标段编号： 2307-440303-04-05-329090004001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 罗湖区美术馆升级改造工程主体施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国建筑第六工程局有限公司

日期： 2026年10月19日

工程编号：2307-440303-04-05-329090004001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：罗湖区美术馆升级改造工程主体施工总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国建筑第六工程局有限公司

日期：2026 年 10 月 19 日

资信标文件目录

1、投标人基本情况

2、近五年企业同类工程业绩

3、近五年项目经理同类工程业绩

4、履约评价

5、项目团队人员配置情况

6、企业信用情况

7、其他

1、投标人基本情况 （替换盖章版）

投标人基本情况

企业名称	中国建筑第六工程局有限公司	企业曾用名（如有）	中国建筑第六工程局
统一社会信用代码	9112011610306360 28	企业类型	有限责任公司（法人独资）（按营业执照填写）
成立时间	1987-04-27		
企业股东信息（主要）	中国建筑股份有限公司		
企业资质（提供资质证明文件）	建筑工程施工总承包特级		

注：

1、提供营业执照；

2、提供上述表格中所需的其他所有证明文件;

3、以上所有信息须提供相关证明材料，所有证明材料将随业绩文件一起全部对外公示，请各单位认真填报，确保信息的准确性、真实性，并自行承担相应的责任；

4、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若为按上述要求提供证明文件，招标人可能对其做出不利判断。

投标人基本情况

企业名称	中国建筑第六工程局有限公司	企业曾用名（如有）	中国建筑第六工程局
统一社会信用代码	91120116103063602B	企业类型	有限责任公司（法人独资）（按营业执照填写）
成立时间	1987-04-27		
企业股东信息（主要）	中国建筑股份有限公司		
企业资质（提供资质证明文件）	建筑工程施工总承包特级		

注：

1、提供营业执照；

2、提供上述表格中所需的其他所有证明文件；

3、以上所有信息须提供相关证明材料，所有证明材料将随业绩文件一起全部对外公示，请各单位认真填报，确保信息的准确性、真实性，并自行承担相应的责任；

4、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若为按上述要求提供证明文件，招标人可能对其做出不利判断。

投标人营业执照



统一社会信用代码

91120116103063602 8

（26-1）

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“电子营业执照系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　中国建筑第六工程局有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　王瑾

经营范围　承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　陆拾贰亿柒仟柒佰玖拾肆万陆仟肆佰陆拾肆元叁角人民币

成立日期　一九八七年四月二十七日

住　　所　天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

登记机关　天津市滨海新区市场监督管理局

2024 年 11 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

投标人资质证书

建筑业企业资质证书

企业名称：中国建筑第六工程局有限公司

详细地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：911201161030636028　　**法定代表人：**王瑾

注册资本：627794.64643万元人民币　　**经济性质：**有限责任公司（法人独资）

证书编号：D212004261　　**有效期：**2031年03月16日

资质类别及等级：

电力工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
隧道工程专业承包二级
公路路基工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
地基基础工程专业承包一级

发证机关：天津市住房和城乡建设委员会

2026 年 03 月 16 日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

此证书由天津市住房和城乡建设委员会于2026年03月17日12时00分37秒生成，仅供有效期内建筑业企业校验需提供建筑业资质证书事项时使用

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn

使用有效期: 2026年06月22日
- 2026年12月19日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 中国建筑第六工程局有限公司

详 细 地 址： 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 911201161030636028 **经 济 性 质：** 有限责任公司（法人独资）

证 书 编 号： D112A00580

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包特级2028年12月22日；公路工程施工总承包特级2028年12月22日；市政公用工程施工总承包特级2028年12月22日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日；铁路工程施工总承包贰级2028年12月22日；桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日；钢结构工程专业承包壹级2028年12月22日；公路路面工程专业承包壹级2028年12月22日

发证机关：

2026 年 03 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

投标人安全生产许可证证明



统一社会信用代码： 911201161030636028

安全生产许可证

编号：（津）JZ安许证字[2006]001501

企 业 名 称： 中国建筑第六工程局有限公司

法 定 代 表 人： 王瑾

单 位 地 址： 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

经 济 类 型： 有限责任公司（法人独资）

许 可 范 围： 建筑施工

有 效 期： 2024年09月24日 至 2027年09月24日

发证机关： 天津市住房和城乡建设委员会

发证日期： 2021 年 9 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此为天津市电子证照库2021年09月24日核发的建筑施工企业安全生产许可证，建筑施工企业办理需提供安全生产许可证有关事项时，可用

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳保利文化发展有限公司（招标人）

我方参加罗湖区美术馆升级改造工程主体施工总承包项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	王瑾
	身份证号	420111196910224012
控股股东/投资人名称及出资比例	国务院国有资产监督管理委员会100%控股中国建筑集团有限公司，中国建筑集团有限公司56.34%控股中国建筑股份有限公司，中国建筑股份有限公司100%控股中国建筑第六工程局有限公司	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	中国建筑第六工程局有限公司	

投标人：中国建筑第六工程局有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2026 年 10 月 19 日

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、若为联合体投标，联合体各方均需提供。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

工商部门网站股东控股情况查询截图






企查查
Qcc.com
缔造有远见的商业传奇
全国企业信用查询系统
中国建筑第六工程局有限公司
查一下
应用
企业套餐
开通会员
企业主页
建筑主页
基本信息 514
法律诉讼 999+
经营风险 56
经营信息 999+
企业发展 999+
知识产权 999+
行业信息 999+
历史信息
工商信息
工商信息
历史工商信息
工商官网快照
导出
企查查
统一社会信用代码 911201161030636028
企业名称 中国建筑第六工程局有限公司
曾用名：中国建筑第六工程局 1987-04-27（成立）至 -
法定代表人 王瑞 关联企业 5
登记状态 存续（在营、开业、在册）
成立日期 1987-04-27
注册资本 627794.64643万元
实缴资本 627794.64643万元
组织机构代码 10306360-2
工商注册号 120107000015319
纳税人识别号 911201161030636028
企业类型 有限责任公司（法人独资）
营业期限 1987-04-27 至 2057-12-11
纳税人资质 一般纳税人
参保人数 5034 (2025年报)
分支机构参保人数 2968 (2025年报)
核准日期
所属地区 天津市滨海新区
登记机关 天津市滨海新区市场监督管理局
进出口企业代码 1200103063602
国标行业 其他房屋建筑业 (E4790)
英文名 China Construction Sixth Engineering Division.corp.ltd
注册地址 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号 (邮编300451) 附近企业
经营范围 承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息 1
股权结构
导出
企查查
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期 实缴出资额(万元) 实缴出资日期 关联产品/机构
1 中国建筑股份有限公司 央企子公司 被执行人 中国建筑（601668.SH） 100% 2024-08-26 2024-08-26 中国建筑
工商自主公示股东

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳保利文化发展有限公司

我方参加 罗湖区美术馆升级改造工程主体施工总承包 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	中国建筑第六工程局有限公司	
企业所有制	□民营企业　　☑国有企业	
控股股东/投资人	国务院国有资产监督管理委员会100%控股中国建筑集团有限公司，中国建筑集团有限公司56.34%控股中国建筑股份有限公司，中国建筑股份有限公司100%控股中国建筑第六工程局有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（0）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	/	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.若为联合体投标，联合体各方均需提供。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中国建筑第六工程局有限公司　（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字或加盖私章）

2026年 10 月 19 日

2、近五年企业同类工程业绩

投标人近五年企业同类工程业绩一览表（该表格仅上传 word 格式即可）

序号	工程名称	业绩合同中的承包人	合同金额	竣工验收日期
1	三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工(EPC)总承包	中国建筑第六工程局有限公司	161373.86 万元（按合同中的具体金额完整填写）	2024.06.28
2	三河镇滨锋村整村推进安置点项目	中国建筑第六工程局有限公司	86884.12 万元（按合同中的具体金额完整填写）	2024.04.09
3	市第二十三高级中学(施工)	中国建筑第六工程局有限公司	44167.91 万元（按合同中的具体金额完整填写）	2023.07.29
4	蜀山区小庙镇西城菊苑安置小区项目工程施工	中国建筑第六工程局有限公司	105435.54 万元（按合同中的具体金额完整填写）	2025.08.28
5	大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包	中国建筑第六工程局有限公司	138897.51 万元（按合同中的具体金额完整填写）	2024.07.31

说明：提供近五年内（从招标公告发布之日起倒推，时限以竣工验收日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取《投标人近五年企业同类工程业绩一览表》前 5 项业绩，如果表格与证明资料顺序不一致，以表格顺序为准），如一个中标通知书签订多个合同的（如打包招标或批量招标等项目），只认可其中合同额最大的一项业绩，投标人应提供具体的合同，否则不予认可。


注：1、业绩为已竣工业绩，要求提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、工程规模或工程概况、工程承包范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章、法人签字或盖章）等）和规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐全）。

2、若提供的业绩为 EPC 总承包、设计施工总承包、采购+施工一体化等非纯施工类项目，则业绩合同中须体现出工程施工部分的金额，业绩合同未能明确施工部分金额的，投标人应提交业主单位出具的补充说明，载明项目对应的工程施工金额。

3、若提供业绩为联合体业绩的，合同证明文件未体现分工内容及费用占比的，须额外补充提供联合体业绩分工协议或建设单位出具的盖公章证明文件以证明分工内容及合同金额。
4、若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工验收等)与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。
5、若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供业绩为准。

投标人近五年企业同类工程业绩证明资料

1、三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工(EPC)总承包中标通知书



2019/11/18 中标通知书 - 工程建设交易系统

中标通知书

琼政招投[2019]2214号

中国建筑第六工程局有限公司，华东建筑设计研究院有限公司：

三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工（EPC）总承包（项目全称，项目编号：hizw20191025014）三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工（EPC）总承包（标段名称），建设地点：三亚崖州湾科技城的大学城片YK02-13-04板块，建设规模：本项目总用地面积为82657.27m²，总建筑面积为176100m²，其中，地上建筑面积为128100m²，包括综合实验区域97700m²，学术交流中心及配套设施30400m²；地下建筑面积为48000m²。主要建设内容：综合实验区域、学术交流中心及配套设施、创新研发基地、实验测试基地、学术交流中心、停车库、设备用房、人防设施及实验室专用设备等。招标范围：设计、施工和竣工验收工作。其中设计招标范围：1.方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及后续服务；2.专业工程咨询（包括但不限于绿色建筑、弱电智能化、幕墙、BIM设计）；3.工艺设计等；施工招标范围：施工总承包(具体以最终工程总承包合同为准）。评标工作于2019年11月15日已经结束，经评标委员会评定、中标候选人公示，现确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：壹拾陆亿壹仟叁佰柒拾叁万捌仟陆佰肆拾柒元玖角伍分（¥1,613,738,647.95），中标下浮率：1.77%，工期：1080天，现场项目部关键岗位人员配备如下，工程质量要求符合 合格 标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《招标投标法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知。

项目部关键岗位人员配备

姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
常晓		（2018）	

http://zwhainan.gov.cn/jsgc/gbpjs-result-letter!approvePrint.do?SID=bb54a2886e36e87c016e7c13d8e87143&resource_id_=40280adf5e835961015e8362e2... 1/4

龙	工程总承包 项目经理	11060209	210122198406206316
田卫国	施工项目经理、兼程总承包项目管理组织机构施工项目经理	津 112131308069	142725197012021213
刘港	技术负责 人、兼工程总承包项目管理组织机构技术负责人	（2018）1106028	410526198607056451
魏红	财务经理	16033069	342423197710200890
李小江	合约部经理	建[造]13340004838	510723197806124710
左彦睿	安全工程师	12120126452	120107198608104216
尚昆	施工员	A1290213	152103198701051595
宋波	施工员	A1761804	510229197406202135
冯刚	施工员	A1761886	320830198810155219
陶波	施工员	A1464915	429004199111030775
孙茂森	施工员	A1160228	231083198301286913
蒙曾龙	施工员	A1464910	542724198809191915
杨德	安全员	D0961662	120108197001051519

平			
徐炳伟	安全员	D0961661	120108196403271536
孙泽	安全员	D1761362	530381199004061919
孙丽娜	安全员	D0860013	210881197809201062
魏忠	安全员	D1761359	622427199001250715
闫震	安全员	D1360453	211381198709153233
王天忠	质量员	C0860031	120108196007151532
马强	质量员	C1462149	142327198908216617
刘强	质量员	C1463448	510603198302146338
苏航	质量员	C1463451	120107198608173916
卢王军	质量员	C1161238	120108196806261519
王开艳	资料员	M1460778	342401198706205302
鲁超	设计项目负责人、兼工程总承包项目管理组织机构设计负责人	103102140	330419197702130011
陈磊	建筑专业负责人	113102173	310115197909105045

王建	结构专业负责人	S153103533	370102197511233310
谭奕	给排水专业负责人	CS103100498	310105197204281628
虞霞	暖通专业负责人	CN131101086	12010919800611652X
於红芳	电气专业负责人	DG103100400	310110196802163249
章帆	造价专业负责人	建（造）19310011808	310108198109172638
李合生	建筑专业注册设计人	14C2050048	360502197910146038

招标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2019年11月20日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2019年11月20日

见证服务机构：（盖章）

海南省公共资源交易服务中心

2019年11月21日

合同关键页

三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工（EPC）总承包合同

发包人：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司（全称）

承包人：中国建筑第六工程局有限公司（联合体牵头单位全称）

华东建筑设计研究院有限公司（联合体成员单位全称）

签订时间：2019 年 11 月

三、主要日期

总工期期限：1080 日（其中：设计工期 240 日，施工工期 840 日），自通用条款 4.2.2 条约定的设计开工之日起至发包人或经发包人授权的代管人、监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家、地方相关规范及发包人要求。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

（一）合同价格

1. 施工图预算编制依据

（1）《海南省建设工程造价管理办法》

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

（3）《海南省市政工程综合定额》（2017）、《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013）、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）、《海南省安装工程综合定额》（2017）、《海南省城市地下综合管廊工程综合定额》（2018）等招标公告发布时海南省实行的最新定额及配套文件；

（4）建筑工人人工单价按招标公告发布时海南省住房和城乡建设厅发布的相关政策性文件的进行调整；

（5）材料价格优先采用招标公告发布时海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》三亚市材料价格，没有信息价的，由发包人、代管人、造价咨询单位、监理人及施工各方分别共同询价、由发包人和代管人共同确定最终的价格。（材料价格作为审定结算的参考）

2. 工程量预估：根据施工图确定。

3. 下浮比例：以中标通知书为准。

4. 合同价格（按施工图预算评审价进行下浮调整）：暂计人民币（大写）：壹拾陆亿壹仟叁佰柒拾叁万捌仟陆佰肆拾柒元玖角伍分（小写金额：1,613,738,647.95 元）。其中：（1）设计费：人民币（大写）柒仟伍佰捌拾叁万伍仟零叁拾叁元肆角伍分（¥75,835,033.45 元）；（2）建安工程费（含设备采购、专业工程暂估价和暂列金额部分）：人民币（大写）壹拾伍亿叁仟柒佰玖拾万叁仟陆佰壹拾肆元伍角（¥1,537,903,614.50 元）。

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

其中，联合体牵头人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台工程项目采用设计、采购、施工一体化总承包（EPC）事宜经协商一致，订立本合同。本项目拟委托第三方招商三亚深海科技城开发有限公司作为项目管理单位（代管人），由代管人在《三亚崖州湾科技城政府投资建设项目代管制暂行办法》、《委托代管合同》或《代管委托函》约定的范围内代行发包人权利义务，项目按照代管人相关管理制度执行。

一、工程概况

工程名称：三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工（EPC）总承包。

工程批准、核准或备案文号：三科技城【2019】120 号。

工程内容及规模：本项目总用地面积为 82657.27m²，总建筑面积为 176100m²，其中，地上建筑面积为 128100m²，包括综合实验区域 97700m²、学术交流中心及配套设施 30400m²；地下建筑面积为 48000m²。主要建设内容：综合实验区域、学术交流中心及配套设施、创新研发基地、实验测试基地、学术交流中心、停车库、设备用房、人防设施及实验室专用设备等。

工程所在省市详细地址：三亚崖州湾科技城的大学城片 YK02-13-04 板块。

工程承包范围：工程设计、施工和竣工验收工作。其中设计招标范围：1. 方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及后续服务；2. 专业工程咨询（包括但不限于绿色建筑、弱电智能化、幕墙、BIM 设计）；3. 工艺设计等。施工招标范围：施工总承包。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

国家及地方政府部门发布的相关法规、规范和规定；项目相关的政府批复文件。

（二）合同总价

1. 结算单价依据

（1）《海南省建设工程造价管理办法》

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

（3）《海南省市政工程综合定额》（2017）、《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013）、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）、《海南省安装工程综合定额》（2017）、《海南省城市地下综合管廊工程综合定额》（2018）等发布招标公告时海南省实行的最新定额及配套文件；

（4）建筑工人人工单价按实际施工期间海南省住房和城乡建设厅发布的相关政策性文件的进行调整；

（5）材料价格优先采用实际施工期间海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》三亚市材料价格，没有信息价的，由发包人、代管人、造价咨询单位、监理人及施工各方分别共同询价、由发包人和代管人共同确定最终的价格。（材料价格作为审定结算的参考）

2. 工程量确定：根据竣工图、现场签证等确定实际发生的工程量。

3. 下浮比例：以中标通知书为准。

4. 合同总价：以审定结算价为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定，服从发包人及监理人的管理，组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 承包人承诺按照合同和发包人委托代管协议，在合同履约过程中服从代管人的管理。

4. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与“通用条款”中赋予的定义与解释相同。

九、合同生效

合同订立地点：三亚市崖州湾科技城。

合同生效：最后一方的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日生效。合同组成部分应加盖骑缝章。

本合同一式十八份，均具有同等法律效力，发包人执六份，代管人二份，承包人执十份。

（以下无合同协议书正文）

（签字盖章页）

发包人：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司（盖章）
法定代表人/委托代理人：

统一社会信用代码：91460200567998190P
地址：三亚市崖州区
邮政编码：572000
电话：0898-88835088
开户名称：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司
开户银行：工行三亚崖城支行
开户账号：2201078429200003412
签约时间：2019 年 11 月 26 日

承包人（施工方，牵头人）：中国建筑第六工程局有限公司（盖章）
法定代表人/委托代理人：

统一社会信用代码：91120116103063602S
地址：天津市河东区八纬路 219 号
邮政编码：300171
电话：
开户名称：中国建筑第六工程局有限公司
开户银行：海南银行股份有限公司总行营业部
开户账号：6001107900013
签约时间：2019 年 11 月 26 日

承包人（设计方）：华东建筑设计研究院有限公司（盖章）
法定代表人/委托代理人：

统一社会信用代码：91310101132238264H
地址：上海市汉中路 151 号
邮政编码：200002
电话： 021-63217420
开户名称：华东建筑设计研究院有限公司
开户银行：工行上海市现代大厦支行
开户账号： 1001285409006590219
签约时间：2019 年 11 月 26 日

客户投诉专用章
院长：张俊杰
专线：021-63217420-4315
邮箱：khmyd@ecadi.com

竣工验收报告

三建监表 34

建筑工程竣工验收报告

工程名称：三亚崖州湾科技城科教城深海科技创新公共平台

验收日期：2024年6月28日

建设单位(盖章)：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司

三亚市建设工程质量安全监督站制

说　明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、工程竣工验收应由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成竣工验收组，验收组组长必须由建设单位工程项目负责人或法人代表担任。

3、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

4、本报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各一份。

一、工程概况

工程名称	三亚崖州湾科技城科教城深海科技创新公共平台			建设地点	三亚崖州湾深海科技城范围内		
结构层次(层/栋)	11 层/14 栋			建筑规模(面积)	176300.98㎡	工程类别	☐1. 民用建筑 ☑2. 公共建筑
工程类型	☑1. 建筑; ☑2. 设备安装; ☑3. 装修工程 ☑1. 新建; ☐2. 扩建; ☐3. 改建; ☐4. 处置			投资类别	☐1. 外资; ☐2. 合资; ☑3. 国有 ☐4. 集体; ☐5. 民营;		
地基基础结构形式	预应力管桩/方桩+筏板基础	主体结构形式	框架结构	开工日期	2020 年 3 月 18 日	竣工日期	2024 年 6 月 28 日
规划许可证号	建字第 460200202000015 号			监督登记号	琼质安监[2020]3731		
施工许可证号	465204202012280101			施工图审批标准书号	琼 B-016683-1-2022		
建设单位	建设单位名称	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		法定代表人	吴坤苗		
				项目负责人	常建刚		
施工单位	施工承包单位	中国建筑第六工程局有限公司		资质等级	建筑工程施工总承包特级		
	项目经理	常晓龙		项目经理资质	津 1122019202000715		
监理单位	监理单位名称	重庆赛迪工程咨询有限公司		资质等级	工程监理综合资质		
	总监理工程师	俞恭恭		资格证书号码	00479462		
勘察单位	勘察单位名称	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司		资质等级	工程勘察综合甲级		
	项目负责人	吴富亮		资格证书号码	AY176100597		
设计单位	设计单位名称	华东建筑设计研究院有限公司		资质等级	工程设计专项甲级		
	项目负责人	鲁超		注册登记号	20103102140		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1、验收组

组　长	常建刚
副组长	马鹏举、常晓龙、俞恭恭
组　员	李泉江、赵汝伟、鲁超、吴富亮

2、专业组

专 业 组	组　长	组　　员
建 筑 工 程	常建刚	马鹏举、李泉江
建筑设备安装工程	俞恭恭	周代明、聂宗平
通讯、电视、燃气等专业工程	鲁超	雷婵
工程质量保证资料	常晓龙	万振东（技术负责人）

（二）验收程度

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量（即观感质量检查）。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、建设单位执行基本建设程序情况

建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

四、对参建各方的评价

对勘查单位的评价： 工程勘察单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。
设计单位的评价： 工程设计单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，并建立健全项目质量保证管理体系，完成合同约定事项。
对施工单位的评价： 工程施工单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。
对监理单位的评价： 工程监理单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中。各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。

五、工程竣工验收意见

施工单位意见	本工程已按施工图设计文件及变更合同完成，工程质量符合有关国家法律法规及工程建设强制性标准要求，质量控制资料完整，单位工程质量评定为合格，同意竣工验收。 单位(项目)负责人：
勘察单位意见	本工程按照有关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察工作，所提供的勘察成果文件符合合同要求，现场地基土质与勘察报告相符。同意竣工验收。 单位(项目)负责人：
设计单位意见	本工程符合有关法律法规、施工图设计文件、合同约定及工程建设强制性标准要求。同意竣工验收。 单位(项目)负责人：
监理单位意见	本工程施工质量符合施工图设计文件、工程建设强制性标准及有关国家法律法规要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 总监理工程师：
建设单位意见	本工程经我单位组织勘察、设计施工监理等单位及有关专家共同检查验收，工程质量符合关法律法规、工程建设强制性标准、施工图设计文件和合同要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 单位(项目)负责人：

需整改的问题： 无 2024年 6月 28日
整改结果： 复查人：　　年　月　日

六、验收组结论

工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，工程质量达到合格标准，同意竣工验收。 验收组组长：　　（建设单位负责人）

施工单位(签章)	勘察单位(签章)	设计单位(签章)	监理单位(签章)	建设单位(签章)
项目负责人： 2024年 6月28日	项目负责人： 2024年 6月28日	项目负责人： 2024年 6月28日	项目负责人： 2024年 6月28日	项目负责人： 2024年 6月28日

2、三河镇滨锋村整村推进安置点项目

中标通知书



中 标 通 知 书

编号：_____

中国建筑第六工程局有限公司 ：

你单位于 三河镇滨锋村整村推进安置点项目 项目（项目编号：2021AEEGZ00476）招投标中，经评定，被确定为中标人。投标报价：人民币 捌亿陆仟捌佰捌拾肆万壹仟贰佰捌拾捌元肆角贰分（￥868841288.42元） 。工期：570日历天。工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：三河镇滨锋村整村推进安置点项目

工程地点：肥西县

结构层次：/ 建筑面积：/

预算价： 960128090.73元 中标金额：868841288.42元

项目经理：吴鹏

开工日期：/

中标范围：图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标人：（盖章）

2021年12月13日

招标代理机构：（盖章）

2021年12月13日

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；


3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

(1)合同原件

(2)履约保证金等各种担保(复印件)

合同关键页



第一节　合同协议书

发包人（全称）：肥西县三河镇人民政府　（代建单位合肥城建琥珀置业有限公司）

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三河镇滨锋村整村推进安置点项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：三河镇滨锋村整村推进安置点项目。

2. 工程地点：安徽肥西县。

3. 工程立项批准文号：发改投资字【2018】111 号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：三河镇滨锋村整村推进安置点项目项目位于肥西县滨锋村，北部李木路，东西侧为规划道路规划总用地面积约 110923.81m2，总建筑面积 246003.17m2。主要建设内容包括 35 栋住宅、2 栋配套用房、4 个配电房、门卫和地下室等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

场地平整、土方开挖外运和回填、基坑支护、单体工程（包含土建、安装、装饰装修）、电梯、人防防护防化设备（含人防工程检测）、临时水电、临时围墙、临时道路（含开设的临时道口和永久道口产生的费用）沉降观测、基坑监测、防雷检测、环保验收监测服务、室外景观绿化工程（含儿童游乐设施、健身器材）、消防报警及室内外消防及管网（含消防检测）、工程测绘和测量核实、档案扫描、数据处理、信报箱、楼层牌、标识牌、地下车库标识标牌、交通标线、车挡、减速带、广角镜、护角等交通系统指示、室外道排工程（含排水检测）等，详见招标图纸及工程量清单及招标补遗。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 12 月 20 日。

计划竣工日期：2023 年 07 月 13 日。

工期总日历天数：570 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合同标准。合格，本项目确保有 3 幢住宅单体获得"琥珀杯，争创黄山杯。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟捌佰捌拾肆万壹仟贰佰捌拾捌元肆角贰分(¥868841288.42元)； 其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁仟壹佰叁拾玖万柒仟陆佰壹拾伍元肆角玖分 (¥31397615.49 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)：

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）肆仟伍佰万元整(¥ 45000000 元)。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：吴鹏 。

。六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）：

（2）投标函及其附录（如果有）：

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021 年 12 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 安徽肥西县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执捌 份，承包人执拾 份。

发包人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

代建单位：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

竣工验收证明

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 001

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 002

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 003

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目3#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 004

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目4#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月27日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 005

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目5#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月27日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 006

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目6#楼

竣工日期　2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 007

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目7#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　收　结　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 008

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目8#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　收　结　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 009

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目9#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 010

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目10#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 011

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目11#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 012

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目12#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 013

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目13#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 014

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目14#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 015

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目15#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 016

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目16#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 017

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目17#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 018

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目18#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 019

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目19#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 020

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目20#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 021

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目21#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 022

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目22#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准。同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 023

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目23#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 024

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目24#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 025

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目25#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 026

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目26#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 027

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目27#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 028

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目28#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日	（公章） 法定代表人： 2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 029

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目29#楼

竣工日期　2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 030

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目30#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　收　结　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

三、验　收　结　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 031

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目31#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　收　结　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 032

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目32#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　收　结　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 033

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目33#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 034

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目34#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 035

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目35#楼

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见： 1、 竣工验收程序 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。 2、 竣工验收内容 1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容； 2） 房建单位的全部质量保证资料； 3） 相关职能单位的验收证明； 4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。 3、 竣工验收组织 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。 4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。 5、 对勘察单位的评价 1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础； 2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。 6、 对设计单位的评价 1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查； 2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法； 3） 设计修改，变更手续和资料齐全； 4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。 7、 对施工单位的评价 1） 施工单位能够依据设计文件施工； 2） 工程技术资料汇总及时、准确； 3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。 4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制； 5） 施工单位服务态度较好。 8、 建设单位执行基本建设程序情况 1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求； 2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。 9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。
验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 041

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目开闭所

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见： 1、 竣工验收程序 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。 2、 竣工验收内容 1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容； 2） 房建单位的全部质量保证资料； 3） 相关职能单位的验收证明； 4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。 3、 竣工验收组织 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。 4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。 5、 对勘察单位的评价 1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础； 2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。 6、 对设计单位的评价 1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查； 2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法； 3） 设计修改，变更手续和资料齐全； 4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。 7、 对施工单位的评价 1） 施工单位能够依据设计文件施工； 2） 工程技术资料汇总及时、准确； 3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。 4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制； 5） 施工单位服务态度较好。 8、 建设单位执行基本建设程序情况 1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求； 2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。 9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。
验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日	法定代表人： 2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 036

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目S1#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 037

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目S2#楼

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 044

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目门卫

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 038

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#配电房

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 039

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#配电房

竣工日期　2024年4月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：
1、 竣工验收程序 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。 2、 竣工验收内容 1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容； 2） 房建单位的全部质量保证资料； 3） 相关职能单位的验收证明； 4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。 3、 竣工验收组织 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。 4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。 5、 对勘察单位的评价 1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础； 2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。 6、 对设计单位的评价 1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查； 2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法； 3） 设计修改，变更手续和资料齐全； 4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。 7、 对施工单位的评价 1） 施工单位能够依据设计文件施工； 2） 工程技术资料汇总及时、准确； 3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。 4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制； 5） 施工单位服务态度较好。 8、 建设单位执行基本建设程序情况 1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求； 2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。 9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。
验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 040

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目3#配电房

竣工日期　2024年04月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：
1、 竣工验收程序 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。 2、 竣工验收内容 1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容； 2） 房建单位的全部质量保证资料； 3） 相关职能单位的验收证明； 4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。 3、 竣工验收组织 按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。 4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。 5、 对勘察单位的评价 1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础； 2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。 6、 对设计单位的评价 1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查； 2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法； 3） 设计修改，变更手续和资料齐全； 4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。 7、 对施工单位的评价 1） 施工单位能够依据设计文件施工； 2） 工程技术资料汇总及时、准确； 3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。 4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制； 5） 施工单位服务态度较好。 8、 建设单位执行基本建设程序情况 1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求； 2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。 9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。
验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日	（公章） 法定代表人： 2024年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 042

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#大门

竣工日期　2024年04月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 043

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#大门

竣工日期　2024年6月29日

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

1、 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》，施工竣工验收应符合程序。
2、 竣工验收内容
1） 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2） 房建单位的全部质量保证资料；
3） 相关职能单位的验收证明；
4） 房建单位在工程建设过程中执行法律，法规，工程建设强制性条文的反映。
3、 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础施工工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4、 竣工验收标准工程建设应执行法律，法规及工程建设强制性标准条文。
5、 对勘察单位的评价
1） 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2） 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6、 对设计单位的评价
1） 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2） 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3） 设计修改，变更手续和资料齐全；
4） 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7、 对施工单位的评价
1） 施工单位能够依据设计文件施工；
2） 工程技术资料汇总及时、准确；
3） 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律，法规和工程建设标准强制性条文的要求。
4） 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5） 施工单位服务态度较好。
8、 建设单位执行基本建设程序情况
1） 工程前期工程如项目审判、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2） 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
9、 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS- 045

工程名称　三河镇滨锋村整村推进安置点项目地下车库

竣工日期　2024年6月29日

3、市第二十三高级中学(施工)

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440327-83-01-010176005001

标段名称：市第二十三高级中学（施工）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

中标价：44167.913274万元

中标工期：800天

项目经理(总监)：穆青山

本工程于 2021-01-18 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2021-03-04

查验码：7533399370632442

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页



副本

工程编号：2020-440327-83-01-010176005

合同编号：SG2021-010

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

工程名称：市第二十三高级中学（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2021年 3 月 9 日

工程编号：2020-440327-83-01-010176005

合同编号：SG2021-010

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

工程名称：市第二十三高级中学（施工）
工程地点：深圳市大鹏新区
发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署
承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司
签订日期：2021年3月9日

说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF—2017-0201)，结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况，由深圳市大鹏新区建筑工务署编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1.“协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“***专用条款***”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于城市道路工程、房屋建筑工程、轻轨交通、土木工程、线路管道和交通枢纽工程（房屋建筑工程）及机电设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

四、特别说明

在编制合同时，应根据项目的特点及管理方式，勾选合同中有选择框的内容，凡条款或相关内容之前有选择框的，只有在该选择框被选中（如☑、■）时，本条款或相关内容才生效，没有选中的条款和内容（如□），该条款或相关内容虽然没有删除，但不属于合同内容，对各方不发生法律效力。

第一部分　协议书

发包人(甲方)：深圳市大鹏新区建筑工务署
承包人(乙方)：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：市第二十三高级中学（施工）
工程地点：深圳市大鹏新区
核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：本项目位于大鹏街道鹏飞路西北角，属法定图则 01-09 地块，拟建一所 36 班寄宿制高中，提供学位 1800 个，本工程新建 2 层地下室、6 层教学综合楼 1 栋、5 层教学综合楼 1 栋、体育馆 1 座、16 层师生宿舍楼 1 栋等，总用地面积 36682 平方米，总建筑面积 74500 平方米。其中地下建筑面积 11179.34 平方米，功能设置为地下车库及人防、设备用房；地上建筑面积 63320.66 平方米，包含 1#教学楼 18297.56 平方米、2#教学楼 10929.71 平方米、3#体育馆 5115.49 平方米、4#宿舍 25878.42 平方米(单人宿舍 148 套、四人宿舍 172 套、六人宿舍 189 套、宿管宿舍 2 套)、地上核增建筑面积 2741.17 平方米、架空连廊 300.72 平方米、门卫室 57.59 平方米。主要建设内容包括：地下室、教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、学生及教职工宿舍、食堂、架空层、其他配套工程、室外配套工程等。工程建筑耐火等级一级，抗震烈度 7 度，设计使用年限为 50 年，绿色建筑等级为国标二星级。

资金来源：财政投入 100%；国有资本___/___%；集体资本___/___%；民营资本___/___%外商投资___/___%；混合经济___/___%；其他___/___%。

二、工程承包范围

市第二十三高级中学（施工），包括但不限于：土建工程、安装工程、人防工程、其他配套工程、室外配套工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_

	米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程（☑基础☑基坑支护☑边坡☑土方□其它_____）；		
☑主体结构工程（☑钢筋混凝土☑钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
☑建筑装饰装修工程（☑门窗☑幕墙：20318 平方米□其它_____）；		
☑通风与空调(☑通风☑空调□其它）；		
☑建筑给水排水及供暖（☑室内给、排水系统☑室外给、排水管网□其它）；		
☑建筑电气工程(☑室外电气☑电气照明□其它）；		
☑智能建筑	（□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☑室外工程（☑室外设施☑附属建筑□室外环境）。		
☑燃气工程（户数：1;庭院管：44 米）		

3. 水务工程

□河道整治	□管线迁移_
□山塘整治	□给水管网优饮改造(优质饮用水入户、直饮水入户)
□其它:_____	

4. 其他工程

_____/_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021年3月1日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2023年5月9日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数800天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）肆亿肆仟壹佰陆拾柒万玖仟壹佰叁拾贰元柒角肆分（¥441679132.74元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰零玖万零捌佰壹拾伍元陆角贰分（¥13090815.62元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰万元整（¥2000000元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 3 月 9 日；

订立地点：深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 壹拾捌 份，其中正本贰份，副本壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执 壹正陆副 份，承包人执 壹正壹拾副 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

地址：深圳市大鹏新区中山路 10 号建筑工务署

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

地址：天津市河东区八纬路 219 号

委托代理人：

电话：022-66308665

传真：022-66310077

开户银行：华侨永亨银行（中国）有限公司天津分行

账号：827250200002266

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：市第二十三高级中学

验收日期：2023年7月29日

建设单位(盖章)：深圳市大鹏新区建筑工务署

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 □□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	市第二十三高级中学					
工程地点	深圳市大鹏新区大鹏街道大鹏山庄北侧		建筑面积	74500m2	工程造价	/
结构类型	框剪结构	层 数	地上：	6/5/2/16		层
	框剪结构		地下：	1		层
施工许可证号	2020-440327-83-01-01017602	监理许可证号	/			
开工日期	2022年6月1日	验收日期	年 月 日			
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2022012-0			
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署					
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司					
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司					
总包单位	中国建筑第六工程局有限公司					
承建单位（土建）	中国建筑第六工程局有限公司					
承建单位（设备安装）	中国建筑第六工程局有限公司					
承建单位（装修）	中国建筑第六工程局有限公司					
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司					
施工图审查单位	广东省建科建筑设计院有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	段振亮
副组长	杨斌、范静、卢亮、严蔚明
组员	蓝恒、李国军、杜钰琨、阳汝林、宋欣霖、冉贞俊、邱士平、李飞飞、姬向飞、贾新博

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李逸蓝	杨志、郑文强、张超、杜康
建筑设备安装工程	王进	王通、艾山、武升鹏、周仁杰
工程质控资料	秦昀	江蕾、林淼

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 / 项	共 6 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 16 项,其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 / 项	共 13 项，其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	合格	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项，其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 / 项	共 24 项，其中: 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	合格	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项，其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 / 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 18 项,其中: 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 11 项，其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 / 项	共 17 项，其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 11 项，其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项，其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	合格	共 16 项,其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 14 项，其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 / 项	共 18 项，其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	合格	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能	合格	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 / 项	共 9 项，其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 9 项
电梯	合格	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 3 项，其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1		深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人	高工	
2		重庆赛迪工程咨询有限公司	总监	高工	
3		广东省建科建筑设计院有限公司	项目负责人	教授级高工	
4		建设综合勘察研究设计院有限公司	项目负责人	高工	
5		中国建筑第六工程局有限公司	项目总工程师	高工	
6		中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	高工	
7		中国建筑第六工程局有限公司	机电经理	高工	
8		中国建筑第六工程局有限公司	生产经理	工程师	
9		广东省建科建筑设计院有限公司	结构	高工	
10		广东省建科建筑设计院有限公司	电气	工程师	
11		广东省建科建筑设计院有限公司	建筑	工程师	
12		广东省建科建筑设计院有限公司	项目负责	工程师	
13		广东省建科建筑设计院有限公司	结构	工程师	
14		中建五局华南建筑有限公司	项目经理	工程师	
15		重庆赛迪工程咨询有限公司	机电专业	工程师	
16		深圳市建筑设计研究总院有限公司	电气负责人	工程师	
17		广东云图智慧建筑科技有限公司	结构	设计负责人	
18		深圳市勘察设计有限公司	项目经理	项目经理	
19		深圳市深源建筑劳务有限公司	总承包经理	负责人	
20		深圳市华汇建筑设计事务所	项目负责人	高工	
21		深圳市建筑工务集团有限公司	项目负责人	门窗	
22		重庆赛迪工程咨询有限公司	监理	工程师	
23		中国建筑第六工程局有限公司	工程师	工程师	
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □ □ □

竣工验收结论：

该工程从开始到竣工的施工全过程都经过建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位及施工单位等有关人员的监督，各项指标都达到合格以上的标准，并符合设计及规范的要求，工程技术资料齐全，整体观感质量好，施工过程中没有发生安全事故，施工单位已完成设计图纸及施工合同约定的过程资料，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年7月29日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

4、蜀山区小庙镇西城菊苑安置小区项目工程施工
中标通知书



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2020-000513

中国建筑第六工程局有限公司 ：

你单位于 蜀山区小庙镇西城菊苑安置小区项目工程施工 项目（项目编号：2019GSCZ0960 ）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹拾亿零伍仟肆佰叁拾伍万伍仟肆佰元整 (大写)。中标工期 900 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

招标代理机构：（盖章） 2020年3月5日

安徽合肥公共资源交易中心（盖章） 2020年3月5日

工程名称：	蜀山区小庙镇西城菊苑安置小区项目工程施工		
工程地点：	合肥市		
结构层次：	/	建筑面积：	/
预算价：	1253508100.00 元	中标价：	1054355400.00 元
项目经理：	殷雪林		
开工日期：	（具体以开工令为准）		
中标范围：	图纸、招标文件、清单约定的所有内容		

招标人：（盖章）

年 月 日

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥市蜀山区重点工程建设管理中心

合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就蜀山区小庙镇西城菊苑安置小区项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：蜀山区小庙镇西城菊苑安置小区项目。

2. 工程地点：蜀山区。

3. 工程立项批准文号：蜀发改立〔2017〕78号。

4. 资金来源：财政拨款。

5. 工程内容：工程施工及总承包服务。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围： 本项目总用地面积116723㎡（约175.08亩），分南北两个区域，总建筑面积约343929㎡，其中地下87133㎡，总户数2228户，包括25栋高层住宅（18-26 层）、2 个社区配套用房、3个配电房、1 个幼儿园、地下车库、大门及景观、围墙、道排等室外配套工程，详见招标文件、工程量清单、图纸、审图意见及答复、补充答疑等文件全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2020年5月1日。

计划竣工日期：2022年10月18日。

工期总日历天数：900天。（实际开工时间以监理工程师下达的开工令为准，竣工时间则相应顺延）

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹拾亿伍仟肆佰叁拾伍万伍仟肆佰元(¥1054355400.00元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写叁仟叁佰陆拾捌万叁仟贰佰柒拾叁元肆角柒分(¥33683273.47元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥___/____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥___/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）肆仟万元_____(¥40000000.00元)；

2.合同价格形式：总价合同

五、项目经理

承包人项目经理：殷雪林 。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 3 月 20日签订。

十、签订地点

本合同在 合肥市蜀山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 捌 份，合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份，安徽诚信项目管理有限公司存档 壹 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91120116103063602 8

地　址：天津市河东区八纬路219号

邮政编码：

法定代表人：张爱民

委托代理人：

电　话：022-66308671

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

竣工验收证明



工程竣工验收报告

编号：340104151000001-SS-001-YS-006

工程名称 合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）08商业

竣工日期 2016年12月30日

一、工 程 概 况


工程名称	合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）08商业		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	1043.84 平方米	工程造价	壹佰万元
结构类型	框架	层 数	地上2层
规划许可证号	合规建民许2015716号	施工许可证号	340104151000001-SS-001
开工日期	2015.1.20	竣工日期	2016年12月30日
建设单位	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晴城
勘察单位	安徽省金财建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	孙凯伟
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华商监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发伟 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰洲建设科技有限公司	负责等级及证书号	资质证书编号：D203140957381
分包单位		负责等级及证书号	
分包单位		负责等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗敬平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晴城	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华商监理咨询有限公司	总监理工程师	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
成员	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹国新	安徽丰洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任



工程竣工验收报告

编号：340104151000001-SS-001-YS-005

工程名称 合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）08商业

竣工日期 2016年12月30日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）08商业		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	1570.32平方米	工程造价	贰佰万元
结构类型	框架	层 数	地上3层
规划许可证号	合规建民许2015716号	施工许可证号	340104151000001-SS-001
开工日期	2015.1.20	竣工日期	2016年12月30日
建设单位	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晴城
勘察单位	安徽省金财建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	孙凯伟
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华商监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发伟 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰洲建设科技有限公司	负责等级及证书号	资质证书编号：D203140957381
分包单位		负责等级及证书号	
分包单位		负责等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗敬平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晴城	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华商监理咨询有限公司	总监理工程师	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
成员	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹国新	安徽丰洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任



工程竣工验收报告

编号：340104151000001-SS-004

工程名称 合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）08商业

竣工日期 2016年12月30日

一、工 程 概 况


工程名称	合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）08商业		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	1043.84平方米	工程造价	壹佰万元
结构类型	框架	层 数	地上2层
规划许可证号	合规建民许2016227号	施工许可证号	340104151000001-SS-001
开工日期	2015.1.20	竣工日期	2016年12月30日
建设单位	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晴城
勘察单位	安徽省金财建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	孙凯伟
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华商监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发伟 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰洲建设科技有限公司	负责等级及证书号	资质证书编号：D203140957381
分包单位		负责等级及证书号	
分包单位		负责等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗敬平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晴城	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华商监理咨询有限公司	总监理工程师	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
成员	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹国新	安徽丰洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任



工程竣工验收报告

编号：340104151000001-SS-003

工程名称 合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）幼儿园

竣工日期 2016年12月30日

一、工 程 概 况


工程名称	合肥市小庙镇312国道拓宽复建点（教育新村）幼儿园		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	3839.45 平方米	工程造价	伍佰万元
结构类型	框架	层 数	地上3层
规划许可证号	合规建民许2016151号	施工许可证号	340104151000001-SS-001
开工日期	2015.1.20	竣工日期	2016年12月30日
建设单位	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晴城
勘察单位	安徽省金财建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	孙凯伟
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华商监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发伟 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰洲建设科技有限公司	负责等级及证书号	资质证书编号：D203140957381
分包单位		负责等级及证书号	
分包单位		负责等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗敬平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晴城	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华商监理咨询有限公司	总监理工程师	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
成员	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹国新	安徽丰洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任



工程竣工验收报告

编号：340104151000101-SS-001-YS-

工程名称 合肥市小庙镇112国道新迁复建点（教育新村） 9栋公

竣工日期 2021年3月

三、验 收 结 果

验收意见：


建设单位依据国家有关政策、法规，办理了竣工程规划、施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察和设计单位对资产格局照现行规范，标准进行了勘察和设计，并参加工程各节点的验收。

监理单位对工程质量把关认真负责，竣工程验收处于受控状态，符合监理规范要求。

施工单位资产负责人已审查认可竣工，工程质量满足设计和规范要求。

建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程节能验收规范，质量控制相关规定，本工程已完成施工图设计内容及建筑节能和综合建筑方案，设计单位作出，工程施工质量符合设计要求，并满足现行施工规范规定，各项设计功能，指标均满足设计文件和规范要求



三、验 收 结 果

验收意见：

经我单位抽查现场实际情况，查阅了竣工资料等，我工程各项指标符合设计及国家有关规范、标准的要求，同意该工程通过竣工验收。

工程名称 合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）地下车库

竣工日期 2023年8月30日

工程竣工验收报告

编号：340104151006001-SX-001-YS-019

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）地下车库		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	17338 平方米	工程造价	3986.40万元
结构类型	框架	层 数	地下1层
规划许可证号	合规建民许20171639号	施工许可证号	340104151006001I-SX-001
开工日期	2021.11.15	竣工日期	2023年8月30日
建设单位	合肥市望岳大道开发建设有限公司	项目负责人	赵敏敏
勘察单位	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	耿鹏昌
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	李治平
监理单位	华程监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	张发玲 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司安徽省水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	张飞 01271447
分包单位	安徽丰润建设科技有限公司	负责项目及证书号	消防设施工程专业承包一级D134097383
分包单位		负责项目及证书号	
分包单位		负责项目及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵敏敏	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华程监理咨询有限公司	总监理工程师	
	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
成员	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	李治平	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹超雨	安徽丰润建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰润建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站



三、施 收 结 果

验收意见：

施设单位抽查现场实际情况，查阅了竣工资料等，我工程各项指标符合设计及国家有关规范、标准的要求，同意该工程通过竣工验收。

工程竣工验收报告

编号：340104151006001-SX-001-YS-019

工程名称 合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）389套

竣工日期 2023年8月30日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）389套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	11661.63 平方米	工程造价	1237.99万元
结构类型	剪力墙	层 数	地上30层，地下1层
规划许可证号	合规建民许20171639号	施工许可证号	340104151006001I-SX-001
开工日期	2021.11.15	竣工日期	2023年8月30日
建设单位	合肥市望岳大道开发建设有限公司	项目负责人	赵敏敏
勘察单位	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	耿鹏昌
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	李治平
监理单位	华程监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	张发玲 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司安徽省水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	张飞 01271447
分包单位	安徽丰润建设科技有限公司	负责项目及证书号	消防设施工程专业承包一级D134097383
分包单位		负责项目及证书号	
分包单位		负责项目及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵敏敏	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华程监理咨询有限公司	总监理工程师	
	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
成员	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	李治平	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹超雨	安徽丰润建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰润建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任



三、施 收 结 果

验收意见：

施设单位抽查现场实际情况，查阅了竣工资料等，我工程各项指标符合设计及国家有关规范、标准的要求，同意该工程通过竣工验收。

工程竣工验收报告

编号：340104151006001-SX-001-YS-017

工程名称 合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）196套

竣工日期 2023年8月30日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）196套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	13125.33 平方米	工程造价	1503.40万元
结构类型	地上30层，地下1层	层 数	地上30层，地下1层
规划许可证号	合规建民许20161121号	施工许可证号	340104151006001I-SX-001
开工日期	2021.11.25	竣工日期	2023年8月30日
建设单位	合肥市望岳大道开发建设有限公司	项目负责人	赵敏敏
勘察单位	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	耿鹏昌
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	李治平
监理单位	华程监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	张发玲 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司安徽省水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	张飞 01271447
分包单位	安徽丰润建设科技有限公司	负责项目及证书号	消防设施工程专业承包一级D134097383
分包单位		负责项目及证书号	
分包单位		负责项目及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		


二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵敏敏	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华程监理咨询有限公司	总监理工程师	
	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
成员	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	李治平	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹超雨	安徽丰润建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰润建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站



三、施 收 结 果

验收意见：

施设单位抽查现场实际情况，查阅了竣工资料等，我工程各项指标符合设计及国家有关规范、标准的要求，同意该工程通过竣工验收。

工程竣工验收报告

编号：340104151006001-SX-001-YS-018

工程名称 合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）188套

竣工日期 2023年8月30日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道新区至望岳大道（教育新村）188套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	12760.965 平方米	工程造价	1447.27万元
结构类型	剪力墙	层 数	地上27层，地下1层
规划许可证号	合规建民许20171639号	施工许可证号	340104151006001I-SX-001
开工日期	2021.11.15	竣工日期	2023年8月30日
建设单位	合肥市望岳大道开发建设有限公司	项目负责人	赵敏敏
勘察单位	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	耿鹏昌
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	李治平
监理单位	华程监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	张发玲 0119860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司安徽省水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	张飞 01271447
分包单位	安徽丰润建设科技有限公司	负责项目及证书号	消防设施工程专业承包一级D134097383
分包单位		负责项目及证书号	
分包单位		负责项目及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵敏敏	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华程监理咨询有限公司	总监理工程师	
	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
成员	耿鹏昌	安徽省治理建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	李治平	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹超雨	安徽丰润建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰润建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程竣工验收报告

编号：340104153100001-SS-001-YS-015

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套
竣工日期	2025年07月09日

三、验 收 结 果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察单位计本项目地产勘察资质行规范，标准进行工程勘察和设计，并参加工程各节点的验收

监理单位对工程质量把关认真负责，做工程师检查于受控状态，符合现行规范要求。

施工单位按严格执行国家现行规范，标准和设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收规范，质量控制资料检查，安全和主要使用功能抽查和观感质量验收及绿色建筑验收评估为，本项目施工质量符合设计和规范要求，并满足现行施工规范规定，各项设计功能，指标均满足设计文合同要求，同意通过竣工验收。

竣工验收报告内容及建筑节能和绿色建筑方案，设计平面内容，工程施工质量验收规范和强制条符合设计和规范要求，工程总体质量较好，质量验收为合格，同意施工工程竣工交付使用。

验收单位：

建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位
刘东			

工程名称 合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套

竣工日期 2025年07月09日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	11592.36 平方米	工程造价	
结构类型	剪力墙	层 数	地上3层，地下1层
规划许可证号	合规建民许2024[12]号	施工许可证号	340104153100001-SS-001-1
开工日期	2024.1.25	竣工日期	2025.7.9
建设单位	合肥市庙山区建设工程有限公司	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	孙凯杰
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华祁监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	赵宪伟 0139860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司华东建筑集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽卡洲建设科技有限公司	资质等级及证书号	消防设施工程专业承包一级E324097381
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市庙山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市庙山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华祁监理咨询有限公司	总监理工程师	
	杜永松	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	
成员	张帆	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹祖新	安徽卡洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽卡洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340104153100001-SS-001-YS-014

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套
竣工日期	2025年07月09日

三、验 收 结 果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察单位计本项目地产勘察资质行规范，标准进行工程勘察和设计，并参加工程各节点的验收

监理单位对工程质量把关认真负责，做工程师检查于受控状态，符合现行规范要求。

施工单位按严格执行国家现行规范，标准和设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收规范，质量控制资料检查，安全和主要使用功能抽查和观感质量验收及绿色建筑验收评估为，本项目施工质量符合设计和规范要求，并满足现行施工规范规定，各项设计功能，指标均满足设计文合同要求，同意通过竣工验收。

竣工验收报告内容及建筑节能和绿色建筑方案，设计平面内容，工程施工质量验收规范和强制条符合设计和规范要求，工程总体质量较好，质量验收为合格，同意施工工程竣工交付使用。

验收单位：

建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位
刘东			

工程名称 合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套

竣工日期 2025年07月09日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	11592.36 平方米	工程造价	
结构类型	剪力墙	层 数	地上3层，地下1层
规划许可证号	合规建民许2024[12]号	施工许可证号	340104153100001-SS-001-1
开工日期	2024.1.25	竣工日期	2025.7.9
建设单位	合肥市庙山区建设工程有限公司	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	孙凯杰
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华祁监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	赵宪伟 0139860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司华东建筑集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽卡洲建设科技有限公司	资质等级及证书号	消防设施工程专业承包一级E324097381
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市庙山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市庙山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华祁监理咨询有限公司	总监理工程师	
	杜永松	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	
成员	张帆	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹祖新	安徽卡洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽卡洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340104153100001-SS-001-YS-

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村） 139套
竣工日期	2025.7.9

三、验 收 结 果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察单位计本项目地产勘察资质行规范，标准进行工程勘察和设计，并参加工程各节点的验收

监理单位对工程质量把关认真负责，做工程师检查于受控状态，符合现行规范要求。

施工单位按严格执行国家现行规范，标准和设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收规范，质量控制资料检查，安全和主要使用功能抽查和观感质量验收及绿色建筑验收评估为，本项目施工质量符合设计和规范要求，并满足现行施工规范规定，各项设计功能，指标均满足设计文合同要求，同意通过竣工验收。

竣工验收报告内容及建筑节能和绿色建筑方案，设计平面内容，工程施工质量验收规范和强制条符合设计和规范要求，工程总体质量较好，质量验收为合格，同意施工工程竣工交付使用。

验收单位：

建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位
刘东			

工程名称 合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村） 139套

竣工日期 2025.7.9

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村） 139套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	11573.48平方米	工程造价	
结构类型	剪力墙结构	层 数	地上3层
规划许可证号	合规建民许2017[16]号	施工许可证号	340104153100001-SS-001-1
开工日期	2017.1.25	竣工日期	2025.7.9
建设单位	合肥市庙山区建设工程有限公司	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	孙凯杰
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华祁监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	赵宪伟 0139860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司华东建筑集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽卡洲建设科技有限公司	资质等级及证书号	消防设施工程专业承包一级E324097381
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市庙山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市庙山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华祁监理咨询有限公司	总监理工程师	
	杜永松	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	
成员	张帆	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹祖新	安徽卡洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽卡洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340104153100001-SS-001-YS-013

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套
竣工日期	2025年07月09日

三、验 收 结 果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察单位计本项目地产勘察资质行规范，标准进行工程勘察和设计，并参加工程各节点的验收

监理单位对工程质量把关认真负责，做工程师检查于受控状态，符合现行规范要求。

施工单位按严格执行国家现行规范，标准和设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收规范，质量控制资料检查，安全和主要使用功能抽查和观感质量验收及绿色建筑验收评估为，本项目施工质量符合设计和规范要求，并满足现行施工规范规定，各项设计功能，指标均满足设计文合同要求，同意通过竣工验收。

竣工验收报告内容及建筑节能和绿色建筑方案，设计平面内容，工程施工质量验收规范和强制条符合设计和规范要求，工程总体质量较好，质量验收为合格，同意施工工程竣工交付使用。

验收单位：

建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位
刘东			

工程名称 合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套

竣工日期 2025年07月09日

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）139套		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	10862.88 平方米	工程造价	
结构类型	剪力墙	层 数	地上2层
规划许可证号	合规建民许2024[12]号	施工许可证号	340104153100001-SS-001-1
开工日期	2024.1.25	竣工日期	2025.7.9
建设单位	合肥市庙山区建设工程有限公司	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	孙凯杰
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕治华
监理单位	华祁监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	赵宪伟 0139860
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司华东建筑集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽卡洲建设科技有限公司	资质等级及证书号	消防设施工程专业承包一级E324097381
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市庙山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市庙山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发伟	华祁监理咨询有限公司	总监理工程师	
	杜永松	安徽省金阳建筑设计研究有限责任公司	项目负责人	
成员	张帆	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	毕治华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自稳	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹祖新	安徽卡洲建设科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽卡洲建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340104151000101-SS-001-YS-012

三、验　收　结　果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了竣工程规划，施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察和设计单位资产格验资质印章完，标准设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

监理单位对工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

施工单位在竣工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

同意竣工程竣工交付使用。

工程名称　合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼

竣工日期　2024年12月26日

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	13183.79平方米	工程造价	1377.3297万元
结构类型	剪力墙	层　数	地上27层，地下1层
规划许可证号	合规建规书[2024]29号	施工许可证号	340104151000101-SS-001
开工日期	2024-12-26	竣工日期	2025.8.28
建设单位	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	杨鹏良
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕功华
监理单位	华建监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发传 0139960
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰测建资科技有限公司	资质等级及证书号	测绘资质工程专业类包一
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

工程竣工验收报告

编号：340104151000101-SS-001-YS-011

三、验　收　结　果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了竣工程规划，施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察和设计单位资产格验资质印章完，标准设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

监理单位对工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

施工单位在竣工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

同意竣工程竣工交付使用。

工程名称　合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼

竣工日期　2024年12月26日

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	13177.33平方米	工程造价	1377.3297万元
结构类型	剪力墙	层　数	地上27层，地下1层
规划许可证号	合规建规书[2024]29号	施工许可证号	340104151000101-SS-001
开工日期	2024-12-26	竣工日期	2025.8.28
建设单位	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	杨鹏良
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕功华
监理单位	华建监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发传 0139960
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰测建资科技有限公司	资质等级及证书号	测绘资质工程专业类包一
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程竣工验收报告

编号：

三、验　收　结　果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了竣工程规划，施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察和设计单位资产格验资质印章完，标准设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

监理单位对工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

施工单位在竣工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

同意竣工程竣工交付使用。

工程名称　合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼

竣工日期　2025.8.28

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	13177.33平方米	工程造价	1377.3297万元
结构类型	剪力墙	层　数	地上27层，地下1层
规划许可证号	合规建规书[2024]29号	施工许可证号	340104151000101-SS-001
开工日期	2024-12-26	竣工日期	2025.8.28
建设单位	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	杨鹏良
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕功华
监理单位	华建监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发传 0139960
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰测建资科技有限公司	资质等级及证书号	测绘资质工程专业类包一
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程竣工验收报告

编号：340104151000101-SS-001-YS-013

三、验　收　结　果

验收意见：

建设单位贯彻国家有关政策，法规，办理了竣工程规划，施工等各项报建手续，工程建设符合国家基本建设程序要求。

勘察和设计单位资产格验资质印章完，标准设计文件，工程质量满足设计和规范要求。

监理单位对工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

施工单位在竣工程质量把关认真负责，竣工程验收符合设计和规范要求。工程总体质量较好，质量验收为合格。

同意竣工程竣工交付使用。

工程名称　合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼

竣工日期　2025年6月5日

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任

工程名称	合肥市小庙镇331国道拓宽复建点（教育新村）136楼		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	9022.62 平方米	工程造价	1377.3297万元
结构类型	剪力墙	层　数	地上24层
规划许可证号	合规建规书[2024]29号	施工许可证号	340104151000101-SS-001
开工日期	2024-12-26	竣工日期	2025.8.28
建设单位	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晓斌
勘察单位	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	杨鹏良
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕功华
监理单位	华建监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	孙发传 0139960
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 01271447
分包单位	安徽丰测建资科技有限公司	资质等级及证书号	测绘资质工程专业类包一
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	安徽城建检测科技有限公司	项目负责人	罗晓平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	华建监理咨询有限公司	总监理工程师	
	赵晓斌	合肥市瑶海区小庙镇人民政府	项目负责人	
成员	杨鹏良	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张宝	安徽水安建设集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自强	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹福荣	安徽丰测建资科技有限公司	项目负责人	
	赵杰	安徽丰测建资科技有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负责要责任



工程竣工验收报告

编号：340104151006001-SX-001-YS-009

工程名称　合肥市小庙镇幼儿园建设区配套点（教育新村）39楼

竣工日期　2025年8月8日

一、工 程 概 况


工程名称	合肥市小庙镇幼儿园建设区配套点（教育新村）39楼		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	7803.33平方米	工程造价	1971.0253 万元
结构类型	预力砼	层 数	地上12层
规划许可证号	合规建民许2019[0]27号	施工许可证号	340104151006001-SX-001
开工日期	2021.1.25	竣工日期	2025年8月8日
建设单位	合肥市金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	赵晓城
勘察单位	安徽省金环建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	张晓兵
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕功华
监理单位	华辰监理有限有限公司	总监及岗位证书号	孙强东 0125965
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司安徽东建建筑团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 0127Y4447
分包单位	安徽丰利建设科技有限公司	资质等级及证书号	消防设施工程专业承包一级0151407705
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
勘察设计（主体）	安徽城建勘测科技有限公司	项目负责人	罗幼平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验 收 组 人 员 组 成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓城	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	总监理工程师	
	张晓兵	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
成员	张树兵	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水天建筑集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自田	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹庭新	安徽丰利建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰利建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

竣工：建设单位对竣工验收的工程质量负责责任



工程竣工验收报告

编号：340104151006001-SX-001-YS-022

工程名称　合肥市小庙镇幼儿园建设区配套点（教育新村）门卫

竣工日期　2025.8.28

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市小庙镇幼儿园建设区配套点（教育新村）门卫		
工程地点	小庙镇		
建筑面积	16.38 平方米	工程造价	7.0713.28 万元
结构类型	框架	层 数	地上1层
规划许可证号	合规建民许2019[0]27号	施工许可证号	340104151006001-SX-001
开工日期	2025.1.25	竣工日期	2025.8.28
建设单位	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	赵晓城
勘察单位	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	张晓兵
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	毕功华
监理单位	华辰监理有限有限公司	总监及岗位证书号	孙强东 0125965
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司安徽东建建筑团股份有限公司联合体	项目经理及证书号	高飞 0127Y4447
分包单位	安徽丰利建设科技有限公司	资质等级及证书号	消防设施工程专业承包一级0151407705
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
勘察设计（主体）	安徽城建勘测科技有限公司	项目负责人	罗幼平
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站分站		

二、验 收 组 人 员 组 成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵晓城	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	项目负责人	
副组长	孙发传	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	总监理工程师	
	张晓兵	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
成员	张树兵	安徽省金环建筑设计咨询有限责任公司	项目负责人	
	毕功华	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	高飞	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	张安	安徽水天建筑集团股份有限公司	项目经理	
	蒋自田	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	曹庭新	安徽丰利建设科技有限公司	项目负责人	
	赵亮	安徽丰利建设科技有限公司	技术负责人	

备注：

竣工：建设单位对竣工验收的工程质量负责责任

5、大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包中标通知书

中 标 通 知 书

中国建筑第六工程局有限公司/云南地质工程第二勘察院/贵阳市建筑设计院有限公司：

你方于2018年9月17日递交的大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包项目的投标文件已被我方接受，确定你单位为中标单位：

中标价：（1）勘察费用报价：125元/进尺米；（2）设计费用报价：30元/m²；（3）施工费用费率下浮值报价：0.22%；

工期承诺：（1）勘察周期：招标人提供所需资料齐全后，30日历天，提交所有成果。（2）设计周期：方案设计优化20日历天，初步设计30日历天，施工图设计60日历天。（3）施工工期：780日历天；

质量承诺：（1）勘察：工程勘察满足勘察任务书要求，执行《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）标准等国家及地方现行标准及规范，成果通过相关部门审查。（2）设计：设计成果必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）和国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求，符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求。（3）施工：符合设计要求，符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《建筑工程施工质量统一标准验收标准》（GB50300-2013）和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及现行的国家和云南省质量验收规范和技术标准，一次性验收合格并通过备案；

项目经理：彭文付；

招标人：云南城投大理城市综合开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2018 年 9 月 21 日

招标代理机构：云南润达工程项目管理咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2018 年 9 月 21 日

大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包-

发布时间：2018-09-18

中标公示发布登记表

招标人	云南城投大理城市综合开发有限公司	联系人及联系电话	联系人：赵工 联系电话：0871-67178785	
工程名称	大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包			
招标代理	云南澜达工程项目管理咨询有限公司			
招标类别	工程类	招标方式	公开招标	
开标时间	2018年9月17日上午9:30时			
公示时间	2018年9月18日至2018年9月20日（不得少于3个工作日）			
工程控制价	勘察费用：130元/进尺米；设计费用：32元/㎡；施工费下浮费率：0%		投标人数量	5
拟中标人	中国建筑第六工程局有限公司/云南地质工程第二勘察院/贵阳市建筑设计院有限公司	企业资质	勘察综合资质或工程勘察专业甲级（岩土工程）、建筑行业（建筑工程）工程设计甲级、建筑工程施工总承包特级	

施工合同

大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（A 地块一期）勘察设计施工总承包

发包人：云南城投大理城市综合开发有限公司

承包人（联合体牵头人施工单位）：中国建筑第六工程局有限公司

承包人（联合体勘察单位）：云南地质工程第二勘察院

承包人（联合体设计单位）：贵阳市建筑设计院有限公司

2018 年 10 月

（五）联合体协议书（联合体投标的提供）

中国建筑第六工程局有限公司，贵阳市建筑设计院有限公司，云南地质工程第二勘察院（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目(A地块一期)勘察设计施工总承包 项目投标。现就联合体相关事宜订立如下协议：

1、 中国建筑第六工程局有限公司 （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件、响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调等工作。

3、联合体将严格按照投标文件和采购文件的各项要求，提交投标文件和响应文件，履行合同。

4.联合体牵头人代表联合体编制投标文件和响应文件，联合体牵头人的所有承诺均代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：①中国建筑第六工程局有限公司负责本项目（场地试桩工程、建筑室内外工程、安装工程、设备采购等）所含的全部内容，并承担施工范围内的责任和义务；②贵阳市建筑设计院有限公司负责完成本项目所有专业的方案优化设计、初步设计和施工图设计，完成设计全套成果资料制作；初步设计和施工图设计阶段专项技术方案审查，配合审图公司完成施工图审查；配合甲方报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作；以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，设计后期的跟踪服务，具体工程范围以合同签订为准，并承担设计范围内的责任和义务；③云南地质工程第二勘察院负责完成本项目地质勘察包括勘察各个阶段（初勘、详勘）以及提交勘察成果的所有工作及相关后续服务，负责完成前置审查及协助审图合格证的申办等（包含但不限于以下工作：根据该项目工程建筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；负责有害气体的检测

并提出合理建议（氡检测），对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护和不良地质作用和防治等提出建议，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察报告，基坑支护专项勘察报告等勘察报告，勘察报告一次性通过审查单位的审查合格），并承担勘察范围内的责任和义务 。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式 肆 份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：中国建筑第六工程局有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称：云阳市建筑设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称：云南地质工程第二勘察院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……（根据联合体成员数量自行增加）

日期：2018 年 9 月 12 日

中 标 通 知 书

中国建筑第六工程局有限公司/云南地质工程第二勘察院/贵阳市建筑设计院有限公司：

你方于2018年9月17日递交的大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（A地块一期）勘察设计施工总承包项目的投标文件已被我方接受，确定你单位为中标单位：

中标价：（1）勘察费用报价：125元/进尺米；（2）设计费用报价：30元/㎡；（3）施工费用费率下浮值报价：0.22%；

工期承诺：（1）勘察周期：招标人提供所需资料齐全后，30日历天，提交所有成果。（2）设计周期：方案设计优化20日历天，初步设计30日历天，施工图设计60日历天。（3）施工工期：780日历天；

质量承诺：（1）勘察：工程勘察满足勘察任务书要求，执行《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）标准等国家及地方现行标准及规范，成果通过相关部门审查。（2）设计：设计成果必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）和国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求，符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求。（3）施工：符合设计要求，符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《建筑工程施工质量统一标准验收标准》（GB50300-2013）和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及现行的国家和云南省质量验收规范和技术标准，一次性验收合格并通过备案；

项目经理：彭文付；

招标人：云南城投大理城市综合开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2018 年 9 月 21 日

招标代理机构：云南润达工程项目管理咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2018 年 9 月 21 日

一、合同协议书

发包人：云南城投大理城市综合开发有限公司

承包人（联合体牵头人施工单位）：中国建筑第六工程局有限公司

承包人（联合体勘察单位）：云南地质工程第二勘察院

承包人（联合体设计单位）：贵阳市建筑设计院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包

2. 工程地点：项目用地位于进入大理市下关区的门户位置。项目东侧紧邻泰安路，北邻苍山路，建设路贯穿项目东西。

3. 工程立项批准文号： 市发改投资备案【2018】25号。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程规模：建设住宅、商业、综合楼、物业管理用房及其他配套设施。总用地面积为 37789.13 ㎡，总建筑面积 289794.2 ㎡，其中：地上建筑面积为:197625.7 ㎡，地下建筑面积 92168.5 ㎡。

6. 承包内容：

（1）勘察：完成本项目地质勘察包括勘察各个阶段（初勘、详勘）以及提交勘察成果的所有工作及相关后续服务等（包含但不限于以下工作：根据该项目工程建筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护和不良地质作用和防治等提出建议，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察报告，勘察报告一次性通过审查单位的审查合格）。

（2）设计：完成本项目所有专业的方案优化设计、初步设计和施工图设计，完成设计全套成果资料制作；初步设计和施工图设计阶段专项技术方案审查，配合审图公司完成施工图审查；配合甲方报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作；以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，设计后期的跟踪服务，具体工程范围以合同签订为准。

（3）施工：大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（场地试桩工程、建筑室内外工程、安装工程、设备采购等）所含的全部内容。

1）土建及装饰工程

- 土石方工程：建筑基坑、基础及总图土石方等设计图所示全部的土方挖、运、填；
- 地基处理与边坡支护工程；
- 桩基工程；
- 砌筑工程；
- 混凝土及钢筋混凝土工程；
- 金属结构工程；
- 门窗工程；
- 屋面及防水工程；
- 保温、隔热、防腐工程；
- 楼地面装饰工程；
- 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程；
- 天棚工程；
- 油漆、涂料、裱糊工程；
- 其他装饰工程；
- 减震、隔震工程；

2）安装工程

- 电气设备安装工程；
- 通风空调工程；
- 消防工程；
- 给排水工程；
- 污水、雨水排水系统；公共区域卫生洁具；
- 刷油、防腐蚀、绝热工程；
- 人防安装工程；

3）室外总图工程

- 室外亮化工程；
- 室外给排水工程。

4）专业工程其他项目

- 标示标牌系统：含地下室及上部标线、标牌、标识及其深化设计。
- 室外绿化：含小区内苗木种植、绿透围墙及其深化设计等。
- 室外景观：含造景、假山、亭子、水池、驳岸、喷灌系统及其深化设计等。

- 弱电智能化：含楼宇可视对讲、电视、电话、网络设备及配线（预埋管除外）；监控系统；防盗报警系统；停车管理系统及其深化设计。
- 太阳能：含太阳能及空气源热水机组（含热水循环管）及其深化设计。
- 灯光亮化：建筑外墙亮化工程及其深化设计。
- 中水处理系统：包含中水管网及设备及其深化设计。
- 垃圾处理设备：垃圾中转及处理及其深化设计。
- 室外照明：含路灯照明、景观照明及其深化设计。
- 外电线路及设备安装：含输电线路至配电室的高压线路，配电室高低压设备安装、低压配电柜至住户的干线桥架、电缆、电表箱及其深化设计等。

5）图纸已经注明的预留孔洞、预埋通道、预埋管线中标单位应按图纸要求进行预留、预埋。

6）设备及工器具采购。

二、合同工期

（1）勘察周期：招标人提供所需资料齐全后，30 日历天，提交所有成果。

（2）设计周期：方案设计优化 20 日历天，初步设计 30 日历天，施工图设计 60 日历天。

（3）施工工期：780 天（分期开工日期以监理单位发布的开工令为准，包含竣工验收备案完成所需时间）。

三、质量标准

（1）勘察：工程勘察满足勘察任务书要求，执行《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）标准等国家及地方现行标准及规范，成果通过相关部门审查。

（2）设计：设计成果必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）和国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求，符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求。

（3）施工：符合设计要求，符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《建筑工程施工质量统一标准验收标准》（GB50300-2013）和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及现行的国家和云南省质量验收规范和技术标准，终验一次性验收合格并通过备案。

四、签约合同价与合同价格形式

合同暂定总价（含税）为人民币（大写）：壹拾叁亿捌仟捌佰玖拾柒万伍仟壹佰元整（小写金额：¥138897.51 万元），不含税为人民币（大写）：壹拾贰亿陆仟叁佰零捌万元整（小写金额：¥126308.00 万元），由勘察费、设计费、建安工程费组成。其中：

1. 勘察： 125 元/进尺米

合同暂估价（含税）：225.00 万元，不含税为：212.26 万元。

2、设计：30 元/㎡

合同暂估价（含税）：869.38 万元，不含税为：820.17 万元。

3、施工：

（1）暂定合同价为（含税）：人民币（大写壹拾叁亿柒仟捌佰零叁万壹仟叁佰元整（¥137803.13 万元），不含税为：（大写）：壹拾贰亿伍仟贰佰柒拾伍万伍仟柒佰元整（小写金额：¥125275.57 万元）；

（2）费率下浮值：0.22%。

（3）结算办法：本项目合同履行中仍采用工程量清单计价的方式，具体为：

1）分部分项工程费、措施费（安全文明措施费费率、规费费率和税率除外）参与下浮；

2）工程量以竣工图纸及工程结算所需的合法的结算资料按合同条款约定进行工程结算，实际发生的工程量计算确认的方法及依据详见第 5）和第 6）条。

3）安全文明措施费、规费应按照《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施 2013 版建设工程造价计价依据的通知》计算，承包人不得擅自调整其取费费率。

4）措施费用：按 2013 版工程量清单及定额文件规定计算。

5）施工图预算编制依据：合同、招投标文件、图纸资料、施工组织设计及专项方案、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、云建标[2013]918 号文的有关规定及现行相关配套的计价文件。

6）竣工结算编制依据：施工图预算编制依据及合格竣工图纸、有效的设计变更、工程签证、材料价差调整确认单等竣工资料。

7）材料价格的确定

① 主要材料价格以材料进场施工上月的云南省建设工程材料及设备《价格信息》的大理州价格分月进入结算。云南省建设工程材料及设备《价格信息》大理州价格没有的材料按照市场价格确定。其价格由发包人、承包人、监理单位、跟踪审核单位共同询价确定。

② 云南省 2013 版消耗定额中的计价材价格按定额及相关规定执行。

8）合同价款中包括的风险范围：无。

9）风险费用的计算方法：无。

10）风险范围以外合同价格的调整方法：无。

11）工程结算总价下浮 0.22% 作为最终工程结算总价。

（4）工程结算总价：以政府委托审计单位审计并经确认的工程造价为准。

五、项目负责人

（1）勘察负责人：杨顺，执业证书编号：AY065300067/注册岩土工程师；

（2）设计负责人：王媛，执业证书编号：005200141/一级注册建筑师；

（3）施工项目经理：彭文付，执业证书编号：津 112131308067/一级注册建造师；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件、招标补充文件及其附件；

（4）投标函及其附录；

（5）设计合同

（6）施工合同专用合同条款及其附件；

（7）施工合同通用合同条款；

（8）设计任务书和技术标准；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与施工合同第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 10 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在云南省大理市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾肆份，其中正本一式 肆 份，副本一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，联合体牵头人施工单位执 捌 份，联合体勘察单位执 肆 份，联合体设计单位执 肆 份。

以下无正文。

（本页为签字页）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地　址：大理市建设西路 30 号

纳税人识别号：91532901MA6K3LRD8C

邮政编码：671000

电　话：0872-2321910

传　真：0872-2181877

电子信箱：

开户银行：曲靖市商业银行大理分行

账　号：5329010101600000038643

承包人（联合体牵头人施工单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地　址：天津市滨海新区塘沽杭州道 72 号

纳税人识别号：911201161030636028

邮政编码：300000

电　话：022-66300223

传　真：022-25342676

电子信箱：563655026@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

账　号：12001675001050001873

承包人（联合体勘察单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地　址：大理市经济开发区漾濞路锦兴名食街 86 号

纳税人识别号：91532900799863295F

邮政编码：671000

电　话：0872-2321590

传　真：0872-2321590

电子信箱：409233438@qq.com

开户银行：农行大理市滇源路营业所

账　号：24111901040001708

承包人（联合体设计单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地　址：贵州省贵阳市金阳北路 227 号

纳税人识别号：9152010073663943XQ

邮政编码：550081

电　话：0851-87987999

传　真：0851-87987666

电子信箱：3597691168@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行

账　号：52050141360000000129

二、勘察合同

发　包　人：云南城投大理城市综合开发有限公司

勘　察　人（联合体勘察单位）：云南地质工程第二勘察院

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目勘察设计施工总承包

2. 工程地点：项目用地位于进入大理市下关区的门户位置。项目东侧紧邻泰安路，北邻苍山路，建设路贯穿项目东西。

3. 工程规模、特征：主要建设住宅、商业、综合楼、物业管理用房及其他配套设施。总用地面积为37789.13㎡，总建筑面积289794.2㎡，其中：地上建筑面为:197625.7㎡，地下建筑面积92168.5㎡。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察范围和阶段：完成本项目地质勘察包括勘察各个阶段（初勘、详勘）以及提交勘察成果的所有工作及相关后续服务等（包含但不限于以下工作：根据该项目工程建筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数（含氡检测）；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护和不良地质作用和防治等提出建议，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察报告等）。

2. 技术要求：勘察报告成果满足国家现行规范、规程要求及建筑物施工图设计要求，地勘报告一次性审查合格，对勘察质量终身负责。

3. 合同单价：125元/进尺米。

三、合同工期

1. 开工日期：合同签订后15日历天内。

2. 成果提交日期：：发包人提供所需资料齐全后，30日历天，提交所有成果。

3. 合同工期（总日历天数）30日历天

四、质量标准

质量标准：工程勘察满足勘察任务书要求，执行《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）标准等国家及地方现行标准及规范，成果通过相关部门审查。

五、合同价款

1. 合同价款暂定金额（含税）：人民币（大写）贰佰贰拾伍万元整(¥225.00万元)。不含税为（大写）：贰佰壹拾贰万贰仟陆佰元整（小写金额：¥212.26万元）。

2. 合同价款形式：本项目勘察费按全费用综合单价（包干价）为“125 元/进尺米”工程量暂定为 18000.00 米，结算方式按中标的综合单价（包干价）乘以实际发生符合工程结算规定的并经审计确认的实际工程量作为工程结算价，不再计取其他任何费用。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

发包人名：（盖章）	勘察人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）
纳税人识别号：91532901MA6K3LRD8C	纳税人识别号： 91532900799863295F
地址：大理市建设西路 30 号	地址：大理市经济开发区漾濞路锦兴名食街 86 号
电话：0872-2321910	电话： 0872-2321590
开户银行：曲靖市商业银行大理分行	开户银行：农行大理市滇源路营业所
银行帐号：5329010101600000038643	银行帐号： 24111901040001708
邮箱：	邮箱： 409233438@qq.com

竣工验收文件

大理市建设工程

竣工验收报告

工程名称：大理直绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（二期）

建设单位（公章）：　　负责人：（签章）

验收日期：2024.7.31

大理市建筑工程质量监督站制表

<table>
<tr><td rowspan="15">工程概况</td><td>单位工程名称</td><td colspan="5">大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（二期）</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="5">大理市下关镇建设路北、泰安路西、关平路东、集市巷南</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">云南地质工程第二勘察院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="3">贵阳市建筑设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td></tr>
<tr><td>施工总承包单位</td><td colspan="3">中国建筑第六工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td></tr>
<tr><td rowspan="8">专业分包单位</td><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="3">中泰天顺集团有限责任公司</td><td>资质等级</td><td>工程监理综合资质</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>新建</td><td>工程用途</td><td>商业及住宅</td><td>建筑面积</td><td>45819.35 ㎡</td></tr>
<tr><td>基础类型</td><td>桩筏基础</td><td>结构类型</td><td>框架、剪力墙结构</td><td>建筑层数</td><td>7#楼：32 层；8#楼：32 层；地下室：地下 2 层</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2020.11.14</td><td>竣工时间</td><td>2024.7.31</td><td>工程总价</td><td>（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">基本建设程序执行情况</td><td colspan="2">计划部门立项批文</td><td colspan="4">市发改投资备案（2018）25 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目报建表</td><td colspan="4">项目编号：5329011808030102</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计文件审查批准书</td><td colspan="4">施工图设计文件复核报告（32209010034）；勘察文件复核报告（32209010034）;幕墙施工图审查合格证 22209300027</td></tr>
<tr><td colspan="2">规划许可证</td><td colspan="4">建字第大理市 202200017 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">中标通知书</td><td colspan="4">有，时间：2018.09.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量监督注册书</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工许可证</td><td colspan="4">532901202212270101</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程竣工验收的范围、时间、程序、内容和组织形式：
我单位与 2024 年 月 日组织勘察、设计、监理、施工项目负责人组成验收组，对本工程施工合同约定的项目进行竣工验收，竣工验收按下列程序和内容进行：
1、建设单位组织验收会议；
2、五方责任主体介绍合同履约情况，在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制建设标准情况，工程质量情况；
3、验收组实地验收工程质量；
4、审阅工程资料；
5、验收组发表意见，验收组形成验收意见并签字；</td></tr>
</table>

竣工验收意见	勘察单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：刘珍 2024年7月31日
	设计单位意见	(单位公章) 单位(项目)负责人签名： 2024年7月31日
	施工单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：张浩千 2024年7月31日
	监理单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名： 2024年7月31日
	建设单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：李波 2024年7月31日

对工程参建各方的评价	对工程勘察质量行为的评价： 勘察单位具有相应资质。提供地址勘察报告真实、准确，并符合国家规范要求。
	对工程设计质量行为的评价： 设计单位具有相应资质，提供设计文件符合国家相应规范规定，满足项目要求。
	对工程施工质量行为的评价： 施工单位具有相应资质，严格按设计要求、技术标准和合同约定进行施工，对使用材料、配件、设备严格把关，未有擅自更改设计、偷工减料现象。
	对工程监理质量行为的评价： 监理单位具有相应资质，工程监理严格按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、建设合同、监理刚要实施监理。

工程竣工验收意见：

工程建设程序合法合规、勘察单位按相关标准提供合格的勘察文件，设计单位按勘察文件和相关标准设计，施工单位按照设计文件要求完成施工，施工质量符合工程建设强制标准、设计及合同要求，监理按照国家相关规定进行监理，工程档案资料齐全完整。

验收结论：

本工程已经按设计及施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合设计、国家相关质量验收标准及合同要求，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程为合格工程，观感质量为好，

验收成员组签名：

建设单位 _____ 施工单位 _____

勘察单位 _____ 监理单位 _____

设计单位 _____ 其他单位 _____

建设单位(公章)：　　验收组组长(签字)：

2024 年 7 月 31 日

说明：

1、按照《建设工程质量管理条例》和《云南省建设工程竣工验收备案暂行规定》的要求，工程竣工验收必须体现参与建设各方责任主体(建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理单位)依法对工程质量负责的要求：

2、工程竣工验收报告后应附下列资料：

(1)施工单位的工程竣工报告；　　(3)勘察单位的工程质量检查报告；

(2)监理单位的工程质量评估报告；　　(4)设计单位的工程质量检查报告。

编号	竣2021-46

大理市建设工程

竣工验收报告

工程名称：大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（一期）

建设单位（公章）：　　负责人：（签章）

验收日期：2021.12.20

大理市建筑工程质量监督站制表

<table>
<tr><td rowspan="13">工
程
概
况</td><td>单位工程名　称</td><td colspan="5">大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（一期）</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="5">大理市下关镇建设路与泰安路交叉口</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">云南地质工程第二勘察院</td><td>资质等级</td><td>甲级</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="3">贵阳市建筑设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td></tr>
<tr><td>施工总承包单位</td><td colspan="3">中国建筑第六工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td></tr>
<tr><td rowspan="8">专业分包单　位</td><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>资质等级</td><td></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="3">中泰天顺集团有限责任公司</td><td>资质等级</td><td>工程监理
综合资质</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>新建</td><td>工程用途</td><td>商业及住宅</td><td>建筑面积</td><td>37684.42 ㎡</td></tr>
<tr><td>基础类型</td><td>桩筏基础</td><td>结构类型</td><td>框剪结构</td><td>建筑层数</td><td>3#楼：19 层
6#楼：32 层
地下室：地下 2 层</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2019.10.09</td><td>竣工时间</td><td>2021.12.20</td><td>工程总价</td><td>24294.11（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">基本建设程序执行情况</td><td colspan="2">计划部门立项批文</td><td colspan="4">市发改投资备案（2018）25 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目报建表</td><td colspan="4">项目编号：5329011808030102</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计文件审查批准书</td><td colspan="4">施工图审查合格证[勘察：12003030019；房屋建筑：22004240023；幕墙：22112140031]</td></tr>
<tr><td colspan="2">规划许可证</td><td colspan="4">大理市 201900040</td></tr>
<tr><td colspan="2">中标通知书</td><td colspan="4">有，时间：2018.09.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量监督注册书</td><td colspan="4">注册号：2020-10</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工许可证</td><td colspan="4">5329011808030102-SX-001</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程竣工验收的范围、时间、程序、内容和组织形式：
我单位与 2021 年 12 月 20 日组织勘察、设计、监理、施工项目负责人组成验收组，对本工程施工合同约定的项目进行竣工验收，竣工验收按下列程序和内容进行：
1、建设单位组织验收会议；
2、五方责任主体介绍合同履约情况，在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制建设标准情况，工程质量情况；
3、验收组实地验收工程质量；
4、审阅工程资料；
5、验收组发表意见，验收组形成验收意见并签字；</td></tr>
</table>

竣工验收意见	勘察单位意见	同意验收 观感质量"好" (单位公章) 单位(项目)负责人签名：杨顺 2021年 12月 20日
	设计单位意见	同意验收，观感质量"好" (单位公章) 单位(项目)负责人签名： 2021年 12月 20日
	施工单位意见	同意验收 观感质量"好" (单位公章) 单位(项目)负责人签名：张连千 2021年 12月 20日
	监理单位意见	同意验收，观感质量"好" (单位公章) 单位(项目)负责人签名：李开发 2021年 12月 20日
	建设单位意见	观感质量"好" 同意验收 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：李浩 2021年 12月 20日

说明：

对工程参建各方的评价	对工程勘察质量行为的评价： 勘察单位具有相应资质。提供地址勘察报告真实、准确，并符合国家规范要求。
	对工程设计质量行为的评价： 设计单位具有相应资质，提供设计文件符合国家相应规范规定，满足项目要求。
	对工程施工质量行为的评价： 施工单位具有相应资质，严格按设计要求、技术标准和合同约定进行施工，对使用材料、配件、设备严格把关，未有擅自更改设计、偷工减料现象。
	对工程监理质量行为的评价： 监理单位具有相应资质，工程监理严格按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、建设合同、监理刚要实施监理。

工程竣工验收意见：

工程建设程序合法合规、勘察单位按相关标准提供合格的勘察文件，设计单位按勘察文件和相关标准设计，施工单位按照设计文件要求完成施工，施工质量符合工程建设强制标准、设计及合同要求，监理按照国家相关规定进行监理，工程档案资料齐全完整。

验收结论：

本工程已经按设计及施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合设计、国家相关质量验收标准及合同要求，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程为合格工程，观感质量为好，

验收成员组签名：

建设单位 李 施 志 施工单位 张 兴 千

勘察单位 杨 顺 监理单位 李 开 院

设计单位 [illegible] 其他单位

建设单位(公章)：

验收组组长(签字)：李 施 志

2024 年 12 月 20 日

1、按照《建设工程质量管理条例》和《云南省建设工程竣工验收备案暂行规定》的要求，工程竣工验收必须体现参与建设各方责任主体(建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理单位)依法对工程质量负责的要求：

2、工程竣工验收报告后应附下列资料：

(1)施工单位的工程竣工报告；

(2)监理单位的工程质量评估报告；

(3)勘察单位的工程质量检查报告；

(4)设计单位的工程质量检查报告。

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

工程竣工验收备案表

建设单位名称	云南城投大理城市综合开发有限公司		
备案日期	2024年7月31日		
工程名称	大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（二期）	工程地点	大理市太和街道关平路以东绿玉二号地块
结构类型/层数	框剪结构 （7#楼：32层；8#楼：32层；裙房：3层；地下室：2层）	工程用途	商业及住宅
建筑面积(m^2)	45819.35 m^2	开工日期	2020年11月14日
竣工验收日期	2024.7.31		
施工图审查机构名称	云南工程勘察设计院集团有限公司	资质等级	一类
施工许可证号	532901202212270101		
勘察单位名称	云南地质工程第二勘察院有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	贵阳市建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	中泰天顺集团有限责任公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	/	受监编号	/

竣工验收备案文件目录	1. 工程竣工验收报告(建设单位填报)； 2. 工程质量监督报告(质监机构填报)； 3. 工程施工许可证： 4. 施工图设计文件审查批准书； 5. 单位工程质量综合验收文件(GB50300-2001附录G规定的内容)： 6. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 7. 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 8. 施工单位签署的工程质量保修书； 9. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 10. 法规、规章规定必须提供的其他文件。

备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于 2024年 7月 31日收讫，文件齐全。 备案文件收讫 （单位公章） 2024年 7月 31日
备案机关负责人	谢丽萍
备案经手人	艾洲林
备案编号	竣字（2024）28号
备案机关处理意见	同意备案 （单位公章） 2024年 7月 31日

备案说明：

1、根据《云南省建设工程竣工验收备案管理暂行规定》，工程竣工验收备案不免除工程建设各方主体的质量责任；

2、工程竣工验收备案文件必须真实、可靠，若有虚假文件，由出具需假文件方承担法律责任；

3、工程竣工验收备案文件应统一使用国际标准 A4 纸，并按档案管理规定进行装订；

4、工程竣工验收备案表由建设单位填报，一式二份，一份由建设单位保存，一份由备案机关存档。

竣工验收意见	勘察单位意见	同意验收合格。 （单位公章） 单位（项目）负责人签名：刘珍 2024年7月31日
	设计单位意见	（单位公章） 单位（项目）负责人签名：2024年7月31日
	施工单位意见	同意验收合格 （单位公章） 单位（项目）负责人签名：张浩千 2024年7月31日
	监理单位意见	同意验收合格 （单位公章） 单位（项目）负责人签名：2024年7月31日
	建设单位意见	同意验收合格 （单位公章） 单位（项目）负责人签名：2024年7月31日

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

工程竣工验收备案表

建设单位名称	云南城投大理城市综合开发有限公司	组织机构代码	（91532901MA6K3LRD8C）
备案日期	2021.12.24		
工程名称	大理市绿玉文化片区二号地块定向定价安置房建设项目（一期））	工程地点	大理市下关镇建设路与泰安路交叉口
结构类型/层数	框剪结构（3#楼：19层；6#楼：32层；地下室：地下二层）	工程用途	商业及住宅
建筑面积(m^2)	37684.42 m²	开工日期	2019.10.09
竣工验收日期	2021.12.20		
施工图审查机构名称	昆明官房建筑设计有限公司	资质等级	房建设计一类
施工许可证号	5329011808030102-SX-001		
勘察单位名称	云南地质工程第二勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	贵阳市建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	中泰天顺集团有限责任公司	资质等级	工程监理综合资质
工程质量监督机构名称	大理市建设工程质量监督站	受监编号	2020-10

竣工验收备案文件目录	1. 工程竣工验收报告(建设单位填报)； 2. 工程质量监督报告(质监机构填报)； 3. 工程施工许可证； 4. 施工图设计文件审查批准书； 5. 单位工程质量综合验收文件(GB50300-2001 附录 G 规定的内容)； 6. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 7. 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 8. 施工单位签署的工程质量保修书； 9. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 10. 法规、规章规定必须提供的其他文件。

竣工验收意见	勘察单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：杨顺 2024年 12月 20日
	设计单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：[illegible] 2024年 12月 20日
	施工单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：张连千 2024年 12月 20日
	监理单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：李千院 2024年 12月 20日
	建设单位意见	同意验收合格 (单位公章) 单位(项目)负责人签名：李[illegible] 2024年 12月 20日

备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于2021年12月24日收讫，文件齐全。 备案文件收讫 （单位公章） 备案专用章

备案机关负责人	王[illegible]	备案经手人	[illegible]	备案编号	竣字2021（[illegible]号

备案机关处理意见	同意备案 （单位公章） 2021年12月24日

备案说明：

1、根据《云南省建设工程竣工验收备案管理暂行规定》，工程竣工验收备案不免除工程建设各方主体的质量责任；

2、工程竣工验收备案文件必须真实、可靠，若有虚假文件，由出具需假文件方承担法律责任；

3、工程竣工验收备案文件应统一使用国际标准A4纸，并按档案管理规定进行装订；

4、工程竣工验收备案表由建设单位填报，一式二份，一份由建设单位保存，一份由备案机关存档。

3、近五年项目经理同类工程业绩

投标人拟派项目经理一览表（该表格仅上传 word 格式即可）

姓名	蔡阳叶	性别	男	年龄	41
学历	专科	学位	无	所学专业	工业与民用建筑
职务	项目经理		职称等级及专业	高级工程师、建筑工程	
执业注册资格	一级建造师注册证书		执业注册资格证书编号	津 1342017201721401	

	近五年项目经理同类工程业绩			
序号	工程名称	合同金额	各证明材料中项目经理姓名	竣工验收日期
1	安徽省引江济淮工程(蜀山区小庙段)安置区D、G 地块工程施工	117786.27 万元（按合同中的具体金额完整填写）	合同关键页：1~8 竣工验收证明：1~3	D 地块 2026.4.29 G 地块 2026.4.21
2	湖光别院 B 地块施工总承包工程	12962.825 万元（按合同中的具体金额完整填写）	合同关键页：3~8 竣工验收证明：1~3	2021.11.24

说明：提供近五年内（从招标公告发布之日起倒推，时限以竣工验收日期为准），投标人自认为最具代表性的项目经理同类工程（不超过 2 项，若所提供业绩超过 2 项，统计时只计取《投标人拟派项目经理一览表》前 2 项业绩，如果表格与证明资料顺序不一致，以表格顺序为准）。

注：1、业绩为已竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章、法人签字或盖章）等）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐全）。

2、若提供的业绩为 EPC 总承包、设计施工总承包、采购+施工一体化等非纯施工类项目，则业绩合同中须体现出工程施工部分的金额，业绩合同未能明确施工部分金额的，投标人应提交业主单位出具的补充说明，载明项目对应的工程施工金额。

3、若竣工验收证明无法体现项目经理业绩，该项业绩不予认可。

4、若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工验收时间等)与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

业绩 1：安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区 D、G 地块工程施工中标通知书



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-005010

安徽同济建设集团有限责任公司和中国建筑第六工程局有限公司联合体:

你公司于安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区 D、G 地块工程施工项目招标中，经评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区 D、G 地块工程施工

招标项目编号：2021BFSGZ02494

中 标 金 额 ：（大写）壹拾壹亿柒仟柒佰捌拾陆万贰仟柒佰贰拾伍元贰角壹分

（小写）1177862725.21 元

质 量 标 准 ：合格

中 标 工 期 ：900 日历天

项 目 经 理 ：吴要力

特此通知。

招标人：（盖章）

2021 年 12 月 10 日

招标代理机构：（盖章）

2021 年 12 月 10 日

安徽诚信项目管理有限公司

地　址：滨湖新区南京路 2588 号

联系电话：0551-66223831

合同

ZSHT 2204

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥市蜀山区重点工程建设管理中心、
合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司

承包人（全称）：安徽同济建设集团有限责任公司（牵头人）
中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙 段）安置区 D、G 地块工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区 D、G 地块。

2.工程地点： 蜀山区小庙镇 。

3.工程立项批准文号： 蜀发改立[2019]11 号 。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容： 安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区四期位于蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角，项目分 D、G 两个地块，占地面积约 171.3 亩，总建筑面积 353741 平方米，拟建 24

栋高层住宅楼、1 栋幼儿园，1 栋开闭所，4 栋配电房，4 个门卫室，地下车库（人防+非人防）及室外景观等。

其中 D 地块：总建筑面积约 197364 平方米，含 13 栋高层住宅，2 栋配电房，1 栋幼儿园，地下车库（人防+非人防），门卫 1-2#及室外景观等；

G 地块总建筑面积约： 156377 平方米，含 11 栋高层住宅，地下车库（人防+ 非人防），1 栋开闭所，2 栋配电房，门卫 1-2#及室外景观等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

包括建筑工程、安装工程、室外总体及附属工程等，除供水、供电、燃气、有线电视、三网、弱电、景观、绿化等外，图纸设计内容全部纳入本次招标范围，详见招标文件、各类批复文件、设计图纸、审图意见答复、补疑、清单等。

二、合同工期

计划开工日期： 2021 年 12 月 1 日。

计划竣工日期： 2024 年 5 月 18 日。

工期总日历天数： 900 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 壹拾壹亿柒仟柒佰捌拾陆万贰仟柒佰贰拾伍元贰角壹分 (¥1177862725.21 元)（含税）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 肆仟陆佰陆拾壹万肆仟陆佰伍拾柒元伍角 (¥46614657.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 0.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 0.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 肆仟万元整 (¥40000000.00 元)。

2.合同价格形式： 总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 吴要力 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 2 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 合肥市蜀山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾捌 份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹拾贰份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91340100762758635W

地 址：合肥市蜀山区顺丰丰泰产业园研发楼1009室

邮政编码：230031

法定代表人：吴晓东

委托代理人：/

电 话：0551-62605606

传 真：0551-62605600

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

竣工验收材料

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层，地上22层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~6层墙柱为C40，7~10层墙柱为C35，11~22层墙柱及1~22层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10438.83平方米，建筑高度为66.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程5846791 5.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于　年　月　日竣工验收合格。

二、验收结论：

工程验收前依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D1#楼

竣工日期

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10438.83㎡	工程造价	2757.140万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上22层
规划许可证号	建字第340104202300497号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-172
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	103301442			

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~15层墙柱为C35，16~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积11737.91平方米，建筑高度为84.6米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化，机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等所组设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月3日竣工验收合格。

四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所涉分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D2#楼
竣工日期	2026.4.3

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	11737.91㎡	工程造价	3276.852万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300498号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.3
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-171
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D3#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上塔层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~15层墙柱为C35，16~28层墙柱变1+28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0轻质空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积11737.91平方米，建筑高度为84.6米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026 年 4 月 3 日竣工验收合格。

六、验收意见：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D3#楼
竣工日期	2026.4.3

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D3#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	11737.91㎡	工程造价	3248.658万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300499号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.3
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-170
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D4#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上单层为C15，1~5层墙柱为C40，6~10层墙柱为C35，11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积11379.32平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为562914729.94元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月27日竣工验收合格。

八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行规范及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有效完全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D4#楼
竣工日期	2026年4月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D4#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	11379.32㎡	工程造价	2948.342万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202300500号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026年4月
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广兔龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-169
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广兔龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
备注：				

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D5#楼
竣工日期	2026.4.29

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D5#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~14层墙柱为C35、15~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12453.39平方米，建筑高度为84.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

九、工程完成情况。

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月29日竣工验收合格。

十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对本位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D5#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12453.39㎡	工程造价	3319.306万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300501号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-168
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D6#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~14层墙柱为C35，15~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12470.98平方米，建筑高度为84.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月29日竣工验收合格。

十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合现行建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D6#楼
竣工日期	2026.4.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D6#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12470.98㎡	工程造价	3325.261万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300502号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-167
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	肖健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D7#楼

竣工日期　2026.4.29

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D7#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上27层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~15层墙柱为C35，16~27层墙柱及3~29层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12807.15平方米，建筑高度为81.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026 年 04月29日竣工验收合格。

十四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家法律及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D7#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12807.15㎡	工程造价	3319.833万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上27层
规划许可证号	建字第340104202300503号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-166
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D8#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~10层墙柱为C35，11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10688.14平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026 年 4 月 27 日竣工验收合格。

十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合规范规定及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D8#楼
竣工日期	2026.4.27

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D8#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10688.14㎡	工程造价	2852.266万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202300504号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-165
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
备注：				

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D9#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上楼层为C15、1~6层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~14层墙柱为C35、15~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0级烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12458.36平方米，建筑高度为84.75米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年01月01日竣工验收合格。

十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年01月01日	2026年01月01日	2026年01月01日	2026年01月01日	2026年01月01日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D9#楼
竣工日期	2026年2月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D9#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12458.36㎡	工程造价	3322.659万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300496号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026年2月
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-164
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D10#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上楼层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~15层墙柱为C35、16~28层墙柱为1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积9952.43平方米，建筑高度为84.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程为58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月3日竣工验收合格。

二十、验收结论：

工程验收应依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调，信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

但建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法律及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格，质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D10#楼

竣工日期　2026年4月3日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D10#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	9952.43㎡	工程造价	2772.052万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202400288号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026年4月3日
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-163
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D11#楼
竣工日期	2026.4.27

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D11#楼，本工程位于合肥市蜀山区。结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上各层为C15、1~5层墙柱为C40、6~10层墙柱为C35、11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次砌体为C25，室内采用MU5.0级烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10688.14平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、智化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年 4 月 7 日竣工验收合格。

二十二、验收结论：

工程验收依据国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地基勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家建设法规及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对参加工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目代表人：	总监理工程师：	单位负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D11#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10688.14㎡	工程造价	2852.075万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202400289号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.07
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-162
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D12#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~9层墙柱为C35，10~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30一二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10702.76平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年01月27日竣工验收合格。

二十四、验收结论：

工程验收依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格				
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2026年01月27日	2026年01月27日	2026年01月27日	2026年01月27日	2026年01月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D12#楼

竣工日期　2026年01月27日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D12#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10700.76㎡	工程造价	2881.244万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202300495号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.01.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-161
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D13#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层，地上22层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40、6~9层墙柱为C35、10~22层墙柱及1~22层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积7836.9平方米；建筑高度为66.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年04月29日竣工验收合格。

二十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

位建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收委员会对竣工验收合格分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	单位负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D13#楼
竣工日期	2026.4.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D13#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	7836.9㎡	工程造价	2210.809万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上22层
规划许可证号	建字第340104202400290号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-160
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块地下室，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为部分天然筏板基础，建筑层数为地下1层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：垫层为C15，地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，后浇带为C40，构造柱为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，建筑面积45440.69平方米，建筑高度为3.8米。

①地块工程总造价为66291473984元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全面完成，2026年01月29日竣工验收合格。

二十八、验收结论：

工程验收应依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，验收的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
建设代表人：	建设代表人：	建设代表人：	建设代表人：	建设代表人：
2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块地下室

竣工日期　2026.01.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块地下室		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	45440.69㎡	工程造价	18438.864万元
结构类型	框架	层 数	地下1层
规划许可证号	建字第340104202300494号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.01.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-159
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DS1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上3层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~3层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积5653.42平方米，檐高为12.45米。

D地块工程总造价为6629147 39.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月27日竣工验收合格。

三十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所有分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
2026年04月27日	2026年04月27日	2026年04月27日	2026年04月27日	2026年04月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DS1#楼
竣工日期	2026.4.27

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DS1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭巷路交口东南角		
建筑面积	5653.42㎡	工程造价	1325.537万元
结构类型	框架	层　数	3层
规划许可证号	建字第340104202400291号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022.3.30	竣工日期	2026.4.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	3401041911280001-TX-002
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，抗震烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，机沸为P8，地上单层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度为11.5米。

D地块工程总造价为662914736.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年 4月 2日竣工验收合格。

三十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法规及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组认为：工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格				
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
2026年4月2日	2026年4月2日	2026年4月2日	2026年4月2日	2026年4月2日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD1#楼

竣工日期　2026年2月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	115.170万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202400292号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.2
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-287
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度11.5米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026.01.29日竣工验收合格。

三十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，工程符合设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD2#楼

竣工日期　2026.1.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	115.088万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202400287号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.1.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-286
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM1#，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年1月27日竣工验收合格。

三十四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法规及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所有分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人： 2026年1月29日	总监理工程师： 2026年1月27日	项目负责人： 2026年1月27日	项目负责人： 2026年1月27日	项目负责人： 2026年1月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM1#
竣工日期	2026年1月27日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM1#		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	20.990万元
结构类型	框架	层 数	1层
规划许可证号		施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022.3.30	竣工日期	2026.1.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-285
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM2#，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层地下车库板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

D地块工程总造价为662914736.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+弱电工程6798086.04元。

三十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、样木、供电、供水、绿化）等施工设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年1月7日竣工验收合格。

三十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收。验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026.4.17日	2026.4.17日	2026.4.17日	2026.4.17日	2026.4.17日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM2#

竣工日期　2026年2月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM2#		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	22.808万元
结构类型	框架	层　数	1层
规划许可证号		施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022.3.30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-284
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上25层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~14层墙柱为C35，15~25层墙柱及1~25层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10397.58平方米，建筑高度为75.6米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026 年 4月 21日竣工验收合格。

二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理、组织进行了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合规范设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格，质量控制资料“完整”，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G1#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10397.58㎡	工程造价	2921.339万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上25层
规划许可证号	建字第340104202200197号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-321
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上26层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上裙层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~26层墙柱为C35、1~26层顶梁板为C30，二次结构为C25、室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10930.45平方米，建筑高度为78.6米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月21日竣工验收合格。

四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G2#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10930.45㎡	工程造价	3051.030万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上26层
规划许可证号	建字第340104202200198号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-320
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G3#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级、安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上裙层为C15、1~5层墙柱为C40、6~10层墙柱为C35、11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0煤结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积8558.84平方米，建筑高度为72.8米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程44116317.64元。

五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月3日竣工验收合格。

六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地基勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组成员对本工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料、安全和功能检验（检测）报告、观感质量验收合格

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G4#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层、地上19层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~6层墙柱为C40，7~10层墙柱为C35，11~19层墙柱及1~19层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0煤矸空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积6768.53平方米，建筑高度为57.9米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等施工图设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月21日竣工验收合格。

八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装资料符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G4#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G4#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	6768.53㎡	工程造价	1867.440万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上19层
规划许可证号	建字第340104202200200号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-318
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G5#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构；（筏板）为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~9层墙柱为C35，10~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10706.68平方米，建筑高度为72.8米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理、投资的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料全完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G5#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G5#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10706.68㎡	工程造价	2904.272万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202200201号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-317
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G6#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上卷层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~15层墙柱为C35、16~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积13312.7㎡左右，建筑高度为84.7米。

G地块工程总造价为51494795.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，[illegible]年4月21日竣工验收合格。

十二、验收结论：

工程验收依据国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地基勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，[illegible]设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所有分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G6#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G6#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	13312.7㎡	工程造价	3556.585万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202200202号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-316
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G7#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上裙层为C15，1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~15层墙柱为C35、16~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0轻质空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积13277.38平方米，建筑高度为84.7米。

G地块工程总造价为51494795.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360521.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

十四、验收结论：

工程验收应依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准；

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G7#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G7#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	13277.38㎡	工程造价	3560.732万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202200203号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-315
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G8#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层，地上22层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~10层墙柱为C35，11~22层墙柱及1~22层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积9816.9平方米，建筑高度为66.8米。

G地块工程总造价为51494795.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.84元。

十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G8#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G8#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	9816.9㎡	工程造价	2674.069万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上22层
规划许可证号	建字第340104202200204号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-314
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G9#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上26层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上塔层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C30，11~26层墙柱为C35，1~26层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10895.22平方米，建筑高度为78.6米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年1月21日竣工验收合格。

十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G9#楼
竣工日期	2026年1月21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G9#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10895.22㎡	工程造价	3081.313万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上26层
规划许可证号	建字第340104202200205号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.1.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖134201320141035 6
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-313
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G10#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上26层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上单层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~26层墙柱为C35、1~26层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10895.22平方米，建筑高度为78.6米。

G地块工程总造价为51494985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年 4 月21日竣工验收合格。

二十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分项工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G10#楼
竣工日期	2026 4 21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G10#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭泰路交口东南角		
建筑面积	10895.22㎡	工程造价	3051.687万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上26层
规划许可证号	建字第340104202200206号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026 4 21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-312
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G11#楼

竣工日期　2026.4.21

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G11#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构；基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~14层墙柱为C35，15~28层及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12458.36平方米，建筑高度为84.75米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月21日竣工验收合格。

二十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G11#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12458.36㎡	工程造价	3363.927万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202200207号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-311
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
副组长	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度为11.5米。

G地块工程总造价为51494798 5.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.84元。

二十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年 4 月 21 日竣工验收合格。

二十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合规范设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“一般”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：王锋	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：吴要力
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD1#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	103.626万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202200177号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-280
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度为11.5米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

二十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“一般”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD2#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	103.671万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202200178号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖134201320141035 6
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-279
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GK1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积157.25平方米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

三十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。质量观感验收结论“一般”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GK1#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GK1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	157.25㎡	工程造价	46.011万元
结构类型	框架	层　数	
规划许可证号	建字第340104202200179号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-281
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
副组长	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#北大门，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

三十一、工程完成情况。

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

三十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"一般"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#北大门
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#北大门		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	20.336万元
结构类型	框架	层　数	1层
规划许可证号	建字第340104202200180号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-278
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#南大门，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程44116317.64元。

三十三、**工程完成情况：**

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年04月21日竣工验收合格。

三十四、**验收结论：**

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"一般"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格			
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位
（公章） 王 2026.4.21	（公章）	（公章） 龙燕印建	（公章）

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#南大门
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#南大门		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	20.333万元
结构类型	框架	层 数	1层
规划许可证号	建字第340104202200181号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-277
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块地下室，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为部分天然地基、部分桩基，建筑层数为地下1层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：垫层为C15，地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，后浇带为C40，地下室抗渗为P6，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，建筑面积37276.58平方米，建筑高度为3.8米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年 4月 21日竣工验收合格。

二十四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组确认对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块地下室
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块地下室		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	37276.58㎡	工程造价	16119.424万元
结构类型	框架	层　数	地下1层
规划许可证号	建字第340104202200182号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-310
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	


备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

业绩 2：湖光别院 B 地块施工总承包工程

合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：__合肥和桂房地产有限公司__

承包人（全称）：__安徽同济建设集团有限责任公司__

[湖光别院 B 地块施工总承包工程]（以下简称本项目）由发包人投资开发。经过招投标，确定由承包人承接本项目房建工程（以下简称本工程）的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方已于__2018__年__5__月__11__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主协议”）并办理了备案手续。

为进一步明确发包人、承包人双方的权利、义务，结合本工程的具体情况，在双方完全自愿且充分协商的情况下，签订了本工程合同补充协议。本补充协议是主协议不可分割的组成部分，与主协议具有同等法律效力，本协议与主协议有不一致之处，均以本补充协议为准。

一、工程概况

1. 工程名称：[湖光别院 B 地块施工总承包工程]。

2. 工程地点：[合肥市滨湖区云南路以东、珠江路以北]。

3. 工程立项批准文号：[/]。

4. 资金来源：[自筹]。

5. 工程内容：[总建筑面积约[99570]㎡ 施工总承包工作]。

具体工程项目内容按本合同附件一《承包人承揽工程项目一览表》执行。

6. 工程承包范围：

（1）本工程承包范围包括图纸范围内，除招标人直接发包工程以外的土建工程、装饰工程、水电安装工程，以及招标人直接发包工程的预留、预埋等内容的施工，包括临设、施工围墙、临时道路、支护工程，降、排水工程，烟道（带导流装置的止回阀），户表后给水管，远程抄表接线，强电系统，弱电预留预埋，粗装修，地下室（金刚砂）地坪，防水工程（毛坯），外立面 GRC、EPS 装饰线条，结构、立面改造等。甲方有权对其中的部分施工范围进行调整。

（2）本合同约定的发包人直接发包工程包括下表范围：

序号	发包人直接发包工程范围	是否纳入总	总包管理

		包单体验收（是/否）	配合费
1	土石方工程	是	总包管理配合费按合同清单中所列价格包干，此项费用不因甲方分包范围的增加或减少而变更
2	基地以下的土石方工程、基坑支护	否	
3	桩基础工程	是	
4	桩基检测	否	
5	沉降观测	否	
6	防水工程（甲供材料）	是	
7	铝合金/塑钢窗工程（含铝合金栏杆、铝塑装饰板、玻璃幕墙）	是	
8	防火门供货安装工程	是	
9	外墙石材幕墙工程	是	
10	外墙涂料工程	是	
11	大堂、电梯前室、公共走道等公区精装修工程	是	
12	消防及平时通风工程	否	
13	电梯供应及安装工程	否	
14	人防及战时通风工程（含防护、防化设备、人防门供货安装）	否	
15	智能化工程	是	
16	室外雨、污水管网及室外道路基层工程（含化粪池）	否	
17	发电机组供应及安装（含降噪）	是	
18	夜景照明工程	否	
19	小区园林景观工程	否	
20	导视标识工程	否	
21	户内精装修工程	否	
22	供电工程	否	
23	供水工程	否	
24	燃气工程	否	
25	太阳能工程	否	
26	电信工程	否	
27	有线电视工程	否	
28	销售中心和样板房精装修工程	否	

备注：除特别说明外，所有专业分包工程、甲供项目，其总包管理配合费用按项总价包干。其包括本合同附件十二所述的一切总包管理配合义务的费用。

上表所述的发包人直接发包工程，承包人应按发包人要求，与第三方签订

两方合同（仅作为报监备案使用，不减轻发包人应承担的责任和费用），以及办理报监备案等有关政府部门手续，承包人必须积极配合，且不得因此要求增加任何费用。若此类施工合同中，需承包人配合转付第三方款项的，承包人应无条件配合转付并开具相关等额有效发票，相应开票费用由第三方承担。上述承包人义务亦为总包管理配合费所含的承包人配合义务之一，除本条约定的总包管理配合费外，承包人不得提出任何形式的索赔、增加费用或抗辩履行，否则视为承包人违约。

（3）本合同约定的工程承包范围与发包人直接发包的工程施工界面划分按本合同附件二《工程施工界面划分表》约定。但该界面划分表所述的工程承包范围只是概括的，并不能视为完整无缺、完全清晰的，若有模糊之处，承包人应请示发包人代表以书面方式予以明确施工范围，承包人应按发包人代表明确的施工范围进行施工，并不得就此提出索赔、增加费用和延长工期的要求。

（4）本合同承包范围内的甲指乙供材料设备、甲限品牌材料、甲限品牌限价材料清单及定价办法按合同专用条款的约定执行。

（5）发包人有权对承包人的承包范围进行调整，同时有权对“发包人直接发包工程”、“甲指乙供材料设备”及“甲限品牌（含“限价”）”等方式、内容进行调整，承包人不得因此而提出价款、工期等一切形式的索赔。

二、合同工期

1、计划开工日期：[2018]年[4]月[10]日，实际开工日期以《开工通知》中标注的“开工日期”为准。本合同约定的计划开工日期为预估日期。发包人并不保证“计划开工日期”之准确性。任何实际开工日期和计划开工日期之差异均不能构成承包人作为费用或工期索赔之依据，其风险和费用由承包人自行承担。

2、计划竣工日期：[2021]年[2]月[28]日前，若实际开工日期相与计划开工日期相比有变动的，则计划竣工日期应为实际开工日期起算，经历本合同约定的工期总日历天数后的日期。

本工程实际竣工日期为承包人按合同约定完成全部工程竣工验收内容，提交完整的工程竣工资料，且移交工程实体给发包人的当日日期。承包人完成整体、单体工程及其他一切承包管理范围内工程后，须发包人、承包人、监理人、

勘察单位、设计人在《建筑工程竣工验收报告》上签字、盖章。

4、工期总日历天数：应小于等于[1055]日历天。工期总日历天数与根据前述计划开交付日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

5、承包人除应满足工程总工期要求，还应在履约过程中满足附件三《工程重大节点工期与总体工程计划完成日期表》所述重大节点工期的要求。

6、若发包人通知开工日期与本条第 1 款计划约定的开工日期相同，则本合同约定的重大节点完工日期，以合同附件三《工程重大节点工期与总体工程计划完成日期表》指定的各重大节点完工日期为准。反之，则本合同约定的重大节点完工日期，为发包人通知的开工日期起算，经历本合同附件三《工程重大节点工期与总体工程计划完成日期表》约定的各重大节点工期天数，推定的各重大节点完工日期。

三、质量标准

工程质量符合国家及行业的现行质量检验标准，达到验收合格，并满足本合同附件四《工程质量管理规定》规定的标准。

本工程安全文明需达到：[安徽省建筑施工安全生产标准化示范工地]。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（暂定）为：

人民币含税总价为（大写）[壹亿肆仟叁佰捌拾捌万柒仟叁佰陆拾伍元陆角陆分] (¥[143887365.66]元)；不含税总价为 129628257.35 元，税率为 11%，

2.合同价格形式：

[固定综合单价清单转总价包干合同]。

五、项目经理

承包人项目经理：姓名：[蔡阳叶]；身份证号：[341122198508262036]。

承包人执行经理:姓名:[王诤]；联系方式：[139-6668-0560]。

执行经理的授权同项目经理。

六、合同文件构成

合同文件的构成：

1、补充协议及生效的签证、变更、指令；

2、合同协议书；

3、专用合同条款及其附件（其中附件如有：已标价工程量清单、图纸、工程技术标准和要求，则其解释顺序为：①工程技术标准和要求②图纸③已标价工程量清单）；

4、中标通知书；

5、招标文件及答疑；

6、通用合同条款；

7、投标文件及附录；

8、其他的生效文件（如有）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章(承包人签字,发包人需签字且盖章)。

七、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人需在发包人办理施工证前三个工作日前完成农民工工资保障金、农民工保险、建筑垃圾处置费、噪声污染费、排污费等其他政府规定由施工单位缴纳的费用。

4.承包人需在发包人办理施工证前完成进皖建设工程企业备案登记及人员注册等工作。若由于承包人自身材料问题影响发包人施工证的办理，发包人有权要求施工单位承担相应责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于[2018 年 5 月 1 日]签订。

十、签订地点

本合同在[安徽省合肥市]签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自[发包人、承包人双方盖章之日起]生效。

十三、合同份数

本合同[壹式拾份]，均具有同等法律效力，发包人执[陆]份，承包人执[肆]份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：_____
地址：_____	地址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账号：_____	账号：_____

竣工验收资料

0238615

工程竣工验收报告



工程名称：湖光剧院B#办公楼

竣工日期：2011.11.24

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0238615

工程名称	滨湖光别1院5#楼小区工程	工程地点	滨湖区珠江路与云南路交口		
建筑面积	29185.73 m^2	工程造价	万元		
结构类型	剪力墙	层　数	地上：24 层 地下：1 层		
规划许可证号	340101201880062	施工许可证号	340134170620010I-SX-006		
开工日期	2018.5.23	竣工日期	2021.11.24		
建设单位	合肥和桂房地产有限公司	法定代表人	邱宏刚		
单位地址	合肥市滨湖新区环型路208号	项目负责人	李宏庆		
勘察单位	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	聂许明
设计单位	安徽寨宇建筑设计院	资质等级	甲级	项目负责人	朱习红
施工总包单位	安徽国源建设集团有限责任公司	资质等级及证书号	特级	D134002398	
法定代表人		项目经理及证书号	蔡雨叶	皖1341717214O1	
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽省中源工程咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级	E134002148-4/2	
法定代表人		总监及岗位证书号	李祖俊	JL0019252S	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	资质等级及证书号	一类	11341	
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	3401(BJH)180275		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职、称、职 务	本人签名
组 长	李延庆	合肥和胜房地产开发有限公司	项目负责人	
副组长	李祖俊	安徽省中源工程咨询有限公司	总监	
成员	邵志强	合肥和胜房地产开发有限公司	工程师	
	聂泽明	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	张永红	安徽寰宇建筑设计院	项目负责人	
	蔡阳叶	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	张洋	安徽同济建设集团有限责任公司	工程师	
员				

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0238615

验收意见	工程验收组织依照国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、建设安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。 勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符合，同意验收。 设计方面：本工程地质勘察报告满足设计要求，建筑与结构工程、给排水符合设计要求，同意验收。 监理方面：本工程按监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。 施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，绿色建筑已按设计图纸要求完成，同意验收。 建设单位：建设、监理、施工方对工程建设质量进行的管理。工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。 验收组通过现场检查认为： 1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格。 2、质量控制资料“完整”。 3、单位工程含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4、质量观感验收“一般”。 单位工程质量验收合格。
验收结论和质量等级：	合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 24 日

三、验收结果

0238616

验收意见：	工程验收组织依照国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、建设安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。 勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符合，同意验收。 设计方面：本工程地质勘察报告满足设计要求，建筑与结构工程、给排水符合设计要求，同意验收。 监理方面：本工程按监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。 施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，绿色建筑已按设计图纸要求完成，同意验收。 建设单位：建设、监理、施工方对工程建设质量进行的管理。工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。 验收组通过现场检查认为： 1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格。 2、质量控制资料“完整”。 3、单位工程含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4、质量观感验收“一般”。 单位工程质量验收合格。
验收结论和质量等级：	合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2017年11月24日	2017年11月24日	2017年11月24日	2017年11月24日

0238616

工程竣工验收报告



工程名称：湖光别院后期小公楼

竣工日期：2011.11.24

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0238616

工程名称	滨湖发制院B2#办公楼	工程地点	滨湖区珠江路与云南路交口		
建筑面积	28549.73 m²	工程造价	____万元		
结构类型	剪力墙	层　　数	地上：24 层 地下：1 层		
规划许可证号	340101201880093	施工许可证号	340134170620010I-SX-009		
开工日期	2018.9.30	竣工日期	2021.11.24		
建设单位	合肥和程房地产有限公司	法定代表人	邱宏刚		
单位地址	合肥市滨湖新区杨堤路208号	项目负责人	李正庆		
勘察单位	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	聂环明
设计单位	安徽霍宇建筑设计院	资质等级	甲级	项目负责人	张承红
施工总包单位	安徽国元建设集团有限责任公司	资质等级及证书号	特级	D134002398	
法定代表人		项目经理及证书号	黎阳叶	皖J13417171401	
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽省中源工程咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级	E134000248-4/2	
法定代表人		总监及岗位证书号	李祖俊	JL001925X5	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	资质等级及证书号	一类	1134	
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	3401(KT)1804154		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	李宏庆	合肥和桂房地产有限公司	项目负责人	
副组长	李祖俊	安徽省中源工程咨询有限公司	总监	
成员	邵志强	合肥和桂房地产有限公司	工程师	
	聂泽明	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	张水红	安徽富宇建筑设计院	项目负责人	
	蔡阳叶	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	张洋	安徽同济建设集团有限责任公司	工程师	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2011年 11月 24日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

0226748

工程竣工验收报告



工程名称：湖光制院5#-5#商业

竣工日期：2021.4.15

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0226748

工程名称	项目先别院5#6#综合楼	工程地点	滨湖区建设路与习友南路交口
建筑面积	21980.13 m²	工程造价	7945.19 万元
结构类型	框架	层　数	地上：3 层 地下：　层
规划许可证号	建字第340101201800893号	施工许可证号	340104[1706]0101-SX-028
开工日期	2018.7.23	竣工日期	2021.4.15
建设单位	合肥和桂房地产有限公司	法定代表人	王勇
单位地址	合肥市滨湖新区环莲路208号	项目负责人	丁福祥
勘察单位	安徽省地质矿产勘查局321地质队	资质等级	甲级 项目负责人 姜守刚
设计单位	安徽建筑大学设计院	资质等级	甲级 项目负责人 张永红
施工总包单位	安徽国源建筑集团有限责任公司	资质等级及证书号	材建 D134003398
法定代表人	吴胜平	项目经理及证书号	李祖俊 鄂134[17]7214501
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽省中源工程管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 E134002288-4/2
法定代表人	沈晖	总监及岗位证书号	李祖俊 JL00193535
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	资质等级及证书号	一类 1134
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	3401(BH)180647

1

二、验收组人员组成

验收组成员	姓　名	工作单位	职称、职务	本人签名
组　长	丁福祥	合肥和桂房地产有限公司	项目负责人	
副组长	李祖俊	安徽省中源工程管理有限公司	总监	
成员	李宝安	合肥和桂房地产有限公司	工程师	
	姜守刚	安徽省地质矿产勘查局321地质队	项目负责人	
	张永红	安徽建筑大学设计院	项目负责人	
	蔡小叶	安徽国源建筑集团有限责任公司	项目经理	
	张洋	安徽国源建筑集团有限责任公司	工程师	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2021 年 4 月 15 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0226748

验收意见：

工程验收组织依照国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、建设安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符合，同意验收。

设计方面：本工程地质勘察报告满足设计要求，建筑与结构工程、给排水符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，绿色建筑已按设计图纸要求完成，同意验收。

建设单位：建设、监理、施工方对工程建设质量进行的管理，工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。

验收组通过现场检查认为：

1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格。

2、质量控制资料“完整”。

3、单位工程含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

4、质量观感验收“一般”。

单位工程质量验收合格。

验收结论和质量等级：合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表 沈晖	法人代表	法人代表
2021 年 4 月 15 日	2021 年 4 月 15 日	2021 年 4 月 15 日	2021 年 4 月 15 日

3

0226749

工程竣工验收报告



工程名称：湖光别院商业地库

竣工日期：2021.4.15

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0226749

工程名称	合肥光伏研究院商业地产	工程地点	滨湖区珠江路与云南路交口
建筑面积	17132.66 m²	工程造价	2045 万元
结构类型	框架	层数	地上：[ ]层 地下：[1]层
规划许可证号	建字第340104201808008号	施工许可证号	340104201706200101-SX-008
开工日期	2018.7.23	竣工日期	2021.4.15
建设单位	合肥和程房地产有限公司	法定代表人	王取义
单位地址	合肥市滨湖新区环宇路28号	项目负责人	丁福祥
勘察单位	安徽省建设计研究总院股份有限公司	资质等级	甲级 项目负责人 姜建刚
设计单位	安徽省建筑设计院	资质等级	甲级 项目负责人 张永红
施工总包单位	安徽国通建设集团有限责任公司	资质等级及证书号	特级 D134003398
法定代表人	吴跃东	项目经理及证书号	蔡旭叶 皖134171721401
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽省中源工程咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 E134003248-4/2
法定代表人	沈晖	总监及岗位证书号	李祖俊 J10019515
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	资质等级及证书号	一类 11341
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	3201（2017）180449

1

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	丁福祥	合肥和程房地产有限公司	项目负责人	
副组长	李祖俊	安徽省中源工程咨询有限公司	总监	
成员	李连东	合肥和程房地产有限公司	工程师	
	姜建刚	安徽省建设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	张永红	安徽建筑设计院	项目负责人	
	蔡旭叶	安徽国通建设集团有限责任公司	项目经理	
	张洋	安徽国通建设集团有限责任公司	工程师	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0226749

验收意见：

工程验收组织依照国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、建设安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符合，同意验收。

设计方面：本工程地质勘察报告满足设计要求，建筑与结构工程、给排水符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，绿色建筑已按设计图纸要求完成，同意验收。

建设单位：建设、监理、施工方对工程建设质量进行的管理。工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。

验收组通过现场检查认为：

1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格。

2、质量控制资料“完整”。

3、单位工程含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

4、质量观感验收“一般”。

单位工程质量验收合格。

验收结论和质量等级：

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

3

0226750

工程竣工验收报告



工程名称：瑞赛御泉商业地块人防地库

竣工日期：2021.6.15

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0226750

工程名称	滨湖水岸时代商业地块（北地块）A2地库	工程地点	滨湖区锦绣大道与元和路交口
建筑面积	3011.54 m²	工程造价	1109.98 万元
结构类型	框架	层　数	地上：—层 地下：1层
规划许可证号	建字第340104201880093号	施工许可证号	340104170600101-SX-007
开工日期	2018.9.30	竣工日期	2021.4.15
建设单位	合肥和庭房地产有限公司	法定代表人	王彪
单位地址	合肥市蜀山区桃花镇205号	项目负责人	丁福祥
勘察单位	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	资质等级	甲级
设计单位	中建西部建设建工集团有限公司	资质等级	甲级
施工总包单位	安徽同济建设集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D340002348
法定代表人	吴晓东	项目经理及证书号	李旭日 建B417177401
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽中源工程管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 E3A0020348-4/2
法定代表人	沈晖	总监及岗位证书号	李祖俊 2008143243
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	资质等级及证书号	一类 11341
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	3401(BJ1)180055

二、验收组人员组成

验收组成员	姓　名	工作单位	职称、职务	本人签名
组　长	丁福祥	合肥和庭房地产有限公司	项目负责人	
副组长	李祖俊	安徽省中源工程管理有限公司	总监	
成员	李旭日	合肥和庭房地产有限公司	工程师	
	吴洪明	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	项目负责人	
	钱军	中建西部建设建工集团有限责任公司	项目负责人	
	费明立	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	汪涛	安徽同济建设集团有限责任公司	工程师	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2021年4月15日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0226750

验收意见：

工程验收组织依照国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、建设安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符合，同意验收。

设计方面：本工程地质勘察报告满足设计要求，建筑与结构工程、给排水符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按监理合同要求在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，绿色建筑已按设计图纸要求完成，同意验收。

建设单位：建设、监理、施工方对工程建设质量进行的管理。工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。

验收组通过现场检查认为：

1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格。

2、质量控制资料“完整”。

3、单位工程含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

4、质量观感验收“一般”。

单位工程质量验收合格。

验收结论和质量等级：合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2021年4月15日	2021年4月15日	2021年4月15日	2021年4月15日

4、履约评价

投标人履约评价情况一览表（该表格仅上传 word 格式即可）

序号	项目名称	建设单位名称	履约评价材料中被评价人	评价等级（如优、 良、合格或具体分数）	评价时间	备注
1	无	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	无	
3	无	无	无	无	无	
4	无	无	无	无	无	
5	无	无	无	无	无	

说明：提供近五年内（从招标公告发布之日起倒推，以履约评价落款时间为准）投标人获得建设单位出具的同类工程履约评价证明文件（不超过 5 项，若提供超过 5 项，统计时只计取《履约评价情况一览表》前 5 项，如果表格与证明资料顺序不一致，以表格顺序为准）。

注：1、证明资料为建设单位履约评价扫描件或其他证明材料，优先提供政府或事业单位的履约评价。

2、证明材料需体现评价等级，如优、良、合格或具体分数。

3、纸质履约评价证明材料须清晰展现评价时间、建设单位公章。

4、若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供履约评价为准。

项目团队人员配置情况一览表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	注册专业	备注
1	项目经理	蔡阳叶	高级	一级建造师	建筑工程	
2	技术负责人	陈柯宋	高级	无	无	
3	质量负责人	陈永昌	高级	无	无	
4	安全负责人	方露	高级	中级注册安全工程师	建筑施工安全	
5	造价负责人	徐勋	中级	一级造价工程师	土木工程建筑	
6	安全员	吕良伟	无	安全生产考核合格证书（C3）	C3	
7	安全员	王阔	无	安全生产考核合格证书（C3）	C3	
8	安全员	朱晨晨	无	安全生产考核合格证书（C3）	C3	
9	劳资专管员	吴通普	无	劳务员	劳务员	
10	BIM 工程师	杜磊	无	中国图学会 BIM 一级	BIM 建模师	

共计 10 人，其中：

1. 拟投入的团队成员是否都提供本单位 6 个月社保证明：是。 0 人无社保证明。

2. 高级职称 4 人、中级职称 1 人、有注册执业资格证书 3 人。

投标人：中国建筑第六工程局有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2026 年 10 月 19 日

证明材料：

1、提供拟派项目团队人员职称证、注册执业资格证等证明文件；

2、提供拟派项目团队人员在本单位近 6 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的当月或上一个月起倒推）。

1、提供拟派项目团队人员职称证、注册执业资格证等证明文件；

（1）项目经理社保等证明资料

身份证



毕业证



职称证书

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：蔡阳叶

性　　别：男

证件号码：341122198508262036

工作单位：安徽同济建设集团有限责任公司

评委会名称：安徽省建设工程专业高级职称评审委员会

证书编号：9342024000602107845

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑工程

资格名称：高级工程师

取得资格时间：2024 年 12 月 13 日

批准文号：皖人社函〔2025〕103 号

在线证书信息

评审委员会（印章）

2024 年 12 月 13 日

发证机关（印章）

2025 年 2 月 26 日

一建建造师资格证书



使用有效期：2026年07月29日
-2027年01月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：蔡阳叶

性　　别：男

出生日期：1985年08月26日

注册编号：津1342017201721401

聘用企业：中国建筑第六工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-09-25至2028-09-24)
市政公用工程(有效期：2025-09-25至2028-09-24)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：蔡阳叶

签名日期：2026.2.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年09月25日

安全生产考核合格证书



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2025）9004253

姓　　名：蔡阳叶

性　　别：男

出 生 年 月：1985年08月26日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年03月19日

有　效　期：2025年11月25日　至2027年03月19日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月25日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此由证照签发机构提供，在天津网上办事大厅下载时间：2025年11月25日 17时23分12秒

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026010121144422

组织机构代码：10306360-2　　查询日期：202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贺嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

（2）技术负责人社保等证明资料

身份证



毕业证



职称证书



姓　　名 Full Name　陈柯宋

性　　别 Sex　男

身份证号 ID Number　511322198309097114

专业名称 Speciality　工民建

资格名称 Professional Qualification　高级工程师

评审组织 Appraisal Organization　四川省工程技术高级职称成都评审委员会

评审时间 Appraisal Date　2020年12月15日

批准时间 Approval Date　2021年5月13日

查 询 码 Query Code　A200121024284495

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W1030630220261012114422

组织机构代码： 103063602 查询日期： 202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贾嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

（3）质量负责人社保等证明资料

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈永昌 性别 男，一九八二 年 十一 月 十六 日生，于 二零零三 年 九 月至二零零七 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：平顶山工学院 校（院）长：

证书编号：11765120070500[redacted] 二零零七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书



姓　名 Name　陈永昌

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1982.09

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)11010236

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中建一局集团公司
Issued by

2020年 12月 28日

质量员岗位证书

证书编码：04426106000140000048

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：陈永昌

身份证号：411528198209026517

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广州市建设职业培训学校

发证时间：2026年07月20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026101211442 2

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贺嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

（4）安全负责人社保等证明资料

身份证





毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生　方露　性别 男，一九八六 年 七 月 十 日生，于二〇一三 年 三 月至二〇一六年 一 月在本校网络教育 工程管理(建造师方向) 专业 2.5 年制 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校　名：

校（院）长：夏幸弘


证书编号：10173720160500746l

二〇一六 年 一 月 十 日

职称证书


中国建筑集团有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.
职称证书
Qualification Certificate of
Professional & Technical Competence
姓 名 方露
Name
性 别 男
Sex
出生日期 1986 年 07 月
Date of Birth
专 业 工程管理
Specialty
职 称 高级工程师
Professional Title
证书编号(2021)11040119
Certificate No.
职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional and Technical Competence
发证单位
Issued by
2022 06 15 日

注册安全工程师相关证明资料



持证人签名 _____


执业证号 34180175122

姓　名 方　露

性　别 男

执业资格证书编号 AG00270937

发证日期 2018年02月11日



注 册 记 录

注册类别:建筑施工安全

聘用单位:中建四局第六建筑工程有限公司

有效期至:2021年02月10日

注 册 记 录

Y0014 方露 341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局第六建设有限公司

有效期： 2021年2月11日至 2026年2月10日

B0009 方露 341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局第六建设有限公司

有效期： 2019年12月30日至 2021年2月10日

B0240 方露 341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期：2023年4月26日至 2026年2月10日



Y0506 方露 341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期：2026年2月11日至 2031年2月10日

中级注册安全工程师注册信息查询

34180175122

方露

ntnm



立刻查询　　重置信息

查询结果

姓名	方露
注册证书号	34180175122
聘用单位	中国建筑第六工程局有限公司
证书有效期	2031-02-10
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1


中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民
首页 机构 新闻 公开 服务 互动 党建 社会救援服务 应急科普
首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询
中级注册安全工程师
注册信息查询
341224198607108374
方露
立刻查询
重置信息
查询结果
姓名 方露
注册证书号 34180175122
聘用单位 中国建筑第六工程局有限公司
证书有效期 2031-02-10
注册类别 建筑施工安全
备注 --
1

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026101211 4422

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贺嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通睿	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn 进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

（5）造价负责人社保等证明资料

身份证



毕业证



职称证书



职称证书

QUALIFICATION CERTIFICATE OF
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国建筑集团有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.

姓　名 Name　徐勋

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1991.03

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师


证书编号 Certificate No.　(2021)12060681

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日

一级造价工程师资格证书



使用有效期：2026年09月14日
-2026年12月13日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：徐勋

性　　别：男

出 生 日 期：1991年03月01日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11241200008751

有 效 期：2024年06月20日-2028年06月19日

聘 用 单 位：中国建筑第六工程局有限公司

个人签名：徐勋

签名日期：2024年9月14日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年09月12日

社保参保证明

天津市社会保险个人参保证明

打印日期：　2026年10月18日　　校验码：　W120767367520261018172904

姓名	徐勋	社会保障号		342225199103012450	
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2023年04月至2026年09月	3年6个月	失业保险	自2014年07月至2026年09月	10年2个月
工伤保险	自2014年07月至2026年09月	10年2个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202409-202412	10400	832.00	10400	52.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202501-202512	12400	992.00	12400	62.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202609	15492	1239.36	15492	77.46	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202610-202610	-	-	-	-	-	-

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。
2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。
3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

（6）安全员社保等证明资料

安全员：身份证



安全员：毕业证



安全员：职称证书



姓　名 Name　吕良伟

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987 年 01 月

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2025)11060166

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第六工程局有限公司

Issued by

2025 年 12 月 5 日

安全员：安全生产管理人员安全生产考核合格证书



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2024）9004388

姓　　名：吕良伟

性　　别：男

出 生 年 月：1987年01月06日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年03月31日

有 效 期：2026年03月24日　至2029年03月24日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2026年03月24日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件由证书发证部门提供，在津心查询时间：2026年03月30日 14时20分57秒

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：¥1030636022026101211442 2

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贺嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

（7）安全员社保等证明资料

安全员：身份证





安全员：毕业证



安全员：安全生产管理人员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2025）9001032



姓　　名：王阔

性　　别：男

出 生 年 月：2000年02月08日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月28日

有　效　期：2026年08月10日　至2029年08月10日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2026年10月13日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此由证照签发提供，在天津网上办事大厅下载时间：2026年10月13日 18:30分44秒

社保参保证明



天津市社保个人参保证明

打印日期：2026年10月13日　　校验码：T230611728120261013175054

姓名	王嗣	社会保障号	412822200002084479
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司		

险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2024年12月至2026年09月	1年10个月	失业保险	自2024年12月至2026年09月	1年10个月
工伤保险	自2024年12月至2026年09月	1年10个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202311-202411	-	-	-	-	-	-
202412-202412	5881	470.48	5881	29.41	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202501-202512	7700	616.00	7700	38.50	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202609	9775	782.00	9775	48.88	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202610-202610	-	-	-	-	-	-

备注：1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。

3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261013175O-920000013)

（8）安全员社保等证明资料

安全员：身份证



安全员：毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 朱晨晨 性别 男，一九九三年 九 月二十九日生，于 二〇一二年 九 月至二〇一六年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安石油大学

校（院）长：刘学忠

证书编号：10376120160500354 3

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安全员：安全生产管理人员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2024）9240119



姓　　名：朱晨晨

性　　别：男

出 生 年 月：1993年09月29日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年02月25日

有 效 期：2026年02月04日　至2029年02月04日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2026年02月04日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此由证照签发机构提供，在天津网上办事大厅下载时间：2026年02月11日 08:58:58分16秒

社保参保证明

天津市社会保险个人参保证明

打印日期：　2026年10月13日　　校验码：　M2305444079202610131906O5

姓名	朱晨晨	社会保障号		342224199309290951	
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2023年10月至2026年09月	3年0个月	失业保险	自2023年10月至2026年09月	3年0个月
工伤保险	自2023年10月至2026年09月	3年0个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202601-202609	13425	1074.00	13425	67.13	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202610-202610	-	-	-	-	-	-

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。
2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。
3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

（9）劳资专管员社保等证明资料

身份证





毕业证



劳务员岗位证书

证书编码：04526113000170000004

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：吴通普

身份证号：52222919921121223X

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：贵港市建筑职业培训学校

发证时间：2026年09月01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026101211442 2

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贺嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

（10）BIM 工程师社保等证明资料


身份证



毕业证



BIM工程师资格证书



全国 BIM 技能等级考试

一级证书

杜磊 参加 2023 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：341125199603185052

证书编号：2301001023022431

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 341125199603185052

Certificate Number: 2301001023022431

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：A1100058848

社保参保证明



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026101015244 3

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202605至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马肖飞	411123198012161519	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
2	陈宜网	342222197809161214	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
3	张峰瑜	14260219950906201X	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
4	夏领飞	340123199707018271	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
5	刘巍	340811198905135119	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
7	孙立民	230405197112060111	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
8	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
9	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
10	吴力主	142301198405276315	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
11	李雅文	230106197503061728	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
12	苏航	120107198608173916	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
13	张水明	410621199609193992	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
14	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
15	史金鹏	622726199509013059	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5

2、提供拟派项目团队人员在本单位近 6 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的当月或上一个月起倒推）。

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026101211442 2

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
3	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
5	徐飞	341322198801186010	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
6	贺嘉乐	640321199707100055	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
7	吕良伟	421083198701063538	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9
8	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202609	9
			失业保险	202601	202609	9
			工伤保险	202601	202609	9

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年10月12日

天津市社会保险个人参保证明

打印日期：　2026年10月18日　　校验码：　W120767367520261018172904

姓名	徐勋	社会保障号		342225199103012450	
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2023年04月至2026年09月	3年6个月	失业保险	自2014年07月至2026年09月	10年2个月
工伤保险	自2014年07月至2026年09月	10年2个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202409-202412	10400	832.00	10400	52.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202501-202512	12400	992.00	12400	62.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202609	15492	1239.36	15492	77.46	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202610-202610	-	-	-	-	-	-

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。
2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。
3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

天津市社会保险个人参保证明

打印日期：2026年10月13日　　个人权益记录专用章　　校验码：T230611728420261013175054

姓名	王嗣	社会保障号		412822200002084479	
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2024年12月至2026年09月	1年10个月	失业保险	自2024年12月至2025年09月	1年10个月
工伤保险	自2024年12月至2026年09月	1年10个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202311-202411	-	-	-	-	-	-
202412-202412	5881	470.48	5881	29.41	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202501-202512	7700	616.00	7700	38.50	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202609	9775	782.00	9775	48.88	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202610-202610	-	-	-	-	-	-

备注：1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。

3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202610131750-9200000013)

天津市社会保险个人参保证明

打印日期：　2026年10月13日　　校验码：　J230544407920261013190605

姓名	朱晨晨	社会保障号	342224199309290951
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司		

险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2023年10月至2026年09月	3年0个月	失业保险	自2023年10月至2026年09月	3年0个月
工伤保险	自2023年10月至2026年09月	3年0个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202601-202609	13425	1074.00	13425	67.13	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202610-202610	-	-	-	-	-	-

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。

3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026101015244 3

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202605至202609

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马肖飞	411123198012161519	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
2	陈宣网	342222197809161214	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
3	张峰瑜	142602199509062O1X	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
4	夏领飞	340123199707018271	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
5	刘巍	340811198905135119	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
7	孙立民	230405197112060111	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
8	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
9	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
10	吴力主	142301198405276315	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
11	李雅文	230106197503061728	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
12	苏航	120107198608173916	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
13	张水明	410621199609193992	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
14	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5
			工伤保险	202605	202609	5
15	史金鹏	622726199509013059	基本养老保险	202605	202609	5
			失业保险	202605	202609	5

6、企业信用情况

1.“信用中国”平台企业信用情况查询





行政管理 100+ | 诚实守信 8 | 严重失信 0 | 经营异常 0 | 信用承诺 100+ | 信用评价 0 | 司法判决 0 | 其他 0

全部 2292 | 行政许可（新标准） 2273 | 行政许可（旧标准） 17 | 行政处罚 2 | 处罚决定日期

第 1 条

行政处罚决定书文号	京建法罚(海建)字〔2026〕第610101号　下载修复申请材料　在线申请修复
处罚类别	罚款
处罚决定日期	2026-09-24
处罚内容	处1万元罚款
罚款金额（万元）	1.0
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	——
暂扣或吊销证照名称及编号	——
违法行为类型	《北京市建设工程施工现场管理办法》第十三条第一款
违法事实	经北京市住房和城乡建设委员会2026年7月6日移转,2026年5月27日11时00分至2026年5月27日16时30分北京市住房和城乡建设委员会执法人员对位于海淀区温泉镇东埠头村的海淀区温泉镇温泉村、白家疃村"三定三限三结合"定向安置房项目(4-7#居住公共服务设施等2项;4-1#住宅楼等22项;5-2#围墙等2项;16号人防主要出入口等6项;5-1#住宅楼等18项)的施工现场进行检查时,发现该项目施工总承包单位在施工过程中存在以下问题:1、4-5号楼地下一层和车库顶板北侧临边作业的防护栏杆下部未设置挡脚板,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第4.3.1条的要求。2、5-1号楼东北角的电缆线路直接挂在金属脚手架上,不符合《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 第7.1.2条第3项的要求。3、4-5号楼地下1层东侧检查时发现3名工人未佩戴安全帽,不符合《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ 184-2009)第1.0.4条的要求。施工单位未严格按照建筑业安全作业规程或者标准进行施工,造成事故隐患。
处罚依据	《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十一条
处罚机关	北京市海淀区住房和城乡建设委员会
处罚机关统一社会信用代码	11110108000058608T
数据来源	北京市海淀区住房和城乡建设委员会
数据来源单位统一社会信用代码	11110108000058608T

处罚机关	北京市海淀区住房和城乡建设委员会
处罚机关统一社会信用代码	111101080000058608T
数据来源	北京市海淀区住房和城乡建设委员会
数据来源单位统一社会信用代码	111101080000058608T

第 2 条

行政处罚决定书文号	都综执罚字〔2026〕第SY026号　下载修复申请材料　在线申请修复
处罚类别	罚款
处罚决定日期	2026-06-24
处罚内容	罚款15000元
罚款金额（万元）	1.5
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	0.0
暂扣或吊销证照名称及编号	— —
违法行为类型	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项
违法事实	改建项目施工中存在生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行为
处罚依据	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
处罚机关	都江堰市综合行政执法局
处罚机关统一社会信用代码	11510181MB18881957
数据来源	成都市城市管理委员会
数据来源单位统一社会信用代码	11510100MB0N99531X


信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
中国建筑第六工程局有限公司
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
中国建筑第六工程局有限公司
存续
守信激励对象
统一社会信用代码：911201161030636028
重要提示：
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
异议申诉
下载信用信息报告
基础信息
海关注册登记信息
法定代表人/负责人/执行事务合伙人
王瑾
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期
1987-04-27
住所
天津市滨海新区杭州道街杭州道72号
100+
行政管理
8
诚实守信
0
严重失信
0
经营异常
100+
信用承诺
0
信用评价
0
司法判决
0
其他

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息　海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	王瑾	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1987-04-27	住所	天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
100+	8	0	0	100+	0	0	0



很抱歉，没有找到您搜索的数据

2. 国家企业信用信息公示系统



3. 全国建筑市场监管公共服务平台






中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 诚信数据
收起筛选
筛选
重置条件
征信对象: 全部 工程建设企业 从业人员
行为性质: 全部 良好行为 不良行为
诚信记录主体: 中国建筑第六工程局有限公司
实施部门名称: 请输入内容
查询
诚信记录主体及编号
决定内容
实施部门
决定日期与有效期
操作
暂无数据
相关网站导航
各省级一体化平台
网站访问数量


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中国建筑第六工程局有限公司
天津市
统一社会信用代码
911201161030636028
企业法定代表人
王瑾
企业登记注册类型
有限责任公司（法人独资）
企业注册属地
天津市
企业经营地址
天津市滨海新区杭州道街杭州道72号
绿岛公园
53
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
黑名单记录主体及编号
黑名单认定依据
认定部门
决定日期与有效期
暂无数据
相关网站导航
各省级一体化平台
网站访问数量

中国建筑第六工程局有限公司

天津市

统一社会信用代码	911201161030636028	企业法定代表人	王瑾
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	天津市
企业经营地址	天津市滨海新区杭州道街杭州道72号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

失信记录编号	失信联合惩戒记录主体	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期


暂无数据


4. 广东省住房和城乡建设厅网站信息公开栏信用信息双公示查询






广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
中国建筑第六工程局有限公司
请输入身份证号码
搜索
姓名
处罚文件编号
处罚机构
处罚时间
暂无数据


广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
中国建筑第六工程局有限公司
请输入组织机构代码
搜索
企业名称
黑名单类型
认定单位
认定时间
暂无数据



广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
中国建筑第六工程局有限公司
请输入身份证号码
搜索
姓名
黑名单类型
认定单位
认定时间
暂无数据

5. 深圳市住房和建设局网站查询





6. 中国执行信息公开网查询



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
吕凤娟	1502031964****1226
苟小红	6204231970****3324
宋连祥	6201211974****6018
刘东园	3508231982****4927
付经琴	3601231985****1945

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
上海宏马金属材料有限公司	736669487
上海景跃（集团）有限公司	729461485
上海庆跃金属材料有限公司	749574559

查询条件

被执行人姓名/名称: 中国建筑第六工程局有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 中国建筑第六工程局有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通 “全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界

7、人力资源和社会保障部官网查询

（经查询该平台无我司关于“拖欠工人劳动报酬”、“行政处罚”的相关内容）



2026年10月19日 加入收藏 网站无障碍

中华人民共和国人力资源和社会保障部

Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China

对党忠诚的政治品格

民生为本的价值底色

人力赋能的使命担当

廉洁实干的奋斗姿态

当前位置： 首页>劳动保障监察局>工作动态 [返回首页]

人力资源社会保障部发布2022年第一批拖欠劳动报酬典型案件

发布日期：2022-01-20 来源：人社部 打印本页

一、江苏省查处常州巨旺供应链管理有限公司拖欠劳动报酬案

常州巨旺供应链管理有限公司，社会信用代码：91320413MA25H6M04E；地址：江苏省常州市金坛区良常中路249号35号楼3号；法定代表人：曹学毅。

2021年6月22日，江苏省常州市金坛区人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠18名劳动者2021年5月至6月劳动报酬11.54万元。2021年8月11日，金坛区人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期改正指令书》，该公司逾期未履行。

2021年8月31日，金坛区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

二、浙江省查处绍兴合剑机械制造有限公司拖欠劳动报酬案

绍兴合剑机械制造有限公司，社会信用代码：91330621591773338W；地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道谢家坞村；法定代表人：周建海。

2021年7月20日，浙江省绍兴市柯桥区人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠25名劳动者2021年4月至7月劳动报酬42.09万元。2021年8月13日，柯桥区人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期改正指令书》，该公司逾期未履行。

2021年9月1日，柯桥区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

三、安徽省查处苏州绿之杰园林绿化工程有限公司拖欠劳动报酬案

苏州绿之杰园林绿化工程有限公司，社会信用代码：91320509MA1YQAMF1E；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路东侧27

三、安徽省查处苏州绿之杰园林绿化工程有限公司拖欠劳动报酬案

苏州绿之杰园林绿化工程有限公司，社会信用代码：91320509MA1YQAMF1E；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路东侧27号；法定代表人：戚慧兰，负责人：戚伟明。

2021年3月11日，安徽省滁州市人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司在分包滁州明湖文化旅游项目绿化工程中，拖欠83名劳动者2019年5月至2021年1月劳动报酬196.32万元。2021年4月2日，滁州市人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2021年6月1日，滁州市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

四、福建省查处福州鹏浅健身服务有限公司拖欠劳动报酬案

福州鹏浅健身服务有限公司，社会信用代码：91350104MA32GM9U45；地址：福建省福州市仓山区城门镇福峡路1123号福州三迪创富广场A区2F；法定代表人：陈祖良。

2021年5月6日，福建省福州市仓山区人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠12名劳动者2020年10月至2021年4月劳动报酬10.23万元。2021年5月20日，仓山区人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期改正指令书》，该公司逾期未履行。

2021年7月5日，仓山区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

五、河南省查处南阳鑫霖安装有限公司拖欠劳动报酬案

南阳鑫霖安装有限公司，社会信用代码：91411300MA46U6FY3K；地址：河南省南阳市市辖区人民路与两相路交叉口怡心园2603室；法定代表人：朱金风。

2021年4月6日，河南省南阳市淅川县人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司在淅川县某石墨化炉吸尘罩改造安装工程项目中，拖欠9名劳动者2019年7月至9月劳动报酬20.1万元。2021年6月17日，淅川县人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2021年7月14日，淅川县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

六、湖北省查处湖北众景城建设工程有限公司拖欠劳动报酬案

湖北众景城建设工程有限公司，社会信用代码：91420106MA4L060GOX；地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道三角路村福星惠誉水岸国际3号地块1栋14层17室；法定代表人：代海蓉。

2021年1月22日，湖北省武汉市东西湖区人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司在承建金地北辰阅风华项目中，拖欠95名劳动者2019年11月至2021年1月劳动报酬237.16万元。2021年1月25日，东西湖区人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察责令改正指令书》，该公司逾期未履行。

2021年6月17日，东西湖区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

七、广西壮族自治区查处广西乾享智能科技有限公司拖欠劳动报酬案

广西乾享智能科技有限公司，社会信用代码：91450400MA5NDUPE3L；地址：广西壮族自治区梧州市东出口两省区交界处粤桂大厦附楼；法定代表人：程佃元。

2021年1月6日，广西壮族自治区梧州市人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠10名劳动者2020年4月至6月劳动报酬10.51万元。2021年2月23日，梧州市人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期改正指令书》，该公司逾期未履行。

2021年6月1日，梧州市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

八、四川省查处四川悦璟信息技术咨询有限公司拖欠劳动报酬案

四川悦璟信息技术咨询有限公司，社会信用代码：91511402MA66M3C59C；地址：四川省眉山市东坡区圣丰国际B区3栋2楼114号；法定代表人：梁伟。

2021年8月10日，四川省眉山市东坡区人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠35名劳动者2021年5月至7月劳动报酬21.57万元。2021年8月16日，东坡区人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期改正指令书》，该公司逾期未履行。

2021年8月25日，东坡区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

九、陕西省查处留坝县兴朝源农业开发有限公司拖欠劳动报酬案

留坝县兴朝源农业开发有限公司，社会信用代码：91610729MA6YUY7261；地址：陕西省汉中市留坝县马道镇沙坝村二组；法定代表人：汪洪朝。

2021年2月9日，陕西省汉中市留坝县人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠13名劳动者2019年8月至2020年7月劳动报酬15.70万元。2021年4月6日，留坝县人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2021年6月21日，留坝县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

十、青海省查处南通脉硕装饰工程有限公司拖欠劳动报酬案

南通脉硕装饰工程有限公司，社会信用代码：91320621MA21UJ7A3W；地址：江苏省南通市海安市城东镇上湖村5组；法定代表人：李军。

2021年2月8日，青海省西宁市城中区人力资源社会保障局接到投诉，反映该公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司在西宁市水井巷中央商务区4层、5层室内装修工程中，拖欠37名劳动者2020年11月至2021年2月劳动报酬19.1万元。2021年2月9日，城中区人力资源社会保障局依法向该公司作出《劳动保障监察责令改正决定书》，该公司逾期未履行。

2021年3月12日，城中区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

【关闭窗口】

网站声明 | 网站管理 | 网站地图 | 联系我们 | 网站值班

主办单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部
京ICP备09079694号 京公网安备110401200230
网站标识码bm15000008

政府网站找错

中华人民共和国人力资源和社
Ministry of Human Resources and Social Security of the People's

第六工程局有限公司 0/0

专题首页 | 回到首页



政策法规 曝光台 欠薪入罪 维权渠道（线索反馈） 工作动态

您的位置：首页 > 曝光台

曝光台

- 人力资源社会保障部发布2022年第一批拖欠劳动报酬典型案件 2022-01-20
- 人力资源社会保障部公布2021年第二批拖欠劳动报酬典型案件 2021-10-28
- 人力资源社会保障部公布2021年第一批拖欠劳动报酬典型案件 2021-07-12
- 人力资源社会保障部公布2020年第三批拖欠劳动报酬典型案件 2021-07-12
- 人力资源社会保障部公布2020年第二批拖欠劳动报酬典型案件 2021-07-12
- 人力资源社会保障部公布2020年第一批拖欠劳动报酬典型案件 2020-04-30
- 人力资源社会保障部公布2019年第四批拖欠劳动报酬典型案件 2020-04-24



曝光台

- 人力资源社会保障部发布2022年第一批拖欠劳动报酬典型案件 2022-01-20
- 人力资源社会保障部公布2021年第二批拖欠劳动报酬典型案件 2021-10-28
- 人力资源社会保障部公布2021年第一批拖欠劳动报酬典型案件 2021-07-12
- 人力资源社会保障部公布2020年第三批拖欠劳动报酬典型案件 2021-07-12
- 人力资源社会保障部公布2020年第二批拖欠劳动报酬典型案件 2021-07-12
- 人力资源社会保障部公布2020年第一批拖欠劳动报酬典型案件 2020-04-30
- 人力资源社会保障部公布2019年第四批拖欠劳动报酬典型案件 2020-04-24
- 人力资源社会保障部公布10件2019年涉嫌恶意欠薪犯罪案件 2019-11-01
- 人力资源社会保障部公布2019年第二批拖欠劳动报酬典型案件 2019-06-20
- 人力资源社会保障部发布2019年第二批拖欠农民工工资“黑名单” 2019-04-23

主办单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部
京ICP备09079694号 京公网安备110401200230
网站标识码bm15000008
政府网站找错



政策法规 曝光台 欠薪入罪 维权渠道（线索反馈） 工作动态

您的位置：首页 > 欠薪入罪

欠薪入罪

- 许某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书 2022-10-08
- 陈海明拒不支付劳动报酬一审刑事判决书 2022-10-08
- 安徽康安建筑劳务服务有限公司、顾某拒不支付劳动报酬二审刑事判决书 2022-10-08
- 於树冬拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书 2021-11-22
- 李厚财拒不支付劳动报酬一审刑事判决书 2021-11-22
- 陈某保拒不支付劳动报酬罪拒不支付劳动报酬罪刑事一审刑事判决书 2021-11-22
- 彭承庆拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书 2020-10-22
- 祝德荣拒不支付劳动报酬一审刑事判决书 2019-06-01
- 余米苍拒不支付劳动报酬一审刑事判决书 2019-06-01
- 杨某某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书 2019-06-01

7、其他

无。