标段编号： 2210-440308-04-01-878801002001

# 深圳市建设工程勘察招标投标文件

标段名称： 深圳市盐田港集团有限公司西南片区建设项目（地块一、地块二、地块三）工程勘察服务

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日期： 2026年10月23日

# 1 企业同类工程业绩

## 一、企业同类工程业绩汇总表

企业同类工程业绩

| 一、岩土工程勘察（详勘）类业绩（前五项有效） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 合同总金额（万元） | 其中详勘部分价款（万元） | 工程内容（含规模、承包范围简述） | 证明材料页码范围 |
| 1 | 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察） | 海南中信城市开发运营有限公司 | 2021.11 | 714.46 | 714.46 | 规模：总用地面积54962.04 ㎡，总建筑面积145522 ㎡，工程总投资估算额：144384 万元。承包范围：详细勘察、工程物探等 | P5-10 |
| 2 | 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计） | 深圳市罗湖区重点片区发展中心 | 2024.7 | 506.6529 | 506.6529 | 规模：项目总用地面积44910m2，总建筑面积107171m。承包范围：详细勘察、工程物探等 | p11-22 |
| 3 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察II标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2023.8 | 457.53 | 457.53 | 规模：占地总计 28 万平方米，招标建筑面积约 67.1 万平方米。承包范围：详细勘察、工程物探等 | p23-29 |
| 4 | 西方美术馆（暂定名）项目勘察 | 深圳市光明区建筑工务署 | 2021.11.22 | 448.50 | 448.50 | 规模：项目占地面积53010.15 平方米，总建筑面积为 132846 平方米，承包范围：详细勘察、工程物探等 | p30-37 |
| 5 | 深圳市第三十七高级中学（勘察） | 深圳市龙华区建筑工务署 | 2023.12.12 | 436.985544 | 436.985544 | 规模：建筑面积 130000 平方米，计划投资 104000 万元。承包范围：详细勘察、工程物探等 | p38-45 |
| 6 | 深圳市第三十一高级中学（勘察） | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | 2024.7.15 | 382.65 | 382.65 | 规模：学校新建总建筑面积 81790 平方米，项目总投资约 67016.75 万元。承包范围：详细勘察、工程物探等 | p46-51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 深圳市三十六高级中学工程勘察 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 2023.8.28 | 372.73 | 372.73 | 规模：用地面积约 66445 平方米，建筑面积 13000 平方米；项目总投资暂定为 104000 万元。承包范围：详细勘察、工程物探等 | p52-57 |
| 8 | 宝龙水质净化厂工程勘察 | 深圳市龙岗区水务局 | 2022.9.26 | 951.4281 | 951.4281 | 规模：建设内容：全地下式水质净化厂工程；配套排水管网工程；其它相关配套工程等。该工程总投资匡算约 194480.81 万元。承包范围：详细勘察、工程物探等 | P58-72 |
| 9 | 深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目合同 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 2024.11.19 | 849.00 | 849.00 | 规模：坪山高铁站，勘察区位于现状站前路和坪山高铁站站房之间，现状为空地。承包范围：详细勘察、工程物探等 | p73-78 |
| 二、超前钻类业绩（前五项有效） | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 合同总金额（万元） | 其中超前钻部分价款（万元） | 工程内容（含规模、承包范围简述） | 证明材料页码范围 |
| 1 | 深圳理工大学建设工程项目超前钻工程 II 标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2022.11.23 | 454.39056 | 454.39056 | 规模：建安及设备费约 506386.00 万元人民币，建筑总面积 562000 ㎡。超前钻总进尺：43152 米。承包范围：超前钻等 | P79-83 |
| 2 | 中粮祥云国际项目（二期）超前钻探工程 | 深圳市锦峰城房地产开发有限公司 | 2023.2.9 | 377.752528 | 377.752528 | 规模：用地面积合计为 19030.2m²，总建筑面积约为 202300 ㎡；支护桩、工程桩入土层进深约 23726 米，入岩层进深约 11474.51 米。承包范围：超前钻等 | p84-88 |
| 3 | 哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 2022.11.2 | 348.671466 | 348.671466 | 规模：超前钻总进尺 33112 米。承包范围：超前钻等 | P89-93 |
| 4 | 龙华区妇幼保健院项目（超前钻工程） | 深圳市龙华区建筑工务署 | 2023.11.20 | 314.887608 | 314.887608 | 规模：总占地面积约 4.4682 万平方米，拟新建建筑面积约 279072 平方米。承包范围：超前钻等 | p94-101 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目超前钻勘察服务 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 2026.6.5 | 260.793780 | 260.793780 | 用地面积 16781.81 平方米，计容建筑面积约 52024 平方米，总建筑面积约 75910.2 平方米，建筑高度约 80 米，超前钻施工约 29074 米。承包范围：超前钻等 | p101-104 |
| 6 | 深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目详勘工程 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2022.2.25 | 238.302113 | 238.302113 | 规模：建总建筑面积约为 83290 平方米。超前钻总进尺 22630.78 米。承包范围：超前钻等 | p105-112 |
| 7 | 九洲湾蓝海大厦 H 区（地块 7）超前钻工程 | 珠海九州开发建设有限公司 | 2023.4.1 | 163.55 | 163.55 | 规模：占地面积约 20237.71 ㎡，总建筑面积约 54850 ㎡。 | p112-117 |
| 8 | 高世代面板产业配套项目（一期）桩基超前钻服务（滨水区） | TCL 华星光电技术有限公司 | 2023.4.30 | 133.30108 | 133.30108 | 规模：用地面积约 3.8 万㎡，三栋超高层宿舍及相应配套；超前钻暂定工程量 18774.8 米。承包范围：超前钻等 | p118-121 |
| 9 | 深圳大学总医院二期建设项目超前钻工程 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2024.7.9 | 153.7380 | 153.7380 | 规模：超前钻总进尺约 16572.5 米。承包范围：超前钻等 | p122-126 |
| 10 | T102-0438 宗地（前湾片区 09-04-01 地块）项目超前钻勘探服务 | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 2025.7.30 | 111.740832 | 111.740832 | 规模：占地面积 6075.18 ㎡，计容面积 125250 ㎡。承包范围：超前钻等 | p127-136 |

**材料要求：**

1. 须提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括工程名称、工程内容页（含规模等）、承包范围、签约合同额页、合同签约时间、签字盖章页等满足上述要求的合同关键页扫描件）的证明材料及其他证明材料的关键内容扫描件。

2. 如上述材料不能证明或体现相关指标参数的，投标人还须提供发包人能证明相关指标参数的材料（加盖发包人公章）；日期以合同载明的日期为准。

3. 如果投标人的提供的合同包含岩土工程勘察（详勘）和超前钻两部分内容，投标人应标注岩土工程勘察（详勘）和超前钻部分对应的合同价款，并通过上述对应的评分内容进行打分，且此类合同可在岩土工程勘察（详勘）和超前钻部分分别作为企业同类工程业绩。

4. 若提供的证明材料中工程名称不一致，还须提供更名的相关证明材料。

5. 投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨；未按要求提供或提供不清晰或证明材料前后不一致的，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

6. 优先提供合同金额大、规模大的业绩。

# 变更（备案）通知书

21902807299

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

我局已于二〇一九年三月二十二日对你企业申请的（一般经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（升级换照、章程、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

**升级换照：**

**备案前章程：**

**备案后章程：**

**章程备案**

| | |
|---|---|
| **变更前一般经营项目：** | 岩土工程、水文地质、环境岩土与地质灾害防治、岩土测试、市政工程设计、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、地基基础工程（以上各项凭资质证经营）；经营广告业务；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| **变更后一般经营项目：** | 岩土工程、水文地质、环境岩土与地质灾害防治、矿山环境治理、岩土测试、市政工程总承包、体育场馆工程、园林绿化工程、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、地基基础工程（以上各项凭资质证经营）经营广告业务；物业管理。 |
| **变更前名称：** | 深圳市勘察测绘院有限公司 |
| **变更后名称：** | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年三月二十二日

注册业务专用章（电子）

一、岩土工程勘察（详勘）类业绩（前五项有效）

**（1）深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）**



# 中 标 通 知 书

标段编号：44030520210022003001

标段名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）

建设单位：海南中信城市开发运营有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：714.461641万元

中标工期：40天

项目经理(总监)：

本工程于 2021-09-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-10-26

查验码：7917731929528914

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SZ-SGKXY-EPC-017

# 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）工程合同

| | |
|---|---|
| 工程名称： | 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察） |
| 工程地点： | 深圳市南山区 |
| 发 包 人： | 海南中信城市开发运营有限公司 |
| 勘 察 人： | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

# 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市政府投资项目管理办法》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及其他国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）项目事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）

1.2 工程概况：本项目总用地面积 54962.04 ㎡，分两期建设，其中一期用地面积 37068.48 ㎡，为建设区，二期用地面积 17893.56 ㎡，土地性质为发展备用地，需统筹考虑场地及市政道路联通，不设计建筑物。总建筑面积 145522 ㎡，均在一期建设。第一部分：南方科技大学微电子学院总建筑面积约 62100 ㎡，靠东侧设置，其中计容面积 51100 ㎡（必配校舍 20400 ㎡、增配校舍 30700 ㎡），需配建 275 个停车位和 211 个非机动车位，地下室面积约 11000 ㎡（参考值）；计划办学规模（五年期计划）为全日制在校学生 1000 人，其中本科学生 500 名，硕士研究生 300 名、博士研究生共 200 名，其中包括留学生（硕士以上）100 名，教职工人数 200 人。第二部分：深港创新中心，总建筑面积 67902 ㎡，靠西侧设置，其中计容面积 47124 ㎡，需配建不少于 359 个停车位和 330 个非机动车位，地下室面积约 20778 ㎡（参考值）。第三部分：配套设施计容面积 15520 ㎡，通过跨留仙大道的二层连廊与南方科技大学本部及南山智园联通，设施共享。建议性规划市政支路穿过项目用地，线路可根据规划方案调整，5M 净空以上空间可利用，总路宽 13M，含左右两侧各 3M 人行道，下穿平南铁路，接南侧东西向市政路，留仙大道接口绝对标高 39，南侧市政路接口标高 41，建筑退线按 3M 控制。平南铁路按照原址下穿、地上设计铁轨公园考虑，标高平周边市政路。本项目建筑限高 100 米。

1.3 项目批准文件：_____

1.4 工程投资额：约人民币（下同）__144384__万元（暂估）；　资金来源：__政府投资__

**二、工作内容**

按国家技术规范、标准、规程和招标人的勘察任务委托书及技术要求进行工程勘察，包括但不限于深港科学园项目的地质勘察（详细勘察和施工补充勘察），土石方类别划分及计算、部件调查以及超前钻（以设计单位出具的勘察任务书为准），以及为工程的设计、施工提供必要的技术咨询、配合服务，协助竣工验收等勘察服务相关的工作内容、业主要求办理的与本工程勘察有关的其他一切事务，具体详见勘察任务书。并按招标文件规定的时间提交质量合格的勘察成果资料。具体详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款 4.1。

**三、进度要求及工期安排**

周期为 40 天

**四、合同价款**

4.1 本合同含税暂定价人民币 714.461641 万元 （大写：柒佰壹拾肆万肆仟陆佰壹拾陆元肆角壹分）。计算办法详见通用条款 6.1 及合同专用条款 6.1.4；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 6.2、7.1 和合同专用条款。

**五、合同的组成和相关文件优先次序**

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件

2、合同协议书

3、合同专用条款

4、合同通用条款

5、中标通知书

6、招标文件及其附件（含补遗书）

7、投标书及其附件

8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件：

1、中标通知书；

2、本项目投入人员一览表。

**六、双方承诺**

6.1 乙方向甲方承诺，按照本合同约定，承担本合同专用条款中约定范围内的咨询业务。按照附件《工程勘察(含地质灾害危险性评估)合同履约评价细则》的要求接受委托人对合同履约情况进行履约评价。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

**七、其他**

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发包人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司<br>(盖 章) | 勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>(盖 章) |
| 法定代表人<br>或<br>授权的代理人：<br>(签 字) | 法定代表人<br>或<br>其授权的代理人：<br>(签 字) |
| | 银行开户名： |
| | 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行 |
| | 银行账号：44250100008600001334 |

合同签订时间：2021 年 11 月 9 日

深勘集团

资质证书：综合甲级

证书编号：B144048265

| 工程编号 | 南山V2022-01 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

深圳市深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2022-012】

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：深圳市嘉强土木工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19086
业务范围：工程勘察

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：龚旭亚
注册号：4404820-AY009
有效期：至2023年12月

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
业务范围：工程勘察综合类甲级
资质证书编号：B144048265
有效期至：2025年04月22日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：刘南昌
注册号：19086-AY008
有效期：至2024年6月

总　经　理：唐伟雄
总工程师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：王　翔
审　　核：陈安平
技术负责人：门春树
参 与 人 员：常菁箐　何沛阳
孙震鑫　吴相君
李　炜　喻世明

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二三年一月



## 1 前言

受建设单位深圳市南山区建筑工务署、代建单位海南中信城市开发运营有限公司的委托，按深圳市华筑工程设计有限公司提出的勘察技术要求，遵照相关规范及规程，我司于2022年2月至2022年3月、2022年11月至2022年12对深圳市深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目进行了详细勘察阶段岩土工程勘察工作。

勘察过程中得到建设单位、代建单位和设计单位指导和帮助，在此表示衷心的感谢！

### 1.1 工程概况

深圳市深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目位于深圳市南山区桃源街道，留仙大道、深圳市南山区道新学校南侧。根据设计方案，本项目拟建7栋塔楼，用地范围内两个红线范围各布置1~3层独立地下室。拟建构筑物信息如表1.1-1所示，拟建场地位置如图1.1-1所示。

表1.1-1　拟建构筑物信息一览表

| 序号 | 拟建构筑物名称 | 拟建构筑物层数/高度 | 结构类型 | 设计地面标高 | 地下室层数 | 地下室底板标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新中心-1 | 15F/76.30m | 框剪 | 50.10 | 3 | 35.10 |
| 2 | 创新中心-2 | 19F/94.30m | 框剪 | 50.10 | 3 | 35.10 |
| 3 | 图书馆、报告厅 | 4F/22.70m | 框架 | 48.10 | 2 | 34.80 |
| 4 | 实验楼 | 9F/50.80m | 框剪 | 48.10 | 2 | 34.80 |
| 5 | 教学楼 | 5F/22.00m | 框架 | 48.10 | / | / |
| 6 | 微纳楼 | 5F/32.35m | 框架 | 45.10 | 1 | 34.80 |
| 7 | 宿舍楼 | 26F/94.60m | 剪力墙 | 37.00 | 1 | 32.90 |




图1.1-1　拟建场地位置示意图（摘自高德地图）

### 1.2 岩土工程勘察等级

根据《岩土工程勘察规范》 GB 50021—2001（2009年版）判定，本工程重要性等级为一级工程（重要工程），场地的复杂程度等级为二级场地（中等复杂场地），地基的复杂程度等级为二级地基（中等复杂地基），岩土工程勘察等级为甲级。

### 1.3 勘察目的及技术要求

1.3.1 勘察目的

本次勘察为详细勘察阶段，主要勘察目的是为该工程设计、施工提供所需的岩土工程参数及相关岩土工程资料，查明工程地质条件、水文地质条件，分析评价地基基础形式和施工方法的适宜性，预测可能出现的岩土工程问题，提供设计所需的岩土参数，提出相应的岩土工程建议。

1.3.2 勘察技术要求

根据设计单位提供的勘察任务书，本次勘察的技术要求如下：

（1）查明不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，并提出整治方案的建议。

（2）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（3）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

（4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（5）查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

（6）在设防烈度等于或大于6度的地区进行勘察时，划分场地类别，划分对地震有利、不利或危险的地段。

（7）当采用基岩作为桩的持力层时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

（8）当有软弱下卧层时，验算软弱下卧层强度。

（9）持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有洞穴时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。

（10）评估本场地基坑（含地下室、独立基础、砼基础、化粪池等基坑）开挖、支护施工、地下工程施工期间，对邻近场地的建筑物、地下管线、道路的不利影响（含对场地边坡、山坡稳定性的影响）。

### 1.4 勘察执行技术标准

1.4.1 中华人民共和国国家标准

《岩土工程勘察规范》 GB 50021—2001（2009年版）；

《工程勘察通用规范》 GB 55017—2021；

《岩土工程勘察安全标准》 GB/T 50585—2019；

《建筑与市政地基基础通用规范》 GB 55003—2021；

《建筑抗震设计规范》 GB 50011—2010（2016年版）；

## （2）深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）

# 中 标 通 知 书

标段编号：2312-440303-04-01-693135001001

标段名称：深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）

建设单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

招标方式：公开招标

中标单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司//凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：3039.917958万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2024-01-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-03-13 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-03-19

查验码：9759363471499246 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市罗湖区建设工程勘察合同

工程名称：深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察）

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市罗湖区重点片区发展中心

勘察人 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

勘察人 2：凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）

勘察人 3：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2024 年 4 月 7 日

签订地点：深圳市罗湖区

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利义务，确保工程勘察质量，经发包人与勘察人双方协商一致，就发包人委托勘察人承担深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）项目的勘察工作相关事宜签订本合同，以供共同遵守。

**第一条　签约主体**

**1.1　签约主体名称及住所**

发包方（以下称“甲方”）：深圳市罗湖区重点片区发展中心

住所：深圳市罗湖区清水河街道博隆大厦 13 楼

勘察人 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

（法定代表人：凌汉东）

统一社会信用代码：914201007071167872

住所：　湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

勘察人 2：凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）

（法定代表人：韦业启（Wai Yip Kai Kenneth））

商业登记号码：52317207

住所：香港鲗鱼涌华兰路 18 号港岛东中心 31 楼

勘察人 3：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（法定代表人：唐伟雄）

统一社会信用代码：91440300192200874Y

住所：深圳市福田区上步中路 1043 号

勘察人 1、勘察人 2 及勘察人 3 以下合称“乙方”。

**甲方根据法律、法规和政府投资项目相关规范性文件、政府政策等的规定，依法将本项目移交给深圳市罗湖区建筑工务署或其他单位时，接收单位依法自接收该项目之日起成为本合同的甲方，承受相关法律法规规定和本合同约定的关于甲方的全部权利义务，甲方应将本项目移交情况书面通知乙方，**

**且甲方的全部权利义务自该通知送达乙方之日起转移。对此乙方知悉并明确表示接受，并承诺不就此向甲方或接收单位提出任何补偿、索赔要求。**

**1.2 签约主体资格**

乙方必须具备并持续保有本项目、相关法律法规要求的法定勘察资质（含资质等级要求）。乙方须保证其所指定承担本合同相应工作的人员应符合法律法规和其他规范性文件关于从业人员资格要求。

**1.3 甲方代表和乙方代表**

甲方授权刘翠（填经办人）（联系地址：深圳市罗湖区清水河街道博隆大厦 13 楼）为本合同勘察工作的甲方代表，负责就本项目的勘察事宜与乙方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料；

乙方授权 龚旭亚（身份证号码：420111197910225730 ，性别：男 ，职务：/，联系方式：13823716537 ，联系地址： 深圳市福田区上步路 1043 号深勘大厦 ，邮箱：493969151@qq.com ）为本合同勘察工作的乙方代表，负责就本项目的勘察事宜与甲方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料。

**第二条 工程概况**

**2.1 工程名称**

工程名称：深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察）

**2.2 工程地点**

工程地点：深圳市罗湖区

**第三条 合同内容**

**3.1 工作范围**

（1）甲方委托乙方承担项目的岩土工程勘察、工程测量等勘察工作，具体包括但不限于以下范围：

☑岩土工程勘察；

☑工程物探；

☑1：500 数字化地形图测量；

☑现有建筑物测绘；

☑周边建筑基础资料收集；

☑近点拍摄周边建筑物现状；

☑地上障碍物查丈及苗木清点；

☑勘察审查；

☑施工控制点；

☑地质灾害评估（如有）；

☑土壤氡浓度检测（如有）；

☑水文地质勘察；

☑噪声检测（如有）；

☑施工配合及其他勘察服务相关服务等。

（2）按照法律、法规等相关规定，并结合本项目的具体情况和甲方的需求，编制勘察文件及相关成果资料并依照本合同的要求在甲方要求时限内提交。

**3.2 工作内容**

勘察工程的具体范围和工作内容以勘察任务书（含补充勘察任务）为准，具体包含但不限于以下内容：

☑（1）勘察服务（包含岩土工程勘探、原位测试、取土水石试样、室内实验等服务）：根据相关技术规范（包含但不限于本合同第四条的执行技术标准）要求完成现场作业，并出具相应报告。

☑（2）工程物探：查明地下管线、构筑物和障碍物等埋藏物，要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。

☑（3）工程测图：根据勘察任务书测绘建设工程场地范围数字化地形图，包括各地物点、地形点的平面位置和高程数据，并出具按照一定的比例尺，

文件资料，本合同勘察工期为 180 日历天。

（具体由甲方在总工期要求下合理安排各项前期工作开始时间，工作周期自合同签订之日起至本合同全面履行完毕之日止。）

**第六条　乙方须提交的勘察成果资料**

| 序 号 | 成 果 名 称 | 单 位 | 数 量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩土工程勘察报告 | 套 | 1×8 |
| 2 | 1：500 数字化地形图及测绘技术报告 | 套 | 1×8 |
| 3 | 地下管线探测技术报告及综合管线分布图 | 套 | 1×8 |
| 4 | 施工控制点放线技术报告 | 套 | 1×8 |
| 5 | 地面障碍物查丈及苗木清点技术报告 | 套 | 1×8 |
| 6 | 地质灾害危险性评估报告及专家评审意见（如有） | 套 | 1×8 |
| 7 | 土壤氡及噪声检测报告（如有） | 套 | 1×8 |
| 8 | 勘察文件审查成果 | 套 | 2 |
| 9 | 以上各项的电子数据光盘（须注明名称及时间） | 套 | 3 |

**第七条　勘察成果验收**

乙方应按照勘察审查结果修改完善勘查成果。审查不合格的，乙方须按照甲方的要求在限定期限内修改直至审查合格。

**第八条　收费标准和合同价**

**8.1　合同价**

☑（1）本合同勘察费执行“8.2”的收费标准，并按照“9.1”标准进行结算和“9.2”的标准进行支付。本项目的勘察合同总费用暂定为人民币（大写）伍佰零陆万陆仟伍佰贰拾玖元玖角叁分（小写：¥ 5,066,529.93 元（含税））。

**8.2　收费标准**

（1）勘察费根据《罗湖区发展和改革局 罗湖区财政局关于印发<罗湖区政府投资项目工程勘察计费规则指引（试行）>的通知》（罗发改〔2022〕239

号）规定的标准以及乙方所报《勘察费用计价表》的单项费用（综合单价）及其相关标准计取。

（2）合同 3.2 条工作内容涉及的所有工作，以及周边建筑基础资料收集、近点拍摄周边建筑物现状、地下水情况、噪声检测（如有）、勘察审查、外聘专家协助的费用、后期驻场服务费、人工成本增幅，组织法律法规要求的专家论证会、专家评审会等与本项目勘察相关会议的费用及提供会议相关资料的费用，以及根据勘察审查结果修改完善勘察成果的工作费用已包含在工程勘察合同费用中，不再单独计费。

**第九条　合同价结算和付费方式**

**9.1　结算方式**

（1）勘察费根据甲方确认的乙方实际完成合格的工程量及乙方所报《勘察费用计价表》的单项费用（综合单价）及其相关标准计取。勘察费最终以发改部门概算批复中的勘察费作为上限价，并以审计（核）部门或甲方认可的审计（核）单位审定价为准。如审定结算价高于上限价，则按上限价予以结算；如审定结算价低于上限价，则按实结算。

**勘察费用计价表**

| 服务类型 | | 单项费用控制价（综合单价） | 单项费用（综合单价） |
|---|---|---|---|
| 勘察服务费（包含岩土工程勘探、原位测试、取土水石试样、室内实验等费用） | ☑房建类 | 240 元/米 | 240 元/米 |
| | □交通市政类 | 300 元/米 | 300 元/米 |
| | □边坡治理类 | 300 元/米 | 300 元/米 |
| 工程物探（包含技术工作费、工程物探实物工作费） | 管线探测（包含管线测量） | 7500 元/米 | 7500 元/千米 |
| | 钻孔波速测试 | 6000 元/孔 | 6000 元/孔 |
| 工程测图 | 根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格〔2002〕10 号）规定的计算价规定下浮 | 下浮 20% | 下浮 20 % |
| 树木测量 | 根据《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17 号）规定下浮 | 下浮 20% | 下浮 20 % |
| 施工控制点 | | 5700 元/点 | 5700 元/点 |

26.14　书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

26.15　索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

附件一：《政府投资建设工程廉洁协议书》

附件二：《安全生产协议书》

附件三：勘察工作团队成员名单

甲方：　深圳市罗湖区重点片区发展中心

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

勘察人 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

勘察人 2：　凯达环球（亚洲）有限公司

（Aedas Asia Limited）

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

勘察人 3：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

# 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）项目内部联合体协议书

中铁第四勘察设计院集团有限公司、凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）及深圳市勘察测绘院（集团）有限公司自愿组成联合体，共同参加《深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）项目》（以下简称“本项目”）的投标。如果联合体在本项目中胜出将共同与深圳市罗湖区重点片区发展中心（以下简称“招标人”）签署建设工程设计合同及建设工程勘察合同（以下合称“合同”），现就联合体有关事宜订立如下协议，并于本项目的投标及中标后受委聘的后续服务（如有）中适用：

1. 中铁第四勘察设计院集团有限公司为联合体牵头人（以下简称“**联合体牵头人**”），凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）（以下称“**联合体成员 1**”）及深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（以下称“**联合体成员 2**”）为联合体成员。
2. 联合体牵头人合法代表联合体成员负责本项目投标文件编制，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 即使本联合体协议以外的其它文件如报名文件、联合体授权委托书、报名提交的联合体协议书等另有约定，联合体牵头人必须就本项目的投标文件、合同、决策性或具法律效力的文件的内容得到联合体成员的书面同意后，方能按照授权委托书的授权范围代表联合体成员签署和提交相关文件。
4. 联合体牵头人需代表联合体积极向招标人争取包括但不限于重大修改有权收取附加费用、删除或降低违约金比例、责任上限等对联合体双方有利的条款。
5. 除非本联合体协议另有约定外，本联合体协议不授予联合体牵头人或联合体成员任何一方代表另一方的权利。除了在本联合体协议规定的范围内的权利，任何一方并不拥有代表另一方承担任何义务或责任的授权。
6. 联合体牵头人与联合体成员同意在任何情况下本联合体协议具有排他性并保证不会独自或与其他单位联合提交任何关于本项目投标的建议书或投标文件。但本联合体协议不应限制任何一方向招标人就本项目以外的其他项目进行任何商业行为的权利。
7. 联合体各方在投标、签约与履行合同过程中，对招标人及其他方按其工作范围及职责主动承担相关的责任。联合体内部各自就其负责的工作内容独立承担责任，即任何一方不为另一方的行为负责。

及各阶段联合体成员方的投入程度另行协商。除双方另有约定外，双方同意联合体各方的分工及费用分配比例如下：

| 联合体各方 | 工作范围 | 费用及分配比例 |
| --- | --- | --- |
| 联合体牵头人 | 承担方案设计（配合），可行性研究报告编制（牵头），初步设计(含概算编制)，施工图设计(含施工图审查)，设计相关专题专项（不含泛光照明、幕墙、景观、交通影响评价），相关的报批手续配合，牵头负责的专题专项专家评审会议组织及相关费用及后续施工配合等各阶段的相关设计服务工作。 | （1549.317299 万元）约占设计费的 61.16% |
| 联合体成员 1 | 承担方案设计（牵头），可行性研究报告编制(建筑专业），初步设计(建筑专业)，施工图设计审核(建筑效果把控)，相关的报批手续配合，泛光照明、幕墙、景观、交通影响评价专题专项专家评审会议组织及相关费用及后续施工配合等各阶段的相关设计服务工作。 | （983.947666 万元）约占设计费的 38.84% |
| 联合体成员 2 | 岩土工程勘察、1：500 数字化地形图测量、周边建筑基础资料收集、近点拍摄周边建筑物现状、工程物探、施工控制点、地上障碍物查丈及苗木清点、勘察审查、地质灾害评估（如有）、土壤氡浓度检测（如有）、噪声检测（如有）、施工配合等相关服务工作 | （ 506.652993 万元）最终费用按合同据实结算 |

投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。如有需要，双方可就后续阶段的具体服务范围、分工及费用等事宜根据公平原则友好协商，并另行签署联合体补充协议补充约定。如招标人要求联合体提供增值税发票或招标人无法配合直接支付服务费给联合体成员，则由联合体牵头人代表整个联合体向招标人出具发票，且代联合体成员向招标人收取服务费用，并在[联合体牵头人付款给联合体成员的过程中，双方应保持良好沟通及友好合作，在法律法规允许的前提下尽量减低付款过程中涉及的税款，包括就在申请《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》的税务减免安排中

17. 本联合体协议应从各方面受中华人民共和国法律（不包括港澳台地区）管辖并按其解释。由本联合体协议引起或与本联合体协议有关的任何争议或分歧应由联合体各方友好协商解决，协商不成时提交深圳国际仲裁院根据其有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的所有程序以中文进行。

18. 本联合体协议与联合体在投标阶段签署的投标文件、提交予招标人的联合体协议及合同具备同等法律效力，如上述文件中的条文有任何歧义，则以本联合体协议的相关条文为准。

19. 如果本联合体协议的某一条款在任何司法管辖区为或变为非法、无效或不可执行，应被视为自始将该条款排除在外，但如果将该条款排除可能导致对双方签署本协议的意图和目的产生实质性偏离影响的除外。该等非法、无效或不可执行的条款或其任何部分将不以任何方式影响本联合体协议其它条款或其任何部分的有效性及可执行性。

20. 本联合体协议自联合体各方盖章签字之日起生效。本联合体协议一式玖份，联合体牵头人叁份，联合体成员各叁份。

[ 以下无正文 ]

联合体牵头人名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司（全称）（公章）

法定代表人：_____（签字或签章）

联合体成员名称：凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）（全称）（公章）

法定代表人：_____（签字或签章）

联合体成员名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（全称）（公章）

法定代表人：_____（签字或签章）

日期：2024 年 2 月　日

资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

| 工程编号 | 罗湖III2024-01 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

# 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2024-003】

总 经 理：唐伟雄
总 工 程 师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：王　翔
审　　核：路必恩
技术负责人：李　炜　　赵　炯
　　王丽芳　　王　勃

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二四年十月



## 1 前言

受建设单位深圳市罗湖区重点片区发展中心委托，按照《岩土工程勘察规范》GB 50021－2001（2009 年版）等相关规范，我司于 2024 年 1 月～7 月对拟建深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程进行了详细勘察阶段岩土工程勘察工作。

### 1.1 工程概况

拟建工程位于深圳市罗湖区清水河街道。场地北侧为多层工业厂房，南侧临近清水河二路，西侧为在建工地，东侧临近深圳地铁 14 号线罗湖北站。场地交通位置图见下图 1.1-1。





图 1.1-1 场地交通位置图（摘自百度地图）

项目建设内容为深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设，总用地面积 44910 m²，总建筑面积 107171m²，其中地上建筑面积 44480m²，包括公交及会展综合体、核心区上盖、站房入口、艺术展厅、发布厅等；地下建筑面积 62691m²，包括产业服务用房、艺术展厅、停车场、人防、人行公共通道等；另新建室外二层连廊、下沉广场及景观、绿化、给排水接驳等配套工程。各拟建建筑物工程概况具体详见下表 1.1-1。

表 1.1-1　拟建建筑物工程概况表

| 拟建建筑物 | 建筑层数 | 建筑高度（开挖深度） | 基底均布荷载 | 设计室外地坪高程(m) | 基底高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下主体工程 | 地下 3 层 | 16~26m | 基底均布荷载约 500kPa，局部墙下及柱下荷载达 750kPa | 28.206~32.206 | 11.296 |
| 1#楼艺术展厅 | 1F | 8m | 各拟建建筑基底坐落于地下主体工程顶板之上，荷载分布于基坑顶板之上，荷载通过地下主体工程及站房框架柱传递至受力基础 | 32.206 | / |
| 2#楼公交及会展综合体 | 3F | 24m | | 28.706 | |
| 3#楼产业配套楼 | 3F | 18m | | 28.206 | |
| 4#楼办公楼 | 5F | 24m | | 28.206 | |
| 5#楼发布厅 | 2F | 16m | | 28.206 | |
| 6#楼办公楼 | 5F | 24m | | 28.706 | |
| 7#楼枢纽形象工程 | 2F | 16m | | 27.706 | |



图 1.1-2 项目建成效果图（镜向西）

# 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

## 中标通知书

致：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

贵单位于 2023 年 7 月 4 日 为 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段以人民币（大写）：肆佰伍拾柒万伍仟叁佰元整（小写：RMB 457.53 万元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

法定代表人：郭君光

（或委托代理人）：

日期：2023 年 7 月 26 日

合同编号:SYSWYT-009-2023

# 深圳市建筑工务署

# 工程勘察合同

项目名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目

合同名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段工程勘察合同

发 包 人：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：2023年8月10日

# 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目
# 勘察Ⅱ标段工程勘察合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段

1.2 工程建设地点：深圳市光明区东北部光明科学城区域内，紧邻中山大学深圳校区、深圳理工大学，北侧紧邻东莞市人工智能小镇产业群；

1.3 工程规模、特征：项目选址为地块一至六，占地总计 28 万㎡，其中地块一 3.04 万㎡，地块二 5.42 万㎡，地块三 4.75 万㎡，地块四 5.24 万㎡，地块五 4.69 万㎡，地块六 5.69 万㎡。可研批复总规模 75.37 万㎡，项目总投资 85 亿元。本次招标不含地块二（GIC0 02-11），招标建筑面积约 67.1 万平方米。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

☑工程测图面积为 25.79 万平方米，比例尺 1：500，2 幅；工程物探（含地下管线勘测）75 千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程勘察总进尺暂定为 21945 米；施工控制点测量 15 点；红线点测放 30 件；

水文地质勘察、树木测量等实际工作内容及工程量以甲方指令及确认为准。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：根据建设工程的要求，查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下卧层的工程特性、土的应力历史和地下水以及不良地质作用等，为工程设计、施工提供所需的岩土参数，并提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议。提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 工程物探（含地下管线勘测）：查明地下管线（如给排水、电力、通信、热力、燃气及其他市政管线等）、构筑物和障碍物等埋物，为工程勘察、设计及施工开挖等工作提供条件。要求标明接市政管线接口坐标、标高、管径；管井坐标、标高等内容。

2.2.3 施工控制点放点：施工控制点放点、点位保护及移交等相关配合工作。

4.7 合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

4.8 适用的法律、法规及规章；

4.9 与工程有关的规范、标准、规程；

4.10 其他勘察依据。

**第五条　勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条　工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到任务书之日起 30 个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 60 个日历天内，提供详细勘察报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

7.1 合同总价暂定为 457.53 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 45 万元，地形测量费用为 1.08 万元，岩土工程勘察费为 395.01 万元，施工控制点测量费用为 6.84 万元，红线点测放费用为 9.6 万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 180 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.3 工程勘察总进尺长度应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按现场实际钻探深度计量。

7.4 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。

7.5 其他费用：

①工程物探（含地下管线勘测）费用 6000 元/千米；施工控制点费用 4560 元/点；红线点测放费用 3200 元/件作为项目的固定综合单价。。

②工程测图费用：（1:500）图幅 5400 元/幅，其它比例工程测图费用按照《工程勘察设计

**8.1.2 绩效勘察费的支付**

履约绩效酬金的支付：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》、《深圳市建筑工务署勘察合同履约评价细则》的规定对乙方履约情况分阶段进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效勘察费支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

| 序号 | 履约评价阶段 | 支付时间 | 占绩效勘察费的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 勘察阶段 | 提供完整的委托成果且甲方履约评价之后 | 35 |
| 2 | 施工服务阶段 | 完成施工服务阶段所有工作经甲方履约评价后 | 55 |
| | | 总计 | 90 |

**第九条　合同结算**

9.1 项目竣工验收后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定及实际工程量核算服务费。

9.2 最终勘察费用根据本合同规定按实结算，以市财政预算和投资评审中心出具的《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的结论作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.3 勘察服务费均以人民币支付，包含乙方应缴纳的各种税费。

9.4 上述费用均须相关政府部门划拨款项到位后支付，甲方不承担因相关政府部门审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

**第十条　双方的权利和义务**

**10.1　甲方的权利和义务**

10.1.1 甲方委托任务时，以书面形式向乙方明确勘察、地质灾害评估（如有）的任务及技术要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2　乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：龚旭亚 职务：勘察经理 联系方式：13823716537 。


本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩

| | |
|---|---|
| 甲方名称： | 乙方名称： |
| 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 地址：深圳市福田区深南大道 6011-8 号深铁置业大厦 8 楼 | 地址：深圳上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼 |
| 电话： | 电话：83755351 |
| 传真： | 统一社会信用代码： |
| 纳税识别号： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行：招商银行华润城支行 |
| 银行账号： | 银行账号：8183 8004 9210 001 |

签订地点：深圳市福田区

签订日期：2023 年 8 月 10 日



资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

| 工程编号 | 光明 2024-07 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察 II 标段工程

地块一详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2023-069-2401】

总 经 理：唐伟雄

总 工 程 师：齐明柱

项目负责人：龚旭亚

审　　定：郑勇芳

复　　审：王　翔

审　　核：吴圣超

技术负责人：何沛阳

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
业务范围：工程勘察综合类甲级
资质证书编号：B144048265

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二四年十一月

# 深圳市光明区发展和改革局

## 光明区发展和改革局关于变更“深圳彭万墀西方美术馆”项目名称的复函

区委宣传部，区建筑工务署：

区委宣传部来文《中共深圳市光明区委宣传部关于申请变更“深圳彭万墀西方美术馆”项目名称的函》收悉。经研究，函复如下。

我局于2021年7月22日批复深圳彭万墀西方美术馆项目立项，批复文件为《光明区发展和改革局关于深圳彭万墀西方美术馆项目建议书的批复》（深光发改〔2021〕269号）。根据区委常委、宣传部部长吴志伟同志于2021年7月30日主持召开“深圳彭万墀西方美术馆”场馆建设工作会议精神，结合区委宣传部来函所请，现将项目（项目编码：2107-440311-04-01-215258）立项批复名称由“深圳彭万墀西方美术馆”变更为“西方美术馆（暂定名）”。

此复。

光明区发展和改革局

2021年8月25日

# 中 标 通 知 书

标段编号：2107-440311-04-01-215258001001

标段名称：西方美术馆（暂定名）项目勘察

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：448.500000万元

中标工期：按招标文件执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2021-09-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-21 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-10-26

查验码：7113621237492215

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

勘KC

副 本

GMGCKC-2021-01

工程编号：

合同编号：光建勘察[2021]26 号

# 深圳市光明区建设工程
# 勘察合同

工程名称：西方美术馆（暂定名）项目勘察

工程地点：深圳市光明区

甲　　方：深圳市光明区建筑工务署

乙　　方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2021 年版

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条　工程概况**

1.1　工程名称：西方美术馆（暂定名）项目勘察

1.2　工程建设地点：深圳市光明区

1.3　工程规模、特征：本项目位于光明中心区科学公园南侧，南临光辉大道，靠近地铁 6 号线光明站，项目占地面积 53010.15 平方米，总建筑面积为 132846 平方米，项目定位为展示西方优秀艺术的美术馆，主要建设内容包括固定陈列展区、主题流动展区、配套服务用房、地下车库及设备用房等。

1.4　勘察工作内容与技术要求（以下简称“勘察”）：

1.4.1 查明地下管线和设施等埋藏物，为工程勘察、设计及施工开挖等工作提供条件。要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。

1.4.2 正确反映场地和地基的工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，为工程设计和施工提供依据。

1.4.3 地形测量。要求标明测量范围内树木的坐标、胸径、标高；构筑物的坐标、标高等。

1.4.4 施工控制点测量。

1.4.5 针对岩溶地区基桩，在成桩之前采用钻探方法查其桩底基岩情况。原则上不得采用超前钻，荷载较大的桩基础、河道桥梁一桩一孔等特殊情况，需经过监理和甲方书面同意后方可实施。

1.4.6 红线点测放：相关资料收集、控制测量、条件点测量、建(构)筑物定位、实地钉桩与校核测量、成果归档与提交。

1.4.7 水文地质勘察：查明区域水文地质条件，了解该调查地区地下水的埋藏、分布状况及补给、径流、排泄条件，概略估算地下水资源的数量和质量，为国民经济规划提供基础资料。

☐1.4.8 地质灾害危险性评估：在地质灾害易发区内进行工程建设，必须在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；在地质灾害易发区内进行城镇和村庄总体规划时，必须对规划和建设区进行地质灾害危险性评估。

☑1.4.9 土壤氡浓度检测：查明场地范围内土壤氡的浓度。

1.4.10 结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程。

勘察工作范围与技术要求详见设计单位提交并经甲方批准的勘察任务书及其技术要求为准。

1.5 勘察暂估工作量：工程测量（其中：地形测量面积 100000 平方米、地下管线探测☐面积或☐长度 8370☐平方米或☑米、施工控制测量点 6 个、红线点测放 25 个），工程地质（或岩土工程）勘察（其中：

工程地质测绘 100000 平方米、工可（钻孔）钻探进尺 / 个（米）、初勘（钻孔）钻探进尺 43 个（米）、详勘（钻孔）钻探进尺 149 个（米）、抽水试验、施工勘察（或□超前钻探）（钻孔）钻探进尺 / 个（米）），水文地质勘察（其中：水文地质测绘 / 平方千米）、☑土壤氡浓度检测 530 项（点），□地质灾害危险性评估点，其它 / 。

**第二条 合同文件的优先次序**

组成本合同的文件包括：

（1）本合同的合同条件；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及补遗；

（4）投标书及其附件；

（5）双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

构成本合同的上述文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据上述优先次序判断。上述合同文件包括同当事人就该合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

**第三条 勘察工作的依据**

3.1 工程批准文件（复印件），以及用地范围图等批件（复印件）。

3.2 工程勘察任务书、技术要求、建筑总平面布置图。

3.3 勘察测绘行业相关技术规范

**第四条 勘察成果**

4.1 乙方负责向甲方免费提交勘察成果文本文件十二份，电子文件六份；若甲方要求增加勘察成果文本文件的份数，乙方不再另行收费。

4.2 乙方所提交勘察成果资料包括：☑岩土工程勘察报告□水文地质勘察报告☑物探成果报告☑测量技术报告☑相关图纸☑电子数据光盘□其他：_____/_____

成果质量：乙方向甲方提交勘察成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。双方对成果质量有争议时，由双方认可的第三方专业机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任份额各自承担。

4.3 成果验收：乙方向甲方提交勘察成果资料后，如需对勘察成果文件验收的，甲方应及时组织验收。验收合格标准：□施工图审查机构审查合格☑甲方验收合格□其他验收方式：_____/_____

4.4 勘察作业过程录相视频和拍照数据电子光盘两份。

**第五条 工期、质量标准**

5.1 乙方应在接到中标通知书（或得到开工通知）之日算起的 **20** 个日历天内提供工程物探报告，

10 个日历天内提供工程测量报告，在 20 个日历天内提供工可勘察报告，在 20 个日历天内提供初勘报告，在收到详勘任务书后 30 个日历天内提供详勘报告，□在得到施工勘察（超前钻探）开工通知后 / 个日历天内提供施工勘察（或超前钻探）报告，☑在得到开工通知 10 日内提交土壤氡浓度检测报告。

如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

5.2 质量标准：☑合格 □其他：_____/_____

**第六条 合同价**

6.1 合同总价暂定为 448.50 万元（其中：工程测量 __/__ 万元（含地形测量__/__万元、地下管线探测__/__万元、施工控制测量__/__万元、红线点测放__/__万元）；工程地质（或岩土工程）勘察 / 万元（其中：工可钻探 / 万元、初勘__/__万元、详勘__/__万元、抽水试验__/__万元、施工勘察（或□超前钻勘察费 / 万元）；水文地质勘察 / 万元（其中：水文地质测绘 / 万元、工可勘察 / 万元、初勘 / 万元、详勘 / 万元、抽水试验 / 万元）；☑土壤氡浓度检测__/__万元；其它 / 万元。

□6.2 本项目地下管线、构筑物和障碍物工程物探为一项工作，该项工作不考虑地下管线（包括给水、排水、电力、通讯、燃气等所有地下管线）和设施等埋藏物的复杂程度，采用固定总价，该价已包括为查明给定范围内地下埋藏物及构筑物的资料查询（包括向相关部门购买资料等）、设备进退场、探测、分析等一切费用。要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。【固定总价参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）确定】

□6.3 地形测量采用固定总价，该价格为完成甲方指定范围内地形测量并取得合格的地形测量成果所涉及的人员、仪器等全部费用。要求标明测量范围内树木的坐标、胸径、标高；构筑物的坐标、标高等。固定总价参照《测绘生产成本费用定额》（2009 年版）确定。

6.4 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据甲方或设计单位要求，扩大工程物探范围时，甲方将不考虑地下埋藏物情况或地质情况的影响，采用综合单价对扩大范围的工程物探工作进行计费。

综合单价 = 固定总价（6.1、6.2 条确定）÷地下管线、构筑物和障碍物工程物探面积（1.5 条确定）。

该综合单价已包括为查明地下埋藏物的资料查询（包括向相关部门购买资料等）、设备进退场、探测、分析等一切费用。

6.5 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据甲方或设计单位要求，扩大地形测量范围时，甲方将不考虑地形因素等的影响，采用综合单价对扩大范围的地形测量工作进行计费。

综合单价 = 固定总价（6.1、6.3 条确定）÷地形测量面积（1.5 条确定）。

6.6 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，综合单价为__/__元/米，该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。（超前钻收费与详勘服务费一致）【综合单价

12.6 若乙方未落实《关于加强道路挖掘管理提升市政工程安全文明标准化施工水平的若干措施（试行）》关于全面落实地下管线保护“6 个 100%”措施的要求，甲方将严格根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）的实施细则》（深建规〔2019〕2 号）中关于未落实地下管线、设施保护“6 个 100%”措施的规定，由建设行政主管部门对乙方及相关责任人员进行黄色警示，将黄色警示信息纳入建筑市场主体诚信管理。

**第十三条　补充协议**

本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

**第十四条　争议解决**

本合同发生争议，甲方、乙方应依据第十五条及时协商解决，协商或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议：

☐提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁；

☑向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十五条　生效**

本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾份，甲方伍份、乙方伍份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署

（盖章）

地址：光明区华夏一路上会大厦

法人代表或授权代理人签字：

开户银行：/

帐号：/

日期：2021 年 11 月 24 日

委托代理人：/

电　　话：/

传　　真：/

开 户 银 行：/

帐　　号：/

邮 政 编 码：518017

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖章）

地址：深圳市福田区上步中路 1043 号

法人代表或授权代理人签字：

开户银行：建设银行景苑支行

帐号：44250100008600001334

日期：2021 年 11 月 24 日

委托代理人：/


电　　话：83755160

传　　真：0755-83755537

开 户 银 行：建设银行景苑支行

帐　　号：44250100008600001334

邮 政 编 码：518028



资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

| 工程编号 | 光明 202207 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

西方美术馆（暂定名）项目详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2021-078-2201】

总 经 理：唐伟雄
总工程师：李爱国
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：张　波
审　　核：万国治
技术负责人：席毅武　邓汉洋
孙震鑫　叶亮春

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二二年六月

工程编号：FJ202305

合同编号：深龙华建工合[2023]勘察-41

# 建设工程勘察合同

项目名称：深圳市第三十七高级中学

合同名称：深圳市第三十七高级中学（勘察）

工程地点：深圳市龙华区

发包人：深圳市龙华区建筑工务署

勘察人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

合同专用章

2023 年

# 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担深圳市第三十七高级中学项目区域范围内的工程勘察工作（包括但不限于工程测量、岩土工程物探测试检测检测及岩土工程勘察等）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

**一、工程概况**

1.1 工程名称：深圳市第三十七高级中学

1.2 工程地点：深圳市龙华区

1.3 工程规模、特征：项目位于龙华区，本项目建设规模为 75 班/3750 座学位寄宿制高中，建筑面积 130000 平方米，计划投资 104000 万元，其中建安工程费 88400 万元，工程建设其他费 7280 万元，预备费 8320 万元。资金来源为龙华区政府投资。

1.4 投资规模：约 104000 万元人民币

**二、技术要求**

2.1 适用的技术及依据包括但不限于：

（1）设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书等；

（2）技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；

（3）各阶段勘察审查意见；

（4）招标文件和投标文件；

（5）国家及地方规定、规范或标准。

**三、合同文件的优先顺序**

3.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

（1）本合同；

（2）中标通知书（如有）；

（3）招标文件及补遗（如有）；

（4）投标文件及其附件（如有）；

（5）标准、规范及规程有关技术文件；

（6）双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

3.2 其他说明

（1）上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；

（2）在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序；

（3）当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

**四、工作内容**

4.1 工程勘察工作任务与技术要求详见工程勘察任务书，工作内容如下：

☑工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息），完成

施工控制点测放，并完成施工控制点（GPS 二级）制作及施工前交桩工作。在用地红线上每 50 米至 100 米放置边界桩。

☑工程物探

含地下埋藏物和管线调查及探测。

对于常规方式无法探明的地下管线，探测单位应采取人工局部探挖、QV、CCTV 等其它方式查明管线基本走向、管径、材质等内容。

☑岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（2）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

（3）查明地下水埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

（4）判定水对建筑材料的腐蚀性；

（5）判断地质环境条件复杂程度。

☑土壤氡浓度检测（如有）

根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定，现工作阶段应进行土壤氡浓度检测，并出具检测报告。

☑地质灾害评估（如有）

分析项目场地地质灾害现状、类型分布及影响因素以及工程建设和建成后可能遭受的地质灾害及其危险性，进行地质灾害危险性预测评估;评估场地适宜性，并提出相应的防治措施和建议，具体工作内容以国土主管部门的要求为准。

☑超前钻探（如有）

本工程合同暂定价参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）规定并结合工程实际情况确定，下浮率为 32.00 %，暂定为人民币 436.985544 万元（大写：肆佰叁拾陆万玖仟捌佰伍拾伍元肆角肆分）。

**勘察费由基础费用（占勘察费的85%）和绩效费用（占勘察费的15%）组成，实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定，履约评分及对应实际绩效费用计算方法见下表：**

| 履约评价得分 | 对应的实际绩效费用 |
| --- | --- |
| 80 分以上（含 80 分） | 全额绩效费 |
| 60 分以上（含 60 分），80 分以下 | 绩效费×（履约评价得分-60）/20 |
| 60 分以下 | 0 |

履约评价得分在60分及以下的，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方3年内参加甲方的其他项目投标。

备注：履约评价标准详见合同附件《勘察项目履约评价表》。

7.3勘察费用结算原则

7.3.1结算价根据乙方实际完成工程量并参照本合同7.1款计费依据中规定的方法并按中标下浮率下浮后计算，工程量以经甲方审定的勘察任务书实际完成情况，由甲方、乙方和监理单位等相关单位的工程技术人员共同签字确认为准。

7.3.2勘察工作共分为测绘、工程物探、岩土勘察、土壤氡浓度检测（如有）、地质灾害评估（如有）部分。其中测绘、工程物探、岩土勘察三部分费用之和不超过概算批复中的勘察费用，并以实际计算费用结算；测绘、工程物探、岩土勘察三部分费用之和超过概算批复的勘察费用，以概算批复的勘察费用为测绘、工程物探、岩土勘察三部分结算费用。

合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。最终合同结算价不得超过采购预算价格元，且不得超过经批复的项目总概算中的相应费用。(适用于自行采购类）

的成果，抽查、校核的部分成果不合格，乙方要承担相应费用及处罚。

8.2 对乙方提出人员配置要求

检查乙方项目报告编制组的组成和人员到位、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因设备、人力或能力不足致使工程勘察工作不能按计划完成时，可要求乙方采取必要措施保证设备供应或替换相应的服务人员，乙方不得拒绝。

甲方有权要求乙方投入充足的勘察人员和设备（勘察人员要求：为保证项目勘察的进度和质量，要求乙方委派的项目勘察人员不少于 3 人（岩土工程勘察、地形测绘、工程物探各相关专业不少于 1 人且为中级或以上职称）），对乙方无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换，如果甲方要求乙方更换项目组人员的，乙方应在日内更换。

（1）项目负责人：姓名：龚旭亚、身份证号码：420111197910225730、联系方式：13823716537；

（2）技术负责人：姓名：齐明柱、身份证号码：120104197112126311、联系方式：13602605091。

乙方委派的项目负责人不得随意更换，如确需更换项目负责人，应至少提前 5 个工作日以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意后方可更换。

8.3 协助工作

在项目进行中，指派专人与乙方保持密切联系，及时协调现场调研、进场施工、现场管理及其它有关问题。

8.4 支付费用

按本合同条款规定，及时支付乙方费用，并对乙方履约情况进行监督与处罚。

8.5 额外服务要求

甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的与勘察测量相关的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，双方另行协商解决，存在违约情形的按本合同约定处理。

**十七、合同份数**

17.1 本合同正本一式壹拾贰份，甲方执正本陆份，乙方执正本陆份。

17.2 合同签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：91440300192200874Y

地　址：深圳市福田区上步中路 1043 号

邮政编码：518028

法定代表人：唐伟雄

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13823193168

委托代理人：

电　话：0755-83755809

传　真：0755-83755589

电子信箱：32801598@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账　号：4425 0100 0086 0000 1334

合同签订时间：2023 年 12 月 22 日

资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

深勘集团

| 工程编号 | 龙华 2024-01 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

# 深圳市第三十七高级中学详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2023-100-2401】

总 经 理：唐伟雄
总 工 程 师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审 定：郑勇芳
复 审：张 波
核 查：张昌盛
技术负责人：肖继军
参 与 人 员：喻世明　黄成伟
邱道文

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：深圳市燕强土木工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19086
业务范围：工程勘察
有效期至：2026年08月01日

广东省建设工程勘察设计施工图专用章
单位名称：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
业务范围：工程勘察综合类甲级
资质证书编号：B144048265
有效期至：2025年04月22日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：龚旭亚
注册号：4404826-AY009
有效期：至2026年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：郑勇芳
注册号：4404826-AY035
有效期：至2025年6月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：魏贤敏
注册号：19086-AY003
有效期：至2026年12月

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二四年九月



## 1 前言

受建设单位深圳市龙华区建筑工务署委托，并按设计单位香港华艺设计顾问（深圳）有限公司提出的勘察任务书，遵照《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009 年版）等相关规范规程，我司于 2024 年 8 月初至 2024 年 9 月初对拟建深圳市第三十七高级中学场地进行了详细勘察阶段岩土工程勘察野外钻探工作。本项目在勘察过程中，受到建设单位、设计单位、咨询单位及监理单位的监督及指导，特此忱谢！

### 1.1 工程概况

本项目场地位于龙华区福城街道龙澜大道西侧、规划福润路与景悦路交汇处东南侧、深圳市第二外国语学校南侧，交通位置图如下图所示。




图 1.1-1　勘察区地理位置示意图

本项目用地面积约为 91000m²。拟建项目包含三大功能区，主要为生活区，教学楼区及运动场区，其中生活区包含学生宿舍（A、B、C），教师宿舍及食堂，教学楼区包含三个教学组团，一栋人文馆，一栋科创楼及一个报告厅（游泳馆），运动场区包括一个 400m 运动场，室内外篮球场，网球场，羽毛球场，建设规模为 93 班/4650 座学位寄宿制高中。具体建筑物主要设计概况见表 1.1-1。



图 1.1-2　拟建建筑物效果图

表 1.1-1　项目主要建构筑物概况

| 序号 | 建筑物 | 地上层数 | 建筑高度（m） | ±0 标高(m) | 结构类型 | 地下室层数 | 地下室/基坑底板高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍 A | 21F | 82.00 | 58.10/58.40/59.00 | 框架-剪力墙结构 | / | / |
| 2 | 学生宿舍 B | 21F | 86.15 | 56.30/59.00 | 框架-剪力墙结构 | / | / |
| 3 | 学生宿舍 C | 12F | 49.60 | 59.00 | 框架-剪力墙结构 | / | / |
| 4 | 教师宿舍 | 15F | 64.10 | 53.10 | 框架-剪力墙结构 | 2F | 43.00 |
| 5 | 食堂 | 2F | 15.40 | 59.00 | 框架结构 | / | / |
| 6 | 架空运动场 | 4F/2F | 21.50/11.50 | 53.10 | 框架结构 | 2F | 43.00 |
| 7 | 纯地下室 | / | / | 53.00 | / | 2F | 43.00 |
| 8 | 科创楼 | 4F/2F | 14.80/11.35 | 64.40 | 框架-剪力墙结构 | / | / |
| 9 | 人文馆 | 4F | 20.30 | 64.40 | 框架-剪力墙结构 | 1F | 58.2 |

## （6）深圳市第三十一高级中学（勘察）

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2403-440300-04-01-741661002001

标段名称： 深圳市第三十一高级中学（勘察）

建设单位： 深圳市盐田区建筑工程事务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价： 382.65万元

中标工期： 按招标文件执行

项目经理（总监）：

本工程于 2024-06-06 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

邓鲁民

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-07-12

查验码：JY20240705731016

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

| 盐 | 项目编号:2024 - |
| --- | --- |
| 工 | 合同编号: 业 合字- 6422 |
| 务 | 流水号: 9928 |

工程编号：

合同编号：正 本

# 合 同

工程名称：深圳市第三十一高级中学（勘察）

发 包 人：深圳市盐田区建筑工程事务署

承 包 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 第一部分　合同协议书

本合同协议书由**深圳市盐田区建筑工程事务署**　(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)于年月日签署。

甲方委托乙方承担深圳市第三十一高级中学（勘察）项目的勘察任务，项目主要建设内容是 按42班（2100学生）规模标准新建高中项目，学校新建总建筑面积81790平方米，其中必配校舍用房约55784平方米，包括教学及辅助用房约25849平方米；办公用房1450平方米；生活服务用房28485平方米；选配校舍用房规模约26006平方米，包含录播教室218平方米、多功能厅2073平方米、特色教学及素质教育教学用房1050平方米、社团活动室509平方米、教职工宿舍6615平方米、架空层4200平方米、停车库及设备用房11340平方米，停车位约172个；配套边坡治理工程约10333平方米。项目总投资约67016.75万元，建安费暂定为53050.33万元。

依照《中华人民共和国民法典》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

**一、下列文件应作为本合同的组成部分：**

(1)合同协议书、补充协议书及甲方有约束力的函件；

(2)勘察技术标准与规范；

(3)中标通知书；

(4)投标文件及附件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

**二、勘察工作内容及周期**

(1)“深圳市第三十一高级中学（勘察）”的勘察工作内容包括但不限于地质勘察、电法勘探及施工期间地质调查及施工配合等勘察补勘服务工作，并按招标文件规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，以及做好与设计单位的协调配合，报建、施工过程配合等相关勘察服务工作。具体工程勘察任务(内容)与技术要求，以设计单位提交并经招标方委托的勘察审查单位核准的勘察任务书为准。

(2)“深圳市第三十一高级中学（勘察）”的勘察工作周期由乙方根据经勘察审图单位核准的

由设计人提供的勘察任务书确定，并满足各设计阶段的时间要求；报甲方批准后，作为本项目工程勘察周期。

(3)后续服务：从设计人提供正式施工图文件至工程施工竣工验收并配合财政部门完成结决算评审。

**三、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照本项目勘察合同条款的规定。**

**四、合同价**：暂定为人民币叁佰捌拾贰万陆仟伍佰元整(￥3826500.00元)。最终勘察费分为基本勘察费（占95%）和绩效勘察费（占5%）。在合同履行期间，甲方将建立《合同履约评价表》(见附件)，对乙方进行履约评价，根据甲方评价结果确定最终应支付的绩效勘察费金额。具体计算方法如下：

(1) 本项目签订合同价暂定为382.65万元。勘察工作完成后，勘察费用将依据国家发展计划委员会、建设部联合制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号) 规定的收费标准计费并下浮20%结算，其中室内试验技术工作费收费比例为10%，钻孔波速测试、定点测量技术工作费收费比例为22%，工程量按实结算，结算工程量以甲方或甲方委托的相关单位审定的数量为准。最终费用以政府财政审计部门的评审结果为准。

乙方的勘察方案须经甲方同意后方可执行，因乙方擅自调整或变更勘察方案而不被甲方认可的，乙方将承担由此造成的全部责任及损失。

因勘察方案重大调整或变更造成实际造价超合同价的，经甲方认可，并按《盐田区建筑工程事务署工程变更管理办法》的相关规定和流程进行变更，合同结算价及结算办法以双方协商为准。

(2)乙方在勘察过程中，发生以下费用的，均视为已包含在勘察收费的相应基准价中，甲方不另行支付。

不另行支付的费用包括(但不限于)：专家费、办理工程勘察相关许可，桥梁专项调查、检测与评定，以及购买有关资料费；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上(含海、大河、塘及其他大面积水)作业用船、排、平台以及水监费；勘察设备搬迁费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费；样品包装、样品运输费；成果编制费；管理费；利润、税金；超出《工程勘察收费标准》总则1.0.1条以外的其他服务收费等。

（3）按上述规定得出的勘察费视为已包括乙方完成合同规定的所有勘察工作内容、所有工作量、提供全套勘察成果文件、全部基础资料和后续服务的全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。由勘察人支付的所有税费，也已包含在上述费用中，甲方不予另行支付。

（4）本合同费用在深圳市第三十一高级中学项目计划中列支。

**五、付款方式**

| 付费次序 | 占勘察费% | 付费额（万元） | 付费时间 |
|---|---|---|---|
| 第一次付费 | 支付至合同暂定价的 50% | 暂定 191.325 | 乙方向甲方提交经勘察审图单位审核合格的全部成果文件后。 |
| 第二次付费 | 支付至审核价的 80% | 暂定 114.795 | 乙方报送全部勘察成果文件等结算资料，经甲方委托的造价咨询单位审核后。 |
| 第三次付费 | 完成财政评审后支付至财政评审价 100% | / | 甲方完成对乙方的履约评价，且完成财政评审后。 |

**六、最终提交的勘察成果文件及份数**

乙方应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察成果，并满足设计需要；所有勘察工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察成果一式十六套，并提供正式勘察成果光盘五套(不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG 文件格式)。施工过程的补勘工作（若有）完成后，向甲方提交全部补勘成果一式十套，成果光盘三套。

七、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，勘察费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同协议书一式七份，甲方五份，乙方二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| | |
|---|---|
| 甲方（盖章）：<br>深圳市盐田区建筑工程事务署<br>地址：深圳市盐田区海景二路工青妇大楼<br>法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：<br>联系人：<br>电话：<br>传真：<br>开户银行：<br>银行账号：<br>账户名称：<br>纳税编码：<br>2024 年 7 月 23 日 | 乙方（盖章）：<br>深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>地址：深圳市福田区上步中路 1043 号<br>法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：<br>联系人：周伟宾<br>电话：0755-83467839<br>传真：0755-83755589<br>开户银行：建设银行景苑支行<br>银行账号：44250100008600001334<br>账户名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>纳税编码：91440300192200874Y<br>2024 年 7 月 23 日 |

合同编号：4481-K001-2023

# 深圳市建设工程勘察合同

工程名称：深圳市第三十六高级中学新建工程

工程地点：深圳市宝安区航城街道

发 包 人：深圳市宝安区建筑工务署

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 第一部分：勘察合同

甲方：深圳市宝安区建筑工务署

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担项目区域范围内的工程勘察工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其它国家及地方现行有关法律法规及标准规范，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

## 一、工程概况

1、工程名称：深圳市第三十六高级中学新建工程

2、工程地点：深圳市宝安区航城街道

3、工程规模、特征

深圳市第三十六高级中学新建工程，用地面积约 66445 ㎡，建筑面积 13000 ㎡；办学规模：72 班 3600 个学位。项目总投资暂定为 104000 万元。

（以上数据均为预估值，最终以概算批复的数据为准）

## 二、合同文件的优先顺序

2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

1、本合同；

2、中标通知书；

3、招标文件及补遗；

4、投标文件及其附件；

5、标准、规范及规程有关技术文件；

6、双方有关工程的洽商等书面协议或文件。



深圳市宝安区建筑工务署 PUBLIC WORKS BUREAU OF BAO'AN DISTRICT,SHENZHEN

2.2 文件优先顺序说明

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

## 三、工作任务及内容

3.1 主要工作任务包括：

☑工程测量（含施工基准控制点测量）

☑开工前地形地貌测量、修测（如有）

☑地下基础及构筑物探测、地下管线探测

☑岩土工程勘察（初勘、详勘两个阶段）

☑水文地质勘察（含降水止水方案提出）

☑土壤氡浓度检测

☑地质灾害评估（如需。以有关部门要求为准）

☑抗震安全性评价（如需。以有关部门要求为准）

☑树木清点勘察（如需）

☑完成涉地铁勘察审查申报手续（含涉地铁勘察安全评估报告）

☑施工配合及其他勘察服务相关工作

☑其他：发包人有权对发包内容进行调整。

3.2 工作内容与技术要求包括但不限于：

1、工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，并将本项目红线位置现场标注（撒灰或订桩），制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、

测量成果文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

☑管线探测

工程物探相关调研资料文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

☑岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

☑地质灾害评估（若有）及土壤氡浓度检测

地质灾害评估（若有）（或氡浓度检测）报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

☑地震安全性评价（若有）

地震安全性评价报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

☑树木清点勘察

树木清点勘察报告报告文本 5（套）及电子文档光盘 2（套）

## 六、合同价及支付

6.1合同价

（1）本工程勘察费合同价暂定为人民币（大写）叁佰柒拾贰万柒仟叁佰元整。（小写￥3727300.00元），中标下浮率（为单价下浮率）为 42.00 %。

合同价包括了为完成招标范围所列所有工作的一切费用，以及为实现工作目标所提供的公司技术支持、后勤保障、办公费用、驻场费用、第三方审查费、考察调研费、出具涉地铁勘察安全评估报告及办理审批手续（如需）等。

此暂定价为招标人的投标报价，最终工程结算价按照乙方实际完成的工作内容及对应合格工程量进行结算，实际完成的工作内容及对应工程量须经甲方书面确认。

（2）结算方式

各项主要工作内容的计费依据文件如下表：

## 十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十七、合同份数

（1）本合同一式[illegible]份，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

开户银行

账号

日期：2023年8月28日

乙方：（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

开户银行

账号


日期：2023年8月28日

合同签订地点：

合同经办人：

盖章经办人：

深圳市宝安区建筑工务署 PUBLIC WORKS BUREAU OF BAO'AN DISTRICT,SHENZHEN



资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

| 工程编号 | 宝安 2024-01 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

深圳市第三十六高级中学新建工程详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2023-068-2401】

总 经 理：唐伟雄
总工程师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：王　翔
审　　核：吴圣超
技术负责人：李俊珏

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：刘南昌
注册号：19086-AY008
有效期：至2024年6月

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
业务范围：工程勘察综合类甲级
资质证书编号：B144048265
有效期至：2025年04月22日

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：深圳市磊强土木工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19086
业务范围：工程勘察
有效期至：2026年08月01日

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
二〇二四年四月

## （8）深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目合同

深圳市建材交易集团有限公司
SHENZHEN CONSTRUCTION MATERIALS TRADING GROUP CO.,LTD.

# 中 标 通 知 书

致投标人：中铁第四勘察设计院集团有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

承担项目：深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目

招标项目编号：2018-440300-54-01-719463003

贵单位于2024年7月15日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报招标人批准，贵单位的投标文件已被招标人接受，确定贵单位为深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目中标单位。

本项目中标价为人民币壹亿贰仟伍佰肆拾玖万元整（¥125,490,000.00元）。

请做好签署合同的准备。

招标代理机构（盖章）：深圳市建材交易集团有限公司

法定代表人（签字或印章）：

2024年11月7日

# 深圳市坪山综合交通枢纽工程
# 勘察设计总承包项目合同

合同编号： **STT-0204/2024**

发包人：深圳市地铁集团有限公司

承包人：中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头单位）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（联合体成员单位）、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体成员单位）

二〇二四年十一月

# 第一部分 合同协议书

发包人：深圳市地铁集团有限公司

承包人：中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头单位）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（联合体成员单位）、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的相关事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1.工程名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程

2.建设地点：深圳市

3.建设内容：详见任务大纲

4.建设投资额：详见任务大纲

5.建设规模及特征：最终以政府批复的初步设计为准。

## 二、服务范围及内容

承包人应当依照法律、规范标准和本合同约定，对本工程实施勘察设计服务。

1. 服务范围包括：

（1）勘察服务：（地下管线探测、测量及测绘、岩土勘察及地面、地下相关建构筑物调查等初勘、详勘各阶段，以及施工阶段的补充勘察服务。）

（2）设计服务：（总体设计、初步设计、施工图设计及施工配合等各阶段全过程服务，包括征地拆迁设计、恢复设计及有关设计配合）

（3）总体技术：详见本合同任务大纲要求

（4）总包管理：详见本合同任务大纲要求

2. 服务内容包括：完成上述服务范围内的各项工作内容，详见本合同任务大纲要求。

## 三、服务期限

服务期限：自本合同签订之日起至所设计的工程通过验收为止。

暂定服务期限为：2024 年 7 月 31 日至 2030 年 7 月 31 日。

## 四、质量标准

本工程勘察设计工作质量、成果文件质量标准应符合本合同约定的技术标准和要求，并

符合相关技术规范和标准的规定及任务大纲要求。

## 五、项目指挥长、项目负责人

1.项目指挥长姓名：韩向阳，身份证号码：130103197010150017

注册证书名称：/（如注册建筑/结构师等），证书编号：/（注册证书编号）。

2.项目负责人姓名：马昌，身份证号码：420106197912144052

注册证书名称：一级注册建筑师，证书编号：20114200867。

## 六、签约合同价

1. 本合同勘察部分价格形式采用 ☑单价合同；设计部分价格形式采用：☑费率合同 □总价合同。

2. 本工程勘察设计合同签约合同价为：大写金额：壹亿贰仟伍佰肆拾玖万元整，小写金额：人民币 125490000 元整；其中暂列金（含税）为：11410000 元。增值税税率为 6%，不含税价 107620000 元（不含暂列金），增值税税额 6460000 元（不含暂列金），最终的勘察设计费不超过政府部门批复概算的相应费用。

3. 签约合同价组成明细见“价格清单”。

4. 本合同最终结算价以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据且各项结算价不得超过政府部门批复概算的相应费用。

## 七、合同文件组成及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）任务大纲；

（7）价格清单；

（8）其他合同文件。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **发包人(盖章)：** | 深圳市地铁集团有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | |
| 住　　所： | 深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 | | |
| 统一信用代码： | 91440300708437873H | 电　　话： | 0755-23992674 |
| | | 传　　真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招商银行深圳分行益田支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账　　号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | 张煜晗 0755-23887053 | 项目主管部门审核人： | 郭桃明 |
| 合约部门经办人及电话: | 赵丽娜 0755-82769611 | 合约部门审核人： | 张月媛 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **承包人(联合体牵头单位盖章)：** | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | |
| 住　　所： | 湖北省武汉市武昌区和平大道745号 | | |
| 统一信用代码： | 91420100707116787Z | 电　　话： | 027-51186836 |
| 邮　　箱： | 994011427@qq.com | 传　　真： | 027-51156654 |
| 开户银行： | 建行湖北省武汉市杨园支行 | 开户全名： | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
| 账　　号： | 4200 1237 0360 5000 7090 | 邮政编码： | 430060 |
| 承包人经办人： | 杨向斌 | 承包人经办人电话： | 18294252909 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **承包人(联合体成员单位盖章):** | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | **法定代表人或授权代表:** | 时雷鸣印 |
| 住　　所: | 浙江省杭州市潮王路22号 | | |
| 统一信用代码: | 91330000142920718C | 电　　话: | 0571-56625815 |
| 邮　　箱: | gao_f2@hdec.com | 传　　真: | 0571-56625810 |
| 开户银行: | 农业银行杭州西湖支行 | 开户全名: | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
| 账　　号: | 19000101040033736000000 2006 | 邮政编码: | 311122 |
| 承包人经办人: | 高峰 | 承包人经办人电话: | 13958070441 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **承包人(联合体成员单位盖章):** | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | **法定代表人或授权代表:** | 唐伟雄印 |
| 住　　所: | 深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦 | | |
| 统一信用代码: | 91440300192200874Y | 电　　话: | 0755-83467839 |
| 邮　　箱: | 9263560@qq.com | 传　　真: | 0755-83755589 |
| 开户银行: | 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行 | 开户全名: | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| 账　　号: | 44250100008600001334 | 邮政编码: | 518028 |
| 承包人经办人: | 肖林超 | 承包人经办人电话: | 13714517033 |

**合同签署地点:** 深圳市福田区

**时　　间:** 2024年12月23日

## 3．投标函

致：深圳市地铁集团有限公司

经分析研究了贵司提供的《深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目》招标文件以及招标文件补遗文件，并经考察工程现场后，我方即本文末签字人愿承诺：

1．对深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目，我方投标报价如下：

本合同报价总金额为人民币：壹亿贰仟伍佰肆拾玖万元整（大写）125490000（小写）（报价总金额含暂列金，含增值税，增值税税金按6%计算）。

2．我方对贵司《深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目》以及招标文件补遗文件，以及本项目“合同协议书及合同通用条件”、“合同专用条件”、“任务大纲”无保留，无条件同意，特此声明及承诺。

3．如果贵公司接受我方的投标，我方保证按合同规定的期限完成本项目勘察设计工作。

4．我方同意在规定的递交投标书截止之日起180天内遵守本投标。在该期限内，本项目报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。

5．我方确认投标书附录是我方投标书的组成部分。

6．如果我方中标，我方保证在接到甲方通知中规定的日期内开始研究工作，并在投标书附录中规定的期限内提供服务。

7．我方理解，贵公司不一定接受最低投标价格的投标或其它任何贵公司可能收到的投标。

8．我方承诺：我方所选派的设计人员在中标后不得任意更改，如确需变更，需经招标人认可同意，如未经招标人同意，我方自行变更投标文件中选派的主要设计人员（项目负责人、项目总体、项目副总体、各专业负责人），自愿接受相应标准的扣罚处理。

9．我方承诺：在本项目实施过程中，我方除遵守国家、行业和地方标准外，还必须遵守深圳市地铁集团有限公司对工程建设发布的各种安全质量相关文件、管理办法及规章制度，并执行其奖罚条例。

10．我方保证：在投标过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通投标报价、无排挤其它投标人的合法权益、无向招标人或评委成员行贿谋取中标、无以他人名义投标或以其它方式弄虚作假骗取中标的不良行为。

11．我方同意：如因国家审批或政策环境、深圳市城市规划等因素或者由于甲方原因本工程建设管理模式改变、以及其他承包商原因造成本项目的工期及研究期

限的延长、或暂停或终止，甲方不对设计单位进行经济赔偿、补偿。

12．我方同意：①由于甲方原因（如因国家审批或政策环境、深圳市城市规划、项目建设管理模式改变等因素）导致该项目被取消或无法实施，甲方将否决所有投标；②甲方可以否决所有投标而无须说明理由，甲方不负担因此给投标人造成的损失；③甲方可根据实际情况调整本项目的研究工作范围，设计费计费原则不变。

13．我方同意：甲方可以在投标有效期截止前，要求延长投标有效期并取得投标人或中标候选人同意。

14．我方同意：如甲方认为我方在报价中有不平衡报价情况，在总价不变的情况下对不平衡报价部分进行无条件修正。

15．我方承诺在人员安排、住宿安排、隔离用房、进出施工场地等方面需按政府、甲方关于疫情防控的最新要求执行，并无条件响应。

16．我方承诺：严格执行国家、深圳市、业主发布的关于信访维稳工作管理的各项制度及办法，高度重视信访维稳工作，保证合同期间不发生因设计工作不到位引发的信访维稳群体性事件或非正常访事件或群众赴省或进京上访事件或其他极端事件，及时采取有效措施，控制事态发展、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定局面。相关费用已包含在合同价款内。

17．我方同意：鉴于本工程范围目前尚未稳定，不论何种原因，导致该项目被取消、部分取消或无法实施，发包人不承担承包人任何损失及违约责任。

投标人（加盖公章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司联合体

法人代表或授权代表（签字）：

公司名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司

地　址：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

日　期：2024 年 7 月 14 日

联系人：汪洋　　电　话：027-51186836　　传　真：027-51156654

**备注：此页需投标人签字并加盖公章（如有联合体，需联合体牵头人签字和盖章）**

# 联合体共同投标协议



联合体共同投标协议

牵头人名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人：

法定住所：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

成员一名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

法定代表人：

法定住所：浙江省杭州市潮王路 22 号

成员二名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人：

法定住所：深圳市福田区上步中路 1043 号

联合体各方经过友好协商，自愿组成中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司联合体，共同参加深圳市地铁集团有限公司（招标人名称）的深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目（项目名称）的投标并争取获得本项目合同。现就联合体投标事宜达成如下协议，以资共同遵守：

1. 中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司联合体授权委托中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头人名称）为联合体牵头人，在联合体递交的投标文件上须由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）之处签字（或盖章），（但只适用联合体成员自身的文件除外）；联合体投标承诺函由联合体牵头人的法定代表人签署；投标文件须由投标人盖章之处，应由联合体牵头人加盖公章。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责投标及合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任；联合体各成员单位按照内部职责划分，承担各自

所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任，若发生联合体成员违约事件，业主有权向联合体任一成员提出承担全部违约责任，联合体各成员均无条件接受，不因联合体各成员间的权利义务关系不明、有冲突而延误或拒绝向业主承担违约责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：(1)联合体牵头人中铁第四勘察设计院集团有限公司，承担 枢纽配套、铁路工程、综合开发工程及前期工程等方案设计、初步设计、施工图设计（含设计变更调整）及竣工图，工程概算等 工作；(2)联合体成员中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，承担地铁工程、改造工程以及市政工程等方案设计、初步设计、施工图设计（含设计变更调整）及竣工图，报审配合、施工配合、竣工结（决）算（含审计）配合、BIM等工作；(3)联合体成员 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 ，承担 本项目勘察（包含但不限于工程勘察、地形测量、专项测量、管线探测、工程物探等）工作，按照本条所述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下： 中铁第四勘察设计院集团有限公司工作量占比约44%，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司工作量占比约29%，深圳市勘察测绘院（集团）有限公司工作量占比约27%，。

5.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.如联合体中标并与招标人签订合同，在合同实施过程中，联合体确定由中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头人单位名称）接受招标人支付的合同价款，并由中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头人单位名称）按招标人规定提供相应发票。

7.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8.本联合体协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9.本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 中铁第四勘察设计院集团有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一名称： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员二名称： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2024 年 6 月 26 日

# 第四部分　附件

附件 1：任务大纲

## 任务大纲

本任务大纲未违反国家相关法律法规及强制性条文规定的，应当被优先执行。

一、工程概况

深圳市坪山综合交通枢纽工程选址位于龙岗、坪山两区交界，核心研究范围为丹梓大道、龙坪路、站前路、深汕路所围合的区域。是汇集三条国家铁路、两条城际铁路、两条大运量城市轨道、一条小运量轨道交通和多种交通接驳设施的综合交通枢纽。包含深汕高铁（拟建）、厦深高铁（改造）、深河高铁（预留）、深大城际（在建）、深惠城际大鹏支线（在建）、地铁 16 号线（已运营）、地铁 23 号线（规划）、地下空间及相关接驳设施、景观工程等土建及系统设备工程。

二、服务目标

1.勘察设计工作安全目标：不发生安全责任事故；

2.勘察设计工作质量符合的标准和要求：质量合格

三、服务范围

深圳市坪山综合交通枢纽工程包含前期工程、铁路工程、地铁工程、改造工程、枢纽配套工程、市政工程、综合开发工程七部分内容。其中铁路工程包含厦深铁路坪山站站房改造等；地铁工程包含 23 号线坪山站等；改造工程包含地铁及城际改造、站房外立面改造等；枢纽配套包含国铁与城际换乘空间、站房配套用房、市政连廊、雨棚、地下车库及匝道等；市政工程包含市政道路、三棵松水库局部调整、景观工程、接驳场站等；综合开发工程包含开发预留工程等。

工作范围为本枢纽项目的勘察设计总承包工作（含交通疏解、管线迁改、绿化迁移与恢复等前期工程内容），涵盖总体设计、初步设计、施工设计、施工配合及验收、结算等各阶段的设计工作。具体工作包括工程勘察、设计、报建、招标、施工配合、变更设计、验收、结算和后续服务等工作内容。（包括但不限于）：

1.勘察设计总承包及其项目管理工作。

2.BIM 设计与管理（包含根据项目需要开展 CIM 应用工作管理，相关费用已包含在勘察设计总承包合同价内）。

3.岩土勘察与物探、工程测量与测绘、地下管线探测及周边建（构）筑物基础资料收集等工作。

4.前期工程包括交通疏解、管线改移、绿化迁移、征地拆迁以及有关建（构）筑物的迁改和恢复设计等工作。

5.配合建设单位开展系统保证(或称为系统保障）工作，并组织开展本工程范围内的安全风险

附件 2：价格清单

## 5. 报价清单

**1. 投标报价要求：**

1.1 投标人应根据招标文件要求自行报价。

1.2 投标人所报服务费用应包括按照招标文件要求完成服务期的所有工作所需的全部费用，其具体内容包括但不限于：项目管理机构人员服务费、辅助人员费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、交通费、通讯费、管理费、利润、税金、考核费等全部费用。

本项目要求设计单位开展各类评审会议、设计协调、协调技术接口、周边联通技术审查、征拆配合等工作已包含在合同价款中。

1.3 本项目最高投标限价为人民币 13235 万元（其中包含 1203 万元暂列金），**工程勘察费、工程设计费（含 BIM 设计）及设计费各分项等**设置了报价上限，总投标报价、各分项报价不得超出招标人确定的最高投标限价。

## 2．投标报价表

### 2-1　投标报价汇总表

项目名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程勘察设计总承包项目

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 合价上限（万元） | 备　注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 工程勘察费 | 849 | 894 | |
| 二 | 工程设计费（含 BIM 设计） | 10559 | 11138 | |
| 三 | 暂列金 | 1141 | 1203 | （一+二）*10% |
| 四 | 合计 | 12549 | 13235 | 一+二+三 |

说明：

1．投标总价包含为完成《任务大纲》规定的所有工作内容的全部费用。

2．本表价格各项均为含增值税价。**按照中国的税法须缴纳的中国国内增值税税金，本报价增值税税率为 6%；合同实施时，缴纳的税金及税率应符合税法相关规定，如果实际缴纳的税率及税金少于合同约定时，增值税金多出部分将核减。如果国家调整增值税税率，支付时将依据规定调整税率。**

3．其它专题及评估（包括但不限于）：客流预测与仿真；枢纽建筑景观专题、外立面专项设计专题、文化艺术专题；规划报建（含规划选址研究、法定图则调整等规划研究和调整工作）、特殊消防设计、人防专题、节能设计、防洪评估、防雷设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、涉路涉河涉铁的唯一必要性论证和专项设计及安全评估、水土保持设计、交通接驳、交通影响评估及解决方案、工程安全与风险评估等报批以及为完成本项目的建设而需要的各项咨询服务类的专题研究等编制、论证与报批工作。如有需要，根据业主要求补充开展其它必要的专项设计。所有专题相关费用已包含在勘察设计总承包合同价内。

投标人名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司联合体（盖章）

投标人授权代表：杨向斌（签字）

日　　期：2024 年 7 月 14 日

投标人：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司联合体（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2024 年 7 月 14 日

说明：

1．上述工程量为暂估，最终以实际发生为准，综合单价包含了对应工作内容每单位工作量的所有费用，合同履行过程中无论任何情况，均不调整综合单价。

2．勘察费投标合价不得超过勘察费投标合价上限。

3．最终勘察费不得超过政府概算批复的勘察费。

4．本表所列单价保留两位小数，各项报价金额取整不保留小数。

资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

深勘集团

| 工程编号 | 坪山 2025-02 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

# 深圳市坪山综合交通枢纽一期工程详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2024-057-2502】

总 经 理：齐明柱
总工程师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：王　翔
审　　核：路必恩
技术负责人：唐志成

中华人民共和国住房和城乡建设部（岩土）
注册号：[illegible]

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：深圳市文正建设工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19016
业务范围：工程勘察
有效期至：2027年01月08日

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二五年九月



## 1 前言

受建设单位深圳市地铁集团有限公司的委托，并按设计单位中铁第四勘察设计院集团有限公司和华东勘测设计研究院有限公司提出的勘察技术要求，我司于 2025 年 5 月及 9 月两次进场开展了深圳市坪山综合交通枢纽一期工程详细勘察阶段岩土工程勘察工作。

我司曾于 2025 年 8 月开展了本项目的初步勘察阶段岩土工程勘察工作，并出版了成果报告《深圳市坪山综合交通枢纽一期工程初步勘察阶段岩土工程勘察报告》（项目编号：坪山 2025-02）。

### 1.1 工程概况及周边环境

#### 1.1.1 工程概况

深圳市坪山综合交通枢纽一期工程位于深圳市坪山区坪山高铁站，东侧为坪兰路、西侧为和乐路、南侧为站前路、北侧为丹梓西路。勘察区位于现状站前路和坪山高铁站站房之间，现状为空地。本次勘察对象为深大城际/大鹏支线的换乘站与地铁 16 号线坪山站新增换乘通道、地铁 16 号线坪山站 B 出口新增市政过街出入口疏散楼梯及电梯、坪山站北侧地下车库匝道、丹梓西路人行天桥。





图 1.1-1　勘察线路地理位置示意图

本项目各构筑物及工法见下表 1.1-1：

表 1.1-1 构筑物及工法一览表

| 建筑物名称 | 抗震设防类别 | 拟采用结构形式 | 高度（地下+地上） | 层数 | 正负零绝对标高 | 地下室底板高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换乘通道+附属结构 | 乙类 | 矩形框架结构 | 20.35m | 3（地下二层，地上一层） | 58.3m | 41.05m |
| 16 号线坪山站过街出入口疏散楼梯 | 乙类 | 矩形框架结构 | 14.2.m | 2（地下一层，地上一层） | 58.3m | 48.60m |
| 16 号线坪山站过街出入口电梯 | 乙类 | 矩形框架结构 | 14.2.m | 2（地下一层，地上一层） | 58.3m | 48.60m |
| 坪山站北侧地下车库匝道 | 乙类 | 矩形框架结构 | 5.7m | 1（地下一层） | 58.3m | 52.6m |
| 丹梓西路人行天桥 | 乙类 | 下承式钢桁架，桩基础 | 采用下承式钢桁架结构，桥梁全长 54.25m，桥宽 6.5m，人行道净宽 5m，天桥桥下道路净空不低于 5m | | | |

### 1.2 勘察等级

本次勘察为深圳市坪山综合交通枢纽一期工程详细勘察阶段岩土工程勘察，勘察对象为拟建深大城际/大鹏支线的坪山站与地铁 16 号线坪山站新增换乘通道、地铁 16 号线坪山站 B 出口新增市政过街出入口疏散楼梯及电梯、坪山站北侧地下车库匝道、丹梓西路人行天桥。

根据工程概况，按广东省标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（DBJ/T 15-241-2022）3.0.13 相关条文，本项目工程重要性等级为一级，场地复杂程度等级为二级（中等复杂场地），工程周边环境风险等级为一级，判定本项目勘察等级为甲级。

### 1.3 勘察目的与技术要求

#### 1.3.1 勘察目的

本次勘察为详细勘察，主要目的是详细查明拟建项目的工程地质条件、水文地质条件，并对其进行评价：详细查明场地的不良地质、特殊地质的性质、特征、范围，并提出治理措施。为拟建工程施工图设计提供地质依据和设计参数。

#### 1.3.2 勘察技术要求

（1）详细查明场地范围内岩土层的类型、年代、成因、分布范围、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载能力，提出天然地基、地基处理方案的建议，对需进行沉降计算的建（构）筑物，提供地基变形计算参数。

（2）详细查明场地范围内不良地质作用的特征、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出治理方案的建议。并查明特殊性岩土及对工程不利的饱和砂层、卵石层、漂石层等地质条件的分布与特征，分析其对工程的危害和影响，提出工程防治措施的建议。

# （9）宝龙水质净化厂工程勘察

# 中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-76-01-706590001001

标段名称：宝龙水质净化厂工程勘察

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：951.4281万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-08-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2022-09-19 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-09-23

查验码：7984937159837275

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：

合同编号：

# 深圳市龙岗区水务局
# 建设工程勘察合同

工程名称：宝龙水质净化厂工程

合同名称：宝龙水质净化厂工程勘察

工程地点：深圳市龙岗区

委 托 人：深圳市龙岗区水务局

受 托 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2022 年 9 月 26 日

# 第一部分 合同协议书

**委托人（全称）：** 深圳市龙岗区水务局

**受托人（全称）：** 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宝龙水质净化厂工程 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：宝龙水质净化厂工程勘察

1.2 工程地点：深圳市龙岗区

1.3 工程规模：宝龙水质净化厂工程设计规模 10 万 m3/d（其中，生活污水处理规模 7.5 万 m3/d，工业废水处理规模 2.5 万 m3/d），工程建设内容为：1.全地下式水质净化厂工程；2.配套排水管网工程；3.其它相关配套工程等。该工程总投资匡算约 194480.81 万元，工程费用（含建筑安装工程费、设备及工器具购置费）为 162390.26 万元。

## 二、工程承包范围

2.1 工程基础资料及其他文件。包括但不限于工程批准文件（复印件），以及用地范围图等批件（复印件）、勘察任务书、技术要求和工作范围内的地形图、工程总平面布置图；

2.2 城乡规划；

2.3 工程建设强制性标准；

2.4 国家和地方规定的建设工程勘察深度要求；

2.5 本工程勘察和施工需求；

2.6 本勘察服务合同、补充合同与合同性文件；

2.7 合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

2.8 适用的法律、法规及规章；

2.9 与工程有关的规范、标准、规程；

2.10 其他勘察依据。

2.11 勘察范围（根据合同约定内容勾选）

☑岩土工程勘察：☑工程勘察 ☑工程测试检测试验 [ ]其他_____

☑水文地质勘察：☑水文地质测绘☑水文地质钻探 ☑水文地质试验 ☑地下水动态观测 ☑查明水文地质条件 [ ]其他_____

☑工程测量：☑地形测量☑控制测量 [ ]其他_____

☑工程物探

[ ]工程水文气象勘察

☑其他 土壤氡检测 ，其他需后续配合的服务（如需）。

2.12 技术要求

☑详见经委托人同意的相关技术要求/勘察任务书 [ ]其他_____

## 三、合同工期

本工程合同工期为自合同签订之日起至完成本工程勘察任务为止，具体勘察成果提交时间以专用条款约定为准。

## 四、质量标准

质量标准_____

## 五、签约合同价

5.1 合同价款金额：人民币（大写）玖佰伍拾壹万肆仟贰佰捌拾壹元 （¥ 9514281.00 元）

5.2 合同价款形式：暂定价合同，中标下浮率为 25 %，合同价款已按中标下浮率下浮，其中：该合同暂定价包括完成本项目所有合同范围内的工作量和后续服务的全部费用及应缴纳的各种税费、保险费及其他费用以及一切明示和暗示的风险、义务、责任等。

结算时参照计价格〔2002〕10 号文《工程勘察设计收费标准》按实计算，并按中标下浮率下浮后计取。勘察费下浮前最高不超过概算批复单列的相应费用，如费用超过概算批复单列的相应费用，则以概算批复单列的相应费用为基准。最终费用以政府规定的审定程序审定为准。

## 六、受托人项目负责人及专业负责人

6.1 项目负责人姓名：龚旭亚，身份证号码：420111197910225730，联系方式：13823716537

6.2 勘察负责人姓名：齐明柱，身份证号码：120104197112126311，联系方式：13602605091

6.3 测量负责人姓名：周贻港，身份证号码：362101197001180750，联系方式：13602606232

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）中标通知书（如果有）；

（6）投标文件及附件（如果有）；

（7）招标文件及附件（如果有）；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

## 八、词语含义

本协议中的有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

9.1 委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

9.2 受托人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

## 十、合同订立与生效

本合同于_____年____月____日订立。

本合同在 深圳市龙岗区水务局 订立。

本合同一式 10 份，具有同等法律效力，委托人执 6 份，受托人执 4 份。均具有同等法律效力，委托人和受托人约定本合同双方签字盖章后成立。

委托人：深圳市龙岗区水务局（印章） 受托人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（印章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码：_____ 统一社会信用代码：91440300192200874Y

地　　址：_____ 地　　址：深圳市福田区七步中路 1043 号深勘大厦

邮 政 编 码：_____ 邮 政 编 码：518028

电　　话：_____ 电　　话：0755-83674897

传　　真：_____ 传　　真：(0755)83755589

开 户 银 行：_____ 开 户 银 行：建设银行景苑支行

账　　号：_____ 账　　号：44250100008600001334

深勘集团　资质证书：综合甲级　证书编号：B144048265

| 工程编号 | ZX-龙岗 2023-01 |
| --- | --- |
| 密级·保存时间 | 秘密·长期 |

# 深圳市龙岗区水务局

# 宝龙水质净化厂工程详细勘察阶段

# 岩土工程勘察报告

报告编号：【SKZX-KC-2023-01】

总　　经　　理：唐伟雄

总　工　程　师：齐明柱

技　术　顾　问：李爱国

审　　　　定：齐明柱

审　　　　核：曾江波

项　目　负　责：龚旭亚

技　术　负　责：汪文富

报　告　编　制：王　翔　侯刘锁　李根强　马　佳　吴圣超

陈安平　路必恩　张昌盛　赵　冬　焉春明

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：龚旭亚
注册号：4404826-AY009
有效期：至2026年12月

深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
Shenzhen Geotechnical Investigation & Surveying Institute (Group) Co.,Ltd.

二〇二四年五月

广东省建设工程勘察设计出图专用章
名称：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
证书：工程勘察综合类甲级
资质证书编号：B144048265
有效期至：2025年04月22日



## 1　前言

### 1.1 任务来由

本工程项目勘察的任务依据是：

1）深圳市龙岗区水务局（甲方）与深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（以下简称“我司”）（乙方）签订的《宝龙水质净化厂工程勘察合同协议书》；

2）深圳市公共资源交易中心发出的《宝龙水质净化厂工程勘察中标通知书》。

3）设计单位提出的项目岩土工程勘察技术要求、附图。

受深圳市龙岗区水务局的委托，并按设计院上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司提供的勘探点平面布置图及勘察技术要求，我司对拟建宝龙水质净化厂工程场地进行了岩土工程详细勘察工作，本次详细勘察共布置钻孔 147 个，野外钻探及相关测试工作于 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 3 月 23 日完成。



图1.2-1　勘察场地航拍图（2022年9月拍摄）

### 1.2 场地位置、工程概况

拟建的宝龙水质净化厂工程场地位于深圳市龙岗区宝龙工业城龙湖公园，宝龙七路东侧，南同大道南侧，锦龙大道西侧，龙湖公园北侧，占地面积约 5.9 公顷（59000m²）。场地可经锦龙大道直达，交通便利（详见图 1.2-2）。




图 1.2-2　勘察场地位置交通图

**项目设计概况：**宝龙水质净化厂为配套综合用楼和全地下污水处理厂，控制规模为 10 万 $m^3/d$。本工程建设规模为：生活污水处理规模 7.5 万 $m^3/d$（近期设备规模 5 万 $m^3/d$），工业废水处理规模 2.5 万 $m^3/d$（近期设备规模 1.5 万 $m^3/d$）。

一体化箱体基坑拟采用支护桩+内支撑的围护形式，地基处理采用筏板基础，地下室抗浮采用抗浮锚杆和抗浮桩。设计地面标高根据景观要求厂区内有一定落差，除东侧区域（约 100m 范围）因景观需要标高为 51.50~57.5m 外，一体化构筑物其他区域顶部标高为 51.50m。其他区域现状地面标高为 49.00~50.50m，此部分区域需根据景观设计回填。

**说明：**本项目为涉密项目，相关建构筑物的具体概况不便详细列明，特此说明。

二、超前钻类业绩（前五项有效）

**（1）深圳理工大学建设工程项目超前钻工程 II 标**



合同编号：ZGKXYSLG-033-2022

# 深圳市建筑工务署工程管理中心
# 合同协议书

项目名称：深圳理工大学建设工程项目

合同名称：深圳理工大学建设工程项目超前钻工程Ⅱ标合同

承 包 方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：二〇二二年十一月

# 深圳理工大学建设工程项目超前钻工程Ⅱ标合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署工程管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。（注：由项目组根据实际委托内容不同，选择合适的合同名称。）

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

1.2 工程建设地点：深圳市光明区新湖街道，公常路南侧、北圳路东侧

1.3 工程规模、特征：建安及设备费约 506386.00 万元人民币，预计工程工期 2022 年 1 月开工，2024 年 12 月竣工，建筑总面积 562000 平方米。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

□地形测量面积为_____平方米，比例尺_____；工程物探（含地下管线勘测）_____千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程初步勘察总进尺暂定为_____米、详细勘察总进尺暂定为_____米；施工控制点测量_____点；红线点测放_____点；水文地质专项勘察_____点；地质灾害危险性评估专项勘察_____点；地质灾害勘测点总进尺暂定_____米；其他_____。

☑超前钻总进尺暂定为 43152 米，其他：_____/_____。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下握层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等；提供满足设计、施工所需的岩土参数，确定地基承载力，预测地基变形性状；提供地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计和施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体工作要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 超前钻：勘探深度应不小于底面以下桩径的 3 倍并不小于 5m，当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深。具体成果工作要求满足最新《岩土工程勘察规范》并符合项目实际超前钻任务书需要。

2.2.3 地下管线探测：查明地下管线（如给排水、电力、通信、热力、燃气及其他市政管线等）、构筑物和障碍物等埋藏物，为工程勘察、设计及施工开挖等工作提供条件。要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。

**第五条　勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条　工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 / 个日历天内，提供详细勘察报告，乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供地质灾害评估报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

7.1 合同总价暂定为 454.39056 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 / 万元，地形测量费用为 / 万元，岩土工程勘察费为 / 万元，超前钻勘察费暂定为 454.39056 万元，施工控制点测量费用为 / 万元，红线点测放费用为 / 万元，水文地质勘察费用为 / 万元，地质灾害危险性评估费用为 / 万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，市政类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，因项目勘察需要涉及到海事局管理范围和配合的滨海水上作业勘察，采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米；因项目勘察需要搭建水上堆填平台、简易浮桶（泡沫）平台、固定平台、船载式平台等钻探平台的湖、江、河、塘、沼泽地、积水区、水稻田等水上勘察作业采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.3 超前钻业务综合单价为 105.30 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.4 工程勘察总进尺长度应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按现场实际钻探深度计量。

7.5 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。7.6 其他费用：

①地质灾害危险性评估费用为：等级一级 / 万元、二级 / 万元、三级 / 万元作为项目的固定综合单价。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 施工服务阶段 | 基础施工完成且甲方履约评价之后 | 55 |
| | | 总计 | 90 |

**第九条　合同结算**

9.1 项目竣工验收后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定及实际工程量核算服务费。

9.2 最终勘察费用根据本合同规定按实结算，以深圳市财政预算和投资评审中心的审核作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.3 勘察服务费均以人民币支付，包含乙方应缴纳的各种税费。

**第十条　双方的权利和义务**

**10.1　甲方的权利和义务**

10.1.1 甲方委托任务时，以书面形式向乙方明确勘察、地质灾害评估（如有）的任务及技术要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2　乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：龚旭亚 职务：勘察公司总经理 联系方式：13823716537 。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察或超前钻业务的工作。

10.2.4 乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合甲方聘请的勘察文件审查单位（如果有）开展勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

10.2.5 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

10.2.6 乙方应根据现场情况、国家规范和设计要求，及时提出调整地下管线、建（构）筑物和障碍物工程物探范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。当甲方要求增加探测范围、测量范围或钻孔数量、深度时，乙方应按本合同第七条规定的价格无条件满足甲方要求。

10.2.7 乙方在进场时应通知甲方，并按甲方的要求购买当天的报纸（晶报、南都、商报等皆可），

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心　　乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖章）　　（盖章）

法人代表或授权代理人签字：　　法人代表或授权代理人签字：

电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：

开户银行：　　开户银行：

帐　　号：　　帐　　号：

邮政编码：　　邮政编码：

地址：　　地址：

日期：2022 年 11 月 23 日　　日期：2022 年 11 月 23 日

## （2）中粮祥云国际项目（二期）超前钻探工程

中粮祥云国际项目（二期）超前钻探工程

施工合同

甲方：深圳市锦峰城房地产开发有限公司（委托方）

地址：深圳市龙岗区金龙路与如意路交汇处

电话：0755-23885046

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（受托方）

地址：深圳市福田区上步中路 1043 号

电话：0755-83223042

1

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，甲、乙双方经友好协商，确定由乙方为甲方就中粮祥云国际项目（二期）（以下简称“本项目”）提供超前钻探工程施工服务。为规范双方义务并保障双方权益，特订立以下合同条款。

**第一条　项目概况与服务内容**

1.1 项目名称：中粮祥云国际项目（二期）超前钻探工程（以下简称“本项目”）。

1.2 项目地址：深圳市龙岗区金龙路与如意路交汇处　。

1.3 项目概况：中粮祥云国际项目（二期）分为龙城街道爱联社区A区城市更新单元二期（02-01#号地）和更新单元三期（01-01#号地），用地面积合计为19030.2㎡，总建筑面积约为202300㎡。具体详见甲方提供的图纸及清单。

1.4 服务内容：根据甲方提供的图纸和技术要求完成本项目超前钻探地质勘察，编制地质勘探报告；完成原始地貌标高勘测，并编绘原始地貌标高方格图。所有勘察成果资料须经甲方验收通过。暂定工程量：支护桩、工程桩入土层进深约【23726】米，入岩层进深约【11474.51】米；E级GPS控制点测量【3】点；四等水准测量【0.7】千米；1:500地形图测量【1】幅；1:200横断面测量【2.20】千米。具体以经双方确认的实际完成工程量按实结算。

1.5 若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。

**第二条　服务时间与服务成果**

**2.1 服务时间**

2.1.1 开工时间：暂定【2023 】年【 2】月【10 】日，具体开工日期及服务范围以甲方通知为准。乙方应当确保能够按照甲方通知要求时间进入本项目进行现场工作。乙方为现场工作所做的准备时间不包含在本合同约定的服务期内，应由乙方在开始服务前自行完成。

2.1.2 服务期限截止时间：暂定【2023 】年【3 】月【26 】日，乙方应在该时间节点前向甲方提交全部服务成果报告。甲方通知的开工日期迟于第2.1.1条暂定开工日期的，则提交成果日期相应顺延，但总工作时间不变、收费标准不变。

2.1.3 具体进度要求详见下表：

| 序号 | 成果 | 完成时间 |
|---|---|---|
| 1 | 超前钻探地质勘察野外作业 | 甲方下达开工通知后【25】日历天 |
| 2 | 提交符合要求的超前钻探地质勘察成果资料 | 完成勘察作业后【15】日历天 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 提交正式的原始地貌标高方格图 | 甲方下达开工通知后【5】日历天 |

**2.2. 工期顺延**

在本工程任何阶段，若发生下列之一的情形，则工期相应顺延，具体顺延期限由双方根据实际情况协商一致后以书面形式确定：

2.2.1 不可抗力（严重疫情、10 级以上台风、水灾、地震。不包括对施工无实质影响的恶劣天气）；

2.2.2 因甲方原因发生变更设计图纸或增加工程内容等重大变化导致本项目工期需顺延的，则乙方须在接到甲方通知后【5】个日历天内提出工期顺延的书面申请，经甲方书面确认后可予顺延。

除上述工期顺延情形外，乙方未在约定工期内完成相应合同义务的，乙方应按照本合同约定承担相应违约责任，甲方有权在未付合同价款中将相应违约金、赔偿金直接扣除。

**2.3 服务成果**

2.3.1 乙方应当向甲方提交的服务成果资料及提交时间以本合同附件《服务资料及成果》为准。

2.3.2 乙方应当对其提交的服务成果质量负责，并保证通过甲方及有关政府部门（如有）的验收。如验收不通过的，方应在甲方要求的服务期内及时完成修改完善，修改完善费用由乙方自行承担。若乙方拒绝修改完善或经修改后仍达不到合格标准，则甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。

**第三条　合同价款与支付办法**

**3.1 本合同价款形式采用以下 方式一 。**

方式一：综合单价，具体价格明细详见本合同附件《服务价款清单》。暂定含税总价为¥：3777525.28元（大写：人民币 叁佰柒拾柒万柒仟伍佰贰拾伍元贰角捌分 ）。其中，不含税金额为¥：3563703.09 元，增值税税率为：6 %，税金为¥：213822.19 元。如遇税率政策调整，则在不含税金额不变基础上，相应调整税金及合同总价。

方式二：固定总价，具体价格明细详见本合同附件《服务价款清单》。合同含税总价为¥：_____元（大写：人民币_____）。其中，不含税金额为¥：_____元，增值税税率为：_____%，税金为¥：_____元。如遇税率政策调整，则在不含税金额不变基础上，相应调整税金及合同总价。

以上合同价款价格包括且不限于人工费、材料费、机械费、为完成本勘察任务而修通至作业现场临时道路、勘察作业大型机具搬移、工程地质勘察费、入岩增加费、临时设施费、施工用水用电费、机械设备能源使用费、机械多次进退场费、加班费、管理费、措施费（包括特殊地质、雨季及异常气候施工措施费、安全文明施工措施费、疫情防护物资费等）、协调费、勘探报告的编制提交及其他勘察服务如与设计单位及施工单位的配合、施工现场服务、后续勘察服务等与勘察工作相关的一切费用且不因任何地质条件而改变（包括但不限于孤石、溶洞、流砂等地质条件）、规费、利润、税金、政府及市场带来的各种风险、责任等一切为完成本合同所产生的费用。乙方已充分踏勘现场并充分考虑因现场环境影响可能造成的多次进出场费用，相关费用已包含在合同价款中。除本合同另有明确约定外，甲方无需向乙方或其他任何第三方支付其他任何费用。上述各项费用如甲方已支出的，甲方有权

**附件一：服务价款清单**

| 序号 | 类别/项目 | 计量单位 | 完成工作量 | 含税单价 | 项目金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一、超前钻探 | | | | | |
| 1 | 土层 | 米 | 23726.00 | 90.00 | ¥2,135,340.00 | 含全风化、强风化岩层等，除中风化、微风化、孤石以外其余地质条件均按土层计算，土壤类别综合考虑 |
| 2 | 岩层 | 米 | 11474.51 | 141.00 | ¥1,617,905.91 | 含中风化、微风化、孤石、岩溶层、溶洞，岩石类别综合考虑 |
| 小计 | | | | | ¥3,753,245.91 | |
| | 二、工程测量 | | | | | |
| 1 | E级GPS控制点测量 | 点 | 3.00 | 2600.00 | ¥7,800.00 | |
| 2 | 四等水准测量 | 千米 | 0.70 | 202.00 | ¥141.40 | |
| 3 | 1:500地形图测量 | 幅 | 1.00 | 667.00 | ¥667.00 | |
| 4 | 1:200横断面测量 | 千米 | 2.20 | 1000.00 | ¥2,200.00 | |
| 小计 | | | | | ¥10,808.40 | |
| 数字化测绘附加调整系数：1.5 | | | | | ¥16,212.60 | |
| 技术工作费附加调整系数：1.22 | | | | | ¥19,779.37 | |
| | 三、其他 | | | | | |
| 1 | 机械进出场费 | 台 | 10.00 | 450.00 | ¥4,500.00 | |
| 小计 | | | | | ¥4,500.00 | |
| 费用总计 | | | | | **¥3,777,525.28** | |

## 合同及合同附件签署页

合同附件作为本合同的组成部分，由甲、乙双方共同签署。本合同附件有：

附件一：《服务价款清单》
附件二：《服务资料及成果》
附件三：《反商业贿赂协议》
附件四：《大悦城控股建设工程项目施工安全管理协议》
附件五：《通知方式》
附件六：《大悦城控股“阳光合作”承诺书》
附件七：《现场签证管理作业指引》
附件八：《设计变更管理作业指引》
附件九：《材料（设备）封样及进场验收要求》
附件十：《变更签证月清季结管理作业指引》
附件十一：《变更签证承诺函（模板）》
附件十二：《工程变更洽商签证单申报表》
附件十三：《技术要求》

以下无正文。


甲方（盖章）：深圳市锦峰城房地产开发有限公司

乙方（盖章）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签约日期：2027年 2 月 9 日

签约地点：深圳市宝安区

（3）哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻



合同编号： HGDZJ-011-2022

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

工 程 勘 察 合 同

项目名称：哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目

合同名称：哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程合同

发 包 人： 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

勘 察 人： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日 期：2022 年 10 月

# 哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程

1.2 工程建设地点：南山区

1.3 工程规模、特征：本项目位于深圳市南山区西丽大学城体育场东侧预留发展用地，学苑大道以南，丽水路以西。主要建设内容：新建一栋群体建筑，规划总用地面积 33737 ㎡，总建筑面积 180900 ㎡，包括 4 座实验楼及下部裙房，包括基础工程，地下室工程，地上建筑、结构、装饰及安装工程，室外及配套工程等。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

□地形测量面积为__/__平方米，比例尺__/__；工程物探（含地下管线勘测）__/__千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程初步勘察总进尺暂定为__/__米、详细勘察总进尺暂定为__/__米；施工控制点测量__/__点；红线点测放__/__点；水文地质专项勘察__/__点；地质灾害危险性评估专项勘察__/__点；地质灾害勘测点总进尺暂定__/__米；其他__/__。

☑超前钻总进尺暂定为 33112 米，其他__/__。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下握层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等；提供满足设计、施工所需的岩土参数，确定地基承载力，预测地基变形性状；提供地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计和施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体工作要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 超前钻：勘探深度应不小于底面以下桩径的 3 倍并不小于 5m，当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深。具体成果工作要求满足最新《岩土工程勘察规范》并符合项目实际超前钻任务书需要。

2.2.3 地下管线探测：查明地下管线（如给排水、电力、通信、热力、燃气及其他市政管线

4.4 国家和地方规定的建设工程勘察深度要求；

4.5 本工程设计和施工需求；

4.6 本勘察服务合同、补充合同与合同性文件；

4.7 合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

4.8 适用的法律、法规及规章；

4.9 与工程有关的规范、标准、规程；

4.10 其他勘察依据。

**第五条　勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条　工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 90 个日历天内，提供详细勘察报告，乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供地质灾害评估报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

7.1 合同总价暂定为 348.671466 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 / 万元，地形测量费用为 / 万元，岩土工程勘察费为 / 万元，超前钻勘察费为 348.671466 万元，施工控制点测量费用为 / 万元，红线点测放费用为 / 万元，水文地质勘察费用为 / 万元，地质灾害危险性评估费用为 / 万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，市政类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，因项目勘察需要涉及到海事局管理范围和配合的滨海水上作业勘察，采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米；因项目勘察需要搭建水上堆填平台、简易浮桶（泡沫）平台、固定平台、船载式平台等钻探平台的湖、江、河、塘、沼泽地、积水区、水稻田等水上勘察作业采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2 乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：_龚旭亚_____ 职务：_勘察公司总经理_____ 联系方式：_13823716537_____。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察或超前钻业务的工作。

10.2.4 乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合甲方聘请的勘察文件审查单位（如果有）开展勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

10.2.5 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

10.2.6 乙方应根据现场情况、国家规范和设计要求，及时提出调整地下管线、建（构）筑物和障碍物工程物探范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。当甲方要求增加探测范围、测量范围或钻孔数量、深度时，乙方应按本合同第七条规定的价格无条件满足甲方要求。

10.2.7 乙方在进场时应通知甲方，并按甲方的要求购买当天的报纸（晶报、南都、商报等皆可），乙方完成场地情况、钻孔设备进场、钻孔作业、岩芯丈量等关键作业过程时，需与当天报纸一同录像和拍照，并于当天（特殊情况时最晚不迟于两天内）及时发回给甲方，并及时将阶段性的勘察成果文件和勘察过程记录文件上传汇总至相关系统平台。乙方完成勘察工作后，需将录像视频和照片刻录光盘与勘察报告一同交付甲方，乙方关键作业过程照片应在勘察报告中体现。

10.2.8 乙方应将所有岩芯留盒并附有包括取芯工程师在内的有明显刻度识别的照片；岩芯的保存期限应根据不同的工程情况，严格按照甲方的要求完整保存。甲方可随时派人旁站检查钻孔及岩芯的情况，如乙方未按要求完成的，甲方有权视情节轻重给予处罚。

10.2.9 乙方应积极参加与地基相关的设计成果验收、各类施工交底及工程验收，配合处理设计及施工过程中出现的地质问题，并根据甲方要求，及时提供设计所需的岩土参数、派驻专业工程师到现场解决问题。

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心　　乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖章）　　（盖章）

法人代表或授权代理人签字：　　法人代表或授权代理人签字：

电话：　　电话：83755351

传真：　　传真：

开 户 银 行 ：　　开 户 银 行 ： 建设银行景苑支行

帐 号 ：　　帐 号 ： 44250100008600001334

邮 政 编 码 ：　　邮 政 编 码 ： 518000

地址：　　地址：

日期：2022 年 11 月 7 日　　日期：2022 年 11 月 7 日

工程编号：FJ202205

合同编号：深龙华建工合[2023]勘察-36

# 建设工程勘察合同

项目名称：龙华区妇幼保健院项目

合同名称：龙华区妇幼保健院项目（超前钻工程）合同

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市龙华区建筑工务署

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

合同专用章

20 年 月

# 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担龙华区妇幼保健院项目区域范围内的工程勘察工作（包括但不限于超前钻工程）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：龙华区妇幼保健院项目(超前钻工程)

1.2 工程地点：深圳市龙华区

1.3 工程规模、特征：龙华区妇幼保健院项目位于深圳市龙华区大浪街道，西邻美宝路，东接黄挡路，总占地面积约 4.4682 万平方米，拟新建建筑面积约 279072 平方米。其中：地上建筑面积为 184566.75 平方米，地下建筑面积为 94505.25 平方米，拟建 800 床三级妇幼保健院及 200 床区公共卫生临床中心。根据项目可行性研究报告总投资估算为 305693.95 万元，其中建设工程建安费为 258728.12 万元。

1.4 投资规模：约 305693.95 万元人民币

## 二、技术要求

2.1 适用的技术及依据包括但不限于：

（1）设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书等；

（2）技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；

（3）各阶段勘察审查意见；

（4）招标文件和投标文件；

（5）国家及地方规定、规范或标准。

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（2）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

（3）查明地下水埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

（4）判定水对建筑材料的腐蚀性；

（5）判断地质环境条件复杂程度。

☐ 土壤氡浓度检测（如有）

根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定，现工作阶段应进行土壤氡浓度检测，并出具检测报告。

☐ 地质灾害评估（如有）

分析项目场地地质灾害现状、类型分布及影响因素以及工程建设和建成后可能遭受的地质灾害及其危险性，进行地质灾害危险性预测评估;评估场地适宜性，并提出相应的防治措施和建议，具体工作内容以国土主管部门的要求为准。

☑ 超前钻探（如有）建议公开招标类勾选

查明下覆基岩的埋藏分布特征及其物理力学性质，查明基岩下卧软弱层的埋藏深度及其厚度，提供基岩的岩石天然单轴抗压强度，提供基础桩持力层岩面标高及深度，为桩长的设计提供准确的地质依据。技术要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）规定、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2003）、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）及其它有关规范执行。

☑ 施工配合及其他超前钻服务相关工作

（1）配合设计、施工单位进行超前钻，提供相应的超前钻资料，并配合甲方完成其他超前钻服务相关工作；

（2）相关的反复修改、补充钻探、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作；

土壤氡浓度检测工作周期为自收到勘察任务书之日起___个日历天内，

☐ 地质灾害评估

地质灾害评估工作周期为自收到甲方后期书面文件之日起___个日历天内，

☑ 超前钻探

超前钻探工作周期为自收到甲方后期书面文件之日起__45__个日历天内。

**5.2** 因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方通知后 2 天内进场作业。未按合同约定工期提交成果的，视为履约不合格。

**六、成果文件**

6.1 成果文件及其交付数量要求如下：

☐ 工程测量

地形勘察文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

☐ 工程物探

工程物探相关调研资料文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

☐ 岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字部分和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

☐ 土壤氡浓度检测

土壤氡浓度检测报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

☐ 地质灾害评估

地质灾害评估报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

☑ 超前钻探

超前钻探报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

甲方可以根据实际需要，要求乙方增加文本或电子文档光盘的数量，乙方不另行收费。

**七、合同价及支付**

**7.1** 勘察费用计算原则：

本工程合同暂定价参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10 号）规定并结合工程实际情况确定，下浮率为 16.92 %，暂定为人民币 314.887608 万元（大写：叁佰壹拾肆万捌仟捌佰柒拾陆元零捌分 ）。

**勘察费由基础费用（占勘察费的85%）和绩效费用（占勘察费的15%）组成，实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定，履约评分及对应实际绩效费用计算方法见下表：**

| 履约评价得分 | 对应的实际绩效费用 |
| --- | --- |
| 80 分以上（含 80 分） | 全额绩效费 |
| 60 分以上（含 60 分），80 分以下 | 绩效费×（履约评价得分-60）/20 |
| 60 分以下 | 0 |

履约评价得分在60分及以下的，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方3年内参加甲方的其他项目投标。

备注：履约评价标准详见合同附件《勘察项目履约评价表》。

**7.3** 勘察费用结算原则

7.3.1结算价按以下两种方式计算的较低者执行：①根据乙方实际完成工程量并参照本合同7.1款计费依据中规定的方法计算的价格；②根据乙方实际完成工程量按中标单价计算的价格。

工程量以经甲方审定的勘察任务书实际完成情况，由甲方、乙方和监理单位等相关单位的工程技术人员共同签字确认为准。

7.3.2勘察工作共分为测绘、工程物探、岩土勘察、土壤氡浓度检测（如有）、地质灾害评估（如有）和超前钻探费六部分。其中测绘、工程物探、岩土勘察三部分费用之和不超过概算批复中的勘察费用，并以实际计算费用结算；测绘、工程物探、岩土勘察三部分费用之和超过概算批复的勘察费用，以概算批复的勘察费用为测绘、工程物探、岩土勘察三部分结算费用。

合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。最终合同结算价不得超过采购预算价格_____ 元，且不得超过经批复的项目总概算中的相应费用。（适用于自行采购类）

7.3.3除双方协商一致并另签补充协议外，甲方不接受乙方以任何理由、任何名目提出增加勘察费的要求。

审查无误并签署意见后，按照财政支付程序拨付勘察费。乙方应在甲方支付每次合同款项前向甲方出具等额正式合格税务发票；否则，甲方有权拒付合同款项。在此之前，乙方应提供专用帐户报甲方备案，以便勘察服务报酬的及时支付。费用的支付和结算应遵循政府投资项目管理的有关规定，因财政拨款等原因导致付款延迟的，甲方不构成违约，乙方应当继续按照约定履行合同义务，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。

（5）甲方有权对本方所投入的资金进行监管，乙方必须无条件服从甲方相关的财务监管要求。

（6）合同结算在财政评审中心评审或第三方中介机构（非全过程造价咨询单位）审核前，累计付款不得超过合同价的 90%，否则，须另行协商签订补充协议。

**八、甲方的权利与义务**

8.1 过程监督

甲方有权根据工程需要，要求乙方自行抽查、校核或另行委托其他单位抽查、校核乙方的成果，抽查、校核的部分成果不合格，乙方要承担相应费用及处罚。

8.2 对乙方提出人员配置要求

检查乙方项目报告编制组的组成和人员到位、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因设备、人力或能力不足致使工程勘察工作不能按计划完成时，可要求乙方采取必要措施保证设备供应或替换相应的服务人员，乙方不得拒绝。

甲方有权要求乙方投入充足的勘察人员和设备（勘察人员要求：为保证项目勘察的进度和质量，要求乙方委派的项目勘察人员不少于 3 人（岩土工程勘察、地形测绘、工程物探各相关专业不少于 1 人且为中级或以上职称）），对乙方无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换，如果甲方要求乙方更换项目组人员的，乙方应在____日内更换。

（1）项目负责人：姓名：龚旭亚、身份证号码：420111197910225730、联系方式：13823716537；

（2）技术负责人：姓名：郑勇芳、身份证号码：420205197503092748、联系方式：13714397855。

**十七、合同份数**

17.1 本合同正本一式贰份、副本一式拾份，均具有同等法律效力，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。甲方执正本壹份、副本伍份，乙方执正本壹份、副本伍份。

17.2 合同签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦

邮政编码：518028

法定代表人：

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13823193168

委托代理人：

电　话：83755699

传　真：

电子信箱：

开户银行：建设银行深圳景苑支行

账　号：44250100008600001334

合同签订时间：2023 年 11 月 20 日

正 本

合同编号：LG-G-2026-055

# 深圳市建设工程勘察合同

工程名称：龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目超前钻勘察服务

工程地点：深圳市龙岗区

发包人 深圳市龙岗安居有限公司

勘察人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2026 年 6 月

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳市龙岗安居有限公司

勘察人（全称）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01地块项目超前钻勘察服务 有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目超前钻勘察服务

2. 工程地点：深圳市龙岗区

3. 项目规模、特征：龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目用地面积 16781.81 平方米，计容建筑面积约 52024 平方米，总建筑面积约 75910.2 平方米，建筑高度约 80 米，建筑层高 26 层，具体规划指标以政府部门审批为准。

二、工作内容及范围

1. 工作内容

本项目服务内容包括但不限于：工程桩超前钻的勘察孔位放样、钻孔及试样采集、检测，成果分析、报告编制等。查明超前钻孔下各土层岩土的类别、结构、厚度、工程特性及不良地质现象，桩端持力层深度等为施工和设计提供依据的全部工作内容。根据超前钻施工确认相应桩位的地质情况，和地勘报告做深度比较来指导桩基础施工，以确定桩底标高、保证桩长及入岩情况。结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，对桩基施工的持力层进行核实、验证和评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程。还包括向发包人提供必要的资料支持，向地铁等各有关部门申请并获取与本工程有关的一切所需许可及审批等。具体详见任务书。

2. 工作范围

具体范围以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。根据最终设计方案和现场实际情况甲方可对勘察孔的最终平面布置及数量、深度进行调整，乙方不得拒绝。

3. 技术要求：详见勘察任务书

4. 工作量：暂定超前钻施工约 29074 米（以实际为准）。

三、合同工期

1. 开工日期：2026 年 6 月 30 日（暂定，以发包人下达的开工通知书为准）

2. 勘察成果提交日期：2026 年 9 月 28 日（暂定）

3. 合同工期（总日历天数）：超前钻施工期：90 天；施工完成后，还应根据发包人通知配合工程桩施工，配合期（后续技术服务期）：直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工）时，工期顺延,但不增加合同金额。

四、质量标准

质量标准：☑合格　□创优　□其他 _____

五、合同价款

合同价款：合同总价暂定为 2607937.80 元（含税），其中不含税价为 2460318.68 元，税额为 147619.12 元，增值税率为 6%。全费用综合单价为[redacted]元/延米，最终结算价=全费用综合单价[redacted]元/延米×实际完成的延米数。

全费用综合单价包括但不限于完成本合同全部工作所需要的所有的人工费、材料费、机械费、水电费（含水电接驳费）、设备费、措施费、调查测试费、试验实验费、现场勘查费、租车费、差旅费、资料费、准备费、场地准备费、进退场费、设备转场费、岩芯箱制作加工费、局部勘察作业面降水费、专家评审费、相关的评审验收费、报告编制费、税费等与本合同内容有关的一切费用；且不因市场价格涨落、人员工资、福利调整以及汇率、税率变动、现场场地原因等任何原因调整全费用综合单价。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）协议书；

（2）补充条款；

（3）专用条款及其附件；

（4）通用条款；

（5）补充条款；

（6）中标通知书（如果有）；

（7）投标文件及其附件（如果有）；

（8）招标文件（如果有）

（9）图纸

（10）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本协议书中词语含义与合同第二部分《通用条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 6 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在深圳市签订。

十一、合同生效

本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 2 份，发包人、勘察人各执 1 份，副本一式 6 份，发包人执 3 份，勘察人执 3 份，正副本不一致时以正本为准。

| | |
|---|---|
| 发包人：（印章） | 勘察人：（印章） |
| 深圳市龙岗安居有限公司 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码：9144 0300 MA5E CCMU 2H | 统一社会信用代码：91440300192200874Y |
| 地址：深圳市龙岗区龙城街道腾飞路创投大厦 28 楼 | 地址：深圳市福田区上步中路 1043 号 |
| 邮政编码：518172 | 邮政编码：518028 |
| 电话：0755-33205400 | 电话：0755-83755777 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱：/ |
| 开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行 | 开户银行：建设银行深圳景苑支行 |
| 账号：4425 0100 0057 0998 8888 | 账号：44250100008600001334 |
| 纳税识别号：9144 0300 MA5E CCMU 2H | 纳税识别号：91440300192200874Y |

## （6）深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目详勘工程

附件：中标通知书

# 中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-86-01-706633005001

标段名称：深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目详勘工程

建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

招标方式：预选招标子工程

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：238.302113万元

中标工期：0

项目经理(总监)：

本工程于 2021-12-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-03-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-02-25

查验码：8643719885887378

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

深圳市建筑工务署工程管理中心
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

# 中标通知书

日期：2022 年 02 月 15 日

致：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

贵单位于 2022 年 01 月 21 日为 深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目详勘工程 人民币（大写）：贰佰叁拾捌万叁仟零贰拾壹元壹角叁分（小写：RMB 238.302113 万元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人： 深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：

合同编号：WHGXG-010-2022

# 深圳市建筑工务署工程管理中心
# 合同协议书

项目名称：深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目

合同名称：深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目详勘工程合同

承 包 方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：二〇二二年二月

# 深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目
# 详勘工程合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署工程管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。）

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项目详勘工程

1.2 工程建设地点：位于龙华区民治街道民治大道交民康路西北。

1.3 工程规模、特征：本项目新建总建筑面积约为 83290 平方米，地上建筑面积约 56990 平方米，地下建筑面积约 26300 平方米。包括演艺活动区（包括 1200 座综合剧场、500 座先锋实验剧场）、交流展示区、辅导培训区、艺术图书阅览区、业务用房、管理用房、储存后勤用房、文化服务配套、其他配套设施、停车库及设备用房。

**第二条勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

□地形测量面积为/平方米，比例尺/；工程物探（含地下管线勘测）/ 千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程初步勘察总进尺暂定为/米、详细勘察总进尺暂定为米；施工控制点测量/点；红线点测放/点；水文地质专项勘察/点；地质灾害危险性评估专项勘察/点；地质灾害勘测点总进尺暂定/米；其他/。

☑超前钻总进尺暂定为 22630.78 米，其他：。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下握层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等；提供满足设计、施工所需的岩土参数，确定地基承载力，预测地基变形性状；提供地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计和施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体工作要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 超前钻：勘探深度应不小于底面以下桩径的 3 倍并不小于 5m，当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深。具体成果工作要求满足最新《岩土工程勘察规范》并符合项目实际超前钻任务书需要。

4.5 本工程设计和施工需求；

4.6 本勘察服务合同、补充合同与合同性文件；

4.7 合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

4.8 适用的法律、法规及规章；

4.9 与工程有关的规范、标准、规程；

4.10 其他勘察依据。

**第五条 勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条 工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到中标通知书之日起/个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起/个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 45 个日历天内，提供详细勘察报告，乙方应在接到中标通知书之日起/个日历天内，提供地质灾害评估报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条 合同价**

7.1 合同总价暂定为 238.302113 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 /万元，地形测量费用为 / 万元，岩土工程勘察费为 万元，超前钻勘察费为 238.302113 万元，施工控制点测量费用为/万元，红线点测放费用为/万元，水文地质勘察费用为/万元，地质灾害危险性评估费用为/万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 105.3 元/米，市政类项目勘察服务费综合单价为/ 元/米，因项目勘察需要涉及到海事局管理范围和配合的滨海水上作业勘察，采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米；因项目勘察需要搭建水上堆填平台、简易浮桶（泡沫）平台、固定平台、船载式平台等钻探平台的湖、江、河、塘、沼泽地、积水区、水稻田等水上勘察作业采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.3 超前钻业务综合单价为/元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

履约绩效酬金的支付：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》、《深圳市建筑工务署勘察合同履约评价细则》的规定对乙方履约情况分阶段进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效勘察费支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

| 序号 | 履约评价阶段 | 支付时间 | 占绩效勘察费的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 勘察阶段 | 提供完整的委托成果且甲方履约评价之后 | 35 |
| 2 | 施工服务阶段 | 基础施工完成且甲方履约评价之后 | 55 |
| | | 总计 | 90 |

**第九条合同结算**

9.1 项目竣工验收后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定及实际工程量核算服务费。

9.2 最终勘察费用根据本合同规定按实结算，以深圳市财政投资评审中心的审核作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.3 勘察服务费均以人民币支付，包含乙方应缴纳的各种税费。

**第十条 双方的权利和义务**

**10.1 甲方的权利和义务**

10.1.1 甲方委托任务时，以书面形式向乙方明确勘察、地质灾害评估（如有）的任务及技术要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2 乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：汪文富 职务：副总 联系方式：13424326837 。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察或超前钻业务的工作。

10.2.4 乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合甲方聘请的勘察文件审查单位（如果有）开展勘察

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

电话：

传真：传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

地址：

日期：2022 年 2 月 25 日

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

电话：83755351

开户银行：招商银行华润城支行

帐号：818380049210001

邮政编码：518000

地址：深圳市上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼

日期：2022 年 2 月 25 日

合同编号：JZKF-HT2023-ZB-006

# 九洲湾蓝海大厦 H 区（地块 7）超前钻工程合同

工程名称：九洲湾蓝海大厦 H 区（地块 7）超前钻工程

工程地点：珠海市香洲区

甲方（甲方）：珠海九洲开发建设有限公司

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2023 年 4 月 1 日

甲方（甲方）：珠海九洲开发建设有限公司

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担九洲湾蓝海大厦H区（地块7）超前钻工程服务任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以期共同遵守。

**第一条：工程概况**

1.1 工程名称：九洲湾蓝海大厦H区（地块7）超前钻工程。

1.2 工程建设地点：九洲港区域。

1.3 工程规模、特征：

九洲湾蓝海大厦H区（地块7）位于珠海市香洲区九洲港。整体北面临海，南面以海愉路为界，西边毗邻建筑工地，东侧为珠海国际航海文化中心。用地面积约20237.71㎡。用地性质为商业用地、商务用地、旅馆用地、康体娱乐用地、公园绿地、城市公共道路用地。本次招标范围区域用地面积9775.01㎡，容积率3.46，总建筑面积约54850㎡，其中地上建筑面积约33800㎡（计容），地下建筑面积约19270㎡，地下按2层设计，地上架空公共空间建筑面积约1780㎡，设计高度约60米。

本项目超前钻勘察：勘察钻孔为每桩一钻，暂估共260个超前钻钻孔，超前钻钻孔点取桩中心点，超前钻需结合详勘报告，在桩径范围内有详勘钻孔的桩位无需再进行超前钻钻探。钻孔深度暂定46米，其中岩层暂估10米，抛石层暂估12米，土层暂估24米，实际工程量以现场确认为准。具体范围及内容详见任务书。

1.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：详见本合同附件。

1.5 完成勘察工作量：详见本合同附件。

**第二条：合同文件的优先次序**

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

2.1 履行本合同的相关补充协议

2.2 本合同

2.3 合同附件（含任务书）

2.4 中标通知书

2.5 招标文件

2.6 标准、规范及有关技术文件

2.7 投标文件；

**第三条：甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责**

3.1 提供本工程批准文件（复印件），以及坐标控制点。

3.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的总平面布置图。

3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。坐标应采用 2000 国家大地坐标系。

**第四条：乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责**

乙方负责向甲方提交各阶段勘察成果资料一式十套（含文字报告、图表、图件），电子版文件一式（一）份。正式成果提交前，为满足政府审查机构的审查要求及设计、施工需要，应根据设计和业主的要求适时提供中间资料。

**第五条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式**

**5.1 开工及提交勘察成果资料的时间**

5.1.1 工期要求

5.1.1.1 超前钻勘察：甲方发出书面勘察开工通知书确定的开工之日起 35 个日历天（含出成果报告）。

5.1.1.2 施工配合阶段：按本项目设计及工程进度及甲方要求，全程跟进直至本项目工程竣工验收。

乙方需在甲方发出书面勘察开工通知书之日起 35 个日历天内完成勘察工作，提交勘察成果资料并经甲方验收合格，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本项目合同第 7 条的约定执行。

5.1.2 如遇特殊情况（非乙方原因的设计变更、非乙方原因的工作量变化、不可抗力影响以及非其他乙方原因造成的工期延误）时，工期经甲方确认后相应顺延。

**5.2 收费标准、履约担保及付费方式**

5.2.1 勘察费：综合单价：<u>70</u>元/延米（土层），<u>150</u>元/延米（岩层），

230 元/延米（抛石层）；

勘察费结算价=勘察综合单价×工程量

工程量：指经甲方确认的实际并满足要求的工程量，未经甲方确认的部分不予结算。

5.2.2本合同暂定勘察含税总额为￥1,635,500.00元（大写：壹佰陆拾叁万伍仟伍佰元整），增值税税率：6%，不含税暂定总价为￥1,542，924.53元（大写：壹佰伍拾肆万贰仟玖佰贰拾肆元伍角叁分），增值税金额为￥92,575.47元，暂列金额为￥91,100.00元。

本合同采用全费用综合单价包干，结算时按实际工程量进行结算。综合单价包括但不限于完成勘察过程中的所有费用、利润及税金，以及本合同约定应当由乙方承担的风险因素等费用；以及包括但不限于设备进退场费、钻孔孔位施放费、钻孔施工费、入岩增加费、取样费、土工试验费、岩石试验费、技术成果费、发电台班费、燃料费、取水费、施工现场服务费、印刷费、施工措施费（包含但不限于机械设备二次运输费、进场道路修筑、环境保护及修复、钻孔机械拆除及组装费用、勘探孔间搬运费、勘探平台费、树木砍伐费等）及办理施工手续费用、人工成本、管理费、利润、保险、政府收费、税金及风险费等所有与完成本勘察工作并编制完整超前钻探勘察报告有关的所有费用。勘察综合单价含购买控制点。

钻孔深度可能会根据实际情况调整，已包含在综合单价中，由此导致的工程量增加，结算时综合单价将不予调整。

因钻探、试验以及因钻探勘察复核不合格重新进行钻探勘察等可能发生的一切费用已综合包含在综合单价中，由此导致的工程量增加，结算时费用将不予调整。

全费用综合单价均已经考虑了勘察过程中可能出现的因素包括但不限于：市场变化、物价上涨、人工上涨、税种及税率调整、政府主管部门/行业主管部门所进行的政策性及其他性质的价格调整、工作风险及其他有关因素并且无任何遗漏费用，乙方不得因上述因素的出现而要求对全费用综合单价进行任何调整。

勘察场地以现场条件为准，在勘察过程中如出现陷机等情况，乙方必须采用相应的措施。前述工作所需费用均由乙方在全费用综合单价中综合考虑，结算时

不予调整。

如甲方对乙方的工作成果有异议，乙方应补充勘察至符合实际情况并经甲方书面确认后方可予以结算，乙方补充勘察的费用自行承担。

5.2.3 履约担保

（1）履约担保金额：￥163,550.00 元

（2）乙方须于签订合同之日起 15 日内足额提交有效履约担保（履约保函或履约保证金），提供履约担保产生的费用由乙方自行承担。履约担保在工程交工经政府相关部门、甲方及监理单位验收合格且合同约定内容履行完毕之前应完全有效。

（3）乙方开具的履约保函必须为经甲方认可的银行或担保公司出具的保函。履约保函须为不可撤销、无条件支付履约保函，保证期限应符合甲方要求。乙方采用银行转账方式提交履约保证金的，履约保证金必须来源于乙方账户。乙方应当于履约担保提交截止期限之前提交给甲方。

（4）在收到已生效的履约担保之前，甲方无须向乙方支付任何款项。乙方不能按照本条要求提交履约担保的，甲方有权解除监理合同，并要求乙方按合同约定承担违约责任并弥补由此给甲方造成的全部损失。

（5）工程交工经甲方及监理单位验收合格，并经甲方确认后，由乙方申请，经甲方书面确认后 30 个工作日内无息退还（有未决、索赔事宜除外）履约担保。

（6）乙方给甲方造成的损失超过履约担保金数额的，乙方应对超过部分予以赔偿。

（7）乙方必须无条件配合甲方要求，设立或提供满足甲方款项支付要求的银行账户。

（8）乙方根据甲方需求无条件配合开展商票 e 贴业务。

5.2.4 付款方式

（1）预付款：

1. 合同签订后由甲方开具具体的书面开工令 10 日内由甲方凭乙方开具的请款函及增值税专用发票办理付款至合同价的 10%。

（2）进度款：

每月 25 日报送进度款申请。月进度款从进场次月开始支付。进度款审定后，每月按核定工作量计算所得金额的 80%支付，由乙方开具请款函及等额有效增值

（本页无正文，为签章页）

| | |
|---|---|
| 甲方：珠海九洲开发建设有限公司 | 乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| 法定代表人或委托代理人：<br>经办人：<br>签订地点：广东省珠海市 | 法定代表人或委托代理人：<br>经办人：<br>签订地点：广东省珠海市 |
| 地址：珠海市香洲区情侣南路 428 号九洲港大厦<br>电话：0756-3262942 | 地址：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦<br>电话：0755-83755777 |
| | 开户银行：建设银行深圳景苑支行<br>账号：44250100008600001334 |

## （8）高世代面板产业配套项目（一期）桩基超前钻服务（滨水区）



# 超前钻勘察服务合同

工程名称：高世代面板产业配套项目（一期）桩基超前钻服务(滨水区)

工程地点：深圳市光明区凤凰街道光侨路与科裕路交汇处东南侧

合同编号：JSGL2022-005-0026

发 包 人：TCL 华星光电技术有限公司

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2023 年 04 月 30 日

发包人：TCL 华星光电技术有限公司

勘察人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

发包人委托勘察人承担高世代面板产业配套项目（一期）桩基超前钻服务(滨水区)任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定， 结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条：** 工程概况

1.1 工程名称：高世代面板产业配套项目（一期）桩基超前钻服务(滨水区）。

1.2 工程地点：深圳市光明区凤凰街道光侨路与科裕路交汇处东南侧。

1.3 工程规模、特征：用地面积约 3.8 万 m²，三栋超高层宿舍及相应配套。

1.4 超前钻勘察任务（内容）与技术要求：详见附件三技术要求。

1.5 承包方式：固定综合单价。

1.6 预计超前钻勘察工作量：暂定工程量为 18774.8 米，以现场实际勘测量为准。

**第二条：** 发包人应及时向勘察人提供下列合理文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本项目立项批准文件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务书、技术要求和工作范围的地形图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料（需提供满足土方场平设计所需的 20*20m 方格网地形测量图）。

2.4 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，经发包人书面确认后，发包人需向勘察人支付相应费用。

**第三条：** 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 拾 份。发包人要求增加的份数另行收费。

**第四条：** 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作定于 2023 年 04 月 30 日开工，2023 年 07 月 30 日提交出具

正式勘察报告。基于现场情况，勘察人在取得发包人同意基础上工期可适当顺延。由于勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 实际勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书规定的开工时间算起，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本项目超前钻勘察按固定含税综合单价 71.00 元/米计取费用；以"实际完成工作量结算"方式计取收费。包干单价应包括但不限于工程超前钻勘察所必须进行相关工作的所有费用(包括设备、交通、水电费、钻孔、入岩增加费、机械进出场费、安装费、利润、风险费、安全防护费、文明施工措施费等)，提供十套最终报告的费用，完成本工程勘察和后期服务所需的所有其他费用。未经发包人事先书面同意，勘察人不得再就本合同向发包人收取任何其他费用。

超前钻勘察固定全费用综合单价还已包含如下费用：

4.2.1.1 临水、临电接驳、办公、住宿场所费用；

4.2.1.2 勘察人进场后需按照发包人确定的勘察点位及数量进行勘察，由此产生的二次移机及机械、人员等费用已包含在固定全费用综合单价中；

4.2.1.3 勘察人已综合考虑现场环境、天气因素等条件投入相应的机械设备及人员，相关设备进出场费用包含于固定全费用综合单价中；

4.2.1.4 勘察人需配合后续本项目所有桩基工程、主体工程建设过程中对于地质相关的会议、现场踏勘验收、资料签核盖章等一系列工作任务，费用已包含在固定全费用综合单价中。

4.2.2 本工程超前钻勘察量暂定 18774.8 米，合同暂定总价为 1,333,010.80 元（含 6%增值税），大写：壹佰叁拾叁万叁仟零壹拾元捌角，其中不含税金额为 1,257,557.36 元，增值税税金为人民币 75453.44 元。

本工程合同内超前钻勘察进度款的支付按当期核定完成工程量的 80%进行期中支付；办理期中结算与支付的时间间隔和要求：勘察人应在每月 25 日按照现场工程师指定的格式向现场工程师提交一式四份中间支付申报表，每份均由项目经理签字，报表应列明当月所完成的工程量及相应的工程进度款项。

第十一条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_伍_份，发包人_叁_份，勘察人_贰_份。

第十二条：附件

附件一：中标通知书

附件二：供应商合作协议

附件三：技术要求

附件四：商务报价表

发包人：

TCL 华星光电技术有限公司

（盖 章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2023 年 月 日

勘察人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖 章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2023 年 月 日

## 附件一、中标通知书

## 附件二、供应商合作协议（另册装订）

## 附件三、技术要求

1、超前钻范围及技术要求满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009 年版）、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021、广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016、《高层建筑岩土工程勘察规范》JGJ72-2017 的要求。

2、本项目超前钻总孔位数量为 239 个，其中具体位置详见“桩基超前钻招标图”。

3、超前钻探技术要求以设计图和相应规范要求为准。

4、为了保证桩基设计参数的统一性，超前钻勘察单位针对风化岩层的岩性检测标准和目前地勘报告中的标准应保持一致。

5、超前钻取孔要求，桩径小于 1.8m 的桩，每桩布置 1 个钻孔，对于桩径为 1.8m~2.6m 的桩，每桩布置 2 个钻孔。

合同编号：SDZYEQ-018-2024

# 深圳市建筑工务署工程管理中心
# 合同协议书

项目名称：深圳大学总医院二期建设项目

合同名称：深圳大学总医院二期建设项目超前钻工程合同

承 包 方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：二〇二四年七月九日

# 合同协议书

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署工程管理中心

承包人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：深圳大学总医院二期建设项目超前钻工程

1.2 工程建设地点：项目位于深圳市南山区大学城，学康路东侧，幽兰路西侧，学苑大道北侧。

1.3 工程规模、特征：包括但不限于：主要为用地范围内的超前钻工程勘察工作，超前钻孔约 451 个，超前钻总长度约为 16572.5 米，最终根据设计图纸以现场实际发生的工程量为准。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

□地形测量面积约为_____平方米，比例尺_____；工程物探（含地下管线勘测）千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程初步勘察总进尺暂定为___米、水上作业初步勘察总进尺暂定____ 米、详细勘察总进尺暂定为____米、水上作业详细勘察总进尺暂定____米；施工控制点测量___点；红线点测放__点；水文地质专项勘察_____点；地质灾害危险性评估专项勘察_____点；地质灾害勘测点总进尺暂定_____米；其他_____。

☑超前钻总进尺暂定为__16572.5__米，其他：_____。

**2.2 一般技术要求**

☑2.2.1 岩土工程勘察：查明孤石、桩端持力层的岩面标高以及桩端下的岩层性质、桩长较短处地层分布情况，为合理确定桩端持力层及各桩桩长，确保工程质量，为保证桩基础施工的顺利进行、保证桩基安全可靠提供地质依据。具体技术细节需满足相关规范、设计任务书及图纸要求。

☑2.2.2 超前钻：勘探深度应不小于底面以下桩径的 3 倍并不小于 5m，当相邻桩底的基

到中标通知书之日起__/__个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起__107__个日历天内，提供超前钻成果报告；乙方在收到勘察任务书后__/__个日历天内，提供详细勘察报告，乙方应在接到地灾评估指令之日起__/__个日历天内，提供地质灾害评估报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

☑7.1 合同总价暂定为__153.7380__万元，其中：超前钻__145.8380__万元，方格网__/__万元，暂列金__7.9__万元

☐7.2 岩土工程勘察，不考虑土层、岩层的分类，超前钻按延长米计算，方格网按平方米计算，全费用综合单价法（含税），该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

☑7.3 超前钻业务全费用综合单价为__[redacted]__元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

☐7.4 方格网全费用综合单价为____元/平方米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

☑7.5 应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按实计量。

☑7.6 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。

**第八条　勘察费的支付进度与支付比例**

**☐8.1 勘察业务费用支付**

勘察费分基本勘察费（占90%）和绩效勘察费（占10%）两部分，绩效勘察费根据履约评价结果支付。

**8.1.1 基本勘察费的支付**

9.3 最终勘察费用根据本合同规定按实结算，最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心审报告》的评审结论或发包人指定的第三方机构的审定（审核）结论为准。

9.4 勘察服务费均以人民币支付，包含乙方应缴纳的各种税费。

**第十条　双方的权利和义务**

**10.1　甲方的权利和义务**

10.1.1 甲方委托任务时，以书面形式向乙方明确勘察、地质灾害评估（如有）的任务及技术要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2　乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：郑勇芳 职务：项目负责人 联系方式：13714397855 。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察或超前钻业务的工作。

10.2.4 乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合甲方聘请的勘察文件审查单位（如果有）开展勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

10.2.5 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

10.2.6 乙方应根据现场情况、国家规范和设计要求，及时提出调整地下管线、建（构）筑物和障碍物工程物探范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。当甲方要求增加探测范围、测量范围或钻孔数量、深度时，乙方应按本合同第七条规定的价格无条件满足甲方要求。

10.2.7 乙方在进场时应通知甲方，并按甲方的要求购买当天的报纸（晶报、南都、商

| | |
|---|---|
| 甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心 | 乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人代表或授权代理人签字： | 法人代表或授权代理人签字： |
| 电　　话： | 电　　话： |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 开户银行： | 开户银行：建设银行景苑支行 |
| 帐　　号： | 帐　　号：44250100008600001334 |
| 邮政编码： | 邮政编码：518000 |
| 地址： | 地址：地址深圳市上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼 |
| 日期：2024 年 7 月 9 日 | 日期：2024 年 7 月 9 日 |

合同编号：SZ-QH-ZJ-HT-013

# T102-0438 宗地(前湾片区 09-04-01 地块)项目超前钻勘探服务

# 承包合同

发包方（甲方）：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

承包方（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

合同订立时间：2025 年 月

合同订立地点：深圳市南山区

# 第一部分　协议书

发包方（以下简称甲方）：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
承包方（以下简称乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

经甲乙双方协商，由乙方承担T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目超前钻勘探服务。乙方为增值税一般纳税人。为进一步明确双方的权利、义务和责任，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好、平等、公平协商，按照平等、互利、友好合作的原则，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，根据本工程的具体情况，一致同意签订本协议。

## 一、工程概况

工程名称：T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目超前钻勘探服务
工程地点：前海自贸区T102-0438地块，听海大道与公正北一街交接处
工程简介：本工程为T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)超前钻勘探服务，占地面积约6075.18㎡，计容面积约125250㎡，地下室面积约20340㎡。具体详见合同工程量清单。

## 二、勘探服务承包范围

勘探服务承包范围包括但不限于招标文件规定的内容、招标范围内全部图纸的内容、合同文件规定内容所要求完成的一切工作，包括且不排除依据合同文件、法律法规、国家和地方的规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整勘探服务所需要的全部工作。

1、勘探服务承包范围包括以下内容：

（1）T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目 施工图纸所包括的但不限于超前钻勘探服务及其他措施费用等，但不包括甲方指定分包工程及甲供材料、设备内容。

（2）上述施工图中未包括，但仍需乙方承担的其他相关工程（相关设计图由甲方另行提供），具体按施工中甲方的指令文件执行。

（3）其他描述未尽的内容。

勘探服务承包范围明细详见：附件《合同工程量清单》。

3.3、劳务市场、材料市场变化的影响；

3.4、为了配合及满足甲方的进度要求，乙方应自行考虑赶工的措施，乙方已在报价中考虑，甲方不再另行支付费用；

3.5、非重大设计变更对工期的影响；

3.6、因省市各级领导、甲方单位的迎检而须分包清扫场地费用以及对工地缓停工的影响；

3.7、图纸深化设计所带来的工期与投标报价的影响，充分考虑后期图纸滞后及图纸变更导致的工期及费用的影响；

3.8 合同工期包括前期准备、现场清理、排除障碍等。

若乙方未按要求的“完成时间”完成各节点工期，则必须向甲方支付合同额（含补充协议）的0.05%/日历天且不低于5000元/天的违约金，并承担甲方由此引发的所有相关损失，甲方在当期工程款项中扣除。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成勘探服务的责任或本合同规定的其他责任。

**四、质量标准、目标**

1、本勘探服务对乙方的质量要求为：合格（质量标准的评定以现行国家、地方法律法规、标准、行业规范及各级政府以及行业的质量检验评定标准为依据，国家和地方的强制性标准的，必须执行），且按以上标准、国家和地方的验收标准一次性验收合格。

**五、合同价款（暂定）**

本合同采用固定综合单价包干、暂定总价模式：合同暂定不含税勘探服务造价为：￥1,117,408.32元，大写：人民币壹佰壹拾壹万柒千肆佰零捌元叁角贰分；增值税税额为（税率为6%）：￥67,044.50元，大写：人民币陆万柒仟零肆拾肆元伍角整；合计含税勘探服务总造价为￥1,184,452.82元，大写：人民币壹佰壹拾捌万肆仟肆佰伍拾贰元捌角贰分。（合同总价说明：综合单价包干，工程量按实际结算。详见第四部分合同附表《合同工程量清单》。

其他约定：税率以国家税务总局发文为准，税率调整时，双方同意以剩余应付未付不含税总价为基数，按新的税率计算尚未支付的勘探服务款含税总价。

结算时按照合同清单、招标文件、招标文件补充规定、投标函及合同约定的计价方法、标准。

**六、勘探服务款支付**

1、勘探服务款支付节点

各方特别同意：1）在本合同约定的任何一个款项支付节点，如存在勘探服

务质量达不到《勘察招标技术要求》，或者乙方出现违约行为但拒不纠正时，或双方对工程量及款项的金额发生争议不能达成一致时，或者未形成支付前必须具备的相关文件（如取得专项竣工验收合格证明、如未完成结算确认书、如乙方未提供发票等），甲方有权暂缓支付该部分勘探服务款且不承担延期支付之违约责任；如双方对相关结算、支付事项产生争议且提交法院等第三方机构判决、调解的，则自相关判决等有效法律文件确定之日起，甲方产生支付责任，对争议事项此前的未支付，甲方不承担违约责任。2）如果确认可以支付，此时发生了乙方应当承担违约金或赔偿、其他支付责任时，甲方有权在发出扣罚通知单后从应当支付的款项中直接扣除。3）甲方支付款项后，如乙方在收款后15天内未提出书面异议且送达甲方，视为乙方认可甲方扣款及原因，乙方不得在之后提出反索赔或主张甲方支付责任。4）本勘探服务的勘探服务款须专款专用，甲方在必要时有权对甲方支付给乙方的勘探服务款进行监管或共管，乙方须无条件配合。

1.1、本勘探服务无预付款。

1.2、进度款：按照节点支付，节点支付要求如下：

1.2.1户外作业完成，乙方且出具超前钻报告后满足甲方要求后，支付至完成产值的70%；

1.3、竣工验收款：乙方依据本合同约定完成勘探服务且确认合格后，乙方提出书面申请，甲方组织完成专项验收并确认验收合格并签署相关验收合格之文件（参与验收方均需负责人签字、单位盖章）后，支付至甲方确认完成总量所对应勘探服务款的85%即暂停支付。

1.4、结算款：乙方依据本合同约定完成所有勘探服务并通过甲方组织的勘探服务竣工验收合格后，由乙方向甲方提出书面申请，提供完善的结算申请资料、办理结算，由甲方审核，甲方完成结算审核并确认后，甲方向乙方支付至结算金额的97%；如双方对结算金额有争议的，甲方有权暂停支付结算款且不承担违约责任。

1.5、质保金：合同结算总价款3%作为质保金，质保期满后无息返还，如在质保期内发生乙方应当承担保修、赔偿责任而乙方未承担的，甲方有权在质保金中扣除相关费用和因此给甲方造成的损失及赔偿，如质保金不足，乙方还应补足。

1.6、过程中已审核完成的签证变更，将计入进度款中，按1.2条执行。

2、勘探服务款支付方式

以上付款均采用☑现金银行转账支付/☐非现金（保理、商票、信用证等供

应链方式支付），具体详见通用条款内容。

**3、勘探服务款支付流程与要求**

3.1、乙方付款流程及时间需按照甲方内部付款流程规定操作。乙方应按照甲方规定的时间提前向甲方提交未来勘探服务计划和付款计划。

3.2、乙方应于每月 20 日将当月勘探服务进度报表报甲方，甲方接报表后先由本合同明确授权或甲方书面授权的现场工程师于每月 30 日前完成实际完成的合格工程量核定报表，再由甲方于次月 5 日前完成工程费用审核，并根据合同的各项扣款确定应支付的勘探服务进度款，除本合同另有约定外，付款日为产值确认且甲方收到乙方提供的等额合格增值税专用发票后 45 天之内。

3.3、乙方须提供符合国家法律法规及税务机关认可的增值税专用发票，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额 10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。

**3.4、乙方在进度款申请时，必须同时提交截止当前节点已实施未下发的变更指令、已完工未结算的签证情况以及未提报的后补变更指令事项费用放弃申明，否则甲方有权不予支付勘探服务款；对当月或当节点甲方已确认为后补指令的签证单，甲方有权按照审定金额进行签证结算。《进度款资料—变更签证月结月清表》及《进度款资料—已实施未下发后补变更指令表》详见附件。**

## 七、供应商税务信息

**1、增值纳税人类型及计税方法**

■增值税一般纳税人　■一般计税方法

□增值税小规模纳税人　□简易计税方法

**2、开具发票类型及适用税率或征收率**

■增值税专用发票　（13%/9%/■6%/3%）

## 八、合同组成文件及解释顺序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明（各文件间解释有歧义、争议的，以发包人最终书面确认为准）。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下（在同一解释次序内的文件，对相同事项的条款约定不一致，以对乙方责任更为严格的条款执行）：

1）本合同签订后双方共同签署（需加盖甲乙双方公司公章）的有关勘探服务的约谈记录、变更等书面协议或补充协议；

务，需向甲方承担相应违约责任。

十、履约责任及义务

1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

2、乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3、甲方向乙方承诺按照本合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

1、本合同由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用条款和专用条款及相关附件为本合同的组成部分，同样有效）。

| | |
|---|---|
| 甲方（盖章）：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 乙方（盖章）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| 法人代表（或委托代理人）： | 法人代表（或委托代理人）： |
| 送达地址：南山区港湾大道2号中集集团研发中心 | 送达地址：深圳市福田区上步中路1043号 |
| 电话：0755-26691130 | 电话：0755-83755992 |
| 传真：0755-26826579 | 传真：0755-83755777 |
| 开户名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 开户名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| 开户银行：招商银行新时代支行 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行 |
| 账号：411900047810001 | 账号：44250100008600001334 |
| 邮政编码：518067 | 邮政编码：518028 |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年1月30日 |

## 第二部分　通用条款

### 第一条 词语定义及解释

## 2 企业获奖情况

# 企业获奖情况

| 序号 | 奖项 | 获奖时间 | 获奖等级（省级/国家级） | 相关工程 | 评奖机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 工程勘察 | 2023.03 | 国家级 一等奖 | 华润总部大厦（春笋）岩土工程勘察及基坑支护工程设计 | 中国勘察设计协会 |
| 2 | 2025 年度全国优秀工程勘察设计奖 工程勘察 | 2025.11 | 国家级一等奖 | 深圳市城市轨道交通 9 号线工程（含西延线）初步勘察、详细勘察阶段岩土工程勘察 | 中国勘察设计协会 |
| 3 | 2025 年度全国优秀工程勘察设计奖 工程勘察 | 2025.11 | 国家级二等奖 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发项目岩土工程勘察、基坑支护设计及自动化监测 | 中国勘察设计协会 |
| 4 | 广东省优秀工程勘察与岩土工程奖 | 2023.07 | 省级 二等奖 | 南方科技大学校园建设工程(二期) | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 5 | 广东省优秀工程勘察与岩土工程奖 | 2023.07 | 省级 二等奖 | 深圳宝安国际机场卫星厅工程 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 6 | 广东省优秀工程勘察与岩土工程奖 | 2023.07 | 省级 二等奖 | 深圳市南坪快速路二期主线工程勘察 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 7 | 广东省优秀工程勘察与岩土工程奖 | 2025.07 | 省级 一等奖 | 长岭皮水库水质提升保障工程 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 8 | 广东省优秀工程勘察与岩土工程奖 | 2025.07 | 省级 三等奖 | 深圳国际生物谷坝光综合体育中心岩土工程勘察 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 9 | 2021 年度优秀城市规划设计奖 | 2023.03 | 国家级 三等奖 | 南山医院改扩建工程 | 中国城市规划协会 |
| 10 | 工程勘察测绘 | 2022.08 | 国家级 银奖 | 大鹏新区全面消除黑臭水体整治一正本清源全覆盖第二阶段工程勘察测绘 | 中国地理信息产业协会 |
| 11 | 2020-2021 年度国家优质工程奖 | 2021.12 | 国家级 | 深圳市龙华新区现代有轨电车示范线工程 BOT 项目及同步实施工程 | 中国施工企业管理协会 |
| 12 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 2023.12 | 国家级 | 深圳前海嘉里商务中心（T7、T8） | 中国施工企业管理协会 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 2023.12 | 国家级 | 泰伦广场 | 中国施工企业管理协会 |

材料要求：

1.提供相应证明材料，还需提供**相应的合同**。

2.若提供的证明材料中工程名称不一致，还须提供更名的相关证明材料。

3.以获奖证书上载明的获奖日期为准；投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨；未按要求提供或提供不清晰或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

4.同一个项目获得多个奖项的，只计取最高奖项。

**1、华润总部大厦（春笋）岩土工程勘察及基坑支护工程设计**
**二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 工程勘察 一等奖**



编号：2021A0547

# 获奖证书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

你单位 华润总部大厦（春笋）岩土工程勘察及基坑支护工程设计 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 工程勘察 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会
2023年03月

合同编号：CRCSZ12-JTZBSZWSG002-0514

# 华润集团总部深圳湾综合发展项目

## 地质勘测工程合同

KC-2012-
(-)

发包方：华润深圳湾发展有限公司

承包方：深圳市勘察测绘院有限公司

2012年5月

# 华润集团总部深圳湾综合发展项目地质勘测工程合同

依照《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。甲乙双方于 2011 年 11 月 17 日签订的《2011-2012 年度地质勘测工程合作协议》（以下简称合作协议）是本合同的有效组成部分。除本合同另有约定外，甲乙双方权利及责任以合作协议中的有关条款为准。

**一、工程概况**

1. 项目名称：华润集团总部深圳湾综合发展项目地质勘测
2. 项目地点：深圳市南山区科苑大道与海德三路交叉路口东南侧
3. 设计单位：KPF、中建国际深圳设计顾问有限公司、ARUP 等
4. 甲方驻工地总代表：郑睿祺
5. 本工程总监：
6. 总监代表：
7. 乙方本工程项目经理：张先亮
8. 乙方本工程技术负责人：蔡学文
9. 甲方联系人：徐旺 电话：13380355929
10. 乙方联系人：王传忠 电话：13602555007
11. 工程概况：本项目场地位于深圳福田中心区以西 12 公里处，东临深圳湾，北靠体育中心，西面是商业办公区，南面有一条带状公园。本项目包括集团总部大楼（高 480m）和金融总部大楼（高 250m），住宅（高 160m 和 170m），万家总部大厦（170m）等。
12. 承包范围及内容：承包范围包括但不限于岩土工程勘察、地形测量、地下管线探测等。具体内容详见《华润深圳湾综合发展项目岩土工程勘察技术要求》、《1:500 地形测量技术设计书》及《地形测量范围示意图》。
13. 补充条款：无

**二、合同暂定总价**

本工程甲方将支付乙方之合同总价暂定为人民币 壹佰零肆万陆仟贰佰

贰拾贰元叁角柒分（即 RMB：1,046,222.37 元），待本工程竣工后，将按已获甲方确认之竣工资料重新量度工程量，并按 2011-2012 年度地质勘测工程合作协议之计价原则计价。量度计价的原则详见合作协议。

合同清单

| 序号 | 项目 | 暂定工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钻探（I～III 类） | 4,179.68 | m | 73 | 305,116.64 |
| 2 | 钻探（IV 类） | 1,423.02 | m | 90 | 128,071.80 |
| 3 | 钻探（V～VI 类） | 1,956.54 | m | 110 | 215,219.40 |
| 4 | 钻探（填石） | 749.46 | m | 180 | 134,902.80 |
| 5 | 钻探（封孔回灌） | 7,217.00 | m | 5.49 | 39,621.33 |
| 6 | 静探 | 204.70 | m | 100 | 20,470.00 |
| 7 | 抽水试验 | 6 | 孔 | 19000 | 114,000.00 |
| 8 | 1:500 地形图测绘 | 150,000 | $m^2$ | 0.10 | 15,000.00 |
| 9 | 施工控制点测量 | 3 | 点 | 1100.0 | 3,300.00 |
| 10 | 管线测量 | 18,558 | m | 3.8 | 70,520.40 |
| 合计 | | | | | 1,046,222.37 |

**三、工期**

■工期：45 日历天（如若场地不具备施工条件，工期顺延）

■ 开工日期：2011.12.01 成果文件提交日期：分批提交

□ 开工日期：以甲方书面通知为准 成果文件提交日期：_____

**四、合同文件解释顺序**

组成本合同文件及优先解释次序如下：

1、本地质勘测工程合同

2、2011-2012 年度地质勘测工程合作协议

**五、合同附件**

1. 合同图纸

2. 补充技术要求：《华润深圳湾综合发展项目岩土工程勘察技术要求》、《1:500 地形测量技术设计书》、《地形测量范围示意图》

3. 其它附件：《关于华润深圳湾综合发展项目岩土工程勘察特殊项目费用审核的函》、《华润深圳湾综合发展项目详勘工作量确认表》

**六、其它**

1. 本合同未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充条款；

2. 本合同一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。

**本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。**

**甲　方：（盖章）**

**法定代表人**
**或授权委托人：**

**开户行：**

**账　号：**

**地　址：**

**乙　方：（盖章）**

**法定代表人**
**或授权委托人：**

**开户行：**

**账　号：**

**地　址**

深圳市勘察测绘院有限公司
44306612001815004611 7
交通银行燕南支行

**2、深圳市城市轨道交通 9 号线工程（含西延线）初步勘察、详细勘察阶段岩土工程勘察**
**2025 年度全国优秀工程勘察设计奖 工程勘察 一等奖**



项目编号：2025-A0654

CECA 全国优秀工程勘察设计奖

# 获奖证书

**深圳市勘察测绘院(集团)有限公司**：

你单位 深圳市城市轨道交通9号线工程（含西延线）初步勘察、详细勘察阶段岩土工程勘察 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 工程勘察 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

申报单位：广州地铁设计研究院股份有限公司
合作单位：深圳市市政设计研究院有限公司、深圳市工勘岩土集团有限公司、深圳市勘察测绘院(集团)有限公司、广东有色工程勘察设计院

中国勘察设计协会
2025年11月

副 本

# 深圳市地铁9号线工程详细勘察阶段

# 岩土工程勘察【A、C、E】标段合同

甲方：广州地铁设计研究院有限公司

乙方：深圳市勘察测绘院有限公司

签订地点：广州市

签订时间：二〇一二年一月

# 深圳市地铁 9 号线工程详细勘察阶段岩土工程勘察【A、C、E】标段合同

甲方：广州地铁设计研究院有限公司

乙方：深圳市勘察测绘院有限公司

甲方通过公开投标，就深圳市地铁 9 号线工程可行性研究及勘察、设计总承包项目中标，经深圳市地铁三号线投资有限公司(以下简称“业主”)同意，甲方委托乙方完成深圳市地铁 9 号线工程详细勘察阶段岩土工程勘察【A、C、E】标段工作，甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商达成如下协议：

## 一、工作内容

深圳市地铁 9 号线工程详细勘察阶段 A、C、E 三个标段详细勘察阶段岩土工程勘察。其中：A 标段勘察范围包括线路起点至滨海医院站（含）3 站 2 区间以及侨城东车辆段，C 标段勘察范围包括香梅站（含）至上梅林站（不含）5 站 5 区间，E 标段勘察范围包括银湖站（不含）至大剧院站（含）5 站 5 区间。实际详细勘察范围以深圳市地铁 9 号线工程设计方案和业主单位要求为准。

## 二、双方责任

（一）甲方

1、负责编制详细勘察纲要。

2、负责勘察项目的管理，指导乙方的工作，对乙方的项目人员及所承担的工作进行管理和验收。

3、负责确定勘察方案和手段，及时向乙方提供工作必须的技术资料（技术要求、控制点坐标、地下管线资料（如有）、甲方质量体系规定的各类勘察所需的质量记录样板等资料）；组织技术、安全生产交底会。

4、协助乙方与有关部门联系工作，创造钻探施工现场条件、协助乙方进行青苗赔偿、市政道路开挖许可证等手续的办理。

5、负责与业主、设计、咨询等相关单位协调。

6、负责按业主的要求对勘察单位进行考核，根据勘察单位的工作进度和工

作质量，对其所承担的工作范围和工作量进行调整。

7、负责勘察成果的校核、审核、审定、出版、盖章、归档等工作。

8、负责组织各勘察单位进行后期服务工作。

（二）乙方

1、负责依据甲方的勘察纲要，编写所承担标段各工点详勘的实施方案；

2、负责派工程技术人员按任务委托书和技术要求进行现场踏勘，按甲方《岩土工程勘察外业工作指导书 QEOB-306》及《深圳市地铁 9 号线工程初、详勘阶段岩土工程勘察总体技术要求》中的相关要求进行钻探、取样、各类测试和试验等作业，按甲方的要求填写相关记录表格。

3、负责按甲方《岩土工程勘察外业工作指导书 QEOB-306》的要求组织勘察设备及人员、临时设施、办理与勘察相关的手续，解决勘察所需的施工场地并承担相应费用，承担钻机搬迁、施工围蔽、钻探及所有原位测试、取样送样、室内试验、抽水试验、水上钻探的租船、水位量测、负责钻孔封孔、封孔所需材料等相关费用。

4、负责钻探前的地下管线探测工作，若损坏地下管线，责任由乙方负责。

5、按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，保证成果质量，及时提交勘察成果初稿，并按甲方提出的校审意见进行修改，勘察成果质量应满足标准、规范和规程及经业主下发的技术要求及相关文件规定的要求。如出现因乙方原因造成工期延误、或出现成果与实际情况不符等质量问题，业主对甲方进行扣款，则甲方有权扣减乙方相同费用。

6、除非甲方和业主同意，若乙方无法按要求（不管任何原因）完成全部布置的钻孔，每减少一个，甲方有权另扣减 1 至 3 个孔的费用。

7、负责钻探工作的文明施工，搞好环境卫生，若受到投诉或处罚，责任自负，甲方有权追加处罚。

8、负责安全生产，确保行人、车辆和自身人员及设备的安全，出现的任何安全事故由乙方承担全部责任，同时甲方有权追加处罚。

9、负责合理配置勘察设备及人员，乙方配置的设备及人员须满足进度的需要。

10、接受甲方和业主委托的监理（咨询）人员的管理和监督，如因乙方所承

担的工作不满足要求或造成甲方被扣分扣钱，其经济损失由乙方承担，甲方在工程款支付时一并扣减，并视情节严重程度，追加扣减该部分费用的10～50%作为处罚。

11、乙方执行甲方根据岩土工程勘察项目管理需要和业主要求所制订的岩土工程勘察考核管理办法，且甲方有权根据管理办法发放奖励金及扣除罚金。

12、负责按要求进行各项室内试验和原位测试、水文试验，并提交试验报告（需加盖 CMA 章及单位公章）。如需另外委托单位进行相关测试，外委单位的资质及相关计量检定资料需提前报甲方认可。

13、按业主要求承担勘察成果印刷工作，提交详勘中间报告正式稿和彩色岩芯照片暂定各 6 份，提交最终详勘报告和彩色岩芯照片暂定各 25 份，实际提供的数量以甲方要求为准，需满足业主需要及甲方归档要求。

14、负责按甲方要求提供后期施工配合和服务。

## 三、费用及支付方式

（一）合同费用

1、钻探进尺综合单价：A 标贰佰叁拾柒元/米（￥237 元/米）；C 标贰佰肆拾伍元/米（￥245 元/米）；E 标贰佰柒拾捌元/米（￥278 元/米）

注：以上综合单价包含完成本合作工作的全部费用，包括办证、钻机进退场、钻机搬迁、临时设施、安全文明施工材料、钻探、标贯、取样、地下水位量测、施工用水、青苗和施工赔偿、租船、孔位测放和复测、全孔水泥浆封孔、路面恢复、地质编录、岩、土、水等的试验、原位测试、抽水试验扩孔、洗孔、试验、观测等工作并出具相关试验报告，勘察报告初稿的编写及修改等勘察过程中所发生的所有费用，并承担所有勘察过程中因故意或过失造成的对自身及他人财物（地下管线等）损害的赔偿。

2、预计 A 标段钻探总进尺 15715 米，A 标段合同费用 372.4455 万元；C 标段钻探总进尺 14035 米，C 标段合同费用 343.8575 万元；E 标钻探总进尺 12320 米，E 标段合同费用 342.4960 万元；三个标段钻探总进尺 42070 米，合同总费用为壹仟零伍拾捌万柒仟玖佰玖拾元（￥**1058.7990** 万元）。最终费用为综合单价乘以政府有关部门审核确定后的实际完成工作量之积。

其中，从合同费中提取 5%，即伍拾贰万玖仟肆佰元（￥**52.94** 万元）作为勘察奖励金，由甲方按照详勘阶段勘察管理和考核办法及业主实际发放的奖励金情

况进行发放。剩余费用即壹仟零伍万捌仟伍佰玖拾壹元（1005.8591万元）为支付基数。

（二）支付方式

1、预付款：合同签订且甲方收到业主支付的预付款后，乙方向甲方提出支付申请，甲方收到支付申请并审核同意后20个工作日内向乙方支付支付基数的10 %，即人民币壹佰万零伍仟捌佰伍拾玖元（￥100.5859万元），作为工程预付款。

2、甲方提交正式详细勘察成果报告，经业主验收通过，且甲方收到业主支付的该阶段进度款后，乙方向甲方提出支付申请，甲方收到支付申请并审核同意后20个工作日内向乙方支付支付基数的60%，即人民币陆佰零叁万伍仟壹佰伍拾伍元（￥603.5155万元），并且，本阶段甲方累计向乙方支付的进度款不超过甲方认可的乙方实际完成工作量基数的70%。乙方实际完成工作量基数按照本合同第三部分第（一）项支付基数计算办法确定（下同）。

3、待深圳市地铁9号线工程土建完工，成果验收且甲方收到业主支付的该阶段进度款后，乙方向甲方提出支付申请，甲方收到支付申请并审核同意后20个工作日内向乙方支付支付基数的20%，即人民币贰佰零壹万壹仟柒佰壹拾捌元（￥201.1718万元），并且，本阶段甲方累计向乙方支付的进度款不超过甲方认可的乙方实际完成工作量基数的90%。

4、待深圳市地铁9号线工程竣工验收运营移交，且甲方收到业主支付的该阶段进度款后，乙方向甲方提出支付申请，甲方收到支付申请并审核同意后20个工作日内向乙方支付支付基数的5%，即人民币伍拾万零贰仟玖佰叁拾元（￥50.2930万元），并且，本阶段甲方累计向乙方支付的进度款不超过甲方认可的乙方实际完成工作量基数的95%。

5、本合同中甲方认可的工作量仅作为支付进度款时计算使用。最终确定的工作量以业主批准的为准，并以此作为结算依据。待业主完成审计，且甲方收到业主支付的该阶段进度款后，乙方向甲方申请结算，甲方审核同意后向乙方支付余款。

6、如果业主分批次验收详勘成果并向甲方支付岩土工程勘察费，则甲方支付乙方相对应批次详勘进度款。

7、以上费用支付时，乙方须提供等额正式合法的发票。

## 四、工期

1、详细勘察分工点分批次进行，乙方的工期进度均必须满足甲方的要求。

2、工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、不可抗力因素以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

## 五、违约责任

1、协议生效后，若甲方无故不履行协议时，按实际发生的工作量向乙方支付费用；若乙方不履行协议，甲方有权解除合同，乙方须赔偿甲方的损失，包括甲方重新确定勘察单位费用、延误工期损失。并且甲方可扣除乙方应收取的费用。

2、甲方定期或不定期检查项目工作进展，项目不能正常运作或由于乙方的勘察质量不符合技术要求时，甲方可提出口头及书面警告，如仍无实质性改进，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿甲方的一切经济损失。

3、乙方应保证提供真实可靠的地质钻探结果，由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，甲方有权要求乙方进行返工，其返工的勘察费用及由此造成的甲方损失由乙方承担。情况严重的，甲方可解除合同并追究乙方相关责任。

4、乙方未按规定时间提交勘察成果，每超过一日，扣除该部分费用的2‰。

5、甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付应支付费用的千分之二作为违约金。

6、如乙方的工作进度和工作质量不能满足甲方的要求，甲方有权对其承担的勘察范围和勘察工作量进行调整，乙方不得有异议。由此产生的相关费用由乙方承担。

7、因乙方原因导致业主扣除甲方其它费用或要求甲方承担违约责任的，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

## 六、知识产权

乙方在本合同范围内完成的一切成果的知识产权，归属甲方，乙方不得向甲方以外的任何第三方透露或转让该成果。

## 七、其它

1、协议书附件作为协议书的组成部份与协议书具有同等法律效力。

2、双方未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术要求、讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

3、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本一式八份，甲、乙双方各执四份。

4、本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

5、甲乙双方如因本合同发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，任何一方可提交广州仲裁委员会裁决。

| | |
|---|---|
| 甲　方：广州地铁设计研究院有限公司 | 乙　方：深圳市勘察测绘院有限公司 |
| 法定代表人<br>（或委托代理人）： | 法定代表人<br>（或委托代理人）： |
| 住　所：　广州市环市西路 204 号 | 住　所： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 邮　编：510010 | 邮　编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账　号： | 账　号： |
| 日　期： | 日　期： |

**3、横琴口岸及综合交通枢纽开发项目岩土工程勘察、基坑支护设计及自动化监测**

**2025 年度全国优秀工程勘察设计奖 工程勘察 二等奖**



项目编号：2025-A0650

CECA 全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

**深圳市勘察测绘院（集团）有限公司**：

你单位 横琴口岸及综合交通枢纽开发项目岩土工程勘察、基坑支护设计及自动化监测 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 工程勘察 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

合作单位：广东省珠海工程勘察院、珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司

中国勘察设计协会

2025年11月

# 珠海横琴口岸及综合交通枢纽开发工程
# 基坑支护工程设计合同

工程名称：珠海横琴口岸及综合交通枢纽开发工程

基坑支护工程设计

工程地点：珠海横琴

建设方：珠海大横琴口岸实业有限公司

合同编号：ZPRZH 14037S204

设计证书等级：工程勘察综合类甲级

发包人：中国中元国际工程有限公司

设计人：深圳市勘察测绘院有限公司

签订日期：2016 年 11 月

发包人：中国中元国际工程有限公司

设计人：深圳市勘察测绘院有限公司

发包人委托设计人承担珠海横琴口岸及综合交通枢纽开发工程基坑支护工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

**第一条本合同依据下列文件签订：**

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

**第二条目概况及设计要求**


**2.1 项目概况**（实际情况以正式提供的设计资料为准）

横琴口岸及综合交通枢纽开发工程西至环岛东路，东至琴海东路且毗邻莲花大桥，南至濠江路、北至港澳大道，用地总面积 34.5 公顷，规划总建筑面积约 121.3 万平方米，其中计容建筑面积约 84.4 万平方米（口岸及综合交通枢纽建筑面积不小于 29.54 万平方米），限高 180 米。主要建设内容包括口岸通关设施、综合交通枢纽设施和综合配套服务设施三大部分。

中区主要为口岸通关设施包括：旅检大厅、口岸业务用房、管理及配套用房、停车库、查验场地等设施，建筑高度约 40 米，建筑面积约为 22 万平方米；中区地下两层主要为综合交通枢纽设施包括：市政交通换乘设施（含城市公交、长途客运站、轨道交通等）、管理及配套用房；建筑面积约为 17 万平方米北区综合配套服务设施包括商务公寓、办公、酒店、商业等，南区综合配套服务设施包括办公、商业等，南北区建筑高度约 180 米，总建筑面积约 70 万平方米，此外南北向福临道设两层地下空间，布置停车库、市政综合管廊，建筑面积约为 13 万平方米。

本工程地下二层，如图中所示粉色阴影范围，建筑地面标高-13.90m；西侧与广珠城际接驳处局部地下一层，建筑地面标高-9.90m；东侧绿色阴影部分建筑地面标高-3.00m 和-8.00m。基坑内主体结构安全性等级为一级，±0.00 绝对标高为 5.400m，


基础形式为柱下承台+防水板，其下为大直径钻孔灌注桩。




图一：地下室轮廓总平面布置图

注：填充区域为整个地下室范围。

工程需按照一定的施工时序考虑基坑支护设计及基坑开挖，下图为拟定该项目的施工时序，按照 A-B-C（C1-C2-C3）-D-E-F 的顺序进行。




A区：
先期施工部分；
总面积：6.9万m²
其中地上：2.3万m²
地下：4.6万m²

B区：
主要为公共地下空间部分；
总面积：16.6万m²
其中地上：4.5万m²
地下：12.1万m²


C\D\E\F区：
交通枢纽、查验场、开发功能；
先期施工部分；
总面积：97.8万m²
其中地上：75.2万m²
地下：22.6万m²

图二：分区施工时序图

综合地下室分布情况及施工时序各基坑区域面积分布情况如表：

地下室基坑各区域面积及楼层情况

| 分区 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积（万 $m^2$） | 1.97 | 5.70 | 4.17 | 2.57 | 2.18 | —— |
| 地下室层数 | 地下二层，局部地下一层，建筑标高-13.9m | 地下二层，局部地下三层综合管廊，建筑标高-13.9m | 地下二层，东侧半地下室，建筑标高-13.9m，局部建筑标高-3.0m | 地下二层，北侧半地下室，建筑标高-8.0m，局部-13.9m。 | 地下二层，南侧半地下室，建筑标高-3.0m，-8.0m，局部-13.9m。 | 无地下室 |




图三:地下室各区域面积图

**2.2 设计要求**

2.2.1 设计原则：

1）基坑设计要做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周边建筑物、道路及地下设施的安全。

2)根据提供的资料（或根据需要，要求补充资料），基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限、不同地块施工时序等因素，做到因地制宜，精心设计、严格监控。

2.2.2 主要设计要求：

1）提出用于基坑支护工程设计的勘察任务书。

2）做好本项目周边情况调研，综合考虑场地实际情况、工期和施工需要等影响因素。结构分析全面，模型正确，计算无误，图纸质量高，预案措施有效。

3）设计人应进行技术经济比较，提出推荐方案。确定方案后，设计人需提供投资估算及工程量清单。

4）设计时应适当考虑施工场地布置及基坑边部堆载需要，数据确定需要参照类似工程经

第五条 设计费用及支付

5.1 设计费用及构成

本合同设计费用包干总价为人民币 106 万元（大写壹佰零陆 万元整。（含税费、专家评审费、一般性设计修改、现场服务费等。）费用构成如下表：

各分区基坑支护设计费构成表

| 分区 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积（万 $m^2$） | 1.97 | 5.70 | 4.17 | 2.57 | 2.18 | —— |
| 地下室情况（以正式设计资料为准） | 地下二层，局部地下一层，建筑标高 -13.9m | 地下二层，局部地下三层综合管廊，建筑标高-13.9m | 地下二层，东侧半地下室，建筑标高 -13.9m，局部建筑标高 -3.0m | 地下二层，北侧半地下室，建筑标高 -8.0m，局部 -13.9m。 | 地下二层，南侧半地下室，建筑标高-3.0m，-8.0m，局部 -13.9m。 | 无地下室 |
| 金额（元） | 140,000 | 300,000 | 280,000 | 170,000 | 170,000 | / |
| 合计 | ¥1,060,000.00 | | | | | |

5.1 设计费用支付

5.1.1 A 区支付

| 付款顺序 | 付费比例（%） | 付款金额（元） | 付款启动时间 |
|---|---|---|---|
| 第一次 | 20%（定金） | 28,000 | 发包人发出启动本区设计指令并收到有效增值税专用发票后十个工作日内 |
| 第二次 | 60% | 84,000 | 设计人提交施工图设计文件并提供有效增值税专用发票后十个工作日内 |
| 第三次 | 20% | 28,000 | 基坑回填完工并提供有效增值税专用发票后十个工作日内 |
| 合计 | 100% | 140，000 | |

8.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成时，双方当事人同意由 北京仲裁委员会仲裁。

8.5 本合同一式八份，发包人执四份，设计人执四份。

8.6 本合同经双方签字盖章后生效。

8.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要及招投标文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：中国中元国际工程有限公司
（盖章）


地址：北京市海淀区西三环北路 5 号
邮政编码：100089
法定代表人或授权签字人(签字)：
开户银行：
银行帐号：
日期：2016 年 11 月 日

设计人：深圳市勘察测绘院有限公司
(盖章)

地址：深圳市福田区上步中路 1043 号
邮编：518028
法定代表人或授权签字人：(签字)
开户银行：招商银行红荔支行
银行账号：818380049210001
日期：2016 年 11 月 日

**4、南方科技大学校园建设工程(二期)**

**广东省优秀工程勘察与岩土工程奖二等奖**



# 获奖证书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

你单位南方科技大学校园建设工程（二期）项目在二〇二三年度广东省优秀工程勘察设计奖评选中获得工程勘察与岩土工程 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

广东省工程勘察设计行业协会

2023年7月

# 中 标 通 知 书

编码：201510270020

工程编号：4403002015015906
工程名称：南方科技大学校园建设工程（二期）勘察

建设单位：南方科技大学

建设规模：

招标方式：公开招标　　开标时间：2015-09-06
中标单位：深圳市勘察测绘院有限公司
中 标 价：[人民币]1082.3514万元

（大写：壹仟零捌拾贰万叁仟伍佰壹拾肆元整）

中标工期：

项目经理(总监)：　　资格证书号：

本工程于 2015年09月06日 15时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 四开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：_____　　深圳市建设工程交易服务中心(盖章)

法定代表人或其委托代理人　　经办人：邓财盛

(签字或盖章)：_____

招标人(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：_____

打印日期：2015年11月05日

**作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！**

深圳市建设工程交易服务中心制

合同编号：南财合2015120号

# 建设工程勘察合同

工　程　名　称：南方科技大学校园建设工程（二期）勘察

工　程　地　点：深圳市西丽学苑大道 1088 号

业　　主：南方科技大学

勘 察 人（乙方）：深圳市勘察测绘院有限公司

签　订　日　期：2015 年 12 月 8 日

合同编号：

# 建设工程勘察合同

工　程　名　称：南方科技大学校园建设工程（二期）勘察

工　程　地　点：深圳市西丽学苑大道 1088 号

业　　主：南方科技大学

勘 察 人（乙方）：深圳市勘察测绘院有限公司

签　订　日　期：2015 年 12 月 8 日

甲方：南方科技大学

乙方：深圳市勘察测绘院有限公司

甲方委托乙方承担南方科技大学校园建设工程（二期）勘察建设工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条** 工程概况

1.1 工程名称：南方科技大学校园建设工程（二期）勘察

1.2 工程建设地点：深圳市西丽学苑大道 1088 号

1.3 工程规模、特征：二期工程用地面积约为 80 万平方米，本次招标内容为二期用地范围内的岩土工程勘察、地质灾害危险性评估（含报批）、土壤氡检测、地下管线勘探、地形测量、水文地质勘察和设计施工配合等，以及按国家有关报告编制和勘察规程规范的要求应由勘察单位完成的工作，勘察范围详见勘查任务书。

1.4 勘察工作内容与技术要求（以下简称“勘察”）：

1.4.1 查明地下管线和设施等埋藏物，为工程勘察、设计及施工开挖等工作提供条件。

1.4.2 正确反映场地和地基的工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，为工程设计和施工提供依据。

14.3 1: 500 地形测量。

1.4.4 施工控制点测量。

1.4.5 结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程。

勘察工作范围与技术要求详见勘察任务书。

1.5 勘察工作量：地下管线、构筑物和障碍物工程。物探面积为平方米；地形测量面积为平方米；岩土工程勘察总进尺为米、施工控制点测量点。

**第二条** 合同文件的优先次序

组成本合同的文件包括：

1. 本合同的合同条件

2．中标通知书

3．招标文件及补遗

4．投标书及其附件

5．双方有关工程的洽商等书面协议或文件

构成本合同的上述文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据上述优先次序判断。

**第三条**勘察工作的依据

3.1 工程批准文件（复印件），以及用地范围图等批件（复印件）。

3.2 工程勘察任务书、技术要求、建筑总平面布置图。

**第四条** 勘察成果

4.1 乙方负责向甲方提交勘察成果文本文件十六份，电子文件六份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

4.2 勘察作业过程录相视频和拍照数据电子光盘两份。

**第五条** 工期及提交勘察成果的时间

5.1 乙方应在合同签订后 120 日历天内，提供详细勘察报告。

**第六条** 合同价

6.1 本项目勘察合同总价暂定为 1082.3514 万元，其中岩土工程勘察综合单价 160 元/延米；地质灾害危险性评估报价 98000 元；土壤氡检测投标报价 245 元/点；物探费用、地形测量费用、施工控制点测量、水文地质勘察等费用根据“国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》”文规定基准价下浮 22%。

6.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘、施工勘察，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，综合单价为 160 元/延米，该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

6.3 工程勘察总进尺长度应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按现场实际钻探深度计量。

6.4 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用 6.2 条的综合单价。

6.5 勘察费结算的最高限价为发改部门概算批复的工程勘察费金额。

6.6 乙方须按 6.1 条的价格完成合同范围内的全部工作内容。

故发生或造成重大损失，根据情节记履约不合格或直接记不良行为记录。

**第十二条** 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

**第十三条** 其它约定事项：_____

**第十四条** 本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由深圳仲裁委员会仲裁。

**第十五条** 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__12__份，甲方__8__份、乙方__4__份。

甲方：

（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

开户银行：

帐号：

日期：2016年1月5日

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

乙方：深圳市勘察测绘院有限公司

（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

开户银行：

帐号：

日期：　　年　　月　　日

电话：

传真：


开户银行：

帐号：

邮政编码：

**5、深圳宝安国际机场卫星厅工程**

**广东省优秀工程勘察与岩土工程奖二等奖**



# 获奖证书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

你单位 深圳宝安国际机场卫星厅工程 项目

在二〇二三年度广东省优秀工程勘察设计奖评选中获得

工程勘察与岩土工程 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

广东省工程勘察设计行业协会

2023年7月

# 中 标 通 知 书

标段编号：44030020170151000 7001

标段名称：深圳机场卫星厅及配套站坪地勘项目

建设单位：深圳市机场股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院有限公司

中标价：466.32万元

中标工期：50

项目经理(总监)：

本工程于 2017-09-30 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2017-11-22

查验码：3941555380419284

查验网址：www.szjsjy.com.cn

副本

2018.037
隧开-20
勘察-2

GF-2000-0203

深机合同〔2017〕475 号

# 建设工程勘察合同

**[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）**

**工程测量、工程物探]**

工程名称：深圳机场卫星厅工程、APM 线地勘项目

工程地点：深圳市宝安区

合同编号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：工程勘察综合类甲级

发包人：深圳市机场股份有限公司

勘察人：深圳市勘察测绘院有限公司

签订日期：2018.1.29

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

刘婷婷

发包人：深圳市机场股份有限公司

勘察人：深圳市勘察测绘院有限公司

发包人委托勘察人承担：深圳机场卫星厅工程、APM线地勘项目任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条：**工程概况

1.1 工程名称：深圳机场卫星厅工程、APM线地勘项目

1.2 工程建设地点：深圳市宝安区

1.3 工程规模、特征：本项目包括卫星厅工程及APM线的初勘和详勘工作以及其工程地质三维模型及BIM应用。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：\

1.5 工程勘察任务（内容）：（内容划分具体以招标文件中技术要求为准）

**1.5.1 勘察任务**

**1.5.1.1 卫星厅工程、APM线勘察：**深圳机场卫星厅工程，位于深圳市西南部，宝安区T3航站楼的北侧。项目包括：卫星厅，APM系统，地下管廊、能源中心及空侧服务车道。

深圳机场APM线工程，全长3.2km，起点T3卫星厅，往北经卫星厅，最后到达T4卫星厅；其中T3到卫星厅已实施1.66km，T4卫星厅为远期实施，本期土建仅实施卫星厅、车辆段、部分区间隧道、出入场线隧道、连接卫星厅及T3范围的两条货运通道。

**1.5.1.2 工程地质三维模型及BIM应用**

根据本项目情况制定卫星厅工程、APM线的BIM实施方案、完成地质数据整理和地质数据库创建，并在此基础上建立地质三维模型，后续进行三维模型的应用及勘察成果管理。

**第二条：**发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

刘婷婷

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

**第三条：**勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数另行收费。

**第四条：**开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料时间

4.1.1 项目总工期180天，工作计划于2018年3月15日开工（以实际开工时间为准），2018年12月31日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 收费标准

本工程合同额为人民币396万元（大写叁佰玖拾陆万元整），其中：卫星厅工程、APM线勘察费为人民币360万元（大写叁佰陆拾万元整），其对应的BIM服务费为人民币36万元（大写叁拾陆万元整）。

最终结算款应根据实际工程量和勘察人投标文件报价下浮率按实结算，卫星厅工程、APM线勘察下浮率为12.3%，其对应的BIM服务费下浮率为4%。最终结算款不得超过中标价，超过时以中标价包干。

4.2.2 付费方式

①所有钻探工作完成且满足要求，经甲方确认并提交勘察成果报告后30日历天内，甲方付至合同暂定金额的30%；

②勘察单位提交三维模型及BIM应用件后，甲方付至合同暂定金额的40%；

③其他勘察工作及BIM服务完成后，通过相关审计部门竣工决算审计，按甲方要求办理结算，结算办理完成后付清全部结算款。

甲方每次支付款项前，乙方须按甲方要求办理好相关支付申请手续，申请付款资料齐全并经甲方确认后，30日历天内付款；甲方支付款项之前乙方应提供合规等额发票。

**第五条：**发包人、勘察人责任

（以下无正文）

发包人名称：深圳市机场股份有限公司

（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

建设行政主管部门备案：

（盖章）

备案号：　　经办人：

备案日期：　　年　　月　　日

勘察人名称：深圳市勘察测绘院有限公司

（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：深圳市福田区上步中路1043号

邮政编码：518028

电话：83755896

传真：83755828

开户银行：招商银行深圳华润城支行

银行帐号：818380049210001

签证意见：


（盖章）

签证日期：　　年　　月　　日



刘婷婷

**6、深圳市南坪快速路二期主线工程勘察**
**广东省优秀工程勘察与岩土工程奖二等奖**



# 获奖证书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

你单位深圳市南坪快速路二期主线工程勘察项目在二〇二三年度广东省优秀工程勘察设计奖评选中获得工程勘察与岩土工程 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

广东省工程勘察设计行业协会

2023年7月

合同编号：_____

深圳市 南坪快速路三期工程 项目

# 工程勘察合同

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：深圳市勘察测绘院有限公司

日　　期：

# 工程勘察合同协议书

本合同协议书由 **深圳市交通公用设施建设中心** (以下简称“甲方”) 与 **深圳市勘察测绘院有限公司** (以下简称“乙方”)于 ____年____月____日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就 **深圳市南坪快速路三期工程** 项目勘察服务达成如下协议：

一、项目概况

本项目西起水官高速公路横坪立交，东至聚龙路（规划外环高速公路田头互通立交），全长约21.4km，其中水官横坪立交至中山路段为现状新横坪公路改造段，主线完全利用现状，双向六车道，长约8.5km，中山路至外环高速公路段为新建段，主线双向八车道（规划断面），长约12.9km，南坪三期全线按照城市快速路标准建设。沿线设置给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气等市政管线。

二、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1)合同协议书及附件(含澄清文件，如有)；

(2)中标通知书；

(3)投标文件及附件；

(4)勘察合同专用条款；

(5)勘察合同通用条款；

(6)勘察技术标准与规范；

(7)项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

(8)双方之间各类有约束力的往来函件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、勘察周期初步安排

(1)初步勘察阶段：收到甲方下达的初步勘察任务书后 60 天内乙方提交合格的初步勘察成果文件。

(2)详细勘察阶段：收到甲方下达的详细勘察任务书后 60 天内乙方提交合格的详细勘察成果文件。

(3)后续服务：从工程开工至通过竣工验收并配合审计。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察合同条款的规定。

五、合同价暂定为人民币(大写) **壹仟柒佰贰拾伍万** 元(¥ 17,250,000.00 )；实际合同结算价执行合同专用条款6.1款的规定。

六、最终免费提交的成果文件份数

(1) ■各阶段勘察成果文件(装订成册) 5 套

■补充勘察成果文件(如有) 5 套

■有关电子文档 5 套。

(2)上述划“■”为乙方必须免费提供的勘察成果文件。甲方需要乙方增加提交勘察成果文件的份数时，乙方只应收取成本费。

(3)勘察成果文件应采用简体中文。

(4)各阶段的所有勘察成果及最终成果的电子光盘应为不加密、可编辑并不限制使用时间，含且不限于*.DWG 文件格式。

七、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，勘察费用结清后终止。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同协议书正本 二 份，副本 十二 份，合同双方各执正本 一 份，甲方执副本 七 份，乙方执副本 五 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

| | |
|---|---|
| 甲方(盖 章)：深圳市交通公用设施建设中心 | 乙方(盖 章)：深圳市勘察测绘院有限公司 |
| 地 址： | 地 址：企业电话:83755387 企业地址:上步中路1043号 |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 法定代表人或其授权的代理人：(签字) | 法定代表人或其授权的代理人：(签字) |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期：2012 年 7 月 19 日 |

# 勘察合同专用条款

**说明：**合同专用条款是在通用条款明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条件，不能缺少，否则，通用条款就不完善。合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

根据本项目的具体情况，对勘察合同通用条款的内容做如下修改和补充。

## 第一条　定义和解释

**1.1**　本款最后一句修改为:本次进行工程勘察招标的项目为**深圳市南坪快速路三期工程**。

**1.2**　本款最后一句修改为：本合同的甲方为**深圳市交通公用设施建设中心**。

**1.3**　本款最后一句修改为：本合同的乙方为本项目工程勘察招标的中标人，即**深圳市勘察测绘院有限公司**

## 第二条　甲方的责任和义务

**2.4** 甲方答复乙方书面提交的有关问题的时间：收到书面意见后 7 天内。

## 第三条　乙方的责任与义务

**3.1** 勘察工作具体内容主要包括(但不限于)以下内容：

(1)1：500 地形图测量、地下管线探测、初勘、详勘工作及相关勘察作业。

(2)为工程勘察进行必要的专题研究、技术论证工作。

(3)提交勘察成果文件、地下管线探测成果(报告)等。

(4)施工期间，派驻现场代表，协助业主解决各种与工程勘察、测绘有关的问题。

(5)自行收集、购买与本工程勘察有关的第三方资料。

(6)承办本工程勘察评审会和中间成果汇报会，并承担与此相关的全部费用。

(7)与相关政府部门以及公共事业管理部门或企业就本项目勘察审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，并自行承担所发生的费用。

(8)支付勘察交易服务费、评标专家劳务费及招标代理服务费(开标结束之日起 3 个工作日内缴清，勘察交易服务费、评标专家劳务费及招标代理服务费由勘察中标人自行承担)。

(9)招标人要求办理的与本工程勘察有关的其他一切事务。

**新增 3.13 管线探测范围、探测内容及成果文件**

**3.13.1** 探测范围：根据设计单位提供的道路红线范围内的所有管线无论管径大小乙方均应予以调查、探测。

**3.13.2** 地下管线探测应包括以下内容(但不限于)：

a. 给水管道：包括生产用水、生活用水、消防用水等管道。

b. 排水管道：包括工业污水(废水)、生活污水、雨水和雨污合流等管道。

c. 电力线路：包括供电线、路灯电力线、电车电力线和其它地下电力线。

d. 电信线路：包括市内电话、长途电话、电报、移动通讯、有线广播、有线电视和其他专用电信电缆等线路。

e. 热力管道：包括蒸汽、热水等管道。

f. 燃气管道：包括煤气、液化气、天然气等管道。

g. 工业管道。

h. 地下人防巷道：包括防空洞、地下建筑等。

**3.13.3** 地下管线探测成果文件至少应包括以下内容(但不限于)：

a. 带状地形图(黑白，比例 1:500)。

b. 地下综合管线分布图(彩色，比例 1:500)。

c. 地下分类管线分布图(彩色，比例 1:500)。

d. 路灯分布图(彩色，比例 1:500)。

e. 管线横断面图(彩色，比例 1:500，横断面选定不少于 1 处/Km，管线密集地段应增加横断面)。

f. 每种地下管线的探测技术报告和管线点成果表(包括地下管线的类型、管线材料、埋设方式、管径或断面尺寸、管线点类别及其平面坐标、管道标高和埋深、电信电力的总孔数、附属设施和电缆根数、管群组成、平面位置、权属单位等)。

g. 地面上所有类型线路的调查报告(其中供电线、路灯线等电力应查明电力线的类型、净空高、平面位置、数量等，其他线路只需查明权属单位和数量)。

**3.13.4** 若发生因探测成果的失误导致任何不良后果，乙方应无偿进行补救，并按国家与地方有关法律、法规、规定等承担相应的经济与法律责任。

**新增 3.14** 乙方向深圳市市政设计研究院有限公司（后称“设计单位”）支付勘察管理费（勘察费的 10%）。设计单位负责提出工程勘察任务书，明确勘察要求、位置、周期，并验收、审核勘察成果等。如果由于勘察成果资料质量不合格而导致工程质量事故造成工程损失，或重大设计变更造成工程费用增加的，且设计单位并未就上述错误资料提出书面质疑，则所造成的全部损失由乙方和设计单位共同承担，其中设计单位承担按相关规定勘察单位应承担责任的 30%；如果是设计单位对勘察资料的错误理解或推测所造成的，由设计单位承担全部责任。

# 中标通知书

编号：20120224001A

工程编号：4403832011001?010102
工程名称：深圳市南坪快速路二期工程勘察（一标）
建设单位：深圳市交通公用设施建设中心
建设规模：
招标方式：公开招标　　开标时间：2011-12-29
中标单位：深圳市勘察测绘院有限公司
中 标 价：[人民币]1725万元
（大写：壹仟柒佰贰拾伍万元整）
中标工期：
项目经理(总监)：　　资格证书号：

本工程于 2011年12月29日 10时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 四楼五会议室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 ____ ____ ____ ____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：____。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：

深圳市建设工程交易服务中心
勘察设计招标部
业务专用章(1)

深圳市建设工程交易服务中心（盖章）
经办人：

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

**7、长岭皮水库水质提升保障工程**



获奖证书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

你单位 长岭皮水库水质提升保障工程 项目通过二〇二五年度广东省优秀工程勘察设计成果评定获得工程勘察一等成果。

特发此证，以资鼓励。

主要设计单位：
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

广东省工程勘察设计行业协会

2025年7月

工程编号：_____

合同编号：_____

# 建设项目工程总承包合同

**工程名称：**长岭皮水库水质提升保障工程-勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）

**工程地点：**深圳市

**合同编号：**深龙华水务合字〔2021〕72 号

**设计、施工证书等级：**市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级/水利行业甲级/市政公用工程施工总承包一级

**发 包 人：**深圳市龙华区水务局

**承 包 人：**深圳市天健第二建设工程有限公司/深圳市勘察测绘院（集团）有限公司/深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市水务规划设计院股份有限公司

**签订日期：**2021 年 4 月 8 日

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）深圳市龙华区水务局

承包人（全称）深圳市天健第三建设工程有限公司/深圳市勘察测绘院（集团）有限公司/深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市水务规划设计院股份有限公司

牵头方（全称） 深圳市天健第三建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就长岭皮水库水质提升保障工程-勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：长岭皮水库水质提升保障工程-勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）

工程地点： 深圳市

工程规模及特征：本项目总投资估算为 61725.43 万元。项目规模及特征暂定如下：项目分为两个部分，第一部分为沿广深港铁路线东侧建设截排渠及管道，将广深港铁路线东侧区域汇水截排至现状雨水管，然后汇入上芬水；第二部分包括调蓄池、生态湖、泵站、生态堤等，主要工程措施为建设调蓄池将龙塘沟流域 30mm 初雨截流至调蓄池，处理后错峰抽排至上芬水，30mm~50年一遇雨水截留至福龙路西侧红木山水库水厂以北（约 3.90km²）汇水，通过泵站错峰抽排至上芬水。最终项目规模特征以审定可行性研究报告为准。

资金来源：100%政府投资

## 二、工程总承包范围

承包范围：本次招标内容包含但不限于：勘察、设计、材料设备采购、施工等为完成本项目需要的所有工作内容，以及工程报建及相关服务工作（已另行发包及由招标人招标的除外）。具体招标范围包含但不限于：

（1）工程勘察：岩土工程勘察、工程测量，施工配合以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。

（2）工程设计：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工配合、竣工图编制以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。承担与设计相关的安全评估咨询、多媒体制作及宣传、专家评审、会务等费用。另须充分考虑现场条件，配合业主进行现场实地踏勘，并在设计中体现（如苗木迁移或砍伐、硬化地面破除等）。负责完成环境影响评价、水土保持方案编制、防洪评价、勘察专项审查、交通影响评价、相关安全评估等以及相关报批报建工作。

（3）施工、材料设备采购、工程设施试运行以及应由承包人完成的专项咨询论证，材料和构件、部品实体性能检测等为完成本项目需要的所有工作内容（已另行发包及由发包人招标的除外），并向职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。

上述工作内容须专业分包的，经发包人批准后实施专业分包。发包人有权要求承包人提供高

**设计水准的成果，否则发包人可以建议承包人进行专业分包，相关费用由承包人承担。**

**三、合同工期**

勘察工期：20日历天；

方案设计、初步设计及概算：30日历天；

施工图设计：10日历天；

勘察、设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

施工总工期：242日历天，2021年11月30日前完成。

（待概算批复后，承包人根据本工程的具体量化指标计算标准工期，报发包人批准后，方为最终的合同工期；施工开工日期以监理工程师发布的施工开工令为准，且相应的施工许可等相关政府审批已全部完成。）

工程开始工作日期：**（开工日期以监理工程师发布开工令为准）**

工程竣工日期：**2021年11月30日前**

**四、工程质量标准**

工程设计质量标准：**本设计技术及成果符合中华人民共和国现行的技术规定，设计合理使用年限应高于（或等于）国家规定年限。**

工程施工质量标准：**承包人必须按勘察、设计要求等相关规范标准施工，工程质量符合设计要求，达到国家验收标准“合格”，且不低于深圳市建设规范要求和质量标准及深圳市现行行业验收的标准合格规范和市容环境综合考核标准。**

**五、签约合同价**

合同价格为（暂定）人民币（大写）肆亿伍仟捌佰零贰万贰仟柒佰贰拾贰元零贰分（小写金额：458022722.02元）

其中：

1、勘察合同价（暂定）：人民币叁佰零壹万捌仟叁佰叁拾元叁角肆分（大写）（¥：301.833034万元），

下浮率：25 %（中标报价下浮率）；

2、设计合同价（暂定）：人民币壹仟贰佰叁拾壹万肆仟柒佰捌拾柒元捌角整（大写）（¥：1231.478780万元），

下浮率：15 %（中标报价下浮率）；

3、其他费合同价（暂定）：人民币贰佰肆拾肆万贰仟贰佰叁拾叁元贰角贰分（大写）（¥：244.223322万元）；

4、建安合同价（暂定）：人民币肆亿肆仟零贰拾肆万**柒仟叁佰柒拾元陆角陆分**（大写）（¥：

**44024.737066 万元），**

下浮率：16.09%（中标报价下浮率）；

其中不可竞争性费用不下浮。

**六、定义与解释**

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

**七、承包人承诺**

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行**勘察、设计、采购、施工总承包管理（EPC）**，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

**八、发包人承诺**

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

**九、争议解决**

本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应**向本工程项目所在地的人民法院提起诉讼。**

**十、合同生效**

本合同在以下条件全部满足之后生效：

**1、发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后；**

**2、承包人提交履约担保函给发包人后；**

**3、建设行政主管部门备案后。（若有）**

**十一、合同份数**

本合同正本一式 **贰** 份，双方各执 **壹** 份。副本**壹拾贰** 份，发包人 **陆** 份，承包人共 **陆** 份。正本和副本具有同等法律效力。

发包人：深圳市龙华区水务局

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字）

电 话：

开户银行：

账号：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

承包人（勘察单位）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字）

电 话：

开户银行：

账号：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

承包人（设计单位）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字）

电 话：

开户银行：

账号：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

承包人（设计单位）：深圳市水务规划设计院股份有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字）

电 话：

开户银行：

账号：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

承包人（施工单位）：深圳市天健第三建设工程有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字）

电 话：

开户银行：

账号：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

合同订立时间：2021 年 04 月 08 日

合同订立地点：_____

**8、深圳国际生物谷坝光综合体育中心岩土工程勘察**



获奖证书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

你单位 深圳国际生物谷坝光综合体育中心岩土工程勘察及基坑支护设计工程 项目通过二〇二五年度广东省优秀工程勘察设计成果评定获得工程勘察三等成果。

特发此证，以资鼓励。

主要设计单位：
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

广东省工程勘察设计行业协会
2025年7月

合同编号：SZDJHT-2017-069

# 建设工程勘察合同

**工程名称：**深圳国际生物谷坝光居住区文化中心及坝光综合体育中心(勘察)

**工程地点：**深圳市大鹏新区

**委托单位：**五矿二十三冶建设集团有限公司

**勘察单位：**深圳市勘察测绘院有限公司

年　月　日

# 工程勘察合同

发包人（甲方）：五矿二十三冶建设集团有限公司

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院有限公司

甲方委托乙方承担深圳国际生物谷坝光居住区文化中心及坝光综合体育中心(勘察)任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条** 工程概况

1.1 工程名称：深圳国际生物谷坝光居住区文化中心及坝光综合体育中心(勘察)

1.2 工程建设地点：深圳市大鹏新区

1.3 工程规模、特征：①坝光居住区文化中心，位于海心路以东，DK-13 地块，用地面积 22329 平方米，规划容积率 1.2，总建筑面积约 42425 平方米，总投资约 2.5 亿；

②坝光综合体育中心，位于海心路以东，DK-05 地块，用地面积 13712 平方米，规划容积率 1.2，总建筑面积约 26052 平方米，总投资约 1.6 亿。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期:

1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:以设计单位提出的勘察技术要求及相关规范为准。

1.6 承接方式:公开招标

1.7 预计勘察工作量:以设计单位提供的勘察任务书为准。

**第二条** 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的总平面布置图。

**第三条** 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交至少捌份(附电子光盘三份)勘察成果。

**第四条** 开工及提交勘察成果的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

本工程的勘察工作定于 2017 年 9 月 1 日开工（以发包人通知进场时间为准），总工期 30 日历天，提交勘察成果。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2 合同价款及支付进度

4.2.1 合同价款及计费方式

本工程合同价总价暂定为276.144万元，下浮率为20%。（其中深圳国际生物谷坝光居住区文化中心勘察费用暂定为165.264万元；深圳国际生物谷坝光综合体育中心勘察费用暂定为110.88万元）。

本工程勘察费结算价按实际委托并完成的工作内容及工程量按国家发展计划委员会、建设部2002年1月发布的《工程勘察设计费标准》（2002修订本）计算并下浮20%（上述收费标准中没有的部分可参照《测绘生产成本费用定额》（财务部、国家测绘局二00九年二月五日）计算）。如果结算价超过概算批勘察费用，则按概算批复勘察费用作为结算价（如概算批复中勘察费有单列的），最终结算价以审计部门审计为准。请款前乙方需提报服务确认单并开具同等金额的符合代建项目委托人（深圳市大鹏新区建筑工务局）要求的税票。

4.2.2 合同价款支付进度

| 付费次序 | 付费比例 | 付费时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支付至合同价的30% | 完成全部勘察任务并提交勘察成果经发包人验收合格后30天内 | |
| 2 | 支付至实际完成的工程量计取勘察费70%（不超过合同暂定价的70%） | 施工图完成后30天内 | 设计合同中的施工图 |
| 3 | 余款（合同最终结算价扣除已支付款项） | 工程审计完成后30天内 | 余款不计利息 |

4.2.3 勘察人应在每次应付款日期到来七个工作日前提示发包人付款，每次付款前勘察人应出具符合项目所在地主管税务机关要求的真实、合法、有效税务发票给发包人，结算时需开具全额税务发票（如遇国家重大财税政策变化，勘察人应提供真实、合法、有效税务发票）。勘察人未提示或未提供税票的，发包人不承担延期付款的违约责任。上述费用均以政府部门财政划拨款项到位后由其支付，发包人不承担因财政审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

**第五条** 发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人的项目负责人

姓名：周春平　　联系方式：136-6745-1890。

5.1.2 发包人委托任务时，以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.3 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人不支付停、窝工费。

5.1.4 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.1.5 对勘察人的工程服务进行确认并评价，并出具评价意见。

5.1.6 按本合同发包人与本代建项目甲方（深圳市大鹏新区建设管理服务中心）签订的《坝光核心启动区江屋山郊野公园、环坝路和核坝路等项目代建合同》（工程编号：4403002016044100010001；合同编号：SG2017-007）及本工程施工招标文件约定，协助勘察人办理工程款及相关费用审批和支付手续；

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人的项目负责人

姓名：龚旭亚，身份证号码：420111197910225730，联系方式：138-2371-6537。

5.2.2 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交合格的勘察成果，并对其负责。

5.2.3 由于勘察人提供的勘察成果不合格，勘察人应负责在5日内无偿给予补充完善。若勘察人补充完善后仍不合格的，发包人有权另行委托其它单位勘察，发包人有权拒付全部勘察费用并要求勘察人承担合同总价20%的违约金；因勘察人提供的勘察成果出现遗漏、错误造成工程质量事故的，除承担法律责任和负责采取补救措施外，发包人还有权视事故的严重程度要求勘察人返还部分或全部勘察费用并承担合同总价20%的违约金，因此给发包人造成经济损失的，勘察人还应承担全部赔偿责任。

5.2.4 在接受勘察任务后5天内，勘察人提交勘察方案报发包人审批；若需修改方案，须在3天内完成。

5.2.5 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或者工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.6 勘察人为履行本合同提供的投标书、勘察方案、报告书、设计图纸、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议等知识产权归发包人所有。未经发包人书面同意，勘察人不得将上述信息以及在履行本合同中所获悉的发包人的商业秘密在任何时间以任何方式向任何第三方泄露。

5.2.7 勘察人在现场工作的工作人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，安全开展勘察任务并对自身的人身及财产安全负责。因勘察人原因造成的自己或发包人或第三人人身伤害

或财产损失的，由勘察人承担全部赔偿责任。

5.2.8 勘察人如在输电线路、地下管道、易燃易爆地段、临街交通要道附近等危险地段从事勘察时，需要采取特殊防护措施的，在施工前应向发包人提出要求，并经发包人确认后实施。工程开工前，勘察人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内施工机械办理财产保险。

5.2.9 服务内容：工程咨询、工程设计、工程施工阶段所有需要的勘察工作。

5.2.10 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

**第六条** 违约责任

6.1 由于勘察成果不合格需勘察人补充完善的，勘察人应按 6.3 条承担延迟交付的违约责任。

6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，按实际已经完成并经发包人确认的勘察工作量进行结算。

6.3 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交合格的勘察成果，每超过一日，应按合同总价 0.1%承担违约责任。

6.4 勘察人违反本合同约定的保密义务，发包人有权随时解除合同并要求勘察人返还全部已付勘察费，并有权要求勘察人承担合同总价 10%的违约金，由此造成发包人经济损失的，勘察人还应当承担全部赔偿责任。

6.5 因勘察人违约产生的违约金、赔偿金等，发包人有权直接从未付勘察费中直接扣减。

**第七条** 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

**第八条** 其它约定事项：本合同约定的地址为双方有效送达地址，如一方送达信息有变的应及时书面通知对方，否则应自行承担送达不到的不利后果。

**第九条** 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以发包人所在地人民法院诉讼解决。

**第十条** 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。

**第十一条** 双方约定本合同一式**玖**份，发包人**陆**份，勘察人**叁**份。

发包人（发包人）：五矿二十三冶建设集团有限公司

（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：

地　　址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行账号：

勘察人（勘察人）：

（盖章）

开户银行：招商银行华润城支行

银行账号：818380049210001

企业地址：深圳市福田区上步中路1043号

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：

地　　址：深圳市福田区上步中路1043号

邮政编码：518028

电　　话：0755-83755355

传　　真：0755-83755809

开户银行：招商银行华润城支行

银行账号：818380049210001

# 中 标 通 知 书

标段编号：44030020170117000 1001

标段名称：深圳国际生物谷坝光居住区文化中心及坝光综合体育中心(勘察)

建设单位：五矿二十三冶建设集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院有限公司

中标价：276.144万元

中标工期：30

项目经理(总监)：

本工程于 2017-08-09 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2017-10-26

查验码：6579948929102603

查验网址：www.szjsjy.com.cn

**9、南山医院改扩建工程**

**2021 年度优秀城市规划设计奖 三等奖**



# 深圳市南山区建筑工务局

# 勘 察 合 同 书

工 程 名 称：深圳市南山医院改扩建工程勘察

建 设 单 位：深圳市南山区建筑工务局

测 绘 单 位：深圳市勘察测绘院有限公司

单 位 资 质：工程勘察综合类甲级

资质证书编号：190122-KJ、20121077ZH003

建设单位（发包人）：深圳市南山区建筑工务局

测绘单位（勘察人）：深圳市勘察测绘院有限公司

签订地点：深圳市

发包人委托勘察人承担深圳市南山医院改扩建工程勘察（含测量、探测）任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条　工程内容及范围

工作内容：项目场地红线范围内勘察以及红线周边与项目关系密切的地块构建筑物等的测量、检测、勘察等（具体以发包人发出的委托书为准）。

工作范围：具体范围以发包人委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

第二条　执行标准：执行岩土工程勘察规范（GB50021-2009）等相关标准。

第三条　开工及提交勘察成果资料的时间及内容

3.1 开工及提交勘察成果资料的时间：按发包人安排。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

3.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

3.3 勘察人所提交的资料如下：

| 序号 | 成果名称 | 单位 | 数量（份） |
|---|---|---|---|
| 1 | 勘察、测量、探测报告 | 套 | 1×8 |
| 2 | 相关图纸 | 套 | 1×8 |
| 3 | 以上1、2项的电子数据光盘 | 套 | 2 |

发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 收费标准及付费方式

4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)下浮20% 计取费用；缺项部分按《深圳市工程设计、岩土工程测绘收费标准》(1999年修订版)下浮20% 计取费用，或由发包人、勘察人另行议定。结算时以发包人确认的勘察成果资料所包含的工程内容为准，按上述取费标准计取，最终以政府审计价为准。

4.2 本工程勘察费暂定价为人民币叁佰捌拾肆万元整(￥3840000.00)，合同生效后20天内，发包人应向勘察人支付勘察费的15%作为定金，计人民币伍拾柒万陆仟元整(576000.00)(本合同履行后，定金抵做勘察费)；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人应按实际完成工作进度，由发包人按照其认可的工程量送南山区工程造价管理站审定工程费用，按南山区工程造价管理站的审定价支付85%，最终结算价以审计部门审定价下浮20%为准(如送审价已按合同下浮20%，则不做贰次下浮。下同)。余款经审计部门审定后32个工作日内由发包人一次性付清。勘察人申请付款前要提交书面付款申请，发包人才予以办理支付审批手续。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

5.1.2 发包人应当负责保证勘察人的队伍顺利进入现场工作。并对勘察人进场人员的工作提供必要的条件。

5.1.3 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量计入工程结算。

5.1.4 由于发包人原因造成勘察人停工、窝工的，工期顺延；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。

5.1.5 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料。本合同项下全部勘察测量成果的权属归发包人所有。

察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 10 %。

6.2.2 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其它约定事项：/ 。

第九条 因合同执行过程中发生争议、纠纷的，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由深圳仲裁委员会仲裁。如最后未能达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 捌 份，发包人 陆 份、勘察人 贰 份，具有同等法律效力。

发包人名称：
深圳市南山区建筑工务局
（盖章）
法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）
2012 年 01 月 18 日

勘察人名称：
深圳市勘察测绘院有限公司
（盖章）
法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）

10、大鹏新区全面消除黑臭水体整治一正本清源全覆盖第二阶段工程勘察测绘荣获 2022 地理信息产业优秀工程银奖



证 书

贵单位大鹏新区全面消除黑臭水体整治一正本清源全覆盖第二阶段工程勘察测绘荣获2022地理信息产业优秀工程银奖。

特颁此证，以资鼓励。

完成单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二二年六月

合同编号：2020-02-SJKC
2020-S2082

# 建设工程勘察设计合同

项 目 名 称 ：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程勘察设计

发 包 人 ：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

勘 察 人 ：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

设 计 人 ：中国市政工程西北设计研究院有限公司

日 期 ： 2020 年 8 月 5 日

# 第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

勘察人(全称)：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

设计人(全称)：中国市政工程西北设计研究院有限公司

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条列》、《深圳市经济特区建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程勘察设计

工程地点：深圳市大鹏新区

工程规模及特征：根据深圳市水污染治理指挥部关于“深圳市水污染治理 2020 年度建设计划”，大鹏新区启动全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程。主要建设内容为围绕 BOD 浓度提升开展污水管网排查，推进整治修复，开展暗涵及小微水体整治，取消总口截污和点截污。

资金来源：财政投入 100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

## 二、工程承包范围

工程承包范围，包含但不限于：

（1）可行性研究报告阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段的工程勘察、施工配合等后续服务，提交报政府相关部门审核通过及备案的勘察成果文件，以及按国家有关报告编制和勘察规程规范的要求应由勘察单位完成的工作；（2）可行性研究报告，初步设计（含设计概算及修正概算），施工图设计，按国家有关规程规范的要求应由设计单位完成的工作，提交报政府相关部门审核通过及备案的设计成果文件，报建、施工阶

段设计的配合事宜等后续服务，招标人要求的其他与本工程设计相关工作；

## 三、合同工期

勘察设计工期暂定 90 日历天。

## 五、质量标准和要求

勘察测量精度应符合现行的各类勘察测量规范、设计规范和深圳市的有关规定并满足设计要求，勘察测量成果应送发包人审查认可；设计成果和服务必须符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《城市规划编制办法》、深圳市《关于报审建筑工程设计内容及深度的规定》、《市政设计文件编制的规定》及甲方提出的各项设计要求。

## 六、签约合同价

合同价暂定人民币（大写）柒佰叁拾贰万叁仟元整（¥7323000.00 元）。

其中：

（1）勘察费：

人民币（大写）贰佰肆拾肆万壹仟元整（¥2441000.00 元）；

（2）设计费（含可行性研究报告编制费、竣工图编制费）：

人民币（大写）肆佰捌拾捌万贰仟元整（¥4882000.00 元）；

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2020年 8 月 5 日；

订立地点：深圳市大鹏新区。

发包人和承包人约定本合同自后生效。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

勘察人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

# 第二部分　勘察合同

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量。发包人、勘察人双方就大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程勘察设计事项协商一致，签订本合同，共同遵守。

## 第一条　合同签订依据

1.1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市经济特区建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2　国家及地方现行有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3　建设工程批准文件。

## 第二条　勘察依据

2.1　勘察工作应执行下列标准和规范

工程勘察应符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定，下列规范、规程或标准如有更新，则应以最新规定为准：

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

《土的分类标准》（GB145-90）

《土工试验规程》（SL237-1999）

《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

《建筑工程勘察文件编制深度规定》

《地基基础勘察设计规范》（SJG01-2010）

《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2011）

《深圳地区地基处理技术规范》（SJG04-96）

2.2 主体设计单位提出并经甲方确认的勘察任务书（含勘察工作要求和勘察点平面布置图）一级甲方审定的岩土工程设计任务及甲方提供的技术基础资料。

2.3 各阶段岩土工程设计审查意见

2.4 招标文件、投标文件

2.5 国家及地方的相关技术规范

2.6 其他有关资料

**第三条合同文件的优先次序**

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，根据如下优先次序判断：

（1）本合同协议书；

（2）双方之间各类有约束力的来往函件。

**第四条 工程概况**

4.1 工程名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程勘察设计

4.2 工程地址：深圳市大鹏新区

4.3 工程规模、特征：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程主要建设内容为围绕 BOD 浓度提升开展污水管网排查，推进整治修复，开展暗涵及小微水体整治，取消总口截污和点截污。项目总投资 20000 万元，建安费约 17000 万元。

4.4 工程勘察任务委托文号、日期：以设计单位盖章确认的勘察任务书为准

4.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：设计单位盖章确认的勘察任务书

4.6 承接方式：公开招标

4.7 预计勘察工作量：以勘察测量任务书及勘察测量成果为准

4.8 勘察内容及范围：■工程地质勘察、图根控制测量 ■1：500 地形测量 ■地下管线测量、管线勘察 ■土石方类别划分及计算 ■工程物探、交桩 □部件调查 □其他阶段勘察（超前钻等）■施工配合及后续服务等。

具体范围以发包方委托的设计单位提供的相关技术要求为准(发包人有权视具体情况调整内容及相关费用，勘察人对此不得有异议并应服从安排）。

**第五条 勘察测量工作内容**

提交的勘察测绘和岩土工程设计成果文件必须符合国家颁发的现行的法律法规、规范、规定、规程和标准；达到建设部有关规定及其勘察设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并通过甲方、政府主管部门和相关单位的审查。勘察人应在规定的周期内完成任务，并完成后续服务等。

具体工作内容包括(但不限于)：

**5.1 测绘任务与要求（包括但不限于）**

提供场地现状周边范围内的1:500地形图测绘及控制测量：

（1）控制测量：包括GPS E级控制测量、四等水准测量；

（2）地形测量：包括图根控制，野外采集数据，属性调查，绘示意图，室内编辑，接边，回放检查，整理资料等；

**5.2 地下管线测量任务与要求（包括但不限于）**

（1）探测范围：提供场地范围内的地下管线和构筑物（包括各类特殊性地下构筑物，涵洞等）空间分布资料。场地周边范围内的所有管线无论管径大小勘察单位均应予以调查、探测。

（2）地下管线探测应包括以下内容(但不限于)：

a.给水管道：包括生产用水、生活用水、消防用水等管道。

b.排水管道：包括工业污水(废水)、生活污水、雨水和雨污合流等管道。

c.电力线路：包括供电线、路灯电力线、电车电力线和其它地下电力线。

d.电信线路：包括市内电话、长途电话、电报、移动通讯、有线广播、有线电视和其他专用电信电缆等线路。

e.热力管道：包括蒸汽、热水等管道。

f.燃气管道：包括煤气、液化气、天然气等管道。

g.工业管道。

h.地下人防巷道：包括防空洞、地下建筑等。

**5.3 勘探任务与要求（包括但不限于）**

(1)根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征、岩土工程条件、地下管线埋设情况、溶(土)洞发育情况、软弱地基范围及深度，进行土石比鉴定、地形图测量和修测，到国土部门调查并提供规划或选址方案红线范围内用地及地籍成果，编制建设工程勘察成果文件。

(2)查明拟建场地的区域地质、水文地质、工程地质条件，并作出评价。

(3)进行综合地质勘察，查明场地的不良地质条件、特殊性岩土的类别、范围、性质，评价对工程的危害程度，提供避绕或治理对策的地质依据。

(4)提供抗震设计参数、边坡支护的相应的岩土设计参数。

(5)提供土石比勘察报告，具体内容及技术参数最终以设计单位出具的勘察任务书为准。

**5.4 其他相关工作**

(1)负责与监理、施工单位办理交接桩手续（包括测量成果）及现场测放工程控制桩；并在施工期间，派驻现场勘察代表，提供与本工程有关的变更勘察等后续服务；发包人有权根据工程需要，要求勘察人自行抽查、校核或委托其他单位抽查、校核勘察人的成果，若抽查、校核的部分成果不合格，勘察人要承担相应费用及处罚。

(2)为工程勘察进行必要的专题研究、技术论证工作。

(3)承办勘察成果评审会，并自行承担所发生的一切费用。

(4)根据有关方面的意见，对勘察成果文件进行修改和完善。

(5)施工期间，派驻现场勘察代表，提供施工阶段的指导和补充勘察等后续服务。

(6)自行收集、购买与本工程勘察有关的第三方资料。

(7)发包人要求办理的与本工程勘察有关的其他一切事务。

(8)本项目包括下列设施的勘察测量，发包人将不予另行计算并支付管线调查、探测费用，其所发生的一切费用视为已包含在相关勘察费用中：

（a）管径≤100mm 的给水管道；

（b）管径≤200mm 或方沟≤400mm×400mm 的排水管道；

（c）管径≤75mm 的燃所管道；

（d）地面上所有类型线路（如供电线、路灯线路、有线电视线、广播线路、电话电缆线和其他专用电信电缆等）

**第六条 勘察测量各阶段要求：**

勘察测量精度应符合现行的各类勘察测量规范、设计规范和深圳市的有关规定并满足设计要求，勘察测量成果应送发包人审查认可。

**6.1 勘察阶段**

“大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程勘察设计”的勘察技术要求，详见设计单位出具的勘察任务书为准。

**6.2 现场服务施工配合阶段**

工程开工前，负责与监理、施工单位办理交接桩手续（包括察量成果）及现场测放工程控制桩；工程开工后，应配合设计、施工单位进行施工勘察，解决施工中的设计及施工问题，主要包括(但不限于)：

(1)派遣本项目的主要专业工程师进行施工验槽。

(2)基槽开挖后，岩土条件与原勘察资料不符时，必须进行施工勘察。

(3)在地基处理及深基开挖、桩基施工中，必须进行检查和检验工作。为确保勘察工作质量，勘察人在进行桩基勘察作业时，原则上应按一桩一孔的原则布孔勘察。

(4)地基中溶洞或土洞较发育时，必须查明并提出处理建议


**第七条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料**

**7.1** 提供工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

**7.2** 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

11、深圳市龙华新区现代有轨电车示范线工程 BOT 项目及同步实施工程

**2020-2021 年度国家优质工程奖**



KC-2013-008-130

# 深圳市建设工程勘察合同

KC-2013(二)

工程名称：深圳市龙华新区现代有轨电车试验线工程勘察测量

工程地点：深圳市龙华

合同编号：

勘察证书等级：综合甲级

建设单位：深圳市龙华新区建设管理服务中心

发 包 人：北京城建设计研究总院有限责任公司

勘 察 人：深圳市勘察测绘院有限公司

签订日期：2013 年 4 月 12 日

发 包 人：北京城建设计研究总院有限责任公司

勘 察 人：深圳市勘察测绘院有限公司

发包人委托勘察人承担深圳市龙华新区现代有轨电车试验线工程工程勘察测量任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条** 工程概况

1.1 工程名称：深圳市龙华新区现代有轨电车试验线工程工程勘察测量

1.2 工程建设地点：深圳市龙华

1.3 工程规模、特征：线路勘察、测量、地下管线探测

1.4 工程勘察任务委托日期：2013 年 1 月

1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：见发包人提供的勘测技术要求

1.6 承接方式 直接委托

1.7 预计工作量：

勘察：钻孔约 550 个，预计总工作量 11000 米。

测量：1：500 地形图测量、管线探测、控制网测量等 。

**第二条** 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

**第三条** 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料，数量按发包人具体要求执行。

**第四条** 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作定于 2013 年 1 月开工，2013 年 12 月 31 日前提交勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘测费暂定为人民币柒佰贰拾万元（小写：7200000.00 元）。勘测费结算：勘测费结算价=勘测费×（1-中标下浮率）×（1-20%（总体总包费率）），其中："勘察费"的计费工程量以按甲方批准的勘察任务书及实际完成并经项目监理单位审核和甲方确认的合格工程量计算，勘测费结算按国家发展计划委员会、建设部 2002 年计价格【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》收费标准计算，测量缺项部分参考国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》（2002 年版），中标下浮率为 10.32%。勘测费结算价不得超过发改部门批复项目概算相应的勘测费，若按上述方法计算超出后，勘测结算费将按发改部门批复项目概算相应的勘测费包干。勘测费结算价最终以政府审计部门审计结果为准。

4.2.2 本合同费用原则上在发包人收到深圳市龙华新区建设管理服务中心（业主）支付的费用后同进度同比例支付给勘察人。

4.2.3 具体支付办法如下：

（1）在勘察人提交勘察成果且发包人收到业主拨付的勘察费后 30 天内，发包人向勘察人支付勘察费暂定价的 70%，即（大写）人民币肆佰玖拾万元（小写：￥4900000 元）。

（2）在工程竣工验收合格且且发包人收到业主拨付的勘察费后 30 天内，发包人向勘察人支付勘察费暂定价的 20%，即（大写）人民币壹佰肆拾万元（小写：￥1400000 元）。

（3）余款在发包人收到业主拨付的勘察费后 30 天内支付。

**第五条** 发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.3 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____/_____元。

5.1.4 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2 勘察人责任（要求送设计监理进行审查，并满足相关规定。）

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成经济损失的，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密的义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

**第六条** 违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，按照实际工作量支付勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

**第七条** 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

**第八条** 其它约定事项：无

**第九条** 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由北京仲裁委员会仲裁。

**第十条** 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市勘察设计协会备案。 发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。


本合同一式拾份，发包人肆份、勘察人肆份，交业主备案用贰份，具有同等法律效力。

（此页无正文）

| | |
|---|---|
| 发包人名称： | 勘察人名称： |
| 北京城建设计研究总院有限责任公司 | 深圳市勘察测绘院有限公司 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |
| 住　　所： | 住　　所： |
| 北京市西城区阜成门北大街 5 号 | 深圳市上步中路 1043 号深勘大厦 5F |
| 邮 政 编 码：100037 | 邮 政 编 码：518028 |
| 电　　话：010-88336183 | 电　　话：0755-83755351/83755325 |
| 传　　真：010-88336791 | 传　　真：0755-83755790/83755741 |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：交通银行燕南支行 |
| 银 行 帐 号： | 银 行 帐 号：443066120018150046117 |
| 日 期：　　年　月　日 | 日 期：　　年　月　日 |

**12、深圳前海嘉里商务中心（T7、T8）**

**2022-2023 年度国家优质工程奖**



中华人民共和国

广东省 深圳市

# 深圳嘉里前海发展项目

## 工程测绘及地质勘察工程

## 合同文件

**业主：**
嘉里置业（深圳）有限公司

**承包商：**
深圳市勘察测绘院有限公司

二零一五年四月

# 深圳嘉里前海发展项目

# 工程测绘及地质勘察工程

# 合同协议书

工程名称：工程测绘及地质勘察工程
工程地点：中国深圳南山区前海项目七单元1号用地
建设单位：嘉里置业（深圳）有限公司
施工单位：深圳市勘察测绘院有限公司

# 合 同 协 议 书

业主：嘉里置业（深圳）有限公司
承包商：深圳市勘察测绘院有限公司

为明确双方的权利义务关系，根据国家及深圳市有关规定，业主、承包商双方经协商，达成本协议书，供双方共同遵守：

**一、工程概况**

1、工程名称：工程测绘及地质勘察工程

2、工程地点：中国深圳南山区前海项目用地

3、工程范围：按照合同文件中的要求实施、完成深圳嘉里前海发展项目的测绘、初勘及详勘，并提交合格的测绘勘察报告和遵守及履行合同文件所述的所有责任及义务，包括但不限于完成本工程的测绘、初勘及详勘、并提交合格的测绘勘察报告等工作所需的一切劳务、机械及物料等。

4、合同工期：预计 2015 年 3 月开工，具体开工日期以业主开工指令中指定的日期为准。工期测绘 7 个日历天、初勘 20 个日历天、详勘 30 个日历天。

**二、质量标准、竣工验收及保修期**

1、质量标准：按照国家现行标准达到本工程施工技术规范要求。

2、竣工验收：承包商完成测绘、初勘及详勘任务后，并向业主提交合格的测绘勘察报告。如测绘勘察报告不合格，则承包商应无条件返工，直至符合业主及设计单位的要求。承包商应承担返工的费用，如因此造成工期延误，承包商应承担违约责任。

**三、合同金额以及付款方式**

1、合同金额：本工程总价款为人民币 **柒拾捌万玖仟捌佰元整**（RMB **789,800.00**），该价款为含税价。合同价款已包含为完成本工程的测绘、初勘及详勘的劳务、机械、物料、临时设施费、措施费、管理费、税金、利润、保险、办理合格测绘勘察报告等所需的一切费用。除注明为暂定数量项目日后将按实结算外，其余项目均为总价包干，日后不作任何调整，且承包商应被视为已充分了解现场实际施工情况。

2、付款方式

2.1 本工程付款方式如下：

1）根据施工阶段，每个阶段完成并提交经业主及设计单位确认的合格报告后支付至完成额的 80%；

2）根据施工阶段，每个阶段结算完成后支付至结算价。

2.2 业主在收到承包商提交工程进度款申请报表后，于二十一日历天内发出付款证书，并于付款证书发放日后二十一日历天内按该付款证书上所示的金额付款给承包商，在每次支付工程款前十个工作日内，承包商需提交等额收据予业主，直至前海项目公司成立后，收据统一换开为前海项目公司抬头的正规税务发票。

3、变更及付款计价方式

3.1 业主有权发出指令，要求工程变更，除得业主指令外，承包商不能擅自作出工程变更，惟在特殊情况下，业主有权以书面追认承包商在没有获得业主指令前已做出的变更。任何业主要求的或获业主随后追认的工程变更皆不会使本合同失效。

3.2 业主要求的工程变更的费用和暂定金额（如有）所指的工作的费用，皆由业主确定。除非另有协议，计算方法须按照下列各段：

3.2.1 与工程清单内项目性质相类、施工环境相似的工作以工程量清单的价款计算。

3.2.2 若性质不相类或施工环境不相似的，则以工程量清单的价款为换算基础计算，否则以公平的价格计算。

3.2.3 减去的工作亦以工程量清单内的单价计算，惟若减去的幅度极大而剩余的工作的施工环境变更，则剩余工作的费用依本节（3.2.2）段的方法计算。

业主要求时，承包商须在业主发出书面要求后 14 天内呈交任何变更的费用预算。

**四、双方的权利义务**

**1、业主的权利义务**

1.1 提供施工场地。

1.2 配合施工。

1.3 按合同规定支付工程款。

1.4 协助承包商办理施工许可（如需要）。

1.5 施工期间，业主及代表有权在现场查看、了解，检查施工情况，承包商应当配合。

**2、承包商的权利义务**

2.1 办理施工所需的许可证件（如需要），并严格按照国家和行业的施工规范、本合同之工程规范及图纸进行施工，确保工程质量，作好自检、自验工作，保证如期按质完成该工程。

2.2 承包商应为在现场从事危险作业的职工及施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理有关商业保险；承包范围内严格执行安全施工的有关规定，并承担由于自身安全意识不强和措施不力造成事故的责任和发生的一切费用；进场前必须购买所有人员的工伤保险及商业保险，否则一切后果由承包商承担。

2.3 承包商应保证遵守政府有关主管部门对施工现场施工噪音以及安全生产等的管理规定，并按规定办理有关手续。文明施工，保障安全，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，如因承包商过失造成事故，责任和发生的费用全部由承包商承担。

2.4 承包商施工中必须服从业主的合理调度和安排，否则，如造成业主经济损失，承包商必须予以赔偿。

2.5 承包商事先非经业主书面同意，不得将本工程任何部分分包或转包给第三方，否则业主有权单方面解除合同，承包商应负责赔偿业主因此造成的一切损失。

2.6 承包商应自行考虑本工程水、电使用方案并承担施工水电费，业主不提供水、电接驳点。

**五、不可抗力及违约责任**

**1、不可抗力：**

1.1 施工过程中发生不可抗力事件时，工程本身的损害及相应的清理、修复费用由业主承担，其他（包括但不限于承包商在施工现场的设备、材料、临时建筑等）的损失由承包商承担。发生不可抗力后，工期可作相应顺延。

1.2 因承包商延迟履行合同后发生不可抗力造成的事故，不免除承包商延迟履行的相应责任。

**2、违约责任：**

2.1 拖期违约金：承包商延迟竣工日期的，**每延迟一天须向业主支付 RMB5,000.00** 元的违约金，不设上限。

2.2 双方如有其他违约行为的，应赔偿对方所受的经济损失。

**六、合同文件**

合同文件组成及解释先后顺序如下：

1. 本协议书
2. 委托函
3. 议标往来函件
4. 技术规范
5. 工程量清单
6. 投标须知

**七、合同生效及其他**

1、本合同未尽事宜，由双方协商确定。

2、与本合同有关的争议，双方首先应协商解决；协商不成的，提交深圳国际仲裁院以仲裁方式解决。

3、承包商同意本合同由嘉里置业（深圳）有限公司代签并代为履行合同责任，前海项目公司成立后需另行签署合同取代原合同。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方授权代表签字并加盖公章后生效，各文本具有同等法律效力。

业主（盖章）

授权代表（签字）：

年 月 日

承包商（盖章）

授权代表（签字）：

2015 年 4 月 28 日

AG/3

**13、泰伦广场**

**2022-2023 年度国家优质工程奖**



KC2016(四)

正本

中华人民共和国

深圳联想后海项目

之

详细勘察工程

合同文件

业主/发包人
深圳联想海外控股有限公司

工料测量师
务腾咨询（上海）有限公司

勘察人/承包单位
深圳市勘察测绘院有限公司

二零一六年十二月

# 建设工程勘察合同

发包人：深圳联想海外控股有限公司
勘察人：深圳市勘察测绘院有限公司

发包人委托勘察人承担本项目的工程地质详细勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条：工程概况**

1.1 工程名称：深圳联想后海项目详细勘察工程

1.2 工程建设地点：深圳市南山区后海中心区 C03 C04 C05 C08 C09 C10 地块

1.3 工程规模、特征：本项目包括地下四层、地上商业裙房 4 层，T1 塔楼 42 层（高约 208.9 米），及 T2 塔楼 26 层（高约 138.4 米），塔楼为框架-核心筒结构。

1.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：工程地质详勘（钻孔、取样、测试、试验等工作）、详勘成果报告第三方评审等，具体内容与技术要求以本项目工程地质勘察任务书和工程勘察技术要求为准。

1.5 预计勘察工作量：（参见工程地质勘察任务书、工程勘察技术要求、工程单价表等）。

1.6 勘察阶段：详勘

1.7 合同文件：

本合同文件的组成及优先解释顺序如下：
(1) 本合同书及附件；
(2) 投标书；
(3) 投标须知；
(4) 勘察人提供的技术回标资料。

双方有关的变更、补充合同等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件应视为互相补充和解释的，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述次序在前的文件优先解释，同一次序则以日期较后的文件优先解释。如无日期或同日期的文件则以较严格为准。若双方对合同内容的理解有任何不一致，则由工料测量师以独立顾问身份对合同内容组成各部分作出解释，该解释应事先由发包人发出书面指令确认，且一经确认后即为终局解释，勘察人不能因此拖延工期。

勘察人在投标时交回的所有技术标资料只供参考而不作为合同的一部分。即使发包人同意或接受这些资料，亦不会因此而减免勘察人于本合同的责任和义务。

**第二条：发包人提供的材料**

发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其可靠性负责，勘察人应负责核实和解释所有此类资料，发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2 提供工程勘察工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

**第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责**

3.1 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料，包括但不限于工程勘察纲要、钻探原始记录、勘察成果报告及其他发包人要求的附图、附件、文件等。勘察成果资料应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌(8)份，发包人要求增加的份数另行收费。

3.2 勘察人提供的服务还应包括与发包人的勘察人相互合作和配合制定项目的概算，审查发包人的概算和预算，并按照要求提供书面意见。在发包人要求时，作为在本合同项下服务的一部分，勘察人应在总体概念设计内编制其它备选方案以协助发包人及其勘察人评估潜在的成本节省或增加。

3.3 勘察人提供的任何未包含在本合同工程地质勘察任务书和工程勘察技术要求以外的服务，应经发包人事先书面授权及发包人书面同意对追加服务支付额外报酬，否则勘察人不得提供追加服务。勘察人未经发包人书面同意而提供的任何服务（和/或因此发生的可报销费用）应由勘察人自行承担成本和费用，且发包人对此不承担任何责任，并且勘察人造成发包人损失的应承担相应赔偿责任。此外，因勘察人的错误、不作为、疏忽或对本合同的违约而必须提供的服务，发包人亦

无须就此支付任何费用。

**第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式**

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作开工日期以发包人通知为准，工期为 35 日历天，计划工期为 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 1 月 4 日。

勘察报告通过审图评审时间为 10 个日历天。

勘察人提交勘察成果资料的具体时间如下：**详见《工程地质详细勘察工程任务书》第 5.2 条。**

此外，勘察人应按发包人要求提供阶段性成果/服务，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。开工通知书中的通知日期迟于 4.1.1 条约定的开工日期的，或遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响）时，工期按照发包人的书面指令顺延，但工作期限、收费标准和勘察费不变。本工程的后续配合工作开始及完成时间需要满足项目的整体进度要求。

除 4.1.1 条规定的施工周期外，勘察人同意若施工周期延长 3 个月，则免费提供勘察人服务。若因工期延长而超过所述 3 个月期限，且因发包人原因延长工期，则发包人同意按照勘察人额外增加且实际发生的机械费和人工费补偿勘察人。非因发包人原因造成的工期延误，勘察人应承担相应工期违约责任。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 勘察费用

本工程勘察费暂定总价为 RMB1,850,000.00 元（人民币壹佰捌拾伍万元整）（下称“勘察费”）。

| 合同总价组成如下： | RMB￥ |
| --- | --- |
| 勘察人于 2016 年 11 月 11 日递交的询标问卷二回复中报价金额 | 1,883,715.00 |

按勘察人 2016 年 11 月 15 日递交的确认最终投标总价计算的优惠金额 (33,715.00)

合同总价 1,850,000.00

优惠让利折扣率：

$$= \frac{\text{总优惠金额}}{\text{正确投标总价-正确工程基本措施项目费用}} \times 100\%$$

$$= \frac{-33,715.00}{1,883,715.00-9,000.00} \times 100\%$$

$$= -1.80\%$$

上述优惠让利折扣率（-1.80%）适用于全部合同单价（除措施项目外）上，以作为日后支付工程进度款、工程变更之计价、及结算的依据。

本合同为**暂定合同总价、固定单价包干**合同性质，单价已包含了服务期间勘察人的所有人员费用、加班费、食宿费用、车辆费、现场费用、通讯费、办公用品费、企业管理费用、利润、税金、勘察人应为其雇佣人员缴纳的各种保险、风险责任、现场设备仪器的费用、水电费、场地费用、配合设计和后续施工的费用以及其他按时按质完成合同所规定工作的所有直接和间接费用，除非合同另有明确约定，勘察费不因任何原因而调整。

勘察费已包含勘察人完成本工程地质详勘工作(包括但不限于钻孔、取样、测试、试验、服务成果提交、验收交付等)所需费用，及详细勘察成果报告第三方评审费等所需的全部费用。

勘察费已经包含了勘察人完成本工程勘察任务可能遇到的所有风险，无论它们是否在签署合同时可以预见，发包人将不予补偿，勘察费不予调整。除此以外，发包人无需向勘察人或其它任何第三方支付其它任何费用。

本合同内注明暂定数量的项目，将在结算时根据实际完成工程量进行调整；未注明暂定数量的项目以及以“项”为单位的项目均为包干价，结算时不作任何调整。

对于在工程单价表中列为备选项目的，发包人有权在本合同工程开始后发出变更指示，确定备选项目是否由勘察人或其他承包人负责施工。倘若在工程单价表所列的备选项目全部或部分不交由勘察人施工时，则该等项目的报价将全数从合同金额中扣除，按勘察人实际承担的工程量与合同单价计入合同价格，勘察人不能因此提出任何经济或工期索赔。

4.2.2 勘察费支付方式：

（1）合同生效后，发包人向勘察人支付勘察费暂定总价的 10%作为定金，即 RMB185,000.00 元(本合同履行后，定金抵作勘察费)；

（2） 勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付实际完成工程对应勘察费暂定总价的 30%；

（3）提交勘察成果资料后，发包人向勘察人支付实际完成工程对应勘察费暂定总价的 30%的工程进度款；

（4）勘察报告审查通过并经发包人确认后，发包人向勘察人支付实际完成工程对应勘察费暂定总价的 20%的工程进度款；

（5）勘察人完成现场配合服务，及配合发包人完成最后的竣工验收存档的相关行政手续之后，结算完成并经双方签署后，发包人向勘察人支付上述勘察费结算总价余款。

4.2.3 付款时间：

（1）勘察人应根据付款计划，向发包人提交相应付款申请或双方签署的结算书以及其他发包人认为必要的付款证明文件（以下统称“付款申请文件”），发包人在收到符合要求的付款申请文件后 14 个日历天内予以审核确认。

（2）勘察人在付款申请文件经发包人审核确认后，向发包人提交与发包人审核确认的应付金额等额之正式增值税专用发票，发包人在收到符合要求的发票后 45 个日历天内付款。

（3）若因勘察人原因导致发包人不能及时付款，则发包人有权按勘察人之逾期时间相应延迟付款且不承担任何违约责任，且勘察人不得因此而影响其合同义务之履行。

4.2.4 发票：

（1）勘察人应根据国家法律法规的规定，向发包人开具符合规定的增值税专用发票。如发包人或任何第三方（包括但不限于政府税务机关、独立审计机构）在任何时候发现勘察人开具的发票不符合法律法规及发包人的要求，勘察人应立即重新为发包人开具符合要求的发票。如发包人因为勘察人开具的发票不符合要求而遭受损失（包括但不限于有权机关处罚），勘察人还应全额赔偿发包人受到的损失。如勘察人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该等处罚不能作为勘察人减轻或免除按照上述约定应向发包人承担责任的理由。

（2）勘察人的开户银行、账户名称、账号如有变更，应至少提前 25 个工作日以书面方式通知发包人。

| 说明 | 勘察（RMB￥） |
|---|---|
| 单价调整系数 -1.80 % | |
| 中华人民共和国 | |
| 深圳后海联想项目 | |
| 之 | |
| 详细勘察工程 | |
| 汇总表 | |
| 工程基本措施项目 | 9000.00 |
| 勘探 | 1595150.00 |
| 杂项 | 1000.00 |
| 备选项目 | 278565.00 |
| 其它项目 | 0.00 |
| 投标单位：深圳市勘察测绘院有限公司 | |
| 法定授权代表签署： | |
| 投标单位盖公司印章： | |
| 日期：2018 年 11 月 11 日 | |
| 投标价 RMB￥ | 1883715.00 |
| 转投标书 | |

资质证书：综合甲级
深勘 证书编号：B144048265

| 工程编号 | 南山皿201606 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

# 深圳联想海外控股有限公司
# 泰伦广场项目详细勘察阶段
# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2016-055-1601】

总 经 理：唐伟雄
总 工 程 师：丘建金
项目负责人：龚旭亚
审 定：熊金安
复 审：龚旭亚
审 核：万国治
技术负责人：罗 军
向 帅

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：龚旭亚
注册号：4404826-AY009
有效期至：至2017年12月

深圳市勘察测绘院有限公司

二〇一七年一月



## 1 前言

### 1.1 工程概况

受深圳联想海外控股有限公司的委托，并按筑博设计股份有限公司提出的技术要求，我司于2016年12月~2017年1月对泰伦广场项目进行了详细勘察阶段岩土工程勘察工作。我司曾于2016年8月对该场地进行了初步勘察阶段岩土工程勘察工作，并出具了初勘报告（工程编号：南山III201604）。

拟建项目位于深圳市南山区后海，地处后海滨路与海德一道交叉口东北侧，场地西侧紧临2号线后海地铁站，北侧为在建项目工地，东侧为施工项目部，南侧紧临海德一道。地块用地范围控制线用地面积约 29768.2m$^2$。本工程主要构筑物为两栋塔楼、四层商业楼、四层地下室及配套设施。其中塔楼为28层及42层，建筑高度分别为138.40m及201.40m，拟采用框架-核心筒结构。商业楼建筑高度为18m，拟采用框架结构。场地±0.000=5.75m。地下室四层拟采用框架结构，地下室底板绝对高程约为-15.00m。

根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）和广东省《建筑地基基础设计规范》（DJB 15-31-2003）的划分标准，本工程的工程重要性等级为一级（市重点项目；重要工程、后果很严重），场地复杂程度为二级场地（中等复杂场地），地基复杂程度为一级地基（复杂地基），综合判定岩土工程勘察等级为甲级。

根据《深圳市基坑支护技术规范》（SJG 05-2011）的划分标准，本工程基坑安全等级为一级。

本次勘察为详细勘察，设计单位为筑博设计股份有限公司，审图单位为深圳市鼎强土木工程咨询有限公司。

### 1.2 勘察技术要求

#### 1.2.1 勘探孔布置及孔深要求

本次勘察由设计单位布设钻孔76个，编号XK01~XK76。钻孔孔深一般要求：塔楼部分钻孔：按120m孔深控制；商业楼部分钻孔：控制性孔孔深72m，且进入强风化以下10m或中风化以下2m，一般孔孔深72m，且进入强风化以下5m；基坑边缘部分钻孔：控制性孔孔深55m，或入微风化2.0m；一般孔孔深35m，或入微风化0.5m。具体深度根据实地勘察地质情况综合确定。

#### 1.2.2 勘察技术要求

1 查明建筑物范围内的地质岩性结构、土的物理力学性质，并确定地基土的承载力及变形指标。

2 取得对不良地质现象采取防治措施所需资料。

3 研究地基土和地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对建筑物的影响。

4 查明场地土类型和建筑场地类别等场地地震效应.

5 预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。

6 查明本项目场地地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位；提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数。

7 提供抗浮设计用参数和抗浮设计水位。

8 其他按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001 2009年版）执行。

### 1.3 执行的规范

本次勘察执行和参考的规范、规程有：

1 国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50011-2001）（2009年版）；
2 国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）；
3 国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
4 国家标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123-1999）；
5 国家标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；
6 国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；
7 国家标准《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)；
8 广东省《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2003）；
9 深圳市标准《深圳市基坑支护技术规范》（SJG 05-2011）；
10 深圳市标准《地基基础勘察设计规范》（SJG 01-2010）
12 行业规范《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；
12 行业规范《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；
13 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）；
14 本项目合同和其他相关的规定、规程、规范。

### 1.4 勘察方法

本次勘察采用了资料收集、工程地质调查与测绘、钻探与取样、现场原位测试、室内试验等相结合的勘察技术方法。

#### 1.4.1 资料收集

收集现有的地质资料，如：区域地质图、区域地质调查报告、周边工程岩土勘察报告和工程设计技术方案等基础资料，了解场地的地形地貌、地层岩性、地质构造、水文工程地质条件、不良地质作用和设计意图。

#### 1.4.2 工程地质调查与测绘

1 调查场地范围内的地形地貌特征，划分地貌单元。

2 调查岩土的性质、成因、年代、厚度和分布。

3 调查露头的岩层的产状及构造类型、软弱结构面的产状及其性质，包括断层的位置、类型、产状、断距、破碎带的宽度及充填胶结情况，岩、土层接触面及软弱夹层的

# 3 企业基本情况

## 企业基本情况表

<table>
<tr><td rowspan="3">注册信息</td><td>公司法人</td><td>齐明柱</td><td>联系方式</td><td>0755-83467839</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td>1991 年 5 月 23 日</td><td>注册资金<br>（万元）</td><td>21000 万元</td></tr>
<tr><td>社会统一信用代码</td><td>91440300192200874Y</td><td>开具增值税发票税率</td><td>6%</td></tr>
<tr><td>民营/国有</td><td colspan="4">民营</td></tr>
<tr><td colspan="5">企业近三年财务状况</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>数据名称</td><td>单位</td><td>2023 年度</td><td>2024 年度</td><td>2025 年度</td><td>三年均值</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">资产负债表</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>负债合计</td><td>元</td><td>307152555.6</td><td>393131460.11</td><td>214967704.18</td><td>305083906.6</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>资产合计</td><td>元</td><td>537573524.6</td><td>714131381.86</td><td>555359403.00</td><td>602354769.8</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>资产负债率</td><td>%</td><td>57</td><td>55</td><td>39</td><td>50.33</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">利润表</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>利润总额</td><td>元</td><td>38692993.35</td><td>25845526.90</td><td>22984607.95</td><td>29174376.07</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>营业收入</td><td>元</td><td>876056982.5</td><td>689894680.23</td><td>502557166.61</td><td>689502943.1</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>利润率</td><td>%</td><td>4.42</td><td>3.75</td><td>4.57</td><td>4.25</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">现金流量表</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>期末现金及现金等价物余额</td><td>元</td><td>123685172.5</td><td>140522345.77</td><td>103021151.33</td><td>122409556.5</td></tr>
<tr><td colspan="7">资质情况（工程勘察资质类别及等级）</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>岩土工程勘察</td><td>☑有<br>☐无</td><td>水文地质勘察</td><td>☑有<br>☐无</td><td>工程测量</td><td>☑有<br>☐无</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>工程勘察综合资质</td><td colspan="5">☑有　☐无</td></tr>
<tr><td colspan="7">投标员</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>投标员信息</td><td colspan="5">姓名：万红霞　　邮箱地址：20373599@qq.com（用于接收述标通知）</td></tr>
</table>

附件提供营业执照、资质证书等文件扫描件。

# 1.1 投标人营业执照



统一社会信用代码
91440300192200874Y

营业执照

名　　称　深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
类　　型　有限责任公司　　成立日期　1991年05月23日
法定代表人　齐明柱　　住　　所　深圳市福田区上步中路1043号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2025 年 02 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
91440300192200874Y

营业执照
（副本）

名　　称　深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
类　　型　有限责任公司　　成立日期　1991年05月23日
法定代表人　齐明柱　　住　　所　深圳市福田区上步中路1043号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2025 年 02 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制


深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）
您好，
当前位置 | 商事登记簿查询
商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)
注册号\统一社会信用代码:
请输入统一社会信用代码或注册号
商事主体名称:
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
全称
查询
清空
深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单
基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司的基本信息
统一社会信用代码: 91440300192200874Y
注册号: 440301103584274
商事主体名称: 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
住所: 深圳市福田区上步中路1043号
法定代表人: 齐明柱
认缴注册资本（万元）: 21000
经济性质: 有限责任公司
成立日期: 1991-05-23
营业期限: 永续经营
核准日期: 2026-07-09
年报情况: 2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示
主体状态: 存续（在营、开业、在册）
分支机构: 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司湛江分公司(开业（存续）),深圳市勘察测绘院（集团）有限公司龙岗分公司(开业（存续）)
备注:
信息打印
市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码: 4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护
办公地址: 深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间: 09: 00-12: 00, 14: 00-18: 00 (工作日)


深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）
当前位置 | 商事登记簿查询
商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)
注册号\统一社会信用代码:
请输入统一社会信用代码或注册号
商事主体名称:
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
全称
查询
清空
深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单
基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司的许可经营信息
一般经营项目:
水文地质、岩土测试、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、（以上各项凭资质证经营）、经营广告业务、物业管理。园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目:
以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:
建设工程勘察；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信息打印
场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况
办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

# 变更（备案）通知书

21902807299

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

我局已于二〇一九年三月二十二日对你企业申请的（一般经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（升级换照、章程、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

**升级换照：**

**备案前章程：**

**备案后章程：**

**章程备案**

| | |
|---|---|
| **变更前一般经营项目：** | 岩土工程、水文地质、环境岩土与地质灾害防治、岩土测试、市政工程设计、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、地基基础工程（以上各项凭资质证经营）；经营广告业务；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| **变更后一般经营项目：** | 岩土工程、水文地质、环境岩土与地质灾害防治、矿山环境治理、岩土测试、市政工程总承包、体育场馆工程、园林绿化工程、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、地基基础工程（以上各项凭资质证经营）经营广告业务；物业管理。 |
| **变更前名称：** | 深圳市勘察测绘院有限公司 |
| **变更后名称：** | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年三月二十二日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

# 1.2 资质证书扫描件

## 工程勘察综合资质甲级



工 程 勘 察

资 质 证 书

证书编号：B144048265

有 效 期：至2030年01月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

经 济 性 质：有限责任公司


资 质 等 级：工程勘察综合资质甲级。

可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：

2025年 01月 07日

No.BZ 0017837



| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | | |
| 详细地址 | 广东省深圳市福田区上步中路1043号 | | |
| 建立时间 | 1991年05月23日 | | |
| 注册资本金 | 21000万元人民币 | | |
| 统一社会信用代码（或营业执照注册号） | 91440300192200874Y | | |
| 经济性质 | 有限责任公司 | | |
| 证书编号 | B144048265-6/1 | | |
| 有效期 | 至2030年01月07日 | | |
| 法定代表人 | 唐伟雄 | 职务 | 总经理 |
| 单位负责人 | 唐伟雄 | 职务 | 总经理 |
| 技术负责人 | 齐明柱 | 职称或执业资格 | 高级工程师 |

备注：原企业名称：深圳市勘察测绘院有限公司
原发证日期：2015年06月17日

业 务 范 围

工程勘察综合资质甲级。
可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：（章）

2025 年01 月07 日

No.BF 0089306

| 证　书　延　期 |
| --- |
| 有效期延至_____年_____月_____日<br><br>核准机关（章）<br><br>年　月　日 |
| 有效期延至_____年_____月_____日<br><br>核准机关（章）<br><br>年　月　日 |
| 有效期延至_____年_____月_____日<br><br>核准机关（章）<br><br>年　月　日 |

| 企　业　变　更　栏 |
| --- |
| 法定代表人变更为：齐明柱。<br>企业负责人变更为：齐明柱。<br>*****<br><br>变更核准机关（章）<br>2025 年 03 月 04 日 |
| 变更核准机关（章）<br><br>年　月　日 |
| 变更核准机关（章）<br><br>年　月　日 |

# 甲级测绘资质证书



甲级测绘资质证书

专业类别：甲级：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。***

单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册地址：深圳市福田区上步中路1043号

法定代表人：齐明柱

证书编号：甲测资字44100540

有效期至：2031年10月18日

发证机关（印章）

2026年10月19日

No. 008445

中华人民共和国自然资源部监制



甲级测绘资质证书（副本）

专业类别：甲级：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。***

单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册地址：深圳市福田区上步中路1043号

法定代表人：齐明柱

证书编号：甲测资字44100540

有效期至：2031年10月18日

发证机关（印章）

2026年10月19日

No. 008445

中华人民共和国自然资源部监制

# 地质灾害评估和治理工程勘查设计



地质灾害防治单位资质证书

单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

住　　所：广东省深圳市福田区上步中路 1043 号

证书编号：440320231120029

有效期至：2028年 11月 07日

资质类别：地质灾害评估和治理工程勘查设计

资质等级：甲级

发证机关：深圳市规划和自然资源局

发证日期：2023年 11月 08日

中华人民共和国自然资源部监制

# CMA 认证证书



检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202119021707

名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

地址：深圳市福田区上步中路1043号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市勘察测绘院（集团）有限公司承担。

发证日期：2021 年 09 月 14 日

有效期至：2027 年 09 月 13 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

202119021707

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

复查

# 安全生产许可证



统一社会信用代码：91440300192200874Y

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]005586

企业名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人：齐明柱

单位地址：深圳市福田区上步中路1043号

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2026年01月13日 至 2029年01月12日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 01 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 企业性质承诺书

致（招标人）：**深圳市深圳港港口服务集团有限公司**

我单位参加 **深圳市盐田港集团有限公司西南片区建设项目（地块一、地块二、地块三）工程勘察服务** 项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为 ☑民营企业 □其他：国有企业/ 国有控股企业 。

特此承诺。

承诺人：（公章）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：0755-73467839

承诺日期： 2026 年 10 月 23 日



目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
司法协助信息
抽查检查信息
司法协助信息
抽查检查信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

法定代表人：齐明柱
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：1991年05月23日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

**营业执照信息**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91440300192200874Y | 企业名称： | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| 注册号： | | 法定代表人： | 齐明柱 |
| 类型： | 有限责任公司 | 成立日期： | 1991年05月23日 |
| 注册资本： | 21000.000000万人民币 | 核准日期： | 2026年07月09日 |
| 登记机关： | 深圳市市场监督管理局 | 登记状态： | 存续（在营、开业、在册） |
| 住所： | 深圳市福田区上步中路1043号 | | |
| 经营范围： | 一般经营项目：水文地质、岩土测试、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、（以上各项凭资质证经营）、经营广告业务、物业管理。园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程勘察；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | |

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

**股东及出资信息**

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡兴利 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |
| 2 | 林强和 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |
| 3 | 蔡衍钻 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |

共 查询到 3 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页



主办单位：国家市场监督管理总局

打印 关闭

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单（网上公开）

## 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|---|---|---|---|
| 蔡兴利 | 1470 | 自然人 | 自然人股东 |
| 林强和 | 5250 | 自然人 | 自然人股东 |
| 蔡衍钻 | 14280 | 自然人 | 自然人股东 |

打印时间：2026年10月22日15:50:40

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

# 1.4 体系认证证书

## （1）质量管理体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

# 质量管理体系认证证书

编号：02426QJ00106R701

兹证明

**深圳市勘察测绘院（集团）有限公司**

**（统一社会信用代码：91440300192200874Y）**

**（注册地址：深圳市福田区上步中路 1043 号）**

**（通讯/经营地址：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼）**

质量管理体系符合标准：

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015**

**《质量管理体系 要求》**

质量管理体系覆盖范围：

***工程勘察综合类甲级（含工程钻探、岩土工程设计）；资质范围内的测绘；资质范围内的地质灾害防治与研究（含地面坍塌应急处置、地面坍塌和道路空洞隐患探测）；地基与基础工程施工专业承包；市政公用工程施工总承包***

同时质量管理体系符合 GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准的体系覆盖范围：

***资质范围内的地基与基础工程施工专业承包；市政公用工程施工总承包***

发证日期：2026-07-23　　证书有效期至：2029-07-22

初始获证日期：2005-09-12

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第一次监督合格标志加贴处　　第二次监督合格标志加贴处

ISO 9001 UCC　　CNAS

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

（2）环境管理体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

# 环境管理体系认证证书

编号：02426E00688R701

兹证明

**深圳市勘察测绘院（集团）有限公司**

**（统一社会信用代码：91440300192200874Y）**

**（注册地址：深圳市福田区上步中路 1043 号）**

**（通讯/经营地址：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼）**

环境管理体系符合标准：

**GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015**

**《环境管理体系 要求及使用指南》**

环境管理体系覆盖范围：

***工程勘察综合类甲级（含工程钻探、岩土工程设计）；资质范围内的测绘；资质范围内的地质灾害防治与研究（含地面坍塌应急处置、地面坍塌和道路空洞隐患探测）；地基与基础工程施工专业承包；市政公用工程施工总承包及相关管理活动***

发证日期：2026-07-28　　证书有效期至：2029-07-22

初始获证日期：2005-09-12

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第一次监督合格标志加贴处　　第二次监督合格标志加贴处

中国认可国际互认管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询

认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山七路1号裕和大厦601

The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)

UCC telephone number: (+86 755)83355888

Address: 601, Yuhe Building, No. 1, Antuoshan 7th Road, Xiangan Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, P.R.China

（3）职业健康安全管理体系认证

深圳市环通认证中心有限公司

# 职业健康安全管理体系认证证书

编号：02426S00675R701

兹证明

**深圳市勘察测绘院（集团）有限公司**

**（统一社会信用代码：91440300192200874Y）**

**（注册地址：深圳市福田区上步中路 1043 号）**

**（通讯/经营地址：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼）**

职业健康安全管理体系符合标准：

**GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018**

**《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》**

职业健康安全管理体系覆盖范围：

***工程勘察综合类甲级（含工程钻探、岩土工程设计）；资质范围内的测绘；资质范围内的地质灾害防治与研究（含地面坍塌应急处置、地面坍塌和道路空洞隐患探测）；地基与基础工程施工专业承包；市政公用工程施工总承包及相关管理活动***

发证日期：2026-07-23

证书有效期至：2029-07-22

初始获证日期：2005-09-12

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：

签发（主任）：

第一次监督
合格标志加贴处

第二次监督
合格标志加贴处

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山七路1号裕和大厦601
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888
Address: 601, Yuhe Building, No. 1, Antuoshan 7th Road, Xiangan Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, P.R.China

# 1.5 财审计报告

## （1）2025 年审计报告

**鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）**
**PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**
**关于深圳市勘察测绘院（集团）有限公司**
**会计报表的审计报告**
二〇二五年度


| 项　　目 | 页 码 |
| --- | --- |
| 一．审计报告 | 1-2 |
| 二．资产负债表 | 3-4 |
| 三．利润及利润分配表 | 5 |
| 四．现金流量表 | 6 |
| 五．所有者权益变动表 | 7 |
| 六．会计报表附注 | 8-21 |
| 七. 会计师事务所营业执照、执业资格证 | |



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：粤26APZTA3YH

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地　址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101　　邮　编：518029
电　话：0755-88318591　　传　真：0755-82021366

*机密*　　鹏盛审字[2026]01643号

# 审 计 报 告

**深圳市勘察测绘院（集团）有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了后附的深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项（如适用）,并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 · 深圳

二〇二六年四月二十七日

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 资产负债表

二〇二五年十二月三十一日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 附注3 | 103,021,151.33 | 140,522,545.77 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 481,000.00 | 1,965,000.00 |
| 应收账款 | 附注4 | 180,427,064.71 | 248,282,819.37 |
| 预付款项 | 附注5 | 2,081,362.32 | 2,081,362.32 |
| 其他应收款 | 附注6 | 150,954,500.41 | 191,329,632.95 |
| 存货 | | - | - |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| **流动资产合计** | | **436,965,078.77** | **584,181,360.41** |
| **非流动资产：** | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 附注7 | 32,199,773.00 | 32,299,773.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 附注8 | 34,015,858.61 | 39,456,296.78 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 附注9 | 52,178,692.62 | 58,193,942.67 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| **非流动资产合计** | | **118,394,324.23** | **129,950,012.45** |
| **资产合计** | | **555,359,403.00** | **714,131,372.86** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 资产负债表(续)

二〇二五年十二月三十一日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 附注10 | 10,000,000.00 | 58,996,674.63 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | 附注11 | 34,385,396.76 | 153,073,482.76 |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 附注13 | 357,885.24 | 2,779,337.96 |
| 应交税费 | 附注14 | 11,867,312.00 | 9,740,683.05 |
| 其他应付款 | 附注12 | 150,157,110.18 | 168,541,281.71 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| **流动负债合计** | | **206,767,704.18** | **393,131,460.11** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | 8,200,000.00 | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| **非流动负债合计** | | **8,200,000.00** | - |
| **负债合计** | | **214,967,704.18** | **393,131,460.11** |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 附注15 | 87,527,500.00 | 87,527,500.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注16 | 14,608,786.63 | 12,440,074.94 |
| 未分配利润 | 附注17 | 237,755,412.19 | 220,532,337.81 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | | **340,391,698.82** | **320,999,912.75** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）合计** | | **555,359,403.00** | **714,131,372.86** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 利 润 表

二〇二五年度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年累计数 | 上年累计数 |
|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 附注18 | 502,557,180.61 | 689,894,680.23 |
| 减:营业成本 | 附注19 | 424,928,289.35 | 607,236,986.73 |
| 税金及附加 | 附注20 | 2,013,601.05 | 2,565,656.73 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | 附注21 | 31,649,161.88 | 29,145,076.27 |
| 研发费用 | 附注22 | 21,396,156.19 | 23,873,398.71 |
| 财务费用 | 附注23 | 1,299,786.39 | 4,283,998.40 |
| 其中：利息费用 | | 1,364,477.28 | 8,657,841.13 |
| 利息收入 | | 134,320.58 | 4,511,149.63 |
| 加:其他收益 | 附注24 | 1,446,402.59 | 4,025,525.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注25 | 1,366,130.17 | 112,500.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -35,341.98 | -87,487.47 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **24,047,296.53** | **26,840,101.84** |
| 加:营业外收入 | 附注26 | 270,782.16 | 405,801.79 |
| 减:营业外支出 | 附注27 | 1,333,470.74 | 1,400,376.73 |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **22,984,607.95** | **25,845,526.90** |
| 减:所得税费用 | | 1,210,736.04 | 1,141,749.70 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **21,773,871.91** | **24,703,777.20** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | **21,773,871.91** | **24,703,777.20** |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| **六、综合收益总额** | | **21,773,871.91** | **24,703,777.20** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 现 金 流 量 表

二〇二五年度

单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生现金流量** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 599,717,323.28 | 685,748,948.39 |
| 收到的税费返还 | 2 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 420,277,763.83 | 380,919,218.43 |
| 现金流入小计 | 4 | 1,019,995,187.11 | 1,066,668,166.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 457,033,439.09 | 483,408,949.45 |
| 支付给职工以及为职工支付现金 | 6 | 97,937,462.59 | 89,772,674.37 |
| 支付的各项税款 | 7 | 44,283,736.28 | 52,315,222.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 435,165,106.05 | 426,237,090.01 |
| 现金流出小计 | 9 | 1,034,419,744.01 | 1,051,733,936.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -14,424,556.90 | 14,934,230.53 |
| **二、投资活动产生的现金流量** | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | 400,000.00 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | 1,366,130.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 13 | 20,000.00 | 76,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | - |
| 现金流入小计 | 16 | 1,786,130.17 | 76,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 2,764,244.44 | 3,701,230.17 |
| 投资所支付的现金 | 18 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | - |
| 现金流出小计 | 21 | 3,064,244.44 | 4,051,230.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -1,278,114.27 | -3,975,230.17 |
| **三、筹资活动产生的现金流量** | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 24 | 38,500,000.00 | 58,996,674.63 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | - | - |
| 现金流入小计 | 26 | 38,500,000.00 | 58,996,674.63 |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | 49,296,674.63 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28 | 11,002,048.64 | 18,068,301.67 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | 50,000.00 |
| 现金流出小计 | 30 | 60,298,723.27 | 53,118,301.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | -21,798,723.27 | 5,878,372.96 |
| **四、汇率变动对现金的影响额** | 32 | | |
| **五、现金及现金等价物净额增加** | 33 | -37,501,394.44 | 16,837,373.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34 | 140,522,545.77 | 123,685,172.45 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 35 | 103,021,151.33 | 140,522,545.77 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 所有者权益（或股东权益）增减变动表

二〇二五年度

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 01 | 87,527,500.00 | | | | 500,000.00 | | | 12,449,654.94 | 220,532,337.81 | 320,999,912.75 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 13,500,000.00 | 189,420,968.94 | 230,420,968.94 |
| 加：会计政策变更 | 02 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 03 | | | | | | | | | -2,382,085.84 | -2,382,085.84 | | | | | | | | | 11,597,666.61 | 11,597,666.61 |
| 其他 | 04 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 05 | 87,527,500.00 | | | | 500,000.00 | - | | 12,449,654.94 | 218,150,251.97 | 318,617,826.91 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 201,018,635.55 | 242,018,635.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 06 | - | | | | - | - | | 2,168,711.69 | 19,605,160.22 | 21,773,871.91 | 60,527,500.00 | | | | - | - | | -1,050,925.06 | 19,513,702.26 | 78,991,277.20 |
| （一）综合收益总额 | 07 | | | | | | | | | 21,773,871.91 | 21,773,871.91 | | | | | | | | | 24,703,777.20 | 24,703,777.20 |
| （二）所有者投入或减少资本 | 08 | - | | | | - | - | | - | - | - | 60,527,500.00 | | | | - | - | | - | - | 60,527,500.00 |
| 1.所有者投入资本 | 09 | - | | | | - | | | | | - | 60,527,500.00 | | | | | | | | | 60,527,500.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | 13 | - | | | | - | - | | 2,168,711.69 | -2,168,711.69 | - | - | | | | - | - | | -1,050,925.06 | -5,190,074.94 | -6,250,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | 2,168,711.69 | -2,168,711.69 | - | | | | | | | | -1,050,925.06 | 1,050,925.06 | - |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 |
| 3.其他 | 16 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | | | | - | - | | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | 21 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 22 | 87,527,500.00 | | | | 500,000.00 | - | | 14,618,366.63 | 237,755,412.19 | 340,391,698.82 | 87,527,500.00 | | | | 500,000.00 | - | | 12,449,074.94 | 220,532,337.81 | 320,999,912.75 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

统一社会信用代码

91440300770329160G

# 营业执照

（副本）

名　　称　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙

执行事务合伙人　杨步湘

成立日期　2005年01月11日

主要经营场所　深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田分局

2023 年 05 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0012528

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨步湘

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470029

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年1月6日

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二〇年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

李琪
120100114805
深圳市注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 10 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
转入协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2021 年 10 月 29 日

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓　　名 陈春元
Full name

性　　别 男
Sex

出生日期 1958-02-18
Date of birth

工作单位 深圳福桦会计师事务所
Working unit

身份证号码 430422580218541
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

陈春元 440300571023

## （2）2024 年审计报告

# 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

# 关于深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
# 会计报表的审计报告

二〇二四年度


| 项　　目 | 页 码 |
| --- | --- |
| 一. 审计报告 | 1-2 |
| 二. 资产负债表 | 3-4 |
| 三. 利润及利润分配表 | 5 |
| 四. 现金流量表 | 6 |
| 五. 所有者权益变动表 | 7 |
| 六. 会计报表附注 | 8-21 |
| 七. 会计师事务所营业执照、执业资格证 | |



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤25UNR5DZQ4

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地　址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101　　邮 编：518029
电 话：0755-88318591　　传 真：0755-82021366

*机密*　　鹏盛审字[2025]00372号

# 审 计 报 告

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了后附的深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二五年三月八日

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 资产负债表

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 附注3 | 140,522,545.77 | 123,685,172.45 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,965,000.00 | 2,590,000.00 |
| 应收账款 | 附注4 | 248,282,819.37 | 206,342,437.41 |
| 预付款项 | 附注5 | 2,081,362.32 | 2,081,362.32 |
| 其他应收款 | 附注6 | 191,329,632.95 | 126,853,016.25 |
| 存货 | | - | - |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| **流动资产合计** | | **584,181,360.41** | **461,551,988.43** |
| **非流动资产：** | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 附注7 | 32,299,773.00 | 31,949,773.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 附注8 | 39,456,296.78 | 43,194,488.30 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 附注9 | 58,193,942.67 | 877,274.85 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| **非流动资产合计** | | **129,950,012.45** | **76,021,536.15** |
| **资产合计** | | **714,131,372.86** | **537,573,524.58** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 资产负债表(续)

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 附注10 | 58,996,674.63 | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | 附注11 | 153,073,482.76 | 101,402,892.33 |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 附注13 | 2,779,337.96 | 2,866,158.00 |
| 应交税费 | 附注14 | 9,740,683.05 | 9,222,028.30 |
| 其他应付款 | 附注12 | 168,541,281.71 | 158,661,477.01 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| **流动负债合计** | | **393,131,460.11** | **307,152,555.64** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| **非流动负债合计** | | - | - |
| **负债合计** | | **393,131,460.11** | **307,152,555.64** |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 附注15 | 87,527,500.00 | 27,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注16 | 12,440,074.94 | 13,500,000.00 |
| 未分配利润 | 附注17 | 220,532,337.81 | 189,420,968.94 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | | **320,999,912.75** | **230,420,968.94** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）合计** | | **714,131,372.86** | **537,573,524.158** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 利 润 表

二〇二四年度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年累计数 | 上年累计数 |
|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 附注18 | 689,894,680.23 | 876,056,982.51 |
| 减:营业成本 | 附注19 | 607,236,986.73 | 777,250,073.96 |
| 税金及附加 | 附注20 | 2,565,656.73 | 3,068,719.08 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | 附注21 | 29,145,076.27 | 30,424,006.41 |
| 研发费用 | 附注22 | 23,873,398.71 | 28,750,933.63 |
| 财务费用 | 附注23 | 4,283,998.40 | 3,190,166.52 |
| 其中：利息费用 | | 8,657,841.13 | 3,540,057.26 |
| 利息收入 | | 4,511,149.63 | 399,079.78 |
| 加:其他收益 | 附注24 | 4,025,525.92 | 629,170.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注25 | 112,500.00 | 4,608,413.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -87,487.47 | -219,266.37 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **26,840,101.84** | **38,391,401.12** |
| 加:营业外收入 | | 405,801.79 | 104,000.00 |
| 减:营业外支出 | | 1,400,376.73 | 802,407.77 |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **25,845,526.90** | **37,692,993.35** |
| 减:所得税费用 | | 1,141,749.70 | 833,970.84 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **24,703,777.20** | **36,859,022.51** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | **24,703,777.20** | **36,859,022.51** |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| **六、综合收益总额** | | **24,703,777.20** | **36,859,022.51** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

# 现 金 流 量 表

二〇二四年度

单位：人民币元

| 项　　目 | 行 次 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生现金流量** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 685,748,948.39 | 954,416,065.54 |
| 收到的税费返还 | 2 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 380,919,218.43 | 645,749,497.98 |
| 现金流入小计 | 4 | 1,066,668,166.82 | 1,600,165,563.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 483,408,949.45 | 749,195,508.20 |
| 支付给职工以及为职工支付现金 | 6 | 89,772,674.37 | 106,163,393.36 |
| 支付的各项税款 | 7 | 52,315,222.46 | 67,567,928.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 426,237,090.01 | 624,400,962.82 |
| 现金流出小计 | 9 | 1,051,733,936.29 | 1,547,327,792.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 14,934,230.53 | 52,837,770.79 |
| **二、投资活动产生的现金流量** | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | - | 1,422,202.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 13 | 76,000.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | - |
| 现金流入小计 | 16 | 76,000.00 | 1,423,202.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 3,701,230.17 | 10,590,932.22 |
| 投资所支付的现金 | 18 | 350,000.00 | 10,644,075.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | - |
| 现金流出小计 | 21 | 4,051,230.17 | 21,235,007.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -3,975,230.17 | -19,811,804.36 |
| **三、筹资活动产生的现金流量** | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 24 | 58,996,674.63 | 20,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | - | - |
| 现金流入小计 | 26 | 58,996,674.63 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | 35,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28 | 18,068,301.67 | 15,175,431.25 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 50,000.00 | |
| 现金流出小计 | 30 | 53,118,301.67 | 81,175,431.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 5,878,372.96 | -61,175,431.25 |
| **四、汇率变动对现金的影响额** | 32 | | |
| **五、现金及现金等价物净额增加** | 33 | 16,837,373.32 | -28,149,464.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34 | 123,685,172.45 | 151,834,637.27 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 35 | 140,522,545.77 | 123,685,172.45 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

**所有者权益（或股东权益）增减变动表**

二〇二四年度

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 01 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 13,500,000.00 | 199,429,968.94 | 239,429,968.94 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 13,500,000.00 | 156,549,967.88 | 199,549,967.88 |
| 加：会计政策变更 | 02 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 03 | | | | | | | | | 11,597,666.61 | 11,597,666.61 | | | | | | | | | 261,978.55 | 261,978.55 |
| 其他 | 04 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 05 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 201,018,635.55 | 242,018,635.55 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 156,811,946.43 | 199,811,946.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 06 | 60,527,500.00 | | | | - | - | | +1,059,925.06 | 19,513,702.26 | 78,981,277.20 | - | | | | - | - | | - | 30,609,022.51 | 30,609,022.51 |
| （一）综合收益总额 | 07 | | | | | | | | | 21,703,777.20 | 21,703,777.20 | | | | | | | | | 56,859,022.51 | 56,859,022.51 |
| （二）所有者投入或减少资本 | 08 | 60,527,500.00 | | | | - | - | | - | - | 60,527,500.00 | - | | | | - | - | | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | 09 | 60,527,500.00 | | | | - | | | | | 60,527,500.00 | | | | | | | | | | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | 13 | - | | | | - | - | | +1,059,925.06 | -5,190,074.94 | -6,250,000.00 | - | | | | - | - | | - | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | +1,059,925.06 | 1,059,925.06 | - | | | | | | | | - | - | - |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 | | | | | | | | | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 |
| 3.其他 | 16 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | | | | - | - | | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | 21 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 22 | 87,527,500.00 | | | | 500,000.00 | - | | 14,559,925.06 | 220,532,337.81 | 329,999,912.75 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 199,420,968.94 | 239,420,968.94 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

统一社会信用代码

91440300770329160G

# 营业执照

（副 本）

名　　称　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙

执行事务合伙人　杨步湘

成立日期　2005年01月11日

主要经营场所　深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田局

2020 年 12 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0012528

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨步湘

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470029

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年1月6日

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二〇年十二月二十[illegible]

中华人民共和国财政部制



姓　　名 李琪
Full name
性　　别 男
Sex
出生日期 1985-07-25
Date of birth
工作单位 广东省鹏盛会计师事务所
Working unit （特殊普通合伙）
身份证号码 452723198507250039
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

李琪
120100114805
深圳市注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师（特殊普通合伙）深圳分所

会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 10 月 28 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

鹏盛会计师（特殊普通合伙）

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs


2021 年 10 月 28 日

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，此证有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 360100190024

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000 年 08 月 17 日

年度注册

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 7 月 5 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳同邦会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 7 月 5 日

姓名 Full name 何立峰
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-01-15
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码 Identity card No. 360425720115202

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## （3）2023 年审计报告

# 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## 关于深圳市勘察测绘（集团）有限公司

## 会计报表的审计报告

二〇二三年度


| 项　　目 | 页 码 |
| --- | --- |
| 一．审计报告 | 1-2 |
| 二．资产负债表 | 3-4 |
| 三．利润及利润分配表 | 5 |
| 四．现金流量表 | 6 |
| 五．所有者权益变动表 | 7 |
| 六．会计报表附注 | 8-20 |
| 七. 会计师事务所营业执照、执业资格证 | |



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：粤24TWDKTE1P

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地 址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101 邮 编：518029
电 话：0755-88318591 传 真：0755-82021366

*机密*

鹏盛审字[2024]00377号

# 审 计 报 告

**深圳市勘察测绘（集团）有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了后附的深圳市勘察测绘（集团）有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 · 深圳

二〇二四年三月二十八日

深圳市勘察测绘（集团）有限公司

# 资产负债表

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 附注3 | 123,685,172.45 | 151,834,637.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,590,000.00 | 705,000.00 |
| 应收账款 | 附注4 | 206,342,437.41 | 255,477,380.76 |
| 预付款项 | 附注5 | 2,081,362.32 | 2,081,362.32 |
| 其他应收款 | 附注6 | 126,853,016.25 | 149,132,115.99 |
| 存货 | | - | - |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| **流动资产合计** | | **461,551,988.43** | **559,230,496.34** |
| **非流动资产：** | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 附注7 | 31,949,773.00 | 21,305,698.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 附注8 | 43,194,488.30 | 40,783,399.07 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 附注9 | 877,274.85 | 723,571.47 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| **非流动资产合计** | | **76,021,536.15** | **62,812,668.54** |
| **资产合计** | | **537,573,524.58** | **622,043,164.88** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘（集团）有限公司

## 资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 附注10 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | 附注11 | 101,402,892.33 | 179,690,254.95 |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 附注13 | 2,866,158.00 | 3,608,947.22 |
| 应交税费 | 附注14 | 9,222,028.30 | 11,934,671.26 |
| 其他应付款 | 附注12 | 158,661,477.01 | 162,259,323.57 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| **流动负债合计** | | **307,152,555.64** | **422,493,197.00** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| **非流动负债合计** | | **-** | **-** |
| **负债合计** | | **307,152,555.64** | **422,493,197.00** |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 附注15 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注16 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 未分配利润 | 附注17 | 189,420,968.94 | 158,549,967.88 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | | **230,420,968.94** | **199,549,967.88** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）合计** | | **537,573,524.58** | **622,043,164.88** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘（集团）有限公司

# 利 润 表

二〇二三年度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年累计数 | 上年累计数 |
|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 附注18 | 876,056,982.51 | 1,027,203,912.42 |
| 减:营业成本 | 附注19 | 777,250,073.96 | 934,394,754.93 |
| 税金及附加 | 附注20 | 3,068,719.08 | 3,292,192.42 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | 附注21 | 30,424,006.41 | 21,670,815.38 |
| 研发费用 | 附注22 | 28,750,933.63 | 36,481,965.73 |
| 财务费用 | 附注23 | 3,190,166.52 | -307,351.36 |
| 其中：利息费用 | | 3,540,057.26 | 190,951.39 |
| 利息收入 | | 399,079.78 | 553,085.51 |
| 加:其他收益 | 附注24 | 629,170.59 | 6,256,862.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注25 | 4,608,413.99 | 307,315.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -219,266.37 | -23,662.26 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **38,391,401.12** | **38,212,051.47** |
| 加:营业外收入 | | 104,000.00 | 20,066.83 |
| 减:营业外支出 | | 802,407.77 | 1,546,349.11 |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **37,692,993.35** | **36,685,769.19** |
| 减:所得税费用 | | 833,970.84 | 1,760,345.00 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **36,859,022.51** | **34,925,424.19** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | **36,859,022.51** | **34,925,424.19** |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| **六、综合收益总额** | | **36,859,022.51** | **34,925,424.19** |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘（集团）有限公司

# 现 金 流 量 表

二〇二三年度

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生现金流量** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 954,416,065.54 | 1,119,692,450.58 |
| 收到的税费返还 | 2 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 645,749,497.98 | 470,323,423.98 |
| 现金流入小计 | 4 | 1,600,165,563.52 | 1,590,015,874.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 749,195,508.20 | 842,297,437.62 |
| 支付给职工以及为职工支付现金 | 6 | 106,163,393.36 | 86,137,650.28 |
| 支付的各项税款 | 7 | 67,567,928.35 | 36,472,259.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 624,400,962.82 | 596,064,935.45 |
| 现金流出小计 | 9 | 1,547,327,792.73 | 1,560,972,283.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 52,837,770.79 | 29,043,591.39 |
| **二、投资活动产生的现金流量** | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | - | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | 1,422,202.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 13 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | |
| 现金流入小计 | 16 | 1,423,202.86 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 10,590,932.22 | 4,268,225.05 |
| 投资所支付的现金 | 18 | 10,644,075.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | 33,061.03 |
| 现金流出小计 | 21 | 21,235,007.22 | 4,301,286.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -19,811,804.36 | -4,301,286.08 |
| **三、筹资活动产生的现金流量** | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | - | |
| 借款所收到的现金 | 24 | 20,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | - | |
| 现金流入小计 | 26 | 20,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | 66,000,000.00 | 71,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28 | 15,175,431.25 | 6,850,330.59 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | |
| 现金流出小计 | 30 | 81,175,431.25 | 78,350,330.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | -61,175,431.25 | -6,350,330.59 |
| **四、汇率变动对现金的影响额** | 32 | | |
| **五、现金及现金等价物净额增加** | 33 | -28,149,464.82 | 18,391,974.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34 | 151,834,637.27 | 133,442,662.55 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 35 | 123,685,172.45 | 151,834,637.27 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市勘察测绘（集团）有限公司

**所有者权益（或股东权益）增减变动表**

二〇二三年度

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 01 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 13,500,000.00 | 158,549,967.88 | 199,549,967.88 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 13,327,383.06 | 129,178,850.19 | 170,006,233.25 |
| 加：会计政策变更 | 02 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 03 | | | | | | | | | 261,978.55 | 261,978.55 | | | | | | | | | 868,310.44 | 868,310.44 |
| 其他 | 04 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 05 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 158,811,946.43 | 199,811,946.43 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,327,383.06 | 130,047,160.63 | 170,874,543.69 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 06 | - | | | | - | - | | - | 30,609,022.51 | 30,609,022.51 | - | | | | - | - | | 172,616.94 | 28,502,807.25 | 28,675,424.19 |
| （一）综合收益总额 | 07 | | | | | | | | | 36,859,022.51 | 36,859,022.51 | | | | | | | | | 34,925,424.19 | 34,925,424.19 |
| （二）所有者投入或减少资本 | 08 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | | | | - | - | | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | 09 | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | 13 | - | | | | - | - | | - | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 | - | | | | - | - | | 172,616.94 | -6,422,616.94 | -6,250,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | 172,616.94 | -172,616.94 | - |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 15 | | | | | | | | | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 | | | | | | | | | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 |
| 3.其他 | 16 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 17 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | | | | - | - | | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 18 | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 19 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | 21 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 22 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 189,420,968.94 | 239,420,968.94 | 27,000,000.00 | | | | 500,000.00 | - | | 13,500,000.00 | 158,549,967.88 | 199,549,967.88 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

**附注26：或有事项**

本公司本年度无需要关注的或有事项。

**附注27：资产负债表日后事项**

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

**附注29：数据合并范围**

1、纳入合并范围的分支机构

| 子公司名称 | 注册地址 | 是否汇总 |
| --- | --- | --- |
| 测试中心 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 检测中心 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 设计公司 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 测绘公司 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 勘察公司 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 深勘基础工程有限公司 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 湾区事业部 | 非工商注册分支机构 | 是 |
| 东莞分公司 | 东莞市 | 是 |
| 贵州分公司 | 贵阳市 | 是 |
| 珠中分公司 | 珠海市 | 是 |

统一社会信用代码

91440300770329160G

# 营业执照

（副本）

名　　称　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙

执行事务合伙人　杨步湘

成立日期　2005年01月11日

主要经营场所　深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田局

2020 年 12 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0012528

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨步湘

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470029

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年1月6日

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二〇年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 何立峰
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972-01-15
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 360425720115202
Identity card No.
证书编号: 360100190024
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 09 月 08 日
Date of Issuance
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
360100190024
深圳市注册会计师协会
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transferred-in Institute of CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transferred-out Institute of CPAs
2011 年 7 月 1 日
何立峰 360100190024

# 4 拟投入项目团队人员情况

## 项目负责人简历表

| 姓名 | 龚旭亚 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 勘察公司总经理 | 职　称 | 岩土工程正高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420111197910225730 | 手机号码 | 13823716537 |
| 注册土木工程师（岩土）执业资格证书编号 | | | AY20142300250 | | |

岩土工程勘察（详勘）业绩情况

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 同类业绩合同金额（万元） | 工程内容（含规模、承包范围简述） | 项目所在地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察） | 海南中信城市开发运营有限公司 | 714.46 | 总用地面积 54962.04 ㎡，总建筑面积 145522 ㎡，工程总投资估算额：144384 万元。承包范围：详细勘察、工程物探等 | 深圳市南山区 | / |
| 2 | 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计） | 深圳市罗湖区重点片区发展中心 | 506.6529 | 项目总用地面积 44910m2，总建筑面积 107171m²。承包范围：详细勘察、工程物探等 | 深圳市罗湖区 | / |
| 3 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察II标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 457.53 | 占地总计 28 万平方米，招标建筑面积约 67.1 万平方米。承包范围：详细勘察、工程物探等 | 深圳市光明新区 | / |

超前钻类业绩情况

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 同类业绩合同金额（万元） | 工程内容（含规模、承包范围简述） | 项目所在地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 深圳理工大学建设工程项目超前钻工程 II 标 | 454.39056 | 建安及设备费约 506386.00 万元人民币，建筑总面积 562000 ㎡。超前钻总进尺：43152 米。承包范围：超前钻等 | 深圳市光明新区 | / |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程 | 348.671466 | 超前钻总进尺 33112 米。承包范围：超前钻等 | 深圳市南山区 | / |
| 3 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 龙华区妇幼保健院项目（超前钻工程） | 314.887608 | 总占地面积约 4.4682 万平方米，拟新建建筑面积约 279072 平方米。承包范围：超前钻等 | 深圳市龙华区 | / |

材料要求：

1.提供人员学历、职称证书（或资格证书、注册执业证书）扫描件，投标人在招标公告发布（不含当月）前 3 个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。提供执业证书的，需注册在投标人公司。同一人员不得兼任其他项目岗位。

2.项目负责人业绩须提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括工程名称、工程内容页（含规模等）、承包范围、签约合同额页、合同签约时间、签字盖章页等满足上述要求的合同关键页扫描件）的证明材料及其他证明材料的关键内容扫描件；如上述材料不能证明或体现相关指标参数的，投标人还须提供发包人能证明相关指标参数的材料（加盖发包人公章）；日期以合同载明的日期为准；另提供多个业绩的按列表顺序只记取前 1 项业绩，且岩土工程勘察（详勘）和超前钻业绩应各提供 1 个。

3.投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确，且关键信息须清晰可辨；未按要求提供或提供不清晰或证明材料前后不一致的，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

# 拟投入项目团队人员情况（不含项目负责人）

**专业技术人员情况：**

| 职务 | 姓名 | 学历 | 职称级别及专业 | 社保情况 | 上岗（执业）资格证明 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目总工 | 齐明柱 | 博士研究生 | 岩土工程正高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册岩土工程师 | 国家级 | AY20064400037 | 岩土 |
| 勘察技术负责人 | 郑勇芳 | 本科 | 岩土高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册岩土工程师 | 国家级 | AY20061100426 | 岩土 |
| 测量技术负责人 | 周贻港 | 硕士 | 测绘正高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册测绘师 | 国家级 | 224402423(00) | 测绘 |
| 管线探测技术负责人 | 罗凌燕 | 硕士 | 测绘高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册测绘师 | 国家级 | 224402422(00) | 测绘 |
| 地灾评估专业负责人 | 曾江波 | 硕士 | 水工环地质正高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册岩土工程师 | 国家级 | AY124400902 | 岩土 |
| 室内试验负责人 | 刘秀军 | 硕士 | 岩土工程正高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册岩土工程师 | 国家级 | AY20194401545 | 岩土 |
| 安全负责人 | 史任项 | 本科 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察审核 | 张波 | 本科 | 岩土工程高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 王翔 | 本科 | 岩土工程高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 吴圣超 | 硕士 | 岩土工程高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 路必恩 | 本科 | 岩土工程高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 张昌盛 | 博士研究生 | 岩土工程高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 赵冬 | 硕士 | 岩土工程高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 唐志成 | 硕士 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘察专业技术人员 | 杨军贤 | 本科 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 勘察专业技术人员 | 吴相君 | 本科 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 地灾评估专业审定 | 卫敏 | 硕士 | 水工环地质高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册岩土工程师 | 国家级 | AY114400750 | 岩土 |
| 地灾评估技术人员 | 耿雪峰 | 硕士 | 水工环地质高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 地灾评估技术人员 | 赵昌龙 | 硕士 | 水工环地质高级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 测量员 | 刘仁龙 | 本科 | 测绘高级工程师 | 2024.9-2026.9 | 注册测绘师 | 国家级 | 174400895(00) | 测绘 |
| 测量员 | 周兵兵 | 本科 | 测绘中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 钻探及土工试验员专业技术负责人 | 邓汉洋 | 本科 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 钻探及土工试验员 | 门春树 | 本科 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 钻探及土工试验员 | 江金海 | 本科 | 岩土工程中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 钻探及土工试验员 | 邢子刚 | 本科 | 土木中级工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |
| 钻探及土工试验员 | 董天明 | 本科 | 岩土助理工程师 | 2024.9-2026.9 | / | / | / | / |

备注：

提供人员学历、职称证书（或资格证书、注册执业证书）扫描件，投标人在招标公告发布（不含当月）前 3 个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。提供执业证书的，需注册在投标人公司。同一人员不得兼任其他项目岗位。

## 拟派项目人员证书

### （1） 龚旭亚

| 姓名 | 龚旭亚 | 职称 | 正高级工程师、注册岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |
| 执业资格证书 |  | | |

| | |
|---|---|
| 注册证书 |  中华人民共和国注册土木工程师（岩土）<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名　龚旭亚<br>证书编号　AY142300250<br>中华人民共和国住房和城乡建设部<br>NO. AY0015814<br>发证日期　2014年10月30日<br>  使用有效期：2026年06月23日<br>-2026年12月20日<br>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名：龚旭亚<br>性　　别：男<br>出生日期：1979年10月22日<br>注册编号：AY20142300250<br>聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>注册有效期：2023年10月11日-2026年12月31日<br>中华人民共和国<br>住房和城乡建设部<br>行政审批专用章<br>(3)<br>个人签名：<br>签名日期：<br>发证日期：2023年10月11日 |


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
龚旭亚
证件类型
居民身份证
证件号码
420111**********30
性别
男
注册证书所在单位名称
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
证书编号：AY142300250
注册编号/执业印章号：4404826-AY009
注册专业：不分专业
有效期：2026年12月31日

职称证书


广东省职称证书
姓　　名：龚旭亚
身份证号：420111197910225730
职称名称：正高级工程师
专　　业：岩土
级　　别：正高
取得方式：职称评审
通过时间：2020年07月08日
评审组织：深圳市工程技术系列高级专业技术资格评审委员会（勘察）
证书编号：2003001043741
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2020年10月15日
广东省职称证书
专用章
查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龚旭亚　　社保电脑号：604576630　　身份证号码：420111197910225730　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2024 | 10 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2024 | 11 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2024 | 12 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 01 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 02 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 03 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 04 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 05 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 06 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 07 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 08 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 09 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 10 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 11 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 12 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 01 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 02 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 03 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 04 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 05 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 06 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 07 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 08 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 09 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 合计 | | | | 40618.08 | 19296.0 | | | 12928.32 | 4824.0 | | | 1206.0 | | 964.75 | | 1929.5 | 482.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928147855303cf ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

项目负责人勘察业绩证明材料：

**业绩一：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）**

# 中 标 通 知 书

标段编号：44030520210022003001

标段名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）

建设单位：海南中信城市开发运营有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：714.461641万元

中标工期：40天

项目经理(总监)：

本工程于 2021-09-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-10-26

查验码：7917731929528914

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：S2-SGKJY-EPC-012

# 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）工程合同

| | |
|---|---|
| 工程名称： | 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察） |
| 工程地点： | 深圳市南山区 |
| 发 包 人： | 海南中信城市开发运营有限公司 |
| 勘 察 人： | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

# 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市政府投资项目管理办法》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及其他国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）项目事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）

1.2 工程概况：本项目总用地面积 54962.04 ㎡，分两期建设，其中一期用地面积 37068.48 ㎡，为建设区，二期用地面积 17893.56 ㎡，土地性质为发展备用地，需统筹考虑场地及市政道路联通，不设计建筑物。总建筑面积 145522 ㎡，均在一期建设。第一部分：南方科技大学微电子学院总建筑面积约 62100 ㎡，靠东侧设置，其中计容面积 51100 ㎡（必配校舍 20400 ㎡、增配校舍 30700 ㎡），需配建 275 个停车位和 211 个非机动车位，地下室面积约 11000 ㎡（参考值）；计划办学规模（五年期计划）为全日制在校学生 1000 人，其中本科学生 500 名，硕士研究生 300 名、博士研究生共 200 名，其中包括留学生（硕士以上）100 名，教职工人数 200 人。第二部分：深港创新中心，总建筑面积 67902 ㎡，靠西侧设置，其中计容面积 47124 ㎡，需配建不少于 359 个停车位和 330 个非机动车位，地下室面积约 20778 ㎡（参考值）。第三部分：配套设施计容面积 15520 ㎡，通过跨留仙大道的二层连廊与南方科技大学本部及南山智园联通，设施共享。建议性规划市政支路穿过项目用地，线路可根据规划方案调整，5M 净空以上空间可利用，总路宽 13M，含左右两侧各 3M 人行道，下穿平南铁路，接南侧东西向市政路，留仙大道接口绝对标高 39，南侧市政路接口标高 41，建筑退线按 3M 控制。平南铁路按照原址下穿、地上设计铁轨公园考虑，标高平周边市政路。本项目建筑限高 100 米。

1.3 项目批准文件：_____

1.4 工程投资额：约人民币（下同）__144384__万元（暂估）；　资金来源：__政府投资__

**二、工作内容**

按国家技术规范、标准、规程和招标人的勘察任务委托书及技术要求进行工程勘察，包括但不限于深港科学园项目的地质勘察（详细勘察和施工补充勘察），土石方类别划分及计算、部件调查以及超前钻（以设计单位出具的勘察任务书为准），以及为工程的设计、施工提供必要的技术咨询、配合服务，协助竣工验收等勘察服务相关的工作内容、业主要求办理的与本工程勘察有关的其他一切事务，具体详见勘察任务书。并按招标文件规定的时间提交质量合格的勘察成果资料。具体详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款 4.1。

**三、进度要求及工期安排**

周期为 40 天

**四、合同价款**

4.1 本合同含税暂定价人民币 714.461641 万元　（大写：柒佰壹拾肆万肆仟陆佰壹拾陆元肆角壹分）。计算办法详见通用条款 6.1 及合同专用条款 6.1.4；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 6.2、7.1 和合同专用条款。

**五、合同的组成和相关文件优先次序**

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件

2、合同协议书

3、合同专用条款

4、合同通用条款

5、中标通知书

6、招标文件及其附件（含补遗书）

7、投标书及其附件

8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件：

1、中标通知书；

2、本项目投入人员一览表。

**六、双方承诺**

6.1 乙方向甲方承诺，按照本合同约定，承担本合同专用条款中约定范围内的咨询业务。按照附件《工程勘察(含地质灾害危险性评估)合同履约评价细则》的要求接受委托人对合同履约情况进行履约评价。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

**七、其他**

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发包人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司<br>(盖 章) | 勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>(盖 章) |
| 法定代表人<br>或<br>授权的代理人：<br>(签 字) | 法定代表人<br>或<br>其授权的代理人：<br>(签 字) |
| | 银行开户名： |
| | 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行 |
| | 银行账号：44250100008600001334 |

合同签订时间：2021 年 11 月 9 日

# 工程勘察业绩证明

经公开招标，深圳市勘察测绘院(集团)有限公司于 2021 年 9 月中标并承担了深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目（勘察）的详细勘察工作。该项目位于深圳市南山区桃源街道，留仙大道、深圳市南山区道新学校南侧。根据设计方案，本项目拟建 7 栋塔楼，用地范围内两个红线范围各布置 1～3 层独立地下室。项目总用地面积 54962.0 m²，总建筑面积 145522 m²。分为三部分：①南方科技大学微电子学院总建筑面积约 62100 m²，靠东侧设置，其中计容面积 51100 m²；②深港创新中心，总建筑面积 67902 m²，西侧设置，其中计容面积 47124 m²需配建不少于 359 个停车位和 330 个非机动车位，地下室面积约 20778m²；③配设施计容面积 15520 m²，通过跨留仙大道的二层连廊与南方科技大学本部及南山智园联通，设施共享。

此次勘察作业地理位置特殊，工程地质条件复杂，施工难度大，该司已在合同工期内完成该项目的勘察工作，履约情况良好。

在该工程中，齐明柱担任项目总工程师，龚旭亚担任项目负责人，郑勇芳担任勘察审定，王翔担任勘察复审，陈安平担任勘察审核，门春树担任技术负责人。常菁箐、何沛阳、孙震鑫、吴相君、李炜、喻世明为主要参与人员。

特此证明。

海南中信城市开发运营有限公司

2023 年 10 月 23 日

# 中 标 通 知 书

标段编号：2312-440303-04-01-693135001001

标段名称：深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）

建设单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

招标方式：公开招标

中标单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司//凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：3039.917958万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2024-01-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-03-13 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-03-19

查验码：9759363471499246 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市罗湖区建设工程勘察合同

工程名称：深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察）

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市罗湖区重点片区发展中心

勘察人 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

勘察人 2：凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）

勘察人 3：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2024 年 4 月 7 日

签订地点：深圳市罗湖区

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利义务，确保工程勘察质量，经发包人与勘察人双方协商一致，就发包人委托勘察人承担深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）项目的勘察工作相关事宜签订本合同，以供共同遵守。

**第一条　签约主体**

**1.1　签约主体名称及住所**

发包方（以下称“甲方”）：深圳市罗湖区重点片区发展中心

住所：深圳市罗湖区清水河街道博隆大厦 13 楼

勘察人 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

（法定代表人：凌汉东）

统一社会信用代码：914201007071167872

住所：　湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

勘察人 2：凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）

（法定代表人：韦业启（Wai Yip Kai Kenneth））

商业登记号码：52317207

住所：香港鲗鱼涌华兰路 18 号港岛东中心 31 楼

勘察人 3：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（法定代表人：唐伟雄）

统一社会信用代码：91440300192200874Y

住所：深圳市福田区上步中路 1043 号

勘察人 1、勘察人 2 及勘察人 3 以下合称“乙方”。

**甲方根据法律、法规和政府投资项目相关规范性文件、政府政策等的规定，依法将本项目移交给深圳市罗湖区建筑工务署或其他单位时，接收单位依法自接收该项目之日起成为本合同的甲方，承受相关法律法规规定和本合同约定的关于甲方的全部权利义务，甲方应将本项目移交情况书面通知乙方，**

**且甲方的全部权利义务自该通知送达乙方之日起转移。对此乙方知悉并明确表示接受，并承诺不就此向甲方或接收单位提出任何补偿、索赔要求。**

**1.2 签约主体资格**

乙方必须具备并持续保有本项目、相关法律法规要求的法定勘察资质（含资质等级要求）。乙方须保证其所指定承担本合同相应工作的人员应符合法律法规和其他规范性文件关于从业人员资格要求。

**1.3 甲方代表和乙方代表**

甲方授权刘翠（填经办人）（联系地址：深圳市罗湖区清水河街道博隆大厦 13 楼）为本合同勘察工作的甲方代表，负责就本项目的勘察事宜与乙方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料；

乙方授权 龚旭亚（身份证号码：420111197910225730 ，性别：男 ，职务：/，联系方式：13823716537 ，联系地址： 深圳市福田区上步路 1043 号深勘大厦 ，邮箱：493969151@qq.com ）为本合同勘察工作的乙方代表，负责就本项目的勘察事宜与甲方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料。

**第二条 工程概况**

**2.1 工程名称**

工程名称：深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察）

**2.2 工程地点**

工程地点：深圳市罗湖区

**第三条 合同内容**

**3.1 工作范围**

（1）甲方委托乙方承担项目的岩土工程勘察、工程测量等勘察工作，具体包括但不限于以下范围：

☑岩土工程勘察；

☑工程物探；

☑1：500 数字化地形图测量；

☑现有建筑物测绘；

☑周边建筑基础资料收集；

☑近点拍摄周边建筑物现状；

☑地上障碍物查丈及苗木清点；

☑勘察审查；

☑施工控制点；

☑地质灾害评估（如有）；

☑土壤氡浓度检测（如有）；

☑水文地质勘察；

☑噪声检测（如有）；

☑施工配合及其他勘察服务相关服务等。

（2）按照法律、法规等相关规定，并结合本项目的具体情况和甲方的需求，编制勘察文件及相关成果资料并依照本合同的要求在甲方要求时限内提交。

**3.2 工作内容**

勘察工程的具体范围和工作内容以勘察任务书（含补充勘察任务）为准，具体包含但不限于以下内容：

☑（1）勘察服务（包含岩土工程勘探、原位测试、取土水石试样、室内实验等服务）：根据相关技术规范（包含但不限于本合同第四条的执行技术标准）要求完成现场作业，并出具相应报告。

☑（2）工程物探：查明地下管线、构筑物和障碍物等埋藏物，要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。

☑（3）工程测图：根据勘察任务书测绘建设工程场地范围数字化地形图，包括各地物点、地形点的平面位置和高程数据，并出具按照一定的比例尺，

文件资料，本合同勘察工期为 180 日历天。

（具体由甲方在总工期要求下合理安排各项前期工作开始时间，工作周期自合同签订之日起至本合同全面履行完毕之日止。）

**第六条　乙方须提交的勘察成果资料**

| 序 号 | 成 果 名 称 | 单 位 | 数 量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩土工程勘察报告 | 套 | 1×8 |
| 2 | 1：500 数字化地形图及测绘技术报告 | 套 | 1×8 |
| 3 | 地下管线探测技术报告及综合管线分布图 | 套 | 1×8 |
| 4 | 施工控制点放线技术报告 | 套 | 1×8 |
| 5 | 地面障碍物查丈及苗木清点技术报告 | 套 | 1×8 |
| 6 | 地质灾害危险性评估报告及专家评审意见（如有） | 套 | 1×8 |
| 7 | 土壤氡及噪声检测报告（如有） | 套 | 1×8 |
| 8 | 勘察文件审查成果 | 套 | 2 |
| 9 | 以上各项的电子数据光盘（须注明名称及时间） | 套 | 3 |

**第七条　勘察成果验收**

乙方应按照勘察审查结果修改完善勘查成果。审查不合格的，乙方须按照甲方的要求在限定期限内修改直至审查合格。

**第八条　收费标准和合同价**

**8.1　合同价**

☑（1）本合同勘察费执行“8.2”的收费标准，并按照“9.1”标准进行结算和“9.2”的标准进行支付。本项目的勘察合同总费用暂定为人民币（大写）伍佰零陆万陆仟伍佰贰拾玖元玖角叁分（小写：¥ 5,066,529.93 元（含税））。

**8.2　收费标准**

（1）勘察费根据《罗湖区发展和改革局 罗湖区财政局关于印发<罗湖区政府投资项目工程勘察计费规则指引（试行）>的通知》（罗发改〔2022〕239

号）规定的标准以及乙方所报《勘察费用计价表》的单项费用（综合单价）及其相关标准计取。

（2）合同 3.2 条工作内容涉及的所有工作，以及周边建筑基础资料收集、近点拍摄周边建筑物现状、地下水情况、噪声检测（如有）、勘察审查、外聘专家协助的费用、后期驻场服务费、人工成本增幅，组织法律法规要求的专家论证会、专家评审会等与本项目勘察相关会议的费用及提供会议相关资料的费用，以及根据勘察审查结果修改完善勘察成果的工作费用已包含在工程勘察合同费用中，不再单独计费。

## 第九条 合同价结算和付费方式

### 9.1 结算方式

（1）勘察费根据甲方确认的乙方实际完成合格的工程量及乙方所报《勘察费用计价表》的单项费用（综合单价）及其相关标准计取。勘察费最终以发改部门概算批复中的勘察费作为上限价，并以审计（核）部门或甲方认可的审计（核）单位审定价为准。如审定结算价高于上限价，则按上限价予以结算；如审定结算价低于上限价，则按实结算。

**勘察费用计价表**

| 服务类型 | | 单项费用控制价（综合单价） | 单项费用（综合单价） |
|---|---|---|---|
| 勘察服务费（包含岩土工程勘探、原位测试、取土水石试样、室内实验等费用） | ☑房建类 | 240 元/米 | 240 元/米 |
| | □交通市政类 | 300 元/米 | 300 元/米 |
| | □边坡治理类 | 300 元/米 | 300 元/米 |
| 工程物探（包含技术工作费、工程物探实物工作费） | 管线探测（包含管线测量） | 7500 元/米 | 7500 元/千米 |
| | 钻孔波速测试 | 6000 元/孔 | 6000 元/孔 |
| 工程测图 | 根据《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格〔2002〕10 号）规定的计算价规定下浮 | 下浮 20% | 下浮 20 % |
| 树木测量 | 根据《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17 号）规定下浮 | 下浮 20% | 下浮 20 % |
| 施工控制点 | | 5700 元/点 | 5700 元/点 |

（3）乙方有权要求甲方在甲方要求时限内提交工程勘察工作相关的必要基础资料、数据。

（4）乙方有权要求甲方就工程勘察工作提供必要的协助。

**14.2 乙方义务**

（1）乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

（2）乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：__龚旭亚__职务：_/_联系方式：13823716537_。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

乙方应精心挑选合适人选组建履行本合同义务的工作团队，并于签订本合同时将相关人员的信息作为本合同的附件。

乙方应指派相关人员按时参加甲方组织的与工程勘察项目相关的会议。

（3）乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察的工作。

（4）乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合勘察文件审查单位开展勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

若乙方认为甲方提供的资料、数据或相关文件不符合完整性、准确性、合法性及时限要求的，应在收到上述材料之日起三日内向甲方提出书面异议，否则视为符合完整性、准确性、合法性及时限要求。

（5）乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同约定的时限提交质量符合相关技术标准和深度规定及甲方要求的勘察成果资料，并对其质量负责。双方对工程勘察成果质量

26.14　书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

26.15　索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

附件一：《政府投资建设工程廉洁协议书》

附件二：《安全生产协议书》

附件三：勘察工作团队成员名单

甲方：　深圳市罗湖区重点片区发展中心

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

勘察人 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

勘察人 2：　凯达环球（亚洲）有限公司

（Aedas Asia Limited）

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

勘察人 3：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖 章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人：（签字）

# 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）项目内部联合体协议书

中铁第四勘察设计院集团有限公司、凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）及深圳市勘察测绘院（集团）有限公司自愿组成联合体，共同参加《深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程（勘察设计）项目》（以下简称“本项目”）的投标。如果联合体在本项目中胜出将共同与深圳市罗湖区重点片区发展中心（以下简称“招标人”）签署建设工程设计合同及建设工程勘察合同（以下合称“合同”），现就联合体有关事宜订立如下协议，并于本项目的投标及中标后受委聘的后续服务（如有）中适用：

1. 中铁第四勘察设计院集团有限公司为联合体牵头人（以下简称“**联合体牵头人**”），凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）（以下称“**联合体成员 1**”）及深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（以下称“**联合体成员 2**”）为联合体成员。
2. 联合体牵头人合法代表联合体成员负责本项目投标文件编制，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 即使本联合体协议以外的其它文件如报名文件、联合体授权委托书、报名提交的联合体协议书等另有约定，联合体牵头人必须就本项目的投标文件、合同、决策性或具法律效力的文件的内容得到联合体成员的书面同意后，方能按照授权委托书的授权范围代表联合体成员签署和提交相关文件。
4. 联合体牵头人需代表联合体积极向招标人争取包括但不限于重大修改有权收取附加费用、删除或降低违约金比例、责任上限等对联合体双方有利的条款。
5. 除非本联合体协议另有约定外，本联合体协议不授予联合体牵头人或联合体成员任何一方代表另一方的权利。除了在本联合体协议规定的范围内的权利，任何一方并不拥有代表另一方承担任何义务或责任的授权。
6. 联合体牵头人与联合体成员同意在任何情况下本联合体协议具有排他性并保证不会独自或与其他单位联合提交任何关于本项目投标的建议书或投标文件。但本联合体协议不应限制任何一方向招标人就本项目以外的其他项目进行任何商业行为的权利。
7. 联合体各方在投标、签约与履行合同过程中，对招标人及其他方按其工作范围及职责主动承担相关的责任。联合体内部各自就其负责的工作内容独立承担责任，即任何一方不为另一方的行为负责。

及各阶段联合体成员方的投入程度另行协商。除双方另有约定外，双方同意联合体各方的分工及费用分配比例如下：

| 联合体各方 | 工作范围 | 费用及分配比例 |
| --- | --- | --- |
| 联合体牵头人 | 承担方案设计（配合），可行性研究报告编制（牵头），初步设计(含概算编制)，施工图设计(含施工图审查)，设计相关专题专项（不含泛光照明、幕墙、景观、交通影响评价），相关的报批手续配合，牵头负责的专题专项专家评审会议组织及相关费用及后续施工配合等各阶段的相关设计服务工作。 | （1549.317299 万元）约占设计费的 61.16% |
| 联合体成员 1 | 承担方案设计（牵头），可行性研究报告编制(建筑专业），初步设计(建筑专业)，施工图设计审核(建筑效果把控)，相关的报批手续配合，泛光照明、幕墙、景观、交通影响评价专题专项专家评审会议组织及相关费用及后续施工配合等各阶段的相关设计服务工作。 | （983.947666 万元）约占设计费的 38.84% |
| 联合体成员 2 | 岩土工程勘察、1：500 数字化地形图测量、周边建筑基础资料收集、近点拍摄周边建筑物现状、工程物探、施工控制点、地上障碍物查丈及苗木清点、勘察审查、地质灾害评估（如有）、土壤氡浓度检测（如有）、噪声检测（如有）、施工配合等相关服务工作 | （ 506.652993 万元）最终费用按合同据实结算 |

投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。如有需要，双方可就后续阶段的具体服务范围、分工及费用等事宜根据公平原则友好协商，并另行签署联合体补充协议补充约定。如招标人要求联合体提供增值税发票或招标人无法配合直接支付服务费给联合体成员，则由联合体牵头人代表整个联合体向招标人出具发票，且代联合体成员向招标人收取服务费用，并在[联合体牵头人付款给联合体成员的过程中，双方应保持良好沟通及友好合作，在法律法规允许的前提下尽量减低付款过程中涉及的税款，包括就在申请《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》的税务减免安排中

17. 本联合体协议应从各方面受中华人民共和国法律（不包括港澳台地区）管辖并按其解释。由本联合体协议引起或与本联合体协议有关的任何争议或分歧应由联合体各方友好协商解决，协商不成时提交深圳国际仲裁院根据其有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的所有程序以中文进行。

18. 本联合体协议与联合体在投标阶段签署的投标文件、提交予招标人的联合体协议及合同具备同等法律效力，如上述文件中的条文有任何歧义，则以本联合体协议的相关条文为准。

19. 如果本联合体协议的某一条款在任何司法管辖区为或变为非法、无效或不可执行，应被视为自始将该条款排除在外，但如果将该条款排除可能导致对双方签署本协议的意图和目的产生实质性偏离影响的除外。该等非法、无效或不可执行的条款或其任何部分将不以任何方式影响本联合体协议其它条款或其任何部分的有效性及可执行性。

20. 本联合体协议自联合体各方盖章签字之日起生效。本联合体协议一式玖份，联合体牵头人叁份，联合体成员各叁份。

[ 以下无正文 ]

联合体牵头人名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司（全称）（公章）

法定代表人：_____（签字或签章）

联合体成员名称：凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）（全称）（公章）

法定代表人：_____（签字或签章）

联合体成员名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（全称）（公章）

法定代表人：_____（签字或签章）

日期：2024 年 2 月　日

资质证书：综合甲级
证书编号：B144048265

| 工程编号 | 罗湖III2024-01 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

# 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程详细勘察阶段

# 岩 土 工 程 勘 察 报 告

项目编号：【SK-KC-2024-003】

总 经 理：唐伟雄
总工程师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：王　翔
审　　核：路必恩
技术负责人：李　炜　　赵　炯
　　王丽芳　　王　勃

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二四年十月



## 1 前言

受建设单位深圳市罗湖区重点片区发展中心委托，按照《岩土工程勘察规范》GB 50021－2001（2009 年版）等相关规范，我司于 2024 年 1 月～7 月对拟建深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程进行了详细勘察阶段岩土工程勘察工作。

### 1.1 工程概况

拟建工程位于深圳市罗湖区清水河街道。场地北侧为多层工业厂房，南侧临近清水河二路，西侧为在建工地，东侧临近深圳地铁 14 号线罗湖北站。场地交通位置图见下图 1.1-1。





图 1.1-1 场地交通位置图（摘自百度地图）

项目建设内容为深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设，总用地面积 44910 m²，总建筑面积 107171m²，其中地上建筑面积 44480m²，包括公交及会展综合体、核心区上盖、站房入口、艺术展厅、发布厅等；地下建筑面积 62691m²，包括产业服务用房、艺术展厅、停车场、人防、人行公共通道等；另新建室外二层连廊、下沉广场及景观、绿化、给排水接驳等配套工程。各拟建建筑物工程概况具体详见下表 1.1-1。

表 1.1-1　拟建建筑物工程概况表

| 拟建建筑物 | 建筑层数 | 建筑高度（开挖深度） | 基底均布荷载 | 设计室外地坪高程(m) | 基底高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下主体工程 | 地下 3 层 | 16~26m | 基底均布荷载约 500kPa，局部墙下及柱下荷载达 750kPa | 28.206~32.206 | 11.296 |
| 1#楼艺术展厅 | 1F | 8m | 各拟建建筑基底坐落于地下主体工程顶板之上，荷载分布于基坑顶板之上，荷载通过地下主体工程及站房框架柱传递至受力基础 | 32.206 | / |
| 2#楼公交及会展综合体 | 3F | 24m | | 28.706 | |
| 3#楼产业配套楼 | 3F | 18m | | 28.206 | |
| 4#楼办公楼 | 5F | 24m | | 28.206 | |
| 5#楼发布厅 | 2F | 16m | | 28.206 | |
| 6#楼办公楼 | 5F | 24m | | 28.706 | |
| 7#楼枢纽形象工程 | 2F | 16m | | 27.706 | |



图 1.1-2 项目建成效果图（镜向西）

# 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

## 中标通知书

致：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

贵单位于 2023 年 7 月 4 日 为 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段以人民币（大写）：肆佰伍拾柒万伍仟叁佰元整（小写：RMB 457.53 万元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

法定代表人：郭君光

（或委托代理人）：

日期：2023 年 7 月 26 日

合同编号:SYSWYT-009-2023

# 深圳市建筑工务署

# 工程勘察合同

项目名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目

合同名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段工程勘察合同

发 包 人：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：2023年8月10日

# 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目
# 勘察Ⅱ标段工程勘察合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段

1.2 工程建设地点：深圳市光明区东北部光明科学城区域内，紧邻中山大学深圳校区、深圳理工大学，北侧紧邻东莞市人工智能小镇产业群；

1.3 工程规模、特征：项目选址为地块一至六，占地总计 28 万㎡，其中地块一 3.04 万㎡，地块二 5.42 万㎡，地块三 4.75 万㎡，地块四 5.24 万㎡，地块五 4.69 万㎡，地块六 5.69 万㎡。可研批复总规模 75.37 万㎡，项目总投资 85 亿元。本次招标不含地块二（GIC0 02-11），招标建筑面积约 67.1 万平方米。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

☑工程测图面积为 25.79 万平方米，比例尺 1：500，2 幅；工程物探（含地下管线勘测）75 千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程勘察总进尺暂定为 21945 米；施工控制点测量 15 点；红线点测放 30 件；

水文地质勘察、树木测量等实际工作内容及工程量以甲方指令及确认为准。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：根据建设工程的要求，查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下卧层的工程特性、土的应力历史和地下水以及不良地质作用等，为工程设计、施工提供所需的岩土参数，并提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议。提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 工程物探（含地下管线勘测）：查明地下管线（如给排水、电力、通信、热力、燃气及其他市政管线等）、构筑物和障碍物等埋物，为工程勘察、设计及施工开挖等工作提供条件。要求标明接市政管线接口坐标、标高、管径；管井坐标、标高等内容。

2.2.3 施工控制点放点：施工控制点放点、点位保护及移交等相关配合工作。

4.7 合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

4.8 适用的法律、法规及规章；

4.9 与工程有关的规范、标准、规程；

4.10 其他勘察依据。

**第五条　勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条　工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到任务书之日起 30 个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 60 个日历天内，提供详细勘察报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

7.1 合同总价暂定为 457.53 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 45 万元，地形测量费用为 1.08 万元，岩土工程勘察费为 395.01 万元，施工控制点测量费用为 6.84 万元，红线点测放费用为 9.6 万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 180 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.3 工程勘察总进尺长度应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按现场实际钻探深度计量。

7.4 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。

7.5 其他费用：

①工程物探（含地下管线勘测）费用 6000 元/千米；施工控制点费用 4560 元/点；红线点测放费用 3200 元/件作为项目的固定综合单价。。

②工程测图费用：（1:500）图幅 5400 元/幅，其它比例工程测图费用按照《工程勘察设计

**8.1.2 绩效勘察费的支付**

履约绩效酬金的支付：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》、《深圳市建筑工务署勘察合同履约评价细则》的规定对乙方履约情况分阶段进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效勘察费支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

| 序号 | 履约评价阶段 | 支付时间 | 占绩效勘察费的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 勘察阶段 | 提供完整的委托成果且甲方履约评价之后 | 35 |
| 2 | 施工服务阶段 | 完成施工服务阶段所有工作经甲方履约评价后 | 55 |
| | | 总计 | 90 |

**第九条　合同结算**

9.1 项目竣工验收后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定及实际工程量核算服务费。

9.2 最终勘察费用根据本合同规定按实结算，以市财政预算和投资评审中心出具的《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的结论作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.3 勘察服务费均以人民币支付，包含乙方应缴纳的各种税费。

9.4 上述费用均须相关政府部门划拨款项到位后支付，甲方不承担因相关政府部门审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

**第十条　双方的权利和义务**

**10.1　甲方的权利和义务**

10.1.1 甲方委托任务时，以书面形式向乙方明确勘察、地质灾害评估（如有）的任务及技术要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2　乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：龚旭亚　职务：勘察经理　联系方式：13823716537　。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩

| | |
|---|---|
| 甲方名称： | 乙方名称： |
| 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字） | 委托代理人（签字）： |
| 地址：深圳市福田区深南大道 6011-8 号深铁置业大厦 8 楼 | 地址：深圳上步中路 1043 号深勘大厦 5 楼 |
| 电话： | 电话：83755351 |
| 传真： | 统一社会信用代码： |
| 纳税识别号： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行：招商银行华润城支行 |
| 银行账号： | 银行账号：8183 8004 9210 001 |

签订地点：深圳市福田区

签订日期：2023 年 8 月 10 日

项目负责人超前钻业绩证明材料：

**业绩一：深圳理工大学建设工程项目超前钻工程 II 标**



合同编号：ZGKXYSLG-033-2022

# 深圳市建筑工务署工程管理中心
# 合同协议书

项目名称：深圳理工大学建设工程项目

合同名称：深圳理工大学建设工程项目超前钻工程Ⅱ标合同

承 包 方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：二〇二二年十一月

# 深圳理工大学建设工程项目超前钻工程Ⅱ标合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署工程管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。（注：由项目组根据实际委托内容不同，选择合适的合同名称。）

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

1.2 工程建设地点：深圳市光明区新湖街道，公常路南侧、北圳路东侧

1.3 工程规模、特征：建安及设备费约 506386.00 万元人民币，预计工程工期 2022 年 1 月开工，2024 年 12 月竣工，建筑总面积 562000 平方米。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

□地形测量面积为_____平方米，比例尺_____；工程物探（含地下管线勘测）_____千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程初步勘察总进尺暂定为_____米、详细勘察总进尺暂定为_____米；施工控制点测量_____点；红线点测放_____点；水文地质专项勘察_____点；地质灾害危险性评估专项勘察_____点；地质灾害勘测点总进尺暂定_____米；其他_____。

☑超前钻总进尺暂定为 43152 米，其他：_____/_____。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下握层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等；提供满足设计、施工所需的岩土参数，确定地基承载力，预测地基变形性状；提供地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计和施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体工作要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 超前钻：勘探深度应不小于底面以下桩径的 3 倍并不小于 5m，当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深。具体成果工作要求满足最新《岩土工程勘察规范》并符合项目实际超前钻任务书需要。

2.2.3 地下管线探测：查明地下管线（如给排水、电力、通信、热力、燃气及其他市政管线等）、构筑物和障碍物等埋藏物，为工程勘察、设计及施工开挖等工作提供条件。要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。

**第五条　勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条　工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 / 个日历天内，提供详细勘察报告，乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供地质灾害评估报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

7.1 合同总价暂定为 454.39056 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 / 万元，地形测量费用为 / 万元，岩土工程勘察费为 / 万元，超前钻勘察费暂定为 454.39056 万元，施工控制点测量费用为 / 万元，红线点测放费用为 / 万元，水文地质勘察费用为 / 万元，地质灾害危险性评估费用为 / 万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，市政类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，因项目勘察需要涉及到海事局管理范围和配合的滨海水上作业勘察，采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米；因项目勘察需要搭建水上堆填平台、简易浮桶（泡沫）平台、固定平台、船载式平台等钻探平台的湖、江、河、塘、沼泽地、积水区、水稻田等水上勘察作业采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.3 超前钻业务综合单价为 105.30 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.4 工程勘察总进尺长度应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按现场实际钻探深度计量。

7.5 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。7.6 其他费用：

①地质灾害危险性评估费用为：等级一级 / 万元、二级 / 万元、三级 / 万元作为项目的固定综合单价。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 施工服务阶段 | 基础施工完成且甲方履约评价之后 | 55 |
| | | 总计 | 90 |

**第九条　合同结算**

9.1 项目竣工验收后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定及实际工程量核算服务费。

9.2 最终勘察费用根据本合同规定按实结算，以深圳市财政预算和投资评审中心的审核作为最终的费用结算金额和支付依据。

9.3 勘察服务费均以人民币支付，包含乙方应缴纳的各种税费。

**第十条　双方的权利和义务**

**10.1　甲方的权利和义务**

10.1.1 甲方委托任务时，以书面形式向乙方明确勘察、地质灾害评估（如有）的任务及技术要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2　乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：龚旭亚 职务：勘察公司总经理 联系方式：13823716537 。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察或超前钻业务的工作。

10.2.4 乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合甲方聘请的勘察文件审查单位（如果有）开展勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

10.2.5 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

10.2.6 乙方应根据现场情况、国家规范和设计要求，及时提出调整地下管线、建（构）筑物和障碍物工程物探范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。当甲方要求增加探测范围、测量范围或钻孔数量、深度时，乙方应按本合同第七条规定的价格无条件满足甲方要求。

10.2.7 乙方在进场时应通知甲方，并按甲方的要求购买当天的报纸（晶报、南都、商报等皆可），

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

地址：

日期：2022 年 11 月 23 日

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

（盖章）

法人代表或授权代理人签字：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

地址：

日期：2022 年 11 月 23 日

合同编号： HGDZJ-011-2022

# 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

# 工 程 勘 察 合 同

项目名称：哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目

合同名称：哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程合同

发 包 人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

日　　期：2022 年 10 月

# 哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程合同

发包人（以下称“甲方”）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

勘察人（以下称“乙方”）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条　工程概况**

1.1 工程名称：哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目超前钻工程

1.2 工程建设地点：南山区

1.3 工程规模、特征：本项目位于深圳市南山区西丽大学城体育场东侧预留发展用地，学苑大道以南，丽水路以西。主要建设内容：新建一栋群体建筑，规划总用地面积 33737 ㎡，总建筑面积 180900 ㎡，包括 4 座实验楼及下部裙房，包括基础工程，地下室工程，地上建筑、结构、装饰及安装工程，室外及配套工程等。

**第二条　勘察工作内容与技术要求**

**2.1 勘察工作内容**

□地形测量面积为__/__平方米，比例尺__/__；工程物探（含地下管线勘测）__/__千米（单位为暂定管线长度）；岩土工程初步勘察总进尺暂定为__/__米、详细勘察总进尺暂定为__/__米；施工控制点测量__/__点；红线点测放__/__点；水文地质专项勘察__/__点；地质灾害危险性评估专项勘察__/__点；地质灾害勘测点总进尺暂定__/__米；其他__/__。

☑超前钻总进尺暂定为 33112 米，其他__/__。

**2.2 一般技术要求**

2.2.1 岩土工程勘察：查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下握层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等；提供满足设计、施工所需的岩土参数，确定地基承载力，预测地基变形性状；提供地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计和施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；对于抗震设防烈度大于等于 6 度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。具体工作要求需满足最新《岩土工程勘察规范》。

2.2.2 超前钻：勘探深度应不小于底面以下桩径的 3 倍并不小于 5m，当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深。具体成果工作要求满足最新《岩土工程勘察规范》并符合项目实际超前钻任务书需要。

2.2.3 地下管线探测：查明地下管线（如给排水、电力、通信、热力、燃气及其他市政管线

4.4 国家和地方规定的建设工程勘察深度要求；

4.5 本工程设计和施工需求；

4.6 本勘察服务合同、补充合同与合同性文件；

4.7 合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

4.8 适用的法律、法规及规章；

4.9 与工程有关的规范、标准、规程；

4.10 其他勘察依据。

**第五条　勘察成果**

5.1 勘察成果指乙方按合同约定向甲方提交的工程勘察报告、物探成果报告、地形测绘报告、地质灾害评估报告（如有）、相关图纸等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

5.2 乙方负责向甲方提交勘察成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。

5.3 勘察作业过程录像视频和拍照数据电子光盘两份。

5.4 BIM 成果文件

**第六条　工期及提交勘察成果的时间**

6.1 乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供工程物探报告；乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供初步勘察报告；乙方在收到勘察任务书后 90 个日历天内，提供详细勘察报告，乙方应在接到中标通知书之日起 / 个日历天内，提供地质灾害评估报告。

6.2 以上要求工期，如乙方接到中标通知书之日项目不具备开展勘察工作条件，则以项目实际开展勘察工作之日起计算；甲方委托的其他勘察任务，乙方提交勘察成果时间根据勘察任务书确定或另行协商确定。

**第七条　合同价**

7.1 合同总价暂定为 348.671466 万元，其中：工程物探（含地下管线勘测）费用为 / 万元，地形测量费用为 / 万元，岩土工程勘察费为 / 万元，超前钻勘察费为 348.671466 万元，施工控制点测量费用为 / 万元，红线点测放费用为 / 万元，水文地质勘察费用为 / 万元，地质灾害危险性评估费用为 / 万元。

7.2 岩土工程勘察不考虑初勘、详勘，不考虑土层、岩层的分类，采用每延米综合单价法，房建类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，市政类项目勘察服务费综合单价为 / 元/米，因项目勘察需要涉及到海事局管理范围和配合的滨海水上作业勘察，采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米；因项目勘察需要搭建水上堆填平台、简易浮桶（泡沫）平台、固定平台、船载式平台等钻探平台的湖、江、河、塘、沼泽地、积水区、水稻田等水上勘察作业采用每延米综合单价法，综合单价为 / 元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.3 超前钻业务综合单价为[redacted]元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.4 工程勘察总进尺长度应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按现场实际钻探深度计量。

7.5 勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。

7.6 其他费用：

①地质灾害危险性评估费用为：等级一级__/__万元、二级__/__万元、三级__/__万元作为项目的固定综合单价。

②工程物探（含地下管线勘测）费用__/__元/千米；施工控制点费用__/__元/点；红线点测放费用__/__元/件作为项目的固定综合单价。

③工程测图费用：（1:2000）图幅__/__元/幅、（1:1000）图幅__/__元/幅、（1:500）图幅__/__元/幅，其它比例工程测图费用按照《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本规定的计算价下浮__/__计取。

④水文地质勘察费根据《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本规定的计算价下浮__/__作为固定综合单价。

⑤树木测量的测量费根据《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17 号规定的计算价下浮作为固定综合单价。

⑥该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

7.7 以上综合单价均包含 BIM 技术应用、提供项目用地周边 100m 范围内的现状构筑物的历史勘察数据和桩基验收记录文件和针对特殊情况必要的分析以及因地质、地形条件特殊而需对项目场地进行勘察前临时平整或硬化等措施的费用，后期不再另行计费。

**第八条　勘察费的支付进度与支付比例**

**□8.1 勘察业务费用支付**

勘察费分基本勘察费（占 90%）和绩效勘察费（占 10%）两部分，绩效勘察费根据履约评价结果支付。

要求，并根据项目的具体需求提供完成勘察任务所必需的资料。

10.1.2 甲方对乙方所提供的资料及本工程的勘察、地质灾害评估（如有）、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

**10.2 乙方的权利和义务**

10.2.1 乙方应当在其资质等级许可的范围内承揽工程勘察业务。乙方对工程勘察的质量安全管理承担主体责任。

10.2.2 乙方接受勘察任务时，指派以下人员作为乙方项目负责人。

项目负责人姓名：_龚旭亚_____ 职务：_勘察公司总经理_____ 联系方式：_13823716537_____。

本项目负责人代表乙方负责工程项目全过程勘察质量和安全管理，对工程建设工程中和工程设计使用年限内因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。

10.2.3 乙方应先完成地下管线探测等基础工作，并提供初步探测成果后方可进行下一阶段岩土工程勘察或超前钻业务的工作。

10.2.4 乙方应在开展勘察工作前，提交勘察方案、勘察纲要或勘察组织设计，验证甲方提供的资料/材料；乙方应在勘察工作开始前，按照国家和地方的法律、法规和规范性文件向建设行政主管部门进行开工告知，勘察工作开始后配合甲方聘请的勘察文件审查单位（如果有）开展勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

10.2.5 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

10.2.6 乙方应根据现场情况、国家规范和设计要求，及时提出调整地下管线、建（构）筑物和障碍物工程物探范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。当甲方要求增加探测范围、测量范围或钻孔数量、深度时，乙方应按本合同第七条规定的价格无条件满足甲方要求。

10.2.7 乙方在进场时应通知甲方，并按甲方的要求购买当天的报纸（晶报、南都、商报等皆可），乙方完成场地情况、钻孔设备进场、钻孔作业、岩芯丈量等关键作业过程时，需与当天报纸一同录像和拍照，并于当天（特殊情况时最晚不迟于两天内）及时发回给甲方，并及时将阶段性的勘察成果文件和勘察过程记录文件上传汇总至相关系统平台。乙方完成勘察工作后，需将录像视频和照片刻录光盘与勘察报告一同交付甲方，乙方关键作业过程照片应在勘察报告中体现。

10.2.8 乙方应将所有岩芯留盒并附有包括取芯工程师在内的有明显刻度识别的照片；岩芯的保存期限应根据不同的工程情况，严格按照甲方的要求完整保存。甲方可随时派人旁站检查钻孔及岩芯的情况，如乙方未按要求完成的，甲方有权视情节轻重给予处罚。

10.2.9 乙方应积极参加与地基相关的设计成果验收、各类施工交底及工程验收，配合处理设计及施工过程中出现的地质问题，并根据甲方要求，及时提供设计所需的岩土参数、派驻专业工程师到现场解决问题。

| | |
|---|---|
| 甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人代表或授权代理人签字： | 法人代表或授权代理人签字： |
| 电话： | 电话：83755351 |
| 传真： | 传真： |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行： 建设银行景苑支行 |
| 帐 号： | 帐 号： 44250100008600001334 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码： 518000 |
| 地址： | 地址： |
| 日期：2022 年 11 月 7 日 | 日期：2022 年 11 月 7 日 |



资质证书：综合甲级
深勘 证书编号：B144048265

| 工程编号 | 南山 V2022-3 |
| --- | --- |
| 密级·时间 | 一般·长期 |

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目

# 超 前 钻 工 程 勘 察 说 明

项目编号：【SK-KC-2022-082】

总 经 理：唐伟雄
总工程师：齐明柱
项目负责人：龚旭亚
审　　定：郑勇芳
复　　审：王　翔
审　　核：陈安平
技术负责人：李俊廷　肖远荣

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
业务范围：工程勘察综合类甲级
资质证书编号：B144048265
有效期至：2025年04月22日

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

二〇二二年十二月

工程编号：FJ202205

合同编号：深龙华建工合[2023]勘察-36

# 建设工程勘察合同

项目名称：龙华区妇幼保健院项目

合同名称：龙华区妇幼保健院项目（超前钻工程）合同

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市龙华区建筑工务署

勘 察 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

合同专用章

20 年 月

# 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

勘察人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担龙华区妇幼保健院项目区域范围内的工程勘察工作（包括但不限于超前钻工程）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：龙华区妇幼保健院项目(超前钻工程)

1.2 工程地点：深圳市龙华区

1.3 工程规模、特征：龙华区妇幼保健院项目位于深圳市龙华区大浪街道，西邻美宝路，东接黄挡路，总占地面积约 4.4682 万平方米，拟新建建筑面积约 279072 平方米。其中：地上建筑面积为 184566.75 平方米，地下建筑面积为 94505.25 平方米，拟建 800 床三级妇幼保健院及 200 床区公共卫生临床中心。根据项目可行性研究报告总投资估算为 305693.95 万元，其中建设工程建安费为 258728.12 万元。

1.4 投资规模：约 305693.95 万元人民币

## 二、技术要求

2.1 适用的技术及依据包括但不限于：

（1）设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书等；

（2）技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；

（3）各阶段勘察审查意见；

（4）招标文件和投标文件；

（5）国家及地方规定、规范或标准。

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（2）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

（3）查明地下水埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

（4）判定水对建筑材料的腐蚀性；

（5）判断地质环境条件复杂程度。

☐ 土壤氡浓度检测（如有）

根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定，现工作阶段应进行土壤氡浓度检测，并出具检测报告。

☐ 地质灾害评估（如有）

分析项目场地地质灾害现状、类型分布及影响因素以及工程建设和建成后可能遭受的地质灾害及其危险性，进行地质灾害危险性预测评估;评估场地适宜性，并提出相应的防治措施和建议，具体工作内容以国土主管部门的要求为准。

☑ 超前钻探（如有）建议公开招标类勾选

查明下覆基岩的埋藏分布特征及其物理力学性质，查明基岩下卧软弱层的埋藏深度及其厚度，提供基岩的岩石天然单轴抗压强度，提供基础桩持力层岩面标高及深度，为桩长的设计提供准确的地质依据。技术要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）规定、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2003）、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）及其它有关规范执行。

☑ 施工配合及其他超前钻服务相关工作

（1）配合设计、施工单位进行超前钻，提供相应的超前钻资料，并配合甲方完成其他超前钻服务相关工作；

（2）相关的反复修改、补充钻探、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作；

土壤氡浓度检测工作周期为自收到勘察任务书之日起___个日历天内，

☐ 地质灾害评估

地质灾害评估工作周期为自收到甲方后期书面文件之日起___个日历天内，

☑ 超前钻探

超前钻探工作周期为自收到甲方后期书面文件之日起__45__个日历天内。

**5.2** 因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方通知后 2 天内进场作业。未按合同约定工期提交成果的，视为履约不合格。

**六、成果文件**

6.1 成果文件及其交付数量要求如下：

☐ 工程测量

地形勘察文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

☐ 工程物探

工程物探相关调研资料文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

☐ 岩土工程勘察

工程勘察报告（含文字部分和图标部分）文本 10（套）及电子文档光盘 4（套）

其它专题报告（如有）按实际需求确定。

☐ 土壤氡浓度检测

土壤氡浓度检测报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

☐ 地质灾害评估

地质灾害评估报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

☑ 超前钻探

超前钻探报告文本 8（套）及电子文档光盘 2（套）

甲方可以根据实际需要，要求乙方增加文本或电子文档光盘的数量，乙方不另行收费。

**七、合同价及支付**

**7.1** 勘察费用计算原则：

本工程合同暂定价参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）规定并结合工程实际情况确定，下浮率为16.92%，暂定为人民币314.887608万元（大写：叁佰壹拾肆万捌仟捌佰柒拾陆元零捌分）。

**勘察费由基础费用（占勘察费的85%）和绩效费用（占勘察费的15%）组成，实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定，履约评分及对应实际绩效费用计算方法见下表：**

| 履约评价得分 | 对应的实际绩效费用 |
| --- | --- |
| 80分以上（含80分） | 全额绩效费 |
| 60分以上（含60分），80分以下 | 绩效费×（履约评价得分-60）/20 |
| 60分以下 | 0 |

履约评价得分在60分及以下的，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方3年内参加甲方的其他项目投标。

备注：履约评价标准详见合同附件《勘察项目履约评价表》。

**7.3** 勘察费用结算原则

7.3.1结算价按以下两种方式计算的较低者执行：①根据乙方实际完成工程量并参照本合同7.1款计费依据中规定的方法计算的价格；②根据乙方实际完成工程量按中标单价计算的价格。

工程量以经甲方审定的勘察任务书实际完成情况，由甲方、乙方和监理单位等相关单位的工程技术人员共同签字确认为准。

7.3.2勘察工作共分为测绘、工程物探、岩土勘察、土壤氡浓度检测（如有）、地质灾害评估（如有）和超前钻探费六部分。其中测绘、工程物探、岩土勘察三部分费用之和不超过概算批复中的勘察费用，并以实际计算费用结算；测绘、工程物探、岩土勘察三部分费用之和超过概算批复的勘察费用，以概算批复的勘察费用为测绘、工程物探、岩土勘察三部分结算费用。

合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。最终合同结算价不得超过采购预算价格_____元，且不得超过经批复的项目总概算中的相应费用。（适用于自行采购类）

7.3.3除双方协商一致并另签补充协议外，甲方不接受乙方以任何理由、任何名目提出增加勘察费的要求。

审查无误并签署意见后，按照财政支付程序拨付勘察费。乙方应在甲方支付每次合同款项前向甲方出具等额正式合格税务发票；否则，甲方有权拒付合同款项。在此之前，乙方应提供专用帐户报甲方备案，以便勘察服务报酬的及时支付。费用的支付和结算应遵循政府投资项目管理的有关规定，因财政拨款等原因导致付款延迟的，甲方不构成违约，乙方应当继续按照约定履行合同义务，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。

（5）甲方有权对本方所投入的资金进行监管，乙方必须无条件服从甲方相关的财务监管要求。

（6）合同结算在财政评审中心评审或第三方中介机构（非全过程造价咨询单位）审核前，累计付款不得超过合同价的 90%，否则，须另行协商签订补充协议。

**八、甲方的权利与义务**

8.1 过程监督

甲方有权根据工程需要，要求乙方自行抽查、校核或另行委托其他单位抽查、校核乙方的成果，抽查、校核的部分成果不合格，乙方要承担相应费用及处罚。

8.2 对乙方提出人员配置要求

检查乙方项目报告编制组的组成和人员到位、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因设备、人力或能力不足致使工程勘察工作不能按计划完成时，可要求乙方采取必要措施保证设备供应或替换相应的服务人员，乙方不得拒绝。

甲方有权要求乙方投入充足的勘察人员和设备（勘察人员要求：为保证项目勘察的进度和质量，要求乙方委派的项目勘察人员不少于 3 人（岩土工程勘察、地形测绘、工程物探各相关专业不少于 1 人且为中级或以上职称）），对乙方无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换，如果甲方要求乙方更换项目组人员的，乙方应在____日内更换。

（1）项目负责人：姓名：龚旭亚、身份证号码：420111197910225730、联系方式：13823716537；

（2）技术负责人：姓名：郑勇芳、身份证号码：420205197503092748、联系方式：13714397855。

**十七、合同份数**

17.1 本合同正本一式贰份、副本一式拾份，均具有同等法律效力，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。甲方执正本壹份、副本伍份，乙方执正本壹份、副本伍份。

17.2 合同签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦

邮政编码：518028

法定代表人：

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13823193168

委托代理人：

电　话：83755699

传　真：

电子信箱：

开户银行：建设银行深圳景苑支行

账　号：44250100008600001334

合同签订时间：2023 年 11 月 20 日

## （2） 齐明柱

| 姓名 | 齐明柱 | 职称 | 岩土工程正高级工程师、注册岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |
| 注册岩土工程师证书 |  | | |

博士研究生

毕业证书

研究生 齐明柱 性别 男，一九七一 年十二月十二日生，于二00一 年九 月至二00七 年一 月在 岩 土 工 程 专业学习，学制 三 年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 校(院、所)长：

证书编号：838011200701000101 二00七 年 一 月 二十七 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名：齐明柱

性 别：男

出生日期：1971年12月12日

注册编号：AY20064400037

聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册有效期：2024年11月08日-2027年12月31日


中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章(3)

个人签名：

签名日期：

发证日期：2024年11月08日

| | |
|---|---|
| |  中华人民共和国注册土木工程师（岩土）<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓 名 齐明柱<br>证书编号 AY064400037<br>中华人民共和国建设部<br>NO. AY0004035<br>发证日期 2006年06月30日 |
| 执业资格证书 |  本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。<br>This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Registered Civil Engineer (Geotechnical).<br>approved & authorized by<br>Ministry of Personnel<br>The People's Republic of China<br>approved & authorized by<br>Ministry of Construction<br>The People's Republic of China<br>编号: No. 0005384<br>  持证人签名:<br>Signature of the Bearer<br>姓名: 齐明柱<br>Full Name<br>性别: 男<br>Sex<br>出生年月: 1971年12月<br>Date of Birth<br>专业类别:<br>Professional Type<br>批准日期: 2003年09月20日<br>Approval Date<br>签发单位盖章: 广东省人事厅<br>Issued by<br>签发日期: 2004 年 01 月 08日<br>Issued on |

| | |
|---|---|
| 职称证 |  广东省职称证书<br>姓　　名：齐明柱<br>身份证号：120104197112126311<br>职称名称：正高级工程师<br>专　　业：岩土工程<br>级　　别：正高<br>取得方式：职称评审<br>通过时间：2022年05月14日<br>评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会<br>证书编号：2203001065510<br>发证单位：深圳市人力资源和社会保障局<br>发证时间：2022年06月24日<br>专用章<br>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：齐明柱　　社保电脑号：600642081　　身份证号码：120104197112126311　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 12114.0 | 1938.24 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2024 | 10 | 705076 | 12114.0 | 1938.24 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2024 | 11 | 705076 | 12114.0 | 1938.24 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2024 | 12 | 705076 | 12114.0 | 1938.24 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2025 | 01 | 705076 | 12114.0 | 2059.38 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2025 | 02 | 705076 | 12114.0 | 2059.38 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2025 | 03 | 705076 | 12114.0 | 2059.38 | 969.12 | 1 | 12114 | 605.7 | 242.28 | 1 | 12114 | 60.57 | 12114 | 48.46 | 12114 | 96.91 | 24.23 |
| 2025 | 04 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 05 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 06 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 07 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 08 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 09 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 10 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 11 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2025 | 12 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 724.5 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 01 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 02 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 03 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 04 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 05 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 06 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 07 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 08 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 2026 | 09 | 705076 | 14490.0 | 2463.3 | 1159.2 | 1 | 14490 | 869.4 | 289.8 | 1 | 14490 | 72.45 | 14490 | 57.96 | 14490 | 115.92 | 28.98 |
| 合计 | | | | 58270.5 | 27649.44 | | | 18585.0 | 6912.36 | | | 1728.09 | | 1382.5 | | 2764.92 | 691.25 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478553f74x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （3） 郑勇芳

| 姓名 | 郑勇芳 | 职称 | 岩土高级工程师、注册岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |
| 执业资格证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00028053

学生 郑勇芳 性别女，一九七五 年 三 月 日生，于一九九二 年 九 月至 一九九六 年 七 月在本校 水文地质与工程地质系 水文地质与工程地质 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：

一九九六 年 七 月 一 日

学校编号：964182

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Registered Civil Engineer (Geotechnical).

中华人民共和国人事部 approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China

中华人民共和国建设部 approved & authorized by Ministry of Construction The People's Republic of China

编号：No. 0007209

姓名：Full Name 郑勇芳

性别：Sex 女

出生年月：Date of Birth 1975.03

专业类别：Professional Type 土木工程师(岩土)

批准日期：Approval Date 2005. 10. 23

持证人签名：Signature of the Bearer

管理号：File No. 05083320127060715

签发单位盖章：Issued by

签发日期：Issued on 2006 年 11 月 16 日

| | |
|---|---|
| 注册证书 |  中华人民共和国注册土木工程师（岩土）<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名　郑勇芳<br>证书编号　AY061100426<br>中华人民共和国建设部<br>NO. AY0000395<br>发证日期　2006年06月30日<br>  使用有效期：2026年05月12日<br>-2026年11月08日<br>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名：郑勇芳<br>性　　别：女<br>出生日期：1975年03月09日<br>注册编号：AY20061100426<br>聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>注册有效期：2025年05月14日-2028年05月13日<br>中华人民共和国<br>住房和城乡建设部<br>行政审批专用章<br>个人签名：<br>签名日期：2026.5.12<br>发证日期：2025年05月14日 |

| | |
|---|---|
| 职称证 |  照<br>片<br>广东省专业技术资格证<br>专用章<br>粤高职证字第 13001010059510 号<br>郑勇芳 于二〇一二年<br>十二月，经 深圳市建筑专<br>业高级专业技术资格第一<br>评审委员会评审通过，<br>具备 岩土<br>高级工程师<br>资格。特发此证<br>深圳市人力资源和社会保障局<br>发证机关<br>二〇一三年五月二十三日 |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑勇芳　　社保电脑号：619649943　　身份证号码：420205197503092748　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2024 | 10 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2024 | 11 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2024 | 12 | 705076 | 9648.0 | 1543.68 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 01 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 02 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 03 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 04 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 05 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 06 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 07 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 08 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 09 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 10 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 11 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2025 | 12 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 482.4 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 01 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 02 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 03 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 04 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 05 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 06 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 07 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 08 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 2026 | 09 | 705076 | 9648.0 | 1640.16 | 771.84 | 1 | 9648 | 578.88 | 192.96 | 1 | 9648 | 48.24 | 9648 | 38.59 | 9648 | 77.18 | 19.3 |
| 合计 | | | | 40618.08 | 19296.0 | | | 12928.32 | 4824.0 | | | 1206.0 | | 964.75 | | 1929.5 | 482.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552ec3n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （4） 周贻港

<table>
<tr><td>姓名</td><td>周贻港</td><td>职称</td><td>正高级工程师、注册测绘师</td></tr>
<tr><td>毕业证或学位证书</td><td colspan="3"> 
No. 00024122<br>硕士研究生<br>毕业证书<br>研究生周贻港性别男，一九七0年一月十三日生，于一九九三年 九 月至一九九六年 七 月在 工程测量 专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。<br>校（院、所）长：<br>培 养 单 位：南方冶金学院<br>一九九六年 六月 三十 日<br>编号：960007<br>中华人民共和国国家教育委员会印制</td></tr>
<tr><td>职称证书</td><td colspan="3"> 
广东省职称证书<br>姓 名：周贻港<br>身份证号：362101197001180750<br>职称名称：正高级工程师<br>专 业：测绘<br>级 别：正高<br>取得方式：职称评审<br>通过时间：2023年05月13日<br>评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会<br>证书编号：2303001148075<br>发证单位：深圳市人力资源和社会保障局<br>发证时间：2023年08月01日<br>专用章<br>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 执业资格证书 |  <br>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘局批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。<br>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor.<br>approved & authorized by<br>Ministry of Human Resources and Social Security<br>The People's Republic of China<br>approved & authorized by<br>State Bureau of Surveying and Mapping<br>编号：No.：0004573<br>  <br>姓名：Full Name 周贻港<br>性别：Sex 男<br>出生年月：Date of Birth 1970年01月<br>专业类别：Professional Type<br>批准日期：Approval Date 2012年09月23日<br>持证人签名：Signature of the Bearer<br>签发单位盖章：Issued by<br>签发日期：Issued on 2013年01月30日<br>管理号：File No.：12724420199085711<br>**中华人民共和国注册测绘师**<br>**注　册　证**<br>本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名：周贻港<br>证书编号：224402423(00)<br>自然资源部<br>证书流水号：95714　　有效期至：2028-09-27 |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周贻港　　社保电脑号：2033394　　身份证号码：362101197001180750　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 8676.0 | 1388.16 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2024 | 10 | 705076 | 8676.0 | 1388.16 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2024 | 11 | 705076 | 8676.0 | 1388.16 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2024 | 12 | 705076 | 8676.0 | 1388.16 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 01 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 02 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 03 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 04 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 05 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 06 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 07 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 08 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 09 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 10 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 11 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2025 | 12 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 433.8 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 01 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 02 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 03 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 04 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 05 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 06 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 07 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 08 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 2026 | 09 | 705076 | 8676.0 | 1474.92 | 694.08 | 1 | 8676 | 520.56 | 173.52 | 1 | 8676 | 43.38 | 8676 | 34.7 | 8676 | 69.41 | 17.35 |
| 合计 | | | | 36525.96 | 17352.0 | | | 11625.84 | 4338.0 | | | 1084.5 | | 867.5 | | 1735.25 | 433.75 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928147855342er ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （5） 罗凌燕

| 姓名 | 罗凌燕 | 职称 | 高级工程师、注册测绘师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

硕士研究生

毕业证书

研究生 罗凌燕 性别女，一九八二年六月八日生，于二〇〇四年九月至二〇〇七年六月在大地测量学与测量工程专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：长安大学 校(院、所)长：

证书编号：10710120070200632 二〇〇七年六月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

照片

罗凌燕 于二〇一三年十二月，经深圳市建筑专业高级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备测绘高级工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第1300101085018号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关

二〇一四年四月十七日

| | |
|---|---|
| 执业资格证书 |  姓名:<br>Full Name 罗凌燕<br>性别:<br>Sex 女<br>出生年月:<br>Date of Birth 1982年06月<br>专业类别:<br>Professional Type<br>批准日期:<br>Approval Date 2012年09月23日<br>持证人签名:<br>Signature of the Bearer<br>罗凌燕<br>管理号: 12724430199083014<br>File No.:<br>签发单位盖章:<br>Issued by<br>签发日期: 2013 年 01 月 30 日<br>Issued on<br>  本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘局批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。<br>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor.<br>Approved & authorized by<br>Ministry of Human Resources and Social Security<br>The People's Republic of China<br>Approved & authorized by<br>State Bureau of Surveying and Mapping<br>编号: 0004550<br>No.:<br>  中华人民共和国注册测绘师<br>注 册 证<br>本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓 名：罗凌燕<br>证书编号：224402422(00)<br>自然资源部<br>证书流水号：95725<br>有效期至：2028-09-27 |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗凌燕　　社保电脑号：615277919　　身份证号码：43042619820608496X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2024 | 10 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2024 | 11 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2024 | 12 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 01 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 02 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 03 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 04 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 05 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 06 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 07 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 合计 | | | | 26144.1 | 12420.0 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 621.0 | | 1242.0 | 310.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552cde9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （6） 曾江波

| 姓名 | 曾江波 | 职称 | 正高级工程师、注册岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

硕士研究生

毕业证书

研究生 曾江波 性别 男， 1982 年 8 月 18 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七 年 六 月在 防灾减灾工程及防护工程专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准于毕业。

培养单位：中国地质大学 校(院、所)长：

证书编号：10491120070203379 二〇〇七 年 六 月二十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓 名：曾江波

身份证号：420582198208183173

职称名称：正高级工程师

专 业：水工环地质

级 别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001060499


发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

| | |
|---|---|
| 执业资格证书 |  <br>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。<br>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).<br>approved & authorized by<br>Ministry of Human Resources and Social Security<br>The People's Republic of China<br>approved & authorized by<br>Ministry of Housing and Urban-Rural Development<br>The People's Republic of China<br>编号：No.：0014092<br>  <br>姓名：Full Name 曾江波<br>性别：Sex 男<br>出生年月：Date of Birth 1982年08月<br>专业类别：Professional Type<br>批准日期：Approval Date 2011年09月18日<br>持证人签名：Signature of the Bearer<br>签发单位盖章 Issued by<br>签发日期：Issued on 2012年 03月 19日<br>管理号：File No.：11084420199020818 |
| 注册证书 |  <br>中华人民共和国注册土木工程师（岩土）<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名　曾江波<br>证书编号　AY124400902<br>中华人民共和国住房和城乡建设部<br>NO. AY0013249　　发证日期　2012年12月14日 |



使用有效期：2026年07月17日
-2027年01月13日

# 中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

## 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：曾江波

性　　别：男

出生日期：1982年08月18日

注册编号：AY20124400902

聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册有效期：2024年11月08日-2027年12月31日

个人签名：

签名日期：2026.7.17

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年11月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

曾江波

| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 420582**********73 | 性别 | 男 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | | | | |

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录

**注册土木工程师（岩土）**

注册单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　证书编号：AY124400902　电子证书编号：AY20124400902　注册编号/执业印章号：4404826-AY002

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾江波　　社保电脑号：615855723　　身份证号码：420582198208183173　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 8190.0 | 1310.4 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2024 | 10 | 705076 | 8190.0 | 1310.4 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2024 | 11 | 705076 | 8190.0 | 1310.4 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2024 | 12 | 705076 | 8190.0 | 1310.4 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 01 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 02 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 03 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 04 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 05 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 06 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 07 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 08 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 09 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 10 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 11 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2025 | 12 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 409.5 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 01 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 02 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 03 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 04 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 05 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 06 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 07 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 08 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 2026 | 09 | 705076 | 8190.0 | 1392.3 | 655.2 | 1 | 8190 | 491.4 | 163.8 | 1 | 8190 | 40.95 | 8190 | 32.76 | 8190 | 65.52 | 16.38 |
| 合计 | | | | 34479.9 | 16380.0 | | | 10974.6 | 4095.0 | | | 1023.75 | | 819.0 | | 1638.0 | 409.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552eabi ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （7） 刘秀军

| 姓名 | 刘秀军 | 职称 | 正高级工程师、注册岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

硕士研究生

毕业证书

研究生 刘秀军 性别 男，一九八三年 七 月 七 日生，于二零零八年 九 月至二零一一年 六 月在 岩土工程专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：湖南科技大学 校(院、所)长：

证书编号：10534120110200047 二零一一年 六 月 十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓 名：刘秀军

身份证号：142625198307070433

职称名称：正高级工程师

专 业：岩土工程

级 别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112918

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

| | |
|---|---|
| 执业资格证书 |  498<br>注册土木工程师(岩土)<br>Registered Civil Engineer (Geotechnical)<br>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。<br>姓　名：刘秀军<br>证件号码：142625198307070433<br>性　别：男<br>出生年月：1983年07月<br>批准日期：2017年09月24日<br>管 理 号：20170084400820174401460013 77<br>中华人民共和国人力资源和社会保障部<br>中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 注册证书 |  使用有效期：2026年05月06日-2026年11月02日<br>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　名：刘秀军<br>性　别：男<br>出生日期：1983年07月07日<br>注册编号：AY20194401545<br>聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>注册有效期：2025年11月07日-2028年11月06日<br>个人签名：刘秀军<br>签名日期：2026.5.6<br>中华人民共和国<br>住房和城乡建设部<br>行政审批专用章(3)<br>发证日期：2025年11月07日 |

| | |
|---|---|
| |  中华人民共和国注册土木工程师（岩土）<br>注册执业证书<br>本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。<br>姓　　名　刘秀军<br>证书编号　AY194401545<br>NO. AY0024618<br>发证日期　2019年07月17日 |
| 上岗证 |  广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会<br>Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects<br>检测鉴定培训合格证<br>Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal<br>姓名(Full name)：刘秀军　身份证(ID)：142625198307070433<br>单位(Employer)：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>证书编号(Certificate No)：3012308<br>符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：<br>专业　项目（方法）　发证日期　新政策新标准学习情况<br>地基基础　地基与基桩承载力检测（静载荷试验）　2013-12-27　无记录<br>基桩承载力与完整性检测（高应变）　2011-11-25　无记录<br>桩身完整性检测（低应变）　2011-09-30　无记录<br>桩身完整性检测（声波透射）　2012-06-22　无记录<br>桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）　2014-05-29　无记录<br>桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）　2012-07-27　无记录<br>岩土工程原位测试　2012-09-25　无记录<br>见证取样　常用非金属材料检测　2021-05-25　无记录<br>监测与测量　建筑变形测量　2014-07-25　无记录<br>注释：本证书根《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发<br>证书持有者的操作应由雇主授权。<br>验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com<br>发证单位盖章 |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘秀军　　社保电脑号：629759376　　身份证号码：142625198307070433　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 9162.0 | 1465.92 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2024 | 10 | 705076 | 9162.0 | 1465.92 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2024 | 11 | 705076 | 9162.0 | 1465.92 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2024 | 12 | 705076 | 9162.0 | 1465.92 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 01 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 02 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 03 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 04 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 05 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 06 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 07 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 08 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 09 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 10 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 11 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2025 | 12 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 458.1 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 01 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 02 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 03 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 04 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 05 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 06 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 07 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 08 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 2026 | 09 | 705076 | 9162.0 | 1557.54 | 732.96 | 1 | 9162 | 549.72 | 183.24 | 1 | 9162 | 45.81 | 9162 | 36.65 | 9162 | 73.3 | 18.32 |
| 合计 | | | | 38572.02 | 18324.0 | | | 12277.08 | 4581.0 | | | 1145.25 | | 916.25 | | 1832.5 | 458.0 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478553f159 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （8） 史任顶

| 姓名 | 史任顶 | 职业资格证 | 岩土中级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

学生 史任顶 性别男，一九九二 年 十 月 二十 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 基础工程技术（市政岩土工程） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201406502455 二〇一四 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓 名：史任顶

身份证号：445224199210200334

职称名称：工程师

专 业：岩土工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112119

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

| | |
|---|---|
| 安全员证 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员<br>**安全生产考核合格证书**<br>编号：粤建安C3（2024）0070426<br>  <br>姓　　名：史任顶<br>性　　别：男<br>出 生 年 月：1992年10月20日<br>企 业 名 称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司<br>职　　务：专职安全生产管理人员<br>初次领证日期：2024年10月16日<br>有　效　期：2024年10月16日　至 2027年10月15日<br>发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅<br>发 证 日 期：2024 年 10 月 16 日<br>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制 |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：史任顶　　社保电脑号：638616110　　身份证号码：445224199210200334　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | [illegible] | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 9.5 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4753 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 20064.57 | 9531.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 467.04 | | 934.08 | 233.4 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785528baa ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月21日

## （9） 张波

| 姓名 | 张波 | 职称 | 岩土高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

学生 张波 性别 男， 1982 年 1月23日生，于 2000 年 9 月至 2004 年 7月在本校 水文与水资源工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 中国地质大学 校（院）长：

证书编号： 114151200405000852 二〇〇四年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

照片

张波 于二〇一三 年十二月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第一 评审委员会评审通过，岩土 具备 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1300101085750 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一四 年 四 月 十七 日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张波　　社保电脑号：604969484　　身份证号码：610102198201230418　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 7450.0 | 1192.0 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2024 | 10 | 705076 | 7450.0 | 1192.0 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2024 | 11 | 705076 | 7450.0 | 1192.0 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2024 | 12 | 705076 | 7450.0 | 1192.0 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 01 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 02 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 03 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 04 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 05 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 06 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 07 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 08 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 09 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 10 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 11 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2025 | 12 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 372.5 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 01 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 02 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 03 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 04 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 05 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 06 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 07 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 08 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 2026 | 09 | 705076 | 7450.0 | 1266.5 | 596.0 | 1 | 7450 | 447.0 | 149.0 | 1 | 7450 | 37.25 | 7450 | 29.8 | 7450 | 59.6 | 14.9 |
| 合计 | | | | 31364.5 | 14900.0 | | | 9983.0 | 3725.0 | | | 931.25 | | 745.0 | | 1490.0 | 372.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785526ec7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （10） 王翔

| 姓名 | 王翔 | 职称 | 高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王翔　　社保电脑号：625730244　　身份证号码：522129198509013516　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 7200.0 | 1152.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2024 | 10 | 705076 | 7200.0 | 1152.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2024 | 11 | 705076 | 7200.0 | 1152.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2024 | 12 | 705076 | 7200.0 | 1152.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 01 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 02 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 03 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 04 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 05 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 06 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 07 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 08 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 09 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 10 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 11 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2025 | 12 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 360.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 01 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 02 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 03 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 04 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 05 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 06 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 07 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 08 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 2026 | 09 | 705076 | 7200.0 | 1224.0 | 576.0 | 1 | 7200 | 432.0 | 144.0 | 1 | 7200 | 36.0 | 7200 | 28.8 | 7200 | 57.6 | 14.4 |
| 合计 | | | | 30312.0 | 14400.0 | | | 9648.0 | 3600.0 | | | 900.0 | | 720.0 | | 1440.0 | 360.0 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785527fb5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月21日

## （11） 吴圣超

| 姓名 | 吴圣超 | 职称 | 岩土高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴圣超　　社保电脑号：636095594　　身份证号码：410901198707104056　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 6790.0 | 1086.4 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2024 | 10 | 705076 | 6790.0 | 1086.4 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2024 | 11 | 705076 | 6790.0 | 1086.4 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2024 | 12 | 705076 | 6790.0 | 1086.4 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 01 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 02 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 03 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 04 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 05 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 06 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 07 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 339.5 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6790.0 | 1154.3 | 543.2 | 1 | 6790 | 407.4 | 135.8 | 1 | 6790 | 33.95 | 6790 | 27.16 | 6790 | 54.32 | 13.58 |
| 合计 | | | | 28585.9 | 13580.0 | | | 9098.6 | 3395.0 | | | 848.75 | | 679.0 | | 1338.0 | 339.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478553220g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （12） 路必恩

| 姓名 | 路必恩 | 职称 | 岩土高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

学生 路必恩 性别 男，一九八五 年 九 月 八 日生，于二00五 年 九 月至二00九 年 六 月在本校 地质工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校（院）长：

证书编号：105331200905100103 二00九 年 六 月 十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓 名：路必恩

身份证号：431226198509082136

职称名称：高级工程师

专 业：岩土工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112456

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：路必恩　　社保电脑号：628828775　　身份证号码：431226198509082136　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 6690.0 | 1070.4 | 535.2 | 1 | 6690 | 334.5 | 133.8 | 1 | 6690 | 33.45 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2024 | 10 | 705076 | 6690.0 | 1070.4 | 535.2 | 1 | 6690 | 334.5 | 133.8 | 1 | 6690 | 33.45 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2024 | 11 | 705076 | 6690.0 | 1070.4 | 535.2 | 1 | 6690 | 334.5 | 133.8 | 1 | 6690 | 33.45 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2024 | 12 | 705076 | 6690.0 | 1070.4 | 535.2 | 1 | 6690 | 334.5 | 133.8 | 1 | 6690 | 33.45 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 01 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 02 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 03 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 04 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 05 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 06 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 07 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6690.0 | 1137.3 | 535.2 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6690 | 26.76 | 6690 | 53.52 | 13.38 |
| 合计 | | | | 28164.9 | 13380.0 | | | 9010.38 | 3361.98 | | | 840.6 | | 669.0 | | 1338.0 | 334.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552be87 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （13） 张昌盛

| 姓名 | 张昌盛 | 职称 | 高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张昌盛　　社保电脑号：638213275　　身份证号码：370826198401070016　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 7666.0 | 1226.56 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2024 | 10 | 705076 | 7666.0 | 1226.56 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2024 | 11 | 705076 | 7666.0 | 1226.56 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2024 | 12 | 705076 | 7666.0 | 1226.56 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 01 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 02 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 03 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 04 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 05 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 06 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 07 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 08 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 09 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 10 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 11 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2025 | 12 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 383.3 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 01 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 02 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 03 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 04 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 05 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 06 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 07 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 08 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 2026 | 09 | 705076 | 7666.0 | 1303.22 | 613.28 | 1 | 7666 | 459.96 | 153.32 | 1 | 7666 | 38.33 | 7666 | 30.66 | 7666 | 61.33 | 15.33 |
| 合计 | | | | 32273.86 | 15332.0 | | | 10272.44 | 3833.0 | | | 958.25 | | 766.5 | | 1533.25 | 383.25 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785533153 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月24日

## （14） 赵冬

| 姓名 | 赵冬 | 职称 | 岩土工程高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵冬　　社保电脑号：644219256　　身份证号码：610326198910301014　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 5732.0 | 917.12 | 458.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2024 | 10 | 705076 | 5732.0 | 917.12 | 458.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2024 | 11 | 705076 | 5732.0 | 917.12 | 458.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2024 | 12 | 705076 | 5732.0 | 917.12 | 458.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 01 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 02 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 03 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 04 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 05 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 06 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 07 | 705076 | 5732.0 | 974.44 | 458.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5732 | 22.93 | 5732 | 45.86 | 11.46 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 合计 | | | | 26468.88 | 12563.84 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 628.27 | | 1236.4 | 314.08 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785525b2t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （15） 唐志成

| 姓名 | 唐志成 | 职称 | 岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐志成　　社保电脑号：647072975　　身份证号码：430721199112015815　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 5292.0 | 846.72 | 423.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2024 | 10 | 705076 | 5292.0 | 846.72 | 423.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2024 | 11 | 705076 | 5292.0 | 846.72 | 423.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2024 | 12 | 705076 | 5292.0 | 846.72 | 423.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 01 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 02 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 03 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 04 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 05 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 06 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 07 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 08 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 09 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 10 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 11 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2025 | 12 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 01 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 02 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 03 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 04 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 05 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 06 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 07 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 08 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 2026 | 09 | 705076 | 5292.0 | 899.64 | 423.36 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5292 | 21.17 | 5292 | 42.34 | 10.58 |
| 合计 | | | | 22279.32 | 10584.0 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 529.25 | | 1038.5 | 264.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552c31r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （16） 杨军贤

| 姓名 | 杨军贤 | 职称 | 岩土中级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

学生 杨军贤 性别 男，一九九六年 九 月 十六 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校普通全日制 勘查技术与工程 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：成都理工大学 校（院）长：

证书编号：106161201905058037 二〇一九 年 六 月 二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓 名：杨军贤

身份证号：620422199609165152

职称名称：工程师

专 业：建筑岩土

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003247925

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨军贤　　社保电脑号：802390126　　身份证号码：620422199609165152　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4410 | 17.64 | 4410 | 35.28 | 8.82 |
| 合计 | | | | 18467.52 | 9323.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 441.0 | | 882.0 | 220.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478551d0er ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （17） 吴相君

| 姓名 | 吴相君 | 职称 | 岩土中级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

学生 吴相君 性别 男，一九九七年 二 月 十 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校普通全日制 勘查技术与工程 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：成都理工大学 校（院）长：

证书编号：106161201905041406

二〇一九 年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓 名：吴相君

身份证号：511028199702100814

职称名称：工程师

专 业：岩土工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003247974

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴相君　　社保电脑号：802390149　　身份证号码：511028199702100814　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4572.0 | 685.8 | 365.76 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4572.0 | 685.8 | 365.76 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4572.0 | 685.8 | 365.76 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4572.0 | 685.8 | 365.76 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4572.0 | 731.52 | 365.76 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4572.0 | 731.52 | 365.76 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4572.0 | 731.52 | 365.76 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4572.0 | 731.52 | 365.76 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4572.0 | 731.52 | 365.76 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4572.0 | 731.52 | 365.76 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | [illegible] | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 9.14 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4572 | 18.29 | 4572 | 36.58 | 9.14 |
| 合计 | | | | 18592.32 | 9387.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 457.25 | | 914.5 | 228.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928147855286c5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （18） 卫敏

| 姓名 | 卫敏 | 职称 | 水工环高级工程师、注册岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

| | |
|---|---|
| 执业资格证书 |  本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。<br>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).<br>中华人民共和国人力资源和社会保障部<br>Approved & authorized by<br>Ministry of Human Resources and Social Security<br>The People's Republic of China<br>中华人民共和国住房和城乡建设部<br>Approved & authorized by<br>Ministry of Housing and Urban-Rural Development<br>The People's Republic of China<br>编号：<br>No.：<br>0012991<br>  持证人签名：<br>Signature of the Bearer<br>管理号：<br>File No.：<br>10084420199132415<br>姓名：<br>Full Name<br>卫敏<br>性别：<br>Sex<br>男<br>出生年月：<br>Date of Birth<br>1983年04月<br>专业类别：<br>Professional Type<br>批准日期：<br>Approval Date<br>2010年09月19日<br>签发单位盖章<br>Issued by<br>签发日期：<br>Issued on<br>2011年 01月 27日 |

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

# 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　卫　敏

证 书 编 号　AY114400750

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0011677　　发证日期　2011年11月18日

使用有效期：2026年07月17日 - 2026年12月31日

# 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

## 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：卫敏

性　　别：男

出生日期：1983年04月24日

注册编号：AY20114400750

聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册有效期：2023年11月09日-2026年12月31日

个人签名：卫敏

签名日期：2026.7.17

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年11月09日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
卫敏
证件类型
居民身份证
证件号码
362325**********16
性别
男
注册证书所在单位名称
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
证书编号：AY114400750
注册编号/执业印章号：4404826-AY005
注册专业：不分专业
有效期：2026年12月31日
暂无证书变更记录

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卫敏　　社保电脑号：624148674　　身份证号码：362325198304240016　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 6966.0 | 1114.56 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2024 | 10 | 705076 | 6966.0 | 1114.56 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2024 | 11 | 705076 | 6966.0 | 1114.56 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2024 | 12 | 705076 | 6966.0 | 1114.56 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 01 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 02 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 03 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 04 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 05 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 06 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 07 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 348.3 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6966.0 | 1184.22 | 557.28 | 1 | 6966 | 417.96 | 139.32 | 1 | 6966 | 34.83 | 6966 | 27.86 | 6966 | 55.73 | 13.93 |
| 合计 | | | | 29326.86 | 13932.0 | | | 9334.44 | 3483.0 | | | 870.75 | | 696.5 | | 393.25 | 348.25 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928147855337cu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月24日

## （19） 耿雪峰

| 姓名 | 耿雪峰 | 职称 | 水工环高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：耿雪峰　　社保电脑号：622455488　　身份证号码：420123198112172013　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 6678.0 | 1068.48 | 534.24 | 1 | 6678 | 333.9 | 133.56 | 1 | 6678 | 33.39 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2024 | 10 | 705076 | 6678.0 | 1068.48 | 534.24 | 1 | 6678 | 333.9 | 133.56 | 1 | 6678 | 33.39 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2024 | 11 | 705076 | 6678.0 | 1068.48 | 534.24 | 1 | 6678 | 333.9 | 133.56 | 1 | 6678 | 33.39 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2024 | 12 | 705076 | 6678.0 | 1068.48 | 534.24 | 1 | 6678 | 333.9 | 133.56 | 1 | 6678 | 33.39 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 01 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 02 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 03 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 04 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 05 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 06 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 07 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6678.0 | 1135.26 | 534.24 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6678 | 26.71 | 6678 | 53.42 | 13.36 |
| 合计 | | | | 28114.38 | 13356.0 | | | 9007.98 | 3361.02 | | | 840.36 | | 667.75 | | 1335.5 | 334.0 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552fa05 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （20） 赵昌龙

| 姓名 | 赵昌龙 | 职称 | 水工环高级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵昌龙　　社保电脑号：643237760　　身份证号码：421003199109023572　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 5724.0 | 915.84 | 457.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2024 | 10 | 705076 | 5724.0 | 915.84 | 457.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2024 | 11 | 705076 | 5724.0 | 915.84 | 457.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2024 | 12 | 705076 | 5724.0 | 915.84 | 457.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 01 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 02 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 03 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 04 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 05 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 06 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 07 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 08 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 09 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 10 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 11 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2025 | 12 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 01 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 02 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 03 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 04 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 05 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 06 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 07 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 08 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 2026 | 09 | 705076 | 5724.0 | 973.08 | 457.92 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5724 | 22.9 | 5724 | 45.79 | 11.45 |
| 合计 | | | | 24098.04 | 11448.0 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 572.5 | | 1144.75 | 286.25 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552dc9s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （21） 刘仁龙

| 姓名 | 刘仁龙 | 职称 | 测绘高级工程师、注册测绘师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

| | |
|---|---|
| 注册测绘师 |  本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘地理信息局批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。<br>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor.<br>approved & authorized by<br>Ministry of Human Resources and Social Security<br>The People's Republic of China<br>approved & authorized by<br>National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation<br>编号：CH 00010730<br>No.<br>  持证人签名：<br>Signature of the Bearer<br>管理号：20160724407220164499060007 75<br>File No.<br>姓名：刘仁龙<br>Full Name<br>性别：男<br>Sex<br>出生年月：1983年04月<br>Date of Birth<br>专业类别：<br>Professional Type<br>批准日期：2016年09月25日<br>Approval Date<br>签发单位盖章：<br>Issued by<br>签发日期：2017年03月13日<br>Issued on |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘仁龙　　社保电脑号：625580343　　身份证号码：441881198304150237　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2024 | 10 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2024 | 11 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2024 | 12 | 705076 | 6210.0 | 993.6 | 496.8 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 01 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 02 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 03 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 04 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 05 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 06 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 07 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 08 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 09 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 10 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 11 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2025 | 12 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 01 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 02 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 03 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 04 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 05 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 06 | 705076 | 6210.0 | 1055.7 | 496.8 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6210 | 24.84 | 6210 | 49.68 | 12.42 |
| 2026 | 07 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 08 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 2026 | 09 | 705076 | 6714.0 | 1141.38 | 537.12 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6714 | 26.86 | 6714 | 53.71 | 13.43 |
| 合计 | | | | 26401.14 | 12540.96 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 827.06 | | 1234.09 | 313.53 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785529201 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （22） 周兵兵

| 姓名 | 周兵兵 | 职称 | 测绘工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

学生 周兵兵 性别 男，一九九一年 十 月 二 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 地球物理学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学 校（院）长：

证书编号：104911201405948797 二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓 名：周兵兵

身份证号：420983199110022577

职称名称：工程师

专 业：测绘

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月18日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003059333

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周兵兵　　社保电脑号：638837215　　身份证号码：420983199110022577　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4752.0 | 760.32 | 380.16 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4752.0 | 807.84 | 380.16 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | [illegible] | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 9.5 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4752 | 19.01 | 4752 | 38.02 | 9.5 |
| 合计 | | | | 20064.57 | 9531.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 475.25 | | 950.5 | 237.5 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552df4j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月21日

## （23） 邓汉洋

| 姓名 | 邓汉洋 | 职称 | 岩土工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓汉洋　　社保电脑号：808241034　　身份证号码：430421199501138070　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4032 | 16.13 | 4032 | 32.26 | 8.06 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | [illegible] | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 8.64 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | [illegible] | 4320 | [illegible] | 8.64 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 合计 | | | | 19632.97 | 9323.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 423.95 | | 847.9 | 211.94 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478552d282 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （24） 门春树

| 姓名 | 门春树 | 职称 | 岩土初级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证或学位证书 |  | | |
| 职称证书 |  | | |

普通高等学校

毕业证书

门春树，男，一九九八年七月十二日生，于二〇一六年九月至二〇二〇年六月在本校勘查技术与工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：湖南科技大学　　校长

证书编号：105341202005003480　　二〇二〇年六月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：门春树

身份证号：210602199807120 51X

职称名称：助理工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006065477

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：门春树　　社保电脑号：805011396　　身份证号码：21060219980712051X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3924 | 15.7 | 3924 | 31.39 | 7.85 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4320 | 17.28 | 4320 | 34.56 | 8.64 |
| 合计 | | | | 19632.97 | 9323.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 420.94 | | 841.81 | 210.47 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478553ddd9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （25） 江金海

| 姓名 | 江金海 | 职业资格证 | 建筑岩土中级工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |
| 上岗证 |  | | |

| | |
|---|---|
| 职称证书 |  广东省职称证书<br>姓　　名：江金海<br>身份证号：440902197403302413<br>职称名称：工程师<br>专　　业：建筑岩土<br>级　　别：中级<br>取得方式：职称评审<br>通过时间：2023年05月08日<br>评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会<br>证书编号：2303003112396<br>发证单位：深圳市人力资源和社会保障局<br>发证时间：2023年07月05日<br>专用章<br>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江金海　　社保电脑号：600309907　　身份证号码：440902197403302413　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 5832.0 | 933.12 | 466.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2024 | 10 | 705076 | 5832.0 | 933.12 | 466.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2024 | 11 | 705076 | 5832.0 | 933.12 | 466.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2024 | 12 | 705076 | 5832.0 | 933.12 | 466.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 01 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 02 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 03 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 04 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 05 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 06 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 07 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 08 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 09 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 10 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 11 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2025 | 12 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 01 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 02 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 03 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 04 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 05 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 06 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 07 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 08 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 2026 | 09 | 705076 | 5832.0 | 991.44 | 466.56 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5832 | 23.33 | 5832 | 46.66 | 11.66 |
| 合计 | | | | 24552.72 | 11664.0 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 583.25 | | 1166.5 | 291.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814785529ad5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （26） 邢子刚

| 姓名 | 邢子刚 | 职业资格证 | 土木工程工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |
| 职业资格证书 |  | | |

| | |
|---|---|
| 上岗证 |  |
| 公路水运工程试验检测师证书 |  |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邢子刚　　社保电脑号：600767626　　身份证号码：23092119741130251X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 5238.0 | 838.08 | 419.04 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2024 | 10 | 705076 | 5238.0 | 838.08 | 419.04 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2024 | 11 | 705076 | 5238.0 | 838.08 | 419.04 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2024 | 12 | 705076 | 5238.0 | 838.08 | 419.04 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 01 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 02 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 03 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 04 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 05 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 06 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 07 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 08 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 09 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 10 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 11 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2025 | 12 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 01 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 02 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 03 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 04 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 05 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 06 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 07 | 705076 | 5238.0 | 890.46 | 419.04 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5238 | 20.95 | 5238 | 41.9 | 10.48 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 21894.56 | 10401.92 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 302.73 | | 1005.46 | 251.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281478553c6dx ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

## （27） 董天明

| 姓名 | 董天明 | 职业资格证 | 岩土工程助理工程师 |
|---|---|---|---|
| 毕业证书 |  | | |

南京工業大學
NANJING TECH UNIVERSITY

毕业证书




董天明 ，男 ， 1991 年 08 月 14 日生，
于 2010 年 09 月至 2014 年 6 月在本校 勘查技术与工程
专业学习，修完本科培养方案规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 长 黄维

二〇一七年 七 月 六 日

证书编号：102911201405002524

| | |
|---|---|
| 职业资格证书 |  |

广东省职称证书
姓　　名：董天明
身份证号：622425199108143810
职称名称：助理工程师
专　　业：岩土工程
级　　别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2019年09月05日
评审组织：深圳市福田区人力资源局（非公职人员申报）
证书编号：1903046001796
发证单位：深圳市福田区人力资源局
发证时间：2019年09月10日
广东省职称证书
专用章
查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董天明　　社保电脑号：640133171　　身份证号码：622425199108143810　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2024 | 10 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2024 | 11 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2024 | 12 | 705076 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 01 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 02 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 03 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 04 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 05 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 06 | 705076 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 07 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 08 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 09 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 10 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 11 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2025 | 12 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 01 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 02 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 03 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | [illegible] | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 04 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 8.42 |
| 2026 | 05 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | [illegible] | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 06 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 07 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 08 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 2026 | 09 | 705076 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4212 | 16.85 | 4212 | 33.7 | 8.42 |
| 合计 | | | | 18467.52 | 9323.6 | | | 8967.38 | 3344.78 | | | 836.32 | | 421.25 | | 842.5 | 210.5 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282935cbfcb51 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 705076 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月13日

社保费缴纳清单 证明专用章