工程编号：**44039420260929001O1Y001**

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：**2026 年龙岗区事故多发节点整治工程-坂田街道（五和大道与吉华路交叉口）等 3 个项目批量招标**

投标文件内容：资信标（业绩文件）

投标人：红头船控股（深圳）集团有限公司

日期：**2026** 年 **10** 月 **19** 日

单位名称变更证明文件

登记通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称： 新地建设科技（深圳）集团有限公司

变更后名称： 红头船控股（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：
1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

我局予以换发营业执照6份。

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：本通知书适用于市场主体的增、减、补、换发证照申请。

登记通知书

业务流程号:22511408950

新地建设科技（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市红头船建设集团有限公司

变更后名称：新地建设科技（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二五年五月二十八日

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

1、企业近 3 年已完工同类工程业绩

附件 1：企业近 3 年已完工同类工程业绩情况汇总表

1、工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程，合同价：5551.16373 万元，竣工验收时间：2024.10.22； 2、工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程，合同价：4063.143814 万元，竣工验收时间：2024.01.25； 3、工程名称：盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目，合同价：3615.51708 万元，竣工验收时间：2024.08.01。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明材料扫描件。证明材料为施工合同（关键页）及竣工验收报告（应体现工程名称、项目概况、建设规模、合同价、单位名称、竣工验收时间等），竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

业绩证明资料

单位名称变更证明

登记通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称： 新地建设科技（深圳）集团有限公司

变更后名称： 红头船控股（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：
1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

我局予以换发营业执照6份。

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：本通知书适用于市场主体的增、减、补、换发证照申请。

登记通知书

业务流程号:22511408950

新地建设科技（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市红头船建设集团有限公司

变更后名称：新地建设科技（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二五年五月二十八日

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

（1）潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程





查验网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2967104

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升

广东省-潮州市

项目编号	4451212209280001	省级项目编号	4451212209270001
建设单位	潮州市潮安区庵埠镇人民政府	建设单位统一社会信用代码	00733896-0
项目分类	市政工程	建设性质	迁建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	5551.16
立项级别	区县级	立项文号	2112-445103-04-01-585539



项目地址：潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

项目代码	2112-445103-04-01-585539	项目编号	4451212209280001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-潮州市
具体地点	潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村	经纬度	--
立项文号	2112-445103-04-01-585539	立项级别	区县级
立项批复机关	潮州市潮安区发展和改革局	立项批复时间	2022-01-12
建设单位	潮州市潮安区庵埠镇人民政府	建设单位统一信用社会代码	00733896-0
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	5551.16
总长度（米）	--	建设性质	迁建
建设规模	1、路面改造提升工程:对路面硬底化处理，道路总长度26187.1米，道路面积共185946.5平方米;2、污水、雨水排放管线工程：管线总长度约49247.4米的管线。3、人行步道铺设工程：铺设人行步道，铺设面积约5087.6平方米。4、道路栏杆工程：道路一侧为河涌时设置栏杆，长度共计1803.3米。		
重点项目	否	工程用途	公共建筑配套工程
计划开工	2022年06月01日	计划竣工	2023年05月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级 ?	C



查验网址：**http://www.gzggzy.cn/xmxqwinfo/index.jhtml?id=574140**

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [01787] 号

深圳市红头船建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角(￥5,551.16373万元)。

其中：

人工费(万元)：938.213011

绿色施工安全防护措施费(万元)：189.712874

项目负责人姓名：陈德聘

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年04月 18日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 04 月 18 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-04-18

施工许可证



中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 445121202209270102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 潮州市潮安区住房和城乡建设局

发证日期 2022 年 09 月 27 日

建设单位	潮州市潮安区庵埠镇人民政府		
工程名称	潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程		
建设地址	潮安区庵埠镇大鉴等23个行政村		
建设规模	26187.1米	合同价格	5551.1637万元
工程总承包单位			
勘察单位	中国地质科学院工程勘察院		
设计单位	联诚创展工程设计有限公司		
施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
监理单位	广东晖阳工程监理有限公司		
工程总承包项目经理		勘察单位项目负责人	张高峰
设计单位项目负责人	刘兴宇	施工单位项目负责人	陈德聘
总监理工程师	庄锦水	合同工期	2022.08.01－2023.07.31
备注	质量安全监督注册号：CA2022-23。建设规模：1、道路路面改造提升工程，道路总长度26187.1米；2、污水、雨水管线工程，管线长度约49247.4米；3、人行步道铺设工程，面积约5087.6平方米；4、道路栏杆约1803.3米。		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

（GF—2017—0201）

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：潮州市潮安区庵埠镇人民政府

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

2. 工程地点：项目位于位于潮州市潮安区庵埠镇大鉴、潘陇、溜龙、郭四、文里、梅溪、庄陇、宝陇、刘陇、郭三、郭一、郭二、莫陇、厦吴、薛一、仙溪、凤岐、外文、乔林、梅龙、砚前、龙坑、林厝等 23 个行政村，属各村原有公共道路。

3. 工程立项批准文号：安发改投审【2022】7 号

4. 资金来源：除区财政统筹安排外，缺额部分由庵埠镇人民政府自筹解决。(在本项目资金到位的情况下,发包人承包人以签订补充协议的形式调整本工程预付款、进度款支付比例)

5. 工程内容：本项目为农村道路改造提升工程，分别由以下工程组成：（1）道路路面改造提升工程：对原有沙土路面进行硬底化处理，道路总长度 26187.1 米，道路面积共计 185946.5 平方米。

（2）污水、雨水排放管线工程：管线总长度约 49247.4 米的管线。

（3）人行步道铺设工程：在部分道路单侧或双侧铺设人行步道，铺设面积共约 5087.6 平方米。

（4）道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3 米。

具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

6. 工程承包范围：详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期：　　年　　月　　日。

计划竣工日期：　　年　　月　　日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量要求

工程质量符合国家标准，达到合格等级。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角整(¥55511637.30元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写） 壹佰捌拾玖万柒仟壹佰贰拾捌元柒角肆分(¥ 1897128.74元)；

（2）暂估价：

人民币（大写）壹佰柒拾壹万零玖佰壹拾叁元贰角捌分 (¥ 1710913.28元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 4 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91440300MA5F7AYD86
地址：	地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
邮政编码：	邮政编码：518107
法定代表人：	法定代表人：徐楚超
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-23198135
传真：	传真：0755-23242972
电子信箱：	电子信箱：100544480@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	账号：44250100010000002234

（GF—2017—0201）

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

补充协议二

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程施工合同

补充协议二

发包人（全称）：潮州市潮安区庵埠镇人民政府

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据 2024 年 1 月 26 日《潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程变更论证评审会会议纪要》会议纪要精神，双方就签订的《潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程施工合同》（以下称《合同》）工程变更增加（减少）工程内容事宜，协商一致，签订以下补充协议，以资共同遵守执行。

一、本项目经设计变更专家论证会研究讨论通过，同意予以设计变更。原合同建安费：¥55511637.30 元（大写：伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角整）本次变更增减优化后建安费（暂定）金额：56559412.8 元（大写：伍仟陆佰伍拾伍万玖仟肆佰壹拾贰元捌角零分）；本次补充协议变更增加造价（暂定金额）1047775.5 元；最终以财政部门审核为准。

具体变更内容涉及交叉设计及现场优化调整：

（一）减少合同内工作内容：其中人行道铺装优化减少-5276.88m2；花岗岩路缘石减少-2113.92 米；道路路面面积减少-7249m2；石质栏杆减少-312 米，排水管道减少约-2118 米；

（二）优化调整变更增加：拆除混凝土路面增加 11991.71m2；旧路面机械切缝 12507.75 米；拆除原有砖房、棚房、简易房屋约 4145.9m2；石材栏杆基础 2222 米；水泥混凝土防护栏杆 2056.2 米；路面面积增加 4116m2；升降原有检查井及恢复破坏各类管井排水系统等（详见本项目设计变更相关资料）；

二、合同第三部分专用条款第 12.4.(2)款调整为：

变更后合同内工作内容按完成工程量（经监理和业主确认）支付至工程进度款 90%，合同外变更新增工作内容按完成工程量 60%支付工程进度款；

三、本项目施工周期365个日历天，开工日期以监理开工令为准，开工日期为2022年9月27日。因根据现场实际情况及村民村委会意见进行设计变更优化调整，原合同工期根据实际情况给予顺延，顺延至2024年 10 月 30 日；

四、合同第一部分合同协议书第4.2款因疏忽，原合同条款“2.合同价格形式：单价合同”更正为“2.合同价格形式：固定总价合同”。

五、除上述条款修订变更外，其他条款按照《合同》和《补充协议一》执行。本补充协议与《合同》和《补充协议一》具备相同的法律效力。

六、本补充协议经各方签字盖章后生效。各方履行完本协议的义务并结清费用后，本协议即行终止。一式四份，具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91440300MA5F7AYD86
地址：	地址：深圳市光明区光明街道东周社区大墩村新南区 452 栋 201
邮政编码：	邮政编码：518107
法定代表人：	法定代表人：徐楚超
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-23198135
传真：	传真：0755-23242972
电子信箱：	电子信箱：100544480@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	账号：44250100010000002234

市政竣·通-12

编号：　　建验备————

市政基础设施工程

竣工验收备案表

市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称（或代建单位）	潮州市潮安区庵埠镇人民政府		
备案日期	2024 年 10 月 22 日		
工程名称	潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程		
工程地点	潮州市潮安区庵埠镇		
工程规模［建筑面积、层数、道路（桥梁）长度等］	建设规模：包括道路硬底化、雨水管道建设、改善农村人居环境等。		
结构类型	道路、给排水		
工程用途	美丽乡村提升改造		
开工日期	2022年 9 月 27 日		
竣工验收日期	2024年 10 月 22日		
施工许可证号	445121202209270102		
施工图审查意见	451032208030001-TX-001		
勘察单位名称	中国地质科学院工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	联诚创展工程设计有限公司	资质等级	乙级
施工单位名称	深圳市红头船建设集团有限公司	资质等级	一级
监理单位名称	广东晖阳工程监理有限公司	资质等级	乙级
工程质量监督机构名称	潮州市潮安区建筑工程质量安全服务站		

市政基础设施工程

竣工验收意见	勘察单位意见	项目负责人：张高峰（执业资格证章） 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：张高峰 注册号：1301330-AY006 （公章） 2024年10月21日
	设计单位意见	项目负责人：刘兴宇（执业资格证章） 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：刘兴宇 注册号：4406286-002 有效期：至2026年02月27日 （公章） 2024年10月21日
	施工单位意见	项目负责人：陈德聘（执业资格证章） 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 陈德聘 1442020202105853 （公章） 2024年10月21日
	监理单位意见	总监理工程师：陈锐洲（执业资格证章） 中华人民共和国注册监理工程师 陈锐洲 注册号44034283 有效期2026.05.07 （公章） 2024年10月21日
	代建单位意见	项目负责人： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	项目负责人： （公章） 2024年10月21日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造工程提升工程

建设单位（公章）：潮州市潮安区庵埠镇人民政府

竣工验收日期：2024年10月22日

发出日期：2024年10月22日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潮安区庵埠镇农村基础设施改造工程提升工程	工程地点	潮州市潮安区庵埠镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路路面改造提升工程:总长度26187.1米，面积其计185946.5平方米;雨水排放管线工程:总长度约49247.4米:道路栏杆工程:长度共计1803,3米。	工程造价（元）	5551.1637万
结构类型	道路、排水	开工日期	2022年 9 月 27 日
施工许可证号	445121202209270102	竣工日期	2024年10月22日
监督单位	潮州市潮安区建筑工程质量安全服务站	监督登记号	CA2022-23
建设单位	潮州市潮安区庵埠镇人民政府	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	中国地质科学院工程勘察院	施工单位（土建）	深圳市红头船建设集团有限公司
设计单位	联诚创展工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市红头船建设集团有限公司
监理单位	广东晖阳工程监理有限公司	工程检测单位	深圳市太科检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2024年10月22日	市政竣·通-10	验收合格
	2024年10月22日	市政竣·通-10	验收合格
	2024年10月22日	市政竣·通-10	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	445121202209270102		已领证
施工图设计文件审查意见	4451032208030001-TX-001		已编审通过
工程竣工报告	齐全有效	市政竣·通-11	符合要求
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	齐全
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	齐全
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	齐全
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

评价意见		
对各单位评价	建设单位	在工程建设中按要求严格执行基本建设程序，没有发现违反基本建设程序的情况。
	勘察单位	能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作，勘察报告内容与实物量相符。
	设计单位	严格按工程设计规范进行设计，设计文件基本符合本工程建设的需要。
	监理单位	严格执行监理程序，依据设计图纸、合同文件和国家法律法规，实施全过程、全方位、全天候的监督检查，确保了工程建设质量。
	施工单位	在整个施工过程中严格履行合同，按现行国家规范进行施工，确保了工程建设质量符合设计和规范要求。
对各管理环节评价		整个工程在施工过程中，严格按合同文件和设计要求以及国家现行法律法规进行施工，未发生任何质量和安全事故，符合设计和规范要求。

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程严格按照设计图纸及设计变更进行施工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，各分部分项工程质量符合设计及相关规范要求，工程技术和管理资料真实可靠，齐全有效，工程质量符合工程建设强制性标准要求，工程质量等级为“合格”。		
工程质量情况	土建	符合设计及规范要求	
	设备安装	符合设计及规范要求	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月21日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年10月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月21日

（2）东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程



查验网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441900/jygg（需输入项目名称+选时间查询）

中标结果链接：

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441900/new/jygg/v1/A?noticeId=da5334e7-509d-4db3-855e-b08337352ed5&projectCode=E4419000748006425001&bizCode=513&siteCode=441900&publishDate=20230423160034&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1947866748919648257





中 标 通 知 书

深圳市红头船建设集团有限公司：

东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 工程项目（招标编号： SSAHJC12311390 ）于2023年 04月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 05月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市厚街镇工程建设中心		
项目负责人	梁桂华	资质证号	粤1652018202100358
中标报价（元）	叁仟玖佰叁拾陆万叁仟玖佰贰拾元零壹分	下浮率	6.13%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分		
开、竣工日期	2023-04-25 至 2023-11-23	工期	213天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2023年04月23日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

招标编号：SSAHJC12311390
合同编号：_____

广东省建设工程
标准施工合同

2009年版

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

发 包 人：东莞市厚街镇工程建设中心

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

广东省建设厅制

第一部分　协议书

发包人：东莞市厚街镇工程建设中心

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

工程内容：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

本工程应当严格按照相关规定，不得转包、违法分包。

工程规模：本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约18.0千米，改造面积约68978平方米，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审【2023】21号

资金来源：镇财政投资。

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：213 天。

拟从 2023 年 04 月 25 日开始施工，至 2023 年 11 月 23 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：肆仟零陆拾叁万壹仟肆佰叁拾捌元壹角肆分；

（小写）：40,631,438.14元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰壹拾贰万壹仟贰佰零柒元玖角玖分；

人民币（小写）：6121207.99元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费（含文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工等费用）人民币（大写）：壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分；人民币（小写）：1267518.13元；

施工升降机安全监控管理系统费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年4月24日

订立合同地点：东莞市厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。本合同正本12份，均具有同等效力，其中发包人5份，承包人3份，市交易中心、镇招投标中心、招标代理机构各持1份，建设行政主管部门合同备案1份。

甲方：（公章）

法定代表人：

项目负责人：

项目经办人：

乙方：（公章）

法定代表人：

或其授权代理人：

单位地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

联系电话：0755-23198135

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户名称：深圳市红头船建设集团有限公司

银行帐号：44250100010000002234

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

工人工资账户信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：2023 年 4 月 24 日

9

权监理人依据监理合同的规定委派相应人员负责行使（结算、竣工决算除外）。

24.3（7）需要发包人批准的其他事项：无

25、承包人代表

25.1 承包人任命（姓名：梁桂华，专业：市政公用工程，等级：一级建造师，证号：粤1652018202100358 ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

通讯地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 邮政编码：518107

联系电话：0755-23198135 传真号码： /

26、指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：无

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：无

26.3 发包人向承包人支付指定分包人的分包工程配合费的约定：无。

27、承包人劳务

27.2 承包人人员的雇佣

本款更改为：

承包人应雇佣投标文件中指明的人员，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

27.7 承包人雇员安排和撤换

本款文末增加：

承包人更换主要技术人员须报发包人审批，替换人员的专业要相符，等级应不低于被替换人员。本工程建造师、项目副经理及总工程师不得同时担任其它工程的工作。否则将视为违约，发包人有权按有关规定，报主管部门予以处罚，并有权解除合同。

28、工程担保

本款更改为：合同协议书签署前，承包人向发包人提交不可撤销银行履约保函：非东莞市行政区域的

竣工验收证书

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

建设单位：东莞市厚街镇工程建设中心

验收日期：2024 年 1 月 25 日

竣<交>工验收证书

第 1 页共 2 页

工程名称	东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程	工程地点	东莞市厚街镇横岗水库周边
建设规模	湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米	结构类型	道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、园建工程
建设单位	东莞市厚街镇工程建设中心	开工日期	2023 年 4 月 25 日
勘察单位	/	完工日期	2024 年 1 月 15 日
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	工期	共 266 天
承包单位	深圳市红头船建设集团有限公司	合同造价	40631438.14 元
监理单位	深圳市海伦项目管理集团有限公司	施工造价	40631438.14 元
监管单位	东莞市城市管理和综合执法局	/	/
质监机构	/	安监机构	/

验收范围及数量：

新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等；改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米。

存在问题及处理意见：

无

对工程质量评价：

施工单位依法承接工程，按要求完成工程设计和合同约定的各项施工内容；在施工过程中，能执行强制性标准和强制性条文，对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题能及时改正；工程完工后，经施工单位自查，并向各单位申请竣工验收，经各单位认真评审，认为该工程符合验收要求。

工程质量等级鉴定为：合格。

2024 年 1 月 25 日

参加竣工验收人员及单位意见

承包单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：梁柱华 2024年 1月 25日	勘察人员	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25日	监管单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25日

竣<交>工验收人员签到表：

工程项目：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

时　　间：2024.1.25

参加人员：

单位名称	姓 名
东莞市城市管理和综合执法局	
东莞市城市管理和综合执法局	
东莞市厚街镇工程建设中心	
东莞市厚街镇工程建设中心	
东莞市厚街镇工程建设中心	
惠州市道路桥梁勘察设计院	
惠州市道路桥梁勘察设计院	
中国华西工程设计建设有限公司	
中国华西工程设计建设有限公司	
深圳市海伦项目管理集团有限公司	
深圳市海伦项目管理集团有限公司	
深圳市红头船建设集团有限公司	梁柱华
深圳市红头船建设集团有限公司	

（3）盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目





查验网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3208800

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查


首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

盐灶路等10条城市支路工程

广东省-深圳市

项目编号	4403012005010253	省级项目编号	4403011801199911
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	建设单位统一社会信用代码	05045301-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	28000
立项级别	地市级	立项文号	2018-440300-53-01-706562



项目地址：深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2018-440300-53-01-706562	项目编号	4403012005010253
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区	经纬度	--
立项文号	2018-440300-53-01-706562	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2018-01-01
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	建设单位统一信用社会代码	05045301-6
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	28000
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长77.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2022年06月01日	计划竣工	2022年12月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-53-01-706562003001

标段名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

建设单位：深圳市乐土生命科技投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：3615.517080万元

中标工期：210天

项目经理(总监)：王学斌

本工程于 2022-03-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

何小芳

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-07

查验码：6875943966158592

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

同意项目经理变更的函

大鹏新区住房和建设局：

由我单位负责建设的盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目，施工中标单位为深圳市红头船建设集团有限公司，中标项目经理为王学斌（身份证号：420111196311264012，一级建造师，注册号：粤1422006200801018，注册专业：市政公用工程）。

现施工单位提出项目经理王学斌因疫情原因离职，并解除劳动合同关系，因项目经理王学斌离职，无法按照合同约定继续履行一级建造师职责，该公司向我单位申请将项目经理王学斌更换为王迪（身份证号：341225198704017219，注册号：粤1132020202103376，注册专业：市政公用工程）。经我单位核实，原项目经理王学斌离职情况属实。根据《深圳市人民政府关于建设工程招投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）第五十四条第二款“主动辞职或者调离原任企业的”及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定，该项目经理变更的理由符合规定，我单位同意将盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目工程的项目经理由王学斌同志变更为王迪同志，变更后项目经理的从业资格、专业水平及管理经验满足本项目招标文件中约定的条件。

此函。

深圳市大鹏新区建筑工务署　　深圳市乐土生命科技投资有限公司

2022 年 10 月 25 日　　2022 年 10 月 25 日

市政管-1.1

市政基础设施工程

开 工 报 告

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程 —灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区坝光

填报单位：深圳市红头船建设集团有限公司

审批单位：深圳市乐土生命科技投资有限公司

批准日期：2022年 11月 10日

市政基础设施工程

开 工 报 告

市政管-1.1

工程名称	盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目	工程地点	深圳市大鹏新区坝光		
建设规模	道路全长840米，红线宽度18米，为城市支路，双向2车道。	结构类型	市政道路		
建设单位	深圳市乐土生命科技投资有限公司	项目负责人	李武君		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证书号	甲测资字4400271	项目负责人	徐泰松
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	A111005439	项目负责人	黄始南
承包单位	深圳市红头船建设集团有限公司	资质证书号	D244332953	项目负责人	王迪
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	资质证书号	E244067532	项目总监	吕荣惠
质监机构	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	安监机构	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站		
中标通知书号	2018-440300-53-01-706562003001	合同编号	LTSMKJ-[工]-2022-020		
施工图设计审查文件号	19016	施工组织设计编审情况	施工组织设计（或总施工方案）已经编制和审批，且进行了交底。		
现场“三通一平”及临设满足施工情况	现场“三通一平”及工、料、机、临设等已经满足施工要求。	项目主要管理人员		资格证书号	
		项目负责人	王迪	粤1132020202103376	
		项目技术负责人	胡育华	325606012021002000	
图纸会审情况	施工图经过会审，图纸中存在问题或错误已修正和补充完善。	项目安全负责人	周雪	粤建安C（2018）0014568	
		项目专业质检员	刁幸标	2101030600205700	
		项目施工员	张搏	441810194418026000	
设计交底情况	已进行设计交底工作，建设、监理、施工等各方已清楚设计意图及设计要点和施工中的各关键部位、环节等的注意事项。	工程控制基准点、基线复核情况	工程控制基准点、基线已办妥交接手续，且经复核符合要求。		
申请开工日期	2023 年 11 月 9 日	批准开工日期	2023 年 11 月 10 日		

施工单位申请意见	我单位已完成工程开工前的各项准备工作，具备开工条件。 （公章） 项目负责人(签名)：王迪 （执业资格证章） 2022 年 4 月 9 日
监理单位意见	经审查，本项目已具备开工条件，同意开工 （公章） 总监理工程师(签名)：（执业资格证章） 2022 年 4 月 10 日
建设（审批）单位审批意见	（公章） 项目负责人(签名)：李武男 2022 年 4 月 10 日

合同扫描件

工程编号：2018-440300-53-01-706562003001

合同编号：LTSMKJ-【工】-2022-020

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市乐土生命科技投资有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

签订日期：2022年 5月20日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：深圳市乐土生命科技投资有限公司

承包人(乙方)：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长 777.083 米，红树路呈南北走向，本次道路全长 63.878 米，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100% %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、交通设施工程、绿化工程、海绵城市设计、水土保持工程等。详见施工图以及工程量清单。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

☑ 七通一平工程 万平方米	☑电信管道工程 米
☐挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米	☑电力管道工程 米
☐ 软基处理工程 万平方米	☐污水处理厂及配套工程 立方米/d
☐水厂及配套工程 立方米/d	☐污泥处理厂及配套工程 立方米/d
☑给水管道工程 米	☐泵站工程 平方米
☑道路工程 长： 米； 宽： 米；	☐隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米
☑桥梁工程 座	☐道路改造工程 长： 米； 宽： 米；
☐排水箱涵工程 长： 米；宽： 米；高： 米	☑路灯照明工程 座
☐交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程 米
☑交通安全设施工程 米	☑燃气工程 米
☐其它:主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2.房屋建筑及配套专业工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

☐地基与基础工程 （☐基础 ☐ 基坑支护 ☐边坡 ☐土石方 ☐其它_____）；

☐主体结构工程　（☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐网架 ☐索膜结构 ☐其它 _____）；			
☐装饰装修工程　（☐金属门窗　☐幕墙：　平方米　☐其它_____）；			
☐通风与空调　(☐通风　☐空调　☐其它_____）；			
☐建筑给水排水及供暖　（☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统　☐其它_____）；			
☐建筑电气工程　(☐室外电气　☐电气照明　☐其它_____）；			
☐智能建筑　(☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____）；			
☐屋面工程	☐防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐ 室外工程　（ ☐室外设施_____　☐附属建筑_____ ☐室外环境_____） 。			
☐燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）			
☐装饰装修　(☑抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它_____ ）；			
☐其它：			

3.水务工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

☐河道整治	☐管线迁移
☐山塘整治	☐给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
☐其它:_____	

4.其他工程

详见施工图以及工程量清单。

三、合同工期

计划开工日期：__2022__年__/__月__/__日；**(实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期：__2022__年__/__月__/__日；**(实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数__210__天。

招标工期总日历天数__210__天。

定额工期总日历天数__/__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__0%__ (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准:合格

五、签约合同价

人民币（大写）叁仟陆佰壹拾伍万伍仟壹佰柒拾元捌角（¥36155170.8 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰陆拾贰万壹仟捌佰肆拾贰元伍角捌分（¥1621842.58 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹佰玖拾贰万零陆佰壹拾捌元肆角肆分（¥1920618.44 元）。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 5 月 20 日；

订立地点：深圳市乐土生命科技投资有限公司

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾贰 份，其中正本贰份，副本壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执 壹正陆副 份，承包人执 壹正肆副 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：91440300MA5DGJAG1C	统一社会信用代:91440300MA5F7AYD86
地址：深圳市大鹏新区葵涌街道坝光社区乐土沃森生命科技中心建设开发中心	地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
邮政编码：518000	邮政编码：518000
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话： 0755-36383000	电话：0755-23198135
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：中国农业银行深圳大鹏支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：41023600040019101	账号：44250100010000002234

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路

建设单位（公章）：深圳市乐土生命科技投资有限公司

竣工验收日期：2024 年 8月1 日

发出日期：2024 年 8月1 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目	工程地点	深圳市大鹏新区坝光
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长约840米，红线宽度18米，为城市支路，双向2车道。	工程造价（万元）	3615.517
结构类型	城市支路	开工日期	2022/11/10
施工许可证号	/	竣工日期	2024/4/2
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022079-0
建设单位	深圳市乐土生命科技投资有限公司	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	深圳市红头船建设集团有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司/深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市天健工程技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024/4/3	市政竣·通-10	各分部工程验收合格，工程质量符合验收标准
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见	2022.01.19	S2021-051-1 S2021-051-2	本工程施工图设计文件经审查，认定为合格
工程竣工报告	2024.4.3	市政管-4	符合设计及规范要求，同意竣工
工程质量评估报告	2024.4.1	市政竣·通-5	符合设计及规范要求，验收合格
勘查质量检查报告	2024.4.1	市政竣·通-6	本工程勘察文件符合国家相并规程、规范的规定
设计质量检查报告	2024.4.1	市政竣·通-7	本工程的设计文件符合国家相并规程、规范、勘察文件的规定，满足设计要求
工程质量保修书	2024.4.3	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程施工合同与设计包含所有单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的施工内容已全部完成，质量均已验收合格。	
工程质量情况	土建	1、质量控制资料完整，道路工程实体质量检查平均合格率96.5%，给排水工程实体质量检查平均合格率94.5%，燃气工程实体质量检查平均合格率100%，海绵城市工程实体质量检查平均合格率100%，交通工程实体质量检查平均合格率100%，绿化工程实体质量检查平均合格率100%，电气工程实体质量检查平均合格率100%。 2、、有关安全与功能的检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合质量验收规范与施工合同的规定。 3、感观质量综合评价为合格。 综上所述，各参建单位对该工程质量评定为合格。
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位 / 施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024 年 8月1 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证书） 2024 年 8月1 日
		（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 2024 年 8月1 日
	分包单位	设计单位 / 勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 2024 年 8月1 日
		（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 2024 年 8月1 日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：徐泰松
注册号：4404678-AY041
有效期：至2025年12月

2、项目经理（提供拟派项目经理中任意一名项目经理）近 3 年已完工同类工程业绩

附件 2：项目经理近 3 年已完工同类工程业绩情况汇总表

项目经理姓名：曾志雄

1、工程名称：沙头面工业区城市更新配套工程施工（高墩南路），合同价：449.699839 万元，竣工验收时间：2025.11.03。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 1 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明材料扫描件。证明材料为施工合同（关键页）及竣工验收报告（应体现项目经理任职信息，工程名称、项目概况、建设规模、合同价、单位名称、竣工验收时间等），如验收报告未体现项目经理任职信息，可提供加盖建设单位公章的证明文件，竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

项目经理证书

使用有效期：2026年08月13日-2027年02月09日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：曾志雄

性　　别：男

出生日期：1990-08-15

注册编号：粤2442018201901720

聘用企业：红头船控股（深圳）集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-05-17至2028-05-17）

个人签名：曾志雄

签名日期：2026.8.13

广东省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅

签发日期：2026年08月12日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0002251



姓　　名：曾志雄

性　　别：男

出 生 年 月：1990年08月15日

企 业 名 称：红头船控股（深圳）集团有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2019年05月21日

有　效　期：2025年05月06日　　至 2028年05月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08173030300000005

392



持证人签名：

姓　　名：曾志雄

性　　别：男

身份证号：362430199008157817

专　　业：风景园林

资格级别：工程师

授予时间：2017 年 9 月 9 日

高等教育自学考试

毕 业 证 书



姓　　名：曾志雄

身份证号：362430199008157817

证书编号：65420140112108553

参加 园林

专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，

经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2014 年 06 月 30 日

高 等 院 校

2014 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

湖北省自学考试委员会证书查询网址：
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.01- 1303341040

1406





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾志雄　　社保电脑号：810105653　　身份证号码：362430199008157817　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	09	21041567	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
合计				6876.0	3438.0			908.19	302.76			302.76		210.96		203.92	51.48

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814782e426d7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	红头船控股（深圳）集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月24日

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理业绩

（1）沙头面工业区城市更新配套工程施工（高墩南路）

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440309-48-01-700513001001

标段名称：沙头面工业区城市更新配套工程施工（高墩南路）

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：449.699839万元

中标工期：122天

项目经理(总监)：曾志雄

本工程于 2024-04-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-06 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-05-06

查验码：3032391035161655 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同扫描件

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建施工[2024]37 号

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：沙头面工业区城市更新配套工程（高墩南路）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：曾志雄 资格等级：二级 证书号码：粤 2442018201901720

本工程于 2024 年 04 月 13 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：沙头面工业区城市更新配套工程施工（高墩南路）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本项目招标内容包括但不限于：道路、交通、给排水、燃气、电气、绿化、岩土、交通疏解及水土保持工程等，具体以最终的入库施工图和工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。(如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施)。

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/ 平方米

工程立项批准文号：

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本项目招标内容包括但不限于：道路、交通、给排水、燃气、电气、绿化、岩土、交通疏解及水土保持工程等，具体以最终的入库施工图和工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。(如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施)。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3	□门窗工程	□门窗面积：_____ m^2

	□运距：_____ km		
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	□建筑智能工程	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	□通风空调工程	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积：_____ m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	□电梯工程	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	□消防工程	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	□其他房建及配套工程	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□其他通用安装工程	□

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	□海绵城市工程	□面积：____ 万 m^2
□挡墙护坡工程	□ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_	■燃气工程	■最大管径：DN 400 mm 总长：254 m

■软基处理工程	■面积：0.1517 万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高：___ m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
■道路工程	■沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 机动车道宽：7.5 m 总长：148 m 慢行道宽：2.5 m 两侧总长：290 m 宽： m 总长：_____m	■路灯工程	■ 5 座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	■交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 ■交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	■通信管道工程	总长：150 m
■给水管道工程	■最大管径：DN 300 mm 总长：148 m	■电力管道工程	总长：220 m
■排水管道工程	■雨水管： 最大管径：d 1800 mm 总长：157 m ■污水管： 最大管径：d 600 mm 总长：129 m	□生活垃圾处理工程	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d
□渠涵工程	结构形式： □钢筋混凝土 □砌体 □宽×高：___ m×_____m；总长：_____m	■园林绿化工程	□面积：_____m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程	□轨道交通工程	总长：_____km □车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：

	处理规模：_____ t/ d □除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h		
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	**■其他市政及配套工程**	交通疏解工程 面积__2036 m2

（3）其他工程

_____

三、合同工期

开工日期：2024 年 3 月 30 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2024 年 7 月 30 日

合同工期总日历天数：122 日历天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：___/___

五、合同价款

人民币（大写）肆佰肆拾玖万陆仟玖佰玖拾捌元叁角玖分(¥4496998.39 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万肆仟叁佰捌拾陆元陆角肆分 (¥214386.64 元)；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）__肆仟玖佰伍拾壹元叁角壹分__(¥__4951.31__元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____ 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）贰拾肆万柒仟伍佰陆拾伍元陆角肆分(¥247565.64元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（7）其他：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括暂列金额、安全文明措施费、暂估价、工程保险费）。本工程净下浮率为：16.46%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

十、合同生效

合同订立时间：2024 年 5 月 22 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：（公章）深圳市光明区建筑工务署	承 包 人：（公章）深圳市红头船建设集团有限公司
住　　所：光明区华夏二路商会大厦	住　　所：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0755-88212519	电　　话：0755-23098185
传　　真：	传　　真：0755-23212879
开 户 银 行：	开 户 银 行：深圳农村商业银行光明支行营业部
账　　号：	账　　号：000296091223
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：518107

备案意见：

经 办 人：

年　月　日　　备案机构（公章）

附件 4：

工程质量保修书

（格式）

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

为保证 **沙头面工业区城市更新配套工程（高墩南路）**（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳市建设工程质量管理条例》经协商一致，对 **沙头面工业区城市更新配套工程（高墩南路）**（工程名称）签订工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包范围内的工作内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50 年、70 年、100 年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

3、空调及制冷为 2 个供冷期；

4、室外的给排水和小区道路等配套工程为 2 年；

5、市政桥梁工程为/年；

6、市政道路路基为 2 年；

7、市政道路路面为 2 年；

8、地下管廊工程为 2 年；

9、涵渠工程为 2 年；

10、其他项目保修期限约定如下：2 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定

期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保证金的支付

工程质量保证金按工程价款结算总额 3 %左右预留，本工程约定的工程质量保证金为审定工程价款结算总额的 3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为（大写）_____，发包人从结算价中扣留。

质量保证金银行利率为：__零__

五、质量保证金的返还

发包人在工程质量验收满二年后，将剩余保证金返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

_____

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：深圳市光明区建筑工务署

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

2024 年　5　月　22　日

承　包　人（公章）：深圳市红头船建设集团有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

2024 年　5　月　22　日

（c）建筑师（总设计师）权利与义务

①建筑师（总设计师）对主要材料、设备等品质全面把关，工程材料样品及材料进场前经监理人确认后，报送建筑师（总设计师）驻场办公室，经建筑师（总设计师）审核确认后方可进入下一流程。

②建筑师（总设计师）对重点分项、分部以上工程品质验收全面把关，相关工程完成后，经监理人确认后，报送建筑师（总设计师）驻场办公室，经建筑师（总设计师）审核确认后方可进入下一流程。

③对于无法达到设计及本工程品质要求的各材料、设备及工程，建筑师（总设计师）有权要求承包人退货、更换及工程返修、返工。

④建筑师（总设计师）有权参与相关工程支付审核，承包人发起的工程进度款申请，经监理人审核签认后，报送建筑师（总设计师）驻场办公室，经建筑师（总设计师）签审后方可进入下一步支付审批流程。

本项目实行建筑师（总设计师）负责制，承包人须按要求开展工作，由此产生的费用已包含在合同价中。发包人有新发布该制度的，以新发布的文件为准。

3.1.6 职业健康

（1） 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

承包人应当保证工人宿舍区临建设施符合以下要求：

（a）承包人工人宿舍区生活用电须采用 36V 低压直流供电，宿舍设置 USB 手机等集中充电插座；

（b）配备空调，空调供电设专线，穿线使用薄壁钢管，插座设置于板房外面；

（c）生活区分区 24 小时集中供应热水。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理

姓　　名：曾志雄；

身份证号：362430199008157817；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：粤 2442018201901720；

建造师执业印章号：粤 2442018201901720；

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2019）0002251；

联系电话：0755-23198135；

电子邮箱：100544480@qq.com；

通信地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201。

本项目中项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。

3.2.3 项目经理的更换

项目经理、项目技术负责人、安全主任每月累计打卡不应低于22日历天（因个人原因符合国家规定的正常请假除外），详见专用条件附件《发包人项目参建单位人员实名制管理暂行办法》。

在工程施工期间，需暂时离开工地现场不超过2天，应事先征得总监理工程师的同意，并指定适合的项目经理、项目技术负责人、安全主任代行其职责，书面通知总监理工程师；若暂时离开现场3天及以上，则除应事先征得总监理工程师的同意外，还应征得项目主任的同意，并指定适合的项目经理代表、项目技术负责人、安全主任代行其职责，书面通知总监理工程师。

项目经理未经同意离开工地现场时，对承包人处下述额度的违约金：每天1万元的额度处违约金，最高不超过合同价的0.5%。当项目经理未经同意离开工地每年（起始月份为施工许可证颁发之月）累计达到20天的，视为承包人重大违约，发包人可予以记录不良行为，并提请行政主管部门对承包人是否存在转包挂靠情况进行调查。

□(1)本项目中项目经理允许更换。

承包人更换项目经理、项目技术负责人、安全主任应取得发包人的书面同意。

■ (2)本项目中项目经理不允许更换，但下列情形除外：

（a）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的。

（b）主动辞职或者调离原任职企业的。

（c）因管理原因发生重大工程质量、生产安全事故，所在单位认为其不称职需要更换的。

（d）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的。

（e）因违法被责令停止执业的。

（f）因涉嫌犯罪被羁押或者被判处刑罚的。

（g）同时参与发包人多个项目投标且在两个以上发包人项目中标的。

（h）死亡的。

承包人更换项目经理、项目技术负责人应取得发包人的书面同意。更换后的项目经理的履历、综合素质、能力等须不低于原项目经理水平，且更换项目经理（包括发包人要求更换的），每人每次处合同价0.2%且最低50万最高100万元的违约金,上述情形(a)和(h)不处以违约金，其余情形均处以违约金。

若经发包人发现承包人提供的要求更换项目经理的材料弄虚作假，按上述标准双倍违约金。

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：高墩南路

验收日期：2015年 11月 3日

建设单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

一、工程概况

项目编号	2018-440309-48-01-700513001	项目代码	/
项目名称	高墩南路	项目曾用名	/
工程地点	深圳市光明区凤凰街道		
建筑面积	0 平方米	工程造价	449.699839 万元
结构类型	/	层数	/
立项批准文号	深光发财【2015】92 号	宗地号	A612-1338
用地规划许可证号	地字第 4403112024YG0018419 号	工程规划许可证号	建字第 4403112024GG0056420 号
施工许可证号	2024-1133	监理许可证号	/
开工日期	2024 年 8 月 15 日	验收日期	2025 年 11 月 5 日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督编号	深光监-申报(登记)(2024）091 号

建设单位	深圳市光明区建筑工务署
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司
设计单位	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
总包单位	新地建设科技(深圳)集团有限公司
承建单位（土建）	/
承建单位（设备安装）	/
承建单位（装修）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
施工图审查单位	/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	彭冠露
副组长	闵本洪、李柏林、曾志雄、全永庆
组员	张开明、周军、周雪、吴李浩、李永波、吴奕鹏、吴鸿斌、罗建锋、杜旭、肖丽萍、李仁杰

2 专业组

专业组	组长	组员
道路工程、交通工程	彭冠露	李柏林、吴李浩、张开明、李永波、吴鸿斌
给排水工程、电气工程	闵本洪	全永庆、周军、罗建锋、周雪
工程质控资料	曾志雄	吴奕鹏、肖丽萍、杜旭、李仁杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：明湖智谷重点产业片区配套道路工程（第一批）1标段（月亮路：东明大道-规划碧塘路；宜居一路：塘荣路-规划碧塘路及绿廊中路-东明大道；塘荣路：月亮路-宜居一路））

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路工程	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 0 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 0 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 5 项
给排水工程	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 0 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 4 项
电气工程	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 1 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 3 项
交通工程	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 0 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 3 项
水土保持工程	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 1 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 2 项
海绵城市工程	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求/ 项 经核实符合要求/ 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 2 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	彭冠露	深圳市光明区建筑工务署	项目负责人	工程师	
2	闵本洪	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	工程师	
3	张开明	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	专监	工程师	
4	李仁杰	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理员	/	
5	李柏林	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	项目负责人	工程师	
6	全永庆	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	工程师	
7	曾志雄	新地建设科技(深圳)集团有限公司	项目负责人	/	
8	周军	新地建设科技(深圳)集团有限公司	技术负责人	工程师	
9	周雪	新地建设科技(深圳)集团有限公司	质量负责人	工程师	
10	吴李浩	新地建设科技(深圳)集团有限公司	施工员	/	
11	李永波	新地建设科技(深圳)集团有限公司	测量员	/	
12	吴奕鹏	新地建设科技(深圳)集团有限公司	资料员	/	
13	吴鸿斌	新地建设科技(深圳)集团有限公司	技术员	工程师	
14	罗建锋	新地建设科技(深圳)集团有限公司	施工员	/	
15	杜旭	新地建设科技(深圳)集团有限公司	施工员	/	
16	肖丽萍	新地建设科技(深圳)集团有限公司	资料员	/	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	水土保持设施	验收合格
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	/
6	海绵设施	验收合格
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	验收合格
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	/
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	验收合格
17	燃气工程	验收合格
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2025年11月3日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年11月3日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2025年11月3日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年11月3日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年11月3日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年11月3日

3、企业近 3 年履约评价情况

附件 3：企业近 3 年履约评价情况一览表

1、工程名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区，评价等级：优秀，评价时间：2024.03.26； 2、工程名称：沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程，评价等级：优秀，评价时间：2025.06.12； 3、工程名称：2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目，评价等级：优秀，评价时间：2024.12.16； 4、工程名称：公明街道上村社区道路破损修复工程，评价等级：优秀，评价时间：2025.12.01； 5、工程名称：塘家社区 3 号桥洞道路提升工程，评价等级：优秀，评价时间：2025.05.26。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的履约评价最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明材料扫描件。证明材料为履约评价证明、施工合同等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

登记通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称： 新地建设科技（深圳）集团有限公司

变更后名称： 红头船控股（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：
1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

我局予以换发营业执照6份。

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：本通知书适用于市场主体的增、减、补、换发证照申请。

登记通知书

业务流程号:22511408950

新地建设科技（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市红头船建设集团有限公司

变更后名称：新地建设科技（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二五年五月二十八日

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

（1）公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处　　考评日期：2024 年 3 月 26 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区		
	合同金额	3838.929668 万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位			
工期	合同开工日期	2022年 10 月 8 日	合同竣工日期	2023年 7 月 4 日
	合同工期	270 天	实际工期	196 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	2	7
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	2	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	4	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	5	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	19
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	10	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	93		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）　□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

GMGCSG-2021-01

工程编号：2111-440311-04-05-754836006
合同编号：_____

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

工程地点：光明区公明街道西田社区

发 包 人：深圳市光明区公明街道办事处

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区公明街道办事处

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：刘德智 资格等级：一级 证书号码：粤 1442017201902666

本工程于____年____月____日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本项目位于公明街道，拟建设内容包括公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区。

结构形式：_____

层 / 幢：_____

建筑面积：_____平方米；

工程立项批准文号：_____

资金来源：政府财政投资 100% 。

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

内容包括但不限于公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区的所有工程内容。具体详见本项目施工图纸及工程量清单。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	□门窗工程	□门窗面积：_____ m^2

□**边坡与基坑支护工程**	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	□**建筑智能工程**	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□**地基与基础工程**	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	□**通风空调工程**	□使用面积：_____ m^2 □冷负荷：_____ RT（冷吨）
□**主体结构工程**	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□**景观绿化工程**	□面积：_____ m^2
□**装饰、装修及幕墙工程**	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	□**电梯工程**	□升降电梯：____部 □自动扶梯：_____部
□**屋面与防水工程**	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____ m^2	□**消防工程**	□消防水系统 □消防电系统
□**给排水工程**	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□**燃气工程**	□户数：_____户 □管长：_____ m
□**电气工程**	□强电系统 □弱电系统	□**其他房建及配套工程**	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□**建筑节能**	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□**其他通用安装工程**	□

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□面积：_____万m^2	**□海绵城市工程**	□面积：_____万m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：____ m×___ m 总长：_____ m	**□燃气工程**	□最大管径：DN _____ mm 总长：_____ m
□软基处理工程	□面积：_____万m^2	**□地下综合管廊工程**	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
□道路工程	□沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽：_____m 总长：___ m	**□路灯工程**	□ _____座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____ m 桥宽：_____ m 总长：_____ m	**□交通设施工程**	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___ m 总长：_____ m	**□通信管道工程**	总长：_____ m
□给水管道工程	□最大管径：DN_____ mm 总长：_____	**□电力管道工程**	总长：_____ m

	m		
□排水管道工程	□雨水管： 最大管径：d_____ mm 总长：_____ m□污水管： 最大管径：d_____ mm 总长：_____ m	□生活垃圾处理工程	□填埋处理规模：_____ t/d □焚烧处理规模：_____ t/d
□渠涵工程	结构形式： □钢筋混凝土 □砌体 □宽×高：____ m×__ m 总长：_____ m	□园林绿化工程	□面积：_____ m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/ d □除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h	□轨道交通工程	总长：_____ km□车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：

□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ●其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：____万 m^3	□其他市政及配套工程	

（3）其他工程

_____

_____

三、合同工期

开工日期：_____年____月____日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：_____年____月____日

合同工期总日历天数：270天。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格。

工程创优目标：_____

五、合同价款

人民币（大写）叁仟捌佰叁拾捌万玖仟贰佰玖拾陆元陆角捌分（¥38389296.68元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万壹仟柒佰零玖元玖角叁分（¥1131709.93元）；

（2）☼工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）叁万捌仟贰佰玖拾捌元捌角肆分(¥38298.84元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万肆仟玖佰肆拾壹元捌角贰分(¥1914941.82元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（7）其他：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：5.11%。

燃气工程专用设备材料按深圳市燃气集团有限公司燃气专供材料销售价格进行计价，详见《燃气工程专用设备材料表》2022年4月，燃气专用设备材料由承包人采购，投标时可不参与下浮和竞价，承包人投标时修改相关材料价格的，相关费用由承包人负责。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 **拾** 份，正本 **叁** 份，发包人 **壹** 份，承包人 **壹** 份；副本 **柒** 份，发包人 **叁** 份，承包人 **叁** 份；全过程咨询单位正副本各 **壹** 份。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 9 月 29 日

合同订立地点：**深圳市光明区公明街道办事处。**

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：（公章）　　承　包　人：（公章）

住　　所：　　住　　所：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

（2）沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程

履约情况评价表

建设单位：深圳市凯德丰投资有限公司　**联系人及电话：**邹清平 18025360106

项目名称			沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程	合同编号	/
施工单位名称			新地建设科技（深圳）集团有限公司	施工单位联系人及电话	吴奕鹏 13925222001
合同金额（万元）			624.85669	合同履约时间	开工：2024 年 07 月 29 日 完工：2025 年 06 月 08 日
履约情况评价	总体评价		☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差		
	分项评价	质量方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差		
		价格方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差		
		服务方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差		
		工期方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差		
		环境保护	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差		
		其他	无		
具体情况说明			项目概况：沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程位于宝安区沙井街道，设计起点接永通路，设计终点至与岗头路交叉口，路线总长279.267m，其中与永通路交叉口纳入永通路范围、与岗头路交叉口纳入岗头路范围，本次设计桩号范围为 K0+041.811~K0+255.795,长度为 213.984m，规划红线 12m。本项目规划为支路，双向两车道标准进行设计，道路红线宽 12m，设计车速 20km/h。主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电力、通信、智慧路灯、燃气、水土保持及海绵城市等。 项目机构人员配置：项目组织机构设置合理，岗位齐全，各岗位人员均能胜任本岗位职责且相互配合。 质量：满足合同及建设单位要求。 工期：满足合同及建设单位要求。 协调配合服务：与建设单位、设计单位、监理单位等参建单位配合到位。		
建设单位意见			新地建设科技（深圳）集团有限公司在本项目履约优秀。 深圳市凯德丰投资有限公司 （盖章） 日 期：2025 年 6 月 12 日		

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

发 包 人：深圳市凯德丰投资有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市凯德丰投资有限公司

承包人(全称)：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目呈东西走向，起点接规划永通路，终点至规划岗头路。道路全长约 214m，红线宽 12m，双向两车道，设计速度 20km/h，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本_____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他_____%。

二、工程承包范围

道路工程(含土石方工程、机动车道、非机动车道、人行道、软基处理、交通安全设施工程、其他工程)、给排水工程(含给水、雨水、污水)、电气工程(含电力、通信、智慧照明)、燃气工程、海绵城市等，具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□七通一平工程_____万平方米	☑电信管道工程　232 米
□挡墙护坡工程_长：_米；_宽：_米；高：_米	☑电力管道工程　228 米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
☑给水管道工程　232 米	□泵站工程_____平方米

☑道路工程　长：214 米，宽：12 米	☐隧道工程__长：_米_宽：_米_高：_米
☐桥梁工程_____座	☐道路改造工程__长：__米___宽：__米
☐排水箱涵工程__长：__米_宽：__米_高：_米	☑路灯照明工程　10 座
☐交通监控、收费综合系统工程	☐绿化工程_____米
☑交通安全设施工程　351.18 米	☑燃气工程　226 米
☐其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐地基与基础工程__（☐基础__☐基坑支护__☐边坡__☐土石方__☐其它__）；		
☐主体结构工程____（☐钢筋混凝土___☐钢结构___☐网架___☐索膜结构☐其它___）；		
☐装饰装修工程_____（☐金属门窗___☐幕墙：___平方米__☐其它__）；		
☐通风与空调_____(☐通风__☐空调_____☐其它__）；		
☐建筑给水排水及供暖____（☐室内给、排水系统☐___室外给、排水系统___☐其它____）；		
☐建筑电气工程_____(☐室外电气____☐电气照明_____☐其它__）；		
☐智能建筑	(☐综合布线系统__☐信息网络系统_____☐其它 ___）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能____	☐消防工程
☐室外工程___（☐室外设施_____☐附属建筑_____☐室外环境_____）。		
☐燃气工程_____（户数：_____户；_庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程__	☐门窗__	☐防水工程__	☐电气照明__	☐建筑节能__
☐通风与空调(☐通风__☐空调_____☐其它_____)；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统___☐室外给、排水系统___☐其它_____）；				
☐智能建筑(☐综合布线系统____☐信息网络系统____☐其它_____）；				
☐装饰装修(☐抹灰___☐涂饰___☐饰面板（砖）___☐吊顶___☐其它_____）；				
☐其它：				

4. 其他工程

海绵城市，具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 06 月 10 日（以监理人签发的开工令日期为准）；

计划竣工日期：2024 年 12 月 06 日；

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数 180 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0%(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）陆佰贰拾肆万捌仟伍佰陆拾陆元玖角(¥6248566.90 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾捌万柒仟叁佰叁拾贰元肆角(¥187332.40 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____(¥____/____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____(¥____/____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）叁拾万伍仟零玖拾陆元叁角壹分(¥305096.31 元)；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）____/____(¥____/____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

_____

工人工资款支付专用账户开户银行:

_____

工人工资款支付专用账户号:

_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 06 月 13 日；

订立地点：深圳市宝安区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份。

发包人：深圳市凯德丰投资有限公司	承包人：深圳市红头船建设集团有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：914403005670911859	统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86
地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B1 单元 1001	地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
邮政编码：518057	邮政编码：518107
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：0755-23326699	电话：0755-23198135
传真：_____	传真：0755-23242972
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：深圳农村商业银行黄埔支行	开户银行：中国银行深圳宝源支行
账号：000104334457	账号：7562 7692 8220

4.2 承包人的工作

(1)承包人完成工作的要求：

③承包人向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，费用承担方式为：发包人自行解决；

⑧承包人应在 竣工 前向发包人提交 2 套竣工资料。

⑨约定承包人应做的其他工作：①无条件对施工场地内管线、地上及地下构筑物进行摸底排查，查清施工场地内所有管线（包括数量、走向、标高等）、地上及地下构筑物情况，费用由承包人承担；②自行解决施工引起中断道路交通、占道施工、路灯、市政道路、绿化等临时用地问题，费用由承包人承担；③负责向有关部门(如水、电)申请办理接驳、报开(停)手续，费用由承包人承担；④承包人应严格按照《中华人民共和国水土保持法》和《深圳经济特区水土保持条例》、设计图纸及设计要求等有关法律法规 7 的规定做好水土保持工作及环保措施，并按要求做好取土、弃土工作；采取措施保护好相邻或其上的房屋设施或市政设施等；由于承包人未按要求做好上述工作引起的一切后果由承包人承担；所有需外运的土石方、建（构）筑物（含基础）垃圾、清表废弃物、砍伐的树木以及挖除的树根的弃置场所，必须取得相关部门认可；工程所缺土方由承包人自行解决，发包人也不指定取土场所。但所回填的土方工程质量必须符合设计和规范要求；⑤承包人必须组织应急救援预案和组织应急救援队伍，落实安全责任制；⑥承包人应确保在整个施工期间，施工现场原有污水、雨水管线和管井畅通，若因承包人原因造成破坏及淤塞，应及时恢复及疏通，发生的费用由承包人负责；⑦配合产权单位的拆迁工作；⑧承包人应自发、积极地对图纸及技术要求做全面检查(图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量)，任何矛盾、不一致的地方需及时书面通知监理。若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方未向监理及时要求澄清而错误建造的，则在监理要求时，承包人需自费予以拆除及重建，工期不予延长；⑨监理人对合同图纸、技术要求、标准和规范内的矛盾、不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示，而承包人不会因此获得工期延长及费用补偿。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：吴奕鹏，资格证书号：粤 2442022202218758

（3）2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局　　考评日期：2024 年 12 月 16 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目		
	合同金额	181.441918 万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	广东科睿德工程管理有限公司		
工期	合同开工日期	2023 年 11 月 30 日	合同竣工日期	2024 年 1 月 24 日
	合同工期	56 天	实际工期	56 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	20
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	6	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	3	17
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	9	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	97		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

SFD-2015-07

工程编号：SZDL2023002006

合同编号：市监龙华协同字[2023]1201-1号

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：2023年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目

工程地点：深圳市龙华区福城街道的章阁社区

发 包 人：深圳市市场监督管理局龙华监管局

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市市场监督管理局龙华监管局

统一社会信用代码：11440300MB2D11047J

法定代表人：崔红兵

住所：深圳市龙华区观湖街道龙华大道 6201 号龙华市场监管大楼

承包人(全称)：深圳市红头船建设集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

法定代表人：徐楚超

住所：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目

工程地点：深圳市龙华区福城街道的章阁社区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：2023 年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目建设高标准农田 98.80 亩。

项目按照流水施工作业方式，根据现场实际情况，先进行农田防护工程及田间道路与灌溉、排水工程，再进行地力培肥工程和生态环境保护工程，最后进行其他配套工程（渠道标识牌、竣工标志牌、宣传栏）。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %； 其他 / %。

二、工程承包范围

项目建设内容有：地力培肥工程，灌溉与排水工程，田间道路工程，农田防护与生态环境保护工程，其他工程（渠道标识牌、竣工标志牌、宣传栏）。具休内容以施工图纸为准。

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 30 日；

计划竣工日期：2024 年 01 月 24 日；

合同工期总日历天数 56 天。

招标工期总日历天数 56 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：承包人提供的竣工材料，应符合项目设计要求，满足国家相关工程质量标准及工程施工验收规范，达到合格标准的要求。

工程安全目标:遵守安全操作规程并保证绝对的安全文明施工，满足《深圳

市建设工程安全文明施工标准》等行业先行的规范、标准要求。

五、签约合同价

人民币（大写）壹佰捌拾壹万肆仟肆佰壹拾玖元壹角捌分（¥1814419.18元）；

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：/

工人工资款支付专用账户开户银行：/

工人工资款支付专用账户号：/

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 12 月 1 日；

订立地点：深圳市市场监督管理局龙华监管局

发包人和承包人约定本合同自 双方均签字盖章 后成立。

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

11440300MB2D11047J

地址：深圳市龙华区观湖街道龙华大道6201号龙华市场监管大楼

邮政编码：518000

法定代表人：崔红兵

委托代理人：王晓斌

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300MA5F7AYD86

地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

邮政编码：518000

法定代表人：徐楚超

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：4425 0100 0100 0000 2234

（4）公明街道上村社区道路破损修复工程

履约情况评价表

建设单位名称：深圳市光明区公明街道办事处　　联系人及电话：方海双 13650296072

项目名称		公明街道上村社区道路破损修复工程（施工）		项目编号	GMXJ2508016
中标服务单位名称		新地建设科技（深圳）集团有限公司		服务单位联系人及电话	赵泽坚 13670174717
中标金额（元）		137696.36		合同履约时间	自 2025 年 11 月 13 日 至 2025 年 11 月 27 日
履约情况评价	总体评价	☑优	□良	□中	□差
	分项评价 人员配备方面	☑优	□良	□中	□差
	分项评价 服务时间方面	☑优	□良	□中	□差
	分项评价 配合方面	☑优	□良	□中	□差
具体情况说明		服务单位服务态度好，工作效率高			
建设单位意见（公章）		我单位同意以上履约情况 日期：2025 年 12 月 1 日			

说明:1.履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况;
在项目合同履约过程或履约结束后，招标单位应当及时填写本表以书面形式对招标实施流程中标单位所提供的货品、服务或工程的质量和履行情况等进行反馈，作为该中标单位诚信管理的重要参考，未按要求书面反馈中标单位的履约情况的，视为对中标单位的履约情况无意见。

履约情况评价表

建设单位名称：深圳市光明区公明街道办事处　联系人及电话：方海双13650296072

项目名称			公明街道上村社区道路破损修复工程(标1)		项目编号	GMXJ2508016
中标服务单位名称			新地建设科技（深圳）集团有限公司		服务单位联系人及电话	赵泽坚13670174717
中标金额（元）			139796.66		合同履约时间	自2025年11月13日至2025年11月27日
履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□中	□差
	分项评价	人员配备方面	☑优	□良	□中	□差
		服务时间方面	☑优	□良	□中	□差
		配合方面	☑优	□良	□中	□差
具体情况说明			服务单位服务态度好，工作效率高。 方海双			
建设单位意见（公章）			我单位同意以上履约情况。			日期：2025年12月1日

说明：1.履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况；

在项目合同履约过程或履约结束后，招标单位应当及时填写本表以书面形式对招标实施流程中标单位所提供的货品、服务或工程的质量和履行情况等进行反馈，作为该中标单位诚信管理的重要参考，未按要求书面反馈中标单位的履约情况的，视为对中标单位的履约情况无意见。

深 圳 市 建 设 工 程

工程名称：公明街道上村社区道路破损修复工程

工程地点：光明区公明街道

发 包 人：深圳市光明区公明街道办事处

承 包 人：新地建设科技（深圳）集团有限公司

公明街道上村社区道路破损修复工程施工合同

发包人（甲方）：深圳市光明区公明街道办事处

项目负责人：陈汉成

电话：0755-27731711

地址： 深圳市光明区公明街道金辉路 6 号

承包人（以下简称乙方）：新地建设科技（深圳）集团有限公司

地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区上南寮盛路 20 号东环路 289-7 号

法定代表人：徐凯彬

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

联系电话：0755-23198135

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1）工程名称：公明街道上村社区道路破损修复工程

2）工程地点：光明区公明街道

3）工程概况：公明街道上村社区道路破损修复工程，主要建设包括：对出现明显下沉、破损的透沥青路面、大理石、混凝土路面进行修缮，详见本合同附件 1《工程量清单》及附件 2《施工图》。

4）承包方式：

☑包工包料；　　□包工和部分材料；　　□包工不包料；

5）工期：15 天，自甲方及监理工程师共同签发的开工令载明的日期起（因甲方原因、不可抗力或政策调整导致工期延误的，工期相应顺延，

乙方需在延误事件发生后3个工作日内书面报甲方确认，如乙方未及时报送或报送资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报导致延期的仍属于乙方逾期）。

6）工程质量：工程须严格按照施工图纸及现行有关标准施工，质量达到“合格等级。

7） 货币结算方式：人民币（含税）。

8）合同价款：本项目中标价¥137696.36元，其中安全文明措施费为¥3006.27元（安全文明措施费不作下浮，专款专用，乙方需单独列明支出明细供甲方核查）；合同暂定价（含税）为¥137696.36元（大写：壹拾叁万柒仟陆佰玖拾陆元叁角陆分），此价格为暂定价，已包括人工费、材料费、购买相关保险费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用，项目最终价款以甲方审计部门审定结果为准。

9）保修期：从工程竣工验收合格并完成移交之日起计算满1年。

二、双方责任

（一）甲方责任

1. 甲方并向乙方提供可供施工的工作区域，明确施工边界。

2. 甲方提供施工用水、电接口；协调解决施工期间因场地、周边关系产生的合理困难，协调事项需乙方提前3个工作日书面申请并说明理由。

3. 甲方应按合同约定支付工程费给乙方。

4. 甲方接到乙方竣工报告及完整验收资料后，在15个工作日内组织工程质量验收；验收合格后，接到乙方提交的完整结算资料（需符合甲方及

财政部门结算要求）并审核无误后，15个工作日内办理工程结算审核。同时，乙方应在规定的时间内，向甲方审计部门提交相关决算审核资料。决算审定报告出具后，甲方根据决算审定价款，在15个工作日内向乙方支付工程费用。乙方明确知晓甲方通过财政拨款支付，甲方于应付款期限前向财政部门提交申请的，视为甲方按约付款。

（二）乙方责任

1.乙方应严格按照甲方的要求及相关规范施工，确保工程质量合格、工期如期完成；开工前5个工作日向甲方提交详细的《施工组织方案》（含进度计划、人员配置、安全保障措施等），经甲方审核同意后方可施工。

2.委派林学海（联系电话：0755-23198135）作为乙方项目负责人，联系人应具有有效的二级(或以上)注册建造师(市政公用工程专业)执业资格证书。联系人负责现场施工协调、对接甲方指令、签收相关文件等；项目负责人变更需提前5个工作日书面报甲方同意，否则甲方有权单方面终止合同，由此造成的违约责任由乙方承担。

3.乙方应购买建设工程一切险和第三者责任险。

4.选用符合相应资质（如需持有高空作业证，电工证特种作业操作证）的工作人员从事相应工作，保证工作人员按标准流程操作，服从甲方及监理单位对施工现场的管理，接受质量监督；严格遵守安全生产、文明施工规定，承担施工期间的安全生产责任——施工过程中发生人身伤亡、财产毁损、灭失等事故的，由乙方承担全部赔偿责任及法律责任，与甲方无关。由此导致甲方损失的，乙方赔偿甲方损失，甲方损失包括但不限于向第三人的赔偿款、行政处罚，为维权支付的费用（含律师费、公证费、评估费

等）。

5. 乙方负责采购材料、设备，应按照设计和相关标准要求提供材料和工程设备，并提供产品格证明及出厂证明，对其质量货责。甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。加固所需主材，必须配合甲方提供检验。如乙方偷工减料、使用劣质材料的，一经发现，甲方有权要求乙方立即停工、更换符合要求的材料并返工，乙方需无条件配合，由此增加的费用由乙方承担，且需向甲方支付合同总价款 10%的违约金；若因材料问题导致验收不合格或交付后发生安全事故的，乙方需承担全部赔偿责任（包括甲方、甲方工作人员及第三方的人身、财产损失，甲方维权产生的诉讼费、律师费、保全费等）。

6. 乙方负责保管材料、设备，保管费用由乙方承担。乙方运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于本工程。未经甲方批准，乙方不得运出施工现场或挪作他用。工程实施过程中，水电的接驳使用应按甲方管理要求执行。

7. 施工所用非道路移动柴油机械（如需使用）必须符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886—2018）要求，机械进场前需取得环保二维码并张贴于机械明显位置；甲方或监理单位检查发现不符合要求的，乙方需立即停用并更换，由此导致工期延误的，由乙方承担违约责任。

8. 如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线，乙方应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给乙方任何费用的增加。凡是因乙方措

施不当而引起的罚款、索赔和指控等由乙方自行承担。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

9.工程内容严格限定于本合同及附件约定范围；甲方需增加工作内容的，双方需签订书面补充协议（明确新增工程量、价款、工期调整等），未签订补充协议的，乙方不得擅自施工，甲方亦不承担相关费用。

10.因乙方原因（如材料质量不合格、施工工艺不达标等）导致工程质量问题的，乙方需承担全部返工责任，承担返工费用及由此给甲方造成的全部经济损失(包括但不限于工期延误违约金、甲方对第三方的赔偿款等)。

11.乙方逾期竣工的，每逾期1日，需向甲方支付1000元违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方需在甲方解除合同通知送达后3个工作日内无条件移交已完成工程及全部施工资料，甲方有权另行委托第三方完成剩余工程，由此产生的额外费用（含第三方合同价与本合同未完成部分价款的差额）由乙方承担，甲方有权从应付乙方款项中扣除。

三、工程质量检查及验收

1.本工程质量评定验收标准：按本合同第一条第六项执行。

2.施工过程中，甲方或监理单位有权对工程质量进行抽查，发现质量问题的，乙方需在指定期限内整改；因乙方施工质量问题导致材料、设备损坏的，返工费用由乙方承担，造成甲方损失的（如工期延误、第三方索赔等），乙方需全额赔偿。

3.如工程具备隐蔽验收条件，乙方应先进行自检，并在隐蔽验收前2日以书面形式通知甲方验收。经甲方验收确认合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。若因此造甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

4. 工程具备竣工验收条件，乙方需在验收前 2 个工作日以书面形式通知甲方验收，再按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交书面验收申请及完整验收资料（含竣工图、材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录等，一式五份）；甲方自接到验收申请及完整资料后 15 个工作日内组织验收，验收合格的，双方签订《工程竣工验收报告》并办理工程移交手续；验收不合格的，乙方需在甲方提出的整改期限内完成返工，重新申请验收，由此产生的工期延误及费用由乙方承担。

5. 甲方未经验收擅自使用工程的，视为验收合格，但工程存在结构性质量问题或安全隐患的，乙方仍需承担保修及赔偿责任；保修期内，由于乙方施工质量、材料质量或因乙方在施工期间保护不当等原因出现工程质量问题的，乙方需在接到甲方维修通知后 48 小时内到场维修并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。情况紧急的，乙方应在甲方指定的时间内到达维修地点实施维修。如乙方更换联系人或联系电话，应及时通知甲方。经甲方的催告，乙方拒绝修复或未能在合理期限内修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担。因甲方使用不当造成工程缺陷、损坏的，采购人可以委托乙方修复并向乙方承担修复费用。保修期到期后，甲方有权要求乙方继续承担维修和维护服务，发生的费用由双方另行协商确定。

四、结算

1. 工程竣工验收合格后 15 个工作日内，乙方需向甲方提交完整的结算

资料（含竣工图、工程量确认单、材料发票复印件、验收报告、工程结算报告等，需符合甲方及财政部门结算审核要求）。

2.结算审核价以甲方委托的第三方造价咨询机构的结算审核结果为准；项目最终的建安费用以甲方审计部门的决算审定价格为最终依据。

五、付款方式

1.第一笔工程款：工程决算审核完成后，乙方提交甲方所需的报账材料及合法有效增值税发票后，甲方在15个工作日内支付至决算审定建安费用的97%。

2.第二笔工程款：工程保修期满1年时，甲方确认无质量问题后，乙方提交甲方所需的报账材料及合法有效增值税发票，甲方在15个工作日内一次性付清余款。

3.乙方未按约定提交发票、材料或提交的发票不符合要求（如虚开发票、发票信息错误等）的，甲方有权顺延付款，且不承担违约责任；乙方需在甲方通知后5个工作日内更换合法、合规票据或资料，否则甲方有权拒绝支付后续款项。因财政划拨流程导致付款延误的，甲方不支付延期应付款项的利息，亦不承担违约责任，乙方需继续履行合同义务。

乙方账户：

银行帐号：4425 0100 0160 0000 5185

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳光明支行

开户名称：新地建设科技（深圳）集团有限公司

六、争议解决

甲、乙双方因本合同履行发生争议的，应首先协商解决；协商不成的，

任何一方均有权向深圳市光明区人民法院提起诉讼。

七、合同补充条款

本合同未尽事宜，需由双方签订书面补充协议约定；补充协议与本合同具有同等法律效力；若补充协议与本合同约定不一致，以补充协议为准；本合同未约定且无补充协议的，参照2015版《深圳市建设工程（施工）单价合同》通用条款执行（但通用条款与本合同约定冲突的，以本合同为准）。

八、合同生效及份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

九、工程担保

1.履约担保：/。

2.支付担保：本工程不提供支付担保。

3.担保方式和其他担保事项：无。

十、其他

1.本合同载明的甲、乙双方地址、电话为双方有效送达地址及联系方式，用于接收本合同相关文件、通知及司法文书。

2.以特快专递（EMS）寄送文件的，寄出后第3日视为有效送达（以邮戳日期为准）；以其他快递方式寄送的，对方拒收或未签收的，快递退回之日视为有效送达。

3.一方变更名称、地址、电话等信息的，需提前7个工作日书面通知对方，并提供变更后的有效证明文件；未及时通知导致文件无法送达或送达延误的，由变更方承担相应责任。

（以下无正文）

甲方：深圳市光明区公明街道办事处（盖章）

法定代表人/被委托人：

日期：2025 年 11 月 12 日

乙方：新地建设科技（深圳）集团有限公司（盖章）

法定代表人/被委托人：

日期：2025 年 11 月 12 日

（5）塘家社区 3 号桥洞道路提升工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区凤凰街道办事处　　考评日期：2025 年 5 月 26 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	塘家社区 3 号桥洞道路提升工程		
	合同金额	8.456088 万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市守重技术有限公司		
工期	合同开工日期	2025年 4 月 29 日	合同竣工日期	2025 年 5 月 18 日
	合同工期	20 天	实际工期	20 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	9
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	5	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	18
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	9	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	95		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

合同扫描件

合同编号：[2025] 城建办-工务组-第033号

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：塘家社区3号桥洞道路提升工程

工程地点：深圳市光明区塘家社区

发 包 人：深圳市光明区凤凰街道办事处

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区凤凰街道办事处

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：徐锐枫 资格等级：二级建造师 证书号码：粤 2442023202327534

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：塘家社区 3 号桥洞道路提升工程

工程地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区

工程内容：主要建设内容为场地平整、拆除路面、排水、混凝土等

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：/

资金来源：政府投资

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

主要建设内容为场地平整、拆除破损路面，新建排水、混凝土路面等；

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□**土石方工程**	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	□**门窗工程**	□门窗面积：_____m^2
□**边坡与基坑支护工程**	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	□**建筑智能工程**	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□**地基与基础工程**	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	□**通风空调工程**	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□**主体结构工程**	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□**景观绿化工程**	□面积：_____ m^2
□**装饰、装修及幕墙工程**	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	□**电梯工程**	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□**屋面与防水工程**	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	□**消防工程**	□消防水系统 □消防电系统
□**给排水工程**	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□**燃气工程**	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□**电气工程**	□强电系统	□**其他房建及配套**	□高低压配电、外线电缆

	□弱电系统	**工程**	工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	**□其他通用安装工程**	□

(2) 市政公用及配套专业工程： (可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展)

□七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	**□海绵城市工程**	□面积：_____ 万 m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：____ m×____m 总长：_____m	**□燃气工程**	□最大管径：DN _____mm 总长：_____ m
□软基处理工程	□ 面积：_____万 m^2	**□地下综合管廊工程**	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
□道路工程	□沥青混凝土路面 ☑水泥混凝土路面 □宽：_____m 总长：_____m	**□路灯工程**	□ _____座

□**桥梁工程**	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	□**交通设施工程**	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□**隧道工程**	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	□**通信管道工程**	总长：_____m
□**给水管道工程**	□最大管径：DN_____mm 总长：_____m	□**电力管道工程**	总长：_____m
□**排水管道工程**	□雨水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m□ 污水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m	□**生活垃圾处理工程**	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d
□**渠涵工程**	结构形式： □钢筋混凝土　□砌体 □宽×高：____ m×____m 总长：_____m	□**园林绿化工程**	□面积：_____m^2
□**水处理工程**	□水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程	□**轨道交通工程**	总长：_____km□ 车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：

	处理规模：_____ t/ d □除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h		
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d **O**其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	**□其他市政及配套工程**	

（3）其他工程

_____/_____

_____

三、合同工期

开工日期：2025 年 4 月 25 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 5 月 15 日

合同工期总日历天数：20 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

工程创优目标：_____/_____

五、合同价款

1、人民币（大写）__捌万肆仟伍佰陆拾元捌角捌分__（¥__84560.88__元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）__壹仟捌佰捌拾玖元捌角壹分__（¥__1889.81__元）；

（2）❍工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（7）其他：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：__1.0048%__。

2、最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准，若本项目被光明区财政局抽中审查或相关政府部门审计，则以审查或审计的结论为准。

3、若经相关政府部门（包括但不限于光明区财政局、街道办下设政府部门）审计、审核或者审查得出的结论与合同约定的金额不一致时，双方同意按如下标准支付费用：合同约定的价格低于审查（或审核、审计）的结果，以合同约定的金额为准；合同约定的价格高于审查（或审核、审计）的结果，以审查（或审核、审计）的结果为准，承包人退还高出部分金额。

若相关部门之间（包括光明区财政局、街道办下设部门等）对本项目所作出的审计、审查、审核等结果不一致的，不论本项目是否已经完成结算，均以最低的结果确定本项目实际项目费用。若

发包人已向承包人支付了项目款项，承包人应在审计、审查或审核结论出具之日起 7 个工作日内，无条件将高出部分金额退还给发包人；若承包人延期退还，则发包人有权要求承包人承担每日万分之五的违约金。

4、如果本合同所涉及项目费用的支付需要经过相关部门（包括但不限于光明区财政局、街道下设政府部门）审计、批准、审核或抽审等时，承包人必须配合相关工作；待相关部门审计、批准、审核或抽审完成后，发包人根据审计、批准、审核或抽审结果予以付款；承包人如不配合相关工作的，造成付款迟延，发包人不承担责任。

5、承包人应在每次支付款项前向发包人提供合格有效的发票及发包人要求的请款资料，否则因未按时提供有效合格发票或请款资料导致的迟延支付后果由承包人承担，发包人不承担任何违约责任。

6、承包人提交与本项目相关材料并请款是发包人顺利支付合同款项的必要前提条件之一。在本项目满足请款条件后一个月内，承包人应向发包人提交完整项目成果资料并请款；承包人逾期请款的，发包人有权根据情况拒绝支付任何款项，并且承包人逾期请款所导致的一切法律风险及后果（包括但不限于逾期付款、因财政原因、政府部门监督/检查/审计等原因无法支付项目费用等不利后果）均由承包人自行承担，发包人不承担任何违约责任及合同款项付款义务。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

本合同及本合同的各有效组成部分就同一事项规定不一致的，除双方明确协商一致并进行更改外，以对承包人要求最高者或最为严格者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

3、承包人承诺妥善保管因履行本合同项目所产生的与本合同项目相关的所有资料文件并确保所有资料齐全无缺失，包括但不限于过程性资料、成果资料、往来函件、台账等相关档案资料。承包人应当在项目竣工验收前将与本项目相关的上述所有资料完整移交给发包人。每逾期一天，承包人应按合同总价款 0.5‰向发包人支付逾期违约金；若资料缺失或承包人逾期 10 天未交付，发包人有权要求承包人承担合同总价款 5%的违约责任，并对发包人的损失承担全部赔偿责任。因此导致的项目验收不及格等一切后果由承包人承担。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此违约金，但不排除其他扣款方法。

九、合同份数

本合同一式肆份，正本肆份，发包人叁份，承包人壹份，副本／份，发包人份，承包人／份。

十、合同生效

合同订立时间：2015 年 6 月 25 日

合同订立地点：深圳市光明区凤凰街道办事处

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：深圳市光明区凤凰街道办事处

公章)

住 所：

法定代表人：

或委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

邮 政 编 码：

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

公章)

住　所：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

法定代表人：

或委托代理人：

电　　话：

传　　真：0755-23242972

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳光明支行

账　　号：4425 0100 0160 0000 5185

邮 政 编 码：518107

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　月　日

附件 4：

工程质量保修书

（格式）

发包人（全称）：深圳市光明区凤凰街道办事处

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

为保证 塘家社区 3 号桥洞道路提升工程 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳市建设工程质量管理条例》经协商一致，对 塘家社区 3 号桥洞道路提升工程 （工程名称）签订工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包范围内的工作内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50 年、70 年、100 年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

3、空调及制冷为 2 个供冷期；

4、室外的给排水和小区道路等配套工程为 2 年；

5、市政桥梁工程为__/__年；

6、市政道路路基为__/__年；

7、市政道路路面为__2__年；

8、地下管廊工程为__/__年；

9、涵渠工程为__/__年；

10、其他项目保修期限约定如下：2 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，或同一问题两次维修后又出现问题的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保证金内扣除，不足的部分可以向承包人追偿，同时发包人有权要求承包人承当合同总价款 20%的违约责任。

2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。若承包人街道事故通知后未在一小时内到现场抢修，发包人有权委托他人进行抢修，即使非承包人施工引起的事故，抢修费用由承包人承担从质量保证金内扣除，不足的部分发包人可以向承包人追偿，同时发包人有权要求承包人承当合同总价款 20%的违约责任。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。承包人发现结构安全问题未及时报告的，承包人应承担所有赔偿责任。

4、质量保修完成后，及时告知发包人，由发包人组织验收。

四、质量保证金的支付

工程质量保证金按工程价款结算总额 3 %左右预留，本工程约定的工程质量保证金为工程价款结算总额的 3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为（大写）贰仟伍佰叁拾陆元捌角叁分，发包人从结算价中扣留。

质量保证金银行利率为：__零__

五、质量保证金的返还

发包人在工程质量验收满二年后第 14 天内，将剩余保证金返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

_____/_____

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：深圳市光明区凤凰街道办事处

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

2025 年 6 月 13 日

承　包　人（公章）：深圳市红头船建设集团有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）

2025 年 6 月 12 日

附件 5:

项目经理委托书

致：深圳市光明区凤凰街道办事处

兹委托我公司 徐锐枫 （身份证号：445221199409144537 ）为 塘家社区 3 号桥洞道路提升 工程项目的项目经理，承担工程项目经理的法定责任，代表本公司全权负责该工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作。

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

法定代表人：

日期：2025 年 4 月 25 日