东部过境快速完善工程造价咨询项目

投标文件

资信标和业绩标文件

项目编号：4403832024002

投标人名称：永信和瑞工程咨询有限公司

投标人代表：张东红

投标日期：2026 年 10 月 15日

1、投标人基本情况一览表

基本信息			
投标人企业名称	永信和瑞工程咨询有限公司	法定代表人姓名	张东红
企业注册地址	湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道靳江路50号中建智慧产业园二区11号栋	企 业 类 型	民营
资质证书及等级（如有）	工程造价咨询甲级资质		
企业股权关系	1、股东1：胡春林 ；持股比例：80.747 % ； 2、股东2：廖艳辉 ；持股比例：2.1942 % ； 3、股东3：李晓武 ；持股比例：3.0719 % ； 4、股东4：张东红 ；持股比例：0.8777 % ； 5、股东5：湖南永信志成咨询管理合伙企业(有限合伙) ；持股比例：9.3112 % ； 6、股东6：湖南永信致远咨询管理合伙企业(有限合伙) ；持股比例：3.798 % ；		
注：投标人必须如实填报相关信息，并逐项提供相关证书证明资料扫描件（原件备查）。			

（1）营业执照（五证合一）



统一社会信用代码

91430103758008591 9

营业执照

（副 本）

副本编号：5 - 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　永信和瑞工程咨询有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　张东红

经营范围　一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；规划设计管理；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　伍仟陆佰玖拾陆万捌仟零贰拾陆元整

成立日期　2003年12月24日

住　　所　湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道新江路50号中建智慧产业园二区11号栋


登记机关　长沙市望城区湘江新区管理委员会行政审批服务局

2025 年 11 月 3 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

（2）工程造价咨询甲级资质证书



工程造价咨询企业

甲级资质证书

（副本之 ）

中华人民共和国住房和城乡建设部制



持 证 需 知

1.本证书是工程造价咨询企业取得工程造价咨询甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。

2.本证书分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3.本证书只限本工程造价咨询企业使用，不得伪造、涂改、出借和转让，如有遗失应在公众媒体上声明作废后，再向发证机关申请补办。

4.工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内从事经营活动。如资质等级发生变化，须及时将原证书交回发证机关，办理更换手续。

5.工程造价咨询企业改变名称、住所、企业类型、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的，应当在30日内到发证机关办理变更或注销手续。

6.本证书有效期限三年。

企业名称	永信和瑞工程咨询有限公司			
企业住所	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段168-1号摩天大厦924-931、1424-1426、1432-1447、1538-1547房			
成立日期	1995年10月10日			
企业类型	有限责任公司			
注册资本	5000万元人民币			
统一社会信用代码	914301037580085919			
法定代表人	姓 名	胡春林	职称	高级工程师
技术负责人	姓 名	卓葵	职称	高级工程师
	造价工程师注册证号	建[造]02430001535		
资质证书号	甲200943001464			
资质有效期限：自 2021年03月01日 至 2024年02月28日				
业务范围：	工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。 工程造价咨询业务范围包括： （一）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核； （二）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制； （三）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和招标控制价的编制和审核）、合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的确定）、工程预付款、工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等； （四）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询； （五）提供工程造价信息服务等。 工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。			

2020年 12月 01日

住房和城乡建设部办公厅文件

建办标〔2021〕26号

住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设工程造价管理机构，各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），持续深入推进“放管服”改革，取消工程造价咨询企业资质审批，创新和完善工程造价咨询监管方式，加强事中事后监管，现就有关事项通知如下：

一、取消工程造价咨询企业资质审批。按照国发〔2021〕7

号文件要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，行政机关、企事业单位、行业组织不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明。2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续，到期需延续的企业，有效期自动延续至2021年6月30日。

二、健全企业信息管理制度。各级住房和城乡建设主管部门要加强与市场监管等有关部门沟通协调，结合工程造价咨询统计调查数据，健全工程造价咨询企业名录，积极做好行政区域内企业信息的归集、共享和公开工作。鼓励企业自愿在全国工程造价咨询管理系统完善并及时更新相关信息，供委托方根据工程项目实际情况选择参考。企业对所填写信息的真实性和准确性负责，并接受社会监督。对于提供虚假信息的工程造价咨询企业，不良行为记入企业社会信用档案。

三、推进信用体系建设。各级住房和城乡建设主管部门要进一步完善工程造价咨询企业诚信长效机制，加强信用管理，及时将行政处罚、生效的司法判决等信息归集至全国工程造价咨询管理系统，充分运用信息化手段实行动态监管。依法实施失信惩戒，提高工程造价咨询企业诚信意识，努力营造诚实守信的市场环境。

四、构建协同监管新格局。健全政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的协同监管格局。探索建立企业信用与执业人员

信用挂钩机制，强化个人执业资格管理，落实工程造价咨询成果质量终身责任制，推广职业保险制度。支持行业协会提升自律水平，完善会员自律公约和职业道德准则，做好会员信用评价工作，加强会员行为约束和管理。充分发挥社会监督力量参与市场秩序治理。鼓励第三方信用服务机构开展信用业务。

五、提升工程造价咨询服务能力。继续落实《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）精神，深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，积极培育具有全过程咨询能力的工程造价咨询企业，提高企业服务水平和国际竞争力。

六、加强事中事后监管。各级住房和城乡建设主管部门要高度重视工程造价咨询企业资质取消后的事中事后监管工作，落实放管结合的要求，健全审管衔接机制，完善工作机制，创新监管手段，加大监管力度，依法履行监管职责。全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，及时查处相关违法、违规行为，并将监督检查结果向社会公布。

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅

住房和城乡建设部办公厅

2021年6月28日

（此件主动公开）

（3）股东及出资信息

永信和瑞工程咨询有限公司　　公司章程

依据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立　　永信和瑞工程咨询有限公司　　（以下简称"公司"），依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一章　公司名称、住所和经营范围

第一条　公司名称：　　永信和瑞工程咨询有限公司

第二条　公司住所：　湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道新江路50号中建智慧产业园二区11号栋

第三条　公司经营范围：

一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；规划设计管理；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第四条　公司在公司登记机关申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第二章　公司注册资本

第五条　公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司的注册资本为人民币　5696.8026　万元。

股东出资期限由股东自行约定，但不得超出《公司法》规定的最长期限。

公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自作出股东会决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第三章　股东名称或姓名、出资方式、出资额、出资时间

第六条　股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

股东名称或者姓名	证照号码	资本金	出资方式（金额：万元）								出资%比	出资时间
			货币金额	实物金额	知识产权金额	债权金额	土地使用权金额	股权金额	其他金额	合计金额		
湖南永信志成咨询管理合伙企业（有限合伙）	91430104MACTFY9Y5Q	认缴	530.4395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.4395	9.3112	2030-10-01
		实缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
湖南永信致远咨询管理合伙企业（有限合伙）	91430104MACU5UBW7P	认缴	216.3631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.3631	3.798	2030-10-01
		实缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	

股东名称或者姓名	证照号码	资本金金额	出资方式（金额：万元）								出资%比	出资时间
			货币金额	实物金额	知识产权金额	债权金额	土地使用权金额	股权金额	其他金额	合计金额		
胡春林	430422197003077911	认缴	4600.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.0	80.747	2030-10-01
		实缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
李晓武	430502197208041517	认缴	175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.0	3.0719	2030-10-01
		实缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
张东红	430422197811167317	认缴	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.8777	2030-10-01
		实缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
廖艳辉	430923198204291189	认缴	125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.0	2.1942	2030-10-01
		实缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
		认缴										
		实缴										
		认缴										
		实缴										
		认缴										
		实缴										
		认缴										
		实缴										
		认缴										
		实缴										

第七条　股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规 定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第八条　股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

第九条　公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第四章　股东的权利和义务

第十条　股东享有如下权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为 董事或监事

（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；

（五）优先购买其他股东转让的出资；

（六）优先购买公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）有权查阅股东会议记录和公司财务报告；

第十一条　股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依所认缴的出资额承担公司的债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，不得抽逃出资。

第五章　公司的股权转让

第十二条　公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

人民法院依照法律规定的强制 执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的， 视为放弃优先购买权。

第十三条　依照《公司法》第八十四条、第八十五条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第十四条　出现下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；

（二）公司合并、分立、转让主要财产的；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第十五条　自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第六章　公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十六条　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）决定董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程。

第十七条　股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十八条　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十九条　股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东或董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加 股东会议，行使委托书中载明的权利。

第二十条　股东会会议由董事召集并主持。

董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十一条　股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股东会作出其它决议，须经代表过半数表决权的股东通过。

第二十二条　公司设董事一人，由股东会选举产生。

董事任期每届 3 年，任期届满，连选可以连任。董事符合《公司法》规定的任职资格，在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十三条　董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度。

第二十四条　公司设经理一人，由股东会选举产生。经理符合《公司法》规定的任职资格，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事的决定；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）董事授予的其他职权。经理列席股东会会议。

第二十五条　执行公司事务的董事为本公司法定代表人。法定代表人行使下列职权：
（一）代表公司对外签署有关文件；
（二）检查股东决定的落实情况，并向股东会报告；
（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东会报告。

第二十六条　公司不设监事会，设监事1人，由股东或股东会选举产生，监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任。监事符合《公司法》规定的任职资格，行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；　监事列席股东会会议。

第二十七条　公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第七章　财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十八条　公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。

第二十九条　公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第三十条　劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第八章　公司的解散事由与清算办法

第三十一条　公司的营业期限为 长期。

公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修改公司章程而存续，但须经持有三分之二以上表决权的股东通过。

第三十二条　公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第三十三条　公司出现除上一条第（三）项以外的解散事由时，应当清算。董事为公司清算义务人，公司应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。

清算组由董事组成或者由股东会决定另选他人组成。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十四条　清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第三十五条　清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第三十六条　清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配，清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第三十七条　清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第九章　股东认为需要规定的其他事项

第三十八条　公司章程所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律、法规为准则。根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，经股东会表决通过，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第三十九条　公司章程的解释权属于股东会。

第四十条　公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第四十一条　本章程经各方出资人共同订立，自公司法定代表人签署之日起生效。

第四十二条　本章程一式 8 份，公司留存一份，各股东留存一份，报公司登记机关备案一份。

法定代表人签字：

张东红

2025年10月30日

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 15084...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一"信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

永信和瑞工程咨询有限公司 存续（在营、开业、在册）

☆ 关注 更多

统一社会信用代码：914301037580085919
注册号：
法定代表人：张东红
登记机关：湖南湘江新区管理委员会
成立日期：2003年12月24日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	914301037580085919	企业名称：	永信和瑞工程咨询有限公司
注册号：		法定代表人：	张东红
类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期：	2003年12月24日
注册资本：	5696.802600万人民币	核准日期：	2025年11月03日
登记机关：	湖南湘江新区管理委员会	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道新江路50号中建智慧产业园二区11号栋		
经营范围：	一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；规划设计管理；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	胡春林	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	廖艳辉	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	李晓武	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	张东红	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	湖南永信志成咨询管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	合伙企业营业执照	91430104MACTFY9Y5Q	查看

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	湖南永信致远咨询管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	合伙企业营业执照	91430104MACU5UBW7P	查看

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	胡春林
认缴额（万元）	4600
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	4600	2030年10月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	廖艳辉
认缴额（万元）	125
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	125	2030年10月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	李晓武
认缴额（万元）	175
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	175	2030年10月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	张东红
认缴额（万元）	50
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	50	2030年10月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	湖南永信志成咨询管理合伙企业（有限合伙）
认缴额（万元）	530.4395
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	530.4395	2030年10月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	湖南永信致远咨询管理合伙企业（有限合伙）
认缴额（万元）	216.3631
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	216.3631	2030年10月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

2、投标人同类业绩

单位名称：永信和瑞工程咨询有限公司

1、项目名称:恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务；造价咨询内容：结算审计；造价成果金额：545327万元；合同签订日期：2023年03月20日。 2、项目名称:宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计；造价咨询内容：结算审计；造价成果金额：267126万元；合同签订日期：2024年09月30日。 3、项目名称:湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计服务；造价咨询内容：结算审计；造价成果金额：232450元；合同签订日期：2024年09月30日。 4、项目名称:古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程PPP项目结算审计服务；造价咨询内容：结算审核；造价成果金额：77185.89万元；合同签订日期：2024年07月16日。 5、项目名称:S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥K134+564.305-K138+980.312）全过程造价咨询（涉铁段除外）；造价咨询内容：全过程跟踪审计服务；造价成果金额：29686.51万元；合同签订日期：2021年04月28日。

注：投标人应按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件（原件备查）。

（1）恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务

中标通知书

2022-11

中 标 通 知 书

招标编号：HBSJ-202209GL-075003002

致：永信和瑞工程咨询有限公司

根据恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计服务 JSSJ-5 标段招标评标委员会推荐意见，并经湖北省公共资源交易信息网（http://www.hbbidcloud.cn/）上公示以及招标文件的规定，招标人确定贵单位为恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计服务 JSSJ-5 标段招标的中标人。

中标价：人民币（大写）壹佰叁拾万陆仟壹佰陆拾元整（¥1306160.00 元）

服务期：180 日历天

项目负责人：喻进良

证书名称：交通运输部甲级公路工程造师

证书编号：甲级 1043010520

请贵单位在本通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同。

招 标 人：湖北交通投资集团有限公司

地　　址：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场

联 系 人：林女士

电　　话：13971379208

招标代理：湖北华通工程咨询有限公司


地　　址：湖北省武汉市龙阳大道 7 号

联 系 人：徐先生

电　　话：18007114625

2022 年 11 月 22 日

合同协议书



正 本

合同编号：EL-JH-GKZB-JSSJ-2303-0001-0

恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务

合同协议书

甲方：　　湖北高路鄂西高速公路有限公司

乙方：　　永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二三年三月

A. 合同协议书

本协议书由 湖北高路鄂西高速公路有限公司（以下简称“委托人”）为一方，与 永信和瑞工程咨询有限公司 （受托人全称）（以下简称“受托人”）为另一方于 2021 年 3 月 20 日共同订立。

鉴于委托人已委托受托人为 恩施至来凤高速公路 项目提供工程竣工结算审计服务并已接受了受托人就此提出的技术文件和投标报价表，以明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1.本协议书中的词句和用语与本服务合同中合同条款所规定的定义相同。

2.下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1)本合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2)中标通知书；

(3)合同条款；

(4)投标函及投标一览表（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(5)技术文件和投标报价表；

(6)投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7)构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.成果文件应符合：现行国家标准、技术规范、编制办法、技术经济指标、相关行业规定，符合招标需求，并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。

5.本合同的工程竣工结算审计服务的审计基本服务费用总额为人民币（大写）壹佰叁拾万零陆仟壹佰陆拾 元（￥1306160.00 ），含暂列金 贰拾万 元（￥200000.00 ）。

6.委托人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向受托人支付根据服务合同规定应支付的费用。

7.受托人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本合同的规定履行服务。

8.本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。受托人工作的开始和完成时间按照合同协议书的规定执行。

受托人项目负责人：喻进良，受托人技术负责人：伍容华。

本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本十份，双方各执五份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：湖北高路鄂西高速公路有限公司（盖章）

法定代表人
或
其委托代理人_____（签字）

联系人：
电话：

受托人：永信和瑞工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人
或
其委托代理人_____（签字）

联系人：喻先生
电话：13787258213

乙方拟投入人员：

（七） 拟委任的主要人员汇总表

序号	本标段任职	姓名	技术职称	专业	执业（职业）资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	项目负责人	喻进良	高级	道路桥梁	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1043010520	
2	技术负责人	伍容华	高级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1443010173	
3	造价工程师	黄永辉	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1243010503	
4	造价工程师	匡丽萍	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1343010754	
5	造价工程师	刘爱仙	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1343010752	
6	造价工程师	孟德刚	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1443010151	
7	造价工程师	贺伟洲	中级	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]14204300001241	
8	造价工程师	谢帆	中级	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]19430009215	
9	工程师	彭铮	中级	工程造价	/	/	/	
10	工程师	肖顺伍	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]11214300004017	
11	工程师	何俊兴	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]11214300002708	
12	工程师	罗洋	中级	建筑工程	一级注册造价工程师	一级	建[造]11174300003233	

13	工程师	陈艳平	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1121430 0002723	
14	工程师	刘冀旻	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1119430 0002022	
15	工程师	张扬	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1943000 8463	
16	工程师	邓红凌	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1943000 9053	
17	工程师	江孝天	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1121430 0004007	

备注：本表填报的主要人员应满足投标人须知第 1.4.1（5）、（6）目的要求。

合同条款

第一条　定义和解释

1.1　**项目：**指恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计服务。

1.2　**委托人：**是指根据湖北省交通投资集团有限公司下发的项目审计任务书所指定的项目管理公司(或指挥部)，即 湖北高路鄂西高速公路有限公司 。

1.3　**受托人：**是指其投标函已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合 同工程竣工结算审计的单位，但不包括该当事机构的任何受让人(除非委托人同意)。

1.4　**一方：**委托人或受托人。

双 方：委托人和受托人。

第三方： 是指除委托人、受托人以外与此次服务业务有关的当事人。

1.5 **合同目的：**本项目合同目的为

(1) 对本项目建设行为进行合法、合规性审查，对合同执行情况及执行结果进行审定；

(2) 作为完成本项目竣工财务决算的重要基础；

(3) 作为项目由建设阶段转向经营阶段的重要依据。

1.6 **项目负责人：** 是指由受托人书面委任的负责本招标项目的组织管理者。

1.7 **项目合同：**是指项目合同协议书、中标通知书、合同条款、投标函、技术文件、投标报价表以及构成合同组成部分的其它文件。

1.8　**审减金额：**审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间差值。

1.9　**日：** 指日历日。

1. 10 本招标文件所指时间均为北京时间。

第二条　委托人的义务

2. 1　委托人应根据项目的具体情况提出服务工作要求并及时支付服务费用。

2.2　委托人应向受托人提供开展工程竣工结算审计工作所需要的基础资料。

2.3　委托人应负责与本次服务业务有关的第三方的协调工作，为受托人工作提供外部条件。

2.4　委托人应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答 复。受托人要求第三方提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

2.5 委托人应当授权胜任此次服务业务的代表，负责与受托人联系。

2.6　委托人应维护受托人的工作成果，不得擅自修改或转让。

第三条　受托人的义务

3.1　受托人应根据本项目的具体情况，按照委托人要求及国家有关规定，完成此次服务工作。向委托人提供与此次服务业务有关的资料，包括工程竣工结算审计的执业资格证书及承担本合同业务的专业人员名单、服务工作计划等。

3.2　受托人应做好工程竣工结算审计的工作质量管理工作，建立健全工程竣工结算审计项目实施体系，明确各阶段及各分项服务的责任人，并对本项目的工程竣工结算审计成果工作质量负责。

3.3　受托人应根据本项目的具体实际情况开展工程竣工结算审计工作，提供的服务结论必须客观、真实、合理。

3.4　在履行合同期间或合同规定期限内，不得向第三人泄露与本合同工程业务活动有关 的任何资料、信息。

3.5　工作内容为标段范围内项目的工程竣工结算审计服务工作。 工作内容包括但不限于完成以下内容：

(1) 审查结算的编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备；

(2) 审查建设项目建设过程的合法、合规性，对法规和合同执行的准确性；

(3) 审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性；

(4) 审查结算单价是否严格执行合同约定或现行的计价原则、方法；

(5) 审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核对变更工程费用；

点派驻咨询人员，完成合同约定的工程竣工结算审计服务工作；在委托人要求时，受托人承诺的人员应能随时为本项目服务。

3.10 若受托人在提供服务工作过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托人应保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.11 受托人应针对审计过程中发现的问题向委托方提出合理化建议，进一步规范委托方的建设行为。

3.12 受托人在收到中标通知书后 28 天内，并在签订合同协议书之前，应向委托人提交一份履约担保，担保金额为合同价格的 5%。履约担保应采用履约银行保函形式，需由国有商业银行或股份制银行支行及其以上级别银行出具，并应采用本合同文件中提供的履约保函的格式或委托人批准的其他格式。保函的正本由委托人保存。执行本条各项要求所需的费用由受托人承担。

在受托人按合同要求完成合同工作之前，履约担保一直有效。在受托人完成合同工作且服务期结束后 30 天内，委托人将向受托人退还全部的履约担保。如果受托人无正当理由全部或部分不履行本合同时，委托人有权根据具体情况全部或部分不予退还履约担保。

3.13 严格遵守国家法律法规及湖北省交通投资集团有限公司的相关规定，严格做好保密工作，未经湖北省交通投资集团有限公司允许不得向任何第三方泄露审计中获取的机密级工作信息。

3.14 受托人应按受政府审计部门、行政主管部门的过程监督，随时配合政府审计部门、行政主管部门对其（受托人）审计行为的检查及对其（受托人）审计结论的审查。如果政府有关部门对该报告提出异议，受托人应根据有关意见对审计报告进行调整和修正，直至审计报告通过政府有关部门的审查，调整和修正所需的费用受托人自行负担。

第四条 责任

配合完成竣工财务决算审计工作止。如因非受托人的责任造成服务期的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期，服务费用不另行增加。

第五条　合同的生效、　延误、变更、推迟与终止

5.1　合同的生效

本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

5.2　延误

由于委托人或不可预见的自然或社会等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1)　受托人应将此情况与可能产生的影响尽快通知委托人，并采取合理措施使损失减少 到最小；

(2)　委托人在与受托人协商后应相应地延长受托人的工作期限。

5.3　变更

如根据委托人或上级主管部门要求，服务内容与合同约定内容发生变更，受托人应提交变更服务的建议书，此类建议书的准备和提交应视为已含入报价中，委托人不再另行支付费用。

5.4　推迟与终止

(1)委托人可以在至少15 天以前以书面形式通知受托人暂停全部或部分服务工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，受托人应立即安排停止计划并将开支减到最小，委托人将按已完工作根据投标报价表进行结算，委托人应付全部已完工作的费用总额，并支付未完工作费用的 5% 给受托人作为补偿。

(2)　委托人认为受托人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知受托人，并说明理由。若委托人在 5 天内没有收到满意的答复，委托人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 10 天后发出。通知发出后，委托人将按投标报价表中合格工作费用的 80% 进行支付，不合格

工作或未完工作委托人将不进行支付，并且不因中止合同支付任何补偿。

(3) 如受托人提供的审计报告成果严重失实、审计结论不准确，且拒绝重新提供审计报告或纠正的，委托人可终止本合同，并不支付任何费用。

(4) 如果委托人在收到受托人的付款申请后 45 天内未提出异议，而又未支付这笔费用时；或根据本条(1)款暂停工作期限超过 56 天时，受托人可以书面通知委托人准备终止本合同。若在发出通知后 28 天内，委托人支付了拖欠款额及滞纳金，或者发出了复工通知，则受托人应尽快恢复正常工作。否则在发出通知 28 天后，受托人有权终止本合同并通知委托人。

5.5 职业道德及廉政

(1) 咨询工作人员必须严守职业道德，公平、客观开展咨询工作。任何与本项目施工、监理有利益关系的人员均不得参与本项目的咨询工作。

(2) 未取得委托人书面同意，不得向其它方透露敏感信息，不得对其它方有任何私下承诺。

(3) 不得向本项目施工、监理有利益关系的人员索要或接受任何财物，不能接受本项目施工、监理有利益关系的人员提供的办公及通讯设备，不得由本项目施工、监理有利益关系的人员提供食宿及交通工具。

如出现上述违约情况，视情节严重程度委托人可采取责令更换人员、收取合同价10%—20%违约金直至终止合同。

5.6 合同终止不影响权力和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第六条 费用与支付

6.1 服务费用

服务费用为在合同协议书中写明的受托人的合同各项价格。

服务费用包括（不限于）受托人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、

部或部分使用，或根本不予动用。JSSJ-5 、JSSJ-6 标段暂定金额为 20 万元；其中：

（1）审减服务支付金额不高于审减金额的 1% ，且最高不超过人民币 15 万元；

（2）因为非受托人原因，审计工作超出计划服务时间，委托人应支付额外增加时间的审计工作服务费用及管理建议书咨询意见等其他服务质量奖励，但最高不超过 5 万元。

上述 （1）～ （2） 合计费用不超过 20 万元。

6.6 服务费用的调整

在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致服务费用的变化、服务期变化，服务费均不予调整。

第七条 其它

7. 1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。委托人和受托人均应按照本合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 法律和法规

本合同必须服从国家的现行的相关法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

7.3 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前的为准：

(1) 合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标函及投标一览表（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(5) 技术文件和投标报价表；

审计报告

工程结算审计造价报告书

项目名称：　恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务

委托单位：　湖北高路鄂西高速公路有限公司

结算审定金额：　￥5,453,270,000.00 元

伍拾肆亿伍仟叁佰贰拾柒万元整

编制单位：　永信和瑞工程咨询有限公司　（公章）

资质等级：　工程造价咨询甲级

证书编号：　甲2009430001464

编制人员：

造价工程师：　（执业章）

复 核 人：　（执业章）

编制日期：　二〇二四年三月七日

恩施至来凤高速公路
结算初审报告

永信结审〔2024〕第247号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年三月七日

永信和瑞工程咨询有限公司

YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING Co., Ltd.

永信结审〔2023〕第965号

关于恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计的报告

湖北高路鄂西高速公路有限公司：

受贵单位委托，我公司派出工程造价结算审计专业人员，对恩施至来凤高速公路工程项目竣工结算进行审计。

参与本次审计工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本审计报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本审计报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本审计报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本审计报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本审计报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、建设单位：湖北高路鄂西高速公路有限公司

2、施工单位主要有：中铁十三局集团有限公司（中国铁建大桥工程局集团有限公司）、中交第二航务工程局有限公司、湖北省路桥集团有限公司和中铁二局股份有限公司四家单位负责一期土建工程施工；湖北长江路桥股份有限公司和湖北省路桥集团有限公司负责二期路面工程施工；广东新粤交通投资有限公司和福建路桥建设有限公司负责三期交安工程施工；河南省天域园林工程有限公司负责三期绿化工程施工；湖北天石建设集团有限公司、武汉鑫源建筑工程有限公司和武汉天舜建设有限公司负责三期房建工程施工；紫光捷通科技股份有限公司、中铁电气化局集团第二工程有限公司和宜昌市国安消防工程有限公司负责三期机电工程施工。

3、设计单位：主要有中交第二公路勘察设计研究院有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、湖北省交通规划设计院和湖北省林业勘察设计院等。

4、监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心、浙江通衢交通建设监理咨询有限公司负责土建、路面、交安及绿化工程监理，武汉威仕工程监理有限公司负责房建工程监理，浙江通衢交通建设监理咨询有限公司负责机电工程监理。

5、工程咨询单位：北京中交经纬公路造价技术有限公司。

6、建设时间：本工程于 2011 年 8 月 22 日开工，2014 年 12 月 25 日交工验收并通车，建设工期 40 个月。

二、工程概况

恩施至来凤高速公路为新建高速公路，路线全长 84.912 公里，另建设宣恩连接线约 11.5km。设互通式立交 6 处，主线收费站 1 处、匝道收费站

4处、管理分中心1处、服务区2处、养护工区1处、隧道管理所1处。

全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-1级。设计洪水频率：特大桥为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞等为1/100。地震动峰值加速度0.05g。其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行。

主要工程量：路基土石方9017.915千立方米，防护及排水工程705.894千立方米，沥青混凝土路面869.186千平方米（不含互通匝道及桥隧），涵洞178道，桥梁23114.5米/62座，隧道11503米/10座。

三、审计责任

提供真实、合法、完整的资料是建设单位的责任，我公司的责任是根据与委托方签订的审计服务合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，在委托审计服务合同约定的工作范围内，对本工程的结算造价进行审计并发表审计意见。

四、审计范围

本工程审计范围为：恩施至来凤高速公路施工合同范围内的全部内容，主要包括：土建工程施工、路面工程、交安工程、绿化工程、房建工程和机电工程合同内清单工程量，以及合同范围外发生的设计变更、材料调差等内容。

五、审计依据

1、贵单位与我公司签订的竣工结算审计服务合同协议书；

2、项目招标文件、投标文件、工程承包合同、材料设备采购供应合同协议书等资料；

3、业主核定的批复文件及相关管理办法和文件；

4、已报送的工程结算书；

5、本项目的设计施工图及工程竣工图；

6、工程量计量签证单及工作联系函；

7、工程竣工验收资料；

8、工程隐蔽工程验收资料；

9、造价管理部门颁布的有定额、政策法规等相关文件、价格信息等；

10、其它与本工程结算有关的资料。

六、审计方法

接受委托后，我们指派了 12 名造价专业人员参与本次的竣工结算审计工作，根据委托方提供的有关资料，对本工程竣工结算进行了全面审计。结合委托项目的实际情况，实施了工程量的计算、分析复核及现场勘查等我们认为必要的审计程序。

七、审计结论

恩施至来凤高速公路项目合同金额 56.6572 亿元，送审金额 54.6376 亿元，审计金额 54. 5327 亿元，审减金额 10,490,917.83 元，具体审计情况如下：

序号	标段	施工单位	审减金额(元)
1	土建 1 标	中铁十三局集团有限公司(中国铁建大桥工程局集团有限公司)	3,969,542.00
2	土建 2 标	中交第二航务工程局有限公司	1,989,572.86
3	土建 3 标	湖北省路桥集团有限公司	946,247.07
4	土建 4 标	中铁二局股份有限公司	511,008.24
5	路面 1 标	湖北长江路桥股份有限公司	203,586.31
6	路面 2 标	湖北省路桥集团有限公司	1,519,629.54
7	交安 1 标	广东新粤交通投资有限公司	209075.22

8	交安 2 标	福建路桥建设有限公司	156833.89
9	绿化 1 标	河南省天域园林工程有限公司	132,001.93
10	机电 1 标	紫光捷通科技股份有限公司	112,201.53
11	机电 2 标	中铁电气化局集团第二工程有限公司	14,571.12
12	机电 3 标	宜昌市国安消防工程有限公司	12,600.00
13	房建 1 标	湖北天石建设集团有限公司	213,239.94
14	房建 2 标	武汉鑫源建筑工程有限公司	400,561.16
15	房建 3 标	武汉天舜建设有限公司	100,247.02
合计			10490917.83

八、审计发现的问题

1、未按合同计量规则，多计工程量，多结工程价款 6,179,033.91 元。

土建 1 标中铁十三局集团有限公司多结工程价款 3,648,521.00 元。其中：(1)路基挖方工程量未扣除场地清理工程量，应扣除挖方 10084.50㎥，核减工程费用 2,389,017.00 元。(2)填方路基土石方设计工程量与挡土墙墙背填土体积、中央分隔带体积、码砌块石体积等重合，应在路基填筑利用土石方工程量中扣除 123697.50㎥，核减工程费用 920,309.00 元。(3)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 50867.58kg，核减工程费用 287,402.00 元。(4)隧道中排水沟、盲沟无纺土工布已包含在相关单价中，应扣除无纺土工布 3876.73 ㎡，核减工程费用 51,793.00 元。

土建 2 标中交第二航务工程局有限公司多结工程价款 1,412,468.66 元。其中：(1)HDPE 高强单向土工格栅未按计量规则扣除搭接卷边，应扣除工程量 4944 ㎡，核减工程费用 98,880.00 元。(2)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 44471.39kg，核减工程费用 251,708.07 元。(3)忠建河大桥主桥桥面铸铁

泄水管已包含在相关单价中，应扣除铸铁泄水管 126 套，核减工程费用 16,498.44 元。(4)隧道中无纺土工布未按计量规则计算，应扣除无纺土工布 21722.28 ㎡，核减工程费用 188,549.39 元。(5)隧道中防水板未按计量规则计算，应扣除防水板 20588.33 ㎡，核减工程费用 410,737.18 元。(6)在挡墙工程计量中多计挡墙与涵洞交叉处挡墙工程量浆砌片石挡墙 240.80㎥，C20 片石砼挡墙 1100.90㎥，多结工程价款 446,095.58 元。

土建 3 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 585,730.94 元。其中：(1)在挖土石方工程计量中大茅坡隧道洞口处土石方数量与路基土石方数量重复计算多计 4241.30㎥，清淤与低填浅挖换填桩号重复，多计工程量 515.70㎥，多结工程价款 102,513.35 元。(2)在换填水稳性好粒料工程计量中清淤与低填浅挖换填桩号重复多计 862.93㎥，多结工程价款 27,346.25 元。(3)在挡墙工程计量中多计挡墙与涵洞交叉处挡墙工程量浆砌片石挡墙 147.25㎥，多结工程价款 33,234.33 元。(4)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 73887.59kg，核减工程费用 422,637.01 元。

土建 4 标中铁二局股份有限公司多结工程款 158,884.26 元。其中：(1)部分路基施工范围在桥梁施工界限内，主线路基设计和互通设计交接处部分桩号重叠，应扣除挖方 7025.40㎥，核减工程费用 127,507.38 元。(2)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 347.66kg，核减工程费用 1,995.57 元。(3)桥梁伸缩缝处带肋钢筋与计量规则不符，应扣除带肋钢筋 20691.06kg，核减工程费用 29,381.31 元。

路面 1 标湖北长江路桥股份有限公司多结工程款 39,226.70 元。其中：(1) 稀浆封层数量未计量规则计算，应扣除工程量 8121.47 ㎡，核减工程费用 39,226.70 元。

路面2标湖北省路桥集团有限公司多结工程款28,881.07元。其中:(1)中央分隔带纵、横向排水软式透水管数量未计量规则计算，应扣除工程量161.90m，核减工程费用25,042.69元。(2)中央分隔带纵、横向排水HDPE双壁波纹管数量未计量规则计算，应扣除工程量57.00m，核减工程费用3,838.38元。

交安1标广东新粤交通投资有限公司多结工程款39,545.60元。其中：(1)单面波形梁钢护栏结算型号与实际型号不相符，涉及工程量160.00m应调整结算单价，核减工程费用39,545.60元。

房建1标湖北天石建设集团有限公司多结工程款51,612.23元。其中：(1)鄂西管理分中心综合楼人工调整费未按计价原则计取，核减工程费用51,612.23元。

房建2标武汉鑫源建筑工程有限公司多结工程款135,205.97元。其中：(1)陈家坡隧道水泵房石方爆破未按计价原则计取，核减工程费用26,856.51元。(2)陈家坡隧道1号配电房石方爆破未按计价原则计取，核减工程费用108,349.46元。

房建3标武汉天舜建设有限公司多结工程款78,957.48元。其中：(1)来凤恩来主线收费站总图通透围墙未按计价原则计取，核减工程费用2,050.25元。(2)来凤恩来主线收费站总图新增HDPE双壁波纹管DN600主材单价按信息价扣除，核减工程费用62,896.96元。(3)来凤恩来主线收费站总图新增HDPE双壁波纹管DN800主材单价按信息价扣除，核减工程费用14,010.27元。

2、多计工程量，多结工程价款3,287,892.06元。

土建1标中铁十三局集团有限公司多结工程价款178,745.00元。其中：(1)白果树隧道Φ42×3.5mm注浆小导管多结工程量，应扣除Φ42×3.5mm注浆小导管3916.7m，核减工程费用148,365.00元。(2)白果树隧道C25防

水混凝土多结工程量，应扣除 C25 防水混凝土 13.05m³，核减工程费用 7,323.00 元。(3)白果树隧道 C25 仰拱混凝土多结工程量，应扣除 C25 仰拱混凝土 48.90m³，核减工程费用 23,020.00 元。(4)隧道溶洞回填 C20 混凝土多结工程量，应扣除隧道溶洞回填 C20 混凝土 0.09m³，核减工程费用 37.00 元。

土建 2 标中交第二航务工程局有限公司多结工程价款 280,204.20 元。其中：(1)钢塑土工格栅多结工程量，应扣除钢塑土工格栅 1828.60m²，核减工程费用 34,432.54 元。(2)1-2m*2.5m 箱涵多结工程量，应扣除 1-2m*2.5m 箱涵 25.00m，核减工程费用 137,895.75 元。(3)桥面预制板 C50 砼多结工程量，应扣除桥面预制板 C50 砼 66.70m³，核减工程费用 107,875.91 元。

土建 3 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 344,602.33 元。其中：(1)挖除非适用材料（包括淤泥）多结工程量，应扣除挖除非适用材料（包括淤泥）347.23m³，核减工程费用 4,649.41 元。(2)高强格栅加筋布多结工程量，应扣除高强格栅加筋布 9277.00m²，核减工程费用 150,751.25 元。(3)大茅坡遂道、当阳坪遂道洞口边坡及仰坡Φ22 锚杆多结工程量，应扣除Φ22 锚杆 3887.92m，核减工程费用 131,606.09 元。(4)当阳坪隧道 C20 洞门墙混凝土多结工程量，应扣除 C20 洞门墙混凝土 39.67m³，核减工程费用 19,120.15 元。(5)大茅坡遂道回填土石方多结工程量，应扣除回填土石方 387.25m³，核减工程费用 7,164.13 元。(6)大茅坡遂道回填隔水粘土层多结工程量，应扣除回填隔水粘土层 145.24m³，核减工程费用 7,125.47 元。(7)大茅坡遂道回填 M7.5 浆砌片石多结工程量，应扣除回填回填 M7.5 浆砌片石 95.87m³，核减工程费用 21,386.68 元。(8)大茅坡遂道明洞回填 水泥稳定碎石多结工程量，应扣除明洞回填 水泥稳定碎石 25.10m³，核减工程费用 2,799.15 元。

土建 4 标中铁二局股份有限公司多结工程款 217,732.05 元。其中：（1）路基土石方利用土(石)方多结工程量，应扣除利用土(石)方 20717.11m³，核减工程费用 99,027.79 元。（2）结构物台背回填多结工程量，应扣除结构物台背回填 772.70m³，核减工程费用 79,124.48 元。（3）长度 1.2m（含 1.2m）以内的锚杆多结工程量，应扣除长度 1.2m（含 1.2m）以内的锚杆 3222.68m，核减工程费用 39,187.79 元。（4）干砌片（块）石多结工程量，应扣除干砌片（块）石 4.27m³，核减工程费用 391.99 元。

路面 2 标湖北省路桥集团有限公司多结工程款 1,478,628.73 元。其中：（1）水泥稳定碎石基层厚 190mm(不包括水泥到工地价)多结工程量，应扣除水泥稳定碎石基层厚 190mm(不包括水泥到工地价)16664.43m²，核减工程费用 329,622.43 元。（2）水泥稳定碎石基层厚厚 250mm(不包括水泥到工地价)多结工程量，应扣除水泥稳定碎石基层厚厚 250mm(不包括水泥到工地价)56.00m²，核减工程费用 1,522.64 元。（3）级配碎石底基层厚 200mm 多结工程量，应扣除级配碎石底基层厚 200mm 数量 8222.05m²，核减工程费用 179，405.13 元。（4）透层 PC-2 乳化沥青多结工程量，应扣除透层 PC-2 乳化沥青 8568.37m²，核减工程费用 44，298.47 元。（5）粘层 PCR 改性乳化沥青多结工程量，应扣除粘层 PCR 改性乳化沥青 21064.13m²，核减工程费用 54，556.10 元。（6）粗粒式沥青混凝土(AC-25C)厚 80mm(不包括沥青到工地价)多结工程量，应扣除粗粒式沥青混凝土(AC-25C)厚 80mm(不包括沥青到工地价)10199.99m²，核减工程费用 220,727.78 元。（7）封层稀浆封层（厚 6mm）多结工程量，应扣除封层稀浆封层（厚 6mm）7557.78m²，核减工程费用 52,299.84 元。（8）改性沥青混合料上面层(AC-13C)多结工程量，应扣除改性沥青混合料上面层(AC-13C)10856.78m²，核减工程费用 385,741.39 元。（9）改性沥青混合料中面层(AC-20C)多结工程量，应扣除改性沥青混合料中面层(AC-20C)10856.78m²，核减工程费用 186,628.05 元。

（10）超高路段排水 C25 预制砼多结工程量，应扣除超高路段排水 C25 预制砼 14.19m³，核减工程费用 11,497.45 元。（11）超高路段排水光圆钢筋多结工程量，应扣除超高路段排水光圆钢筋 1479.20kg，核减工程费用 8,298.31 元。（12）级配碎石底基层多结工程量，应扣除级配碎石底基层 36.95m³，核减工程费用 4,031.14 元。

交安 1 标广东新粤交通投资有限公司多结工程款 115,708.12 元。其中：（1）单面波形梁钢护栏多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏 549.00m，核减工程费用 99,577.62 元。（2）端头 CT2 型多结工程量，应扣除端头 CT2 型 2.00 个，核减工程费用 16,130.50 元。

交安 2 标福建路桥建设有限公司多结工程款 142,019.09 元。其中：（1）单面波形梁钢护栏 Gr-A-4E(Gr-A-4C)多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏 Gr-A-4E(Gr-A-4C)303.00m，核减工程费用 52,537.17 元。（2）单面波形梁钢护栏 Gr-Am-4E(Gr-Am-4C)多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏 Gr-Am-4E(Gr-Am-4C)484.00m，核减工程费用 89,481.92 元。

绿化 1 标河南省天域园林工程有限公司多结工程款 116,756.92 元。其中：(1)塔柏 A 多结工程量，应扣除塔柏 A 240 棵，核减工程费用 34,956.00 元。（2）木槿多结工程量，应扣除木槿 8 棵，核减工程费用 502.00 元。（3）丰花月季多结工程量，应扣除丰花月季 1178.00m²，核减工程费用 76,829.16 元。（4）海桐球多结工程量，应扣除海桐球 36 棵，核减工程费用 4,469.76 元。

房建 1 标湖北天石建设集团有限公司多结工程款 126,850.89 元。其中：（1）芭蕉服务区总图毛石挡土墙多结工程量，核减工程费用 25,572.81 元。（2）芭蕉服务区总图排水地沟多结工程量，核减工程费用 10,954.45 元。（3）芭蕉服务区总图电缆保护管（DN100）多结工程量，核减工程费用 74,308.49 元。（4）芭蕉服务区南、北区综合楼拆除天棚多结工程量，核减

工程费用6,761.86元。（5）全标段（除总图及鄂西管理中心）场地平整多结工程量，核减工程费用9,253.28元。

房建2标武汉鑫源建筑工程有限公司多结工程款265,355.19元。其中：（1）李家河服务区总图通透围墙多结工程量，核减工程费用18,848.07元。（2）李家河服务区总图现浇混凝土钢筋（三级钢Φ20）多结工程量，核减工程费用2,551.36元。（3）李家河服务区南、北区综合楼一层窗外金属防盗网多结工程量，核减工程费用44,971.72元。（4）李家河服务区南、北区综合楼金属推拉窗多结工程量，核减工程费用8,899.70元。（5）李家河服务区南、北区综合楼现浇混凝土钢筋（砌体拉接筋）多结工程量，核减工程费用7,429.76元。（6）李家河服务区南、北区综合楼现浇混凝土钢筋（Φ8）多结工程量，核减工程费用11,978.42元。（7）李家河服务区宿舍楼现浇混凝土钢筋（砌体拉接筋）多结工程量，核减工程费用15,820.85元。（8）陈家坡隧道1号配电房挖基础土方多结工程量，核减工程费用31,249.79元。（9）陈家坡隧道1号配电房土（石）方回填多结工程量，核减工程费用28,406.73元。（10）全标段场地平整多结工程量，核减工程费用22,046.99元。（11）椒园管理分中心总图（土建）多结工程量，核减工程费用73,151.80元。

房建3标武汉天舜建设有限公司多结工程款21,289.54元。其中：（1）来凤恩来主线收费站总图砼路缘石安砌侧（平、缘）石多结工程量，核减工程费用553.59元。（2）来凤恩来主线收费站宿舍楼铝合金组合门多结工程量，核减工程费用5,955.43元。（3）来凤恩来主线收费站宿舍楼桩承台基础多结工程量，核减工程费用7,099.39元。（4）各栋号场地平整多结工程量，核减工程费用7,681.13元。

3、施工单位未按设计施工，偷工减料，多计多结工程价款627,091.86元。

土建 1 标中铁十三局集团有限公司多结工程价款 42,276.00 元。其中：(1)攀缘植物(含种植槽及种植土）未按设计施工多结工程量，应扣除攀缘植物(含种植槽及种植土）286.20㎡，核减工程费用 1,769.00 元。(2)7.5 级砂浆砌片(块)石挡土墙未按设计施工多结工程量，应扣除 7.5 级砂浆砌片(块)石 170.71㎥，核减工程费用 37,979.00 元。(3)挡土墙砂砾(碎石)垫层未按设计施工多结工程量，应扣除砂砾(碎石)垫层 21.66㎥，核减工程费用 2,528.00 元。

土建 3 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 15,913.80 元。其中：(1)K51+610~K51+745 右侧边沟未按设计型号施工多结工程款，涉及边沟长度 135.00m，核减工程费用 15,913.80 元。

土建 4 标中铁二局股份有限公司多结工程款 134,391.93 元。其中：(1) K74+936 天桥 C30 水泥混凝土路面未按设计施工多结工程量，应扣除 C30 水泥混凝土路面 29.70㎥，核减工程费用 13,309.16 元。(2) M7.5 浆砌片石水沟未按设计施工多结工程量，应扣除 M7.5 浆砌片石水沟 14.38㎥，核减工程费用 4,026.40 元。(3) 砖砌结构（包含水沟、墙体等，含抹面）未按设计施工多结工程量，应扣除砖砌结构（包含水沟、墙体等，含抹面）8.01㎥，核减工程费用 2,963.30 元。(4) 7.5 级浆砌片石护坡未按设计施工多结工程量，应扣除 7.5 级浆砌片石护坡 36.06㎥，核减工程费用 7,995.94 元。(5) 7.5 级砂浆砌片(块)石路堤挡墙未按设计施工多结工程量，应扣除 7.5 级砂浆砌片(块)石 253.01㎥，核减工程费用 57,714.11 元。(6) C20 级片石混凝土现浇路堤挡墙未按设计施工多结工程量，应扣除 C20 级片石混凝土现浇 132.48㎥，核减工程费用 48,383.02 元。

路面 1 标湖北长江路桥股份有限公司多结工程款 164,359.61 元。其中：(1) C25 现浇混凝土加固土路肩未按设计施工多结工程量，应扣除工程量 551.08㎥，核减工程费用 164,359.61 元。

路面2标湖北省路桥集团有限公司多结工程款12,119.74元。其中：(1)M7.5#浆砌片石排水沟未按设计施工多结工程量，应扣除M7.5#浆砌片石排水沟工程量39.46m³，核减工程费用12,119.74元。

交安1标广东新粤交通投资有限公司多结工程款53,821.50元。其中：（1）单柱式交通标志220*300(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除单柱式交通标志220*300(cm)2个，核减工程费用19,780.38元。（2）单柱式交通标志220*300+180*82(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除单柱式交通标志220*300+180*82(cm)2个，核减工程费用21,862.00元。（3）单柱式交通标志2-210*140(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除单柱式交通标志2-210*140(cm)1个，核减工程费用7,373.48元。（4）附着式交通标志120*380(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除附着式交通标志120*380(cm)3个，核减工程费用4,805.64元。

交安2标福建路桥建设有限公司多结工程款14,814.80元。其中：(1)电焊网隔离栅未按设计施工多结工程量，应扣除电焊网隔离栅182.00m，核减工程费用14,814.80元。

绿化1标河南省天域园林工程有限公司多结工程款15,245.01元。其中：(1)紫薇A未按设计施工多结工程量，应扣除紫薇A 532棵，核减工程费用15,245.01元。

机电1标紫光捷通科技股份有限公司多结工程款112,201.53元。其中：（1）电力电缆YJV22-4*10未按设计施工多结工程量，应扣除电力电缆YJV22-4*10 462.00m，核减工程费用19,856.76元。（2）8芯光缆GYTA-8未按设计施工多结工程量，应扣除8芯光缆GYTA-8 232.00m，核减工程费用1,050.96元。(3)路肩手孔未按设计施工多结工程量，应扣除路肩手孔4基，核减工程费用6,218.21元。(4)电力电缆YJV22-4*25未按设计施工多结工程量，应扣除电力电缆YJV22-4*25 396.00m，核减工程费用

32,186.88元。（5）电力电缆YJV22-4*16未按设计施工多结工程量，应扣除电力电缆YJV22-4*16　97.00m，核减工程费用5,578.47元。（6）供电手井未按设计施工多结工程量，应扣除供电手井　14个，核减工程费用32,200.00元。（7）外场供电套管未按设计施工多结工程量，应扣除外场供电套管　243.00m，核减工程费用15,110.25元。

机电2标中铁电气化局集团第二工程有限公司多结工程款14,571.12元。其中：（1）发电机供电电缆（ZRYJV1KV,3*240+1*120）未按设计施工多结工程量，应扣除发电机供电电缆（ZRYJV1KV,3*240+1*120）　4.00m，核减工程费用2,926.60元。（2）电缆沟电缆托架未按设计施工多结工程量，应扣除电缆沟电缆托架　52套，核减工程费用3,558.36元。（3）设备前后绝缘垫未按设计施工多结工程量，应扣除设备前后绝缘垫　4.80m^2，核减工程费用645.36元。（4）发电机供电电缆ZR-YJV-3*150+1*70未按设计施工多结工程量，应扣除发电机供电电缆ZR-YJV-3*150+1*70　4.00m，核减工程费用1,790.64元。（5）发电机供电电缆ZR-YJV-1KV,3*185+1*95未按设计施工多结工程量，应扣除发电机供电电缆ZR-YJV-1KV,3*185+1*95　4.00m，核减工程费用2,202.96元。（6）梯形电缆桥架，200*100*2未按设计施工多结工程量，应扣除梯形电缆桥架，200*100*2　20.00m，核减工程费用3,447.20元。

机电3标宜昌市国安消防工程有限公司多结工程款12,600.00元。其中：（1）安装配件（支架）未按设计施工多结工程量，应扣除安装配件（支架）　100套，核减工程费用12,600.00元。

房建1标湖北天石建设集团有限公司多结工程款34,776.82元。其中：（1）芭蕉服务南区综合楼瓦屋面未按设计施工多结工程款，核减工程费用34,776.82元。

4、未按合同条款约定，多结工程价款396,900.00元。

土建1标中铁十三局集团有限公司多结工程价款100,000.00元。其中：(1)鄂西高路总监质【2012】111号文,《梁板预制场标准化未到达文件要求》，处罚100,000.00元未列入结算，核减工程费用100,000.00元。

土建2标中交第二航务工程局有限公司多结工程价款296,900.00元。其中：(1)鄂西高路总监办【2011】27号文100,000元、鄂西高路指计【2013】5号文的196,900元并未进入结算的奖罚计算表，故不应该返还，核减工程费用296,900.00元。

九、附件：

1、湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-审减汇总表

2、附表一：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-未按合同计量规则、多计工程量、多结工程价款明细表

3、附表二：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-多计工程量、多结工程价款明细表

4、附表三：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-施工单位未按设计施工、偷工减料、多计多结工程价款明细表

5、附表四：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-未按合同条款约定、多结工程价款明细表

（2）宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计中标通知书

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

合同协议书

正本

宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段
竣工结算审计服务

合同协议书

甲方：　湖北交投宜张高速公路建设指挥部
乙方：　永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年九月

合同协议书

本协议书由湖北交投宜张高速公路建设指挥部（以下简称“委托人”）为一方，与（受托人全称）永信和瑞工程咨询有限公司（以下简称“受托人”）为另一方于2024 年 9 月 30 日共同订立。

鉴于委托人已委托受托人为工程竣工结算审计服务并已接受了受托人就此提出的技术文件和投标报价表，以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与本服务合同中合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1) 本合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料 和澄清文件等，如果有）；

(4) 合同条款；

(5) 技术文件和投标报价表；

(6) 投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.成果文件应符合：现行国家标准、技术规范、编制办法、技术经济指标、相关行业规定，符合招标需求，并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。

5.本合同的工程竣工结算审计服务的审计服务费用总额为人民币（大写）壹佰壹拾陆万壹仟叁佰元(￥：1161300.00元），其中不含税价格为 1095566元，增值税税金为65734元。增值税税率变化不影响合同含税总价，在含税总价不变的情况下，不含税价格随增值税税率调整相应变化。

6.本项目服务期为150日历天。委托人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向受托人支付根据服务合同规定应支付的费用。

7.受托人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本合同的规定履行服务。

8.本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。受托人工作的开始和完成时间按照合 同协议书的规定执行。受托人项目负责人：喻进良，受托人技术负责人：伍容华。

本协议书正本一式贰份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。当正本与副本的内容不一致时， 以正本为准。

委托人（盖章）：

法定代表人：

授权代表人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

受托人（盖章）：

法定代表人：

授权代表人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好宜昌至张家界高速宜都至五峰(渔洋关)段竣工结算审计服务工作的党风廉政建设，湖北交投宜张高速公路建设指挥部（委托人全称）（以下简称“委托人”）与受托人（单位全称）永信和瑞工程咨询有限公司（以下简称“受托人”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)严格执行竣工结算审计服务合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 委托人的义务

(一)委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

(二)委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的项目管理分包项目。

第三条 受托人义务

(一)受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(三)受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)受托人及其工作人员不得索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得要求报销任何应由受托人或个人支付的费用。

(六)受托人及其工作人员必须严格按照工程竣工结算审计服务规程办事,不得与项目法人、监理单位、施工单位串通,损害国家利益和委托人利益。

第四条 违约责任

(一)委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。

第七条 本合同作为竣工结算审计服务合同的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

委托人（盖章）：
法定代表人：
授权代表人：
住所：
邮政编码：
电话：

受托人（盖章）：
法定代表人：
授权代表人：
住所：
邮政编码：
电话：

合同条款

第一条 定义和解释

1.1 **项目**：指宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计服务。

1.2 **委托人**:是指根据湖北交通投资集团有限公司下发的项目审计任务书所指定的项目管理公司（或指挥部），即湖北交投宜张高速公路建设指挥部。

1.3 **受托人**:是指其投标函已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合同工程竣工结算审计的单位，但不包括该当事机构的任何受让人（除非委托人同意）。

1.4一 **方**：委托人或受托人。

双 方：委托人和受托人。

第三方:是指除委托人、受托人以外与此次服务业务有关的当事人。

1.5 **合同目的**：本项目合同目的为

（1）确保建设项目实施过程的合法、合规性，及时识别委托人在本

项目管理和经营活动中存在的潜在风险，合理控制成本增强项目投资效益；

（2）是有效核实项目造价，概算执行分析及形成交付固定资产的重要基础；

（3）是顺利实施建设项目竣工验收的必备条件；

（4）作为项目由建设阶段转向经营阶段的重要依据。

1.6 **项目负责人**:是指由受托人书面委任的负责本招标项目的组织管理者。

1.7 **项目合同**：是指项目合同协议书、中标通知书、合同条款、投标函、技术文件、投标报价表以及构成合同组成部分的其它文件。

1.8 **审减金额**：受托人审计最终核定额与工程建设项目发包人和承包人两方签认的结算 证书中结算额之间差值。

1.9 **天、日**:如无特别说明，指日历日。

1.10 本招标文件所指时间均为北京时间。

1.11 本招标文件所指货币均为人民币。

第二条 委托人的义务

2.1 委托人应根据项目的具体情况提出服务工作要求并及时支付服务费用。

2.2 委托人应向受托人提供开展工程竣工结算审计工作所需要的基础资料。

2.3 委托人应负责与本次服务业务有关的第三方的协调工作，为受托人工作提供外部条件。

2.4 委托人应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三方提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

2.5 委托人应当授权胜任此次服务业务的代表，负责与受托人联系。

2.6 委托人应维护受托人的工作成果，不得擅自修改或转让。

第三条　受托人的义务

3.1 受托人应根据本项目的具体情况，按照委托人要求及国家有关规定，完成此次服务 工作。向委托人提供与此次服务业务有关的资料，包括工程竣工结算审计的执业资格证书及承担本合同业务的专业人员名单、服务工作计划等。

3.2 受托人应做好工程竣工结算审计的工作质量管理工作，建立健

全工程竣工结算审计 项目实施体系，明确各阶段及各分项服务的责任人，并对本项目的工程竣工结算审计成果工作质量负责。

3.3 受托人应根据本项目的具体实际情况开展工程竣工结算审计工作，提供的服务结论必须客观、真实、合理。

3.4 在履行合同期间或合同规定期限内，不得向第三人泄露与本合同工程业务活动有关的任何资料、信息。

3.5 工作内容为标段范围内项目的工程竣工结算审计服务工作。 工作内容包括但不限于完成以下内容：

（1）审查结算的编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备；

（2）审查建设项目建设过程的合法、合规性，对法规和合同执行的准确性；

（3）审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性；

（4）审查结算单价是否严格执行合同约定或现行的计价原则、方法；

（5）审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核对变更工程费用；

（6）审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序、计算方法以及索赔费用的真 实性、合法性、准确性；

（7）审查取费标准是否严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定，并审查取费依 据的时效性、相符性；

（8）审核材料、设备用量及价差调整是否符合合同约定及有关规定；

（9）出具规范完整的工程竣工结算审计报告，做出项目指标分析；

（10）对工程全过程管理出具项目建设管理建议书；

（11）协助和配合招标人开展变更、补偿、索赔及结算等事项的洽谈，并准备洽谈资料，做好会议记录或会议纪要，以及将洽谈完成后的资料整理成册；

（12）配合招标人完成竣工财务决算审计、诉讼及索赔等相关工作；

（13）完成招标人、政府审计部门及行政主管部门要求的其他工作；完成因政策调整而增加的其他工作。

3.6 受托人中标后,以受托人在投标文件中承诺的审计实施方案为基础，结合本次被审计工程项目建设实际情况编制审计实施方案，受托人编制的审计实施方案经招标人审核批准后方可开展审计实施活动。受托人应定期向委托方汇报审计工作情况，受托人审计过程中发现问题应及时反馈委托人并协助委托人整改。

3.7 受托人的任何工作成果必须无条件的随时接受委托人或委托人上级主管部门对其进行的检查、审计，受托人对检查、审计出来的问题应提交书面的解释、澄清，并由合同约定的项目负责人或技术负责人当面汇报。

3.8 委托人或委托人聘请的第三方审计机构对受托人提交的工程竣工结算审计报告进行复核时，受托人应无条件配合、接受该项审计工作。

3.9 审计人员安排

为保证项目工程结算审计的工作质量,受托人应成立本项目结算审计小组，在项目所在地设置审计驻地办公室，驻地工作审计小组驻点每月不少于5个工作日,审计小组成员原则上与投标文件中承诺的人员保持一致，并按照备案的《审计人员投入计划安排表》的要求驻点工作。驻地工作审计人员的负责人在驻点期间与委托人沟通现场工作事宜。审计小组人员应相对固定，未经委托人允许不得擅自减少、变更人员。人员变更不得随意降低专业资格、资历。审计成员应保持固定。合同签署后7天内，投标文件中拟委派的项目负责人必须到场，项目工作组人员均应为与受托人存在劳动合同关系的正式雇员。

3.10 现场管理与考核

受托人进点后 7 天内应向委托人报备附人员资格证书、主要工作经

历等相关资料的《审计人员投入计划安排表》，招标人将对驻点人员考勤情况进行记录，现场驻点时间原则上至提交本项目工程竣工决算报告为止。

3.11 人员保证与变更

受托人应安排投标文件中承诺的主要人员及其他人员投入工作，并在工程竣工结算审计 过程中保持人员的相对稳定（未经委托人同意，不得更换人员）；如果受托人人员渎职、不能胜任工作或从事其他违法活动，委托人有权以书面形式提出更换要求，受托人应立即派出具有同等资历的人员替换。若受托人的工作没有达到合同要求的深度时，委托人有权提出要 求增加具备相应资质要求的服务人员，受托人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.12 若受托人在提供服务工作过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托人应保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.13 受托人应针对审计过程中发现的问题向委托方提出合理化建议，进一步规范委托方的建设行为。

3.14 受托人在收到中标通知书后 28 天内，并在签订合同协议书之前，应向委托人提交一份履约担保，担保金额为合同价格的5%。履约担保应采用履约银行保函形式，需由国有商业银行或股份制银行支行及其

以上级别银行出具,并应采用本合同文件中提供的履约保函 的格式或委托人批准的其他格式。保函的正本由委托人保存。执行本条各项要求所需的费用由受托人承担。

在受托人按合同要求完成合同工作之前，履约担保一直有效。在受托人完成合同工作且服务期结束后30天内，委托人将向受托人退还全部的履约担保。如果受托人无正当理由全部或部分不履行本合同时，委托人有权根据具体情况全部或部分不予退还履约担保。

3.15 严格遵守国家法律法规及湖北交通投资集团有限公司的相关规定，严格做好保密工作，未经湖北交通投资集团有限公司允许不得向任何第三方泄露审计中获取的机密级工作信息。

3.16 受托人应按受政府审计部门、行政主管部门的过程监督，随时配合政府审计部门、行政主管部门对其（受托人）审计行为的检查及对其（受托人）审计结论的审查。如果政府有关部门对该报告提出异议，受托人应根据有关意见对审计报告进行调整和修正，直至审计报告通过政府有关部门的审查，调整和修正所需的费用受托人自行负担。

第四条 责任

4.1 委托人的违约

委托人应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的损失：委托人如果向受托人提出赔偿或其他要求不

能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致受托人的各种费用的支出。

4.2 受托人的违约

受托人责任期内，应当履行合同中约定的义务，如因受托人的单方过失导致发生下列（但不限于）任一行为，将视为受托人违约，并应当向委托人进行赔偿：

(1)如果受托人将工程竣工结算审计任务转包或分包；

(2)受托人未按照国家有关法律、法规、政策提供服务，或未根据合同及委托人的要求提供服务；

(3)如果受托人未能按期（委托人同意延长期限的情况除外）完成审计工作（包括各阶段成果报告），则每次每延期 10 天(不足10天按 10 天计)，委托人将按审计基本服务费的2%扣除受托人的违约金；

(4)受托人因审计成果涵盖内容不全、深度不够引起返工除由受托人负责继续完善审计工作外，并应视造成的损失，按每次扣除受托人审计基本服务费2%的违约金；

(5)受托人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其它要求所导致 委托人的各种费用的支出；

(6)咨询数据不准确、现场派驻人员未能按要求协调配合相关审计等

工作。

如发生上述除(3) 、(4)项之外的任一情况，委托人将视受托人违约的严重程度采取下列 措施之一或全部：

a.委托人可按签署合同协议书时审计基本服务费用的5%至10%扣缴受托人违约金，该 违约金从委托人应支付给受托人的该阶段的服务费用中扣除。即使交纳了违约金，受托人仍应按合同规定继续履行其义务；

b.委托人向受托人发出书面通知的7日后可以单方面终止或解除该阶段的服务合同，则受托人应补偿委托人重新选择该阶段受托人所支出的费用。

(7)受托人审计过程中发现问题未能及时反馈委托人，造成委托人损失的，委托人扣除 受托人审计基本服务费用2%—5%的违约金。

(8)若委托人或第三方审计机构对受托人提交的工程竣工结算审计报告进行复核所得出的审计结果与受托人出具的工程竣工结算审计结果存在重大偏差，受托人除了修正偏差外，委托人还有权按受托人审计基本服务费用的10%扣除违约金；如果上述偏差无法修正，委托人有权要求受托人按偏差金额的1%～10%进行补偿。

(9)受托人不完成因政策调整和委托人、政府审计部门、行政主管部门要求的其他工作，不接受政府审计部门、行政主管部门的监督与检查，委托人扣除受托人审计基本服务费用2%～5%的违约金。

(10)拟委派的项目负责人、技术负责人及项目工作组人员一经确认，未经委托人书面同意不得随意更换，未经委托人书面同意擅自更换项目负责人的课以每人次5万元的违约金，更换技术负责人课以每人次5万元的违约金。实际进点人员数量未达到备案的《审计人员投入计划安 排表》影响到本项目的审计进度，招标人有权按以下规定扣除违约金。受托人未在规定的服务期内完成审计报告成果提交的，将依据现场人员考勤表按项目负责人、技术负责人5000元/人•天，造价工程师 3000 元/人•天、工程师 2000元/人•天的标准从审计服务费中扣除受托人的违约金，即使扣除了违约金，受托人仍应按合同规定继续履行其义务。受托人在规定的服务期内完成审计报告成果提交的，不予扣除违约金。

(11)如果被审计单位对被委托人出具的审计报告或主管部门根据受托人审计报告下达的审计决定不服，引起诉讼，受托人应承担职责内的审计风险，所需费用由受托人自行负担。

(12)如果受托人因审计遗漏或者是应该发现而未发现的问题，被国家审计机关或其他部门发现的，受托人将被列入委托人或其上级公司的黑名单，并且委托人将上报省级审计部门，作为不良行为记录进行信誉处罚。

(13)对于未按有关法律法规、规范的要求实施审计导致应当发现的问题未被发现并造 成严重后果的，隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审

计报告的，受托人应承担相应法律责任。

(14)受托人若因自身受到处罚等原因无法履约，委托人有权对受托人进行索赔并另行招标。

4.3 受托人违约而终止合同

若受托人无正当理由，未根据委托合同的规定履行全部或部分义务，委托人可书面要求受托人予以解释。若受托人在14日内未能给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知7日后，单方面终止合同。委托人按照本款或第 4.2 款规定终止合同后，受托人应负责赔 偿因其未履行合同义务或履行合同义务不力而造成的委托人损失，该损失赔偿费从委托人应 支付给受托人的审计基本服务费用中扣除。

4.4 责任的期限

受托人与委托人双方的责任与义务期限为自合同签订之日起至整个项目工程竣工结算审计完成并出具规范完整的结算审计报告，移交全部审计资料至招标人，同时配合完成竣工财务决算审计工作止。如因非受托人的责任造成服务期的推迟或延误而超过约定的日期，双 方应进一步约定相应延长合同有效期，服务费用不另行增加。

4.5 违约责任

双方应严格按照协议约定履行各自的义务，否则应承担相应的违约责

任，违约方除应当按照本合同约定向守约方赔偿违约金以外，还应向守约方赔偿实际损失。守约方追究违约责任时的实际损失包括但不限于实现该协议的可得利益和因寻求司法帮助而支付的诉讼仲裁费用、律师费用及其它必须支付费用；同时，守约方以违约金方式追究违约责任时，因寻求司法帮助而支付的诉讼仲裁费用、律师费用及其它必须支付费用也应当另行计算。

第五条 合同的生效、延误、变更、推迟与终止

5.1合同的生效

本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

5.2延误

由于委托人或不可预见的自然或社会等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1)受托人应将此情况与可能产生的影响尽快通知委托人，并采取合理措施使损失减少到最小；

(2)委托人在与受托人协商后应相应地延长受托人的工作期限。

5.3变更

如根据委托人或上级主管部门要求，服务内容与合同约定内容发生变更，受托人应提交变更服务的建议书，此类建议书的准备和提交应视为已含入报价中，委托人不再另行支付费用。

5.4 推迟与终止

(1)委托人可以在至少15天以前以书面形式通知受托人暂停全部或部分服务工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，受托人应立即安排停止计划并将开支减到最小，委托人将按已完工作根据投标报价表进行结算，委托人应付全部已完工作的费用总额，并支付未完工作费用的5%给受托人作为补偿。

(2)委托人认为受托人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知受托人，并说明理由。若委托人在5天内没有收到满意的答复，委托人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。通知发出后，委托人将按投标报价表中合格工作费用的80%进行支付，不合格工作或未完工作委托人将不进行支付，并且不因中止合同支付任何补偿。

(3)如受托人提供的审计报告成果严重失实、审计结论不准确，且拒绝重新提供审计报告或纠正的，委托人可终止本合同，并不支付任何费用。

(4)如果委托人在收到受托人的付款申请后45天内未提出异议，而又未支付这笔费用时；或根据本条(1)款暂停工作期限超过56天时，受托人可以书面通知委托人准备终止本合 同。若在发出通知后28天内，委托人支付了拖欠款额及滞纳金，或者发出了复工通知，则受托人应尽快恢复正常工作。否则在发出通知28天后，受托人有权终止本合同并通知委托人。

5.5职业道德及廉政

(1)咨询工作人员必须严守职业道德，公平、客观开展咨询工作。任何与本项目施工、监理有利益关系的人员均不得参与本项目的咨询工作。

(2)未取得委托人书面同意，不得向其它方透露敏感信息，不得对其它方有任何私下承诺。

(3)不得向本项目施工、监理有利益关系的人员索要或接受任何财物，不能接受本项目施工、监理有利益关系的人员提供的办公及通讯设备，不得由本项目施工、监理有利益关系的人员提供食宿及交通工具。

如出现上述违约情况，视情节严重程度委托人可采取责令更换人员、收取合同价10%～20%违约金直至终止合同。

5.6合同终止不影响权力和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第六条 费用与支付

6.1服务费用

服务费用为在合同协议书中写明的受托人的合同各项价格。

服务费用包括（不限于）受托人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、食宿、生活、物耗、交通、利润、保险、税费、各种风险、服务期延长及有关所有费用，委托人不另行支付。受托人因完成本项目需缴纳的一切税费和各种公司取费（法定提留基金、上级管 理费、法定利润等）均由受托人承担，并包含在受托人的报价之内。后续完成因政策调整和 政府审计部门、行政主管部门要求的其他工作，均由受托人承担，并包含在合同总价之中，委托人将不另行支付。

6.2支付时间

委托人根据项目实际进度分别向受托人按下列进度支付费用。

（1）委托合同生效后，受托人在进场后一个月内，支付审计基本服务费的30%的首付款；

（2）受托人提交最终的审计报告后15个工作日内，委托人向受托人

支付审计基本服务费的65%及审减服务费；

（3）建设项目获得竣工验收证书后（获得行业主管部门审计认定）15个工作日内，委托人向受托人结清审计基本服务费尾款。

每次付款前受托人向委托人提供付款申请及增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款且不视为违约。上述各项款项均以人民币进行结算支付。

6.3有异议的支付

如果委托人对受托人提交的付款申请有异议时，委托人应立即发出书面通知要求受托人澄清，此时，应在收到受托人书面澄清(以受托人签发的日期为准)之日起30天内支付。如 果受托人在收到委托人要求书面澄清的通知后15天内(以委托人签发通知的日期为准)未做任何书面答复，则委托人不予支付，直到受托人作出书面澄清为止。

6.4配合行业主管部门审查

受托人必须协助、配合行业主管部门审查，由此产生的费用包含在合同总价中，委托人不另外支付。

6.5暂列金额（不可预见费）

暂列金额（不可预见费）根据受托人提交的审计报告质量（包含审减金额、管理建议书咨询意见等）、额外增加的工作时间全部或部分使

用，或根本不予动用。标段内单个路段的暂列金额为30万元；其中：

（1）审减服务费支付金额为审减金额的1%，且最高不超过人民币20万元；

（2）因为非受托人原因，审计工作超出计划服务时间，委托人应支付额外增加时间的审计工作服务费用及管理建议书咨询意见等其他服务质量奖励，但最高不超过10万元。

上述（1）～（2）合计费用不超过30万元。

6.6服务费用的调整

在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致服务费用的变化、服务期变化，审计基本服务费均不予调整。

第七条 其它

7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。委托人和受托人均应按照本合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2法律和法规

本合同必须服从国家的现行的相关法律和法规，对合同的解释应以

国家的现行法律和法规为准。

7.3合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前的为准：

(1)合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2)中标通知书；

(3)投标函（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4)合同条款；

(5)技术文件和投标报价表；

(6)投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7)构成合同组成部分的其他文件。

7.4转让和分包

不允许。

7.5 版权及保密

(1)委托人提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等）均受版

权保护，是这些资料的版权所有人。若未得到书面同意，受托人不得将该版权内容复制、改变、分发、发布，或作其他用途，将承担法律责任。

(2)在工程竣工结算审计招标及合同执行工作中，委托人提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等），受托人应严格保密，未取得委托人书面同意，不得向其它机构或个人透露相关信息。

7.6利益的冲突

除非委托人书面同意，受托人不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；受托人不得参与委托人的利益相冲突的任何活动。

7.7争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托人和委托人之间达成一致意见。如未能达成一致，由委托人所在地人民法院诉讼解决。诉讼判决具有最终法律效力，其诉讼费用由败诉方承担。

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

五、投标报价清单

标段名称：JSSJ-1标段

序号	路段名称	项目	报价（元）	备注
一	宜昌至张家界高速当阳至枝江段	审计基本服务费	817800	
二		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
三		合计（三= 一+二）	**1117800**	
四	宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段	审计基本服务费	861300	
五		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
六		合计（六= 四+五）	**1161300**	
七	湖北省白洋长江公路大桥	审计基本服务费	843900	
八		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
九		合计（九= 七+八）	**1143900**	
十	投标报价（十= 三+六+九）		**3423000**	

注：

1、投标报价清单应与投标人须知、合同条款等文件结合起来查阅与理解。

2、除非合同另有规定，投标报价清单中的投标报价均已包括合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3、本表项目报价合计应与“投标函”中投标报价保持一致。

4、投标报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

审计报告

工程结算审计造价报告书

项目名称：　宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计

委托单位：　湖北交投宜张高速公路建设指挥部

结算审定金额：　￥2,671,260,000.00 元
贰拾陆亿柒仟壹佰贰拾陆万元整

编制单位：　永信和瑞工程咨询有限公司　（公章）

资质等级：　工程造价咨询甲级

证书编号：　甲200943001464

编制人员：

造价工程师：　（执业章）

复 核 人：　（执业章）

编制日期：　二〇二四年十一月十四日

永信和瑞 工程咨询有限公司
YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD.

宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段工程
竣工结算审计报告

永信结审〔2024〕第2273号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

永信和瑞工程咨询有限公司

YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING Co., Ltd.

永信结审〔2024〕第2273号

关于宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段工程

竣工结算审计的报告

湖北交投宜张高速公路建设指挥部：

受贵单位委托，我公司派出工程造价结算审计专业人员，对宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段工程项目竣工结算进行审计。

参与本次审计工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本审计报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本审计报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本审计报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本审计报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本审计报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、建设单位：湖北交投宜张高速公路建设指挥部

2、施工单位主要有：中交第二公路工程局有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司负责土建工程施工；武汉建工第一建筑有限公司和湖北远升建筑工程有限公司负责房建工程施工；北京汉威达交通运输设备有限公司负责交安工程施工；陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司负责绿化工程施工；亿阳信通股份有限公司、中铁七局集团电务工程有限公司和云南青山消防电子工程有限公司&山西四和交通工程有限责任公司联合体负责机电工程施工；宜都市宜张高速公路建设协调指挥部负责王家畈连接线建设实施；五峰土家族自治县人民政府负责渔洋关连接线建设实施。

3、设计单位：湖北省交通规划设计院。

4、监理单位：湖北省公路水运工程咨询监理公司负责土建、路面、交安及绿化工程监理，武汉威仕工程监理有限公司负责房建工程监理，中交第二公路勘察设计研究院有限公司负责机电工程监理。

5、工程咨询单位：北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司。

6、建设时间：本项目自2013年12月15日开工，其中，K55+725-K70+700段于2015年12月通过交工验收，2016年2月通车运营；K70+700-K91+996.324段于2016年12月交工验收，并于当月通车运营，建设工期36个月。

二、工程概况

宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段为新建高速公路，起点位于宜都市枝城镇，对接拟建的白洋长江公路大桥，终点位于宜都市王家畈镇，对接拟建的宜昌至张家界高速公路五峰（渔洋关）至鄂湘界段，路线全长36.27km。另建王家畈连接线长4.65km，渔洋关连接线长4.60km。

主线设互通式立交3处，天桥11座，收费站2处，服务区2处。

公路等级、设计速度及路基宽度：全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。汽车荷载：公路－Ⅰ级。设计洪水频率：特大桥1/300，其余1/100。地震动峰值加速度系数：0.05g。其余指标按《公路工程技术标准》（JTGB1-2003)执行。

主要工程量：路基土石方1389.25万立方米，防护及排水工程65.37万立方米，沥青混凝土路面94.77万平方米（不含互通匝道及桥隧），涵洞通道66道，桥梁8850米/26座，隧道7485米/9座。

三、审计责任

提供真实、合法、完整的资料是建设单位的责任，我公司的责任是根据与委托方签订的审计服务合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，在委托审计服务合同约定的工作范围内，对本工程的结算造价进行审计并发表审计意见。

四、审计范围

本工程审计范围为：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段施工合同范围内的全部内容，主要包括：土建工程施工、交安工程、绿化工程、房建工程和机电工程合同内清单工程量，以及合同范围外发生的设计变更、材料调差等内容。

五、审计依据

1、贵单位与我公司签订的竣工结算审计服务合同协议书；

2、项目招标文件、投标文件、工程承包合同、材料设备采购供应合同协议书等资料；

3、业主核定的批复文件及相关管理办法和文件；

4、已报送的工程结算书；

5、本项目的设计施工图及工程竣工图；

6、工程量计量签证单及工作联系函；

7、工程竣工验收资料；

8、工程隐蔽工程验收资料；

9、造价管理部门颁布的有定额、政策法规等相关文件、价格信息等；

10、其它与本工程结算有关的资料。

六、审计方法

接受委托后，我们指派了17名造价专业人员参与本次的竣工结算审计工作，根据委托方提供的有关资料，对本工程竣工结算进行了全面审计。结合委托项目的实际情况，实施了工程量的计算、分析复核及现场勘查等我们认为必要的审计程序。

七、审计结论

宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段项目合同金额28.4194亿元，送审金额26.8402亿元，审计金额26.7126亿元，审减金额12,766,570.13元，具体审计情况如下：

序号	标段	施工单位	审减金额(元)
1	土建2标	中交第二公路工程局有限公司	4,658,420.17
2	土建3标	中国葛洲坝集团股份有限公司	6,857,732.26
3	交安2标	北京汉威达交通运输设备有限公司	1,150,189.49
4	绿化2标	陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司	14,863.52
5	房建3标	武汉建工第一建筑有限公司	20,118.41
6	房建4标	湖北远升建筑工程有限公司	20,061.88
7	机电3标	亿阳信通股份有限公司	3,224.40
8	机电4标	中铁七局集团电务工程有限公司	8,360.00

9	机电5标	云南青山消防电子工程有限公司/山西四和交通工程有限责任公司	33,600.00
10	王家畈连接线	宜都市宜张高速公路建设协调指挥部	0
11	渔洋关连接线	五峰土家族自治县人民政府	0
	合计		12,766,570.13

八、审计取证单和定案表签署情况

序号	标段	施工单位	审计取证单	定案表
1	土建2标	中交第二公路工程局有限公司	已签认	已签认
2	土建3标	中国葛洲坝集团股份有限公司	已签认	已签认
3	交安2标	北京汉威达交通运输设备有限公司	已签认	已签认
4	绿化2标	陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司	建设单位已签认，施工单位未签未签	建设单位已签认，施工单位未签未签
5	房建3标	武汉建工第一建筑有限公司	建设单位已签认，施工单位未签未签	建设单位已签认，施工单位未签未签
6	房建4标	湖北远升建筑工程有限公司	已签认	已签认
7	机电3标	亿阳信通股份有限公司	已签认	已签认
8	机电4标	中铁七局集团电务工程有限公司	已签认	已签认
9	机电5标	云南青山消防电子工程有限公司/山西四和交通工程有限责任公司	已签认	已签认
10	王家畈连接线	宜都市宜张高速公路建设协调指挥部	已签认	已签认
11	渔洋关连接线	五峰土家族自治县人民政府	已签认	已签认

九、审计发现的问题

1、未按合同计量规则，多计工程量，多结工程价款3,945,869.24元。

土建2标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款932,574.15元。其中：(1)张家淌大桥改路基挖台阶土石方已包含在土石方综合单价中，应扣除挖土石方271.00㎥，核减工程费用8,720.78元。(2)隧道挖土石方未

按计量规则扣除预留变形量，应扣除挖土石方7927.35m³，核减工程费用923,853.37元。

土建3标中国葛州坝集团股份有限公司多结工程价款3,013,295.09元。其中：(1)精轧螺纹钢32mm预应力筋未按计量规则多计工程量，应扣除精轧螺纹钢32mm预应力筋11120.08kg，核减工程费用132,773.76元。(2)后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）未按计量规则多计工程量，应扣除后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）41129.81kg，核减工程费用249,657.95元。(3)碎石换填（桥涵基础换填）未按计量规则多计工程量，应扣除碎石换填（桥涵基础换填）9988.32m³，核减工程费用1,023,502.95元。（4）隧道挖土石方未按计量规则扣除预留变形量，应扣除挖土石方16431.86m³，核减工程费用1,740,134.19元。

2、多计工程量，多结工程价款 7,800,709.84元。

土建2标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款3,506,599.30元。其中：(1)利用土石方（包括土石混合填料）多结涵背、挡墙回填与路基重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）120757.96m³，核减工程费用1,166,521.89元。(2)利用土石方（包括土石混合填料）多结净跨大于5m通道工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）32189.16m³，核减工程费用310,947.29元。(3)利用土石方（包括土石混合填料）多结边坡码砌与路肩重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）205310.97m³，核减工程费用1,983,303.97元。(4)利用土石方（包括土石混合填料）多结路基填方段挡土墙重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）1317.20m³，核减工程费用12,724.15元。(5)回填碎块石多结工程量，应扣除回填碎块石67.50m³，核减工程费用7,069.28元。(6)桥梁上部结构切方多结工程量，应扣除桥梁上部结构切方400.21m³，核减工程费用17,829.36元。(7)C30（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣

除C30（不含水泥到工地价）7.92m³，核减工程费用4,150.63元。(8)C50（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣除C50（不含水泥到工地价）7.42m³，核减工程费用4,052.73元。

土建3标中国葛州坝集团股份有限公司多结工程价款3,055,266.80元。其中：(1)C50预应力混凝土T梁（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣除C50预应力混凝土T梁（不含水泥到工地价）16.74m³，核减工程费用18,164.24元。(2)后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）漏计工程量，应增加后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）12905.21kg，核增工程费用78,334.62元。(3)上部构造光圆钢筋(HPB235、HPB300)(不包含钢筋到工地价)漏计工程量，应增加上部构造光圆钢筋(HPB235、HPB300)(不包含钢筋到工地价)17569.51kg，核增工程费用21,083.41元。(4)上部构造带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）漏计工程量，应增加上部构造带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）62748.82kg，核增工程费用81,573.47元。(5)上部结构现浇整体化混凝土C50（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣除上部结构现浇整体化混凝土C50（不含水泥到工地价）265.49m³，核减工程费用105,853.52元。(6)利用土石方（包括土石混合填料）多结涵背、挡墙回填与路基重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）74628.15m³，核减工程费用770,162.51元。(7)利用土石方（包括土石混合填料）多结净跨大于5m通道工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）22395.34m³，核减工程费用108,579.38元。(8)利用土石方（包括土石混合填料）多结边坡码砌与路肩重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）133411.80m³，核减工程费用1,376,809.78元。(9)结构物台背回填（含通道、涵洞、挡土墙）多结工程量，应扣除结构物台背回填（含通道、涵洞、挡土墙）800.10m³，核减工程费用78,433.80元。(10)C20砼过渡板、连续板下及非

标准厚度基层多结工程量，应扣除 C20 砼过渡板、连续板下及非标准厚度基层 1938.90m³，核减工程费用 778,255.07 元。

交安 2 标北京汉威达交通运输设备有限公司多结工程价款 1,140,500.13 元。其中：(1)双柱式交通标志 480×300 多结工程量，应扣除双柱式交通标志 480×300 牌 2 块，核减工程费用 64,541.14 元。(2)门架式交通标志 420×390+420×390-235×100 多结工程量，应扣除门架式交通标志 420×390+420×390-235×100 牌 3 块，核减工程费用 261,063.99 元。(3)门架式交通标志 420×390+480×390-235×100 多结工程量，应扣除门架式交通标志 420×390+480×390-235×100 牌 1 块，核减工程费用 90,095.00 元。(4)桥梁段声屏障多结工程量，应扣除桥梁段声屏障 604.00，核减工程费用 724,800.00 元。

绿化 2 标陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司多结工程价款 14,863.52 元。其中：(1)桧柏（修剪后株高 1.6m，凹曲线路段修剪高度为 1.8m，截顶处冠幅大于 0.3m）多结工程量，应扣除桧柏（修剪后株高 1.6m，凹曲线路段修剪高度为 1.8m，截顶处冠幅大于 0.3m）11 株，核减工程费用 1,301.30 元。(2)红叶石楠（修剪后株高 1.8m，蓬径 100cm，枝叶饱满）多结工程量，应扣除红叶石楠（修剪后株高 1.8m，蓬径 100cm，枝叶饱满）11 株，核减工程费用 1,786.40 元。(3)龙柏（株高 120cm，冠幅 60cm(截顶高 110cm)多结工程量，应扣除龙柏(株高 120cm，冠幅 60cm(截顶高 110cm)49 株，核减工程费用 2,971.36 元。(4)常春油麻藤（藤长 1m，藤径 5-8mm）多结工程量，应扣除常春油麻藤（藤长 1m，藤径 5-8mm）15 株，核减工程费用 188.40 元。(5)高杆女贞（胸径 8cm，高 250-300cm，5 分枝以上）多结工程量，应扣除高杆女贞（胸径 8cm，高 250-300cm，5 分枝以上）26 株，核减工程费用 7,606.56 元。(6)银杏（胸径 9cm，高 350cm，5 分枝以上）多结工程量，应扣除银杏（胸径 9cm，高 350cm，5 分枝以上）3 株，核减

工程费用 1,009.50 元。

机电 3 标亿阳信通股份有限公司多结工程价款 1,339.80 元。外场设备供电 YJV22-4×10㎜² 多结工程量，应扣除外场设备供电 YJV22-4×10㎜² 工程量 30m，核减工程费用 1,339.80 元。

机电 4 标中铁七局集团电务工程有限公司多结工程价款 8,360.00 元。王家畈收费站手孔多结工程量，应扣除王家畈收费站手孔 8 套，核减工程费用 8,360.00 元。

机电 5 标云南青山消防电子工程有限公司/山西四和交通工程有限责任公司多结工程价款 33,600.00 元。补水泵多结工程量，应扣除补水泵 2 套，核减工程费用 33,600.00 元。

房建 3 标武汉建工第一建筑有限公司多结工程价款 20,118.41 元。其中：(1)王家畈收费站植草砖多结工程量，应扣除王家畈收费站植草砖 32.56 ㎡，核减工程费用 2,328.75 元。(2)渔洋关收费站 600*600 玻化砖楼地面多结工程量，应扣除渔洋关收费站 600*600 玻化砖楼地面 68.13 ㎡，核减工程费用 9,576.28 元。(3)渔洋关收费站广场砖多结工程量，应扣除渔洋关收费站广场砖 84.54 ㎡，核减工程费用 8,213.38 元。

房建 4 标湖北远升建筑工程有限公司多结工程价款 20,061.88 元。其中：(1)宜都服务区 600*600 火烧板铺装多结工程量，应扣除宜都服务区 600*600 火烧板铺装 42.36 ㎡，核减工程费用 8,333.67 元。(2)宜都服务区回填方多结工程量，应扣除宜都服务区回填方 266.18㎥，核减工程费用 5,389.53 元。(3)宜都服务区北区污水池多结工程量，应扣除宜都服务区北区污水池 2 座，核减工程费用 3,169.34 元。(4)宜都服务区南区污水池多结工程量，应扣除宜都服务区南区污水池 2 座，核减工程费用 3,169.34 元。

3、施工单位未按设计施工，多计多结工程价款 160,746.9 元。

土建 2 标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款 140,195.82 元。

其中：(1)车万大桥桥台护栏光圆钢筋（HPB235、HPB300）（不包含钢筋到工地价）未按设计施工多结工程量，应扣除光圆钢筋（HPB235、HPB300）（不包含钢筋到工地价）46.84kg，核减工程费用 42.63 元。(2)车万大桥桥台护栏带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）未按设计施工多结工程量，应扣除带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）232.59kg，核减工程费用 179.09 元。(3)车万大桥桥台护栏 C30 混凝土（不含水泥到工地价）未按设计施工多结工程量，应扣除 C30 混凝土（不含水泥到工地价）0.74m³，核减工程费用 524.58 元。(4)K60+540 右侧改路 1-0.5m 圆管涵未按设计施工多结工程量，应扣除 1-0.5m 圆管涵 3.00m，核减工程费用 422.79 元。(5)K60+540 右侧改路挖土石方未按设计施工多结工程量，应扣除挖土石方 394.12m³，核减工程费用 12,682.78 元。(6)K60+540 右侧改路利用土石方（包括土石混合填料）未按设计施工多结工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）551.76m³，核减工程费用 5,330.05 元。(7)K60+540 右侧改路 15cm 泥结碎石路面未按设计施工多结工程量，应扣除 15cm 泥结碎石路面 453.23m³，核减工程费用 10,211.27 元。(8)狮子包大桥Φ200mm 桥面排水管未按设计施工多结工程量，应扣除Φ200mm 桥面排水管 96.00m，核减工程费用 6,793.92 元。(9)E 型路堑边沟未按设计施工多结工程量，应扣除 E 型路堑边沟 45.50m，核减工程费用 19,650.09 元。(10)油麻藤(含罩面网及牵引绳)未按设计施工多结工程量，应扣除油麻藤(含罩面网及牵引绳)445.93 ㎡，核减工程费用 17,636.53 元。(11)码砌块石未按设计施工多结工程量，应扣除码砌块石 429.23m³，核减工程费用 55,572.41 元。(12)C20 预制块未按设计施工多结工程量，应扣除 C20 预制块 9.56m³，核减工程费用 4,840.23 元。(13)M7.5 浆砌片石护坡未按设计施工多结工程量，应扣除 M7.5 浆砌片石护坡 20.39m³，核减工程费用 6,531.17 元。

交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司多结工程价款18,666.48元。其中：(1)单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E未按设计施工多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E工程量84.00m，核减工程费用31,802.40元。(2)单面波形梁钢护栏Gr-A-4E未按设计施工少结工程量，应增加单面波形梁钢护栏Gr-A-4E工程量84.00m，核增工程费用13,135.92元。

机电3标亿阳信通股份有限公司多结工程价款1,884.60元。2孔114钢管未按设计施工多结工程量，应扣除2孔114钢管18m，核减工程费用1,884.60元。

4、未按合同条款约定，多结工程价款726,470.39 元。

土建2标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款79,050.9元。其中：(1)集采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用4,840.81元。(2)自采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用74,210.09元。

土建3标中国葛州坝集团股份有限公司多结工程价款656,396.61元。其中：(1)集采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用260,438.76元。(2)自采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用395,957.85元。

交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司少结工程价款8,977.12元。其中：结算上报单价有误，未按施工单位投标单价进行计价，审核按合同单价重新计算，核增工程费用8,977.12元。

5、部分项目未按设计施工，存在安全隐患和质量问题。

（1）土建2标中交第二公路工程局有限公司实施的车万大桥0#、8#桥台耳墙上防撞护栏项目，根据施工图设计该处桥台耳墙上防撞护栏长度

为28m，经现场勘查该处桥台耳墙上防撞护栏实际实施长度为25.6m，未按设计将防撞护栏实施到位，影响行车安全。

（2）土建2标中交第二公路工程局有限公司实施的狮子包大桥Φ200mm桥面排水管项目，根据施工图设计该处Φ200mm桥面排水管长度为96m，经现场勘查该处Φ200mm桥面排水管未施工，对桥下边坡造成冲刷，存在安全和环保隐患。

（3）交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司实施的K57+675-K57+843段右幅单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E项目，根据施工图设计该处设置单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E长度为168m，经现场勘查该处设置单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E长度为84m，另外84m用防撞等级低的单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E替代，降低防撞等级，影响工程质量，存在安全隐患。

综上所述，针对上述问题，宜张指挥部应对本工程交安设施工程和桥涵工程进行全线排查，制定具体可行的整改方案，采取整改措施消除安全隐患，达到设计要求。依据合同相关条款核查履约费用及后期整改可能发生的费用，准确确定结算金额，确保建设资金使用规范，工程管理规范。

上述问题宜张指挥部已委托养护单位进行了整改。

十、附件：

1、定案表

2、宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算-审减汇总表

3、附表一：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算-未按合同计量规则、多计工程量、多结工程价款明细表

4、附表二：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算

-施工单位未按设计施工、多计多结工程价款明细表

5、附表四：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算-未按合同条款约定、多结工程价款明细表

（3）湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计服务中标通知书

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

正本

湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计服务

合同协议书

甲方：　湖北白洋长江公路大桥有限公司
乙方：　永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年九月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同协议书

本协议书由湖北白洋长江公路大桥有限公司（以下简称“委托人”）为一方，与（受托人全称）永信和瑞工程咨询有限公司（以下简称“受托人”）为另一方于2024 年 9 月 30 日共同订立。

鉴于委托人已委托受托人为工程竣工结算审计服务并已接受了受托人就此提出的技术文件和投标报价表，以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与本服务合同中合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1) 本合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料 和澄清文件等，如果有）；

(4) 合同条款；

(5) 技术文件和投标报价表；

(6) 投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4. 成果文件应符合：现行国家标准、技术规范、编制办法、技术经济指标、相关行业规定，符合招标需求，并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。

5.本合同的工程竣工结算审计服务的审计服务费用总额为人民币（大写）壹佰壹拾肆万叁仟玖佰元(¥：1143900.00元），其中不含税价格为1079151元，增值税税金为64749元。增值税税率变化不影响合同含税总价，在含税总价不变的情况下，不含税价格随增值税税率调整相应变化。

6.本项目服务期为150日历天。委托人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向受托人支付根据服务合同规定应支付的费用。

7.受托人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本合同的规定履行服务。

8.本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。受托人工作的开始和完成时间按照合 同协议书的规定执行。受托人项目负责人：喻进良，受托人技术负责人：伍容华。

本协议书正本一式贰份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。当正本与副本的内容不一致时， 以正本为准。

委托人（盖章）：	受托人（盖章）：
法定代表人：	法定代表人：
授权代表人：	授权代表人：
住所：	住所：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
银行账号：	银行账号：

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计服务工作的党风廉政建设，湖北白洋长江公路大桥有限公司（委托人全称）（以下简称“委托人”）与受托人（单位全称）永信和瑞工程咨询有限公司（以下简称“受托人”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行竣工结算审计服务合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的项目管理分包项目。

第三条 受托人义务

（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）受托人及其工作人员不得索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求报销任何应由受托人或个人支付的费用。

（六）受托人及其工作人员必须严格按照工程竣工结算审计服务规程办事，不得与项目法人、监理单位、施工单位串通，损害国家利益和委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。

第七条 本合同作为竣工结算审计服务合同的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

委托人（盖章）：
法定代表人：
授权代表人：
住所：
邮政编码：
电话：

受托人（盖章）：
法定代表人：
授权代表人：
住所：
邮政编码：
电话：

合同条款

第一条 定义和解释

1.1 **项目**：指湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计服务。

1.2 **委托人**:是指根据湖北交通投资集团有限公司下发的项目审计任务书所指定的项目管理公司（或指挥部），即湖北白洋长江公路大桥有限公司。

1.3 **受托人**:是指其投标函已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合同工程竣工结算审计的单位，但不包括该当事机构的任何受让人（除非委托人同意）。

1.4**一 方**：委托人或受托人。

双 方：委托人和受托人。

第三方:是指除委托人、受托人以外与此次服务业务有关的当事人。

1.5 **合同目的**：本项目合同目的为

（1）确保建设项目实施过程的合法、合规性，及时识别委托人在本项目管理和经营活动中存在的潜在风险，合理控制成本增强项目投资效益；

（2）是有效核实项目造价，概算执行分析及形成交付固定资产的重要基础；

（3）是顺利实施建设项目竣工验收的必备条件；

（4）作为项目由建设阶段转向经营阶段的重要依据。

1.6 **项目负责人**:是指由受托人书面委任的负责本招标项目的组织管理者。

1.7 **项目合同**：是指项目合同协议书、中标通知书、合同条款、投标函、技术文件、投标报价表以及构成合同组成部分的其它文件。

1.8 **审减金额**：受托人审计最终核定额与工程建设项目发包人和承包人两方签认的结算 证书中结算额之间差值。

1.9 **天、日**:如无特别说明，指日历日。

1.10 本招标文件所指时间均为北京时间。

1.11 本招标文件所指货币均为人民币。

第二条 委托人的义务

2.1 委托人应根据项目的具体情况提出服务工作要求并及时支付服务费用。

2.2 委托人应向受托人提供开展工程竣工结算审计工作所需要的基础资料。

2.3 委托人应负责与本次服务业务有关的第三方的协调工作，为受托人工作提供外部条件。

2.4 委托人应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三方提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

2.5 委托人应当授权胜任此次服务业务的代表，负责与受托人联系。

2.6 委托人应维护受托人的工作成果，不得擅自修改或转让。

第三条　受托人的义务

3.1 受托人应根据本项目的具体情况，按照委托人要求及国家有关规定，完成此次服务 工作。向委托人提供与此次服务业务有关的资料，包括工程竣工结算审计的执业资格证书及承担本合同业务的专业人员名单、服务工作计划等。

3.2 受托人应做好工程竣工结算审计的工作质量管理工作，建立健全工程竣工结算审计 项目实施体系，明确各阶段及各分项服务的责任人，并对本项目的工程竣工结算审计成果工作质量负责。

3.3 受托人应根据本项目的具体实际情况开展工程竣工结算审计工作，提供的服务结论必须客观、真实、合理。

3.4 在履行合同期间或合同规定期限内，不得向第三人泄露与本合同工程业务活动有关的任何资料、信息。

3.5 工作内容为标段范围内项目的工程竣工结算审计服务工作。 工作内容包括但不限于完成以下内容：

（1）审查结算的编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备；

（2）审查建设项目建设过程的合法、合规性，对法规和合同执行的准确性；

（3）审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性；

（4）审查结算单价是否严格执行合同约定或现行的计价原则、方法；

（5）审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核对变更工程费用；

（6）审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序、计算方法以及索赔费用的真 实性、合法性、准确性；

（7）审查取费标准是否严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定，并审查取费依 据的时效性、相符性；

（8）审核材料、设备用量及价差调整是否符合合同约定及有关规定；

（9）出具规范完整的工程竣工结算审计报告，做出项目指标分析；

（10）对工程全过程管理出具项目建设管理建议书；

（11）协助和配合招标人开展变更、补偿、索赔及结算等事项的洽谈，并准备洽谈资料，做好会议记录或会议纪要，以及将洽谈完成后的资料整理成册；

（12）配合招标人完成竣工财务决算审计、诉讼及索赔等相关工作；

（13）完成招标人、政府审计部门及行政主管部门要求的其他工作；完成因政策调整而增加的其他工作。

3.6 受托人中标后，以受托人在投标文件中承诺的审计实施方案为基础，结合本次被审计工程项目建设实际情况编制审计实施方案，受托人编制的审计实施方案经招标人审核批准后方可开展审计实施活动。受托人应定期向委托方汇报审计工作情况，受托人审计过程中发现问题应及时反馈委托人并协助委托人整改。

3.7 受托人的任何工作成果必须无条件的随时接受委托人或委托人上级主管部门对其进行的检查、审计，受托人对检查、审计出来的问题

应提交书面的解释、澄清，并由合同约定的项目负责人或技术负责人当面汇报。

3.8 委托人或委托人聘请的第三方审计机构对受托人提交的工程竣工结算审计报告进行复核时，受托人应无条件配合、接受该项审计工作。

3.9 审计人员安排

为保证项目工程结算审计的工作质量，受托人应成立本项目结算审计小组，在项目所在地设置审计驻地办公室，驻地工作审计小组驻点每月不少于5个工作日，审计小组成员原则上与投标文件中承诺的人员保持一致，并按照备案的《审计人员投入计划安排表》的要求驻点工作。驻地工作审计人员的负责人在驻点期间与委托人沟通现场工作事宜。审计小组人员应相对固定，未经委托人允许不得擅自减少、变更人员。人员变更不得随意降低专业资格、资历。审计成员应保持固定。合同签署后7天内，投标文件中拟委派的项目负责人必须到场，项目工作组人员均应为与受托人存在劳动合同关系的正式雇员。

3.10 现场管理与考核

受托人进点后 7 天内应向委托人报备附人员资格证书、主要工作经历等相关资料的《审计人员投入计划安排表》，招标人将对驻点人员考勤情况进行记录，现场驻点时间原则上至提交本项目工程竣工决算报告为止。

3.11 人员保证与变更

受托人应安排投标文件中承诺的主要人员及其他人员投入工作,并在工程竣工结算审计 过程中保持人员的相对稳定（未经委托人同意，不得更换人员）；如果受托人人员渎职、不能胜任工作或从事其他违法活动，委托人有权以书面形式提出更换要求,受托人应立即派出具有同等资历的人员替换。若受托人的工作没有达到合同要求的深度时，委托人有权提出要 求增加具备相应资质要求的服务人员，受托人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.12 若受托人在提供服务工作过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托人应保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.13 受托人应针对审计过程中发现的问题向委托方提出合理化建议，进一步规范委托方的建设行为。

3.14 受托人在收到中标通知书后 28 天内，并在签订合同协议书之前，应向委托人提交一份履约担保，担保金额为合同价格的5%。履约担保应采用履约银行保函形式，需由国有商业银行或股份制银行支行及其以上级别银行出具，并应采用本合同文件中提供的履约保函 的格式或委托人批准的其他格式。保函的正本由委托人保存。执行本条各项要求所需的费用由受托人承担。

在受托人按合同要求完成合同工作之前，履约担保一直有效。在受托人完成合同工作且服务期结束后30天内，委托人将向受托人退还全部的履约担保。如果受托人无正当理由全部或部分不履行本合同时，委托人有权根据具体情况全部或部分不予退还履约担保。

3.15 严格遵守国家法律法规及湖北交通投资集团有限公司的相关规定，严格做好保密工作，未经湖北交通投资集团有限公司允许不得向任何第三方泄露审计中获取的机密级工作信息。

3.16 受托人应按受政府审计部门、行政主管部门的过程监督，随时配合政府审计部门、行政主管部门对其（受托人）审计行为的检查及对其（受托人）审计结论的审查。如果政府有关部门对该报告提出异议，受托人应根据有关意见对审计报告进行调整和修正，直至审计报告通过政府有关部门的审查，调整和修正所需的费用受托人自行负担。

第四条 责任

4.1 委托人的违约

委托人应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的损失：委托人如果向受托人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致受托人的各种费用的支出。

4.2 受托人的违约

受托人责任期内，应当履行合同中约定的义务，如因受托人的单方过失导致发生下列（但不限于）任一行为，将视为受托人违约，并应当向委托人进行赔偿：

(1)如果受托人将工程竣工结算审计任务转包或分包；

(2)受托人未按照国家有关法律、法规、政策提供服务，或未根据合同及委托人的要求提供服务；

(3)如果受托人未能按期（委托人同意延长期限的情况除外）完成审计工作(包括各阶段成果报告)，则每次每延期 10 天(不足10天按 10 天计)，委托人将按审计基本服务费的2%扣除受托人的违约金；

(4)受托人因审计成果涵盖内容不全、深度不够引起返工除由受托人负责继续完善审计工作外，并应视造成的损失，按每次扣除受托人审计基本服务费2%的违约金；

(5)受托人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其它要求所导致 委托人的各种费用的支出；

(6)咨询数据不准确、现场派驻人员未能按要求协调配合相关审计等工作。

如发生上述除(3) 、(4)项之外的任一情况，委托人将视受托人违约的严重程度采取下列 措施之一或全部：

a.委托人可按签署合同协议书时审计基本服务费用的5%至10%扣缴受托人违约金，该 违约金从委托人应支付给受托人的该阶段的服务费用中扣除。即使交纳了违约金，受托人仍应按合同规定继续履行其义务；

b.委托人向受托人发出书面通知的7日后可以单方面终止或解除该阶段的服务合同，则受托人应补偿委托人重新选择该阶段受托人所支出的费用。

(7)受托人审计过程中发现问题未能及时反馈委托人，造成委托人损失的，委托人扣除 受托人审计基本服务费用2%—5%的违约金。

(8)若委托人或第三方审计机构对受托人提交的工程竣工结算审计报告进行复核所得出的审计结果与受托人出具的工程竣工结算审计结果存在重大偏差，受托人除了修正偏差外，委托人还有权按受托人审计基本服务费用的10%扣除违约金；如果上述偏差无法修正，委托人有权要求受托人按偏差金额的1%～10%进行补偿。

(9)受托人不完成因政策调整和委托人、政府审计部门、行政主管部门要求的其他工作， 不接受政府审计部门、行政主管部门的监督与检查，委托人扣除受托人审计基本服务费用2%～5%的违约金。

(10)拟委派的项目负责人、技术负责人及项目工作组人员一经确认，未经委托人书面同意不得随意更换，未经书面委托人同意擅自更换项目负责人的课以每人次5万元的违约金，更换技术负责人课以每人次5万元

的违约金。实际进点人员数量未达到备案的《审计人员投入计划安 排表》影响到本项目的审计进度，招标人有权按以下规定扣除违约金。受托人未在规定的服务期内完成审计报告成果提交的，将依据现场人员考勤表按项目负责人、技术负责人5000元/人•天，造价工程师 3000 元/人•天、工程师 2000元/人•天的标准从审计服务费中扣除受托人的违约金，即使扣除了违约金，受托人仍应按合同规定继续履行其义务。受托人在规定的服务期内完成审计报告成果提交的，不予扣除违约金。

(11)如果被审计单位对被委托人出具的审计报告或主管部门根据受托人审计报告下达的审计决定不服，引起诉讼，受托人应承担职责内的审计风险，所需费用由受托人自行负担。

(12)如果受托人因审计遗漏或者是应该发现而未发现的问题，被国家审计机关或其他部门发现的，受托人将被列入委托人或其上级公司的黑名单，并且委托人将上报省级审计部门，作为不良行为记录进行信誉处罚。

(13)对于未按有关法律法规、规范的要求实施审计导致应当发现的问题未被发现并造 成严重后果的，隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的，受托人应承担相应法律责任。

(14)受托人若因自身受到处罚等原因无法履约，委托人有权对受托人进行索赔并另行招标。

4.3 受托人违约而终止合同

若受托人无正当理由，未根据委托合同的规定履行全部或部分义务，委托人可书面要求受托人予以解释。若受托人在14日内未能给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知7日后，单方面终止合同。委托人按照本款或第 4.2 款规定终止合同后，受托人应负责赔 偿因其未履行合同义务或履行合同义务不力而造成的委托人损失，该损失赔偿费从委托人应 支付给受托人的审计基本服务费用中扣除。

4.4 责任的期限

受托人与委托人双方的责任与义务期限为自合同签订之日起至整个项目工程竣工结算审计完成并出具规范完整的结算审计报告，移交全部审计资料至招标人，同时配合完成竣工财务决算审计工作止。如因非受托人的责任造成服务期的推迟或延误而超过约定的日期，双 方应进一步约定相应延长合同有效期，服务费用不另行增加。

4.5 违约责任

双方应严格按照协议约定履行各自的义务，否则应承担相应的违约责任，违约方除应当按照本合同约定向守约方赔偿违约金以外，还应向守约方赔偿实际损失。守约方追究违约责任时的实际损失包括但不限于实现该协议的可得利益和因寻求司法帮助而支付的诉讼仲裁费用、律师费

用及其它必须支付费用；同时，守约方以违约金方式追究违约责任时，因寻求司法帮助而支付的诉讼仲裁费用、律师费用及其它必须支付费用也应当另行计算。

第五条 合同的生效、延误、变更、推迟与终止

5.1合同的生效

本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

5.2延误

由于委托人或不可预见的自然或社会等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1)受托人应将此情况与可能产生的影响尽快通知委托人，并采取合理措施使损失减少到最小；

(2)委托人在与受托人协商后应相应地延长受托人的工作期限。

5.3变更

如根据委托人或上级主管部门要求，服务内容与合同约定内容发生变更，受托人应提交变更服务的建议书，此类建议书的准备和提交应视为

已含入报价中，委托人不再另行支付费用。

5.4 推迟与终止

(1)委托人可以在至少15天以前以书面形式通知受托人暂停全部或部分服务工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，受托人应立即安排停止计划并将开支减到最小，委托人将按已完工作根据投标报价表进行结算，委托人应付全部已完工作的费用总额，并支付未完工作费用的5%给受托人作为补偿。

(2)委托人认为受托人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知受托人，并说明理由。若委托人在5天内没有收到满意的答复，委托人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。通知发出后，委托人将按投标报价表中合格工作费用的80%进行支付，不合格工作或未完工作委托人将不进行支付，并且不因中止合同支付任何补偿。

(3)如受托人提供的审计报告成果严重失实、审计结论不准确，且拒绝重新提供审计报告或纠正的，委托人可终止本合同，并不支付任何费用。

(4)如果委托人在收到受托人的付款申请后45天内未提出异议，而又未支付这笔费用时；或根据本条(1)款暂停工作期限超过56天时，受托人

可以书面通知委托人准备终止本合 同。若在发出通知后28天内，委托人支付了拖欠款额及滞纳金，或者发出了复工通知，则受托人应尽快恢复正常工作。否则在发出通知28天后，受托人有权终止本合同并通知委托人。

5.5职业道德及廉政

(1)咨询工作人员必须严守职业道德，公平、客观开展咨询工作。任何与本项目施工、监理有利益关系的人员均不得参与本项目的咨询工作。

(2)未取得委托人书面同意，不得向其它方透露敏感信息，不得对其它方有任何私下承诺。

(3)不得向本项目施工、监理有利益关系的人员索要或接受任何财物，不能接受本项目施工、监理有利益关系的人员提供的办公及通讯设备，不得由本项目施工、监理有利益关系的人员提供食宿及交通工具。

如出现上述违约情况，视情节严重程度委托人可采取责令更换人员、收取合同价10%～20%违约金直至终止合同。

5.6合同终止不影响权力和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第六条 费用与支付

6.1服务费用

服务费用为在合同协议书中写明的受托人的合同各项价格。

服务费用包括（不限于）受托人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、食宿、生活、物耗、交通、利润、保险、税费、各种风险、服务期延长及有关所有费用，委托人不另行支付。受托人因完成本项目需缴纳的一切税费和各种公司取费（法定提留基金、上级管 理费、法定利润等）均由受托人承担，并包含在受托人的报价之内。后续完成因政策调整和 政府审计部门、行政主管部门要求的其他工作，均由受托人承担，并包含在合同总价之中，委托人将不另行支付。

6.2支付时间

委托人根据项目实际进度分别向受托人按下列进度支付费用。

（1）委托合同生效后，受托人在进场后一个月内，支付审计基本服务费的30%的首付款；

（2）受托人提交最终的审计报告后15个工作日内，委托人向受托人支付审计基本服务费的65%及审减服务费；

（3）建设项目获得竣工验收证书后（获得行业主管部门审计认定）15个工作日内，委托人向受托人结清审计基本服务费尾款。

每次付款前受托人向委托人提供付款申请及增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款且不视为违约。上述各项款项均以人民币进行结算支付。

6.3有异议的支付

如果委托人对受托人提交的付款申请有异议时，委托人应立即发出书面通知要求受托人澄清，此时，应在收到受托人书面澄清(以受托人签发的日期为准)之日起30天内支付。如 果受托人在收到委托人要求书面澄清的通知后15天内(以委托人签发通知的日期为准)未做任何书面答复，则委托人不予支付，直到受托人作出书面澄清为止。

6.4配合行业主管部门审查

受托人必须协助、配合行业主管部门审查，由此产生的费用包含在合同总价中，委托人不另外支付。

6.5暂列金额（不可预见费）

暂列金额（不可预见费）根据受托人提交的审计报告质量（包含审减金额、管理建议书咨询意见等）、额外增加的工作时间全部或部分使用，或根本不予动用。标段内单个路段的暂列金额为30万元；其中：

（1）审减服务费支付金额为审减金额的1%，且最高不超过人民币20万元；

（2）因为非受托人原因，审计工作超出计划服务时间，委托人应支付额外增加时间的审计工作服务费用及管理建议书咨询意见等其他服务质量奖励，但最高不超过10万元。

上述（1）～（2）合计费用不超过30万元。

6.6服务费用的调整

在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致服务费用的变化、服务期变化，审计基本服务费均不予调整。

第七条 其它

7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。委托人和受托人均应按照本合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2法律和法规

本合同必须服从国家的现行的相关法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

7.3合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有

模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前的为准：

(1)合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2)中标通知书；

(3)投标函（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4)合同条款；

(5)技术文件和投标报价表；

(6)投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7)构成合同组成部分的其他文件。

7.4转让和分包


不允许。

7.5 版权及保密

(1)委托人提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等）均受版权保护，是这些资料的版权所有人。若未得到书面同意，受托人不得将该版权内容复制、改变、分发、发布，或作其他用途，将承担法律责任。

(2)在工程竣工结算审计招标及合同执行工作中，委托人提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等），受托人应严格保密，未取得委

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



托人书面同意，不得向其它机构或个人透露相关信息。

7.6利益的冲突

除非委托人书面同意，受托人不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；受托人不得参与委托人的利益相冲突的任何活动。

7.7争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托人和委托人之间达成一致意见。如未能达成一致，由委托人所在地人民法院诉讼解决。诉讼判决具有最终法律效力，其诉讼费用由败诉方承担。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

五、投标报价清单

标段名称：JSSI-1标段

序号	路段名称	项目	报价（元）	备注
一	宜昌至张家界高速当阳至枝江段	审计基本服务费	817800	
二		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
三		合计（三= 一+二）	**1117800**	
四	宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段	审计基本服务费	861300	
五		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
六		合计（六= 四+五）	**1161300**	
七	湖北省白洋长江公路大桥	审计基本服务费	843900	
八		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
九		合计（九= 七+八）	**1143900**	
十	投标报价（十= 三+六+九）		**3423000**	

注：

1、投标报价清单应与投标人须知、合同条款等文件结合起来查阅与理解。

2、除非合同另有规定，投标报价清单中的投标报价均已包括合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3、本表项目报价合计应与“投标函”中投标报价保持一致。

4、投标报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

审计报告

工程结算审计造价报告书

项目名称：　湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计服务

委托单位：　湖北白洋长江公路大桥有限公司

结算审定金额：　￥2,324,500,000.00 元

贰拾叁亿贰仟肆佰伍拾万元整

编制单位：　永信和瑞工程咨询有限公司　（公章）

资质等级：　工程造价咨询甲级

证书编号：　甲200943001464

编制人员：

造价工程师：　（执业章）

复 核 人：　（执业章）

编制日期：　二〇二五年十月廿日

湖北省白洋长江公路大桥竣工结算审计
结算审核报告

永信结审〔2025〕第574号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二五年一月

永信结审〔2025〕第574号

关于湖北省白洋长江公路大桥工程
竣工结算审计的报告

湖北白洋长江公路大桥有限公司：

受贵单位委托，我公司派出工程造价结算审计专业人员，对湖北省白洋长江公路大桥工程项目竣工结算进行审计。

参与本次审计工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本审计报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本审计报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本审计报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本审计报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本审计报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、建设单位：湖北白洋长江公路大桥有限公司。

2014年10月16日,湖北省交通投资有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、湖北省路桥集团有限公司及四川公路桥梁建设集团有限公司按54.5%、1%、20%、24.5%的比例出资申请设立了项目法人湖北白洋长江公路大桥有限公司。

2、施工单位主要有：四川公路桥梁建设集团有限公司负责一标土建、绿化、交安施工；湖北省路桥集团有限公司负责二标土建、绿化、交安以及全线路面和房建施工；四川晴宇交通科技有限公司负责机电施工；武汉船用机械有限责任公司负责大桥索鞍、索夹制造与加工；江苏法尔胜股份有限公司负责大桥主缆、吊索制造与加工；武船重型工程股份有限公司负责大桥钢桁梁制造与加工；中航百慕新材料技术工程股份有限公司负责大桥钢桁梁涂装施工；镇江蓝舶科技股份有限公司负责主桥伸缩装置采购安装；北京毛勒桥梁设施技术有限公司负责大桥缆索系统防护与除湿系统施工；湖北省协诚交通环保有限公司负责污水处理施工。

3、设计单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司。

4、监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司负责土建、路面、交安、绿化环保工程及悬索桥监理，北京中交路通工程咨询有限公司负责机电工程监理，广东华工工程建设监理有限公司负责房建工程监理。

5、工程咨询单位：湖北东方宏宇工程咨询有限责任公司。

6、建设时间：本项目自2016年11月15日开工，2020年10月28日正式通车试运行，建设工期48个月。

二、工程概况

湖北省白洋长江公路大桥工程为新建高速公路，起点位于枝江市白洋林场，接宜昌至张家界高速公路当阳至枝江段，在秦家河跨越长江，经宜都市陆城镇，止于枝城镇全心畈村，接宜昌至张家界高速公路宜都至五峰渔阳关段和宜昌至岳阳高速公路，全长15.691公里，其中长江大桥长2671米，两岸接线长13.020公里。

公路等级、设计速度及路基宽度：全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基桥梁宽度33.5米（不含布索区）。汽车荷载：公路－Ⅰ级。桥型方案采用主跨1000米双塔单跨钢桁梁悬索桥方案。主梁采用半漂浮体系，在主塔下横梁处设置纵向活动支座，主梁与主塔间设置侧向抗风支座，塔、梁间设置纵向阻尼装置。地震动峰值加速度系数：0.05g。其余指标按《公路工程技术标准》（JTGB1-2003)执行。

主要工程量：路基土石方375.12万立方米，沥青混凝土路面28.35万平方米，涵洞通道19道，长江大桥1座，长2210米，接线设大、中桥6座（含互通主线桥），长1550m，设互通式立交1座，分离式立交桥3座，长611m，天桥5座，通道10座。

三、审计责任

提供真实、合法、完整的资料是建设单位的责任，我公司的责任是根据与委托方签订的审计服务合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，在委托审计服务合同约定的工作范围内，对本工程的结算造价进行审计并发表审计意见。

四、审计范围

本工程审计范围为：湖北省白洋长江公路大桥工程施工合同范围内的全部内容，主要包括：土建工程施工、交安工程、绿化工程、房建工程和机电工程合同内清单工程量，以及合同范围外发生的设计变更、材料调差等内容。

五、审计依据

1、贵单位与我公司签订的竣工结算审计服务合同协议书；

2、项目招标文件、投标文件、工程承包合同、材料设备采购供应合同协议书等资料；

3、业主核定的批复文件及相关管理办法和文件；

4、已报送的工程结算书；

5、本项目的设计施工图及工程竣工图；

6、工程量计量签证单及工作联系函；

7、工程竣工验收资料；

8、工程隐蔽工程验收资料；

9、造价管理部门颁布的有定额、政策法规等相关文件、价格信息等；

10、其它与本工程结算有关的资料。

六、审计方法

接受委托后，我们指派了 17 名造价专业人员参与本次的竣工结算审计工作，根据委托方提供的有关资料，对本工程竣工结算进行了全面审计。结合委托项目的实际情况，实施了工程量的计算、分析复核及现场勘查等我们认为必要的审计程序。

七、审计结论

湖北省白洋长江公路大桥工程项目合同金额 22.0661 亿元，送审

金额 23.3600 亿元，审计金额 23.2450 亿元，审减金额 11,502,866.29 元，具体审计情况如下：

序号	标段	施工单位	审减金额(元)
1	土建 1 标	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,333,018.00
2	土建 2 标	湖北省路桥集团有限公司	8,131,740.29
3	机电标	四川晴宇交通科技有限公司	38,108.00
4	钢桁梁	武船重型工程股份有限公司	0
5	钢桁梁涂装	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	0
6	缆索防护及除湿	镇江蓝舶科技股份有限公司	0
7	主桥伸缩缝	北京毛勒桥梁设施技术有限公司	0
8	主缆吊索	江苏法尔胜股份有限公司	0
9	索鞍索夹	武汉船用机械有限责任公司	0
10	污水处理	湖北省协诚交通环保有限公司	0
	合计		11,502,866.29

八、审计取证单和定案表签署情况

序号	标段	施工单位	审计取证单	定案表
1	土建 1 标	四川公路桥梁建设集团有限公司	已签认	已签认
2	土建 2 标	湖北省路桥集团有限公司	已签认	已签认
3	机电标	四川晴宇交通科技有限公司	已签认	已签认
4	钢桁梁	武船重型工程股份有限公司	已签认	已签认
5	钢桁梁涂装	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	已签认	已签认
6	缆索防护及除湿	镇江蓝舶科技股份有限公司	已签认	已签认
7	主桥伸缩缝	北京毛勒桥梁设施技术有限公司	已签认	已签认
8	主缆吊索	江苏法尔胜股份有限公司	已签认	已签认
9	索鞍索夹	武汉船用机械有限责任公司	已签认	已签认

10	污水处理	湖北省协诚交通环保有限公司	已签认	已签认

九、审计发现的问题

1、未按合同计量规则，多计工程量，多结工程价款 7,718,384.88 元。

土建 1 标四川公路桥梁建设集团有限公司多结工程价款 1,770,444.98 元。其中：(1)利用土石方未按计量规则扣除台背回填、盖板涵体积数量，应扣除利用土石方 118258.98m³，核减工程费用 989,827.66 元。(2)桥面摊铺混凝土单价套用错误，应增加厚 100mmC40 防水混凝土工程量 1722.00m³，核增工程费用 1,199,286.90 元。(3)桥面摊铺混凝土单价套用错误，应扣减厚 80mmC50 混凝土工程量 1722.00m³，核减工程费用 1,276,208.64 元。(4)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减双束锚杆工程量 18070.80kg，核减工程费用 258,773.86 元。(5)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减单束锚杆工程量 5579.60 kg，核减工程费用 79,844.08 元。(6)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减后锚梁工程量 4797.74 kg，核减工程费用 68,607.68 元。(7)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减钢桁加劲梁安装工程量 70.23t，核减工程费用 242,247.54 元。(8)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减桥面系纵、横梁钢材安装工程量 18443.00kg，核减工程费用 54,222.42 元。

土建 2 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 5,947,939.90 元。其中：(1)利用土石方未按计量规则扣除台背回填、盖板涵体积数量，应扣除利用土石方 170977.14m³，核减工程费用 1,490,037.77 元。(2)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减双束锚杆工程量 1320.00kg，核减工程费用 18,827.45 元。(3)未按计量规则多计焊缝

重量工程量，应扣减单束锚杆工程量492.03kg，核减工程费用7,208.55元。(4)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减钢桁加劲梁安装工程量49.22t，核减工程费用179,508.97元。(5)未按计量规则多计焊缝重量工程量，应扣减桥面系纵、横梁钢材安装工程量234034.48kg，核减工程费用645,938.26元。(6)桩基、承台、塔座、塔柱部分工程量套用清单错误，应增加带肋钢筋（HRB400）工程量672116.08kg，核增工程费用2,528,457.53元。(7)桩基、承台、塔座、塔柱部分工程量套用清单错误，应扣减带肋钢筋（HRB400）工程量1448770.18kg，核减工程费用6,134,876.43元。

2、多计工程量，多结工程价款 1,672,570.74元。

土建1标四川公路桥梁建设集团有限公司多结工程价款84,810.09元。其中：(1)桥台多计光圆钢筋（HPB300）工程量，应扣除光圆钢筋（HPB300）工程量1139.49kg，核减工程费用4,569.35元。(2)支墩挡块数量多计带肋钢筋（HRB400）工程量，应扣除带肋钢筋（HRB400）工程量535.30kg，核减工程费用2,237.55元。(3)单面波形梁钢护栏Gr-A-4E多计工程量，应扣除单面波形梁钢护栏Gr-A-4E工程量60.00m，核减工程费用10,011.60元。(4)单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E多计工程量，应扣除单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E工程量84.00m，核减工程费用28,155.12元。(5)栾树（胸径7-8，高≥301，冠幅≥201)多计工程量，应扣除栾树（胸径7-8，高≥301，冠幅≥201)工程量10.00棵，核减工程费用2,862.90元。(6)油麻藤(长100cm,0.5米/株)（含攀爬网）多计工程量，应扣除油麻藤（长100cm,0.5米/株）（含攀爬网）工程量980.00㎡，核减工程费用32,477.20元。(7)M7.5浆砌片石多计工程量，应扣除M7.5浆砌片石工程量13.42m³，核减工程费用4,496.37元。

土建2标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款1,549,652.65元。其中：(1)路面工程厚200mm(不含水泥到工地费)多计工程量，应扣除厚200mm(不含水泥到工地费)工程量6017.92㎡，核减工程费用295,160.60元。(2)路面工程PCR乳化沥青（透层）多计工程量，应扣除PCR乳化沥青（透层）工程量1034.50㎡，核减工程费用4,761.98元。(3)路面工程PCR改性乳化沥青（粘层）多计工程量，应扣除PCR改性乳化沥青（粘层）工程量72301.01㎡，核减工程费用155,130.98元。(4)路面工程培土路肩多计工程量，应扣除培土路肩工程量2985.00㎡，核减工程费用81,624.60元。(5)湿接缝、墩顶连续、横隔板C50混凝土多计工程量，应扣除湿接缝、墩顶连续、横隔板C50混凝土工程量41.21m³，核减工程费用34,896.74元。(6)搭板、防撞护栏C30混凝土多计工程量，应扣除搭板、防撞护栏C30混凝土工程量86.07m³，核减工程费用56,873.64元。(7)支座垫石C40小石子混凝土多计工程量，应扣除支座垫石C40小石子混凝土工程量1.11m³，核减工程费用753.98元。(8)C50预应力混凝土箱梁多计工程量，应扣除C50预应力混凝土箱梁工程量2.00m³，核减工程费用2,342.61元。(9)伸缩缝D80多计工程量，应扣除伸缩缝D80工程量10.90m，核减工程费用12,334.40元。(10)伸缩缝D160多计工程量，应扣除伸缩缝D160工程量2.40m，核减工程费用9,941.06元。(11)塔柱C50混凝土多计工程量，应扣除塔柱C50混凝土工程量1.00m³，核减工程费用1,556.17元。(12)索塔防护涂装多计工程量，核减工程费用196,126.98元。(13)主索鞍安装多计工程量，应扣除主索鞍安装工程量12.82t，核减工程费用103,033.57元。(14)单面波形梁钢护栏Gr-A-2E多计工程量，应扣除单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E工程量78.00m，核减工程费用20,340.84元。(15)单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E多计工程量，应扣除

单面波形梁钢护栏 Gr-SB-2E 工程量 211.00m，核减工程费用 80,979.69 元。(16)香樟 B（胸径 7-8，高≥301，冠幅≥151)多计工程量，应扣除香樟 B（胸径 7-8，高≥301，冠幅≥151)工程量 13.60 棵，核减工程费用 2,493.29 元。(17)栾树（胸径 7-8，高≥301，冠幅≥201)多计工程量，应扣除栾树（胸径 7-8，高≥301，冠幅≥201)工程量 4.20 棵，核减工程费用 1,195.61 元。(18)火棘（高 121-150,冠幅 121-150)多计工程量，应扣除火棘（高 121-150,冠幅 121-150)工程量 4.60 棵，核减工程费用 1,128.61 元。(19)凤尾丝兰（高 91-100)多计工程量，应扣除凤尾丝兰（高 91-100)工程量 4.60 棵，核减工程费用 413.82 元。(20)油麻藤（长 100cm,0.5 米/株）（含攀爬网）多计工程量，应扣除油麻藤（长 100cm,0.5 米/株）（含攀爬网）工程量 280.32 ㎡，核减工程费用 9,239.35 元。(21)收费站总图多结工程价款，应核减工程费用 652.17 元。(22)收费站综合楼多结工程价款，应核减工程费用 76,974.75 元。(23)收费站设备用房多结工程价款，应核减工程费用 35,473.02 元。(24)收费站安全基地综合楼多结工程价款，应核减工程费用 21,746.50 元。(25)收费站门房多结工程价款，应核减工程费用 370.01 元。(26)收费站收费天棚多结工程价款，应核减工程费用 10,146.75 元。(27)收费站新增项（道路、围墙等）多结工程价款，应核减工程费用 9,836.16 元。(28)宜都东治超站总图多结工程价款，应核减工程费用 34,980.11 元。(29)宜都东治超站综合楼多结工程价款，应核减工程费用 62,174.51 元。(30)宜都东治超站监控室多结工程价款，应核减工程费用 3,358.49 元。(31)宜都东治超站门房多结工程价款，应核减工程费用 1,045.85 元。(32)宜都东治超站卸货仓库多结工程价款，应核减工程费用 33,962.03 元。(33)宜都东治超站检测大棚多结工程价款，应核减工程费用 53,712.16 元。(34)白洋治超站总图

多结工程价款，应核减工程费用 23,878.19 元。(35)白洋治超站监控室多结工程价款，应核减工程费用 10,140.40 元。(36)白洋治超站门房多结工程价款，应核减工程费用 2,010.34 元。(37)白洋治超站卸货仓库多结工程价款，应核减工程费用 40,291.68 元。(38)白洋治超站检测大棚多结工程价款，应核减工程费用 38,078.71 元。(39)白洋治超站签证工程多结工程价款，应核减工程费用 20,492.31 元。

机电标四川晴宇交通科技有限公司多结工程价款 38,108.00 元。其中：(1)摄像机基础及接地（道路）多结工程量，应扣除摄像机基础及接地（道路）工程量 2 处，核减工程费用 2,400.00 元。(2)电缆沟盖板（轧花钢盖板 900mm×6mm）多结工程量，应扣除电缆沟盖板（轧花钢盖板 900mm×6mm）工程量 2m，核减工程费用 250.00 元。(3)13m 单臂 300W LED 暖黄光（300W LED 暖黄光灯）多结工程量，应扣除 13m 单臂 300W LED 暖黄光（300W LED 暖黄光灯）工程量 2 套，核减工程费用 5,950.00 元。(4)Φ114×4mm 钢管多结工程量，应扣除Φ114×4mm 钢管工程量 256m，核减工程费用 29,184.00 元。(5)Φ75×2.5mmPVC 管多结工程量，应扣除Φ75×2.5mmPVC 管工程量 36m，核减工程费用 324.00 元。

3、施工单位未按设计施工，多计多结工程价款 25,464.74 元。

土建 2 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 25,464.74 元。其中：(1)K47+472 桥梁防抛网未按设计施工多结工程量，应扣除桥梁防抛网工程量 2m，核减工程费用 541.80 元。(2)K44+140-K44+290 左侧、K44+140-K44+220 右侧铺设利用的表土(种植土)未按设计施工多结工程量，应扣除铺设利用的表土(种植土)工程量 230.00m³，核减工程费用 3,337.30 元。(3)K44+140-K44+290 左侧、K44+140-K44+220 右侧混播草籽（12g 狗牙根+3g 大花金鸡菊/m²）未按设计施工多结工程量，

应扣除混播草籽（12g 狗牙根+3g 大花金鸡菊/㎡）工程量 276.00㎡，核减工程费用 3,005.64 元。(4)收费站四季桂（胸径 4-5，高≥181-200，冠幅≥131-150)未按设计施工多结工程量，应扣除四季桂（胸径 4-5，高≥181-200，冠幅≥131-150)工程量 12.00 棵，核减工程费用 2,296.44 元。(5)收费站广玉兰（胸径 7-8，高≥301，冠幅≥251)未按设计施工多结工程量，应扣除广玉兰（胸径 7-8，高≥301，冠幅≥251)工程量 9.00 棵，核减工程费用 3,538.89 元。(6)收费站红叶石楠（高 151-180,冠幅 150)未按设计施工多结工程量,应扣除红叶石楠(高 151-180,冠幅 150)工程量 21.00 棵，核减工程费用 4,008.06 元。(7)A 型路堑边沟未按设计施工多结工程量，应扣除 A 型路堑边沟工程量 1.60m，核减工程费用 889.45 元。(8)D 型路堑边沟未按设计施工多结工程量，应扣除 D 型路堑边沟工程量 6.60m，核减工程费用 6,119.42 元。(9)M7.5 浆砌片石未按设计施工多结工程量，应扣除 M7.5 浆砌片石工程量 5.12㎥，核减工程费用 1,727.74 元。

4、未按合同条款约定，多结工程价款 2,086,445.93 元。

土建 1 标四川公路桥梁建设集团有限公司多结工程价款 1,477,762.93 元。其中：(1)材料调差金额计算有误，现审核重新计算，核减工程费用 1,477,762.93 元。

土建 2 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 608,683.00 元。其中：(1)材料调差金额计算有误，现审核重新计算，核减工程费用 608,683.00 元。

5、部分交安设施工程、绿化工程未按设计施工，存在行车安全隐患、质量问题。

（1）土建 2 标湖北省路桥集团有限公司实施的 K47+472 段桥梁防抛网项目，根据施工图设计该处设置桥梁防抛网长度为 54m，经现场勘

查该处桥梁防抛网实际实施长度为52m，未按设计将桥梁交叉空间封闭到位，影响桥下行车和行人安全。

（2）土建2标湖北省路桥集团有限公司实施的K44+140-K44+290段左侧景观绿化项目，根据施工图设计该处设置混播草籽（狗牙根+大花金鸡菊）工程量为180㎡，经现场勘查该处混播草籽（狗牙根+大花金鸡菊）未实施；K44+140-K44+290段右侧景观绿化项目，根据施工图设计该处设置混播草籽（狗牙根+大花金鸡菊）工程量为72㎡，经现场勘查该处混播草籽（狗牙根+大花金鸡菊）未实施。以上段落碎落台未按施工图设计实施植被防护，土质碎落台易导致边坡流水内渗，影响边坡稳定性。

（3）土建2标湖北省路桥集团有限公司实施的K44+128-K44+294左侧A型路堑边沟项目，根据施工图设计和交工验收工程量为168.1m，经现场勘查该处A型路堑边沟工程量为166.5m；K47+880-K48+927右侧D型路堑边沟项目，根据施工图设计和交工验收工程量为168.1m，经现场勘查该处D型路堑边沟工程量为196.4m。现场验收时存在工作不实、把关不严的现象。

综上所述，针对上述问题，白洋公司应对本工程交安设施工程和碎落台绿化防护工程进行全线排查，制定具体可行的整改方案，采取整改措施消除安全隐患，达到设计要求。依据合同相关条款核查履约费用及后期整改可能发生的费用，准确确定结算金额，确保建设资金使用规范，工程管理规范。

上述问题白洋公司已委托养护单位进行了整改。

十、附件：

1、定案表

2、湖北省白洋长江公路大桥工程竣工结算-审减汇总表

3、附表一：湖北省白洋长江公路大桥工程竣工结算-未按合同计量规则、多计工程量、多结工程价款明细表

4、附表二：湖北省白洋长江公路大桥工程竣工结算-多计工程量、多结工程价款明细表

5、附表三：湖北省白洋长江公路大桥工程竣工结算-施工单位未按设计施工、偷工减料、多计多结工程价款明细表

6、附表四：湖北省白洋长江公路大桥工程竣工结算-未按合同条款约定、多结工程价款明细表

（4）古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP 项目结算审计服务中标通知书

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

合同协议书

建设工程造价咨询合同

（合同编号：_____）

工程名称：古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP 项目结算审计服务

委托方（甲方）：古丈县住房和城乡建设局

受托方（乙方）：永信和瑞工程咨询有限公司（联合体牵头人）、湖南和瑞会计师事务所（联合体成员）

签 订 日 期：2024 年 7 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设工程造价咨询合同

委托方（以下简称甲方）：古丈县住房和城乡建设局

受托方（以下简称乙方）：永信和瑞工程咨询有限公司(联合体牵头人)、湖南和瑞会计师事务所（联合体成员）

为了合理确定和有效控制建设工程造价，提高投资的经济效益，维护建设各方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务

1、项目名称：古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP 项目结算审计服务

2、项目投资：约 8 亿元；

3、主要建设内容：(1)G352 古丈至罗依溪公路一期工程：湖南省国省干线公路网 G352 中的一段，是连接老县城与罗依溪镇的一条主要道路，起于古阳镇树栖柯原 S229 线 K60+550 处，止于古丈县罗依溪镇原 S229 线 K51+610，路线全长约 6.16km，全部新建。

采用一级公路建设标准，双向六车道，设计速度为 80km/h，路基宽度 32m，其中桥梁 6 座， 总长约 1140m，隧道 1 座，约 850m。桥涵设计荷载等级为公路-I 级，采用沥青砼路面。

（2）市政配套工程：在 G352 古丈至罗依溪公路一期工程路幅两侧各增加 2m，并全线增设人行道、景观工程、照明工程、雨污水管道。增设人行道后，标准路基宽度为 36m。

（3）综合管廊工程：沿 G352 古丈至罗依溪公路一期工程全线设置的电力、电讯、给水管、燃气等管线。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（4）古阳河龙潭坪段河道改道工程主要对古阳河流经龙潭坪村段由南至北的反“C”型弯段采用明挖小弧形河道平顺、光滑连接，河道总长度 570m，其中开挖山体长度 259m，两 岸护砌总长度 796m。

4、服务内容：古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP 项目供竣工结算审核与竣工决算编制服务，主要内容如下：

竣工结算审核：(1)审核结算编制依据的有效性和适用性；(2)审核工程结算依据的完备性；(3)分析施工合同，审核结算方法的适用性；(4)对照竣工图，审核工程量清单项目完整性；(5)进行工程计量，审核工程量的准确性；(6)进行工程计价，审核工程计价的合理性；(7)审核新增项目综合单价分析的合理性；(8)审核签证、索赔、变更等造价的合理性；(9)审核发现的异议，与编制单位进行技术核对，确定正确数据，并调整核对后工程量及造价；(10)对建设程序进行梳理，为建设单位提供有效建议；(11)出具审核报告书；

竣工决算编制：(1)确定竣工决算编制依据；(2)收集整理编制基础资料；(3)列出竣工决算书的各项投资明细并进行数据归集和整理；(4)汇总竣工决算各项投资明细，编制竣工决算报表；(5)出具工程竣工决算说明书。（成果报告需符合财建[2016]503 号要求）；

资金情况核查：对该项目政府拨付部分资金的拨付情况和使用情况进行核查，对资金使用情况是否合法、合规，是否存在挪用、占用等进行详细检查。

5、服务期限：2024 年 7 月 31 日前出具项目资金核查专项报告；2024 年 9 月 30 日前出具结算审核报告初稿；正式结算审核报

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

告完成后一个月内出具正式竣工决算报告。

6、对委托的工程项目，在审计中遵守审计纪律、规范审计行为；不得擅自变更审计人员，派出完成该项目的审计人员应是在响应文件中拟投入本项目注册造价工程师、专业人员，保证审计质量；运用计算机进行计量及计价，审计工作底稿清晰、规范。

7、严格按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》及相关法律、规章、制度、规范本着客观、公平、公的原则开展审计工作。

8、审计工作必须按照工程造价咨询业务操作指导规程的有关规定及古丈县关于政府投资项目管理相关规定执行。

二、甲方的权利与义务

1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的工程造价咨询报告；

2、甲方可向乙方询问委托工作进展情况；

3、甲方应向乙方提出对工程具体问题的意见；

4、按照乙方提交的资料清单及时提供咨询服务所需的全部施工图纸及其他有关的技术资料，并对资料的合法性、真实性和完整性负责；

5、如实介绍工程建设情况，为咨询服务人员提供必要的工作方便；

6、负责通知有关各方到现场核对初审意见；

7、确定向涛（电话：13789337261）作为咨询服务联络人；

8、甲方为乙方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合，并承担必要的到有关部门或外地调查取证发生的费用；

9、按照约定条件及时向乙方支付咨询服务费用；

10、甲方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

与乙方无关；

11．其它：_____/_____。

三、乙方的权利与义务

1．乙方可向甲方索取与委托内容有关的建设工程造价技术经济资料；

2．乙方可要求甲方对有关问题作出解释和补充有关资料；

3．乙方在咨询过程中，有到现场勘察和调查取证的权利；

4．乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合；

5．在本合同履行期间，乙方应按甲方要求开展工作，在工作中遵循公平、公正、合法、独立的原则，应用合理技能，维护各方合法权益，认真、细致、周到地进行服务工作；

6、在履行本合同期间，不得泄漏与本合同委托内容有关的保密资料；

7、因乙方违反有关规定，故意或者因重大过失造成所编制的工程造价成果文件错误，致使甲方遭受损失的，应依法承担赔偿责任；

8、其它：_____/_____。

四、咨询费用及其支付方式

1、咨询服务费按中标价1995150.00元（壹佰玖拾玖万伍仟壹佰伍拾元整）计取；

2、支付方式：出具正式工程结算审核报告、竣工决算报告、资金核查专项报告后7个工作日内一次性支付；

3、如因咨询服务工作遇到重大问题，致使乙方实际花费的咨询服务工作时间有较大幅度的增加，经双方协商增加咨询服务费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、合同时效

1、本合同自签订之日起生效；

2、甲方提供技术经济资料时间：_____/_____；

3、乙方提交咨询服务成果时间：_____/_____；

（如果在咨询服务过程中，因甲方或其他第三方的原因以及不可预见的情况，影响咨询报告如期完成，乙方另行商定提交咨询服务成果的时间。）

4、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。

六、违约责任

1、合同订立双方必须严格履行合同约定的条款；

2、本合同如发生违约，甲乙双方应本着友好协商的原则，妥善处理；

3、如协商不成，可按下列程序解决：

（1）甲方原因违约，按咨询费用总额，支付给乙方/%违约金。

（2）乙方原因违约，按咨询费用总额，支付给甲方/%违约金。

（3）双方发生违约争议，可由湖南省造价管理机构调解。

（4）湖南省造价管理机构调解不成，可申请仲裁或诉讼。

七、附则

1、本合同未尽事宜，委托双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力；

2、本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方贰份。

八、有关说明事项

_____/_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

（或委托代理人）：

开户名：

开户行：

账　号：

税　号：

联系人：

电　话：

2024 年 7 月　日

乙方（盖章）：永信和瑞工程咨询有限公司（联合体牵头人）

南和瑞会计师事务所（联合体成员）

法定代表人（签字）：张东红

（或委托代理人）：

开户名：永信和瑞工程咨询有限公司

开户行：招商银行长沙分行侯家塘支行

账　号：7319　0493　1810　901

税　号：

联系人：

电　话：

2024 年 7 月　日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、联合体协议书

永信和瑞工程咨询有限公司、湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）（所有成员单位名称）自愿组成 永信和瑞工程咨询有限公司、湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）（联合体名称）联合体，共同参加 古丈县古罗大道工程（G352古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程）PPP 项目结算审计服务采购项目、/（项目名称、标包）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 永信和瑞工程咨询有限公司 （某成员单位名称）为 永信和瑞工程咨询有限公司、湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：永信和瑞工程咨询有限公司负责本项目的竣工结算审核，工作量占比 85.97%；湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）负责本项目的竣工决算编制和项目资金情况核查，工作量占比 14.03%。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：永信和瑞工程咨询有限公司 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：张东红（签字）

联合体成员名称：湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：邓春玲（签字）

2024 年 6 月 24 日

说明：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

审核报告

工程结算审计造价报告书

项目名称：古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程PPP项目结算审计服务

委托单位：古丈县住房和城乡建设局

结算审定金额：￥771,858,889.41 元

柒亿柒仟壹佰捌拾伍万捌仟捌佰捌拾玖元肆角壹分

编制单位：永信和瑞工程咨询有限公司 （公章）

资质等级：工程造价咨询甲级

证书编号：甲200943001464

编制人员：

造价工程师： （执业章）

复 核 人： （执业章）

编制日期：二〇二五年十二月二日

古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP

项目结算审核报告

永信结审〔2025〕第1637号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二五年十二月二日

永信和瑞工程咨询有限公司

YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING Co., Ltd.

永信结审〔2025〕第1637号

关于古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP项目结算审核的报告

古丈县城乡建设和交通运输局：

受贵单位委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程 PPP项目结算造价进行审核。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、政府主体单位：古丈县新城建设开发有限责任公司

2、建设单位：古丈太平洋项目投资建设有限公司

3、施工单位：太平洋建设集团有限公司

4、设计单位：湖南省交通规划勘查设计院有限公司、中山市水利水电勘测设计咨询有限公司

5、监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司

6、建设时间：工程于2017年6月8日开工，2023年8月2日完工。

二、工程概况

G352古丈至罗依溪道路工程地处古丈县古阳镇与罗依溪，建设项目地处古丈县新扩容区，是古丈县路网规划中一条南北走向的城市主干路。起点位于古阳镇栖柯村与S229平交，与G352线（原S229线K51+610处）相接，下穿永吉高速公路后，以隧道过通明山，沿线穿过泥潭湾、黑潭坪、王家堡、龙潭坪，止于古阳镇树栖柯村，接回G352线，对接二期工程。

G352古丈至罗依溪道路工程一期采用一级公路建设标准，双向六车道，设计速度80km/h，路基宽32m。为了更利于古丈县新扩容区的建设，打造一条具有地方特色的旅游大道，统筹市政配套管线的建设，在第一期工程路幅两侧各增加2m，路幅宽度增为36m。道路起止桩号：K0+000-K6+160，全长6.16km，其中：分离式隧道工程一处折合双洞长约843m、桥梁1224.92m/6座(其中T梁桥5座，拱桥1座)、涵洞583.65m/10道（其中φ1.5m圆管涵2道、波纹管涵2道及盖板涵6道），路面采用沥青混凝土路面。

古阳河龙潭坪河段改道工程等级为Ⅳ级，防洪标准采用20年一遇（正常运用洪峰流量745m3/s），主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。

三、审核责任

提供真实、合法、完整的资料是委托方的责任，我公司的责任是根据与委托方签订的委托咨询合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，在委托咨询合同约定的工作范围内，对本工程的结算造价进行审核并发表审核意见。

四、审核范围

本工程审核范围为：设计文件、变更签证包含的全部内容。

五、审核依据

详见各分册报告

六、审核方法

接受委托后，我们指派了 6 名造价专业人员参与本次的造价咨询工作，根据委托方提供的有关资料，对本工程结算进行了全面审核。结合委托项目的实际情况，实施了现场勘查、工程量的计算、消耗量定额套用、取费标准的选定、主要材料设备价格市场调查等我们认为必要的审核程序。

七、审核作业时间

审核作业时间：2024 年 8 月 1 日-2025 年 12 月 2 日；

八、审核结论

送审工程造价 852669618.65 元，本次审核工程造价为 771858889.41 元（人民币大写：柒亿柒仟壹佰捌拾伍万捌仟捌佰捌拾玖元肆角壹分），在送审造价基础上审减 80810729.24 元，审减率 9.48%。（详见附件）。

九、审核其它情况说明

1、石方开挖利用：本项目路基土石方含大量开挖石方，我司认为可进行利用，但根据对审会议记录显示，本项目施工段开挖石方风化严重，建设单位现场管理时明确要求不能进行利用，故本次审核未扣减石材原材料

费用；

2、回填土石方（弃土场）计取：本项目回填土石方（弃土场）工程量大，但现场施工时未做原始地貌测量及完成面测量，因设计要求弃土场回填区要达到路基回填标准，土石方回填后也未做压实度检测，本次审计时根据自然资源局提供原始地貌数据结合经测量的现场完成面数据计算回填工程量，且湖大出具压实度检测报告显示符合设计标准，故审核时按现场测量数据和设计要求计取回填土石方（弃土场）费用；

3、土石方运距：本项目土石方运输未进行签证，经现场勘察，并结合建设单位给定的3个弃土场位置，审核时综合考虑计取1.5KM弃土运距；

4、建设管理：本项目为PPP项目，项目单位应由政府方和社会资本方共同组成，并进行项目建设管理。项目实施过程中，政府方管理存在不到位的情况；

5、中间计量审核：项目单位未按特许经营协议第18.2条“工程总投资的过程审计”进行跟踪审计，导致中间计量支付未进行审计且结算资料中部分施工过程原始资料缺失；

6、工程款支付：本项目为PPP项目，工程款项应由项目公司支付给施工单位，而本项目存在由新城公司支付给分包单位等情况，后续核算已支付工程款项时也应注意此问题；

十、附件

1、工程造价审核定案表

2、工程结算审核汇总表、工程结算审核明细表、计价文件

定案表

结算审核定案表

单位：元

工程名称	古丈县古罗大道工程（G352古丈至罗依溪公路一期及市政配套工程）PPP项目	工程地址	起于古丈县古阳镇原S229线K60+550，止于古丈县罗依溪镇原S229线K51+610		
建设单位	古丈县新城建设开发有限责任公司	施工单位	大平洋建设集团有限公司		
序号	章节	报送金额	审定金额	审减金额	审减率
一	公路工程				
1	100章 总 则	29962433.00	28872433.00	1090000.00	3.64%
2	200章 路 基	146870272.00	134386892.28	12483379.72	8.50%
3	300章 路 面	59373722.00	58992765.07	380956.93	0.64%
4	400章 桥梁、涵洞	228544452.00	228466471.33	77980.67	0.03%
5	500章 隧 道	146174129.00	144972605.00	1201524.00	0.82%
6	600章 安全设施及预埋管线				
7	700章 绿化及环境保护				
8	900章 机电工程	15565953.00	15339964.41	225988.59	1.45%
9	扣减税金（政策性税率调整）	0.00	-10733174.17	10733174.17	
10	计日工合计	2721570.00	2583909.10	137660.90	5.06%
11	衲栖柯安置区建设费用（增加）	1513322.00	1196099.00	317223.00	20.96%
12	龙潭坪临时安置点板房搭建费用（增加）	814332.00	668022.30	146309.70	17.97%
13	补报机械破碎石方	3983159.92	3521650.76	461509.16	11.59%
14	暂列金				
	专业小计	**635523344.92**	**608267638.07**	**27255706.85**	**4.29%**
二	市政工程				
1	市政配套工程	70462465.18	64190115.92	6272349.26	8.90%
1.1	市政配套工程-管廊工程	56090959.79	50455341.21	5635618.58	10.05%
1.2	市政配套工程-管廊工程合同内清单漏项	33310.43	0.00	33310.43	100.00%
1.3	市政配套工程-市政工程签证变更	874126.54	777126.54	97000.00	11.10%
1.4	G352古丈至罗依溪道路工程隧道口及桥梁护栏优化工程（石质）	4467019.22	4462603.21	4416.01	0.10%
1.5	G352古丈至罗依溪道路工程一路基、隧道及桥梁人行道护栏工程（钢质）及全线缆线活动盖板工程	8997049.20	8495044.96	502004.24	5.58%
2	市政工程-安装工程	37076967.57	34514633.52	2562334.05	6.91%
2.1	市政配套工程-照明工程	9286479.60	8567631.36	718848.24	7.74%
2.2	市政配套工程-照明工程变更（原合同价）	922017.82	922017.82	0.00	0.00%
2.3	市政配套工程-照明工程变更（重新组价）	4807.76	4807.76	0.00	0.00%
2.4	路灯二次安装工程（已审）	3989398.63	3989398.63	0.00	0.00%
2.5	市政配套工程-雨水排水工程	15485976.72	14466781.43	1019195.29	6.58%
2.6	市政配套工程-雨水排水工程变更	136776.65	33125.13	103651.52	75.78%
2.7	G352古丈至罗依溪道路工程K0+000-K6+160交通安全工程	7251510.39	6530871.39	720639.00	9.94%
3	绿化工程	12828117.58	12552639.46	275478.12	2.15%
3.1	绿化景观工程	11892563.71	11703159.95	189403.76	1.59%
3.2	绿化景观工程-树池石	799553.87	713479.51	86074.36	10.77%
3.3	G352古丈至罗依溪隧道口假山工程项目	136000.00	136000.00	0.00	0.00%
4	G352古丈至罗依溪道路工程一期工程两阶段（房屋部分）及边坡工程	4535863.31	4494074.69	41788.62	0.92%
4.1	G352古丈至罗依溪道路工程一期工程两阶段（房屋部分）	2664416.87	2656015.86	8401.01	0.32%
4.2	通明山隧道综合楼边坡（增加）	1871446.44	1838058.83	33387.61	1.78%
	专业小计	**124903413.64**	**115751463.59**	**9151950.05**	**7.33%**
三	水利工程				
1	水利工程-合同内	22786084.92	22554827.52	231257.40	1.01%
2	水利工程-合同外	4984366.97	3669785.74	1314581.23	26.37%
	专业小计	**27770451.89**	**26224613.26**	**1545838.63**	**5.57%**
四	人工材料调差				
1	公路部分-材料、人工调差	53304350.00	14978984.33	5210950.60	71.90%
2	市政附属工程部分-人工、材料调差	7939468.87	4257721.31	3681747.56	46.37%
3	水利工程-人工、材料调差	3228589.33	2378468.85	850120.48	26.33%
	专业小计	**64472408.2**	**21615174.49**	**42857233.71**	**66.47%**
	总合计	**852669618.65**	**771858889.41**	**80810729.24**	**9.48%**
	审定金额（大写）	柒亿柒仟壹佰捌拾伍万捌仟捌佰捌拾玖元肆角壹分			9.48%
建设单位意见（盖章）：		施工单位意见（盖章）：	审核单位意见（盖章）：		审核委托单位意见（盖章）：
代表签字：[illegible] 日期：2025.9.29		代表签字：[illegible] 日期：2025.9.29	代表签字：何俊兴 日期：2025.9.29		代表签字：[illegible] 日期：2025.9.29

（5）S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥K134+564.305-K138+980.312）全过程造价咨询（涉铁段除外）中标通知书

中标通知书

序号：**A4301002021031605**

永信和瑞工程咨询有限公司：

长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司的**S326**浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥**K134+564.305-K138+980.312**）全过程造价咨询（涉铁段除外）招标，经公开招标，于**2021**年**04**月**08**日公开开标后，已完成评标工作，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，中标价为计费费率1.38‰（本项目暂定计费基数174305.9585万元，最终计费基数以长沙市财政评审中心审定的工程结算金额为准），服务期限为自中标通知书发出之日起，至本项目结算工作完成，项目负责人：喻进良。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

招标代理机构：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2021年**04**月**16**日

合同协议书

正本

合同编号：CTXM2021-042ZX023

建设工程造价咨询合同

项目名称：S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥134+564.305-K138+980.312）全过程造价咨询（涉铁段除外）

委 托 人：长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司

咨 询 人：永信和瑞工程咨询有限公司

签订日期：2021年4月28日

签订地点：长沙市猴子石路21号

第一部分　合同协议书

委托人（全称）： 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司

咨询人（全称）： 永信和瑞工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：S326 浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥 134+564.305-K138+980.312）全过程造价咨询（涉铁段除外）

2. 工程地点：长沙市

3. 工程规模：暮坪湘江特大桥是长沙市南横线的过江通道，连接河东暮云片区及湘江新区大王山片区。项目东起南部新城万家丽路与中意路交叉口以西 800 米，向西依次跨越京广铁路、规划一路、湘江大道、湘江、潇湘大道、观音湖路，终于坪塘大道以东 768m，线路全长约 4.416km，桥梁全长 3.952km，设计标准为一级公路兼顾市政道路功能。

4. 投资金额：工程建安费 174305.9585 万元 。

5. 资金来源：　财政预算拨款

6.建设工期或周期：自中标通知书发出之日起，至本项目结算工作完成（本项目施工工期 42 个月）。

7.服务类别：造价咨询服务（D型：施工阶段至竣工阶段）。

二、服务范围及工作内容

本合同建设工程全过程造价咨询服务范围及工作内容：

S326 浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥 K134+564.305～K138+980.312 段）全过程造价咨询（涉铁段除外，涉铁段的具体范围以涉铁段委托建设管理合同为准），包括但不限于路基、路面、桥梁工程、亮化工程（含桥梁夜景亮化工程）、桥梁防撞工程、交通工程、绿化及环境保护设施（含声屏障）、管线及排水设施、供配电、照明、改路的路基路面及涵洞等工程全过程造价咨询工作。

具体工作内容，包括但不限于（详见专用条款 3.5 工程造价咨询业务范围）：

1、施工阶段：建立合同管理台账，实施对工程建设各项合同的全过程监控管理；对该项目各类施工图预算进行初审（不包括上报交通局审核的施工图预算）；提出工程施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；审核工程计量支付和工程款支付申请，提出资金使用计划建议；对施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的造价进行初审；协助建设单位进行投资分析、风险控制，提出相关建议。

2. 竣工阶段：对各类工程施工单位报送的竣工结算进行初审并提出意见；协助建设单位对接相关上级公司，完成项目的结算审核工作。

3. 审核施工阶段与造价有关的文件，施工阶段指标含量分析及材料设备价格咨询；对成本台帐及资料的管理，协助委托人编制各类造价管理文件；

4. 咨询人必须根据各个分项的工作重点和委托人要求，派出各个专业的造价工程师参与咨询，满足工程需求。项目负责人或其代表必须参加每月进行的有关成本例会；

5、按委托人要求建立全过程造价咨询管理台帐，及完整的咨询服务工作日志，向委托人提供造价控制动态成本分析台帐，并于每季度末更新。

6. 完成委托人要求的其他造价咨询相关工作。

三、服务期限

本合同生效之日至本项目竣工验收通过并完成竣工结算止。

四、质量标准

本合同工程造价咨询成果文件应符合附件 1 标准。

五、酬金计取及支付方式

双方同意采用以下费用标准、酬金调整及支付方式：

（一）本合同咨询服务费用

本合同不含税总价暂定为人民币（大写）贰佰贰拾陆万玖仟贰佰陆拾陆元贰角肆分（小写：￥2269266.24元），增值税为￥136155.98元，税率为6%，其价税合计为人民币（大写）贰佰肆

拾万伍仟肆佰贰拾贰元贰角贰分（小写：￥2405422.22元）。最终咨询服务费用以长沙市财政评审中心审定结果为准。

与咨询服务费用计算有关的几个数值取定如下：取费费率按咨询人投标书中投标报价（取费率）1.38‰取定，暂以工程建安费174305.9585万元为取费基数确定合同暂定价。

1.支付方式：

过程进度款＝全过程总造价咨询范围内施工方工程计量（建筑工程一切险及第三方责任险费用不计）×中标费率1.38‰×60%，按季度支付；工程结算审结完毕，财评出具审计报告后支付至审结金额的100%。

2.工程结算：全过程造价咨询酬金以本项目咨询业务范围内工程结算总价款（建筑工程一切险及第三方责任险费用不计）为计算基数，即全过程工程服务费用=经长沙市财政评审中心审定的工程结算（建筑工程一切险及第三方责任险费用不计）金额*中标全过程造价咨询服务费率1.38‰。最终取费基数以全过程造价咨询范围经长沙市财政评审中心审定工程结算金额为准。

（二）其他支付约定

1.委托人向咨询人每次付款前，咨询人应向委托人开具并提供等额合法有效的正规增值税专用发票，并配合委托人对发票真伪的查验，否则，委托人有权拒绝付款并顺延付款时间。因咨询人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，咨询人需依法向委托人重新开具发票，并向委托人承担全部赔偿责任（包括但不限于税款、罚款及相关损失等）。

2. 咨询人向委托人开具的增值税专用发票，咨询人必须确保发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，咨询人需向委托人承担全部赔偿责任（包括但不限于税款、罚款及相关损失等）。

3. 咨询人收取价外费用的，需依法开具等额合法有效的正规增值税专用发票。

4. 委托人采取汇款/支票方式向咨询人支付合同价款。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 补充协议（如有）；

1. 合同协议书;

2. 中标通知书;

3. 专用合同条款及其附件;

4. 通用合同条款;

5. 投标文件及其附件（如果有）；

6. 其他合同文件。

①招标文件、补遗书、答疑与澄清、招标上限值公示。

②构成本合同组成部分的其他合同文件及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1、订立时间：2021年4月28日。

2、订立地点：长沙市猴子石路21号 。

3、本合同正本一式贰份、副本一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，委托人执正本壹份、副本捌份，咨询人执正本壹份、副本陆份。

本合同自双方均盖章，且法定代表人或其授权代理人均签名时生效。

委 托 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914301006874209326

地址：湖南省长沙市天心区书院南路73号南郊综合广场办公楼

邮政编码：410000

电话：0731-82968500

开户银行：长沙银行解放东路支行

账号：800085528303012

咨 询 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914301037580085919

地址：长沙市天心区芙蓉中路二段168-1号摩天大厦1424-1426、1432-1447、1538-1547房

邮政编码：410011

电话：0731-89767892

开户银行：招商银行侯家塘支行

账号：731904931810901

第三部分　专用条件

1.　词语定义. 语言. 解释顺序与适用法律

1.1.3 委托人：　长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司

委托人代表机构：长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司

委托人代表机构受委托人委托承担本项目建设管理工作，本合同条款及技术规范或规定所称委托人指委托人或委托人代表机构，当理解发生分歧时，承包人或请求委托人做出说明，委托人也有权主动做出说明。

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用_____/_____。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：

1. 补充协议（如有）；

1. 合同协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 通用合同条款；

5. 投标文件及其附件（如果有）；

6. 其他合同文件。

①招标文件、补遗书、答疑与澄清、招标上限值公示。

②构成本合同组成部分的其他合同文件及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.4 适用法律

除专用条件另有约定外，2018版中华人民共和国交通运输部发布的公路工程预算定额及投标时相应的配套的计价办法《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018））、人工工资调整执行湖南省交通厅发布的关于调整人工工资的政策性文件、湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知（湘交基建[2019]74号）、养老保险、税金等按湘政办发[2019]19号及湖南省和长沙市现行有效的建设工程造价咨询业务方面的文件规定。

2. 委托人的义务

2.1 提供资料

委托人向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：委托人应及时向咨询人提供本项目咨询所需的全套施工图纸及其他相关技术经济资料。

2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员的工作房屋及设备由咨询人自行负责，委托人不单独提供的房屋及设备，费用已含在服务费中。

2.4 委托人代表

委托人代表为：陈力凯，其权限范围：负责项目的协调对接工作。

2.5 答复

删除

3. 咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队及人员要求详见附件 1。

3.1.2 项目负责人为：喻进良，项目负责人为履行本合同的权限为：总体负责，重点复核，重大问题沟通协调。

3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：须经委托人书面同意。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：/。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 委托人对咨询人提交的造价审核报告的误差率进行考核，根据误差率大小调整相应酬金支付，具体要求详见附件 1。

3.2.2 委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，增加的费用已包括在投标报价内，委托人不另行支付。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 7 日内给予书面答复。

3.2.7 对咨询人的其他工作要求：

（1）咨询人应积极配合委托人上级相关部门对本咨询业务的复审审计工作。

（2）咨询人在咨询服务过程中，必须独立完成咨询业务，并主动回避与本项目有关的其他咨询业务，更不得弄虚作假，不得违背职业道德做出有损委托人的行为，不得泄露有关信息。

（3）咨询人在咨询过程中，应事先对工程所在地定额、取费标准、材料设备价格等相关资料做广泛市场调查，并对所咨询业务提出合理的专业意见，在委托人提出需求后 7 日内以书面形式及时向委托人提交，与委托人协商后确定。

（4）委托人有权督促咨询人工作进度，不定期检查咨询人承担本合同业务的专业人员到岗到位及工作情况。咨询人应主动向委托人联系汇报工作进展情况。咨询人必须按本合同约定时间完成相应工作任务；咨询人与施工单位派出人员对审前，应要求施工单位派出人员提交施工单位委托书并核实其身份，办好对审登记记录。对审过程中应做好对审会议纪录，会议纪要应有参加会议的各方人员签字。咨询人与施工单位对审后向委托人提交初步审核成果报告，经委托人审核认可后出正式成果。

（5）咨询人在咨询过程中还应遵守长沙城市发展集团有限公司及委托人其它相关规定（包括本合同签订后新增或修订的相关制度、规定）。

3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准.规范.定额等工作依据为：

本项目适用的国家或行业技术标准、勘察设计文件、施工图纸、招投标文件、中标通知书、会议纪要、项目有关批复文件、项目有关合同、施工资料、监理资料；2018版中华人民共和国交通运输部发布的公路工程预算定额及投标时相应的配套的计价办法（《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018））执行、人工工资调整执行湖南省交通厅发布的关于调整人工工资的政策性文件、湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知（湘交基建[2019]74号）执行、养老保险、税金等按湘政办发[2019]19号等相关规定；服务范围内相关合同计量计价原则等；

委托人关于造价咨询机构的相关管理办法、与工程项目造价有关的价格信息、项目造价审计相关文件及其他适用于本工程造价的相关法律、法规、标准、规范、工程定额、计价办法等。

3.5 工程造价咨询业务范围

3.5.1 服务内容

1.咨询人应按照合同约定的范围、内容、质量和期间为本项目提供建设工程造价咨询服务；

2.主要工作范围包括但不限于下表明确的内容：

序号	主要工作任务	需提交的成果	工作内容
一	施工阶段		
1	施工图预算（不包括上报交通局审核的施工图预算）	审核文件	完成施工方报送的施工图预算文件审核（含管线迁改预算的审核）；为委托人提供类似项目经验积累的资料，提供与同类型项目对标分析（技术经济指标分析）。

2	进度款审核	审核文件	根据合同条件对每月付款进行核算，要求完成及时、格式规范、计算准确；建立台帐及时更新。
3	变更、签证审核	变更、签证的审核；变更、签证台帐建立	对即将发生的工程变更、洽商等提供多方案必选或替代方案的估值建议，并完成工程变更、签证的造价评估。对已签发的工程变更、签证等按委托人要求进行现场核实及核量与核价；变更、签证采用一单一算，一月一清；分析变更、签证的原因和价值；及时更新台账；分类归档。
4	索赔、反索赔	索赔报告、反索赔报告	过程监控，负责动态处理和审核各类工程索赔和反索赔事宜，要求依据充分，违约金计算准确；采用一事一算，一事一清；分析违约事项发生的原因；台账及时更新。
5	材料、设备市场调查	调查报告	对委托方要求的材料品种、品牌进行了市场调查，提供材料、设备或新材料、新设备价格及依据，提交调查报告。
6	设计方案比选	设计方案比选报告	对多方案经济性、合理性进行比选，要求计算准确，分析合理，为委托方推荐最优方案。
7	施工方案审查	施工方案审查报告	根据委托方要求，积极参与施工方案的论证和优化，在保证施工方案技术可行和安全的前提下，协作委托人选择经济合理的施工方案，为委托人提供降低造价的建议。
8	动态成本分析	动态成本分析报告	根据委托方要求及时审核工程变更、洽商、现场签证、材料调差、暂定金额、暂估价等发生的费用，相应的调整造价控制目标，定期提交动态成本分析报告，对工程成本进行回顾和总结，提交成本分析报告，对成本进行预测，做出成本预警和建议的解决方案。
9	合同管理	合同审查意见	对拟签合同审核把关，并提出相关审查意见，参与合同谈判。
10	其他	/	驻场服务（详附件一）；定期参加工程造价会议；通过拍照、录像等方式记录现场实际施工进度、施工质量、重点关注施工现场有无偷工减料、替换材料、未按要求施工等现象；提供涉及委托咨询项目的人工、材料等造价信息与造价相关的其他咨询服务；在委托人需要时可随时提供相关资料等。
二	**结阶段算**		
1	/	/	对各类工程施工单位报送的竣工结算进行初审并提出意见
2.			协助建设单位对接相关上级公司，完成项目的结算审核工作。
三	**其他造价咨询相关工作**	**需提交的成果**	
1	/	/	施工图纸及造价资料进行整理归档，定期与委托人进行图纸及资料核对。
2	/	咨询月报	每月向委托方提供咨询月报，内容包括工作完成情况、工作计划、本项目主要材料的价格动态等。
3	/	/	参与委托方组织的关于工程造价控制的工作会议，包括会议前相关准备、会议相关建议、会后编写会议纪要等相关工作。
4	/	/	配合委托人进行内部和外部的审计工作。
5	/	/	委托人交办的关于造价咨询的其他相关事宜。

3. 造价咨询各项任务的完成时间，具体以造价咨询业务工作任务单及委托人书面、信息等通知为准。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

删除

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 未经委托人批准，咨询人擅自更换项目负责人的，支付违约金 1 万元/次；

4.2.2 项目负责人不能胜任本合同工作，或有其他违法违规行为的，咨询人应按委托人要求予以更换，逾期更换的，委托人有权按 0.5 万元/天向咨询人收取违约金；

4.2.3 未经委托人书面同意，咨询人不得将本合同造价咨询工作进行转包或分包，否则委托人有权解除合同，拒绝支付合同剩余款项，咨询人应当退还已经支付的咨询费，且委托人有权要求咨询人承担暂定合同总额 20%的违约金。

4.2.4 若因咨询人原因，未按时提交技术服务成果或成果未通过委托人及上级主管部门审查确认的，每延迟一天，咨询人按暂定合同总额的 1%每天承担违约金，委托人有权在结算合同费用时扣除。延迟超过 15 天以上的，咨询人除了按前述约定向委托人支付违约金外，委托人有权解除合同，由此造成的损失及责任由咨询人负责。

4.2.5 本合同生效后，咨询人不得擅自解除合同，否则委托人有权拒绝支付合同款项，且委托人有权要求咨询人承担暂定合同总

额 30%的违约金。

4.2.6 咨询人对委托人提供的资料造成遗漏、丢失的，委托人有权按 0.5 万元/次向咨询人收取违约金，造成委托人损失的，由咨询人承担全部赔偿责任。

4.2.7 咨询人应当保证其交付给委托人的成果资料不侵犯任何第三人的合法权益，如发生第三人指控委托人的侵权，咨询人应当承担全部责任。

4.2.8 咨询人违反上述约定以外的其它义务的，每次应当按暂定合同总额的 0.2%支付违约金。同时，还应承担继续履行等违约责任。

4.2.9 咨询人应向委托人承担的赔偿款包括但不限于委托人的直接损失以及委托人向第三方支付或应当支付的违约金及赔偿金、委托人为此主张权利所支付的诉讼费、保全费、差旅费及律师费等。咨询人怠于承担违约责任及赔偿责任的，委托人有权从结算费中直接予以扣除。

4.2.10 违约金及赔偿金在结算时扣除。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，汇率为：___/___，其他约定：___/___。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的应付款日期 20 日前，向委托人提交支付申请书。

5.3 支付酬金

按本合同第一部分《协议书》有关约定执行。

5.5 履约担保

按签约合同价的 10% ，咨询人向发包人提供银行保函形式的履约担保。

银行的履约担保应为国有商业银行、全国性股份制商业银行及地级市城市商业银行支行开具。

咨询人必须保证银行履约担保在合同生效之日起至本项目竣工验收通过并完成竣工结算前持续有效，竣工结算后 28 天内无息退还履约保函。

在履约担保有效期内，如果委托人根据合同约定兑取履约担保项下的任何金额，咨询人应在兑取之日起十五日内将履约担保补充至本条中规定的金额，并向委托人出示其已经恢复履约担保金额的证据。为满足履约担保期限的要求，咨询人首次提交的履约担保的期限不得低于合同协议书中约定的合同工期期限，后续应当在前履约担保到期日前七（7）个工作日前使履约担保得以延续或更换，并在符合本合同规定的前提下，始终保持履约担保至本条所述期间内有效。

6. 合同变更. 解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长. 内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不增加 。因咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，不增加酬金。

6.2 合同解除

6.2.2 删除 （3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

增加

双方约定解除合同的条件还包括：

（1）咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人或其他专业人员的；

（2）工作成果不符合委托人要求，或存在错误，未能按委托人要求进行整改的；

（3）消极或拒绝履行本合同义务，未按委托人要求进行整改的；

（4）咨询人有其他违约行为，经委托人告知后拒不改正的；

（5）咨询人违约金或赔偿金总额累计达到合同总额 20%的。

（6）未经委托人同意，3 人次以上由《服务团队人员名单》外人员进行本合同委托项目的咨询服务。

（7）违法违纪行为。

（8）本合同其他条款约定的委托人有权单方解除合同的情形。

（9）法律规定的其他情形。

因咨询人违约，委托人解除合同的，委托人有权拒绝支付剩余款项，已经支付的，咨询人应当退还，且委托人有权要求咨询人支付暂定合同总额 20%的违约金，由此造成其他损失的，咨询人应当全额赔偿。

6.2.3 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：各自承担自身损失。

7. 争议解决

7.2 调解

如果双方不能在 / 日内解决本合同争议，可以将其提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式:

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由 咨询人 支付。

差旅费及相关费用的支付: 咨询人承担。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定: 无 。

8.3 保密

咨询人不得在合同期限内或在合同履行完毕后将保密资料以任何方式对外泄露或用于与本咨询服务无关的其他任何事项。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 15 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人: 陈力凯 ，送达地点: 城投大厦 303 ，电子邮箱: 672417605@qq.com 。

咨询人指定的送达接收人：喻进良，送达地点：摩天一号2座15A，电子邮箱：7480941@qq.com。

8.4.3 任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则，任一方按本合同约定的联系方式向对方发出的通知（包括通知.函件.文件等），自发出通知之日起第3日视为送达。因上述联系方式无法实际收到对方通知的不利后果，由其自行承担。

8.4.4 本条约定的送达方式适用于法律文书的送达。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权除署名权外属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：/。

附件：1.服务要求
2.廉政合作协议书
3.造价误差责任划分确认表
4.咨询人服务团队名单
5.造价咨询服务阶段评价表
6.中标通知书
7.履约担保

附件 1:

服务要求

一、基本原则

1.咨询人必须严格遵守中价协（2002）第 015 号《工程造价咨询单位执业行为准则》和《造价工程师职业道德行为准则》，必须严格按照中价协（2002）第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》中的相关内容实施造价咨询服务。委托人查实咨询人及其造价工程师有违反工程造价咨询职业道德的行为(包括但不限于给施工方下定审减指标要求施工方自行审减的行为)，委托人有权立即解除本合同，不支付服务费，咨询人应向委托人支付服务费总额10%的违约金，并赔偿委托人因此遭受的全部损失。

2.咨询人应依自身专业知识及丰富的业务经验，为委托人提供合同所述咨询服务，咨询人应满足委托人成本控制的有关要求，及时、高效的完成委托人交付的各项成本控制工作，满足委托人项目建设的需要。

3.双方明确，咨询人仅应按照本合同约定为委托人提供咨询服务，不作为委托人的代理或代表。未经委托人事先书面同意，咨询人不得代表委托人向他人作任何承诺，不得就本项目造价咨询业务向他人作出任何认可、确认等。

二、基本要求

1.委托人有对咨询人与施工单位共同确认后的定案造价进行复审的权利，且咨询人与施工单位的造价核对结果必须经过委托人复核、确认后才具有效力。咨询人应及时配合委托人的复审工作，

按委托人要求提供所需资料。

2.咨询人不得私自与潜在投标单位接触，进行任何有危害委托人利益的合作和经济活动，否则委托人有权解除本合同，不支付服务费，咨询人向委托人支付服务费总额 10%的违约金，并须赔偿因此给委托人造成的直接、间接经济损失。

3.咨询人为委托人提供咨询服务的过程文件必须无条件向委托人提供。

4.咨询人在审核过程中，每一项工程都要有完整的由咨询人编制的工程量计算书（表），如为软件计算，要同时提供软件版和转换为 Excel 格式的电子文档，本合同全部咨询服务结束后，咨询人须将完整的工程量计算书（表）报送委托人。

5.当审价工作完成后，咨询人提交该项目造价咨询工作总结报告，咨询人可根据自己的工作经验向委托人提出有关造价管理方面的建设性意见，并根据委托人提供的表格对结算项目的技术经济指标进行统计分析，并按委托人格式提供相关分析表及分析报告。

6.咨询人的工作过程必须满足委托人所属公司管理规定的有关要求。

三、时间要求

1.委托人根据工程进展情况，及时向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。咨询人应建立委托人提供资料的台帐。

2.委托人未能按约定时间提供相关资料，则咨询人提交造价文件的时间相应顺延。

四、人员要求

1.本项目咨询团队人员不少于5名，驻场人员不少于2人。

2. 项目负责人：拟任项目负责人须具有交通运输部颁发的公路工程造价人员资格证书（甲级）或建设行政主管部门颁发的国家一级注册造价工程师证书（交通运输工程专业）。

3. 驻场人员：拟投入本项目的驻场专业技术人员中具有公路相关专业中级及以上职称，且同时具有交通运输部颁发的公路工程造价人员资格证书（甲级）或建设行政主管部门颁发的国家一级注册造价工程师证书（交通运输工程专业）。

4. 驻场人员数量应根据业务的需求或委托人要求，随时调整各专业驻场人员，相关费用包含在合同价内（包括当有紧急业务需咨询人临时增派人员配合完成时，咨询人应无条件增派人员）。

5. 驻场人员的作息时间和委托人的作息时间一致，委托人进行作息时间考核。在正常工作时间内，驻场人员未能按时完成委托人委托工作事项，委托人有权要求驻场人员必须在规定合理时间内完成，驻场人员必须服从，如不按时提供所委托事项结果，每次扣除2000元违约金。相关费用包含在合同价内（包括当有紧急业务需咨询人临时增派人员配合完成时，咨询人应无条件增派人员）。同时咨询人请假需至少提前一天向委托人提交书面申请，并经委托人本项目成本负责人或以上人员审批，否则处以 500 元/人•天的违约金，委托人有权在付款和结算中直接予以扣除。因工作量需要，委托人存在需要在正常工作时间外加班的，委托人有权要求咨询人在该时间段内加班配合，国家和地方规定的所有加班费用已包含在合同价款中，不再另行增加费用。

6. 所有驻场人员均需委托人面试通过，如人员配备不能满足委托人面试要求，咨询人必须无条件更换，同一岗位人员连续 3 次（含

3次）面试不通过，委托人扣除咨询人2000元/人•次的违约金

7.驻场人员服务仅作为合同服务约定内容的一部分,其余需咨询人公司后台支持的服务内容必须按合同及委托人要求按时按质完成。

五、质量要求

咨询人提交的造价审核报告（包括但不限于预算审核报告、结算初审报告）的工程量误差、造价误差均应控制在5%（含5%）以内，如果误差率超过5%，则按下述原则调整酬金：咨询人成果文件经委托人或上级主管部门最终审定后；误差率在5%-8%之间扣除咨询人1万元/次的违约金；误差率在8%-10%之间扣除咨询人2万元/次的违约金；误差率在10%以上扣除咨询人3万元/次的违约金。

其中：咨询人误差率的界定由委托单位通过《造价误差责任划分确认表》（见附件3）确认，误差率=审减额/编制金额*100%。

附件 4:

咨询人服务团队人员名单

序号	姓名	技术职称	专业	证书名称	证号	备注
1	喻进良	工程师	建筑工程	交通部甲级公路造价工程师	甲1043010520	项目负责人
2	匡丽萍	工程师	公路桥梁与隧道	交通部甲级公路造价工程师	甲1343010754	驻场专业技术人员
3	黄永辉	工程师	公路工程	交通部甲级公路造价工程师	甲1243010503	驻场专业技术人员
4	刘爱仙	工程师	工程造价	交通部甲级公路造价工程师	甲1343010752	驻场专业技术人员
5	伍容华	工程师	工程造价	交通部甲级公路造价工程师	甲1443010173	驻场专业技术人员
6	孟德刚	工程师	工程造价	交通部甲级公路造价工程师	甲1443010151	驻场专业技术人员
7	冯治国	工程师	工程造价	交通部甲级公路造价工程师	甲1343010748	驻场专业技术人员

预算审核报告

工程预算审查造价报告书

项目名称：S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程（暮坪湘江特大桥K134+564.305-K138+980.312）全过程造价咨询（涉铁段除外）

委托单位：长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司

预算审定金额：￥296,865,125.59 元

贰亿玖仟陆佰捌拾陆万伍仟壹佰贰拾伍元伍角玖分

编制单位：永信和瑞工程咨询有限公司 （公章）

资质等级：工程造价咨询甲级

证书编号：甲200943001464

编制人员：孟德刚

造价工程师： （执业章）

复 核 人： （执业章）

编制日期：二〇二二年二月二十八日

S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程(暮坪湘江特大桥K135+268～K137+148段)施工招标工程量清单预算审查报告

永信预审〔2022〕第310号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二二年三月二十八日

永信和瑞工程咨询有限公司

YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING Co., Ltd.

永信预审〔2022〕第310号

关于S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程(暮坪湘江特大桥K135+268～K137+148段)施工招标工程量清单预算的审查报告

长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司：

受贵单位委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程(暮坪湘江特大桥K135+268～K137+148段)施工招标工程量清单预算进行审查。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结论是依据建设单位提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、建设单位：长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司

2、设计单位：天津市市政工程设计研究院、长沙市规划设计院有限责任公司

3、编制单位：新泉工程咨询有限公司

二、工程概况

S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程二标段（暮坪湘江大桥），项目设计起点桩号K134+564.305，是S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程的一部分，项目位于长沙市西南部，设置路基段与现状中意路平交。主线起点桩号K134+564.305，对接中意路，向西通过路基段与暮坪湘江大桥东引桥对接。路线向西高架跨越暮云分区，之后通过暮坪湘江特大桥跨越湘江及潇湘大道，终点桩号K138+980.312，全长4416.012m。

本项目两阶段施工图设计由天津市市政工程设计研究院和长沙市规划设计院有限责任公司于2020年11月联合编制完成。暮坪湘江特大桥起点桩号K134+878，终点桩号K138+806，全长3928m，30联108跨，其中主桥长1067m，桥宽38.5m；引桥长2861m=2270m(东侧引桥)+591m(西侧引桥)，桥宽28～48m；本次施工招标工程量清单预算范围为K135+268～K137+148。

本次施工招标包含暮坪湘江特大桥的东侧陆上引桥1联4跨(4×35m)预制小箱梁(K135+268～K135+408)+19联58跨(4×30m+18×3×30m)预制小箱梁(K135+408～K137+148)。

三、审核责任

提供真实、合法、完整的资料是委托单位的责任，我公司的责任是根据与委托单位签订的委托咨询合同、委托单位提供的与本工程相

关的全部资料，在委托咨询合同约定的工作范围内，对本工程的清单预算进行审核并发表审核意见。

四、审核依据

1、贵公司与我公司签订的建设工程造价咨询合同书；

2、湖南省人民政府2004年颁布的第192号令《湖南省建设工程造价管理办法》；

3、《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG3830-2018）（以下简称《编制办法》）；

4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

5、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

6、湖南省交通运输厅《关于发布<公路工程建设项目投资估算编制办法>><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》（湘交基建〔2019〕第74号）；

7、《公路工程标准施工招标文件》2018年版；

8、交通运输部《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关规定的公告》（交通运输部第26号）；

9、《湖南省公路工程机械台班车船使用税标准》〔2012〕（湖南省人民政府第258号）；

10、湖南省交通运输厅办公室转发交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（厅办〔2016〕44号）；

11、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》及相关文件；

12、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020<湖南省建设工程计

价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

13、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

14、《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

15、长沙市住房和城乡建设局《关于调整新型智能环保渣土车运输和建设工程扬尘防治计价规定的通知》（长住建发〔2020〕103号）；

16、《S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程(暮坪湘江特大桥)两阶段施工图设计》（天津市市政工程设计研究院、长沙市规划设计院有限责任公司，2020年11月）；

17、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站《关于发布<2021年12月、第四季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数>的通知》(湘交造定字〔2022〕15号)。

18、长沙建设造价2022年1月份。

五、审核范围

本工程审核范围为：S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程(暮坪湘江特大桥K135+268～K137+148段)施工图范围内的全部内容，主要包括：临时工程、路基、路面、桥涵、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施工程。不包含：交通及沿线设施的标线、标志牌、突起路标、防撞筒、水马、防眩板、轮廓标等，桥梁夜景照明工程，智能交通工程。

六、审核方法

接受委托后，我们指派了3名造价专业人员参与本次的造价咨询工作，根据建设单位提供的有关资料，对本工程清单预算进行了全面审核。结合委托项目的实际情况，实施了工程量的计算、消耗量定额

套用、取费标准的选定等我们认为必要的审核程序。

七、审核情况说明

1、审核作业时间：2022 年 1 月 16 日-2022 年 2 月 28 日。

2、单价及费率

2.1 预算材料单价参照湖南省交通运输厅交通建设造价管理站《关于发布<2021 年 12 月、第四季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数>的通知》（湘交造定字〔2022〕15 号）、长沙建设造价 2022 年 1 月份主要材料价格予以调整，主要材料价格见下表：

主要材料预算单价表

序号	名称	单位	上报预算单价（元）	审查预算单价（元）	备注
1	粗粒式沥青混凝土 AC-25	m3	883.82	986.70	长沙
2	中粒式 SBS 改性沥青混凝土 AC-20	m3	1012.13	1032.47	长沙
3	细粒式 SBS 改性沥青混凝土 AC-13	m3	1136.83	1161.08	长沙
4	普 C15(商)	m3	532.49	522.06	长沙
5	普 C20(商)	m3	540.79	530.15	长沙
6	普 C25(商)	m3	561.63	548.06	长沙
7	普 C30(商)	m3	578.93	567.66	长沙
8	普 C35(商)	m3	601.48	590.59	长沙
9	普 C40(商)	m3	627.06	614.07	长沙
10	普 C50(商)	m3	686.24	672.50	长沙
11	HPB300钢筋	t	4806.78	4807.25	
12	HRB400钢筋	t	4685.88	4686.35	
13	冷轧带肋钢筋网	t	6058.1	5455.59	
14	钢绞线	t	6331.13	6331.60	
15	钢丝绳	t	7154.26	7154.73	
16	型钢	t	4972.01	4972.48	
17	钢板	t	5034.48	5034.95	
18	钢管	t	5585.58	5586.05	

序号	名称	单位	上报预算单价（元）	审查预算单价（元）	备注
19	镀锌钢板	t	5926.59	5926.59	
20	型钢立柱	t	6185.04	6185.51	
21	钢护筒	t	5709.5	5709.97	
22	钢模板	t	6235.42	6235.89	
23	组合钢模板	t	6009.74	6010.21	
24	门式钢支架	t	5615.13	5615.60	
25	电焊条	kg	6.22	6.13	
26	石油沥青	t	4417.16	4603.66	
27	改性沥青	t	4693.74	4891.89	
28	汽油	kg	8.97	8.97	
29	柴油	kg	7.48	7.47	
30	原木	m3	1688.17	1688.53	
31	锯材中板	m3	1941	1941.31	
32	中（粗）砂	m3	202.95	218.78	
33	片石	m3	110.14	109.41	
34	碎石（4cm）	m3	138.44	136.72	
35	碎石（6cm）	m3	138.44	136.72	
36	碎石（8cm）	m3	138.44	131.57	
37	42.5级水泥	t	558.76	557.50	
38	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	713	713.4	
39	Φ1500mm以内混凝土排水管	m	927	927.73	
40	模数式伸缩装置D80	m	1334.19	1334.19	
41	模数式伸缩装置D160	m	2838.18	2838.18	
42	VV-1KV-1×35	m	24.38	24.38	
43	VV-1KV-1×16	m	11.77	11.77	
44	BVV-0.75kv-3×2.5	m	6.05	6.05	
45	BVR-0.5kv-3×2.5	m	6.05	6.05	
45	YJV-10-3×95	m	213.53	213.53	

3.100章总则

3.1 工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章至第 700 章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）的合计金额，保险费率为 4‰；第三者责任险的投保金额为 100 万元，保险费率为 1%。

3.2 竣工文件费按照总额 40 万元、施工环保费按照总额 100 万元、信息化系统按总额 20 万元计列。

3.3 安全生产费根据《公路工程标准施工招标文件 2018 版第三册第八章工程量清单计量规则》（简称“清单计量规则”）的规定按投标价的 2%计列。

3.4 临时供电设施考虑变压器（500KVA）3 台、单价 13 万元/台，变压器基础 3 个、单价 8000 元/个，并考虑 YJLHV-4*240+1*120 电缆 1880m（包含电缆铺设、沟槽土方开挖及回填）。

3.5 临时便道按照设计文件并结合施工组织设计予以计算。修建便道路面结构型式为 22cm 混凝土面层+50cm 石渣垫层，并考虑表土清除和外运废弃费用；部分位置为水田，考虑挖装外运淤泥费用，并考虑借土回填费用；部分位置为水塘，考虑抽水机台班、挖装外运淤泥及回填片石砂砾费用，并考虑借土回填费用。清单子目总额包含原有村道改道及恢复 40 万元。便道拆除按便道路面结构型式计算工程量，并考虑智能渣土车外运、渣土车占用费、及借土回填费用。

3.6 临时供水与排污设施、承包人驻地建设、标准化施工驻地建设、标准化工地试验室建设、标准化钢筋加工场建设、标准化预制场建设、标准化仓储存放地建设、各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道，分别按施工场地建设费用的 6%、49.6%、12.4%、5%、10%、10%、6%、1%计列。预制场基底处理费用按照施工方案予以计算，并计入相应子目综合单价中。

3.7 河东交通疏导费按暂估价 100 万计列、景观亮化工程管道预埋

按暂估价 40 万计列、航空指示灯加高按暂估价 50 万元计列、强电迁改（土建部分）按暂估价 300 万计列、农电迁改按暂估价 200 万计列、管理用房按暂估价 390 万计列、还塘按暂估价 150 万计列。

4、200 章路基工程

4.1 清单子目[203-1-a]挖土方和[203-1-c]挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土)，均选用挖掘机挖装定额计列挖装费用；土方的运输考虑渣土车运输，平均运距按照 20km 考虑，单价借用市政定额计算后按 67.19 元/m3 计列运输费用。

4.2 清单子目[204-2-d]借土填方，考虑智能渣土车运输，运距按基本运距 1km 计算，单价借用市政定额计算后按 11.71 元/m3 计列运输费用；土方增运按运距 24km 计算，单价借用市政定额计算后按 70.08 元/m3 计列运输费用。

4.3 清单子目[205-1]引桥墩水塘水田处理，根据设计文件及施工组织设计分别计算抽水台班、清淤、回填片石砂砾、借土回填及钢板桩围堰等费用。

5、300 章路面工程

5.1 外购沥青混合料单价按照建设造价的单价计列，并考虑平均运距 20km 的运输费用。

6、400 章桥涵工程

6.1 清单子目[404-1]干处挖土方(不含运输)按照“清单计量规则”以超出基底周边 0.5m 的竖直面为界进行工程量计算。

6.2 桥梁桩基础钻孔和承台开挖外弃的土石方，弃运平均运距 20km，采用智能渣土车运输，单价借用市政定额计算后土方按 67.19 元/m3 和石方按 84.43 元/m3 计列运输费用。

6.3 桩基施工作业平台采用筑岛方式，所需填筑的土方均考虑外借，

采用智能渣土车运输，单价借用市政定额计算后按 76.13 元/m3 计列运输费用。桩基施工完成后，作业平台需拆除恢复，土石弃运平均运距 20km，采用智能渣土车运输，单价借用市政定额计算后土方按 67.19 元/m3 和石方按 84.43 元/m3 计列运输费用。

6.4 桩基成孔土壤类别为粘土的钻渣的外运，按泥浆外运考虑，运距按照 10km 包干考虑，单价借用市政定额计算后按 194.41 元/m3 计列运输费。

6.5 钻孔灌注桩按不同桩径分别计取钻孔费用、钢护筒埋设、检测管、桩基超声检测费及灌注混凝土相关费用。

7、600 章安全设施及预埋管线工程

7.1 根据设计文件计列了护栏的费用，未计列设计文件中交通及沿线设施的标线、标志、突出路标、防撞筒、水马、防眩板、轮廓标等。

8、700 章绿化及环境保护设施

8.1 清单子目[706-1]吸、隔声板声屏障(H=3.9m)，按设计文件工程量予以计取。

9、安装部分

9.1 八字型排水口根据设计文件按桩号分段分别计算。

9.2 钢筋混凝土箱涵清单子目包含基坑土方开挖回填、砼垫层、涵身钢筋及混凝土、橡胶止水带及进出口混凝土挡墙等费用。

9.3 路灯安装部分按桩号段划分工程量，并分别计算路灯安装、电缆敷设、管道埋设、接线井设置及其他相关费用。

9.4 智能交通部分管道预埋根据路线长度按桩号段划分计算埋管费用。

9.5 K135+268~K137+148 段考虑路灯箱变外接 10KV 电缆(YJV22-10-3*185)1600m。

10、其他说明

10.1 渣土占用费按 20 元/m3 计，此价格包含税费，结算时应以相关部门开具的正式税务发票为依据。

10.2 淤泥、渣土及泥浆外运工程量以实际签证计量。

八、审核结论

本工程清单预算送审总金额为 300082096.28 元，经我公司认真审核，审定结果为 296865125.59 元（大写：贰亿玖仟陆佰捌拾陆万伍仟壹佰贰拾伍元伍角玖分），核减金额为 3216970.69 元(其中暂列金额 25833662.01 元)。

详见附件

九、附件

1、工程量清单汇总表；

2、工程量清单表。

3、拟派项目负责人业绩

单位名称：永信和瑞工程咨询有限公司

<table>
<tr><td colspan="2">姓名</td><td>喻进良</td><td>所属单位</td><td>永信和瑞工程咨询有限公司</td><td>工作年限</td><td>24年</td></tr>
<tr><td colspan="2">执业（注册）资格（如有）</td><td>一级注册造价工程师执业资格（类别：公路 工 程 ）</td><td>职称证书</td><td colspan="3">高级工程师</td></tr>
<tr><td>代表业绩</td><td colspan="6">项目名称:恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务；造价咨询内容：结算审计；造价成果金额：545327万元；合同签订日期：2023年03月20日；在该项目任职岗位：项目负责人。
项目名称:宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计；造价咨询内容：结算审计；造价成果金额：267126万元；合同签订日期：2024年09月30日；在该项目任职岗位：项目负责人。

注：提供1项业绩即可，业绩资料应能显示该人员担任的岗位。</td></tr>
</table>

注：投标人应按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件（原件备查）。

（1）恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务

中标通知书

2022-11

中 标 通 知 书

招标编号：HBSJ-202209GL-075003002

致：永信和瑞工程咨询有限公司

根据恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计服务 JSSJ-5 标段招标评标委员会推荐意见，并经湖北省公共资源交易信息网（http://www.hbbidcloud.cn/）上公示以及招标文件的规定，招标人确定贵单位为恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计服务 JSSJ-5 标段招标的中标人。

中标价：人民币（大写）壹佰叁拾万陆仟壹佰陆拾元整（¥1306160.00 元）

服务期：180 日历天

项目负责人：喻进良

证书名称：交通运输部甲级公路工程造师

证书编号：甲级 1043010520

请贵单位在本通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同。

招 标 人：湖北交通投资集团有限公司

地　　址：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场

联 系 人：林女士

电　　话：13971379208

招标代理：湖北华通工程咨询有限公司


地　　址：湖北省武汉市龙阳大道 7 号

联 系 人：徐先生

电　　话：18007114625

2022 年 11 月 22 日

合同协议书



正 本

合同编号：EL-JH-GKZB-JSSJ-2303-0001-0

恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务

合同协议书

甲方：　　湖北高路鄂西高速公路有限公司

乙方：　　永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二三年三月

A. 合同协议书

本协议书由 湖北高路鄂西高速公路有限公司（以下简称“委托人”）为一方，与 永信和瑞工程咨询有限公司 （受托人全称）（以下简称“受托人”）为另一方于 2021 年 3 月 20 日共同订立。

鉴于委托人已委托受托人为 恩施至来凤高速公路 项目提供工程竣工结算审计服务并已接受了受托人就此提出的技术文件和投标报价表，以明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1.本协议书中的词句和用语与本服务合同中合同条款所规定的定义相同。

2.下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1)本合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2)中标通知书；

(3)合同条款；

(4)投标函及投标一览表（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(5)技术文件和投标报价表；

(6)投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7)构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.成果文件应符合：现行国家标准、技术规范、编制办法、技术经济指标、相关行业规定，符合招标需求，并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。

5.本合同的工程竣工结算审计服务的审计基本服务费用总额为人民币（大写）壹佰叁拾万零陆仟壹佰陆拾 元（￥1306160.00 ），含暂列金 贰拾万 元（￥200000.00 ）。

6.委托人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向受托人支付根据服务合同规定应支付的费用。

7.受托人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本合同的规定履行服务。

8.本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。受托人工作的开始和完成时间按照合同协议书的规定执行。

受托人项目负责人：喻进良，受托人技术负责人：伍容华。

本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本十份，双方各执五份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：湖北高路鄂西高速公路有限公司（盖章）

法定代表人
或
其委托代理人_____（签字）

联系人：
电话：

受托人：永信和瑞工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人
或
其委托代理人_____（签字）

联系人：喻先生
电话：13787258213

乙方拟投入人员：

（七） 拟委任的主要人员汇总表

序号	本标段任职	姓名	技术职称	专业	执业（职业）资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	项目负责人	喻进良	高级	道路桥梁	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1043010520	
2	技术负责人	伍容华	高级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1443010173	
3	造价工程师	黄永辉	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1243010503	
4	造价工程师	匡丽萍	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1343010754	
5	造价工程师	刘爱仙	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1343010752	
6	造价工程师	孟德刚	中级	公路工程	交通运输部公路工程造价师	甲级	甲级1443010151	
7	造价工程师	贺伟洲	中级	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]14204300001241	
8	造价工程师	谢帆	中级	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]19430009215	
9	工程师	彭铮	中级	工程造价	/	/	/	
10	工程师	肖顺伍	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]11214300004017	
11	工程师	何俊兴	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]11214300002708	
12	工程师	罗洋	中级	建筑工程	一级注册造价工程师	一级	建[造]11174300003233	

13	工程师	陈艳平	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1121430 0002723	
14	工程师	刘冀旻	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1119430 0002022	
15	工程师	张扬	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1943000 8463	
16	工程师	邓红凌	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1943000 9053	
17	工程师	江孝天	中级	工程造价	一级注册造价工程师	一级	建[造]1121430 0004007	

备注：本表填报的主要人员应满足投标人须知第 1.4.1（5）、（6）目的要求。

合同条款

第一条　定义和解释

1.1　**项目：**指恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计服务。

1.2　**委托人：**是指根据湖北省交通投资集团有限公司下发的项目审计任务书所指定的项目管理公司(或指挥部)，即 湖北高路鄂西高速公路有限公司 。

1.3　**受托人：**是指其投标函已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合 同工程竣工结算审计的单位，但不包括该当事机构的任何受让人(除非委托人同意)。

1.4　**一方：**委托人或受托人。

双 方：委托人和受托人。

第三方： 是指除委托人、受托人以外与此次服务业务有关的当事人。

1.5 **合同目的：**本项目合同目的为

(1) 对本项目建设行为进行合法、合规性审查，对合同执行情况及执行结果进行审定；

(2) 作为完成本项目竣工财务决算的重要基础；

(3) 作为项目由建设阶段转向经营阶段的重要依据。

1.6 **项目负责人：** 是指由受托人书面委任的负责本招标项目的组织管理者。

1.7 **项目合同：**是指项目合同协议书、中标通知书、合同条款、投标函、技术文件、投标报价表以及构成合同组成部分的其它文件。

1.8　**审减金额：**审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间差值。

1.9　**日：** 指日历日。

1. 10 本招标文件所指时间均为北京时间。

第二条　委托人的义务

2. 1　委托人应根据项目的具体情况提出服务工作要求并及时支付服务费用。

2.2　委托人应向受托人提供开展工程竣工结算审计工作所需要的基础资料。

2.3　委托人应负责与本次服务业务有关的第三方的协调工作，为受托人工作提供外部条件。

2.4　委托人应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答 复。受托人要求第三方提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

2.5 委托人应当授权胜任此次服务业务的代表，负责与受托人联系。

2.6　委托人应维护受托人的工作成果，不得擅自修改或转让。

第三条　受托人的义务

3.1　受托人应根据本项目的具体情况，按照委托人要求及国家有关规定，完成此次服务工作。向委托人提供与此次服务业务有关的资料，包括工程竣工结算审计的执业资格证书及承担本合同业务的专业人员名单、服务工作计划等。

3.2　受托人应做好工程竣工结算审计的工作质量管理工作，建立健全工程竣工结算审计项目实施体系，明确各阶段及各分项服务的责任人，并对本项目的工程竣工结算审计成果工作质量负责。

3.3　受托人应根据本项目的具体实际情况开展工程竣工结算审计工作，提供的服务结论必须客观、真实、合理。

3.4　在履行合同期间或合同规定期限内，不得向第三人泄露与本合同工程业务活动有关 的任何资料、信息。

3.5　工作内容为标段范围内项目的工程竣工结算审计服务工作。 工作内容包括但不限于完成以下内容：

(1) 审查结算的编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备；

(2) 审查建设项目建设过程的合法、合规性，对法规和合同执行的准确性；

(3) 审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性；

(4) 审查结算单价是否严格执行合同约定或现行的计价原则、方法；

(5) 审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核对变更工程费用；

点派驻咨询人员，完成合同约定的工程竣工结算审计服务工作；在委托人要求时，受托人承诺的人员应能随时为本项目服务。

3.10 若受托人在提供服务工作过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托人应保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.11 受托人应针对审计过程中发现的问题向委托方提出合理化建议，进一步规范委托方的建设行为。

3.12 受托人在收到中标通知书后 28 天内，并在签订合同协议书之前，应向委托人提交一份履约担保，担保金额为合同价格的 5%。履约担保应采用履约银行保函形式，需由国有商业银行或股份制银行支行及其以上级别银行出具，并应采用本合同文件中提供的履约保函的格式或委托人批准的其他格式。保函的正本由委托人保存。执行本条各项要求所需的费用由受托人承担。

在受托人按合同要求完成合同工作之前，履约担保一直有效。在受托人完成合同工作且服务期结束后 30 天内，委托人将向受托人退还全部的履约担保。如果受托人无正当理由全部或部分不履行本合同时，委托人有权根据具体情况全部或部分不予退还履约担保。

3.13 严格遵守国家法律法规及湖北省交通投资集团有限公司的相关规定，严格做好保密工作，未经湖北省交通投资集团有限公司允许不得向任何第三方泄露审计中获取的机密级工作信息。

3.14 受托人应按受政府审计部门、行政主管部门的过程监督，随时配合政府审计部门、行政主管部门对其（受托人）审计行为的检查及对其（受托人）审计结论的审查。如果政府有关部门对该报告提出异议，受托人应根据有关意见对审计报告进行调整和修正，直至审计报告通过政府有关部门的审查，调整和修正所需的费用受托人自行负担。

第四条 责任

配合完成竣工财务决算审计工作止。如因非受托人的责任造成服务期的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期，服务费用不另行增加。

第五条　合同的生效、　延误、变更、推迟与终止

5.1　合同的生效

本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

5.2　延误

由于委托人或不可预见的自然或社会等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1)　受托人应将此情况与可能产生的影响尽快通知委托人，并采取合理措施使损失减少 到最小；

(2)　委托人在与受托人协商后应相应地延长受托人的工作期限。

5.3　变更

如根据委托人或上级主管部门要求，服务内容与合同约定内容发生变更，受托人应提交变更服务的建议书，此类建议书的准备和提交应视为已含入报价中，委托人不再另行支付费用。

5.4　推迟与终止

(1)委托人可以在至少15 天以前以书面形式通知受托人暂停全部或部分服务工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，受托人应立即安排停止计划并将开支减到最小，委托人将按已完工作根据投标报价表进行结算，委托人应付全部已完工作的费用总额，并支付未完工作费用的 5% 给受托人作为补偿。

(2)　委托人认为受托人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知受托人，并说明理由。若委托人在 5 天内没有收到满意的答复，委托人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 10 天后发出。通知发出后，委托人将按投标报价表中合格工作费用的 80% 进行支付，不合格

工作或未完工作委托人将不进行支付，并且不因中止合同支付任何补偿。

(3) 如受托人提供的审计报告成果严重失实、审计结论不准确，且拒绝重新提供审计报告或纠正的，委托人可终止本合同，并不支付任何费用。

(4) 如果委托人在收到受托人的付款申请后 45 天内未提出异议，而又未支付这笔费用时；或根据本条(1)款暂停工作期限超过 56 天时，受托人可以书面通知委托人准备终止本合同。若在发出通知后 28 天内，委托人支付了拖欠款额及滞纳金，或者发出了复工通知，则受托人应尽快恢复正常工作。否则在发出通知 28 天后，受托人有权终止本合同并通知委托人。

5.5 职业道德及廉政

(1) 咨询工作人员必须严守职业道德，公平、客观开展咨询工作。任何与本项目施工、监理有利益关系的人员均不得参与本项目的咨询工作。

(2) 未取得委托人书面同意，不得向其它方透露敏感信息，不得对其它方有任何私下承诺。

(3) 不得向本项目施工、监理有利益关系的人员索要或接受任何财物，不能接受本项目施工、监理有利益关系的人员提供的办公及通讯设备，不得由本项目施工、监理有利益关系的人员提供食宿及交通工具。

如出现上述违约情况，视情节严重程度委托人可采取责令更换人员、收取合同价10%—20%违约金直至终止合同。

5.6 合同终止不影响权力和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第六条 费用与支付

6.1 服务费用

服务费用为在合同协议书中写明的受托人的合同各项价格。

服务费用包括（不限于）受托人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、

部或部分使用，或根本不予动用。JSSJ-5 、JSSJ-6 标段暂定金额为 20 万元；其中：

（1）审减服务支付金额不高于审减金额的 1% ，且最高不超过人民币 15 万元；

（2）因为非受托人原因，审计工作超出计划服务时间，委托人应支付额外增加时间的审计工作服务费用及管理建议书咨询意见等其他服务质量奖励，但最高不超过 5 万元。

上述 （1）～ （2） 合计费用不超过 20 万元。

6.6 服务费用的调整

在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致服务费用的变化、服务期变化，服务费均不予调整。

第七条 其它

7. 1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。委托人和受托人均应按照本合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 法律和法规

本合同必须服从国家的现行的相关法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

7.3 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前的为准：

(1) 合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标函及投标一览表（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(5) 技术文件和投标报价表；

审计报告

工程结算审计造价报告书

项目名称：　恩施至来凤高速公路竣工结算审计服务

委托单位：　湖北高路鄂西高速公路有限公司

结算审定金额：　￥5,453,270,000.00 元

伍拾肆亿伍仟叁佰贰拾柒万元整

编制单位：　永信和瑞工程咨询有限公司　（公章）

资质等级：　工程造价咨询甲级

证书编号：　甲2009430001464

编制人员：

造价工程师：　（执业章）

复 核 人：　（执业章）

编制日期：　二〇二四年三月七日

恩施至来凤高速公路
结算初审报告

永信结审〔2024〕第247号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年三月七日

永信和瑞工程咨询有限公司

YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING Co., Ltd.

永信结审〔2023〕第965号

关于恩施至来凤高速公路工程竣工结算审计的报告

湖北高路鄂西高速公路有限公司：

受贵单位委托，我公司派出工程造价结算审计专业人员，对恩施至来凤高速公路工程项目竣工结算进行审计。

参与本次审计工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本审计报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本审计报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本审计报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本审计报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本审计报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、建设单位：湖北高路鄂西高速公路有限公司

2、施工单位主要有：中铁十三局集团有限公司（中国铁建大桥工程局集团有限公司）、中交第二航务工程局有限公司、湖北省路桥集团有限公司和中铁二局股份有限公司四家单位负责一期土建工程施工；湖北长江路桥股份有限公司和湖北省路桥集团有限公司负责二期路面工程施工；广东新粤交通投资有限公司和福建路桥建设有限公司负责三期交安工程施工；河南省天域园林工程有限公司负责三期绿化工程施工；湖北天石建设集团有限公司、武汉鑫源建筑工程有限公司和武汉天舜建设有限公司负责三期房建工程施工；紫光捷通科技股份有限公司、中铁电气化局集团第二工程有限公司和宜昌市国安消防工程有限公司负责三期机电工程施工。

3、设计单位：主要有中交第二公路勘察设计研究院有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、湖北省交通规划设计院和湖北省林业勘察设计院等。

4、监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心、浙江通衢交通建设监理咨询有限公司负责土建、路面、交安及绿化工程监理，武汉威仕工程监理有限公司负责房建工程监理，浙江通衢交通建设监理咨询有限公司负责机电工程监理。

5、工程咨询单位：北京中交经纬公路造价技术有限公司。

6、建设时间：本工程于 2011 年 8 月 22 日开工，2014 年 12 月 25 日交工验收并通车，建设工期 40 个月。

二、工程概况

恩施至来凤高速公路为新建高速公路，路线全长 84.912 公里，另建设宣恩连接线约 11.5km。设互通式立交 6 处，主线收费站 1 处、匝道收费站

4处、管理分中心1处、服务区2处、养护工区1处、隧道管理所1处。

全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-1级。设计洪水频率：特大桥为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞等为1/100。地震动峰值加速度0.05g。其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行。

主要工程量：路基土石方9017.915千立方米，防护及排水工程705.894千立方米，沥青混凝土路面869.186千平方米（不含互通匝道及桥隧），涵洞178道，桥梁23114.5米/62座，隧道11503米/10座。

三、审计责任

提供真实、合法、完整的资料是建设单位的责任，我公司的责任是根据与委托方签订的审计服务合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，在委托审计服务合同约定的工作范围内，对本工程的结算造价进行审计并发表审计意见。

四、审计范围

本工程审计范围为：恩施至来凤高速公路施工合同范围内的全部内容，主要包括：土建工程施工、路面工程、交安工程、绿化工程、房建工程和机电工程合同内清单工程量，以及合同范围外发生的设计变更、材料调差等内容。

五、审计依据

1、贵单位与我公司签订的竣工结算审计服务合同协议书；

2、项目招标文件、投标文件、工程承包合同、材料设备采购供应合同协议书等资料；

3、业主核定的批复文件及相关管理办法和文件；

4、已报送的工程结算书；

5、本项目的设计施工图及工程竣工图；

6、工程量计量签证单及工作联系函；

7、工程竣工验收资料；

8、工程隐蔽工程验收资料；

9、造价管理部门颁布的有定额、政策法规等相关文件、价格信息等；

10、其它与本工程结算有关的资料。

六、审计方法

接受委托后，我们指派了 12 名造价专业人员参与本次的竣工结算审计工作，根据委托方提供的有关资料，对本工程竣工结算进行了全面审计。结合委托项目的实际情况，实施了工程量的计算、分析复核及现场勘查等我们认为必要的审计程序。

七、审计结论

恩施至来凤高速公路项目合同金额 56.6572 亿元，送审金额 54.6376 亿元，审计金额 54. 5327 亿元，审减金额 10,490,917.83 元，具体审计情况如下：

序号	标段	施工单位	审减金额(元)
1	土建 1 标	中铁十三局集团有限公司(中国铁建大桥工程局集团有限公司)	3,969,542.00
2	土建 2 标	中交第二航务工程局有限公司	1,989,572.86
3	土建 3 标	湖北省路桥集团有限公司	946,247.07
4	土建 4 标	中铁二局股份有限公司	511,008.24
5	路面 1 标	湖北长江路桥股份有限公司	203,586.31
6	路面 2 标	湖北省路桥集团有限公司	1,519,629.54
7	交安 1 标	广东新粤交通投资有限公司	209075.22

8	交安 2 标	福建路桥建设有限公司	156833.89
9	绿化 1 标	河南省天域园林工程有限公司	132,001.93
10	机电 1 标	紫光捷通科技股份有限公司	112,201.53
11	机电 2 标	中铁电气化局集团第二工程有限公司	14,571.12
12	机电 3 标	宜昌市国安消防工程有限公司	12,600.00
13	房建 1 标	湖北天石建设集团有限公司	213,239.94
14	房建 2 标	武汉鑫源建筑工程有限公司	400,561.16
15	房建 3 标	武汉天舜建设有限公司	100,247.02
合计			10490917.83

八、审计发现的问题

1、未按合同计量规则，多计工程量，多结工程价款 6,179,033.91 元。

土建 1 标中铁十三局集团有限公司多结工程价款 3,648,521.00 元。其中：(1)路基挖方工程量未扣除场地清理工程量，应扣除挖方 10084.50㎥，核减工程费用 2,389,017.00 元。(2)填方路基土石方设计工程量与挡土墙墙背填土体积、中央分隔带体积、码砌块石体积等重合，应在路基填筑利用土石方工程量中扣除 123697.50㎥，核减工程费用 920,309.00 元。(3)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 50867.58kg，核减工程费用 287,402.00 元。(4)隧道中排水沟、盲沟无纺土工布已包含在相关单价中，应扣除无纺土工布 3876.73 ㎡，核减工程费用 51,793.00 元。

土建 2 标中交第二航务工程局有限公司多结工程价款 1,412,468.66 元。其中：(1)HDPE 高强单向土工格栅未按计量规则扣除搭接卷边，应扣除工程量 4944 ㎡，核减工程费用 98,880.00 元。(2)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 44471.39kg，核减工程费用 251,708.07 元。(3)忠建河大桥主桥桥面铸铁

泄水管已包含在相关单价中，应扣除铸铁泄水管 126 套，核减工程费用 16,498.44 元。(4)隧道中无纺土工布未按计量规则计算，应扣除无纺土工布 21722.28 ㎡，核减工程费用 188,549.39 元。(5)隧道中防水板未按计量规则计算，应扣除防水板 20588.33 ㎡，核减工程费用 410,737.18 元。(6)在挡墙工程计量中多计挡墙与涵洞交叉处挡墙工程量浆砌片石挡墙 240.80㎥，C20 片石砼挡墙 1100.90㎥，多结工程价款 446,095.58 元。

土建 3 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 585,730.94 元。其中：(1)在挖土石方工程计量中大茅坡隧道洞口处土石方数量与路基土石方数量重复计算多计 4241.30㎥，清淤与低填浅挖换填桩号重复，多计工程量 515.70㎥，多结工程价款 102,513.35 元。(2)在换填水稳性好粒料工程计量中清淤与低填浅挖换填桩号重复多计 862.93㎥，多结工程价款 27,346.25 元。(3)在挡墙工程计量中多计挡墙与涵洞交叉处挡墙工程量浆砌片石挡墙 147.25㎥，多结工程价款 33,234.33 元。(4)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 73887.59kg，核减工程费用 422,637.01 元。

土建 4 标中铁二局股份有限公司多结工程款 158,884.26 元。其中：(1)部分路基施工范围在桥梁施工界限内，主线路基设计和互通设计交接处部分桩号重叠，应扣除挖方 7025.40㎥，核减工程费用 127,507.38 元。(2)预制梁桥面铺装钢筋网冷轧带肋钢筋网工程量计算未扣除搭接部分数量，应扣除冷轧带肋钢筋网 347.66kg，核减工程费用 1,995.57 元。(3)桥梁伸缩缝处带肋钢筋与计量规则不符，应扣除带肋钢筋 20691.06kg，核减工程费用 29,381.31 元。

路面 1 标湖北长江路桥股份有限公司多结工程款 39,226.70 元。其中：(1) 稀浆封层数量未计量规则计算，应扣除工程量 8121.47 ㎡，核减工程费用 39,226.70 元。

路面2标湖北省路桥集团有限公司多结工程款28,881.07元。其中:(1)中央分隔带纵、横向排水软式透水管数量未计量规则计算，应扣除工程量161.90m，核减工程费用25,042.69元。(2)中央分隔带纵、横向排水HDPE双壁波纹管数量未计量规则计算，应扣除工程量57.00m，核减工程费用3,838.38元。

交安1标广东新粤交通投资有限公司多结工程款39,545.60元。其中：(1)单面波形梁钢护栏结算型号与实际型号不相符，涉及工程量160.00m应调整结算单价，核减工程费用39,545.60元。

房建1标湖北天石建设集团有限公司多结工程款51,612.23元。其中：(1)鄂西管理分中心综合楼人工调整费未按计价原则计取，核减工程费用51,612.23元。

房建2标武汉鑫源建筑工程有限公司多结工程款135,205.97元。其中：(1)陈家坡隧道水泵房石方爆破未按计价原则计取，核减工程费用26,856.51元。(2)陈家坡隧道1号配电房石方爆破未按计价原则计取，核减工程费用108,349.46元。

房建3标武汉天舜建设有限公司多结工程款78,957.48元。其中：(1)来凤恩来主线收费站总图通透围墙未按计价原则计取，核减工程费用2,050.25元。(2)来凤恩来主线收费站总图新增HDPE双壁波纹管DN600主材单价按信息价扣除，核减工程费用62,896.96元。(3)来凤恩来主线收费站总图新增HDPE双壁波纹管DN800主材单价按信息价扣除，核减工程费用14,010.27元。

2、多计工程量，多结工程价款3,287,892.06元。

土建1标中铁十三局集团有限公司多结工程价款178,745.00元。其中：(1)白果树隧道Φ42×3.5mm注浆小导管多结工程量，应扣除Φ42×3.5mm注浆小导管3916.7m，核减工程费用148,365.00元。(2)白果树隧道C25防

水混凝土多结工程量，应扣除 C25 防水混凝土 13.05m³，核减工程费用 7,323.00 元。(3)白果树隧道 C25 仰拱混凝土多结工程量，应扣除 C25 仰拱混凝土 48.90m³，核减工程费用 23,020.00 元。(4)隧道溶洞回填 C20 混凝土多结工程量，应扣除隧道溶洞回填 C20 混凝土 0.09m³，核减工程费用 37.00 元。

土建 2 标中交第二航务工程局有限公司多结工程价款 280,204.20 元。其中：(1)钢塑土工格栅多结工程量，应扣除钢塑土工格栅 1828.60m²，核减工程费用 34,432.54 元。(2)1-2m*2.5m 箱涵多结工程量，应扣除 1-2m*2.5m 箱涵 25.00m，核减工程费用 137,895.75 元。(3)桥面预制板 C50 砼多结工程量，应扣除桥面预制板 C50 砼 66.70m³，核减工程费用 107,875.91 元。

土建 3 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 344,602.33 元。其中：(1)挖除非适用材料（包括淤泥）多结工程量，应扣除挖除非适用材料（包括淤泥）347.23m³，核减工程费用 4,649.41 元。(2)高强格栅加筋布多结工程量，应扣除高强格栅加筋布 9277.00m²，核减工程费用 150,751.25 元。(3)大茅坡遂道、当阳坪遂道洞口边坡及仰坡Φ22 锚杆多结工程量，应扣除Φ22 锚杆 3887.92m，核减工程费用 131,606.09 元。(4)当阳坪隧道 C20 洞门墙混凝土多结工程量，应扣除 C20 洞门墙混凝土 39.67m³，核减工程费用 19,120.15 元。(5)大茅坡遂道回填土石方多结工程量，应扣除回填土石方 387.25m³，核减工程费用 7,164.13 元。(6)大茅坡遂道回填隔水粘土层多结工程量，应扣除回填隔水粘土层 145.24m³，核减工程费用 7,125.47 元。(7)大茅坡遂道回填 M7.5 浆砌片石多结工程量，应扣除回填回填 M7.5 浆砌片石 95.87m³，核减工程费用 21,386.68 元。(8)大茅坡遂道明洞回填 水泥稳定碎石多结工程量，应扣除明洞回填 水泥稳定碎石 25.10m³，核减工程费用 2,799.15 元。

土建 4 标中铁二局股份有限公司多结工程款 217,732.05 元。其中：（1）路基土石方利用土(石)方多结工程量，应扣除利用土(石)方 20717.11m³，核减工程费用 99,027.79 元。（2）结构物台背回填多结工程量，应扣除结构物台背回填 772.70m³，核减工程费用 79,124.48 元。（3）长度 1.2m（含 1.2m）以内的锚杆多结工程量，应扣除长度 1.2m（含 1.2m）以内的锚杆 3222.68m，核减工程费用 39,187.79 元。（4）干砌片（块）石多结工程量，应扣除干砌片（块）石 4.27m³，核减工程费用 391.99 元。

路面 2 标湖北省路桥集团有限公司多结工程款 1,478,628.73 元。其中：（1）水泥稳定碎石基层厚 190mm(不包括水泥到工地价)多结工程量，应扣除水泥稳定碎石基层厚 190mm(不包括水泥到工地价)16664.43m²，核减工程费用 329,622.43 元。（2）水泥稳定碎石基层厚厚 250mm(不包括水泥到工地价)多结工程量，应扣除水泥稳定碎石基层厚厚 250mm(不包括水泥到工地价)56.00m²，核减工程费用 1,522.64 元。（3）级配碎石底基层厚 200mm 多结工程量，应扣除级配碎石底基层厚 200mm 数量 8222.05m²，核减工程费用 179，405.13 元。（4）透层 PC-2 乳化沥青多结工程量，应扣除透层 PC-2 乳化沥青 8568.37m²，核减工程费用 44，298.47 元。（5）粘层 PCR 改性乳化沥青多结工程量，应扣除粘层 PCR 改性乳化沥青 21064.13m²，核减工程费用 54，556.10 元。（6）粗粒式沥青混凝土(AC-25C)厚 80mm(不包括沥青到工地价)多结工程量，应扣除粗粒式沥青混凝土(AC-25C)厚 80mm(不包括沥青到工地价)10199.99m²，核减工程费用 220,727.78 元。（7）封层稀浆封层（厚 6mm）多结工程量，应扣除封层稀浆封层（厚 6mm）7557.78m²，核减工程费用 52,299.84 元。（8）改性沥青混合料上面层(AC-13C)多结工程量，应扣除改性沥青混合料上面层(AC-13C)10856.78m²，核减工程费用 385,741.39 元。（9）改性沥青混合料中面层(AC-20C)多结工程量，应扣除改性沥青混合料中面层(AC-20C)10856.78m²，核减工程费用 186,628.05 元。

（10）超高路段排水 C25 预制砼多结工程量，应扣除超高路段排水 C25 预制砼 14.19m³，核减工程费用 11,497.45 元。（11）超高路段排水光圆钢筋多结工程量，应扣除超高路段排水光圆钢筋 1479.20kg，核减工程费用 8,298.31 元。（12）级配碎石底基层多结工程量，应扣除级配碎石底基层 36.95m³，核减工程费用 4,031.14 元。

交安 1 标广东新粤交通投资有限公司多结工程款 115,708.12 元。其中：（1）单面波形梁钢护栏多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏 549.00m，核减工程费用 99,577.62 元。（2）端头 CT2 型多结工程量，应扣除端头 CT2 型 2.00 个，核减工程费用 16,130.50 元。

交安 2 标福建路桥建设有限公司多结工程款 142,019.09 元。其中：（1）单面波形梁钢护栏 Gr-A-4E(Gr-A-4C)多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏 Gr-A-4E(Gr-A-4C)303.00m，核减工程费用 52,537.17 元。（2）单面波形梁钢护栏 Gr-Am-4E(Gr-Am-4C)多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏 Gr-Am-4E(Gr-Am-4C)484.00m，核减工程费用 89,481.92 元。

绿化 1 标河南省天域园林工程有限公司多结工程款 116,756.92 元。其中：(1)塔柏 A 多结工程量，应扣除塔柏 A 240 棵，核减工程费用 34,956.00 元。（2）木槿多结工程量，应扣除木槿 8 棵，核减工程费用 502.00 元。（3）丰花月季多结工程量，应扣除丰花月季 1178.00m²，核减工程费用 76,829.16 元。（4）海桐球多结工程量，应扣除海桐球 36 棵，核减工程费用 4,469.76 元。

房建 1 标湖北天石建设集团有限公司多结工程款 126,850.89 元。其中：（1）芭蕉服务区总图毛石挡土墙多结工程量，核减工程费用 25,572.81 元。（2）芭蕉服务区总图排水地沟多结工程量，核减工程费用 10,954.45 元。（3）芭蕉服务区总图电缆保护管（DN100）多结工程量，核减工程费用 74,308.49 元。（4）芭蕉服务区南、北区综合楼拆除天棚多结工程量，核减

工程费用6,761.86元。（5）全标段（除总图及鄂西管理中心）场地平整多结工程量，核减工程费用9,253.28元。

房建2标武汉鑫源建筑工程有限公司多结工程款265,355.19元。其中：（1）李家河服务区总图通透围墙多结工程量，核减工程费用18,848.07元。（2）李家河服务区总图现浇混凝土钢筋（三级钢Φ20）多结工程量，核减工程费用2,551.36元。（3）李家河服务区南、北区综合楼一层窗外金属防盗网多结工程量，核减工程费用44,971.72元。（4）李家河服务区南、北区综合楼金属推拉窗多结工程量，核减工程费用8,899.70元。（5）李家河服务区南、北区综合楼现浇混凝土钢筋（砌体拉接筋）多结工程量，核减工程费用7,429.76元。（6）李家河服务区南、北区综合楼现浇混凝土钢筋（Φ8）多结工程量，核减工程费用11,978.42元。（7）李家河服务区宿舍楼现浇混凝土钢筋（砌体拉接筋）多结工程量，核减工程费用15,820.85元。（8）陈家坡隧道1号配电房挖基础土方多结工程量，核减工程费用31,249.79元。（9）陈家坡隧道1号配电房土（石）方回填多结工程量，核减工程费用28,406.73元。（10）全标段场地平整多结工程量，核减工程费用22,046.99元。（11）椒园管理分中心总图（土建）多结工程量，核减工程费用73,151.80元。

房建3标武汉天舜建设有限公司多结工程款21,289.54元。其中：（1）来凤恩来主线收费站总图砼路缘石安砌侧（平、缘）石多结工程量，核减工程费用553.59元。（2）来凤恩来主线收费站宿舍楼铝合金组合门多结工程量，核减工程费用5,955.43元。（3）来凤恩来主线收费站宿舍楼桩承台基础多结工程量，核减工程费用7,099.39元。（4）各栋号场地平整多结工程量，核减工程费用7,681.13元。

3、施工单位未按设计施工，偷工减料，多计多结工程价款627,091.86元。

土建 1 标中铁十三局集团有限公司多结工程价款 42,276.00 元。其中：(1)攀缘植物(含种植槽及种植土）未按设计施工多结工程量，应扣除攀缘植物(含种植槽及种植土）286.20㎡，核减工程费用 1,769.00 元。(2)7.5 级砂浆砌片(块)石挡土墙未按设计施工多结工程量，应扣除 7.5 级砂浆砌片(块)石 170.71㎥，核减工程费用 37,979.00 元。(3)挡土墙砂砾(碎石)垫层未按设计施工多结工程量，应扣除砂砾(碎石)垫层 21.66㎥，核减工程费用 2,528.00 元。

土建 3 标湖北省路桥集团有限公司多结工程价款 15,913.80 元。其中：(1)K51+610~K51+745 右侧边沟未按设计型号施工多结工程款，涉及边沟长度 135.00m，核减工程费用 15,913.80 元。

土建 4 标中铁二局股份有限公司多结工程款 134,391.93 元。其中：(1) K74+936 天桥 C30 水泥混凝土路面未按设计施工多结工程量，应扣除 C30 水泥混凝土路面 29.70㎥，核减工程费用 13,309.16 元。(2) M7.5 浆砌片石水沟未按设计施工多结工程量，应扣除 M7.5 浆砌片石水沟 14.38㎥，核减工程费用 4,026.40 元。(3) 砖砌结构（包含水沟、墙体等，含抹面）未按设计施工多结工程量，应扣除砖砌结构（包含水沟、墙体等，含抹面）8.01㎥，核减工程费用 2,963.30 元。(4) 7.5 级浆砌片石护坡未按设计施工多结工程量，应扣除 7.5 级浆砌片石护坡 36.06㎥，核减工程费用 7,995.94 元。(5) 7.5 级砂浆砌片(块)石路堤挡墙未按设计施工多结工程量，应扣除 7.5 级砂浆砌片(块)石 253.01㎥，核减工程费用 57,714.11 元。(6) C20 级片石混凝土现浇路堤挡墙未按设计施工多结工程量，应扣除 C20 级片石混凝土现浇 132.48㎥，核减工程费用 48,383.02 元。

路面 1 标湖北长江路桥股份有限公司多结工程款 164,359.61 元。其中：(1) C25 现浇混凝土加固土路肩未按设计施工多结工程量，应扣除工程量 551.08㎥，核减工程费用 164,359.61 元。

路面2标湖北省路桥集团有限公司多结工程款12,119.74元。其中：(1)M7.5#浆砌片石排水沟未按设计施工多结工程量，应扣除M7.5#浆砌片石排水沟工程量39.46m³，核减工程费用12,119.74元。

交安1标广东新粤交通投资有限公司多结工程款53,821.50元。其中：（1）单柱式交通标志220*300(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除单柱式交通标志220*300(cm)2个，核减工程费用19,780.38元。（2）单柱式交通标志220*300+180*82(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除单柱式交通标志220*300+180*82(cm)2个，核减工程费用21,862.00元。（3）单柱式交通标志2-210*140(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除单柱式交通标志2-210*140(cm)1个，核减工程费用7,373.48元。（4）附着式交通标志120*380(cm)未按设计施工多结工程量，应扣除附着式交通标志120*380(cm)3个，核减工程费用4,805.64元。

交安2标福建路桥建设有限公司多结工程款14,814.80元。其中：(1)电焊网隔离栅未按设计施工多结工程量，应扣除电焊网隔离栅182.00m，核减工程费用14,814.80元。

绿化1标河南省天域园林工程有限公司多结工程款15,245.01元。其中：(1)紫薇A未按设计施工多结工程量，应扣除紫薇A 532棵，核减工程费用15,245.01元。

机电1标紫光捷通科技股份有限公司多结工程款112,201.53元。其中：（1）电力电缆YJV22-4*10未按设计施工多结工程量，应扣除电力电缆YJV22-4*10 462.00m，核减工程费用19,856.76元。（2）8芯光缆GYTA-8未按设计施工多结工程量，应扣除8芯光缆GYTA-8 232.00m，核减工程费用1,050.96元。(3)路肩手孔未按设计施工多结工程量，应扣除路肩手孔4基，核减工程费用6,218.21元。(4)电力电缆YJV22-4*25未按设计施工多结工程量，应扣除电力电缆YJV22-4*25 396.00m，核减工程费用

32,186.88元。（5）电力电缆YJV22-4*16未按设计施工多结工程量，应扣除电力电缆YJV22-4*16　97.00m，核减工程费用5,578.47元。（6）供电手井未按设计施工多结工程量，应扣除供电手井　14个，核减工程费用32,200.00元。（7）外场供电套管未按设计施工多结工程量，应扣除外场供电套管　243.00m，核减工程费用15,110.25元。

机电2标中铁电气化局集团第二工程有限公司多结工程款14,571.12元。其中：（1）发电机供电电缆（ZRYJV1KV,3*240+1*120）未按设计施工多结工程量，应扣除发电机供电电缆（ZRYJV1KV,3*240+1*120）　4.00m，核减工程费用2,926.60元。（2）电缆沟电缆托架未按设计施工多结工程量，应扣除电缆沟电缆托架　52套，核减工程费用3,558.36元。（3）设备前后绝缘垫未按设计施工多结工程量，应扣除设备前后绝缘垫　4.80m^2，核减工程费用645.36元。（4）发电机供电电缆ZR-YJV-3*150+1*70未按设计施工多结工程量，应扣除发电机供电电缆ZR-YJV-3*150+1*70　4.00m，核减工程费用1,790.64元。（5）发电机供电电缆ZR-YJV-1KV,3*185+1*95未按设计施工多结工程量，应扣除发电机供电电缆ZR-YJV-1KV,3*185+1*95　4.00m，核减工程费用2,202.96元。（6）梯形电缆桥架，200*100*2未按设计施工多结工程量，应扣除梯形电缆桥架，200*100*2　20.00m，核减工程费用3,447.20元。

机电3标宜昌市国安消防工程有限公司多结工程款12,600.00元。其中：（1）安装配件（支架）未按设计施工多结工程量，应扣除安装配件（支架）　100套，核减工程费用12,600.00元。

房建1标湖北天石建设集团有限公司多结工程款34,776.82元。其中：（1）芭蕉服务南区综合楼瓦屋面未按设计施工多结工程款，核减工程费用34,776.82元。

4、未按合同条款约定，多结工程价款396,900.00元。

土建1标中铁十三局集团有限公司多结工程价款100,000.00元。其中：(1)鄂西高路总监质【2012】111号文,《梁板预制场标准化未到达文件要求》，处罚100,000.00元未列入结算，核减工程费用100,000.00元。

土建2标中交第二航务工程局有限公司多结工程价款296,900.00元。其中：(1)鄂西高路总监办【2011】27号文100,000元、鄂西高路指计【2013】5号文的196,900元并未进入结算的奖罚计算表，故不应该返还，核减工程费用296,900.00元。

九、附件：

1、湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-审减汇总表

2、附表一：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-未按合同计量规则、多计工程量、多结工程价款明细表

3、附表二：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-多计工程量、多结工程价款明细表

4、附表三：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-施工单位未按设计施工、偷工减料、多计多结工程价款明细表

5、附表四：湖北省恩施至来凤高速公路项目竣工结算-未按合同条款约定、多结工程价款明细表

（2）宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计中标通知书

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

合同协议书

正本

宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段
竣工结算审计服务

合同协议书

甲方：　湖北交投宜张高速公路建设指挥部
乙方：　永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年九月

合同协议书

本协议书由湖北交投宜张高速公路建设指挥部（以下简称“委托人”）为一方，与（受托人全称）永信和瑞工程咨询有限公司（以下简称“受托人”）为另一方于2024 年 9 月 30 日共同订立。

鉴于委托人已委托受托人为工程竣工结算审计服务并已接受了受托人就此提出的技术文件和投标报价表，以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与本服务合同中合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1) 本合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料 和澄清文件等，如果有）；

(4) 合同条款；

(5) 技术文件和投标报价表；

(6) 投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4. 成果文件应符合：现行国家标准、技术规范、编制办法、技术经济指标、相关行业规定，符合招标需求，并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。

5. 本合同的工程竣工结算审计服务的审计服务费用总额为人民币（大写）壹佰壹拾陆万壹仟叁佰元(￥：1161300.00元），其中不含税价格为 1095566元，增值税税金为65734元。增值税税率变化不影响合同含税总价，在含税总价不变的情况下，不含税价格随增值税税率调整相应变化。

6. 本项目服务期为150日历天。委托人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向受托人支付根据服务合同规定应支付的费用。

7. 受托人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本合同的规定履行服务。

8. 本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。受托人工作的开始和完成时间按照合 同协议书的规定执行。受托人项目负责人：喻进良，受托人技术负责人：伍容华。

本协议书正本一式贰份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。当正本与副本的内容不一致时， 以正本为准。

委托人（盖章）：

法定代表人：

授权代表人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

受托人（盖章）：

法定代表人：

授权代表人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好宜昌至张家界高速宜都至五峰(渔洋关)段竣工结算审计服务工作的党风廉政建设，湖北交投宜张高速公路建设指挥部（委托人全称）（以下简称“委托人”）与受托人（单位全称）永信和瑞工程咨询有限公司（以下简称“受托人”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)严格执行竣工结算审计服务合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 委托人的义务

(一)委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

(二)委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的项目管理分包项目。

第三条 受托人义务

(一)受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(三)受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)受托人及其工作人员不得索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得要求报销任何应由受托人或个人支付的费用。

(六)受托人及其工作人员必须严格按照工程竣工结算审计服务规程办事,不得与项目法人、监理单位、施工单位串通,损害国家利益和委托人利益。

第四条 违约责任

(一)委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。

第七条 本合同作为竣工结算审计服务合同的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

委托人（盖章）：
法定代表人：
授权代表人：
住所：
邮政编码：
电话：

受托人（盖章）：
法定代表人：
授权代表人：
住所：
邮政编码：
电话：

合同条款

第一条 定义和解释

1.1 **项目**：指宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计服务。

1.2 **委托人**:是指根据湖北交通投资集团有限公司下发的项目审计任务书所指定的项目管理公司（或指挥部），即湖北交投宜张高速公路建设指挥部。

1.3 **受托人**:是指其投标函已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合同工程竣工结算审计的单位，但不包括该当事机构的任何受让人（除非委托人同意）。

1.4一 **方**：委托人或受托人。

双 方：委托人和受托人。

第三方:是指除委托人、受托人以外与此次服务业务有关的当事人。

1.5 **合同目的**：本项目合同目的为

（1）确保建设项目实施过程的合法、合规性，及时识别委托人在本

项目管理和经营活动中存在的潜在风险，合理控制成本增强项目投资效益；

（2）是有效核实项目造价，概算执行分析及形成交付固定资产的重要基础；

（3）是顺利实施建设项目竣工验收的必备条件；

（4）作为项目由建设阶段转向经营阶段的重要依据。

1.6 **项目负责人**:是指由受托人书面委任的负责本招标项目的组织管理者。

1.7 **项目合同**：是指项目合同协议书、中标通知书、合同条款、投标函、技术文件、投标报价表以及构成合同组成部分的其它文件。

1.8 **审减金额**：受托人审计最终核定额与工程建设项目发包人和承包人两方签认的结算 证书中结算额之间差值。

1.9 **天、日**:如无特别说明，指日历日。

1.10 本招标文件所指时间均为北京时间。

1.11 本招标文件所指货币均为人民币。

第二条 委托人的义务

2.1 委托人应根据项目的具体情况提出服务工作要求并及时支付服务费用。

2.2 委托人应向受托人提供开展工程竣工结算审计工作所需要的基础资料。

2.3 委托人应负责与本次服务业务有关的第三方的协调工作，为受托人工作提供外部条件。

2.4 委托人应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三方提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

2.5 委托人应当授权胜任此次服务业务的代表，负责与受托人联系。

2.6 委托人应维护受托人的工作成果，不得擅自修改或转让。

第三条　受托人的义务

3.1 受托人应根据本项目的具体情况，按照委托人要求及国家有关规定，完成此次服务 工作。向委托人提供与此次服务业务有关的资料，包括工程竣工结算审计的执业资格证书及承担本合同业务的专业人员名单、服务工作计划等。

3.2 受托人应做好工程竣工结算审计的工作质量管理工作，建立健

全工程竣工结算审计 项目实施体系，明确各阶段及各分项服务的责任人，并对本项目的工程竣工结算审计成果工作质量负责。

3.3 受托人应根据本项目的具体实际情况开展工程竣工结算审计工作，提供的服务结论必须客观、真实、合理。

3.4 在履行合同期间或合同规定期限内，不得向第三人泄露与本合同工程业务活动有关的任何资料、信息。

3.5 工作内容为标段范围内项目的工程竣工结算审计服务工作。 工作内容包括但不限于完成以下内容：

（1）审查结算的编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备；

（2）审查建设项目建设过程的合法、合规性，对法规和合同执行的准确性；

（3）审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性；

（4）审查结算单价是否严格执行合同约定或现行的计价原则、方法；

（5）审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核对变更工程费用；

（6）审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序、计算方法以及索赔费用的真 实性、合法性、准确性；

（7）审查取费标准是否严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定，并审查取费依 据的时效性、相符性；

（8）审核材料、设备用量及价差调整是否符合合同约定及有关规定；

（9）出具规范完整的工程竣工结算审计报告，做出项目指标分析；

（10）对工程全过程管理出具项目建设管理建议书；

（11）协助和配合招标人开展变更、补偿、索赔及结算等事项的洽谈，并准备洽谈资料，做好会议记录或会议纪要，以及将洽谈完成后的资料整理成册；

（12）配合招标人完成竣工财务决算审计、诉讼及索赔等相关工作；

（13）完成招标人、政府审计部门及行政主管部门要求的其他工作；完成因政策调整而增加的其他工作。

3.6 受托人中标后,以受托人在投标文件中承诺的审计实施方案为基础，结合本次被审计工程项目建设实际情况编制审计实施方案，受托人编制的审计实施方案经招标人审核批准后方可开展审计实施活动。受托人应定期向委托方汇报审计工作情况，受托人审计过程中发现问题应及时反馈委托人并协助委托人整改。

3.7 受托人的任何工作成果必须无条件的随时接受委托人或委托人上级主管部门对其进行的检查、审计，受托人对检查、审计出来的问题应提交书面的解释、澄清，并由合同约定的项目负责人或技术负责人当面汇报。

3.8 委托人或委托人聘请的第三方审计机构对受托人提交的工程竣工结算审计报告进行复核时，受托人应无条件配合、接受该项审计工作。

3.9 审计人员安排

为保证项目工程结算审计的工作质量,受托人应成立本项目结算审计小组，在项目所在地设置审计驻地办公室，驻地工作审计小组驻点每月不少于5个工作日,审计小组成员原则上与投标文件中承诺的人员保持一致，并按照备案的《审计人员投入计划安排表》的要求驻点工作。驻地工作审计人员的负责人在驻点期间与委托人沟通现场工作事宜。审计小组人员应相对固定，未经委托人允许不得擅自减少、变更人员。人员变更不得随意降低专业资格、资历。审计成员应保持固定。合同签署后7天内，投标文件中拟委派的项目负责人必须到场，项目工作组人员均应为与受托人存在劳动合同关系的正式雇员。

3.10 现场管理与考核

受托人进点后 7 天内应向委托人报备附人员资格证书、主要工作经

历等相关资料的《审计人员投入计划安排表》，招标人将对驻点人员考勤情况进行记录，现场驻点时间原则上至提交本项目工程竣工决算报告为止。

3.11 人员保证与变更

受托人应安排投标文件中承诺的主要人员及其他人员投入工作，并在工程竣工结算审计 过程中保持人员的相对稳定（未经委托人同意，不得更换人员）；如果受托人人员渎职、不能胜任工作或从事其他违法活动，委托人有权以书面形式提出更换要求，受托人应立即派出具有同等资历的人员替换。若受托人的工作没有达到合同要求的深度时，委托人有权提出要 求增加具备相应资质要求的服务人员，受托人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.12 若受托人在提供服务工作过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托人应保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.13 受托人应针对审计过程中发现的问题向委托方提出合理化建议，进一步规范委托方的建设行为。

3.14 受托人在收到中标通知书后 28 天内，并在签订合同协议书之前，应向委托人提交一份履约担保，担保金额为合同价格的5%。履约担保应采用履约银行保函形式，需由国有商业银行或股份制银行支行及其

以上级别银行出具,并应采用本合同文件中提供的履约保函 的格式或委托人批准的其他格式。保函的正本由委托人保存。执行本条各项要求所需的费用由受托人承担。

在受托人按合同要求完成合同工作之前，履约担保一直有效。在受托人完成合同工作且服务期结束后30天内，委托人将向受托人退还全部的履约担保。如果受托人无正当理由全部或部分不履行本合同时，委托人有权根据具体情况全部或部分不予退还履约担保。

3.15 严格遵守国家法律法规及湖北交通投资集团有限公司的相关规定，严格做好保密工作，未经湖北交通投资集团有限公司允许不得向任何第三方泄露审计中获取的机密级工作信息。

3.16 受托人应按受政府审计部门、行政主管部门的过程监督，随时配合政府审计部门、行政主管部门对其（受托人）审计行为的检查及对其（受托人）审计结论的审查。如果政府有关部门对该报告提出异议，受托人应根据有关意见对审计报告进行调整和修正，直至审计报告通过政府有关部门的审查，调整和修正所需的费用受托人自行负担。

第四条 责任

4.1 委托人的违约

委托人应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的损失：委托人如果向受托人提出赔偿或其他要求不

能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致受托人的各种费用的支出。

4.2 受托人的违约

受托人责任期内，应当履行合同中约定的义务，如因受托人的单方过失导致发生下列（但不限于）任一行为，将视为受托人违约，并应当向委托人进行赔偿：

(1)如果受托人将工程竣工结算审计任务转包或分包；

(2)受托人未按照国家有关法律、法规、政策提供服务，或未根据合同及委托人的要求提供服务；

(3)如果受托人未能按期（委托人同意延长期限的情况除外）完成审计工作（包括各阶段成果报告），则每次每延期 10 天(不足10天按 10 天计)，委托人将按审计基本服务费的2%扣除受托人的违约金；

(4)受托人因审计成果涵盖内容不全、深度不够引起返工除由受托人负责继续完善审计工作外，并应视造成的损失，按每次扣除受托人审计基本服务费2%的违约金；

(5)受托人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其它要求所导致 委托人的各种费用的支出；

(6)咨询数据不准确、现场派驻人员未能按要求协调配合相关审计等

工作。

如发生上述除(3) 、(4)项之外的任一情况，委托人将视受托人违约的严重程度采取下列 措施之一或全部：

a.委托人可按签署合同协议书时审计基本服务费用的5%至10%扣缴受托人违约金，该 违约金从委托人应支付给受托人的该阶段的服务费用中扣除。即使交纳了违约金，受托人仍应按合同规定继续履行其义务；

b.委托人向受托人发出书面通知的7日后可以单方面终止或解除该阶段的服务合同，则受托人应补偿委托人重新选择该阶段受托人所支出的费用。

(7)受托人审计过程中发现问题未能及时反馈委托人，造成委托人损失的，委托人扣除 受托人审计基本服务费用2%—5%的违约金。

(8)若委托人或第三方审计机构对受托人提交的工程竣工结算审计报告进行复核所得出的审计结果与受托人出具的工程竣工结算审计结果存在重大偏差，受托人除了修正偏差外，委托人还有权按受托人审计基本服务费用的10%扣除违约金；如果上述偏差无法修正，委托人有权要求受托人按偏差金额的1%～10%进行补偿。

(9)受托人不完成因政策调整和委托人、政府审计部门、行政主管部门要求的其他工作，不接受政府审计部门、行政主管部门的监督与检查，委托人扣除受托人审计基本服务费用2%～5%的违约金。

(10)拟委派的项目负责人、技术负责人及项目工作组人员一经确认，未经委托人书面同意不得随意更换，未经委托人书面同意擅自更换项目负责人的课以每人次5万元的违约金，更换技术负责人课以每人次5万元的违约金。实际进点人员数量未达到备案的《审计人员投入计划安 排表》影响到本项目的审计进度，招标人有权按以下规定扣除违约金。受托人未在规定的服务期内完成审计报告成果提交的，将依据现场人员考勤表按项目负责人、技术负责人5000元/人•天，造价工程师 3000 元/人•天、工程师 2000元/人•天的标准从审计服务费中扣除受托人的违约金，即使扣除了违约金，受托人仍应按合同规定继续履行其义务。受托人在规定的服务期内完成审计报告成果提交的，不予扣除违约金。

(11)如果被审计单位对被委托人出具的审计报告或主管部门根据受托人审计报告下达的审计决定不服，引起诉讼，受托人应承担职责内的审计风险，所需费用由受托人自行负担。

(12)如果受托人因审计遗漏或者是应该发现而未发现的问题，被国家审计机关或其他部门发现的，受托人将被列入委托人或其上级公司的黑名单，并且委托人将上报省级审计部门，作为不良行为记录进行信誉处罚。

(13)对于未按有关法律法规、规范的要求实施审计导致应当发现的问题未被发现并造 成严重后果的，隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审

计报告的，受托人应承担相应法律责任。

(14)受托人若因自身受到处罚等原因无法履约，委托人有权对受托人进行索赔并另行招标。

4.3 受托人违约而终止合同

若受托人无正当理由，未根据委托合同的规定履行全部或部分义务，委托人可书面要求受托人予以解释。若受托人在14日内未能给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知7日后，单方面终止合同。委托人按照本款或第 4.2 款规定终止合同后，受托人应负责赔 偿因其未履行合同义务或履行合同义务不力而造成的委托人损失，该损失赔偿费从委托人应 支付给受托人的审计基本服务费用中扣除。

4.4 责任的期限

受托人与委托人双方的责任与义务期限为自合同签订之日起至整个项目工程竣工结算审计完成并出具规范完整的结算审计报告，移交全部审计资料至招标人，同时配合完成竣工财务决算审计工作止。如因非受托人的责任造成服务期的推迟或延误而超过约定的日期，双 方应进一步约定相应延长合同有效期，服务费用不另行增加。

4.5 违约责任

双方应严格按照协议约定履行各自的义务，否则应承担相应的违约责

任，违约方除应当按照本合同约定向守约方赔偿违约金以外，还应向守约方赔偿实际损失。守约方追究违约责任时的实际损失包括但不限于实现该协议的可得利益和因寻求司法帮助而支付的诉讼仲裁费用、律师费用及其它必须支付费用；同时，守约方以违约金方式追究违约责任时，因寻求司法帮助而支付的诉讼仲裁费用、律师费用及其它必须支付费用也应当另行计算。

第五条 合同的生效、延误、变更、推迟与终止

5.1合同的生效

本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。服务任务全部完成，同时服务的服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

5.2延误

由于委托人或不可预见的自然或社会等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1)受托人应将此情况与可能产生的影响尽快通知委托人，并采取合理措施使损失减少到最小；

(2)委托人在与受托人协商后应相应地延长受托人的工作期限。

5.3变更

如根据委托人或上级主管部门要求，服务内容与合同约定内容发生变更，受托人应提交变更服务的建议书，此类建议书的准备和提交应视为已含入报价中，委托人不再另行支付费用。

5.4 推迟与终止

(1)委托人可以在至少15天以前以书面形式通知受托人暂停全部或部分服务工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，受托人应立即安排停止计划并将开支减到最小，委托人将按已完工作根据投标报价表进行结算，委托人应付全部已完工作的费用总额，并支付未完工作费用的5%给受托人作为补偿。

(2)委托人认为受托人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知受托人，并说明理由。若委托人在5天内没有收到满意的答复，委托人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。通知发出后，委托人将按投标报价表中合格工作费用的80%进行支付，不合格工作或未完工作委托人将不进行支付，并且不因中止合同支付任何补偿。

(3)如受托人提供的审计报告成果严重失实、审计结论不准确，且拒绝重新提供审计报告或纠正的，委托人可终止本合同，并不支付任何费用。

(4)如果委托人在收到受托人的付款申请后45天内未提出异议，而又未支付这笔费用时；或根据本条(1)款暂停工作期限超过56天时，受托人可以书面通知委托人准备终止本合 同。若在发出通知后28天内，委托人支付了拖欠款额及滞纳金，或者发出了复工通知，则受托人应尽快恢复正常工作。否则在发出通知28天后，受托人有权终止本合同并通知委托人。

5.5职业道德及廉政

(1)咨询工作人员必须严守职业道德，公平、客观开展咨询工作。任何与本项目施工、监理有利益关系的人员均不得参与本项目的咨询工作。

(2)未取得委托人书面同意，不得向其它方透露敏感信息，不得对其它方有任何私下承诺。

(3)不得向本项目施工、监理有利益关系的人员索要或接受任何财物，不能接受本项目施工、监理有利益关系的人员提供的办公及通讯设备，不得由本项目施工、监理有利益关系的人员提供食宿及交通工具。

如出现上述违约情况，视情节严重程度委托人可采取责令更换人员、收取合同价10%～20%违约金直至终止合同。

5.6合同终止不影响权力和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第六条 费用与支付

6.1服务费用

服务费用为在合同协议书中写明的受托人的合同各项价格。

服务费用包括（不限于）受托人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、食宿、生活、物耗、交通、利润、保险、税费、各种风险、服务期延长及有关所有费用，委托人不另行支付。受托人因完成本项目需缴纳的一切税费和各种公司取费（法定提留基金、上级管 理费、法定利润等）均由受托人承担，并包含在受托人的报价之内。后续完成因政策调整和 政府审计部门、行政主管部门要求的其他工作，均由受托人承担，并包含在合同总价之中，委托人将不另行支付。

6.2支付时间

委托人根据项目实际进度分别向受托人按下列进度支付费用。

（1）委托合同生效后，受托人在进场后一个月内，支付审计基本服务费的30%的首付款；

（2）受托人提交最终的审计报告后15个工作日内，委托人向受托人

支付审计基本服务费的65%及审减服务费；

（3）建设项目获得竣工验收证书后（获得行业主管部门审计认定）15个工作日内，委托人向受托人结清审计基本服务费尾款。

每次付款前受托人向委托人提供付款申请及增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款且不视为违约。上述各项款项均以人民币进行结算支付。

6.3有异议的支付

如果委托人对受托人提交的付款申请有异议时，委托人应立即发出书面通知要求受托人澄清，此时，应在收到受托人书面澄清(以受托人签发的日期为准)之日起30天内支付。如 果受托人在收到委托人要求书面澄清的通知后15天内(以委托人签发通知的日期为准)未做任何书面答复，则委托人不予支付，直到受托人作出书面澄清为止。

6.4配合行业主管部门审查

受托人必须协助、配合行业主管部门审查，由此产生的费用包含在合同总价中，委托人不另外支付。

6.5暂列金额（不可预见费）

暂列金额（不可预见费）根据受托人提交的审计报告质量（包含审减金额、管理建议书咨询意见等）、额外增加的工作时间全部或部分使

用，或根本不予动用。标段内单个路段的暂列金额为30万元；其中：

（1）审减服务费支付金额为审减金额的1%，且最高不超过人民币20万元；

（2）因为非受托人原因，审计工作超出计划服务时间，委托人应支付额外增加时间的审计工作服务费用及管理建议书咨询意见等其他服务质量奖励，但最高不超过10万元。

上述（1）～（2）合计费用不超过30万元。

6.6服务费用的调整

在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致服务费用的变化、服务期变化，审计基本服务费均不予调整。

第七条 其它

7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。委托人和受托人均应按照本合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2法律和法规

本合同必须服从国家的现行的相关法律和法规，对合同的解释应以

国家的现行法律和法规为准。

7.3合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前的为准：

(1)合同协议书及附件（含合同谈判期间的澄清文件，如果有）；

(2)中标通知书；

(3)投标函（含受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4)合同条款；

(5)技术文件和投标报价表；

(6)投标人须知与投标文件资格审查资料；

(7)构成合同组成部分的其他文件。

7.4转让和分包

不允许。

7.5 版权及保密

(1)委托人提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等）均受版

权保护，是这些资料的版权所有人。若未得到书面同意，受托人不得将该版权内容复制、改变、分发、发布，或作其他用途，将承担法律责任。

(2)在工程竣工结算审计招标及合同执行工作中，委托人提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据等），受托人应严格保密，未取得委托人书面同意，不得向其它机构或个人透露相关信息。

7.6利益的冲突

除非委托人书面同意，受托人不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；受托人不得参与委托人的利益相冲突的任何活动。

7.7争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托人和委托人之间达成一致意见。如未能达成一致，由委托人所在地人民法院诉讼解决。诉讼判决具有最终法律效力，其诉讼费用由败诉方承担。

中标通知书

招标编号：HBSJ-202405GL-030002001

永信和瑞工程咨询有限公司：

你方于2024年08月29日所递交的湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务湖北交投集团2024年度高速公路建设项目工程审计JSSJ-1标段工程竣工结算审计服务施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：3423000.00元
工期：150日历天。
工程质量：达到国家、行业主管 部门规范的标准和要 求
安全目标：
项目经理：喻进良
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场（东塔）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年09月03日

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

五、投标报价清单

标段名称：JSSJ-1标段

序号	路段名称	项目	报价（元）	备注
一	宜昌至张家界高速当阳至枝江段	审计基本服务费	817800	
二		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
三		合计（三= 一+二）	**1117800**	
四	宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段	审计基本服务费	861300	
五		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
六		合计（六= 四+五）	**1161300**	
七	湖北省白洋长江公路大桥	审计基本服务费	843900	
八		暂列金额（不可预见费）	300000	暂列金额金（不可预见费）见合同条款第 6.5 款的约定
九		合计（九= 七+八）	**1143900**	
十	投标报价（十= 三+六+九）		**3423000**	

注：

1、投标报价清单应与投标人须知、合同条款等文件结合起来查阅与理解。

2、除非合同另有规定，投标报价清单中的投标报价均已包括合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3、本表项目报价合计应与“投标函”中投标报价保持一致。

4、投标报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

审计报告

工程结算审计造价报告书

项目名称：　宜昌至张家界高速宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算审计

委托单位：　湖北交投宜张高速公路建设指挥部

结算审定金额：　￥2,671,260,000.00 元
贰拾陆亿柒仟壹佰贰拾陆万元整

编制单位：　永信和瑞工程咨询有限公司　（公章）
资质等级：　工程造价咨询甲级
证书编号：　甲200943001464

编制人员：

造价工程师：　（执业章）

复 核 人：　（执业章）

编制日期：　二〇二四年十一月十四日

宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段工程

竣工结算审计报告

永信结审〔2024〕第2273号

永信和瑞工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

永信和瑞工程咨询有限公司

YONGXINHERUI ENGINEERING CONSULTING Co., Ltd.

永信结审〔2024〕第2273号

关于宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段工程

竣工结算审计的报告

湖北交投宜张高速公路建设指挥部：

受贵单位委托，我公司派出工程造价结算审计专业人员，对宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段工程项目竣工结算进行审计。

参与本次审计工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本审计报告中陈述的事实是真实和准确的；

2、本审计报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本审计报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对因所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本审计报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用本审计报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

一、项目基本情况

1、建设单位：湖北交投宜张高速公路建设指挥部

2、施工单位主要有：中交第二公路工程局有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司负责土建工程施工；武汉建工第一建筑有限公司和湖北远升建筑工程有限公司负责房建工程施工；北京汉威达交通运输设备有限公司负责交安工程施工；陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司负责绿化工程施工；亿阳信通股份有限公司、中铁七局集团电务工程有限公司和云南青山消防电子工程有限公司&山西四和交通工程有限责任公司联合体负责机电工程施工；宜都市宜张高速公路建设协调指挥部负责王家畈连接线建设实施；五峰土家族自治县人民政府负责渔洋关连接线建设实施。

3、设计单位：湖北省交通规划设计院。

4、监理单位：湖北省公路水运工程咨询监理公司负责土建、路面、交安及绿化工程监理，武汉威仕工程监理有限公司负责房建工程监理，中交第二公路勘察设计研究院有限公司负责机电工程监理。

5、工程咨询单位：北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司。

6、建设时间：本项目自2013年12月15日开工，其中，K55+725-K70+700段于2015年12月通过交工验收，2016年2月通车运营；K70+700-K91+996.324段于2016年12月交工验收，并于当月通车运营，建设工期36个月。

二、工程概况

宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段为新建高速公路，起点位于宜都市枝城镇，对接拟建的白洋长江公路大桥，终点位于宜都市王家畈镇，对接拟建的宜昌至张家界高速公路五峰（渔洋关）至鄂湘界段，路线全长36.27km。另建王家畈连接线长4.65km，渔洋关连接线长4.60km。

主线设互通式立交3处，天桥11座，收费站2处，服务区2处。

公路等级、设计速度及路基宽度：全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。汽车荷载：公路－Ⅰ级。设计洪水频率：特大桥1/300，其余1/100。地震动峰值加速度系数：0.05g。其余指标按《公路工程技术标准》（JTGB1-2003)执行。

主要工程量：路基土石方1389.25万立方米，防护及排水工程65.37万立方米，沥青混凝土路面94.77万平方米（不含互通匝道及桥隧），涵洞通道66道，桥梁8850米/26座，隧道7485米/9座。

三、审计责任

提供真实、合法、完整的资料是建设单位的责任，我公司的责任是根据与委托方签订的审计服务合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，在委托审计服务合同约定的工作范围内，对本工程的结算造价进行审计并发表审计意见。

四、审计范围

本工程审计范围为：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段施工合同范围内的全部内容，主要包括：土建工程施工、交安工程、绿化工程、房建工程和机电工程合同内清单工程量，以及合同范围外发生的设计变更、材料调差等内容。

五、审计依据

1、贵单位与我公司签订的竣工结算审计服务合同协议书；

2、项目招标文件、投标文件、工程承包合同、材料设备采购供应合同协议书等资料；

3、业主核定的批复文件及相关管理办法和文件；

4、已报送的工程结算书；

5、本项目的设计施工图及工程竣工图；

6、工程量计量签证单及工作联系函；

7、工程竣工验收资料；

8、工程隐蔽工程验收资料；

9、造价管理部门颁布的有定额、政策法规等相关文件、价格信息等；

10、其它与本工程结算有关的资料。

六、审计方法

接受委托后，我们指派了17名造价专业人员参与本次的竣工结算审计工作，根据委托方提供的有关资料，对本工程竣工结算进行了全面审计。结合委托项目的实际情况，实施了工程量的计算、分析复核及现场勘查等我们认为必要的审计程序。

七、审计结论

宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段项目合同金额28.4194亿元，送审金额26.8402亿元，审计金额26.7126亿元，审减金额12,766,570.13元，具体审计情况如下：

序号	标段	施工单位	审减金额(元)
1	土建2标	中交第二公路工程局有限公司	4,658,420.17
2	土建3标	中国葛洲坝集团股份有限公司	6,857,732.26
3	交安2标	北京汉威达交通运输设备有限公司	1,150,189.49
4	绿化2标	陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司	14,863.52
5	房建3标	武汉建工第一建筑有限公司	20,118.41
6	房建4标	湖北远升建筑工程有限公司	20,061.88
7	机电3标	亿阳信通股份有限公司	3,224.40
8	机电4标	中铁七局集团电务工程有限公司	8,360.00

9	机电5标	云南青山消防电子工程有限公司/山西四和交通工程有限责任公司	33,600.00
10	王家畈连接线	宜都市宜张高速公路建设协调指挥部	0
11	渔洋关连接线	五峰土家族自治县人民政府	0
	合计		12,766,570.13

八、审计取证单和定案表签署情况

序号	标段	施工单位	审计取证单	定案表
1	土建2标	中交第二公路工程局有限公司	已签认	已签认
2	土建3标	中国葛洲坝集团股份有限公司	已签认	已签认
3	交安2标	北京汉威达交通运输设备有限公司	已签认	已签认
4	绿化2标	陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司	建设单位已签认，施工单位未签未签	建设单位已签认，施工单位未签未签
5	房建3标	武汉建工第一建筑有限公司	建设单位已签认，施工单位未签未签	建设单位已签认，施工单位未签未签
6	房建4标	湖北远升建筑工程有限公司	已签认	已签认
7	机电3标	亿阳信通股份有限公司	已签认	已签认
8	机电4标	中铁七局集团电务工程有限公司	已签认	已签认
9	机电5标	云南青山消防电子工程有限公司/山西四和交通工程有限责任公司	已签认	已签认
10	王家畈连接线	宜都市宜张高速公路建设协调指挥部	已签认	已签认
11	渔洋关连接线	五峰土家族自治县人民政府	已签认	已签认

九、审计发现的问题

1、未按合同计量规则，多计工程量，多结工程价款3,945,869.24元。

土建2标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款932,574.15元。其中：(1)张家淌大桥改路基挖台阶土石方已包含在土石方综合单价中，应扣除挖土石方271.00m³，核减工程费用8,720.78元。(2)隧道挖土石方未

按计量规则扣除预留变形量，应扣除挖土石方7927.35m³，核减工程费用923,853.37元。

土建3标中国葛州坝集团股份有限公司多结工程价款3,013,295.09元。其中：(1)精轧螺纹钢32mm预应力筋未按计量规则多计工程量，应扣除精轧螺纹钢32mm预应力筋11120.08kg，核减工程费用132,773.76元。(2)后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）未按计量规则多计工程量，应扣除后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）41129.81kg，核减工程费用249,657.95元。(3)碎石换填（桥涵基础换填）未按计量规则多计工程量，应扣除碎石换填（桥涵基础换填）9988.32m³，核减工程费用1,023,502.95元。（4）隧道挖土石方未按计量规则扣除预留变形量，应扣除挖土石方16431.86m³，核减工程费用1,740,134.19元。

2、多计工程量，多结工程价款 7,800,709.84元。

土建2标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款3,506,599.30元。其中：(1)利用土石方（包括土石混合填料）多结涵背、挡墙回填与路基重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）120757.96m³，核减工程费用1,166,521.89元。(2)利用土石方（包括土石混合填料）多结净跨大于5m通道工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）32189.16m³，核减工程费用310,947.29元。(3)利用土石方（包括土石混合填料）多结边坡码砌与路肩重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）205310.97m³，核减工程费用1,983,303.97元。(4)利用土石方（包括土石混合填料）多结路基填方段挡土墙重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）1317.20m³，核减工程费用12,724.15元。(5)回填碎块石多结工程量，应扣除回填碎块石67.50m³，核减工程费用7,069.28元。(6)桥梁上部结构切方多结工程量，应扣除桥梁上部结构切方400.21m³，核减工程费用17,829.36元。(7)C30（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣

除C30（不含水泥到工地价）7.92m³，核减工程费用4,150.63元。(8)C50（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣除C50（不含水泥到工地价）7.42m³，核减工程费用4,052.73元。

土建3标中国葛州坝集团股份有限公司多结工程价款3,055,266.80元。其中：(1)C50预应力混凝土T梁（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣除C50预应力混凝土T梁（不含水泥到工地价）16.74m³，核减工程费用18,164.24元。(2)后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）漏计工程量，应增加后张法预应力钢绞线（不含钢绞线到工地价）12905.21kg，核增工程费用78,334.62元。(3)上部构造光圆钢筋(HPB235、HPB300)(不包含钢筋到工地价)漏计工程量，应增加上部构造光圆钢筋(HPB235、HPB300)(不包含钢筋到工地价)17569.51kg，核增工程费用21,083.41元。(4)上部构造带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）漏计工程量，应增加上部构造带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）62748.82kg，核增工程费用81,573.47元。(5)上部结构现浇整体化混凝土C50（不含水泥到工地价）多结工程量，应扣除上部结构现浇整体化混凝土C50（不含水泥到工地价）265.49m³，核减工程费用105,853.52元。(6)利用土石方（包括土石混合填料）多结涵背、挡墙回填与路基重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）74628.15m³，核减工程费用770,162.51元。(7)利用土石方（包括土石混合填料）多结净跨大于5m通道工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）22395.34m³，核减工程费用108,579.38元。(8)利用土石方（包括土石混合填料）多结边坡码砌与路肩重叠工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）133411.80m³，核减工程费用1,376,809.78元。(9)结构物台背回填（含通道、涵洞、挡土墙）多结工程量，应扣除结构物台背回填（含通道、涵洞、挡土墙）800.10m³，核减工程费用78,433.80元。(10)C20砼过渡板、连续板下及非

标准厚度基层多结工程量，应扣除C20砼过渡板、连续板下及非标准厚度基层1938.90㎡，核减工程费用778,255.07元。

交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司多结工程价款1,140,500.13元。其中：(1)双柱式交通标志480×300多结工程量，应扣除双柱式交通标志480×300牌2块，核减工程费用64,541.14元。(2)门架式交通标志420×390+420×390-235×100多结工程量，应扣除门架式交通标志420×390+420×390-235×100牌3块，核减工程费用261,063.99元。(3)门架式交通标志420×390+480×390-235×100多结工程量，应扣除门架式交通标志420×390+480×390-235×100牌1块，核减工程费用90,095.00元。(4)桥梁段声屏障多结工程量，应扣除桥梁段声屏障604.00，核减工程费用724,800.00元。

绿化2标陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司多结工程价款14,863.52元。其中：(1)桧柏（修剪后株高1.6m，凹曲线路段修剪高度为1.8m，截顶处冠幅大于0.3m）多结工程量，应扣除桧柏（修剪后株高1.6m，凹曲线路段修剪高度为1.8m，截顶处冠幅大于0.3m）11株，核减工程费用1,301.30元。(2)红叶石楠（修剪后株高1.8m，蓬径100cm，枝叶饱满）多结工程量，应扣除红叶石楠（修剪后株高1.8m，蓬径100cm，枝叶饱满）11株，核减工程费用1,786.40元。(3)龙柏（株高120cm，冠幅60cm(截顶高110cm)多结工程量，应扣除龙柏(株高120cm，冠幅60cm(截顶高110cm)49株，核减工程费用2,971.36元。(4)常春油麻藤（藤长1m，藤径5-8mm）多结工程量，应扣除常春油麻藤（藤长1m，藤径5-8mm）15株，核减工程费用188.40元。(5)高杆女贞（胸径8cm，高250-300cm，5分枝以上）多结工程量，应扣除高杆女贞（胸径8cm，高250-300cm，5分枝以上）26株，核减工程费用7,606.56元。(6)银杏（胸径9cm，高350cm，5分枝以上）多结工程量，应扣除银杏（胸径9cm，高350cm，5分枝以上）3株，核减

工程费用 1,009.50 元。

机电 3 标亿阳信通股份有限公司多结工程价款 1,339.80 元。外场设备供电 YJV22-4×10㎜² 多结工程量，应扣除外场设备供电 YJV22-4×10㎜² 工程量 30m，核减工程费用 1,339.80 元。

机电 4 标中铁七局集团电务工程有限公司多结工程价款 8,360.00 元。王家畈收费站手孔多结工程量，应扣除王家畈收费站手孔 8 套，核减工程费用 8,360.00 元。

机电 5 标云南青山消防电子工程有限公司/山西四和交通工程有限责任公司多结工程价款 33,600.00 元。补水泵多结工程量，应扣除补水泵 2 套，核减工程费用 33,600.00 元。

房建 3 标武汉建工第一建筑有限公司多结工程价款 20,118.41 元。其中：(1)王家畈收费站植草砖多结工程量，应扣除王家畈收费站植草砖 32.56 ㎡，核减工程费用 2,328.75 元。(2)渔洋关收费站 600*600 玻化砖楼地面多结工程量，应扣除渔洋关收费站 600*600 玻化砖楼地面 68.13 ㎡，核减工程费用 9,576.28 元。(3)渔洋关收费站广场砖多结工程量，应扣除渔洋关收费站广场砖 84.54 ㎡，核减工程费用 8,213.38 元。

房建 4 标湖北远升建筑工程有限公司多结工程价款 20,061.88 元。其中：(1)宜都服务区 600*600 火烧板铺装多结工程量，应扣除宜都服务区 600*600 火烧板铺装 42.36 ㎡，核减工程费用 8,333.67 元。(2)宜都服务区回填方多结工程量，应扣除宜都服务区回填方 266.18㎥，核减工程费用 5,389.53 元。(3)宜都服务区北区污水池多结工程量，应扣除宜都服务区北区污水池 2 座，核减工程费用 3,169.34 元。(4)宜都服务区南区污水池多结工程量，应扣除宜都服务区南区污水池 2 座，核减工程费用 3,169.34 元。

3、施工单位未按设计施工，多计多结工程价款 160,746.9 元。

土建 2 标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款 140,195.82 元。

其中：(1)车万大桥桥台护栏光圆钢筋（HPB235、HPB300）（不包含钢筋到工地价）未按设计施工多结工程量，应扣除光圆钢筋（HPB235、HPB300）（不包含钢筋到工地价）46.84kg，核减工程费用 42.63 元。(2)车万大桥桥台护栏带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）未按设计施工多结工程量，应扣除带肋钢筋（HRB335、HRB400）（不包含钢筋到工地价）232.59kg，核减工程费用 179.09 元。(3)车万大桥桥台护栏 C30 混凝土（不含水泥到工地价）未按设计施工多结工程量，应扣除 C30 混凝土（不含水泥到工地价）0.74m³，核减工程费用 524.58 元。(4)K60+540 右侧改路 1-0.5m 圆管涵未按设计施工多结工程量，应扣除 1-0.5m 圆管涵 3.00m，核减工程费用 422.79 元。(5)K60+540 右侧改路挖土石方未按设计施工多结工程量，应扣除挖土石方 394.12m³，核减工程费用 12,682.78 元。(6)K60+540 右侧改路利用土石方（包括土石混合填料）未按设计施工多结工程量，应扣除利用土石方（包括土石混合填料）551.76m³，核减工程费用 5,330.05 元。(7)K60+540 右侧改路 15cm 泥结碎石路面未按设计施工多结工程量，应扣除 15cm 泥结碎石路面 453.23m³，核减工程费用 10,211.27 元。(8)狮子包大桥Φ200mm 桥面排水管未按设计施工多结工程量，应扣除Φ200mm 桥面排水管 96.00m，核减工程费用 6,793.92 元。(9)E 型路堑边沟未按设计施工多结工程量，应扣除 E 型路堑边沟 45.50m，核减工程费用 19,650.09 元。(10)油麻藤(含罩面网及牵引绳)未按设计施工多结工程量，应扣除油麻藤(含罩面网及牵引绳)445.93 ㎡，核减工程费用 17,636.53 元。(11)码砌块石未按设计施工多结工程量，应扣除码砌块石 429.23m³，核减工程费用 55,572.41 元。(12)C20 预制块未按设计施工多结工程量，应扣除 C20 预制块 9.56m³，核减工程费用 4,840.23 元。(13)M7.5 浆砌片石护坡未按设计施工多结工程量，应扣除 M7.5 浆砌片石护坡 20.39m³，核减工程费用 6,531.17 元。

交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司多结工程价款18,666.48元。其中：(1)单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E未按设计施工多结工程量，应扣除单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E工程量84.00m，核减工程费用31,802.40元。(2)单面波形梁钢护栏Gr-A-4E未按设计施工少结工程量，应增加单面波形梁钢护栏Gr-A-4E工程量84.00m，核增工程费用13,135.92元。

机电3标亿阳信通股份有限公司多结工程价款1,884.60元。2孔114钢管未按设计施工多结工程量，应扣除2孔114钢管18m，核减工程费用1,884.60元。

4、未按合同条款约定，多结工程价款726,470.39 元。

土建2标中交第二公路工程局有限公司多结工程价款79,050.9元。其中：(1)集采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用4,840.81元。(2)自采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用74,210.09元。

土建3标中国葛州坝集团股份有限公司多结工程价款656,396.61元。其中：(1)集采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用260,438.76元。(2)自采调差金额计算有误，现按此次结算审计审核核减工程量后的数量重新计算，核减工程费用395,957.85元。

交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司少结工程价款8,977.12元。其中：结算上报单价有误，未按施工单位投标单价进行计价，审核按合同单价重新计算，核增工程费用8,977.12元。

5、部分项目未按设计施工，存在安全隐患和质量问题。

（1）土建2标中交第二公路工程局有限公司实施的车万大桥0#、8#桥台耳墙上防撞护栏项目，根据施工图设计该处桥台耳墙上防撞护栏长度

为28m，经现场勘查该处桥台耳墙上防撞护栏实际实施长度为25.6m，未按设计将防撞护栏实施到位，影响行车安全。

（2）土建2标中交第二公路工程局有限公司实施的狮子包大桥Φ200mm桥面排水管项目，根据施工图设计该处Φ200mm桥面排水管长度为96m，经现场勘查该处Φ200mm桥面排水管未施工，对桥下边坡造成冲刷，存在安全和环保隐患。

（3）交安2标北京汉威达交通运输设备有限公司实施的K57+675-K57+843段右幅单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E项目，根据施工图设计该处设置单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E长度为168m，经现场勘查该处设置单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E长度为84m，另外84m用防撞等级低的单面波形梁钢护栏Gr-SB-2E替代，降低防撞等级，影响工程质量，存在安全隐患。

综上所述，针对上述问题，宜张指挥部应对本工程交安设施工程和桥涵工程进行全线排查，制定具体可行的整改方案，采取整改措施消除安全隐患，达到设计要求。依据合同相关条款核查履约费用及后期整改可能发生的费用，准确确定结算金额，确保建设资金使用规范，工程管理规范。

上述问题宜张指挥部已委托养护单位进行了整改。

十、附件：

1、定案表

2、宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算-审减汇总表

3、附表一：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算-未按合同计量规则、多计工程量、多结工程价款明细表

4、附表二：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算

-施工单位未按设计施工、多计多结工程价款明细表

5、附表四：宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段竣工结算-未按合同条款约定、多结工程价款明细表

4、拟派造价团队（项目负责人除外）

单位名称：永信和瑞工程咨询有限公司

序号	姓名	拟任岗位	资格证书及专业	职称证书及专业	社保月份	备注
1	陈艳平	现场负责人	一级注册造价师证、土建	高级职称、工程造价	202603-202609	
2	贺伟洲	安装负责人	一级注册造价师证、安装	中级职称、工程造价	202603-202609	
3	李双	土建负责人	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
4	陈佳伟	其他人员	一级注册造价师证、公路	高级职称、道路与桥梁隧道工程	202603-202609	
5	刘爱仙	其他人员	一级注册造价师证、公路	中级职称、建筑工程	202603-202609	
6	刘艳春	其他人员	一级注册造价师证、公路	中级职称、建筑工程	202603-202609	
7	刘支农	其他人员	一级注册造价师证、土建	高级职称、工程造价	202603-202609	
8	董建章	其他人员	一级注册造价师证、土建	高级职称、工程造价	202603-202609	
9	罗洋	其他人员	一级注册造价师证、土建	高级职称、工程造价	202603-202609	
10	曾祥军	其他人员	一级注册造价师证、土建	高级职称、工民建	202603-202609	
11	于晨	其他人员	一级注册造价师证、土建	/	202608-202609	
12	雷发琳	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
13	侯燕	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、建筑工程	202603-202609	
14	肖顺伍	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
15	江孝天	其他人员	一级注册造价师证、土建	高级职称、工程造价	202603-202609	
16	李琰	其他人员	一级注册造价师证、土建	高级职称、工程造价	202603-202609	
17	龚志鹏	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、建筑工程	202603-202609	
18	谢帆	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
19	肖军	其他人员	一级注册造价师证、安装	中级职称、建筑经济	202603-202609	
20	黄杨质	其他人员	一级注册造价师证、安装	高级职称、工程造价	202603-202609	

21	唐洁	其他人员	一级注册造价师证、安装	中级职称、工程造价	202603-202609	
22	贺水萍	其他人员	一级注册造价师证、安装	中级职称、工民建	202603-202609	
23	徐进	其他人员	一级注册造价师证、安装	中级职称、给水排水	202603-202609	
24	刘佳	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、建筑工程	202603-202609	
25	罗馨	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
26	周娟	其他人员	一级注册造价师证、土建	/	202603-202609	
27	谭敏	其他人员	一级注册造价师证、土建	/	202603-202609	
28	张金霞	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
29	李金楼	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、工程造价	202603-202609	
30	王玲	其他人员	一级注册造价师证、土建	中级职称、建筑工程	202603-202609	

注：投标人应按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件（原件备查）。

(1)陈艳平

陈艳平身份证



陈艳平学历证



陈艳平造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈艳平

证件号码：430223198011258325

性　　别：女

出生年月：1980年11月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年10月25日

管 理 号：20201004543000012765

陈艳平一级注册造价师证



使用有效期：2026年07月29日
- 2026年10月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：陈艳平

性　　别：女

出 生 日 期：1980年11月25日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11214300002723

有 效 期：2025年07月08日-2029年07月07日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.7.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月16日

陈艳平网上注册信息截图



陈艳平高级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	陈艳平
性　　别	女
身份证号	430223198011258325
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	工程造价
评审机构	湖南省工程系列（土建工程专业）高级职称评审委员会
备案时间	2024年12月31日
备案文号	湘人社职称〔2025〕83号
证书编号	A0624199101004298

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

陈艳平社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	陈艳平	建账时间	200704	身份证号码	430223198011258325
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:51

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(2)贺伟洲

贺伟洲身份证





贺伟洲学历证



贺伟洲造价工程师执业资格证



57

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：贺伟洲

证件号码：362204199008173514

性　　别：男

出生年月：1990年08月

专　　业：安装工程

批准日期：2019 年 10 月 27 日

管 理 号：20191004543000006 1

贺伟洲一级造价工程师注册证



使用有效期：2026年07月24日
- 2026年10月22日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：贺伟洲

性　　别：男

出 生 日 期：1990年08月17日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14204300001241

有 效 期：2024年10月26日-2028年10月25日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.7.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年10月17日

贺伟洲网上注册信息截图



贺伟洲中级职称证



贺伟洲社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	贺伟洲	建账时间	201608	身份证号码	362204199008173514
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:57
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(3)李双

李双身份证





李双学历证



李双造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：李双
证件号码：430423198311120935
性　　别：男
出生年月：1983年11月
专　　业：土木建筑
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004544000080 6

李双一级注册造价师证



姓　　名：李　双

身份证号码：430423198311120935

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司

证书编号：建[造]11194300010627

初始注册日期：2019 年 10 月 31 日


颁发机关盖章：

发证日期：2023 年 10 月 11 日

李双网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
李双
证件类型
居民身份证
证件号码
430423**********35
性别
男
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11194300010627
注册编号/执业印章号：B11194300010627
注册专业：土建
有效期：2027年10月30日
查看证书变更记录（4）

李双中级职称证


1c973
姓　　名：李双
性　　别：男
身份证号：430423198311120935
专　　业：工程造价
资格级别：工程师
授予时间：2020 年 12 月 20 日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
湖南省人力资源和社会保障厅
证书编号：B08203070100000968

李双社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	李双	建账时间	201908	身份证号码	430423198311120935
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 10:59
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级


盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(4)陈佳伟

陈佳伟身份证



陈佳伟学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈佳伟 性别 男，一九九一年 八 月 二十九日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 道路桥梁工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：

证书编号：130441201206002946 二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

陈佳伟造价工程师执业证



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部（盖章）
专业技术人员职业资格证书专用章

制发日期：2024年01月24日

姓　　名：陈佳伟
证件号码：430321199108292738
性　　别：男
出生年月：1991年08月
专　　业：交通运输工程
批准日期：2023年10月29日
管 理 号：20231004543000001492

陈佳伟注册造价师证

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书



姓　　名：陈佳伟

身份证件号码：430321199108292738

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：公路工程

聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司

证书编号：建[造]12234354033673

有效期至：2028年05月23日

发证机关（章）：交通运输部 行政许可专用章

个人签名：

发证日期：2024年05月23日

陈佳伟网上注册信息截图



姓名	陈佳伟	性别	男	
资格证书级别	一级	资格证书编号	20231004543000001492	
工作单位	永信和瑞工程咨询有限公司	注册有效期截止时间	2028-05-23	
执业印章号	B12234354033673	注册编号	建[造]12234354033673	
参加继续教育情况如下				
2020年，完成必修课0.0学时，完成选修课0.0学时				
2021年，完成必修课20.0学时，完成选修课10.0学时				
2022年，完成必修课20.0学时，完成选修课10.0学时				
2023年，完成必修课40.0学时，完成选修课20.0学时				
2024年，完成必修课0.0学时，完成选修课0.0学时				

返回

陈佳伟社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	陈佳伟	建账时间	201701	身份证号码	430321199108292738
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2027-01-09 15:28

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系


(5)刘爱仙

刘爱仙身份证





刘爱仙学历证



刘爱仙公路甲级执业资格证



刘爱仙网上注册信息截图





姓名	刘爱仙	性别	女	
资格证书级别	甲级	资格证书编号	1343010752	
工作单位	永信和瑞工程咨询有限公司	注册有效期截止时间	2027-12-21	

刘爱仙注册造价师证



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

姓　　名：刘爱仙

身份证件号码：430981198210086927

性　　别：女

专　　业：交通运输工程

类　　别：公路工程

聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司

证书编号：建[造]12234354010795

有效期至：2027年12月21日

发证机关（章）：

个人签名：

发证日期：2023年12月21日

交通运输部 行政许可专用章

刘爱仙中级职称证



本证书由湖南省人事厅批准和颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人事厅

证书编码：B08093011100000108



持证人签名：

姓　　名：刘爱仙

性　　别：女

身份证号：430981198210086927

专业名称：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2009 年 5 月 9 日

工作单位：

刘爱仙社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	刘爱仙	建账时间	200311	身份证号码	430981198210086927
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-29 16:50
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5000	30	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(6) 刘艳春

刘艳春身份证





刘艳春学历证



刘艳春造价工程师执业资格证



刘艳春网上注册信息截图





姓名	刘艳春	性别	女	
资格证书级别	一级	资格证书编号	20221204543000001206	
工作单位	永信和瑞工程咨询有限公司	注册有效期截止时间	2027-09-11	
执业印章号	B12234354031618	注册编号	建[造]12234354031618	
参加继续教育情况如下				

返回

刘艳春注册造价工程师证



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国

一级造价工程师注册证书

姓　　名：刘艳春

身份证件号码：43252419900321062X

性　　别：女

专　　业：交通运输工程

类　　别：公路工程

聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司

证书编号：建[造]12234354031618

有效期至：2027年09月11日

发证机关（章）：交通运输 行政许可专用章

个人签名：刘艳春

发证日期：2023年09月11日

刘艳春中级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　刘艳春
性　　别　女
身份证号　43252419900321062X
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100002375

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

刘艳春社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	刘艳春	建账时间	201809	身份证号码	432524199003210621X
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2027-01-09 15:29

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级


盖章处：

湖南省社会保险事业管理局 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(7)刘支农

刘支农身份证



刘支农学历证



刘支农造价工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部

approved & authorized by

Ministry of Personnel

The People's Republic of China

中华人民共和国建设部

approved & authorized by

Ministry of Construction

The People's Republic of China

编号：

No. 0040064



持证人签名：

Signature of the Bearer

姓名：

Full Name 刘支农

性别：

Sex 男

出生年月：

Date of Birth 1973年10月

专业类别：

Professional Type 土建

批准日期：

Approval Date 2002年10月13日

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：

Issued on 2003 年 3 月 11 日

刘支农一级注册造价师证



使用有效期：2026年08月10日
-2026年11月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：刘支农

性　　别：男

出 生 日 期：1973年10月07日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11034300004230

有 效 期：2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：刘支农

签名日期：2026.8.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年12月08日

刘支农网上注册信息截图



刘支农高级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　刘支农
性　　别　男
身份证号　430624197310071812
职称名称　高级工程师
级　　别　副高级
专　　业　工程造价
评审机构　省土建工程专业高级职称评审委员会
备案时间　2022年12月12日
备案文号　湘人社职称〔2023〕31号
证书编号　A08221000000005436

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南省人力资源和社会保障厅”官网查询，网址：http://222.240.173.82:8088/position/query/；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

刘支农社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	刘支农	建账时间	199801	身份证号码	430624197310071812
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:00
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4500	720	360	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4500	27	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4500	31.5	13.5	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4500	720	360	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4500	27	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4500	31.5	13.5	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4500	720	360	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4500	27	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4500	31.5	13.5	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(8) 董建章

董建章身份证


姓名 董建章
性别 男 民族 汉
出生 1978年 4月 10日
住址 内蒙古锡林郭勒盟多伦县蔡木山乡青龙背村2组50号
公民身份号码 152531197804102511


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 多伦县公安局
有效期限 2012.01.17-2032.01.17

董建章学历证


156
普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国教育部监制
No. 02167891
学生 董建章 性别 男，
一九七八 年 四 月 十 日生，于二零零零 年
九 月至二零零三 年七 月在本校
工程预算与招投标 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：侯元
校 名：
二零零三 年 月 日
学校编号：

董建章造价工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：

No.：0105610



持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：10234342307430115

File No.：

姓名：董建章

Full Name

性别：男

Sex

出生年月：1978年4月

Date of Birth

专业类别：土建

Professional Type

批准日期：2010年10月24日

Approval Date

签发单位盖章：

Issued by

中华人民共和国人力资源和社会保障厅

签发日期：2011 年 7 月 12日

Issued on

董建章一级注册造价师证



使用有效期：2026年08月10日
- 2026年11月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：董建章

性　　别：男

出 生 日 期：1978年04月10日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11134300004649

有 效 期：2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：董建章

签名日期：2026.8.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年12月08日

董建章网上注册信息截图



董建章高级职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。

高级专业技术职称证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 00026637



持证人签名：

姓　　名：董建章

性　　别：男

身份证号：152531197804102511

职称名称：高级工程师

专业类别：工程造价

确认日期：2018年12月31日

工作单位：湖南永信工程项目管理有限公司（长沙市高新区人才人事代理）

系统编码：A0818100000001281

董建章社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	董建章	建账时间	200703	身份证号码	152531197804102511
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:01

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(9)罗洋

罗洋身份证





罗洋学历证



罗洋造价工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：ZT 00170528

No.



01029291

持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：20160234302320154300290010003

File No.

姓名：罗 洋

Full Name

性别：女

Sex

出生年月：1984年1月

Date of Birth

专业类别：

Professional Type 土 建

批准日期：2016年10月16日

Approval Date

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2017 年 4 月 7 日

Issued on

01029291

罗洋一级造价工程师注册证

使用有效期: 2026年09月07日
- 2026年12月06日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 罗洋

性　　别: 女

出 生 日 期: 1984年01月01日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11174300003233

有 效 期 : 2025年09月11日-2029年09月10日

聘 用 单 位: 永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名:

签名日期: 2026.9.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期:2025年08月18日

罗洋网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
罗洋
证件类型
居民身份证
证件号码
430121**********21
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11174300003233
注册编号/执业印章号：B11174300003233
注册专业：土建
有效期：2029年09月10日
查看证书变更记录（3）

罗洋高级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	罗洋
性　　别	女
身份证号	430121198401018521
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	工程造价
评审机构	省土建工程专业副高评委会
备案时间	2023年12月29日
备案文号	湘人社职称〔2024〕93号
证书编号	A0623199101003857

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

罗洋社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	罗洋	建账时间	201001	身份证号码	430121198401018521
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 10:59
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(10)　曾祥军

曾祥军身份证



曾祥军学历证



曾祥军造价工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部

approved & authorized by

Ministry of Personnel

The People's Republic of China

中华人民共和国建设部

approved & authorized by

Ministry of Construction

The People's Republic of China

编号：No. 0061630



持证人签名：

Signature of the Bearer

姓名：Full Name 曾祥军

性别：Sex 男

出生年月：Date of Birth 1968年4月

专业类别：Professional Type 土建

批准日期 Approval Date 2004年10月17日

签发单位盖章：Issued by

签发日期：Issued on 2005 年 3 月 25 日

曾祥军一级注册造价师证

使用有效期：2026年09月15日
- 2026年12月14日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：	曾祥军
性　　别：	男
出 生 日 期：	1968年04月07日
专　　业：	土木建筑工程
证 书 编 号：	建[造]11054300004764
有 效 期：	2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位：	永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：


签名日期：

曾祥军
2026.9.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年12月08日

曾祥军网上注册信息截图



曾祥军高级职称证


中国蓝星(集团)总公司制
编号：中蓝高职字第100388号
姓　名 曾祥军
性　别 男
出生日期 1968年4月
专　业 工民建
任职资格 高级工程师

曾祥军社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	曾祥军	建账时间	199508	身份证号码	430411196804070011
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2027-01-08 10:20

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释.参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

（11） 于晨

于晨身份证


姓名 于晨
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 9 月 21 日
住址 武汉市洪山区软件园中路
10号清江山水41-2-701室
公民身份号码 420204199309214919
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武汉市公安局洪山分局
有效期限 2017.11.10-2027.11.10

于晨学历证

教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2025年05月09日



姓名	于晨
证件号码	420204199309214919
毕（结）业日期	2017年12月30日
学校名称	湖北理工学院
专业	工程管理
层次	本科
学历类别	高等教育自学考试
毕（结）业	毕业
证书编号	6542 0229 1321 0069 0

在线验证码 671444049441

①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp

②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学[2014]11号)对学历证书电子注册复核备案的结果。

2、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

3、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。

4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

于晨造价工程师执业资格证



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

（盖章）

制发日期：2025年01月02日

姓　　名：于晨
证件号码：420204199309214919
性　　别：男
出生年月：1993年09月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024年10月20日
管 理 号：04520241042000000400

于晨一级造价工程师注册证



使用有效期：2026年09月30日
- 2026年12月29日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：于晨

性　　别：男

出 生 日 期：1993年09月21日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254300016020

有 效 期 ：2025年07月10日-2029年07月09日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：于晨

签名日期：2026.9.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年07月08日

于晨网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
于晨
证件类型
居民身份证
证件号码
420204**********19
性别
男
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11254300016020
注册编号/执业印章号：B11254300016020
注册专业：土建
有效期：2029年07月09日

于晨社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	于晨	建账时间	202608	身份证号码	420204199309214919
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:18

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202608-202609
		工伤保险	202608-202609
		失业保险	202608-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4106	656.96	328.48	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4106	24.64	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4106	28.74	12.32	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(12)　雷发琳

雷发琳身份证



雷发琳学历证



雷发琳造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：雷发琳
证件号码：431126198901098428
性　　别：女
出生年月：1989年01月
专　　业：土木建筑
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004543000080 6

雷发琳一级造价工程师注册证



姓　　名：雷发琳
身份证号码：431126198901098428
性　　别：女
专　　业：土木建筑
聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司

证书编号：建[造]111943000095 06
初始注册日期：2019年06月11日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2023年5月18日

雷发琳网上注册信息截图



雷发琳中级职称证



雷发琳社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	雷发琳	建账时间	201304	身份证号码	431126198901098428
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:02
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(13)　侯燕

侯燕身份证



侯燕学历证



侯燕造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：侯燕
证件号码：452223198903270026
性　　别：女
出生年月：1989 年 03 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023 年 04 月 23 日
管 理 号：20221204543000001249

侯燕一级注册造价师证



姓　　名：侯　燕
身份证号码：452223198903270026
性　　别：女
专　　业：土木建筑
聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司


证书编号：建[造]112343000010695
初始注册日期：2023 年 10 月 16 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2023 年 10 月 16 日

侯燕网上注册信息截图



侯燕职称证



侯燕社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	侯燕	建账时间	201707	身份证号码	452223198903270026
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:02
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(14)　肖顺伍

肖顺伍身份证





肖顺伍学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　肖顺伍　性别男，一九九〇 年 五 月十八 日生，于 二〇〇八 年 九 月至二〇一二 年 六 月在本校　土木工程　专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：邵阳学院　校（院）长：曹健华

证书编号：105471201205001975　二〇一二 年 六 月 三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

肖顺伍造价工程师执业证


650

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：肖顺伍

证件号码：430522199005180036

性　　别：男

出生年月：1990年05月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年10月25日

管 理 号：20201004543000012974

肖顺伍一级注册造价师证



使用有效期：2026年10月12日
- 2027年01月10日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：肖顺伍

性　　别：男

出 生 日 期：1990年05月18日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11214300014966

有 效 期：2025年11月05日-2029年11月04日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司


个人签名：肖顺伍

签名日期：2026.10.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年10月20日

肖顺伍网上注册信息查询截图



肖顺伍中级职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08173070100000073



持证人签名：

姓　　名：肖顺伍

性　　别：男

身份证号：430522199005180036

专　　业：工程造价

资格级别：工程师

授予时间：2017 年 9 月 9 日

肖顺伍社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	肖顺伍	建账时间	201207	身份证号码	430522199005180036
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:03
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4500	720	360	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4500	27	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4500	31.5	13.5	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4500	720	360	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4500	27	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4500	31.5	13.5	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4500	720	360	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4500	27	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4500	31.5	13.5	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	192	30.72	15.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	192	1.73	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	192	1.34	0.58	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(15)　江孝天

江孝天身份证



江孝天学历证



江孝天造价工程师执业资格证



807

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：江孝天

证件号码：430681199006244623

性　　别：女

出生年月：1990 年 06 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020 年 10 月 25 日

管 理 号：20201004543000013145

江孝天一级注册造价师证



使用有效期：2026年09月28日
- 2026年12月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：江孝天

性　　别：女

出 生 日 期：1990年06月24日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11214300004007

有 效 期：2025年11月05日-2029年11月04日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：江孝天

签名日期：2026.9.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年09月30日

江孝天网上注册信息截图



江孝天高级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	江孝天
性　　别	女
身份证号	430681199006244623
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	工程造价
评审机构	湖南省工程系列（土建工程专业）高级职称评审委员会
备案时间	2025年11月28日
备案文号	湘人社职称〔2025〕475号
证书编号	A0625199101001713

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：
   https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

江孝天社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	江孝天	建账时间	201303	身份证号码	430681199006244623
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:51

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：

（1）登陆单位网厅公共服务平台

（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码

2.本证明的在线验证码的有效期为3个月

3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用

4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(16)　李琰

李琰身份证





李琰学历证



李琰造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：李琰

证件号码：430903199202122129

性　　别：女

出生年月：1992年02月

专　　业：土木建筑

批准日期：2018年10月28日

管 理 号：201810045430000726

李琰一级注册造价师证



姓　　名：李　琰

身份证号码：430903199202122129

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司


证书编号：建[造]111194300010237

初始注册日期：2019 年 09 月 06 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2023 年 8 月 14 日

李琰网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
李琰
证件类型
居民身份证
证件号码
430903**********29
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
注册监理工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
注册编号/执业印章号：43012588
注册专业：电力工程
有效期：2028年09月08日
注册专业：机电安装工程
有效期：2028年09月08日
查看证书变更记录（3）
一级注册建造师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
注册编号/执业印章号：湘1432020202100391
注册专业：建筑工程
有效期：2027年04月06日
查看证书变更记录（2）
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11194300010237
注册编号/执业印章号：B11194300010237
注册专业：土建
有效期：2027年09月05日
查看证书变更记录（2）

李琰高级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	李琰
性　　别	女
身份证号	430903199202122129
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	工程造价
评审机构	湖南省工程系列（土建工程专业）高级职称评审委员会
备案时间	2025年11月28日
备案文号	湘人社职称〔2025〕475号
证书编号	A0625199101001712

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

李琰社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	李琰	建账时间	201601	身份证号码	430903199202122129
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:04
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(17)　龚志鹏

龚志鹏身份证





龚志鹏学历证



龚志鹏造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：龚志鹏

证件号码：431103199403020310

性　　别：男

出生年月：1994年03月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：20211004543000011578

龚志鹏一级注册造价师证



使用有效期：2026年08月07日
- 2026年11月05日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：龚志鹏

性　　别：男

出 生 日 期：1994年03月02日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11224300007043

有 效 期：2026年07月27日-2030年07月26日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.8.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年06月26日

龚志鹏网上注册信息截图



龚志鹏中级职称证


姓　　名：龚志鹏
性　　别：男
身份证号：431103199403020310
专　　业：建筑工程
资格级别：工程师
授予时间：2020 年 12 月 19 日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
证书编号:B08203011300000023
湖南省人力资源和社会保障厅

龚志鹏社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	龚志鹏	建账时间	201903	身份证号码	431103199403020310
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:04

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：

（1）登陆单位网厅公共服务平台

（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码

2.本证明的在线验证码的有效期为3个月

3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用

4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(18)　谢帆

谢帆身份证





谢帆学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　谢帆　性别 男，一九九二 年 三 月 六 日生，于

二〇一三年 九 月至 二〇一五年 六 月在本校　工程管理

专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建奇

证书编号：115271201505001780　二〇一五年 六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

谢帆造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：谢帆
证件号码：430406199203060515
性　　别：男
出生年月：1992年03月
专　　业：土木建筑
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004543000446

谢帆一级注册造价师证



姓　　名：谢　帆
身份证号码：430406199203060515
性　　别：男
专　　业：土木建筑
聘用单位：永信和瑞工程咨询有限公司

证书编号：建[造]11194300009665
初始注册日期：2019年07月04日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2023年6月12日

谢帆网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
谢帆
证件类型
居民身份证
证件号码
430406**********15
性别
男
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11194300009665
注册编号/执业印章号：B11194300009665
注册专业：土建
有效期：2027年07月03日
查看证书变更记录（2）

谢帆中级职称证



姓　　名：谢帆

性　　别：男

身份证号：430406199203060515

专　　业：工程造价

资格级别：工程师

授予时间：2019 年 9 月 28 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08193070100000632

谢帆社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	谢帆	建账时间	201611	身份证号码	430406199203060515
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:50

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	6200	992	496	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	6200	37.2	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	6200	43.4	18.6	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1892	302.72	151.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1892	17.03	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1892	13.24	5.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(19)　肖军

肖军身份证





肖军学历证



肖军造价工程师执业资格证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号: ZA 00126287

No.

肖军 00688

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 20150231102320131301 07000177

File No.

姓名: 肖军

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1983年03月

Date of Birth

专业类别: 安 装

Professional Type

批准日期: 2015年10月18日

Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

人力资源和社会保障部 职称专用章 (1)

签发日期: 2016 年 4 月 1 日

Issued on

肖军一级造价工程师注册证



使用有效期：2026年10月10日
- 2027年01月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：肖军

性　　别：男

出 生 日 期：1983年03月28日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14164300005400

有 效 期 ：2025年01月01日-2028年12月31日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.10.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年12月09日

肖军网上注册信息截图



肖军中级职称证



肖军社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	肖军	建账时间	202110	身份证号码	432522198303280016
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:56

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5800	928	464	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5800	34.8	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5800	40.6	17.4	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	1492	238.72	119.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	1492	13.43	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	1492	10.44	4.48	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(20)　黄杨质

黄杨质身份证



黄杨质学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　黄杨质　性别　女，一九八九年 九 月 十五日生，于二〇一〇年　九月至二〇一四年　六月在本校　土木工程　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工程学院　　校（院）长：

证书编号：113421201405967864　　二〇一四年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

黄杨质造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：黄杨质
证件号码：431081198909156345
性　　别：女
出生年月：1989年09月
专　　业：安装工程
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：20211004543000010697

黄杨质一级注册造价师证



使用有效期：2026年09月02日
- 2026年12月01日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：黄杨质

性　　别：女

出 生 日 期：1989年09月15日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14224300006248

有 效 期：2026年06月16日-2030年06月15日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：黄杨质

签名日期：2026.9.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年06月01日

黄杨质网上注册信息截图



黄杨质高级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	黄杨质
性　　别	女
身份证号	431081198909156345
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	建筑工程
评审机构	湖南省工程系列（土建工程专业）高级职称评审委员会
备案时间	2024年12月27日
备案文号	湘人社职称〔2025〕83号
证书编号	A0624199101004468

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

黄杨质社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	黄杨质	建账时间	201409	身份证号码	431081198909156345
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-29 16:51

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202604-202609
		工伤保险	202604-202609
		失业保险	202604-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4106	656.96	328.48	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4106	24.64	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4106	28.74	12.32	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202604	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(21) 唐洁

唐洁身份证





唐洁学历证



唐洁造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：唐洁

证件号码：430422199406173026

性　　别：女

出生年月：1994年06月

专　　业：安装工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：20211004543000010302

唐洁一级注册造价师证



使用有效期：2026年09月02日
- 2026年12月01日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：	唐洁
性　　别：	女
出 生 日 期：	1994年06月17日
专　　业：	安装工程
证 书 编 号：	建[造]14224300006340
有 效 期：	2026年06月16日-2030年06月15日
聘 用 单 位：	永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.9.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年06月01日

唐洁造网上注册信息截图



唐洁中级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名 唐洁
性　　别 女
身份证号 430422199406173026
级　　别 中级
专　　业 工程造价
发证时间 2021年12月25日
证书编号 B08213070100000565

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

唐洁社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	唐洁	建账时间	201905	身份证号码	430422199406173026
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:58
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5000	30	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	1.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(22)　贺水萍

贺水萍身份证





贺水萍学历证



贺水萍造价工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部

approved & authorized by

Ministry of Personnel

The People's Republic of China

中华人民共和国建设部

approved & authorized by

Ministry of Construction

The People's Republic of China

编号：
No. 0051198



持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：
Full Name 贺水萍

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1979年04月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 二零零三年十月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2004 年3 月26 日
Issued on

贺水萍一级造价工程师注册证

使用有效期：2026年07月27日
- 2026年10月25日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：贺水萍

性　　别：女

出 生 日 期：1979年04月10日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14044300007723

有 效 期：2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.7.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2022年11月21日

贺水萍网上注册信息截图



贺水萍中级职称证



（无钢印无效）

姓　　名　贺水萍
性　　别　女
身份证号　432524197904108826
工作单位　机械工业第六设计研究院

经本评审委员会评审认定，
贺水萍 同志具备 工民建专业 工程师
任职资格。

编　　号：xjzh41060513
职改办盖章：
2006 年 9 月 30 日

贺水萍社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	贺水萍	建账时间	201403	身份证号码	432524197904108826
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:07

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(23) 徐进

徐进身份证





徐进学历证



徐进造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：徐进
证件号码：430903199211282722
性　　别：女
出生年月：1992年11月
专　　业：安装工程
批准日期：2025年10月19日
管 理 号：04520251043000000437

徐进网上查询截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
徐进
证件类型
居民身份证
证件号码
430903**********22
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]14264300018037
注册编号/执业印章号：B14264300018037
注册专业：安装
有效期：2030年06月30日
查看证书变更记录（1）

徐进一级注册造价师证

使用有效期: 2026年07月28日
- 2026年10月26日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名:	徐进
性　　别:	女
出 生 日 期:	1992年11月28日
专　　业:	安装工程
证 书 编 号:	建[造]14264300018037
有　效　期:	2026年07月01日-2030年06月30日
聘 用 单 位:	永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名:

签名日期: 2026.7.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2026年07月01日

徐进中级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	徐进
性　　别	女
身份证号	430903199211282722
级　　别	中级
专　　业	给水排水
发证时间	2024年11月30日
证书编号	B0624399101015173

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

徐进社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	徐进	建账时间	201611	身份证号码	430903199211282722
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:56

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4106	656.96	328.48	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4106	24.64	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4106	28.74	12.32	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(24) 刘佳

刘佳身份证





刘佳学历证



刘佳造价工程师执业资格证



145

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：刘佳

证件号码：429004198905040348

性　　别：女

出生年月：1989 年 05 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020 年 10 月 25 日

管 理 号：20201004543000012394

刘佳一级注册造价师证



使用有效期：2026年08月14日
- 2026年11月12日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：刘佳

性　　别：女

出 生 日 期：1989年05月04日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11214300002921

有 效 期：2025年07月16日-2029年07月15日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：刘佳

签名日期：2026.8.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月23日

刘佳网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
刘佳
证件类型
居民身份证
证件号码
429004**********48
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11214300002921
注册编号/执业印章号：B11214300002921
注册专业：土建
有效期：2029年07月15日
查看证书变更记录（2）

刘佳中级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名 刘佳
性　　别 女
身份证号 429004198905040348
级　　别 中级
专　　业 建筑工程
发证时间 2021年12月25日
证书编号 B082130103000000484

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

刘佳社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	刘佳	建账时间	201407	身份证号码	429004198905040348
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:54

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：
（1）登陆单位网厅公共服务平台
（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码
2.本证明的在线验证码的有效期为3个月
3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用
4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5000	30	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	1.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(25) 罗馨

罗馨身份证



罗馨学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 罗馨 性别 女，一九九二 年 一 月 五 日生，于

二〇一三年 九 月至 二〇一五年 六 月在本校 工程管理

专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建春

证书编号：115271201505001754 二〇一五年 六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

罗馨造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：罗馨

证件号码：430525199201053543

性　　别：女

出生年月：1992年01月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2024年10月20日

管 理 号：04520241043000000502

罗馨注册造价师证



使用有效期：2026年09月28日
- 2026年12月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：罗馨

性　　别：女

出 生 日 期：1992年01月05日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254300015125

有 效 期：2025年04月10日-2029年04月09日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：罗馨

签名日期：2026.9.28


中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年04月08日

罗馨网上注册信息截图



罗馨中级职称证



罗馨社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	罗馨	建账时间	201207	身份证号码	430525199201053543
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:52
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	5000	30	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	5000	800	400	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	5000	30	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	5000	35	15	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	2.08	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202603	企业职工基本养老保险	692	110.72	55.36	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	692	6.23	0	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	692	4.84	1.68	正常	20260723	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(26)　周娟

周娟身份证





周娟学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 周娟 性别 女，一九九八年 五 月 十三 日生，于二〇一六年 九 月至二〇二〇年 六 月在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工学院 校（院）长：罗建华

证书编号：115281202005127111 二〇二〇 年 六 月二十八日

周娟造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：周娟

证件号码：430181199805132663

性　　别：女

出生年月：1998 年 05 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2024 年 10 月 20 日

管 理 号：04520241043000000326

周娟一级注册造价师证



使用有效期：2026年09月28日
- 2026年12月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：周娟

性　　别：女

出 生 日 期：1998年05月13日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254300015727

有 效 期：2025年06月03日-2029年06月02日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：周娟

签名日期：2026.9.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年05月30日

周娟网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
周娟
证件类型
居民身份证
证件号码
430181**********63
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11254300015727
注册编号/执业印章号：B11254300015727
注册专业：土建
有效期：2029年06月02日
查看证书变更记录（1）
一级注册建造师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
注册编号/执业印章号：
湘1432024202502057
注册专业：建筑工程
有效期：2028年05月11日
查看证书变更记录（1）

周娟社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	周娟	建账时间	202103	身份证号码	430181199805132663
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 17:00
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(27) 谭敏

谭敏身份证



谭敏学历证



谭敏造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：谭敏

证件号码：430321199511080049

性　　别：女

出生年月：1995年11月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2024年10月20日

管 理 号：04520241031000000593

谭敏一级造价工程师注册证

使用有效期：2026年08月11日
- 2026年11月09日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：谭敏

性　　别：女

出 生 日 期：1995年11月08日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254300016521

有 效 期 ：2025年04月14日-2029年04月13日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：谭翰

签名日期：2026.8.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年04月11日

谭敏网上注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
谭敏
证件类型
居民身份证
证件号码
430321**********49
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11254300016521
注册编号/执业印章号：B11254300016521
注册专业：土建
有效期：2029年04月13日
查看证书变更记录（2）

谭敏社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	谭敏	建账时间	201404	身份证号码	430624199009238969
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-28 16:52
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	25.85	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4308	689.28	344.64	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4308	30.16	12.92	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(28)　张金霞

张金霞身份证





张金霞学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　张金霞　性别　女，一九九〇年　二　月　五　日生，于二〇〇九年　九　月至二〇一二年　六　月在本校　工程造价　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南交通职业技术学院　校（院）长：王喜华

证书编号：123971201206001205　二〇一二年　六　月　三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

张金霞造价工程师执业资格证



897

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：张金霞

证件号码：430821199002056566

性　　别：女

出生年月：1990年02月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年10月25日

管 理 号：20201004543000013247

张金霞一级注册造价师证



使用有效期：2026年10月10日
- 2027年01月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：张金霞
性　　别：女
出 生 日 期：1990年02月05日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11214300002945
有 效 期：2025年07月21日-2029年07月20日
聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：张金霞
签名日期：2026.10.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2025年07月01日

张金霞网上注册信息截图



张金霞中级职称证


姓　　名：张金霞
性　　别：女
身份证号：430821199002056566
专　　业：工程造价
资格级别：工程师
授予时间：2019 年 9 月 28 日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
证书编号：B08193070100000421
湖南省人力资源和社会保障厅

张金霞社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	张金霞	建账时间	201608	身份证号码	430821199002056566
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:05
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609
91430112MA7EQDJ19R	长沙跃达咨询有限公司	工伤保险	202603-202603

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4106	656.96	328.48	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4106	24.64	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4106	28.74	12.32	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202604	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4308	38.77	0	正常	20260317	正常应缴	长沙市芙蓉区
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(29)　李金楼

李金楼身份证



李金楼学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　李金楼　性别 男 ，一九八八 年 八　月 二十四日生，于 二〇〇七 年　九　月至 二〇一〇 年　六　月在本校　工程造价

专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：

证书编号：124251201006002029

二〇一〇 年　六　月　三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

李金楼造价工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：ZT 00170729

No.



01066766

持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：20160234302320154300050003 41

File No.

姓名：李金楼

Full Name

性别：男

Sex

出生年月：1988年8月

Date of Birth

专业类别：

Professional Type 土 建

批准日期：2016年10月16日

Approval Date

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2017 年 4 月 日

Issued on

01066766

李金楼一级注册造价师证

使用有效期：2026年10月10日
- 2027年01月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：李金楼

性　　别：男

出 生 日 期：1988年08月24日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11174300002489

有 效 期：2025年08月01日-2029年07月31日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：

签名日期：2026.10.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年07月08日

李金楼网上注册信息截图



李金楼中级职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08173070100000084



持证人签名：

P580

姓　　名：李金楼

性　　别：男

身份证号：430923198808242951

专　　业：工程造价

资格级别：工程师

授予时间：2017 年 9 月 9 日

李金楼社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	李金楼	建账时间	201009	身份证号码	430923198808242951
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-30 11:05
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
914301037580085919	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603-202609
		工伤保险	202603-202609
		失业保险	202603-202609
91430102MABQR2C180	湖南瑞信项目管理有限公司	工伤保险	202603-202603

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4106	656.96	328.48	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4106	24.64	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4106	28.74	12.32	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202604	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202603	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260330	正常应缴	长沙市望城区
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260325	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

(30)　王玲

王玲身份证


中华人民共和国
居民身份证
签发机关　长沙市望城区公安局
有效期限　2020.07.10-2040.07.10


姓名　王玲
性别　女　民族　汉
出生　1989 年 11 月 18 日
住址　长沙市望城区月亮岛街道
明发商业广场南区4栋505
号
公民身份号码　430903198911186622

王玲造价学历证



成人高等教育

毕业证书

王玲，女，1989 年 11 月 18 日生，于 2022 年 3 月至 2024 年 6 月 在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

湘潭大学 校长

批准文号：83 教成字 002

证书编号：105305202405608868

2024 年 6 月 24 日

王玲造价工程师执业资格证



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：王玲
证件号码：430903198911186622
性　　别：女
出生年月：1989年11月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023年04月23日
管 理 号：20221204543000000956

王玲一级注册造价师证

使用有效期：2026年08月10日
- 2026年11月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：王玲

性　　别：女

出 生 日 期：1989年11月18日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11244300016832

有 效 期：2024年02月26日-2028年02月25日

聘 用 单 位：永信和瑞工程咨询有限公司

个人签名：王玲

签名日期：2026.8.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年02月19日

王玲注册信息截图


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
王玲
证件类型
居民身份证
证件号码
430903**********22
性别
女
注册证书所在单位名称
永信和瑞工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
一级注册造价工程师
注册单位：永信和瑞工程咨询有限公司
证书编号：建[造]11244300016832
注册编号/执业印章号：B11244300016832
注册专业：土建
有效期：2028年02月25日
查看证书变更记录（3）

王玲中级职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	王玲
性　　别	女
身份证号	430903198911186622
级　　别	中级
专　　业	建筑工程
发证时间	2024年11月30日
证书编号	B0624399101003141

有效期至长期

有效期至长期

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

王玲社保证明

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	永信和瑞工程咨询有限公司			当前单位编号	43110000000011008389
姓名	王玲	建账时间	200912	身份证号码	430903198911186622
性别	女	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2026-12-29 16:51
			1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构		

用途	投标

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
9143010375800859l9	永信和瑞工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202604-202609
		工伤保险	202604-202609
		失业保险	202604-202609

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202609	企业职工基本养老保险	4106	656.96	328.48	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4106	24.64	0	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	4106	28.74	12.32	正常	20260924	正常应缴	长沙市市本级
202608	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202608	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260825	正常应缴	长沙市市本级
202607	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	24.43	0	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.21	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260723	正常应缴	长沙市市本级
202606	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260625	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
202605	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24	0.1	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260525	正常应缴	长沙市市本级
202604	企业职工基本养老保险	4072	651.52	325.76	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

202604	企业职工基本养老保险	34	5.44	2.72	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	工伤保险	4072	36.65	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	34	0.3	0	正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级
	失业保险	4072	28.5	12.22	正常	20260424	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	34	0.24		正常	20260924	缴费基数调整补缴	长沙市市本级

盖章处：

湖南省社会保险证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系