

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监理项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403832026001006

投标人名称：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

投标人代表：邵杰城

投标日期：2026 年 10 月 27 日



资信标文件目录

1. 投标人基本情况
2. 投标人承担同类工程业绩
3. 拟投入项目总监基本情况
4. 拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）
5. 拟投入的关键设备情况

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部编制在业绩文件中（格式为*TYTYJ）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用代码	912301001269765199		企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资金 (万元)	3356.320000 万人民币		注册地址	哈尔滨市香坊区和兴路 26 号
本单位负责人(法定代表人)	姓名: 万利军; 身份证号: 230105197602070551; 联系方式: 18211490731			
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业			
控股股东/投资人	哈尔滨东北林业大学资产经营有限公司		出资比 (100) %	
非控股股东/投资人			出资比 (/) %	
管理关系单位 名称	管理关系单位名称		/	
	被管理关系单位名称		/	
是否存在“与招标人利害关系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ ☒ 否			

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。

国家企业信用信息公示系统公示的企业信息持股情况截图

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

18211..

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publication System

Q 企业公示信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q

目录导航

基础信息 ^

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一" 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息 v

行政许可信息 v

知识产权信息 v

抵押出质信息 v

司法协助信息 v

抽查检查信息 v

违法失信信息 v

自主公示信息 v

登记机关发布公告 v

自主发布公告 v

全部展开 v

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

存续(在登、开业、在册)

☆ 关注 更多 v

统一社会信用代码：912301001269765199

注册号：

法定代表人：万利奎

登记机关：哈尔滨市香坊区市场监督管理局

成立日期：1993年10月11日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录 ..

列入严重违法 ..

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：	912301001269765199	企业名称：	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司
注册号：		法定代表人：	万利奎
类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期：	1993年10月11日
注册资本：	3356.320000万人民币	核准日期：	2025年03月28日
登记机关：	哈尔滨市香坊区市场监督管理局	登记状态：	存续（在登、开业、在册）
住所：	哈尔滨市南岗区兴路2-6号		
经营范围：	许可项目：建设工程设计；公路工程监理；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；建设工程勘察；测绘服务；建设工程质量检测；国土空间规划编制；安全评价业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘察；水运工程监理；文物保护工程施工。一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；规划设计管理；环保咨询服务；安全咨询服务；专业设计服务；地理遥感信息服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监测除外）；土地整理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；公路水运工程试验检测服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；土壤污染防治与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境治理；大气污染治理；污水处理相关咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；生态恢复及生态保护修复；生态环境保护监测；生物资源监测；生态系统保护管理；地质灾害治理服务；林业专业及辅助性活动；水土流失防治服务；农事农业生产资料；会议及展览服务；人工造林；节能管理服务；电子产品销售；森林景观服务；森林改造；森林经营和管理；碳汇开发、碳转化、碳捕集、封存技术研发；热力生产及销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；森林防火服务；野生动植物保护、放生植物保护；环境保护监测；环境影响评价服务。		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于清理异常工商信息公示事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zwl/fzxxgk/fdzdgknrd/jcgc/art/2023/art_9c67139da37a46fc955dab213691f02.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	哈尔滨东北林业大学资产经营有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	912301107346026845	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

2、投标人承担同类工程业绩

- 1、项目名称：东三环快速路工程监理（非涉铁部分）第三标段；合同额：1178.9715 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 10 月 17 日；工程类型：市政公用工程监理
- 2、项目名称：国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程；合同额：629.9909 万元；交（竣）工验收时间：2024 年 11 月 26 日；工程类型：公路工程监理
- 3、项目名称：泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程；合同额：2802.2060 万元；交（竣）工验收时间：2024 年 2 月 8 日；工程类型：公路工程监理
- 4、项目名称：吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程项目；合同额：1088 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 12 月 22 日；工程类型：公路工程监理

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

业绩 1. 东三环快速路工程监理（非涉铁部分）第三标段

①中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司：

东三环快速路工程监理（非涉铁部分）（第三标段），于 2021 年 9 月 16 日开标后，经评标委员会评审，招标人依法确定你方为中标人，工程地址哈尔滨市道外区、香坊区东三环化工路、电碳路，中标价为：人民币（大写）壹仟壹佰柒拾捌万玖仟柒佰壹拾伍元整，人民币（小写）11789715.00 元，中标范围：东三环快速路工程施工阶段及保修阶段监理（本次招标不包含涉铁部分），监理服务期限：施工期 821 日历天，计划自 2021 年 9 月 30 日始，至 2023 年 12 月 30 日止；保修期两年（视征拆完成情况确定具体开竣工日期，以实际为准），工程质量要求符合合格标准。项目总监理工程师：吴迪（00482457）。

请你方在接到本通知书后的三十日内到哈尔滨市住房和城乡建设局与我方签订合同。

招 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2021 年 10 月 8 日

备 案 意 见

编号: 2301042003240001-BE
-6580

东三环快速路工程监理（非涉铁部分）（第三标段），招标项目编码为 JL0100G21073（GLTC-217BA313B079），采取公开招标方式，于 2021 年 9 月 16 日开标后，经评标委员会评审，依法确定中标单位，并于 2021 年 10 月 8 日将招标情况书面报告报送我办备案。

该项目已履行法定招标程序，备案资料齐全，同意备案。

经办人：



核准意见：



哈尔滨市建设工程招投标办公室

（备案专用章）

日期： 2021 年 10 月 8 日

注：本表一式六份，建设单位、代理机构、监理单位、监理合同、相关部门、招投标备案各一份。

(GF-2012-0202)

合同编号:

建设工程监理合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分 协议书

委托人(全称): 哈尔滨市住房和城乡建设局

监理人(全称): 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致、订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 东三环快速路工程监理(非涉铁部分)第三标段;
2. 工程地点: 哈尔滨市道外区、香坊区东三环化工路、电碳路;
3. 工程规模: 东三环快速路工程南起哈阿立交,途径电碳路、化工路,北至哈东路以南 300 米,与拟建北门街高架桥相接。全长 12.2 公里,其中新建高架桥长 11.1 公里,沿线设 7 对匝桥,桥梁标准段采用双向 6 车道,道路标准段采用双向 8 车道。规划红线宽度: 80 米-120 米,建设内容包括桥梁工程、道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程及交通、装饰等附属工程;

工程范围: 第三标段,桩号 k37+920.462-K40+123.411 及 K41+196.941-k42+048.941,包括桥梁工程、道路工程、照明工程、绿化工程、桥梁装饰工程、交通工程等全部施工及保修阶段全过程监理。

4. 工程概算投资额或建设安装工程费(暂定): 103673.0229 万元。

二、词语限定

协议书中心相关词语的含义与通用条件的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1.协议书;
- 2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3.招、投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4.专用条件;

5.通用条件;

6.附录,即

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 吴迪, 身份证号码: 230102198104042131,
注册号: 23005477(证书编号: 00482457)。

五、签约酬金

签约酬金(暂定)(大写): 壹仟壹佰柒拾捌万玖仟柒佰壹拾伍元整(最终以结算审定金额为准) (¥11789715.00 元)。

包括:

1. 监理酬金(暂定)(大写): 壹仟壹佰柒拾捌万玖仟柒佰壹拾伍元整(最终以结算审定金额为准) (¥11789715.00 元)。

2. 相关服务酬金: 无。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: 无。

(2) 设计阶段服务酬金: 无。

(3) 保修阶段服务酬金: 无。

(4) 其他相关服务酬金: 无。

六、期限

1. 监理期限:

自 2021 年 09 月 30 日始, 至 2023 年 12 月 30 日止。(具体开竣工日期, 以实际为准)

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 2023 年 12 月 31 日始, 至 2025 年 12 月 31 日止。(具体开竣工日期, 以实际为准)

(4) 其他相关服务费期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理承诺, 按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2021 年 10 月 9 日。

2. 订立地点: 哈尔滨市。

3. 本合同一式 12 份, 具有同等法律效力, 双方各执 6 份。

委托人: _____ (盖章)



监理人: 东北林业大学工程咨询



设计研究院有限公司 (盖章)

住 所: _____

住 所: 哈尔滨市香坊区和兴路 26 号

邮政编码: _____




邮政编码: 150040

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人: _____ (签字或盖章)

的代理人:  (签字或盖章)

开户银行: 哈尔滨银行群力支行

开户银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司

哈尔滨市和平路支行

账号: 18010000001299419

账号: 923004010008158932

电话: _____

电话: 15124523925, 0451-82191516

电话: _____

电话: 0451-82190429

电子邮箱: _____

电子邮箱: 50440934@QQ.com

③交（竣）工验收证明扫描件

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工 程 名 称: 东三环快速路工程施工(非涉铁部分)第五标段

验收日期: _____

建设单位（盖章）：哈尔滨市住房和城乡建设局

填 写 说 明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	东三环快速路工程施工(非涉铁部分) 第五标段	工程地点	哈尔滨市道外区化工路
工程规模	桥梁工程: 1437.269 米 道路工程: 1437.269 米	工程造价(万元)	42330.240352 (万元)
结构类型	桥梁工程: 梁式桥; 道路工程: 城市快速路	工程用途	市政公用工程
施工许可证号		开工日期	2021 年 10 月 9 日
监督单位	哈尔滨市建设工程质量安全站	监督登记号	
建设单位	哈尔滨市住房和城乡建设局		
勘察单位	黑龙江省林业设计研究院	资质证书号	B123000026
设计单位	哈尔滨市市政工程设计院有限公司 上海浦东建筑设计研究院有限公司		甲级 A123001190 A131000121
施工单位	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司		D123017784
监理单位	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		E123007618-4/1
施工图审查单位	哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司		08127

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	柴方胜
副组长	孙天洲、吴迪
组 员	高海燕、齐文革、张长青、王建文、吴英华、黄承华

2、专业组

[illegible]

（二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定


[illegible]

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

经检查验收, 该工程完成了设计和合同约定的建设内容, 工程质量符合设计文件、相关法律法规、工程建设强制性标准和验收规范的要求, 竣工资料真实、完整、规范, 符合档案整理规范要求, 专家组一致认为该工程验收通过。

验收日期: 2023 年 10 月 17 日

<p>建设单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p>	<p>全过程咨询单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p>
<p>监理单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>项目总监: </p>	<p>勘察单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p>
<p>设计单位:</p>   <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p>	<p>检测单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p>

审图单位:

(公章)

施工图设计文件符合要求
项目负责人:

施工单位:

(公章)

项目负责人:

张长娟

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：东三环快速路工程施工（非涉铁部分）第五标段

工程地点：哈尔滨市道外区化工路

建设单位：哈尔滨市住房和城乡建设局

验收日期：2023.10.17

工程名称	东三环快速路工程施工（非涉铁部分）第五标段	工程地点	哈尔滨市道外区化工路
建设规模	桥梁工程：1437.269 米 道路工程：1437.269 米	结构类型	桥梁工程：梁式桥；道路工程：城市快速路
建设单位	哈尔滨市住房和城乡建设局	开工日期	2021 年 10 月 9 日
勘察单位	黑龙江省林业设计研究院	完工日期	年 月 日
设计单位	哈尔滨市市政工程设计院有限公司 上海浦东建筑设计研究院有限公司	工期	（日历天）
承包单位	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	合同造价	42330.240352 （万元）
监理单位	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	施工造价	（万元）
质监机构	哈尔滨市建设工程质量安全站	安监机构	哈尔滨市建设工程质量安全站
<p>验收范围及数量：</p> <p>道路工程：机动车道及非机动车道：76000 m²；绿化带：3328.46 m²；人行道：24274.61 m²</p> <p>桥梁工程：桥梁工程：钻孔灌注桩 477 根，承台 78 座，墩柱 116 根，桥台 2 座，盖梁 57 座，箱梁 375 榀，钢箱梁 4483.33t，钢筋 9735.4251t，混凝土 70797.407m³，桥面铺装 44717.63 m²，防撞护栏 5501.4m。</p> <p>照明工程：箱变 1 台，桥上路灯 86 套，桥下吸顶灯 92 套。</p> <p>排水工程：管线 1740m，井室 47 座。</p>			
<p>存在问题及处理意见：</p>			

对工程质量评价：

经检查验收，该工程完成了设计和合同约定的建设内容，工程质量符合设计文件、相关法律法规、工程建设强制性标准和验收规范的要求，竣工资料真实、完整、规范，符合档案整理规范要求，专家组一致认为该工程验收通过。

竣工验收组长（签名）： 年 月 日

参加竣工验收人员及单位意见


承 包 单 位	 (盖章) 参加验收人员（签名）：张长副 年 月 日	勘 察 单 位	 (盖章) 参加验收人员（签名）：吴安华 年 月 日
设计 单 位	 (盖章) 参加验收人员（签名）：葛建 年 月 日	检 测 单 位	 (盖章) 参加验收人员（签名）：齐永革 年 月 日
审 图 单 位	 (盖章) 参加验收人员（签名）：施工图设计文件符合要求 年 月 日	监 理 单 位	 (盖章) 参加验收人员（签名）：吴达 年 月 日

全过程咨询单位

（盖章）

快速路工程指挥部

全过程咨询项目部

参加验收人员（签名）：


年 月 日

建设单位

（盖章）

快速路工程指挥部

全过程咨询项目部

参加验收人员（签名）：

年 月 日

业绩 2. 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程

①中标通知书扫描件

黑龙江省国律招标有限责任公司
HEILONGJIANG GUOLU TENDERING CO.,LTD.
中国·哈尔滨市香坊区衡山路 18 号（远东大厦）A 区 10 层
F10, A YuanDong Building, No.18 HengShan Road, XiangFang District, HarBin 150036, China
电话 (Tel): +86-451-82367132 邮编: 150036

中标通知书

致: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

你方于 2021 年 3 月 23 日所递交的国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程施工监理 Z1 标段（招标编号：GLTC-217BE313B027）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）：陆佰贰拾玖万玖仟玖佰零玖元整（RMB ¥6299909.00 元）

监理服务期限：48 个月。其中：施工阶段监理服务期（含施工准备阶段监理服务期）：24 个月，验收与缺陷责任期：24 个月。


质量要求：工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；竣（交）工验收依据交公路发〔2010〕65 号规定，标段交工验收质量评定合格，竣工验收质量评定优良。

安全目标：在项目建设过程中零死亡。

总监理工程师：于长发

试验室主任：何喜春

请你方在接到本通知书后的 30 日内到黑龙江省公路建设中心与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。



黑龙江省公路建设中心
黑龙江省国律招标有限责任公司
2021 年 4 月 2 日

正 本

国道丹阿公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设
项目施工监理

合 同 协 议 书

(Z1 合同段)

业 主：黑龙江省公路建设中心

监理人：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

二〇二一年四月

监理服务合同协议书

合 同 协 议 书

____黑龙江省公路建设中心____(委托人名称,以下简称“委托人”)为实施____国道丹阿公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目____(项目名称),已接受____东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司____(监理人名称,以下简称“监理人”)对该项目____Z1____标段施工监理的投标。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 Z1 标段由 K 0 + 000 至 K 36 + 788.834 , 长约 37.465 km, 公路等级为 二级 , 设计速度为 80 公里/小时 , 沥青混凝土 路面, 平面交叉 44 处; 路基宽度 12 米, 路面宽度 10.5 米, 设计速度 80 公里/小时。路基土石方数量 313 万立方米, 沥青混凝土面积 76 万平方米。大桥 1302.9 米/5 座, 中桥 237.82 米/3 座, 小桥 226.98 米/8 座, 顶推式框架桥 1 座 1-14.5m, 分离式立交桥 901.02m/3 座, 涵洞 45 道, 平面交叉 44 处, 养护道班 2 处, 连续式交通量观测站 1 处。交通安全设施, 房建等工程 的施工及安全、环保和缺陷修复期的监理服务工作。

设置总监理工程师办公室负责本项目路基、路面、桥涵、绿化、交通安全设施、房建等工程的施工准备期、施工期、验收与缺陷责任期施工质量、进度、安全、环保的监理等服务、试验检测服务工作及路面基层、面层技术咨询服务工作(不含涉铁路部分的监理及试验检测服务)。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;

- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求;
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员投入的承诺;
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 陆佰贰拾玖万玖仟玖佰零玖 元整 (¥ 6299909.00)元。

其中: 施工阶段(包括施工准备阶段)监理服务费: 人民币 陆佰壹拾壹万零捌佰壹拾伍 元整 (¥ 6110815.00) 元。

验收与缺陷责任期阶段监理服务费: 人民币 壹拾捌万玖仟零玖拾肆 元整 (¥ 189094.00)元。

- 4. 总监理工程师或驻地监理工程师: 于长发。
- 5. 监理工作质量符合施工标准和要求, 达到安全目标。
- 6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。
- 7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
- 8. 监理服务期限: 48 个月, 其中: 施工阶段(含施工准备阶段)监理服务期 24 个月, 验收与缺陷责任期阶段监理服务期 24 个月。
- 9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
- 10. 本协议书正本二份、副本二份, 合同双方各执正本一份, 副本一份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。
- 11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：黑龙江省公路建设中心



监理人：东北林业大学工程咨询
设计研究院有限公司



法定代表人

法定代表人

或

或

其授权的代理人：

其授权的代理人：

____年____月____日

____年____月____日

③交（竣）工验收证明扫描件

公路工程交工验收证书

交工验收时间:2024年11月26日

合同段交工验收证书第 SM-1 号

工程名称: 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		合同段名称及编号: A1 合同段		
项目法人: 黑龙江省公路建设中心		设计单位: 黑龙江省公路勘察设计院		
施工单位: 黑龙江农垦建工路桥有限公司		监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
本合同段主要工程量: 起讫桩号 K0+000-K10+000 (路基), 里程 10.000 公里, K0+000-K19+000 (路面基层), 里程 19.000 公里, 挖方 58 万立方米, 填方 42 万立方米, 路面底基层、基层 41 万平方米, 涵洞 17 道。				
本合同段价款	原合同	91,763,989 元	实际	
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件) 1. 工程质量等级: 合格 2. 合同执行情况评价: 施工单位能够认真履行施工合同, 进场及时, 工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够认真按设计文件、施工规范和建设单位要求, 积极协调, 组织施工生产, 做到现场控制严谨、文明施工、安全生产, 确保了工期和工程质量, 合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定: 无				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字) 于明 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 孙军民 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字) 陈之 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字) 孙军民 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间:2024年11月26日

合同段交工验收证书第 SM-2 号

工程名称: 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		合同段名称及编号: A2 合同段		
项目法人: 黑龙江省公路建设中心		设计单位: 黑龙江省公路勘察设计院		
施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司		监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
本合同段主要工程量: 起讫桩号 K10+000-K26+000, 里程 16 公里, 挖方 48 万立方米, 填方 88 万立方米, 涵洞 13 道。				
本合同段价款	原合同	75,185,947 元	实际	
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件) 1. 工程质量等级: 合格 2. 合同执行情况评价: 施工单位能够认真履行施工合同, 进场及时, 工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够认真按设计文件、施工规范和建设单位要求, 积极协调, 组织施工生产, 做到现场控制严谨、文明施工、安全生产, 确保了工期和工程质量, 合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定: 无				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字) 孙军民 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 孙军民 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字) 陈之 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字) 孙军民 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2024年11月26日 合同段交工验收证书第 SM-3 号

工程名称: 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		合同段名称及编号: A3 合同段	
项目法人: 黑龙江省公路建设中心		设计单位: 黑龙江省公路勘察设计院	
施工单位: 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司		监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	
本合同段主要工程量: 起讫桩号 K26+000-K36+788.834 (路基), 里程 11.465 公里 (含长链)、K19+000-K36+788.834 (基层), 里程 18.465 公里 (含长链)、K0+000-K36+788.834 (路面), 里程 37.465 公里 (含长链)。挖方 19 万立方米, 填方 58 万立方米, 底基层、基层 44 万平方米, 沥青面层 78 万平方米, 涵洞 15 道。			
本合同段价款	原合同	136,587,207 元	实际
本合同段工期	原合同	24 个月	实际
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件) 1. 工程质量等级: 合格 2. 合同执行情况评价: 施工单位能够认真履行施工合同。进场及时, 工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够认真按设计文件、施工规范和建设单位要求, 积极协调, 组织施工生产。做到现场控制严谨、文明施工、安全生产, 确保了工期和工程质量, 合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定: 无			

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2024年11月26日 合同段交工验收证书第 SM-4 号

工程名称: 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		合同段名称及编号: B1 合同段	
项目法人: 黑龙江省公路建设中心		设计单位: 黑龙江省公路勘察设计院	
施工单位: 中国铁建大桥工程局集团有限公司		监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	
本合同段主要工程量: 起讫桩号 K0+000-K36+788.834, 里程 37.465 公里 (含长链), 工作内容主要包括: 大桥 5 座, 中桥 3 座, 小桥 8 座, 顶推式框架桥 1 座, 分离式立交桥 3 座, 上跨铁路桥 2 座, 下穿铁路 1 处和上跨铁路 2 处。			
本合同段价款	原合同	125,020,842 元	实际
本合同段工期	原合同	24 个月	实际
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件) 1. 工程质量等级: 合格 2. 合同执行情况评价: 施工单位能够认真履行施工合同。进场及时, 工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够认真按设计文件、施工规范和建设单位要求, 积极协调, 组织施工生产。做到现场控制严谨、文明施工、安全生产, 确保了工期和工程质量, 合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定: 无			

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2024年11月26日 合同段交工验收证书第 SM-6 号

工程名称: 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		合同段名称及编号: JA1 合同段		
项目法人: 黑龙江省公路建设中心		设计单位: 黑龙江省公路勘察设计院		
施工单位: 黑龙江省北龙交通工程有限公司		监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
本合同段主要工程量: 起讫桩号 K0+000-K36+788.834, 全长 37.465 公里, 波形梁钢护栏 28662 米, 混凝土护栏 3045 米, 标志牌 285 块、轮廓标 2082 块、标线 17787.6 m²、公路界碑 368 个、道口标注 548 个、隔离栅 2750 米。				
本合同段价款	原合同	19,065,366 元	实际	元
本合同段工期	原合同	12 个月	实际	个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件) 1. 工程质量等级: 合格 2. 合同执行情况评价: 施工单位能够认真履行施工合同。进场及时, 工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够认真按设计文件、施工规范和建设单位要求, 积极协调, 组织施工生产。做到现场控制严谨、文明施工、安全生产, 确保了工期和工程质量, 合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定: 无				

(施工单位的意见)

黑龙江省公路建设中心
施工单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

黑龙江省公路建设中心
合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(设计单位的意见)

黑龙江省公路建设中心
设计单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(项目法人的意见)

黑龙江省公路建设中心
项目法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2024年11月26日 合同段交工验收证书第 SM-5 号

工程名称: 国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		合同段名称及编号: FJ1 合同段		
项目法人: 黑龙江省公路建设中心		设计单位: 黑龙江省公路勘察设计院		
施工单位: 黑龙江千凡建筑工程有限公司		监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
本合同段主要工程量: 绥阳道班: 道班用房建筑面积: 385.01 m²、附属用房建筑面积: 409.36 m²、绿化面积 2915.99 m²、硬化面积 4175 m²。 马桥河道班: 道班用房建筑面积: 385.01 m²、附属用房建筑面积: 409.36 m²、绿化面积 10083.99 m²、硬化面积 4152 m²。				
本合同段价款	原合同	16,683,838 元	实际	
本合同段工期	原合同	12 个月	实际	个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件) 1. 工程质量等级: 合格 2. 合同执行情况评价: 施工单位能够认真履行施工合同。进场及时, 工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够认真按设计文件、施工规范和建设单位要求, 积极协调, 组织施工生产。做到现场控制严谨、文明施工、安全生产, 确保了工期和工程质量, 合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定: 无				

(施工单位的意见)

黑龙江省公路建设中心
施工单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

黑龙江省公路建设中心
合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(设计单位的意见)

黑龙江省公路建设中心
设计单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(项目法人的意见)

黑龙江省公路建设中心
项目法人代表或授权人(签字) 单位盖章
2024 年 11 月 26 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

业绩在全国公路建设市场监督管理系统的证明截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息			
项目名称	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		
通讯地址	哈尔滨市南岗区中山路113号	公路行政等级	国道
建设性质	改扩建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	张锦飞
建设规模	主线全长37.465公里，设计时速80km/h，二级公路标准，沥青混凝土路面结构。路基宽度为12.0m，路面宽10.5m。概算投资：7.69亿元人民币。		
建设里程（公里）	37.465	桥隧比例（%）	7.2
工程概算(亿元)	7.69	建安费（亿元）	5.2800
批准工期（月）	24	施工许可批准时间	2023-12-05
办结质监手续时间	2021-07-14	计划开工日期	2021-03-01
实际开工日期	2023-12-05	计划交工日期	2024-10-30
计划竣工日期	2026-10-30	所在地区	绥阳
联系人	王凤军	联系电话	15114580892

桥梁工程				隧道工程			
特大桥数量		特大桥累计长度（m）		特长隧道数量		特长隧道累计长度（m）	0
大桥数量	7	大桥累计长度（m）	2133.91	长隧道数量		长隧道累计长度（m）	0
中桥数量	4	中桥累计长度（m）	303.76	中隧道数量		中隧道累计长度（m）	0
小桥数量	9	小桥累计长度（m）	267.18	短隧道数量		短隧道累计长度（m）	0
涵洞数量	45	涵洞累计长度（m）	0				

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2024-11-26 00:00:00	主要工程量完成情况: 路基土石方302万立方米（路基挖方125万立方米，填方177万立方米），特殊路基处理7.2万立方米；排水工程浆砌片石17826立方米；防护工程浆砌片石40333立方米；32厘米4%水泥稳定级配碎石底基层43万平方米；20厘米4.5%水泥稳定级配碎石基层42万平方米；6厘米AC-20中粒式沥青混凝土下面层39万平方米；5厘米AC-16中粒式改性沥青混凝土上面层39万平方米。全线波形梁钢护栏28662米、混凝土护栏3045米、标线17787平方米、隔离栅2750米。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	是否联合体
1	Z1	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	A3,B1,A1,A2,	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	孙守民	2021-04-01	2025-04-01	629.0000	

项目结构物信息			施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)	标底(万元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)	是否联合体	
1	FJ1	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	黑龙江千凡建筑工程有限公司	K0+000-K36+788.834			1668.0000					
2	JA1	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	黑龙江省北龙交通工程有限公司	K0+000-K36+788.834			1907.0000					
3	A1	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	黑龙江农垦建工路桥有限公司	K0+000—K19+000	19.00		9176.0000					
4	A2	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	哈尔滨市公路工程集团有限公司	K10+000—K26+000	16		7518.0000					
5	A3	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	K0+000—K36+788.834	37.47		13658.0000					
6	B1	国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目	中国铁建大桥工程局集团有限公司	K0+000—K36+788.834	37.47		12500.0000					

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	设计单位名称		项目名称		起止桩号	是否联合体	
1	黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司		国道丹东至阿勒泰公路绥阳至马桥河段改扩建工程建设项目		K0+000—K36+788.834		

业绩 3. 泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程

①中标通知书扫描件

中标通知书

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司：

你方于 2020 年 04 月 22 日所递交的泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程土建工程施工监理 J 合同段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：28022060 元（大写：人民币贰仟捌佰零贰万贰仟零陆拾元整）。

监理服务期限：63 个月。

质量要求：工程质量目标为交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级。

安全目标：不发生较大以上安全生产责任事故。


总监理工程师：李锋：JGJ0510987。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到泉州达顺高速公路建设有限公司与我方签订监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：泉州达顺高速公路建设有限公司（盖单位章）

招标代理机构：泉州市工程咨询中心有限公司（盖单位章）



2020 年 5 月 19 日

②合同关键页扫描件

土建工程施工监理合同协议书

泉州达顺高速公路建设有限公司（以下简称“委托人”）为实施泉州国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程，已接受东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司（以下简称“监理人”）对该项目 J 合同段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 J 合同段由（YK000 至 YK21+688.974，长约 21.685km；ZK000 至 ZK17+848.450，长约 17.822km；LK000 至 LK11+785.346，长约 11.774km）组成，公路等级为高速公路，设计速度为 80km/h、100km/h，沥青混凝土路面，有互通式立交 6 处；特大桥 1 座（含礐溪枢纽互通主线 2 号桥），计长 1297m；大桥 19 座，计长 7376.03 米；中小桥 7 座，计长 369.33 米；特长隧道 1 座，计长 3108.5 米；长隧道 1 座，计长 1872 米；中短隧道 2 座，计长 1553 米；以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及其附件（含评标期间的澄清文件及合同谈判补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

(10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟捌佰零贰万贰仟零陆拾元（¥28022060）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）：26687676元。

验收与缺陷责任期阶段：1334384元。

4. 总监理工程师：李锋。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：本项目工程质量目标为交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级；安全目标不发生较大以上安全生产责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同专用条款约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2020 年 10 月，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为 63 个月，其中施工阶段（含施工准备阶段）监理为 39 个月，验收与缺陷责任期阶段监理为 24 个月。


9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位印章后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后失效。

10. 本协议书一式捌份，双方各执肆份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：泉州达顺高速公路建设有限公司


法定代表人：





监理人：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

法定代表人：





2020年6月19日

③交（竣）工验收证明扫描件

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024 年 2 月 8 日交工验收证书第 号

工程名称：泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程	合同段名称及编号：A1 合同段
项目法人：泉州达顺高速公路建设有限公司	设计单位：福建省交通规划设计院有限公司
施工单位：江西省现代路桥工程集团有限公司	监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

本合同段主要工程量： 本合同段右线 YK0+000 至 YK9+061.500，长约 9.062km；左线 ZK0+000-ZK9+048.500，长约 9.049km。公路等级为高速公路，设计时速为改扩建段 80km/h、新建段 100km/h，行车道为改扩建段双向 6 车道、新建段双向 4 车道。 主要工程量有：特大桥 1 座（礐溪特大桥+礐溪枢纽互通主线 2 号桥：桥长 1297m，结构类型为钢混组合梁结构类型+PC 连续 T 梁/连续刚构 T 梁/现浇箱梁结构类型，其中双槽型钢混组合梁最大跨径为 60 米，3 片工字钢板梁截面形式钢板组合梁最大跨径为 40 米，现浇箱梁最大跨径为 49m，连续刚构 T 梁最大跨径为 30m，下部结构含墩高 43.4~47.4 米的薄壁墩），大桥 6 座（礐溪枢纽互通 A 匝道桥：桥长 290.1m，结构类型为钢箱梁+现浇箱梁，其中钢箱梁最大跨径为 35m，现浇箱梁最大跨径为 20m；礐溪枢纽互通 B 匝道 1 号桥：桥长 231.5m，结构类型为现浇箱梁，其中现浇箱梁最大跨径为 46m；礐溪枢纽互通 B 匝道 2 号桥：桥长 360m，构类型为钢箱梁+现浇箱梁，其中钢箱梁最大跨径为 35m，现浇箱梁最大跨径为 38m；礐溪枢纽互通 C 匝道 2 号桥：桥长 342m，结构类型为连续 T 梁+现浇箱梁，其中连续 T 梁最大跨径为 25m，现浇箱梁最大跨径为 20m；炙德大桥：桥长 427m，结构类型为连续刚构 T 梁，其中连续刚构 T 梁最大跨径为 30m；K2+018 天桥：桥长 106m，结构类型为预制 T 梁，其中预制 T 梁最大跨径为 40m），中桥 4 座，小桥 2 座，特长隧道 1 座（白云岩隧道：隧道长 3108.5m，其中左洞 3089m，右洞 3128m），互通 2 处，涵洞 16 道，路基长 4.015km，路基全线挖方约 40.4 万方，填方约 23.3 万方，隧道洞渣 48.4 万。				
本合同段价款	原合同	682590843 元	实际	
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、路基工程的几何尺寸、压实度、弯沉值等技术指标均符合设计和规范要求，路基及边坡稳定，边坡坡面平顺；洞、通道、防护、排水工程的砌体、混凝土和砂浆强度均达到设计和规范要求，表面较平整、线条顺直，满足防护和排水等功能。 2、桥梁各部位的几何尺寸及混凝土强度符合设计和规范要求；桩基经过 100%无破损检测无III类桩；混凝土构件表面较平整，线条较顺适，轮廓较清晰，色泽基本一致，无明显错台。 3、隧道的几何尺寸符合设计要求，轮廓线条基本顺适；衬砌混凝土表面密实平整，强度均满足设计和规范要求；隧内水泥混凝土路面的技术指标均满足设计要求；洞内外排水畅通；工程质量满足设计和规范要求。 4、内业资料齐全，工程总体质量较好。根据《公路工程质量鉴定办法》和《公路工程质量检测评定标准》，质量综评定得分为 98.6 分，交工验收质量等级评定为合格。 5、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能按照业主要求和指令紧抓工程质量，抢工期，完成阶段性目标计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产注重环境保护工作，充分表现了企业的履行能力，合同执行情况良好。 6、遗留问题及处理意见：①试运营期间，尤其是雨季，要对沿线边坡进行巡查，发现问题及时处理，确保安全稳定②在缺陷责任期内由业主或管养单位发现的质量缺陷问题，要严格按照设计要求和规范标准限期修复完善；保证各项工质量完好，并服从公路使用单位的管理要求，确保安全和车辆通畅。				
--	--	--	--	--

(施工单位的意见)

申请交工

施工单位法人代表或授权人(签字)

2024年 2 月 8 日

廖光文



单位盖章

(监理单位的对有关问题的意见)

已完成合同内的施工内容. 同意交工.
并承诺承担缺陷责任期内的合同责任.

监理单位法人代表或授权人(签字)

2024年 2 月 8 日

廖光文

单位盖章



(设计单位的意见)

同意交工.

设计单位法人代表或授权人(签字)

2024年 2 月 8 日

廖光文

单位盖章



(项目法人的意见)

同意交工.

项目法人代表或授权人(签字)

2024年 2 月 8 日



单位盖章



业绩在全国公路建设市场监督管理系统的证明截图



基本信息			
项目名称	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程		
通讯地址	泉州市永春县通州大道287号	公路行政等级	国道
建设性质	改扩建	资金来源	其他
项目状态	交工	负责人	吴文鸿
建设规模	1、泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段改扩建工程 起于泉州市境内永春县姑山镇永春互通，沿现有泉南高速公路改扩建至礐溪枢纽互通后采用新建线路，至达埔镇岩峰村接现有岩峰枢纽互通，继续沿现有泉南高速公路改扩建，终于永春县蓬壶镇汤城枢纽互通。路线总长21.685公里，其中新建段里程9.254公里，改建段里程约12.431公里。 泉南高速改扩建工程分段采用不同标准改扩建：永春互通至礐溪枢纽段长3.200公里，采用双向六车道高速公路标准改扩建，设计速度采用80公里/小时（预留远期提升至100公里/小时条件），路基宽度采用33.5米；礐溪枢纽至岩峰枢纽段长9.254公里，新建双向四车道高速公路,设计速度采用100公里/小时，路基宽度采用26.0米；岩峰枢纽至蓬壶互通北段长5.347公里，采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度采用80公里/小时（预留远期提升至100公里/小时条件），路基宽度采用41.0米（单侧分离新建为现有高速24.5m+分离新建20.5m）；蓬壶互通北至汤城枢纽段长3.964公里，左幅维持既有双车道，右幅拓宽为4车道,设计速度采用80公里/小时（预留远期提升至100公里/小时条件），路基宽度采用32.75米。全段共设桥梁5251.36米/19座（含互通区主线桥），隧道3108.5米/1座，		
建设里程（公里）	33.460	桥隧比例（%）	0
工程概算(亿元)	40.65	建安费（亿元）	28.5700

批准工期（月）	36	施工许可批准时间	2020-12-30
办结质监手续时间	2020-12-01	计划开工日期	2021-06-01
实际开工日期	2021-06-01	计划交工日期	2023-06-01
计划竣工日期	2025-06-01	所在地区	福建省
联系人	陈尧辉	联系电话	13600717008

桥梁工程				隧道工程			
特大桥数量	1	特大桥累计长度（m）	1297.00	特长隧道数量	1	特长隧道累计长度（m）	3108.5
大桥数量	19	大桥累计长度（m）	7376.03	长隧道数量	1	长隧道累计长度（m）	1872
中桥数量	6	中桥累计长度（m）	432.5	中隧道数量	2	中隧道累计长度（m）	1553
小桥数量	1	小桥累计长度（m）	26.83	短隧道数量		短隧道累计长度（m）	0
涵洞数量	24	涵洞累计长度（m）	0				

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2024-12-19 00:00:00	本次交工段落为达埔互通A、B、C、D、E匝道、达埔服务区A、B匝道、莲壠互通E、G匝道、YK14+020天桥、YK18+039.26天桥、YK19+001.122天桥、德化至汤城枢纽新建段（LK0+000~LK10+760）、汤城枢纽至德化改扩建上行段（原德化连接线右幅QLK0+280~QLK9+592.257、左幅QLK0+280QLK9+592.257）、路线全长为10.76公里，以及相应段落内B合同段路面和交安工程。本次交工段落于2021年6月开工，2024年9月基本完工。
11	2024-12-31 00:00:00	工程起止范围:泉南线YK0+000~YK21+689，ZK0+000~ZK17+848，全长21.76 Km；沙厦线LK0+000~LK11+785，全长11.79 Km，主要工程量有：1个收费站（新建），1个服务区（改扩建），4座隧道（其中白云岩隧道左线3089m、右线3128m，下治隧道主洞1871m、救援洞1852m，西边隧道单洞813m，梅林隧道单洞740m），外供电架空线路实施（含设计、施工）监控、收费、通信系统、供配电、通风照明、消防系统的供货与安装。
21	2024-02-07 00:00:00	本次交工段落为永春互通至汤城枢纽段改扩建工程，路线全长21.685公里，具体内容为A1永春互通至碓溪枢纽互通两侧拼宽段、碓溪枢纽互通、白云岩隧道、炙德大桥，A2合同段达埔互通岩峰互通、岩峰枢纽至莲壠互通拼宽改造段、莲壠互通、莲壠互通至汤城枢纽右幅拓宽段，以及相应段落内B合同段内路面绿化和交安工程，不含达埔互通A、B、C、D、E匝道，莲壠互通E、G匝道、主线3座天桥工程。本次交工段落于2021年6月开工，2024年1月基本完工。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	是否联合体
1	EJ合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程	E合同段、ED合同段	北京华路捷工程咨询有限公司	姚晓宇	2023-04-10	2026-07-09	197.9075	
2	J合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程	A3合同段、A2合同段、A1合同段	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	安超	2020-10-01	2026-01-31	2802.2060	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称	施工单位	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)	标底(万元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)	是否联合体
1	ED合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程	兰州朗青交通科技有限公司	泉南线YK0+000~YK21+689，ZK0+000~ZK17+848，厦线LK0+000~LK11+785							
2	E合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程	北京公科飞达交通工程发展有限公司	泉南线YK0+000~YK21+689，ZK0+000~ZK17+848；沙厦线LK0+000~LK11+785							
3	A2合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程		K9+061-K21+688							
4	A3合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程		LK0+0-LK10+760							
5	A1合同段	泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程		K0+0+K9+061							

业绩 4. 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程项目

①中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司：

你方于 2020 年 8 月 11 日所递交的吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程项目施工监理招标第 Z5 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）壹仟零捌拾捌万元（¥ 10880000 ）。


监理服务期：53.5 个月，其中：施工准备阶段监理服务期 0.5 个月，施工阶段监理服务期 29 个月，验收与缺陷责任期：24 个月。

总监理工程师： 彭海东

请你方在接到本通知书后的 30 日内到黑龙江省公路建设中心（地址：哈尔滨市南岗区中山路 113 号）按我方要求签订施工监理服务合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人： 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程建设项目办
招标代理： 北京中交建设工程咨询有限公司
日 期： 2020 年 8 月 21 日



合 同 协 议 书

吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程建设项目办(以下简称“委托人”),为实施 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程项目,已接受 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司(以下简称“监理人”),对该项目标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 Z5 标段路基路面由 LK0+667 至 LK32+252.648,长约 31.586km,公路等级为高速公路,设计速度为 120 公里 / 小时,路基工程 31.586km,水泥稳定碎石基层 31.586km; 沥青混凝土路面 31.586km,箱涵 64 道,互通立交 1 处(牛家工业园互通),服务区 1 处(牛家服务区),互通立交 2 处(哈南新城互通,东升枢纽互通),全标段包含桥总长 4569.31m/33 座,其中:主线小桥 34.06m/1 座,互通区桥长 1376.64m/7 座(其中大桥 1176m/3 座、中桥 183.14m/3 座,小桥 17.5m/1 座),主线上跨分离立交桥长 1177.65m/6 座(大桥 1047.87m/3 座,中桥 129.78m/3 座);主线下穿分离立交桥长 1453m/13 座,全部为大桥;车行天桥长 432.24m/4 座,全部为大桥;通道桥长 95.72m/2 座,全部为中桥。改移道路 25 处,改河、改沟 1 处以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;

- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求;
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员投入的承诺;
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币壹仟零捌拾捌万元（¥10,880,000 元）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）10,551,380 元；

验收与缺陷责任期阶段 328,620 元；

4. 总监理工程师：彭海东，证书编号：交通部监理工程师 JGJ1131542。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80 / 1-2017）；竣（交）工验收依据交公路发[2010]65 号规定，标段交工验收质量评定合格，竣工验收质量评定优良。；安全目标：在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：，实际日期按照合同条款中约定的开

始监理日期为准。监理服务期限:53.5 个月,其中:施工阶段(含施工准备阶段)监理 29.5 个月,验收与缺陷责任期阶段监理 24 个月。

9. 本协议书在监理人提供履约

10. 本协议书正本二份、副六本份,合同双方各执正本一份,副本三份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人:(盖单位章)



法定代表人或

其委托代理人:(签字)

张亮

监理人:(盖单位章)



法定代表人或

其委托代理人:(签字)

马明

2020 年 9 月 3 日

2020 年 9 月 3 日

③交（竣）工验收证明扫描件

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2023 年 12 月 22 日

合同段交工验收证书第 JH-HW-A13 号

工程名称: 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程建设项目

合同段名称及编号: A13 标段

项目法人: 黑龙江省公路建设中心

设计单位: 黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司(原黑龙江省公路勘察设计院)

施工单位: 中交二公局第四工程有限公司

监理单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

本合同段主要工程量:

第 A13 标段起讫桩号 LK1+700~LK18+000, 长约 16.3km, 公路等级为高速公路, 设计速度 120 公里/小时, 路基宽度 27m; 主要包括路基、路面、涵洞、立体交叉工程、服务区、及其他构造物工程等。

1、路基工程: 起讫桩号 LK1+700~LK18+000, 长 16.3 公里。填方 215.4 万立方米, 软基处理 13.2 万立方米, 水泥搅拌桩 3.4 万米, 排水防护水泥混凝土 0.6 万立方米, 排水防护浆砌片石 4.13 万立方米, 碎石垫层 22.6 万平方米, 水稳底基层 55.5 万平方米, 水稳基层 106.2 万平方米;

2、路面工程: 起讫桩号 LK0+667~LK32+252.648, 长 31.6 公里。ATB-25 上基层 74.7 万平方米, AC-20 下面层 95.1 万平方米, AC-16 下面层 10.0 万平方米, SMA-13 上面层 85.7 万平方米, 水泥砼面层 1.2 万立方米。

3、涵洞: 箱涵及通道涵 37 道, 圆管涵 23 道。

4、互通立交: 3 处。

5、改移道路: 改移道路 9 道。

本合同段价款

原合同

521003352 元

实际

本合同段工期

原合同

29 个月

实际

23 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件)

施工单位能全面履行施工合同各项条款, 已完工程合格率 100%, 同意交工。经交工验收组检查评定等级为合格, 工程质量综合评定分数: 98.97 分。

工程造价因涉及变更、补充设计等因素, 最终以项目法人核定为准, 缺陷责任期为两年。

1. 工程质量评价:

路基工程: 路线线形顺畅、平纵横指标协调一致。路基稳定、坡面平顺, 排水、防护措施布局合理, 效果较好。

路面工程: 路面平整无车辙、坑槽、松散、泛油等病害现象。

该合同工程能严格按设计施工, 所使用的原材料均符合设计及规范要求。工程质量均达到了部颁合格标准。

2. 合同执行情况评价:

合同工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能够按照有关法律法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务, 合同履行情况良好。

3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定:

绿化工程无法保证成活率, 要求在缺陷责任期内对成活率不满足要求的绿化工程实施补种等措施。

<p>(施工单位的意见)</p> <p>施工单位法人代表或授权人 (签字)</p> <p>年 月 日</p> <p>单位盖章</p>
<p>(合同段监理单位对有关问题的意见)</p> <p>合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)</p> <p>年 月 日</p> <p>单位盖章</p>
<p>(设计单位的意见)</p> <p>设计单位法人代表或授权人 (签字)</p> <p>年 月 日</p> <p>单位盖章</p>
<p>(项目法人的意见)</p> <p>项目法人代表或授权人 (签字)</p> <p>年 月 日</p> <p>单位盖章</p>

(注：表中内容较多时，可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 22 日

合同段交工验收证书第 JH-HW--A14 号

工程名称：吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	合同段名称及编号：A14 标段			
项目法人：黑龙江省公路建设中心	设计单位：黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司（原黑龙江省公路勘察设计院）			
施工单位：四川公路桥梁建设集团有限公司	监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司			
本合同段主要工程量： 路基工程起讫桩号 LK18+000-LK32+252.648，长 14.25 公里。借土（石）填方 91.99 万立方米，利用方 70.09 万立方米，软土路基处理 31.78 万立方米，挖方 104.97 万 m ³ ，水泥搅拌桩 36.68 万米，排水防护浆砌片石 5.83 万立方米，碎石垫层 31.39 万平方米，底基层 50.74 万平方米，基层 50.39 万平方米。				
本合同段价款	原合同	351851974 元	实际	
本合同段工期	原合同	29 个月	实际	23 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 施工单位能全面履行施工合同各项条款，已完工程合格率 100%，同意交工。经交工验收组检查评定等级为合格，工程质量综合评定分数：98.94 分。 工程造价因涉及变更、补充设计等因素，最终以项目法人核定为准，缺陷责任期为两年。 1. 工程质量评价： 路基工程：路线线形顺畅、平纵横指标协调一致。路基稳定、坡面平顺，排水、防护措施布局合理，效果较好。 路面工程：路面基层验收各项指标均符合设计及规范要求。 该合同工程能严格按设计施工，所使用的原材料均符合设计及规范要求。工程质量均达到了部颁合格标准。 2. 合同执行情况评价： 合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能够按照有关法律法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定： 绿化工程：无法保证成活率，要求在缺陷责任期内对成活率不满足要求的绿化工程实施补种等措施。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

年 月 日

单位盖章



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

年 月 日

单位盖章




(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

年 月 日

单位盖章



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

年 月 日

单位盖章



(注:表中内容较多时,可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 22 日

合同段交工验收证书第 JH-HW--B5 号

工程名称：吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	合同段名称及编号：B5 标段
项目法人：黑龙江省公路建设中心	设计单位：黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司（原黑龙江省公路勘察设计院）
施工单位：四川瑞通工程建设集团有限公司	监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起讫桩号为 LK0+667—LK32+252.648，全长 31.585 公里，主要包含主线过水桥 1 座，互通区桥梁 6 座，主线上跨分离桥 5 座，主线下穿分离桥 13 座，车行天桥 5 座，通道桥 5 座，共计桥梁 33 座。桥梁总长 4213.98m/33 座，大桥 3659.72m/22 座，中桥 502.70m/9 座，小桥 51.56m/2 座。其中 LK29+027 江南中环路分离桥，上跨江南中环路，桥长：左幅 450.55m，右幅 472.55m，最大跨度 70m，上部结构形式为：左幅（3×25m）预应力混凝土简支转连续箱梁+（40m+55m+40m）钢箱梁+（3×25m）预应力混凝土简支转连续箱梁+（42m+70m+42m）预应力混凝土悬浇箱梁，右幅（3×25m）预应力混凝土简支转连续箱梁+（40m+55m+37m）钢箱梁+（4×25m）预应力混凝土简支转连续箱梁+（42m+70m+42m）预应力混凝土悬浇箱梁，下部结构形式为柱式墩、薄壁墩、肋板台，基础结构形式为钻孔桩基础；东升枢纽互通 BK0+693.5 匝道立交桥，上跨哈尔滨绕城高速，桥梁全长 389.4m，最大跨度 48m，上部结构形式为 2×（4×25m）预应力混凝土现浇连续箱梁+（30m+48m+30m）钢箱梁+（3×25m）预应力混凝土现浇连续箱梁，下部结构形式为柱式墩、肋板台，基础结构形式为钻孔桩基础；东升枢纽互通 CK0+925.5 匝道立交桥，上跨哈尔滨绕城高速，桥梁全长 670.6m，最大跨度 60m，上部结构形式为（5×25m）预应力混凝土现浇连续箱梁+（40m+60m+40m）钢箱梁+4×（4×25m）预应力混凝土现浇连续箱梁，下部结构形式为柱式墩、肋板台，基础结构形式为钻孔桩基础。全线桥梁桥面铺装结构形式为 C50 抗渗抗冻聚丙烯纤维混凝土、AC-20 中粒式改性沥青混凝土面层、SMA-13 细粒式改性沥青玛蹄脂碎石面层，桥梁防护形式均采用金属梁柱式护栏。

本合同段价款	原合同	278027326 元	实际	
本合同段工期	原合同	29 个月	实际	23 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

施工单位能全面履行施工合同各项条款，已完工程合格率 100%，同意交工。经交工验收组检查评定等级为合格，工程质量综合评定分数：98.82 分。

工程造价因涉及变更、补充设计等因素，最终以项目法人核定为准，缺陷责任期为两年。

1. 工程质量评价：

桥梁工程：中线偏位、桥宽、桥长、桥头高程衔接均符合设计要求，桥梁线条顺滑清晰，桥头无跳车现象。

该合同工程能严格按设计施工，所使用的原材料均符合设计及规范要求。工程质量均达到了部颁合格标准。

2. 合同执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能够按照有关法律法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同履行情况良好。

3. 遗留问题、缺陷的处理意见及决定：


无。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日




(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

业绩在全国公路建设市场监督管理系统的证明截图



基本信息				
项目名称	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目			
通讯地址	黑龙江省五常市牛家镇	公路行政等级	国道	
建设性质	新建	资金来源	其他	
项目状态	交工	负责人	张亮	
建设规模	高速公路			
建设里程（公里）	151.575	桥隧比例（%）	19.85	
工程概算(亿元)	137.5655	建安费（亿元）	89.2894	
批准工期（月）	58	施工许可批准时间	2020-11-25	
办结质监手续时间	2020-11-16	计划开工日期	2020-11-26	
实际开工日期	2020-11-26	计划交工日期	2023-09-30	
计划竣工日期	2025-09-30	所在地区	龙江	
联系人	吴晓丹	联系电话	15246642255	

桥梁工程				隧道工程			
特大桥数量	2	特大桥累计长度（m）	3282.91	特长隧道数量		特长隧道累计长度（m）	0
大桥数量	52	大桥累计长度（m）	9355.73	长隧道数量		长隧道累计长度（m）	0
中桥数量	47	中桥累计长度（m）	2610.84	中隧道数量		中隧道累计长度（m）	0
小桥数量	9	小桥累计长度（m）	488.21	短隧道数量		短隧道累计长度（m）	0
涵洞数量	350	涵洞累计长度（m）	14355.47				

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2023-12-22 00:00:00	吉黑高速K104+000-K255+150，LK0+667-LK32+252全线完成交工验收，具备通车条件。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	是否联合体
1	Z8	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	D3标段,D4,D9标段.	中咨公路工程监理咨询有限公司	陈雷	2023-02-18	2026-03-17	88.8761	
2	Z7	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	D1标段,D2标段,D7标段.	黑龙江省交投工程咨询集团有限公司	王立峰	2023-02-18	2026-03-17	87.6800	
3	Z10	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	F6标段,F10标段.	黑龙江省交投工程咨询集团有限公司	张平	2023-02-18	2025-12-17	221.8800	
4	Z9	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	D5,D6标段,D8标段,D10标段.	北京中交路通交通工程咨询有限公司	马志杰	2023-03-29	2026-04-28	94.9792	
5	Z11	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	F4标段,F12标段.	黑龙江远升工程咨询有限公司	金丽明	2023-02-10	2025-12-10	149.9800	
6	Z3	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	A9标段,B3标段,A8标段,A10标段,A7标段.	黑龙江省交投工程咨询集团有限公司	姜永峰	2020-09-19	2025-03-05	1459.8888	
7	Z2	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	A4标段,A3标段,A6标段,A5标段,B2标段.	中咨公路工程监理咨询有限公司	王立东	2020-09-05	2025-02-20	1345.9518	
8	Z1	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	A2标段,A1标段,B1标段.	黑龙江华正交通工程监理有限责任公司	李东哲	2020-09-05	2025-02-20	850.2518	
9	Z4	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	A12标段,A11标段,B4标段.	黑龙江远升工程咨询有限公司	谷万鹏	2020-09-01	2025-02-15	1014.3338	
10	Z5	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	A14标段,A13标段,B5标段.	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	彭海东	2020-09-03	2025-02-18	1088.0000	
11	Z6	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目	B6标段.	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	贾大峰	2020-09-03	2025-02-18	647.6549	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	设计单位名称		项目名称			起止桩号	是否联合体
1	黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司		吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目			LK0+667-LK32+252	
2	黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司		吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目			K104+000-K255+150	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目		K104+000-K255+150		高速公路	120	27
2	吉林至黑河高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程建设项目		LK0+667-LK32+252		高速公路	120	27

3、拟投入项目总监基本情况

姓名	李明明	年龄	39	学历	本科
社保单位名称	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	社保缴纳月份		2026 年 05 月 —2026 年 10 月	
合同中拟任职务	总监理工程师				
职称/专业	高级工程师/道路与桥梁工程	工程管理经验（年）		17	
业绩情况					
1、项目名称：沈海高速万安出入口工程；合同额：253.68 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 6 月 20 日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2024 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 20 日；工程类型：公路工程监理					
2、项目名称：漳州长泰区农村公路灾后修复工程-陈巷镇灾后修复工程；合同额：9.1740 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 7 月 6 日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2024 年 11 月 29 日至 2025 年 7 月 6 日；工程类型：公路工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

李明明同志作为项目总监（或副总监，或总监代表）在全国范围内完工的同类工程的
施工监理任职经验材料

工程管理经验证明材料：





扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：李明明

身份证件号码：410327198711293014

性别：男

专业：交通运输

类别：公路工程



聘用单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

证书编号：交[公]2441024094

有效期至：2028年09月11日

个人签名：

李明明

发证机关



发证日期：2024年09月11日



使用有效期: 2026年09月21日
- 2027年03月20日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 李明明

性 别 : 男

出生日期 : 1987年11月29日

注册编号 : 35016597

注册执业单位 : 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

注册有效期 : 2028年08月18日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程



李明明

个人签名 : 李明明

签名日期 : 2026.9.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期 : 2025年07月17日



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：李明明

性 别：男

出生年月：1987年11月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

证书编号：2510008368

有 效 期：2025年10月11日至2029年10月10日



个人签名：

李 明 明



发证日期：2025年10月11日

黑龙江省 高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

(电子证书)

姓 名：李明明

性 别：男

出生年月：1987年11月29日

身份证号：410327198711293014

工作单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有
限公司



资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：A652210246



在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2022年09月01日



证书编号: JGA20230737

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 李明明

身 份 证 号 410327198711293014

专 业 类 别 公路工程



监理资格证书 20200904835000001919

考 试 时 间 二〇二三年七月一日

培训组织单位 湖北省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二三年七月十日



证书编号: JGH20230721

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 李明明

身 份 证 号 410327198711293014

专 业 类 别 公路工程



监理资格证书 20200904835000001919

考 试 时 间 二〇二三年七月一日

培训组织单位 湖北省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二三年七月十日





试验检测工程师须按本证书核定的试验检测专业从事试验检测工作。

试验检测工程师应重视知识更新，按规定参加继续教育，不断提高业务水平。自发证之日起，每5年部质监局对其参加继续教育情况及业绩信誉记录进行检查，合格后在证书上加盖印章。不按期核查，证书视为无效。

本证书不得伪造、涂改、转借。



交通运输部工程质量监督局

JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC

姓名 李明明

性别 男

身份证件号 410327198711293014

证书编号 (公路)检师1454930C



检测专业 材料



发证日期 2014-10-14 管理编号 17389

社保证明扫描件（社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）的社保缴费单

单位缴费明细查询						
单位编号：23019923010110007958 单位名称：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司						
2301003199146	李明明	410327198711293014	202605	正常应缴	已缴	企业职工
2301003199146	李明明	410327198711293014	202606	正常应缴	已缴	企业职工
2301003199146	李明明	410327198711293014	202607	正常应缴	已缴	企业职工
2301003199146	李明明	410327198711293014	202608	正常应缴	已缴	企业职工
2301003199146	李明明	410327198711293014	202609	正常应缴	已缴	企业职工
2301003199146	李明明	410327198711293014	202610	正常应缴	已缴	企业职工

1. 人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件
中标通知书

中标通知书

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司：

你方于 2023 年 3 月 28 日所递交的沈海高速万安出入口工程施工监理项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2536800 元。

监理服务期：施工阶段监理服务期为 24 个月（不含准备期 3 个月），缺陷责任期 24 个月。

质量标准：本项目监理工程质量目标为交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级。试验检测质量要求：满足相关规范、招标文件的规定。

安全目标：不发生安全生产责任事故。

总监理工程师：石庆江。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 福建省漳州高速公路有限公司（漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 13 层）（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：福建省漳州高速公路有限公司（盖单位章）

招标代理机构：福州市高速公路造价咨询有限公司（盖单位章）

2023 年 4 月 10 日

正本(扫描件)

沈海高速万安出入口工程 J 合同段

监 理 合 同

委托人：福建省漳州高速公路有限公司

监理人：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

正本

一、合同协议书

福建省漳州高速公路有限公司（以下简称“委托人”）为实施沈海高速万安出入口工程施工，已接受东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司（以下简称“监理人”）对该项目 J 合同段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1、项目地处漳浦县溪东村境内，位于眉力水库南面约 1 公里，互通区主线及匝道采用高速公路标准建设，互通主线长约 1.26 公里，匝道总长约 2.51 公里。互通区主线（沈海高速公路）为双向四车道，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米；匝道设计速度 40 公里/小时，单向单车道宽 9.0 米、对向双车道宽 16.5 米。新建收费站 1 处。互通接线全长约 0.63 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 12 米。全线设计荷载采用公路-I 级。设计洪水频率：路基、大（中、小）桥及涵洞 1/100。其他技术指标按部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定执行。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 合同双方在协商一致基础上签订的补充协议（如果有）；
- (2) 本合同协议书及其附件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函；
- (5) 项目补充专用合同条款；
- (6) 福建省高速公路专用合同条款
- (7) 通用合同条款；
- (8) 委托人要求；
- (9) 监理服务费用清单；

本五

(10) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;

(11) 监理规范;

(12) 工程专用规范;

(13) 技术规范。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 贰佰伍拾叁万陆仟捌佰元 (¥2536800 元)。

其中: 施工阶段(包括施工准备阶段): 2416000 元。

验收与缺陷责任期阶段: 120800 元。

4. 总监理工程师: 石庆江。

5. 监理工作质量符合的标准和要求: 本项目监理工程质量目标为交工验收质量综合评分 90 分以上, 竣工验收达到优良等级。试验检测质量要求: 满足相关规范、招标文件的规定; 安全目标不发生安全生产责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同专用条款约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: /, 实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为 48 个月, 其中施工阶段(含施工准备阶段) 监理为 24 个月, 验收与缺陷责任期阶段监理为 24 个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位印章后生效, 全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后失效。

10 本协议书正本二份、副本四份, 合同双方各执正本一份, 副本两份。

正本

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：(盖单位章)



法定代表人

或

其委托代理人：(签字)

2023 年 6 月 1 日

监理人：(盖单位章)



法定代表人

或

其委托代理人：(签字)

施工单位必须严格按照合同文件规定，在交工后三个月内及时完成缺陷修复工作，如果施工单位拒绝履行或未及时履行缺陷修复责任，业主将安排其他单位修复，根据修复单位提供的资料和证明文件计算修复费用，从施工单位的质量保留金中扣除修复费用直接支付给修复单位。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2025年6月20日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章


2025年6月20日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2025年6月20日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2025年6月20日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

沈海高速万安互通完工证明

沈海高速万安出入口工程位于漳州市漳浦县赤土乡溪东村南侧，是衔接沈海高速与县道X584相接的服务型互通，位于漳浦互通和赵家堡互通之间，东北距鼓志山隧道约1.2km，西南距天福服务区约1.02km。

本标段的工程量有：互通区设置桥梁364m/2座（A匝道1号桥桥梁全长257m，A匝道2号桥桥梁全长107m），全线涵洞共计14座，盖板涵11座（其中通道涵7座），圆管涵3座。桥梁上部结构为预应力混凝土连续T梁，桩基40根，承台4个，桥台4个，桩基系梁12个，墩柱24个，盖梁12个，T梁78片；基填方约22.03万 m³，挖方约21.46万 m³，利用主线土石方19.95万方，借方2.08万方；全线涵洞共计14座，盖板涵11座（其中通道涵7座），圆管涵3座。互通1处，收费站1座。

该工程已于2024年12月31日前全部完工，目前已完成第三方检测单位交工验收复检；合同履行情况良好，初验工程质量等级合格。进度、安全文明施工等方面深受业主、监理、行业好评。

施工单位：福建省高速路桥建设发展有限公司（沈海高速万安出入口工程设计施工总承包项目管理部）



监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司（盖章）



建设单位：福建省漳州高速公路有限公司（盖章）



时间：2025 年 5 月 14 日

在全国公路建设市场监督管理系统的证明截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

基本信息资质信息其他中级职称人员

监理工程师业绩信息全国综合评价企业变更历史

姓名：李明明

搜索

监理工程师信息							
序号	姓名	性别	出生年份	证书编号	证书专业	合同开始日期	合同截止日期
1	李明明	男		20200904835000001919	交通运输	2022-10-14	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

监理 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	李明明	照片	
民族	汉族		
学历	本科		
毕业学院	江南大学		
毕业专业	土木工程		
从事专业	工程监理	从事公路建设年限	14
技术职称	高级工程师（工程系列）	职称专业	道路与桥梁工程
职务		邮编	
企业名称	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
在本企业工作年限	14	劳动现合同年限	
人事关系类别	劳动合同	社会保险缴纳情况	有

基本信息			
姓名	李明明	照片	
民族	汉族		
学历	本科		
毕业学院	江南大学		
毕业专业	土木工程		
从事专业	工程监理	从事公路建设年限	14
技术职称	高级工程师（工程系列）	职称专业	道路与桥梁工程
职务		邮编	
企业名称	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
在本企业工作年限	14	劳动合同年限	
人事关系类别	劳动合同	社会保险缴纳情况	有

 举报

执业资格信息		履历信息		业绩信息	
序号	证书专业	注册证书号			举报
1	交通运输	20200904835000001919			举报

执业资格信息		履历信息		业绩信息	
序号	公司名称	任职状态	入职时间(准予注册时间)	离职时间	举报
1	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	在职	2022-10-14		举报

执业资格信息		履历信息		业绩信息			
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	在岗起始日期	在岗截止日期	举报
1	沈海高速万安出入口工程	J	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	总监	2024-03-15	2025-06-30	举报

更换合同总监的业主证明材料

附件 4

监理工程师业绩登记表

姓名	李明明	性别	男	身份证件号	410327198711293014
是否从业登记 在中标监理企业	☒ 是 ☐ 否	交通运输部 监理资格证书号	管 理 号 : 20200904835000001919 ☐ JGZ _____ ☐ JSJ _____ ☐ JSZ _____		
<p>本人已在 <u>东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司</u> 中标的 <u>沈海高速万安出入口工程</u> 项目 <u>J</u> 监理合同段从事 <u>总监理工程师</u> 岗位监理工作, 现提出进行业绩登记。监理工作起始时间为 <u>2024 年 03 月 15 日</u>。</p> <p>本人签字: <u>李明明</u> 2024 年 3 月 15 日</p>					
<p><u>李明明</u> 已在我单位中标的 <u>沈海高速万安出入口工程</u> 项目 <u>J</u> 监理合同段从事 <u>总监理工程师</u> 岗位监理工作, 监理工作起始时间为 <u>2024 年 03 月 15 日</u>, 现按规定办理业绩登记手续。</p> <p>监理企业负责人签字: <u>潘丰</u> (盖章) 2024 年 3 月 19 日</p>					
<p>建设单位意见:</p> <p>建设单位负责人签字: <u>王东</u> (盖章) 2024 年 3 月 20 日</p>					
项目质监 机构意见	<p>(审核未通过的应说明原因)</p> <p>项目质监机构负责人签字: _____ (单位盖章) 年 月 日</p>				

注: 本表一式四份, 监理工程师、监理企业、建设单位、项目质监机构各执一份; 在□内打√或×

沈海高速万安出入口工程项目文件

漳高万合〔2024〕1号

关于沈海高速万安出入口工程J总监办 申请更换总监与专监的批复

J总监办：

你办上报的《关于沈海高速万安出入口工程J总监办变更总监的请示报告》（东林设司〔2024〕006号）与《关于沈海高速万安出入口工程J总监办变更专业监理工程师的请示报告》（沈海高速万安J〔2024〕8号）已收悉。我司对拟更换的J总监办总监李明明和桥梁专业监理工程师陶立军任职资格进行认真审查，符合《沈海高速万安出入口工程施工监理项目J标段招标文件》的相关要求，经研究决定，同意原总监理工程师石庆江变更为李明明及专业监理工程师陶立军，更换后要严格履

行监理合同，尽心尽职，完成本项监理工作。根据《沈海高速万安出入口工程参建单位违约处理实施细则》第三章第三十四条的规定，此次更换课以 15 万元违约金，并于今后监理服务费计量支付中予以扣减。

特此批复。

附件：更换人员情况表

沈海高速万安出入口工程项目办公室

2024 年 3 月 15 日

抄送：项目部，公司领导、各部门。

沈海高速万安出入口工程项目办公室

2024 年 3 月 15 日印发

**沈海高速万安出入口工程 J 总监办
拟委任的监理人员资历表**

姓 名	李明明	年 龄	36 岁	执业资格证书名称及编号	监理工程师证书 20200904835000001 919
职称	高工	学 历	本科	拟在本项目任职	桥梁工程师
工作年限	12 年			从事监理工作年限	12 年
毕业学校	2019 年毕业于江南大学土木工程专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2010.8- 2013.1	长泰美宫至陈巷高速公路土建工程 施工监理			试验员	漳州厦成高速公路有限 责任公司 庄文海 / 0596-2033085
2014.10 -2016.9	龙海市龙江大道			试验员	龙海市龙江交通发展有 限公司 0596-6561022
2018.10 -2020.1 2	福建莆炎高速公路			专业监理工 程师	三明莆炎高速公路有限 责任公司 0598-8520362
2021.1- 2022.12	石狮市锦江外线水头至石湖段 道路工程			专业监理工 程师	石狮市交通建设有限责 任公司 0595-88705285
获奖情 况	/				
说明在 岗情况	☒ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>桥梁工程师</u> 。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项 目： <u> </u> ， 担任职位： <u> </u> 。				
备注	本项目担任桥梁工程师				



黑龙江省 高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

(电子证书)

姓 名：李明明

性 别：男

出生年月：1987年11月29日

身份证号：410327198711293014

工作单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有
限公司



资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：A652210246




在线验证：

微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书



授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2022年09月01日



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。



姓名:	李明明
证件号码:	410327198711293014
性别:	男
出生年月:	1987年11月
专业:	交通运输工程
批准日期:	2020年09月06日
管理号:	20200904835000001919



证书编号: JGA20230737

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 李明明

身 份 证 号 410327198711293014

专 业 类 别 公路工程



监理资格证书 20200904835000001919

考 试 时 间 二〇二三年七月一日

培训组织单位 湖北省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二三年七月十日



证书编号: JGH20230721

交通建设工程 施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 李明明

身 份 证 号 410327198711293014

专 业 类 别 公路工程



监理资格证书 20200904835000001919

考 试 时 间 二〇二三年七月一日

培训组织单位 湖北省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二三年七月十日



交通运输部工程质量管理司



试验检测工程师资格本证书规定的试验检测专业从事试验检测工作。
试验检测工程师应重视知识更新、接受继续教育，不断提高业务水平。
自发证之日起，每5年应参加继续教育，合格后方可进行注册。
合格者在证书上加盖印章。不按时参加继续教育者，本证书无效。
本证书不得伪造、涂改、转借。

姓名 李明明

性别 男

身份证件号 410327198711293014

证书编号 (公路) 检师1454930C



检测专业 材料

发证日期 2014-10-14 管理编号 17389



拟投入监理人员工作简历表

姓名	陶立军	性别	男	年龄	44
职称	工程师	毕业院校	西南大学		
毕业时间	2019.07	学历	本科	专业	土木工程
监理资质	交通部监理工程师证书		证书编号		202305048350000032 04 (公路) 检师 0923992GC
本工程拟出任职务	桥梁工程师兼试验员		工作年限	23	
主要工作经历					
年 月	工作单位		工程名称		在工程中担任岗位
2007.11-2009.4	东北林业大学工程监理部		齐白公路(嫩江至泰来高速公路) 齐齐哈尔至泰来(省界)段		监理员
2010.8-2014.9	东北林业大学工程咨询设计研究院 有限公司		长泰美官至陈巷高速公路土建 工程施工监理		监理员
2014.10-2016.9	东北林业大学工程咨询设计研究院 有限公司		龙海市龙江大道		试验专监
2018.7-2019.12	东北林业大学工程咨询设计研究院 有限公司		福建省夏蓉新增小池互通工程 高速公路		专监
2019.12-2020.12	东北林业大学工程咨询设计研究院 有限公司		莆炎高速公路明溪枫溪至建宁里 心段监理服务 YJ2 标段		桥梁专监

姓名 陶立军

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 1 月 14 日

住址 黑龙江省肇东市向阳乡向阳村李公烧锅屯52号

公民身份号码 232303198001144011



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 肇东市公安局

有效期限 2008.08.19-2028.08.19



姓名 陶立军

性别 男

出生年月 1980.1.14

专业 道路桥梁

所在单位 哈尔滨材料所

证书编号: 2006016

陶立军同志, 经哈尔滨材料所专业技术职务评审委员会评审, 已具备
工程师 职务任职资格。

发证单位: 

2006年7月12日

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司文件

东林设司〔2024〕006号

关于沈海高速万安出入口工程J总监办 变更总监的请示报告

福建省漳州高速公路有限公司：

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司承担沈海高速万安出入口工程J合同段监理任务，该项目总监理工程师石庆江同志，由于单位工作需要，需调回总部工作。为了保证沈海高速万安出入口工程J合同段总监办正常工作，经东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司经理办公会议研究决定，该项目总监理工程师由李明明同志担任。

请贵公司审核批准为盼。

附件：李明明工作简历及资质复印件

二〇二四年一月二十九日

主题词：变更 总监 请示报告

抄送：

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 2024年1月29日印发

沈海高速万安出入口工程 J 总监办
拟委任的监理人员资历表

姓 名	李明明	年 龄	36 岁	执业资格证书名称及编号	监理工程师证书 20200904835000001 919
职 称	高工	学 历	本科	拟在本项目任职	桥梁工程师
工作年 限	13 年			从事监理工作年限	13 年
毕业学 校	2019 年毕业于江南大学土木工程专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2010.8- 2013.1	长泰美宫至陈巷高速公路土建工程 施工监理			试验员	漳州厦成高速公路有限 责 任 公 司 庄 文 海 /0596-2033085
2014.10 -2016.9	龙海市龙江大道			试验员	龙海市龙江交通发展有 限公司 0596-6561022
2018.10 -2020.1 2	福建莆炎高速公路			专业监理工 程 师	三明莆炎高速公路有限 责任公司 0598-8520362
2021.1- 2022.12	石狮市锦江外线水头至石湖段 道路工程			专业监理工 程 师	石狮市交通建设有限责 任公司 0595-88705285
获奖情 况	/				
说明在 岗情况	☒ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>桥梁工程师</u> 。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项 目： <u>沈海高速万安出入口工程 J 总监办</u> ， 担任职位： <u>桥梁专监</u> 。				
备注	目前在本项目上岗。				



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



黑龙江省 高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

(电子证书)

姓 名：李明明

性 别：男

出生年月：1987年11月29日

身份证号：410327198711293014

工作单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司



资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：A652210246



在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2022年09月01日



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。



姓名: 李明明

证件号码: 410327198711293014

性别: 男

出生年月: 1987年11月

专业: 交通运输工程

批准日期: 2020年09月06日

管理号: 20200904835000001919



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
交通运输部

证书编号: JGA20230737

交通建设工程
安全监理培训考试合格证书

姓 名 李明明

身 份 证 号 410327198711293014

专 业 类 别 公路工程



监理资格证书 20200904835000001919

考 试 时 间 二〇二三年七月一日

培训组织单位 湖北省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二三年七月十日



证书编号: JGH20230721

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 李明明

身 份 证 号 410327198711293014

专 业 类 别 公路工程




监理资格证书 20200904835000001919

考 试 时 间 二〇二三年七月一日

培训组织单位 湖北省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二三年七月十日



交通运输部工程质量监督局



试验检测工程师须按本证书核定的试验检测专业从事试验检测工作。试验检测工程师应重视知识更新，按规定参加继续教育，不断提高业务水平。自发证之日起，每5年须参加继续教育情况记录进行核查，合格者在证书上加盖印章。未按期核查，证书视为无效。本证书不得伪造、涂改、转借。



JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC

姓名 李明明

性别 男

身份证件号 410327198711293014

证书编号 (公路)检师1454930C



检测专业 材料



发证日期 2014-10-14 管理编号 17389



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

从业人员

从业企业

工作动态

政策法规

首页

监理 人员姓名

李明明

搜索

是否从业登记：请选择

序号	姓名	性别	学历	证书编号	证书专业	工作单位
1	李明明	男	大专	JGJ1234769	道路与桥梁、隧道工程、工程经济	安徽省中兴工程监理有限公司
2	李明明	男	本科	20200904835000001919	交通运输	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

部 交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

注册 从业单位名称或组织机构代码查询

请输入从业单位名称或组织机构代码

注册

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

基本资料 政策法规 从业企业从业人员 政策法规 从业企业 从业企业从业人员 从业企业从业人员

姓名: 李博

注册

注册信息

序号	姓名	性别	出生日期	证件号码	证件类型	注册有效期	注册企业
1	李博	男	1987	320309142330201810	居民身份证	2023-10-14	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

部 交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

注册 从业人员信息查询

请输入从业单位名称或组织机构代码

注册

注册信息

姓名: 李博	性别: 男	出生日期: 1987	证件号码: 320309142330201810	证件类型: 居民身份证	注册有效期: 2023-10-14	注册企业: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司
学历: 本科	学位: 工学学士	专业: 土木工程	职称: 高级工程师	执业资格: 注册土木工程师(道路工程)	执业范围: 道路与桥梁工程	工作单位: 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司



在本企业工作年限	14	劳动用工合同	
人事档案关系	劳动合同	社会保险缴纳情况	有
个人工作经历	河南省郑州市金水区东明路小区		
工作经历	2008年-2010年, 在东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司, 黑龙江省伊春市公路局项目, 从事工程咨询。2010年-2014年, 在东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司, 福建省龙岩市永定县公路局项目, 从事工程咨询。2014年-2018年, 在东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司, 福建省龙岩市永定县公路局项目, 从事工程咨询。2018年-2021年, 在东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司, 福建省龙岩市永定县公路局项目, 从事工程咨询。2021年至今, 在东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司, 福建省龙岩市永定县公路局项目, 从事工程咨询。		



执业资格信息	注册信息	业绩信息
序号	证书编号	注册证书号
1	交通咨询	2020090435000001918

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局
所在单位名称： 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

姓名：

李明

性别：

男

参保日期：

2009年

参保状态：

正常参保

单位编号：

23019923010110007958

个人编号：

2301003199146

社会保障号码：

410327198711293014

打印日期：

2024-09-26

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和账金额	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	1	1088.20	87.06	87.22												
2010	12	14625.60	1170.07	1274.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	16400.40	1202.74	2542.61	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	18296.40	1451.12	4107.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	1623.26	5891.55	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	39600.00	3304.48	9444.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	39600.00	3168.00	12891.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	39600.00	3168.00	17273.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	39600.00	3168.00	21791.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	39600.00	3168.00	26908.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	39600.00	2904.00	31987.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	39600.00	3432.00	37471.06	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	39600.00	3168.00	43260.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	12	12388.00	12388.00	49398.45	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	45000.00	3840.00	55282.14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	2	112.00	678.96	55955.10	√	√										
总计:	171															

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定,年度缴费标识中“√”为已缴,“ ”为未缴



黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑人社审〔2023〕66号

关于确认赵婉莹等619名同志副高级 专业技术职务任职资格的通知

黑龙江省人才服务中心：

经审查，确认赵婉莹等619名同志副高级专业技术职务任职资格，时间从2022年09月01日算起。

主任播音员主持人：赵婉莹

二级编剧：宋舒 王斌 郝佳音

二级导演（编导）：吴国莉 王芳 陈瑞

李萌

二级舞台技术：朱国峰 董志明 李威 李琳 冯国亮

副研究馆员：刘爽 张贤淑 王妍 王

二级律师：张艳波 姜蕊

高级工程师：齐瑾 文涛 张冠群 章

王尤孜	王琳	黄立娜	高学清	牛杉	富春博	张越晨
韩龙江	李传景	孟繁茹	周晶磊	孙超	徐尉卓	郝文鹏
杨建龙	刘广斌	张强	赵雪莹	王惜瑜	崔晓雪	刘冬霞
谢大禄	尚振燃	张斯茗	张磊	杨美娟	穆伟东	李姝静
周围	龚伟	范增晶	李滨	杨家宝	赵原	刘嘉赢
刘毅	蒋先友	刘子荟	王海峰	李威	赵群	林伟国
姜长全	杨丽	董冬	孔祥江	苏阳	陈伟伟	周庆海
张松	陈洪明	王巍	于佳	刘文静	杨娇娇	尹晓林
王明辉	杜泓昱	李秀芳	朱相禄	李冰洋	张瑛英	凌雪
赵晗	鞠英博	张文旭	王锐	李继秀	赵晓丹	邵晓辉

李王	双风	王丽	娜莉	刘向	宇媛	刘立	娜强	宋微	微娜	曲孟	越鑫	姜王	卫爽
赵美	玲瑶	孙莉	炜嘉	姜媛	维鑫	周广	涛强	张春	南生	祥刘	东龙	张伟	星超
徐晓	玉洲	郑夏	海瑞	吕维	磊聪	吕剑	青雅	史海	雷月	刘晓	艳梅	张博	玲涛
韩菲	丰磊	王海	建伟	刘斌	文佳	王宗	晶博	付杨	红月	关春	冬梅	李樊	占鑫
李洪	磊博	刘康	宏伟	臧文	志明	郑雅	星博	许红	大龙	高宋	雪姣	安尚	跃刚
刘凤	博旭	杨程	龙蕊	王秦	永璐	刘董	王琦	邹大	涛岩	宋张	毕赫	丁充	洪光
张春	雨岩	程王	飞磊	张尤	立娜	董王	天夫	李红	恒岩	张毕	韩娜	李洪	代娜
郭田	夏野	徐高	式娇	赵郭	婉玲	王贺	沐涵	李李	明涛	单海	燕伟	魏肖	翠娟
夏田	亮丹	马刘	伟卓	郭张	玲璐	张天	航日	马西	涛明	奚修	玲明	肖徐	娟明
史秋	秀发	刘王	龙臣	刘长	玲新	贺天	成博	刘刘	春春	盛阴	发秋	徐玄	娟娟
康左	立立	邱于	强航	牛志	新滨	张沐	博院	林郭	巍巍	唐秋	宏新	于娟	东宝
任高	永祥	付刘	欢航	李马	良文	张沐	成博	郭郭	巍巍	唐秋	宏新	于娟	宝京
赵周	凯超	周边	平伟	邹涂	建超	金刘	杰良	李李	明悦	冯治	强盈	邱德	然明
周由	微旭	赵王	廷清	高唐	淑超	刘侯	忠良	张战	颖华	张肖	成成	吴董	雪燕
杜东	旭维	王汝	成烈	李常	玉维	田王	君明	王杨	立文	徐吴	堂杰	吴张	晶阳
付郭	欣维	赵成	再明	涂高	建超	王侯	丹丹	赵吕	倩艳	关明	尧凤	杨富	龙梅
尹孙	卓伟	蒋刘	恒峰	高唐	淑超	曹雪	宜英	王洪	卓茹	宣玉	珊颖	庄春	雯庆
吕建	正阳	梁雪	曹磊	李常	玉维	赵佳	萍军	张洪	敏	王珊	颖文	孙王	迪
韩段	宏博	曹磊	磊	涂高	建超	刘侯	忠良	刘洪	敏	王珊	颖文	孙王	迪



(此页无正文)

黑龙江省人力资源和社会保障厅
2023年04月14日



黑龙江省人力资源和社会保障厅

2023年04月14日印发

共印10份

2. 人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件

漳州长泰区农村公路灾后修复工程-陈巷镇灾后修复工程业绩证明文件
中选通知书

中 选 通 知 书

东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司：

我单位通过漳州市工程项目网上中介服务平台公开选取中介机构，以下为项目中选结果相关情况：

采购项目名称：漳州长泰区农村公路灾后修复工程-陈巷镇灾后修复工程

服务事项：工程监理

服务内容：工程监理

中选日期：2024-11-26 09:34:38

中选企业名称：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

联系人：李明明

联系方式：17365165718

中选金额（元）：91740.8

选取中介方式：随机选择 线上抽取

采购单位名称：漳州市长泰区陈巷镇人民政府

咨询电话：13960149506

请贵公司在接到本通知书后五个工作日内派代表与我单位联系并签订中介服务合同。

漳州市长泰区陈巷镇人民政府

2024 年 11 月 28 日

(G F - 2024 - 1126)

建设工程监理合同

工程名称：漳州长泰区农村公路灾后修复工程-陈巷镇灾后修复工程

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：漳州市长泰区陈巷镇人民政府

统一社会信用代码：

法定代表人：

经营场所：

监理人（全称）：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

统一社会信用代码：912301001269765199

法定代表人：潘建平

经营场所：哈尔滨市香坊区和兴路26号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：漳州长泰区农村公路灾后修复工程-陈巷镇灾后修复工程
2. 工程地点：漳州长泰区。
3. 服务事项：工程监理

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

7. 附件 1 工程监理廉政责任书

8. 附件 2 安全生产监理责任书

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李明明，身份证号码：410327198711293014，注册号：交[公]2441024094。

五、签约酬金计算方式及酬金：

一、（1）监理费酬金（固定总价风险包干）：人民币玖万壹仟柒佰肆拾元捌角；（¥91740.8 元）。（服务费：按照中标价 9556355 元的 1.2%，并按照系统折扣的 80%计取，即 $9556355 \times 1.2\% \times 80\% = 91740.8$ 元）

六、监理期限

1. 监理期限：从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算，且缺陷责任期满、监理资料归档完成止

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2024 年 11 月 27 日

2. 订立地点：漳州市长泰区陈巷镇人民政府。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

（以下无正文）

委托人：

住所：

法定代表人或授权委托人：

(签字或盖章)

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

监理人：(签章)

住所：哈尔滨市香坊区和兴路26号哈
尔滨市香坊区和兴路26号

法定代表人：

(签字或盖章)

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限
公司哈尔滨市和平路支行

账号：9230-0401-0008-1589-32

邮编：

电话：17759667538



交工验收证书

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2025年7月6日 合同段交工验收证书第 01 号

工程名称： 漳州长泰区农村公路灾后修复工程-陈巷镇灾后修复工程		合同段名称及编号：合同段		
项目法人： 漳州市长泰区陈巷镇人民政府		设计单位： 中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
施工单位：福建华成路桥工程有限公司		监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司		
本合同段主要工程量： 建设里程 14.498km，其中主要工程量： 1) 路基工程：路基挖除水泥混凝土路面 1211.48m³ 挖土方 12713.29m³；新建挡土墙 433.09m³；排水沟 187.313m³；涵洞 4 座。 2) 路面工程：级配碎石底基层 14146.87 m³；5%水泥稳定土基层 30975.6 m³；水泥混凝土面板 5698.47m³；7CM 细粒式 SBS 改性沥青（AC-13C）15713.1 m²；路面铣刨 15713.1 m²；砼路肩 415.66 m³，土路肩 1800.5m³。 3) 安全设施及预埋管线： 波形梁护栏 2.961km；交通标志 87 块；热熔型涂料路面标线 14.4km；里程碑 7 块；百米桩 140 个，轮廓标 238 个，减速带 199.5m。				
本合同段价款	原合同	955.6355 万元	实际	万元
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	5 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定				
一、工程质量评价： 施工单位有完整的原始纪录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。对工程质量按 JTG F80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定，整体工程质量评定合格。				
二、合同执行情况评价：承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。				
三、遗留问题、缺陷的处理意见：无				

四、缺陷责任期内如发生质量问题，需无条件修复	
施工单位意见： 满足验收条件，申请竣工验收 施工单位法人代表或授权人（签字）陈木林 单位盖章 2025 年 7 月 16 日	
监理单位对有关问题的意见 同意验收 合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 2025 年 7 月 16 日	
设计单位意见： 同意验收 设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 2025 年 7 月 16 日	
项目法人的意见： 同意验收 项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章 2025 年 7 月 16 日	

（注：表中内容较多时，可用附件。）



4、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函

（格式供参考）

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人： 投标人名称（盖章）东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

时间：2026 年 10 月 27 日

附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	李清太	总监代表	道路与桥梁工程 及高级工程师	中华人民共和国监理工程师 及证书编号：46000487	近 3 个月
2	吴迪	路桥监理工程师	道路与桥梁 及高级工程师	中华人民共和国监理工程师 及证书编号：23005477	近 3 个月
3	宫振寰	路桥监理工程师	道路与桥梁工程 及高级工程师	注册监理工程师 及证书编号：A652310159	近 3 个月
4	王鹏	安全监理工程师	道路与桥梁工程 及高级工程师	注册监理工程师 及证书编号：交[公]2421007300	近 3 个月
5	张维	造价工程师	道路与桥梁及 高级工程师	一级注册造价工程师证书 及证书编号：建[造]11242300004324	近 3 个月
6	姬祥	其他监理人员	市政工程(道路与 桥梁) 及工程师	注册监理工程师 交【公】24230398903	近 3 个月
7	邵杰城	其他监理人员	风景园林设计 及工程师	监理培训证书编号：ZTB20250301X1754	近 3 个月
8	林星	其他监理人员	市政路桥设计及 工程师	监理培训证书编号：ZTB2022102X31915	近 3 个月

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；
（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

5、拟投入关键设备情况承诺函

(格式供参考)

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：投标人名称（盖章）东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

时间：2026 年 10 月 27 日



附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1 台	NTS-2" 级	1
2	水准仪	≥1 台	DSZ3（S3 级）	1
3	测距仪	≥1 台	常规设备	1
4	砼回弹仪	≥1 台	HT225 型	1
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	GW	1
6	超声波测厚仪	≥1 台	UT100	1
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	5 座	2

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。