

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监理项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403832026001006002

投标人名称：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

投标人代表：孙河川

投标日期：2026 年 10 月 27 日

目录

一、投标人基本情况	2
二、投标人承担同类工程业绩	5
1、2025-008S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程、S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程（业绩证明材料）	6
2、CJL21H-302 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理（业绩证明材料）	15
3、G212 线西充县义兴镇（南部界）至常林镇（象溪桥）段大修工程监理（业绩证明材料）	25
4、彭州市工业大道延伸线建设工程监理标段（业绩证明材料）	31
三、拟投入项目总监基本情况	40
1、总监相关资格证明材料	41
2、担任总监业绩证明（CJL21H-302 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理）	47
四、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函	58
五、拟投入关键设备情况承诺函	59

一、投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		企业曾用名 (如有)	
统一社会信用代码	915100007091662270		企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资金 (万元)	3600		注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号
本单位负责人 (法定代表人)	姓名: 孙河川; 身份证号: 519004195308094020; 联系方式: 19926418575			
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业			
控股股东/投资人	孙四南		出资比(60)%	
非控股股东/投资人	四川省长和兴隆工程咨询有限公司		出资比(40)%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称		无	
	被管理关系单位名称		无	
是否存在“与招标人有利关系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ ☒ 否			

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。

附：国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图：

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

18576...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

四川省城市建设工程咨询集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

关注

更多

集团名称：四川省城市建设工程咨询集团 集团简称：

统一社会信用代码：915100007091662270

注册号：

法定代表人：孙河川

登记机关：四川天府新区市场监督管理局

成立日期：1998年11月23日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：915100007091662270

企业名称：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

注册号：

法定代表人：孙河川

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1998年11月23日

注册资本：3600.000000万人民币

核准日期：2025年06月17日

登记机关：四川天府新区市场监督管理局

登记状态：存续 (在营、开业、在册)

住所：四川成都天府新区华阳街道天府大道南段846号

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；安全评价业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；单建式人防工程监理；工业工程设计服务；土石方工程施工；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；软件开发；对外承包工程；规划设计管理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；公共安全管理咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；土地调查评估服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；消防技术服务；采购代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zhl/zhongguo/fdzdglw/djzq/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号

股东名称

股东类型

证照/证件类型

证照/证件号码

详情

1

孙河川

自然人股东

非公示项

非公示项

详情

2

四川省长和兴工程咨询有限公司

企业法人

企业法人营业执照(公司)

91510100MA6CD7YPXQ

详情

共 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式：使用帮助

3

股东及出资详细信息

×

股东信息

股东名称	孙四南
认缴额 (万元)	2160
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	2160	2040年6月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
暂无实缴明细信息		

股东及出资详细信息

×

股东信息

股东名称	四川省长和兴隆工程咨询有限公司
认缴额 (万元)	1440
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1440	2040年6月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
暂无实缴明细信息		

二、投标人承担同类工程业绩

- 1、项目名称：2025-008S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程、S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程；合同额：75.2842 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 10 月 15 日；工程类型：公路工程监理
- 2、项目名称：CJJL21H-302 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理；合同额：1214.30 万元；交（竣）工验收时间：2024 年 5 月 31 日；工程类型：公路工程监理
- 3、项目名称：G212 线西充县义兴镇（南部界）至常林镇（象溪桥）段大修工程监理；合同额：72 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 3 月 6 日；工程类型：公路工程监理
- 4、项目名称：彭州市工业大道延伸线建设工程监理标段；合同额：141 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 11 月 20 日；工程类型：公路工程监理、市政公用工程监理

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

1、2025-008S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程、S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程（业绩证明材料）

中标通知书：

中标通知书

四川省城市建设工程咨询集团有限公司：

你方于 2022 年 12 月 27 日所递交的 S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程、S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程 监理投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：752842.00 元。

监理服务期限：施工工期 180 日历天+缺陷责任期。

质量标准：合格。

项目总监：李玉江。

请你方在接到本通知书后的 30 日内，到 泸县公路管理服务中心（泸县西苑路东段 16 号） 与我方签订监理合同。在此之前，应按招标文件第二章“投标人须知前附表”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：泸县公路管理服务中心（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

招标代理机构：圣弘建设股份有限公司（盖单位章）

2023 年 01 月 04 日

合同关键页扫描件：

S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段
改建工程、S438 泸县得胜至分水公路
兆雅至太伏段改建工程

监理合同协议书

委托人： 泸县公路管理服务中心

监理人： 四川省城市建设工程咨询集团有限公司

2023年 1 月

第一部分 建设工程委托监理合同

本合同由 泸县公路管理服务中心（以下简称“委托人”）为甲方，与 四川省城市建设工程咨询集团有限公司（以下简称“监理人”）为乙方共同订立。

鉴于委托人已委托监理人为 S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程、S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程 施工监理总承包服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，就以下事项达成协议：

一、委托人委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程、S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程

工程地点：兆雅镇、太伏镇

工程规模：S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程，全长 6.812 公里，采用三级公路技术标准，设计时速 40km/h，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，沥青混凝土路面。
S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程，全长 5.599 公里，采用三级公路技术标准，设计时速 40km/h，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，沥青混凝土路面。

总投资：7806.75 万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、组成甲乙双方就本项目建设监理合同的文件包括但不限于以下7项：

- (1) 项目建设监理合同；
- (2) 合同标准条件；
- (3) 合同专用条件；
- (4) 有关附件以及合同规定的其他文件；
- (5) 双方就本项目进行协商、补充、变更等形成的有关书面协议、函件、传真、电子邮件。

双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的

监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条件注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、总监理工程师：李玉江，证书编码：JGJ1337829。

七、本项目施工监理服务期限180日历天（不含缺陷责任期）终止，本协议书经双方签字盖章后，在按照监理合同的规定结清监理服务费后自然失效。

八、本协议书正本三份，副本三份，双方各执正本一份，双方各执副本二份，具有同等法律效力。

委托人：_____ 监理人：_____

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或委托代理人：_____ 或委托代理人：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮 编：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户行： 中国工商银行泸县支行 开户行：_____

账 号： 2304348609201014861 账 号： _____

日 期： 2023 年 2 月 3 日

第三部分 专用条件

第二条 本合同适用的法律及监理依据：

- 1、国家及四川省颁布的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规；
- 2、有关工程技术标准，施工验收规范，建设工程监理规范；
- 3、政府部门批准的工程项目建设的有关文件，可行性研究报告，初步设计文件及其它文件；

- 4、设计文件、地勘报告、图纸及说明；
- 5、工程建设合同文件及监理合同文件；
- 6、施工图中设计要求的标准、规范；
- 7、招标文件；
- 8、中标人的投标文件。

第四条 监理范围和监理工作内容：

监理范围：本项目全部建设内容的施工监理工作，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收阶段、工程保修阶段、质量缺陷责任期等相关监理工作。

监理期限：180 日历天（不含缺陷责任期）。

监理工作内容：

施工阶段：施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。

- 1、协助委托人编写开工报告；
- 2、审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；
- 3、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；
- 4、审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；
- 5、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；
- 6、审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；
- 7、编制投资控制计划，复核已完工程量；
- 8、设计变更经设计人审核、委托人批准后，发布施工工程变更令；
- 9、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须随时进行测试和监控；

10、监督承包人严格按照技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人预控措施；

11、抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；

12、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

13、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

14、督促检查安全生产，文明施工；

15、编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和有关主管部门；

16、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

17、组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；

18、审核竣工图纸和其他技术文件资料；

19、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；

20、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

21、签发最终支付证书。

22、结算初审。

23、配合本项目审计。

第九条 外部条件包括：

满足工程开工。

第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、全套施工图纸壹套；

2、土地规划文件壹份；

（1、2 两项在合同签订后一个星期之内）

3、施工承包合同（含各类合同，如供货、分包合同等）；

4、施工许可证；

5、与工程建设施工相关的文件、资料(如质监、安监)；

（3、4、5 三项在合同签订后陆续提供）

涉及本工程需要的各种规程、规范和标准图集等技术资料应由监理人自行购买，监理人应至少存放一套在施工现场的监理办公室。

第十一条 委托人应在 7 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为：_____。

第十五条 在本合同实施期间，委托人不向监理机构提供任何设施。

第十六条 在本合同实施期间，委托人不向监理人提供工作人员。

第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

监理工程师必须严守职责，确因监理工作过错造成业主的经济损失，根据其责任，负责赔偿造成的全部经济损失（包括但不限于直接经济损失、间接损失，以及因委托人追究监理人经济责任而发生的有关机构的查询费、律师代理费等）。

如监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿金额。

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1、监理服务费

(1) 施工阶段监理服务费按国家发展和改革委员会、建设部发改价格[2007]670号文之附件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，以施工竣工结算审定价为基准计算后下浮___/___% 结算监理服务费。

2、支付方式：

合同总价为 752842.00 元（大写：柒拾伍万贰仟捌佰肆拾贰元整），合同签订以后按月支付监理费用，月支付监理费（按工程进度计算应付监理费的 80%）。监理资料完成后 15 天内付至监理费的 80%，工程交工验收并审计后付至监理费的 97%，余 3% 作为质保金缺陷责任期满后付清；监理费不以工期延长而增加。

(3) 履约保证金的退还：本工程交工验收合格后 30 天内，委托人向监理人无息退还履约保证金。

第四十一条 双方同意用人民币支付报酬。

第四十五条 奖励办法：无。

第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由工程所在地有管辖权的人民法院裁决。

附加协议条款：

第一条 对监理人考核制度及监理人违约处理细则

1、监理人的项目监理人员及组织机构必须是招标时所报人员及组织机构，且不得更换。在工作时间内，总监必须常驻施工现场。每周工程周例会，总监必须按时到会主持。对处理诸如安全、质量等重大专题会议，总监必须到会。

交（竣）工验收证明：

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 10 月 15 日

合同段交工验收证书第 1 号

工程名称: S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段、兆雅至太伏段改建工程项目		合同段名称及编号:		
项目法人: 泸县公路管理服务中心		设计单位: 四川省蜀桥公路勘察设计有限公司		
施工单位: 中交第二航务工程局有限公司		监理单位: 四川省城市建设工程咨询集团有限公司		
本合同段主要工程量:				
<p>S438 泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程起于泸县杨九场(起点桩号 K15+084); 途经凤鸣村、石龙村, 止于兆雅镇古佛村村委会 (终点桩号 K21+896), 后接 S438 省道兆雅镇至太伏镇段道路起点; 路线长 6.812km。挖方 20603 方, 填方 8116.9 方, 混凝土挡墙 3284.1 方, 圆管涵 7 道, 沥青混凝土 56142.2 平方, 波形钢护栏 3380m。</p> <p>S438 泸县得胜至分水公路兆雅至太伏段改建工程起于兆雅镇古佛村村委会(起点桩号 K21+896), 途经张枣村, 止于太伏镇 (终点桩号 K27+495), 路线全长 5.599km。挖方 20832.09 方, 填方 8285.3 方, 混凝土挡墙 5050.3 方, 25m 长 1*13 现浇钢筋混凝土空心板桥, 圆管涵 11 道, 盖板涵 1 道, 沥青混凝土 40987.9 平方, 波形钢护栏 3886m。</p> <p>全线采用三级公路技术标准, 设计时速 40km/h, 路基宽度为 8.5m, 路面宽度 7m, 沥青混凝土路面。</p>				
本合同段价款	原合同	53776265.00 元	实际	51355375.37 元
本合同段工期	原合同	180 天	实际	243 天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>一、工程质量评价</p> <p>实体工程</p> <p>本项目路线线性顺畅; 路基边坡稳定; 混凝土强度符合设计要求; 沥青路面平整度良好; 交通安全设施完善且符合设计和规范要求。项目整体满足设计和相关规范要求。</p> <p>质检资料</p> <p>施工单位有完整的原始记录、质量自检资料, 数据真实可靠。监理单位签认和抽检检验资料真实、齐全, 抽检频率满足规范要求, 工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》进行了评定, 整体工程质量评定合格。</p> <p>二、合同执行情况评价</p> <p>工程施工管理规范, 管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能按照有关法律、</p>				



法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、遗留问题及缺陷处理意见：无

(施工单位的意见)

满足交工验收要求，同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年 10月 15日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

满足交工验收要求，同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年 10月 15日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年 10月 15日

(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年 10月 15日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

2、CJL21H-302 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理（业绩证明材料）

中标通知书：

中标通知书

四川省城市建设工程监理有限公司：

你方于 2021 年 3 月 30 日所递交化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：参照国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）收费标准下浮 42 .00%

监理工期：施工工期+缺陷责任期。

工程质量：达到国家现行合格标准。

项目总监：高树明 交通运输部监理工程师资格证

书：JGJ0722254

履行地点：青白江区

请你方在接到本通知书后的 30 日内到成都新开元城市建设投资有限公司与我方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都新开元城市建设投资有限公司（盖单位章）

2021 年 4 月 8 日



国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 成都新开元城市建设投资有限公司

监理人(全称): 四川省城市建设工程监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理;

2. 工程地点: 青白江区;

3. 工程规模: 1、化工路改造工程:化工路北起川化俱乐部,南至川化厂正门,全长1210米,现状路宽18米。拟按规划道路宽度30米对现状道路、桥梁进行全面维修、拓宽,并按市政道路标准新建管网及配套设施;2、化工东路一段道路建设工程:化工东路一段东起化工南路,西至大弯南路,全长450米,宽24米。按照市政道路标准进行建设;3、凤凰新城东片区街巷建设项目:本项目包括凤轩路、凤霞一路、凤霞二路、凤霞四路等四条市政道路。其中,凤轩路长1050米,宽12米;凤霞一路长380米,宽16米;凤霞二路长380米,宽16米;凤霞四路长440米,宽20米。建设内容包括道路工程、景观绿化工程、管网工程、照明工程、交安工程等;4、凤凰新城北片区街巷建设项目:共包括栖凤路延伸段、栖凤北路、凤巢二路连接通道三条道路,均为市政道路。其中,栖凤路延伸段长280米,宽30米;栖凤

北路长 350 米，宽 20 米；凤巢二路连接通道长 200 米，宽 20 米，均按照市政道路标准建设；5、大石路改扩建工程：对既有大石路加宽改造，青白江大道至五环路段按城市主干道，双向六车道建设，长 5.12 公里，红线宽 50 米；五环路至新都段按一级公路，双向六车道建设，长 6.9 公里，路基宽度 30 米；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程概算投资额为：124700（万元）（大写：壹拾贰亿肆仟柒佰万元整）其中：1、化工路改造工程 10200 万元（大写：壹亿零贰佰万元整）；2、化工东路一段道路建设工程 3100 万元（大写：叁仟壹佰万元整）；3、凤凰新城东片区街巷建设项目 8300 万元（大写：捌仟叁佰万元整）；4、凤凰新城北片区街巷建设项目 5100 万元（大写：伍仟壹佰万元整）；5、大石路改扩建工程 98000 万元（大写：玖亿捌仟万元整）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：高树明，身份证号码：
511027196403040794，注册号：51006461。

五、签约酬金

包括：

1. 监理酬金：建设工程监理费暂定人民币 1214.30（万元）（大写：壹仟贰佰壹拾肆万叁仟元整），其中：1、化工路改造工程建设工程监理费暂定价 128.80 万元（大写：壹佰贰拾捌万捌仟元整）；2、化工东路一段道路建设工程建设工程监理费暂定价 46.50（万元）（大写：肆拾陆万伍仟元整）；3、凤凰新城东片区街巷建设项目建设工程监理费暂定价 108.30（万元）（大写：壹佰零捌万叁仟元整）；4、凤凰新城北片区街巷建设项目建设工程监理费暂定价 71.20（万元）（大写：柒拾壹万贰仟元整）；5、大石路改扩建工程监理费暂定价 859.50（万元）（大写：捌佰伍拾玖万伍仟元整）。最终以项目结算审查金额为计算基数，以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）及《四川省物价局、四川省建设厅关于贯彻实施国家发改委、建设部〈建设工程监理与相关服务收费管理工作规定〉的通知》（川价函【2007】169号）规定的相应收费标准下浮 42% 计取监理服务费。

2. 相关服务酬金：_____。

(1) 勘察阶段服务酬金：_____。

(2) 设计阶段服务酬金：_____。

的组成

码：

(大

建设工

、化工

写：肆

里费暂

成北片

拾壹万

(大

数，

0 670

、建

价函

(3) 保修阶段服务酬金：____/____。

(4) 其他相关服务酬金：____/____。

六、期限

1. 监理期限：

施工工期+缺陷责任期，起始时间以项目实际开工和竣工为准。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

(2) 设计阶段服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

(3) 保修阶段服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

(4) 其他相关服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：____2021____年____4____月____15____日。

2. 订立地点：____成都市青白江区____。

3. 本合同一式____捌____份，具有同等法律效力，双方各执____肆____份。

(签署页)



委托人:

(盖章)



住所: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____ (签章)

授权代理人: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

监理单位: 四川省城市建设工
程监理有限公司 (盖章)

住所: _____

邮政编码: 610001

法定代表人: _____ (签章)

授权代理人: _____

开户银行: 中信银行草堂支行

账号: 7412810182600019668

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

1.

1.

词和

工程

其各

其各

施工

程实

度、

系

定、

的

作。

交（竣）工验收证明：

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：

合同段交工验收证书第 号

工程名称：大石路改扩建工程		合同段名称及编号：大石路改扩建工程 (K0+000-K2+000)		
项目法人：成都新开元城市建设投资有限公司		设计单位：核工业西南勘察设计研究院有限公司		
施工单位：中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司		监理单位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>路基挖方 71575.3m³，路基填方 48731.8m³，换填连砂石 30716.1m³，道路面层 82527m²，水泥稳定碎石基层 80995.6m²，水泥稳定碎石底基层 84998.1m²，级配碎石垫层 100822.2m²，挡土墙 3608.4m³，排水管线 3777m，排水井 77 座，管线保护 4000m，给水管道 1180m，给水井 9 座，通信管线 1608m，通信井 41 座，电力管线 1584m，电力井 26 座，电力电缆 3300m，灯具 80 套。</p>				
本合同段价款	原合同	76794.5896 万元	实际	
本合同段工期	原合同	270 日历天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>一、工程质量：经检验合格，满足设计及规范要求，满足使用功能要求。</p> <p>二、合同执行情况：严格按照合同及国家相关法律法规进行施工任务。</p> <p>三、遗留问题：无</p> <p>四、缺陷的处理意见及有关决定：在本次验收过程中发现的工程质量缺陷问题，已经责成责任单位进行处理并整改完成。</p>				

(施工单位的意见)

本工程严格按照施工合同及设计文件要求进行施工,并及时根据监理及各质量监督部门的缺陷整改意见进行了完善,交工资料已整理完备,现已达到规范要求,符合交工验收条件。

本单位承诺在缺陷责任期内对发现的工程质量缺陷问题及时整改,保证工程质量。

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

施工单位能够执行合同条件,配备相应的施工设备和技术管理人员,组建工地试验室,施工组织设计合理,质量自检体系健全,施工原始记录和自检资料内容齐全、真实可靠、填写规范、指标完整、数据准确,案卷符合竣工资料编制办法要求,施工单位在工程施工过程中能够按照图纸和规范施工,保证了工程质量和工程进度,并按合同内容完成施工任务,经监理抽检工程质量主要指标符合设计及规范要求,能够达到预期的使用功能,同意进行交工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

本工程严格执行国家有关行业规定进行设计,施工单位按照设计图纸施工,程序满足国家相关规范要求,承包人施工完成内容符合设计要求。

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

本工程设计、施工、监理各参建单位严格按照国家有关行业规定要求组织实施,设计单位按要求完成了施工图设计;承包人按照合同要求、相关施工技术规范及国家相关规定组织施工,完成了施工图设计中的全部工程内容,提交了合格的交工资料;监理单位对该项目工程完成了监理合同任务,通过施工单位自检、监理抽检,评定工程质量合格。

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

合同段交工验收证书第 号

工程名称: 大石路改扩建工程		合同段名称及编号: 大石路改扩建工程 (K4+970-K11+120)	
项目法人: 成都新开元城市建设投资有限公司		设计单位: 核工业西南勘察设计研究院有限公司	
施工单位: 中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司		监理单位: 四川省城市建设工程咨询集团有限公司	
<p>本合同段主要工程量:</p> <p>路基挖方 17550m³, 路基填方 4050m³, 换填连砂石 1000m³, 道路面层 92000m², 水泥稳定碎石基层 92000m², 水泥稳定碎石底基层 92000m², 级配碎石垫层 92000m², 挡土墙 300m³, 倒虹吸 1 座, 改造桥梁 1 座, 交安管线 9000m, 交安井 70 座, 照明、公交井 45 座, 零星市政设备井 8 座。照明预埋管线 570m。</p>			
本合同段价款	原合同	8500 万元	实际
本合同段工期	原合同	177 日历天	实际
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>一、工程质量: 经检验合格, 满足设计及规范要求, 满足使用功能要求。</p> <p>二、合同执行情况: 严格按照合同及国家相关法律法规进行施工任务。</p> <p>三、遗留问题: 无</p> <p>四、缺陷的处理意见及有关决定: 在本次验收过程中发现的工程质量缺陷问题, 已经责成责任单位进行处理并整改完成。</p>			

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人 (签字) 	 
2024年 5 月 31 日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
同意交工申请	
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 	
2024年 5 月 31 日	
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人 (签字) 	
2024年 5 月 31 日	
(接收单位的意见)	
(签字) 	
2024年 5 月 31 日	
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人 (签字) 	
2024年 5 月 31 日	

3、G212 线西充县义兴镇（南部界）至常林镇（象溪桥）段大修工程监理（业绩证明材料）

中标通知书：

中标通知书

四川省城市建设工程咨询集团有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 11 月 7 日（投标日期）所递交的 G212 线西充县义兴镇（南部界）至常林镇（象溪桥）段大修工程监理（项目名称） / 标段监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：720000.00 元。

监理服务期限：70 日历天+缺陷责任期。

质量要求：达到国家现行技术合格标准。

安全目标：严格按照国家政策、项目所在地相关规定执行。

总监理工程师或驻地监理工程师：杨东升（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 西充县环达交通投资有限公司（指定地点）与我方签订施工监理承包合同，并按照招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：西充县环达交通投资有限公司（盖单位章）

招标代理机构：四川中昕工程项目管理有限公司（盖单位章）

2022 年 11 月 15 日

001

公路工程监理合同

业 主：西充县环达交通投资有限公司

监理单位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

二〇二二年十一月

003

第 I 部分 公路工程委托监理合同

委托人西充县环达交通投资有限公司与监理人四川省城市建设工程咨询集团有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：G212线西充县义兴镇（南部界）至常林镇（象溪桥）段大修工程施工；

工程地点：西充县；

工程规模：该项目起于G212西充南部界（K1012+435），止于常林镇向溪桥（K1032+765），里程20.33km。

总投资：81949819.00元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、组成甲乙双方就本项目建设监理合同的文件包括但不限于以下7项：

(1)项目建设监理合同；

(2)中标通知书；

(3)投标书(即投标文件)及其附件；

(4)合同标准条件；

(5)合同专用条件；

(6)有关附件以及合同规定的其他文件；

(7)双方就本项目进行协商、补充、变更等形成的有关书面协议、函件、传真、电子邮件。

双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、合同价款：合同价根据《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号文）文件精神，自主报价，监理费为72.00万元（大写：柒拾贰万元整），最终监理费为以工程竣工结算审定价结算。履约保证金为中选金额的10%，在签订合同之前以现金支票或银行转帐方式向业主提交，工程交工验收后一次性无息退还；中选价低于控制价85%的，低于部分额外收3倍的低价履约保证金。

004

六、合同工期：合同施工期限+缺陷责任期。缺陷责任期 24 个月。

七、委托人向监理人承诺按照本合同专用条件注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、监理人应于签订本合同前向委托人提供下列法律证照和文件：

（一）《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《资质证书》。

（二）委托代理人签订合同的，提交有监理人加盖公章，法定代表人签字的授权委托书，载明授权范围和期限。

（三）法定代表人身份证明和委托代理人的居民身份证复印件各一份。监理工程师和现场监理人员的居民身份证复印件、执业资格证书各一份。

（四）监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理的工程范围内的监理业务。

九、在监理人向委托方按规定提交履约保证金后，由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

委托人：西充县环达交通投资有限公司

法定代表人

或其委托代理人：_____

电话：_____

监理人：四川省城市建设工程咨询有限公司

法定代表人

或其委托代理人：_____

电话：_____

本合同签订于：2022 年 11 月 23 日

005

交（竣）工验收证明：

公路工程交工验收证书

交工验收时间：

合同段交工验收证书第 号

工程名称：G212线西充县义兴镇(南部界)至常林镇(象溪桥)段大修工程		合同段名称及编号：K1012+435—K1014+238、K1016+383—K1025+700 段	
项目法人：西充县环达交通投资有限公司		设计单位：中国华西工程设计建设有限公司	
施工单位：中民经开建设有限公司		监理单位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司	
<p>本合同段主要工程量:挖除水凝混凝土: 933.33 立方米, 铣刨沥青混凝土: 20430.5 立方米, 挖除各类稳定土基层: 14091.37 立方米, 混凝土结构(路肩及路缘石): 1987.82 立方米, 砖、石及其他砌体结构: 185.99 立方米, 边沟清淤: 2342.45 立方米, 级配碎石垫层: 909.89 平方米, 旧路面 AC-13 沥青混凝土修补: 93288 平方米, 4%水泥稳定碎石底基层修补: 102.16 平方米, 5%水泥稳定碎石基层修补: 70214.09 平方米, 水泥混凝土路面修补: 307.82 立方米, 抗裂贴 18032 平方米, 加铺 4cmSBS 改性沥青混凝土 AC-13C: 294419.76 平方米, 加铺 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C: 197180.63 平方米, 平均 1cm 厚 SBS 改性沥青砼 AC-13C 调平层: 19673.27 平方米, SBS 改性沥青同步碎石封层: 200791.03 平方米, 拉毛 1cm 厚水泥混凝土面层: 14890.08 平方米, C15 混凝土垫层: 1072.82 立方米, 路缘石安装: 1928.67 立方米, 挖土方 4993.91 立方米, 利用土方: 4978.57 立方米, 借土填方: 2007.73 立方米, 防渗土工布: 19002.18 平方米, 红叶石楠球: 1439 棵, 红叶石楠小苗 212586 株, 水沟修复 C20 混凝土: 180.79 立方米, 路肩修复 C20 混凝土: 46.09 立方米, 标志重建: 31 座, 波形护栏拆除重建: 302 米, 中央分隔带开口新建活动护栏: 48 米, 标线: 1402974 平方米。</p>			
本合同段价款	原合同	81949819 元	实际 57999734 元
本合同段工期	原合同	70 天	实际 65 天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定</p> <p>一、工程质量评价:合格</p> <p>二、合同执行情况:良好</p> <p>三、存在问题及处理意见:无</p>			


<p>施工单位意见: 已按设计图及合同规定完成全部工程, 质量合格, 申请完工。</p> <p>施工单位法人代表或授权人 (签字)  单位盖章 </p> <p>2023 年 3 月 2 日</p>	
<p>监理单位对有关问题意见:</p> <p>同意 </p> <p>监理单位法人代表或授权人 (签字)  单位盖章 </p> <p>2023 年 3 月 4 日</p>	
<p>设计单位意见:</p> <p>设计单位法人代表或授权人 (签字)  单位盖章 </p> <p>2023 年 3 月 4 日</p>	
<p>项目法人意见:</p> <p>同意 </p> <p>项目法人代表或授权人 (签字)  单位盖章 </p> <p>2023 年 3 月 5 日</p>	
<p>相关部门意见:</p> <p> 相关部门代表或授权人 (签字) </p> <p>单位盖章</p> <p>2023 年 3 月 6 日</p>	

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

4、彭州市工业大道延伸线建设工程监理标段（业绩证明材料）

中标通知书:

中标通知书



四川省城市建设工程监理有限公司:

你方于2018年5月14日10时30分所递交的彭州市工业大道延伸线建设工程监理标段投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

中标价:141.00万元（其中公路工程112.80万元，市政公用工程28.20万元）。

监理服务期:施工工期（430日历天）+缺陷责任期（24个月）。

项目总监:（公路工程总监理工程师）:（周平）（证书编号: JGJ0926158）。

市政公用工程监理工程师:（邹文华）（证书编号: 00417578）。

请你单位在接到本通知书后的30日内到彭州市统一建设集团有限公司与招标人签订承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向招标人提交履约担保。


特此通知。

招标人: 彭州市统一建设集团有限公司(盖单位章)



2018年5月28日

合同关键页扫描件:



第一节 监理合同协议书

本协议书由彭州市统一建设集团有限公司(以下简称“发包人”)为一方,与四川省城市建设工程监理有限公司(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为彭州市工业大道延伸线建设工程项目监理合同段提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

一、项目概况

(1) 项目名称: 彭州市工业大道延伸线建设工程;

(2) 工程名称: 彭州市工业大道延伸线建设工程;

(3) 工程地址: 彭州市天彭镇;

(4) 工程内容: 项目总投资: 约 32600 万元, 起于工业大道与三环路交叉口, 止于藏香路, 全长约 3.2 公里, 其中主线长约 2.8 公里、路基宽约 50 米; 支线长约 0.4 公里、路基宽约 40 米。全线采用公路技术标准配套市政设施(含雨水管网、污水管网、绿化、照明、电力浅沟等市政配套设施), 沥青混凝土路面;

(5) 资金来源: 争取上级补助、业主自筹及银行贷款;

(6) 总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名及证书号码: 周平 (证书编号: JG10926158)。

二、工程监理范围

监理范围: 监理标段为本项目所有施工图范围内工程监理(含公路工程和市政公用工程)及其缺陷责任期内的全部监理服务, 其中公路工程按《公路工程施工监理规范》进行抽检。

三、监理服务期

监理服务期: 施工工期(430日历天)+缺陷责任期(24个月)个月(开工日期以监理发布的开工令为准)。

四、监理服务费用

1. 监理服务费包干价(价税合计)为 1410000.00 元(大写: 壹佰肆拾壹万元整)。其中公路工程监理费[包括监理抽检试验费(含委托第三方的试验费)]为 1128000.00 元(大写: 壹佰壹拾贰万捌仟元整)。市政公用工程监理费为 282000.00 元(大写: 贰拾捌万贰仟元整)

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分, 应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

- (1) 监理合同协议书及附件;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标文件;
- (4) 合同专用条款;
- (5) 合同通用条款;

(6) 工程专用规范;

(7) 监理规范;

(8) 技术规范;

(9) 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充, 如果上述文件之间出现矛盾, 应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证, 在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议经双方签字盖章后, 监理人按约定提交履约保函后生效, 至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同协议书正本一式两份, 双方各执一份, 具有同等法律效力。协议书副本陆份, 双方各执叁份。



法定代表人: (签字)



日期: 2018年6月27日

单位地址:

邮编: _____

电子邮箱:

电话:


传真:

开户银行:

帐号:



法定代表人: (签字)



日期: 2018年6月27日

单位地址:

邮编: _____

电子邮箱:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

交（竣）工验收证明：

彭州市工业大道
延伸线建设工程项目

交
工
证
书

2023 年 11 月 20 日



扫描全能王 创建

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 20 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：彭州市工业大道延伸线建设工程项目	合同段名称及编号：
项目法人：彭州市城市建设投资集团有限公司	设计单位：成都市交通规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：成都建工第三建筑工程有限公司	监理单位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>一、道路工程完成 K0+050—K2+150, 道路新建段标准宽度 70m, 断面布置形式如下：5.0m(人行道)+7.0m(辅道)+5.5m(侧分带)+0.25m(路缘带)+2×3.5m(主车道)+0.5m(双黄线)+2×3.5m(主车道)+0.25m(路缘带)+5.5m(侧分带)+7.0m(辅道)+5.0m(人行道)+20.0m(绿化带, 南侧)。下穿段路基全宽 70m, 断面布置形式如下：5.0m(人行道)+7.0m(辅道)+3.25m(侧分带)+0.25m(路缘带)+2×3.5m(主车道)+5.0m(中间带)+2×3.5m(主车道)+0.25m(路带)+3.25m(侧分带)+7.0m(辅道)+5.0m(人行道)+20.0m(绿化带, 南侧)；</p> <p>二、桥涵工程：1、K0+972.040 2.0m*0.5m 钢筋砼盖板涵；2、K1+453.9 1.5m 钢筋砼圆管涵(倒虹吸) 3、K1+610 3.0m*2.0m 钢筋砼盖板涵 4、K1+639.3 6.0m*3.0m 钢筋砼箱涵；5、K1+777.1 3.2m*1.25m 钢筋砼盖板涵(兰成渝保护涵) 6、K2+007.580 0.8m 钢筋砼圆管涵。</p> <p>三、照明工程：双挑臂路灯 98 盏，中杆灯 2 盏。</p> <p>四、交安工程：双悬臂指路牌 4 套，限速标志 9 套，机动车信号灯 11 套，智能控制机 2 套，人行信号灯及倒计时器 14 套，路面热熔标线 5239 平方。</p> <p>五、红线内改路工程 1 处，线内硬化施工便道 1 处及其他配套零星工程。</p>	

1



扫描全能王 创建

本合同段价款	原合同	1.480 亿	实际	
本合同段工期	原合同	430 天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>一、对工程质量情况的评价：工程平、纵线性流畅，几何尺寸控制较好，路面平整，涵洞外观较好，根据《公路工程质量监督办法》《公路工程质量检验评定标准》和相关验收规定，经施工自检、监理抽检和建设单位抽检，完工后组织交工验收，在 2023 年 11 月 20 日与行业主管部门、设计、监理、施工及建设单位召开交工验收会，经综合评定为合格。</p> <p>二、对合同执行情况的评价：合同执行期间，施工单位能够按照合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，能够按照业主要求和指令在保证工程质量的情况下完成各阶段施工任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。</p> <p>三、遗留问题及缺陷的处理意见及有关决定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、部份路缘石破损、开裂； 2、部份中央隔离护栏破损、缺失； 3、部份人行道砖破损； 4、路基排水边沟局部堵塞； 5、人行道栏杆基础混凝土包覆不到位； 6、局部侧分带灌木存在杂草； <p>以上缺陷问题业主及监理单位均已发出整改通知，施工单位应按要求在 1 个月内整改到位，缺陷责任期内，施工单位应组建专门的队伍，加强现场巡查并及时修复存在的工程缺陷，对业主、监理及管养等单位提出的问题和缺陷，应在规定期限内修复或整改，否则业主或监理工程师将指定相关单位进行处置，所产生的修复费用由施工单位承担。</p>				



(施工单位的意见)

本工程严格按照设计图纸和施工规范要求施工,其质量符合各项验收标准。在缺陷责任期内,我们保证严格按照合同要求进行修复。对工程竣工资料我们严格按照业主要求进行整理。

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年11月20日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

全面完成合同约定的各项任务工程质量评定合格,已完成竣工验收文件已编制完成,同意竣工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年11月20日

(设计单位的意见)

满足设计要求,同意竣工验收。

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年11月20日

(项目法人的意见)

同意验收

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年11月20日

(注:表中内容较多时,可用附件。)




准予变更登记通知书

(彭州) 登记内变核字〔2021〕第 4530 号

彭州市城市建设投资集团有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 彭州市统一建设集团有限公司，变更后名称 彭州市城市建设投资集团有限公司）、投资人(股权)变更、章程备案、法定代表人变更、经理备案、董事备案、经营范围变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。



（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明）

扫描全能王 创建


三、拟投入项目总监基本情况

姓名	邓西尧	年龄	43	学历	本科
社保单位名称	四川省城市建设工程 咨询集团有限公司	社保缴纳月份		2025. 9-2026. 9	
合同中拟任职务	总监理工程师				
职称/专业	高级工程师、市政道路 桥梁工程	工程管理经验（年）		16 年	
业绩情况					
1、项目名称：CJ JL21H-302 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理；合同额： 1214. 30 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 5 月 31 日；承担职务：总监理工程师 ；任职时间： 2021 年 7 月 6 日至 2023 年 5 月 31 日；工程类型：公路工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

1、总监相关资格证明材料

具有交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书：

		
中华人民共和国		扫一扫查询 证书有效性
监理工程师注册证书		
姓 名：邓西尧		
身份证件号码：510132198303280031		
性 别：男		
专 业：交通运输		
类 别：公路工程		
聘用单位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司		
证书编号：交[公]2451039541		
有效期至：2029年11月07日		
个人签名： 	发证机关（章）： 	
	发证日期：2025年11月07日	

公告文号: 2013年第33号

姓 名: 邓西尧

性 别: 男

身份证件号: 510132198303280031

监理资格: 公路工程监理工程师

证书编号: JGJ1235839

监理专业: 隧道工程、工程经济**

发证机关: 

发证日期: 二〇一三年四月十九日

No: 033538

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页
政策法规
工作动态
从业企业
从业人员
用户登录

监理 人员姓名

搜索

是否从业登记: 是 ▼

序号	姓名	性别	学历	证书编号	证书专业	工作单位
1	邓西尧	男	本科	JGJ1235839	隧道工程,工程经济	四川省城市建设工程咨询集团有限公司

住建部注册监理工程师:



使用有效期: 2026年10月09日
- 2027年04月07日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 邓西尧

性 别 : 男

出生日期 : 1983年03月28日

注册编号 : 51008930

注册执业单位 : 四川省城市建设工程咨询集团有限公司

注册有效期 : 2029年05月25日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程




个人签名 : 邓西尧

签名日期 : 2026.10.9 发证日期 : 2026年04月10日



职称证高级工程师

 (颁证部门钢印)	专业名称 Speciality	建筑经济管理	
姓名 Full Name	邓西尧	资格名称 Professional Qualification	高级工程师
性别 Sex	男	评审组织 Appraisal Organization	四川省工程技术高级职务 成都评审委员会
身份证号 ID Number	510132198303280031	评审时间 Appraisal Date	2018年12月27日
		批准时间 Approval Date	2019年6月26日
		查询码 Query Code	

学历证

	邓西尧, 男, 1983 年 3 月生。自 2002 年 9 月至 2006 年 7 月 在	
学士学位证书 (普通高等教育本科毕业生)	计算机网络技术专业 完成了四年制本科学习计划, 业已毕业。 经审核符合《中华人民共和国学位条例》 的规定, 授予工学学士学位。	
	西南交通大学 学位评定委员会主席 陈春阳	
	二〇〇六年九月三十日 证书编号: 1061342006008121	

身份证



社保证明（2025.9-2026.9）

参保单位职工社会保险实缴明细

单位编号：10010009768单位名称：四川省城市建设工程咨询有限公司

序号	缴费期号	单位编号	人员编号	社会保障号码	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计	利息合计	滞纳金合计	总计	养老保险缴费基数总额	养老保险单位缴费金额	养老保险个人缴费金额	失业保险缴费基数总额	失业保险单位缴费金额	失业保险个人缴费金额	工伤保险缴费基数总额	工伤保险单位缴费金额	工伤保险个人缴费金额
1	202509	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	801.98	385.39	0	0	1187.37	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	
2	202510	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	801.98	385.39	0	0	1187.37	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	
3	202511	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	801.98	385.39	0	0	1187.37	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	
4	202512	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	801.98	385.39	0	0	1187.37	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	
5	202601	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	805.87	394.72	0	0	1200.59	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	25.84	
6	202602	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	805.87	394.72	0	0	1200.59	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	25.84	
7	202603	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	805.87	394.72	0	0	1200.59	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	25.84	
8	202604	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	805.87	394.72	0	0	1200.59	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	25.84	
9	202605	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	805.87	394.72	0	0	1200.59	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	25.84	
10	202606	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	805.87	394.72	0	0	1200.59	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	25.84	
11	202607	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	811.04	394.72	0	0	1205.76	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	31.01	
12	202608	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	811.04	394.72	0	0	1205.76	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	31.01	
13	202609	10010009768	10010014138486	510132198303280031	邓西尧	811.04	394.72	0	0	1205.76	4699	751.84	375.92	4699	28.19	18.8	4699	31.01	
合计						10476.26	5094.04	0	0	15570.30	60643	9702.88	4851.44	60643	363.83	242.60	60643	409.55	

打印时间：2026年10月13日

说明：本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登录：<https://www.schrrs.org.cn/scggw/cbzx/yz/toPage.do>，可凭验证码5BBk4eHFBDm uAqJ6 进行验证，验证码的有效期至2027年01月13日（有效期三个月）。

共1页,第1页

2、担任总监业绩证明（CJJL21H-302 化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理）

中标通知书

中标通知书

四川省城市建设工程监理有限公司：

你方于 2021 年 3 月 30 日所递交化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：参照国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）收费标准下浮 42 .00%

监理工期：施工工期+缺陷责任期。

工程质量：达到国家现行合格标准。

项目总监：高树明 交通运输部监理工程师资格证

书：JGJ0722254

履行地点：青白江区

请你方在接到本通知书后的 30 日内到成都新开元城市建设投资有限公司与我方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都新开元城市建设投资有限公司（盖单位章）

2021 年 4 月 8 日



国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：成都新开元城市建设投资有限公司

监理人（全称）：四川省城市建设工程监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理；

2. 工程地点：青白江区；

3. 工程规模：1、化工路改造工程：化工路北起川化俱乐部，南至川化厂正门，全长1210米，现状路宽18米。拟按规划道路宽度30米对现状道路、桥梁进行全面维修、拓宽，并按市政道路标准新建管网及配套设施；2、化工东路一段道路建设工程：化工东路一段东起化工南路，西至大弯南路，全长450米，宽24米。按照市政道路标准进行建设；3、凤凰新城东片区街巷建设项目：本项目包括凤轩路、凤霞一路、凤霞二路、凤霞四路等四条市政道路。其中，凤轩路长1050米，宽12米；凤霞一路长380米，宽16米；凤霞二路长380米，宽16米；凤霞四路长440米，宽20米。建设内容包括道路工程、景观绿化工程、管网工程、照明工程、交安工程等；4、凤凰新城北片区街巷建设项目：共包括栖凤路延伸段、栖凤北路、凤巢二路连接通道三条道路，均为市政道路。其中，栖凤路延伸段长280米，宽30米；栖凤

北路长 350 米，宽 20 米；凤巢二路连接通道长 200 米，宽 20 米，均按照市政道路标准建设；5、大石路改扩建工程：对既有大石路加宽改造，青白江大道至五环路段按城市主干道，双向六车道建设，长 5.12 公里，红线宽 50 米；五环路至新都段按一级公路，双向六车道建设，长 6.9 公里，路基宽度 30 米；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程概算投资额为：124700（万元）（大写：壹拾贰亿肆仟柒佰万元整）其中：1、化工路改造工程 10200 万元（大写：壹亿零贰佰万元整）；2、化工东路一段道路建设工程 3100 万元（大写：叁仟壹佰万元整）；3、凤凰新城东片区街巷建设项目 8300 万元（大写：捌仟叁佰万元整）；4、凤凰新城北片区街巷建设项目 5100 万元（大写：伍仟壹佰万元整）；5、大石路改扩建工程 98000 万元（大写：玖亿捌仟万元整）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：高树明，身份证号码：
511027196403040794，注册号：51006461。

五、签约酬金

包括：

1. 监理酬金：建设工程监理费暂定人民币 1214.30（万元）（大写：壹仟贰佰壹拾肆万叁仟元整），其中：1、化工路改造工程建设工程监理费暂定价 128.80 万元（大写：壹佰贰拾捌万捌仟元整）；2、化工东路一段道路建设工程建设工程监理费暂定价 46.50（万元）（大写：肆拾陆万伍仟元整）；3、凤凰新城东片区街巷建设项目建设工程监理费暂定价 108.30（万元）（大写：壹佰零捌万叁仟元整）；4、凤凰新城北片区街巷建设项目建设工程监理费暂定价 71.20（万元）（大写：柒拾壹万贰仟元整）；5、大石路改扩建工程监理费暂定价 859.50（万元）（大写：捌佰伍拾玖万伍仟元整）。最终以项目结算审查金额为计算基数，以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）及《四川省物价局、四川省建设厅关于贯彻实施国家发改委、建设部〈建设工程监理与相关服务收费管理工作规定〉的通知》（川价函【2007】169号）规定的相应收费标准下浮 42% 计取监理服务费。

2. 相关服务酬金：_____。

(1) 勘察阶段服务酬金：_____。

(2) 设计阶段服务酬金：_____。

的组成

码：

（大

建设工

、化工

写：肆

里费暂

成北片

拾壹万

（大

数，

0 670

、建

价函

(3) 保修阶段服务酬金：____/____。

(4) 其他相关服务酬金：____/____。

六、期限

1. 监理期限：

施工工期+缺陷责任期，起始时间以项目实际开工和竣工为准。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

(2) 设计阶段服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

(3) 保修阶段服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

(4) 其他相关服务期限自____/____年____/____月____/____日始，至____/____年____/____月____/____日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：____2021____年____4____月____15____日。

2. 订立地点：____成都市青白江区____。

3. 本合同一式____捌____份，具有同等法律效力，双方各执____肆____份。

(签署页)



委托人:

(盖章)



住所: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____ (签章)

授权代理人: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

监理单位: 四川省城市建设工
程监理有限公司 (盖章)

住所: _____

邮政编码: 610001

法定代表人: _____ (签章)

授权代理人: _____

开户银行: 中信银行草堂支行

账号: 7412810182600019668

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

关于变更总监理工程师的申请

致：成都新开元城市建设投资有限公司

四川省城市建设工程监理有限公司总监理工程师高树明，因个人原因，不再担任化工路改造工程、化工东路一段道路建设工程等五条路监理项目的总监理工程师职务，公司经慎重考虑，派遣具有丰富类似工程经验的总监理工程师邓西尧（注册证号 JGJ1235839）担任本项目的总监理工程师职务，代表我公司在监理合同有效期内，行使并履行相应的权利和义务。

特此申请，望批准为盼！

同意按合同约定进行变更。

四川省城市建设工程监理有限公司

2021年7月6日

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：合同段交工验收证书第 号

工程名称：大石路改扩建工程		合同段名称及编号：大石路改扩建工程 (K0+000-K2+000)		
项目法人：成都新开元城市建设投资有限公司		设计单位：核工业西南勘察设计研究院有限公司		
施工单位：中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司		监理单位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司		
本合同段主要工程量： 路基挖方 71575.3m³，路基填方 48731.8m³，换填连砂石 30716.1m³，道路面层 82527m²，水泥稳定碎石基层 80995.6m²，水泥稳定碎石底基层 84998.1m²，级配碎石垫层 100822.2m²，挡土墙 3608.4m³，排水管线 3777m，排水井 77 座，管线保护 4000m，给水管道 1180m，给水井 9 座，通信管线 1608m，通信井 41 座，电力管线 1584m，电力井 26 座，电力电缆 3300m，灯具 80 套。				
本合同段价款	原合同	76794.5896 万元	实际	
本合同段工期	原合同	270 日历天	实际	
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 一、工程质量：经检验合格，满足设计及规范要求，满足使用功能要求。 二、合同执行情况：严格按照合同及国家相关法律法规进行施工任务。 三、遗留问题：无 四、缺陷的处理意见及有关决定：在本次验收过程中发现的工程质量缺陷问题，已经责成责任单位进行处理并整改完成。				

(施工单位的意见)

本工程严格按照施工合同及设计文件要求进行施工,并及时根据监理及各质量监督部门的缺陷整改意见进行了完善,交工资料已整理完备,现已达到规范要求,符合交工验收条件。


本单位承诺在缺陷责任期内对发现的工程质量缺陷问题及时整改,保证工程质量。

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

施工单位能够执行合同条件,配备相应的施工设备和技术管理人员,组建工地试验室,施工组织设计合理,质量自检体系健全,施工原始记录和自检资料内容齐全、真实可靠、填写规范、指标完整、数据准确,案卷符合竣工资料编制办法要求,施工单位在工程施工过程中能够按照图纸和规范施工,保证了工程质量和工程进度,并按合同内容完成了施工任务,经监理抽检工程质量主要指标符合设计及规范要求,能够达到预期的使用功能,同意进行交工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

本工程严格执行国家有关行业规定进行设计,施工单位按照设计图纸施工,程序满足国家相关规范要求,承包人施工完成内容符合设计要求。

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

本工程设计、施工、监理各参建单位严格按照国家有关行业规定要求组织实施,设计单位按要求完成了施工图设计;承包人按照合同要求、相关施工技术规范及国家相关规定组织施工,完成了施工图设计中的全部工程内容,提交了合格的交工资料;监理单位对该项目工程完成了监理合同任务,通过施工单位自检、监理抽检,评定工程质量合格。

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

合同段交工验收证书第 号

工程名称: 大石路改扩建工程		合同段名称及编号: 大石路改扩建工程 (K4+970-K11+120)	
项目法人: 成都新开元城市建设投资有限公司		设计单位: 核工业西南勘察设计研究院有限公司	
施工单位: 中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司		监理单位: 四川省城市建设工程咨询集团有限公司	
<p>本合同段主要工程量:</p> <p>路基挖方 17550m³, 路基填方 4050m³, 换填连砂石 1000m³, 道路面层 92000m², 水泥稳定碎石基层 92000m², 水泥稳定碎石底基层 92000m², 级配碎石垫层 92000m², 挡土墙 300m³, 倒虹吸 1 座, 改造桥梁 1 座, 交安管线 9000m, 交安井 70 座, 照明、公交井 45 座, 零星市政设备井 8 座。照明预埋管线 570m。</p>			
本合同段价款	原合同	8500 万元	实际
本合同段工期	原合同	177 日历天	实际
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>一、工程质量: 经检验合格, 满足设计及规范要求, 满足使用功能要求。</p> <p>二、合同执行情况: 严格按照合同及国家相关法律法规进行施工任务。</p> <p>三、遗留问题: 无</p> <p>四、缺陷的处理意见及有关决定: 在本次验收过程中发现的工程质量缺陷问题, 已经责成责任单位进行处理并整改完成。</p>			

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人 (签字) 	 
2024年 5 月 31 日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
同意交工申请	
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 	
2024年 5 月 31 日	
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人 (签字) 	
2024年 5 月 31 日	
(接收单位的意见)	
(签字) 	
2024年 5 月 31 日	
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人 (签字) 	
2024年 5 月 31 日	

四、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：四川省城市建设工程咨询集团有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	代元春	总监代表	建筑工程、工程师	监理工程师注册证书、交[公]2451004034	2025.09-2026.09
2	罗鑫杰	路桥监理工程师	道路与桥梁工程、工程师	监理工程师注册证书、交[公]2451003900	2025.09-2026.09
3	姜德虹	路桥监理工程师	市政工程、高级工程师	监理工程师注册证书、交[公]2451005343	2025.09-2026.09
4	张西福	安全监理工程师	道路与桥梁、高级工程师	监理工程师注册证书、交[公]2451012025	2025.09-2026.09
5	聂均和	造价工程师	工程监理、高级工程师	一级注册造价工程师、建[造]12205154003506	2025.09-2026.09
6	杜晓君	其他监理人员	建筑工程管理、工程师	监理工程师注册证书、交[公]2451016695	2025.09-2026.09
7	郑富江	其他监理人员	/	监理工程师注册证书、交[公]2423005467	2025.09-2026.09
8	向玉权	其他监理人员	建筑工程、工程师	监理工程师注册证书、交[公]2451003968	2025.09-2026.09

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；

（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

五、拟投入关键设备情况承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：四川省城市建设工程咨询集团有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1 台	ZT	1
2	水准仪	≥1 台	DNA	1
3	测距仪	≥1 台	GLM	1
4	砼回弹仪	≥1 台	/	1
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	ZT	1
6	超声波测厚仪	≥1 台	DC	1
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	本田小型汽车	2

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。