

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监理项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403832026001006

投标人名称：陕西兴通监理咨询有限公司

投标人代表：许锐

投标日期：2026 年 10 月 27 日

资信标文件目录

1. 投标人基本情况
2. 投标人承担同类工程业绩
3. 拟投入项目总监基本情况
4. 拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）
5. 拟投入的关键设备情况

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部编制在业绩文件中（格式为*TYTYJ）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	陕西兴通监理咨询有限公司	企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用 代码	916100007135939857	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资金 (万元)	600 万元	注册地址	西安市雁塔区吉祥路 306 号
本单位负责人 (法定代表人)	姓名: 许锐; 身份证号: 612322198209030013; 联系方式: 13359232462		
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业		
控股股东/投资人	陕西路桥集团有限公司	出资比 (100) %	
非控股股东 /投资人	/	出资比 (/) %	
管理关系单位 名称	管理关系单位名称	陕西路桥集团有限公司	
	被管理关系单位名称		
是否存在“与招 标人有利害关 系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: ☒ 否		

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。



营业执照

统一社会信用代码

916100007135939857



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本 15-1)

名称 陕西兴通监理咨询有限公司

注册资本 陆佰万元人民币

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2000年01月14日

法定代表人 许锐

住所 陕西省西安市雁塔区吉祥路306号

经营范围

工程监理（承担范围：公路与桥梁、隧道工程、机电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电安装工程、电力工程、化工石油工程、通信工程、铁路工程、冶炼工程、矿山工程、农林工程、港口与航道工程、航天航空工程、人民防空工程）；工程勘察设计；工程项目管理、咨询；工程造价咨询；工程试验检测；工程建设项目的招标代理；政府采购招标代理；工程建设项目全过程咨询；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2026年04月07日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



目录导航

基础信息

- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 严重违法信息
- 行政处罚信息
- 列入经营异常名录信息
- 列入严重违法失信名单(黑名单)信息
- 承诺未实现情况
- 自主公示信息
- 登记机关发布公示
- 自主发布公示

陕西兴通监理咨询有限公司

开业

统一社会信用代码: 91610000/13593985/

注册号:

法定代表人: 许锐

登记机关: 西安市雁塔区市场监督管理局

成立日期: 2000年01月14日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91610000/13593985/	企业名称:	陕西兴通监理咨询有限公司
注册号:		法定代表人:	许锐
类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期:	2000年01月14日
注册资本:	600.000000万人民币	核准日期:	2026年04月07日
登记机关:	西安市雁塔区市场监督管理局	登记状态:	开业
住所:	陕西省西安市雁塔区吉祥路306号		
经营范围:	工程监理(承担范围: 公路与桥梁、隧道工程、机电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电安装工程、电力工程、化工石油工程、通信工程、铁路工程、冶炼工程、矿山工程、农林工程、港口与航道工程、航天航空工程、人民防空工程); 工程勘察设计; 工程项目管理、咨询; 工程造价咨询; 工程试验检测; 工程建设项目招标代理; 政府采购招标代理; 工程建设项目全过程咨询; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

※提示: 依据《市场主体登记管理条例》及其实施细则、按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将对营业执照公示内容作相应调整, 详见 https://www.sam.gov.cn/xw/dongk/fadgkm/djcg/jat/2023/art_9c67139da37a46f68955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2000年01月14日	营业期限至:	
--------	-------------	--------	--

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陕西路桥集团有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	916100002205281069	

共查询到 1 条记录 共 1 页

主要人员信息

共计 6 条信息

李亚丽 财务负责人	李亚丽 董事	东宇 董事	闫旭辉 董事长	许锐 董事兼总经理	辛苗 董事
--------------	-----------	----------	------------	--------------	----------

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	企业类型变更	1190-其他有限责任公司	1153-有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2026年4月7日
2	投资人(股权)变更	姓名: 陈康见; 出资额: 24; 百分比: 4 姓名: 陆鑫; 出资额: 24; 百分比: 4 姓名: 唐军; 出资额: 24; 百分比: 4 姓名: 陶超超; 出资额: 48; 百分比: 8 姓名: 张璐; 出资额: 48; 百分比: 8 姓名: 许锐; 出资额: 126; 百分比: 21 企业名称: 陕西路桥集团有限公司; 出资额: 30%; 百分比: 5 1 修改	企业名称: 陕西路桥集团有限公司; 出资额: 6 00; 百分比: 100	2026年4月7日
3	高级管理人员备案	姓名: 东宇; 证件号码: *****; 职位: 董事 姓名: 李亚丽; 证件号码: *****; *****X; 职位: 董事 姓名: 许锐; 证件号码: *****; *****; 职位: 董事兼总经理 姓名: 黄明阳; 证件号码: *****; *****; 职位: 董事 姓名: 闫旭辉; 证件号码: *****; *****; 职位: 董事长 修改	姓名: 东宇; 证件号码: *****; 职位: 董事 姓名: 李亚丽; 证件号码: *****; *****X; 职位: 董事 姓名: 辛苗; 证件号码: *****; *****; 职位: 董事 姓名: 许锐; 证件号码: *****; *****; 职位: 董事兼总经理 姓名: 闫旭辉; 证件号码: *****; *****; 职位: 董事长 修改	2026年4月7日
4	章程备案	同修本次章程备案	同修本次章程备案	2026年4月7日
5	负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	黄明阳	许锐	2025年9月28日

共查询到 30 条记录 共 6 页

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页



基本信息

网站或网店信息

股东及出资信息

对外投资信息

企业资产状况信息

对外提供保证担保信息

股权变更信息

逾期未支付合同情况

社保信息

修改信息

2025年度报告

5条修改记录

填报时间:2026年04月17日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号:	916100007135939857	企业名称:	陕西兴通监理咨询有限公司
企业通信地址:	陕西省西安市雁塔区吉祥路306号	邮政编码:	710065
企业联系电话:	029-88456872	企业电子邮箱:	sxlqxtjl@163.com
从业人数:	企业选择不公示	其中女性从业人数:	企业选择不公示
企业经营状态:	开业	企业控股情况:	企业选择不公示
是否有投资信息或购买其他公司股权:	否	是否有网站或网店:	是
是否有对外提供担保信息:	否	有限责任公司本年度是否发生股东股权转让:	否
企业主营业务活动: 工程监理(承担范围:公路与桥梁、隧道工程、机电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、通信工程、铁路工程、冶炼工程、矿山工程、农林工程、港口与航道工程、航天航空工程、人民防空工程);工程勘察设计;工程项目管理、咨询;工程造价咨询;工程试验检测;工程建设项目的招标代理;政府采购招标代理;工程建设项目的全过程咨询;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			

网站或网店信息

共计 1 条信息

陕西兴通监理咨询有限公司
类型: 网站
网址: http://www.sxxingtong.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	陕西路桥集团有限公司	600	2000年1月14日	货币	600	2000年1月14日	货币

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 股东及出资信息
- 对外投资信息
- 企业资产状况信息
- 对外提供保证担保信息
- 股权变更信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页


逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险		298人	失业保险		298人
职工基本医疗保险		296人	工伤保险		296人
生育保险		298人			
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数			企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数			企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数			企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数			企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数			企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数			企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数			企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数			企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数			企业选择不公示	
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额			企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额			企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额			企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额			企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额			企业选择不公示	

公路水运工程监理企业资质证书

编号：	交监公甲第 283-2007 号
企业名称：	陕西兴通监理咨询有限公司
资质等级：	公路工程甲级
业务范围：	可在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。
发证机关(章)	
发证日期	2023 年 3 月 21 日
有效期自	2023 年 3 月 21 日 至 2028 年 3 月 20 日

企业住所	陕西省西安市雁塔区吉祥路 306 号		
企业类型	其他有限责任公司	法定代表人	许锐
统一社会信用代码	916100007135939857		
许可机关	交通运输部	批准文号	公告 (2023 年第 14 号)
变 更 栏			
2025 年 10 月 24 日, 通过一般变更将法定代表人由“阎明阳”变更为当前信息。			

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

陕西兴通监理咨询有限公司

Q 搜索

资质类型: 请选择

资质等级: 请选择

注册地省份: --请选择省份--

序号	企业名称	法人代表	企业资质	备注
1	陕西兴通监理咨询有限公司	许锐	公路工程 公路工程甲级	
			公路工程 公路工程机电专项	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

Q 搜索

陕西兴通监理咨询有限公司

基本信息	资质信息	其他中级职称人员	监理工程师	业绩信息	全国综合评价	企业变更历史
------	------	----------	-------	------	--------	--------

资质信息											
序号	资质证书编号	批准文号	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	证书有效期至	证书状态	定检结论	备注	举报
1	交监公甲第283-2007号	公告 (2023年第14号)	公路工程	公路工程甲级	交通运输部	2025-10-24	2028-03-20	有效			举报
2	交监公机第052-2016号	公告 (2023年第14号)	公路工程	公路工程机电专项	交通运输部	2025-10-24	2028-03-20	有效			举报

企业名称	陕西兴通监理咨询有限公司		
详细地址	陕西省西安市雁塔区吉祥路306号		
建立时间	2000年01月14日		
注册资本金	600万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	916100007135939857		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	E161010000-4/1		
有效期	至2028年09月25日		
法定代表人	贾明更	职务	总经理
单位负责人	石强	职务	董事长
技术负责人	唐军	职称或执业资格	高级工程师
备注: 原发证日期: 2016年06月06日			

业 务 范 围
工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
 发证机关(章) 2023年09月25日 No.EF 0174562

证 书 延 期
有效期延至____年____月____日
核准机关(章) 年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章) 年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章) 年 月 日

企 业 变 更 栏
企业负责人由石强变更为闫旭辉。  变更核准机关(章) 2025年6月18日
法定代表人由: 阎明阳, 变更为: 许锐。  变更核准机关(章) 2025年10月24日
变更核准机关(章) 年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

陕西兴通监理咨询有限公司

陕西省-西安市

统一社会信用代码	916100007135939857	企业法定代表人	许锐
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	陕西省-西安市
企业经营地址	陕西省西安市雁塔区吉祥路306号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	监理资质	E161010000	工程监理综合资质	2023-09-25	2028-09-25	中华人民共和国住房和城乡建设部	证书信息

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

3 0 5 3 5 7 6 9 7 5

网站地图

联系我们

管理系统



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

陕西兴通监理咨询有限公司

陕西省-西安市

统一社会信用代码	916100007135939857	企业法定代表人	许锐
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	陕西省-西安市
企业经营地址	陕西省西安市雁塔区吉祥路306号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

失信记录编号

失信联合惩戒记录主体

法人姓名

列入名单事由

认定部门

列入日期



暂无数据

2、投标人承担同类工程业绩

- | |
|--|
| <p>1、项目名称：丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段公路工程
施工监理第 JWZJ 标段；合同额：1410.6666 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 12 月 6 日；工
程类型：公路工程监理</p> <p>2、项目名称：岑溪-大新公路横县至南宁段项目施工监理 JL3 标段；合同额：1528.5501 万元；交
（竣）工验收时间：2023 年 12 月 26 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>3、项目名称：西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至西河段监理；合同额：77.70 万元；交
（竣）工验收时间：2023 年 12 月 21 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>4、项目名称：省道 212 千阳岭隧道病害整治工程；合同额：50.1155 万元；交（竣）工验收时间：20
23 年 12 月 2 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>5、项目名称：G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 G680—青河）公路项目第一合同段；合同额：1158.6
518 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 12 月 28 日；工程类型：公路工程监理</p> |
|--|

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证
明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

中标通知书

致: 陕西兴通监理咨询有限公司

贵方于 2017 年 11 月 1 日送交的丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段公路项目施工监理工程第 JWZJ 监理标段投标文件,我方已进行了全面的审查。经过综合评审,我方选定贵方为丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段公路项目施工监理工程第 JWZJ 监理标段的中标人。现明确下列事宜:

一、总监理工程师: 陈康见 (证书号码 JGJ0512587)。

二、监理服务期: 71 个月 (其中:施工准备阶段监理 0 个月,施工阶段监理 47 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 24 个月)。

三、监理服务费用

贵方中标的监理服务费总价: (大写) 壹仟肆佰壹拾万零陆仟陆佰陆拾陆元 (¥ 14,106,666);

四、贵方须在本通知发出后 30 日内签订合同前按招标文件的规定办理履约担保并提交招标代理服务费。本通知书与贵方提交的投标文件及双方在招投标期间的来往补充文件及协商同意的有关修改文件,将作为本监理合同的有效组成部分。

五、委派法定代表人或授权代理人于中标通知书发出之日起 30 日内或招标人另行通知的时间内到内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司(内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇)进行合同谈判并签订协议书。

六、按招标文件规定提交 5 份投标文件副本、其它管理人员及试验、检测设备等相关资料各 4 份。

投标人在收到本中标通知书后 24 小时内以书面形式传真至招标人予以回函确认。

招 标 人: 内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司 招 标 代 理: 内蒙古海维建设工程项目管理
有限公司

地 址: 内蒙古赤峰市新城区大明街南侧、天义路写字楼 01061 地 址: 内蒙古自治区呼和浩特市
海拉尔大街8号

邮 编: 024000

邮 编: 010051

电 话: 0476-2830985

电 话: 0471-3683449

传 真: 0476-2830985

传 真: 0471-6527294

联 系 人: 王先生

联 系 人: 滕先生

2017 年 11 月 7 日

合 同 书

本合同书由内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司（以下简称“发包人”）为一方，与陕西兴通监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段公路工程施工监理第 JWZJ 标段提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

（1）项目名称：丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段公路；

（2）工程名称：丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段公路工程施工监理；

（3）工程地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗；

（4）工程概况：

丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段公路位于赤峰市克什克腾旗境内。

路线起点位于经棚西互通以西 10km 处（丹锡高速大板至经棚段高速公路终点以西 6km 处，对应省际通道桩号为 K902+300），新建枢纽互通，实现与集阿高速公路（G5511）和丹锡高速公路之间的交通转换，起点桩号 K0+000。路线向南，在胡家营子西侧设置特大桥跨越西拉沐伦河，经蛤蟆山

西、对面笑、东台子、公沟店，在孟家大山西侧跨过萨岭河，路线继续向南，经臭水井子、公主湖、元宝山、夹皮沟，在三道河口处向西南方向沿吐力根河北岸布线，在营林区河口（蒙冀界）到达本项目终点，顺接 G1611 河北段预留线位。路线全长 96.151km。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为 100 公里/小时，路基宽度采用 26 米，采用沥青混凝土路面。

全线设特大桥 3050m/2 座、大中桥 14 座、互通立交 5 处，管理分中心 1 处、匝道收费站 4 处、主线收费站 2 处、养护工区 2 处、服务区 2 处、停车区 2 处。

本项目共设置两段连接线，分别为桦木沟连接线（完全新建），桦木沟连接线（旧路利用）。技术标准均采用三级公路标准，设计速度 30 公里/小时，路基宽度采用 8.5 米。其中：

①桦木沟连接线（完全新建）起于红山子乡坝塔拉西侧，经暖水路线向北，采用新开线，跨越暖水沟后、经新地村，后与主线以桦木沟互通相接。起点桩号 LK12+389.517，终点桩号 LK23+166.296，路线全长 10.777 公里。

②桦木沟连接线（旧路利用）起点与桦木沟连接线（完全新建）起点相同，路线沿黑桦线布设，经天太永、跨越银钉扣沟，经大营子、永义城、至连接线终点桦木沟林场，沿线主要经过蛤蟆坝、桦木沟、飞行自驾车营地三处旅游景点。起点桩号 LK0+000，终点桩号 LK33+547.613，路线全长 33.548 公里。

（5）工程内容：主线 K0—K96+298，连接线（新建）LK12+389.517~LK23+166.296，连接线（旧路利用）LK0+000~LK33+547.613，全线路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、

交通安全设施、机电、房建、绿化等附属工程、环保及安全生产等的施工监
理。

（6）资金来源：国家补助、企业自筹及银行贷款。

（7）总监理工程师姓名及证书号码：陈康见（JGJ0512587）。

二、工程监理范围

监 理 范 围：主 线 **K0 — K96+298**，连 接 线（新 建）
LK12+389.517~LK23+166.296，连 接 线（旧 路 利 用）
LK0+000~LK33+547.613，全线路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、
交通安全设施、机电、房建、绿化等附属工程、环保及安全生产等的施工监
理。

三、监理服务期

监理服务期：71个月（其中：施工准备阶段监理0个月，施工阶段监
理47个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期24个月）。

四、监理服务费用

监理服务费总价：人民币（大写）壹仟肆佰壹拾万零陆仟陆佰陆拾陆元
整（¥14,106,666）；

五、本合同书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守
和执行。

- （1）监理合同书及附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标文件；

- （4）合同专用条款；
- （5）合同通用条款；
- （6）工程专用规范；
- （7）监理规范；
- （8）技术规范；
- （9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人对发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本合同书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同书正本一式贰份，副本捌份，正副本具有同等法律效力。合同书正本双方各执壹份，副本双方各执肆份。

发包人：内蒙古经乌高速公路管理有 监理人：陕西兴通监理咨询有限公司
限责任公司（盖章） （盖章）

法定代表人

或其授权代理人：



法定代表人

或其授权代理人：



时间： 2017 年 11 月 23 日

时间： 2017 年 11 月 23 日

**丹锡高速公路克什克腾至承德联络线
克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段
高速公路主线土建、交安工程交工验收报告**

一	工程名称	丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段高速公路
二	工程地点及主要控制点	<p>主线起点位于克什克腾旗 G5511K465+000 处，经胡家营子、公沟店、臭水井子、公主湖、元宝山牧场，在三道河口处向西南方向沿吐力根河北岸布线，在营林区河口（蒙冀界）到达本项目终点。</p> <p>主要控制点：西拉沐沦河、公沟店、臭水井子、元宝山牧场、公主湖、五间房（蒙冀界）。</p>
三	建设依据	<p>（一）《国家发展改革委关于克什克腾至承德公路内蒙古自治区段可行性研究报告的批复》发改基础（2017）358 号；</p> <p>（二）《交通运输部关于克什克腾至承德公路内蒙古自治区段初步设计的批复》交公路函（2017）483 号；</p> <p>（三）《内蒙古自治区交通运输厅关于克什克腾至承德公路内蒙古自治区段两阶段施工图设计的批复》内交发（2017）624 号；</p> <p>（四）《自然资源部关于丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段工程建设用地的批复》（自然资函〔2019〕552 号）；</p> <p>（五）公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。</p>



臧咽琴唏壠柴殺判

四	技术标准与主要指标	主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽度26m，桥梁设计荷载等级采用公路-I级，路面面层采用沥青混凝土路面。
五	建设规模及性质	路线起点桩号K0+000，终点桩号K96+151，主线全长96.151km；连接线21.476km，采用三级公路标准建设。全线设置5处互通立交分别在克什克腾、西拉沐沦、桦木沟、乌兰布统、蔡木山。
六	开工日期	2019年10月28日
	完工日期	2023年09月27日
七	批准概算	全线概算金额60.63亿元（包括连接线）
八	工程建设主要内容	路基土石方2450万立方米、沥青混凝土路面工程2475千平方米、水稳碎石底基层2737千平方米、水稳碎石基层5016千平方米、交安工程及沿线设施192公里、特大桥（米/座）2064/1、大桥（米/座）4000.4/12、中桥（米/座）245.2/3、小桥（米/座）56/7、通道桥（米/座）457/49、涵洞（米/道）1442.7/106、互通立交5处、分离立交5处、管理中心1处、匝道收费站4处、养护工区2处、服务区2处、停车区2处。
九	实际征用土地数（公顷）	全线用地776.116公顷（包括连接线）
十	建设项目工程质量交工验收结论	本项目主体工程质量较好，无重大质量缺陷，路线设计合理，技术指标采用适当，符合设计和规范要求，工程质量合格，经过交工验收组讨论，同意交工。



噉咽嘜唏壠柴殺判

		<p>存在问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 个别排水、防护破损; 2. 桥梁工程个别桥台处存在建筑垃圾; 3. 个别波形梁护栏缺失防盗螺母; 4. 个别内业资料漏签章。 <p>要求参建单位在开通试运营之前,认真完成整改。</p>
十一	存在问题 处理措施	<p>在缺陷责任期内认真履行完善和修复缺陷任务,积极配合档案、环水保等专项验收,为竣工验收做好准备工作。</p> <p>开通试运营之日起,本次交工验收范围的路基、路面、桥梁、涵洞、交安、绿化、房建及机电工程交由内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司接养;主线交通运输综合行政执法工作由内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队接管;交通安全管理工作由赤峰市公安局交通管理支队及辖区交通管理大队负责。</p>
十二	附件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书(见附件3)



噉咽嘜唏墉柴殺判

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
JWZCB	合格	JWZD-1	JCGLSJ	
		JWZD-2		
		JWZD-3		
		JWZD-4		
		JWZJ		
工程项目质量评分		合格		

计算: 左利红 复核: 穆少华 2023年10月26日

 噶咽琴唏墀柴投判

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 6 日 合同段交工验收证书第 1 号 共 4 页

工程名称：丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段高速公路		合同段名称及编号：JW2CB		
项目法人： 内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司		设计单位： 中交第一公路勘察设计研究院有限公司（联合体牵头人） 内蒙古交通设计研究院有限责任公司（联合体成员） 中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体成员）		
施工单位： 内蒙古路桥集团有限责任公司（联合体牵头人）/中交路桥建设有限公司（联合体成员）		监理单位： 总 监 办：陕西兴通监理咨询有限公司 第一驻地办：中咨公路工程监理咨询有限公司 第二驻地办：内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司 第三驻地办：吉林铭泽工程管理有限公司（原吉林省铭泽公路工程监理咨询有限公司） 第四驻地办：黑龙江省华运交通工程监理有限公司		
本合同段主要工程量： 路基土石方 2450 万立方米；沥青混凝土路面工程 2475 千平方米；水稳碎石底基层 2737 千平方米；水稳碎石基层 5016 千平方米；交安工程及沿线设施 192 公里；特大桥（米/座）2064/1；大桥（米/座）4000.4/12；中桥（米/座）245.2/3；小桥（米/座）56/7；通道桥（米/座）457/49；涵洞（米/座）1442.7/106；互通立交 5 处、分离立交 5 处，管理中心 1 处、匝道收费站 4 处、养护工区 2 处、服务区 2 处、停车区 2 处。				
本合同段价款	原合同	4513085580 元	实际	元
本合同段工期	原合同	4 年	实际	4 年



臧咽琴唏墉柴投判

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

一、工程质量评价：

交工验收前施工单位对工程质量进行了自检，监理单位对工程质量进行评估；设计单位出具了工程设计符合性评价意见。内蒙古自治区交通运输科学发展研究院对本项目进行了交工验收前质量检测并出具了检测报告，交工验收组对工程现场进行了抽查，检测意见符合工程实际，工程质量等级评定为合格。

二、合同执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。

三、存在问题及处理意见：

1. 个别排水、防护破损；
2. 桥梁工程个别桥台处存在建筑垃圾；
3. 个别波形梁护栏缺失防盗螺母；
4. 个别内业资料漏签章。

要求施工单位对验收组提出的存在问题逐条落实，整改完善。



施工单位的意见

我单位承诺在缺陷责任期内按合同约定完成本合同段缺陷工程的修复工作。

施工单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



2023年12月6日

合同段监理单位（总监办）对有关问题的意见

质量合格，满足交工验收要求。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章




2023年12月6日

合同段监理单位（第一驻地办）对有关问题的意见

质量合格，满足交工验收要求。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



2023年12月6日

合同段监理单位（第二驻地办）对有关问题的意见

质量合格，满足交工验收要求。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章




2023年12月6日

合同段监理单位（第三驻地办）对有关问题的意见

质量合格，满足交工验收要求。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



2023年12月6日



噶咽嘑唏墉柴殺判












合同段监理单位（第四驻地办）对有关问题的意见	
质量合格，满足交工验收要求。	
合同段监理单位法人代表或授权人（签字）	 2023 年 12 月 6 日
设计单位的意见	
同意交工验收。	
设计单位法人代表或授权人（签字）	      2023 年 12 月 6 日
项目法人的意见	
同意交工验收。	
项目法人代表或授权人（签字）	 2023 年 12 月 6 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）



噉咽嘜唏墉柴殺判

**丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾
(经棚) 至乌兰布统 (蒙冀界) 段高速公路
交工验收委员会人员签到表**

序号	验收组	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
1	组长	张党正	内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司	董事长		
2	组员	巴根纳	内蒙古交通集团	集团领导		
3	组员	苗诗箭	内蒙古自治区公安厅 交通管理局	秩序支队 支队长		
4	组员	张金明		秩序支队 民警		
5	组员	门德夫	内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队	工程质量 监督科科长		
6	组员	宋茂	内蒙古自治区交通建设工程质量监督站	质量监督科 副科长		
7	组员	高树全	赤峰市交通运输局	副局长		
8	组员	刘晓朋		总工程师		
9	组员	陈建华	赤峰市公路管理与运输保障中心	质监科科长		
10	组员	金立明	内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队	副支队长		
11	组员	韩斌		路政管理科科长		
12	组员	李清波		路政管理科科员		
13	组员	周时雨		执法监督科科员		
14	组员	回涛	内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队八大队	大队长		














喊咽琴唏堉柴役判

序号	验收组	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
15	组员	张锐坚	内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队九大队	大队长	张锐坚	
16	组员	柳成林	赤峰市公安局交通管理支队	支队长	柳成林	
17	组员	乌恩其		副支队长	乌恩其	
18	组员	高军	赤峰市交通运输综合行政执法支队	副支队长	高军	
19	组员	郎敏捷		副科长	郎敏捷	
20	组员	王树新	克旗公安局交通管理大队	副大队长	王树新	
21	组员	姚中元	克什克腾旗交通运输局	局长	姚中元	
22	组员	赵立明		副局长	赵立明	
23	组员	胡玉坤	克什克腾旗应急管理局	副局长	胡玉坤	
24	组员	崔晓东	克什克腾旗交通运输局经乌高速公路监督管理办公室	主任	崔晓东	
25	组员	刘世清	内蒙古交通集团	工程管理部副部长	刘世清	
26	组员	张大伟		运营管理部副部长	张大伟	
27	组员	王新宽		养护管理部副部长	王新宽	
28	组员	何立琦		工程管理部科长	何立琦	
29	组员	刘阳		数字中心工程师	刘阳	
30	组员	王纬东	内蒙古交通集团项目管理分公司	哈天项目办主任	王纬东	



噶咽琴唏墀柴役判

序号	验收组	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
31	组员	田雨君	内蒙古交通集团项目管理分公司	哈天项目办总工		
32	组员	张军		哈天项目办征拆部长		
33	组员	王文杰		哈天项目办安全部长		
34	组员	李俊峰	内蒙古经乌高速公路管理有限责任公司	总经理		
35	组员	张志强		副经理		
36	组员	刘敏		副经理		
37	组员	路竣杰		建设期副经理		
38	组员	任中杰		建设期副经理		
39	组员	赵世杰		建设期副经理		
40	组员	石剑欣	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	副院长		
41	组员	赵鸿志		助工		
42	组员	李勇	内蒙古交通设计研究院有限责任公司	高工		
43	组员	华波	中国市政工程西北设计研究院有限公司	副总工程师		
44	组员	洪泽鹏		高工		
45	组员	刘瑶	陕西兴通监理咨询有限公司经乌高速总监办	法定代理人		
46	组员	穆兴茂		总监		



噶咽嘜唏墘柴殺判

序号	验收组	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
47	组员	石威	中咨公路工程监理咨询有限公司经乌高速第一驻地办	经理	石威	
48	组员	林丹		工程师	林丹	
49	组员	张颖然	中咨公路工程监理咨询有限公司经乌高速第一驻地办	办公室主任	张颖然	
50	组员	胡相阳		专监	胡相阳	
51	组员	于晓超	内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司经乌高速第二驻地办		于晓超	
52	组员	胡雅楠			胡雅楠	
53	组员	刘淳	吉林铭泽工程管理有限公司经乌高速第三驻地办	总经理	刘淳	
54	组员	张志恒		监理工程师	张志恒	
55	组员	景成乾	黑龙江省华运交通工程监理有限公司经乌高速第四驻地办	驻地	景成乾	
56	组员	韩东华		专监	韩东华	
57	组员	田连民	中交路建华北公司	公司总工程师	田连民	
57	组员	应世明		项目经理	应世明	
58	组员	赵鑫		总工	赵鑫	
59	组员	李小丰	内蒙古路桥集团有限责任公司	总公司总工程师	李小丰	
60	组员	周义君		项目经理	周义君	
61	组员	周用山		质检部长	周用山	



噤咽琴唏墉柴殺判

序号	验收组	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
62	组员	戴玉东	内蒙古路桥集团有限责任公司	项目经理	戴玉东	
63	组员	贺春生		项目经理	贺春生	
64	组员	樊永伟		项目经理	樊永伟	
65	组员	僧格仁钦		项目经理	僧格仁钦	
66	组员	郭登峰			郭登峰	
67	组员	吕宁宁			吕宁宁	
68		沈永余	内蒙古路桥		沈永余	
69		赵鑫	中交政建		赵鑫	
70		张铁之	内蒙路桥		张铁之	
71		任凯	经马公司		任凯	
72		刘维斌	经马公司		刘维斌	
73		黄鑫	经马公司		黄鑫	
74		胡琛	经马公司		胡琛	
75		孙松	经马公司		孙松	
76		魏捷	路桥		魏捷	
77		孙军	路桥		孙军	



判殺墮唏喲咽噉

序号	验收组	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
78	组员	杨永春	赤峰市交通投资（集团）有限公司	工程部部长	杨永春	
79		银亚素	经马公司	质监部	银亚素	
80		杨伟元	经马公司	质监部	杨伟元	
81		康承航	经马公司	质监部	康承航	
82		李岩	经马公司	质监部	李岩	
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						



判投柴壠唏琴咽噉

业绩二

中标通知书

陕西兴通监理咨询有限公司：

你方于 2021 年 1 月 14 日所递交的岑溪-大新公路横县至南宁段项目施工监理（项目编号：ZXHTZB2006ZB02B006C-2）N₀JL3 标段施工监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：15285501.00 元。

监理服务期限：监理服务期：62 个月，其中：施工期（含施工准备期）：38 个月（其中：含施工准备期 2 个月），验收与缺陷责任期：24 个月。

质量要求：监理合同段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

安全目标：杜绝公路工程一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般及以上交通责任事故；杜绝一般及以上火灾事故；杜绝一般及以上特种设备责任事故。创建“平安工地”，争创“平安工程”。

总监理工程师：韩曙光。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到招标人指定地点与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：广西中铁南横高速公路有限公司（盖单位章）

招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司（盖单位章）

2021 年 1 月 27 日

合同协议书

广西中铁南横高速公路有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施岑溪一大新公路横县至南宁段项目（项目名称），已接受陕西兴通监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 N₀JL3 标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 N₀JL3 标段由 K87+260 至 K91+250，长约 3.99 km（桩号以最终批复的施工图设计为依据，对应的施工单位标段桩号为准），公路等级为 I 级，设计速度为 120 公里/小时，K51+544.5 至 K109+700 路面和 K51+833.711 至 K163+533.008 机电工程，有 / 立交/处；特大桥/座，计长/m：大中桥 5 座，计长 1359m；以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；（见招标文件）
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；（见附件）
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价（暂定价）：人民币（大写）壹仟伍佰贰拾捌万伍仟伍佰零壹元（¥ 15,285,501）（不含增值税价格：¥ 14,420,283.96，增值税¥ 865,217.04）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）壹仟叁佰玖拾万零肆仟贰佰贰拾元（¥ 13,904,220）；

验收与缺陷责任期阶段陆拾伍万叁仟肆佰元（¥ 653,400）；

（本合同为总价合同。最终合同价格金额按项目专用合同第 9.4.6 项进行确定。在合同实施期间，由于人工、材料、设备及施工工期延长等因素的变化导致本项目监理服务费用变化，

合同价格的调整方式和风险范围不予调整。)

4. 总监理工程师: 韩曙光。

5. 监理工作质量符合的标准和要求: 监理合同段工程交工验收的质量评定: 合格, 竣工验收的质量评定: 合格; 安全目标: 杜绝公路工程一般及以上生产安全责任事故; 杜绝一般及以上交通责任事故; 杜绝一般及以上火灾事故; 杜绝一般及以上特种设备责任事故。创建“平安工地”, 争创“平安工程”。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: 2021年2月, 实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限: 62个月, 其中: 施工阶段(含施工准备阶段)监理 38个月(其中: 施工准备期 2个月), 验收与缺陷责任期阶段监理 24个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份, 合同双方各执正本二份, 副本委托人执五份, 监理人执三份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人: 广西中铁南横高速公路有限公司 监理人: 陕西兴通监理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

2021年2月19日 19年 月 日

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

合同段交工验收证书第 03 号

工程名称: 岑溪-大新公路横县至南宁段		合同段名称及编号: 第三合同段	
项目法人: 广西中铁南横高速公路有限公司		设计单位: 中铁二院集团有限公司	
施工单位: 中铁三局集团有限公司		监理单位: 陕西兴通监理咨询有限公司	
本合同段主要工程量:			
<p>路基工程: 起讫桩号 K84+000~K88+160, 全长 4.16km。其中标段挖方 182 万立方米, 填方 1136 万方; 涵洞 539 延米/5 座; 桥梁 1359 双延米/5 座, 桩基 308 根, 系梁 124 道, 墩柱 193 根, 预制梁 495 片; 桥涵混凝土约 11 万方。</p> <p>路面工程: 起讫桩号 K51+833.711~K110+841.607, 全长 59km。其中 20cm 级配碎石垫层 223 万平, 20cm 底基层 210.1 万平, 36cm 基层 203.5 万平, 8cmAC-25C 下面层 183.8 万平, 6cmAC-20C 中面层 236.4 万平, 4cmAC-13C 上面层 236.4 万平, 路面及中央分隔带排水 59km。</p> <p>机电工程: 起讫桩号 K51+833.711~K163+533.008, 全长 111.673km。其中机电工程包含(监控系统、收费系统、通信系统、供电设施、照明设施、预埋管线及基础)等。服务区 2 处, 养护项目 2 处, 管理分中心 1 处(邕宁东, 下设通信、监控、收费分中心), 收费站 7 处。</p>			
本合同段价款	原合同	1509715804	实际
			1509715804
本合同段工期	原合同	2020 年 12 月 1 日 -2023 年 6 月 30 日	实际
			2021 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件)			
<p>一、工程质量评价</p> <p>按《公路工程质量检验评定标准》及合同相关规定的要求, 所有施工项目的工程质量检验合格。</p> <p>路线: 平、纵线型顺直, 曲线圆滑, 几何尺寸及高程纵横坡度等指标满足设计及规范要求。</p> <p>路基: 全线路基稳定, 挖填方边坡平顺、曲线圆滑。水沟排水通畅, 涵洞、防护工程几何尺寸符合设计, 外观平顺, 砼及砂浆强度达到设计要求。</p> <p>桥梁: 桥梁桩基经超声波检测透射法检测桩身完整, 桥梁结构混凝土强度符合设计要求, 墩柱及梁板外观质量良好, 线性顺畅, 伸缩缝伸缩有效, 桥头无跳车现象。</p> <p>路面: 路面平整度合格、无裂缝、无脱皮、无石子外露、无沉陷、无车辙、无泛油、无碾压痕迹符合设计及规范要求。</p> <p>机电: 监控系统设备的数量、型号、规格以及网络线等符合设计或合同要求。通信系统设备的型号规格、数量、设备安装及布线连接等符合设计或合同要求。收费系统设备的规格、数量; 安装位置、布线质量等符合设计或合同要求。供配电系统发电机组安装与调试、配电室机柜安装、室外配电箱(柜)安装、电缆分歧与封装、电缆铺设与防雷等符合设计、合同要求。照明系统设备的规格、数量; 安装位置、路面照度等符合设计、合同要求。</p> <p>质量检测资料: 我单位有完整的原始纪录、质量自检资料, 数据真实可靠, 满足技术规范</p>			

的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。

质量目标是：分项工程合格率达到 100%。所辖施工标段均能按既定的质量目标、按规范进行施工。每完成一个工序、一个分项工程，能按要求立即进行自检自评。我标段土建工程施工路段共有单位工程 12 个，分部工程 42 个，分项工程 1521 个，路面工程施工路段共有单位工程 4 个，分部工程 33 个，分项工程 466 个，机电工程施工路段共有单位工程 1 个，分部工程 79 个，分项工程 330 个。经现场检测和对每个分项工程、分部工程、单位工程进行质量评定后，分项工程合格率达到 100%；根据《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程质量检验标准》工验收质量评价等级为合格，满足交（竣）工验收条件。

二、合同执行情况

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。

施工期间能够按照合同条款的有关要求建立各项组织结构，施工人员、设备基本满足阶段性施工要求。各项工作安排井然有序，基本上能够根据业主和监理的有关指令完成阶段性进度任务，达到质量要求；施工期间能够高度重视文明施工、安全生产，未发生重工程安全质量事故。基本能够按照有关规定完成工程资料的收集、归档、管理工作；充分体现了履约及合同执行能力。

三、存在问题及处理意见：无

总体能够完成合同约定内容，工程施工均按照设计要求完成任务，在施工过程中严格执行各项规章制度、规范、环水保及当地政府有关规定。由于本工程施工程序复杂，质量要求高，施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程方案，并严格贯彻执行有效地保证了工程质量和工期。施工技术质量保证资料、施工管理及施工材料、构配件和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效。

(施工单位的意见)

按《公路工程质量检验评定标准》及合同相关规定的观求,所有施工项目的工程质量检验合格,岑溪-大新公路横县至南宁段第三合同段工程质量评分为 97.7 分。

施工单位法人代表或授权人(签字)

机构盖章

2013 年 12 月 16 日

(合同段监理机构对有关问题的意见)

第三合同段路基、桥涵、防护、路面、机电工程已施工完成,工程质量评定合格,同意交工。

合同段监理机构负责人(签字)

机构盖章

2013 年 12 月 16 日

(设计代表意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

盖章

2013 年 12 月 16 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2013 年 12 月 16 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

汉中市建设工程发包承包交易中心制

正本

合同协议书

西乡县交通运输局（以下简称“委托人”）为实施西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至西河段施工监理标段，已接受陕西兴通监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）对该项目施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至西河段由K0+000至K9+986，道路长约9.62公里，采用三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，水泥混凝土路面结构。工程主要内容为路基、路面、桥涵（含49延米新建中桥一座）及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）柒拾柒万柒仟元（¥777000元）。其中：施工阶段（包括施工准备阶段）727064元；缺陷责任期阶段49936元。

4. 总监理工程师：黄新（证书编号：JGJ0926397）。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：达到国家质量检验与评定标准合格质量等级；安全目标：达到零安全事故标准。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。为使监理服务能够及时开展，委托人在本工程监理合同签订后向监理人支付预付款，预付款金额根据资金到位情况进行支付。

8. 监理人计划开始监理日期：2021年 月，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：37个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理13个月，缺陷责任期阶段监理24个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本 陆 份，合同双方各执正本一份，副本 叁 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：西乡县交通运输局

监理人：陕西兴通监理咨询有限公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

或其委托代理人：（签字）

2021年7月19日

2021年7月19日

西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至西河段Ⅱ标

交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 21 日

合同段交工验收证书 第 2 号

工程名称：西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程		合同段名称及编号：白勉峡至西河段Ⅱ标		
项目法人：西乡县交通运输局		设计单位：陕西华路达公路勘察设计院有限公司		
施工单位：宜春通达路桥建设有限公司		监理单位：陕西兴通监理咨询有限公司		
本合同段主要工程量：				
<p>西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至西河路段，本项目由宜春通达路桥建设有限公司承建，起点为西乡县白勉峡镇十字路村三组马家窑，后沿部队路向西河村方向在七里沟与X202(堰大路)共线，本标段桩号为K5+000至K9+986，路基宽度7.5米，水泥混凝土路面结构。</p> <p>主要工程内容为：1、路基挖方59708.83m³；2、路基填方15597.68m³；3、C20现浇混凝土边沟、排水沟1544.47m³；4、M7.5浆砌片石防护工程17663.37m³；5、C20混凝土防护工程655.49m³；6、180mm厚水泥稳定碎石底基层（水泥含量4%）36872.8m²；7、180mm厚水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）37419.5m²；8、200mm厚水泥混凝土面层（混凝土弯拉强度4.5MPa）7220.18m³；9、钢筋混凝土盖板涵194.95m/17道。</p>				
本合同段价款	原合同	21060811.63元	实际	21617734.80
本合同段工期	原合同	12个月	实际	21个月
<p>施工单位做到严格管理、科学施工，并与业主、设计、监理单位密切配合，所有工程质量得到很好控制。总体工程质量控制良好。路基、路面、排水工程线性顺适。路基上、下边坡稳定，防护措施得力。砌体工程砂浆饱满、砼强度指标、断面尺寸满足设计要求。混凝土路面宽度、横坡、厚度、平整度控制较好，外观平整、无松散现象，满足设计要求。</p> <p>施工单位能严格按照合同要求，按照设计文件和相关规定施工，克服多方面困难，圆满完成了建设任务。</p> <p>经交工验收委员会检查后一致同意：该合同段工程通过交工验收，工程质量等级评定为合格。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

周延清

单位盖章

2023年 12 月 21 日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

李新

单位盖章

2023年 12 月 21 日



(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字)

李新

单位盖章

2023年 12 月 21 日



(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权人(签字)

李新

单位盖章

2023年 12 月 21 日



西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至西河段

交工验收证书

交工验收时间: 2023 年 12 月 21 日

合同段交工验收证书 第 3 号

工程名称: 西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程	合同段名称及编号: 白勉峡至西河段 III 标
项目法人: 西乡县交通运输局	设计单位: 陕西华路达公路勘察设计有限公司
施工单位: 陕西省汉中路桥有限责任公司	监理单位: 陕西兴通监理咨询有限公司

本合同段主要工程量:

已建项目西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程白勉峡至马家窑段,项目起点位于西乡县白勉峡镇集镇内老 G210 形成 T 形平面交叉处,出白勉峡镇集镇后沿部队路向南至马家窑村结束,本标段起点桩号为 K0+000,终点桩号为 K5+000,路基宽度 7.5 米,水泥混凝土路面结构,含 K1+592.5 处新建 49 延米中桥一座。

主要工程内容为: 1、路基挖方 24784.33 立方米; 2、路基填方 22315.50 立方米; 3、C20 混凝土边沟排水沟 1622.35 立方米; 4、M7.5 浆砌片石防护工程 13195.62 立方米; 5、C20 混凝土防护工程 3105.77 立方米; 6、180mm 厚水泥稳定碎石底基层(水泥含量 4%)25709.66 平方米; 7、180mm 厚水泥稳定碎石基层(水泥含量 5%)33667.18 平方米; 8、200mm 厚水泥混凝土面层(混凝土弯拉强度 4.5MPa)6658.29 立方米; 9、中桥 49 延米/1 座; 10、钢筋混凝土盖板涵 104.5 延米/13 道。

本合同段价款	原合同	21257511.34 元	实际	20237110.71 元
本合同段工期	原合同	12 个月	实际	15 个月

施工单位能严格按设计及规范要求施工,精心组织,科学管理,总体工程质量控制良好。路基、路面、排水工程线性顺适。路基上、下边坡稳定,防护措施得力。砌体工程砂浆饱满、砼强度指标、断面尺寸满足设计要求。桥梁工程外观质量控制较好,实体质量满足设计要求。混凝土路面宽度、横坡、厚度、平整度控制较好,外观平整,无松散现象,满足设计要求。

施工单位能严格按照合同要求,认真履行各项职责,及时落实和执行业主及监理的各项指示指令,施工过程中严把质量关,建立了完整有效的质量保证体系,能积极抢抓施工进度,安全、保质保量的完成了工程施工任务,具有良好的信誉。

经交工验收委员会检查后一致同意:该合同段工程通过交工验收,工程质量等级评定为合格。

(施工单位的意见)

同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字) 王德伟



单位盖章

2023年 12月 21日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 曹新



单位盖章

2023年 12月 21日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字) 和凯



单位盖章

2023年 12月 21日

(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字) 廖月



单位盖章

2023年 12月 21日

业绩四

中标通知书

陕西兴通监理咨询有限公司：

你方于 2019 年 12 月 24 日所递交的省道 212 千阳岭隧道病害整治工程监理标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：（大写）伍拾万零壹仟壹佰伍拾伍元整

（小写）（¥501155.00 元）

监理服务期：23 个月

工程质量：符合合格标准

总监理工程师：唐军

编 号：JGJ0926400

请你方在接到本通知书后的 30 日内到陕西省宝鸡公路管理局（陕西省宝鸡市渭滨区火炬路东段 13 号）与招标人签订监理合同，在此之前请按照招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：陕西省宝鸡公路管理局

招标代理：陕西峰源工程项目管理有限公司

二〇二〇年一月六日

合 同 协 议 书

陕西省宝鸡公路管理局（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施省道212千阳岭隧道病害整治工程（项目名称），已接受陕西兴通监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 省道212千阳岭隧道病害整治工程监理标段里程桩号为K77+750至K78+595，长约0.845km，公路等级为二级，设计速度为30公里/小时，沥青混凝土路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 1 座，计长 845 m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理服务费用清单；
- (8) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (9) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）伍拾万零壹仟壹佰伍拾伍元（¥501155.00）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）347000元；

交工验收与缺陷责任期阶段54100元。

4. 总监理工程师：唐军。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣



工验收的质量评定：合格；安全目标：无安全生产责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：_____，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：23个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理10个月，交工验收和缺陷责任期阶段监理13个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____

____年____月____日

监理人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____

____年____月____日

附件 8

公路工程竣工验收鉴定书

省道 212 千阳岭隧道病害整治工程



二〇二二年十一月二十四日

公路工程交接单位代表签名表

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
监督单位				
公路管理单位				
项目法人	王海鹏	宝鸡市公路局		王海鹏
设计单位	张勇	西安城规工程咨询有限公司		张勇
监理单位	李双锁	陕西兴通监理公司		李双锁
施工单位	张永强	宝鸡市路桥工程公司		张永强
	李金荣	陕西中哈建设工程有限公司		李金荣
接养单位	柴森林	千阳公路段		柴森林

十四	有关问题的 决定和建议	请接管养单位按照《公路法》要求，加强日常养护管理。建议建立隧道健康监测档案，加强对整治后的隧道进行长期观测，在后续运营中加强巡查，确保运营期间道路安全。
----	----------------	--

附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

2.公路工程交接单位代表签名表

十二	对建设、设计、施工、 监理单位的综合评价	<p>对建设单位综合评价：该工程项目管理规范，项目法人遵守基本建设程序，按照批复要求完成了工程内容，质量、费用、进度控制有效；</p> <p>对设计单位综合评价：设计基本合理，后续服务跟进及时。</p> <p>对施工单位综合评价：施工单位能按照技术规范和规程组织施工，工程质量良好，无安全事故发生。</p> <p>对监理单位综合评价：监理单位能认真履行职责，工作认真负责，质量控制严格。</p>
十三	建设项目综合评价及等级	<p>2022年11月24日，宝鸡市公路局组织设计、施工、监理、项目管理机构及质量监督等部门，对省道212千阳岭隧道病害整治工程进行了竣工验收。组成了以彭建军同志为主任委员的竣工验收委员会（名单附后），设内、外业专业检查组。</p> <p>竣工验收委员会认真审阅了工程建设有关文件和竣工验收资料，听取了工程建设、设计、施工、监理、质量监督以及接管养单位对工程情况的汇报，对工程的内、外业进行了全面的检查，依据《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》对工程进行了验收。竣工验收委员会一致认为该工程项目建设单位能按照施工图设计和施工技术规范组织施工，工程施工符合设计要求。质量控制体系较完备，运转良好，施工质量控制较好，实体工程主要结构尺寸等指标符合设计要求，内业资料基本齐全，资料所反映的工程使用材料、半成品、成品质量符合规范要求，能客观反映出工程质量状况。未发现影响通车运营的工程明显问题。</p> <p>经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评价如下：</p> <p>建设管理综合评价：中</p> <p>设计工作综合评价：中</p> <p>监理工作综合评价：中</p> <p>施工管理综合评价：中</p> <p>建设项目综合评价：中</p> <p>该工程建设项目综合评定等级为合格。</p>

八	工程建设主要内容	1、换拱处理 240 米; 2、刻槽埋管 914 米; 3、封闭裂缝 169 米; 4、沥青混凝土路面 680M ² , 水泥混凝土路面 240M ² ; 5、更换灯具 294 盏, 增设灭火器箱 51 个, 更换路灯 8 个, 波形梁护栏 46M。
九	主要材料实际消耗	/
十	实际征用土地数 (亩)	/
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	<p>根据部颁《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《公路工程竣(交)工验收办法》、《关于贯彻执行公路工程竣(交)工验收办法有关事宜的通知》(交公路发[2004]446 号)以及《公路工程质量检验评定标准》等有关标准、规定, 省道 212 千阳岭隧道病害整治工程交(竣)工情况如下:</p> <p>根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65 号)等文件要求, 2022 年 11 月 24 日, 市公路局组织有关部门并邀请专家, 对该工程进行竣工验收。综合质量检测报告及竣工验收委员会成员意见, 省道 212 千阳岭隧道病害整治工程满足设计及变更要求, 符合实际情况。隧道换拱段衬砌混凝土表面密实, 无裂缝、无污染。隧道断面轮廓线条顺直美观, 表面协调一致; 隧道维修范围内混凝土颜色均匀, 隧道内排水系统基本顺畅; 换拱段水泥混凝土路面表面平整, 未见隧道建筑界限被侵占现象; 隧道照明等运营设备数量及系统运行良好, 各项性能符合设计要求; 标线颜色均匀、边缘整齐, 线形流畅; 标志表面无明显损伤, 下部螺栓紧固牢靠, 外观检查结果满足要求, 外观表现良好。经实体质量抽检指标符合国家技术规范要求。各施工、监理单位质保资料基本齐全, 填写较为规范, 意见明确, 能够反映工程建设的实际情况。主要原材料试验资料、各类标准试验、配合比设计、关键工序的施工记录、隧道施工监控资料、质量控制指标的试验记录、对工程质量影响的分析评价、重要指标的检测 资料基本齐全。工程质量等级为合格。</p>

公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	省道 212 千阳岭隧道病害整治工程
二	工程地点及主要控制点	千阳岭隧道位于宝鸡市千阳县省道 212 线 K77+750 ~ K78+595 段, 全长 845m
三	建设依据	陕西省交通运输厅关于《省道 212 千阳岭隧道病害整治工程施工图设计及预算的批复》(陕交函〔2019〕773 号)
四	技术标准与主要指标	二级公路, 中隧道, 全长 845m, 设计净宽 8.5m, 净高 4.5m, 采用端墙式洞门, 平面线型采用直线型
五	建设规模及性质	公路养护工程
六	开工日期	2020 年 3 月 10 日
	完工日期	2020 年 12 月 31 日
七	原批准预算	施工图批复预算金额 2677.44 万元。资金来源为省补资金及中央车购税
	调整预算	\
	竣工决算	建安费结算费用: 1996.17 万元

业绩五

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

中标通知书

陕西兴通监理咨询有限公司：

你方于 2022 年 11 月 12 日所递交的 G680 塔克什肯至恰库尔图（含 G680-青河）公路建设项目 施工监理第 TQGLJL-1 标段的投标文件已被我方接受，被确定为第 TQGLJL-1 标段的中标人。

中标价：壹仟壹佰伍拾捌万陆仟伍佰壹拾捌元（¥11586518.00 元）。

监理服务期限：公路工程监理服务期：**60 个月**（房屋建筑工程监理服务期：**48 个月**）；其中：公路工程施工准备及施工阶段监理服务期施工期：**36 个月**（房屋建筑工程施工准备及施工阶段监理服务工期：**24 个月**）；交工验收及缺陷责任期：**24 个月**。

工程质量：标段交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：合格

工程安全目标：落实安全责任，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故，不发生责任交通伤亡事故，严格落实常态化疫情防控和维护社会稳定的各项措施。

总监理工程师：崔春田（证书编号：JGJ1133463）

请你方在接到本通知书后的 30 日内到新疆维吾尔自治区交通建设管理局（乌鲁木齐市延安路 1006 号）与我方签订施工监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：新疆维吾尔自治区交通
建设管理局

招标代理：智诚达项目管理咨询

有限公司

2022 年 11 月 23 日

新疆维吾尔自治区
政务服务和公共
资源交易中心

2022 年 11 月 23 日

监理合同协议书

新疆维吾尔自治区交通建设管理局(以下简称“委托人”)为实施 G680 塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目, 已接受陕西兴通监理咨询有限公司(以下简称“监理人”)对该项目 TQGLJL-1 标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

G680 塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路位于新疆阿勒泰地区青河县和富蕴县境内, 路线全长约 159.120km, 公路等级为一级公路, 设计速度 100 (80) km/h, 沥青混凝土路面, 桥梁与路基等宽, 设计荷载等级为公路-I 级, 分为 2 段, 分别为: ①G680 塔克什肯~恰库尔图段, 该段起点位于塔克什肯口岸附近布尔根河南岸, 终点位于 S11 恰库尔图互通北侧约 5km 处, 本项目与 S11 采用三岔 T 型互通相接, 路线全长约 122.102km。②G680~青河段, 起点接 G680 青河互通, 终点位于青河县城友好南路与规划南七路交叉口处, 路线全长 37.019km。

本标段 TQGLJL-1 施工监理设置一级监理机构。对应施工标段设置一个监理工程师办公室(含试验室), 桩号为 K6+826.415~K39+780, 全长 32.954km, 公路等级为一级, 承担标段范围内路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、路线交叉工程、交通安全设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程、管理养护与服务房屋建筑工程(含外部供水、外部供电等全部内容)等质量、安全、合同、进度、费用、临时用地复垦方案实施、环保等全部施工监理工作(包括在施工过程中发生的全部试验检测工作)。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料, 如果有);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;

67 刘杰 王亚平

(10)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟壹佰伍拾捌万陆仟伍佰壹拾捌元（¥11586518.00元）。其中：施工阶段监理服务费（含施工准备阶段、交工验收阶段）：10988598.00元；缺陷责任期阶段监理服务费：597920.00元。

4. 总监理工程师：崔春田，监理工程师证书编号：JGJ1133463。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。安全目标：落实安全责任，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故，不发生责任交通伤亡事故，严格落实常态化疫情防控和维护社会稳定的各项措施。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2023年1月，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：公路工程监理服务期共计60个月（房屋建筑工程监理服务期48个月），其中公路工程施工准备及施工阶段监理服务期36个月（房屋建筑工程施工准备及监理服务期24个月），交工验收与缺陷责任期24个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本六份、副本八份，委托人执正本三份，副本五份，监理人执正本三份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委 托 人： 新疆维吾尔自治区
交通建设管理局
(盖单位章)

监 理 人： 陕西兴通监理
咨询有限公司
(盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：

陈建水
(签字)

法定代表人或
其委托代理人：

王亚明
(签字)

2022年12月20日

2022年12月20日

同 州 一 王 亚 明

G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 G680-青河）
公路建设项目 TQSG-1 合同段

交 工 证 书

新疆维吾尔自治区交通建设事务中心
2025 年 12 月 28 日

(第一合同段)交工验收证书

交工验收时间:2025 年 12 月 28 日

第一合同段交工验收证书

工程名称: G680 线塔克什肯至恰库尔图 (含 G680-青河)		合同段名称及编号: TQSG-1 合同段		
公路建设项目				
项目法人: 新疆维吾尔自治区交通建设事务中心		设计单位: 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司		
施工单位: 陕西路桥集团有限公司		监理单位: 陕西兴通监理咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量:</p> <p>一、路基工程: 路基挖方 140.06 万 m³, 路基填方 251.78 万 m³, 借土填方 251.78 万 m³, 土工格栅 19.17 万 m²。</p> <p>二、桥梁涵洞工程: 大桥 215/2 座, 中桥 147/2 座, 小桥+通道桥 78.5/3 座; 涵洞 114 道。</p> <p>三、路面工程: 路面工程: 级配砾石底基层 82.07 万 m²、水泥稳定砂砾基层 78.24 万 m²、粗粒式沥青砼下面层 76.11 万 m² (8cm 粗粒式沥青砼)、中粒式沥青砼上面层 76.64 万 m² (5cm 中粒式沥青砼)。</p> <p>四、交安工程: 主要工程含波形护栏 105748.38m、诱导标 146 个、交通标志 258 个、标线 47450.11 m²、隔离栅 89414m、轮廓标 6190 个、防落网 885m。</p> <p>五、绿化及环境保护设施: 铺设利用的表土 456614m³, 撒播草种 (含喷播) 1522045 m²。</p>				
TQSG-1 合同段价款	原合同	787962329.86 元	实 际	763738046.97 元(不含变更)
TQSG-1 合同段工期	原合同	开工时间: 2022 年 11 月 23 日 完工时间: 2025 年 10 月 31 日	实 际	开工时间: 2023 年 5 月 23 日 完工时间: 2025 年 10 月 31 日

一、工程质量评价

经查阅施工和监理单位的技术资料，施工中各实测项目主要技术指标符合规范要求，工程所用主要材料满足设计与规范要求；路基、路面压实度、厚度、平整度，桥涵构造物砼强度、主要构件几何尺寸等关键性技术指标均符合设计与规范要求。路基稳定；桥涵构造物无外观缺陷；沥青路面平整密实。施工技术资料齐全，能够反映工程质量情况。施工原始记录、竣工图纸等资料完整、齐全、归档正确，组卷合理，符合国家档案整理标准规定。

依据项目法人的质量检测结果和质量监督部门的质量核验报告，经交工验收委员会认定 G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 G680-青河）公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量得分 94.22 分，质量等级合格。

二、对合同执行情况的评价

施工单位能积极履行合同，按合同要求组织机械设备和技术人员施工，在施工中能建立健全质量保证体系，完工项目质量符合规范要求。

三、遗留问题、缺陷及处理意见

无遗留问题及缺陷内容，主要问题已经整改完毕。

四、有关决定和建议

1、2025 年 12 月 28 日交工验收委员会认定建设单位对工程质量检测意见的结论，确认该项目工程质量达到合格标准，进入试运营期，自 2025 年 12 月 30 日起，交由自治区公路事业发展中心和自治区交通运输综合行政执法局正式接管养护和实施路政管理。

2、该项目缺陷责任期为两年，自 2025 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日。

3、施工、监理单位于 2025 年 12 月 30 日之前按档案归档要求继续进行档案整理，并提交交通建设管理局。

4、养护单位加强公路的养护，路政管理单位加强路政管理并确保公路畅通。

(施工单位意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。我单位保证在规定的时间内完成证书中所提到的全部工作。

施工单位法人代表或授权人签字:

石强
810113069166

陕西路桥集团有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

(监理单位意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。

监理单位法人代表或授权人签字:

许锐

陕西兴通监理咨询有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

(设计单位意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。

设计单位法人代表或授权人签字:

徐岩
6501040559890

新疆交通规划勘察设计研究院有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

(项目法人意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。

项目法人代表或授权人签字:

洪王印震
6501030315043

新疆维吾尔自治区交通建设事务中心

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

3、拟投入项目总监基本情况

姓名	崔春田	年龄	56 岁	学历	本科
社保单位名称	陕西兴通监理咨询有限公司	社保缴纳月份		2026 年 1 月-9 月	
合同中拟任职务	总监理工程师				
职称/专业	高级工程师/公路工程	工程管理经验（年）		30 年	
业绩情况					
1、项目名称：G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 G680—青河）公路项目第一合同段；合同额：1158.6 518 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 12 月 28 日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2023 年 5 月 23 日至 2025 年 10 月 31 日；工程类型：公路工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

姓名 崔春田
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 1 月 22 日
住址 西安市雁塔区西斜七路2
号3号楼4层1号
公民身份号码 610121197001223998

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西安市公安局雁塔分局
有效期限 2007.08.13-2027.08.13

普通高等学校

毕业证书

学生 崔春田 性别 男，一九七〇年一月二十二日生，于二〇一二年三月至二〇一五年一月在本校网络教育学院 专科起点 土木工程
(道路与桥梁方向)
专业 2.5 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆大学

校（院）长： 周绪红

证书编号：106117201505104160

二〇一五年一月三十日

公告文号: 2012年第15号

姓名: 崔春田

性别: 男

身份证件号: 610121197001223998

监理资格: 公路工程监理工程师

证书编号: JGJ1133463

监理专业: 道路与桥梁、隧道工程、机电工程**

发证机关:

发证日期: 二〇一二年五月一日

No. 024846

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.

持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 0162616

姓名 崔春田
Name

身份证号 610121197001223998
ID

资格名称 高级工程师
Category

专业名称 公路工程
Speciality

批准文号 陕人社职字〔2018〕67号
Approval number

授予时间 2017-12-09
Approval date

发证时间 2018-7-2
Issue date

签发机关
Issued by



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：崔春田

身份证件号码：610121197001223998

性别：男

专业：交通运输

类别：公路工程



聘用单位：陕西兴通监理咨询有限公司

证书编号：交[公]2461008775

有效期至：2028年06月24日

个人签名：

崔春田

发证机关



发证日期：2024年06月24日

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:崔春田 身份证号:610121197001223998 人员参保关系ID:6100000000000656753 个人编号:61010000654601
现缴费单位名称:陕西兴通监理咨询有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2026	202601-202609	8640	陕西兴通监理咨询有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间:2025-10-10 10:56:27
第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过本系统扫描二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年12月09日,有效期内验证编号可多次使用。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------

监理人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	崔春田	照片	
民族	汉族		
学历	本科		
毕业学院	重庆大学		
毕业专业	土木工程（道路与桥梁方向）		
从事专业	工程监理	从事公路建设年限	28
技术职称	高级工程师（工程系列）	职称专业	公路工程
职务		邮编	
企业名称	陕西兴通监理咨询有限公司		
在本企业工作年限	15	劳动合同年限	
人事关系类别	劳动合同	社会保险缴纳情况	有

举报

执业资格信息		履历信息	业绩信息
序号	证书专业	注册证书号	举报
1	道路与桥梁、隧道工程、机电工程	JGJ1133463	举报

执业资格信息		履历信息	业绩信息			
序号	公司名称		任职状态	入职时间(准予注册时间)	离职时间	举报
1	陕西兴通监理咨询有限公司		在职	2005-02-01		举报

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

中标通知书

陕西兴通监理咨询有限公司：

你方于 2022 年 11 月 12 日所递交的 **G680 塔克什肯至恰库尔图（含 G680-青河）公路建设项目** 施工监理第 TQGLJL-1 标段的投标文件已被我方接受，被确定为第 TQGLJL-1 标段的中选人。

中标价：**壹仟壹佰伍拾捌万陆仟伍佰壹拾捌元（¥11586518.00 元）。**

监理服务期限：公路工程监理服务期：**60 个月（房屋建筑工程监理服务期：48 个月）**；其中：公路工程施工准备及施工阶段监理服务期施工期：**36 个月（房屋建筑工程施工准备及施工阶段监理服务工期：24 个月）**；交工验收及缺陷责任期：**24 个月。**

工程质量：标段交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：合格

工程安全目标：落实安全责任，确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故，不发生责任交通伤亡事故，严格落实常态化疫情防控和维稳社会的各项措施。

总监理工程师：崔春田（证书编号：JGJ1133463）

请你方在接到本通知书后的 30 日内到新疆维吾尔自治区交通建设管理局（乌鲁木齐市延安路 1006 号）与我方签订施工监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：新疆维吾尔自治区交通
建设管理局

招标代理：智诚达项目管理咨询

有限公司

2022 年 11 月 23 日

新疆维吾尔自治区
政务服务 and 公共
资源交易中心

2022 年 11 月 23 日

监理合同协议书

新疆维吾尔自治区交通建设管理局(以下简称“委托人”)为实施 G680 塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目, 已接受陕西兴通监理咨询有限公司(以下简称“监理人”)对该项目 TQGLJL-1 标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

G680 塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路位于新疆阿勒泰地区青河县和富蕴县境内, 路线全长约 159.120km, 公路等级为一级公路, 设计速度 100 (80) km/h, 沥青混凝土路面, 桥梁与路基等宽, 设计荷载等级为公路-I 级, 分为 2 段, 分别为: ①G680 塔克什肯~恰库尔图段, 该段起点位于塔克什肯口岸附近布尔根河南岸, 终点位于 S11 恰库尔图互通北侧约 5km 处, 本项目与 S11 采用三岔 T 型互通相接, 路线全长约 122.102km。②G680~青河段, 起点接 G680 青河互通, 终点位于青河县城友好南路与规划南七路交叉口处, 路线全长 37.019km。

本标段 TQGLJL-1 施工监理设置一级监理机构。对应施工标段设置一个监理工程师办公室(含试验室), 桩号为 K6+826.415~K39+780, 全长 32.954km, 公路等级为一级, 承担标段范围内路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、路线交叉工程、交通安全设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程、管理养护与服务房屋建筑工程(含外部供水、外部供电等全部内容)等质量、安全、合同、进度、费用、临时用地复垦方案实施、环保等全部施工监理工作(包括在施工过程中发生的全部试验检测工作)。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料, 如果有);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;

67 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(10)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟壹佰伍拾捌万陆仟伍佰壹拾捌元（¥11586518.00元）。其中：施工阶段监理服务费（含施工准备阶段、交工验收阶段）：10988598.00元；缺陷责任期阶段监理服务费：597920.00元。

4. 总监理工程师：崔春田，监理工程师证书编号：JGJ1133463。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。安全目标：落实安全责任，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故，不发生责任交通伤亡事故，严格落实常态化疫情防控和维护社会稳定的各项措施。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2023年1月，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：公路工程监理服务期共计60个月（房屋建筑工程监理服务期48个月），其中公路工程施工准备及施工阶段监理服务期36个月（房屋建筑工程施工准备及监理服务期24个月），交工验收与缺陷责任期24个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本六份、副本八份，委托人执正本三份，副本五份，监理人执正本三份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委 托 人： 新疆维吾尔自治区
交通建设管理局
(盖单位章)

监 理 人： 陕西兴通监理
咨询有限公司
(盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：

陈建水
(签字)

法定代表人或
其委托代理人：

王亚明
(签字)

2022年12月20日

2022年12月20日

同 州 一 王

G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 G680-青河）
公路建设项目 TQSG-1 合同段

交 工 证 书

新疆维吾尔自治区交通建设事务中心
2025 年 12 月 28 日

(第一合同段)交工验收证书

交工验收时间:2025 年 12 月 28 日

第一合同段交工验收证书

工程名称: G680 线塔克什肯至恰库尔图 (含 G680-青河) 公路建设项目		合同段名称及编号: TQSG-1 合同段		
项目法人: 新疆维吾尔自治区交通建设事务中心		设计单位: 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司		
施工单位: 陕西路桥集团有限公司		监理单位: 陕西兴通监理咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量:</p> <p>一、路基工程: 路基挖方 140.06 万 m³, 路基填方 251.78 万 m³, 借土填方 251.78 万 m³, 土工格栅 19.17 万 m²。</p> <p>二、桥梁涵洞工程: 大桥 215/2 座, 中桥 147/2 座, 小桥+通道桥 78.5/3 座; 涵洞 114 道。</p> <p>三、路面工程: 路面工程: 级配砾石底基层 82.07 万 m²、水泥稳定砂砾基层 78.24 万 m²、粗粒式沥青砼下面层 76.11 万 m² (8cm 粗粒式沥青砼)、中粒式沥青砼上面层 76.64 万 m² (5cm 中粒式沥青砼)。</p> <p>四、交安工程: 主要工程含波形护栏 105748.38m、诱导标 146 个、交通标志 258 个、标线 47450.11 m²、隔离栅 89414m、轮廓标 6190 个、防落网 885m。</p> <p>五、绿化及环境保护设施: 铺设利用的表土 456614m³, 撒播草种 (含喷播) 1522045 m²。</p>				
TQSG-1 合同段价款	原合同	787962329.86 元	实 际	763738046.97 元(不含变更)
TQSG-1 合同段工期	原合同	开工时间: 2022 年 11 月 23 日 完工时间: 2025 年 10 月 31 日	实 际	开工时间: 2023 年 5 月 23 日 完工时间: 2025 年 10 月 31 日

一、工程质量评价

经查阅施工和监理单位的技术资料，施工中各实测项目主要技术指标符合规范要求，工程所用主要材料满足设计与规范要求；路基、路面压实度、厚度、平整度，桥涵构造物砼强度、主要构件几何尺寸等关键性技术指标均符合设计与规范要求。路基稳定；桥涵构造物无外观缺陷；沥青路面平整密实。施工技术资料齐全，能够反映工程质量情况。施工原始记录、竣工图纸等资料完整、齐全、归档正确，组卷合理，符合国家档案整理标准规定。

依据项目法人的质量检测结果和质量监督部门的质量核验报告，经交工验收委员会认定 G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 G680-青河）公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量得分 94.22 分，质量等级合格。

二、对合同执行情况的评价

施工单位能积极履行合同，按合同要求组织机械设备和技术人员施工，在施工中能建立健全质量保证体系，完工项目质量符合规范要求。

三、遗留问题、缺陷及处理意见

无遗留问题及缺陷内容，主要问题已经整改完毕。

四、有关决定和建议

1、2025 年 12 月 28 日交工验收委员会认定建设单位对工程质量检测意见的结论，确认该项目工程质量达到合格标准，进入试运营期，自 2025 年 12 月 30 日起，交由自治区公路事业发展中心和自治区交通运输综合行政执法局正式接管养护和实施路政管理。

2、该项目缺陷责任期为两年，自 2025 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日。

3、施工、监理单位于 2025 年 12 月 30 日之前按档案归档要求继续进行档案整理，并提交交通建设管理局。

4、养护单位加强公路的养护，路政管理单位加强路政管理并确保公路畅通。

(施工单位意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。我单位保证在规定的时间内完成证书中所提到的全部工作。

施工单位法人代表或授权人签字:

石强
810113069166

陕西路桥集团有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

(监理单位意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。

监理单位法人代表或授权人签字:

许锐

陕西兴通监理咨询有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

(设计单位意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。

设计单位法人代表或授权人签字:

徐岩
6501040559890

新疆交通规划勘察设计研究院有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

(项目法人意见)

同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段工程质量的评价和工程质量评分及等级的认定;并且同意交工验收委员会对 G680 线塔克什肯至恰库尔图(含 G680-青河)公路建设项目 TQSG-1 合同段遗留问题、缺陷的处理意见以及提出的有关建议和做出的有关决定。

项目法人代表或授权人签字:

洪王印震
6501030315043

新疆维吾尔自治区交通建设事务中心

(单位盖章)

2025 年 12 月 28 日

4、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函 (格式供参考)

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：陕西兴通监理咨询有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日



附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	童卫宁	总监代表	公路工程、高级工程师	监理工程师 /交[公]2461007172	2026 年 1 月-10 月
2	鲁斌	路桥监理工程师	公路与桥梁工程、高级工程师	监理工程师 /交 [公]2461005227	2026 年 1 月-10 月
3	彭兵涛	路桥监理工程师	公路与桥梁、高级工程师	监理工程师 /交[公]2461007760	2026 年 1 月-10 月
4	付亚男	路桥监理工程师	公路工程、高级工程师	监理工程师 /交[公]2441007781	2026 年 1 月-10 月
5	林伟	安全监理工程师	公路工程、高级工程师	监理工程师、注册安全工程师 /交[公]2461019444、 03320251015000001248	2026 年 1 月-10 月
6	杨栋	造价工程师	公路工程、高级工程师	监理工程师、一级造价工程师 /交[公]2461007087、建[造]1120 6100000474	2026 年 1 月-10 月
7	卢惠惠	其他监理人员	公路与桥梁、助理工程师	监理员培训合格证 /培证字第（2011）594028 号	2026 年 1 月-10 月
8	屈从勋	其他监理人员	公路与桥梁、助理工程师	监理员培训合格证 /培证字第（2006）454060 号	2026 年 1 月-10 月
9	黄文斌	其他监理人员	公路与桥梁、助理工程师	监理员培训合格证 /培证字第（2009）518015 号	2026 年 1 月-10 月

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；

（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

6、拟投入关键设备情况承诺函
(格式供参考)

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：陕西兴通监理咨询有限公司（盖章）

时间：2026 年 10 月 27 日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1 台	ZTS	满足招标文件要求
2	水准仪	≥1 台	DSZ	满足招标文件要求
3	测距仪	≥1 台	DIS	满足招标文件要求
4	砼回弹仪	≥1 台	HT	满足招标文件要求
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	TST	满足招标文件要求
6	超声波测厚仪	≥1 台	PSG	满足招标文件要求
7	万能材料试验机	≥1 台	HCT	满足招标文件要求
8	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	哈弗 H5	满足招标文件要求

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。