

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监
理 项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403832026001006002

投标人名称：重庆育才工程咨询监理有限公司、

深圳市银建安工程项目管理有限公司

投标人代表：范文航

投标日期：2026 年 10 月 27 日

目录

1、投标人基本情况	1
牵头单位：重庆育才工程咨询监理有限公司	1
成员单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司	7
2、投标人承担同类工程业绩	14
企业业绩 1：重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）	15
中标通知书	15
合同关键页	16
交（竣）工验收证明	18
企业业绩 2：恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包	20
中标通知书	20
合同关键页	24
补充协议（项目名称变更证明）	27
交（竣）工验收证明	30
企业业绩 3：金凤隧道工程(主城区段)	34
中标通知书	34
监理合同关键页	35
项目类型（市政工程）	40
补充协议（建设单位变更证明）	41
竣工验收报告	43
企业业绩 4：松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程（监理）	50
中标通知书	50
监理合同关键页	51
交（竣）工验收证明	55
3、拟投入项目总监基本情况	59
项目总监证书资料	60
交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书	60
10 年管理经验证明	62
高级职称证（公路工程）	63
毕业证	64
社保证明	65

项目总监同类业绩情况：金凤隧道工程(主城区段)	66
中标通知书	66
合同关键页	67
补充协议（建设单位变更证明）	72
竣工验收报告	74
业主证明	81
4、拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）	86
5、拟投入的关键设备情况	87

1、投标人基本情况

牵头单位：重庆育才工程咨询监理有限公司

1.1. 投标人基本情况表

企业名称	重庆育才工程咨询监理有限公司		企业曾用名 (如有)	无
统一社会信用代码	915001082031987317		企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资金 (万元)	1800 万元		注册地址	重庆市南岸区学府大道 66# 重庆交通大学内
本单位负责人 (法定代表人)	姓名：范文航；身份证号：500108199012181538；联系方式：023-86508026			
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业			
控股股东/投资人	范草源		出资比 (90) %	
非控股股东 /投资人	邹义、胡继龙		出资比 (10) %	
管理关系单位 名称	管理关系单位名称		四川育才工程检测有限公司、四川泰利 工程项目管理有限公司、武汉中交恒通 科技有限公司、重庆沐树农业开发有限 公司	
	被管理关系单位名称		无	
是否存在“与招 标人有利害关 系”的情况	☐ 是，与招标人的关系为：_____ ☒ 否			

注：（1）本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

（2）控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

（3）管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

（4）投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

国家企业信用信息公示系统查询截图

国家企业信用信息公示系统

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B78F8726C93C99AAE50EF11340AB90C19B648B7D96C5192207194A10EF330C13EDC003B1E00539639164CE3CC09E27DA00A7C3219F3B1D03A4C2544AE5A92A506A50A892A8F4...

首页企业填报信息公告重点领域企业导航13627...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息经营异常名录严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

吊销管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

重庆育才工程咨询代理有限公司

存续(在筹、开业、在册)

★ 取消关注 更多

统一社会信用代码: 915001082031987317

注册号:

法定代表人: 范文航

登记机关: 重庆市南岸区市场监督管理局

成立日期: 1996年01月18日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码: 915001082031987317

企业名称: 重庆育才工程咨询代理有限公司

注册号:

法定代表人: 范文航

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 1996年01月18日

注册资本: 1800.000000万

核准日期: 2026年07月22日

登记机关: 重庆市南岸区市场监督管理局

登记状态: 存续(在筹、开业、在册)

住所: 重庆市南岸区学府大道66#重庆交通大学内

经营范围: 许可项目: 公路工程监理, 建设工程监理, 水运工程监理, 工程造价咨询业务 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zkxqkf/dzdgkms/djpcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d4d2d130947b2.html

股东及出资信息

序号

股东名称

股东类型

证照/证件类型

证照/证件号码

详情

1

胡继龙

自然人股东

非公示项

非公示项

查看

2

邹义

自然人股东

非公示项

非公示项

查看

3

范草原

自然人股东

非公示项

非公示项

查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 9 条信息

范文航

彭欢欢

赵发元

刘涛

余宜洋

陈丽薇

胡继龙

范草原

经理

监事

副总经理

监事会主席

监事

副总经理

董事

董事长

邹义

副董事长

变更信息

序号

变更事项

变更前内容

变更后内容

变更日期

1

注册资本变更 (注册资本、资金数额等变更)

5000.0万元 (人民币)

1800.0万元 (人民币)

2026年7月22日

2

联络员备案

陈洁

陈丽薇

2026年7月22日

3

章程备案

章程备案

章程备案

2026年7月22日

4

投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)

胡继龙,认缴出资额: 250万元 (人民币); 范草原,认缴出资额: 4500万元 (人民币); 邹义...

范草原,认缴出资额: 1620万元 (人民币); 胡继龙,认缴出资额: 90万元 (人民币); 邹义...

2026年7月22日

5

负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)

胡继龙

范文航

2026年4月9日

共查询到 20 条记录 共 4 页

首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页

主办单位: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022368号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

2

国家企业信用信息公示系统

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B78726C93C99A4AE50EF11340AB90C19864887D96C5192207194A10EF3330C13EDC00381E00539639164CE3CC09E27DA00A7C3219F3B1D03A4C2544AE5A926A506A50A892A8F4...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

重庆育才工程咨询监理有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 915001082031987317
注册号:
法定代表人: 范文航
登记机关: 重庆市南岸区市场监督管理局
成立日期: 1996年01月18日

目录导航 全部展开

基础信息

- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一"信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	胡继龙
认缴额 (万元)	90
实缴额 (万元)	75

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	90	2021年1月4日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	75	2013年8月7日

国家企业信用信息公示系统

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B78726C93C99A4AE50EF11340AB90C19864887D96C5192207194A10EF3330C13EDC00381E00539639164CE3CC09E27DA00A7C3219F3B1D03A4C2544AE5A926A506A50A892A8F4...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

重庆育才工程咨询监理有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 915001082031987317
注册号:
法定代表人: 范文航
登记机关: 重庆市南岸区市场监督管理局
成立日期: 1996年01月18日

目录导航 全部展开

基础信息

- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一"信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	邹义
认缴额 (万元)	90
实缴额 (万元)	75

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	90	2021年1月4日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	75	2013年8月7日

■ 股东信息

■ 认缴明细信息

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	1200	2013年8月12日



统一社会信用代码
915001082031987317

副本号: 1-5-1

营业执照

(副 本)



扫描二维码，
了解更多登
记、备案、许
可、监督、承
诺信息。

名称 重庆育才工程咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 范文航

经营范围 许可项目：公路工程监理，建设工程监理，水运工程监理，工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 壹仟捌佰万元整

成立日期 1996年01月18日

住所 重庆市南岸区学府大道66#重庆交通大学内

登记机关

2026年 07 月 22 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

资质证书

公路水运工程监理企业资质证书

编号：交监公甲第216-2006号

企业名称：重庆育才工程咨询监理有限公司

资质等级：公路工程甲级

业务范围：可在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

发证机关(章)

发证日期 2026年9月10日

有效期自 2023年3月21日至 2028年3月20日

企业住所

重庆市南岸区学府大道66#重庆交通大学内

企业类型

有限责任公司
(自然人投资或控股)

法定代表人

范文航

统一社会信用代码

915001082031987317

许可机关

交通运输部

批准文号

公告
(2023年第14号)

变 更 栏

2026年9月10日，通过一般变更将法定代表人由“胡继龙”变更为当前信息；将企业类型由“有限责任公司”变更为当前信息。

中华人民共和国交通运输部监制

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

重庆育才工程咨询监理有限公司

基本信息

资质信息

其他中高级职称人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更历史

资质信息											
序号	资质证书编号	批准文号	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	证书有效期至	证书状态	定检结论	备注	举报
1	交监公甲第216-2006号	公告（2023年第14号）	公路工程	公路工程甲级	交通运输部	2026-09-10	2028-03-20	有效			举报
2	交监公机第050-2016号	公告（2023年第14号）	公路工程	公路工程机电专项	交通运输部	2026-09-10	2028-03-20	有效			举报

成员单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司

1.1. 投标人基本情况表

企业名称	深圳市银建安工程项目管理有限公司		企业曾用名 (如有)	无
统一社会信用代码	914403001923249228		企业类型	有限责任公司
注册资金 (万元)	500		注册地址	深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路 42 号 1 栋 101
本单位负责人 (法定代表人)	姓名：张建刚；身份证号：420921197901214411；联系方式：0755-82095522			
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业			
控股股东/投资人	陈忠保、张建刚		出资比 (70、30) %	
非控股股东/投资人	无		出资比 (无) %	
管理关系单位名称	管理关系单位名称		无	
	被管理关系单位名称		无	
是否存在“与招标人有利关系”的情况	☐ 是，与招标人的关系为： _____ ☒ 否			

注：（1）本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

（2）控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

（3）管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

（4）投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

国家企业信用信息公示系统查询截图

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

目录导航

全部展开

基础信息

营业证照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一"信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布信息

法律文书信息

法律文书信息

法律文书信息

违法失信信息

登记机关发布公告

自主发布信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布信息

法律文书信息

法律文书信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布信息

深圳市银建安工程项目管理有限公司

存续（在营、开业、在册）

☆ 关注 更多

统一社会信用代码：914403001923249228

注册号：

法定代表人：张建刚

登记机关：深圳市市场监督管理局

成立日期：1995年03月25日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业证照信息

统一社会信用代码：914403001923249228

企业名称：深圳市银建安工程项目管理有限公司

注册号：

法定代表人：张建刚

类型：有限责任公司

成立日期：1995年03月25日

注册资本：500.000000万人民币

核准日期：2025年08月20日

登记机关：深圳市市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋101

经营范围：建设工程监理；招标代理；建筑企业资质乙级咨询（领取<<建筑业企业资质证书>>后方可经营）；工程造价咨询乙级。工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；咨询策划服务；平面设计；普通机械设备安装服务；工程管理服务；设备监理单位；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；海洋环境服务；海洋服务；采购代理服务；政府采购代理服务；招标投标代理服务；工程造价咨询业务；财政资金项目预算绩效评价服务；认证咨询；信息咨询（不含许可类信息咨询）；市政设施管理；水污染治理；消防技术服务；水利相关咨询服务；土石方工程施工；金属结构制造；环境保护监测；建筑材料销售；公路水运工程试验检测服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；土壤污染防治与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；建设工程设计；测绘服务；建设工程勘察；水利工程建设项目；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；地质灾害治理工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面公示内容作相应调整》，详见https://www.samr.gov.cn/zw/fzhgkf/dzdgknn/djcg/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d4d2130947b2.html

股东及出资信息

序号

股东名称

股东类型

证照/证件类型

证照/证件号码

详情

1

陈忠保

自然人股东

非公示项

非公示项

2

张建刚

自然人股东

非公示项

非公示项

共查询到2条记录 共1页

首页上一页1下一页末页

主要人员信息

张建新
总经理

张建新
执行董事

陈忠保
监事

共计3条信息

1.1、营业执照

统一社会信用代码
914403001923249228

营 业 执 照
(副 本)

名 称 深圳市银建安工程项目管理有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 张建刚

成 立 日 期 1995年03月25日

住 所 深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关

2025 年 08 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1.2、资质证书

**工 程 监 理
资 质 证 书**

企业 名 称 : 深圳市银建安工程项目管理有限公司

经 济 性 质 : 有限责任公司

资 质 等 级 : 房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理甲级。
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****

证书编号: E144006563

有 效 期: 至2028年12月22日

发 证 机 关

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

No.EZ 0046086

企业名称	深圳市银建安工程项目管理有限公司		
详细地址	深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗工业三区A9栋210		
建立时间	2023年03月22日		
注册资本金	500万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	914403001923249228		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	E144006563-4/2		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	张建刚	职务	法人代表
单位负责人	张建刚	职务	总经理
技术负责人	曲福进	职称或执业资格	高级工程师/ 注册监理工程师
备注:	原发证日期: 2009年01月08日		

业 务 范 围
房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
 发证机关(章) 2023年 11 月 10 日 2023 No. 11 0121273

证 书 延 期
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日

企 业 变 更 栏
详细地址变更为: 广东省深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路北106号创业城238。 *****
 变更核准机关(章) 管理专用章 2024年 08 月 10 日
技术负责人变更为: 段晓立。 *****
 变更核准机关(章) 管理专用章 2024年 08 月 28 日
详细地址变更为: 深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋101。 *****
 变更核准机关(章) 管理专用章 2025年 08 月 21 日



资质等级证书

深圳市银建安工程项目管理有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程施工监理乙级

资质。

证书编号：水建监资字第22025101B298号

有效期至：2030年1月8日



2025年



No. 202510-B215642

水利工程建设监理单位 资质等级证书 (副本)

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-B215642

企业名称	深圳市银建安工程项目管理有限公司		
详细地址	深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋101		
类型	有限责任公司	成立日期	1995年3月25日
统一社会信用代码	914403001923249228	注册资金	500.0万元
法定代表人	张建刚	职务	总经理
技术负责人	陈利	职务	技术负责人
联系电话	0755-82095522	传真	/
		邮编	518000
证书编号	水建监资字第 22025101B298 号		
专业等级	水利工程施工监理乙级		
发证日期	2025年8月27日	有效日期	2030年1月8日
业务范围 11等（堤防2级）及以下各等级水利工程的施工监理			





工程监理资质证书

证书编号: E244006560

企业名称: 深圳市银建安工程项目管理有限公司

统一社会信用代码: 914403001923249228

法定代表人: 张建刚

注册地址: 深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋101

有效期: 至2029年07月16日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 机电安装工程监理乙级
通信工程监理乙级
电力工程监理乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月26日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyp.t.gdic.net>



信息系统工程监理服务标准贯标

证书

(副本壹)

深圳市银建安工程项目管理有限公司

丁级单位

证书编号: T/CEEAA JC-440320250056

查询网址: www.ceeaa.org.cn

发证日期: 2025年10月16日

有效期至: 2029年12月31日

发证单位: 中国电子企业协会



2、投标人承担同类工程业绩

- | |
|---|
| <p>1、项目名称：重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）；合同额：2870.8155 万元；交（竣）工验收时间：2024 年 08 月 30 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>2、项目名称：恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包；合同额：2014.5000 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 08 月 15 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>3、项目名称：金凤隧道工程；合同额：2556.9039 万元；交（竣）工验收时间：2024 年 3 月 27 日；工程类型：市政公用工程监理</p> <p>4、项目名称：松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程（监理）；合同额：333.3689 万元；交（竣）工验收时间：2026 年 3 月 31 日；工程类型：市政公用工程监理</p> |
|---|

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

企业业绩 1：重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）

中标通知书

193

中标通知书

重庆育才工程咨询监理有限公司：

工程名称

你方于 2020 年 6 月 22 日所递交的重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）

工程施工监理（第二次招标）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：（大写）贰仟捌佰柒拾万零捌仟壹佰伍拾伍元（¥28708155 元）。

监理服务期限：自发包人书面通知进场之日起至竣工证书颁发之日止（包含施工准备阶段、施工期阶段、交工验收及缺陷责任期阶段），其中施工阶段监理 42 个月，缺陷责任期阶段监理 24 个月。

质量要求：交工验收合格，竣工验收合格及以上。年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）不低于 97%。

安全目标：监督施工单位设立并严格执行安全生产责任体系，防范安全责任事故发生，项目累计责任事故 0 死亡。无较大及以上安全责任事故。

总监理工程师：田珍明（证书编号：JGJ0618159）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆渝遂复线高速公路有限公司与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆渝遂复线高速公路有限公司（盖章）

日期：2020 年 6 月 30 日

合同关键页

合同协议书

工程名称

重庆渝遂复线高速公路有限公司（以下简称“委托人”）为实施重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）项目，已接受重庆育才工程咨询监理有限公司（以下简称“监理人”）对该项目施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

工程概况

1. 本项目线路总长约 27.293 公里，起止桩号 K0+000-K27+293，主线采用双向六车道设计高速公路标准建设，起点至七塘段设计速度采用 100 公里/小时，七塘至终点段设计速度 120 公里/小时，沥青混凝土路面。全线设置特大桥 1 座，大中桥 7 座，特长隧道 1 座，长隧道 1 座，中短隧道 1 座；涵洞、通道及天桥 37 座，分离式交叉 4 座；设歇马、七塘、依凤、岚峰、东城、新店子等互通式 6 座，其中歇马、依凤、新店子互通为枢纽式互通式立交，其他为一般互通式立交。设主线收费站 1 处，匝道收费站 5 处，服务区 1 处，养护工区 1 处，管理分中心 1 处。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

合同金额

3. 签约合同价：价税合计人民币（大写）贰仟捌佰柒拾万零捌仟壹佰伍拾伍元（¥28708155 元），其中暂列金额为壹佰叁拾陆万柒仟零伍拾伍元（¥1367055 元）。其中不含税价为贰仟柒佰零捌万叁仟壹佰陆拾伍元（¥27083165 元），增值税税金为壹佰陆拾贰万肆仟玖佰玖拾元（¥1624990 元）。施工阶段（包括施工准备阶段）价税合计 贰仟柒佰捌拾捌万叁仟肆佰贰拾伍元（¥27883425 元），其中暂列金 壹

佰叁拾贰万柒仟柒佰捌拾贰元(¥1327782元);缺陷责任期阶段价税合计捌拾贰万肆仟柒佰叁拾元(¥824730元),其中暂列金叁万玖仟贰佰柒拾叁元(¥39273元)。

4. 总监理工程师: 田珍明, 监理工程师证书编号 JGJ0618159。

5. 监理工作质量符合的标准和要求: 交工验收合格, 竣工验收合格及以上; 年度一次性抽检合格率(监督部门抽检数据)不低于97%; 争创品质工程, 争创省优和部优工程。

安全目标: 监督施工单位设立并严格执行安全生产责任体系, 防范安全责任事故发生, 项目累计责任事故0死亡; 不发生较大及以上安全责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: 自发包人书面通知进场之日起至竣工证书颁发之日止(包含施工准备阶段、施工期阶段、交工验收及缺陷责任期阶段), 其中施工阶段监理1277日历天, 缺陷责任期阶段监理731日历天。施工准备阶段自发包人书面通知进场之日起至监理发出开工令之日止, 施工阶段自监理发出开工令之日起至交工证书颁发之日止。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本贰份、副本捌份, 委托人执正本壹份, 副本陆份, 监理人执正本壹份, 副本贰份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签约主体单位

委托人: 重庆渝遂复线高速公路有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

监理人: 重庆育才工程咨询监理有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2020年 月 日

交（竣）工验收证明

公路工程交工验收证书

交工验收时间： 年 月 日 合同段交工验收证书第 号

工程名称：渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）		合同段名称及编号：中铁十七局集团有限公司渝遂复线高速公路总承包指挥部		
项目法人：重庆渝遂复线高速公路有限公司		设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司		
施工单位：中铁十七局集团有限公司		监理单位：重庆育才工程咨询监理有限公司		
本合同段主要工程量： 渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）路线全长 27.238km，主线桥梁 5679.41m/10 座（其中，特大桥 3607m/1 座、大中桥 2072.41m/9 座）；长隧道 5497.5m/2 座，中隧道 571m/1 座；涵洞、通道及天桥 37 座，分离式交叉 4 座；全线桥隧比 43.13%；设歇马、七塘、依凤、岚峰、东城、新店子等互通式立交 6 座，（其中歇马、依凤、新店子互通为枢纽五通式立交，其他为一般互通式立交）；设主线收费站 1 处，匝道收费站 3 处，服务区 1 处，养护工区 1 处，管理分中心 1 处。施工内容包括全线土建、路面、交安、绿化、房建、机电工程施工。				
本合同段价款	原合同	4368548008 元	实际	4368548008 元
本合同段工期	原合同	42 个月	实际	42 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1. 合同执行情况：项目 2021 年 3 月 31 日正式开工，2024 年 8 月 25 日完工，已完成合同约定的各项内容。合同执行期间，施工单位认真履行合同，能按合同承诺的人员、机械、设备进场施工，尊重监理，服从建设单位的统一安排和管理，合同履行情况良好。 2. 工程质量：本合同段按照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2017) 进行检验、评定，工程质量符合技术标准及设计要求，工程质量等级审定合格，满足交通部竣(交)工验收管理办法的要求，同意通过交工验收。 3. 竣工文件：竣工文件基本齐全、真实，编制规范，已通过竣工文件的初步验收。 4. 遗留问题、缺陷及处理意见：交工检测发现的缺陷问题，已全部完成整改，并经复检合格。				

<p>(施工单位的意见)</p> <p>质量缺陷已按要求整改完毕，并经复查合格，我方将在质量缺陷责任期内加强观测，出现问题及时整改，同意交工验收结论。</p>	
<p>施工单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p>	<p>单位盖章</p> <p></p> <p>2024年8月24日</p>
<p>(合同段监理单位对有关问题的意见)</p> <p>已按要求督促施工单位完成质量缺陷整改，已完工程与批准的设计文件相符，工程质量等级评定合格，竣工文件经我方审查合格，同意交工验收结论，交工验收后我方将继续履行缺陷责任期监理职责。</p>	
<p>合同段监理单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p>	<p>单位盖章</p> <p></p> <p>2024年8月24日</p>
<p>(设计单位的意见)</p> <p>根据交工质量评定报告，同意交工。</p>	
<p>设计单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p>	<p>单位盖章</p> <p></p> <p>2024年8月24日</p>
<p>(项目法人的意见)</p> <p>工程质量等级审定合格，同意交工验收结论，在质量缺陷责任期内，各方加强管理，继续履行合同规定的义务，严格执行质量保证金的支付程序。</p>	
<p>项目法人代表或授权人（签字）</p> <p></p>	<p>单位盖章</p> <p></p> <p>2024年8月25日</p>

竣工验收日期

(注：表中内容较多时，可用附件。)

企业业绩 2：恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包

中标通知书

湖北省建设工程施工监理

中 标 通 知 书

编号：ESZGGZY2018052404-00001

湖北省建设工程招标投标办公室 制

重庆育才工程咨询监理有限公司：

G348 国道巴东县城至巴东北站快速通道施工监理（以下称本项目），
于 2018 年 6 月 21 日在恩施州公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定并报行业主管部门备案，确定你单位为本项目的中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 30 天内与招标人巴东县公路管理局洽谈、
签订本项目监理合同，合同签订后报行业主管部门备案。在本中标通知书规定的限期内，投标人若不能按招标文件规定和投标文件承诺与招标人洽谈合同的视同自动放弃中标资格，其法律后果由中标人承担。

招 标 人（盖章）： 巴东县公路管理局

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 张新



日期： 2018 年 7 月 2 日

中标人的投标文件主要内容一览表

中标单位	重庆育才工程咨询监理有限公司	项目总监	王政（证书编号：JGJ0722780、00457715）
本项目建设内容	本项目起于巴东长江大桥北岸桥头，止于郑万铁路巴东北站站前广场，全长15.555km，一级公路标准，双向四车道，路基宽度23m，设计车速60km/h，全线设大桥2511.9m/7座，特长隧道7565m/2座，短隧道225m/1座，桥隧总长为10.302km，桥隧比例66.2%。项目估算投资16.2678亿元（其中建安费概算投资额13.55381492亿元）。		
监理范围	项目施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期内的质量保修阶段全过程监理服务。		
监理服务费中标价	人民币：贰仟零肆拾壹万伍仟元整（¥：20415000.00元）		
招标文件要求质量标准	合格	承诺质量标准	合格
招标文件要求计划工期	同实际施工工期及缺陷责任期	投标工期	同实际施工工期及缺陷责任期
拟派人员			
拟担任职务	姓名	证书编号	
总监理工程师	王政	JGJ0722780、00457715	
合同、计量工程师	唐春梅	甲级1250010028	
路基、路面工程师	陈文胜	JGJ1338191	
	李恒权	JGJ0512945	
桥梁工程师	李文君	JGZ1044556	
	罗小波	JGZ1252149	
	王德平	JGZ1356057	
隧道工程师	黄刚	JGZ1252245	
	邓岗	JGZ1459789	
	刘才友	JGZ1459212	
试验工程师	吴腾飞	JGJ1338201（公路）检师0707753CGQSA	
机电工程师	张开宏	JGJ1338166	
安全、环水保工程师	唐国德	JGJ0926735、JGA2001113624、JGH201112367	
试验员	李宝丰	湘（公路）检员110301G	
	余晓东	渝（公路）检员140181G	
监理员	李云信	培证字第59723号	
	周小庆	培证字第49682号	
	刘娟	培证字第57842号	
	叶茂	培证字第60936号	
	夏梦杰	培证字第53615号	
	张廷渝	培证字第49172号	
	曾祥琼	培证字第37189号	

中标结果备案表

行业主管部门备案意见：



2018年7月3日

行业主管部门备案意见：

同意备案



2018年7月6日

备注：1、本备案表一式八份。

2、本备案表未经招投标行业主管部门备案无效。

一、监理合同协议书

本协议书由巴东县公路管理局（以下简称“发包人”）为一方，与重庆育才工程咨询监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人己委托监理人为 G348 国道巴东县城至巴东北站快速通道 提供监理服务，并己接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

工程名称

(1) 项目名称：G348 国道巴东县城至巴东北站快速通道施工监理；

(2) 工程名称：_____；

(3) 工程地址：湖北巴东县；

(4) 工程内容：质量监理、进度监理、费用监理、施工安全监理、施工环保、
水保监理、信息管理、合同管理、文件资料管理及现场施工协调_____；

(5) 资金来源：PPP 融资资金（政府和社会资本合作）；

(6) 总监理工程师姓名及证书号码：姓名：王政，证书编号：JGJ0722780、
00457715。

二、工程监理范围

监理范围：项目施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期全过程
监理服务；本次招标共划分一个监理标。

三、监理服务期

监理服务期：同实际施工工期及缺陷责任期(包括施工准备阶段)。

四、监理服务费用

四、监理服务费用

合同金额

监理服务费总价：（大写）贰仟零肆拾壹万伍仟元（¥ 204150000元）；

其中：施工阶段监理服务费：20196000元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费：219000元；

本合同履行期间，监理服务费总价不因受到的物价变动或施工工程量的变更、工期延误等因素而予以调整。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

- （1）监理合同协议书及附件；
- （2）中标通知书；
- （3）招投标文件；
- （4）合同专用条款（含补遗书）；
- （5）合同通用条款；
- （6）工程专用规范（含补遗书）；
- （7）监理规范；
- （8）技术规范（含补遗书）；
- （9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。（特注明：监理人应在签订本合同之日起 15 个工作日内提交履约保函，逾期提交履约保函，即视为监理人自动放弃该工程监理人资格，其投标保证金不予退还）

十、本监理合同协议书正本一式十份，甲方七份，乙方三份，具有同等法律效力协议书副本五份，甲方三份，乙方二份。

签字盖章页

发包人：巴东县公路管理局

监理人：重庆育才工程咨询监理有限公司

法定代表人

法定代表人

或其授权的代理人：

或其授权的代理人：

日期：2018年8月6日

日期：2018年8月6日

单位地址：

单位地址：

邮编：

邮编：

电子邮箱：

电子邮箱：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

补充协议（项目名称变更证明）

副本

恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包（原“G348 国道巴东县城至巴东北站快速通道”）施工监理合同

补充协议

本补充协议由甲方巴东县公路管理局（以下简称“发包人”）为一方，与乙方重庆育才工程咨询监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

发包人与监理人于 2018 年 8 月 6 日签订了 G348 国道巴东县城至巴东北站快速通道项目施工监理合同（以下简称原合同），本项目现已变更为“建养一体化”建设模式。鉴于工程建设在急，巴东县人民政府 2019 年第 40 次常务会及县委第 26 次常委会同意对恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包（348 国道巴东长江大桥至平阳坝段 02 合同段）的监理单位、跟踪造价咨询单位不再另外招标，由原 PPP 模式已招标的单位继续履行服务职能，签订补充合同。

经双方友好协商达成以下补充协议：

一、原合同部分内容的变更调整

项目名称变更
证明

1、项目名称。原合同中“G348 国道巴东县城至巴东北站快速通道”之用语统一变更为[恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包]，包括：封面、合同协议书、廉政合同、安全合同、合同专用条款中的相关内容。

2、项目概况

原合同专用条款中工程概况：“本项目起于巴东长江大桥北岸桥头，止于郑万铁路巴东北站战前广场，全长 15.555km，一级公路标准，双向四车道，路基宽度 23m，设计车速 60km/h，全线设大桥 2511.9m/7 座，特长隧道 7565m/2 座，短隧道 225m/1 座，桥隧总长为 10.302km，桥隧比例 66.2%。”

调整为：“348 国道巴东长江大桥至平阳坝 02 合同段，全长 14.7312 公里，设桥梁 2617 米/11 座，隧道 7535 米/2 座，采用一级公路标准建设，路基宽度 23 米。”

3、项目资金来源及到位情况。原合同协议书“资金来源”及合同专用条款“资金组成及到位情况”调整为“部省补助资金和地方政府配套资金，已到位”。

4、总监理工程师。原合同协议书中“总监理工程师姓名及证书号码：姓名：王政，证书编号：JGJ0722780、00457715”变更为：“总监理工程师姓名及证书号码：姓名：张正军，证书编号：JGJ0619014、2005556”。

5、监理服务费

原合同协议书中：“监理服务费总价：(大写)贰仟零肆拾壹万伍仟元(¥20415000元)；

其中：施工阶段监理服务费：20196000元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费：219000元；

本合同履行期间，监理服务费总价不因受到的物价变动或施工工程量的变更、工期延误等因素而予以调整。”

调整为：“监理服务费暂定总价：(大写)贰仟零肆拾壹万伍仟元(¥20415000元)，监理服务费结算价为监理工程范围建筑安装工程费×招标费率1.506%。”其中监理服务费的支付施工阶段支付95%，缺陷责任期届满阶段5%。

二、监理人员变更

鉴于本项目建设模式改变，中间间隔时间较长，原投标文件承诺的监理人员不能投入本项目，原则同意更换，但更换人员需报发包人同意，且变更人员的资格条件及业绩等不低于原相应投标人员标准，并提供相关人员资料报发包人审批，本次对监理人更换人员免于受到原合同专用条款的违约处罚。

增加：原则上不允许再次更换监理人员(不可抗力情况外)，如再次更换，需报发包人同意，且变更人员的资格条件及业绩等不低于原相应人员标准，但无论什么原因，更换总监理工程师处违约金10万元/人次，监理工程师处违约金2万元/人次。

三、监理人前期发生成本费用补偿

本着双方平等原则，对监理人前期为本项目工作发生的房屋租赁费用(租赁合同签订日期-2020年5月1日止)58300元(总额的50%)、投入人员工资保险(合同签订之日至2019年5月31日)168395.4元(总额的50%)、办公费(合同签订之日至2019年5月31日)551864.13元(总额的50%)，共计278559.53给予补偿。监理人需提供真实凭据(包含财务凭证、相关合同)交发包人按程序审批后30日内支付，同时前期完成工程对应的监理费按照法院判决的建安费的1.506%(投标费率)

据实核算（注：法院判决的建安费是指发包人与巴东县通途建设发展有限公司的合同、结算纠纷诉讼判决）。

四、本补充协议与 2018 年 8 月 6 日双方签订的 348 国道巴东县城至巴东北站快速通道施工监理合同不一致的，执行本补充协议；2018 年 8 月 6 日双方签订的 348 国道巴东县城至巴东北站快速通道施工监理合同，在本补充协议中未作变更、调整的合同内容继续有效，双方均应诚信履行。

本协议经双方签字盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

五、本补充协议正本一式十份，甲方七份，乙方三份，具有同等法律效力。协议书副本五份，甲方三份，乙方二份。

发包人：巴东县公路管理局

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：2020 年 1 月 22 日

监理人：重庆育才工程咨询有限公司

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

交（竣）工验收证明

交工验收日期

恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 8 月 22 日

合同段交工验收证书第 1 号

工程名称：恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包	合同段：02 项目包			
项目法人：巴东县公路事业发展中心 (原项目法人名称：巴东县公路管理局)	设计单位：湖北省交通规划设计院股份有限公司			
施工单位：中铁五局集团有限公司	监理单位：重庆育才工程咨询监理有限公司			
本合同段主要工程量： 恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包（348 国道巴东长江大桥至平坝坝 02 合同段），本项目全长 14.731km，起止桩号为 K0+650~K15+381，采用一级公路标准建设，双向四车道，设计速度 60km/h。其中： 一、路基工程：路基全长 14.731km，路基宽度 23 米，路基土石方工程 255.5 万方，排水防护 11.2 万方，桩号 K12+040 处下穿宜巴高速。包括 9 段深挖路基，边坡防护最大高度 64.4m。 二、桥涵工程：大桥 8 座，中桥 3 座，涵洞 8 道，通道 3 道。其中①柚子树坪大桥，桥梁全长 327.04m；②鸡公岭 1#大桥左幅，桥梁全长 388m，最大桥高 79.2m，孔数一孔径 30+（65+120+65）+3×30（孔米）；鸡公岭 1#大桥右幅，桥梁全长 390m，最大桥高 79.2m，孔数一孔径 30+（65+120+65）+3×30（孔米），主桥上部结构为（65+120+65）米三跨预应力混凝土连续刚构箱梁，下部结构的左右幅 2#、3#主桥桥墩墩身采用双肢变截面矩形空心薄壁墩，最大墩高 79.2m，引桥上部结构为 30 米预应力砼预制 T 梁；③鸡公岭 2#大桥左幅，桥梁全长 461m，最大桥高 96.2m，孔数一孔径 1×16+2×30+（65+120+65）+4×30（孔米）；鸡公岭 2#大桥右幅，桥梁全长 448m，最大桥高 96.2m，孔数一孔径 2×30+（65+120+65）+4×30（孔米），主桥上部结构为（65+120+65）米三跨预应力混凝土连续刚构箱梁，下部结构的左右幅 3#、4#主桥桥墩墩身采用双肢变截面矩形空心薄壁墩，最大墩高 96.2m，引桥上部结构为 30 米预应力砼预制 T 梁；④王明垭大桥，桥梁全长 132m，最大桥高 35m，孔数一孔径 4×30（孔米），为单跨 30m 的预制 T 梁；⑤李家坡大桥，桥梁全长 260m；⑥葛藤坪大桥，桥梁全长 397m，最大桥高 29.1m，孔数一孔径 13×30（孔米），葛藤坪大桥于第 4 跨上跨郑万高铁，交叉桩号左幅为 ZK12+310，右幅 YK12+333，桩底最低标高为 342.3m；郑万高铁隧道顶标高约 263.031m，隧道宽约 6m，葛藤坪大桥桩底距郑万高铁隧道顶 79.3m；⑦水田坝大桥，桥梁全长 288m；⑧吴家垭大桥，桥梁全长 136m，为单跨 20m 现浇箱梁。 三、隧道工程：特长隧道 2 座，其中①红花岭隧道是一座分离式特长隧道，左线起讫桩号 ZK1+495~ZK4+635，长 3140m；右线起讫桩号 YK1+495~YK4+625，长 3130m。进、出口洞门均采用端墙式，最大开挖断面 119.5 m²，衬砌后最大净空面积 100.8 m²。②月明隧道是一座分离式特长隧道，左线起讫桩号 ZK7+562~ZK11+970，长 4408m；右线起讫桩号 YK7+575~YK11+985，长 4410m。进、出口洞门均采用端墙式，最大开挖断面 119.5 m²，衬砌后最大净空面积 100.8 m²。 四、路面工程：路面全长 14.731km，采用沥青混凝土路面，其中：水泥稳定级配碎石基层 297584 m³，PCR 改性沥青粘层普通沥青 265536 m³，SAMI 橡胶沥青封层 262132 m³，6cm 厚普通沥青 AC-20C 中面层 176411 m³，8cm 厚普通沥青 AC-20C 中面层 89125 m³，4cm 厚普通沥青 AC-13C 上面层 265536 m³。 五、交安工程：交安设施 14.731km，其中路面标线 15909 m²，各类交通标志 232 处，波形梁护栏 12282m，轮廓标 8416 个，突起路标 9331 个，防护网 100m，里程碑 14 块，百米桩 306 块，公路界碑 153 块。 六、机电工程：主要为隧道内的通风系统设备，消防系统设备，照明系统设备，供配电系统设备，监控系统设备，本项目机电工程造价为 33935094 元。 七、绿化工程：回填种植土 23566 m³，撒播草种 69250 m²，三维土工网植草 32103 m²，客土喷播 35164 m²，植生袋 24420 m²，挂网爬壁藤防护 17308 m²。				
本合同段价款	合同	144032.9289 万元	实际	
本合同段工期	合同	36 个月	实际	36 个月
已完成合同约定的全部工程内容；各方就合同变更的内容达成了书面一致意见；项目部按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格；交工文件按工程档案管理的有关要求进行了收集整理及归档；监理单位对工程质量评定合格；质量监督机构对工程质量进行了检测，并出具了检测合格意见。经各方进行检测评定，本项目合同段工程质量评定合格，同意交工。 遗留问题及缺陷按照监理指令按时整改完成。				

<p>同意交工</p> <p>施工单位法人代表或授权人（签字）</p> <p>2023年8月22日</p>	
<p>同意交工</p> <p>合同段监理单位法人代表或授权人（签字）</p> <p>2023年8月22日</p>	
<p>同意交工</p> <p>设计单位法人代表或授权人（签字）</p> <p>2023年8月22日</p>	
<p>同意交工</p> <p>项目法人代表或授权人（签字）</p> <p>2023年8月22日</p>	

（注：表中内容较多时，可用附件。）

恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包 公路工程交工验收报告

一	工程名称	恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包
二	工程地点及主要控制点	工程地点：巴东县长江大桥至平阳坝 主要控制点：红花岭、月明特长隧道及鸡公岭 1#、2#连续钢构大桥
三	建设依据	本项目工可、初设、施工图批复、合同
四	技术标准与主要指标	本项目采用双向四车道一级公路标准修建，设计速度采用 60Km/h，整体式路基宽度 23m，分离式路基单幅宽度 11.75m；沥青混凝土路面，桥涵设计荷载公路—I 级。
五	建设规模及性质	本项目路线主线全长 14.731km，主要构造物有：隧道 2 座 7550m（特长隧道 2 座，且红花岭隧道和月明隧道均为分离式隧道，长度分别为 3140m 和 4410m）；桥梁 11 座 2623.6m（大桥 8 座 2389m，中小桥 3 座 234.6m），涵洞 8 道，通道 3 道。全线桥梁隧道总长达 10.252km，占路线长度的 70.3%。
六	开工日期	2020 年 9 月 1 日
	完工日期	2023 年 8 月 22 日
七	批准概算	
八	工程建设主要内容	恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包里程桩号为 K0+650~K15+381.193，其中土石方 255.5 万方，排水防护 11.2 万方，沥青路面 28.8 万平方，大桥 8 座，中桥 3 座，隧道 2 座（月明隧道、红花岭隧道），涵洞 8 道，通道 3 道，交安设施 14.731km，隧道机电工程及绿化工程。
九	实际征用土地数（亩）	
十	建设项目工程质量交工验收结论	恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包项目包已完成合同约定的全部工程内容；各方就合同变更的内容达成书面一致意见；项目部按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格；监理单位对工程质量评定合格；质量监督机构对工程质量进行了检测，并出具了工程质量合格检测意见。经各方进行检测评定，本项目合同段工程质量评定合格，同意交工。
十一	存在问题处理措施	项目部按照施工缺陷问题清单列表问题在 3 个月内完成整改并上报总监办验收。

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：恩施州普通公路“建养一体化”巴东县 02 项目包

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
02	89	02	02	
工程项目质量评分		89		

计算：郑家海 复核：王亚平 2023 年 8 月 22 日

企业业绩 3: 金凤隧道工程(主城区段)

中标通知书

704

重庆市建设工程中标通知书

中标人: 重庆育才工程咨询代理有限公司

我单位招标的金凤隧道工程(主城区段)施工监理(第三次)于2020年12月24日开标,经评标委员会评定,现确定你单位为中标人。

中标额为: 监理费下浮比例 29.70%, 以此计算的暂定监理费 25569039.00 元(大写: 贰仟伍佰伍拾陆万玖仟零叁拾玖元整), 延期监理费人·月标准为 8992 元/人·月。

中标范围: (1) 金凤隧道工程(主城区段): 金凤隧道工程(主城区段)图纸范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、边坡工程(含边坡绿化)、隧道工程、机电工程、排水工程、照明工程、供配电工程(不含外接电)、消防工程、交通工程、综合管网的迁建工程(如有)、高速公路收费站、配套管理用房、拆除工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。(2) 新渝(金)大道下穿道工程: 新渝(金)大道下穿道工程图纸范围内的道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、交通工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。(3) 对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

监理服务期: 完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算(含配合审计工作)、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期,其中施工工期为1277日历日,缺陷责任期24个月。

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。

总监理工程师: 胡承统。

你单位收到中标通知书后,在30日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招标人:

法定代表人:

联系人:

联系电话:

签发日期: 2021年02月04日

陈女士

023-60333164



(盖章)

(签字或盖章)

合同编号: CQCT-JSB-GC-2021-0096

副本

金凤隧道工程（主城区段）
施工监理委托合同

重庆

委托人: 重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人: 重庆育才工程咨询监理有限公司

重

二〇二一年四月



第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人乙方（全称）：重庆育才工程咨询监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称

1. 工程名称：金凤隧道工程（主城区段）；

工程概况

2. 工程地点：九龙坡区、璧山区；

3. 工程规模：

本次招标实施范围包括金凤隧道工程（主城区段）和新渝（金）大道下穿道工程。

（1）金凤隧道工程：西起璧山区黛山大道，东止于九龙坡区高新大道，全长约 9.2 公里（其中：主城区段为 K3+100.845—K9+200，璧山段为 K0+000—K3+106），设置隧道 1 座（金凤隧道：分离式双洞隧道，单洞单向三车道，长 3 公里）、互通式立交 4 座（黛山立交、东林立交、青杠立交、金凤立交），以及综合管网、照明、交通等附属工程。道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速 60km/h。

（2）新渝（金）大道下穿道工程：位于九龙坡高新区境内，新金大道北起于桩号 K0+351.947，南终于桩号 K0+504.648，长 152.701m，城市主干路、设计车速 50km/h，现状新金大道为双向六车道，新建新渝（金）大道下穿道桩号 K0+397.000—K0+490.000，双向四车道，长度为 93 米。

工作内容

4. 监理范围：

（1）金凤隧道工程（主城区段）：金凤隧道工程（主城区段）图纸范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、边坡工程（含边坡绿化）、隧道工程、机电工程、排水工程、照明工程、供配电工程（不含外接电）、消防工程、交通工程、综合管网的迁建工程（如有）、高速公路收费站、配套管理用房、拆除工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。

（2）新渝（金）大道下穿道工程：新渝（金）大道下穿道工程图纸范围内的道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、交通工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。

（3）对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：金凤隧道工程（主城区段）及新渝（金）大道下穿道工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书(若有);
2. 协议书;
3. 中标通知书;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件;
7. 投标文件及附件;
8. 合同附件, 即:

附件 1: 总监理工程师委托书

附件 2: 本项目监理人员汇总表

附件 3: 监理工作考核管理办法

附件 4: 安全生产协议

附件 5: 隐患整改检查协议

附件 6: 廉政协议

附件 7: 质量控制要求

附件 8: 余方弃置管理办法

附件 9: 履约担保

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 胡承统, 身份证号码: 510230197009264995, 注册号: 50005857。

合同金额

五、签约酬金

签约酬金: 人民币 25569039.00 元 (大写: 贰仟伍佰伍拾陆万玖仟零叁拾玖元整), 中标监理费下浮比例为 29.7%。

上述签约酬金是指: 监理人按招标发布的暂估工程费 21.5 亿元为计费基数, 按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)并结合监理人的中标下浮比例 29.7%, 经计算得出的暂定监理服务费用 (其中专业调整系数: 1.1; 工程复杂程度调整系数: 1.15; 高程调整系数: 1.0)。此费用包括监理酬金 (施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金 (包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等) 及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用 (如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备)。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始, 至以下所有工作完成之日为止, 以实际最后一项工作的完成时间为监理服务期限的终止日:

1. 工程移交完毕;
2. 竣工档案资料交付备案完毕;

3. 工程结决算及国家审计完成；

4. 工程保修期届满之日止。

其中：

施工期为 1277 日历天，计划开工时间：2021 年 3 月 31 日，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 24 个月，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

合同签订时间

1. 订立时间：2021 年 4 月 19 日。

2. 订立地点：重庆市江北区。

3. 本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力；副本一式壹拾陆份，甲方执捌份，乙方执捌份，正副本不一致的以正本为准。

签字盖章页

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公

司

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

委托人甲方：重庆城投基础设施建设有限公司

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人乙方：重庆育才工程咨询代理有限公司

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

项目类型（市政工程）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

金凤隧道工程（主城区段）

重庆市-重庆市-重庆市

项目编号	5000002103140003	省级项目编号	5000002103130031
建设单位	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000202814256L
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	137410
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：重庆高新区、璧山区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	重庆育才工程咨询监理有限公司	915001082031987317	胡承统	510230*****95
勘察企业	重庆城市规划设计研究院有限公司	015001052028060423	陈中平	430104*****13

补充协议（建设单位变更证明）

金凤隧道工程（主城区段）

施工监理委托合同

补充协议（一）

甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

乙方：重庆城投基础设施建设有限公司

丙方：重庆育才工程咨询监理有限公司

鉴于：

1、金凤隧道工程（主城区段）（以下简称本工程）原项目法人为甲方。甲、乙、丙三方于2021年04月19日签订了编号为CQCT-JSB-GC-2021-0096的《金凤隧道工程（主城区段）施工监理委托合同》（以下简称原合同），约定：甲方和乙方（乙方为甲方的建设管理人）共同委托丙方承担本工程监理事项。

建设单位变更证明

2、根据2021年12月30日重庆市发展和改革委员会（以下简称市发改委）《关于渝长高速复线连接道等9个项目法人变更的批复》（渝发改投资〔2021〕1793号），本工程项目法人由甲方变更为乙方。

为理清各方权利、义务，保证原合同顺利履行，经甲、乙、丙三方友好协商，就原合同主体变更相关事宜，达成协议如下：

第一条 原合同三方主体权利义务变更

鉴于本工程项目法人已由甲方变更为乙方，本协议三方一致同意：

1、甲方按照原合同的约定，保留追究丙方违约责任的权利，并保留享有履约保函的兑付权利；除此之外，原合同中甲方的其他权利义务均转由乙方享有和承担，乙方按照相关法律法规的规定以及原合同的约定履行项目法人职责。

2、原合同履行保函到期或失效后，丙方按原合同的约定重新向乙方提交以乙方为受益人的履约保函。

第二条 自本协议生效之日起，乙方按原合同的约定向丙方支付费用，丙方向乙方出具增值税发票。

第三条 本补充协议未涉及内容及条款仍按原合同执行，本补充协议与原合同不一致时，以本补充协议为准。

第四条 本补充协议正本一式叁份，三方各执壹份，均具同等效力；副本壹拾捌份，三方各执陆份；正副本不一致时，以正本内容为准。

第五条 本补充协议经各方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

（以下无正文）

甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）



乙方：重庆城投基础设施建设有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）



丙方：重庆育才工程咨询监理有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）



签订时间：2023年11月9日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程
竣工验收报告

工程名称：金凤隧道工程（主城区段）
(金凤隧道工程、主线道路工程、主线4#桥、
青杠立交、房建工程)

施工许可证编号：500000202103120102

工程地址：重庆高新区、璧山区

建设单位：重庆城投基础设施建设有限公司



竣工验收日期

竣工验收日期：2024年03月27日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况					
工程名称		金凤隧道工程（主城区段）		工程地址	重庆高新区、璧山区
基本情况	合同造价	137410万元		工程类别	市政
	工程规模	本工程位于璧山区与九龙坡高新区境内，道路整体呈西东走向，主线西起于桩号K3+100，东终于桩号K9+200，长6100m，城市主干路、设计车速60km/h，双向六车道，标准路幅宽39m。			
	基础型式	道路路基：路基软弱土采用清淤换填或抛石挤淤处理，正常路段采用合格填料回填 桥梁基础：采用桩基础和扩大基础 房建基础：采用桩基础	最大跨度	桥梁：51米 房建：9米	
	结构类型	路基路面、桥梁、隧道、挡墙、地通道。 房建采用框架式结构	设计使用年限	路面结构：15年 隧道、桥梁主体结构：100年 房建主体结构：50年	
	抗震设防烈度	道路、桥梁、隧道工程：6度，按7度构造设防 房建工程：6度			
	实际开工日期	2021年03月18日		竣工日期	2024年03月27日
工程验收范围	本次验收范围包含：金凤隧道工程、主线道路工程、主线4#桥、青杠立交4个单位工程；房建工程（隧道配套管理用房，变电所1，变电所2，隧道（进口）低位消防水池，水泵房、低位消防水池，高位消防水池）6个单位工程。 1、金凤隧道工程：左右线洞口及明洞工程、隧道掘进及初支工程、隧道防排水及二衬、隧道总体及附属工程（含隧道内机电工程、交安工程、消防工程等）。 2、主线道路工程：K3+100-K3+650、K6+650-K7+857.115、K8+950.115-K9+200道路工程（含对应段落交通工程、道路照明及安全防护设施）。 3、主线4#桥：地基与基础、下部结构、上部结构、桥面系及附属工程、交通工程及照明工程。 4、青杠立交：青杠立交C、D、E、F匝道及璧青路道路工程及其配套交通工程、照明工程、安全防护设施；青杠立交D、F匝道桥梁工程及其配套交通工程、照明工程、安全防护设施。 5、房建工程：隧道配套管理用房，变电所1，变电所2，隧道（进口）低位消防水池，水泵房、低位消防水池，高位消防水池地基与基础、主体结构、屋面、建筑装饰装修、建筑电气、通风与空调工程、建筑给水排水及采暖、建筑节能、智能建筑工程。				
遗留事项	剩余还建道路工程、金凤立交、新金大道（下穿高新大道）工程单位工程；收费站管理用房、柴发机房和配电房、收费岛、环卫库房子单位工程				



渝市政验收-7 (3)

	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司			曾志凯	李爱生
参建责任主体单位		/	/	/	/	/
	勘察单位	重庆设计集团有限公司	综合类甲级	B150013746	徐千里	陈志平
		/	/	/	/	/
	设计单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司	市政行业专业甲级	A150002888-6/1	刘伟	吴胜忠
		重庆市设计院有限公司	市政甲级	A250010529-6/5	鲁志俊	陈军
	监理单位	重庆育才工程咨询监理有限公司	市政公用工程监理甲级	E150002660	胡继龙	胡承统
		/	/	/	/	/
	施工单位	中铁隧道局集团有限公司	市政公用工程施工总承包特级	D141079618	高伟	刘全贵
		/	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	苏文科重庆检验检测认证有限公司				
	监控量测单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

二、工程竣工情况检查


工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部 工程及专 业承包工 程质量验 收情况	地基基础分部	已按要求完成质量验收
	主体结构分部	已按要求完成质量验收
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆






主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测和功能试验资料	检测齐全，检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕，并通过档案、防雷专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	已全部整改完成

三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员	验收会议时间
		2024年3月27日
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体的结构尺寸、位置、面积、层数、外立面等情况与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程符合建筑节能设计要求，已通过节能工程能效评估； 6. 验收组按照有关规定对子单位、分部、子分部工程验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确； 7. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 8. 工程竣工永久性标牌设置符合要求； 9. 竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）： 	
备注	项目总体剩余还建道路工程、金凤立交、新金下穿道单位工程；收费站管理用房、柴发机房和配电房、收费岛、环卫库房子单位工程未包含在此次竣工验收范围内。	

验收结论页

签字盖章页

验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人 (签字):			
		成员 (签字):			
	勘察单位	项目负责人 (签字):			
		成员 (签字):			
	设计单位	项目负责人 (签字):			
		成员 (签字):			
	监理单位	项目负责人 (签字):			
		成员 (签字):			
	施工单位	项目负责人 (签字):			
		成员 (签字):			
有关专家					
参建单位签章 (可增设附表)	勘察单位 (公章)				
	项目负责人 (签字, 加执业印章)				
	建设单位				
	项目负责人 (签字, 加执业印章)				
	设计单位 (公章)				
	项目负责人 (签字, 加执业印章)				
	监理单位 (公章)				
	项目负责人 (签字, 加执业印章)				
	施工单位 (公章)				
	项目负责人 (签字, 加执业印章)				

企业业绩 4：松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程（监理）

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440306-54-01-702721002001

标段名称：松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程（
监理）

建设单位：深圳市宝安区松岗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司

中标价：333.368900万元

中标工期：1464(施工阶段734天，保修阶段730天)

项目经理(总监)：张国祥



本工程于 2022-09-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标， 2022-10-11 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-11



查验码：3035831611869196

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号:

合同编号:

深圳市工程监督与相关服务合同

工程名称: 松岗街道朗碧路(桥山路-松福大道)新建工程(监理)

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

委 托 人: 深圳市宝安区松岗街道办事处

受 托 人: 深圳市银建安工程项目管理有限公司

2016 年 4 月版

第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市宝安区松岗街道办事处

受托人(全称): 深圳市银建安工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 松岗街道朗碧路(桥山路-松福大道)新建工程(监理)

2. 工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

3. 工程规模: 本项目北起桥山路,南接松福大道,全长1057m,规划红线宽40m,其中桥梁工程长466m,宽27m,采用小箱梁和钢箱梁结合型式,双向4车道,设计速度40km/h,道路等级为城市次干道。

工程内容主要包括:道路工程(含土石方工程、软基处理、机动车道、非机动车道、人行道、交通安全设施工程、绿化工程、其他工程、施工期交通疏解等)、桥梁工程、给排水工程(含给水、雨水、污水工程)、电气工程(含电缆沟、110kv电力管廊、通信、照明工程(含多功能智能杆))、燃气工程、地铁安保工程及海绵城市建设(不含电力管线迁改工程)。项目概算总投资24901.29万元,本次招标部分建安工程费为20220.31万元(不含电力管线迁改工程)。

4. 工程类别: 市政公用工程 工程等级: 一级

5. 投资性质: 政府投资100%。

6. 工程概算投资额: 24901.29万元 招标部分工程概算投资额: 20220.31万元

7. 其它: /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录: 附录A《相关服务的范围和内容》
附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

工程规模

四、项目负责人（总监）

项目负责人(总监)姓名:张国柱,身份证号码:430624196411267350,注册号:44010471

合同金额

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写):叁佰叁拾叁万叁仟陆佰捌拾玖元整(¥333.3689万元)。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监 造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	/	/	/	317.4942	15.8747	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目 管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自2022年10月10日起至2026年10月13日止,总计1464

日历天。其中:

1. 决策阶段:自 / / 起至 / / 止,共 / / 日历天;
2. 勘察阶段:自 / / 起至 / / 止,共 / / 日历天;
3. 设计阶段:自 / / 起至 / / 止,共 / / 日历天;
4. 施工阶段:自2022年10月10日起至2024年10月13日止,共734日历天;
5. 保修阶段:自2024年10月14日起至2026年10月13日止,共730日历天;
6. 设备监造:自 / / 起至 / / 止,共 / / 日历天;
7. 其他服务:自 / / 起至 / / 止,共 / / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间:2022.10.11。
2. 订立地点:深圳市宝安区松岗街道。
3. 本合同一式壹拾贰份,具有同等法律效力,双方各执陆份。

签字盖章页

委托人：深圳市宝安区松岗街道办事处

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市银建安工程项目管理有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村二区一巷4号301

邮编：518126

法定代表人或其授权代理人：

开户银行：中国建行深圳住房城建支行

账号：44201532700050003391

电话：0755-82095522

传真：0755-82095522

电子邮箱：yjxmg1@163.com

交（竣）工验收证明

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

竣工验收日期

工程名称：松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程

验收日期：2026.3.31

建设单位（盖章）：深圳市宝安区松岗街道办事处



一、工程概况

工程名称	松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程位于宝安区松岗街道、北起桥山路，南接松福大道，全长1057m，规划红线宽40m，其中桥梁工程长466m，宽27m，采用小箱梁和钢箱梁结合型式。双向4车道，道路等级为城市次干道	工程造价（元）	17727.77万元
结构类型	钢筋混凝土	工程用途	道路
施工许可证证号		开工日期	2023年5月30日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督登记号	XYJG2023025
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处		
勘察单位	湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司	资质证书号	B143004434
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司		A144000289
施工单位	深圳金瑞建设集团有限公司		D144066849
监理单位	深圳市银建安工程项目管理有限公司		E144006563
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		A244408874

(三)、工程质量评定


专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
电力管廊工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论

竣工验收结论:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格
- 5、观感质量检查合格
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意;本工程质量等级评定为合格,同意“竣工验收”并“交付使用”

  <p>2026年3月31日</p>				
建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人:  法人代表: 	项目负责人: 	项目负责人: 

3、拟投入项目总监基本情况

姓名	胡承统	年龄	56 岁	学历	本科
社保单位名称	重庆育才工程咨询监 理有限公司	社保缴纳月份		2024.11-2026.10	
合同中拟任职务	总监理工程师				
职称/专业	高级工程师/公路工程	工程管理经验（年）		10 年	
业绩情况					
1、项目名称：金凤隧道工程(主城区段)；合同额：2556.9039 万元；交（竣）工验收时间： 2024 年 03 月 27 日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2021 年 03 月 18 日至 2024 年 03 月 27 日；工程类型：市政公用工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

项目总监证书资料

交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书

		
扫一扫查询 证书有效性		
中华人民共和国 监理工程师注册证书		
姓 名：胡承统		
身份证件号码：510230197009264995		
性 别：男		
专 业：交通运输		
类 别：公路工程		
聘用单位：重庆育才工程咨询监理有限公司		
证书编号：交[公]2451000907		
有效期至：2028年06月12日		
个人签名： 	发证机关（章）： 	
	发证日期：2024年06月12日	

全国公路建设市场监督管理系统截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 人员姓名

胡承统

搜索

是否从业登记:

是

序号	姓名	性别	学历	证书编号	证书专业	工作单位
1	胡承统	男	大专	JGJ0926731	道路与桥梁,工程经济	重庆育才工程咨询监理有限公司

10 年管理经验证明

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JL 00219122
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 胡承统
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1970年09月26日
Date of Birth

专业类别:
Professional Type

批准日期: 2015年5月
Approval Date

签发单位盖章: 
Issued by

签发日期: 2016 年 4 月 28 日
Issued on

管理号: 20150215502120
File No. 13558080000550

10 年管理经验证明

高级职称证（公路工程）

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：胡承统

性 别：男

身份证号：510230197009264995

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：公路工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2023年12月22日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办（2024）141号

发证时间：2024年02月02日

编 号：202417813072

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>

备 注：



毕业证

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 胡承统 性别 男， 1970 年 9 月 26 日生，于 2020 年 9 月 至 2023 年 1 月在本校 网络教育 土木工程（工程概预算） 专业 专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：西南交通大学	校 长：杨丹	
证书编号：106137202305002604	2023 年 1 月 30 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=5d73362963e45baabb4a8c35e6d30>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：胡承统

性别：男

社会保障号码：510230197009264995

(一)历年参保基本情况																
缴费月份	险种		当前缴费状态								实际缴费月数					
	企业职工基本养老保险		正常缴费								207					
	机关事业单位养老保险															
	失业保险		正常缴费								163					
	工伤保险		正常缴费								203					
(二)参保缴费明细																
	养老保险								失业保险				工伤保险			
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202411	企业职工基本养老保险	10150808	4359	348.72	697.44	南岸区	10150808	4359	21.8	21.8	南岸区	10150808	4359	0	26.15	南岸区
202412	企业职工基本养老保险	10150808	4359	348.72	697.44	南岸区	10150808	4359	21.8	21.8	南岸区	10150808	4359	0	26.15	南岸区
202501	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202502	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202503	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202504	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202505	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202506	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202507	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202508	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202509	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202510	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202511	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202512	企业职工基本养老保险	10150808	4404	352.32	704.64	南岸区	10150808	4404	22.02	22.02	南岸区	10150808	4404	0	21.14	南岸区
202601	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202602	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202603	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202604	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202605	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202606	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202607	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202608	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202609	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区
202610	企业职工基本养老保险	10150808	9752	780.16	1560.32	南岸区	10150808	9752	48.76	48.76	南岸区	10150808	9752	0	46.81	南岸区

说明： 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为： 10150808重庆育才工程咨询监理有限公司
 2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=5d73362963e45baabb4a8c35e6d30>



3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
 4. 验证码： 20261021845020880466530

项目总监同类业绩情况：金凤隧道工程(主城区段)

中标通知书

204

重庆市建设工程中标通知书

中标人：重庆育才工程咨询监理有限公司

我单位招标的金凤隧道工程（主城区段）施工监理（第三次）于2020年12月24日开标，经评标委员会评定，现确定你单位为中标人。

中标额为：监理费下浮比例 29.70%，以此计算的暂定监理费 25569039.00 元（大写：贰仟伍佰伍拾陆万玖仟零叁拾玖元整），延期监理费人·月标准为 8992 元/人·月。

中标范围：（1）金凤隧道工程（主城区段）：金凤隧道工程（主城区段）图纸范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、边坡工程（含边坡绿化）、隧道工程、机电工程、排水工程、照明工程、供配电工程（不含外接电）、消防工程、交通工程、综合管网的迁建工程（如有）、高速公路收费站、配套管理用房、拆除工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。（2）新渝（金）大道下穿道工程：新渝（金）大道下穿道工程图纸范围内的道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、交通工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。（3）对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

监理服务期：完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期，其中施工工期为1277日历日，缺陷责任期24个月。

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

总监理工程师：胡承统。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招标人：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

签发日期：2021年02月04日



(盖章)

(签字或盖章)

合同编号：CQCT-JSB-GC-2021-0096

副本

金凤隧道工程（主城区段）
施工监理委托合同

重庆


委托人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人：重庆育才工程咨询监理有限公司

重

二〇二一年四月



第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人乙方（全称）：重庆育才工程咨询监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称

1. 工程名称：金凤隧道工程（主城区段）；

2. 工程地点：九龙坡区、璧山区；

3. 工程规模：

本次招标实施范围包括金凤隧道工程（主城区段）和新渝（金）大道下穿道工程。

（1）金凤隧道工程：西起璧山区黛山大道，东止于九龙坡区高新大道，全长约 9.2 公里（其中：主城区段为 K3+100.845—K9+200，璧山段为 K0+000—K3+106），设置隧道 1 座（金凤隧道：分离式双洞隧道，单洞单向三车道，长 3 公里）、互通式立交 4 座（黛山立交、东林立交、青杠立交、金凤立交），以及综合管网、照明、交通等附属工程。道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速 60km/h。

（2）新渝（金）大道下穿道工程：位于九龙坡高新区境内，新金大道北起于桩号 K0+351.947，南终于桩号 K0+504.648，长 152.701m，城市主干路、设计车速 50km/h，现状新金大道为双向六车道，新建新渝（金）大道下穿道桩号 K0+397.000—K0+490.000，双向四车道，长度为 93 米。

工作内容

4. 监理范围：

（1）金凤隧道工程（主城区段）：金凤隧道工程（主城区段）图纸范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、边坡工程（含边坡绿化）、隧道工程、机电工程、排水工程、照明工程、供配电工程（不含外接电）、消防工程、交通工程、综合管网的迁建工程（如有）、高速公路收费站、配套管理用房、拆除工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。

（2）新渝（金）大道下穿道工程：新渝（金）大道下穿道工程图纸范围内的道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、交通工程等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。

（3）对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：金凤隧道工程（主城区段）及新渝（金）大道下穿道工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成成本合同的文件

1. 补充协议书(若有);
2. 协议书;
3. 中标通知书;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件;
7. 投标文件及附件;
8. 合同附件, 即:

附件 1: 总监理工程师委托书
附件 2: 本项目监理人员汇总表
附件 3: 监理工作考核管理办法
附件 4: 安全生产协议
附件 5: 隐患整改检查协议
附件 6: 廉政协议
附件 7: 质量控制要求
附件 8: 余方弃置管理办法
附件 9: 履约担保

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

总监任职岗位

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 胡承统, 身份证号码: 510230197009264995, 注册号: 50005857。

五、签约酬金

合同金额

签约酬金: 人民币 25569039.00 元 (大写: 贰仟伍佰伍拾陆万玖仟零叁拾玖元整), 中标监理费下浮比例为 29.7%。

上述签约酬金是指: 监理人按招标发布的暂估工程费 21.5 亿元为计费基数, 按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)并结合监理人的中标下浮比例 29.7%, 经计算得出的暂定监理服务费用 (其中专业调整系数: 1.1; 工程复杂程度调整系数: 1.15; 高程调整系数: 1.0)。此费用包括监理酬金 (施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金 (包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等) 及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用 (如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备)。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始, 至以下所有工作完成之日为止, 以实际最后一项工作的完成时间为监理服务期限的终止日:

1. 工程移交完毕;
2. 竣工档案资料交付备案完毕;

3. 工程结决算及国家审计完成；

4. 工程保修期届满之日止。

其中：

施工期为 1277 日历天，计划开工时间：2021 年 3 月 31 日，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 24 个月，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

合同签订时间

1. 订立时间：2021 年 4 月 19 日。

2. 订立地点：重庆市江北区。

3. 本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力；副本一式壹拾陆份，甲方执捌份，乙方执捌份，正副本不一致的以正本为准。

签字盖章页

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公

司

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



委托人甲方：重庆城投基础设施建设有限公司

开户行：中国建设银行重庆中山路支行
账号：50050100414100002518

5001038139091

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



监理人乙方：重庆育才工程咨询监理有限公司

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

补充协议（建设单位变更证明）

金凤隧道工程（主城区段）

施工监理委托合同

补充协议（一）

甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

乙方：重庆城投基础设施建设有限公司

丙方：重庆育才工程咨询监理有限公司

鉴于：

1、金凤隧道工程（主城区段）（以下简称本工程）原项目法人为甲方。甲、乙、丙三方于2021年04月19日签订了编号为CQCT-JSB-GC-2021-0096的《金凤隧道工程（主城区段）施工监理委托合同》（以下简称原合同），约定：甲方和乙方（乙方为甲方的建设管理人）共同委托丙方承担本工程监理事项。

2、根据2021年12月30日重庆市发展和改革委员会（以下简称市发改委）《关于渝长高速复线连接道等9个项目法人变更的批复》（渝发改投资〔2021〕1793号），**本工程项目法人由甲方变更为乙方。**

为理清各方权利、义务，保证原合同顺利履行，经甲、乙、丙三方友好协商，就原合同主体变更相关事宜，达成协议如下：

第一条 原合同三方主体权利义务变更

鉴于本工程项目法人已由甲方变更为乙方，本协议三方一致同意：

1、甲方按照原合同的约定，保留追究丙方违约责任的权利，并保留享有履约保函的兑付权利；除此之外，原合同中甲方的其他权利义务均转由乙方享有和承担，乙方按照相关法律法规的规定以及原合同的约定履行项目法人职责。

2、原合同履行保函到期或失效后，丙方按原合同的约定重新向乙方提交以乙方为受益人的履约保函。

第二条 自本协议生效之日起，乙方按原合同的约定向丙方支付费用，丙方向乙方出具增值税发票。

第三条 本补充协议未涉及内容及条款仍按原合同执行，本补充协议与原合同不一致时，以本补充协议为准。

第四条 本补充协议正本一式叁份，三方各执壹份，均具同等效力；副本壹拾捌份，三方各执陆份；正副本不一致时，以正本内容为准。

第五条 本补充协议经各方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

（以下无正文）

甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）



乙方：重庆城投基础设施建设有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）



丙方：重庆育才工程咨询监理有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）



签订时间：2023年11月9日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程
竣工验收报告

工程名称：金凤隧道工程（主城区段）
(金凤隧道工程、主线道路工程、主线4#桥、
青杠立交、房建工程)

施工许可证编号：500000202103120102

工程地址：重庆高新区、璧山区

建设单位：重庆城投基础设施建设有限公司



竣工验收日期

竣工验收日期：2024年03月27日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况					
工程名称		金凤隧道工程（主城区段）		工程地址	重庆高新区、璧山区
基本情况	合同造价	137410万元		工程类别	市政
	工程规模	本工程位于璧山区与九龙坡高新区境内，道路整体呈西东走向，主线西起于桩号K3+100，东终于桩号K9+200，长6100m，城市主干路、设计车速60km/h，双向六车道，标准路幅宽39m。			
	基础型式	道路路基：路基软弱土采用清淤换填或抛石挤淤处理，正常路段采用合格填料回填 桥梁基础：采用桩基础和扩大基础 房建基础：采用桩基础		最大跨度	桥梁：51米 房建：9米
	结构类型	路基路面、桥梁、隧道、挡墙、地通道。 房建采用框架式结构		设计使用年限	路面结构：15年 隧道、桥梁主体结构：100年 房建主体结构：50年
	抗震设防烈度	道路、桥梁、隧道工程：6度，按7度构造设防 房建工程：6度			
工程验收范围	实际开工日期	2021年03月18日		竣工日期	2024年03月27日
	本次验收范围包含：金凤隧道工程、主线道路工程、主线4#桥、青杠立交4个单位工程；房建工程（隧道配套管理用房，变电所1，变电所2，隧道（进口）低位消防水池，水泵房、低位消防水池，高位消防水池）6个子单位工程。 1、金凤隧道工程：左右线洞口及明洞工程、隧道掘进及初支工程、隧道防排水及二衬、隧道总体及附属工程（含隧道内机电工程、交安工程、消防工程等）。 2、主线道路工程：K3+100-K3+650、K6+650-K7+857.115、K8+950.115-K9+200道路工程（含对应段落交通工程、道路照明及安全防护设施）。 3、主线4#桥：地基与基础、下部结构、上部结构、桥面系及附属工程、交通工程及照明工程。 4、青杠立交：青杠立交C、D、E、F匝道及璧青路道路工程及其配套交通工程、照明工程、安全防护设施；青杠立交D、F匝道桥桥梁工程及其配套交通工程、照明工程、安全防护设施。 5、房建工程：隧道配套管理用房，变电所1，变电所2，隧道（进口）低位消防水池，水泵房、低位消防水池，高位消防水池地基与基础、主体结构、屋面、建筑装饰装修、建筑电气、通风与空调工程、建筑给水排水及采暖、建筑节能、智能建筑工程。				
遗留事项	剩余还建道路工程、金凤立交、新金大道（下穿高新大道）工程单位工程；收费站管理用房、柴发电机房和配电房、收费岛、环卫库房子单位工程				

总监任职时间

渝市政验收-7(3)

	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位					
参建责任主体单位	重庆城投基础设施建设有限公司				曾志凯	李爱生
	/	/	/	/	/	/
	勘察单位	重庆设计集团有限公司	综合类甲级	B150013746	徐千里	陈志平
	/	/	/	/	/	/
	设计单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司	市政行业专业甲级	A150002888-6/1	刘伟	吴胜忠
	/	重庆市设计院有限公司	市政甲级	A250010529-6/5	鲁志俊	陈军
	监理单位	重庆育才工程咨询监理有限公司	市政公用工程监理甲级	E150002660	胡继龙	胡承统
	/	/	/	/	/	/
	施工单位	中铁隧道局集团有限公司	市政公用工程施工总承包特级	D141079618	高伟	刘全贵
	/	/	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	苏文科重庆检验检测认证有限公司				
	监控量测单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	已按要求完成质量验收
	主体结构分部	已按要求完成质量验收
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全,符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全,检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕,并通过档案、防雷专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	已全部整改完成

三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员	验收会议时间
		2024年3月27日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体的结构尺寸、位置、面积、层数、外立面等情况与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程符合建筑节能设计要求，已通过节能工程能效评估； 6. 验收组按照有关规定对子单位、分部、子分部工程验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确； 7. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 8. 工程竣工永久性标牌设置符合要求； 9. 竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）：李俊	
备注	项目总体剩余还建道路工程、金凤立交、新金下穿道单位工程；收费站管理用房、柴发机房和配电房、收费岛、环卫库房子单位工程未包含在此次竣工验收范围内。	

验收结论签
字盖章页

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：	[Signature]	
		成员（签字）：	[Signatures]	
	勘察单位	项目负责人（签字）：	[Signature]	
		成员（签字）：	[Signatures]	
	设计单位	项目负责人（签字）：	[Signature]	
		成员（签字）：	[Signatures]	
监理单位	项目负责人（签字）：	[Signature]		
	成员（签字）：	[Signatures]		
施工单位	项目负责人（签字）：	[Signature]		
	成员（签字）：	[Signatures]		
有关专家		[Signatures]		
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章）		[Red Seal]	
	项目负责人（签字）：	[Signature]		
	（签字，加执业印章）		[Signature]	
	2024年03月27日		[Red Seal]	
建设单位		[Red Seal]		
项目负责人（签字）：		[Signature]		
法定代表人（签字）：		[Signature]		
法定代表人（盖章）：		[Red Seal]		
监理单位（公章）		[Red Seal]		
项目负责人（签字）：		[Signature]		
（签字，加执业印章）		[Signature]		
2024年03月27日		[Red Seal]		
建设单位（公章）		[Red Seal]		
项目负责人（签字）：		[Signature]		
（签字，加执业印章）		[Signature]		
2024年03月27日		[Red Seal]		

业主证明

业主证明

金凤隧道工程（主城区段）线路全长 6.1 公里，采用双向六车道布置，标准路幅宽 39 米，设计车速 60km/h，为城市主干路，合同金额 13.741 亿元。主要工程建设规模见下表：

序号	工程部位		长度 (m)	建安费 (万元)	主要技术指标及建设规模
1	金凤 隧道	左线	3000	67938.93	小间距分离式隧道，按双向六车道布置。距成渝高铁运营线铁路隧道较近。隧道穿越断层破碎带、软弱围岩、突水、瓦斯、煤层、采空区、地热、有毒有害气体等不良地质段；下穿上羊村水库；侧穿海兰云天度假村海兰湖。标准段建筑限界 13.5m×5.0m，标准段隧道净宽 14.248m，净高 7.45m，标准段最大开挖面积 160.57 m ² ；最大开挖断面 17.108m×12.761m，最大开挖断面面积 181.02 m ² ，主要采用双侧壁导坑法、CD 法、预留核心土法和台阶法施工。
2		右线	3000		
3	主线 4#高架桥		1093	18046.47	主线 4#桥全长 1093m。采用高架形式上跨绕城高速（主线）及匝道、金凤收费出口段、新渝大道等既有通行城市主干道。左幅桥跨布置为：(27+31+22)+(35+35)+(33+34+34)+(24+31.5+31.5)+6×(3×30)+(47+51+47)+(2×30)m，共十二联；右幅桥跨布置为：(40+40+35+35)+(33+34+34)+(24+31.5+31.5)+6×(3×30)+(47+51+47)+(2×30)m，共十一联，主梁采用预应力砼预制 T 梁、预应力砼现浇箱梁、钢箱梁。现浇箱梁单跨最大跨度 40m；预制 T 梁梁长 30m。钢箱梁单跨最大跨度 51m，最大梁高 2.4m，梁宽 12.8m，采用厂家加工，现场拼装、吊装焊接成型的施工工艺，最大起吊节段重 125 吨，上跨绕城高速主线。

序号	工程部位		长度 (m)	建安费 (万元)	主要技术指标及建设规模
4	绕城高速拼宽桥			282.07	采用预应力砼现浇肋板梁拼宽。
5	互通立交	青杠立交		1402.83	青杠立交含 C、D、E、F 匝道、璧青路及金凤隧道主线 K3+105.912~K3+276.707 段, 其中 C、D 匝道以桥梁形式上跨主干道璧青路。璧青路扩建下穿成渝高铁运营线铁路桥。
6		金凤立交		2381	金凤立交为城市主干路金凤隧道与重庆绕城高速相交形成的节点, 共九条匝道, 其中 G 匝道和 I 匝道均以桥梁形式上跨重庆绕城高速, 最小净空为 5.5m。
7	下穿道、地下通道	新渝(金)大道下穿道	120	2822.68	新渝(金)大道下穿道下穿金凤隧道主线 4 号桥、地面层高新大道辅道与新渝(金)大道平交路口, 最下层为新渝(金)大道下穿道。下穿道敞口段基坑采用桩板墙维护, 桩基为 1.2m 钻孔灌注桩。结构段采用放坡开挖方式施工, 基坑开挖最大深度 9.2m。
10		金凤立交 I 匝道车行地通道	40	1951.45	此通道下穿金凤立交 E 匝道, E 匝道为现状道路。采用临时桩先支撑再开挖, 基坑开挖最大深度 9.5m。
11		K7+553.5 还建通道	101	2468.28	通道为还建原有道路, 位于主线路基之下, 长 101m、宽 24m、高 14.4m, 采用双洞双层结构, 现浇施工。
12	道路	路基	2001.088	35270.58	长 2001.088m, 填方最大高度 19.5m, 采用花格网护坡。挖方边坡最大高度 20m, 采用锚杆框格梁防护; 软基采用清淤换填和抛石挤淤处理, 绕城高速路基采用拼宽搭接; 填方高度高于 12m 路基段, 路床顶部 4m 范围内采用冲击式压路机进行冲击碾压补强。
13		路面	6100		水泥稳定碎石垫层+水泥稳定级配碎石底基层+水泥稳定级配碎石基层+改性乳化沥青稀浆封层+沥青砼 AC-25C 下面层+改性沥青砼 AC-16C 中面层+改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 上面层。

道路

建设
520103

序号	工程部位	长度 (m)	建安费 (万元)	主要技术指标及建设规模
				钢桥面路面采用环氧富锌底漆+环氧树脂碎石+涂布溶剂型黏结剂+改性沥青砂胶+SMA13 改性沥青混凝土+改性乳化沥青+SMA13 改性沥青混凝土。
14	边坡及景观绿化			绿化面积约 28389 m ² , 边坡绿化面积约 48476 m ² , 管理用房绿化面积约 5035 m ² 。
15	交安	6100		交安工程主要包括标志标牌、标线、防撞护栏、交通安全设施、信号灯、交通监控设施等。
16	综合管网迁建			军用光缆、燃气(管径 D711)、给水(管径 1.2m)、电力、电信、广电、移动、联通、绿化管网的管线和绕城高速机电设施管线迁建。
17	机电工程 (供配电及照明)		3226.85	4 台室外照明箱变。2 座 10/0.4kV 变电所, 4 台 800KVA 变压器。EPS 应急电源, 应急时间为 180min。(500KVA) 变配电室 1 座, 160KW 柴油发电机 1 台。
18	房建	5200.9 m ²	1312.58	隧道管理用房 990.88 m ² 、收费站收费大棚 1016.1 m ² 、收费站管理用房 1813.11 m ² 、收费站管理用房配电室 107.10 m ² 、变电所一 237.98 m ² 、变电所二 237.98 m ² 、高位消防水池 236.82 m ² 、进口端低位水池 283.05 m ² 、出口端低位水池 195.84 m ² 、环卫库房 79.04 m ² , 总建筑面积 5200.9 m ² 。
19	金凤收费站	1 座	306.28	新建重庆绕城高速金凤收费站一座, 收费岛为 4 进 6 出规模, 包含站内通信、监控、收费系统等机电工程。

金凤隧道工程(主城区段)项目由重庆育才工程咨询监理有限公司承担监理工作, 监理范围包括上述工程范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、边坡工程(含边坡绿化)、隧道工程、机电工程、排水工程、照明工程、供配电工程(不含外接电)、消防工程、交通工

程、综合管网的迁建工程、高速公路收费站、配套管理用房、拆除工程
等主体及配套工程施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。

总监任职证明

胡承统（注册监理工程师证书编号：50005857）任总监理工程师。


重庆城投基础设施建设有限公司

建设单位联系人：廖雪芳

建设单位联系电话：13883917340

2024年5月15日

施工图纸



4、拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）

拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：重庆育才工程咨询监理有限公司、深圳银建宏工程项目建设管理有限公司（盖章）

时间：2024年10月27日

附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	职业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	曾青松	总监代表	市政公用工程、 中级工程师	注册监理工程师（市政 公用工程）：44026983	2026.01- 2026.10
2	刘鹏	路桥监理工程师	桥梁工程、高级 工程师	注册监理工程师（市政 公用工程）：50009060	2026.01- 2026.10
3	张建刚	路桥监理工程师	市政路桥施工、 高级工程师	注册监理工程师（市政 公用工程）：50009060	2026.01- 2026.10
4	陈水先	安全监理工程师	建筑施工安全、 中级工程师	注册安全工程师： 44180176257、 注册监理工程师（市政 公用工程）：44013958	2026.01- 2026.10
5	李路明	造价工程师	建筑工程、 高级工程师	一级注册造价工程师： 建[造]11214400011350	2026.01- 2026.10
6	张懿	其他监理人员	建筑工程、 中级工程师	广东省专业监理工程师： B19100669	2026.01- 2026.10
7	李廷喜	其他监理人员	电气工程、 中级工程师	广东省专业监理工程师： B14010083	2026.01- 2026.10
8	蔡春龙	其他监理人员	岩土工程、 初级工程师	广东省专业监理工程师： B24110543	2026.01- 2026.10
9	徐迅	其他监理人员	无	广东省监理员证： C25091042	2026.01- 2026.10

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；

（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

5、拟投入的关键设备情况

拟投入关键设备情况承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：重庆育才工程咨询监理有限公司、深圳市锦建安工程项目管理有限公司（盖章）

时间：2026 年 10 月 27 日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1 台	NTS、GTS、TS、ZTS、ZT 系列或型号	1 台
2	水准仪	≥1 台	DNA、DINI、DSZ、SDL、DL 系列或型号	1 台
3	测距仪	≥1 台	常规设备，GLM、DIS、DT、DL、GTS 系列或型号	1 台
4	砼回弹仪	≥1 台	常规设备，HT 系列或型号	1 台
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	GW、TST、HC、RSM、ZBL0、LR、ZT 系列或型号	1 台
6	超声波测厚仪	≥1 台	DC、UT、BT、TIME 系列或型号	1 台
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	5 座或 7 座小型汽车	2 台

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。