

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监理项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403832026001006

投标人名称：三维建设工程咨询有限公司

投标人代表：张卫红



投标日期：2026 年 10 月 27 日

资信标文件目录

1. 投标人基本情况
2. 投标人承担同类工程业绩
3. 拟投入项目总监基本情况
4. 拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）
5. 拟投入的关键设备情况



注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部编制在业绩文件中（格式为*TYTYJ）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

1. 投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	三维建设工程咨询有限公司	企业曾用名 (如有)	贵州三维工程建设监理咨询有 限公司
统一社会信用 代码	91520100214488259J	企业类型	其他有限责任公司
注册资金 (万元)	伍仟万元整	注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术 产业开发区毕节路58联合广 场1-5栋(4)17层13号
本单位负责人 (法定代表人)	姓名: 张卫红; 身份证号: 52010219730101381X; 联系方式: 0851-85626821		
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业		
控股股东/投资人	贵州耐一投资有限公司	出资比 (67) %	
非控股股东 /投资人	付涛 江颖	出资比 (30) % 出资比 (3) %	
管理关系单位 名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否存在“与招 标人利害关系 ”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ / ☒ 否		

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指 : 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。

9:05:11

2026年10月27日 九月十八

2026年10月

一	二	三	四	五	六	日
28 十八	29 十九	30 二十	1 廿一	2 廿二	3 廿三	4 廿四
5 廿五	6 廿六	7 廿七	8 廿八	9 廿九	10 九月	11 初二
12 初三	13 初四	14 初五	15 初六	16 初七	17 初八	18 初九
19 初十	20 十一	21 十二	22 十三	23 十四	24 十五	25 十六
26 十七	27 十八	28 十九	29 二十	30 廿一	31 廿二	1 廿三
2 廿四	3 廿五	4 廿六	5 廿七	6 廿八	7 立冬	8 三十

今天九月十八

设置日历以查看你的日程安排

开始

隐藏日程设置

[illegible]

目录导航

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一" 信息公开

清算信息

变更信息

项目管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码: 91520100214488259J

企业名称: 三律建设工程有限公司

注册地址: 贵州省贵阳市南明区花果园正街1号1层1-1-1

法定代表人: 张四林

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	认缴	实缴
认缴出资额 (万元)	150	
实缴出资额 (万元)		

认缴出资明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	150	2027年4月1日

实缴出资明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
暂无实缴出资明细信息		

股东信息表

序号	姓名	证件类型	证件号码	持股比例	认缴金额	实缴金额	备注
1	付清	自然人股东	非公示项	非公示项	认缴		
2	江红	自然人股东	非公示项	非公示项	认缴		
3	贵州群一投资有限公司	法人股东	企业法人营业执照	91520100569213684Q	认缴		

共 壹页到 3 条记录 共 1 页

9:05:57

2026年10月27日 九月十八

2026年10月

一	二	三	四	五	六	日
28 十八	29 十九	30 二十	1 廿一	2 廿二	3 廿三	4 廿四
5 初五	6 初六	7 初七	8 初八	9 初九	10 初十	11 十一
12 初二	13 初三	14 初四	15 初五	16 初六	17 初七	18 初八
19 初十	20 十一	21 十二	22 十三	23 十四	24 十五	25 十六
26 十七	27 十八	28 十九	29 二十	30 廿一	31 廿二	1 廿三
2 廿四	3 廿五	4 廿六	5 廿七	6 廿八	7 立冬	8 三十

今天 九月十八

设置日历以查看你的日程安排

开始

隐藏日程设置

2. 投标人承担同类工程业绩

- 1、项目名称：新郭伏路（钓鱼嘴（西）公租房段）K2+989.952～K4+000段监理；合同额：285.87万元；交（竣）工验收时间：2024年11月6日；工程类型：市政公用工程监理

2、项目名称：贵州双龙航空港经济区机场路道路及景观提升改造工程项目；合同额：1087.3万元；交（竣）工验收时间：2023年7月28日；工程类型：市政公用工程监理

3、项目名称：G243黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程监理；合同额：218.53万元；交（竣）工验收时间：2023 年11月17 日；工程类型：公路工程监理

4、项目名称：G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程；合同额：220万元；交（竣）工验收时间：2023 年3月 30 日；工程类型：公路工程监理

5、项目名称：钓鱼嘴片区市政骨架道路18、19号路道路工程监理；合同额：37.45万元；交（竣）工验收时间：2023年4月26日；工程类型：市政公用工程监理

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

(1) 新郭伏路(钓鱼嘴(西)公租房段)K2+989.952~K4+000段监理
中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标人：三维建设工程咨询有限公司

我单位拟建的新郭伏路(钓鱼嘴(西)公租房段)K2+989.952~K4+000段监理项目于 2022 年 3 月 17 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为：取费费率 72%，监
理服务费暂定 2858658.48 元。

工程规模：大渡口区新郭伏路道路工程位于大渡口区 JK 片区，道路起于金建路，止于福
茄路，全长约 1010.048m，设计速度 50km/h，双向六车道，标准路幅宽度 44m，为城市主干道，
本次招标范围为 K2+989.952~K4+000 段，包含芝麻坪隧道左右线两条隧道，左洞设计起点
K3+058.615，设计终点 K3+514，长 455.385m；右洞设计起点 K3+058.615，设计终点 K3+526，
长 467.385m，隧道单洞建筑限界净宽 13.25m，净高 5.0m。

中标工程范围：包括设计图内的土石方工程、路基路面工程、隧道工程、雨污水工程、人
行道工程（包含行道树及边坡绿化）、照明工程、交通工程及箱变等相关配套工程，最终以发
出的招标文件、工程量清单及其编制说明为准包括设计图内的土石方工程、路基路面工程、隧
道工程、雨污水工程、人行道工程（包含行道树及边坡绿化）、路灯工程、交通工程及箱变等
相关配套工程施工全过程进行监理，并提供监理服务期内的质量控制、进度控制、投资控制、
合同管理、信息管理、安全管理、关系协调等监理服务。

监理服务期：施工工期 720 日历天，缺陷责任期 24 个月，以招标人的书面进场通知为监
理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺
陷责任期（竣工后 24 个月）满后为监理服务期的完成时间。

总监理工程师：陈立奇

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招 标 人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

联 系 人：蒋老师

联系电话：023-68535037

签发日期：2022 年 3 月 30 日



监理合同

渝地西合字第(2022)112号

正本

新郭伏路（钓鱼嘴（西）公租房段）

K2+989.952~K4+000 段

监理合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市渝地西部开发投资有限公司

监理人乙方（全称）：三维建设工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：新郭伏路（钓鱼嘴（西）公租房段）K2+989.952~K4+000 段
监理

2.工程地点：大渡口区

3.工程规模：大渡口区新郭伏路道路工程位于大渡口区 JK 片区，道路起于金建路，止于福茄路，全长约 1010.048m，设计速度 50km/h，双向六车道，标准路幅宽度 44m，为城市主干道，本次招标范围为 K2+989.952~K4+000 段，包含芝麻坪隧道左右线两条隧道，左洞设计起点 K3+058.615，设计终点 K3+514，长 455.385m；右洞设计起点 K3+058.615，设计终点 K3+526，长 467.385m，隧道单洞建筑限界净宽 13.25m，净高 5.0m。

4.监理范围：包括设计图内的土石方工程、路基路面工程、隧道工程、雨污水工程、人行道工程（包含行道树及边坡绿化）、路灯工程、交通工程及箱变等相关配套工程施工全过程进行监理，并提供监理服务期内的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理、关系协调等监理服务。

5.监理工作内容：新郭伏路（钓鱼嘴（西）公租房段）K2+989.952~K4+000 段施工阶段及缺陷责任期全过程监理，包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责。

6.本工程建安工程费约 20231.510341 元万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书（若有）；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；
7. 投标文件及附件；
8. 合同附件，即：

附件 1：总监理工程师委托书

附件 2：委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件 3：本项目监理人员汇总表

附件 4：履约担保

附件 5：安全生产协议

附件 6：廉政协议

附件 7：隐患整改检查协议

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈立奇，身份证号码：152104196503221239，注册号：52001843。

五、签约酬金

签约酬金：2858658.48 元（大写：贰佰捌拾伍万捌仟陆佰伍拾捌元肆角捌分）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期为 720 日历天，缺陷责任期 24 个月，以招标人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成、相关行政

主管部门或发包人组织的结算审计（二审）完成、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后为监理服务期的完成时间。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 4 月 27 日。
2. 订立地点：重庆市渝地西部开发投资有限公司。
3. 本合同正本一式陆份，双方各执叁份，副本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方：重庆市渝地西部开发投资有限公司

监理人乙方：三维建设工程咨询有限公司（盖章）

住所：

住所：

邮政编码：404100

邮政编码：550001

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

的代理人：（签字）

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：023-68535037

电话：0851-85622821

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

竣工验收报告

渝市政验收-7 (1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 新郭伏路(钓鱼嘴(西)公租房段) K2+989.952~K4+000段

施工许可证编号: 500104202209160102

工程地址: 大渡口区JK片区
建设单位: 重庆太晟资产经营(集团)有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2024年11月06日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况					
工程名称		新郭伏路（钓鱼嘴（西）公租房段） K2+989.952~K4+000段		工程地址	大渡口区JK片区
基本情况	合同造价	20231.510341万元		工程类别	市政道路
	工程规模	1048.693m			
	基础型式	天然地基		最大跨度	隧道最大开挖跨度： 16.04m
	结构类型	钢筋、沥青混凝土		设计使用年限	交通量饱和设计年限20年 沥青砼路面结构设计年限15年 隧道主体结构设计使用年限：100年
	抗震设防烈度	基本烈度6度，构造设防7度			
	实际开工日期	2022年 09 月 16 日		竣工日期	2024年11月06日
工程验收范围	工程设计桩号范围K2+951.307~K4+000段，道路全长1048.693m，为城市主干道，设计车速50km/h，标准路幅宽44m，双向六车道。设置隧道一座，隧道主洞限界净宽13.25m（检修道1.0m+车行道11.25m+检修道1.0m），限界净高5m，最大开挖跨度16.04m；隧道左线ZK3+060~ZK3+514，长454m；隧道右线YK3+060~YK3+526，长466m；人行横洞限界净宽为2m，限界净高2.5m。边坡防护工程最高59.15m，分为7级放坡。 建设内容包括：道路工程、岩土工程、排水工程、电照工程、绿化工程、交通工程、隧道工程。				
遗留事项	无				



参建责任主体单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆大晟资产经营(集团)有限公司	/	/	冯学焦	张强
	勘察单位	重庆一三六地质矿产有限责任公司	工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级	B150007056	董永龙	薛丁
	设计单位	中机中联工程有限公司	工程设计综合资质甲级	A150000190	赵永勃	付玉元
	监理单位	三维建设工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E152000052-6/2	吴杰	陈立奇
	施工单位	中铨建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包壹级	D250121698	张晓唐	胡川
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆设计集团有限公司				



二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全, 合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全, 合格
工程监理资料	资料齐全, 合格
监督机构责令整改问题	无

三、工程竣工验收组织		
验收组成	张强、薛丁、付玉元、陈立奇、胡川	验收会议时间
		2024年11月06日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 <div>验收组组长（签字）：张强</div>	
备注	/	

验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人 (签字):	张强	
		成员 (签字):		
	勘察单位	项目负责人 (签字):	李	
		成员 (签字):		
	设计单位	项目负责人 (签字):	付子云	
		成员 (签字):	张明	
	监理单位	项目负责人 (签字):	陈立奇	
		成员 (签字):	李	
	施工单位	项目负责人 (签字):	胡	
		成员 (签字):	徐文	
	有关专家			
	参建单位签章 (可增设附表)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人: 薛		项目负责人: 付子云	项目负责人: 胡	
(签字, 加盖执业印章)		(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	
2024年11月06日		2024年11月06日	2024年11月06日	
建设单位	项目负责人: 张强		法定代表人: 冯学焦	
		冯学焦		

(2) 贵州双龙航空港经济区机场路道路及景观提升改造工程项目

中标通知书

中标通知书 (表二)

(监理类) JSGJL5201012019032601

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：
贵州双龙航空港建设投资有限公司 的贵州双龙航空港经济区机场路道路及景观提升改造工程施工监理工程招标，经 2019 年 04 月 19 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

工程名称	贵州双龙航空港经济区机场路道路及景观提升改造工程监理招标	建设地点	贵州双龙航空港经济区	
招标范围及内容	施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作），勘察阶段、工程保修阶段相关服务监理，以及其他服务。			
招 标 方 式	公开招标	结构类型		
工程类别（注 1）	市政	质量目标	达 标	
下浮率（%）	按《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格【2007】670 号）优惠下浮 40.00%	监理服务期	施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）	
中标价（万元）				
建 设 规 模		总监理工程师	姓 名	陶春
			等级及证书号	国家注册监理工程师 52000579
房建项目填写以下内容				
招标栋号				
招标各栋面积及层数（含地下/地上）				
招标人盖章： 		招标代理机构盖章： 		
法定代表人或其委托代理人签字或盖章： 		招投标管理机构： 		
2019 年 5 月 15 日		2019 年 5 月 15 日		
注：1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。				

监理合同

SLJT/机场路改造XM005-JL-2644

(GF—2012—0202)

建设工程监理合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家工商行政管理总局

制定

年 月

第一部分 协议书

委托人（全称）：贵州双龙航空港建设投资有限公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：贵州双龙航空港经济区机场路及景观提升改造工程；
2. 工程地点：贵州双龙航空港经济区；
3. 工程规模：等级为城市快速路，路线全长约 7.29 km，宽度 40m，机动车道规模为双向 6 车道，设计速度 60 km/h。建设内容：含道路工程、桥梁工程、排水工程、路面工程、照明工程、交安工程、桥隧提升等配套设施服务工程、景观提升工程的全部设计及相关技术服务工作；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：125315.02 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

五、签约酬金

(¥ 10,873,035.40)。

1. 监理酬金: 壹仟零捌拾柒万叁仟零叁拾伍元肆角整

2. 相关服务酬金: 在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取, 不另计。

(1) 勘察阶段服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

(2) 设计阶段服务酬金: _____/_____。

(3) 保修阶段服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

(4) 其他相关服务酬金: 在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取, 不另计。

1. 监理期限: 勘察阶段、施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)、工

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自合同签订之日始, 至双方的合同义务履行完成之

(2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始, 至 年 月 日止。

(3) 招标阶段服务期限自合同签订之日起, 至双方的合同义务履行完成之
日止。

(4) 保修阶段服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

(5) 其他相关服务期限自合同签订之日始, 至双方的合同义务履行完成之
日止。

3

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2019 年 5 月 25 日。
2. 订立地点: 贵州省贵阳市。
3. 本合同一式 玖 份, 具有同等法律效力, 甲方执伍份, 乙方执肆份。

委托人: _____
住 所: _____



邮政编码: _____

法定代表人或其授权

的代理人: _____ (签字或盖章)

经办人: 董文 张奎

开户银行: _____

账 号: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子邮箱: _____

监理人: _____
住 所: 贵阳市云山路217号中天世

纪新城环岛南侧商业楼10、

11楼

邮政编码: 550001

法定代表人或其授权

的代理人: _____ (签字或盖章)

经办人: _____

开户银行: 贵阳农村商业银行花果

园支行

账 号: 2021050001201100059854

电 话: 0851-85622321

传 真: 0851-85627521

电子邮箱: _____



竣工验收报告

贵阳市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称 贵阳市贵安新区贵安大道（贵安新区贵安大道）

建设单位 贵阳市贵安新区贵安大道建设有限公司

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、工程竣工验收报告是工程竣工验收的证明文件，由建设单位负责填写，向备案机构和有关机构提交；

二、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；验收结论，验收意见参建各方如实填写，并承担相关法律责任。

三、所附的工程质量验收文件应齐全；

四、子单位工程竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、工程名称应与施工许可证的名称一致，若是进行分段竣工验收，应在工程名称后设括号予以说明验收的具体部位。

六、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

工程概况	工程名称	贵州双龙航空经济示范区机场路道路及照明工程改造			
	工程地址	贵州双龙航空经济示范区境内			
	结构类型	城市快速路双向六车道	建筑面积	m ²	
	道 路	长:4250 m宽:40 m			
	桥 梁	长:1250 m宽:40 m高:9.1 m最大跨度:71 m			
	建设单位	贵州双龙航空经济示范区管委会	勘察单位	贵阳建研勘察设计有限公司	
	设计单位	上海市市政工程设计研究总院有限公司 北京土木勘察与岩土工程技术有限公司	监理单位	上海建研勘察设计有限公司	
	施工单位	北京科达建设集团有限公司	分包单位		
验收内容	设计施工范围内的道路、桥梁、隧道、管沟、涵洞、雨水、污水、燃气、热力、照明、监控、绿化、交通安全设施等工程。				
总包(分包)施工单位自检意见	工程合格	监理单位验收意见	同意验收		
参建单位	验收组人员(专业职称)组成情况				
建设单位	徐学胜、袁庆红、段文婷				
监理单位	梁书刚、李果、田晋海、王明、吕英				
设计单位	吴旭东、潘超				
勘察单位	李强、马凯				
施工单位	付庆庆、吴祖科、黎源奎、刘国辉、陈琳				
分包单位					
其 它					
验收组分组情况	验收组负责人	徐学胜		职务	
	分组	成员名单			
	质量控制资料核查	组长	袁庆红	成员	段文婷、吕英
	外观质量检查	组长	徐学胜	成员	王明、梁书刚
	实测实量质量检查	组长	李果	成员	吴祖科、田晋海

竣工验收组织形式和程序:

由建设单位组织,各参建单位进行验收。

1. 各参建单位介绍工程质量控制情况。
2. 验收组进行验收。

竣工验收执行的标准和规范

1. 工程建设标准
2. 国家有关工程建设的法律法规。
3. 《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ-2008)
4. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ-2008)
5. 《公路工程施工技术规范》(JTGB01-2014)

工程建设执行基本建设程序概述:

立项审批→可行性研究报告→项目预审→环境影响评价报告→施工许可。
2. 项目审批→项目审批→项目审批→项目审批→项目审批。
→项目审批→项目审批。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价:

1. 勘察单位工程地质勘察报告符合设计要求和地质勘察规范要求。
2. 设计单位工程地质勘察报告符合设计要求和地质勘察规范要求。
3. 设计单位工程地质勘察报告符合设计要求和地质勘察规范要求。
4. 监理单位工程地质勘察报告符合设计要求和地质勘察规范要求。
5. 监理单位工程地质勘察报告符合设计要求和地质勘察规范要求。

分部（子分部）名称		验收结论
地基		验收合格
基础		
主体		
人行道		
附属构筑物		
隧道工程		
桥涵工程		
工程验收结论	质量控制资料核查	验收结论：共 26 项 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 26 项
	工程外观质量评价	验收结论：共抽查 30 项 符合要求 30 项 不符合要求 0 项
	工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查 25 项 符合要求 25 项 不符合要求 0 项
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	验收结论：共核查 12 项 符合要求 12 项 共抽查 10 项 符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项
	综合评价	验收结论：验收合格
单位工程质量验收意见及结论	<p>本分部工程所含各分项工程的质量验收均符合一般规定，符合设计要求和规范规定的质量标准，验收合格。</p> <p>验收结论：验收合格。</p>	

竣 工 验 收 意 见	项目负责人: 	建设单位 (公章) 2023年7月28日
	勘察负责人: 	勘察单位 (公章) 2023年7月28日
	设计负责人:  吴煜铨	设计单位 (公章) 2023年7月28日
	项目经理:  企业法人: 	施工单位 (公章) 2023年7月28日
	总监理工程师: 	监理单位 (公章) 2023年7月28日
附工程质量验收文件: 1、 ☐ 分部工程质量验收记录 (市政-2) 2、 ☐ 单位 (子单位) 工程质量保证文件审查表 (市政-3) 3、 ☐ 市政基础设施工程质量竣工验收报告 (市政-4) 4、 ☐ 市政基础设施工程质量竣工验收通知书 (市政-5) 5、 ☐ 竣工验收质量整改意见及处理回复 6、 ☐ 法律、规章规定必须提供的其它文件		

(3) G243黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程监理
中标通知书

中标通知书

三维建设工程咨询有限公司：

你方于 2022 年 11 月 03 日所递交的 G243 黄平重安江至雷山大塘公路路面
改造工程监理招标(二次招标) 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2185324.00 元。

总监理工程师：吴 鑫。

监理服务期限：监理服务期 24 个月，其中：施工期（含施工准备期）12 个
月，缺陷责任期 12 个月。

质量要求：满足贵州省、交通运输部及国家相关规范规定的工程质量标准。

安全目标：监督施工单位设立并严格执行安全生产责任体系，防范安全责任
事故发生，项目累计责任事故死亡控制指标不超过 0 人。较大及以上安全责任
事故为 0。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到贵州省凯里公路管理局（指定地点）
与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定
向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：贵州省凯里公路管理局（盖单位章）

招标代理机构：贵州同信工程咨询有限公司（盖单位章）

2022 年 11 月 14 日

正本

贵州省凯里公路管理局
G243 黄平重安江至雷山大塘公路
路面改造工程

施工监理合同

建设单位：贵州省凯里公路管理局

监理单位：三维建设工程咨询有限公司

二〇二二年十一月



施工监理合同协议书

本协议书由贵州省凯里公路管理局（以下简称“发包人”）为一方，与三维建设工程咨询有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为 G243 黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程 提供监理服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，就以下事项达成协议：

一、项目概况

1、工程名称：G243 黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程。

2、工程地点：黄平县、凯里市、雷山县境内。

3、工程内容：起于黄平县重安镇 G243 线与 G551 线共线结束交叉路口（G243 线 K899+825），止于雷山县大塘镇 G243 线与 S204 共线结束交叉路口（G243 线 K994+502），路线全长 94.175 公里。实施内容为：（一）处治原有病害后实施全线路面改造，实施中应加强路面材料循环利用，具备条件路段充分开展水泥稳定碎石基层冷再生和沥青路面再生。（二）结合老路交通安全设施现状，对沿线的公路交通安全设施进行核查评估，完善交通安全设施。重点提升穿城镇路段，重点完善平面交叉路口，重点路段精细防护，加强通行安全管控。（三）本项目沿线旅游资源丰富，应按照打造“畅安舒美”样板路要求，加强路旅融合，对公路绿化与沿线自然景观、地域文化进行融合提升，多方联动改善路域环境，因地制宜提升公路服务品质，重点关注生态恢复，和少数民族风情深度融合。

4、资金来源：申请中央车购税资金补助和省公路局统筹配套资金解决。

5、总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：吴鑫 公路工程监理工程师 JGJ0926196。

二、工程监理范围

监理范围：本项目施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理工作（不含试验室）。

三、监理服务期

监理服务期：24个月（其中：施工期（含施工准备期）12个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理12个月）。

四、监理服务费用

1、监理服务费总价：（大写）贰佰壹拾捌万伍仟叁佰贰拾肆元整（¥2185324.00元）。

其中：施工阶段监理服务费贰佰零柒万陆仟零伍拾柒元捌角整（¥2076057.80元）；交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费壹拾万零玖仟贰佰陆拾陆元贰角整（¥109266.20元）。

2、施工阶段监理服务费与计费额的折算系数：1。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

- （1）监理合同协议书及附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标文件；
- （4）合同专用条款；
- （5）合同通用条款；
- （6）工程专用规范；
- （7）监理规范；
- （8）技术规范；

(9) 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约保函后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本协议书正本 2 份,副本 6 份,双方各执正本一份、副本三份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人: 贵州省凯里公路管理局

(盖章)

法定代表人

或

其授权的代理人(签字): 李骏

单位地址: 凯里市北京西路 42 号

开户银行:

账号:

监理人: 三维建设工程咨询有限公司

(盖章)

法定代表人

或

其授权的代理人(签字):

单位地址: 贵阳市南明区中天世纪
新城五组团写字楼 10 层

开户银行: 贵阳市农商行花果园支行

账号: 2021050001201100059854

日期: 2022 年 11 月 22 日

交工验收证书

贵州省凯里公路管理局
G243 黄平重安江至雷山大塘公路
路面改造工程
(SG-1 标段)

交工验收证书

施工单位：贵州高速黔通建设工程有限公司
监理单位：三维建设工程咨询有限公司
设计单位：贵州省公路勘察设计院有限公司
建设单位：贵州省凯里公路管理局

2023 年制

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2023 年 11 月 17 日

工程名称: G243 黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程		合同段名称及编号: G243 黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程 SG-1 标段		
项目法人: 田应元		设计单位: 贵州省公路勘察设计院有限公司		
施工单位: 贵州高速黔通建设工程有限公司		监理单位: 三维建设工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量:				
<p>一、路基工程: 挖土方原设计数量 784.20m³, 现场实际完成 184.20m³; 浆砌片石边沟原设计数量 980.10m³, 现场实际完成 852.08m³; 现浇混凝土盖板沟原设计数量 370.60 立方米, 现场实际完成 718.10m³; 预支安装混凝土 C30 盖板原设计数量 771.90, 现场实际完成 795.11m³. 护面墙原设计数量 911.88m³, 现场实际完成 0m³. 浆砌片(块)石(含护肩)原设计数量 1004.218m³, 现场实际完成 1018.85. C40 片石混凝土挡墙原设计数量 0, 现场实际完成 189.73m³.</p> <p>二、路面工程: 水泥稳定碎石基层(厚 25cm)原设计数量 774.00 m³, 现场实际完成 1832.50 m³; 中粒式沥青混凝土面层原设计数量 2980 m³, 现场实际完成 11442.7 m³. 高性能沥青砼 SUP-13(厚 40mm 含平交)原设计数量 291249.50 m³, 现场实际完成 333112.28 m³. 橡胶沥青改性 SUP-13(厚 40mm)原设计数量 505309 m³, 现场实际完成 54647 m³. SMA 路面原设计数量 54817 m³, 现场实际完成 54817 m³. 现浇混凝土加固土路肩(C25 砼)(含平交)原设计 6011.40m³, 现场实际完成 8750.43 m³. 中粒式乳化沥青冷再生面层原设计 161494 m³, 现场实际完成 169833.75 m³. 水泥稳定就地冷再生基层原设计数量 27688 m³, 现场实际完成 27688 m³.</p> <p>三、桥涵工程: 钢筋混凝土盖板涵原设计数量 15m, 现场实际完成 15m.</p> <p>四、隧道工程: 无.</p> <p>五、交通安全设施: 现浇混凝土护栏(C30 砼)原设计数量 1836.1m³, 现场实际完成 1932.09m³; 路侧波形梁护栏原设计数量 11731m, 现场实际完成 14072m; 单柱式交通标志原设计数量 260 个, 现场实际完成 281 个. 热熔型标线原设计数量 19715.62 m², 现场实际完成 19940.62 m². 振动标线原设计 5195.781 m², 现场实际完成 5266.41 m².</p> <p>六、绿化及环境工程: 开挖并铺设表土原设计数量 8364m³, 现场实际完成 8400m³. 撒播草种和铺植草皮原设计数量 11180.9 m², 现场实际完成 11180.9 m². 人工种植乔木原设计数量 5757 棵, 现场实际完成 312 棵. 人工种植灌木原设计数量 11592 棵, 现场实际完成 8591 棵. 沿线附属设施观景台原设计 5 个, 现场实际完成 2 个.</p>				
本合同段价款	原合同	68557869.96 元	实际	63011328.14 元
本合同段工期	原合同	12 个月	实际	10 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

- 一、合同约定的各项内容已完成。就合同变更的内容达成了书面一致意见。
- 二、施工单位已按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。监理单位对工程质量评定合格。
- 三、竣工文件已按公路工程档案管理的有关要求，完成了“公路工程项目文件归档范围”第三、四、五部分（不含缺陷责任期资料）内容的收集、整理及归档工作。
- 四、项目按照“公路工程质量鉴定办法”进行了质量检测，质量监督部门对质量的鉴定为合格

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

2023年11月25日

（合同段监理单位对有关问题的意见）



合同段监理单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

2023年11月25日

（设计单位的意见）

同意交工

设计单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

2023年11月25日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）单位盖章

2023年11月27日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

(4) G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程
中标通知书

中标通知书

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你方于 2016 年 07 月 28 日 所递交的 G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程施工监理 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：人民币贰佰贰拾万元整(¥2200000.00 元)。

工 期：36 个月。

项目总监：杨宝利。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到金沙县交通运输局与我方签订
施工承包合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

授权代表人：杨宝利（签字或签章） 授权代表人：_____（签字或签章）

2016 年 08 月 16 日

副本

金沙县 G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程

施工监理合同

业 主：金沙县交通运输局

监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

日 期：2016 年 8 月 20 日

施工监理合同协议书

本协议书由 金沙县交通运输局（以下简称“业主”）为一方，与 贵州三维工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。鉴于监理单位在业主组织的招投标活动中，被确定为中标人，确定监理单位为金沙县G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程提供施工监理服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、 本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、工程概况

项目名称：G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程；

立项审批情况：毕节市发改委毕市发改投[2014]627号；

资金组成及到位情况：中央车购税补助与金沙县财政匹配组成；

工程地点：金沙县辖境；

起迄桩号：K0+000~K19+860.78；

建设规模：全长 19.658 公里的 G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程，项目起于金沙县与仁怀市交界处（寒婆岭），途径文丰、岩孔、中寨、板桥、瓦厂、黄泥堡、打尕坝、段家沟、云峰寺、堰塘坎、千江堰、小竹林、止于外寨，接国道 G326 老路；建设内容为路基、路面、桥梁涵洞、平面交叉、绿化及交通设施等。

工程总投资：约 27609.35 万元。（其中建安费为：¥161503958 元。）

计划工期：365 日历天。

三、监理服务期

监理范围：施工图设计的全部内容。

监理期限：36 个月（其中：施工准备及施工阶段 12 个月，交工验收与缺陷责任期阶段 24 个月）。

监理机构：设置总监理工程师办公室。

项目总监：杨宝利 证书编号：JGJ1438595

四、监理服务费

1、监理服务费总价：人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00 元），其中，施工阶段监理服务费为：贰佰零玖万元整（¥2090000.00 元），交工验收与缺陷

责任期阶段监理服务费为：壹拾壹万元整（¥110000.00 元）。

2、监理服务费与计费额的折算系数：**0.01362**。

五、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行：

1. 公路工程施工监理合同通用条件；
2. 公路工程施工监理合同专用条件；
3. 《公路工程施工监理规范》JTG G10-2006；
4. 双方签认的补充或修正文件；
5. 其他文件。
6. 附件：

附件 A——监理服务的形式、范围与内容

附件 B——业主提供的监理工作条件

附件 C——监理服务的费用与支付；

六、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用。

七、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

八、本协议书经双方签字盖章后，自签字之日生效，至工程交工验收之日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

九、本协议书正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；副本一式六份，甲乙双方各执三份。

法人代表：

或

其授权代理人：

单位地址：金沙县东南环线

电 话：

日 期：2016 年 8 月 20 日

法人代表：

或

其授权代理人：

单位地址：贵阳市金阳科技产业园创业大厦

电 话：

日 期：2016 年 8 月 20 日

交工验收证书

附件 3



G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程项目

交工验收证书

交工验收时间：2023 年 03 月 30 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程项目	合同段名称及编号：
建设单位：金沙县交通运输局 金沙县路桥工程投资股份有限公司	设计单位：中交公路规划设计院有限公司
施工单位：豫新华通路桥集团有限公司	监理单位：三维建设工程咨询有限公司
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本合同段里程桩号为 K0+000-K19+860.78，主线全长 19.658 公里（共设置四处断链，终点桩号 K19+860.78），全线采用二级公路标准建设。</p> <p>一、路基工程：清除表土：46191m³、砍伐灌木 26970 m³、砍伐树木 4004 棵、挖路基土方 172171.54m³、挖路基石方（机械打眼爆破）295312.43m³、利用土方 96137.81m³、利用石方 391158.95m³、借石方填筑 99780.5m³、借土填方 63196.95m³、清淤换填 64755.83m³、翻挖碾压 14000m³、现浇混凝土边沟 3567.86m、浆砌片石边沟 8711.6m、浆砌片石排水沟 3804.05m、浆砌片石截水沟 826m、锚杆 206.383t、钢筋砼格构梁 1281.6m³、浆砌护脚 11351.86m³、拱形骨架护坡 7163.844m³、窗孔式护面墙护坡（含墙壁景观浮雕）16668.65 m³、M7.5 浆砌片石挡土墙（衡重式）5764.91m³、M7.5 浆砌片石挡土墙（仰斜式）1725.78m³、C20 片石砼挡土墙（仰斜式）17240.547m³、C20 片石砼挡土墙（衡重式）50182.88m³、主动防护网 6481.38 m²、抛石挤淤 5970.44m³、钢管桩（25m）1850m、钢管桩（20m）520m、预应力锚索 3120m、厚 100mm 喷混凝土防护边坡 12465.26 m³、反压土石方 8280.65m³、外借土方回填（取石厂复垦）13159.6m³、C20 素混凝土护面墙 915.602m³、C20 片石混凝土上挡墙 8292.419m³；</p> <p>二、路面工程：15cm 厚级配碎石底基层 17056.85 m³、20cm 厚级配碎石底基层 122310.48 m³、厚 360mm 水泥稳定土底基层 154355.62 m³、透层 157299.51 m²、黏层 126265.95 m²、BJ80*80 玻璃纤维格栅网 153081.68 m²、厚 40mm 细粒式沥青混凝土 126797.86 m³、厚 50mm 中粒式沥青混凝土 132863.29 m³、封层 127015.95 m³、现浇混凝土加固土路肩 3660.606m³、浆砌片（卵）石加固土路肩 3503.162m³；</p> <p>三、涵洞工程：1.5*1.5m 钢筋混凝土盖板涵 609.5m、2.0*2.0m 钢筋混凝土盖板涵 177.5m、3.0*2.0m 钢筋混凝土盖板涵 101.05m、3.0*3.0m 钢筋混凝土盖板涵 16.98m、4.0*2.0m 钢筋混凝土盖板涵 46m、4.0*4.0m 钢筋混凝土盖板涵 21m、4.0*3.0m 钢筋混凝土盖板涵 17.4m、5.0*2.5m 钢筋混凝土盖板涵 21m；</p> <p>四、交安工程：钢筋混凝土防撞护栏 1980.24m³、波形梁钢护栏 6760.5m、改沟工程 7318.95m³、普通热熔标线 9725 m²、减速振动标线 126 m²、防滑路面 2800 m²；</p> <p>五、绿化及环境保护：波斯菊 10972.06 m²、香樟 1305 棵。</p>	

本合同段价款	原合同	16150.3958 万元	实际	15149.6688 万元
本合同段工期	原合同	2016.07.01-2017.06.30	实际	2016.07.01-2023.03.30
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时,可用附件)。</p> <p>该项目严格按照图纸设计和施工技术规范施工,合同段所有工程均已全部完成,遗留问题、缺陷工程已处理完毕,工程质量评定为合格,无任何安全生产事故发生,合同执行履约良好。</p>				
<p>(施工单位的意见)</p> <p>法人代表或授权人(签字): </p> <p>单位盖章: 豫新华通路桥集团有限公司</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				
<p>(合同段监理单位对有关问题的意见)</p> <p>法人代表或授权人(签字): </p> <p>单位盖章: 三维建设工程咨询有限公司</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				
<p>(设计单位的意见)</p> <p>法人代表或授权人(签字): </p> <p>单位盖章: 中交公路规划设计院有限公司</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				
<p>(项目法人的意见)</p> <p>项目法人代表或授权人(签字):</p> <p>单位盖章: 金沙县路桥工程投资股份有限公司</p> <p>年 月 日</p> <p>项目法人代表或授权人(签字):</p> <p>单位盖章: 金沙县交通运输局</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				

总监变更申请

G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程
总监理工程师变更申请批复单

变更 原因	<p>致：金沙县路桥工程投资有限公司（业主）</p> <p>由于“G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程”项目延期时间较长，该工程原项目总监理工程师<u>杨宝利</u>因个人原因离职，不能在履行总监理工程师的相关职责。因此，特申请总监理工程师变更为<u>赵道奎</u>同志，望予以批准为谢！</p> <p>附件：</p> <p>1、拟任项目总监执业资格证书复印件；</p> <p>2、身份证复印件；</p> <p>贵州三维工程建设监理咨询有限公司 2024年5月20日</p>
业主批复意见：	<p>同意变更。</p> <p>业主（或其代表）： 2024年6月7日</p>

(5) 钓鱼嘴片区市政骨架道路18、19号路道路工程监理
中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

我单位拟建的钓鱼嘴片区市政骨架道路 18、19 号路道路工程监理于 2021 年 6 月 23 日开标，经评标委员会评定并报招标人备案，确定你单位为中标人。监理费取费比例为：72.00%，暂定监理费为陆拾贰万叁仟捌佰零捌元（¥623808.00）。中标工程范围：按照现行监理规范的要求，完成施工图示范围内所有工程内容的施工准备阶段、施工阶段各工序各部位的监理，以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算的监理工作。包括：对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等。工程概况：钓鱼嘴片区 18 号路全长 405.641 米，路幅宽 20 米，双向车道，设计车速为 30 公里/小时，属于城市支路；19 号路全长 312.795 米，路幅宽 20 米，双向两车道，设计车速为 20 公里/小时，属于城市支路。工程质量：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并通过行业主管部门审查，工程一次性验收合格。工期：监理服务期 450 日历天，缺陷责任期两年。总监理工程师由刘如峰担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市渝地西部开发投资有限公司（盖章）

法定代表人：张宇（签字或盖章）

联系人：蒋老师

联系电话：023-68535037

时间：2021 年 7 月 15 日



监理合同

渝渝重合字第(2021)23号

钓鱼嘴片区市政骨架道路18、19号路
道路工程监理

监理合同



住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市渝地西部开发投资有限公司

监理人乙方（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：钓鱼嘴片区市政骨架道路18、19号路道路工程监理

2.工程地点：重庆市大渡口区钓鱼嘴片区

3.工程规模：钓鱼嘴片区18号路全长405.641米，路幅宽20米，双向车道，设计车速为30公里/小时，属于城市支路；19号路全长312.795米，路幅宽20米，双向两车道，设计车速为20公里/小时，属于城市支路。

4.监理范围：按照现行监理规范的要求，完成施工图示范围内所有工程内容的施工准备阶段、施工阶段各工序各部位的监理，以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算的监理工作。包括：对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等。

5.监理工作内容：按合同执行。

6.本工程建安工程费约1913.4998万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书（若有）；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；

5. 通用条件；
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；
7. 投标文件及附件；
8. 合同附件，即：

附件1：总监理工程师委托书

附件2：委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件3：本项目监理人员汇总表

附件4：安全生产协议

附件5：廉政协议

附件6：隐患整改检查协议

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013。

五、签约酬金

签约酬金：参照国家发改委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）规定的监理费取费标准的72.00%计取，暂定监理费为小写374486.4元（大写：叁拾柒万肆仟肆佰捌拾陆元肆角整）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期 450 日历天，缺陷责任期两年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

竣工验收报告

5001042112100002

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程
竣工验收报告

工程名称: 钓鱼嘴片区市政骨架道路18号
道路工程

施工许可证编号: 500104202201070202

工程地址: 大渡口区钓鱼嘴片区
重庆市渝地西部开发投资有限公司

建设单位: (单位公章)

竣工验收日期: 2023年04月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

5001042112100002

渝市政验收-7（2）

一、工程概况					
工程名称		钓鱼嘴片区市政骨架道路18号道路工程		工程地址	大渡口区钓鱼嘴片区
基本情况	合同造价	1006.130389万元		工程类别	城市支路
	工程规模	新建道路405.64米，结构层厚度50.8cm；标准路幅宽20米。			
	基础型式	土石路基		最大跨度	/
	结构类型	沥青混凝土		设计使用年限	10年
	抗震设防烈度	基本烈度6度			
	实际开工日期	2022年01月17日		竣工日期	2023年04月26日
工程验收范围	钓鱼嘴片区市政骨架道路18号道路工程段道路验收范围桩号为：K0+000~K0+405.64，包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、岩土工程、绿化工程。				
遗留事项	无				

5001042112100002

渝市政验收-7(3)

参建责任主体单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆市渝地西部开发投资有限公司	/	/	蔡军	张强
		重庆市渝地西部开发投资有限公司	/	/	/	/
	勘察单位	中冶成都勘察研究总院有限公司	综合甲级	B151025071	罗先福	李春祥
		中冶成都勘察研究总院有限公司	/	/	/	/
	设计单位	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司		A150000544-10/9	薛巍	张浩
		中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	/	/	/	/
	监理单位	三维建设工程咨询有限公司	工程监理综合资质	170473	吴杰	刘如峰
		三维建设工程咨询有限公司	/	/	/	/
	施工单位	中海外开发建设集团有限公司	建筑、市政工程施工总承包壹级	D150074082	邹成	涂勤
		中海外开发建设集团有限公司	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/				
		/				
		/				
/						
/						
相关单位	施工图审查单位	重庆海渝建设工程设计施工图有限公司				
	主要质量检测单位	重庆精衡信工程质量检测有限责任公司				
	监控量测单位	/				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无

5001042112100002

渝市政验收-7 (6)

三、工程竣工验收组织

验收组成	张强、李春祥、张浩、刘如峰、何海、涂勤、李阳春	验收会议时间
		2023年04月26日
验收程序	<p>1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见；</p> <p>2、建设单位介绍工程概况；</p> <p>3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况；</p> <p>4、审阅有关工程技术资料；</p> <p>5、实地查验工程质量；</p> <p>6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价；</p> <p>7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见；</p> <p>8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。</p>	
工程竣工验收意见	<p>已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查认为：</p> <p>1. 工程竣工技术资料真实、完整，符合要求。</p> <p>2. 本工程能够按照国家现行有关设计、施工规范施工。施工质量均满足有关质量验收规范和标准</p> <p>3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。各种使用功能均能满足要求。</p> <p>4. 工程观感竣工验收合格。</p> <p>验收组组长（签字）： </p>	
备注	/	

5001042112100002

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：	张强	
		成员（签字）：		
	勘察单位	项目负责人（签字）：	李春祥	
		成员（签字）：		
	设计单位	项目负责人（签字）：	张浩	
		成员（签字）：		
	监理单位	项目负责人（签字）：	刘如峰	
		成员（签字）：		
	施工单位	项目负责人（签字）：	涂勤	
		成员（签字）：	李阳春	
有关专家				
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	项目负责人：李春祥 (签字，加盖执业印章)	项目负责人：张浩 (签字，加盖执业印章)	项目负责人：涂勤 (签字，加盖执业印章)	总监理工程师：刘如峰 (签字，加盖执业印章)
	2023年04月26日	2023年04月26日	2023年04月26日	2023年04月26日
	建设单位	项目负责人：张强 法定代表人：蔡军 (建设单位公章)		


3. 拟投入项目总监基本情况

姓名	赵道奎	年龄	48岁	学历	大专
社保单位名称	三维建设工程咨询有限公司	社保缴纳月份		2026.7-2026.9	
合同中拟任职务	总监理工程师				
职称/专业	高级工程师/交通工程	工程管理经验（年）		26年	
业绩情况					
1、项目名称：G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程；合同额：220万元；交（竣）工验收时间：2023年3月30日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2021年6月7日至2023年3月30日；工程类型：公路工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

(1) 总监资质

身份证



毕业证



GZZC

证书编号：黔特高2016001163

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：赵道奎

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：520114197806050419

资格系列：工程技术人员

资格专业：交通工程

资格名称：工程技术人员_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2016年12月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会	贵州省人力资源和社会保障厅



请使用微信小程序“贵州人社”扫一扫核验

统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2026年12月16日

贵州省人力资源和社会保障厅监制



生成时间：2026年09月17日

资格证

公告文号:2012年第15号

姓 名: 赵道奎

性 别: 男

身份证件号: 520114197806050419

监理资格: 公路工程监理工程师

证书编号: JGJ1133393

监理专业: 道路与桥梁**



发证机关:

发证日期:



二〇一二年五月十一日

No. 024776

注册证



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：赵道奎

身份证件号码：520114197806050419

性别：男

专业：交通运输

类别：公路工程



聘用单位：三维建设工程咨询有限公司

证书编号：交[公]2452003301

有效期至：2028年06月24日

个人签名：

赵道奎

发证机关（章）：



发证日期：2024年06月24日

社保证明



贵州人社小程序
扫码验真伪

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

姓名	赵道奎	个人编号	100041884467		身份证号	520114197806050419	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200010-200406 200709-202609	274	38
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200106-200201 200207-200406 200709-202609	261	43
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200709-202609	229	0

打印日期：2026-10-09

提示：1、如对您参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。





贵州人社小程序
扫码验真伪

个人社保编号: 100041884467

姓名: 赵道奎

贵州省社会保险参保人员缴费明细

费款所属期: 200010-202609

身份证号: 520111197806030419



序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200010	是	正常应缴	350	70	17.5
2	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200011	是	正常应缴	350	70	17.5
3	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200012	是	正常应缴	350	70	17.5
4	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200101	是	正常应缴	350	70	21
5	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200102	是	正常应缴	350	70	21
6	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200103	是	正常应缴	350	70	21
7	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200104	是	正常应缴	350	70	21
8	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200105	是	正常应缴	350	70	21
9	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200106	是	正常应缴	350	70	21
10	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200107	是	正常应缴	350	70	21
11	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200108	是	正常应缴	400	80	24
12	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200109	是	正常应缴	400	80	24
13	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200110	是	正常应缴	400	80	24
14	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200111	是	正常应缴	400	80	24
15	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200112	是	正常应缴	400	80	24
16	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200201	是	正常应缴	400	80	24
17	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200202	是	正常应缴	400	80	24
18	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200203	是	正常应缴	400	80	24
19	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200204	是	正常应缴	400	80	24
20	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200205	是	正常应缴	400	80	24
21	1000943748	贵州通顺市政公用建设监理有限公司	企业职工基本养老保险	200206	是	正常应缴	400	80	24

341	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202506	是	缴费基数调整退收	-695.88	-111.34	-55.67
342	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202506	是	正常应缴	5090.58	814.49	107.25
343	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202507	是	正常应缴	5090.58	814.49	107.25
344	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202507	是	缴费基数调整退收	-695.88	-111.34	-55.67
345	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202508	是	缴费基数调整退收	-695.88	-111.34	-55.67
346	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202508	是	正常应缴	5090.58	814.49	107.25
347	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202509	是	缴费基数调整退收	-695.88	-111.34	-55.67
348	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202509	是	正常应缴	5090.58	814.49	107.25
349	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202510	是	正常应缴	4394.7	703.15	85.158
350	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202511	是	正常应缴	4394.7	703.15	85.158
351	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202512	是	正常应缴	4394.7	703.15	85.158
352	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202601	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
353	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202601	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
354	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202602	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
355	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202602	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
356	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
357	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202603	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
358	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202604	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
359	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202604	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
360	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202605	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
361	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202605	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
362	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202606	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
363	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202606	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
364	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202607	是	正常应缴	5127.15	820.34	110.17
365	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202607	是	缴费基数调整退收	-701.1	-112.17	-56.09
366	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202608	是	正常应缴	4426.05	708.17	85.408
367	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202609	是	正常应缴	4426.05	708.17	85.408

中标通知书

中标通知书

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你方于 2016 年 07 月 28 日 所递交的 G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程施工监理 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：人民币贰佰贰拾万元整(¥2200000.00 元)。

工 期：36 个月。

项目总监：杨宝利。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到金沙县交通运输局与我方签订
施工承包合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

授权代表人：

（签字或签章）

授权代表人：

（签字或签章）

2016 年 08 月 16 日

副本

金沙县 G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程

施工监理合同

业 主：金沙县交通运输局

监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

日 期：2016 年 8 月 20 日

施工监理合同协议书

本协议书由 金沙县交通运输局（以下简称“业主”）为一方，与 贵州三维工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。鉴于监理单位在业主组织的招投标活动中，被确定为中标人，确定监理单位为金沙县G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程提供施工监理服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、 本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、工程概况

项目名称：G212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程；

立项审批情况：毕节市发改委毕市发改投[2014]627号；

资金组成及到位情况：中央车购税补助与金沙县财政匹配组成；

工程地点：金沙县辖境；

起迄桩号：K0+000~K19+860.78；

建设规模：全长 19.658 公里的 G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程，项目起于金沙县与仁怀市交界处（寒婆岭），途径文丰、岩孔、中寨、板桥、瓦厂、黄泥堡、打尕坝、段家沟、云峰寺、堰塘坎、千江堰、小竹林、止于外寨，接国道 G326 老路；建设内容为路基、路面、桥梁涵洞、平面交叉、绿化及交通设施等。

工程总投资：约 27609.35 万元。（其中建安费为：¥161503958 元。）

计划工期：365 日历天。

三、监理服务期

监理范围：施工图设计的全部内容。

监理期限：36 个月（其中：施工准备及施工阶段 12 个月，交工验收与缺陷责任期阶段 24 个月）。

监理机构：设置总监理工程师办公室。

项目总监：杨宝利 证书编号：JGJ1438595

四、监理服务费

1、监理服务费总价：人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00 元），其中，施工阶段监理服务费为：贰佰零玖万元整（¥2090000.00 元），交工验收与缺陷

责任期阶段监理服务费为：壹拾壹万元整（¥110000.00 元）。

2、监理服务费与计费额的折算系数：**0.01362**。

五、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行：

1. 公路工程施工监理合同通用条件；
2. 公路工程施工监理合同专用条件；
3. 《公路工程施工监理规范》JTG G10-2006；
4. 双方签认的补充或修正文件；
5. 其他文件。
6. 附件：

附件 A——监理服务的形式、范围与内容

附件 B——业主提供的监理工作条件

附件 C——监理服务的费用与支付；

六、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用。

七、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

八、本协议书经双方签字盖章后，自签字之日生效，至工程交工验收之日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

九、本协议书正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；副本一式六份，甲乙双方各执三份。

法人代表：

或

其授权代理人：

单位地址：金沙县东南环线

电 话：

日 期：2016 年 8 月 20 日

法人代表：

或

其授权代理人：

单位地址：贵阳市金阳科技产业园创业大厦

电 话：

日 期：2016 年 8 月 20 日

交工验收证书

附件 3



G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程项目

交工验收证书

交工验收时间：2023 年 03 月 30 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程项目	合同段名称及编号：
建设单位：金沙县交通运输局 金沙县路桥工程投资股份有限公司	设计单位：中交公路规划设计院有限公司
施工单位：豫新华通路桥集团有限公司	监理单位：三维建设工程咨询有限公司
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本合同段里程桩号为 K0+000-K19+860.78，主线全长 19.658 公里（共设置四处断链，终点桩号 K19+860.78），全线采用二级公路标准建设。</p> <p>一、路基工程：清除表土：46191m³、砍伐灌木 26970 m³、砍伐树木 4004 棵、挖路基土方 172171.54m³、挖路基石方（机械打眼爆破）295312.43m³、利用土方 96137.81m³、利用石方 391158.95m³、借石方填筑 99780.5m³、借土填方 63196.95m³、清淤换填 64755.83m³、翻挖碾压 14000m³、现浇混凝土边沟 3567.86m、浆砌片石边沟 8711.6m、浆砌片石排水沟 3804.05m、浆砌片石截水沟 826m、锚杆 206.383t、钢筋砼格构梁 1281.6m³、浆砌护脚 11351.86m³、拱形骨架护坡 7163.844m³、窗孔式护面墙护坡（含墙壁景观浮雕）16668.65 m³、M7.5 浆砌片石挡土墙（衡重式）5764.91m³、M7.5 浆砌片石挡土墙（仰斜式）1725.78m³、C20 片石砼挡土墙（仰斜式）17240.547m³、C20 片石砼挡土墙（衡重式）50182.88m³、主动防护网 6481.38 m²、抛石挤淤 5970.44m³、钢管桩（25m）1850m、钢管桩（20m）520m、预应力锚索 3120m、厚 100mm 喷混凝土防护边坡 12465.26 m³、反压土石方 8280.65m³、外借土方回填（取石厂复垦）13159.6m³、C20 素混凝土护面墙 915.602m³、C20 片石混凝土上挡墙 8292.419m³；</p> <p>二、路面工程：15cm 厚级配碎石底基层 17056.85 m³、20cm 厚级配碎石底基层 122310.48 m³、厚 360mm 水泥稳定土底基层 154355.62 m³、透层 157299.51 m²、黏层 126265.95 m²、BJ80*80 玻璃纤维格栅网 153081.68 m²、厚 40mm 细粒式沥青混凝土 126797.86 m³、厚 50mm 中粒式沥青混凝土 132863.29 m³、封层 127015.95 m³、现浇混凝土加固土路肩 3660.606m³、浆砌片（卵）石加固土路肩 3503.162m³；</p> <p>三、涵洞工程：1.5*1.5m 钢筋混凝土盖板涵 609.5m、2.0*2.0m 钢筋混凝土盖板涵 177.5m、3.0*2.0m 钢筋混凝土盖板涵 101.05m、3.0*3.0m 钢筋混凝土盖板涵 16.98m、4.0*2.0m 钢筋混凝土盖板涵 46m、4.0*4.0m 钢筋混凝土盖板涵 21m、4.0*3.0m 钢筋混凝土盖板涵 17.4m、5.0*2.5m 钢筋混凝土盖板涵 21m；</p> <p>四、交安工程：钢筋混凝土防撞护栏 1980.24m³、波形梁钢护栏 6760.5m、改沟工程 7318.95m³、普通热熔标线 9725 m²、减速振动标线 126 m²、防滑路面 2800 m²；</p> <p>五、绿化及环境保护：波斯菊 10972.06 m²、香樟 1305 棵。</p>	

本合同段价款	原合同	16150.3958 万元	实际	15149.6688 万元
本合同段工期	原合同	2016.07.01-2017.06.30	实际	2016.07.01-2023.03.30
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时,可用附件)。</p> <p>该项目严格按照图纸设计和施工技术规范施工,合同段所有工程均已全部完成,遗留问题、缺陷工程已处理完毕,工程质量评定为合格,无任何安全生产事故发生,合同执行履约良好。</p>				
<p>(施工单位的意见)</p> <p>法人代表或授权人(签字): </p> <p>单位盖章: 豫新华通路桥集团有限公司</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				
<p>(合同段监理单位对有关问题的意见)</p> <p>法人代表或授权人(签字): </p> <p>单位盖章: 三维建设工程咨询有限公司</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				
<p>(设计单位的意见)</p> <p>法人代表或授权人(签字): </p> <p>单位盖章: 中交公路规划设计院有限公司</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				
<p>(项目法人的意见)</p> <p>项目法人代表或授权人(签字):</p> <p>单位盖章: 金沙县路桥工程投资股份有限公司</p> <p>年 月 日</p> <p>项目法人代表或授权人(签字):</p> <p>单位盖章: 金沙县交通运输局</p> <p>2023 年 3 月 30 日</p>				

总监变更申请

G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程
总监理工程师变更申请批复单

变更原因	<p>致：金沙县路桥工程投资有限公司（业主）</p> <p>由于“G212 金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程”项目延期时间较长，该工程原项目总监理工程师<u>杨宝利</u>因个人原因离职，不能在履行总监理工程师的相关职责。因此，特申请总监理工程师变更为<u>赵道奎</u>同志，望予以批准为谢！</p> <p>附件：</p> <p>1、拟任项目总监执业资格证书复印件；</p> <p>2、身份证复印件；</p> <p>贵州三维工程建设监理咨询有限公司</p> <p>2021年5月20日</p>
业主批复意见：	<p>同意变更。</p> <p>业主（或其代表）： </p> <p>2021年6月7日</p>

4.拟投入其他项目成员情况

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：三维建设工程咨询有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	龚林	总监代表	工程管理、高级工程师	注册监理工程师/52005382	2026.7-2026.9
2	赵冲	路桥监理工程师	交通工程、高级工程师	注册监理工程师/52000578	2026.7-2026.9
3	梁书刚	路桥监理工程师	市政道路工程、高级工程师	注册监理工程师/交[公]2452046405	2026.7-2026.9
4	郭爱卫	安全监理工程师	市政工程、工程师	注册监理工程师/52004135、注册安全工程师/03320251044000002432	2026.7-2026.9
5	田晋源	造价工程师	房建工程、高级工程师	注册造价工程师建造/建【造】11245200006711	2026.7-2026.9
6	邓云	其他监理人员	/	贵州省监理员/C51200160	2026.7-2026.9
7	王银成	其他监理人员	/	贵州省监理员/C51130720	2026.7-2026.9
8	包涛	其他监理人员	建筑工程管理、工程师	贵州省专业监理工程师/Z51240123	2026.7-2026.9

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容；
（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

5. 拟投入的关键设备情况

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：三维建设工程咨询有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1台	南方NTS系列 / 南方NTS-332R10 / 徕卡TS系列	1台
2	水准仪	≥1台	苏州一光DSZ系列 / DSZ2	1台
3	测距仪	≥1台	徕卡GLM系列 / GLM50	1台
4	砼回弹仪	≥1台	HT系列 / HT-225	1台
5	钢筋保护层测定仪	≥1台	ZBL-R620 / RSM系列	1台
6	超声波测厚仪	≥1台	TIME系列 / TIME2130	1台
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2台	5座小型汽车 / 7座小型汽车	2台

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。