工程编号：4403942026101500101Y001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称： 2026年龙岗区园山街道事故多发节点整治工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东华茂水电生态集团有限公司

日期： 2026 年 10 月 23 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本信息	1、投标人须填报《企业基础信息情况表》。 2、投标人出具近三年《无行贿犯罪记录承诺书》。
2	企业近 3 年已完工同类工程业绩	企业近 3 年（从截标之日起倒算）已完工同类工程业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 5 项计取）。1、证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准。竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。 2、若提供的施工合同内容部分包含本项目同类工程，该部分内容应由投标人承担，且合同中需明确该同类工程内容的合同金额或提供业主加盖公章的证明文件，否则不予认可；其他证明材料需满足第 1 点。3、若提供的施工合同为联合体承担，需明确投标人承担的合同范围及份额或提供业主加盖公章的证明文件，否则不予认可。 4、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、竣工验收时间等内容。
3	项目负责人近 3 年已完工同类工程业绩	项目负责人近 3 年（从截标之日起倒算）任职项目经理已完工同类工程业绩（不超过 1 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 1 项计取）。 1、证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准。竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。 2、若提供的施工合同内容部分包含本项目同类工程则合同中需明确该同类工程内容的合同金额或提供业主加盖公章的证明文

		件，否则不予认可；其他证明材料需满足第 1 点。3、若提供的验收报告未体现项目经理签名，则须提供业主加盖公章的证明文件，否则不予认可。 4、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、竣工验收时间等内容。
4	荣誉情况	企业近 3 年（从截标之日起倒算）工程施工项目获得具有代表性的国家级、省级、市级行业协会(颁发单位可从中国社会组织公共服务平台查询到相关信息)或建设主管部门颁发的奖项（不超过 3 项，并提供目录，超过部分按提供的资料前 3 项计取） 1、证明材料：提供获奖证书扫描件。获奖时间以获奖证书颁发时间为准。如提供为行业协会颁发的荣誉证书，还需同时提供该颁发单位在中国社会组织公共服务平台查询相关信息的截图，未提供截图的不予认可。 2、获奖证书上必须清晰反映以下内容：获奖单位名称、获奖名称、获奖时间、颁奖机构单位名称。若获奖证书上无法体现上述内容，须提供合同或业主证明文件，合同或业主证明必须清晰反映上述内容。以上材料无法清晰反映要求内容的，所提供获奖情况不予认可。 3、同一项目只统计一个奖项，且只统计最高奖项。
5	履约评价	企业近 3 年（从截标之日起倒算）承担的工程施工项目履约评价（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 5 项计取）。 1、证明材料：投标提供履约评价必须是经公开招标的工程类履约评价，提供合同扫

		描件、中标通知书扫描件、履约评价表扫描件或建设单位（主管部门）网站公示的履约评价信息截图，三项证明材料须同时提供，否则不予认可，提供履约评价表的以履约评价时间为准，提供网站截图的以公示时间为准，履约评价表未体现时间的，则不予统计此项履约评价。 2、如提供为建设单位（主管部门）网站公示的履约评价信息，还必须同时提供网站链接，否则不予认可。 3、履约评价必须是建设单位对承包人的履约评价且加盖建设单位公章（加盖为业务章或部门章或项目章等其他非建设单位公章的均不予以认可），总承包单位对分包单位履约评价不予认可。 4、如投标人提供的履约评价项目为采用代建模式实施的项目，代建单位提供的履约评价或代建单位网站公示的履约评价信息均认可。 5、履约评价表或网站截图须有明确的评价等级，如仅有履约评价分值而无履约评价等级的招标人可能做出不利的判断。 6、履约评价需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、履约评价等级、履约评价时间等内容。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

企业基本信息

附件 1：

企业基础信息情况表

企业名称	广东华茂水电生态集团有限公司	企业曾用名（如有）	1. 深圳市金荣茂建筑工程有限公司 2. 深圳市华茂建设工程有限公司 3. 深圳市宏大建设集团有限公司
统一社会信用代码	91440300567060741C	企业类型	有限责任公司（按营业执照填写）
成立时间	2010 年 12 月 15 日	法定代表人及联系方式	林志宏、13316566668
主项资质	地基基础工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级、输变电工程专业承包二级、水利水电机电安装工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级	企业总人数	86 人
企业股东信息（主要）	林志宏，出资比例：98%，出资额：16550.24 万元		
	郑梓康，出资比例：2%，出资额：337.76 万元		

备注：提供营业执照、资质证书及国家企业信用信息公示系统截图。

营业执照



统一社会信用代码
91440300567060741C

营业执照

（副 本）

名　　称　广东华茂水电生态集团有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2010年12月15日

法定代表人　林志宏　　住　　所　深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村14号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2026 年 03 月 02 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号： D244128547

企　业　名　称： 广东华茂水电生态集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300567060741C

法　定　代　表　人： 林志宏

注　册　地　址： 深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村14号

有　效　期： 至2028年11月21日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 电子与智能化工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
消防设施工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
特种工程（结构补强）专业承包不分等级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事“扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2026年03月05日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

使用有效期：2026年08月13日
- 2027年02月09日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 广东华茂水电生态集团有限公司

详 细 地 址： 深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村14号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91440300567060741C **经 济 性 质：** 有限责任公司

证 书 编 号： D144A02775

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包壹级2028年12月22日

发证机关：

2026 年 03 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

建筑业企业资质证书

证书编号： D344021137

企　业　名　称： 广东华茂水电生态集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300567060741C

法　定　代　表　人： 林志宏

注　册　地　址： 深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村14号

有　效　期： 至2028年12月12日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 输变电工程专业承包二级
水利水电机电安装工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 深圳市住房和建设局

发证日期： 2023年03月05日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

地质灾害防治单位资质证书

单位名称：广东华茂水电生态集团有限公司

资质类别：地质灾害治理工程施工资质

住　　所：深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村14号

资质等级：甲级

证书编号：440020261230028

有效期至：2028 年 08 月 02 日

发证机关：广东省自然资源厅 审批专用章 (1)

发证日期：2026 年 04 月 20 日

中华人民共和国自然资源部监制

国家企业信用信息公示系统截图



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

广东华茂水电生态集团有限公司

存续（在营、开业、在册）

☆关注 更多

统一社会信用代码：91440300567060741C
注册号：
法定代表人：林志宏
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2010年12月15日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440300567060741C	企业名称：	广东华茂水电生态集团有限公司
注册号：		法定代表人：	林志宏
类型：	有限责任公司	成立日期：	2010年12月15日
注册资本：	16888.000000万人民币	核准日期：	2026年09月21日
登记机关：	深圳市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村14号		
经营范围：	一般经营项目：销售沥青混合料（不含危险化学品）；沥青路面工程，路基路面施工，城市道路养护工程；经济信息咨询，自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）防洪除涝设施管理；农业园艺服务；智能农业管理；农业生产托管服务；休闲观光活动；土壤污染治理与修复服务；园区管理服务；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：劳务服务，地质灾害治理工程施工、勘查、设计；建筑工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工；建筑装修装饰工程；特种工程（限结构补强）；城市及道路照明工程，地基基础工程，电子与智能化工程，防水防腐保温工程，消防设施工程，施工劳务；电气安装；管道和设备安装；公路交通工程专业承包（公路安全设施分项、公路机电工程分项）；电力承装、承修、承试工程，电力施工工程，建筑机电安装工程；河湖整治工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程；钢结构工程，环保工程，园林绿化工程，通信工程，通讯设备安装、管道工程，体育场地设施工程，园林古建筑工程，港口与航道工程，建筑装饰工程设计、建筑工程的设计及管理，污水处理及检测。工程造价咨询业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
- 行政处罚信息
- 列入经营异常名录信息
- 列入严重违法失信名单（黑名单）信息
- 承诺不实情况

自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	郑梓康	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	林志宏	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	郑梓康
认缴额（万元）	337.76
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	337.76	2030年8月13日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	林志宏
认缴额（万元）	16550.24
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	16550.24	2030年8月13日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

无行贿犯罪记录承诺书

附件 2：

无行贿犯罪记录承诺书

致**深圳市龙岗区园山街道办事处**：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：91440300567060741C（统一社会信用代码或营业执照注册号），法定代表人：林志宏，440524197309266651（姓名，身份证号），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：广东华茂水电生态集团有限公司

法定代表人（签署）：

法定代表人证明书

单位名称：广东华茂水电生态集团有限公司

单位地址：深圳市深汕特别合作区赤石镇明热村高二村 14 号

姓名：林志宏 性别：男 年龄：53 岁 职务：执行董事、经理

身份证号：440524197309266651

系 广东华茂水电生态集团有限公司 的法定代表人

特此证明。


投标人（单位全称并加盖公章）：广东华茂水电生态集团有限公司

签发日期：2026 年 10 月 23 日

附：法定代表人身份证复印件正、反两面



企业名称变更扫描件



变更（备案）通知书

[2013]第81097285号

深圳市华茂建设工程有限公司：

我局已于二〇一三年九月十二日对你企业申请的（企业名称）变更予以核准；对你企业的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前企业名称： 深圳市金荣茂建筑工程有限公司

变更后企业名称： 深圳市华茂建设工程有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一三年九月十六日

变更（备案）通知书

21903008989

深圳市宏大建设集团有限公司：

我局已于二〇一九年五月七日对你企业申请的（名称）变更予以核准； 对你企业 的（升级换照、章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市华茂建设工程有限公司

变更后名称： 深圳市宏大建设集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年五月七日

变更（备案）通知书

22206782609

广东华茂水电生态集团有限公司：

我局已于二〇二二年一月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准； 对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市宏大建设集团有限公司

变更后名称： 广东华茂水电生态集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年一月二十日

企业近 3 年已完工同类工程业绩

附件 3：企业近 3 年已完工同类工程业绩

1、工程名称：新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包，合同价：3530.73（其中施工费为 3495.76885 万元），竣工验收时间：2024.12.1；

2、工程名称：金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程，合同价：660.004136 万元，竣工验收时间：2024.9.27；

3、工程名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝站及英光水整治工程，合同价：10350.685388 万元，竣工验收时间：2024.8.8；

4、工程名称：福清市三山镇前庄村 2023 年土地综合整治项目，合同价：1026.5215 万元，竣工验收时间：2024.12.16；

5、工程名称：王母正陇地块排水沟迁改工程，合同价：174.976855 万元，竣工验收时间：2024.12.27。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准。竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

企业变更通知书

变更（备案）通知书

22206782609

广东华茂水电生态集团有限公司：

我局已于二〇二二年一月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准； 对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市宏大建设集团有限公司

变更后名称： 广东华茂水电生态集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年一月二十日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包

中 标 通 知 书

（项目编号：GCJY2022-078）

（主）广东华茂水电生态集团有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

贵公司在新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包项目招标中，经评标委员会评定，确定贵公司为本项目的中标单位，中标价为人民币35307300.00元（大写：叁仟伍佰叁拾万零柒仟叁佰元整），其中，设计费中标下浮率为1.10%，设计费为349611.50元（大写：叁拾肆万玖仟陆佰壹拾壹元伍角整），工程建安费中标下浮率为1.10%，工程建安费为34957688.50元（大写：叁仟肆佰玖拾伍万柒仟陆佰捌拾捌元伍角整）；工期：75日历天；质量标准：设计质量标准：符合国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）及行业相关规范技术标准等要求；施工质量标准：一次性通过验收合格。验收标准以现行专业验收、技术规范和设计图纸要求的质量标准为依据。

请贵公司及时与招标人联系，在中标通知书发出之日起30日内签订施工合同。

项目经理：徐旺　　证书编号：粤2442020202105713

设计负责人：曾江波　　证书编号：粤高职证字第1300101085438号

招标人（盖章）：
江门新会康恒环保有限公司

招标代理机构（盖章）：
广东省国际工程咨询有限公司

见证单位（盖章）：
江门市公共资源交易中心新会分中心

2022年7月7日

招标单位：江门新会康恒环保有限公司
联 系 人：梁先生　　联系电话：0756-69985703
中标单位联系人：夏子亮　　联系电话：13929519586

联合体协议书

广东华茂水电生态集团有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东华茂水电生态集团有限公司（某成员单位名称）为广东华茂水电生态集团有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（某成员单位名称）负责设计方面的工作，广东华茂水电生态集团有限公司（某成员单位名称）负责施工方面的工作。

5、联合主办单位提出支付申请时，不需经各联合体成员单位确认，联合体成员单位提出支付申请时，需经联合体主办单位签章确认。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 三 份， 联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东华茂水电生态集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：宏林印志（签字或盖章）

成员一名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2022 年 6 月 01 日

新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包合同

第一节　合同协议书

江门新会康恒环保有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”、“甲方”）为实施新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包（项目名称），已接受（主）广东华茂水电生态集团有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体，其中广东华茂水电生态集团有限公司为牵头人，以下简称“承包人”、“乙方”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）补充合同（如有）；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）合同附件；

（5）中标通知书；

（6）项目招标文件；

（7）承包人投标文件；

（8）图纸、往来文件等。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟伍佰叁拾万零柒仟叁佰元整（¥35307300.00元）（不含石方外运费用，若发生石方外运，按照监理及业主方确认后的外运距离据实结算）。其中：建安工程费投标报价34957688.50元；设计费投标报价349611.50元；建安工程费投标下浮率为1.10%，设计费投标下浮率为1.10%。超出签约合同价35307300元所产生的费用按以下下浮率计算：建安工程费下浮率为22%。

4. 承包人项目总负责人：徐旺；设计负责人：曾江波。

5. 工程范围和内容

（1）工程内容：包括但不限于以下内容：完成本项目的设计（方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制、施工图预算、变更修改设计、施工配合、现场服务等相关服务）、施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、工程竣工验收一次性通过验收合格，工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

（2）工程范围：对新会区固废综合处理中心项目场地平整、边坡支护及灾害治理等。

6 工程质量符合的标准和要求：

（1）设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关法规和规章，以正式颁发的最新版本为准；设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）及行业相关规范技术标准等要求。

（2）施工质量要求：一次性通过验收合格。验收标准以现行专业验收、技术规范和设计图纸要求的质量标准为依据。

7 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 连带担保责任

如承包人联合体中的一员在本合同履行过程中出现违约，承包人联合体中的其他成员均对该违约责任承担连带责任。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人计划开始工作时间：2022 年 11 月 4 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 75 日历天。

11. 本协议书一式陆份，合同双方各执两份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江门新会康恒环保有限公司（盖单位章）　　承包人联合体牵头人：广东华茂水电生态集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字）　　法定代表人或其委托代理人：　（签字）

电　　话：　　电　　话：0755-22388138

开户银行：中国建设银行新会支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳香蜜湖支行

账　　号：44050167060100001649　　账　　号：44250100016209266668

电子邮箱：　　电子邮箱：huamao868@126.com

2022 年 8 月 1 日　　2022 年 8 月 1 日

联合体成员：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字）

电　　话：0755-83755355

开户银行：建设银行深圳景苑支行

账　　号：44250100008600001334

电子邮箱：43638755@qq.com

2022 年 8 月 1 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包

验收日期：2024年12月1日

建设单位（盖章）：



GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包				
工程地点	江门市新会区沙堆镇梅阁村林场（土名）	建筑面积		工程造价	49116649.36
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地上：　　层		
			地下：　　层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2022年11月30日	验收日期	2024年12月1日		
监督单位	新会区建设工程服务中心	监督编号			
建设单位	江门新会康恒环保有限公司				
勘察单位	江门市勘测院有限公司				
设计单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司				
总包单位	广东华茂水电生态集团有限公司				
承建单位（土建）	广东华茂水电生态集团有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东江门建荣建筑施工图审查有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	陈亮亮
副组长	唐才松、徐旺
组员	陈淞、耿雪峰、张兆成、肖顺

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	何毅峰	王寿福、何培双

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	合格	合格
主体结构			
建筑装饰装修			
屋面			
建筑给水、排水及采暖			
通风与空调			
建筑电气			
智能建筑			
建筑节能			
电梯			

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	肖顺	江门新会康恒环保有限公司	项目负责人		肖顺
2	何毅峰	江门新会康恒环保有限公司	资料员		何毅峰
3	唐才松	广东重工建设监理有限公司	总监		唐才松
4	唐伟雄	深圳市勘察测绘（集团）有限公司	项目负责人		唐伟雄
5	郭路	江门市勘测院有限公司	项目负责人		郭路
6	徐旺	广东华茂水电生态集团有限公司	项目负责人		徐旺
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本项目新会区固废综合处理中心项目场地平整和边坡支护设计施工总承包已按设计文件和合同约定内容全部完成，工程技术档案、施工管理资料：合格，工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告、工程质量检测和功能性试验资料：合格，工程竣工验收质量：合格。经审查，同意本工程竣工验收通过，且同意交付使用。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日

中华人民共和国二级注册建造师执业印章
粤244202020210571301
市政 建筑
2024.12.21
广东华茂水电生态集团有限公司

^GD-E1-914/6^

金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程

合同编号：JBLYLZZ-SG-20201020

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程

工程地点：深圳市坪山区

发 包 人：深圳市坪山区水务局

承 包 人：深圳市宏大建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市坪山区水务局

承包人(全称)：深圳市宏大建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例)》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程

工程地点：深圳市坪山区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：本项目位于坪山区坪山街道坪联路以东、东纵路以西的金碧路部分路段，工程范围内总汇水面积约0.40平方公里。主要建设内容包括：给排水管线新建与迁改、燃气迁改、电力迁改及保护、通信迁改及保护、照明、监控电源迁改及保护、水土保持、交通疏解等工程。

项目总概算为1018.87万元，其中：建安工程费829.86万元，工程建设其他费121.47万元，预备费47.56万元以及项目建设管理费19.98万元。

资金来源：财政投入100%；国有资本/%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%；其他/%。

二、工程承包范围

包括但不限于：清淤工程、管线工程等，具体详见施工图、招标工程量清单及合同条款，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d

□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
☑其它: **清淤工程、管线工程等**	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程　(□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____　);		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____);		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____　);		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____　);		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统　□ 室外给、排水管网　□其它_____);		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____　);		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____);	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____　);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□其它_____　);				
□智能建筑　(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____　);				
□其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 10 月 1 日；

计划竣工日期：2020 年 12 月 30 日；

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：工程质量满足国家及相关行业工程施工质量合格标准。

五、签约合同价

合同价暂定人民币（大写）陆佰陆拾万零肆拾壹元叁角陆分(¥6,600,041.36 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾贰万壹佰零捌元壹角贰分(¥520,108.12 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥/ 元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥/ 元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/ (¥/ 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 10 月 27 日；

订立地点：深圳市坪山区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：_____
地址：深圳市坪山区坪山大道 5068 号区政府二办	地址：深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园鑫荣大厦 1810
邮政编码：518000	邮政编码：518000
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：0755-89369305	电话：0755-22388138
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：中国工商银行深圳坪山支行	开户银行：中国建设银行深圳香蜜湖支行
账号：4000022029200988045	账号：44250100016209266668

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程

建设单位（公章）：深圳市坪山区水务局

竣工验收日期：2024年9月27日

发出日期：2024年10月12日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程	工程地点	深圳市坪山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程主要在金碧路（洋岭路-福昌小区四号门区段）新建247m DN1200雨水管道及73m DN300雨水管道，新建雨水检查井9座，双篦式雨水口8座	工程造价（万元）	660万元
结构类型	排水管网工程	开工日期	2024年 04 月 16 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年 09 月 27 日
监督单位	深圳市坪山区建设工程质量安全监督站	监督登记号	PS-2020-16
建设单位	深圳市坪山区水务局	总施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司
勘察单位	建设综合勘察研究设计有限公司	施工单位（土建）	广东华茂水电生态集团有限公司
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	深圳锦洲工程管理有限公司	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024/9/14	市政验—17	同意验收
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	已签署工程质量保修书		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年10月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年9月21日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月21日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月21日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月21日</td></tr>
</table>

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝站及英光水整治工程

惠州市公共资源交易中心
建设工程项目中标通知书

类型：施工　　工程编号：惠公易建仲恺【2022】086

广东华茂水电生态集团有限公司：

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程招标采用公开招标方式，于2022年8月18日进行开标评标定标工作，并于2022年08月23日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标、定标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

英光水河道综合整治长度1.435km，上起规划五路，下至英光规划2#排涝泵站，最终排入谢岗涌，工程内容包含河道护岸等。新建英光规划2#排涝站闸，泵站采用堤后式布置，排涝站轴线垂直于现状堤防布置，总装机容量2000kW，装机台数4台，水泵采用立式轴流泵，设计排涝流量为32m3/s，设计扬程为3.55m。主要建筑物包拦污栅段、前池段、进水池段、泵房段、出水箱涵段、防洪闸段、消力池段、海漫段。自排闸采用双孔箱涵结构，由进水段、防洪闸、消力池段、海漫段等部分组成，闸孔净宽10.4m，分两孔，设计流量43.1m3/s。（具体内容以招标人提供资料为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标下浮率：0.62%

四、项目质量等级：合格

五、项目工期：365日历天

六、项目管理班子成员：

项目负责人：王玲
技术负责人：黎学丹
安全负责人：郑俊芳
造价负责人：覃延凌
财务负责人：张彦辉
测量技术员：郑武
安全员：林进伟
施工员：张炀
质量检查员：杨斌
资料员：林少孟
材料员：姚帆

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心　　惠州[illegible]工程咨询有限公司

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

发布时间：2022年08月24日

抄送：1、监督部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

合同编号：

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2# 排涝泵站及英光水整治工程

施工合同

发包人：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司

目 录

第一部分 合同协议书 1
第二部分 通用合同条款 2
1.一般约定 2
2. 发包人义务 7
3. 监理人 7
4. 承包人 9
5. 材料和工程设备 13
6. 施工设备和临时设施 14
7. 交通运输 15
8. 测量放线 16
9. 施工安全、治安保卫和环境保护 17
10. 进度计划 20
11. 开工和竣工（完工） 21
12. 暂停施工 22
13. 工程质量 24
14. 试验和检验 26
15. 变更 27
16. 价格调整 30
17. 计量与支付 31
18. 竣工验收（验收） 35
19. 缺陷责任与保修责任 37
20. 保险 38
21. 不可抗力 39
22. 违约 41
23. 索赔 43
24. 争议的解决 44
第三部分 专用合同条款 46
1. 一般约定 46
2. 发包人义务 46
3. 监理人 47
4. 承包人 47
5. 材料和工程设备 49
6. 施工设备和临时设施 49
7. 交通运输 49
8. 测量放线 49
9. 施工安全、治安保卫和环境保护 50
11. 开工和竣工（完工） 51
12. 暂停施工 51
13. 工程质量 52
14. 试验和检验 52
15. 变更 52
16. 价格调整 53
17. 计量与支付 54
18. 竣工验收（验收） 56
19. 缺陷责任期与保修责任 57
20. 保险 57
24. 争议的解决 57
25. 补充条款 57
第四部分 合同附件 60
附件一：工程建设项目安全生产责任书 61

第一部分　合同协议书

广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程（项目名称），已接受广东华茂水电生态集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及合同补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿零叁佰伍拾万零陆仟捌佰伍拾叁元捌角捌分（￥103506853.88元）。承包人投标报价下浮率 0.62% 。

建安工程费：人民币（大写）壹亿零贰佰肆拾万零玖仟贰佰零壹元柒角捌分（￥102409201.78元）

4. 承包人项目经理：王玲。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 365 天。

9. 本协议书一式 拾 份，合同双方各执 伍 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　承包人：

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

附件一：

工程建设项目安全生产责任书

工程项目名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程
工程项目地址：惠州仲恺高新区沥林镇

建设单位(甲方)：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

施工单位(乙方)：广东华茂水电生态集团有限公司

为在工程项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，加强工程建设中的安全生产建设，切实搞好本项目的安全管理工作，规范工程建设项目承发包双方的各项安全生产活动，防止发 生各种安全生产事故，保护国家、集体和当事人的合法财产，根据国家有关工程建设的法律法 规和安全生产建设责任制规定，特订立本安全生产责任书。

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专 职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产 管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、 布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制 做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应

按施 工人员的 1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。 安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方 准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他 方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案； 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规 定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 在汛期施工，乙方应制订度汛方案，采取相应度汛措施，确保汛期施工安全，如发生 相关安全责任事故，乙方应负全责。

12. 在施工期间，乙方应做好相应安全防护措施，确保施工安全，如发生相关安全责任事故，乙方应负全责。

三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

法定代表人：

地　　址：惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺六路399 号三楼

联系电话：0752-3168015

2022年 8月24日

乙方单位：广东华茂水电生态集团有限公司

法定代表人：

地　　址：深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园1栋A715

联系电话：0755-22388138

2022年 8 月 24日

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程

合同名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程

合同工程完工验收

鉴 定 书

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 8 月 8 日

验收主持单位:

广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心（项目法人）

验收工作组成员单位:

广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心（项目法人、运行管理单位）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（勘察、设计单位）

广东城华工程咨询有限公司（监理单位）

广东华茂水电生态集团有限公司（施工单位）

惠州水务集团东江工程检测有限公司（平行检测、对比检测单位）

惠州市大禹工程质量检测中心有限公司（施工自检单位）

列席单位:

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局（监督机构）

惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇人民政府

验收时间: 2024年8月8日

验收地点:广东华茂水电生态集团有限公司广东(仲恺)人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程项目经理部

前言

验收依据：

（1）广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程施工合同；

（2）广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程施工图纸及设计文件；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（4）《水利水电施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

（5）《水工混凝土施工规范》（SL 677-2014）；

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

（7）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2007）；

（8）钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ T27-2014）；

（9）《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL 47-1994）；

（4）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

（5）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（6）《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GBT+14173-2008)；

（7）建筑地基处理技术规范（JGJ 79-2012）；

（8）《水工建筑物地下开挖工程施工规范_施工规范》（SL378-2007）；

（9）《水电水利工程模板施工规范》(DL / T5110—2000)；

（10）国家、行业现行相关规范、标准等。

组织机构：

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程合同工程完工验收工作由广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心主持，会议成立由广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心、广东城华工程咨询有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华茂水电生态集团有限公司、惠州水务集团东江工程检测有限公司、惠州市大禹工程质量检测中心有限公司等单位代表组成的合同工程完工验收工作组，惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局、惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇人民政府派员列席验收会议。

验收过程：

2024年8月8日，对广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程进行合同工程完工验收，验收工作组听取了建设单位、监理单位、施工单位、设计单位汇报、查阅资料，到现场检查了工程完成情况和工程实体质量情况，核查了分部工程质量评定、外观质量评定、单位工程质量评定和相关档案资料，并经过讨论最终形成了本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程

工程位置：

惠州市仲恺区沥林镇英光村。

（二）合同工程主要建设内容

本工程施工合同价为 103506853.88 元，合同约定的主要建设内容有：河道和泵站两个部分：英光水河道综合整治长度 1.435km，上起规划五路，下至英光规划 2#排涝泵站，最终排入谢岗涌，工程内容包含河道开挖、清淤，六角块护岸、块石护脚、新建挡墙、土料回填等。新建英光规划 2#排涝站闸，泵站采用堤后式布置，总装机容量 2000KW，装机台数 4 台，水泵采用立式轴流泵，设计排涝流量为 32 m^3/s，设计扬程为 3.55m。主要建筑物包括拦污栅段、前池段、进水池段、泵房段、出水箱涵段、防洪闸段、消力池段、海漫段等部分组成，闸孔净宽 10.4m，分两孔，自排闸设计流量 43.1 m^3/s。英光 2#排涝站的防洪标准与谢岗涌堤防的防洪标准一致，为 50 年一遇。

（三）合同工程建设过程

本合同工程的开工日期为 2022 年 10 月 2 日，完工日期为 2024 年 8 月 8 日，总工期 676 天，具体见下表：

表-1　　各单位工程施工开工、完工日期统计表

序号	单位工程名称	开工日期	完工日期
1	2#排涝泵站工程	2022年10月2日	2024年8月2日
2	英光水整治工程	2022年10月12日	2024年8月2日

施工过程中严格按合同文件和施工规范进行施工管理，制定切实可行的施工方案、质量控制措施、安全控制措施及技术保证措施，施工期间按照施工计划和施工强度投入足够的人力资源、物资资源有效保障现场施工正常顺利进行，加强与地方政府、建设单位及相关参建单位沟通，认真落实施工、质量、安全措施，使整个工程能顺利完成，未发生过质量安全事故。

二、验收范围

本次验收范围是建设单位与施工单位签订的广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程合同中包含的所有项目，包括：新建2#排涝泵站及自排闸1座；英光水河道综合整治1.435km。

三、合同执行情况

（一）合同完成情况

主要建设内容为广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程：△基础地基与处理、△泵房段（土建、电机层地面以下）、拦污栅、进水池及前池、出水（管）箱涵、自排箱涵、防洪闸、△主机泵设备安装及辅助设备安装、泵站房建工程、电气安装工程、调蓄塘及旧堤恢复、金属结构安装工程、YGS0+000~0+300、YGS0+300~0+600、YGS0+600~0+900、YGS0+900~1+200、YGS1+200~1+435.251各项工程已按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程和单位工程验收。

（二）主要完成工程量

表-2　广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程合同工程完成主要工程量表-2：

表-2　　2#排涝泵站合同工程完成主要工程量

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	工程量增减
1	土方开挖	m^3	57494.77	60680.15	+3185.37
2	土方回填	m^3	16029.45	16129.57	+100.12
3	水泥搅拌桩	根	3794	3794	0
4	水泥黏土灌浆	根	152	152	0
5	C15 混凝土	m^3	1216.91	1182.03	+34.88
6	C20 混凝土	m^3	471.7	481.7	+10
7	C25P6 混凝土	m^3	11074.92	11285.72	+210.9
8	C25 混凝土	m^3	1806.09	1978.89	+172.8
9	C30 混凝土	m^3	50.4	50.4	0
10	C45 混凝土	m^3	18	18	0
11	六角砖护坡	m^2	358.29	358.29	0
12	防洪闸上部	m^2	393.98	393.98	0
13	泵房上部及变配电间	m^2	1398.36	1398.36	0
14	消防泵房及值班室	m^2	80.64	80.64	0
15	检修闸门	套	2	2	0
16	防洪闸门	套	4	4	0
17	节能型自由侧翻式拍门	套	4	4	0
18	拦污栅	组	4	4	0
19	双吊点卷扬式启闭机	套	4	4	0
20	清污机	台	4	4	0
21	桥式起重机	台	1	1	0
22	潜水泵安装	台	4	4	0
27	▲立式轴流泵及电机安装	台	4	4	0
28	厂用变电器安装	台	1	1	0
29	电动葫芦	套	3	3	0
30	高压开关柜安装	套	10	10	0

31	计算机监控系统安装	套	1	1	0
32	直流系统安装	套	1	1	0
33	消防水泵安装	台	2	2	0
34	55 寸无缝拼接液晶屏	台	1	1	0
35	柴油发电机	台	1	1	0
36	空调	台	10	10	0
37	PLC 柜	台	1	1	0

注：本工程量不作为结算依据。

表-2　　英光水整治合同工程完成主要工程量

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	工程量增减
1	灌注桩	根	42	42	0
2	U 型板桩	根	101	101	0
3	C35 混凝土	m^3	500	526	26
4	防冲护脚（大块石）	m^3	3961.99	3961.97	49.98
5	河道土方开挖	m^3	145218.74	147339.12	2120.38
6	护坡中粗砂垫层	m^3	1489.36	1561.32	71.96
7	六角砖护坡	m^2	6062.4	6084.4	22
8	土料填筑	m^3	99392.45	100166.67	774.22
9	排水管涵	个	7	7	0
10	砖砌排水沟	m	623	623	0
11	C15 混凝土	m^3	432	488.95	56.95
12	C20 混凝土	m^3	1937.25	1981.48	44.23
13	C25 混凝土	m^2	3068.13	3084.21	16.28
14	仿木栏杆	m	277	277	0
15	水泥搅拌桩	根	202	202	0

注：本工程量不作为结算依据。

（三）合同管理

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程已按合同约定完成合同工程施工内容，在工程建设过程中进行了严格的合同管理，未发生任何质量与安全事故，严格执行工程变更的申报、审查、批准程序，所有过程均有有效的书面文件，为工程计量和价款结算提供依据。本工程合同双方均能按照条款约定履行各自的权利和义务，未发生违约和索赔事件，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

根据工程监理部核定完成工程量，经建设单位审核后结付工程进度款。本工程截止完工时，工程价款支付均在合同总价范围内。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量评定

按照惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局批复，本合同工程项目划分 2 个单位工程，16 个分部工程，973 个单元工程。广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程单位工程评定见下表-3：

表-3　　施工质量评定等级统计表

单位工程名称		分部工程名称		单元工程质量评定				分部工程质量评定		
				单元数（个）	合格数（个）	优良数（个）	优良率（%）	施工单位自评	监理鉴定复核	建设单位认定
1	2#排涝泵	1	△基础地基与处理	162	162	162	100.0	优良	优良	优良

		2	△泵房段（土建、电机层地面以下）	8	8	8	100.0	优良	优良	优良
		3	拦污栅、进水池及前池	17	17	16	94.1	优良	优良	优良
		4	出水（管）箱涵	15	15	15	100.0	优良	优良	优良
		5	自排箱涵	21	21	21	100.0	优良	优良	优良
		6	防洪闸	38	38	34	89.5	优良	优良	优良
		7	△主机泵设备安装及辅助设备安装	12	12	12	100.0	优良	优良	优良
		8	泵站房建工程	92	92	91	98.9	优良	优良	优良
		9	电气安装工程	19	19	19	100.0	优良	优良	优良
		10	调蓄塘及旧堤恢复	66	66	66	100.0	优良	优良	优良
		11	金属结构安装工程	24	24	24	100.0	优良	优良	优良
2	英光水整治工程	12	YGS0+000~0+300	77	77	76	98.7	优良	优良	优良
		13	YGS0+300~0+600	72	72	69	95.8	优良	优良	优良
		14	YGS0+600~0+900	117	117	113	96.6	优良	优良	优良
		15	YGS0+900~1+200	105	105	102	97.1	优良	优良	优良
		16	YGS1+200~1+435.251	129	129	126	97.7	优良	优良	优良
合计				973	973	953	97.9	优良	优良	优良

（二）工程外观质量评定

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程所属的二个单位工程，经单位工程验收工作组现场外观检查，水工建筑物外观质量总体评定得分231分，总体得分率为99.1%，水利水电工程房屋建筑工程外观质量综合评价为好。

（三）工程质量检测情况

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程所属的二个单位工程所用原材料与中间产品均进行见证取样试验检测,所检频次、检验指标均符合相关标准、规范要求,质量合格。工程原材料/中间产品/现场实体试验检测数据及结果2#排涝泵站工程见下表-4、英光水整治工程见下表-5、工程混凝土试块强度抽样评定数据及结果2#排涝泵站工程见下表-6、英光水整治工程见下表-7。

（1）原材料/中间产品/现场实体试验检测情况

表-4　2#排涝泵站工程施工质量试验检测统计表

序号	检测项目	检测组数			检测结果	备注
		施工单位	监理单位	业主单位		
1	原材料试验检测	118	25	41	合格	
2	中间产品试验检测	290	36	58	合格	
3	现场实体试验检测	356	18	160	合格	

表-5　英光水整治工程施工质量试验检测统计表

序号	检测项目	检测组数			检测结果	备注
		施工单位	监理单位	业主单位		
1	原材料试验检测	32	16	16	合格	
2	中间产品试验检测	232	36	58	合格	
3	现场实体试验检测	872	54	166	合格	

（2）工程混凝土试块强度抽样评定情况

表-6　2#排涝泵站工程混凝土试块强评定统计表

C15、C25 混凝土试件质量统计分析表

设计强度（Mpa）	组数			《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）					结论
	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均强度（Mpa）	强度最小值 Rmin（MPa）	Rmin＞0.9R 标	P（强度保证率）≥95%	CV 强度离差系数，优良≤0.14，合格≤0.18	
C15	44	3	8	21.6	18.3	18.3>13.5	100%>95%	0.07≤0.14	优良
C25	175	11	24	31.2	26.1	26.1>22.5	99.8%>95%	0.07≤0.14	优良

C20、C30 混凝土试件质量统计分析表

设计强度（Mpa）	组数			《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）				结论
	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均 强度(Mpa)	标准差 Sn（Mpa）	Rn-0.7Sn> $R_{标}$	Rn-1.60Sn ≥ 0.83$R_{标}$	
C20	24	4	7	27.2	2.0	26.1>20.0	24.8>16.6	优良
C30	6	1	2	37	2.0	35.6>30.0	33.7>24.9	优良

C45 混凝土试件质量统计分析表

设计强度（Mpa）	组数			《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）				结论
	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均强度（Mpa）	强度最小值 Rmin（MPa）	Rn＞1.15$R_{标}$	Rmin＞0.95$R_{标}$	
C45	3	1	2	51.9	51.0	51.9>51.8	51.0>42.8	优良

砂浆试件质量统计分析表

设计强度	组数	按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）	结论

（Mpa）	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均强度（Mpa）	最小强度值$R_{标}$(Mpa)	R_n>$R_{标}$	R_{min}≥80%$R_{标}$	
M7.5	7	1	1	11.5	10.9	11.5>7.5	10.9>6.0	优良
M10	1	0	1	14.5	14.5	14.5>10.0	14.5>8.0	优良

表-7　　英光水整治工程混凝土试块强评定统计表

C15、C20、C25、C35 混凝土试件质量统计分析表

设计强度（Mpa）	组数			《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）					结论
	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均强度（Mpa）	强度最小值 Rmin（MPa）	Rmin＞0.9$R_{标}$	P（强度保证率）≥95%	CV 强度离差系数，优良≤0.14，合格≤0.18	
C15	71	10	14	21.2	15.8	15.8＞13.5	100%＞95%	0.08＜0.14	优良
C20	52	8	17	27.4	25.0	25.0＞18.0	100%＞95%	0.04＜0.14	优良
C25	56	12	15	31.0	27.3	27.3＞22.5	99.9%＞95%	0.06＜0.14	优良
C35	44	4	8	40.0	37.0	37.0＞31.5	99.3%＞95%	0.05＜0.14	优良

C60 混凝土试件质量统计分析表

设计强度（Mpa）	组数			按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）			结论
	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均强度（Mpa）	最小强度值 $R_{标}$（Mpa）	Rn＞1.15R 标	
C60	1	1	1	69.2	69.2	69.2＞69.0	优良

砂浆试件质量统计分析表

设计强度（Mpa）	组数			按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）				结论
	施工自检	监理抽检	业主抽检	平均强度（Mpa）	最小强度值$R_{标}$(Mpa)	R_n>$R_{标}$	R_{min}≥80%$R_{标}$	
M7.5	5	0	2	12.6	10.9	12.6>7.5	10.9>6.0	优良

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、运行管理单位、主要设备供应商、施工单位专业人员组成合同工程完工验收工作组，通过对现场实体检查和施工资料的检查，得出验收结论为：

1、广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品、实体工程按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、工程投入试运行以来，功能满足使用要求，无异常情况，安全，达到设计要求。

4、本合同工程包含 2 个单位工程，经评定 2 个单位工程施工质量等级为优良，合同工程质量达到优良标准。

根据《水利水电建设工程验收规程 SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》有关规定，验收工作组同意通过广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程合同工程

完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

另附表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

无

附表一

合同工程完工验收工作组成员签字表

合同工程名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程

日期：　2024 年 8 月 8 日

成员	姓名	单位	职务和职称	签字
组长	刘健斌	广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心	项目负责人	
副组长	李万勤	广东城华工程咨询有限公司	项目总监	
组员	陈高新	广东城华工程咨询有限公司	项目总监代表	
组员	陈辉忠	广东城华工程咨询有限公司	监理工程师	
组员	李三明	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	勘察负责人	
组员	陈昆鹏	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计负责人	
组员	王玲	广东华茂水电生态集团有限公司	项目经理	
组员	黎学丹	广东华茂水电生态集团有限公司	项目技术负责人	
组员	杨斌	广东华茂水电生态集团有限公司	工程师	
组员	梁海标	惠州水务集团东江工程检测有限公司	工程师	
组员	张建华	惠州市大禹工程质量检测中心有限公司	工程师	

福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目

中标通知书

广东华茂水电生态集团有限公司：

你方于 2023年12月7日 所递交的 福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 10265215 元。

工期： 60 日历天。其中各关键节点的工期要求：施工工期45 日历天，种植期15 日历天。

工程质量：符合 国家《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）合格标准并符合设计及施工规范要求， 并按项目行业主管部门相关要求完成验收 标准。

项目经理： 张福平 ，身份证号： 620402197009171810 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 福清市土投土地开发有限公司）福建省福州市福清市音西街道清昌大道土地交易中心5层 与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2023 年 12 月 28 日

合同编号：

建 设 工 程 施 工 合 同

福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目

发包人（全称）：福清市土投土地开发有限公司

承包人（全称）：广东华茂水电生态集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 福清市土投土地开发有限公司

承包人（全称）： 广东华茂水电生态集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 福清市三山镇前庄村 2023 年土地综合整治项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：福清市三山镇前庄村 2023 年土地综合整治项目。

2. 工程地点：福清市三山镇。

3. 工程立项批准文号：融自然综(2023)708 号。

4. 资金来源：企业自筹资金。

5. 工程承包范围：包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程等，具体以发包人提供的工程量清单为准，以施工图纸为依据。此工程范围为暂定，若承包人施工质量、进度、工期、安全文明或现场管理施工任一项达不到发包人要求，发包人有权对承包范围进行调整，但承包单价不予调整。

7. 承包方式：实行包工包料、自负盈亏、风险自担的承包方式。包人工、包材料、包机械、包措施、包配合、包工期、包质量、包安全（含所用物品、架料、维护架料）、包现场文明施工、包风险、包环境保护、包半成品、成品保护、包设计变更、包竣工及结算资料、包临时设施、包保险、包材料场外运输及场内转运、报周边管理梳理及协调等完成本工程所需全部工作内容。本工程施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。其它与本工程项目内容有关的施工项目应作为完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

二、合同工期

实际开工日期以发包人开工令或书面通知为准。

实际竣工日期以工程通过竣工验收为准。本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经发包人、监理验收合格之日。

工期总日历天数：60日历天（其中各关键节点的工期：施工工期45日历天，种植期15日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素。对于法定节假日（如清明、五一、端午、国庆、中秋、元旦、春节）、地方性大型活动等可预见的可能对施工有影响的特殊时间段，承包人应预先做出安排，发包人不会因有关部门采取施工限制措施而顺延合同工期，期间由此原因而增加的费用由承包人承担。

三、质量标准

符合国家《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）合格标准并符合设计及施工规范要求，并按项目行业主管部门相关要求完成验收。

四、签约合同价与合同价格形式

1.含税签约合同价暂定为：

人民币（大写）**壹仟零贰拾陆万伍仟贰佰壹拾伍元整**（¥ 10265215 元），税率：9 %。

签约合同价包括但不限于以下费用：（1）按合同要求完成该项合格工程所需的人工费、辅材费、机械设备费、成品保护费、因施工质量不良而支出的工程维修费、保养费、现场管理人员及工人食宿费、与施工相关的财产、设备、人员的安全措施费（含安全文明施工措施费，费率执行施工期间现行政府文件）、保险费、税费、利润以及管理费等全部费用；（2）市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调、各种停工、窝工费用等因素。（3）税费包括但不限于增值税、城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的其他所有税费，承包人自行缴纳。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张福平（身份证号:620402197009171810）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸；

（7）工程量清单；

（8）工程量清单报价表；

（9）招标文件；

（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年12月28日签订。

十、签订地点

本合同在福清市清昌大道自然和资源规划局大楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：福清市土投土地开发有限公司（盖章）	承包人：广东华茂水电生态集团有限公司（盖章）
法定代表人：（盖章或签字）	法定代表人：（盖章或签字）
组织机构代码：91350181MA8U8ENJ2Y	组织机构代码：91440300567060741C
纳税人识别码：91350181MA8U8ENJ2Y	纳税人识别码：91440300567060741C
住所：福建省福州市福清市音西街道清昌大道土地交易中心9层	住所：汕头市金平区东厦路96号臻品阳光誉苑1幢116连216号房
账号：935004010025138897	账号：44050165090109036888
开户银行：中国邮政储蓄银行福清市支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头市分行
邮政编码：	邮政编码：515000
电话：85167565	电话：0754－89996212
传真：	传真：/
电子信箱：	电子信箱：460664700@qq.com

工程竣工验收证书

工程名称	福清市三山镇前庄村 2023 年土地综合整治项目
建设单位	福清市土投土地开发有限公司
设计单位	福建同鑫源工程服务有限公司
监理单位	福建省路海工程管理有限公司
施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司
合同造价	10265215 元
结算造价	
开工日期	2024 年 1 月 10 日
竣工日期	2024 年 12 月 16 日
工程地点	福清市三山镇前庄村

验收日期：　　2024 年 12 月 11 日

验收工程内容:

2.1 土地平整工程

芦苇、杂草、杂树清理 40424.5㎡，地面物外运（运距 0.5～1km）6800㎡，田内土方平整（一、二类土）74783.44㎥，土地翻耕（一、二类土）32.6362hm²，田埂修筑 1525.59㎥，田坎夯实 2213.36㎥，土方开挖（三类土）4510.0㎥，表土剥离 48776.29㎥，表土转运（运距 0～0.5km）22905.92㎥，表土回填 73340.47㎥，保水层转运（运距 0～0.5km）29658.73㎥，保水层压实 47793.73㎥实方，心土层、底土层转运及回填 121548.34㎥。

2.2 灌溉与排水工程

蓄水池 3 座，移动式柴油泵机 3 套；灌排渠 9 条，总长 4047.3 米；农渠 6 条，总长 569.89 米；管道 8 条，总长 2977.29 米（配套放水闸井 9 座）；农沟 6 条，总长 1895.4 米；渠道放水口 154 个，过路排水涵管 383 米，排水涵洞 4 座。 小型泵站 2 座（其中离心泵 1 台，潜水泵 1 台，增压泵 1 台），取电电缆 2 条，总长 592.89 米。

2.3 田间道路工程

田间道 8 条，总长 3099.46 米；下田坡道 30 处，交汇口 16 处，错车道 9 处。

2.4 农田防护与生态环境保持工程

护岸 5 条，总长 1115.51 米；挡土墙 1 条，长 9 米。2.5 其他工程:标牌 1 座。

二、验收意见:

经现场验收，本工程所含分部分项工程质量均验收合格。有关安全及功能性检测结果均合格，质量控制资料完整，工程观感质量符合要求。工程质量等级评定为合格，同意本工程竣工验收。

建设单位	单位负责人	周锋印存 印存	公章
	项目负责人	魏国富	
	验收人	魏国富	
设计单位	单位负责人		公章
	项目负责人		
	验收人		
监理单位	单位负责人		公章
	项目负责人	程保柱	
	验收人	程保柱 程珊	
施工单位	单位负责人	宏林印志	公章
	项目负责人		
	验收人		
参加验收单位	城建档案馆		
	公安消防		
	质量监督站		

王母正陇地块排水沟迁改工程

王母正陇地块排水沟迁改工程（施工）小型建设工程抽签发包结果公示

[打印此页]

项目编号： DPXJ2022038768
工程名称：王母正陇地块排水沟迁改工程（施工）
公示时间： 2022年03月02日 至 2022年03月05日
建设单位： 深圳市大鹏新区大鹏办事处
招标代理机构：无
承包单位：深圳市宏大建设集团有限公司【水利水电工程施工总承包组（水利水电工程施工总承包一级）】
抽签组别：水利水电工程施工总承包组（水利水电工程施工总承包一级）,水利水电工程施工总承包组（水利水电工程施工总承包二级）,水利水电工程施工总承包组（水利水电工程施工总承包三级）
发包方式： 抽签发包
发包类型： 常规工程 施工类
发包估价： 1749768.55 元
主要建设内容： 王母正陇地块排水沟迁改工程（施工），主要建设内容新建雨水明渠，新建雨水箱涵等。

深圳市大鹏新区大鹏办事处

2022年03月02日

附件 11

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

工程名称：王母正陇地块排水沟迁改工程

工程地点：深圳市大鹏新区大鹏办事处

发 包 人：深圳市大鹏新区大鹏办事处

承 包 人：广东华茂水电生态集团有限公司

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳市大鹏新区大鹏办事处

承包人（全称）：广东华茂水电生态集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 工程概况

工程名称：王母正陇地块排水沟迁改工程

工程地点：深圳市大鹏新区大鹏办事处

工程规模及特征：主要建设内容新建雨水明渠，新建雨水箱涵等。

立项文件及资金来源：《大鹏办事处2021年第18次主任办公会会议纪要》；小型基建

二、工程承包范围

王母正陇地块排水沟迁改工程施工图范围及标底所有的工程量。

1.房建工程：（在□内打√，并填写工程量）

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□ 桩基类别：____ 桩径：_____ 数量：_____	通风空调工程	□空调面积：___平方米 □设计冷负荷：_____冷吨
主体结构工程	□ 混凝土 □砌体 □钢结构 □ 网架 □索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□ 二次装修 □ 幕墙：_____ 平方米	电梯工程	□电梯：_____部 □自动扶梯：_____部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：_____户 □庭院管：_____ 米

建筑电气工程	□	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写工程量）

七通一平工程	□ _____万平方米	给水管道工程	□ _____米
挡墙护坡工程	□长：____宽：____高：____	给排水构筑物工程	□
轻基处理工程	□_____万平方米	泵站工程	□ _____平方米
道路工程	□长：____宽：____	电信管道工程	□ _____米
桥梁工程	□_____座	电力管道工程	□ _____米
隧道工程	□长：___宽：____ 高：____	路灯照明工程	□ _____座
排水管道工程	□雨水管：_____米 □污水管：_____米	道路改造工程	□长：____ 宽：____
排水箱涵工程	□长：___宽：___高：___	绿化工程	
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□_____米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3. **其他工程：**

三、合同工期

开工日期：2022 年 6 月 1 日（暂定日期，以开工令为准）

竣工日期：2022 年 8 月 28 日（以开工令日期顺延）

合同工期总日历天数 90 天。（根据招标文件/问现场工程师）

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、合同价款

币种：人民币

合同总价（大写）：1749768.55 元

（小写）：壹佰柒拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元伍角伍分

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：/

项目单价：详见经确认的工程量清单报价单位或工程预算书（非招标工程）

六、组成合同的文件

√协议书；

□中标通知书（适用招投标工程）；

□投标文件；

√经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

√专用条款和补充条款；

√通用条款；

√标准、规范及有关技术文件；

√图纸；

√工程量清单；

√双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

√发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

√工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在保修期内承担工程保修责任，并履行本合同所约定的全部义务，并遵守《大鹏办事处小型建设工程预选承包商库管理和使用办法》相关规定。承包人承诺如有违约，按照《施工单位违约处罚细则》（附件）进行处罚。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2022 年 5 月 22 日（招标：公示期后 15 日历天内）

订立地点：大鹏新区大鹏办事处辖区

发包人和承包人约定本合同自双方签字并盖章后成立，若需报送相关部门备案的，所需相关资料送相关部门备案后生效。

发包人(公章)：	深圳市大鹏新区大鹏办事处	承包人(公章)：	广东华茂水电生态集团有限公司
地　　址：	深圳市大鹏新区中山路5号	地　　址：	深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园1栋A715
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电　　话：		电　　话：	
传　　真：		传　　真：	
开户银行：		开户银行：	中国建设银行深圳香蜜湖支行
账　　号：		账　　号：	44250100016209266668
邮政编码：		邮政编码：	

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年　月　日

经办人：

审核人：

时　间：　年　月　日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：王母正陇地块排水沟迁改工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区大鹏办事处

竣工验收日期：2024年12月27日

发出日期：2024年12月27日

市政基础设施工程

工程名称	王母正陇地块排水沟迁改工程	工程地点	深圳市大鹏新区大鹏办事处
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	预制混凝土管道约190米，检查井7座，箱涵21.08米。	工程造价(万元)	174.976855
结构类型	排水	开工日期	2024年5月20日
施工许可证号		竣工日期	2024年12月17日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2024010-0
建设单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处	总施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司
勘察单位	/	施工单位(土建)	/
设计单位	海南华磊建筑设计咨询有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司 深圳市鹏盛达工程测试有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况		工程已按设计图纸及合同约定完成
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		无

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2024年12月27日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章）	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年12月27日
分包单位		勘察单位
（公章） 项目负责人： （执业资格证 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年12月27日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

附件 4：项目负责人近 3 年已完工同类工程业绩

项目负责人姓名：钟利强

1、工程名称：殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程，合同价：282.41032 万元，竣工验收时间：2022.7.26。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 1 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准。竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

“广东华茂水电生态集团有限公司”企业名称变更说明

变更（备案）通知书

22206782609

广东华茂水电生态集团有限公司：

我局已于二〇二二年一月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准； 对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市宏大建设集团有限公司

变更后名称： 广东华茂水电生态集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年一月二十日

殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［07211］号

深圳市宏大建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）贰佰捌拾贰万肆仟壹佰零叁元贰角(￥282.41032 万元)。

其中：

人工费(万元)：88.586619

绿色施工安全防护措施费(万元)：15.466276

项目负责人姓名：钟利强

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021 年12月14日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021 年12月14日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

广州公共资源交易中心

SF-2019-0204

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程施工合同

工程名称：殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程

工程地点：天河区燕岭路418号

发 包 人：广州市殡葬服务中心

承 包 人：深圳市宏大建设集团有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）广州市殡葬服务中心

承包人：（全称）深圳市宏大建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：

项目名称：殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程

合同类型：☑总承包施工合同 ☐专业分包施工合同 ☐其它：

工程规模：完成广州市殡葬服务中心殡仪、火化班组的装修，装修地面600平方米，装修墙面8000平方米，天花装修800平方米，屋面防水800平方米。具体内容以本项目工程量清单、招标图纸及有关资料为准。

结构形式：装修

资金来源：自有资金

其他：/

二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：完成广州市殡葬服务中心主礼楼、业务楼的装修，装修地面600平方米，装修墙面8000平方米，天花装修800平方米，屋面防水800平方米。具体内容以本项目工程量清单、招标图纸及有关资料为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：360天。

暂定从 2021 年 12 月 15 日开始施工，至 2022 年 12 月 10 日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，建设单位签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

★四、质量标准

工程质量标准：

☑ 确保符合国家、省、市市建筑工程施工 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

☐ 以及符合优质工程 质量验收标准。

创优目标：

☐ 市级工程优质奖；

☐ 省级工程优质奖；

☐ 国家级工程优质奖；

☑ 其它

创文明工地目标：

☐ 市级安全文明绿色施工样板工地；

☐ 省级安全文明示范工地；

☐ 国家级安全文明工地；

☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

☐ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☑ 其它

五、合同价款

含税合同总价（大写）：人民币贰佰捌拾贰万肆仟壹佰零叁元贰角整；

（小写）：¥2824103.20 元。

由以下五部分费用组成：

1. 分部分项工程量清单计价汇总合计：元 2339247.65

2. 措施项目清单计价汇总合同 178000.23 元，其中，安全防护、文明施工措施费 154662.76 元，其他项目清单计价汇总合计 73672.49 元，其中，暂列金额 0 元。

3. 规费项目计价汇总合计 233182.83 元。

4. 税金汇总合计 233182.83 元。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

√根据中标书各项目综合单价及实际发生工程量结算，最终以第三方造价咨询评审单位审定的结算价为准。

★六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：_____/_____。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：_____/_____，

工人工资款支付专用账户（如有）：_____/_____。

工程款中的工人工资款比例：_____/_____，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：_____/_____。

工人工资支付周期：_____/_____。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间：2021 年 12 月 15 日

本合同订立地点：广州市

十二、合同份数

本合同一式 6 份，具有同等法律效力，其中甲方执 3 份，乙方执 3 份；

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）广州市殡葬服务中心

地　　址：广州市天河区燕岭路 418 号

法定代表人：

电　　话：020-87244755

传　　真：020-87087868

开户银行：工行广州市庙前直街支行

帐　　号：3602001009000215204

电子邮箱：jjsbb@126.com

承包人：（盖章）深圳市宏大建设集团有限公司

地　　址：深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园 1 栋 A715

法定代表人：

电　　话：0755-22388138

传　　真：0755-22388138

开户银行：中国建设银行深圳香蜜湖支行

帐　　号：44250100016209266668

电子邮箱：hongda26888@126.com

□ 另作约定：

（5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：无

（6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：开工前

（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：承包人根据现场情况做好保护

（9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：完工清场

（1） 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

☑ 按通用条款第 82.2 款规定提交。

□ 另作约定：

20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：材料经发包人审核认可后方可进场使用。

21. 现场管理人员任命和更换

21.1 发包人现场管理人员任命和更换：/

21.2 承包人代表任命和更换：/

21.3 监理工程师代表任命和撤回：/

造价工程师代表任命和撤回：/

21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：/

22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

（1） 发包人任命（ 张荣荣 ）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：燕岭路 418 号 邮政编码：510600

联系电话：87245400

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：/ 法定代表人：/

（2） 任命（ / ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：/ 邮政编码：/

联系电话：/ 传真号码：/

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人（如有）：/ 法定代表人：/

（2） 任命（ / ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：/ 邮政编码：/

联系电话：/ 传真号码：/

25. 承包人代表

25.1 承包人任命（钟利强）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园 1 栋 A715 邮政编码：518052

联系电话： 0755-22388138 传真号码：0755-22388138

26. 指定分包人

26.1 依法指定的分包人

（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：/

（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：/

28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额(合同价 10%)：(大写人民币贰拾捌万贰仟肆佰壹拾元叁角贰分)(小写

工程竣工验收表

工程名称	殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程	工程地址	广州市天河区燕岭路418号		
建设单位	广州市殡葬服务中心	建筑面积		开工日期	2021年12月16日
设计单位	广东省轻纺建筑设计院有限公司	合同造价	2824103.20元	竣工日期	2022年7月26日
施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司	结构类型/层数			
承建项目名称	殡葬中心殡仪、火化班组翻新工程		合同工期	360天	
实际完成情况	竣工		实际工期	223天	

工程质量等级评定	承建单位	监理单位	设计单位	建设单位
	评定质量等级：合格 （公章） 交验人：（签名）钟利强	评定质量等级：合格 （公章）	评定质量等级：合格 （公章） 陈旭生	评定质量等级：合格 （公章）

参加评定的单位及人员（签名）	姓名	工作单位	姓名	工作单位
	钟利强	广东华茂水电生态集团有限公司		
	陈旭生	轻纺院		
	无代	管理中心		
	赵文杰	殡葬中心		

验收日期：2022 年 7月26日

项目经理-钟利强

使用有效期：2026年09月15日-2027年03月14日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：钟利强

性　　别：男

出生日期：1993-01-05

注册编号：粤2442015201505736

聘用企业：广东华茂水电生态集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-10-26至2027-10-26）
建筑工程（有效期：2024-07-05至2027-07-04）

个人签名：钟利强

签名日期：2026.9.15

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2024年09月26日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0000263



姓　　名：钟利强

性　　别：男

出 生 年 月：1993年01月05日

企 业 名 称：广东华茂水电生态集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年01月13日

有 效 期：2024年11月28日　　至 2028年01月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 11 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



成人高等教育

毕业证书

学生 钟利强 性别 男，一九九三年 一 月 五 日生，于二〇一六年三月至二〇一八年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：嘉应学院 校（院）长：

批准文号：国家教委（86）教高三字004号

证书编号：105825201805070140

二〇一八年 七 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2021.04.08-2041.04.08



姓名 钟利强

性别 男 民族 汉

出生 1993 年 1 月 5 日

住址 广东省五华县龙村镇湖中村五栋

公民身份号码 441424199301056312

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟利强　　社保电脑号：800641441　　身份证号码：441424199301056312　　页码：1

参保单位名称：广东华茂水电生态集团有限公司　　单位编号：605140　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44		329.4		263.52	65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282809894f893 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
605140	广东华茂水电生态集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月18日

社保费缴纳清单
证明专用章

荣誉情况

附件 5：企业近 3 年（从截标之日起倒算）承担的工程施工项目荣誉情况

1、工程名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝站及英光水整治工程，奖项名称：2026 年度水利水电工程质量优质工程（二等奖），颁发机构：广东省水利水电行业协会，获奖时间：2026.10.8；

2、工程名称：软土静动力学性质及水泥搅拌桩加固机理与成套技术，奖项名称：广东省地质科学技术奖二等奖，颁发机构：广东省地质学会，获奖时间：2024.10；

3、工程名称：城市内河原位生态污染治理系统修复施工技术，奖项名称：广东省市政行业协会科学技术奖二等奖，颁发机构：广东省市政行业协会，获奖时间：2024.08。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的荣誉最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝站及英光水整治工程



荣誉证书

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程经自愿申请，综合评议为2026年度水利水电工程质量

优质工程（二等）

施 工 单 位：广东华茂水电生态集团有限公司

主要贡献人：林志宏、王玲、黎学丹

证 书 编 号：GDWHA-2026ZL-SG10

广东省水利水电行业协会

2026年10月8日



民政一体化政务服务平台

中国社会组织政务服务平台

（全国社会组织信用信息公示平台）

首页 | 社会组织 | 微信扫一

广东省水利水电行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码：51440000C03632166H | 法定代表人：瞿升腾 | 成立时间：1991-11-29

页面打印 | 信息下载 | 提出异议

关注政务微信 掌握最新动态


基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信

微信扫一扫关注 中国社会组织小程序

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03632166H	社会组织名称	广东省水利水电行业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2022-12-01至2026-11-30	登记管理机关	广东省民政厅		
法定代表人	瞿升腾	成立登记日期	1991-11-29	注册资金	6万元
业务范围	学术交流，业务培训，咨询服务。				
住所	广州市天河区天寿路116号广东水利大厦				

软土静动力学性质及水泥搅拌桩加固机理与成套技术



广东省地质科学技术奖

获奖证书

为表彰在地质科学技术研究工作中做出重要贡献的工作者，特颁发此证书。

获奖项目：软土静动力学性质及水泥搅拌桩加固机理与成套技术

获奖级别：二等奖

获奖单位：广东华茂水电生态集团有限公司

证 书 号：DZXHKJ242-19-D01

广东省地质学会

二〇二四年十月



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页 | 社会组织 | 微信扫一

广东省地质学会 正常

统一社会信用代码：51440000C036316819　法定代表人：林希强　成立时间：2009-12-09

页面打印
信息下载
提出异议

关注政务微信 掌握最新动态

微信扫一扫关注 中国社会组织 小程序

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C036316819	社会组织名称	广东省地质学会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	广东省委两新工委		
证书有效期	2025-03-24至2029-03-23	登记管理机关	广东省民政厅		
法定代表人	林希强	成立登记日期	2009-12-09	注册资金	3万元
业务范围	学术交流，科普知识，咨询服务，会员培训，编辑刊物。				
住所	广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦1502房				

城市内河原位生态污染治理系统修复施工技术



广东省市政行业协会
科学技术奖

证 书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：城市内河原位生态污染治理系统修复施工技术

奖励类别：应用技术

奖励等级：二等奖

获奖单位：广东华茂水电生态集团有限公司

证 书 号：2024-2-055-D01

广东省科学技术厅2012年批准成立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第12号

广东省市政行业协会
二〇二四年八月



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页 | 社会组织 | 微信扫一

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码：51440000C03635359T | 法定代表人：段木子 | 成立时间：1989-06-19

页面打印 | 信息下载 | 提出异议

关注政务微信 掌握最新动态

微信扫一扫关注 中国社会组织 小程序

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03635359T	社会组织名称	广东省市政行业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2025-11-05至2029-11-04	登记管理机关	广东省民政厅		
法定代表人	段木子	成立登记日期	1989-06-19	注册资金	5万元
业务范围	调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。				
住所	广州市越秀区华乐路53号华乐大厦南塔16楼				

履约评价

附件 6：企业近 3 年（从截标之日起倒算）承担的工程施工项目履约评价

1、工程名称：鹤庆县县城电网提升项目鹤阳线金菩提段电网入地改造工程，履约评价单位：鹤庆县住房和城乡建设局，评价等级：优秀，评价时间：2024.01.21；

2、工程名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程，履约评价单位：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心，评价等级：优秀，评价时间：2024.09.27；

3、工程名称：径心水库一级水源保护区封闭管理项目，履约评价单位：深圳市东部水源管理中心，评价等级：良好，评价时间：2024.01.31；

4、工程名称：浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段(普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇)，履约评价单位：浏阳市水利建设中心，评价等级：优秀，评价时间：2025.02.21；

5、工程名称：巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区），履约评价单位：巴林右旗自然资源局，评价等级：优秀，评价时间：2023.08.04。


填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供合同、中标通知书，履约评价表扫描件，以履约评价时间为准。履约评价表未体现时间的，则不予统计此项履约评价。

鹤庆县县城电网提升项目鹤阳线金菩提段电网入地改造工程



..... 2
..... 5
.... 711

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：鹤庆县住房和城乡建设局（以下简称甲方）

承包人（全称）：广东华茂水电生态集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鹤庆县县城电网提升项目鹤阳线金菩提段电网入地改造工程。

2. 工程地点：鹤庆县县城。

3. 工程立项批准文号：鹤庆县发展和改革局以鹤发改投资[2022]86号文件。

4. 资金来源：鹤庆县县城电网改造提升项目专债资金。

5. 工程内容：施工图纸及工程量清单所示内容。

6. 工程承包范围：招标清单所含所有工程内容。。

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月___日

计划竣工日期：_____年____月___日

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准符合国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写：玖佰柒拾玖万叁仟零柒拾伍圆贰角）（¥：9793075.20元）；

其中：

（1）安全文明施工费（如有）：

人民币（大写：肆万玖仟零贰拾叁圆壹角壹分）（¥：49023.11元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写：伍万圆整）（¥：50000.00元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写：捌拾叁万叁仟捌佰陆拾贰圆整）（¥：833862.00 元）。

2.合同价格形式：**固定单价**。

五、项目经理

承包人项目经理：翟凯杰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 6 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在本合同在**鹤庆县住房和城乡建设局**签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自**发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后**生效。

发包人：	（公章）	承包人：	（公章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）	法定代表人或其委托代理人	（签字）
统一社会信用代码：	1153293201525386	统一社会信用代码：	91440300567060741C
地　　址：	鹤庆县云鹤镇鹤阳西路 90 号	地　　址：	深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园1栋A715
邮政编码：		邮政编码：	518000
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电　　话：		电　　话：	0755-22388138
传　　真：		传　　真：	0755-22388138
电子信箱：		电子信箱：	35610647@qq.com
开户银行：		开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳香蜜湖支行
账　　号：		账　　号：	44250100016209266668

十三、合同份数

本合同一式**捌**份，均具有同等法律效力，发包人执**陆**份，承包人执**贰**份。

防伪码：9408422234784754

中 标 通 知 书

通知书编号：20220531181A

招标编号：GC532900202220296001001

中标人名称： 广东华茂水电生态集团有限公司

你方于 **2022-05-24** （投标日期）所递交的 鹤庆县县城电网提升项目鹤阳线金菩提段电网入地改造工程 （项目名称） 鹤庆县县城电网提升项目鹤阳线金菩提段电网入地改造工程 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**979.30752万元**

工 期：120 日历天。

工程质量： 满足国家规定、行业现行相关质量验收标准要求，确保工程一次性验收合格并通过产权部门的验收；杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷，施工质量及资料达到国家标准。

项目经理：翟凯杰（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 3 日内到 鹤庆县住房和城乡建设局 （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-05-31


作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

履约情况评价表

<table>
<tr><td>（评价单位）名称</td><td colspan="5">鹤庆县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td>广东华茂水电生态集团有限公司</td><td>企业资质</td><td colspan="3">电力工程施工总承包二级、《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承试类四级</td></tr>
<tr><td>企业地址</td><td colspan="5">汕头市金平区东厦路96号臻品阳光誉苑1幢116连216号房</td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td>鹤庆县县城电网提升项目鹤阳线金菩提段电网入地改造工程</td><td>承包范围</td><td colspan="3">1、新建10KV电缆2182米、0.4KV 电缆1705米、铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆4000米。2、新建10KV电缆埋管9388米、土建开挖各种层列行车排管通道220米。三3、新建400KVA环网型欧式箱变1台，800KVA终端型欧式箱变1台，315KVA终端型欧式箱变1台；新增10KV户外电缆开关箱4台、电缆分接箱2台、电缆设备基础6座:新增0.4KV户外电缆分接箱5台、箱变基础3座，设备基础接地网14套。4、新建10KV 柱上真空断路器 3台、线路型避雷器3组，0.4KV壁挂式端子箱10台。5、新建小 型电缆直通井34座，电缆手孔井15座。6、拆除100KVA台变1台，200KVA台变2台，315KVA台架变1台，500KVA台架变1台，15米电杆13根，13米铁塔5基，10KV架空绝缘导线2196米，0.4KV架空绝缘导线2000米，隔离开关1组，10kV自动化真空断路器1套。7、环城南路实施污水主管新建设640米，沿线接户管道200米，块石路面原样1200平方米。</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td>云南省鹤庆县</td><td>工程合同价</td><td colspan="3">979.307520万元</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td colspan="2">2022年7月17日</td><td>竣工日期</td><td>2023年12月14日</td><td>实际工期</td><td>515日历天</td></tr>
<tr><td colspan="7">履约评价分项得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">分 项 内 容</td><td>得 分</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目在施工期间未发生劳资纠纷、无上访投诉情况：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目在施工期间未发生质量、安全事故：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目无违反合同情况，施工质量良好：</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目未受到建设行政主管部门任何处罚：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目非施工单位自身原因造成工期延误：</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="5">合计</td><td>97</td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：</td></tr>
<tr><td colspan="7">评价单位对该企业履约表现的总体评价：
优秀
建设单位（盖章）：
日期：2024年1月21日</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="5">优秀☑ 良好☐ 较好☐ 一般☐ 差☐</td></tr>
</table>

说明：履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后“具体情况”一栏详细说明情况。

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程



合同编号：

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#

排涝泵站及英光水整治工程

施工合同

发包人：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司

目 录

第一部分 合同协议书 1
第二部分 通用合同条款 2
1.一般约定 2
2. 发包人义务 7
3. 监理人 7
4. 承包人 9
5. 材料和工程设备 13
6. 施工设备和临时设施 14
7. 交通运输 15
8. 测量放线 16
9. 施工安全、治安保卫和环境保护 17
10. 进度计划 20
11. 开工和竣工（完工） 21
12. 暂停施工 22
13. 工程质量 24
14. 试验和检验 26
15. 变更 27
16. 价格调整 30
17. 计量与支付 31
18. 竣工验收（验收） 35
19. 缺陷责任与保修责任 37
20. 保险 38
21. 不可抗力 39
22. 违约 41
23. 索赔 43
24. 争议的解决 44
第三部分 专用合同条款 46
1. 一般约定 46
2. 发包人义务 46
3. 监理人 47
4. 承包人 47
5. 材料和工程设备 49
6. 施工设备和临时设施 49
7. 交通运输 49
8. 测量放线 49
9. 施工安全、治安保卫和环境保护 50
11. 开工和竣工（完工） 51
12. 暂停施工 51
13. 工程质量 52
14. 试验和检验 52
15. 变更 52
16. 价格调整 53
17. 计量与支付 54
18. 竣工验收（验收） 56
19. 缺陷责任期与保修责任 57
20. 保险 57
24. 争议的解决 57
25. 补充条款 57
第四部分 合同附件 60
附件一：工程建设项目安全生产责任书 61

第一部分　合同协议书

广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程（项目名称），已接受 广东华茂水电生态集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及合同补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿零叁佰伍拾万零陆仟捌佰伍拾叁元捌角捌分（￥103506853.88元）。承包人投标报价下浮率 0.62% 。

建安工程费：人民币（大写）壹亿零贰佰肆拾万零玖仟贰佰零壹元柒角捌分（￥102409201.78元）

4. 承包人项目经理： 王玲 。

5. 工程质量符合 合格标准 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 365 天。

9. 本协议书一式 拾 份，合同双方各执 伍 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　承包人：

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

附件一：

工程建设项目安全生产责任书

工程项目名称：广东（仲恺）人工智能产业园英光规划 2#排涝泵站及英光水整治工程
工程项目地址：惠州仲恺高新区沥林镇

建设单位(甲方)：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

施工单位(乙方)：广东华茂水电生态集团有限公司

为在工程项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，加强工程建设中的安全生产建设，切实搞好本项目的安全管理工作，规范工程建设项目承发包双方的各项安全生产活动，防止发 生各种安全生产事故，保护国家、集体和当事人的合法财产，根据国家有关工程建设的法律法 规和安全生产建设责任制规定，特订立本安全生产责任书。

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专 职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产 管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、 布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制 做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应

按施 工人员的 1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。 安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方 准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他 方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案； 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规 定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 在汛期施工，乙方应制订度汛方案，采取相应度汛措施，确保汛期施工安全，如发生 相关安全责任事故，乙方应负全责。

12. 在施工期间，乙方应做好相应安全防护措施，确保施工安全，如发生相关安全责任事故，乙方应负全责。

三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

法定代表人：

地　　址：惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺六路399 号三楼

联系电话：0752-3168015

2022年 8月24日

乙方单位：广东华茂水电生态集团有限公司

法定代表人：

地　　址：深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园1栋A715

联系电话：0755-22388138

2022年 8 月 24日

惠州市公共资源交易中心
建设工程项目中标通知书

类型：施工　　工程编号：惠公易建仲恺【2022】086

广东华茂水电生态集团有限公司：

广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程招标采用公开招标方式，于2022年8月18日进行开标评标定标工作，并于2022年08月23日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标、定标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

英光水河道综合整治长度1.435km，上起规划五路，下至英光规划2#排涝泵站，最终排入谢岗涌，工程内容包含河道护岸等。新建英光规划2#排涝站闸，泵站采用堤后式布置，排涝站轴线垂直于现状堤防布置，总装机容量2000kW，装机台数4台，水泵采用立式轴流泵，设计排涝流量为32m3/s，设计扬程为3.55m。主要建筑物包拦污栅段、前池段、进水池段、泵房段、出水箱涵段、防洪闸段、消力池段、海漫段。自排闸采用双孔箱涵结构，由进水段、防洪闸、消力池段、海漫段等部分组成，闸孔净宽10.4m，分两孔，设计流量43.1m3/s。（具体内容以招标人提供资料为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标下浮率：0.62%

四、项目质量等级：合格

五、项目工期：365日历天

六、项目管理班子成员：

项目负责人：王玲

技术负责人：黎学丹

安全负责人：郑俊芳

造价负责人：覃延凌

财务负责人：张彦辉

测量技术员：郑武

安全员：林进伟

施工员：张炀

质量检查员：杨斌

资料员：林少孟

材料员：姚帆

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心　　惠州环际工程咨询有限公司

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

发布时间：2022年08月24日

抄送：1、监督部门：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

履约情况评价表

<table>
<tr><td>（评价单位）名称</td><td colspan="5">广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">广东华茂水电生态集团有限公司</td><td>企业资质</td><td colspan="2">水利水电工程施工总承包一级</td></tr>
<tr><td>企业地址</td><td colspan="5">汕头市金平区东厦路96号臻品阳光誉苑1幢116连216号房</td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">广东（仲恺）人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程</td><td>承包范围</td><td colspan="2">主要建设内容为：英光水河道综合整治和2#排涝泵站建设工程</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="2">惠州市仲恺区沥林镇英光村</td><td>工程合同价</td><td colspan="2">10350.685388万元</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2022年10月2日</td><td>竣工日期</td><td>2024年8月8日</td><td>实际工期</td><td>676日历天</td></tr>
<tr><td colspan="6">履约评价分项得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">分 项 内 容</td><td>得 分</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目在施工期间未发生劳资纠纷、无上访投诉情况：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目在施工期间未发生质量、安全事故：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目无违反合同情况，施工质量良好：</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目未受到建设行政主管部门任何处罚：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目非施工单位自身原因造成工期延误：</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="5">合计</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价单位对该企业履约表现的总体评价：
优秀
建设单位（盖章）：
日期：2024年9月27日</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="5">优秀☑ 良好☐ 较好☐ 一般☐ 差☐</td></tr>
</table>

说明：履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后“具体情况”一栏详细说明情况。

径心水库一级水源保护区封闭管理项目

SFD-2015-06

工程编号：

合同编号：

径心水库一级水源保护区封闭管理项目

施工合同

工程名称：径心水库一级水源保护区封闭管理项目

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市东部水源管理中心

承 包 人：广东华茂水电生态集团有限公司

2015 年版

深圳市东部水源管理中心
合同备案章
合同编号：Z-ZF-2022-037
日期：2022 年 11 月 14 日

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市东部水源管理中心

承包人(全称)：广东华茂水电生态集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：径心水库一级水源保护区封闭管理项目

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：_____/_____

工程规模及特征：根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，径心水库为中型水库，工程等级为Ⅲ等，主要建筑物的级别为3级，次要建筑物的级别为4级。本工程水库隔离围网属次要建筑物，级别为4级。

①围网：径心水库一级水源保护区线平面长度9680m，已建围网一级区线长度3760m，剩余一级区线长度5920m，主坝处按管理范围线调整后平面长度为6120m，本工程沿此范围线新建钢板网围网。

②钢板网门：暂定按每公里预留一扇钢板网门，便于电塔检修人员进出检修，本工程共需设钢板网门7座。

③沿线设置警示禁止挂牌，共280块；在葵坝老路进出水源保护区位置各设置一块宣传牌，共2块。

资金来源：财政投入100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他 / %。

二、工程承包范围

根据划定的一级保护区范围，结合水库管理范围线及实际地形条件在径心水库库区建设钢板网围网。主要包括：围网、门、标识牌建设。

1、新建围网高2m，采用5mm厚镀锌烤漆钢板网；支撑采用80×4mm方通立柱，立柱间距1.5m，立柱为混凝土基础；

2、新建钢板网门7处；

3、新增警示禁止挂牌280块，宣传牌2块。

本项目范围具体以施工图及工程预算审定书所含全部内容为准（具体详见工程量清单）。施工承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作，详见项目施工图及工程量清单内容。

1. 水库枢纽及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 四通一平工程 通水： 千米；通电： 千米；进场道路： 千米；场平： 万平方米	
□ 水库枢纽工程 坝长： 米； 坝顶宽： 米；坝高： 米	
□ 隧洞工程 千米	□ 管道工程 千米
□水闸工程 立方米/S	□泵站工程 立方米/S
□道路工程 长： 米 宽： 米	□绿化工程 平米
□配套管理房工程 座 平米	□室外工程 平米
□智慧水务工程	□装修工程 平米
□其它：	

2. 河道整治及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 四通一平工程 万平方米	□堤岸整治工程 千米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□管道工程 千米
□ 渠道工程 千米	□清淤疏浚工程 立方米
□ 箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□泵站工程 平方米/d
□水闸工程 座	□
□软基处理工程 万平方米	□道路工程 长： 米 宽： 米
□绿化工程 米	□管线迁改工程 米
□其它：	

3. 排水管网及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□排水管道工程 千米	□检查井 座
□道路工程 千米	□绿化工程 平米
□交通疏解工程 千米	□管线迁改工程 千米
□其它：	

4. 污水处理厂及其配套工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 四通一平工程 万平方米	□ 软基处理工程 万平方米
□ 污水处理厂及配套工程 立方米/d	□路灯照明工程 座
□道路工程 千米	□绿化工程 平米
□其它：	

5. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：　/　年　/　月　/　日；

计划竣工日期：　/　年　/　月　/　日；

合同工期（总日历天数）　270　天；

（具体开工日期以开工令为准）。

四、质量标准

本工程质量符合　合格　标准，创建＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿

五、签约合同价（含税）

人民币（大写肆佰陆拾肆万贰仟贰佰贰拾壹元伍角捌分）（¥ 4642221.58 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写　捌万肆仟壹佰伍拾肆元叁角零分　）（¥ 84154.30　元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿）（¥＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿）（¥＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写贰拾伍万伍仟捌佰柒拾元捌角贰分　）（ ¥ 255870.82　元）。

六、项目经理

项目经理姓名：陈波　身份证号码：440923198305087533 注册证号：粤 1442014201738965

项目经理要求：注册二级或以上建造师（水利水电工程专业或市政工程专业）

其他：具备有效的安全生产考核合格 B 证。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议及其附件；

⑵本合同协议书；

⑶中标通知书；

⑷本合同补充条款及其附件；

⑸本合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

⑹本合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

1. 订立时间：2022 年 11 月 14 日；

2. 订立地点：深圳市龙岗区龙岗街道清水路 238 号

3. 本合同一式 18 份，发包人执 13 份，承包人执 5 份。均具有同等法律效力，发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

（以下为盖章页）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）广东华茂水电生态集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300567060741C

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳香蜜湖支行

账号：44250100016209266668

中 标 通 知 书

标段编号：4403002022001500l001

标段名称：径心水库一级水源保护区封闭管理项目

建设单位：深圳市东部水源管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：广东华茂水电生态集团有限公司

中标价：464.222158万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：陈波

本工程于 2022-10-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-11-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-11-10

查验码：2065352031717765

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

建设单位名称（评价单位）	深圳市东部水源管理中心	评价期限	2022年 12 月 20 日 至 2024年 1 月 19 日
承包商名称	广东华茂水电生态集团有限公司	承包商资质	水利水电工程施工总承包壹级
法定代表人及联系方式	林志宏	项目负责人及联系方式	陈波
企业地址	汕头市金平区东厦路 96 号臻品阳光誉苑 1 幢 116 连 216 号房		
工程名称	径心水库一级水源保护区封闭管理项目	承包范围	总承包
工程地点	深圳市大鹏新区	工程合同价	464.222158（万元）

合同开工日期		合同竣工日期		合同工期	天
实际开工日期	2022-12-20	实际竣工日期	2024-1-19	实际工期	天

四、履约评价分项得分

分项内容	得分
机构人员配备（14 分）	13
技术经济实力（18 分）	15
工程实施过程管理（45 分）	45
工期控制（10 分）	8
协调配合与服务（13 分）	12
合计	93

备注：

监理单位意见（适用于施工履约评价）：

良好

（监理单位公章）


建设单位对该承包商履约表现的总体评价：

良好 2024.1.31

（建设单位公章）

评价等级	优秀□ 良好☑ 较好□ 一般□ 差□

浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段（普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇）



副本

浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段（普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇）

合 同 文 件

（合同编号：A4301002023102603001002）

发包人：浏阳市水利建设中心

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司

二〇二三年十二月

1.合 同 协 议 书

浏阳市水利建设中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段（普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇）（项目名称），已接受广东华茂水电生态集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段（普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇）（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量**终身**责任承诺书、**浏阳市水利建设中心《工程项目施工单位履约考核办法》**、**浏阳市水利建设中心《关于明确水利建设中心负责项目结算相关事项的要求》**及有关会议纪要和双方认可的文件等。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟肆佰零玖万捌仟壹佰贰拾元壹角陆分（¥34098120.16）。

4. 承包人项目负责人：王　玲　。

5. 工程质量符合　合格及以上　标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 360 日历天。

9. 本合同一式 6 份；其中正本 2 份，发包人、承包人各执 1 份；副本 4 份，发包人、承包人各执 2 份，其余副本由发包人分送各有关单位。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：浏阳市行政中心附三栋

邮　　箱：

开 户 行：

账　　号：

2023年12月12日

承包人：　　（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

联系电话：89996212

传真号码：

通讯地址：

邮　　箱：

开 户 行：中国建设银行股份有限公司浏阳市支行

账　　号：44050165090109036888

2023年12月12日

基本账户

开户银行：中国建设银行股份有限公司浏阳市分行

账户名称：广东华茂水电生态集团有限公司

账　号：44050165090109036888

中 标 通 知 书

编号：A4301002023102603001002

广东华茂水电生态集团有限公司：

很高兴地通知您，浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段（普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇）评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

中标范围：主要建设内容为治理河长 9.65KM（中心线），累计两岸治理河长 10.90KM 。其中，柏加镇两岸治理河长 2.50KM，镇头镇两岸治理河长 1.30KM，官桥镇两岸治理河长 0.20KM，普迹镇两岸治理河长 6.90KM。具体实施内容详见工程量清单和招标图纸。

中标金额：（大写）：叁仟肆佰零玖万捌仟壹佰贰拾元壹角陆分；

（小写）：34098120.16 元。

工　　期：360 日历天。

质量标准：符合国家水利工程施工规范、验收标准，并达到设计要求和合格标准及以上。

项目经理：王玲， 一级建造师注册编号：粤 1442012201220995，安全生产考核合格证书：水安 B20150000451，身份证号码：220104197501174126；

技术负责人：盘忠斌，水利水电建筑工程副高级工程师证书编号：GX12021033635，身份证号码：452122196309240018；

专职安全员：周伟耿，水利水电工程施工岗位培训证书：SGL20164401149，安全生产考核合格证书：水安 C20230007340，身份证号码：440582198410016313；

专职安全员：蔡泽嘉，水利水电工程施工岗位培训证书：SGL20234400986，安全生产考核合格证书 C 证：水安 C20190002162，身份证号码：440582199410286692。

履约保证金金额：3409812.00 元，提交形式：银行保函或银行转账；中标单位在收到中标通知书后 5 个工作日内（以收到时间为准）将履约保证金从其基本账户以转账方式缴入指定的履约保证金专户或在领到中标通知书后 7 个工作日内（以收到时间为准）提交履约保函至浏阳市发展和改革局。

付款方式：按合同约定执行。

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

建设单位：（法人签字或盖章）　　招标代理机构：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）　　招标代理机构：（公章）

招投标监管机构备案（签章）：

2023 年 12 月 7 日

履约情况评价表

<table>
<tr><td>（评价单位）名称</td><td colspan="5">浏阳市水利建设中心</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">广东华茂水电生态集团有限公司</td><td>企业资质</td><td colspan="2">水利水电工程施工总承包一级</td></tr>
<tr><td>企业地址</td><td colspan="5">汕头市金平区东厦路96号臻品阳光誉苑1幢116连216号房</td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">浏阳河浏阳市段治理工程项目第二标段（普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇）</td><td>承包范围</td><td colspan="2">主要建设内容为治理河长9.65KM(中心线)，累计两岸治理河长10.90KM。其中，柏加镇两岸治理河长2.50KM，镇头镇两岸治理河长1.30KM，官桥镇两岸治理河长0.20KM，普迹镇两岸治理河长6.90KM。</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="2">浏阳市普迹镇、官桥镇、镇头镇、柏加镇</td><td>工程合同价</td><td colspan="2">3409.812016万元</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2024年1月10日</td><td>竣工日期</td><td>2025年1月26日</td><td>实际工期</td><td>383日历天</td></tr>
<tr><td colspan="6">履约评价分项得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">分 项 内 容</td><td>得 分</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目在施工期间未发生劳资纠纷、无上访投诉情况：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目在施工期间未发生质量、安全事故：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目无违反合同情况，施工质量良好：</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目未受到建设行政主管部门任何处罚：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目非施工单位自身原因造成工期延误：</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="5">合计</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价单位对该企业履约表现的总体评价：

优秀

建设单位（盖章）：
日期：2025年2月21日</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="5">优秀☑ 良好☐ 较好☐ 一般☐ 差☐</td></tr>
</table>

说明：履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后“具体情况”一栏详细说明情况。

巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）

编号:_____

巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目

施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）

合同协议书

项目名称：巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）

发包人：巴林右旗自然资源局

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司

签订日期：2022 年 09 月 17 日

合同协议书

发包人（全称）：巴林右旗自然资源局

承包人（全称）：广东华茂水电生态集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，遵循公平、公正、自愿和诚信的原则，双方就巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）施工及相关事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）

2、工程地点：巴林右旗各苏木乡镇境内。

3、工程内容：废弃采坑回填、废渣清运、覆土、种草、灌溉消除地质灾害影响。

4、工程立项批准文号：右发改审批字【2022】41 号

5、资金来源：申请专项债券。

6、工程承包范围：施工图纸及工程量清单所含全部内容。

二、合同工期：

计划开工日期：2022 年 9 月 18 日。

计划竣工日期：2022 年 12 月 17 日。

工期总日历天数：90 日历天，工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：符合国家及行业合格标准。

四、合同价款：大写人民币伍佰肆拾万陆仟壹佰柒拾肆元零玖分，（¥：5406174.09 元）。

五、项目经理：卿国屏

六、组成合同的文件

1、组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件、投标书及其附件

（4）专用条款合同条款及其附件

（5）通用合同条款

（6）技术标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程报价的工程量清单或预算书

（9）其他合同文件

在合同订立及履行的过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同（通用合同）中的定义相同。

八、履约保证金：/ 10%

九、承包人向发包人承诺按照合同约定施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。一切工程质量均在保修范围内。保修期：自工程竣工验收合格之日起一年（按设计要求），保修保证金按合同总额的10%扣除（不计利息）。保修期满后，发包人视工程实际情况，支付给承包人保修保证金（不计利息）。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。（支付方式：中标人与招标人签订合同后，中标人进入施工现场，按照工程进度支付工程款，达到工程项目工作量的100%后，通过初步验收后，支付至合同总额的80%；项目通过最终验收并通过财务审计，支付至合同总额的90%，剩余10%的施工费作为工程质量保修保证金，待项目工程质保修期满后，全部支付完毕。

十一、合同生效

1、合同订立时间：2022年9月17日

2、合同订立地点：正镶白旗自然资源局

3、本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

发包人：巴林右旗自然资源局（章）　　承包人：广东华茂水电生态集团有限公司（章）

法定代表人或委托代理人（签章）　　法定代表人或委托代理人（签章）

组织机构代码：　　组织机构代码：

地址：　　地址：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

中标通知书

广东华茂水电生态集团有限公司：

我单位拟建设的巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）【项目编号：N1504000001001455001005】，在赤峰不见面开标大厅采用公开招标方式，已于 2022 年 7 月 18 日 09 时 00 分按法定程序开标。

建设地点：巴林右旗各苏木乡镇境内

招标范围：主要建设内容包括废弃采坑回填、废渣清运、覆土、种草、灌溉消除地质灾害影响。图纸及工程量清单所示全部内容施工总承包。

评标委员会依据招标文件中确定的评标标准对所有投标书评定后，我方接受由广东华茂水电生态集团有限公司所递交的巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）投标文件，并确定为中标人。

中标价为：5406174.09 元

工期：90 日历天　　质量标准：符合国家及行业合格标准

项目管理机构如下：

项目负责人：卿国屏　　技术负责人：盘忠斌　　施工员：姚帆

质量员：陈镔荥　　安全员：林少伟

中标单位收到中标通知书后、于 30 日内到巴林右旗自然资源局签订合同。

招标人：巴林右旗自然资源局

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

招标代理机构：内蒙古盖仓工程项目管理有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　期：2022 年 9 月 15 日

履约情况评价表

（评价单位）名称	巴林右旗自然资源局				
企业名称	广东华茂水电生态集团有限公司	企业资质	地质灾害治理工程施工甲级 地基基础工程专业承包一级		
企业地址	汕头市金平区东厦路96号臻品阳光誉苑1幢116连216号房				
工程名称	巴林右旗历史遗留废弃采坑地质环境治理项目施工第五标段（西拉沐沦苏木项目区）	承包范围	主要建设内容为废弃采坑回填、废渣清运、覆土、种草、灌溉消除地质灾害影响。		
工程地点	巴林右旗各苏木乡镇境内	工程合同价	540.617409万元		
开工日期	2022年9月18日	竣工日期	2023年06月30日	实际工期	285日历天

履约评价分项得分	
分 项 内 容	得 分
该项目在施工期间未发生劳资纠纷、无上访投诉情况：	20
该项目在施工期间未发生质量、安全事故：	20
该项目无违反合同情况，施工质量良好：	18
该项目未受到建设行政主管部门任何处罚：	20
该项目非施工单位自身原因造成工期延误：	18
合计	96

备注：

评价单位对该企业履约表现的总体评价：

优秀

建设单位（盖章）：

日期：2023年8月4日

评价等级	优秀☑ 良好☐ 较好☐ 一般☐ 差☐

说明：履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后“具体情况”一栏详细说明情况。