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深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 深圳福田新沙项目01地块T3、T4、幼儿园及裙房幕墙工程

（含泛光） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 武汉凌云建筑装饰工程有限公司、深圳市航达建设工程有限

公司、深圳市金照明科技股份有限公司 

 

日期： 2026年10月28日 



投标人基本情况一览表

投标单位名称：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

序号 资信要素名称 有关要求或说明
资信标证明文件

页码

1
企业同类工程

业绩

1、项目名称：置换用地 02-10-03 地块（中信城开元湾府项目）一期门窗幕墙工程

合同金额：20406 万元

建设单位联系人：谢总：13612879391

签订时间：2026.3.17

2、张家浜楔形绿地 C1B-03 地块商业办公项目幕墙分包工程合同

合同金额：28215 万元

建设单位联系人：闵经理：13472637305

签订时间：2024.7

3、项目名称：珠海横琴总部大厦（二期）施工总承包工程

合同金额：19993 万元

1、置换用地 02-

10-03 地块（中信

城开元湾府项目）

一期门窗幕墙工程

（P2-P8）

2、张家浜楔形绿地

C1B-03 地块商业办

公项目幕墙分包工

程合同（P9-P19）

3、珠海横琴总部大

厦（二期）施工总



建设方联系人：陈经理：13928549039

签订时间：2024.6

4、项目名称：深圳迎玺花园三期幕墙及铝合金门窗工程

合同金额：16198 万元

建设单位联系人：郑经理：13798355920

签订时间：2025.1

5、项目名称：长运达中央广场商业三期幕墙装饰工程

合同金额：17333 万元

签订时间：2022.3

6、项目名称：泰康金融中心项目幕墙工程（一标段）

合同金额：13145 万元

签订时间：2024.1

承包工程（P20-

P25）

2

拟派团队（项

目经理、技术

负责人）同类

项目经理：李增民（一级注册建造师，建筑工程，注册号 鄂 1992016201701063）

业绩：

1、项目名称：好未来镇江教育基地一期建设项目幕墙工程、合同金额：18458 万元竣工时

间：2024 年.08 月

1、项目经理业

绩：好未来镇江教

育基地一期建设项



工程业绩（不

评审）

技术负责人：杨坤（高级工程师，建筑装饰设计）

业绩：1、项目名称：粤海置地大厦幕墙工程、合同金额：17300 万元、竣工时间：2023 年 8

月 29 日；

2、项目名称：三馆合一项目一、二标段幕墙工程、合同金额：18249 万元、竣工时间：2023

年 11 月

目幕墙工程（P16-

P26）

2、技术负责人业

绩：（1）粤海置地

大厦幕墙工程

（P30-P46）

（2）三馆合一项目

一、二标段幕墙工

程 （P47-P63）

3 企业综合实力

一、企业专业技术人员规模（一级注册建造师、中级及以上工程师）：共 834 人

一级注册建造师：91 人

中级及以上工程师：479 人

二、履约评价

1、长城国际物流中心项目 02 地块裙楼及 T1 塔楼幕墙工程、评价等级 A、合同签

订时间：2025 年 4 月、开工时间：2025 年 8 月、竣工时间：2026 年 4 月。评价时

间：2026 年 10 月 26 日、履约评价单位：深圳市长城物流有限公司；

1、长城国际物

流中心项目 02

地块裙楼及 T1

塔楼幕墙工程

（P53-P63）

2、迎玺花园一

期幕墙及铝合金



2、迎玺花园一期幕墙及铝合金门窗工程、 评价等级 A、合同签订时间：2023 年 6

月 16 日、开工时间：2023.10 月 10 日、竣工时间：2026 年 4 月、评价时间：

2026 年 10 月 27 日、履约评价单位： 中航建筑工程有限公司

3、中洲滨海华府三期、 四期幕墙工程（含铝合金门窗、栏板栏杆等工程）-I 标

段之裙楼幕墙工程施工、评价等级 A、合同签订时间：2024 年 9 月 23 日、开工时

间：2024.11 月 10 日、竣工时间：2026 年 6 月 12 日、评价时间：2026 年 10 月

27 日、履约评价单位：中航建筑工程有限公司

门窗工程（P64-

P71）

3、3、中洲滨海

华府三期、 四

期幕墙工程（含

铝合金门窗、栏

板栏杆等工程）

-I 标段之裙楼

幕墙工程施工

（P72-P85）

4
企业性质

（勾选其一）

勾选其一

☐民营企业

☑国有企业

☐其他：（自行填写）



近五年同类工程业绩

序号 建设单位 项目名称
同类业绩合同

金额（万元）

合同签订

时间

建设单位联

系人及电话

1
深圳市航运集团

有限公司

置换用地 02-10-03 地块

（中信城开元湾府项目）

一期门窗幕墙工程

20406 2026.3
谢总：

13612879391

2

上海浦东土地控

股(集团)有限公

司

张家浜楔形绿地 C1B-03

地块商业办公项目幕墙分

包工程合同

28215 2024.7
闵总：

13472637305

3
中国二十冶集团

有限公司

珠海横琴总部大厦（二期）

施工总承包工程
19993 2024.6

陈经理：

13928549039

4 深圳中洲控股
深圳迎玺花园三期幕墙及

铝合金门窗工程
16198 2025.1

郑经理：

13798355920

5
湖南运盛房地产

开发有限公司

长运达中央广场商业三期

幕墙装饰工程
17333 2022.03

李总：

13505812402

6
武汉东瑞置业有

限公司

泰康金融中心项目幕墙工

程（一标段）
13145 2024.1

杨经理：

13308488286

武汉凌云建筑装饰工程有限公司

2026 年 10 月 26 日
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 深圳市航运集团有限公司

承包人（全称）： 武汉凌云建筑装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

置换用地 02-19-03地块（暂定名）（中信城开元湾府项目）一期门

窗幕墙工程一标段 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协

议：

一、工程概况

1.工程名称： 置换用地 02-19-03地块（暂定名）（中信城开元

湾府项目）一期门窗幕墙工程一标段 。

2.工程地点： 深圳南山区望海路与后海滨路交界东北侧 。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容： 中信城开元湾府项目一期门窗幕墙工程一标段。

区域范围为：A栋和 B栋塔楼，含架空层、标准层、避难层、屋面

层和机房顶层。工程主要承包内容：玻璃类幕墙、中置百页玻璃、

铝板幕墙（含铝单板、蜂窝板、穿孔板等）、石材幕墙、生活阳台

铝合金格栅、铸铝挑檐装饰线条、常规铝合金门窗、系统门窗、系

统推拉门、雨篷、阳台铝合金玻璃栏杆、入户大堂地弹门、屋面铝
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合金格栅、入户大堂及阳台铝板吊顶、遮挡燃气管道铝合金格栅、

钢制系统门、防雷接地等。

6.工程承包范围： 根据招标文件及技术要求、门窗幕墙招标图纸、

工程规范及当地政府的法律及规范要求，现场条件及相关管理要求

等，完成标段区域范围内门窗幕墙工程施工图深化设计（含计算）

并通过施工图专项审核（还包含加工及装配图设计等）；按经审核

批准的施工图纸组织门窗幕墙工程施工、竣工验收和交付（包括采

取各项施工技术措施、文件准备、政府审批、测试、供货、生产加

工、运输、施工安装、检测检验试验、竣工图编制、竣工验收及协

助配合总承包单位完成项目整体竣工验收、协助配合发包人交付小

业主等工作）；负责门窗幕墙的保修工作。

具体详见附件《承包范围及工程界面划分》《元湾府（一期）建筑

幕墙、门窗工程招标技术说明文件》。

二、合同工期

计划开工日期： 2026 年 3 月 6 日。

计划竣工日期： 2027 年 11 月 14 日。

工期总日历天数： 619 天，自发包人发出的开工通知中

载明的开工日期起算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：合格且符合国家、工程所在地以及本合同约定的各项

标准。
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创优目标：满足主体总承包单位评审“深圳市优质结构工程奖”、

“广东省优质结构工程奖”、“绿色建筑三星”的要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写） 贰亿零肆佰零陆万柒仟壹佰

捌拾元柒角玖分 （¥ 204067180.79 元)（含税）。其中税金（大写）

壹仟陆佰捌拾肆万玖仟伍佰捌拾叁元柒角叁分（¥ 16849583.73元）；

不含税金额（大写）壹亿捌仟柒佰贰拾壹万柒仟伍佰玖拾柒元零陆

分 （¥ 187217597.06 元），适用增值税税率为：【9】%。

2.合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 祝波 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录、招标过程往来函件（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。
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十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章后

生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三

份，承包人执 三 份。





上海市浦东新区

张家浜楔形绿地 C1b-02 地块商业办公项目

幕墙分包工程合同文件

(第一册)

发包方：上海浦东土地控股(集团)有限公司

总承包方：上海建工集团股份有限公司

分包单位：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

项目管理：上海建津建设工程咨询有限公司

工料测量师：利比建设咨询(上海)有限公司

利比工程咨询(北京)有限公司
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分包协议书

总承包方(甲方)：上海建工集团股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号

分包单位(乙方)：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

注册地址：中国湖北省武汉市东西湖区金银湖地区金山大道以南综合办公楼 1-19 层(12)

发包方计划于中华人民共和国上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1b-02 地块新建商业

办公项目，并已委托上海建工集团股份有限公司(“总承包方”)负责整个项目(“总承包

工程”)的建设。

发包方及总承包方希望将总承包工程所需的幕墙分包工程的深化设计、供应、加工制

作、运输、安装、修补缺陷、验收合格、配合总承包方完成总承包工程质量目标、完成竣

工备案及保修等(以下简称“本分包工程”)另行委托专业单位执行，并向分包单位提供了

绘述本分包工程的所有要求的招标文件。

分包单位按上述招标文件进行了回复。经评审，发包方确定分包单位为本分包工程的

中标单位。

双方兹同意如下：

1. 合同标的

1.1. 总承包方委托分包单位按分包合同文件的规定执行及完成本分包工程。分包单位接

受委托。

2. 合同总价

2.1. 总承包方将支付予分包单位总价人民币贰亿捌仟贰佰壹拾伍万玖仟捌佰贰拾陆元整

(RMB282,159,826.00)(此后称为“分包合同总价”)及按分包合同规定的时间和方

式而应该支付的相关款项，作为分包单位承包本分包工程的代价。其中不含税金额

为人民币贰亿伍仟捌佰捌拾陆万贰仟贰佰贰拾伍元陆角玖分(RMB258,862,225.69)，

增 值 税 (9%) 金 额 为 人 民 币 贰 仟 叁 佰 贰 拾 玖 万 柒 仟 陆 佰 元 叁 角 壹 分

(RMB23,297,600.31)。如分包合同执行中遇政策对增值税税率进行调整，分包合同

总价内不含增值税金额保持不变，政策调整前已完成的分包合同义务按调整前的增

值税税率计算增值税金额，政策调整后履行的分包合同义务按政策调整后的增值税

税率计算增值税金额(政策调整前已按调整前税率开具发票，税率调整后才支付的

款项除外)，分包合同总价相应作出调整。
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2.2 本分包工程合同为总价包干合同。分包合同总价包括但不限于深化设计、措施费、

人工费、物料费、设备费、辅材费、机械费、损耗、运输、保险费、检测实验费、

审图费、必要的赶工费、管理费、利润、增值税及其附加税费等，及为完成本分包

工程合同文件下全部工作所需之其他费用。分包合同总价、单价及价款不会因人工

费、物价、机械费、费率、税率(除增值税须按最新政策、法规调整外)、汇率之升

降或任何调价文件之要求而调整。除因工程变更或本分包合同文件所容许的调整外，

分包合同单价及总价均不会因人工费、物价、机械费、费率、税率(除增值税须按

最新政策、法规调整外)、汇率之升降或任何调价文件之要求而调整。(另见工料规

范基本要求第 7条)。

2.3 双方确认由分包单位递交的与工程量清单对应的*.GBQ6 电子版清单中各分项项目

之单价组成明细(包括定额套取的子目、定额含量调整系数等)作为日后计算工程变

更、中期付款及结算之依据。

3. 合同工期

3.1 分包单位会按分包合同规定的时间或按分包合同而延长的时间内完成本分包工程

（详见附件十四）。

3.2 本分包工程开工日期参照工料规范附件十四，具体开工日期以发包方发出书面通知

或幕墙工程开工报审表上注明的时间为准，各单体工期要求如下：

单体 预计开工日期(第一块幕

墙上墙时间)

各单体工期(日历天)

A号楼 2024年8月1日 不超过240日历天

B号楼 2024年8月1日 不超过180日历天

P1、P2号楼 2025年1月1日 不超过180日历天

上述各单体工期仅为安装工作的时间，不包括深化设计、设计送审、修改、施工准

备、加工制作、竣工验收所需要的时间。分包单位须按工料规范附件十四：张家浜

楔形绿地C1B-02、C1C-01地块项目总进度计划完成本分包工程。

如因分包单位原因造成各单体工期延误，经发包方、项目管理公司、监理及总承包

方确认后，各单体每延误一天赔偿发包方人民币20,000.00元(此延误赔偿与总承包

工程延误赔偿互不抵扣)，不足一天亦按一天计，赔偿无限额，赔偿金额在每期进

度款中暂扣，并根据本分包工程最终完成情况在结算时确定扣除金额。

分包单位除应满足上述工期外，还须严格配合总承包工程工期(包括节点工期)及总

承包方的施工进度(包括于施工期间为确保整体工期而作出的修订)执行及完成本

分包工程，以及不致延误总承包工程进度，并使总承包工程能在预定的完工日期之
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前完成。

4. 管理人员及管理要求

4.1. 代表发包方之工程监督为黄桦

4.2. 总承包方的项目经理为吴频

4.3. 分包单位的项目经理为閤光春

本项目管理要求除协议既有约定外，还需遵守工料规范附件一至附件十八之相关管

理要求。

5. 付款办法

5.1. 本分包工程付款办法按照合同文件工料规范-基本要求第 9.5 条，具体如下：

(a) 预付款

正式签订本分包合同及提交获总承包方批准的履约保函后，支付分包合同总

价15%的预付款(以最接近之千元单位计)，即RMB42,323,000.00。

预付款从第一期工程进度款支付时开始抵扣，每期按照已完成工程款的15%

回扣预付款，累计产值超过60%时一次性抵扣剩余预付款。

(b) 工程进度款(付款周期为每个月)

每次付款前，分包单位须对落实农民工工资发放等事项进行书面承诺，且春

节期间设立应急准备资金。

每次付款前，发包方和项目管理公司参照工料规范附件十二张家浜楔形绿地

C1b-02、C1c-01地块项目建设管理办法对分包单位进行考核。

每个月按已由发包方核实完成的工作量(须完成相应的成品保护，不包括已

到场但未安装之材料、不包括经发包方确认的补充协议前的签证、调差、重

新量度调整及工程变更等费用)计算有关的累计工程款的75%，并在减去已支

付之款项(含预付款)后支付余款。若当期累计工程款的75%不够回扣预付款，

则本期不支付任何款项。

本分包工程全部完成前，累计最多支付至分包合同总价或估计结算总价(两

者取低值)的75%。

(c) 本分包工程全部完成后，累计支付至分包合同总价或估计结算总价(两者取

低值)的80%并扣减已支付之款项后支付。

(d) 总承包工程竣工并验收通过，按照城建档案馆、发包方档案馆要求的工程资

料归档后，累计支付至分包合同总价或估计结算总价(两者取低值)的85%。

(备注：本项目档案编制工作有发包方会委托第三方单位执行，分包单位需

要根据发包方、档案编制单位、城建档案馆要求提供相关资料，确保项目顺

利归档。)

(e) 总承包工程获得物业移交证书后支付至分包合同总价或估计结算总价(两者
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取低值)的87%。

(f) 本分包工程结算书签署后，累计支付至结算总价的97%，结算总价的3%作为

保修金，保修期和保修期责任按总承包合同条件相应条款执行。

(g) 总承包工程竣工满二年后，在分包单位按发包方及物业公司要求完成相应维

修工作后，支付分包合同结算总价 2%的保修金。

(h) 总承包工程竣工满五年、分包单位完成全部维修工作且物业公司及发包方共

同签发“保修完成证书”后，无息返回余下保修金。

(i) 保修金的返还并不免除分包单位按中国有关法律、法规及分包合同条件规定

的应承担的保修责任。

本分包工程内所有进口设备(若有)的工程款须在分包单位呈交有关的证明文件，包

括海运提单、装箱清单、出厂证明、质保书、原产地证明书及发票等必要资料后，

按上述规定支付。

分包单位在总承包方支付每期付款前，须向总承包方提交相应合法、有效的等额增

值税专用发票并经验证后才予支付，否则总承包方有权推迟支付。总承包方须按发

包方付款证书中分包工程进度款项足额付给分包单位，分包单位开票金额应与实际

收款金额一致。若总承包方无故扣发每期进度款或未足额支付进度款的，发包方将

给予总承包方处罚。

5.2. 分包单位须根据沪住建规范联【2022】5 号《关于进一步规范本市工程建设领域农

民工工资专用账户管理工作的通知》的要求与总承包方签订委托工资支付协议，确

保每月足额支付农民工工资。本分包工程每期付款中暂按应付款项(除预付款以外)

的 10%作为人工费支付至本项目总承包方农民工工资专用账户，总承包方按前述文

件规定代发给分包单位的农民工。该人工费比例仅适用于付款，分包单位确认上述

人工费比例，并确认实际金额如与上述比例存在偏差由分包单位与总承包方自行调

节，发包方不负责相关解释不承担相关责任，且该人工费比例不作为日后计算工程

变更、结算及人工费调差之依据。

6. 工料测量师

在分包合同条件内工料测量师一词是指利比建设咨询(上海)有限公司/利比工程咨

询(北京)有限公司或在其已停止了在本分包工程合同内工料测量师职务时，发包方

所指定的另一位总承包方不会反对的接替工料测量师，反对理由以法院视为足够为

准。

7. 合同资料之确定

分包合同条件内说明的须在签订合同时确定的资料详见分包合同条件附录。

8. 合同文件
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8.1. “合同文件”乃由以下文件组成﹕

8.1.1 分包协议书及其附件

8.1.2 中标通知书

8.1.3 分包合同条件及其附录

8.1.4 总承包工程协议书、合同条件及其附录

8.1.5 分包单位予发包方保证书

8.1.6 履约保函(样本)

8.1.7 工料规范-基本要求、技术要求、设计单位及项目管理公司予工料测量师关于疑问

之澄清及附件一至十七

8.1.8 工程量计算规则

8.1.9 工程量清单

8.1.10 分部分项工程综合单价分析表

8.1.11 图纸目录及图纸

8.1.12 投标文件

8.1.13 施工招标文件

8.2. 若合同文件的内容之间有任何差异或矛盾，将按上述 8.1 条所列次序优先解释本分

包合同真正的含义(特别说明除外)。除此以外，若同一合同文件之间有任何解释上

的差异或矛盾，以最后日期所发出的文件说明为准，而同一时间发出的文件之间若

有任何解释上的差异或矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。

8.3. 除另有说明外，任何不列在上的其他文件均不构成合同文件的一部分，其内容不能

影响合同文件的含意，除非双方同意签认该等文件作为本分包合同的补充。

8.4. 分包单位所呈交投标文件之技术标/技术资料(除物料品牌表外)仅作参考，而不会

构成分包合同文件的一部分；分包单位须在中标通知书签署后按分包合同要求正式

重新提交前述资料予发包方、总承包方和政府相关部门审批并最终获得认可，且有

关之一切费用(包括为获得认可所做之修改)已包括在分包合同总价内，及正式提交

的资料不得低于报价期间所提供之技术标/技术资料的标准，日后相关方案及措施

之调整不会作为调整分包合同总价及工期之依据。

8.5. 分包合同文件内所述的天数，除另有说明外，乃日历天数。

9. 其他条件

9.1. 本分包工程的结算须在总承包工程竣工备案通过、分包单位的结算申请资料已提交

且工料测量师最后一次收到经发包方确认无误的完整结算资料(修订及/或补充，若

有)后在分包合同条件附录所列的结算期内完成。

9.2. 有关总承包方按总承包合同协议书附件的要求向发包方承担的责任，分包单位也须

同样地就本分包工程向总承包方承担责任。分包单位须遵守、执行和服从总承包方
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为此提出的相关的要求。

9.3. 本分包工程所用之所有物料、设备等，分包单位在施工前必须获得发包方之书面认

可后方可使用。本分包工程所用之所有物料、设备等，在进场施工前必须按工料规

范附件十一要求报审，发包方书面认可后方可使用。否则所用之所有物料、设备等，

将不予监理报审、不予计量。

9.4. 工料规范附件二-物料品牌表内所列各物料之品牌，日后均由发包方从所规定之品

牌范围内选择，分包单位确认不会因此向发包方/总承包方提出任何额外的费用及

工期索偿，分包合同单价/总价均不会因此作出任何调整。发包方未指定品牌范围

或发包方明确要求分包单位填报相关资料的，若分包单位提供之品牌不满足本分包

工程要求，则发包方有权更换品牌，由此引致的所有费用增加及工期延长均由分包

单位自行承担。

9.5 若物料品牌表所列的各品牌之间因某种原因产生了价格联盟，并且各品牌对分包单

位的报价明显高于正常的市场或其他同档次品牌的价格，分包单位可向项目管理单

位提出书面情况汇报及证明资料，经本项目主体设计、设计顾问、工程监理、项目

管理单位及投资监理核实并经发包方相关流程确认后，发包方有权替换该物料的品

牌。

9.6 按上述 9.5 条替换后的品牌，经招标或类似项目对标后，替换后的品牌档次及价格

高于原物料品牌表中所列品牌的，则相关合同总价及单价保持不变，分包单位不得

因此向发包方索赔任何费用；若替换后的品牌档次及价格低于原物料品牌表中所列

品牌的，则应于合同总价内扣除按替换前后品牌的市场差价或对标差价(非替换后

品牌的市场价与原品牌的合同价之差价)。

9.7 分包单位不得以发包方规定的物料品牌表中部分品牌厂家或供应商与分包单位有

诉讼为由拒绝选用该品牌。

(以下无正文)
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项目管理机构配备情况表

职务 姓名 职称

上岗资格证明 已承担在建工程情况

证书名

称
级别 证号 专业 原服务单位 项目数 项目名称

项目总指

挥
代杰

高级工

程师

高级工

程师证
高级 00022110 建筑工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

项目经理
李增

民

高级工

程师

一级建

造师证
一级 鄂 1992016201701063 建筑工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

技术负责

人
杨坤

高级工

程师

高级工

程师证
高级 A9752021200028 幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

设计负责

人

杨旺

辉

高级工

程师

高级工

程师证
高级 00013843

建筑装饰设

计

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

生产经理 谢枫
高级工

程师

一级建

造师证
一级

鄂

1352011201106011
建筑工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

技术经理 方享 工程师
一级建

造师证
一级 鄂 1992016201701054

建筑工程管

理

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /



安全总监
戴修

宝

高级工

程师

注册安

全工程

师证

中级 19210267563
建筑/建筑

施工

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

施工员
成正

伟
工程师

施工员

证
中级

0421710294217001537
幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

施工员 柳毅 工程师
施工员

证
中级 0421910294217000490 幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

施工员 杨州
助理工

程
施工员 初级 0441810294418001575 幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

技术员 马杰 工程师
工程师

证
中级 00027245

建筑装饰设

计

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

材料员
朱清

军
/

材料员

证
/ 0422211100046000004

建筑/建筑

施工

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

材料员 熊聪 /
材料员

证
/ 0422611100130000051

建筑/建筑

施工

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /



材料员 陈捷
高级工

程师

材料员

证
/ 0421711194217016570

建筑/建筑

施工

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

安全负责

人
孙鹏 工程师

安全工

程师证
中级

鄂建安 B（2023）

001152

建筑工程管

理

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

安全员
张伟

杰
工程师

安全生

产考核

证

中级
鄂建安 C2（2017）

0021113

道路与桥梁

工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

安全员
王鹤

祥

高级工

程师

安全生

产考核

证

高级
鄂建安 C3（2024）

0047595
工民建

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

质量负责

人

纪道

勇

高级工

程师

质量员

证
高级 0421710794217001719 幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

质检员
李志

伟
工程师

质量员

证
中级 0421710794217001292 幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

质检员 王丰 工程师
质量员

证
中级 0441810794418000794 建筑工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /



资料员
戴汉

勇
工程师

资料员

证
中级 0421711494217008441

建筑管理工

程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

劳务员
苏琳

琳
/

劳资员

证
/ 0421811394218004723

建筑/建筑

施工

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

造价工程

师
彭娟

高级工

程师

注册造

价师证
高级 武职任[2024]55 号

土木建筑工

程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /

BIM 工程

师

熊楚

峰

高级工

程师

高级工

程师证
高级 1801001023028710 幕墙工程

武汉凌云建筑装

饰工程有限公司
/ /



1、项目总指挥-代杰

项目总指挥简历表

姓名 代杰 性别 男 年龄 40 岁

职务 项目总指挥 职称 高级工程师 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码
4210221986060

43915
手机号码

15172328

260

参加工作时间 2008.07.01 从事本岗位年限 18

高级工程师 00019281

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

上海瑞博置业

有限公司

上海船厂（浦

东）区域 2E5-1

地块 T1、T2 塔楼

幕墙分包工程

85000 ㎡，

25813 万元

2014 年 5 月-

2018 年 3 月
已完工 合格

中船置业有限

公司

上海市上海船厂

（浦东）区域

2E2-3 地块幕墙工

程

78000 ㎡，

11899 万元

2016 年 5 月-

2017 年 6 月
已完工 合格

上海市机械施

工集团有限公

司

上海新开发银行

总部大楼项目幕

墙工程

46026 ㎡，

23215 万元

2019 年 5 月-

2020 年 1 月
已完工 合格



（1）身份证

（2）高级工程师证



（3）安全生产考核合格证书



（4）任命书

武汉凌云建筑装饰工程有限公司

凌装任〔2022〕34号

任 命 书

各单位、各部门：

根据公司党委研究，依据《中华人民共和国公司法》和公司章

程有关规定，决定聘任代杰同志为副总经理，自 2022年 12月 28

日起任职。

任职期内，代杰同志依照法律法规、公司章程及公司各项管理

制度，按分工履行副总经理职责，协助总经理开展经营管理工作；

根据公司规定及项目管理需要，可担任公司承建项目的项目总经

理，代表公司在工程履约、质量安全文明施工等方面履行项目管理

职责。

本任命书自印发之日起生效，作为公司内部任职证明文件。

特此聘任。

武汉凌云建筑装饰工程有限公司

2022年 12月 28日



（5）社保证明



2、项目经理-李增明

项目经理（建造师）简历表

姓名 李增民 性 别 男 年 龄 45

职务 项目经理 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类

型
身份证 证件号码

37078319811214

6952

手机号

码
13866735042

参加工作时间 22
从事项目经理（建造师）

年限
15

项目经理（建造师）

资格证书编号
鄂 1992016201701063

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

好未来教育

科技（江

苏）有限公

司

好未来镇江

教育基地一

期建设项目

幕墙工程

18458 万元
2020.09-

2024.08
完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）高级工程师证



（4）安全生产考核合格证



（5）一级建造师证



（6）社保证明



好未来镇江教育基地一期建设项目幕墙工程

合同













验收报告











3、技术负责人-杨坤

技术负责人简历表

姓名 杨坤 性别 男 年龄 40

职务 技术负责人 职称
高级工程

师
学历 本科

证件类

型
身份证

证件号

码

429006198

603103713
手机号码

13429

89799

0

参加工作时

间
2008.07.01 从事本岗位年限 18

高级工程师证 A9752021200028

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工

日期

在建或

已完

工程质

量

粤海置地
粤海置地大

厦幕墙工程

17300

万元

2020.07-

2023.08
已完工 省优

中建三局

集团有限

公司

三馆合一项

目一、二标

段幕墙工程

18249

万元

2021.03-

2023.11
已完工 省优



（1）身份证

（2）毕业证书



（3）高级工程师证书



（4）社保证明



（5）业绩资料

粤海置地大厦幕墙工程
合同













验收报告





















三馆合一项目一标段/二标段幕墙工程

合同（一标段）















竣工报告（标段一）



合同（二标段）

















竣工报告



4、设计负责人-杨旺辉

设计负责人简历表

姓名 杨旺辉 性 别 男 年 龄 42

职务
设计负责

人
职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码 142430198403112031

手机号码 18676627350
证件号（职称证书

编号）
A9752018200125

参加工作时间 2006 年 7 月 01 日
从事技术负责人年

限
15

在建和已完工程项目情况

建设单位
项目名

称
建设规模 开、竣工日期

在建或已

完
工程质量

广州南沙

粤海地产

有限公司

粤海湾

区中心

项目幕

墙及泛

光照明

工程

合同金额

7380 万，幕

墙面积 50000

㎡

2021 年 1 月-

2022 年 4 月
已完工 合格

粤海置地

粤海*云
港城项
⽬ 11#
地块幕
墙⼯程

合同⾦额：
16053万元，
幕墙⾯积：
120000㎡

2022年 7⽉-
2024年 10⽉ 已完工 合格

⼴东仟盟
建筑⼯程
有限公司

珑裕商
业中⼼
合同

合同⾦额：
6495万元，
幕墙⾯积：
540000㎡

2022年 1⽉-
2023年 6⽉ 已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）高级工程师证



（4）社保证明



（1）粤海*云港城项目 11#地块幕墙工程

合同









竣工验收报告















（2）粤海湾区中心项目幕墙及泛光照明工程

合同















竣⼯验收报告





（3）珑裕商业中⼼项⽬











竣⼯报告





5、生产经理-谢枫

生产经理简历表

姓名 谢枫 性别 男 年龄 52

职务 生产经理 职称 高级工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

42243219740

218301X
手机号码

137970

49639

参加工作时间 1998.07.01 从事本岗位年限 20

高级工程师证 ZGB01019747

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

中洲控股
中洲滨海华

府

6016 万

元

2024.9-

2026.8
已完工 合格

中航建筑

工程有限

公司

迎玺花园二

期幕墙及铝

合金门窗工

程专业分包

施工

10530

万元

2023.10-

2024.4
已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证





（4）安全生产考核合格证书



（5）高级工程师证



（5）社保证明



6、技术经理-方享

姓名 方享 性别 男 年龄 40

职务 技术经理 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

42092119860

5164258
手机号码

130755

50766

参加工作时间 2010.8 从事本岗位年限 16

工程师证 空装字第 1400551

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

中洲控股
中洲滨海华

府

6016 万

元

2024.9-

2026.8
已完工 合格

中航建筑

工程有限

公司

迎玺花园二

期幕墙及铝

合金门窗工

程专业分包

施工

10530

万元

2023.10-

2024.4
已完工 合格



（1）⾝份证



（2）毕业证



（3）⼯程师证



（4）⼀级建造师证





（5）社保证明



7、安全总监-戴修宝

安全总监简历表

姓名 戴修宝 性别 男 年龄 59

职务 安全总监 职称 高级工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

4201061967

10033616
手机号码

135647

35672

参加工作时间 1989.08.01 从事本岗位年限 37

注册安全工程师 19210267563

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

深圳市中

龙信合投

资有限公

司

龙腾工业区

（二期）城

市更新单元

项目

6522 万

元

2021.04-

2025.11
已完工 合格

上海天艺

文化投资

发展公司

上海市浦东

新区花木行

政文化中心

十号地块商

办项目幕墙

分包工程

20070

万元

2020.08-

2023.09
已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）安全工程师证

（4）⾼级⼯程师证



（5）社保证明



8、施工员-成正伟

施工员简历表

姓名 成正伟 性别 男 年龄 38

职务 施工员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

3426251988

10281972
手机号码

参加工作时间 2014.8 从事本岗位年限 12

职业培训合格证 0421710294217001537

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

深圳市中

龙信合投

资有限公

司

龙腾工业区

（二期）城

市更新单元

项目

6522 万

元

2022.04-

2025.11
已完工 合格

万利加置

业（深

圳）有限

公司

深圳南山臻

林天汇大厦

项目建筑幕

墙工程

7077 万

元

2021.04-

2022.04
已完工 合格



（1）身份证

（2）学历证



（3）工程师证



（4）职业培训合格证



（5）社保证明



9、施工员-柳毅

施工员简历表

姓名 柳毅 性别 男 年龄 41

职务 施工员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码
420625198510

030037
手机号码

1779854

0523

参加工作时间 2008.6 从事本岗位年限 18

施工员证 0421910294217000490

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

粤海置地

粤海*云港城项

目 11#地块幕墙

工程

16053 万

元

2022.07-

2024.10
已完工 合格

中建三局集

团有限公司

三馆合一项目

一、二标段幕

墙工程

18300 万

元

2021.03-

2022.10
已完工 合格



（1）身份证



（2）毕业证

（3）⼯程师证



（4）职业培训合格证

（5）社保证明





10、施工员-杨州

施工员简历表

姓名 杨州 性别 男 年龄 36

职务 施工员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码
420982199002
286018

手机号码
1580716
8679

参加工作时间 2013.07.01 从事本岗位年限 13

施工员证 0441810294418001575

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

粤海置地
粤海*云港城项
⽬ 11#地块幕墙
⼯程

16053万
元

2022.07-
2024.10

已完⼯ 合格

中建三局集
团有限公司

三馆合⼀项⽬
⼀、⼆标段幕
墙⼯程

18300万
元

2021.03-
2022.10

已完⼯ 合格



1、身份证

2、毕业证



3、职业培训合格证



4、社保证明



11、技术员-马杰

（1）身份证

（2）毕业证



（3）工程师证



（4）BIM证书



（5）社保证明



12、材料员-朱清军

材料员简历表

姓名 朱清军 性别 男 年龄 39

职务 材料员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码
421122198711

252159
手机号码

1570006

0730

参加工作时间 2009.07.01 从事本岗位年限 12

材料员证 0422211100046000004

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

湖南运盛房

地产开发有

限公司

长运达中央广

场商业三期幕

墙装饰工程

17333 万

元

2022.03-

2024.12
已完工 合格

深圳市中龙

信合投资有

限公司

龙腾工业区

（二期）城市

更新单元项目

6522 万元
2021.04-

2025.11
已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）职业培训合格证



（4）社保证明



13、材料员-熊聪

材料员简历表

姓名 熊聪 性别 男 年龄 35

职务 材料员 职称 / 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码
421182199111

274179
手机号码 /

参加工作时间 2014 年 7 月 从事本岗位年限 12 年

材料员证 0422611100130000051

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

湖南运盛房

地产开发有

限公司

长运达中央广

场商业三期幕

墙装饰工程

17333 万

元

2022.03-

2024.12
已完工 合格

深圳市中龙

信合投资有

限公司

龙腾工业区

（二期）城市

更新单元项目

6522 万元
2021.04-

2025.11
已完工 合格

（1）⾝份证



（2）材料员证



（3）毕业证





14、材料员-陈捷

材料员简历表

姓名 陈捷 性别 男 年龄 49

职务 材料员 职称 / 学历

证件类型 身份证 证件号码
420102197712

121715
手机号码 /

参加工作时间 2000 年 7 月 从事本岗位年限 26

材料员证 0421711194217016570

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

湖南运盛房

地产开发有

限公司

长运达中央广

场商业三期幕

墙装饰工程

17333 万

元

2022.03-

2024.12
已完工 合格

深圳市中龙

信合投资有

限公司

龙腾工业区

（二期）城市

更新单元项目

6522 万元
2021.04-

2025.11
已完工 合格

（1）⾝份证



（2）毕业证



（2）材料员证





15、安全负责人-孙鹏

安全负责人信息表

姓名 孙鹏 证件类型 ⾝份证 证件号码 420103198608024430

手机号

码
18627111110 证件号（C证编号）

鄂建安 B（2023）

0011527

（1）⾝份证

（2）学历证



（3）安全生产考核合格证



（4）工程师证



（5）社保证明



16、安全员-张伟杰

安全员信息表

姓名 张伟杰 证件类型 身份证 证件号码 412824199203060657

手机号

码
18790303732 证件号（C证编号）

鄂建安 C2（2017）

0021113

（1）⾝份证

（2）毕业证



（3）⼯程师证



（4）安全考核证书



（5）社保证明



17、安全员-王鹤祥
安全员信息表

姓名 王鹤祥 证件类型 身份证 证件号码 652201199001171612

手机号

码
18612149618 证件号（C证编号）

鄂建安 C3（2004）

0047595

（1）身份证



（3）毕业证



（3）安全生产考核合格证书



（4）工程师证



（5）社保证明



18、安全员-朱必顺

安全员信息表

姓名 朱必顺 证件类型 ⾝份证 证件号码 420111199009170019

手机号

码
13958011250 证件号（C证编号）

鄂建安 C2（2016）

3001177

（1）身份证



（2）毕业证



（3）职业培训合格证



（4）工程师证



（5）社保证明



19、质量负责人-纪道勇

质量负责人信息表

姓名 纪道勇 证件类型 ⾝份证 证件号码
420111197505155

070

手机号

码
13971317211

证件号（质量员证编

号）

042171079421700

1719

（1）身份证



（2）学历证

（3）高级工程师证



（4）职业培训合格证



（5）社保证明



20、质检员-李志伟

质检员简历表

姓名 李志伟 性别 男 年龄 43

职务 质检员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

4201121983

01172734
手机号码

参加工作时间 2006.8 从事本岗位年限 20

质量员证 0421710794217001292

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

上海天艺

文化投资

发展公司

上海市浦东

新区花木行

政文化中心

十号地块商

办项目幕墙

分包工程

20070

万元

2020.08-

2023.09
已完工 合格

深圳市中

龙信合投

资有限公

司

龙腾工业区

（二期）城

市更新单元

项目

6522 万

元

2021.04-

2025.11
已完工 合格



（1）身份证



（2）毕业证、工程师证



（3）职业培训合格证



（4）社保证明



21、质检员-王丰

质检员简历表

姓名 王丰 性别 男 年龄 33

职务 质检员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

4211271993

04250830
手机号码

158476

53478

参加工作时间 2017.07.01 从事本岗位年限 9

安全生产考核证 0441810794418000794

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

深圳中洲

控股

深圳迎玺花

园一期幕墙

及铝合金门

窗工程

8782 万

元

2023.08-

2025.10
已完工 合格

中建三局

集团有限

公司

三馆合一项

目一、二标

段幕墙工程

18300

万元

2021.03-

2022.10
已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）工程师证



（4）质量员证书



（5）社保证明



22、资料员-戴汉勇

资料员简历表

姓名 戴汉勇 性别 男 年龄 37

职务 资料员 职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

4211251989

11271310
手机号码

133524

65615

参加工作时间 2011 从事本岗位年限 15

资料员证 0421711494217008441

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或

已完

工程质

量

中建三局

集团有限

公司

三馆合一项

目一、二标

段幕墙工程

18300

万元

2021.03-

2022.10
已完工 合格

好未来教

育科技

（江苏）

有限公司

好未来镇江

教育基地一

期建设项目

幕墙工程

18458

万元

2020.09-

2024.08
已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）职业培训合格证



(4)工程师证



（4）社保证明



23、劳务员-苏琳琳

劳资专管员信息表

姓名 苏琳琳 证件类型 ⾝份证 证件号

码
429006198512304827

手机号

码
15676538452 证件号 0421811394218004723

（1）身份证

（2）学历证



（3）职业培训合格证



（4）社保证明



24、造价工程师-彭娟

造价工程师信息表

姓名 彭娟 性别 女 年龄 49

职务 商务经理 职称 高级工程师 学历 本科

证件类型 身份证
证件号

码

42010319770

2094422
手机号码 17786123580

参加工作时间 2001.07.01 从事本岗位年限 25

造价工程师证 武职任[2024]55 号

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

开、竣工日

期

在建或已

完
工程质量

好未来教

育科技

（江苏）

有限公司

好未来镇江教

育基地一期建

设项目幕墙工

程

18458 万

元

2020.09-

2024.08
已完工 合格

中洲控股 中洲滨海华府 6016 万

元

2024.9-

2026.8

已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证



（3）造价工程师证



（4）高级工程师证



（5）社保证明



25、BIM 工程师-熊楚峰

BIM 工程师简历表

姓名 熊楚峰 性别 男 年龄 38

职务 BIM 工程师 职称
高级工程

师
学历 硕士

证件类

型
身份证

证件号

码

42900419

88030157

15

手机号

码

17845

38564

1

参加工作时

间
2013.07.01 从事本岗位年限 13

工程师证 A9752018300095

在建和已完工程项目情况

建设单

位
项目名称

建设规

模

开、竣工

日期

在建或

已完

工程质

量

粤海置

地

粤海*云港

城项目 11#

地块幕墙

工程

16053

万元

2022.07-

2024.10
已完工 合格

粤海置

地

粤海置地

大厦幕墙

工程

17300

万元

2020.07-

2023.08
已完工 合格



（1）身份证

（2）毕业证书



（3）工程师证



（4）BIM 证书



（5）社保证明



一、 企业专业技术人员规模（一级注册建造师、中级及以上工程师）。

1、公司中级以上职称汇总表

企业专业技术人员规模（一级注册建造师、中级及以上工程

师）：共 570 人；一级注册建造师：91 人；中级及以上工程

师：479 人

公司高级职称汇总表

序号 姓名
最高专业技术

职务
职称专业 证书编号 取得时间

1. 许琳 高级工程师 机械加工 ZZQGPK0000710 2009-10-01

2. 胡忠明 正高级工程师 装饰装修 310104196808030474 2023-02-19

3. 朱其锵 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200122 2018-11-18

4. 常振国 高级工程师 幕墙工程 220284198308031918 2024-12-31

5. 肖胜华 高级工程师 建筑管理工程 A9752018200087 2018-05-29

6. 周斌 高级工程师 钢结构 A9752020200050 2020-12-19

7. 康斗储 高级工程师 建筑管理工程 A9752018200089 2018-05-29

8. 邢艳晖 高级工程师 建筑预决算 A9752018200082 2018-05-29

9. 胡先久 高级工程师 幕墙工程 420116198705042712 2024-12-31

10. 袁常乐 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200075 2018-05-29

11. 魏向阳 高级工程师 工程项目管理 空装字第 0000845 2004-02-26

12. 纪道勇 高级工程师 建筑工程 ZZQGPK0000338 2007-10-01

13. 李新颖 高级工程师 质量管理 ZZQGPK0000850 2012-05-28

14. 张伟 高级工程师 工程管理 A9752021200019 2021-12-22

15. 龚杏芝 高级工程师 工程造价 420802198002100322 2023-01-11

16. 廖末 高级工程师 建筑管理工程 A9752019200029 2019-11-17



17. 程显锋 高级工程师 钢结构 A9752019200035 2019-11-17

18. 童颜 正高级工程师 装饰装修 420124197208030011 2024-12-28

19. 刘清贵 高级工程师 幕墙设计 ZZQGPK0000848 2012-05-28

20. 余凡姣 正高级工程师 装饰装修 420111197910145044 2024-12-28

21. 李莉 高级工程师 建筑装饰设计 空装字第 1402215 2018-05-29

22. 潘平逊 高级工程师 工民建 V09264406 2009-05-22

23. 罗依旎 高级工程师 幕墙工程 420205198908246121 2024-12-31

24. 熊正洲 正高级工程师 装饰装修 420700197402262934 2025-12-28

25. 刘洋 高级工程师 建筑工程管理 420111198610036318 2025-11-25

26. 乔红飞 高级工程师 建筑工程 1101011410616533261 2014-11-28

27. 祝波 高级工程师 建筑工程 ZZQGPK0000695 2009-10-01

28. 蔡小林 正高级工程师 装饰装修 420123197907222411 2025-12-28

29. 吴翔宇 高级工程师 幕墙设计 A9752018200067 2012-05-28

30. 张戈 高级工程师 建筑工程管理 612327198310260114 2023-12-07

31. 施杨 高级工程师 工程管理 A9752021200017 2021-12-22

32. 谭鸿宇 高级工程师 建筑管理工程 421121198801154839 2024-12-31

33. 张侃 工程师 建筑管理工程 A9752018300131 2018-11-29

34. 田曦光 高级工程师 建筑工程管理 A9752021200015 2021-12-22

35. 陈勇 高级工程师 机械加工 ZZQGPK0000851 2012-05-28

36. 游欢 高级工程师 建筑管理工程 A9752018200083 2018-05-29

37. 刘翔 高级工程师 机制工艺设备 A9752018200035 2018-05-29

38. 庞子俊 高级工程师 建筑工程管理 420111198910227618 2024-12-31

39. 李程 正高级工程师 装饰装修 420104197909090150 2025-12-28

40. 徐京京 高级工程师 建筑工程管理 342224198909191514 2024-12-31

41. 高芹坤 高级工程师 建筑工程管理 420106197801242434 2023-01-11



42. 徐宗军 高级工程师 幕墙工程 342224198909191000 2024-12-31

43. 冯玉伟 高级工程师 幕墙工程 34222219841122761X 2024-12-31

44. 郑杨生 高级工程师 建筑管理工程 341125198410210376 2023-05-29

45. 张丰 高级工程师 建筑工程管理 340122198410050034 2025-11-25

46. 张鄂中 高级工程师 建筑管理工程 A9752018200091 2018-05-29

47. 戴修宝 高级工程师 加工工艺 ZZQGPK0000040 2006-08-29

48. 方享 高级工程师 建筑工程管理 420921198605164258 2023-01-11

49. 周权 高级工程师 工程管理 15282719840904061X 2023-01-11

50. 李增民 正高级工程师 装饰装修 370783198112146952 2025-12-28

51. 黄叶兵 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200124 2018-11-18

52. 胡永峰 高级工程师 建筑工程 ZZQGPK0000696 2009-10-01

53. 吴丁 高级工程师 工程造价 420115198410230074 2025-11-25

54. 李相洋 高级工程师 建筑 粤高职证字 1500101013551 2015-12-01

55. 费彬 高级工程师 工程造价 421302199109171647 2025-11-25

56. 邵泽云 高级工程师 幕墙设计 ZZQGPK0000849 2012-05-28

57. 李明 高级工程师 建筑工程管理 420803197508053019 2023-05-29

58. 黄保前 高级工程师 机械 ZZQGPK0000343 2007-10-01

59. 郭培庆 高级工程师 建筑管理工程 A9752018200116 2018-11-18

60. 王子波 高级工程师 建筑管理工程 A9752019200026 2019-11-17

61. 赵伟 高级工程师 建筑工程管理 420106197801242434 2023-01-11

62. 朱应斌 高级工程师
幕墙工程

机械

140104197405032216

ZZQGPK0000347

2023/1/11

2007/10/1

63. 李珺 高级工程师 建筑工程管理 420602198011040033 2023-05-29

64. 陈丰常 高级工程师 建筑工程管理 420111197906175558 2023-05-29

65. 熊楚峰 高级工程师 幕墙工程 429004198803015715 2023-12-07

66. 陈辰 高级工程师 幕墙工程 420115199005070534 2025-11-25



67. 皮白波 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200070 2018-05-29

68. 夏红锋 高级工程师 幕墙工程 420111197805217333 2025-11-25

69. 陶焘 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200052 2020-12-19

70. 丁全亮 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200080 2018-05-29

71. 徐继文 高级工程师 幕墙工程 420116198910216937 2023-12-07

72. 肖波 高级工程师 钢结构 A9752018200094 2018-05-29

73. 齐飞 高级工程师 幕墙工程 A9752021200024 2021-12-22

74. 刘亚峰 高级工程师 幕墙工程 A9752021200029 2021-12-22

75. 郑飞 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200078 2018-05-29

76. 黄荣 高级工程师 幕墙工程 421003198505100539 2023-05-29

77. 张墩锋 高级工程师 幕墙工程 370883198801222530 2025-11-25

78. 徐得银 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200049 2020-12-19

79. 杨靖 高级工程师 幕墙工程 420111198307225538 2024-12-31

80. 周铸 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200044 2020-12-19

81. 万敏 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200114 2018-11-18

82. 范雅秋 高级工程师 幕墙工程 A9752021200023 2021-12-22

83. 盛建华 正高级工程师 装饰装修 420106197704074491 2023-12-24

84. 杨旺辉 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200125 2018-11-18

85. 严双龙 高级工程师 幕墙工程 420683198809234230 2023-12-07

86. 左林 高级工程师 幕墙工程 362204198307267815 2023-12-07

87. 何碧荣 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200128 2018-11-18

88. 吴雷方 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200096 2018-05-29

89. 杨柳青 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200043 2020-12-19

90. 陈强 高级工程师 幕墙工程 420984199009052014 2025-11-25

91. 陈文辉 高级工程师 幕墙工程 440223198910080518 2025-11-25



92. 李红春 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200045 2020-12-19

93. 兰自强 高级工程师 幕墙工程 420583199305113434 2025-11-25

94. 付煜 高级工程师 幕墙工程 429004199107015417 2025-11-25

95. 陈湛 高级工程师 幕墙工程 42212619910928401X 2025-11-25

96. 张朝正 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200042 2020-12-19

97. 杨文 高级工程师 幕墙工程 420116198810103097 2025-11-25

98. 刘霆宇 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200076 2018-05-29

99. 徐佳 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200046 2020-12-19

100. 华东岳 高级工程师 幕墙工程 340122198803021832 2024-12-31

101. 金海潮 高级工程师 幕墙工程 34220119880303329X 2024-12-31

102. 李方 高级工程师 幕墙工程 360735198803010576 2024-12-31

103. 李慧韬 高级工程师 幕墙工程 410782198910104411 2024-12-31

104. 张创 高级工程师 幕墙工程 420117199008297550 2025-11-25

105. 张延辰 高级工程师 幕墙工程 420381199112233030 2024-12-31

106. 徐海廷 高级工程师 幕墙工程 370826198710175735 2023-12-07

107. 周祖峰 高级工程师 门窗设计 ZZQGPK0000852 2012-05-28

108. 曾万生 高级工程师 建筑装饰设计 A0302016200111 2016-11-27

109. 刘赟 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200127 2018-11-18

110. 陈文胜 高级工程师 建筑装饰设计 A9752019200038 2019-11-17

111. 杜厚银 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200132 2018-11-18

112. 何志剑 高级工程师 幕墙工程 A9752021200027 2021-02-22

113. 吴文超 高级工程师 幕墙工程 421127199012134774 2023-12-07

114. 孙玉东 高级工程师 幕墙工程 370105199103141714 2025-11-25

115. 潘奥 高级工程师 幕墙工程 420116199211222718 2025-11-25

116. 曾庆光 高级工程师 机械 ZZQGPK0000340 2007-10-01



117. 裴斐 高级工程师 建筑装饰设计 A9752019200034 2019-11-17

118. 杨忠安 高级工程师 幕墙工程 421182198711121710 2025-11-25

119. 杨坤 高级工程师 幕墙工程 A9752021200028 2021-12-22

120. 周坤 高级工程师 幕墙工程 420117199001147912 2023-12-07

121. 洪启江 高级工程师 建筑装饰设计 A9752018200123 2018-11-18

122. 舒展 高级工程师 建筑工程管理 ZZQGPK0000847 2012-05-28

123. 彭伟 高级工程师 幕墙工程 420103198003274410 2025-11-25

124. 安然 高级工程师 建筑管理工程 A9752019200040 2019-11-17

125. 柳超 高级工程师 建筑预决算 A9752020200056 2020-12-19

126. 聂骥 高级工程师 建筑装饰设计 A9752020200047 2020-12-19

127. 朱进京 高级工程师 幕墙设计 ZZQGPK0000844 2012-05-28

128. 万炜 高级工程师 建筑工程 ZZQGPK0000698 2009-10-01

129. 王珏 高级工程师 建筑工程 ZZQGPK0000707 2009-10-01

130. 舒雷 高级工程师 建筑工程管理 420881198709142513 2025-11-25

131. 李志伟 高级工程师 幕墙工程 420112198301172734 2023-05-29

132. 王博 高级工程师 建筑工程管理 421125198903025232 2025-11-25

133. 余乐 高级工程师 工程造价 421102198710110479 2025-11-25

134. 王鹤祥 高级工程师 幕墙工程 652201199001171612 2024-12-31

135. 朱裕良 正高级工程师 装饰装修 422223197304182374 2024-12-28

136. 苏小平 高级工程师 机械 ZZQGPK0000346 2007-10-01

137. 夏小春 高级工程师 建筑工程管理 420102198111054013 2024-12-31

138. 彭娟 高级工程师 工程管理 420103197702094422 2024-12-31















1、公司部分高级工程师证件





































































3、部分高级工程师社保证明









4、注册人员查询



二、履约评价表

公司履约评价情况表

投标人：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

序

号
项目名称 评价时间

合同签订

时间

合同竣工

时间
委托方名称

评价

等级

详见

页码

1

长城国际物

流中心项目

02 地块裙

楼及 T1 塔

楼幕墙工程

2026.10.26 2025.6 2026.4

深圳市长

城物流有

限公司

A

2

迎玺花园
⼀期幕墙及
铝合⾦⻔窗

⼯程

2026.10.26
2023.6.16 2026.6

中航建筑

工程有限

公司

A

3

中洲滨海
华府三期、
四期幕墙⼯
程（含铝合
⾦⻔窗、栏
板栏杆等⼯
程）-I 标段
之裙楼幕墙
⼯程施⼯

2026.10.26 2024.9.23 2026.6.12

中航建筑

工程有限

公司

A

重要提示：

1.投标人根据《资信要素一览表》仔细填写，并填写页码，以供查验；为方便

查验，建议在证明材料中框选相关数据，原件备查；

2.上述履约评价必须为真实有效，如发现与实际不符，将取消相应资格；

3.证明材料附在本表后即可。





































































企业性质告知书







近三年第三方（会计事务所）出具的审计报告表

序

号

投标单位

名称
近三年资产总计 近三年负债合计 近三年营业收入

1

武汉凌云

建筑装饰

工程有限

公司

2025 年：418,136.74

万元

2024 年：380,763.62

万元

2023 年：374,888.98

万元

2025 年：292,649.28

万元

2024 年：257,536.10

万元

2023 年：257,216.03

万元

2025 年：276,907.21

万元

2024 年：307,078.03

万元

2023 年：297,965.02

万元

2

深圳市金

照明科技

股份有限

公司

2025 年：49,497.40

万元

2024 年：53,798.28

万元

2023 年：59,369.97

万元

2025 年：13,665.00

万元

2024 年：18,068.52

万元

2023 年：23,256.68

万元

2025 年：11,290.54

万元

2024 年：13,468.40

万元

2023 年：31,780.92

万元

2

深圳市金

照明科技

股份有限

公司

2025 年：6550.9993

万元

2024 年：5656.0053

万元

2023 年：4305.2963

万元

2025 年：1604.5362

万元

2024 年：1469.3426

万元

2023 年：1400.0954

万元

2025 年：69603.3423

万元

2024 年：56893.3646

万元

2023 年：45342.8385

万元



1、武汉凌云建筑装饰工程有限公司

（1）2023 年财务报表





















（2）2024 年财务报表



















（3）2025 年财务报表

































































2、深圳市金照明科技股份有限公司

（1）2023 年财务报表

































































（2）2024 年财务报表

































































（3）2025 年财务报表

































































3、深圳市航达建设工程有限公司

（1）2023 年财务报表



























































（2）2024 年财务报表

























































（3）2025 年财务报表
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