标段编号： 2405-440305-04-01-997197005001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-深铁懿府4号地块社康改造项目施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳长田建设工程有限公司

日期： 2026年11月11日

一、履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等级	评价时间
1	深圳市育新学校运动场维修改造工程项目	深圳市育新学校	深圳市育新学校	优秀	2024 年 11 月 08 日
2	中学部运动场排水明沟升级改造	深圳实验学校	深圳实验学校	优良	2024 年 04 月 08 日
3	学校交流中心集热板更新项目	深圳市育新学校	深圳市育新学校	优良	2024 年 05 月 03 日
4	新停车场雨棚搭建工程	深圳市龙岗区南湾丹竹头小学	深圳市龙岗区南湾丹竹头小学	优	2024 年 03 月 18 日
5	/	/	/	/	年　月　日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

1.1、深圳市育新学校运动场维修改造工程项目

工程项目履约评价表

QKG-2024118

施工单位	深圳长田建设工程有限公司				
项目名称	深圳市育新学校运动场维修改造工程项目				
合同金额	2,675,338.94 元				
施工面积	14275.2 ㎡		质量情况	合格	
施工内容	深圳市育新学校运动场深圳标准跑道、篮球场、足球场、铅球场等维修改造工程				
用户意见评价（业主填写）	序	项　　目	评　　判		
	1	与其他专业工程协调配合情况	好（√）	较好（　）	一般（　）	差（　）
	2	工程工期	提前（　）	按期（√）		延迟（　）
	3	管理班子到位情况	好（√）	较好（　）	一般（　）	差（　）
	4	售后服务	好（√）	较好（　）	一般（　）	差（　）
	请在相应评判栏括号内打“√”				
业主评价：履约优秀。					
业主盖章：深圳市育新学校　　日期：2024 年 11 月 8 日					

1.2、中学部运动场排水明沟升级改造

工程项目履约评价表

<table>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="6">深圳长田建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">中学部运动场排水明沟升级改造</td></tr>
<tr><td>合同金额</td><td colspan="6">423,305.00 元</td></tr>
<tr><td>施工面积</td><td colspan="2">471.20 ㎡</td><td>质量情况</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td colspan="2">2023 年 07 月 15 日</td><td>竣工日期</td><td colspan="3">2023 年 08 月 04 日</td></tr>
<tr><td rowspan="6">用户意见评价
(业主填写)</td><td>序</td><td colspan="2">项　　目</td><td colspan="3">评　　判</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">与其他专业工程协调配合情况</td><td>好（√）</td><td>较好（　）</td><td>一般（　）</td><td>差（　）</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">工程工期</td><td>提前（　）</td><td colspan="2">按期（√）</td><td>延迟（　）</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">管理班子到位情况</td><td>好（√）</td><td>较好（　）</td><td>一般（　）</td><td>差（　）</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">售后服务</td><td>好（√）</td><td>较好（　）</td><td>一般（　）</td><td>差（　）</td></tr>
<tr><td colspan="6">请在相应评判栏括号内打“√”</td></tr>
<tr><td colspan="7">业主评价：履约优良。</td></tr>
<tr><td colspan="7">业主盖章：深圳实验学校
日期：2024 年 4 月 8 日</td></tr>
</table>

1.3、学校交流中心集热板更新项目

工程项目履约评价表

<table>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="6">深圳长田建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">学校交流中心集热板更新项目</td></tr>
<tr><td>合同金额</td><td colspan="6">289,089.14 元</td></tr>
<tr><td>施工面积</td><td colspan="2">1600 ㎡</td><td>质量情况</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td colspan="2">2023 年 08 月 01 日</td><td>竣工日期</td><td colspan="3">2023 年 08 月 20 日</td></tr>
<tr><td rowspan="6">用户意见评价
(业主填写)</td><td>序</td><td colspan="2">项　　目</td><td colspan="3">评　　判</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">与其他专业工程协调配合情况</td><td>好（√）</td><td>较好（　）</td><td>一般（　）</td><td>差（　）</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">工程工期</td><td>提前（　）</td><td colspan="2">按期（√）</td><td>延迟（　）</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">管理班子到位情况</td><td>好（√）</td><td>较好（　）</td><td>一般（　）</td><td>差（　）</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">售后服务</td><td>好（√）</td><td>较好（　）</td><td>一般（　）</td><td>差（　）</td></tr>
<tr><td colspan="6">请在相应评判栏括号内打“√”</td></tr>
<tr><td colspan="7">业主评价：履约优良。</td></tr>
<tr><td colspan="7">业主盖章：深圳市育新学校　　日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

1.4、新停车场雨棚搭建工程

深圳市龙岗区南湾丹竹头小学
新停车场雨棚搭建工程履约评价表

采购单位：深圳市龙岗区南湾丹竹头小学　　2014年3月18日

项目名称			新停车场雨棚搭建工程	合同时间		至
供应商名称			深圳长田建设工程有限公司	合同金额		118240.57元
供应商联系人			罗剑海	供应商联系电话		13602689540
履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□ 中	□差
	分项评价	施工安全	☑优	□良	□ 中	□差
		施工质量	☑优	□良	□ 中	□差
		造价控制	☑优	□良	□ 中	□差
		工期控制	☑优	□良	□ 中	□差
		环境控制	☑优	□良	□ 中	□差
		协调配合与服务	☑优	□良	□ 中	□差
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑优	□良	□ 中	□差
采购验收人签名			郭伟业 吉东学 日期：2014年3月18日			
采购单位意见（公章）			日期：2014年3月18日			

说明：1.本表为本单位采购验收小组反映采购项目履约情况时所用；2.履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“ √ ”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况；3.在采购项目合　同履约过程或履约结束后，采购单位应当及时填写本表以书面形式对采购实施流程中标供应商(含预选供　应商)所提供的产品、服务或小型工程的质量、价格和履行情况等进行反馈，作为该供应商诚信管理的重要参考。

二、企业业绩

企业相关情况	企业资质等级：建筑工程施工总承包二级 企业性质：（民营/国有/其他：民营）	
近 3 年最具代表性的同类工程业绩（上限 5 项）	1	项目名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程 合同金额：662.18 万元 建设单位名称：深圳市福田福安有限公司 合同签订时间：2024 年 01 月 03 日
	2	项目名称：长田科技园改造工程 合同金额：3580.68 万元 建设单位名称：深圳市长田科技有限公司 合同签订时间：2024 年 10 月 18 日
	3	项目名称：福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包） 合同金额：518.54 万元 建设单位名称：深圳市福田区建筑工务署 合同签订时间：2024 年 07 月 10 日
	4	项目名称：东莞市长安镇长荣别墅改造工程 合同金额：2850.00 万元 建设单位名称：东莞市嘉杰物业管理有限公司 合同签订时间：2023 年 12 月 08 日
	5	项目名称：汕尾市城区创新岛（光明）运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程 合同金额：348.90 万元 建设单位名称：汕尾市城区科技工业和信息化局 合同签订时间：2024 年 02 月 07 日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

2.1、福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

SFD-2015-06

合同编号：福安(投)20231204

福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程
施工合同

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

工程地点：深圳市福田区福投控大厦

发 包 人：深圳市福田福安有限公司

承 包 人：深圳长田建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市福田福安有限公司

承包人(全称)：深圳长田建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

工程地点：深圳市福田区福投控大厦

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程项目位于深圳市福田中心区深圳国际创新中心北侧，东侧临福科二路、西侧临福彩路、南侧临福科一路。装修范围包括办公楼一层大堂、残疾人卫生间精装修工程；地下室负一层大堂、电梯厅精装修工程；22 层、23 层公共区域电梯厅精装修工程；办公楼电梯轿厢精装修工程；一层及负一层消防电梯厅精装修工程；总装修面积约 557 平方米。

二、工程承包范围

包括但不限于本项目福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米

□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____　）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____　）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____　）；				
□其它：				

4. 其他工程

福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 21 日（以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）；

计划竣工日期：2024 年 3 月 19 日；

合同工期总日历天数 90 天。

四、质量标准

本工程质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收规范。

五、合同价价款

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）陆佰陆拾贰万壹仟柒佰捌拾陆元叁角伍分(¥6621786.35 元)，不含税合同金额：人民币(大写)陆佰零柒万伍仟零叁拾叁元叁角伍分（小写）¥6075033.35 元，增值税税金：人民币(大写)伍拾肆万陆仟柒佰伍拾叁元整（小写）¥546753.00 元，增值税税率按 9%计

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾万零壹仟伍佰玖拾元贰角伍分 (¥ 101590.25 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

付款前承包人应提供全额的税务机关认可的增值税专用发票。如因国家政策或法律

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年1月3日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章之日起成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

（本页为签字页，无正文）

发包人：（公章）深圳市福田福安有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300082493485F

地址：福田区上步南路锦峰大厦A座27楼

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82078758

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳泰然支行

账号：44201530300052540578

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）叶远木

统一社会信用代码：91440300081878252G

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋二层

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-83330813

传真：0755-83330813

电子信箱：ctjs@changtianjs.com

开户银行：中国建设银行深圳景苑支行

账号：44250100008600001664

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

验收日期：2025 年 4 月 16 日

建设单位（盖章）：深圳市福田福安有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程				
工程地点	深圳市福田区深圳国际创新中心北侧	建筑面积	557m²	工程造价	662.178635万元
结构类型	/	层数	地上： 3 层		
	/		地下： 1 层		
施工许可证号	2312-440304-04-01-32220002	监理许可证号	/		
开工日期	2024年04月26日	验收日期	2025年1月6日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2024-0541		
建设单位	深圳市福田福安有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳长田建设工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	朱泓宇
副组长	杨天元、卢雄健、马骏、吴海恩
组员	周旭伊、王瑜、熊绪钊、黄豪杰、谢斌、谭智杏、黄家旭、王小燕、刘慨、毕秦彬、殷南明、付新文、罗毅博、夏棚、邓清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱泓宇	杨天元、马骏、谭智杏、卢雄健、吴海恩、毕秦彬、罗毅博
建筑设备安装工程	周旭伊	黄家旭、王小燕、刘慨、付新文、熊绪钊、黄豪杰、殷南明、夏棚
工程质控资料	王瑜	谢斌、邓清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
主体结构	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
建筑装饰装修	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
电梯	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		深圳市福田福安有限公司	项目负责人		
2		华阳国际	结构设计		
3	杨天元	深圳市福田福安有限公司	工程负责人		杨天元
4		深圳市华阳国际	项目负责人		
5		福安	工程		
6		大众工程管理	监理		
7		大众工程管理	监理		
8		华阳			
9		华阳			
10		华阳国际			
11		福安公司			
12		大众工程管理	总监		
13		大众工程管理有限公司	监理		
14		深圳长田建设工程有限公司	项目经理	工程师	
15		深圳市福建建设工程有限公司	施工员		
16		深圳长田建设工程有限公司	技术员	中级工程师	
17		深圳长田建设工程有限公司	质检员		
18		深圳长田建设工程有限公司	技术负责人		
19		华阳国际	建筑设计		
20	邓清	深圳长田建设工程有限公司	资料员		邓清
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

施工单位已完成设计图纸和合同约定的各项内容：装修范围包括办公楼一层大堂、残疾人卫生间精装修工程；地下室负一层大堂、电梯厅精装修工程；22层、23层公共区域电梯厅精装修工程；办公楼电梯轿厢精装修工程；一层及负一层消防电梯厅精装修工程；总装修面积约55.[illegible]平方米。工程质量符合国家法律、法规及工程建设强制性标准：质量合格，工程档案资料完善，经甲方组织参建各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为好，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2015年1月16日	2015年1月6日	2015年1月6日	2015年1月6日	年 月 日

GD-E1-914/6

2.2、长田科技园改造工程

工程编号_____

深 圳 市 建 设 工 程

施 工 合 同

工程名称：长田科技园改造工程

工程地点：深圳市龙华区龙华街道建辉路长田科技园

发包人：深圳市长田科技有限公司

承包人：深圳长田建设工程有限公司

长田科技园改造工程 施工合同

发包方（甲方）： 深圳市长田科技有限公司

承包方（乙方）： 深圳长田建设工程有限公司

根据有关法律、法规和标准规范，结合本工程实际情况，甲、乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商一致达成如下协议：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：长田科技园改造工程

1.2 工程地点：深圳市龙华区龙华街道建辉路长田科技园

1.3 承包内容：长田科技园 1、2、3、4 栋室内外改造及园区路面改造工程，合计建筑面积约 42000 ㎡。

1.4 承包方式：

☑包工包料； ☐包工和部分包料； ☐包工不包料

1.5 工期：

开工日期：2024 年 10 月 21 日

竣工日期：2025 年 3 月 20 日

总日历工期天数：150 天

1.6 工程质量：合格

1.7 合同价款（人民币大写）：叁仟伍佰捌拾万陆仟捌佰肆拾元整

（人民币小写）：¥35,806,840.00 元

第 2 条 双方工作

2.1 甲方工作

2.1.1 由甲方负责设计的工程，甲方于开工前 3 天，应向乙方提供已经确认的施工图纸 壹 套（或作法说明 壹 份），并向乙方进行现场交底。

2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3 清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2.1.4 提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

2.1.5 指派 罗健平 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.1.6 委托为工程监理。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。。

2.1.7 如需要拆改原建筑物结构或设备管线，甲方应负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理相关手续，乙方不得拆改原有建筑物结构或设备管线。如甲方坚持不办理相关手续，造成乙方停工和因此引起的一切损失，由甲方承担。

2.1.8 协助乙方保护好周围建筑物、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏。

2.1.9 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

2.1.10 知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得理解并承担相关责任。

2.1.11 配合有关部门进行煤气改造、有线宽频网络安装施工工作。

2.2 乙方工作

2.2.1 由乙方负责设计的工程，乙方负责提供平面设计图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸，送甲方审核，如甲方需要提供设计效果图，乙方应按要求提供，所涉及的费用双方可在确定合同价款时约定。乙方应按时参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。

2.2.2 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2.2.3 严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.4 指派 贺斌 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5 乙方有义务配合甲方直接发包给第三方的工程施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

2.2.6 乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或甲方指令以及甲方提供的材料中存在的问题和缺陷。如甲方不予采纳，造成的损失乙方不承担责任。

2.2.7 依据有关规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

2.2.8 施工中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意，乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此造成的事故或发生的损失（包括罚款），由乙方负责并承担。

2.2.9 乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

2.2.10 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第 13 条　合同解除和终止

13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1) 甲乙双方协商一致；

(2) 因不可抗力致使合同无法履行；

(3) 因一方违约致使合同无法履行；

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

第 14 条　附则

14.1 本合同正本贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效。均具同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：深圳市长田科技有限公司　　承包人：深圳长田建设工程有限公司

发包人代表：　　承包人代表：

2024 年 10 月 18 日　　年　月　日

建设工程竣工验收证明书

工程名称	长田科技园改造工程	合同造价	￥35806840.00 元
项目地址	深圳市龙华区龙华街道建辉路长田科技园区内	建筑面积	42000 ㎡
发包单位	深圳市长田科技有限公司		
承包单位	深圳长田建设工程有限公司		
开工日期	2024-10-21	完工日期	2025-03-20
项目经理	贺斌	项目技术负责人	郝立勇
竣工项目验收情况	经现场核查及资料审查，通过竣工验收。		

发包单位	承包单位
意见（盖章）： 负责人： 2025 年 3 月 21 日	意见（盖章）： 负责人： 2025 年 3 月 21 日

2.3、福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包）

工程编号：_____

合同编号：_____

深 圳 市 建 设 工 程

施工（单价）合同

工程名称： 福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包）

工程地点： 广东省深圳市福田区农园路福田区翠海幼儿园内

发 包 人： 深圳市福田区建筑工务署

承 包 人： 深圳长田建设工程有限公司

二〇二四年 七 月

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳市福田区建筑工务署

承包人（全称）：深圳长田建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包）

工程地点：广东省深圳市福田区农园路福田区翠海幼儿园内

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：本项目位于深圳市福田区翠海幼儿园内，总改造面积为 3265 平方米，改造班级规模 12 班。主要建设内容为：对幼儿园进行改造修缮，涉及外立面工程、屋顶工程、室内装饰及安装改造工程、室外配套设施工程等 。

拟建建（构）筑物为：_____

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

本项目位于深圳市福田区翠海幼儿园内，总改造面积为 3265 平方米，改造班级规模 12 班。主要建设内容为：对幼儿园进行改造修缮，涉及外立

面工程、屋顶工程、室内装饰及安装改造工程、室外配套设施工程等。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土　□钢结构 □网架　□索膜结构 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 ☑室外给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 ☑其它 地面工程 ）；				
☑其它：室外工程				

4.其他工程

_____

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 1 日（具体以开工令为准，承包人提前入场做施工准备的，以实际入场做施工准备之日为准。）

计划竣工日期：2024 年 9 月 30 日,未经发包人书面同意,该日期不做调整。

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数 90 天。

标准工期总日历天数_____天（指按《深圳市建设工程施工工期定额》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为__%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：满足国家、行业及地方建设工程验收合格标准，符合福田区建筑工务署标准的合格工程。

五、签约合同价

人民币（大写）伍佰壹拾捌万伍仟肆佰伍拾壹元肆角叁分（¥5185451.43元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾叁万陆仟肆佰贰拾捌元壹角贰分（¥136428.12元）；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿＿＿元）；

⑶ 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿＿＿元）；

⑷ 暂列金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿＿＿元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：_2024_年_7_月_10_日；

订立地点：__深圳市福田区__；

发包人和承包人约定本合同自双方均签字盖章之日起生效。

（本页无正文，为《《福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包）项目施工总承包合同协议书》的签署页）

发包人：（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 座 4 楼

邮政编码：518048

法定代表人：

授权代表：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）叶远木

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园 211 栋二层

邮政编码：518040

法定代表人：叶远木

授权代表：

电话：0755-83330813

传真：0755-83330813

电子信箱：ctjs@changtianjs.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号：44250100008600001664

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 2

工程名称： 福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包）

验收日期： 年 月 日

建设单位（盖章）： 深圳市福田区建筑工务署

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 2

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 2

工程名称	福田区基础教育高质量发展工程（翠海幼儿园）（施工总承包）				
工程地点	福田区翠海幼儿园内	建筑面积	2728.68㎡	工程造价	518.545143万元
结构类型	/			层数	地上： 3 层
	/				地下： 0 层
施工许可证号	2305-440304-04-01-45418001				
开工日期	2024年09月07日			验收日期	年 月 日
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心			监督编号	2024-1242
建设单位	深圳市福田区建筑工务署				
勘察单位	/				
设计单位	深圳华昇建筑设计有限公司				
施工单位	深圳长田建设工程有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司				
施工图审查单位	/				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 2

(一)验收组织

建设单位组织、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	郭明月
副组长	殷萍、成才荣、赵祥志、游鹏飞、王磊、罗国欢
组员	田广辉、王晓冬、田伟、唐木生、罗剑海、罗名波、罗国活

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郭明月	游鹏飞、王磊、罗国欢、罗剑海
建筑设备安装工程	成才荣	王晓冬、田伟、罗名波
工程质控资料	殷萍	赵祥志、唐木生、田广辉

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 2

建筑工程分部（系统、成套设 备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
建筑装饰装修	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 18 项，其中： 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 18 中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 18 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 13 中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 13 项
建筑电气	同意验收	9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 9 中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 9 项
室外工程	同意验收	3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 3 项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 0 0 2

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郭明月	福田区建筑工务署	项目负责人	/	
2	成才荣	福田区建筑工务署	电气工程师	/	
3	游鹏飞	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	总监工程师	/	
4	田广辉	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	专业监理工程师	/	
5	王晓冬	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	机电专业监理工程师	/	
6	赵祥志	上海同济工程咨询有限公司	咨询负责人	/	
7	王磊	深圳华昇建筑设计有限公司	设计负责人	/	
8	伍小刚	深圳华昇建筑设计有限公司	给排水专业工程师	/	伍小刚
9	张海滨	深圳华昇建筑设计有限公司	电气专业工程师	/	
10	罗国欢	深圳长田建设工程有限公司	项目经理	/	
11	罗剑海	深圳长田建设工程有限公司	技术负责人	/	
12	罗名波	深圳长田建设工程有限公司	安全负责人	/	
13	罗国活	深圳长田建设工程有限公司	资料员	/	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 2

已完成设计图纸和合同约定的各项内容；工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准；质量合格、工程档案资料完善；经甲方组织参各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为一般。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
同意验收	同意验收	同意验收		
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.4、东莞市长安镇长荣别墅改造工程

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称： 东莞市长安镇长荣别墅改造工程

工程地点： 东莞市长安镇长荣别墅

发 包 人： 东莞市嘉杰物业管理有限公司

承 包 人： 深圳长田建设工程有限公司

东莞市长安镇长荣别墅改造工程施工合同

发包方（甲方）： 东莞市嘉杰物业管理有限公司

承包方（乙方）： 深圳长田建设工程有限公司

根据有关法律、法规和标准规范，结合本工程实际情况，甲、乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商一致达成如下协议：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：东莞市长安镇长荣别墅改造工程

1.2 工程地点：东莞市长安镇长荣别墅

1.3 承包内容：东莞市长安镇长荣别墅施工图纸及报价清单内所有内容，承包人以包括但不限于包工、包料、包机械（含机械进出场及搭拆费）、包检测检验、包资料、包质量、包工期、包安全文明施工、包合格等大包方式承包。

1.4 承包方式：

■包工包料； □包工和部分包料； □包工不包料

1.5 工期：

开工日期：2023 年 12 月 10 日

竣工日期：2024 年 8 月 6 日

总日历工期天数：240 天

1.6 工程质量：优良

1.7 合同价款（人民币大写）：贰仟捌佰伍拾万元整，

（小写）：¥28,500,000.00 元，结算时按实际发生的工程量为准。

第 2 条 双方工作

2.1 甲方工作

2.2.3 严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.4 指派 贺斌 为乙方项目经理，指派 殷南明 为乙方项目技术负责人，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5 乙方有义务配合甲方直接发包给第三方的工程施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

2.2.6 乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或甲方指令以及甲方提供的材料中存在的问题和缺陷。如甲方不予采纳，造成的损失乙方不承担责任。

2.2.7 依据有关规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

2.2.8 施工中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意，乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此造成的事故或发生的损失（包括罚款），由乙方负责并承担。

2.2.9 乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

2.2.10 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、 陈设以及工程成品。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.2.11 参加竣工验收，编制工程结算表格，提供正确的工程完工图纸给甲方存档。

第3条 工 期

3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方 / 元。

■向 东莞市 人民法院提起诉讼。

第 13 条　合同解除和终止

13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1) 甲乙双方协商一致；

(2) 因不可抗力致使合同无法履行；

(3) 因一方违约致使合同无法履行；

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

第 14 条　附则

14.1 本合同正本陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。均具同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：东莞市嘉杰物业管理有限公司

发包人代表：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

户名：

帐号：

2023 年 12月 8 日

承包人 ：深圳长田建设工程有限公司

承包人代表：叶达木

地址：

电话：

传真：

邮编 ：

开户银行：

户名：

帐号：

2023 年 12月 8 日

工程竣工验收报告

项目名称	东莞市长安镇长荣别墅改造工程	建设单位	东莞市嘉杰物业管理有限公司
建设地点	东莞市长安镇长荣别墅	施工单位	深圳长田建设工程有限公司
开工日期	2023 年 12 月 10 日	竣工日期	2024 年 08 月 06 日
工作内容	房屋主体结构的加固，屋顶修建防水，室内外装修，给排水、机电暖通工程等，详见工程量清单。		

施工单位自检情况：该工程已符合竣工验收条件，按合同约定的情况完成，经自检，工程质量符合要求。

施工单位代表签字：

施工单位盖章：

日期：2024 年 8 月 7 日

建设单位验收意见及施工质量评语：同意验收。

建设单位代表签字：

建设单位盖章：

日期：2024 年 8 月 7 日

2.5、汕尾市城区创新岛（光明）运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程

CTSC-224042

广东省政府采购
合同书

采购计划编号：441502-2024-00051

项目编号：441502-2024-00051

项目名称：汕尾市城区创新岛（光明）运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程

甲 方：汕尾市城区科技工业和信息化局

电 话：0660-3203163　　**传 真：**0660-3203163

地 址：汕尾市城区翠园街 2 栋 6 号

乙 方：深圳长田建设工程有限公司

电 话：0755-83330813　　**传 真：**0755-83330813

地 址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然科技园 211 栋二层

根据 汕尾市城区创新岛（光明）运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实守信的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 工程项目

（一）工程名称：汕尾市城区创新岛（光明）运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程

（二）工程地点：采购人指定地点。

（三）工程内容：空间优化装饰装修工程。

（四）承包方式：由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工，达到验收规范标准，不准转包。

（五）经费来源：财政资金拨付。

第二条 工期

（一）本工程总工期为 60 日历天 ，实际开工日期以甲方代表签字为准，从签字的第二天开始起算。

（二）在具备工程施工条件下，乙方向甲方提交书面的开工报告。

（三）在履约过程中，若发生设计变更所影响的工期或因甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲乙双方书面签证认可后调整，以此确定竣工日期。

第三条 工程造价、结算原则和付款方式

（一）本工程合同造价为人民币 叁佰肆拾捌万玖仟元整 （￥ 3489000.00

第八条 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖双方公章或合同专用章后生效，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份。

第九条 其它约定条款

（一）现场施工用水用电由承包人承担。

（二）乙方必须在工程竣工后两天内撤离现场。

（三）本合同未尽或者争议事宜，双方友好协商解决。协商不成的，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（四）乙方承诺具备履行本合同所必须的资质和条件，该资质和条件指的是工程所在地所要求的资质和条件。若因乙方的资质和条件问题导致本合同不能完全履行，甲方所受到的一切损失由乙方承担。

（五）所有乙方应当承担的违约金、赔偿金等责任，甲方均有权在应支付给乙方的款项中直接扣除，不足以扣除的，甲方有权继续要求乙方支付或赔偿。

（六）除本合同另有约定外，一方在本合同履行过程中向另一方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以本合同所列明的地址送达；一方如果迁址或者变更电话，应当及时书面通知另一方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达。

（七）一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起 15 日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

（八）本合同甲方损失包括但不限于甲方及相关方的实际损失、可得利益损失、甲方为处理违约事件所发生的包括调查费、评估费、公证费、仲裁费、诉讼费、律师费、交通费、差旅费等费用在内的费用和开支等；若乙方违约行为导致甲方遭受第三方的指控时，损失亦包括甲方为应诉等行为和承担其他不利义务而支付的一切费用。

甲 方（盖章）：

代 表：

签定地点：

签定日期：2024年 2月 7 日

乙 方（盖章）：

代 表：

签定日期：2024年 2月 7 日

账户名称：深圳长田建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳景苑支行

银行账号：44250100008600001664

单位(子单位)工程竣工验收报审表

汕尾市城区科技工业和信息化局 ：(建设单位)　　GD-E1-91□□□

单位(子单位)工程名称	汕尾市城区创新岛(光明)运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程		
工程地址	深圳市光明区云智科园B1座8层		
建设单位	汕尾市城区科技工业和信息化局	结构类型/层数	框架结构　/
勘察单位	/	建筑面积	2080m²
设计单位	深圳市万丰装饰设计工程有限公司	开工日期	2024年2月18日
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司	完成日期	2024年4月17日
总承包施工单位	深圳长田建设工程有限公司	合同工期	60历日

竣工验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工期设计和合同约定的情况	已按合同工期完成
	施工技术管理/质量控制资料	具备齐全
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验报告/工程实体质量检测报告	资料及报告具备齐全
	施工安全评价书	
	工程款支付情况	已支付70%
	工程质量保修书	/
	工程质监机构责令整改问题的执行情况	/

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

总承包施工项目负责人签名及职业资格注册章：庄远航

总承包施工企业技术负责人签名及职业资格注册章：郝立勇

总承包施工法定代表人签名：叶运木

（施工单位盖章）

2024年9月20日

监理单位意见：

总监理工程师
（签名并盖执业章）

（监理单位盖章）

2024年9月20日

GD-E1-91

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	汕尾市城区创新岛(光明)运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程				
工程地点	深圳市光明区云智科园B1座8层	建筑面积	2080㎡	工程造价	3489000元
结构类型		层数	地上：　层 地下：　层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2024/2/18	完成日期	2024/4/17		
监督单位		监督编号			
建设单位	汕尾市城区科技工业和信息化局				
勘察单位					
设计单位	深圳市万丰装饰设计工程有限公司				
总包单位	深圳长田建设工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 [0][0][1]

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
建筑装饰装修	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	签名
1	陈业欧	深圳市园建设工程有限公司	现场工员	陈业欧
2	罗剑涛	深圳市园建设工程有限公司	项目经理	罗剑涛
3	韩芳	深圳市园建设工程有限公司	技术负责人	韩芳
4	庄远航	深圳市园建设工程有限公司	项目经理	庄远航
5	李[illegible]	深圳市城市规划设计研究院有限公司	副院长	李[illegible]
6	李晓敏	深圳市城市科技创新和信息化局	副处长	李晓敏
7	潘[illegible]	深圳市城市规划委员会	办事员	潘[illegible]
8	刘[illegible]	深圳市城市规划委员会	副局长	刘[illegible]
9				
10	[illegible]	华联电纪	总监	[illegible]
11	陈志勇	华联电纪	主管	陈志勇
12	温灿艳	深圳市金溢通科技有限公司运营机构	运营总监	温灿艳
13	郝立勇	深圳市园建设工程有限公司	技术负责人	郝立勇
14	宋陈生	深圳市万年装饰设计工程有限公司	设计师	宋陈生
15	罗烈亚	深圳市园建设工程有限公司	施工员	罗烈亚
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 [0][0][1]

该工程已顺利完工，完成了装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、空调工程、智能化工程、标识标牌及家私家具等工程，各个工序的施工质量均符合设计图纸以及规范要求，对本工程的施工质量等级评为合格，同意验收。

建设单位（公章）

单位（项目）负责人：

2024年9月20日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

汕尾市城区科技工业和信息化局：（建设单位）

汕尾市城区创新岛（光明）运营服务及空间优化装饰装修工程项目-空间优化装饰装修工程位于深圳市光明区工程（请勾选：单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2024年9月20日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位各填写一份

三、拟派项目经理同类工程业绩

项目经理情况	姓名：焦建强 年龄：46 学历：专科 注册执业资格：中华人民共和国一级建造师注册证书 职称：无 12 个月社保：☑有　□无
近 3 年以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩（上限 5 项）	项目名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程 合同金额：662.18 万元 建设单位名称：深圳市福田福安有限公司 竣工验收日期：2025 年 01 月 06 日
	项目名称： 合同金额：　　万元 建设单位名称： 竣工验收日期：　年　月　日
	项目名称： 合同金额：　　万元 建设单位名称： 竣工验收日期：　年　月　日
	项目名称： 合同金额：　　万元 建设单位名称： 竣工验收日期：　年　月　日
	项目名称： 合同金额：　　万元 建设单位名称： 竣工验收日期：　年　月　日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

使用有效期：2026年10月01日
-2027年03月30日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：焦建强

性　　别：男

出生日期：1980年10月21日

注册编号：粤1132013201313045

聘用企业：深圳长田建设工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-10-31至2027-10-30)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

焦建强

个人签名：焦建强

签名日期：2026.10.31

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年12月06日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2019）9000321



姓　　名：焦建强

性　　别：男

出 生 年 月：1980年10月21日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年02月19日

有 效 期：2024年12月17日　　**至** 2028年02月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 12 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓名 焦建强

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 10 月 21 日

住址 河北省邢台市清河县谢炉镇焦园村210号

公民身份号码 130534198010214915



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 清河县公安局

有效期限 2008.11.03-2028.11.03



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00112051

学生 焦建强 性别 男，

一九八0 年十 月二十一 日生，于九九六年

九 月至一九九九 年 六 月在本校

工业与民用建筑 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：高安民

校 名：

一九九九 年六 月三十 日

学校编号：990076193

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：焦建强　　社保电脑号：800670130　　身份证号码：130534198010214915　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	12	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	15.4	6.6
2019	01	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	02	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	03	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	52.29	11.62	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	52.29	11.62	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	52.29	11.62	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	46.48	11.62	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	46.48	11.62	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	46.48	11.62	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	51.86	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	51.86	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	51.86	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：焦建强　　社保电脑号：800670130　　身份证号码：130534198010214915　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	41.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：焦建强　　社保电脑号：800670130　　身份证号码：130534198010214915　　第：3

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	3.2	4800	38.4	9.6
合计				39666.49	23419.04			6351.97	1852.67			1831.43		1132.05		566.6	607.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956371f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

3.1、福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

SFD-2015-06

合同编号：福安(投)20231204

福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程
施工合同

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

工程地点：深圳市福田区福投控大厦

发 包 人：深圳市福田福安有限公司

承 包 人：深圳长田建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市福田福安有限公司

承包人(全称)：深圳长田建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

工程地点：深圳市福田区福投控大厦

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程项目位于深圳市福田中心区深圳国际创新中心北侧，东侧临福科二路、西侧临福彩路、南侧临福科一路。装修范围包括办公楼一层大堂、残疾人卫生间精装修工程；地下室负一层大堂、电梯厅精装修工程；22 层、23 层公共区域电梯厅精装修工程；办公楼电梯轿厢精装修工程；一层及负一层消防电梯厅精装修工程；总装修面积约 557 平方米。

二、工程承包范围

包括但不限于本项目福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米

□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____　）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____　）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____　）；				
□其它：				

4. 其他工程

福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 21 日（以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）；

计划竣工日期：2024 年 3 月 19 日；

合同工期总日历天数 90 天。

四、质量标准

本工程质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收规范。

五、合同价价款

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）陆佰陆拾贰万壹仟柒佰捌拾陆元叁角伍分(¥6621786.35 元)，不含税合同金额：人民币(大写)陆佰零柒万伍仟零叁拾叁元叁角伍分（小写）¥6075033.35 元，增值税税金：人民币(大写)伍拾肆万陆仟柒佰伍拾叁元整（小写）¥546753.00 元，增值税税率按 9%计

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾万零壹仟伍佰玖拾元贰角伍分 (¥ 101590.25 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

付款前承包人应提供全额的税务机关认可的增值税专用发票。如因国家政策或法律

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年1月3日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章之日起成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

（本页为签字页，无正文）

发包人：（公章）深圳市福田福安有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300082493485F

地址：福田区上步南路锦峰大厦A座27楼

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82078758

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳泰然支行

账号：44201530300052540578

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）叶远木

统一社会信用代码：91440300081878252G

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋二层

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-83330813

传真：0755-83330813

电子信箱：ctjs@changtianjs.com

开户银行：中国建设银行深圳景苑支行

账号：44250100008600001664

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

验收日期：2025 年 4 月 16 日

建设单位（盖章）：深圳市福田福安有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程				
工程地点	深圳市福田区深圳国际创新中心北侧	建筑面积	557m²	工程造价	662.178635万元
结构类型	/	层数	地上： 3 层		
	/		地下： 1 层		
施工许可证号	2312-440304-04-01-32220002	监理许可证号	/		
开工日期	2024年04月26日	验收日期	2025年1月6日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2024-0541		
建设单位	深圳市福田福安有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳长田建设工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	朱泓宇
副组长	杨天元、卢雄健、马骏、吴海恩
组员	周旭伊、王瑜、熊绪钊、黄豪杰、谢斌、谭智杏、黄家旭、王小燕、刘慨、毕秦彬、殷南明、付新文、罗毅博、夏棚、邓清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱泓宇	杨天元、马骏、谭智杏、卢雄健、吴海恩、毕秦彬、罗毅博
建筑设备安装工程	周旭伊	黄家旭、王小燕、刘慨、付新文、熊绪钊、黄豪杰、殷南明、夏棚
工程质控资料	王瑜	谢斌、邓清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
主体结构	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
建筑装饰装修	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
电梯	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		深圳市福田福安有限公司	项目负责人		
2		华阳国际	结构设计		
3	杨天元	深圳市福田福安有限公司	工程负责人		杨天元
4		深圳市华阳国际	项目负责人		
5		福安	工程		
6		大众工程管理	监理		
7		大众工程管理	监理		
8		华阳			
9		华阳			
10		华阳国际			
11		福安公司			
12		大众工程管理	总监		
13		大众工程管理有限公司	监理		
14		深圳市国泰公程有限公司	项目经理	工程师	
15		深圳市福建建设工程有限公司	施工员		
16		深圳长田建设工程有限公司	技术员	中级工程师	
17		深圳长田建设工程有限公司	质检员		
18		深圳长田建设工程有限公司	技术负责人		
19		华阳国际	建筑设计		
20	邓清	深圳长田建设工程有限公司	资料员		邓清
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

施工单位已完成设计图纸和合同约定的各项内容：装修范围包括办公楼一层大堂、残疾人卫生间精装修工程；地下室负一层大堂、电梯厅精装修工程；22层、23层公共区域电梯厅精装修工程；办公楼电梯轿厢精装修工程；一层及负一层消防电梯厅精装修工程；总装修面积约55.[illegible]平方米。工程质量符合国家法律、法规及工程建设强制性标准：质量合格，工程档案资料完善，经甲方组织参建各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为好，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2015年1月16日	2015年1月6日	2015年1月6日	2015年1月6日	年 月 日

GD-E1-914/6

四、项目管理班子人员配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	焦建强	/	建造师注册证书	一级	粤 1132013201313045	建筑工程
2	技术负责人	贺　斌	高级工程师	职称证	高级	2003001047855	建筑装饰施工
3	质量负责人	罗剑海	工程师	职业培训合格证	/	044171079441700017 3	装饰装修
4	安全负责人	罗国活	助理工程师	安全生产考核合格证	/	粤建安 C3(2019)0013175	建筑工程
5	安全员 1	陈　婷	/	安全生产考核合格证	/	粤建安 C3(2021)0016193	建筑工程
6	安全员 2	黄钼锌	/	安全生产考核合格证	/	粤建安 C3(2025)0030285	建筑工程
7	劳资专管员	叶丽君	/	职业培训合格证	/	044231130000700012 2	建筑工程
8	项目副经理	舒　铜	工程师	建造师注册证书	一级	粤 1442018201904821	建筑工程
9	机电工程师	李禹松	/	建造师注册证书	一级	粤 1442019202005885	机电工程
10	装饰施工工程师	叶小放	高级工程师	职称证	高级	2303001141606	建筑装饰施工
11	暖通工程师	郝立勇	高级工程师	职称证	高级	（16）934518850	机电工程
12	结构工程师	罗国欢	工程师	职称证	中级级	307012769	结构工程
13	土建工程师	李云龙	工程师	职称证	中级	20203001918	建筑工程

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
14	给排水工程师	庄远航	工程师	职称证	中级	鲁 170094074	给排水工程
15	造价工程师	庄雪飞	工程师	造价工程师注册证书	一级	建[造]11224400014939	土木建筑
16	预算员	付新文	工程师	造价工程师注册证书	二级	建[造]21234400012350	土木建筑工程
17	质量员	叶小兴	/	职业培训合格证	/	044181089441800111 3	设备安装
18	施工员	夏　棚	/	职业培训合格证	/	2101010500382743	装饰装修
19	材料员	文冰冰	助理工程师	职业培训合格证	/	044181119441800047 8	建筑工程
20	资料员	邓　清	工程师	职业培训合格证	/	044171149441700279 7	建筑工程
21	特种作业电工	罗毅博	工程师	特种作业电工证	/	T44152319900602721 9	建筑工程
22	消防工程师	周　盛	/	注册消防工程师	一级	14420000371	建筑工程

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，所填人员应与技术标书内容一致，可拓展增加表格内容，按《资信标要求一览表》要求内容填写，并提供相关证明材料。

4.1、项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	焦建强	性　别	男	年　龄	46
职务	项目经理	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	130534198010214915	手机号码	13473194336
参加工作时间	1999.07	从事项目经理（建造师）年限	7 年		
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1132013201313045				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市福田福安有限公司	福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程	662.17 万元	2024-04-26 至 2025-01-06	已完	合格
中铁四局集团建筑工程有限公司	广汕铁路新塘站站房及相关工程项目东侧停车场环氧自流平楼面工程	523.79 万元	2023-09-20 至 2023-11-14	已完	合格
华润环保发展有限公司	华润环保发展有限公司办公场所装修 EPC 总承包	397.86 万元	2022-03-28 至 2022-07-06	已完	合格
华润医药研究院(深圳)有限公司	深圳研发平台建设项目	1936.19 万元	2021-07-01 至 2021-12-13	已完	合格，广东省优秀建筑装饰工程奖
华润守正招标有限公司	华润守正招标有限公司室内装修工程	1372.71 万元	2020-09-02 至 2021-01-29	已完	合格，深圳市装饰工程金鹏奖

使用有效期：2026年10月01日
-2027年03月30日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：焦建强

性　　别：男

出生日期：1980年10月21日

注册编号：粤1132013201313045

聘用企业：深圳长田建设工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-10-31至2027-10-30)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

焦建强

个人签名：焦建强

签名日期：2026.10.31

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年12月06日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2019）9000321



姓　　名：焦建强

性　　别：男

出 生 年 月：1980年10月21日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年02月19日

有 效 期：2024年12月17日　　**至** 2028年02月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 12 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓名 焦建强

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 10 月 21 日

住址 河北省邢台市清河县谢炉镇焦园村210号

公民身份号码 130534198010214915



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 清河县公安局

有效期限 2008.11.03-2028.11.03



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00112051

学生 焦建强 性别 男，

一九八0 年十 月二十一 日生，于九九六年

九 月至一九九九 年 六 月在本校

工业与民用建筑 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：高安民

校 名：

一九九九 年六 月三十 日

学校编号：990076193

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：焦建强　　社保电脑号：800670130　　身份证号码：130534198010214915　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	12	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	15.4	6.6
2019	01	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	02	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	03	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2250.0	292.5	180.0	4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2250.0	0.0	180.0	4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2250.0	0.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2250.0	315.0	180.0	4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2250.0	315.0	180.0	4	11620	52.29	11.62	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	52.29	11.62	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	52.29	11.62	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	52.29	11.62	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	46.48	11.62	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	46.48	11.62	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	4	11620	46.48	11.62	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	51.86	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	51.86	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	51.86	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：焦建强　　社保电脑号：800670130　　身份证号码：130534198010214915　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：焦建强　　社保电脑号：800670130　　身份证号码：130534198010214915　　页码：3

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	3.2	4800	38.4	9.6
合计				39666.49	23119.04			6351.97	1852.67			1831.43		1132.09		1566.6	607.32

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956371f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.1.1、项目负责人业绩：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

SFD-2015-06

合同编号：福安(合)20231204

福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

施工合同

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

工程地点：深圳市福田区福投控大厦

发 包 人：深圳市福田福安有限公司

承 包 人：深圳长田建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市福田福安有限公司

承包人(全称)：深圳长田建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

工程地点：深圳市福田区福投控大厦

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程项目位于深圳市福田中心区深圳国际创新中心北侧，东侧临福科二路、西侧临福彩路、南侧临福科一路。装修范围包括办公楼一层大堂、残疾人卫生间精装修工程；地下室负一层大堂、电梯厅精装修工程；22层、23层公共区域电梯厅精装修工程；办公楼电梯轿厢精装修工程；一层及负一层消防电梯厅精装修工程；总装修面积约557平方米。

二、工程承包范围

包括但不限于本项目福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米

□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程　（户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　□其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____ ）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____ ）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____ ）；				
□其它：				

4. 其他工程

福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 21 日（以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）；

计划竣工日期：2024 年 3 月 19 日；

合同工期总日历天数 90 天。

四、质量标准

本工程质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收规范。

五、合同价价款

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）陆佰陆拾贰万壹仟柒佰捌拾陆元叁角伍分(¥6621786.35 元)，不含税合同金额：人民币(大写)陆佰零柒万伍仟零叁拾叁元叁角伍分（小写）¥6075033.35 元，增值税税金：人民币(大写)伍拾肆万陆仟柒佰伍拾叁元整（小写）¥546753.00 元，增值税税率按 9%计

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾万零壹仟伍佰玖拾元贰角伍分（¥ 101590.25 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

付款前承包人应提供全额的税务机关认可的增值税专用发票。如因国家政策或法律

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年1月3日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章之日起成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

（本页为签字页，无正文）

发包人：（公章）深圳市福田福安有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300082493485F

地址：福田区上步南路锦峰大厦A座27楼

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82078758

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳泰然支行

账号：44201530300052540578

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）叶运木

统一社会信用代码：914403000818782526

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋二层

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-83330813

传真：0755-83330813

电子信箱：ctjs@changtianjs.com

开户银行：中国建设银行深圳景苑支行

账号：44250100008600001664

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程

验收日期：2025 年 1 月 6 日

建设单位（盖章）：深圳市福田福安有限公司

* GD- E1- 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	福投控大厦办公楼大堂及电梯厅精装修工程				
工程地点	深圳市福田区深圳国际创新中心北侧	建筑面积	557m²	工程造价	662.178635万元
结构类型	/	层数	地上： 3 层		
	/		地下： 1 层		
施工许可证号	2312-440304-04-01-32220002	监理许可证号	/		
开工日期	2024年04月26日	验收日期	2025年1月6日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2024-0541		
建设单位	深圳市福田福安有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳长田建设工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	朱泓宇
副组长	杨天元、卢雄健、马骏、吴海恩
组员	周旭伊、王瑜、熊绪钊、黄豪杰、谢斌、谭智杏、黄家旭、王小燕、刘慨、毕秦彬、殷南明、付新文、罗毅博、夏棚、邓清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱泓宇	杨天元、马骏、谭智杏、卢雄健、吴海恩、毕秦彬、罗毅博
建筑设备安装工程	周旭伊	黄家旭、王小燕、刘慨、付新文、熊绪钊、黄豪杰、殷南明、夏棚
工程质控资料	王瑜	谢斌、邓清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
主体结构	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
建筑装饰装修	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
电梯	/	共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项
		共____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的 ___项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		深圳市福田福安有限公司	项目负责人		
2		华阳国际	结构设计		
3	杨天元	深圳市福田福安有限公司	工程负责人		杨天元
4		深圳市华阳国际	项目负责人		
5		福安	工程		
6		大众工程管理	监理		
7		大众工程管理	监理		
8		华阳	给排水设计	工程师	
9		华阳	电气设计	工程师	
10		华阳国际	给排水设计	中级工程师	
11		福安公司			
12		大众工程管理	总监		
13		大众工程管理有限公司	监理		
14		深圳市市政建设工程有限公司	设计负责	工程师	
15		深圳市市政建设工程有限公司	施工员		
16		深圳市中国建设工程有限公司	技术员	中级工程师	
17		深圳市中国建设工程有限公司	质检员		
18		深圳市中国建设工程有限公司	技术负责人		
19		华阳国际	建筑设计		
20	邓清	深圳市中国建设工程有限公司	资料员		邓清
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

施工单位已完成设计图纸和合同约定的各项内容：装修范围包括办公楼一层大堂、残疾人卫生间精装修工程；地下室负一层大堂、电梯厅精装修工程；22 层、23 层公共区域电梯厅精装修工程；办公楼电梯轿厢精装修工程；一层及负一层消防电梯厅精装修工程；总装修面积约 557 平方米。工程质量符合国家法律、法规及工程建设强制性标准：质量合格，工程档案资料完善，经甲方组织参建各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为好，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2025 年 1 月 10 日	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 6 日	年 月 日

GD-E1-914/6

4.1.2、项目负责人业绩：广汕铁路新塘站站房及相关工程项目东侧停车场环氧自流平楼面工程

工程施工专业分包合同

合同编号：GSXTSG1-ZY-51

工程承包人：中铁四局集团建筑工程有限公司（以下简称甲方）

工程分包人：深圳长田建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

第1条 分包工程概况

1.1 分包工程名称详见专用条款。

1.2 分包工程地点详见专用条款。

1.3 分包工程承包范围及工作内容详见附件一《工程量清单》；

1.4 分包工程数量详见附件一《工程量清单》。

附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。

第2条 分包合同价款

2.1 合同总价详见专用条款。此价格仅为双方签订合同时估算价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

采用下列一种分包方式：

2.1.1 最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

2.1.2 费率合同，具体详见专用条款。

2.2 分项单价：见附件一《工程量清单》。

2.2.1 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

2.2.2 本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价原则上不作任何调整。但由于税务政策变化，应依照相关政策调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价（或以最终业主批复单价的%作为分包单价）。

第3条 合同工期

3.1 合同工期总日历天数详见专用条款。

3.2 合同开工日期及合同竣工日期详见专用条款。

信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

21.6.4 合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

特别提示：乙方充分理解在本合同履行中，甲方依据本合同约定的付款会受到建设单位支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款以建设单位的按期付款为前提，如因建设单位迟延支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方工程款（含劳务报酬）且不承担违约责任，乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同或法律规定向甲方索要工程款（含劳务报酬）。乙方对甲方享有的债权专属于乙方，不得转让给任何其它方。

第二部分 专用条款

第 1 条 分包工程概况

1.1 分包工程名称：新建广州（新塘）至汕尾铁路新塘站站房及相关工程

1.2 分包工程地点：广东省广州市增城区

1.3 分包工程承包范围及工作内容：东侧停车场环氧自流平楼面工程。

1.4 分包工程数量：详见工程量清单。

第 2 条 分包合同价款

2.1 合同总价：不含税合同总价暂定为 4805415.27 元（大写：肆佰捌拾万零伍仟肆佰壹拾伍元贰角柒分），税金暂定合计为 432487.37 元（大写：肆拾叁万贰仟肆佰捌拾柒元叁角柒分），含税合同总价暂定为 5237902.64 元（大写：伍佰贰拾叁万柒仟玖佰零贰元陆角肆分）。最终结算以《工程量清单》（附件一）约定的方式为准。

第 3 条 合同工期

3.1 合同工期总日历天数为：45 天。

3.2 合同开工日期暂定：2023 年 9 月 20 日；合同竣工日期暂定：2023 年 11 月 14 日（具体开工时间以甲方书面通知为准。）；

3.5 乙方机械进场日期：2023 年 9 月 20 日。

3.8 乙方严重影响甲方施工进度超过 7 天，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。

第 4 条 质量标准

4.1 工程质量标准

4.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑地面设计规范》GB50037-2013、《铁路房屋建筑设计标准》Q/CR9146-2017、《民用建筑设计统一规范》GB50352-2019、《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-2018 等。

4.1.2 其他质量要求：达到总包合同（指甲方或业主指定质量标准）有关质量的约定、国家现行规范和标准要求。

4.2 具体施工要求：

4.2.7 缺陷责任期为 24 月，保修期按国家法律法规、行业规定和设计文件规定的合理使用年限执行。

第 5 条 材料供应、机械租赁和试验检测

塘镇环城路 902 号，邮编：511340。 甲方（☑同意☐不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：，传真：，微信号：，电子邮箱：136718630@qq.com。

乙方联系人：庄远航，联系电话：13924621041，联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园 211 栋二层，邮编：。 乙方（☑同意☐不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：13924621041，传真：，微信号：13924621041 ，电子邮箱：@.com。

（此页无正文）

工程承包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

签订时间

签订地点：安徽合肥

工程分包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

附件一：《工程数量清单》；
附件二：《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；
附件三：《乙方投入本合同工程主要人员表》；
附件四：《甲方提供材料清单》
附件五：《质控材料一览表》
附件六：《廉政责任协议书》《廉洁承洛书》
附件七：《安全生产协议》
附件八：《环境保护协议》
附件九：《治安包保责任书》

附件三：

乙方投入本合同工程主要人员表

工程项目名称：新建广州（新塘）至汕尾铁路新塘站站房及相关工程

合同编号：GSXTSG1-ZY-51

序号	姓名	年龄	身份证号	工种	特殊工种证件号	备注
1	焦建强	42	130534198010214915	项目经理	粤1132013201313045	
2	殷南明	50	430103197209104633	项目技术负责人	J02200500158	
3	庄远航	32	445222199002130615	现场负责人	粤2442021202128353	
4	罗剑海	33	440306198907020038	电气工程师	12140272	
5	罗国欢	31	441523199107136772	结构工程师	307012769	
6	夏棚	27	500223199512145612	施工员	2101010600382651	
7	付新文	31	430281199112149011	质量员	044181069441800412	
8	罗名波	39	441523198311096777	专职安全员	粤建安C3(2021)0120286	
9	叶伟彪	27	441523199500017036	材料员	JZQY202006375	
10	张瑞意	35	441523187062257635	资料员		
	以下空白					

甲方：

乙方：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：新建广州（新塘）至汕尾铁路
新塘站站房及相关工程

验收日期：年 月 日

建设单位（盖章）：中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	新建广州（新塘）至汕尾铁路新塘站站房及相关工程				
工程地点	广东省广州市增城区新塘镇	建筑面积	49998m²	工程造价	12.78亿
结构类型	预应力混凝土框架结构	层数	地上： 三 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021 年 5月 3日	验收日期	2024年 1月 9日		
监督单位	中国国家铁路集团有限公司工程质量监督管理局广州监督站	监督编号			
建设单位	中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部				
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司				
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司				
总包单位	中铁四局集团有限公司				
承建单位（土建）	中铁四局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中铁四局集团有限公司				
承建单位（装修）	中铁四局集团有限公司				
监理单位	北京铁城建设监理有限责任公司				
施工图审查单位	中铁二院工程集团有限责任公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	夏卫
副组长	罗焰华、任宏明、万黎、冯培裕、王玮
组员	于志明、彭晖、曹晖、林宏渠、张宏征、贡宏要

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张宏征	周蒙强、孙秀全、王玮
建筑设备安装工程	彭晖	张婷、万红岩、贡宏要
工程质控资料	林宏渠	年应平、张家兴

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4		站房指			
5					
6		中铁四局			
7					
8					
9		中铁四局			
10					
11					
12					
13					
14					
15		北京铁城			
16		铁四院			
17		北京铁城			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

符合要求，同意验收

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2014年1月9日	2014年1月9日	2014年1月9日	2014年1月9日	2014年1月9日

GD-E1-914/6

4.1.3、项目负责人业绩：华润环保发展有限公司办公场所装修 EPC 总承包

华润环保发展有限公司

办公场所装修 EPC 总承包合同

业　　主：华润环保发展有限公司

承 包 商：深圳长田建设工程有限公司

项目名称：办公场所装修 EPC 总承包

签订日期：2022 年 02 月___日

签订地点：广东省深圳市

本办公场所装修 EPC 总承包工程合同于 2022 年 02 月 ___ 日在 深圳 签订。其中的一方为 华润环保发展有限公司 （以下简称“业主”），另一方为深圳长田建设工程有限公司（以下简称“承包商”）。业主和承包商以下合称为“双方”，分别称其一方为“方”。

序 言

鉴于承包商愿意提供而业主也愿意获得办公场所装修 EPC 总承包工程及与之有关的服务，双方同意所有这些服务均以固定价格的承包方式进行，并且符合本合同。

因此，基于上述的前提和双方的约定，双方愿意在具有法律约束力的基础上一致同意如下各条款：

1. 定义和解释

1.1. 定义

合同(如下文定义)中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：

1.1.1. “业主”指： 华润环保发展有限公司 及其法定继承人，不包括其任何受让人(承包商同意的除外)。

1.1.2. “承包商”指 深圳长田建设工程有限公司 或其法定继承人，不包括其任何受让人(业主同意的除外)。

1.1.3. “分包商”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或业主同意已分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括其任何受让人（业主同意的除外）。

1.1.4. “项目管理人员”是指业主工程管理人员。

1.1.5. “承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主批准，在本合同项下代行承包商全权的个人。

1.1.6. “本合同”、“合同”指 华润环保发展有限公司 和 深圳长田建设工程有限公司 于 2022 年 02 月 ____ 日在 深圳 市签订的 办公场所装修 EPC 总承包 工程合同；以及根据本定义成为本合同一部分的所有对本合同的书面修订、修改及补充、所有按本合同规定程序批准的范围变更及本合同的附件。

“**合同价格**”指在本合同写明的、根据合同规定用以支付承包商为实施并完成工程和保修的

19.7. 工程移交

在业主签发竣工验收报告之日起 3 个工作日内，业主与承包商将按本合同相关规定签署工程移交证书。工程移交证书的签署并不能免除承包商在合同有效期内应承担的约定或法定责任和义务。

19.8. 需要进行中间验收的隐蔽工程和部位，将按《电力建设施工及验收技术规范》的规定和业主的约定处理，由双方约定名称、验收时间、要求及承包商提供的便利条件。

19.9. 隐蔽工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，承包商自检合格后在隐蔽或中间验收 48 小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方可进行隐蔽的继续施工。验收不合格，承包商应在业主限定的时间内修改后重新验收。

19.10. 隐蔽工程的工程质量符合规范要求，验收 24 小时后，业主仍未在验收记录上签字，可视为业主已经批准（作为前提条件，仍应经业主同意并已在验收记录上签字），承包商可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。

20. 价格与付款

20.1. 本工程合同价格即合同总价为¥3,978,600.00 元，大写：叁佰玖拾柒万捌仟陆佰 元整。

本合同价格为不变价，包括了本合同承包范围内的 9 %增值税税费，并且在合同履行过程中价格不因任何因素发生改变。

20.1.1. 合同的分项价格见附件。

本合同价格在合同有效期内是固定不变的，包括但不限于下述情况：

(1)承包商为实现本项目的各项技术经济性能指标而对设计、设备、材料进行的变更，前提是这种变更是经业主书面同意的。

(2)合同有效期内材料、设备价格的变动。

(3)有关政策法规的调整。

(4)施工组织因素。

20.1.2. 承包商根据本合同规定履行其义务而发生的各项税费以及保险费，应由承包商支付。

无工程师或业主的指令，承包商不得进行任何变更。

21.4. 变更命令程序

在任何变更命令之前，业主应通知承包商变更的性质及类型。

在接到上述通知以后，承包商应立即向业主提交：

(a)如果有需要对完成工程的描述，及其执行进度。

(b)根据合同中承包商的义务，承包商对进度计划的任何必要的修改建议。

(c)承包商按第21条对合同价格的调整建议。

在收到承包商意见以后，业主在与承包商进行应有的磋商后，尽快决定变更是否进行。

(d)当变更涉及合同价格和/或担保的完工日的变化时，必须取得业主的批准。

22. 竣工与结算

22.1. 竣工资料

22.1.1. 技术资料的移交工作由承包商负责，承包商应向业主提交4份完整的竣工结算资料、3份完整的竣工资料、3份完整的电子版竣工资料，移交工作应符合电力部颁发的验规和验收检查组的决定。承包商在系统装置整套启动试运验收移交生产后一个月内，将完整的竣工资料移交业主。

22.1.2. 承包商向业主提交竣工验收报告的时间为：在项目按合同约定和工程网络进度（含调整后的网络）施工且具备竣工验收条件时。

22.1.3. 在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是：业主应在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后14天内由业主给予批复。

22.2. 竣工时间

整个工程2022年5月9日前完成。

23. 保 修

23.1. 保修期

在正常使用条件下，本工程的保修期限（自工程竣工验收合格之日起开始计算）如下：

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

签署页

业主		承包商	
华润环保发展有限公司		深圳长田建设工程有限公司	
单位盖章：		单位盖章：	
法定代表人或授权代表（签字）：		法定代表人或授权代表（签字）：	
地　址：	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 J354	地　址：	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园 211 栋二层
邮　编：	518000	邮　编：	518040
联系人：	刘金倩	联系人：	罗剑海
电　话：	0755-82691888	电　话：	0755-83330813
传　真：	0755-82691888	传　真：	0755-83330813
户　名：	华润环保发展有限公司	户　名：	深圳长田建设工程有限公司
开户银行：	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行
账　号：	213226682699500001	账　号：	44250100008600001664
税　号：	91440300MA5G4M088H	税　号：	91440300081878252G
签字日期：		签字日期：	

单位(子单位)工程竣工验收报告

华润环保发展有限公司 ：(建设单位) GD-E1-91□□□

单位(子单位)工程名称	华润环保科技有限公司办公场所装修EPC总承包		
工程地址	深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦26层		
建设单位	华润环保发展有限公司	结构类型/层数	框架结构 /
勘察单位	/	建筑面积	1726平方米
设计单位	深圳长田建设工程有限公司	开工日期	2021年3月18日
监理单位	/	完成日期	22年7月6日
总承包施工单位	深圳长田建设工程有限公司	合同工期	年 月 日

竣工验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工期设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定内容
	施工技术管理/质量控制资料	资料齐全、完善
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验报告/工程实体质量检测报告	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告资料基本齐全
	施工安全评价书	/
	工程款支付情况	按合同约定和施工进度要求支付
	工程质量保修书	资料齐全
	工程质监机构责令整改问题的执行情况	/

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

总承包施工项目负责人签名：詹建强

总承包施工企业技术负责人签名：彭志波

（施工单位盖章）

22年7月6日

建设单位意见：

同意验收

建设单位项目负责人：

22年7月7日

GD-E1-91

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913□□□

工程名称	华润环保科技有限公司办公场所装修EPC总承包	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1726平方米
施工单位	深圳长田建设工程有限公司	技术负责人		开工日期	2022年7月18日
项目负责人	焦建强	项目技术负责人	彭志波	竣工日期	2022年7月6日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 4 分部，经查符合标准及设计要求 4 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 20 项，经审查符合要求 20 项，经核定符合规范要求 20 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 / 项，符合要求 / 项，共抽查 / 项，符合要求 / 项，经返工处理符合要求 0 项	/
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 0 项。	符合要求
综合验收结论		验收合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	华润环保发展有限公司	/	深圳长田建设工程有限公司	深圳长田建设工程有限公司	/
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	建设单位签章：	总监理工程师：	项目负责人：焦建强	项目负责人：焦建强	项目负责人：
	2022年7月7日	年　月　日	2022年7月6日	2022年7月6日	年　月　日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

4.1.4、项目负责人业绩：深圳研发平台建设项目

華潤
與您攜手 改變生活

合同编号：

华润医药研究院（深圳）有限公司

施工合同

业　　主：华润医药研究院(深圳)有限公司

承 包 商：深圳长田建设工程有限公司

项目名称：深圳研发平台建设项目

本 深圳研发平台建设项目 施工合同于 年 月 日在 签订。其中的一方为华润医药研究院(深圳)有限公司 (以下简称“业主”)，另一方为 深圳长田建设工程有限公司 (以下简称“承包商”)。业主和承包商以下合称为“双方”，分别称其一方为“方”。

序 言

鉴于承包商具备履行本合同和实施本工程及相关服务所需的资质、经验和人员并愿意提供而业主也愿意获得 深圳研发平台建设项目 工程及与之有关的服务，双方同意所有这些服务均以固定总包价格的承包方式进行，并且符合本合同。

因此，基于上述的前提和双方的约定，双方愿意在具有法律约束力的基础上一致同意如下各条款：

1. 定义和解释

1.1. 定义

合同(如下文定义)中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：

1.1.1. “业主”指： 华润医药研究院(深圳)有限公司 及其法定继承人，不包括其任何受让人(承包商同意的除外)。

1.1.2. “承包商”指 深圳长田建设工程有限公司 或其法定继承人，不包括其任何受让人(业主同意的除外)。

1.1.3. “分包商”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或业主同意已分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括其任何受让人（业主同意的除外)。

1.1.4. “项目管理人员”是指业主工程管理人员。

1.1.5. “承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主批准，在本合同项下代

相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。

2. 工程名称、地点及范围

2.1. 工程名称：深圳研发平台建设项目。

2.2. 工程地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-84号银星智界三期2号楼6楼601。

2.3. 工程工期：

开工日期：2021年7月1日（具体以业主方发出的开工通知为准）

竣工日期：2021年11月18日，总工期：140日。

2.4. 工程内容：

（1）设计：勘察测绘、方案设计、初步设计（含概算编制、多媒体制作）、施工图设计、设计图纸审查、报批报建配合、施工配合等其他按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。承担与设计相关的专家评审、会务、考察等费用。

（2）材料、设施、设备等采购安装。

（3）施工：施工图纸范围的全部建筑装修工程以及与装修工程直接配套的其他工程施工。

（4）其他：竣工图编制及整理、协助建设单位向政府各职能部门办理报建审批事宜、配合概算的申报、工程验收等其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。

（5）质保：项目完工后约定期限内维护

（6）培训：对项目后期使用人员进行专业培训包括但不限于录像、录音、现场培训等。

2.5. 工程范围及接口：详见《技术规范书》和招标文件。如果投标文件的约定与招标文件的约定存在不一致或冲突，以招标文件的约定为准。

本合同总价格的 10%。如果质量违约金累计超过本合同总价的 10%时，则可视为承包商严重违约，除支付 10%的违约金外，按照第 23.1 条执行。如果由此导致工程拖期，承包商还应按照本合同第 16.14 条的规定向业主支付拖期违约金。

18.4. 竣工验收

本工程完工实现后，承包商应将单位工程及分部、分项工程的验收资料按规定整理后提交业主申请工程竣工验收。业主在收到申请后将组织人员对工程进行竣工验收，如工程符合行业验收标准、本合同的规定和业主的要求，业主将签发竣工验收报告。

18.5. 工程移交

在业主签发竣工验收报告后，业主与承包商将按本合同相关规定签署工程移交证书。工程移交证书的签署并不能免除承包商在合同有效期内应承担的责任和义务。

18.6. 需要进行中间验收的隐蔽工程和部位，将按《建设施工及验收技术规范》的规定和业主的约定处理，由双方约定名称、验收时间、要求及承包商提供的便利条件。

18.7. 隐蔽工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，承包商自检合格后在隐蔽或中间验收 48 小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方可进行隐蔽的继续施工。验收不合格，承包商应在业主限定的时间内修改后重新验收。

18.8. 隐蔽工程的工程质量符合规范要求，验收 24 小时后，业主仍未在验收记录上签字，可视为业主已经批准（作为前提条件，仍应经业主同意并已在验收记录上签字），承包商可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。

19. 价格与付款

19.1. 本工程合同价格即合同总价为 19361993.55 元整，大写：壹仟玖佰叁拾陆万壹仟玖佰玖拾叁元伍角伍分元整。

其中暂列金额 0 元整，大写： 零 元整

本合同价格为固定单价，包括了本合同承包范围内的设计费、工程施工费、维保费、施工措施费、施工期间生活及施工用水用电、所有税费、施工审查费等，并且在合同履行过程中价格除第20条约定以外不因其他因素发生改变。

19.1.1. 合同的分项价格见附件。

19.1.2 本合同价格在合同有效期内是固定不变的，包括但不限于下述情况：

(1)承包商为实现本项目的各项技术经济性能指标而对设计、设备、材料进行的变更，前提是这种变更是经业主书面同意的。

(2)有关政策法规的调整。

(3)施工组织因素。

19.1.3 承包商根据本合同规定履行其义务而发生的各项税费以及保险费，应由承包商支付。

19.2. 本合同使用货币种类为人民币，承包商同意业主按人民币支付合同价款。付款方式为：银行电汇、汇票或承兑汇票。

19.3. 合同款的支付

19.3.1. 合同预付款的支付：

预付款的支付时间：业主与承包商签订合同后30日内，承包商影响业主提交预付款申请和财务收据，业主收到上述文件后一次性向承包人支付预付款和安全文明施工费。

预付款额度： 合同总价格（扣除暂列金额）的20%

其中：安全文明施工费用预付额度： 100%

预付款预付办法：在收到承包人提交的预付款申请后，业主一次性向承包人支付预付款

19.3.2. 合同进度款的支付

签 署 页

甲方：	乙方：深圳长田建设工程有限公司
法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：	法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：叶运木
签订日期：	签订日期：2024.6.20
地 址：	地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园 211 栋二层
邮编：	邮编：518040
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行
账号：	账号：44250100008600001664
税号：	税号：91440300081878252G
联系人：	联系人：罗剑海
电话：	电话：0755-83330813/13602689540
传真：	传真：/
电子邮箱：	电子邮箱：ctjs@changtianjs.com

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳研发平台建设项目

验收日期：2021 年 12 月 13 日

建设单位(盖章)：华润医药研究院（深圳）有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳研发平台建设项目					
工程地点	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-84号银星智界三期2号楼6楼601		建筑面积	3600㎡	工程造价	1953.74万元
结构类型	框架结构	层 数	地上：	7		层
	/		地下：	/		层
施工许可证号	/	监理许可证号	/			
开工日期	2021年 7 月 1 日	验收日期	2021 年 12 月 13 日			
监督单位	/	监督编号	/			
建设单位	华润医药研究院（深圳）有限公司					
勘察单位	/					
设计单位	深圳长田建设工程有限公司					
总包单位	/					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	深圳长田建设工程有限公司					
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司					
施工图审查单位	/					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	张慧
副组长	江溪
组员	焦建强　陈丽蓉　陈立源

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标
准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
主体结构	/	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
电梯	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
消防工程	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	张慧	华润医药研究院（深圳）有限公司	项目负责人		张慧
2	陈丽蓉	深圳长田建设工程有限公司	设计		陈丽蓉
3	江溪	深圳市大众工程管理有限公司	总监		江溪
4	焦建强	深圳长田建设工程有限公司	项目经理		焦建强
5	彭成俊	深圳长田建设工程有限公司	施工员		彭成俊
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的内容，各分部分项符合施工规范要求，工程资料齐全，同意该工程竣工验收。质量等级评定为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021年12月13日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月13日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年12月13日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年12月13日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

广东省优秀建筑装饰工程奖

证　书

深圳长田建设工程有限公司承建的

深圳研发平台建设项目　　荣获

二〇二二年广东省优秀建筑装饰工程奖。

特发此证。

承建范围：展厅、办公区、实验室、会议室、电梯厅、卫生间装饰装修等工程

证书编号：GDZS2022060

二〇二三年七月十八日

4.1.5、项目负责人业绩：华润守正招标有限公司室内装修工程

第一部分 合同协议书

甲 方：华润守正招标有限公司

乙 方：深圳长田建设工程有限公司

本华润守正招标有限公司室内装修工程施工合同在深圳签订。其中的甲方为华润守正招标有限公司（以下简称“业主”），乙方为深圳长田建设工程有限公司（以下简称“承包商”）。业主和承包商以下合称为“双方”，分别称其一方为“方”。

业主和承包商共同达成如下协议。

本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

1.下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本合同协议书签订后双方新签订的补充协议；

（2）本合同协议书；

（3）合同条件及附件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件（包括招标文件的澄清文件、补充文件）；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求：

a：包括在合同文件中的书面技术规范；

b：参考资料中包括的技术规范；

（8）投标文件（包括澄清文件）；

（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有歧义或不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

2.本合同承包方式为固定总价承包，签约合同价：人民币壹仟叁佰柒拾贰万柒仟壹佰柒拾叁元伍角叁分（¥13,727173.53），含9%增值税税率。该价格为固定总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本签约合同价不得调整。如在合同履行期间税率发生变化，则双方按照“不含税价款不变”的原则调整合同价款并签订补充协议。

3. 工程质量满足《建筑工程施工质量评价标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》及有关标准。

4. 承包商承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工及缺陷修复。

5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

6. 承包商应按照业主指示开工，整个工程于 2021 年 01 月 15 日前完成竣工验收移交。

7. 本协议书一式六份，双方各执三份。每份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署页

业主		承包商	
华润守正招标有限公司		深圳长田建设工程有限公司	
单位盖章：		单位盖章：	
法定代表人或授权代表（签字）：		法定代表人或授权代表（签字）：	
地　　址：	深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 3 层 01 单元	地　　址：	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园 211 栋二层
邮　　编：	518000	邮　　编：	518040
联系人及电话：	严太周 18926053290	联系人及电话：	罗国伟 13590466866 焦建强 18126030367
传　　真：	0755-86966754	传　　真：	0755-83330813
户　　名：	华润守正招标有限公司	户　　名：	深圳长田建设工程有限公司
开户银行：	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行
帐　　号：	213220572755100001	帐　　号：	44250100008600001664
税　　号：	914403003426144591	税　　号：	91440300081878252G
签字日期：		签字日期：	

第二部分 合同条件

1. 定义和解释

1.1. 定义

合同(如下文定义)中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：

1.1.1. “业主”指：华润守正招标有限公司 及其法定继承人，不包括其任何受让人(承包商同意的除外)。

1.1.2. “承包商”指 深圳长田建设工程有限公司 或其法定继承人，不包括其任何受让人(业主同意的除外)。

1.1.3. “分包商”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或业主同意已分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括其任何受让人（业主同意的除外)。

1.1.4. “项目管理人员”是指业主工程管理人员。

1.1.5. “承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主批准，在本合同项下代行承包商全权的个人。

1.1.6. “本合同”、“合同”指 华润守正招标有限公司 和 深圳长田建设工程有限公司 于 2020 年 09 月 01 日在 深圳 市签订的华润守正招标有限公司室内装修 工程施工合同；以及根据本定义成为本合同一部分的所有对本合同的书面修订、修改及补充、所有按本合同规定程序批准的范围变更及本合同的附件。

“合同价格”指在本合同写明的、根据合同规定用以支付承包商为实施并完成工程和保修的总金额，该合同价格为固定价。

1.1.7. “规范”指包括在合同中的工程规范、业主要求增加的工程规范，或由承包商提供的并经业主批准的规范。

1.1.8. “技术资料”是指与本合同项目相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和本合同及附件规定的用于本合同项目正确运行和维护的文件。

19.5. 工程移交

在业主签发竣工验收报告后，业主与承包商将按本合同相关规定签署工程移交证书。工程移交证书的签署并不能免除承包商在合同有效期内应承担的责任和义务。

19.6. 需要进行中间验收的隐蔽工程和部位，将按《电力建设施工及验收技术规范》的规定和业主的约定处理，由双方约定名称、验收时间、要求及承包商提供的便利条件。

19.7. 隐蔽工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，承包商自检合格后在隐蔽或中间验收 48 小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方可进行隐蔽的继续施工。验收不合格，承包商应在业主限定的时间内修改后重新验收。

19.8. 隐蔽工程的工程质量符合规范要求，验收 24 小时后，业主仍未在验收记录上签字，可视为业主已经批准（作为前提条件，仍应经业主同意并已在验收记录上签字），承包商可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。

20. 价格与付款

20.1. 本工程合同价格即合同总价为 ¥13,727,173.53 元，大写：壹仟叁佰柒拾贰万柒仟壹佰柒拾叁元伍角叁分 。

本合同价格为不变价，包括了本合同承包范围内的 9 %增值税税费，并且在合同履行过程中价格不因任何因素发生改变。如在合同履行期间税率发生变化，则双方按照“不含税价款不变”的原则调整合同价款并签订补充协议。

20.1.1. 合同的分项价格见附件。

本合同价格在合同有效期内是固定不变的，包括但不限于下述情况：

(1)承包商为实现本项目的各项技术经济性能指标而对设计、设备、材料进行的变更，前提是这种变更是经业主书面同意的。

(2)合同有效期内材料、设备价格的变动。

(3)有关政策法规的调整。

(4)施工组织因素。

20.1.2. 承包商根据本合同规定履行其义务而发生的各项税费以及保险费，应由承包商支付。

20.2. 本合同使用货币种类为人民币，承包商同意业主按人民币支付合同价款。付款方式为：银行转账。

无工程师或业主的指令，承包商不得进行任何变更。

21.4. 变更命令程序

在任何变更命令之前，业主应通知承包商变更的性质及类型。在接到上述通知以后，承包商应立即向业主提交：

(a)如果有需要对完成工程的描述，及其执行进度。

(b)根据合同中承包商的义务，承包商对进度计划的任何必要的修改建议。

(c)承包商按第21条对合同价格的调整建议。

在收到承包商意见以后，业主在与承包商进行应有的磋商后，尽快决定变更是否进行。

(d)当变更涉及合同价格和/或担保的完工日的变化时，必须取得业主的批准。

22. 竣工与结算

22.1. 竣工资料

22.1.1. 技术资料的移交工作由承包商负责，承包商应向业主提交6份完整的竣工结算资料、6份完整的竣工资料、3份完整的电子版竣工资料。承包商在移交后一个月内，将完整的竣工资料移交业主。

22.1.2. 承包商向业主提交竣工验收报告的时间为：在项目按合同约定和工程网络进度（含调整后的网络）施工且具备竣工验收条件时。

22.1.3. 在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是：业主应在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后14天内由业主给予批复。

22.2. 竣工时间

整个工程于2021年1月15日前完成。

23. 保 修

23.1. 保修期

1) 防水工程，为5年；

2) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

3) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：华润守正招标有限公司室内装修工程

验收日期：2021 年 1 月 29 日

建设单位(盖章)：华润守正招标有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	华润守正招标有限公司室内装修工程					
工程地点	深圳市前海深港合作区桂湾四路与梦海大道交界处华润前海大厦T5栋35层		建筑面积	2162㎡	工程造价	1395.96万元
结构类型	框架结构	层 数	地上：	53		层
	/		地下：	4		层
施工许可证号	/	监理许可证号	/			
开工日期	2020 年 9 月 2 日	验收日期	2021 年 1 月 29 日			
监督单位	/	监督编号	/			
建设单位	华润守正招标有限公司					
勘察单位	/					
设计单位	深圳长田建设工程有限公司					
总包单位	/					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	深圳长田建设工程有限公司					
监理单位	深圳市龙城建设监理有限公司					
施工图审查单位	/					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	庄槐
副组长	严太周
组员	余方兴、焦建强、庄裕习

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
主体结构	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修	合格	共 21 项，其中： 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑节能	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
电梯	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
消防工程	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	庄槐	华润守正招标有限公司	部门总监		庄槐
2	严太周	华润守正招标有限公司	项目负责人		严太周
3	焦建强	深圳长田建设工程有限公司	项目经理		焦建强
4	余方兴	深圳市龙城建设监理有限公司	总监		余方兴
5	庄裕习	深圳长田建设工程有限公司	设计		庄裕习
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的内容，经验收组对工程资料、实体工程的检查，工程所含分部工程质量均验收合格，质量控制资料完整，观感质量符合要求，本工程综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021年1月29日	（公章） 总监理工程师： 2021年1月29日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年1月29日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年1月29日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

深圳市装饰工程金鹏奖

获奖证书

（副 本）

深圳长田建设工程有限公司：

你单位承建的华润守正招标有限公司室内装修工程招标中心室内装饰、门窗、强弱电及给排水安装等工程荣获二〇二一年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会

二〇二二年五月

4.2、技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	贺斌	性 别	男	年 龄	46 岁
职务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	432522197906234O9X		
手机号码	15388035877		证件号（职称证书编号）	2003001047855	
参加工作时间	2004.07		从事技术负责人年限	15 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珙县卫生健康局	珙县中医医院和珙县妇幼保健院搬迁装修项目	1109.96 万元，本项目对该建筑地下 1 层及地上第一层、第二层、第四层进行装修装饰，包括介入中心、供应室、两个病区的装修装饰:配套床单元设施、中心供氧系统、负压系统、热水供应系统安装等工程	2023-02-09 至 2023-10-12	已完	合格
东莞市嘉杰物业管理有限公司	东莞市长安镇长荣别墅改造工程	2850.00 万元，房屋主体结构的加固，屋顶修建防水，室内外装修，给排水、机电暖通工程等	2023-12-10 至 2024-08-06	已完	合格
深圳市长田科技有限公司	长田科技园改造工程	3580.68 万元，长田科技园 1、2、3、4 栋室内外改造及园区路面改造工程，合计建筑面积约 42000 ㎡	2024-10-21 至 2025-03-20	已完	合格

广东省职称证书



姓　　名：贺斌

身份证号：43252219790623409X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月20日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：2003001047855

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

使用有效期：2026年10月23日
- 2027年04月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：贺斌

性　　别：男

出生日期：1979年06月23日

注册编号：粤1442013201425049

聘用企业：深圳长田建设工程有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2026-10-19至2029-10-18)

建筑工程(有效期：2026-10-19至2029-10-18)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年12月03日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2009）0003566



姓　　名：贺斌

性　　别：男

出 生 年 月：1979年06月23日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年06月25日

有 效 期：2024年03月29日　　至 2027年06月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 03 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓名 贺斌

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 6 月 23 日

住址 广东省深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦5楼B座

公民身份号码 432522197906234O9X



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2020.07.09-2040.07.09

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY

毕业证书



学生贺斌，性别男，1979年06月23日出生，于1999年09月至2003年06月在本校土木工程学院土木工程（建筑工程方向）专业普通全日制四年制本科学习，按培养计划要求修完全部课程，成绩合格，取得规定学分，准予毕业。

校长

二〇〇三年六月二十六日

证书编号：No. P 00015648

电子注册编号：10532120030501909

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺斌　　社保电脑号：604587826　　身份证号码：432522197906234O9X　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				26352.37	12743.04			12695.76	4760.24			1190.24		1079.1		1037.04	265.16

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956b5524 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.2.1、业绩证明：珙县中医医院和珙县妇幼保健院搬迁装修项目

中标通知书

深圳广侨建设股份有限公司：

你方于2022年10月18日（投标日期）所递交的珙县中医医院和珙县妇幼保健院搬迁装修项目（项目名称）施工标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：RMB11099605.73元（大写：人民币壹仟壹佰零玖万玖仟陆佰零伍元柒角伍分）。

工期：90日历天。

工程质量： 符合国家现行施工验收规范合格标准。

项目经理：贺斌（姓名）。

请你方在接到本通知书后的30日内到珙县卫生健康局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：珙县卫生健康局（盖单位章）

招标代理机构：中盛精诚工程项目管理有限公司（盖单位章）

2022年11月16日

□适用于房屋建筑和市政工程

合同编号：_____

建设工程施工合同

（GF—2017—0201）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 珙县卫生健康局

承包人（全称）： 深圳广侨建设股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珙县中医医院和珙县妇幼保健院搬迁装修项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：珙县中医医院和珙县妇幼保健院搬迁装修项目。

2. 工程地点：珙县巡场镇金河新区。

3. 工程立项批准文号：**珙发改发【2022】166号**。

4. 资金来源：县级财政资金及珙县中医医院自筹资金。

5. 工程内容：本项目对该建筑地下1层及地上第一层、第二层、第四层进行装修装饰，包括介入中心、供应室、两个病区的装修装饰；配套床单元设施、中心供氧系统、负压系统、热水供应系统安装等工程（详见施工设计图）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

施工图纸和工程量清单所示范围内全部按内容。

二、合同工期

计划开工日期：2022年12月3日。

计划竣工日期：2023年3月3日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟壹佰零玖万玖仟陆佰零伍元柒角叁分（¥11099605.73元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：贺斌 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年12月3日签订。

十、签订地点

本合同在珙县卫生健康局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：珙县卫生健康局（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：11511226MB151373X8

地址：珙县巡场镇狮子街1号

邮政编码：644500

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国农行银行珙县分行

账号：22488801040004931

承包人：深圳广侨建设股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：914403007979697588

地址：深圳市福田区泰然八路云松大夏4C

邮政编码：518040

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳香蜜湖支行

账号：44201625700052527819

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件、投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分；（9）廉洁协议书；（10）工程质量包修书；（11）技术标准和要求 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：宜宾景城建设工程有限责任公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级；

联系电话：188 8191 2706 ；

电子信箱：_____；

通信地址：洪县巡场镇滨河西路北段 65 号 ；

1.1.2.5 设计人：

名　　称：中匠民大国际工程设计有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；

联系电话：028-65231786 ；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行 。

1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款执行。

1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款执行。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按国家现行建设工程有效的相关标准、规范以及相关技术规范执行 。

1.4 标准和规范

承包人提交的竣工资料和竣工图必须达到《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）及备案制要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册纸质资料及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：施工期间承包人处理好施工场地周边关系，如在施工期间对地下管线及周边房屋设施等造成影响，由承包人处理并承担所发生的费用。常规检测费用由承包人负责支付；施工所需的行政许可证件办理，承包人密切配合。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：贺斌；

身份证号：43252219790623409X；

建造师执业资格等级：建筑装饰施工高级工程师；

建造师注册证书号：2003001047855；

建造师执业印章号：2003001047855；

安全生产考核合格证书号：粤建安B(2009)0003566；

联系电话：15283688787；

电子信箱：；

通信地址：成都市高新区天府大道中段1388号11栋11层1号；

承包人对项目经理的授权范围如下：职责：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合格产品。权限：参与项目投标和签订合同，组建项目班子，指挥工程项目建设生产经营活动，受承包人委托负责承包人授权范围内的工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，做好安全监督、文明标准化现场工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于24日历天，特殊情况应按业主要求按时到达施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于24天，每天不少于4小时。经发包人检查核实，项目

JS—003

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称 铁县中医医院和铁县妇幼保健院搬迁装修项目

建设单位 铁县卫生健康局

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称	珙县中医医院和珙县妇幼保健院搬迁建设项目	工程地址	珙县巡场镇金河新区
	建筑面积	4991.29㎡	结构类型	/
	层数	/	基础形式	/
	电梯	/	总高	/
	开工日期	2023.2.9	自动扶梯	/
	建设单位	珙县卫生健康局	竣工验收日期	2023.10.17
	勘察单位	/	监理单位	宜宾景城建设工程有限责任公司
	设计单位	中元国际工程设计有限公司	施工图审查机构	四川嘉合建筑工程咨询有限公司
	施工单位	深圳广侨建设股份有限公司	质量监督机构	珙县建设工程质量安全监督站

验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注
	建设单位			
	监理单位			
	施工单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组组成情况	设计单位	蔡建波		
		张轩		
		叶青		
		程磊		
	勘察单位			
	相关单位	我四	住建建管股	
		毛清安	住建市政股	
		陈君方	办公室.	
		平霞	建设监察大队	

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求装饰装修，建筑给排水、电气、通风与空调及消防系统、室内环境检测等所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	1、建设单位主持验收会议 2、建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、验收组对工程质量进行讨论，形成该工验收意见。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查报告： 有关各方已分别签署质量合格文件
	4. 规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 有关各部门专项验收合格
	5. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	6. 住宅分户验收情况： /

<table>
<tr><td rowspan="15">工程验收结论</td><td rowspan="13">分部工程质量评定情况</td><td>分部工程名称</td><td>质量结果</td></tr>
<tr><td>地基与基础工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>主体结构工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建筑装饰装修工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>屋面工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建筑给、排水及供暖工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>建筑电气工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>通风与空调工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电梯工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>智能建筑工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建筑节能</td><td>/</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>观感质量综合评价</td><td colspan="2">观感质量综合评价为“好”</td></tr>
<tr><td>质量控制资料核查情况</td><td colspan="2">共核查 22 项
其中符合要求 22 项
经鉴定符合要求 0 项
核查结果：合格</td></tr>
</table>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程验收结论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查验收认为： 1、工程技术档案、施工管理资料，质量控制资料真实完整，符合要求。 2、本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工，施工质量满足国家有关规范要求。 3、主要功能项目的抽查，符合相关专业质量验收规范的规定。 4、本工程施工过程中出现的问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能满足要求。 5、本工程各分部质量评定为合格，观感质量评定为好。 本工程质量验收合格。

建设单位：（公章） 项目负责人：　　2023年10月12日	
勘察单位：（公章） 勘察负责人：　　年　月　日	
设计单位：（公章） 符合设计规范要求，验收合格 设计负责人：　　2023年10月12日	
施工单位：（公章） 符合施工质量及验收规范要求，验收合格 项目负责人（注册建造师）：　　企业技术负责人：　　2023年10月12日	
监理单位：（公章） 同意验收 总监理工程师：　　2023年10月12日	

附单位工程质量综合验收文件：

1、勘察单位质量检查报告；
2、设计单位质量检查报告；
3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；
4、监理单位对工程质量的评估报告；
5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告；
6、工程有关质量检测和功能性试验资料；
7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；
8、验收人员签署的竣工验收原始文件；
9、竣工验收遗留问题的处理结果；
10、施工单位签署的工程质量保修书；
11、法律、规章规定必须提供的其他文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会　编制
四川省建设工程质量安全总站　监制

4.2.2、业绩证明：东莞市长安镇长荣别墅改造工程

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称： 东莞市长安镇长荣别墅改造工程

工程地点： 东莞市长安镇长荣别墅

发 包 人： 东莞市嘉杰物业管理有限公司

承 包 人： 深圳长田建设工程有限公司

东莞市长安镇长荣别墅改造工程施工合同

发包方（甲方）： 东莞市嘉杰物业管理有限公司

承包方（乙方）： 深圳长田建设工程有限公司

根据有关法律、法规和标准规范，结合本工程实际情况，甲、乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商一致达成如下协议：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：东莞市长安镇长荣别墅改造工程

1.2 工程地点：东莞市长安镇长荣别墅

1.3 承包内容：东莞市长安镇长荣别墅施工图纸及报价清单内所有内容，承包人以包括但不限于包工、包料、包机械（含机械进出场及搭拆费）、包检测检验、包资料、包质量、包工期、包安全文明施工、包合格等大包方式承包。

1.4 承包方式：

■包工包料； □包工和部分包料； □包工不包料

1.5 工期：

开工日期：2023 年 12 月 10 日

竣工日期：2024 年 8 月 6 日

总日历工期天数：240 天

1.6 工程质量：优良

1.7 合同价款（人民币大写）：贰仟捌佰伍拾万元整，

（小写）：¥28,500,000.00 元，结算时按实际发生的工程量为准。

第 2 条 双方工作

2.1 甲方工作

2.2.3 严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.4 指派 贺斌 为乙方项目经理，指派 殷南明 为乙方项目技术负责人，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5 乙方有义务配合甲方直接发包给第三方的工程施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

2.2.6 乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或甲方指令以及甲方提供的材料中存在的问题和缺陷。如甲方不予采纳，造成的损失乙方不承担责任。

2.2.7 依据有关规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

2.2.8 施工中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意，乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此造成的事故或发生的损失（包括罚款），由乙方负责并承担。

2.2.9 乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

2.2.10 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、 陈设以及工程成品。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.2.11 参加竣工验收，编制工程结算表格，提供正确的工程完工图纸给甲方存档。

第3条 工 期

3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方 / 元。

■向 东莞市 人民法院提起诉讼。

第 13 条　合同解除和终止

13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1) 甲乙双方协商一致；

(2) 因不可抗力致使合同无法履行；

(3) 因一方违约致使合同无法履行；

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

第 14 条　附则

14.1 本合同正本陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。均具同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：东莞市嘉杰物业管理有限公司

发包人代表：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

户名：

帐号：

2023 年 12月 8 日

承包人 ：深圳长田建设工程有限公司

承包人代表：叶达木

地址：

电话：

传真：

邮编 ：

开户银行：

户名：

帐号：

2023 年 12月 8 日

工程竣工验收报告

项目名称	东莞市长安镇长荣别墅改造工程	建设单位	东莞市嘉杰物业管理有限公司
建设地点	东莞市长安镇长荣别墅	施工单位	深圳长田建设工程有限公司
开工日期	2023 年 12 月 10 日	竣工日期	2024 年 08 月 06 日
工作内容	房屋主体结构的加固，屋顶修建防水，室内外装修，给排水、机电暖通工程等，详见工程量清单。		

施工单位自检情况：该工程已符合竣工验收条件，按合同约定的情况完成，经自检，工程质量符合要求。

施工单位代表签字：

施工单位盖章：

日期：2024 年 8 月 7 日

建设单位验收意见及施工质量评语：同意验收。

建设单位代表签字：

建设单位盖章：

日期：2024 年 8 月 7 日

4.2.3、业绩证明：长田科技园改造工程

工程编号_____

深 圳 市 建 设 工 程

施 工 合 同

工程名称：长田科技园改造工程

工程地点：深圳市龙华区龙华街道建辉路长田科技园

发包人：深圳市长田科技有限公司

承包人：深圳长田建设工程有限公司

长田科技园改造工程 施工合同

发包方（甲方）： 深圳市长田科技有限公司

承包方（乙方）： 深圳长田建设工程有限公司

根据有关法律、法规和标准规范，结合本工程实际情况，甲、乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商一致达成如下协议：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：长田科技园改造工程

1.2 工程地点：深圳市龙华区龙华街道建辉路长田科技园

1.3 承包内容：长田科技园 1、2、3、4 栋室内外改造及园区路面改造工程，合计建筑面积约 42000 ㎡。

1.4 承包方式：

☑包工包料； ☐包工和部分包料； ☐包工不包料

1.5 工期：

开工日期：2024 年 10 月 21 日

竣工日期：2025 年 3 月 20 日

总日历工期天数：150 天

1.6 工程质量：合格

1.7 合同价款（人民币大写）：叁仟伍佰捌拾万陆仟捌佰肆拾元整

（人民币小写）：¥35,806,840.00 元

第 2 条 双方工作

2.1 甲方工作

2.1.1 由甲方负责设计的工程，甲方于开工前 3 天，应向乙方提供已经确认的施工图纸 壹 套（或作法说明 壹 份），并向乙方进行现场交底。

2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3 清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2.1.4 提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

2.1.5 指派 罗健平 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.1.6 委托为工程监理。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。。

2.1.7 如需要拆改原建筑物结构或设备管线，甲方应负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理相关手续，乙方不得拆改原有建筑物结构或设备管线。如甲方坚持不办理相关手续，造成乙方停工和因此引起的一切损失，由甲方承担。

2.1.8 协助乙方保护好周围建筑物、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏。

2.1.9 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

2.1.10 知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得理解并承担相关责任。

2.1.11 配合有关部门进行煤气改造、有线宽频网络安装施工工作。

2.2 乙方工作

2.2.1 由乙方负责设计的工程，乙方负责提供平面设计图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸，送甲方审核，如甲方需要提供设计效果图，乙方应按要求提供，所涉及的费用双方可在确定合同价款时约定。乙方应按时参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。

2.2.2 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2.2.3 严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.4 指派 贺斌 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5 乙方有义务配合甲方直接发包给第三方的工程施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

2.2.6 乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或甲方指令以及甲方提供的材料中存在的问题和缺陷。如甲方不予采纳，造成的损失乙方不承担责任。

2.2.7 依据有关规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

2.2.8 施工中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意，乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此造成的事故或发生的损失（包括罚款），由乙方负责并承担。

2.2.9 乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

2.2.10 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第 13 条　合同解除和终止

13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1) 甲乙双方协商一致；

(2) 因不可抗力致使合同无法履行；

(3) 因一方违约致使合同无法履行；

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

第 14 条　附则

14.1 本合同正本贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效。均具同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：深圳市长田科技有限公司　　承包人：深圳长田建设工程有限公司

发包人代表：　　承包人代表：

2024 年 10 月 18 日　　年　月　日

建设工程竣工验收证明书

工程名称	长田科技园改造工程	合同造价	￥35806840.00 元
项目地址	深圳市龙华区龙华街道建辉路长田科技园区内	建筑面积	42000 ㎡
发包单位	深圳市长田科技有限公司		
承包单位	深圳长田建设工程有限公司		
开工日期	2024-10-21	完工日期	2025-03-20
项目经理	贺斌	项目技术负责人	郝立勇
竣工项目验收情况	经现场核查及资料审查，通过竣工验收。		

发包单位	承包单位
意见（盖章）： 负责人： 2025 年 3 月 21 日	意见（盖章）： 负责人： 2025 年 3 月 21 日

4.3、质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	罗剑海	证件类型	身份证	证件号码	440306198907020038
手机号码	13602689540		证件号（质量员证编号）		0441710794417000173

证书编码：04417107944170000173

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：罗剑海

身份证号：440306198907020038

岗位名称：装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 24日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

江西省非国有企业专业技术

资格证书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：№ 12140272



姓　　名：罗剑海

身份证号：440306198907020038

资格名称：工程师（非国有企业）

专业名称：电气工程及其自动化

批准日期：2018年12月7日

批复文件：吉人社字〔2019〕18号

签发单位盖章：

签发日期：2019 年 1 月 23 日

工作单位：光开区人才市场

非国有企业专业技术资格证书编号：（非国有工程）2403180110

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗剑海　　社保电脑号：500049631　　身份证号码：440306198907020038　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	08	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	5.78	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	5.78	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗剑涛　　社保电脑号：500019631　　身份证号码：440306198907020038　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	494420	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	07	494420	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	08	494420	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	09	494420	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	10	494420	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				48899.8	27365.36			31925.37	11778.5			2006.41		1601.36		1802.6	644.32

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（　339282cb9564693p　）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.4、安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	罗国活	证件类型	身份证	证件号码	441523199509267214
手机号码	13510712965		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2019)0013175

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0013175



姓　　名：罗国活

性　　别：男

出 生 年 月：1995年09月26日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年08月14日

有 效 期：2025年05月23日　　至 2028年08月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 05 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：罗国活

身份证号：441523199509267214

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006082301

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗国喆　　社保电脑号：500948632　　身份证号码：441523199509267214　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	02	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	03	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	3.79	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	3.8	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2300.0	299.0	184.0	2	9309	55.86	18.62	1	2300	10.35	2300	3.8	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2350.0	305.5	188.0	2	9309	55.86	18.62	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2350.0	305.5	188.0	2	9309	55.86	18.62	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗国活　　社保电脑号：500948632　　身份证号码：411523199509267214　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	[illegible]	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.2
2026	06	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	[illegible]	9.6
2026	07	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	[illegible]	9.6
2026	08	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	[illegible]	9.6
2026	09	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	[illegible]	9.6
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	[illegible]	9.6
合计				41893.37	23347.04			31380.66	11567.16			1827.38		1128.92		535.8	594.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb95664469 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.5、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈婷	证件类型	身份证	证件号码	445281199411042448
手机号码	18826404379		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2021)0016193

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0016193



姓　　名：陈婷

性　　别：女

出 生 年 月：1994年11月04日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年02月24日

有 效 期：2023年12月05日　　至 2027年02月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2021 年 02 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈婷　　社保电脑号：500289376　　身份证号码：445281199411042448　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	04	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈婷　　社保电脑号：500289376　　身份证号码：445281199411042448　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				35791.49	20739.04		6428.18	2200.03			1680.64			1078.32		1331.0	501.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956f7e0y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.6、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	黄钼锌	证件类型	身份证	证件号码	441422198902272611
手机号码	15915842824		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2025)0030285

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0030285



姓　　名：黄钼锌

性　　别：男

出 生 年 月：1989年02月27日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年06月03日

有 效 期：2025年06月03日　　**至** 2028年06月02日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年06月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄钼锌　　社保电脑号：809424024　　身份证号码：441422198902272611　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	05	494420	3500.0	490.0	280.0	2	11620	58.1	23.24	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	3500.0	490.0	280.0	2	11620	58.1	23.24	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	64.82	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	64.82	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	64.82	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄钼锌　　社保电脑号：809424024　　身份证号码：441422198902272611　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	[illegible]	28.0	7.0
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0
2026	06	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	[illegible]	5500	44.0	11.0
2026	07	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	08	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	09	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
合计				35753.37	18007.04			15520.54	5707.02			1504.36		1290.78		1362.4	399.6

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb957159eu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.7、劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	叶丽君	证件类型	身份证	证件号码	441523199605237023
手机号码	13543145132		证件号		04423113000070000122

证书编码：04423113000007000122

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：叶丽君

身份证号：441523199605237023

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年 09月 14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：叶丽君

身份证号：441523199605237023

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006258997

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶丽君　　社保电脑号：801018009　　身份证号码：441523199605237023　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶丽君　　社保电脑号：801018009　　身份证号码：441523199605237023　　

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				37984.37	20927.04			25251.04	8986.94			1691.22		1075.32		351.0	508.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb954aebae ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.8、项目副经理：舒铜

使用有效期：2026年08月13日
2027年02月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：舒铜

性　　别：男

出生日期：1988年06月08日

注册编号：粤1442018201904821

聘用企业：深圳长田建设工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-04-14至2028-04-13)

水利水电工程(有效期：2025-04-17至2028-04-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：舒铜

签名日期：2026.8.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年04月15日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2019）0007313



姓　　名：舒铜

性　　别：男

出 生 年 月：1988年06月08日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年09月25日

有 效 期：2025年06月26日　　**至** 2028年09月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：舒铜

身份证号：421202198806080951

职称名称：工程师

专　　业：水利技术管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月16日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003063569

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：舒铜　　社保电脑号：802294369　　身份证号码：421202198806080951　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	07	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	0.0			4	9309	41.89	9.31	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	0.0			4	10646	47.9	10.65	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12961	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12961	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12961	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.31	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12961	77.78	25.93	1	2400	[illegible]	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	[illegible]	[illegible]	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12961	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	[illegible]	[illegible]	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：舒铜　　社保电脑号：802291369　　身份证号码：421202198806080951　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				30835.49	16215.04			5925.46	1919.05			1668.95		1032.87		1316.84	500.28

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956a576c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.9、机电工程师：李禹松

使用有效期：2026年06月30日
-2026年12月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：李禹松

性　　别：男

出生日期：1989年03月06日

注册编号：粤1442019202005885

聘用企业：深圳长田建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)
建筑工程(有效期：2024-01-04至2027-01-03)
机电工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

李禹松

个人签名：李禹松

签名日期：2026.6.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年08月25日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）0000576



姓　　名：李禹松

性　　别：男

出 生 年 月：1989年03月06日

企 业 名 称：深圳长田建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年01月19日

有 效 期：2025年11月04日　　至 2029年01月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年11月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李禹松　　社保电脑号：640481754　　身份证号码：440582198903060515　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李禹松　　社保电脑号：640481754　　身份证号码：440582198903060515　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	[illegible]	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	38.4	[illegible]
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	38.4	9.6
合计				33418.49	17691.04		5522.09	1865.45			1509.11			1015.35		1246.28	396.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb9560ad33 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月28日
社保费缴纳清单
证明专用章

4.10、装饰施工工程师：叶小放

广东省职称证书



姓　　名：叶小放

身份证号：441523197706107018

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001141606

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶小放　　社保电脑号：605206708　　身份证号码：441523197706107018　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　缴费单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	09	494420	6500.0	1040.0	520.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	10	494420	6500.0	1040.0	520.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				2080.0	1040.0			201.82	67.28			67.28		117.0		104.0	26.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb957a3218 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.11、暖通工程师：郝立勇

本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有相应的专业技术水平和业务能力。

编号：（16）934518850

This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer.



No.

持证人签名 郝立勇
Signature of the bearer

姓　　名 郝立勇
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1981.04
Date of Birth

工作单位 安徽四创电子股份有限公司
Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 机电工程
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2016.12.27
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

2016 年12 月27 日
Y M D

发证机关（章）
Issued By (Sign)

2017 年01 月22 日
Y M D

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郝立勇　　社保电脑号：809221410　　身份证号码：130322198104223015　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	11	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2250.0	315.0	180.0	2	11620	69.72	23.24	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郝立勇　　社保电脑号：809221410　　身份证号码：130322198104223015　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	8230	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	8226	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4807	43.2	4800	38.4	9.6
合计				32473.49	17151.04			5312.93	1795.73			1478.72		997.06		1200.08	376.32

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956e3b01 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.12、结构工程师：罗国欢

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

四川省人力资源和社会保障厅 5101008229649

编号：307012769
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province



姓　　名　罗国欢

性　　别　男

出生年月　1991.07.13

专业名称　结构

资格名称　工程师

评审组织　绵阳市住房和城乡建设局建筑工程技术中级职务评审委员会

审批机关　绵阳市住房和城乡建设局职称改革工作领导小组办公室

批准时间　2019年04月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗国欢　　社保电脑号：640250435　　身份证号码：441523199107136772　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	08	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	09	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	10	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	11	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	12	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	15.4	6.6
2019	01	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	02	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	03	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	3.79	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5009	260.47	100.18	1	2300	10.35	2300	3.8	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2300.0	322.0	184.0	1	5585	290.42	111.7	1	2300	10.35	2300	3.8	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	7.95	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	7.95	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗国欢　　社保电脑号：640250435　　身份证号码：441523199107136772　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	466.68	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	466.68	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	466.68	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	3000.0	450.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	9.9	3000	24.0	6.0
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	9.9	3000	24.0	6.0
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗国欢　　社保电脑号：640250435　　身份证号码：441523199107136772　　页码：3

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2026	06	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	11.0
2026	07	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	11.0
2026	08	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	11.0
2026	09	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	11.0
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	11.0
合计				47816.37	26763.04			34899.42	12864.88			2001.44		1384.1		687.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb95657cf6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.13、土建工程师：李云龙



内蒙古自治区专业技术资格证书

姓　　名：李云龙

性　　别：男

出生年月：1988年09月

专业名称：建筑

资格级别：中级

资格名称：工程师

取得资格时间：2020年12月

评委会名称：通辽市中（初）级专业技术资格评审委员会

身份证号：152634198809101517

证书编号：20203001918

查询网址：www.nmgrck.cn/zscx/query

验 证 码：K2WKFM

发证时间：2020年12月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李云龙　　社保电脑号：643912497　　身份证号码：152634198809101517　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				6247.36	3123.68			807.28	269.12			269.12		286.2		251.4	63.6

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb955cc5af ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.14、给排水工程师：庄远航

本证书表明持证人通过中级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名：_____

ZGZS

姓　　名：庄远航

性　　别：男

出生年月：1990.02

工作单位：

现从事专业：给排水

原专业技术职务资格：助理工程师

现专业技术职务资格：工程师

资格证书编号：鲁170094074

评审委员会（章）

评审时间：2019年03月14日

公布时间2019年04月10日
（生效时间）

公布文号鲁人社办[2019]48号

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄远航　　社保电脑号：648025369　　身份证号码：445222199002130615　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	09	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.08	16.7	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	10	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	11	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	22.0	11.0
2018	12	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	7.59	2200	15.4	6.6
2019	01	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	02	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	03	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	5.31	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	3.79	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2300.0	299.0	184.0	2	8348	50.09	16.7	1	2300	10.35	2300	3.8	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2300.0	299.0	184.0	2	9309	55.86	18.62	1	2300	10.35	2300	3.8	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2500.0	325.0	200.0	2	9309	55.86	18.62	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2500.0	325.0	200.0	2	9309	55.86	18.62	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2500.0	325.0	200.0	2	9309	55.86	18.62	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2500.0	325.0	200.0	2	9309	55.86	18.62	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2500.0	325.0	200.0	2	9309	55.86	18.62	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2500.0	325.0	200.0	2	9309	55.86	18.62	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2500.0	0.0	200.0	2	9309	23.27	18.62	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2500.0	0.0	200.0	2	9309	23.27	18.62	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2500.0	0.0	200.0	2	9309	23.27	18.62	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2500.0	0.0	200.0	2	9309	23.27	18.62	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2500.0	0.0	200.0	2	9309	23.27	18.62	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	7.95	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	58.1	23.24	1	3000	13.5	3000	7.95	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	58.1	23.24	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	3000.0	420.0	240.0	2	11620	58.1	23.24	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	466.68	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄远航　　社保电脑号：648025369　　身份证号码：445222199002130615　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	466.68	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	466.68	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	13.5	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	7.92	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	3000.0	420.0	240.0	1	7778	482.24	155.56	1	3000	15.0	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	3000.0	420.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	3000.0	420.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3000.0	420.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	9.9	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	9.9	3000	24.0	6.0
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	9.9	3000	24.0	6.0
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	19.8	3000	24.0	6.0
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	06	494420	5500.0	880.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄远航　　社保电脑号：648025369　　身份证号码：445222199002130615　　页码：3

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	07	494420	5500.0	880.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	08	494420	5500.0	880.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	09	494420	5500.0	880.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
合计				44586.49	26711.04			22826.66	8140.9			1998.46		1378.01		1775.8	676.12

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb95557091 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

4.15、造价工程师：庄雪飞

使用有效期：2026年11月02日
-2027年01月31日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：庄雪飞

性　　别：女

出 生 日 期：1989年07月12日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11224400014939

有 效 期：2026年07月04日-2030年07月03日

聘 用 单 位：深圳长田建设工程有限公司

个人签名：

签名日期：2026.11.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年06月08日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄雪飞　　社保电脑号：634547053　　身份证号码：445222198907120644　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄雪飞　　社保电脑号：634547053　　身份证号码：445222198907120644　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	8320	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	8320	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	816.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				32502.37	16023.04			21086.7	7494.98			1415.26		958.41		1103.2	334.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb9556db9m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.16、预算员：付新文

使用有效期：2026年09月01日-2027年02月28日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



姓　　名：付新文

性　　别：男

出 生 日 期：1991年12月14日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21234400012350

有 效 期：2023年08月30日-2027年08月29日

聘 用 单 位：深圳长田建设工程有限公司

个人签名：付新文

签名日期：2026.9.1

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 08 月 30 日

广东省职称证书



姓　　名：付新文

身份证号：430281199112149011

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003260124

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付新文　　社保电脑号：641769442　　身份证号码：430281199112149011　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	07	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2350.0	305.5	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2350.0	0.0	188.0	1	5585	167.55	111.7	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	3500.0	490.0	280.0	2	11620	58.1	23.24	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	3500.0	490.0	280.0	2	11620	58.1	23.24	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	64.82	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	64.82	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	64.82	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付新文　　社保电脑号：641769442　　身份证号码：430281199112149011　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	3500.0	490.0	280.0	2	12964	77.78	25.93	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	[illegible]	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.2
2026	06	494420	5500.0	880.0	440.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5500	[illegible]	5500	44.0	11.0
2026	07	494420	5500.0	880.0	440.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	08	494420	5500.0	880.0	440.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	09	494420	5500.0	880.0	440.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
合计				41457.99	24415.04		11948.5	4650.01			1864.96			1293.32		1594.0	594.92

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb952e346f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.17、质量员：叶小兴

证书编码：04418108944180011l3

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：叶小兴

身份证号：441523198908257019

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶小兴　　社保电脑号：800383004　　身份证号码：441523198908257019　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	11	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	22.0	11.0
2018	12	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2019	01	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	5.2	2200	15.4	6.6
2019	02	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	5.2	2200	15.4	6.6
2019	03	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	5.2	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	5.2	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2250.0	292.5	180.0	2	8348	50.09	16.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2250.0	292.5	180.0	2	9309	55.86	18.62	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2250.0	292.5	180.0	2	9309	55.86	18.62	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2250.0	292.5	180.0	2	9309	55.86	18.62	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2250.0	292.5	180.0	2	9309	55.86	18.62	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2250.0	292.5	180.0	2	9309	55.86	18.62	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	04	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2350.0	0.0	188.0	2	9309	23.27	18.62	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2350.0	0.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单

证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶小兴　　社保电脑号：800383004　　身份证号码：441523198908257019　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494120　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	761.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				39593.99	23079.04			7108.2	2426.73			1812.33		1382.56		1537.8	591.92

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb9572be5w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.18、施工员：夏棚



同志于 2021 年
夏棚
06月21日至 2021年07月21日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 施工员（装饰） 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名 夏棚
身份证号 500223199512145612
证书编号 2101010500382743
工作单位 深圳长田建设工程有限公司

发证单位
2021 年 07月 24日
有效期至：2024 年 07月 24 日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

有效期至：2024年07月24日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏棚　　社保电脑号：805260521　　身份证号码：500223199512145612　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	04	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	329.0	188.0	2	10646	63.88	21.29	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	329.0	188.0	2	11620	69.72	23.24	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	69.72	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	11620	58.1	23.24	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	64.82	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏棚　　社保电脑号：805260521　　身份证号码：500223199512145612　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				34804.49	18483.04			5783.45	1952.56			1553.68		1052.04		307.88	422.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb95503ca9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月28日

4.19、材料员：文冰冰

证书编码：04418111944180000478

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　文冰冰

身份证号：　440301199507303461

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：文冰冰

身份证号：440301199507303461

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006055505

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：文冰冰　　社保电脑号：500303752　　身份证号码：440301199507303461　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	06	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5009	260.47	100.18	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2350.0	0.0	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6388	332.18	127.76	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2350.0	352.5	188.0	1	6972	362.54	139.44	1	2350	10.58	2350	7.76	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：文冰冰　　社保电脑号：500303752　　身份证号码：440301199507303461　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	07	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	08	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	09	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
合计				41168.37	22731.04			32094.36	11863.08			1780.14				1136.5	1502.2	574.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb955ac817 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.20、资料员：邓清

证书编码：04417114944170027797

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　邓清

身份证号：　441622198111160024

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：邓清

身份证号：441622198111160024

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003258954

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓清　　社保电脑号：601481335　　身份证号码：441622198111160024　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	03	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5009	260.47	100.18	1	2350	10.58	2350	5.43	2200	15.4	6.6
2019	04	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5009	260.47	100.18	1	2350	10.58	2350	5.43	2200	15.4	6.6
2019	05	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5009	260.47	100.18	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	06	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5009	260.47	100.18	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	07	494420	2350.0	329.0	188.0	1	5585	290.42	111.7	1	2350	10.58	2350	3.88	2200	15.4	6.6
2019	08	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2500.0	350.0	200.0	1	5585	290.42	111.7	1	2500	11.25	2500	4.13	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2500.0	0.0	200.0	1	5585	167.55	111.7	1	2500	11.25	2500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	3500.0	0.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	5.78	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	5.78	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	9.24	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓清　　社保电脑号：601481335　　身份证号码：441622198111160024　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	02	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	9.24	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	07	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	3500.0	525.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	3500.0	525.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	11.55	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	11.55	3500	28.0	7.0
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	23.1	3500	28.0	7.0
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	494420	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	07	494420	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	08	494420	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	09	494420	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	10	494420	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				49269.8	27705.36			32875.77	12163.62			2027.51		1556.32		1879.6	662.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb956d0fep ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.21、特种作业电工：罗毅博



广东省职称证书



姓　　名：罗毅博

身份证号：441523199006027219

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003196386

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗毅博　　社保电脑号：630932063　　身份证号码：441523199006027219　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	08	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	09	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	10	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	11	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2019	12	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	01	494420	2250.0	315.0	180.0	1	5585	290.42	111.7	1	2250	10.13	2250	3.71	2200	15.4	6.6
2020	02	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	494420	2250.0	0.0	180.0	1	5585	167.55	111.7	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	494420	2250.0	0.0	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	12.32	6.6
2021	02	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	03	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	04	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	05	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	06	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6388	332.18	127.76	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	07	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6972	362.54	139.44	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	08	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6972	362.54	139.44	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	09	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6972	362.54	139.44	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	10	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6972	362.54	139.44	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	11	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6972	362.54	139.44	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2021	12	494420	2250.0	337.5	180.0	1	6972	362.54	139.44	1	2250	10.13	2250	7.43	2200	15.4	6.6
2022	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2022	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	3.96	2360	16.52	7.08
2022	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2022	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	10.8	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	01	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	02	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	03	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	04	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	6.34	2360	16.52	7.08
2023	05	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗毅博　　社保电脑号：630932063　　身份证号码：441523199006027219　　页码：2

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	494420	2400.0	360.0	192.0	1	7778	482.24	155.56	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	494420	2400.0	360.0	192.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	494420	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	494420	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	494420	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	04	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	494420	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	07	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	08	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	09	494420	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
2026	10	494420	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	49.5	5500	44.0	11.0
合计				40358.37	22235.04			31543.47	11651.2			1752.23		1125.12		471.4	561.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb95688097 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分企额为“0”或者缴费企额减半的，属于按规定减免后实收企额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2020年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.22、消防工程师：周盛



一级注册消防工程师

Level 1 Certified Fire Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、公安部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册消防工程师资格。

姓　　名：周盛

证件号码：511221198303132773

性　　别：男

出生年月：1983年03月

批准日期：2017 年 11 月 12 日

管 理 号：20170424404220154402110003593

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国公安部

社会消防技术服务信息系统

shhxf.119.gov.cn

您的位置：首页 >> 执业活动自主录入　　关闭

基本信息　执业活动　消防监督　企业风采

工商信息

机构名称	深圳长田建设工程有限公司	法定代表人	罗烈应
服务类型	消防设施维护保养检测	统一社会信用代码	91440300081878252G
工商地址	广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋二层		

注册消防工程师

序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	周盛	一级		14420000371	2026年04月02日-2029年04月02日

消防设施操作员

序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格	创建日期
1	周盛	四级/中级技能	183600300xxxxxx4	建（构）筑物消防员四级	2025-06-06

自主录入

营业执照登记机关	深圳市市场监督管理局
录入日期	2025-06-03
执业范围	消防技术服务

深圳长田建设工程有限公司

查看机构组织图

电话：0755-83330813

邮箱：ctjs@changtianjs.com

官网：http://www.changtianjs.com/

浏览：

公司简介：

深圳长田建设工程有限公司（以下简称“长田建设”）曾用名深圳长田装饰工程有限公司，成立于2013年，注册资本8000万元，是一家集建筑装饰、建筑幕墙设计与市政、建筑、水利水电施工总承包与装饰、幕墙、机电...展开



持证人签名：
Signature of the bearer

周盛

注册号： 14420000371
Registration No.

二维码防伪：
Quick Response Code

姓　　名： 周盛
Full Name

性　　别： 男
Sex

身份证号： 511221198303132773
ID Number

级　　别： 一级
Level

聘用单位： 深圳长田建设工程有限公司
Employer

发证机关盖章：广东省消防救援总队
Issued by

签发日期：　　年　　月　　日
Issued on

延续注册
Renewal

2026-04-02 ~ 2029-04-02

延续注册
Renewal

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周盛　　社保电脑号：627909112　　身份证号码：511221198303132773　　页码：1

参保单位名称：深圳长田建设工程有限公司　　单位编号：494420　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	494420	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	494420	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	07	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	08	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	09	494420	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
2026	10	494420	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	43.2	4800	38.4	9.6
合计				13078.08	6539.04			1716.1	572.09			572.09		496.8		111.6	110.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb954ffa94 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
494420	深圳长田建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年10月28日

五、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书

致：深圳市南山区建筑工务署（招标人名称）

工程名称：南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-深铁懿府4号地块社康改造项目施工（填写完整的工程名称）

我方深圳长田建设工程有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺：

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果：

1. 愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等；

2. 给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。

特此承诺。

单位（盖章）：深圳长田建设工程有限公司

单位地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋二层

法定代表人（签字或签章）：

日期：2026年11月11日