标段编号： 2203-440300-04-01-636473041001

深圳市建设工程货物招标投标文件

标段名称： 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 日立电梯（中国）有限公司

日期： 2026年11月09日

附表 1、企业基本情况一览表

投标人企业名称	日立电梯（中国）有限公司	法定代表人姓名	網谷憲晴
投标人具有资质类别及等级	电梯制造（含安装、修理、改造）A1/—	企业类型（民营/其他）	其他（中外合资）
项目总负责人姓名	李果雄	项目总负责人职务	总经理
项目负责人姓名	汪宇星	项目负责人具有资格类别及等级	一级建造师（机电工程）/工程师
投标员姓名	许明春	投标员联系电话及邮箱	联系电话：15815507671，邮箱：xumingchun@hitachi-helc.com

注：根据《资信标要求一览表》有关要求或说明提供对应证明材料，如为联合体投标，则联合体各方均须提供。

附表 2、投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

致：<u>深圳市机场（集团）有限公司</u>

我方参加的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	日立电梯（中国）有限公司
统一社会信用代码	914401016184372390

申报人相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人	綱谷憲晴	TZ1205088（护照）	株式会社日立制作所	无
2	项目投标授权代表人	许明春	445224198412241214X	日立电梯（中国）有限公司深圳分公司	日立电梯（中国）有限公司深圳分公司
3	项目负责人	汪宇星	440104198110073411	日立电梯（中国）有限公司	日立电梯（中国）有限公司
4	主要技术人员	陈彦	441426197311093030	日立电梯（中国）有限公司深圳分公司	日立电梯（中国）有限公司深圳分公司
5	主要技术人员	张震宇	440103198601013935	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司
5	项目投标授权代表人/投标文件编制人员	凌焱	360732198711191411	日立电梯（中国）有限公司	日立电梯（中国）有限公司
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。					

申报人关联关系情况	
控股股东/投资人名称及出资比例	日立（中国）有限公司 54.3%
非控股股东/投资人名称及出资比例	广州广日股份有限公司 30%；株式会社日立大厦系统公司 7.85%；日立电梯工程（香港）有限公司 7.85%

管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
说明：同一关联关系类型有多个主题的，应分行填写。		
备注	我司法人網谷憲晴为日本派遣人员，按规定可免除在中国缴纳社会保险，和日立电梯（中国）有限公司无劳动合同，无社保记录，属于合规情形。	

注：1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占申报人资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对申报人股东会（或股东大会）/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

日立电梯(中国)有限公司

憲晴 網谷 44010619807O2

投标人：日立电梯（中国）有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2026 年 11 月 09 日

附件 1：单位社保参保证明查询截图

20261028490459387 7

广东省社会保险参保证明（单位）

单位名称：日立电梯（中国）有限公司

社保单位编号：110340122004　　单位登记时间:20091001

该单位2026年10月在广州市参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额（养老）	47269298	单位实际缴费人数	3145	
单位参保人员情况				
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	失业保险
1	[illegible]	[illegible]	√	√	√
2			√	√	√
3			√	√	√
4			√	√	√
5			√	√	√
6			√	√	√
7			√	√	√
8			√	√	√
9			√	√	√
10			√	√	√
11			√	√	√
12			√	√	√
13			√	√	√
14			√	√	√

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

HITACHI ELEVATOR (CHINA) CO., LTD. 日立电梯(中国)有限公司 4401060170471

附件 2：李果雄社会保险个人参保证明

20261108109364972 6

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	李果雄		证件号码	440102197411154031		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202610	广州市:日立电梯（中国）有限公司	10	10	10
截止			2026-11-08 11:51 ，该参保人累计月数合计	实际缴费10个月，缓缴0个月	实际缴费10个月，缓缴0个月	实际缴费10个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证，本验伪码有效期至2027年05月08日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-11-08 11:51

日立电梯(中国)有限公司

附件 3：许明春社会保险个人参保证明:

20261029557606574 5

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在深圳市参加社会保险情况如下：

姓名	许明春	证件号码	44522419841224121X

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202605	-	202610	深圳市:日立电梯（中国）有限公司深圳分公司	6	6	6
截止			2026-10-29 17:04 ，该参保人累计月数合计	实际缴费6个月，缓缴0个月	实际缴费6个月，缓缴0个月	实际缴费6个月，缓缴0个月

备注：

1. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2. 证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月29日。

证明机构名称（证明专用章）：日立电梯（中国）有限公司

证明时间：2026-10-29 17:04

网办业务专用章

仅供深圳市场国投标使用

附件 4：汪宇星社会保险个人参保证明：



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	汪宇星		证件号码	440104198110073411		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202610	广州市:日立电梯（中国）有限公司	22	22	22
截止			2026-11-03 14:29 ，该参保人累计月数合计	实际缴费22个月，缓缴0个月	实际缴费22个月，缓缴0个月	实际缴费22个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月03日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-11-03 14:29

日立电梯(中国)有限公司

附件 5：陈彦社会保险个人参保证明：

202610284548677649

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	陈彦		证件号码	441426197311093030		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202605	-	202610	深圳市:日立电梯（中国）有限公司深圳分公司	6	6	6
截止			2026-10-28 10:10 ，该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2. 证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月28日。

证明机构名称（证明专用章）：日立电梯(中国)有限公司

证明时间：2026-10-28 10:10

仅供深圳地铁项目投标使用

附件 6：张震宇社会保险个人参保证明：

20261107551018933 6

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	张震宇		证件号码	440103198601013935		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202610	广州市:日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	10	10	10
截止			2026-11-07 10:08 ，该参保人累计月数合计	实际缴费10个月，缓缴0个月	实际缴费10个月，缓缴0个月	实际缴费10个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月07日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-11-07 10:08

日立电梯(中国)有限公司

附加 7：凌焱社会保险个人参保证明：

202610297320452487

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	凌焱		证件号码	360732198711191411		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202605	-	202610	广州市:日立电梯（中国）有限公司	6	6	6
截止			2026-10-29 17:30 ，该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障互联网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单位证明-证明验证。本验伪码有效期至2027年04月29日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-10-29 17:30

日立电梯(中国)有限公司

附件 8：控股及管理关系情况申报表及工商部门网站股东控股情况查询截图



股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440101618437239Q	企业名称：	日立电梯（中国）有限公司
注册号：		法定代表人：	綱谷憲晴
类型：	有限责任公司(中外合资)	成立日期：	1995年10月04日
注册资本：	53880.619400万人民币	核准日期：	2024年05月10日
登记机关：	广州市天河区市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层（仅限办公）（不可作厂房）		
经营范围：	电梯技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械技术开发服务;机械工程设计服务;电梯、自动扶梯及升降机制造;机械零部件加工;电气机械制造;机械式停车场设备制造;电梯销售;通用机械设备销售;电气机械设备销售;通用机械设备零售;电气设备批发;机械配件零售;电梯安装工程服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;电梯、自动扶梯及升降机维护保养;电梯维修;通用设备修理;专用设备修理（海洋工程装备除外）;电梯改造;智能化安装工程服务;智能机器系统技术服务;智能电气设备制造;智能机器系统生产;智能机器销售;人力资源培训;建筑工程、土木工程技术咨询服务;工程技术咨询服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;物业管理;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;特种设备检验、检测（需取得《特种设备检验检测机构核准证》后方可从事经营）		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

日立电梯（中国）有限公司 HITACHI ELEVATOR (CHINA) CO.,LTD. 4401060170471

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广州广日股份有限公司	法人股东	企业法人营业执照	91440101618437239Q	查看
2	日立电梯工程（香港）有限公司	法人股东	其他	000000	查看
3	日立（中国）有限公司	法人股东	企业法人营业执照	000000	查看
4	株式会社日立大厦系统公司	法人股东	其他	000000	查看

共查询到 4 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 18028...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

- 基础信息
  - 营业执照信息
  - 营业期限信息
  - 股东及出资信息
  - 主要人员信息
  - 分支机构信息
  - “多证合一”信息公示
  - 清算信息
  - 变更信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
- 行政许可信息
  - 行政许可信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
- 行政许可信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 另册管理
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
- 行政许可信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
  - 信誉信息
- 行政许可信息
  - 行政许可信息
- 知识产权信息
  - 知识产权信息
  - 知识产权出质登记信息
  - 商标注册信息
  - 名称转让信息
- 抵押出质信息

日立电梯（中国）有限公司

存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码：91440101618437239Q 特种设备获证企业

注册号：

法定代表人：網谷憲晴

登记机关：广州市天河区市场监督管理局

成立日期：1995年10月04日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

HITACHI ELEVATOR (CHINA) CO., LTD. 日立电梯(中国)有限公司

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440101618437239Q	企业名称：	日立电梯（中国）有限公司
注册号：		法定代表人：	網谷憲晴
类型：	有限责任公司(中外合资)	成立日期：	1995年10月04日
注册资本：	53880.619400万人民币	核准日期：	2024年05月10日
登记机关：	广州市天河区市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层（仅限办公）（不可作厂房）		
经营范围：	电梯技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械技术开发服务;机械工程设计服务;电梯、自动扶梯及升降机制造;机械零部件加工;电气机械制造;机械式停车场设备制造;电梯销售;通用机械设备销售;电气机械设备销售;通用机械设备零售;电气设备批发;机械配件零售;电梯安装工程服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;电梯、自动扶梯及升降机维护保养;电梯维修;通用设备修理;专用设备修理（海洋工程装备除外）;电梯改造;智能化安装工程服务;智能机器系统技术服务;智能电气设备制造;智能机器系统生产;智能机器销售;人力资源培训;建筑工程、土木工程技术咨询服务;工程技术咨询服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;物业管理;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;特种设备检验、检测（需取得《特种设备检验检测机构核准证》后方可从事经营）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广州广日股份有限公司	法人股东	企业法人营业执照	91440101618437239Q	查看
2	日立电梯工程（香港）有限公司	法人股东	其他	000000	查看
3	日立（中国）有限公司	法人股东	企业法人营业执照	000000	查看
4	株式会社日立大厦系统公司	法人股东	其他	000000	查看

共查询到 4 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 12 条信息

松岡秀佳 董事	角廣崇 董事	高橋逵法 董事	網谷憲晴 董事长	藤野篤哉 董事	张晓梅 董事	関川智 监事	明田篤弥 董事
贾宇辉 经理	朱益霞 副董事长	吴文斌 董事	贾宇辉 董事				

分支机构信息

暂无分支机构信息

顶部

附件 9：投标人信誉良好，未被列入“信用中国”严重失信主体名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息最新查询结果截图“严重失信主体名单”栏显示为 0 条记录，加盖投标人公章。
投标人须信誉良好，不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单（证明文件：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息最新查询结果截图，“严重失信主体名单”栏显示为 0 条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重失信主体名单；若未提供截图，则默认以现场查询结果为准）；

日立投标情况：我司没有此类情况



附件 10：在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单的查询结果截图



附件 11：“中国裁判文书网”（投标单位及法定代表人）行贿犯罪行为的查询结果截图：

投标单位： 日立电梯（中国）有限公司 ，单位查询结果截图：



投标单位法定代表人： 網谷憲晴 ，个人查询结果截图：



附件 12：法定代表人护照



渡 航 先

This passport is valid for all countries and areas unless otherwise endorsed.

日 本 国 JAPAN

旅券 PASSPORT P JPN TZ1205088

姓/Surname AMIYA

名/Given name NORIHARU

国 籍/Nationality JAPAN

生年月日/Date of birth 01 FEB 1969

性別/Sex M

本 籍/Registered Domicile TOKYO

発行年月日/Date of issue 02 MAY 2017

所持人自署/Signature of bearer

有効期間満了日/Date of expiry 02 MAY 2027

発行官庁/Authority EMBASSY OF JAPAN IN THE UNITED KINGDOM

HITACHI ELEVATOR (CHINA) CO., LTD. 日立电梯(中国)有限公司

P<JPNAMIYA<<NORIHARU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

TZ1205088OJPN6902014M2705022<<<<<<<<<<<<<<06

仅用于入库信息登记、招投标、电梯买卖合同签订使用

附表 3：《承诺书》

承诺书

致：深圳市机场（集团）有限公司（招标人）

作为 深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程 （项目名称）的投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。

3.我司完全理解并接受本项目招标文件对投标人消极应标的相关要求，并承诺我司将积极参与投标，如我司存在招标文件规定消极应标行为，我司接受贵司将我司列入深圳机场失信供应商名单。

4.如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。

此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人：日立电梯（中国）有限公司

日　期：2026 年 11 月 09 日

2、自动扶梯供货业绩

附表 4、投标人自动扶梯供货业绩一览表

自动扶梯供货业绩							
提供自 2016 年 1 月 1 日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的拟投标品牌自动扶梯供货业绩。优先提供国内机场航站楼的自动扶梯供货业绩。 证明材料： 提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	项目名称	供货内容（自动扶梯/其他）	扶梯数量	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注
1	福州长乐国际机场二期扩建工程－机场工程－电梯设备采购及安装项目	181 台（电梯 87 台、自动扶梯 84 台、自动人行道 10 台）	84 台	6071.668 万元	是	2024 年 8 月 8 日	
2	上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程垂直电梯和自动扶梯设备及安装项目	339 台（电梯 337 台、自动扶梯 2 台）	2 台	6145.02 万元	是	2025 年 11 月 26 日	
3	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程交通枢纽综合体垂直梯、自动扶梯设备	104 台（垂直电梯 54 台、自动扶梯 50 台）	50 台	5617.99 万元	是	2022 年 2 月 15 日	

4	广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目	273 台（自动扶梯 224 台，自动人行道 8 台，直梯 41 台）	224 台	28338.2431 万元	否	合同签约时间：2020 年 3 月 31 日	
5	广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目	667 台（自动扶梯 577 台，直梯 86 台,自动人行道 4 台）	577 台	64385.4513 万元	否	合同签约时间：2020 年 3 月 1 日	
6	厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程电、扶梯采购与安装	258 台（自动扶梯 201 台，自动人行道 2 台，电梯 55 台）	201 台	14370.0715 万元	否	2026 年 3 月 4 日	

注：后附相关证明材料。

业绩 1. 福州长乐国际机场二期扩建工程－机场工程－电梯设备采购及安装项目

附件 1.中标通知书（金额：60716800.00 元）

中标通知书

日立电梯（中国）有限公司（中标人名称）：

你方于2024年05月08日（投标日期）所递交的福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：60716800.00元。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到元翔（福州）国际航空港有限公司，福州市长乐区福州长乐国际机场（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：刘海玉（签字）

2024年07月29日

附件 2.合同扫描件（合同签约时间：2024 年 8 月 8 日，合同约定项目经理汪宇星）

合同编号：FZJS-24-049

福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装项目合同

买方：元翔（福州）国际航空港有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

第一部分 合同协议书

元翔（福州）国际航空港有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装（项目名称）合同设备和技术服务及质保期服务，已接受日立电梯（中国）有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务及质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 合同文件构成

合同文件的构成以第三部分专用合同条款的约定为准。

2. 上述合同文件互相补充和解释，若有冲突，解释顺序以第三部分专用合同条款的约定为准。

3. 合同总价（包括设备费和安装调试费）：（含税）为大写人民币陆仟零柒拾壹万陆仟捌佰元整（小写：60716800.00元），不含税金额为大写人民币伍仟肆佰伍拾叁万肆仟零肆拾叁元玖角壹分（小写：54534043.91元）。其中，（1）设备费总额：（含税）为大写人民币叁仟陆佰零壹万零伍拾叁元整（小写：36010053元），设备费增值税税率为13%，设备费（不含税）为大写人民币叁仟壹佰捌拾陆万柒仟叁佰零叁元伍角肆分（小写：31867303.54元）；（2）安装调试费总额：（含税）为大写人民币贰仟肆佰柒拾万陆仟柒佰肆拾柒元整（小写：24706747元），安装调试费增值税率税率为9%，安装调试费（不含税）为大写人民币贰仟贰佰陆拾陆万陆仟柒佰肆拾元叁角柒分（小写：22666740.37元）。农民工工资为安装调试费总额的15%，即叁佰柒拾万零陆仟零壹拾贰元零伍分（小写：3706012.05元）。

在本合同签订后，竣工结算前，出现国家税收政策变化导致上述任一税率调整的，对于尚未支付的合同金额（未开票），不含税金额不变，税额按新税率计算。

尚未支付合同金额=【原合同金额（含税）-已支付合同金额（含税）】/（1+原税率）*（1+新税率）。

因税率调整导致合同金额调整的，从尚未支付的进度款开始调整。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务及质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同自双方盖章之日起生效。

7. 福建兆翔机场建设有限公司福州分公司为买方内部代建单位，有权行使买方在本合同中的管理权利。

8. 本合同协议书一式拾份，买卖双方各执肆份，代建单位福建兆翔机场建设有限公司福州分公司执贰份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议为合同的组成部分。

买方：元翔（福州）国际航空港有限公司（盖单位章）

代表：（签字或盖章）

卖方：日立电梯（中国）有限公司（盖单位章）

代表：（签字或盖章）

签订日期：2024 年 8 月 8 日 2024 -08- 08

合同前，应及时提供相关分包企业资质证明材料、分包商的资质业绩要求及关键技术要求等报监理单位和买方审批，未经买方书面同意，不得进行任何形式的分包。卖方对上述允许分包的工程分包的条件及资质要求不得低于招标文件中相关的约定。未经买方事先书面同意，卖方擅自将本合同项目部分工作转由第三方承担的，视为卖方根本违约，买方有权要求卖方解除该分包合同并要求相应的分包人退场（卖方应当无条件执行买方的前述要求），买方还有权按本合同签约价的 5%-10%要求卖方支付违约金，并有权单方书面解除本合同，由此产生的责任和损失均由卖方承担。

1.7.4 卖方自行承担分包风险，对任何经买方书面同意的第三方分包人的行为（包括但不限于违反本合同约定的行为、违法的行为以及其他行为）承担本合同约定的全部责任。任何形式的分包均不减轻或免除卖方的责任和义务，卖方和分包人就分包部分向买方承担连带责任。

2.合同范围

执行通用条款，双方并补充约定如下：

2.1 合同设备及供货范围：福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装，电梯型号数量详见招标文件第五章《供货要求》。包括产品主机及相关配套、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

本合同供货范围包括了所有合同设备、技术资料、专用工具和技术服务，卖方应根据招标文件、合同及买方要求履行电梯采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训、售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

专用工具：卖方应免费提供一套维修所需专用工具及其清单（具体详见附件 1），卖方应在首批供货时提供，项目竣工验收后移交给买方。

2.2 供货要求：

2.2.1 卖方供应的设备均应是全新的、符合招标文件及合同要求的并且是性能稳定的产品。

2.2.2 卖方应确保其申明的供货范围是在不使用买方另行采购其他任何部件的前提下能够运转的独立集成系统。但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供

货范围中应该有的，均应由卖方自费负责按买方要求时间将所缺的货物、技术资料等补齐，否则卖方应按照合同违约条款承担责任。

2.2.3 卖方应完成本合同电梯的深化设计、设备的设计、制造、工厂检验、运输、仓储、产品保护、安装、调试及初验、试运行、最终验收及售后服务等工作（详见招标文件）。

2.2.4 卖方应按照技术措施要求、项目组织计划等实施方案，负责该项目软件设备、硬件设备的供货、安装、调试、验收、试运行、技术服务等，使系统最终达到现场验收的要求。卖方配合评审、检查和验收。

2.2.5 卖方应根据买方项目时间要求负责制定本项目的总体实施方案，总体实施方案应包括项目实施计划和进度表计划，并服从买方对项目实施计划和进度计划表的调整。

2.2.6 若设备更新升级或其它不可抗因素，卖方无法提供合同约定的设备型号，经双方协商一致并签订补充协议后，可以调整设备型号，但卖方有责任提供配置及技术参数不低于原设备型号且完全兼容的替代产品，卖方应承担该替代产品可能引发的各类风险及因此增加的费用；替代产品享有与原设备型号一样的质保服务。

2.3 到货要求

2.3.1 供货、安装调试及验收、取证等时间要求：

T1 航站楼、T2 航站楼、数据中心电梯设备自中标通知书发出后至具备竣工验收条件总期限为 775 日历天，交通中心（GTC）、停车楼电梯设备自中标通知书发出后至具备竣工验收条件总期限为 1232 日历天。具体供货、安装调试及验收、取证等时间必须服从项目建设计划及买方的安排，要求如下：

（1）卖方应在收到中标通知书后 5 个工作日内完成现场勘察。卖方在买方提供的建筑图等资料的基础上，且充分勘察现场后按买方要求分批制作电梯技术规格、电梯井道平面图、厅门留孔图、电梯井道剖面图并提交给买方。T1 航站楼改造新增 4 部电梯设备优先深化提供。

（2）根据建设需要，本项目电梯设备采用分批次进场。各批次进场时间以买方发出的书面通知（即排产通知单）为准，其中 T1 航站楼改造新增的 4 部电梯设备须第一批次进场。卖方应在接到买方书面通知后 45 个日历天内将第一批次电梯设备运抵买方指定地点，其余批次电梯设备卖方应在接到买方分

批次书面排产通知后 90 个日历天内运抵买方指定地点，具体进场要求及到货时间及到货地点以买方发出的书面通知为准。

（3）卖方应在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 20 个日历天内完成第一批次电梯设备安装、调试，其余批次电梯设备卖方应在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 150 个日历天内完成安装、调试。如有特殊情况，以买方书面确认为准。根据项目需求办理福州市长乐区市场监督管理局核发的《特种设备使用登记证》(电梯) 并完成最终验收及移交。

（4）卖方应确保本项目按建设计划及招标人要求的日期具备竣工验收条件，并根据福州机场二期扩建工程整体进度计划完成电梯验收取证工作，确保电梯设备按期投入使用。

中标通知书发出后，合同签订前，卖方应提供 T1 航站楼 4 部电梯设备上述排产及安装完成周期书面承诺书并加盖公章给买方，并进行深化排产。

2.3.2 卖方应负责将合同设备（成品）从制造工厂直接运送至到货地点，卖方需从制造工厂以外的其他地点发货的，须经买方书面同意，否则有权不予接收，由此产生的费用及责任，由卖方自行承担。

2.4 人员授权

本项目买方现场负责人：陈斌（电话：13960835409），买方对现场负责人的授权范围如下：作为买方现场的负责人,行使本合同所赋予的职权和工作。买方负责人对本合同履行的全过程负全面责任，包括但不限于技术管理、进度控制、现场管理、主材管控、合同管理、安全文明管理、质量检验、变更签证、结算与支付等方面工作。凡涉及价款确认及调整、工期调整的联系单、变更单、签证单以及合同约定需要经买方审批的单证，需经买方负责人签字并加盖买方（或代建单位）公章方可生效；

卖方现场负责人（即项目经理）：汪宇星（电话：13380098700），卖方对现场负责人的授权范围如下：卖方的项目负责人作为卖方的全权负责人，负责全面履行本合同，行使本合同所赋予的职权和工作，负责工程安全、质量、进度等全过程的具体管理工作，以卖方的名义签署与履行本合同有关的质量、进度、变更、价格调整、结算和工程索赔等各类文件、纪要等，协调安装现场各方面的关系等。

2.5 视频监控系统专业承包单位

附件 3.设备需求一览表（电梯 87 台，自动扶梯 84 台，自动人行道 10 台）

福州机场二期电梯设备一览表

位置	编号	数量（台）	类型	位置	种类	载重量（t）	提升高度（m）	速度（m/s）	停层（F）	是否贯通梯	井道尺寸（宽X深）（mm）	冲顶净高含吊钩（m）	底坑深度（m）	电梯轿箱（净宽x净深）mm	轿厢内净高（mm）	开门尺寸（净宽x净高）mm	开门方式	是否兼无障碍电梯	是否设置副操纵箱	是否设置轿厢空调	安全钳	备注
T2航站楼-A区	G-A01-01（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3250X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-02（G2）*1	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3250X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-03（G3）	1	混凝土	中心区	货梯兼消防梯	2.5	22	0.5m/s	五层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3250X2750	4.800	2.20	2000x2400	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-04（G3）	1	混凝土	中心区	垃圾兼消防梯	2.5	22	0.5m/s	五层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2250x1900	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-05（G3）	1	混凝土	中心区	货梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	非贯通梯	3000X3000	4.550	2.20	2000x2400	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-06（G3）	1	混凝土	中心区	垃圾梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	贯通梯	3000X3000	4.550	2.20	2250x1900	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-A01-07（G2）	1	混凝土	中心区	大件行李梯	2	11	0.5m/s	二层（+0.00，+11.0），二层不停	贯通梯	3000X2750	4.550	2.20	1600×2350	2700	1600×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-08（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	22	1m/s	五层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-A01-09（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	2750X3000	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-10（G2）	1	混凝土	中心区	货梯	2	5.75	0.5m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	3000X2750	4.800	2.20	1700×2250	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-11（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16.6	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.6）	非贯通梯	3000X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-12（G2）	1	混凝土	中心区	货梯	2	6	0.5m/s	二层（-6.00，+0.00）	非贯通梯	2750X3000	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	不设置	不设置	不设	
	G-A01-13（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.75	1m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	2750X2750	4.800	2.20	1600×2350	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	预留二次装修
	G-A02-14（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	贯通梯	2750X2750	4.550	2.20	1600×2350	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-A02-15（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	非贯通梯	2900X3000	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-A02-16（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2900	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-B区	G-B01-01（G2）	1	混凝土	国际指廊	客梯	2	5.75	1m/s	二层（+0.00，+5.75）	非贯通梯	2600X2900	4.800	2.20	1600x2400	2700	1200×2300	旁开	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	G-B01-02（G2）	1	混凝土	国际指廊	垃圾梯	2	5.75	0.5m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	3000X2750	4.800	2.20	1700×2250	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-B01-03（G2）	1	混凝土	国际指廊	办公客梯	2	8.75	1m/s	二层（+0.00，+8.75），二层不停	贯通梯	3000X2900	4.600	2.20	1600x2350或1700×2250	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-B01-04（G2）	1	混凝土	国际指廊	办公客梯	2	8.75	1m/s	二层（+0.00，+8.75），二层不停	贯通梯	3000X2900	4.600	2.20	1600x2350或1700×2250	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
T2航站楼-C区	G-CB1-01（G3）	1	混凝土	国内指廊	垃圾梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2000x2340	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-CB1-02（G3）	1	混凝土	国内指廊	货物梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2000x2340	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-C02-03（G2）	1	混凝土	国内指廊	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2900	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-C01-04（G2）	1	混凝土	国内指廊	货物梯	2	11	0.5m/s	三层（+0.00，+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-C01-05（G2）	1	混凝土	国内指廊	垃圾梯	2	11	0.5m/s	三层（+0.00，+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
T2航站楼-A区	L-A01-01（P2）、*L-A01-02（P2）、*L-A01-06（P2）、*L-A01-07（P2）	4	玻璃	中心区	客梯	2	11	1m/s	三层（+0.00，+5.00，+11.0）	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-A01-03（P2）、*L-A01-04（P2）、*L-A01-05（P2）	3	玻璃	中心区	客梯	2	11	1m/s	三层（+0.00，+5.50，+11.0）	贯通梯	2750x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-A01-08（P1）、*L-A01-09（P1）	2	玻璃	中心区	客梯	1.6	5.750	1m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	2850x2600	4.65	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-A02-10（P2）、*L-A02-12（P2）	2	玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	贯通梯	2800x2850	5.1	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-A02-11（P2）	1	玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	贯通梯	2800x2850	5.15	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	

	L-N02-14(P2)		玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	非贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1800×2100或2000x2000	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-N03-14(P2)、L-N04-14(P2)		玻璃	中心区	客梯	2	5.000	1m/s	二层(+11.0，+16.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼	L-B01-01(P1)	1	玻璃	国际指廊	客梯	1.6	11.000	1m/s	二层(+0.00，+11.0)，二层不停	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B01-02(P1)	1	玻璃	国际指廊	客梯	1.6	5.750	1m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	2850x2600	4.65	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-C01-01(P1)	1	玻璃	国内指廊	客梯	1.6	11.000	1m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	预留二次装修
T2航站楼（C区）	L-C01-02(P2)	1	玻璃	国内指廊	客梯	2	11.000	1m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-C02-02(P1)、L-C02-04(P1)	2	玻璃	国内指廊	客梯	1.6	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-室外	L-W01-01(P2)、L-W01-02(P2)	2	玻璃	室外	客梯	2	11.100	1m/s	二层(-0.10，+11.0)，二层不停	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
T2航站楼-登机桥电梯	228	1	玻璃	室外	客梯	1	4.8	1m/s	二层（-0.30，+4.50）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	201	1	玻璃	室外	客梯	1	5.4	1m/s	二层（-0.40，+5.00）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	213、214、215	3	玻璃	室外	客梯	1	5.5	1m/s	二层（-0.40，+5.10）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	216	1	玻璃	室外	客梯	1	5.5	1m/s	二层（-0.50，+5.00）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
交通中心	G-01-01(G1)、G-01-05(G1)	2	混凝土		消防梯	2	18.000	1.0m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3300x2700	4.8	2.00	2000x2000	2600	1200×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-01-02(G1)、G-01-06(G1)	2	混凝土		消防梯	2	18.000	1.0m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3300x2700	4.65	2.00	2000x2000	2600	1200×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-01-03(G2)、G-01-07(G2)	2	混凝土		货梯	2.5	12.000	0.5m/s	三层(+0.00，+6.00，+12.0)	非贯通梯	3200x3000	5.55	2.00	2000x2400	2600	1800×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-01-04(G2)	1	混凝土		货梯	2.5	18.000	0.5m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3200x3000	4.8	2.00	2000x2400	2600	1800×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-B1-08(G3)、G-B1-09(G3)	2	混凝土		客梯	2	13.227	1.0m/s	三层(-7.227，+0.00，+6.00.)	非贯通梯	3100x2700	5.55	2.00	2000x2000	2600	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B1-01(G3)、L-B1-02(G3)	2	玻璃		客梯	2	19.227	1.0m/s	四层(-7.227，+0.00，+6.00.+12.00)	非贯通梯	2450x2850	4.65	2.05	1650x2400	2600	1100×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B1-03(G3、L-B1-04(G3)、L-B1-05(G3)、L-B1-06(G3)	4	玻璃		客梯	1.0	25.227	1.0m/s	五层(-7.227，+0.00，+6.00.+12.00，+18.00)	非贯通梯	2275x2100	4.65	2.05	1500x1800	2600	1000×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
停车楼	L-SB1夹-01(G4)、L-SB1夹-02(G4)、L-NB1夹-01(G4)、L-NB1夹-02(G4)	4	玻璃	室外	客梯	2	19.250	1m/s	五层(-9.80，-5.80，+0.00，+4.80，+9.45)	非贯通梯	3000x2450	4.55	2.00	2000x2000	2400	1200×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	L-S01-03(G4)、L-S01-04(G4)、L-S01-05(G4)、L-N01-03(G4)、L-N01-04(G4)、L-N01-05(G4)、L-N01-06(G4)	7	玻璃		客梯	2	9.550	1m/s	三层(+0.00，+4.80，+9.55)	非贯通梯	3000x2550	4.55	2.00	2000x2000	2400	1200×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	需要	
T1航站楼	8#/19#/20#	3	玻璃	室内	客梯	1.35	6.00	1m/s	二层(+0.00，+6.00)	贯通梯	3150x2350（最小2700x2300）	4.70	2.05	1850x1650	2700	1250×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	额外包含电梯视频监控系统费用单列，电梯外不锈钢门套及电梯多方通话系统费用含在设备费用中。具体详附表。
	22#	1	玻璃	室外	客梯	1.35	6.00	1m/s	二层(+0.15，+6.15)	非贯通梯	2800x2400（最小2600x2200）	5.15	2.05	1850x1650	2700	1250×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
数据中心	1#	1	混凝土	室内	货梯	3	13.8	1m/s	四层(+0.00，+4.80，+9.30，+13.80)	非贯通梯	3300x3800	5.10	1.80	2280x3300	2700	1800×2300	中分	非无障碍	设置	需设置	需要	屋面带机房
	2#	2	玻璃	室内	客梯	1.35	19	1m/s	五层(-5.20，+0.00，+4.80，+9.30，+13.80)	非贯通梯	2550x2350	5.10	1.80	2200x1700	2700	1000×2300	中分	非无障碍	设置	需设置	不设	屋面带机房
总计		87																				

备注：1、G-为混凝土电梯；L-为玻璃电梯；登机桥电梯为玻璃电梯；电梯下方有人员活动的均设置对重安全钳。
2、提升高度以现场实际测量为准。
3、电梯设备参数由中标人进行深化报招包人确认。
4、电梯设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

福州机场二期自动扶梯设备一览表

区域	编号	数量（部）	位置	角度（度）	提升高度（m）	速度（m/s）	底坑(W*L*H)（mm）	水平梯级数	梯级净宽（mm）	公共交通型/普通型	室内/室外	扶栏是否加高	是否跨伸缩缝	标高(m)	自动感应速度调节	底坑类型	备注
T2航站楼-A区	E-A01-01、'E-A01-02、'E-A01-07、'E-A01-08	4	中心区	30	5.0	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.00	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A01-03、'E-A01-04、'E-A01-05、'E-A01-06	4	中心区	30	5.5	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.50	是	混凝土	
	E-A01-09、E-A01-10、'E-A01-11、'E-A01-12	4	中心区	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A02-13、'E-A02-14、'E-A02-19、'E-A02-20	4	中心区	30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+5.00～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-15、'E-A02-16、'E-A02-17、'E-A02-18	4	中心区	30	5.5	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+5.50～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-21、'E-A02-22、'E-A02-25、'E-A02-28、'E-A02-29、'E-A02-32	6	中心区	30	5.25	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-23、'E-A02-24、'E-A02-26、'E-A02-27、'E-A02-30、'E-A02-31	6	中心区	30	5.25	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A03-33、'E-A03-34、'E-A03-35、'E-A03-36	4	中心区	30	5	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+11.0～+16.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
T2航站楼-B区	E-B01-01、'E-B01-02	2	指廊B	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-B01-03、'E-B01-04	2	指廊B	30	11	0.5	3500x6300x1200	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+0.00～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-B02-05	1	指廊B	30	5.25	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	
T2航站楼-c区	E-C01-01、'E-C01-02	2	指廊C	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-C02-03、'E-C02-04、'E-C02-05	3	指廊C	30	5.25	0.5	5050x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	3部自动扶梯合用基坑
	E-C02-06、'E-C02-07	2	指廊C	30	5.25	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
交通中心	E-01-11、E-01-12、E-01-15、E-01-16	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+0.00～+6.00	是	混凝土	
	E-01-13、E-01-14	2		30	6	0.5	1950X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+6.00	是	混凝土	
	E-02-17、E-02-18、E-02-21、E-02-22	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+6.00～+12.00	是	混凝土	
	E-02-19、E-02-20	2		30	6	0.5	1950X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+6.00～+12.00	是	混凝土	
	E-03-23、E-03-24、E-03-29、E-03-30	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+12.00～+18.00	是	混凝土	
	E-03-25、E-03-26、E-03-27、E-03-28	4		30	6	0.5	3500X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+12.00～+18.00	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
停车楼	E-S01-01、E-S01-02、E-S01-03、E-S01-04	4		30	4.8	0.5	3500X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.10～+4.90	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-N01-01、E-N01-02、E-N01-03、E-N01-04	4		30	4.8	0.5	3200X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.10～+4.90	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-S02-05、E-S02-06、E-S02-07、E-S02-08、E-N02-05、E-N02-06、E-N02-07、E-N02-08	8		30	4.65	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+4.90～+9.55	是	混凝土	
合计		84															

备注：1、E-为自动扶梯代号，A-为T2航站楼中心区，B-T2航站楼国际指廊区域，C-为T2航站楼国内指廊区域；S-为南停车楼区域；N-为北停车楼区域。
2、自动扶梯要求采用“公共交通型”，水平梯级不少于3步，自动扶梯均采用变频设备。
3、'E-B01-03、'E-B01-04两部自动扶梯提升高度11m，同意加设中间支撑方案，其余扶梯均不得设置中间支撑。
4、扶手带外边线距障碍物小于500mm时，需采取标识及装修措施以防人员伤害。
5、暂定有标注加高的自动扶梯的扶栏进行加高，具体扶栏加高的位置及数量根据建筑装修图纸进行深化确认为准。
6、自动扶梯设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

福州机场二期自动步道设备一览表

区域	编号	数量（部）	位置	是否跨变形缝	长度（m）	跨变形缝距离增加300	运行楼层	速度（m/s）	基坑(W*L)（mm）	底坑深度（至建筑面层）mm	步道宽度（mm）	公共交通型/普通型	自动感应速度调节	底坑类型	备注
T2航站楼-A区	M-A03-03	1	中心区A	否	35.4		FFL +11.00	0.5	1650x6050	1200	1	公共交通型	是	混凝土	
	M-A03-04	1	中心区A	是	35.4	实际35.7	FFL +11.00	0.5	1650x6050	1200	1	公共交通型	是	混凝土	
T2航站楼-B区	M-B02-01	1	指廊B	否	32.6		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B02-02	1	指廊B	否	32.6		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B02-04	1	指廊B	否	35.4		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-05	1	指廊B	否	33		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-06	1	指廊B	否	26.6		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-07	1	指廊B	否	33		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
交通中心	M-01-01	1	中庭	否	30.6		FFL+0.00	0.5	3700X6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-01-02	1	中庭	否	30.6		FFL+0.00	0.5	3700X6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
合计		10													

备注：1、M-为自动步道代号，A-为T2航站楼中心区，B-T2航站楼国际指廊区域，C-为T2航站楼国内指廊区域。
2、所有自动步道均采用变频设备。
3、自动步道设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

附件 4.自动扶梯验收报告

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB01953

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	331010055202500156l7
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-06-15
监察识别码：	TA235610
设备号：	3501T162427

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）： fjtj@fjtj.org

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB01953

使用单位名称		元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点		长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种		自动扶梯			产品型号	1200TX-EN	
产品编号		24G371876			制造日期	2026-4-13	
设备代码		33101005520250015617			施工类别	安装	
使用登记证编号		/			单位内编号	T2-18	
施工单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称		日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1000 mm	倾斜角	30 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	5.500 m	使用区段长度	/ m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005251，整改确认时间为2026-6-15。						

检验：	吴春鸿 林伟	日期：	2026-6-15	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-06-16	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-06-16	

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB01953

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	符合
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	符合
20	A2.2.2.6	扶手带距离	符合
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	符合
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	符合
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	符合
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB01952

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33101005520250015626
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-06-15
监察识别码：	TA235611
设备号：	3501T162428

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）： fjtj@fjtj.org

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB01952

使用单位名称		元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点		长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种		自动扶梯			产品型号	1200TX-EN	
产品编号		24G371877			制造日期	2026-4-13	
设备代码		33101005520250015626			施工类别	安装	
使用登记证编号		/			单位内编号	T2-19	
施工单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称		日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1000 mm	倾斜角	30 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	5.500 m	使用区段长度	/ m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005251，整改确认时间为2026-6-15。						

检验：	吴春鸿 林伟	日期：	2026-6-15	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-06-16	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-06-16	

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB01952

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	符合
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	符合
20	A2.2.2.6	扶手带距离	符合
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	符合
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	符合
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	符合
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

附件 5.自动人行步道验收报告：

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB02483

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	332010055202500114 98
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-07-10
监察识别码：	TA238662
设备号：	3501T168763

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）：

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB02483

使用单位名称		元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点		长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种		自动人行道			产品型号	1400SXH-EN	
产品编号		24G372022			制造日期	2026-4-13	
设备代码		33201005520250011498			施工类别	安装	
使用登记证编号		/			单位内编号	T2-6	
施工单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称		日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1200 mm	倾斜角	0 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	/ m	使用区段长度	26.550 m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005252，整改确认时间为2026-7-10。						

检验：	吴春鸿 杨庆	日期：	2026-7-10	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-07-14	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-07-14	

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB02483

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	无此项
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	无此项
20	A2.2.2.6	扶手带距离	无此项
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	无此项
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	无此项
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	无此项
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB02482

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33201005520250011470
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-07-10
监察识别码：	TA238663
设备号：	3501T168762

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）：

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB02482

使用单位名称		元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点		长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种		自动人行道			产品型号	1400SXH-EN	
产品编号		24G372023			制造日期	2026-4-13	
设备代码		33201005520250011470			施工类别	安装	
使用登记证编号		/			单位内编号	T2-5	
施工单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称		日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称		日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1200 mm	倾斜角	0 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	/ m	使用区段长度	33.000 m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005252，整改确认时间为2026-7-10。						
检验：	吴春鸿 杨庆		日期：	2026-7-10	检验机构核准证号：TS7110237-2027		
审核：	陈木菊		日期：	2026-07-14	（检验机构公章或者检验专用章）		
批准：	陈浩		日期：	2026-07-14			

FJSDI

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB02482

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	无此项
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	无此项
20	A2.2.2.6	扶手带距离	无此项
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	无此项
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	无此项
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	无此项
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

业绩 2. 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程垂直梯和自动扶梯项目

附件 1.中标通知书（其中航站区金额：61450200.00）

报建编号	2301PD0031
标段号	R13
发包方式	公开招标

上海市建设工程材料采购中标通知书

日立电梯（中国）有限公司 ：

我单位 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程垂直梯和自动扶梯设备及安装采购项目 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

交货地点	甲方指定地点
中标价	5486.812211万元
交货期	所有货物于2025年10月底起分批到货
备注	中标金额（含税）：人民币64,450,910.00元（其中，航站区工程61,450,200.00元，运行管理中心项目3,000,710.00元）。

上海机场(集团)有限公司
（盖章）

2025年11月05日 07时42分25秒

2025年11月05号

附注：
1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

附件 2.合同扫描件（合同签约时间：2025 年 11 月 26 日）

AH2516719.

上海浦东国际机场
四期扩建工程航站区工程
垂直梯和自动扶梯设备及安装采购合同

合同号：P-HZQ II 01-06
合同签订日期：2025 年 11 月 24 日
合同签订地点：中国上海 浦东新区

甲　　方：**上海机场（集团）有限公司**
地　　址：上海市启航路 300 号
电　　话：
传　　真：

乙　　方：**日立电梯（中国）有限公司**
地　　址：
电　　话：
传　　真：
邮　　编：

依据中华人民共和国现行法律，甲方愿意购买，乙方愿意提供下列货物及服务；甲乙双方就以下合同条款达成协议：

1. **货物名称：垂直梯和自动扶梯及其监控系统设备及安装服务等**

2. **数量：一批**（详见合同附件 4）

3. **总价：**本合同总价（含税）为人民币 61,450,200 元（大写：人民币_陆千壹佰肆拾伍万零贰佰元），其中不含税价为 54,868,122.11 元，增值税税率为 13%、9%。货物部分含税金额为 46,441,500 元，税率为 13%，安装部分含税金额为 15,008,700 元，税率为 9%。合同总价为固定价格，包括但不限于备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、技术联络、现场培训、各项技术服务和各类税款费用。除双方另有约定并以书面形式确认以外，合同不含税价不作调整。合同履行过程中，如遇国家增值税税率（或征收率）调整（以合同约定的开具发票的时间为准），则在不含税价不变的基础上相应调整本合同的含税价格。

4. **到货时间：**上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程垂直梯和自动扶梯设备所有货物从 2026 年 2 月起开始按甲方要求分批运抵甲方指定地点。本合同内所有货物按买方要求运抵指定地点，卖方应根据工程进度合理安排到货计划并经甲方确认，买方有权根据现场实际情况变更到货计划，卖方应无条件接受设备到货计划变更，并不能以此为由变更费用。项目工期要求详见附件 4 技术规格书第 3 节。

5. **到货地点：**甲方指定地点

6. **生产厂商及国别：日立电梯（中国）有限公司/中国等**

7. **资料**

7.1 乙方应按照本合同附件4《技术规格》的要求提交所有技术资料。

7.2 所有的资料应符合上述《技术规格》要求，否则甲方有权拒收。

7.3 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的操作错误，由此引起的费用由乙方负担。因此对甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

7.4 具体资料要求详见合同附件4《技术规格》。

8. 付款条件：

甲方应在收到乙方按合同第22条款提供的履约保证金后，按如下条款及顺序履行支付。

8.1 甲方应在收到乙方按合同第23条款提交的预付款保证金(或合同所有货物已交付完毕)后，凭如下经甲方审核确认无误的单据，30个日历天内向乙方支付相当于合同总价10%的预付款。

(1) 抬头为甲方的、金额相当于合同总价10%的正本收据；

8.2 甲方在乙方每批交货且收到乙方提交的如下单据并审核确认无误后，30个日历天内向乙方支付该批所交货物总价80%的款项。其中，最后一批交货的付款单据还应包括一份抬头为甲方的相当于合同总价100%的正本增值税专用发票（该发票须含抵扣联、发票联，并在开具日期后7个日历日内提交给甲方）。

(1) 一份正本的由甲方签署的《开箱验收单》；

(2) 一份正本的由乙方提供的《货物品质及数量证明》；

(3) 抬头为甲方的、金额相当于该批所交货物总价80%的正本收据；

8.3 甲方在收到乙方提交的如下单据并审核确认无误后，30个日历天内向乙方支付服务总价80%的款项。

(1) 一份正本的由甲方签署的《初验完成证明》；

(2) 抬头为甲方的、金额相当于服务总价80%的正本收据；

8.4 甲方在完成最终验收且收到乙方按合同第24条款提交的质保期保证金（或合同规定的质保期已满且乙方已按照合同规定完成其质保期义务）后，凭如下经甲方审核确认无误的单据，30个日历天内向乙方支付合同剩余款项。

(1) 一份正本的由最终用户签署的《最终验收证明》；

(2) 抬头为甲方的、金额相当于合同剩余款项的正本收据；

(3) 一份经甲方、乙方及甲方委托的投资监理三方盖章确认的合同结算报告。

9. 知识产权

9.1 乙方应对本合同项下提供的货物和/或服务所涉及的文字、专利、商标、著作权等知识产权承担责任，并负责保护甲方的利益不受损害。对于一切由于文字、专利、商标、著作权等知识产权侵权引起的诉讼、裁决和费用，均由乙方承担一切由此产生的法律责任

和经济赔偿责任。

9.2 乙方应保证，甲方在中华人民共和国境内使用合同货物和/或服务的全部和/或任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，否则，由此引起的一切法律责任和经济赔偿责任均由乙方承担。

10. 包装要求

10.1 乙方提供的全部货物，应按该货物的常规（或特殊）要求进行包装，该包装应适应于运输、防潮、防震、防锈和经受合理装卸，备品备件要求包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方调换并承担全部费用。

10.2 每件包装箱内应附一份详细的装箱单。

11. 唛头

11.1 乙方应在每一包装箱上用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：收货人/合同号/货物名称、箱号/毛重 / 净重/尺寸（长 X 宽 X 高以米计）。

11.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

12. 装运通知

12.1 乙方应在合同规定的每批货物交货期 5 天前（若交货期有变动，则最迟应当在每批实际交货期前 5 日）以书面形式将合同号、货物名称、数量、货物运抵现场的日期以及对货物在卸货和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方，否则由此引起的一切费用均由乙方承担。

12.2 乙方负责安排运输，费用由乙方承担。

12.3 货物到达本合同第 5 条到货地点的日期应视为实际交货日期。

12.4 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量，甲方不对超交数量的货物负责，不承担仓储和保护责任，货物产生的损失由乙方承担。

13. 保险：乙方负责合同货物送至合同规定的到货地点前的一切保险，保险费由乙方承担。

14. 项目管理：

14.1 项目管理团队配置及要求详见本合同附件 4 技术规格书内 20.10 章节。

14.2 施工管理要求及相关内容详见本合同附件 4 技术规格书 14、15 章节。

14.3 培训相关要求详见本合同附件 4 技术规格书内 17 章节。

14.4 质量控制相关要求详见本合同附件 4 技术规格书内 20 章节。

15. 验收

15.1 乙方通过初验后，由甲方出具《初验完成证明》，该证明仅确认相关工作完成，不视为对本设备质量的验收，不能减少或免除乙方在本合同项下的质量保证责任和服务责任。

15.2 乙方向甲方提供所有货物及服务，由甲方组织验收，验收合格后，由最终用户出具《最终验收证明》，该证明不能免除乙方在本合同项下的质量保证责任和服务责任。

15.3 验收合格条件：

- 已提供了合同规定的全部货物、服务和资料。
- 完成技术培训。
- 达到试运行时间要求。
- 试运行期间设备的实际运行的功能和性能以及测试性能指标满足合同要求，试运行期间发生的设备故障和问题都已解决。

15.4 验收的具体要求详见合同附件 4《技术规格》。

16. 质量保证

16.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证其货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，在合同附件 4《技术规格》中明确的设计使用寿命之内应满足正常运行的性能。

16.2 乙方应保证货物在正确的安装和正常的运行及维护条件下，在质保期内正常运行。质保期为 24 个月，从最终用户签发《最终验收证明》之日起开始计算，或从所属对应工程综合竣工验收通过后满 12 个月起开始计算（如非因乙方原因造成《最终验收证明》未能签发的），两者中以先发生的为准。

16.3 在质保期内，乙方应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责，费用由乙方负担。若乙方未能按合同规定履行其在质保期内的责任和义务，甲方应通过质保期保证金进行追索，若质保期保证金不足以弥补甲方由此造成的损失的，乙方还应补足差额部分。

16.4 甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内发生的故障。乙方在收到通知后应立即派专业维修人员免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 24 小时内没有采取弥补缺陷的措施，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用均由乙方承担，此费用可以通过质保期保证金进行追索，若质保期保证金不足以弥补甲方由此支付的费用或由此造成的损失的，乙方还应补足差额部分。

16.5 关于其它质保要求，详见合同附件 4《技术规格》。

17. 检验

17.1 甲方有权委派技检人员驻厂监督检查整个货物的制造过程。

17.2 在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书，甲方对货物出厂前进行初检（初检根据乙方提供的质量控制节点及甲方认为必须检查的内容），检验的结果不应视为最终检验。

17.3 货物运抵现场后，甲方与乙方共同按装箱单对货物进行开箱检验，同时满足以下条件的，由甲方出具《开箱验收单》，该验收单仅确认收货数量，不视为对货物质量的验收，不能减少或免除乙方在本合同项下的质量保证责任。

1) 包装及密封良好。
2) 开箱检查系统设备及部件的型号、版本号、规格、数量、产地等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。
3) 产品的随机资料技术文件齐全。

4) 按本合同要求外观检查合格。

如发现所到货物的质量、规格、数量、产地等与合同不符，甲方在货物到达目的地后的120天内有权拒收货物或向乙方提出索赔。

17.4 如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请有关权威检测机构进行检查，并有权据此向乙方提出索赔。

18. 索赔

18.1 甲方有权根据有关权威检测机构出具的货物质量不符合要求的检测证书向乙方提出索赔，并要求乙方承担相应的检测费用。

18.2 根据合同第16条和第17条规定的质量保证和检验条款，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并将合同货款退还给甲方，同时承担由此发生的一切直接损失和费用。

(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额经甲乙双方商定，同意降低货物的价格。

(3) 用符合规格要求的新的货物来更换有缺陷的货物，乙方应承担一切费用并负担甲方所承受的一切直接损失。同时，乙方应按合同第16条规定，对更换货物相应延长质保期。

18.3 如果在甲方发出的索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后10天内或甲方同意的时间内按照本合同第18.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方可在支付合同款项时或从相应保证金中扣回索赔金额。若保证金不足以弥补的，乙方还应补足差额部分。

19. 违约金

19.1 如乙方未能按合同规定按时到货和提供服务（合同第20条款所规定的不可抗力因素除外），甲方有权在乙方答应支付延期履行违约金的条件下选择同意推迟到货或提供服务。此违约金将在支付合同款项时由甲方扣除，或从履约保证金中扣除。

19.2 延期到货或未提供服务的违约金按每迟 5 天计迟到部分货物货值或未提供服务的服务费用的0.5%计算违约金，不足5天的按5天计算。

19.3 如乙方延迟到货超过3周以上(合同第20条款所规定的不可抗力因素除外)，甲方有权单方面解除合同，但乙方除返还在本合同第8条中甲方已支付的相应款项外，仍应向甲方缴付以上规定的违约金并赔偿甲方由此造成的全部损失，乙方不得推诿或延迟。

19.4 本合同履行期间，由于乙方违约而导致甲方的损失，以及乙方有因其他违约行为需要支付违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除相应违约金及赔偿金。如履约保证金不足支付上述违约金的，则乙方需补足不足部分。

19.5 若甲方未按照合同约定支付合同价款，则甲方应按照应付未付款项金额及银行同期存款利率向乙方支付违约金，累计金额不得超过合同价款总金额的5%。

20. 不可抗力

20.1 若合同一方由于战争、严重的水灾、火灾、台风和地震以及其它属于不可抗力的影响而不能履行合同的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。双方也可协商延长履

行合同的期限。但一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.2 受不可抗力事故影响的一方应在不可抗力发生后立即以传真或其他方式告知另一方，并于事故发生后 14 天内将事故发生地的主管机关出具的事故证明书快递给另一方为证。

21. 争议解决

21.1 在履行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，首先由甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

22. 履约保证金

22.1 乙方应在合同生效后的 14 天内向甲方提交相当于合同总价 10%的履约保证金。履约保证金可以用下列方式之一提交：银行保函、银行本票、保兑支票或银行转账。

22.2 乙方如以银行保函的方式提交履约保证金，该保函须按合同附件 1 格式或银行固定保函格式（仅限国有商业银行或股份制商业银行）开具，有效期至最终验收后的第 30 天，所需费用由乙方承担。

22.3 若乙方不能履行其在合同项下的义务，则乙方应向甲方缴付有关违约金，甲方有权在履约保证金中扣除或通过履约保函加以追索。

22.4 履约保证金在最终验收完成且乙方已履行合同规定的乙方相应义务后予以退还，不计利息。

23. 预付款保证金

23.1 乙方在甲方支付第 8.1 条所述的预付款前向甲方提交相当于合同总价 10%的预付款保证金。预付款保证金可以用下列方式之一提交：银行保函、银行本票、保兑支票或银行转账。

23.2 乙方如以银行保函的方式提交预付款保证金，该保函须按合同附件 2 格式或银行固定保函格式（仅限国有商业银行或股份制商业银行）开具，有效期从乙方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后 30 日内，所需费用由乙方承担。

23.3 预付款保证金在合同所有货物交付完毕且乙方已履行合同规定的乙方相应义务后予以退还，不计利息。

24. 质保期保证金

24.1 乙方在甲方支付第 8.4 条所述的合同尾款前向甲方提交相当于合同总价 10%的质保期保证金。质保期保证金可以用下列方式之一提交：银行保函、银行本票、保兑支票或银行转账。

24.2 乙方如以银行保函的方式提交质保期保证金，该保函须按合同附件 3 格式或银行固定保函格式（仅限国有商业银行或股份制商业银行）开具，有效期从乙方收到合同尾款起直至合同规定的质保期期满后 30 日内有效，所需费用由乙方承担。

24.3 质保期保证金在质保期期满且乙方已履行合同规定的乙方相应义务后予以退还，不计利息。

25. 转让：除经甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

乙方合同义务的转让并不解除或减少乙方在本合同项下对甲方所承担的责任。

26. **分包**：除已在本合同中约定的分包外，乙方不得将合同内容分包给他人完成。对于已在本合同中约定的分包（如有），接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包；乙方应当就分包内容向甲方负责，接受分包的人就分包内容承担连带责任。

27. **适用法律**：本合同适用中华人民共和国法律、法规和有关规定。

28. **合同的生效及其他**

28.1 合同应在双方签署盖章后开始生效，并在双方履行完毕各自义务时终止。

28.2 本合同以中文书写，正本一式拾份，甲方、乙方各执伍份。

28.3 如合同需修改或补充，须由双方共同书面签署确认，并将作为本合同的组成部分。本合同供货范围如有变更：

（1）相同型号或相近技术规格要求的设备采购的综合价格应不高于本合同中的中标价格。

（2）新增规格型号的设备等价格，甲方将依据乙方投标文件并结合市场价格予以核定。

（3）合同双方基于上述原则签订合同变更书。

28.4 乙方在合同履行过程中存在腐败、欺诈、伪造行为或者其他违反法律及行政规定的强制性规定或其他有违诚实信用原则的行为的，乙方应承担相关的一切法律责任和经济责任。同时，甲方有权单方面终止合同，并由乙方对甲方因此产生的全部直接和间接经济损失予以赔偿。

28.5 本合同约定的双方通讯地址以及联系方式为合法有效的送达方式，若有变更，变更的一方应当提前通知其他方，否则，因此给其他方造成的损失，由变更的一方承担。

28.6 本合同附件为合同不可分割的部分，具有与合同同等的法律效力。

附件 1：履约保函格式
附件 2：预付款保函格式
附件 3：质保期保函格式
附件 4：技术规格
附件 5：分项价格表
附件 6：反商业贿赂公约
附件 7：对外信息发布许可协议
附件 8：安全管理协议
附件 9：信息化管理要求

甲方：
上海机场（集团）有限公司

法定代表人或委托人：

乙方：
日立电梯（中国）有限公司

法定代表人或委托人：

2025 -11- 26

附件 3.设备清单（电梯 337 台、自动扶梯 2 台）

合同附件 5
分项价格表

1、报建编号：2301PD0031 标段名称：上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程垂直梯和自动扶梯设备及安装采购项目

序号	设备名称	主要技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	垂直梯 LV-B-01(F)(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （18.500,23.600）;	台	1	112,740	112,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
2	垂直梯 LV-B-02(F)(D)、03(D)	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层:2F （18.500,23.600）;	台	2	91,640	183,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
3	垂直梯 LV-B-04(D)、05(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （18.500,23.600）;	台	2	115,440	230,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
4	垂直梯 LV-E-01(D)、02(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （8.500,18.500）;	台	2	118,440	236,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
5	垂直梯 LV-E-03(D)、04(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （8.500,13.000,18.500）;	台	2	124,740	249,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
6	垂直梯 LV-E-05(D)、06(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （8.500,13.000,18.500）;	台	2	124,440	248,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
7	垂直梯 LV-E-07(D)、08(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （8.500,18.500）;	台	2	118,440	236,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

8	垂直梯 LP-A-01(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F（-0.100,8.500）;	台	1	152,300	152,300	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
9	垂直梯 LP-A-02*(D)、03*(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F（0.000,8.500，18.500）;	台	2	169,300	338,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
10	垂直梯 LP-A-04(D)、05(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F（-0.100,4.500,12.750）;	台	2	172,500	345,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
11	垂直梯 LP-A-06(D)、07(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F（4.500,12.750）;	台	2	152,700	305,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
12	垂直梯 LP-A-08(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F（8.500,17.500）;	台	1	152,500	152,500	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
13	垂直梯 LP-A-09(D)、12(D)	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停层:2F（5.450,8.500）;	台	2	111,240	222,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
14	垂直梯 LP-A-10(SD)(F)	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层:2F（0.000,8.500）;	台	1	91,340	91,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
15	垂直梯 LP-A-11*(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F	台	1	117,440	117,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		（-0.100,4.500）；					增值税税率：13%
16	垂直梯 LP-B-01(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:4F（-17.200 预留，0.000,6.000,13.000）；	台	1	127,940	127,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
17	垂直梯 LP-B-03(D)(F)	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:4F（-17.200 预留,-0.500,6.000,13.000）；	台	1	147,140	147,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
18	垂直梯 LP-B-04(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:4F（-17.200,0.000,6.000,12.800）；	台	1	128,940	128,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
19	垂直梯 LP-B-05(D)~7(D)	LCA-O-3000-4C60（四面观光） 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F（-17.200,-3.600 设安全门非停层，6.000,18.500）；	台	3	211,000	633,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
20	垂直梯 LP-B-08(D)~10(D)	LCA-O-3000-4C60（四面观光） 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F（-17.200,-3.600 设安全门非停层，6.000,18.500）；	台	3	211,000	633,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
21	垂直梯 LP-B-11(SD)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F（0.000,6.000,12.800）；	台	1	122,040	122,040	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

22	垂直梯 LP-B-12(D)、13(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F（-6.900,8.500 设安全门非停层，13.000）;	台	2	127,940	255,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
23	垂直梯 LP-B-14(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F（0.000,6.000,13.000）;	台	1	120,940	120,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
24	垂直梯 LP-B-16(D)(F)	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:3F（-1.000,6.000,13.000）;	台	1	137,340	137,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
25	垂直梯 LP-B-17(S)(F)、18(SD)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:4F（0.000,6.000,12.600，18.500）;	台	2	128,840	257,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
26	垂直梯 LP-B-19(S)(F)、20（SD）	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:4F（0.000,6.000,12.600，18.500）;	台	2	122,640	245,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
27	垂直梯 LP-B-21（SD）(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:4F（6.000,12.500，18.500，23.300）;	台	1	123,540	123,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
28	垂直梯 LP-B-22(D)、27(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F（6.000,12.500）;	台	2	150,500	301,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
29	垂直梯 LP-B-23(D)、26(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s;	台	2	150,500	301,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		停　　层　　:2F （6.000,12.500）;					增值税税率：13%
30	垂　直　梯 LP-B-24(D)、25(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F （6.000,18.500）;	台	2	122,740	245,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
31	垂　直　梯 LP-B-28(D)~31(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F （6.000,12.500）;	台	4	153,500	614,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
32	垂　直　梯 LP-B-32(D)~35(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F（12.500，18.500）;	台	4	153,200	612,800	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
33	垂　直　梯 LP-B-36(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F（12.500，18.500，23.300）;	台	1	119,440	119,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
34	垂　直　梯 LP-B-37(D)	LCA-2000-C060 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F（12.500，18.500）;	台	1	135,140	135,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
35	垂　直　梯 LP-B-38(SD)	LCA-2000-C060 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F（12.500，18.500）;	台	1	135,440	135,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
36	垂　直　梯 LP-B-39(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F （18.500,23.300）;	台	1	149,600	149,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
37	垂　直　梯 LP-B-40(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s;	台	1	149,600	149,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		停　　层　　:2F（18.500,23.300）；					增值税税率：13%
38	垂　直　梯 LP-C-01(D)、02(D)	LCA-0-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:3F（-0.100,4.500,12.750）；	台	2	162,700	325,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
39	垂　直　梯 LP-C-03(D)、04(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:3F（-0.100,4.500,12.750）；	台	2	122,740	245,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
40	垂　直　梯 LP-C-05(D)、06(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F（-6.900,0.000 设安全门非停层，4.500）；	台	2	115,040	230,080	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
41	垂　直　梯 LP-C-07(D)、08(D)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F（-6.900,0.000 设安全门非停层，17.500）；	台	2	168,940	337,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
42	垂　直　梯 LP-C-09(D)、10(D)	LCA-0-2500-4C60（四面观光） 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F（-6.900,-1.000 设安全门非停层，8.500）；	台	2	189,300	378,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
43	垂　直　梯 LP-C-11(D)、12(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停　　层　　:3F（-6.900,0.000,8.500）；	台	2	118,240	236,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
44	垂　直　梯 LP-C-13(D)(F)、14(D)(F)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停　　层　　:2F	台	2	154,740	309,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		（-6.900,0.000）；					增值税税率：13%
45	垂直梯 LP-C-15(D)(F)、16(D)(F)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:2F （-6.900,8.500）；	台	2	168,640	337,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
46	垂直梯 LP-C-17*(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （8.500,18.500）；	台	1	154,400	154,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
47	垂直梯 LP-C-18*(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,8.500,18.500）；	台	1	163,600	163,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
48	垂直梯 LP-C-19(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （-0.100,8.500）；	台	1	153,800	153,800	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
49	垂直梯 LP-C-20(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （8.500,17.500）；	台	1	150,400	150,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
50	垂直梯 LP-C-21(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （8.500,17.500）；	台	1	150,400	150,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
51	垂直梯 LP-C-22(D)	LCA-O-1600-C060（四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F （8.500,17.500）；	台	1	150,400	150,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

52	垂 直 梯 LP-C-23(D)	LCA-O-1600-C060（ 四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （4.500,12.750）;	台	1	152,700	152,700	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
53	垂 直 梯 LP-C-24(D)、27(D)	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （5.450,8.500）;	台	2	111,240	222,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
54	垂 直 梯 LP-C-25(SD)(F)	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （0.000,8.500）;	台	1	94,140	94,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
55	垂 直 梯 LP-C-26*(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （-0.100,4.500）;	台	1	117,440	117,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
56	垂 直 梯 LP-D-01(D),02(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （8.500,17.500）;	台	2	118,040	236,080	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
57	垂 直 梯 LP-E-01(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :4F （0.000,6.000,13.000,17.500）;	台	1	123,340	123,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
58	垂 直 梯 LP-E-02(SD)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （0.000,6.000）;	台	1	110,440	110,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
59	垂 直 梯 LP-E-03(D)	LCA-O-1600-C060（ 四面观光） 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :2F （8.500,13.000）;	台	1	147,600	147,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

60	垂直梯 LP-E-04(D), 05(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (6.000,8.500);	台	2	113,940	227,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
61	垂直梯 LP-E-06(S), 07(SD)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,6.000,13.000);	台	2	162,140	324,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
62	垂直梯 LP-E-08(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:5F (0.000,6.000,13.000,18.500 两侧同时开门，26.500);	台	1	127,140	127,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
63	垂直梯 LP-E-09(D), 10(D)	LCA-O-2500-4C60（四面观光） 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:2F (6.000,13.000);	台	2	185,400	370,800	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
64	垂直梯 LP-E-11(D), 12(D)	LCA-O-2500-4C60（四面观光） 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:2F (6.000,13.000);	台	2	185,400	370,800	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
65	垂直梯 LP-E-13(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:5F (0.000,6.000,13.000,18.500 两侧同时开门,26.500);	台	1	128,640	128,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
66	垂直梯 LP-E-14(S), 15(SD)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,6.000,13.000);	台	2	163,940	327,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

67	垂直梯 LP-E-16(D), 17(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (6.000,8.500);	台	2	113,340	226,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
68	垂直梯 LP-E-18(SD)(F)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:4F(0.000,6.000预 留,13.000,17.500);	台	1	127,040	127,040	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
69	垂直梯 LP-E-19(SD)(F)	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,6.000);	台	1	106,640	106,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
70	垂直梯 LP-E-20(D)	LCA-O-1600-C060(四面观光) 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (8.500,13.000);	台	1	147,600	147,600	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
71	垂直梯 LP-E-21(SD)	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停层:2F (13.000,18.500);	台	1	110,740	110,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
72	垂直梯 LP-E-22(D), 23(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (13.000,18.500,28.300);	台	2	124,140	248,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
73	垂直梯 LP-E-24(SD)	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停层:2F (13.000,18.500);	台	1	110,740	110,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
74	垂直梯 LP-E-28(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (8.500,13.000);	台	1	112,240	112,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

75	垂直梯 LP-E-29(D)	LCA-O-1600-CO60(四面观光) 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (-0.100,8.500);	台	1	144,200	144,200	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
76	垂直梯 LP-E-30(D)	LCA-O-1600-CO60(四面观光) 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (-0.100,8.500);	台	1	144,200	144,200	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
77	垂直梯 LP-E-31(D)	LCA-1600-CO60 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (8.500,13.000);	台	1	112,240	112,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
78	垂直梯 LP-F-02(D)	LCA-O-1600-CO60(四面观光) 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (-0.100,8.500);	台	1	152,300	152,300	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
79	垂直梯 LP-F-03(D)	LCA-O-1600-CO60(四面观光) 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (-0.100,8.500);	台	1	150,400	150,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
80	垂直梯 LP-F-04(D)	LCA-O-1600-CO60(四面观光) 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (4.500,8.500);	台	1	149,400	149,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
81	垂直梯 LG-A-02	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,8.500);	台	1	156,940	156,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
82	垂直梯 LG-A-03(F)	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.500,8.500);	台	1	156,940	156,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

83	垂直梯 LG-B-01	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,4.100);	台	1	127,640	127,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
84	垂直梯 LG-B-02	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:4F (-0.500,6.000,12.500,18.500);	台	1	178,240	178,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
85	垂直梯 LG-B-03（F）	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:5F (-17.200,-0.500,6.000,12.500,18.500);	台	1	196,440	196,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
86	垂直梯 LG-B-04	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:4F (-0.500,6.000,13.000,18.500);	台	1	178,240	178,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
87	垂直梯 LG-B-05	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (-0.500,13.000,18.500);	台	1	174,440	174,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
88	垂直梯 LG-B-06	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (-1.000,6.000,12.500);	台	1	170,540	170,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
89	垂直梯 LG-B-07	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:2F (-1.000,12.500);	台	1	166,740	166,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
90	垂直梯 LG-B-08(F)	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (-17.200,-7.500,-1.000);	台	1	168,740	168,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

91	垂直梯 LG-B-09(F)	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (-17.200,-7.500,-1.000);	台	1	168,740	168,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
92	垂直梯 LG-B-10	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,13.000);	台	1	131,540	131,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
93	垂直梯 LG-B-11	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.050,13.000);	台	1	134,240	134,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
94	垂直梯 LG-B-12	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:2F (-1.000,12.500);	台	1	163,940	163,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
95	垂直梯 LG-B-13	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (-1.000,6.000,12.500);	台	1	163,940	163,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
96	垂直梯 LG-B-14	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (-1.000,13.000,18.500);	台	1	174,840	174,840	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
97	垂直梯 LG-B-15（F）	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:4F (-1.000,6.000,13.000,18.500);	台	1	178,640	178,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
98	垂直梯 LG-B-16、17（F）	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:4F (-1.000,6.000,12.500,18.500);	台	2	178,640	357,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

99	垂 直 梯 LG-B-18	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停 层 :2F (0.050,4.100);	台	1	123,140	123,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
100	垂 直 梯 LG-B-19、20	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停 层 :2F (6.000,18.500);	台	2	162,440	324,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
101	垂 直 梯 LG-B-21(F)	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层 :3F (-1.000,3.200, 6.000);	台	1	135,740	135,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
102	垂 直 梯 LG-B-22(F)	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层 :3F (-1.000,3.200, 6.000);	台	1	132,940	132,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
103	垂 直 梯 LG-B-23、24	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层 :2F (12.500,18.500);	台	2	158,840	317,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
104	垂 直 梯 LG-B-25、26	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层 :2F (12.500,18.500);	台	2	160,640	321,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
105	垂 直 梯 LG-B-27、28	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层 :2F (12.500,18.500);	台	2	155,940	311,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
106	垂 直 梯 LG-B-29、30	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层 :2F (12.500,18.500);	台	2	155,940	311,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
107	垂 直 梯 LG-B-31	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停 层 :2F (0.000,4.100);	台	1	127,640	127,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

108	垂直梯 LG-B-32	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F (3.200,6.000);	台	1	128,540	128,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
109	垂直梯 LG-B-33	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (18.500,23.300);	台	1	112,640	112,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
110	垂直梯 LG-B-34	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:2F (18.500,23.300);	台	1	112,640	112,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
111	垂直梯 LG-C-02(F)	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.500,8.500);	台	1	163,240	163,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
112	垂直梯 LG-C-03	LCA-3000-4C60 载重:3t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,8.500);	台	1	159,440	159,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
113	垂直梯 LG-D-01(F)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:4F (0.000,4.500,8.500,17.500);	台	1	173,240	173,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
114	垂直梯 LG-D-02	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,8.500);	台	1	156,940	156,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
115	垂直梯 LG-D-07(F)、08	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,8.500);	台	2	156,940	313,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
116	垂直梯 LG-E-01	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F	台	1	127,540	127,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		（0.000,6.000）；					增值税税率：13%
117	垂直梯 LG-E-02,03	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F （0.000,13.000）；	台	2	131,640	263,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
118	垂直梯 LG-E-04,05	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:3F （8.500,13.000,18.500）；	台	2	165,640	331,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
119	垂直梯 LG-E-06,07	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:3F （8.500,13.000,18.500）；	台	2	165,640	331,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
120	垂直梯 LG-E-08,09	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F （0.000,13.000）；	台	2	131,640	263,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
121	垂直梯 LG-E-10,11	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:2F （0.000,6.000）；	台	2	128,640	257,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
122	垂直梯 LG-E-12	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:4F （0.000,8.500,13.000,18.500）；	台	1	141,440	141,440	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
123	垂直梯 LG-E-14	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,8.500,13.000）；	台	1	136,040	136,040	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

124	垂直梯 LG-E-13,15	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,8.500,13.000);	台	2	136,040	272,080	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
125	垂直梯 LG-E-16,18	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,8.500,13.000);	台	2	137,840	275,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
126	垂直梯 LG-E-17	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:4F (0.000,8.500,13.000,18.500);	台	1	143,140	143,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
127	垂直梯 LG-E-19	LCA-2000-4C60 载重:2t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,8.500,13.000);	台	1	137,840	137,840	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
128	垂直梯 LG-E-20,21	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (13.000,18.500,28.300);	台	2	123,640	247,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
129	垂直梯 LG-F-05(F)、06	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.500,8.500);	台	2	160,740	321,480	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
130	垂直梯 LG-F-09	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:2F (0.000,8.500);	台	1	155,240	155,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
131	垂直梯 LG-F-10(F)	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:4F (0.000,4.500,8.500	台	1	171,140	171,140	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

		,17.500）；					
132	垂直梯 LPB-01(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
133	垂直梯 LPB-02(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
134	垂直梯 LPB-03(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
135	垂直梯 LPB-04(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
136	垂直榜 LPB-05(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
137	垂直梯 LPB-06(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
138	垂直梯 LPB-07(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

139	垂直梯 LPB-08(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250);	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
140	垂直梯 LPB-09(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250);	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
141	垂直梯 LPB-10(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250);	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
142	垂直梯 LPB-11(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250);	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
143	垂直梯 LPB-12(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250);	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
144	垂直梯 LPB-13(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,10.000);	台	1	111,340	111,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
145	垂直梯 LPB-14(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,10.000);	台	1	111,340	111,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
146	垂直梯 LPB-15(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F	台	1	111,340	111,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		（ 0.000,4.300 ，10.000）；					增值税税率：13%
147	垂 直 梯 LPB-16(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300 ，10.000）；	台	1	111,340	111,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
148	垂 直 梯 LPB-17(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300 ，8.500）；	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
149	垂 直 梯 LPB-18(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
150	垂 直 梯 LPB-19(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
151	垂 直 梯 LPB-20(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
152	垂 直 梯 LPB-21(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
153	垂 直 梯 LPB-22(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停 层 :3F （ 0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

154	垂直梯 LPB-23(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250); 	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
155	垂直梯 LPB-24(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250); 	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
156	垂直梯 LPB-25(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,8.500); 	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
157	垂直梯 LPB-26(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,8.500); 	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
158	垂直梯 LPB-27(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,8.500); 	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
159	垂直梯 LPB-28(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250); 	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
160	垂直梯 LPB-29(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,16.250); 	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
161	垂直梯 LPB-30(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国

		（0.000,4.300,16.250）；					增值税税率：13%
162	垂直梯 LPB-31(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
163	垂直梯 LPB-32(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
164	垂直梯 LPB-33(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
165	垂直梯 LPB-34(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
166	垂直梯 LPB-35(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,16.250）；	台	1	115,640	115,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
167	垂直梯 LPB-36(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,8.500）；	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
168	垂直梯 LPB-37(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F （0.000,4.300,8.500）；	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

169	垂直梯 LPB-38(D)	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:3F (0.000,4.300,8.500);	台	1	110,340	110,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
170	垂直梯 JLP-J-07~09,JLP-J-10~12	LCA-3000-4C60(四面观光) 载重:3t; 速度:1m/s; 停层：三层 (-17.200,-1.000,6.000);	台	6	203,900	1,223,400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
171	垂直梯 JLP-J-01~03,JLP-J-04~06	LCA-2500-4C60(四面观光) 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层：三层 (-17.200,-9.000,6.000);	台	6	202,700	1,216,200	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
172	垂直梯 JLP-J-15~16	LCA-O-1000-C060(四面观光) 载重:1t; 速度:1m/s; 停层：三层 (-17.200,-15.120);	台	2	113,600	227,200	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
173	垂直梯 JLP-C-01~04, JLP-C-05~08	LCA-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层：四层 (-8.850,-4.3500,0.150,6.000);	台	8	172,240	1,377,920	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
174	垂直梯 JLP-J-13， JLP-J-14	LCA-2500-4C60(四面观光) 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层：二层 (-1.100,6.000);	台	2	181,600	363,200	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
175	垂直梯 JLP-J-17， JLP-J-18	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停层：六层 (6.000,12.500,18.500,24.150,30.750,36.150);	台	2	155,040	310,080	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

176	垂直梯 JLP-J-19，JLP-J-20	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层:二层（-17.200,-9.950）;	台	2	134,840	269,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
177	垂直梯 JLP-J-21~22，JLP-J-23~24	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层：二层（6.000,12.500）;	台	4	134,340	537,360	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
178	垂直梯 JLP-J-25	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层：二层（18.500,20.000）;	台	1	106,340	106,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
179	垂直梯 JLG-J-05	LF-10000-4C30 载重:10t; 速度:0.5m/s; 停层：三层（-17.200,-1.000,6.000）;	台	1	335,660	335,660	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
180	垂直梯 JLG-J-06	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层：三层（±0.000,6.000,12.500）;	台	1	118,740	118,740	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
181	垂直梯 JLG-J-01(X)	LCA-2000-C060 载重:2t; 速度:1m/s; 停层：三层（0.650,6.000,20.000）;	台	1	161,340	161,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
182	垂直梯 JLG-J-02	LCA-2000-C060 载重:2t; 速度:1m/s; 停层：二层（0.650,20.000）;	台	1	157,540	157,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
183	垂直梯 JLG-J-03~04	LCA-1600-C060 载重:1.6t; 速度:1m/s; 停层：二层（0.650,18.500）;	台	2	125,840	251,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

184	垂直梯 JLX-J-01	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层:三层 (0.200,6.000,20.000);	台	1	100,240	100,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
185	垂直梯 JLX-J-02	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层:三层 (0.200,6.000,20.000);	台	1	103,040	103,040	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
186	垂直梯 JLX-J-03	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层:二层 (-17.200,0.050);	台	1	93,940	93,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
187	垂直梯 JLX-J-04~05	LCA-1350-C060 载重:1.35t; 速度:1m/s; 停层:七层 (-1.000,6.000,12.500,18.500,24.150,30.750,36.150);	台	2	142,840	285,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
188	垂直梯 JLX-J-06	LCA-825-C060 载重:0.8t; 速度:1m/s; 停层:二层 (-9.950,-0.020);	台	1	92,940	92,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
189	垂直梯 JLX-J-07~08	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停层:六层 (6.000,12.500,18.500,24.150,30.750,36.150);	台	2	113,840	227,680	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
190	垂直梯 JLP-H-01~03	LCA-1600-C0105 载重:1.6t; 速度:1.75m/s; 停层:二层 (6.000,13.400);	台	3	117,440	352,320	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

191	垂直梯JLP-H-04~07,JLP-H-08~11	LCA-1600-CO105 载重:1.6t; 速度:1.75m/s; 停层:七层(13.400,20.000,23.550,27.100,30.750,34.300,37.850);	台	8	138,140	1,105,120	制造商:日立电梯(中国)有限公司 品牌:日立 产地:中国 增值税税率:13%
192	垂直梯JLG-H-01(X),JLG-H-03(X)	LCA-1600-CO105 载重:1.6t; 速度:1.75m/s; 停层:九层(0.400,6.000,13.400,20.000,23.550,27.100,30.750,34.300,37.850);	台	2	149,440	298,880	制造商:日立电梯(中国)有限公司 品牌:日立 产地:中国 增值税税率:13%
193	垂直梯JLG-H-02,JLG-H-04	LCA-1600-CO105 载重:1.6t; 速度:1.75m/s; 停层:九层(0.400,6.000,13.400,20.000,23.550,27.100,30.750,34.300,37.850);	台	2	149,440	298,880	制造商:日立电梯(中国)有限公司 品牌:日立 产地:中国 增值税税率:13%
194	垂直梯JLX-H-01,02	LCA-1000-CO105 载重:1t; 速度:1.75m/s; 停层:七层(13.400,20.000,23.550,27.100,30.750,34.300,37.850);	台	2	108,640	217,280	制造商:日立电梯(中国)有限公司 品牌:日立 产地:中国 增值税税率:13%
195	垂直梯KLP-C01~C06	lCa-2500-4C60 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:B3F~2F(-12.500,-8.500,-4.500,0.500,5.500);	台	6	175,840	1,055,040	制造商:日立电梯(中国)有限公司 品牌:日立 产地:中国 增值税税率:13%
196	垂直梯KLP-J01~J02	lCa-2500-4C60(四面观光) 载重:2.5t; 速度:1m/s; 停层:1F~2F(0.030,5.985);	台	2	179,600	359,200	制造商:日立电梯(中国)有限公司 品牌:日立 产地:中国 增值税税率:13%

197	垂直梯 KSF-C01	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停 层 :B3F~1F(-12.500,-8.500,-4.500,0.500); ;	台	1	98,940	98,940	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
198	垂直梯 KSF-C02	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停 层 :B2F~1F(-8.500,-4.500,0.500);	台	1	93,640	93,640	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
199	垂直梯 KSF-C03	LCA-1000-C060 载重:1t; 速度:1m/s; 停 层 :B3F~1F(-12.500,-8.500,-4.500,0.500); ;	台	1	96,240	96,240	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
200	垂直梯 KSL-H01,KSL-H02	LCA-2000-4C90 载重:2t; 速度:1.5m/s; 停 层 :B1F~1F(-4.500,0.500)	台	2	127,440	254,880	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
201	垂直梯 KSL-H03(F),KSL-H04,KSL-H09,KSL-H10(F)	LCA-2000-4C90 载重:2t; 速度:1.5m/s; 停 层 :B1F~6F(-4.500,0.500,6.000,11.600,15.300,19.000,22.700)	台	4	144,340	577,360	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
202	垂直梯 KSL-H05,KSL-H06,KSL-H07,KSL-H08	LCA-2000-4C90 载重:2t; 速度:1.5m/s; 停 层 :1F~2F(-4.500,0.500)	台	4	130,440	521,760	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
203	垂直梯 KLP-H01(D),KLP-H02(D),KLP-H05(D),KLP-H06(D)	LCA-1600-C090 载重:1.6t; 速度:1.5m/s; 停 层 :1F~6F(-4.500,0.500,6.000,11.600,15.300,19.000,22.700)	台	4	135,240	540,960	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

204	垂直梯 KLP-H03(D), KLP-H04(D)	LCA-1600-C090 载重:1.6t; 速度:1.5m/s; 停 层 :B1F~2F(-4.500,0.500,6.000)	台	2	121,640	243,280	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
205	垂直梯 KLP-H07(D)	LCA-1600-C090 载重:1.6t; 速度:1.5m/s; 停 层 :B1F~2F(-4.500,0.500,6.000)	台	1	118,840	118,840	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
206	垂直梯 KSF-H01	LCA-1000-C090 载重:1t; 速度:1.5m/s; 停 层 :1F~2F(-4.500,0.500)	台	1	89,540	89,540	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
207	垂直梯 KSF-H02	LCA-1000-C090 载重:1t; 速度:1.5m/s; 停 层 :B3F~6F(-12.500,-8.500,4.500,0.500,6.000,11.600,15.300,19.000,22.700)	台	1	120,340	120,340	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
208	自动扶梯 KEV-H01,KEV-H02	提升高度:5.5m; 速度:0.5/0.2m/s; 角度:30° ;	台	2	216,430	432,860	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
209	电梯监控系统（T3 航站楼）	分别对 T3 航站楼内垂直梯设备进行状态监控、数据采集等功能，该系统与本合同所供电梯设备同一品牌，并负责向浦东机场智慧电梯管理平台提供相关数据信息	套	1	33,520	33,520	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
210	电梯监控系统（南旅）	分别对南旅客过夜用房内垂直梯和自动扶梯设备进行状态监控、数据采集等功能，该系统与本合同所供电梯设备同一品牌，并负责向浦东机场智慧电梯	套	1	33,520	33,520	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%

		管理平台提供相关数据信息					
211	电梯监控系统（北旅）	分别对北旅客过夜用房内垂直梯设备进行状态监控、数据采集等功能，该系统与本合同所供电梯设备同一品牌，并负责向浦东机场智慧电梯管理平台提供相关数据信息	套	1	33,520	33,520	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 增值税税率：13%
212	监控终端	Intel 十四代酷睿 i7，32GB 内存，2TB 固态硬盘，独立显卡，显存不少于 8GB，配套鼠标键盘，27 英寸液晶屏	台	4	11,600	46,400	制造商：戴尔（中国）有限公司 品牌：DELL 产地：中国 增值税税率：13%
213	防坠防护玻璃栏板	高度不小于 1.3m	（提升高度）米	11	1,050	11,550	制造商：中国南玻集团股份有限公司 品牌：南玻 产地：中国 安装税率：9%
214	专用检测设备和工具	见合同附件 4	套	1	2,450	2,450	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
215	垂直梯 LV-B-01(F)(D)安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1	43,730	43,730	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
216	垂直梯 LV-B-02(F)(D)、03(D)安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2	37,000	74,000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
217	垂直梯 LV-B-04(D)、05(D)安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2	43,730	87,460	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
218	垂直梯 LV-E-01(D)、02(D)安装调	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合	台	2	43,730	87,460	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立

416	垂直梯KSL-H05, KSL-H06, KSL-H07, KSL-H08 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	4	43, 280	173, 120	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
417	垂直梯KLP-H01(D), KLP-H02(D), KLP-H05(D), KLP-H06(D)安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	4	43, 730	174, 920	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
418	垂直梯KLP-H03(D), KLP-H04(D)安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2	43, 730	87, 460	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
419	垂直梯KLP-H07(D)安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	1	43, 730	43, 730	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
420	垂直梯KSF-H01 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	1	37, 000	37, 000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
421	垂直梯KSF-H02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	1	37, 000	37, 000	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
422	自动扶梯KEV-H01, KEV-H02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2	49, 200	98, 400	制造商：日立电梯（中国）有限公司 品牌：日立 产地：中国 安装税率：9%
报价小计						61, 450, 200	

业绩 3. 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程交通枢纽综合体项目

附件 1.中标通知书（金额：56179900.00 元）

中 标 通 知 书

浙江广日机电设备有限公司\日立电梯（中国）有限公司：

根据温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程交通枢纽综合体垂直梯、自动扶梯设备招标文件和你单位于 2021 年 1 月 21 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你公司为本招标项目的中标单位，主要中标情况如下：

工程名称	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程交通枢纽综合体垂直梯、自动扶梯设备	
建设地点	温州机场内	
工程规模	详见招标文件	
中标工程内容	垂直电梯 54 台、自动扶梯 50 台及配套监控系统的制造、供货（设备、备品备件及专用工器具等），运输、保险、交货、装卸、仓储、保管、安装、检测试验、调试、验收、质保及全过程的相关服务等。	
中标总价	大写金额（元）	小写金额（元）
	人民币伍仟陆佰壹拾柒万玖仟玖佰元整	¥56179900.00 元
服务期限	总工期 180 日历天（其中供货期 60 日历天，安装期 120 日历天，具体各阶段各批次起始时间以招标人通知为准。）	
备注	本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件	

招标单位：（盖章）

法定代表或其委托代理人：

（签字或盖章）

2021 年 2 月 4 日

代理单位：（盖章）

法定代表或其委托代理人：

（签字或盖章）

2021 年 2 月 4 日

附件 2.合同扫描件（合同签约时间：2022 年 2 月 15 日）



电梯设备买卖合同

合同编号：AH2109290

AH2109290202202141605161 2

AH2109290202202141605161 2

AH2109290202202141605161 2

买方：日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司
使用单位：温州机场集团有限公司
卖方：日立电梯(中国)有限公司

A16051612

电梯设备买卖合同

通用条款

合同编号： AH2109290
买方： 日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司
卖方：日立电梯(中国)有限公司
买方向卖方采购电扶梯设备，依据相关法律法规，经买卖双方经协商一致，订立本合同。本合同组成部分包括通用条款、专用条款以及技术规格。
一、产品名称、品牌、型号、规格、数量、价格在合同专用条款中约定
二、技术条款
2.1技术标准
本合同各类型电梯技术标准及技术参数以合同附件《技术规格》约定为准。若合同执行过程中国家相关部门颁布了最新技术标准，因需要贯彻执行最新技术标准而引起的交货期、费用变更，双方协商解决。
2.2、技术资料
2.2.1、本合同标的物设计所需的技术资料（包括建筑图纸、土建资料等），由买方于签订合同前确认盖章后提供卖方。
2.2.2、本合同技术附页所列之各项，买方应在签署确认的同时予以确认。
2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，买方未能于以书面确认时，交货期另行协商。
三、付款方式及付款条件在合同专用条款中约定
3.1、买方付款时,注明付款单位、金额、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方的合同经办人。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。
3.2买方付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至买方。
四、交货期限在合同专用条款中约定
4.1卖方须按期交货，买方应如期办理提货。
4.2发生下列情形的，卖方相应顺延交货及完成安装时间：
4.2.1、买方未按照本合同约定履行付款义务。
4.2.2、买方未按本合同约定提交技术资料或未按约定对技术待定内容作出书面确认的。
五、交货方式：
5.1、产品包装由卖方负责。为确保货物安全、及时运送到买方以上指定地点。买方应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。
5.2、若买方需要更改送货地点，应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。
5.3、货到工地直至安装进场前，买方应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题。
六、检验
6.1、合同标的物运抵买方指定地点后，买方应在[illegible]内对运抵的箱体进行验收。
6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验：
6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下，货物数量质量与约定不符，由卖方负责补足、修理或换；
6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏，箱内货物有缺损的,由保管方负责。
6.3、任何一方未能在约定期间参与验收，视为无条件接受对方的验收结果。
6.4、卖方如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方在合理期限内进行且不影响安装不视为迟延履行。
七、土建及安装要求
7.1、买方对井道、机房的土建必须按卖方确认的电梯或扶梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖双方代表签字确认,与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
7.2、按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方或卖方指定的安装单位负责，双方另行签订安装合同。
7.3、买方加装电(扶)梯附属设备须经卖方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方概不负责。
八、保修
8.1、在正常使用情况下，自当地特种设备检验机构监督检验合格之日起（家用电梯自卖方按照国家、行业、厂家相应的规范进行调试、验收，并出具自检合格报告之日起），卖方负责保修，保修期限按合同专用条款约定执行。如非卖方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，保修期自货到工地之日起十八个月失效。
8.2、未经卖方同意，买方自行安装或委托第三方安装的，卖方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由买方承担。
8.3、在保修期间，由于买方或电(扶)梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，卖方可予以有偿修复。
九、合同变更和违约责任

9.1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。
9.2、卖方不履行合同应当双倍返还定金，买方不履行合同无权要求返还定金。
9.3、卖方逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金。迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。
9.4、 卖方不能交货超过6个月，买方有权解除合同，并有权要求卖方承担因此造成的所有损失；
买方逾期提货超过6个月，卖方有权解除合同，并有权对标的物另行处置，所处置的标的物所得不足以弥补卖方损失时，卖方有权对买方继续追索。
9.5、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过21天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费：电梯每台每月1500元；扶梯每台每月3000元，不足一个月按一个月计算。
9.6、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过90天或以上的，除按前项计算仓储费和违约金外，另须支付因仓储时间超过90天卖方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台3000元。
9.7、买方未支付上述9.5、9.6条所产生的仓储费之前，卖方有权留置标的物。
十、禁止不正当转售：
10.1、根据现行已公布实施的相关出口管制法律法规，买方声明不会直接或间接地出 口、再出口、转运或以其他方式转移本合同项下产品，除非事先已向卖方进行报备并获得了书面许可。如买方违约，按合同总价的50%向卖方支付违约金。
10.2、买方将产品转售予第三方的应向卖方报备，买方对其转售产品与第三方订立的合同独立承担责任。买方承诺转售予第三方的产品应与本合同约定相符，若发生转售产品与本合同约定不符，所发生的一切费用、损失及责任均由买方自行承担。若因买方违约对卖方造成损失或影响卖方品牌声誉的，按合同总价的50%向卖方支付违约金，违约金不足以弥补损失的买方还应赔偿损失。
十一、解决纠纷的方式：双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请卖方所在地人民法院诉讼解决。
十二、与本合同不可分割附件
1、合同专用条款
2、技术规格
十三、生效：本合同自双方签名盖章时起成立,并依法生效。
（以下无正文）

AH21092902202141605161 2
AH21092902202141605161 2
AH21092902202141605161 2

附件 3.设备清单（电梯 54 台、自动扶梯 50 台）

合同专用条款

合同编号：AH2109290

一、产品名称、品牌、型号、规格、数量、价格（按照设备型号、设备单价）

序号	设备编号	梯种类型	载重(kg)	速度(m/min)	直梯：层/站/门 扶梯：倾角及提升高	数量(台)	设备单价(元)	运输费(元)
1	FT30	扶梯			30/5,200.00	1	158300	6000
2	FT29	扶梯			30/5,200.00	1	156500	6000
3	FT05	扶梯			30/6,500.00	1	313600	10700
4	A-FT9	扶梯			35/4,200.00	1	140200	5800
5	A-FT12	扶梯			35/4,200.00	1	140700	5800
6	C-L24	直梯	1,600	105	9/9/9	1	195100	5600
7	C-L23	直梯	1,350	105	9/9/9	1	193000	5600
8	C-L20	直梯	1,350	105	9/9/9	1	195000	5600
9	A-L15	直梯	1,600	60	9/9/9	1	193700	5200
10	C-L19	直梯	1,350	105	8/8/8	1	190500	5600
11	A-L17	直梯	1,600	60	8/8/8	1	189600	5200
12	A-L07	直梯	1,600	105	8/8/8	1	192900	5600
13	A-L03	直梯	1,350	105	8/8/8	1	195100	5600
14	A-L08	直梯	1,600	105	8/8/8	1	190100	5600
15	A-L06	直梯	1,600	105	8/8/8	1	212900	5600
16	A-L05	直梯	1,600	105	8/8/8	1	215000	5600
17	A-L04	直梯	1,350	105	8/8/8	1	194200	5600
18	A-L01	直梯	1,350	105	7/7/7	1	184800	5600

AH21092902202214160516 12

19	A-L16	直梯	1,600	60	7/7/7	1	180700	5200
20	A-L09	直梯	1,600	105	7/7/7	1	179700	5600
21	A-L10	直梯	1,600	105	7/7/7	1	178100	5600
22	A-L02	直梯	1,350	105	7/7/7	1	183900	5600
23	C-L25	直梯	1,000	105	6/5/5	1	136200	5600
24	C-L13	直梯	1,600	105	5/5/5	1	175400	5600
25	C-L12	直梯	1,600	105	5/5/5	1	177400	5600
26	C-L16	直梯	1,350	105	4/4/4	1	205700	5600
27	C-L15	直梯	1,600	105	4/4/4	1	168300	5600
28	C-L14	直梯	1,600	105	4/4/4	1	170200	5600
29	C-L11	直梯	1,000	105	4/2/2	1	120000	5600
30	C-L10	直梯	1,600	105	4/4/4	1	156700	5600
31	C-L09	直梯	1,600	105	4/4/4	1	155200	5600
32	C-L08	直梯	1,600	105	4/4/4	1	159700	5600
33	C-L07	直梯	1,600	105	4/4/4	1	161600	5600
34	C-L06	直梯	1,600	105	4/4/4	1	166000	5600
35	C-L05	直梯	1,600	105	4/4/4	1	167900	5600
36	C-L26	直梯	1,000	60	2/2/2	1	109500	5200
37	B-L07	直梯	1,600	60	2/2/2	1	199400	5200
38	FT31、FT32	扶梯			30/8,000.00	2	284200	12700
39	FT27、FT28	扶梯			30/5,200.00	2	166500	6000
40	FT24、FT25	扶梯			30/5,200.00	2	159000	6000

AH21092902022021416051612

41	FT23、FT26	扶梯			30/5,200.00	2	159200	6000
42	FT21、FT22	扶梯			30/4,800.00	2	182700	5800
43	FT15、FT16	扶梯			30/5,500.00	2	171100	6000
44	FT09、FT10	扶梯			30/4,820.00	2	189000	5800
45	FT07、FT08	扶梯			30/6,980.00	2	260900	12700
46	FT01、FT02	扶梯			30/6,500.00	2	194000	10700
47	A-FT7、A-FT8	扶梯			35/5,400.00	2	159400	6000
48	A-FT11、A-FT10	扶梯			35/4,200.00	2	141500	5800
49	C-L21、C-L22	直梯	1,600	105	10/10/10	2	202000	5600
50	C-L03、C-L01	直梯	1,350	105	8/8/8	2	204100	5600
51	C-L02、C-L04	直梯	1,350	105	8/8/8	2	200700	5600
52	A-L13、A-L14	直梯	1,350	105	8/8/8	2	194200	5200
53	B-L03、B-L06	直梯	1,600	105	5/5/5	2	173800	5600
54	B-L04、B-L02	直梯	1,600	105	5/5/5	2	173000	5600
55	B-L01、B-L05	直梯	1,600	105	5/5/5	2	175700	5600
56	FT03、FT04、FT06	扶梯			30/6,500.00	3	178700	10700
57	FT12、FT18、FT19、FT20	扶梯			30/5,500.00	4	163700	6000
58	FT11、FT13、FT14、FT17	扶梯			30/5,500.00	4	163800	6000
59	A-FT5、A-FT6、C-FT6、C-FT5	扶梯			35/4,000.00	4	160500	5800

AH21092902022021416051612
AH21092902022021416051612
AH21092902022021416051612

60	B-L09、B-L08、B-L10、B-L11	直梯	2,000	60	5/5/5	4	238400	5200
61	A-L11、A-L12、C-L17、C-L18	直梯	2,000	60	4/4/4	4	226900	5600
62	A-FT2、A-FT3、A-FT4、C-FT2、C-FT1、C-FT4、C-FT3、A-FT1	扶梯			35/3,800.00	8	159300	5800
设备合计（RMB元）：19008500.00								
运输费/自提费：（运输费：649000.00 自提费：0.00）								
其他费用（RMB元）：/								
合同总价（RMB元）：壹仟玖佰陆拾伍万柒仟伍佰元（小写：¥19657500.00 元）（税率：13.00 %）								

二、付款方式：买方以银行电汇方式按以下约定向卖方支付合同价款：
2.1、合同签订之日起 7 天内买方支付合同总价的 5.00 %作为预付款（其中占合同总价的 5.00 %作为定金）。
2.2 买方在交货期80日前支付合同总价 的承兑作为提货款 。
2.3、分批次履行合同时，按以上比例分批次付款。
三、交货时间：合同签订，满足通用条款第二条之2.2.1、2.2.2款以及专用条款第二条的内容后，卖方应于收到预付款/定金之日起140天向买方交付合同标的。
四、交货方式：

☑ 卖方代办运输，送达地点：中国浙江省温州市龙湾区沙前街409号

☐ 买方自提，提货地点：卖方工厂指定位置

☐ 买方委托广州广日物流有限公司负责承运，运输费用及结算等由买方与承运人自行解决。

五、保修期:在正常使用情况下，保修期 24个月，自当地特种设备检验机构监督检验合格之日起（家用电梯自卖方按照国家、行业、厂家相应的规范进行调试、验收，并出具自检合格报告之日起）。如非卖方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起 30个月失效。
六、本合同通用条款专用条款约定不一致的，以专用条款约定为准。
七、本合同自双方签名、盖章时起成立并依法生效。本合同一式 2 份，买方执 1 份，卖方执 1 份，均具同等法律效力。

买 方：日立电梯（中国）有限公司杭州城西销售分公司（盖章）
地 址：浙江省杭州市余杭区吉源路1899号A1幢9楼921室
邮 编：
电 话：
纳税人识别号：91330100716107444C
开户银行：工商银行杭州开元支行
账 号：1202021509900088065
经办人：
盖章日期：2022.2.14

卖 方：日立电梯(中国)有限公司（盖章）
地 址：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B塔23楼（邮编：510627）
电 话：020-38066638
纳税人识别号：91440101618437239Q
开户银行：中国工商银行广州华南支行
账 号：3602024409000182842
经办人：
盖章日期：2022 -02- 15

AH21092902022021416051612

4.1.分项报价汇总表

货币单位：人民币元

序号	项目内容		不含税金额	税金金额	含税金额	备注
1	投标总价		/	/	大写：伍仟陆佰壹拾柒万玖仟玖佰元整	/
			小写：50031988.15	小写：6147911.85	小写：56179900	
2	分项价格	设备	小写：41109008.85	小写：5344171.15	小写：46453180	见附表4.2
		安装	小写：8906165.14	小写：801554.86	小写：9707720	见附表4.2
		专用工具及测试仪表	小写：16814.16	小写：2185.84	小写：19000	见附表4.3

注：

1、 此表的“投标总价”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费（设备费增值税税率为13%；安装费增值税税率为 9%；专用工具费增值税税率为 13%）。

2、 不含税金额=含税金额 /（1+对应税率）。

3、 此表为表 4.2 至 4.3 的汇总表。

4、门禁系统：1000 元/台(已计入总价)

5、三角区域材料：1500 元(已计入总价)

6、整体钢牛腿：100 元/台/层(已计入总价)

7、外来人员综合保险费：100 元/人(已计入总价)

投标人：_____（单位电子公章）

法定代表人：_____（法定代表人电子章）

2021 年 01 月 26 日

附件 4.自动扶梯验收报告



自动扶梯与自动人行道
监督检验报告

报告编号：TY202313166　　第1页,共5页

设备品种	自动扶梯		型　号	1000TX-L	
制造单位名称	日立电梯（中国）有限公司				
产品编号	21G099216		制造日期	2023年06月	
施工单位名称	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司				
施工单位许可证明文件编号	TS3333181-2025		施工类别	安装	
安装地点	机场综合体A区1层至2层左边		使用登记证编号	无	
使用单位名称	温州机场集团有限公司				
维护保养单位名称	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司				
设备技术参数	名义速度	0.5 m/s	名义宽度	802.4 mm	
	倾斜角	35 °	输送能力	4800 P/h	
	提升高度	3.8 m	使用区长度	/ m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）、《温州市电梯安全条例》				
主要检验仪器设备	1、钳形万用表(MS2108A) 2、转速表(DT6236B) 3、绝缘电阻测试仪(3005A) 4、游标卡尺（（0-200）mm II型） 5、钢卷尺(J19-50) 6、钢直尺(0-300mm) 7、秒表(J9-211) 塞尺0.02-1.00mm				
检验结论	合格				
备注	(空白)				
检验日期	2023年12月22日		下次检验日期	2024年12月	
检验人员	杨建寒				
编制：杨建寒	日期：2023年12月23日		检验机构核准证号：TS7[illegible]59-2026		
审核：刘金松	日期：2023年12月25日		（检验机构公章或检验专用章）2023年12月25日		
批准：孙小清	日期：2023年12月25日				

温州特种设备检测科学研究院 检验专用章

www.eiip.com

自动扶梯与自动人行道
监督检验报告

报告编号： TY202313167　　第1页，共5页

设备品种	自动扶梯	型　号	1000TX-L
制造单位名称	日立电梯（中国）有限公司		
产品编号	21G099220	制造日期	2023年06月
施工单位名称	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司		
施工单位许可证明文件编号	TS3333181-2025	施工类别	安装
安装地点	机场综合体A区1层至2层右边	使用登记证编号	无
使用单位名称	温州机场集团有限公司		
维护保养单位名称	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司		

设备技术参数				
名义速度	0.5 m/s	名义宽度	802.4	mm
倾斜角	35 °	输送能力	4800	P/h
提升高度	3.8 m	使用区长度	/	m

检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）、《温州市电梯安全条例》
主要检验仪器设备	1、钳形万用表(MS2108A)　5、钢卷尺(J19-50) 2、转速表(DT6236B)　6、钢直尺(0-300mm) 3、绝缘电阻测试仪(3005A)　7、秒表(J9-211) 4、游标卡尺（(0-200）mm II型)　塞尺0.02-1.00mm
检验结论	合格
备注	(空白)
检验日期	2023年12月22日　下次检验日期　2024年12月
检验人员	杨建琴

编制：　日期：2023年12月23日

审核：　日期：2023年12月25日

批准：　日期：2023年12月25日

检验机构核准证号：TS7[illegible]059-2026

（检验机构公章或特种设备检验专用章）　2023年12月25日

www.zs1p.com

附. 获奖证明



业绩 4. 广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

附件 1：中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06735] 号

(主)广州广日股份有限公司(成)广州广日电梯工业有限公司,日立电梯(中国)有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍拾肆亿玖仟伍佰玖拾玖万柒仟肆佰零玖元玖角捌分（￥549599.740998万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 27 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 27 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019 年 11 月 27 日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28866000 Fax：020-28866095

ADD：广州市天河区天德路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

附件四：

联合体协议书

广州广日股份有限公司、广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广州广日股份有限公司（联合体牵头人名称）为联合体牵头人。

2. 联合体主办单位按照联合体各方共同达成的意见合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部职责分工：

① 广州广日股份有限公司（单位名称，联合体牵头人）： 负责项目的总体管理，各方协调，融资等工作。

② 广州广日电梯工业有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：三号线东延、五号线东延、十二号线、十三号线二期、二十二号线。

③ 日立电梯（中国）有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线。

（适用于3家单位组成联合体）

5. 联合体各方应各自负责其供货范围内的所有伴随服务、质保服务、运维服务。

6. 中标后，联合体与招标人签订合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，投标文件及随后签订的合同将对联合体各成员有共同和各自的法律约束。联合体各方在各工作范围内承担全部项目管理责任。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 五 份，联合体成员和招标人各执 一 份，投标文件中一

份。

牵头人名称：广州广日股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称：广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2019 年 8 月 8 日

附件 2：销售合同（合同金额：283,382,431.07 元）

广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯

采购（包安装）项目

采购合同

(HT200099)

甲方：广州地铁集团有限公司

乙方：(主)广州广日股份有限公司，(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

二〇二〇年三月

第一部分 合同协议书

本协议由 **广州地铁集团有限公司** （以下简称“甲方”）为一方，与(主)广州广日股份有限公司，(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司（以下简称“乙方”）为另一方，及甲方聘请的车站设备监造商广州轨道交通建设监理有限公司（以下简称“车站设备监造商”）于 2020 年 3 月商定并签署。

广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。为便于项目管理，按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同，经双方协商一致，达成如下协议：

1．项目概况：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。

本合同为(广州轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目合同）。

2．合同范围：（1）供货及伴随服务、(2)资金成本两大部分

供货及伴随服务范围：供货指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料；伴随服务指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，比如设计、安装、调试、提供技术援助、培训、质量保证和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3．广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目十八号线供货及伴随服务中标价为：283382431.07（大写：贰亿捌仟叁佰叁拾捌万贰仟肆佰叁拾壹元零柒分），其中：

（1）供货及伴随服务费：256,391,551.54（大写：贰亿伍仟陆佰叁拾玖万壹仟伍佰伍拾壹元伍角肆分）

（2）资金成本：26,990,879.53（大写：贰仟陆佰玖拾玖万零捌佰柒拾玖元伍角叁分）

4．本线路合同期限

建设期：万顷沙至冼村段 2017 年-2020 年，冼村至广州东段 2018 年-2022 年。

5．本协议中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

6．下列文件是本协议的一部分，并与本协议一起阅读和理解：

（1）补充协议书（如果有）

（2）本协议书

（3）合同条款

（4）合同附件

（5）合同附录

（6）中标通知书

（7）招标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（8）投标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（9）廉洁协议（中标人须与业主签署《廉洁协议》。 [《廉洁协议》的查询路径：“广州地铁外网（http://www.gzmtr.com）---业务办理---招标投标--招投标通知模块”]

（10）《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》（穗铁信息联 20130115）

（11）《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》

（12）保密管理协议（中标人须与甲方签署《保密管理协议》。

7．上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

8．考虑到甲方将按下条规定付款给乙方，乙方在此立约保证全面按合同规定履行义务，包括接受车站设备监造商根据合同规定进行的集成管理、配合车站设备监造商的工作。

9．考虑到乙方将全面按合同规定履行义务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

10．签约地点：广州市。

11．合同生效：

甲、乙、监造商三方法定代表人或其委托代理人在此签字并加盖公章后，本合同成立。合同生效日期以最后签字盖章日为准。

12．本协议正本三（3）份，副本七（7）份，三方各执正本一（1）份，甲方执副本三（3）份，乙方执副本二（2）份，监造方执副本二（2）份。

甲　　方：广州地铁集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　年　月　日

地　　址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座

电　　话：020 83106666

传　　真：020 83106611 83106300

乙　　方：　(主)广州广日股份有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：

地　　址：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301

联系电话：020-38319238

传　　真：020-32612667

乙　　方：(成)广州广日电梯工业有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

电　　话：020-39221188

传　　真：020-39221155

乙　　方：(成)日立电梯(中国)有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市天河北路 233 号中信广场办公楼 62 层

电　　话：020-38770662

传　　真：020-39908001

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市越秀区环市西路 204 号自编四栋三楼

电　　话：020-86690360

传　　真：020-86663671

附件 9：价格清单

A4-0-1　供货及伴随服务费报价汇总表（按线路汇总）

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

供货及伴随服务费（A）					货物总价合计 (f=a+b+c)	安装及伴随服务费合计 (g=d+e)	合计 （h=f+g）	备注
货物总价			安装及伴随服务费					
设备材料总价(a)	随机附件总价(b)	专用/特种工具和测试仪器总价(c)	服务费总价(d)	安装费总价（e）				
205231444.02	10366774.81	110692.54	626750.00	40055890.17	215708911.37	40682640.17	256391551.54	

说明：

1.上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

2.本表中：“设备材料总价(a)”取自表 A4-1“设备材料报价汇总表”、

“随机附件总价(b)”取自表 A4-2“随机附件报价汇总表”、

“专用/特种工具和测试仪器总价（c)”取自表 A4-3“专用/特种工具和测试仪器报价汇总表”、

“服务费总价(d)”取自表 A4-4“伴随服务费报价汇总表”、“安装费总价（e）”取自表 A4-5“安装费报价汇总表”。

A4-1 设备材料报价汇总表

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

自动扶梯 （取自 A4-1-1）	自动人行道 （取自 A4-1-2）	垂直电梯 （取自 A4-1-3）	楼梯升降机 （取自 A4-1-4）	爬楼车 （取自 A4-1-5）	小计（按线路）
181221699.59	7250372.01	16659373.42	0.00	99999.00	205231444.02

说明：

1、上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

A4-1-1-9 自动扶梯设备材料分项报价明细表-十八号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B				C			D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
										单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	万顷沙	1801	E1801/01（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
2			E1801/02（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
3			E1801/03（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
4			E1801/04（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	

5			E1801/05 (N)	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
6			E1801/06 (N)	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
7			E1801/07 (K1)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
8			E1801/08 (K1)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
9			E1801/09 (K2)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
10			E1801/10 (K2)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
11			E1801/11 (K3)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
12			E1801/12 (K3)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
13			E1801/13 (K4)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
14			E1801/14 (K4)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
15	横沥	1802	E1802/01 (N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427400.00	56359.26	6132.74	489892.00	489892.00	
16			E1802/02 (N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427400.00	56359.26	6132.74	489892.00	489892.00	
17			E1802/03 (N)	6.605	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427197.35	56332.91	6132.74	489663.00	489663.00	

18			E1802/04 (N)	6.605	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427197.35	56332.91	6132.74	489663.00	489663.00	
19			E1802/05 (N)	6.577	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	426880.53	56291.73	6132.74	489305.00	489305.00	
20			E1802/06 (N)	6.577	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	426880.53	56291.73	6132.74	489305.00	489305.00	
21			E1802/07 (N)	5.631	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392311.50	51683.86	5256.64	449252.00	449252.00	
22			E1802/08 (N)	5.631	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392311.50	51683.86	5256.64	449252.00	449252.00	
23			E1802/09 (K1)	11.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676943.36	89166.88	8955.75	775065.99	775065.99	
24			E1802/10 (K1)	11.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676943.36	89166.88	8955.75	775065.99	775065.99	
25			E1802/11 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
26			E1802/12 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
27			E1802/13 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
28			E1802/14 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
29			E1802/15 (K3)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
30			E1802/16 (K3)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	

31			E1802/17（K3）	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
32			E1802/18（K3）	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
33	番禺广场	1803	E1803/1(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
34			E1803/2(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
35			E1803/3(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
36			E1803/4(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
37			E1803/5(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
38			E1803/6(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
39			E1803/7(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
40			E1803/8(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
41			E1803/9(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
42			E1803/10(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
43			E1803/11(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	

44			E1803/12(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
45			E1803/13(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
46			E1803/14(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
47			E1803/15(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
48			E1803/16(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
49			E1803/17(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
50			E1803/18(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
51			E1803/19(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
52			E1803/20(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
53			E1803/21(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
54			E1803/22(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
55			E1803/23(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
56			E1803/24(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	

57			E1803/25(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
58			E1803/26(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
59			E1803/27(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
60			E1803/28(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
61			E1803/29(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
62			E1803/30(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
63			E1803/31(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
64			E1803/32(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
65			E1803/33(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
66			E1803/34(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	
67			E1803/35(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	
68			E1803/36(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	
69			E1803/37(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	

70			E1803/38(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	468615.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
71			E1803/39(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
72			E1803/40(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
73			E1803/41(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
74			E1803/42(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
75			E1803/43(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
76			E1803/44(K1)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
77			E1803/45(K1)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
78			E1803/46(K1)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
79			E1803/47(K1)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
80			E1803/48(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
81			E1803/49(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
82			E1803/50(K2)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	

83			E1803/51(K2)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
84			E1803/52(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
85			E1803/53(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
86			E1803/54(K3)	8.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499633.63	65939.45	7592.92	573166.00	573166.00	
87			E1803/55(K3)	8.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499633.63	65939.45	7592.92	573166.00	573166.00	
88			E1803/56(K4)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
89			E1803/57(K4)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
90			E1803/58(K4)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
91			E1803/59(K4)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
92			E180301/60(K1)	9.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	535773.45	70738.87	8371.68	614884.00	614884.00	
93			E180301/61(K1)	9.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	535773.45	70738.87	8371.68	614884.00	614884.00	
94	南村万博	1804	E1804/01(K)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
96			E1804/02(K)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	

96			E1804/03(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
97			E1804/04(N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
98			E1804/05(N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
99			E1804/06(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
100			E1804/07(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
101			E1804/08(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
102			E1804/09(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
103			E1804/10(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
104			E1804/11(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
105			E1804/12(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	
106			E1804/13(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	
107			E1804/14(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	
108			E1804/15(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	

109			E1804/16(K1)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
110			E1804/17(K1)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
111			E1804/18(K1)	13.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	785569.91	103718.60	12265.49	901554.00	901554.00	
112			E1804/19(K1)	13.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	785569.91	103718.60	12265.49	901554.00	901554.00	
113			E1804/20(K2)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
114			E1804/21(K2)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
115			E1804/22(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
116			E1804/23(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
117			E1804/24(K3)	7.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	469428.32	61898.87	6716.81	538044.00	538044.00	
118			E1804/25(K3)	7.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	469428.32	61898.87	6716.81	538044.00	538044.00	
119			E1804/26(K3a)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
120			E1804/27(K3a)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
121			E1804/28(K3b)	12.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	756475.22	99746.47	10805.31	867027.00	867027.00	

122			E1804/29(K3b)	12.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	756475.22	99746.47	10805.31	867027.00	867027.00	
123	沙溪	1805	E1805/001 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
124			E1805/002 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
125			E1805/003 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
126			E1805/004 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
127			E1805/005 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
128			E1805/006 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
129			E1805/007 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
130			E1805/008 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
131			E1805/009 (K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
132			E1805/010 (K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
133			E1805/011 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
134			E1805/012 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	

135			E1805/013（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
136			E1805/014（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
137			E1805/015（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
138			E1805/016（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
139			E1805/017（K3）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
140			E1805/018（K3）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
141			E1805/019（K3）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
142			E1805/020（K3）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
143			E1805/021（K4）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
144			E1805/022（K4）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
145			E1805/023（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
146			E1805/024（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
147	石榴	1806	E1806/01(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	

148	闵		E1806/02(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
149			E1806/03(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
150			E1806/04(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
151			E1806/05(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
152			E1806/06(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
153			E1806/07(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
154			E1806/08(N)	3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	338628.32	44629.12	4672.57	387930.01	387930.01	
155			E1806/09(N)	3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	338628.32	44629.12	4672.57	387930.01	387930.01	
156			E1806/10(N)	5.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	394453.10	51962.27	5256.64	451672.01	451672.01	
157			E1806/11(N)	5.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	394453.10	51962.27	5256.64	451672.01	451672.01	
158			E1806/12(K1a)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
159			E1806/13(K1a)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
160			E1806/14(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	

161			E1806/15(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
162			E1806/16(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
163			E1806/17(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
164			E1806/18(K4)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
165			E1806/19(K4)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
166	琶洲西区	1807	E1807/01(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
167			E1807/02(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
168			E1807/03(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
169			E1807/04(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
170			E1807/05(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
171			E1807/06(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
172			E1807/07(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
173			E1807/08(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	

174			E1807/09(K2)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
175			E1807/10(K2)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
176			E1807/11(K3)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
177			E1807/12(K3)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
178			E1807/13(K4)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
179			E1807/14(K4)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
180			E1807/15(K6)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
181			E1807/16(K6)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
182	冼村站	1808	E1808/01 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
183			E1808/02 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
184			E1808/03 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
185			E1808/04 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
186			E1808/05 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	

187			E1808/06（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
188			E1808/07（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
189			E1808/08（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
190			E1808/09（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
191			E1808/10（KA）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
192			E1808/11（KA）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
193			E1808/12（KB）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
194			E1808/13（KB）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
195			E1808/14（KG）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
196			E1808/15（KG）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
197	广州东站	1809	E1809/01(N)	6.523	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425370.80	56095.46	6132.74	487599.00	487599.00	
198			E1809/02(N)	6.523	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425370.80	56095.46	6132.74	487599.00	487599.00	
199			E1809/03(N)	6.523	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425370.80	56095.46	6132.74	487599.00	487599.00	

200			E1809/04(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
201			E1809/05(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
202			E1809/06(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
203			E1809/07(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
204			E1809/08(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
205			E1809/09(N)	14.823	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	766046.02	101370.32	13725.66	881142.00	881142.00	
206			E1809/10(N)	14.823	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	766046.02	101370.32	13725.66	881142.00	881142.00	
207			E1809/11(N)	14.823	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	766046.02	101370.32	13725.66	881142.00	881142.00	
208			E1809/12(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
209			E1809/13(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
210			E1809/14(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
211			E1809/15(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
212			E1809/16(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	

213			E1809/17(N)	11.835	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	658125.66	86771.20	9345.13	754241.99	754241.99	
214			E1809/18(N)	11.835	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	658125.66	86771.20	9345.13	754241.99	754241.99	
215			E1809/19(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
216			E1809/20(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
217			E1809/21(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
218			E1809/22(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
219			E1809/23(N)	20.229	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1098326.55	145705.73	22486.73	1266519.01	1266519.01	
220			E1809/24(N)	20.229	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1098326.55	145705.73	22486.73	1266519.01	1266519.01	
221			E1809/25(N)	20.229	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1098326.55	145705.73	22486.73	1266519.01	1266519.01	
222			E1809/26(K1)	10.625	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667615.93	87954.32	8955.75	764526.00	764526.00	
223			E1809/27(K1)	10.625	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667615.93	87954.32	8955.75	764526.00	764526.00	
224			E1809/28(K2)	11.488	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	688673.45	90742.42	9345.13	788761.00	788761.00	
225			智能预警系统			广州	日立	套	224	84217.70	10948.30	0.00	95166.00	21317184.00	

226			直流端能馈反馈节能(含智能电表)	广州	日立	套	6	3158.41	410.59	0.00	3569.00	21414.00	
227			终端显示配置（含软件）	广州	日立	套	1	10527.43	1368.57	0.00	11896.00	11896.00	
合计							224					181221609.59	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-2-9 自动人行道设备材料分项报价明细表-十八号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C				D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动人行道编号	长度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价(地铁车辆段/仓库/工地交货价)	备注
										单价(出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费） F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	番禺广场	1803	W03/1(N)	40	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	697739.82	91313.61	4672.57	793726.00	793726.00	
2			W03/2(N)	30	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	539516.81	70592.76	3504.42	613613.99	613613.99	
3			W03/3(N)	30	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	539516.81	70592.76	3504.42	613613.99	613613.99	

4			W03/4(N)	30	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	539516.81	70592.76	3504.42	613613.99	613613.99	
5	琶洲西区	1807	W07/1(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
6			W07/2(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
7			W07/3(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
8			W07/4(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
合计									8					7250372.01	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-3-9 垂直电梯设备材料分项报价明细表-十八号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C							D	E	F								G	H
序号	车站名称	车站编号	电梯编号	载重（t）	提升高度（m）	安装位置	井道类型	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	单台电梯地铁车辆段/仓库/工地到货单价(A)				钢井架地铁车辆段/仓库/工地到货单价(B)				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
													单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F5	税费(13%) F6=(F5+F7)*13%	运输保险费F7	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F8=F5+F6+F7	Ex（F4+F8）	

1	万顷沙	1801	H1801/01（N）	1.6	6.45	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	20000.00	310260.00	219212.39	28757.61	20000.00	249970.00	560230.00	
2			H1801/02（K2）	1.35	10.5	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	20000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
3	横沥	1802	H1802/01（N）	1.6	6.6	站厅到站台层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	20000.00	310260.00	221681.42	29078.58	20000.00	252760.00	563020.00	
4			H1802/02(K2)	1.35	18.4	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	221469.03	28790.97	20000.00	252260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252260.00	
5	横沥-番	SS	H18SS/01(N)	1	18.88	站内	土建井道	MCA-F1050-C060	广州	日立	台	1	202884.96	26375.04	20000.00	231260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231260.00	

6	禺广场区间疏散点		H18SS/02(N)	1	28	站内	土建井道	MCA-F1050-C060	广州	日立	台	1	215274.34	27985.66	20000.00	245260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245260.00	
7	番禺广场	1803	H1803/01（N）	1.6	15.3	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	364884.96	47695.04	20000.00	414580.00	747840.00	
8			H1803/02（N）	1.6	15.3	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	364884.96	47695.04	20000.00	414580.00	747840.00	
9			H1803/03（K2）	1.35	21.45	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	225893.81	29366.19	20000.00	257260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257260.00	
10	鹤庄	1804	H1804/01(N)	1.6	15	站厅到	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	359946.90	47053.10	20000.00	409000.00	742260.00	

						站台层																
11			H1804/02(K)	1.35	16.5	B号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	20000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	
12	沙溪	1805	H1805/01（N）	1.6	7.2	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	20000.00	310260.00	231557.52	30362.48	20000.00	263920.00	574180.00	
13			H1805/02（N）	1.6	8.7	站厅至预留层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立—	台	1—	286955.75	37304.25	20000.00	326260.00	256247.79	33572.21	20000.00	291820.00	618080.00	
14			H1805/03（K2）	1.35	10.65	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	20000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
15	石榴	1806	H1806/01(N)	1.6	14.4	站厅	钢结	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	350070.80	45769.20	20000.00	397840.00	731100.00	

	岗					至站台	构															
16			H1806/02(K7)	1.35	9.05	Ⅶ号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	20000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
17			H1807/01(N)	1.35	14.1	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	20000.00	331260.00	345132.74	45127.26	20000.00	392260.00	723520.00	
18	昌洲西区	1807	H1807/02(N)	1.35	14.1	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	20000.00	331260.00	345132.74	45127.26	20000.00	392260.00	723520.00	
19			H1807/03(K6)	1.35	11.1	6号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	221469.03	28790.97	20000.00	252260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252260.00	
20	洗村	1808	H1808/01(N)	1.6	13.8	站厅至	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	340194.69	44485.31	20000.00	386680.00	719940.00	

						地下三层																
21			H1808/02（K1）	1.35	10.35	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
22	广州东	1809	H1809/01(N)	1.6	18.354	站厅至交通层	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	415154.34	54230.06	2000.00	471384.40	804644.40	
23			H1809/02(N)	1.6	6.506	交通层至站台层	土建井道	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	226778.76	29481.24	2000.00	258260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258260.00	
24	18号线		DT-CLD18-01	1.35	64.2	综合楼（	砖墙+圈	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	319318.59	41511.42	2000.00	362830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362830.01	

	万顷沙车辆段					塔楼）	梁															
25			DT-CLD18-02	1.35	64.2	综合楼（塔楼）	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	319318.59	41511.42	2000.00	362830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362830.01	
26			DT-CLD18-03	1.35	68.7	综合楼（塔楼）	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	324681.42	42208.58	2000.00	368890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368890.00	
27			DT-CLD18-04	1.35	68.7	综合楼（塔楼）	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C0105	广州	日立	台	1	379203.54	49296.46	2000.00	430500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430500.00	
28			DT-CLD18-05	1.35	20.7	综合	砖墙	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	240938.05	31321.95	2000.00	274260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274260.00	

						楼（司机休息室）	+圈梁															
29			DT-CLD18-06	1.35	25.3	综合楼（司机休息室）	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C090	广州	日立	台	1	277221.24	36038.76	20000.00	315260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315260.00	
30			DT-CLD18-07	1.6	7	物资库	砖墙+圈梁	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	213504.42	27755.58	20000.00	243260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243260.00	
31	18号		DT-TCC18-01	1.35	74.4	综合楼	砖墙+	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	331115.04	43044.96	20000.00	376160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376160.00	

	线陇忱停车场及控制中心						围梁															
32			DT-TCC18-02	1.35	74.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	331115.04	43044.96	2000.00	376160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3761600.00	
33			DT-TCC18-03	1.35	69.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	321469.03	41790.97	2000.00	365260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3652600.00	
34			DT-TCC18-04	1.35	69.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	321469.03	41790.97	2000.00	365260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3652600.00	
35			DT-TCC18-05	1	74.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-P1050-C0105	广州	日立	台	1	325008.85	42251.15	2000.00	369260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3692600.00	
36			DT-TCC18-06	1	6	食堂	砖墙+围	LCA-1000-C060	广州	日立	台	1	197761.06	25708.94	2000.00	225470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254700.00	

						梁																
37		DT-TCC18-07	0.63	5	食堂	砖墙+圈梁	LCA-630-C060	广州	日立	台	1	194185.84	25244.16	2000.00	221430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221430.00	
38		DT-TCC18-08	0.63	5	食堂	砖墙+圈梁	LCA-630-C060	广州	日立	台	1	194185.84	25244.16	2000.00	221430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221430.00	
39		DT-TCC18-09	1.35	14.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	232530.09	30228.91	2000.00	264759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264759.00	
40		DT-TCC18-10	1.35	14.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	230230.09	29929.91	2000.00	262160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262160.00	
41		DT-TCC18-11	1.6	14.5	控制中心	砖墙+圈	MCA-1600-C090	广州	日立	台	1	229345.13	29814.87	2000.00	261160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261160.00	

| | | |

附件 3：运营良好证明

证 明

兹证明日立电梯（中国）有限公司在 2020 年 03 月签订的 广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装） 项目合同，合同金额：283,382,431.07 元，日立电梯（中国）有限公司为本项目提供了电梯 41 台和自动扶梯 224 台，已完成供货及安装，并验收合格，该项目自 2021 年 09 月开通运营至今设备运行良好！

特此证明。

买方单位：（盖公章）广州地铁集团有限公司

日期：2026 年 01 月 13 日

附件 4：竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

轨道竣-13

工程名称：广州市轨道交通十八号线自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）项目

验收日期：2021年08月30日

建设单位（盖章）：广州地铁集团有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目				
工程地点	万顷沙站~冼村站、 万顷沙车辆段、陇枕停车场及控制中心	建筑面积		工程 造价	
结构类型	混凝土结构	层数	地上： 地下：		
施工许 可证号		监理许 可证号			
开工日期	2020年11月03日	验收日期	2021年08月30日		
监督单位		监督编号			
建设单位	广州地铁集团有限公司				
勘察单位					
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位					
承建单位 （土建）					
承建单位 （设备安装）	日立电梯（中国）有限公司				
承建单位 （装修）					
监理单位	四川铁科建设监理有限公司　　广东铁路建设监理有限公司 北京中铁诚业建设监理有限公司　　广东重工建设监理有限公司 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司				
施工图 审查单位	广州市市政工程施工图审查有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	金辉
副组长	
组员	肖长敬、宋丽萍、万俊、刘鑫美

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		黄祚琼、渠继红、张满堂、黎民乐、胡峰、罗嘉杰、张红戈、张锦辉、杨智恩、李志斌、刘柏辉
工程质控资料		马玉萍、郭梓辉

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
主体结构		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑装饰装修		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
屋面		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑给水、排水及采暖		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
通风与空调		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑电气		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
智能建筑		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑节能		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
电梯		共 244 项，其中： 经审查符合要求 244 项 经核定符合要求 244 项	共 244 项，其中： 资料核查符合要求 244 项 实体抽查符合要求 244 项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 244 项 评价为“一般”的 0 项
		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项

四、验收人员签名：

序号	姓名	工作单位	职务	职称
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

附件 5：自动扶梯验收报告

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：0501-2021-18352

设备品种		自动扶梯	型　号	1200EX-BPG(A)
制造单位名称		日立电梯（中国）有限公司		
产品编号		20G077692	制造日期	2021-03-15
施工单位名称		日立电梯（中国）有限公司		
施工单位许可证明文件编号		TS3344018-2021	施工类别	安装
安装地点		广州市南沙区横沥岛凤凰大桥西侧	使用登记证编号	---
使用单位名称		广州地铁集团有限公司		
维护保养单位名称		日立电梯（中国）有限公司广州分公司		
设备技术参数	名义速度	0.65m/s	名义宽度	1004mm
	倾斜角	30.0°	输送能力	7300P/h
	提升高度	6.6m	使用区长度	---m
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）		
主要检验仪器设备		(PY-10) 角度仪(PY-340)，照度计(PY-288)，数显推拉力计(PY-292)，斜塞尺(PY-268)，钢卷尺(PY-578)，钢卷尺(PY-631)，数显游标卡尺(PY-525)，钢直尺(PY-272)，钳形电流表(PY-677)，手持式激光测距仪(PY-244)，绝缘电阻测试仪(PY-575)，数字万用表(PY-280)，报警温湿度表(PY-632)，机械秒表(PY-264)，转速表(PY-541)，振动测试仪(DT-932)		
检验结论		合格		
备注		---		
检验日期		2021-06-30	下次检验日期	2022 年 07 月
检验人员				

编制：	日期： 2021-07-09	检验机构核准证号：TS7110210-2021	
审核：	日期： 2021-07-09	（检验机构公章或检验检测专用章）	
批准：	日期： 2021-07-12	签发日期：2021 年 07 月 12 日	

业绩 5. 广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

附件 1：中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06735] 号

(主)广州广日股份有限公司(成)广州广日电梯工业有限公司,日立电梯(中国)有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍拾肆亿玖仟伍佰玖拾玖万柒仟肆佰零玖元玖角捌分（￥549599.740998万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 21 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 21 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019 年 11 月 21 日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28868000 Fax：020-28868095

ADD：广州市天河区天健路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

附件四：

联合体协议书

广州广日股份有限公司、广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广州广日股份有限公司（联合体牵头人名称）为联合体牵头人。

2. 联合体主办单位按照联合体各方共同达成的意见合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部职责分工：

① 广州广日股份有限公司（单位名称，联合体牵头人）： 负责项目的总体管理，各方协调，融资等工作。

② 广州广日电梯工业有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：三号线东延、五号线东延、十二号线、十三号线二期、二十二号线。

③ 日立电梯（中国）有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线。

（适用于3家单位组成联合体）

5. 联合体各方应各自负责其供货范围内的所有伴随服务、质保服务、运维服务。

6. 中标后，联合体与招标人签订合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，投标文件及随后签订的合同将对联合体各成员有共同和各自的法律约束。联合体各方在各工作范围内承担全部项目管理责任。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 五 份，联合体成员和招标人各执 一 份，投标文件中一

份。

牵头人名称：广州广日股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称：广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2019 年 8 月 8 日

附件 2：销售合同（合同金额:643,854,513.60 元）

广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯

采购（包安装）项目

采购合同

合同编号：HT200218

甲方：广州地铁集团有限公司

乙方：(主)广州广日股份有限公司、(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

二〇二〇年 月

第一部分 合同协议书

本协议由 **广州地铁集团有限公司**（以下简称“甲方”）为一方，与(主)广州广日股份有限公司，(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司（以下简称“乙方”）为另一方，及甲方聘请的车站设备监造商广州轨道交通建设监理有限公司（以下简称“车站设备监造商”）于 2020 年 3 月商定并签署。

广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。为便于项目管理，按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同，经双方协商一致，达成如下协议：

1．项目概况：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。

本合同为(广州轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目合同）。

2．合同范围：（1）供货及伴随服务、(2)资金成本两大部分

供货及伴随服务范围：供货指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料；伴随服务指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，比如设计、安装、调试、提供技术援助、培训、质量保证和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3．广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目十一号线供货及伴随服务中标价为：643854513.60（大写：陆亿肆仟叁佰捌拾伍万肆仟伍佰壹拾叁元陆角零分），其中：

（1）供货及伴随服务费：582816233.89（大写：伍亿捌仟贰佰捌拾壹万陆仟贰佰叁拾叁元捌角玖分）

（2）资金成本：61038279.71（大写：陆仟壹佰零叁万捌仟贰佰柒拾玖元柒角壹分）

4．本线路合同期限

建设期：2017 年-2022 年。

5．本协议中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

6．下列文件是本协议的一部分，并与本协议一起阅读和理解：

（1）补充协议书（如果有）

（2）本协议书

（3）合同条款

（4）合同附件

（5）合同附录

（6）中标通知书

（7）招标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（8）投标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（9）廉洁协议（中标人须与业主签署《廉洁协议》。 [《廉洁协议》的查询路径：“广州地铁外网（http://www.gzmtr.com）---业务办理---招标投标--招投标通知模块”]

（10）《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》（穗铁信息联 20130115）

（11）《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》

（12）保密管理协议（中标人须与甲方签署《保密管理协议》。

7．上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

8．考虑到甲方将按下条规定付款给乙方，乙方在此立约保证全面按合同规定履行义务，包括接受车站设备监造商根据合同规定进行的集成管理、配合车站设备监造商的工作。

9．考虑到乙方将全面按合同规定履行义务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

10．签约地点：广州市。

11．合同生效：

甲、乙、监造商三方法定代表人或其委托代理人在此签字并加盖公章后，本合同成立。合同生效日期以最后签字盖章日为准。

12．本协议正本三（3）份，副本七（7）份，三方各执正本一（1）份，甲方执副本三（3）份，乙方执副本二（2）份，监造方执副本二（2）份。

甲　　方：**广州地铁集团有限公司**

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市海珠区新港东路
1238 号万胜广场 A 座

电　　话：020 83106666

传　　真：020 83106611 83106300

乙　　方：　(主)广州广日股份有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：

地　　址：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301

联系电话：020-38319238

传　　真：020-32612667

乙　　方：(成)广州广日电梯工业有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

电　　话：020-39221188

传　　真：020-39221155

乙　　方：(成)日立电梯(中国)有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市天河北路 233 号中信广场办公楼 62 层

电　　话：020-38770662

传　　真：020-39908001

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市越秀区环市西路 204 号白编四栋三楼

电　　话：020-86690360

传　　真：020- 86663671

附件 10：价格清单

A4-0-1　供货及伴随服务费报价汇总表（按线路汇总）

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

供货及伴随服务费（A）					货物总价合计 (f=a+b+c)	安装及伴随服务费合计 (g=d+e)	合计 （h=f+g）	备注
货物总价			安装及伴随服务费					
设备材料总价(a)	随机附件总价(b)	专用/特种工具和测试仪器总价(c)	服务费总价(d)	安装费总价（e）				
464362248.60	23309712.32	141000.27	675800.00	94327472.70	487812961.19	95003272.70	582816233.89	

说明：

1.上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

2.本表中：“设备材料总价(a)”取自表 A4-1“设备材料报价汇总表”、

“随机附件总价(b)”取自表 A4-2“随机附件报价汇总表”、

“专用/特种工具和测试仪器总价（c)”取自表 A4-3“专用/特种工具和测试仪器报价汇总表”、

“服务费总价(d)”取自表 A4-4“伴随服务费报价汇总表”、“安装费总价（e）”取自表 A4-5“安装费报价汇总表”。

A4-1 设备材料报价汇总表

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

自动扶梯 （取自 A4-1-1）	自动人行道 （取自 A4-1-2）	垂直电梯 （取自 A4-1-3）	楼梯升降机 （取自 A4-1-4）	爬楼车 （取自 A4-1-5）	小计（按线路）
424883214.79	2994794.00	36097446.81	286794.00	99999.00	464362248.60

说明：

1、上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

A4-1-1-5 自动扶梯设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：

JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B				C			D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
										单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	赤沙滘站	1101	E1101/01(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	
2			E1101/02(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	

3			E1101/03(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
4			E1101/04(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
5			E1101/05(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
6			E1101/06(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
7			E1101/07(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	
8			E1101/08(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	
9			E1101/09(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
10			E1101/10(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
11			E1101/11(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
12			E1101/12(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
13			E1101/13(K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
14			E1101/14(K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
15			E1101/15(K3)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	

16			E1101/16（K3）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
17			E1101/17（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
18			E1101/18（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
19			E1101/19（K5）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
20			E1101/20（K5）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
21	琶洲站	1102	E1102/01(N)	6.558	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425766.37	56146.88	6132.74	488045.99	488045.99	
22			E1102/02(N)	6.558	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425766.37	56146.88	6132.74	488045.99	488045.99	
23			E1102/03(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
24			E1102/04(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
25			E1102/05(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
26			E1102/06(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
27			E1102/07(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
28			E1102/08(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	

29			E1102/09(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
30			E1102/10(K3)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
31			E1102/11(K3)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
32			E1102/12(K3)	11.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	697602.65	91903.21	9345.13	798850.99	798850.99	
33			E1102/13(K3)	11.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	697602.65	91903.21	9345.13	798850.99	798850.99	
34			E1102/14(K4)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
35			E1102/15(K4)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
36			E1102/16(K4)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	694585.84	91511.03	9345.13	795442.00	795442.00	
37			E1102/17(K4)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	694585.84	91511.03	9345.13	795442.00	795442.00	
38			E1102/18(K5)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
39			E1102/19(K5)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
40			E1102/20(K5)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	663756.64	87452.61	8955.75	760165.00	760165.00	
41			E1102/21(K5)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	663756.64	87452.61	8955.75	760165.00	760165.00	

42			E802/13（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
43			E802/14（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
44			E802/15（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
45			E802/16（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
46			E802/17（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
47			E802/18（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
48			E802/19（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
49			E802/20（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
50	华景站	1105	E1105/1(N)	13.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	724376.99	95573.70	10805.31	830756.00	830756.00	
51			E1105/2(N)	13.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	724376.99	95573.70	10805.31	830756.00	830756.00	
52			E1105/3(N)	13.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	724376.99	95573.70	10805.31	830756.00	830756.00	
53			E1105/4(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
54			E1105/5(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	

55			E1105/6(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
56			E1105/7(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
57			E1105/8(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
58			E1105/9(K1)	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
59			E1105/10(K1)	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
60			E1105/11(K2)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
61			E1105/12(K2)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
62			E1105/13(K3a)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
63			E1105/14(K3b)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
64			E1105/15(K3b)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
65			E1105/16(K4)	7.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	484701.77	63884.42	6716.81	555303.00	555303.00	
66			E1105/17(K4)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
67			E1105/18(K5)	13.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	780001.77	102994.74	12265.49	895262.00	895262.00	

68			E1105/19(K5)	13.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	780001.77	102994.74	12265.49	895262.00	895262.00	
69	华师	1106	E1106/1(N)	11.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	653530.09	86173.78	9345.13	749049.00	749049.00	
70			E1106/2(N)	11.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	653530.09	86173.78	9345.13	749049.00	749049.00	
71			E1106/3(N)	4.92	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	379048.67	49883.76	4672.57	433605.00	433605.00	
72			E1106/4(N)	4.92	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	379048.67	49883.76	4672.57	433605.00	433605.00	
73			E1106/5(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
74			E1106/6(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
75			E1106/7(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
76			E1106/8(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
77			E1106/9(N)	12.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	701812.39	92640.30	10805.31	805258.00	805258.00	
78			E1106/10(N)	12.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	701812.39	92640.30	10805.31	805258.00	805258.00	
79			E1106/11(K1)	8.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
80			E1106/12(K3)	6.42	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	450926.55	59417.71	6132.74	516477.00	516477.00	

81			E1107/1(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
82			E1107/2(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
83			E1107/3(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
84			E1107/4(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
85			E1107/5(N)	5.589	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391837.17	51622.20	5256.64	448716.01	448716.01	
86			E1107/6(N)	5.589	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391837.17	51622.20	5256.64	448716.01	448716.01	
87	天河东	1107	E1107/7(K2)	7.727	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	486630.09	64135.10	6716.81	557482.00	557482.00	
88			E1107/8(K3)	19.461	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1134839.82	150262.63	21026.55	1306129.00	1306129.00	
89			E1107/9(K3)	19.461	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1134839.82	150262.63	21026.55	1306129.00	1306129.00	
90			E1107/10(K4)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
91			E1107/11(K4)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
92			E1107/12(K4)	8.94	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	523524.78	69045.30	7592.92	600163.00	600163.00	
93			E1107/13(K4)	8.94	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	523524.78	69045.30	7592.92	600163.00	600163.00	

94			E1107/14(K5)	12.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	756475.22	99746.47	10805.31	867027.00	867027.00	
95	广州东站	1108	E1108/1(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
96			E1108/2(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
97			E1108/3(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
98			E1108/4(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
99			E1108/5(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
100			E1108/6(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
101			E1108/7(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
102			E1108/8(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
103			E1108/9(N)	12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	662269.03	87309.84	9345.13	758924.00	758924.00	
104			E1108/10(N)	12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	662269.03	87309.84	9345.13	758924.00	758924.00	
105			E1108/11(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
106			E1108/12(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	

107			E1108/13(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
108			E1108/14(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
109			E1108/15(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
110			E1108/16(K1)	15.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	949724.78	125438.38	15185.84	1090349.00	1090349.00	
111			E1108/17(K1)	15.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	949724.78	125438.38	15185.84	1090349.00	1090349.00	
112			E1108/18(K2)	12.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	759715.04	100167.65	10805.31	870688.00	870688.00	
113			E1108/19(K2)	12.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	759715.04	100167.65	10805.31	870688.00	870688.00	
114			E1108/20(K3)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
115			E1108/21(K3)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
116			E1108/22(K4)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
117			E1108/23(K4)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
118			E1108/24(K5)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
119			E1108/25(K5)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	

120			E1108/26(K5)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
121			E1108/27(K6)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
122			E1108/28(K6)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
123	沙河站	1109	E1109/1(N)	21.804	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1136745.13	150889.96	23946.90	1311581.99	1311581.99	
124			E1109/2(N)	21.804	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1136745.13	150889.96	23946.90	1311581.99	1311581.99	
125			E1109/3(N)	21.804	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1136745.13	150889.96	23946.90	1311581.99	1311581.99	
126			E1109/4(N)	8.053	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	464070.80	61202.39	6716.81	531990.00	531990.00	
127			E1109/5(N)	8.053	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	464070.80	61202.39	6716.81	531990.00	531990.00	
128			E1109/6(N)	21.997	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1141356.64	151489.46	23946.90	1316793.00	1316793.00	
129			E1109/7(N)	21.997	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1141356.64	151489.46	23946.90	1316793.00	1316793.00	
130			E1109/8(N)	21.997	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1141356.64	151489.46	23946.90	1316793.00	1316793.00	
131			E0618/1(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
132			E0618/2(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	

133			E0618/3(N)	11.023	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	639202.65	84260.59	8955.75	732418.99	732418.99	
134			E0618/4(N)	11.023	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	639202.65	84260.59	8955.75	732418.99	732418.99	
135			E0618/5(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
136			E0618/6(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
137			E0618/7(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
138			E1109/9(N)	9.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	494336.28	65352.03	8371.68	568059.99	568059.99	
139			E1109/10(N)	9.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	494336.28	65352.03	8371.68	568059.99	568059.99	
140			E1109/11(N)	5.7	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393884.07	51888.29	5256.64	451029.00	451029.00	
141			E1109/12(N)	5.7	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393884.07	51888.29	5256.64	451029.00	451029.00	
142			E1109/13(N)	5.7	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393884.07	51888.29	5256.64	451029.00	451029.00	
143			E1109/14(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
144			E1109/15(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
145			E1109/16(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	

146			E0618/8(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
147			E0618/9(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
148			E0618/10(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
149			E0618/11(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
150			E0618/12(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
151			E1109/17(K2a)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
152			E1109/18(K2a)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
153			E1109/19(K2b)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
154			E1109/20(K3)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
155			E1109/21(K4)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
156			E1109/22(K4)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
157			E1109/23(K5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
158			E1109/24(K5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	

159			E1109/25(K6)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
160			E1109/26(K6)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
161	田心村	1110	E1110/1（N）	5.35	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388293.81	51161.56	5256.64	444712.01	444712.01	
162			E1110/2（N）	5.35	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388293.81	51161.56	5256.64	444712.01	444712.01	
163			E1110/3（N）	5.35	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388293.81	51161.56	5256.64	444712.01	444712.01	
164			E1110 /4（KII）	6.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	461845.13	60837.12	6132.74	528814.99	528814.99	
165			E1110 /5（KII）	6.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	461845.13	60837.12	6132.74	528814.99	528814.99	
166			E1110/6（KIV）	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
167			E1110 /7（KIV）	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
168	云台花园	1111	E1111/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
169			E1111/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
170			E1111/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
171			E1111/4(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	

172			E1111/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
173			E1111/6(K1a)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
174			E1111/7(K1a)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
175			E1111/8(K1b)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
176			E1111/9(K1b)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
177			E1111/10(K1b)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
178			E1111/11(K2)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
179			E1111/12(K2)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
180			E1111/13(K4)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
181			E1111/14(K4)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
182	大金钟	1112	E11212/1(N)	13.265	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728935.40	96356.12	12265.49	837557.01	837557.01	
183			E1112/2(N)	13.265	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728935.40	96356.12	12265.49	837557.01	837557.01	
184			E1112/3(N)	6.259	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	419691.15	55357.11	6132.74	481181.00	481181.00	

185			E11212/4(N)	6.259	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	419691.15	55357.11	6132.74	481181.00	481181.00	
186			E1112/5(N)	13.136	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	726319.47	96016.04	12265.49	834601.00	834601.00	
187			E1112/6(N)	13.136	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	726319.47	96016.04	12265.49	834601.00	834601.00	
188			E1112/7(N)	6.943	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	433846.90	57197.35	6132.74	497176.99	497176.99	
189			E1112/8(N)	6.943	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	433846.90	57197.35	6132.74	497176.99	497176.99	
190			E1112/9(K2)	11.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	683408.85	90058.02	9345.13	782812.00	782812.00	
191			E1112/10(K2)	11.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	683408.85	90058.02	9345.13	782812.00	782812.00	
192			E1112/11(K3)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667927.43	87994.81	8955.75	764877.99	764877.99	
193			E1112/12(K3)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667927.43	87994.81	8955.75	764877.99	764877.99	
194	广园新村	1113	E1113/1(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
195			E1113/2(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
196			E1113/3(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	
197			E1113/4(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	

198			E1113/5(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	
199			E1113/6(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	
200			E1113/7(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
201			E1113/8(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
202			E1212/01(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
203			E1212/02(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
204			E1212/03(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
205			E1212/04(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
206			E1212/05(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
207			E1212/06(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
208			E1212/07(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
209			E1212/08(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
210			E1212/09(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	

211			E1212/10(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
212			E1212/11(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
213			E1212/12(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
214			E1212/13(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
215			E1212/14(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
216			E1212/15(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
217			E1212/16(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
218			E1113/9(K1)	13.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	777391.15	102655.36	12265.49	892312.00	892312.00	
219			E1113/10(K1)	13.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	777391.15	102655.36	12265.49	892312.00	892312.00	
220			E1113/11(K1)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
221			E1113/12(K1)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
222			E1113/13(K2)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528188.50	69752.82	8371.68	606313.00	606313.00	
223			E1113/14(K2)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528188.50	69752.82	8371.68	606313.00	606313.00	

224			E1113/15(K2)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
225			E1113/16(K2)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
226			E1113/17(K3a)	12.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	757104.42	99828.26	10805.31	867737.99	867737.99	
227			E1113/18(K3a)	12.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	757104.42	99828.26	10805.31	867737.99	867737.99	
228			E1113/19(K3b)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	547529.20	72267.11	8371.68	628167.99	628167.99	
229			E1113/20(K3b)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	547529.20	72267.11	8371.68	628167.99	628167.99	
230			E1113/21(K4)	7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	464049.56	61199.63	6716.81	531966.00	531966.00	
231			E1113/22(K4)	7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	464049.56	61199.63	6716.81	531966.00	531966.00	
232	梓元岗站	1114	E1114/01(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
233			E1114/02(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
234			E1114/03(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
235			E1114/04(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
236			E1114/05(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	

237			E1114/06(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
238			E1114/07(N)	20.322	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1100591.15	146000.12	22486.73	1269078.00	1269078.00	
239			E1114/08(N)	20.322	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1100591.15	146000.12	22486.73	1269078.00	1269078.00	
240			E1114/09(N)	20.322	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1100591.15	146000.12	22486.73	1269078.00	1269078.00	
241			E1114/10(K2)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
242			E1114/11(K3)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
243			E1114/12(K4)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
244			E1114/13(K4)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
245			E1114 /14(K5)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
246			E1114 /15(K5)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
247			E1114 /16(K5)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
248	流花路站	1116	E1116/01(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
249			E1116/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	

250			E1116/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
251			E1116/04(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
252			E1116/05(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
253			E1116/06(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
254			E1116/07(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
255			E1116/08(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
256			E1116/09(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
257			E1116/10(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
258			E1116/11(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
259			E1116/12(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
260			E1116/13(K1)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
261			E1116/14(K1)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
262			E1116/15(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	

263			E1116/16（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
264			E1116/17（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
265			E1116/18（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
266			E1116/19（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
267			E1116/20（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
268			E1116/21（K2）	9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
269			E1116/22（K2）	9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
270			E1116/23（K2）	9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
271			E1116/24（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
272			E1116/25（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
273			E1116/26（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
274			E1116/27（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
275			E1116/28（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	

276			E1116/29（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
277			E1116/30（K4）	8.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
278			E1116/31（K4）	8.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
279			E1116/32（K4）	8.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
280	彩虹桥站	1117	E1117/1（N）	7.351	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	443022.12	58466.06	6716.81	508204.99	508204.99	
281			E1117/2（N）	7.351	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	443022.12	58466.06	6716.81	508204.99	508204.99	
282			E1117/3（N）	7.403	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444508.85	58659.34	6716.81	509885.00	509885.00	
283			E1117/4（N）	7.403	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444508.85	58659.34	6716.81	509885.00	509885.00	
284			E1117/5（N）	7.492	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	445648.67	58807.51	6716.81	511172.99	511172.99	
285			E1117/6（N）	7.492	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	445648.67	58807.51	6716.81	511172.99	511172.99	
286			E1117/7（N）	7.44	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444926.55	58713.64	6716.81	510357.00	510357.00	
287			E1117/8（N）	7.44	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444926.55	58713.64	6716.81	510357.00	510357.00	
288			E1117/9（N）	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	

289			E1117/10(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
290			E1117/11(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
291			E1117/12(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
292			E1117/13(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
293			E1117/14(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
294			E1117/15(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
295			E1117/16(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
296			E1117/17(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
297			E1117/18(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
298			E1117/19(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
299			E1117/20(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
300			E1117/21(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
301			E1117/22(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	

302			E1117/23(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
303			E1117/24(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
304			E1117/25(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
305			E1117/26(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
306			E1117/27(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
307			E1117/28(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
308			E1117/29(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
309			E1117/30(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
310			E1117/31(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
311			E1117/32(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
312			E1117/33(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
313			E1117/34(N)	5.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390736.28	51479.08	5256.64	447472.00	447472.00	
314			E1117/35(N)	5.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390736.28	51479.08	5256.64	447472.00	447472.00	

315			E1117/36(N)	5.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390736.28	51479.08	5256.64	447472.00	447472.00	
316			E1117/37（K5）	5.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	419954.87	55277.50	5256.64	480489.01	480489.01	
317			E1117/38（K5）	5.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	419954.87	55277.50	5256.64	480489.01	480489.01	
318			E1117/39（K6）	15	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	818153.10	108144.24	13725.66	940023.00	940023.00	
319			E1117/40（K6）	15	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	818153.10	108144.24	13725.66	940023.00	940023.00	
320			E1117/41（K7）	7.8	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
321			E1117/42（K7）	7.8	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
322			E1117/43（K8）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
323			E1117/44（K8）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
324	中山八站	1118	E1118/1（N）	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	
325			E1118/2（N）	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
326			E1118/3（N）	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
327			E1118/4（N）	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	

328			E1118/5 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
329			E1118/6 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
330			E1118/7 (N)	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	
331			E1118/8 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
332			E1118/9 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
333			E1118/10(N)	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	
334			E1118/11(N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
335			E1118/12(N)	6.893	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	433282.30	57123.96	6132.74	496539.00	496539.00	
336			E1118/13(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
337			E1118/14(N)	13.365	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	731208.85	96651.66	12265.49	840126.00	840126.00	
338			E1118/15(N)	12.637	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	713802.65	94199.03	10805.31	818806.99	818806.99	
339			E1118/16(N)	12.637	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	713802.65	94199.03	10805.31	818806.99	818806.99	
340			E1118/17(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	

341			E1118/18(N)	12.637	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	713802.65	94199.03	10805.31	818806.99	818806.99	
342			E1118/19(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	
343			E1118/20(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	
344			E1118/21(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	
345			E1118/22(N)	5.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	382358.41	50314.03	4672.57	437345.01	437345.01	
346			E1118/23(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
347			E1118/24(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
348			E1118/25(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
349			E1118/26(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
350			E1118/27 (K5)	10.15	1200EX-BPG (A)	广州	日立	台	1	655811.50	86419.74	8955.75	751186.99	751186.99	
351			E1118/28 (K5)	10.15	1200EX-BPG (A)	广州	日立	台	1	655811.50	86419.74	8955.75	751186.99	751186.99	
352	如意坊	1119	E1119/1 (N)	5.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390242.48	51414.89	5256.64	446914.01	446914.01	
353			E1119/2 (N)	5.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390242.48	51414.89	5256.64	446914.01	446914.01	

354			E1119/3 (N)	5.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390242.48	51414.89	5256.64	446914.01	446914.01	
355			E1119/4 (N)	4.834	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378021.24	49750.20	4672.57	432444.01	432444.01	
356			E1119/5 (N)	4.834	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378021.24	49750.20	4672.57	432444.01	432444.01	
357			E1119/6 (N)	4.834	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378021.24	49750.20	4672.57	432444.01	432444.01	
358			E1119/7 (N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
359			E1119/8 (N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
360			E1119/9 (N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
361			E1119/10(N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
362			E1119/11(N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
363			E1119/12(N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
364			E1119/13(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
365			E1119/14(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
366			E1119/15(N)	4.964	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380368.14	50055.29	4672.57	435096.00	435096.00	

367			E1119/16(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
368			E1119/17(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
369			E1119/18(N)	4.964	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380368.14	50055.29	4672.57	435096.00	435096.00	
370			E1119/19（KV）	5.036	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	411406.19	54090.24	4672.57	470169.00	470169.00	
371			E1119/20（KⅣa）	8.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
372			E1119/21（KⅣa）	8.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
373			E1119/22（KⅣb）	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
374			E1119/23（KⅣb）	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
375	石围塘	1120	E1120/1（N）	12.261	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706082.30	93195.39	10805.31	810083.00	810083.00	
376			E1120/2（N）	12.261	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706082.30	93195.39	10805.31	810083.00	810083.00	
377			E1120/3（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	
378			E1120/4（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	
379			E1120/5（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	

380			E1120/6（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	
381			E1120/7(K1)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	521439.82	68774.26	7592.92	597807.00	597807.00	
382			E1120/8(K1)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	521439.82	68774.26	7592.92	597807.00	597807.00	
383			E1120/9(K2)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
384			E1120/10（K2）	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
385			E1120/11（K3）	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
386			E1120/12（K4a）	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
387	芳村站	1121	E1121/1（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
388			E1121/2（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
389			E1121/3（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
390			E1121/4（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
391			E1121/5（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
392			E1121/6（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	

393			E1121/7（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
394			E1121/8(K1)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
395			E1121/9(K1)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
396			E1121/10（K3）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
397			E1121/11（K3）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
398	芳村大道东	1122	E1122/1(N)	12.089	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699408.85	92138.02	9345.13	800892.00	800892.00	
399			E1122/2(N)	12.089	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699408.85	92138.02	9345.13	800892.00	800892.00	
400			E1122/3(N)	6.291	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	420953.10	55521.16	6132.74	482607.00	482607.00	
401			E1122/4(N)	6.291	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	420953.10	55521.16	6132.74	482607.00	482607.00	
402			E1122/5(N)	5.861	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	395935.40	52154.97	5256.64	453347.01	453347.01	
403			E1122/6(N)	5.861	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	395935.40	52154.97	5256.64	453347.01	453347.01	
404			E1122/7(N)	12.211	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	703381.42	92844.27	10805.31	807031.00	807031.00	
405			E1122/8(N)	12.211	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	703381.42	92844.27	10805.31	807031.00	807031.00	

406			E1122/9(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
407			E1122/10(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
408			E1122/11(K2)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
409			E1122/12(K3)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
410			E1122/13(K4)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
411	沙涌	1123	E1123/1(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
412			E1123/2(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
413			E1123/3(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
414			E1123/4(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
415			E1123/5(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
416			E1123/6(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
417			E1123/7(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
418			E1123/8(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	

419			E1123/9(N)	13.435	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	733127.43	96901.08	12265.49	842294.00	842294.00	
420			E1123/10(N)	13.435	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	733127.43	96901.08	12265.49	842294.00	842294.00	
421			E1123/11(K1)	9.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
422			E1123/12(K3)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495089.38	65348.70	7592.92	568031.00	568031.00	
423			E1123/13(K3)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495089.38	65348.70	7592.92	568031.00	568031.00	
424	鹤洞东	1124	E1124/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
425			E1124/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
426			E1124/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
427			E1124/4(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
428			E1124/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
429			E1124/6(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
430			E1124/7(N)	4.167	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	363385.84	47847.59	4672.57	415906.00	415906.00	
431			E1124/8(N)	4.167	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	363385.84	47847.59	4672.57	415906.00	415906.00	

432			E1124/9(N)	4.233	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	364968.14	48053.29	4672.57	417694.00	417694.00	
433			E1124/10(N)	4.233	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	364968.14	48053.29	4672.57	417694.00	417694.00	
434			E1124/11(K1)	16.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	973921.24	128773.74	16646.02	1119341.00	1119341.00	
435			E1124/12(K1)	16.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	973921.24	128773.74	16646.02	1119341.00	1119341.00	
436			E1124/13(K2)	5.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	425630.09	56015.27	5256.64	486902.00	486902.00	
437			E1124/14(K2)	5.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	425630.09	56015.27	5256.64	486902.00	486902.00	
438			E1124/15(K2)	12.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	742300.00	97903.69	10805.31	851009.00	851009.00	
439			E1124/16(K2)	12.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	742300.00	97903.69	10805.31	851009.00	851009.00	
440			E1124/17(K3)	17.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1007584.96	133339.85	18106.19	1159031.00	1159031.00	
441			E1124/18(K3)	17.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1007584.96	133339.85	18106.19	1159031.00	1159031.00	
442			E1124/19(K4)	12.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	764024.78	100727.91	10805.31	875558.00	875558.00	
443	南石路	1125	E1125/1(N)	5.661	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393445.13	51831.23	5256.64	450533.00	450533.00	
444			E1125/2(N)	5.661	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393445.13	51831.23	5256.64	450533.00	450533.00	

445			E1125/3(N)	5.661	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393445.13	51831.23	5256.64	450533.00	450533.00	
446			E1125/4(N)	5.739	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392969.91	51769.45	5256.64	449996.00	449996.00	
447			E1125/5(N)	5.739	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392969.91	51769.45	5256.64	449996.00	449996.00	
448			E1125/6(N)	4.685	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	373681.42	49186.02	4672.57	427540.01	427540.01	
449			E1125/7(N)	4.685	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	373681.42	49186.02	4672.57	427540.01	427540.01	
450			E1125/8(K1)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
451			E1125/9(K1)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
452			E1125/10(K1)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	
453			E1125/11(K1)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	
454			E1125/12(K2)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
455			E1125/13(K2)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
456			E1125/14(K2)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	
457			E1125/15(K2)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	

458			E1125/16(K3)	8.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499034.51	65861.57	7592.92	572489.00	572489.00	
459			E1125/17(K3)	8.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499034.51	65861.57	7592.92	572489.00	572489.00	
460			E1125/18(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
461			E1125/19(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
462	燕岗	1126	E1126/1(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
463			E1126/2(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
464			E1126/3(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
465			E1126/4(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
466			E1126/5(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
467			E1126/6(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
468			E1126/7(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
469			E1126/8(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
470			E1126/9(N)	6.792	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431243.36	56858.89	6132.74	494234.99	494234.99	

471			E1126/10(N)	6.792	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431243.36	56858.89	6132.74	494234.99	494234.99	
472			E1126/11(K1)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
473			E1126/12(K1)	2.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	353919.47	46616.97	4672.57	405209.01	405209.01	
474			E1126/13(K2)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
475			E1126/14(K2)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
476			E1126/15(K2)	5.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	422879.65	55657.72	5256.64	483794.01	483794.01	
477			E1126/16(K2)	5.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	422879.65	55657.72	5256.64	483794.01	483794.01	
478			E1126/17(K4)	9.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
479	江泰路站	1127	E1127/1(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
480			E1127/2(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
481			E1127/3(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
482			E1127/4(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
483			E1127/5(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	

484			E1127/6(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
485			E1127/7(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
486			E1127/8(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
487			E1127/9(N)	2.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	328896.46	43363.97	4672.57	376933.00	376933.00	
488			E1127/10(N)	2.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	328896.46	43363.97	4672.57	376933.00	376933.00	
489			E1127/11(K2)	5.738	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	424730.09	55898.27	5256.64	485885.00	485885.00	
490			E1127/12(K2)	5.738	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	424730.09	55898.27	5256.64	485885.00	485885.00	
491			E1127/13(K3)	10.418	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	662602.65	87302.59	8955.75	758860.99	758860.99	
492			E1127/14(K3)	10.418	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	662602.65	87302.59	8955.75	758860.99	758860.99	
493			E1127/15(K4)	9.06	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	526104.42	69380.65	7592.92	603077.99	603077.99	
494			E1127/16(K4)	9.06	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	526104.42	69380.65	7592.92	603077.99	603077.99	
495	轻纺城	1128	E1128/1(N)	8.479	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479452.21	63315.87	7592.92	550361.00	550361.00	
496			E1128/2(N)	8.479	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479452.21	63315.87	7592.92	550361.00	550361.00	

497			E1128/3(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
498			E1128/4(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
499			E1128/5(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
500			E1128/6(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
501			E1128/7(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
502			E1128/8(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
503			E1128/9(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
504			E1128/10(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
505			E1128/11(N)	5.369	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388520.35	51191.01	5256.64	444968.00	444968.00	
506			E1128/12(N)	5.369	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388520.35	51191.01	5256.64	444968.00	444968.00	
507			E1128/13(N)	7.325	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	442729.20	58427.98	6716.81	507873.99	507873.99	
508			E1128/14(N)	7.325	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	442729.20	58427.98	6716.81	507873.99	507873.99	
509			E1128/15(K1)	8.38	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501599.12	66194.97	7592.92	575387.01	575387.01	

510			E1128/16(K1)	8.38	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501599.12	66194.97	7592.92	575387.01	575387.01	
511			E1128/17(K2)	8.708	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516356.64	68113.44	7592.92	592063.00	592063.00	
512			E1128/18(K2)	8.708	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516356.64	68113.44	7592.92	592063.00	592063.00	
513			E1128/19(K3)	8.402	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	508700.00	67118.08	7592.92	583411.00	583411.00	
514			E1128/20(K3)	8.402	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	508700.00	67118.08	7592.92	583411.00	583411.00	
515			E1128/21(K1)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	448483.19	59100.07	6132.74	513716.00	513716.00	
516			E1128/22(K1)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	448483.19	59100.07	6132.74	513716.00	513716.00	
517			E1128/23(K1)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	448483.19	59100.07	6132.74	513716.00	513716.00	
518			E1128/24(K2)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
519			E1128/25(K2)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
520			E1128/26(K2)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
521			E1128/27(K3)	6.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	443103.54	58400.72	6132.74	507637.00	507637.00	
522			E1128/28(K3)	6.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	443103.54	58400.72	6132.74	507637.00	507637.00	

523			E1128/29(K3)	6.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	443103.54	58400.72	6132.74	507637.00	507637.00	
524			E1128/30(K4)	9.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	525984.07	69365.01	7592.92	602942.00	602942.00	
525	逸景路	1129	E1129/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
526			E1129/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
527			E1129/3(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
528			E1129/4(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
529			E1129/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
530			E1129/6(K1)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
531			E1129/7(K3a)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
532			E1129/8(K3b)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
533			E1129/9(K4)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
534			E1129/10(K4)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
535	上涌公园	1130	E11212/1(N)	12.388	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	708675.22	93532.47	10805.31	813013.00	813013.00	

536			E1130/2(N)	12.388	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	708675.22	93532.47	10805.31	813013.00	813013.00	
537			E1130/3(N)	6.11	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	416138.94	54895.32	6132.74	477167.00	477167.00	
538			E11212/4(N)	6.11	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	416138.94	54895.32	6132.74	477167.00	477167.00	
539			E1130/5(N)	12.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	711231.86	93864.83	10805.31	815902.00	815902.00	
540			E1130/6(N)	12.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	711231.86	93864.83	10805.31	815902.00	815902.00	
541			E1130/7(N)	6.341	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	421516.81	55594.44	6132.74	483243.99	483243.99	
542			E1130/8(N)	6.341	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	421516.81	55594.44	6132.74	483243.99	483243.99	
543			E1130/9(K1)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
544			E1130/10(K1)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
545			E1130/11(K2)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
546			E1130/12(K2)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
547			E1130/13(K3)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
548			E1130/14(K3)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	

549			E1131/1(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
550			E1131/2(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
551			E1131/3(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
552			E1131/4(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
553			E1131/5(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
554			E1131/6(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
555	大塘	1131	E1131/7(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
556			E1131/8(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
557			E1131/9(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
558			E1131/10(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
559			E1131/11(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
560			E1131/12(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
561			E1131/13(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	

562			E1131/14(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
563			E1131/15(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
564			E1131/16(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
565			E1131/17(K4)	4.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	398893.81	52463.63	4672.57	456030.01	456030.01	
566			E1131/18(K4)	4.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	398893.81	52463.63	4672.57	456030.01	456030.01	
567	石榴岗	1132	E1132/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
568			E1132/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
569			E1132/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
570			E1132/4(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
571			E1132/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
572			E1132/6(K1)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
573			E1132/7(K1)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
574			E1132/8(K3)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	

575			E1132/9(K3)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
576			E1132/10(K4)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
577			E1132/11(K4)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
578			智能预警系统			广州	日立	套	577	84217.70	10948.30	0.00	95166.00	54910782.00	
579			直流端能源反馈节能(含智能电表)			广州	日立	套	6	3158.41	410.59	0.00	3569.00	21414.00	
580			终端显示装置（含软件）			广州	日立	套	1	10527.43	1368.57	0.00	11896.00	11896.00	
合计									577					424883214.79	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-3-5 垂直电梯设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目
项目编号：JG2019-4172
货币单位：人民币元

序号	车站名称	车站编号	电梯编号	载重（t）	提升高度（m）	安装位置	井道类型	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	单台电梯地铁车辆段/仓库/工地到货单价(A)				钢井架地铁车辆段/仓库/工地到货单价(B)				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
													单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F	单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）	税费(13%) F6=(F5+F7)*13%	运输保险费F7	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F8=F5+F6+F	Ex（F4+F8）	

													F1			3	F5			7		
1	赤沙滘站	1101	H1101/1(N)	1.6	5.55	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	204398.23	26831.77	2000.00	233230.00	543490.00	
2			H1101/2(N)	1.6	5.55	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	204398.23	26831.77	2000.00	233230.00	543490.00	
3			H1101/3(KIV)	1.35	10.8	IV号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
4	琶洲站	1102	H1102/1(N)	1.6	6.6	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	221681.42	29078.58	2000.00	252760.00	563020.00	

5			H1102/2(K3)	1.35	11.85	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	224123.89	29136.11	2000.00	255260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255260.00	
6	华景站	1105	H1105/1(N)	1.35	13	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	2000.00	331260.00	327026.55	42773.45	2000.00	371800.00	703060.00	
7			H1105/2(K5)	1.35	13.5	5号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	
8	华师	1106	H1106/1(N)	1.35	4.9	站厅到地下二层	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	219699.12	28560.88	2000.00	250260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250260.00	
9			H1106/2(N)	1.35	12.2	地下二层	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	

						到站台层																
10			H1106/3(K1)	1.35	9.6	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
11	天河东	1107	H1107/1(N)	1.35	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	535010.00	
12			H1107/2(K4)	1.35	19.461	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	228548.67	29711.33	2000.00	260260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260260.00	
13			H1107/3(K1)	1.35	9.6	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
14			H1107/4(K2)	1.35	9.6	2号	土建	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.3	27870.62	2000.0	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	

						出入口	井道						8		0							
15			H1107/5(K2)	1.35	9.6	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
16	广州东站	1108	H1108/1(N)	1.6	7.85	站台到站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	242256.64	31753.36	2000.00	276010.00	586270.00	
17			H1108/2(N)	1.35	8.658	11/3换乘通道至3号线站台	钢结构	LCA-0135-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	255556.46	33482.34	2000.00	291038.80	598398.80	

18			H1108/2(K2)	1.35	12.75	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	2000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	
19			H1108/3(K3)	1.35	14.312	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	2000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	
20	沙河站	1109	H1109/1(N)	1.6	27.6	11号线站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	328548.67	42711.33	2000.00	373260.00	567345.13	74014.87	2000.00	643360.00	1016620.00	
21			H1109/2(N)	1.6	27.6	11号线站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	328548.67	42711.33	2000.00	373260.00	567345.13	74014.87	2000.00	643360.00	1016620.00	

22			H0618/1(N)	1.6	17.65	6号线站台到站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	308991.15	40168.85	2000.00	351160.00	403566.37	52723.63	2000.00	458290.00	809450.00	
23			H1109/3(K6)	1.35	9.3	6号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
24	田心村站	1110	H1110/1(N)	1.6	10.533	负四层站台层到负二层	土建井道	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	217044.25	28215.75	2000.00	247260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247260.00	
25			H1110/2(K3)	1.35	13.45	3号安	土建井	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	2000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	

						全出入口	道														
26	云台花园	1111	H1111/1(N)	1.35	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-0135 0-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	535010.00	
27			H1111/2(K1B)	1.35	10.8	1b号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
28	大金钟	1112	H1112/1(N)	1.6	13.2	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	330318.58	43201.42	2000.00	375520.00	708780.00	
29			H1112/2(K2)	1.35	10.8	2号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	219699.12	28560.88	2000.00	250260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250260.00	
30	广园	1113	H1113/1(N)	1.6	14.3	站台	钢结	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	289522.1	37637.88	2000.0	329160.00	348424.7	45555.22	2000.0	395980.00	725140.00	

	新村					至站厅	构						2		0		8		0			
31			H1113/2(K1B)	1.35	10.15	1b出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
32	梓元岗站	1114	H1114/1(N)	1.35	20.4	站台至站厅	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	247132.74	32127.26	2000.00	281260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281260.00	
33			H1114/2(N)	1.35	20.4	站台至站厅	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	247132.74	32127.26	2000.00	281260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281260.00	
34			H1114/3(K5)	1.35	6	5号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
35	流花路站	1116	H1116/1(N)	1.6	5.25	站台至站	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	

						厅															
36			H1116/2(K1)	1.6	18	1号出入口	土建井道	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	232973.45	30286.55	2000.00	265260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265260.00	
37			H1116/3(K4)	1.35	27.45	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	247132.74	32127.26	2000.00	281260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281260.00	
38	彩虹桥站	1117	H1117/1(N)	1.6	6.72	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	223656.64	29335.36	2000.00	254992.00	565252.00	
39			H1117/2(N)	1.6	6.72	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	223656.64	29335.36	2000.00	254992.00	565252.00	
40			H1117/3(K6)	1.35	14.55	6号出入	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	232973.45	30286.55	2000.00	265260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265260.00	

						口																
41	中山八站	1118	H1118/1（N）	1.6	6.85	站台层至地下四层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	225796.46	29613.54	2000.00	257410.00	567670.00	
42			H1118/2（N）	1.6	18.4	地下四层至站厅层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	318725.66	41434.34	2000.00	362160.00	415911.50	54328.50	2000.00	472240.00	834400.00	
43	如意坊	1119	H1119/1(N)	1.6	4.87	地下三层到站台层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	282530.97	36729.03	2000.00	321260.00	193205.31	25376.69	2000.00	220582.00	541842.00	

44			H1119/2(K1B)	1.35	10.36	1b号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
45	石围塘	1120	H1120/1(N)	1.6	12.2	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	313858.41	41061.59	2000.00	356920.00	690180.00	
46			H1120/2(K3)	1.35	9.75	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
47	芳村站	1121	H1121/1(N)	1.6	12.6	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	320442.48	41917.52	2000.00	364360.00	697620.00	
48			H1121/2(K3)	1.35	9	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	

49	芳村大道东	1122	H1122/1(N)	1.35	12.15	站台至站厅	钢结构	LCA-0135 0-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	2000.00	331260.00	313035.40	40954.60	2000.00	355990.00	687250.00	
50			H1122/2(K1)	1.35	10.8	1号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
51	沙涌	1123	H1123/1(N)	1.6	18.6	站台到站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	308991.15	40168.85	2000.00	351160.00	419203.54	54756.46	2000.00	475960.00	827120.00	
52			H1123/2(K3)	1.35	8.1	3号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
53	鹤洞东	1124	H1124/1(N)	1.6	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	

54			H1124/2(K1)	1.35	16.347	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	
55	南石路	1125	H1125/1(N)	1.6	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	
56			H1125/2(K1)	1.35	15.33	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	221469.03	28790.97	2000.00	252260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252260.00	
57	燕岗	1126	H1126/1(N)	1.6	12	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	310566.37	40633.63	2000.00	353200.00	686460.00	
58			H1126/2(K2)	1.35	10.75	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	

59	江泰路站	1127	H1127/1(N)	1.6	13.2	站台到站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	330318.58	43201.42	2000.00	375520.00	708780.00	
60			H1127/2(K4)	1.35	10.418	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
61	轻纺城	1128	H1128/1(N)	1.6	12.65	站台层到站厅层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	321265.49	42024.51	2000.00	365290.00	698550.00	
62			H1128/2(K1)	1.35	14.8	与轻纺城室外电梯结	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	

						合																
63	逸景路	1129	H1129/1(N)	1.35	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	535010.00	
64			H1129/2(K4)	1.35	9.1	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
65	上涌公园	1130	H1130/1(N)	1.35	12.45	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	2000.00	331260.00	317973.45	41596.55	2000.00	361570.00	692830.00	
66			H1130/2(K3)	1.35	10.85	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
67	大塘	1131	H1131/1(N)	1.6	14.62	站台至站	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	353692.04	46239.97	2000.00	401932.01	735192.01	

						厅																
68			H1131/2(K2)	1.35	10.2	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
69	石榴岗	1132	H1132/1（N）	1.6	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	
70			H1132/2（K4）	1.35	9	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
71	11号线赤沙车辆段		DT-CLD11-01	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	
72			DT-CLD11-02	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	

	（方案尚不稳定）						梁															
73			DT-CLD11-03	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	
74			DT-CLD11-04	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	
75			DT-CLD11-05	1.35	95.6	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	374566.37	48693.63	2000.00	425260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425260.00	
76			DT-CLD11-06	1.35	95.6	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	374566.37	48693.63	2000.00	425260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425260.00	
77			DT-CLD11-07	1.35	95.6	综合楼	砖墙+圈	MCA-F1350-C0150	广州	日立	台	1	455097.35	59162.65	2000.00	516260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516260.00	

						梁															
78		DT-CLD11-08	1.35	24.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C090	广州	日立	台	1	274566.37	35693.63	2000.00	312260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312260.00	
79		DT-CLD11-09	1.35	24.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	239168.14	31091.86	2000.00	272260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272260.00	
80		DT-CLD11-10	1.35	24.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C090	广州	日立	台	1	274566.37	35693.63	2000.00	312260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312260.00	
81		DT-CLD11-11	0.63	5	食堂	砖墙+圈梁	LCA-630-C060	广州	日立	台	1	192265.49	24994.51	2000.00	219260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219260.00	
82		DT-CLD11-12	1	5	食堂	砖墙+圈	LCA-1000-C060	广州	日立	台	1	195805.31	25454.69	2000.00	223260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223260.00	

							梁															
83			DT-CLD11-13	1.6	4.5	物资总库	砖墙+圈梁	MCA-1600-C060	广州	日立	台	1	213504.42	27755.58	2000.00	243260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243260.00	
84			DT-CLD11-14	1.6	4.5	物资总库	砖墙+圈梁	MCA-1600-C060	广州	日立	台	1	213504.42	27755.58	2000.00	243260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243260.00	
85			DT-CLD11-15	1.6	11.5	运用库	砖墙+圈梁	MCA-F1600-C060	广州	日立	台	1	240938.05	31321.95	2000.00	274260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274260.00	
86			DT-CLD11-16	1.6	11.5	运用库	砖墙+圈梁	MCA-F1600-C060	广州	日立	台	1	240938.05	31321.95	2000.00	274260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274260.00	
总计												86									36097446.81	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-2-5 自动人行道设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：

JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C				D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动人行道编号	长度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
										单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	琶洲站	1102	W1102/01(N)	42	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	729384.96	95465.44	4964.60	829815.00	829815.00	
2			W1102/02(N)	42	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	729384.96	95465.44	4964.60	829815.00	829815.00	

3			W1102/03（N）	33	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	586984.07	76801.47	3796.46	667582.00	667582.00	
4			W1102/04（N）	33	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	586984.07	76801.47	3796.46	667582.00	667582.00	
合计									4					2994794.00	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-4-5 楼梯升降机设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C					D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	楼梯升降机编号	提升高度(m)	导轨长度（m）	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
											单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	广州东站	1108	S1108/01（N）	10.204	26	HIR0320	湖南	海诺	台	1	250000.00	32994.00	3800.00	286794.00	286794.00	
合计										1					286794.00	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-5-5 爬楼车设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B	C			D	E	F				G	H
序号	设备名称	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
							单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	爬楼车	TRE-52	日本	Sunwa Ltd	台	1	86894.69	11504.31	1600.00	99999.00	99999.00	
合计						1	86894.69	11504.31	1600.00	99999.00	99999.00	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

附件 3：运营证明

证 明

兹证明日立电梯（中国）有限公司在 2020 年 03 月签订的 广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装） 项目合同，合同金额：643,854,513.60 元，日立电梯（中国）有限公司为本项目提供了电梯 86 台和自动扶梯 577 台，已完成供货及安装，并验收合格，该项目自 2024 年 12 月开通运营至今设备运行良好！

特此证明。

买方单位：（盖公章）广州地铁集团有限公司

日期：2026 年 01 月 13 日

附件 4：竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

轨道竣-13

工程名称：广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

验收日期：2018年11月2日

建设单位（盖章）：广州地铁地铁集团有限公司

一、工程概况

工程名称	广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目				
工程地点	赤沙站~龙潭站	建筑面积	/	工程造价	/
结构类型	钢结构 钢筋混凝土结构	层数	地上：/ 地下：/		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021 年 12 月 30 日	验收日期	2024 年 11 月 30 日		
监督单位	广州市质量技术监督局	监督编号	/		
建设单位	广州地铁地铁集团有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位	/				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）	日立电梯（中国）有限公司				
承建单位（装修）	/				
监理单位	西安铁一院工程咨询管理有限公司、广东建科建设咨询有限公司、北京铁城建设监理有限责任公司、广州地铁工程咨询有限公司				
施工图审查单位	广州市市政工程施工图审查有限公司				

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	王利军
组员	陈志伟、陈海英、巫祖勇、龚理、黄嘉恒、刘鑫美、冯凰、张鑫、陈景袖、刘宏才、李燕捷、谢奕新

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑设备安装工程	王利军	陈海英、龚理、黄嘉恒、刘鑫美、冯凰、张鑫、陈景袖、刘宏才、李燕捷、谢奕新
工程质控资料		巫祖勇

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯		共 308 项，其中： 经审查符合要求 308 项 经核定符合要求 308 项	共 84 项，其中： 资料核查符合要求 84 项 实体抽查符合要求 84 项	共 364 项，其中： 评价为“好”的 364 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规。工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
广州地铁地铁集团有限公司	广东建科建设咨询有限公司	日立电梯（中国）有限公司	广州地铁设计研究院股份有限公司
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2018年11月30日	2018年11月30日	2018年11月30日	2018年11月30日

四、验收人员签名：

序号	姓名	工作单位	职务	职称
1	[illegible]	[illegible]		
2				
3	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]		
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]		
10	[illegible]	[illegible]		
11				
12	[illegible]	[illegible]		
13	[illegible]	[illegible]		
14	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]		
16				
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]		
19	[illegible]	[illegible]		
20	[illegible]	[illegible]		
21				
22	[illegible]	[illegible]		
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24				
25				
26				

附件 5：特种设备使用登记证及特种设备使用标志



编号:LW 010384

特种设备

使用登记证

依据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规及安全技术规范的规定，准予使用登记。

此证仅在特种设备安全技术规范规定的检验周期内经检验合格后有效。

发证机构：（加盖公章）

发证日期：

使用证编号：梯粤A500189749

注册代码：35004401032022040001

使用单位：广州地铁集团有限公司

设备类别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

制造单位：日立电梯（中国）有限公司

制造许可证号：

设备出厂编号：21G123513

单位内部编号：E1122/1(N)

注意事项

特种设备使用单位及其主要负责人对其使用的特种设备安全负责。使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的，将依法追究法律责任。



编号:LW 010384

广州市荔湾区特种设备使用登记证

（副 证）　　使用证编号：梯粤A500189749

设备注册代码：35004401032022040001

设备使用单位：广州地铁集团有限公司

设　备　类　别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

使用单位设备编号：21G123513

（此证应悬挂在设备明显位置上）

（在检验期内有效）

发证机关：（盖章）

2024

广州市荔湾区市场监督管理局印制

编号:LW 010375

特种设备

使用登记证

依据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规及安全技术规范的规定，准予使用登记。

此证仅在特种设备安全技术规范规定的检验周期内经检验合格后有效。

发证机构：（加盖公章）

发证日期：　　年 2024 月 9

使 用 证 编 号：梯粤A500189740

注 册 代 码：35004401032023020022

使 用 单 位：广州地铁集团有限公司

设 备 类 别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

制 造 单 位：日立电梯（中国）有限公司

制造许可证号：

设备出厂编号：21G146004　　单位内部编号：E1118/1(N)

注意事项

特种设备使用单位及其主要负责人对其使用的特种设备安全负责。使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的，将依法追究法律责任。

编号:LW 010375

广州市荔湾区特种设备使用登记证

（副 证）　　使用证编号：梯粤A500189740

设 备 注 册 代 码：35004401032023020022

设 备 使 用 单 位：广州地铁集团有限公司

设　备　类　别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

使用单位设备编号：21G146004

（此证应悬挂在设备明显位置上）

（在检验期内有效）

发证机关：（章）

2024 9

广州市荔湾区市场监督管理局印制

业绩 6.厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程电、扶梯采购与安装

附件 1：中标通知书

中标通知书

编号：GD-2025035

厦门市轨道交通 3 号线南延段工程、6 号线集美至同安段工程电、扶梯采购与安装项目（设备），于 2026 年 1 月 8 日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行了评审，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人以及定标条件，确定日立电梯（中国）有限公司为该项目中标人，中标价（含税）为人民币叁亿零伍佰零伍万捌仟贰佰零叁元整，¥305,058,203.00，其中：厦门市轨道交通 3 号线南延段工程电、扶梯采购与安装金额为：人民币叁仟捌佰玖拾肆万肆仟贰佰伍拾叁元整，¥38,944,253.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（华侨大学站（不含）至滨海西大道站）电、扶梯采购与安装金额为：人民币叁仟叁佰陆拾肆万零玖佰柒拾玖元整，¥33,640,979.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）电、扶梯采购与安装金额为：人民币壹亿肆仟叁佰柒拾万零柒佰壹拾伍元整，¥143,700,715.00；厦门市轨道交通 3 号线南延段工程电、扶梯维保金额为：人民币壹仟伍佰陆拾捌万捌仟壹佰陆拾肆元整，¥15,688,164.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（华侨大学站（不含）至滨海西大道站）电、扶梯维保金额为：人民币壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾玖元整，¥14,285,719.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）电、扶梯维保金额为：人民币伍仟捌佰柒拾玖万捌仟叁佰柒拾叁元整，¥58,798,373.00，交货期为招标人将在每批设备计划安装开始日期前发出供货通知，中标人根据招标人的供货通知安排设备的生产和安装，供货周期不得大于 60 天，项目负责人为谢奕新；履约保证金为设备采购和安装部分金额为签约合同价款的 10%，维保服务部分金额为签约合同价款的 3%。

请中标人收到中标通知书后的 30 日内，到厦门市思明区湖滨中路 86 号、88 号与厦门地铁建设有限公司签订电、扶梯采购与安装合同；与厦门地铁运营有限公司签订电、扶梯维保合同。

招　标　人：厦门轨道建设发展集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：王文格（签字或盖章）

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：洪（签字或盖章）

2026 年 2 月 6 日

附件 2：合同彩色扫描件（合同金额：143700715.00 元）

AH2601563

厦地铁建设(合)【2026】0040号

厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程

电、扶梯采购与安装

采购合同

买方：厦门地铁建设有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

第一节　合同协议书

本合同由 厦门地铁建设有限公司 （以下简称"买方"）与 日立电梯（中国）有限公司 （以下简称"卖方"）于 2026 年 3 月 4 日商定并签署。

鉴于买方为采购 厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程电、扶梯采购与安装 而进行招标，并已接受了卖方提供前述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 合同文件的组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成：

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 专用合同条款及合同附件

(4) 通用合同条款

(5) 用户需求书及相关文件

(6) 招标文件及其附件（含买方对招标文件的澄清和修改）

(7) 投标文件及其附件（含投标函、卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对投标文件的补充、修正、承诺等）

合同订立及履行过程中，买卖双方签订的关于洽商和变更的补充协议、买方制定的关于对卖方进行管理的相关制度、双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成合同文件的组成部分。

2.2 合同文件的解释顺序：

上述合同文件互相补充和解释，如有不一致之处，以上述次序在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。

3. 合同范围：

包括但不限于厦门轨道交通 6 号线集美至同安段（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程 15 个车站、赛阳车辆段、洪塘头停车场电梯设备招标、玻璃幕墙井道、出入口电梯防淹闸槽（含闸板）的深化设计，供货和安装，包括车站无机房电梯设备数量 43 台，赛阳车辆基地有机房电梯设备数量 4 台，无机房电梯设备数量 3 台，洪塘头停车场有机房电梯设备数量 3 台，无机房电梯设备数量 2 台，自动扶梯及自动人行道设备供货数量共 49 台，自动人行道设备供货数量共 2 台的深化设计、供货、安装、相关接口的实施与管理、相关管线的敷设、设备安装后的调试、验收、井道安全门的供货安装调试及门洞封堵收口，以及相应的伴随技术服务等。

4. 签约合同价款（含税）为人民币壹亿肆仟叁佰柒拾万零柒佰壹拾伍元整（¥143,700,715.00），最终合同价款以厦门市财政审核中心的结算审定金额为准，在本合同履行期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，增值税税额按调整后的税率重新计算，并以发票开具时的税率为准，因乙方开具的发票不符合法律规定和本合同约定，造成甲方无法抵扣的，乙方应向甲方支付等额发票税款作为违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失）。除非合同规定可以进行调整外，合同价款不进行调整，但调整的费用最终仍以厦门市财政审核中心的结算审定金额为准，

5. 交货期为：买方将在每批设备计划安装开始日期前发出供货通知，卖方根据买方的供货通知安排设备的生产和安装，供货周期不得大于 60 天，合同执行过程中，买方有权根据厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程总体工期进度对交货期进行调整，卖方需无条件满足工期调整的需要，且不得要求增加任何费用。

6. 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

7. 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

8. 因本合同及相关事宜产生的争议，买卖双方均同意向买方住所地人民法院提起诉讼。

9. 本合同一式 4 份，买方执 2 份，卖方执 2 份，办理相关手续的合同原件由卖方提供。

10. 本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。

11. 本合同经买卖双方盖章后生效。

买 方：厦门地铁建设有限公司	卖 方：日立电梯（中国）有限公司
地址：厦门市思明区湖滨中路 86 号、88 号	地址：
邮编：	邮编：
传真：	开户银行：
电话：	账号：

附件 3：供货清单

附件 3：供货及服务清单

1.3【6 号线嘉同段设备采购与安装费汇总表】

投标人名称：日立电梯（中国）有限公司
招标编号：E3502010201[illegible]9012　　[金额单位：人民币元]

序号	项目	价格
1	**设备费**	**98,290,975.00**
（1）	车站无机房电梯	7,226,210.00
（2）	赛阳车辆段电梯	1,179,897.00
（3）	洪塘头停车场电梯	1,019,772.00
（4）	自动扶梯	87,941,765.00
（5）	自动人行道	923,331.00
2	**安装费**	**27,890,482.00**
（1）	车站无机房电梯	5,772,800.00
（2）	赛阳车辆段电梯	435,200.00
（3）	洪塘头停车场电梯	366,400.00
（4）	自动扶梯	21,202,752.00
（5）	自动人行道	113,330.00
（6）	拆除第三医院 BRT 车站既有北侧站厅至地面自动扶梯	0.00
3	**服务费**	**100,000.00**
4	**质量保证期内的维保费**	**17,419,258.00**
（1）	车站无机房电梯	1,935,000.00
（2）	赛阳车辆段电梯	315,000.00
（3）	洪塘头停车场电梯	225,000.00
（4）	自动扶梯	14,816,098.00
（5）	自动人行道	128,160.00
合计		**143,700,715.00**

注：本表合计金额须与《投标报价汇总表》中的“6 号线嘉同段设备采购与安装”投标价格金额一致。

投标人：日立电梯（中国）有限公司（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：　　（签字）
日期：2026 年 01 月 08 日

1.3.1【6号线嘉同段设备分项报价表】

投标人名称：日立电梯（中国）有限公司
招标编号：E3502010201[illegible]

[货币单位：人民币元]

序号	车站	车站编号	编号	提升高度(mm)	安装位置	井道类型	台站数	额定载重(t)	提升速度(m/s)	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
一	车站无机房电梯																	
1	嘉庆体育馆站	12	中部H01	15610	站台至站厅	透明井道	3/3	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	213800	213800	7267	221067.00	
2			K5号口H02	11680	5A号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	142006	142006	6576	148582.00	设井道安全门
3	东安站（原价英路站）	13	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
4			1号口H02	9050	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143485	143485	6576	150061.00	贯通门

115

5			4号口H02	8930	4号出入口	土建井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143344	143344	6576	149920.00	贯通门
6	芙蓉站	14	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
7			3号口H02	13060	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	148598	148598	6576	155174.00	设井道安全门贯通门
8	洪塘头站	15	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
9			4号口H02	10600	4号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145362	145362	6576	151938.00	贯通门
10	潘涂站	16	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
11			3A号口	10800	3A号出	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）	中国广州	145589	145589	6576	152165.00	贯通门

116

			H02		入口至站台付费区								有限公司					
12	官浔站	17	中部H01	3000	站台至站厅	透明井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
13			2号口H02	11950	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	147322	147322	6576	153898.00	贯通门/设井道安全门
14			3号口H03	12550	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	148011	148011	6576	154587.00	贯通门/设井道安全门
15			换乘通道H04	5020	换乘通道	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	138872	138872	6576	145448.00	贯通门
16	智谷公台	18	中部H01	5200	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189059	189059	7267	196326.00	
17			2号口H02	10050	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	144736	144736	6576	151312.00	贯通门

137

18			3号口H03	10550	3号出入口	土建井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145805	145805	6576	151881.00	贯通门
19	后兴站	19	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188963	188963	7267	196220.00	
20			1A号口H02	10040	1A号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145407	145407	6576	151983.00	贯通门
21			2号口H03	9650	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139151	139151	6576	145727.00	
22	西湖站（原湿地村站）	20	中部H01	5250	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189112	189112	7267	196379.00	
23			1号口H02	10040	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	144724	144724	6576	151300.00	贯通门
24			6号口	9100	6号出	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）	中国广州	143541	143541	6576	150117.00	贯通门

138

			H03		入口							有限公司						
25	第二医院	21	中部H01	12500	站台至站厅	透明井道		1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	209926	209926	7267	217193.00	
26			3号口H02	9300	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143767	143767	6576	150343.00	贯通门
27			4号口H03	9448	4号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143933	143933	6576	150509.00	贯通门
28	杜桥站（原新民站）	22	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
29			2号口H02	8700	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	138075	138075	6576	144651.00	
30			3号口H03	9600	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139095	139095	6576	145671.00	

31	祥桥站（原古溪站）	23	中部H01	5250	站台至站厅	透明井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189112	189112	7267	196379.00	
32			1号口H02	9900	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139433	139433	6576	146009.00	
33			4号口H03	10060	4号出入口	土建井道	4/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139668	139668	6576	146244.00	
34	小西门站	24	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
35			3A号口H02	18850	3A号出入口	土建井道	4/4	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	164314.00	164314.00	6576	171090.00	通建商业，设置安全门
36			3A号口H03	9300	3A号出入口	土建井道	3/3	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145897	145897	6576	152473.00	核建商使用

37			4号口H04	9150	4号出入口站台至站厅	通道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143598	143598	6576	150174.00	贯通门
38	阿安一中站	25	中部H01	5400	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189272	189272	7267	196539.00	
39			1号口H02	12040	1号出入口	土建井道	3/3	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	154618	154618	6576	161194.00	贯通门/设井道安全门
40			4号口H03	10350	4号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145077	145077	6576	151653.00	贯通门
41	泰阳站（限同翔高新城站）	26	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
42			1号口H02	9540	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	144037	144037	6576	150613.00	贯通门
43			4号	10330	4号	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中	中国广	145054	145054	6576	151630.00	贯通门

			口H03		出入口站台至站厅							国）有限公司	州						
小计										13							7226210.00		

序号	电梯编号	提升高度（m）	安装位置	井道类型	层/站数	额定载重（t）	提升速度(m/s)	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
二	泰阳车辆段电梯															
1	DT-1	4.5	综合楼	土建井道	1~2F（共2层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	124328	124328	6576	130904	无机房
2	DT-2	4.5	综合楼	土建井道	1~2F（共2层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	124328	124328	6576	130904	无机房
3	DT-3	4.5	综合楼	土建井道	1~2F（共2层）	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	126409	126409	6576	132985	无机房
4	DT-4	22.8	综合楼	土建井道	-1~5F（共6层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	187853	187853	6576	194429	有机房
5	DT-5	22.8	综合楼	土建井道	-1~5F（共6层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	187853	187853	6576	194429	有机房
6	DT-6	22.8	综合楼	土建井道	-1~5F（共6层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	187853	187853	6576	194429	有机房
7	DT-7	4.8	物资总库	土建井道	1~2F（共2层）	2	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	196241	196241	6576	201817	有机房，对重侧置

小计							7							1179897	

序号	电梯编号	提升高度(m)	安装位置	井道类型	层/站数	额定速度(m/s)	提升速度(m/s)	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
三	扶梯头停车场电梯															
1	DT-1	43.55	综合楼	土建井道	-1~9F（共12层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	236713.00	236713.00	6808.00	243521.00	有机房，并联控制
2	DT-2	43.55	综合楼	土建井道	-1~9F（共12层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	236713.00	236713.00	6808.00	243521.00	有机房，并联控制
3	DT-3	43.55	综合楼	土建井道	-1~9F（共15层）	1.6	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	251178.00	251178.00	6808.00	257986.00	有机房、消防梯，层门耐火完整性不低于2h
4	DT-4	5.1	综合楼	土建井道	1~2F（共两层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	130796.00	130796.00	6576.00	137372.00	无机房、加对重安全钳、底坑悬空

5	DT-5	5.1	综合楼	土建井道	1~2F（共两层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	130796.00	130796.00	6576.00	137372.00	无机房、加对重安全钳、底坑悬空
小计								5							1019772.00	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
四	自动扶梯															
1	嘉庚体育馆站	12	A 端 E01	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
2			A 端 E02	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
3			中部 E03	15536	站台至站厅	室内型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
4			中部 E04	15536	站台至站厅	室内型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
5			B 端 E05	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
6			B 端 E06	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
7			4 号口 E07	11400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	527.063	527.063	18.306	545.369	
8			4 号口 E08	11400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	527.063	527.063	18.306	545.369	
9			5 号口 E09	12100	5 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	578.292	578.292	18.523	596.815	
10			5 号口 E10	12100	5 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	578.292	578.292	18.523	596.815	
11	东安站	13	A 端 E01	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322.707	322.707	14.180	336.887	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
12	（原侨英路站）		A 端E02	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
13			A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
14			B 端E03	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
15			1 号口E05	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	
16			1 号口E06	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	
17			2 号口E07	11050	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	520,873	520,873	18,197	539,070	
18			2 号口E08	8850	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	433,712	433,712	16,424	450,136	
19			3 号口E09	9150	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
20			3 号口E10	9150	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
21			4 号口E11	9150	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
22			4 号口E12	9150	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
23	天峰路	14	A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
24			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
25			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
26			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
27			1A 号口E05	6900	1A 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	334,535	334,535	14,448	348,983	
28			1A 号口E06	6900	1A 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	334,535	334,535	14,448	348,983	
29			1A 号口E07	6300	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	371,563	371,563	15,631	387,194	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
30			1A 号口E09	6300	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	371,563	371,563	15,631	387,194	
31			1B 号口E09	4050	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	321,315	321,315	13,843	335,158	
32			1B 号口E10	4050	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	321,315	321,315	13,843	335,158	
33			2 号口E11	12280	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	646,579	646,579	18,890	665,469	
34			2 号口E12	12280	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	646,579	646,579	18,890	665,469	
35			4 号口E13	3250	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	340,867	340,867	14,216	355,083	
36			4 号口E14	3250	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	340,867	340,867	14,216	355,083	
37			4 号口E15	14400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	669,263	669,263	20,327	689,590	
38			4 号口E16	14400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	669,263	669,263	20,327	689,590	
39	洪塘头站	15	A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
40			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
41			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
42			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
43			1 号口E05	4200	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,958	323,958	13,889	337,847	
44			1 号口E06	4200	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,958	323,958	13,889	337,847	
45			1A 号口E07	13600	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653,544	653,544	18,989	672,533	
46			1A 号口E08	13600	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653,544	653,544	18,989	672,533	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
47			1B 号口E09	5500	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390,606	390,606	16,004	406,610	
48			1B 号口E10	5500	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390,606	390,606	16,004	406,610	
49			4 号口E11	10720	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
50			4 号口E12	10720	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
51			A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
52			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
53			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
54			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
55			1 号口E05	10720	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
56			1 号口E06	10720	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
57	潘涂站	16	2 号口E07	4500	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	328,355	328,355	13,982	342,337	
58			2 号口E08	4500	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	328,355	328,355	13,982	342,337	
59			2 号口E09	14080	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	662,796	662,796	20,228	683,024	
60			2 号口E10	14080	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	662,796	662,796	20,228	683,024	
61			3A 号口E11	11200	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	522,748	522,748	18,244	540,992	
62			3A 号口E12	11200	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	522,748	522,748	18,244	540,992	
63			3B 号口E13	9450	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	
64			3B 号口E14	9450	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	

127

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
										有限公司	州					
55			A 端E01	5065	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
56			A 端E02	5065	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
57			中部E03	5065	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
58			B 端E04	5135	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
59			B 端E05	5135	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
70			2 号口E06	12000	2 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	579,196	579,196	18,492	597,688	
71			2 号口E07	12000	2 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	579,196	579,196	18,492	597,688	
72			3 号口E08	12600	3 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	587,020	587,020	18,679	605,699	
73	官浔站	17	3 号口E09	12600	3 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	587,020	587,020	18,679	605,699	
74			4 号口E10	10650	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
75			4 号口E11	10650	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
76			4 号口E12	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
77			4 号口E13	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
78			4 号口E14	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
79			4 号口E15	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
80			FT-01	5400	地面到站厅	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	344,549	344,549	14,262	358,811	BRT 车站
81			FT-02	5400	地面到站厅	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	344,549	344,549	14,262	358,811	BRT 车站

128

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（m）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
82			FT-01	5000	站厅到站台	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	337,237	337,237	14,138	351,375	BRT车站
83			FT-02	5000	站厅到站台	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	337,237	337,237	14,138	351,375	BRT车站
84	智谷公谷站	18	A 端E01	5164	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,605	323,605	14,189	337,794	中板钢板宽度18mm
85			A 端E02	5164	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,605	323,605	14,189	337,794	中板钢板宽度18mm
86			B 端E03	5235	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	324,017	324,017	14,211	338,228	
87			B 端E04	5235	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	324,017	324,017	14,211	338,228	
88			1号口E05	6150	1号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	
89			1号口E06	6150	1号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	
90			1号口E07	3900	1号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	304,333	304,333	13,796	318,129	
91			1号口E08	3900	1号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	304,333	304,333	13,796	318,129	
92			1号口E09	4200	1号出入口连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	308,759	308,759	13,889	322,648	方案尚未稳定
93			1号口E10	4500	1号出入口连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	312,689	312,689	13,982	326,671	方案尚未稳定
94			3号口E11	10650	3号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
95			3号口E12	10650	3号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
96			4号口E13	10350	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,650	477,650	17,980	495,630	
97			4号口E14	10350	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,650	477,650	17,980	495,630	

129

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（m）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
98			2号口E15	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
99			2号口E16	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
100			2号口E17	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
101			2号口E18	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
102	后兜站	19	A 端E01	5068	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
103			A 端E02	5068	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
104			B 端E03	5133	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
105			B 端E04	5133	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
106			1A 号口E05	10720	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
107			1A 号口E06	10720	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
108			1B 号口E07	10400	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
109			1B 号口E08	10400	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
110			2 号口E09	9450	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	
111			2 号口E10	9450	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	
112			3 号口E11	10240	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	476,063	476,063	17,946	494,009	

130

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
113			3号口E13	10240	3号出入口	室外型	单台套置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476.063	476.063	17.946	494.009	
114			4号口E13	10240	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476.063	476.063	17.946	494.009	
115			4号口E14	10240	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476.063	476.063	17.946	494.009	
116	西湖站（原西湖村站）	20	A 端E01	5285	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326.065	326.065	14.226	340.291	
117			A 端E02	5285	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326.065	326.065	14.226	340.291	
118			B 端E03	5215	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324.012	324.012	14.205	338.217	
119			B 端E04	5215	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324.012	324.012	14.205	338.217	
120			1 号口E05	10050	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472.899	472.899	17.886	490.785	方案尚未稳定
121			1 号口E06	10050	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472.899	472.899	17.886	490.785	方案尚未稳定
122			2A 号口E07	3900	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	319.048	319.048	13.796	332.844	
123			2A 号口E08	3900	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	319.048	319.048	13.796	332.844	
124			2A 号口E09	13200	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	644.852	644.852	18.865	663.717	
125			2A 号口E10	13200	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	644.852	644.852	18.865	663.717	
126			6 号口E11	9150	6 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439.785	439.785	16.517	456.302	
127			6 号口E12	9150	6 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439.785	439.785	16.517	456.302	
128			5 号口E13	9450	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444.372	444.372	16.610	460.982	
129			5 号口E14	9450	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444.372	444.372	16.510	460.982	

131

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
130	第三医院站	21	A 端E01	12041	站台至站厅	室内型	单台套置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	535.628	535.628	18.505	554.133	
131			A 端E02	12041	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	535.628	535.628	18.505	554.133	
132			B 端E03	12150	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	537.266	537.266	18.542	555.808	
133			B 端E04	12150	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	537.266	537.266	18.542	555.808	
134			2 号口E05	9920	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	452.162	452.162	16.756	468.918	
135			2 号口E06	9920	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	452.162	452.162	16.756	468.918	
136			3 号口E07	9300	3 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	418.457	418.457	16.563	435.020	
137			3 号口E08	9300	3 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	418.457	418.457	16.563	435.020	
138			3 号口E09	9600	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	421.708	421.708	16.656	438.364	
139			3 号口E10	9600	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	421.708	421.708	16.656	438.364	
140			3 号口E11	4350	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	310.329	310.329	13.936	324.265	
141			3 号口E12	4350	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	310.329	310.329	13.936	324.265	
142			4 号口E13	9600	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446.286	446.286	16.656	462.942	
143			4 号口E14	9600	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446.286	446.286	16.656	462.942	
144			FT-01	7500	BRT 天桥	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390.606	390.606	16.004	406.610	
145			FT-02	7500	BRT 天桥	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390.606	390.606	16.004	406.610	
146			FT-03	7500	BRT 天桥	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390.606	390.606	16.004	406.610	

132

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
147			FT-04	4500	BRT 公交	室外型	双台并置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390,606	390,606	16,004	406,610	
148	杜桥站（原碧民站）	22	A 端E01	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
149			A 端E02	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
150			B 端E03	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
151			B 端E04	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
152			2 号口E05	8700	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	431,949	431,949	16,377	448,326	
153			2 号口E06	8700	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	431,949	431,949	16,377	448,326	
154			3 号口E07	9600	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
155			3 号口E08	9600	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
156			4 号口E09	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
157			4 号口E10	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
158	祥桥站（原古浦站）	23	A 端E01	5216	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324,012	324,012	14,205	338,217	
159			A 端E02	5216	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324,012	324,012	14,205	338,217	
160			B 端E03	5286	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326,065	326,065	14,226	340,291	
161			B 端E04	5286	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326,065	326,065	14,226	340,291	
162			1 号口E05	9900	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	
163			1 号口E06	9900	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	
164			3 号口E07	9750	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	448,049	448,049	16,703	464,752	

133

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
165			3 号口E08	9750	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	448,049	448,049	16,703	464,752	
166			4 号口E09	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
167			4 号口E10	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
168	小西门站	24	A 端E01	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
169			A 端E02	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
170			B 端E03	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
171			B 端E04	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
172			1 号口E05	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	连通接建商业
173			1 号口E06	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	连通接建商业
174			3A 号口E07	9900	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	连通接建商业
175			3A 号口E08	9900	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	连通接建商业
176			3B 号口E09	10240	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476,063	476,063	17,946	494,009	
177			3B 号口E10	10240	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476,063	476,063	17,946	494,009	
178			4 号口E11	9450	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	连通接建商业
179			4 号口E12	9450	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	连通接建商业
180	长安一中站	25	A 端E01	5364	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	327,223	327,223	14,251	341,474	
181			A 端E02	5364	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	327,223	327,223	14,251	341,474	

134

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
182			B 端E03	5436	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	327,635	327,635	14,273	341,908	
183			B 端E04	5436	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	327,635	327,635	14,273	341,908	
184			1 号口E05	6150	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	分段提升
185			1 号口E06	6150	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	分段提升
186			1 号口E07	6000	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	352,848	352,848	14,448	367,296	分段提升
187			1 号口E08	6000	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	352,848	352,848	14,448	367,296	分段提升
188			3 号口E09	10400	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
189			3 号口E10	10400	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
190			4 号口E11	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
191			4 号口E12	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
192	襄阳站（原阎湖高新城站）	20	A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
193			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
194			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
195			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
196			1 号口E05	9600	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
197			1 号口E06	9600	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
198			4 号口E07	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
199			4 号口E08	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
200			5 号口E09	11040	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	520,870	520,870	18,194	539,064	
201			5 号口E10	11040	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	520,870	520,870	18,194	539,064	
小计								201				87,941,765.00				

序号	站名	自动步道编号	长度（m）	梯级宽度（m）	安装位置	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
五	自动人行道													
1	嘉庚体育馆站	自动人行道 MW01	25	1.4	换乘通道	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	438,643	438,643	23,022	461,665	室内型单台布置
2		自动人行道 MW02	25	1.4	换乘通道	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	438,643	438,643	23,022	461,665	
小计						2				923,331.00				

注：

1. 投标人应按照第五章《用户需求书》中的“设备清单”及供货范围要求提报设备详细报价表。如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。设备的实际供货数量以施工图为准，因此本次招标清单与实际供货可能存在数量或型号参数的变化，设备变更将根据合同相关条款处理。投标人在报价时应予以充分考虑。

2. “出厂价单价”为供货的含税价格，即应包含国家规定应缴纳的一切税费（包括但不限于增值税、销售税和其它应付税费）；“运杂费合计”包括但不限于运保费和场地货物交运的相关费用；“到货价合计”=“出厂价合计”+“运杂费合计”。

3. 如果按单价计算结果与总价不符，以单价为准修正总价。

投标人：日立电梯（中国）有限公司 （盖供应商章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：[illegible] （签字）

日期：2025 年 09 月 08 日

附件 4：项目业主出具的业绩证明

业绩证明

厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）电、扶梯采购与安装项目由日立电梯（中国）有限公司中标，该项目 2026 年 3 月 4 日签订合同，合同金额 143,700,715 元，合同主要内容包含 55 台垂直电梯和 203 台自动扶梯的供货、安装、调试、验收及 5 年质保期服务。该项目目前尚未完工，截至目前，已累计完成 49 台自动扶梯到货。

特此证明。

厦门地铁建设有限公司

2026 年 6 月 26 日

3、自动人行道供货业绩

附表 5、投标人自动人行道供货业绩一览表

自动人行道供货业绩							
提供自 2016 年 1 月 1 日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的拟投标品牌自动人行道供货业绩。优先提供国内机场航站楼的自动人行道供货业绩。 证明材料： 提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	项目名称	供货内容（自动人行道/其他）	自动人行道数量	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注
1	福州长乐国际机场二期扩建工程－机场工程－电梯设备采购及安装项目	181 台（电梯 87 台、自动扶梯 84 台、**自动人行道 10 台**）	10 台	6071.668 万元	是	2024 年 8 月 8 日	

2	成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程 03 包自动人行道	**73 台自动人行道**	73 台	6880 万元	是	2018 年 12 月 31 日	
3	广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目	273 台（自动扶梯 224 台，**自动人行道 8 台**，直梯 41 台）	8 台	28338.2431	否	合同签约时间：2020 年 3 月 31 日	
4	广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目	667 台（**自动扶梯 577 台**，直梯 86 台，自动人行道 4 台）	4 台	64385.4513	否	合同签约时间：2020 年 3 月 1 日	
5	厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程电、扶梯采购与安装	258 台（自动扶梯 201 台，**自动人行道 2 台**，电梯 55 台）	2 台	14370.0715	否	2026 年 3 月 4 日	

注：后附相关证明材料。

业绩 1. 福州长乐国际机场二期扩建工程－机场工程－电梯设备采购及安装项目

附件 1.中标通知书（金额：60716800.00 元）

中标通知书

日立电梯（中国）有限公司（中标人名称）：

你方于2024年05月08日（投标日期）所递交的福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：60716800.00元。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到元翔（福州）国际航空港有限公司，福州市长乐区福州长乐国际机场（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

2024年07月29日

附件 2.合同扫描件（合同签约时间：2024 年 8 月 8 日，合同约定项目经理汪宇星）

合同编号：FZJS-24-049

福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装项目合同

买方：元翔（福州）国际航空港有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

第一部分 合同协议书

元翔（福州）国际航空港有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装（项目名称）合同设备和技术服务及质保期服务，已接受日立电梯（中国）有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务及质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 合同文件构成

合同文件的构成以第三部分专用合同条款的约定为准。

2. 上述合同文件互相补充和解释，若有冲突，解释顺序以第三部分专用合同条款的约定为准。

3. 合同总价（包括设备费和安装调试费）：（含税）为大写人民币陆仟零柒拾壹万陆仟捌佰元整（小写：60716800.00元），不含税金额为大写人民币伍仟肆佰伍拾叁万肆仟零肆拾叁元玖角壹分（小写：54534043.91元）。其中，（1）设备费总额：（含税）为大写人民币叁仟陆佰零壹万零伍拾叁元整（小写：36010053元），设备费增值税税率为13%，设备费（不含税）为大写人民币叁仟壹佰捌拾陆万柒仟叁佰零叁元伍角肆分（小写：31867303.54元）；（2）安装调试费总额：（含税）为大写人民币贰仟肆佰柒拾万陆仟柒佰肆拾柒元整（小写：24706747元），安装调试费增值税率税率为9%，安装调试费（不含税）为大写人民币贰仟贰佰陆拾陆万陆仟柒佰肆拾元叁角柒分（小写：22666740.37元）。农民工工资为安装调试费总额的15%，即叁佰柒拾万零陆仟零壹拾贰元零伍分（小写：3706012.05元）。

在本合同签订后，竣工结算前，出现国家税收政策变化导致上述任一税率调整的，对于尚未支付的合同金额（未开票），不含税金额不变，税额按新税率计算。

尚未支付合同金额=【原合同金额（含税）-已支付合同金额（含税）】/（1+原税率）*（1+新税率）。

因税率调整导致合同金额调整的，从尚未支付的进度款开始调整。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务及质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同自双方盖章之日起生效。

7. 福建兆翔机场建设有限公司福州分公司为买方内部代建单位，有权行使买方在本合同中的管理权利。

8. 本合同协议书一式拾份，买卖双方各执肆份，代建单位福建兆翔机场建设有限公司福州分公司执贰份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议为合同的组成部分。

买方：元翔（福州）国际航空港有限公司（盖单位章）

代表：（签字或盖章）

卖方：日立电梯（中国）有限公司（盖单位章）

代表：（签字或盖章）

签订日期：2024 年 8 月 8 日 2024 -08- 08

合同前，应及时提供相关分包企业资质证明材料、分包商的资质业绩要求及关键技术要求等报监理单位和买方审批，未经买方书面同意，不得进行任何形式的分包。卖方对上述允许分包的工程分包的条件及资质要求不得低于招标文件中相关的约定。未经买方事先书面同意，卖方擅自将本合同项目部分工作转由第三方承担的，视为卖方根本违约，买方有权要求卖方解除该分包合同并要求相应的分包人退场（卖方应当无条件执行买方的前述要求），买方还有权按本合同签约价的 5%-10%要求卖方支付违约金，并有权单方书面解除本合同，由此产生的责任和损失均由卖方承担。

1.7.4 卖方自行承担分包风险，对任何经买方书面同意的第三方分包人的行为（包括但不限于违反本合同约定的行为、违法的行为以及其他行为）承担本合同约定的全部责任。任何形式的分包均不减轻或免除卖方的责任和义务，卖方和分包人就分包部分向买方承担连带责任。

2.合同范围

执行通用条款，双方并补充约定如下：

2.1 合同设备及供货范围：福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装，电梯型号数量详见招标文件第五章《供货要求》。包括产品主机及相关配套、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

本合同供货范围包括了所有合同设备、技术资料、专用工具和技术服务，卖方应根据招标文件、合同及买方要求履行电梯采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训、售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

专用工具：卖方应免费提供一套维修所需专用工具及其清单（具体详见附件 1），卖方应在首批供货时提供，项目竣工验收后移交给买方。

2.2 供货要求：

2.2.1 卖方供应的设备均应是全新的、符合招标文件及合同要求的并且是性能稳定的产品。

2.2.2 卖方应确保其申明的供货范围是在不使用买方另行采购其他任何部件的前提下能够运转的独立集成系统。但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供

货范围中应该有的，均应由卖方自费负责按买方要求时间将所缺的货物、技术资料等补齐，否则卖方应按照合同违约条款承担责任。

2.2.3 卖方应完成本合同电梯的深化设计、设备的设计、制造、工厂检验、运输、仓储、产品保护、安装、调试及初验、试运行、最终验收及售后服务等工作（详见招标文件）。

2.2.4 卖方应按照技术措施要求、项目组织计划等实施方案，负责该项目软件设备、硬件设备的供货、安装、调试、验收、试运行、技术服务等，使系统最终达到现场验收的要求。卖方配合评审、检查和验收。

2.2.5 卖方应根据买方项目时间要求负责制定本项目的总体实施方案，总体实施方案应包括项目实施计划和进度表计划，并服从买方对项目实施计划和进度计划表的调整。

2.2.6 若设备更新升级或其它不可抗因素，卖方无法提供合同约定的设备型号，经双方协商一致并签订补充协议后，可以调整设备型号，但卖方有责任提供配置及技术参数不低于原设备型号且完全兼容的替代产品，卖方应承担该替代产品可能引发的各类风险及因此增加的费用；替代产品享有与原设备型号一样的质保服务。

2.3 到货要求

2.3.1 供货、安装调试及验收、取证等时间要求：

T1 航站楼、T2 航站楼、数据中心电梯设备自中标通知书发出后至具备竣工验收条件总期限为 775 日历天，交通中心（GTC）、停车楼电梯设备自中标通知书发出后至具备竣工验收条件总期限为 1232 日历天。具体供货、安装调试及验收、取证等时间必须服从项目建设计划及买方的安排，要求如下：

（1）卖方应在收到中标通知书后 5 个工作日内完成现场勘察。卖方在买方提供的建筑图等资料的基础上，且充分勘察现场后按买方要求分批制作电梯技术规格、电梯井道平面图、厅门留孔图、电梯井道剖面图并提交给买方。T1 航站楼改造新增 4 部电梯设备优先深化提供。

（2）根据建设需要，本项目电梯设备采用分批次进场。各批次进场时间以买方发出的书面通知（即排产通知单）为准，其中 T1 航站楼改造新增的 4 部电梯设备须第一批次进场。卖方应在接到买方书面通知后 45 个日历天内将第一批次电梯设备运抵买方指定地点，其余批次电梯设备卖方应在接到买方分

合同项目经理页：

批次书面排产通知后 90 个日历天内运抵买方指定地点，具体进场要求及到货时间及到货地点以买方发出的书面通知为准。

（3）卖方应在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 20 个日历天内完成第一批次电梯设备安装、调试，其余批次电梯设备卖方应在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 150 个日历天内完成安装、调试。如有特殊情况，以买方书面确认为准。根据项目需求办理福州市长乐区市场监督管理局核发的《特种设备使用登记证》(电梯) 并完成最终验收及移交。

（4）卖方应确保本项目按建设计划及招标人要求的日期具备竣工验收条件，并根据福州机场二期扩建工程整体进度计划完成电梯验收取证工作，确保电梯设备按期投入使用。

中标通知书发出后，合同签订前，卖方应提供 T1 航站楼 4 部电梯设备上述排产及安装完成周期书面承诺书并加盖公章给买方，并进行深化排产。

2.3.2 卖方应负责将合同设备（成品）从制造工厂直接运送至到货地点，卖方需从制造工厂以外的其他地点发货的，须经买方书面同意，否则有权不予接收，由此产生的费用及责任，由卖方自行承担。

2.4 人员授权

本项目买方现场负责人：陈斌（电话：13960835409），买方对现场负责人的授权范围如下：作为买方现场的负责人,行使本合同所赋予的职权和工作。买方负责人对本合同履行的全过程负全面责任，包括但不限于技术管理、进度控制、现场管理、主材管控、合同管理、安全文明管理、质量检验、变更签证、结算与支付等方面工作。凡涉及价款确认及调整、工期调整的联系单、变更单、签证单以及合同约定需要经买方审批的单证，需经买方负责人签字并加盖买方（或代建单位）公章方可生效；

卖方现场负责人（即项目经理）：汪宇星（电话：13380098700），卖方对现场负责人的授权范围如下：卖方的项目负责人作为卖方的全权负责人，负责全面履行本合同，行使本合同所赋予的职权和工作，负责工程安全、质量、进度等全过程的具体管理工作，以卖方的名义签署与履行本合同有关的质量、进度、变更、价格调整、结算和工程索赔等各类文件、纪要等，协调安装现场各方面的关系等。

2.5 视频监控系统专业承包单位

附件 3.设备需求一览表（电梯 87 台，自动扶梯 84 台，自动人行道 10 台）

福州机场二期电梯设备一览表

位置	编号	数量（台）	类型	位置	种类	载重量（t）	提升高度（m）	速度（m/s）	停层（F）	是否贯通梯	井道尺寸（宽X深）（mm）	冲顶净高含吊钩（m）	底坑深度（m）	电梯轿箱（净宽x净深）mm	轿厢内净高（mm）	开门尺寸（净宽x净高）mm	开门方式	是否兼无障碍电梯	是否设置副操纵箱	是否设置轿厢空调	安全钳	备注
T2航站楼-A区	G-A01-01（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3250X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-02（G2）*1	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3250X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-03（G3）	1	混凝土	中心区	货梯兼消防梯	2.5	22	0.5m/s	五层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3250X2750	4.800	2.20	2000x2400	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-04（G3）	1	混凝土	中心区	垃圾兼消防梯	2.5	22	0.5m/s	五层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2250x1900	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-05（G3）	1	混凝土	中心区	货梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	非贯通梯	3000X3000	4.550	2.20	2000x2400	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-06（G3）	1	混凝土	中心区	垃圾梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	贯通梯	3000X3000	4.550	2.20	2250x1900	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-A01-07（G2）	1	混凝土	中心区	大件行李梯	2	11	0.5m/s	二层（+0.00，+11.0），二层不停	贯通梯	3000X2750	4.550	2.20	1600×2350	2700	1600×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-08（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	22	1m/s	五层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-A01-09（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.0）	非贯通梯	2750X3000	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-10（G2）	1	混凝土	中心区	货梯	2	5.75	0.5m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	3000X2750	4.800	2.20	1700×2250	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-11（G2）	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16.6	1m/s	四层（+0.00，+5.75，+11.0，+16.6）	非贯通梯	3000X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-12（G2）	1	混凝土	中心区	货梯	2	6	0.5m/s	二层（-6.00，+0.00）	非贯通梯	2750X3000	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	不设置	不设置	不设	
	G-A01-13（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.75	1m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	2750X2750	4.800	2.20	1600×2350	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	预留二次装修
	G-A02-14（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	贯通梯	2750X2750	4.550	2.20	1600×2350	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-A02-15（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	非贯通梯	2900X3000	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-A02-16（G2）	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2900	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-B区	G-B01-01（G2）	1	混凝土	国际指廊	客梯	2	5.75	1m/s	二层（+0.00，+5.75）	非贯通梯	2600X2900	4.800	2.20	1600x2400	2700	1200×2300	旁开	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	G-B01-02（G2）	1	混凝土	国际指廊	垃圾梯	2	5.75	0.5m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	3000X2750	4.800	2.20	1700×2250	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-B01-03（G2）	1	混凝土	国际指廊	办公客梯	2	8.75	1m/s	二层（+0.00，+8.75），二层不停	贯通梯	3000X2900	4.600	2.20	1600x2350或1700×2250	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-B01-04（G2）	1	混凝土	国际指廊	办公客梯	2	8.75	1m/s	二层（+0.00，+8.75），二层不停	贯通梯	3000X2900	4.600	2.20	1600x2350或1700×2250	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
T2航站楼-C区	G-CB1-01（G3）	1	混凝土	国内指廊	垃圾梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2000x2340	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-CB1-02（G3）	1	混凝土	国内指廊	货物梯	2.5	17	0.5m/s	四层（-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，）	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2000x2340	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-C02-03（G2）	1	混凝土	国内指廊	客梯	2	5.25	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2900	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-C01-04（G2）	1	混凝土	国内指廊	货物梯	2	11	0.5m/s	三层（+0.00，+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-C01-05（G2）	1	混凝土	国内指廊	垃圾梯	2	11	0.5m/s	三层（+0.00，+5.75，+11.0）	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
T2航站楼-A区	L-A01-01（P2）、*L-A01-02（P2）、*L-A01-06（P2）、*L-A01-07（P2）	4	玻璃	中心区	客梯	2	11	1m/s	三层（+0.00，+5.00，+11.0）	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-A01-03（P2）、*L-A01-04（P2）、*L-A01-05（P2）	3	玻璃	中心区	客梯	2	11	1m/s	三层（+0.00，+5.50，+11.0）	贯通梯	2750x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-A01-08（P1）、*L-A01-09（P1）	2	玻璃	中心区	客梯	1.6	5.750	1m/s	二层（+0.00，+5.75）	贯通梯	2850x2600	4.65	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-A02-10（P2）、*L-A02-12（P2）	2	玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	贯通梯	2800x2850	5.1	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-A02-11（P2）	1	玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层（+5.75，+11.0）	贯通梯	2800x2850	5.15	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	

	L-N02-14(P2)		玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	非贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1800×2100或2000x2000	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-N03-14(P2)、L-N04-14(P2)		玻璃	中心区	客梯	2	5.000	1m/s	二层(+11.0，+16.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼	L-B01-01(P1)	1	玻璃	国际指廊	客梯	1.6	11.000	1m/s	二层(+0.00，+11.0)，二层不停	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B01-02(P1)	1	玻璃	国际指廊	客梯	1.6	5.750	1m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	2850x2600	4.65	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-C01-01(P1)	1	玻璃	国内指廊	客梯	1.6	11.000	1m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	预留二次装修
T2航站楼（C区）	L-C01-02(P2)	1	玻璃	国内指廊	客梯	2	11.000	1m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-C02-02(P1)、L-C02-04(P1)	2	玻璃	国内指廊	客梯	1.6	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-室外	L-W01-01(P2)、L-W01-02(P2)	2	玻璃	室外	客梯	2	11.100	1m/s	二层(-0.10，+11.0)，二层不停	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
T2航站楼-登机桥电梯	228	1	玻璃	室外	客梯	1	4.8	1m/s	二层（-0.30，+4.50）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	201	1	玻璃	室外	客梯	1	5.4	1m/s	二层（-0.40，+5.00）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	213、214、215	3	玻璃	室外	客梯	1	5.5	1m/s	二层（-0.40，+5.10）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	216	1	玻璃	室外	客梯	1	5.5	1m/s	二层（-0.50，+5.00）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
交通中心	G-01-01(G1)、G-01-05(G1)	2	混凝土		消防梯	2	18.000	1.0m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3300x2700	4.8	2.00	2000x2000	2600	1200×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-01-02(G1)、G-01-06(G1)	2	混凝土		消防梯	2	18.000	1.0m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3300x2700	4.65	2.00	2000x2000	2600	1200×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-01-03(G2)、G-01-07(G2)	2	混凝土		货梯	2.5	12.000	0.5m/s	三层(+0.00，+6.00，+12.0)	非贯通梯	3200x3000	5.55	2.00	2000x2400	2600	1800×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-01-04(G2)	1	混凝土		货梯	2.5	18.000	0.5m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3200x3000	4.8	2.00	2000x2400	2600	1800×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-B1-08(G3)、G-B1-09(G3)	2	混凝土		客梯	2	13.227	1.0m/s	三层(-7.227，+0.00，+6.00.)	非贯通梯	3100x2700	5.55	2.00	2000x2000	2600	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B1-01(G3)、L-B1-02(G3)	2	玻璃		客梯	2	19.227	1.0m/s	四层(-7.227，+0.00，+6.00.+12.00)	非贯通梯	2450x2850	4.65	2.05	1650x2400	2600	1100×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B1-03(G3、L-B1-04(G3)、L-B1-05(G3)、L-B1-06(G3)	4	玻璃		客梯	1.0	25.227	1.0m/s	五层(-7.227，+0.00，+6.00.+12.00，+18.00)	非贯通梯	2275x2100	4.65	2.05	1500x1800	2600	1000×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
停车楼	L-SB1夹-01(G4)、L-SB1夹-02(G4)、L-NB1夹-01(G4)、L-NB1夹-02(G4)	4	玻璃	室外	客梯	2	19.250	1m/s	五层(-9.80，-5.80，+0.00，+4.80，+9.45)	非贯通梯	3000x2450	4.55	2.00	2000x2000	2400	1200×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	L-S01-03(G4)、L-S01-04(G4)、L-S01-05(G4)、L-N01-03(G4)、L-N01-04(G4)、L-N01-05(G4)、L-N01-06(G4)	7	玻璃		客梯	2	9.550	1m/s	三层(+0.00，+4.80，+9.55)	非贯通梯	3000x2550	4.55	2.00	2000x2000	2400	1200×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	需要	
T1航站楼	8#/19#/20#	3	玻璃	室内	客梯	1.35	6.00	1m/s	二层(+0.00，+6.00)	贯通梯	3150x2350（最小2700x2300）	4.70	2.05	1850x1650	2700	1250×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	额外包含电梯视频监控系统费用单列，电梯外不锈钢门套及电梯多方通话系统费用含在设备费用中。具体详附表。
	22#	1	玻璃	室外	客梯	1.35	6.00	1m/s	二层(+0.15，+6.15)	非贯通梯	2800x2400（最小2600x2200）	5.15	2.05	1850x1650	2700	1250×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
数据中心	1#	1	混凝土	室内	货梯	3	13.8	1m/s	四层(+0.00，+4.80，+9.30，+13.80)	非贯通梯	3300x3800	5.10	1.80	2280x3300	2700	1800×2300	中分	非无障碍	设置	需设置	需要	屋面带机房
	2#	2	玻璃	室内	客梯	1.35	19	1m/s	五层(-5.20，+0.00，+4.80，+9.30，+13.80)	非贯通梯	2550x2350	5.10	1.80	2200x1700	2700	1000×2300	中分	非无障碍	设置	需设置	不设	屋面带机房
总计		87																				

备注：1、G-为混凝土电梯；L-为玻璃电梯；登机桥电梯为玻璃电梯；电梯下方有人员活动的均设置对重安全钳。
2、提升高度以现场实际测量为准。
3、电梯设备参数由中标人进行深化报招包人确认。
4、电梯设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

福州机场二期自动扶梯设备一览表

区域	编号	数量（部）	位置	角度（度）	提升高度（m）	速度（m/s）	底坑(W*L*H)（mm）	水平梯级数	梯级净宽（mm）	公共交通型/普通型	室内/室外	扶栏是否加高	是否跨伸缩缝	标高(m)	自动感应速度调节	底坑类型	备注
T2航站楼-A区	E-A01-01、'E-A01-02、'E-A01-07、'E-A01-08	4	中心区	30	5.0	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.00	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A01-03、'E-A01-04、'E-A01-05、'E-A01-06	4	中心区	30	5.5	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.50	是	混凝土	
	E-A01-09、E-A01-10、'E-A01-11、'E-A01-12	4	中心区	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A02-13、'E-A02-14、'E-A02-19、'E-A02-20	4	中心区	30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+5.00～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-15、'E-A02-16、'E-A02-17、'E-A02-18	4	中心区	30	5.5	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+5.50～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-21、'E-A02-22、'E-A02-25、'E-A02-28、'E-A02-29、'E-A02-32	6	中心区	30	5.25	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-23、'E-A02-24、'E-A02-26、'E-A02-27、'E-A02-30、'E-A02-31	6	中心区	30	5.25	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A03-33、'E-A03-34、'E-A03-35、'E-A03-36	4	中心区	30	5	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+11.0～+16.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
T2航站楼-B区	E-B01-01、'E-B01-02	2	指廊B	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-B01-03、'E-B01-04	2	指廊B	30	11	0.5	3500x6300x1200	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+0.00～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-B02-05	1	指廊B	30	5.25	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	
T2航站楼-c区	E-C01-01、'E-C01-02	2	指廊C	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-C02-03、'E-C02-04、'E-C02-05	3	指廊C	30	5.25	0.5	5050x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	3部自动扶梯合用基坑
	E-C02-06、'E-C02-07	2	指廊C	30	5.25	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
交通中心	E-01-11、E-01-12、E-01-15、E-01-16	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+0.00～+6.00	是	混凝土	
	E-01-13、E-01-14	2		30	6	0.5	1950X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+6.00	是	混凝土	
	E-02-17、E-02-18、E-02-21、E-02-22	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+6.00～+12.00	是	混凝土	
	E-02-19、E-02-20	2		30	6	0.5	1950X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+6.00～+12.00	是	混凝土	
	E-03-23、E-03-24、E-03-29、E-03-30	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+12.00～+18.00	是	混凝土	
	E-03-25、E-03-26、E-03-27、E-03-28	4		30	6	0.5	3500X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+12.00～+18.00	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
停车楼	E-S01-01、E-S01-02、E-S01-03、E-S01-04	4		30	4.8	0.5	3500X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.10～+4.90	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-N01-01、E-N01-02、E-N01-03、E-N01-04	4		30	4.8	0.5	3200X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.10～+4.90	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-S02-05、E-S02-06、E-S02-07、E-S02-08、E-N02-05、E-N02-06、E-N02-07、E-N02-08	8		30	4.65	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+4.90～+9.55	是	混凝土	
合计		84															

备注：1、E-为自动扶梯代号，A-为T2航站楼中心区，B-T2航站楼国际指廊区域，C-为T2航站楼国内指廊区域；S-为南停车楼区域；N-为北停车楼区域。
2、自动扶梯要求采用“公共交通型”，水平梯级不少于3步，自动扶梯均采用变频设备。
3、'E-B01-03、'E-B01-04两部自动扶梯提升高度11m，同意加设中间支撑方案，其余扶梯均不得设置中间支撑。
4、扶手带外边线距障碍物小于500mm时，需采取标识及装修措施以防人员伤害。
5、暂定有标注加高的自动扶梯的扶栏进行加高，具体扶栏加高的位置及数量根据建筑装修图纸进行深化确认为准。
6、自动扶梯设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

福州机场二期自动步道设备一览表

区域	编号	数量（部）	位置	是否跨变形缝	长度（m）	跨变形缝距离增加300	运行楼层	速度（m/s）	基坑(W*L)（mm）	底坑深度（至建筑面层）mm	步道宽度（mm）	公共交通型/普通型	自动感应速度调节	底坑类型	备注
T2航站楼-A区	M-A03-03	1	中心区A	否	35.4		FFL +11.00	0.5	1650x6050	1200	1	公共交通型	是	混凝土	
	M-A03-04	1	中心区A	是	35.4	实际35.7	FFL +11.00	0.5	1650x6050	1200	1	公共交通型	是	混凝土	
T2航站楼-B区	M-B02-01	1	指廊B	否	32.6		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B02-02	1	指廊B	否	32.6		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B02-04	1	指廊B	否	35.4		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-05	1	指廊B	否	33		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-06	1	指廊B	否	26.6		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-07	1	指廊B	否	33		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
交通中心	M-01-01	1	中庭	否	30.6		FFL+0.00	0.5	3700X6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-01-02	1	中庭	否	30.6		FFL+0.00	0.5	3700X6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
合计		10													

备注：1、M-为自动步道代号，A-为T2航站楼中心区，B-T2航站楼国际指廊区域，C-为T2航站楼国内指廊区域。
2、所有自动步道均采用变频设备。
3、自动步道设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

附件 4.自动扶梯验收报告

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB01953

电梯监督检验报告

使用单位名称:	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称:	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码:	33101005520250015617
设备类别:	自动扶梯与自动人行道
施工类别:	安装
检验日期:	2026-06-15
监察识别码:	TA235610
设备号:	3501T162427

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）： fjtj@fjtj.org

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB01953

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种	自动扶梯			产品型号	1200TX-EN	
产品编号	24G371876			制造日期	2026-4-13	
设备代码	33101005520250015617			施工类别	安装	
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-18	
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1000 mm	倾斜角	30 °
	输送能力	6000 P/h	提升高度	5.500 m	使用区段长度	/ m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）					
检验结论	合格					
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005251，整改确认时间为2026-6-15。					

检验：	吴春鸿 林伟	日期：	2026-6-15	检验机构核准证号：TSX110237-2024
审核：	陈木菊	日期：	2026-06-16	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-06-16	2026-06-16

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB01953

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	符合
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	符合
20	A2.2.2.6	扶手带距离	符合
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	符合
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	符合
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	符合
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB01952

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	331010055202500156 26
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-06-15
监察识别码：	TA235611
设备号：	3501T162428

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）： fjtj@fjtj.org

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB01952

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种	自动扶梯			产品型号	1200TX-EN	
产品编号	24G371877			制造日期	2026-4-13	
设备代码	33101005520250015626			施工类别	安装	
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-19	
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1000 mm	倾斜角	30 °
	输送能力	6000 P/h	提升高度	5.500 m	使用区段长度	/ m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）					
检验结论	合格					
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005251，整改确认时间为2026-6-15。					

检验：	吴春鸿 林伟	日期：	2026-6-15	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-06-16	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-06-16	

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB01952

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	符合
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	符合
20	A2.2.2.6	扶手带距离	符合
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	符合
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	符合
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	符合
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

附件 5.自动人行步道验收报告：

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB02483

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33201005520250011498
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-07-10
监察识别码：	TA238662
设备号：	3501T168763

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）：

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB02483

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种	自动人行道			产品型号	1400SXH-EN	
产品编号	24G372022			制造日期	2026-4-13	
设备代码	33201005520250011498			施工类别	安装	
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-6	
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1200 mm	倾斜角	0 °
	输送能力	6000 P/h	提升高度	/ m	使用区段长度	26.550 m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）					
检验结论	合格					
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005252，整改确认时间为2026-7-10。					

检验：	吴春鸿 杨庆	日期：	2026-7-10	检验机构核准证号：TSX110237-2024
审核：	陈木菊	日期：	2026-07-14	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-07-14	检验专用章

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB02483

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	无此项
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	无此项
20	A2.2.2.6	扶手带距离	无此项
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	无此项
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	无此项
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	无此项
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB02482

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33201005520250011470
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-07-10
监察识别码：	TA238663
设备号：	3501T168762

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）：

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB02482

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K	
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼					
设备品种	自动人行道			产品型号	1400SXH-EN	
产品编号	24G372023			制造日期	2026-4-13	
设备代码	33201005520250011470			施工类别	安装	
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-5	
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司					
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司					
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1200 mm	倾斜角	0 °
	输送能力	6000 P/h	提升高度	/ m	使用区段长度	33.000 m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）					
检验结论	合格					
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005252，整改确认时间为2026-7-10。					

检验：	吴春鸿 杨庆	日期：	2026-7-10	检验机构核准证号：TSX110237-2024
审核：	陈木菊	日期：	2026-07-14	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-07-14	检验专用章

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB02482

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	无此项
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	无此项
20	A2.2.2.6	扶手带距离	无此项
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	无此项
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	无此项
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	无此项
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

业绩 2. 天府国际机场自动人行道供货与安装工程

附件 1.中标通知书（金额：68800000.00 元）

中技国际招标有限公司

CHINA INTERNATIONAL TENDERING COMPANY

收 件 人 To: 日立电梯（中国）有限公司　　页数：1

发 件 人 From: 第五业务部　电话：13581529148　传真：010-63348274

E-mail:zhangyi@gtc.genertec.com.cn

传 真 号 Fax:

中 标 通 知 书

我们荣幸地通知，关于《成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程招标项目》（招标编号：0701-184050130019）的招标投标活动，经评标委员会认真评审，并经招标人审核，现确定日立电梯（中国）有限公司为上述项目03标段的中标单位，中标金额为：人民币￥68,800,000.00元。请中标单位严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺，在招标文件要求的期限内与招标人签订合同，并提交履约保证金。

特此通知！

请投标人用复印件签字并扫描后发送电子邮箱zhangyi@gtc.genertec.com.cn确认收到本通知。

中技国际招标有限公司

2018 年 11 月 29 日

附件 2.合同扫描件（合同签约时间：2018 年 12 月 31 日）

AH1811292

成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程招标项目

03 标段自动人行道

合同文件

签订地点：四川省成都市

签订时间：2018 年 12 月

5
5
8
5
8
1
3
4

合同协议书

本合同于　　年　月　日由中华人民共和国的**成都天府国际机场建设指挥部**(以下简称“买方”)为一方和中华人民共和国的**日立电梯（中国）有限公司**(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即**成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程 03 包自动人行道**而进行公开招标，并接受了卖方以总金额**人民币陆仟捌佰捌拾万元整**(以下简称“合同价”)提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：
   1) 合同通用条款；
   2) 合同专用条款
   2)合同附件，如：
      附件 1—供货范围及分项价格表
      附件 2—技术规格
      附件 3—交货批次及交货时间
      附件 4—廉政建设合同
      附件 5—保密协议
      附件 6—不可撤销履约保函
      附件 7—不可撤销预付款保函
   3) 中标通知书
3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。
4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

买方代表姓名:　　卖方代表姓名:张新月

买方代表签字:　　卖方代表签字:张新月

买方名称:成都天府国际机场建设指挥部卖方名称:日立电梯（中国）有限公司

合同附件

附件 1—供货范围及分项价格表

1-1 电梯设备报价汇总表

章节	项目	单位	投标价格
1-100	设备及材料报价表	项	56, 279, 896. 00
1-200	随机备品备件和专用工具报价表	项	152, 781. 00
1-300	电梯安装、调试和测试费用报价表	项	11, 677, 323. 00
1-400	施工期间的临时设施和配合费用报价表	项	690, 000. 00
投标总价合计			¥68, 800, 000. 00

附件 3.设备清单（自动人行道 73 台）

I-100 电梯设备及材料报价表

序号	设备名称	单位	数量	型号和规格	步道长度(m)	原产地和制造商名称	装运地点	单价	合价	备注
一、电梯设备										
MW-A-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-A-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-A-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-A-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-A-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-A-L2-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-A-L2-07	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费

MW-A-L3-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-A-L4-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-A-L4-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-A-L4-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-A-L4-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-A-L4-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-A-L4-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-B-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-B-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费

MW-C-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-C-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-C-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-C-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-C-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-C-L3-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-C-L3-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-D-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-D-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费

MW-D-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-D-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-D-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-D-L3-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-D-L3-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-D-L3-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-CR-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	72	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	1,045,947.00	1,045,947.00	报价含运费
MW-CR-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	72	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	1,045,947.00	1,045,947.00	报价含运费
MW-CR-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	72	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	1,045,947.00	1,045,947.00	报价含运费

MW-CR-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	72	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	1,045,947.00	1,045,947.00	报价含运费
MW-CR-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	72	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	1,045,947.00	1,045,947.00	报价含运费
MW-CR-L2-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	72	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	1,045,947.00	1,045,947.00	报价含运费
MW-A-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-A-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-A-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-A-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-A-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-A-L2-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费

MW-B-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-B-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-B-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-B-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-C-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-C-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	53	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	803,484.00	803,484.00	报价含运费
MW-C-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-C-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	63	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	927,130.00	927,130.00	报价含运费
MW-C-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	58	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	866,530.00	866,530.00	报价含运费

MW-C-L2-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	58	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	866,530.00	866,530.00	报价含运费
MW-D-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-D-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-D-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-D-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	48	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	741,924.00	741,924.00	报价含运费
MW-G-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-G-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-G-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-G-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费

MW-G-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-G-L2-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-G-L2-07	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-G-L2-08	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	40	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	650,748.00	650,748.00	报价含运费
MW-P-L2-01	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-P-L2-02	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-P-L2-03	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-P-L2-04	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-P-L2-05	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费

MW-P-L2-06	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-P-L2-07	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
MW-P-L2-08	自动人行道	台	1	1600SXH-EN	43	中国/日立电梯（中国）有限公司	广州	682,019.00	682,019.00	报价含运费
二、监控系统										
	监控工作站	台	3	按招标文件要求			广州	总价已含	总价已含	
	监控系统	套	3	按招标文件要求			广州	总价已含	总价已含	
三、其他										
/	/	/	/	/		/	/	/	/	/
合计：								56,279,896.00	56,279,896.00	

T1 自动步道

分区	步道编号	速度（m/s）	角度	步道长度（m）	踏板宽度（mm）	步道底坑尺寸（L*W*D）	标高	楼层
A	MW-A-L2-01	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L2-02	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L2-03	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L2-04	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L2-05	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L2-06	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L2-07	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-A-L3-01	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	8.8	3
	MW-A-L4-01	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	14.8	4
	MW-A-L4-02	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	14.8	4
	MW-A-L4-03	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	14.8	4
	MW-A-L4-04	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	14.8	4
	MW-A-L4-05	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	14.8	4
	MW-A-L4-06	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	14.8	4
B	MW-B-L2-01	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-B-L2-02	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
C	MW-C-L2-01	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-C-L2-02	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-C-L2-03	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-C-L2-04	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-C-L2-05	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-C-L3-01	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	8.8	3
	MW-C-L3-02	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	8.8	3
D	MW-D-L2-01	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-D-L2-02	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-D-L2-03	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-D-L2-04	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-D-L2-05	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	4.8	2
	MW-D-L3-01	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	8.8	3
	MW-D-L3-02	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	8.8	3

	MW-D-L3-03	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	8.8	3
空侧连廊	MW-CR-L2-01	0.5	0.2°	72	1400	8550*2050*1250	5.842~5.589	2
	MW-CR-L2-02	0.5	0.2°	72	1400	8550*2050*1250	5.842~5.589	2
	MW-CR-L2-03	0.5	0.2°	72	1400	8550*2050*1250	5.526~5.274	2
	MW-CR-L2-04	0.5	0.2°	72	1400	8550*2050*1250	5.526~5.274	2
	MW-CR-L2-05	0.5	0.2°	72	1400	8550*2050*1250	5.211~4.958	2
	MW-CR-L2-06	0.5	0.2°	72	1400	8550*2050*1250	5.211~4.958	2

T2 自动步道

分区	步道编号	速度（m/s）	角度	步道长度（mm）	踏板宽度（mm）	步道底坑尺寸（L*W*D）	标高	楼层	备注
A	MW-A-L2-01	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-A-L2-02	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-A-L2-03	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-A-L2-04	0.5	0	43	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-A-L2-05	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-A-L2-06	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	6	2	
B	MW-B-L2-01	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-B-L2-02	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-B-L2-03	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-B-L2-04	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	6	2	
C	MW-C-L2-01	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-C-L2-02	0.5	0	53	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-C-L2-03	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-C-L2-04	0.5	0	63	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-C-L2-05	0.5	0	58	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-C-L2-06	0.5	0	58	1400	6500*2050*1200	6	2	
D	MW-D-L2-01	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-D-L2-02	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-D-L2-03	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	6	2	
	MW-D-L2-04	0.5	0	48	1400	6500*2050*1200	6	2	

GTC 步道									
分区	步道编号	速度（m/s）	角度	步道长度（m）	踏步宽度（mm）	步道底坑尺度（L*W*D）	标高	楼层	备注
G	MW-G-L2-01	0.5	4.5	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-02	0.5	4.5	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-03	0.5	4.5	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-04	0.5	4.5	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-05	0.5	3.6	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-06	0.5	3.6	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-07	0.5	3.6	40	1400	6500*2050*1250		2	
	MW-G-L2-08	0.5	3.6	40	1400	6500*2050*1250		2	
P	MW-P-L2-01	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-02	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-03	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-04	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-05	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-06	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-07	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	
	MW-P-L2-08	0.5	0	43	1400	6500*2050*1250	8	2	

附件 4.自动人行道验收报告

文件编号：CTJB-0403-BG01　　实施日期：2020年3月16日

报告编号：CO-TA202101430
单位内编号：（T2）MW-A-L2-01
二维码编号：505418

自动扶梯与自动人行道
监督检验报告

使用单位名称：四川省机场集团有限公司（成都天府国际机场）

设备代码：33201005520200011984

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动人行道

施工类别：安装

施工单位名称：日立电梯（中国）有限公司四川分公司

检验机构名称：四川省特种设备检验研究院

检验日期：2021年03月22日

四川省特种设备检验研究院



注 意 事 项

1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）（含第1、2、3号修改单）制定，适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验。

2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3.本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

6.本报告仅反映该设备检验时的状态。

检验机构地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段788号

邮政编码：610100

联系电话：028-60607777、028-60607666

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：CO-TA202101430

设备品种	自动人行道		型号	1600SXH-EN
制造单位名称	日立电梯（中国）有限公司			
产品编号	18G119901		制造日期	2020-05
施工单位名称	日立电梯（中国）有限公司 四川分公司		施工日期	2021-03
施工单位许可证明文件编号	TS3351591-2021		施工类别	安装
安装地点	东部新区　芦葭镇 成都天府国际机场T2航站楼		使用登记证编号	/
使用单位名称	四川省机场集团有限公司（成都天府国际机场）			
维护保养单位名称	日立电梯（中国）有限公司四川分公司			
设备技术参数	名义速度	0.65 m/s	名义宽度	1402 mm
	倾斜角	0 °	输送能力	7300 P/h
	提升高度	0 m	使用区长度	63 m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）（含第1、2、3号修改单）			
主要检验仪器设备	检验仪器设备箱号：　SCTJ-DT-002			
	其它检验仪器：			
	设备名称	内部编号	设备名称	内部编号
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
检验结论	合格			
备注	/			
检验日期	2021年03月22日		下次检验日期	2022年03月
检验人员	胡*强 张*甜			
编制：胡*强	日期：2021年03月23日		检验机构核准证号：TS7110306-2023	
审核：吴洪成	日期：2021年03月24日		（检验机构专用章）	
批准：尹海涛	日期：2021年03月26日		检验专用章 2021年03月26日	

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1)制造许可证明文件	符合	合格
				(2)整机型式试验证书	符合	
				(3)产品质量证明文件	符合	
				(4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料	符合	
				(5)电气原理图	符合	
				(6)安装使用维护说明书	符合	
2	A		1.2 安装资料	(1)安装许可证明文件和告知书	符合	合格
				(2)施工方案	符合	
				(3)驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图	符合	
				(4)施工过程记录和自检报告	符合	
				(5)变更设计证明文件	无此项	
				(6)安装质量证明文件	符合	
3	A		1.3 改造、重大修理资料	(1)改造(修理)许可证明文件和告知书	无此项	—
				(2)改造（重大修理）清单和施工方案	无此项	
				(3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料	无此项	
				(4)特种设备作业人员证	无此项	
				(5)施工过程记录和自检报告	无此项	
				(6)改造（重大修理）质量证明文件	无此项	
4	B		1.4 使用资料	(1)使用登记资料	无此项	合格
				(2)安全技术档案	符合	
				(3)管理规章制度	符合	
				(4)日常维护保养合同	符合	
				(5)特种设备作业人员证	符合	
5	C	2 驱动与转向站	2.1 维修空间	(1)机房面积	符合	合格
				(2)工作区段立足区域面积	无此项	
6	C		2.2 防护		符合	合格
7	C		2.3 照明		符合	合格

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
8	C	2 驱动与转向站	2.4 电源插座		符合	合格
9	B		2.5 主开关		符合	合格
10	C		2.6 辅助设备开关		符合	合格
11	B		2.7 停止开关设置		符合	合格
12	B		2.8 主要部件铭牌	(1)驱动主机铭牌	符合	合格
				(2)控制柜铭牌	符合	
13	C		2.9 电气绝缘		资料确认符合	合格
14	C		2.10 接地		符合	合格
15	B		2.11 断错相保护		符合	合格
16	C		2.12 中断驱动主机电源的控制		符合	合格
17	C		2.13 释放制动器		符合	合格
18	C		2.14 手动盘车装置	(1)设置	符合	合格
				(2)电气安全装置	无此项	
19	B		2.15 紧急停止装置	(1)设置	符合	合格
				(2)附加停止装置	符合	
20	C	3 相邻区域	3.1 周边照明		资料确认符合	合格
21	C		3.2 出入口	(1)畅通区域	资料确认符合	合格
				(2)阻挡装置	无此项	
22	C		3.3 垂直净高度		资料确认符合	合格
23	B		3.4 防护挡板		无此项	-
24	C		3.5 扶手带外缘距离		资料确认符合	合格
25	C		3.6 扶手带距离		资料确认符合	合格
26	C	4 扶手装置和围裙板	4.1 扶手带		资料确认符合	合格
27	B		4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置	(1)防爬装置	无此项	合格
				(2)阻挡装置	符合	
				(3)防滑行装置	无此项	

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
28	C	4 扶手装置和围裙板	4.3 扶手装置要求		资料确认符合	合格
29	C		4.4 护壁板之间的空隙		资料确认符合	合格
30	C		4.5 围裙板接缝		符合	合格
31	B		4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙		符合	合格
32	C		4.7 防夹装置		资料确认符合	合格
33	C	5 梳齿与梳齿板	5.1 梳齿与梳齿板		资料确认符合	合格
34	B	6 监控和安全装置	6.1 扶手带入口保护		符合	合格
35	B		6.2 梳齿板保护		符合	合格
36	B		6.3 超速保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
37	B		6.4 非操纵逆转保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
38	B		6.5 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
39	B		6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护		符合	合格
40	B		6.7 梯级或者踏板的下陷保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
41	B		6.8 梯级或者踏板的缺失保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
42	B		6.9 扶手带速度偏离保护		符合	合格
43	B		6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护		无此项	-

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
44	B	6 监控和安全装置	6.11 检修盖板和楼层板	(1)防止倾覆、翻转措施	符合	合格
				(2)电气安全装置	符合	
45	B		6.12 制动器松闸故障保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
46	B		6.13 附加制动器	(1)设置	无此项	-
				(2)功能	无此项	
47	C	7 检修装置	7.1 检修控制装置的设置	(1)检修插座设置	符合	合格
				(2)停止开关	符合	
				(3)标识	符合	
48	C		7.2 检修控制装置的操作	(1)检修功能	符合	合格
				(2)多个检修装置	符合	
				(3)电气安全装置	符合	
49	C	8 自动启动、停止	8.1 待机运行		符合	合格
50	C		8.2 运行时间		资料确认符合	合格
51	B	9 标志	9.1 使用须知		符合	合格
52	C		9.2 产品标识		符合	合格
53	C	10 运行检查	10.1 速度偏差		资料确认符合	合格
54	C		10.2 扶手带的运行速度偏差		资料确认符合	合格
55	B		10.3 制停距离		0.35 m	合格

报告编号：CO-TA202101431
单位内编号：（T2）MW-A-L2-02
二维码编号：505424

自动扶梯与自动人行道
监督检验报告

使用单位名称：四川省机场集团有限公司（成都天府国际机场）

设备代码：33201005520200012199

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动人行道

施工类别：安装

施工单位名称：日立电梯（中国）有限公司四川分公司

检验机构名称：四川省特种设备检验研究院

检验日期：2021年03月22日

四川省特种设备检验研究院



注 意 事 项

1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012 ）（含第1、2、3号修改单）制定，适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验。

2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3.本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

6.本报告仅反映该设备检验时的状态。

检验机构地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段788号

邮政编码：610100

联系电话：028-60607777、028-60607666

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：CO-TA202101431

设备品种		自动人行道		型号	1600SXH-EN
制造单位名称		日立电梯（中国）有限公司			
产品编号		18G119902		制造日期	2020-05
施工单位名称		日立电梯（中国）有限公司 四川分公司		施工日期	2021-03
施工单位许可证明文件编号		TS3351591-2021		施工类别	安装
安装地点		东部新区　芦葭镇 成都天府国际机场T2航站楼		使用登记证编号	/
使用单位名称		四川省机场集团有限公司（成都天府国际机场）			
维护保养单位名称		日立电梯（中国）有限公司四川分公司			
设备技术参数	名义速度	0.65 m/s		名义宽度	1402 mm
	倾斜角	0 °		输送能力	7300 P/h
	提升高度	0 m		使用区长度	63 m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）（含第1、2、3号修改单）				
主要检验仪器设备	检验仪器设备箱号：　SCTJ-DT-002				
	其它检验仪器：				
	设备名称	内部编号	设备名称	内部编号	
	/	/	/	/	
	/	/	/	/	
	/	/	/	/	
检验结论	合格				
备注	/				
检验日期	2021年03月22日		下次检验日期	2022年03月	
检验人员	胡强 张甜甜				

编制：	胡强	日期：	2021年03月23日
审核：	吴洪成	日期：	2021年03月24日
批准：	尹海涛	日期：	2021年03月26日

检验机构核准证号：
TS7110306-2023
（检验机构专用章）
检验专用章
2021年03月26日

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1)制造许可证明文件	符合	合格
				(2)整机型式试验证书	符合	
				(3)产品质量证明文件	符合	
				(4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料	符合	
				(5)电气原理图	符合	
				(6)安装使用维护说明书	符合	
2	A		1.2 安装资料	(1)安装许可证明文件和告知书	符合	合格
				(2)施工方案	符合	
				(3)驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图	符合	
				(4)施工过程记录和自检报告	符合	
				(5)变更设计证明文件	无此项	
				(6)安装质量证明文件	符合	
3	A		1.3 改造、重大修理资料	(1)改造(修理)许可证明文件和告知书	无此项	-
				(2)改造（重大修理）清单和施工方案	无此项	
				(3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料	无此项	
				(4)特种设备作业人员证	无此项	
				(5)施工过程记录和自检报告	无此项	
				(6)改造（重大修理）质量证明文件	无此项	
4	B		1.4 使用资料	(1)使用登记资料	无此项	合格
				(2)安全技术档案	符合	
				(3)管理规章制度	符合	
				(4)日常维护保养合同	符合	
				(5)特种设备作业人员证	符合	
5	C	2 驱动与转向站	2.1 维修空间	(1)机房面积	符合	合格
				(2)工作区段立足区域面积	无此项	
6	C		2.2 防护		符合	合格
7	C		2.3 照明		符合	合格

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论
8	C	2 驱动与转向站	2.4 电源插座	符合	合格
9	B		2.5 主开关	符合	合格
10	C		2.6 辅助设备开关	符合	合格
11	B		2.7 停止开关设置	符合	合格
12	B		2.8 主要部件铭牌 (1)驱动主机铭牌	符合	合格
			2.8 主要部件铭牌 (2)控制柜铭牌	符合	
13	C		2.9 电气绝缘	资料确认符合	合格
14	C		2.10 接地	符合	合格
15	B		2.11 断错相保护	符合	合格
16	C		2.12 中断驱动主机电源的控制	符合	合格
17	C		2.13 释放制动器	符合	合格
18	C		2.14 手动盘车装置 (1)设置	符合	合格
			2.14 手动盘车装置 (2)电气安全装置	无此项	
19	B		2.15 紧急停止装置 (1)设置	符合	合格
			2.15 紧急停止装置 (2)附加停止装置	符合	
20	C	3 相邻区域	3.1 周边照明	资料确认符合	合格
21	C		3.2 出入口 (1)畅通区域	资料确认符合	合格
			3.2 出入口 (2)阻挡装置	无此项	
22	C		3.3 垂直净高度	资料确认符合	合格
23	B		3.4 防护挡板	无此项	-
24	C		3.5 扶手带外缘距离	资料确认符合	合格
25	C		3.6 扶手带距离	资料确认符合	合格
26	C	4 扶手装置和围裙板	4.1 扶手带	资料确认符合	合格
27	B		4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 (1)防爬装置	无此项	合格
			4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 (2)阻挡装置	符合	
			4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 (3)防滑行装置	无此项	

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
28	C	4 扶手装置和围裙板	4.3 扶手装置要求		资料确认符合	合格
29	C		4.4 护壁板之间的空隙		资料确认符合	合格
30	C		4.5 围裙板接缝		符合	合格
31	B		4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙		符合	合格
32	C		4.7 防夹装置		资料确认符合	合格
33	C	5 梳齿与梳齿板	5.1 梳齿与梳齿板		资料确认符合	合格
34	B	6 监控和安全装置	6.1 扶手带入口保护		符合	合格
35	B		6.2 梳齿板保护		符合	合格
36	B		6.3 超速保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
37	B		6.4 非操纵逆转保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
38	B		6.5 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
39	B		6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护		符合	合格
40	B		6.7 梯级或者踏板的下陷保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
41	B		6.8 梯级或者踏板的缺失保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
42	B		6.9 扶手带速度偏离保护		符合	合格
43	B		6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护		无此项	-

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
44	B	6 监控和安全装置	6.11 检修盖板和楼层板	(1)防止倾覆、翻转措施	符合	合格
				(2)电气安全装置	符合	
45	B		6.12 制动器松闸故障保护	(1)设置	符合	合格
				(2)故障锁定	符合	
46	B		6.13 附加制动器	(1)设置	无此项	-
				(2)功能	无此项	
47	C	7 检修装置	7.1 检修控制装置的设置	(1)检修插座设置	符合	合格
				(2)停止开关	符合	
				(3)标识	符合	
48	C		7.2 检修控制装置的操作	(1)检修功能	符合	合格
				(2)多个检修装置	符合	
				(3)电气安全装置	符合	
49	C	8 自动启动、停止	8.1 待机运行		符合	合格
50	C		8.2 运行时间		资料确认符合	合格
51	B	9 标志	9.1 使用须知		符合	合格
52	C		9.2 产品标识		符合	合格
53	C	10 运行检查	10.1 速度偏差		资料确认符合	合格
54	C		10.2 扶手带的运行速度偏差		资料确认符合	合格
55	B		10.3 制停距离		0.42 m	合格

业绩 3. 广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

附件 1：中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06735] 号

(主)广州广日股份有限公司(成)广州广日电梯工业有限公司,日立电梯(中国)有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍拾肆亿玖仟伍佰玖拾玖万柒仟肆佰零玖元玖角捌分（￥549599.740998万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 27 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 27 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019 年 11 月 27 日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28866000 Fax：020-28866095

ADD：广州市天河区天德路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

附件四：

联合体协议书

广州广日股份有限公司、广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广州广日股份有限公司（联合体牵头人名称）为联合体牵头人。

2. 联合体主办单位按照联合体各方共同达成的意见合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部职责分工：

① 广州广日股份有限公司（单位名称，联合体牵头人）： 负责项目的总体管理，各方协调，融资等工作。

② 广州广日电梯工业有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：三号线东延、五号线东延、十二号线、十三号线二期、二十二号线。

③ 日立电梯（中国）有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线。

（适用于3家单位组成联合体）

5. 联合体各方应各自负责其供货范围内的所有伴随服务、质保服务、运维服务。

6. 中标后，联合体与招标人签订合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，投标文件及随后签订的合同将对联合体各成员有共同和各自的法律约束。联合体各方在各工作范围内承担全部项目管理责任。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 五 份，联合体成员和招标人各执 一 份，投标文件中一

份。

牵头人名称：广州广日股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称：广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2019 年 8 月 8 日

附件 2：销售合同（合同金额：283,382,431.07 元）

广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯

采购（包安装）项目

采购合同
(HT200099)

甲方：广州地铁集团有限公司

乙方：(主)广州广日股份有限公司，(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

二〇二〇年三月

第一部分 合同协议书

本协议由 **广州地铁集团有限公司** （以下简称“甲方”）为一方，与(主)广州广日股份有限公司，(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司（以下简称“乙方”）为另一方，及甲方聘请的车站设备监造商广州轨道交通建设监理有限公司（以下简称“车站设备监造商”）于 2020 年 3 月商定并签署。

广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。为便于项目管理，按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同，经双方协商一致，达成如下协议：

1．项目概况：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。

本合同为(广州轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目合同）。

2．合同范围：（1）供货及伴随服务、(2)资金成本两大部分

供货及伴随服务范围：供货指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料；伴随服务指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，比如设计、安装、调试、提供技术援助、培训、质量保证和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3．广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目十八号线供货及伴随服务中标价为：283382431.07（大写：贰亿捌仟叁佰叁拾捌万贰仟肆佰叁拾壹元零柒分），其中：

（1）供货及伴随服务费：256,391,551.54（大写：贰亿伍仟陆佰叁拾玖万壹仟伍佰伍拾壹元伍角肆分）

（2）资金成本：26,990,879.53（大写：贰仟陆佰玖拾玖万零捌佰柒拾玖元伍角叁分）

4．本线路合同期限

建设期：万顷沙至冼村段 2017 年-2020 年，冼村至广州东段 2018 年-2022 年。

5．本协议中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

6．下列文件是本协议的一部分，并与本协议一起阅读和理解：

（1）补充协议书（如果有）

（2）本协议书

（3）合同条款

（4）合同附件

（5）合同附录

（6）中标通知书

（7）招标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（8）投标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（9）廉洁协议（中标人须与业主签署《廉洁协议》。 [《廉洁协议》的查询路径：“广州地铁外网（http://www.gzmtr.com）---业务办理---招标投标--招投标通知模块”]

（10）《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》（穗铁信息联 20130115）

（11）《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》

（12）保密管理协议（中标人须与甲方签署《保密管理协议》。

7．上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

8．考虑到甲方将按下条规定付款给乙方，乙方在此立约保证全面按合同规定履行义务，包括接受车站设备监造商根据合同规定进行的集成管理、配合车站设备监造商的工作。

9．考虑到乙方将全面按合同规定履行义务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

10．签约地点：广州市。

11．合同生效：

甲、乙、监造商三方法定代表人或其委托代理人在此签字并加盖公章后，本合同成立。合同生效日期以最后签字盖章日为准。

12．本协议正本三（3）份，副本七（7）份，三方各执正本一（1）份，甲方执副本三（3）份，乙方执副本二（2）份，监造方执副本二（2）份。

甲　　方：广州地铁集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　年　月　日

地　　址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座

电　　话：020 83106666

传　　真：020 83106611 83106300

乙　　方：　(主)广州广日股份有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：

地　　址：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301

联系电话：020-38319238

传　　真：020-32612667

乙　　方：(成)广州广日电梯工业有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

电　　话：020-39221188

传　　真：020-39221155

乙　　方：(成)日立电梯(中国)有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市天河北路 233 号中信广场办公楼 62 层

电　　话：020-38770662

传　　真：020-39908001

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市越秀区环市西路 204 号自编四栋三楼

电　　话：020-86690360

传　　真：020-86663671

附件 9：价格清单

A4-0-1　供货及伴随服务费报价汇总表（按线路汇总）

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

供货及伴随服务费（A）					货物总价合计 (f=a+b+c)	安装及伴随服务费合计 (g=d+e)	合计 （h=f+g）	备注
货物总价			安装及伴随服务费					
设备材料总价(a)	随机附件总价(b)	专用/特种工具和测试仪器总价(c)	服务费总价(d)	安装费总价（e）				
205231444.02	10366774.81	110692.54	626750.00	40055890.17	215708911.37	40682640.17	256391551.54	

说明：

1.上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

2.本表中：“设备材料总价(a)”取自表 A4-1“设备材料报价汇总表”、

“随机附件总价(b)”取自表 A4-2“随机附件报价汇总表”、

“专用/特种工具和测试仪器总价（c)”取自表 A4-3“专用/特种工具和测试仪器报价汇总表”、

“服务费总价(d)”取自表 A4-4“伴随服务费报价汇总表”、“安装费总价（e）”取自表 A4-5“安装费报价汇总表”。

A4-1 设备材料报价汇总表

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

自动扶梯 （取自 A4-1-1）	自动人行道 （取自 A4-1-2）	垂直电梯 （取自 A4-1-3）	楼梯升降机 （取自 A4-1-4）	爬楼车 （取自 A4-1-5）	小计（按线路）
181221699.59	7250372.01	16659373.42	0.00	99999.00	205231444.02

说明：

1、上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

A4-1-1-9 自动扶梯设备材料分项报价明细表-十八号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B				C			D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
										单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	万顷沙	1801	E1801/01（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
2			E1801/02（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
3			E1801/03（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
4			E1801/04（N）	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	

5			E1801/05 (N)	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
6			E1801/06 (N)	6.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	423646.90	55871.35	6132.74	485650.99	485650.99	
7			E1801/07 (K1)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
8			E1801/08 (K1)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
9			E1801/09 (K2)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
10			E1801/10 (K2)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
11			E1801/11 (K3)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
12			E1801/12 (K3)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
13			E1801/13 (K4)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
14			E1801/14 (K4)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
15	横沥	1802	E1802/01 (N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427400.00	56359.26	6132.74	489892.00	489892.00	
16			E1802/02 (N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427400.00	56359.26	6132.74	489892.00	489892.00	
17			E1802/03 (N)	6.605	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427197.35	56332.91	6132.74	489663.00	489663.00	

18			E1802/04 (N)	6.605	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427197.35	56332.91	6132.74	489663.00	489663.00	
19			E1802/05 (N)	6.577	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	426880.53	56291.73	6132.74	489305.00	489305.00	
20			E1802/06 (N)	6.577	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	426880.53	56291.73	6132.74	489305.00	489305.00	
21			E1802/07 (N)	5.631	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392311.50	51683.86	5256.64	449252.00	449252.00	
22			E1802/08 (N)	5.631	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392311.50	51683.86	5256.64	449252.00	449252.00	
23			E1802/09 (K1)	11.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676943.36	89166.88	8955.75	775065.99	775065.99	
24			E1802/10 (K1)	11.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676943.36	89166.88	8955.75	775065.99	775065.99	
25			E1802/11 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
26			E1802/12 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
27			E1802/13 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
28			E1802/14 (K2)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
29			E1802/15 (K3)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
30			E1802/16 (K3)	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	

31			E1802/17（K3）	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
32			E1802/18（K3）	9.019	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524607.08	69186.00	7592.92	601386.00	601386.00	
33	番禺广场	1803	E1803/1(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
34			E1803/2(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
35			E1803/3(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
36			E1803/4(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
37			E1803/5(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
38			E1803/6(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
39			E1803/7(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
40			E1803/8(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
41			E1803/9(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
42			E1803/10(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
43			E1803/11(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	

44			E1803/12(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
45			E1803/13(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
46			E1803/14(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
47			E1803/15(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
48			E1803/16(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
49			E1803/17(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
50			E1803/18(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
51			E1803/19(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
52			E1803/20(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
53			E1803/21(N)	10.75	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	632958.41	83448.84	8955.75	725363.00	725363.00	
54			E1803/22(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
55			E1803/23(N)	15.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	894025.66	118197.50	15185.84	1027409.00	1027409.00	
56			E1803/24(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	

57			E1803/25(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
58			E1803/26(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
59			E1803/27(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
60			E1803/28(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
61			E1803/29(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
62			E1803/30(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
63			E1803/31(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
64			E1803/32(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
65			E1803/33(N)	4.55	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	371274.34	48873.10	4672.57	424820.01	424820.01	
66			E1803/34(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	
67			E1803/35(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	
68			E1803/36(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	
69			E1803/37(N)	12.3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706544.25	93255.44	10805.31	810605.00	810605.00	

70			E1803/38(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	468615.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
71			E1803/39(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
72			E1803/40(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
73			E1803/41(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
74			E1803/42(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
75			E1803/43(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
76			E1803/44(K1)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
77			E1803/45(K1)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
78			E1803/46(K1)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
79			E1803/47(K1)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
80			E1803/48(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
81			E1803/49(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
82			E1803/50(K2)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	

83			E1803/51(K2)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
84			E1803/52(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
85			E1803/53(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
86			E1803/54(K3)	8.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499633.63	65939.45	7592.92	573166.00	573166.00	
87			E1803/55(K3)	8.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499633.63	65939.45	7592.92	573166.00	573166.00	
88			E1803/56(K4)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
89			E1803/57(K4)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
90			E1803/58(K4)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
91			E1803/59(K4)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
92			E180301/60(K1)	9.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	535773.45	70738.87	8371.68	614884.00	614884.00	
93			E180301/61(K1)	9.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	535773.45	70738.87	8371.68	614884.00	614884.00	
94	南村万博	1804	E1804/01(K)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
96			E1804/02(K)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	

96			E1804/03(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
97			E1804/04(N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
98			E1804/05(N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
99			E1804/06(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
100			E1804/07(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
101			E1804/08(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
102			E1804/09(N)	15	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	770461.95	101944.39	13725.66	886132.00	886132.00	
103			E1804/10(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
104			E1804/11(N)	7.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	458515.04	60480.14	6716.81	525711.99	525711.99	
105			E1804/12(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	
106			E1804/13(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	
107			E1804/14(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	
108			E1804/15(N)	9.45	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	502857.52	66459.80	8371.68	577689.00	577689.00	

109			E1804/16(K1)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
110			E1804/17(K1)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
111			E1804/18(K1)	13.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	785569.91	103718.60	12265.49	901554.00	901554.00	
112			E1804/19(K1)	13.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	785569.91	103718.60	12265.49	901554.00	901554.00	
113			E1804/20(K2)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
114			E1804/21(K2)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
115			E1804/22(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
116			E1804/23(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
117			E1804/24(K3)	7.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	469428.32	61898.87	6716.81	538044.00	538044.00	
118			E1804/25(K3)	7.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	469428.32	61898.87	6716.81	538044.00	538044.00	
119			E1804/26(K3a)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
120			E1804/27(K3a)	12	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	701908.85	92463.02	9345.13	803717.00	803717.00	
121			E1804/28(K3b)	12.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	756475.22	99746.47	10805.31	867027.00	867027.00	

122			E1804/29(K3b)	12.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	756475.22	99746.47	10805.31	867027.00	867027.00	
123	沙溪	1805	E1805/001 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
124			E1805/002 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
125			E1805/003 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
126			E1805/004 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
127			E1805/005 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
128			E1805/006 (N)	7.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	440418.58	58127.60	6716.81	505262.99	505262.99	
129			E1805/007 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
130			E1805/008 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
131			E1805/009 (K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
132			E1805/010 (K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
133			E1805/011 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
134			E1805/012 (K1)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	

135			E1805/013（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
136			E1805/014（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
137			E1805/015（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
138			E1805/016（K2）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
139			E1805/017（K3）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
140			E1805/018（K3）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
141			E1805/019（K3）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
142			E1805/020（K3）	10.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	676085.84	89055.41	8955.75	774097.00	774097.00	
143			E1805/021（K4）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
144			E1805/022（K4）	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516260.18	68100.90	7592.92	591954.00	591954.00	
145			E1805/023（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
146			E1805/024（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
147	石榴	1806	E1806/01(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	

148	闵		E1806/02(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
149			E1806/03(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
150			E1806/04(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
151			E1806/05(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
152			E1806/06(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
153			E1806/07(N)	14.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	750971.68	99410.65	13725.66	864107.99	864107.99	
154			E1806/08(N)	3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	338628.32	44629.12	4672.57	387930.01	387930.01	
155			E1806/09(N)	3	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	338628.32	44629.12	4672.57	387930.01	387930.01	
156			E1806/10(N)	5.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	394453.10	51962.27	5256.64	451672.01	451672.01	
157			E1806/11(N)	5.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	394453.10	51962.27	5256.64	451672.01	451672.01	
158			E1806/12(K1a)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
159			E1806/13(K1a)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
160			E1806/14(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	

161			E1806/15(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
162			E1806/16(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
163			E1806/17(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
164			E1806/18(K4)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
165			E1806/19(K4)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
166	琶洲西区	1807	E1807/01(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
167			E1807/02(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
168			E1807/03(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
169			E1807/04(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
170			E1807/05(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
171			E1807/06(N)	14.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	748698.23	99115.11	13725.66	861539.00	861539.00	
172			E1807/07(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
173			E1807/08(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	

174			E1807/09(K2)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
175			E1807/10(K2)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
176			E1807/11(K3)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
177			E1807/12(K3)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
178			E1807/13(K4)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
179			E1807/14(K4)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
180			E1807/15(K6)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
181			E1807/16(K6)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
182	冼村站	1808	E1808/01 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
183			E1808/02 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
184			E1808/03 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
185			E1808/04 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
186			E1808/05 (N)	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	

187			E1808/06（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
188			E1808/07（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
189			E1808/08（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
190			E1808/09（N）	13.8	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	742966.37	98180.14	12265.49	853412.00	853412.00	
191			E1808/10（KA）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
192			E1808/11（KA）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
193			E1808/12（KB）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
194			E1808/13（KB）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
195			E1808/14（KG）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
196			E1808/15（KG）	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	660604.42	87042.82	8955.75	756602.99	756602.99	
197	广州东站	1809	E1809/01(N)	6.523	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425370.80	56095.46	6132.74	487599.00	487599.00	
198			E1809/02(N)	6.523	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425370.80	56095.46	6132.74	487599.00	487599.00	
199			E1809/03(N)	6.523	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425370.80	56095.46	6132.74	487599.00	487599.00	

200			E1809/04(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
201			E1809/05(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
202			E1809/06(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
203			E1809/07(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
204			E1809/08(N)	6.478	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	424863.72	56029.54	6132.74	487026.00	487026.00	
205			E1809/09(N)	14.823	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	766046.02	101370.32	13725.66	881142.00	881142.00	
206			E1809/10(N)	14.823	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	766046.02	101370.32	13725.66	881142.00	881142.00	
207			E1809/11(N)	14.823	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	766046.02	101370.32	13725.66	881142.00	881142.00	
208			E1809/12(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
209			E1809/13(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
210			E1809/14(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
211			E1809/15(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	
212			E1809/16(N)	18.354	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	969725.66	128607.96	19566.37	1117899.99	1117899.99	

213			E1809/17(N)	11.835	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	658125.66	86771.20	9345.13	754241.99	754241.99	
214			E1809/18(N)	11.835	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	658125.66	86771.20	9345.13	754241.99	754241.99	
215			E1809/19(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
216			E1809/20(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
217			E1809/21(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
218			E1809/22(N)	13.196	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728117.70	96249.81	12265.49	836633.00	836633.00	
219			E1809/23(N)	20.229	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1098326.55	145705.73	22486.73	1266519.01	1266519.01	
220			E1809/24(N)	20.229	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1098326.55	145705.73	22486.73	1266519.01	1266519.01	
221			E1809/25(N)	20.229	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1098326.55	145705.73	22486.73	1266519.01	1266519.01	
222			E1809/26(K1)	10.625	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667615.93	87954.32	8955.75	764526.00	764526.00	
223			E1809/27(K1)	10.625	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667615.93	87954.32	8955.75	764526.00	764526.00	
224			E1809/28(K2)	11.488	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	688673.45	90742.42	9345.13	788761.00	788761.00	
225			智能预警系统			广州	日立	套	224	84217.70	10948.30	0.00	95166.00	21317184.00	

226			直流端能馈反馈节能(含智能电表)	广州	日立	套	6	3158.41	410.59	0.00	3569.00	21414.00	
227			终端显示配置（含软件）	广州	日立	套	1	10527.43	1368.57	0.00	11896.00	11896.00	
合计							224					181221609.59	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-2-9 自动人行道设备材料分项报价明细表-十八号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C				D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动人行道编号	长度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价(地铁车辆段/仓库/工地交货价)	备注
										单价(出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费） F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	番禺广场	1803	W03/1(N)	40	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	697739.82	91313.61	4672.57	793726.00	793726.00	
2			W03/2(N)	30	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	539516.81	70592.76	3504.42	613613.99	613613.99	
3			W03/3(N)	30	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	539516.81	70592.76	3504.42	613613.99	613613.99	

4			W03/4(N)	30	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	539516.81	70592.76	3504.42	613613.99	613613.99	
5	琶洲西区	1807	W07/1(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
6			W07/2(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
7			W07/3(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
8			W07/4(N)	60	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	1014186.73	132755.43	7008.85	1153951.01	1153951.01	
合计									8					7250372.01	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-3-9 垂直电梯设备材料分项报价明细表-十八号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C							D	E	F								G	H
序号	车站名称	车站编号	电梯编号	载重（t）	提升高度（m）	安装位置	井道类型	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	单台电梯地铁车辆段/仓库/工地到货单价(A)				钢井架地铁车辆段/仓库/工地到货单价(B)				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
													单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F5	税费(13%) F6=(F5+F7)*13%	运输保险费F7	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F8=F5+F6+F7	Ex（F4+F8）	

1	万顷沙	1801	H1801/01（N）	1.6	6.45	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	20000.00	310260.00	219212.39	28757.61	20000.00	249970.00	560230.00	
2			H1801/02（K2）	1.35	10.5	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	20000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
3	横沥	1802	H1802/01（N）	1.6	6.6	站厅到站台层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	20000.00	310260.00	221681.42	29078.58	20000.00	252760.00	563020.00	
4			H1802/02(K2)	1.35	18.4	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	221469.03	28790.97	20000.00	252260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252260.00	
5	横沥-番	SS	H18SS/01(N)	1	18.88	站内	土建井道	MCA-F1050-C060	广州	日立	台	1	202884.96	26375.04	20000.00	231260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231260.00	

6	禺广场区间疏散点		H18SS/02(N)	1	28	站内	土建井道	MCA-F1050-C060	广州	日立	台	1	215274.34	27985.66	20000.00	245260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245260.00	
7	番禺广场	1803	H1803/01（N）	1.6	15.3	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	364884.96	47695.04	20000.00	414580.00	747840.00	
8			H1803/02（N）	1.6	15.3	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	364884.96	47695.04	20000.00	414580.00	747840.00	
9			H1803/03（K2）	1.35	21.45	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	225893.81	29366.19	20000.00	257260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257260.00	
10	鹤庄	1804	H1804/01(N)	1.6	15	站厅到	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	359946.90	47053.10	20000.00	409000.00	742260.00	

						站台层																
11			H1804/02(K)	1.35	16.5	B号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	20000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	
12	沙溪	1805	H1805/01（N）	1.6	7.2	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	20000.00	310260.00	231557.52	30362.48	20000.00	263920.00	574180.00	
13			H1805/02（N）	1.6	8.7	站厅至预留层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立—	台	1—	286955.75	37304.25	20000.00	326260.00	256247.79	33572.21	20000.00	291820.00	618080.00	
14			H1805/03（K2）	1.35	10.65	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	20000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
15	石榴	1806	H1806/01(N)	1.6	14.4	站厅	钢结	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	350070.80	45769.20	20000.00	397840.00	731100.00	

	岗					至站台	构															
16			H1806/02(K7)	1.35	9.05	Ⅶ号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	20000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
17			H1807/01(N)	1.35	14.1	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	20000.00	331260.00	345132.74	45127.26	20000.00	392260.00	723520.00	
18	昌洲西区	1807	H1807/02(N)	1.35	14.1	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	20000.00	331260.00	345132.74	45127.26	20000.00	392260.00	723520.00	
19			H1807/03(K6)	1.35	11.1	6号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	221469.03	28790.97	20000.00	252260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252260.00	
20	洗村	1808	H1808/01(N)	1.6	13.8	站厅至	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	20000.00	333260.00	340194.69	44485.31	20000.00	386680.00	719940.00	

						地下三层																
21			H1808/02（K1）	1.35	10.35	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
22	广州东	1809	H1809/01(N)	1.6	18.354	站厅至交通层	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	415154.34	54230.06	2000.00	471384.40	804644.40	
23			H1809/02(N)	1.6	6.506	交通层至站台层	土建井道	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	226778.76	29481.24	2000.00	258260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258260.00	
24	18号线		DT-CLD18-01	1.35	64.2	综合楼（	砖墙+圈	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	319318.59	41511.42	2000.00	362830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362830.01	

	万顷沙车辆段					塔楼）	梁															
25			DT-CLD18-02	1.35	64.2	综合楼（塔楼）	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	319318.59	41511.42	2000.00	362830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362830.01	
26			DT-CLD18-03	1.35	68.7	综合楼（塔楼）	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	324681.42	42208.58	2000.00	368890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368890.00	
27			DT-CLD18-04	1.35	68.7	综合楼（塔楼）	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C0105	广州	日立	台	1	379203.54	49296.46	2000.00	430500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430500.00	
28			DT-CLD18-05	1.35	20.7	综合	砖墙	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	240938.05	31321.95	2000.00	274260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274260.00	

						楼（司机休息室）	+圈梁															
29			DT-CLD18-06	1.35	25.3	综合楼（司机休息室）	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C090	广州	日立	台	1	277221.24	36038.76	20000.00	315260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315260.00	
30			DT-CLD18-07	1.6	7	物资库	砖墙+圈梁	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	213504.42	27755.58	20000.00	243260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243260.00	
31	18号		DT-TCC18-01	1.35	74.4	综合楼	砖墙+	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	331115.04	43044.96	20000.00	376160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376160.00	

	线陇忱停车场及控制中心						围梁															
32			DT-TCC18-02	1.35	74.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	331115.04	43044.96	2000.00	376160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3761600.00	
33			DT-TCC18-03	1.35	69.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	321469.03	41790.97	2000.00	365260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3652600.00	
34			DT-TCC18-04	1.35	69.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-1350-C0105	广州	日立	台	1	321469.03	41790.97	2000.00	365260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3652600.00	
35			DT-TCC18-05	1	74.4	综合楼	砖墙+围梁	MCA-P1050-C0105	广州	日立	台	1	325008.85	42251.15	2000.00	369260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3692600.00	
36			DT-TCC18-06	1	6	食堂	砖墙+围	LCA-1000-C060	广州	日立	台	1	197761.06	25708.94	2000.00	225470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254700.00	

						梁																
37		DT-TCC18-07	0.63	5	食堂	砖墙+圈梁	LCA-630-C060	广州	日立	台	1	194185.84	25244.16	2000.00	221430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221430.00	
38		DT-TCC18-08	0.63	5	食堂	砖墙+圈梁	LCA-630-C060	广州	日立	台	1	194185.84	25244.16	2000.00	221430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221430.00	
39		DT-TCC18-09	1.35	14.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	232530.09	30228.91	2000.00	264759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264759.00	
40		DT-TCC18-10	1.35	14.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	230230.09	29929.91	2000.00	262160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262160.00	
41		DT-TCC18-11	1.6	14.5	控制中心	砖墙+圈	MCA-1600-C090	广州	日立	台	1	229345.13	29814.87	2000.00	261160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261160.00	

| | | |

附件 3：运营良好证明

证 明

兹证明日立电梯（中国）有限公司在 2020 年 03 月签订的 广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装） 项目合同，合同金额：283,382,431.07 元，日立电梯（中国）有限公司为本项目提供了电梯 41 台和自动扶梯 224 台，已完成供货及安装，并验收合格，该项目自 2021 年 09 月开通运营至今设备运行良好！

特此证明。

买方单位：（盖公章）广州地铁集团有限公司

日期：2026 年 01 月 13 日

附件 4：竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

轨道竣-13

工程名称：广州市轨道交通十八号线自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）项目

验收日期：2021年08月30日

建设单位（盖章）：广州地铁集团有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	广州市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目				
工程地点	万顷沙站~冼村站、 万顷沙车辆段、陇枕停车场及控制中心	建筑面积		工程 造价	
结构类型	混凝土结构	层数	地上： 地下：		
施工许 可证号		监理许 可证号			
开工日期	2020年11月03日	验收日期	2021年08月30日		
监督单位		监督编号			
建设单位	广州地铁集团有限公司				
勘察单位					
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位					
承建单位 （土建）					
承建单位 （设备安装）	日立电梯（中国）有限公司				
承建单位 （装修）					
监理单位	四川铁科建设监理有限公司　　广东铁路建设监理有限公司 北京中铁诚业建设监理有限公司　　广东重工建设监理有限公司 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司				
施工图 审查单位	广州市市政工程施工图审查有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	金辉
副组长	
组员	肖长敬、宋丽萍、万俊、刘鑫美

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		黄祚琼、渠继红、张满堂、黎民乐、胡峰、罗嘉杰、张红戈、张锦辉、杨智恩、李志斌、刘柏辉
工程质控资料		马玉萍、郭梓辉

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
主体结构		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑装饰装修		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
屋面		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑给水、排水及采暖		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
通风与空调		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑电气		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
智能建筑		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
建筑节能		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
电梯		共 244 项，其中： 经审查符合要求 244 项 经核定符合要求 244 项	共 244 项，其中： 资料核查符合要求 244 项 实体抽查符合要求 244 项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 244 项 评价为“一般”的 0 项
		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项
		共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的_____项

四、验收人员签名：

序号	姓名	工作单位	职务	职称
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

附件 5：自动扶梯验收报告

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：0501-2021-18352

设备品种		自动扶梯	型　号	1200EX-BPG(A)
制造单位名称		日立电梯（中国）有限公司		
产品编号		20G077692	制造日期	2021-03-15
施工单位名称		日立电梯（中国）有限公司		
施工单位许可证明文件编号		TS3344018-2021	施工类别	安装
安装地点		广州市南沙区横沥岛凤凰大桥西侧	使用登记证编号	---
使用单位名称		广州地铁集团有限公司		
维护保养单位名称		日立电梯（中国）有限公司广州分公司		
设备技术参数	名义速度	0.65m/s	名义宽度	1004mm
	倾斜角	30.0°	输送能力	7300P/h
	提升高度	6.6m	使用区长度	---m
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）		
主要检验仪器设备		(PY-10) 角度仪(PY-340)，照度计(PY-288)，数显推拉力计(PY-292)，斜塞尺(PY-268)，钢卷尺(PY-578)，钢卷尺(PY-631)，数显游标卡尺(PY-525)，钢直尺(PY-272)，钳形电流表(PY-677)，手持式激光测距仪(PY-244)，绝缘电阻测试仪(PY-575)，数字万用表(PY-280)，报警温湿度表(PY-632)，机械秒表(PY-264)，转速表(PY-541)，振动测试仪(DT-932)		
检验结论		合格		
备注		---		
检验日期		2021-06-30	下次检验日期	2022 年 07 月
检验人员				

编制：	日期： 2021-07-09	检验机构核准证号：TS7110210-2021	
审核：	日期： 2021-07-09	（检验机构公章或检验检测专用章）	
批准：	日期： 2021-07-12	签发日期：2021 年 07 月 12 日	

业绩 4. 广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

附件 1：中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06735] 号

(主)广州广日股份有限公司(成)广州广日电梯工业有限公司,日立电梯(中国)有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍拾肆亿玖仟伍佰玖拾玖万柒仟肆佰零玖元玖角捌分（￥549599.740998万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 21 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019 年 11 月 21 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019 年 11 月 21 日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28868000 Fax：020-28868095

ADD：广州市天河区天德路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

附件四：

联合体协议书

广州广日股份有限公司、广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广州广日股份有限公司（联合体牵头人名称）为联合体牵头人。

2. 联合体主办单位按照联合体各方共同达成的意见合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部职责分工：

① 广州广日股份有限公司（单位名称，联合体牵头人）： 负责项目的总体管理，各方协调，融资等工作。

② 广州广日电梯工业有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：三号线东延、五号线东延、十二号线、十三号线二期、二十二号线。

③ 日立电梯（中国）有限公司（供货方单位名称，罗列供货范围）：七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线。

（适用于3家单位组成联合体）

5. 联合体各方应各自负责其供货范围内的所有伴随服务、质保服务、运维服务。

6. 中标后，联合体与招标人签订合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，投标文件及随后签订的合同将对联合体各成员有共同和各自的法律约束。联合体各方在各工作范围内承担全部项目管理责任。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 五 份，联合体成员和招标人各执 一 份，投标文件中一

份。

牵头人名称：广州广日股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称：广州广日电梯工业有限公司、日立电梯（中国）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2019 年 8 月 8 日

附件 2：销售合同（合同金额:643,854,513.60 元）

广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯

采购（包安装）项目

采购合同

合同编号：HT200218

甲方：广州地铁集团有限公司

乙方：(主)广州广日股份有限公司、(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

二〇二〇年 月

第一部分 合同协议书

本协议由 **广州地铁集团有限公司**（以下简称“甲方”）为一方，与(主)广州广日股份有限公司，(成)广州广日电梯工业有限公司、日立电梯(中国)有限公司（以下简称“乙方”）为另一方，及甲方聘请的车站设备监造商广州轨道交通建设监理有限公司（以下简称“车站设备监造商”）于 2020 年 3 月商定并签署。

广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。为便于项目管理，按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同，经双方协商一致，达成如下协议：

1．项目概况：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目包括以下 10 条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。

本合同为(广州轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目合同）。

2．合同范围：（1）供货及伴随服务、(2)资金成本两大部分

供货及伴随服务范围：供货指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料；伴随服务指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，比如设计、安装、调试、提供技术援助、培训、质量保证和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3．广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目十一号线供货及伴随服务中标价为：643854513.60（大写：陆亿肆仟叁佰捌拾伍万肆仟伍佰壹拾叁元陆角零分），其中：

（1）供货及伴随服务费：582816233.89（大写：伍亿捌仟贰佰捌拾壹万陆仟贰佰叁拾叁元捌角玖分）

（2）资金成本：61038279.71（大写：陆仟壹佰零叁万捌仟贰佰柒拾玖元柒角壹分）

4．本线路合同期限

建设期：2017 年-2022 年。

5．本协议中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

6．下列文件是本协议的一部分，并与本协议一起阅读和理解：

（1）补充协议书（如果有）

（2）本协议书

（3）合同条款

（4）合同附件

（5）合同附录

（6）中标通知书

（7）招标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（8）投标文件及澄清补充文件及其它补充资料

（9）廉洁协议（中标人须与业主签署《廉洁协议》。 [《廉洁协议》的查询路径：“广州地铁外网（http://www.gzmtr.com）---业务办理---招标投标--招投标通知模块”]

（10）《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》（穗铁信息联 20130115）

（11）《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》

（12）保密管理协议（中标人须与甲方签署《保密管理协议》。

7．上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

8．考虑到甲方将按下条规定付款给乙方，乙方在此立约保证全面按合同规定履行义务，包括接受车站设备监造商根据合同规定进行的集成管理、配合车站设备监造商的工作。

9．考虑到乙方将全面按合同规定履行义务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

10．签约地点：广州市。

11．合同生效：

甲、乙、监造商三方法定代表人或其委托代理人在此签字并加盖公章后，本合同成立。合同生效日期以最后签字盖章日为准。

12．本协议正本三（3）份，副本七（7）份，三方各执正本一（1）份，甲方执副本三（3）份，乙方执副本二（2）份，监造方执副本二（2）份。

甲　　方：**广州地铁集团有限公司**

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市海珠区新港东路
1238 号万胜广场 A 座

电　　话：020 83106666

传　　真：020 83106611 83106300

乙　　方：　(主)广州广日股份有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：

地　　址：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301

联系电话：020-38319238

传　　真：020-32612667

乙　　方：(成)广州广日电梯工业有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

电　　话：020-39221188

传　　真：020-39221155

乙　　方：(成)日立电梯(中国)有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市天河北路 233 号中信广场办公楼 62 层

电　　话：020-38770662

传　　真：020-39908001

监造商：广州轨道交通建设监理有限公司

法定代表人：

或授权代表：

日　　期：　　年　月　日

地　　址：广州市越秀区环市西路 204 号白编四栋三楼

电　　话：020-86690360

传　　真：020- 86663671

附件 10：价格清单

A4-0-1　供货及伴随服务费报价汇总表（按线路汇总）

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

供货及伴随服务费（A）					货物总价合计 (f=a+b+c)	安装及伴随服务费合计 (g=d+e)	合计 （h=f+g）	备注
货物总价			安装及伴随服务费					
设备材料总价(a)	随机附件总价(b)	专用/特种工具和测试仪器总价(c)	服务费总价(d)	安装费总价（e）				
464362248.60	23309712.32	141000.27	675800.00	94327472.70	487812961.19	95003272.70	582816233.89	

说明：

1.上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

2.本表中：“设备材料总价(a)”取自表 A4-1“设备材料报价汇总表”、

“随机附件总价(b)”取自表 A4-2“随机附件报价汇总表”、

“专用/特种工具和测试仪器总价（c)”取自表 A4-3“专用/特种工具和测试仪器报价汇总表”、

“服务费总价(d)”取自表 A4-4“伴随服务费报价汇总表”、“安装费总价（e）”取自表 A4-5“安装费报价汇总表”。

A4-1 设备材料报价汇总表

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

自动扶梯 （取自 A4-1-1）	自动人行道 （取自 A4-1-2）	垂直电梯 （取自 A4-1-3）	楼梯升降机 （取自 A4-1-4）	爬楼车 （取自 A4-1-5）	小计（按线路）
424883214.79	2994794.00	36097446.81	286794.00	99999.00	464362248.60

说明：

1、上述报价已含按中国法律规定应交纳的一切税费。

A4-1-1-5 自动扶梯设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：

JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B				C			D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
										单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	赤沙滘站	1101	E1101/01(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	
2			E1101/02(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	

3			E1101/03(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
4			E1101/04(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
5			E1101/05(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
6			E1101/06(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
7			E1101/07(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	
8			E1101/08(N)	5.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390174.34	51406.03	5256.64	446837.01	446837.01	
9			E1101/09(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
10			E1101/10(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
11			E1101/11(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
12			E1101/12(N)	5.588	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391826.55	51620.81	5256.64	448704.00	448704.00	
13			E1101/13(K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
14			E1101/14(K1)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
15			E1101/15(K3)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	

16			E1101/16（K3）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
17			E1101/17（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
18			E1101/18（K4）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
19			E1101/19（K5）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
20			E1101/20（K5）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
21	琶洲站	1102	E1102/01(N)	6.558	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425766.37	56146.88	6132.74	488045.99	488045.99	
22			E1102/02(N)	6.558	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	425766.37	56146.88	6132.74	488045.99	488045.99	
23			E1102/03(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
24			E1102/04(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
25			E1102/05(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
26			E1102/06(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
27			E1102/07(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
28			E1102/08(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	

29			E1102/09(N)	6.642	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427614.16	56387.10	6132.74	490134.00	490134.00	
30			E1102/10(K3)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
31			E1102/11(K3)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
32			E1102/12(K3)	11.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	697602.65	91903.21	9345.13	798850.99	798850.99	
33			E1102/13(K3)	11.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	697602.65	91903.21	9345.13	798850.99	798850.99	
34			E1102/14(K4)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
35			E1102/15(K4)	6.967	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	462647.79	60941.47	6132.74	529722.00	529722.00	
36			E1102/16(K4)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	694585.84	91511.03	9345.13	795442.00	795442.00	
37			E1102/17(K4)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	694585.84	91511.03	9345.13	795442.00	795442.00	
38			E1102/18(K5)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
39			E1102/19(K5)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	476177.88	62776.31	6716.81	545671.00	545671.00	
40			E1102/20(K5)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	663756.64	87452.61	8955.75	760165.00	760165.00	
41			E1102/21(K5)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	663756.64	87452.61	8955.75	760165.00	760165.00	

42			E802/13（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
43			E802/14（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
44			E802/15（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
45			E802/16（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
46			E802/17（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
47			E802/18（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
48			E802/19（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
49			E802/20（N）	4.95	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380201.77	50033.66	4672.57	434908.00	434908.00	
50	华景站	1105	E1105/1(N)	13.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	724376.99	95573.70	10805.31	830756.00	830756.00	
51			E1105/2(N)	13.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	724376.99	95573.70	10805.31	830756.00	830756.00	
52			E1105/3(N)	13.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	724376.99	95573.70	10805.31	830756.00	830756.00	
53			E1105/4(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
54			E1105/5(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	

55			E1105/6(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
56			E1105/7(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
57			E1105/8(N)	12.936	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	720752.21	95102.48	10805.31	826660.00	826660.00	
58			E1105/9(K1)	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
59			E1105/10(K1)	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
60			E1105/11(K2)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
61			E1105/12(K2)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
62			E1105/13(K3a)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
63			E1105/14(K3b)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
64			E1105/15(K3b)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	772451.33	102013.19	12265.49	886730.01	886730.01	
65			E1105/16(K4)	7.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	484701.77	63884.42	6716.81	555303.00	555303.00	
66			E1105/17(K4)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
67			E1105/18(K5)	13.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	780001.77	102994.74	12265.49	895262.00	895262.00	

68			E1105/19(K5)	13.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	780001.77	102994.74	12265.49	895262.00	895262.00	
69	华师	1106	E1106/1(N)	11.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	653530.09	86173.78	9345.13	749049.00	749049.00	
70			E1106/2(N)	11.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	653530.09	86173.78	9345.13	749049.00	749049.00	
71			E1106/3(N)	4.92	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	379048.67	49883.76	4672.57	433605.00	433605.00	
72			E1106/4(N)	4.92	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	379048.67	49883.76	4672.57	433605.00	433605.00	
73			E1106/5(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
74			E1106/6(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
75			E1106/7(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
76			E1106/8(N)	17.12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	938833.63	124402.18	18106.19	1081342.00	1081342.00	
77			E1106/9(N)	12.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	701812.39	92640.30	10805.31	805258.00	805258.00	
78			E1106/10(N)	12.2	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	701812.39	92640.30	10805.31	805258.00	805258.00	
79			E1106/11(K1)	8.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
80			E1106/12(K3)	6.42	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	450926.55	59417.71	6132.74	516477.00	516477.00	

81			E1107/1(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
82			E1107/2(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
83			E1107/3(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
84			E1107/4(N)	5.511	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390162.83	51404.53	5256.64	446824.00	446824.00	
85			E1107/5(N)	5.589	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391837.17	51622.20	5256.64	448716.01	448716.01	
86			E1107/6(N)	5.589	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	391837.17	51622.20	5256.64	448716.01	448716.01	
87	天河东	1107	E1107/7(K2)	7.727	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	486630.09	64135.10	6716.81	557482.00	557482.00	
88			E1107/8(K3)	19.461	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1134839.82	150262.63	21026.55	1306129.00	1306129.00	
89			E1107/9(K3)	19.461	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1134839.82	150262.63	21026.55	1306129.00	1306129.00	
90			E1107/10(K4)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
91			E1107/11(K4)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
92			E1107/12(K4)	8.94	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	523524.78	69045.30	7592.92	600163.00	600163.00	
93			E1107/13(K4)	8.94	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	523524.78	69045.30	7592.92	600163.00	600163.00	

94			E1107/14(K5)	12.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	756475.22	99746.47	10805.31	867027.00	867027.00	
95	广州东站	1108	E1108/1(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
96			E1108/2(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
97			E1108/3(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
98			E1108/4(N)	7.754	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	457995.58	60412.61	6716.81	525125.00	525125.00	
99			E1108/5(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
100			E1108/6(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
101			E1108/7(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
102			E1108/8(N)	7.846	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	459934.51	60664.67	6716.81	527315.99	527315.99	
103			E1108/9(N)	12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	662269.03	87309.84	9345.13	758924.00	758924.00	
104			E1108/10(N)	12	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	662269.03	87309.84	9345.13	758924.00	758924.00	
105			E1108/11(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
106			E1108/12(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	

107			E1108/13(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
108			E1108/14(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
109			E1108/15(N)	6.655	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	427760.18	56406.08	6132.74	490299.00	490299.00	
110			E1108/16(K1)	15.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	949724.78	125438.38	15185.84	1090349.00	1090349.00	
111			E1108/17(K1)	15.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	949724.78	125438.38	15185.84	1090349.00	1090349.00	
112			E1108/18(K2)	12.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	759715.04	100167.65	10805.31	870688.00	870688.00	
113			E1108/19(K2)	12.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	759715.04	100167.65	10805.31	870688.00	870688.00	
114			E1108/20(K3)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
115			E1108/21(K3)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
116			E1108/22(K4)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
117			E1108/23(K4)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
118			E1108/24(K5)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
119			E1108/25(K5)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	

120			E1108/26(K5)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
121			E1108/27(K6)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
122			E1108/28(K6)	8.095	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495029.20	65226.98	6716.81	566972.99	566972.99	
123	沙河站	1109	E1109/1(N)	21.804	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1136745.13	150889.96	23946.90	1311581.99	1311581.99	
124			E1109/2(N)	21.804	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1136745.13	150889.96	23946.90	1311581.99	1311581.99	
125			E1109/3(N)	21.804	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1136745.13	150889.96	23946.90	1311581.99	1311581.99	
126			E1109/4(N)	8.053	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	464070.80	61202.39	6716.81	531990.00	531990.00	
127			E1109/5(N)	8.053	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	464070.80	61202.39	6716.81	531990.00	531990.00	
128			E1109/6(N)	21.997	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1141356.64	151489.46	23946.90	1316793.00	1316793.00	
129			E1109/7(N)	21.997	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1141356.64	151489.46	23946.90	1316793.00	1316793.00	
130			E1109/8(N)	21.997	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1141356.64	151489.46	23946.90	1316793.00	1316793.00	
131			E0618/1(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
132			E0618/2(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	

133			E0618/3(N)	11.023	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	639202.65	84260.59	8955.75	732418.99	732418.99	
134			E0618/4(N)	11.023	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	639202.65	84260.59	8955.75	732418.99	732418.99	
135			E0618/5(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
136			E0618/6(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
137			E0618/7(N)	11.926	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	660230.09	87044.78	9345.13	756620.00	756620.00	
138			E1109/9(N)	9.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	494336.28	65352.03	8371.68	568059.99	568059.99	
139			E1109/10(N)	9.1	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	494336.28	65352.03	8371.68	568059.99	568059.99	
140			E1109/11(N)	5.7	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393884.07	51888.29	5256.64	451029.00	451029.00	
141			E1109/12(N)	5.7	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393884.07	51888.29	5256.64	451029.00	451029.00	
142			E1109/13(N)	5.7	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393884.07	51888.29	5256.64	451029.00	451029.00	
143			E1109/14(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
144			E1109/15(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
145			E1109/16(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	

146			E0618/8(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
147			E0618/9(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
148			E0618/10(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
149			E0618/11(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
150			E0618/12(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
151			E1109/17(K2a)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
152			E1109/18(K2a)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
153			E1109/19(K2b)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
154			E1109/20(K3)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
155			E1109/21(K4)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
156			E1109/22(K4)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
157			E1109/23(K5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
158			E1109/24(K5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	

159			E1109/25(K6)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
160			E1109/26(K6)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
161	田心村	1110	E1110/1（N）	5.35	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388293.81	51161.56	5256.64	444712.01	444712.01	
162			E1110/2（N）	5.35	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388293.81	51161.56	5256.64	444712.01	444712.01	
163			E1110/3（N）	5.35	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388293.81	51161.56	5256.64	444712.01	444712.01	
164			E1110 /4（KII）	6.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	461845.13	60837.12	6132.74	528814.99	528814.99	
165			E1110 /5（KII）	6.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	461845.13	60837.12	6132.74	528814.99	528814.99	
166			E1110/6（KIV）	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
167			E1110 /7（KIV）	6.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	455096.46	59959.80	6132.74	521189.00	521189.00	
168	云台花园	1111	E1111/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
169			E1111/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
170			E1111/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
171			E1111/4(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	

172			E1111/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
173			E1111/6(K1a)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
174			E1111/7(K1a)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
175			E1111/8(K1b)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
176			E1111/9(K1b)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
177			E1111/10(K1b)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
178			E1111/11(K2)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
179			E1111/12(K2)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	671915.04	88513.20	8955.75	769383.99	769383.99	
180			E1111/13(K4)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
181			E1111/14(K4)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	653415.04	86032.27	8371.68	747818.99	747818.99	
182	大金钟	1112	E11212/1(N)	13.265	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728935.40	96356.12	12265.49	837557.01	837557.01	
183			E1112/2(N)	13.265	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728935.40	96356.12	12265.49	837557.01	837557.01	
184			E1112/3(N)	6.259	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	419691.15	55357.11	6132.74	481181.00	481181.00	

185			E11212/4(N)	6.259	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	419691.15	55357.11	6132.74	481181.00	481181.00	
186			E1112/5(N)	13.136	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	726319.47	96016.04	12265.49	834601.00	834601.00	
187			E1112/6(N)	13.136	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	726319.47	96016.04	12265.49	834601.00	834601.00	
188			E1112/7(N)	6.943	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	433846.90	57197.35	6132.74	497176.99	497176.99	
189			E1112/8(N)	6.943	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	433846.90	57197.35	6132.74	497176.99	497176.99	
190			E1112/9(K2)	11.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	683408.85	90058.02	9345.13	782812.00	782812.00	
191			E1112/10(K2)	11.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	683408.85	90058.02	9345.13	782812.00	782812.00	
192			E1112/11(K3)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667927.43	87994.81	8955.75	764877.99	764877.99	
193			E1112/12(K3)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	667927.43	87994.81	8955.75	764877.99	764877.99	
194	广园新村	1113	E1113/1(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
195			E1113/2(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
196			E1113/3(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	
197			E1113/4(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	

198			E1113/5(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	
199			E1113/6(N)	14.007	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	747597.35	98782.17	12265.49	858645.01	858645.01	
200			E1113/7(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
201			E1113/8(N)	13.873	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	743831.86	98292.66	12265.49	854390.01	854390.01	
202			E1212/01(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
203			E1212/02(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
204			E1212/03(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
205			E1212/04(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
206			E1212/05(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
207			E1212/06(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
208			E1212/07(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
209			E1212/08(N)	5.34	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	387378.76	51042.60	5256.64	443678.00	443678.00	
210			E1212/09(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	

211			E1212/10(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
212			E1212/11(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
213			E1212/12(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
214			E1212/13(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
215			E1212/14(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
216			E1212/15(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
217			E1212/16(N)	8.6	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	482688.50	63736.58	7592.92	554018.00	554018.00	
218			E1113/9(K1)	13.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	777391.15	102655.36	12265.49	892312.00	892312.00	
219			E1113/10(K1)	13.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	777391.15	102655.36	12265.49	892312.00	892312.00	
220			E1113/11(K1)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
221			E1113/12(K1)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
222			E1113/13(K2)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528188.50	69752.82	8371.68	606313.00	606313.00	
223			E1113/14(K2)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528188.50	69752.82	8371.68	606313.00	606313.00	

224			E1113/15(K2)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
225			E1113/16(K2)	7.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	490081.42	64583.77	6716.81	561382.00	561382.00	
226			E1113/17(K3a)	12.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	757104.42	99828.26	10805.31	867737.99	867737.99	
227			E1113/18(K3a)	12.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	757104.42	99828.26	10805.31	867737.99	867737.99	
228			E1113/19(K3b)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	547529.20	72267.11	8371.68	628167.99	628167.99	
229			E1113/20(K3b)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	547529.20	72267.11	8371.68	628167.99	628167.99	
230			E1113/21(K4)	7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	464049.56	61199.63	6716.81	531966.00	531966.00	
231			E1113/22(K4)	7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	464049.56	61199.63	6716.81	531966.00	531966.00	
232	梓元岗站	1114	E1114/01(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
233			E1114/02(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
234			E1114/03(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
235			E1114/04(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
236			E1114/05(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	

237			E1114/06(N)	20.471	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1103518.58	146380.69	22486.73	1272386.00	1272386.00	
238			E1114/07(N)	20.322	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1100591.15	146000.12	22486.73	1269078.00	1269078.00	
239			E1114/08(N)	20.322	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1100591.15	146000.12	22486.73	1269078.00	1269078.00	
240			E1114/09(N)	20.322	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	1100591.15	146000.12	22486.73	1269078.00	1269078.00	
241			E1114/10(K2)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
242			E1114/11(K3)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
243			E1114/12(K4)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
244			E1114/13(K4)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
245			E1114 /14(K5)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
246			E1114 /15(K5)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
247			E1114 /16(K5)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
248	流花路站	1116	E1116/01(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
249			E1116/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	

250			E1116/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
251			E1116/04(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
252			E1116/05(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
253			E1116/06(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
254			E1116/07(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
255			E1116/08(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
256			E1116/09(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
257			E1116/10(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
258			E1116/11(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
259			E1116/12(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	531963.72	70243.60	8371.68	610579.00	610579.00	
260			E1116/13(K1)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
261			E1116/14(K1)	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
262			E1116/15(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	

263			E1116/16（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
264			E1116/17（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
265			E1116/18（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
266			E1116/19（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
267			E1116/20（K2）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
268			E1116/21（K2）	9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
269			E1116/22（K2）	9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
270			E1116/23（K2）	9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
271			E1116/24（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
272			E1116/25（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
273			E1116/26（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
274			E1116/27（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
275			E1116/28（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	

276			E1116/29（K4）	9.9	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
277			E1116/30（K4）	8.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
278			E1116/31（K4）	8.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
279			E1116/32（K4）	8.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
280	彩虹桥站	1117	E1117/1（N）	7.351	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	443022.12	58466.06	6716.81	508204.99	508204.99	
281			E1117/2（N）	7.351	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	443022.12	58466.06	6716.81	508204.99	508204.99	
282			E1117/3（N）	7.403	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444508.85	58659.34	6716.81	509885.00	509885.00	
283			E1117/4（N）	7.403	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444508.85	58659.34	6716.81	509885.00	509885.00	
284			E1117/5（N）	7.492	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	445648.67	58807.51	6716.81	511172.99	511172.99	
285			E1117/6（N）	7.492	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	445648.67	58807.51	6716.81	511172.99	511172.99	
286			E1117/7（N）	7.44	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444926.55	58713.64	6716.81	510357.00	510357.00	
287			E1117/8（N）	7.44	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	444926.55	58713.64	6716.81	510357.00	510357.00	
288			E1117/9（N）	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	

289			E1117/10(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
290			E1117/11(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
291			E1117/12(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
292			E1117/13(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
293			E1117/14(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
294			E1117/15(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
295			E1117/16(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
296			E1117/17(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
297			E1117/18(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
298			E1117/19(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
299			E1117/20(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
300			E1117/21(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
301			E1117/22(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	

302			E1117/23(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
303			E1117/24(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
304			E1117/25(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
305			E1117/26(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
306			E1117/27(N)	6.678	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	428020.35	56439.90	6132.74	490592.99	490592.99	
307			E1117/28(N)	6.762	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	430003.54	56697.72	6132.74	492834.00	492834.00	
308			E1117/29(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
309			E1117/30(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
310			E1117/31(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
311			E1117/32(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
312			E1117/33(N)	5.412	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	389034.51	51257.85	5256.64	445549.00	445549.00	
313			E1117/34(N)	5.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390736.28	51479.08	5256.64	447472.00	447472.00	
314			E1117/35(N)	5.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390736.28	51479.08	5256.64	447472.00	447472.00	

315			E1117/36(N)	5.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390736.28	51479.08	5256.64	447472.00	447472.00	
316			E1117/37（K5）	5.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	419954.87	55277.50	5256.64	480489.01	480489.01	
317			E1117/38（K5）	5.4	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	419954.87	55277.50	5256.64	480489.01	480489.01	
318			E1117/39（K6）	15	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	818153.10	108144.24	13725.66	940023.00	940023.00	
319			E1117/40（K6）	15	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	818153.10	108144.24	13725.66	940023.00	940023.00	
320			E1117/41（K7）	7.8	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
321			E1117/42（K7）	7.8	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
322			E1117/43（K8）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
323			E1117/44（K8）	9.6	1200EX-BPG（A）	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
324	中山八站	1118	E1118/1（N）	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	
325			E1118/2（N）	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
326			E1118/3（N）	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
327			E1118/4（N）	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	

328			E1118/5 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
329			E1118/6 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
330			E1118/7 (N)	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	
331			E1118/8 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
332			E1118/9 (N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
333			E1118/10(N)	6.808	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431423.89	56882.36	6132.74	494438.99	494438.99	
334			E1118/11(N)	12.488	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	710948.67	93828.02	10805.31	815582.00	815582.00	
335			E1118/12(N)	6.893	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	433282.30	57123.96	6132.74	496539.00	496539.00	
336			E1118/13(N)	5.662	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393455.75	51832.61	5256.64	450545.00	450545.00	
337			E1118/14(N)	13.365	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	731208.85	96651.66	12265.49	840126.00	840126.00	
338			E1118/15(N)	12.637	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	713802.65	94199.03	10805.31	818806.99	818806.99	
339			E1118/16(N)	12.637	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	713802.65	94199.03	10805.31	818806.99	818806.99	
340			E1118/17(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	

341			E1118/18(N)	12.637	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	713802.65	94199.03	10805.31	818806.99	818806.99	
342			E1118/19(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	
343			E1118/20(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	
344			E1118/21(N)	12.763	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	716525.66	94553.03	10805.31	821884.00	821884.00	
345			E1118/22(N)	5.064	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	382358.41	50314.03	4672.57	437345.01	437345.01	
346			E1118/23(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
347			E1118/24(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
348			E1118/25(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
349			E1118/26(N)	8.5	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479689.38	63346.70	7592.92	550629.00	550629.00	
350			E1118/27 (K5)	10.15	1200EX-BPG (A)	广州	日立	台	1	655811.50	86419.74	8955.75	751186.99	751186.99	
351			E1118/28 (K5)	10.15	1200EX-BPG (A)	广州	日立	台	1	655811.50	86419.74	8955.75	751186.99	751186.99	
352	如意坊	1119	E1119/1 (N)	5.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390242.48	51414.89	5256.64	446914.01	446914.01	
353			E1119/2 (N)	5.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390242.48	51414.89	5256.64	446914.01	446914.01	

354			E1119/3 (N)	5.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	390242.48	51414.89	5256.64	446914.01	446914.01	
355			E1119/4 (N)	4.834	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378021.24	49750.20	4672.57	432444.01	432444.01	
356			E1119/5 (N)	4.834	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378021.24	49750.20	4672.57	432444.01	432444.01	
357			E1119/6 (N)	4.834	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378021.24	49750.20	4672.57	432444.01	432444.01	
358			E1119/7 (N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
359			E1119/8 (N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
360			E1119/9 (N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
361			E1119/10(N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
362			E1119/11(N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
363			E1119/12(N)	4.906	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	378880.53	49861.90	4672.57	433415.00	433415.00	
364			E1119/13(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
365			E1119/14(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
366			E1119/15(N)	4.964	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380368.14	50055.29	4672.57	435096.00	435096.00	

367			E1119/16(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
368			E1119/17(N)	5.036	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	381228.32	50167.12	4672.57	436068.01	436068.01	
369			E1119/18(N)	4.964	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	380368.14	50055.29	4672.57	435096.00	435096.00	
370			E1119/19（KV）	5.036	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	411406.19	54090.24	4672.57	470169.00	470169.00	
371			E1119/20（KⅣa）	8.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
372			E1119/21（KⅣa）	8.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501838.05	66226.03	7592.92	575657.00	575657.00	
373			E1119/22（KⅣb）	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
374			E1119/23（KⅣb）	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	538576.99	71103.33	8371.68	618052.00	618052.00	
375	石围塘	1120	E1120/1（N）	12.261	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706082.30	93195.39	10805.31	810083.00	810083.00	
376			E1120/2（N）	12.261	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	706082.30	93195.39	10805.31	810083.00	810083.00	
377			E1120/3（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	
378			E1120/4（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	
379			E1120/5（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	

380			E1120/6（N）	12.139	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	700001.77	92404.92	10805.31	803212.00	803212.00	
381			E1120/7(K1)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	521439.82	68774.26	7592.92	597807.00	597807.00	
382			E1120/8(K1)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	521439.82	68774.26	7592.92	597807.00	597807.00	
383			E1120/9(K2)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
384			E1120/10（K2）	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
385			E1120/11（K3）	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
386			E1120/12（K4a）	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
387	芳村站	1121	E1121/1（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
388			E1121/2（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
389			E1121/3（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
390			E1121/4（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
391			E1121/5（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
392			E1121/6（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	

393			E1121/7（N）	12.663	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	714110.62	94239.07	10805.31	819155.00	819155.00	
394			E1121/8(K1)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
395			E1121/9(K1)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
396			E1121/10（K3）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
397			E1121/11（K3）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	524378.76	69156.32	7592.92	601128.00	601128.00	
398	芳村大道东	1122	E1122/1(N)	12.089	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699408.85	92138.02	9345.13	800892.00	800892.00	
399			E1122/2(N)	12.089	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699408.85	92138.02	9345.13	800892.00	800892.00	
400			E1122/3(N)	6.291	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	420953.10	55521.16	6132.74	482607.00	482607.00	
401			E1122/4(N)	6.291	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	420953.10	55521.16	6132.74	482607.00	482607.00	
402			E1122/5(N)	5.861	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	395935.40	52154.97	5256.64	453347.01	453347.01	
403			E1122/6(N)	5.861	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	395935.40	52154.97	5256.64	453347.01	453347.01	
404			E1122/7(N)	12.211	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	703381.42	92844.27	10805.31	807031.00	807031.00	
405			E1122/8(N)	12.211	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	703381.42	92844.27	10805.31	807031.00	807031.00	

406			E1122/9(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
407			E1122/10(K1)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
408			E1122/11(K2)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
409			E1122/12(K3)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
410			E1122/13(K4)	11.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	679103.54	89498.33	9345.13	777947.00	777947.00	
411	沙涌	1123	E1123/1(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
412			E1123/2(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
413			E1123/3(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
414			E1123/4(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
415			E1123/5(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
416			E1123/6(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
417			E1123/7(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	
418			E1123/8(N)	18.517	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	972818.58	129010.04	19566.37	1121394.99	1121394.99	

419			E1123/9(N)	13.435	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	733127.43	96901.08	12265.49	842294.00	842294.00	
420			E1123/10(N)	13.435	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	733127.43	96901.08	12265.49	842294.00	842294.00	
421			E1123/11(K1)	9.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
422			E1123/12(K3)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495089.38	65348.70	7592.92	568031.00	568031.00	
423			E1123/13(K3)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	495089.38	65348.70	7592.92	568031.00	568031.00	
424	鹤洞东	1124	E1124/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
425			E1124/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
426			E1124/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
427			E1124/4(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
428			E1124/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
429			E1124/6(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
430			E1124/7(N)	4.167	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	363385.84	47847.59	4672.57	415906.00	415906.00	
431			E1124/8(N)	4.167	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	363385.84	47847.59	4672.57	415906.00	415906.00	

432			E1124/9(N)	4.233	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	364968.14	48053.29	4672.57	417694.00	417694.00	
433			E1124/10(N)	4.233	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	364968.14	48053.29	4672.57	417694.00	417694.00	
434			E1124/11(K1)	16.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	973921.24	128773.74	16646.02	1119341.00	1119341.00	
435			E1124/12(K1)	16.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	973921.24	128773.74	16646.02	1119341.00	1119341.00	
436			E1124/13(K2)	5.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	425630.09	56015.27	5256.64	486902.00	486902.00	
437			E1124/14(K2)	5.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	425630.09	56015.27	5256.64	486902.00	486902.00	
438			E1124/15(K2)	12.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	742300.00	97903.69	10805.31	851009.00	851009.00	
439			E1124/16(K2)	12.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	742300.00	97903.69	10805.31	851009.00	851009.00	
440			E1124/17(K3)	17.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1007584.96	133339.85	18106.19	1159031.00	1159031.00	
441			E1124/18(K3)	17.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	1007584.96	133339.85	18106.19	1159031.00	1159031.00	
442			E1124/19(K4)	12.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	764024.78	100727.91	10805.31	875558.00	875558.00	
443	南石路	1125	E1125/1(N)	5.661	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393445.13	51831.23	5256.64	450533.00	450533.00	
444			E1125/2(N)	5.661	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393445.13	51831.23	5256.64	450533.00	450533.00	

445			E1125/3(N)	5.661	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	393445.13	51831.23	5256.64	450533.00	450533.00	
446			E1125/4(N)	5.739	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392969.91	51769.45	5256.64	449996.00	449996.00	
447			E1125/5(N)	5.739	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	392969.91	51769.45	5256.64	449996.00	449996.00	
448			E1125/6(N)	4.685	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	373681.42	49186.02	4672.57	427540.01	427540.01	
449			E1125/7(N)	4.685	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	373681.42	49186.02	4672.57	427540.01	427540.01	
450			E1125/8(K1)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
451			E1125/9(K1)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
452			E1125/10(K1)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	
453			E1125/11(K1)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	
454			E1125/12(K2)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
455			E1125/13(K2)	8.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	513456.64	67736.44	7592.92	588786.00	588786.00	
456			E1125/14(K2)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	
457			E1125/15(K2)	6.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	451286.73	59464.53	6132.74	516884.00	516884.00	

458			E1125/16(K3)	8.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499034.51	65861.57	7592.92	572489.00	572489.00	
459			E1125/17(K3)	8.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	499034.51	65861.57	7592.92	572489.00	572489.00	
460			E1125/18(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
461			E1125/19(K3)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	492285.84	64870.34	6716.81	563872.99	563872.99	
462	燕岗	1126	E1126/1(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
463			E1126/2(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
464			E1126/3(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
465			E1126/4(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
466			E1126/5(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
467			E1126/6(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
468			E1126/7(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
469			E1126/8(N)	12.061	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	699077.88	92094.99	9345.13	800518.00	800518.00	
470			E1126/9(N)	6.792	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431243.36	56858.89	6132.74	494234.99	494234.99	

471			E1126/10(N)	6.792	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	431243.36	56858.89	6132.74	494234.99	494234.99	
472			E1126/11(K1)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	488476.11	64375.08	6716.81	559568.00	559568.00	
473			E1126/12(K1)	2.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	353919.47	46616.97	4672.57	405209.01	405209.01	
474			E1126/13(K2)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
475			E1126/14(K2)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
476			E1126/15(K2)	5.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	422879.65	55657.72	5256.64	483794.01	483794.01	
477			E1126/16(K2)	5.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	422879.65	55657.72	5256.64	483794.01	483794.01	
478			E1126/17(K4)	9.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	545325.66	71980.65	8371.68	625677.99	625677.99	
479	江泰路站	1127	E1127/1(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
480			E1127/2(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
481			E1127/3(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
482			E1127/4(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
483			E1127/5(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	

484			E1127/6(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
485			E1127/7(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
486			E1127/8(N)	13.246	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	728710.62	96326.89	12265.49	837303.00	837303.00	
487			E1127/9(N)	2.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	328896.46	43363.97	4672.57	376933.00	376933.00	
488			E1127/10(N)	2.518	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	328896.46	43363.97	4672.57	376933.00	376933.00	
489			E1127/11(K2)	5.738	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	424730.09	55898.27	5256.64	485885.00	485885.00	
490			E1127/12(K2)	5.738	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	424730.09	55898.27	5256.64	485885.00	485885.00	
491			E1127/13(K3)	10.418	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	662602.65	87302.59	8955.75	758860.99	758860.99	
492			E1127/14(K3)	10.418	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	662602.65	87302.59	8955.75	758860.99	758860.99	
493			E1127/15(K4)	9.06	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	526104.42	69380.65	7592.92	603077.99	603077.99	
494			E1127/16(K4)	9.06	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	526104.42	69380.65	7592.92	603077.99	603077.99	
495	轻纺城	1128	E1128/1(N)	8.479	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479452.21	63315.87	7592.92	550361.00	550361.00	
496			E1128/2(N)	8.479	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	479452.21	63315.87	7592.92	550361.00	550361.00	

497			E1128/3(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
498			E1128/4(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
499			E1128/5(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
500			E1128/6(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
501			E1128/7(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
502			E1128/8(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
503			E1128/9(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
504			E1128/10(N)	12.694	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	715567.26	94428.43	10805.31	820801.00	820801.00	
505			E1128/11(N)	5.369	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388520.35	51191.01	5256.64	444968.00	444968.00	
506			E1128/12(N)	5.369	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	388520.35	51191.01	5256.64	444968.00	444968.00	
507			E1128/13(N)	7.325	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	442729.20	58427.98	6716.81	507873.99	507873.99	
508			E1128/14(N)	7.325	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	442729.20	58427.98	6716.81	507873.99	507873.99	
509			E1128/15(K1)	8.38	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501599.12	66194.97	7592.92	575387.01	575387.01	

510			E1128/16(K1)	8.38	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	501599.12	66194.97	7592.92	575387.01	575387.01	
511			E1128/17(K2)	8.708	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516356.64	68113.44	7592.92	592063.00	592063.00	
512			E1128/18(K2)	8.708	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	516356.64	68113.44	7592.92	592063.00	592063.00	
513			E1128/19(K3)	8.402	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	508700.00	67118.08	7592.92	583411.00	583411.00	
514			E1128/20(K3)	8.402	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	508700.00	67118.08	7592.92	583411.00	583411.00	
515			E1128/21(K1)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	448483.19	59100.07	6132.74	513716.00	513716.00	
516			E1128/22(K1)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	448483.19	59100.07	6132.74	513716.00	513716.00	
517			E1128/23(K1)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	448483.19	59100.07	6132.74	513716.00	513716.00	
518			E1128/24(K2)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
519			E1128/25(K2)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
520			E1128/26(K2)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	430861.95	56809.31	6132.74	493804.00	493804.00	
521			E1128/27(K3)	6.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	443103.54	58400.72	6132.74	507637.00	507637.00	
522			E1128/28(K3)	6.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	443103.54	58400.72	6132.74	507637.00	507637.00	

523			E1128/29(K3)	6.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	443103.54	58400.72	6132.74	507637.00	507637.00	
524			E1128/30(K4)	9.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	525984.07	69365.01	7592.92	602942.00	602942.00	
525	逸景路	1129	E1129/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
526			E1129/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
527			E1129/3(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
528			E1129/4(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
529			E1129/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
530			E1129/6(K1)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
531			E1129/7(K3a)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
532			E1129/8(K3b)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
533			E1129/9(K4)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
534			E1129/10(K4)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	541515.93	71485.39	8371.68	621373.00	621373.00	
535	上涌公园	1130	E11212/1(N)	12.388	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	708675.22	93532.47	10805.31	813013.00	813013.00	

536			E1130/2(N)	12.388	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	708675.22	93532.47	10805.31	813013.00	813013.00	
537			E1130/3(N)	6.11	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	416138.94	54895.32	6132.74	477167.00	477167.00	
538			E11212/4(N)	6.11	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	416138.94	54895.32	6132.74	477167.00	477167.00	
539			E1130/5(N)	12.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	711231.86	93864.83	10805.31	815902.00	815902.00	
540			E1130/6(N)	12.512	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	711231.86	93864.83	10805.31	815902.00	815902.00	
541			E1130/7(N)	6.341	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	421516.81	55594.44	6132.74	483243.99	483243.99	
542			E1130/8(N)	6.341	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	421516.81	55594.44	6132.74	483243.99	483243.99	
543			E1130/9(K1)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
544			E1130/10(K1)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
545			E1130/11(K2)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
546			E1130/12(K2)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
547			E1130/13(K3)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	
548			E1130/14(K3)	11.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	680877.88	89728.99	9345.13	779952.00	779952.00	

549			E1131/1(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
550			E1131/2(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
551			E1131/3(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
552			E1131/4(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
553			E1131/5(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
554			E1131/6(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
555	大塘	1131	E1131/7(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
556			E1131/8(N)	14.62	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	761463.72	100774.62	13725.66	875964.00	875964.00	
557			E1131/9(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
558			E1131/10(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
559			E1131/11(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
560			E1131/12(K1)	5.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	413168.14	54319.29	4672.57	472160.00	472160.00	
561			E1131/13(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	

562			E1131/14(K2)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
563			E1131/15(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
564			E1131/16(K3)	10.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	656433.63	86500.62	8955.75	751890.00	751890.00	
565			E1131/17(K4)	4.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	398893.81	52463.63	4672.57	456030.01	456030.01	
566			E1131/18(K4)	4.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	398893.81	52463.63	4672.57	456030.01	456030.01	
567	石榴岗	1132	E1132/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
568			E1132/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
569			E1132/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	386746.02	50960.35	5256.64	442963.01	442963.01	
570			E1132/4(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
571			E1132/5(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立	台	1	385067.26	50742.11	5256.64	441066.01	441066.01	
572			E1132/6(K1)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
573			E1132/7(K1)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
574			E1132/8(K3)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	

575			E1132/9(K3)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
576			E1132/10(K4)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
577			E1132/11(K4)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立	台	1	528787.61	69830.71	8371.68	606990.00	606990.00	
578			智能预警系统			广州	日立	套	577	84217.70	10948.30	0.00	95166.00	54910782.00	
579			直流端能源反馈节能(含智能电表)			广州	日立	套	6	3158.41	410.59	0.00	3569.00	21414.00	
580			终端显示装置（含软件）			广州	日立	套	1	10527.43	1368.57	0.00	11896.00	11896.00	
合计									577					424883214.79	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-3-5 垂直电梯设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目
项目编号：JG2019-4172
货币单位：人民币元

序号	车站名称	车站编号	电梯编号	载重（t）	提升高度（m）	安装位置	井道类型	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	单台电梯地铁车辆段/仓库/工地到货单价(A)				钢井架地铁车辆段/仓库/工地到货单价(B)				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
													单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F	单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）	税费(13%) F6=(F5+F7)*13%	运输保险费F7	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F8=F5+F6+F	Ex（F4+F8）	

													F1			3	F5			7		
1	赤沙滘站	1101	H1101/1(N)	1.6	5.55	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	204398.23	26831.77	2000.00	233230.00	543490.00	
2			H1101/2(N)	1.6	5.55	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	204398.23	26831.77	2000.00	233230.00	543490.00	
3			H1101/3(KIV)	1.35	10.8	IV号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
4	琶洲站	1102	H1102/1(N)	1.6	6.6	站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	221681.42	29078.58	2000.00	252760.00	563020.00	

5			H1102/2(K3)	1.35	11.85	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	224123.89	29136.11	2000.00	255260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255260.00	
6	华景站	1105	H1105/1(N)	1.35	13	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	2000.00	331260.00	327026.55	42773.45	2000.00	371800.00	703060.00	
7			H1105/2(K5)	1.35	13.5	5号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	
8	华师	1106	H1106/1(N)	1.35	4.9	站厅到地下二层	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	219699.12	28560.88	2000.00	250260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250260.00	
9			H1106/2(N)	1.35	12.2	地下二层	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	

						到站台层																
10			H1106/3(K1)	1.35	9.6	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
11	天河东	1107	H1107/1(N)	1.35	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	535010.00	
12			H1107/2(K4)	1.35	19.461	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	228548.67	29711.33	2000.00	260260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260260.00	
13			H1107/3(K1)	1.35	9.6	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
14			H1107/4(K2)	1.35	9.6	2号	土建	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.3	27870.62	2000.0	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	

						出入口	井道						8		0							
15			H1107/5(K2)	1.35	9.6	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
16	广州东站	1108	H1108/1(N)	1.6	7.85	站台到站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	242256.64	31753.36	2000.00	276010.00	586270.00	
17			H1108/2(N)	1.35	8.658	11/3换乘通道至3号线站台	钢结构	LCA-0135-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	255556.46	33482.34	2000.00	291038.80	598398.80	

18			H1108/2(K2)	1.35	12.75	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	2000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	
19			H1108/3(K3)	1.35	14.312	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	2000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	
20	沙河站	1109	H1109/1(N)	1.6	27.6	11号线站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	328548.67	42711.33	2000.00	373260.00	567345.13	74014.87	2000.00	643360.00	1016620.00	
21			H1109/2(N)	1.6	27.6	11号线站台至站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	328548.67	42711.33	2000.00	373260.00	567345.13	74014.87	2000.00	643360.00	1016620.00	

22			H0618/1(N)	1.6	17.65	6号线站台到站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	308991.15	40168.85	2000.00	351160.00	403566.37	52723.63	2000.00	458290.00	809450.00	
23			H1109/3(K6)	1.35	9.3	6号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
24	田心村站	1110	H1110/1(N)	1.6	10.533	负四层站台层到负二层	土建井道	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	217044.25	28215.75	2000.00	247260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247260.00	
25			H1110/2(K3)	1.35	13.45	3号安	土建井	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	227663.72	29596.28	2000.00	259260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259260.00	

						全出入口	道														
26	云台花园	1111	H1111/1(N)	1.35	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-0135 0-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	535010.00	
27			H1111/2(K1B)	1.35	10.8	1b号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
28	大金钟	1112	H1112/1(N)	1.6	13.2	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	330318.58	43201.42	2000.00	375520.00	708780.00	
29			H1112/2(K2)	1.35	10.8	2号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	219699.12	28560.88	2000.00	250260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250260.00	
30	广园	1113	H1113/1(N)	1.6	14.3	站台	钢结	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	289522.1	37637.88	2000.0	329160.00	348424.7	45555.22	2000.0	395980.00	725140.00	

	新村					至站厅	构						2		0		8		0			
31			H1113/2(K1B)	1.35	10.15	1b出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	
32	梓元岗站	1114	H1114/1(N)	1.35	20.4	站台至站厅	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	247132.74	32127.26	2000.00	281260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281260.00	
33			H1114/2(N)	1.35	20.4	站台至站厅	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	247132.74	32127.26	2000.00	281260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281260.00	
34			H1114/3(K5)	1.35	6	5号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
35	流花路站	1116	H1116/1(N)	1.6	5.25	站台至站	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	

						厅															
36			H1116/2(K1)	1.6	18	1号出入口	土建井道	LCA-1600-C060	广州	日立	台	1	232973.45	30286.55	2000.00	265260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265260.00	
37			H1116/3(K4)	1.35	27.45	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	247132.74	32127.26	2000.00	281260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281260.00	
38	彩虹桥站	1117	H1117/1(N)	1.6	6.72	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	223656.64	29335.36	2000.00	254992.00	565252.00	
39			H1117/2(N)	1.6	6.72	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	223656.64	29335.36	2000.00	254992.00	565252.00	
40			H1117/3(K6)	1.35	14.55	6号出入	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	232973.45	30286.55	2000.00	265260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265260.00	

						口																
41	中山八站	1118	H1118/1（N）	1.6	6.85	站台层至地下四层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	225796.46	29613.54	2000.00	257410.00	567670.00	
42			H1118/2（N）	1.6	18.4	地下四层至站厅层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	318725.66	41434.34	2000.00	362160.00	415911.50	54328.50	2000.00	472240.00	834400.00	
43	如意坊	1119	H1119/1(N)	1.6	4.87	地下三层到站台层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	282530.97	36729.03	2000.00	321260.00	193205.31	25376.69	2000.00	220582.00	541842.00	

44			H1119/2(K1B)	1.35	10.36	1b号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
45	石围塘	1120	H1120/1(N)	1.6	12.2	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	313858.41	41061.59	2000.00	356920.00	690180.00	
46			H1120/2(K3)	1.35	9.75	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
47	芳村站	1121	H1121/1(N)	1.6	12.6	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	320442.48	41917.52	2000.00	364360.00	697620.00	
48			H1121/2(K3)	1.35	9	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	

49	芳村大道东	1122	H1122/1(N)	1.35	12.15	站台至站厅	钢结构	LCA-0135 0-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	2000.00	331260.00	313035.40	40954.60	2000.00	355990.00	687250.00	
50			H1122/2(K1)	1.35	10.8	1号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
51	沙涌	1123	H1123/1(N)	1.6	18.6	站台到站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	308991.15	40168.85	2000.00	351160.00	419203.54	54756.46	2000.00	475960.00	827120.00	
52			H1123/2(K3)	1.35	8.1	3号出入口	土建井道	LCA-1350 -C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
53	鹤洞东	1124	H1124/1(N)	1.6	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-0160 0-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	

54			H1124/2(K1)	1.35	16.347	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	
55	南石路	1125	H1125/1(N)	1.6	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	
56			H1125/2(K1)	1.35	15.33	1号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	221469.03	28790.97	2000.00	252260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252260.00	
57	燕岗	1126	H1126/1(N)	1.6	12	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	310566.37	40633.63	2000.00	353200.00	686460.00	
58			H1126/2(K2)	1.35	10.75	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	214389.38	27870.62	2000.00	244260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244260.00	

59	江泰路站	1127	H1127/1(N)	1.6	13.2	站台到站厅	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	330318.58	43201.42	2000.00	375520.00	708780.00	
60			H1127/2(K4)	1.35	10.418	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
61	轻纺城	1128	H1128/1(N)	1.6	12.65	站台层到站厅层	钢结构	LCA-0160-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	321265.49	42024.51	2000.00	365290.00	698550.00	
62			H1128/2(K1)	1.35	14.8	与轻纺城室外电梯结	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	220584.07	28675.93	2000.00	251260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251260.00	

						合																
63	逸景路	1129	H1129/1(N)	1.35	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	270230.09	35129.91	2000.00	307360.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	535010.00	
64			H1129/2(K4)	1.35	9.1	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
65	上涌公园	1130	H1130/1(N)	1.35	12.45	站台至站厅	钢结构	LCA-01350-C060	广州	日立	台	1	291380.53	37879.47	2000.00	331260.00	317973.45	41596.55	2000.00	361570.00	692830.00	
66			H1130/2(K3)	1.35	10.85	3号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
67	大塘	1131	H1131/1(N)	1.6	14.62	站台至站	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	293150.44	38109.56	2000.00	333260.00	353692.04	46239.97	2000.00	401932.01	735192.01	

						厅																
68			H1131/2(K2)	1.35	10.2	2号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
69	石榴岗	1132	H1132/1（N）	1.6	5.25	站台至站厅	钢结构	LCA-01600-C060	广州	日立	台	1	272796.46	35463.54	2000.00	310260.00	199460.18	26189.82	2000.00	227650.00	537910.00	
70			H1132/2（K4）	1.35	9	4号出入口	土建井道	LCA-1350-C060	广州	日立	台	1	217929.20	28330.80	2000.00	248260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248260.00	
71	11号线赤沙车辆段		DT-CLD11-01	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	
72			DT-CLD11-02	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	

	（方案尚不稳定）						梁															
73			DT-CLD11-03	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	
74			DT-CLD11-04	1.35	89.3	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	368371.68	47888.32	2000.00	418260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418260.00	
75			DT-CLD11-05	1.35	95.6	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	374566.37	48693.63	2000.00	425260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425260.00	
76			DT-CLD11-06	1.35	95.6	综合楼	砖墙+圈梁	MCA-1350-C0150	广州	日立	台	1	374566.37	48693.63	2000.00	425260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425260.00	
77			DT-CLD11-07	1.35	95.6	综合楼	砖墙+圈	MCA-F1350-C0150	广州	日立	台	1	455097.35	59162.65	2000.00	516260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516260.00	

						梁															
78		DT-CLD11-08	1.35	24.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C090	广州	日立	台	1	274566.37	35693.63	2000.00	312260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312260.00	
79		DT-CLD11-09	1.35	24.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-1350-C090	广州	日立	台	1	239168.14	31091.86	2000.00	272260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272260.00	
80		DT-CLD11-10	1.35	24.5	控制中心	砖墙+圈梁	MCA-F1350-C090	广州	日立	台	1	274566.37	35693.63	2000.00	312260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312260.00	
81		DT-CLD11-11	0.63	5	食堂	砖墙+圈梁	LCA-630-C060	广州	日立	台	1	192265.49	24994.51	2000.00	219260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219260.00	
82		DT-CLD11-12	1	5	食堂	砖墙+圈	LCA-1000-C060	广州	日立	台	1	195805.31	25454.69	2000.00	223260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223260.00	

							梁															
83			DT-CLD11-13	1.6	4.5	物资总库	砖墙+圈梁	MCA-1600-C060	广州	日立	台	1	213504.42	27755.58	2000.00	243260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243260.00	
84			DT-CLD11-14	1.6	4.5	物资总库	砖墙+圈梁	MCA-1600-C060	广州	日立	台	1	213504.42	27755.58	2000.00	243260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243260.00	
85			DT-CLD11-15	1.6	11.5	运用库	砖墙+圈梁	MCA-F1600-C060	广州	日立	台	1	240938.05	31321.95	2000.00	274260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274260.00	
86			DT-CLD11-16	1.6	11.5	运用库	砖墙+圈梁	MCA-F1600-C060	广州	日立	台	1	240938.05	31321.95	2000.00	274260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274260.00	
总计												86									36097446.81	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-2-5 自动人行道设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：

JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C				D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	自动人行道编号	长度(m)	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
										单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	琶洲站	1102	W1102/01(N)	42	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	729384.96	95465.44	4964.60	829815.00	829815.00	
2			W1102/02(N)	42	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	729384.96	95465.44	4964.60	829815.00	829815.00	

3			W1102/03（N）	33	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	586984.07	76801.47	3796.46	667582.00	667582.00	
4			W1102/04（N）	33	1600EXH-BPG	广州	日立	台	1	586984.07	76801.47	3796.46	667582.00	667582.00	
合计									4					2994794.00	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-4-5 楼梯升降机设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B			C					D	E	F				G	H
序号	站名	车站编号	楼梯升降机编号	提升高度(m)	导轨长度（m）	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
											单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	广州东站	1108	S1108/01（N）	10.204	26	HIR0320	湖南	海诺	台	1	250000.00	32994.00	3800.00	286794.00	286794.00	
合计										1					286794.00	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

A4-1-5-5 爬楼车设备材料分项报价明细表-十一号线

项目名称：广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目

项目编号：JG2019-4172

货币单位：人民币元

A	B	C			D	E	F				G	H
序号	设备名称	规格型号	原产地	品牌/供应商	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价）	备注
							单价（出厂价/出仓价/销售价，不含税）F1	税费(13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费）F4=F1+F2+F3	（E×F4）	
1	爬楼车	TRE-52	日本	Sunwa Ltd	台	1	86894.69	11504.31	1600.00	99999.00	99999.00	
合计						1	86894.69	11504.31	1600.00	99999.00	99999.00	

说明：

1、报价采用人民币。

2、上述报价已含按中国法律规定应缴纳的一切税费。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

5、本表已含梯种所需全部设备材料。设备材料应符合合同文件中技术规格书的相应要求。

附件 3：运营证明

证 明

兹证明日立电梯（中国）有限公司在 2020 年 03 月签订的 广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装） 项目合同，合同金额：643,854,513.60 元，日立电梯（中国）有限公司为本项目提供了电梯 86 台和自动扶梯 577 台，已完成供货及安装，并验收合格，该项目自 2024 年 12 月开通运营至今设备运行良好！

特此证明。

买方单位：（盖公章）广州地铁集团有限公司

日期：2026 年 01 月 13 日

附件 4：竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

轨道竣-13

工程名称：广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目

验收日期：2018年11月2日

建设单位（盖章）：广州地铁地铁集团有限公司

一、工程概况

工程名称	广州市轨道交通十一号线自动扶梯和电梯采购（包安装）项目				
工程地点	赤沙站~龙潭站	建筑面积	/	工程造价	/
结构类型	钢结构 钢筋混凝土结构	层数	地上：/ 地下：/		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021 年 12 月 30 日	验收日期	2024 年 11 月 30 日		
监督单位	广州市质量技术监督局	监督编号	/		
建设单位	广州地铁地铁集团有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位	/				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）	日立电梯（中国）有限公司				
承建单位（装修）	/				
监理单位	西安铁一院工程咨询管理有限公司、广东建科建设咨询有限公司、北京铁城建设监理有限责任公司、广州地铁工程咨询有限公司				
施工图审查单位	广州市市政工程施工图审查有限公司				

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	王利军
组员	陈志伟、陈海英、巫祖勇、龚理、黄嘉恒、刘鑫美、冯凰、张鑫、陈景袖、刘宏才、李燕捷、谢奕新

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑设备安装工程	王利军	陈海英、龚理、黄嘉恒、刘鑫美、冯凰、张鑫、陈景袖、刘宏才、李燕捷、谢奕新
工程质控资料		巫祖勇

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯		共 308 项，其中： 经审查符合要求 308 项 经核定符合要求 308 项	共 84 项，其中： 资料核查符合要求 84 项 实体抽查符合要求 84 项	共 364 项，其中： 评价为“好”的 364 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

（五）工程验收结论及备注

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规。工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求，质保资料齐全，通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
广州地铁地铁集团有限公司	广东建科建设咨询有限公司	日立电梯（中国）有限公司	广州地铁设计研究院股份有限公司
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2018年11月30日	2018年11月30日	2018年11月30日	2018年11月30日

四、验收人员签名：

序号	姓名	工作单位	职务	职称
1	[illegible]	[illegible]		
2				
3	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]		
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]		
10	[illegible]	[illegible]		
11				
12	[illegible]	[illegible]		
13	[illegible]	[illegible]		
14	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]		
16				
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]		
19	[illegible]	[illegible]		
20	[illegible]	[illegible]		
21				
22	[illegible]	[illegible]		
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24				
25				
26				

附件 5：特种设备使用登记证及特种设备使用标志



编号:LW 010384

特种设备

使用登记证

依据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规及安全技术规范的规定，准予使用登记。

此证仅在特种设备安全技术规范规定的检验周期内经检验合格后有效。

发证机构：（加盖公章）

发证日期：

使用证编号：梯粤A500189749

注册代码：35004401032022040001

使用单位：广州地铁集团有限公司

设备类别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

制造单位：日立电梯（中国）有限公司

制造许可证号：

设备出厂编号：21G123513

单位内部编号：E1122/1(N)

注意事项

特种设备使用单位及其主要负责人对其使用的特种设备安全负责。使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的，将依法追究法律责任。



编号:LW 010384

广州市荔湾区特种设备使用登记证

（副 证）　　使用证编号：梯粤A500189749

设备注册代码：35004401032022040001

设备使用单位：广州地铁集团有限公司

设　备　类　别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

使用单位设备编号：21G123513

（此证应悬挂在设备明显位置上）

（在检验期内有效）

发证机关：（盖章）

2024

广州市荔湾区市场监督管理局印制

编号:LW 010375

特种设备

使用登记证

依据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规及安全技术规范的规定，准予使用登记。

此证仅在特种设备安全技术规范规定的检验周期内经检验合格后有效。

发证机构：（加盖公章）

发证日期：　　年 2024 月 9

使 用 证 编 号：梯粤A500189740

注 册 代 码：35004401032023020022

使 用 单 位：广州地铁集团有限公司

设 备 类 别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

制 造 单 位：日立电梯（中国）有限公司

制造许可证号：

设备出厂编号：21G146004　　单位内部编号：E1118/1(N)

注意事项

特种设备使用单位及其主要负责人对其使用的特种设备安全负责。使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的，将依法追究法律责任。

编号:LW 010375

广州市荔湾区特种设备使用登记证

（副 证）　　使用证编号：梯粤A500189740

设 备 注 册 代 码：35004401032023020022

设 备 使 用 单 位：广州地铁集团有限公司

设　备　类　别：电梯

设备名称或型号：1200EX-BPG

使用单位设备编号：21G146004

（此证应悬挂在设备明显位置上）

（在检验期内有效）

发证机关：（章）

2024 9

广州市荔湾区市场监督管理局印制

业绩 5.厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程电、扶梯采购与安装

附件 1：中标通知书



中标通知书

编号：GD-2025035

厦门市轨道交通 3 号线南延段工程、6 号线集美至同安段工程电、扶梯采购与安装项目（设备），于 2026 年 1 月 8 日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行了评审，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人以及定标条件，确定日立电梯（中国）有限公司为该项目中标人，中标价（含税）为人民币叁亿零伍佰零伍万捌仟贰佰零叁元整，¥305,058,203.00，其中：厦门市轨道交通 3 号线南延段工程电、扶梯采购与安装金额为：人民币叁仟捌佰玖拾肆万肆仟贰佰伍拾叁元整，¥38,944,253.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（华侨大学站（不含）至滨海西大道站）电、扶梯采购与安装金额为：人民币叁仟叁佰陆拾肆万零玖佰柒拾玖元整，¥33,640,979.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）电、扶梯采购与安装金额为：人民币壹亿肆仟叁佰柒拾万零柒佰壹拾伍元整，¥143,700,715.00；厦门市轨道交通 3 号线南延段工程电、扶梯维保金额为：人民币壹仟伍佰陆拾捌万捌仟壹佰陆拾肆元整，¥15,688,164.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（华侨大学站（不含）至滨海西大道站）电、扶梯维保金额为：人民币壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾玖元整，¥14,285,719.00；厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）电、扶梯维保金额为：人民币伍仟捌佰柒拾玖万捌仟叁佰柒拾叁元整，¥58,798,373.00，交货期为招标人将在每批设备计划安装开始日期前发出供货通知，中标人根据招标人的供货通知安排设备的生产和安装，供货周期不得大于 60 天，项目负责人为谢奕新；履约保证金为设备采购和安装部分金额为签约合同价款的 10%，维保服务部分金额为签约合同价款的 3%。

请中标人收到中标通知书后的 30 日内，到厦门市思明区湖滨中路 86 号、88 号与厦门地铁建设有限公司签订电、扶梯采购与安装合同；与厦门地铁运营有限公司签订电、扶梯维保合同。

厦门轨道建设发展集团有限公司 电子签名专用章

厦门地铁建设有限公司 电子签名专用章

中国远东国际招标有限公司 厦门市建筑市场 电子签名专用章

招　标　人：　　（盖章）　　招标代理机构：　　（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：　　（签字或盖章）　　其委托代理人：　　（签字或盖章）

王 文 格 电子签名专用章

蔡 光 远 电子签名专用章

洪 电子签名专用章

2026 年 2 月 6 日

附件 2：合同彩色扫描件（合同金额：143700715.00 元）

AH2601563

厦地铁建设(合)【2026】0040号

厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程

电、扶梯采购与安装

采购合同

买方：厦门地铁建设有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

第一节　合同协议书

本合同由 厦门地铁建设有限公司 （以下简称"买方"）与 日立电梯（中国）有限公司 （以下简称"卖方"）于 2026 年 3 月 4 日商定并签署。

鉴于买方为采购 厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程电、扶梯采购与安装 而进行招标，并已接受了卖方提供前述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 合同文件的组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成：

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 专用合同条款及合同附件

(4) 通用合同条款

(5) 用户需求书及相关文件

(6) 招标文件及其附件（含买方对招标文件的澄清和修改）

(7) 投标文件及其附件（含投标函、卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对投标文件的补充、修正、承诺等）

合同订立及履行过程中，买卖双方签订的关于洽商和变更的补充协议、买方制定的关于对卖方进行管理的相关制度、双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成合同文件的组成部分。

2.2 合同文件的解释顺序：

上述合同文件互相补充和解释，如有不一致之处，以上述次序在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。

3. 合同范围：

包括但不限于厦门轨道交通 6 号线集美至同安段（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）工程 15 个车站、赛阳车辆段、洪塘头停车场电梯设备招标、玻璃幕墙井道、出入口电梯防淹闸槽（含闸板）的深化设计，供货和安装，包括车站无机房电梯设备数量 43 台，赛阳车辆基地有机房电梯设备数量 4 台，无机房电梯设备数量 3 台，洪塘头停车场有机房电梯设备数量 3 台，无机房电梯设备数量 2 台，自动扶梯及自动人行道设备供货数量共 49 台，自动人行道设备供货数量共 2 台的深化设计、供货、安装、相关接口的实施与管理、相关管线的敷设、设备安装后的调试、验收、井道安全门的供货安装调试及门洞封堵收口，以及相应的伴随技术服务等。

4. 签约合同价款（含税）为人民币壹亿肆仟叁佰柒拾万零柒佰壹拾伍元整（¥143,700,715.00），最终合同价款以厦门市财政审核中心的结算审定金额为准，在本合同履行期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，增值税税额按调整后的税率重新计算，并以发票开具时的税率为准，因乙方开具的发票不符合法律规定和本合同约定，造成甲方无法抵扣的，乙方应向甲方支付等额发票税款作为违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失）。除非合同规定可以进行调整外，合同价款不进行调整，但调整的费用最终仍以厦门市财政审核中心的结算审定金额为准，

5. 交货期为：买方将在每批设备计划安装开始日期前发出供货通知，卖方根据买方的供货通知安排设备的生产和安装，供货周期不得大于 60 天，合同执行过程中，买方有权根据厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程总体工期进度对交货期进行调整，卖方需无条件满足工期调整的需要，且不得要求增加任何费用。

6. 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

7. 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

8. 因本合同及相关事宜产生的争议，买卖双方均同意向买方住所地人民法院提起诉讼。

9. 本合同一式 4 份，买方执 2 份，卖方执 2 份，办理相关手续的合同原件由卖方提供。

10. 本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。

11. 本合同经买卖双方盖章后生效。

买 方：厦门地铁建设有限公司	卖 方：日立电梯（中国）有限公司
地址：厦门市思明区湖滨中路 86 号、88 号	地址：
邮编：	邮编：
传真：	开户银行：
电话：	账号：

附件 3：供货清单

附件 3：供货及服务清单

1.3【6 号线嘉同段设备采购与安装费汇总表】

投标人名称：日立电梯（中国）有限公司
招标编号：E3502010201[illegible]9012　　[金额单位：人民币元]

序号	项目	价格
1	**设备费**	**98,290,975.00**
（1）	车站无机房电梯	7,226,210.00
（2）	赛阳车辆段电梯	1,179,897.00
（3）	洪塘头停车场电梯	1,019,772.00
（4）	自动扶梯	87,941,765.00
（5）	自动人行道	923,331.00
2	**安装费**	**27,890,482.00**
（1）	车站无机房电梯	5,772,800.00
（2）	赛阳车辆段电梯	435,200.00
（3）	洪塘头停车场电梯	366,400.00
（4）	自动扶梯	21,202,752.00
（5）	自动人行道	113,330.00
（6）	拆除第三医院 BRT 车站既有北侧站厅至地面自动扶梯	0.00
3	**服务费**	**100,000.00**
4	**质量保证期内的维保费**	**17,419,258.00**
（1）	车站无机房电梯	1,935,000.00
（2）	赛阳车辆段电梯	315,000.00
（3）	洪塘头停车场电梯	225,000.00
（4）	自动扶梯	14,816,098.00
（5）	自动人行道	128,160.00
合计		**143,700,715.00**

注：本表合计金额须与《投标报价汇总表》中的“6 号线嘉同段设备采购与安装”投标价格金额一致。

投标人：日立电梯（中国）有限公司（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：　　（签字）
日期：2026 年 01 月 08 日

1.3.1【6号线嘉同段设备分项报价表】

投标人名称：日立电梯（中国）有限公司
招标编号：E3502010201[illegible]

[货币单位：人民币元]

序号	车站	车站编号	编号	提升高度(mm)	安装位置	井道类型	台站数	额定载重(t)	提升速度(m/s)	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
一	车站无机房电梯																	
1	嘉庆体育馆站	12	中部H01	15610	站台至站厅	透明井道	3/3	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	213800	213800	7267	221067.00	
2			K5号口H02	11680	5A号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	142006	142006	6576	148582.00	设井道安全门
3	东安站（原价英路站）	13	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
4			1号口H02	9050	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143485	143485	6576	150061.00	贯通门

115

5			4号口H02	8930	4号出入口	土建井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143344	143344	6576	149920.00	贯通门
6	芙蓉站	14	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
7			3号口H02	13060	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	148598	148598	6576	155174.00	设井道安全门贯通门
8	洪塘头站	15	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
9			4号口H02	10600	4号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145362	145362	6576	151938.00	贯通门
10	潘涂站	16	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
11			3A号口	10800	3A号出	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）	中国广州	145589	145589	6576	152165.00	贯通门

116

			H02		入口至站台付费区								有限公司					
12	官浔站	17	中部H01	3000	站台至站厅	透明井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
13			2号口H02	11950	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	147322	147322	6576	153898.00	贯通门/设井道安全门
14			3号口H03	12550	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	148011	148011	6576	154587.00	贯通门/设井道安全门
15			换乘通道H04	5020	换乘通道	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	138872	138872	6576	145448.00	贯通门
16	智谷公台	18	中部H01	5200	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189059	189059	7267	196326.00	
17			2号口H02	10050	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	144736	144736	6576	151312.00	贯通门

137

18			3号口H03	10550	3号出入口	土建井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145805	145805	6576	151881.00	贯通门
19	后兴站	19	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188963	188963	7267	196220.00	
20			1A号口H02	10040	1A号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145407	145407	6576	151983.00	贯通门
21			2号口H03	9650	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139151	139151	6576	145727.00	
22	西湖站（原湿地村站）	20	中部H01	5250	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189112	189112	7267	196379.00	
23			1号口H02	10040	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	144724	144724	6576	151300.00	贯通门
24			6号口	9100	6号出	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）	中国广州	143541	143541	6576	150117.00	贯通门

138

			H03		入口							有限公司						
25	第二医院	21	中部H01	12500	站台至站厅	透明井道		1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	209926	209926	7267	217193.00	
26			3号口H02	9300	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143767	143767	6576	150343.00	贯通门
27			4号口H03	9448	4号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143933	143933	6576	150509.00	贯通门
28	杜桥站（原新民站）	22	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
29			2号口H02	8700	2号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	138075	138075	6576	144651.00	
30			3号口H03	9600	3号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139095	139095	6576	145671.00	

31	祥桥站（原古溪站）	23	中部H01	5250	站台至站厅	透明井道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189112	189112	7267	196379.00	
32			1号口H02	9900	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139433	139433	6576	146009.00	
33			4号口H03	10060	4号出入口	土建井道	4/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	139668	139668	6576	146244.00	
34	小西门站	24	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
35			3A号口H02	18850	3A号出入口	土建井道	4/4	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	164314.00	164314.00	6576	171090.00	通建商业，设置安全门
36			3A号口H03	9300	3A号出入口	土建井道	3/3	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145897	145897	6576	152473.00	核建商使用

37			4号口H04	9150	4号出入口站台至站厅	通道	2/2	1			HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	143598	143598	6576	150174.00	贯通门
38	阿安一中站	25	中部H01	5400	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	189272	189272	7267	196539.00	
39			1号口H02	12040	1号出入口	土建井道	3/3	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	154618	154618	6576	161194.00	贯通门/设井道安全门
40			4号口H03	10350	4号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	145077	145077	6576	151653.00	贯通门
41	泰阳站（限同翔高新城站）	26	中部H01	5100	站台至站厅	透明井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	188953	188953	7267	196220.00	
42			1号口H02	9540	1号出入口	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	144037	144037	6576	150613.00	贯通门
43			4号	10330	4号	土建井道	2/2	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中	中国广	145054	145054	6576	151630.00	贯通门

			口H03		出入口站台至站厅							国）有限公司	州						
小计										13							7226210.00		

序号	电梯编号	提升高度（m）	安装位置	井道类型	层/站数	额定载重（t）	提升速度(m/s)	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
二	泰阳车辆段电梯															
1	DT-1	4.5	综合楼	土建井道	1~2F（共2层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	124328	124328	6576	130904	无机房
2	DT-2	4.5	综合楼	土建井道	1~2F（共2层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	124328	124328	6576	130904	无机房
3	DT-3	4.5	综合楼	土建井道	1~2F（共2层）	1	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	126409	126409	6576	132985	无机房
4	DT-4	22.8	综合楼	土建井道	-1~5F（共6层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	187853	187853	6576	194429	有机房
5	DT-5	22.8	综合楼	土建井道	-1~5F（共6层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	187853	187853	6576	194429	有机房
6	DT-6	22.8	综合楼	土建井道	-1~5F（共6层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	187853	187853	6576	194429	有机房
7	DT-7	4.8	物资总库	土建井道	1~2F（共2层）	2	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	196241	196241	6576	201817	有机房，对重侧置

小计							7							1179897	

序号	电梯编号	提升高度(m)	安装位置	井道类型	层/站数	额定速度(m/s)	提升速度(m/s)	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
三	扶梯头停车场电梯															
1	DT-1	43.55	综合楼	土建井道	-1~9F（共12层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	236713.00	236713.00	6808.00	243521.00	有机房，并联控制
2	DT-2	43.55	综合楼	土建井道	-1~9F（共12层）	1.35	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	236713.00	236713.00	6808.00	243521.00	有机房，并联控制
3	DT-3	43.55	综合楼	土建井道	-1~9F（共15层）	1.6	1.75	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	251178.00	251178.00	6808.00	257986.00	有机房、消防梯，层门耐火完整性不低于2h
4	DT-4	5.1	综合楼	土建井道	1~2F（共两层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	130796.00	130796.00	6576.00	137372.00	无机房、加对重安全钳、底坑悬空

5	DT-5	5.1	综合楼	土建井道	1~2F（共两层）	0.6	1	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	130796.00	130796.00	6576.00	137372.00	无机房、加对重安全钳、底坑悬空
小计								5							1019772.00	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
四	自动扶梯															
1	嘉庚体育馆站	12	A 端 E01	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
2			A 端 E02	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
3			中部 E03	15536	站台至站厅	室内型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
4			中部 E04	15536	站台至站厅	室内型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
5			B 端 E05	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
6			B 端 E06	15536	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653.410	653.410	20.680	674.090	
7			4 号口 E07	11400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	527.063	527.063	18.306	545.369	
8			4 号口 E08	11400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	527.063	527.063	18.306	545.369	
9			5 号口 E09	12100	5 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	578.292	578.292	18.523	596.815	
10			5 号口 E10	12100	5 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	578.292	578.292	18.523	596.815	
11	东安站	13	A 端 E01	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322.707	322.707	14.180	336.887	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
12	（原侨英路站）		A 端E02	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
13			A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
14			B 端E03	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
15			1 号口E05	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	
16			1 号口E06	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	
17			2 号口E07	11050	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	520,873	520,873	18,197	539,070	
18			2 号口E08	8850	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	433,712	433,712	16,424	450,136	
19			3 号口E09	9150	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
20			3 号口E10	9150	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
21			4 号口E11	9150	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
22			4 号口E12	9150	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	
23	天峰路	14	A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
24			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
25			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
26			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
27			1A 号口E05	6900	1A 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	334,535	334,535	14,448	348,983	
28			1A 号口E06	6900	1A 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	334,535	334,535	14,448	348,983	
29			1A 号口E07	6300	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	371,563	371,563	15,631	387,194	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
30			1A 号口E09	6300	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	371,563	371,563	15,631	387,194	
31			1B 号口E09	4050	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	321,315	321,315	13,843	335,158	
32			1B 号口E10	4050	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	321,315	321,315	13,843	335,158	
33			2 号口E11	12280	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	646,579	646,579	18,890	665,469	
34			2 号口E12	12280	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	646,579	646,579	18,890	665,469	
35			4 号口E13	3250	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	340,867	340,867	14,216	355,083	
36			4 号口E14	3250	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	340,867	340,867	14,216	355,083	
37			4 号口E15	14400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	669,263	669,263	20,327	689,590	
38			4 号口E16	14400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	669,263	669,263	20,327	689,590	
39	洪塘头站	15	A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
40			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
41			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
42			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
43			1 号口E05	4200	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,958	323,958	13,889	337,847	
44			1 号口E06	4200	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,958	323,958	13,889	337,847	
45			1A 号口E07	13600	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653,544	653,544	18,989	672,533	
46			1A 号口E08	13600	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	653,544	653,544	18,989	672,533	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
47			1B 号口E09	5500	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390,606	390,606	16,004	406,610	
48			1B 号口E10	5500	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390,606	390,606	16,004	406,610	
49			4 号口E11	10720	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
50			4 号口E12	10720	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
51			A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
52			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
53			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
54			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
55			1 号口E05	10720	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
56			1 号口E06	10720	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
57	潘涂站	16	2 号口E07	4500	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	328,355	328,355	13,982	342,337	
58			2 号口E08	4500	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	328,355	328,355	13,982	342,337	
59			2 号口E09	14080	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	662,796	662,796	20,228	683,024	
60			2 号口E10	14080	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	662,796	662,796	20,228	683,024	
61			3A 号口E11	11200	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	522,748	522,748	18,244	540,992	
62			3A 号口E12	11200	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	522,748	522,748	18,244	540,992	
63			3B 号口E13	9450	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	
64			3B 号口E14	9450	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	

127

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
										有限公司	州					
55			A 端E01	5065	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
56			A 端E02	5065	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
57			中部E03	5065	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
58			B 端E04	5135	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
59			B 端E05	5135	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
70			2 号口E06	12000	2 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	579,196	579,196	18,492	597,688	
71			2 号口E07	12000	2 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	579,196	579,196	18,492	597,688	
72			3 号口E08	12600	3 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	587,020	587,020	18,679	605,699	
73	官浔站	17	3 号口E09	12600	3 号出入口	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	587,020	587,020	18,679	605,699	
74			4 号口E10	10650	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
75			4 号口E11	10650	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
76			4 号口E12	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
77			4 号口E13	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
78			4 号口E14	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
79			4 号口E15	5070	换乘通道	室内型	四台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,297	322,297	14,160	336,457	
80			FT-01	5400	地面到站厅	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	344,549	344,549	14,262	358,811	BRT 车站
81			FT-02	5400	地面到站厅	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	344,549	344,549	14,262	358,811	BRT 车站

128

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（m）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
82			FT-01	5000	站厅到站台	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	337,237	337,237	14,138	351,375	BRT车站
83			FT-02	5000	站厅到站台	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	337,237	337,237	14,138	351,375	BRT车站
84	智谷公谷站	18	A 端E01	5164	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,605	323,605	14,189	337,794	中板钢板宽度18mm
85			A 端E02	5164	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	323,605	323,605	14,189	337,794	中板钢板宽度18mm
86			B 端E03	5235	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	324,017	324,017	14,211	338,228	
87			B 端E04	5235	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	324,017	324,017	14,211	338,228	
88			1号口E05	6150	1号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	
89			1号口E06	6150	1号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	
90			1号口E07	3900	1号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	304,333	304,333	13,796	318,129	
91			1号口E08	3900	1号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	304,333	304,333	13,796	318,129	
92			1号口E09	4200	1号出入口连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	308,759	308,759	13,889	322,648	方案尚未稳定
93			1号口E10	4500	1号出入口连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	312,689	312,689	13,982	326,671	方案尚未稳定
94			3号口E11	10650	3号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
95			3号口E12	10650	3号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	513,816	513,816	18,073	531,889	
96			4号口E13	10350	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,650	477,650	17,980	495,630	
97			4号口E14	10350	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,650	477,650	17,980	495,630	

129

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（m）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
98			2号口E15	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
99			2号口E16	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
100			2号口E17	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
101			2号口E18	4350	2号出入口北侧连接通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	310,329	310,329	13,936	324,265	方案尚未稳定
102	后兜站	19	A 端E01	5068	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
103			A 端E02	5068	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
104			B 端E03	5133	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
105			B 端E04	5133	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
106			1A 号口E05	10720	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
107			1A 号口E06	10720	1A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	515,158	515,158	18,094	533,252	
108			1B 号口E07	10400	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
109			1B 号口E08	10400	1B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
110			2 号口E09	9450	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	
111			2 号口E10	9450	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	444,372	444,372	16,610	460,982	
112			3 号口E11	10240	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	476,063	476,063	17,946	494,009	

130

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
113			3号口E13	10240	3号出入口	室外型	单台套置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476.063	476.063	17.946	494.009	
114			4号口E13	10240	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476.063	476.063	17.946	494.009	
115			4号口E14	10240	4号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476.063	476.063	17.946	494.009	
116	西湖站（原西湖村站）	20	A 端E01	5285	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326.065	326.065	14.226	340.291	
117			A 端E02	5285	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326.065	326.065	14.226	340.291	
118			B 端E03	5215	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324.012	324.012	14.205	338.217	
119			B 端E04	5215	站厅至站台	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324.012	324.012	14.205	338.217	
120			1 号口E05	10050	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472.899	472.899	17.886	490.785	方案尚未稳定
121			1 号口E06	10050	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472.899	472.899	17.886	490.785	方案尚未稳定
122			2A 号口E07	3900	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	319.048	319.048	13.796	332.844	
123			2A 号口E08	3900	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	319.048	319.048	13.796	332.844	
124			2A 号口E09	13200	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	644.852	644.852	18.865	663.717	
125			2A 号口E10	13200	2A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	644.852	644.852	18.865	663.717	
126			6 号口E11	9150	6 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439.785	439.785	16.517	456.302	
127			6 号口E12	9150	6 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439.785	439.785	16.517	456.302	
128			5 号口E13	9450	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444.372	444.372	16.610	460.982	
129			5 号口E14	9450	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	444.372	444.372	16.510	460.982	

131

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
130	第三医院站	21	A 端E01	12041	站台至站厅	室内型	单台套置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	535.628	535.628	18.505	554.133	
131			A 端E02	12041	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	535.628	535.628	18.505	554.133	
132			B 端E03	12150	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	537.266	537.266	18.542	555.808	
133			B 端E04	12150	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	537.266	537.266	18.542	555.808	
134			2 号口E05	9920	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	452.162	452.162	16.756	468.918	
135			2 号口E06	9920	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	452.162	452.162	16.756	468.918	
136			3 号口E07	9300	3 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	418.457	418.457	16.563	435.020	
137			3 号口E08	9300	3 号出入口	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	418.457	418.457	16.563	435.020	
138			3 号口E09	9600	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	421.708	421.708	16.656	438.364	
139			3 号口E10	9600	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	421.708	421.708	16.656	438.364	
140			3 号口E11	4350	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	310.329	310.329	13.936	324.265	
141			3 号口E12	4350	BRT 换乘通道	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	310.329	310.329	13.936	324.265	
142			4 号口E13	9600	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446.286	446.286	16.656	462.942	
143			4 号口E14	9600	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446.286	446.286	16.656	462.942	
144			FT-01	7500	BRT 天桥	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390.606	390.606	16.004	406.610	
145			FT-02	7500	BRT 天桥	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390.606	390.606	16.004	406.610	
146			FT-03	7500	BRT 天桥	室外型	双台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390.606	390.606	16.004	406.610	

132

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
147			FT-04	4500	BRT 公交	室外型	双台并置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	390,606	390,606	16,004	406,610	
148	杜桥站（原碧民站）	22	A 端E01	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
149			A 端E02	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
150			B 端E03	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
151			B 端E04	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
152			2 号口E05	8700	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	431,949	431,949	16,377	448,326	
153			2 号口E06	8700	2 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	431,949	431,949	16,377	448,326	
154			3 号口E07	9600	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
155			3 号口E08	9600	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
156			4 号口E09	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
157			4 号口E10	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
158	祥桥站（原古浦站）	23	A 端E01	5216	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324,012	324,012	14,205	338,217	
159			A 端E02	5216	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	324,012	324,012	14,205	338,217	
160			B 端E03	5286	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326,065	326,065	14,226	340,291	
161			B 端E04	5286	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	326,065	326,065	14,226	340,291	
162			1 号口E05	9900	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	
163			1 号口E06	9900	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	
164			3 号口E07	9750	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	448,049	448,049	16,703	464,752	

133

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度(mm)	安装位置	类型	安装形式	数量(台)	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
165			3 号口E08	9750	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	448,049	448,049	16,703	464,752	
166			4 号口E09	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
167			4 号口E10	10050	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	472,899	472,899	17,886	490,785	
168	小西门站	24	A 端E01	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
169			A 端E02	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
170			B 端E03	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
171			B 端E04	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
172			1 号口E05	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	连通接建商业
173			1 号口E06	9300	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	442,609	442,609	16,563	459,172	连通接建商业
174			3A 号口E07	9900	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	连通接建商业
175			3A 号口E08	9900	3A 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	450,944	450,944	16,750	467,694	连通接建商业
176			3B 号口E09	10240	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476,063	476,063	17,946	494,009	
177			3B 号口E10	10240	3B 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	476,063	476,063	17,946	494,009	
178			4 号口E11	9450	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	连通接建商业
179			4 号口E12	9450	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	439,785	439,785	16,517	456,302	连通接建商业
180	长安一中站	25	A 端E01	5364	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	327,223	327,223	14,251	341,474	
181			A 端E02	5364	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯(中国)有限公司	中国广州	327,223	327,223	14,251	341,474	

134

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
182			B 端E03	5436	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	327,635	327,635	14,273	341,908	
183			B 端E04	5436	站台至站厅	室内型	双台并列	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	327,635	327,635	14,273	341,908	
184			1 号口E05	6150	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	分段提升
185			1 号口E06	6150	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	369,793	369,793	15,585	385,378	分段提升
186			1 号口E07	6000	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	352,848	352,848	14,448	367,296	分段提升
187			1 号口E08	6000	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	352,848	352,848	14,448	367,296	分段提升
188			3 号口E09	10400	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
189			3 号口E10	10400	3 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
190			4 号口E11	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
191			4 号口E12	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
192	襄阳站（原阎湖高新城站）	20	A 端E01	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
193			A 端E02	5065	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,296	322,296	14,158	336,454	
194			B 端E03	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
195			B 端E04	5135	站台至站厅	室内型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	322,707	322,707	14,180	336,887	
196			1 号口E05	9600	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
197			1 号口E06	9600	1 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	446,286	446,286	16,656	462,942	
198			4 号口E07	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	
199			4 号口E08	10400	4 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	477,941	477,941	17,995	495,936	

序号	站名	车站编号	自动扶梯编号	提升高度（mm）	安装位置	类型	安装形式	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
200			5 号口E09	11040	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	520,870	520,870	18,194	539,064	
201			5 号口E10	11040	5 号出入口	室外型	单台布置	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	520,870	520,870	18,194	539,064	
小计								201				87,941,765.00				

序号	站名	自动步道编号	长度（m）	梯级宽度（m）	安装位置	数量（台）	品牌	制造商名称	原产地	出厂价单价	出厂价合计	运杂费合计	到货价合计	备注
五	自动人行道													
1	嘉庚体育馆站	自动人行道 MW01	25	1.4	换乘通道	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	438,643	438,643	23,022	461,665	室内型单台布置
2		自动人行道 MW02	25	1.4	换乘通道	1	HITACHI	日立电梯（中国）有限公司	中国广州	438,643	438,643	23,022	461,665	
小计						2				923,331.00				

注：

1. 投标人应按照第五章《用户需求书》中的“设备清单”及供货范围要求提报设备详细报价表。如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。设备的实际供货数量以施工图为准，因此本次招标清单与实际供货可能存在数量或型号参数的变化，设备变更将根据合同相关条款处理。投标人在报价时应予以充分考虑。

2. “出厂价单价”为供货的含税价格，即应包含国家规定应缴纳的一切税费（包括但不限于增值税、销售税和其它应付税费）；“运杂费合计”包括但不限于运保费和场地货物交运的相关费用；“到货价合计”=“出厂价合计”+“运杂费合计”。

3. 如果按单价计算结果与总价不符，以单价为准修正总价。

投标人：日立电梯（中国）有限公司 （盖供应商章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：[illegible] （签字）

日期：2025 年 09 月 08 日

附件 4：项目业主出具的业绩证明

业绩证明

厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）电、扶梯采购与安装项目由日立电梯（中国）有限公司中标，该项目 2026 年 3 月 4 日签订合同，合同金额 143,700,715 元，合同主要内容包含 55 台垂直电梯和 203 台自动扶梯的供货、安装、调试、验收及 5 年质保期服务。该项目目前尚未完工，截至目前，已累计完成 49 台自动扶梯到货。

特此证明。

厦门地铁建设有限公司

2026 年 6 月 26 日

4、拟派项目负责人安装业绩

附表 6、项目负责人安装业绩一览表

项目负责人电梯安装业绩					
提供作为项目负责人自 2016 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）最具代表性的自动扶梯或自动人行道安装业绩，优先提供国内机场航站楼安装业绩。 证明材料：1.分别提供简历表、注册资格证、职称证原件扫描件、近 6 个月社保证明原件扫描件；2、提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。如上述证明材料不能体现项目负责人姓名的，则还须其他有效证明，未体现项目负责人姓名的将不予认可。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。 注 2：若投标人承诺中标后按照招标文件规定的资格条件确定项目负责人的，可不提供相关业绩。					
姓名	汪宇星	性　别	男	年 龄	45
职务	项目经理	职　称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440104198110073411	手机号码	13380098700

参加工作时间	2004 年	从事项目经理（建造师）年限	12
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442014201425589		

项目负责人安装业绩

序号	项目名称	供货内容（自动扶梯/自动人行道/其他）	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注
1	福州长乐国际机场二期扩建工程－机场工程－电梯设备采购及安装项目	181 台（电梯 87 台、自动扶梯 84 台、自动人行道 10 台）	6071.668 万元	是	2024 年 8 月 8 日	
2	贵阳轨道交通 S1 线一期工程电梯、自动扶梯设备及安装项目	188 台（扶梯 141 台，直梯 47 台）	8855.4219 万元	否	2023 年 4 月 19 日	
3	广州市轨道交通二十一号线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）	自动扶梯 234 台，电梯 47 台	23532.2416 万元	否	2016 年 7 月 27 日	
4	广州市轨道交通十四号线一期工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）	自动扶梯 135 台，电梯 41 台	13974.6999 万元	否	2016 年 7 月 27 日	
5	广州市轨道交通知识城线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）	105 台（自动扶梯 87 台，电梯 18 台）	8445.6040 万元	否	2021 年 7 月 26 日	

注：后附相关证明材料。

附：项目负责人一级注册建造师证书（机电工程专业）（扫描件）



使用有效期：2022年10月10日
-2027年04月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：汪宇星

性　　别：男

出生日期：1981年10月07日

注册编号：粤1442014201425589

聘用企业：日立电梯（中国）有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-10-12至2027-10-11)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

汪宇星

个人签名：汪宇星

签名日期：2026.10.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2014年11月15日

附：项目负责人工程师证（扫描件）



附：汪宇星社会保险个人参保证明：

20261103173577799S

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	汪宇星		证件号码	440104198110073411		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202610	广州市:日立电梯（中国）有限公司	22	22	22
截止			2026-11-03 14:29 ，该参保人累计月数合计	实际缴费22个月，缓缴0个月	实际缴费22个月，缓缴0个月	实际缴费22个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月03日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-11-03 14:29

项目经理业绩 1. 福州长乐国际机场二期扩建工程－机场工程－电梯设备采购及安装项目

附件 1.中标通知书（金额：60716800.00 元）

中标通知书

日立电梯（中国）有限公司（中标人名称）：

你方于2024年05月08日（投标日期）所递交的福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：60716800.00元。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到元翔（福州）国际航空港有限公司，福州市长乐区福州长乐国际机场（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：刘海玉（签字）

2024年07月29日

附件 2.合同扫描件（合同签约时间：2024 年 8 月 8 日，合同约定项目经理汪宇星）

合同编号：FZJS-24-049

福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装项目合同

买方：元翔（福州）国际航空港有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

第一部分 合同协议书

元翔（福州）国际航空港有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装（项目名称）合同设备和技术服务及质保期服务，已接受日立电梯（中国）有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务及质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 合同文件构成

合同文件的构成以第三部分专用合同条款的约定为准。

2. 上述合同文件互相补充和解释，若有冲突，解释顺序以第三部分专用合同条款的约定为准。

3. 合同总价（包括设备费和安装调试费）：（含税）为大写人民币陆仟零柒拾壹万陆仟捌佰元整（小写：60716800.00元），不含税金额为大写人民币伍仟肆佰伍拾叁万肆仟零肆拾叁元玖角壹分（小写：54534043.91元）。其中，（1）设备费总额：（含税）为大写人民币叁仟陆佰零壹万零伍拾叁元整（小写：36010053元），设备费增值税税率为13%，设备费（不含税）为大写人民币叁仟壹佰捌拾陆万柒仟叁佰零叁元伍角肆分（小写：31867303.54元）；（2）安装调试费总额：（含税）为大写人民币贰仟肆佰柒拾万陆仟柒佰肆拾柒元整（小写：24706747元），安装调试费增值税率税率为9%，安装调试费（不含税）为大写人民币贰仟贰佰陆拾陆万陆仟柒佰肆拾元叁角柒分（小写：22666740.37元）。农民工工资为安装调试费总额的15%，即叁佰柒拾万零陆仟零壹拾贰元零伍分（小写：3706012.05元）。

在本合同签订后，竣工结算前，出现国家税收政策变化导致上述任一税率调整的，对于尚未支付的合同金额（未开票），不含税金额不变，税额按新税率计算。

尚未支付合同金额=【原合同金额（含税）-已支付合同金额（含税）】/（1+原税率）*（1+新税率）。

因税率调整导致合同金额调整的，从尚未支付的进度款开始调整。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务及质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同自双方盖章之日起生效。

7. 福建兆翔机场建设有限公司福州分公司为买方内部代建单位，有权行使买方在本合同中的管理权利。

8. 本合同协议书一式拾份，买卖双方各执肆份，代建单位福建兆翔机场建设有限公司福州分公司执贰份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议为合同的组成部分。

买方：元翔（福州）国际航空港有限公司（盖单位章）

代表：（签字或盖章）

卖方：日立电梯（中国）有限公司（盖单位章）

代表：（签字或盖章）

签订日期：2024 年 8 月 8 日 2024 -08- 08

合同前，应及时提供相关分包企业资质证明材料、分包商的资质业绩要求及关键技术要求等报监理单位和买方审批，未经买方书面同意，不得进行任何形式的分包。卖方对上述允许分包的工程分包的条件及资质要求不得低于招标文件中相关的约定。未经买方事先书面同意，卖方擅自将本合同项目部分工作转由第三方承担的，视为卖方根本违约，买方有权要求卖方解除该分包合同并要求相应的分包人退场（卖方应当无条件执行买方的前述要求），买方还有权按本合同签约价的 5%-10%要求卖方支付违约金，并有权单方书面解除本合同，由此产生的责任和损失均由卖方承担。

1.7.4 卖方自行承担分包风险，对任何经买方书面同意的第三方分包人的行为（包括但不限于违反本合同约定的行为、违法的行为以及其他行为）承担本合同约定的全部责任。任何形式的分包均不减轻或免除卖方的责任和义务，卖方和分包人就分包部分向买方承担连带责任。

2.合同范围

执行通用条款，双方并补充约定如下：

2.1 合同设备及供货范围：福州长乐国际机场二期扩建工程—机场工程—电梯设备采购及安装，电梯型号数量详见招标文件第五章《供货要求》。包括产品主机及相关配套、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

本合同供货范围包括了所有合同设备、技术资料、专用工具和技术服务，卖方应根据招标文件、合同及买方要求履行电梯采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训、售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

专用工具：卖方应免费提供一套维修所需专用工具及其清单（具体详见附件 1），卖方应在首批供货时提供，项目竣工验收后移交给买方。

2.2 供货要求：

2.2.1 卖方供应的设备均应是全新的、符合招标文件及合同要求的并且是性能稳定的产品。

2.2.2 卖方应确保其申明的供货范围是在不使用买方另行采购其他任何部件的前提下能够运转的独立集成系统。但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供

货范围中应该有的，均应由卖方自费负责按买方要求时间将所缺的货物、技术资料等补齐，否则卖方应按照合同违约条款承担责任。

2.2.3 卖方应完成本合同电梯的深化设计、设备的设计、制造、工厂检验、运输、仓储、产品保护、安装、调试及初验、试运行、最终验收及售后服务等工作（详见招标文件）。

2.2.4 卖方应按照技术措施要求、项目组织计划等实施方案，负责该项目软件设备、硬件设备的供货、安装、调试、验收、试运行、技术服务等，使系统最终达到现场验收的要求。卖方配合评审、检查和验收。

2.2.5 卖方应根据买方项目时间要求负责制定本项目的总体实施方案，总体实施方案应包括项目实施计划和进度表计划，并服从买方对项目实施计划和进度计划表的调整。

2.2.6 若设备更新升级或其它不可抗因素，卖方无法提供合同约定的设备型号，经双方协商一致并签订补充协议后，可以调整设备型号，但卖方有责任提供配置及技术参数不低于原设备型号且完全兼容的替代产品，卖方应承担该替代产品可能引发的各类风险及因此增加的费用；替代产品享有与原设备型号一样的质保服务。

2.3 到货要求

2.3.1 供货、安装调试及验收、取证等时间要求：

T1 航站楼、T2 航站楼、数据中心电梯设备自中标通知书发出后至具备竣工验收条件总期限为 775 日历天，交通中心（GTC）、停车楼电梯设备自中标通知书发出后至具备竣工验收条件总期限为 1232 日历天。具体供货、安装调试及验收、取证等时间必须服从项目建设计划及买方的安排，要求如下：

（1）卖方应在收到中标通知书后 5 个工作日内完成现场勘察。卖方在买方提供的建筑图等资料的基础上，且充分勘察现场后按买方要求分批制作电梯技术规格、电梯井道平面图、厅门留孔图、电梯井道剖面图并提交给买方。T1 航站楼改造新增 4 部电梯设备优先深化提供。

（2）根据建设需要，本项目电梯设备采用分批次进场。各批次进场时间以买方发出的书面通知（即排产通知单）为准，其中 T1 航站楼改造新增的 4 部电梯设备须第一批次进场。卖方应在接到买方书面通知后 45 个日历天内将第一批次电梯设备运抵买方指定地点，其余批次电梯设备卖方应在接到买方分

合同项目经理页：

批次书面排产通知后 90 个日历天内运抵买方指定地点，具体进场要求及到货时间及到货地点以买方发出的书面通知为准。

（3）卖方应在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 20 个日历天内完成第一批次电梯设备安装、调试，其余批次电梯设备卖方应在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 150 个日历天内完成安装、调试。如有特殊情况，以买方书面确认为准。根据项目需求办理福州市长乐区市场监督管理局核发的《特种设备使用登记证》(电梯) 并完成最终验收及移交。

（4）卖方应确保本项目按建设计划及招标人要求的日期具备竣工验收条件，并根据福州机场二期扩建工程整体进度计划完成电梯验收取证工作，确保电梯设备按期投入使用。

中标通知书发出后，合同签订前，卖方应提供 T1 航站楼 4 部电梯设备上述排产及安装完成周期书面承诺书并加盖公章给买方，并进行深化排产。

2.3.2 卖方应负责将合同设备（成品）从制造工厂直接运送至到货地点，卖方需从制造工厂以外的其他地点发货的，须经买方书面同意，否则有权不予接收，由此产生的费用及责任，由卖方自行承担。

2.4 人员授权

本项目买方现场负责人：陈斌（电话：13960835409），买方对现场负责人的授权范围如下：作为买方现场的负责人,行使本合同所赋予的职权和工作。买方负责人对本合同履行的全过程负全面责任，包括但不限于技术管理、进度控制、现场管理、主材管控、合同管理、安全文明管理、质量检验、变更签证、结算与支付等方面工作。凡涉及价款确认及调整、工期调整的联系单、变更单、签证单以及合同约定需要经买方审批的单证，需经买方负责人签字并加盖买方（或代建单位）公章方可生效；

卖方现场负责人（即项目经理）：汪宇星（电话：13380098700），卖方对现场负责人的授权范围如下：卖方的项目负责人作为卖方的全权负责人，负责全面履行本合同，行使本合同所赋予的职权和工作，负责工程安全、质量、进度等全过程的具体管理工作，以卖方的名义签署与履行本合同有关的质量、进度、变更、价格调整、结算和工程索赔等各类文件、纪要等，协调安装现场各方面的关系等。

2.5 视频监控系统专业承包单位

附件 3.设备需求一览表（电梯 87 台，自动扶梯 84 台，自动人行道 10 台）



福州机场二期电梯设备一览表

位置	编号	数量（台）	类型	位置	种类	载重量（t）	提升高度（m）	速度（m/s）	停层（F）	是否贯通梯	井道尺寸（宽X深）（mm）	冲顶净高含吊钩（m）	底坑深度（m）	电梯轿箱（净宽x净深）mm	轿厢内净高（mm）	开门尺寸（净宽x净高）mm	开门方式	是否兼无障碍电梯	是否设置副操纵箱	是否设置轿厢空调	安全钳	备注
T2航站楼-A区	G-A01-01(G2)	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层(+0.00，+5.75，+11.0，+16.0)	非贯通梯	3250X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-02(G2)~1	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层(+0.00，+5.75，+11.0，+16.0)	非贯通梯	3250X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-03(G3)	1	混凝土	中心区	货梯兼消防梯	2.5	22	0.5m/s	五层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0)	非贯通梯	3250X2750	4.800	2.20	2000x2400	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-04(G3)	1	混凝土	中心区	垃圾兼消防梯	2.5	22	0.5m/s	五层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0)	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2250x1900	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-05(G3)	1	混凝土	中心区	货梯	2.5	17	0.5m/s	四层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，)	非贯通梯	3000X3000	4.550	2.20	2000x2400	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-06(G3)	1	混凝土	中心区	垃圾梯	2.5	17	0.5m/s	四层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，)	贯通梯	3000X3000	4.550	2.20	2250x1900	2700	1800×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-A01-07(G2)	1	混凝土	中心区	大件行李梯	2	11	0.5m/s	二层(+0.00，+11.0)，二层不停	贯通梯	3000X2750	4.550	2.20	1600×2350	2700	1600×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-08(G2)	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	22	1m/s	五层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，+16.0)	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-A01-09(G2)	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16	1m/s	四层(+0.00，+5.75，+11.0，+16.0)	非贯通梯	2750X3000	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-10(G2)	1	混凝土	中心区	货梯	2	5.75	0.5m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	3000X2750	4.800	2.20	1700×2250	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-A01-11(G2)	1	混凝土	中心区	办公兼消防梯	2	16.6	1m/s	四层(+0.00，+5.75，+11.0，+16.6)	非贯通梯	3000X2750	4.700	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-AB1-12(G2)	1	混凝土	中心区	货梯	2	6	0.5m/s	二层(-6.00，+0.00)	非贯通梯	2750X3000	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	不设置	不设置	不设	
	G-A01-13(G2)	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.75	1m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	2750X2750	4.800	2.20	1600×2350	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	预留二次装修
	G-A02-14(G2)	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	贯通梯	2750X2750	4.550	2.20	1600×2350	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-A02-15(G2)	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	非贯通梯	2900X3000	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-A02-16(G2)	1	混凝土	中心区	客梯	2	5.25	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	非贯通梯	3000X2900	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-B区	G-B01-01(G2)	1	混凝土	国际指廊	客梯	2	5.75	1m/s	二层(+0.00，+5.75)	非贯通梯	2600X2900	4.800	2.20	1600x2400	2700	1200×2300	旁开	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	G-B01-02(G2)	1	混凝土	国际指廊	垃圾梯	2	5.75	0.5m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	3000X2750	4.800	2.20	1700×2250	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-B01-03(G2)	1	混凝土	国际指廊	办公客梯	2	8.75	1m/s	二层(+0.00，+8.75)，二层不停	贯通梯	3000X2900	4.600	2.20	1600x2350或1700×2250	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-B01-04(G2)	1	混凝土	国际指廊	办公客梯	2	8.75	1m/s	二层(+0.00，+8.75)，二层不停	贯通梯	3000X2900	4.600	2.20	1600x2350或1700×2250	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
T2航站楼-C区	G-CB1-01(G3)	1	混凝土	国内指廊	垃圾梯	2.5	17	0.5m/s	四层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，)	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2000x2340	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-CB1-02(G3)	1	混凝土	国内指廊	货物梯	2.5	17	0.5m/s	四层(-6.00，+0.00，+5.75，+11.0，)	贯通梯	3000X3000	4.800	2.20	2000x2340	2700	1300×2300	旁开	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-C02-03(G2)	1	混凝土	国内指廊	客梯	2	5.25	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	非贯通梯	3000X2900	4.900	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-C01-04(G2)	1	混凝土	国内指廊	货物梯	2	11	0.5m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
	G-C01-05(G2)	1	混凝土	国内指廊	垃圾梯	2	11	0.5m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	非贯通梯	3000X2750	4.600	2.20	2000x2000	2700	1300×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	不设	
T2航站楼-A区	L-A01-01(P2)、~L-A01-02(P2)、~L-A01-06(P2)、~L-A01-07(P2)	4	玻璃	中心区	客梯	2	11	1m/s	三层(+0.00，+5.00，+11.0)	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-A01-03(P2)、~L-A01-04(P2)、~L-A01-05(P2)	3	玻璃	中心区	客梯	2	11	1m/s	三层(+0.00，+5.50，+11.0)	贯通梯	2750x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-A01-08(P1)、~L-A01-09(P1)	2	玻璃	中心区	客梯	1.6	5.750	1m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	2850x2600	4.65	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-A02-10(P2)、~L-A02-12(P2)	2	玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	贯通梯	2800x2850	5.1	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-A02-11(P2)	1	玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	贯通梯	2800x2850	5.15	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	

	L-W02-14(P2)、L-W02-15(P2)		玻璃	中心区	客梯	2	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	非贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1800×2100或2000x2000	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	L-W03-14(P2)、L-W03-15(P2)		玻璃	中心区	客梯	2	5.000	1m/s	二层(+11.0，+16.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-登机	L-B01-01(P1)	1	玻璃	国际指廊	客梯	1.6	11.000	1m/s	二层(+0.00，+11.0)，二层不停	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B01-02(P1)	1	玻璃	国际指廊	客梯	1.6	5.750	1m/s	二层(+0.00，+5.75)	贯通梯	2850x2600	4.65	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-C01-01(P1)	1	玻璃	国内指廊	客梯	1.6	11.000	1m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	预留二次装修
T2航站楼-登机	L-C01-02(P2)	1	玻璃	国内指廊	客梯	2	11.000	1m/s	三层(+0.00，+5.75，+11.0)	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-C02-03(P1)、L-C02-04(P1)	2	玻璃	国内指廊	客梯	1.6	5.250	1m/s	二层(+5.75，+11.0)	贯通梯	2850x2600	4.90	2.20	1650×1950	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
T2航站楼-室外	L-W01-01(P2)、L-W01-02(P2)	2	玻璃	室外	客梯	2	11.100	1m/s	二层(-0.10，+11.0)，二层不停	贯通梯	2800x2850	4.90	2.20	1900×2050	2700	1300×2200	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
T2航站楼-登机桥电梯	228	1	玻璃	室外	客梯	1	4.8	1m/s	二层（-0.30，+4.50）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	201	1	玻璃	室外	客梯	1	5.4	1m/s	二层（-0.40，+5.00）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	213、214、215	3	玻璃	室外	客梯	1	5.5	1m/s	二层（-0.40，+5.10）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	216	1	玻璃	室外	客梯	1	5.5	1m/s	二层（-0.50，+5.00）	贯通梯	2200x2060	4.60	1.70	1450x1450	2700	1000×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
交通中心	G-01-01(G1)、G-01-05(G1)	2	混凝土		消防梯	2	18.000	1.0m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3300x2700	4.8	2.00	2000x2000	2600	1200×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-01-02(G1)、G-01-06(G1)	2	混凝土		消防梯	2	18.000	1.0m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3300x2700	4.65	2.00	2000x2000	2600	1200×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	需要	
	G-01-03(G2)、G-01-07(G2)	2	混凝土		货梯	2.5	12.000	0.5m/s	三层(+0.00，+6.00，+12.0)	非贯通梯	3200x3000	5.55	2.00	2000x2400	2600	1800×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-01-04(G2)	1	混凝土		货梯	2.5	18.000	0.5m/s	四层(+0.00，+6.00，+12.0，+18.0)	非贯通梯	3200x3000	4.8	2.00	2000x2400	2600	1800×2300	中分	非无障碍	设置	不设置	需要	
	G-B1-08(G3)、G-B1-09(G3)	2	混凝土		客梯	2	13.227	1.0m/s	三层(-7.227，+0.00，+6.00,)	非贯通梯	3100x2700	5.55	2.00	2000x2000	2600	1300×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B1-01(G3)、L-B1-02(G3)	2	玻璃		客梯	2	19.227	1.0m/s	四层(-7.227，+0.00，+6.00，+12.00)	非贯通梯	2450x2850	4.65	2.05	1650x2400	2600	1100×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
	L-B1-03(G3、L-B1-04(G3)、L-B1-05(G3)、L-B1-06(G3)	4	玻璃		客梯	1.0	25.227	1.0m/s	五层(-7.227，+0.00，+6.00,+12.00，+18.00)	非贯通梯	2275x2100	4.65	2.05	1500x1800	2600	1000×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	
停车楼	L-SB1夹-01(G4)、L-SB1夹-02(G4)、L-NB1夹-01(G4)、L-NB1夹-02(G4)	4	玻璃	室外	客梯	2	19.250	1m/s	五层(-9.80，-5.80，+0.00，+4.80,+9.45)	非贯通梯	3000x2450	4.55	2.00	2000x2000	2400	1200×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
	L-S01-03(G4)、L-S01-04(G4)、L-S01-05(G4)、L-N01-03(G4)、L-N01-04(G4)、L-N01-05(G4)、L-N01-06(G4)	7	玻璃		客梯	2	9.550	1m/s	三层(+0.00，+4.80,+9.55)	非贯通梯	3000x2550	4.55	2.00	2000x2000	2400	1200×2100	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	需要	
T1航站楼	8#/19#/20#	3	玻璃	室内	客梯	1.35	6.00	1m/s	二层(+0.00，+6.00)	贯通梯	3150x2350（最小2700x2300）	4.70	2.05	1850x1650	2700	1250×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	不设置	不设	额外包含电梯视频监控系统费用单列，电梯外不锈钢门套及电梯多方通话系统费用含在设备费用中。具体详附表。
	22#	1	玻璃	室外	客梯	1.35	6.00	1m/s	二层(+0.15，+6.15)	非贯通梯	2800x2400（最小2600x2200）	5.15	2.05	1850x1650	2700	1250×2300	中分	兼无障碍	无障碍操纵箱	需设置	不设	
数据中心	1#	1	混凝土	室内	货梯	3	13.8	1m/s	四层(+0.00，+4.80，+9.30，+13.80)	非贯通梯	3300x3800	5.10	1.80	2280x3300	2700	1800×2300	中分	非无障碍	设置	需设置	需要	屋面带机房
	2#	2	玻璃	室内	客梯	1.35	19	1m/s	五层(-5.20，+0.00，+4.80，+9.30，+13.80)	非贯通梯	2550x2350	5.10	1.80	2200x1700	2700	1000×2300	中分	非无障碍	设置	需设置	不设	屋面带机房
总计		87																				

备注：1、G-为混凝土电梯；L-为玻璃电梯；登机桥电梯为玻璃电梯；电梯下方有人员活动的均设置对重安全钳。
2、提升高度以现场实际测量为准。
3、电梯设备参数由中标人进行深化报招包人确认。
4、电梯设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

福州机场二期自动扶梯设备一览表

区域	编号	数量（部）	位置	角度（度）	提升高度（m）	速度（m/s）	底坑(W*L*H)（mm）	水平梯级数	梯级净宽（mm）	公共交通型/普通型	室内/室外	扶栏是否加高	是否跨伸缩缝	标高(m)	自动感应速度调节	底坑类型	备注
T2航站楼-A区	E-A01-01、E-A01-02、'E-A01-07、'E-A01-08	4	中心区	30	5.0	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0. 00～+5.00	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A01-03、'E-A01-04、'E-A01-05、'E-A01-06	4	中心区	30	5.5	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0. 00～+5.50	是	混凝土	
	E-A01-09、E-A01-10、'E-A01-11、'E-A01-12	4	中心区	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0. 00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A02-13、'E-A02-14、'E-A02-19、'E-A02-20	4	中心区	30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+5.00～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-15、'E-A02-16、'E-A02-17、'E-A02-18	4	中心区	30	5.5	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+5.50～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-21、'E-A02-22、'E-A02-25、'E-A02-28、'E-A02-29、'E-A02-32	6	中心区	30	5.25	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	
	E-A02-23、'E-A02-24、'E-A02-26、'E-A02-27、'E-A02-30、'E-A02-31	6	中心区	30	5.25	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-A03-33、'E-A03-34、'E-A03-35、'E-A03-36	4	中心区	30	5	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+11.0～+16.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
T2航站楼-B区	E-B01-01、'E-B01-02	2	指廊B	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0. 00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-B01-03、'E-B01-04	2	指廊B	30	11	0.5	3500x6300x1200	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+0. 00～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-B02-05	1	指廊B	30	5.25	0.5	1950x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	
T2航站楼-c区	E-C01-01、'E-C01-02	2	指廊C	30	5.75	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0. 00～+5.75	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-C02-03、'E-C02-04、'E-C02-05	3	指廊C	30	5.25	0.5	5050x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	3部自动扶梯合用基坑
	E-C02-06、'E-C02-07	2	指廊C	30	5.25	0.5	3500x5200x1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+5.75～+11.0	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
交通中心	E-01-11、E-01-12、E-01-15、E-01-16	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+0.00～+6.00	是	混凝土	
	E-01-13、E-01-14	2		30	6	0.5	1950X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.00～+6.00	是	混凝土	
	E-02-17、E-02-18、E-02-21、E-02-22	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+6.00～+12.00	是	混凝土	
	E-02-19、E-02-20	2		30	6	0.5	1950X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+6.00～+12.00	是	混凝土	
	E-03-23、E-03-24、E-03-29、E-03-30	4		30	6	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+12.00～+18.00	是	混凝土	
	E-03-25、E-03-26、E-03-27、E-03-28	4		30	6	0.5	3500X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+12.00～+18.00	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
停车楼	E-S01-01、E-S01-02、E-S01-03、E-S01-04	4		30	4.8	0.5	3500X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.10～+4.90	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-N01-01、E-N01-02、E-N01-03、E-N01-04	4		30	4.8	0.5	3200X5000X1200	3	1000	公共交通型	室内	否	否	+0.10～+4.90	是	混凝土	2部自动扶梯合用基坑
	E-S02-05、E-S02-06、E-S02-07、E-S02-08、E-N02-05、E-N02-06、E-N02-07、E-N02-08	8		30	4.65	0.5	无底坑	3	1000	公共交通型	室内	加高	否	+4.90～+9.55	是	混凝土	
合计		84															

备注：1、E-为自动扶梯代号，A-为T2航站楼中心区，B-T2航站楼国际指廊区域，C-为T2航站楼国内指廊区域；S-为南停车楼区域；N-为北停车楼区域。
2、自动扶梯要求采用“公共交通型”，水平梯级不少于3步，自动扶梯均采用变频设备。
3、'E-B01-03、'E-B01-04两部自动扶梯提升高度11m，同意加设中间支撑方案，其余扶梯均不得设置中间支撑。
4、扶手带外边线距障碍物小于500mm时，需采取标识及装修措施以防人员伤害。
5、暂定有标注加高的自动扶梯的扶栏进行加高，具体扶栏加高的位置及数量根据建筑装修图纸进行深化确认为准。
6、自动扶梯设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

福州机场二期自动步道设备一览表

区域	编号	数量（部）	位置	是否跨变形缝	长度（m）	跨变形缝距离增加300	运行楼层	速度（m/s）	基坑(W*L)（mm）	底坑深度（至建筑面层）mm	步道宽度（mm）	公共交通型/普通型	自动感应速度调节	底坑类型	备注
T2航站楼-A区	M-A03-03	1	中心区A	否	35.4		FFL +11.00	0.5	1650x6050	1200	1	公共交通型	是	混凝土	
	M-A03-04	1	中心区A	是	35.4	实际35.7	FFL +11.00	0.5	1650x6050	1200	1	公共交通型	是	混凝土	
T2航站楼-B区	M-B02-01	1	指廊B	否	32.6		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B02-02	1	指廊B	否	32.6		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B02-04	1	指廊B	否	35.4		FFL +4.800	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-05	1	指廊B	否	33		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-06	1	指廊B	否	26.6		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-B03-07	1	指廊B	否	33		FFL +8.75	0.5	1850x6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
交通中心	M-01-01	1	中庭	否	30.6		FFL+0.00	0.5	3700X6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
	M-01-02	1	中庭	否	30.6		FFL+0.00	0.5	3700X6050	1200	1.2	公共交通型	是	混凝土	
合计		10													

备注：1、M-为自动步道代号，A-为T2航站楼中心区，B-T2航站楼国际指廊区域，C-为T2航站楼国内指廊区域。
2、所有自动步道均采用变频设备。
3、自动步道设备参数与图纸不一致的，以该设备一览表为准。

附件 4.自动扶梯验收报告

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB01953

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33101005520250015617
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-06-15
监察识别码：	TA235610
设备号：	3501T162427

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）： fjtj@fjtj.org

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB01953

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K		
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼						
设备品种	自动扶梯			产品型号	1200TX-EN		
产品编号	24G371876			制造日期	2026-4-13		
设备代码	33101005520250015617			施工类别	安装		
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-18		
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司						
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1000 mm	倾斜角	30 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	5.500 m	使用区段长度	/ m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005251，整改确认时间为2026-6-15。						

检验：	吴春鸿 林伟	日期：	2026-6-15	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-06-16	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-06-16	2026-06-16

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB01953

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	符合
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	符合
20	A2.2.2.6	扶手带距离	符合
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	符合
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	符合
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	符合
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB01952

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33101005520250015626
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-06-15
监察识别码：	TA235611
设备号：	3501T162428

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）： fjtj@fjtj.org

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB01952

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K		
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼						
设备品种	自动扶梯			产品型号	1200TX-EN		
产品编号	24G371877			制造日期	2026-4-13		
设备代码	33101005520250015626			施工类别	安装		
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-19		
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司						
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1000 mm	倾斜角	30 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	5.500 m	使用区段长度	/ m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005251，整改确认时间为2026-6-15。						

检验：	吴春鸿 林伟	日期：	2026-6-15	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-06-16	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈浩	日期：	2026-06-16	2026-06-16

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB01952

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	符合
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	符合
20	A2.2.2.6	扶手带距离	符合
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	符合
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	符合
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	符合
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

附件 5.自动人行步道验收报告：

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB02483

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33201005520250011498
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-07-10
监察识别码：	TA238662
设备号：	3501T168763

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）：

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB02483

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K		
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼						
设备品种	自动人行道			产品型号	1400SXH-EN		
产品编号	24G372022			制造日期	2026-4-13		
设备代码	33201005520250011498			施工类别	安装		
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-6		
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司						
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1200 mm	倾斜角	0 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	/ m	使用区段长度	26.550 m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005252，整改确认时间为2026-7-10。						

检验：	吴春鸿 杨庆	日期：	2026-7-10	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-07-14	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈洁	日期：	2026-07-14	2026-07-14

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB02483

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	无此项
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	无此项
20	A2.2.2.6	扶手带距离	无此项
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	无此项
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	无此项
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	无此项
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

备检验研究院
用章
0153856

FJB/TB-1019-2023

No: FS2025FTB02482

电梯监督检验报告

使用单位名称：	元翔(福州)国际航空港有限公司
施工单位名称：	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
设备代码：	33201005520250011470
设备类别：	自动扶梯与自动人行道
施工类别：	安装
检验日期：	2026-07-10
监察识别码：	TA238663
设备号：	3501T168762

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）： 福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）： 0591-968829 传真（Fax）： 0591-88700509 邮政编码： 350008

网址（Website）： www.fjtj.com 电子邮箱（Email）：

注意事项

1. 本检验报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用自动扶梯与自动人行道的监督检验。

2. 有下列情况之一的，本检验报告无效：
(1)无检验、审核、批准人员签字；
(2)无检验机构的核准证号；
(3)无检验机构的公章或者检验专用章。

3. 本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

4. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 日内，向检验机构提出书面意见。

5. 报检电话：968829，网址：https://36.212.134.165:10443/login。

FJSEI

电梯监督检验报告

报告编号： FS2025FTB02482

使用单位名称	元翔(福州)国际航空港有限公司			统一社会信用代码	91350100749052304K		
安装地点	长乐区湖南镇福州长乐国际机场T2航站楼						
设备品种	自动人行道			产品型号	1400SXH-EN		
产品编号	24G372023			制造日期	2026-4-13		
设备代码	33201005520250011470			施工类别	安装		
使用登记证编号	/			单位内编号	T2-5		
施工单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
制造单位名称	日立电梯(中国)有限公司						
维护保养单位名称	日立电梯(中国)有限公司福建分公司						
设备技术参数	名义速度	0.50 m/s	名义宽度	1200 mm	倾斜角	0 °	
	输送能力	6000 P/h	提升高度	/ m	使用区段长度	33.000 m	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
检验结论	合格						
备注	检验过程共开出《电梯检验意见通知书》1份，编号为FS0005252，整改确认时间为2026-7-10。						

检验：	吴春鸿 杨庆	日期：	2026-7-10	检验机构核准证号：TS7110237-2027
审核：	陈木菊	日期：	2026-07-14	（检验机构公章或者检验专用章）
批准：	陈洁	日期：	2026-07-14	

电梯监督检验报告附页

报告编号： FS2025FTB02482

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A2.1.1	制造资料	符合
2	A2.1.2	安装资料	符合
3	A2.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A2.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
5	A2.2.1.1	照明	符合
6	A2.2.1.2	接地保护措施	符合
7	A2.2.1.3	主开关	符合
8	A2.2.1.4	停止开关	符合
9	A2.2.1.5	工作区域	符合
10	A2.2.1.6	旋转部件防护措施	符合
11	A2.2.1.7	工作制动器状态监测功能	符合
12	A2.2.1.8	手动盘车装置	符合
13	A2.2.1.9	驱动链电气安全装置	符合
14	A2.2.1.10	检修控制装置	符合
15	A2.2.2.1	梳齿与踏面相交线处的照度	符合
16	A2.2.2.2	出入口区域	符合
17	A2.2.2.3	出入口防护装置	无此项
18	A2.2.2.4	垂直净高度	符合
19	A2.2.2.5	防护挡板	无此项
20	A2.2.2.6	扶手带距离	无此项
21	A2.2.2.7	连续输送保护	无此项
22	A2.2.2.8	检修盖板与楼层板	符合
23	A2.2.2.9	梳齿与梳齿板	符合
24	A2.2.2.10	紧急停止开关	符合
25	A2.2.2.11	铭牌与标志	符合
26	A2.2.3.1	扶手装置	符合
27	A2.2.3.2	扶手带速度监测装置	符合
28	A2.2.3.3	防爬装置	无此项
29	A2.2.3.4	阻挡装置	无此项
30	A2.2.3.5	防滑行装置	无此项
31	A2.2.3.6	护壁板间隙	符合
32	A2.2.3.7	围裙板与梯级、踏板间隙	符合
33	A2.2.3.8	围裙板	符合
34	A2.2.3.9	围裙板防夹装置	无此项
35	A2.2.3.10	围裙板防夹开关	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
36	A2.2.4.1	梯级、踏板（胶带）	符合
37	A2.2.4.2	梯级、踏板下陷保护	符合
38	A2.2.4.3	梯级、踏板缺失保护	符合
39	A2.2.4.4	非操纵逆转保护	无此项
40	A2.2.4.5	驱动元件保护	符合
41	A2.2.4.6	距离伸缩保护	符合
42	A2.3.1	运行试验	符合
43	A2.3.2	扶手带运行速度偏差试验	符合
44	A2.3.3	制停距离试验	符合
45	A2.3.4	附加制动器试验	符合

FJSEI

备检验研究院
用章
0153856

项目经理业绩 2.贵阳轨道交通 S1 线一期工程电梯、自动扶梯设备及安装项目

附件 1：中标通知书

北京中铁国际招标有限公司

中标通知书

日立电梯（中国）有限公司：

你方于 2022 年 12 月 7 日所递交的贵阳市轨道交通 S1 线一期工程电梯、自动扶梯设备及安装二次招标（招标编号：ZTGJ2021-CG049，包件号：DT01）的投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

DT01 包件中标价： 88554219.06 元（大写：捌仟捌佰伍拾伍万肆仟贰佰壹拾玖元零陆分）。

请你方在接到本通知书后的 14 日内到贵州省贵阳市观山湖区裂变国际广场 1201 室与招标人指定主体签订采购合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

招标代理机构：北京中铁国际招标有限公司

2023 年 1 月 9 日

附件 2：合同扫描件

3838-CG-0011

合同编号： 总承包-贵阳 3838CG2023012

中铁建设集团有限公司
China Railway Construction Group Co., Ltd.

建设工程物资采购合同

需　　方： 中铁建设集团有限公司

供　　方： 日立电梯（中国）有限公司

工程名称： 贵阳轨道交通 S1 线一期工程 PPP 项目

工程地点： 贵州省贵阳市花溪区溪潮乡

签约地点： 北京市石景山区石景山路 20 号

签约日期： 2023-4-19

3838-CG-0011

建筑工程物资采购合同

需方：中铁建设集团有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 20 号

通讯地址：北京市石景山区石景山路 20 号

法定代表人：梅洪亮

增值税纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：9111000010228709XY

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行

账号：11001013900056076493

联系电话：010-51885957

供方：日立电梯（中国）有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

通讯地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

法定代表人：光冨眞哉

增值税纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91440101618437239Q

联系电话：18798805913

开户银行：中国工商银行广州华南支行

账号：3602024409000182842

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

为明确供方、需方的权利和义务，遵循自愿、平等、公平和诚实守信原则，供需双方经友好协商就（电扶梯）采购事宜达成一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：贵阳轨道交通S1线一期工程 PPP 项目

2.工程地点：贵州省贵阳市和贵安新区

二、交货地点及方式

供方负责将物资送达需方指定的地点：贵阳市轨道交通 S1 线一期工程施工现场指定位置。

三、物资名称、商标、型号、生产厂家、数量、金额、供货时间

1.合同价格明细表，由合同价格明细版块导入。详情请看明细记录。

本合同总价（含税价）为人民币88554219.06元（大写：捌仟捌佰伍拾伍万肆仟贰佰拾玖元零陆分），其中，增值税税款为人民币10187653.52元（大写：壹仟零壹拾捌万柒仟陆佰伍拾叁元伍角贰分）。

2.本合同数量除特别约定外均为暂定数量，供方不得以合同数量与最终结算数量有差异而提出索赔。实际发生数量或金额超过本合同约定时，双方另行签订补充合同。

3.本合同的价格包含：材料出厂价、包装、运输、装卸、物流损耗、组装、验收、专利权使用费、供方人员工资、工资性补贴、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、维修费、维护费、检验试验费、不合格产品更换、财务费用、风险包干费、税金以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用等。除本合同另有约定或经需方书面同意外，供方不得再以任何形式和理由就本合同的履行要求需方支付其他费用。

四、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

1.供方提供的各种物资，质量应该符合的国家标准及需方工程施工有关技术标准和验收要求：对因材料本身质量问题而引起的质量事故负责、并赔偿给需方造成的一切经济损失，在合同有效期内对所供货产品有无偿维修责任。如对质量问题

有疑问，三日内提出书面意见，供方应承担一切后果及造成的经济损失。

2.供方在（自货到现场验收合格之日起至质保期满））期间内对供应物资质量负责，在质量保证期内，供方提供本合同约定的服务所发生的全部费用均已包含在本合同单价中。

3.需方发现物资的品种、规格、型号、花色和质量不符合约定，应于质量保证期内向供方提出异议（没有质量保证期的，自收到物资之日起2年内提出异议），供方应在7日内负责处理并承担由此产生的所有费用。如供方拒不处理或未在规定时间内处理或处理结果仍不符合需方要求，需方有权拒付不符合合同约定部分物资的货款，供方承担由此造成的全部损失，包括但不限于因供方所供材料引起的行政部门处罚、建设单位对需方的质量反索赔等，同时，供方应承担合同总价20%的违约金。

五、包装标准、包装物的供应和回收

1.供方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运至合同约定地点。

2.物资的包装、标记和证件，须符合《中华人民共和国产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和需方的合理要求。

3.由于物资包装不当或采取防范措施不充分致使物资损坏或丢失时，供方应按照合同的规定负责修理、更换或赔偿。

六、结算及付款方式、价格调整、发票要求

1.结算：依据需方验收合格后确认的数量与合同单价进行结算，其中，数量计算规则为：供方应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求需方交货的日期计划。需方按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向需方提交材料和工程设备。结算以需方项目技术人员、材料人员、业主单位、监理联合签认的物资接收清单为依据办理结算。月结算日期为每月 20 日，供方在每月 23 日前将 月结算单和真实有效增值税专用发票送到需方项目部。月结算单应由供方签字 盖章，并由需方项目经理签字方为有效。

项目经理陈先明是本合同项下唯一合法有效的经济及签证授权代表。除非项目经理本人的书面认可，其它任何人员签发、签认的与确认、追加合同价款或减免费用有关的任何书面文件、资料（包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用、

需方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他标明保密的文件、资料与信息的内容保守秘密。除需方事先书面同意，供方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件，供方违反本约定，应向需方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给需方造成的全部损失。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。 19.为确保工程施工管理的有效性，乙方进场前需按签订合同金额的1.5%缴纳施工保证金。保证金的退还：本工程竣工且正式移交运营公司止，扣除乙方违约金、罚款等处罚金额后将剩余款项退还。 20.此合同条款与合同正文附件内容不一致时，以合同正文附件内容条款为准。 21.其他未尽事宜，双方友好协商解决。。

十四、合同生效

本合同自供需双方签字盖章后生效。本合同一式6份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

合同签订时间：2023-04-20

合同签订地点：北京市石景山区石景山路20号

需方：（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：（印刷体及签字）

陈先明

供方：（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：（印刷体及签字）

3838-CG-0011

贵阳市轨道交通S1线一期工程

电梯、自动扶梯设备及安装合同

买 方：中铁建设集团有限公司

卖 方： 日立电梯（中国）有限公司

第一部分 合同协议书

买方（全称）：中铁建设集团有限公 司

卖方（全称）： 日立电梯（中国）有限公司

鉴于卖方参加贵阳市轨道交通 S1 线一期工程自动扶梯、电梯设备及安装二次招标 （项目名称，以下称“合同工程” 、“本工程”）的投标并成为中标人，依照《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：贵阳市轨道交通 S1 线一期工程

工程地点：贵阳市、贵安新区

二、工程承包范围和内容

（ 一）承包范围：贵阳市轨道交通 S1 线一期工程所需的自动扶梯及电梯设备 、附 属设备及设施、备品备件、专用工具、测试仪器、仪表的设计 （包括设计联络）、制 造、运输、设备安 装调试及验收、联合调试、售后服务 （包括质保期间的年检、维保）、 培训、特种设备验收取证；卖方所提供的自动扶梯及电梯包括自动扶梯及电梯的硬件 、 软 件、接口以及附属材料等，以及相关服务等的全部工作，并提供售后服务工作。

（二） 主要内容

卖方为达到贵阳市轨道交通 S1 线一期工程开通初期运营，应完成在上述合同范围 内所需的全部工作内容，包括但不限于以下主要工作 ：

A. 设计工作，卖方应按设计要求，完成自动扶梯及电梯设备的全部深化设计工作， 并按设计联络会等工作流程要求，按时提供相关设计文件并确保能够通过设计院、监 理人及政府相关部门要求的审查、备案机构的审查工作。

B. 供货组织，按通过审查的设计文件、施工图纸进行制造，并按买方、监理人要 求的供货计划按时组织供货，并按合同约定及时完成到货验收等相关供货工

作。

C. 安装、调试，及安装调试所需的施工场地、运输通道、临时设施、施工水电等，

均由卖方自行负责，并应接受买方、监理人、地盘管理单位、招标人、建设方等的监 督管理。

D. 检验、验收，包括施工过程中的材料抽样检测、施工过程中的检验试验、分部 分项验收、单机单系统调试、特种设备验收取证、参与综合联调、竣工验收，以及参 与开通运营前的各项专家评审评估等工作 。

E. 工程移交，通过竣工验收后，按建设方要求应办理完成的各项工程移交工作， 包括合 同范围内的工程实体移交、备品备件移交，以及按建设方 /运营单位的要求所需 办 理的资产录入及资产移交清单等资料的填报、收集、汇总和交接等工作。

F. 质保期售后服务，包括按工程质量保修书约定所应履行的合同义务、质保期间自 动扶梯和电梯的年检、质保期间的维保等全部工作。

G. 与其他专业的接口所需的软件、硬件等在设计联络会中明确应由卖方负责的工作 内容。

卖方实施 合同范围内的全部工作内容所需费用均已包括在合同价款内，除专用合同 条款约定的变更情况外，不再另行调整合同价款。

三、合同工期

计划开工日期：暂定 年 月 日；

计划竣工日期：暂定 年 月 日；

计划总工期： 个月。

实际施工工期按买方发出的书面通知中载明的开工、竣工日期计算。

买方及建设方有权调整工期 （包括各节点工期），卖方须按买方及建设方调整的工 期完成合同范围内的各项工作且不得增加任何费用。除不可抗力因素造成的工期延误 外，卖方不得超出最终明确的工期节点要求，否则视为违约。

签订合同 后至工程竣工验收合格。在此期间卖方承诺必须满足现场土建及相关机电 工程施工工期的要求。

四、质量标准

工程质量标准：满足国家、行业最新规范标准及设计要求。

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

本合同 项下货物招标及安装服务分别采取固定单价合同形式，签约合同含税总价为 人民币：捌仟捌佰伍拾伍万肆仟贰佰壹拾玖元零陆分 （¥88554219.06 元），不含增值 税总价为人民币：柒仟捌佰叁拾陆万 陆仟伍佰陆拾伍元伍角肆分（¥78366565.54 元）， 增值税税费为人民币：壹仟零壹拾捌万 柒仟陆佰伍拾叁元伍角贰分(¥10187653.52 元)， 增值税 税率：13%。本项目国内增值税税费按国内税收政策计取和结算。若合同履行过 程中国内增值税税收政策调整，本项目国内增值税作相应调整。本项目以经政府审计 机关确认的审计方式开展审计工作并出具正式的竣工结算审计报告作为最终结算依 据。具体计价方式及计价标准详见合同条款及合同附件。

七、合同文件的组成及解释顺序

下列文件共同构成合同文件 ：

(1) 合同协议书 ；

(2) 中标通知书 ；

(3) 投标函及投标函附录 ；

(4) 合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸 ；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 招标文件；

(9) 投标文件；

(10) 买卖双方签署和 （或） 共同认可的构成合同文件的其他文件。

买卖双方就有关货物采购合同实施过程中的洽商、会议纪要、变更、补充协议等书 面文件应视为本合同的组成部分，具有同等法律效应。上述文件位置在前的效力优先， 若依上述文件优先解释次序无法就出现的合同执行中的问题解释清楚，则应由买方作 出进一步解释，卖方可依买方的解释执行 。

八 、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、卖方承诺按合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责 任及承担本工程合同范围内的技术及相关服务 。 卖方对设计 、制造 、 安装全过程承担 建设主体责任，对施工安全 、质量 、工期 、对外协调 、维稳及队伍管理等工作负全责。

十 、 买方承诺按合同约定的条件 、期限和方式向卖方支付合同价款。

十一 、 卖方按买方及相关规范要求将相关资料立卷归档 ，提交买方及相关单位。

十二 、本合同共十二份 ，买方执八份 （ 一正七副） ，卖方执四份 （ 一正三副），均 具有相同法律效力。

十三 、合同生效

合同签订时间： 年 月 日

合同订立地点 ：

本合同双方约定：双方法定代表人签字或其授权的委托代理人签字 （须向对方提供 授权委托书） ，并分别加盖各方公章，且卖方按招标文件的要求提交履约担保后生效。

十四 、合同未尽事宜 ，双方另行签订补充协议 。补充协议是合同的组成部分。

买方： （盖单位章）

卖方： （盖单位章）

住址：

法定代表人或
其授权的委托
代理人：（签字）陈先明

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

住址：

法定代表人或
其授权的委托
代理人：（签字）

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

附件 1：价格清单

1.1 汇总表

项目名称：贵阳市轨道交通 S1 线一期工程电梯、 自动扶梯设备及安装二次招标　　包件号：DT01

货币单位：人民币 （元）

序号	项目名称	不含增值税总价 (A)	税额 (B)	含增值税总价 (C=A+B)	备注
1	电梯、自动扶梯设备采购及安装报价汇总	76365744.04	9927546.73	86293290.77	/
2	备品备件	1811121.50	235445.79	2046567.29	投标人电梯、自动扶梯 设备投标价格的 3%。
3	专用/特种工具和测试仪器	189700.00	24661.00	214361.00	
4	小计 （1+2+3）	78366565.54	10187653.52	**88554219.06**	/

注：

1. 各项报价为设备到达 **买方指定的交货地点的** 全部费用。
2. 投标总价为上表中序号 1 至 3 之和。
3. 上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。
4. 报价保留小数点后两位。

1.2. 电梯及自动扶梯设备采购安装部分报价

1.2.1 投标报价汇总表

货币单位：人民币 元

序号	项目名称	不含增值税价 A	增值税金额 B	含税总价 C=A+B	备注
1	设备费	66694049.98	8670226.50	**75364276.48**	无
2	安装工程费	9671694.06	1257320.23	**10929014.29**	无
3	小计（1+2）	76365744.04	9927546.73	**86293290.77**	无

注：

1、各项价格均为货物和服务到达买方指定的交货地点的全部费用。

2、投标人在投标报价中充分考虑到包括但不限于以下内容：合同价包含设备费、安装工程费及相关服务费 （包括但不限于自动扶梯、垂直电梯及自 动人行道、附属设备及设施、所消耗的备品备件、专用工具、测试仪器、样机、制造、运输、设备安装调试、缺陷整改及验收、联合调试、售后服务、 培训及既有线改造工程、设计、设计联络、安装、系统集成、应用软件及接口程序开发、现场测试和系统联调、测试及测试报告、软件调试配合 PMS（如 有）、培训、试运行、系统维护和技术支持、采购合同维保期 （24 个月）、接口协调管理、工程竣工交验以及招标文件技术标准和要求中所描述的其它 类似义务等工作内容，确保设备正常供货、顺利安装、正常投入运行的全部费用 ）；影响合同价格的全部条件情况：完成合同所述货物、伴随服务；有 可能性；现场的综合情况；现场总的劳务情况；与其他系统接口、配合情况。

3、投标报价应包含完成本项目所涉及的一切税金，投标人应根据本项目特点并结合企业自身性质及地方缴纳税实际情况填报税费金额 （销项增值税额），如有不足，视为已包含在投标报价中。

4、价格均保留小数点后两位。

1.2.2 设备费价格表

货币单位：人民币　元

序号	货物名称	设备编号	规格型号	提升高度（m）	顶层	产地（品牌）	台/套	数量（A）	不含税设备费单价（B）	不含税安装费单价（C）	不含税综合单价 D=B+C	不含税总价（E=A*D）	增值税金额（F=13%*E）	含税综合单价（G=D+F/A）	含税总价（H=G*A）	备注
电梯																
一	皂角坝站															
1	无机房电梯	H(S1) 101/01(N)	LCA-O1000-CO60(四面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	
2	无机房电梯	H(S1) 101/02(KB)	LCA-1000-CO60	10.29	2.00	广州（日立）	台	1.00	128893.54	38973.45	167866.99	167866.99	21822.71	189689.70	189689.70	
3	无机房电梯	H(S1) 101/03(KD)	LCA-1000-CO60	9.70	2.00	广州（日立）	台	1.00	125003.75	38973.45	163977.20	163977.20	21317.04	185294.24	185294.24	
二	贵安站															
1	无机房电梯	H(S1) 102/01(N)	LCA-O1000-CO60(四面观光)	5.66	2.00	广州（日立）	台	1.00	152702.72	38973.45	191676.17	191676.17	24917.90	216594.07	216594.07	
三	百马路站															
1	无机房电梯	H(S1) 104/01(N)	LCA-O1000-CO60(四面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	
2	无机房电梯	H(S1) 104/02(KB)	LCA-1000-CO60	10.50	2.00	广州（日立）	台	1.00	129375.24	38973.45	168348.69	168348.69	21885.33	190234.02	190234.02	
3	无机房电梯	H(S1) 104/03(KD)	LCA-1000-CO60	10.95	2.00	广州（日立）	台	1.00	129719.30	38973.45	168692.75	168692.75	21930.06	190622.81	190622.81	
四	金马中路站															
1	无机房电梯	H(S1) 105/01(N)	LCA-O1000-CO60(四面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	

2	无机房电梯	H(S1) 105/02(KA)	LCA- 1000-CO60	11.90	2.00	广州（日立）	台	1.00	133504.08	38973.45	172477.53	172477.53	22422.08	194899.61	194899.61	
3	无机房电梯	H(S1) 105/03(KB1)	LCA- 1000-CO60	10.90	2.00	广州（日立）	台	1.00	132739.48	38973.45	171712.93	171712.93	22322.68	194035.61	194035.61	
4	无机房电梯	H(S1) 105/04(KB2)	LCA- 1000-CO60	10.90	2.00	广州（日立）	台	1.00	132739.48	38973.45	171712.93	171712.93	22322.68	194035.61	194035.61	
五	东纵线站															
1	无机房电梯	H(S1) 106/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	
2	无机房电梯	H(S1) 106/02(KA)	LCA- 1000-CO60	10.95	2.00	广州（日立）	台	1.00	129719.30	38973.45	168692.75	168692.75	21930.06	190622.81	190622.81	
3	无机房电梯	H(S1) 106/03(KC)	LCA- 1000-CO60	10.98	2.00	广州（日立）	台	1.00	129742.24	38973.45	168715.69	168715.69	21933.04	190648.73	190648.73	
六	麦湖路站															
1	无机房电梯	H(S1) 107/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	7.20	2.00	广州（日立）	台	1.00	153683.96	38973.45	192657.41	192657.41	25045.46	217702.87	217702.87	
2	无机房电梯	H(S1) 107/02(K1)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	9.30	2.00	广州（日立）	台	1.00	155022.01	38973.45	193995.46	193995.46	25219.41	219214.87	219214.87	
3	无机房电梯	H(S1) 107/03(K2)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	9.30	2.00	广州（日立）	台	1.00	155022.01	38973.45	193995.46	193995.46	25219.41	219214.87	219214.87	
七	天河潭站															
1	无机房电梯	H(S1) 108/01-02(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	8.10	2.00	广州（日立）	台	2.00	154257.41	38973.45	193230.86	386461.72	50240.02	218350.87	436701.74	
八	石板镇站															
1	无机房电梯	H(S1) 109/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	
2	无机房电梯	H(S1) 109/02(KB)	LCA- 1000-CO60	10.00	2.00	广州（日立）	台	1.00	128671.80	38973.45	167645.25	167645.25	21793.88	189439.13	189439.13	
3	无机房电梯	H(S1) 109/03(KD1)	LCA- 1000-CO60	10.83	2.00	广州（日立）	台	1.00	129306.41	38973.45	168279.86	168279.86	21876.38	190156.24	190156.24	

九	金竹站	

1	无机房电梯	H(S1) 110/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	
2	无机房电梯	H(S1) 110/02(KA)	LCA-1000-CO60	10.90	2.00	广州（日立）	台	1.00	129681.07	38973.45	168654.52	168654.52	21925.09	190579.61	190579.61	
3	无机房电梯	H(S1) 110/03(KD)	LCA-1000-CO60	10.90	2.00	广州（日立）	台	1.00	129681.07	38973.45	168654.52	168654.52	21925.09	190579.61	190579.61	
十	中胄司站															
1	无机房电梯	H(S1) 111/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	12.75	3.00	广州（日立）	台	1.00	160733.85	49061.95	209795.80	209795.80	27273.45	237069.25	237069.25	
十一	锦江路站															
1	无机房电梯	H(S1) 113/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152345.90	38973.45	191319.35	191319.35	24871.52	216190.87	216190.87	
2	无机房电梯	H(S1) 113/02(K1)	LCA-1000-CO60	18.54	2.00	广州（日立）	台	1.00	140441.57	38973.45	179415.02	179415.02	23323.95	202738.97	202738.97	
3	无机房电梯	H(S1) 113/03(K3)	LCA-1000-CO60	18.54	2.00	广州（日立）	台	1.00	137383.16	38973.45	176356.61	176356.61	22926.36	199282.97	199282.97	
十二	黄河北路站															
1	无机房电梯	H(S1) 114/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	5.10	2.00	广州（日立）	台	1.00	152667.04	38973.45	191640.49	191640.49	24913.26	216553.75	216553.75	
2	无机房电梯	H(S1) 114/02(KB)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	14.50	2.00	广州（日立）	台	1.00	158656.42	38973.45	197629.87	197629.87	25691.88	223321.75	223321.75	
3	无机房电梯	H(S1) 114/03(KC)	LCA-O1600-CO60(四 面观光)	14.70	2.00	广州（日立）	台	1.00	176072.77	38973.45	215046.22	215046.22	27956.01	243002.23	243002.23	
十三	望城坡站															
1	无机房电梯	H(S1) 115/01(N)	LCA-O1000-CO60(四 面观光)	13.28	3.00	广州（日立）	台	1.00	161071.55	40212.39	201283.94	201283.94	26166.91	227450.85	227450.85	
2	无机房电梯	H(S1) 115/02(KD)	LCA-1000-CO60	14.90	2.00	广州（日立）	台	1.00	136180.19	38973.45	175153.64	175153.64	22769.97	197923.61	197923.61	
十四	石板停车场															



3838-CG-0011

1	有机房电梯	TCC301/01	MCA- 1350-CO90	18.00	5.00	广州（日立）	台	1.00	163915.35	42690.27	206605.62	206605.62	26858.73	233464.35	233464.35	

2	有机房电梯	TCC301/02	MCA-1350-CO90	18.00	5.00	广州（日立）	台	1.00	163915.35	42690.27	206605.62	206605.62	26858.73	233464.35	233464.35	
3	有机房电梯	TCC301/03	MCA-1350-CO90	18.00	5.00	广州（日立）	台	1.00	163915.35	42690.27	206605.62	206605.62	26858.73	233464.35	233464.35	
十五	皂角坝车辆段															
1	有机房电梯	CLD501/01	MCA-1350-CO90	23.10	6.00	广州（日立）	台	1.00	168965.55	43929.20	212894.75	212894.75	27676.32	240571.07	240571.07	
2	有机房电梯	CLD501/02	MCA-1350-CO90	23.10	6.00	广州（日立）	台	1.00	168965.55	43929.20	212894.75	212894.75	27676.32	240571.07	240571.07	
3	有机房电梯	CLD501/03	MCA-1350-CO90	23.10	6.00	广州（日立）	台	1.00	168965.55	43929.20	212894.75	212894.75	27676.32	240571.07	240571.07	
4	有机房电梯	CLD501/04	MCA-1350-CO90	23.10	6.00	广州（日立）	台	1.00	168965.55	43929.20	212894.75	212894.75	27676.32	240571.07	240571.07	
5	有机房电梯	CLD501/05	MCA-1350-CO90	23.10	6.00	广州（日立）	台	1.00	168965.55	43929.20	212894.75	212894.75	27676.32	240571.07	240571.07	
6	有机房电梯	CLD501/06	MCA-1350-CO90	8.70	2.00	广州（日立）	台	1.00	148943.17	38973.45	187916.62	187916.62	24429.16	212345.78	212345.78	
7	有机房电梯	CLD501/07	MCA-2000-CO60	8.40	3.00	广州（日立）	台	1.00	201124.69	40212.39	241337.08	241337.08	31373.82	272710.90	272710.90	
8	有机房电梯	CLD501/08	MCA-1350-CO90	22.50	6.00	广州（日立）	台	1.00	168642.88	43929.20	212572.08	212572.08	27634.37	240206.45	240206.45	
9	有机房电梯	CLD501/09	MCA-1350-CO90	22.50	6.00	广州（日立）	台	1.00	168642.88	43929.20	212572.08	212572.08	27634.37	240206.45	240206.45	
10	有机房电梯	CLD501/10	MCA-1350-CO90	12.60	4.00	广州（日立）	台	1.00	156845.59	41451.33	198296.92	198296.92	25778.60	224075.52	224075.52	
小计								47.00				8976760.26	1166978.86		10143739.12	
自动扶梯																
--	皂角坝站															
1	扶梯	E(S1)101/01-02 (N)	1200EX-BPG	5.14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941.10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	

2	扶梯	E(S1) 101/03 (N)	1200EX-BPG	5.06	室内	广州（日立）	台	1.00	291612.79	39373.81	330986.60	330986.60	43028.26	374014.86	374014.86	

3	扶梯	E(S1) 101/04-05（KB）	1200EX-BPG(A)	11.40	室外	广州（日立）	台	2.00	528294.36	66465.13	594759.49	1189518.98	154637.47	672078.23	1344156.46	
4	扶梯	E(S1) 101/06-07（KD）	1200EX-BPG(A)	9.90	室外	广州（日立）	台	2.00	417528.26	60086.55	477614.81	955229.62	124179.85	539704.74	1079409.48	
二	费安站															
1	扶梯	E(S1) 102/01-06 （N）	1200EX-BPG	5.69	室内	广州（日立）	台	6.00	300067.49	39373.81	339441.30	2036647.80	264764.21	383568.67	2301412.02	
三	百马路站															
1	扶梯	E(S1) 104/01-02 （N）	1200EX-BPG	5.06	室内	广州（日立）	台	2.00	291612.79	39373.81	330986.60	661973.20	86056.52	374014.86	748029.72	
2	扶梯	E(S1) 104/03-04 （N）	1200EX-BPG	5.14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941.10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	
3	扶梯	E(S1) 104/05-06（KA）	1200EX-BPG(A)	10.65	室外	广州（日立）	台	2.00	512093.90	63430.62	575524.52	1151049.04	149636.38	650342.71	1300685.42	
4	扶梯	E(S1) 104/07 （KB）	1200EX-BPG(A)	10.65	室外	广州（日立）	台	1.00	512093.90	63430.62	575524.52	575524.52	74818.19	650342.71	650342.71	
5	扶梯	E(S1) 104/08-09（KC）	1200EX-BPG(A)	11.25	室外	广州（日立）	台	2.00	525102.01	66465.13	591567.14	1183134.28	153807.46	668470.87	1336941.74	
6	扶梯	E(S1) 104/10 （KD）	1200EX-BPG(A)	11.25	室外	广州（日立）	台	1.00	525102.01	66465.13	591567.14	591567.14	76903.73	668470.87	668470.87	
四	金马中路站															
1	扶梯	E(S1) 105/01-02 （N）	1200EX-BPG	5.14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941.10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	
2	扶梯	E(S1) 105/03-04 （N）	1200EX-BPG	5.14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941.10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	
3	扶梯	E(S1) 105/05-06（KA）	1200EX-BPG(A)	12.00	室外	广州（日立）	台	2.00	540412.26	69389.73	609801.99	1219603.98	158548.52	689076.25	1378152.50	
4	扶梯	E(S1) 105/07-08（KB1）	1200EX-BPG(A)	10.95	室外	广州（日立）	台	2.00	517737.56	63430.62	581168.18	1162336.36	151103.73	656720.05	1313440.10	
5	扶梯	E(S1) 105/09-10（KB2）	1200EX-BPG(A)	10.95	室外	广州（日立）	台	2.00	517737.56	63430.62	581168.18	1162336.36	151103.73	656720.05	1313440.10	

6	扶梯	E(S1) 105/ 11- 12 (KC)	1200EX-BPG(A)	11.25	室外	广州（日立）	台	2.00	525102.01	66465. 13	591567. 14	1183134.28	153807.46	668470.87	1336941.74	
五	东纵线站															
1	扶梯	E(S1) 106/01-02 (N)	1200EX-BPG	5. 14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941. 10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	
2	扶梯	E(S1) 106/03 (N)	1200EX-BPG	5.06	室内	广州（日立）	台	1.00	291612.79	39373.81	330986.60	330986.60	43028.26	374014.86	374014.86	
3	扶梯	E(S1) 106/04-05 (KA)	1200EX-BPG(A)	10.95	室外	广州（日立）	台	2.00	517737.56	63430.62	581168. 18	1162336.36	151103.73	656720.05	1313440. 10	
4	扶梯	E(S1) 106/06-07 (KB)	1200EX-BPG(A)	12.00	室外	广州（日立）	台	2.00	540412.26	69389.73	609801.99	1219603.98	158548.52	689076.25	1378152.50	
5	扶梯	E(S1) 106/08-09 (KC)	1200EX-BPG(A)	12.00	室外	广州（日立）	台	2.00	540412.26	69389.73	609801.99	1219603.98	158548.52	689076.25	1378152.50	
6	扶梯	E(S1) 106/09- 10 (KD)	1200EX-BPG(A)	11.85	室外	广州（日立）	台	2.00	537129.67	66465. 13	603594.80	1207189.60	156934.65	682062. 13	1364124.26	
六	麦湖路站															
1	扶梯	E(S1) 107/01-04 (N)	1200EX-BPG	7.20	室内	广州（日立）	台	4.00	330218.00	43533.98	373751.98	1495007.92	194351.03	422339.74	1689358.96	
2	扶梯	E(S1) 107/05-06 (K1)	1200EX-BPG(A)	9.30	室外	广州（日立）	台	2.00	406915.68	60086.55	467002.23	934004.46	121420.58	527712.52	1055425.04	
3	扶梯	E(S1) 107/07-08 (K2)	1200EX-BPG(A)	9.30	室外	广州（日立）	台	2.00	406915.68	60086.55	467002.23	934004.46	121420.58	527712.52	1055425.04	
七	天河潭站															
1	扶梯	E(S1) 108/01-08 (N)	1200EX-BPG	8. 10	室内	广州（日立）	台	8.00	352429.68	45751.86	398181.54	3185452.32	414108.80	449945. 14	3599561. 12	
八	石板镇站															
1	扶梯	E(S1) 109/01-02(N)	1200EX-BPG	5.06	室内	广州（日立）	台	2.00	291612.79	39373.81	330986.60	661973.20	86056.52	374014.86	748029.72	
2	扶梯	E(S1) 109/03-04(N)	1200EX-BPG	5. 14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941. 10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	

3	扶梯	E(S1) 109/05-06(KA)	1200EX-BPG(A)	13.50	室外	广州（日立）	台	2.00	567100.60	73085.84	640186.44	1280372.88	166448.47	723410.68	1446821.36	
4	扶梯	E(S1) 109/07-08(KB)	1200EX-BPG(A)	9.30	室外	广州（日立）	台	2.00	406915.68	60086.55	467002.23	934004.46	121420.58	527712.52	1055425.04	
5	扶梯	E(S1) 109/09(KD1)	1200EX-BPG(A)	10.80	室外	广州（日立）	台	1.00	515240.42	63430.62	578671.04	578671.04	75227.24	653898.28	653898.28	
6	扶梯	E(S1) 109/ 10- 11(KD2)	1200EX-BPG(A)	13.80	室外	广州（日立）	台	2.00	573346.40	73085.84	646432.24	1292864.48	168072.38	730468.43	1460936.86	
九	金竹站															
1	扶梯	E(S1) 110/01-02(N)	1200EX-BPG	5.14	室内	广州（日立）	台	2.00	292567.29	39373.81	331941.10	663882.20	86304.69	375093.45	750186.90	
2	扶梯	E(S1) 110/03-04(N)	1200EX-BPG	5.06	室内	广州（日立）	台	2.00	291612.79	39373.81	330986.60	661973.20	86056.52	374014.86	748029.72	
3	扶梯	E(S1) 110/05-06(KA)	1200EX-BPG(A)	10.65	室外	广州（日立）	台	2.00	512093.90	63430.62	575524.52	1151049.04	149636.38	650342.71	1300685.42	
4	扶梯	E(S1) 110/07-08(KB)	1200EX-BPG(A)	14.55	室外	广州（日立）	台	2.00	590535.97	76286.02	666821.99	1333643.98	173373.72	753508.85	1507017.70	
5	扶梯	E(S1) 110/09- 10(KC)	1200EX-BPG(A)	12.60	室外	广州（日立）	台	2.00	548063.95	69389.73	617453.68	1234907.36	160537.96	697722.66	1395445.32	
6	扶梯	E(S1) 110/ 11- 12(KD)	1200EX-BPG(A)	10.50	室外	广州（日立）	台	2.00	508902.26	63430.62	572332.88	1144665.76	148806.55	646736.16	1293472.32	
十	中胄司站															
1	扶梯	E(S1) 111/01-04(N)	1200EX-BPG	12.69	室内	广州（日立）	台	4.00	519145.57	59920.88	579066.45	2316265.80	301114.55	654345.09	2617380.36	
2	扶梯	E(S1) 111/05-06(N)	1200EX-BPG	6.13	室内	广州（日立）	台	2.00	309806.95	41536.46	351343.41	702686.82	91349.29	397018.06	794036.12	
3	扶梯	E(S1) 111/07-08(N)	1200EX-BPG	6.34	室内	广州（日立）	台	2.00	313779.41	41536.46	355315.87	710631.74	92382.13	401506.94	803013.88	
4	扶梯	E(S1) 111/09- 10(K2)	1200EX-BPG(A)	10.50	室外	广州（日立）	台	2.00	508902.26	63430.62	572332.88	1144665.76	148806.55	646736.16	1293472.32	
5	扶梯	E(S1) 111/ 11- 12(K7)	1200EX-BPG(A)	11.10	室外	广州（日立）	台	2.00	522513.92	66465.13	588979.05	1177958.10	153134.55	665546.33	1331092.66	

十一	锦江路站														
1	扶梯	E(S1) 113/01-04(N)	1200EX-BPG	5.10	室内	广州（日立）	台	4.00	292090.03	39373.81	331463.84	1325855.36	172361.20	374554.14	1498216.56	
2	扶梯	E(S1) 113/05-06(K1)	1200EX-BPG(A)	9.15	室外	广州（日立）	台	2.00	403927.80	60086.55	464014.35	928028.70	120643.73	524336.22	1048672.44	
3	扶梯	E(S1) 113/07-08(K1)	1200EX-BPG(A)	9.00	室外	广州（日立）	台	2.00	401005.50	60086.55	461092.05	922184.10	119883.93	521034.02	1042068.04	
4	扶梯	E(S1) 113/09-10(K2)	1200EX-BPG(A)	9.45	室外	广州（日立）	台	2.00	409837.99	60086.55	469924.54	939849.08	122180.38	531014.73	1062029.46	
5	扶梯	E(S1) 113/11(K2)	1200EX-BPG(A)	9.00	室外	广州（日立）	台	1.00	401005.50	60086.55	461092.05	461092.05	59941.97	521034.02	521034.02	
6	扶梯	E(S1) 113/12-13(K3)	1200EX-BPG(A)	12.75	室外	广州（日立）	台	2.00	550605.51	69389.73	619995.24	1239990.48	161198.76	700594.62	1401189.24	
7	扶梯	E(S1) 113/14-15(K3)	1200EX-BPG(A)	5.55	室外	广州（日立）	台	2.00	319673.81	47186.55	366860.36	733720.72	95383.69	414552.21	829104.42	
8	扶梯	E(S1) 113/16-17(K4)	1200EX-BPG(A)	9.45	室外	广州（日立）	台	2.00	409837.99	60086.55	469924.54	939849.08	122180.38	531014.73	1062029.46	
9	扶梯	E(S1) 113/18-19(K4)	1200EX-BPG(A)	9.30	室外	广州（日立）	台	2.00	406915.68	60086.55	467002.23	934004.46	121420.58	527712.52	1055425.04	
十二	黄河北路站														
1	扶梯	E(S1) 114/01-04 (N)	1200EX-BPG	5.10	室内	广州（日立）	台	4.00	292090.03	39373.81	331463.84	1325855.36	172361.20	374554.14	1498216.56	
2	扶梯	E(S1) 114/05-06(KA)	1200EX-BPG(A)	10.50	室外	广州（日立）	台	2.00	508902.26	63430.62	572332.88	1144665.76	148806.55	646736.16	1293472.32	
3	扶梯	E(S1) 114/07-08(KA)	1200EX-BPG(A)	10.50	室外	广州（日立）	台	2.00	508902.26	63430.62	572332.88	1144665.76	148806.55	646736.16	1293472.32	
4	扶梯	E(S1) 114/09-10(KB)	1200EX-BPG(A)	12.60	室外	广州（日立）	台	2.00	548063.95	69389.73	617453.68	1234907.36	160537.96	697722.66	1395445.32	
5	扶梯	E(S1) 114/11-12(KC)	1200EX-BPG(A)	12.75	室外	广州（日立）	台	2.00	550605.51	69389.73	619995.24	1239990.48	161198.76	700594.62	1401189.24	
十三	望城坡站														

1	扶梯	E(S1) 115/01-02 (N)	1200EX-BPG	13.18	室内	广州（日立）	台	2.00	555516.09	63121.06	618637.15	1237274.30	160845.66	699059.98	1398119.96	
2	扶梯	E(S1) 115/03 (N)	1200EX-BPG	13.23	室内	广州（日立）	台	1.00	556728.99	63121.06	619850.05	619850.15	80580.41	700430.27	700430.27	
3	扶梯	E(S1) 115/04-05(N)	1200EX-BPG	7.31	室内	广州（日立）	台	2.00	331902.13	43533.98	375436.11	750872.22	97613.39	424242.81	848485.62	
4	扶梯	E(S1) 115/06-07(N)	1200EX-BPG(A)	6.00	室外	广州（日立）	台	2.00	331304.35	47186.55	378490.90	756981.80	98407.63	427694.72	855389.44	
5	扶梯	E(S1) 115/08-09 (KC)	1200EX-BPG(A)	16.20	室外	广州（日立）	台	2.00	742327.09	84650.97	826978.06	1653956.12	215014.30	934485.21	1868970.42	
6	扶梯	E(S1) 115/10-11 (KD)	1200EX-BPG(A)	8.70	室外	广州（日立）	台	2.00	393682.55	55848.85	449531.40	899062.80	116878.16	507970.48	1015940.96	
7	扶梯	E(S1) 115/12-13 (KD)	1200EX-BPG(A)	8.30	室外	广州（日立）	台	2.00	389944.54	55848.85	445793.39	891586.78	115906.28	503746.53	1007493.06	
小计								141.00				67388983.78	8760567.87		76149551.65	
以上合计								**188.00**				**76365744.04**	**9927546.73**		**86293290.77**	

注 ：1.投标人所报的设备费价格应包括设备主体、设备附件、外包板、材料 （含各种缆线）、建设期采购合同维保期 （24 个月）内所消耗的备品备 件 （包含易损易耗件）、专用仪器仪表和工具等、相关软件 （包括系统软件和应用软件 ）、技术文件 （含技术资料） 等所有货物的零部件招标、原材料招 标、设 备制造、软件制作、文件制作、检验、认证、运输和保险、仓储、成品保护、意外损失、利润等一切费用。

2.安装费指投标人将设备运至招标人指定地点后，需按照技术规格及图纸的要求制定施工方案，报招标人审批通过后，在现场进行施工安装所需费
用，包含但不限于线缆的敷设、设计、联络、备品、备件及专用工具、所有设备安装费、劳务费 （为本项目所需投入所有工作人员的工资、奖金、福利、 保险 、公积金、个人劳保等费用 ） 、人工费，材料费，机械使用费，设备折旧费，施工配合费，验收配合费，检测费，管理费，调试，安装工程利润， 各种税金，环境保护费，文明施工措施费，安全施工措施费，现场临时设施费，工程水电费，成品保护费，现场管理经费，脚手架费用、与其他施工单 位配合费用及其他费用等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险费用、安全技术服务费、缺陷修复、竣工资料编制费等以及所有相关项费用。 投标人报 出的安装费在合同有效期内必须保持固定有效，否则将导致投标文件被拒绝。本表投标报价已含本次招标安装所需全部材料费用。

3.地盘管理单位在电扶梯设备安装及调试中，向投标人提供现场施工条件、提供施工及生活用水用电、道路等配合，投标人因此向地盘管理单位缴纳 的费 用已包含在投标报价中，投标人需满足现场地盘管理的要求。

附件 3：自动扶梯与自动人行道验收报告

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号： JTF-202409-AY7-0032

使用单位名称	贵阳畅达轨道交通建设有限责任公司		
安装地点	贵阳S1线皂角坝站		
设备名称	自动扶梯	单位内编号	E(S1)101/01(N)
设备品种	自动扶梯	产品型号	1200EX-BPG
产品编号	23G027225	制造日期	2024年9月20日
设备注册代码	33105228012024080003	施工类别	安装
使用登记证编号	/	统一社会信用代码	91520115MAAL279H0M
施工单位名称	日立电梯（中国）有限公司贵州分公司		
制造单位名称	日立电梯（中国）有限公司		
维护保养单位名称	日立电梯（中国）有限公司贵州分公司		

设备技术参数	名义速度	0.65 m/s	名义宽度	1004 mm
	倾斜角	30 °	输送能力	7300 P/h
	提升高度	5.136 m	使用区段长度	/ m

检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)、《省市场监管局关于增加电梯检验项目的通知》(黔市监特函〔2019〕53号)		
检验结论	**合格**	下次检验(检测)日期	2025年09月
备注	请将电梯使用标志张贴在醒目处。 请到当地监管部门登记注册。 请在下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。		

检验： 高浩生 胡万刚	日期： 2024年09月27日	检验机构名称：贵州省特种设备检验检测院 GZTJ-255-2025
审核： 胡万刚	日期： 2024年09月29日	（检验机构公章或检验专用章）
批准：	日期： 2024年09月30日	2024年09月30日

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：JTF-202409-AY7-0031

使用单位名称	贵阳畅达轨道交通建设有限责任公司		
安装地点	贵阳S1线皂角坝站		
设备名称	自动扶梯	单位内编号	E(S1)101/02(N)
设备品种	自动扶梯	产品型号	1200EX-BPG
产品编号	23G027226	制造日期	2024年9月20日
设备注册代码	33105228012024080002	施工类别	安装
使用登记证编号	/	统一社会信用代码	91520115MAAL279H0M
施工单位名称	日立电梯（中国）有限公司贵州分公司		
制造单位名称	日立电梯（中国）有限公司		
维护保养单位名称	日立电梯（中国）有限公司贵州分公司		

设备技术参数	名义速度	0.65	m/s	名义宽度	1004 mm
	倾斜角	30	°	输送能力	7300 P/h
	提升高度	5.136	m	使用区段长度	/ m

检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)、《省市场监管局关于增加电梯检验项目的通知 》(黔市监特函〔2019〕53 号)		
检验结论	**合格**	下次检验(检测)日期	2025年09月
备注	请将电梯使用标志张贴在醒目处。 请到当地监管部门登记注册。 请在下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。		

检验： 胡万刚	日期： 2024年09月27日	检验机构：贵州省特种设备检验检测院 GZTJ 检验专用章
审核： 胡万刚	日期： 2024年09月29日	（检验机构公章或检验专用章）
批准：	日期： 2024年09月30日	2024年09月30日

特种设备使用登记证

编号： 梯31黔H0014(24)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称： 贵阳畅达轨道交通建设有限责任公司

设备使用地点： 贵阳S1线皂角坝站

设 备 种 类： 电梯　　设 备 类 别： 自动扶梯与自动人行道

设 备 品 种： 自动扶梯　　单位内编号： E(S1)101/01(N)

设 备 代 码： 31101005520230036236　　产 品 编 号： 236027225

登记机关： （名称与公章）

发证日期： 2024 年 10 月 17 日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

特种设备使用登记证

编号： 梯31黔H0015(24)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称： 贵阳畅达轨道交通建设有限责任公司

设备使用地点： 贵阳S1线皂角坝站

设 备 种 类： 电梯　　设 备 类 别： 自动扶梯与自动人行道

设 备 品 种： 自动扶梯　　单位内编号： E(S1)101/02(N)

设 备 代 码： 31101005520230036245　　产 品 编 号： 230027226

登记机关： （名称与公章）

发证日期： 2024 年 10 月 17 日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

附件 4：项目经理汪宇星及项目履约良好证明

证　明

兹证明 日立电梯（中国）有限公司 在 2023 年 4 月 19 日签订了贵阳市轨道交通 S1 线一期工程电梯、自动扶梯设备及安装合同，合同金额：88554219.06 元，实际供货安装 46 台垂直电梯、141 台自动扶梯，已全部货到现场、安装调试并验收完成，全部完工并于 2024 年 12 月竣工验收合格，合同履约情况良好。

该供货单位项目负责人：汪宇星、李晓学，技术负责人：叶国伟、林伟东，安负责人：涂涛。以上管理人员在现场施工过程的进度把控以及与项目各方的配合协调，其专业性与主动作为的工作态度，为项目的高效执行提供了坚实保障。

特此证明。

中铁建设集团有限公司

贵阳市轨道交通 S1 线一期工程

机电装修 01 标项目经理部

2025 年 6 月 15 日

项目经理业绩 3. 广州市轨道交通二十一号线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）

附件 1：合同扫描件

广州市轨道交通二十一号线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

采 购 合 同

合同编号：HT160564

买方：广州地铁集团有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

集成商：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司

2016 年 6 月　广州

第一章　合同协议书

合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（下称“买方”）与日立电梯（中国）有限公司（下称“卖方”）在中华人民共和国广州市签署。中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司受买方委托，代表买方实行广州市轨道交通二十一号线自动扶梯、无机房电梯采购（包安装）项目管理（下称“---设备项目管理机构”/“集成服务商”/“监造商”），亦作为合同一方在合同上签字。

鉴于买方拟采购广州市轨道交通二十一号线自动扶梯、无机房电梯采购（包安装）及服务并接受卖方以人民币贰亿叁仟伍佰叁拾贰万贰仟肆佰壹拾陆元整（RMB235,322,416.00 元）为本项目的初始回购基数，双方达成如下协议：

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   （1） 补充协议（如果有）；
   （2） 本协议书；
   （3） 特殊合同条款
   （4） 专用合同条款；
   （5） 通用合同条款；
   （6） 质保期服务条款；
   （7） 价格清单；
   （8） 合同附件；
   （9） 合同附录；
   （10） 中标通知书（如有）；
   （11） 招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。
   （12） 投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。
4. 签约合同价的构成：
   （1） 初始回购基数（定义详见特殊合同条款）
   （2） 利息（本项目不计算利息）
5. 鉴于买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受 --项目集成服务商根据合同规定进行的集成管理、配合 ---设备项目管理机构（或集成服务商/监造商）的工作。
6. 鉴于卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。
7. 双方应另行签订廉洁协议（协议版本见 http://www.gzmtr.com）。
8. 卖方应按照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》（穗铁企[2008]22 号

文）诚信履约。[查询路径：广州地铁外网（Http://www.gzmtr.com）]。

为此，各方法定代表人或授权代表在此签字并加盖公章。本协议正本叁（3）份，副本陆（6）份，签约各方各执正本壹（1）份，副本贰（2）份。

买　　方：广州地铁集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：

传　　真：

卖　　方：日立电梯（中国）有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：广州天河北路 233 号中信广场办公楼 62 层

联 系 电 话：020-38770662

传　　真：020-39908007

项目集成服务商/监造商：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：四川省成都市通锦路 3 号

联 系 电 话：028-68937190

传　　真：028-87692801

2、设备明细价格表

2.1、自动扶梯设备明细价格表

货币单位：人民币元

序号	站名	站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
二十一号线													
1	员村站	2101	E2101/1(N)	10.806	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
2			E2101/2(N)	10.806	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
3			E2101/3(N)	10.806	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
4			E2101/4(N)	10.806	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
5			E2101/5(N)	10.694	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
6			E2101/6(N)	16.829	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
7			E2101/7(N)	16.829	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
8			E2101/8(N)	16.829	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
9			E2101/9(N)	6.038	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
10			E2101/10(N)	6.038	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
11			E2101/11(N)	6.038	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
12			E2101/12(N)	6.038	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	
13			E2101/13(K1)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
14			E2101/14(K1)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
15			E2101/15(K4)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
16			E2101/16(K5a)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
17			E2101/17(K5a)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
18			E2101/18(K5b)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
19			E2101/19(K5b)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1			—	
20	天	2102	E2102/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1			—	

21	河公园站		E2102/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
22			E2102/03(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
23			E2102/04(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
24			E2102/05(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
25			E2102/06(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
26			E2102/07(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
27			E2102/08(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
28			E2102/09(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
29			E2102/10(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
30			E2102/11(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
31			E2102/12(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
32			E2102/13(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
33			E2102/14(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
34			E2102/15(K1B)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
35			E2102/16(K2A)	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
36			E2102/17(K2A)	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
37			E2102/18(K3A)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
38			E2102/19(K3A)	10	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
39			E2102/20(K4)	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
40			E2102/21(K1W)	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
41			E2102/22(K1W)	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
42	棠东站	2103	E2103/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
43			E2103/02(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
44			E2103/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
45			E2103/04(KIII)	9.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
46			E2103/05(KIII)	9.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
47			E2103/06(KIV)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
48			E2103/07(KIV)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
49	黄村	2104	E2104/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
50			E2104/02(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1

51	站		E2104/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
52			E2104/04(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
53			E2104/05(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
54			E2104/06(KⅠa)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
55			E2104/07(KⅠa)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
56			E2104/08(KⅡ)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
57			E2104/09(KⅡ)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
58	世界大观站	2105	E2105/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
59			E2105/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
60			E2105/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
61			E2105/04(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
62			E2105/05(K1)	7.94	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
63			E2105/06(K1)	7.94	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
64			E2105/07(KⅡ-1)	7.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
65			E2105/08(KⅡ-1)	7.55	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
66			E2105/09(KⅡ-2)	7.92	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
67			E2105/10(KⅡ-2)	7.92	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
68	智慧城	2106	E2106/01(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
69			E2106/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
70			E2106/03(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
71			E2106/04(KⅠ)	9.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
72			E2106/05(KⅠ)	9.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
73			E2106/06(KⅡ)	9.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
74			E2106/07(KⅡ)	9.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
75			E2106/08(KⅢ)	5.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
76			E2106/09(KⅣ)	5.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
77	神	2107	E2107/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1

78	州跃站		E2107/02(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
79			E2107/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
80			E2107/04(K1)	7.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
81			E2107/05(K1)	7.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
82			E2107/06(K1)	2.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
83			E2107/07(K1)	2.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
84			E2107/08(K2)	7.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
85			E2107/09(K2)	7.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
86			E2107/10(K2)	2.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
87			E2107/11(K2)	2.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
88			E2107/12(K3)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
89			E2107/13(K3)	6.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
90			E2107/14(K4)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
91			E2107/15(K4)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
92			E2107/16(K5)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
93			E2107/17(K5)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
94	科学广场	2108	E2108/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
95			E2108/02(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
96			E2108/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
97			E2108/04(K1)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
98			E2108/05(K1)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
99			E2108/06(K2a)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
100			E2108/07(K2b)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
101			E2108/08(K3a)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
102			E2108/09(K3a)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
103			E2108/10(K3b)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
104			E2108/11(K3b)	8.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
105	暹岗站	2109	E2109/01(N)	14.067	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
106			E2109/02(N)	14.067	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
107			E2109/03(N)	13.933	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1

108	（苏元站）		E2109/04(N)	13.933	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
109			E2109/05(N)	3.852	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
110			E2109/06(N)	3.788	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
111			E2109/07(N)	4.88	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
112			E2109/08(N)	4.88	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
113			E2109/09(KⅣ)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
114			E2109/10(KⅣ)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
115			E2109/11(KⅤ)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
116	水西站	2110	E2110/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
117			E2110/02(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
118			E2110/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
119			E2110/04(K1)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
120			E2110/05(K1)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
121			E2110/06(K2)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
122			E2110/07(K3)	7.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
123			E2110/08(K3)	7.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
124			E2110/09(K4)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
125			E2110/10(K4)	11.7	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
126	长平站	2111	E2111/01(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
127			E2111/02(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
128			E2111/03(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
129			E2111/04(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
130			E2111/05(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
131			E2111/06(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
132			E2111/07(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
133			E2111/08(NL)	10.65	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
134	金坑站	2112	E2112/01(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
135			E2112/02(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
136			E2112/03(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
137			E2112/04(N)	8.58	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1

138			E2112/05(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
139			E2112/06(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
140			E2112/07(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
141			E2112/08(NL)	8.58	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
142	镇龙南站	2113	E2113/01(N)	5.363	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
143			E2113/02(N)	5.363	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
144			E2113/03(N)	5.363	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
145			E2113/04(N)	5.363	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
146			E2113/05(N)	5.438	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
147			E2113/06(N)	5.438	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
148			E2113/07(K1)	9.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
149			E2113/08(K1)	9.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
150			E2113/09(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
151			E2113/10(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
152			E2113/11(K4)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
153			E2113/12(K4)	8.1	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
154	镇龙站	2114	E2114/01(N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
155			E2114/02(N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
156			E2114/03(N)	6.477	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
157			E2114/04(N)	6.477	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
158			E2114/05(N)	6.477	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
159			E2114/06(N)	6.477	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
160			E2114/07(N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
161			E2114/08(N)	6.623	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
162	中新站	2115	E2115/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
163			E2115/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
164			E2115/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
165			E2115/04(KⅠ)	14.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
166			E2115/05(KⅠ)	14.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
167			E2115/06(KII)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1

168			E2115/07(KII)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
169			E2115/08(KIII)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
170			E2115/09(KIII)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
171			E2115/10(KIV)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
172			E2115/11(KIV)	13.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
173			E2115/12(KⅤa)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
174			E2115/13(KⅤb)	10.35	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
175	中新东站	2116	E2116/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
176			E2116/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
177			E2116/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
178			E2116/04(KI)	8.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
179			E2116/05(KI)	8.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
180			E2116/06(KII)	16.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
181			E2116/07(KII)	16.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
182			E2116/08(KIII)	13.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
183			E2116/09(KIII)	13.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
184			E2116/10(KIV)	12.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
185			E2116/11(KIV)	12.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
186	朱村站	2117	E2117/01(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
187			E2117/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
188			E2117/03(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1
189			E2117/04(K2)	12.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
190			E2117/05(K2)	12.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
191			E2117/06(K3)	14.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
192			E2117/07(K3)	14.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
193			E2117/08(K4)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
194	象岭站	2118	E2118/01(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
195			E2118/02(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
196			E2118/03(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1
197			E2118/04(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1

198			E2118/05(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
199			E2118/06(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
200			E2118/07(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
201			E2118/08(NL)	8.73	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
202			E2118/09(K1)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
203			E2118/10(K1)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
204			E2118/11(K2)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
205			E2118/12(K2)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
206			E2118/13(K3)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
207			E2118/14(K3)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
208			E2118/15(K4)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
209			E2118/16(K4)	9.15	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
210	钟岗站	2119	E2119/01(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
211			E2119/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
212			E2119/03(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
213			E2119/04(K2)	12.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
214			E2119/05(K2)	12.45	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
215			E2119/06(K3)	14.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	5
216			E2119/07(K3)	14.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	5
217			E2119/08(K4)	9.75	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
218	增城广场站	2120	E2120/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
219			E2120/02(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
220			E2120/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
221			E2120/04(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	
222			E2120/05(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
223			E2120/06(K1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
224			E2120/07(K2)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
225			E2120/08(K2)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
226			E2120/09(K3)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	
227			E2120/10(K3)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	

228			E2120/11(K5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
229			E2120/12(K5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
230			E2120/13(KW1)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
231			E2120/14(KW2)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
232			E2120/15(KW3)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
233			E2120/16(KW4)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
234			E2120/17(KW5)	9.3	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	—
合计									234	

序号	项目	规格型号	单位	数量	单价	总价	安装位置	备注
1	自动扶梯不锈钢外包板	具体要求见合同附件 1	平方米	19,569	605	11, 839, 245	二十一号线	综合单价包干项，按实结算
2	三角警示牌		个	192	148	28, 416		综合单价包干项，按实结算
3	整台梯作临时步行通道保护		米	53	1476	78, 228		梯级、护壁板、裙板、扶手带均采用木板全覆盖保护作为人员上下及小件材料的运输通道。工程完毕后按照实际数量结算
合计								11, 945, 889
总计								175, 570, 797

附件 2：竣工验收证书

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第一批）　　预验收日期：2017年12月28日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度(米)	安装位置	车站名称	日立生产工号
1	1	E2114/01(N)	1200EX-BPG	6.622	站台至站厅	镇龙站	16G043906
2	1	E2114/02(N)	1200EX-BPG	6.622	站台至站厅	镇龙站	16G043907
3	1	E2114/03(N)	1200EX-BPG	6.478	站台至站厅	镇龙站	16G043908
4	1	E2114/04(N)	1200EX-BPG	6.478	站台至站厅	镇龙站	16G043909
5	1	E2114/05(N)	1200EX-BPG	6.478	站台至站厅	镇龙站	16G043910
6	1	E2114/06(N)	1200EX-BPG	6.478	站台至站厅	镇龙站	16G043911
7	1	E2114/07(N)	1200EX-BPG	6.622	站台至站厅	镇龙站	16G043912
8	1	E2114/08(N)	1200EX-BPG	6.622	站台至站厅	镇龙站	16G043913
9	1	H2114/1(N)	LCA-01600-C060	电梯6.55	站台至站厅	镇龙站	16G044016
10	1	H2114/2(N)	LCA-01600-C060	电梯6.55	出入口	镇龙站	16G044017
	10	共计10台					

试运行开始日期	
试运行期限/公里数	
试运行结束日期	
保证期开始日期	2017年12月28日
合同规定保证期期限	两年
合同规定最终验收日期	2019年12月28日

预验收证书签字人：

买方(印刷体)	车站设备集成服务商(印刷体)	卖方(印刷体)
签字人姓名(印刷体)	签字人姓名(印刷体)	签字人姓名(印刷体)

（证书签字地点和日期）

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第二批）　　预验收日期：2018年12月28日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度(米)	安装位置	车站名称	日立生产工号
1	1	E2113/01(N)	1200EX-BPG	5.363	站台至站厅	镇龙南站	16G043894
2	1	E2113/02(N)	1200EX-BPG	5.363	站台至站厅	镇龙南站	16G043895
3	1	E2113/03(N)	1200EX-BPG	5.363	站台至站厅	镇龙南站	16G043896
4	1	E2113/04(N)	1200EX-BPG	5.363	站台至站厅	镇龙南站	16G043897
5	1	E2113/05(N)	1200EX-BPG	5.437	站台至站厅	镇龙南站	16G043898
6	1	E2113/06(N)	1200EX-BPG	5.437	站台至站厅	镇龙南站	16G043899
7	1	E2113/09(K4)	1200EX-BPG(A)	9.9	出入口	镇龙南站	16G043902
8	1	E2113/10(K4)	1200EX-BPG(A)	9.9	出入口	镇龙南站	16G043903
9	1	E2115/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	中新站	16G043914
10	1	E2115/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	中新站	16G043915
11	1	E2115/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	中新站	16G043916
12	1	E2115/06(KⅠ)	1200EX-BPG(A)	14.25	出入口	中新站	16G043919
13	1	E2115/07(KⅠ)	1200EX-BPG(A)	14.25	出入口	中新站	16G043920
14	1	E2115/08(KIII)	1200EX-BPG(A)	10.8	出入口	中新站	16G043921
15	1	E2115/09(KIII)	1200EX-BPG(A)	10.8	出入口	中新站	16G043922
16	1	E2115/10(KIV)	1200EX-BPG(A)	13.2	出入口	中新站	16G043923
17	1	E2115/11(KIV)	1200EX-BPG(A)	13.2	出入口	中新站	16G043924
18	1	E2116/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	坑贝(原中新东站)	16G043927
19	1	E2116/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	坑贝(原中新东站)	16G043928
20	1	E2116/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	坑贝(原中新东站)	16G043929
21	1	E2116/04(KI)	1200EX-BPG(A)	15.3	出入口	坑贝(原中新东站)	16G043930
22	1	E2116/05(KI)	1200EX-BPG(A)	15.3	出入口	坑贝(原中新东站)	16G043931
23	1	E2116/06(KII)	1200EX-BPG(A)	11.25	出入口	坑贝(原中新东站)	16G043932
24	1	E2116/07(KII)	1200EX-BPG(A)	11.25	出入口	坑贝(原中新东站)	16G043933
25	1	E2116/08(KIII)	1200EX-BPG(A)	10.8	出入口	坑贝(原中新东站)	16G043934
26	1	E2116/09(KIII)	1200EX-BPG(A)	10.8	出入口	坑贝(原中新东站)	16G043935
27	1	E2117/01(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	凤岗站(原朱村站)	16G043938
28	1	E2117/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	凤岗站(原朱村站)	16G043939
29	1	E2117/03(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	凤岗站(原朱村站)	16G043940
30	1	E2117/08(K3)	1200EX-BPG(A)	9.75	出入口	凤岗站(原朱村站)	16G043943
31	1	E2117/09(K3)	1200EX-BPG(A)	9.75	出入口	凤岗站(原朱村站)	16G043944
32	1	E2117/10(K4)	1200EX-BPG(A)	10.05	出入口	凤岗站(原朱村站)	16G043945
33	1	E2117/11(K4)	1200EX-BPG(A)	10.05	出入口	凤岗站(原朱村站)	18G011581
34	1	E2118/01(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043946
35	1	E2118/02(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043947
36	1	E2118/03(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043948
37	1	E2118/04(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043949
38	1	E2118/05(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043950
39	1	E2118/06(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043951
40	1	E2118/07(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043952

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第二批）　　预验收日期：2018年12月28日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度（米）	安装位置	车站名称	日立生产工号
41	1	E2118/08(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G043953
42	1	E2118/09(NL)	1200EX-BPG(A)	7.8	出入口	山田(原象岭站)	16G043954
43	1	E2118/10(NL)	1200EX-BPG(A)	7.8	出入口	山田(原象岭站)	16G043955
44	1	E2118/11(NL)	1200EX-BPG(A)	8.7	出入口	山田(原象岭站)	16G043956
45	1	E2118/12(NL)	1200EX-BPG(A)	8.7	出入口	山田(原象岭站)	16G043957
46	1	E2118/13(NL)	1200EX-BPG(A)	8.03	出入口	山田(原象岭站)	16G043958
47	1	E2118/14(NL)	1200EX-BPG(A)	8.03	出入口	山田(原象岭站)	16G043959
48	1	E2119/01(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	钟岗站	16G043962
49	1	E2119/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	钟岗站	16G043963
50	1	E2119/03(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	钟岗站	16G043964
51	1	E2119/04(K2)	1200EX-BPG(A)	12.45	出入口	钟岗站	16G043965
52	1	E2119/05(K2)	1200EX-BPG(A)	12.45	出入口	钟岗站	16G043966
53	1	E2119/08(K4)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	钟岗站	16G043969
54	1	E2120/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	增城广场站	16G043970
55	1	E2120/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	增城广场站	16G043971
56	1	E2120/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	增城广场站	16G043972
57	1	E2120/04(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	增城广场站	16G043973
58	1	E2120/05(K1)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	增城广场站	16G043974
59	1	E2120/06(K1)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	增城广场站	16G043975
60	1	E2120/07(K2)	1200EX-BPG(A)	9.1	出入口	增城广场站	16G043976
61	1	E2120/08(K2)	1200EX-BPG(A)	9.1	出入口	增城广场站	16G043977
62	1	E2120/09(K3)	1200EX-BPG(A)	9.3	出入口	增城广场站	16G043978
63	1	E2120/10(K3)	1200EX-BPG(A)	9.3	出入口	增城广场站	16G043979
64	1	E2120/11(K5)	1200EX-BPG(A)	9.1	出入口	增城广场站	16G043980
65	1	E2120/12(K5)	1200EX-BPG(A)	9.1	出入口	增城广场站	16G043981
66	1	E2120/19(KW5)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	增城广场站	18G088986
67	1	E2121/1(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G008989
68	1	E2121/2(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G008990
69	1	E2121/3(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	朱村(原朱村东站)	18G008991
70	1	E2121/4(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	朱村(原朱村东站)	18G008992
71	1	E2121/5(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G008993
72	1	E2121/6(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G008994
73	1	E2121/7(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	朱村(原朱村东站)	18G008995
74	1	E2121/8(NL)	1200EX-BPG(A)	8.73	出入口	朱村(原朱村东站)	18G008996
75	1	E2121/9(NL)	1200EX-BPG(A)	9.3	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G026647
76	1	E2121/10(NL)	1200EX-BPG(A)	9.3	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G026648
77	1	E2121/11(NL)	1200EX-BPG(A)	9.3	出入口	朱村(原朱村东站)	18G026649
78	1	E2121/12(NL)	1200EX-BPG(A)	9.3	出入口	朱村(原朱村东站)	18G026650
79	1	E2121/13(NL)	1200EX-BPG(A)	9.3	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G026651
80	1	E2121/14(NL)	1200EX-BPG(A)	9.3	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G026652

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第二批）　　预验收日期：2018年12月28日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度（米）	安装位置	车站名称	日立生产工号
81	1	E2121/15(NL)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	朱村(原朱村东站)	18G026653
82	1	E2121/16(NL)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	朱村(原朱村东站)	18G026654
83	1	H2113/1(N)	LCA-01050-C060	电梯5.4	出入口	镇龙南站	16G044013
84	1	H2113/2(N)	LCA-01050-C060	电梯5.4	出入口	镇龙南站	16G044014
85	1	H2113/3(K4)	LCA-1350-C060(贯通门)	电梯9.76	站台至站厅	镇龙南站	16G044015
86	1	H2115/1(N)	LCA-01050-C060	电梯5.25	站台至站厅	中新站	16G044020
87	1	H2115/2(K4)	LCA-1350-C060	电梯13.2	出入口	中新站	16G044021
88	1	H2116/1(N)	LCA-01050-C060	电梯5.25	站台至站厅	坑贝(原中新东站)	16G044022
89	1	H2116/2(K2)	LCA-1350-C060(贯通门)	电梯10.94	出入口	坑贝(原中新东站)	16G044023
90	1	H2117/1(N)	LCA-01050-C060	电梯5.25	站台至站厅	凤岗站(原朱村站)	16G044024
91	1	H2117/2(K3)	LCA-1050-C060	电梯9.75	站台至站厅	凤岗站(原朱村站)	16G044025
92	1	H2118/1(NL)	LCA-01600-C060	电梯8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G044026
93	1	H2118/2(NL)	LCA-01600-C060	电梯8.73	出入口	山田(原象岭站)	16G044027
94	1	H2118/3(K1)	LCA-1600-C060	电梯14.95	出入口	山田(原象岭站)	16G044028
95	1	H2119/1(N)	LCA-01050-C060	电梯5.25	站台至站厅	钟岗站	16G044030
96	1	H2119/2(K2)	LCA-1350-C060	电梯10.95	站台至站厅	钟岗站	16G044031
97	1	H2120/1(N)	LCA-01600-C060	电梯5.25	出入口	增城广场站	16G044032
98	1	H2120/2(K5)	LCA-1350-C060(贯通门)	电梯9.055	出入口	增城广场站	16G044033
99	1	H2121/1（NL）	LCA-1600-C060	电梯8.73	出入口	朱村(原朱村东站)	18G011584
100	1	H2121/2（NL）	LCA-1600-C060	电梯8.73	出入口	朱村(原朱村东站)	18G011585
101	1	H2121/3（K1）	LCA-1600-C060	电梯16.4	站台至站厅	朱村(原朱村东站)	18G029909
	101	共计101台					

试运行开始日期 ——

试运行期限/公里数 ——

试运行结束日期 ——

保证期开始日期 2018年12月28日

合同规定保证期期限 两年

合同规定最终验收日期 2020年12月28日

预验收证书签字人：

（证书签字地点和日期）

买方(印刷体)

签字人姓名
(印刷体)

车站设备集成服务商(印刷体)

签字人姓名
(印刷体)

卖方(印刷体)

签字人姓名
(印刷体)

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第三批）　　预验收日期：2019年12月20日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度(米)	安装位置	车站名称	日立生产工号
1	1	E2101/1(N)	1200EX-BPG	10.806	站台至站厅	员村站	16G043753
2	1	E2101/2(N)	1200EX-BPG	10.806	站台至站厅	员村站	16G043764
3	1	E2101/3(N)	1200EX-BPG	10.806	站台至站厅	员村站	16G043765
4	1	E2101/4(N)	1200EX-BPG	10.806	站台至站厅	员村站	16G043766
5	1	E2101/5(N)	1200EX-BPG	10.694	站台至站厅	员村站	16G043767
6	1	E2101/6(N)	1200EX-BPG	16.828	站台至站厅	员村站	16G043768
7	1	E2101/7(N)	1200EX-BPG	16.828	站台至站厅	员村站	16G043769
8	1	E2101/8(N)	1200EX-BPG	16.828	站台至站厅	员村站	16G043770
9	1	E2101/9(N)	1200EX-BPG	6.04	站台至站厅	员村站	16G043771
10	1	E2101/10(N)	1200EX-BPG	6.04	站台至站厅	员村站	16G043754
11	1	E2101/11(N)	1200EX-BPG	6.04	站台至站厅	员村站	16G043755
12	1	E2101/12(N)	1200EX-BPG	6.04	站台至站厅	员村站	16G043756
13	1	E2101/13(K1)	1200EX-BPG(A)	6.3	出入口	员村站	16G043757
14	1	E2101/14(K1)	1200EX-BPG(A)	6.3	出入口	员村站	16G043758
15	1	E2101/15(K5)	1200EX-BPG(A)	6	出入口	员村站	16G043759
16	1	E2101/16(K5)	1200EX-BPG(A)	6	出入口	员村站	16G043760
17	1	E2101/17(K5)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	员村站	16G043761
18	1	E2101/18(K5)	1200EX-BPG(A)	9.6	出入口	员村站	16G043762
19	1	E2102/1(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043772
20	1	E2102/2(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043773
21	1	E2102/3(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043774
22	1	E2102/4(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043775
23	1	E2102/5(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043776
24	1	E2102/6(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043777
25	1	E2102/7(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043778
26	1	E2102/8(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	天河公园站	16G043779
27	1	E2102/9(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	天河公园站	16G043780
28	1	E2102/10(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043781
29	1	E2102/11(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043782
30	1	E2102/12(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043783
31	1	E2102/13(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043784
32	1	E2102/14(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河公园站	16G043785
33	1	E2102/22(KIIa)	1200EX-BPG(A)	12.6	出入口	天河公园站	16G043793
34	1	E2102/23(KIIa)	1200EX-BPG(A)	12.6	出入口	天河公园站	18G041887
35	1	E2102/25（KIVa）	1200EX-BPG(A)	10.500	出入口	天河公园站	18G041888
36	1	E2102/26（KIVa）	1200EX-BPG(A)	10.500	出入口	天河公园站	18G041889
37	1	E2102/27（KV）	1200EX-BPG(A)	11.400	出入口	天河公园站	16G043904
38	1	E2103/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	棠东站	16G043794
39	1	E2103/02(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	棠东站	16G043795
40	1	E2103/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	棠东站	16G043796
41	1	E2103/06(K4)	1200EX-BPG(A)	9.900	出入口	棠东站	16G043799
42	1	E2103/07(K4)	1200EX-BPG(A)	9.900	出入口	棠东站	16G043800
43	1	E2104/01(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	黄村站	16G043801

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第三批）　　预验收日期：2019年12月20日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度(米)	安装位置	车站名称	日立生产工号
44	1	E2104/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	黄村站	16G043802
45	1	E2104/03(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	黄村站	16G043803
46	1	E2104/04(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	黄村站	16G043804
47	1	E2104/05(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	黄村站	16G043805
48	1	E2104/06(KI)	1200EX-BPG(A)	10.050	出入口	黄村站	16G043806
49	1	E2104/07(KI)	1200EX-BPG(A)	10.050	出入口	黄村站	16G043807
50	1	E2104/08(KII)	1200EX-BPG(A)	9.750	出入口	黄村站	16G043808
51	1	E2104/09(KII)	1200EX-BPG(A)	9.750	出入口	黄村站	16G043809
52	1	S2104/01(N)	1600EXH-BPG（自动人行道）	0	站厅	黄村站	17G087266
53	1	S2104/02(N)	1600EXH-BPG（自动人行道）	0	站厅	黄村站	17G087267
54	1	E2105/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	天观南路（原世界大观）	16G043810
55	1	E2105/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	天观南路（原世界大观）	16G043811
56	1	E2105/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天观南路（原世界大观）	16G043812
57	1	E2105/04(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天观南路（原世界大观）	16G043813
58	1	E2105/05(K1)	1200EX-BPG(A)	8.700	出入口	天观南路（原世界大观）	16G043814
59	1	E2105/06(K1)	1200EX-BPG(A)	8.700	出入口	天观南路（原世界大观）	16G043815
60	1	E2105/07(KII-1)	1200EX-BPG(A)	8.550	出入口	天观南路（原世界大观）	16G043816
61	1	E2105/08(KII-1)	1200EX-BPG(A)	8.550	出入口	天观南路（原世界大观）	16G043817
62	1	E2106/01(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	天河智慧城（原智慧城）	16G043820
63	1	E2106/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	天河智慧城（原智慧城）	16G043821
64	1	E2106/03(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	天河智慧城（原智慧城）	16G043822
65	1	E2106/04(KI)	1200EX-BPG(A)	9.750	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043823
66	1	E2106/05(KI)	1200EX-BPG(A)	9.750	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043824
67	1	E2106/06(KII)	1200EX-BPG(A)	9.600	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043825
68	1	E2106/07(KII)	1200EX-BPG(A)	9.600	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043826
69	1	E2106/08(KIII)	1200EX-BPG(A)	5.550	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043827
70	1	E2106/09(KIV)	1200EX-BPG(A)	4.750	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043828
71	1	E2106/10(KIV)	1200EX-BPG(A)	4.750	出入口	天河智慧城（原智慧城）	18G051380
72	1	E2106/11(KIV)	1200EX-BPG(A)	4.800	出入口	天河智慧城（原智慧城）	18G051381
73	1	E2106/12(KIV)	1200EX-BPG(A)	4.800	出入口	天河智慧城（原智慧城）	18G051382
74	1	E2107/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	神舟路站	16G043829
75	1	E2107/02(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	神舟路站	16G043830
76	1	E2107/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	神舟路站	16G043831
77	1	E2107/04(K1)	1200EX-BPG(A)	9.900	出入口	神舟路站	16G043832
78	1	E2107/05(K1)	1200EX-BPG(A)	9.900	出入口	神舟路站	16G043833
79	1	E2107/06(K2)	1200EX-BPG(A)	10.200	出入口	神舟路站	16G043834
80	1	E2107/07(K2)	1200EX-BPG(A)	10.200	出入口	神舟路站	16G043835
81	1	E2108/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	科学城（原科学广场）	16G043846
82	1	E2108/02(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	科学城（原科学广场）	16G043847
83	1	E2108/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	科学城（原科学广场）	16G043848
84	1	E2108/04(K1a)	1200EX-BPG(A)	10.500	出入口	科学城（原科学广场）	16G043849
85	1	E2108/05(K1a)	1200EX-BPG(A)	10.500	出入口	科学城（原科学广场）	16G043850
86	1	E2108/07(K2a)	1200EX-BPG(A)	9.300	出入口	科学城（原科学广场）	16G043852

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第三批）　　预验收日期：2019年12月20日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度（米）	安装位置	车站名称	日立生产工号
87	1	E2108/09(K3a)	1200EX-BPG(A)	8.250	出入口	科学城（原科学广场）	16G043854
88	1	E2108/10(K3a)	1200EX-BPG(A)	8.250	出入口	科学城（原科学广场）	16G043855
89	1	E2109/01(N)	1200EX-BPG	14.067	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043857
90	1	E2109/02(N)	1200EX-BPG	14.067	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043858
91	1	E2109/03(N)	1200EX-BPG	13.933	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043859
92	1	E2109/04(N)	1200EX-BPG	13.933	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043860
93	1	E2109/05(N)	1200EX-BPG	3.932	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043861
94	1	E2109/06(N)	1200EX-BPG	3.932	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043862
95	1	E2109/07(N)	1200EX-BPG	4.865	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043863
96	1	E2109/08(N)	1200EX-BPG	4.865	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G043864
97	1	E2109/09(KIV)	1200EX-BPG(A)	8.55	出入口	苏元站（原暹岗站）	16G043865
98	1	E2109/10(KIV)	1200EX-BPG(A)	8.55	出入口	苏元站（原暹岗站）	16G043866
99	1	E2110/01(N)	1200EX-BPG	5.213	站台至站厅	水西站	16G043868
100	1	E2110/02(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	水西站	16G043869
101	1	E2110/03(N)	1200EX-BPG	5.287	站台至站厅	水西站	16G043870
102	1	E2110/04(K1)	1200EX-BPG(A)	12.300	出入口	水西站	16G043871
103	1	E2110/05(K1)	1200EX-BPG(A)	12.300	出入口	水西站	16G043872
104	1	E2110/06(K2)	1200EX-BPG(A)	8.400	出入口	水西站	16G043873
105	1	E2110/07(K2)	1200EX-BPG(A)	8.400	出入口	水西站	16G043874
106	1	E2111/01(NL)	1200EX-BPG(A)	10.650	站台至站厅	长平站	16G043878
107	1	E2111/02(NL)	1200EX-BPG(A)	10.650	站台至站厅	长平站	16G043879
108	1	E2111/03(NL)	1200EX-BPG(A)	10.650	站台至站厅	长平站	16G043880
109	1	E2111/04(NL)	1200EX-BPG(A)	10.650	站台至站厅	长平站	16G043881
110	1	E2111/05(NL)	1200EX-BPG(A)	10.800	出入口	长平站	16G043882
111	1	E2111/06(NL)	1200EX-BPG(A)	10.800	出入口	长平站	16G043883
112	1	E2111/07(NL)	1200EX-BPG(A)	10.200	出入口	长平站	16G043884
113	1	E2111/08(NL)	1200EX-BPG(A)	10.200	出入口	长平站	16G043885
114	1	E2111/09(NL)	1200EX-BPG(A)	10.200	出入口	长平站	18G011579
115	1	E2111/10(NL)	1200EX-BPG(A)	10.200	出入口	长平站	18G011580
116	1	E2112/01(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043886
117	1	E2112/02(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043887
118	1	E2112/03(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043888
119	1	E2112/04(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043889
120	1	E2112/05(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043890
121	1	E2112/06(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043891
122	1	E2112/07(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043892
123	1	E2112/08(NL)	1200EX-BPG(A)	8.580	站台至站厅	金坑站	16G043893
124	1	H2101/1(N)	LCA-01600-C060	10.75	站台至站厅	员村站	16G043987
125	1	H2101/2(K4)	LCA-1350-C060，(贯通门)	15.6	出入口	员村站	16G043988
126	1	H2102/1(N)	LCA-01600-C060	5.25	站台至站厅	天河公园站	16G043989
127	1	H2102/2(N)	LCA-01600-C060	5.25	站台至站厅	天河公园站	16G043990
128	1	H2102/3(KⅡA)	LCA-1350-C060，(贯通门)	12.6	出入口	天河公园站	16G043991
129	1	H2102/4（KIVa)	LCA-1050-C060	10.5	出入口	天河公园站	18G041892

广州市轨道交通二十一号线工程
自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT项目采购合同
预验收证书

正本4份 副本6份

合同编号：HT160564　　（第三批）　　预验收日期：2019年12月20日

序号	数量	设备、材料状况				批注	
		自动扶梯/电梯编号	型号	提升高度(米)	安装位置	车站名称	日立生产工号
130	1	H2103/1(N)	LCA-01050-C060	5.25	站台至站厅	棠东站	16G043993
131	1	H2104/1(N)	LCA-01600-C060	5.25	站台至站厅	黄村站	16G043994
132	1	H2104/2(KⅡ)	LCA-1050-C060	9.77	出入口	黄村站	16G043995
133	1	H2105/1(N)	LCA-01600-C060	5.25	站台至站厅	大观南路（原世界大观）	16G043996
134	1	H2105/2(KⅡ-1)	LCA-1350-C060，(贯通门)	8.55	出入口	大观南路（原世界大观）	16G043997
135	1	H2106/1(N)	LCA-01050-C060	5.25	站台至站厅	天河智慧城（原智慧城）	16G043998
136	1	H2106/2(K1)	LCA-1350-C060，(贯通门)	9.75	出入口	天河智慧城（原智慧城）	16G043992
137	1	H2107/1(N)	LCA-01050-C060	5.25	站台至站厅	神舟路站	16G044000
138	1	H2107/2(K2)	LCA-1350-C060，(贯通门)	9.954	出入口	神舟路站	18G123614
139	1	H2108/1(N)	LCA-01050-C060	5.25	站台至站厅	科学城（原科学广场）	16G044003
140	1	H2108/3(K3a)	LCA-1350-C060，(贯通门)	8.1	出入口	科学城（原科学广场）	16G044004
141	1	H2109/1(N)	LCA-01600-C060	14	站台至站厅	苏元站（原暹岗站）	16G044005
142	1	H2110/1(N)	LCA-01050-C060	5.25	站台至站厅	水西站	16G044007
143	1	H2111/1(NL)	LCA-01600-C060	8.51	站台至站厅	长平站	16G044009
144	1	H2111/2(NL)	LCA-01600-C060	8.51	站台至站厅	长平站	16G044010
145	1	H2111/3(K1)	LCA-1600-C060	10.65	出入口	长平站	18G011582
146	1	H2111/4(K4)	LCA-1600-C060	10.65	出入口	长平站	18G011583
147	1	H2112/1(NL)	LCA-01600-C060	8.580	站台至站厅	金坑站	16G044011
148	1	H2112/2(NL)	LCA-01600-C060	8.580	站台至站厅	金坑站	16G044012
	148	共计148台					

试运行开始日期 ——

试运行期限/公里数 ——

试运行结束日期 ——

保证期开始日期　2019年12月20日

合同规定保证期期限　两年

合同规定最终验收日期　2021年12月20日

预验收证书签字人：　　（证书签字地点和日期）

买方(印刷体)	车站设备集成服务商(印刷体)	卖方(印刷体)
签字人姓名 (印刷体)	签字人姓名 (印刷体)	签字人姓名 (印刷体)

附件 3：项目经理汪宇星业绩证明

证明书

兹证明日立电梯（中国）有限公司的温文波、谢奕新、汪宇星、张锦辉、徐情为下列项目负责人，特此证明。

1、广州市轨道交通五号线自动扶梯 A 标段自动扶梯项目

2、广州市轨道交通二、八号线延长线工程自动扶梯 B 标段自动扶梯项目

3、广州市轨道交通六号线首期工程浔峰岗~长湴段自动扶梯采购（包安装）项目

4、广州市轨道交通知识城支线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

5、广州市轨道交通十四号线一期工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

6、广州市轨道交通二十一号线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

广州地铁集团有限公司

2019 年 8 月 23 日

项目经理业绩 4. 广州市轨道交通十四号线一期工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）

附件 1：合同扫描件



1768

广州市轨道交通十四号线一期工程自动
扶梯和无机房电梯采购（包安装）
BT 项目

副本

采 购 合 同

合同编号：HT160565

买方：广州地铁集团有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

集成商：中铁电气化勘测设计研究院有限公司

2016 年 6 月　　广州

第一章　合同协议书

合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（下称"买方"）与日立电梯（中国）有限公司（下称"卖方"）在中华人民共和国广州市签署，中铁电气化勘测设计研究院有限公司受买方委托，代表买方实行广州市轨道交通十四号线一期自动扶梯、无机房电梯采购（包安装）项目管理（下称"---设备项目管理机构"/"集成服务商"/"监造商"），亦作为合同一方在合同上签字。

鉴于买方拟采购广州市轨道交通十四号线一期自动扶梯、无机房电梯设备及服务并接受卖方以人民币壹亿叁仟玖佰柒拾肆万陆仟玖佰玖拾玖元整（RMB139746999.00 元）为本项目的初始回购基数，双方达成如下协议：

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2. 本合同由下列文件构成：

   （1） 补充协议（如果有）；

   （2） 本协议书；

   （3） 特殊合同条款

   （4） 专用合同条款；

   （5） 通用合同条款；

   （6） 质保期服务条款；

   （7） 价格清单；

   （8） 合同附件；

   （9） 合同附录；

   （10） 中标通知书（如有）；

   （11） 招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。

   （12） 投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4. 签约合同价的构成：

   （1）初始回购基数（定义详见特殊合同条款）

   （2）利息（本项目不计算利息）

5. 鉴于买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受 --项目集成服务商根据合同规定进行的集成管理，配合 ---设备项目管理机构（或集成服务商）的工作。

6. 鉴于卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款

卖方。

方应另行签订廉洁协议（协议版本见 http://www.gzmtr.com）。

方应按照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》（穗铁企[2008]22文）诚信履约。[查询路径：广州地铁外网（Http://www.gzmtr.com）]。

与此，各方法定代表人或授权代表在此签字并加盖公章。本协议正本叁（3）份，副本陆份，签约各方各执正本壹（1）份，副本贰（2）份。

买　　方：广州地铁集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：020-

传　　真：020-

卖　　方：日立电梯（中国）有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：

传　　真：

项目集成服务商/监造商：中铁电气化勘测设计研究院有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：

传　　真

附件 2：自动扶梯与自动人行道验收报告

CMA
2017190495L

报告编号:0101-2018-11327

自动扶梯与自动人行道
监督检验报告

使 用 单 位：广州地铁集团有限公司

设 备 代 码：3500-440111-201709-0007(J2017017597, 14801604)

设 备 名 称：自动扶梯

设 备 类 型：电梯

设 备 型 式：自动扶梯

施 工 类 别：安装

施 工 单 位：日立电梯（中国）有限公司

检 验 机 构：广州特种机电设备检测研究院

检 验 日 期：2018-06-15(完成时间：2018-07-05)

广州特种机电设备检测研究院

QC111-2015/00

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：0101-2018-11327

设备名称	自动扶梯		型　号	1200EX-BPG
制造单位	日立电梯（中国）有限公司			
产品编号	16G042421		制造日期	2017-08-01
施工单位	日立电梯（中国）有限公司			
施工单位许可编号	TS3344018-2021		施工类别	安装
安装地点	广州市轨道交通十四号线石湖站 E1403/02（N）		使用登记编号	---
使用单位	广州地铁集团有限公司			
维护保养单位	日立电梯（中国）有限公司广州分公司			
设备技术参数	名义速度	0.65m/s	名义宽度	1004mm
	倾斜角	30.0°	输送能力	7300P/h
	提升高度	5.29m	使用区长度	---m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012） 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005－2012）第1号修改单			
主要检验仪器设备	（DT-33） 红外成像仪(DT-892)；激光测距仪(DT-1024)；绝缘电阻表(DT-1023)；钢卷尺(DT-653)；游标卡尺(DT-659)；照度计(DT-667)；钢直尺(DT-661)；数显推拉力计(DT-662)；声级计(DT-665)；角度仪(DT-654)；钳形电流表(DT-671)；数字万用表(DT-668)；机械秒表(DT-669)；斜塞尺(DT-660)；转速表(DT-911)；报警温湿度表(DT-658)；			
检验结论	**合格**			
备注	---			
检验日期	2018-06-15		下次检验日期	2019 年 07 月
检验人员				

编制：　　日期：2018-07-05

审核：　　日期：2018-07-06

批准：　　日期：2018-07-06

检验机构核准证号：TS6110210-2021

（检验机构公章或检验检测专用章）

2018 年 07 月 06 日

CMA
2017190495L

报告编号:0101-2018-11328

自动扶梯与自动人行道
监督检验报告

使 用 单 位：广州地铁集团有限公司

设 备 代 码：3500-440111-201709-0009(J2017017599,14801603)

设 备 名 称：自动扶梯

设 备 类 型：电梯

设 备 型 式：自动扶梯

施 工 类 别：安装

施 工 单 位：日立电梯（中国）有限公司

检 验 机 构：广州特种机电设备检测研究院

检 验 日 期：2018-06-15

广州特种机电设备检测研究院

QC111-2015/00

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：0101-2018-11328

设备名称	自动扶梯		型　号	1200EX-BPG（A）
制造单位	日立电梯（中国）有限公司			
产品编号	160042423		制造日期	2017-07-01
施工单位	日立电梯（中国）有限公司			
施工单位许可编号	TS3344018-2021		施工类别	安装
安装地点	广州市轨道交通十四号线石湖站 E1403/04（K2）		使用登记编号	---
使用单位	广州地铁集团有限公司			
维护保养单位	日立电梯（中国）有限公司广州分公司			
设备技术参数	名义速度	0.65m/s	名义宽度	1004mm
	倾斜角	30.0°	输送能力	7300P/h
	提升高度	5.21m	使用区长度	---m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012） 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005－2012）第1号修改单			
主要检验仪器设备	（DT-33） 红外成像仪(DT-892)；激光测距仪(DT-1024)；绝缘电阻表(DT-1023)；钢卷尺(DT-653)；游标卡尺(DT-659)；照度计(DT-667)；钢直尺(DT-661)；数显推拉力计(DT-662)；声级计(DT-665)；角度仪(DT-654)；钳形电流表(DT-671)；数字万用表(DT-668)；机械秒表(DT-669)；斜塞尺(DT-660)；转速表(DT-911)；报警温湿度表(DT-658)；			
检验结论	合格			
备注	---			
检验日期	2018-06-15		下次检验日期	2019 年 07 月
检验人员				

编制：　　日期：2018-07-05

审核：　　日期：2018-07-06

批准：　　日期：2018-07-06

检验机构核准证号：TS2102I0-2021

（检验机构公章或检验检测专用章）

检验日期：2018 年 07 月 06 日

附件 3：项目经理汪宇星业绩证明

证明书

兹证明日立电梯（中国）有限公司的温文波、谢奕新、汪宇星、张锦辉、徐情为下列项目负责人，特此证明。

1、广州市轨道交通五号线自动扶梯 A 标段自动扶梯项目

2、广州市轨道交通二、八号线延长线工程自动扶梯 B 标段自动扶梯项目

3、广州市轨道交通六号线首期工程浔峰岗~长湴段自动扶梯采购（包安装）项目

4、广州市轨道交通知识城支线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

5、广州市轨道交通十四号线一期工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

6、广州市轨道交通二十一号线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

广州地铁集团有限公司

2019 年 8 月 28 日

项目经理业绩 5. 广州市轨道交通知识城线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）

附件 1：合同协议书

广州市轨道交通知识城支线工程自动扶梯
和无机房电梯采购（包安装）
BT 项目

采 购 合 同

合同编号：HT160566

买方：广州地铁集团有限公司

卖方：日立电梯（中国）有限公司

集成商：广州奥特信息科技股份有限公司

2016 年 6 月　广州

第一章　合同协议书

合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（下称"买方"）与日立电梯（中国）有限公司（下称"卖方"）在中华人民共和国广州市签署。广州奥特信息科技股份有限公司受买方委托，代表买方实行广州市轨道交通知识城支线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）项目管理（下称"---设备项目管理机构"/"集成服务商"/"监造商"），亦作为合同一方在合同上签字。

鉴于买方拟采购广州市轨道交通知识城支线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）及服务并接受卖方以人民币捌仟肆佰肆拾伍万陆仟零肆拾元整（RMB84456040.00 元）为本项目的初始回购基数，双方达成如下协议：

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   （1） 补充协议（如果有）；
   （2） 本协议书；
   （3） 特殊合同条款
   （4） 专用合同条款；
   （5） 通用合同条款；
   （6） 质保期服务条款；
   （7） 价格清单；
   （8） 合同附件；
   （9） 合同附录；
   （10） 中标通知书（如有）；
   （11） 招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。
   （12） 投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。
4. 签约合同价的构成：
   （1）初始回购基数（定义详见特殊合同条款）
   （2）利息（本项目不计算利息）
5. 鉴于买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受 --项目集成服务商根据合同规定进行的集成管理、配合 ---设备项目管理机构（或集成服务商）的工作。
6. 鉴于卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。
7. 双方应另行签订廉洁协议（协议版本见 http://www.gzmtr.com）。

8. 卖方应按照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》（穗铁企[2008]22 号文）诚信履约。[查询路径：广州地铁外网（Http://www.gzmtr.com）]。

为此，各方法定代表人或授权代表在此签字并加盖公章。本协议正本叁（3）份，副本陆（6）份，签约各方各执正本壹（1）份，副本贰（2）份。

买　　方：广州地铁集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：020-

传　　真：020-

卖　　方：日立电梯（中国）有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：

传　　真：

项目集成服务商/监造商：广州奥特信息科技股份有限公司

法定代表人：

或授权代表：

时　　间：

地　　址：

联 系 电 话：

传　　真

2、设备明细价格表

2.1、自动扶梯设备明细价格表

货币单位：人民币元

序号	站名	站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
知识城支线													
1	知识城北	1424	E1424/1(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
2			E1424/2(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
3			E1424/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
4			E1424/4(K1)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	653,611	660,647	660,647	7,036
5			E1424/5(K1)	7.95	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	653,611	660,647	660,647	7,036
6			E1424/6(K2a)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	683,068	690,645	690,645	7,577
7			E1424/7(K2a)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	683,068	690,645	690,645	7,577
8			E1424/8K2b)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	633,833	640,869	640,869	7,036
9			E1424/9(K2b)	7.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	633,833	640,869	640,869	7,036
10	马头庄	1425	E 1425/1（N）	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
11			E 1425/2（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
12			E 1425/3（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
13			E1425/4(K1)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	866,714	875,914	875,914	9,200
14			E1425/5(K1)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	866,714	875,914	875,914	9,200
15			E1425/6(K1)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	866,714	875,914	875,914	9,200
16			E1425/7(K2)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	866,714	875,914	875,914	9,200

序号	站名	站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
17			E1425/8(K2)	10.5	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	866,714	875,914	875,914	9,200
18			E1425/9(K3)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	879,547	888,747	888,747	9,200
19			E1425/10(K3)	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	879,547	888,747	888,747	9,200
20	枫下	1430	E1430/01(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
21			E1430/02(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
22			E1430/03(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
23			E1430/04(K1)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,313	715,756	715,756	8,443
24			E1430/05(K1)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,313	715,756	715,756	8,443
25			E1430/06(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,313	715,756	715,756	8,443
26			E1430/07(K2)	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,313	715,756	715,756	8,443
27			E1430/08(K3a)	7.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	624,442	631,478	631,478	7,036
28			E1430/09(K3b)	7.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	624,442	631,478	631,478	7,036
29	知识城	1426	E 1426/1（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
30			E 1426/2（N）	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
31			E 1426/3（N）	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
32			E1426/4（K1）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	687,248	695,691	695,691	8,443
33			E1426/5（K1）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	687,248	695,691	695,691	8,443
34			E1426/6（K2）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	687,248	695,691	695,691	8,443
35			E1426/7（K2）	9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	687,248	695,691	695,691	8,443
36			E1426/8（K3）	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,313	715,756	715,756	8,443
37			E1426/9（K3）	9.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,313	715,756	715,756	8,443
38			E1426/10（K4）	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	941,508	952,332	952,332	10,824

序号	站名	站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
39			E1426/11（K4）	12.25	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	941, 508	952, 332	952, 332	10, 824
40			E1426/12（K6）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	879, 547	888, 747	888, 747	9, 200
41			E1426/13（K6）	10.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	879, 547	888, 747	888, 747	9, 200
42	知识城南	1427	E 1427/1（N）	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515, 459	520, 871	520, 871	5, 412
43			E 1427/2（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517, 838	523, 250	523, 250	5, 412
44			E 1427/3（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517, 838	523, 250	523, 250	5, 412
45			E1427/4(K1)	11.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	901, 617	911, 575	911, 575	9, 958
46			E1427/5(K1)	11.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	901, 617	911, 575	911, 575	9, 958
47			E1427/6(K2)	11.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	901, 617	911, 575	911, 575	9, 958
48			E1427/7(K2)	11.4	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	901, 617	911, 575	911, 575	9, 958
49			E1427/8(K3)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	579, 244	585, 522	585, 522	6, 278
50			E1427/9(K3)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	579, 244	585, 522	585, 522	6, 278
51			E1427/10(K3)	4.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	554, 942	560, 354	560, 354	5, 412
52			E1427/11(K3)	4.9	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	554, 942	560, 354	560, 354	5, 412
53			E1427/12(K4)	8.85	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	683, 068	690, 645	690, 645	7, 577
54	旺村	1431	E1431/1(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515, 459	520, 871	520, 871	5, 412
55			E1431/2(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515, 459	520, 871	520, 871	5, 412
56			E1431/3(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517, 838	523, 250	523, 250	5, 412
57			E1431/4(KI)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	850, 936	860, 136	860, 136	9, 200
58			E1431/5(KI)	10.05	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	850, 936	860, 136	860, 136	9, 200
59			E1431/6(KII)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	579, 244	585, 522	585, 522	6, 278
60			E1431/7(KII)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	579, 244	585, 522	585, 522	6, 278

序号	站名	站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
61			E1431/8(KII)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	579,244	585,522	585,522	6,278
62			E1431/9(KII)	6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	579,244	585,522	585,522	6,278
63			E1431/10(KIII)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	648,401	655,437	655,437	7,036
64			E1431/11(KIII)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	648,401	655,437	655,437	7,036
65			E1431/12(KIII)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	648,401	655,437	655,437	7,036
66			E1431/13(KIII)	7.8	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	648,401	655,437	655,437	7,036
67	康大	1428	E1428/1(N)	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
68			E1428/2(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
69			E1428/3(N)	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
70			E1428/4(K1)	9.811	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	713,856	722,299	722,299	8,443
71			E1428/5(K2)	9.635	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	707,890	716,333	716,333	8,443
72			E1428/6(K3a)	5.135	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	562,523	567,935	567,935	5,412
73			E1428/7(K3b)	5.135	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	562,523	567,935	567,935	5,412
74			E1428/8(K3b)	5.135	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	562,523	567,935	567,935	5,412
75			E1428/9(K4)	5.311	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	568,948	574,360	574,360	5,412
76			E1428/10(K4)	5.311	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	568,948	574,360	574,360	5,412
77	镇龙北	1429	E1429/1（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
78			E1429/2（N）	5.287	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	517,838	523,250	523,250	5,412
79			E1429/3（N）	5.213	1200EX-BPG	广州	日立电梯	台	1	515,459	520,871	520,871	5,412
80			E1429/4(K1)	10.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	870,335	879,535	879,535	9,200
81			E1429/5(K1)	10.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	870,335	879,535	879,535	9,200
82			E1429/6(K2)	10.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	870,335	879,535	879,535	9,200

序号	站名	站编号	自动扶梯编号	提升高度(m)	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
83			E1429/7(K2)	10.6	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	870, 335	879, 535	879, 535	9, 200
84			E1429/8(K3)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	693, 280	701, 723	701, 723	8, 443
85			E1429/9(K3)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	693, 280	701, 723	701, 723	8, 443
86			E1429/10(K4)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	693, 280	701, 723	701, 723	8, 443
87			E1429/11(K4)	9.2	1200EX-BPG(A)	广州	日立电梯	台	1	693, 280	701, 723	701, 723	8, 443
合计									87			58, 624, 625	

材料及辅助设备清单

序号	项目	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	自动扶梯不锈钢外包板	具体要求见合同附件一	平方米	6, 721	605	4, 066, 205	综合单价包干项，按实结算
2	三角警示牌		个	66	148	9, 768	
3	整台梯作临时步行通道保护		米	18	1476	26, 568	梯级、护壁板、裙板、扶手带均采用木板全覆盖保护作为人员上下及小件材料的运输通道。工程完毕后按照实际数量结算
合计						4, 102, 541	
总计						62, 727, 166	

2.2、无机电梯设备明细价格表

序号	站名	站代号	电梯编号	提升高度(m)	井道形式	载重（吨）	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
知识城支线															
1	知识城北	1424	H1424/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
2			H1424/2(K1)	7.95	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	290,225	292,193	292,193	1,968
3	马头庄	1425	H1425/1(N)	5.25	透明	1.6	LCA-O1600-CO60	广州	日立电梯	台	1	380,558	382,526	382,526	1,968
4			H1425/2(K2)	10.5	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	294,400	296,368	296,368	1,968
5	枫下	1430	H1430/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
6			H1430/2(K1)	9.6	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	292,926	294,894	294,894	1,968
7	知识城	1426	H1426/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
8			H1426/2(K1)	9.6	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	271,617	273,585	273,585	1,968
9	知识城南	1427	H1427/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
10			H1427/2(K3)	14.25	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	318,723	320,691	320,691	1,968
11			H1427/2(K4)	8.85	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	291,699	293,667	293,667	1,968

序号	站名	站代号	电梯编号	提升高度(m)	井道形式	载重（吨）	规格型号	原产地	供应商	单位	数量	单价(出厂价/出仓价/销售价)	地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费）	地铁仓库/工地到货总价（含运输保险费）	其中：运输保险费
12	旺村	1431	H1431/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
13			H1431/2(KI)	10.05	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	293,664	295,632	295,632	1,968
14	康大	1428	H1428/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
15			H1428/2(K1)	9.811	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	293,272	295,240	295,240	1,968
16	镇龙北	1429	H1429/1(N)	5.25	透明	1	LCA-O1000-CO60	广州	日立电梯	台	1	340,948	342,916	342,916	1,968
17			H1429/2(K1)	10.6	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	294,564	296,532	296,532	1,968
18			H1429/3(K4)	9.2	土建	1.35	LCA-1350-CO60	广州	日立电梯	台	1	292,272	294,240	294,240	1,968
合计										台	18			5,735,980	

材料及辅助设备清单

序号	项目	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	电缆	0.75*7 RVVP 通讯电缆	米	90	10	900	知识城支线，总价包干项，项目执行过程中费用不发生变化
2	外包板	2mm 厚 304 不锈钢	平方米	18	1279	23,022	
合计						23,922	
总计						5,759,902	

附件 2：自动扶梯与自动人行道验收报告

自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：0201-2018-21196

设备品种	自动扶梯		型　号	1200EX-BPG(A)
制造单位名称	日立电梯（中国）有限公司			
产品编号	16G036260		制造日期	2018-05-26
施工单位名称	日立电梯（中国）有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS3344018-2021		施工类别	安装
安装地点	广州市轨道交通知识城线知识城南站 E1427/4(K1)		使用登记证编号	---
使用单位名称	广州地铁集团有限公司			
维护保养单位名称	日立电梯（中国）有限公司广州分公司			
设备技术参数	名义速度	0.65m/s	名义宽度	1004mm
	倾斜角	30.0°	输送能力	7300P/h
	提升高度	11.4m	使用区长度	---m
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）			
主要检验仪器设备	(BY-01) 噪声计(BY-004)；手持式激光测距仪(BY-207)；钢卷尺(BY-294)；转速表(BY-293)；照度计(BY-009)；机械秒表(BY-105)；钳形电流表(BY-106)；游标卡尺(BY-108)；钢直尺(BY-112)；角度仪(BY-270)；毛发温湿度表(BY-107)；数显万用表(BY-308)；数显推拉力计(BY-282)；红外热成像仪(BY-313)；绝缘电阻表(BY-323)；			
检验结论	合格			
备注	---			
检验日期	2018-10-23		下次检验日期	2019 年 11 月
检验人员				
编制：		日期： 2018-11-19	检验机构核准证号：TS2110210-2021 （检验机构公章或检验检测专用章） 2018 年 11 月 21 日	
审核：		日期： 2018-11-20		
批准：		日期： 2018-11-21		

附件 3：项目经理汪宇星业绩证明

证明书

兹证明日立电梯（中国）有限公司的温文波、谢奕新、汪宇星、张锦辉、徐情为下列项目负责人，特此证明。

1、广州市轨道交通五号线自动扶梯 A 标段自动扶梯项目

2、广州市轨道交通二、八号线延长线工程自动扶梯 B 标段自动扶梯项目

3、广州市轨道交通六号线首期工程浔峰岗~长湴段自动扶梯采购（包安装）项目

4、广州市轨道交通知识城支线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

5、广州市轨道交通十四号线一期工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

6、广州市轨道交通二十一号线工程自动扶梯和无机房电梯采购（包安装）BT 项目

广州地铁集团有限公司

2019 年 8 月 28 日