标段编号： 2203-440300-04-01-636473041001

深圳市建设工程货物招标投标文件

标段名称： 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 迅达（中国）电梯有限公司

日期： 2026年11月09日

索引表

序号	招标要求	迅达响应	页码
1	1、企业基本情况	已提供 1.1 营业执照； 1.2 特种设备生产许可证-电梯制造（含安装、修理、改造）及对应梯型证书； 1.3 提供项目负责人 孙敏的一级注册建造师证书； 2.1 社保部门查询截图 2.2 工商部门网站股东情况截图 2.3 信用中国查询结果截图 附表 3、《承诺书》	P2~P27
2	2、自动扶梯供货业绩	**提供 7 个机场航站楼自动扶梯供货业绩** 1、厦门新机场项目-机场工程-航站区工程电梯采购及安装项目 2、广州白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目 3、西安咸阳国际机场三期扩建工程电扶梯采购及安装项目（2 标段） 4、重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程电梯、自动扶梯、自动人行道采购及安装项目 2 标段 5、上海浦东国际机场四期扩建工程自动扶梯设备及安装采购 6、济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程 7、南宁吴圩国际机场 T3 航站区及配套设施建设工程	P28~P178

3	3、自动人行道业绩供货业绩	**提供 5 个机场航站楼自动人行道供货业绩** 1、厦门新机场项目-机场工程-航站区工程电梯采购及安装项目 2、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装 3、杭州萧山国际机场三期项目 4、济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程 5、南宁吴圩国际机场 T3 航站区及配套设施建设工程	P179~P280
4	4、项目负责人安装业绩一览表	**一级注册建造师资质** **提供 5 个同类型项目安装业绩** **（其中 2 个为机场航站楼业绩）** 1、北京大兴国际机场 2、北京首都机场-2 号航站楼部分进出口港电动扶梯更新改造项目 3、沈阳地铁 3 号线 4、北京市轨道交通 19 号线一期工程 5、北京市轨交通 12 号线工程自动扶梯 II 标段	P281~P360

1、企业基本情况

附表 1、企业基本情况一览表

投标人企业名称	迅达（中国）电梯有限公司	法定代表人姓名	郑瑞恒
投标人具有资质类别及等级	《营业执照》/有限责任公司（外国法人独资） 《中华人民共和国特种设备生产许可证》/电梯制造（含安装、修理、改造）	企业类型 （民营/其他）	外国法人独资
项目总负责人姓名	韦益贵	项目总负责人 职务	迅达中国南区总经理
项目负责人姓名	孙敏	项目负责人具有资格类别及等级	机电工程/一级注册建造师
投标员姓名	熊宇	投标员联系电话及邮箱	15013801418 Brian.xiong@schindler.com

注：根据《资信标要求一览表》有关要求或说明提供对应证明材料，如为联合体投标，则联合体各方均须提供。



统一社会信用代码

91310000625901263C

证照编号：00000002202210240022

营业执照

（副本）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　迅达（中国）电梯有限公司

类　　型　有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人　郑瑞恒

经营范围　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属结构销售；电气信号设备装置销售；特种设备出租；机械设备租赁；机械设备研发；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；离岸贸易经营；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　人民币94140.0145万

成立日期　1980年07月5日

住　　所　上海市嘉定区兴顺路555号

登记机关　上海市市场监督管理局

2022 年 10 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码

91310000625901263C

证照编号：00000002202210240021

营业执照

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　迅达（中国）电梯有限公司

类　　型　有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人　郑瑞恒

经营范围　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属结构销售；电气信号设备装置销售；特种设备出租；机械设备租赁；机械设备研发；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；离岸贸易经营；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　人民币94140.0145万

成立日期　1980年07月5日

住　　所　上海市嘉定区兴顺路555号

迅达(中国)电梯有限公司 SCHINDLER ELEVATOR CO., LTD.

登记机关　上海市市场监督管理局

2022 年10 月24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

1.2 中华人民共和国特种设备生产许可证

电梯制造（含安装、修理、改造）



中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310091-2028

单位名称： 迅达（中国）电梯有限公司

住　　所： 上海市嘉定区兴顺路555号

制造地址： 1. 上海市嘉定区兴顺路555、588号

2. 上海市嘉定区兴庆路777号

3. 上海市嘉定区兴顺路555（试验塔所在地）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2028年07月28日

发证日期： 2021年07月29日

1.2.1 曳引式客梯型式试验报告及证书(10 米/秒梯速)



特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 311001420220270

申请单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

申请单位住所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

制造单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

制造单位住所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

设备类别：曳引与强制驱动电梯

设备品种：曳引驱动乘客电梯

产品名称：曳引式客梯

产品型号：Schindler 7000

型式试验报告编号：T14-3110-17-232、T14-3110-17-233、T14-3110-22-259

经型式试验，确认该样机符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）的规定。

本证书适用的产品型号：Schindler 7000、Schindler 7000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



发证日期：2022 年 9 月 14 日

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司

国家电梯质量检验检测中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号：TSX 311001420220270

附表

乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤10.00 m/s	额定载重量	≤1800 kg
设备保护级别	/	防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	①迅达（中国）电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	①迅达（中国）电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位	Schindler Supply Chain Europe AG - EBI-Works
悬挂比（绕绳比）	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机房内	多轿厢之间的连接方式	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
防爆环境	/	防爆型式	/
PESSRAL 部分或全部功能	配置	有或无	
	制造单位	ELGO Batscale AG	
	部分或全部功能	1、极限开关 KNE； 2、采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测 ETSL； 3、检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UET； 4、检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM。	

发证日期：2022 年 9 月 14 日

1.2.2 自动扶梯型式试验证书

查询验证

210002349425

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0454

NETEC 建研检测

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 331001420250007

申请单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

申请单位住所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

制造单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

制造单位住所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动扶梯

产品名称：自动扶梯

产品型号：9000

型式试验报告编号：T14-3310-25-007

经型式试验，确认该样机符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB 16899—2011 和 EN115-1:2017 的规定。

本证书适用的产品型号：9000。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期：2025 年 12 月 31 日

国家电梯质量检验检测中心

建研机械检验检测（北京）有限公司

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号：TSX 331001420250007

附表

自动扶梯适用参数范围和配置表

名义速度	≤0.65 m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤39.60 m	使用区段长度	/
驱动主机布置型式和数量	上置机房内，2 台	梯路传动方式	链条传动
工作类型	普通型、公共交通型	工作环境	室内、室外
附加制动器型式	棘轮棘爪式	踏面类型	/
驱动主机与踏板之间连接方式		链条	
注：如果本证书适用的自动扶梯实际产品按照相关安全技术规范和标准规定可以不配置附加制动器，则表中“附加制动器型式”栏不适用。			

发证日期：2025 年 12 月 31 日

1.2.3 自动人行道型式试验证书



特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 332001420230018

申请单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

申请单位住所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

制造单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

制造单位住所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动人行道

产品名称：自动人行道

产品型号：9500

型式试验报告编号：T14-3320-18-009、T14-3320-23-016

经型式试验，确认该样机符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB 16899—2011 和 EN115-1:2017 的规定。

本证书适用的产品型号：9500。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期：2023 年 7 月 28 日

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

附表

自动人行道适用参数范围和配置表

名义速度	≤0.60 m/s	倾斜角	0°
提升高度	/	使用区段长度	≤111.10 m
驱动主机布置型式和数量	上置机房内，2 台	梯路传动方式	链条传动
工作类型	公共交通型、普通型	工作环境	室内
附加制动器型式	/	踏面类型	踏板
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	

发证日期：2023 年 7 月 28 日

1.3 一级建造师注册证书



使用有效期：2026年10月27日
-2027年04月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：孙敏

性　　别：男

出生日期：1976年12月26日

注册编号：沪111201020132310 9

聘用企业：迅达（中国）电梯有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-06-20至2027-06-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.10.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年07月08日

附表 2、投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

投 标 人 主 要 人 员 、 控 股 及 管 理 关 系 情 况 申 报 表

致：深圳市机场（集团）有限公司

我方参加的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

<table>
<tr><td colspan="3">申报人名称</td><td colspan="4">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">统一社会信用代码</td><td colspan="4">91310000625901263C</td></tr>
<tr><td colspan="7">申报人相关人员情况</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>职务</td><td>姓名</td><td>身份证号码</td><td>劳动合同
关系单位</td><td colspan="2">缴纳社会
保险单位</td></tr>
<tr><td>1</td><td>法定代表人/单位负责人/主要经营负责人</td><td>郑瑞恒</td><td>110102195508152432</td><td>迅达（中国）电梯有限公司</td><td colspan="2">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td>2</td><td>项目投标授权代表人</td><td>熊宇</td><td>430124198208036612</td><td>迅达（中国）电梯有限公司</td><td colspan="2">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td>3</td><td>项目负责人</td><td>孙敏</td><td>142622197612260010</td><td>迅达（中国）电梯有限公司</td><td colspan="2">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td>4</td><td>项目执行经理</td><td>陈亚林</td><td>421125199608085518X</td><td>迅达（中国）电梯有限公司</td><td colspan="2">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td>5</td><td>主要技术人员</td><td>谭明健</td><td>500101198311303313</td><td>迅达（中国）电梯有限公司</td><td colspan="2">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td>6</td><td>投标文件编制人员</td><td>钟美卿</td><td>440103198006164827</td><td>迅达（中国）电梯有限公司</td><td colspan="2">迅达（中国）电梯有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="7">说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。</td></tr>
<tr><td colspan="7">申报人关联关系情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">控股股东/投资人名称及出资比例</td><td colspan="4">迅达控股有限公司/ 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">非控股股东/投资人名称及出资比例</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">管理关系单位名称</td><td>管理关系单位名称</td><td colspan="3">沃克斯迅达电梯有限公司
西继迅达电梯有限公司</td></tr>
<tr><td>被管理关系单位名称</td><td colspan="3">无</td></tr>
</table>

说明：同一关联关系类型有多个主题的，应分行填写。	
备注	无

注：1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占申报人资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对申报人股东会（或股东大会）/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：迅达（中国）电梯有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2026 年 11 月 09 日

16

2.1 社保部门查询截图

2.1.1 法定代表人（郑瑞恒）



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	郑瑞恒		社会保障号码	110102195508152432			证件号码	110102195508152432		
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202501	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
迅达（中国）电梯有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		231	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程

◆ 上海市社会保险

已经上海市数字证

经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

电子印章验证码：MEQCIHBwbsd8do+Da2YS+A8De9Am3JP5DgICYt1ZCUr0dZ+FAiBwnKq2LTcbtCqVzYSx5v0X1FC3Z7D0Rnv/bIL jp1s+fA==

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202611041013-9200000013)

2.1.2 项目投标授权代表人（熊宇）



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊宇　　社保电脑号：606978232　　身份证号码：430124198208306612　　页码：1

参保单位名称：迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司　　单位编号：150267　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	150267															
2026	06	150267															
2026	07	150267															
2026	08	150267															
2026	09	150267															
2026	10	150267															
合计																	

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e3238fd9di ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为续筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150267	迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年1月3日

2.1.3 项目负责人（孙敏）





北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110102X000749909　　校验码：kpeeih

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110102X000749909　　查询流水号：11010220261027095848

单位名称：迅达（中国）电梯有限公司北京分公司　　查询日期：2026年04月至2026年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	孙敏	142622197612260010	养老保险	2026年04月	2026年09月	6
			失业保险	2026年04月	2026年09月	6
			工伤保险	2026年04月	2026年09月	6
			医疗保险	2026年04月	2026年09月	6
			生育保险	2026年04月	2026年09月	6

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录　http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期：2026年10月27日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

备注：北京市社保局出具的 10 月份社保证明需要 11 月 15 日以后网上才能查询到，特此说明。

2.1.4 项目执行经理（陈亚林）



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈亚林　　社保电脑号：648125712　　身份证号码：42112519960808551X　　页码：1

参保单位名称：迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司　　单位编号：150267　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	单位交	个人交
2026	05	150267														
2020	06	150267														
2026	07	150267														
2026	08	150267														
2026	09	150267														
2020	10	150267														
合计																

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cf5a284610 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“=”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150267	迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2026年10月29日

2.1.5 主要技术人员（谭明健）



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭明健　　社保电脑号：617983713　　身份证号码：500101198311303313　　页码：1

参保单位名称：迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司　　单位编号：150267　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	150267															
2026	06	150267															
2026	07	150267															
2026	08	150267															
2026	09	150267															
2026	10	150267															
合计																	

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过"
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cf5a2ba2bg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150267	迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年10月29日

2.1.6 投标文件编制人员（钟美卿）



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	钟美卿		证件号码	440103198006164827		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202605	-	202610	广州市:迅达（中国）电梯有限公司广州分公司	6	6	6
截止			2026-11-05 15:03 ，该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月05日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-11-05 15:03

2.2 工商部门网站股东控股情况查询截图

2.2.1 迅达（中国）电梯有限公司





2.2.2 沃克斯迅达电梯有限公司





2.2.3 西继迅达电梯有限公司





2.3 信用中国查询结果截图



附表 3、《承诺书》

承诺书

致：深圳市机场（集团）有限公司（招标人）

作为深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程（项目名称）的投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。

3. 我司完全理解并接受本项目招标文件对投标人消极应标的相关要求，并承诺我司将积极参与投标，如我司存在招标文件规定消极应标行为，我司接受贵司将我司列入深圳机场失信供应商名单。

4. 如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人：迅达（中国）电梯有限公司

日　期：2026 年 01 月 09 日

2、投标人自动扶梯供货业绩一览表

自动扶梯供货业绩							
提供自 2016 年 1 月 1 日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的拟投标品牌自动扶梯供货业绩。优先提供国内机场航站楼的自动扶梯供货业绩。 证明材料： 提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	项目名称	供货内容（自动扶梯/其他）	扶梯数量	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注
1	厦门新机场项目-机场工程-航站区工程电梯采购及安装项目	自动扶梯/其他	100 台	152,580,000 元（其中自动扶梯 49,214,200 元）	是	2023 年 3 月	
2	广州白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目	自动扶梯	123 台	59,670,200 元	是	2023 年 6 月	
3	西安咸阳国际机场三期扩建工程电扶梯采购及安装项目（2 标段）	自动扶梯	223 台	86,338,800 元	是	2022 年 3 月	
4	重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程电梯、自动扶梯、自动人行道采购及安装项目 2 标段	自动扶梯	96 台	50,184,000 元	是	2022 年 2 月	

5	上海浦东国际机场四期扩建工程自动扶梯设备及安装采购	自动扶梯	249 台	61,327,018 元	是	2025 年 11 月	
6	济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程	自动扶梯/其他	73 台	34,907,453.6 元（其中自动扶梯 14,557,343.8 元,）	是	2025 年 2 月	
7	南宁吴圩国际机场 T3 航站区及配套设施建设工程	自动扶梯/其他	74 台	28,000,000 元（其中自动扶梯 12,975,900 元）	是	2025 年 6 月	

1. 注：后附相关证明材料。

2.1 厦门新机场

项目名称	**厦门新机场项目-机场工程-航站区工程电梯采购及安装项目**
设备名称	电梯、自动扶梯、自动人行道
设备规格型号	S5000 系列、S90、S9000 系列、S9500
项目地点	福建省厦门市
业主（或买方）名称	厦门翔业集团有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	王朝奎，18859205896
台量	本项目合同共计 338 台电梯/自动人行道/自动扶梯设备，其中电梯 176 台，自动扶梯 100 台，自动人行道 62 台。
合同金额	**合同金额：152,580,000 元，其中：** **（电梯 52,713,600 元，自动扶梯 49,214,200 元，自动人行道 50,652,200 元）**
合同签订时间	2023 年 3 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收
备注	后附:中标通知书、合同复印件

2.1.1 中标通知书

中标通知书

迅达（中国）电梯有限公司（中标人名称）：

你方于 2023 年 01 月 29 日（投标日期）所递交的 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：152580000 元。

交货期：（1）中标通知书发出 15 个日历天内，我司在充分踏勘现场的情况下，在招标人提供的建筑图等资料的基础上，分批制作电梯技术规格、电梯井道平面图、厅门留孔图、电梯井道剖面图并提交给招标人。（2）根据建设需要，本项目采用电梯分批次进场。我司在接到招标人书面通知后 90 天内将设备运抵招标人指定地点，具体进场要求及到货时间及到货地点以招标人发出的书面函件为准。（3）我司在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 150 个日历天内完成电梯安装、调试，根据项目需求办理厦门市市场监督管理局核发的《特种设备使用登记证》（电梯）并完成最终验收及移交。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到厦门市思明区仙岳路 396 号（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（电子签名专用章） 招标代理机构：（电子签名专用章）

法定代表人：（电子签名专用章） 法定代表人：（电子签名专用章）

2023 年 02 月 22 日

2.1.2 合同文件及设备供货清单

集团合（2023）196 号

厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装项目合同

买方：厦门翔业集团有限公司

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

1/156

第一部分 合同协议书

厦门翔业集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受迅达（中国）电梯有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 合同文件构成

合同文件的构成详合同专用条款的约定。

2. 上述合同文件互相补充和解释。

3. 项目总价（包括设备费和安装费）：（含税）为大写人民币壹亿伍仟贰佰伍拾捌万元整（小写：152580000 元），不含税金额为大写人民币元壹亿叁仟伍佰陆拾柒万贰仟捌佰贰拾贰元玖角叁分（小写：135672822.93 元）。其中，（1）设备费总额：（含税）为大写人民币[redacted]设备费增值税率为 13%，设备费（不含税）为大写人民币[redacted]；（2）安装费总额：（含税）为大写人民币[redacted]，安装费增值税率为 9%，安装费（不含税）为大写人民币[redacted]

在本合同签订后，竣工结算前，出现国家税收政策变化导致建筑业税率调整的，对于尚未支付的合同金额（未开票），不含税金额不变，税额按新税率计算。

尚未支付合同金额=【原合同金额（含税）-已支付合同金额（含税）】/（1+原税率）*（1+新税率）。

因建筑业税率调整导致合同金额调整的，从尚未支付的进度款开始调整。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同自双方盖章之日起生效。

7. 福建兆翔机场建设有限公司为甲方内部代建单位，有权行使甲方在本合同中的管理权利。

8. 本合同协议书一式拾份，买卖双方各执肆份，代建单位福建兆翔机场建设有限公司执贰份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议为合同的组成部分。

买方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人或经办人：（签字）

2023 年 3 月 16 日

卖方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

2023 年 3 月 16 日

3 / 156

附件 13：分项报价表及电梯关键部件主要配置清单

1. 分项报价表说明：合同包要求的所有货物和服务均包含在报价总价内。项目执行过程中，增加或者减少报价表设备的数量时，按照报价表内设备单价及对应数量增加或者减少即可。

2. 分项报价表：

单位：人民币元

分项报价表 1（航站楼及 GTC 区域的设备） 单位：人民币 元											
序号	位置		编号	种类	梯型	单位	数量	单价（元）	总价(元)	税率	备注
设备费（航站楼及 GTC 区域的设备）											
1	A 航站区	到达大厅综合汇客大厅 值机大厅		旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台			2082600		
2				旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台			1109600		
3				旅客无障碍电梯		台			270200		
4		通往国内出发、到达候机		旅客无障碍电梯		台			540400		
5				旅客无障碍电梯		台			288200		

80 / 156

6		厅、通往行李提取厅		旅客无障碍电梯		台			321600	
7		国际转国内		旅客无障碍电梯		台			270200	
8				旅客无障碍电梯		台			464800	
9				贵宾旅客无障碍电梯		台			540400	
10		国内转国际		旅客无障碍电梯		台			270200	
11				旅客无障碍电梯		台			270200	
12				旅客电梯（兼货运）		台			425600	
13		通往国际高舱位、金银卡休息室		贵宾旅客无障碍电梯		台			540400	
14				旅客电梯		台			261600	
15				旅客电梯		台			464800	
16		垃圾电梯		垃圾梯（兼消防）		台			513900	
17				垃圾梯（兼消防）		台			510600	
18				货运电梯		台			1014000	
19		货运电梯		货运电梯		台			555000	
20				货运电梯		台			537400	
21		检验检疫		隔离电梯		台			227200	
22		中转行李		货运电梯		台			375400	

		联检，通往开包间						
23		机房区		货运电梯(兼消防)	台		498600	
24		垃圾收集		垃圾梯	台		470800	
25				垃圾梯	台		234500	
26				垃圾梯	台		523800	
27				垃圾梯	台		258500	
28		边检办公区		办公人员电梯	台		229200	
29				办公人员电梯	台		196100	
30				办公人员电梯	台		179200	
31		检验检疫办公区		办公人员电梯	台		232400	
32		海关办公区		办公人员电梯	台		229200	
33	B指廊	商务贵宾国内出发、到到达		旅客无障碍电梯	台		232400	
34		国内出发大厅		垃圾梯	台		235400	
35	C指廊	国内出发大厅		旅客无障碍电梯(兼消防)	台		232400	
36				旅客无障碍电梯	台		243700	

37				（预留）垃圾梯（兼消防）		台	225000	
38	D指廊	国内远机位出发大厅		旅客无障碍电梯		台	212800	
39				旅客无障碍电梯(兼消防)		台	212800	
40				旅客无障碍电梯		台	232100	
41				旅客电梯		台	212800	
42				（预留）垃圾梯		台	222500	
43	E指廊	国内出发大厅		垃圾梯		台	235400	
44				预留客梯		台	212800	
45	登机桥	主楼及CD指廊		客梯		台	1880000	
46		CD指廊		客梯		台	376000	
47		CD指廊		客梯		台	1792000	
48		CD指廊		客梯		台	537600	
49		主楼		客梯		台	211900	
50		B指廊		客梯		台	2119000	
51		B指廊		客梯		台	358400	
52		B指廊		客梯		台	211900	
53		E指廊		客梯		台	1271400	
54		E指廊		客梯		台	358400	
55		E指廊		客梯		台	211900	

56		E 指廊		客梯		台		211900			
57	G T C	换乘大厅		客梯		台		535600			
58		市政巴士站台		客梯		台		464800			
59		旅游集散中心		客梯		台		243700			
60		长短途巴士候车室		客梯		台		243700			
61		停车楼-北楼室外庭院		客梯（兼手推车电梯）		台		265600			
62		停车楼-南楼室外庭院		客梯（兼手推车电梯）		台		255900			
63		交通中心东侧		货梯		台		494600			
64				消防电梯		台		187700			
65	停车楼-北楼			客梯（兼无障碍电梯）		台		203600			
66				客梯（兼无障碍电梯）		台		511800			
67	停车楼-南楼			客梯（兼无障碍电梯）		台		209200			
68				客梯（兼无障碍电梯）		台		209200			
69				客梯、04 兼无障碍电梯		台		511800			
70	运控中心 1#			客梯兼无障碍电梯		台		225600			
71				货梯		台		310500			

72			客梯兼无障碍电梯		台		451200	
73	A航站楼	通往轨道站厅	自动扶梯		台		1366000	
74		通往到达大厅	自动扶梯		台		1262800	
75		通往综合汇客大厅	自动扶梯		台		1900400	
76			自动扶梯		台		1870000	
77		通往国内出发、到达候机厅	自动扶梯		台		2805000	
78			自动扶梯		台		484800	
79		通往国际到达联检大厅	自动扶梯		台		613200	
80		国际转国内	自动扶梯		台		301600	
81		通往办票大厅	自动扶梯		台		3583200	

82		国内转国际	自动扶梯		台	464100	
83		国内转国际	自动扶梯		台	472100	
84		通往国内高舱区、金银卡休息室	自动扶梯		台	1791600	
85		国际出发区	自动扶梯		台	438600	
			表 1（航站楼及 GTC 区		单		
序号	位置		种类		单位	总价（元）	备注
			设备费（航		备）		
86		通往陆侧餐饮区	自动扶梯		台	1392800	
87		通往国际高舱区、金银卡休息室	自动扶梯		台	1313200	
88	C	国内远机	自动扶梯		台	935000	

	指廊	位出发大厅						
89		国内出发大厅		自动扶梯	台		895800	
90	D指廊	国际远机位到达		自动扶梯	台		332400	
91		国内远机位出发大厅		自动扶梯	台		935000	
92				自动扶梯	台		484800	
93		国际出发大厅		自动扶梯	台		895800	
94	E指廊	预留国内出发		自动扶梯	台		438600	
95	登机桥			自动扶梯	台		5724000	
96				自动扶梯	台		1171200	
97	GTC	换乘大厅（飞天梯）		自动扶梯	台		2640600	
98		换乘大厅		自动扶梯	台		1108600	
99		换乘大厅		自动扶梯	台		943600	
100		停车楼-北楼室外庭院		自动扶梯	台		723000	

101		旅游巴士站台		自动扶梯		台		698200	
102		市政巴士站台		自动扶梯		台		1067800	
103		长短途巴士站台		自动扶梯		台		698200	
104		停车楼-南楼室外庭院		自动扶梯		台		723000	
105		停车楼-北楼室外庭院		自动扶梯		台		699200	
106		旅游集散中心		自动扶梯		台		603200	
107		长短途巴士候车室		自动扶梯		台		603200	
108		停车楼-南楼室外庭院		自动扶梯		台		699200	
109	A航站楼	通往国际联检大厅		自动人行道		台		785800	
110				自动人行道		台		679900	
111				自动人行道		台		725400	
112				自动人行道		台		785800	
113				自动人行道		台		603800	
114		国内到达		自动人行道		台		603800	

115		通道		自动人行道		台		603800	
116		国内出发、到达候机厅		自动人行道		台		692500	
117				自动人行道		台		785800	
118	B指廊	国内出发候机厅		自动人行道		台		1136800	
119				自动人行道		台		1379200	
120				自动人行道		台		1574800	
121				自动人行道		台		1836800	
122				自动人行道		台		1657600	
123	C指廊	国际到达走廊		自动人行道		台		1571600	
124				自动人行道		台		1603600	
125				自动人行道		台		1321200	
126				自动人行道		台		785800	
127				自动人行道		台		888500	
128				自动人行道		台		660600	
129		国际出发、到达候机厅		自动人行道		台		3143200	
130		国际出发大厅		自动人行道		台		785800	
131				自动人行道		台		660600	
132	D指廊	国际到达走廊		自动人行道		台		1777000	
133				自动人行道		台		1803000	
134				自动人行道		台		785800	

135				自动人行道		台		660600	
136				自动人行道		台		785800	
137				自动人行道		台		660600	
138				自动人行道		台		888500	
139		国际出发候机厅		自动人行道		台		1571600	
140		国际出发候机厅		自动人行道		台		716500	
141		国际出发候机厅		自动人行道		台		660600	
142		国际出发大厅		自动人行道		台		785800	
143	E指廊	国内出发候机厅		自动人行道		台		1752800	
144				自动人行道		台		1379200	
145				自动人行道		台		1379200	
146				自动人行道		台		1288000	
147				自动人行道		台		1836800	
148				自动人行道		台		1657600	
149	GTC	换乘大厅		自动人行道		台		1092400	
设备合计不含税报价（元）								108244424.78	
设备合计税金（元）								14071775.22	
设备合计含税报价（元）								122316200	

安装费（航站楼及 GTC 区域的设备）										
1	A航站区	到达大厅综合汇客大厅 值机大厅		旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台		568200		
2				旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台		350000		
3				旅客无障碍电梯		台		71700		
4		通往国内出发、到达候机厅、通往行李提取厅		旅客无障碍电梯		台		143400		
5				旅客无障碍电梯		台		60400		
6				旅客无障碍电梯		台		69800		
7		国际转国内		旅客无障碍电梯		台		71700		
8				旅客无障碍电梯		台		140000		
9				贵宾旅客无障碍电梯		台		143400		
10		国内转国际		旅客无障碍电梯		台		71700		
11				旅客无障碍电梯		台		71700		
12				旅客电梯（兼货运）		台		140000		
13		通往国际		贵宾旅客无障碍电梯		台		143400		

		高舱位、金银卡休息室								
14				旅客电梯		台			49200	
15				旅客电梯		台			140000	
16		垃圾电梯		垃圾梯(兼消防)		台			110400	
17				垃圾梯(兼消防)		台			148800	
				表 1（航站楼及 GTC 区		单				
序号	位置			种类		单位			总价(元)	备注
				安装费（航		备）				
18	A航站区	货运电梯		货运电梯		台			297200	
19				货运电梯		台			149000	
20				货运电梯		台			147400	
21		检验检疫		隔离电梯		台			68200	
22		中转行李联检，通往开包间		货运电梯		台			100000	
23		机房区		货运电梯(兼消防)		台			145200	
24		垃圾收集		垃圾梯		台			137600	
25				垃圾梯		台			68500	
26				垃圾梯		台			140600	

27				垃圾梯		台		71600	
28		边检办公区		办公人员电梯		台		54800	
29				办公人员电梯		台		51800	
30				办公人员电梯		台		49200	
31		检验检疫办公区		办公人员电梯		台		70000	
32		海关办公区		办公人员电梯		台		54800	
33	B指廊	商务贵宾国内出发、到到达		旅客无障碍电梯		台		70000	
34		国内出发大厅		垃圾梯		台		68700	
35	C指廊	国内出发大厅		旅客无障碍电梯(兼消防)		台		70000	
36				旅客无障碍电梯		台		70000	
37				(预留)垃圾梯(兼消防)		台		68900	
38	D指廊	国内远机位出发大厅		旅客无障碍电梯		台		70000	
39				旅客无障碍电梯(兼消防)		台		70000	
40				旅客无障碍电梯		台		70000	
41				旅客电梯		台		70000	

42				（预留）垃圾梯		台		69000	
43	E指廊	国内出发大厅		垃圾梯		台		68700	
44				预留客梯		台		70000	
45	登机桥	主楼及CD指廊		客梯		台		509000	
46		CD指廊		客梯		台		101800	
47		CD指廊		客梯		台		492000	
48		CD指廊		客梯		台		147600	
49		主楼		客梯		台		52500	
50		B指廊		客梯		台		525000	
51		B指廊		客梯		台		98400	
52		B指廊		客梯		台		52500	
53		E指廊		客梯		台		315000	
54		E指廊		客梯		台		98400	
55		E指廊		客梯		台		52500	
56		E指廊		客梯		台		52500	
57	GTC	换乘大厅		客梯		台		124400	
58		市政巴士站台		客梯		台		140000	
59		旅游集散中心		客梯		台		70000	
60		长短途巴士候车室		客梯		台		70000	

61		停车楼-北楼室外庭院		客梯（兼手推车电梯）		台		89200		
62		停车楼-南楼室外庭院		客梯（兼手推车电梯）		台		71400		
63		交通中心东侧		货梯		台		139600		
64				消防电梯		台		50000		
65	停车楼-北楼			客梯（兼无障碍电梯）		台		53100		
66				客梯（兼无障碍电梯）		台		142800		
67	停车楼-南楼			客梯（兼无障碍电梯）		台		70000		
68				客梯（兼无障碍电梯）		台		70000		
69				客梯、04 兼无障碍电梯		台		142800		
70	运控中心 1#			客梯兼无障碍电梯		台		57700		
71				货梯		台		89600		
72				客梯兼无障碍电梯		台		115400		
73	A 航站楼	通往轨道站厅		自动扶梯		台		186400		
74		通往到达大厅		自动扶梯		台		185200		
75		通往综合		自动扶梯		台		189600		

		汇客大厅							
76				自动扶梯		台		189600	
77		通往国内出发、到达候机厅		自动扶梯		台		284400	
78				自动扶梯		台		53200	
79		通往国际到达联检大厅		自动扶梯		台		92400	
80		国际转国内		自动扶梯		台		45900	
81		通往办票大厅		自动扶梯		台		377600	
82		国内转国际		自动扶梯		台		52900	
83		国内转国际		自动扶梯		台		47200	
84		通往国内高舱区、		自动扶梯		台		188800	

		金银卡休息室								
85		国际出发区		自动扶梯		台		47000		
86		通往陆侧餐饮区		自动扶梯		台		186800		
87		通往国际高舱区、金银卡休息室		自动扶梯		台		186000		
88	C指廊	国内远机位出发大厅		自动扶梯		台		94800		
89		国内出发大厅		自动扶梯		台		94400		
90	D指廊	国际远机位到达		自动扶梯		台		46400		
91		国内远机位出发大厅		自动扶梯		台		94800		
92				自动扶梯		台		53200		
93		国际出发大厅		自动扶梯		台		94400		
94	E指	预留国内出发		自动扶梯		台		47000		

97 / 156

	廊						
95	登机桥		自动扶梯	台		482000	
96			自动扶梯	台		96600	
97	GTC	换乘大厅（飞天梯）	自动扶梯	台		138200	
98	GTC	换乘大厅	自动扶梯	台		96400	
99	GTC	换乘大厅	自动扶梯	台		95000	
			价表 1（航站楼及 GTC 区	单			
序号	位置		种类	单位		总价(元)	备注
			安装费（航	备）			
100	GTC	停车楼-北楼室外庭院	自动扶梯	台		92600	
101	GTC	旅游巴士站台	自动扶梯	台		93400	
102	GTC	市政巴士站台	自动扶梯	台		95800	
103	GTC	长短途巴士站台	自动扶梯	台		93400	
104	GTC	停车楼-南楼室外	自动扶梯	台		92600	

		庭院							
105		停车楼-北楼室外庭院		自动扶梯		台		92200	
106		旅游集散中心		自动扶梯		台		91800	
107		长短途巴士候车室		自动扶梯		台		91800	
108		停车楼-南楼室外庭院		自动扶梯		台		92200	
109	A航站楼	通往国际联检大厅		自动人行道		台		65100	
110				自动人行道		台		60500	
111				自动人行道		台		61100	
112				自动人行道		台		65100	
113				自动人行道		台		55900	
114		国内到达通道		自动人行道		台		55900	
115				自动人行道		台		55900	
116		国内出发、到达候机厅		自动人行道		台		60700	
117				自动人行道		台		65100	
118	B	国内出发		自动人行道		台		110800	

119	指廊	候机厅	[redacted]	自动人行道	[redacted]	台	[redacted]	121000	[redacted]	
120				自动人行道		台		130000		
121				自动人行道		台		140000		
122				自动人行道		台		131000		
123	C指廊	国际到达走廊		自动人行道		台		130200		
124				自动人行道		台		130200		
125				自动人行道		台		113000		
126				自动人行道		台		65100		
127				自动人行道		台		69700		
128				自动人行道		台		56500		
129		国际出发、到达候机厅		自动人行道		台		260400		
130		国际出发大厅		自动人行道		台		65100		
131				自动人行道		台		56500		
132	D指廊	国际到达走廊		自动人行道		台		139400		
133				自动人行道		台		139400		
134				自动人行道		台		65100		
135				自动人行道		台		56500		
136				自动人行道		台		65100		
137				自动人行道		台		56500		
138				自动人行道		台		69700		

139		国际出发候机厅		自动人行道		台		130200	
140		国际出发候机厅		自动人行道		台		61000	
141		国际出发候机厅		自动人行道		台		56500	
142		国际出发大厅		自动人行道		台		65100	
143	E指廊	国内出发候机厅		自动人行道		台		132400	
144				自动人行道		台		121000	
145				自动人行道		台		121000	
146				自动人行道		台		112600	
147				自动人行道		台		140000	
148				自动人行道		台		131000	
149	GTC	换乘大厅		自动人行道		台		110400	
安装合计不含税报价（元）								15970550.46	
安装合计税金（元）								1437349.54	
安装合计含税报价（元）								17407900	
不含税总报价（元）								124214975.24	
税金总计（元）								15509124.76	
含税总报价（元）								139724100	

分项报价表 2（贴建及配套区域的设备）						单位：人民币 元				
序号	位置		编号	种类	梯型	单位	数量	单价（元）	总价(元)	税率	备注
设备费（贴建及配套区域的设备）											
1	地服配套楼 1#			客梯		台			860400		
2				货梯		台			224600		
3				餐梯		台			83400		
4				客梯		台			234200		
5	非航基地业务用房			客梯		台			1353600		
6	旅客过夜用房 1#	首层大堂		客梯、N-LP01(D)无障碍客梯		台			778200		
7		会议康体前厅		客梯、K-LP05(D)为无障碍客梯		台			518800		
8		三层接空港大堂		客梯、K-LP07(D)为无障碍客梯		台			576400		
9		卸货区		客货两用		台			511800		
10		服务间		货梯		台			525400		
11		宴会厨房		客货两用		台			464800		



12	旅客过夜用房 2#		客梯、P-LP02(D)为无障碍电梯		台	778200	
13			客梯、P-LP04(D)为无障碍电梯		台	591600	
14			服务梯		台	262700	
15	旅客过夜用房 3#		客梯兼无障碍电梯		台	475400	
16			布草梯、垃圾梯		台	520200	
17			客梯兼无障碍电梯		台	237700	
18	地服配套楼 1#		自动扶梯		台	683000	
19	1#旅客过夜用房		自动扶梯		台	683000	
设备合计不含税报价（元）						9171150.44	
设备合计税金（元）						1192249.56	
设备合计含税报价（元）						10363400	
安装费（贴建及配套区域的设备）							
1	地服配套楼 1#		客梯		台	240800	
2			货梯		台	71500	
3			餐梯		台	47100	
4			客梯		台	60500	
5	非航基地业务用房		客梯		台	346200	

6	旅客过夜用房1#	首层大堂		客梯、N-LP01(D)无障碍客梯		台		186000		
7		会议康体前厅		客梯、K-LP05(D)为无障碍客梯		台		124000		
8		三层接空港大堂		客梯、K-LP07(D)为无障碍客梯		台		120800		
9		卸货区		客货两用		台		142800		
10		服务间		货梯		台		129600		
11		宴会厨房		客货两用		台		140000		
12	旅客过夜用房2#			客梯、P-LP02(D)为无障碍电梯		台		186000		
13				客梯、P-LP04(D)为无障碍电梯		台		131800		
14				服务梯		台		64800		
15	旅客过夜用房3#			客梯兼无障碍电梯		台		122400		
16				布草梯、垃圾梯		台		130600		
17				客梯兼无障碍电梯		台		61200		
18	地服配套楼 1#			自动扶梯		台		93200		
19	1#旅客过夜用房			自动扶梯		台		93200		
安装合计不含税报价（元）								2286697.25		

安装合计税金（元）	205802.75	
安装合计含税报价（元）	2492500	
不含税总报价（元）	11457847.69	
税金总计（元）	1398052.31	
含税总报价（元）	12855900	

注：分项报价报产品关键部件重要配置见《电梯关键部件重要配置清单》

2.2 广州白云国际机场

项目名称	**广州白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目**
设备名称	自动扶梯
设备规格型号	S9000 系列
项目地点	广东省广州市
业主（或买方）名称	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	冯兴学，020-86130380
台量	本项目合同共计 123 台自动扶梯设备
合同金额	合同金额：59,670,200 元，其中： **自动扶梯 59,670,200 元**
合同签订时间	2023 年 6 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收，于 2025 年开通运营
备注	后附:中标通知书、合同复印件、用户证明

2.2.1 中标通知书

中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2023]第[03084]号

迅达(中国)电梯有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目【JG2023-1985】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）伍仟玖佰陆拾柒万零贰佰元整(￥5,967.02万元)。

其中：

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年6月13日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年6月13日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

广州交易集团 GUANGZHOU EXCHANGE GROUP

2.2.2 合同文件及设备供货清单

正 本

23-37-0243-0

广州白云国际机场三期扩建工程
自动扶梯采购项目合同

采购人 ：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

供应商 ：迅达（中国）电梯有限公司

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

采购人广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称采购人）与**迅达（中国）电梯有限公司（以下简称供应商）**双方就供应商为白云国际机场三期扩建工程T3航站楼、交通中心及货运区自动扶梯系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：

1.采购人合同标的

1.1 本合同标的为**广州白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购,**包括设备的设计、制造、运输、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。

1.2 供货范围：见合同附件。

（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。

2.合同价格

2.1 本合同总价为：

人民币： **伍仟玖佰陆拾柒万零贰佰元整（￥59,670,200元）**，其中：

1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：

人民币**伍仟叁佰捌拾捌万壹仟柒佰元整（￥ 53,881,700.00 元）**；

2）安装费（设备安装、设备安装措施费等）：

人民币**伍佰柒拾捌万捌仟伍佰元整（￥ 5,788,500.00 元）**；

3）合同服务费（设计联络、培训、调试等）：

人民币 **零元整（￥0元）**

4）暂列金：

人民币 **零元整（ ￥0元）**

其中不含税合同总价为人民币：伍仟叁佰叁拾万贰仟捌佰贰拾叁元贰角陆分（￥53,302,823.26元）

2.2 本合同货物的单价：

2.2.1 结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

24.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

24.3 本合同共十份，正本两份，副本八份。采购人持一正五副，供应商持一正三副，具同等法律效力。

（以下无正文）

采购人 ：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人：（签字）

供应商 ：迅达（中国）电梯有限公司 （盖章）

法定或授权代表人：（签字）

2023.7.14

签订日期：2023 年 6 月 29 日

附件 1：

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

建设工程施工文件归档细则（试行）

1 总则

1.1 为规范广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称指挥部）建设工程施工文件的归档工作，确保建设工程档案顺利验收及移交，根据《国家重大建设工程项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T2822-2002）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（DB/T11822-2008）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、《广州市建筑工程文件整理和档案移交规定》、《广州市市政政基础工程文件的整理和档案移交规定》及《指挥部建设工程文件归

发包人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部(盖章)

法定或授权代表人

承包人：迅达（中国）电梯有限公司（盖章）

法定或授权代表人

2023.7.14.

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

附件 5：

工程计划表：

序号	工作内容	工期安排要求	提供内容
1	深化设计	在收到中标通知书两周内	根据土建进度要求提供详细的土建条件图纸
2	深化设计	在收到中标通知书两个月内	提供其余深化设计图纸
3	竣工验收	货运区：2024 年 12 月 31 日（货运区合计扶梯 4 条） 航站楼：2025 年 6 月 30 日（T3 航站楼扶梯合计 91 条） GTC 停车楼：2025 年 9 月 30 日（交通中心停车楼扶梯合计 28 条）	完成所有安装、验收工作及证件办理

投标人应在此提供已按工程量清单报价的报价表。

投标报价汇总表

序号	项目名称	含税合价（元）	备注
一	白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目		
1	航站区	42,921,200	
2	交通中心及停车场	15,191,400	
3	货运区	1,557,600	
三	**含税报价合计（1+2+3）**	**59,670,200**	

d95a49dd9fa9439ba979c15778defee1-20230522013524830

白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）			备注
					含税综合单价		含税合价	
					设备单价	安装费用		
一	航站区							
1	自动扶梯 C-F-01	1.名称（设计编号）：C-F-01； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30 度； 5.提升高度：13500mm； 6.底坑尺寸：8000mm（长）×3600mm（宽）×2500mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 11.计量方式：按台计取；	台	1				
2	自动扶梯 C-F-01a	1.名称（设计编号）：C-F-01a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30 度； 5.提升高度：13500mm； 6.底坑尺寸：8000mm（长）×3600mm（宽）×2500mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障	台	1				

		显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 11.计量方式：按台计取；			
3	自动扶梯 C-F-02	1.名称（设计编号）：C-F-02； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：13500mm； 6.底坑尺寸：8000mm（长）×3600mm（宽）×2500mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 11.计量方式：按台计取；	台	1	

4	自动扶梯 C-F-02a	1.名称（设计编号）：C-F-02a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5400mm（长）×3600mm（宽）×2500mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 11.计量方式：按台计取；	台	1	
5	自动扶梯 C-F-03	1.名称（设计编号）：C-F-03； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：4000mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×1800mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌	台	1	

		及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 12. 计量方式：按台计取；					
6	自动扶梯 C-F-03a	1. 名称（设计编号）：C-F-03a； 2. 电梯类型：自动扶梯； 3. 额定速度：0.5m/s； 4. 角度：30 度； 5. 提升高度：4500mm； 6. 底坑尺寸：5000mm（长）×3600mm（宽）×2500mm（深）； 7. 其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8. 工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 12. 计量方式：按台计取；	台	1	26		
7	自动扶梯 C-F-04	1. 名称（设计编号）：C-F-04； 2. 电梯类型：自动扶梯； 3. 额定速度：0.5m/s； 4. 角度：30 度； 5. 提升高度：4500mm； 6. 底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7. 其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8. 工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其	台	1	32		

		有关配线配管等附属工作；9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；13.计量方式：按台计取；						
8	自动扶梯 C-F-04a	1.名称（设计编号）：C-F-04a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30 度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；13.计量方式：按台计取；	台	1	3			

9	自动扶梯 C-F-05	1.名称（设计编号）：C-F-05 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑。 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 13.计量方式：按台计取；	台	1	470			
10	自动扶梯 C-F-05a	1.名称（设计编号）：C-F-05a 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用	台	1	470			

		及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；13.计量方式：按台计取；						
11	自动扶梯 C-F-06	1.名称（设计编号）：C-F-06； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30 度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 14.计量方式：按台计取；	台	1	32			
12	自动扶梯 C-F-06a	1.名称（设计编号）：C-F-06a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30 度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；	台	1	32			

		9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 14.计量方式：按台计取；						
13	自动扶梯 C-F-07	1.名称（设计编号）：C-F-07； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×1800mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 14.计量方式：按台计取；	台	1				
14	自动扶梯 C-F-08	1.名称（设计编号）：C-F-08； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁	台	1				

		板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 15.计量方式：按台计取；						
15	自动扶梯 C-F-08a	1.名称（设计编号）：C-F-08a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；15.计量方式：按台计取；	台	1	32			
16	自动扶梯 C-F-09	1.名称（设计编号）：C-F-09； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：4500mm； 6.底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、	台	1	32			

		扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 15. 计量方式：按台计取；						
17	自动扶梯 C-F-09a	1. 名称（设计编号）：C-F-09a； 2. 电梯类型：自动扶梯； 3. 额定速度：0.5m/s； 4. 角度：30 度； 5. 提升高度：4500mm； 6. 底坑尺寸：5500mm（长）×3600mm（宽）×1200mm（深）； 7. 其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8. 工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 15. 计量方式：按台计取；	台	1				

18	自动扶梯 C-F-10	1.名称（设计编号）：C-F-10； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：8000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 16.计量方式：按台计取；	台	1				
19	自动扶梯 C-F-10a	1.名称（设计编号）：C-F-10a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：8000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌	台	1				

		及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；16.计量方式：按台计取；						
20	自动扶梯 C-F-11	1.名称（设计编号）：C-F-11； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：8000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；16.计量方式：按台计取；	台	1				
21	自动扶梯 C-F-11a	1.名称（设计编号）：C-F-11a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：8000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；	台	1				

		9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 16.计量方式：按台计取；						
22	自动扶梯 C-F-12	1.名称（设计编号）：C-F-12； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：7500mm（长）×5400mm（宽）×1600mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 17.计量方式：按台计取；	台	1	4			

23	自动扶梯 C-F-12a	1.名称（设计编号）：C-F-12a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：7500mm（长）×5400mm（宽）×1600mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 17.计量方式：按台计取；	台	1	4			
24	自动扶梯 C-F-12b	1.名称（设计编号）：C-F-12b； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：7500mm（长）×5400mm（宽）×1600mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌	台	1	4			

		及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 17.计量方式：按台计取；						
25	自动扶梯 C-F-13	1.名称（设计编号）：C-F-13； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：7500mm（长）×5400mm（宽）×1600mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；17.计量方式：按台计取；	台	1				
26	自动扶梯 C-F-13a	1.名称（设计编号）：C-F-13、C-F-13a、C-F-13b； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：7500mm（长）×5400mm（宽）×1600mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；	台	1				

		9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 17.计量方式：按台计取；						
27	自动扶梯 C-F-13b	1.名称（设计编号）：C-F-13b； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：7500mm（长）×5400mm（宽）×1600mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 17.计量方式：按台计取；	台	1	4			
28	自动扶梯 C-F-14	1.名称（设计编号）：C-F-14； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×1800mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁	台	1	4			

		板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 18. 计量方式：按台计取；						
29	自动扶梯 C-F-15	1. 名称（设计编号）：C-F-15； 2. 电梯类型：自动扶梯； 3. 额定速度：0.5m/s； 4. 角度：30 度； 5. 提升高度：9000mm； 6. 底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7. 其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8. 工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作；9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；18. 计量方式：按台计取；	台	1	4			
30	自动扶梯 C-F-15a	1. 名称（设计编号）：C-F-15a； 2. 电梯类型：自动扶梯； 3. 额定速度：0.5m/s； 4. 角度：30 度； 5. 提升高度：9000mm； 6. 底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7. 其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8. 工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、	台	1	4			

		扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 18. 计量方式：按台计取；						
31	自动扶梯 C-F-16	1. 名称（设计编号）：C-F-16； 2. 电梯类型：自动扶梯； 3. 额定速度：0.5m/s； 4. 角度：30 度； 5. 提升高度：9000mm； 6. 底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7. 其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8. 工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9. 自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑 10. 其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 18. 计量方式：按台计取；	台	1				

32	自动扶梯 C-F-16a	1.名称（设计编号）：C-F-16a； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×3600mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌及各类标志等相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 10.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 18.计量方式：按台计取；	台	1				
33	自动扶梯 C-F-17	1.名称（设计编号）：C-F-17； 2.电梯类型：自动扶梯； 3.额定速度：0.5m/s； 4.角度：30度； 5.提升高度：9000mm； 6.底坑尺寸：6500mm（长）×1800mm（宽）×1400mm（深）； 7.其他参数：详见招标文件技术规格书、设计图纸说明及选型技术数据表； 8.工作内容：含扶梯的监视自成集中监视系统、扶梯应有与建筑设备监控系统、消防控制系统的通讯接口、驱动主机、制动系统、主驱动轴和驱动链、桁架、梯级与梯级滚轮、梯级链和梯级链张紧装置、扶手带与扶手带导轨系统、扶手带驱动装置、微机控制系统和控制柜、变频器、护壁板、围裙板和内、外盖板、出入口地板和梳齿板、自动润滑系统、维修控制盒、导轨与支架、故障显示装置、梯级挡板和垃圾收集盘、运行状态指示灯和照明、导线和导线的敷设、标志牌和警示牌、开关和插座、自动扶梯安全装置等设备及其有关配线配管等附属工作； 9.自动扶梯安装发生人工费、材料费、设备费、机械费、深化设计费用、材料及设备的运输费用（含设备保险费用）、储存费用、安装和维修保养费用（含备品备件费用）、调试和试运行、技术培训及指导、产品保护费用、验收费用、陪伴运行费用、质保期内费用、检测维修设备、铭牌	台	1				

6	检测、维修设备及工具	1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取；	批	1				
7	设备随带备品备件	1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取；	批	1				
	小计							
合计（一+二+三+四）							59,918,081	

d95a49dd9fa9439ba979c15778defee1-20230522013524830

2.2.3 用户证明文件

用户证明

项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程

合同名称：广州白云国际机场三期扩建工程自动扶梯采购项目合同

设备类型：电梯/扶梯设备

项目合同授予时间：2023 年 6 月

设备投入运营时间：2025 年 10 月 31 日

已方（卖方）：迅达（中国）电梯有限公司

乙方按合同履约。

电扶梯设备运行情况：符合国家验收标准，设备运行状态正常

项目经理：贺伟强 史雁龙

特此证明！

注：此证明文件仅适用于电、扶梯专业项目投标使用。

用户单位盖章：

日期：2023 年 12 月 23 日

2.3 西安咸阳机场

项目名称	**西安咸阳国际机场三期扩建工程电扶梯采购及安装项目（2 标段）**
设备名称	自动扶梯
设备规格型号	S9000 系列
项目地点	陕西省咸阳市
业主（或买方）名称	西部机场集团有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	谢立，029-85729773
台量	本项目合同共计 223 台自动扶梯设备
合同金额	合同金额：86,338,800 元，其中： **自动扶梯 86,338,800 元**
合同签订时间	2022 年 3 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收，于 2025 年开通运营
备注	后附:合同复印件、用户证明文件

2.3.1 合同文件及设备供货清单

货物采购合同

项目名称：西安咸阳国际机场三期扩建工程
电扶梯采购及安装项目（二标段）

交货及安装地点：西安咸阳国际机场

合同编号：SQⅠ-31

买方：西部机场集团有限公司

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

签订地点：西安咸阳国际机场

签订时间：2022 年 3 月 25 日

第一部分　协议书

买方：西部机场集团有限公司

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

买方通过公开招标依法确定了卖方，双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：西安咸阳国际机场三期扩建工程电扶梯采购及安装项目（二标段）

交货及安装地点：咸阳市渭城区底张镇西安咸阳国际机场内

二、供货范围

本次采购、安装项目的清单详见本合同附件一。

三、交货期及安装期

项目计划从2022年1月1日开始至2024年6月30日完工，共计912日历天。交货期及安装期以买方书面通知为准。

四、质量标准

产品质量符合国家、行业规定及本合同相关要求。

五、合同价款

人民币（大写）捌仟陆佰叁拾叁万捌仟捌佰元整（¥：86,338,800.00元）。

其中，

（一）设备费：人民币（大写）柒仟叁佰伍拾伍万陆仟壹佰元整（¥：73,556,100.00元），增值税专用发票税率13%，不含增值税价（大写）陆仟伍佰零玖万叁仟捌佰玖拾叁元捌角壹分（¥：65,093,893.81元），增值税为捌佰肆拾陆万贰仟贰佰零陆元壹角玖分（¥：8462206.19元）。

（二）安装费：人民币（大写）壹仟贰佰柒拾捌万贰仟柒佰元整（¥：12,782,700.00元），增值税专用发票税率9%，不含增值税价（大写）壹仟壹佰柒拾贰万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分（¥：11,727,247.71元），增值税为玖拾贰万壹仟零玖拾捌元捌角壹分（¥：1055452.29元）。

本合同所提供的增值税专用发票税率如因国家政策调整，按实际开具票据的税率进行相关工程结算，因国家有关部门出台或买方申请取得的相关税费优惠政策，按扣除优惠金额后的合同价款进行工程结算。

本合同为固定单价合同，合同价款中已包括所提供货物的设计、生产、检验、包装、运输、装卸、保管、成品保护、安装、验收、缺陷修复、保险、质保等服务、与工程其它卖方的协调、

二次运输费用，设备现场保管费用、安装、现场调试、试运行、现场技术培训、提交图纸和技术资料、随机备品备件、检测和维修专用工具、应交税费、伴随服务费、售后服务等因开展本采购、安装项目所涉及的一切相关费用在内，为固定价格，不随市场等因素变化而调整。

买方有权根据实际需要，对货物数量、规格等进行必要的调整，单价保持不变，合同总价做相应调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、本合同专用条款及其附件；

3、本合同通用条款；

4、中标通知书；

5、投标文件、报价单或预算书及其附件；

6、招标文件、答疑澄清、纪要及设备清单；

7、图纸（如有）；

8、标准、规范及有关技术文件；

9、双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、卖方按照合同约定进行供货，并在质量保修期内承担质量保修责任。

九、买方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本合同双方约定自双方签字并且盖章之日起生效。

买方：	卖方：
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人：
地址：陕西省咸阳市渭城区	地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号
联系人：谢立	联系人：朱高平
电话：13891852840	电话：021-67096666
传真：029-85729773	传真：021-67096677
	开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行
	账号：1001248519300046602
	统一社会信用代码：91310000625901263C

2022.4.28

2022.4.25

附件一：采购清单

单位：元

序号	货物名称	原产地及厂商名称	规格及型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	供货设备	上海/迅达	9000	套	1	72,495,400.00	72,495,400.00	见附件二
2	备品备件	上海/迅达	9000	套	1	681,600.00	681,600.00	见附件三
3	专用工具	上海/迅达	9000	套	1	44,600.00	44,600.00	见附件四
4	安装调试运行费	上海/迅达	9000	套	1	12,782,700.00	12,782,700.00	见附件五
5	工厂检验、监造及培训清单	上海/迅达	9000	套	1	334,500.00	334,500.00	见附件六
合同价款		大写：捌仟陆佰叁拾叁万捌仟捌佰元整 小写：86,338,800.00						

附件二：分项价格表

序号	设备名称	原产地和制造商名称	型号和规格	单位	数量	单价	总价（含税价）	备注
1	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		950,400.00	E-T-01、E-T-02
2	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	4		1,776,000.00	E-T-03、E-T-04、E-T-05、E-T-06
3	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	1		622,500.00	E-T-07、
4	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	3		1,867,500.00	E-T-08、E-T-09、E-T-10
5	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	1		354,300.00	E-T-11
6	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	1		341,500.00	E-T-12
7	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	12		3,405,600.00	E-T-13、E-T-13a、E-T-13b、 E-T-14、E-T-14a、E-T-14b、 E-T-15、E-T-15a、E-T-15b、 E-T-16、E-T-16a、E-T-16b、
8	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	8		2,270,400.00	E-T-17、E-T-17a、E-T-18、E-T-18a、 E-T-19、E-T-19a、E-T-20、E-T-20a
9	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	4		1,042,000.00	E-T-21、E-T-22、E-T-23、E-T-24
10	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	4		2,613,600.00	E-T-25、E-T-26、E-T-27、E-T-28
11	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	1		341,500.00	E-T-29

12	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	4	1,322,000.00	E-T-30、E-T-31、E-T-32、E-T-33
13	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	1	341,500.00	E-T-34
14	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	1	341,500.00	E-T-35
15	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	1	341,500.00	E-T-36
16	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=2	m	台	2	440,000.00	E-T-37、E-T-38、
17	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=2	m	台	2	434,200.00	E-T-39、E-T-40
18	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=2	m	台	2	428,400.00	E-T-41、E-T-42
19	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9	m	台	2	923,400.00	E-T-43、E-T-44
20	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5	m	台	2	534,400.00	E-T-45、E-T-46
21	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4	m	台	2	509,800.00	E-T-47、E-T-48
22	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5	m	台	2	548,000.00	E-T-49、E-T-50
23	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	4	1,135,200.00	E-T-51、E-T-52、E-T-53、E-T-54
24	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	4	1,366,000.00	E-T-55、E-T-56、E-T-57、E-T-58
25	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	4	1,135,200.00	E-T-59、E-T-60、E-T-61、E-T-62
26	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7		台	1	341,500.00	E-T-63

27	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7m	台	2	317,700.00	635,400.00	E-T-64、E-T-65
28	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.2m	台	4	267,500.00	1,070,000.00	E-T-66、E-T-67、E-T-68、E-T-69
29	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.2m	台	2	320,200.00	640,400.00	E-T-70、E-T-71
30	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=1.3m	台	2	207,400.00	414,800.00	E-T-72、E-T-73
31	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.5m	台	1	270,000.00	270,000.00	E-N-01
32	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.5m	台	1	270,000.00	270,000.00	E-N-02
33	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=3.3m	台	1	240,100.00	240,100.00	E-N-03
34	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7m	台	1	341,500.00	341,500.00	E-N-04
35	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7.5m	台	2	343,100.00	686,200.00	E-N-05、E-N-06
36	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=3.3m	台	6	240,100.00	1,440,600.00	E-N-07、E-N-08、E-N-09、E-N-10、E-N-11、E-N-12
37	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	1	310,000.00	310,000.00	E-N-13
38	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7.5m	台	2	343,100.00	686,200.00	E-S-01、E-S-02
39	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7m	台	2	317,700.00	635,400.00	E-S-03、E-S-04
40	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5.3m	台	1	289,100.00	289,100.00	E-S-05
41	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	1	310,000.00	310,000.00	E-B11-1

42	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	310,000.00	E-B12-1
43	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	310,000.00	E-B17-1
44	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	310,000.00	E-B18-1
45	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	368,100.00	E-B22-1
46	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	368,100.00	E-B23-1
47	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	368,100.00	E-B24-1
48	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	368,100.00	E-B25-1
49	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	368,100.00	E-B26-1
50	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	368,100.00	E-B27-1
51	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	491,000.00	E-B28-1
52	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	494,500.00	E-B29-1
53	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	494,500.00	E-B29-2
54	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	494,500.00	E-B30-1
55	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	494,500.00	E-B30-2
56	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1	491,000.00	E-B31-1

57	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B32-1
58	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B33-1
59	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B34-1
60	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B35-1
61	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B36-1
62	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B37-1
63	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B38-1
64	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=9.5m	台	1	491,000.00	491,000.00	E-B39-1
65	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.5m	台	1	270,000.00	270,000.00	E-B40-1
66	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7m	台	1	341,500.00	341,500.00	E-B40-2
67	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.5m	台	1	270,000.00	270,000.00	E-B41-1
68	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.5m	台	1	270,000.00	270,000.00	E-B41-2
69	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7m	台	1	341,500.00	341,500.00	E-B41-3
70	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=7m	台	1	341,500.00	341,500.00	E-B41-4
71	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.5m	台	1	270,000.00	270,000.00	E-B42-1

72	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1		341,500.00	E-B42-2
73	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		270,000.00	E-B43-1
74	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		270,000.00	E-B43-2
75	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1		341,500.00	E-B43-3
76	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1		341,500.00	E-B43-4
77	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		270,000.00	E-B44-1
78	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1		341,500.00	E-B44-2
79	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		270,000.00	E-B45-1
80	自动扶梯	上海/迅达	9000/H		台	1		341,500.00	E-B45-2
81	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		274,500.00	E-B46-1
82	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		274,500.00	E-B47-1
83	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		274,500.00	E-B48-1
84	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		289,100.00	E-B49-1
85	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		289,100.00	E-B50-1
86	自动扶梯	上海/迅达	9000/H	m	台	1		289,100.00	E-B51-1

87	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5.5m	台	1	293,500.00	293,500.00	E-B52-1
88	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5m	台	1	278,100.00	278,100.00	E-B56-1
89	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5m	台	1	278,100.00	278,100.00	E-B57-1
90	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5m	台	1	278,100.00	278,100.00	E-B58-1
91	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5m	台	1	278,100.00	278,100.00	E-B59-1
92	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B60-1
93	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B61-1
94	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B62-1
95	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B63-1
96	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B64-1
97	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B65-1
98	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.8m	台	1	274,500.00	274,500.00	E-B66-1
99	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=11.75m	台	2	625,600.00	1,251,200.00	E-G-01、E-G-02
100	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-01a、E-G-02a
101	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5.75m	台	2	286,000.00	572,000.00	E-G-03、E-G-04

102	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	2	289,300.00	578,600.00	E-G-03a、E-G-04a
103	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-03b、E-G-04b
104	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=4.75m	台	2	273,800.00	547,600.00	E-G-05、E-G-06
105	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	6	289,300.00	1,735,800.00	E-G-07、E-G-08、E-G-09、 E-G-10、E-G-11、E-G-12
106	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	2	289,300.00	578,600.00	E-G-13、E-G-14
107	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-13a、E-G-14a
108	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-13b、E-G-14b
109	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	2	289,300.00	578,600.00	E-G-15、E-G-16
110	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-15a、E-G-16a
111	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-15b、E-G-16b
112	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6m	台	2	310,000.00	620,000.00	E-G-17、E-G-18
113	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	325,500.00	651,000.00	E-G-19、E-G-20
114	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	325,500.00	651,000.00	E-G-19a、E-G-20a
115	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=6.5m	台	2	302,900.00	605,800.00	E-G-21、E-G-22
116	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=5m	台	2	278,100.00	556,200.00	E-P1-01、E-P1-02

117	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		522,800.00	E-P1-01a、E-P1-02a
118	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		492,400.00	E-P1-01b、E-P1-02b
119	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		492,400.00	E-P1-01c、E-P1-02c
120	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		519,000.00	E-P1-01d、E-P1-02d
121	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		522,800.00	E-P2-01、E-P2-02
122	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		556,200.00	E-P2-01a、E-P2-02a
123	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		492,400.00	E-P2-01b、E-P2-02b
124	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		492,400.00	E-P2-01c、E-P2-02c
125	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		519,000.00	E-P2-01d、E-P2-02d
126	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		691,200.00	E-G1-01、E-G1-02
127	自动扶梯	上海/迅达	9000/H=	台	2		729,200.00	E-G1-03、E-G1-04
合计价格							72,495,400.00	

2.3.2 用户证明文件

用户证明

项目名称：西安咸阳国际机场三期扩建工程电扶梯采购及安装项目（二标段）

交货及安装地点：西安咸阳国际机场

合同编号：SQ I-31

设备类型：电梯/扶梯设备

项目合同授予时间：2022 年 3 月

设备投入运营时间：2025 年 2 月

已方（卖方）：迅达（中国）电梯有限公司

乙方履约良好。

电扶梯设备运行情况：符合国家验收标准，设备安全运行，状况良好

项目经理：武昱光、魏琪

特此证明！

注：此证明文件仅适用于电、扶梯专业项目投标使用。

用户单位盖章：

日期：2025 年 11 月 4 日

2.4 重庆江北机场

项目名称	**重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程电梯、自动扶梯、自动人行道采购及安装项目 2 标段**
设备名称	自动扶梯
设备规格型号	S9000 系列
项目地点	重庆市
业主（或买方）名称	重庆机场集团有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	张忌，023-67152070
台量	本项目合同共计 96 台自动扶梯设备
合同金额	合同金额：50,184,000 元，其中： **自动扶梯 50,184,000 元**
合同签订时间	2022 年 2 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收
备注	后附:中标通知书、合同复印件

2.4.1 中标通知书

第四部分 中标通知书（扫描件）

重庆市建设工程中标通知书

中标人：迅达（中国）电梯有限公司

我单位拟建的重庆江北国际机场T3D航站楼及第四跑道工程电梯、自动扶梯、自动步道采购及安装项目二标段项目于2021年12月23日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为：50184000元。中标工程范围：二标段：自动扶梯。数量为96部（新购96部），技术规格详见详见二标段招标文件第五章中的《自动扶梯参数及采购清单表》。备注：含设备监视系统。建设规模为：详见招标文件。交货期：交货总工期：2024年12月31日前完成本标段所有自动扶梯供货、安装、调试、验收等工作内容，并通过电梯行业最终验收并取证，分批次交货期：根据现场实际条件，投标人接到招标人按批次计划交货书面通知后60日历天以内。质量要求：满足招标文件要求。项目经理由程海担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招标代理人：重庆招标采购（集团）有限责任公司

重庆机场集团有限公司

联系人：周丽娜

联系电话：023-67155617

签发日期：2022年1月4日

注：本书一式三份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份

重庆市建设工程招标投标办公室 监制

2.4.2 合同文件及设备供货清单



正本

重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程电梯、自动扶梯、自动步道采购及安装项目二标段合同

合同编号：KZ（2022）010 号

买方：重庆机场集团有限公司

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

签署日期：二 O 二二年二月十六日

目录

第一部分 合同协议书 3

第二部分 通用合同条款 6

第三部分 专用合同条款 18

第四部分 中标通知书（扫描件） 41

第五部分 投标函及投标书附录（见投标文件） 42

第六部分 技术规范 43

第七部分 双方确定的价格清单 54

第八部分：构成合同组成部分的其它文件 82

第一部分 合同协议书

买方：重庆机场集团有限公司

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

买卖双方依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就买方向卖方购买自动扶梯系统设备（含安装、调试等），经协商一致，订立本合同。

1．项目概况

项目名称：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程电梯、自动扶梯、自动步道采购及安装项目二标段

项目地点： 重庆江北国际机场

工程立项批准文号：发改基础（2020）1721 号文

资金来源：国家发改委、民航局、重庆市人民政府及重庆机场集团有限公司自筹

2.设备购买清单

采购设备名称	数量	技术规格	备注
自动扶梯	96部	具体技术规格参数详见招标文件	含设备监视系统一套

3．卖方安装、调试范围

包括但不限于完成上述自动扶梯设备的设计、制造、装配、包装、运输和保险、装卸、安全保证（非卖方原因造成的除外）、配合并安装、调试，质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训、工厂监造以及其它相关伴随服务等工作内容。

4．合同总价

签约合同价暂定为：￥50，184，000.00 元（大写人民币伍仟零壹拾捌万肆仟元整），其中设备总价：￥40,978,900.00 元(大写人民币肆仟零玖拾柒万捌仟玖佰元整)，税率为 13%；安装总价：￥7,830,100.00 元(大写人民币柒佰捌拾叁万零壹佰元整),税率为 3%；设计联络、工厂监造检验及培训等费用：￥375，000.00 元（大写人民币叁拾柒万伍仟元整），税率为 13%；合同总价含暂列金额为：人民币（大写）壹佰万元整（ ￥1,000,000.00 元）。

分项价格见“分项报价表”。设备单价不变，按实际经买方各项验收合格并书面确认的供货量进行结算。

5.质量标准：

（1）卖方提供的货物及服务均应符合招标文件、投标文件、合同、合同附件中的技术要求等合同文件

所述标准和招标人要求；货物的技术参数和性能符合国家质量检测标准，并符合招标文件和招标文件“技术标准和要求”的要求及其技术性能，符合合同约定的规格、质量标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行有效的国家标准、地方标准或行业标准，并以较高标准为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（2）卖方提供的所有货物（包括但不限于零部件、备件、备品等）必须是全新的、完整的、未使用过的和（或）未翻新的产品，并用先进工艺及材料制造，能够安全使用，运行安全可靠；其品质符合合同文件、技术规范等要求（标准不一致时，以较高者为准）；在各方面均符合招标文件、投标文件、合同等规定的质量、规格和性能。

（3）安装质量要求：国家、行业和重庆市现行有关安装质量验收规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并以较高要求为准，且满足运行条件达到一次性验收合格标准。

（4）随机持有产品合格证书、保修卡、说明书、检测/检验/试验报告等（包括但不限于原产地证书、报关单、完税证明、运单以及中文说明书等资料）。

6.付款方式：本合同的付款方式见合同专用条款。

7.交货日期及交货地点：本合同签订后，卖方应及时供货。

7.1 本项目自动扶梯系统设备必须依照工程实际进度，配合工程要求分批供货（以各单体项目实际现场情况为准）、安装、调试。正常情况下，卖方应于交货后 60 日内完成当批次全部设备的安装、调试。

7.2 工期计划须根据设备安装使用的区域分别符合各工程实施总计划的节点。

7.3 2024 年 12 月 31 日前通过自动扶梯行业最终验收并取得《特种设备使用标志》。

7.4 交货地点：重庆江北国际机场。

8.所有权转移 ：合同设备的所有权和风险自卖方交付设备、设备完成安装调试并经买方最终验收合格且书面确认后由卖方转移至买方，在此之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

9.本协议书中有关词语含义与通用合同条款中的定义相同。

10.本合同项目实行项目监理工程师制度；监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11.合同的生效：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

12.本合同正本一式肆份，买方执贰份，卖方执贰份；副本一式柒份，买方执伍份，卖方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

买方：重庆机场集团有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：(023)67152070

传真：(023)67823074

电子邮箱：

邮政编码：401120

开户银行：

支行

账　　号：

签约地点：

签订日期：

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：021-67096666

传真：021-67096677

电子邮箱：

邮政编码：201815

开户银行：工商银行上海市分行马戏城

账　　号：1001248519300046602

签约地点：

签订日期：

一、自动扶梯参数及采购清单表

楼位名称：（1）T3A 航站楼													
序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽（mm）	提升高度（m）	扶手带高度（mm）	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装前板的荷载	数量（部）
1	公共交通型	E-E-B2-X01	室内	1000	12.2	1000	1	30°	0.5	无	是	是	1
2	公共交通型	E-E-B2-X02	室内	1000	3.9	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1
3	公共交通型	E-E-B2-X03	室内	1000	3.9	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1
4	公共交通型	E-E-B2-X04	室内	1000	3.9	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1
5	公共交通型	E-E-B2-X05	室内	1000	12.2	1000	1	30°	0.5	无	是	是	1
7	公共交通型	E-E-L1-X16	室内	1000	6.30	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
10	公共交通型	E-E-L3-X01	室内	1000	2.80	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
11	公共交通型	E-E-L3-X02	室内	1000	2.80	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
12	公共交通型	E-E-L3-X03	室内	1000	5.40	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
13	公共交通型	E-E-L3-X04	室内	1000	5.40	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
16	公共交通型	E-D-L1-X03	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
17	公共交通型	E-D-L1-X04	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
18	公共交通型	E-D-L1-X05	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
19	公共交通型	E-D-L1-X06	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
20	公共交通型	E-D-L1-X07	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
21	公共交通型	E-D-L1-X08	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
22	公共交通型	E-D-L1-X09	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1

23	公共交通型	E-D-L1-X10	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
24	公共交通型	E-D-L1-X11	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
25	公共交通型	E-D-L1-X12	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
28	公交重载型	E-F-B2-X01	室内	1000	8.10	1000	0	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
29	公交重载型	E-F-B2-X02	室内	1000	6.30	1000	0	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
30	公交重载型	E-F-B2-X03	室内	1000	8.10	1000	0	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
31	公交重载型	E-F-B2-X04	室内	1000	8.10	1000	0	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
32	公交重载型	E-F-B2-X05	室内	1000	6.30	1000	0	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
33	公交重载型	E-F-B2-X06	室内	1000	8.10	1000	0	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
34	公交重载型	E-F-B1-X01	室内	1000	16.30	1000	1	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
35	公交重载型	E-F-B1-X02	室内	1000	16.30	1000	1	30°	0.5	双侧栏板	是	是	1
36	公交重载型	E-F-B0-X01	室内	1000	10.50	1000	1	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
37	公交重载型	E-F-B0-X02	室内	1000	10.50	1000	1	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
38	公交重载型	E-F-B0-X03	室内	1000	10.50	1000	1	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
39	公交重载型	E-F-B0-X04	室内	1000	10.50	1000	1	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
小计		32 部											

楼位名称：（2）T3B 航站楼													
序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽（mm）	提升高度（m）	扶手带高度（mm）	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装饰板的荷载	数量（部）
1	公交交通型	ES-L-L2-01	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
2	公交交通型	ES-L-L2-02	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
3	公交重载型	ES-M-L2-01	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
4	公交重载型	ES-M-L2-02	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
5	公交重载型	ES-M-L2-03	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
6	公交重载型	ES-M-L2-04	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
7	公交重载型	ES-M-L2-05	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
8	公交重载型	ES-M-L2-06	室内	1000	4.0	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
9	公共交通型	ES-K-L2-01	室内	1000	4.5	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
10	公共交通型	ES-K-L2-02	室内	1000	4.5	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
11	公共交通型	ES-M-L1-01	室内	1000	8.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
12	公共交通型	ES-M-L1-02	室内	1000	8.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
13	公共交通型	ES-M-L3-01	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
14	公共交通型	ES-M-L3-02	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1

15	公共交通型	ES-M-L3-03	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
16	公共交通型	ES-M-L3-04	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
17	公共交通型	ES-M-L3-05	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
18	公共交通型	ES-M-L3-06	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
19	公共交通型	ES-M-L3-07	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
20	公共交通型	ES-M-L3-08	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
21	公共交通型	ES-M-L3-09	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
22	公共交通型	ES-M-L3-10	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
23	公共交通型	ES-M-L3-11	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
24	公共交通型	ES-M-L3-12	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
25	公共交通型	ES-M-L3-13	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
26	公共交通型	ES-M-L3-14	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
27	公共交通型	ES-M-L3-15	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
28	公共交通型	ES-M-L3-16	室内	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
29	公交重载型	ES-M-B1-01	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
30	公交重载型	ES-M-B1-02	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1

31	公交重载型	ES-M-B1-03	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
32	公交重载型	ES-M-B1-04	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
33	公交重载型	ES-M-B1-05	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
34	公交重载型	ES-M-B1-06	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
35	公交重载型	ES-M-B1-07	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
36	公交重载型	ES-M-B1-08	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
37	公交重载型	ES-M-B1-09	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
38	公交重载型	ES-M-B1-10	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
39	公交重载型	ES-M-B1-11	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
40	公交重载型	ES-M-B1-12	室内	1000	11.15	1000	0	30°	0.5	单侧栏板	是	是	1
小计		40 部											

楼位名称：（3）停车楼扶梯

序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽(mm)	提升高度（m）	扶手带高度（mm）	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装饰板的荷载	数量(部)
1	公共交通型	FT1	室内	1000	3.9	1000	无	30°	0.5	无	是	是	1
2	公共交通型	FT2	室内	1000	5.4	1000	无	30°	0.5	无	是	是	1
3	公共交通型	FT3	室内	1000	5.0	1000	无	30°	0.5	无	是	是	1
4	公共交通型	FT4	室内	1000	3.6	1000	无	30°	0.5	无	是	是	10

小计	13 部

楼位名称：（5）扩建连廊及消防水泵房

序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽(mm)	提升高度(m)	扶手带高度(mm)	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装饰板的荷载	数量(部)
1	公共交通型	FT1	室内	1000	4.8	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
2	公共交通型	FT2	室内	1000	3.15	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
3	公共交通型	FT3	室内	1000	3.15	1000	0	30°	0.5	无	是	是	1
小计	3 部												

楼位名称：（4）gtc 通道扶梯

序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽(mm)	提升高度(m)	扶手带高度(mm)	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装饰板的荷载	数量（部）
1	公共交通型	02	室内	1000	6.15	1000	无	30°	0.5	无	是	是	1
小计	1 部												

楼位名称：（6）T1 航站楼改造

序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽(mm)	提升高度(m)	扶手带高度(mm)	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装饰板的荷载	数量(部)
1	普通商用型	FT1	室内	1000	5.45	1000	0	35°	0.5	无	是	是	1
2	普通商用型	FT2	室内	1000	5.45	1000	0	35°	0.5	无	是	是	1
3	普通商用型	FT3	室内	1000	5.45	1000	0	35°	0.5	无	是	是	1
小计	3 部												

楼位名称：（7）生产辅助设施-安检基地

序号	类型	自动扶梯编号	室内/室外	扶梯净宽(mm)	提升高度(m)	扶手带高度(mm)	中间支撑个数	角度	额定速度(m/s)	临空栏板	底面是否加喷淋	是否考虑外包装饰板的荷载	数量(部)
1	公共交通型	FT1	室外	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1

2	公共交通型	FT2	室外	1000	5.4	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1
3	公共交通型	FT3	室外	1000	4.2	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1
4	公共交通型	FT4	室外	1000	4.2	1000	0	30°	0.5	无	否	是	1
小计		4 部											
合计		96 部											

第七部分 双方确定的价格清单

一、合同价格汇总表（价格单位：人民币元）

序号	项目	价格
1	清单计价表	44450080.00
2	专用工具、检测设备、维护用笔记本电脑报价表	58600.00
3	其他项目报价表	375000.00
4	质保期内所需备品备件报价表	208000.00
5	监视系统报价表	4092320.00
6	暂列金	1000000.00
	总价=序号（1+2+3+4+5+6）	50184000.00

备注：1、暂列金是买方为可能发生的变更而预留的金额，并非支付给卖方的实际费用，计入总报价中；结算时，若不发生，全部归买方所有；若发生，应按实际发生情况进行结算，剩余部分仍归买方所有。

2.5 上海浦东国际机场四期扩建

项目名称	上海浦东国际机场四期扩建工程自动扶梯设备及安装采购合同
设备名称	自动扶梯
设备规格型号	S9000 系列
项目地点	上海市
业主（或买方）名称	上海机场（集团）有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	冯昕，021-62692200
台量	本项目合同共计 249 台自动扶梯设备
合同金额	合同金额：61,327,018 元，其中： **自动扶梯 61,327,018 元**
合同签订时间	2025 年 11 月
履约情况	履约情况良好，安装履约中
备注	后附:中标通知书、合同复印件

2.5.1 中标通知书

报建编号	2301PD0031
标段号	R06
发包方式	公开招标

上海市建设工程材料采购中标通知书

迅达（中国）电梯有限公司 ：

我单位 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程自动扶梯设备及安装采购项目 工程，

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	浦东国际机场范围内，东至第二跑道第二平滑，西至T3航站楼西侧站坪第一条机位滑行道，南至现状围场河，北至南垂滑最南侧滑行道附近
中标价	5453.2517万元
交货期	所有货物于2026年3月起分批到货
备注	中标金额（含税）：人民币61,327,018.00元。

上海机场(集团)有限公司
（盖章）

2025年11月05日 07时43分59秒

2025年11月05号

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

第1页 共1页

2.5.2 合同文件及设备供货清单

上海浦东国际机场

四期扩建工程航站区工程

自动扶梯设备及安装采购合同





合同号：P-HZQ Ⅱ 01-05

合同签订日期：2025 年 11 月 24 日

合同签订地点：中国上海 浦东新区

1

甲　　方：**上海机场（集团）有限公司**
地　　址：上海市启航路 300 号
电　　话：
传　　真：

乙　　方：**迅达（中国）电梯有限公司**
地　　址：上海市嘉定区兴顺路 555 号
电　　话：021-67096666
传　　真：
邮　　编：201815

依据中华人民共和国现行法律，甲方愿意购买，乙方愿意提供下列货物及服务；甲乙双方就以下合同条款达成协议：

1. **货物名称：自动扶梯及其监控系统设备及安装服务等**

2. **数量：一批**（详见合同附件 4）

3. **总价：**本合同总价（含税）为人民币 61,327,018 元（大写：人民币陆仟壹佰叁拾贰万柒仟零壹拾捌元整），其中不含税价为 54,532,517.35，增值税税率为 13%、9%。货物部分含税金额为 53,295,718 元，税率为 13%，安装部分含税金额为 8,031,300 万元，税率为 9%。合同总价为固定价格，包括但不限于备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、技术联络、现场培训、各项技术服务和各类税款费用。除双方另有约定并以书面形式确认以外，合同不含税价不作调整。合同履行过程中，如遇国家增值税税率（或征收率）调整（以合同约定的开具发票的时间为准），则在不含税价不变的基础上相应调整本合同的含税价格。

4. **到货时间：**上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程自动扶梯设备所有货物从 2026 年 3 月起开始按甲方要求分批运抵甲方指定地点。本合同内所有货物按买方要求运抵指定地点，卖方应根据工程进度合理安排到货计划并经甲方确认，买方有权根据现场实际情况变更到货计划，卖方应无条件接受设备到货计划变更，并不能以此为由变更费用。项目工期要求详见附件 4 技术规格书第 3 节。

5. **到货地点：**甲方指定地点

6. **生产厂商及国别：迅达（中国）电梯有限公司/中国等**

7. **资料**

7.1　乙方应按照本合同附件 4《技术规格》的要求提交所有技术资料。

26. **分包：**除已在本合同中约定的分包外，乙方不得将合同内容分包给他人完成。对于已在本合同中约定的分包（如有），接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包；乙方应当就分包内容向甲方负责，接受分包的人就分包内容承担连带责任。

27. **适用法律：**本合同适用中华人民共和国法律、法规和有关规定。

28. **合同的生效及其他**

28.1 合同应在双方签署盖章后开始生效，并在双方履行完毕各自义务时终止。

28.2 本合同以中文书写，正本一式拾份，甲方、乙方各执伍份。

28.3 如合同需修改或补充，须由双方共同书面签署确认，并将作为本合同的组成部分。本合同供货范围如有变更：

（1）相同型号或相近技术规格要求的设备采购的综合价格应不高于本合同中的中标价格。

（2）新增规格型号的设备等价格，甲方将依据乙方投标文件并结合市场价格予以核定。

（3）合同双方基于上述原则签订合同变更书。

28.4 乙方在合同履行过程中存在腐败、欺诈、伪造行为或者其他违反法律及行政规定的强制性规定或其他有违诚实信用原则的行为的，乙方应承担相关的一切法律责任和经济责任。同时，甲方有权单方面终止合同，并由乙方对甲方因此产生的全部直接和间接经济损失予以赔偿。

28.5 本合同约定的双方通讯地址以及联系方式为合法有效的送达方式，若有变更，变更的一方应当提前通知其他方，否则，因此给其他方造成的损失，由变更的一方承担。

28.6 本合同附件为合同不可分割的部分，具有与合同同等的法律效力。

附件 1：履约保函格式
附件 2：预付款保函格式
附件 3：质保期保函格式
附件 4：技术规格
附件 5：分项价格表
附件 6：反商业贿赂公约
附件 7：对外信息发布许可协议
附件 8：安全管理协议
附件 9：信息化管理要求

甲方：	**乙方：**
上海机场（集团）有限公司	迅达（中国）电梯有限公司
法定代表人或委托人：	法定代表人或委托人：
	2025.12.12

合同附件 5
分项价格表

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注（税率）
1	自动扶梯 EV-A-01	Schindler 9000	台	1	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
2	自动扶梯 EV-A-02、03	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
3	自动扶梯 EV-A-04、05	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
4	自动扶梯 EV-A-06、07	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
5	自动扶梯 EV-A-08、09	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
6	自动扶梯 EV-A-10、11	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
7	自动扶梯 EV-A-12、13	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
8	自动扶梯 EV-A-14	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
9	自动扶梯 EV-B-01，02	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
10	自动扶梯 EV-B-07，08	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
11	自动扶梯 EV-B-03，04	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
12	自动扶梯 EV-B-05，06	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%

13	自动扶梯 EV-B-09，10	Schindler 9000	台	2	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
14	自动扶梯 EV-B-11，12	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
15	自动扶梯 EV-B-13，14	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
16	自动扶梯 EV-B-15，16	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
17	自动扶梯 EV-B-17，18	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
18	自动扶梯 EV-B-19，20	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
19	自动扶梯 EV-B-21，22	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
20	自动扶梯 EV-B-23，24	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
21	自动扶梯 EV-B-25，26、37	Schindler 9000	台	3			迅达，Schindler 9000，中国，13%
22	自动扶梯 EV-B-27，28、38	Schindler 9000	台	3			迅达，Schindler 9000，中国，13%
23	自动扶梯 EV-B-29，30	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
24	自动扶梯 EV-B-31，32	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
25	自动扶梯 EV-B-33，34	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
26	自动扶梯 EV-C-01、02	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%

27	自动扶梯 EV-C- 03、04	Schindler 9000	台	2	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
28	自动扶梯 EV-C- 05、06	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
29	自动扶梯 EV-C- 07、08	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
30	自动扶梯 EV-C-09	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
31	自动扶梯 EV-C-10	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
32	自动扶梯 EV-C-11	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
33	自动扶梯 EV-C-12	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
34	自动扶梯 EV-C-13	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
35	自动扶梯 EV-C-14	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
36	自动扶梯 EV-C-15	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
37	自动扶梯 EV-C-16	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
38	自动扶梯 EV-C- 17、18	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
39	自动扶梯 EV-C- 19、20	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
40	自动扶梯 EV-C-21	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%

41	自动扶梯 EV-C-22	Schindler 9000	台	1	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
42	自动扶梯 EV-C-23	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
43	自动扶梯 EV-C-24	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
44	自动扶梯 EV-C- 25、26	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
45	自动扶梯 EV-C- 27、28	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
46	自动扶梯 EV-C-29	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
47	自动扶梯 EV-C- 30、31	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
48	自动扶梯 EV-C-32	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
49	自动扶梯 EV-C- 33、34	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
50	自动扶梯 EV-C-35	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
51	自动扶梯 EV-C-36	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
52	自动扶梯 EV-C- 37、38	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
53	自动扶梯 EV-C- 39、40	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
54	自动扶梯 EV-C- 41、42	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%

55	自动扶梯 EV-C- 43、44	Schindler 9000	台	2	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
56	自动扶梯 EV-C-45	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
57	自动扶梯 EV-D- 01，02	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
58	自动扶梯 EV-E- 01，02	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
59	自动扶梯 EV-E- 03,04,05	Schindler 9000	台	3			迅达，Schindler 9000，中国，13%
60	自动扶梯 EV-E- 06,07	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
61	自动扶梯 EV-E- 09,10	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
62	自动扶梯 EV-E- 12,13,14	Schindler 9000	台	3			迅达，Schindler 9000，中国，13%
63	自动扶梯 EV-E-15	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
64	自动扶梯 EV-E-16	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
65	自动扶梯 EV-E- 17，18	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
66	自动扶梯 EV-E- 19，20	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
67	自动扶梯 EV-E- 21，22	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
68	自动扶梯 EV-E- 23，24	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%

69	自动扶梯 EV-E- 25，26	Schindler 9000	台	2	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
70	自动扶梯 EV-E-31	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
71	自动扶梯 EV-E-32	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
72	自动扶梯 EV-E- 33,34	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
73	自动扶梯 EV-E- 35,36	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
74	自动扶梯 EV-E- 37,38	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
75	自动扶梯 EV-E-39	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
76	自动扶梯 EV-E-40	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
77	自动扶梯 EV-F- 04，05	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
78	自动扶梯 EV-F- 06，07	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
79	自动扶梯 EV-F- 08，09，10	Schindler 9000	台	3			迅达，Schindler 9000，中国，13%
80	自动扶梯 EV-F-11	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
81	自动扶梯 EVB-01	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
82	自动扶梯 EVB-02	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%

83	自动扶梯 EVB-03	Schindler 9000	台	1	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
84	自动扶梯 EVB-04	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
85	自动扶梯 EVB-05	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
86	自动扶梯 EVB-06	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
87	自动扶梯 EVB-07	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
88	自动扶梯 EVB-08	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
89	自动扶梯 EVB-09	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
90	自动扶梯 EVB-10	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
91	自动扶梯 EVB-11	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
92	自动扶梯 EVB-12	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
93	自动扶梯 EVB-13、14	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
94	自动扶梯 EVB-15、16	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
95	自动扶梯 EVB-17	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
96	自动扶梯 EVB-18	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%

97	自动扶梯 EVB-19	Schindler 9000	台	1	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
98	自动扶梯 EVB-20	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
99	自动扶梯 EVB-21	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
100	自动扶梯 EVB-22	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
101	自动扶梯 EVB-23	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
102	自动扶梯 EVB-24	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
103	自动扶梯 EVB-25	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
104	自动扶梯 EVB-26	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
105	自动扶梯 EVB-27	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
106	自动扶梯 EVB-28	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
107	自动扶梯 EVB-29	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
108	自动扶梯 EVB-30	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
109	自动扶梯 EVB-31	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
110	自动扶梯 EVB-32	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%

111	自动扶梯 EVB-33	Schindler 9000	台	1	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
112	自动扶梯 EVB-34	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
113	自动扶梯 EVB-35	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
114	自动扶梯 EVB-36	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
115	自动扶梯 EVB-37	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
116	自动扶梯 EVB-38	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
117	自动扶梯 EVB-39	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
118	自动扶梯 EVB-40	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
119	自动扶梯 EVB-41、42	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
120	自动扶梯 EVB-43	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
121	自动扶梯 EVB-44	Schindler 9000	台	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
122	自动扶梯 JEV-07,JEV-08，JEV-17,JEV-18	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
123	自动扶梯 JEV-25~JEV-28	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
124	自动扶梯 JEV-15,JEV-16,JEV-47,JEV-48	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%

125	自动扶梯JEV-41,JEV-42,JEV-43,JEV-44	Schindler 9000	台	4	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
126	自动扶梯JEV-33,JEV-34,JEV-39,JEV-40	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
127	自动扶梯JEV-19~JEV-22	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
128	自动扶梯JEV-29~JEV-32	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
129	自动扶梯JEV-23,JEV-24	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
130	自动扶梯JEV-09,JEV-10	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
131	自动扶梯JEV-01,JEV-02,JEV-11,JEV-12	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
132	自动扶梯JEV-03,JEV-04,JEV-13,JEV-14	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
133	自动扶梯JEV-35~JEV-38	Schindler 9000	台	4			迅达，Schindler 9000，中国，13%
134	自动扶梯JEV-05,JEV-06	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
135	自动扶梯JEV-45,JEV-46	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
136	自动扶梯KEV-C01,KEV-C02	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
137	自动扶梯KEV-C03,KEV-C04	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
138	自动扶梯KEV-C05,KEV-C06	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%

139	自动扶梯 KEV-C07,KEV-C08	Schindler 9000	台	2	[redacted]		迅达，Schindler 9000，中国，13%
140	自动扶梯 KEV-C09,KEV-C10	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
141	自动扶梯 KEV-C11,KEV-C12	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
142	自动扶梯 KEV-C13,KEV-C14	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
143	自动扶梯 KEV-C15,KEV-C16	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
144	自动扶梯 KEV-J01, KEV-J02	Schindler 9000	台	2			迅达，Schindler 9000，中国，13%
145	自动扶梯监控系统	Schindler	套	1			迅达，Schindler 9000，中国，13%
146	监控终端		台	2			13%
147	专用检测设备和工具		套	1			13%
148	防坠防护玻璃栏板		（提升高度） 米	1502			13%
149	空防防护玻璃栏板		（提升高度） 米	24			13%
150	自动扶梯 EV-A-01 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
151	自动扶梯 EV-A-02、03 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
152	自动扶梯 EV-A-04、05 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%

153	自动扶梯 EV-A-06、07 安装调试	Schindler	台	2	[redacted]	迅达，Schindler，中国，9%
154	自动扶梯 EV-A-08、09 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
155	自动扶梯 EV-A-10、11 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
156	自动扶梯 EV-A-12、13 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
157	自动扶梯 EV-A-14 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
158	自动扶梯 EV-B-01，02 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
159	自动扶梯 EV-B-07，08 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
160	自动扶梯 EV-B-03，04 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
161	自动扶梯 EV-B-05，06 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
162	自动扶梯 EV-B-09，10 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
163	自动扶梯 EV-B-11，12 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
164	自动扶梯 EV-B-13，14 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
165	自动扶梯 EV-B-15，16 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
166	自动扶梯 EV-B-17，18 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%

167	自动扶梯 EV-B-19，20 安装调试	Schindler	台	2	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
168	自动扶梯 EV-B-21，22 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
169	自动扶梯 EV-B-23，24 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
170	自动扶梯 EV-B-25，26、37 安装调试	Schindler	台	3			迅达，Schindler，中国，9%
171	自动扶梯 EV-B-27，28、38 安装调试	Schindler	台	3			迅达，Schindler，中国，9%
172	自动扶梯 EV-B-29，30 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
173	自动扶梯 EV-B-31，32 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
174	自动扶梯 EV-B-33，34 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
175	自动扶梯 EV-C-01、02 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
176	自动扶梯 EV-C-03、04 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
177	自动扶梯 EV-C-05、06 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
178	自动扶梯 EV-C-07、08 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
179	自动扶梯 EV-C-09 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
180	自动扶梯 EV-C-10 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%

181	自动扶梯 EV-C-11 安装调试	Schindler	台	1	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
182	自动扶梯 EV-C-12 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
183	自动扶梯 EV-C-13 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
184	自动扶梯 EV-C-14 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
185	自动扶梯 EV-C-15 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
186	自动扶梯 EV-C-16 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
187	自动扶梯 EV-C-17、18 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
188	自动扶梯 EV-C-19、20 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
189	自动扶梯 EV-C-21 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
190	自动扶梯 EV-C-22 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
191	自动扶梯 EV-C-23 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
192	自动扶梯 EV-C-24 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
193	自动扶梯 EV-C-25、26 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
194	自动扶梯 EV-C-27、28 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%

195	自动扶梯 EV-C-29 安装调试	Schindler	台	1	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
196	自动扶梯 EV-C-30、31 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
197	自动扶梯 EV-C-32 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
198	自动扶梯 EV-C-33、34 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
199	自动扶梯 EV-C-35 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
200	自动扶梯 EV-C-36 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
201	自动扶梯 EV-C-37、38 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
202	自动扶梯 EV-C-39、40 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
203	自动扶梯 EV-C-41、42 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
204	自动扶梯 EV-C-43、44 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
205	自动扶梯 EV-C-45 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
206	自动扶梯 EV-D-01，02 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
207	自动扶梯 EV-E-01，02 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
208	自动扶梯 EV-E-03,04,05 安装调试	Schindler	台	3			迅达，Schindler，中国，9%

209	自动扶梯 EV-E-06,07 安装调试	Schindler	台	2	[redacted]	迅达，Schindler，中国，9%
210	自动扶梯 EV-E-09,10 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
211	自动扶梯 EV-E-12,13,14 安装调试	Schindler	台	3		迅达，Schindler，中国，9%
212	自动扶梯 EV-E-15 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
213	自动扶梯 EV-E-16 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
214	自动扶梯 EV-E-17，18 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
215	自动扶梯 EV-E-19，20 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
216	自动扶梯 EV-E-21，22 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
217	自动扶梯 EV-E-23，24 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
218	自动扶梯 EV-E-25，26 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
219	自动扶梯 EV-E-31 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
220	自动扶梯 EV-E-32 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
221	自动扶梯 EV-E-33,34 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
222	自动扶梯 EV-E-35,36 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%

223	自动扶梯 EV-E-37,38 安装调试	Schindler	台	2	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
224	自动扶梯 EV-E-39 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
225	自动扶梯 EV-E-40 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
226	自动扶梯 EV-F-04，05 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
227	自动扶梯 EV-F-06，07 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
228	自动扶梯 EV-F-08，09，10 安装调试	Schindler	台	3			迅达，Schindler，中国，9%
229	自动扶梯 EV-F-11 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
230	自动扶梯 EVB-01 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
231	自动扶梯 EVB-02 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
232	自动扶梯 EVB-03 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
233	自动扶梯 EVB-04 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
234	自动扶梯 EVB-05 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
235	自动扶梯 EVB-06 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
236	自动扶梯 EVB-07 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%

237	自动扶梯 EVB-08 安装调试	Schindler	台	1	[redacted]	迅达，Schindler，中国，9%
238	自动扶梯 EVB-09 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
239	自动扶梯 EVB-10 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
240	自动扶梯 EVB-11 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
241	自动扶梯 EVB-12 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
242	自动扶梯 EVB-13、14 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
243	自动扶梯 EVB-15、16 安装调试	Schindler	台	2		迅达，Schindler，中国，9%
244	自动扶梯 EVB-17 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
245	自动扶梯 EVB-18 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
246	自动扶梯 EVB-19 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
247	自动扶梯 EVB-20 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
248	自动扶梯 EVB-21 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
249	自动扶梯 EVB-22 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%
250	自动扶梯 EVB-23 安装调试	Schindler	台	1		迅达，Schindler，中国，9%

251	自动扶梯 EVB-24 安装调试	Schindler	台	1	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
252	自动扶梯 EVB-25 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
253	自动扶梯 EVB-26 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
254	自动扶梯 EVB-27 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
255	自动扶梯 EVB-28 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
256	自动扶梯 EVB-29 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
257	自动扶梯 EVB-30 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
258	自动扶梯 EVB-31 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
259	自动扶梯 EVB-32 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
260	自动扶梯 EVB-33 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
261	自动扶梯 EVB-34 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
262	自动扶梯 EVB-35 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
263	自动扶梯 EVB-36 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
264	自动扶梯 EVB-37 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%

265	自动扶梯 EVB-38 安装调试	Schindler	台	1	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
266	自动扶梯 EVB-39 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
267	自动扶梯 EVB-40 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
268	自动扶梯 EVB-41、42 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
269	自动扶梯 EVB-43 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
270	自动扶梯 EVB-44 安装调试	Schindler	台	1			迅达，Schindler，中国，9%
271	自动扶梯 JEV-07,JEV-08，JEV-17,JEV-18 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
272	自动扶梯 JEV-25~JEV-28 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
273	自动扶梯 JEV-15,JEV-16,JEV-47,JEV-48 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
274	自动扶梯 JEV-41,JEV-42,JEV-43,JEV-44 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
275	自动扶梯 JEV-33,JEV-34,JEV-39,JEV-40 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
276	自动扶梯 JEV-19~JEV-22 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
277	自动扶梯 JEV-29~JEV-32 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
278	自动扶梯 JEV-23,JEV-24 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%

279	自动扶梯 JEV-09,JEV-10 安装调试	Schindler	台	2	[redacted]		迅达，Schindler，中国，9%
280	自动扶梯 JEV-01,JEV-02,JEV-11,JEV-12 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
281	自动扶梯 JEV-03,JEV-04,JEV-13,JEV-14 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
282	自动扶梯 JEV-35~JEV-38 安装调试	Schindler	台	4			迅达，Schindler，中国，9%
283	自动扶梯 JEV-05,JEV-06 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
284	自动扶梯 JEV-45,JEV-46 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
285	自动扶梯 KEV-C01,KEV-C02 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
286	自动扶梯 KEV-C03,KEV-C04 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
287	自动扶梯 KEV-C05,KEV-C06 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
288	自动扶梯 KEV-C07,KEV-C08 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
289	自动扶梯 KEV-C09,KEV-C10 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
290	自动扶梯 KEV-C11,KEV-C12 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%
291	自动扶梯 KEV-C13,KEV-C14 安装调试	Schindler	台	2			迅达，Schindler，中国，9%

292	自动扶梯 KEV-C15,KEV-C16 安装调试	Schindler	台	2	27,000	[redacted]	迅达，Schindler，中国，9%
293	自动扶梯 KEV-J01,KEV-J02 安装调试	Schindler	台	2	28,000		迅达，Schindler，中国，9%
合计报价						61,327,018	

2.6 济南遥墙机场二期

项目名称	**济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程项目**
设备名称	自动扶梯、自动人行道
设备规格型号	S9000 系列、9500
项目地点	山东省济南市
业主（或买方）名称	中国建筑第八工程局有限公司、中建八局（山东）供应链科技有限公司、中建新疆建（集团）有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	王经理 0531-87195007、刘昊 0531-88805850、胡建强 0991-8852660
台量	本项目三份合同，共计 122 台自动扶梯\自动人行道设备，其中：自动扶梯 73 台，自动人行道 49 台
合同金额	**该项目共签署三份合同，总计合同金额：34,907,453.6 元，其中：自动扶梯 14,557,343.8 元,自动人行道 20,350,109.8 元**
合同签订时间	2025 年 2 月
履约情况	履约中，履约情况良好
备注	后附:合同复印件

2.6.1 合同文件及设备供货清单

电梯采购与供应合同



中建

中建八局数字供应链系统

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

1

电梯采购与供应合同

买方：中国建筑第八工程局有限公司　　（以下称为甲方）

纳税人识别号：91310000631265O3X1

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

电话：021-61691997

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

卖方：迅达（中国）电梯有限公司　　（以下称为乙方）

纳税人识别号：91310000625901263C

纳税人身份：一般纳税人

发票种类及税率：增值税专用发票，税率 13% ；

注册地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

电话：021-67096677

开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行

账号：1001248519300046602

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就甲方承包的济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2 航站楼工程施工总承包项目工程所用 扶梯及步道 采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）壹仟贰佰贰拾肆万陆仟零捌拾叁元陆角肆分（￥ 12246083.64 元），其中不含税价款为 10837242.15 元，增值税为 1408841.49 元。最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件 1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.6条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

1.6 本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）综合单价包干，价格不可调整。

（2）具体调价办法：/

2. 质量要求

2.1 乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的物资，应符合中华人民共和国国家 GB7588-2003 标准及行业标准。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 本合同所采购与供应的物资，应符合济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2航站楼工程施工总承包项目工程设计规范及图纸设计要求。

2.4 乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方 ISO14000 环境体系及 OHSMS18000 职业健康安全管理体系标准。

2.5 本合同所采购与供应物资的质量保证期以当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格日起计算（以特种设备安全监督管理的部门颁发的合格证书所载日期为准）24 个月（地方或行业标准如有不同时执行地方或行业标准）。

2.6 质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求，乙方必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，乙方在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

2.7 若甲方所采购的产品出现质量缺陷，在甲方提出要求后，乙方或乙方指定的当地服务人员应在接到通知后 8 小时内（发生紧急情况在接到通知后的 2 小时内）赶到现场，并协调将质量缺陷产品进行免费维修或更换，事后对质量缺陷产品进行原因分析，判定责

中建八局数字供应链系统

（本页无正文）

甲方（盖章）：中国建筑第八工程局有限公司 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话： 日　期：　202__年__月__日	乙方（盖章）：迅达（中国）电梯有限公司 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话： 日　期：　202__年__月__日

中建八局数字供应链系统

合同编号：SD-ZYFB2025082116097

建设工程施工专业分包合同

（2023 版）



中建

工程名称：济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2 航站楼项目

工程承包人：中国建筑第八工程局有限公司

专业分包人：迅达（中国）电梯有限公司

2025 年 09 月 10 日

中建八局应维系统

（本页无正文）

工程承包人：（盖章）	专业分包人：（盖章）
住　　所：　/	住　　所：　上海市嘉定区兴顺路555号
法定代表人：	法定代表人（盖章）：
委托代理人：	委托代理人（签字）：
开户银行：　/	开户银行：　中国工商银行上海市马戏城支行
账　　号：　/	账　　号：　1001248519300046602
邮政编码：　250000	邮政编码：　/

中建三局集团有限公司

附件 1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	规格型号	品牌	产地	生产厂家	计量单位	数量	单价			合价		交货时间	验收方式
								含税价格	税前价	税金	税前金额	税额		
一	扶梯										6060576.93	787875.01		
1	自动扶梯-T-M-EV01	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	1					35174.08	以书面交货通知为准	现场验收
2	自动扶梯-T-M-EV03	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	1					18915.00	以书面交货通知为准	现场验收
3	自动扶梯-T-M-EV04、T-M-EV05	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					33289.41	以书面交货通知为准	现场验收
4	自动扶梯-T-M-EV07、T-M-EV08	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					45446.81	以书面交货通知为准	现场验收
5	自动扶梯-T-M-EV11、T-M-EV12 T-M-EV15、T-M-EV16	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	4					107809.59	以书面交货通知为准	现场验收
6	自动扶梯-T-M-EV19、T-M-EV20	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					45446.81	以书面交货通知为准	现场验收
7	自动扶梯-T-M-EV06	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	1					22723.40	以书面交货通知为准	现场验收
8	自动扶梯-T-M-EV25、T-M-EV26	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					45446.81	以书面交货通知为准	现场验收
9	自动扶梯-T-M-EV27、T-M-EV28	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					41319.21	以书面交货通知为准	现场验收

10	自动扶梯-T-M-EV31、T-M-EV32	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			41319.21	以书面交货通知为准	现场验收
11	自动扶梯-T-M-EV35、T-M-EV36	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			48564.32	以书面交货通知为准	现场验收
12	自动扶梯-T-M-EV39、T-M-EV40	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			47989.25	以书面交货通知为准	现场验收
13	自动扶梯-T-M-EV52、T-M-EV53	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			41319.21	以书面交货通知为准	现场验收
14	自动扶梯-T-M-EV43/T-M-EV45/T-M-EV57	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	3			61978.82	以书面交货通知为准	现场验收
15	自动扶梯-T-M-EV48、T-M-EV49	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			41319.21	以书面交货通知为准	现场验收
16	自动扶梯-T-M-EV59、T-M-EV60、T-M-EV61	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	3			71983.87	以书面交货通知为准	现场验收
17	自动扶梯-T-M-EV62、T-M-EV63	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			37830.00	以书面交货通知为准	现场验收
二	步道									620966.48		
1	人行步道-T-M-AW01	9500	迅达	上海	迅达	台	1			43439.1477	以书面交货通知为准	现场验收
2	人行步道-T-M-AW04/T-M-AW05	9500	迅达	上海	迅达	台	2			89048.414	以书面交货通知为准	现场验收
3	人行步道-T-M-AW06、T-M-AW07	9500	迅达	上海	迅达	台	2			77609.3162	以书面交货通知为准	现场验收
4	人行步道-T-M-AW10	9500	迅达	上海	迅达	台	1			48800.076	以书面交货通知为准	现场验收

5	人行步道-T-M-AW12	9500	迅达	上海	迅达	台	1					43154.0889	以书面交货通知为准	现场验收
6	人行步道-T-M-AW14	9500	迅达	上海	迅达	台	1					50409.2732	以书面交货通知为准	现场验收
7	人行步道-T-F-AW01/AW02/AW03/AW04	9500	迅达	上海	迅达	台	4					184312.9288	以书面交货通知为准	现场验收
8	人行步道-T-F-AW05/AW06	9500	迅达	上海	迅达	台	2					84193.2338	以书面交货通知为准	现场验收
小计											10837242.15	1408841.49		
价税合计	大写：	壹仟贰佰贰拾肆万陆仟零捌拾叁元陆角肆分									小写：	¥12,246,083.64		
生产周期：以战采设备采购订单为准。**备注：以上扶梯单价除 T-M-EV01 一台按照有支撑设计，其余扶梯均按照无支撑设计，若后期支撑发生增加，按照 4233.33.元/个扣减。**														
安装周期：现场具备安装条件的情况下，每批次电梯货到工地后 45 天内电梯安装完毕并具备特种设备安全监督部门的整体验收条件。														

SCHINDLER (CHINA) ELEVATOR CO. LTD. 中国电梯有限公司

中建八局采购供应链

合同编号：CSCEC-WZ-1220169154-G2-2024090

济南遥墙机场二期改扩建工程机场-T2航站楼扶梯及步道项目

设备采购合同

CSCEC8B-合约法务

甲方 1：中国建筑第八工程局有限公司

甲方 2：中建八局（山东）供应链科技有限公司

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

签约地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心 T1 楼 23 层

签约时间：2025 年 02 月 27 日

甲方 1：中国建筑第八工程局有限公司

联系地址：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心 T1 楼 23 层

甲方 2：中建八局（山东）供应链科技有限公司

联系地址：山东省济南市起步区崔寨街道中科新经济科创中心 3-2 号楼 147 室

以上甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”。

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

联系地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

鉴于甲方与 迅达（中国）电梯有限公司 (以下简称 “发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，乙方已知悉总包合同相关内容及相应违约责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，就济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程项目工程扶梯/步道采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。

第一条、合同标的物及工程名称

工程名称:济南遥墙机场二期改扩建机场-T2 航站楼工程 （下称“本工程”）

工程地点：山东省济南市历城区济南遥墙机场二期（项目具体位置）

货物名称：详见合同附件 1

牌号商标：详见合同附件 1

规格型号：详见合同附件 1

生产厂家：详见合同附件 1

数　　量：详见合同附件 1（暂估）

单　　价： 详见合同附件 1 。

本合同项下，合同暂定总价（含增值税）RMB： 19293988.43 元，大写:人民币 壹仟玖佰贰拾玖万叁仟玖佰捌拾捌元肆角叁分;其中，不含增值税价款为 RMB：17074326.04 元，（大写：人民币 壹仟柒佰零柒万肆仟叁佰贰拾陆元肆分），增值税 RMB：2219662.39 元（大写：人民币 贰佰贰拾壹万玖仟陆佰陆拾贰元叁角玖分），税率 13 %。最终价款以双方验收的合格数量结算为准。

具体货物明细见合同附件 1《合同标的货物清单》。

1.单位说明:除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。

CSCEC8B-合约法务

2. 数量说明：上述数量是暂估数量，是根据工程图纸和业主书面指令要求计算的材料需用量。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量，则由甲方退还给乙方，并以实际收货数量结算。如货物数量不足工程实际需要数量，则由甲方提前通知乙方，具体事宜由双方另行商定。

3. 价格说明：本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。上述合同总价是依据甲方在附件表格中明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以甲方、乙方共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。乙方不得以合同暂定数量为依据要求甲方支付任何款项，也不得以暂定数量为依据拒绝以本合同约定价格供应超出暂定数量部分的货物。

4. 扶梯及步道数量、型号和价格

扶梯及步道数量、型号和价格汇总表（根据梯型不同可以适当调整）

单位：元

（1）29 台步道设备价格明细：

	位置	编号	数量（部）	设备单价（含运输费）			小计
				不含税单价	增值税	含税单价	
步道	主楼	T-M-AW02	1				377586.44
		T-M-AW08、T-M-AW09	2				674604.06
		T-M-AW11	1				424185.28
		T-M-AW13	1				375108.62
		T-M-AW15/T-M-AW16	2				774036.21
	A 指廊	T-A-AW01/AW02	2				731833.49
		T-A-AW03/AW04	2				1003433.56
		T-A-AW05/AW06	2				1003433.56
		T-A-AW07/AW08	2				1075210.16
		T-A-AW09/AW10	2				784746.76
	B 指廊	T-B-AW01/AW02/AW03/AW04	4				1866511.13
		T-B-AW05/AW06	2				750856.70
	C 指廊	T-C-AW01/AW02	2				710572.27
		T-C-AW03/AW04	2				833343.81
		T-C-AW05/AW06	2				1041479.94
	合计：12426941.99 元（大写：壹仟贰佰肆拾贰万陆仟玖佰肆拾壹元玖角玖分）						

（2）36 台扶梯设备价格明细：

	位置	编号	数量	设备单价（含运输费）			小计
				不含税单价	增值税	含税单价	
扶梯	主楼	T-M-EV02	1				305743.95

		T-M-EV23、T-M-EV24	2		289361.79
		T-M-EV09、T-M-EV10	2		395037.63
		T-M-EV13、 T-M-EV14 T-M-EV17、T-M-EV18	4		937114.11
		T-M-EV21、T-M-EV22	2		395037.63
		T-M-EV29、T-M-EV30/	2		359159.29
		T-M-EV33/T-M-EV34	2		359159.29
		T-M-EV37、T-M-EV38	2		422136.02
		T-M-EV41/T-M-EV42	2		417137.31
		T-M-EV46、T-M-EV47	2		359159.29
		T-M-EV44/ T-M-EV55/T-M-EV58/	3		538738.94
		T-M-EV50/T-M-EV51	2		359159.29
		T-M-EV54	1		179579.65
		T-M-EV56	1		179579.65
		T-M-EV64/T-M-EV65	2		328830.00
	B 指廊	T-B-EV01/T-B-EV02	2		356641.31
	C 指廊	T-C-EV01/T-C-EV02	2		328830.00
		T-C-EV03/T-C-EV04	2		356641.31
	合计：6867046.44 元（大写：陆佰捌拾陆万柒仟零肆拾陆元肆角肆分） **备注：以上 36 扶梯单价除 T-M-EV02 一台按照有支撑设计，其余 35 台扶梯均按照无支撑设计。若后期支撑发生增加，按照 4233.33.元/个扣减。**				

特别约定：本合同实行限额供货，乙方供货总金额超过暂定合同额 10%的，必须由双方签订补充协议，补充必须加盖甲方合同专用章方能生效，即本合同最高结算额为暂定合同额（含补充协议增加金额）*110%。除加盖甲方合同专用章的补充协议外，乙方明确知悉超额供货对甲方不产生约束力，因为超额供货导致的一切损失由乙方自行承担。

上述单价、合同总金额以及最终结算总价，除因甲方根据本工程项目工期要求终止本采购合同和本工程项目之外的其他工程项目需另行双方协商签署采购合同外，无论任何原因本合同单价均不作任何调整（合同另行约定除外），该合同单价乙方已完全充分考虑并包括了（但不限于）下述费用及风险：

①第 4 条《电梯数量、型号和价格汇总表》中设备单价包括乙方为完

甲方 1：中国建筑第八工程局有限公司

（章）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

统一社会信用代码：9131000063126503X1

法定代表人：

委托代理人：

开户银行： 中国建设银行股份有限公司上海六里支行

帐号： 3100 1522 9170 5543 5820

税号： 9131 0000 6312 6503X1

邮政编码：

电话：021-61691997

签订时间：2025 年 2 月 27 日

甲方 2：中建八局（山东）供应链科技有限公司

（章）

统一社会信用代码：91370100MADM5LD75B

法定代表人：

委托代理人：

开户银行： 中国建设银行股份有限公司济南中科科创支行

帐号：37050111437600000100

税号： 91370100MADM5LD75B

邮政编码：

电话：0531-88805850

签订时间：2025 年 2 月 27 日

CSCEC8D 合约法务

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

（章）

地址：上海嘉定区兴顺路 555 号

统一社会信用代码：91310000625901263C

法定代表人：王勤超

委托代理人：

开户银行：工商银行上海市分行马陆城支行

注册地址：上海嘉定区兴顺路 555 号

帐号：1001248519300046602

税号：91310000625901263C

邮政编码：

电话:18954887260

签订时间：2025 年 2 月 27 日

CSCEC8B-合约法务

合同编号：中建新疆建工 TM&SD01202545106045

济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2航站楼工程施工总承包项目

电梯设备采购与安装合同

买　　方：中建新疆建（集团）有限公司
卖　　方：迅达（中国）电梯有限公司
时　　间：2025 年 02 月

济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2 航站楼工程施工总承包
电梯设备买卖合同

甲方（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

纳税人身份：一般纳税人

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号

电话：09918852660

开户银行及账号：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行 65001613800050002245

乙方（全称）：迅达（中国）电梯有限公司（以下简称为乙方）

纳税人识别号：91310000625901263C

纳税人身份：一般纳税人

发票信息：增值税专用发票

注册地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

电话：021-67096677

开户银行及账号： 工商银行上海市分行马戏城支行/1001248519300046602

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就甲方承包的 济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程项目 工程所用 E 指廊的步道梯及扶梯 采购、供应及安装事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 电梯数量、型号和价格

详见附件七、电梯数量、型号和价格汇总表

2. 合同价格

2.1 合同固定总价（含增值税）：￥3367381.5 元，大写：人民币叁佰叁拾陆万柒仟叁佰捌拾壹元伍角，其中不含税价款为￥2990079.76 元，大写：人民币贰佰玖拾玖万零柒拾玖元柒角陆分整，增值税税率设备 13%、安装 9%，税额为 377301.74 元。（当国家税收政策出现变化时，税前价不变，税率按国家政策执行）

附件七

电梯数量、型号和价格汇总表

序号	设备名称	楼号及梯号	规格型号	品牌	单位	数量	设备费			安装费			不含税单价合计	不含税金额合计
							不含税单价	税率	不含税金额	不含税单价	税率	不含税金额		
1	步道梯	T-E-AW01/AW02	步道总长：41.6m； 额定速度： 0.65~0.2m/s； 梯级净宽：1.4m； 有无基坑：有 （6.5*4.1*1.2m）； 中间基坑：0.65m	迅达	部	2								811388.74
2	步道梯	T-E-AW03/AW04/AW05/AW06	步道总长：49.6m； 额定速度： 0.65~0.2m/s； 梯级净宽：1.4m； 有无基坑：有 （6.5*4.1*1.2m）； 中间基坑：0.65m	迅达	部	4								1812518.48

3	扶梯	T-E-EV01/T-E-EV02	倾斜角度：30°； 额定速度： 0.5~0.2m/s； 提升高度：7.1m； 梯级净宽：1m； 扶手高度：1.55m； 有无基坑：有 （5.8*1.75*1.4m）	迅达	部	2								366172.54
合计									2704863.94			285215.82		2990079.76
不含税合价合计			贰佰玖拾玖万零柒拾玖元柒角陆分									¥2990079.76 元		
税额合计			叁拾柒万柒仟叁佰零壹元柒角肆分									¥377301.74 元		
含税合价合计			叁佰叁拾陆万柒仟叁佰捌拾壹元伍角									¥3367381.50 元		
注：根据设计要求，若扶梯为有支撑扶梯，减少费用按照 4233.33 元/部计算，据实结算。														

附件二　廉政协议

附件三　施工现场安全生产管理协议

附件四　电梯安装协议书

附件五　“营改增”后分供合同税务条款

附件六　《法定代表人证明书》/《授权委托书》

附件七　电梯数量、型号和价格汇总表

附件八　竣工交付五年内维修保养费用清单

附件九　预付款保函（格式）

附件十　质量保函

附件十一 电梯规格参数表

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话： 日　期：　202__年__月__日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）：王勤超 电　话： 日　期：　202__年__月__日

2.7 南宁吴圩国际机场 T3

项目名称	**南宁吴圩国际机场 T3 航站区及配套设施建设工程**
设备名称	自动扶梯、自动人行道
设备规格型号	S9000 系列、S9500
项目地点	广西省南宁市
业主（或买方）名称	广西东信电梯工程有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	邓晓，0771-2850006
台量	本项目合同共计 107 台自动扶梯/自动人行道设备，其中： 自动扶梯 74 台，自动人行道 33 台
合同金额	合同金额：28,000,000 元，其中： **自动扶梯 12,975,900 元，**自动人行道 15,024,100 元
合同签订时间	2025 年 6 月
履约情况	项目正在安装履约中，履约情况良好
备注	后附:合同复印件

2.7.1 合同文件及设备供货清单

Schindler China 迅达中国	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程-自动扶梯、自动人行步道设备采购安装项目产品买断分销合同	版本：V7 页 page: 1 / 35

合同编号：GXT5050-156

买方（简称“甲方”）：广西东信电梯工程有限公司	卖方（简称“乙方”）：迅达（中国）电梯有限公司
法定代表人：邓晓	法定代表人：郑瑞恒
地址：南宁市人民东路210号福莱阁910号房 邮编：530012	地址：上海市嘉定区兴顺路555号　　邮编：201815
电话：0771-2850008	电话：021-67096666
（选择填写以下信息用于开具增值税专用发票：）	（以下信息用于付款）
开户银行：中国光大银行南宁民主支行	开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行
户名：广西东信电梯工程有限公司	户名：迅达（中国）电梯有限公司
帐号：78900188000082460	帐号：1001248519300046602
税务登记地址、电话：南宁市人民东路210号福莱阁910号房、0771-2850006/7/8	注册地址：上海市嘉定区兴顺路555号
税号：91450102782141536C	税号：91310000625901263C

甲乙双方经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一　合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有 □ 时，用✓加以确认)

序号	分区	车站名称	合同号	扶梯编号	产品型号	产品规格	数量	不含税单价（RMB）	含税单价（RMB）
1	A	T3航站楼中指廊	GXT5050	E-A-B1-1	9000		1	138849.56	156900
2	A	T3航站楼中指廊	GXT5051	E-A-B1-2	9000		1	138849.56	156900
3	A	T3航站楼中指廊	GXT5052	E-A-B1-3	9000		1	138849.56	156900
4	A	T3航站楼中指廊	GXT5053	E-A-B1-4	9000		1	138849.56	156900
5	A	T3航站楼中指廊	GXT5054	E-A-B1-5	9000		1	198938.05	224800
6	A	T3航站楼中指廊	GXT5055	E-A-B1-6	9000		1	198938.05	224800
7	A	T3航站楼中指廊	GXT5056	E-A-B1M-1	9000		1	138849.56	156900
8	A	T3航站楼中指廊	GXT5057	E-A-B1M-2	9000		1	138849.56	156900

9	A	T3 航站楼中指廊	GXT5058	E-A-B1M-3	9000			1	138849.56	156900
10	A	T3 航站楼中指廊	GXT5059	E-A-B1M-4	9000			1	138849.56	156900
11	A	T3 航站楼中指廊	GXT5060	E-A-B1M-5	9000			1	226902.65	256400
12	A	T3 航站楼中指廊	GXT5061	E-A-B1M-6	9000			1	226902.65	256400
13	A	T3 航站楼中指廊	GXT5062	E-A-1-1	9000			1	159646.02	180400
14	A	T3 航站楼中指廊	GXT5063	E-A-1-2	9000			1	159646.02	180400
15	A	T3 航站楼中指廊	GXT5064	E-A-1-3	9000			1	159646.02	180400
16	A	T3 航站楼中指廊	GXT5065	E-A-1-4	9000			1	159646.02	180400
17	A	T3 航站楼中指廊	GXT5066	E-A-1-5	9000			1	145486.73	164400
18	A	T3 航站楼中指廊	GXT5067	E-A-1-6	9000			1	145486.73	164400
19	A	T3 航站楼中指廊	GXT5068	E-A-1-7	9000			1	145486.73	164400
20	A	T3 航站楼中指廊	GXT5069	E-A-1-8	9000			1	145486.73	164400
21	A	T3 航站楼中指廊	GXT5070	E-A-1-9	9000			1	167787.61	189600
22	A	T3 航站楼中指廊	GXT5071	E-A-1-10	9000			1	167787.61	189600

23	A	T3 航站楼中指廊	GXT5072	E-A-1-11	9000		1	145486.73	164400
24	A	T3 航站楼中指廊	GXT5073	E-A-1-12	9000		1	145486.73	164400
25	A	T3 航站楼中指廊	GXT5074	E-A-1-13	9000		1	132831.86	150100
26	A	T3 航站楼中指廊	GXT5075	E-A-1-14	9000		1	132831.86	150100
27	A	T3 航站楼中指廊	GXT5076	E-A-1-15	9000		1	145486.73	164400
28	A	T3 航站楼中指廊	GXT5077	E-A-1-16	9000		1	145486.73	164400
29	A	T3 航站楼中指廊	GXT5078	E-A-1-17	9000		1	145486.73	164400
30	A	T3 航站楼中指廊	GXT5079	E-A-1-18	9000		1	145486.73	164400
31	A	T3 航站楼中指廊	GXT5080	E-A-2-1	9000		1	154070.80	174100
32	A	T3 航站楼中指廊	GXT5081	E-A-2-2	9000		1	154070.80	174100
33	A	T3 航站楼中指廊	GXT5082	E-A-2-3	9000		1	154070.80	174100
34	A	T3 航站楼中指廊	GXT5083	E-A-2-4	9000		1	154070.80	174100
35	A	T3 航站楼中指廊	GXT5084	E-A-2-5	9000		1	154070.80	174100
36	A	T3 航站楼中指廊	GXT5085	E-A-2-6	9000		1	154070.80	174100

37	A	T3 航站楼中指廊	GXT5086	E-A-2-7	9000		1	154070.80	174100
38	A	T3 航站楼中指廊	GXT5087	E-A-2-8	9000		1	154070.80	174100
39	A	T3 航站楼中指廊	GXT5088	E-A-2-9	9000		1	154070.80	174100
40	A	T3 航站楼中指廊	GXT5089	E-A-2-10	9000		1	154070.80	174100
41	A	T3 航站楼中指廊	GXT5090	E-A-2-11	9000		1	154070.80	174100
42	A	T3 航站楼中指廊	GXT5091	E-A-2-12	9000		1	154070.80	174100
43	A	T3 航站楼中指廊	GXT5092	E-A-2-13	9000		1	154070.80	174100
44	A	T3 航站楼中指廊	GXT5093	E-A-2-14	9000		1	154070.80	174100
45	A	T3 航站楼中指廊	GXT5094	E-A-2-15	9000		1	154070.80	174100
46	A	T3 航站楼中指廊	GXT5095	E-A-2-16	9000		1	154070.80	174100
47	A	T3 航站楼中指廊	GXT5096	E-A-3-1	9000		1	145309.73	164200
48	A	T3 航站楼中指廊	GXT5097	E-A-3-2	9000		1	145309.73	164200
49	A	T3 航站楼中指廊	GXT5098	E-A-3-3	9000		1	145309.73	164200
50	A	T3 航站楼中指廊	GXT5099	E-A-3-4	9000		1	145309.73	164200

51	A	T3航站楼中指廊	GXT5100	E-A-3-5	9000		1	145309.73	164200
52	A	T3航站楼中指廊	GXT5101	E-A-3-6	9000		1	145309.73	164200
53	A	T3航站楼中指廊	GXT5102	E-A-3-7	9000		1	145309.73	164200
54	A	T3航站楼中指廊	GXT5103	E-A-3-8	9000		1	145309.73	164200
55	A	T3航站楼中指廊	GXT5104	E-A-3-9	9000		1	145309.73	164200
56	A	T3航站楼中指廊	GXT5105	E-A-3-10	9000		1	145309.73	164200
57	A	T3航站楼中指廊	GXT5106	E-A-3-11	9000		1	145309.73	164200
58	A	T3航站楼中指廊	GXT5107	E-A-3-12	9000		1	145309.73	164200
59	B	T3航站楼南北指廊	GXT5108	E-B-F1-01	9000		1	167787.61	189600
60	B	T3航站楼南北指廊	GXT5109	E-B-F1-02	9000		1	167787.61	189600
61	B	T3航站楼南北指廊	GXT5110	E-B-F2-03	9000		1	132831.86	150100
62	B	T3航站楼南北指廊	GXT5111	E-B-F2-04	9000		1	132831.86	150100
63	B	T3航站楼南北指廊	GXT5112	E-B-F2-05	9000		1	132831.86	150100
64	C	T3航站楼南北指廊	GXT5113	E-C-F1-01	9000	速	1	145486.73	164400

65	C	T3 航站楼南北指廊	GXT5114	E-C-F1-02	9000		1	145486.73	164400
66	H	T3 航站楼南北指廊	GXT5115	E-H-F1-01	9000		1	145486.73	164400
67	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5116	E-Q-F1-01	9000		1	167787.61	189600
68	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5117	E-Q-F1-02	9000		1	167787.61	189600
69	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5118	E-Q-F1-03	9000		1	167787.61	189600
70	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5119	E-Q-F1-04	9000		1	167787.61	189600
71	站前综合体	站前综合体	GXT5120	E-Z-B1-01	9000		1	132035.40	149200
72	站前综合体	站前综合体	GXT5121	E-Z-B1-02	9000		1	132035.40	149200
73	站前综合体	站前综合体	GXT5122	E-K-B1-02	9000		1	132035.40	149200
74	站前综合体	站前综合体	GXT5123	E-K-B1-02（暂定）	9000		1	136991.15	154800
75	A	T3 航站楼	GXT5124	M-A-F1M-01	9500		1	297610.62	336300
76	B	T3 航站楼	GXT5125	M-B-F1M-1	9500		1	297610.62	336300
77	B	T3 航站楼	GXT5126	M-B-F1M-2	9500		1	297610.62	336300
78	B	T3 航站楼	GXT5127	M-B-F1M-3	9500		1	354336.28	400400

79	B	T3 航站楼	GXT5128	M-B-F1M-4	9500		1	383716.81	433600
80	B	T3 航站楼	GXT5129	M-B-F2-1	9500		1	383716.81	433600
81	B	T3 航站楼	GXT5130	M-B-F2-2	9500		1	383716.81	433600
82	B	T3 航站楼	GXT5131	M-B-F2-3	9500		1	376548.67	425500
83	C	T3 航站楼	GXT5132	M-C-F2-1	9500		1	553451.33	625400
84	C	T3 航站楼	GXT5133	M-C-F2-2	9500		1	553451.33	625400
85	C	T3 航站楼	GXT5134	M-C-F2-3	9500		1	354336.28	400400
86	C	T3 航站楼	GXT5135	M-C-F2-4	9500		1	354336.28	400400
87	D	T3 航站楼	GXT5136	M-D-F1M-1	9500		1	381061.95	430600
88	D	T3 航站楼	GXT5137	M-D-F1M-2	9500		1	379911.50	429300
89	D	T3 航站楼	GXT5138	M-D-F1M-3	9500		1	315575.22	356600
90	D	T3 航站楼	GXT5139	M-D-F2-1	9500		1	564424.78	637800
91	D	T3 航站楼	GXT5140	M-D-F2-2	9500		1	331150.44	374200
92	E	T3 航站楼	GXT5141	M-E-F1M-1	9500		1	381061.95	430600

93	E	T3 航站楼	GXT5142	M-E-F1M-2	9500		1	465575.22	526100
94	E	T3 航站楼	GXT5143	M-E-F1M-3	9500		1	465575.22	526100
95	E	T3 航站楼	GXT5144	M-E-F1M-4	9500		1	354336.28	400400
96	E	T3 航站楼	GXT5145	M-E-F2-1	9500		1	430176.99	486100
97	E	T3 航站楼	GXT5146	M-E-F2-2	9500		1	331150.44	374200
98	F	T3 航站楼	GXT5147	M-F-02-01	9500		1	381946.90	431600
99	F	T3 航站楼	GXT5148	M-F-02-02	9500		1	381946.90	431600
100	G	T3 航站楼	GXT5149	M-G-F2-1	9500		1	381061.95	430600
101	G	T3 航站楼	GXT5150	M-G-F2-2	9500		1	381061.95	430600
102	G	T3 航站楼	GXT5151	M-G-F2-3	9500		1	381061.95	430600
103	G	T3 航站楼	GXT5152	M-G-F2-4	9500		1	381061.95	430600
104	H	T3 航站楼	GXT5153	M-H-F2-1	9500		1	381061.95	430600
105	H	T3 航站楼	GXT5154	M-H-F2-2	9500		1	381061.95	430600
106	H	T3 航站楼	GXT5155	M-H-F2-3	9500		1	561769.91	634800

107	H	T3航站楼	GXT5156	M-H-F2-4	9500		1		634800
合计							107	24405044.31	27577700
107台自动扶梯、人行道不含税合同总价（大写人民币）：贰仟肆佰肆拾万伍仟零肆拾肆元叁角壹分（¥：24,405,044.31元）									
107台自动扶梯、人行道增值税率为13%，增值税额（大写人民币）：叁佰壹拾柒万贰仟陆佰伍拾伍元陆角玖分（¥：3,172,655.69元）									
107台自动扶梯、人行道含税合同总价（大写人民币）：贰仟柒佰伍拾柒万柒仟柒佰元整（¥：27,577,700.00元）									

注：（1） 详细规格描述见附件《技术规格表》。

（2） 价格中含进口关税和增值税。本合同签订后，如增值税率根据国家规定进行调整的，增值税开票税率将依照关于税率调整的政策相应调整，合同不含税价保持不变。

（3） 不含运输费及运输保险费，不含任何其他费用。

二 货款结算方式

1. 合同生效之日起5个工作日内，甲方须向乙方支付合同总价10%的定金。交货结算时，定金转作货款的一部分。
2. 甲方须在设备排产之前20个工作日向乙方支付相当于合同总价20%的排产款。
3. 甲方须在“发货确认单”（格式见附件一）确定的交货日期前提前至少20个工作日向乙方支付合同总价的70%的发运款（此笔付款最迟不晚于甲方支付排产款之日起180日）。
4. 甲方应付的所有款项须直接汇入合同文首规定的乙方帐户，甲方应注明付款单位名称和合同号，并将支付凭证复印件按合同文首确认的联系方式寄交乙方。
5. 如甲方要求或因甲方原因事实上导致分批交货，各批次货物的款项（含定金）应按本合同约定的付款方式相应分批按比例结算。对应批次货物的定金，在甲方付清该批货物的全部货款时转抵货款。
6. 甲方要求乙方开具电子发票（增值税专用发票），甲方接受电子发票或办理电子发票退换票的邮箱为_____。

发票将在发货时开具。如货物分批发运的，则发票按发货时间分批开具。甲方签收纸质发票的日期或乙方将电子发票发送至甲方指定邮箱的日期为发票的送达日期。

三 货物的交付

1. 在合同生效、明确全部技术细节、双方确认电/扶梯土建布置图（以双方签字盖章为准）、且乙方收到定金和排产款后第 12 周（节假日除外）内或乙方收到发运款后20工作日内（以后到日期为准）交付货物。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。货物的交付以甲方已履行本合同各项义务为条件。乙方可根据现场安装进度相应部分发货。
2. 双方理解，合同价格有效的前提是，全部货物实际交货日期最迟不晚于合同生效后12个月。
3. 交货方式：甲方自提，甲方应至位于迅达电梯工厂的仓库提取货物。乙方按合同规定的日期将货物置于上述地址供甲方提货时即为交货。
4. 乙方应按国家有关规定在电扶梯移交时向甲方提供一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给 广西机场管理集团有限责任公司 （用户名称）。
5. 在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

按该地址向对方发出函件后两日，即视为已送达。如合同一方地址发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。

6. 自双方在发货确认单中确认的交货日期起一周内，乙方提供免费仓储。如因甲方原因造成逾期交货超过一周的，则由此额外产生的仓储费由甲方承担（且需在发运前付清），为人民币 250 元/台/天，甲方同意放弃按照任何法律规定要求调减本费用的权利。如仓储期满 6 个月因甲方原因仍未能交货，乙方可自行处置仓储电/扶梯。乙方有权要求赔偿因此导致的损失（电梯按相应价格的 60%，扶梯按相应价格的 80%计算）或继续主张本应在合同正常履行后可获得剩余合同价款。
7. 担保方式：无担保。
8. 本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
9. 本合同各附件及《技术规格表》和电/扶梯土建布置图为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10. 合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。
11. 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

买　　方：广西东信电梯工程有限公司（盖章）

授权代表人：　　（签字）

日　　期：2025 年 6 月 19 日

卖　　方：迅达（中国）电梯有限公司　（盖章）

授权代表人：　　（签字）

日　　期：2025 年 6 月 19 日

3、自动人行道供货业绩一览表

自动人行道供货业绩							
提供自 2016 年 1 月 1 日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的拟投标品牌自动人行道供货业绩。优先提供国内机场航站楼的自动人行道供货业绩。 证明材料： 提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	**项目名称**	**供货内容（自动人行道/其他）**	**自动人行道数量**	**合同金额**	**是否国内机场航站楼业绩**	**合同签订日期**	**备注**
1	**厦门新机场项目-机场工程-航站区工程电梯采购及安装项目**	**自动人行道/其他**	**62 台**	**152,580,000 元（其中自动人行 50,652,200 元）**	**是**	**2023 年 3 月**	
2	**北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装**	**自动人行道**	**62 台**	**61,917,332 元**	**是**	**2017 年 8 月**	
3	**杭州萧山国际机场三期项目**	**自动人行道**	**83 台**	**47,800,000 元**	**是**	**2020 年 7 月**	
4	**济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程**	**自动人行道/其他**	**49 台**	**34,907,453.6 元（其中自动人行道 20,350,109.8 元）**	**是**	**2025 年 2 月**	
5	**南宁吴圩国际机场 T3 航站区及配套设施建设工程**	**自动人行道/其他**	**33 台**	**28,000,000 元（自动人行道 15,024,100 元）**	**是**	**2025 年 6 月**	

1. 注：后附相关证明材料。

3.1 厦门新机场

项目名称	**厦门新机场项目-机场工程-航站区工程电梯采购及安装项目**
设备名称	电梯、自动扶梯、自动人行道
设备规格型号	S5000 系列、S90、S9000 系列、S9500
项目地点	福建省厦门市
业主（或买方）名称	厦门翔业集团有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	王朝奎，18859205896
台量	本项目合同共计 338 台电梯/自动人行道/自动扶梯设备，其中电梯 176 台，自动扶梯 100 台，自动人行道 62 台。
合同金额	合同金额：152,580,000 元，其中： （电梯 52,713,600 元，自动扶梯 49,214,200 元，**自动人行道 50,652,200 元**）
合同签订时间	2023 年 3 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收
备注	后附:中标通知书、合同复印件

3.1.1 中标通知书

中标通知书

迅达（中国）电梯有限公司（中标人名称）：

你方于 2023 年 01 月 29 日（投标日期）所递交的 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：152580000 元。

交货期：（1）中标通知书发出 15 个日历天内，我司在充分踏勘现场的情况下，在招标人提供的建筑图等资料的基础上，分批制作电梯技术规格、电梯井道平面图、厅门留孔图、电梯井道剖面图并提交给招标人。（2）根据建设需要，本项目采用电梯分批次进场。我司在接到招标人书面通知后 90 天内将设备运抵招标人指定地点，具体进场要求及到货时间及到货地点以招标人发出的书面函件为准。（3）我司在现场井道移交单或现场土建移交单签署之日起 150 个日历天内完成电梯安装、调试，根据项目需求办理厦门市市场监督管理局核发的《特种设备使用登记证》（电梯）并完成最终验收及移交。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到厦门市思明区仙岳路 396 号（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（电子签名专用章） 招标代理机构：（电子签名专用章）

法定代表人：（电子签名专用章） 法定代表人：（电子签名专用章）

2023 年 02 月 22 日

3.1.2 合同文件及设备供货清单

集团合（2023）196 号

厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装项目合同

买方：厦门翔业集团有限公司

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

1/156

第一部分 合同协议书

厦门翔业集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受迅达（中国）电梯有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 合同文件构成

合同文件的构成详合同专用条款的约定。

2. 上述合同文件互相补充和解释。

3. 项目总价（包括设备费和安装费）：（含税）为大写人民币壹亿伍仟贰佰伍拾捌万元整（小写：152580000 元），不含税金额为大写人民币元壹亿叁仟伍佰陆拾柒万贰仟捌佰贰拾贰元玖角叁分（小写：135672822.93 元）。其中，（1）设备费总额：（含税）为大写人民币[redacted]设备费增值税率为 13%，设备费（不含税）为大写人民币[redacted]；（2）安装费总额：（含税）为大写人民币[redacted]，安装费增值税率为 9%，安装费（不含税）为大写人民币[redacted]

在本合同签订后，竣工结算前，出现国家税收政策变化导致建筑业税率调整的，对于尚未支付的合同金额（未开票），不含税金额不变，税额按新税率计算。

尚未支付合同金额=【原合同金额（含税）-已支付合同金额（含税）】/（1+原税率）*（1+新税率）。

因建筑业税率调整导致合同金额调整的，从尚未支付的进度款开始调整。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同自双方盖章之日起生效。

7. 福建兆翔机场建设有限公司为甲方内部代建单位，有权行使甲方在本合同中的管理权利。

8. 本合同协议书一式拾份，买卖双方各执肆份，代建单位福建兆翔机场建设有限公司执贰份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议为合同的组成部分。

买方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人或经办人：（签字）

2023 年 3 月 16 日

卖方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

2023 年 3 月 16 日

郑瑞恒
HENGY ZHENG

3 / 156

附件 13：分项报价表及电梯关键部件主要配置清单

1. 分项报价表说明：合同包要求的所有货物和服务均包含在报价总价内。项目执行过程中，增加或者减少报价表设备的数量时，按照报价表内设备单价及对应数量增加或者减少即可。

2. 分项报价表：

单位：人民币元

分项报价表 1（航站楼及 GTC 区域的设备） 单位：人民币 元											
序号	位置		编号	种类	梯型	单位	数量	单价（元）	总价(元)	税率	备注
设备费（航站楼及 GTC 区域的设备）											
1	A 航站区	到达大厅综合汇客大厅 值机大厅		旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台			2082600		
2				旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台			1109600		
3				旅客无障碍电梯		台			270200		
4		通往国内出发、到达候机		旅客无障碍电梯		台			540400		
5				旅客无障碍电梯		台			288200		

80 / 156

6		厅、通往行李提取厅		旅客无障碍电梯		台			321600	
7		国际转国内		旅客无障碍电梯		台			270200	
8				旅客无障碍电梯		台			464800	
9				贵宾旅客无障碍电梯		台			540400	
10		国内转国际		旅客无障碍电梯		台			270200	
11				旅客无障碍电梯		台			270200	
12				旅客电梯（兼货运）		台			425600	
13		通往国际高舱位、金银卡休息室		贵宾旅客无障碍电梯		台			540400	
14				旅客电梯		台			261600	
15				旅客电梯		台			464800	
16		垃圾电梯		垃圾梯（兼消防）		台			513900	
17				垃圾梯（兼消防）		台			510600	
18				货运电梯		台			1014000	
19		货运电梯		货运电梯		台			555000	
20				货运电梯		台			537400	
21		检验检疫		隔离电梯		台			227200	
22		中转行李		货运电梯		台			375400	

		联检，通往开包间						
23		机房区		货运电梯(兼消防)	台		498600	
24		垃圾收集		垃圾梯	台		470800	
25				垃圾梯	台		234500	
26				垃圾梯	台		523800	
27				垃圾梯	台		258500	
28		边检办公区		办公人员电梯	台		229200	
29				办公人员电梯	台		196100	
30				办公人员电梯	台		179200	
31		检验检疫办公区		办公人员电梯	台		232400	
32		海关办公区		办公人员电梯	台		229200	
33	B指廊	商务贵宾国内出发、到达		旅客无障碍电梯	台		232400	
34		国内出发大厅		垃圾梯	台		235400	
35	C指廊	国内出发大厅		旅客无障碍电梯(兼消防)	台		232400	
36				旅客无障碍电梯	台		243700	

37				（预留）垃圾梯（兼消防）		台	225000	
38	D指廊	国内远机位出发大厅		旅客无障碍电梯		台	212800	
39				旅客无障碍电梯(兼消防)		台	212800	
40				旅客无障碍电梯		台	232100	
41				旅客电梯		台	212800	
42				（预留）垃圾梯		台	222500	
43	E指廊	国内出发大厅		垃圾梯		台	235400	
44				预留客梯		台	212800	
45	登机桥	主楼及CD指廊		客梯		台	1880000	
46		CD指廊		客梯		台	376000	
47		CD指廊		客梯		台	1792000	
48		CD指廊		客梯		台	537600	
49		主楼		客梯		台	211900	
50		B指廊		客梯		台	2119000	
51		B指廊		客梯		台	358400	
52		B指廊		客梯		台	211900	
53		E指廊		客梯		台	1271400	
54		E指廊		客梯		台	358400	
55		E指廊		客梯		台	211900	

56		E 指廊		客梯		台		211900			
57	GTC	换乘大厅		客梯		台		535600			
58	GTC	市政巴士站台		客梯		台		464800			
59	GTC	旅游集散中心		客梯		台		243700			
60	GTC	长短途巴士候车室		客梯		台		243700			
61	GTC	停车楼-北楼室外庭院		客梯（兼手推车电梯）		台		265600			
62	GTC	停车楼-南楼室外庭院		客梯（兼手推车电梯）		台		255900			
63	GTC	交通中心东侧		货梯		台		494600			
64	GTC	交通中心东侧		消防电梯		台		187700			
65		停车楼-北楼		客梯（兼无障碍电梯）		台		203600			
66		停车楼-北楼		客梯（兼无障碍电梯）		台		511800			
67		停车楼-南楼		客梯（兼无障碍电梯）		台		209200			
68		停车楼-南楼		客梯（兼无障碍电梯）		台		209200			
69		停车楼-南楼		客梯、04 兼无障碍电梯		台		511800			
70		运控中心 1#		客梯兼无障碍电梯		台		225600			
71		运控中心 1#		货梯		台		310500			

72			客梯兼无障碍电梯		台		451200	
73	A航站楼	通往轨道站厅	自动扶梯		台		1366000	
74		通往到达大厅	自动扶梯		台		1262800	
75		通往综合汇客大厅	自动扶梯		台		1900400	
76			自动扶梯		台		1870000	
77		通往国内出发、到达候机厅	自动扶梯		台		2805000	
78			自动扶梯		台		484800	
79		通往国际到达联检大厅	自动扶梯		台		613200	
80		国际转国内	自动扶梯		台		301600	
81		通往办票大厅	自动扶梯		台		3583200	

82		国内转国际	自动扶梯	台	464100		
83		国内转国际	自动扶梯	台	472100		
84		通往国内高舱区、金银卡休息室	自动扶梯	台	1791600		
85		国际出发区	自动扶梯	台	438600		
			表 1（航站楼及 GTC 区	单			
序号	位置		种类	单位	总价（元）	备注	
			设备费（航	备）			
86		通往陆侧餐饮区	自动扶梯	台	1392800		
87		通往国际高舱区、金银卡休息室	自动扶梯	台	1313200		
88	C	国内远机	自动扶梯	台	935000		

86 / 156

	指廊	位出发大厅						
89		国内出发大厅		自动扶梯	台		895800	
90	D指廊	国际远机位到达		自动扶梯	台		332400	
91		国内远机位出发大厅		自动扶梯	台		935000	
92				自动扶梯	台		484800	
93		国际出发大厅		自动扶梯	台		895800	
94	E指廊	预留国内出发		自动扶梯	台		438600	
95	登机桥			自动扶梯	台		5724000	
96				自动扶梯	台		1171200	
97	GTC	换乘大厅（飞天梯）		自动扶梯	台		2640600	
98		换乘大厅		自动扶梯	台		1108600	
99		换乘大厅		自动扶梯	台		943600	
100		停车楼-北楼室外庭院		自动扶梯	台		723000	

101		旅游巴士站台		自动扶梯		台		698200		
102		市政巴士站台		自动扶梯		台		1067800		
103		长短途巴士站台		自动扶梯		台		698200		
104		停车楼-南楼室外庭院		自动扶梯		台		723000		
105		停车楼-北楼室外庭院		自动扶梯		台		699200		
106		旅游集散中心		自动扶梯		台		603200		
107		长短途巴士候车室		自动扶梯		台		603200		
108		停车楼-南楼室外庭院		自动扶梯		台		699200		
109	A航站楼	通往国际联检大厅		自动人行道		台		785800		
110				自动人行道		台		679900		
111				自动人行道		台		725400		
112				自动人行道		台		785800		
113				自动人行道		台		603800		
114		国内到达		自动人行道		台		603800		

115		通道		自动人行道		台	603800	
116		国内出发、到达候机厅		自动人行道		台	692500	
117				自动人行道		台	785800	
118	B指廊	国内出发候机厅		自动人行道		台	1136800	
119				自动人行道		台	1379200	
120				自动人行道		台	1574800	
121				自动人行道		台	1836800	
122				自动人行道		台	1657600	
123	C指廊	国际到达走廊		自动人行道		台	1571600	
124				自动人行道		台	1603600	
125				自动人行道		台	1321200	
126				自动人行道		台	785800	
127				自动人行道		台	888500	
128				自动人行道		台	660600	
129		国际出发、到达候机厅		自动人行道		台	3143200	
130		国际出发大厅		自动人行道		台	785800	
131				自动人行道		台	660600	
132	D指廊	国际到达走廊		自动人行道		台	1777000	
133				自动人行道		台	1803000	
134				自动人行道		台	785800	

135				自动人行道		台		660600	
136				自动人行道		台		785800	
137				自动人行道		台		660600	
138				自动人行道		台		888500	
139		国际出发候机厅		自动人行道		台		1571600	
140		国际出发候机厅		自动人行道		台		716500	
141		国际出发候机厅		自动人行道		台		660600	
142		国际出发大厅		自动人行道		台		785800	
143	E指廊	国内出发候机厅		自动人行道		台		1752800	
144				自动人行道		台		1379200	
145				自动人行道		台		1379200	
146				自动人行道		台		1288000	
147				自动人行道		台		1836800	
148				自动人行道		台		1657600	
149	GTC	换乘大厅		自动人行道		台		1092400	
设备合计不含税报价（元）								108244424.78	
设备合计税金（元）								14071775.22	
设备合计含税报价（元）								122316200	

安装费（航站楼及 GTC 区域的设备）										
1	A航站区	到达大厅综合汇客大厅 值机大厅		旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台		568200		
2				旅客无障碍电梯（兼手推车电梯）		台		350000		
3				旅客无障碍电梯		台		71700		
4		通往国内出发、到达候机厅、通往行李提取厅		旅客无障碍电梯		台		143400		
5				旅客无障碍电梯		台		60400		
6				旅客无障碍电梯		台		69800		
7		国际转国内		旅客无障碍电梯		台		71700		
8				旅客无障碍电梯		台		140000		
9				贵宾旅客无障碍电梯		台		143400		
10		国内转国际		旅客无障碍电梯		台		71700		
11				旅客无障碍电梯		台		71700		
12				旅客电梯（兼货运）		台		140000		
13		通往国际		贵宾旅客无障碍电梯		台		143400		

		高舱位、金银卡休息室								
14				旅客电梯		台			49200	
15				旅客电梯		台			140000	
16		垃圾电梯		垃圾梯(兼消防)		台			110400	
17				垃圾梯(兼消防)		台			148800	
				表 1（航站楼及 GTC 区		单				
序号	位置			种类		单位			总价(元)	备注
				安装费（航		备）				
18	A航站区	货运电梯		货运电梯		台			297200	
19				货运电梯		台			149000	
20				货运电梯		台			147400	
21		检验检疫		隔离电梯		台			68200	
22		中转行李联检，通往开包间		货运电梯		台			100000	
23		机房区		货运电梯(兼消防)		台			145200	
24		垃圾收集		垃圾梯		台			137600	
25				垃圾梯		台			68500	
26				垃圾梯		台			140600	

27				垃圾梯		台		71600	
28		边检办公区		办公人员电梯		台		54800	
29				办公人员电梯		台		51800	
30				办公人员电梯		台		49200	
31		检验检疫办公区		办公人员电梯		台		70000	
32		海关办公区		办公人员电梯		台		54800	
33	B指廊	商务贵宾国内出发、到到达		旅客无障碍电梯		台		70000	
34		国内出发大厅		垃圾梯		台		68700	
35	C指廊	国内出发大厅		旅客无障碍电梯(兼消防)		台		70000	
36				旅客无障碍电梯		台		70000	
37				(预留)垃圾梯(兼消防)		台		68900	
38	D指廊	国内远机位出发大厅		旅客无障碍电梯		台		70000	
39				旅客无障碍电梯(兼消防)		台		70000	
40				旅客无障碍电梯		台		70000	
41				旅客电梯		台		70000	

42				（预留）垃圾梯		台		69000	
43	E指廊	国内出发大厅		垃圾梯		台		68700	
44				预留客梯		台		70000	
45	登机桥	主楼及CD指廊		客梯		台		509000	
46		CD指廊		客梯		台		101800	
47		CD指廊		客梯		台		492000	
48		CD指廊		客梯		台		147600	
49		主楼		客梯		台		52500	
50		B指廊		客梯		台		525000	
51		B指廊		客梯		台		98400	
52		B指廊		客梯		台		52500	
53		E指廊		客梯		台		315000	
54		E指廊		客梯		台		98400	
55		E指廊		客梯		台		52500	
56		E指廊		客梯		台		52500	
57	GTC	换乘大厅		客梯		台		124400	
58		市政巴士站台		客梯		台		140000	
59		旅游集散中心		客梯		台		70000	
60		长短途巴士候车室		客梯		台		70000	

61		停车楼-北楼室外庭院			客梯（兼手推车电梯）		台		89200	
62		停车楼-南楼室外庭院			客梯（兼手推车电梯）		台		71400	
63		交通中心东侧			货梯		台		139600	
64					消防电梯		台		50000	
65	停车楼-北楼				客梯（兼无障碍电梯）		台		53100	
66					客梯（兼无障碍电梯）		台		142800	
67	停车楼-南楼				客梯（兼无障碍电梯）		台		70000	
68					客梯（兼无障碍电梯）		台		70000	
69					客梯、04 兼无障碍电梯		台		142800	
70	运控中心 1#				客梯兼无障碍电梯		台		57700	
71					货梯		台		89600	
72					客梯兼无障碍电梯		台		115400	
73	A 航站楼	通往轨道站厅			自动扶梯		台		186400	
74		通往到达大厅			自动扶梯		台		185200	
75		通往综合			自动扶梯		台		189600	

		汇客大厅							
76				自动扶梯		台		189600	
77		通往国内出发、到达候机厅		自动扶梯		台		284400	
78				自动扶梯		台		53200	
79		通往国际到达联检大厅		自动扶梯		台		92400	
80		国际转国内		自动扶梯		台		45900	
81		通往办票大厅		自动扶梯		台		377600	
82		国内转国际		自动扶梯		台		52900	
83		国内转国际		自动扶梯		台		47200	
84		通往国内高舱区、		自动扶梯		台		188800	

		金银卡休息室								
85		国际出发区		自动扶梯		台		47000		
86		通往陆侧餐饮区		自动扶梯		台		186800		
87		通往国际高舱区、金银卡休息室		自动扶梯		台		186000		
88	C指廊	国内远机位出发大厅		自动扶梯		台		94800		
89		国内出发大厅		自动扶梯		台		94400		
90		国际远机位到达		自动扶梯		台		46400		
91	D指廊	国内远机位出发大厅		自动扶梯		台		94800		
92				自动扶梯		台		53200		
93		国际出发大厅		自动扶梯		台		94400		
94	E指	预留国内出发		自动扶梯		台		47000		

97 / 156

	廊						
95	登机桥		自动扶梯	台		482000	
96			自动扶梯	台		96600	
97	GTC	换乘大厅（飞天梯）	自动扶梯	台		138200	
98	GTC	换乘大厅	自动扶梯	台		96400	
99	GTC	换乘大厅	自动扶梯	台		95000	
			价表 1（航站楼及 GTC 区		单		
序号	位置		种类	单位		总价(元)	备注
			安装费（航		备）		
100	GTC	停车楼-北楼室外庭院	自动扶梯	台		92600	
101	GTC	旅游巴士站台	自动扶梯	台		93400	
102	GTC	市政巴士站台	自动扶梯	台		95800	
103	GTC	长短途巴士站台	自动扶梯	台		93400	
104	GTC	停车楼-南楼室外	自动扶梯	台		92600	

		庭院							
105		停车楼-北楼室外庭院		自动扶梯		台		92200	
106		旅游集散中心		自动扶梯		台		91800	
107		长短途巴士候车室		自动扶梯		台		91800	
108		停车楼-南楼室外庭院		自动扶梯		台		92200	
109	A航站楼	通往国际联检大厅		自动人行道		台		65100	
110				自动人行道		台		60500	
111				自动人行道		台		61100	
112				自动人行道		台		65100	
113				自动人行道		台		55900	
114		国内到达通道		自动人行道		台		55900	
115				自动人行道		台		55900	
116		国内出发、到达候机厅		自动人行道		台		60700	
117				自动人行道		台		65100	
118	B	国内出发		自动人行道		台		110800	

119	指廊	候机厅		自动人行道		台		121000		
120				自动人行道		台		130000		
121				自动人行道		台		140000		
122				自动人行道		台		131000		
123	C指廊	国际到达走廊		自动人行道		台		130200		
124				自动人行道		台		130200		
125				自动人行道		台		113000		
126				自动人行道		台		65100		
127				自动人行道		台		69700		
128				自动人行道		台		56500		
129		国际出发、到达候机厅		自动人行道		台		260400		
130		国际出发大厅		自动人行道		台		65100		
131				自动人行道		台		56500		
132	D指廊	国际到达走廊		自动人行道		台		139400		
133				自动人行道		台		139400		
134				自动人行道		台		65100		
135				自动人行道		台		56500		
136				自动人行道		台		65100		
137				自动人行道		台		56500		
138				自动人行道		台		69700		

139		国际出发候机厅		自动人行道		台		130200	
140		国际出发候机厅		自动人行道		台		61000	
141		国际出发候机厅		自动人行道		台		56500	
142		国际出发大厅		自动人行道		台		65100	
143	E指廊	国内出发候机厅		自动人行道		台		132400	
144				自动人行道		台		121000	
145				自动人行道		台		121000	
146				自动人行道		台		112600	
147				自动人行道		台		140000	
148				自动人行道		台		131000	
149	GTC	换乘大厅		自动人行道		台		110400	
安装合计不含税报价（元）								15970550.46	
安装合计税金（元）								1437349.54	
安装合计含税报价（元）								17407900	
不含税总报价（元）								124214975.24	
税金总计（元）								15509124.76	
含税总报价（元）								139724100	

分项报价表 2（贴建及配套区域的设备）							单位：人民币 元			
序号	位置	编号	种类	梯型	单位	数量	单价（元）	总价(元)	税率	备注
设备费（贴建及配套区域的设备）										
1	地服配套楼 1#		客梯		台			860400		
2			货梯		台			224600		
3			餐梯		台			83400		
4			客梯		台			234200		
5	非航基地业务用房		客梯		台			1353600		
6	旅客过夜用房 1#	首层大堂	客梯、N-LP01(D)无障碍客梯		台			778200		
7		会议康体前厅	客梯、K-LP05(D)为无障碍客梯		台			518800		
8		三层接空港大堂	客梯、K-LP07(D)为无障碍客梯		台			576400		
9		卸货区	客货两用		台			511800		
10		服务间	货梯		台			525400		
11		宴会厨房	客货两用		台			464800		



12	旅客过夜用房 2#		客梯、P-LP02(D)为无障碍电梯		台	778200	
13			客梯、P-LP04(D)为无障碍电梯		台	591600	
14			服务梯		台	262700	
15	旅客过夜用房 3#		客梯兼无障碍电梯		台	475400	
16			布草梯、垃圾梯		台	520200	
17			客梯兼无障碍电梯		台	237700	
18	地服配套楼 1#		自动扶梯		台	683000	
19	1#旅客过夜用房		自动扶梯		台	683000	
设备合计不含税报价（元）						9171150.44	
设备合计税金（元）						1192249.56	
设备合计含税报价（元）						10363400	
安装费（贴建及配套区域的设备）							
1	地服配套楼 1#		客梯		台	240800	
2			货梯		台	71500	
3			餐梯		台	47100	
4			客梯		台	60500	
5	非航基地业务用房		客梯		台	346200	

6	旅客过夜用房1#	首层大堂		客梯、N-LP01(D)无障碍客梯		台		186000		
7		会议康体前厅		客梯、K-LP05(D)为无障碍客梯		台		124000		
8		三层接空港大堂		客梯、K-LP07(D)为无障碍客梯		台		120800		
9		卸货区		客货两用		台		142800		
10		服务间		货梯		台		129600		
11		宴会厨房		客货两用		台		140000		
12	旅客过夜用房2#			客梯、P-LP02(D)为无障碍电梯		台		186000		
13				客梯、P-LP04(D)为无障碍电梯		台		131800		
14				服务梯		台		64800		
15	旅客过夜用房3#			客梯兼无障碍电梯		台		122400		
16				布草梯、垃圾梯		台		130600		
17				客梯兼无障碍电梯		台		61200		
18	地服配套楼 1#			自动扶梯		台		93200		
19	1#旅客过夜用房			自动扶梯		台		93200		
安装合计不含税报价（元）								2286697.25		

安装合计税金（元）	205802.75	
安装合计含税报价（元）	2492500	
不含税总报价（元）	11457847.69	
税金总计（元）	1398052.31	
含税总报价（元）	12855900	

注：分项报价报产品关键部件重要配置见《电梯关键部件重要配置清单》

3.2 北京大兴国际机场

项目名称	**北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装**
设备名称	自动人行道
设备规格型号	S9500
项目地点	北京市
业主（或买方）名称	北京建工集团有限责任公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	路刚，010-63928811
台量	本项目，2 份合同共计 62 台自动人行道设备
合同金额	2 份合同，合同金额：61,917,332 元，其中： **自动人行道 61,917,332 元**
合同签订时间	2017 年 8 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收，已经开通运营
备注	后附:中标通知书、合同复印件，用户证明文件

3.2.1 中标通知书

登 记(二)
京第 2016ZS-151 号
经办人: 陈木 2017年6月9日

表 15-4

中 标 通 知 书（供货与安装）

迅达（中国）电梯有限公司(中标人名称)：

根据北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装(招标项目名称)招标文件和你单位于 2017 年 5 月 18 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

招标项目名称	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装
中 标 范 围	自动人行道共 62 部，其中核心区部分 12 部；指廊部分 50 部
中 标 价 格	小写：61,917,332.00 元 大写：陆仟壹佰玖拾壹万柒仟叁佰叁拾贰元 其中：设备费 55,411,111.00 元　　安装费 6,506,221.00 元
供 货 周 期	242 日历天
安 装 周 期	486 日历天
供货与安装地点	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间
设备制造厂商	迅达（中国）电梯有限公司
备　注	

请在接到本中标通知书后_____天内，到我单位签订供货与安装合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如果有）、附件 1

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

日期：2017 年 06 月 [illegible]

说明：仅适用于电梯、锅炉设备供货与安装，本中标通知书一式五份，招标办两份，招标人两份，中标人一份。

北京市建设工程招标投标管理办公室

3.2.2 合同文件及设备供货清单



副本

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装

合同文件

承包人：北京城建集团有限责任公司

分包人：迅达（中国）电梯有限公司

二〇一七年八月

第一节 供货合同

合同协议书

采购人（全称）：北京城建集团有限责任公司

供货人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**采购事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、供货范围

自动人行道(L=60.00m, 0.2/0.6 m/s, 6 台；L=30.00m ，0.2/0.6m/s, 2 台；L=45.00m ，0.2/0.6m/s, 4 台)

三、签约合同价款

金额（大写）：玖佰伍拾叁万壹仟肆佰玖拾玖元整（人民币）

小写：9,531,499.00 元

四、供货周期

供货周期：242 日历天。

计划开始日期：2017 年 11 月 01 日

计划到货日期：2018 年 06 月 30 日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本协议书；

2．中标通知书；

3．投标函及投标函附录；

4．合同条款专用部分；

5．合同条款通用部分；

6．联合体协议书（如有）；

7．投标报价表；

8．技术响应资料；

9．技术标准和要求；

10．其他合同文件（如有）。

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

七、供货人承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所供货物承担质量保证责任。

八、供货人承诺按照联合体协议约定对安装合同履约情况承担相应连带责任（供货人与安装人组成联合体投标并中标的）。

九、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，供货人二份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京城建集团有限责任公司　　供货人：迅达（中国）电梯有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

住　所：北京市海淀区北太平庄路 18 号　　住　所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017 年 8 月 15 日　　2017 年___月___日

签字地点：北京市大兴区

第二节 安装合同

合同协议书

采购人（全称）：北京城建集团有限责任公司

安装人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**安装及相关服务事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、安装工程范围

安装工程范围：自动人行道(L=60.00m，0.2/0.6 m/s,6 台；L=30.00m ，0.2/0.6m/s,2 台；L=45.00m ，0.2/0.6m/s,4 台)

三、签约合同价

人民币（大写）：贰佰捌拾伍万肆仟捌佰柒拾捌元整（￥2,854,878.00 元）

其中：安全文明施工费人民币（大写）：肆万肆仟捌佰伍拾捌元整（￥44,858.00 元）

四、安装工期

计划开工日期：2017 年 12 月 01 日；

计划竣工日期：2019 年 03 月 31 日；

工期：486 天。

五、质量标准

安装工程质量标准：合格

其他质量要求：/

六、合同文件的组成

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；

4. 合同条款专用部分；

5. 合同条通用合部分；

6. 联合体协议书（如有）；

7. 已标价的工程量清单；

8. 技术标准和要求；

9. 合同图纸；

10. 其他合同文件（如有）。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、安装人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对安装工程缺陷承担维修责任。

九、供货人承诺按照联合体协议约定对供货合同履约情况承担相应连带责任（安装人与供货人组成联合体投标并中标的）。

十、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向安装人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，安装人二份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京城建集团有限责任公司
（盖单位章）

住　所：北京市海淀区北太平庄路 18 号

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2017 年 8 月 15 日

安装人：迅达（中国）电梯有限公司
（盖单位章）

住　所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2017 年 ____ 月 ____ 日

签字地点：北京市大兴区

合同备案
京专材第201675-151号
经办人：2017年10月19日

正本

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装

合同文件

承包人：北京建工集团有限责任公司

分包人：迅达（中国）电梯有限公司

二〇一七年八月

第一节 供货合同

合同协议书

采购人（全称）：北京建工集团有限责任公司

供货人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**采购事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、供货范围

自动人行道（L=66.00m，0.2/0.6m/s,4 台；L=57.00m，0.2/0.6m/s,16 台；L=63.00m，0.2/0.6m/s,12 台；L=59.00m，0.2/0.6m/s,4 台；L=64.00m，0.2/0.6m/s,4 台；L=72.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=93.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=54.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=60.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=65.00m，0.2/0.6m/s,2 台）

三、签约合同价款

金额（大写）：肆仟伍佰捌拾柒万玖仟陆佰壹拾贰元整（人民币）

小写：45,879,612.00 元

四、供货周期

供货周期：242 日历天。

计划开始日期：2017 年 11 月 01 日

计划到货日期：2018 年 06 月 30 日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本协议书；

2．中标通知书；

3．投标函及投标函附录；

4．合同条款专用部分；

5．合同条款通用部分；

6．联合体协议书（如有）；

7．投标报价表；

8．技术响应资料；

9．技术标准和要求；

10．其他合同文件（如有）。

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

七、供货人承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所供货物承担质量保证责任。

八、供货人承诺按照联合体协议约定对安装合同履约情况承担相应连带责任（供货人与安装人组成联合体投标并中标的）。

九、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，供货人二份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京建工集团有限责任公司　　供货人：迅达（中国）电梯有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

住　所：北京市西城区广莲路1号　　住　所：上海市嘉定区兴顺路555号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017年____月____日　　2017年____月____日

签字地点：北京市大兴区

第二节 安装合同

合同协议书

采购人（全称）：北京建工集团有限责任公司

安装人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**安装及相关服务事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、安装工程范围

安装工程范围：自动人行道（L=66.00m，0.2/0.6m/s,4台；L=57.00m，0.2/0.6m/s,16台；L=63.00m，0.2/0.6m/s,12台；L=59.00m，0.2/0.6m/s,4台；L=64.00m，0.2/0.6m/s,4台；L=72.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=93.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=54.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=60.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=65.00m，0.2/0.6m/s,2台）

三、签约合同价

人民币（大写）：叁佰陆拾伍万壹仟叁佰肆拾叁元整（￥3,651,343.00元）

其中：安全文明施工费人民币（大写）：壹拾玖万壹仟伍佰玖拾陆元整（￥191,296.00元）

四、安装工期

计划开工日期：2017年12月01日；

计划竣工日期：2019年03月31日；

工期：486天。

五、质量标准

安装工程质量标准：合格

其他质量要求：/

六、合同文件的组成

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 合同条款专用部分；
5. 合同条通用合部分；
6. 联合体协议书（如有）；
7. 已标价的工程量清单；
8. 技术标准和要求；
9. 合同图纸；
10. 其他合同文件（如有）。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、安装人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对安装工程缺陷承担维修责任。

九、供货人承诺按照联合体协议约定对供货合同履约情况承担相应连带责任（安装人与供货人组成联合体投标并中标的）。

十、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向安装人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，安装人二份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京建工集团有限责任公司
（盖单位章）
住　所：北京市西城区广莲路1号

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2017 年____月____日

安装人：迅达（中国）电梯有限公司
（盖单位章）
住　所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2017 年____月____日

签字地点：北京市大兴区

投 标 总 价

招　　标　　人：　北京城建集团有限责任公司和北京建工集团有限责任公司、中国建筑第八工程局有限公司联合体

工　程　名　称：　北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装工程

投标总价（小写）：　¥ 61917332.00 元

（大写）：　人民币：陆仟壹佰玖拾壹万柒仟叁佰叁拾贰 元整

投　标　人：　迅达（中国）电梯有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

全国建设工程造价员
刘文环　京150124773
迅达（中国）电梯有限公司北京分公司
有效期至2018年12月31日

编　制　人：　（造价人员签字盖专用章）

编制时间：　2017 年 5 月 18 日

扉—3

工程项目投标报价汇总表

工程名称：北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备安装工程	6506221	0	236454	308904
2	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货	55411111	0	0	0
合计		61917332	0	236454	308904

四、投标报价表

（一）设备供货费报价表

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价	总价	备注
1	030107001032	自动人行道	1.名称：步道梯M-A02-01、02、04、05 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
2	030107001033	自动人行道	1.名称：步道梯M-A02-03、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

3	030107001034	自动人行道	1.名称：步道梯M-B02-02、05 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：45m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：坡度i=3.7%	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天		
4	030107001035	自动人行道	1.名称：步道梯M-B02-01、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：30m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天		
5	030107001036	自动人行道	1.名称：步道梯M-B02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：45m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天		

6	030107001037	自动人行道	1.名称：步道梯M-CO2-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：66m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
7	030107001038	自动人行道	1.名称：步道梯M-CO2-03、04、05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
8	030107001039	自动人行道	1.名称：步道梯M-DO2-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

9	030107001040	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天		
10	030107001041	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：59m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天		
11	030107001042	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨100缝	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天		

12	030107001043	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-09、10 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：64m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
13	030107001044	自动人行道	1.名称：步道梯M-E02-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：72m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
14	030107001045	自动人行道	1.名称：步道梯M-E02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：93m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

15	030107001046	自动人行道	1.名称：步道梯M-E02-05、06、07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
16	030107001047	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：54m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300,坡度i=4%	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
17	030107001048	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-03、04、05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

18	030107001049	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
19	030107001050	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-09、10 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：65m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
20	030107001051	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-01 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	1	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

21	030107001059	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板-----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	1	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
22	030107001052	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板-----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
23	030107001053	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：59m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板-----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

24	030107001054	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板-----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨100缝	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
25	030107001055	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-09、10 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：64m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板-----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
26	030107001056	自动人行道	1.名称：步道梯M-G02-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：66m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板-----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

27	030107001057	自动人行道	1.名称：步道梯M-G02-03、04、05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
28					62						55411111	

法定代表人或委托代理人（签字）：　　日期：2017年05月18日

备注：
1、设备名称和数量应按照图纸及招标工程量清单内容填写。
2、投标人填报价格应符合第二章"投标人须知"第3.2款和第七章"技术标准和要求"第8.2款全部规定，合计价格应与投标函载明设备供货费价格一致。
3、招标人要求投标人提供全部或部分主要货物价格分解说明的，应在本章第九部分"其他材料"中予以规定。
4、表格中"型号和规格和主要技术参数"包括自动人行道图纸中所标注的相关参数。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货-核心区

序号	单项工程名称	金额（元）
1	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货-核心区	9531499
合计		9531499

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货-核心区

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价	总价	备注
		步道梯										
		核心区步道梯										
1	030107001032	交流电梯	1.名称：步道梯M-A02-01、02、04、05 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
2	030107001033	交流电梯	1.名称：步道梯M-A02-03、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货-核心区

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价	总价	备注
3	030107001034	交流电梯	1.名称：步道梯M-B02-02、05 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：45m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板-----铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：坡度i=3.7%	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
4	030107001035	交流电梯	1.名称：步道梯M-B02-01、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：30m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板-----铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货-核心区

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价	总价	备注
5	030107001036	交流电梯	1.名称：步道梯M-B02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：45m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天	[redacted]	9531499	
		合计			12						9531499	

3.2.3 用户证明文件

感 谢 信

迅达（中国）电梯有限公司：

大兴机场投运已届满一年，航站楼内电扶梯设备在确保顺利投运和安全平稳运行的前提下，运维品质不断提升，来之不易的工作成果，离不开贵司各级领导和现场人员的鼎力支持和倾心付出。

一年来，贵司始终高度重视北京大兴国际机场航站楼内136台直梯和52台步道的运行品质，各级领导、业务骨干多次不辞辛劳来到现场，调研运行状况和需求，研讨运维品质提升方法，为运维品质的有效提升注入了强大的动力，为举世瞩目的大兴国际机场的安全平稳运行做出了贡献。在此，向贵司及贵司全体驻北京大兴国际机场员工表示衷心的感谢！

一年来，我们风雨同舟，砥砺前行，以奋斗者的姿态助力大兴国际机场的建设与运行。在今后的日子里，希望我们一如既往地精诚合作，持续践行“大兴一心”理念，把大兴国际机场作为我们共同塑造和展示品牌的窗口，持续研究、落实设备运维品质提升方法，扎实践行真情服务理念，为这座被誉为新世界七大奇迹之首的全球最大单体航空港的安全运行，为广大旅客的安全、舒适、愉悦出行贡献我们的力量。

首都机场集团设备运维管理有限公司

2020 年 12 月 30 日

3.3 杭州萧山机场

项目名称	**杭州萧山国际机场三期项目**
设备名称	自动人行道
设备规格型号	S9500
项目地点	浙江省杭州市
业主（或买方）名称	杭州萧山国际机场有限公司/杭州力升科技有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	王斌，0571-86665666
台量	本项目，2 份合同共计 83 台自动人行道设备
合同金额	**合同金额：47,800,000 元，其中：** **自动人行道 47,800,000 元**
合同签订时间	2020 年 7 月
履约情况	履约情况良好，安装完成并通过政府部门验收，已经开通运营
备注	后附:中标通知书、合同复印件

3.3.1 中标通知书

中标通知书

杭州力升科技有限公司：

针对我方萧山机场三期机电安装项目自动步道梯招标；贵司在云筑网以联合体主体单位身份提交投标文件，经过评标小组对各单位投标情况评议，确定贵司为萧山机场三期机电安装项目自动步道梯招标事宜的主体中标单位。贵司自动步道梯中标数量暂定 83 部，品牌迅达 9500 系列。

希望我们双方积极配合、共同努力，圆满完成此标书约定事宜。

贵司投标时已明确付款方式，认可我司合同文本及满足相关技术要求，贵司需做承诺响应，否则本通知视作无效。

请贵司在接到本通知书 3 日内与我方施文宾联系并给予书面回函确认。

(本通知书一式两份，供应单位和项目部各执一份)

中国建筑第八工程局有限公司

2020 年 5 月 8 日

3.3.2 合同文件及设备供货清单

电/扶梯产品买卖合同

合同编号：ET04093-110、ET04137-150、ET04156-62、ET04167-174

买方（简称“甲方”）：杭州力升科技有限公司	卖方（简称“乙方”）：迅达（中国）电梯有限公司
法定代表人：张爱萍	法定代表人：郑瑞恒
地址：杭州市拱墅区祥园路 99 号 1 号楼 308 室 邮编：	地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号　　邮编：201815
电话：0571-87917702　　传真：0571-87917702	电话：021-67096666
税号：91330105MA27Y8AT58	（以下信息用于付款）
（选择填写以下信息用于开具增值税专用发票：）	开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行
开户银行：杭州银行石桥支行	户名：迅达（中国）电梯有限公司
户名：杭州力升科技有限公司	帐号：1001248519300046602
帐号：3301040160005585909	注册地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号
税务登记地址、电话：0571-87917702	税号：91310000625901263C

甲乙双方经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一　　合同货物描述、数量及价格（自本条起凡遇有 □ 时，用✓加以确认）

合同号	产品名称	型号	数量	单价（RMB）	小计（RMB）
ET04093、94	自动人行道	9500	2		
ET04095、96	自动人行道	9500	2		
ET04097	自动人行道	9500	1		
ET04098	自动人行道	9500	1		
ET04099、100	自动人行道	9500	2		
ET04101、102	自动人行道	9500	2		
ET04103、104	自动人行道	9500	2		
ET04105	自动人行道	9500	1		
ET04106	自动人行道	9500	1		
ET04107、108	自动人行道	9500	2		
ET04109	自动人行道	9500	1		
ET04110	自动人行道	9500	1		
ET04137、138	自动人行道	9500	2		
ET04139、140	自动人行道	9500	2		
ET04141、142	自动人行道	9500	2		
ET04143、144	自动人行道	9500	2		
ET04145、146	自动人行道	9500	2		
ET04147、148	自动人行道	9500	2		
ET04149、150	自动人行道	9500	2		

SCF 5050-FROM1_ Ae21　　- 1 -

ET04156	自动人行道	9500	1
ET04157	自动人行道	9500	1
ET04158	自动人行道	9500	1
ET04159	自动人行道	9500	1
ET04160	自动人行道	9500	1
ET04161	自动人行道	9500	1
ET04162	自动人行道	9500	1
ET04167、168	自动人行道	9500	2
ET04169、170	自动人行道	9500	2
ET04171、172	自动人行道	9500	2
ET04173、174	自动人行道	9500	2

合同总价（大写人民币）：贰仟肆佰零贰万陆仟叁佰元整（￥：24,026,300.00 元）

注：（1）详细规格描述见附件《技术规格表》。

（2）价格中含进口关税和增值税，含运输费及运输保险费。

二 货款结算方式

1. 合同生效之日起 3 个工作日内，甲方须向乙方支付合同总价 10%的定金（相当于合同总价 10%的定金）。交货结算时，定金转作货款的一部分。
2. 甲方须在收到排产通知后 7 个工作日内向乙方支付该批次设备总价的 15%（相当于合同总价 10%的定金）作为排产款。
3. 甲方须在收到“发货确认单”（格式见附件一）后向乙方支付该批次设备合同总价的 75%。乙方将在收到该笔款项后的 15 个工作日内发出货物。
4. 甲方应付的所有款项须直接汇入合同文首规定的乙方帐户，甲方应注明付款单位名称和合同号，并将支付凭证复印件按合同文首确认的联系方式传真或寄交乙方。
5. 如甲方要求或因甲方原因事实上导致分批交货和/或安装，各批次货物的款项应按本合同约定的付款方式相应分批按比例结算。对应批次货物的定金，在甲方付清该批货物的全部货款时转抵货款。
6. 甲方要求乙方开具增值税专用发票，并确认甲方不存在有关税务法规规定不得开具增值税专用发票的情形。发票将在发货时开具。如货物分批发运的，则发票按发货时间分批开具。

三 货物的交付

1. 在合同生效、明确全部技术细节、双方确认电/扶梯土建布置图(以双方签字盖章为准)、且乙方收到预付款后第 12 周（节假日除外）内交付货物，即 2021 年 4 月底前交付货物。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。货物的交付以甲方已履行本合同各项义务为条件。
2. 双方理解，合同价格有效的前提是，实际交付日期最迟不晚于 2021 年 4 月 31 日。
3. 交货方式：乙方代运（有关费用已含在合同总价中）：乙方负责办运输。
4. 乙方代运的运输方式及交货地：公路，至杭州萧山国际机场项目现场。
5. 乙方应按国家有关规定在电扶梯移交时向甲方提供一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给杭州萧山国际机场有限公司（用户名称）。
6. 在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

四 货物的验收和保管

1. 如乙方代运，甲方（或其指定的代理）应在货物到达接货地点的两日内会同乙方和/或承运人对货物进行清点，并签署“到货清点记录”（格式见附件二）。若存在缺损情况，双方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承

交货和/或安装日期，同时甲方应按延期天数每天向乙方支付所涉合同总价万分之三的逾期违约金（但逾期违约金累积最高不超过合同总价的3%）。

3. 如乙方延期交货达3个月或以上的，除继续计算上述逾期交货违约金外，甲方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，甲方应向乙方发出书面通知，本合同应视为因乙方原因于通知送达之日被解除。如甲方未按期支付货款、或因其他原因安装延期达3个月或以上的，除继续计算上述逾期违约金外，乙方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，乙方应向甲方发出书面通知，本合同应视为因甲方原因于通知送达之日被解除。
4. 如因甲方原因导致未能在本合同第三.2条款约定的最迟日期前交付货物，则乙方可以要求调整合同价格；如双方无法在合理时间内就新合同价格达成一致意见，则乙方可以书面通知的方式解除合同，本合同应视为因甲方原因于通知送达之日被解除。
5. 不可抗力事件应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的要求进行处理。
6. 在任何情况下，乙方承担的各种违约损害赔偿责任总和最高不超过本合同的总金额的30%；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

九　争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向其公司所在地法院提起诉讼。

十　其他

1. 根据《特种设备安全法》的规定，电／扶梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。为此，在签订本合同时应签订安装合同（合同号：ET04093-110、ET40137-150、ET40156-62、ET04167-174）。
2. 双方最晚应在货物按合同约定生产完毕之日起满6个月时完成除本合同第六条以外的责任义务。
3. 合同货物所含的全部知识产权（包括有关电/扶梯日常运行和保养的控制软件所含的知识产权）均属于乙方及其所属的迅达集团。乙方允许甲方（或代表甲方管理电/扶梯的单位）为自身使用电/扶梯而免费使用上述软件，但甲方对上述软件不享有其他利益，不可对其进行复制、逆向工程或买卖。
4. 双方理解，本合同项下的货物供位于杭州萧山（项目地址）的杭州萧山国际机场三期航站楼、指廊项目（项目名称）使用。出于安全考虑，如甲方欲将部分或全部货物转卖（包括出口）或挪作其它项目使用，均应事先通知乙方并取得乙方的确认，否则乙方不承担货物一切的产品质量责任。
5. 本合同各方必须以书面方式向对方送达往来函件。双方确认，合同文首的地址为各方有效的函件送达地址，合同一方按该地址向对方发出函件后两日，即视为已送达。如合同一方地址发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。
6. 自双方确认的交货日期起一周内，乙方提供免费仓储。如因甲方调整交货日期导致乙方仓储超过一周或因甲方原因造成逾期交货超过一周的，甲方须在发运前向乙方付清超过部分的仓储费（按电/扶梯每台每天人民币250元计算）。
7. 本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
8. 本合同各附件及《技术规格表》和电/扶梯土建布置图为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9. 合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国合同法》处理。
10. 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

买　方：（盖章）	卖　方：（盖章）
授权代表人：程波（签字）	授权代表人：（签字）
日　期：　年　月　日	日　期：2020年　月　日

电/扶梯产品买卖合同

合同编号：ET04111-136、ET04151-155、ET04163-166、ET04175

买方（简称“甲方”）：杭州力升科技有限公司	卖方（简称“乙方”）：迅达（中国）电梯有限公司
法定代表人：张爱萍	法定代表人：郑瑞恒
地址：杭州市拱墅区祥园路 99 号 1 号楼 308 室 邮编：	地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号　　邮编：201815
电话：0571-87917702　　传真：0571-87917702	电话：021-67096666
税号：91330105MA27Y8AT58	（以下信息用于付款）
（选择填写以下信息用于开具增值税专用发票：）	开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行
开户银行：杭州银行石桥支行	户名：迅达（中国）电梯有限公司
户名：杭州力升科技有限公司	帐号：1001248519300046602
帐号：3301040160005585909	注册地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号
税务登记地址、电话：0571-87917702	税号：91310000625901263C

甲乙双方经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一　　合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有 □ 时，用✓加以确认)

合同号	产品名称	型号	数量	单价（RMB）	小计（RMB）
ET04111、112	自动人行道	9500	2		
ET04113、114	自动人行道	9500	2		
ET04115、116	自动人行道	9500	2		
ET04117、118	自动人行道	9500	2		
ET04119、120	自动人行道	9500	2		
ET04121、122	自动人行道	9500	2		
ET04123、124	自动人行道	9500	2		
ET04125、126	自动人行道	9500	2		
ET04127、128	自动人行道	9500	2		
ET04129、130	自动人行道	9500	2		
ET04131、132	自动人行道	9500	2		
ET04133、134	自动人行道	9500	2		
ET04135、136	自动人行道	9500	2		
ET04151	自动人行道	9500	1		
ET04152	自动人行道	9500	1		
ET04153	自动人行道	9500	1		
ET04154	自动人行道	9500	1		
ET04155	自动人行道	9500	1		
ET04163、164	自动人行道	9500	2		

ET04165、166	自动人行道	9500	2		
ET04175	自动人行道	9500	1		
合同总价（大写人民币）：贰仟叁佰柒拾柒万叁仟柒佰元整（￥：23,773,700.00元）					

注：（1） 详细规格描述见附件《技术规格表》。

（2） 价格中含进口关税和增值税，含运输费及运输保险费。

二 货款结算方式

1. 合同生效之日起 3 个工作日内，甲方须向乙方支付合同总价 10%的定金（相当于合同总价 10%的定金）。交货结算时，定金转作货款的一部分。
2. 甲方须在收到排产通知后 7 个工作日内向乙方支付该批次设备总价的 15%（相当于合同总价 10%的定金）作为排产款。
3. 甲方须在收到“发货确认单”（格式见附件一）后向乙方支付该批次设备合同总价的 75%。乙方将在收到该笔款项后的 15 个工作日内发出货物。
4. 甲方应付的所有款项须直接汇入合同文首规定的乙方帐户，甲方应注明付款单位名称和合同号，并将支付凭证复印件按合同文首确认的联系方式传真或寄交乙方。
5. 如甲方要求或因甲方原因事实上导致分批交货和/或安装，各批次货物的款项应按本合同约定的付款方式相应分批按比例结算。对应批次货物的定金，在甲方付清该批货物的全部货款时转抵货款。
6. 甲方要求乙方开具增值税专用发票，并确认甲方不存在有关税务法规规定不得开具增值税专用发票的情形。发票将在发货时开具。如货物分批发运的，则发票按发货时间分批开具。

三 货物的交付

1. 在合同生效、明确全部技术细节、双方确认电/扶梯土建布置图(以双方签字盖章为准)、且乙方收到预付款后第 12 周（节假日除外）内交付货物，即 2021 年 4 月底前交付货物。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。货物的交付以甲方已履行本合同各项义务为条件。
2. 双方理解，合同价格有效的前提是，实际交付日期最迟不晚于 2021 年 4 月 31 日。
3. 交货方式：乙方代运（有关费用已含在合同总价中）；乙方负责代办运输。
4. 乙方代运的运输方式及交货地：公路，至杭州萧山国际机场项目现场。
5. 乙方应按国家有关规定在电扶梯移交时向甲方提供一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给杭州萧山国际机场有限公司（用户名称）。
6. 在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

四 货物的验收和保管

1. 如乙方代运，甲方（或其指定的代理）应在货物到达接货地点的两日内会同乙方和/或承运人对货物进行清点，并签署“到货清点记录”（格式见附件二）。若存在缺损情况，双方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承运人或保险公司备案和索赔。如果甲方（或其指定的代理）未在“到货清点记录”上签字确认，也未在清点后的十五日内向乙方书面提出乙方未按约履行交货义务的有效证明，则视为乙方履行交货义务符合合同约定。

   如甲方自提，甲方（或其指定的代理）应在提货时会同乙方对货物进行清点，并签署“到货清点记录”。如果甲方（或其指定的代理）未在“到货清点记录”上签字确认，也未当场向乙方书面提出乙方未按约履行交货义务的有效证明，则视为乙方履行交货义务符合合同约定。
2. 货物运至安装工地后，甲方应提供经过乙方确认的有良好的通风与防潮条件的室内，以供货物保管。如现场不具备安装条件，甲方应负责妥善保管货物，并且自货物交付到安装前的存放时间不应超过 3 个月。甲方如未能做到本条规定，则需在安装前会同乙方对货物重新进行检验，并承担相应的责任。

五 承诺和保证

1. 乙方保证其出售的货物完全符合本合同的约定和/或相关的国家标准。

应该承担的责任不受本款限制。

九　　争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向其公司所在地法院提起诉讼。

十　　其他

1. 根据《特种设备安全法》的规定，电／扶梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。为此，在签订本合同时应签订安装合同（合同号：ET04111-136、ET04151-155、ET04163-166、ET04175）。
2. 双方最晚应在货物按合同约定生产完毕之日起满 6 个月时完成除本合同第六条以外的责任义务。
3. 合同货物所含的全部知识产权（包括有关电/扶梯日常运行和保养的控制软件所含的知识产权）均属于乙方及其所属的迅达集团。乙方允许甲方（或代表甲方管理电/扶梯的单位）为自身使用电/扶梯而免费使用上述软件，但甲方对上述软件不享有其他利益，不可对其进行复制、逆向工程或买卖。
4. 双方理解，本合同项下的货物供位于杭州萧山（项目地址）的杭州萧山国际机场三期航站楼南、北长廊项目（项目名称）使用。出于安全考虑，如甲方欲将部分或全部货物转卖（包括出口）或挪作其它项目使用，均应事先通知乙方并取得乙方的确认，否则乙方不承担货物一切的产品质量责任。
5. 本合同各方必须以书面方式向对方送达往来函件。双方确认，合同文首的地址为各方有效的函件送达地址，合同一方按该地址向对方发出函件后两日，即视为已送达。如合同一方地址发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。
6. 自双方确认的交货日期起一周内，乙方提供免费仓储。如因甲方调整交货日期导致乙方仓储超过一周或因甲方原因造成逾期交货超过一周的，甲方须在发运前向乙方付清超过部分的仓储费（按电/扶梯每台每天人民币 250 元计算）。
7. 本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
8. 本合同各附件及《技术规格表》和电/扶梯土建布置图为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9. 合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国合同法》处理。
10. 本合同一式贰份，双方各执贰份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

买　　方：（盖章）　　卖　　方：（盖章）

授权代表人：程波（签字）　　授权代表人：（签字）

日　　期：　年　月　日　　日　　期：2022年7月24日

3.4 济南遥墙机场二期

项目名称	**济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程项目**
设备名称	自动扶梯、自动人行道
设备规格型号	S9000 系列、9500
项目地点	山东省济南市
业主（或买方）名称	中国建筑第八工程局有限公司、中建八局（山东）供应链科技有限公司、中建新疆建（集团）有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	王经理 0531-87195007、刘昊 0531-88805850、胡建强 0991-8852660
台量	本项目三份合同，共计 122 台自动扶梯\自动人行道设备，其中：自动扶梯 73 台，自动人行道 49 台
合同金额	该项目共签署三份合同，总计合同金额：34,907,453.6 元，其中：自动扶梯 14,557,343.8 元,**自动人行道 20,350,109.8 元**
合同签订时间	2025 年 2 月
履约情况	履约中，履约情况良好
备注	后附:合同复印件

3.4 合同文件及设备供货清单

电梯采购与供应合同



中建

中建八局数字供应链系统

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

电梯采购与供应合同

买方：中国建筑第八工程局有限公司　　（以下称为甲方）

纳税人识别号：91310000631265O3X1

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

电话：021-61691997

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

卖方：迅达（中国）电梯有限公司　　（以下称为乙方）

纳税人识别号：91310000625901263C

纳税人身份：一般纳税人

发票种类及税率：增值税专用发票，税率 13% ；

注册地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

电话：021-67096677

开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行

账号：1001248519300046602

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就甲方承包的济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2 航站楼工程施工总承包项目工程所用 扶梯及步道 采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）壹仟贰佰贰拾肆万陆仟零捌拾叁元陆角肆分（￥ 12246083.64 元），其中不含税价款为 10837242.15 元，增值税为 1408841.49 元。最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件 1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.6条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

1.6 本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）综合单价包干，价格不可调整。

（2）具体调价办法：/

2. 质量要求

2.1 乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的物资，应符合中华人民共和国国家 GB7588-2003 标准及行业标准。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 本合同所采购与供应的物资，应符合济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2航站楼工程施工总承包项目工程设计规范及图纸设计要求。

2.4 乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方 ISO14000 环境体系及 OHSMS18000 职业健康安全管理体系标准。

2.5 本合同所采购与供应物资的质量保证期以当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格日起计算（以特种设备安全监督管理的部门颁发的合格证书所载日期为准）24 个月（地方或行业标准如有不同时执行地方或行业标准）。

2.6 质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求，乙方必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，乙方在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

2.7 若甲方所采购的产品出现质量缺陷，在甲方提出要求后，乙方或乙方指定的当地服务人员应在接到通知后 8 小时内（发生紧急情况在接到通知后的 2 小时内）赶到现场，并协调将质量缺陷产品进行免费维修或更换，事后对质量缺陷产品进行原因分析，判定责

中建八局数字供应链系统

（本页无正文）

甲方（盖章）：中国建筑第八工程局有限公司 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话： 日　期：　202__年__月__日	乙方（盖章）：迅达（中国）电梯有限公司 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话： 日　期：　202__年__月__日

中建八局数字供应链系统

合同编号：SD-ZYFB2025082116097

建设工程施工专业分包合同

（2023 版）



中建

工程名称：济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2 航站楼项目

工程承包人：中国建筑第八工程局有限公司

专业分包人：迅达（中国）电梯有限公司

2025 年 09 月 10 日

（本页无正文）

工程承包人：（盖章）

住　　所：　/

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：　/

账　　号：　/

邮政编码：　250000

专业分包人：（盖章）

住　　所：　上海市嘉定区兴顺路555号

法定代表人（盖章）：

委托代理人（签字）：

开户银行：　中国工商银行上海市马戏城支行

账　　号：　1001248519300046602

邮政编码：　/

附件 1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	规格型号	品牌	产地	生产厂家	计量单位	数量	单价			合价		交货时间	验收方式
								含税价格	税前价	税金	税前金额	税额		
一	扶梯										6060576.93	787875.01		
1	自动扶梯-T-M-EV01	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	1					35174.08	以书面交货通知为准	现场验收
2	自动扶梯-T-M-EV03	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	1					18915.00	以书面交货通知为准	现场验收
3	自动扶梯-T-M-EV04、T-M-EV05	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					33289.41	以书面交货通知为准	现场验收
4	自动扶梯-T-M-EV07、T-M-EV08	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					45446.81	以书面交货通知为准	现场验收
5	自动扶梯-T-M-EV11、T-M-EV12 T-M-EV15、T-M-EV16	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	4					107809.59	以书面交货通知为准	现场验收
6	自动扶梯-T-M-EV19、T-M-EV20	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					45446.81	以书面交货通知为准	现场验收
7	自动扶梯-T-M-EV06	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	1					22723.40	以书面交货通知为准	现场验收
8	自动扶梯-T-M-EV25、T-M-EV26	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					45446.81	以书面交货通知为准	现场验收
9	自动扶梯-T-M-EV27、T-M-EV28	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2					41319.21	以书面交货通知为准	现场验收

10	自动扶梯-T-M-EV31、T-M-EV32	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			41319.21	以书面交货通知为准	现场验收
11	自动扶梯-T-M-EV35、T-M-EV36	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			48564.32	以书面交货通知为准	现场验收
12	自动扶梯-T-M-EV39、T-M-EV40	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			47989.25	以书面交货通知为准	现场验收
13	自动扶梯-T-M-EV52、T-M-EV53	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			41319.21	以书面交货通知为准	现场验收
14	自动扶梯-T-M-EV43/T-M-EV45/T-M-EV57	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	3			61978.82	以书面交货通知为准	现场验收
15	自动扶梯-T-M-EV48、T-M-EV49	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			41319.21	以书面交货通知为准	现场验收
16	自动扶梯-T-M-EV59、T-M-EV60、T-M-EV61	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	3			71983.87	以书面交货通知为准	现场验收
17	自动扶梯-T-M-EV62、T-M-EV63	9000（9300）	迅达	上海	迅达	台	2			37830.00	以书面交货通知为准	现场验收
二	步道									620966.48		
1	人行步道-T-M-AW01	9500	迅达	上海	迅达	台	1			43439.1477	以书面交货通知为准	现场验收
2	人行步道-T-M-AW04/T-M-AW05	9500	迅达	上海	迅达	台	2			89048.414	以书面交货通知为准	现场验收
3	人行步道-T-M-AW06、T-M-AW07	9500	迅达	上海	迅达	台	2			77609.3162	以书面交货通知为准	现场验收
4	人行步道-T-M-AW10	9500	迅达	上海	迅达	台	1			48800.076	以书面交货通知为准	现场验收

5	人行步道-T-M-AW12	9500	迅达	上海	迅达	台	1					43154.0889	以书面交货通知为准	现场验收
6	人行步道-T-M-AW14	9500	迅达	上海	迅达	台	1					50409.2732	以书面交货通知为准	现场验收
7	人行步道-T-F-AW01/AW02/AW03/AW04	9500	迅达	上海	迅达	台	4					184312.9288	以书面交货通知为准	现场验收
8	人行步道-T-F-AW05/AW06	9500	迅达	上海	迅达	台	2					84193.2338	以书面交货通知为准	现场验收
小计											10837242.15	1408841.49		
价税合计	大写：	壹仟贰佰贰拾肆万陆仟零捌拾叁元陆角肆分									小写：	¥12,246,083.64		
生产周期：以战采设备采购订单为准。**备注：以上扶梯单价除 T-M-EV01 一台按照有支撑设计，其余扶梯均按照无支撑设计，若后期支撑发生增加，按照 4233.33.元/个扣减。**														
安装周期：现场具备安装条件的情况下，每批次电梯货到工地后 45 天内电梯安装完毕并具备特种设备安全监督部门的整体验收条件。														

SCHINDLER (CHINA) ELEVATOR CO. LTD. 中国电梯有限公司

中建八局采购供应链

合同编号：CSCEC-WZ-1220169154-G2-2024090

济南遥墙机场二期改扩建工程机场-T2航站楼扶梯及步道项目

设备采购合同

CSCEC8B-合约法务

甲方 1：中国建筑第八工程局有限公司

甲方 2：中建八局（山东）供应链科技有限公司

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

签约地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心 T1 楼 23 层

签约时间：2025 年 02 月 27 日

甲方 1：中国建筑第八工程局有限公司

联系地址：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心 T1 楼 23 层

甲方 2：中建八局（山东）供应链科技有限公司

联系地址：山东省济南市起步区崔寨街道中科新经济科创中心 3-2 号楼 147 室

以上甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”。

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

联系地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

鉴于甲方与 迅达（中国）电梯有限公司 (以下简称 “发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，乙方已知悉总包合同相关内容及相应违约责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，就济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程项目工程扶梯/步道采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。

第一条、合同标的物及工程名称

工程名称:济南遥墙机场二期改扩建机场-T2 航站楼工程 （下称“本工程”）

工程地点：山东省济南市历城区济南遥墙机场二期（项目具体位置）

货物名称：详见合同附件 1

牌号商标：详见合同附件 1

规格型号：详见合同附件 1

生产厂家：详见合同附件 1

数　　量：详见合同附件 1（暂估）

单　　价：详见合同附件 1 。

本合同项下，合同暂定总价（含增值税）RMB：19293988.43 元，大写:人民币 壹仟玖佰贰拾玖万叁仟玖佰捌拾捌元肆角叁分;其中，不含增值税价款为 RMB：17074326.04 元，（大写：人民币 壹仟柒佰零柒万肆仟叁佰贰拾陆元肆分），增值税 RMB：2219662.39 元（大写：人民币 贰佰贰拾壹万玖仟陆佰陆拾贰元叁角玖分），税率 13 %。最终价款以双方验收的合格数量结算为准。

具体货物明细见合同附件 1《合同标的货物清单》。

1.单位说明:除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。

CSCEC8B-合约法务

2. 数量说明：上述数量是暂估数量，是根据工程图纸和业主书面指令要求计算的材料需用量。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量，则由甲方退还给乙方，并以实际收货数量结算。如货物数量不足工程实际需要数量，则由甲方提前通知乙方，具体事宜由双方另行商定。

3. 价格说明：本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。上述合同总价是依据甲方在附件表格中明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以甲方、乙方共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。乙方不得以合同暂定数量为依据要求甲方支付任何款项，也不得以暂定数量为依据拒绝以本合同约定价格供应超出暂定数量部分的货物。

4. 扶梯及步道数量、型号和价格

扶梯及步道数量、型号和价格汇总表（根据梯型不同可以适当调整）

单位：元

（1）29 台步道设备价格明细：

	位置	编号	数量（部）	设备单价（含运输费）			小计
				不含税单价	增值税	含税单价	
步道	主楼	T-M-AW02	1				377586.44
		T-M-AW08、T-M-AW09	2				674604.06
		T-M-AW11	1				424185.28
		T-M-AW13	1				375108.62
		T-M-AW15/T-M-AW16	2				774036.21
	A 指廊	T-A-AW01/AW02	2				731833.49
		T-A-AW03/AW04	2				1003433.56
		T-A-AW05/AW06	2				1003433.56
		T-A-AW07/AW08	2				1075210.16
		T-A-AW09/AW10	2				784746.76
	B 指廊	T-B-AW01/AW02/AW03/AW04	4				1866511.13
		T-B-AW05/AW06	2				750856.70
	C 指廊	T-C-AW01/AW02	2				710572.27
		T-C-AW03/AW04	2				833343.81
		T-C-AW05/AW06	2				1041479.94
	合计：12426941.99 元（大写：壹仟贰佰肆拾贰万陆仟玖佰肆拾壹元玖角玖分）						

（2）36 台扶梯设备价格明细：

	位置	编号	数量	设备单价（含运输费）			小计
				不含税单价	增值税	含税单价	
扶梯	主楼	T-M-EV02	1				305743.95

		T-M-EV23、T-M-EV24	2		289361.79
		T-M-EV09、T-M-EV10	2		395037.63
		T-M-EV13、 T-M-EV14 T-M-EV17、T-M-EV18	4		937114.11
		T-M-EV21、T-M-EV22	2		395037.63
		T-M-EV29、T-M-EV30/	2		359159.29
		T-M-EV33/T-M-EV34	2		359159.29
		T-M-EV37、T-M-EV38	2		422136.02
		T-M-EV41/T-M-EV42	2		417137.31
		T-M-EV46、T-M-EV47	2		359159.29
		T-M-EV44/ T-M-EV55/T-M-EV58/	3		538738.94
		T-M-EV50/T-M-EV51	2		359159.29
		T-M-EV54	1		179579.65
		T-M-EV56	1		179579.65
		T-M-EV64/T-M-EV65	2		328830.00
	B 指廊	T-B-EV01/T-B-EV02	2		356641.31
	C 指廊	T-C-EV01/T-C-EV02	2		328830.00
		T-C-EV03/T-C-EV04	2		356641.31
	合计：6867046.44 元（大写：陆佰捌拾陆万柒仟零肆拾陆元肆角肆分） **备注：以上 36 扶梯单价除 T-M-EV02 一台按照有支撑设计，其余 35 台扶梯均按照无支撑设计。若后期支撑发生增加，按照 4233.33.元/个扣减。**				

特别约定：本合同实行限额供货，乙方供货总金额超过暂定合同额 10%的，必须由双方签订补充协议，补充必须加盖甲方合同专用章方能生效，即本合同最高结算额为暂定合同额（含补充协议增加金额）*110%。除加盖甲方合同专用章的补充协议外，乙方明确知悉超额供货对甲方不产生约束力，因为超额供货导致的一切损失由乙方自行承担。

上述单价、合同总金额以及最终结算总价，除因甲方根据本工程项目工期要求终止本采购合同和本工程项目之外的其他工程项目需另行双方协商签署采购合同外，无论任何原因本合同单价均不作任何调整（合同另行约定除外），该合同单价乙方已完全充分考虑并包括了（但不限于）下述费用及风险：

①第 4 条《电梯数量、型号和价格汇总表》中设备单价包括乙方为完

甲方 1：中国建筑第八工程局有限公司

（章）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

统一社会信用代码：9131000063126503X1

法定代表人：

委托代理人：

开户银行： 中国建设银行股份有限公司上海六里支行

帐号： 3100 1522 9170 5543 5820

税号： 9131 0000 6312 6503X1

邮政编码：

电话：021-61691997

签订时间：2025 年 2 月 27 日

甲方 2：中建八局（山东）供应链科技有限公司

（章）

统一社会信用代码：91370100MADM5LD75B

法定代表人：

委托代理人：

开户银行： 中国建设银行股份有限公司济南中科科创支行

帐号：37050111437600000100

税号： 91370100MADM5LD75B

邮政编码：

电话：0531-88805850

签订时间：2025 年 2 月 27 日

CSCEC8D 合约法务

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

（章）

地址：上海嘉定区兴顺路 555 号

统一社会信用代码：91310000625901263C

法定代表人：王勤超

委托代理人：王勤超

开户银行：工商银行上海市分行马陆城支行

注册地址：上海嘉定区兴顺路 555 号

帐号：1001248519300046602

税号：91310000625901263C

邮政编码：

电话:18954887260

签订时间：2025 年 2 月 27 日

CSCEC8B-合约法务

合同编号：中建新疆建工 TM&SD01202545106045

济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2航站楼工程施工总承包项目

电梯设备采购与安装合同

买　　方：中建新疆建（集团）有限公司
卖　　方：迅达（中国）电梯有限公司
时　　间：2025 年 02 月

济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-T2 航站楼工程施工总承包
电梯设备买卖合同

甲方（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

纳税人身份：一般纳税人

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号

电话：09918852660

开户银行及账号：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行 65001613800050002245

乙方（全称）：迅达（中国）电梯有限公司（以下简称为乙方）

纳税人识别号：91310000625901263C

纳税人身份：一般纳税人

发票信息：增值税专用发票

注册地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

电话：021-67096677

开户银行及账号： 工商银行上海市分行马戏城支行/1001248519300046602

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就甲方承包的 济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程-T2 航站楼工程项目 工程所用 E 指廊的步道梯及扶梯 采购、供应及安装事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 电梯数量、型号和价格

详见附件七、电梯数量、型号和价格汇总表

2. 合同价格

2.1 合同固定总价（含增值税）：￥3367381.5 元，大写：人民币叁佰叁拾陆万柒仟叁佰捌拾壹元伍角，其中不含税价款为￥2990079.76 元，大写：人民币贰佰玖拾玖万零柒拾玖元柒角陆分整，增值税税率设备 13%、安装 9%，税额为 377301.74 元。（当国家税收政策出现变化时，税前价不变，税率按国家政策执行）

附件七

电梯数量、型号和价格汇总表

序号	设备名称	楼号及梯号	规格型号	品牌	单位	数量	设备费			安装费			不含税单价合计	不含税金额合计
							不含税单价	税率	不含税金额	不含税单价	税率	不含税金额		
1	步道梯	T-E-AW01/AW02	步道总长：41.6m； 额定速度： 0.65~0.2m/s； 梯级净宽：1.4m； 有无基坑：有 （6.5*4.1*1.2m）； 中间基坑：0.65m	迅达	部	2								811388.74
2	步道梯	T-E-AW03/AW04/AW05/AW06	步道总长：49.6m； 额定速度： 0.65~0.2m/s； 梯级净宽：1.4m； 有无基坑：有 （6.5*4.1*1.2m）； 中间基坑：0.65m	迅达	部	4								1812518.48

3	扶梯	T-E-EV01/T-E-EV02	倾斜角度：30°； 额定速度： 0.5~0.2m/s； 提升高度：7.1m； 梯级净宽：1m； 扶手高度：1.55m； 有无基坑：有 （5.8*1.75*1.4m）	迅达	部	2								366172.54
合计									2704863.94			285215.82		2990079.76
不含税合价合计			贰佰玖拾玖万零柒拾玖元柒角陆分									¥2990079.76 元		
税额合计			叁拾柒万柒仟叁佰零壹元柒角肆分									¥377301.74 元		
含税合价合计			叁佰叁拾陆万柒仟叁佰捌拾壹元伍角									¥3367381.50 元		
注：根据设计要求，若扶梯为有支撑扶梯，减少费用按照 4233.33 元/部计算，据实结算。														

附件二　廉政协议

附件三　施工现场安全生产管理协议

附件四　电梯安装协议书

附件五　“营改增”后分供合同税务条款

附件六　《法定代表人证明书》/《授权委托书》

附件七　电梯数量、型号和价格汇总表

附件八　竣工交付五年内维修保养费用清单

附件九　预付款保函（格式）

附件十　质量保函

附件十一　电梯规格参数表

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话： 日　期：　202__年__月__日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）：王勤超 电　话： 日　期：　202__年__月__日

3.5 南宁吴圩国际机场 T3

项目名称	**南宁吴圩国际机场 T3 航站区及配套设施建设工程**
设备名称	自动扶梯、自动人行道
设备规格型号	S9000 系列、S9500
项目地点	广西省南宁市
业主（或买方）名称	广西东信电梯工程有限公司
业主（或买方）联系人姓名及联系方式	邓晓，0771-2850006
台量	本项目合同共计 107 台自动扶梯/自动人行道设备，其中： 自动扶梯 74 台，自动人行道 33 台
合同金额	合同金额：28,000,000 元，其中： 自动扶梯 12,975,900 元，**自动人行道 15,024,100 元**
合同签订时间	2025 年 6 月
履约情况	项目正在安装履约中，履约情况良好
备注	后附:合同复印件

3.5.1 合同文件及设备供货清单

Schindler China 迅达中国	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程-自动扶梯、自动人行步道设备采购安装项目产品买断分销合同	版本：V7 页 page: 1 / 35

合同编号：GXT5050-156

买方（简称“甲方”）：广西东信电梯工程有限公司	卖方（简称“乙方”）：迅达（中国）电梯有限公司
法定代表人：邓晓	法定代表人：郑瑞恒
地址：南宁市人民东路210号福莱阁910号房 邮编：530012	地址：上海市嘉定区兴顺路555号　　邮编：201815
电话：0771-2850008	电话：021-67096666
（选择填写以下信息用于开具增值税专用发票：）	（以下信息用于付款）
开户银行：中国光大银行南宁民主支行	开户银行：工商银行上海市分行马戏城支行
户名：广西东信电梯工程有限公司	户名：迅达（中国）电梯有限公司
帐号：78900188000082460	帐号：1001248519300046602
税务登记地址、电话：南宁市人民东路210号福莱阁910号房、0771-2850006/7/8	注册地址：上海市嘉定区兴顺路555号
税号：914501027821415360	税号：91310000625901263C

甲乙双方经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一　合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有 □ 时，用✓加以确认)

序号	分区	车站名称	合同号	扶梯编号	产品型号	产品规格	数量	不含税单价（RMB）	含税单价（RMB）
1	A	T3航站楼中指廊	GXT5050	E-A-B1-1	9000		1	138849.56	156900
2	A	T3航站楼中指廊	GXT5051	E-A-B1-2	9000		1	138849.56	156900
3	A	T3航站楼中指廊	GXT5052	E-A-B1-3	9000		1	138849.56	156900
4	A	T3航站楼中指廊	GXT5053	E-A-B1-4	9000		1	138849.56	156900
5	A	T3航站楼中指廊	GXT5054	E-A-B1-5	9000		1	198938.05	224800
6	A	T3航站楼中指廊	GXT5055	E-A-B1-6	9000		1	198938.05	224800
7	A	T3航站楼中指廊	GXT5056	E-A-B1M-1	9000		1	138849.56	156900
8	A	T3航站楼中指廊	GXT5057	E-A-B1M-2	9000		1	138849.56	156900

TE 0-75004-013　V7　　1 / 35 页数

9	A	T3 航站楼中指廊	GXT5058	E-A-B1M-3	9000			1	138849.56	156900
10	A	T3 航站楼中指廊	GXT5059	E-A-B1M-4	9000			1	138849.56	156900
11	A	T3 航站楼中指廊	GXT5060	E-A-B1M-5	9000			1	226902.65	256400
12	A	T3 航站楼中指廊	GXT5061	E-A-B1M-6	9000			1	226902.65	256400
13	A	T3 航站楼中指廊	GXT5062	E-A-1-1	9000			1	159646.02	180400
14	A	T3 航站楼中指廊	GXT5063	E-A-1-2	9000			1	159646.02	180400
15	A	T3 航站楼中指廊	GXT5064	E-A-1-3	9000			1	159646.02	180400
16	A	T3 航站楼中指廊	GXT5065	E-A-1-4	9000			1	159646.02	180400
17	A	T3 航站楼中指廊	GXT5066	E-A-1-5	9000			1	145486.73	164400
18	A	T3 航站楼中指廊	GXT5067	E-A-1-6	9000			1	145486.73	164400
19	A	T3 航站楼中指廊	GXT5068	E-A-1-7	9000			1	145486.73	164400
20	A	T3 航站楼中指廊	GXT5069	E-A-1-8	9000			1	145486.73	164400
21	A	T3 航站楼中指廊	GXT5070	E-A-1-9	9000			1	167787.61	189600
22	A	T3 航站楼中指廊	GXT5071	E-A-1-10	9000			1	167787.61	189600

23	A	T3 航站楼中指廊	GXT5072	E-A-1-11	9000		1	145486.73	164400
24	A	T3 航站楼中指廊	GXT5073	E-A-1-12	9000		1	145486.73	164400
25	A	T3 航站楼中指廊	GXT5074	E-A-1-13	9000		1	132831.86	150100
26	A	T3 航站楼中指廊	GXT5075	E-A-1-14	9000		1	132831.86	150100
27	A	T3 航站楼中指廊	GXT5076	E-A-1-15	9000		1	145486.73	164400
28	A	T3 航站楼中指廊	GXT5077	E-A-1-16	9000		1	145486.73	164400
29	A	T3 航站楼中指廊	GXT5078	E-A-1-17	9000		1	145486.73	164400
30	A	T3 航站楼中指廊	GXT5079	E-A-1-18	9000		1	145486.73	164400
31	A	T3 航站楼中指廊	GXT5080	E-A-2-1	9000		1	154070.80	174100
32	A	T3 航站楼中指廊	GXT5081	E-A-2-2	9000		1	154070.80	174100
33	A	T3 航站楼中指廊	GXT5082	E-A-2-3	9000		1	154070.80	174100
34	A	T3 航站楼中指廊	GXT5083	E-A-2-4	9000		1	154070.80	174100
35	A	T3 航站楼中指廊	GXT5084	E-A-2-5	9000		1	154070.80	174100
36	A	T3 航站楼中指廊	GXT5085	E-A-2-6	9000		1	154070.80	174100

37	A	T3 航站楼中指廊	GXT5086	E-A-2-7	9000		1	154070.80	174100
38	A	T3 航站楼中指廊	GXT5087	E-A-2-8	9000		1	154070.80	174100
39	A	T3 航站楼中指廊	GXT5088	E-A-2-9	9000		1	154070.80	174100
40	A	T3 航站楼中指廊	GXT5089	E-A-2-10	9000		1	154070.80	174100
41	A	T3 航站楼中指廊	GXT5090	E-A-2-11	9000		1	154070.80	174100
42	A	T3 航站楼中指廊	GXT5091	E-A-2-12	9000		1	154070.80	174100
43	A	T3 航站楼中指廊	GXT5092	E-A-2-13	9000		1	154070.80	174100
44	A	T3 航站楼中指廊	GXT5093	E-A-2-14	9000		1	154070.80	174100
45	A	T3 航站楼中指廊	GXT5094	E-A-2-15	9000		1	154070.80	174100
46	A	T3 航站楼中指廊	GXT5095	E-A-2-16	9000		1	154070.80	174100
47	A	T3 航站楼中指廊	GXT5096	E-A-3-1	9000		1	145309.73	164200
48	A	T3 航站楼中指廊	GXT5097	E-A-3-2	9000		1	145309.73	164200
49	A	T3 航站楼中指廊	GXT5098	E-A-3-3	9000		1	145309.73	164200
50	A	T3 航站楼中指廊	GXT5099	E-A-3-4	9000		1	145309.73	164200

51	A	T3航站楼中指廊	GXT5100	E-A-3-5	9000		1	145309.73	164200
52	A	T3航站楼中指廊	GXT5101	E-A-3-6	9000		1	145309.73	164200
53	A	T3航站楼中指廊	GXT5102	E-A-3-7	9000		1	145309.73	164200
54	A	T3航站楼中指廊	GXT5103	E-A-3-8	9000		1	145309.73	164200
55	A	T3航站楼中指廊	GXT5104	E-A-3-9	9000		1	145309.73	164200
56	A	T3航站楼中指廊	GXT5105	E-A-3-10	9000		1	145309.73	164200
57	A	T3航站楼中指廊	GXT5106	E-A-3-11	9000		1	145309.73	164200
58	A	T3航站楼中指廊	GXT5107	E-A-3-12	9000		1	145309.73	164200
59	B	T3航站楼南北指廊	GXT5108	E-B-F1-01	9000		1	167787.61	189600
60	B	T3航站楼南北指廊	GXT5109	E-B-F1-02	9000		1	167787.61	189600
61	B	T3航站楼南北指廊	GXT5110	E-B-F2-03	9000		1	132831.86	150100
62	B	T3航站楼南北指廊	GXT5111	E-B-F2-04	9000		1	132831.86	150100
63	B	T3航站楼南北指廊	GXT5112	E-B-F2-05	9000		1	132831.86	150100
64	C	T3航站楼南北指廊	GXT5113	E-C-F1-01	9000	速	1	145486.73	164400

65	C	T3 航站楼南北指廊	GXT5114	E-C-F1-02	9000		1	145486.73	164400
66	H	T3 航站楼南北指廊	GXT5115	E-H-F1-01	9000		1	145486.73	164400
67	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5116	E-Q-F1-01	9000		1	167787.61	189600
68	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5117	E-Q-F1-02	9000		1	167787.61	189600
69	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5118	E-Q-F1-03	9000		1	167787.61	189600
70	登机桥	T3 航站楼南北指廊	GXT5119	E-Q-F1-04	9000		1	167787.61	189600
71	站前综合体	站前综合体	GXT5120	E-Z-B1-01	9000		1	132035.40	149200
72	站前综合体	站前综合体	GXT5121	E-Z-B1-02	9000		1	132035.40	149200
73	站前综合体	站前综合体	GXT5122	E-K-B1-02	9000		1	132035.40	149200
74	站前综合体	站前综合体	GXT5123	E-K-B1-02（暂定）	9000		1	136991.15	154800
75	A	T3 航站楼	GXT5124	M-A-F1M-01	9500		1	297610.62	336300
76	B	T3 航站楼	GXT5125	M-B-F1M-1	9500		1	297610.62	336300
77	B	T3 航站楼	GXT5126	M-B-F1M-2	9500		1	297610.62	336300
78	B	T3 航站楼	GXT5127	M-B-F1M-3	9500		1	354336.28	400400

79	B	T3 航站楼	GXT5128	M-B-F1M-4	9500		1	383716.81	433600
80	B	T3 航站楼	GXT5129	M-B-F2-1	9500		1	383716.81	433600
81	B	T3 航站楼	GXT5130	M-B-F2-2	9500		1	383716.81	433600
82	B	T3 航站楼	GXT5131	M-B-F2-3	9500		1	376548.67	425500
83	C	T3 航站楼	GXT5132	M-C-F2-1	9500		1	553451.33	625400
84	C	T3 航站楼	GXT5133	M-C-F2-2	9500		1	553451.33	625400
85	C	T3 航站楼	GXT5134	M-C-F2-3	9500		1	354336.28	400400
86	C	T3 航站楼	GXT5135	M-C-F2-4	9500		1	354336.28	400400
87	D	T3 航站楼	GXT5136	M-D-F1M-1	9500		1	381061.95	430600
88	D	T3 航站楼	GXT5137	M-D-F1M-2	9500		1	379911.50	429300
89	D	T3 航站楼	GXT5138	M-D-F1M-3	9500		1	315575.22	356600
90	D	T3 航站楼	GXT5139	M-D-F2-1	9500		1	564424.78	637800
91	D	T3 航站楼	GXT5140	M-D-F2-2	9500		1	331150.44	374200
92	E	T3 航站楼	GXT5141	M-E-F1M-1	9500		1	381061.95	430600

93	E	T3 航站楼	GXT5142	M-E-F1M-2	9500		1	465575.22	526100
94	E	T3 航站楼	GXT5143	M-E-F1M-3	9500		1	465575.22	526100
95	E	T3 航站楼	GXT5144	M-E-F1M-4	9500		1	354336.28	400400
96	E	T3 航站楼	GXT5145	M-E-F2-1	9500		1	430176.99	486100
97	E	T3 航站楼	GXT5146	M-E-F2-2	9500		1	331150.44	374200
98	F	T3 航站楼	GXT5147	M-F-02-01	9500		1	381946.90	431600
99	F	T3 航站楼	GXT5148	M-F-02-02	9500		1	381946.90	431600
100	G	T3 航站楼	GXT5149	M-G-F2-1	9500		1	381061.95	430600
101	G	T3 航站楼	GXT5150	M-G-F2-2	9500		1	381061.95	430600
102	G	T3 航站楼	GXT5151	M-G-F2-3	9500		1	381061.95	430600
103	G	T3 航站楼	GXT5152	M-G-F2-4	9500		1	381061.95	430600
104	H	T3 航站楼	GXT5153	M-H-F2-1	9500		1	381061.95	430600
105	H	T3 航站楼	GXT5154	M-H-F2-2	9500		1	381061.95	430600
106	H	T3 航站楼	GXT5155	M-H-F2-3	9500		1	561769.91	634800

107	H	T3航站楼	GXT5156	M-H-F2-4	9500		1		634800
合计							107	24405044.31	27577700
107台自动扶梯、人行道不含税合同总价（大写人民币）：贰仟肆佰肆拾万伍仟零肆拾肆元叁角壹分（¥：24,405,044.31元）									
107台自动扶梯、人行道增值税率为13%，增值税额（大写人民币）：叁佰壹拾柒万贰仟陆佰伍拾伍元陆角玖分（¥：3,172,655.69元）									
107台自动扶梯、人行道含税合同总价（大写人民币）：贰仟柒佰伍拾柒万柒仟柒佰元整（¥：27,577,700.00元）									

注：（1） 详细规格描述见附件《技术规格表》。

（2） 价格中含进口关税和增值税。本合同签订后，如增值税率根据国家规定进行调整的，增值税开票税率将依照关于税率调整的政策相应调整，合同不含税价保持不变。

（3） 不含运输费及运输保险费，不含任何其他费用。

二 货款结算方式

1. 合同生效之日起5个工作日内，甲方须向乙方支付合同总价10%的定金。交货结算时，定金转作货款的一部分。
2. 甲方须在设备排产之前20个工作日向乙方支付相当于合同总价20%的排产款。
3. 甲方须在“发货确认单”（格式见附件一）确定的交货日期前提前至少20个工作日向乙方支付合同总价的70%的发运款（此笔付款最迟不晚于甲方支付排产款之日起180日）。
4. 甲方应付的所有款项须直接汇入合同文首规定的乙方帐户，甲方应注明付款单位名称和合同号，并将支付凭证复印件按合同文首确认的联系方式寄交乙方。
5. 如甲方要求或因甲方原因事实上导致分批交货，各批次货物的款项（含定金）应按本合同约定的付款方式相应分批按比例结算。对应批次货物的定金，在甲方付清该批货物的全部货款时转抵货款。
6. 甲方要求乙方开具电子发票（增值税专用发票），甲方接受电子发票或办理电子发票退换票的邮箱为_____。

发票将在发货时开具。如货物分批发运的，则发票按发货时间分批开具。甲方签收纸质发票的日期或乙方将电子发票发送至甲方指定邮箱的日期为发票的送达日期。

三 货物的交付

1. 在合同生效、明确全部技术细节、双方确认电/扶梯土建布置图（以双方签字盖章为准）、且乙方收到定金和排产款后第 12 周（节假日除外）内或乙方收到发运款后20工作日内（以后到日期为准）交付货物。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。货物的交付以甲方已履行本合同各项义务为条件。乙方可根据现场安装进度相应部分发货。
2. 双方理解，合同价格有效的前提是，全部货物实际交货日期最迟不晚于合同生效后12个月。
3. 交货方式：甲方自提，甲方应至位于迅达电梯工厂的仓库提取货物。乙方按合同规定的日期将货物置于上述地址供甲方提货时即为交货。
4. 乙方应按国家有关规定在电扶梯移交时向甲方提供一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给 广西机场管理集团有限责任公司 （用户名称）。
5. 在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

按该地址向对方发出函件后两日，即视为已送达。如合同一方地址发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。

6. 自双方在发货确认单中确认的交货日期起一周内，乙方提供免费仓储。如因甲方原因造成逾期交货超过一周的，则由此额外产生的仓储费由甲方承担（且需在发运前付清），为人民币 250 元/台/天，甲方同意放弃按照任何法律规定要求调减本费用的权利。如仓储期满 6 个月因甲方原因仍未能交货，乙方可自行处置仓储电/扶梯。乙方有权要求赔偿因此导致的损失（电梯按相应价格的 60%，扶梯按相应价格的 80%计算）或继续主张本应在合同正常履行后可获得剩余合同价款。
7. 担保方式：无担保。
8. 本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
9. 本合同各附件及《技术规格表》和电/扶梯土建布置图为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10. 合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。
11. 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

买　　方：广西东信电梯工程有限公司（盖章）

授权代表人：　　（签字）

日　　期：2025 年 6 月 19 日

卖　　方：迅达（中国）电梯有限公司　（盖章）

授权代表人：　　（签字）

日　　期：2025 年 6 月 19 日

附表 6、项目负责人安装业绩一览表

项目负责人电梯安装业绩						
提供作为项目负责人自 2016 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）最具代表性的自动扶梯或自动人行道安装业绩，优先提供国内机场航站楼安装业绩。 证明材料：1.分别提供简历表、注册资格证、职称证原件扫描件、近 6 个月社保证明原件扫描件；2、提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。如上述证明材料不能体现项目负责人姓名的，则还须其他有效证明，未体现项目负责人姓名的将不予认可。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。 注 2：若投标人承诺中标后按照招标文件规定的资格条件确定项目负责人的，可不提供相关业绩。						
姓名	孙敏	性　别	男	年 龄	49	
职务	大项目经理	职　称	一级注册建造师（机电工程）	学 历	硕士	
证件类型	身份证	证件号码	142622197612260010	手机号码	15313521078	
参加工作时间		1999 年	从事项目经理（建造师）年限		2013 年 3 月 8 日注册 >13 年	
项目经理（建造师）资格证书编号		沪 1112010201323109				
项目负责人安装业绩						
序号	项目名称	供货内容（自动扶梯/自动人行道/其他）	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注

1	北京大兴国际机场	188 台电梯、52 台步道	122,282,272 元	是	2017 年	
2	北京首都机场-2 号航站楼部分进出口港电动扶梯更新改造项目	32 部扶梯	19,414,218.81 元	是	2024 年	
3	沈阳地铁 3 号线	66 部扶梯	31,707,700 元	否	2024 年	
4	北京市轨道交通 19 号线一期工程	101 部扶梯	95,671,767 元	否	2019 年	
5	北京市轨交通 12 号线工程自动扶梯 II 标段	153 部扶梯	151,976,020.57 元	否	2020 年	
6	北京市轨交通 17 号线工程自动扶梯 II 标段	126 部扶梯	116,729,698 元	否	2019 年	

注：后附相关证明材料。

6.1 一级建造师注册证书

使用有效期：2026年10月27日
-2027年04月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：孙敏

性　　别：男

出生日期：1976年12月26日

注册编号：沪1112010201323109

聘用企业：迅达（中国）电梯有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-06-20至2027-06-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.10.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年07月08日

6.2 注册安全工程师证书+特种设备操作证



持证人签名 _____

执业证号 1107002220?

姓　名 孙敏

性　别 男

执业资格证书编号 0035747

发证日期 2011年12月05日

注册记录

注册类别：其他安全（特种设备）

聘用单位：迅达（中国）电梯有限公司北京分公司

有效期至：2014年12月04日

注册安全工程师注册专用章

C0007 孙敏　142622197612260010

注册类别：其他安全

聘用单位：迅达（中国）电梯有限公司北京分公司

有效期：2024年7月31日至2029年7月31日

注册记录

中华人民共和国
特种设备作业人员证



姓　　名：　孙敏

证件编号：　142622197612260010

发证机关：　北京市市场监督管理局

合格项目

作业项目及代号	批准日期	有效日期
电梯修理 T	2024 年 05 月	2029 年 02 月
特种设备安全管理 A	2024 年 05 月	2028 年 06 月

说明：1、本证件应当加盖发证的市场监督管理局公章后有效。

2、证件编号为持证人身份证号，档案编号为考试机构保存的个人考试档案编号。

3、各级市场监督管理局部门发现无效证件有权扣留。除市场监督管理局部门外，其他部门单位无权扣留此证。

4、咨询电话：010-57320643

注意事项：作业项目有效期为四年，有效期满前一个月，持证人应申请办理复审。需要考试后复审的，凭考试合格成绩向考试场所所在地发证机关申请复审。复审不需要考试的，向原发证机关或作业所在地发证机关申请复审。逾期未复审或复审不合格，此证失效。

6.3 近 6 个月社保证明





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110102X000749909　　校验码: kpeeih

统一社会信用代码(组织机构代码):91110102X000749909　　查询流水号: 11010220261027095848

单位名称:迅达（中国）电梯有限公司北京分公司　　查询日期: 2026年04月至2026年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	孙敏	142622197612260010	养老保险	2026年04月	2026年09月	6
			失业保险	2026年04月	2026年09月	6
			工伤保险	2026年04月	2026年09月	6
			医疗保险	2026年04月	2026年09月	6
			生育保险	2026年04月	2026年09月	6

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期: 2026年10月27日

第 1 页 （ 共 1 页 ）

备注：北京市社保局出具的 10 月份社保证明需要 11 月 15 日以后网上才能查询到，特此说明。

6.4 安装业绩证明(合同+关键页+设备供货清单+项目经理证明)

6.4.1 北京大兴机场

6.4.1.2 合同文件及设备供货清单



副本

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装

合同文件

承包人：北京城建集团有限责任公司

分包人：迅达（中国）电梯有限公司

二〇一七年八月

第一节 供货合同

合同协议书

采购人（全称）：北京城建集团有限责任公司

供货人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**采购事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、供货范围

自动人行道(L=60.00m, 0.2/0.6 m/s,6 台；L=30.00m ，0.2/0.6m/s,2 台；L=45.00m ，0.2/0.6m/s,4 台)

三、签约合同价款

金额（大写）：玖佰伍拾叁万壹仟肆佰玖拾玖元整（人民币）

小写：9,531,499.00 元

四、供货周期

供货周期： 242 日历天。

计划开始日期： 2017 年 11 月 01 日

计划到货日期： 2018 年 06 月 30 日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本协议书；

2．中标通知书；

3．投标函及投标函附录；

4．合同条款专用部分；

5．合同条款通用部分；

6．联合体协议书（如有）；

7．投标报价表；

8．技术响应资料；

9．技术标准和要求；

10．其他合同文件（如有）。

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

七、供货人承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所供货物承担质量保证责任。

八、供货人承诺按照联合体协议约定对安装合同履约情况承担相应连带责任（供货人与安装人组成联合体投标并中标的）。

九、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，供货人二份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京城建集团有限责任公司

（盖单位章）

住　所：北京市海淀区北太平庄路 18 号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017 年 8 月 15 日

供货人：迅达（中国）电梯有限公司

（盖单位章）

住　所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017 年____月____日

签字地点：北京市大兴区

第二节 安装合同

合同协议书

采购人（全称）：北京城建集团有限责任公司

安装人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**安装及相关服务事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、安装工程范围

安装工程范围：自动人行道(L=60.00m, 0.2/0.6 m/s,6 台；L=30.00m ，0.2/0.6m/s,2台；L=45.00m ，0.2/0.6m/s,4 台)

三、签约合同价

人民币（大写）：贰佰捌拾伍万肆仟捌佰柒拾捌元整（￥2,854,878.00 元）

其中：安全文明施工费人民币（大写）：肆万肆仟捌佰伍拾捌元整（￥44,858.00 元）

四、安装工期

计划开工日期：2017 年 12 月 01 日；

计划竣工日期：2019 年 03 月 31 日；

工期：486 天。

五、质量标准

安装工程质量标准：合格

其他质量要求：/

六、合同文件的组成

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；

4. 合同条款专用部分；

5. 合同条通用合部分；

6. 联合体协议书（如有）；

7. 已标价的工程量清单；

8. 技术标准和要求；

9. 合同图纸；

10. 其他合同文件（如有）。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、安装人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对安装工程缺陷承担维修责任。

九、供货人承诺按照联合体协议约定对供货合同履约情况承担相应连带责任（安装人与供货人组成联合体投标并中标的）。

十、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向安装人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，安装人二份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京城建集团有限责任公司
（盖单位章）

住　所：北京市海淀区北太平庄路 18 号

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2017 年 8 月 15 日

安装人：迅达（中国）电梯有限公司
（盖单位章）

住　所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2017 年____月____日

签字地点：北京市大兴区

合同备案
京专材第201675-151号
经办人：2017年10月19日

正本

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装

合同文件

承包人：北京建工集团有限责任公司

分包人：迅达（中国）电梯有限公司

二〇一七年八月

第一节 供货合同

合同协议书

采购人（全称）：北京建工集团有限责任公司

供货人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**采购事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、供货范围

自动人行道（L=66.00m，0.2/0.6m/s,4 台；L=57.00m，0.2/0.6m/s,16 台；L=63.00m，0.2/0.6m/s,12 台；L=59.00m，0.2/0.6m/s,4 台；L=64.00m，0.2/0.6m/s,4 台；L=72.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=93.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=54.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=60.00m，0.2/0.6m/s,2 台；L=65.00m，0.2/0.6m/s,2 台）

三、签约合同价款

金额（大写）：肆仟伍佰捌拾柒万玖仟陆佰壹拾贰元整（人民币）

小写：45,879,612.00 元

四、供货周期

供货周期：242 日历天。

计划开始日期：2017 年 11 月 01 日

计划到货日期：2018 年 06 月 30 日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本协议书；

2．中标通知书；

3．投标函及投标函附录；

4．合同条款专用部分；

5．合同条款通用部分；

6．联合体协议书（如有）；

7．投标报价表；

8．技术响应资料；

9．技术标准和要求；

10．其他合同文件（如有）。

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

七、供货人承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所供货物承担质量保证责任。

八、供货人承诺按照联合体协议约定对安装合同履约情况承担相应连带责任（供货人与安装人组成联合体投标并中标的）。

九、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，供货人二份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京建工集团有限责任公司　　供货人：迅达（中国）电梯有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

住　所：北京市西城区广莲路1号　　住　所：上海市嘉定区兴顺路555号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017年____月____日　　2017年____月____日

签字地点：北京市大兴区

第二节 安装合同

合同协议书

采购人（全称）：北京建工集团有限责任公司

安装人（全称）：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程建设所需的**自动人行道**安装及相关服务事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼工程

建设地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

建设单位：北京新机场建设指挥部

资金来源：资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）、企业自筹

二、安装工程范围

安装工程范围：自动人行道（L=66.00m，0.2/0.6m/s,4台；L=57.00m，0.2/0.6m/s,16台；L=63.00m，0.2/0.6m/s,12台；L=59.00m，0.2/0.6m/s,4台；L=64.00m，0.2/0.6m/s,4台；L=72.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=93.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=54.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=60.00m，0.2/0.6m/s,2台；L=65.00m，0.2/0.6m/s,2台）

三、签约合同价

人民币（大写）：叁佰陆拾伍万壹仟叁佰肆拾叁元整（￥3,651,343.00元）

其中：安全文明施工费人民币（大写）：壹拾玖万壹仟伍佰玖拾陆元整（￥191,296.00元）

四、安装工期

计划开工日期：2017年12月01日；

计划竣工日期：2019年03月31日；

工期：486天。

五、质量标准

安装工程质量标准：合格

其他质量要求：/

六、合同文件的组成

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 合同条款专用部分；
5. 合同条通用合部分；
6. 联合体协议书（如有）；
7. 已标价的工程量清单；
8. 技术标准和要求；
9. 合同图纸；
10. 其他合同文件（如有）。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、安装人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对安装工程缺陷承担维修责任。

九、供货人承诺按照联合体协议约定对供货合同履约情况承担相应连带责任（安装人与供货人组成联合体投标并中标的）。

十、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向安装人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十七份，其中，采购人十五份，安装人二份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本合同自_____生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：北京建工集团有限责任公司
（盖单位章）

住　所：北京市西城区广莲路1号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017 年____月____日

安装人：迅达（中国）电梯有限公司
（盖单位章）

住　所：上海市嘉定区兴顺路 555 号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017 年____月____日

签字地点：北京市大兴区

工程项目投标报价汇总表

工程名称：北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货与安装工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备安装工程	6506221	0	236454	308904
2	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心、停车楼及综合服务楼自动人行道设备供货	55411111	0	0	0
合计		61917332	0	236454	308904

四、投标报价表

（一）设备供货费报价表

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价	总价	备注
1	030107001032	自动人行道	1.名称：步道梯M-A02-01、02、04、05 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
2	030107001033	自动人行道	1.名称：步道梯M-A02-03、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

3	030107001034	自动人行道	1.名称：步道梯M-B02-02、05 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：45m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：坡度i=3.7%	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
4	030107001035	自动人行道	1.名称：步道梯M-B02-01、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：30m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
5	030107001036	自动人行道	1.名称：步道梯M-B02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：45m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

6	030107001037	自动人行道	1.名称：步道梯M-CO2-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：66m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
7	030107001038	自动人行道	1.名称：步道梯M-CO2-03、04、05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
8	030107001039	自动人行道	1.名称：步道梯M-DO2-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

9	030107001040	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
10	030107001041	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：59m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
11	030107001042	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨100缝	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

12	030107001043	自动人行道	1.名称：步道梯M-D02-09、10 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：64m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板-----铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
13	030107001044	自动人行道	1.名称：步道梯M-E02-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：72m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板-----铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
14	030107001045	自动人行道	1.名称：步道梯M-E02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：93m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板-----铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

15	030107001046	自动人行道	1.名称：步道梯M-E02-05、06、07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
16	030107001047	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：54m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300,坡度i=4%	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
17	030107001048	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-03、04、05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

18	030107001049	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：60m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
19	030107001050	自动人行道	1.名称：步道梯M-E03-09、10 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：65m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内联检/国内VIP值机/国际候机	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
20	030107001051	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-01 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	1	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

21	030107001059	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：63m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	1	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
22	030107001052	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-03、04 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
23	030107001053	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：59m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

24	030107001054	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-07、08 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨100缝	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
25	030107001055	自动人行道	1.名称：步道梯M-F02-09、10 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：64m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊 7.备注：跨800缝，基坑四周扩300	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
26	030107001056	自动人行道	1.名称：步道梯M-G02-01、02 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：66m 5.主要装修：手带----黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板----不锈钢；踏板------铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	2	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			

27	030107001057	自动人行道	1.名称：步道梯M-G02-03、04、05、06 2.步道踏板宽度：1.4m 3.步道运行速度：所有步道均可以在0.2m/s及0.6m/s两种运行速度间自动感应调节 4.大概长度：57m 5.主要装修：手带---黑色橡胶；栏板-----透明玻璃；裙板、护板、机坑外装饰板---不锈钢；踏板-----铸铝 6.起始及到达位置：国内行李提取大厅/国内候机/国际到达走廊	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	上海	永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间	242日历天			
28					62						55411111	

法定代表人或委托代理人（签字）：　　日期：2017年05月18日

备注：
1、设备名称和数量应按照图纸及招标工程量清单内容填写。
2、投标人填报价格应符合第二章"投标人须知"第3.2款和第七章"技术标准和要求"第8.2款全部规定，合计价格应与投标函载明设备供货费价格一致。
3、招标人要求投标人提供全部或部分主要货物价格分解说明的，应在本章第九部分"其他材料"中予以规定。
4、表格中"型号和规格和主要技术参数"包括自动人行道图纸中所标注的相关参数。

6.4.1.1 项目负责人证明文件（用户证明或合同页）

合同条款专用部分

1. 词语定义

1.2.5 监理人：北京华城建设监理有限责任公司

1.2.6 采购人代表：

姓　　名：白玉璞

职　　称：高级工程师

联系电话：13901045486

电子信箱：315254004@qq.com

通信地址：北京市西城区广莲路 1 号

1.2.7 项目经理：

姓　　名：孙敏

职　　称：注册建造师（一级）

联系电话：13661377103

电子信箱：min.sun@schindler.com

通信地址：北京市宣武门外大街 10 号庄胜办公楼南翼 10 层

1.2.8 监理工程师：

姓　　名：王朝阳

职　　称：注册监理工程师

联系电话：010-82837960

电子信箱：hcjljyb@163.com

通信地址：海淀区学清路 38 号 b 座 1210 室

1.2.9 业主：北京新机场建设指挥部。

5. 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款专用部分；

1

6.4.2 北京首都机场-2 号航站楼部分进出口港电动扶梯更新改造项目

6.4.2.1 项目负责人证明文件（用户证明或合同页）



附件一：北京首都国际机场股份有限公司
安全生产、文明施工特别约定

甲方：北京首都国际机场股份有限公司

乙方：迅达（中国）电梯有限公司

为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的方针，加强项目施工安全管理，确保施工现场所在区域（航站楼、飞行区、公共区域）及附属设施的正常工作和运营秩序，防止由于施工不善带来的不必要损失，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和其它国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，各方在签订建设工程施工合同的同时，签订本约定。

第一条　工程概况

1、工程名称：2 号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目

2、工程位置：北京首都国际机场 2 号航站楼内

3、工程范围：航站楼进出港电动扶梯更新改造工作包括但不限于原有电梯的拆除，更新电梯的运输及装卸、工厂监造、试验、设备本体组装、现场卸货、检验检测(含现场复检)、安装、调试、验收、取证、售后服务和技术培训等为完成本工程所需的全部工作，且负责质量保修期内的维修、保养、正常替换零配件等。

第二条　工程安全责任目标

1、杜绝任何伤亡事故，因工死亡为零；

2、杜绝任何机械事故及急性中毒事故；

3、杜绝任何火灾事故及火灾伤亡事故；

4、施工现场安全生产标准化管理符合绿色标准。

第三条　各方责任和义务

一、乙方权利、责任和义务：对乙方承担的施工范围的安全生产及消防保卫负全部责任。

1、乙方项目经理：孙敏

安全总监：李锋

2、政策、法规

必须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，接受甲方的监督和处理，并履行甲方的相关制度要求，包括：甲方为保障机场运营安全所制定的各项管理制度；首都机场准入管理、证件记分管理规定；其他经双方协商确定的相关制度。

3、保证体系

建立健全项目施工现场的安全生产保证体系，设立安全生产管理机构，包括但不限于任命主抓安全生产的领导、配备专职安全员；制定施工现场安全管理制度，对施工现场的安全生产及由此产生的后果承担全部责任；定期布置、实施、检查、协调、沟通、评价、总结工程的安全生产情况；并严格服从，及时履行甲方有关安全生产的全部相关要求。

4、编制施工安全技术方案

负责施工组织设计中安全技术措施方案和现场临时用电方案，施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和首都机场的有关规定，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程或其他危险性较大的工程等）编制专项施工方案，并负责具体贯彻实施并监督管理。工程施工前，乙方专职安全员必须对施工方案中有关安全施工的技术要求向乙方的相关人员进行书面交底，并进行台账记录备查。

5、用工制度

5.1 外地来京施工企业乙方须严格遵守**《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》**（1988 年 7 月 1 日京政发第 61 号发布，根据 1997 年 12 月 31 日京政发第 12 号令修改），**《北京市建设工程劳务管理若干规定》**（京建法[2004]121 号），**《北京市外地来京人员卫生防疫管理规定》**以及其它关于外地来京施工企业管理的相关的法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失（包括直接损失和间接损失）均由乙方承担。

5.2 乙方须持有北京市建委核发的**《北京市建筑业企业施工项目交易备案注册证书》**、北京市劳动局核发**安全生产许可证**（需在规定的有效期内）。并按甲方要求提供**企业法人营业执照**、**施工单位资质证书**、**安全生产许可证**、**《北京市建筑业企业施工项目交易备案注册证书》**等真实有效的复印件，复印件应字迹清晰，容易辨认，并加盖单位行政公章（不得对复印件再次复印）。

5.3 乙方需遵守甲方制定的**《北京首都国际机场股份有限公司建设管理规定》**、**《飞行区施工管理规定》**、**《航站区施工管理规定》**、**《控制区证件使用须知》**及甲方其它的关于施工安全管理的所有制度、规定等。

6、安全生产

6.1 乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，承包与自己资质相符的工程。

6.2 乙方必须遵守**《建设工程施工现场管理规定》**、**《北京市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》**、**《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》**、**《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》**、**《北京市建设工程施工现场安全防护标准》**、**《北京市实施〈建设工程安全生产管理条例〉办法》**、**《民用机场建设管理规定》（民航总局令第 215 号）《民**

6.4.2.2 合同文件及设备供货清单



合同编号：

Archive Number:

设备采购安装合同

BCIA

摘要：

项目依据：

北京首都国际机场股份有限公司

BEIJING CAPITAL INTERNATINGNAI AIRPORT COMPANY LIMITED

（版本：JS20230118）

合同协议书

北京首都国际机场股份有限公司（买方名称,以下简称“买方”）为获得 2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（货物采购项目名称）的采购和相关服务，已接受 迅达（中国）电梯有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）合同条款专用部分；

（5）合同条款通用部分；

（6）采购需求；

（7）投标报价表；

（8）中标货物质量标准、技术性能描述；

（9）相关服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价（含税）：人民币（大写） 壹仟玖佰肆拾壹万肆仟贰佰壹拾捌元捌角壹分（¥ 19414218.81）。

其中：设备费（含税）：人民币 RMB¥： 14814009.93 ，增值税税率为 13% ；

安装费（含税）：人民币 RMB¥： 4600208.88 ，增值税税率为 9% 。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 12 份，合同双方各执 6份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：北京首都国际机场股份有限公司

（盖单位章）

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）　　法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

签署日期：2024年7月25日　　签署日期：2024年7月25日

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	安全文明施工费
1	2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）设备安装工程	4600208.88		361951.55
2	2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）设备供货	14814009.93		
合计		19414218.81		361951.55

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）

序号	单项工程名称	金额（元）
1	2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）设备供货	14810051.20
2	工程一切险	3958.73
合计		14814009.93

2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）设备供货

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价			总价			备注
										不含税价格	税金	含税价格	不含税价格	税金	含税价格	
		出港前厅扶梯														
1	930101008101	自动扶梯	1.名称：出港前厅扶梯 E16;E19;E22;E26;E32;E36;E40;E43（含电梯配电控制箱及各种附属配件、标识等） 2.类型：自动扶梯 3.所到楼站：首层至二层 4.提升高度：6.1m 5.角度：30度 6.梯盖：6100mm 7.台阶宽度：1000mm 8.速度：0.5m/s 9.变速控制器：是 10.理论运载能力：每小时9000人 11.水平台阶数：所有扶梯（除特别备注外）为3/3步水平梯级 12.满足图纸及设计要求	部	8	迅达（中国）电梯有限公司	中国（上海）	北京-双方合同约定地点或甲方指定地点	60日历天						3165808.00	
2	930101008102	自动扶梯	1.名称：出港前厅扶梯 E24;E28;E34;E38（含电梯配电控制箱及各种附属配件、标识等） 2.类型：自动扶梯 3.所到楼站：地下二层至地下一层 4.提升高度：6.4m 5.角度：30度 6.梯盖：6400mm 7.台阶宽度：1000mm 8.速度：0.5m/s 9.变速控制器：是 10.理论运载能力：每小时9000人 11.水平台阶数：所有扶梯（除特别备注外）为3/3步水平梯级 12.满足图纸及设计要求	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	中国（上海）	北京-双方合同约定地点或甲方指定地点	60日历天						1589910.00	

2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）设备供货

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价			总价			备注
										不含税价格	税金	含税价格	不含税价格	税金	含税价格	
3	930101008103	自动扶梯	1.名称：出港前厅扶梯 E17;E20;E23;E27;E33;E37;E41;E44（含电梯配电控制箱及各种附属配件、标识等） 2.类型：自动扶梯 3.所到层站：地下一层至首层 4.提升高度：6.0m 5.角度：30度 6.宽度：6000mm 7.台阶宽度：1000mm 8.速度：0.5m/s 9.变速控制器：是 10.理论运载能力：每小时9000人 11.水平台阶数：所有扶梯（除特别备注外）为3/3步水平梯级 12.满足图纸及设计要求	部	8	迅达（中国）电梯有限公司	中国（上海）	北京-双方合同约定地点或甲方指定地点	60日历天						3135976.00	
4	930101008104	自动扶梯	1.名称：出港前厅扶梯 E15;E18;E21;E25;E31;E35;E39;E42（含电梯配电控制箱及各种附属配件、标识等） 2.类型：自动扶梯 3.所到层站：二层至三层 4.提升高度：4.5m 5.角度：30度 6.宽度：4500mm 7.台阶宽度：1000mm 8.速度：0.5m/s 9.变速控制器：是 10.理论运载能力：每小时9000人 11.水平台阶数：所有扶梯（除特别备注外）为3/3步水平梯级 12.满足图纸及设计要求	部	8	迅达（中国）电梯有限公司	中国（上海）	北京-双方合同约定地点或甲方指定地点	60日历天						2847961.60	
		进港行李提取厅														

2号航站楼部分进出港电动扶梯更新改造项目（二次）设备供货

货币单位：人民币元

序号	子目编码	设备名称	型号和规格和主要技术参数	单位	数量	制造商名称	产地	交货地	供货周期	单价			总价			备注
										不含税价格	税金	含税价格	不含税价格	税金	含税价格	
5	930101008105	自动扶梯	1.名称：进港行李提取厅扶梯 LE1、LE2、LE3、LE4（含电梯配电控制箱及各种附属配件、标识等） 2.类型：自动扶梯 3.所到层站：三层到地下至首层行李提取 4.提升高度：10.6m 5.角度：30度 6.高差：10600mm 7.台阶宽度：1000mm 8.速度：0.5m/s 9.受逆控制器：是 10.理论运载能力：每小时9000人 11.水平台阶数：所有扶梯（除特别备注外）为3/3步水平梯级 12.满足图纸及设计要求	部	4	迅达（中国）电梯有限公司	中国（上海）	北京-双方合同约定地点或甲方指定地点	60日历天	[redacted]					4070395.60	
		合计			32								13106240	1703811.20	14810051.20	

6.4.3 沈阳地铁 3 号线

6.4.3.1 项目负责人证明文件（用户证明或合同页）

用户证明

项目名称：沈阳地铁 3 号线一期工程

合同名称：沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯工程合同（扶梯包一）

设备类型：电梯/扶梯设备

项目合同授予时间：2024 年 1 月

设备投入运营时间：2024 年 12 月 30 日

己方（卖方）：迅达（中国）电梯有限公司

乙方履约良好。

电扶梯设备运行情况：符合国家验收标准，设备安全运行，状况良好

项目经理：孙敏

特此证明！

注：此证明文件仅适用于电、扶梯专业项目投标使用。

用户单位盖章：

日期：2025 年 12 月 26 日

6.4.3.2 合同文件及设备供货清单

沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯工程合同（扶梯包一）

合同编号：D3/ZB SB-2023-023

甲　　方：沈阳地铁集团有限公司

供 货 方：　迅达（中国）电梯有限公司

合同签订地点：沈阳市

合同签订时间：2024 年 1 月 5 日

第一部分合同协议书

本协议由沈阳地铁集团有限公司（以下简称“买方”）与迅达（中国）电梯有限公司（以下简称“卖方”）于 2024 年 1 月 5 日在中华人民共和国沈阳市签署。

鉴于买方拟采购招标方式并通过 2023 年 12 月 18 日的中标通知书接受卖方以大写：叁仟壹佰柒拾万零柒仟柒佰元人民币元（小写：31,707,700.00 人民币元整，其中：不含增值税合同金额大写：贰仟捌佰叁拾壹万捌仟叁佰叁拾伍元柒角陆分，小写：28,318,335.76 元；增值税金额大写：叁佰叁拾捌万玖仟叁佰陆拾肆元贰角肆分，小写：3,389,364.24 元，（设备税率 13%，安装税率 3%），如遇国家税收政策变化，增值税率按国家政策相应调整）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

工期：计划开工日期 2024 年 1 月 5 日，特种设备验收时间 2024 年 8 月 30 日，竣工验收时间 2024 年 9 月 30 日，合同工期至质保期满后三个月止。

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
   1) 本合同协议书
   2) 中标通知书
   3) 专用合同条款
   4) 通用合同条款
   5) 合同附件
   6) 合同附录
   7) 招标文件的补遗文件
3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序前者为准。
4. 考虑到买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务。
5. 考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，各方代表在此签字并加盖公章，之后本协议即生效，本协议正本 2 份，副本 16 份，签约双方各执正本 1 份，副本 8 份。

买方：沈阳地铁集团有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2024 年 1 月 5 日

地址：沈阳市东滨河路 28-3 号

联系电话：024-24082122

传真：

卖方：迅达（中国）电梯有限公司

法定代表人或授权代表：

时间：2024 年 1 月 5 日

地址：上海市嘉定区兴顺路 555 号

联系电话：021-67096666

传真：021-67096677

第二部分中标通知书

中标通知书

通达（中国）电梯有限公司：

你方于 2023 年 12 月 01 日所递交的石家庄地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯（一标段）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请你收到（领到）本通知书及相关资料后在规定时间内与我方签订承包合同。

工程概况及中标内容（编号：210101TP001021088001001）

项目名称	石家庄地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯（一标段）						
建设地点	石家庄						
中标内容	石家庄地铁3号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯（一标段）						
承诺事项	日历工期	275	开工时间	2023 年 12 月 30 日	竣工时间	2024 年 09 月 30 日	质量标准	合格
资质等级	特种设备生产许可证（电梯）		编制单位		安全生产许可证号			
项目负责人	冷安	项目负责人资格			中标金额（小写）	3888000.00	其他	元
中标金额	叁仟捌佰捌拾捌万元整							
中标通知	本中标通知书发出后，双方应在 日内签订合同，双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。							
招标人（签章）				招标机构（签章）				
				法人代表（签章）				
	2023年12月6日			2023年12月6日				

第四部分　投标报价表

A2. 开标一览表

项目名称：沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯

招标编号：210101TP001021088001001

合同包：（一标段）　　货币单位：人民币元

序号	报价内容	投标报价（不含增值税）	增值税税率	增值税金额	投标报价（含增值税）
1	**设备总价**	[redacted]			
1.1	设备和材料费总计				
1.2	备品备件费总计				
1.3	服务费总计				
2	**安装费总价**				
2.1	安装费总计（不含 8 年维保费用）				
3	**8 年维保服务总价**				
3.1	8 年维保服务费总计				
投标总价= 1 + 2 + 3		34,669,278.16	----	3,770,421.84	38,439,700.00

注：　1. 投标总价＝栏 1 至栏 3 的各项报价之和。上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税。投标人自行填报税率。

2.“设备总价”为到货价，到货价指货物交货至沈阳地铁 3 号线一期工程施工现场，或买方指定地点，卖方负责卸货，到货价均已含运输、保险费、增值税等。

3.“备品备件费用总计”应严格按照用户需求书给定的清单进行报价。

4.“服务费总计”仅包含设备采购及安装项下规定的质保期服务费。

投标人名称（公章）：迅达（中国）电梯有限公司

法定代表人或授权委托代理人签字或盖章：

日期：2023 年 12 月 1 日

A4－1.设备和材料详细报价表

投标人名称：（公章）迅达（中国）电梯有限公司

项目名称：沈阳地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯（一标段）

招标编号：210101TP001021088001001

合同包号：一标段

货币单位：人民币

序号	名称	提升高度	制造厂家名称	产地	单位	数量①	供货价格（不含增值税）		供货价格（含增值税）			备注
							单价②	合价③=①*②	增值税税率%④	增值税金额⑤=③*④	合价⑥=③+⑤	
1	宝马新工厂站内		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	6					2, 508, 900. 00	
2	宝马新工厂附属用房		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	3					1, 237, 650. 00	
3	宝马新工厂 B1 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	2					836, 300. 00	
4	宝马新工厂 B2 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					418, 150. 00	
5	铁西宝马站内		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	6					2, 508, 900. 00	
6	铁西宝马附属用房		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	3					1, 237, 650. 00	
7	铁西宝马 B1 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	2					825, 100. 00	
8	铁西宝马 B2 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					412, 550. 00	

序号	名称	提升高度	制造厂家名称	产地	单位	数量①	供货价格（不含增值税）		供货价格（含增值税）			备注
							单价②	合价③=①*②	增值税税率%④	增值税金额⑤=③*④	合价⑥=③+⑤	
9	宝马新城站内		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	6					2,508,900.00	
10	宝马新城附属用房		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	3					1,237,650.00	
11	宝马新城 A1 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	2					825,100.00	
12	宝马新城 A2 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					412,550.00	
13	中德大街站内		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	6					2,508,900.00	
14	中德大街 A 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					412,550.00	
15	中德大街 B1 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					412,550.00	
16	中德大街 B2 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	2					825,100.00	
17	细河悠谷站内		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	6					2,508,900.00	
18	细河悠谷 A 口(附属用房内)		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	2					825,100.00	
19	细河悠谷 B1 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	2					825,100.00	
20	细河悠谷 B2 口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					412,550.00	

序号	名称	提升高度	制造厂家名称	产地	单位	数量①	供货价格（不含增值税）		供货价格（含增值税）			备注
							单价②	合价③=①*②	增值税税率%④	增值税金额⑤=③*④	合价⑥=③+⑤	
21	和平南大街站内	[redacted]	迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	4	[redacted]				2,990,600.00	
22	和平南大街A口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	4					1,455,000.00	
23	和平南大街B口		迅达（中国）电梯有限公司	上海	台	1					471,650.00	
总计								25,325,132.74	———	3,292,267.26	28,617,400.00	———

注：

（1）本表“供货价格（含增值税）”为货物运抵沈阳地铁3号线一期工程施工现场，或买方指定地点，卖方负责卸货的交货价，包括随机备件、专用工具及测试仪器等。

（2）本表的“供货价格（不含增值税）”总计栏与“开标一览表”中“设备和材料费总计”“投标报价（不含增值税）栏一致。

（3）本表的“增值税金额”总计栏与“开标一览表”中“设备和材料费总计”“增值税金额”栏一致。

（4）本表的“供货价格（含增值税）”总计栏与“开标一览表”中“设备和材料费总计”“投标报价（含增值税）”栏一致。

（5）本表报价要求严格按给定的货物采购清单进行报价，即不允许拆分项、合并项、前后位置调整、增项及漏项。

投标人名称（公章）：迅达（中国）电梯有限公司

法定代表人或授权委托代理人签字或盖章：

日期：2023年12月1日

6.4.4 北京地铁 19 号线一期（缺合同扫描件+明细）

6.4.4.1 项目负责人证明文件（用户证明或合同页）

证 明 函

致：迅达（中国）电梯有限公司

兹证明：《北京市轨道交通 19 号线一期工程自动扶梯 II 标段设备供货及安装》，共计 101 台自动扶梯，合同总额：88,600,837.00 元，项目经理:孙敏，在项目执行及管理上表现突出，特此证明，以资鼓励。

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

2023 年 11 月 30 日

签收人：迅达（中国）电梯有限公司

2023 年 11 月 30 日

6.4.4.2 合同文件及设备供货清单

副 本

合同文件编号：地铁 19 号线一期设备安装字 2019-B034 号

北京市轨道交通 19 号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段

设备供货及安装

合同文件

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

承包人：迅达(中国)电梯有限公司

日　期：2019 年 4 月

第一部分

合同协议书

协议书（设备供货）

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

承包人：迅达(中国)电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《北京市招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等和承包人的投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯II标段设备供货及安装

工程地址：北京市西城区、海淀区

工程内容：自动扶梯设备供货

工程立项批准文号：关于北京市轨道交通19号线一期工程可行性研究报告的批复，京发改（审）【2015】80号

资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）

项目经理：赵文涛

二、工程承包范围

承包范围：工程承包范围详见主要技术标准及要求“B部 关于承包范围及技术要求的详细说明”

三、供货周期

供货周期：60日历天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款确定方式：固定单价

合同价格（设备部分101部自动扶梯）：(大写)：捌仟捌佰陆拾万零捌佰叁拾柒元整(人民币)￥88,600,837.00

六、付款方式

本合同的付款方式为：详见本合同文件“第七部分 专用合同条款

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、中标通知书

3、承包人递交并为发包人所接受的澄清文件和承诺函件

4、投标函及其附录

5、补充招标文件

6、通用合同条款

7、专用合同条款

8、建设工程廉政责任书

9、建设工程施工安全责任保证书

10、主要技术标准及要求

11、合同图纸

12、已标价的工程量清单

八、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2019年5月17日

合同订立地址：北京

本合同双方约定按约定提交履约保函后生效。

（本页无正文）

发包人：(公章)	承包人：(公章)
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
或授权代理人：	或授权代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

2019.6.14

协议书（设备安装）

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

承包人：迅达(中国)电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《北京市招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等和承包人的投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

工程地址：北京市西城区、海淀区

工程内容：自动扶梯安装

工程立项批准文号：关于北京市轨道交通19号线一期工程可行性研究报告的批复，京发改（审）【2015】80号

资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）

项目经理：赵文涛

二、工程承包范围

承包范围：工程承包范围详见主要技术标准及要求“B部 关于承包范围及技术要求的详细说明”

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 1 月 30 日

计划竣工日期：2020 年 9 月 20 日

合同工期总日历天数 600 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款确定方式：固定单价

合同价格：(大写)：柒佰零柒万零玖佰贰拾元整(人民币)￥7,070,920.00

其中：安全文明施工费￥463,692.00；

建筑垃圾运输处置费￥43,637.00；

农民工工伤保险费￥226,919.00。

六、付款方式

本合同的付款方式为：详见本合同文件“第七部分 专用合同条款

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、中标通知书

3、承包人递交并为发包人所接受的澄清文件和承诺函件

4、投标函及其附录

5、补充招标文件

6、通用合同条款

7、专用合同条款

8、建设工程廉政责任书

9、建设工程施工安全责任保证书

10、主要技术标准及要求

11、合同图纸

12、已标价的工程量清单

八、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2019年5月17日

合同订立地址：北京

本合同双方约定按约定提交履约保函后生效。

（本页无正文）

发包人：(公章)	承包人：(公章)
住　　所：	住　　所：
法定代表人： 或授权代理人：	法定代表人： 或授权代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

2019.6.14

建设项目投标报价汇总表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）			
			暂估价	安全文明施工费	规费	建筑垃圾运输处置费
1	北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯II标段设备供货及安装	95,671,757.00		463,692.00	491,015.00	43,637.00
合 计		95,671,757.00		463,692.00	491,015.00	43,637.00

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第1页　共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
一	设备安装工程费（1+2+3+4+5）	**7,070,920.00**	
1	分部分项工程量清单计价合计	**4,862,927.00**	
1.1	电梯安装	4,862,927.00	
2	措施项目清单计价合计	**1,074,167.00**	
2.1	其中：安全文明施工费	463,692.00	
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	43,637.00	
3	其他项目清单计价合计	-	
3.1	暂列金额	-	
3.2	计日工	-	
3.3	协调配合费	-	
4	规费	**491,015.00**	
4.1	其中：农民工工伤保险	226,919.00	
5	税金（计税基数为1+2+3+4合计数值）	**642,811.00**	
二	设备购置费（1+2）	**88,600,837.00**	
1	设备费	86,020,226.00	
2	备品备件及专用工具费	2,580,611.00	
三	合计（一+二）	**95,671,757.00**	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

717.

分部分项工程和单价措施项目清单汇总表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	分部分项工程名称	报价金额（元）
一	安装费	
1	自动扶梯	4,862,927.00
	合计	4,862,927.00

设备工程分部分项工程量清单汇总表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯II标段设备供货及安装

序号	分部分项工程名称	报价金额（元）
一	设备购置费	
1	自动扶梯	86,020,226.00
	合计	86,020,226.00

设备工程分部分项工程量清单汇总表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	分部分项工程名称	报价金额（元）
一	设备购置费	
1	自动扶梯	86,020,226.00
	合计	86,020,226.00

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E08-N(13)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E08-N(13)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E08-N(17)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E08-N(17)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
		本页小计				2,810,688	
		合计					

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E06-N(22)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E06-N(22)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-N(25)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E06-N(25)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.4m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
		本页小计				2,810,888	
		合计					

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(1)-1 设置位置:出入口 提升高度:17.85m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:50+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(1)-2 设置位置:出入口 提升高度:17.85m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:50+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(2)-1 设置位置:出入口 提升高度:10.6m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:32+6kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(2)-2 设置位置:出入口 提升高度:10.6m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
		本页小计				4,690,374	
		合计					



设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第 4 页 共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（楼）					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(Z)-3 设置位置:出入口 提升高度:4.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:15+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(Z)-4 设置位置:出入口 提升高度:4.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:15+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(Z)-5 设置位置:出入口 提升高度:5.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18+8kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(Z)-6 设置位置:出入口 提升高度:5.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18+8kw 含智能诊断系统	部	1			
		本页小计				2,820,040	
		合计					

717

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第 5 页 共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(3)-1 设置位置:出入口 提升高度:10.6m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(3)-2 设置位置:出入口 提升高度:10.6m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(3)-3 设置位置:出入口 提升高度:4.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:15+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(3)-4 设置位置:出入口 提升高度:4.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:15+8kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						3,228,396	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(3)-5 设置位置:出入口 提升高度:5.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(3)-6 设置位置:出入口 提升高度:5.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(4)-1 设置位置:出入口 提升高度:10.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(4)-2 设置位置:出入口 提升高度:10.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						3,304,172	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第 7 页 共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		金融街站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(4)-3 设置位置:出入口 提升高度:10.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E06-K(4)-4 设置位置:出入口 提升高度:10.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:32+8kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						1,888,118	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第 8 页 共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		平安里站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(11)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.065m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(11)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.065m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(15)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.065m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(15)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.065m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						2,755,248	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯II标段设备供货及安装　　第 9 页 共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		平安里站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(19)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.135m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(19)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.135m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(23)-1 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.135m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E07-N(23)-2 设置位置:站台-站厅 提升高度:5.135m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						2,761,648	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第 10 页共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		平安里站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(J)-1 设置位置:J出入口 提升高度:7.8m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:24+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(J)-2 设置位置:J出入口 提升高度:7.8m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:24+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(K)-1 设置位置:K出入口 提升高度:12.0m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:40+8kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(K)-2 设置位置:K出入口 提升高度:12.0m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:40+8kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						3,619,626	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		平安里站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(L)-1 设置位置:L出入口 提升高度:6.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:20+8kw 含智能诊断系统	部	1			
2	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(L)-2 设置位置:L出入口 提升高度:6.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室内 电量:20+8kw 含智能诊断系统	部	1			
3	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(L)-3 设置位置:L出入口 提升高度:5.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:18+8kw 含智能诊断系统	部	1			
4	自动扶梯供货	设备编号：E07-K(L)-4 设置位置:L出入口 提升高度:5.5m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:18kw 含智能诊断系统	部	1			
本页小计						3,022,506	
合计							

设备工程量清单与设备费计价表

工程名称：北京市轨道交通19号线一期工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第 22 页 共 22 页

序号	设备名称	规格型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		K.1自动扶梯及电梯（续）					
		牡丹园站					
1	自动扶梯供货	设备编号：E10-K(G)-3、4 设置位置:G号出入口上半段 提升高度:8.85m 是否参与紧急疏散：是 室内/室外型：室外 电量:24+8kw 南端换乘通道内 含智能诊断系统	部	2			
		现场级					
1	移动终端	1.名称:移动终端 2.规格型号详见招标文件	站	5			
本页小计						2,589,666	
合计						86,020,226	

6.4.5 北京地铁 12 号线（合同+明细+证明）

6.4.5.1 项目负责人证明文件（用户证明或合同页）

证 明 函

致：迅达（中国）电梯有限公司

兹证明：《北京市轨道交通 12 号线工程自动扶梯 II 标段设备供货及安装合同》，共计 151 台自动扶梯，合同总额：139,675,387.00 元，项目经理：孙敏，在项目执行及管理上表现突出，特此证明，以资鼓励。

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

2023 年 11 月 30 日

签收人：迅达（中国）电梯有限公司

2023 年 11 月 30 日

6.4.5.2 合同文件及设备供货清单

副　本

合同编号：地铁 12 号线设备安装字 2020-B062 号

北京市轨道交通 12 号线工程自动扶梯Ⅱ标段

设备供货及安装

合同文件

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

承包人：迅达（中国）电梯有限公司

日　期：2020 年 4 月

第一部分

合同协议书

协议书（设备供货）

发包人：北京市轨道交通建设管理有限公司

承包人：迅达（中国）电梯有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《北京市招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等和承包人的投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北京市轨道交通 12 号线工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

工程地址：北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区

工程内容：自动扶梯设备供货

工程立项批准文号：关于北京市轨道交通 12 号线工程可行性研究报告的批复，京发改（审）【2016】308 号

资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）

二、工程承包范围

承包范围：工程承包范围详见主要技术标准及要求“B 部 关于承包范围及技术要求的详细说明”

三、供货周期

供货周期：60 日历天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款确定方式：固定单价

合同价格（设备部分 151 部自动扶梯）：(大写)：壹亿叁仟玖佰陆拾柒万伍仟叁佰捌拾柒元整(人民币)￥139,675,387.00

六、付款方式

本合同的付款方式为：详见本合同文件“第七部分 专用合同条款

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、中标通知书

3、承包人递交并为发包人所接受的澄清文件和承诺函件

4、投标函及其附录

5、补充招标文件

6、通用合同条款

7、专用合同条款

8、建设工程廉政责任书

9、建设工程施工安全责任保证书

10、主要技术标准及要求

11、合同图纸

12、已标价的工程量清单

八、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地址：_____北京_____

本合同双方约定____按约定提交履约保函____后生效。

（本页无正文）

发包人：(公章)

住　　所：

法定代表人：

或授权代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

承包人：(公章)

住　　所：

法定代表人：

或授权代理人：

2020.5.6

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称:北京市轨道交通12号线工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	**8,524,819.56**	
1.1	自动扶梯安装	8,524,819.56	
2	单价措施项目		
投标报价合计（1+2）		**8,524,819.56**	

工程项目投标报价汇总表

工程名称:北京市轨道交通12号线工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装　　第1页　共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
一	设备安装工程费（1+2+3+4+5）	**12,300,633.57**	
1	分部分项工程量清单计价合计	**8,524,819.56**	
1.1	自动扶梯安装	8,524,819.56	
2	措施项目清单计价合计	**1,962,107.12**	
2.1	其中：安全文明施工费	814,281.67	
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	82,819.18	
3	其他项目清单计价合计	-	
3.1	暂列金额	-	
3.2	计日工	-	
3.3	协调配合费	-	
4	规费	**798,058.25**	
4.1	其中：农民工工伤保险	290,491.00	
5	税金（计税基数为1+2+3+4合计数值）	**1,015,648.64**	
二	设备购置费（1+2）	**139,675,387.00**	
1	设备费	135,607,171.00	
2	备品备件及专用工具费	4,068,216.00	
三	投标报价合计（一+二）	**151,976,020.57**	

设备工程分部分项工程量清单汇总表

工程名称：北京市轨道交通12号线工程自动扶梯Ⅱ标段设备供货及安装

序号	分部分项工程名称	报价金额（元）
一	设备购置费	
1	自动扶梯	135, 607, 171. 00
	合计	135,607,171.00

6.4 其他（学历证书）



北京大学

硕士研究生

毕业证书

研究生 孙敏 性别 男，一九七六 年十二 月二十六 日生，于 二〇〇七 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在 政府管理学院 行政管理 专业学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，通过毕业论文答辩，准予毕业。

校长 周其凤

二〇一〇 年 七 月 日

编号：10001120100200206 7

查询网址：http://grs.pku.edu.cn http://www.chsi.com.cn