

罗湖区低空基础设施建设项目（方案设计、初步设计）

投标人资信标汇总表

内容 \ 投标人		中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
企业资质		工程设计综合资质甲级
企业所有制		有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
投标人同类业绩（房屋建筑类） （不超过 2 项，如超过 2 项，按提供证明材料顺序审查前 2 项） （保留小数点后两位数, 第三位直接舍去）		1、2023-09-01，甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目数据中心建筑工程 EPC 总承包项目，合同额 48478.24 万元。 2、2025-09-01，广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）项目，合同金额 52384.95 万元。
投标人同类业绩（市政类） （不超过 2 项，如超过 2 项，按提供证明材料顺序审查前 2 项） （保留小数点后两位数, 第三位直接舍去）		1、2022-01-05，万宁市三更罗水厂供水管网工程项目，合同额 384.87 万元。 2、2025-09-01，麻章片区排水管网改造工程勘察设计项目，合同额 842.49 万元。
投标人同类业绩（信息化设备及系统集成类） （不超过 2 项，如超过 2 项，按提供证明材料顺序审查前 2 项） （保留小数点后两位数, 第三位直接舍去）		1、2024-01-31，海南电网有限责任公司计量中心技术业务用房设备搬迁及扩容、实验室改造项目 EPC 总承包建设工程总承包项目，合同额 14181.54 万元。 2、2024-11-01，2024 年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包 1：95598 客户服务中心改造）建设工程总承包项目，合同额 8723.50 万元。
项目负责人情况	姓名	钟景亮
	职称	建筑学高级工程师
	资格证书	一级注册建筑师
	项目负责人业绩 （不超过 3 项，如超过 3 项，按提供证明材料顺序审查前 3 项） （合同额保留小数点后两位数, 第三位直接舍去）	1、2021-09-01，南方电网公司人才公寓项目设计施工项目，合同额 53381.59 万元。 2、2022-05-21，保定市城市更新竞秀区、莲池区城中村改造项目勘察设计 II 标段项目，合同额 528.32 万元。 3、2025-09-01，广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）项目，合同额 52384.95 万元。
获奖情况 （最多不超过 5 项，若超过 5 项，按提供证明材料顺序审查前 5 项）		共 5 个获奖 1、2023-03-01，获奖名称：宁德一期（1，2 号机组）工程设计获中国勘察设计协会 2021 年度行业优秀勘察设计奖核工业工程设计三等奖，颁发机构：中国勘察设计协会，获奖等级：国家级，获奖类别：其他类。 2、2023-11-01，获奖名称：越南永新燃煤电厂一期 BOT 项目（EPC）获 2022~2013 年度中国建设工程鲁班奖（境外工程），

	颁发机构：中国建筑业协会，获奖等级：国家级，获奖类别：其他类。 3、2024-12-01，获奖名称：广州供电局供用电技术研发（南沙）基地技能鉴定与评价大楼获第九届电力勘测设计行业优秀工程总承包项目一等奖，颁发机构：中国电力规划设计协会，获奖等级：国家级，获奖类别：建筑类。 4、2025-06-01，获奖名称：广东电网有限责任公司测评实验室完善（2021年琶洲调度中心数字化实验室建设）项目荣获2024年度电力行业优秀工程设计二等奖，颁发机构：中国电力规划设计协会，获奖等级：国家级，获奖类别：建筑类。 5、2025-07-01，获奖名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司A级大数据中心、国家重点实验室和科技报告厅项目荣获核工业工程技术成果三等成果，颁发机构：中国核工业勘察设计协会，获奖等级：国家级，获奖类别：建筑类。
项目团队	项目负责人：姓名：钟景亮，注册证或上岗相关证书：一级注册建筑师，职称证（如有）：建筑学高级工程师。 建筑专业负责人：姓名：杨慧琼，注册证或上岗相关证书：一级注册建筑师，职称证（如有）：建筑高级工程师。 市政专业负责人：姓名：李忠群，注册证或上岗相关证书：注册公用设备工程师（给水排水），职称证（如有）：给水排水高级工程师。 信息化专业负责人：姓名：孙伟钧，注册证或上岗相关证书：/，职称证（如有）：信用通信高级工程师。 项目团队共4人，其中4人提供近3个月的社保证明。

- 说明：1、投标人需对此表中数据和内容负责，并按招标文件规定的时间内提供此表。
- 2、投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。
- 3、请勿调整表格格式。

二、投标人同类业绩

投标人近 5 年同类工程设计业绩一览表

房屋建筑类					
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	合同签订时间	备注
1	甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目数据中心建筑工程 EPC 总承包	中能建绿色数字科技（庆阳）有限公司	48478.24	2023 年 9 月	
2	广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）	广东电网有限责任公司广州供电局	52384.95	2025 年 9 月	
市政类					
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	合同签订时间	备注
1	万宁市三更罗水厂供水管网工程项目设计合同	万宁市小型水库管理办公室	384.87	2022 年 1 月	
2	麻章片区排水管网改造工程勘察设计	湛江市城市管理和综合执法局	842.49	2025 年 9 月	
信息化设备及系统集成类					
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	合同签订时间	备注
1	海南电网有限责任公司计量中心技术业务用房设备搬迁及扩容、实验室改造项目 EPC 总承包建	海南电网有限责任公司建设分公司	14181.54	2024 年 1 月	

	设工程总承包				
2	2024 年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包 1：95598 客户服务中心改造）建设工程总承包	中国南方电网有限责任公司用户生态运营公司	8723.50	2024 年 11 月	

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

投标人同类业绩情况表

项目序号：房屋建筑类1

项目名称	甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目数据中心建筑工程EPC总承包
项目所在地	甘肃省庆阳市
发包人名称	中能建绿色数字科技（庆阳）有限公司
发包人地址	甘肃庆阳市西峰区兰州路115号
发包人电话	15072412892
合同价格	48478.24万元
开工日期	2023年10月
竣工日期	2026年9月
承担的工作	勘察、初步设计、施工图设计、各阶段设计深化或调整及相应施工图预算调整、设计变更相关造价分析，竣工图编制等
工程质量	合格
项目经理（项目负责人）	蒋佐
项目描述	数据中心园区总用地面积约110亩，建筑面积总计约88785.2m²，其中办公楼建筑面积约11856.71m²，4栋数据中心楼合计76868.76m²。
备注	

副本

甲方合同编号: 34112-20230010A

乙方合同编号: _____

甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧
零碳大数据产业园示范项目数据中心建筑工程
EPC 总承包合同

甲 方: 中能建绿色数字科技(庆阳)有限公司

乙 方: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司(牵头方)

中能建建筑集团有限公司(成员方)

2023年09月

第一章 合同协议书

发包人（甲方全称，以下简称“甲方”）：中能建绿色数字科技（庆阳）有限公司

承包人（乙方全称，以下简称“乙方”）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（牵头方）、中能建建筑集团有限公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目数据中心建筑工程 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目数据中心建筑工程。

2. 工程地点：甘肃庆阳西峰数据产业集聚区。

3. 工程审批、核准或备案文号：项目代码：2201-621002-04-04-571977。

4. 资金来源：自筹加贷款，自筹资金 20%，贷款 80%。

5. 工程规模：

本次示范项目数据中心园区选址位于庆阳国家数据中心集群（甘肃·庆阳）“东数西算”大数据产业园范围内，数据中心园区总用地面积约 110 亩，建筑面积总计约 88785.2 m²，其中办公楼建筑面积约 11856.71 m²，4 栋数据中心楼合计约 76868.76 m²。建设包括 4 栋数据中心楼及 1 栋办公大楼、园区 110kV 自用变电站、用地红线范围内的室外配套工程、供电线路、管廊及附属道路建设等。

6. 承包范围：

数据中心建筑工程，划分为以下两个模块：

（1）模块一：地块内公用设施+A1、A2 数据中心楼建筑工程；

（2）模块二：A3、A4 号数据中心楼建筑工程；

本工程包括但不限于场平工程、土石方工程、土建工程（包括基坑开挖及支护、地基与基础、主体结构、砌体等），给排水、暖通、消防、装饰装修（办公楼 ECC 监控中心、算力体验中心、数据中心楼室内精装修除外）、外墙装饰、室外工程（包括道

路、围墙、大门等）；以及建筑机电工程（包括电气、空调、公共照明、防雷接地、室外水消防等）；园区综合能源系统末端包括屋顶光伏、充电桩等；还包括室外柴油发电机基础工程、110kV 预制舱式变电站基础工程，以及园区用地红线内的基础设施（含园区绿化、景观等）建设；外水、外电接入工程；以及附属道路；所有机电工程（建筑室内外、园区管线及为后续阶段所需）的预留预埋施工；智慧工地建设等。具体为上述全部建筑工程的设备材料采购（包括其检验、试验）、施工、安装、调试、验收等工作。

建筑工程具体范围以最终批复的施工图为准。

7. 工作内容：

包括建筑工程的全部设计、采购和施工相关工作，包括但不限于以下内容：

7.1 设计服务范围

1）工程设计工作：包括但不限于全部建筑物及室外工程的勘察、初步设计、施工图设计、各阶段设计深化或调整（如需）及相应施工图预算调整、设计变更及相关造价分析、竣工图编制等；

2）概预算编制工作：包括概算、预算造价文件的编制工作，配合甲方以及相关造价审核单位对概预算的审核；

3）工代服务：提供设计代表驻场服务（需出具授权委托书），根据现场实施和服务要求，协调各专业设计人员，做好现场技术支持服务及保障工作。

7.2 采购及施工服务范围

现场实施建设、采购、安装、调试及试验、竣工验收、资料编制整理归档移交建设单位及当地档案馆、交付使用手续办理等。按照合同约定的范围，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包调试、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、保修等。施工内容按经批准的设计方案及图纸所列的事项为准，包括但不限于以下内容：

1）负责本项目综合协调管理，实行项目实施阶段全过程建设管理，做好项目设计、采购、施工总协调工作及工程涉及的其它协调管理工作。协助甲方办理项目相应的报批报建等相关工作。负责根据建设要求及甲方要求组织各项专家评审并承担相应费用。

2）负责本项目 EPC 总承包工程范围内的管理服务，对需要分包的专项工程，经监

理单位对分包单位资质及履约能力进行审核，报甲方同意后与分包单位签订分包合同，并做好协调和管理工作。同时须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程 EPC 总承包管理；

3) 负责施工过程中所有材料及设备的采购、安装调试、试验工作。

4) 负责完成本项目建筑工程所需的所有的施工工作，具体以甲方确认的施工图纸为准，工程保修并配合甲方及相关部门结（决）算审核等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总、整理归档移交建设单位及当地档案馆；

5) 负责工程结算的编制工作，配合甲方以及相关结算审核单位对结算的审核；

6) 配合甲方办理工程开工及验收所需的各项手续,完成分项分部单位工程验收、竣工验收、竣工备案和各专项验收，包括消防验收、节能验收、防雷验收、绿建验收、规划验收等；

7) 配合甲方完成通信运营商的点位布设、穿线、设备安装；协助完成 A 级绿色节能数据中心评估认证；负责完成园区与大市政管网接驳工作等。

二、工程工期

1、本建筑工程分成两个阶段实施，具体如下：

1) 第一阶段完成工作包括：整体场平工程、直径小于 5cm 的植物根茎清表；1 栋办公楼、A1 和 A2 共两栋数据中心机楼的所有土石方工程、土建工程、给排水、暖通、水消防、装饰装修、外墙装饰、室外工程；数据中心配套室外柴油发电机基础工程、110kV 预制舱式变电站基础工程；园区综合能源系统末端包括屋顶光伏、充电桩等；园区用地红线内的基础设施（含园区绿化、景观、公共管廊等）建设；所有涉及机电工程（建筑室内外、园区管线及为后续阶段所需）的预留预埋施工等。

2) 第二阶段完成工作包括： A3 和 A4 共两栋数据中心机楼的所有土石方工程、土建工程、给排水、水消防、装饰装修、外墙装饰、室外工程；所有涉及机电工程（建筑室内外、园区管线及为后续阶段所需）的预留预埋施工等。每阶段工程具体内容以每阶段最终批复的施工图为准。

2、各阶段工期：

本项目总计划工期：1085 日历天，计划开工日期：2023 年 10 月 1 日，计划竣工日期：2026 年 9 月 20 日，上述为暂估工期，最终工期要求以双方签字确认的一级进度计

划为准。

1) 第一阶段计划工期: 甲方及监理单位发出工程书面开工令后, 360 日历天竣工验收 (其中办公楼、A1 和 A2 数据中心楼工程开工令后 240 日历天土建交安)。

关键里程碑节点:

T: 书面开工令约定的开工日

T+65: 施工图设计完成并批复

T+110: 建筑出±0 米

T+180: 结构封顶

T+240: 土建交安

T+360: 竣工验收

2) 第二阶段计划工期: 甲方及监理单位发出工程书面开工令后, 360 日历天竣工验收 (A3、A4 数据中心楼工程开工令后 240 日历天土建交安)。

关键里程碑节点:

T: 书面开工令约定的开工日

T+65: 施工图设计完成并批复

T+110: 建筑出±0 米

T+180: 结构封顶

T+240: 土建交安

T+360: 竣工验收

三、质量标准

1. 获得绿建二星认证, 创建中国电力工程顾问集团有限公司一流工程, 确保获取省部级优质工程奖, 争创国家优质工程奖。

2. 质量管控标准: 有完善的施工质量管控组织体系、施工质量控制相关制度、施工工艺质量标准、施工质量检验手段、施工质量检验设施及质量保证措施。

3. 施工质量标准: 分部/分项工程合格率 100%, 单位工程验收合格率 100%, 施工质量达到国家、甘肃省、庆阳市或行业的验收标准, 质量合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同以人民币为报价和结算货币, 本合同含税总金额暂定为¥ 484782480 元 (大写: 人民币 肆亿捌仟肆佰柒拾捌万贰仟肆佰捌拾元整), 中标下浮率为 2 %, 其

中不含税金额暂定为¥ 444540600 元，税额暂定为¥ 40241880.22 元。具体组成见合同专用条款。

2. 除第一个模块以外，甲乙双方应根据需要在后续模块阶段工程实施前，就该模块工程的实施范围签署补充协议，约定该阶段工程的工程规模、合同金额、工期等内容。

五、工程总承包项目经理

总承包项目经理：蒋 佐，资格证号：20224403254

设计负责人：陈思韵，资格证号：20224403255

施工项目经理：张永勇，资格证号：皖 1342016201827993

技术质量负责人：周 军，资格证号：CEEC02201702150005

安全生产负责人：沈春生，资格证号：皖建安 C3（2023）0004945

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）专用合同条款及合同附件；
- （3）通用合同条款；
- （4）招标文件及其补充；
- （5）投标文件及其附件；
- （6）标准、规范及其有关技术文件；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件，及其他合同文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，按关键里程碑节点工期完成合同约定工作，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在 甘肃省庆阳市 订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾贰 份。其中：正本 叁 份，各方各执 壹 份；副本 玖 份，各方各执 叁 份。

十二、联合体协议书

（以下无协议书正文）



甲方：中能建绿色数字科技（庆阳）有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表：
（签字）

统一社会信用代码：

91621000MA7N3B576L 地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路 115 号

邮政编码：744500

联系人：何应东

电话：15072412892

传真：/

电子信箱：ydhe@cpecc.net

开户银行：农发行庆阳市西峰区支行

账号：20362280100100000665731

【签署页】



乙方（牵头方）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表：
（签字）

统一社会信用代码：91440000455857967J

地址：广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号

邮政编码：510663

联系人：黄志祥

电话：13560028165

传真：/

电子信箱：huangzhixiang@gedi.com.cn

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

账号：44001471001059009988

乙方（成员方）：中能建建筑集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表：
（签字）

统一社会信用代码：91340000150223736M

地址：合肥市高新技术开发区香樟大道 218 号

邮政编码：230088

联系人：朱海峰

电话：0551-62576768

电子信箱：1753974921@qq.com

开户银行：徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行

账号：1025701021000000328

投标人同类业绩情况表

项目序号：房屋建筑类2

项目名称	广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）
项目所在地	广东省广州市
发包人名称	广东电网有限责任公司广州供电局
发包人地址	/
发包人电话	020-87122968
合同价格	52384.95万元
开工日期	2025年11月
竣工日期	2027年1月
承担的工作	完成本项目勘察、设计、报建报批、概算编制、施工图预算编制、施工、工程总承包管理、竣工图编制、工程竣工验收、工程移交、工程保修，配合发包人办理结(决)算审核、配合发包人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作，负责对项目质量、安全、进度、用、环境保护和文明施工等进行全面管理
工程质量	勘察、设计质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合发包人提出的设计深度和设计深化要求。若前述法律法规有更新的或者有更严格要求的，以更新版本或者更严格的要求为标准。达到绿色建筑二星(或以上)标识认证。 施工质量标准:符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。获得广东省建设工程优质奖。
项目经理（项目负责人）	徐谷保
项目描述	规划总建筑面积为84980m²，地上建筑面积为75460m²，地下停车库面积为9520m²。
备注	



广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地
项目勘察设计施工总承包（EPC）合同

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：0301002025010306XG00194

甲方：广东电网有限责任公司广州供电局

乙方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

丙方：广州市第二建筑工程有限公司

签订地点：广州

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东电网有限责任公司广州供电局

承包人（全称）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（牵头方）

承包人（全称）：广州市第二建筑工程有限公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人就广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）

2. 工程地点：广州市空港经济区南部白云片区人和镇岗尾村方岗中路以南、新安北街以北、方岗西路以东、大广高速以西

3. 工程审批、核准或备案文号：项目代码：2507-440100-04-01-503549

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容及规模：广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目位于广州市空港经济区南部白云片区人和镇岗尾村方岗中路以南、新安北街以北、方岗西路以东、大广高速以西。总用地面积为 51876 平方米（约 78 亩），用地性质为一类工业用地，周边规划为工业园区。项目规划总建筑面积为 84980m²，地上建筑面积为 75460 m²，地下停车库面积为 9520m²，总平面图规划建设 4 栋建筑物，分别为 1#实验楼（丙类厂房）、2#实验楼（丙类厂房）、实验辅助楼（民用建筑）、库房（甲类仓库）。1#实验楼，地上 6 层，建筑高度 40.3m，总建筑面积为 38466.8m²；2#实验楼，地上 4 层（局部 3 层），建筑高度 32.3m，总建筑面积为 27090m²；实验辅助楼，地上 6 层，地下 1 层，建筑高度 31.3m，总建筑面积为 18885m²，其实地上建筑面积 9365 m²，地下面积 9520m²；库房，地上 1 层，建筑高度 6.5m，总建筑面积 538.2m²。（具体以经审定通过的施工图纸及工程量清单和发包人要求为准。）

6. 工程承包范围：完成本项目勘察、设计、报建报批、概算编制、施工图预算编制、施工、工程总承包管理、竣工图编制、工程竣工验收、工程移交、工程保修，配合发包人办理结（决）算审核、配合发包人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作，负责对项目质量、安全、进度、费用、环境保护和文明施工等进行全面管理，包括但不限于以下内容：

(一) 勘察范围：本工程场地类别为III类，属于对建筑抗震不利地段。本项目需完成的勘察工作，包括但不限于以下内容：①组织编制勘察方案报委托人审查。②按工程建设需要，查明、分析、评价建设场地的各项勘察内容，包括：初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察、勘探取样、原位测试、室内实验、超前钻、岩土工程地质条件分析评价、工程测绘、地下管线探测、周边市政环境与建筑物调查、土工试验、地下水试验，编制各阶段建设工程勘察报告；绿建审查所需的各项检测（包含土壤氡检测、噪声检测）。③按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务，包验收以及其他相关的评审、技术支持和服务。

(二) 设计范围：本项目总用地面积为51876平方米（约78亩），项目拟建广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地，规划建设4栋建筑物，分别为1#实验楼（丙类厂房）、2#实验楼（丙类厂房）、实验辅助楼（民用建筑）、库房（甲类仓库）。1#实验楼，地上6层，建筑高度40.3m，总建筑面积为38466.8m²；2#实验楼，地上4层（局部3层），建筑高度32.3m，总建筑面积为27090m²；实验辅助楼，地上6层，地下1层，建筑高度31.3m，总建筑面积为18885m²，其实地上建筑面积9365m²，地下面积9520m²；库房，地上1层，建筑高度6.5m，总建筑面积538.2m²。按可研批复的规模，从初步设计开始至工程竣工投产止。包含建筑方案设计及修改、修建性详细规划设计及修改、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计（含精装修设计、施工图预算编制）、竣工图编制。设计范围包括但不限于场平、土石方、基坑支护、建筑、结构（含钢结构）、室内装修（含精装修）、外立面装修、给排水、电气、通风空调、人防、消防、电梯、智能化系统、红线范围内室外工程、场地、红线范围外市政管网配套接入及相关配套辅助工程、智慧工地、智慧绿色建筑、海绵城市设计、绿色建筑评价标识星级认证、BIM技术应用、工程相关许可证件办理、设备及材料技术规范书编制等；提供施工全过程设计工代驻场服务（包括但不限于设计交底、图纸会审、配合工程质量检验、检测、监测、设计答疑、技术指导、修改变更等现场服务）、配合结算及总结算报告编制、电子化移交、物资设备录入、全面开展标准建设、政府部门联合验收配合及勘察设计相关配合工作等。

(三) 施工范围：根据第三方评审机构审核后的施工图进行施工总承包。包括但不限于三通（水、电、路）一平，主体工程建筑和安装施工【含土方、基坑、地基与基础、主体结构、钢结构、建筑装饰装修、幕墙（含深化设计）、屋面、电气安装（含设备材料）、给排水、暖通工程、电梯工程（含设备采购及验收）、防雷工程（含验收）、消防工程（含验收）、弱电智能化（含设备）、专项方案审查等】，调试，VI标识，室外市政工程，海绵城市，绿色建筑，绿化工程，白蚁防治，红线范围内原有管线迁移，物资采购，工程报建（含规划报批、施工报批、人防报批、

消防报批等)、配合验收及竣工投产、消缺、结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服 务、质量和保修等。

(四) 采购范围(含设备采购): 按照施工图设计内容完成工程设备和材料的采购、保管、安装、调试和验收, 以及质保期服务。

7. 承包方式: 勘察设计施工总承包(EPC) 方式, 包勘察、包设计、包工程施工、包设备采购, 包括但不限于包报批报建、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包运输费、包安全文明施工(施工过程中所需的辅助材料、机械设备、工具等均由承包人自行解决、包工完场清理)、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输费、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包招标范围内各项施工手续办理及工程竣工验收通过、包预结算编制及评审通过、包竣工图编制(需满足各专项、竣工验收要求)、包项目协调管理、工程资料汇总及整理归档、包保修、包创建优质工程等一切与工程相关的工作。

本工程严格实行全过程限额设计施工, 如设计人和联合体成员原因导致建安工程费突破限额目标, 设计人和联合体各方共同承担因突破限额部分的费用。发包人有权根据实际情况对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整, 承包人不得有异议且不得要求发包人给予任何补偿。

根据本项目规划实施的具体情况, 如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整, 也可能会新增或减少、甚至取消部分工程, 承包人已充分理解此风险并无条件接受, 同意放弃据此向发包人追究违约责任, 且中标下浮率固定不变。

承包人办理相关报批、报建及红线内外路口开设工作, 完成管线迁改工作。凡工程中涉及到劳动安全、职业病防治、消防、人防、防雷、环保、节能、绿色建筑、海绵城市、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目, 及时做好验收准备工作。验收通过后, 向发包人提交书面验收报告, 办理竣工联合验收等(最终以政府的最新竣工验收要求为准)。

二、合同工期

总工期 443 日历天, 本项目计划开工日期暂定为 2025 年 11 月 15 日, 计划竣工(全面投产)日期: 2027 年 1 月 30 日, 其中: 2#楼结构封顶时间为 2025 年 12 月 31 日。注: 具体以监理工程师发出开工令起算。

三、工程质量标准

勘察、设计质量标准: 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计

管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合发包人提出的设计深度和设计深化要求。若前述法律法规有更新的或者有更严格要求的，以更新版本或者更严格的要求为标准。达到绿色建筑二星（或以上）标识认证。

施工质量标准：符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。获得广东省建设工程优质奖。

四、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1. 职业健康安全管理目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管部门颁布的相关规定。

2. 环境管理目标：减少建筑垃圾、废气、废水等污染物，最大限度地减少污染物的排放，减少其对环境的影响；确保施工现场工人和周边居民健康安全，减少因施工现场环境污染而导致的健康风险；确保施工现场的环境管理符合法律法规要求，并通过相关认证标准。

五、签约合同价与合同价格形式

（一）本签约合同价由勘察费、设计费、建安工程费（含建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费）和其他费用组成，仅为暂定合同价，中标价不作为竣工结算的依据，在概预算审批完成前可作为拨付工程进度款的依据。

签约合同价暂定为（含税）：人民币（大写）伍亿贰仟叁佰捌拾肆万玖仟伍佰叁拾元叁角贰分（¥523849530.32元），不含税金额：481531109.99元，增值税金额：42318420.33元。（最终结算价以发包人委托的第三方造价咨询单位审核为准）其中：

勘察费暂定为（含税）：人民币（大写）肆佰玖拾捌万柒仟捌佰零捌（¥498780800元），勘察费中标下浮率为2.00%；（其中：不含税勘察费小写：4705479.25元，增值税率6%，最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算）。

设计费暂定为（含税）：人民币（大写）壹仟捌佰肆拾捌万叁仟叁佰捌拾捌元整（¥18483388.00元），设计费中标下浮率为2.00%；（其中：不含税设计费小写：17437158.49元，增值税率6%，最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算）。

建安工程费暂定为（含税）：人民币（大写）肆亿捌仟柒佰捌拾叁万壹仟肆佰

伍拾贰元肆角肆分(¥487831452.44元),建安工程费中标下浮率为4.28%;(其中:不含税建安工程费小写:447551791.23元,增值税率9%,最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算)其中,绿色施工安全防护措施费为:人民币(大写)壹仟伍佰贰拾陆万捌仟捌佰元整(¥15268800.00元),农民工工资暂定为(建安工程费暂定价-绿色施工安全防护措施费)*15%;人民币(大写)柒仟零捌拾捌万肆仟叁佰玖拾柒元捌角柒分(¥70884397.87元)。

其他费用暂定为(含税):人民币(大写)壹仟贰佰伍拾肆万陆仟捌佰捌拾壹元捌角捌分(¥12546881.88元),其他费用中标下浮率为4.28%;(其中:不含税其他费用小写:11836681.02元,增值税率6%,最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算)。

详见合同《附件2 合同价格表》。

(二) 正式合同价的确定方式:

1. 勘察费、设计费正式合同价:本项目初步设计审查通过后,由承包人编制初设概算,经第三方评审机构审定并经审批通过后,按正式合同价=与合同范围对应的审定初步设计概算勘察设计费 $\times$ (1-投标下浮率)得出勘察费、设计费的正式合同价,以此正式合同价作为进度款支付和结算计价的依据。

2. 建安工程费正式合同价:本项目施工图审查通过后,根据最终确认的施工图纸,由承包人采用清单模式编制施工图预算,经第三方评审机构审定并经审批通过后,按正式合同价=(施工图预算批复的建安工程费-绿色施工安全防护措施费) $\times$ (1-投标下浮率)+绿色施工安全防护措施费得出建安工程费的正式合同价,以此正式合同价作为结算计价的依据。

正式合同价对应评审后的施工图,合同内提到的设计变更(含工程量变更)为针对评审后施工图的变更。施工图审查备案完成后,原则上不允许中标人提出设计变更,确需变更的按相关基本程序办理。因承包人原因(包括错、漏、碰等设计失误)产生的设计变更,所增加的费用,由承包人承担。

3. 其他费用正式合同价:本项目施工图审查通过后,根据最终确认的施工图纸,由承包人采用清单模式编制施工图预算,经第三方评审机构审定并经审批通过后,按《附件2 合同价格表》明确正式合同价并作为结算依据。其他费用可分项结算。

4. 施工图预算编制原则:执行《建设项目施工图预算编审规程》(CECA-GC5-2010)《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500—2024)和《广东省建设工程计价依据》。定额采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》和《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等。计价程序执行广州市建设工程造价管理站最新发布的《广州市建设工程计价费率标准》,人工、材料和设备执行编制时期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的价格;《广州地区建设工程常用材料

综合价格》无价格信息的，按以下原则计算：

(1) 设备、材料（电缆和高压配电设备除外）参考同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的税前价格下浮 15%；广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》无价格信息的，由承包人提供不少于 3 家符合施工图纸要求的材料厂家或品牌及其价格供发包人参考，最终价格以发包人审定的价格为准。

(2) 设备、材料（主要包括电缆和高压配电设备）须在南方电网和广东电网框架招标评标结果有效期范围内的厂商中选定，预算单价按选定的厂商中标价计算，南网框架招标结果中没有的物资，参考同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的税前价格下浮 15%；《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》无价格信息的，由承包人提供不少于 3 家符合施工图纸要求的材料厂家或品牌及其价格供发包人参考，最终价格以发包人审定的价格为准。

(3) 由承包人采购的设备和材料的单价须在施工图预算评审时提供相关单价取定依据，经工程师、发包人确认，按确认的品牌和单价计列。

(4) 设备材料划分严格执行《建设工程计价设备材料划分标准》（GB150531-2009）。

5. 本工程实施限额设计，经审批的初步设计概算须控制在可研估算范围内，经审批的施工图预算须控制在初步设计概算范围内。如出现不符合上述条件，承包人应无条件自行优化图纸以及造价直至满足要求，否则发包人有权终止合同并保留追究相关责任的权利。

6. 除根据合同约定的、在工程实施过程中须进行增减的款项外，合同价格不作调整。发包人有权根据实际情况对建设内容进行调整，发包人减少的项目无论有无替代，都不予补偿。

六、总承包项目管理人员

项目 负责人： 徐谷保 ，资格证号： 粤 1442011201117981。

设计 负责人： 钟景亮 ，资格证号： 20204402700 。

施工 负责人： 李祯 ，资格证号： 粤 1442024202500473。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书；
2. 投标函及投标函附录；
3. 专用合同条件；
4. 通用合同条件；
5. 承包人建议书（如有）；
6. 价格清单；
7. 发包人、承包人约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括发包人、承包人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。同时，如发包人根据功能需求调整本项目室内装修、智能化和智慧园区系统等设计或施工范围时，承包人须无条件同意。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，发包人、承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 如承包人为联合体，本合同由发包人和联合体各方共同签订。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力。在本合同履行中，承包人联合体牵头方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员单位。发包人对承包人联合体牵头方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员方。联合体各方就中标项目向发包人负有连带责任。

5. 本合同由联合体各成员共同与发包人签订。合同签订后，由联合体牵头方向发包人申请支付合同款项，提供符合规定的增值税专用发票。发包人据此向联合体牵头方支付相关费用。

九、订立时间

本合同于 2025 年 ____ 月 ____ 日订立。

十、订立地点

本合同在 广州市 订立。

十一、合同生效

本合同经发包人和承包人签字、盖章后成立，并自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 拾 份。

(合同签署页)

发包人：广东电网有限责任公司广州供电局 承包人（牵头方）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

邮政编码：510620

邮政编码：510663

电 话：020-87122968

电 话：

传 真：

传 真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行 开户银行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

账 号：3602028909201140089

账 号：44001471001059009988

承包人（成员方）：广州市第二建筑工程有限公司

承包人（成员方）：

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

邮政编码：510045

邮政编码：

电 话：020-83558216

电 话：

传 真：020-83550883

传 真：

电子邮箱：jj2j@163.net

电子邮箱：

开户银行：平安银行广州分行

开户银行：

账 号：15000104576532

账 号：

投标人同类业绩情况表

项目序号：市政类1

项目名称	万宁市三更罗水厂供水管网工程项目
项目所在地	海南省万宁市三更罗镇
发包人名称	万宁市小型水库管理办公室
发包人地址	海南省万宁市万城镇建设南路2号
发包人电话	0898-62222510
合同价格	384.87万元
开工日期	2022年1月
竣工日期	2022年7月
承担的工作	设计
工程质量	国家、行业及海南省、工程所在地现行设计施工相关规范、规定及技术标准
项目经理（项目负责人）	胡鸿
项目描述	项目供水规模近期为6000m ³ /d，远期为12000m ³ /d，主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水工程、配水工程组成，具体如下：(1)取水工程：新建取水泵站一座(含取水头部)，包含取水管道DN800预应力钢筋混凝土管80米(顶管段)，DN600焊接钢管25米(围堰段)，D426x8。焊接钢管 40 米(栈桥段)。(2)输水工程：包含 DN400的球墨铸铁管两根。近期仅新建DN400 的球墨铸铁管一根长 12989 米，远期再建设另一根。(3)净水工程：新建净水厂一座，采用工艺为“絮凝、沉淀+过滤+消毒”出水标准达到居民生活饮用水标准。(4)配水工程：主要的配水管道de50~DN700 共计配水管道 115140 米
备注	

万宁市三更罗水厂供水管网工程项目

设计合同

合同编号：

甲方：万宁市小型水库管理办公室

乙方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：万宁市小型水库管理办公室

设计人（全称）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
万宁市三更罗水厂供水管网工程项目 工程设计及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：万宁市三更罗水厂供水管网工程项目设计。

2.工程批准、核准或备案文号：万发改审批【2020】87 号、万
行审批【2021】473 号。

3.工程内容及规模：项目供水规模近期为 6000m³/d，远期为
12000m³/d，主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水工程、配
水工程组成，具体如下：（1）取水工程：新建取水泵站一座(含取水
头部)，包含取水管 DN800 预应力钢筋混凝土管 80 米(顶管
段),DN600 焊接钢管 25 米(围堰段)，D426x8。焊接钢管 40 米(栈桥
段)。（2）输水工程：包含 DN400 的球墨铸铁管两根。近期仅新建
DN400 的球墨铸铁管一根长 12989 米，远期再建设另一根。（3）净
水工程：新建净水厂一座，采用工艺为“絮凝、沉淀+过滤+消毒”，
出水标准达到居民生活饮用水标准。（4）配水工程：主要的配水管

道 de50~DN700 共计配水管道 115140 米。

4.工程所在地详细地址： 万宁市三更罗镇。

5.工程投资估算： /。

6.工程进度安排： /。

7.工程主要技术标准：国家、行业及海南省、工程所在地现行设计施工相关规范、规定及技术标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本合同工程内容的初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工图设计服务。

2.工程设计阶段：初步设计（含概算编制）、施工图设计。

3.工程设计服务内容：初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工图设计服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2022 年 1 月 5 日。

计划完成设计日期：2022 年 7 月 31 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同；

2.签约合同价为：

人民币（大写）叁佰捌拾肆万捌仟柒佰伍拾柒元整（¥3848757.00

元)。招标设计费以估算阶段评估报告金额进行招标，最终设计费以施工预算财政审核结果为准。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：_____ / _____。

设计人项目负责人：_____ 胡鸿 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提

供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在万宁市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式捌份、副本一式1份，均具有同等法律效力，发包人执正本伍份、副本1份，设计人执正本叁份、副本1份。

发包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

主管单位: (盖章)

主管单位主要负责人: (签字)

组织机构代码: _____

纳税人识别号: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

时 间: 2022 年 1 月 5 日

设计人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91440000455857967J

纳税人识别号: 91440000455857967J

地 址: 广州市黄埔区广州科
学城天丰路 1 号

邮政编码: 510663

法定代表人: 黄志秋

委托代理人: 黎 岩

电 话: 020-32115539

传 真: 020-32117068

电子信箱: liyan@gedi.com.cn

开户银行: 中国建设银行广州经
济技术开发区支行

账 号: 44001471001059009988

时 间: 2022 年 1 月 5 日

投标人同类业绩情况表

项目序号：市政类2

项目名称	麻章片区排水管网改造工程勘察设计
项目所在地	广东省湛江市麻章区
发包人名称	湛江市城市管理和综合执法局
发包人地址	广东省湛江市赤坎区海田路288号
发包人电话	0759-3195032
合同价格	842.49万元
开工日期	2025年9月
竣工日期	2025年12月
承担的工作	设计
工程质量	勘察要求的质量标准:符合国家、地方及行业相关规范技术标准要求。 设计要求的质量标准:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准和工程设计深度等要求。
项目经理（项目负责人）	胡鸿
项目描述	项目主要为老旧管网及设施更新工程，通过改造提升片区排水管网能力达到湛江市中心城区排水(雨水)防涝综合规划规定的标准。主要更新改造瑞平路、瑞云路、金康路、长龙路等道路周边排水管道，改造 DN300~2.5mx2m 排水管渠约31286m。
备注	

正本

建设工程勘察设计合同

工程名称：麻章片区排水管网改造工程勘察设计

工程地点：湛江市麻章区瑞平路、瑞云路、金康路、长龙路等

合同编号：_____

设计证书等级：A144004317

勘察证书等级：B144017817

发包人：湛江市城市管理和综合执法局

承包人：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、湛江市规划勘测设计院有限公司

签订日期：2025 年 月 日

第一部分 合同协议书

本合同协议书由 湛江市城市管理和综合执法局（以下简称“甲方或发包人”），中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、湛江市规划勘测设计院有限公司（以下简称“乙方或设计人”）于 2025 年 11 月 日在湛江市共同签署。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规和公开招标结果，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，双方就下述项目的勘察设计服务事项协商一致，订立本合同。双方达成如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：麻章片区排水管网改造工程勘察设计

2、工程概况：项目主要为老旧管网及设施更新工程，通过改造提升片区排水管网能力达到洪江市中心城区排水（雨水）防涝综合规划规定的标准。主要更新改造瑞平路、瑞云路、金康路、长龙路等道路周边排水管道，改造 DN300~2.5mx2m 排水管道约 31286m。

3、资金来源：超长期国债资金，不足部分由市级财政统筹解决。

4、总投资估算：工程总投资为 37110.81 万元，其中建安费约为 28846.93 万元，工程建设其他费用约为 4890.17 万元，预备费约为 3373.71 万元。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：

1、勘察部分：负责本项目规划用地红线范围内，及经甲方审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括但不限于以下内容：工程勘察岩土勘察（包括但不限于现状摸查及编制摸查报告，岩土工程初步勘察、详细勘察工作）；工程测量（包括但不限于管线测量）；工程物探（包括但不限于含现状管线测量及地下管线探测）等工作。除上述工作外，甲方委托的本工程的其他工程勘察工作（针对本工程的补勘工作）。勘察工作分初勘和详勘，初勘工作一次性完成，详勘工作根据项目资金到位情况分批实施，具体分批情况需经与甲方商议后确定。

2、设计部分：负责本项目①方案设计；②报建；③初步设计（满足设计阶段的方

案比选及推荐方案比选，配合初步设计报审工作）及概算（编制初步设计概算，配合甲方进行初步设计概算送审工作，满足初步设计审批要求）；④施工图设计（满足现行规范设计深度要求，配合施工图审查、施工报建及后期跟踪服务），施工图预算及工程量清单编制、现场服务，施工过程中的方案优化及设计变更，报建配合，竣工图审核及配合，配合规划报建验收，施工及验收过程的配合，协助甲方办理其他专业报批手续及与行政主管部门协调等。具体以甲方下达的需求书、任务书、合同等相关文件要求为准。初步设计及概算编制工作一次性完成，施工图设计和预算编制工作根据项目资金到位情况分批实施，具体分批情况需经与甲方商议后确定。

3、自工程开工算起至工程竣工，乙方委派一名固定人员驻守本项目建设地点，对本项目全程现场指导与监督及配合审核竣工图等相关工作至本项目完成。

三、质量要求：

1、勘察要求的质量标准：符合国家、地方及行业相关规范技术标准要求。

2、设计要求的质量标准：符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准和工程设计深度等要求。

四、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（7）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

五、合同价格

本项目中标下浮率3.5%，下浮后合同价款为842.49万元。其中，工程勘察费：178.16万元，工程设计费603.94万元，施工图预算编制费60.39万元。

注：合同总价中包含了本项目招标内容中的工程勘察设计费用、施工过程中派的勘察设计现场服务人员的相关费以及上述未提及但在办理政府及相关部门审批过程中涉及的费用也包括在费用内。

六、合同工期

1、勘察设计工期为 45 个日历天；其中勘察工期为 20 个日历天；设计工期为 45 个日历天（与勘察任务同步进行，不含方案、设计的审查、审批时间，含修改时间）。

2、勘察工期：20 个日历天，乙方在设计单位提供勘察要求后 2 个日历天内编写完成勘察大纲、完成进场报批手续，进场后 15 个日历天内完成现场勘查并提交勘察报告（送审稿），审查机构出具勘察报告审查意见后 3 个日历天内完成补充、修改，提供经审查合格并加盖审图合格章的勘察报告 10 套及勘察报告电子文件。如果延误工期，乙方向甲方支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的 30%。

3、设计工期：45 个日历天，乙方应在设计合同签订后 2 个日历天内提供勘察要求，合同签订后 10 个日历天内完成初步设计送审稿（含编制概算书），初步设计审查通过后 30 个日历天内提交施工图。施工图设计文件经审查发现问题后 5 个日历天内完成补充、修改。如果延误工期，乙方向甲方支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的 30%。总工期内不含初步设计审查、概算审批及施工图设计文件审查等必要时间。

4、施工图预算编制工期：13 个日历天（包含在设计工期内），施工图设计文件审查通过后 8 个日历天内提交施工图预算文件，施工图预算文件经审查发现问题后 5 个日历天内完成补充、修改。

5、本项目将根据工程实际进度情况分期分批进行勘察设计，上述要求的工期对于每期每批均有效。具体以甲方实际工作进度为准。

6、如因招标人或相关审批部门原因导致的方案审批、规划报建等时间延误，则以上工期应相应合理顺延。

注：（1）本项目将根据工程实际进度情况分期分批进行勘察设计，上述要求的工期对于每期每批均有效。具体以甲方实际工作进度为准。

（2）与勘察任务同步进行，不含方案、设计的审查、审批时间，含修改时间。

七、项目负责人：胡鸿，证书编号：CS154400998。

八、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计公司合同条款的规定。

九、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

十、本协议书及合同正本二份，甲方与乙方各执一份；副本八份，甲方与乙方各执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方（盖章）：湛江市城市管理和综合执法局 乙方/乙方联合体主办方（盖章）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

法定代表人
或委托代理人（签字）：

地址：广东省湛江市赤坎区海田路288号

邮编：524033

电话：0759-3195032

传真：

开户银行：广东南粤银行湛江文明支行

账号：500003602610026

法定代表人
或委托代理人（签字）：

地址：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号

邮编：510663

电话：020-321118888

传真：\

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

账号：4400 1471 0010 5900 9988

乙方/乙方联合体成员方（盖章）：湛江市规划勘测设计院有限公司

法定代表人
或委托代理人（签字）：

地址：湛江市霞山区民享路31号

邮编：524002

电话：0759-2262655

传真：\

开户银行：中国建设银行股份有限公司湛江霞山支行

账号：4400 1688 9500 5140 3461

四 联合体协议书

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、湛江市规划勘测设计院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（成）湛江市规划勘测设计院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加麻章片区排水管网改造工程勘察设计的（项目名称）（招标编号ZJGC20250252）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（某成员单位名称）为（主）中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（成）湛江市规划勘测设计院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- (1) 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司承担设计工作；
- (2) 湛江市规划勘测设计院有限公司承担勘察工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议同时作为法人证明书和联合体牵头人授权书。

7、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

成员一名称（主办方）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



成员二名称：湛江市规划勘测设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



.....

2025 年 07 月 28 日

投标人同类业绩情况表

项目序号：信息化设备及系统集成类1

项目名称	海南电网有限责任公司计量中心技术业务用房设备搬迁及扩容、实验室改造项目EPC总承包建设工程总承包
项目所在地	海南省海口市
发包人名称	海南电网有限责任公司建设分公司
发包人地址	海南省海口市美兰区博爱街道南联路10号
发包人电话	13700456268
合同价格	14181.54万元
开工日期	2024年8月
竣工日期	2025年6月
承担的工作	工程承包范围：项目包含计量中心设备和设施搬迁、线库扩容新增、新大楼的环境配套建设等内容。搬迁工程主要包含环境设备(空调、安防、机房、办公家具等)、单相电能表自动检定流水线、三相兼容终端自动检定流水线、低压电流互感器自动检定流水线和智能立体仓储系统、计量生产管理平台硬件、实验室设备搬迁(检定装置、仪器仪表、实验室配套设备等)等内容;扩容新增工程中扩容工程主要包含单相线的扩容、三相兼容线的扩容、立库的扩容和气源动力系统扩容;新增工程主要包含通信终端自动化检测流水线、费控开关断路器自动化检测流水线和高压互感器自动化检定流水线等内容;环境工程主要包含计量中心新大楼(负一层、一层、四层、五层和六层部分)场地二次装修、供电、照明、防雷接地、暖通、消防、综合布线、机房、监控及多媒体、专业器具和生产环境监控等内容。其他工作范围:实行全过程的总承包,包括本工程的初步设计(含概算编制)、施工图设计(含预算编制)、物资管理、建筑施工、安装施工、设备安装调试等,验收配合、结算、电子化资料移交、质保等服务。
工程质量	规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无永久性缺陷;满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,通过名级验收合格并完成启动投产。
项目经理(项目负责人)	沈伟
项目描述	工程内容及规模:将计量中心整体搬迁至海南电网省级计量检定中心大楼内,计量中心部署在大楼的负一层、一层、四层、五层和六层部分区域,在五个楼层中规划布局计量中心的技术业务用房 总用房面积约 5663 平方米 。
备注	



海南电网有限责任公司计量中心技术业务
用房设备搬迁及扩容、实验室改造项目 EPC
总承包建设工程总承包合同

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

(2024)Z005A01

合同编号: 07490020240103060700001

甲方: 海南电网有限责任公司建设分公司

乙方: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

签订地点: 海口



发包人（甲方）：海南电网有限责任公司建设分公司

住 所 地：海南省海口市美兰区博爱街道南联路 10 号

法定代表人（负责人）：王文侦

开户行：中国邮政储蓄银行海口市海府一横路支行

账 号：946004010000728917

项目联系人：黄基伟

通讯地址：海南省海口市美兰区海府路 32 号

手 机：13700456268

电 话：0898-65317432

电子信箱： /

承包人（乙方）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

住 所 地：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号

法定代表人（负责人）：黄志秋

开户行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

账 号：44001471001059009988

项目联系人：林仰

通讯地址：黄埔区广州科学城天丰路 1 号

手 机：15818888823

电 话：020-32118237

电子信箱：15818888823@139.com

第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南电网有限责任公司 2023 年计量中心技术业务用房设备搬迁及扩容、实验室改造项目 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海南电网有限责任公司 2023 年计量中心技术业务用房设备搬迁及扩容、实验室改造项目 EPC 总承包
2. 工程地点：海南省海口市秀英区长滨东三街 6 号
3. 工程审批、核准或备案文号： /
4. 资金来源： 自筹资金
5. 工程内容及规模：将计量中心整体搬迁至海南电网省级计量检定中心大楼内，计量中心部署在大楼的负一层、一层、四层、五层和六层部分区域，在五个楼层中规划布局计量中心的技术业务用房，总用房面积约 5663 平方米。
6. 工程承包范围：项目包含计量中心设备和设施搬迁、线库扩容新增、新大楼的环境配套建设等内容。搬迁工程主要包含环境设备（空调、安防、机房、办公家具等）、单相电能表自动检定流水线、三相兼容终端自动检定流水线、低压电流互感器自动检定流水线和智能立体仓储系统、计量生产管理平台硬件、实验室设备搬迁（检定装置、仪器仪表、实验室配套设备等）等内容；扩容新增工程中扩容工程主要包含单相线的扩容、三相兼容线的扩容、立库的扩容和气源动力系统扩容；新增工程主要包含通信终端自动化检测流水线、费控开关断路器自动化检测流水线和高压互感器自动化检定流水线等内容；

环境工程主要包含计量中心新大楼（负一层、一层、四层、五层和六层部分）场地二次装修、供电、照明、防雷接地、暖通、消防、综合布线、机房、监控及多媒体、专业器具和生产环境监控等内容。

其他工作范围：实行全过程的总承包，包括本工程的初步设计（含概算编制）、施工图设计（含预算编制）、物资管理、建筑施工、安装施工、设备安装调试等，验收配合、结算、电子化资料移交、质保等服务。

二、合同工期

计划开始工作日期： 2024 年 1 月 31 日。

计划开始现场施工日期： 2024 年 3 月 17 日。

计划竣工日期： 2024 年 9 月 30 日。。

工期总日历天数： 244 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准： 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷；满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）签约合同价（为暂定合同价，最终价格以结算为准）： 壹亿肆仟壹佰捌拾壹万伍仟肆佰玖拾玖元肆角零分（¥141,815,499.40元）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税):

人民币(大写)肆佰陆拾玖万柒仟伍佰玖拾叁元肆角零分
(¥ 4697593.40 元);适用税率: 6 %,税金为人民币(大写)
贰拾陆万伍仟玖佰零壹元伍角壹分 (¥ 265901.51 元);

(2) 设备购置费(含税):

人民币(大写)玖仟壹佰壹拾柒万壹仟玖佰玖拾壹元捌角零分
(¥ 91171991.80 元);适用税率: 13 %,税金为人民币(大
写)壹仟零肆拾捌万捌仟捌佰壹拾叁元贰角贰分
(¥ 10488813.22 元);

(3) 建筑安装工程费(含税):

人民币(大写)肆仟叁佰零壹万玖仟壹佰陆拾壹元肆角零分
(¥ 43019161.40 元);适用税率: 9 %,税金为人民币(大
写)叁佰伍拾伍万贰仟零肆拾元捌角伍分 (¥ 3552040.85 元);

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)贰佰玖拾贰万陆仟柒佰伍拾贰元捌角零分
(¥ 2926752.80 元);适用税率: 6 %,税金为人民币(大写)
壹拾陆万伍仟陆佰陆拾伍元贰角陆分 (¥ 165665.26 元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中
需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的
除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：联合调试、试运行阶段产生的电费由甲方负责

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：沈伟

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用条款及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用条款；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 1 月 日订立。

九、订立地点

本合同在海口订立。

十、合同签署与生效

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

2、本合同附件包括 附件1《发包人要求》；附件2 发包人供应材料设备一览表；附件3：工程质量保修书；附件4：主要建设工程文件目录；附件5：承包人主要管理人员表；附件6：价格指数权重表；附件7：廉洁协议书；附件8：保密协议书；附件9：安全协议书；附件10：严禁私设互联网应用的协议，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同文本一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

（本节以下无正文）

【本页为海南电网有限责任公司计量中心技术业务用房设备搬迁及
扩容、实验室改造项目 EPC 总承包建设工程总承包合同（合同编号：
07490020240103060700001）签署页】

甲方（盖章）：海南电网有限责任公司建设分公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2024 年 1 月 31 日

乙方（盖章）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限
公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2024 年 1 月 31 日

投标人同类业绩情况表

项目序号：信息化设备及系统集成类2

项目名称	2024年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包1：95598 客户服务中心改造）建设工程总承包
项目所在地	广东省广州市
发包人名称	中国南方电网有限责任公司用户生态运营公司
发包人地址	广州市黄埔区科翔路11号3楼
发包人电话	13822269395
合同价格	8723.50万元
开工日期	2024年12月
竣工日期	2025年7月
承担的工作	本项目采取BPC模式建设，内容包括工程勘察设计、设备采购、工程实施、质保的全过程项目管理。
工程质量	质量控制目标:规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。
项目经理（项目负责人）	沈伟
项目描述	建筑面积约6958平方米，本项目为95598客服服务中心改造项目，功能用房包括话务坐席区、值班休息区、服务调度用房、配套机房及电池室等功能用房，配置约800个具备接话条件的工位，有效保障95598服务热线的不间断服务。工程内容涉及拆除工程、装修工程、电气系统、防雷接地系统、空调通风系统、大幕显示系统、多媒体会议系统、配套通信系统、网络安全系统、智能化系统、消防工程等。
备注	

合同关键页：

2024年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包1：95598 客户服务中心改造）建设工程总承包合同 CHINA SOUTHERN POWER GRID 合同编号：3400002024010306ZH00009 甲方：中国南方电网有限责任公司用户生态运营公司 乙方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 签订地点：广州

CSG 发包人（甲方）：中国南方电网有限责任公司用户生态运营公

司

住 所 地：广州市黄埔区科翔路11号3号楼

法定代表人（负责人）：李敏虹

开户行：中国建设银行股份有限公司广州南网中心支行

账 号：44050138220200000396

项目联系人：蔡继涛

通讯地址：广州市黄埔区科翔路 11 号 1 号楼

手 机：13822269395

电 话：13822269395

电子信箱：cjthust@163.com

CSG 承包人（乙方）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有
限公司

住 所 地：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号

法定代表人（负责人）：黄志秋

开户行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

账 号：44001471001059009988

项目联系人：洪毅

通讯地址：广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号

手 机：15818889218

电 话：02032115950

电子信箱：hongyi@gedi.com.cn

第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2024 年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包 1：95598 客户服务中心改造） 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2024 年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包 1：95598 客户服务中心改造）

2. 工程地点：广州市黄埔区联合街道科学城彩频路 6 号科城智慧园

3. 工程审批、核准或备案文号：办市场（2024）23 号

4. 资金来源：南网用户生态（2024）4 号文《关于下达南网用户生态运营公司 2024 年计划预算的通知》

5. 工程内容及规模：本项目为 95598 客服服务中心改造项目，功能用房包括话务坐席区、值班休息区、服务调度用房、配套机房及电池室等功能用房，配置约 800 个具备接话条件的工位，有效保障 95598 服务热线的不间断服务。工程内容涉及拆除工程、装修工程、电气系统、防雷接地系统、空调通风系统、大屏幕显示系统、多媒体会议系统、配套通信系统、网络安全系统、智能化系统、消防工程等。

6. 工程承包范围：本项目采取 EPC 模式建设，内容包括工程勘察设计、设备采购、工程实施、质保的全过程项目管理。

二、合同工期

计划开始工作日期：2024年10月31日。

计划开始现场施工日期：2024年11月1日。

计划竣工日期：2025年6月30日。

工期总日历天数：243天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：质量控制目标：规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

四、合同价款与支付

本合同价款，包括了乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第（3）种方式确定：

（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写： / ），税率为 / ，其中，不含税价为小写 / 元（大写： / ）。

（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 / 元（大写： / ），税率为 / ，其中，不含税价为小写 / 元（大写： / ）。最终合同价款按以下标准计算： /

（3）其他：本合同签约合同价暂定为人民币含税价小写 87,235,000.00元（大写：捌仟柒佰贰拾叁万伍仟元整），由工程费用（采用施工图预算下浮）和工程建设其他费用（采用总价包干）构成：

1）工程费用，包括建筑工程费、安装工程费和设备购置费，暂定合计为人民币含税价小写 82,635,000.00元（大写：捌仟贰佰陆拾叁万伍仟元整）；

2）工程建设其他费用，包括勘察设计费和总承包项目管理

费，固定合计为人民币含税价小写 4,600,000.00元（大写：肆佰陆拾万元整）。

2. 双方同意本合同价款的支付按以下第（3）项约定执行：

（1）一次性支付

具体支付时间和方式为：___/___

（2）分期支付

具体支付时间和方式为：

分期	支付时间	支付条件	支付比例	支付金额
预付款	/	/	合同价款___%	元（大写：___）
首付款	/	/	合同价款___%	元（大写：___）
进度款	/	/	合同价款___%	元（大写：___）
尾款	/	/	合同价款___%	元（大写：___）

如本合同价款为暂定价款的，则上述___/___按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。

（3）其他：详见专用条款第14条合同价格与支付。

3. 合同价款结算按第 1 种方式（1. 转账/2. 汇票/3. 支票/4. 其他：___/___）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

乙方汇票开立信息如下：

汇票类型：☐ 银行承兑汇票 ☐ 商业承兑汇票

收款人全称：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

银行账户：44001471001059009988

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

开户行行号：105581017015

联系人：刘雨萌

联系电话：020-32118508

4. 乙方应在甲方付预付款前 15 日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

乙方应在甲方支付首付款、进度款及尾款前 15 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。

5. 乙方收款账户信息如下：

账号：44001471001059009988

户名：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

6. 乙方数字人民币对公钱包信息如下：

数字人民币钱包开户行：/

钱包名称：/

钱包编号：/

7. 本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第四条第 5 款、6 款约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并由双方签署变更协议后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本

条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

8. 甲方增值税开票信息如下：

单位名称：中国南方电网有限责任公司用户生态运营公司

税务识别号：91440112MADPE8WA7L

开户行：中国建设银行股份有限公司广州南网中心支行

银行账号：44050138220200000396

地址：广州市黄埔区科翔路 11 号 3 号楼

联系电话：13822269395

9. 若乙方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，甲方有权根据实际收取的发票类型及税率从合同价款中直接扣除相应金额的合同款进行结算。甲方有权在任一批次的合同付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，乙方应将差额退还甲方。税款差额计算方式如下：

税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额 - 实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于 0，则取 0）

其中：增值税进项税额=Σ开票金额÷（1+税率）×税率

10. 本合同项下不含税价格不因国家税率变化而变化，若在本合同履行期间遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：沈伟

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用条款及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用条款；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在广东省广州市黄埔区订立。

十、合同签署与生效

- 1、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。


- 2、本合同附件包括发包人要求、工程质量保修书、承包人主要管理人员表、廉洁协议、保密协议，均为合同组成部分，与本合同具

有同等法律效力。

3、本合同文本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（本节以下无正文）

【本页为 2024年南方电网用户生态运营公司生产基地改造及配套设备购置项目（标包1：95598客户服务中心改造）建设工程总承包合同（合同编号：3400002024010306ZH00009）签署页】

甲方（盖章）：中国南方电网有限责任公司用户生态运营公司
法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：
签订日期：2024年11月01日

乙方（盖章）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：
签订日期：2024年11月01日

三、项目负责人情况

项目负责人简历表

1. 一般情况							
姓名	钟景亮	性别	男	年龄	45 岁	学历	本科
注册执业资格				一级注册建筑师		工作年限	21 年
职称	高级工程师	职称专业		建筑学		取得职称时间	2018 年
2. 同类业绩经验							
序号	项目名称	建设单位		合同额 (万元)	合同签订时间	该项目中 任职	备注
1	南方电网公司人才公寓项目设计施工	中国南方电网有限责任公司		53381.59	2021 年 9 月	设计负责人	
2	保定市城市更新竞秀区、莲池区城中村改造项目勘察设计 II 标段	葛洲坝冀中建设保定有限公司		528.32	2022 年 5 月	设计负责人	
3	广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）	广东电网有限责任公司广州供电局		52384.95	2025 年 10 月	设计负责人	

注：

- 1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。
- 2、若此表中相关业绩与“投标人近 5 年同类工程设计业绩一览表”中业绩重复者可备注索引，无须重复提交证明材料。

项目负责人钟景亮
身份证



毕业证



职称证

346



钟景亮 于2017 年
11 月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 建筑学高级工程师
资格。特发此证



发证单位
2018 年 02 月 06 日



粤高职称字第1800101035121 号

注册证

使用有效期:2026年04月22日
-2026年10月19日



中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的
规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准
予注册（注册期内有效）。

姓 名：钟景亮

性 别：男

出生日期：1981年07月16日

注册编号：20204402700

聘用单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

注册有效期：2024年12月18日-2026年12月17日



主任



个人签名：

钟景亮

签名日期：

2026. 4. 22

发证日期：2024年12月18日



验证码: 202608188182121921

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 钟景亮

性别: 男

证件号码: 440102198107165216

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴80个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120315
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202512	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202601	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202608	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	


- 备注:
- 1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码,可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证,具体路径为:ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index,选择其他-综合服务-自助打印单据验证。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021158:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年08月18日

业绩证明材料

1、南方电网公司人才公寓项目设计施工

合同关键页：



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国南方电网有限责任公司

承包人（全称）：（主）中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
（成）中铁建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南方电网公司人才公寓项目的设计、施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南方电网公司人才公寓项目。
2. 工程地点：广州黄埔开发区科学城科翔路以北，香山路以东。
3. 工程审批、核准或备案文号：2020-440112-47-03-086380。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模：项目总用地面积约2.5万平方米，总建筑面积78870平方米，其中地上建筑面积48870平方米，地下室30000平方米，项目为装配式建筑，装配式建筑面积比例不低于100%，具体建筑规模、指标和要求以规划批复和发包人要求为准。
6. 工程承包范围：承包人负责本工程的勘察、设计、施工、设备材料采购（除电梯外）、安装调试、竣工验收及质保期售后服务等工作；负责对项目质量、安全、进度、费用、环境保护和文明施工等进行全面管理：
 - 1) 设计（含勘察）：提供岩土工程详细勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计及概预算文件的编制，设计范围包括但不限于场平及基坑设计、建筑、结构、给排水、电气、暖通、人防、消防、装修、智能化系统、室外工程、园林景观工程、桥梁工程、供电供水供气等；提供施工全过程设计工代驻场服务和勘察后期配合服务；完成设计报建报批；编制竣工图、设计总结报告等；
 - 2) 施工：完成上述设计内容的施工、调试、验收，以及质保期服务。
 - 3) 设备材料采购：按照设计内容完成工程设备（除电梯外）和材料的采购、保管、安装、调试和验收，以及质保期服务。

4) 其他: 工程保险、水土保持、环境影响评价、地质灾害评价、地震安全性评价、节能、防洪风险评估、白蚁防治、检验监测等内容。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2021 年 09 月 07 日。

计划开始现场施工日期: 2021 年 09 月 30 日。

计划竣工日期: 2023 年 08 月 28 日。

施工工期总日历天数: 698 天, 工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准:

勘察质量标准: 合格, 达到国家现行标准、规范、规程。

设计质量标准: 合格, 设计深度和广度达到国家现行标准、规范规程。

施工质量标准: 合格, 达到国家现行施工验收规范标准, 满足合同创优要求。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价(含税)为:

合同价格暂定为人民币(大写): 伍亿叁仟叁佰捌拾壹万伍仟玖佰柒拾陆元整(小写金额: 533815976 元)

本合同为暂定价合同, 合同价由工程费、勘察设计费和其他费组成。其中, 工程费为暂定价, 勘察设计费为固定总价, 其他费为固定总价包干。其中:

①勘察设计费金额为人民币(大写): 壹仟柒佰捌拾捌万壹仟柒佰肆拾元整(小写金额: 17881740 元)。其中, 勘察费、施工图预算和竣工图编制费为固定总价包干;

②工程费暂定金额为人民币(大写): 伍亿零伍佰肆拾伍万柒仟壹佰捌拾肆元整(小写金额: 505457184 元);

③其他费金额为人民币(大写): 壹仟零肆拾柒万柒仟零伍拾贰元整(小写金额: 10477052 元), 固定总价包干。

详见合同附件1: 合同价格表。

五、设计、施工联合体项目经理

承包人项目经理: 刘立威, 资格证号: 一级注册结构工程师(S154403098)。

勘察负责人: 王占华, 资格证号: 注册土木工程师(岩土)(AY104400704)。

设计负责人：钟景亮，资格证号：一级注册建筑师（204402700）。

施工负责人：卢彬，资格证号：一级注册建造师（建筑工程专业）（京111202101321）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 承包人承诺，若发包人最终未能取得项目用地使用权，双方应签订补充协议终止本合同，相关费用另行协商确定。

2. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

5. 如承包人为联合体，本合同由发包人和联合体各成员方共同签订。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力。在本合同履行中，承包人联合体牵头方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员单位。发包人对承包人联合体牵头方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员方。

6. 如承包人为联合体，联合体各方就中标项目向发包人负有连带责任。

7. 承包人承诺：因承包人原因造成的设计变更、设计修改、现场施工返工等发生的设计和施工费用，由承包人自行承担。

八、订立时间

本合同于 2021 年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在 广州市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

(合同专用章)

发包人：中国南方电网有限责任公司
(盖章)

法定代表人

或其授权代表：(签字)

邮政编码：

法定代表人：孟振平

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人(牵头方)：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司(盖章)

法定代表人

或其授权代表：(签字)

邮政编码：510663

法定代表人：黄志秋

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行广州经济技术开发区支行

账 号：44001471001059009988

承包人(成员方)：中铁建工集团有限公司
(盖章)

法定代表人

或其授权代表：(签字)

邮政编码：100014

法定代表人：张建喜

授权代表：

电 话：010-51136666

传 真：010-51136668

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳

喜年支行

账 号：4000032419200406267

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [04312] 号

(主)中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司(成)中铁建工集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为南方电网公司人才公寓项目设计、施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币伍亿叁仟叁佰捌拾壹万伍仟玖佰柒拾陆元(¥53381.5976万元)。

其中:

项目负责人姓名: 刘立威

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年8月27日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年8月27日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年8月27日

交易确认章




广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天博路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



2、保定市城市更新竞秀区、莲池区城中村改造项目勘察设计 II 标段
合同关键页：



保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目 项目合作合同之承继协议

本保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目项目合作合同之承继协议(以下简称“本承继协议”)由以下各方于2022年11月在河北省保定市签署。

甲方:保定市国控集团有限责任公司

(以下简称甲方)

住所地:保定市竞秀区银杏路118号

法定代表人(或授权代表人):

乙方1:中国葛洲坝集团股份有限公司

住所地:武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店

法定代表人(或授权代表人):

乙方2:中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司

住所地:湖北省宜昌市东山大道11号

法定代表人(或授权代表人):

乙方3:中国葛洲坝集团建设工程有限公司

住所:云南省昆明市经济技术开发区昆明出口加工区国际珠宝城(顺通大道31号)戊类工业厂房2栋

法定代表人(或授权代表人):

乙方4:中国葛洲坝集团勘测设计有限公司

住所:湖北省武汉市硚口区解放大道558号

法定代表人(或授权代表人):

乙方5:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

住所:广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号

法定代表人(或授权代表人):

丙方:葛洲坝冀中建设保定有限公司

住所:河北省保定市竞秀区先锋街道五四西路418号

法定代表人(或授权代表人):

鉴于：

1. 甲方作为保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目（以下简称“项目”）的实施机构，已通过公开招标方式选任乙方为项目的中标社会资本方，并且甲方与乙方于2022年1月26日签署了《保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目项目合作合同》（以下简称“项目合作合同”）。

2. 项目合作合同约定，丙方系甲方与乙方为项目共同出资设立的项目公司，项目公司设立后，由项目公司承继项目合作合同下乙方的权利义务。

各方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，在项目合作合同确立的框架下，经友好协商达成本承继协议，以资各方共同信守：

第一条 本承继协议项下各方一致同意，自本承继协议生效之日起，除按照项目合作合同约定明确专属于甲方、乙方的权利、义务除外，项目合作合同中涉及乙方的权利义务有关的全部条款，转由丙方享有和承担。

第二条 丙方认可《项目合作合同》的全部条款并承继乙方在《项目合作合同》的权利和义务。

第三条 除按照《项目合作合同》约定属于乙方不得承继的权利和义务外，《项目合作合同》中乙方在本承继协议生效前已经履行的义务和已经取得的权利全部归属于丙方。

第四条 若各方对本承继协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若争议未能通过友好协商得到解决，则可以适用项目合作合同中争议解决条款的规定。在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本承继协议项下的所有义务并继续享有其在本承继协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行相应调整。

第五条 本承继协议项下的通知，须以文字书面形式通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件等方式，并按下述地址或名称送达或发至各方：

甲方：保定市国控集团有限责任公司
地址：保定市竞秀区银杏路118号
邮编：071051
收件人：刘楠
传真：03123116717

乙方1：中国葛洲坝集团股份有限公司
地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
邮编：430033
收件人：李小芳
传真：027-59271000

乙方2：中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司
地址：湖北省宜昌市东山大道11号
邮编：443000
收件人：郭增荣

传真：07176796802

乙方 3：中国葛洲坝集团建设工程有限公司

地址：云南省昆明市经济技术开发区顺通大道 31 号葛洲坝大厦

邮编：650217

收件人：石有为

传真：087165717137

乙方 4：中国葛洲坝集团勘测设计有限公司

地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜东路 28 号葛洲坝光谷大厦

邮编：443002

收件人：李象珍

传真：07176796710

乙方 5：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

地址：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号

邮编：510663

收件人：黄志祥

传真：02032117068

丙方：葛洲坝冀中建设保定有限公司

地址：河北省保定市竞秀区先锋街道五四西路 418 号

邮编：510663

收件人：李小芳

传真：

一方的收件人地址、电话、传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：（1）如用信件进行任何通信，再由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；（2）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

第六条 项目合作合同与本承继协议为项目合同体系的组成部分；本承继协议未尽事宜，依照项目合作合同的约定履行；项目合作合同未有约定的，各方可另行协商签署补充协议。

第七条 本承继协议自各方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖各单位公章之日起生效，一式拾陆份，甲方贰份，乙方拾份，丙方贰份，其余贰份交予有关部门登记备案，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《保定市城市更新-竞秀区、莲池区域城中村改造项目项目合作合同之承继协议》签署页)

甲方:保定市国控集团有限责任公司

(以下简称甲方)

住所地:保定市竞秀区银杏路118号

法定代表人(或授权代表人):

明刘
印晓

乙方1:中国葛洲坝集团股份有限公司

住所地:武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店

法定代表人(或授权代表人):

乙方2:中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司

住所地:湖北省宜昌市东山大道11号

法定代表人(或授权代表人):

乙方3:中国葛洲坝集团建设工程有限公司

住所:云南省昆明市经济技术开发区昆明出口加工区国际珠宝城(顺通大道31号)戊类工业厂房2栋

法定代表人(或授权代表人):

乙方4:中国葛洲坝集团勘测设计有限公司

住所:湖北省武汉市硚口区解放大道558号

法定代表人(或授权代表人):

乙方5:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

住所:广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号

法定代表人(或授权代表人):

丙方:葛洲坝冀中建设保定有限公司

住所:河北省保定市竞秀区先锋街道五四西路418号

法定代表人(或授权代表人):

生燕
印如

合同编号: JZ-KCSJ(2022)-02

保定市城市更新竞秀区城中村改造项目 勘察设计 II 标段合同

甲方: 葛洲坝冀中建设保定有限公司

乙方: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

签订日期: 2022 年 5 月

签订地点: 河北省保定市

第一部分 合同协议书

甲方：葛洲坝冀中建设保定有限公司

乙方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就保定市城市更新竞秀区城中村改造项目勘察设计 II 标段的工程勘察、设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：保定市城市更新竞秀区城中村改造项目。

2.工程地点：河北省保定市竞秀区。

3.工程规模及范围：

保定市城市更新竞秀区城中村改造项目建设内容包括城中村改造涉及的征地、拆迁、安置区补偿服务，安置区建设和征拆村域范围内的市政道路及配套基础设施建设等。

保定市城市更新竞秀区城中村改造项目勘察设计 II 标段包含水碾头村、西大园村、西五里铺村共 3 个村，项目投资估算约 54.71 亿元 人民币。

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察设计范围：

(1)保定市城市更新竞秀区城中村改造项目水碾头村、西大园村、西五里铺村 3 个村安置区项目的工程勘察与设计。其中，水碾头村安

置区项目规划占地面积约 8.17 万平方米，总建筑面积约 28.92 万平方米；西大园村安置区项目规划占地面积约 1.89 万平方米，总建筑面积约 7.29 万平方米；西五里铺村安置区项目规划占地面积约 5.95 万平方米，总建筑面积约 20.6 万平方米。

(2)保定市城市更新竞秀区城中村改造项目水碾头村、西大园村、西五里铺村 3 个村域范围内新建市政道路及配套基础设施项目的工程勘察与设计。

2.工程勘察设计阶段：方案设计配合阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和施工配合阶段。

3.工程勘察设计服务内容：岩土工程勘察、岩土工程设计、房屋建筑工程设计和市政建设工程设计及相关所有技术服务工作。

工程勘察范围、阶段与服务内容详见合同附件 1，工程设计范围、阶段与服务内容详见合同附件 2。

三、合同工期

计划开始日期：以甲方书面通知的日期为准。

计划完成日期：工程竣工验收通过之日。

具体进度节点计划以合同附件 6《工程勘察任务书》和附件 7《工程设计任务书》的约定为准。

四、合同价款

1.安置区项目勘察费

(1) 计价方式：

采用总价计价方式。

(2) 签约合同价

含税签约价格为人民币（大写）：伍佰贰拾捌万叁仟贰佰肆拾捌元玖角玖分（¥：5,283,248.99 元），其中不含税签约价格为人民币（大写）：肆佰玖拾陆万陆仟贰佰伍拾肆元伍分（¥：4,966,254.05 元），签约价格中增值税金额为人民币（大写）：叁拾壹万陆仟玖佰玖拾肆元玖角肆分（¥：316,994.94 元）。增值税适用税率为 6%。

(3) 结算价格

签约合同价仅为暂定合同价格，最终结算价格为国控集团最终审定金额下浮 20%。

2.安置区项目设计费

(1) 计价方式：

采用固定包干综合单价（以下简称“综合单价”）计价方式，单位为“元/平方米”。本项目安置区设计费含税综合单价为 26.04 元/平米，不含税综合单价为 24.57 元/平米；

(2) 签约合同价：

签约合同价暂按工程总建筑面积 56.81 万平方米计算，含税签约合同价为人民币（大写）：壹仟肆佰柒拾玖万叁仟叁佰贰拾肆元（¥：14,793,324.00 元），其中不含税签约合同价为人民币（大写）：壹仟叁佰玖拾万伍仟柒佰贰拾肆元伍角陆分（¥13,905,724.56 元），签约合同价中增值税金额为人民币（大写）：捌拾捌万柒仟伍佰玖拾玖元肆角肆分（¥：887,599.44 元）。增值税适用税率为 6%。

(3) 结算价格

签约合同价仅为暂定合同价格，最终结算价格以工程竣工验收确定的建筑面积进行核算确定。

3.道路及道路配套基础设施项目勘察设计费待合同金额确定后签订补充协议。

五、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 合同条款及其附件；
- (3) 保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目项目合作合同；
- (4) 联合体协议书；
- (5) 补充协议；
- (6) 甲方指令性文件；
- (7) 技术标准；
- (8) 甲方提供的设计所需的相关资料；
- (9) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

- 1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察、设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、

设计服务。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

八、签订地点

本合同在河北省保定市签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾贰份，甲方执陆份、乙方陆份。

本页无正文，为签署页。



甲方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

91130600MA7JG2TE9T

地 址：河北省保定市竞秀区先锋街道五四西路 418 号

邮政编码：071000

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司保定永华支行

账 号：0409005009300245246

时 间：2022 年 5 月 21 日

组织机构代码：

91440000455857967J

地 址：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号

邮政编码：510663

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-32118149

传 真：020-32118120

电子信箱：

开户银行：中国建设银行广州开发区分行

账 号：44001471001059009988

时 间：2022 年 5 月 21 日

3.2.11 乙方开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.12 乙方在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.3 项目负责人

姓 名：钟景亮；

执业资格及等级：一级注册建筑师；

注册证书号：204402700；

联系电话：18028886513；

电子信箱：zhongjingliang@gedi.com.cn；

通信地址：广东省广州市黄埔区科学城天丰路1号；

3.3.1 项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。项目负责人在乙方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与乙方有关的具体事宜。

3.3.2 乙方更换项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.3.1 项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换项目负责人的按照第 14.2 款〔乙方违约责任〕的约定承担责任。对于乙方

3、广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）

合同关键页：

 中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID 广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地 项目勘察设计施工总承包（EPC）合同 CHINA SOUTHERN POWER GRID 合同编号：0301002025010306XG00194 甲方：广东电网有限责任公司广州供电局 乙方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 丙方：广州市第二建筑工程有限公司 签订地点：广州
--

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东电网有限责任公司广州供电局

承包人（全称）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（牵头方）

承包人（全称）：广州市第二建筑工程有限公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目勘察设计施工总承包（EPC）

2. 工程地点：广州市空港经济区南部白云片区人和镇岗尾村方岗中路以南、新安北街以北、方岗西路以东、大广高速以西

3. 工程审批、核准或备案文号：项目代码：2507-440100-04-01-503549

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容及规模：广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地项目位于广州市空港经济区南部白云片区人和镇岗尾村方岗中路以南、新安北街以北、方岗西路以东、大广高速以西。总用地面积为51876平方米（约78亩），用地性质为一类工业用地，周边规划为工业园区。项目规划总建筑面积为84980m²，地上建筑面积为75460m²，地下停车库面积为9520m²，总平面图规划建设4栋建筑物，分别为1#实验楼（丙类厂房）、2#实验楼（丙类厂房）、实验辅助楼（民用建筑）、库房（甲类仓库）。1#实验楼，地上6层，建筑高度40.3m，总建筑面积为38466.8m²；2#实验楼，地上4层（局部3层），建筑高度32.3m，总建筑面积为27090m²；实验辅助楼，地上6层，地下1层，建筑高度31.3m，总建筑面积为18885m²，其实地上建筑面积9365m²，地下面积9520m²；库房，地上1层，建筑高度6.5m，总建筑面积538.2m²。（具体以经审定通过的施工图纸及工程量清单和发包人要求为准。）

6. 工程承包范围：完成本项目勘察、设计、报建报批、概算编制、施工图预算编制、施工、工程总承包管理、竣工图编制、工程竣工验收、工程移交、工程保修、配合发包人办理结（决）算审核、配合发包人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作，负责对项目质量、安全、进度、费用、环境保护和文明施工等进行全面管理，包括但不限于以下内容：

(一) 勘察范围：本工程场地类别为III类，属于对建筑抗震不利地段。本项目需完成的勘察工作，包括但不限于以下内容：①组织编制勘察方案报委托人审查。②按工程建设需要，查明、分析、评价建设场地的各项勘察内容，包括：初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察、勘探取样、原位测试、室内实验、超前钻、岩土工程地质条件分析评价、工程测绘、地下管线探测、周边市政环境与建筑物调查、土工试验、地下水试验，编制各阶段建设工程勘察报告；绿建审查所需的各项检测（包含土壤氡检测、噪声检测）。③按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务，包验收以及其他相关的评审、技术支持和服务。

(二) 设计范围：本项目总用地面积为51876平方米（约78亩），项目拟建广东电网清洁低碳电力技术创新研究基地，规划建设4栋建筑物，分别为1#实验楼（丙类厂房）、2#实验楼（丙类厂房）、实验辅助楼（民用建筑）、库房（甲类仓库）。1#实验楼，地上6层，建筑高度40.3m，总建筑面积为38466.8m²；2#实验楼，地上4层（局部3层），建筑高度32.3m，总建筑面积为27090m²；实验辅助楼，地上6层，地下1层，建筑高度31.3m，总建筑面积为18885m²，其实地上建筑面积9365m²，地下面积9520m²；库房，地上1层，建筑高度6.5m，总建筑面积538.2m²。按可研批复的规模，从初步设计开始至工程竣工投产止。包含建筑方案设计及修改、修建性详细规划设计及修改、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计（含精装修设计、施工图预算编制）、竣工图编制。设计范围包括但不限于场平、土石方、基坑支护、建筑、结构（含钢结构）、室内装修（含精装修）、外立面装修、给排水、电气、通风空调、人防、消防、电梯、智能化系统、红线范围内室外工程、场地、红线范围外市政管网配套接入及相关配套辅助工程、智慧工地、智慧绿色建筑、海绵城市设计、绿色建筑评价标识星级认证、BIM技术应用、工程相关许可证件办理、设备及材料技术规范书编制等；提供施工全过程设计工代驻场服务（包括但不限于设计交底、图纸会审、配合工程质量检验、检测、监测、设计答疑、技术指导、修改变更等现场服务）、配合结算及总结算报告编制、电子化移交、物资设备录入、全面开展标准建设、政府部门联合验收配合及勘察设计相关配合工作等。

(三) 施工范围：根据第三方评审机构审核后的施工图进行施工总承包。包括但不限于三通（水、电、路）一平，主体工程建筑和安装施工【含土方、基坑、地基与基础、主体结构、钢结构、建筑装饰装修、幕墙（含深化设计）、屋面、电气安装（含设备材料）、给排水、暖通工程、电梯工程（含设备采购及验收）、防雷工程（含验收）、消防工程（含验收）、弱电智能化（含设备）、专项方案审查等】，调试，VI标识，室外市政工程，海绵城市，绿色建筑，绿化工程，白蚁防治，红线范围内原有管线迁移，物资采购，工程报建（含规划报批、施工报批、人防报批、

消防报批等)、配合验收及竣工投产、消缺、结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服 务、质量和保修等。

(四) 采购范围(含设备采购): 按照施工图设计内容完成工程设备和材料的采购、保管、安装、调试和验收, 以及质保期服务。

7. 承包方式: 勘察设计施工总承包(EPC)方式, 包勘察、包设计、包工程施工、包设备采购, 包括但不限于包报批报建、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包运输费、包安全文明施工(施工过程中所需的辅助材料、机械设备、工具等均由承包人自行解决、包完工场清理)、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输费、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包招标范围内各项施工手续办理及工程竣工验收通过、包预结算编制及评审通过、包竣工图编制(需满足各专项、竣工验收要求)、包项目协调管理、工程资料汇总及整理归档、包保修、包创建优质工程等一切与工程相关的工作。

本工程严格实行全过程限额设计施工, 如设计人和联合体成员原因导致建安工程费突破限额目标, 设计人和联合体各方共同承担因突破限额部分的费用。发包人有权根据实际情况对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整, 承包人不得有异议且不得要求发包人给予任何补偿。

根据本项目规划实施的具体情况, 如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整, 也可能会新增或减少、甚至取消部分工程, 承包人已充分理解此风险并无条件接受, 同意放弃据此向发包人追究违约责任, 且中标下浮率固定不变。

承包人办理相关报批、报建及红线内外路口开设工作, 完成管线迁改工作。凡工程中涉及到劳动安全、职业病防治、消防、人防、防雷、环保、节能、绿色建筑、海绵城市、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目, 及时做好验收准备工作。验收通过后, 向发包人提交书面验收报告, 办理竣工联合验收等(最终以政府的最新竣工验收要求为准)。

二、合同工期

总工期 443 日历天, 本项目计划开工日期暂定为 2025 年 11 月 15 日, 计划竣工(全面投产)日期: 2027 年 1 月 30 日, 其中: 2#楼结构封顶时间为 2025 年 12 月 31 日。注: 具体以监理工程师发出开工令起算。

三、工程质量标准

勘察、设计质量标准: 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计

管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合发包人提出的设计深度和设计深化要求。若前述法律法规有更新的或者有更严格要求的，以更新版本或者更严格的要求为标准。达到绿色建筑二星（或以上）标识认证。

施工质量标准：符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。获得广东省建设工程优质奖。

四、职业健康安全目标和环境管理目标

1. 职业健康安全目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管部门颁布的相关规定。

2. 环境管理目标：减少建筑垃圾、废气、废水等污染物，最大限度地减少污染物的排放，减少其对环境的影响；确保施工现场工人和周边居民健康安全，减少因施工现场环境污染而导致的健康风险；确保施工现场的环境管理符合法律法规要求，并通过相关认证标准。

五、签约合同价与合同价格形式

（一）本签约合同价由勘察费、设计费、建安工程费（含建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费）和其他费用组成，仅为暂定合同价，中标价不作为竣工结算的依据，在概预算审批完成前可作为拨付工程进度款的依据。

签约合同价暂定为（含税）：人民币（大写）伍亿贰仟叁佰捌拾肆万玖仟伍佰叁拾元叁角贰分（¥523849530.32元），不含税金额：481531109.99元，增值税金额：42318420.33元。（最终结算价以发包人委托的第三方造价咨询单位审核为准）其中：

勘察费暂定为（含税）：人民币（大写）肆佰玖拾捌万柒仟捌佰零捌（¥498780800元），勘察费中标下浮率为2.00%；（其中：不含税勘察费小写：4705479.25元，增值税率6%，最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算）。

设计费暂定为（含税）：人民币（大写）壹仟捌佰肆拾捌万叁仟叁佰捌拾捌元整（¥18483388.00元），设计费中标下浮率为2.00%；（其中：不含税设计费小写：17437158.49元，增值税率6%，最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算）。

建安工程费暂定为（含税）：人民币（大写）肆亿捌仟柒佰捌拾叁万壹仟肆佰

伍拾贰元肆角肆分(¥487831452.44元),建安工程费中标下浮率为4.28%;(其中:不含税建安工程费小写:447551791.23元,增值税率9%,最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算)其中,绿色施工安全防护措施费为:人民币(大写)壹仟伍佰贰拾陆万捌仟捌佰元整(¥15268800.00元),农民工工资暂定为(建安工程费暂定价-绿色施工安全防护措施费)*15%;人民币(大写)柒仟零捌拾捌万肆仟叁佰玖拾柒元捌角柒分(¥70884397.87元)。

其他费用暂定为(含税):人民币(大写)壹仟贰佰伍拾肆万陆仟捌佰捌拾壹元捌角捌分(¥12546881.88元),其他费用中标下浮率为4.28%;(其中:不含税其他费用小写:11836681.02元,增值税率6%,最终含税价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率计算)。

详见合同《附件2 合同价格表》。

(二) 正式合同价的确定方式:

1. 勘察费、设计费正式合同价:本项目初步设计审查通过后,由承包人编制初设概算,经第三方评审机构审定并经审批通过后,按正式合同价=与合同范围对应的审定初步设计概算勘察费×(1-投标下浮率)得出勘察费、设计费的正式合同价,以此正式合同价作为进度款支付和结算计价的依据。

2. 建安工程费正式合同价:本项目施工图审查通过后,根据最终确认的施工图纸,由承包人采用清单模式编制施工图预算,经第三方评审机构审定并经审批通过后,按正式合同价=(施工图预算批复的建安工程费-绿色施工安全防护措施费)×(1-投标下浮率)+绿色施工安全防护措施费得出建安工程费的正式合同价,以此正式合同价作为结算计价的依据。

正式合同价对应评审后的施工图,合同内提到的设计变更(含工程量变更)为针对评审后施工图的变更。施工图审查备案完成后,原则上不允许中标人提出设计变更,确需变更的按相关基本程序办理。因承包人原因(包括错、漏、碰等设计失误)产生的设计变更,所增加的费用,由承包人承担。

3. 其他费用正式合同价:本项目施工图审查通过后,根据最终确认的施工图纸,由承包人采用清单模式编制施工图预算,经第三方评审机构审定并经审批通过后,按《附件2 合同价格表》明确正式合同价并作为结算依据。其他费用可分项结算。

4. 施工图预算编制原则:执行《建设项目施工图预算编审规程》(CECA-GC5-2010)《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500—2024)和《广东省建设工程计价依据》。定额采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》和《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等。计价程序执行广州市建设工程造价管理站最新发布的《广州市建设工程计价费率标准》,人工、材料和设备执行编制时期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的价格;《广州地区建设工程常用材料

综合价格》无价格信息的，按以下原则计算：

(1) 设备、材料（电缆和高压配电设备除外）参考同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的税前价格下浮 15%；广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》无价格信息的，由承包人提供不少于 3 家符合施工图纸要求的材料厂家或品牌及其价格供发包人参考，最终价格以发包人审定的价格为准。

(2) 设备、材料（主要包括电缆和高压配电设备）须在南方电网和广东电网框架招标评标结果有效期范围内的厂商中选定，预算单价按选定的厂商中标价计算，南网框架招标结果中没有的物资，参考同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的税前价格下浮 15%；《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》无价格信息的，由承包人提供不少于 3 家符合施工图纸要求的材料厂家或品牌及其价格供发包人参考，最终价格以发包人审定的价格为准。

(3) 由承包人采购的设备和材料的单价须在施工图预算评审时提供相关单价取定依据，经工程师、发包人确认，按确认的品牌和单价计列。

(4) 设备材料划分严格执行《建设工程计价设备材料划分标准》（GBT50531-2009）。

5. 本工程实施限额设计，经审批的初步设计概算须控制在可研估算范围内，经审批的施工图预算须控制在初步设计概算范围内。如出现不符合上述条件，承包人应无条件自行优化图纸以及造价直至满足要求，否则发包人有权终止合同并保留追究相关责任的权利。

6. 除根据合同约定的、在工程实施过程中须进行增减的款项外，合同价格不作调整。发包人有权根据实际情况对建设内容进行调整，发包人减少的项目无论有无替代，都不予补偿。

六、总承包项目管理人员

项目负责人：徐谷保，资格证号：粤 1442011201117981。

设计负责人：钟景亮，资格证号：20204402700。

施工负责人：李祯，资格证号：粤 1442024202500473。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书；
2. 投标函及投标函附录；
3. 专用合同条件；
4. 通用合同条件；
5. 承包人建议书（如有）；
6. 价格清单；
7. 发包人、承包人约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括发包人、承包人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。同时，如发包人根据功能需求调整本项目室内装修、智能化和智慧园区系统等设计或施工范围时，承包人须无条件同意。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，发包人、承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 如承包人为联合体，本合同由发包人和联合体各方共同签订。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力。在本合同履行中，承包人联合体牵头方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员单位。发包人对承包人联合体牵头方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员方。联合体各方就中标项目向发包人负有连带责任。

5. 本合同由联合体各成员共同与发包人签订。合同签订后，由联合体牵头方向发包人申请支付合同款项，提供符合规定的增值税专用发票。发包人据此向联合体牵头方支付相关费用。

九、订立时间

本合同于 2025 年 月 日订立。

十、订立地点

本合同在 广州市 订立。

十一、合同生效

本合同经发包人和承包人签字、盖章后成立，并自 各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 拾 份。

(合同签署页)

发包人：广东电网有限责任公司广州供电局 承包人（牵头方）：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

邮政编码：510620

邮政编码：510663

电话：020-87122968

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行 开户银行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

账号：3602028909201140089

账号：44001471001059009988

承包人（成员方）：广州市第二建筑工程有限公司

承包人（成员方）：

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

邮政编码：510045

邮政编码：

电话：020-83558216

电话：

传真：020-83550883

传真：

电子邮箱：jj2j@163.net

电子邮箱：

开户银行：平安银行广州分行

开户银行：

账号：15000104576532

账号：

四、获奖情况

获奖情况汇总表

序号	获奖时间	获奖名称	颁发机构	获奖等级	获奖类别
1	2023年3月	宁德一期（1，2号机组）工程设计获中国勘察设计协会2021年度行业优秀勘察设计奖核工业工程设计三等奖	中国勘察设计协会	国家级	其他类
2	2023年11月	越南永新燃煤电厂一期 BOT 项目（EPC）获2022~2013年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）	中国建筑业协会	国家级	其他类
3	2024年12月	广州供电局供用电技术研发（南沙）基地技能鉴定与评价大楼获第九届电力勘测设计行业优秀工程总承包项目一等奖	中国电力规划设计协会	国家级	建筑类
4	2025年6月	广东电网有限责任公司测评实验室完善（2021年琶洲调度中心数字化实验室建设）项目荣获2024年度电力行业优秀工程设计二等奖	中国电力规划设计协会	国家级	建筑类
5	2025年7月	内蒙古电力（集团）有限责任公司 A 级大数据中心、国家重点实验室和科技报告厅项目荣获核工业工程技术成果三等成果	中国核工业勘察设计协会	国家级	建筑类


注：（1）按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

（2）获奖类别：根据获奖涉及的领域按“房屋建筑类、市政类、信息化类、其他类”进行填写。


1、宁德一期（1，2 号机组）工程设计获中国勘察设计协会 2021 年度行业优秀勘察设计奖
核工业工程设计三等奖




2、越南永新燃煤电厂一期 BOT 项目 (EPC) 获 2022~2013 年度中国建设工程鲁班奖 (境外工程)



3、广州供电局供用电技术研发（南沙）基地技能鉴定与评价大楼获第九届电力勘测设计行业优秀工程总承包项目一等奖



4、广东电网有限责任公司测评实验室完善（2021 年琶洲调度中心数字化实验室建设）项目荣获 2024 年度电力行业优秀工程设计二等奖



5、内蒙古电力（集团）有限责任公司 A 级大数据中心、国家重点实验室和科技报告厅项目
荣获核工业工程技术成果三等成果



核工业工程技术成果 证 书 三等成果

成果名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司A级大数据中心、
国家重点实验室和科技报告厅项目

成果类型：工程设计

完成单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

主要完成人：吴劲松、李光泰、王 燕、池代波、张肖峰、
郭敏锋、廖 霄、谢明志、杨海森、李逸谦、
许文民、胡 康、陈振超、林 刚、张令滇、
肖国锋、何娜萍、刘华翰、周旭东、刘 生

中国核工业勘察设计协会

2025年7月



五、项目团队

拟投入的主要项目设计人员

序号	拟在本项目中担任岗位	姓 名	出生年月	注册资格	职称	社保购买单位
1	项目负责人	钟景亮	1981.7	一级注册建筑师	建筑学高级工程师	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
2	建筑专业负责人	杨慧琼	1987.9	一级注册建筑师	建筑高级工程师	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
3	市政专业负责人	李忠群	1991.9	注册公用设备工程师（给水排水）	给水排水高级工程师	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
4	信息化专业负责人	孙伟钧	1984.8	/	信息通信高级工程师	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
...						

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

1、项目负责人钟景亮
身份证



毕业证



职称证

346



钟景亮 于2017 年
11 月, 经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过,
具备 建筑学高级工程师
资格。特发此证



发证单位
2018 年 02 月 06 日



粤高职称字第1800101035121 号

注册证

使用有效期:2026年04月22日
-2026年10月19日



中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的
规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准
予注册（注册期内有效）。

姓 名：钟景亮

性 别：男

出生日期：1981年07月16日

注册编号：20204402700

聘用单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

注册有效期：2024年12月18日-2026年12月17日



主任



个人签名：

钟景亮

签名日期：

2026. 4. 22

发证日期：2024年12月18日



验证码: 202608188182121921

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 钟景亮

性别: 男

证件号码: 440102198107165216

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴80个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120315
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202512	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202601	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202608	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	

备注:

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码,可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证,具体路径为:ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index,选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021158:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年08月18日

2、建筑专业负责人
身份证



毕业证:



注册证书

使用有效期:2026年04月22日
-2026年10月19日



中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓名：杨慧琼

性别：女

出生日期：1987年09月13日

注册编号：20244403636



聘用单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

注册有效期：2026年02月25日-2028年02月24日



主任



个人签名：杨慧琼


签名日期：2026.4.22

发证日期：2026年02月25日

职称证书

中国能源建设集团有限公司
职称证书

姓 名：杨慧琼
性 别：女性
身 份 证 号：12010319870913542X



职 称 名 称：工程技术人员_高级工程师
专 业 名 称：建筑
级 别：高级（副高）

工 作 单 位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

证 书 编 号：ZGNJ010220220218028

资格取得时间：2022年12月31日



发证单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

证书下载时间：2024-10-17

此证书须经本人授权使用，证书核验请登录全国职称评审信息查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。



验证码: 202608189178537096

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 杨慧琼

性别: 女

证件号码: 12010319870913542X

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴136个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021158	19485	1558.8	已参保	/	
202502	112200021158	19485	1558.8	已参保	/	
202503	112200021158	19485	1558.8	已参保	/	
202504	112200021158	19485	1558.8	已参保	/	
202505	112200021158	19485	1558.8	已参保	/	
202506	112200021158	19485	1558.8	已参保	/	
202507	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202508	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202509	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202510	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202511	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202512	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202601	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202602	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202603	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202604	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202605	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202606	112200021158	21908	1752.64	已参保	/	
202607	112200021158	27135	2170.8	已参保	/	
202608	112200021158	27135	2170.8	已参保	/	

备注:

1、此证明右上角的条形码18位数字为防伪码, 可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证, 具体路径为: ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index, 选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200021158:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况, 以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年08月18日

3、市政专业负责人李忠群




身份证



毕业证



注册证书

使用有效期: 2026年07月27日 - 2027年01月23日																					
中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书 本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和 注册有效期内执业。 <table><tr><td>姓 名: 李忠群</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>性 别: 男</td></tr><tr><td>出生日期: 1991年09月10日</td></tr><tr><td>注册编号: CS20194401299</td></tr><tr><td>聘用单位: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司</td></tr><tr><td colspan="2">注册有效期: 2025年11月19日-2028年11月18日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">个人签名: </td><td colspan="2"> 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 11010810900461 </td></tr><tr><td colspan="2">签名日期: 2026.7.27</td><td colspan="2">发证日期: 2025年11月19日</td></tr></table>				姓 名: 李忠群		性 别: 男	出生日期: 1991年09月10日	注册编号: CS20194401299	聘用单位: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	注册有效期: 2025年11月19日-2028年11月18日				个人签名: 		中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 11010810900461		签名日期: 2026.7.27		发证日期: 2025年11月19日	
姓 名: 李忠群																					
性 别: 男																					
出生日期: 1991年09月10日																					
注册编号: CS20194401299																					
聘用单位: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司																					
注册有效期: 2025年11月19日-2028年11月18日																					
个人签名: 		中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 11010810900461																			
签名日期: 2026.7.27		发证日期: 2025年11月19日																			

职称证书

中国能源建设集团有限公司

职称证书

姓 名：李忠群

性 别：男性

身 份 证 号：152122199109102713



职 称 名 称：工程技术人员_高级工程师

专 业 名 称：给水排水

级 别：高级（副高）

工 作 单 位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

证 书 编 号：ZGNJ010220230218049

资 格 取 得 时 间：2023年12月31日



发证单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

证书下载时间：2025-07-09

此证书须经本人授权使用。证书核验请登录全国职称评审信息查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李忠群 性别：男
证件号码：152122199109102713 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴130个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202512	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202601	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021158:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2026年06月26日

4、信息化专业负责人孙伟钧
身份证：



毕业证：



职称证：信息通信高级工程师

中国能源建设集团有限公司

职称证书

姓名：孙伟钧

性别：男性

身份证号：441622198408152850

职称名称：工程技术人员_高级工程师

专业名称：信息通信

级别：高级（副高）

工作单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

证书编号：ZGNJ010220210218012

资格取得时间：2021年12月31日

中国能源建设集团有限公司

专业技术资格证书专用章

7051039504

发证单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

证书下载时间：2023-09-26

此证书须经本人授权使用，证书核验请登录全国职称评审信息查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。

社保:



验证码: 202608189849293017

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 孙伟钧

性别: 男

证件号码: 441622198408152850

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴86个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200021158	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202512	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202601	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	
202608	112200021158	27549	2203.92	已参保	/	

备注:

1、此证明右上角的条形码18位数字为防伪码,可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证,具体路径为:ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index,选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200021158:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年08月18日

六、投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖城市发展有限公司

我方参加 罗湖区低空基础设施建设项目（方案设计、初步设计） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业	
控股股东/投资人	中国能源建设集团规划设计有限公司	出资比（ 100 ）%
非控股股东/投资人	无	出资比（无）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	中国能源建设集团规划设计有限公司
	被管理关系单位名称	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
备 注		

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：史眉（签字或加盖私章）

2026 年 9 月 10 日



企业产权登记表

编号: 4558579672018071600391

企业产权登记表

企业名称	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司			
国家出资企业	中国能源建设集团有限公司	企业级次	4	
注册地点	广东省-广州市-黄浦区	注册日期	2001-11-08	
注册资本(万元)	105330.00	组织形式	一人有限责任公司	
序号	出资人名称	实缴资本 (万元)	认缴资本 (万元)	股权比例 (%)
1	中国能源建设集团规划设计有限公司	105330.00	105330.00	100.0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合计		105330.00	105330.00	100.00



- 备注:
- 1. 本表是出资人在发放时点对投资企业产权状况信息的记载
 - 2. 本表所记载信息来源于企业章程、审计报告、验资报告等材料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本表而转移相关各方面的责任



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
报告生成时间	2026/07/13 09:04:17
申请人邮箱	267235476@qq.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：91440000455857967J
企业名称：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄剑眉
注册资本：105330 万
成立日期：2001年11月08日
营业期限自：2001年11月08日
营业期限至：
登记机关：广东省市场监督管理局
核准日期：2026年05月14日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号

经营范围：工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程（含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口）；项目投资、管理及咨询（不含证券与期货）；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；《南方能源建设》期刊的编辑、出版、发行；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务；应用软件开发、信息处理及存储支持服务；水的生产和供应；生态保护和环境治理；公共设施管理；工程检测；工程试验；工程监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	中国能源建设集团规划设计有限公司	营业执照	91110102MA01BF2X14	企业法人

■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位

1	周敏	副总经理	2	范永春	副总经理
3	郁静红	副总经理	4	王燕	副总经理
5	王更生	外部董事	6	黄志秋	董事
7	陈澜	副总经理	8	陈长浩	外部董事
9	潘军	外部董事	10	郁静红	职工董事
11	黄剑眉	董事	12	陈文楷	审计委员会成员
13	陈文楷	外部董事	14	潘军	审计委员会成员
15	黄志远	副总经理	16	黄剑眉	总经理
17	周伟	副总经理	18	王更生	审计委员会成员
19	黄志秋	董事长			

■ 分支机构信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号	登记机关
1	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司江门分公司		
2	广东省电力设计研究院北京办事处		北京市工?
3	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司江门市分公司		
4	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司海南分公司		

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	黄志秋	黄剑眉	2026年05月14日
2	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	郁静红(副总经理);周敏(副总经理);史小恒(董事);刘壮(董事);王燕(副总经理);李申星(监事);黄志远(副总经理);齐斌(董事);陈文楷(董事);蔡逢敏(监事);周伟(副总经理);范永春(副总经理);黄志秋(董事长,董事);陈澜(副总经理);彭雪平(董事,总经理);乔旭斌(董事);	黄志远(副总经理);王燕(副总经理);潘军(外部董事,审计委员会成员);黄志秋(董事长,董事);王更生(外部董事,审计委员会成员);郁静红(副总经理,职工董事);黄剑眉(董事,总经理);陈长浩(外部董事);周伟(副总经理);陈文楷(外部董事,审计委员会成员);陈澜(副总经理);范永春(副总经理);周敏(副总经理);	2026年05月14日
3	章程备案		章程	2026年05月14日
4	章程备案		章程	2022年11月07日
5	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	黄志秋(执行董事);黄剑眉(监事);乔旭斌(总经理);	郁静红(副总经理);周敏(副总经理);史小恒(董事);刘壮(董事);王燕(副总经理);李申星(监事);黄志远(副总经理);齐斌(董事);陈文楷(董事);蔡逢敏(监事);周伟(副总经理);范永春(副总经理);黄志秋(董事长,董事);陈澜(副总经理);彭雪平(董事,总经理);乔旭斌(董事);	2022年11月07日
		工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程	

6	经营范围变更 (含业务范围变更)	造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;《南方能源建设》期刊的编辑、出版、发行;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;能源技术研究;货物进出口、技术进出口;售电业务;应用软件开发、信息处理及存储支持服务;水的生产和供应;生态保护和环境治理;公共设施管理;工程检测;工程试验;工程监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口);项目投资、管理及咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;《南方能源建设》期刊的编辑、出版、发行;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;能源技术研究;货物进出口、技术进出口;售电业务;应用软件开发、信息处理及存储支持服务;水的生产和供应;生态保护和环境治理;公共设施管理;工程检测;工程试验;工程监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2021年08月05日
7	章程备案		章程	2021年08月05日
8	章程备案		章程	2020年08月25日
9	经营范围变更 (含业务范围变更)	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;项目管理、企业管理、专业技术培训	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;《南方能源建设》出版;能源技术研究;货物进出口、技术进出	2020年08月25日

		；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务；应用软件开发、信息处理及存储支持服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	口；售电业务；应用软件开发、信息处理及存储支持服务；水的生产和供应；生态保护和环境治理；公共设施管理；工程检测；工程试验；工程监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
10	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	罗必雄	黄志秋	2018年08月31日
11	章程备案	章程	章程	2018年06月19日
12	经营范围变更（含业务范围变更）	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程（含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；项目投资、投资管理及咨询（不含证券与期货）；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务。	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程（含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；项目投资、投资管理及咨询（不含证券与期货）；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务；应用软件开发、信息处理及存储支持服务。	2018年03月01日
13	章程备案	章程	章程	2018年03月01日

14	地址变更 (住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	广州市萝岗区广州科学城天丰路1号	广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号	2018年03月01日
15	章程备案	章程	章程	2017年11月09日
16	注册资本变更 (注册资金、资金数额等变更)	100000.000000	105330.000000	2016年09月14日
17	章程备案	章程	章程	2016年09月14日
18	经营范围变更 (含业务范围变更)	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程 (含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员)；项目投资、投资管理及咨询 (不含证券与期货)；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口。	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程 (含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员)；项目投资、投资管理及咨询 (不含证券与期货)；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务。	2015年08月14日
19	章程备案	章程	章程	2015年08月14日
		工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害	

20	经营范围变更 (含业务范围变更)	治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);货物进出口、技术进出口;工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;项目管理、企业管理、专业技术培训;《南方能源建设》出版。	治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;项目管理、企业管理、专业技术培训;《南方能源建设》出版;能源技术研究;货物进出口、技术进出口。	2014年12月24日
21	章程备案	章程	章程	2014年12月24日
22	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)		股东发生变更	2014年12月24日
23	经营范围变更 (含业务范围变更)	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);货物进出口、技术进出	2014年12月11日

		可经营)；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	口；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版。	
24	名称变更(字号名称、集团名称等)	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	2014年12月11日
25	市场主体类型变更	内资企业法人	有限责任公司	2014年12月11日
26	注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)	60000.000000	100000.000000	2014年12月11日
27	章程备案		章程	2014年12月11日
28	市场主体类型变更	全民所有制	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2014年12月11日
29	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)		罗必雄,执行董事,总经理;肖虹,监事	2014年12月11日
3	经营范围变更	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管	

0	更（含业务范围变更）	备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；项目投资、投资管理；咨询（不含证券与期货）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备。	理及咨询（不含证券与期货）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业培训；《南方能源建设》出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	2014年08月18日
---	------------	--	--	-------------

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年07月15日	2099年12月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM
2		准予行政许可决定书	2022年03月15日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	低压液化气体,GA202048-020,在用,电梯,GA202048-020,在用,低压液化气体,GA202048-010,在用,电梯,GA202048-010,在用
3		关于四会市龙甫镇200MW渔业光伏综水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书	2023年01月16日	2099年12月31日	四会市水利局	许可四会市龙甫镇200MW渔业光伏综水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书
		肇庆市				

4	无	生态环境局关于四会市龙甫镇200MW渔业光伏综合利用发电项目环境影响报告表的审批意见	2023年04月26日	2099年12月31日	肇庆市生态环境局四会分局	无
5		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2019年03月15日	2099年12月31日	广东省自然资源厅	1:1万电子地形图、1:5万纸质地形图、GPS C级点和GPS D级点
6		地质灾害防治单位资质证书	2024年02月21日	2029年02月20日	广东省自然资源厅	地质灾害防治单位资质证书440020241120034
7	JY34401120082883	准予行政许可决定书	2023年02月23日	2028年02月22日	广州市黄埔区市场监督管理局	自制饮品制售（不含自酿酒），糕点类食品制售（含裱花蛋糕），热食类食品制售；食堂最大供餐人数：800人
8	JY34401120082875	准予行政许可决定书	2023年02月23日	2028年02月22日	广州市黄埔区市场监督管理局	自制饮品制售（不含自酿酒），糕点类食品制售（不含裱花蛋糕），冷食类食品制售（含烧卤熟肉），热食类食品制售；食堂最大供餐人数：800人
9	202119023892		2021年11月10日	2027年11月09日	广东省市场监督管理局	检验检测机构计量认证（复查）
10	202119023892	准予行政许可决定书	2021年11月10日	2027年11月09日	广东省市场监督管理局	-
1	TS18442		2023年06	2027年07	广东省市场监	

1	12-2027		月30日	月01日	督管理局	压力管道设计单位资格许可（换证）
1 2	TS18442 12-2027	准予行政 许可决定 书	2023 年06 月30 日	2027 年07 月01 日	广东省 市场监 督管理 局	特种设备设计许可证
1 3	粤建许质 穗准〔20 24〕643 8号	建筑施 工企业 安全生 产许可 证核发	2024 年01 月03 日	2027 年01 月03 日	广州市 住房和 城乡建 设局	安全生产许可证延续
1 4		测绘资 质证书	2021 年12 月06 日	2026 年12 月05 日	广东省 自然资 源厅	申请甲级测绘资质复审换证。甲级：摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、地理信息系统工程。***
1 5		医疗机 构执业 许可证	2025 年10 月31 日	2026 年10 月31 日	广州市 黄埔区 卫生健 康局	校验合格
1 6		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2020 年08 月14 日	2025 年12 月31 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DEM
1 7		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2025 年04 月21 日	2025 年06 月20 日	广东省 自然资 源厅	1:1万数字高程模型85幅（密级：秘密），位于乐昌市、仁化县、浈江区范围。
1 8		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2023 年07 月04 日	2023 年09 月02 日	广东省 自然资 源厅	申请人申请1：10000矢量地图数据6幅，1：10000数字栅格地图6幅，1：10000数字高程模型16幅，水准点33个（密级：秘密），用于220千伏国粤韶关电厂二期项目接入系统工程。范围与证明文件一致。
1 9	TS18441 70-2023		2019 年08 月21 日	2023 年07 月02 日	广东省 市场监 督管理 局	压力管道设计单位资格许可（换证）
			2019	2023	国家市	

20	TS1810935-2023	设计	年08月21日	年07月02日	场监督管理局	压力管道设计
21	TS1810935-2023	设计	2019年08月21日	2023年07月02日	国家市场监督管理局	压力管道设计
22	TS1844170-2023	准予行政许可决定书	2019年08月21日	2023年07月02日	广东省市场监督管理局	-
23		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2023年04月20日	2023年06月19日	广东省自然资源厅	1:1万矢量地图数据132幅;1:1万数字高程模型246幅;1:1万数字栅格地图132幅,1:1万标准图幅改正量132幅,水准点675个
24		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2023年03月08日	2023年05月07日	广东省自然资源厅	申请1:10000数字高程模型189幅,1:10000数字栅格地图88幅,1:10000矢量地图数据88幅,水准点608个,1:10000标准图幅改正量(80转2000)88个(密级:秘密),用于藏东南送电粤港澳大湾区直流输电工程。
25		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2023年03月08日	2023年05月07日	广东省自然资源厅	申请1:10000数字高程模型187幅,1:10000数字栅格地图110幅,1:10000矢量地图数据110幅,水准点299个,1:10000标准图幅改正量(80转2000)110个(密级:秘密),用于500千伏粤电大埔电厂二期项目接入系统工程。
26		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2023年03月08日	2023年05月07日	广东省自然资源厅	申请1:10000数字高程模型127幅,1:10000数字栅格地图52幅,1:10000矢量地图数据52幅,水准点150个,1:10000标准图幅改正量(80转2000)52个(密级:秘密),用于广东500千伏五邑站至佛山雄伟站线路工程。
27		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2023年03月08日	2023年05月07日	广东省自然资源厅	申请1:10000数字高程模型72幅,1:10000数字栅格地图37幅,1:10000矢量地图数据37幅,水准点75个,1:10000标准图幅改正量37个(密级:秘密),用于500千伏粤电惠来电厂5、6号机组扩建项目接入系统工程。
		涉密基				

28		基础测绘成果准予使用决定书	2023年03月02日	2023年05月01日	广东省自然资源厅	1:10000矢量地图数据52幅, 1:10000数字高程模型107幅, 1:10000数字栅格地图及标准图幅改正量(80转2000)51幅, 水准点150个
29		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2023年02月28日	2023年04月29日	广东省自然资源厅	申请1:10000数字高程模型232幅, 1:10000数字栅格地图134幅, 1:10000矢量地图数据134幅, 水准点218个, 1:10000标准图幅改正量(80转2000)134个(密级:秘密)用于500千伏甲湖湾电厂3、4号机组扩建项目接入系统工程项目, 申请范围与证明文件一致。
30	JY34401120082883	准予行政许可决定书	2022年03月30日	2023年03月28日	广州市黄埔区市场监督管理局	自制饮品制售(不含自酿酒), 糕点类食品制售(含裱花蛋糕), 热食类食品制售; 食堂最大供餐人数: 800人
31	JY34401120082875	准予行政许可决定书	2022年03月30日	2023年03月28日	广州市黄埔区市场监督管理局	自制饮品制售(不含自酿酒), 糕点类食品制售(不含裱花蛋糕), 冷食类食品制售(含烧卤熟肉), 热食类食品制售; 食堂最大供餐人数: 800人
32		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年12月01日	2023年01月30日	广东省自然资源厅	申请1:10000数字高程模型144幅, 1:10000数字栅格地图以及1:10000标准图幅改正量(80转2000)各75幅, 1:10000矢量地图数据75幅(密级:秘密)。
33		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2019年04月12日	2022年12月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM和DRG
34		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2019年04月12日	2022年12月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM、DRG、DOM, GPS B级点、GPS C级点、GPS D级点
35		涉密基础测绘	2022年09月16日	2022年11月15日	广东省自然资源厅	1:10000矢量地图数据347幅, 1:10000数字栅格地图347幅, 1:10000数字高程模型569幅(1幅图幅号为2600-38340的请库存提供, 线上无)密级(秘密)

		成果准予使用决定书	日	日		)。申请人申请最新版本2000坐标系的数据,如非此坐标,同时申请图幅改正量
36		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年08月04日	2022年10月03日	广东省自然资源厅	5幅1:1万矢量地图数据(密级:秘密)、5幅1:1万数字栅格地图(密级:秘密)、21幅1:1万数字高程模型(密级:秘密)
37		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年09月18日	2022年09月30日	广东省自然资源厅	1:1万DRG
38		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年05月30日	2022年07月29日	广东省自然资源厅	12幅1:1万数字栅格地图(密级:秘密)
39		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年05月11日	2022年07月10日	广东省自然资源厅	24幅1:1万数字高程模型、16幅1:1万最新版矢量地图数据、16幅1:1万数字栅格地图及相应图幅1980西安坐标系转2000国家大地坐标系标准图幅改正量,位于深圳市龙岗区
40		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年07月16日	2022年06月30日	广东省自然资源厅	1:1万DRG和DEM
41		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年04月28日	2022年06月30日	广东省自然资源厅	纸质地形图、DOM、DEM、DRG
42		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年04月29日	2022年06月28日	广东省自然资源厅	2021版1:1万矢量地图数据2幅,位于深圳市大鹏新区
4		涉密基础测绘	2022年04	2022年06	广东省自然资源	1:1万矢量地图数据2幅,位于深圳市大

3		成果准予使用决定书	月22日	月21日	源厅	鹏新区
44		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年04月13日	2022年06月12日	广东省自然资源厅	31幅1:1万数字栅格地图、77幅1:1万数字高程模型，及1980西安坐标系转2000国家大地坐标系标准图幅改正量，位于清远市连州市、韶关市乳源县、河源市和平县、惠州市惠东县、广州市花都区
45		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年02月23日	2022年04月24日	广东省自然资源厅	58幅1:1万数字高程模型，位于惠州市惠阳区、惠东县，汕尾市海丰县范围
46		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年02月23日	2022年04月24日	广东省自然资源厅	4幅1:1万数字高程模型、2幅1:1万数字栅格地图及对应图幅1980西安坐标系转2000国家大地坐标系图幅改正量，位于深圳市龙岗区范围
47		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年02月23日	2022年04月24日	广东省自然资源厅	350幅1:1万数字高程模型、43幅1:1万数字栅格地图及相应1980西安坐标系转2000国家大地坐标系图幅改正量，位于广州、佛山、清远、韶关、河源、惠州市范围
48		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2022年01月04日	2022年03月04日	广东省自然资源厅	1:1万DEM，1:1万DRG，1980西安坐标系转2000国家大地坐标系图幅改正量
49		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年12月24日	2022年02月24日	广东省自然资源厅	1:1万DEM
50		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年12月20日	2022年02月20日	广东省自然资源厅	1:1万DRG，1:1万DOM，1:1万DEM
5		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年12月	2022年02月	广东省自然资源厅	1:1万DEM，1:1万DRG，80坐标与200

1		予使用 决定书	月14 日	月14 日	源厅	0坐标的图幅改正量
5 2		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年12 月14 日	2022 年02 月14 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DRG
5 3		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2018 年12 月29 日	2021 年12 月31 日	广东省 自然资 源厅	1 : 1万DRG和DEM
5 4		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2019 年11 月25 日	2021 年12 月30 日	广东省 自然资 源厅	DRG
5 5		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年10 月26 日	2021 年12 月26 日	广东省 自然资 源厅	DEM
5 6		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年10 月26 日	2021 年12 月26 日	广东省 自然资 源厅	DEM,DRG
5 7		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年10 月26 日	2021 年12 月26 日	广东省 自然资 源厅	DEM,DRG
5 8		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年10 月26 日	2021 年12 月26 日	广东省 自然资 源厅	DEM,DRG
5 9		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年10 月26 日	2021 年12 月26 日	广东省 自然资 源厅	DEM,DRG

60		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年10月26日	2021年12月26日	广东省自然资源厅	DEM,DRG
61		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年10月13日	2021年12月13日	广东省自然资源厅	1:1万DEM
62	201819023892		2015年11月13日	2021年11月12日	广东省市场监督管理局	检验检测机构计量认证（授权签字人变更）
63	201819023892	准予行政许可决定书	2015年11月13日	2021年11月12日	广东省市场监督管理局	-
64		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年08月31日	2021年10月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM, 1:1万正射影像, 1:1万数字栅格地图
65		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年08月31日	2021年10月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM, 1:1万DOM, 1:1万DRG
66		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年08月31日	2021年10月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM
67		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年08月31日	2021年10月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM
6		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年08月31日	2021年10月31日	广东省自然资源厅	1:1万DEM和1:1万DOM

8		予使用 决定书	月09 日	月09 日	源厅	
6 9		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年08 月06 日	2021 年10 月06 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DEM和1:1万DOM
7 0		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年07 月27 日	2021 年09 月27 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DEM
7 1		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年06 月24 日	2021 年08 月24 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DEM以及1:1万DRG和图幅改正量
7 2		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年06 月23 日	2021 年08 月23 日	广东省 自然资 源厅	1:5万纸质地形图、1:1万数字高程模型 以及1:1万数字栅格地图
7 3		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年06 月07 日	2021 年08 月07 日	广东省 自然资 源厅	1:50000 纸质地形图、1:10000数字高程模型、1 :10000分幅正射影像、1:10000数字栅 格地图
7 4		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2021 年04 月12 日	2021 年07 月12 日	广东省 自然资 源厅	1:10000DEM和DOM数据
7 5		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2020 年11 月30 日	2021 年05 月31 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DRG、DEM和DOM
7 6		涉密基 础测绘 成果准 予使用 决定书	2018 年12 月29 日	2021 年05 月31 日	广东省 自然资 源厅	1:1万DRG和DEM

7 7		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年02月09日	2021年05月09日	广东省自然资源厅	1:10000DEM
7 8		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年02月07日	2021年05月07日	广东省自然资源厅	1:1万DRG、DEM、DLG
7 9		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2021年02月04日	2021年05月04日	广东省自然资源厅	申请人分别申请13幅1:10000 DRG和DOM数据（因DRG无2000坐标系成果，申请人同时申请80和2000坐标系的改正量。）
8 0		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年12月25日	2021年03月25日	广东省自然资源厅	1:1万DRG、DEM和DOM
8 1		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年12月17日	2021年03月17日	广东省自然资源厅	1:1万DRG、DEM各64幅及图幅改正量
8 2		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年11月19日	2020年11月20日	广东省自然资源厅	1:1万DRG、DEM和DOM
8 3		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年11月17日	2020年11月18日	广东省自然资源厅	1:1万DRG和DEM
8 4		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年11月03日	2020年11月05日	广东省自然资源厅	1:1万DRG和DEM
		医疗机	2019	2020	广州市	

85		构执业许可证副本	年10月23日	年10月23日	黄埔区卫生健康局	医疗机构执业许可（校验）
86		涉密基础测绘成果准予使用决定书	2020年03月04日	2020年04月30日	广东省自然资源厅	DEM、DRG
87					国家市场监督管理总局	南方电网调峰调频发电有限公司与广东水电二局股份有限公司等经营者新设合营企业案
88	粤测成准[2016]第185号	涉密基础测绘成果准予使用决定书	2016年11月10日		广东省国土资源厅	提供1：1万DEM和DRG数据各186幅
89	粤测成准[2016]第187号	涉密基础测绘成果准予使用决定书	2016年11月14日		广东省国土资源厅	1：1万DEM和DRG数据各100幅
90	粤测成准[2016]第161号	涉密基础测绘成果准予使用决定书	2016年09月14日		广东省国土资源厅	1个C级GPS点（1980西安坐标系），1个D级GPS点（1980西安坐标系），8个85高程三等水准点
91	粤测成准[2016]第164号	涉密基础测绘成果准予使用决定书	2016年09月21日		广东省国土资源厅	1：1万DEM和DRG数据各35幅

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

2	能源建设股份有限公司	1000.00	1000.00	1	100000.0	2014年12月11日	2018年1月27日	1	100000.0	2014年12月11日	2022年10月19日
---	------------	---------	---------	---	----------	-------------	------------	---	----------	-------------	-------------

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	中国能源建设集团有限公司	100%	0%	2014年12月11日	2018年09月05日
2	中国能源建设集团规划设计有限公司	0%	100%	2018年06月19日	2018年09月05日
3	中国能源建设股份有限公司	0%	100%	2014年12月11日	2018年09月05日
4	中国能源建设股份有限公司	100%	100%	2016年04月18日	2018年09月05日

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	公示日期
1	工咨甲2320070010	工程咨询单位资格证书	2015年08月17日	2020年08月16日	中华人民共和国国家发展和改革委员会	工程咨询	有效	2018年09月05日
						工程勘察综合类甲级，可承担各类建设工程项目的岩土		