南光高速市政化改造工程（一期）工程监理

投标文件

资信标部分

投标人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人：李大山

日期： 2026 年 9 月 7 日

目录

1.投标人拥有注册监理工程师情况 1
2.城市快速路改造工程业绩情况 130
2.1 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩） 130
2.2 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过在建的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩） 313
3.城市道路工程业绩情况 181
3.1 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市道路工程施工监理（单项合同额≥450 万的）业绩） 181
4.拟派项目总监业绩 313
4.1 投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项） 314
4.2 拟派总监理工程师资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称及社保等 316
4.3 拟派总监理工程师业绩-坂银通道工程施工监理 321
5.拟派监理团队（项目总监除外） 342
5.1 监理项目人员一览表（项目总监除外） 342
6.拟投入设备情况（与技术标保持一致） 388

1. 投标人拥有注册监理工程师情况

（1）幸春明

使用有效期：2026年05月14日
-2026年11月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：幸春明

性　　别：男

出生日期：1967年02月24日

注册编号：44000490

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年01月04日

注册专业：市政公用工程
港口与航道工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081090046l

个人签名：幸春明

签名日期：2024年5月14日

发证日期：2024年11月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：幸春明　　社保电脑号：1709795　　身份证号码：440204196702245017　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		110.4		220.8	55.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce199097 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（2）周春友

使用有效期：2026年07月31日
- 2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周春友

性　　别：男

出生日期：1967年01月19日

注册编号：44010062

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年03月29日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.7.31.

发证日期：2024年02月01日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周春友　　社保电脑号：603998287　　身份证号码：430403196701192016　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce1ad347 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（3）汪新春

使用有效期：2026年04月27日
2026年10月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：汪新春

性　　别：男

出生日期：1977年12月28日

注册编号：44013008

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月10日

注册专业：市政公用工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081000461

个人签名：

签名日期：2026.4.27

发证日期：2024年07月25日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪新春　　社保电脑号：620513635　　身份证号码：340821197712285119　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce1d98b2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（4）王秀民

使用有效期:2026年08月25日
-2027年02月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王秀民

性　　别：男

出生日期：1969年09月11日

注册编号：44009271

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年09月04日

注册专业：机电安装工程
　　市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.26

发证日期：2026年07月17日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王秀民　　社保电脑号：604816375　　身份证号码：430402196909110511　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce1eb9cn ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（5）吴刚

使用有效期: 2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：吴刚

性　　别：男

出生日期：1968年07月04日

注册编号：44015115

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年01月27日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：吴刚

签名日期：2026.7.15日

发证日期：2023年11月16日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴刚　　社保电脑号：608298238　　身份证号码：232722196807040416　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce21616z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（6）吕荣惠

使用有效期：2026年08月28日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：吕荣惠

性　　别：男

出生日期：1969年04月09日

注册编号：44015116

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年01月27日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：吕荣惠

签名日期：2026.8.28

发证日期：2023年11月16日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕荣惠　　社保电脑号：625419252　　身份证号码：232724196904090039　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce226563 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（7）李云海

使用有效期：2026年01月13日
-2026年07月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李云海

性　　别：男

出生日期：1967年08月21日

注册编号：44018120

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年04月09日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.01.13

发证日期：2024年02月01日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李云海　　社保电脑号：600899455　　身份证号码：150102196708214011　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				3247.0	1528.0			1614.48	538.16			134.56		40.32		80.64	20.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce2b26f1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

社保费缴纳清单 证明专用章

（8）徐德权

使用有效期：2026年07月20日
-2027年01月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：徐德权

性　　别：男

出生日期：1977年07月16日

注册编号：44018339

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年05月10日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：徐德权

签名日期：2026.7.20

发证日期：2024年03月07日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐德权　　社保电脑号：2865791　　身份证号码：220182197707163114　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2523	10.09	2523	20.18	5.05
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2523	10.09	2523	20.18	5.05
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2523	10.09	2523	20.18	5.05
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2523	10.09	2523	20.18	5.05
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2523	10.09	2523	20.18	5.05
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2523	10.09	2523	20.18	5.05
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.54		121.08	30.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce2c861m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（9）王忠强

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王忠强

性　　别：男

出生日期：1970年11月25日

注册编号：44019387

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年01月23日

注册专业：市政公用工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.7.15

发证日期：2024年11月07日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王忠强　　社保电脑号：611904127　　身份证号码：232700197011254415　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce2cc2e4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（10）周世清

使用有效期：2026年06月18日
-2026年12月15日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周世清

性　　别：男

出生日期：1968年03月18日

注册编号：44021355

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年02月06日

注册专业：通信工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081000461

个人签名：周世清

签名日期：2026.6.18.

发证日期：2025年12月11日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周世清　　社保电脑号：2286337　　身份证号码：432926196803185232　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce2e110f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（11）杨爱明

使用有效期: 2026年07月16日
- 2027年01月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杨爱明

性　　别：男

出生日期：1978年02月10日



注册编号：44021533

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年03月24日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010510900461

个人签名：杨爱明

签名日期：2026.7.16

发证日期：2026年01月08日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨爱明　　社保电脑号：801555100　　身份证号码：321087197802105634　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce2e65ey ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（12）曾宁

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：曾宁

性　　别：男

出生日期：1982年11月25日

注册编号：44022300

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年09月07日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：曾宁

签名日期：2026.7.15　　发证日期：2026年07月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾宁　　社保电脑号：644545901　　身份证号码：441424198211253051　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce315541 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（13）刘松林

使用有效期：2026年09月04日
-2027年01月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘松林

性　　别：男

出生日期：1982年02月10日

注册编号：11014736

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年01月06日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：刘松林

签名日期：2026.9.4

发证日期：2023年11月22日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘松林　　社保电脑号：641565757　　身份证号码：430682198202102712　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce3cc2c1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（14）侯良德

使用有效期：2026年04月27日
- 2026年10月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：侯良德

性　　别：男

出生日期：1987年03月30日

注册编号：44023302

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年05月20日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）
1101051090046

侯良德

个人签名：侯良德

签名日期：2026.4.27

发证日期：2024年03月07日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：侯良德　　社保电脑号：635477291　　身份证号码：410782198703300719　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce3f3024 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（15）黄治中

使用有效期: 2026年03月20日
- 2026年09月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄治中

性　　别：男

出生日期：1974年11月11日

注册编号：36005407

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月23日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：黄治中

签名日期：2026.3.20　　发证日期：2024年07月04日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄治中　　社保电脑号：1493144　　身份证号码：440301197411115512　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce411717 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（16）张聪和

使用有效期：2026年07月07日
- 2027年01月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张聪和

性　　别：男

出生日期：1976年12月24日

注册编号：44025899

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081000461

个人签名：张聪和

签名日期：2026.07.07

发证日期：2024年09月24日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张聪和　　社保电脑号：600899465　　身份证号码：352623197612245115　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce4ace97 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（17）李孝平

使用有效期：2026年07月16日
2027年01月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李孝平

性　　别：男

出生日期：1977年10月28日

注册编号：44025901

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李孝平

签名日期：2026.7.16

发证日期：2024年09月24日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李孝平　　社保电脑号：2865721　　身份证号码：22010319771028451X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce4cc4ba ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（18）李小龙

使用有效期：2026年09月04日
- 2027年03月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李小龙

性　　别：男

出生日期：1984年07月14日

注册编号：44025903

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李小龙

签名日期：2026年9月4日

发证日期：2024年09月27日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李小龙　　社保电脑号：106619870　　身份证号码：622826198407140218　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce64edf3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（19）靳义星

使用有效期：2026年07月15日
-2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：靳义星

性　　别：男

出生日期：1990年07月08日

注册编号：44026239

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：通信工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：靳义星

签名日期：2026年7月15日

发证日期：2024年09月24日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：靳义星　　社保电脑号：642607783　　身份证号码：232700199007080001X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce679375 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（20）余斌

使用有效期：2025年04月24日
- 2025年10月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：余斌

性　　别：男

出生日期：1992年12月14日

注册编号：44027335

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年12月23日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025年04月24日

发证日期：2024年10月12日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余斌　　社保电脑号：808979839　　身份证号码：530426199212141211X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				3056.0	1528.0			403.64	134.56			134.56		40.32		80.64	20.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce69342a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（21）向大贤

使用有效期：2026年09月01日
-2027年02月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：向大贤

性　　别：男

出生日期：1991年05月24日

注册编号：44034256

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年05月07日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）
1101051090046?

向大贤

个人签名：向大贤

签名日期：2026.09.01

发证日期：2026年03月06日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：向大贤　　社保电脑号：645286563　　身份证号码：422823199105243674　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce6cd35j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（22）周燃

使用有效期：2026年04月22日
-2026年10月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周燃

性　　别：男

出生日期：1988年06月28日

注册编号：32093462

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年06月26日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：周燃

签名日期：2026年4月22日

发证日期：2026年04月17日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周燃　　社保电脑号：627001140　　身份证号码：342425198806288150　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce6e2e45 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（23）王步业

使用有效期: 2026年09月02日
- 2027年03月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王步业

性　　别：男

出生日期：1983年03月09日

注册编号：44036836

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年09月18日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

王步业.

个人签名：王步业.

签名日期：2026.7.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081090046

发证日期：2026年07月24日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王步业　　社保电脑号：649054172　　身份证号码：350823198303093035　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce6fb693 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（24）潘宾荣

使用有效期：2026年07月16日
2027年01月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：潘宾荣

性　　别：男

出生日期：1985年11月23日

注册编号：44037808

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年09月18日

注册专业：通信工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810900461

潘宾荣

个人签名：潘宾荣

签名日期：2026年7月16日　　发证日期：2026年07月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘宾荣　　社保电脑号：648685376　　身份证号码：432502198511234836　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce75272b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（25）王冬银

使用有效期: 2026年08月17日
- 2027年02月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王冬银

性　　别：男

出生日期：1975年07月15日

注册编号：44040380

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年10月24日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：王冬银

签名日期：2026.8.17

发证日期：2026年08月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王冬银　　社保电脑号：813573675　　身份证号码：532401197507150311　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce805649 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（26）黄金泽

使用有效期：2026年08月27日
- 2027年01月08日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄金泽

性　　别：男

出生日期：1985年05月23日

注册编号：44042399

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年01月08日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：黄金泽

签名日期：2026·8·27

发证日期：2024年01月09日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄金泽　　社保电脑号：619709615　　身份证号码：440582198505236634　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce829720 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（27）王睿峰

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王睿峰

性　　别：男

出生日期：1999年03月15日

注册编号：44045205

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：机电安装工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：王睿峰

签名日期：2026.7.15

发证日期：2024年09月05日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王睿峰　　社保电脑号：804940962　　身份证号码：510682199903155678　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce83ac27 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（28）崔浩宇

使用有效期：2026年07月21日
-2027年01月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：崔浩宇

性　　别：男

出生日期：1994年05月14日

注册编号：44045491

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：崔浩宇

签名日期：2026.7.21

发证日期：2024年09月05日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔浩宇　　社保电脑号：801555195　　身份证号码：211381199405140411　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce85cd61 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（29）李怡景

使用有效期: 2026年06月01日
- 2026年11月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李怡景

性　　别：男

出生日期：1994年01月01日

注册编号：33040202

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月26日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李怡景

签名日期：2026.6.1

发证日期：2024年09月27日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李怡景　　社保电脑号：800633924　　身份证号码：441424199401015112　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		84.54		169.08	42.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce894169 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（30）苏显鑫

使用有效期：2026年07月17日
-2027年01月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：苏显鑫

性　　别：男

出生日期：1992年06月24日



注册编号：44047160

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年10月28日

注册专业：机电安装工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：苏显鑫

签名日期：2026年7月17日　　发证日期：2024年10月29日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏显鑫　　社保电脑号：636944800　　身份证号码：230804199206242017　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce8b30ad ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（31）平飞

使用有效期：2026年07月06日
- 2027年01月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：平飞

性　　别：男

出生日期：1994年12月10日



注册编号：44047560

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年11月24日

注册专业：港口与航道工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.7.6

发证日期：2024年11月25日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：平飞　　社保电脑号：816288156　　身份证号码：530322199412102695　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	04	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	05	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	06	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	07	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	08	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
合计				4896.0	2448.0			2421.72	807.24			201.84		122.4		244.8	61.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce8c196f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（32）周福伟

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周福伟

性　　别：男

出生日期：1990年12月26日

注册编号：31012364

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年06月09日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：周福伟

签名日期：2026.7.15

发证日期：2024年04月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周福伟　　社保电脑号：812283546　　身份证号码：362422199012262214　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce8d46cq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（33）陈玮

使用有效期: 2025年03月17日
- 2025年09月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈玮

性　　别：男

出生日期：1968年11月06日

注册编号：42001716

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月14日

注册专业：房屋建筑工程
公路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年02月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈玮　　社保电脑号：643433268　　身份证号码：420102196811062015　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce8f672x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（34）陈华光

使用有效期: 2026年08月26日
- 2027年02月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈华光

性　　别：男

出生日期：1973年08月21日

注册编号：43001828

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年06月05日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.8.26

发证日期：2025年04月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈华光　　社保电脑号：604093335　　身份证号码：430602197308211013　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce8ff897 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（35）郭道喜

使用有效期：2025年12月05日
- 2026年06月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郭道喜

性　　别：男

出生日期：1966年01月19日

注册编号：44001328

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月11日

注册专业：电力工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：郭道喜

签名日期：2025.12.5

发证日期：2025年02月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭道喜　　社保电脑号：3113897　　身份证号码：430722196601190019　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
合计				0.0	0.0			0.0	0.0			0.0		0.0		0.0	0.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce92e1ek ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月7日

（36）董志友

使用有效期：2026年08月26日
-2027年02月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：董志友

性　　别：男

出生日期：1969年08月29日

注册编号：44003025

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月15日

注册专业：电力工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：董志友

签名日期：2026年8月26日　　发证日期：2025年02月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董志友　　社保电脑号：2288397　　身份证号码：511024196908291290　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	04	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	05	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	06	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	07	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	08	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
合计				5202.0	2448.0			2421.72	807.24			201.84		122.4		244.8	61.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce935dez ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（37）张开明

使用有效期: 2026年07月17日
- 2027年01月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张开明

性　　别：男

出生日期：1966年05月16日

注册编号：44003027

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月14日

注册专业：港口与航道工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

张开明

个人签名：张开明

签名日期：2026.7.17

发证日期：2025年02月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张开明　　社保电脑号：604414303　　身份证号码：620105196605161078　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce954355 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年9月7日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张开明　　社保电脑号：604414303　　身份证号码：620105196605161078　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2574	[illegible]	2574	[illegible]	5.15
2026	01	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	02	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		61.8		123.54	30.9

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c992c10621e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月2日

（38）苏锡文

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：苏锡文

性　　别：男

出生日期：1969年11月12日

注册编号：44003030

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月15日

注册专业：市政公用工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：苏锡文

签名日期：2026.7.15

发证日期：2025年02月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏锡文　　社保电脑号：600899487　　身份证号码：320106196911120851　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce9def93 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（39）季永贤



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：季永贤

性　　别：男

出生日期：1966年04月07日

注册编号：44003033

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：季永贤

签名日期：2026.9.4

发证日期：2025年02月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季永贤　　社保电脑号：1709792　　身份证号码：430103196604071037X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	04	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	05	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	06	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	07	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	08	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
合计				5202.0	2448.0			2421.72	807.24			201.84		122.4		244.8	61.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce9eaf46 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季永贤　　社保电脑号：1709792　　身份证号码：430103196604071037X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	01	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	02	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	03	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	04	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	05	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
合计				5202.0	2448.0			2354.75	807.36			201.87		122.4		244.8	61.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c992c16bc93 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月2日

（40）黄先乾

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：黄先乾

性　　别：男



出生日期：1969年02月23日

注册编号：44005447

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年09月06日

注册专业：房屋建筑工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：黄先乾

签名日期：2026.7.15.

发证日期：2025年07月25日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄先乾　　社保电脑号：643644446　　身份证号码：430304196902232011　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	[illegible]	2574	[illegible]	5.15
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		61.8		123.54	30.9

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce9fe063 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（41）吕继军

使用有效期：2026年07月21日
至2027年01月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：吕继军

性　　别：男

出生日期：1967年03月19日

注册编号：44005632

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年05月07日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：吕继军

签名日期：2026.7.21

发证日期：2025年02月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕继军　　社保电脑号：610951609　　身份证号码：410703196703192012　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2574	[illegible]	2574	[illegible]	5.15
2026	01	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	02	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		61.8		123.54	30.9

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c992c1a13b1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕继军　　社保电脑号：610951609　　身份证号码：410703196703192012　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2574	[illegible]	2574	[illegible]	5.15
2026	01	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2574	[illegible]10.3	2574	20.59	5.15
2026	02	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	257[illegible]	10.3	2574	20.59	5.15
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	257[illegible]	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	257[illegible]	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	257[illegible]	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		61.8		123.54	30.9

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c992c1a13b1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月2日

（42）林向明

使用有效期: 2025年03月19日
- 2025年09月15日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：林向明

性　　别：男

出生日期：1969年10月09日

注册编号：44006553

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年05月21日

注册专业：公路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081090046

个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年03月13日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林向明　　社保电脑号：2286338　　身份证号码：370633196910098336　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3711	14.84	3711	29.69	7.42
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3711	14.84	3711	29.69	7.42
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3711	14.84	3711	29.69	7.42
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3711	14.84	3711	29.69	7.42
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3711	14.84	3711	29.69	7.42
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3711	14.84	3711	29.69	7.42
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		89.04		178.14	44.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cea2b38e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（43）谢海棠

使用有效期: 2026年08月27日
- 2027年02月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：谢海棠

性　　别：男

出生日期：1968年09月27日

注册编号：44006557

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年05月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：谢海棠

签名日期：2026.8.27

发证日期：2025年03月13日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢海棠　　社保电脑号：600691636　　身份证号码：320102196809272853　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	[illegible]	2574	[illegible]	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cea339d8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（44）王茹军

使用有效期：2026年04月27日
-2026年10月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王茹军

性　　别：男

出生日期：1970年11月05日

注册编号：44007313

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年07月29日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：王茹军

签名日期：2026.4.27

发证日期：2025年05月23日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王茹军　　社保电脑号：604150014　　身份证号码：320703197011051537　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cea43574 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（45）梁君才

使用有效期：2026年04月27日
- 2026年10月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：梁君才

性　　别：男

出生日期：1966年05月09日

注册编号：44008369

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年01月07日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.4.27

发证日期：2025年11月13日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁君才　　社保电脑号：1709982　　身份证号码：420106196605094935　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		110.4		220.8	55.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cea46208 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（46）闵本洪

使用有效期：2026年06月16日
- 2026年12月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：闵本洪

性　　别：男

出生日期：1974年04月30日

注册编号：44010647

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年02月20日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：闵本洪

签名日期：2026.6.16.　　发证日期：2024年12月11日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：闵本洪　　社保电脑号：604185207　　身份证号码：430602197404301019　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	[illegible]	2574	[illegible]	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cea81208 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（47）郑宗彬

使用有效期：2026年05月18日
- 2026年11月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郑宗彬

性　　别：男

出生日期：1970年06月22日

注册编号：44012876

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月10日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081000461

郑宗彬

个人签名：郑宗彬

签名日期：2026.5.18

发证日期：2024年07月25日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑宗彬　　社保电脑号：2039699　　身份证号码：440500197006220719　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cea9b61v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（48）龙要雄

使用有效期：2026年08月26日
- 2027年02月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：龙要雄

性　　别：男

出生日期：1976年03月04日

注册编号：44013963

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.8.26

发证日期：2025年08月07日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙要雄　　社保电脑号：600805016　　身份证号码：410103197603041331　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceaa6243 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

（49）郑柳春

使用有效期：2026年08月17日
- 2027年02月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郑柳春

性　　别：男

出生日期：1983年03月17日

注册编号：44017744

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月13日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：

签名日期：2026年8月17日

发证日期：2025年04月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑柳春　　社保电脑号：614526929　　身份证号码：441421198303170852　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceab8329 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（50）段宁松

使用有效期：2026年08月24日
2027年02月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：段宁松

性　　别：男

出生日期：1976年04月07日

注册编号：44019786

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年03月12日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101051090048

个人签名：段宁松

签名日期：2026.8.24

发证日期：2025年02月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：段宁松　　社保电脑号：604681876　　身份证号码：511024197604071293　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cead306h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（51）魏军红

使用有效期：2026年05月15日
-2026年11月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：魏军红

性　　别：男

出生日期：1981年06月06日

注册编号：44023301

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年05月20日

注册专业：房屋建筑工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：魏军红

签名日期：2026年05月15日　　发证日期：2024年03月07日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：魏军红　　社保电脑号：606229763　　身份证号码：441424198106066959　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceb11e14 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（52）罗友明

使用有效期：2026年07月15日
- 2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：罗友明

性　　别：男

出生日期：1984年06月21日

注册编号：44029485

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年06月08日

注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：罗友明

签名日期：2026年7月15日

发证日期：2025年04月17日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗友明　　社保电脑号：611850862　　身份证号码：430403198406211017　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceb2e285 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（53）王金国

使用有效期：2026年03月11日
-2026年09月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王金国

性　　别：男

出生日期：1988年12月01日

注册编号：44033778

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年04月26日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101051090046

个人签名：

签名日期：2026.3.11

发证日期：2026年02月27日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王金国　　社保电脑号：640910496　　身份证号码：362430198812017570　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				3056.0	1528.0			403.64	134.56			134.56		40.32		80.64	20.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceb36200 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

社保费缴纳清单 证明专用章

（54）贾鑫

使用有效期: 2026年07月17日
- 2027年01月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：贾鑫

性　　别：男

出生日期：1990年11月10日

注册编号：44037456

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2029年09月18日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101051090046

个人签名：

签名日期：2026.07.17

发证日期：2026年07月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贾鑫　　社保电脑号：642265594　　身份证号码：511321199011110931X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceb4daar ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（55）滕中华

使用有效期：2026年04月28日
-2026年10月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：滕中华

性　　别：男

出生日期：1984年08月12日

注册编号：44039924

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2026年10月24日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：滕中华

签名日期：2026.04.28

发证日期：2023年10月25日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：滕中华　　社保电脑号：812914904　　身份证号码：430482198408120077　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceb537c9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（56）翁伟均

使用有效期：2026年06月01日
-2026年11月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：翁伟均

性　　别：男

出生日期：1978年03月25日

注册编号：44042210

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年01月08日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：翁伟均

签名日期：2026.6.1

发证日期：2024年01月09日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翁伟均　　社保电脑号：635601934　　身份证号码：441424197803254213　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ceb65af4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（57）雷洁

使用有效期: 2026年05月15日
- 2026年11月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：雷洁

性　　别：女

出生日期：1985年08月27日

注册编号：44045210

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：机电安装工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：雷洁

签名日期：2026.5.15

发证日期：2024年09月05日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷洁　　社保电脑号：636532771　　身份证号码：410526198508279107　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cf01b76s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（58）曾家豪

使用有效期：2026年08月17日
-2027年02月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：曾家豪

性　　别：男

出生日期：2000年04月18日

注册编号：44049888

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：曾家豪

签名日期：2026年8月7日

发证日期：2025年09月12日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾家豪　　社保电脑号：649623995　　身份证号码：441424200004182553　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cf035aa4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（59）杨升平

使用有效期：2026年08月28日
- 2027年02月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨升平

性　　别：男

出生日期：1987年11月07日

注册编号：44049982

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.08.28

发证日期：2025年09月12日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨升平　　社保电脑号：642461653　　身份证号码：421127198711075414　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cf0452b9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（60）黄广评

使用有效期：2025年10月17日
2026年04月15日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄广评

性　　别：男

出生日期：1995年03月05日

注册编号：44050928

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年10月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：黄广评

签名日期：2025.10.17

发证日期：2025年10月15日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄广评　　社保电脑号：646952827　　身份证号码：360729199503050936　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	01	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	02	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				3820.0	1910.0			504.64	168.23			168.23		70.45		140.9	35.25

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c992c57c5dw ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月24日
社保费缴纳清单
证明专用章

（61）刘洋

使用有效期：2026年04月13日
-2026年10月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘洋

性　　别：男

出生日期：1987年05月15日

注册编号：44051193

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年10月26日

注册专业：电力工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：刘洋

签名日期：2026.6.13

发证日期：2025年10月27日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘洋　　社保电脑号：646602940　　身份证号码：420625198705157118　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cf14f3b4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（62）凌晓

使用有效期：2026年07月07日
- 2027年01月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：凌晓

性　　别：男

出生日期：1970年08月06日

注册编号：45000887

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年04月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：凌晓 凌晓

签名日期：2026年7月7日　发证日期：2025年02月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：凌晓　　社保电脑号：630278403　　身份证号码：450104197008061518　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cf1946dt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（63）黄金辉

使用有效期：2026年01月14日
-2026年07月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄金辉

性　　别：男

出生日期：1997年06月08日

注册编号：51038127

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：黄金辉

签名日期：2026.1.14

发证日期：2024年09月05日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄金辉　　社保电脑号：814522004　　身份证号码：362421199706085930　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	01	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	02	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c992c80002u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月2日

2.城市快速路改造工程业绩情况

2.1 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

投标人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司（单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别及工程等级	监理阶段	工程造价（亿元）	实际开工日期	实际竣工日期	工程保修期终止日期	工程质量评定等级	工程获奖情况	是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故	总监姓名	需要说明的问题
1	坂银通道工程施工监理	主线全长 7.643km（其中：隧道左线长 4.572km、公路左线长 1.35km、桥梁左线长 1.721km）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左、右线总长 9.228km）、互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，新建人行天桥 3 座,改造人行地下通道 3 座，修善改造北环大道—泥岗东路 2.05km、泥岗西路 0.55km、上步路 0.5km，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。	城市主干道，城市快速路	施工、保修	建安费 27.76 亿元。	2015.7	2022.1.12	2024.1.12	合格	深圳市交通公用设施优质工程奖	否	董志友	
2	国道 205 深圳段改建工程地盘监理 G5501 标段	里程桩号 K26+900~K37+351 地盘范围内土石方、防护及地基处理、路面结构层（不含玻纤格栅、铺土工布、路面面层及既有路面修补）桥涵、立交、公交车站、给排水、电力、电信、燃气以及含所有过路管道、管线预理等土建工程。	城市快速路	施工、保修	5.23	2007.12.17	2010.3.31	2012.3.31	合格	/	否	董志友	

3	东莞市环莞快速路一期工程	一期工程起始里程为K7+230，终止里程为K10+500，含上跨广深高速公路特大跨线桥一座。	城市快速路	施工、保修	3.01	2006.12.29	2010.8.2	2012.8.2	合格	/	否	董志友	
4	东莞市环城路至广深高速望牛墩连接线工程	本工程位于东莞市西北部，是西五环和广深高速公路的第三条连接线，是东莞市快速路系统的重要组成部分，双向六车道，全长4.7km。	城市快速路	施工、保修	2.0	2006.11.19	2009.4.27	2011.4.27	合格	/	否	徐声波	
5	天津快速路工程东风立交工程	四层全互通式立交。桥梁长度7.03km、面积12.9万㎡，跨度：现浇箱梁19～55m、预应力钢与混凝土结合梁（跨铁路）40~65m。道路主线长3.1KM，	城市快速路	施工、保修	4.1	2003.12.20	2007.2.9	2009.2.9	合格	中国建筑工程鲁班奖	否	董志友	
6	广州市广园快速路二期A11、A12、A13、A14标工程	共4个标段，道路为双向6车道城市快速路，全长5.50km，其中含A11标段丰乐三层互通式立交桥一座。	城市快速路，一等	施工、保修	2.593	1999.6	2002.1.29	2004.1.29	合格	广东省优良样板工程（市政工程）	否	季永贤	

备注：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。

（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

（1）坂银通道工程施工监理

“全国建筑市场监督公共服务平台”查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市坂银通道工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-21	3777.2	4403011305309901-BE-003	4403011305309901-BE-003	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	2015-06-03	43800	4403011305309901-BD-008	4403011305309901-BD-005	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-15	277616	4403011305309901-BE-002	4403011305309901-BE-002	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	70000	4403011305309901-BD-007	4403011305309901-BD-007	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	60000	4403011305309901-BD-006	4403011305309901-BD-006	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	2015-06-29	27800	4403011305309901-BD-005	4403011305309901-BD-008	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2011-10-11	4850	4403011305309901-BA-002	4403011305309901-BA-001	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2011-10-11	4850	4403011305309901-BA-001	4403011305309901-BD-009	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	2015-06-29	27800	4403011305309901-BD-004	4403011305309901-BD-001	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-15	277616	4403011305309901-BE-001	4403011305309901-BE-001	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	70000	4403011305309901-BD-003	4403011305309901-BD-004	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	2015-06-03	43800	4403011305309901-BD-002	4403011305309901-BD-003	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	60000	4403011305309901-BD-001	4403011305309901-BD-002	查看

监理合同（关键页）及中标通知书

副本

工程编号：

合同编号：BYTD-jl-002

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：坂银通道工程施工监理

工程地点：深圳市福田区、罗湖区及龙岗区

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

监 理 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

2015 年 5 月

第一部分 合同协议书

本协议书由 深圳市交通公用设施建设中心 （以下简称“发包人”）为一方，与深圳市东鹏工程建设监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为 坂银通道工程 施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：坂银通道工程；

2. 工程名称：坂银通道工程施工监理；

3. 工程地址：深圳市福田区、罗湖区及龙岗区；

4. 工程内容：该工程相关设计图纸范围内的所有工程，具体包括（但不限于）：本次招标内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、迁改工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。

5. 资金来源：100%政府投资；

6. 总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：董志友 44003025 。

二、工程监理范围

坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终点接环城南路路口，主线全长 7.643 公里。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

三、监理服务期

监理服务期：总计 1765 日历天（其中：施工准备阶段及施工阶段监理 1035 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。（以监理工程师发出的开工令日期为监理服务期的开始）

四、监理服务费用计取与支付

4.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

双方约定，本工程按照深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取依据国家发展改革改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

4.1.1 施工阶段监理服务收费：

4.1.1.1 施工监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费（迁改工程仅含给水管道迁改）为 277616.2 万元，监理服务费最终费用以政府审计部门审定为准，且监理服务费不超过市发改局批准的该部分费用金额，以上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算。

4.1.1.2 施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为 3554.6746 万元。

4.1.1.3 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.1 ，工程复杂程度调整系数为 1.15 ，高程调整系数为 1.0 。

本工程的施工监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝3554.6746×1.1×1.15×1.0＝ 4496.6634 万元。

4.1.1.4 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为 -20% 。

施工监理服务收费金额为＝施工监理服务收费基准价×（1－20％）＝3597.3307 万元。

4.1.2 保修阶段

4.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：179.8665 万元。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；

2. 廉政合同协议书

3. 中标通知书；

4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款；

7. 投标文件；

8. 监理规范；

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。


七、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

九、本协议书在监理人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十、本合同协议书正本两份，副本十份，合同双方各执正本一份，甲方执副本七 份，乙方执副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。



发包人 深圳市交通公用设施建设中心（盖章）　　监理人 深圳市东鹏工程建设监理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人 （签字）　　法定代表人或其委托代理人 （签字）

开户银行 _____　　开户银行 建行沙头角支行

账号 _____　　账号 44201511400051016587

合同订立时间 2015年5月21日

4



防伪码：7395595232819952

中 标 通 知 书

编号：201504210028

工程编号：44038320130025001

工程名称：坂银通道工程施工监理(监理)

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标　　开标时间：2014-12-25

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]3777.197200万元
（大写：叁仟柒佰柒拾柒万壹仟玖佰柒拾贰元）

中标工期：1765日历天

项目经理（总监）：董志友　　资格证书号：0033577

本工程于 2014年12月25日15时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 三开标室 公开开标，经评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包 监理合同 ，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：_____　　深圳市建设工程交易服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

招标人(盖章)：_____


法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

2015年01月21日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

工程规模与特征（城市主干道、改造快速路）



第二章　投标须知

一、投标须知前附表

(一)、投标须知前附表 1

序号	内　容	规　　定		
1	工 程 名 称	坂银通道工程施工监理		
2	工 程 地 点	深圳市福田区、罗湖区及龙岗区		
3	工程建设规模与工程特征	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中：隧道左线长 4.572 公里、公路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左、右线总长 9.228 公里）、互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。主线设计标准为城市主干道，双向六车道，规划红线宽度 60~150 米，设计车速 50km/h。本项目概算投资总额约为 328651 万元。		
4	工 程 类 别	市政公用工程	工程等级	一级
5	工程概算投资	工程总概算投资额：328651 万元。 本次招标部分的工程概算投资额（施工阶段监理服务酬金的计费额）(迁改工程仅含给水管道迁改)：277616.2 万元。		
6	资 金 来 源	100%政府投资。		
7	提供监理与相关服务的工程内容与范围	本次招标内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、给排水工程、迁改工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。		
8	工程监理与相关服务阶段	□ 勘察阶段　□ 设计阶段　□ 设备监造　■ 施工阶段　■ 保修阶段 □ 其他：		
9	工程监理与相关服务期限	自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，总计 1765 日历天。其中： ■ 施工阶段：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 10 月 31 日止，共 1035 日历天； ■ 保修阶段：自 2017 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，共 730 日历天。		
10	工程质量要求	工程质量标准：合格　　工程质量目标：合格		

8

绿化标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程（绿化标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022 年 1 月 12 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（绿化标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证	/
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	龙岗区、福田区、罗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	5325.9401 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018.9.13
施工单位	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理	范恩友	完工日期	2021.8.30
		技术负责人	李小龙	验收日期	2022.1.12
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道工程（绿化标）包含道路绿化工程和金湖调蓄湖库岸公园景观工程。

其中道路绿化面积约 20.51 万平方米，包括隧道以北及隧道以南两个大段。

隧道以北绿化工程位于深圳市龙岗区，包含道路绿化、立交桥绿化、挡墙施工、冬日揽胜公园恢复工程，其中冬日揽胜公园恢复工程施工内容包括园路铺装、挡土墙施工、生态袋边坡施工、特色景亭施工、宣传指示牌安装、路灯安装、隧道花槽施工、给排水工程施工等。

隧道以南绿化工程位于深圳市福田区、罗湖区，包含道路绿化、立交桥绿化、斜井绿化、给水工程施工等。

金湖调蓄湖库岸公园景观工程位于深圳市罗湖区清水河街道，金湖调蓄湖库岸公园景观工程总用地面积 24279.03m2、绿地面积 20013.62m2、绿地率 83%、水域面积 6562.38m2、铺装面积 4265.8m2。本次施工内容包含新建环湖路、挡土墙、台地景观、六角亭、特色景观亭、儿童活动场地、亲水平台、入口广场、特色树池、绿化种植、指示牌、照明系统及背景音乐、给排水和电气工程等。

工程建设内容	给水排水工程	铺设给水管、排水管及其配套设施等
	电力及照明工程	庭院灯、草坪灯、射树灯等及配套设施设备安装等
	绿化景观工程	园路、景亭、挡土墙、座椅、树池、亲水平台、台地景观、导视牌警示牌等；乔灌木地被种植、草皮铺种、立交桥绿化等

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司，在工程设计过程中能根据地质资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，能严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准、做到科学、合理；监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司，承担监理工作全过程中能严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行全面监理，监理人员能全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范标准执行；施工单位：深圳市林外林园林工程有限公司，按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，认真履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料齐全有效，工程质量达到验收标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、欧平
组员	郭汝杰、罗志华、范恩友、李小龙、陈嘉惠、梁耀、吴冲、李静、黎晶晶、李瑛瑛、黎晓燕、李珊珊、董志友、程钢、王梅生、黄始南、熊彦、胡万红、陈凯、陈国豪、林水生、孙健、周艳梅、吴念

2、专业组

专业组	组长	组员
给水排水工程	邓子科	罗志华、王梅生、郭汝杰、陈嘉惠、梁耀、吴冲、熊彦、林水生
电力及照明工程	李桂强	董志友、黄始南、黎晓燕、李珊珊
绿化景观工程	欧平	程钢、范恩友、周卫文、李静、黎晶晶、李瑛瑛、胡万红、陈凯、陈国豪、李小龙、孙健、周艳梅、吴念

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况：已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况：技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已完成
	6、项目执行报告的检查情况：已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况：已签署
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
给水排水工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防	无
水保	无
环评	无
档案	无
防雷	无
节水	无
排水	无
海绵城市	无
通信	无
特种设备安装	无
无障碍设施	无
……	

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2022 年 1 月 12 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日

土建 1 标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建 1 标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 1 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：广西华宇建工有限责任公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 1 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	34447.928515 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 9 月 18 日
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	项目经理	陈达虎	完工日期	2020 年 3 月 25 日
		技术负责人	杨良泽	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

坂银通道工程土建 1 标主线全长约 1.65km。该项目主要施工内容包含坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交大型立交 2 座，含主线桥 2 座，匝道桥 9 座，加宽桥 1 座，改建通道 3 座、通道桥 1 座，桥梁总长约 3.8Km。坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交为现状立交改造，新建 LL、RR 两条主线，总长约 2.28Km；新建泥岗（上步）立交 A、C、D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 十二条匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、G、I、J、L1、R2 七条匝道，总长约 1.43Km；改造泥岗（上步）立交 B 一条现状匝道，总长约 0.72Km；改造 F1、F2 两条辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，主要有桥梁工程、道路工程、道路附属工程、交通疏解工程、给排水工程、电力、通信工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥 2 座、匝道桥 9 座、拼宽桥 1 座、人行天桥 2 座，分为 14 联钢箱梁、29 联现浇梁，桥梁总长约 3.8Km，总面积为 40069 ㎡。
	道路工程	新建泥岗（上步）立交 D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、I、J、L1、R2 匝道，总长约 1.43Km；改造 F2 辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，改建通道 3 座、通道桥 1 座。
	道路附属工程	排水沟 221m、栏杆 72m、挡土墙 881m、路基处理 12876 ㎡。

	给水工程	给水工程 1185m。
	排水工程	混凝土雨水管 5024m、混凝土污水管 1685m、井 163 座。
	电力、通信工程	电力工程 1039m、通信管道 1981m。
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：广西华宇建工有限责任公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、郑伟敏、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣、杨良泽、翁创标、黄飞、曹延州、陈少斌、翟腾腾、卢廷旭

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬、翁创标
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌、郑伟敏
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣、陈少斌
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕、翟腾腾
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强、杨良泽
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江、曹延州、卢廷旭
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏、黄飞

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是○ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是○ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是○ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是○ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是○ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	
	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

土建 2 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 2 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中交第二公路工程局有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 2 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	72505.065829 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 7 月
施工单位	中交第二公路工程局有限公司	项目经理	赵红星	完工日期	2020 年 3 月
		技术负责人	李晓峰	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

土建 2 标（桩号 K1+645～K4+000）主线全长约 2.355 公里，施工内容包含道路工程 A、B、D、E、H、F1、F2、Jh 金湖路，总长约 2.206km；桥梁 LL、RR 主线桥及 A、B、C、D 匝道桥，其中主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m；隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处，车行横通道 4 处，应急停车带左右洞各 2 处，配电室 3 处。主要有道路工程、交通疏解工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容		
	道路工程	新建 A、B、D、E、H、F1、F2、金湖路（南幅），总长约 2.206km。
	桥梁工程	主线桥 2 座，匝道桥 4 座，人行天桥 1 座，主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m。
	隧道工程	隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处、车行横通道 4 处、应急停车带左右洞各 2 处、配电室 3 处、排水泵房及调蓄池 1 处。
	道路附属工程	挡土墙 4 座。
	排水工程	混凝土雨水管 1206.9m、箱涵 17m、检查井 29 座。
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 1214m。
	燃气工程	现状 DN400 次高压燃气管保护 116m，DN150 中压燃气管保护 26.1m。

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中交第二公路工程局有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李瑛瑛、彭彬
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况 （填写示例）

竣工验收条件及检查情况	
	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
桥梁工程			
隧道工程			
道路附属工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程（包封）			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

土建3标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建3标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建3标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中铁六局集团有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建3标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	51380.649737万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年7月
施工单位	中铁六局集团有限公司	项目经理	杨映江	完工日期	2020年3月
		技术负责人	年刚伟	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蕾湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道。主线起止桩号为LK4+000-LK6+400，RK4+040-RK6+480,全长约2.4km，包含鸡公山隧道左线2380m、右线2420m，人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，应急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m2）；道路及排水工程左右线各20m等。主要有道路工程、隧道工程、排水工程等。

工程建设内容	隧道工程	左线2380m、右线2420m，结构内轮廓面积105.42㎡（标准三车道段）、147.65㎡（紧急停车带段），人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，紧急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22㎡）
	道路工程	左线20m、右线20m
	排水工程	混凝土雨水管20m、检查井2座

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中铁六局集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、吴冲、梁韵琪、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、郑黎平
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、吴冲、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	梁韵琪、郑宗彬、黄始南
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况：

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章） 2020年3月31日

土建 4 标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建 4 标
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 4 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：曙光建设有限公司

验收日期：2020 年 3 月 20 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 4 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区坂田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	24201.322155 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 8 月 15 日
施工单位	曙光建设有限公司	项目经理	夏传军	完工日期	2019 年 12 月 30 日
		技术负责人	徐健岗	验收日期	2020 年 3 月 20 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

土建 4 标主线起止桩号为 LK6+400～LK7+600，RK6+480～RK7+668.17，全长约 1.2km。包含坂银-南坪大型立交，含主线桥 4 座，匝道桥 4 座，拼宽桥 1 座，环城南路人行天桥 1 座。桥梁总面积为 23976.65 ㎡，新建钢筋混凝土箱涵 673.3m。。新建 A/B/C/D/E 五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约 2.66km；改造 F/G/H/I 四条现状匝道，总长约 1.1km，主要有交通疏解工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥 4 座（其中主线钢箱梁两联，左主线钢箱梁总长 137m，最长单跨跨径 57m；右主线钢箱梁总长 126m，最长单跨跨径 50m），匝道桥 4 座，拼宽桥 1 座，人行天桥 1 座，桥梁总面积为 23976.65 ㎡
	道路工程	新建 A/B/C/D/E 五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约 2.66km；改造 F/G/H/I 四条现状匝道，总长约 1.1km
	道路附属工程	挡土墙 9 处、边坡加固 8 处
	给水工程	DN200PE 给水管 44m、DN200 球墨铸铁管 888m，焊接钢管 400m、给水加压泵房 1 座
	排水工程	混凝土雨水管 2988m、排水钢管 1636m、箱涵 673.3m、检查井 155 座
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 773m
	燃气工程	DN250 燃气工程 375m

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：曙光建设有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	李桂强、邓子科、陶启立、董志友
组员	梁耀、欧平、陈嘉惠、黎晶晶、杨少卿、杨淼

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	邓子科	梁耀、夏传军、郑宗彬、欧平、陈嘉惠
道路工程	梁耀	吴冲、刘强、陈古古、刘开龙
道路附属工程	董志友	杨少卿、杨淼、黎晶晶、邓建平
给水工程	徐泰松	吕锦涛、蔡木根
排水工程	陶启立	陈国豪、徐健岗
电力、通信工程	黄始南	张朝君、潘春辉
燃气工程	杜海林	周志辉、周旺高

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月20日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日

机电标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程机电标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程机电标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程机电标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	备案表 68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	18262.609858 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018 年 5 月
施工单位	深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司	项目经理	许骋	完工日期	2020 年 3 月
		技术负责人	张洪	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

机电标主线起止桩号为 K0+000～K7+600，全长约 10.74km。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h. 主要有隧道预留预埋、隧道变配电系统、隧道监控系统、道路监控系统、隧道消防及附属建筑给排水、隧道通风隧道照明、10KV 外线及附属建筑、监控中心土建等

工程建设内容	机电工程	南坪立交（已验收的土建 4 标）范围内强电、道路照明、以及鸡公山隧道内的消防、通风、照明、变配电系统

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☑ 否 □

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☑ 否 □

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☑ 否 □

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☑ 否 □

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☑ 否 □

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
机电工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

路面标竣工验收报告

坂银通道工程第5标（路面工程）
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第5标（路面工程）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市交运工程集团有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第5标（路面工程）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	备案表68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	福田、罗湖及龙岗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	6283.250526万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2017年11月22日
施工单位	深圳市交运工程集团有限公司	项目经理	彭彬	完工日期	2020年3月28日
		技术负责人	熊淼	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，主线桩号为K0+000～K7+600，道路主线长约7.6km，项目总长约10.7km，。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

主要有铺建道路沥青混凝土面层、水泥混凝土路接缝沥青处理、铣刨旧砼路面、现状混凝土道路病害处理、新旧路面衔接等，沥青砼单层面积共计82万m²。

工程建设内容	桥梁工程	/
	道路工程	沥青混凝土路面包含左主线：LK0+000～LK7+600、右主线RK1+035～RK7+670，坂银-泥岗立交（D、E、F、J、S1、R1匝道）、坂银-北环立交（A、B、C、D、E、L1、R2匝道）坂银-南坪立交（A、B、C、D、E、F、G、H、I匝道）厦深铁路救援通道等。
	道路附属工程	/
	给水工程	/
	排水工程	/
	电力、通信工程	/
	燃气工程	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：深圳市交运工程集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红昂、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
道路附属工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
给水工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
电力、通信工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
燃气工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程			
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程			
给水工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

声屏障标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程第九合同段（声屏障标）

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第九合同段（声屏障标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：江苏国强镀锌实业有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第九合同段（声屏障标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2019]070（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区福田、龙岗、福田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	120,729,485.69元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019年9月27日
施工单位	江苏国强镀锌实业有限公司	项目经理	刘明强	完工日期	2020年3月20日
		技术负责人	罗光明	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程坂银通道主线全长约10.74公里，沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h；主要包括声屏障样式主要有全封闭、半封闭及直立式三种形式的声屏障桩基础工程、声屏障结构安装工程。 本标段主线工程内容为声屏障1#-17#个敏感点段落，全长约5.91362km。包含封闭式声屏障6处，倒L型声屏障11处，直立式声屏障2处，总平方面积62298.1㎡。					
工程建设内容	道路附属工程（声屏障安装）	1#段、3#段、4#段、5#段、8#段、9#段、11#、12#段、14#段、16#段与17#段、			
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：江苏国强镀锌实业有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。					

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☑ 否 ☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☑ 否 ☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☑ 否 ☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☑ 否 ☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☑ 否 ☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
及检查情况	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
坂银通道工程第九合同段（声屏障标）	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2020年3月31日)。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3月 31日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：	设计单位（盖章）：
2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：	项目总监（签字）：
施工单位（盖章）：	监理单位（盖章）：
2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

搪瓷钢板标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程
隧道墙面装饰材料采购及安装
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：浙江开尔新材料股份有限公司
浙江晟开幕墙装饰有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（第十合同段）隧道墙面装饰材料采购及安装				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	4180.281635 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019 年 11 月 20 日
施工单位	浙江开尔新材料股份有限公司/浙江晟开幕墙装饰有限公司	项目经理	杨兴荣	完工日期	2020 年 03 月 15 日
		技术负责人	黄春年	验收日期	2020 年 3 月 28 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

搪瓷钢板标起止桩号为 LK1+780～LK6+380，RK1+780～RK6+460，全长约 4.68km。要包括（但不限于）坂银通道通道工程隧道内部装饰用搪瓷钢板材料的采购及安装，面积约 60000 平方米，具体以本工程施工图纸及工程量清单载明的施工内容为准。

工程建设内容	隧道墙面装饰材料（搪瓷钢板）采购及安装，面积约 60000 平方米。

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：浙江开尔新材料股份有限公司/浙江晟开幕墙装饰有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．隧道墙面搪瓷钢板管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对隧道墙面搪瓷钢板工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道墙面搪瓷钢板工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

综合附属标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第六合同段（综合附属标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第六合同段（综合附属标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	陈嘉惠	开工许可证	深交许（建管）[2019]114号
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	深圳市福田区、罗湖区、龙岗区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	3874.943096万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019.12.8
施工单位	中铁二局集团有限公司	项目经理	赵孝喜	完工日期	2020.3.28
		技术负责人	何敏	验收日期	2020.3.31
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

本项目为第6合同段，里程范围为主线K0+000~K7+600，主要由交通安全设施工程和其他工程两部分组成。交通安全设施工程：交通安全设施工程包含标志、标线及安全护栏等设施。其他工程：其他工程包含桥梁装饰、电力工程。

工程建设内容	隧道工程	无
	道路工程	无
	桥梁工程	无
	道路附属工程	交通工程：波形护栏5862米，单柱式标志233套、门架式标志10座、T型双悬臂标志22套、L型双悬臂标志25套、F型双悬臂标志2套、双柱式大型标志标志21套；附着式标志96套；独立式路名标志26套，标志标线48957㎡；装修装饰工程：涂装面积110603.32㎡
	排水工程	无
	给水工程	无
	电力、通信工程	无
	燃气工程	无

对工程设计、施工、监理方面的评价：

1、对勘察单位的总体评价

无

2、对设计单位的总体评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由北京市市政工程设计研究总院有限公司。在项目实施过程中，设计院能较好地履行设计委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；未发现存在超标准、超规模等不规范情况。设计文件比较完整，方案选择合理，符合现场施工需要，基本体现了本工程建设的意图。在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合工程施工。

3、对施工单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由中铁二局股份有限公司施工，在项目施工过程中施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。施工单位克服了许多困难，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由深圳市东鹏工程建设监理有限公司，在项目施工过程中，能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。监理单位自始至终一直积极主动地进行了监理各项工作，取得较好的成绩。监理单位基本能够按照相关规定进行严格监理、热情服务。

二、竣工验收实施情况

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李嫦嫦、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李嫦嫦
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐


5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部工作内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料完整、齐全。
	3. 设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 设计、施工、监理单位均有签署质量文件。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、构配件试验报告齐全、有效，工程质量检测和功能性试验资料完整、齐全，符合设计及相关规范要求。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已进行竣工验收质量监督检测工作，并已对存在的问题进行整改且复查合格。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 道路工程管养建议书和项目执行报告齐全，能准确反映工程项目特点。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已全部整改完毕，且复查合格。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 设计、施工、监理单位均能很好的履行合同义务、遵守工程建设法律法规和工程建设强制性标准。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	/	/	/
道路工程	/	/	/
桥梁工程	/	/	/
道路附属工程	合格	合格	合格
排水工程	/	/	/
给水工程	/	/	/
电力、通信工程	/	/	/
燃气工程	/	/	/



三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程技术资料齐全，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程质量评定为合格。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020 年 3 月 31 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日

-8-

深圳市交通公用设施优质工程奖



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市东鹏工程建设有限公司：

你单位承建的《坂银通道工程第 5 标（路面工程）》，荣获 2021-2022 年度深圳市交通公用设施优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

主要参与人：1. 邓子科 2. 梁　耀 3. 罗志华 4. 董志友 5. 王梅生 6. 姚明伟 7. 彭　彬 8. 冯建桥 9. 邱　龙 10. 苏树强 11. 童宇明 12. 邓　艳 13. 刘文浩 14. 陈利军 15. 林凯彬

深圳市城市交通协会

二〇二三年五月

合同履约评价报告

合同情况	合同名称	坂银通道工程
	工程规模	坂银通道工程南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布置，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖水库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终点至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中隧道左线长 4.572 公里，公路左线长 1.35 公里，桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左右线总长 9.228 公里），互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。主线设计标准为城市主干道，双向六车道，规划红线宽度 60-150 米，设计车速 50km/h。工程概算投资额约 32.8651 亿元，建安工程（迁改工程仅含给水管道迁改）概算投资额 277616.2 万元人民币
	合同类型	监理合同
	履约单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
	项目经理（总监）	董志友（总监）
评价等级	优秀☑　良好☐　合格☐　不合格☐	
综合评价	该项目监理组严格按照监理合同和建设中心管理要求配备监理人员并及时编制和报送各项监理资料，严格质量、进度、投资控制和合同管理、信息管理、安全管理等，各项监理工作完成良好，较好地实现了各项监理目标，建设单位对该项目监理组的各项监理工作均较满意。 该项目总监从事监理工作多年，做事认真负责，敬业爱岗、勤奋工作、严谨科学、一丝不苟、公平公正；管理能力强，为人谦虚，态度及作风良好。 项目监理组经常组织内部培训和学习，严格内部考核。项目监理组全体监理人员遵循“科学、诚信、公正、守法”的职业准则，贯彻我方的建设意图，把优质服务体现于监理工作之中，实行专业分工，各专业监理工程师配备合理，专业配备齐全，认真履行职责。主动听取我方的意见和建议，积极主动为我方提供技术指导意见、建议及工作支持。 评价人（签名）：　　（单位盖章） 日　期：2017.5.11	
履约单位签认：	（单位盖章）	

业绩证明

业绩证明

工程名称	坂银通道工程施工监理	工程类别	市政公用工程
工程规模	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，终至环城南路路口，主线全长7.643公里。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h	建安工程费	277616.2万元
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	工程地址	深圳市罗湖区、福田区及龙岗区
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合同监理费	3777.1972万元
监理范围（或工程内容）	该项目有关的设计图纸范围内的所有工程：包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、给排水工程、改迁工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。坂银通道全线设鸡公山特长隧道1座（双洞总长约4.6km，单洞总长约9.2km），隧道南北侧共设大型立交3座（含主线特大桥1座，大桥1座，中桥1座，桥梁面积约75000m2），沿线新建人行天桥3座，改造人行地下通道3座，沿线布设了完善的交通设施及市政管线。另外还包含同步修缮改造的北环大道泥岗东路，长度约为2.05km（双向八车道+双向四车道）；泥岗西路改造长度约为0.5km（双向六车道），上步路改造长度约为0.5km。		
施工工法	桥梁工程砼箱梁主要采用现浇，钢结构箱梁采用预制吊装、顶推。 隧道工程采用钻爆法施工，隧道内主洞Ⅴ级围岩和Ⅵ级围岩采用双侧壁导洞法开挖；ⅠⅤ级围岩段采用单侧壁导洞法开挖；Ⅱ级和Ⅲ级围岩区段采用两台阶法开挖。		
合同监理期限	1765天		
合同签订时间	2015.5.21	开、竣工时间	2015.7.1 2020.3.31

监理机构人员

姓名	担任的监理岗位职务	执业资格证书类别	执业注册号或岗位号
董志友	总监	国家注册监理工程师	44003025
陈华光	总监代表	国家注册监理工程师	43001828
王梅生	驻地监理	专业监理工程师	B20170673
康斌	驻地监理	公路工程监理工程师	JGZ1355335
段浩焰	驻地监理	国家注册监理工程师	44003029
邓黎平	驻地监理	国家注册监理工程师	44019616
邓宗彬	驻地监理	国家注册监理工程师	44012876
徐德权	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44018339

苏锡文	合约监理工程师	国家注册监理工程师	44003030
汪新春	给排水专业监理工程师	国家注册监理工程师	44013008
曹昌国	路桥专业监理工程师	公路专业监理工程师	JGZ1456732
罗环	安全监理工程师	注册安全工程师	44110106162
唐国栋	隧道专业监理工程师	工程师	V93300157
李云海	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44018120
吕荣惠	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44015116
钟佰宏	专业监理工程师	国家注册监理工程师	44006560
程钢	机电专业监理工程师	专业监理工程师	B20180023
卓泰明	测量专业监理工程师	国家注册监理工程师	44000490
周黎	专业监理工程师	监理工程师	201805021440000443
宋瑾泽	监理员	监理员证	C20160125
黄淳	监理员	监理员证	C20160112
刘强	监理员	监理员证	C20171655
张文卫	资料员/监理员	监理员证	C20191781
李桥文	监理员	监理员证	C20181222
建设单位联系人	李柱强	联系电话	13922899239

建设单位意见：

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真履行了监理职责，
李桥监理，监理服务，对监理工作评价良好

建设单位（盖章）

日期：2020.8.19

（2）国道 205 深圳段改建工程地盘监理 G5501 标段

监理合同

副 本
COPY

国道205深圳段改建工程地盘监理
G5501标段

监 理 服 务 合 同

合同号：MTR3/CD/G205SSC/DPSC/001/07



深圳市地铁三号线投资有限公司　　深圳市东鹏工程建设监理有限公司

二〇〇七年八月

第 1 章 合同协议书

一、合同协议书

业　　主：深圳市地铁三号线投资有限公司
监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》和《深圳经济特区建设监理条例》等法律、法规的有关规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：国道 205 深圳段改建工程地盘监理G5501 标段

工程地点：深圳市龙岗区

工程规模：里程桩号K26+900~K37+351 地盘范围内土石方、防护及地基处理、路面结构层（不含玻纤格栅、铺土工布、路面面层及既有路面修补）、桥涵、立交、公交车站、给排水、电力、电信、燃气以及含所有过路管道、管线预埋等土建工程。

工程等级：一等工程　投资性质：政府投资　总 投 资：暂定 52300 万元

其　　它：

第二条 本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件中的措词和用法同义。

第三条 下列文件构成合同文件的组成部分，当文件内容相互冲突时，以所列顺序在前者优先。即：

3.1 合同补充协议（如果有），及在实施过程中共同签署的补充与修正文件（如果有）；

3.2 本合同协议书，包括附件：

附件 A 监理任务、范围与内容

附件 B 中标通知书

附件 C 由业主提供的办公和生活设施清单

附件 D 履约银行保函

附件 E 工程监理廉政责任书

3.3 合同专用条件；

3.4 合同通用条件；

3.5 相关法律、法规、规章、规范（包括施工技术规范、监理规范）、业主的工程管理规定、施工图纸等；

3.6 响应业主监理招标文件要求的监理投标和投标书附录、澄清文件、其他补充资料；在投标书附录中列明的其它文件。

第四条 监理酬金的计取及支付方式：

4.1 监理酬金总额的计取：

监理服务费率为所监理的工程项目结算工程造价的1.833%（暂定）。

本标段工程总造价（取费基数）：5.23亿元（暂定）。

基于上述费率所确定的监理服务费暂定价为人民币（大写）：玖佰伍拾捌万陆仟壹佰元整（RMB：958.61 万元）。

4.2 监理酬金的调整

根据《深圳市物价局、深圳市建设局关于印发〈深圳市工程建设监理费规定〉的通知》（深价［2000］183 号），按一等工程施工准备阶段、施工阶段及竣工保修阶段施工监理费中准价下浮 20%为“控制费率”。监理取费采用“控制费率”和“上限价”双指标控制，工程概算总造价为取费基数，取费基数乘以“控制费率”作为“上限价”。

本工程监理服务费率不作调整，监理酬金按深圳市政府投资审计专业局审定的本标段工程投资额作相应调整，但不超过上限价。结算时，若经审定的结算总价（指建安总造价）小于取费基数，则监理费按经审定的结算总价乘以“控制费率”计算；若经审定的结算总价大于取费基数，则监理费按“上限价”包干。项目建设过程中，投资计划经批准调整的，监理费可相应调整。

4.3 监理酬金的支付：

合同自签约生效后且监理单位提交合同监理酬金总额 10%的履约保函后，业主在十个工作日内向监理单位支付监理酬金总额的 10%作为监理单位的开办费（预付款），以后每季度按进度支付：

①工程完工时支付到监理酬金总额的 90%（含预付款）

②工程验收后支付到监理酬金总额的 95%（含预付款）

③工程结算后二十天内支付到监理酬金总额的 97%（含预付款）

④余款在保修期满后一次付清

具体支付方法见合同专用条件的规定。

第五条 业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

第六条 监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

第七条 本合同的内容如需修改，业主与监理单位协商后，签订补充条款，补充条款一经双方签字，即与原合同具有同等的法律效力。

第八条 本协议书经双方签字盖章后，自 /年 /月 /日开始实施，至 /年 /月 /日止。在按照监理合同的规定结清监理服务费用后中自然失效。

第九条 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本十二份，甲方执八份，乙方执三份，报建设行政主管部门备案一份。

业　　主：深圳市地铁三号线投资有限公司	监理单位：深圳市东鹏工程建设（公章） （公章）监理有限公司
住　　所：深圳市龙岗区清林西路投资大厦7楼	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0755-89724360	电　　话：
传　　真：0755-89724360	传　　真：
开户银行：深圳发展银行龙岗支行	开户银行：
帐　　号：11004830258901	帐　　号：
邮　　编：518172	邮　　编：
签 字日 期：2007.9.10	签 字日 期：2007.9.7

竣工验收报告 G5106 标段

市政验—23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：国道 205 深圳段改建工程 G5106 标段

建设单位（公章）：深圳市地铁三号线投资有限公司

竣工日期：2011 年 07 月 26 日

发出日期：

市政基础设施工程

工程名称	国道 205 深圳段改建工程 G5106 标	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路长度 10449 米，6 座主线桥梁计长 279.6 米	工程造价（万元）	46639.41
结构类型	市政公用基础设施（沥青砼路面）	开工日期	2007 年 12 月 17 日
施工许可证	编号：44030020070275000	监督登记号	
监督单位	深圳市建设工程质量监督总站 深圳市施工安全监督站	总承包单位	中交第二航务工程局有限公司
建设单位	深圳市地铁三号线投资有限公司	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	中铁二院集团有限责任公司	施工单位（设备安装）	
设计单位	中铁二院集团有限责任公司 深圳市市政设计研究院有限公司 深圳市市政工程咨询中心 中铁大桥勘测设计院有限公司 重庆交通科研设计院	监理单位	深圳市东鹏建设监理有限公司
工程检测单位	深圳市太科检验有限公司 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	工程检测单位	
工程检测单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2011 年 6 月 6 日	GD3014 01	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			

市政基础设施工程

工程完成情况	全部完成
工程质量情况	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无
对设计、勘察、施工、监理单位的评价	良好
建设单位意见	工程竣工验收结论：合格 工程项目负责人（打印）：张建华，签名： 建设单位法定代表人（打印）：杨少林，签名： 2011 年 8 月 5 日（公章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD3014 01

工程名称	国道205深圳段改建工程G5106标	结构类型	市政公用基础设施	层数/建筑面积	/
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	技术负责人	张鸿	开工日期	2007年12月17日
项目经理	蒋德旺	项目技术负责人	易孟双	竣工日期	


序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 39 分部，经查符合标准及设计要求 39 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 269 分项，经审查符合要求 269 分项，经核定符合规范要求 269 分项	符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项， 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 经返工处理符合要求 0 项	抽查符合要求
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项， 不符合要求 0 项	验收合格
5	综合验收结论	各部位工程及观感质量验收合格，质量控制资料符合设计及规范要求。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人： 2011 年 6 月 6 日	（公章） 总监理工程师： 2011 年 6 月 6 日	（公章） 单位负责人： 2011 年 6 月 6 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2011 年 6 月 6 日

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

竣工验收表（电力迁改）

单位工程竣工验收表

工程名称		国道 205 深圳段改建(双龙立交-坪地段)电力管线改迁	工程地址	深圳市龙岗区
建设单位		深圳市地铁三号线投资有限公司	结构类型/层数	/
设计单位		中铁大桥勘测设计院有限公司	建筑面积	/
施工单位		深圳市龙供供电服务有限公司	竣工日期	2010.10.8
合同工期			实际工期	
合同价		5430 万元		
竣工条件具备情况	单位工程竣工条件	施工单位自检情况		
	电装部分（电气）运行试运转试验情况	按图完成施工，经试验合格，设备通电运行正常。		
	工程技术档案和竣工图	工程技术档案和竣工图资料齐全。		
验收情况		合格		
参加验收单位		施工单位：深圳市龙供供电服务有限公司 项目负责人：[illegible] 日期：2010 年 10 月 8 日		
		监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 总监理工程师：[illegible] 日期：2010 年 10 月 8 日		
		建设单位：深圳市地铁三号线投资有限公司 项目负责人：[illegible] 日期：2010 年 10 月 8 日		



监理项目（ ）

监理工程				
项目名称	国道205深圳段改建工程地盘监理G5501标段			
建设地点	深圳市宝安区			
工程类别	市政工程			
工程造价	5.2342元	（万元）	工程等级	一等
监理费用	958.61	（万元）	监理人数	17
建设规模	道路全长10.3351km，跨线桥宽16.0m。			
建设单位	深圳市地铁三号线投资有限公司			
设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司			
施工单位	中交二航局有限公司			
合同工期	（自2007年12月至2009年8月）			
开工日期	2007年12月17日	竣工日期	2010年3月31日	

项目监理机构		
姓名	专业	监理证书编号
董志友	道桥	4400030025
高双祝	道桥	1400000985
曹京平	道桥	4400030024
吴云	岩土	1400006555
陈海新	道桥	交监岗证第17513
李云国	道桥	HBZS005546
刘志利	电气	4400006486
张雁飞	电气	深监员字1620
汪新春	给排水	深监员字6926
刘艳	造价	A0844000931
邓美荣	安全	4470034504
王维伟	施工管理	深监员6926
石朝东	测量	深监员字6694
李春明	测量	4400007770
总监理工程师		（签章）
总监理工程师代表		（签章）

监理工作内容及监理成效概述

宝安桥K26+300～K27+351地盘范围内土建工程土石方、特殊地基处理、路面结构层、桥涵、交通设施、给水、排水、电力、电信工、燃气以及市政管线等工程，以及征地拆迁范围内的青苗赔偿、绿化迁移、交通疏解等工程（地铁三号线出入场段除外）。

该工程测量详细记录了施工过程中的质量、安全检查和验收资料，各分部、分项工程质量合格，达到设计和规范要求，单位工程质量经验收合格。工程缺陷责任期内，工程没有发现质量问题。本工程未发生任何质量、安全事故。

竣工验收结论

本工程按合同和工程设计文件进行了施工，分部和单位工程进行了验收。工程建设过程中未发生任何质量、安全事故。工程质量符合国家现行规范和验收标准要求，工程质量评定为合格工程。

深圳分公司 2010年4月3日

建设单位评价意见

该工程已按设计文件、合同约定完成各项内容，有完备的技术档案和施工管理资料，工程所有的质量、验收均达到合格标准。

建设单位负责人：工程部

建设单位（公章）



合同履约情况报告

招标单位：深圳市地铁三号线投资有限公司　联系人：罗人宾　联系电话：18688929391

合同情况	合同名称	国道205深圳段改建工程地盘监理G5501标段		
	工程规模	城市主干道，车道数:8/6，包括10.451公里城市级主干道、中桥4座计长247.4m、小桥2座计长32.24m（新建及改造）、人行天桥9座、既有桥梁加固5座，以及给排水管道（开挖和顶管）、箱涵、电力、电讯管道工程、既有道路桥梁拆除、既有电力、通讯线路迁改。		
	合同类别	监理服务合同	中标金额	958.61万元
	履约单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		
	履约时间	2008年3月20日至2010年		
	项目经理（总监）	董志友		
评价等级	优秀☑　良好☐　合格☐　不合格☐			
综合评价	监理人员配备数量、专业等均满足监理合同和现场监理工作的需要，且监理人员稳定，总监理工程师常驻现场且有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 在施工准备阶段主动完成合同规定的各项工作。在施工阶段严格按照法律、法规、标准、规范、设计文件、合同等进行工程质量控制，确保了工程质量，另该公司有广东省二级试验室，通过平行检测保证了工程质量；同时严格按监理合同做好了各项安全监理工作，对于超过一定规模的危险性较大工程督促施工单位编制专项方案并组织专家审查，同时督促落实；严格按合同规定进行工程计量、支付的审核工作，并公正地处理工程变更、延期、分包等，按业主和政府有关规定进行资料审核并做好监理资料管理，同时准确进行预算、结算等审核。另在施工过程所监理工程多次获工期奖，进度超过了其他合同段。 在工程实施过程中，该公司监理人员积极配合业主的各项工作，工作积极主动、诚信。 评价人： 日期：2012年7月6日　（单位公章）			
履约单位签认：	（单位盖章）			

总监任职证明

说　明

深圳市地铁三号线投资有限公司投资建设的国道 205(深惠路)深圳段改建工程，由深圳市东鹏工程建设监理有限公司承担国道 205 深圳段改建工程地盘监理 G5501 标的工作，董志友担任总监理工程师。

施工监理范围为："地盘范围内土建工程土石方、防护及地基处理、路面结构层（不含玻纤格栅、铺土工布、路面面层及既有路面修补）、桥涵、立交、公交车站、给排水、电力、电信、燃气以及含所有过路管道、管线预埋等土建工程，以及地盘范围内管线迁改、绿化迁移、交通疏解等前期工程"，监理合同工程造价约为 5.23 亿元。

施工标段主要有国道 205 深圳段改建工程 G5106 标（工程造价 46639.41 万元）、国道 205 深圳段改建（双龙立交-坪地段）电力管线迁改（5430 万元）等。

特此说明！

业主方面的联系人:罗人宾


联系电话:~~13717097878~~ 13683212391

深圳市东鹏工程建设监理有限公司

二〇一五年七月三十日

（3）东莞市环莞快速路一期工程


监理合同



建设工程委托监理合同

广东省工商行政管理局监制

1



第一部分　建设工程委托监理合同

委托人东莞市城建工程管理局与监理人　深圳市东鹏工程建设监理有限公司　经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：东莞市环莞快速路一期工程

工程地点：东莞市南城区及厚街镇

工程规模：东莞市环莞快速路工程全长约 26 公里，起点为东莞市莞城南城区，终点为长安镇四环路。一期工程起始里程为 K7+230，终止里程为 K10+500，含上跨广深高速公路特大跨线桥一座。投资估算为 3.01 亿元。

总投资：投资估算约 3.01 亿元

工程范围：包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全过程、全方位监理。

二、　本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。


三、下列文件均为本合同的组成部分及解释顺序如下：

（1）监理招标文件；

（2）监理投标书及中标通知书；

（3）本合同专用条件；

2



（4）本合同标准条件；

（5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

合同工期：监理阶段的全部时间，包括从工程竣工验收合格之日起计，为期两年的保修期。

施工监理合同期：从 2005 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 1 日。计划工程施工期为 24 个月（从委托人发出的《监理进场通知书》中要求的进场日起计算，不含保修期）。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，委托人执 陆 份，监理人执 贰 份。

委托人：（签章）	监理人（签章）
住所：	住所：深圳市盐田区盐田路海港大厦405室
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
开户银行：	开户银行：建行沙头角支行
开户名称：	开户名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
银行账号：	银行账号：009002610016587
邮编：	邮编：518081
电话：	电话：0755—25290200

本合同签订于：2005 年 7 月 19 日

3

竣工验收报告（第一标段）

工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称：东莞市环莞快速路（西段一期）第一标段（K7+125—K9+240.7）市政工程

验收日期：二〇一〇年八月　日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

一、 工程概况

工程名称	东莞市环莞快速路（西段一期）第一标段（K7+125—K9+240.7）市政工程	工程地点	厚街镇
工程规模	道路桥梁工程	工程造价（万元）	11426.11
结构类型	/	工程用途	城市道路
施工许可证号		开工日期	2006 年 12 月 29 日
监督单位	东莞市交通工程质量监督站	监督编号	
建设单位	东莞市城建工程管理局		
勘察单位	核工业河源工程勘察院	资质证号	191004-KJ
设计单位	北京市市政工程设计研究总院		010108-SJ
承建单位	山东省路桥集团有限公司		A0021037010401-16/2
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位	东莞市南粤市政建设工程咨询有限公司		19033

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

组 长	祝天舒
副组长	侯印华、王艳霞
组 员	刘永年、何绍南、郭灵、朱展、肖前明、翟志锋、张海凤、叶嘉成、胡玉屏、尹润标、钟展成、梁晨、董志友、吴刚、聂祖红、赵玉文

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
路基工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格

（四）、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
祝天舒	东莞市城建工程管理局	工程师	总工	
侯印华	东莞市城建工程管理局	高工	项目负责人	
刘永年	东莞市城建工程管理局	高工	副总工	
何绍南	东莞市城建工程管理局	高工		
王艳霞	东莞市城建工程管理局	工程师		
郭灵	东莞市城建工程管理局	工程师		
朱展	东莞市城建工程管理局	工程师		
肖前明	东莞市城建工程管理局	工程师		
胡玉屏	东莞市城建工程管理局	工程师		
翟志锋	东莞市城建工程管理局	工程师		
张海凤	东莞市城建工程管理局	工程师		
叶嘉成	东莞市城建工程管理局			
尹润标	东莞市城建工程管理局			
钟展成	核工业河源工程勘察院	工程师	勘察负责人	
梁晨	北京市市政工程设计研究总院	高工	分院副院长	
董志友	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监	
吴刚	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监代表	
聂祖红	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程师	项目监理	
赵玉文	山东省路桥建设集团有限公司	工程师	项目经理	

（五）工程竣工验收结论

竣工验收结论

东莞市环莞快速路（西段一期）第一标段（K7+125—K9+240.7）市政工程由山东省路桥建设集团有限公司承建，该工程主要范围包括：1、路基工程；2、桥梁工程；3、排水工程；4、电气工程。合同工期 2006 年 11 月 01 日至 2008 年 04 月 30 日。

该工程各有关单位履行合同情况良好。工程建设符合国家建设程序。工程质量满足设计、施工、验收规范及工程合同要求。

工程竣工验收时，建设各方主体及有关部门均认为工程质量安全可靠，满足使用功能要求，观感质量好，验收时参与验收各方一致同意本工程通过验收，评定为合格工程。

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表： 年 月 日	项目总监： 法人代表： 年 月 日	项目负责人： 法人代表： 2010年12月27日	项目负责人： 法人代表： 年 月 日	项目负责人： 法人代表： 年 月 日

竣工验收报告（第二标段）

工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称：东莞市环莞快速路（西段一期）第二标段（K9+240.70~K10+500）市政工程

验收日期：二〇一〇年七月二十一日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

一、工程概况

工程名称	东莞市环莞快速路（西段一期）第二标段（K9+240.70~K10+500）市政工程	工程地点	东莞市南城区及厚街镇
工程规模	约 1.26Km	工程造价（万元）	6546.6667
结构类型		工程用途	城市道路
施工许可证号		开工日期	2006 年 12 月 30 日
监督单位	东莞市交通工程质量监督站	监督编号	
建设单位	东莞市城建工程管理局		
勘察单位	核工业河源工程勘察院	资质证号	191004-kj
设计单位	北京市市政工程设计研究总院		010108-sj
承建单位	核工业华南建设工程集团公司		A1021144020301
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		[建]工监企第(981043)号
施工图审查单位	东莞市南粤市政建设工程咨询有限公司		19033

一、 工程概况

工程名称	东莞市环莞快速路（西段一期）第二标段（K9+240.70~K10+500）市政工程	工程地点	东莞市南城区及厚街镇
工程规模	约 1.26Km	工程造价（万元）	6546.6667
结构类型		工程用途	城市道路
施工许可证号		开工日期	2006 年 12 月 30 日
监督单位	东莞市交通工程质量监督站	监督编号	
建设单位	东莞市城建工程管理局		
勘察单位	核工业河源工程勘察院	资质证号	191004-kj
设计单位	北京市市政工程设计研究总院		010108-sj
承建单位	核工业华南建设工程集团公司		A1021144020301
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位	东莞市南粤市政建设工程咨询有限公司		19033

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

组 长	祝天舒
副组长	侯印华、王艳霞
组 员	刘永年、何绍南、郭灵、胡玉屏、张海凤、尹润标、钟展成、梁晨、董志友、吴刚、聂祖红、张瑞乾、李光

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格

（四）、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
祝天舒	东莞市城建工程管理局	一级注册结构师	总工	
侯印华	东莞市城建工程管理局	高工	项目负责人	
刘永年	东莞市城建工程管理局	高工	副总工	
何绍南	东莞市城建工程管理局	高工		
王艳霞	东莞市城建工程管理局	工程师		
郭灵	东莞市城建工程管理局	工程师		
胡玉屏	东莞市城建工程管理局	工程师		
张海凤	东莞市城建工程管理局	工程师		
尹润标	东莞市城建工程管理局			
钟展成	核工业河源工程勘察院	工程师	勘察负责人	
梁晨	北京市市政工程设计研究总院	高工	分院副院长	
董志友	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监	
吴刚	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监代表	
聂祖红	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程师	项目监理	
张瑞乾	核工业华南建设工程集团公司	工程师	项目经理	
李光	核工业华南建设工程集团公司	工程师	现场负责人	

(五）工程竣工验收结论

竣工验收结论

东莞市环莞快速路（西段一期）第二标段（K9+240.7—K10+500）市政工程主要工程范围包括：1、跨广深高速特大桥；2、跨水濂湖大道大桥；3、道路工程；4、排水工程；5、道路照明；6、电力电信。合同工期 2006 年 11 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日，实际工期 2006 年 12 月 30 日至 2009 年 4 月 30 日。

该工程各有关单位履行合同情况良好。工程建设符合国家建设程序。工程质量满足设计、施工、验收规范及工程合同要求。

工程竣工验收时，建设各方主体及有关部门均认为工程质量安全可靠，满足使用功能要求，观感质量好，验收时参与验收各方一致同意本工程通过验收，评定为合格工程。

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表： 年 月 日	项目总监： 年 月 日	项目负责人： 法人代表： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

（5）天津快速路工程东风立交工程

监理合同

副 本

天津市建设工程委托监理合同

（JF—2001—003）

天津市建设管理委员会
天津市工商行政管理局 监制

建设工程委托监理合同

委托人：天津市滨海市政建设发展有限公司

监理人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：天津市快速路项目十合同段（东风立交桥工程）

工程地点：天津市河东区

工程规模：四层全互通式立交。桥梁长度 7.03km、面积 12.9 万 m²，跨度：现浇箱梁 19～55m、预应力钢与混凝土结合梁（跨铁路）40～65m。 道路主线长 3.1KM，

总 投 资：41000 万元人民币

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专业条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

1

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。


本合同自 2003 年 10 月 20 日开始实施，至 2006 年 10 月 20 日完成。（缺陷责任期 12 个月）

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委 托 人：（盖章）	监 理 人：（盖章）
住 所：	住 所：
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
开户银行：	开户银行：建行沙头角支行
账 号：	账 号：44201511400051016587
邮 编：	邮 编：
电 话：	电 话：

本合同签订于：2003年10月20日

2



监理工程				
	名称	天津市中心城区快速路工程东风立交工程		
	地址	南北向沿津江路～八纬路；东西向沿鑫口～三纬路～东关立交		
	工程类别	市政工程		
	造价（万元）	34000	工程等级	城市快速路
	建设单位	天津市滨海市政建设发展有限公司		
	设计单位	天津市市政工程设计研究院		
	施工单位	天津城建集团有限公司		
	开工日期	2003.12.20	竣工日期	2007.2.9

项目监理机构	姓名	专业	监理工程师注册证书编号
	董志友	市政	0002098
	朱华	市政	4400136G
	乃命发	桥梁	JG2010259G
	孙吉宏	道路	SJG2001270
	李继辉	排水	4400137S
	总监理工程师	董志友	总监代表

监理工作内容及奖罚情况

本工程属市政工程，为城市快速路项目，东立交桥位于天津市中环线与红星路、水厂路立交，为两条主线、恒荣田道线，其中天东田道线为上下匝道线。共有市中心城区快速路工程东风与南一横的相交点，为互通立体交叉工程。

本工程监理工作主要内容：在施工准备阶段，组织参与设计技术交底和施工图会审，审批施工组织设计及主要分项工程施工方案，检查施工准备情况，查验施工测量放线成果，进行监理交底，核查开工条件，签发开工令。在施工阶段时质量、进度、投资和安全进行全面监控，质量控制采用检查、旁站、巡视、测量、试验及监理指令等各种方法，进行全方位、全过程的监理，保证施工质量达到了设计和技术规范的要求，结构安全可靠，使用功能完善。工程质量经验收各分项工程全部合格，工程质量合格，施工过程中没有发生任何安全和质量事故。

竣工验收结论

2007年2月9日经天津市滨海市政公用事业局组织有关单位对天津市快速路工程东风立交工程进行了竣工预验收，参加验收单位有：设计、监理、施工、监督等单位。验收组听取了施工单位对工程施工过程中执行标准及国家强制标准情况的汇报，检查了工程实体质量，并对工程档案资料进行了审查。验收组一致认为：该工程已按设计要求完成，质量合格，同意通过竣工验收，交付使用。

监理管理处 年 月 日（公章）

建设单位意见

本工程已按照国家法律法规以及监理合同进行监理，执行监理情况良好，各项监理措施基本到位，履行合同情况良好，工程质量符合设计规范要求，并满足使用功能及安全性要求，评定为合格。

年 月 日（公章）

中国建筑工程鲁班奖



证 书

深圳市东鹏工程建设监理有限公司：

你单位监理的天津快速路工程东风立交工程荣获中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证

中华人民共和国建设部 中国建设监理协会

二00七年十二月

中国建设监理协会文件

中建监协[2007]16号

关于表彰共创鲁班奖工程监理单位与总监理工程师的通报

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关部门建设监理协会（分会、委员会），有关城市建设监理协会：

建设部日前印发了《关于2007年度中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)获奖单位的通报》(建质[2007]272号)，其中甘肃铁科建设工程咨询有限公司监理的青藏铁路可可西里至沱沱河工程等95项工程获2007年度中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）。为了鼓励工程监理企业开展共创鲁班奖活动，提高我国建设工程质量整体水平，提高监理工作的质量，提高监理人员整体素质，树立监理行业的良好形象，经建设部同意，中国建设监理协会决定对共创2007年度鲁班奖工程监理单位北京双圆工程咨询监理有限公司等91家企业和潜宇维等87名总监理工程师给予表彰。

希望受表彰的监理单位和总监理工程师，深入贯彻科学发展观，进一步增强创新能力，模范执行国家有关政策法规、技术标准，注重节约资源能源和环境保护，共创更多的精品工程。同时，号召广大工程监理企业和监理工程师要向他们学习，积极投入创建活动，不断提高工程质量安全水平，为促进我国工程建设事业又好又快发展做出更大贡献。

附件：

1、共创鲁班奖工程监理单位名单

2、共创鲁班奖工程总监理工程师名单

中国建设监理协会

二〇〇七年十二月二十八日

抄报：黄卫副部长

本协会名誉会长、总顾问、顾问、会长、副会长

抄送：建设部办公厅、建筑市场管理司、工程质量安全监督与行业发展司

各省、自治区建设厅、直辖市建委

共创鲁班奖各获奖单位、有关新闻媒体

附件1

共创鲁班奖工程监理单位名单

（排名不分先后）

序号	工程名称	监理单位
1	北京航空航天大学东南区教学科研楼	北京双圆工程咨询监理有限公司
2	吉林省速滑馆	长春市建设监理公司
3	移动通信综合楼	北京燕京工程管理有限公司
4	天津市高级人民法院审判综合楼工程	天津市建设工程监理公司
5	天津快速路工程东风立交工程	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
6	河北职工医学院附属医院门诊综合楼	保定市科信工程项目管理有限公司
7	石家庄印钞厂科技教育综合办公楼	石家庄新世纪建设监理有限公司
8	张家口市宣化区羊坊污水处理厂	北京磐石建设监理有限责任公司
9	赤峰市医院门诊紧急救援中心楼	赤峰金鹏建设监理有限公司
10	山西煤炭进出口集团公司职工集资住宅楼	山西煤炭建设监理咨询公司
11	锦州医学院图书馆	辽宁工学院锦州建设监理公司
12	东北大学综合科技大楼	沈阳市建筑研究院工程师事务所
13	长春市政府新建办公楼	北京赛瑞斯工程建设监理有限责任公司
14	哈尔滨工程大学大学活动中心	哈尔滨工大建设监理有限公司
15	华府天地公寓工程	上海建浩工程顾问有限公司
16	城建国际大厦（金利大厦）	上海市工程建设咨询监理有限公司
17	上海瑞金医院门急诊医技楼改扩建工程	上海建科建设监理咨询有限公司
18	上海钻石电气科研中心	上海市建设工程监理有限公司
19	中国平安集团全国后援管理中心1号楼	上海海龙工程技术发展有限公司
20	江苏省邮政通信指挥中心	南京工大建设监理咨询有限公司
21	苏州大学新校区炳麟图书馆	江苏振星工程监理有限公司
22	南京图书馆新馆	江苏振星工程监理有限公司
23	无锡出入境检验检疫局检测技术大楼	无锡华诚建设监理有限公司
24	江苏省招生、教仪综合楼	江苏建科建设监理有限公司
25	无锡华仁大厦	江苏赛华建设监理有限公司
26	南通体育会展中心体育场	广州珠江工程建设监理公司
27	上海烟草（集团）公司科教中心	上海万国建设工程项目管理有限公司
28	永康市第一人民医院迁建工程门急诊医技楼、病房楼	浙江致远建设工程咨询监理有限公司
29	宁波港商务大厦工程	上海建通工程建设有限公司
30	丽水市财政局、地方税务局办公大楼	浙江处州建设管理有限公司
31	绍兴文理学院—综合教学实验楼	绍兴市工程建设监理有限公司

附件2


共创鲁班奖工程总监理工程师名单

（排名不分先后）

序号	工程名称	总监理工程师
1	北京航空航天大学东南区教学科研楼	潜宇维
2	吉林省速滑馆	黄少玉
3	移动通信综合楼	马奉公
4	天津市高级人民法院审判综合楼工程	郭家云
5	天津快速路工程东风立交工程	董志友
6	河北职工医学院附属医院门诊综合楼	徐建国
7	石家庄印钞厂科技教育综合办公楼	王占芬
8	张家口市宣化区羊坊污水处理厂	王普祥
9	赤峰市医院门诊紧急救援中心楼	尹志江
10	山西煤炭进出口集团公司职工集资住宅楼	孟建民
11	东北大学综合科技大楼	李晓林
12	长春市政府新建办公楼	张晓文
13	哈尔滨工程大学大学活动中心	王福山
14	华府天地公寓工程	李廷炎
15	城建国际大厦（金利大厦）	杨兆全
16	上海瑞金医院门急诊医技楼改扩建工程	孙清扬
17	上海钻石电气科研中心	冯　健
18	中国平安集团全国后援管理中心1号楼	张　凯
19	江苏省邮政通信指挥中心	欧　谦
20	苏州大学新校区炳麟图书馆	杨其亮
21	南京图书馆新馆	李华生
22	无锡出入境检验检疫局检测技术大楼	曹　洪
23	江苏省招生、教仪综合楼	李清标
24	无锡华仁大厦	莫九来
25	南通体育会展中心体育场	董　持
26	上海烟草（集团）公司科教中心	经伟国
27	永康市第一人民医院迁建工程门急诊医技楼、病房楼	章健波
28	丽水市财政局、地方税务局办公大楼	应　康
29	绍兴文理学院—综合教学实验楼	陈宏伟
30	苏州工业园区现代大厦	成小竹
31	中国棋院杭州分院	曹继波
32	中国玻纤技术中心211工程	姚正立
33	山东检验检疫局综合办公设施	李绪玉

（4）东莞市环城路至广深高速望牛墩连接线工程


监理合同



05-监-39/3/12

建设工程委托监理合同

广东省工商行政管理局监制



第一部分　建设工程委托监理合同

委托人 东莞市城建工程管理局 与监理人 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：东莞市环城路至广深高速望牛墩连接线工程。

工程地点：西起广深高速望牛墩收费站，东至莞穗立交（与北五环相接）。

工程规模（概况）：本工程位于东莞市西北部，是西五环和广深高速公路的第三条连接线，是东莞市快速路系统的重要组成部分，双向六车道，全长 4.7km。

工程投资：约 20000 万元。

二、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）监理招标文件；

（2）监理投标书及中标通知书；


（3）本合同标准条件；

（4）本合同专用条件；

（5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，



向监理人支付报酬。

合同工期：监理阶段的全部时间，包括从工程竣工验收合格之日起计，为期两年的保修期（其中绿化保养期壹年）。

~~施工~~监理合同期：包括施工期、保修期及绿化保养期。施工期计划600日历天，从业主发出的《监理进场通知书》中要求的进场日起计算。

本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执贰份。


委托人：（签章）
住所：
法定代表人：（签章）
开户银行：
开户名称：
银行账号：
邮编：
电话：

监理人（签章）
住所：深圳市龙田益田路海滨大厦405室
法定代表人：（签章）
开户银行：建行为民路支行
开户名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
银行账号：009002 6100 1658
邮编：518081
电话：0755-25290200

本合同签订于：_____年_____月_____日

2

竣工验收报告-沥青路面



工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称：东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线沥青路面工程

验收日期：二〇〇九年四月二十七日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

一、 工程概况

工程名称	东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线沥青路面工程	工程地点	望牛墩镇
工程规模	道路桥梁 4.7 公里	工程造价（万元）	3673.4676
结构类型	沥青路面	工程用途	城市道路交通
施工许可证号		开工日期	2006 年 12 月 29 日
监督单位	东莞市交通工程质量监督站	监督编号	质监登记[2007]02 号
建设单位	东莞市城建工程管理局		
勘察单位		资质证号	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		190119—sj
承建单位	湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司		A1024043090101
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		【建】工监企第（981043）号
施工图审查单位	东莞市南粤市政建设工程咨询有限公司		19033

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

组 长	丁海潮
副组长	王利民、刘月兰
组 员	刘永年、何绍南、侯树平、罗振军、王艳霞、宁爱成、李冠辉、冯亚刚、蒋华、何晓晖、徐声波、程必华、余卓华、龙庆辉

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
沥青路面	优良	优良	优良	优良

（四）、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
王利民	东莞市城建工程管理局	工程师	科长	
刘月兰	东莞市城建工程管理局	工程师	项目负责人	
刘永年	东莞市城建工程管理局	高工		
何绍南	东莞市城建工程管理局	高工		
侯树平	东莞市城建工程管理局	工程师		
罗振军	东莞市城建工程管理局	工程师		
王艳霞	东莞市城建工程管理局	工程师		
宁爱成	东莞市城建工程管理局	助工		
李冠辉	东莞市城建工程管理局			
冯亚刚	深圳市市政设计研究院有限公司	高工	设计负责人	
蒋华	深圳市市政设计研究院有限公司	高工		
何晓晖	深圳市市政设计研究院有限公司	高工		
徐声波	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监	
程必华	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程师	副总	
余卓华	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	监理	
龙庆辉	湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司	工程师	项目经理	

（五）工程竣工验收结论

竣工验收结论

东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线沥青路面工程位于望牛墩镇，主要工程范围包括：ZX0+000~ZX4+726 道路沥青路面工程；赤滘水道桥沥青路面工程；宝华路立交桥沥青路面工程；小享路跨线桥沥青路面工程；蕉利涌大桥沥青路面工程；望牛墩收费站新建道路沥青路面工程。工程实际开竣工日期为 2008 年 5 月 15 日至 2008 年 12 月 20 日。

此工程经施工单位自检和监理评定为优良工程，再经设计单位质量检查、工程竣工验收的资料审查和观感鉴定以及质量监督站监督，该工程符合设计、规范要求，工程竣工验收综合评定为优良工程。

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：		法人代表：		
年 月 日	2009年4月27日	2009年4月27日	年 月 日	2009年4月27日

竣工验收报告-一标段

工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称：东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线工程第一标段

验收日期：二〇〇九年四月二十七日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

一、 工程概况

工程名称	东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线工程第一标段	工程地点	望牛墩镇
工程规模	道路桥梁 2.3 公里	工程造价（万元）	7123
结构类型	软基处理、沥青路面、砼桥梁	工程用途	城市道路交通
施工许可证号		开工日期	2006 年 12 月 29 日
监督单位	东莞市交通工程质量监督站	监督编号	质监登记[2007]02 号
建设单位	东莞市城建工程管理局		
勘察单位	山东岩土工程勘察总公司广州分公司	资质证号	150008－kj
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		190119—sj
承建单位	广西壮族自治区公路桥梁工程总公司		A0021045010101
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		【建】工监企第（981043）号
施工图审查单位	东莞市南粤市政建设工程咨询有限公司		19033

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

组 长	丁海潮
副组长	王利民、刘月兰
组 员	刘永年、何绍南、侯树平、罗振军、王艳霞、宁爱成、李冠辉、曹文海、冯亚刚、蒋华、何晓晖、徐声波、程必华、余卓华、沈开放、阮昌象

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	优良	优良	优良	优良
桥梁工程	优良	优良	优良	优良

（四）、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
王利民	东莞市城建工程管理局	工程师	科长	
刘月兰	东莞市城建工程管理局	工程师	项目负责人	
刘永年	东莞市城建工程管理局	高工		
何绍南	东莞市城建工程管理局	高工		
侯树平	东莞市城建工程管理局	工程师		
罗振军	东莞市城建工程管理局	工程师		
王艳霞	东莞市城建工程管理局	工程师		
宁爱成	东莞市城建工程管理局	助工		
李冠辉	东莞市城建工程管理局			
曹文海	山东岩土工程勘察总公司广州分公司	高工		
冯亚刚	深圳市市政设计研究院有限公司	高工	设计负责人	
蒋华	深圳市市政设计研究院有限公司	高工		
何晓晖	深圳市市政设计研究院有限公司	高工		
徐声波	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监	
程必华	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程师	副总	
余卓华	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	监理	
沈开放	广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	工程师	项目经理	
阮昌象	广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	工程师	项目副经理	



（五）工程竣工验收结论


竣工验收结论

东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线工程第一标段位于望牛墩镇，主要工程范围包括：道路工程；赤滘水道桥桥梁工程；宝华路立交桥梁工程；水工结构；岩土工程；电气工程。工程实际开竣工日期为 2006 年 11 月 29 日至 2008 年 10 月 8 日。

此工程经施工单位自检和监理评定为优良工程，再经勘察单位和设计单位质量检查、工程竣工验收的资料审查和观感鉴定以及质量监督站监督，该工程符合设计、规范要求，工程竣工验收综合评定为优良工程。

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：		法人代表：		
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

竣工验收报告-二标段



工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称：东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线工程第二标段

验收日期：二〇〇九年四月十四日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

一、 工程概况

工程名称	东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线工程第二标段	工程地点	望牛墩镇
工程规模	道路桥梁 2.43 公里	工程造价（万元）	12610
结构类型	软基处理、沥青路面、砼桥梁	工程用途	城市道路交通
施工许可证号		开工日期	2006 年 11 月 29 日
监督单位	东莞市交通工程质量监督站	监督编号	质监登记[2007]02 号
建设单位	东莞市城建工程管理局		
勘察单位	山东岩土工程勘察总公司广州分公司	资质证号	150008－kj
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		190119—sj
承建单位	湖南长大建设集团股份有限公司		A0014043010301
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		【建】工监企第（981043）号
施工图审查单位	东莞市南粤市政建设工程咨询有限公司		19033

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

组 长	丁海潮
副组长	王利民、刘月兰
组 员	刘永年、何绍南、侯树平、魏思贤、罗振军、王艳霞、宁爱成、李冠辉、曹文海、冯亚刚、蒋华、何晓晖、徐声波、余卓华、张忠志、吴旭斌

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

单位工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	优良	优良	优良	优良
桥梁工程	优良	优良	优良	优良

（四）、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
王利民	东莞市城建工程管理局	工程师	科长	
刘月兰	东莞市城建工程管理局	工程师	项目负责人	
刘永年	东莞市城建工程管理局	高工		
何绍南	东莞市城建工程管理局	高工		
侯树平	东莞市城建工程管理局	工程师		
魏思贤	东莞市城建工程管理局	高工		
罗振军	东莞市城建工程管理局	工程师		
王艳霞	东莞市城建工程管理局	工程师		
宁爱成	东莞市城建工程管理局	助工		
李冠辉	东莞市城建工程管理局			
曹文海	山东岩土工程勘察总公司广州分公司	高工		
冯亚刚	深圳市市政设计研究院有限公司	高工	设计负责人	
蒋华	深圳市市政设计研究院有限公司	高工		
何晓晖	深圳市市政设计研究院有限公司	高工		
徐声波	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	总监	
余卓华	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	监理	
张忠志	湖南长大建设集团股份有限公司	工程师	项目经理	
吴旭斌	湖南长大建设集团股份有限公司	工程师		

（五）工程竣工验收结论

竣工验收结论


东莞市环城路－广深高速望牛墩连接线工程第二标段位于望牛墩镇，主要工程范围包括：道路工程；焦利涌大桥工程；小享路跨线桥工程；小享路人行天桥工程；人行通道工程；排水工程；水工结构；岩土工程；电气工程。工程实际开竣工日期为 2006 年 11 月 29 日至 2008 年 10 月 8 日。

此工程经施工单位自检和监理评定为优良工程，再经勘察单位和设计单位质量检查、工程竣工验收的资料审查和观感鉴定以及质量监督站监督，该工程符合设计、规范要求，工程竣工验收综合评定为优良工程。

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：	法人代表：	法人代表：		
年 月 日	2009年5月16日	2009年5月8日	2009年05月18日	2009年05月21日

城市快速路证明网站截图-莞市环城路至广深高速望牛墩连接线工程







（6）广州市广园快速路二期A11、A12、A13、A14标工程

监理合同

副 本

广州市广园东路工程项目

招标编号：GYC00D-03

项目编号：D3.11

A12～A14标段土建工程施工监理

合 同 文 件

合同编号：CON0031-D3.11

建设单位： 广州市广园路建设公司

监理单位： 深圳市东鹏工程建设监理公司

二000年五月

合同协议书

广州市广园路建设公司（以下简称“建设单位”）与深圳市东鹏工程建设监理公司（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。

一、建设单位委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：广州市广园东路工程A12～A14标段土建工程；

工程地点：广州市广园东路；

工程规模：广州市广园东路工程A12～A14标段范围，里程：K15+100.000～K19+000.000全长约3900米，路宽60米；

工程造价：(未定)；

监理范围：按建设单位与承包单位签订广园东路工程项目A12～A14标段土建工程施工合同的施工范围。

二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条款及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、本监理合同；

2、中标通知书；

3、投标文件的问题澄清；

4、合同专用条款；

5、合同通用条款；

6、投标文件；

7、招标文件问题答复；

8、招标文件；

9、《监理规划》；

10、组成合同的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为准。

四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同规定范围内的监理业务。

五、建设单位同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

1-2

本合同的监理业务自建设单位正式通知监理单位进场之日开始实施，至本工程竣工验收正式交付使用后保修期满为止。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，副本十份，甲方执八份，乙方执两份。

建设单位：（签章）	监理单位：（签章）
广州市广园路建设公司	深圳市东鹏工程建设监理公司
法人代表：	法人代表：
联系人：王力	联系人：
地址：广州市陵园西路10号	地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼
开户银行：	开户银行：建行深圳市分行沙头角支行
帐　号：	帐　号：009002610016587
邮　编：510055	邮　编：518081
电　话：（020）83854911	电　话：(0755)5290200
传　真：（020）83820497	传　真：(0755)5290169
E-mail: gzgyljsc@public.guangzhou.gd.cn	E-mail: web@dongpeng.com.cn
2000年　月　日	2000年　月　日

1-3

省优工程总监业绩证明

我公司投资建设的广州市广园东路二期工程，又名广州市广园快速路二期工程，为广州市迎接全国“九运会”的重点工程之一，由深圳市东鹏工程建设监理有限公司承担监理的广园快速路 A11、A12、A13、A14 共 4 个标段工程，工程等级为一等工程，道路为双向 6 车道城市快速路，全长 5.50km，工程总造价为￥2.593 亿元，其中含 A11 标段丰乐三层互通式立交桥一座，工程开工时间为 1999 年 6 月，完工时间为 2001 年 10 月，验收时间为 2002 年 01 月 29 日。

广州市广园快速路 A11、A12、A14 共 3 个标段工程荣获广东省建设厅颁发的 2002 年度广东省优良样板工程（市政工程），该 3 个标段的项目总监为深圳市东鹏工程建设监理有限公司季永贤高级工程师。

以上情况属实，特此证明。

广州市广园路建设公司

2003 年 06 月 06 日

證　書

深圳东鹏工程建设监理有限公司监理的广州市广园快速路二期 A11、A12、A14 标工程定为二 00 二年度广东省优良样板工程（市政工程）。

特发此证。

发证机关：广东省建设厅

二 00 三年一月

竣工验收报告-A11 标段

工程竣工验收报告

（市政工程）

工程名称：广园快速路工程A11标(丰乐立交)

验收日期：2002.1.29.

建设单位（盖章）：广州市广园路建设公司

广州地区建设工程质量安全监督站制

一、工程概况

工程名称	广园快速路工程A11标	工程地点	广州市黄埔区
工程规模	道路72611m²，桥梁2240.6m²	工程造价（万元）	
结构类型	沥青混凝土路面，预应力钢筋混凝土桥梁	工程用途	城市快速路
开工日期	1999.6.10.	验收日期	2002.1.29.
监督单位	广州市政工程建设质量监督站	监督编号	99075
建设单位	广州市广园路建设公司		
勘察单位	铁道第四勘察设计院	资质证号	检收勘证字(1998)第0305号
设计单位	广州市市政工程设计研究院 铁道第四勘察设计院		191201 甲级 100101 甲级
施工单位	广州市第二建筑工程有限公司		
监理单位	广州市南鹏工程建设监理有限公司		建98084甲级
施工图审查单位			
施工许可证号		监理许可证号	穗建监(施)证字(99)第448号

1

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组：

组　长	何永强
副组长	古锦发　杨平中
组　员	王乃　王俊标　[illegible]

2、专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	冯成强	何政江、梁伯鹏、黎叶学
桥梁工程	夏平	陈必亮、钱后方、薛志坤等
排水工程	刘楠等	谢启新、杜宗强、余毅等
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

注：建设、勘察、设计、施工、监理单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

2

三、工程质量评定

各专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	90.9	93.22	91.23	优良
桥梁工程	91.8	91.9	98.7	优良
排水工程	88.6	89.2	86.9	优良
给水工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

单位工程评定等级：

道路工程　优良

桥梁工程　优良

排水工程　优良


存在问题：1. K14+900处，高侧石下沉处，需处理；

2. 部分检查井盖锁死；

3. 保洁协调实时完善，排水检查井(个别)井内有白灰，沥青混凝土路面局部有破损，须处理后方可出场。设计单位同意验收，但须在竣工后一年内处理完毕。

执行标准	CJJ1-90（城镇道路工程施工与质量验收规范） CJJ2-90（城镇桥梁工程施工与质量验收规范） CJJ3-90（城镇排水管道与污水处理厂工程施工及验收规范） GBJ500[illegible]-98（沥青路面施工及验收规范）

3



五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

广州市番禺建筑工程公司施工的广园快速路A12标段工程于2002年1月23日至2002年1月29日按设计及合同要求完成施工任务，经自检合格，现申请竣工验收。该工程已按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	何永明
副组长	王伟发　李海平
组 员	王力　王伦艳　夏炜

2、专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	冯成员	何成江、张晶鹏、黎叶学
桥梁工程	夏炜	陈伯富、郭启方、蒋志峰等
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

注：建设、勘察、设计、施工、监理单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

各专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	91.2	91.82	92.31	优良
桥梁工程	90.6	90.6	98.4	优良
排水工程				
给水工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

单位工程评定等级：

道路工程　优良

桥梁工程　优良

存在问题：1、有1处急流槽接头，需修补；

2、防撞柱局部空鼓

执行标准	采取行业标准： CJJ1-90（市政道路工程质量检验评定标准） CJJ2-90（市政桥梁工程质量检验评定标准） GB50092（城镇道路工程施工及验收规范）

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本建设项目：工程公司施工的为凤凰快速路东化路段（一）和2标段工建工程于2002年1月25日至2002年3月31日组织竣工验收前进行检查认为该市政行业及工程质量验评标准（CJJ-90、CJJ1-90、GB50092-96）进行了工程竣工验收、经验收评定、道路工程优良、桥梁工程优良、资料齐全、设计符合设计要求及工程质量验评标准、同意验收申报备案。

建设单位（签章）	勘察单位（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）
项目负责人：	勘察负责人：	设计负责人：	总监理工程师：	技术负责人：
2002年1月29日	2002年1月29日	2002年1月29日	2002年1月29日	2002年1月29日

竣工验收报告-A13 标段

工程竣工验收报告

（市政工程）

工程名称：广园快速路工程 A13 标（石化路段二）

验收日期：2002.1.29

建设单位（盖章）：广州市广园路建设公司

广州地区建设工程质量安全监督站制

一、工程概况

工程名称	广园快速路A13标段（石化路段二）	工程地点	广州市黄埔区石化厂前
工程规模	道路：3165m² 箱涵：1200m² 大桥：260m²	工程造价（万元）	3897
结构类型	道路：沥青砼路面，桥梁：钢结构人行天桥	工程用途	城市快速路
开工日期	2000年12月3日	验收日期	2002年1月29日
监督单位	广州市市政工程安全质量监督站	监督编号	20067-2
建设单位	广州市广园路建设公司		
勘察单位	铁道部第四勘察设计院	资质证号	建规勘证字[1998]第0305号
设计单位	广州市市政工程设计研究院 铁道部第四勘察设计院		190120I 170010I
施工单位	中铁大桥工程局		J110105091101
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理公司		建<建>监资字第(98084)号
施工图审查单位			
施工许可证号	200105J	监理许可证号	2001-027

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	何永强
副组长	古伟发　杨年中
组员	王习　邓俊槐　詹洋

2、专业组

验收专业组	组长	组员
道路工程	冯成岳	何政江、杨房明启、黎附华
桥梁工程	詹洋	陈锦贵、魏启、薛启峰等
排水工程	刘楠楠	谢启新、杜志强、李毅等
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

注：建设、勘察、设计、施工、监理单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

各专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	91.4	89.31	91.51	优良
桥梁工程	96	89	90.47	优良
排水工程	92.1	91.2	87.8	优良
给水工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

单位工程评定等级：

道路×程　优良

排水×程　优良

桥梁×程　优良

存在问题：1、竣化第例白不平收，砂浆勾缝褪类，需重新按图恢例布

2、保现场实测实量，检查井（细部）节段有红极，剥泥，需要重新清理。


执行标准：

CJJ1-90（市政道路工程质量检验评定标准）

CJJ2-90（市政桥梁工程质量检验评定标准）

CJJ3-90（市政排水管渠工程质量检验评定标准）

GB50092-96（沥青路面施工及验收规范）




五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

建设单位(签章)	勘察单位(签章)	设计单位(签章)	监理单位(签章)	施工单位(签章)
项目负责人：	勘察负责人：	设计负责人：	总监理工程师：	技术负责人：
2002年1月29日	02年1月29日	02年1月29日	2002年1月29日	2002年1月29日

竣工验收报告-A14 标段



工程竣工验收报告

（市政工程）

工程名称：广园快速路工程 A14标（五仙立交段）

验收日期：2002年1月29日

建设单位（盖章）：广州市广园路建设公司

广州地区建设工程质量安全监督站制

一、工程概况

工程名称	广园快速路A14标段	工程地点	广州市花广路门口东，（K17+500～K19+000）
工程规模	桥梁2112m²；道路41188m²。	工程造价（万元）	2167.73
结构类型	沥青混凝土路面；预应力钢筋混凝土桥梁；钢筋混凝土箱涵。	工程用途	城市快速路
开工日期	2000年11月20日	验收日期	2002年1月29日
监督单位	广州市市政工程安全质量监督站	监督编号	200067-3
建设单位	广州市广园路建设公司		
勘察单位	铁道部第四勘察设计院	资质证号	建勘证字[1998]第0305号
设计单位	广州市市政工程设计研究院 铁道部第四勘察设计院		1701201 甲级 1700101 甲级
施工单位	中国水利水电第一工程局		D2202210111101
监理单位	广州市京鸣工程建设监理有限公司		建(监)证字第(98084)号
施工图审查单位			
施工许可证号	200106号	监理许可证号	穗建监(筑)证字(2001)第027号

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组　长	何永雄
副组长	古伟发．杨平中
组　员	王力．王佐槐．夏玮

2、专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	冯成昌	何政辽．杨展鹏．黎明 等
桥梁工程	夏玮	陈增亮．魏启才．薛志峰 等
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

注：建设、勘察、设计、施工、监理单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	90.2	91.22	90.45	优良
桥梁工程	89.5	90.1	94.2	优良
排水工程				
给水工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

单位工程评定等级：

道路工程　优良

桥梁工程　优良

存在问题：

1. 局部边坡个平整；
2. 桥梁局部有蜂麻。

执行标准	CJJ1-90　市政道路工程质量检验评定标准 CJJ2-90　市政桥梁工程质量检验评定标准 GB50092-96　沥青路面施工及验收规范

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

中国水利水电第一工程局施工的广园快速路石化铁路段A1标段土建工程于2002年1月23日至2002年1月29日按《市政工程竣工验收备案办法》及市政行业工程质量验评标准CJJ1-90、CJJ2-90、GB50092-96进行了工程竣工验收，经验收评定道路工程优良，桥梁工程优良，资料齐全，质量符合设计要求及工程质量验评标准，同意验收申报备案。

建设单位(签章) 项目负责人： 2002年1月29日	勘察单位(签章) 勘察负责人： 2002年1月29日	设计单位(签章) 设计负责人： 2002年1月29日	监理单位(签章) 总监理工程师： 2002年1月29日	施工单位(签章) 技术负责人： 2002年1月29日

2.2 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过在建的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

投标人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司（单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别及工程等级	监理阶段	工程造价（亿元）	实际开工日期	实际竣工日期	工程保修期终止日期	工程质量评定等级	工程获奖情况	是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故	总监姓名	需要说明的问题

备注：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。

（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

3.城市道路工程业绩情况

3.1 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市道路工程施工监理（单项合同额≥450 万的）业绩）

投标人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司（单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别	工程等级	工程造价（亿元）	实际开工日期	计划竣工日期
1	坂银通道工程施工监理	主线全长 7.643km（其中：隧道左线长 4.572km、公路左线长 1.35km、桥梁左线长 1.721km）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左、右线总长 9.228km）、互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，新建人行天桥 3 座，改造人行地下通道 3 座，修善改造北环大道—泥岗东路 2.05km、泥岗西路 0.55km、上步路 0.5km，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。	新建城市主干道、改造快速路		27.76	2015.7	2022.1.12
2	田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程Ⅰ标(楼岗大道-松白路）监理	位于马田街道,红线宽 60 米，为双向 6 车道的城市主干道。 含道路工程、桥涵工程、交通工程、电气工程、给排水工程、绿化工程、通信迁改工程、专项工程暂估价（水土保持工程 1 项）等施工阶段及保修阶段的监理工作（不含燃气、电力迁改、高压电塔迁改工程监理）。	新建城市主干道		3.399581	2022.12.20	2025.12.24
3	南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理	机场标高为 145 米，占地 46.49 万平方米；（1）场平工程：场平面积 25.24 万 m，最大填方高度 50.5m，内容包括场平工程、岩土工程（含地基处理和边坡防护）、排水工程等；（2）进出场道路工程：城市支路，宽 12m，西起坂澜大道（以单喇叭立交相交），东接机场主运行区，全长 1591m，内容包括道路、交通、桥梁、岩土、给排水、电气等工程。建安费：104489.36 万元。	城市支路		10.448936	2021.10.18	2025.1.15

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别	工程等级	工程造价（亿元）	实际开工日期	计划竣工日期
4	空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第四标段)	第四标段为沙福路西延段（海滨大道—锦程路）等3条道路新建工程，道路等级含城市主干道。全长4399m，路幅宽有32m、50m、70m，6车道2条，4车道1条；含桥梁3座、地下通道1个及综合管廊3550m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。工程造价13.28亿元。	城市主干道		13.28	2017.10.1	2024.8.6
5	深盐路景观提升工程(监理)	全长约6.9公里，道路红线宽度35m~81m,现状主路双向6车道~10车道，设计车速50km/h，道路等级为城市主干路。	城市主干道		4.0695	2020.8.28	2021.7.29
6	前海合作区振海路（铲湾路—双界河路)市政工程	城市主干道（含地下通道工程），双向6车道，道路长3.6km，水厂段规划红线宽137m，其他路段规划红线110m，道路两侧设慢行交通系统。工程造价5.4亿元。	城市主干道		5.4	2014.3.5	2017.12.26
7	周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程	城市主干道，红线宽60米，长约为4267米,双向六车道,行车速度50KM/h,桥梁2座（现浇后张法预应力、最大单跨36米），采用SMA沥青混凝土路面。工程造价2.4亿元。	城市主干道		2.4	2010.3.23	2019.8.28
8	松白路光明新区段改造工程II标	道路全长约11.995公里。	城市主干道		2.89	2008.8.1	2013.12.31
9	大运中心周边配套市政工程（龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程项目）	包含龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程，工3条市政道路。	城市主干道		2.3758	2008.1.21	2013.6.19

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别	工程等级	工程造价（亿元）	实际开工日期	计划竣工日期
10	深圳市高新技术产业带观澜园区启动区市政工程及配套工程	市政道路	城市支路	一等	3.5	2002.1.16	2006.11.20

备注：（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（2）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

（1）坂银通道工程施工监理

“全国建筑市场监督公共服务平台”查询截图



数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-21	3777.2	4403011305309901-BE-003	4403011305309901-BE-003	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	2015-06-03	43800	4403011305309901-BD-008	4403011305309901-BD-005	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-15	277616	4403011305309901-BE-002	4403011305309901-BE-002	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	70000	4403011305309901-BD-007	4403011305309901-BD-007	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	60000	4403011305309901-BD-006	4403011305309901-BD-006	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	2015-06-29	27800	4403011305309901-BD-005	4403011305309901-BD-008	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2011-10-11	4850	4403011305309901-BA-002	4403011305309901-BA-001	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2011-10-11	4850	4403011305309901-BA-001	4403011305309901-BD-009	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	2015-06-29	27800	4403011305309901-BD-004	4403011305309901-BD-001	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-15	277616	4403011305309901-BE-001	4403011305309901-BE-001	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	70000	4403011305309901-BD-003	4403011305309901-BD-004	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	2015-06-03	43800	4403011305309901-BD-002	4403011305309901-BD-003	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	60000	4403011305309901-BD-001	4403011305309901-BD-002	查看

监理合同（关键页）及中标通知书

副本

工程编号：

合同编号：BYTD-jl-002

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：坂银通道工程施工监理

工程地点：深圳市福田区、罗湖区及龙岗区

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

监 理 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

2015 年 5 月

第一部分 合同协议书

本协议书由 深圳市交通公用设施建设中心 （以下简称“发包人”）为一方，与深圳市东鹏工程建设监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为 坂银通道工程 施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：坂银通道工程；

2. 工程名称：坂银通道工程施工监理；

3. 工程地址：深圳市福田区、罗湖区及龙岗区；

4. 工程内容：该工程相关设计图纸范围内的所有工程，具体包括（但不限于）：本次招标内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、迁改工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。

5. 资金来源：100%政府投资；

6. 总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：董志友 44003025 。

二、工程监理范围

坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终点接环城南路路口，主线全长 7.643 公里。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

三、监理服务期

监理服务期：总计 1765 日历天（其中：施工准备阶段及施工阶段监理 1035 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。（以监理工程师发出的开工令日期为监理服务期的开始）

1

四、监理服务费用计取与支付

4.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

双方约定，本工程按照深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取依据国家发展改革改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

4.1.1 施工阶段监理服务收费：

4. 1.1.1 施工监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费（迁改工程仅含给水管道迁改）为 277616.2 万元，监理服务费最终费用以政府审计部门审定为准，且监理服务费不超过市发改局批准的该部分费用金额，以上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算。

4.1.1.2 施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为 3554.6746 万元。

4.1.1.3 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.1 ，工程复杂程度调整系数为 1.15 ，高程调整系数为 1.0 。

本工程的施工监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝3554.6746×1.1×1.15×1.0＝ 4496.6634 万元。

4.1.1.4 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为 -20% 。

施工监理服务收费金额为＝施工监理服务收费基准价×（1－20％）＝3597.3307 万元。

4.1.2 保修阶段

4.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：179.8665 万元。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；

2

2. 廉政合同协议书

3. 中标通知书；

4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款；

7. 投标文件；

8. 监理规范；

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。

七、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

九、本协议书在监理人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十、本合同协议书正本两份，副本十份，合同双方各执正本一份，甲方执副本七 份，乙方执副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

3

发包人 深圳市交通公用设施建设中心 监理人 深圳市东鹏工程建设监理有限公司

（盖章） （盖章）

法定代表人或其委托代理人 （签字） 法定代表人或其委托代理人 （签字）

开户银行 开户银行 建行沙头角支行

账号 账号 44201511400051016587

合同订立时间 2015年5月21日

4

防伪码：7395595232819952

中 标 通 知 书

编号：201504210028

工程编号：44038320130025001

工程名称：坂银通道工程施工监理(监理)

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标 开标时间：2014-12-25

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]3777.197200万元

（大写:叁仟柒佰柒拾柒万壹仟玖佰柒拾贰元）

中标工期：1765日历天

项目经理（总监）：董志友 资格证书号：0033577

本工程于 2014年12月25日15时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 三开标室 公开开标，经评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包 监理合同 ，签订合同的地点为：。

招标代理机构(盖章)： 深圳市建设工程交易服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

2015年01月21日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

(一)、投标须知前附表 1

序号	内 容	规 定		
1	工 程 名 称	坂银通道工程施工监理		
2	工 程 地 点	深圳市福田区、罗湖区及龙岗区		
3	工程建设规模与工程特征	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上岸，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接现雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长7.643公里（其中：隧道左线长4.572公里、公路左线长1.35公里、桥梁左线长1.721公里）。全线新建鸡公山隧道1座（左、右线总长9.228公里）、互通式立交1座（北环立交），改造互通式立交2座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路2.05公里、泥岗西路0.55公里、上步路0.5公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。主线设计标准为城市主干道，双向六车道，规划红线宽度60~150米，设计车速50km/h。本项目概算投资总额约为328651万元。		
4	工 程 类 别	市政公用工程	工程等级	一级
5	工程概算投资	工程总概算投资额：328651万元。 本次招标部分的工程概算投资额（施工阶段监理服务酬金的计费额）（迁改工程仅含给水管道迁改）：277616.2万元。		
6	资 金 来 源	100%政府投资。		
7	提供监理与相关服务的工程内容与范围	本次招标内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、给排水工程、迁改工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。		
8	工程监理与相关服务阶段	□ 勘察阶段 □ 设计阶段 □ 设备监造 ■ 施工阶段 ■ 保修阶段 □ 其他：		
9	工程监理与相关服务期限	自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，总计 1765 日历天。其中： ■ 施工阶段：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 10 月 31 日止，共 1035 日历天； ■ 保修阶段：自 2017 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，共 730 日历天。		
10	工程质量要求	工程质量标准：合格 工程质量目标：合格		

8

绿化标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程（绿化标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022 年 1 月 12 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（绿化标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证	/
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	龙岗区、福田区、罗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	5325.9401 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018.9.13
施工单位	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理	范恩友	完工日期	2021.8.30
		技术负责人	李小龙	验收日期	2022.1.12
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道工程（绿化标）包含道路绿化工程和金湖调蓄湖库岸公园景观工程。

其中道路绿化面积约 20.51 万平方米，包括隧道以北及隧道以南两个大段。

隧道以北绿化工程位于深圳市龙岗区，包含道路绿化、立交桥绿化、挡墙施工、冬日揽胜公园恢复工程，其中冬日揽胜公园恢复工程施工内容包括园路铺装、挡土墙施工、生态袋边坡施工、特色景亭施工、宣传指示牌安装、路灯安装、隧道花槽施工、给排水工程施工等。

隧道以南绿化工程位于深圳市福田区、罗湖区，包含道路绿化、立交桥绿化、斜井绿化、给水工程施工等。

金湖调蓄湖库岸公园景观工程位于深圳市罗湖区清水河街道，金湖调蓄湖库岸公园景观工程总用地面积 24279.03m2、绿地面积 20013.62m2、绿地率 83%、水域面积 6562.38m2、铺装面积 4265.8m2。本次施工内容包含新建环湖路、挡土墙、台地景观、六角亭、特色景观亭、儿童活动场地、亲水平台、入口广场、特色树池、绿化种植、指示牌、照明系统及背景音乐、给排水和电气工程等。

工程建设内容	给水排水工程	铺设给水管、排水管及其配套设施等
	电力及照明工程	庭院灯、草坪灯、射树灯等及配套设施设备安装等
	绿化景观工程	园路、景亭、挡土墙、座椅、树池、亲水平台、台地景观、导视牌警示牌等；乔灌木地被种植、草皮铺种、立交桥绿化等

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司，在工程设计过程中能根据地质资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，能严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准、做到科学、合理；监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司，承担监理工作全过程中能严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行全面监理，监理人员能全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范标准执行；施工单位：深圳市林外林园林工程有限公司，按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，认真履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料齐全有效，工程质量达到验收标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、欧平
组员	郭汝杰、罗志华、范恩友、李小龙、陈嘉惠、梁耀、吴冲、李静、黎晶晶、李瑛瑛、黎晓燕、李珊珊、董志友、程钢、王梅生、黄始南、熊彦、胡万红、陈凯、陈国豪、林水生、孙健、周艳梅、吴念

2、专业组

专业组	组长	组员
给水排水工程	邓子科	罗志华、王梅生、郭汝杰、陈嘉惠、梁耀、吴冲、熊彦、林水生
电力及照明工程	李桂强	董志友、黄始南、黎晓燕、李珊珊
绿化景观工程	欧平	程钢、范恩友、周卫文、李静、黎晶晶、李瑛瑛、胡万红、陈凯、陈国豪、李小龙、孙健、周艳梅、吴念

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况：已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况：技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已完成
	6、项目执行报告的检查情况：已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况：已签署
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
给水排水工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防	无
水保	无
环评	无
档案	无
防雷	无
节水	无
排水	无
海绵城市	无
通信	无
特种设备安装	无
无障碍设施	无
……	

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2022 年 1 月 12 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日

土建 1 标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建 1 标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 1 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：广西华宇建工有限责任公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 1 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	34447.928515 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 9 月 18 日
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	项目经理	陈达虎	完工日期	2020 年 3 月 25 日
		技术负责人	杨良泽	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

坂银通道工程土建 1 标主线全长约 1.65km。该项目主要施工内容包含坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交大型立交 2 座，含主线桥 2 座，匝道桥 9 座，加宽桥 1 座，改建通道 3 座、通道桥 1 座，桥梁总长约 3.8Km。坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交为现状立交改造，新建 LL、RR 两条主线，总长约 2.28Km；新建泥岗（上步）立交 A、C、D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 十二条匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、G、I、J、L1、R2 七条匝道，总长约 1.43Km；改造泥岗（上步）立交 B 一条现状匝道，总长约 0.72Km；改造 F1、F2 两条辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，主要有桥梁工程、道路工程、道路附属工程、交通疏解工程、给排水工程、电力、通信工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥 2 座、匝道桥 9 座、拼宽桥 1 座、人行天桥 2 座，分为 14 联钢箱梁、29 联现浇梁，桥梁总长约 3.8Km，总面积为 40069 ㎡。
	道路工程	新建泥岗（上步）立交 D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、I、J、L1、R2 匝道，总长约 1.43Km；改造 F2 辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，改建通道 3 座、通道桥 1 座。
	道路附属工程	排水沟 221m、栏杆 72m、挡土墙 881m、路基处理 12876 ㎡。

	给水工程	给水工程 1185m。
	排水工程	混凝土雨水管 5024m、混凝土污水管 1685m、井 163 座。
	电力、通信工程	电力工程 1039m、通信管道 1981m。
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：广西华宇建工有限责任公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、郑伟敏、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣、杨良泽、翁创标、黄飞、曹延州、陈少斌、翟腾腾、卢廷旭

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬、翁创标
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌、郑伟敏
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣、陈少斌
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕、翟腾腾
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强、杨良泽
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江、曹延州、卢廷旭
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏、黄飞

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是○ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是○ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是○ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是○ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是○ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

土建 2 标竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 2 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中交第二公路工程局有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 2 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	72505.065829 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 7 月
施工单位	中交第二公路工程局有限公司	项目经理	赵红星	完工日期	2020 年 3 月
		技术负责人	李晓峰	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

土建 2 标（桩号 K1+645～K4+000）主线全长约 2.355 公里，施工内容包含道路工程 A、B、D、E、H、F1、F2、Jh 金湖路，总长约 2.206km；桥梁 LL、RR 主线桥及 A、B、C、D 匝道桥，其中主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m；隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处，车行横通道 4 处，应急停车带左右洞各 2 处，配电室 3 处。主要有道路工程、交通疏解工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容	道路工程	新建 A、B、D、E、H、F1、F2、金湖路（南幅），总长约 2.206km。
	桥梁工程	主线桥 2 座，匝道桥 4 座，人行天桥 1 座，主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m。
	隧道工程	隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处、车行横通道 4 处、应急停车带左右洞各 2 处、配电室 3 处、排水泵房及调蓄池 1 处。
	道路附属工程	挡土墙 4 座。
	排水工程	混凝土雨水管 1206.9m、箱涵 17m、检查井 29 座。
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 1214m。
	燃气工程	现状 DN400 次高压燃气管保护 116m，DN150 中压燃气管保护 26.1m。

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中交第二公路工程局有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李瑛瑛、彭彬
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况 （填写示例）

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
桥梁工程			
隧道工程			
道路附属工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程（包封）			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

土建3标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建3标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建3标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中铁六局集团有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建3标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	51380.649737万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年7月
施工单位	中铁六局集团有限公司	项目经理	杨映江	完工日期	2020年3月
		技术负责人	年刚伟	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蕾湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道。主线起止桩号为LK4+000-LK6+400，RK4+040-RK6+480,全长约2.4km，包含鸡公山隧道左线2380m、右线2420m，人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，应急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m2）；道路及排水工程左右线各20m等。主要有道路工程、隧道工程、排水工程等。

工程建设内容	隧道工程	左线2380m、右线2420m，结构内轮廓面积105.42㎡（标准三车道段）、147.65㎡（紧急停车带段），人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，紧急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22㎡）
	道路工程	左线20m、右线20m
	排水工程	混凝土雨水管20m、检查井2座

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中铁六局集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、吴冲、梁韵琪、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、郑黎平
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、吴冲、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	梁韵琪、郑宗彬、黄始南
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）

2020年3月31日

土建 4 标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建 4 标
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 4 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：曙光建设有限公司

验收日期：2020 年 3 月 20 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 4 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区坂田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	24201.322155 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 8 月 15 日
施工单位	曙光建设有限公司	项目经理	夏传军	完工日期	2019 年 12 月 30 日
		技术负责人	徐健岗	验收日期	2020 年 3 月 20 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

土建 4 标主线起止桩号为 LK6+400～LK7+600，RK6+480～RK7+668.17，全长约 1.2km。包含坂银-南坪大型立交，含主线桥 4 座，匝道桥 4 座，拼宽桥 1 座，环城南路人行天桥 1 座。桥梁总面积为 23976.65 ㎡，新建钢筋混凝土箱涵 673.3m。。新建 A/B/C/D/E 五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约 2.66km；改造 F/G/H/I 四条现状匝道，总长约 1.1km，主要有交通疏解工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥 4 座（其中主线钢箱梁两联，左主线钢箱梁总长 137m，最长单跨跨径 57m；右主线钢箱梁总长 126m，最长单跨跨径 50m），匝道桥 4 座，拼宽桥 1 座，人行天桥 1 座，桥梁总面积为 23976.65 ㎡
	道路工程	新建 A/B/C/D/E 五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约 2.66km；改造 F/G/H/I 四条现状匝道，总长约 1.1km
	道路附属工程	挡土墙 9 处、边坡加固 8 处
	给水工程	DN200PE 给水管 44m、DN200 球墨铸铁管 888m，焊接钢管 400m、给水加压泵房 1 座
	排水工程	混凝土雨水管 2988m、排水钢管 1636m、箱涵 673.3m、检查井 155 座
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 773m
	燃气工程	DN250 燃气工程 375m

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：曙光建设有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	李桂强、邓子科、陶启立、董志友
组员	梁耀、欧平、陈嘉惠、黎晶晶、杨少卿、杨淼

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	邓子科	梁耀、夏传军、郑宗彬、欧平、陈嘉惠
道路工程	梁耀	吴冲、刘强、陈古古、刘开龙
道路附属工程	董志友	杨少卿、杨淼、黎晶晶、邓建平
给水工程	徐泰松	吕锦涛、蔡木根
排水工程	陶启立	陈国豪、徐健岗
电力、通信工程	黄始南	张朝君、潘春辉
燃气工程	杜海林	周志辉、周旺高

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月20日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日

机电标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程机电标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程机电标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程机电标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	备案表 68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	18262.609858 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018 年 5 月
施工单位	深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司	项目经理	许骋	完工日期	2020 年 3 月
		技术负责人	张洪	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况： 机电标主线起止桩号为 K0+000～K7+600，全长约 10.74km。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。主要有隧道预留预埋、隧道变配电系统、隧道监控系统、道路监控系统、隧道消防及附属建筑给排水、隧道通风隧道照明、10KV 外线及附属建筑、监控中心土建等					
工程建设内容	机电工程	南坪立交（已验收的土建 4 标）范围内强电、道路照明、以及鸡公山隧道内的消防、通风、照明、变配电系统			
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。					

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☑ 否 □

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☑ 否 □

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☑ 否 □

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☑ 否 □

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☑ 否 □

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
机电工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况：

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

路面标竣工验收报告

坂银通道工程第5标（路面工程）
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第5标（路面工程）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市交运工程集团有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第5标（路面工程）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	备案表68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	福田、罗湖及龙岗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	6283.250526万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2017年11月22日
施工单位	深圳市交运工程集团有限公司	项目经理	彭彬	完工日期	2020年3月28日
		技术负责人	熊淼	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，主线桩号为K0+000～K7+600，道路主线长约7.6km，项目总长约10.7km，。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

主要有铺建道路沥青混凝土面层、水泥混凝土路接缝沥青处理、铣刨旧砼路面、现状混凝土道路病害处理、新旧路面衔接等，沥青砼单层面积共计82万m²。

工程建设内容	桥梁工程	/
	道路工程	沥青混凝土路面包含左主线：LK0+000～LK7+600、右主线RK1+035～RK7+670，坂银-泥岗立交（D、E、F、J、S1、R1匝道）、坂银-北环立交（A、B、C、D、E、L1、R2匝道）坂银-南坪立交（A、B、C、D、E、F、G、H、I匝道）厦深铁路救援通道等。
	道路附属工程	/
	给水工程	/
	排水工程	/
	电力、通信工程	/
	燃气工程	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：深圳市交运工程集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红昂、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
道路附属工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
给水工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
电力、通信工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
燃气工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程			
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程			
给水工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

声屏障标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程第九合同段（声屏障标）

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第九合同段（声屏障标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：江苏国强镀锌实业有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第九合同段（声屏障标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2019]070（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区福田、龙岗、福田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	120,729,485.69元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019年9月27日
施工单位	江苏国强镀锌实业有限公司	项目经理	刘明强	完工日期	2020年3月20日
		技术负责人	罗光明	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程坂银通道主线全长约10.74公里，沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h；主要包括声屏障样式主要有全封闭、半封闭及直立式三种形式的声屏障桩基础工程、声屏障结构安装工程。 本标段主线工程内容为声屏障1#-17#个敏感点段落，全长约5.91362km。包含封闭式声屏障6处，倒L型声屏障11处，直立式声屏障2处，总平方面积62298.1㎡。					
工程建设内容	道路附属工程（声屏障安装）	1#段、3#段、4#段、5#段、8#段、9#段、11#、12#段、14#段、16#段与17#段、			
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：江苏国强镀锌实业有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。					

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☑ 否 ☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☑ 否 ☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☑ 否 ☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☑ 否 ☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☑ 否 ☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
及检查情况	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
坂银通道工程第九合同段（声屏障标）	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2020年3月31日)。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3月 31日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：	设计单位（盖章）：
2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：	项目总监（签字）：
施工单位（盖章）：	监理单位（盖章）：
2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

搪瓷钢板标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程
隧道墙面装饰材料采购及安装
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：浙江开尔新材料股份有限公司
浙江晟开幕墙装饰有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（第十合同段）隧道墙面装饰材料采购及安装				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	4180.281635 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019 年 11 月 20 日
施工单位	浙江开尔新材料股份有限公司/浙江晟开幕墙装饰有限公司	项目经理	杨兴荣	完工日期	2020 年 03 月 15 日
		技术负责人	黄春年	验收日期	2020 年 3 月 28 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

搪瓷钢板标起止桩号为 LK1+780～LK6+380，RK1+780～RK6+460，全长约 4.68km。要包括（但不限于）坂银通道工程隧道内部装饰用搪瓷钢板材料的采购及安装，面积约 60000 平方米，具体以本工程施工图纸及工程量清单载明的施工内容为准。

工程建设内容	隧道墙面装饰材料（搪瓷钢板）采购及安装，面积约 60000 平方米。

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：浙江开尔新材料股份有限公司/浙江晟开幕墙装饰有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐


5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 隧道墙面搪瓷钢板管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对隧道墙面搪瓷钢板工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道墙面搪瓷钢板工程	合格	合格	合格



三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：


单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

综合附属标竣工验收报告



深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第六合同段（综合附属标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2020 年 3 月 31 日

-1-

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第六合同段（综合附属标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	陈嘉惠	开工许可证	深交许（建管）[2019]114号
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	深圳市福田区、罗湖区、龙岗区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	3874.943096万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019.12.8
施工单位	中铁二局集团有限公司	项目经理	赵孝喜	完工日期	2020.3.28
		技术负责人	何敏	验收日期	2020.3.31
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

本项目为第6合同段，里程范围为主线K0+000~K7+600，主要由交通安全设施工程和其他工程两部分组成。交通安全设施工程：交通安全设施工程包含标志、标线及安全护栏等设施。其他工程：其他工程包含桥梁装饰、电力工程。

工程建设内容		
	隧道工程	无
	道路工程	无
	桥梁工程	无
	道路附属工程	交通工程：波形护栏5862米，单柱式标志233套、门架式标志10座、T型双悬臂标志22套、L型双悬臂标志25套、F型双悬臂标志2套、双柱式大型标志标志21套；附着式标志96套；独立式路名标志26套，标志标线48957㎡； 装修装饰工程：涂装面积110603.32㎡
	排水工程	无
	给水工程	无
	电力、通信工程	无
	燃气工程	无

-3-

对工程设计、施工、监理方面的评价：

1、对勘察单位的总体评价

无

2、对设计单位的总体评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由北京市市政工程设计研究总院有限公司。在项目实施过程中，设计院能较好地履行设计委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；未发现存在超标准、超规模等不规范情况。设计文件比较完整，方案选择合理，符合现场施工需要，基本体现了本工程建设的意图。在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合工程施工。

3、对施工单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由中铁二局股份有限公司施工，在项目施工过程中施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。施工单位克服了许多困难，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由深圳市东鹏工程建设监理有限公司，在项目施工过程中，能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。监理单位自始至终一直积极主动地进行了监理各项工作，取得较好的成绩。监理单位基本能够按照相关规定进行严格监理、热情服务。

二、竣工验收实施情况

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李嫦嫦、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李嫦嫦
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐


5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部工作内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料完整、齐全。
	3. 设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 设计、施工、监理单位均有签署质量文件。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、构配件试验报告齐全、有效，工程质量检测和功能性试验资料完整、齐全，符合设计及相关规范要求。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已进行竣工验收质量监督检测工作，并已对存在的问题进行整改且复查合格。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 道路工程管养建议书和项目执行报告齐全，能准确反映工程项目特点。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已全部整改完毕，且复查合格。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 设计、施工、监理单位均能很好的履行合同义务、遵守工程建设法律法规和工程建设强制性标准。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	/	/	/
道路工程	/	/	/
桥梁工程	/	/	/
道路附属工程	合格	合格	合格
排水工程	/	/	/
给水工程	/	/	/
电力、通信工程	/	/	/
燃气工程	/	/	/



三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程技术资料齐全，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程质量评定为合格。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020 年 3 月 31 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

-8-

深圳市交通公用设施优质工程奖



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市东鹏工程建设有限公司：

你单位承建的《坂银通道工程第 5 标（路面工程）》，荣获 2021-2022 年度深圳市交通公用设施优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

主要参与人：1. 邓子科 2. 梁　耀 3. 罗志华 4. 董志友 5. 王梅生 6. 姚明伟 7. 彭　彬 8. 冯建桥 9. 邱　龙 10. 苏树强 11. 童宇明 12. 邓　艳 13. 刘文浩 14. 陈利军 15. 林凯彬

深圳市城市交通协会

二〇二三年五月

合同履约评价报告

合同情况	合同名称	坂银通道工程
	工程规模	坂银通道工程南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布置，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖水库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终点至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中隧道左线长 4.572 公里，公路左线长 1.35 公里，桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左右线总长 9.228 公里），互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。主线设计标准为城市主干道，双向六车道，规划红线宽度 60-150 米，设计车速 50km/h。工程概算投资额约 32.8651 亿元，建安工程（迁改工程仅含给水管道迁改）概算投资额 277616.2 万元人民币
	合同类型	监理合同
	履约单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
	项目经理（总监）	董志友（总监）
评价等级	优秀☑　良好☐　合格☐　不合格☐	
综合评价	该项目监理组严格按照监理合同和建设中心管理要求配备监理人员并及时编制和报送各项监理资料，严格质量、进度、投资控制和合同管理、信息管理、安全管理等，各项监理工作完成良好，较好地实现了各项监理目标，建设单位对该项目监理组的各项监理工作均较满意。 该项目总监从事监理工作多年，做事认真负责，敬业爱岗、勤奋工作、严谨科学、一丝不苟、公平公正；管理能力强，为人谦虚，态度及作风良好。 项目监理组经常组织内部培训和学习，严格内部考核。项目监理组全体监理人员遵循“科学、诚信、公正、守法”的职业准则，贯彻我方的建设意图，把优质服务体现于监理工作之中，实行专业分工，各专业监理工程师配备合理，专业配备齐全，认真履行职责。主动听取我方的意见和建议，积极主动为我方提供技术指导意见、建议及工作支持。 评价人（签名）：　　（单位盖章） 日　期：2017.5.17	
履约单位签认：	（单位盖章）	

业绩证明

业绩证明

工程名称	坂银通道工程施工监理	工程类别	市政公用工程
工程规模	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，终至环城南路路口，主线全长7.643公里。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h	建安工程费	277616.2万元
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	工程地址	深圳市罗湖区、福田区及龙岗区
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合同监理费	3777.1972万元
监理范围（或工程内容）	该项目有关的设计图纸范围内的所有工程：包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、给排水工程、改迁工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。坂银通道全线设鸡公山特长隧道1座（双洞总长约4.6km，单洞总长约9.2km），隧道南北侧共设大型立交3座（含主线特大桥1座，大桥1座，中桥1座，桥梁面积约75000m2），沿线新建人行天桥3座，改造人行地下通道3座，沿线布设了完善的交通设施及市政管线。另外还包含同步修缮改造的北环大道泥岗东路，长度约为2.05km（双向八车道+双向四车道）；泥岗西路改造长度约为0.5km（双向六车道），上步路改造长度约为0.5km。		
施工工法	桥梁工程砼箱梁主要采用现浇，钢结构箱梁采用预制吊装、顶推。 隧道工程采用钻爆法施工，隧道内主洞Ⅴ级围岩和Ⅵ级围岩采用双侧壁导洞法开挖；ⅠⅤ级围岩段采用单侧壁导洞法开挖；Ⅱ级和Ⅲ级围岩区段采用两台阶法开挖。		
合同监理期限	1765天		
合同签订时间	2015.5.21	开、竣工时间	2015.7.1 2020.3.31

监理机构人员

姓名	担任的监理岗位职务	执业资格证书类别	执业注册号或岗位号
董志友	总监	国家注册监理工程师	44003025
陈华光	总监代表	国家注册监理工程师	43001828
王梅生	驻地监理	专业监理工程师	B20170673
康斌	驻地监理	公路工程监理工程师	JGZ1355335
段浩焰	驻地监理	国家注册监理工程师	44003029
邓黎平	驻地监理	国家注册监理工程师	44019616
邓宗彬	驻地监理	国家注册监理工程师	44012876
徐德权	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44018339
苏锡文	合约监理工程师	国家注册监理工程师	44003030
汪新春	给排水专业监理工程师	国家注册监理工程师	44013008
曹昌国	路桥专业监理工程师	公路专业监理工程师	JGZ1456732
罗环	安全监理工程师	注册安全工程师	44110106162
唐国栋	隧道专业监理工程师	工程师	V93300157
李云海	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44018120
吕荣惠	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44015116
钟佰宏	专业监理工程师	国家注册监理工程师	44006560
程钢	机电专业监理工程师	专业监理工程师	B20180023
辛春明	测量专业监理工程师	国家注册监理工程师	44000490
周黎	专业监理工程师	监理工程师	201805021440000443
宋瑾泽	监理员	监理员证	C20160125
黄淳	监理员	监理员证	C20160112
刘强	监理员	监理员证	C20171655
张大卫	资料员/监理员	监理员证	C20191781
李桥文	监理员	监理员证	C20181222
建设单位联系人	李桂强	联系电话	13922899239

建设单位意见：

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真履行了监理职责，
李桥强理，监理服务，对监理工作评价良好

建设单位（盖章）

日期：2020.8.19

（2）田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 I 标（楼岗大道-松白路）监理

“全国建筑市场监管公共服务平台”截图



中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2009-440300-91-01-700379002001

标段名称：田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程I标（楼岗大道-松白路）监理

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中标价：527.253800万元

中标工期：1461

项目经理(总监)：吕荣惠

本工程于 2021-11-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-12-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-12-14

查验码：3816452894288133

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

监理合同原件扫描件

正本

GMGCJL-2021-1

工程编号：_____

合同编号：光建监理[2021]45 号

深圳市光明区建设工程
工程监理合同

工程名称：田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程Ⅰ标（楼岗大道-松白路）

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

监 理 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

2021 年版

第一章 合同协议书

委托人（全称）： 深圳市光明区建筑工务署

监理人（全称）： 深圳市东鹏工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程Ⅰ标（楼岗大道-松白路）监理；
2. 工程地点：深圳市光明区；
3. 工程规模：本次招标为田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程Ⅰ标（楼岗大道-松白路）位于马田街道，全长 1700 米，红线宽 60 米，为双向 6 车道的城市主干道。田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程总概算批复 53961.60 万元，由于田园路(楼岗大道-公明北环)分段实施，田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程Ⅰ标（楼岗大道-松白路）暂定概算投资为 33995.81 万元，暂定建安费为 26908.93 万元（已扣除燃气工程、电力迁改建安费 2337.18 万元）；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：33995.81 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：吕荣惠，身份证号码：232724196904090039 ，注册号：44015116。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币伍佰贰拾柒万贰仟伍佰叁拾捌元整（¥5272538.00 元）。包括：

酬金名称	酬金细目名称	占比	签约金额（万元）	是否为固定价格
前期阶段（C）				
施工阶段监理酬金(A)	小计(A)	/	502.1465	□是 ☑否
	施工阶段监理基本酬金(A1)	90%	451.93185	/
	施工阶段监理绩效酬金(A2)	10%	50.21465	/
保修阶段服务酬金(B)			25.1073	
说明：签约酬金=A+B+C，A1=A*90%，A2=A*10%，B=A*5%*保修工程量调整系数，C=A*/%。 施工阶段基本酬金及绩效酬金的比例详见合同专用条款 6.3。				

六、期限

1. 施工阶段监理期限：预计 24 个月，自 2021 年 12 月 15 日始，至 2023 年 12 月 15 日止。

2. 保修阶段服务期限：按国家《建设工程质量管理条例（2019 修订）》规定的保修期限。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

八、合同份数

本合同一式 10 份，正本 2 份，委托人 1 份，监理人 1 份；副本 8 份，委托人 4 份，监理人 4 份。

九、合同生效

合同订立时间：2021 年 7 月 13 日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人：（公章）	监 理 人：（公章）
深圳市光明区建筑工务署	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
住 所： 深圳市光明区华夏三路商会大厦八楼	住 所： 深圳市盐田区盐田港海港大厦四楼 402-410 室
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
身份证号码：/	身份证号码：320106196310030893
电 话：0755-88211527	电 话：0755-25290200
传 真：/	传 真：0755-25290200
开户银行：/	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行
帐 号：/	帐 号：44201511400051016587
邮政编码：518107	邮政编码：518081

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 1 标（楼岗大道-松白路）

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2025年12月24日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

工程名称	田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程1 标（楼岗大道-松白路）	工程地点	深圳市光明区田园路楼岗大道至公明北
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	1.7km	工程造价（万元）	26770.10372
结构类型	市政道路	开工日期	2022年12月20日
施工许可证号		竣工日期	2025年12月24日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	总施工单位	深圳市建设(集团)有限公司
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	施工单位（土建）	深圳市建设(集团)有限公司
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位 / 施工单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章）	（公章）总监理工程师：（执业资格证章） 2025年12月24日 / （公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年12月24日
	分包单位	设计单位 / 勘察单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年12月24日 / （公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年12月24日

（3）南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理

中标通知书（若有）

中 标 通 知 书

标段编号：44030020190155004001

标段名称：南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理

建设单位：深圳市土地投资开发中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司//中国市政工程东北设计研究总院有限公司

中标价：1452.41万元

中标工期：2020年8月30日至2022年12月31日（暂定）

项目经理(总监)：段浩焰

本工程于 2020-06-01 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-07-20

查验码：4491197088637761

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页及联合体分工协议

2020-监-14

正 本

合同编号：NTZSJC-007-2020

深圳市土地投资开发中心
工程施工监理合同

项 目 名 称：南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程

工 程 名 称：南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理

工程建设地点：龙华区和龙岗区交界的樟坑径片区

发 包 单 位：深圳市土地投资开发中心

监 理 单 位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司/中国市政工程东北设计研究总院有限公司

中国·深圳

二〇二〇年八月

合同协议书

委托人（全称）：深圳市土地投资开发中心

监理人（全称）：深圳市东鹏工程建设监理有限公司//中国市政工程东北设计研究总院有限公司（联合体）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理；
2. 工程地点：龙华区和龙岗区交界的樟坑径片区；
3. 工程规模：机场标高为145米，占地46.49万平方米；

（1）场平工程：场平面积25.24万㎡，最大填方高度50.5m，内容包括场平工程、岩土工程（含地基处理和边坡防护）、排水工程等；

（2）进出场道路工程：城市支路，宽12m，西起坂澜大道（以单喇叭立交相交），东接机场主运行区，全长1591m，内容包括道路、交通、桥梁、岩土、给排水、电气等工程。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：项目建议书批复总投资135448万元，其中建安费：104489.36万元（以最终概算批复为准）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件及其附件；
4. 招标文件及补遗；
5. 合同专用条件；
6. 合同通用条件；
7. 双方有关项目工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件；
8. 标准、规范及有关技术文件。

— 1 —

四、主要负责人

总监理工程师　　姓名：段浩焰 身份证号码：42050219630115005X

设计管理负责人　　姓名：刘子其 身份证号码：620522198401200933

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟肆佰伍拾贰万肆仟壹佰元整（¥14,524,100.00元）。

六、结算原则

1、工程监理费以项目概算(含调整)批复的监理范围内的建筑安装工程费为取费基数，根据深价规[2009]1号文件的取费标准进行计算。

工程监理费＝（前期阶段监理费+施工阶段监理费+保修阶段监理费）×（1-下浮率），具体如下：

（1）前期阶段监理费＝建筑安装工程费×0.18%；

（2）施工阶段监理费＝施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数；（注：结算时专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数均取1.0，不因项目规模、指标等变化而调整。）

（3）保修阶段监理费＝施工阶段监理费×5%；

（4）下浮率=（1-投标报价/投标报价上限价）×100%，下浮率保留两位小数，结算时不做调整。

2、前期阶段（设计阶段）、施工阶段、保修阶段基本酬金与绩效酬金比例为：基本监理费用占80%，绩效监理费用占20%。

3、若因国家、省、市政策性原因或涉外因素等（包括但不限于）导致工程停工的，由双方依据已完成的阶段任务协商解决，办理结算。协商不成时，由双方依据已完成的建筑安装工程费（概算批复的）按照合同规定的费率进行结算。

4、最终结算金额以《深圳市财政投资评审中心评审报告》的评审结论为准。

七、服务期限

1. 施工阶段监理期限：自签订合同之日起至工程竣工验收及结算审计完成；
2. 保修阶段服务期限：按国家有关规定执行。

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

— 2 —

九、合同份数

本合同一式十二份，正本三份，委托人一份，监理人二份；副本九份，委托人三份，监理人六份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

十、合同生效

合同订立时间：2020年8月10日

合同订立地点：深圳市

本合同经三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人：（公章）	监 理 人：（公章） （联合体牵头单位）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
邮政编码：	邮政编码：

监 理 人：（公章） （联合体成员单位）	
住　　所：	
法定代表人：	
委托代理人：	
电　　话：	
传　　真：	长春市工农大路618号 130021
开户银行：	0431-85079433
帐　　号：	建行长春净月高新技术产业开发区支行
邮政编码：	22001[illegible]3456

— 3 —

0200006683

3. 联合体共同投标协议

致：深圳市土地投资开发中心：

深圳市东鹏工程建设监理有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司

自愿组成联合体共同参加南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 深圳市东鹏工程建设监理有限公司为本工程的牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（注：下列联合体成员可根据各自实际情况填写）

(1). 联合牵头单位 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 承担 施工阶段及保修阶段监理 工作；

(2). 联合体成员 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 承担 前期阶段（设计阶段）监理 工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖章）： 深圳市东鹏工程建设监理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权招标人（签字或盖章）：

单位地址： 深圳市盐田区盐田港海港大厦四楼 402-410 室 邮编： 518081

联系电话： 0755-25290787 传真： 0755-25290787

联合体成员（盖章）： 中国市政工程东北设计研究总院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权招标人（签字或盖章）：

单位地址： 深圳市南山区常兴路国兴大厦 7 楼设计院 邮编： 518052

联系电话： 075526456649 传真： 075526456649


签订日期： 2020 年 6 月 16 日

招标文件的有关招标控制价内容

下浮率=1-1452.41/1827.26=20.51%，本投标人承担的合同金额（施工及保修阶段监理）=1452.41-104489.36*0.18%*（1-20.51%））=1302.9 万元。

11	投标人资格要求	1、投标人必须具备市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质。 2、本项目接受联合体投标，联合体成员（含牵头单位）不超过 2 家，牵头单位要求具备市政公用工程监理甲级资质或监理综合资质。 3.总监理工程师资格要求：取得国家注册监理工程师资格。
13	招标控制价	工程监理费招标控制价即为投标报价上限价，招标控制价为 1827.26 万元，其中： 1、前期阶段（设计阶段）监理费 188.08 万元。 2、施工阶段监理费 1561.12 万元。 3、保修阶段监理费 78.06 万元。
14	监理费报价要求、结算原则	一、报价要求 1、工程监理费作为可竞价项，投标人自主报价。投标人所填报监理费用包括：为实施和完成本项目建设内容所进行的工程监理及其相关服务所需的费用。包括但不限于公司管理费、利润、规费、税金、劳务费、技术服务费、专家顾问费、为实现项目管理目标由公司提供技术支持所需费用，应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、管理费、保险费。 2、标人报价应严格按照招标文件提供的《投标报价书》的格式进行投标填报。 二、结算原则： 1、工程监理费以项目概算（含调整）批复的监理范围内的建筑安装工程费为取费基数，根据深价规[2009]1 号文件的取费标准进行计算。 工程监理费＝（前期阶段监理费+施工阶段监理费+保修阶段监理费）×（1-下浮率），具体如下： （1）前期阶段监理费＝建筑安装工程费×0.18%； （2）施工阶段监理费＝施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数；（注：结算时专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数均取 1.0，不因项目规模、指标等变化而调整。） （3）保修阶段监理费＝施工阶段监理费×5%； （4）下浮率=（1-投标报价/投标报价上限价）×100%，下浮率保留两位小数，结算时不做调整。 2、前期阶段（设计阶段）、施工阶段、保修阶段基本酬金与绩效酬金比例为：基本监理费用占 80%，绩效监理费用占 20%。 3、若因国家、省、市政策性原因或涉外因素等（包括但不限于）导

建设单位变更为“深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心”



深圳市建筑工务署

深圳市建筑工务署关于深圳市土地投资开发中心名称变更情况说明

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市建筑工务署所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕67号）文件要求，我署直属事业单位深圳市土地投资开发中心名称变更为深圳市建筑工务署文体工程管理中心。

特此说明。

深圳市建筑工务署

2021年7月12日

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心关于更名情况的说明


根据《中共深圳市委机构编制委员会关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》（深编〔2022〕37号），深圳市建筑工务署文体工程管理中心现更名为深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心。

特此说明。

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

2023年7月[illegible]日

竣工验收报告（2 标）



市政竣·通-11

市政基础设施工程


建设工程竣工验收报告

工程名称：南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）2标

建设单位（公章）：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

竣工验收日期：2025年1月15日

发出日期：2025年1月15日



市政基础设施工程


工程名称	南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）2标	工程地点	项目位于龙华区和龙岗区交界的清坑径片区平龙路（规划）、清平高速、机荷高速、坂澜大道围合的区域
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程是道路工程，建设疏通机场进出交通的道路，西起坂澜大道，东接机场主运行区，全长约1507m，设计标准为城市支路，永久红线宽度为12.5m~14.5m，双向两车道，设计速度为30km/h。其中设置B型倾斜立交一座，包含4座车行桥梁，2座人行天桥；新建钢箱梁桥梁面积：1956.5m²，新建混凝土箱梁桥面积5325m²，新建人行天桥591.5m²；岩土工程（边坡）、管线工程（给排水、通信、电气、燃气）、给水泵房迁改工程（电力迁改、通信迁改）施工，及场地内现有构筑物拆除、埋水砍伐、水土保持等施工内容。	工程造价（万元）	20996.336045
结构类型	市政工程	开工日期	2021 年 10 月 18日
施工许可证号		竣工日期	2025 年 1 月 15 日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	T20210709000201
建设单位	深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	施工单位（土建）	浙江大地钢结构有限公司
设计单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 深圳市恒义建筑技术有限公司 广东中磐工程检测有限公司
其他主要参建单位	深圳市建筑工务署设计工程管理中心 中国市政工程东北设计研究总院有限公司	其他主要参建单位	深圳市燃气工程监理有限公司 深圳市如茵生态环境建设有限公司

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025 年 1 月 12 日	/	资料、报告齐全，合格外观，实体质量检验好
法律法规规定的其他验收文件	/	/	/

附有关证明文件


施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	2025 年 1 月 15 日		符合设计及规范要求同意验收
工程质量评估报告	2025 年 1 月 14 日		符合设计及规范要求同意验收
勘查质量检查报告	2025 年 1 月 13 日		符合规范设计要求勘察文件检查合格
设计质量检查报告	2025 年 1 月 14 日		经检查设计文件符合相关规范标准要求
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包(EPC)(二次)2标已完成施工图设计文件(变更图纸)和合同约定的各项内容，工程质量符合相关技术标准，没有发生任何工程质量及施工安全事故，满足竣工验收要求。		
工程质量情况	土建	经检查，工程外观质量良好，工程质量保证资料完整齐全、真实有效，符合国家法律法规和地方现行法律规定，符合设计及验收规范要求，工程质量竣工验收合格。	
	设备安装	经检查，工程外观质量良好，工程质量保证资料完整齐全、真实有效，符合国家法律法规和地方现行法律规定，符合设计及验收规范要求，工程质量竣工验收合格。	
工程未达到使用功能部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2025年1月15日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年1月15日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月15日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月15日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月15日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月15日

竣工验收报告（1 标）



市政竣·通-11

市政基础设施工程


建设工程竣工验收报告

工程名称：南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）1标

建设单位（公章）：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

竣工验收日期：2024年10月31日

发出日期：2024年10月31日



市政基础设施工程

工程名称	南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）1标	工程地点	龙华区和龙岗区交界的樟坑径片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	占地面积约57.2万m2	工程造价（万元）	637761122.72元
结构类型	市政工程	开工日期	2022年04月08日
施工许可证号		竣工日期	2024年10月31日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	T20210709001
建设单位	深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	总施工单位	中国华西企业有限公司
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心
			深圳市鹏盛达工程测试有限公司
其他主要参建单位	深圳市建筑工务署设计工程管理中心	其他主要参建单位	深圳市如茵生态环境建设有限公司
	中国市政工程东北设计研究总院有限公司		

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2024年10月21日	/	资料、报告齐全，合格外观，实体质量检验好
法律法规规定的其他验收文件 /	/	/	/

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	2024年10月31日		符合设计及规范要求同意验收
工程质量评估报告	2024年10月31日	2024年第1号	符合设计及规范要求同意验收
勘查质量检查报告	2024年10月31日	2024年第1号	符合规范设计要求勘察文件检查合格
设计质量检查报告	2024年10月30日	2024年第1号	经检查设计文件符合相关规范标准要求
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）1标已完成施工图设计文件（变更图纸）和合同约定的各项内容，工程质量符合相关技术标准，没有发生任何工程质量及施工安全事故，满足竣工验收要求。	
工程质量情况	土建	经检查，工程外观质量良好，工程质量保证资料完整齐全、真实有效，符合国家法律法规和地方现行法律规定，符合设计及验收规范要求，工程质量竣工验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	勘察单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月31日	监理单位：（公章）总监理工程师：（执业资格证章）2024年10月31日
		施工单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月31日
	分包单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）年 月 日	设计单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月31日
		勘察单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月31日

（4）空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理第四标段）

合同及中标通知书

副本

2016-监-54

工程编号 ：_____

合同编号 ：_____

深圳市建设工程监理与相关服务合同

工程名称 ：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理第四标段）

工程地点 ：宝安区福永街道、沙井街道

委 托 人 ：深圳市宝安区建筑工务局

监 理 人 ：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

二〇一六年十月

第一部分 协 议 书

委托人（全称）：深圳市宝安区建筑工务局

监理人（全称）：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第四标段)

2. 工程地点：深圳市宝安区福永街道、沙井街道

3. 工程规模：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第四标段为沙福路西延段（海滨大道-锦程路）等 3 条道路新建工程，道路等级含城市主干道，具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。

第四标段含以下三条道路，见下表：

序号	道路名称	道路等级	路幅宽度（m）	道路长度（m）	管廊长度（m）	其他参数
1	沙福路西延段（海滨大道-锦程路）	主干路	50	1416	1690	6 车道 1 座桥梁
2	沙井南环路西延段（海滨大道-锦程路）	主干路	70	1909	1860	6 车道 1 座桥梁；1 个地通道
3	民乐路（沙福路西延段-沙井南环路西延段）	次干路	32	1074		4 车道 1 座桥梁

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：I 级

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：156468.81 万元 招标部分工程概算投资额：132803.11 万元

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 补充条款；
4. 专用条件；

5. 通用条件；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》
   附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；
8. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：无

2. 市政公用工程：软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容的勘察、设计、施工及保修阶段的监理服务。

3. 其他工程：无

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段：暂定自 2017 年 2 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止，共 1245 日历天；
2. 保修阶段：暂定自 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，共 1826 日历天；
3. 勘察阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2016 年 11 月 30 日止，共 79 日历天；
4. 设计阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2017 年 1 月 31 日止，共 141 日历天；

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：暂定壹仟玖佰捌拾陆万玖仟肆佰叁拾柒元整（￥1986.9437 万元）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 1521.9532 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 76.0977 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 89.7440 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 299.1488 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：林向明，身份证号码：370633196910098336， 注册号：44006553

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 二十 份，双方各执 十 份，均具有同等法律效力。

委托人：深圳市宝安区建筑工务局
（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：宝安 9 区广场大厦
邮编：518101
电话：27781013
传真：27759005

合同订立时间：

监理人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：
邮编：
电话：
传真：

2016 年 10 月 20 日

防伪码：8038584246337591

中 标 通 知 书

编号：宝20160922005B

工程编号：4403062016029404

工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第四标段)

建设单位：深圳市宝安区建筑工务局

招标方式：公开招标　　开标时间：2016-09-07

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]
1986.943700万元(大写:壹仟玖佰捌拾陆万玖仟肆佰叁拾柒元)

中标工期：3212日历天

项目总监：林向明　　资格证书号：44006553

本工程于 2016年09月07日15时45分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第三开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2016年10月22 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市宝安区建筑工务局

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：

招标人(签章)：

2016年09月22日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

竣工验收报告-沙井南环路西延段（总监代表见验收人员签名）

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程-沙井南环路西延段（海滨大道~锦程路）

验收日期：2024年8月6日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区建筑工务署

一、工程概况

项目编号	2016-440300-53-01-700255	项目代码	D22016DJ0001
项目名称	沙井南环路西延段（海滨大道-锦程路）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市宝安区福海、沙井街道		
建筑面积	市政道路1546.971m；综合管廊长度1534m	工程造价	65675.9120万元
结构类型	市政道路、桥梁、综合管廊	层数	/
立项批准文号	宝发改政投[2016]6号	宗地号	/
用地规划许可证号	/	工程规划许可证号	/
施工许可证号	/	监理许可证号	/
开工日期	2020年7月21日	验收日期	2024年8月6日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	XYJG2020053、XYJG2020021、XYJG2021007、XYJG2022011
建设单位	深圳市宝安区建筑工务署		
勘察单位	中冶武勘工程技术有限公司		
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司		
总包单位	中国二十冶集团有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	郭振锋
副组长	赵朝阳
组员	王茹军、黄智勇、王庆滨、赵建海等（详见组员签到表）

2 专业组

专业组	组长	组员
道路交通工程	郭振锋	陈华光、刘海波
绿化工程	张国	韩荣祥
桥梁工程	赵朝阳	黄智勇、胡力宁
电力、通信工程	赵建海	何涛、张振宇
给排水工程	黄智勇	彭坚
照明工程	王庆滨	周朝阳、任祥华
综合管廊工程	王茹军	周颖、姚明江
工程质控资料	黄金泽	林秀雪、陈林坤

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程-沙井南环路西延段（海滨大道~锦程路）

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路路基、基坑、面层工程	符合要求	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核实符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
综合管廊结构工程	符合要求	共19查符合要求19项 经核实符合要求19项	共16项，其中： 资料核查符合要求16项 实体抽查符合要求16项	共25项，其中： 评价为“好”的21项 评价为“一般”的4项
给排水工程	符合要求	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核实符合要求12项	共11项，其中： 资料核查符合要求11项 实体抽查符合要求11项	共3项，其中： 评价为“好”的2项 评价为“一般”的1项
电力、通信工程	符合要求	共11项，其中： 经审查符合要求11项 经核实符合要求11项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共3项，其中： 评价为“好”的2项 评价为“一般”的1项
照明工程	符合要求	共11项，其中： 经审查符合要求11项 经核实符合要求11项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共8项，其中： 评价为“好”的7项 评价为“一般”的1项
交通工程	符合要求	共11项，其中： 经审查符合要求11项 经核实符合要求11项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共8项，其中： 评价为“好”的7项 评价为“一般”的1项
绿化工程工程	符合要求	共11项，其中： 经审查符合要求11项 经核实符合要求11项	共1项，其中： 资料核查符合要求1项 实体抽查符合要求1项	共6项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的1项
桥梁及装饰装修工程	符合要求	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核实符合要求12项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共13项，其中： 评价为“好”的12项 评价为“一般”的1项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
	孔祥军	深圳市南明工程建设监理有限公司	总监	高工	孔祥军
	黄智勇	中国二十冶集团有限公司	项目经理		黄智勇
	赵鹏朝	深圳市宝安区建筑工务署	项目主任		赵鹏朝
	孔小团	〃	〃		孔小团
	赵建海	中冶建勘工程技术有限公司	项目负责人		赵建海
	张大洪	中冶建勘工程技术有限公司	项目负责人		张大洪
	黄建锋	深圳市南明工程建设监理有限公司	专业		黄建锋
	邵华龙	〃	总代		邵华龙

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成（不涉及）		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及
2	特种设备	不涉及
3	水土保持设施	已验收备案
4	防雷装置	已验收、合格
5	环境保护设施	已验收、合格
6	海绵设施	已验收、合格
7	通信工程配套	不涉及
8	给水、排水设施	设施齐全，运行达标
9	有线电视网络设施	不涉及
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	已验收、合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	不涉及
15	新能源汽车充电设施	不涉及
16	城建档案	档案齐全、验收合格
17	燃气工程	已验收、合格
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年8月6日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人：赵鹏朝 2024年 8 月 6 日
监理单位（公章）： 总监理工程师：孔祥军 2024年 8 月 6 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人：张大洪 2024年 8 月 6 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人：黄智勇 2024年 8 月 6 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人：赵建海 2024年 8 月 6 日

竣工验收报告-沙福路西延段（总监代表见验收人员签名）

深圳市建设工程竣工验收报告

工程名称：沙福路西延段（海滨大道-锦程路）

验收日期：2023 年 6 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区建筑工务署

一、工程概况

项目编号	2016-440300-53-01-700255	项目代码	D22016DJ0001
项目名称	沙福路西延段（海滨大道-锦程路）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市宝安区沙井街道		
建筑面积	道路 71742.3m2；综合管廊地面层 248.33m2，综合管廊地下层面积：16877.41m2	工程造价	36943.2939 万元
结构类型	市政道路、管廊、桥梁	层数	/
立项批准文号	宝发改政投（2016）6 号	宗地号	/
用地规划许可证号	深规土许市政字 BA-2018-0108 号	工程规划许可证号	深规土建许市政字 BA-2019-0023 号
施工许可证号	2016-440300-53-01-70025506	监理许可证号	/
开工日期	2017 年 10 月 1 日	验收日期	2023 年 6 月 14 日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	
建设单位	深圳市宝安区建筑工务署		
勘察单位	中冶武勘工程技术有限公司		
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司		
总包单位	中国二十冶集团有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	郭振锋
副组长	朱新浩
组员	王茹军、高云风、王庆滨、赵建海等（详见组员签到表）

2 专业组

专业组	组长	组员
道路交通工程	郭振锋	吴清华
绿化工程	朱新浩	韩荣祥、郑海跃
电力通信工程	张紫龙	付文祥
给排水工程	高云风	彭坚、邓任宏
照明工程	王庆滨	林梓键、周朝阳
综合管廊工程	王茹军	赵建海、周颖
桥梁工程	陈华光	姚明江、连世荣
工程质控资料	黄金泽	刘海波

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：沙福路西延段（海滨大道-锦程路）

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路路基	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
道路基层	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
道路面层	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 9 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
道路附属构筑物	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 8 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程土方工程	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
预制管开槽施工主体结构	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 21 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程附属构筑物工程	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 2 项
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
墩台	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
支座	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
桥面系	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
桥梁附属构筑物工程	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 2 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郭振锋	深圳市宝安区建筑工务署	高级工程师	部长	
2	朱新浩	深圳市宝安区建筑工务署	高级工程师	项目主任	
3	王茹军	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高级工程师	项目总监	
4	陈华光	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	中级工程师	总监代表	
5	高云凤	中国二十冶集团有限公司	教高	项目经理	
6	王庆滨	中冶赛迪工程技术股份有限公司	教高	项目负责人	
7	彭坚	中冶赛迪工程技术股份有限公司	教高	项目副总	
8	赵建海	中冶武勘工程技术有限公司	岩土工程师	项目负责人	
9	韩荣祥	中国二十冶集团有限公司	中级工程师	项目成员	
10	张紫龙	深圳市宝安区建筑工务署	助理工程师	项目成员	
11	黄金泽	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	中级工程师	项目成员	
12	林梓键	深圳市宝安区建筑工务署	助理工程师	项目成员	
13	吴清华	深圳市宝安区建筑工务署	助理工程师	项目成员	
14	郑海跃	深圳市宝安区建筑工务署	助理工程师	项目成员	
15	连世荣	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	中级工程师	项目成员	
16	刘海波	中国二十冶集团有限公司	中级工程师	项目成员	
17	付文祥	中国二十冶集团有限公司	中级工程师	项目成员	
18	周朝阳	中国二十冶集团有限公司	中级工程师	项目成员	
19	周颖	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	/	项目成员	
20	邓任宏	中国二十冶集团有限公司	助理工程师	项目成员	
21	姚明江	中国二十冶集团有限公司	助理工程师	项目成员	

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成（不涉及）		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及
2	特种设备	不涉及
3	水土保持设施	已验收备案
4	防雷装置	已验收、合格
5	环境保护设施	已验收、合格
6	海绵设施	已验收、合格
7	通信工程配套	不涉及
8	节水、排水设施	设施齐全，运行达标
9	有线电视网络设施	不涉及
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	已验收、合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	不涉及
15	新能源汽车充电设施	不涉及
16	城建档案	档案齐全、验收合格
17	燃气工程	前期预埋符合设计及规范要求
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况：经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2023年6月10日）。

建设单位（公章）：

单位（项目）负责人：

2023年 6月 10日

监理单位（公章）：

总监理工程师：

2023年 6月 14日

设计单位（公章）：

单位（项目）负责人：

2023年 6月 14日

施工单位（公章）：

单位（项目）负责人：

2023年 6月 14日

勘察单位（公章）：

单位（项目）负责人：

2023年 6月 14日

（5）深盐路景观提升工程(监理)

“全国建筑市场监管公共服务平台”截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1889081



中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440308-49-01-100365002001

标段名称：深盐路景观提升工程（监理）

建设单位：深圳市盐田区建筑工程事务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中标价：603.153600万元

中标工期：883

项目经理(总监)：苏锡文

本工程于 2020-07-10 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-08-17

查验码：4617903388351117

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

监理合同原件扫描件

（须体现合同名称、建设内容（市政道路工程）、合同金额、盖章页等主要信息）

工程编号：2019-440308-49-01-100365002001

合同编号：

深圳市工程监理合同

工程名称：深盐路景观提升工程（监理）

工程地点：深圳市盐田区

委 托 人：深圳市盐田区建筑工程事务署

受 托 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

2020 年 4 月版

第一部分协议书

委托人（全称）：深圳市盐田区建筑工程事务署

受托人（全称）：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深盐路景观提升工程（监理）

2. 工程地点：深圳市盐田区

3. 工程规模：深盐路位于深圳市盐田区境内，该项目呈西一东走向，西起梧桐山隧道口，东至北山道，全长约 6.9 公里，道路红线宽度 35m~81m，现状主路双向 6 车道~10 车道，设计车速 50km/h，道路等级为城市主干路。

4. 工程类别：市政公用工程工程等级：一级

5. 投资性质：财政资金 100%

6. 工程概算投资额：47432 万元，招标部分工程概算投资额：40695 万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：苏锡文，身份证号码：320106196911120851，注册号：44003030

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额暂定为（大写）：陆佰零叁万壹仟伍佰叁拾陆元整（¥ ¥6031536

元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	0	0	0	574.432	28.7216	0	0
项目管理	0	0	0	0	0	0	0
工程监理与项目管理一体化	0	0	0	0	0	0	0

酬金计算过程如下：

1、施工阶段监理酬金

(1)、施工阶段监理酬金基价：

=[（991.4-708.2）÷（60000-40000）×（40695-40000）+708.2]

=718.04 万元

(2)、施工阶段监理酬金基准价：

=施工阶段监理酬金基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

=718.04×1.0×1.0× 1.0

=718.04 万元

(3)、施工阶段监理酬金：

=施工阶段监理酬金基准价×（1+浮动幅度值）

=718.04×（1+-20%）

=574.432 万元

2、保修阶段监理酬金

=施工阶段监理酬金×5%

=574.432×5%

=28.7216 万元

附：《施工监理服务收费基价表》（施工监理服务酬金基价按该表采用直线内插法确定施工监理服务酬金基价）

施工监理服务收费基价表

单位：万元

序号	计费额	收费基价
1	500	16.5
2	1000	30.1
3	3000	78.1
4	5000	120.8
5	8000	181.0
6	10000	218.6
7	20000	393.4
8	40000	708.2
9	60000	991.4
10	80000	1255.8
11	100000	1507.0
12	200000	2712.5
13	400000	4882.6
14	600000	6835.6
15	800000	8658.4
16	1000000	10390.1

注：计费额大于 1000000 万元的，以计费额乘以 1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 09 月 01 日起至 2023 年 01 月 31 日止，总计 883 日历天（实际合同工期以实际施工工期加上 2 年保修期）。其中：

1. 决策阶段：自起至止，共日历天；

2. 勘察阶段：自起至止，共日历天；

3. 设计阶段：自起至止，共日历天；

4. 施工阶段：自 2020 年 09 月 01 日起至 2021 年 01 月 31 日止，共 153 日历天；

5. 保修阶段：自 2021 年 02 月 01 日起至 2023 年 01 月 31 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自起至止，共日历天；

7. 其他服务：自起至止，共日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 8 月 27 日。

2. 订立地点：深圳市盐田区海景二路工青妇大楼 17 楼。

3. 本合同一式 10 份，具有同等法律效力，双方各执 5 份。

委托人：（盖章）	监理人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司（盖章）
住所：	住所：深圳市盐田区盐田海港大厦4楼402-410室
邮编：	邮编：518083
负责人或其委托代理人：（签章）	法定代表人或其委托代理人：（签章）
开户银行：	开户银行：建行沙头角支行
账号：	账号：44201511400051016587
电话：	电话：0755-25290200
传真：	传真：755-25290787
电子邮箱：	电子邮箱：392865134@qq.com

竣工验收证明原件扫描件

市政基础设施工程
竣工验收报告

工程名称：深盐路景观提升工程

验收日期：2021年7月29日

建设单位：深圳市盐田区建筑工程事务署
（盖公章）

盐建质监 2018 年 10 月版

一、工程概况

工程名称	深盐路景观提升工程		
工程地址	深圳市盐田区深盐路		
主要工程内容	机动车道截面优化、慢行系统铺装提升、道路绿化提升、智慧灯杆及灯光夜景等	工程造价	37242 万元
施工许可证号	2020-440308-48-01-01500601	开工日期	2020 年 8 月 28 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2020-037
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署		/
勘察单位	/		/
设计单位	中外建华诚工程技术集团有限公司		A111000085
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
总承包单位	中交（深圳）工程局有限公司		D144139298
分包单位	基坑支护		
	桩基		
	预应力		
	燃气		
	高低压配电		
	桥梁		
	隧道		
	铁路		

第 1页 共 7 页　　盐建质监 2018 年 10 月版

(三)工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明：

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	**道路工程**	**路基、基层、路面、人行道**、停车场等
2	桥梁工程	桥梁基础、桥梁下部结构、桥梁上部结构等
3	隧道工程	隧道基础、隧道下部结构、隧道上部结构等
4	支护工程	挡土墙、边坡支护、基坑支护等
5	**交通设施**	**交通标识、交通标线、交通防护、交通监控、智能设备等**
6	**园建工程**	**园林建筑、园林绿化等**
7	**给水排水**	**绿化给水管道**、给水构筑物、排水管道、排水构筑物、**井盖更换** 排水箱涵、泵站、污水处理厂等
8	燃气工程	燃气管道、燃气构筑物等
9	**电力电信**	**变配电、电力管道、电力构筑物、电力电缆、路灯**、小区照明、 **园林照明、电信管道、电信构筑物等**
10	其他工程	

第 3页 共 7 页　　盐建质监 2018 年 10 月版

(三)工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料核查结果	安全和使用功能核查及抽查结果	观感质量检查结果	验收意见
道路工程	共11项， 经核查符合规定11项	共核查8项，符合规定8项 共抽查8项，符合规定8项 经返工处理符合规定0项	共抽查4项，其中： 评价为“好”的4项 评价为“一般”的0项 经返修处理符合要求0项	合格
桥梁工程	共_项， 经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
隧道工程	共_项， 经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
支护工程	共_项， 经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
交通设施	共11项， 经核查符合规定11项	共核查3项，符合规定3项 共抽查3项，符合规定3项 经返工处理符合规定0项	共抽查1项，其中： 评价为“好”的1项 评价为“一般”的0项 经返修处理符合要求0项	合格
园建工程	共11项， 经核查符合规定11项	共核查4项，符合规定4项 共抽查4项，符合规定4项 经返工处理符合规定0项	共抽查5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项 经返修处理符合要求0项	合格
给水排水	共11项， 经核查符合规定11项	共核查1项，符合规定1项 共抽查1项，符合规定1项 经返工处理符合规定0项	共抽查2项，其中： 评价为“好”的2项 评价为“一般”的0项 经返修处理符合要求0项	合格
燃气工程	共_项， 经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
电力电信	共11项， 经核查符合规定11项	共核查5项，符合规定5项 共抽查5项，符合规定5项 经返工处理符合规定0项	共抽查4项，其中： 评价为“好”的4项 评价为“一般”的0项 经返修处理符合要求0项	合格
其他工程	共_项， 经核查符合规定_项	共核查_项，符合规定_项 共抽查_项，符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项，其中： 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/

第 4页 共 7 页　　盐建质监 2018 年 10 月版

（五）工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；

3、质量控制资料齐全并符合要求；

4、安全和使用功能核查及抽查合格；

5、观感质量检查合格；

6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；

7、竣工验收日期：2021年7月29日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 （签名与承诺书一致） （签名）	项目负责人 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）	项目负责人 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）	项目总监 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）	项目经理 （签名与承诺书一致） （签名、盖注册章）
（盖公章） 2021年7月29日 （盖章日期）	（盖公章） 年 月 日 （盖章日期）	（盖公章） 2021年7月29日 （盖章日期）	（盖公章） 2021年7月28日 （盖章日期）	（盖公章） 2021年7月29日 （盖章日期）

说明：

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

合同履约评价报告

合同情况	合同名称	深盐路景观提升工程（监理）
	工程规模	全长约6.9公里，道路红线宽度35m~81m，现状主路双向6车道~10车道，设计车速50km/h，道路等级为城市主干路。主要工程内容包括：道路工程、交通工程（交安）、智能交通工程、照明工程、管线工程、桥梁工程（土建）、园建工程、绿化工程、给排水工程、夜景照明等。
	合同类型	监理合同
	履约单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
	项目经理（总监）	苏锡文
评价等级	优秀□ 良好☑ 合格□ 不合格□	
综合评价	服务工作认真履职，评价良好。 评价人（签名）： 日 期：2021.06.25	（单位盖章）
履约单位签认：		（单位盖章）

业绩证明

工程名称	深盐路景观提升工程（监理）	工程类别	市政公用工程
工程规模	全长约 6.9 公里，道路红线宽度 35m~81m，现状主路双向 6 车道~10 车道，设计车速 50km/h，道路等级为城市主干路。	建安工程费	40695 万元
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署	工程地址	深圳市盐田区
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合同监理费	603.1536 万元
监理范围（或工程内容）	全长约 6.9 公里，道路红线宽度 35m~81m，现状主路双向 6 车道~10 车道，设计车速 50km/h，道路等级为城市主干路。 主要工程内容包括：道路工程、交通工程（交安）、智能交通工程、照明工程、管线工程、桥梁工程（土建）、园建工程、绿化工程、给排水工程、夜景照明等。		
合同监理期限	883 天		
合同签订时间	2020.8.27	开、竣工时间	2020.8.28～ 2021.5.13

监理机构人员

姓名	担任的监理岗位职务	执业资格证书类别	执业注册号或岗位号
苏锡文	总监理工程师	国家注册监理工程师	44003030
林仕坚	道路专业监理工程师	国家注册监理工程师	44006559
闵本洪	园建专业监理工程师	国家注册监理工程师	44010647
郭道喜	机电专业监理工程师	国家注册监理工程师	44001328
梁君才	给排水专业监理工程师	国家注册监理工程师	44008369
袁志勇	园林绿化专业监理工程师	深圳市专业监理工程师	B20170665
罗环	安全监理工程师	国家注册安全工程师	44110106162
李立基	造价监理工程师	国家注册造价工程师	建【造】08440009112
林淮	监理员	深圳市监理员	C201503065
林侃	监理员	深圳市监理员	C201503096
魏政锋	监理员	深圳市监理员	C201503106
黄俊睿	监理员/资料员	监理员/资料员	C20191753
建设单位联系人	杨鹏	联系电话	13510291359

建设单位意见：

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真履行了监理职责，严格监理，热情服务，对监理工作评价良好。

建设单位（盖章）：

日　　期：2021 年 6 月 24 日

（6）前海合作区振海路（铲湾路—双界河路）市政工程
监理合同、中标通知书

深开监合[2013]010

副本

合同编号：

深圳市土地投资开发中心
工程施工监理合同

项目名称：前海合作区振海路（铲湾路-双界河路）市政工程

工程名称：施工监理

工程地点：深圳市前海深港合作区

发包单位：深圳市土地投资开发中心

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中国·深圳

二〇一三年十一月

协 议 书

业主（全称）：深圳市土地投资开发中心

监理单位（全称）：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

项目名称（监理合同段）：前海合作区振海路（铲湾路-双界河路）市政工程施工监理

总监理工程师姓名：季永贤；资格证书号码：0021656

本协议书于2013年11月25日由深圳市土地投资开发中心（以下简称"业主"）为一方与深圳市东鹏工程建设监理有限公司（以下简称"监理单位"）为另一方签订。

签于业主邀请监理单位履行深圳前海合作区振海路（铲湾路-双界河路）市政工程施工监理现场施工监理服务，并已接受监理单位为履行该类服务所提出的投标文件，兹就以下事项达成本协议：

1. 本协议书中的措词和用语应与下文提及的合同一般条款和合同特别条款中分别赋予它们的含义相同。

2. 下列文件是组成本协议书的有效文件，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

(a) 中标通知书；
(b) 投标承诺书；
(c) 监理招标文件；
(d) 监理投标文件；
(e) 施工技术规范；
(f) 施工承包合同条件；
(g) 施工监理规范；
(h) 施工图纸；
(i) 其它双方签署的补充文件

3. 本项目监理费暂定为人民币（大写）柒佰肆拾陆万玖仟元（RMB：746.90万元）；工程竣工后根据招标文件投标人须知第11条约定办理监理费结算。

4. 基于下文提及的业主对监理单位的支付，监理单位特在此立约保证遵照本协议书的规定履行服务。

5. 业主特在此立约保证按本协议书注明的期限和方式，向监理单位支付根据协议书规定应支付的款项，以此作为监理单位履行服务的报酬。

— 1 —

为此，本协议书双方代表谨于前文所确定之日期，由立约双方在本协议书上各自签字盖章，以资证明。

6、本合同一式12份，正本2份，副本10份。

7、合同生效

合同订立时间：2013年11月30日

合同订立地点：广东省深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
住所：深圳市新闻路69号西三楼	住所：深圳市盐田区海港大厦4楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：518083

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

年 月 日

— 2 —

第1篇 投标人须知

前附表二：工程主要事项

项号	内容	规定	条款号
1	工程名称	前海合作区振海路（铲湾路-双界河路）市政工程施工监理	须知1.1
2	工程地址	项目位于深圳市前海深港合作区内	须知1.2
3	工程概况	振海路（铲湾路至双界河路）为城市主干道，全长共计3.6公里，水厂段规划红线宽137米，其它路段规划红线110米，机动车道采用双向6车道，道路两侧设慢行交通系统，标准断面自行车道宽2.5米，人行道宽3.0—4.0米。 本项目总投资估算约8亿元，建安费约7亿元。 本次招标不包括桂庙水廊道桥梁、桂庙水廊道共同沟、双界河水廊道桥梁、燃气工程。 本次招标部分投资估算约6亿元，建安费约5.4亿。	须知1.3
4	工程质量要求	合格	须知1.4
5	工程工期	约720日历天	须知1.4
6	监理标段划分	1个标段	须知1.7
7	监理阶段及服务时间	1、监理阶段： ☑施工阶段（包含施工准备阶段） ☑保修阶段 2、监理服务时间：2013年11月至工程竣工验收及结算；保修阶段：按国家有关规定执行	须知14.1
8	专业调整系数	工程类型：市政公用工程 专业调整系数：1.0	须知11
9	工程复杂程度调整系数	复杂程度等级为Ⅰ级的工程概算投资额为：____万元； 复杂程度等级为Ⅱ级的工程概算投资额为：约54000万元； 复杂程度等级为Ⅲ级的工程概算投资额为：____万元； 本工程加权复杂程度调整系数为：1.0	
10	保修工作量调整系数	本项目为市政工程，保修工作量调整系数取0.6。 （房屋建筑工程、隧道工程为0.8-1.0；市政工程（隧道工程除外）为0.4-0.6；园林绿化工程为0-0.2） 土石方、填海等不需保修的项目，不计取保修阶段监理费。	
11	监理费下浮比例	施工阶段监理收费向下浮动20%。	
12	监理费	本标段工程概算投资额约54000万元； 本项目施工阶段监理费约725.15万元； 本项目保修阶段监理费约21.75万元； 本项目监理费合计约746.9万元； 本项目折合监理费率约为1.383%。（监理费率随工程概算投资额的调整而调整）	

— 7 —

防伪码：3936173898063817

中 标 通 知 书

编号：20131114002B

工程编号：44039020130010001

工程名称：深圳市前海深港合作区振海路（铲湾路-双界河路）市政工程施工监理(监理)

建设单位：深圳市土地投资开发中心

招标方式：公开招标　　开标时间：2013-10-18

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中 标 价：[人民币] 746.900000万元

(大写:柒佰肆拾陆万玖仟元)

中标工期：0日历天

项目经理（总监）：季永贤　　资格证书号：0021656

本工程于 2013年10月18日10时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 四开标室 公开开标，经评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包 监理合同 ，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：_____ 深圳市建设工程交易服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：_____

招标人(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：_____

2013年11月14日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

竣工验收报告（关键页）（施工总承包 2 标）

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：前海合作区振海路（铲湾路—双界河路）市政工程施工总承包2标（含地下通道工程）

验收日期：2017年12月26日

建设单位（盖章）：深圳市土地投资开发中心

一、工程概况

工程名称	前海合作区振海路（铲湾路—双界河路）市政工程施工总承包2标（含地下通道工程）	工程地点	前海深港现代服务业合作区
工程规模	双向6车道的城市主干道，道路长度1948米 地下通道工程长度60.8m，净宽24.2m，净高4.3m。	工程造价（万元）	19732
结构类型	市政道路、地下通道、管线、软基处理、	工程用途	市政道路 地下通道
施工许可证证号	深前海施许字QH-2014-0001号	开工日期	2014年3月5日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督登记号	Qh2014032701
建设单位	深圳市土地投资开发中心		
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	资质证号	B1440482655
设计单位	深圳市城市规划设计研究院有限公司		A144004341
施工单位	达濠市政建设有限公司		D144051627
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

三、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
地下通道工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
电力通信工程	合格	合格	合格	合格
燃气工程	/	/	/	/
地基处理工程	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经竣工验收，本工程已按照设计图纸和施工合同约定的内容完工，2017年6月27日工程初验的有关问题已整改完成，并通过建设、监理、质监审查的复查结论为合格。工程竣工资料完善，质量控制资料齐全，工程实体及外观质量合格，工程符合国家质量标准和工程强制性标准要求，工程质量评定为合格工程，同意验收，交付使用。

验收日期：2017 年12月26日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

广东省市政优良样板工程

荣誉证书

深圳市东鹏工程建设监理有限公司：

贵单位监理的前海合作区振海路（铲湾路-双界河路）市政工程施工总承包 2 标，评定为二〇一八年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇一八年十月

竣工验收报告（关键页）（景观工程）

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：前海合作区振海路景观工程

验收日期：2017年11月27日

建设单位（盖章）：深圳市土地投资开发中心

一、工程概况

工程名称	前海合作区振海路景观工程	工程地点	前海深港现代服务业合作区
工程规模	市政绿化道路长度3860米，绿化面积4.48万平米，乔木蓝花楹1619棵，小叶榄仁517棵，香樟19棵，以及中央绿化带灌木、行道绿化带地被植物。	工程造价（万元）	861.373593
结构类型	市政道路绿化景观工程	工程用途	市政道路绿化
施工许可证证号	2015年10月，前海局进行开工备案	开工日期	2015年9月6日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督登记号	Qh201512801
建设单位	深圳市土地投资开发中心		
勘察单位	/	资质证号	/
设计单位	深圳市城市规划设计研究院有限公司		A144004341
施工单位	珠海御园景观工程有限公司		CYLZ·粤·0057
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
市政绿化工程	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经竣工验收，本工程已按照设计图纸和施工合同约定的内容完工，2017年3月29日工程初验的有关问题已整改完成，并通过建设、监理、质监审查的复查结论为合格。工程竣工资料完善，质量控制资料齐全，工程实体及外观质量合格，工程符合国家质量标准和工程强制性标准要求，工程质量评定为合格工程，同意验收，交付使用。

验收日期：2017 年11 月27 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：

竣工验收报告（关键页）（施工总承包 1 标）

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：前海合作区振海路（铲湾路—双界河路）市政工程施工总承包1标

验收日期：2015 年 11 月 27 日

建设单位（盖章）：深圳市土地投资开发中心

一、工程概况

工程名称	前海合作区振海路（铲湾路—双界河路）市政工程施工总承包1标	工程地点	前海合作区
工程规模	双向6车道的城市主干道，市政道路长度1383.094米	工程造价（万元）	11645.79478
结构类型	市政道路、桥梁、管线	工程用途	市政道路、桥梁
施工许可证证号	深前海施许字QH-2014-0002号	开工日期	2014年3月11日
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督二站	监督登记号	Q44030120140067
建设单位	深圳市土地投资开发中心		
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	资质证号	B1440482655
设计单位	深圳市城市规划设计研究院有限公司		A144004341
施工单位	中铁二十五局集团有限公司		A00343440102O1-15/1
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
电力通信工程	合格	合格	合格	合格
地基处理工程	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经审查及验收，本工程已按设计图纸和施工合同约定的内容施工完毕，工程初验的有关问题已完成整改。2015年11月6日深圳市建筑工务署对本工程组织了预验收，预验收的有关问题已整改完成，并于11月20日通过署的复查。工程竣工资料完善，质量控制资料齐全，工程实体及外观质量合格，工程符合国家质量标准和工程强制性 标准要求，工程质量评定为合格工程，同意验收，交付使用。

验收日期： 2015 年 11 月 27日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：				

（7）周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程

监理合同、中标通知书

正本

程 编 号：44038720090006001

合同编号：光开监理[2009]010 号

深圳市建设工程监理合同

工程名称：周家大道（根玉路—龙大高速）市政工程

工程地点：光明新区

委 托 人：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

监 理 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市建设局

2007 年 10 月试行版

第一部分 建设工程监理协议书

委托人：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

监理人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概括：

工程名称：周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程

工程地点：光明新区

工程规模：城市主干路，红线宽 60 米，长约为 4267 米，双向六车道，行车速度 50 km/h，桥梁 2 座（现浇后张法预应力梁、最大单跨 36 米），采用 SMA 沥青混凝土路面。

工程类别：市政公共工程城市道路工程 工程等级：一级

投资性质：政府投资 工程投资额：28463.17 万元， 其中建安费 24878.65 万元。招标部分工程造价：24001.41 万元（不含燃气工程和电力改迁工程）。

其 它：/

第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 建设工程监理协议书；

3.3 中标通知书或监理委托书；

3.4 监理投标书；

3.5 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.6 本合同标准条件。

第四条 工程监理范围

㈠房屋建筑工程

□土石方 □基坑支护 □地基与基础 □主体工程 □装饰装修 □钢结构□屋面

□防水□建筑电气 □智能化 □通风空调□防排烟 □电梯设备及安装 □消防

□幕墙□燃气□金属门窗 □人防 □白蚁 □园林建筑□园林绿化

□室外工程（安装工程、停车场、广场、道路等）□其他：

㈡市政工程：道路工程、岩土工程、桥梁工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、交通工程、园林工程等（燃气及电力迁移工程监理工作另行发包）。

㈢其他工程：征地拆迁协调事项，协调燃气工程及电力改迁工程专业施工单位和监理单位事宜。

第五条 监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

□建设前期阶段 □ 设计阶段 ■ 施工准备阶段 ■ 施工阶段 ■ 保修阶段

第六条 监理酬金的计取与支付方式：

以深圳市发改局深发改[2009]455 号文件《关于周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程项目总概算的批复》中建安费为取费基数（扣除燃气及电力管线改迁工程造价），乘以其对应深价[2000]183 号《深圳市工程建设监理费规定》的一等工程中准价相应费率并下浮 20%计取，监理费取费费率为 2.07%，监理费为 496.8292 万元，结算时不作调整（若发改部门对工程概算进行调整，本工程监理酬金将按最新批复概算中的建安费中相关费用及本条款计价原则重新计取）。

6.2 监理酬金的支付方式：

6.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式：

6.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分：

⑴ 预付款的支付：自监理合同签定后委托人应支付监理酬金总额的 15%即 74.5 万，作为预付款；乙方同时提供等额的银行出具的预付款担保和银行出具的金额为合同价 15%的不可撤销履约保函。

预付款的回扣：监理费酬金支付至合同价款 35%（含预付款）时开始扣回预付款，按完成工程量的 15%从期中支付款中分期扣回，在支付至合同价款 85%前全部扣完。

⑵ 进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按 B 执行：

A、按月度额支付：（监理酬金总额 - 预付款）/监理期限（月；即 / 。

B、按工程形象进度支付：

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量与当月进场建安设备购置费之和的百分比支付当月监理酬金；

当月监理酬金=监理合同酬金×（本期工程形象进度-上期工程形象进度）-预付款回扣金额。

6.2.3 工程竣工移交并且督促承包方提交结算后，支付至监理酬金总额的 85%，施工结算与监理结算审计完毕，支付至监理结算价款的 97%，余下部分在保修期满后一次性结清。

6.3 委托人应当按合同约定支付监理酬金。

第七条 监理期限：

监理服务期限为 1171 日历天

（自 2009 年 6 月 18 日 至 2012 年 8 月 31 日完成）

其中：

施工阶段的监理服务期限为 730 日历天

（自 2009 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日完成）

保修阶段监理期限为 12 个月。

因业主的原因造成工期延误，监理费用不作调整，只能工期顺延。

第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的监理业务。

第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 10 份，双方各执 5 份（含备案用），双方签字盖章并送 建设行政主管部门 备案后本合同生效。

委托人：（签章）
住所：
法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）
开户银行：
账号：
邮编：
电话：

监理人：（签章）
住所：
法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）
开户银行：
账号：
邮编：
电话：

本合同订立时间：2009年8月11日
本合同订立地点：光明新区

防伪码：3378625278113383

09-中-05

中 标 通 知 书

编号：20090707002A

工程编号：44038720090006001
工程名称：周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程(监理)
建设单位：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

招标方式：公开招标　　开标时间：
中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
中 标 价：[人民币]496.829200万元　（大写:肆佰玖拾陆万捌仟贰佰玖拾贰元）
中标工期：1171日历天
项目经理（总监）：董志友　　资格证书号：0033577

本工程于_____在深圳市建设工程交易服务中心_____公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在_____日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：_____　深圳市建设工程交易服务中心（盖章）
深圳市建设工程交易服务中心 业务专用章(2)
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：_____

招标人(盖章)：_____
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：_____

2009年07月07

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

竣工验收报告（关键页）（沥青路面工程）

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：周家大道（根玉路-龙大高速）沥青路面工程

验收日期：2019年8月28日

建设单位（盖章）深圳市光明区建筑工务署

一、工程概况

工程名称	周家大道（根玉路-龙大高速）沥青路面工程	工程地点	深圳市光明区
工程规模	14.5万平方米	工程造价（万元）	4825.164397万元
结构类型	沥青路面工程	工程用途	沥青路面工程
施工许可证证号	44038720090020002	开工日期	2012年7月5日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区建筑工务署		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B144046787-6/1
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		A144002073-10/10
施工单位	深圳市天健沥青道路工程有限公司		A2104044030407-6/5
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969-4/1
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

（三）、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	完整	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	/	/	/	/

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

1、该工程已完成合同约定的各项内容，按图施工，工程质量符合设计和施工验收规范要求；
2、该工程结构无异常，观感质量验收符合相关要求；
3、该工程主要结构安全和使用功能的材料抽查结果均符合相关专业质量验收规范的规定；
4、该单位（子单位）工程所含各分部（子分部），分项工程的质量均符合验收标准；
5、该工程质量保证资料基本齐全，符合归档要求；
6、该工程竣工验收的组织形式，验收人员资格，验收程序，验收评定标准合法，各与会责任主体验收人员审查质量保证资料，并实地查验工程质量，各方验收意见为一致同意该单位工程竣工验收。

验收日期：2019年 8 月 28日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：				

竣工验收报告（关键页）（市政工程 1 标）

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称： 周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程1标

验收日期： 2019年08月28日

建设单位(盖章)： 深圳市光明区建筑工务署

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

工程名称	周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程1标	工程地点	深圳市光明区马田街道
工程规模	道路全长2.773km，标准段横断面红线宽60米，为城市主干道	工程造价（万元）	6951.6216万元
结构类型	市政工程	工程用途	
施工许可证号	440387200900190001	开工日期	2010年03月23日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督登记号	
建设单位	深圳市光明区建筑工务署		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B14404678 7-6/1
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		A144002073-10/10
施工单位	深圳市金洲建设工程有限公司		
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969-4/1
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交【2014】566号）的有关规定。

验收日期： 2019年8月28日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：	法人代表： 刘锦娟	法人代表：	法人代表：	法人代表：

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

竣工验收报告（关键页）（市政工程 1 标交通、绿化、路灯工程）

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备－1

工程名称：周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程 1 标（交通工程、绿化工程、路灯工程）(施工)

验收日期：2019 年 8 月 28 日

建设单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

工程名称	周家大道（根玉路-龙大高速）市政工程 1 标（交通工程、绿化工程、路灯工程）(施工)	工程地点	深圳市光明区马田街道
工程规模	长约 2.8 公里，绿化面积约 4.65 万平方米	工程造价（万元）	2386.922736 万元
结构类型		工程用途	
施工许可证号	2018-0932	开工日期	2018 年 08 月 20 日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督登记号	4403872009002003
建设单位	深圳市光明区建筑工务署		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B144046787-6/1
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		A144002073-10/10
施工单位	深圳市鹏城建筑集团有限公司		D144025341
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969-4/1
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
交通信号、交通监控工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合合同要求和设计文件要求及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，各项功能满足使用要求。本工程评定为__合格__工程，同意使用。

验收日期：2019年08月28日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：	法人代表：			

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

竣工验收报告（关键页）（市政工程 2 标）

196

200196

市政备—1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称 观澜大道(银星路-龙大高速)市政工程2标、

验收日期：2017.8.29

建设单位（盖章）：

一、工程概况

工程名称	观澜大道(银星路-龙大高速)市政工程2标、	工程地点	深圳市龙华新区
工程规模	道路全长1.284km，排水管道断面见设计图纸，市政管线工程	工程造价（万元）	4063.8180467
结构类型	市政道路	工程用途	
施工许可证号	440387200900200001	开工日期	2010年05月13日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督站	监督登记号	440387200900200001
建设单位	深圳市龙华新区建设管理服务中心		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	19123-6J
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		19119-5J
施工单位	深圳市天恒泰建筑工程有限公司		A2140440324011-4/1
监理单位	深圳市明阳工程建设监理有限公司		0033577
施工图审查单位	深圳市市政工程造价审查中心		19072

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	完整	合格	合格	合格
桥梁工程	完整	合格	合格	合格
排水工程	完整	合格	合格	合格
给水工程	完整	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	完整	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

已完成施工合同、设计图纸及设计变更所含部内容，工程质量合格，技术文件资料完整，准予验收，评定为合格。

验收日期：　年　月　日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：陈志龙	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：肖海峰
法人代表：		法人代表：		

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

（8）松白路光明新区段改造工程Ⅱ标

监理合同

副本

工程编号：

合同编号：光开监理[2008]008 号

08-监-16

深圳市建设工程监理合同

工程名称：松白路光明新区段改造工程Ⅱ标

工程地点：深圳市光明新区

委 托 人：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

监 理 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市建设局

2007 年 10 月试行版

第一部分 建设工程监理协议书

委托人：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

监理人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

工程名称：松白路光明新区段改造工程Ⅱ标

工程地点：深圳市光明新区

工程规模：道路全长约 11.995 公里，工程总造价 8.9 亿

工程类别：市政公用工程类城市道路工程 工程等级：城市一级主干道

投资性质：政府投资 工程投资额：8.9 亿

招标部分工程造价：第二标段造价为 2.96 亿；

其 它：/

第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 建设工程监理协议书；

3.3 中标通知书或监理委托书；

3.4 监理投标书；

3.5 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.6 本合同标准条件。

第四条 工程监理范围

㈠房屋建筑工程

□土石方 □基坑支护 □地基与基础 □主体工程 □装饰装修 □钢结构□屋面

□防水□建筑电气 □智能化 □通风空调□防排烟 □电梯设备及安装 □消防

□幕墙□燃气□金属门窗 □人防 □白蚁 □园林建筑□园林绿化

□室外工程（安装工程、停车场、广场、道路等）□其他：

㈡市政工程：道路工程、岩土工程、桥涵工程、给排水工程、电力工程、电信工程、绿化工程、交通工程等的监理

㈢其他工程：/

第五条 监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

□建设前期阶段 □ 设计阶段 √ 施工准备阶段 √ 施工阶段 √保修阶段

第六条 监理酬金的计取与支付方式：

6.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

按工程投资额的百分比计取：

第二标段合同监理酬金：2.96 亿元×2.0648%＝611.1808 万元

结算监理酬金：以审计部门审定的工程建安预算造价为取费基数，乘以《深圳市工程建设监理费规定》（深价[2000]183 号）的中准价相应费率，再下浮 20%。

（监理酬金总额=工程投资额×监理费率×（1-下浮百分比））

6.2 监理酬金的支付方式：

6.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式：

/

/

/

6.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分：

⑴ 预付款的支付：委托人应支付监理酬金总额的 15%，作为预付款；即 二标为 91.68 万元。

⑵ 进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按 B 执行：

A、按月度额支付：

月度监理酬金=（监理酬金总额 - 预付款）/监理期限（月）；即/。

B、按工程形象进度支付：

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量与当月进场建安设备购置费之和的百分比支付当月监理酬金；

当月监理酬金=（实物工作量+设备购置费）×监理费率；即×2.0648%。

6.2.3 工程竣工且工程结算报审之日起 30 个工作日，委托人应支付至监理酬金总额的 90%，余下部分在保修期满 30 个工作日内结清。

第七条 监理期限：

监理服务期限为 1460 日历天

（自 年 月 日至 年 月 日完成）

其中：

施工阶段的监理服务期限为 1095 日历天

（自 年 月 日至 年 月 日完成）

保修阶段监理期限为 365 日历天。

因业主的原因造成工期延误，监理费用不作调整，只能工期顺延。

第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的监理业务。

第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 8 份，双方各执 4 份，双方签字盖章并送 建设行政主管部门 备案后本合同生效。

委托人：（签章）	监理人：（签章）
住所：	住所：深圳市盐田区盐田港海港大厦四楼
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）	或其委托代理人：（签章）
开户银行：	开户银行：建设银行沙头角支行
账号：	账号：44201511400051016587
邮编：	邮编：518081
电话：	电话：25291730

本合同订立时间：2008 年 5 月 14 日

本合同订立地点：_____

竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备—1

工程名称：深圳市松白路光明新区段工程Ⅱ标

验收日期：2013年12月31日

建设单位(盖章)：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

工程名称	深圳市松白路光明新区段工程Ⅱ标	工程地点	深圳市光明新区
工程规模	城市Ⅰ级主干道，道路横断面为双向八车道，其中主道为双向六车道，两侧各设置了一条公交专用道。道路宽度为52.0米。	工程造价(万元)	23682.2万
结构类型	市政道路	工程用途	市政工程
施工许可证号	深路建施[2008]002号	开工日期	2008年8月1日
监督单位	深圳市公路工程质量监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	甲级190123-kj
设计单位	北京市市政工程设计研究总院		甲级010108-sj
施工单位	深圳市路桥建设集团公司		市政工程总承包壹级A1101044030303-12/10
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		甲级[建]工监企第(981043)号
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业

1、验收组

组　长	李君
副 组 长	张燕文 张开明 刘飞
组　员	严建财 周旺高 彭望开 俞伯汀 熊建辉 范乐 黄姣祥 肖杰 徐畅龙 催景良

2、专业组

专业组	组　长	组　员
道 路 工 程	李君	严建财 熊建辉 周旺高 俞伯汀
桥 梁 工 程	李君	严建财 熊建辉 周旺高 俞伯汀
排 水 工 程	张燕文	黄姣祥 彭望开 徐畅龙
给 水 工 程	张燕文	黄姣祥 彭望开 徐畅龙
再生水 工 程	张燕文	黄姣祥 彭望开 徐畅龙
照明工程	张开明	肖杰 范乐 催景良
电气及通信工程	刘飞	肖杰 范乐 催景良

(二)验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
道路工程	齐全	良好	合格	合格
桥梁工程	齐全	良好	合格	合格
排水工程	齐全	良好	合格	合格
给水工程	齐全	良好	合格	合格
供电及照明工程	齐全	良好	合格	合格
电气工程	齐全	良好	合格	合格
通信工程	齐全	良好	合格	合格
再生水工程	齐全	良好	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
李君	深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心	高工		
张燕文	深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心			
严建财	北京市市政工程设计研究总院	高工		
刘飞	北京市市政工程设计研究总院			
熊建辉	北京市市政工程设计研究总院			
周旺高	深圳市勘察研究院有限公司		技术负责	
张开明	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		总监	
彭望开	深圳市东鹏工程建设监理有限公司			
俞伯汀	深圳市路桥建设集团公司			
范乐	深圳市路桥建设集团公司			
黄超祥	北京院			
鲁连	北京市市政工程设计研究总院			
崔景良	深圳市路桥建设集团公司			崔景良
	深圳市路桥建设集团公司			

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

由深圳市公路工程质量监督站监督，建设、勘察、设计，监理和施工等单位组成的工程竣工验收小组。经各验收小组现场检查，各参加单位一致评定本工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计标准及合同要求，工程资料整编规范，观感质量良好，工程质量等级为合格。

验收监督组负责人就验收组织形式、验收程序及所执行规范标准、验评结果发表监督意见，评定竣工验收通过，同意验收。

验收日期：2013 年12月31日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：		法人代表：		

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

（9）大运中心周边配套市政工程（龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程项目）

监理合同

07-监-32

合同编号：DYSZ-jl-001

深圳市建筑工务署
合同协议书

项目名称：大运中心周边配套市政工程（龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程项目）

合同名称：龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程项目监理合同

承 包 方：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

日　　期：二00七年十二月二十日

合同协议书

业主（全称）：　深圳市建筑工务署

监理单位（全称）：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

项目名称（监理合同段）：龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程项目

总监理工程师姓名：季永贤　；**资格证书号码：**44003033

本协议书于 2007 年 12 月 20 日由深圳市建筑工务署 （以下简称“业主”）为一方与监理公司（以下简称“监理单位”）为另一方签订。

鉴于业主委托监理单位履行龙兴大道市政工程项目、大运路市政工程项目、鼓岭路市政工程项目工程现场施工监理服务，并已接受监理单位为履行该类服务所提出的投标文件，兹就以下事项达成本协议：

1. 本协议书中的措辞和用语应与下文提及的合同一般条款和合同特别条款中分别赋予它们的含义相同。

2. 下列文件是组成本协议书的有效文件，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

(a) 中标通知书；
(b) 投标承诺书；
(c) 合同特别条款；
(d) 合同一般条款；
(e) 监理招标文件；
(f) 监理投标文件；
(g) 施工技术规范；
(h) 施工承包合同条件；
(i) 施工监理规范；
(j) 施工图纸；
(k) 其它双方签署的补充文件；

3. 本施工监理服务合同暂定价为人民币（大写）陆佰陆拾柒万贰仟柒佰元整（RMB：6672700.00 元）；其中龙兴大道市政工程监理服务费暂定价为人民币（大写）：伍佰壹拾

叁万柒仟柒佰元整（RMB：5137700.00 元），大运路市政工程监理服务费暂定价为人民币（大写）：捌拾陆万捌仟玖佰元整（RMB：868900.00 元），鼓岭路市政工程监理服务费暂定价为人民币（大写）：陆拾陆万陆仟壹佰元整（RMB：666100.00 元）。工程竣工后根据招标文件“双指标控制”约束条款办理监理费结算：以计划立项的总投资额中的建安费用（各立项批复建安费之和）作为取费基数，依此为基准确定对应的费率下浮 10%作为“控制费率”，取费基数乘以“控制费率”作为“上限价”。结算时，若经审定的结算总价（指建安总造价）小于取费基数，则监理费按经审定的结算总价乘以“控制费率”计算；若经审定的结算总价大于取费基数，则监理费按“上限价”包干。若中标人不具有某种特殊专业（譬如燃气等）的监理资质，招标人将另行委托该专项监理服务。监理费最终以深圳市政府投资审计专业局审定的结果为准。

4. 基于下文提及的业主对监理单位的支付，监理单位特在此立约保证遵照本协议书的规定履行服务。

5. 业主特在此立约保证按本协议书注明的期限和方式，向监理单位支付根据协议书规定应支付的款项，以此作为监理单位履行服务的报酬。

为此，本协议书双方代表谨于前文所确定之日期，由立约双方在本协议书上各自签字盖章，以资证明。

6、本合同一式 拾陆 份，正本 贰 份，副本 拾肆 份。

7、合同生效

合同订立时间：2007 年 12 月 20 日

合同订立地点：深圳

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：（公章）深圳市建筑工务署	承 包 人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
帐　　号：	帐　　号：

竣工验收报告-龙兴大道

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：深圳市龙岗区龙兴大道市政工程施工总承包

验收日期：2013 年 6 月 19 日

建设单位（盖章） 深圳市建筑工务署

一、工程概况

工程名称	深圳市龙岗区龙兴大道市政工程施工总承包	工程地点	深圳市龙岗区大运中心周边片区
工程规模	市政道路长度 4.25km（含软基处理、道路、人行地下通道、隧道、排水管道、给水管道、电信管道、电力管道、燃气工程）	工程造价（万元）	18199.5579 万元
结构类型	市政道路工程	工程用途	城市道路交通
施工许可证证号	44030020080581001	开工日期	2009 年 3 月 01 日
监督单位	深圳市建设工程质量监督总站	监督登记号	
建设单位	深圳市建筑工务署		
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	190019-KJ
设计单位	南昌有色冶金设计研究院		140002-sj
施工单位	深圳市路桥建设集团公司		A1101044030303
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位			

2

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	冯永乾
副组长	季永贤
组员	曹路滋、陈辉云、朱楚平、莫晓锋、袁海波、黄伟强、李鹏程、刘春成、周 黎

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	季永贤	曹路滋、陈辉云、朱楚平、莫晓锋、袁海波、黄伟强、李鹏程
桥梁工程		
排水工程	冯永乾	季永贤、曹路滋、朱楚平、莫晓锋、袁海波、黄伟强、李鹏程
给水工程	冯永乾	季永贤、曹路滋、朱楚平、莫晓锋、袁海波、黄伟强、李鹏程、刘春成、周 黎
隧道工程	季永贤	曹路滋、陈辉云、朱楚平、莫晓锋、袁海波、黄伟强、李鹏程、周 黎
地下通道工程	冯永乾	季永贤、曹路滋、朱楚平、莫晓锋、袁海波、黄伟强、李鹏程、刘春成
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		
绿化工程		

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

3

三、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	合格	良好	合格	合格
桥梁工程				
排水工程	合格	良好	合格	合格
给水工程	合格	良好	合格	合格
隧道工程	合格	良好	合格	合格
交通设施工 程				
污水处理工 程				
防洪工程				
供电及照明工 程				
绿化工程				
人行地下通道工程	合格	良好	合格	合格

4

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
冯永乾	深圳市建筑工务署	高工	业主项目主任	
季永贤	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	高工	项目总监	
曹路滋	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程师	总监代表	
陈辉云	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程师	专业监理工程师	
朱楚平	南昌有色冶金设计研究院	工程师	设计工程师	
莫晓锋	深圳地质建设工程公司	工程师	勘察工程师	
袁海波	深圳市路桥建设集团公司	工程师	施工单位项目经理	
黄伟强	深圳市路桥建设集团公司	高工	施工单位项目副经理	
李鹏程	深圳市路桥建设集团公司	工程师	施工单位技术负责人	
刘春成	深圳市路桥建设集团公司	工程师	施工组长	
周 黎	深圳市路桥建设集团公司	工程师	现场工程师	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

龙兴大道市政工程施工总承包 K0+000～K3+260 和 K3+620-K4+250 已完成合同约定的有关工程内容，2013 年 3 月 12 日初验中有关问题已完成整改，工程施工质量符合设计和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等技术规范要求，工程技术资料基本齐全，工程质量评定为合格工程。

同意竣工验收，交付使用。

验收日期：2013 年 6 月 19 日

建设单位（公 章）	监理单位（公 章）	施工单位（公 章）	勘察单位（公 章）	设计单位（公 章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

竣工验收报告-鼓岭路

196

200196

市政备—1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：鼓岭路市政工程

验收日期：2009年10月23日

建设单位（盖章）：

一、工程概况

工程名称	鼓岭路市政工程	工程地点	龙岗区大运场馆周边	
工程规模	道路长度 1.4Km	工程造价（万元）	2576万	
结构类型	市政道路	工程用途	城市道路	
施工许可证号	440300200703771001	开工日期	2008年1月21日	
监督单位	深圳市建设工程质量监督总站	监督登记号	6.4403012008085C	
建设单位	深圳市建筑工务署			
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	1901043-K3	
设计单位	中国城市规划设计研究院深圳分院		0100821-55	
施工单位	深圳市建安达建设有限公司		A1104044030401-615	
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司		E144002969	
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心		19072	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组　长	李幼林
副组长	李永贤
组　员	曹路信、梁宏喜、董佳驹、陈新、谭英、宋清才、王玉信、陈秀进

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李幼林	梁宏喜、曹路信、谭英、王玉信、李永贤
桥梁工程		
排水工程	李幼林	陈新、曹路信、宋清才、王玉信、李永贤
给水工程	李幼林	陈新、曹路信、宋清才、王玉信、李永贤
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和施工合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关工程建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量评定为合格工程，同意验收，交付使用。

验收日期：2009 年 10 月 23 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：		法人代表：		

竣工验收报告-大运路

196

200196

市政备—1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：大运路市政工程施工总承包工程

验收日期：2009年9月30日

建设单位（盖章）：

一、工程概况

工程名称	大运路市政工程施工总承包工程	工程地点	深圳市龙岗区体育新城片区
工程规模	1.3公里道路、给排水、电气、燃气、地下商业工程	工程造价（万元）	2983.5000万元
结构类型	道路	工程用途	市政交通
施工许可证号	6603002007030001	开工日期	2008.1.21
监督单位	深圳市建设工程质量监督总站	监督登记号	
建设单位	深圳市建筑工务署		
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	资质证号	甲级19017A-15
设计单位	中国市政工程西南设计研究院		甲级220018-5
施工单位	中国核工业华兴建设有限公司		A001613210810
监理单位	深圳市鹏城工程建设监理有限公司		E144002969
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心		83434522

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组　长	李幼林
副组长	李永贤
组　员	方传艺、黄海荣、曹路滋、黄荣成、朱清才

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李幼林	黄荣成、朱清才、黄海荣、李永贤、方传艺
桥梁工程		
排水工程	李永贤	朱清才、方传艺、曹路滋、李幼林、邵佳中
给水工程	曹路滋	朱清才、李幼林、邵佳中、李永贤
隧道工程	方传艺	曹路滋、黄荣成、李幼林、李永贤
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	符合要求	良好	合格	合格
桥梁工程				
排水工程	符合要求	良好	合格	合格
给水工程	符合要求	良好	合格	合格
隧道工程	符合要求	良好	合格	合格
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：


大运路市政工程施工总承包工程已完成设计文件和合同约定的内容，工程质量符合设计文件、国家技术规范和验收评定标准的要求，档案资料齐全，工程质量评定为合格工程，同意竣工验收，交付使用。

验收日期：2009 年 9 月 30 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：		法人代表：		

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

（10）深圳市高新技术产业带观澜园区启动区市政工程及配套工程监理合同



2002－监－005

合同号：观澜市政工程-监理-001号

正 本

深圳市工程建设监理合同

项目名称 深圳市高新技术产业带观澜园区启动区市政工程及配套工程


工程地点 深圳市宝安区观澜镇环观路

业 主 深圳市宝安区高新技术产业园区开发投资有限公司

监理单位 深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市建设局印制

深圳市工商行政管理局监制



合 同 书

业 主：深圳市宝安区高新技术产业园区开发投资有限公司

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设监理条例》的有关规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：深圳市高新技术产业带观澜园区市政工程及配套工程

工程地点：深圳市宝安区观澜镇环观路

工程规模：启动区1.8 km

工程类别：城市道路（修建） 工程等级：一等

投资性质：政府 总 投 资：暂定35000万元

其 它：

第二条 本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件中的措词和用法同义。

第三条 下列文件均为本合同的组成部分：

3.1 监理委托函或中标函；

3.2 深圳市工程建设监理合同通用条件；

3.3 深圳市工程建设监理合同专用条件；施工阶段和保修阶段。

3.4 在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

第四条 监理范围：


经双方协商，业主委托监理单位对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。对本工程下列阶段实行监理：

施工阶段和保修阶段。

（建设前期阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、保修阶段）

第五条 监理酬金的计取及支付方式：

1



5.1 监理酬金的计取，可采取下列两种方式，按 5.1.1 执行：

5.1.1 按工程投资额的百分比计取：

暂时预计总投资为：35000万元×1.72%=602万元

暂时费率按2所列和保修阶段为1.72%。

（监理酬金总额=工程投资额X监理酬金率）

5.1.2 按投入人数、时间计取：

监理酬金总额=_____元/人.日（月）X投入人数X工作日（月）数。

5.2 监理酬金的支付方式：按时间比例法来计算。

5.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式：

5.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分：

（1）预付款的支付：自监理合同签定之日起 / 日内业主应支付监理酬金总额的 / %，作为预付款；即 / 。

（2）进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按 / 执行：

A. 按月度额支付：


月度监理酬金=（监理酬金总额—预付款）/监理期限（月）；即 / 。

B. 按工程形象进度支付：

业主按监理工程师同业主所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量与当月进场建安设备购置费之和的百分比支付当月监理酬金；

当月监理酬金=（实物工作量+设备购置费）X监理酬金率；即 / 。

2



5.2.3 工程竣工之日起10日内，业主应支付监理酬金总额的97%，余下部分在保修期满10日内结清。

5.3 业主应当按合同约定的日期按时支付监理酬金。逾期支付的，每拖延一天即需付逾期未付金额的0.5%的滞纳金，并应按银行同期贷款利率偿付利息。

第六条 监理期限：

6.1 本合同的监理业务自 2001 年 12 月 15 日开始实施，至 _____年_____月_____日完成。启动区市政及配套工程已完成。

6.2 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本五份，双方各执二份，报建设行政主管部门备案一份。

业 主：（签章） 监理单位：（签章）

法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

地 址： 地 址：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮 编： 邮 编：

电 话： 电 话：

签于 2002 年 4 月 3 日 签于 2002 年 4 月 3 日

3

竣工验收报告-土石方场平

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政基础设施工程）

工程名称 深圳市宝安区观澜高新园区土石方场平

工程地址 深圳市宝安区 观澜镇 樟坑径村

深圳市宝安区建设局制

建设单位	深圳市宝安区高新技术开发建设公司	施工许可证编号	SZ200287
勘察单位		结构类型	
设计单位	深圳市城市规划设计研究院	工程规模	土石方场平
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程造价	1128 万元
施工单位	深圳市基地建筑工程有限公司	开工日期	2002年12月30
工程类别	市政工类	竣工日期	2003年2月20

工程概况：本工程位于深圳市宝安区观澜镇樟坑径村，北邻吉华路，本工程由地块分为1.2.3.4.5.6.7.11.12.13.14.15.16.19.20等地块的土石方挖填场平工程。其中1.2.3.6.7.20为一大地块，石方主要在5.11.12四个地块，总土石方量为2720887立方米，其中石方量有683000立方米。本工程施工过程中，各地块内地面有电力和障碍物需保护，土石方的挖填，以及大型石方的爆破作业等。

工程质量验收情况：

分部工程名称	验收结果
道路工程	/
桥梁工程	/
给水工程	/
排水工程	
电力工程	
电信工程	
路灯工程	
灯光工程	
燃气工程	
土石方场平	合格
综合验收意见	符合设计要求

质量控制资料核查结果：共检查 5 项，其中符合要求 5 项，经鉴定符合要求 5 项。

观感质量验收结果：场平面平整，地块出线流畅。

主要参建单位	参建项目
深圳市华海爆破工程有限公司	石方爆破作业

存在问题及处理结果：无

单位工程验收结论：现场实体符合设计要求，档案资料齐全，质量均达深圳市有关标准，同意验收，交付使用。

参加验收单位签章：

负责人（签名）	建设单位（盖章） 2003年9月20日	负责人（签名）	施工单位（盖章） 2003年9月18日
负责人（签名）	设计单位（盖章） 2003年9月19日	负责人（签名）	监理单位（盖章） 2003年9月18日
负责人（签名）	参建单位（盖章） 2003年9月22日	负责人（签名）	参建单位（盖章） 年 月 日

竣工验收报告-3 标段 5 号路



196

20196

市政备—1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：观澜南新围启动区3标段5号路市政道路工程

验收日期：2005.8.17

建设单位（盖章）：



填写说明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位各持一份。

一、工程概况

工程名称	观澜南新围启动区3标段5号路市政道路工程	工程地点	观澜镇 樟坑径
工程规模	7603米×18米	工程造价（万元）	12116.0905
结构类型	柔性	工程用途	
施工许可证号	S2 2002015	开工日期	2003.03.25
监督单位	宝安区工程质量监督检验站	监督登记号	S22002018
建设单位	深圳市宝安区南新技术产业园区管理办公室		
勘察单位	深圳市地质建设工程公司	资质证号	1900196
设计单位	深圳市城市规划设计研究院		1511102
施工单位			
	深圳市二建设工集团有限公司		A2104044030306
监理单位	深圳市赤湾工程建设监理有限公司		建1043
施工图审查单位			

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组　长	刘景全
副组长	姜合贵
组　员	张贵华、王昌才、王永鹏、孙国生、安炳昀

2、专业组

专业组	组　长	组　员
道路工程	张贵华	王昌才、王永鹏、孙国生、安炳昀
桥梁工程	/	
排水工程	王永鹏	张贵华、王昌才、姜合贵、孙国生、安炳昀
给水工程	王永鹏	张贵华、王昌才、姜合贵、孙国生、安炳昀
隧道工程	/	
交通设施工程	/	
污水处理工程	/	
防洪工程	/	
供电及照明工程	张贵华	王昌才、王永鹏、孙国生、安炳昀

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
~~供电及~~照明工程	合格	合格	合格	合格
电力电缆沟工程	合格	合格	合格	合格
电信工程	合格	合格	合格	合格
燃气管道工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
姜合贵	深圳市东鹏监理公司	项目总监		姜合贵
王永鹏	深圳市东鹏监理公司	副总监理		王永鹏
王昌才	深圳市市政工程总公司			王昌才
安炳昀	深圳市市政工程总公司	技术负责		安炳昀
张贵华	〃　〃　〃	高工	副总经理	张贵华
孙国生	深圳市东鹏建设工程有限公司	深圳市	项目经理	孙国生
姜必才	〃　〃　〃		资料员	姜必才

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

2标段已完成设计图纸和合同中全部内容，2标质量满足设计和规范要求，竣工资料齐全，同意验收，交付使用，2标质量评定为合格。

验收日期：2005 年 8 月 17 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：	法人代表：	法人代表：		

竣工验收报告-1#、7#（南）、11#（东）、12#（东）、13#路

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政基础设施工程）

工程名称：观湖商务新园区内7号路(南)、11号路(东)、12号路(东)、13号路

工程地址：宝安区观湖街道

2004.11.30

深圳市宝安区建设局

建设单位	宝安区观湖科技开发园区开发投资公司	施工许可证编号	SK2004-0167
勘察单位	深圳市勘察研究院	结构类型	道路工程
设计单位	深圳市城市规划设计研究院	工程规模	总长1241.88米
监理单位	深圳市鹏程工程建设监理有限公司	工程造价	1101.0万元
施工单位	深圳市市政市政工程有限公司	开工日期	2004.4.6
工程类别	市政工程	竣工日期	2004.11.30

工程概况：1号路：501.35米长，宽30米；2号路南段：161.24米长，宽18米；1号路车段：1.70米长宽18米；12号路车段：221.82米长，宽26米；12号路：172.08米长，宽22米。

其中1号路、1号路车段有软基处理。各路均含道路工程、给水、排水、通信、电缆沟及路灯等工程项目。

工程质量验收情况

分部工程名称	验收结果
道路工程	合格
桥梁工程	
给水工程	合格
排水工程	合格
电力工程	合格
电信工程	合格
路灯工程	合格
灯光工程	合格
燃气工程	

质量控制资料核查结果：共检查 8 项，其中符合要求 8 项，经鉴定符合要求 8 项。

观感质量验收结果：合格

综合验收意见：合格

主要参建单位	参建项目

存在问题及处理结果：无

单位工程竣工验收结论：工程质量满足设计和技术规范要求，质量合格，同意验收、交付使用。

参加验收单位签章

负责人（签名）	建设单位（盖章）2004年12月29日	负责人（签名） 彭海林	施工单位（盖章）2004年12月29日
负责人（签名）	设计单位（盖章）04年12月28日	负责人（签名）	监理单位（盖章）2004年12月29日
负责人（签名）	参建单位（盖章）年 月 日	负责人（签名）	参建单位（盖章）年 月 日

竣工验收报告-7#、9#路

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政基础设施工程）

工程名称 深圳市宝安区观澜高新技术园区7#路

工程地址 深圳市宝安区观澜镇樟坑径村

2023.7.25

深圳市宝安区建设局制

建设单位	深圳市宝安区观澜高新技术产业园区开发建设有限公司	施工许可证编号	SZ2002018
勘察单位	深圳市地质建设工程公司	结构类型	
设计单位	深圳市城市规划设计研究院	工程规模	
监理单位	深圳市华鹏工程监理咨询有限公司	工程造价	916.15 万元
施工单位	宁波富华建筑工程公司深圳分公司	开工日期	2002.1.16
工程类别	市政工类	竣工日期	2002.7.25

工程概况：本工程为观澜高新技术园区7#路市政工程，位于观澜镇樟坑径村。该工程7#路BK0+110至路口总长为106.5米，桩号0+434处的平面路口0+000至0+060路宽18米，机动车道7米，无中央绿化带，人行道两侧各3米，行道树两侧为1.5米。9#路总长为74.1米，桩号为0+225至0+539.1的路段为16米，中央绿化带2米，人行道两侧各3米，行道树两侧为1.5米。7#至9#路面层为沥青混凝土AC16面中粒沥青(厚度为中粒沥青分)路面

工程质量验收情况：

分部工程名称	验收结果
道路工程	符合设计和规范要求
桥梁工程	
给水工程	符合设计和规范要求
排水工程	符合设计和规范要求
电力工程	符合设计和规范要求
电信工程	符合设计和规范要求
路灯工程	符合设计和规范要求
灯光工程	
燃气工程	

质量控制资料核查结果：共检查 13 项，其中符合要求 13 项，经鉴定符合要求 13 项。

观感质量验收结果：路面，龙西平整滚压，无明显轮迹，裂缝，侧石，平石，人行道，道路，桥，涵洞，挡土墙，护坡，道路，绿化，无杂物，无明显痕迹，路面平整，无积水，勾缝平顺。人行道砌砖平整，稳固，接缝紧密，无翘动，表面整洁，辅砌分格美观。符合设计和规范要求。

综合验收意见：符合设计和规范要求

主要参建单位	参建项目
深圳市基础工程有限公司	桥梁

一、 填报说明：

1、竣工验收报告由建设单位负责填写，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。

2、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

3、报告须经建设、设计、施工、监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

4、竣工验收报告一式五份。建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

二、验收组织程序：

1、建设单位主持验收会议；

2、施工单位介绍施工情况；

3、监理单位介绍监理情况；

4、各验收专业组核查质量控制资料、并到现场检查；


5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。

三、执行的验收标准：

道 路 工 程	
桥 梁 工 程	
给、排 水 工 程	
燃 气 工 程	
电力、电信工程	
路灯、灯光工程	

存在问题及处理结果	无	
单位工程验收结论	合格	
参加验收单位签章	负责人（签名） 建设单位（盖章） 2003年11月4日	负责人（签名） 施工单位（盖章） 2003年11月4日
	负责人（签名） 设计单位（盖章） 2003年11月4日	负责人（签名） 监理单位（盖章） 2003年11月4日
	负责人（签名） 参建单位（盖章） 2003年11月4日	负责人（签名） 参建单位（盖章） 年　月　日

竣工验收报告-公园、绿化、景观



深园绿竣—3

园林绿化工程


竣工验收证书

工程名称：

工程地点：

建设单位：

验收日期：



园林绿化工程

竣工验收证书

第1页 共3页 续深园绿竣—3

工程名称		工程地点	
建设规模		工程类别	
建设单位		开工日期	2005 年 7 月 15 日
勘察单位		竣工日期	2006 年 2 月 12 日
设计单位		工期	212 （天）
承包单位		合同造价	（万元）
监理单位		施工造价	（万元）
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

存在问题及处理意见：

存在问题已全部处理完毕。

深圳市城市管理局监制 深圳市绿化工程质量监督站制

第2页 共3页 续深园绿竣—3

竣工验收结论：

2006年11月20日，经组织建设、勘察设计、施工、监理、接管等单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计和合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，竣工资料齐全，建设、勘察设计、施工、监理、接管等单位一致评定该工程为合格工程，同意通过竣工验收。

参加验收人员及单位意见

承包单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2006年11月20日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2006年11月20日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2006年11月20日
监理单位	同意验收 （盖章） 参加验收人员（签名）： 2006年11月20日	接管单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日

深圳市城市管理局监制 深圳市绿化工程质量监督站制

4.拟派项目总监业绩

4.1 投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	董志友	性　别	男	年　龄	57 岁
职务	总经理	职　称	高工	学　历	研究生
证件类型	身份证	证件号码	511024196908291290	手机号码	13332951636
参加工作时间	1992.7		工程管理年限		34 年
从事项目总监年限	24 年		从事监理工程管理工作年限		28 年
现任职务	总经理		本单位缴社保年限		28 年
项目总监资格证书编号	注册监理工程师，00201921				
毕业院校、专业及时间	西南交通大学、桥梁工程、1992.7.6， 中国人民大学、工商管理、2008.6.20				
技术职称及取得该职称的时间、年限	高级工程师、2005.12.30、20 年				
监理工程师注册号、注册专业	注册证号 44003025,电力工程、市政公用				
其他工程建设类执业资格	注册安全工程师				
工作单位、联系电话	深圳市东鹏工程建设监理有限公司，0755-2529200				

主要工作经历和自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日止（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），至少有一项作为项目总监（或总监代表）在全国范围内已完工的城市道路（至少含一座新建桥梁的施工内容）施工监理项目中任职的经历（单一项目任职时间≥1 年）且有 10 年以上工程管理经验业绩（如有请提供业绩证明材料）。

已完工程城市道路工程同岗位监理项目情况

建设单位	项目名称	监理酬金	开工日期	交（竣）工验收日期	工程质量
深圳市交通公用设施建设中心	坂银通道工程施工监理	3777.2 万元	2015.7	2022.1.12	合格（土建 1 标、土建 2 标、土建 4 标包含桥梁工程）

备注：（1）需附拟派总监理工程师资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称等；

（2）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m 的城市道路桥梁，不包括人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。（3）一个合同为一项业绩，提供一项业绩即可。（4）工程管理经验：①证明材料：材料不限形式，人员资格证书、监理合同、交（竣）工验收文件、业主证明等能反映其任职年


限的材料均可，②起算时间：可以是建设工程类专业毕业证书时间（或建设工程类相关职业证书时间、或任职建设工程相关管理岗位时间）。

（5）同时提供：①人员注册证书及社保证明扫描件【社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单】，②工程管理经验证明材料扫描件，③人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件。若上述资料未能反映业绩要求的，还应提供施工（或竣工）图纸关键页。

（6）监理合同关键页须包含工程名称、监理内容、合同金额、项目总监或总监代表）姓名、双方签章等关键信息。

（7）提供的合同关键页、交（竣）工验收证明材料、施工（或竣工）图纸等证明材料至少需体现工程名称、工作内容、合同金额、人员任职岗位及任职时间等基本信息。若上述证明材料无法证明相关内容的，还应提供加盖合同甲方公章的证明文件扫描件,以上材料原件备查。

4.2 拟派总监理工程师资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称及社保等



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：董志友
性　　别：男
出生日期：1969年08月29日
注册编号：44003025
注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
注册有效期：2028年04月15日
注册专业：电力工程
市政公用工程

个人签名：
签名日期：2026年8月26日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2025年02月14日



中华人民共和国
注册安全工程师执业证

国家安全生产监督管理总局

持证人签名
执业证号 44070034501

姓　名 董志友
性　别 男
执业资格证书编号 0024616
发证日期 2014年08月13日

注册记录

Y0273 董志友 511024196908291290
注册类别：建筑施工安全
聘用单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
有效期：2026年2月11日 至 2031年2月10日

Y0410 董志友 511024196908291290
注册类别：建筑施工安全
聘用单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
有效期：2021年2月11日 至 2026年2月10日




董志友 于二〇〇五年
十一 月，经 深圳市路桥
港航水工技术高级专业技术
资格 评审委员会评审通过，
具备 高级工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章
粤高职证字第 050200100610 号

广东省人事
发证机关：广东省人事厅
二〇〇五年十二月三十日

工程建设管理工作年限 34 年



毕 业 证 书

学生 董志友 系 四川 省市
威远县市人，一九六九 年 八 月生。于
一九八八年 九月入本校桥梁及地下工程系
学习 桥梁工程 专业(四年制)，现
已学完全部课程，成绩及格，准予毕业。

西南交通大学

校 长

一九九二 年七 月六 日

证书登记第 920114 号



硕士学位证书

董志友，男，1969年 8月29日生。在 中国人民大学
完成了 工商管理 硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中
华人民共和国学位条例》的规定，授予 工商管理 硕士学位。

中国人民大学 校 长

学位评定委员会主席

证书编号：Z1000232008000668

二〇〇八年 六月 二十 日

（专业学位证书）


姓 名 董志友
性 别 男 民 族 汉
出 生 1969 年 8 月 29 日
住 址 广东省深圳市盐田区海涛
花园24栋
公民身份号码 511024196908291290
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局盐田分局
有效期限 2009.01.15-2029.01.15

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董志友　　社保电脑号：2288397　　身份证号码：511024196908291290　　页码：7

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	09	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	466.68	155.56	1	5100	22.95	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2022	10	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	22.95	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2022	11	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	22.95	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2022	12	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	22.95	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2023	01	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2023	02	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2023	03	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2023	04	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	5.71	2360	16.52	7.08
2023	05	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	06	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	07	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	08	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	09	205289	5100.0	765.0	408.0	1	7778	482.24	155.56	1	5100	25.5	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	10	205289	5100.0	765.0	408.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	11	205289	5100.0	765.0	408.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2023	12	205289	5100.0	765.0	408.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5100	7.14	2360	16.52	7.08
2024	01	205289	5100.0	765.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	7.14	5100	40.8	10.2
2024	02	205289	5100.0	765.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	7.14	5100	40.8	10.2
2024	03	205289	5100.0	765.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	04	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	05	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	06	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	07	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2024	08	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2024	09	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2024	10	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2024	11	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2024	12	205289	5100.0	816.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	01	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	02	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	03	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	04	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	05	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	06	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	07	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	08	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	09	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	10	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	11	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2025	12	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	01	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	02	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	03	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	04	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	05	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	06	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
2026	07	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董志友　　社保电脑号：2288397　　身份证号码：511024196908291290　　页码：8

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	08	205289	5100.0	867.0	408.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5100	20.4	5100	40.8	10.2
合计				145285.9	87205.88			79262.92	26886.42			5587.71		4444.27		5333.32	1740.06

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f510b265an ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.3 拟派总监理工程师业绩-坂银通道工程施工监理

“全国建筑市场监督公共服务平台”查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市坂银通道工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-21	3777.2	4403011305309901-BE-003	4403011305309901-BE-003	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	2015-06-03	43800	4403011305309901-BD-008	4403011305309901-BD-005	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-15	277616	4403011305309901-BE-002	4403011305309901-BE-002	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	70000	4403011305309901-BD-007	4403011305309901-BD-007	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	60000	4403011305309901-BD-006	4403011305309901-BD-006	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	2015-06-29	27800	4403011305309901-BD-005	4403011305309901-BD-008	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2011-10-11	4850	4403011305309901-BA-002	4403011305309901-BA-001	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2011-10-11	4850	4403011305309901-BA-001	4403011305309901-BD-009	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	2015-06-29	27800	4403011305309901-BD-004	4403011305309901-BD-001	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2015-04-15	277616	4403011305309901-BE-001	4403011305309901-BE-001	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	70000	4403011305309901-BD-003	4403011305309901-BD-004	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	2015-06-03	43800	4403011305309901-BD-002	4403011305309901-BD-003	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	2015-03-18	60000	4403011305309901-BD-001	4403011305309901-BD-002	查看

监理合同（关键页）及中标通知书

副本

工程编号：

合同编号：BYTD-jl-002

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：坂银通道工程施工监理

工程地点：深圳市福田区、罗湖区及龙岗区

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

监 理 人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

2015 年 5 月

第一部分 合同协议书

本协议书由 深圳市交通公用设施建设中心 （以下简称“发包人”）为一方，与深圳市东鹏工程建设监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为 坂银通道工程 施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：坂银通道工程；

2. 工程名称：坂银通道工程施工监理；

3. 工程地址：深圳市福田区、罗湖区及龙岗区；

4. 工程内容：该工程相关设计图纸范围内的所有工程，具体包括（但不限于）：本次招标内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、迁改工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。

5. 资金来源：100%政府投资；

6. 总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：董志友 44003025 。

二、工程监理范围

坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终点接环城南路路口，主线全长 7.643 公里。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

三、监理服务期

监理服务期：总计 1765 日历天（其中：施工准备阶段及施工阶段监理 1035 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。（以监理工程师发出的开工令日期为监理服务期的开始）

四、监理服务费用计取与支付

4.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

双方约定，本工程按照深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取依据国家发展改革改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

4.1.1 施工阶段监理服务收费：

4.1.1.1 施工监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费（迁改工程仅含给水管道迁改）为 277616.2 万元，监理服务费最终费用以政府审计部门审定为准，且监理服务费不超过市发改局批准的该部分费用金额，以上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算。

4.1.1.2 施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为 3554.6746 万元。

4.1.1.3 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.1 ，工程复杂程度调整系数为 1.15 ，高程调整系数为 1.0 。

本工程的施工监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝3554.6746×1.1×1.15×1.0＝ 4496.6634 万元。

4.1.1.4 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为 -20% 。

施工监理服务收费金额为＝施工监理服务收费基准价×（1－20％）＝3597.3307 万元。

4.1.2 保修阶段

4.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：179.8665 万元。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；

2. 廉政合同协议书

3. 中标通知书；

4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款；

7. 投标文件；

8. 监理规范；

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。


七、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

九、本协议书在监理人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十、本合同协议书正本两份，副本十份，合同双方各执正本一份，甲方执副本七 份，乙方执副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。



发包人 深圳市交通公用设施建设中心（盖章）　　监理人 深圳市东鹏工程建设监理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人 （签字）　　法定代表人或其委托代理人 （签字）

开户银行 _____　　开户银行 建行沙头角支行

账号 _____　　账号 44201511400051016587

合同订立时间 2015年5月21日

4



防伪码：7395595232819952

中标通知书

编号：201504210028

工程编号：44038320130025001

工程名称：坂银通道工程施工监理(监理)

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标　　开标时间：2014-12-25

中标单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]3777.197200万元
（大写:叁仟柒佰柒拾柒万壹仟玖佰柒拾贰元）

中标工期：1765日历天

项目经理（总监）：董志友　　资格证书号：0033577

本工程于 2014年12月25日15时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 三开标室 公开开标，经评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包 监理合同 ，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：_____　　深圳市建设工程交易服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

招标人(盖章)：_____


法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

2015年01月21日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

工程规模与特征（城市主干道、改造快速路）



第二章　投标须知

一、投标须知前附表

(一)、投标须知前附表 1

序号	内　容	规　　定		
1	工 程 名 称	坂银通道工程施工监理		
2	工 程 地 点	深圳市福田区、罗湖区及龙岗区		
3	工程建设规模与工程特征	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中：隧道左线长 4.572 公里、公路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左、右线总长 9.228 公里）、五通式立交 1 座（北环立交）；改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。主线设计标准为城市主干道，双向六车道，规划红线宽度 60~150 米，设计车速 50km/h。本项目概算投资总额约为 328651 万元。		
4	工 程 类 别	市政公用工程	工程等级	一级
5	工程概算投资	工程总概算投资额：328651 万元。 本次招标部分的工程概算投资额（施工阶段监理服务酬金的计费额）（迁改工程仅含给水管道迁改）：277616.2 万元。		
6	资 金 来 源	100%政府投资。		
7	提供监理与相关服务的工程内容与范围	本次招标内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、给排水工程、迁改工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。		
8	工程监理与相关服务阶段	□ 勘察阶段　□ 设计阶段　□ 设备监造　■ 施工阶段　■ 保修阶段 □ 其他；		
9	工程监理与相关服务期限	自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，总计 1765 日历天。其中： ■ 施工阶段：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 10 月 31 日止，共 1035 日历天； ■ 保修阶段：自 2017 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，共 730 日历天。		
10	工程质量要求	工程质量标准：合格　　工程质量目标：合格		

8

绿化标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程（绿化标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022 年 1 月 12 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（绿化标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证	/
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	龙岗区、福田区、罗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	5325.9401 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018.9.13
施工单位	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理	范恩友	完工日期	2021.8.30
		技术负责人	李小龙	验收日期	2022.1.12
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道工程（绿化标）包含道路绿化工程和金湖调蓄湖库岸公园景观工程。

其中道路绿化面积约 20.51 万平方米，包括隧道以北及隧道以南两个大段。

隧道以北绿化工程位于深圳市龙岗区，包含道路绿化、立交桥绿化、挡墙施工、冬日揽胜公园恢复工程，其中冬日揽胜公园恢复工程施工内容包括园路铺装、挡土墙施工、生态袋边坡施工、特色景亭施工、宣传指示牌安装、路灯安装、隧道花槽施工、给排水工程施工等。

隧道以南绿化工程位于深圳市福田区、罗湖区，包含道路绿化、立交桥绿化、斜井绿化、给水工程施工等。

金湖调蓄湖库岸公园景观工程位于深圳市罗湖区清水河街道，金湖调蓄湖库岸公园景观工程总用地面积 24279.03m2、绿地面积 20013.62m2、绿地率 83%、水域面积 6562.38m2、铺装面积 4265.8m2。本次施工内容包含新建环湖路、挡土墙、台地景观、六角亭、特色景观亭、儿童活动场地、亲水平台、入口广场、特色树池、绿化种植、指示牌、照明系统及背景音乐、给排水和电气工程等。

工程建设内容	给水排水工程	铺设给水管、排水管及其配套设施等
	电力及照明工程	庭院灯、草坪灯、射树灯等及配套设施设备安装等
	绿化景观工程	园路、景亭、挡土墙、座椅、树池、亲水平台、台地景观、导视牌警示牌等；乔灌木地被种植、草皮铺种、立交桥绿化等

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司，在工程设计过程中能根据地质资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，能严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准、做到科学、合理；监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司，承担监理工作全过程中能严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行全面监理，监理人员能全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范标准执行；施工单位：深圳市林外林园林工程有限公司，按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，认真履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料齐全有效，工程质量达到验收标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、欧平
组员	郭汝杰、罗志华、范恩友、李小龙、陈嘉惠、梁耀、吴冲、李静、黎晶晶、李瑛瑛、黎晓燕、李珊珊、董志友、程钢、王梅生、黄始南、熊彦、胡万红、陈凯、陈国豪、林水生、孙健、周艳梅、吴念

2、专业组

专业组	组长	组员
给水排水工程	邓子科	罗志华、王梅生、郭汝杰、陈嘉惠、梁耀、吴冲、熊彦、林水生
电力及照明工程	李桂强	董志友、黄始南、黎晓燕、李珊珊
绿化景观工程	欧平	程钢、范恩友、周卫文、李静、黎晶晶、李瑛瑛、胡万红、陈凯、陈国豪、李小龙、孙健、周艳梅、吴念

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况：已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况：技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已完成
	6、项目执行报告的检查情况：已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况：已签署
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
给水排水工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防	无
水保	无
环评	无
档案	无
防雷	无
节水	无
排水	无
海绵城市	无
通信	无
特种设备安装	无
无障碍设施	无
……	

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2022 年 1 月 12 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日

土建 1 标竣工验收报告（包含桥梁工程）

深圳市坂银通道工程土建 1 标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 1 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：广西华宇建工有限责任公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 1 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	34447.928515 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 9 月 18 日
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	项目经理	陈达虎	完工日期	2020 年 3 月 25 日
		技术负责人	杨良泽	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

坂银通道工程土建 1 标主线全长约 1.65km。该项目主要施工内容包含坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交大型立交 2 座，含主线桥 2 座，匝道桥 9 座，加宽桥 1 座，改建通道 3 座、通道桥 1 座，桥梁总长约 3.8Km。坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交为现状立交改造，新建 LL、RR 两条主线，总长约 2.28Km；新建泥岗（上步）立交 A、C、D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 十二条匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、G、I、J、L1、R2 七条匝道，总长约 1.43Km；改造泥岗（上步）立交 B 一条现状匝道，总长约 0.72Km；改造 F1、F2 两条辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，主要有桥梁工程、道路工程、道路附属工程、交通疏解工程、给排水工程、电力、通信工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥 2 座、匝道桥 9 座、拼宽桥 1 座、人行天桥 2 座，分为 14 联钢箱梁、29 联现浇梁，桥梁总长约 3.8Km，总面积为 40069 ㎡。
	道路工程	新建泥岗（上步）立交 D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、I、J、L1、R2 匝道，总长约 1.43Km；改造 F2 辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，改建通道 3 座、通道桥 1 座。
	道路附属工程	排水沟 221m、栏杆 72m、挡土墙 881m、路基处理 12876 ㎡。

	给水工程	给水工程 1185m。
	排水工程	混凝土雨水管 5024m、混凝土污水管 1685m、井 163 座。
	电力、通信工程	电力工程 1039m、通信管道 1981m。
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：广西华宇建工有限责任公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、郑伟敏、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣、杨良泽、翁创标、黄飞、曹延州、陈少斌、翟腾腾、卢廷旭

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬、翁创标
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌、郑伟敏
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣、陈少斌
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕、翟腾腾
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强、杨良泽
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江、曹延州、卢廷旭
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏、黄飞

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是○ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是○ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是○ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是○ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是○ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	
	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

土建 2 标竣工验收报告（包含桥梁工程）

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 2 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中交第二公路工程局有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 2 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	72505.065829 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 7 月
施工单位	中交第二公路工程局有限公司	项目经理	赵红星	完工日期	2020 年 3 月
		技术负责人	李晓峰	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

土建 2 标（桩号 K1+645～K4+000）主线全长约 2.355 公里，施工内容包含道路工程 A、B、D、E、H、F1、F2、Jh 金湖路，总长约 2.206km；桥梁 LL、RR 主线桥及 A、B、C、D 匝道桥，其中主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m；隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处，车行横通道 4 处，应急停车带左右洞各 2 处，配电室 3 处。主要有道路工程、交通疏解工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容		
	道路工程	新建 A、B、D、E、H、F1、F2、金湖路（南幅），总长约 2.206km。
	桥梁工程	主线桥 2 座，匝道桥 4 座，人行天桥 1 座，主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m。
	隧道工程	隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处、车行横通道 4 处、应急停车带左右洞各 2 处、配电室 3 处、排水泵房及调蓄池 1 处。
	道路附属工程	挡土墙 4 座。
	排水工程	混凝土雨水管 1206.9m、箱涵 17m、检查井 29 座。
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 1214m。
	燃气工程	现状 DN400 次高压燃气管保护 116m，DN150 中压燃气管保护 26.1m。

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中交第二公路工程局有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况 （填写示例）

竣工验收条件及检查情况	
	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
桥梁工程			
隧道工程			
道路附属工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程（包封）			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

土建3标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程土建3标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建3标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中铁六局集团有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建3标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	51380.649737万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年7月
施工单位	中铁六局集团有限公司	项目经理	杨映江	完工日期	2020年3月
		技术负责人	年刚伟	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蕾湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道。主线起止桩号为LK4+000-LK6+400，RK4+040-RK6+480,全长约2.4km，包含鸡公山隧道左线2380m、右线2420m，人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，应急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m2）；道路及排水工程左右线各20m等。主要有道路工程、隧道工程、排水工程等。

工程建设内容	隧道工程	左线2380m、右线2420m，结构内轮廓面积105.42㎡（标准三车道段）、147.65㎡（紧急停车带段），人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，紧急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22㎡）
	道路工程	左线20m、右线20m
	排水工程	混凝土雨水管20m、检查井2座

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中铁六局集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、吴冲、梁韵琪、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、郑黎平
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、吴冲、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	梁韵琪、郑宗彬、黄始南
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2020年3月31日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2020年3月31日

土建 4 标竣工验收报告（包含桥梁工程）

深圳市坂银通道工程土建 4 标
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 4 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：曙光建设有限公司

验收日期：2020 年 3 月 20 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建 4 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区坂田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	24201.322155 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015 年 8 月 15 日
施工单位	曙光建设有限公司	项目经理	夏传军	完工日期	2019 年 12 月 30 日
		技术负责人	徐健岗	验收日期	2020 年 3 月 20 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

土建 4 标主线起止桩号为 LK6+400～LK7+600，RK6+480～RK7+668.17，全长约 1.2km。包含坂银-南坪大型立交，含主线桥 4 座，匝道桥 4 座，拼宽桥 1 座，环城南路人行天桥 1 座。桥梁总面积为 23976.65 ㎡，新建钢筋混凝土箱涵 673.3m。。新建 A/B/C/D/E 五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约 2.66km；改造 F/G/H/I 四条现状匝道，总长约 1.1km，主要有交通疏解工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥 4 座（其中主线钢箱梁两联，左主线钢箱梁总长 137m，最长单跨跨径 57m；右主线钢箱梁总长 126m，最长单跨跨径 50m），匝道桥 4 座，拼宽桥 1 座，人行天桥 1 座，桥梁总面积为 23976.65 ㎡
	道路工程	新建 A/B/C/D/E 五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约 2.66km；改造 F/G/H/I 四条现状匝道，总长约 1.1km
	道路附属工程	挡土墙 9 处、边坡加固 8 处
	给水工程	DN200PE 给水管 44m、DN200 球墨铸铁管 888m，焊接钢管 400m、给水加压泵房 1 座
	排水工程	混凝土雨水管 2988m、排水钢管 1636m、箱涵 673.3m、检查井 155 座
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 773m
	燃气工程	DN250 燃气工程 375m

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：曙光建设有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	李桂强、邓子科、陶启立、董志友
组员	梁耀、欧平、陈嘉惠、黎晶晶、杨少卿、杨淼

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	邓子科	梁耀、夏传军、郑宗彬、欧平、陈嘉惠
道路工程	梁耀	吴冲、刘强、陈古古、刘开龙
道路附属工程	董志友	杨少卿、杨淼、黎晶晶、邓建平
给水工程	徐泰松	吕锦涛、蔡木根
排水工程	陶启立	陈国豪、徐健岗
电力、通信工程	黄始南	张朝君、潘春辉
燃气工程	杜海林	周志辉、周旺高

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月20日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020 年 3 月 20 日

机电标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程机电标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程机电标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程机电标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	备案表 68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市福田区、龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	18262.609858 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018 年 5 月
施工单位	深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司	项目经理	许骋	完工日期	2020 年 3 月
		技术负责人	张洪	验收日期	2020 年 3 月 31 日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况： 机电标主线起止桩号为 K0+000～K7+600，全长约 10.74km。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h. 主要有隧道预留预埋、隧道变配电系统、隧道监控系统、道路监控系统、隧道消防及附属建筑给排水、隧道通风隧道照明、10KV 外线及附属建筑、监控中心土建等					
工程建设内容	机电工程	南坪立交（已验收的土建 4 标）范围内强电、道路照明、以及鸡公山隧道内的消防、通风、照明、变配电系统			
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：深圳市华西安装工程有限公司/广东飞达交通工程有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。					

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☑ 否 □

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☑ 否 □

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☑ 否 □

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☑ 否 □

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☑ 否 □

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
机电工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

路面标竣工验收报告

坂银通道工程第5标（路面工程）
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第5标（路面工程）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市交运工程集团有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第5标（路面工程）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	备案表68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	福田、罗湖及龙岗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	6283.250526万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2017年11月22日
施工单位	深圳市交运工程集团有限公司	项目经理	彭彬	完工日期	2020年3月28日
		技术负责人	熊淼	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，主线桩号为K0+000～K7+600，道路主线长约7.6km，项目总长约10.7km，。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

主要有铺建道路沥青混凝土面层、水泥混凝土路接缝沥青处理、铣刨旧砼路面、现状混凝土道路病害处理、新旧路面衔接等，沥青砼单层面积共计82万m²。

工程建设内容	桥梁工程	/
	道路工程	沥青混凝土路面包含左主线：LK0+000～LK7+600、右主线RK1+035～RK7+670，坂银-泥岗立交（D、E、F、J、S1、R1匝道）、坂银-北环立交（A、B、C、D、E、L1、R2匝道）坂银-南坪立交（A、B、C、D、E、F、G、H、I匝道）厦深铁路救援通道等。
	道路附属工程	/
	给水工程	/
	排水工程	/
	电力、通信工程	/
	燃气工程	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：深圳市交运工程集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红昂、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
道路附属工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
给水工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
电力、通信工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
燃气工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐


5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程			
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程			
给水工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			



三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

声屏障标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程第九合同段（声屏障标）

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第九合同段（声屏障标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：江苏国强镀锌实业有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第九合同段（声屏障标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2019]070（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区福田、龙岗、福田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	120,729,485.69元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019年9月27日
施工单位	江苏国强镀锌实业有限公司	项目经理	刘明强	完工日期	2020年3月20日
		技术负责人	罗光明	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程坂银通道主线全长约10.74公里，沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h；主要包括声屏障样式主要有全封闭、半封闭及直立式三种形式的声屏障桩基础工程、声屏障结构安装工程。 本标段主线工程内容为声屏障1#-17#个敏感点段落，全长约5.91362km。包含封闭式声屏障6处，倒L型声屏障11处，直立式声屏障2处，总平方面积62298.1㎡。					
工程建设内容	道路附属工程（声屏障安装）	1#段、3#段、4#段、5#段、8#段、9#段、11#、12#段、14#段、16#段与17#段、			
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：江苏国强镀锌实业有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。					

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☑ 否 ☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☑ 否 ☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☑ 否 ☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☑ 否 ☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☑ 否 ☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
坂银通道工程第九合同段（声屏障标）	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2020年3月31日)。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3月 31日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：	设计单位（盖章）：
2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：	项目总监（签字）：
施工单位（盖章）：	监理单位（盖章）：
2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

搪瓷钢板标竣工验收报告

深圳市坂银通道工程
隧道墙面装饰材料采购及安装
竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：浙江开尔新材料股份有限公司
浙江晟开幕墙装饰有限公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（第十合同段）隧道墙面装饰材料采购及安装				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	4180.281635 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019 年 11 月 20 日
施工单位	浙江开尔新材料股份有限公司/浙江晟开幕墙装饰有限公司	项目经理	杨兴荣	完工日期	2020 年 03 月 15 日
		技术负责人	黄春年	验收日期	2020 年 3 月 28 日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。

搪瓷钢板标起止桩号为 LK1+780～LK6+380，RK1+780～RK6+460，全长约 4.68km。要包括（但不限于）坂银通道工程隧道内部装饰用搪瓷钢板材料的采购及安装，面积约 60000 平方米，具体以本工程施工图纸及工程量清单载明的施工内容为准。

工程建设内容	隧道墙面装饰材料（搪瓷钢板）采购及安装，面积约 60000 平方米。

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：浙江开尔新材料股份有限公司/浙江晟开幕墙装饰有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3. 设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 隧道墙面搪瓷钢板管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对隧道墙面搪瓷钢板工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道墙面搪瓷钢板工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年3月31日

综合附属标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第六合同段（综合附属标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第六合同段（综合附属标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	陈嘉惠	开工许可证	深交许（建管）[2019]114号
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	深圳市福田区、罗湖区、龙岗区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	3874.943096万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019.12.8
施工单位	中铁二局集团有限公司	项目经理	赵孝喜	完工日期	2020.3.28
		技术负责人	何敏	验收日期	2020.3.31
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况： 本项目为第6合同段，里程范围为主线K0+000~K7+600，主要由交通安全设施工程和其他工程两部分组成。交通安全设施工程：交通安全设施工程包含标志、标线及安全护栏等设施。其他工程：其他工程包含桥梁装饰、电力工程。					
工程建设内容	隧道工程	无			
	道路工程	无			
	桥梁工程	无			
	道路附属工程	交通工程：波形护栏5862米，单柱式标志233套、门架式标志10座、T型双悬臂标志22套、L型双悬臂标志25套、F型双悬臂标志2套、双柱式大型标志标志21套；附着式标志96套；独立式路名标志26套，标志标线48957㎡； 装修装饰工程：涂装面积110603.32㎡			
	排水工程	无			
	给水工程	无			
	电力、通信工程	无			
	燃气工程	无			

对工程设计、施工、监理方面的评价：

1、对勘察单位的总体评价

无

2、对设计单位的总体评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由北京市市政工程设计研究总院有限公司。在项目实施过程中，设计院能较好地履行设计委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；未发现存在超标准、超规模等不规范情况。设计文件比较完整，方案选择合理，符合现场施工需要，基本体现了本工程建设的意图。在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合工程施工。

3、对施工单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由中铁二局股份有限公司施工，在项目施工过程中施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。施工单位克服了许多困难，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由深圳市东鹏工程建设监理有限公司，在项目施工过程中，能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。监理单位自始至终一直积极主动地进行了监理各项工作，取得较好的成绩。监理单位基本能够按照相关规定进行严格监理、热情服务。

二、竣工验收实施情况

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李嫦嫦、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李嫦嫦
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否☐

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否☐


5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部工作内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料完整、齐全。
	3. 设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 设计、施工、监理单位均有签署质量文件。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、构配件试验报告齐全、有效，工程质量检测和功能性试验资料完整、齐全，符合设计及相关规范要求。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已进行竣工验收质量监督检测工作，并已对存在的问题进行整改且复查合格。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 道路工程管养建议书和项目执行报告齐全，能准确反映工程项目特点。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已全部整改完毕，且复查合格。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 设计、施工、监理单位均能很好的履行合同义务、遵守工程建设法律法规和工程建设强制性标准。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	/	/	/
道路工程	/	/	/
桥梁工程	/	/	/
道路附属工程	合格	合格	合格
排水工程	/	/	/
给水工程	/	/	/
电力、通信工程	/	/	/
燃气工程	/	/	/



三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程技术资料齐全，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程质量评定为合格。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020 年 3 月 31 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2020 年 3 月 31 日

-8-

深圳市交通公用设施优质工程奖



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市东鹏工程建设有限公司：

你单位承建的《坂银通道工程第 5 标（路面工程）》，荣获 2021-2022 年度深圳市交通公用设施优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

主要参与人：1. 邓子科 2. 梁　耀 3. 罗志华 4. 董志友 5. 王梅生 6. 姚明伟 7. 彭　彬 8. 冯建桥 9. 邱　龙 10. 苏树强 11. 童宇明 12. 邓　艳 13. 刘文浩 14. 陈利军 15. 林凯彬

深圳市城市交通协会

二〇二三年五月

合同履约评价报告

合同情况	合同名称	坂银通道工程
	工程规模	坂银通道工程南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布置，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖水库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终点至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中隧道左线长 4.572 公里，公路左线长 1.35 公里，桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左右线总长 9.228 公里），互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。主线设计标准为城市主干道，双向六车道，规划红线宽度 60-150 米，设计车速 50km/h。工程概算投资额约 32.8651 亿元，建安工程（迁改工程仅含给水管道迁改）概算投资额 277616.2 万元人民币
	合同类型	监理合同
	履约单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司
	项目经理（总监）	董志友（总监）
评价等级	优秀☑　良好☐　合格☐　不合格☐	
综合评价	该项目监理组严格按照监理合同和建设中心管理要求配备监理人员并及时编制和报送各项监理资料，严格质量、进度、投资控制和合同管理、信息管理、安全管理等，各项监理工作完成良好，较好地实现了各项监理目标，建设单位对该项目监理组的各项监理工作均较满意。 该项目总监从事监理工作多年，做事认真负责，敬业爱岗、勤奋工作、严谨科学、一丝不苟、公平公正；管理能力强，为人谦虚，态度及作风良好。 项目监理组经常组织内部培训和学习，严格内部考核。项目监理组全体监理人员遵循“科学、诚信、公正、守法”的职业准则，贯彻我方的建设意图，把优质服务体现于监理工作之中，实行专业分工，各专业监理工程师配备合理，专业配备齐全，认真履行职责。主动听取我方的意见和建议，积极主动为我方提供技术指导意见、建议及工作支持。 评价人（签名）：　　（单位盖章） 日　期：2017.5.11	
履约单位签认：　　（单位盖章）		

业绩证明

业绩证明

工程名称	坂银通道工程施工监理	工程类别	市政公用工程
工程规模	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，终至环城南路路口，主线全长7.643公里。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h	建安工程费	277616.2万元
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	工程地址	深圳市罗湖区、福田区及龙岗区
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合同监理费	3777.1972万元
监理范围（或工程内容）	该项目有关的设计图纸范围内的所有工程：包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、电气工程、绿化工程、声屏障工程、给排水工程、改迁工程仅含给水管道迁改等施工及保修监理服务。坂银通道全线设鸡公山特长隧道1座（双洞总长约4.6km，单洞总长约9.2km），隧道南北侧共设大型立交3座（含主线特大桥1座，大桥1座，中桥1座，桥梁面积约75000m2），沿线新建人行天桥3座，改造人行地下通道3座，沿线布设了完善的交通设施及市政管线。另外还包含同步修缮改造的北环大道泥岗东路，长度约为2.05km（双向八车道+双向四车道）；泥岗西路改造长度约为0.5km（双向六车道），上步路改造长度约为0.5km。		
施工工法	桥梁工程砼箱梁主要采用现浇，钢结构箱梁采用预制吊装、顶推。 隧道工程采用钻爆法施工，隧道内主洞Ⅴ级围岩和Ⅵ级围岩采用双侧壁导洞法开挖；ⅠⅤ级围岩段采用单侧壁导洞法开挖；Ⅱ级和Ⅲ级围岩区段采用两台阶法开挖。		
合同监理期限	1765天		
合同签订时间	2015.5.21	开、竣工时间	2015.7.1 2020.3.31

监理机构人员

姓名	担任的监理岗位职务	执业资格证书类别	执业注册号或岗位号
董志友	总监	国家注册监理工程师	44003025
陈华光	总监代表	国家注册监理工程师	43001828
王梅生	驻地监理	专业监理工程师	B20170673
康斌	驻地监理	公路工程监理工程师	JGZ1355335
段浩焰	驻地监理	国家注册监理工程师	44003029
邓黎平	驻地监理	国家注册监理工程师	44019616
邓宗彬	驻地监理	国家注册监理工程师	44012876
徐德权	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44018339

苏锡文	合约监理工程师	国家注册监理工程师	44003030
汪新春	给排水专业监理工程师	国家注册监理工程师	44013008
曹昌国	路桥专业监理工程师	公路专业监理工程师	JGZ1456732
罗环	安全监理工程师	注册安全工程师	4411010616 2
唐国栋	隧道专业监理工程师	工程师	V93300157
李云海	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44018120
吕荣惠	路桥专业监理工程师	国家注册监理工程师	44015116
钟佰宏	专业监理工程师	国家注册监理工程师	44006560
程钢	机电专业监理工程师	专业监理工程师	B20180023
辛春明	测量专业监理工程师	国家注册监理工程师	44000490
周黎	专业监理工程师	监理工程师	201805021440000443
宋瑾泽	监理员	监理员证	C20160125
黄淳	监理员	监理员证	C20160112
刘强	监理员	监理员证	C20171655
张大卫	资料员/监理员	监理员证	C20191781
李桥文	监理员	监理员证	C20181222
建设单位联系人	李桂强	联系电话	13922899239

建设单位意见：

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真履行了监理职责，
李桥强理，监理服务，对监理工作评价良好

建设单位（盖章）

日 期：2020.8.19

5.拟派监理团队（项目总监除外）

5.1 监理项目人员一览表（项目总监除外）

序号	本项目中担任的职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业特长	证书编号	备注
1	总监代表	陈华光	男	53 岁	高工	路桥	43001828	
2	路桥专业监理工程师	黄金泽	男	41 岁	高工	路桥	44042399	
3	路桥专业监理工程师	李君湘	男	50 岁	高工	路桥	B201501287	
4	路桥专业监理工程师	曾宁	男	43 岁	工程师	路桥	44022300	
5	路桥专业监理工程师	周颖	男	34 岁	工程师	路桥	B20230535	
6	机电专业监理工程师	段宁松	男	50 岁	高工	机电	44019786	
7	安全专业监理工程师	罗环	男	51 岁	/	施工安全	441101061622	
8	造价工程师	杨爱明	男	48 岁	工程师	工程造价	建【造】1125440003 9767	
9	测量专业监理工程师	幸春明	男	59 岁	高工	工程测量	44000490	
10	给排水专业监理工程师	李小龙	男	42 岁	工程师	给排水	44025903	
11	信息工程师	刘庆文	男	50 岁	工程师	工民建	B20191187	
12	计划统计员	梅鑫雄	男	41 岁	助工	建筑工程	C20211151	
13	监理员	严刚	男	40 岁	/	市政公用	B20240172	
14	监理员	林高	男	34 岁	/	建筑材料	C20191741	
15	资料员	雷洁	女	41 岁	工程师	档案管理	44045210	

（1）总监代表-陈华光

使用有效期: 2026年08月26日
- 2027年02月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈华光

性　　别：男

出生日期：1973年08月21日

注册编号：43001828

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年06月05日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.26

发证日期：2025年04月10日

本证书由甘肃省人力资源和社会保障厅批准和颁发，它表明持证人通过相应专业技术职务任职资格评审委员会评审

甘肃省人力资源和社会保障厅

编号甘职高资字：№ 06295741 号



持证人签名：_____

姓　　名　陈华光

性　　别　男

出生年月　1973.08

出生地点　湖南岳阳

资格名称　道路与桥梁工程

资格级别　高级工程师

评审时间　2017.12.28

评委会名称　甘肃省建设工程专业高级职务任职资格评审委员会

甘肃省职称改革工作办公室

高 等 教 育

毕 业 证 书



学生 陈华光 性别男，一九七三 年 八 月二十一日生，于 二〇二〇 年 九 月至 二〇二三 年 七 月在本校 土木工程 专业网络教育专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学

校（院）长：张希

证书编号：101837202305977112

二〇二三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

毕 业 证 书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00086704

学生 陈华光 性别 男，一九七三 年 八 月 日生，于一九九四年 九 月至一九九七年 七 月在本校 普通专科 班 工业与民用建筑 专业学习，学制 叁 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：高珊

校

一九九七 年 七 月 日

学校编号 9502794





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈华光　　社保电脑号：604093335　　身份证号码：430602197308211013　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2574	10.3	2574	20.59	5.15
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		61.8		123.54	30.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce8ff897 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

（2）路桥专业监理工程师-黄金泽



使用有效期：2026年08月27日
-2027年01月08日

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：黄金泽
性　　别：男
出生日期：1985年05月23日
注册编号：44042399
注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
注册有效期：2027年01月08日
注册专业：市政公用工程
通信工程

个人签名：
签名日期：2026·8·27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2024年01月09日



广东省职称证书

姓　　名：黄金泽
身份证号：440582198505236634

职称名称：高级工程师
专　　业：市政路桥施工
级　　别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2024年6月7日
评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277180
发证单位：广东省人力资源和社会保障厅
发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

毕业证书

学生 黄金泽　　性别男，一九八五 年 五 月二十三日生，于二〇一一年

九 月至二〇一四 年 一 月 在本校　土木工程　　专业

专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：

证书编号：101417201405014933

二〇一四 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄金泽　　社保电脑号：619709615　　身份证号码：440582198505236634　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce829720 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

社保费缴纳清单 证明专用章

（3）路桥专业监理工程师-李君湘



工程监理执业人员信用手册

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程
市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2015 年 11 月 日

核发编号：B201501287

姓　名：李君湘

性　别：男

身份证号：432930197512287413

学　历：本科

所学专业：公路与城市道路工程

工程实践工作年限：17 年

技术职称：无

执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市监理工程师协会会员年审贴签页

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

工程监理综合知识年度继续教育贴签页

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

建设行业安全生产管理知识年度继续教育贴签页

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

交通行业安全生产管理知识年度继续教育贴签页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名：_____

姓　名　李君湘

性　别　男

出生年月　1975年12月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十五局集团公司

系　列　工程系列

专　业　道路与桥梁工程

评审通过时间　2012年9月

签发日期_____

评审委员会（章）

编　号：4405000668

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No: 01002042

学生 李君湘 性别 男，

一九七五年 四 月 十八日生，于一九九四年

九 月至一九九八年 六 月在本校

公路与城市道路工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 张志沛

校 名:

年 月 日

学校编号: 980831



姓名 李君湘

性别 男 民族 汉

出生 1975 年 12 月 18 日

住址 湖南省祁阳县黎家坪镇大湾村十三组

公民身份号码 432930197512187413

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 祁阳县公安局

有效期限 2006.03.17-2026.03.17

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李君湘　　社保电脑号：624763775　　身份证号码：432930197512187413　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d04ad4e3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（4）路桥专业监理工程师-曾宁



中华人民共和国监理工程师
注册证书

使用有效期：2026年07月15日
-2027年01月11日

姓　　名：曾宁
性　　别：男
出生日期：1982年11月25日
注册编号：44022300
注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
注册有效期：2029年09月07日
注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：曾宁
签名日期：2026.7.15
发证日期：2026年07月10日



广东省中级专业技术
资格证

广东省人力资源和社会保障厅

曾宁　于二〇一五年
十二月，经茂名市建筑工程
技术人员中级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备建筑施工工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格证
专用章
粤市职证字第15001102270581号

发证机关：
二〇一五年十二月三十一日



普通高等学校

毕业证书

学生　曾宁　性别 男，一九八二 年 十一 月 二十五日生，于二〇〇三年
九 月至二〇〇七年 七 月在本校　工程监理　专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州航海高等专科学校　校（院）长：

证书编号：111061200706000029

二〇〇七年 七 月 一 日

网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾宁　　社保电脑号：644545901　　身份证号码：441424198211253051　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce315541 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月1日

（5）路桥专业监理工程师-周颖



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 7 月 14 日

核发编号：B20230535

姓　　名：周颖

性　　别：男

身份证号：43052719920919751X

学　　历：大专

所学专业：道路桥梁工程技术

技术职称：工程师

从业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　周颖
性　　别　男
身份证号　43052719920919751X
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2022年12月31日
证书编号　B08223010100003383

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

普通高等学校

毕业证书



学生　周颖　性别　男，一九九二年　九　月　十九　日生，于二〇一一年　九　月至二〇一四年　六　月在本校　道路桥梁工程技术专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南交通职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：123971201406001951

二〇一四年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周颖　　社保电脑号：648625613　　身份证号码：430527199209197 51X　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d05928c5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月7日

（6）机电专业监理工程师-段宁松



使用有效期：2026年08月24日
2027年02月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：段宁松

性　　别：男

出生日期：1976年04月07日

注册编号：44019786

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年03月12日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：段宁松

签名日期：2026.8.24

发证日期：2025年02月28日



照片

段宁松　于二〇一七年十二月，经深圳市水利水电专业高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备水利水电施工与管理高级工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证书
专用章
粤高职证字第1803001009654号

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一八年五月十二日

普通高等学校

毕业证书



学生　段宁松　性别 男 ，

一九七六年 四 月七 日生，于 一九九六年

九 月至 二000 年 七 月在本校

水利水电动力工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 罗中元

校　名: 四川工业学院

二000年 六 月三十日

中华人民共和国教育部制

No. 00908797

学校编号:2000960499



姓 名 段宁松

性 别 男　民 族 汉

出 生 1976 年 4 月 7 日

住 址 广东省深圳市罗湖区太宁路百仕达花园一期百景苑5栋7A

公民身份号码 511024197604071293

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2008.11.24-2028.11.24

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：段宁松　　社保电脑号：604681876　　身份证号码：511024197604071293　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		107.82		215.64	53.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cead306h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（7）安全专业监理工程师-罗环



中华人民共和国

注册安全工程师执业证

国家安全生产监督管理总局

持证人签名 _____

执业证号 44110106162

姓　名 罗　环

性　别 男

执业资格证书编号 0118129

发证日期 2011年7月15日

注　册　记　录

Y0345 罗环 441425197411072492

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

有效期： 2021年11月1日 至 2026年10月31日

Y0292 罗环 441425197411072492

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

有效期：2026年11月1日至2031年10月31日



毕业证书

罗　环，性别男，一九七四年十一月生，广东省（市、自治区）梅州县（市）人，参加高等教育自学考试法　律专业专科考试，于一九九九年九月全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

证书登记号：9920130

NO: 003662

一九九九年九月



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：市政公用工程

机电安装工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2021 年8 月1 日

核发编号：B20210384

姓　　名：罗环

性　　别：男

身份证号：441425197411072492

学　　历：大专

所学专业：法律

技术职称：工程师

从业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗环　　社保电脑号：606268514　　身份证号码：441425197411072492　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d05a3688 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月1日

（8）造价工程师-杨爱明



使用有效期：2026年07月16日
-2027年01月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杨爱明
性　　别：男
出生日期：1978年02月10日
注册编号：44021533
注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
注册有效期：2029年03月24日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名：
签名日期：2026.7.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2026年01月08日



使用有效期：2026年05月11日
-2026年08月09日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：杨爱明
性　　别：男
出 生 日 期：1978年02月10日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11254400039767
有 效 期：2025年10月15日-2029年10月14日
聘 用 单 位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

个人签名：
签名日期：2026.5.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（1）

发证日期：2026年05月13日



江苏省中级专业技术资格
证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓　　名：杨爱明
性　　别：男
出生年月：1978-02-10
身份证号：321087197802105634
工作单位：江苏鸿佳建设有限公司
评 委 会：泰州市建筑工程中级专业技术资格评审委员会
资格名称：工程师
系列（专业）：建筑工程
专业（学科）：建筑工程
证 书 号：B07790158
取得资格时间：2007-11-21
文 件 号：泰人职中〔2007〕39号
备　　注：于2024-06-05补办电子证书，原证书作废

在线证书信息

泰州市人力资源和社会保障局
职称专用章

盖签发单位电子印章

977

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书



杨爱明　　性别 男，1978 年 02 月 10 日生，于 2015 年 09 月至 2018 年 01 月在本校　　网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校长 邓军

中国地质大学 北京

2018 年 01 月 10 日

证书编号：114157201805000622

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨爱明　　社保电脑号：801555100　　身份证号码：321087197802105634　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce2e65ey ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（9）测量专业监理工程师-幸春明



使用有效期：2026年05月14日
-2026年11月10日

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：幸春明

性　　别：男

出生日期：1967年02月24日

注册编号：44000490

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2028年01月04日

注册专业：市政公用工程
港口与航道工程


幸春明

个人签名：幸春明

签名日期：2024年5月14日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

发证日期：2024年11月14日



中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00182488

注册号　44000490

注册专业
1. 房屋建筑工程
2. 港口与航道工程

注册执业单位　深圳市东鹏工程建设监理有限公司

有效期至　2013年 01月 04日

姓名　幸春明

性别　男

出生日期　1967年 02月 24日

身份证号码　440204670224501

学历(学位)　本科(学士)

所学专业　工程测量

持证人签名

发证日期　2010年 04月 13日

中华人民共和国建设部
行政许可专用章
(2)

备　注

延续/变更注册记录

注册专业变更为：
市政公用工程 港口与航道工程

No. 00184643


认定机关（签章）
2017年 2月 16日

延续/变更注册记录

有效期至：
2028年01月04日

No. 01439468

认定机关（签章）
2024年 1月 4日



广东省专业技术资格证
专用章


粤高职证字第2001010018884　号

幸春明　于二〇〇二　年十二　月，经广东省测绘国土工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备测量高级工程师资格。特发此证。

广东省人事厅

发证机关：广东省人事厅

二〇〇二　年十二　月十九　日



学生幸春明性别男一九六七年二月生。系广东省兴宁县(市)人，于一九八六年九月至一九九〇年七月在我院 [illegible] 系 工 程 测 量 专业(四年制)学习，已学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

证教字第860379号

昆明工学院

院长

一九九〇年七月七日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：幸春明　　社保电脑号：1709795　　身份证号码：440204196702245017　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4600	18.4	4600	36.8	9.2
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		110.4		220.8	55.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce199097 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（10）给排水专业监理工程师-李小龙



中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：李小龙

性　　别：男

出生日期：1984年07月14日

注册编号：44025903

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年11月10日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2024年9月4日

发证日期：2024年09月27日



中华人民共和国
注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00638319

注册号　44025903

姓名　李小龙

性别　男

出生日期　1984 年 07 月 14 日

注册专业
1. 市政公用工程
2. 房屋建筑工程

注册执业单位　深圳市东鹏工程建设监理有限公司

有效期至　2024 年 11 月 10 日


持证人签名

发证日期　2019 年 11 月 11 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录
注册专业变更为：
市政公用工程 机电安装工程
No. 01084186　2023 认定机关（签章）　年 月 日

延续/变更注册记录
有效期至：
2027年11月10日
No. 01407149　2024 认定机关（签章）　年 月 日



江西省非国有企业专业技术
资格证书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：No 12119336

姓　名：李小龙
身份证号：622826198407140218
资格名称：工程师
专业名称：给排水工程
批准日期：2018 年 12 月 28 日
批复文件：鹰职称办（2019）1 号

工作单位：贵溪市锦路劳务工程有限公司

非国有管理号：非 36006183300790

证书查询网址：www.rlsbss.gov.cn

签发单位盖章：

签发日期：2019 年 1 月 16 日

普通高等学校



毕业证书

学生 李小龙 性别 男，一九八四 年 七 月 十四 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 房地产经营与估价 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：甘肃工业职业技术学院　　校（院）长：曹爱明

证书编号：128361200706000508　　二〇〇七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 李小龙

性 别 男　民 族 汉

出 生 1984 年 7 月 14 日

住 址 甘肃省宁县焦村乡长官村三组１２９号

公民身份号码 622826198407140218

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 宁县公安局

有效期限 2011.07.14-2031.07.14

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李小龙　　社保电脑号：106619870　　身份证号码：622826198407140218　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107ce64edf3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（11）信息工程师-刘庆文



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2019 年 05 月 17 日

核发编号：B20191187

姓　　名：刘庆文

性　　别：男

身份证号：441425197602034659

学　　历：大专

所学专业：环境工程

技术职称：工程师

从业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

廉洁自律惩戒记录页

已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由鄂州市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate,Entrusted by Hubei Professional Titles Reform Group Office, this certificate is issued by E zhou Resource and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

鄂州市人力资源和社会保障局

签发单位：

编号：G3 00006337



姓名：
Full Name 刘庆文

身份证号：
ID No. 441425197602034659

管理号：
Administration No. GB-1316976

发证日期：
Issue Date 2013 年 8 月

专业名称：
Professional Field 工民建

资格名称
Qualificational Title 工程师

批准时间
Approval Date 2013 年 8 月

批准单位：
Approved by 鄂州市人社局

批准文号
Approval No. 鄂州人社职[2013]81 号

评审组织：
Evaluation Organization 市非公有制企业工程技术评审委员会

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 00245112

学生 刘庆文 性别 男，
一九七六 年 二 月 三 日生，于一九九五年
九 月至一九九八 年 七月在本校
环境工程 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：广东石油化工高等专科学校

一九九八 年 七 月 二十 日

学校编号：98036



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘庆文　　社保电脑号：107511739　　身份证号码：441425197602034659　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育				工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04	
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04	
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04	
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04	
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04	
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04	
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d05b3236 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月1日

（12）计划统计员-梅鑫雄



岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2021 年 11 月 10 日

核发编号：C20211151

姓　　名：梅鑫雄

性　　别：男

身份证号：421127198412135413

学　　历：大专

所学专业：工程监理

监理工作年限：助理工程师

技术职称：

从业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：



姓　　名：梅鑫雄
Full Name

身份证号：421127198412135413
ID Number

资格名称：助理工程师
Qualification

专业名称：建筑工程
Profession

批准日期：2015年2月24日
Approval Date

批复文件：赣职称办[2015]17号
Approval Document

工作单位：
Work Unit

管 理 号：36006132015300445
File No.


签发单位盖章：
Issued by

江西省职称工作办公室 专业技术资格 专用章

签发日期：2015 年 3 月 28 日
Issued on

普通高等学校

毕业证书



学生　梅鑫雄　性别　男，一九八四　年　十二月　十三　日生，于　二〇〇四　年　九　月至二〇〇七　年　六　月在本校　工程监理　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：江西理工大学

校（院）长：叶仁荪

证书编号：104071200706110018

二〇〇七年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梅鑫雄　　社保电脑号：604750929　　身份证号码：421127198412135413　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d05c3b5m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月1日

社保费缴纳清单 证明专用章

（13）监理员-严刚



岗位类别：专业监理工程师
登记专业：房屋建筑工程
市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2024 年 4 月 10 日
核发编号：B20240172

姓　　名：严刚
性　　别：男
身份证号：530322198511211956
学　　历：大专
所学专业：高分子材料应用技术
技术职称：无
从业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：
有效日期：
有效日期：
有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：
有效日期：
有效日期：
有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：
有效日期：
有效日期：
有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：
记录日期：
记录日期：
记录日期：

普通高等学校

毕业证书



学生 严刚 性别 男 ,一九八五 年 十一 月 二十一 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇〇九 年 六 月在本校 高分子材料应用技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工学院 校（院）长：張力

证书编号：115281200906001106 二00九 年 六 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 严 刚

性 别 男 民 族 汉

出 生 1985 年 11 月 21 日

住 址 云南省曲靖市陆良县马街镇泉丰村委会泉丰村079号



公民身份号码 530322198511211956

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 陆良县公安局

有效期限 2019.02.01-2039.02.01

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：严刚　　社保电脑号：649876005　　身份证号码：530322198511211956　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d05cc4d3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（14）监理员-林高


岗位类别：监理员
核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2019年 04 月 17 日
核发编号：C20191741
姓 名：林高
性 别：男
身份证号：430581199110054031
学 历：大专
所学专业：建筑工程技术
技术职称：无
从业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司
个人信用年审贴签页
已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审
综合监理知识年度继续教育贴签页
已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训
施工安全监理知识年度继续教育贴签页
已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训
廉洁自律惩戒记录页
已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训
已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训
已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训
记录日期：
记录日期：

普通高等学校

毕业证书



学生 林高 性别 男，一九九一 年 十 月 五 日生，于二零一一年 九 月至二零一四年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南科技经贸职业学院 校（院）长：

证书编号：139241201406081025 二零一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林高　　社保电脑号：650645005　　身份证号码：430581199110054031　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.46	201.84			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d05ea4fa ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月7日

（15）资料员-雷洁



使用有效期：2026年05月15日
-2026年11月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：雷洁

性　　别：女

出生日期：1985年08月27日

注册编号：44045210

注册执业单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：机电安装工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：雷洁

签名日期：2026.1.15

发证日期：2024年09月05日



姓　　名：雷洁

性　　别：女

身份证号：410526198508279107

职称名称：工程师

专业类别：道路与桥梁隧道工程

备案日期：2020年12月30日

工作单位：湖南省超磴建设有限公司

系统编码：B082010100000004516

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 20020666



普通高等学校

毕业证书

学生 雷洁 性别 女，一九八五 年 八 月 二十七日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一一年 七 月在本校 土木工程(专升本) 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：许昌学院

校（院）长：

证书编号：10480120110500318l

二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：



姓 名：雷洁 性 别：女

身份证号码：410526198508279107

证书编号： 20130153（补）

岗位培训

雷洁 同志于 2013 年 09 月 09 日至 2013 年 09 月 13 日参加深圳市档案局举办的城建档案工作人员岗位培训班，现已学完所有培训课程，经考试合格，特发此证。

深圳市档案局

2013 09 月 22 日



姓 名 雷 洁

性 别 女 民 族 汉

出 生 1985 年 8 月 27 日

住 址 广东省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦1403

公民身份号码 410526198508279107

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2017.12.27-2037.12.27

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷洁　　社保电脑号：636532771　　身份证号码：410526198508279107　　页码：1

参保单位名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司　　单位编号：205289　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	03	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	205289	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2421.72	807.24			201.84		60.48		120.96	30.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107cf01b76s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
205289	深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月7日

6.拟投入设备情况（与技术标保持一致）

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
1	全站仪	南方 NTS-332R10M	台	1	精度：0.5″	自有	按需进场
2	水准仪	宇飞 DA32B	台	1	精度：0.3mm	自有	按需进场
3	路面构造深度仪		台	1	精度：1mm	新购	按需进场
4	砼回弹仪		台	2	精度：1 兆帕	自有	按需进场
5	钢筋保护层测定仪		台	2	精度：0.1mm	新购	按需进场
6	超声波测厚仪		台	2	精度：0.01mm	新购	按需进场
7	沥青混合料材料性能试验系统		套	1	精度：0.01KN	新购	按需进场
8	坍落度筒	通用型	台	1	测定混凝土拌合物稠度	新购	按需进场
9	数码相机	SONY-P9	部	1	施工图片记录资料	自有	按需进场
10	台式电脑	华为	台	每人	工程管理、文件处理	自有/新购	按需进场
11	笔记本电脑	华为	台	1	移动办公	自有	按需进场
12	激光多功能一体机	华为	台	1	文件打印、复印、扫描、传真	新购	按需进场
13	专用交通车	越野车	辆	2	现场用车	自有	按需进场
14	直尺		把	2	长度检查	新购	按需进场
15	平整度尺		把	2	水平、平整检查	新购	按需进场
16	手持式激光测距仪		台	1	测量距离	新购	按需进场
17	激光水平仪		台	1	检测平整、平衡	新购	按需进场
18	计算器		台	2		新购	按需进场
19	文具及日常办公的纸张油墨		项	1	日常办公用品	新购	按需进场
20	电话等通讯工具及其通讯费用		台	每人	通讯	新购	按需进场
21	激光垂准仪	博飞	台	2	垂直定位、检查	新购	按需进场
22	温湿度仪		台	1	温湿度测量	新购	按需进场

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
23	噪音测试仪		台	1	检测施工现场的噪音	新购	按需进场
24	风速仪		台	1	测量施工现场的风速	新购	按需进场
25	灌砂仪		台	1	测定砂土等的容重	新购	按需进场
26	水灰比测定仪		台	1	混凝土、砂浆水灰比检测	新购	按需进场
27	多功能质量检测工具包		包	1	直角检测尺、楔形塞尺、百格网、响鼓锤、吊线锤、检测镜、对角尺等	新购	按需进场
28	焊接检测尺	HJC-60	把	1	测量焊接件坡口角度和焊缝宽度、高度，焊接间隙	新购	按需进场
29	游标卡尺、千分尺	得力 DL91150	把	1	测量材料长度、厚度、内外径等	新购	按需进场
30	钢卷尺		把	每人	长度测量	新购	按需进场
31	坡度尺		把	1	坡度测量	新购	按需进场
32	螺纹通规、止规、环规		套	1	检测螺纹最大及最小中经尺寸	新购	按需进场
33	电阻测试仪	希玛 AR4105A	台	1	电阻检测	新购	按需进场
34	万用表	得力 DL8460	台	1	测量电压、电流和电阻	新购	按需进场
35	兆欧表	希玛	台	1	检查绝缘电阻	新购	按需进场
36	扭矩扳手		把	1	检测扭矩	新购	按需进场
37	有害有毒气体检测仪	爱德克斯 ADKS-4	台	1	可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢气体检测	新购	按需进场
38	测绳		根	1	测孔深	新购	按需进场

注：（1）投标人应自有上述关键设备（不接受租赁），需提供设备购置的相关证明资料。自有设备是指投标人（或其全资子公司）自行购买的设备，提供与投标人（或其全资子公司）名称一致的设备购置发票或购买合同；

（2）设备名称与标书要求不必完全一致，用途一致或相近即可；

（3）提供投标人全资子公司设备的，还应提供与投标人股权关系的证明材料；

（4）所有资料均为扫描件，原件备查。未提供或提供不全，一律作不予认可处理。

（1）全站仪



深圳增值税专用发票

4403212130 № 39821742

开票日期：2021年11月15日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：91440300192223451 2 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室 0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部 745857934289	密码区	</-70<-+++6>-0>16+*7844>65< 2755<7*003577+7<281-05<802> /3/-010028595962-036<+<7*6* /79<+575<3/223/-5<7>600/95<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*大地测量仪器*全站仪	NTS-332R10M	套	1	10442.477876	10442.48	13%	1357.52
合计					¥10442.48		¥1357.52

价税合计（大写）⊗ 壹万壹仟捌佰圆整 （小写）¥11800.00

销售方	名称：广州南方测绘科技股份有限公司深圳分公司 纳税人识别号：91440300738829878 8 地址、电话：深圳市福田区上步中路深勘大厦15A-F(1413) 0755-25948385 开户行及账号：中国工商银行深圳罗湖支行4000020419200057719	备注	

收款人：陈泽豪 复核：陈友彬 开票人：朱少寒 销售方：发票专用章

税总函[2021]62号中钞光华印制有限公司 第三联：发票联 购买方记账凭证

（2）水准仪



深圳增值税普通发票

044031800104 № 25233239

校验码 70470 32234 15752 85690

开票日期：2018年12月10日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：91440300192223451 2 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	+*9/4/>-87/8/--3954/950675/ +<-1-5432+-<<1<->4-86-160-5 08-0402+1-1874/5/-25*775>7* 7>59**91-1510+32*5<+-*+<>71

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*绘图测量仪器*水准仪		套	1	970.87378641	970.87	3%	29.13
合计					¥970.87		¥29.13

价税合计（大写）⊗ 壹仟圆整 （小写）¥1000.00

销售方	名称：深圳市新坐标测绘科技有限公司 纳税人识别号：91440300MA5EY5CW6L 地址、电话：深圳市福田区华强北街道上步中路1039号上步信托工贸北座605 18588260965 开户行及账号：招商银行股份有限公司深圳华润城支行755937714810202	备注	

收款人：张钉 复核：李挥 开票人：刘坤萍 销售方：发票专用章

税总函[2018]340号中钞光华印制有限公司 第二联：发票联 购买方记账凭证

（3）砼回弹仪



福建增值税电子普通发票

国家税务总局 福建省税务局

发票代码:035001800111
发票号码:81646328
开票日期: 2019 年09 月20日
校 验 码:66205 16695 19285 48348

机器编号: 661604106277

购买方	名 称:深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号:914403001922234512 地 址、电 话: 开户行及账号:	密码区	6/7/41413/*+-1//51954>73756 9-5914<313+//>56**26+785056 25>1>92+442*2+*4-94-731/126 20><097910>13321>-578430328

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
*绘图测量仪器*回弹仪		台	2	393.2038835	786.41	3%	23.59
合 计					¥786.41		¥23.59
价税合计(大写)	⊗捌佰壹拾圆整				(小写)¥810.00		

销售方	名 称:福州市鼓楼区恒昌测绘仪器经营部 纳税人识别号:92350102MA2YT5XU92 地 址、电 话:福建省福州市鼓楼区华林路166号贸易大厦1112单元059187800060 开户行及账号:建行天福支行35050189520000000074	备注	

收款人:陈小燕 复核:陈丽 开票人:林萍 销售方:(章)

福州市鼓楼区恒昌测绘仪器经营部 92350102MA2YT5XU92 发票专用章

（4）钢筋扫描仪



福建增值税电子普通发票

国家税务总局 福建省税务局

发票代码:035001900111
发票号码:09128178
开票日期: 2019 年09 月25日
校 验 码:63903 62038 42511 43293

机器编号: 661732999920

购买方	名 称:深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号:914403001922234512 地 址、电 话: 开户行及账号:	密码区	+1902601/-006*+*9/022/20155 -7126/03<74-5>0//<0655>2-/7 892-85*913602-0/603++>0+6+3 559/+5326911*7*77-0*9610*8>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
*大地测量仪器*钢筋扫描仪			1	4621.3592233	4621.36	3%	138.64
合 计					¥4621.36		¥138.64
价税合计(大写)	⊗肆仟柒佰陆拾圆整				(小写)¥4760.00		

销售方	名 称:泉州蒲阳放凤电子商务有限公司 纳税人识别号:91350503MA327L1J1E 地 址、电 话:福建省泉州市丰泽区宝洲街299号网商产业园19203号（集群注册） 开户行及账号:泉州农村商业银行股份有限公司宝洲支行: 907021704001000011045 2	备注	

收款人: 复核: 开票人:蔡佳铭 销售方:(章)

泉州蒲阳放凤电子商务有限公司 91350503MA327L1J1E 发票专用章

（5）塌落度筒

机器编号：661911407441

青岛增值税电子普通发票

国家税务总局 青岛市税务局

发票代码：037021800211
发票号码：49991492
开票日期：2019年09月24日
校 验 码：61504 85542 08615 99486

购买方	名　　称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：91440300192223451 2 地 址、电 话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	1534+1<365/6>69</+89157>0+0 913<<8/3>/59178<7/3>//+-6/8 6+98369284*594*->208<8-904< >8-8<31<<**1///5338>35294*+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
*金属制品*塌落度筒	新标准四件套	个	2	457.24271845	914.49	3%	27.43
合　　计					¥914.49		¥27.43
价税合计(大写)	⊗玖佰肆拾壹圆玖角贰分				(小写)¥941.92		

销售方	名　　称：青岛星航电子商务有限公司 纳税人识别号：91370211MA3CH0PW7A 地 址、电 话：青岛市黄岛区长江中路353-办幢1号8层811室0532-86752139 开户行及账号：民生银行江山南路支行151043328	备注	青岛星航电子商务有限公司 91370211MA3CH0PW7A 发票专用章

收款人：王磊　　复核：姜少飞　　开票人：张媛媛　　销售方：(章)

（6）数码相机

4403161130

深圳增值税专用发票

№ 09953573

4403161130
09953573

开票日期：2016年06月16日

购买方	名　　称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：4403001922234 51 地 址、电 话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402至410室 25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部 745857934289	密码区	67/4>+054808115+4<>98074/<7 <5+4/0+5*6/24+340-611162306 -<258-63-*014904113+527><15 41-0<+54/1+78<>04+>04+77832

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
数码相机		台	2	2106.4102564	4212.82	17%	716.18
合　　计					¥4212.82		¥716.18
价税合计（大写）	⊗肆仟玖佰贰拾玖圆整				（小写）	¥4929.00	

销售方	名　　称：深圳市康稻田摄影器材有限公司 纳税人识别号：4403006766853 7 地 址、电 话：深圳市福田区深南中路北方大厦1222 83255917 开户行及账号：平安银行深圳佳和支行11009035383702	备注	深圳市康稻田摄影器材有限公司 4403006766853 7 发票专用章

收款人：郑纯平　　复核：郑纯平　　开票人：舒熙芳　　销售方：（章）

税总函〔2015〕664号中钞光华印制有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

（7）台式电脑



4400214130

广东增值税专用发票

№ 31797888

4400214130
31797888

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2022年04月07日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	46208<564-*83<+73/9<8-95439 1001917+*</>17>-8>116331-07 24246+9<>8+5-8*53<<42*960/1 44-/12219568<<5333>+*707>/3

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm鲲龙八核R7-4700G 16G+512G DDR4内存）多屏协	MateStation S	台	1	4600.88	4600.88	13%	598.12
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm鲲龙八核R7-4700G 16G+512G DDR4内存）多屏协					-490.27	13%	-63.73
合计					¥4110.61		¥534.39
价税合计（大写）	⊗肆仟陆佰肆拾伍圆整				（小写）¥4645.00		

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村020-22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行东莞市城区支行2010020109200064208	备注	dd73502545741(00001, 241890417999)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：方钰仪　　销售方：（章）

第一联：记账联　销售方记账凭证



4400221130

广东增值税专用发票

№ 02900453

4400221130
02900453

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2022年06月04日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	83+0*9*7320030/978+13>+-602 53-5733488+94<--<09<7-4+10/ >5>5+>1<->34*10/309+69+9-92 +68651957726+8256+-++888<34

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm鲲龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4双通道内存）23.8	MateStation S	台	1	3626.55	3626.55	13%	471.45
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm鲲龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4双通道内存）23.8					-44.25	13%	-5.75
合计					¥3582.30		¥465.70
价税合计（大写）	⊗肆仟零肆拾捌圆整				（小写）¥4048.00		

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村020-22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行东莞市城区支行2010020109200064208	备注	dd73614601049(00001, 248076228846)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：陈颖宜　　销售方：（章）

第一联：记账联　销售方记账凭证

4400221130

广东增值税专用发票

此联不作报销、扣税凭证使用

№ 02910903

4400221130
02910903

开票日期：2022年06月06日

购买方	名　　称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地 址、电 话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	</-94>-4>2>99585337111>325< 30/39<<>00-6<77/>-*718/8130 55>0*107394701>495*62279977 22/+32>39+>/203+*37*-3/189/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm锐龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4双通道内存）23.8	MateStation S	台	1	3626.55	3626.55	13%	471.45
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm锐龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4双通道内存）23.8					-35.40	13%	-4.60
合　　计					¥3591.15		¥466.85
价税合计（大写）	⊗肆仟零伍拾捌圆整				（小写）¥4058.00		

销售方	名　　称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地 址、电 话：东莞市麻涌镇新基村020-22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行东莞市城区支行2010020109200064208	备注	dd74346707873(00001, 248144465669)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：陈颖宜　　销售方：（章）

第一联：记账联　销售方记账凭证

4400221130

广东增值税专用发票

此联不作报销、扣税凭证使用

№ 46556263

4400221130
46556263

开票日期：2022年07月06日

购买方	名　　称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地 址、电 话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	-94267*/8+->75>-/+17>04--<4 <32-1-0473420*20<159--8823* 3*0595>*113<79-275-8*-1>76* +-60<10-1>1653*<2821+94>2+8

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm锐龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4内存）多屏协同	MateStation S	台	2	3007.965	6015.93	13%	782.07
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S（7nm锐龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4内存）多屏协同					-2.36	13%	-0.31
*计算机外部设备*华为HUAWEI MateView SE 23.8英寸显示器 IPS全面屏 P3广色域 75Hz 低蓝光 无频闪	MateView SE	台	3	618.58333333	1855.75	13%	241.25
*计算机外部设备*华为HUAWEI MateView SE 23.8英寸显示器 IPS全面屏 P3广色域 75Hz 低蓝光 无频闪					-27.43	13%	-3.57
合　　计					¥7841.89		¥1019.44
价税合计（大写）	⊗捌仟捌佰陆拾壹圆叁角叁分				（小写）¥8861.33		

销售方	名　　称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地 址、电 话：东莞市麻涌镇新基村020-22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行东莞市城区支行2010020109200064208	备注	zp73749056019(00001, 244585562965)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：陈颖宜　　销售方：（章）

第一联：记账联　销售方记账凭证

4400224130

广东增值税专用发票

№ 01939863

此联不作报销、扣税凭证使用

4400224130
01939863

开票日期：2023年02月02日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	1+31+7>9-*0/9*-161*+*+-0+38 73<877/+<210><496</21>+/416 /558/+87>1184>009827>3-2906 5-7041*873*8*29*/+4826*48-+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S(7nm鲲龙六核I5-8600G 8G+512G DDR4双通道内存)23.8	MateStationS	台	2	3626.55	7253.10	13%	942.90
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S(7nm鲲龙六核I5-8600G 8G+512G DDR4双通道内存)23.8					-10.62	13%	-1.38
合计					¥7242.48		¥941.52
价税合计(大写)	⊗捌仟壹佰捌拾肆圆整					(小写)¥8184.00	

销售方	名称：广州京东旭春贸易有限公司 纳税人识别号：91440101MA9UQLD53M 地址、电话：广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋404-11室(空港花都)020-22165500 开户行及账号：中国银行股份有限公司广州广大路支行665273584587	备注	dd73856021451(00001, 259277388248)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：钟丽娟　　销售方：(章)

第一联：记账联　销售方记账凭证

4400222130

广东增值税专用发票

№ 58941732

此联不作报销、扣税凭证使用

4400222130
58941732

开票日期：2023年02月08日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	<9<<*/423/<13075-0-0-4767>+ 45931834>8*7>0>29+6138>622- 275+*550---1*<<*3036+1-832> 777<47-31*26/84-/4>3/277+1>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S(7nm鲲龙六核I5-8600G 8G+512G DDR4双通道内存)23.8	MateStationS	台	1	3625.66	3625.66	13%	471.34
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S(7nm鲲龙六核I5-8600G 8G+512G DDR4双通道内存)23.8					-88.51	13%	-11.51
合计					¥3537.15		¥459.83
价税合计(大写)	⊗叁仟玖佰玖拾陆圆玖角捌分					(小写)¥3996.98	

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：914419003512668207 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司东莞城区支行2010020109200064208	备注	dd73859406219(00001, 260827873254)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：邵丽霞　　销售方：(章)

第一联：记账联　销售方记账凭证

4400222130

广东增值税专用发票

№ 59002470

此联不作报销、扣税凭证使用

4400222130
59002470

开票日期：2023年02月18日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	0*//2/2049<*9+>57/-3/*2<+7* +9-1/023*<1>15---6*5262853* /0-220635-/3-+<19+-66*--5++ >+>8+-91/431<<9331-+></3-22

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为(HUAWEI MateStation S 12代酷睿版商务台式机电脑整机(i5-12400/16G/256GSSD+1TB *电子计算机*华为(HUAWEI MateStation S 12代酷睿版商务台式机电脑整机(i5-12400/16G/256GSSD+1TB	MateStationS	台	1	4245.13	4245.13	13%	551.87
					-88.50	13%	-11.51
合计					¥4156.63		¥540.36
价税合计（大写）	⊗肆仟陆佰玖拾陆圆玖角玖分				（小写）¥4696.99		

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司东莞城区支行2010020109200064208	备注	dd73860763742(00001, 259732071446)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：邵丽霞　　销售方：（章）

第一联：记账联　销售方记账凭证

4400224130

广东增值税专用发票

№ 41914961

此联不作报销、扣税凭证使用

4400224130
41914961

开票日期：2023年03月17日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	6></4><>84+<*18>-04/3++7<9/ 7*3/7+*>2870/8-30/>+270-3<+ /1-64353391*77+3*1**+145-*2 6<197<1/7<//08>*>*-245<*-30

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S(7nm锐龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4双通道内存)23.8 *电子计算机*华为台式电脑主机MateStation S(7nm锐龙六核R5-4600G 8G+512G DDR4双通道内存)23.8	MateStationS	台	1	3538.05	3538.05	13%	459.95
					-45.66	13%	-5.94
合计					¥3492.39		¥454.01
价税合计（大写）	⊗叁仟玖佰肆拾陆圆肆角				（小写）¥3946.40		

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司东莞城区支行2010020109200064208	备注	dd73873701005(00001, 261711651133)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：王菁平　　销售方：（章）

第一联：记账联　销售方记账凭证

（8）笔记本电脑



4400211130

广东增值税专用发票

№ 50850733

4400211130
50850733

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2021年09月09日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	2++759/9811*6-2409422/><+11 7278754+>38/38996*-0>4*39<3 6>3506192>2+72116-67184++-7 >+9570587158/3011*9824+66/*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子计算机*联想ThinkPad S2 2021 英特尔酷睿i7 13.3英寸轻薄笔记本电脑(i7-11 6567 16G 512GSSD *电子计算机*联想ThinkPad S2 2021 英特尔酷睿i7 13.3英寸轻薄笔记本电脑(i7-11 6567 16G 512GSSD	S2	台	1	7078.76	7078.76 -177.01	13% 13%	920.24 -23.01
合计					¥6901.75		¥897.23
价税合计(大写)	⊗柒仟柒佰玖拾捌圆玖角捌分				(小写)¥7798.98		

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村020-22165500-1602/1699 开户行及账号：中国工商银行东莞市城区支行2010020109200064208	备注	dd73243253897(00001, 221621215271)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：方钰仪　　销售方：(章)

第一联：记账联　销售方记账凭证

（9）激光多功能一体机



4400223130

广东增值税专用发票

№ 00220623

4400223130
00220623

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2022年11月05日


购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	+/<8-/-/-5/*-288+128/7-+*>3 *+>0479303<418<*2*890>/36>> 26096/5<<-5*46/1-61<33508/6 >/-->8/0438123683*</649>90/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*计算机外部设备*HUAWEI华为黑白激光多功能打印机PixLab B5 商务办公家用无线打印复印扫描自动	HUAWEI PixLab B5	台	1	1760.18	1760.18	13%	228.82
*计算机外部设备*HUAWEI华为黑白激光多功能打印机PixLab B5 商务办公家用无线打印复印扫描自动					-44.69	13%	-5.81
合计					¥1715.49		¥223.01
价税合计（大写）	⊗壹仟玖佰叁拾捌圆伍角				（小写）¥1938.50		

销售方	名称：广州京东旭春贸易有限公司 纳税人识别号：91440101MA9UQLD53M 地址、电话：广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋404-11室(空港花都)020-22165500 开户行及账号：中国银行股份有限公司广州广大路支行665273584587	备注	dd74682856436(00001, 255313361371)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：邓雨琪　　销售方：(章)

第一联：记账联　销售方记账凭证



4400224130

广东增值税专用发票

№ 11334295

4400224130
11334295

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2023年02月02日

购买方	名称：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 纳税人识别号：914403001922234512 地址、电话：深圳市盐田区盐田港海港大厦4楼402-410室0755-25291730 开户行及账号：中国银行深圳东部支行营业部745857934289	密码区	11/>>9<1*837852687<50*5+2*< <>-4<2646+><2-9</27-<048452 978/35688>003-3+81+0*6<5487 +3*+//94<6764+720>9>9+6/734


货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*计算机外部设备*华为黑白激光多功能打印机HUAWEI PixLab X1 支持打印复印扫描/搭载Harmony OS/	PixLabX1	台	1	1547.79	1547.79	13%	201.21
*计算机外部设备*华为黑白激光多功能打印机HUAWEI PixLab X1 支持打印复印扫描/搭载Harmony OS/					-2.65	13%	-0.35
合计					¥1545.14		¥200.86
价税合计（大写）	⊗壹仟柒佰肆拾陆圆整				（小写）¥1746.00		

销售方	名称：广州晶东贸易有限公司 纳税人识别号：91440101664041243T 地址、电话：广州市黄埔区九龙镇九龙工业园凤凰三横路89号1号库房30122165500-1602/1699 开户行及账号：招商银行股份有限公司北京青年路支行120906065810403	备注	dd74725086330(00001, 259149735254)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：邹燕燕　　销售方：(章)

第一联：记账联　销售方记账凭证

（10）车辆



机动车销售统一发票

发票联

发票代码 144031924160

发票号码 00751220

开票日期 20-3-

机打代码	144031 24160	税控码	<1+72+9//7658>312343-3656+<-903+21836/ +6>*16*950+<2+548-71-+9/9417<24688>767 1163>+6444+<-23+2183252>/1+*950++08520 25>9771[illegible]26672078->1954<6---*+/<* 45-[illegible]83[illegible]>91+384>66>3<936+43/-85
机打号码	00751220		
机器编号	661550967695		
购买方名称及身份证号码/组织机构代码	深圳市东鹏工程建设监理有限公司 91440300192223451[illegible]	纳税人识别号	91440300192223451[illegible]
车辆类型	多用途乘用车	厂牌型号	思威牌 DHW6461R1CSF
产地	武汉市		
合格证号	WAC348000096873	进口证明书号	
商检单号			
发动机号码	7004145	车辆识别代号/车架号码	LVHRW1825L7003966
价税合计	⊗ 壹拾陆万肆仟圆整	小写	¥164000.00
销货单位名称	深圳市东用顺欣汽车有限公司	电话	0755-89730681
纳税人识别号	91440300793895085[illegible]	账号	工行深圳横岗支行 4000025119200327941
地	[illegible]横岗街道深惠路(横岗段)1118号信义汽车城2号展位	开户银行	工行深圳横岗支行 4000025119200327941
增值税税率或征收率	[illegible]	增值税税额	¥18867.26
主管税务机关及代码	国家税务总局深圳市龙岗区税务局横岗税务所 14403071305		
不含税	小写 ¥145132.74	完税凭证号码	
吨位	-	限乘人数	5

深圳东用顺欣汽车有限公司 91440300793895085[illegible] 发票专用章

销货单位盖章　　开票人 罗妙玲　　备注：一车一票

银行付讫

第一联 发票联（购货单位付款凭证）

（手开无效）

深国税印刷服务中心2019年05月印20万份（叠票×6）*007000001-00900000