南光高速市政化改造工程（一期）工程监理

投标文件

资信标部分

投标人：江苏建科工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：洪运华

日期：2026 年 9 月 7 日

资信标目录

1、投标人拥有注册监理工程师情况

2、城市快速路改造工程业绩情况

3、城市道路工程业绩情况

4、拟派项目总监业绩

5、拟派监理团队（项目总监除外）

6、拟投入设备情况

7、履约评价查询

一、投标人拥有注册监理工程师情况

序号		姓名	注册专业	颁发机构
社保 1	1	陈安江	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	2	陈军强	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	3	陈立春	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	4	戴东林	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	5	顾国清	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	6	高伟	房屋建筑工程、农林工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	7	黄浩然	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	8	蒋康强	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	9	刘勇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	10	宋太现	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	11	吴玲	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	12	王震	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	13	王志明	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	14	於哲挺	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	15	曹文仕	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	16	杨大成	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	17	尹照刚	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	18	朱飞	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	19	朱俊杰	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保二	20	庄学雯	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	21	丁红兵	房屋建筑工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	22	卜伟	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	23	陈瑞	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	24	窦爱国	市政公用工程、铁路工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	25	丁俊斌	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	26	杜鹏飞	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	27	李晶	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	28	刘向	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	29	沈永亮	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	30	苏镇海	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	31	谭健伟	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	32	卫国广	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	33	韦可江	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	34	徐琪	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	35	俞炜	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	36	姚渊松	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	37	杨榛	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	38	张洪梦	市政公用工程、铁路工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	39	朱亮	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保三	40	展祥华	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	41	肖赛碧	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	42	陈建宽	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	43	常亮	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	44	郭文	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	45	李满德	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	46	王挺	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	47	王余胜	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部

序号		姓名	注册专业	颁发机构
	48	张利	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	49	张鹏洋	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	50	董广义	房屋建筑工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	51	郭祥峰	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	52	焦健	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	53	马超	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	54	马志俊	房屋建筑工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	55	沈国荣	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	56	孙建	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	57	王锋	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保四	58	杨焦	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	59	严文豪	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	60	朱用田	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	61	周作涛	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	62	李平	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	63	刘笑宇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	64	魏义波	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	65	姚志勇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	66	徐颢璁	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	67	魏文强	市政公用工程、农林工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	68	毕磊	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	69	陈伏余	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	70	仇鑫民	机电安装工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	71	陈左杰	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	72	樊乘风	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	73	郭国林	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	74	耿国生	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	75	葛明	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	76	高逍逍	通信工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保五	77	郭宇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	78	顾义勇	房屋建筑工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	79	何光宏	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	80	胡广舟	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	81	洪立伟	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	82	黄群星	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	83	姜伟	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	84	孔军	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	85	李康	市政公用工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	86	李强	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	87	刘青	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	88	李旭林	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	89	陆占帮	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	90	李智东	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	91	马利国	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	92	明新国	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	93	宁勇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	94	璩绍河	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保六	95	史金龙	房屋建筑工程、公路工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	96	苏鹏	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部

序号		姓名	注册专业	颁发机构
	97	沈伟杰	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	98	魏根	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	99	王小明	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	100	许君臣	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	101	胥俊贵	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	102	薛锦童	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	103	徐树堂	房屋建筑工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	104	谢星	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	105	薛阳	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	106	于得生	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	107	杨静	房屋建筑工程、水利水电工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	108	郑朝广	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	109	周江峰	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	110	张夹夹	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	111	朱科宇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保七	112	张清廉	房屋建筑工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	113	周巍	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	114	陈照	房屋建筑工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	115	张宇	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	116	卜云武	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	117	陈楠	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	118	陈小虎	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	119	陈玉超	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	120	陈亚军	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	121	单德荣	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	122	刁建亮	航天航空工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	123	丁苏皖	房屋建筑工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	124	杜文学	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	125	杜宗益	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	126	逄成万	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	127	郭长征	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	128	葛磊	房屋建筑工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
社保八	129	宫运良	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	130	葛志清	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	131	韩高康	市政公用工程、水利水电工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	132	黄海	市政公用工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	133	黄胜文	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	134	季琳	机电安装工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	135	缪碧	市政公用工程、电力工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	136	梁寒山	市政公用工程、公路工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	137	鹿吉占	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	138	李侃闻	市政公用工程、铁路工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	139	鲁路	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	140	刘林松	房屋建筑工程、机电安装工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	141	李铭	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部
	142	成长波	市政公用工程、房屋建筑工程	中华人民共和国住房和城乡建设部

1、陈安江

使用有效期：2026年05月13日
-2026年11月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈安江

性　　别：男

出生日期：1971年12月03日

注册编号：32019918

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.5.13

发证日期：2025年02月20日

2、陈军强

使用有效期：2026年03月25日
-2026年09月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈军强

性　　别：男

出生日期：1979年02月21日

注册编号：32014611

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11019810900461

个人签名：陈军强

签名日期：2026年3月25日

发证日期：2025年05月16日

3、陈立春

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈立春

性　　别：男

出生日期：1975年11月28日

注册编号：32019176

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：陈立春

签名日期：2026.5.14

发证日期：2024年08月26日

4、戴东林

使用有效期：2026年04月13日
- 2026年10月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：戴东林

性　　别：男

出生日期：1968年10月14日

注册编号：32007104

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月12日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.4.13

发证日期：2025年05月16日

5、顾国清

使用有效期：2026年05月13日
2026年11月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：顾国清

性　　别：男

出生日期：1977年05月17日

注册编号：32014612

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：顾国清

签名日期：2026.5.13

发证日期：2025年05月23日

6、高伟

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：高伟

性　　别：男

出生日期：1987年04月12日

注册编号：32034870

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年11月28日

注册专业：房屋建筑工程
农林工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：高伟

签名日期：2026.6.3

发证日期：2024年09月12日

7、黄浩然

使用有效期：2026年08月04日
－2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄浩然

性　　别：男

出生日期：1998年02月06日

注册编号：32105540

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2025.8.26

发证日期：2025年08月26日

8、蒋康强

使用有效期：2026年06月12日
-2026年12月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：蒋康强

性　　别：男

出生日期：1970年07月03日

注册编号：32021301

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900481

个人签名：

签名日期：2026.6.12

发证日期：2025年12月18日

9、刘勇

使用有效期：2026年05月29日
至2026年11月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘勇

性　　别：男

出生日期：1976年11月09日

注册编号：32019721

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

刘勇

个人签名：刘勇

签名日期：2026.05.29

发证日期：2025年02月20日

10、宋太现

使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：宋太现

性　　别：男

出生日期：1978年02月23日

注册编号：54000078

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月29日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部


行政审批专用章（3）

个人签名：宋太现

签名日期：2026.7.31

发证日期：2025年08月14日

11、吴玲



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：吴玲

性　　别：女

出生日期：1981年12月14日

注册编号：32019728

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：吴玲

签名日期：2026年8月1日

发证日期：2025年02月20日

12、王震

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王震

性　　别：男

出生日期：1997年08月04日

注册编号：32105557

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：王震

签名日期：2026.3.13

发证日期：2025年08月26日

13、王志明

使用有效期：2026年08月05日
至2027年02月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王志明

性　　别：男

出生日期：1991年03月14日

注册编号：32105570

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：26.8.5

发证日期：2025年08月26日

14、於哲挺

使用有效期：2023年08月06日
-2027年02月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：於哲挺

性　　别：男

出生日期：1998年03月09日

注册编号：32105792

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：於哲挺

签名日期：2026.8.6

发证日期：2025年09月12日

15、曹文仕

使用有效期：2026年07月09日
-2027年01月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：曹文仕

性　　别：男

出生日期：1973年01月28日

注册编号：91000402

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年02月26日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101061090046

个人签名：曹文仕

签名日期：2026.7.9.

发证日期：2026年01月08日

16、杨大成

使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨大成

性　　别：男

出生日期：1992年10月12日

注册编号：32105772

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081000461

个人签名：

签名日期：2026.09.31　　发证日期：2025年09月12日

17、尹照刚

使用有效期：2026年08月01日
- 2027年01月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：尹照刚

性　　别：男

出生日期：1994年02月28日

注册编号：32106147

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月22日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：尹照刚

签名日期：2026.8.1

发证日期：2025年09月23日

18、朱飞

使用有效期：2023年03月13日
至2026年09月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱飞

性　　别：男

出生日期：1980年07月13日

注册编号：32021160

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年10月09日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：朱飞

签名日期：2026.3.13

发证日期：2025年09月12日

19、朱俊杰

使用有效期: 2026年08月03日
- 2027年01月30日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱俊杰

性　　别：男

出生日期：1981年07月25日

注册编号：32018916

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年06月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.3

发证日期：2025年04月10日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	杨大成	320922199210121752	202501 - 202608	20
2	於哲挺	320586199803092416	202503 - 202608	18
3	黄浩然	320324199802060017	202503 - 202608	18
4	王志明	321111199103144914	202501 - 202608	20
5	顾国清	320624197705170211	202501 - 202608	20
6	蒋康强	320102197007032019	202501 - 202608	20
7	王震	142201199708047033	202501 - 202608	20
8	尹照刚	320124199402280212	202508 - 202608	13
9	刘勇	320106197611092814	202501 - 202608	20
10	陈军强	320625197902216916	202501 - 202608	20
11	高伟	321284198704120618	202501 - 202608	20
12	朱飞	320822198007131816	202501 - 202608	20
13	宋太现	522125197802232216	202501 - 202608	20
14	陈安江	360429197112030035	202505 - 202608	16
15	曹文仕	320923197301284837	202501 - 202608	20
16	戴东林	321025196810140014	202501 - 202608	20
17	吴玲	32010719811214502X	202501 - 202608	20
18	陈立春	430403197511281012	202511 - 202608	10

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月1日

20、庄学雯

使用有效期：2026年08月18日
-2027年02月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：庄学雯

性　　别：男

出生日期：1998年08月18日

注册编号：32105560

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
农林工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：庄学雯

签名日期：2026.8.18

发证日期：2025年08月26日

21、丁红兵

使用有效期：2026年08月04日
-2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：丁红兵

性　　别：男

出生日期：1982年05月05日

注册编号：32021731

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年03月29日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：丁红兵

签名日期：2026.8.4

发证日期：2026年02月13日

22、卜伟

使用有效期：2023年03月14日
2026年09月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：卜伟

性　　别：男

出生日期：1970年12月17日

注册编号：32002100

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月21日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：卜伟

签名日期：2026.3.14

发证日期：2025年03月13日

23、陈瑞

使用有效期：2026年05月27日
-2026年09月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈瑞

性　　别：男

出生日期：1991年04月08日

注册编号：32096386

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2026年09月18日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：陈瑞

签名日期：2026.5.27

发证日期：2023年09月19日

24、窦爱国

使用有效期：2026年04月08日
2026年10月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：窦爱国

性　　别：男

出生日期：1978年11月25日

注册编号：32008334

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年04月27日

注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.4.8

发证日期：2026年03月06日

25、丁俊斌

使用有效期：2026年04月03日
-2026年09月30日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：丁俊斌

性　　别：男

出生日期：1976年03月30日

注册编号：32005861

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月02日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部


行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：丁俊斌

签名日期：2026.4.3

发证日期：2025年05月16日

26、杜鹏飞



使用有效期：2025年05月28日
2026年11月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杜鹏飞

性　　别：男

出生日期：1986年12月20日

注册编号：32027237

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900451

个人签名：

签名日期：2026.5.28

发证日期：2025年12月11日

27、李晶

使用有效期：2026年05月06日
-2026年11月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李晶

性　　别：男

出生日期：1987年11月06日

注册编号：32026304

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年05月24日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李晶

签名日期：2026.5.6

发证日期：2026年04月24日

28、刘向

使用有效期：2026年05月27日
-2026年11月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘向

性　　别：男

出生日期：1985年03月06日

注册编号：32033792

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年10月27日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

刘向

个人签名：刘向

签名日期：2026.05.27

发证日期：2024年08月15日

29、沈永亮

使用有效期：2026年04月08日
-2026年10月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：沈永亮

性　　别：男

出生日期：1970年09月16日

注册编号：32022115

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年05月24日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

沈永亮

个人签名：沈永亮

签名日期：2026年4月8日

发证日期：2026年04月03日

30、苏镇海

使用有效期：2026年08月02日
-2027年01月29日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：苏镇海

性　　别：男

出生日期：1998年02月15日

注册编号：32105554

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：苏镇海

签名日期：2026年8月2日　　发证日期：2025年08月26日

31、谭健伟

使用有效期：2026年03月16日
-2026年09月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：谭健伟

性　　别：男

出生日期：1993年09月01日

注册编号：32105868

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：谭健伟

签名日期：2026.3.16

发证日期：2025年09月12日

32、卫国广

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：卫国广

性　　别：男

出生日期：1978年11月05日

注册编号：32025139

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年01月09日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：卫国广

签名日期：2026.5.27

发证日期：2024年11月14日

33、韦可江

使用有效期：2026年07月30日
-2027年01月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：韦可江

性　　别：男

出生日期：1984年12月16日

注册编号：32023195

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年03月22日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：韦可江

签名日期：2026.7.30

发证日期：2024年02月06日

34、徐琪

使用有效期: 2026年07月07日
- 2027年01月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：徐琪

性　　别：男

出生日期：1977年06月17日

注册编号：32016762

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年03月05日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026年7月7日　发证日期：2026年01月16日

35、俞炜

使用有效期：2026年05月28日
-2026年09月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：俞炜

性　　别：男

出生日期：1979年08月01日

注册编号：32097206

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2026年09月18日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：俞炜

签名日期：2026.05.28

发证日期：2023年09月19日

36、姚渊松

使用有效期：2026年04月21日
-2026年10月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：姚渊松

性　　别：男

出生日期：1968年10月30日

注册编号：32011699

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年12月15日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.4.4

发证日期：2025年11月20日

37、杨榛

使用有效期: 2026年03月13日
- 2026年09月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨榛

性　　别：男

出生日期：1984年12月31日

注册编号：32102253

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

杨榛

个人签名：杨榛

签名日期：2026.3.13

发证日期：2024年09月05日

38、张洪梦

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张洪梦

性　　别：男

出生日期：1989年09月16日

注册编号：32105806

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：张洪梦

签名日期：2026.07.31

发证日期：2025年09月12日

39、朱亮

使用有效期：2026年06月22日
-2026年12月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱亮

性　　别：男

出生日期：1981年07月25日

注册编号：32019254

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年08月17日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.6.22

发证日期：2024年06月13日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 91320000704040426　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	苏镇海	321321199802157814	202501 - 202608	20
2	庄学雯	320723199808184673	202501 - 202608	20
3	沈永亮	320123197009165052	202501 - 202608	20
4	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
5	俞炜	32068319790801821X	202501 - 202608	20
6	卫国广	321088197811054337	202501 - 202608	20
7	窦爱国	321028197811253815	202501 - 202608	20
8	张洪梦	320322198909162550	202501 - 202608	20
9	卜伟	320113197012170810	202501 - 202608	20
10	刘向	411424198503068477	202501 - 202608	20
11	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
12	徐琪	321084197706170410	202501 - 202608	20
13	杨榛	320705198412313531	202504 - 202608	17
14	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
15	杜鹏飞	320102198612202818	202501 - 202608	20
16	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
17	丁红兵	320125198205053311	202501 - 202608	20
18	姚渊松	320113196810304014	202501 - 202608	20
19	丁俊斌	422201197603300811	202501 - 202608	20
20	李晶	320882198711065839	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月1日

40、展祥华

使用有效期: 2026年03月27日
- 2026年09月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：展祥华

性　　别：男

出生日期：1979年11月10日

注册编号：32014622

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

展祥华

个人签名：展祥华

签名日期：2026.3.27

发证日期：2025年05月16日

41、肖赛碧

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：肖赛碧

性　　别：男

出生日期：1969年11月11日

注册编号：32005598

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月03日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：肖赛碧

签名日期：2026.5.1

发证日期：2025年05月23日

42、陈建宽

使用有效期：2026年07月01日
-2026年12月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈建宽

性　　别：男

出生日期：1968年06月12日

注册编号：32010924

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年02月14日

43、常亮

使用有效期：2026年03月26日
-2026年09月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：常亮

性　　别：男

出生日期：1982年04月04日

注册编号：32021233

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年11月30日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：常亮

签名日期：2026.3.27

发证日期：2025年10月09日

44、郭文

使用有效期：2026年04月22日
-2026年10月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郭文

性　　别：男

出生日期：1967年12月05日

注册编号：32006045

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月29日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：郭

签名日期：2026.4.22

发证日期：2025年05月23日

45、李满德

使用有效期：2026年07月24日
至2027年01月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李满德

性　　别：男

出生日期：1978年10月09日

注册编号：32019720

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：李满德

签名日期：26年7月24日

发证日期：2025年02月28日

46、王挺

使用有效期：2026年04月17日
-2026年10月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王挺

性　　别：男

出生日期：1980年07月16日

注册编号：32014619

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：王挺

签名日期：2026.4.7

发证日期：2025年05月16日

47、王余胜

使用有效期：2026年06月13日
至2026年11月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王余胜

性　　别：男

出生日期：1982年12月23日

注册编号：32020457

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月05日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010810900461

王余胜

个人签名：王余胜

签名日期：2026年5月13日

发证日期：2025年05月16日

48、张利



使用有效期：2026年04月29日
2026年10月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张利

性　　别：男

出生日期：1978年12月31日

注册编号：32011115

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：张利

签名日期：2026.4.29

发证日期：2025年03月13日

49、张鹏洋

使用有效期：2026年03月25日
-2026年09月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张鹏洋

性　　别：男

出生日期：1981年01月06日

注册编号：32014623

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：

签名日期：2026.3.25

发证日期：2025年05月23日

50、董广义

使用有效期：2026年03月24日
- 2026年09月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：董广义

性　　别：男

出生日期：1976年07月06日

注册编号：32013212

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年12月19日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.3.24

发证日期：2025年11月20日

51、郭祥峰

使用有效期：2026年08月07日
至2027年02月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郭祥峰

性　　别：男

出生日期：1970年06月09日

注册编号：32015990

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：郭祥峰

签名日期：2026.8.7

发证日期：2025年08月14日

52、焦健

使用有效期：2026年08月07日
2027年02月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：焦健

性　　别：男

出生日期：1984年10月27日

注册编号：32019717

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：

签名日期：2026.8.7

发证日期：2025年02月20日

53、马超

使用有效期：2026年06月17日
-2026年12月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：马超

性　　别：男

出生日期：1968年01月10日

注册编号：21003410

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月27日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010810900461

个人签名：

签名日期：2026年06月17日

发证日期：2025年07月17日

54、马志俊

使用有效期：2026年03月24日
-2026年09月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：马志俊

性　　别：男

出生日期：1983年10月10日

注册编号：32027250

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：马志俊

签名日期：2026.3.24

发证日期：2025年12月11日

55、沈国荣



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：沈国荣

性　　别：男

出生日期：1975年03月12日

注册编号：32026439

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月13日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：沈国荣

签名日期：2026.08.07

发证日期：2025年03月13日

56、孙建

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：孙建

性　　别：男

出生日期：1981年07月25日

注册编号：45004563

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：孙建

签名日期：2026年6月12日

发证日期：2025年12月18日

57、王锋

使用有效期: 2026年03月26日
- 2026年09月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王锋

性　　别：男

出生日期：1984年06月19日

注册编号：44016610

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年11月30日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：王锋

签名日期：2026.3.26

发证日期：2025年10月16日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	陈建宽	320926196806123777	202501 - 202608	20
2	常亮	32062119820404241X	202501 - 202608	20
3	郭文	320113196712050815	202501 - 202608	20
4	马超	210902196801104538	202501 - 202608	20
5	王挺	320103198007161030	202501 - 202608	20
6	沈国荣	320525197503122570	202501 - 202608	20
7	李满德	320925197810095412	202501 - 202608	20
8	张利	532224197812311912	202501 - 202608	20
9	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
10	焦健	320103198410271299	202501 - 202608	20
11	董广义	320106197607060879	202501 - 202608	20
12	肖赛碧	35210219691111201X	202501 - 202608	20
13	王锋	320982198406192773	202501 - 202608	20
14	郭祥峰	320321197006090655	202501 - 202608	20
15	王余胜	320902198212233010	202501 - 202608	20
16	马志俊	32120119831010063X	202501 - 202608	20
17	孙建	342224198107251335	202501 - 202608	20
18	张鹏洋	320925198101060035	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月1日

58、杨焦

使用有效期：2026年05月27日
-2026年11月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨焦

性　　别：男

出生日期：1982年12月10日

注册编号：32027261

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010810900461

个人签名：杨焦

签名日期：2026.5.27

发证日期：2025年12月25日

59、严文豪



使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：严文豪

性　　别：男

出生日期：1999年09月20日

注册编号：32105581

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.7.31

发证日期：2025年08月26日

60、朱用田

使用有效期：2026年06月15日
-2026年12月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱用田

性　　别：男

出生日期：1977年03月14日

注册编号：32019732

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：朱用田

签名日期：2026.6.15

发证日期：2025年02月20日

61、周作涛

使用有效期：2026年03月25日
-2026年09月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周作涛

性　　别：男

出生日期：1986年10月09日

注册编号：45004476

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年12月27日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：周作涛

签名日期：2026.3.25

发证日期：2025年11月07日

62、李平

使用有效期：2026年03月25日
- 2026年09月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李平

性　　别：男

出生日期：1990年08月26日

注册编号：32031344

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年11月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081090046T

李平

个人签名：李平

签名日期：2026.3.28

发证日期：2025年10月16日

63、刘笑宇

使用有效期：2026年05月02日
- 2026年10月29日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘笑宇

性　　别：男

出生日期：1988年06月10日

注册编号：32026797

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月16日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081090046

个人签名：刘笑宇

签名日期：2026.5.7

发证日期：2025年05月23日

64、魏义波

使用有效期：2026年08月01日
-2027年01月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：魏义波

性　　别：男

出生日期：1987年02月12日

注册编号：32104963

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年03月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

魏义波

个人签名：魏义波

签名日期：2026.8.1

发证日期：2025年03月26日

65、姚志勇

使用有效期：2026年03月20日
-2026年09月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：姚志勇

性　　别：男

出生日期：1967年11月20日

注册编号：32001637

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081090046

个人签名：

签名日期：2026.3.20

发证日期：2025年04月24日

66、徐颢璁

使用有效期：2026年03月13日
-2026年09月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：徐颢璁

性　　别：男

出生日期：1990年12月28日

注册编号：32105756



注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：徐颢璁

签名日期：2026.03.13

发证日期：2025年09月12日

67、魏文强

使用有效期：2026年07月31日
- 2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：魏文强

性　　别：男

出生日期：1974年06月25日

注册编号：32010928

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月21日

注册专业：农林工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.7.31

发证日期：2025年02月14日

68、毕磊

使用有效期：2026年06月20日
至2026年12月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：毕磊

性　　别：男

出生日期：1973年07月12日

注册编号：32019714

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：毕磊

签名日期：2026年6月21日　发证日期：2025年02月20日

69、陈伏余



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈伏余

性　　别：男

出生日期：1979年03月27日

注册编号：32011109

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：陈伏余

签名日期：2026.8.10

发证日期：2025年03月13日

70、仇鑫民

使用有效期：2026年08月04日
-2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：仇鑫民

性　　别：男

出生日期：1967年09月03日

注册编号：32002189

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月21日

注册专业：机电安装工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：仇鑫民

签名日期：2026.8.4

发证日期：2025年03月13日

71、陈左杰

使用有效期：2026年07月17日
-2027年01月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈左杰

性　　别：男

出生日期：1969年11月14日

注册编号：32010925

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月21日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010510900461

个人签名：陈左杰

签名日期：2026.07.17

发证日期：2025年02月28日

72、樊乘风

使用有效期：2026年07月01日
-2026年12月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：樊乘风

性　　别：男

出生日期：1982年08月04日

注册编号：32026438

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月13日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：樊乘风

签名日期：2026.7.1

发证日期：2025年03月13日

73、郭国林

使用有效期：2026年06月10日
2026年12月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郭国林

性　　别：男

出生日期：1982年01月22日

注册编号：32027238

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：郭国林

签名日期：2026年6月10日

发证日期：2025年12月18日

74、耿国生

使用有效期：2026年08月02日
-2027年01月29日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：耿国生

性　　别：男

出生日期：1972年09月13日

注册编号：32010828

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：耿国生

签名日期：2026.8.2

发证日期：2025年08月14日

75、葛明



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：葛明

性　　别：男

出生日期：1974年12月09日

注册编号：32005600

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月03日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：葛明

签名日期：2026.04.13

发证日期：2025年05月16日

76、高逍逍

使用有效期：2026年07月30日
至2027年01月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：高逍逍

性　　别：男

出生日期：1997年04月10日

注册编号：32105558

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：通信工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081000467

个人签名：高逍逍

签名日期：2025年08月30日

发证日期：2025年08月26日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	周作涛	320722198610093011	202501 - 202608	20
2	樊乘风	411123198208041535	202501 - 202608	20
3	魏义波	320830198702122436	202501 - 202608	20
4	仇鑫民	320923196709033359	202501 - 202608	20
5	魏文强	320106197406252014	202501 - 202608	20
6	耿国生	321002197209131838	202501 - 202608	20
7	杨焦	320114198212102733	202501 - 202608	20
8	严文豪	321088199909203950	202501 - 202608	20
9	刘笑宇	320682198806109119	202503 - 202608	18
10	高逍逍	32038119970410241X	202501 - 202608	20
11	朱用田	321321197703144031	202501 - 202608	20
12	李平	320121199008262914	202501 - 202608	20
13	陈伏余	320123197903271415	202501 - 202608	20
14	葛明	320106197412090832	202501 - 202608	20
15	毕磊	320102197307123238	202501 - 202608	20
16	郭国林	320682198201222653	202501 - 202608	20
17	徐颢璁	342901199012287456	202501 - 202608	20
18	陈左杰	320106196911140019	202501 - 202608	20
19	姚志勇	342623196711200012	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月1日

江苏省社会保险 电子专用章

77、郭宇

使用有效期：2026年07月05日
至2027年01月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郭宇

性　　别：男

出生日期：1997年03月30日

注册编号：32105571

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：郭宇

签名日期：2026年7月5日

发证日期：2025年08月26日

78、顾义勇

使用有效期：2026年07月11日
-2027年01月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：顾义勇

性　　别：男

出生日期：1985年10月09日

注册编号：32096714

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年09月18日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：顾义勇

签名日期：26.7.11

发证日期：2026年07月10日

79、何光宏

使用有效期：2026年05月28日
-2026年11月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：何光宏

性　　别：男

出生日期：1983年02月14日

注册编号：32021300

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2025.12.18

发证日期：2025年12月18日

80、胡广舟

使用有效期：2026年03月30日
-2026年09月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：胡广舟

性　　别：男

出生日期：1982年03月04日

注册编号：32019584

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年02月24日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.3.30

发证日期：2024年12月11日

81、洪立伟

使用有效期：2026年08月01日
-2027年01月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：洪立伟

性　　别：男

出生日期：1996年12月05日

注册编号：32105539

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：洪立伟

签名日期：2026.08.01

发证日期：2025年08月26日

82、黄群星

使用有效期: 2026年05月29日
- 2026年11月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄群星

性　　别：男

出生日期：1974年06月22日

注册编号：32019716

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：黄群星

签名日期：2026.05.29

发证日期：2025年02月14日

83、姜伟

使用有效期：2026年03月14日
-2026年09月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：姜伟

性　　别：男

出生日期：1983年03月03日

注册编号：32016084

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程



320102198303032018

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：姜伟

签名日期：2026.3.14

发证日期：2025年08月22日

84、孔军

使用有效期：2026年07月07日
-2027年01月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：孔军

性　　别：男

出生日期：1984年04月22日

注册编号：32020699

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月06日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名

签名日期：2026.07.07

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

发证日期：2025年08月14日

85、李康

使用有效期：2026年08月21日
-2027年02月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李康

性　　别：男

出生日期：1993年05月01日

注册编号：32101775

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：电力工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：李康

签名日期：2024.8.21

发证日期：2024年09月05日

86、李强

使用有效期：2026年06月17日
2026年12月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李强

性　　别：男

出生日期：1981年10月03日

注册编号：32026847

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月26日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李强

签名日期：2026.6.17

发证日期：2025年07月11日

87、刘青

使用有效期：2026年08月04日
2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘青

性　　别：男

出生日期：1998年10月03日

注册编号：32105735

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：刘青

签名日期：2026.08.04

发证日期：2025年09月12日

88、李旭林

使用有效期：2026年03月26日
-2026年09月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李旭林

性　　别：男

出生日期：1977年04月28日

注册编号：32020454

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月05日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：李旭林

签名日期：2026年03月26日　发证日期：2025年05月09日

89、陆占帮

使用有效期：2023年08月01日
-2027年01月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陆占帮

性　　别：男

出生日期：1966年12月12日

注册编号：32007400

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年10月30日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：陆占帮

签名日期：2026.08.01

发证日期：2025年09月05日

90、李智东

使用有效期：2026年04月13日
至2026年10月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李智东

性　　别：男

出生日期：1991年09月16日

注册编号：32035371

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年11月28日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081000461

个人签名：李智东

签名日期：2026.4.13

发证日期：2024年09月27日

91、马利国

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：马利国

性　　别：男

出生日期：1984年04月24日

注册编号：32021303

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

马利国

个人签名：马利国

签名日期：2026.6.10

发证日期：2025年12月18日

92、明新国

使用有效期：2026年08月05日
-2027年02月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：明新国

性　　别：男

出生日期：1969年12月16日

注册编号：32015473

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：明新国

签名日期：2026.8.5

发证日期：2025年08月14日

93、宁勇

使用有效期：2026年03月27日
-2026年09月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：宁勇

性　　别：男

出生日期：1992年11月24日

注册编号：32091423

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：宁勇

签名日期：2026.3.27

发证日期：2025年05月15日

94、璩绍河

使用有效期：2026年08月06日
-2027年02月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：璩绍河

性　　别：男

出生日期：1968年06月15日

注册编号：32020657

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月06日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

璩绍河

个人签名：璩绍河

签名日期：2025年8月9日　　发证日期：2025年08月14日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	明新国	610104196912166217	202501 - 202608	20
2	李强	320830198110030212	202501 - 202608	20
3	李康	321183199305013236	202501 - 202608	20
4	李智东	320311199109167316	202504 - 202606	15
5	璩绍河	410402196806151034	202501 - 202608	20
6	洪立伟	320921199612052458	202501 - 202608	20
7	李旭林	321088197704280494	202501 - 202608	20
8	马利国	320922198404241731	202501 - 202608	20
9	姜伟	320102198303032018	202501 - 202608	20
10	刘青	522230199810030759	202501 - 202608	20
11	宁勇	320821199211246117	202503 - 202606	16
12	郭宇	321081199703307215	202501 - 202608	20
13	黄群星	320106197406220039	202501 - 202608	20
14	陆占帮	320311196612121290	202501 - 202608	20
15	孔军	321321198404221812	202501 - 202608	20
16	胡广舟	320822198203040612	202501 - 202608	20
17	顾义勇	320682198510096777	202501 - 202608	20
18	何光宏	321282198302145238	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月2日

95、史金龙

使用有效期：2026年07月01日
-2026年12月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：史金龙

性　　别：男

出生日期：1974年03月19日

注册编号：32006938

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月27日

注册专业：房屋建筑工程
公路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：史金龙

签名日期：2026年07月01日

发证日期：2025年07月17日

96、苏鹏

使用有效期: 2026年06月01日
- 2026年11月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：苏鹏

性　　别：男

出生日期：1968年07月17日

注册编号：32011260

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名

签名日期 2026.6.1

发证日期：2025年05月30日

97、沈伟杰

使用有效期：2026年08月20日
- 2027年02月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：沈伟杰

性　　别：男

出生日期：1994年06月16日

注册编号：32105604

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
公路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：沈伟杰

签名日期：2025.8.20

发证日期：2025年08月26日

98、魏根



使用有效期：2026年08月01日
2027年01月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：魏根

性　　别：男

出生日期：1981年11月27日

注册编号：32105107

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月23日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）

个人签名：魏根

签名日期：2025.8.1

发证日期：2025年04月24日

99、王小明

使用有效期：2026年08月02日
-2027年01月29日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王小明

性　　别：男

出生日期：1983年01月10日

注册编号：32019727

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：王小明

签名日期：2026.08.02

发证日期：2025年02月14日

100、许君臣

使用有效期：2026年07月01日
-2026年12月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：许君臣

性　　别：男

出生日期：1977年07月31日

注册编号：32015799

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：许君臣

签名日期：2016.09.01

发证日期：2025年08月14日

101、胥俊贵

使用有效期：2026年04月15日
-2026年10月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：胥俊贵

性　　别：男

出生日期：1967年11月10日

注册编号：32093302

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年12月19日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：胥俊贵

签名日期：2026.4.15

发证日期：2025年11月07日

102、薛锦童

使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：薛锦童

性　　别：男

出生日期：1995年06月01日

注册编号：32105808

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：薛锦童

签名日期：2026.7.31

发证日期：2025年09月12日

103、徐树堂

使用有效期：2026年04月17日
-2026年10月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：徐树堂

性　　别：男

出生日期：1971年12月25日

注册编号：32005859

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月03日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：徐树堂

签名日期：2026.4.17

发证日期：2025年05月16日

104、谢星

使用有效期：2026年05月28日
-2026年11月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：谢星

性　　别：男

出生日期：1984年08月15日

注册编号：32027260

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010810900461

谢星

个人签名：谢星

签名日期：2026.05.28

发证日期：2025年12月11日

105、薛阳

使用有效期：2026年03月23日
-2026年09月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：薛阳

性　　别：男

出生日期：1969年05月24日

注册编号：32002092

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：薛阳

签名日期：2026.3.23

发证日期：2025年03月28日

106、于得生

使用有效期：2026年03月23日
-2026年09月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：于得生

性　　别：男

出生日期：1969年03月27日

注册编号：32020370

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年06月13日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：于得生

签名日期：2026.3.23

发证日期：2025年05月09日

107、杨静

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨静

性　　别：男

出生日期：1984年01月23日

注册编号：32020134

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月23日

注册专业：房屋建筑工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：杨静

签名日期：2026.8.9

发证日期：2025年03月21日

108、郑朝广

使用有效期：2026年07月01日
-2026年12月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郑朝广

性　　别：男

出生日期：1972年05月18日

注册编号：32010932

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
110108109004**

个人签名：郑朝广

签名日期：2026.7.1

发证日期：2025年02月20日

109、周江峰

使用有效期：2023年08月04日
2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周江峰

性　　别：男

出生日期：1983年10月14日

注册编号：32026056

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年03月12日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：周江峰

签名日期：2026.8.4

发证日期：2025年01月08日

110、张夹夹

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张夹夹

性　　别：男

出生日期：1992年06月06日

注册编号：32092896

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月30日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：张夹夹

签名日期：2026年7月31日

发证日期：2025年07月25日

111、朱科宇

使用有效期：2026年08月04日
至2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱科宇

性　　别：男

出生日期：1978年03月15日

注册编号：32020098

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月23日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：朱科宇

签名日期：2026年8月4日

发证日期：2025年03月13日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	徐树堂	422428197112250937	202501 - 202608	20
2	张夹夹	342201199206069053	202501 - 202608	20
3	史金龙	410523197403192538	202501 - 202608	20
4	胥俊贵	310105196711102431	202501 - 202608	20
5	沈伟杰	320681199406166630	202501 - 202608	20
6	周江峰	321324198310141132	202503 - 202606	16
7	周江峰	321324198310141132	202608 - 202608	1
8	于得生	230202196903270313	202501 - 202608	20
9	苏鹏	320106196807172053	202501 - 202608	20
10	杨静	321302198401231610	202501 - 202608	20
11	郑朝广	320121197205182914	202501 - 202608	20
12	薛阳	320102196905240018	202501 - 202608	20
13	朱科宇	320113197803153216	202501 - 202608	20
14	许君臣	320924197707312910	202501 - 202608	20
15	王小明	321284198301107814	202501 - 202608	20
16	谢星	320831198408152219	202501 - 202608	20
17	魏根	320121198111270133	202503 - 202608	18
18	薛锦童	320882199506012011	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月2日

112、张清廉

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张清廉

性　　别：男

出生日期：1994年10月22日

注册编号：32105559

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：张清廉

签名日期：2026.8.22

发证日期：2025年08月26日

113、周巍

使用有效期：2026年08月04日
-2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：周巍

性　　别：男

出生日期：1994年07月29日

注册编号：32105568

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）

个人签名：周巍

签名日期：2026.8.4

发证日期：2025年08月26日

114、陈照

使用有效期：2026年03月19日
-2026年09月15日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈照

性　　别：男

出生日期：1995年12月05日

注册编号：32106016

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）
110108109004461

陈照

个人签名：陈照

签名日期：2026.3.19

发证日期：2025年09月12日

115、张宇

使用有效期: 2026年05月28日
- 2026年11月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张宇

性　　别：男

出生日期：1983年10月08日

注册编号：32019729

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.05.28

发证日期：2025年02月20日

116、卜云武

使用有效期：2026年07月15日
2027年01月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：卜云武

性　　别：男

出生日期：1968年04月01日

注册编号：32001072

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月15日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

卜云武

个人签名：卜云武

签名日期：2026.07.15

发证日期：2025年02月28日

117、陈楠

使用有效期：2026年06月13日
-2026年12月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈楠

性　　别：女

出生日期：1972年04月30日

注册编号：32021299

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081090046

陈楠

个人签名：陈楠

签名日期：2026.06.13

发证日期：2025年12月18日

118、陈小虎

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈小虎

性　　别：男

出生日期：1970年06月17日

注册编号：32007521

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年10月30日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：陈小虎

签名日期：2026.8.3

发证日期：2025年09月05日

119、陈玉超



使用有效期：2026年05月22日
至2026年11月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈玉超

性　　别：男

出生日期：1973年10月14日

注册编号：35003715

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：陈玉超

签名日期：2026.5.22

发证日期：2025年05月16日

120、陈亚军

使用有效期：2026年08月03日
-2027年01月30日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈亚军

性　　别：男

出生日期：1981年09月21日

注册编号：32019715

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.3

发证日期：2025年02月14日

121、单德荣

使用有效期：2026年07月12日
-2027年01月08日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：单德荣

性　　别：男

出生日期：1967年08月25日

注册编号：32011104

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：单德荣

签名日期：2026.7.12

发证日期：2025年03月13日

122、刁建亮

使用有效期：2026年08月04日
-2027年01月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刁建亮

性　　别：男

出生日期：1986年11月07日

注册编号：32030055

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年05月13日

注册专业：航天航空工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.8.4

发证日期：2024年03月12日

123、丁苏皖

使用有效期：2026年05月13日
2026年11月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：丁苏皖

性　　别：女

出生日期：1980年01月11日

注册编号：61004249

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：丁苏皖

签名日期：2024.3.13

发证日期：2024年03月07日

124、杜文学

使用有效期：2026年08月16日
-2027年02月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杜文学

性　　别：男

出生日期：1968年11月17日

注册编号：32003527

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年10月09日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部


行政审批专用章（3）

个人签名：杜文学

签名日期：2026.08.16　发证日期：2025年09月12日

徐州市 | 2026.08.16 15:08

125、杜宗益



使用有效期：2026年08月08日
- 2027年02月04日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杜宗益

性　　别：男

出生日期：1995年06月18日

注册编号：13015071

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年09月24日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：杜宗益

签名日期：2026.8.8

发证日期：2026年08月07日

126、逢成万

使用有效期：2026年08月12日
-2027年02月08日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：逢成万

性　　别：男

出生日期：1966年12月09日

注册编号：32007612

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年09月23日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.12

发证日期：2026年08月07日

127、郭长征

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：郭长征

性　　别：男

出生日期：1969年08月15日

注册编号：32002125

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：郭长征

签名日期：2026年07月28日

发证日期：2025年03月13日

128、葛磊

使用有效期：2026年08月20日
-2027年02月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：葛磊

性　　别：男

出生日期：1997年05月05日

注册编号：32105726

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：房屋建筑工程
公路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.20

发证日期：2025年09月12日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	丁苏皖	320923198001110063	202501 - 202608	20
2	周巍	340202199407291413	202501 - 202608	20
3	陈亚军	320924198109217475	202501 - 202608	20
4	张清廉	320311199410226119	202501 - 202608	20
5	杜文学	320302196811172019	202501 - 202608	20
6	郭长征	321002196908151833	202501 - 202608	20
7	逄成万	320811196612090516	202501 - 202608	20
8	葛磊	320830199705052618	202501 - 202608	20
9	刁建亮	320921198611074239	202501 - 202608	20
10	陈小虎	320621197006174513	202501 - 202608	20
11	杜宗益	130623199506182719	202503 - 202608	18
12	单德荣	320926196708253770	202501 - 202608	20
13	张宇	320282198310084139	202501 - 202608	20
14	陈楠	320113197204302048	202501 - 202608	20
15	陈玉超	412328197310143617	202501 - 202608	20
16	陈照	320104199512052012	202501 - 202608	20
17	卜云武	320106196804010913	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险事业管理局 电子专用章

打印时间：2026年9月2日

129、宫运良

使用有效期：2026年05月25日
-2026年11月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：宫运良

性　　别：男

出生日期：1971年09月15日

注册编号：32009249

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2026年12月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：宫运良

签名日期：2026.05.25

发证日期：2023年10月25日

130、葛志清

使用有效期：2026年06月04日
-2026年12月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：葛志清

性　　别：男

出生日期：1979年11月12日

注册编号：32018467

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：葛志清

签名日期：2026.6.4

发证日期：2024年03月07日

131、韩高康

使用有效期：2020年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：韩高康

性　　别：男

出生日期：1981年05月26日

注册编号：32014284

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年12月12日

注册专业：市政公用工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：韩高康　发证日期：2024年10月12日

132、黄海

使用有效期：2026年07月04日
-2026年12月31日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄海

性　　别：男

出生日期：1968年07月04日

注册编号：32009718

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月15日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：黄海

签名日期：2026.07.04

发证日期：2025年02月28日

133、黄胜文

使用有效期：2026年08月26日
-2027年02月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄胜文

性　　别：男

出生日期：1979年04月06日

注册编号：32015698

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年09月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）

个人签名：黄胜文

签名日期：2026.8.26　　发证日期：2025年08月22日

134、季琳

使用有效期：2026年05月07日
-2026年11月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：季琳

性　　别：女

出生日期：1977年10月12日

注册编号：32030074

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年05月13日

注册专业：机电安装工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000461

个人签名：季琳

签名日期：2026年05月07日

发证日期：2024年03月21日

135、缪碧

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：缪碧

性　　别：男

出生日期：1995年06月03日

注册编号：32105608

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年08月25日

注册专业：市政公用工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026年07月01日

发证日期：2025年08月26日

136、梁寒山

使用有效期：2026年05月06日
-2026年11月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：梁寒山

性　　别：男

出生日期：1976年12月12日

注册编号：32011451

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月14日

注册专业：公路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810000467

个人签名：梁寒山

签名日期：2026.5.6

发证日期：2025年05月16日

137、鹿吉占

使用有效期：2026年04月16日
-2026年10月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：鹿吉占

性　　别：男

出生日期：1972年01月13日

注册编号：13011504

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年08月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：鹿吉占

签名日期：2026.4.16

发证日期：2024年06月20日

138、李侃闻

使用有效期：2026年06月16日
至2026年12月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李侃闻

性　　别：男

出生日期：1979年12月05日

注册编号：32023183

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年03月22日

注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010810900461

个人签名：李侃闻

签名日期：2026.6.16

发证日期：2024年01月25日

使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：鲁路

性　　别：男

出生日期：1976年06月03日

注册编号：32010927

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月21日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：鲁路

签名日期：2026.7.31

发证日期：2025年02月14日

140、刘林松

使用有效期：2026年05月28日
-2026年11月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘林松

性　　别：男

出生日期：1976年04月14日

注册编号：32027245

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：刘林松

签名日期：2026.05.28.

发证日期：2025年12月11日

141、李铭

使用有效期：2026年04月17日
- 2026年10月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李铭

性　　别：男

出生日期：1971年03月12日

注册编号：32006046

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月29日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026年4月7日

发证日期：2025年05月16日

142、成长波

使用有效期：2026年07月07日
- 2027年01月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：成长波

性　　别：男

出生日期：1984年11月14日

注册编号：32021395

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年02月09日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：成长波

签名日期：2026.7.8

发证日期：2026年01月08日

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1527	1529	1527

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	李铭	320106197103120014	202501 - 202608	20
2	缪碧	320121199506032732	202501 - 202608	20
3	黄胜文	452524197904061910	202501 - 202608	20
4	鹿吉占	132425197201135836	202504 - 202608	17
5	成长波	320123198411140819	202501 - 202608	20
6	宫运良	340602197109150017	202501 - 202608	20
7	黄海	320104196807042432	202501 - 202608	20
8	李侃闻	320102197912051615	202501 - 202608	20
9	韩高康	321283198105260233	202501 - 202608	20
10	季琳	321001197710120044	202501 - 202608	20
11	鲁路	320102197606030832	202501 - 202608	20
12	梁寒山	410802197612122530	202501 - 202608	20
13	葛志清	32082119791112017X	202509 - 202608	12
14	刘林松	320113197604142012	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月2日

二、城市快速路改造工程业绩情况

1、监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

已完或在建工程主要业绩

6.1.1 **监理工作主要业绩**（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

投标人：江苏建科工程咨询有限公司 （单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别及工程等级	监理阶段	工程造价（亿元）	实际开工日期	实际竣工日期	工程保修期终止日期	工程质量评定等级	工程获奖情况	是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故	总监姓名	需要说明的问题
1	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询（含施工及保修阶段监理）	本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约 5.95 公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路 — 广深高速平面改造段。总部基地段全长约 2.3km（其中下沉隧道段约 1.2 公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路 — 广深高速平面改造段全长约 3.65km，改造断面为主线双 8 + 辅道双 6	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	52.1653	2020年4月10日	2024年4月15日	2026年4月14日	合格	/	否	唐海洋	/
2	扬子江大道快速化改造工程监理一标	扬子江大道快速化改造工程北起下关大桥，南至河西大街，全长约 8.7km。主线道路（隧道）工程按照城市快速路标准建设，主线设计速度 80 公里 / 小时、辅路 40 公里 / 小时，隧道断面 240 平方米；建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、过街通道、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工程等相关附属工程。标段招标范围为：（K0+920-K2+950）草场门大街节点、清凉门大街节点及部分路基、（GLK0+000-GLK2+032）综合管廊段等施工及保修。	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	7.88	2019年7月16日	2022年7月20日	2024年7月19日	合格	/	否	柳幼祥	/

3	红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标	红山路 – 和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段(K0+000-K3+800)，包括道路(城市快速路)、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道1为双向六车道，总长约1.39公里，其中南侧敞开段165米，北侧敞开段160米，暗埋段1065米，隧道基坑最大挖深约16米。主线隧道2为双向六车道，隧道总长约1.37公里，综合考虑在地铁一号线北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路向北出口匝道隧道南侧敞开段160米+暗埋段680米=840米，该匝道下穿穷光路、北固山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约15米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长364.5m；迈皋桥站—晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间U型槽、区间暗埋段。	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	16.5	2017年8月25日	2023年4月25日	2025年4月24日	合格	/	否	韩高康	/

备注：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。
（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。
（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件，以上材料原件备查。

已完或在建工程主要业绩

6.1.1 **监理工作主要业绩**（投标人在全国范围内独立承接过**已完工**的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

投标人：江苏建科工程咨询有限公司 （单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别及工程等级	监理阶段	工程造价（亿元）	实际开工日期	实际竣工日期	工程保修期终止日期	工程质量评定等级	工程获奖情况	是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故	总监姓名	需要说明的问题
1	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询（含施工及保修阶段监理）	本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约 5.95 公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路 — 广深高速平面改造段。总部基地段全长约 2.3km（其中下沉隧道段约 1.2 公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路 — 广深高速平面改造段全长约 3.65km，改造断面为主线双 8 + 辅道双 6	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	52.1653	2020年4月10日	2024年4月15日	2026年4月14日	合格	/	否	唐海洋	/
2	扬子江大道快速化改造工程监理一标	扬子江大道快速化改造工程北起下关大桥，南至河西大街，全长约 8.7km。主线道路（隧道）工程按照城市快速路标准建设，主线设计速度 80 公里 / 小时、辅路 40 公里 / 小时，隧道断面 240 平方米；建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、过街通道、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工程等相关附属工程。标段招标范围为：(K0+920-K2+950) 草场门大街节点、清凉门大街节点及部分路基、（GLK0+000-GLK2+032）综合管廊段等施工及保修。	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	7.88	2019年7月16日	2022年7月20日	2024年7月19日	合格	/	否	柳幼祥	/

3	红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标	红山路 - 和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段(K0+000-K3+800)，包括道路(城市快速路)、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道1为双向六车道，总长约1.39公里，其中南侧敞开段165米，北侧敞开段160米，暗埋段1065米，隧道基坑最大挖深约16米。主线隧道2为双向六车道，隧道总长约1.37公里，综合考虑在地铁一号线北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路向北出口匝道隧道南侧敞开段160米+暗埋段680米=840米，该匝道下穿穷光路、北固山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约15米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长364.5m；迈皋桥站一晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间U型槽、区间暗埋段。	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	16.5	2017年8月25日	2023年4月25日	2025年4月24日	合格	/	否	韩高康	/

备注：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。
（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。
（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件，以上材料原件备查。

业绩一：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询

中 标 通 知 书

标段编号：4403012019050600200300l

标段名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司//江苏建科工程咨询有限公司

中标价：暂定6617.628万元

中标工期：暂定1461

项目经理(总监)：

本工程于 2019-11-15 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-04-08

查验码：3874670029042384

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

联合体各方共同投标协议书

致 深圳市交通公用设施建设中心 ：

我方决定组成联合体共同参加 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人，代表所有联合体成员参加投标，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标主办人（盖章）：江苏建科工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈贵

授权委托人（签字或盖章）：倪铖

单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层 邮编：210004

联系电话：025-83278590 传真：025-83327580

分工内容：除设计咨询（含 BIM）、全过程造价咨询（含 BIM）外的其他监理工作等

联合体成员（盖章）：苏交科集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李大鹏

授权委托人（签字或盖章）：戴惠芳

单位地址：南京市水西门大街 223 号 邮编：210017

联系电话：025-86778229 传真：025-86576666

分工内容：设计咨询（含 BIM）

联合体成员（盖章）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：程晓东

授权委托人（签字或盖章）：成洁

单位地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1201-1202 邮编：518040

联系电话：0755-82180718 传真：0755-82284869

分工内容：全过程造价咨询（含 BIM）

签订日期：2019 年 11 月 25 日

合同编号：BHDD-2020-0002

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询合同

委　托　人：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 7 月

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位（全称）：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询；

2.工程地点：深圳市南山区、福田区；

3.工程规模：本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约5.95公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路—广深高速平面改造段。总部基地段全长约2.3km（其中下沉隧道段约1.2公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路—广深高速平面改造段全长约3.65km，改造断面为主线双8+辅道双6；

4.工程投资估算额：总估算400,000万元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（一）合同协议书及附件(合同谈判过程中的澄清文件及补充资料)；

（二）中标通知书；

（三）招标文件及补遗文件；

（四）合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（五）咨询服务工作要求；

（六）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：花国园，注册编号：201822300620；

设计咨询负责人姓名：毛金龙，注册编号：3521002525 21；

总监理工程师姓名：唐海洋，注册编号：32017790；

造价咨询负责人姓名：邱卫民，注册编号：建[造]05440006844。

上述人员一经确认原则上不得更换，除《合同条款》3.3条约定可变更的情形外，其余情形不得变更，如上述人员变更需按合同3.3条约定执行，更换人员需报委托人审核并得到委托人认可后，方可进行更换。

五、合同费用

本合同暂定价为人民币（大写）陆仟陆佰壹拾柒万陆仟贰佰捌拾元，（小写）¥：66,176,280.00元，中标下浮率为 14.2 %，各项咨询服务事项价格组成见下表：

咨询服务事项	金额（万元）	备注
☑施工及保修阶段监理	3,665.9742	
☑全过程造价咨询（含 BIM）	1,115.5338	
☑设计咨询（含 BIM）	/	
☑监测(可视化监测)	1,716.0000	
☑检测（包括但不限于：原有结构、旧桥涵、旧路面检测等）	/	
☑水保监测验收	17.1600	
☑环境监理验收	17.1600	
☑规划验收测量服务	85.8000	
☑其他服务【（包括但不限于：文物调查、矿产资源调查、地震安评、安全咨询、节能审查、决算审核、地下管线（包括不限于：燃气管、油气管、供排水管线、电力管线、通信管线等）安全评估）】	/	具体以委托人实际委托的服务内容为准，服务费已包含在投标报价中。

注：如表内的咨询服务内容未填写暂定金额，但用“☑”标识时即表明本合同内容包含该服务事项但不单独计费。

双方一致同意此暂定合同价仅作为签订合同协议书和办理期中支付的基础，不作为最终结算的依据，最终结算以本合同《合同条款》第四条“咨询服务费用计算与支付”计算的各项咨询服务项目服务费用为依据计算，且不得超过深圳市政府审计程序审定价。

六、服务期

工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及决算审计完成之日止。

七、因政府原因导致本项目投资规模发生较大变化，委托人可视情况和工程咨询单位商签补充协议。

八、双方承诺

1.工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向工程咨询单位承诺，按照本合同规定的期限和方式，向工程咨询单位支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

九、合同份数

本合同一式 份，委托人 份，工程咨询单位 份，具有同等法律效力。

十、合同生效与失效

合同签订时间：2020 年 7 月 6 日

合同签订地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。咨询服务任务全部完成，同时

按合同规定结清咨询服务费用后，本合同失效。

委托人：深圳市交通公用设施建设中心(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

工程咨询联合体牵头单位：江苏建科工程咨询有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

工程咨询联合体成员单位：苏交科集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

工程咨询联合体成员单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

深圳市交通公用设施建设中心文件

深交建设函〔2020〕1440号

深圳市交通公用设施建设中心关于滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询项目负责人变更申请的复函

江苏建科工程咨询有限公司：

你司《关于项目负责人变更的申请》收悉。经研究，现函复如下：

你司本次人员变更符合与我中心签订的滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询合同第二部分合同条款第3.3.2.②款“主动辞职或调离原工作单位的”的免罚变更条件。经核查，拟变更人员技术资质符合合同的要求，现拟同意你单位将原项目总负责人花国园变更为窦爱国，相关手续按合同约定办理。

此复。

（此页无正文）

深圳市交通公用设施建设中心

2020年10月12日

（联系人：柯昊东，联系电话：82787154）

深圳市交通公用设施建设中心综合部　　2020年10月12日印发

附件 7

深圳市道路工程

工程竣工验收报告

工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程

建设单位（公章）：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2025年11月13日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	巫远辉	施工许可证号	DX〔2020〕021
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司	项目负责人	熊聪峰	工程地点	深圳市南山区、福田区
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	项目负责人	管攀峰	合同造价	52.1653 亿元
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	项目总监	唐海洋	开工日期	2020 年 4 月 10 日
施工单位	中铁四局集团有限公司	项目经理	冯金	完工日期	2025 年 9 月 25 日
		技术负责人	韩辉	验收日期	2025年11月13日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长度 5950m，两端与既有滨海大道衔接。其中滨海大道（总部基地段）改建为地下主线隧道双向 8 车道+辅道隧道双向 6 车道与现状路面道路系统共同构成滨海大道东西向复合通道。主线隧道暗埋段长度约 1057m，两侧分别设置 268m 及 235m 敞开段；南、北两侧辅线隧道暗埋段长度各为 1270m、1137m，两侧敞开段长度约 140m-188m。地面道路改建长度约 4390m。

工程建设内容	道路工程	机动车道 204148 平，慢行系统 31804 平。
	隧道主体工程	主体结构混凝土 430921m3
	地基与基础工程	地连墙 89573m3，桩基 110290m3,冠梁及混凝土支撑 69808m3 等
	防水工程	顶板喷涂沥青 96708m2，防水卷材 202432m2
	机电工程	水泵房设备 7 套，消防管道 4500m，设备监控系统 87 套，射流风机 36 套，中央计算机网络系统 34 套等。
	装修工程	防火板 40416m2，搪瓷钢板 13530m2。
	给水排水工程	4921m
	交通工程	门式架 6 座、标识标牌 216 块、标线 12067.4m2

	智慧工程	900万卡口抓拍单元31台，交通诱导屏4块，综合数据仓6台等。
	海绵城市工程	植草沟4152m，下沉式绿地2420m2，透水混凝土7163m2等
	燃气工程	燃气管线1863m
	通讯工程	通讯管线1071m
	交通疏解工程	临时围挡49754m，人行道及疏解路5435m。
	电力及照明工程	路灯601盏，照明管线3353m
	绿化景观工程	绿化面积164080m2，苗木761棵。
	其他附属设施	防撞墙20180m

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	冉小荣
副组长	巫远辉、柯昊东、黄胤鑫
组员	黎晶晶、唐海洋、姬繁、冯金、卞跃威

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	巫远辉	白莲森、王志巍
隧道主体工程	巫远辉	卞跃威、余征毅、袁建
地基与基础工程	巫远辉	余征毅、苟亚辉、何达、陈博
防水工程	巫远辉	廖杰、邵臻
机电工程	柯昊东	魏兴、吴万林
装修工程	柯昊东	王欣茹、许博浩
给水排水工程	柯昊东	欧阳卫华、周航、孙浩栋
交通设施工程	柯昊东	王志巍、周航、孙浩栋
智慧工程	黄胤鑫	向宇、张秉佶
海绵城市工程	黄胤鑫	张传锋、欧阳卫华
燃气工程	黄胤鑫	蒋伟军
通讯工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵
交通疏解工程	黄胤鑫	白莲森、王志巍、陈博、王志巍
电力及照明工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵、蔡萍
绿化景观工程	唐海洋	姜耀、王国栋、王欣茹
其他附属设施	唐海洋	刘浩

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程竣工验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已按要求完成。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已签署质量文件。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 满足设计及规范要求，合格。
	6．建设项目相关配套设施及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 已完成，满足要求。
	7．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成，满足要求。

	8．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 无
	9．工程质量保修书的签署情况： 已签署质量文件。
	10．对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 各单位在履约信用、质量安全、进度造价等方面的表现“优”。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
隧道主体工程	合格	合格	合格
地基与基础工程	合格	合格	合格
防水工程	合格	合格	合格
机电工程	合格	合格	合格
装修工程	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
智慧工程	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格
通讯工程	合格	合格	合格
交通疏解工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防验收	已验收备案
水土保持验收	已验收备案
环评验收	已验收备案

海绵城市验收	已验收备案
无障碍设施验收	已验收备案
节排水验收	已验收备案
规划验收	已验收备案
档案验收	已验收备案

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

通过现场实体查验和质检站检测表明：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程整体施工质量、结构安全性能满足设计及规范要求，验收结论：合格。

建设单位审查情况	经审查，同意☑ 不同意☐经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2025 年 11月13 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2025 年 11 月 13 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 年 月 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	冉小荣	中心副主任	
		朱骏	一部部长	
		巫远辉	项目负责人	
		柯昊东	现场工程师	
		黄胤鑫	现场工程师	
		周卫文	技术部副部长	
		王玮	合约部工程师	
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司		项目负责人	
		陈宇	现场技术负责	陈宇
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院		项目总负	
			技术总负	
施工单位	中国中铁股份有限公司		项目经理	
			项目总工	
	中铁四局集团有限公司	冯金	项目经理	冯金
			项目总工	
			技术负责人	
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	蒋逸洋	总监理工程师	
			监理	
			监理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
全过程咨询单位	江苏建科工程咨询有限公司	姜晶	法定代表人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

业绩二：扬子江大道快速化改造工程监理一标

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BNJ170022-07FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京城建隧桥经营管理有限责任公司(建设单位)的扬子江大道快速化改造工程监理一标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：　工程
2、监理范围：　市政工程;
3、监理费率（%）：　0
4、总监理费（万元　991
5、项目总监：　柳幼祥　　证书号：　0105464

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期：　2017年04月20日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2017年04月20日

（G F－2012－0202）

建设工程监理合同

（扬子江大道快速化改造工程一标）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

协议书

委托人（全称）：南京城建隧桥经营管理有限责任公司

监理人（全称）：江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：扬子江大道快速化改造工程监理一标

2. 工程地点：扬子江大道

3. 工程规模：扬子江大道快速化改造工程北起下关大桥，南至河西大街，全长约 8.7km。主线道路（隧道）工程按照城市快速路标准建设，主线设计速度 80 公里/小时、辅路 40 公里/小时，隧道断面 240 平方米；建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、过街通道、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工程等相关附属工程。标段招标范围为：（K0+920-K2+950）草场门大街节点、清凉门大街节点及部分路基、（GLK0+000-GLK2+032）综合管廊段等施工及保修。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：7.88 亿元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录（如有）。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：柳幼祥，身份证号码：510108196901242116

注册号：32008456，联系方式：13913194983

五、签约酬金

签约酬金（大写）：暂定为玖佰玖拾壹万元整（¥:991.00 万元）。最终监理酬金按工程审定价结算，监理费率 1.2576%。

包括：

1. 监理酬金：暂定¥：玖佰玖拾壹万元整。
2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：

770 日历天，自 2017 年 4 月 28 日始，至 2019 年 6 月 7 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

（2）设计阶段服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

（3）保修阶段服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

（4）其他相关服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 5 月 2 日。

2. 订立地点：南京城建隧桥经营管理有限责任公司。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

4、本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效

发包人：南京城建隧桥经营管理有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日　期：

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行名称：中国工商银行南京市大方巷支行

开户银行账号：4301011109002016463

日　期：

78

市政工程竣工（预）验收证明书

工程名称：扬子江大道快速化改造工程施工一标

竣工（预）验收日期：2022 年 7 月 20 日

建设单位	南京城建隧桥智慧管理有限公司		监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		设计单位	苏交科集团股份有限公司			
工程造价	合同造价：75771.52 万元	工程类型	道路快速化改造工程	实际开工日期	2019.7.16	竣工日期	2022.7.20

验收意见

扬子江大道快速化改造工程施工一标包含综合管廊工程、草场门隧道（宝船厂隧道）工程、清凉门隧道（北河口隧道）工程、道路工程、雨污水管道工程共 5 个子单位工程。其中 1、综合管廊工程总长 2080 米，其中明挖法施工 1992 米，顶管法施工 88 米，管廊建筑面积及基坑开挖面积约 2 万㎡。2、草场门隧道（宝船厂隧道）工程全长 555 米，其中暗埋段 160 米，主体分 18 个区段，全部采用 C35 钢筋混凝土浇筑。路面宽度 10.5m，沥青摊铺面积 12000 ㎡。3、清凉门隧道（北河口隧道）全长 865 米，其中暗埋段 440 米，主体 28 个区段，全部采用 C35 钢筋混凝土浇筑：路宽 10.5m-14.0m，沥青摊铺面积 20000 ㎡。4、城市道路工程:辅路路基为双向 6 车道，路面宽度 10.25m,局部增加车道,完成灰土路基填筑 14 万 m³，水泥稳定碎石基层摊铺 16 万 m²，沥青摊铺面积 159378.78 ㎡，人行道 13860 ㎡，路缘石 22845.70m。5、雨污水管道工程:雨水部分管道总长 5681.01m;检查井 132 座;污水部分管道总长 314.4m;检查井 11 座。

验收意见：1、已按合同完成所有施工内容，各类施工资料齐全；2、所含分部工程的质量均验收合格；3、质量控制资料完整；4、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检查资料完整；5、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；6、观感质量符合要求。经验收工程实体及外观质量满足设计图纸及相关验收规范标准，安全及使用功能满足要求，参见各方一致问意该工程验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：汤国毅	参加人员：
法人代表：（签字）：	法人代表：（签字）	法人代表：（签字）	法人代表：（签字）	法人代表：（签字）	（签字）
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

南京市市政工程质量安全监督站监制

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

业绩三：红山路-和燕路快速化改造工程监理 JL1 标

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BNJ170031-04FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京城建项目建设管理有限公司的红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：　工程
2、监理范围：　市政工程;
3、监理费率（%）：　0
4、总监理费（万元　1809
5、项目总监：　丁道永　　证书号：　00218461

南京城建项目建设管理有限公司

招标人（公章）

法定代表人（签名）　李祎

中标公告开始日期：　2017年04月28日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2017年04月28日

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：南京城建项目建设管理有限公司

监理人（全称）：江苏建科建设监理有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过三方协商一致，签订本合同。

一、工程（以下简称“本工程”）概况

工程名称：红山路—和燕路快速化改造工程监理 JL1 标

工程地点：红山路-和燕路（新庄立交南侧至和燕恒路北侧）

工程规模：红山路-和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段（K0+000-K3+800），包括道路(城市快速路)、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道 1 为双向六车道，总长约 1.39 公里，其中南侧敞开段 165 米，北侧敞开段 160 米，暗埋段 1065 米，隧道基坑最大挖深约 16 米。主线隧道 2 为双向六车道，隧道总长约 1.37 公里，综合考虑在地铁一号北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路北向南出口匝道隧道南侧敞开段 160 米+暗埋段 680 米=840 米，该匝道下穿迈尧路、北崮山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约 15 米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长 364.5m；迈皋桥站～晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间 U 型槽、区间暗埋段。

工程造价：约 165000.00 万元

工程工期：800 日历天+24 个月的缺陷责任期

监理范围：红山路-和燕路快速化改造工程 K0+000-K3+800 段所属道路、隧道、地下过街通道、排水、景观绿化、交通工程、路灯、公用管线土建、杆管线迁改、地铁共建段及相关附属配套设施等全部施工内容的施工阶段、保修阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

监理主要工作内容：红山路-和燕路快速化改造工程 K0+000-K3+800 段所属道路、隧道、地下过街通道、排水、景观绿化、交通工程、路灯、公用管线土建、杆管线迁改、地铁共建段及相关附属配套设施等全部施工内容的施工阶段、保修

阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

委托人保留将部分专业监理另行发包的权利。

总监理工程师：丁道永　　证书号码：00218461

二、本合同中的有关词语含义与本合同通用条款中赋予它们的定义相同。

三、监理服务费（暂定）：1809 万元。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中三方共同签署的补充与修正文件。

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自双方签字盖章之日开始实施，至缺陷责任期满之日完成。

本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人、监理人各执正本壹份、副本肆份。

委托人：（签章）

住所：

法定代表人：

（或授权代表人）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

监理人：（签章）

住所：

法定代表人：

（或授权代表人）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

本合同签订于：2017 年 6 月 14 日

(监理)红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标

【信息发布时间：2017-10-26 09:01】【我要打印】【来源：南京市公共资源交易中心】

中标项目负责人变更

项目名称：	红山路-和燕路快速化改造工程	项目编号：	ENJ170031
标段名称：	监理JL1标	标段编号：	ENJ170031-04FG
原监理名称	丁道永	现监理名称	韩高康
单位名称：	江苏建科建设监理有限公司		
备注：			
变更原因：	其他原因。		
变更日期：	2017/10/25		
原项目经理锁定开始日期：		原项目经理锁定结束日期：	

工程竣工验收证明书

工程名称：红山路-和燕路快速化改造工程SG2标

验收日期：2023 年 4 月 25 日

建设单位	南京城市建设管理集团有限公司	监理单位	江苏建科工程咨询有限公司
施工单位	中铁四局集团有限公司	设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
工程规模	技术等级：城市快速路，SG2标段起止桩号为K1+900~K3+900，标段全长1900m；主要施工内容有：隧道工程、道路工程、建筑通道工程、给水工程、箱涵工程、地铁工程等。	工程造价	84124.284万元	类别	城市明挖敞做法隧道工程，包括主线隧道及匝道隧道，以及地铁一号线北延工程，包括深基坑、隧道主体结构、接梁工程、道路、机电安装、消防给水、通风空调工程、雨污水工程、箱涵工程。	开工日期	2017.8.25	完工日期	2023.4.25
项目经理	袁志勇	技术负责人	张强						

验收范围及数量：

本工程主要施工内容：

1、隧道工程：①道桑桥主体结构主线隧道里程K2+200~~K3+620，全长1420m，采用双向六车道快速路标准建设，隧道整体采用明挖法施工，其中南侧敞开段长210m，北侧敞开段长190m，暗埋段长1020m，主隧道基坑开挖深度山隧道接地点位置约1.08m。设计纵坡逐步加深至坡度中部位置约15.5m（泵坑间部挖深17.2m）。隧道标准断面尺寸27.7*7.65m，最大开挖断面尺寸47.06*15.15m（MK37节段）；②匝道隧道为向南单向两车道，全长920m。围护结构根据开挖深度分别采用①:0.5放坡开挖，一轴双排搅桩重力式挡墙、Φ650型钢水泥搅拌墙、Φ850型钢水泥搅拌墙、Φ800#1000钻孔灌注桩+三轴止水帷幕、800mm厚地下连续墙（地铁变电所保护区间采用1000mm厚地下连续墙），墙长最长为28.5m；围护结构第一道支撑采用钢筋混凝土支撑，除MK37~MK38节段采用三道砼支撑外，其余支撑均采用Φ609（t=16mm）钢管支撑。基坑开挖深度最深达17.2米，隧道挖方532122.82立方米。围护结构钻孔桩钢筋6671.433t，围护结构地连墙钢筋4452.818t。围护结构钻孔桩砼42370m³，地连墙砼25161.57m³。

2、道路工程：道路结合隧道工程进行改造，部分路段进行扩宽，主要实施内容为原路面拆除、道路土方、路基及路面工程。①隧道道路：共长2.34km，路面最大宽度26m，主线隧道为双向六车道，和燕路匝道为单向二车道，路面结构采用6cmSBS改性中粒式沥青+4cmSMA-13改性细粒式沥青，；②地面道路：共长2.82km，路面最大宽度67.9m，车道数最多为双向12车道，路基填料采用6%石灰土；机动车道快车道路面结构采用56cm水泥稳定碎石+17cm沥青。隧道道路36229.31平方米，机动车快车道工程23837.19平方米。

3、二号过街通道工程：主通道为单通道，采用明挖施工工艺，全长72.5m，单孔内部结构净尺寸为3.3×6m，顶部最大覆土约3m。通道围护围护结构钻孔桩共孔桩8655.7m，岩孔1696.2m，钻孔桩钢筋550.32t。高压旋喷桩15921.48m，混凝土圈梁546.44m³，砼支撑梁147.45m³，现浇构件钢筋109.79t；钢支撑392.57t，钢围檩257.16t。主通道结构混凝土垫层104.45m³，混凝土底板365.58m³，混凝土墙289.97m³，混凝土顶板334.23m³，现浇构件钢筋180.2t。出入口结构混凝土垫层347.46m³，混凝土底板1186.00m³，混凝土墙1161.34m³，混凝土顶板867.26m³，现浇构件钢筋419.94t。围护结构基坑土方开挖17087m³，余方弃置17087m³，基坑回填3710m³。

4、排水工程：①雨水工程：在道路两侧非机动车道/机动车道下敷设d400~~d2000雨水管，收集路面及地块雨水，分别排入现状雨水管道/现状河道，对于现状保留的雨水检查井进行提升加固。雨水管长度（含混凝土雨水连接管）6204.36m，②污水工程：在道路两侧非机动车道下敷设d400~~d1000污水管，自北向南排至和燕路现状污水管，对于现状保留的污水检查井进行提升加固，排水工程造价约1413万元。

5、排水箱涵工程：红山桥箱涵长度约31.75米，设计净尺寸为15*2.5米，2号箱涵（含河道）位于道路里程桩K2+620~AK2+920东侧，现状华电西路-华电路路口之间，箱涵全长300m（桩号XHK0+000~XHK0+300），其中箱涵段50m（净尺寸高度2.5m，宽度8.5 10m），敞开河道段250m（河道上口线宽度10m）。3号箱涵斜跨2号隧道主线MK29~31节段后埋空和燕路匝道HM5节段，箱涵全长121m（净尺寸高度2.5m，宽度5m），箱涵全部采用明挖法施工，工程造价约为1061万元。

6、地铁工程：边章桥至晓庄站区间，高架段起讫里程为K16+911.353~K17+230.733，总长319.38m，墩号A0~A17，主要内容为：墩号A0-A1，桥面宽 18.979~18.975m，跨度13.38m简支箱梁；墩号A1-A2，桥面宽18.975~18.524m，跨度 40m简支箱梁；墩号A2-A5，桥宽18.520~14.295m，跨度（30+35+30）m连续箱梁；墩号A5~~A8，桥面宽14.287~~11.203m，跨度（3×30）m连续箱梁，桩号A8~~A17，桥面宽11.2~~10.3m。为3跨1联桩板结构，跨度9m，每联长度26.9m，明挖段隧道YK17+230.733~~YK17+485.824，全长255.091m，其中YK17+230.733~~YK17+420.004区间为敞开段，YK17+420.004~~YK17+485.824区间为暗埋段。地铁明挖段隧道与主线隧道共用围护结构，最大挖深9.8m，结构断面形式单箱单室双车道，结构横断面设计宽度9.5m。钻孔桩钢筋820.43t，钻孔桩砼5091.01m³。

7、机电安装、通风空调工程：配电房1座，电缆37061m，信号电缆14350m，配电箱132个，荧光灯1089套。路灯28套；各类风机8台，空调室内机5台，外机1台，通风管410m。

8、泵站工程：3座雨水泵房，1号泵房：5台雨水泵2台废水泵；2号泵房：3台雨水泵，2台废水泵；3号泵房：3台雨水泵，2台废水泵；过街通道：6台废水泵，总排水流量：142646.4 t/d 。

9、消防工程：消防钢管总长8123m，消防栓箱52套，灭火器箱628套。

验收意见：1.该工程基本建设程序齐全。2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。3.工程质量符合设计及规范要求。4.工程资料真实、齐全、有效。5.该工程满足使用功能及安全性要求。6.参建各方一致同意该工程验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	现场代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

836

工程竣工验收证明书

工程名称：红山路-和燕路快速化改造工程施工 SG1 标

验收日期2023年 4 月 25 日

建设单位	南京城市建设管理集团有限公司			设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
施工单位	南京同力建设集团股份有限公司			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司				
工程规模	城市快速路，城市隧道工程，总长 1430m，其中暗埋段 1090m，敞开段 340m，隧道为双向 6 车道；隧道建筑面积及基坑开挖面积约 5 万 m2，开挖深度 12.3m，土方挖运约 32 万 m3，含雨水泵站两座。	工程造价	57532.080047 万元	类别	城市明挖、盖挖及逆作法隧道建筑工程，下穿沪宁城际铁路和京沪铁路，上跨南京地铁三号线，包括深基坑、主体结构、道路、机电安装、消防排水、通风空调工程，雨污水工程及雨（废）水泵站工程。	开工日期	2017.8.25	完工日期	2023.4.25
项目经理	丁健	技术负责人	徐庆平	项目副经理	侯登峰	安全总监	郑宇轩	安全员	张维军

验收范围及数量：

1、深基坑工程：基坑支护采用Φ800mm@1000 钻孔灌注桩、Φ1000mm@1200 钻孔灌注桩、Φ800mm 三重管高压旋喷桩、Φ850mm 三轴搅拌桩止水帷幕等形式相结合的方式，基地加固采用Φ850mm 三轴深搅进行施工。基坑开挖宽度为 30m，最大开挖深度为达 12.3m，土方挖运量总计约 32 万 m3。

2、2、隧道主体结构工程：主体结构暗埋段采用单箱双室的结构，隧道建筑面积及基坑开挖面积约 5 万 m2。隧道全长 1.43km，暗埋段 1.09km，隧道主路为双向 6 车道，隧道截面积为 215.15m2；隧道暗埋段面积为 30193m2；隧道采用明挖、盖挖及逆作法施工，盖挖及逆作法隧道施工段面积约 9400m2；钢筋混凝土连续梁栈桥全长约 1000m，栈桥面积约 9400m2。

3、道路工程：隧道内道路：隧道内沥青摊铺面积 31316.99m2，采用环氧沥青，机动车道快车道道路：长 1.9km，路宽 45m~74.25m；快车道双向 6 车道，沥青摊铺面积 54745.04m2，人行道 9480m2，路缘石 6632m。

4、雨污分流工程：雨水部分管道总长 3572.55m；D1800 钢筋混凝土顶管 12m，D1500 钢筋混凝土管 887.83m，D1200 钢筋混凝土管 617.63m，D1000 钢筋混凝土管 113.27m，D800 钢筋混凝土管 646.52m，D600 钢筋混凝土管 640.95m，D400 钢筋混凝土管 7.02m，D300 钢筋混凝土管 647.33m；检查井 103 座；雨水口 152 座；

污水部分管道总长 1845.68m；D500 钢筋混凝土管 872.16m，D400 钢筋混凝土管 613.18m，D300 钢筋混凝土管 142.89m，D300 球墨铸铁管 72.47m，D150 钢管 144.98m；检查井 59 座。

5、隧道箱涵工程：共 2 座，雨水箱涵尺寸为 3m×1.5m，箱涵总长度为 38m。下穿沪宁城际铁路和京沪铁路箱涵采用顶进工艺，箱涵尺寸为长 70m×宽 46m×高 7m。

6、机电安装、通风空调工程：配电房 1 座，电缆 37061m，信号电缆 14350m，配电箱 132 个，荧光灯 1089 套。路灯 28 套；各类风机 8 台，空调室内机 5 台，外机 1 台，通风管 410m。

7、泵站工程：3 座雨水泵房，1 号泵房 5 台雨水泵，2 台废水泵废水泵：泵房总流量 Q=75628.8t/d；2 号泵房 3 台雨水泵，2 台废水泵：泵房总流量为 Q=46828.8t/d；配电房废水泵 2 台，总流量 Q=3628.8t/d；

8、消防工程：消防钢管总长 5157m，消防栓箱 52 套，灭火器箱 400 个。

验收意见：**1.该工程基本建设程序齐全。2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。3.工程质量符合设计及规范要求。4.工程资料真实、齐全、有效。5.该工程满足使用功能及安全性要求。6.参建各方一致同意该工程验收。**

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	现场代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

2、监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过在建的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

已完或在建城市快速路改造工程主要业绩

6.1.2 监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过在建的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

投标人：江苏建科工程咨询有限公司 （单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别及工程等级	监理阶段	工程造价（亿元）	实际开工日期	实际竣工日期	工程保修期终止日期	工程质量评定等级	工程获奖情况	是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故	总监姓名	需要说明的问题
1	建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程	建宁西路过江通道江南连接线－惠民大道综合改造工程主线北起惠民大道与城河南路交叉口，南至惠民大道与新兴路交叉口，长约2.47 公里。道路工程为城市快速路，主线设计速度 80 公里/小时。	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	5.8	2019年12月1日	在建	在建	/	/	否	葛明	/
2	南京北站枢纽经济区北站快速路工程监理	工程位于江北新泰山街道，西起花旗营立交东侧（后河左岸），东至林场立交东侧（朱家山河左岸），南、北线分隔穿越南京北站，道路全长 3.8 千米，建设范围包含快速路主线、林场立交及地面辅道等（含涉铁段）。道路等级为城市快速路，设计速度 60 千米/时。	城市快速路工程；一级	包括但不限于前期准备阶段、施工阶段、工验收和保修阶段等全过程监理	16.27	2024年6月26日	在建	在建	/	/	否	柳幼祥	/

3	龙潭疏港路北延工程监理	（按设计图纸及工程预算内容）：道路、桥梁、雨水、污水、绿化、照明、交通安全设施等配套附属设施。项目西起在建龙潭公路起点，跨三江沿河沿龙北大道线位折向北，跨三江河段桥梁最大跨径75M。继续向东沿龙北大道，止于花园路平面交叉，全长约 40000 米，其中标准段高架桥宽 26 米，红线宽 60 米，高架桥造价约 6.5 亿元。本工程属于城市快速路。	城市快速路工程；一级	施工及保修阶段监理	10.5	2018年10月8日	在建	在建	/	/	否	王丹丹	/

备注：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。
（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。
（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件，以上材料原件备查。

已完或在建城市快速路改造工程主要业绩

6.1.2 **监理工作主要业绩**（投标人在全国范围内独立承接过**在建**的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩）

投标人：江苏建科工程咨询有限公司 （单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别及工程等级	监理阶段	工程造价（亿元）	实际开工日期	实际竣工日期	工程保修期终止日期	工程质量评定等级	工程获奖情况	是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故	总监姓名	需要说明的问题
1	建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程	建宁西路过江通道江南连接线 - 惠民大道综合改造工程主线北起惠民大道与城河南路交叉口，南至惠民大道与新兴路交叉口，长约 2.47 公里。道路工程为城市快速路，主线设计速度 80 公里/小时。	城市快速路改造工程；一级	施工及保修阶段监理	5.8	2019 年 12 月 1 日	在建	在建	/	/	否	葛明	/
2	南京北站枢纽经济区北站快速路工程监理	工程位于江北新泰山街道，西起花旗营立交东侧（后河左岸），东至林场立交东侧（朱家山河左岸），南、北线分隔穿越南京北站，道路全长 3.8 千米，建设范围包含快速路主线、林场立交及地面辅道等（含涉铁段）。道路等级为城市快速路，设计速度 60 千米/时。	城市快速路工程；一级	包括但不限于前期准备阶段、施工阶段、工验收和保修阶段等全过程监理	16.27	2024 年 6 月 26 日	在建	在建	/	/	否	柳幼祥	/

3	龙潭疏港路北延工程监理	（按设计图纸及工程预算内容）：道路、桥梁、雨水、污水、绿化、照明、交通安全设施等配套附属设施。项目西起在建龙谭公路起点，跨三江沿河沿龙北大道线位折向北，跨三江河段桥梁最大跨径 75M。继续向东沿龙北大道，止于花园路平面交叉，全长约 40000 米，其中标准段高架桥宽 26 米，红线宽 60 米，高架桥造价约 6.5 亿元。本工程属于城市快速路。	城市快速路工程；一级	施工及保修阶段监理	10.5	2018 年 10 月 8 日	在建	在建	/	/	否	王丹丹	/

备注：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。
（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。
（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

业绩一：建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程

195-95

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号:BNJ180928-09FG

江苏建科工程咨询有限公司:

南京城建隧桥经营管理有限责任公司的 建宁西路过江通道江南连接线—惠民大道综合改造工程监理三标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 工程类别： 工程

2. 监理范围： 市政工程;

3. 监理费率（%）： — —

4. 总监理费（万元）： 739.39

5. 项目总监： 葛明 证书号： 00228837

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期：2019年12月04日

注:招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2019年12月04日

155-95

建设工程监理合同

建宁西路过江通道江南连接线一惠民大道综合改造工程

监理三标

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　协议书

委托人（全称）： 南京城建隧桥经营管理有限责任公司

监理人（全称）： 江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：建宁西路过江通道江南连接线—惠民大道综合改造工程
监理三标

2. 工程地点：惠民大道

3. 工程规模：建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程主线北起惠民大道与城河南路交叉口，南至惠民大道与新兴路交叉口，长约 2.47 公里。道路工程为城市快速路，主线设计速度 80 公里/小时。建设内容包括：管线与绿化迁移、桥梁拆除、新建道路、隧道及管廊（含机电、通风、照明、监控、给排水等）、排水、照明、绿化、交通工程及其他附属设施等。**本标段招标范围为：龙江路至终点，隧道里程：NUK1+408.182～北侧终点（NUK1+480）NDK1+415～北侧终点（NDK1+905）；EK0+000～EK0+200.68 管廊里程：GL1+384.71～GL1+870；道路里程：K1+507.576～K2+373.403，具体包括拆除桥梁、零星工程、基坑支护及土石方工程（含渣土外运）、工程桩、隧道主体工程、道路工程、排水工程、渣土处置、管廊主体、管廊预埋及二次结构、海绵城市、隧道及管廊机电安装工程、交通工程，其中城市隧道结构断面尺寸为 29.2m×7.8m。具体详见工程量清单。**

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：5.8 亿元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；

扫描全能王 创建

6. 附录（如有）。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：__葛明__，身份证号码：320106197412090832，注册号：3200 5600，联系方式：__13851634595__。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：__柒佰叁拾玖万叁仟玖佰元整__（¥：739.39 万元）。最终监理酬金按工程审定价结算，监理费率__1.27481__%。

包括：

1. 监理酬金：暂定(¥：739.39 万元)柒佰叁拾玖万叁仟玖佰元整。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

计划工期：1461 日历天，自 2019 年 12 月 1 日始，至 2023 年 11 月 30 日止。

其中施工四标：龙江路至终点，隧道里程：NUK1+408.182～北侧终点（NUK1+480）NDK1+415～北侧终点(NDK1+905)；EK0+000～EK0+200.68 管廊里程：GL1+384.71～GL1+870；道路里程：K1+507.576～K2+373.403，具体包括拆除桥梁、零星工程、基坑支护及土石方工程（含渣土外运）、工程桩、隧道主体工程、道路工程、排水工程、渣土处置、管廊主体、管廊预埋及二次结构、海绵城市、隧道及管廊机电安装工程、交通工程，其中城市隧道结构断面尺寸为 29.2m×7.8m。

监理服务期：2191 日历天。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

扫描全能王 创建

（3）保修阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：南京城建隧桥经营管理有限责任公司。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

4、本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效

委托人：（盖章）南京城建隧桥经营管理有限责任公司

住所：南京市集庆门大街云河路 22 号

邮政编码：210017

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：02558995807

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）江苏建科工程咨询有限公司

住所：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 6 幢 14 层

邮政编码：210019

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：工行大方巷支行

账号：4301011109002016463

电话：02583278667

传真：02583327580

电子邮箱：

扫描全能王 创建

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用_____/_____。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：协议书；专用条款；中标通知书；招标文件、招标文件修改澄清（含答疑）；投标文件；通用条款；法律、法规及有关技术文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：标段内工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全生产监督四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系；检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用；协助本项目各类审计事务等。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1)、由总监主持编写监理规划并及时报业主审批。

2)、协助业主与施工单位签定施工合同。

3)、协助业主做好开工前的准备工作。

4)、审定施工单位的施工组织设计，并编写有针对性的监理细则。

5)、协调业主、监理及施工三方的关系。

6)、协调各施工单位各工种间的配合。

7)、参与有关材料、设备供货厂家的考察及订货，核验其合格证、质保书及试验报告等，核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙供材料、设备价格需签证。

8)、主持工程图纸会审、设计交底，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。

9)、审定施工进度计划，督促工程施工进度，负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。

10)、组织工程初检，并提出整改意见报业主，最后组织工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

业绩二：南京北站枢纽经济区北站快速路工程监理

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号:BJB230009-05FG

江苏建科工程咨询有限公司:

南京江北新区铁路建设投资有限责任公司的 南京北站枢纽经济区北站快速路工程监理的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 工程类别：　　工程

2. 监理范围：　　市政工程;

3. 监理费率（%）：　　— —

4. 总监理费（万元）：　1800.0

5. 项目总监：　　柳幼祥　　证书号：　　0105464

招标人（公章）

法定代表人（签名）

签发日期：2024 年 06 月 26 日

合同编号：JBRC2024GC0022

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

合同编号：JBRC2024GC0022

第一部分　协议书

委托人（全称）：南京江北新区铁路建设投资有限责任公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南京北站枢纽经济区北站快速路工程监理

2. 工程地点：江北新区

3. 工程规模：工程位于江北新区泰山街道，西起花旗营立交东侧（后河东岸），东至林场立交东侧（朱家山河东岸），南、北线分幅穿越南京北站，道路全长3.8千米，建设范围包含快速路主线、林场立交及地面辅道等（含涉铁段）。道路等级为城市快速路，设计速度60千米/时。

本监理合同包含道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、立交工程以及相配套的建筑、给排水、暖通、照明工程、管线综合工程、交通工程、景观绿化工程、其他附属工程等，除站房670土建部分及林场立交的土建部分，详见发包人要求。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约162700万元（结算时以审计结果计算）

5. 监理范围：包括但不限于前期准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段等全过程监理，包含对工程进行质量、进度、投资、安全、环保、廉政六控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人提供资料

附录 C　监理人各阶段提供的人员安排

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：柳幼祥，身份证号码：510108196901242116，注册号：国家注册监理工程师证 0105464。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟捌佰万元整（¥ 18000000）（含税），最终酬金需按第三部分专用条件相关约定执行。

包括：____

1. 监理酬金：_____。

2. 相关服务酬金：__/____。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：/_____。

(2) 设计阶段服务酬金：/_____。

(3) 保修阶段服务酬金：/_____。

(4) 其他相关服务酬金：/_____。

六、期限

1. 监理期限：

监理服务期：1185日历天，开工日期具体以委托人发出的开工令为准。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自/__年/__月/__日始，至/__年/__月/__日止。

(2) 设计阶段服务期限自/__年/__月/__日始，至/__年/__月/__日止。

(3) 保修阶段服务期限自/__年/__月/__日始，至/__年/__月/__日止。

(4) 其他相关服务期限自/__年/__月/__日始，至/__年/__月/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录 A 中约定范围内的服务，并满足附录 C 各阶段的人员安排。在收取监理服务费用前，向委托人提供完税发票。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同附录 B 中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的资料，并按合同中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理

服务费用。

八、合同订立

1. 订立时间：2024 年 6 月 26 日。
2. 订立地点：南京江北新区。
3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

（本页无正文）

委托人：（公章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：

（签字）

开户银行：

账　号：

电　话：

传　真：

电子信箱：

监理人：（公章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：

（签字）

开户银行：

账　号：

电　话：

传　真：

电子信箱：

业绩三：龙潭疏港路北延工程监理

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BJJ180071-03FG

江苏建科工程咨询有限公司：

南京新港东区建设发展有限公司 的龙潭疏港路北延工程监理的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别： 工程
2、监理范围： 市政工程;
3、监理费率（%）： 0
4、总监理费（万元 1253
5、项目总监： 王丹 证书号： JL00223109

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期： 2018年10月08日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2018年10月08日

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）：南京新港东区建设发展有限公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙潭疏港路北延工程监理
2. 工程地点：南京经济技术开发区东区
3. 工程规模：（按设计图纸及工程预算内容）：道路、桥梁、雨水、污水、绿化、照明、交通安全设施等配套附属设施。项目西起在建龙潭公路起点，跨三江河后沿龙北大道线位折向北，跨三江河段桥梁最大跨径 75M。继续向东沿龙北大道，止于花园路平面交叉，全长约 40000 米，其中标准段高架桥宽 26 米，红线宽 60 米，高架桥造价约 6.5 亿元。本工程属于城市快速路。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程计费额暂按 105000 万元(以竣工结算审计为准)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A　相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王丹丹　，身份证号码：320722198207302346，证书编号：JL00223109 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：　壹仟贰佰伍拾叁万元　（¥　12530000.00　元）。最终监理酬金以审定结算的建安工程造价为基础，监理中标费率 1.2%计算得出。

包括：

1. 监理酬金：/。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：　810 日历天。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

（2）设计阶段服务期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

（3）保修阶段服务期限自 竣工验收合格之日起满两年。

（4）其他相关服务期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备， 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_____ 。

2. 订立地点：_____ 。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执三份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 6 栋 14 层

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人：　　法定代表人：

或其授权的代理人：（签字）　　或其授权的代理人：（签字）

开户银行：　　开户银行：工商银行大方巷支行

账号：　　账号：4301011109002016463

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

三、城市道路工程业绩情况

监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市道路工程施工监理（单项合同额≥450万的）业绩）

投标人：江苏建科工程咨询有限公司（单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别	工程等级	工程造价（亿元）	实际开工日期	计划竣工日期
1	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询（含施工及保修阶段监理）	本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约 5.95 公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路 — 广深高速平面改造段。总部基地段全长约 2.3km（其中下沉隧道段约 1.2 公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路 — 广深高速平面改造段全长约 3.65km，改造断面为主线双 8 + 辅道双 6	城市道路工程	一级	52.1653	2020 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 15 日
2	西岗北片区基础设施建设工程项目监理	本项目包括道路工程（含桥隧、雨水、污水、交通、路灯、绿化、不含产权单位投资的供电、通信、供水、燃气等）、河道工程、综合管廊工程等	城市道路工程	一级	20	2021 年 4 月 5 日	2022 年 8 月 29 日
3	红山路-和燕路快速化改造工程监理 JL1 标	红山路 - 和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段(K0+000-K3+800)，包括道路（城市快速路）、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道 1 为双向六车道，总长约 1.39 公里，其中南侧敞开段 165 米，北侧敞开段 160 米，暗埋段 1065 米，隧道基坑最大挖深约 16 米。主线隧道 2 为双向六车道，隧道总长约 1.37 公里，综合考虑在地铁一号线北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路向北出口匝道隧道南侧敞开段 160 米+暗埋段 680 米=840 米，该匝道下穿穷光路、北固山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约 15 米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长 364.5m；迈皋桥站一晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间 U 型槽、区间暗埋段。	城市道路工程	一级	15.5	2017 年 8 月 25 日	2023 年 4 月 25 日
4	空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 （监理第二标段）	空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第二标段为海云路（海滨大道 - 新沙路西延段）新建工程，道路等级为城市主干道，全长 5140m，路幅宽 80m，6 车道；含桥梁 2 座、地通道 1 个及综合管廊 4100m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。	城市道路工程	一级	12.943883	2017 年 8 月 15 日	2024 年 5 月 31 日

5	沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程监理一标段	沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程起于泰工路（起点桩号 K0+000），下穿京沪铁路、浦淮铁路和兴浦路，与兴浦路设置 Y 型 + 菱形互通，之后连续下穿一号路、三号路及铁路线，之后再连续上跨十三号路和珍珠街，最终止于浦镇大街平交（终点桩号 K4+550）。本项目采用城市主干道设计标准，泰工路至兴浦路段，主线设计速度为 50km/h，辅路设计速度为 40km/h，采用六往六断面；兴浦路至浦镇大街段，主线设计速度为 60km/h，辅路设计速度为 50km/h，采用双向八车道断面。本工程路线全长约 4.55km，宽 50m，全线共设置节点 2 处，其中：隧道 1 处，单洞长度 1630m；主线高架桥 1 处，全长 705.9m、宽度 25.5m、最大跨径 45m。最大排水管径 D1200，最大给水管径 DN600。监理一标段实施范围 K0+000~K1+935、K1+935~K2+830，总长度 2.915KM。其中包含：隧道主体 1.615km，路基 2.83km，管线、绿化、隧道机电和装饰等，涉铁包含京沪铁路、津浦铁路。工程造份约：11.493 亿元。监理服务范围：施工前期准备阶段，施工阶段，竣工验收阶段及保修阶段全过程监理（含但不限于）对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织、协调施工现场各方关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结决、决算审计等均属于本监理范围。	城市道路工程	一级	11.493	2020 年 6 月 11 日	2022 年 7 月 29 日
6	河西南部地区江东南路建设工程	道路长约 4328 米	城市道路工程	一级	9	2013 年 5 月 14 日	2014 年 11 月 19 日
7	扬子江大道快速化改造工程监理一标	扬子江大道快速化改造工程北起下关大桥，南至河西大街，全长约 8.7km。主线道路（隧道）工程按照城市快速路标准建设，主线设计速度 80 公里 / 小时、辅路 40 公里 / 小时，隧道断面 240 平方米；建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、过街通道、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工程等相关附属工程。标段招标范围为：（K0+920-K2+950）草场门大街节点、清凉门大街节点及部分路基、（GLK0+000-GLK2+032）综合管廊段等施工及保修。	城市道路工程	一级	7.88	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 20 日

8	江东路（下关大桥 — 应天大街段）部分节点改造工程监理（JL1标）	城市主干路，主线长 3721 米，宽 80 米；主线桥梁长 935 米，单跨 50 米；隧道最大断面为 214.62 平方米。	城市道路工程	一级	7.8	2012 年 8 月 11 日	2014 年 1 月 6 日
9	观兴路道路工程（全过程工程咨询）	观兴路（环观南路至福花路段）位于福城街道，本次设计道路全长约 2.976km，道路红线宽度为 50m，设计速度为 50km/h，为城市主干道。	城市道路工程	一级	7.548465	2023 年 7 月 10 日	2025 年 4 月 10 日
10	机场路高架（三环线 - 马池路）工程监理	机场路高架（三环线 - 马池路）工程南起三环线常青立交以北（DK0+000），北止马池路以北（DK2+782.64），全长约 2782.64 米，红线宽 40-50 米，采用主线高架 + 地面辅道的建设方式。其中主线高架桥梁长 2285 米（含引道），宽 18-22 米；地面辅道长 2782.64 米，宽 40-50 米	城市道路工程	一级	5.396262	2017 年 10 月 19 日	2019 年 9 月 4 日
11	纬七路东进二期（高桥门 - 石杨路）及其配套工程项目监理	城市快速路，红线宽 52-66 米，主线设计速度为 60km/h，双向 4 车道。道路全长约 943 米，其中桥梁长约 506.5 米	城市道路工程	一级	4	2016 年 12 月 15 日	2019 年 8 月 20 日
12	云台山河以南区域基础设施工程项目（泰县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）全过程工程咨询服务	新建 8 条道路，具体含（1）、泰县路道路全长 803 米，红线宽 18 米；（2）、汉侯路道路全长 2060m，红线宽 18 米；（3）、宋邑路道路全长 1700m，红线宽 18~38 米；（4）望远路道路全长 761m，红线宽 30 米；（5）上秦淮大街道路全长 905m，红线宽 42 米；（6）玉麟街道路全长 1282m，红线宽 29 米；（7）凤仪街道路全长 1374m，红线宽 20~38 米；（8）天禧路道路全长 2033m，红线宽 20~30 米。上述 8 条道路等级均为：城市主干路。	城市道路工程	一级	3.87957	2019 年 6 月 4 日	2020 年 10 月 19 日

备注：（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（2）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件，以上材料原件备查。

监理工作主要业绩（投标人在全国范围内独立承接过**已完工**的**城市道路工程**施工监理（单项合同额≥450万的）业绩）

投标人：江苏建科工程咨询有限公司（单位名称）

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	工程类别	工程等级	工程造价（亿元）	实际开工日期	计划竣工日期
1	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询（含施工及保修阶段监理）	本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约 5.95 公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路 — 广深高速平面改造段。总部基地段全长约 2.3km（其中下沉隧道段约 1.2 公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路 — 广深高速平面改造段全长约 3.65km，改造断面为主线双 8 + 辅道双 6	城市道路工程	一级	52.1653	2020 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 15 日
2	西岗北片区基础设施建设工程项目监理	本项目包括道路工程（含桥隧、雨水、污水、交通、路灯、绿化、不含产权单位投资的供电、通信、供水、燃气等）、河道工程、综合管廊工程等	城市道路工程	一级	20	2021 年 4 月 5 日	2022 年 8 月 29 日
3	红山路-和燕路快速化改造工程监理 JL1 标	红山路 - 和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段(K0+000-K3+800)，包括道路（城市快速路）、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道 1 为双向六车道，总长约 1.39 公里，其中南侧敞开段 165 米，北侧敞开段 160 米，暗埋段 1065 米，隧道基坑最大挖深约 16 米。主线隧道 2 为双向六车道，隧道总长约 1.37 公里，综合考虑在地铁一号线北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路向北出口匝道隧道南侧敞开段 160 米+暗埋段 680 米=840 米，该匝道下穿穷光路、北固山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约 15 米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长 364.5m；迈皋桥站一晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间 U 型槽、区间暗埋段。	城市道路工程	一级	16.5	2017 年 8 月 25 日	2023 年 4 月 25 日
4	空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 （监理第二标段）	空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第二标段为海云路（海滨大道 - 新沙路西延段）新建工程，道路等级为城市主干道，全长 5140m，路幅宽 80m，6 车道；含桥梁 2 座、地通道 1 个及综合管廊 4100m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。	城市道路工程	一级	12.943883	2017 年 8 月 15 日	2024 年 5 月 31 日

5	沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程监理一标段	沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程起于泰工路（起点桩号 K0+000），下穿京沪铁路、浦淮铁路和兴浦路，与兴浦路设置 Y 型 + 菱形互通，之后连续下穿一号路、三号路及铁路线，之后再连续上跨十三号路和珍珠街，最终止于浦镇大街平交（终点桩号 K4+550）。本项目采用城市主干道设计标准，泰工路至兴浦路段，主线设计速度为 50km/h，辅路设计速度为 40km/h，采用六往六断面；兴浦路至浦镇大街段，主线设计速度为 60km/h，辅路设计速度为 50km/h，采用双向八车道断面。本工程路线全长约 4.55km，宽 50m，全线共设置节点 2 处，其中：隧道 1 处，单洞长度 1630m；主线高架桥 1 处，全长 705.9m、宽度 25.5m、最大跨径 45m。最大排水管径 D1200，最大给水管径 DN600。监理一标段实施范围 K0+000~K1+935、K1+935~K2+830，总长度 2.915KM。其中包含：隧道主体 1.615km，路基 2.83km，管线、绿化、隧道机电和装饰等，涉铁包含京沪铁路、津浦铁路。工程造份约：11.493 亿元。监理服务范围：施工前期准备阶段，施工阶段，竣工验收阶段及保修阶段全过程监理（含但不限于）对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织、协调施工现场各方关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结决、决算审计等均属于本监理范围。	城市道路工程	一级	11.493	2020 年 6 月 11 日	2022 年 7 月 29 日
6	河西南部地区江东南路建设工程	道路长约 4328 米	城市道路工程	一级	9	2013 年 5 月 14 日	2014 年 11 月 19 日
7	扬子江大道快速化改造工程监理一标	扬子江大道快速化改造工程北起下关大桥，南至河西大街，全长约 8.7km。主线道路（隧道）工程按照城市快速路标准建设，主线设计速度 80 公里 / 小时、辅路 40 公里 / 小时，隧道断面 240 平方米；建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、过街通道、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工程等相关附属工程。标段招标范围为：(K0+920-K2+950) 草场门大街节点、清凉门大街节点及部分路基、（GLK0+000-GLK2+032）综合管廊段等施工及保修。	城市道路工程	一级	7.88	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 20 日

8	江东路（下关大桥 — 应天大街段）部分节点改造工程监理（JL1 标）	城市主干路，主线长 3721 米，宽 80 米；主线桥梁长 935 米，单跨 50 米；隧道最大断面为 214.62 平方米。	城市道路工程	一级	7.8	2012 年 8 月 11 日	2014 年 1 月 6 日
9	观兴路道路工程（全过程工程咨询）	观兴路（环观南路至福花路段）位于福城街道，本次设计道路全长约 2.976km，道路红线宽度为 50m，设计速度为 50km/h，为城市主干道。	城市道路工程	一级	7.548465	2023 年 7 月 10 日	2025 年 4 月 10 日
10	机场路高架（三环线 - 马池路）工程监理	机场路高架（三环线 - 马池路）工程南起三环线常青立交以北（DK0+000），北止马池路以北（DK2+782.64），全长约 2782.64 米，红线宽 40-50 米，采用主线高架 + 地面辅道的建设方式。其中主线高架桥梁长 2285 米（含引道），宽 18-22 米；地面辅道长 2782.64 米，宽 40-50 米	城市道路工程	一级	5.396262	2017 年 10 月 19 日	2019 年 9 月 4 日
11	纬七路东进二期（高桥门 - 石杨路）及其配套工程项目监理	城市快速路，红线宽 52-66 米，主线设计速度为 60km/h，双向 4 车道。道路全长约 943 米，其中桥梁长约 506.5 米	城市道路工程	一级	4	2016 年 12 月 15 日	2019 年 8 月 20 日
12	云台山河以南区域基础设施工程项目（泰县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）全过程工程咨询服务	新建 8 条道路，具体含（1）、泰县路道路全长 803 米，红线宽 18 米；（2）、汉侯路道路全长 2060m，红线宽 18 米；（3）、宋邑路道路全长 1700m，红线宽 18~38 米；（4）望远路道路全长 761m，红线宽 30 米；（5）上秦淮大街道路全长 905m，红线宽 42 米；（6）玉麟街道路全长 1282m，红线宽 29 米；（7）凤仪街道路全长 1374m，红线宽 20~38 米；（8）天禧路道路全长 2033m，红线宽 20~30 米。上述 8 条道路等级均为：城市主干路。	城市道路工程	一级	3.87957	2019 年 6 月 4 日	2020 年 10 月 19 日

备注：（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（2）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

1、滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询

中 标 通 知 书

标段编号：4403012019050600200300l

标段名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司//江苏建科工程咨询有限公司

中标价：暂定6617.628万元

中标工期：暂定1461

项目经理(总监)：

本工程于 2019-11-15 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-04-08

查验码：3874670029042384

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

联合体各方共同投标协议书

致 深圳市交通公用设施建设中心 ：

我方决定组成联合体共同参加 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人，代表所有联合体成员参加投标，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标主办人（盖章）：江苏建科工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈贵

授权委托人（签字或盖章）：倪铖

单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层 邮编：210004

联系电话：025-83278590 传真：025-83327580

分工内容：除设计咨询（含 BIM）、全过程造价咨询（含 BIM）外的其他监理工作等

联合体成员（盖章）：苏交科集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李大鹏

授权委托人（签字或盖章）：戴惠芳

单位地址：南京市水西门大街 223 号 邮编：210017

联系电话：025-86778229 传真：025-86576666

分工内容：设计咨询（含 BIM）

联合体成员（盖章）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：程晓东

授权委托人（签字或盖章）：成洁

单位地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1201-1202 邮编：518040

联系电话：0755-82180718 传真：0755-82284869

分工内容：全过程造价咨询（含 BIM）

签订日期：2019 年 11 月 25 日

合同编号：BHDD-2020-0002

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询合同

委　托　人：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 7 月

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位（全称）：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询；

2.工程地点：深圳市南山区、福田区；

3.工程规模：本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约5.95 公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路—广深高速平面改造段。总部基地段全长约 2.3km（其中下沉隧道段约 1.2 公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路—广深高速平面改造段全长约 3.65km，改造断面为主线双 8+辅道双 6；

4.工程投资估算额：总估算 400,000 万元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（一）合同协议书及附件(合同谈判过程中的澄清文件及补充资料)；

（二）中标通知书；

（三）招标文件及补遗文件；

（四）合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（五）咨询服务工作要求；

（六）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：花国园，注册编号：201822300620；

设计咨询负责人姓名：毛金龙，注册编号：352100252521；

总监理工程师姓名：唐海洋，注册编号：32017790；

造价咨询负责人姓名：邱卫民，注册编号：建[造]05440006844。

上述人员一经确认原则上不得更换，除《合同条款》3.3 条约定可变更的情形外，其余情形不得变更，如上述人员变更需按合同 3.3 条约定执行，更换人员需报委托人审核并得到委托人认可后，方可进行更换。

五、合同费用

本合同暂定价为人民币（大写）陆仟陆佰壹拾柒万陆仟贰佰捌拾元，（小写）¥：66,176,280.00元，中标下浮率为 14.2 %，各项咨询服务事项价格组成见下表：

咨询服务事项	金额（万元）	备注
☑施工及保修阶段监理	3,665.9742	
☑全过程造价咨询（含 BIM）	1,115.5338	
☑设计咨询（含 BIM）	/	
☑监测(可视化监测)	1,716.0000	
☑检测（包括但不限于：原有结构、旧桥涵、旧路面检测等）	/	
☑水保监测验收	17.1600	
☑环境监理验收	17.1600	
☑规划验收测量服务	85.8000	
☑其他服务【（包括但不限于：文物调查、矿产资源调查、地震安评、安全咨询、节能审查、决算审核、地下管线（包括不限于：燃气管、油气管、供排水管线、电力管线、通信管线等）安全评估）】	/	具体以委托人实际委托的服务内容为准，服务费已包含在投标报价中。

注：如表内的咨询服务内容未填写暂定金额，但用“☑”标识时即表明本合同内容包含该服务事项但不单独计费。

双方一致同意此暂定合同价仅作为签订合同协议书和办理期中支付的基础，不作为最终结算的依据，最终结算以本合同《合同条款》第四条“咨询服务费用计算与支付”计算的各项咨询服务项目服务费用为依据计算，且不得超过深圳市政府审计程序审定价。

六、服务期

工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及决算审计完成之日止。

七、因政府原因导致本项目投资规模发生较大变化，委托人可视情况和工程咨询单位商签补充协议。

八、双方承诺

1.工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向工程咨询单位承诺，按照本合同规定的期限和方式，向工程咨询单位支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

九、合同份数

本合同一式 份，委托人 份，工程咨询单位 份，具有同等法律效力。

十、合同生效与失效

合同签订时间：2020 年 7 月 6 日

合同签订地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。咨询服务任务全部完成，同时

按合同规定结清咨询服务费用后，本合同失效。

委托人：深圳市交通公用设施建设中心(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

工程咨询联合体牵头单位：江苏建科工程咨询有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

工程咨询联合体成员单位：苏交科集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

工程咨询联合体成员单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

深圳市交通公用设施建设中心文件

深交建设函〔2020〕1440号

深圳市交通公用设施建设中心关于滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询项目负责人变更申请的复函

江苏建科工程咨询有限公司：

你司《关于项目负责人变更的申请》收悉。经研究，现函复如下：

你司本次人员变更符合与我中心签订的滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询合同第二部分合同条款第3.3.2.②款“主动辞职或调离原工作单位的”的免罚变更条件。经核查，拟变更人员技术资质符合合同的要求，现拟同意你单位将原项目总负责人花国园变更为窦爱国，相关手续按合同约定办理。

此复。

（此页无正文）

深圳市交通公用设施建设中心

2020年10月12日

（联系人：柯昊东，联系电话：82787154）

深圳市交通公用设施建设中心综合部　　2020年10月12日印发

附件 7

深圳市道路工程

工程竣工验收报告

工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程

建设单位（公章）：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2025年11月13日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	巫远辉	施工许可证号	DX〔2020〕021
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司	项目负责人	熊聪峰	工程地点	深圳市南山区、福田区
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	项目负责人	管攀峰	合同造价	52.1653 亿元
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	项目总监	唐海洋	开工日期	2020 年 4 月 10 日
施工单位	中铁四局集团有限公司	项目经理	冯金	完工日期	2025 年 9 月 25 日
		技术负责人	韩辉	验收日期	2025年11月13日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长度 5950m，两端与既有滨海大道衔接。其中滨海大道（总部基地段）改建为地下主线隧道双向 8 车道+辅道隧道双向 6 车道与现状路面道路系统共同构成滨海大道东西向复合通道。主线隧道暗埋段长度约 1057m，两侧分别设置 268m 及 235m 敞开段；南、北两侧辅线隧道暗埋段长度各为 1270m、1137m，两侧敞开段长度约 140m-188m。地面道路改建长度约 4390m。

工程建设内容	道路工程	机动车道 204148 平，慢行系统 31804 平。
	隧道主体工程	主体结构混凝土 430921m3
	地基与基础工程	地连墙 89573m3，桩基 110290m3,冠梁及混凝土支撑 69808m3 等
	防水工程	顶板喷涂沥青 96708m2，防水卷材 202432m2
	机电工程	水泵房设备 7 套，消防管道 4500m，设备监控系统 87 套，射流风机 36 套，中央计算机网络系统 34 套等。
	装修工程	防火板 40416m2，搪瓷钢板 13530m2。
	给水排水工程	4921m
	交通工程	门式架 6 座、标识标牌 216 块、标线 12067.4m2

	智慧工程	900万卡口抓拍单元31台，交通诱导屏4块，综合数据仓6台等。
	海绵城市工程	植草沟4152m，下沉式绿地2420m2，透水混凝土7163m2等
	燃气工程	燃气管线1863m
	通讯工程	通讯管线1071m
	交通疏解工程	临时围挡49754m，人行道及疏解路5435m。
	电力及照明工程	路灯601盏，照明管线3353m
	绿化景观工程	绿化面积164080m2，苗木761棵。
	其他附属设施	防撞墙20180m

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	冉小荣
副组长	巫远辉、柯昊东、黄胤鑫
组员	黎晶晶、唐海洋、姬繁、冯金、卞跃威

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	巫远辉	白莲森、王志巍
隧道主体工程	巫远辉	卞跃威、余征毅、袁建
地基与基础工程	巫远辉	余征毅、苟亚辉、何达、陈博
防水工程	巫远辉	廖杰、邵臻
机电工程	柯昊东	魏兴、吴万林
装修工程	柯昊东	王欣茹、许博浩
给水排水工程	柯昊东	欧阳卫华、周航、孙浩栋
交通设施工程	柯昊东	王志巍、周航、孙浩栋
智慧工程	黄胤鑫	向宇、张秉佶
海绵城市工程	黄胤鑫	张传锋、欧阳卫华
燃气工程	黄胤鑫	蒋伟军
通讯工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵
交通疏解工程	黄胤鑫	白莲森、王志巍、陈博、王志巍
电力及照明工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵、蔡萍
绿化景观工程	唐海洋	姜耀、王国栋、王欣茹
其他附属设施	唐海洋	刘浩

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程竣工验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已按要求完成。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已签署质量文件。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 满足设计及规范要求，合格。
	6．建设项目相关配套设施及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 已完成，满足要求。
	7．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成，满足要求。

	8．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 无
	9．工程质量保修书的签署情况： 已签署质量文件。
	10．对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 各单位在履约信用、质量安全、进度造价等方面的表现“优”。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
隧道主体工程	合格	合格	合格
地基与基础工程	合格	合格	合格
防水工程	合格	合格	合格
机电工程	合格	合格	合格
装修工程	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
智慧工程	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格
通讯工程	合格	合格	合格
交通疏解工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防验收	已验收备案
水土保持验收	已验收备案
环评验收	已验收备案

海绵城市验收	已验收备案
无障碍设施验收	已验收备案
节排水验收	已验收备案
规划验收	已验收备案
档案验收	已验收备案

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

通过现场实体查验和质检站检测表明：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程整体施工质量、结构安全性能满足设计及规范要求，验收结论：合格。

建设单位审查情况	经审查，同意☑ 不同意☐经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2025 年 11月13 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2025 年 11 月 13 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 年 月 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	冉小荣	中心副主任	
		朱骏	一部部长	
		巫远辉	项目负责人	
		柯昊东	现场工程师	
		黄胤鑫	现场工程师	
		周卫文	技术部副部长	
		王玮	合约部工程师	
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司		项目负责人	
		陈宇	现场技术负责	陈宇
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院		项目总负	
			技术总负	
施工单位	中国中铁股份有限公司		项目经理	
			项目总工	
	中铁四局集团有限公司	冯金	项目经理	冯金
			项目总工	
			技术负责人	
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	蒋逸洋	总监理工程师	
			监理	
			监理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
全过程咨询单位	江苏建科工程咨询有限公司	姜晶	法定代表人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

2、西岗北片区基础设施建设工程项目监理

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BXL170093-02FG

江苏建科工程咨询有限公司：

南京地铁小镇开发建设西岗有限公司 的西岗北片区基础设施建设工程项目监理的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：	工程
2、监理范围：	市政工程;
3、监理费率（%）：	0
4、总监理费（万元	2582
5、项目总监：	范强　　证书号： 0396915

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期： 2018年06月28日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2018年06月28日

18-028-002

（GF—2012—0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

0 840167 154617

第一部分 协议书

合同验证码： 54680b3d-7578-43dc-b1f9-c525da0cddc3

委托人(全称)： 南京地铁小镇开发建设西岗有限公司,南京仙林智慧科技有限公司（代建人）

监理人(全称)： 江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 西岗北片区基础设施建设工程项目监理

2.工程地点： 南京仙林大学城地铁小镇西岗片区

3.工程规模： 本项目包括道路工程（含桥隧、雨水、污水、交通、路灯、绿化、不含产权单位投资的供电、通信、供水、燃气等）、河道工程、综合管廊工程等；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 贰拾玖亿元整。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 范强

身份证号码： 320107196411044211

注册号：00396915/32004647

五、签约酬金

签约酬金(大写): 贰仟伍佰捌拾贰万元整 (¥ 25,820,000.00)。

包括：

1. 监理酬金： 贰仟伍佰捌拾贰万元整

2. 相关服务酬金： ×

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： ×

（2）设计阶段服务酬金： ×

（3）保修阶段服务酬金： ×

（4）其他相关服务酬金： ×

六、期限

1. 监理期限：

自： 2018年07月26日 始，至 2024年01月16日 止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（2）设计阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（3）保修阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（4）其他相关服务期限自： × 始，至 × 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间： 2018年08月06日 。

2.订立地点： 南京市仙林大学城 。

3.本合同一式 12 份，具有同等法律效力，双方各执 6 份。

委托人：（公章）

住　　所：南京仙林大学城文苑路118号

邮政编码：210000

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：建行南京仙林支行

账　　号：32050159060000000027

电　　话：025-85608079

传　　真：025-85608079

电子信箱：372300710@qq.com

监理人：（公章）

住　　所：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢

邮政编码：210000

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：工行大方巷支行

账　　号：4301011109002016463

电　　话：025-83327587

传　　真：025-83327587

电子信箱：260336160@qq.com

发包人：（公章）

单位名称：南京仙林智慧科技有限公司（代建人）

住　　所：南京市仙林大学城文苑路118号9区

邮政编码：210000

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：交行南京仙林支行

账　　号：320006678018010020510

电　　话：025-85608079

传　　真：025-51801075

电子信箱：372300710@qq.com

2018.9.25

2018-09-14 13:43:43.0

工程竣工验收证明书

工程项目：西岗北片区基础设施建筑工程项目 EPC 总承包　　验收日期：2022.4.20

建筑单位	南京紫东投资发展集团有限责任公司			项目代理单位	南京仙林智慧科技有限公司		
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			施工单位	中国建筑股份有限公司		
设计单位	泛华建设集团有限公司			勘察单位	江苏南京地质工程勘察院		
工程造价	13200 万元	工程类型	市政道路	开工日期	2021.12.20	竣工日期	2022.4.20
验收意见	施工范围：龙王山大道一期、二期 K1+390.497-K1+729.992（捷运大道至七乡河西路）；七乡河西路 K0+444.561-K2+150.771（恒安路至桦墅路）；同兴路 K0+263.338-K0+655（龙王山大道至桦墅路）；同旺路 K0+179.589-K0+378.728（七乡河西路至同兴路），交通工程（标志标线）。 1. 该工程基本建设程序齐全。 2. 已完成设计图纸约定的全部工程量。 3. 工程质量符合设计及规范要求。 4. 工程资料真实、齐全、有效。 5. 该工程满足使用功能及安全性要求。 6. 参见各方一致同意该工程验收。						
建设单位	项目代理单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位		
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：		
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）		

工程竣工验收证明书

工程名称：西岗北片区基础设施建设工程项目 EPC 总承包　　验收日期：2022 年 8 月 29 日

建设单位	南京紫东投资发展集团有限责任公司			项目代建单位	南京仙林智慧科技有限公司		
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			施工单位	中国建筑股份有限公司		
设计单位	泛华建设集团有限公司			勘察单位	江苏南京地质工程勘察院		
工程造价	16322 万元	工程类型	道路	开工日期	2021.5	竣工日期	2022.8.29
验收意见	施工范围：捷运大道（龙其线至麟岗大道）全长 1370.363 米，道路工程、排水工程、箱涵工程，管廊工程、绿化工程，交通工程（标牌标线）；桦墅路（捷运大道至七乡河西路）全长 342.558 米，道路工程、排水工程绿化工程，交通工程（标牌标线）；同旺路（捷运大道至同兴路）全长 102.573 米，道路工程、排水工程、绿化工程，交通工程（标牌标线）。 1. 该工程基本建设程序齐全。 2. 已完成设计图纸约定的全部工程量。 3. 工程质量符合设计及规范要求。 4. 工程资料真实、齐全、有效。 5. 该工程满足使用功能及安全性要求。 6. 参见各方一致同意该工程验收。						
建设单位	项目代建单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位		
项目负责人（签字）：	项目负责人（签字）：	项目负责人（签字）：	项目负责人（签字）：	总监理工程师（签字）：	项目负责人（签字）：		
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）		

815

工程竣工验收证明书

工程名称：西岗北片区基础设施建设工程项目 EPC 总承包

验收日期：2022 年 8 月 10 日

建设单位	南京紫东投资发展集团有限责任公司	项目代建单位	南京仙林智慧科技有限公司
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	施工单位	中国建筑股份有限公司
设计单位	泛华建设集团有限公司	勘察单位	江苏南京地质工程勘察院

工程造价	2185 万元	工程类型	道路	开工日期	2021.8.5	竣工日期	2022.8.10

验收意见	施工范围：孟北路（仙林大道至 K0+380）段道路工程、排水工程、跨石砌沟箱涵工程，绿化工程，交通工程（标牌标线）。 1. 该工程基本建设程序齐全。 2. 已完成设计图纸约定的全部工程量。 3. 工程质量符合设计及规范要求。 4. 工程资料真实、齐全、有效。 5. 该工程满足使用功能及安全性要求。 6. 参见各方一致同意该工程验收。

建设单位	项目代建单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
项目负责人（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）	总监理工程师（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）

3、红山路-和燕路快速化改造工程监理 JL1 标

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BNJ170031-04FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京城建项目建设管理有限公司的红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：　工程
2、监理范围：　市政工程;
3、监理费率（%）：　0
4、总监理费（万元　1809
5、项目总监：　丁道永　　证书号：　00218461

南京城建项目建设管理有限公司

招标人（公章）

法定代表人（签名）　李锋印

中标公告开始日期：　2017年04月28日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2017年04月28日

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：南京城建项目建设管理有限公司

监理人（全称）：江苏建科建设监理有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过三方协商一致，签订本合同。

一、工程（以下简称“本工程”）概况

工程名称：红山路—和燕路快速化改造工程监理 JL1 标

工程地点：红山路-和燕路（新庄立交南侧至和燕恒路北侧）

工程规模：红山路-和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段（K0+000-K3+800），包括道路(城市快速路)、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道 1 为双向六车道，总长约 1.39 公里，其中南侧敞开段 165 米，北侧敞开段 160 米，暗埋段 1065 米，隧道基坑最大挖深约 16 米。主线隧道 2 为双向六车道，隧道总长约 1.37 公里，综合考虑在地铁一号北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路北向南出口匝道隧道南侧敞开段 160 米+暗埋段 680 米=840 米，该匝道下穿迈尧路、北崮山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约 15 米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长 364.5m；迈皋桥站～晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间 U 型槽、区间暗埋段。

工程造价：约 165000.00 万元

工程工期：800 日历天+24 个月的缺陷责任期

监理范围：红山路-和燕路快速化改造工程 K0+000-K3+800 段所属道路、隧道、地下过街通道、排水、景观绿化、交通工程、路灯、公用管线土建、杆管线迁改、地铁共建段及相关附属配套设施等全部施工内容的施工阶段、保修阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

监理主要工作内容：红山路-和燕路快速化改造工程 K0+000-K3+800 段所属道路、隧道、地下过街通道、排水、景观绿化、交通工程、路灯、公用管线土建、杆管线迁改、地铁共建段及相关附属配套设施等全部施工内容的施工阶段、保修

阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

委托人保留将部分专业监理另行发包的权利。

总监理工程师：丁道永　　证书号码：00218461

二、本合同中的有关词语含义与本合同通用条款中赋予它们的定义相同。

三、监理服务费（暂定）：1809 万元。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中三方共同签署的补充与修正文件。

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自双方签字盖章之日开始实施，至缺陷责任期满之日完成。

本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人、监理人各执正本壹份、副本肆份。

委托人：（签章）

住所：

法定代表人：

（或授权代表人）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

监理人：（签章）

住所：

法定代表人：

（或授权代表人）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

本合同签订于：2017 年 6 月 14 日

(监理)红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标

【信息发布时间：2017-10-26 09:01】【我要打印】【来源：南京市公共资源交易中心】

中标项目负责人变更

项目名称：	红山路-和燕路快速化改造工程	项目编号：	ENJ170031
标段名称：	监理JL1标	标段编号：	ENJ170031-04FG
原监理名称	丁道永	现监理名称	韩高康
单位名称：	江苏建科建设监理有限公司		
备注：			
变更原因：	其他原因。		
变更日期：	2017/10/25		
原项目经理锁定开始日期：		原项目经理锁定结束日期：	

工程竣工验收证明书

工程名称：红山路-和燕路快速化改造工程SG2标

验收日期：2023 年 4 月 25 日

建设单位	南京城市建设管理集团有限公司	监理单位	江苏建科工程咨询有限公司
施工单位	中铁四局集团有限公司	设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
工程规模	技术等级：城市快速路，SG2标段起止桩号为K1+900至K3+900，标段全长1900m；主要施工内容有：隧道工程、道路工程、建筑通道工程、给水工程、箱涵工程、地铁工程等。	工程造价	84124.284万元	类别	城市明挖、盖挖及逆作法隧道工程，包括主线隧道及匝道隧道，以及地铁一号线北延工程，包括深基坑、隧道主体结构、接梁工程、道路、机电安装、消防给水、通风空调工程、雨污水工程、箱涵工程。	开工日期	2017.8.25	完工日期	2023.4.25
项目经理	袁志明	技术负责人	张强						

验收范围及数量：

本工程主要施工内容：

1、隧道工程：①道桑桥主体结构主线隧道里程K2+200～K3+620，全长1420m，采用双向六车道快速路标准建设，隧道整体采用明挖法施工，其中南侧敞开段长210m，北侧敞开段长190m，暗埋段长1020m，主隧道基坑开挖深度山隧道接地点位置约1.08m，设计纵坡逐步加深至坑端段中部位置约15.5m（紧坑间部挖深17.2m）；隧道标准断面尺寸27.7*7.65m，最大开挖断面尺寸47.06*15.15m（MK37节段）；②匝道隧道为向南单向两车道，全长920m。围护结构根据开挖深度分别采用①:0.5放坡开挖，一轴搅拌桩重力式挡墙、Φ650型钢水泥搅拌墙、Φ850型钢水泥搅拌墙、Φ800@1000钻孔灌注桩+三轴止水帷幕、800mm厚地下连续墙（地铁变电所保护区间采用1000mm厚地下连续墙），墙长最长为28.5m；围护结构第一道支撑采用钢筋混凝土支撑，除MK37~MK38节段采用三道砼支撑外，其余支撑均采用Φ609（t=16mm）钢管支撑。基坑开挖深度最深达17.2米，隧道挖方532122.82立方米，隧道填方67354.71立方米。围护结构钻孔桩钢筋6671.433t，围护结构地连墙钢筋4452.818t。围护结构钻孔桩砼42370m³，地连墙砼25161.57m³。

2、道路工程：道路结合隧道工程进行改造，部分路段进行扩宽，主要实施内容为原路面拆除、道路土方、路基及路面工程。①隧道道路：共长2.34km，路面最大宽度26m，主线隧道为双向六车道，和燕路匝道为单向二车道，路面结构采用6cmSBS改性中粒式沥青+6cmSMA-13改性细粒式沥青，；②地面道路：共长2.82km，路面最大宽度67.9m，车道数最多为双向12车道，路基填料采用6%石灰土；机动车道快车道路面结构采用56cm水泥稳定碎石+17cm沥青。隧道道路36229.31平方米，机动车快车道工程23837.19平方米。

3、二号过街通道工程：主通道为单通道，采用明挖施工工艺，全长72.5m，单孔内部结构净尺寸为3.3×6m，顶部最大覆土约3m。通道围护围护结构钻孔桩共孔桩8655.7m，岩孔1696.2m，钻孔桩钢筋550.32t。高压旋喷桩15921.48m，混凝土圈梁546.44m³，砼支撑梁147.45m³，现浇构件钢筋109.79t；钢支撑392.57t，钢围檩257.16t。主通道结构混凝土垫层104.45m³，混凝土底板365.58m³，混凝土墙289.97m³，混凝土顶板334.23m³，现浇构件钢筋180.2t。出入口结构混凝土垫层347.46m³，混凝土底板1186.00m³，混凝土墙1161.34m³，混凝土顶板867.26m³，现浇构件钢筋419.94t。围护结构基坑土方开挖17087m³，余方弃置17087m³，基坑回填3710m³。

4、排水工程：①雨水工程：在道路两侧非机动车道/机动车道下敷设d400~d2000雨水管，收集路面及地块雨水，分别排入现状雨水管道/现状河道，对于现状保留的雨水检查井进行提升加固。雨水管长度（含混凝土雨水连接管）6204.36m，②污水工程：在道路两侧非机动车道下敷设d400~d1000污水管，自北向南排至和燕路现状污水管，对于现状保留的污水检查井进行提升加固，排水工程造价约1413万元。

5、排水箱涵工程：红山桥箱涵长度约31.75米，设计净尺寸为15*2.5米，2号箱涵（含河道）位于道路里程桩K2+620~AK2+920东侧，现状华电西路-华电路路口之间，箱涵全长300m（桩号XHK0+000~XHK0+300），其中箱涵段50m（净尺寸高度2.5m，宽度8.5 10m），敞开河道段250m（河道上口线宽度10m）。3号箱涵斜跨2号隧道主线MK29~31节段后埋空和燕路匝道HM5节段，箱涵全长121m（净尺寸高度2.5m，宽度5m），箱涵全部采用明挖法施工，工程造价约为1061万元。

6、地铁工程：边章桥至晓庄站区间，高架段起讫里程为K16+911.353～K17+230.733，总长319.38m，墩号A0~A17，主要内容为：墩号A0-A1，桥面宽 18.979~18.975m，跨度13.38m简支箱梁；墩号A1-A2，桥面宽18.975~18.524m，跨度 40m简支箱梁；墩号A2-A5，桥宽18.520~14.295m，跨度（30+35+30）m连续箱梁；墩号A5~~A8，桥面宽14.287~~11.203m，跨度（3×30）m连续箱梁，桩号A8~~A17，桥面宽11.2~~10.3m。为3跨1联桩板结构，跨度9m，每联长度26.9m，明挖段隧道YK17+230.733~YK17+485.824，全长255.091m，其中YK17+230.733~YK17+420.004区间为敞开段，YK17+420.004~YK17+485.824区间为暗埋段。地铁明挖段隧道与主线隧道共用围护结构，最大挖深9.8m，结构断面形式单箱单室双车道，结构横断面设计宽度9.5m。钻孔桩钢筋820.43t，钻孔桩砼5091.01m³。

7、机电安装、通风空调工程：配电房1座，电缆37061m，信号电缆14350m，配电箱132个，荧光灯1089套。路灯28套；各类风机8台，空调室内机5台，外机1台，通风管410m。

8、泵站工程：3座雨水泵房，1号泵房5台雨水泵，2台废水泵废水泵；泵房总流量Q=75628.8t/d；2号泵房2台雨水泵，2台废水泵；泵房总流量为Q=46828.8t/d；配电房废水泵2台，总流量Q=3628.8t/d；

9、消防工程：消防钢管总长8123m，消防栓箱52套，灭火器箱628套。

验收意见：1.该工程基本建设程序齐全。2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。3.工程质量符合设计及规范要求。4.工程资料真实、齐全、有效。5.该工程满足使用功能及安全性要求。6.参建各方一致同意该工程验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	现场代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

836

工程竣工验收证明书

工程名称：红山路-和燕路快速化改造工程施工 SG1 标

验收日期2023年 4 月 25 日

建设单位	南京城市建设管理集团有限公司	设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院
施工单位	南京周力建设集团股份有限公司	监理单位	江苏建科工程咨询有限公司
工程规模	城市快速路，城市隧道工程，总长 1430m，其中暗埋段 1090m，敞开段 340m，隧道为双向 6 车道；隧道建筑面积及基坑开挖面积约 5 万 m2，开挖深度 12.3m，土方挖运约 32 万 m3，含雨水泵站两座。	工程造价	57532.080047 万元	类别	城市明挖、盖挖及逆作法隧道建筑工程，下穿沪宁城际铁路和京沪铁路，上跨南京地铁三号线，包括深基坑、主体结构、道路、机电安装、消防排水、通风空调工程，雨污水工程及雨（废）水泵站工程。	开工日期	2017.8.25	完工日期	2023.4.25
项目经理	于健	技术负责人	徐庆平	项目副经理	侯登峰	安全总监	郑宇轩	安全员	张维军

验收范围及数量：

1、深基坑工程：基坑支护采用Φ800mm@1000 钻孔灌注桩、Φ1000mm@1200 钻孔灌注桩、Φ800mm 三重管高压旋喷桩、Φ850mm 三轴搅拌桩止水帷幕等形式相结合的方式，基地加固采用Φ850mm 三轴深搅进行施工。基坑开挖宽度为 30m，最大开挖深度为达 12.3m，土方挖运量总计约 32 万 m3。

2、2、隧道主体结构工程：主体结构暗埋段采用单箱双室的结构，隧道建筑面积及基坑开挖面积约 5 万 m2。隧道全长 1.43km，暗埋段 1.09km，隧道主路为双向 6 车道，隧道截面积为 215.15m2；隧道暗埋段面积为 30193m2；隧道采用明挖、盖挖及逆作法施工，盖挖及逆作法隧道施工段面积约 9400m2；钢筋混凝土连续梁栈桥全长约 1000m，栈桥面积约 9400m2。

3、道路工程：隧道内道路：隧道内沥青摊铺面积 31316.99m2，采用环氧沥青，机动车道快车道道路：长 1.9km，路宽 45m-74.25m；快车道双向 6 车道，沥青摊铺面积 54745.04m2，人行道 9480m2，路缘石 6632m。

4、雨污分流工程：雨水部分管道总长 3572.55m；D1800 钢筋混凝土顶管 12m，D1500 钢筋混凝土管 887.83m，D1200 钢筋混凝土管 617.63m，D1000 钢筋混凝土管 113.27m，D800 钢筋混凝土管 646.52m，D600 钢筋混凝土管 640.95m，D400 钢筋混凝土管 7.02m，D300 钢筋混凝土管 647.33m；检查井 103 座；雨水口 152 座；

污水部分管道总长 1845.68m；D500 钢筋混凝土管 872.16m，D400 钢筋混凝土管 613.18m，D300 钢筋混凝土管 142.89m，D300 球墨铸铁管 72.47m，D150 钢管 144.98m；检查井 59 座。

5、隧道箱涵工程：共 2 座，雨水箱涵尺寸为 3m×1.5m，箱涵总长度为 38m。下穿沪宁城际铁路和京沪铁路箱涵采用顶进工艺，箱涵尺寸为长 70m×宽 46m×高 7m。

6、机电安装、通风空调工程：配电房 1 座，电缆 37061m，信号电缆 14350m，配电箱 132 个，荧光灯 1089 套。路灯 28 套；各类风机 8 台，空调室内机 5 台，外机 1 台，通风管 410m。

7、泵站工程：3 座雨水泵房，1 号泵房 5 台雨水泵，2 台废水泵废水泵；泵房总流量 Q=75628.8t/d；2 号泵房 2 台雨水泵，2 台废水泵；泵房总流量为 Q=46828.8t/d；配电房废水泵 2 台，总流量 Q=3628.8t/d；

8、消防工程：消防钢管总长 5157m，消防栓箱 52 套，灭火器箱 400 个。

验收意见：**1.该工程基本建设程序齐全。2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。3.工程质量符合设计及规范要求。4.工程资料真实、齐全、有效。5.该工程满足使用功能及安全性要求。6.参建各方一致同意该工程验收。**

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	现场代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

4、空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 （监理第二标段）

防伪码：8082105187262490

中 标 通 知 书

编号：宝20160922003B

工程编号：4403062016029402

工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

建设单位：深圳市宝安区建筑工务局

招标方式：公开招标　　开标时间：2016-09-07

中标单位：江苏建科建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]
1912.629100万元(大写:壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元)

中标工期：3212日历天

项目总监：　　窦爱国　　资格证书号：32008334

本工程于 2016年09月07日15时15分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第三开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2016年10月22 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市宝安区建筑工务局。

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：

招标人(签章)：

2016年09月22日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

副本

工程编号 ：_____

合同编号 ：_____

深圳市建设工程监理与相关服务合同

工程名称 ：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理第二标段）

工程地点 ：宝安区福永街道、沙井街道

委 托 人 ：深圳市宝安区建筑工务局

监 理 人 ：江苏建科建设监理有限公司

二〇一六年十月

第一部分　建设工程监理与相关服务协议书

委托人（全称）：　深圳市宝安区建筑工务局

监理人（全称）：　江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

2. 工程地点：深圳市宝安区福永街道、沙井街道

3. 工程规模：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第二标段为海云路(海滨大道-新沙路西延段)新建工程，道路等级为城市主干道，全长5140m，路幅宽80m，6车道；含桥梁2座、地通道1个及综合管廊4100m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：Ⅰ级

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：151045.01万元　招标部分工程概算投资额：129438.83万元

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 补充条款；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

8. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/

2. 市政公用工程：软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容的勘察、设计、施工及保修阶段的监理服务。

3. 其他工程：

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段：暂定自 2017 年 2 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止，共 1245 日历天；
2. 保修阶段：暂定自 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，共 1826 日历天；
3. 勘察阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2016 年 11 月 30 日止，共 79 日历天；
4. 设计阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2017 年 1 月 31 日止，共 141 日历天；

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：暂定**壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元整**（￥1912.6291 万元）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 1489.5081 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 74.4754 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 80.4568 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 268.1888 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册号：**32008334**

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 十二 份，双方各执 六 份，均具有同等法律效力。

委托人：深圳市宝安区建筑工务局（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

住所：宝安 9 区广场大厦

邮编：518101

电话：27781013

传真：27759005

合同订立时间：

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢14层

邮编：210019

电话：025-83279846

传真：

2016 年 10 月 20 日

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：　海云路（海滨大道~沙井南环路）

验收日期：　2024 年 5 月 31 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区建筑工务署

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	SZ20160918	项目代码	D22016DJ0001
项目名称	海云路（海滨大道-沙井南环路）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市宝安区福海、沙井街道		
建筑面积	道路 3706.887m；综合管廊 3797m；桥梁一座	工程造价	1541945100.66 元
结构类型	市政道路、桥梁、综合管廊	层数	/
立项批准文号	宝发改政投〔2016〕6 号	宗地号	/
用地规划许可证号	深规土许市政字 BA-2018-0103 号	工程规划许可证号	深规划资源建许市政字 BA-2020-0043 号
施工许可证号	2016-440300-53-01-70025508	监理许可证号	/
开工日期	2017 年 8 月 15 日	验收日期	2024 年 5 月 31 日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	/
建设单位	深圳市宝安区建筑工务署		
勘察单位	中冶武勘工程技术有限公司		
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司		
总包单位	中国二十冶集团有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	郭振锋
副组长	赵朝阳
组员	窦爱国、高云风、王庆滨、赵建海等（详见组员签到表）

2 专业组

专业组	组长	组员
道路交通工程	郭振锋	姜晶、陈林坤
绿化工程	朱新浩	张国、韩荣祥
桥梁工程	赵朝阳	黄智勇、胡力宁
电力、通信工程	赵建海	何涛、张振宇
给排水工程	高云风	彭坚、邓任宏
照明工程	王庆滨	周朝阳、任祥华
综合管廊工程	窦爱国	沈培森、刘海波
工程质控资料	吉宝剑	林秀雪、姚明江

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：海云路（海滨大道~沙井南环路）

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路路基	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
道路基层	符合要求	共 10 查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
道路面层	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 20 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
道路附属构筑物	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程土方工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电力、通信工程过路排管	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程附属构筑物工程	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
交通工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
照明工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
绿化工程工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
综合管廊工程	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
桥梁及装饰装修工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		五冶集团			
		宝钢五冶气体设备		高工	
		宝安区建筑工务署	项目负责		
		中国二十冶集团有限公司	项目经理	教高	
		中冶主治	主治	教高	
		中冶赛迪工程技术股份有限公司	项目负责人	教高	
		中冶赛迪工程技术有限公司	项目负责人	高级工程师	
		江苏建科	总监	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		江苏建科	总代	高工	

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成（不涉及）		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及
2	特种设备	不涉及
3	水土保持设施	已验收备案
4	防雷装置	已验收、合格
5	环境保护设施	已验收、合格
6	海绵设施	已验收、合格
7	通信工程配套	不涉及
8	节水、排水设施	设施齐全，运行达标
9	有线电视网络设施	不涉及
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	已验收、合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	不涉及
15	新能源汽车充电设施	不涉及
16	城建档案	档案齐全、验收合格
17	燃气工程	前期预埋符合设计及规范要求
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收

建设单位审查情况	经审查，同意本工程分段竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年5月31日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人：赵朝阳 2024 年 5 月 31 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024年5月31日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年5月31日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年5月31日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人：赵建强 2024年5月31日

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

5、沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程监理一标段

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号:BJB190420-02FG

江苏建科工程咨询有限公司:

南京市江北新区公共工程建设中心的 沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程监理一标段的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 工程类别： 工程
2. 监理范围： 市政工程;
3. 监理费率（%）： — —
4. 总监理费（万元）： 1096.5
5. 项目总监： 殷建伟 证书号： 00395290

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期：2020年01月09日

注:招标人、中标人、公共资源交易中心江北新区分中心各执一份。

打印日期：2020年01月09日

扫描全能王 创建

沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程监理一标段

建设工程监理合同

合同原件

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

扫描全能王 创建

第一部分 协议书

委托人（全称）：南京市江北新区公共工程建设中心

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程监理一标段；

2.工程地点：位于南京市江北新区，工程北起泰工路，南至浦镇大街；

3.工程规模：沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程起于泰工路（起点桩号 K0+000），下穿京沪铁路、津浦铁路和兴浦路，与兴浦路设置 Y 型+菱形互通， 之后连续下穿二号路、三号路及锦绣路，之后再连续上跨十三号路和珍珠街，最终接至浦镇大街平交。（终点桩号 K4+550）。本项目采用城市主干道设计标准，泰工路至兴浦路 段，主线设计速度为 50km/h，辅路设计速度为 40km/h，采用主六辅三断面；兴浦路至 浦镇大街段，主线设计速度为 60km/h，辅路设计速度为 50km/h，采用双向八车道断面。 本工程路线全长约 4.55km，宽度 50m；全线共设置节点 2 处，其中：隧道 1 处，单洞长 度 1630m；主线高架桥 1 处，全长 705.9m、宽度 25.5m、最大跨径 45m；最大排水管径 D1200，最大给水管径 D600。

监理一标段实施范围 K0+000~K1+935、K1+935~K2+830，总长度 2.915KM，其中包含：隧 道主体 1.615km，路基 2.83km、管线、绿化、隧道机电和装饰等；涉铁包含京沪铁路、 津浦铁路。工程造价约：11.493 亿元 监理服务范围：施工前期准备阶段，施工阶段，竣工验收阶段及保修阶段全过程监理（包 含但不限于）对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织 协调施工现场各方面关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣 工结算、决算审计等均属于本监理范围。

扫描全能王 创建

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：一标段工程计费额暂按 11.493 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 招标文件；

4、投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：殷建伟，身份证号码：321085198003120012，注册号：32016764，电话：13376069744，电子邮箱:18326681@qq.com。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟零玖拾陆万伍仟元（¥1096.5 万元）暂按 1096.5 万元计，具体以审计后工程造价为准,中签费率:0.9541％（中签费率=投标报价/投标暂定工程造价 11.493 亿 元）。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：　　/　　。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：　　/　　。

（2）设计阶段服务酬金：　　/　　。

（3）保修阶段服务酬金：含在监理酬金中不单列。

（4）其他相关服务酬金：　　/　　。

扫描全能王 创建

六、期限

1. 监理期限：

监理服务期为 2020 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 30 日，共计 910 日历天。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 竣工验收合格之日起满两年。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 01 月 17 日。

2. 订立地点：南京市江北新区公共工程建设中心。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

扫描全能王 创建

（签字页）

委托人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

住所：南京建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层

邮政编码：210004

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：中国工商银行南京市大方巷支行

账号：4301011109002016463

电话：025-83278597

传真：

电子邮箱：

合同原件

扫描全能王 创建

市 政 工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工程名称：沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程一标

竣工验收日期： 2022 年 7 月 29 日

建设单位	南京市江北新区公共工程建设中心			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司		
施工单位	中铁广州工程局集团有限公司			设计单位	苏交科集团股份有限公司		
工程造价	45392.06 万元（除去涉铁段）	工程类型	市政工程	实际开工日期	2020 年 6 月 11 日	竣工日期	2022 年 7 月 29 日
验收意见	1.该工程基本建设程序齐全。 2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。 3.工程质量符合设计及规范要求。 4.工程资料真实、齐全、有效。 5.该工程满足使用功能及安全性要求。 6.参建各方一致同意该工程验收。 7.工程规模：①标段起自泰工路，终于龙之谷三号路南侧约 360m 位置，桩号范围为 K0+000.000~K1+935.000，全长 1.935 公里，其中 K0+176-K0+242、K0+773-K1+054 全长 347m 为涉铁段不包含在本工程范围内。②道路工程 1.588km、隧道工程 685m、桥梁工程 21.48m、排水工程、交叉工程及沿线设施、绿化工程等。						

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字）： （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字）： （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字）： （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

南京市市政工程质量安全监督站监制

市 政 工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工程名称：沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程施工二标段

竣工验收日期：2022.7.29

建设单位	南京市江北新区公共工程建设中心			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司			设计单位	苏交科集团股份有限公司		
工程造价	45090.1676 万元	工程类型	市政工程	实际开工日期	2020 年 7 月 1 日	竣工日期	2022.7.29
验收意见	1.该工程基本建设程序齐全。 2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。 3.工程质量符合设计及规范要求。 4.工程资料真实、齐全、有效。 5.该工程满足使用功能及安全性要求。 6.参建各方一致同意该工程验收。 7.工程规模：①标段起止桩号 k1+935~k2+830，全长 895m；②道路工程 895m、隧道工程 875m(包含隧道全线机电与装饰)、排水工程及绿化工程等。						

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字）： （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字）： （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字）： （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

南京市市政工程质量安全监督站监制

6、河西南部地区江东南路建设工程

南京市建设工程中标通知书

标段编号：BHX130005-01FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司;南京河西新城区开发建设指挥部 的 河西南部地区江东南路建设工程监理 的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与我方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 工程类别：市政工程
2. 监理范围：施工阶段及保修阶段全过程监理
3. 监理费率：
4. 总监理费：1105.12万元
5. 项目总监：寒爱国　　证书号：002293096

招标人(公章)

法定代表人(签名)

2013年3月22日

发出日期：2013年3月22日

注：本书一式三份，招标人、中标人、河西指挥部各一份。

（GF - 2012 - 0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人南京河西工程项目管理有限公司 与监理人 江苏建科建设监理有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：河西南部地区江东南路建设工程

建设地点：西起规划支路，东至江山大街

工程规模：道路长约 4328 米

工程施工合同估算价：约 9 亿元，监理费用约 1105.12 万元

工期要求：360 天

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 2013 年 5 月 14 日开始实施，至 2014 年 5 月

8日+24个月缺陷责任期完成。

本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。

委托人：（签章）

住所：应天大街901号

法定代表人：（签章）

开户银行：

账号：

邮编：210019

电话：

监理人：（签章）

住所：北京西路12号

法定代表人：（签章）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

本合同签订于：2013 年 4 月 14 日

284

单位工程竣工验收证明书

工程名称：南京河西南部地区江东南路建设工程一标段

验收时间：2014年 11月 19日

建设单位	南京河西工程项目管理有限公司			监理单位	江苏建科建设监理有限公司		
施工单位	中铁四局集团有限公司			设计单位	中冶京诚工程技术有限公司		
工程规模	14 万m²	工程造价	4.65 亿 元	类别	市政	开工日期	2013.05.14	竣工日期	2014.05.08

验收意见

本工程主要施工的内容：

1、道路工程

(1)江东南路为城市主干道，标准段宽 80m，道路两侧各有 20m 绿化保护带，一标起讫里程：K0+324～K2+120，全长 1796m。

(2)道路软基处理采用塑料排水板+真空预压和钉型水泥搅拌桩加固。

(3)道路路床分别采用 6%和 8%灰土填筑，路面分为机动车道主、辅路面和非机动车道路面，其中机动车道主路宽 15m，层厚 74.6cm；辅路宽 7.5m，层厚 64.6cm；非机动车道宽 7.5m，层厚 50.6cm。

(4)标段内设 5 座地下通道，全长 1005 延米，主通道断面净尺寸 6m*3.55m，次通道断面净尺寸 4.5m*3.55m。

2、排水工程

道路两侧非机动车道下各设一道纵向雨水管道，全长 3957m。

3、桥梁工程

江东南路跨越天保西河设一座单跨 16m 简支板梁桥，桥梁中心桩号 K1+019。

4、综合管廊

道路北侧绿化保护带内设干线型综合管廊，全长 1796m，平均覆土厚度 2.5m，综合管廊为单层双仓结构（局部为单仓），分别为水电仓和热力仓，双仓中水电仓净断面尺寸为 2.7m（宽）*3.45m（高），热力仓断面净尺寸为 3.45m(宽)*3.45m（高），单仓为水电仓，其断面净尺寸为 2.4m（宽）*2.7m（高），综合管廊采取明挖深基坑施工，基坑开挖平均深度 5m～7m，局部地下通道与综合管廊交叉下沉段为 12m～15m。

上述各工程质量资料齐全、安全和功能性检测及观感质量符合要求，验收合格。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目负责人： 法人代表： （签章）	总监理工程师： 法人代表： （签章）	工地代表： 单位负责人： （签章）	参加人员： （签章）	参加人员： （签章）	参加人员： （签章）

284

单位工程竣工验收证明书

工程名称：南京河西南部地区江东南路建设工程二标段

验收时间：2014年 11月 19日

建设单位	南京河西工程项目管理有限公司			监理单位	江苏建科建设监理有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司			设计单位	中冶京诚工程技术有限公司		
工程规模	2.13km	工程造价	5.55 亿 元	类别	市政	开工日期	2013.05.14	竣工日期	2014.06.30

验收意见

本工程主要施工的内容：

1、 该工程基建程序齐全

2、 已完成设计图纸及合同约定的全部工程量

3、 工程质量符合设计及规范要求。

4、 工程资料真实齐全有效

5、 该工程满足使用功能及安全性要求

6、 参建各方一致同意该工程验收

7、道路工程起讫桩号起讫里程:K2+120～K4+251.498，全长 2130m，路宽 80m，每侧 20m 绿化保护带，软基处理形式为塑料排水板、PCC 管桩及钉型水泥搅拌桩，桩长 15～20m；（含地下通道及设备管线、消防安装工程），

8、综合管廊工程起讫里程 K2+120～K4+240，长约 2120m，为单层双仓结构，双仓中水电仓断面净尺寸为 2.7m（宽）*3.45m（高），热力仓断面净尺寸为 3.45m（宽）*3.45m（高），基坑开挖深度为 7～17.5m，支护为钢板桩、SMW 工法桩、灌注桩，桩长 18～30m（综合管廊内包含设备、管线、消防火灾报警安装工程）；黄河路管廊长约 189.443m，为单层单仓结构，2.4m（宽）×2.3m（宽）

9、桥梁工程三座为单跨 16m 简支板梁桥，灌注桩桩长大于 60m；

10、排水工程雨、污水采用钢筋混凝土管道，全长 5383m，其中污水顶管 320m。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
项目负责人： 法人代表： （签章）	总监理工程师： 法人代表： （签章）	工地代表： 单位负责人： （签章）	参加人员： （签章）	参加人员： （签章）	参加人员： （签章）

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

7、扬子江大道快速化改造工程监理一标

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BNJ170022-07FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京城建隧桥经营管理有限责任公司(建设单位)的扬子江大道快速化改造工程监理一标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：　工程
2、监理范围：　市政工程;
3、监理费率（%）：　0
4、总监理费（万元　991
5、项目总监：　柳幼祥　　证书号：　0105464

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期：　2017年04月20日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2017年04月20日

（G F－2012－0202）

建设工程监理合同

（扬子江大道快速化改造工程一标）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

协议书

委托人（全称）：南京城建隧桥经营管理有限责任公司

监理人（全称）：江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：扬子江大道快速化改造工程监理一标

2. 工程地点：扬子江大道

3. 工程规模：扬子江大道快速化改造工程北起下关大桥，南至河西大街，全长约8.7km。主线道路（隧道）工程按照城市快速路标准建设，主线设计速度80公里/小时、辅路40公里/小时，隧道断面240平方米；建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、过街通道、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工程等相关附属工程。标段招标范围为：（K0+920-K2+950）草场门大街节点、清凉门大街节点及部分路基、（GLK0+000-GLK2+032）综合管廊段等施工及保修。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：7.88亿元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录（如有）。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：柳幼祥，身份证号码：510108196901242116

注册号：32008456，联系方式：13913194983

五、签约酬金

签约酬金（大写）：暂定为玖佰玖拾壹万元整（¥:991.00 万元）。最终监理酬金按工程审定价结算，监理费率 1.2576%。

包括：

1. 监理酬金：暂定¥：玖佰玖拾壹万元整。
2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：

770 日历天，自 2017 年 4 月 28 日始，至 2019 年 6 月 7 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

（2）设计阶段服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

（3）保修阶段服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

（4）其他相关服务期限自 /年 /月 /日始，至 /年 /月 /日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 5 月 2 日。

2. 订立地点：南京城建隧桥经营管理有限责任公司。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

4、本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效

发包人：南京城建隧桥经营管理有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日　期：

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行名称：中国工商银行南京市大方巷支行

开户银行账号：4301011109002016463

日　期：

78

市政工程竣工（预）验收证明书

工程名称：扬子江大道快速化改造工程施工一标

竣工（预）验收日期：2022 年 7 月 20 日

建设单位	南京城建隧桥智慧管理有限公司		监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		设计单位	苏交科集团股份有限公司			
工程造价	合同造价：75771.52 万元	工程类型	道路快速化改造工程	实际开工日期	2019.7.16	竣工日期	2022.7.20

验收意见

扬子江大道快速化改造工程施工一标包含综合管廊工程、草场门隧道（宝船厂隧道）工程、清凉门隧道（北河口隧道）工程、道路工程、雨污水管道工程共 5 个子单位工程。其中 1、综合管廊工程总长 2080 米，其中明挖法施工 1992 米，顶管法施工 88 米，管廊建筑面积及基坑开挖面积约 2 万㎡。2、草场门隧道（宝船厂隧道）工程全长 555 米，其中暗埋段 160 米，主体分 18 个区段，全部采用 C35 钢筋混凝土浇筑。路面宽度 10.5m，沥青摊铺面积 12000 ㎡。3、清凉门隧道（北河口隧道）全长 865 米，其中暗埋段 440 米，主体 28 个区段，全部采用 C35 钢筋混凝土浇筑：路宽 10.5m-14.0m，沥青摊铺面积 20000 ㎡。4、城市道路工程:辅路路基为双向 6 车道，路面宽度 10.25m,局部增加车道,完成灰土路基填筑 14 万 m³，水泥稳定碎石基层摊铺 16 万 m²，沥青摊铺面积 159378.78 ㎡，人行道 13860 ㎡，路缘石 22845.70m。5、雨污水管道工程:雨水部分管道总长 5681.01m;检查井 132 座;污水部分管道总长 314.4m;检查井 11 座。

验收意见：1、已按合同完成所有施工内容，各类施工资料齐全；2、所含分部工程的质量均验收合格；3、质量控制资料完整；4、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检查资料完整；5、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；6、观感质量符合要求。经验收工程实体及外观质量满足设计图纸及相关验收规范标准，安全及使用功能满足要求，参见各方一致问意该工程验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：汤国毅	参加人员：
法人代表：（签字）：	法人代表：（签字）	法人代表：（签字）	法人代表：（签字）	法人代表：（签字）	（签字）
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

南京市市政工程质量安全监督站监制

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

8、江东路（下关大桥 — 应天大街段）部分节点改造工程监理（JL1 标）

南京市建设工程中标通知书

标段编号：BNJ120151-01FG

江苏建科建设监理有限公司;江苏省标定工程咨询有限公司：

南京城建项目建设管理有限公司 的 江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点工程江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点改造工程监理（JL1标） 的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 工程类别：市政工程
2. 监理范围：汉中门下穿通道北侧接地点以北的清凉门大街下穿通道、草场门大街下穿通道（除地铁代建暗埋段）、下关大桥南侧匝道落地点至定淮门大街段桥梁以及路线范围内的地面道路工程、桥涵工程、人行过街设施工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程、综合管线及附属配套设施建设的施工阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。
3. 监理费率：
4. 总监理费：1229.36万元
5. 项目总监：张金叶　　证书号：00335329

南京城建项目建设管理有限公司

招标人（公章）

法定代表人（签名）陈永成印

2012年7月12日

发出日期：2012年7月12日

注：本书一式三份，招标人、中标人、工程交易中心各一份。

联合体协议书

牵头人名称：江苏建科建设监理有限公司　　成员名称：江苏省标定工程咨询有限公司

法定代表人：陈贵　　法定代表人：胡朝斌

法定住所：南京市北京西路 12 号　　法定住所：南京市广州路 5 号君临国际 B 幢 1703 室

鉴于上述各单位经过友好协商，自愿组成 公司、公司联合体，共同参加**南京城建项目建设管理有限公司**（以下简称招标人）**江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点改造工程监理**（以下简称本工程）的监理投标并争取赢得本工程监理承包合同（以下简称合同）。

现将联合体投标事宜订立如下协议：

1、 江苏建科建设监理有限公司为江苏建科建设监理有限公司、江苏省标定工程咨询有限公司联合体的牵头人。

2、在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员单位负责与招标人联络、接受指令和支付，负责全权处理投标事宜和监理合同的全面实施。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：双方共同组建项目现成监理部，牵头人方委派总监理工程师，按照江苏建科建设监理有限公司 65%，江苏省标定工程咨询有限公司 35%的权利、责任、利益和损失的分配原则、争议处理以及相应承担的法律责任，共同完成工程监理工作。

5、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执壹份。

牵头人名称：（盖单位章）江苏建科建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）陈贵

成员名称：（盖单位章）江苏省标定工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）胡朝斌

日期：2012 年 5 月 24 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：南京城建项目建设管理有限公司

监理人（全称）：江苏建科建设监理有限公司

江苏省标定工程咨询有限公司（联合体）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过双方协商一致，签订本合同。

一、工程（以下简称“本工程”）概况

工程名称：江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点改造工程监理（JL1 标）

工程地点：汉中门下穿通道北侧接地点以北至下关大桥。

工程规模：城市主干路，主线长 3721 米，宽 80 米；主线桥梁长 935 米，单跨 50 米；隧道最大断面为 214.62 平方米。

工程造价：本标段工程估算价约 7.8 亿元。

工程工期：698 日历天，缺陷责任期 2 年。

监理范围：汉中门下穿通道北侧接地点以北的清凉门大街下穿通道、草场门大街下穿通道(除地铁代建暗埋段)（不含草场门大街节点雨污水管线迁移工程的监理）、下关大桥南侧匝道落地点至定淮门大街段桥梁以及路线范围内的地面道路工程、桥涵工程、人行过街设施工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程、综合管线及附属配套设施建设的施工阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资

控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

委托人保留将部分专业监理另行发包的权利。

总监理工程师：张金叶　　证书号码：32012852

监理工作内容：施工阶段及缺陷责任期内在委托人授权的范围内。

1、对进度、质量、投资实施控制；

2、对现场安全文明施工、工程承发包合同及信息资料进行管理；

3、对施工及相关单位之间的关系进行协调。

二、本合同中的有关词语含义与本合同通用条款中赋予它们的定义相同。

三、监理服务费（暂定）：壹仟贰佰贰拾玖万叁仟陆佰元。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书和中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

⑤附件：附件 1-6

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、监理人承诺无条件执行南京市城西片区快速路网改造工程指挥部对本工程监理的相关规定。

七、委托人向监理人承诺按照本合同第三部分专用条件第三十九条及第四十一条注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 双方签字盖章之日 开始实施，至 缺陷责任期满之日 完成。

本合同一式壹拾肆份，正本 贰 份，副本 壹拾贰 份，具有同等法律效力。委托人执壹正陆副，监理人执壹正陆副。

委托人：（签章）	监理人：（签章）
住所：	住所：
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
或授权代表人：	或授权代表人：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮编：	邮编：
电话：	电话：

本合同签订于：2012 年 8 月 10 日

补 充 协 议

委托人：南京城建项目建设管理有限公司

监理人：江苏建科建设监理有限公司

为便于工程实施，经双方友好协商，对江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点工程江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点改造工程监理(JL1标)工程监理合同相关内容进行明确：本工程地下隧道工程造价约4.1亿元。

本补充协议仅对工程地下隧道的工程造价作进一步明确，原合同中其它条款不作调整。

委托人：南京城建项目建设管理有限公司（盖章）

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

日期：2013-7-1

业 绩 证 明

南京市住建委招投标监管处：

江苏建科建设监理有限公司（牵头人）及江苏省标定工程咨询有限公司（联合体成员）组成的联合体参与江东路（下关大桥-应天大街段）部分节点改造工程监理（JL1 标）项目投标并中标，后经江苏建科建设监理有限公司与江苏省标定工程咨询有限公司友好协商并经业主同意，在江苏省标定工程咨询有限公司参与完成该项目少量工作时退出，由江苏建科建设监理有限公司独立完成剩余所有监理工作，原监理合同中有关监理方的责、权、利全部由江苏建科建设监理有限公司独立承担。我公司认为，该业绩应由江苏建科建设监理有限公司独立享有。以上理解是否正确？请批示！

江苏建科建设监理有限公司

2017.4.10

此案无论从监理角度，还是承担工作的时间看，以省标定工程咨询有限公司所做工作是微量，而后面承担全部监理工作的江苏建科建设监理有限公司理应是该项目监理主导方，特此说明。

业主证明

南京城建项目建设管理有限公司建设的江东路（下关大桥-应天大街段）部分节点改造工程由江苏建科建设监理有限公司承担（JL1标）监理工作。该工程主线双向10车道，隧道工程采用明挖施工，最大开挖深度12.7米，隧道长度（含U型槽）约1250米。

特此证明。

建设单位：（盖章）

时间：2016年11月4日

单位工程竣工验收证明书

工程名称：江东路（下关大桥—应天大街段）部分节点改造工程（JL1 标）

验收日期：2014 年 1 月 6 日

建设单位	南京城建项目建设管理有限公司				监理单位	江苏建科建设监理有限公司		
施工单位	中铁四局集团有限公司				设计单位	江苏省交通科学研究院股份有限公司		
工程规模	3721 米	工程造价	7.8 亿元	类别	市政道路、桥梁	开工日期	2012 年 8 月 11 日	竣工日期	2014 年 1 月 6 日
验收意见	1、本工程已按施工合同、施工图纸及设计变更的要求全部完成； 2、工程技术资料、质保资料齐全； 3、工程无违反强制性条文事项； 4、本工程符合设计要求，符合工程质量验评标准的有关条文要求，验收合格。 5、工程施工全过程无质量及安全事故。								
施工单位	技术负责人： （签字）：张主伟 （公章）		监理单位	总监理工程师： （签字）：张合叶 （公章）		建设单位	工地代表： （签字）：周永安 （公章）	设计单位	参加人员： （签字）： （公章）	有关单位	参加人员： （签字）：

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

9、观兴路道路工程（全过程工程咨询）

中 标 通 知 书

标段编号：4403102021004500 2001

标段名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司

中标价：1467.602846万元

中标工期：严格按照招标文件、补遗澄清文件及业主要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2021-06-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-11-05

查验码：8557767953028505 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

正本

合同编号：深龙华建工合[2021]工程咨询-14

工程编号：SZ202107

深圳市龙华区建筑工务署

全过程工程咨询服务合同

（范本）

项目名称：观兴东路道路工程

合同名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）合同

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：江苏建科工程咨询有限公司

日　　期：

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

工程咨询人（乙方）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及龙华区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

2. 工程地点：深圳市龙华区

3. 工程规模：观兴东路（环观南路至福花路段）位于福城街道，本次设计道路全长约 2.976km，道路红线宽度为 50m，设计速度为 50km/h，为城市主干道。

4. 建设内容：包括土石方及地基处理工程、路面工程、道路附属及其他工程、交通安全设施工程、交通监控工程、桥梁工程、排洪工程、给排水工程（含管线基坑支护）工程、电力工程(电力缆沟及照明工程)、电力迁改工程、通信迁改工程、燃气工程、绿化工程、海绵城市工程、交通疏解工程等。具体以施工图纸为准。

5. 工程投资额：**工程总投资（申报概算）为 75484.65 万元，最终以发改部门批复为准。**

6. 其他：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、服务阶段与服务内容

（一）本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

☑ 项目策划阶段

☑ 可行性研究阶段

☑ 工程规划阶段

☑ 勘察与设计阶段

☑ 招标与采购阶段

☑ 施工及保修监理阶段

☑ 运营管理阶段

☑ 其他：与全过程工程咨询服务的有关阶段

（二）本项目全过程工程咨询服务内容包括：项目咨询与工程监理一体化的全过程工程咨询。全过程工程咨询包括但不限于：（详见以下勾选项）。

1. 全过程工程项目管理（以下简称："项目管理"）：

☑项目计划统筹及总体管理

☑报批报建管理

☑设计管理

☑招标采购及合同管理

☑进度管理

☑投资管理

☑工程技术管理

☑工程结算管理

☑档案与信息管理

☑BIM 管理

☑专业或专项工程工艺咨询管理

☑现场施工管理

☑竣工验收及移交管理

☑运营或维护期管理

☑ 其他：前期工作管理、质量安全管理、项目组织协调管理、工程决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。

2. 工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

☐3. 专业咨询服务：

☐项目建议书编制

☐可行性研究报告编制

☐规划咨询

☐设计任务书编制

☐环境影响评估

☐节能评估

☐交通评估

☐其他工作：____/____。

4、（1）提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施；（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任；（3）专项工程技术咨询：以招标人实际需求为准。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（*含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有*）；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

五、项目主要负责人

项目总负责人姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册证书号：32008334，联系电话：13815879867，电子邮箱：dag781125@163.com，通讯地址：广东省深圳市南山区前海建工苑二期前海公共安全研究院一楼。

设计管理负责人姓名：/，身份证号码：/，联系电话：/，电子邮箱：/，通讯地址：/；

造价合约管理负责人姓名：孔水金，身份证号码：320113196610052035，联系电话：13851503798，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层；

总监理工程师姓名：陆开锋，身份证号码：320621196808096313，注册证书号：32009187，联系电话：13357811556，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层。

其他主要负责人员：/。

六、合同费用

合同价为人民币（大写）：壹仟肆佰陆拾柒万陆仟零贰拾捌元肆角陆分（¥：14676028.46 元）。包括：

☑项目管理服务费：（大写）肆佰陆拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元零玖分（¥：4664251.09 元），中标下浮率：10.43 %；

☑工程监理服务费：（大写）玖佰伍拾壹万壹仟柒佰柒拾柒元叁角柒分（¥：9511777.37 元），中标下浮率：10.43 %；

□专业咨询服务费：　　元，中标下浮率：　　%；

☑暂列金：（大写）伍拾万元整（¥：500000 元），其中奖金：　　元

□其他：_____。

合同最终结算价以甲方委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

七、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：**自签订合同之日起至工程竣工验收及结算审计完成。**

2. 工程监理服务期：**自工程开工之日起至工程竣工验收及结算审计完成。保修阶段监理服务期按国家有关规定执行。**

3. 专业咨询服务期：_____。

八、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

九、合同份数

本合同一式**壹拾贰**份，正本**贰**份，委托人**壹**份，工程咨询人**壹**份；副本**拾**份，委托人**陆**份，工程咨询人**肆**份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

十、合同生效

1. 合同订立时间：2021年11月30日

2. 合同订立地点：**深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业区3栋4楼**

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

4. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的住所为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更住所的，应书面方式通知对方。

委托人：（公章）深圳市龙华区建筑工务署	工程咨询人：（公章）江苏建科工程咨询有限公司
住　　所：深圳市龙华区梅龙大道2283号国鸿工业区3栋4-5楼	住　　所：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层
法定代表人：	法定代表人：陈贵
委托代理人：	委托代理人：
	法定代表人手机：13337810298
	（务必填写用以发送履约评价结果）
电　　话：0755-23336977	电　　话：025-83278667
传　　真：0755-23336901	传　　真：025-83327580
开户银行：	开户银行：工行大方巷支行
帐　　号：	帐　　号：4301011109002016463
邮政编码：	邮政编码：

2021年 11月 3 0日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：观兴东路道路工程（福花路-福前路）

建设单位（公章）：深圳市龙华区建筑工务署

竣工验收日期：2025年4月10日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	观兴东路道路工程（福花路-福前路）	工程地点	深圳市龙华区福城街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路长455米，宽50米	工程造价（万元）	6312.533671万元
结构类型		开工日期	2023 年 7 月 10 日
施工许可证号		竣工日期	
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	SZ 2023017
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	深圳市政集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国瑞林工程技术股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	工程检测单位	深圳市交通工程试验检测中心有限公司 太科技术有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025年4月7日	市政竣·通-10	各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告		2025年4月10日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告		2025年4月1日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书		2025年4月8日	市政竣·通-8	齐全有效


市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">工程已按图纸设计及合同约定完成施工任务，工程质量合格，资料齐全有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>土建工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>安装工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2025 年 4月1日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2025 年 4月1日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025 年 4月1日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025 年4月1日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025 年 4月1日</td></tr>
</table>

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：裴俊勇
注册号：4404678-AY045
有效期：至2027年6月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
田金梁
粤1442021202201374
市政
2025.09.01

10、机场路高架（三环线 - 马池路）工程监理



武汉市房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

中 标 通 知 书

报建编号：42011220170401003

招标编号：HBCZ-17050343-171511

武汉市建设工程交易中心制

致：江苏建科工程咨询有限公司

武汉航空港发展集团有限公司的机场路高架（三环线-马池路）工程监理项目，于 2017 年 9 月 28 日 10:00 时开标后，已完成评标工作，现确定你单位中标。中标价为人民币 795.2084 万元，中标工期 365 日历天，工程质量等级目标合格，项目负责人薛阳。请接通知后，于 2017 年 10 月 31 日 17:00 时前到武汉航空港发展集团有限公司（武汉市江汉区红旗渠路 100 号）与招标人签订承发包合同。限期内不来草拟合同作放弃中标处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2017 年 10 月 12 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2017 年 10 月 12 日

中标结果已公示

机场路高架（三环线-马池路）工程

建设工程监理合同

第一部分 协议书

第二部分 标准条件

第三部分 专用条件

委 托 人：武汉航空港发展集团有限公司

监 理 人：江苏建科工程咨询有限公司

日 期：二〇一七年十月

住房和城乡建设部/国家工商行政管理总局制定

第一部分　协议书

委托人（全称）：武汉航空港发展集团有限公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：机场路高架（三环线-马池路）工程监理

2、工程地点：三环线-马池路

3、工程规模：机场路高架（三环线-马池路）工程南起三环线常青立交以北（DK0+000），北止马池路以北（DK2+782.64），全长约2782.64米，红线宽40-50米，采用主线高架+地面辅道的建设方式。其中主线高架桥长2285米（含引道），宽18-22米；地面辅道长2782.64米，宽40-50米；

4、工程总投资：暂定53962.62万元（以决算审计价为准）

二、词语限定：

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件：

1、协议书

2、中标通知书；

3、双方依法签订的补充协议（如有）；

4、专用条件及附录A、附录B、附录C；

5、通用条件；

6、招标文件；

7、投标文件。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：薛阳，身份证号码：320102196905240018，注册号：32002092。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：柒佰玖拾伍万贰仟零捌拾肆元整（¥7952084）。

包括：

1. 监理酬金：柒佰玖拾伍万贰仟零捌拾肆元整（¥7952084）。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：

自 2017 年 10 月 18 日始，至 2018 年 10 月 17 日止。（工期：365 日历天）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 10 月 18 日。

2. 订立地点：武汉市

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋14层

邮政编码：210019

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：工行大方巷支行

账号：4301011109002016463

电话：025-83278550

传真：025-83327580

电子邮箱：jkjlzjl@163.com

工程质量自评结论			
本工程道路工程、桥梁工程、排水工程整体质量合格，使用功能满足设计要求，竣工资料齐全，各个子单位工程主控、一般项目均满足设计及规范要求，自评合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师：（盖章）
施工单位	项目经理：（盖章）	设施管理单位	管理负责人：（盖章）
竣工验收时间	2019 年 9 月 4 日		

表A13

工 程 竣 工 验 收 证 书

工程编号：2013081

工程名称：机场路高架（三环线-马池路）工程

施工单位：武汉市市政路桥有限公司

资质等级证书号：D142003461

年　月　日

经理（法人代表）：

总工程师：

公司技术负责人：

公司质检负责人：

项目经理：

项目技术负责人：

工程名称	机场路高架（三环线-马池路）工程	工程地点	武汉市东西湖区常青花园新区街道
工程造价（万元）	43744.5556	施工决算（万元）	50596.83
开工日期	2017.10.19	完工日期	2019.9.2
合同工期	2017.10.19~2018.10.19	竣工日期	2019.9.4
验收范围及主要工程量			
本次验收范围为机场路高架（三环线-马池路）工程合同段内道路工程、桥梁工程及排水工程子单位工程，主要工程量为： 道路工程：路基土石方开挖 95400m³，级配碎石回填 74425m³，C20 水泥混凝土面层 75984 m²，抗折 5.0 水泥混凝土面层 72297 m²，沥青面层 72616 m²； 桥梁工程：桩基 308 根，承台 83 个，墩柱 83 组，盖梁 2 个，支座 184 个，现浇箱梁 17 联（主要跨径 4×30m），钢箱梁 2 联（主要跨径 58+65+47+38m），钢混结合梁 1 联（跨径 40+59+40m），防撞护栏 7967.92m，伸缩装置 20 条，桥面沥青铺装 96536 m²； 排水工程：d300 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2966.4m，d500 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 475.7m，3-BH=3-7m×3.4m 箱涵 1 座，盖板沟 BH=0.5m×（0.5m~1.0m）578m，砖砌平算式双算雨水口 67 座，砖砌平算式单算雨水口 21 座，八字式管道出水口 50 座。			
存在问题及处理意见			
无			

证　书

江苏建科工程咨询有限公司：

你单位监理的 机场路高架(三环线～马池路)工程（K0+000–K3+620 段）通过 2022 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224206403

11、纬七路东进二期（高桥门 - 石杨路）及其配套工程项目监理

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BNB160005-02FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京市公共工程建设中心的纬七路东进二期工程（高桥门~石杨路段）及其配套工程项目监理的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：工程
2、监理范围：建筑工程;
3、监理费率（%）：0
4、总监理费（万元675
5、项目总监：唐海洋　　证书号：00414268

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期：2016年12月19日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2016年12月19日

（副本）

合同编号：WQLDJ-2016-Z018

纬七路东进二期工程（高桥门~石杨路段）

及其配套工程项目监理

合同文本

第一部分 协议书

合同验证码： c96e1657-6695-41e5-8b93-ee9d1fc7791b

委托人(全称)： 南京市公共工程建设中心

监理人(全称)： 江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 纬七路东进二期（高桥门~石杨路）及其配套工程项目监理

2.工程地点： 南京市秦淮区

3.工程规模： 城市快速路，红线宽52~66米，主线设计速度为60km/h,双向4车道。道路全长约943米，其中桥梁长约506.5米；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 肆亿元整。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 唐海洋

身份证号码： 320103197908201779

注册号：00414268/32017790

2018-09-27 16:56:25.0

五、签约酬金

签约酬金(大写): 陆佰柒拾伍万元整 (¥ 6,750,000.00)。

包括：

1. 监理酬金： ×

2. 相关服务酬金： ×

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： ×

（2）设计阶段服务酬金： ×

（3）保修阶段服务酬金： ×

（4）其他相关服务酬金： ×

六、期限

1. 监理期限：

自： 2016年12月20日 始，至 2019年06月30日 止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（2）设计阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（3）保修阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（4）其他相关服务期限自： × 始，至 × 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间： 2017年01月15日 。

2.订立地点： 南京市公共工程建设中心 。

3.本合同一式 十 份，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。

委托人：	(公章)	监理人：	(公章)
住　　所：	南京市公共工程建设中心	住　　所：	南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋14层
邮政编码：	210000	邮政编码：	210019
法定代表人或其授权的代理人：		法定代表人或其授权的代理人：	
开户银行：	1	开户银行：	工行大方巷支行
账　　号：	1	账　　号：	4301011109002016463
电　　话：	025-85655511	电　　话：	025-83278586
传　　真：	025-85655511	传　　真：	025-83327580
电子信箱：	1	电子信箱：	103593524@qq.com

2018-09-27 16:56:25.0

市政工程竣工验收证明书

工程名称：纬七路东进二期工程（高桥门~石杨路段）及其配套工程项目土建工程

竣工验收日期：2019年8月20日

建设单位	南京市公共工程建设中心			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			
施工单位	南京第二道路排水工程有限责任公司			设计单位	中铁大桥勘测设计院集团有限公司 中铁第一勘察设计院集团有限公司			
工程造价	25038万元	工程类型	桥梁、隧道、道路、排水工程		实际开工日期	2016.12.15	竣工日期	2019.8.20

验收意见

1.该工程基本建设程序齐全.
2.已完成设计图纸范围内大型土石方、桥梁工程、隧道工程、道路工程、排水工程、地铁七桥瓮公园站、河道整治工程、绿化工程、交通工程、电气照明工程等配套工程的所有工程量。
（1）桥梁工程：桥梁下部结构桩基134根，承台27个，墩柱23个，桥台4座。桥梁上部结构主线六联(2*32m混凝土连续梁+58m钢箱梁+70.5m钢箱梁+58m钢箱梁+3*32m混凝土连续梁+2*32m混凝土连续梁+40m钢箱梁+42m钢箱梁+14.06m简支钢筋混凝土板梁)+辅道桥三联（20.06m钢筋混凝土板梁+42m钢箱梁+14.06m钢筋混凝土板梁）；箱梁采用预应力后张法，空心板梁采用预应力先张法。
（2）道路工程：挖运土方84000m³+35000m³（隧道），石灰土路基55420m²；水泥搅拌桩37174m，旋喷桩11708m；路基植草防护12000m2；绿化25175.35m2；
（3）排水工程D600~D1500混凝土管1339.5m，雨水检查井34座，石砌八字出水口2座，雨水口68座，污水管312m,污水检查井10座。
（4）隧道工程：抗拔桩139根，隧道主体结构全长250m，宽25.6m，隧道最大横断面面积187㎡；共有3座人行梯道，泵站流量为1200m³/h。
（5）地铁车站工程：七桥瓮公园地铁车站建筑面积为14819.5㎡；车站采用明挖顺做施工工艺；挖运土方120000m³，其围护结构地连墙91幅，主体结构混凝土27400m³，2、3号出入口挖运土方15000m³，其围护结构钻孔灌注桩147根，主体结构混凝土3200m³。
（6）河道工程：河道整治工程。
3.工程质量符合设计及规范要求。
4.工程资料真实、齐全、有效。
5.该工程满足使用功能及安全性要求。
6.参建各方一致同意该工程验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

南京市市政工程质量安全监督站监制

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

12、云台山河以南区域基础设施工程项目（泰县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）全过程工程咨询服务

2019002

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BJN190126-01FG

江苏建科工程咨询有限公司：

南京未来科技城经济发展有限公司的云台山河以南区域基础设施工程项目（秦县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）全过程工程咨询服务的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：　工程
2、监理范围：　咨询服务;施工招标代理;市政工程;咨询招标;
3、监理费率（%）：　0
4、总监理费（万元）：　752.0978
5、项目总监：　孔水金　　证书号：　——

招标人（公章）

法定代表人（签名）

中标公告开始日期：　2019年03月05日

注：本书一式三份，招标人、中标人、 公共资源交易中心江宁分中心各执一份。

打印日期：2019年03月05日

ZB2019002

云台山河以南区域基础设施工程项目（秦县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）

全过程工程咨询服务合同

委托人：南京未来科技城经济发展有限公司

受托人：江苏建科工程咨询有限公司

第一部分 协议书

委　托　人（全称）：　南京未来科技城经济发展有限公司

受　托　人（全称）：　江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：云台山河以南区域基础设施工程项目（秦县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）全过程工程咨询服务

2.工程地点：　江宁区云台山河以南，新宁溧公路以西，望远路以北区域

3.工程规模：　新建8条道路，具体含（1）、秦县路道路全长803米，红线宽18米；（2）、汉侯路道路全长2060m，红线宽18米；（3）、宋邑路道路全长1700m，红线宽18~38米；（4）望远路道路全长761m，红线宽30米；（5）上秦淮大街道路全长905m，红线宽42米；（6）玉麟街道路全长1282m，红线宽29米；(7)凤仪街道路全长1374m，红线宽20~38米；(8)天禧路道路全长2033m，红线宽20~30米。上述8条道路等级均为：城市主干路。

项目工程建设费用暂估为38795.7万元估算。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、全过程工程咨询服务目标

本工程投资控制目标：符合国家、省、市、区关于项目投资政策的相关规定；

本工程进度目标：计划于　　年　　月　　日交付使用；

本工程质量目标：工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准；

本工程安全文明目标：工程安全生产和文明施工达到国家法律、法规与标准及省、市、区关于安全生产政策规定；

四、全过程工程咨询服务范围

本项目全过程工程咨询服务范围包括：

造价咨询：①跟踪审计工作：分析合同价款（投标报价），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划；审核工程计量与价款支付；审核工程索赔与签证费用；审核工程价款调整；材料设备询价；分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标；②工程竣工结算审核；

工程监理：项目红线范围内的工程施工阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系；

招标代理：工程勘察、设计、施工、材料、设备采购的招标。具体包括代拟发包方案；发布招标公告（发出投标邀请书）；编制资格预审文件；组织接收投标申请人报名；审查潜在投标

人资格，确定潜在投标人：编制招标文件：待甲方项目设计蓝图确认出具后，编制工程量清单，并经甲乙双方签字确认，经预算审计部或审计局认可；编制招标控制价；组织现场踏勘和答疑；组织开标、评标；草拟工程合同；编制招投标情况书面报告等。

上述过程中的附随义务以及法律规定、行业管理规定的其他应由受托人完成的工作。

各专业咨询服务具体内容详见技术要求。

五、组成本合同的文件

1. 协议书

2. 中标通知书

3. 投标文件

4、技术要求及其附件

☑ 技术要求 C：工程监理

☑ 技术要求 D：招标代理

☑ 技术要求 E：造价咨询

5. 专用条件及其附录

6. 通用条件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

六、全过程工程咨询服务项目总负责人及团队主要成员

项目总负责人：孔水金，身份证号码：320113196610052035，注册证书号：建【造】02320002867。

全过程工程咨询服务项目团队主要成员：

☑ 总监理工程师：杨建香，身份证号码：320423197211051223，注册证书号：建【造】10320010481。

☑ 招标代理负责人：李林，身份证号码：321022197611115217，注册证书号：建【造】07320008274。

☑ 造价咨询负责人：姚志勇，身份证号码：342623196711200012，注册证书号：建【造】02320002822。

注：上述负责人，如现行法律法规有相应执业资格要求的，应填写注册证书号。

七、签约酬金

签约酬金（大写）柒佰伍拾贰万零玖佰柒拾捌（¥ 7520978 元）

取费基价：387957000 元

包括：

1、 工程监理酬金：476.9568 万元

2、招标代理酬金：61.1654 万元

3、造价咨询酬金：213.9756 万元

其中：跟踪审计签约酬金：152.3330 万元；工程竣工结算审核签约酬金：61.6426 万元；

具体详见《投标函附录》。

八、服务期限

全过程工程咨询服务期限：暂定 200 日历天。自合同签定之日始，至所有咨询服务工作结束且

咨询资料交接完成之日止。

☑招标代理服务期限：自合同签定之日始，至所有招标项目合同备案完成之日止。

☑工程监理服务期限：自工程开工之日始，至工程缺陷责任期满之日止。

☑造价咨询服务期限：自合同签定之日始，至工程结算审核完成且工程结算资料交接完成之日止。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

十、合同订立及生效

合同订立时间：__2019__年__3__月___日

合同订立地点：__南京江宁__

本合同一式__陆__份，具有同等法律效力，双方各执__叁__份。

本合同双方约定：__委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章__后本合同生效。

委托人：（签章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其

授权人：（签章） 2019.3.6

开户银行：

账号：

电话：

传真：

受托人：（签章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其

授权人：（签章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工程名称：云台山河以南区域基础设施工程项目（秦县路、汉侯路、宋邑路、玉麟街、凤仪街、天禧路、望远路、上秦淮大街新建工程）工程总承包　　验收日期：　　年　　月　　日

建设单位	南京未来科技城经济发展有限公司				监理单位	江苏建科工程咨询有限公司			
施工单位	南京同力建设集团股份有限公司				设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司、东南大学建筑设计研究院有限公司			
工程规模	城市次干路、支路；全长约 10154.76m，约 29 万m²	工程造价	47133.7879 万元	类别	土方工程、道路工程、雨污水工程、交通工程、城市照明工程、绿化工程、桥梁工程、通信工程	开工日期	2019 年 06 月 04 日	竣工日期	2020 年 10 月 19 日
EPC 工程总承包项目经理	宋炳锐	施工项目经理	宋炳锐	设计负责人	史卿、夏正丰	施工技术负责人	高健强	安全员	黄朝
验收范围及数量	（1）土方工程：清表及场地平整 159468.5 m²，清淤泥 412029.4m³，挖方 386272.24m³，填方 225420m³，土方运输：约 23 万 m³，沟槽土方约 9 万 m³。 （2）道路工程：全长约 10154.76m，宽度 18~42m，约 29 万m²；沥青混凝土摊铺面积 106490.24 m²； （3）雨污水工程：混凝土管 D1000 共 1382m；混凝土管 D1200 共 1252m；混凝土顶管 D1500 共 779m；混凝土管 D400 共 2246m；混凝土管 D500 共 4232m；混凝土管 D600 共 1938m；混凝土管 D800 共 2499m；污水检查井 223 座；雨水检查井 286 座。 （4）桥梁工程：总面积 3630 m²，其中秦县路桥单跨 25 m，凤仪街桥双跨 26 m，汉侯路桥单跨 20 m，玉麟街桥双跨 26 m，共 52m，天禧路桥单跨 20 m，天禧路桥单跨 20 m。 （5）箱涵工程：宋邑路箱涵为双孔 4m×3m 长 46.1m，钢筋混凝土箱涵。 （6）绿化工程：绿化总面积约 24627 m²，景观土方 25924m³，整理绿化用地 18944 m²，红叶石楠 7755 m²，乔木鸡爪槭 1034 株，乔木银杏 1063 株，乔木香樟 3786 株，乔木吉野樱 2097 株，乔木朴树 653 株，乔木罗汉松 784 株，乔木国槐 310 株。 （7）交通工程：标杆 106 根，标记 377 个，标志牌 220 个，车行道标线 32874m，虚线标线 12220m，路名牌 35 个，人行道斑马线 13093 m²，人行道灯 106 套，信号灯 61 套，信号机箱 38 台，指路标志牌 23 块。 （8）城市照明工程及通信工程：步道灯 142 套，单臂路灯 226 套，双臂路灯 142 套，中杆灯 34 套，电缆 16583m。								
验收意见	**1.该工程基本建设程序齐全。2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。3.工程质量符合设计及规范要求。4.工程资料真实、齐全、有效。5.该工程满足使用功能及安全性要求。6.参建各方一致同意该工程验收。**								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	其他单位
项目负责人： （签字） （公章）	总监理工程师： （签字） （公章）	工地代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字）史卿 （公章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字） （公章）

四、拟派项目总监业绩

投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	黄效斌	性　别	男	年　龄	46 岁
职务	总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	370725197909241473	手机号码	13806152409
参加工作时间	2004 年	工程管理年限			21 年
从事项目总监年限	15 年	从事监理工程管理工作年限			21 年
现任职务	总监理工程师	本单位缴社保年限			12 年
项目总监资格证书编号	10213242110321826				
毕业院校、专业及时间	武汉大学、测绘工程、2004 年 7 月 1 日				
技术职称及取得该职称的时间、年限	高级工程师、2014 年 11 月 5 日、11 年				
监理工程师注册号、注册专业	32012028				
其他工程建设类执业资格	注册造价工程师				
工作单位、联系电话	江苏建科工程咨询有限公司、13806152409				
主要工作经历和自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日止（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），至少有一项作为项目总监（或总监代表）在全国范围内已完工的城市道路（至少含一座新建桥梁的施工内容）施工监理项目中任职的经历（单一项目任职时间≥1 年）且有 10 年以上工程管理经验业绩（如有请提供业绩证明材料）。					
已完工程城市道路工程同岗位监理项目情况					
建设单位	项目名称	监理酬金	开工日期	交（竣）工验收日期	工程质量
长三角投资发展(江苏)有限公司	汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理	1868.00 万元	2023 年 10 月 20 日	2025 年 6 月 30 日	合格

备注：（1）需附拟派总监理工程师资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称等；
（2）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m 的城市道路桥梁，不包括人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。（3）一个合同为一项业绩，提供一项业绩即可。（4）工程管理经验：①证明材料：材料不限形式，人员资格证书、监理合同、交（竣）工验收文件、业主证明等能反映其任职年限的材料均可，②起算时间：可以是建设工程类专业毕业证书时间（或建设工程类相关职业证书时间、或任职建设工程相关管理岗位时间）。
（5）同时提供：①人员注册证书及社保证明扫描件【社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单】，②工程管理经验证明材料扫描件，③人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件。若上述资料未能反映业绩要求的，还应提供施工（或竣工）图纸关键页。
（6）监理合同关键页须包含工程名称、监理内容、合同金额、项目总监或总监代表）姓名、双方签章等关键信息。
（7）提供的合同关键页、交（竣）工验收证明材料、施工（或竣工）图纸等证明材料至少需体现工程名称、工作内容、合同金额、人员任职岗位及任职时间等基本信息。若上述证明材料无法证明相关内容的，还应提供加盖合同甲方公章的证明文件扫描件,以上材料原件备查。

成人高等教育

毕业证书



学生 黄效斌 性别 男，一九七九 年 九 月 二十四 日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇四年 七 月在本校 测绘工程 专业函授 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：教发（2001）19号

证书编号：104865200405700203

二〇〇四年 七 月 一 日

№ 04089243

湖北省教育厅监制

H26



姓　名 黄效斌

性　别 男

出生年月 1979.09

工作单位 江苏建科建设监理有限公司

编　号 14080235

经 江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会于2014年11月5 日评审，黄效斌已具备高级工程师 资格。

发证机关：

二〇一四年十一月 五日

使用有效期：2026年07月24日
-2027年01月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄效斌

性　　别：男

出生日期：1979年09月24日

注册编号：32012028

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年04月02日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：黄效斌

签名日期：2006年07月24日　发证日期：2024年02月29日

使用有效期: 2026年07月23日
- 2026年10月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 黄效斌

性　　别: 男

出 生 日 期: 1979年09月24日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11173200011994

有 效 期 : 2025年12月15日-2029年12月14日

聘 用 单 位: 江苏建科工程咨询有限公司

个人签名: 黄效斌

签名日期: 2026年07月23日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年11月17日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月6日

已完工程城市道路工程同岗位监理项目情况：汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理

中 标 通 知 书

编号：E3205840327001523003001

江苏建科工程咨询有限公司 ：

长三角投资发展（江苏）有限公司的汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30天内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表与2022年12月07日前到长三角投资发展（江苏）有限公司与我方洽谈合同。

中标条件：

中标内容	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理	规模	道路全长约4.3km，道路标准段红线宽50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、景观绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约1km。规划道路等级为城市主干路。
中标价（元）	18680000.00	下浮率	——
项目经理	黄效斌		
中标工期（天）	730	中标质量	合格
计划开竣工时间	2022年11月30日 至 2024年11月28日		
备注：			

建设单位(公章)：

法定代表人（签名）：

招标人(公章)：

法定代表人(签名)：

招标办（盖章）：

招标代理（公章）：

法定代表人（签名）：

第一部分协议书

委托人（全称）：长三角投资发展(江苏)有限公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

本工程实行代建制，委托人（建设单位）已委托苏州市吴江项目建设管理有限公司对该工程进行全过程管理，中标单位须服从管理。

一、工程概况

1. 工程名称：汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理；

2. 工程地点：汾湖高新区，北起吴江大道，南至育才路以南；

3. 工程规模：道路全长约 4.3km，道路标准段红线宽 50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、绿化绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约 1km。规划道路等级为城市主干路；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程估算额约 154000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄效斌，身份证号码：370725197909241473，注册号：32012028。

五、签约酬金

签约酬金（含税价）（大写）：壹仟捌佰陆拾捌万元整（¥18680000.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：18680000.00 元。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：自 2022 年 11 月 30 日始，至 2024 年 11 月 28 日止，共 730 天。投标监理服务期限不得小于 730 天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。总监理服务期限超过 730 天，委托人不支付延期费用。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（2）设计阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（3）保修阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（4）其他相关服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止。（以实际施工期间为准）

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月28日。

2. 订立地点：东太湖大厦7楼。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签章）　　法定代表人或其授权的代理人：（签章）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程01施工标段（K0+000.000～K1+313.000）	开工日期	2023 年 10 月 20 日
施工单位	北京市政建设集团有限责任公司 江苏四通路桥工程有限公司	竣工日期	2025 年 06 月 30 日
合同造价（万元）	72683.3333	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、桥梁工程：主线高架桥1座、上下匝道2座，桥梁全长1530.35m，主线高架桥12联，其中：钢筋混凝土现浇箱梁11联，宽度25.6m~62.6m，最大单跨60m；钢箱梁1联，采用顶推施工工艺，宽度25.6m，跨径146m（42m+62m+42m）。最大单跨62m；LD匝道桥、RU匝道桥共6联现浇箱梁，匝道桥全长530.9m。互通匝道桥梁全长1867.93m，其中：A匝道桥长293.45m共4联，其中现浇混凝土箱梁3联，宽度9-9.75m；钢箱梁1联，宽度9.75m，最大单跨38m。B匝道桥全长679.45m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-20.689m，最大单跨37.5m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨45m。C匝道桥全长638.683m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-15.899m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨46m。D匝道桥全长255.95m共3联现浇箱梁，宽度9-9.75m。地面道路桥梁3座，其中：牛长泾辅道桥左幅长199.45m、右幅长228.45m共4联，其中现浇箱梁2联，宽度17.5m；钢箱梁2联，采用同步顶推工艺，宽度17.5m，最大单跨62m。二白荡桥上部结构采用（3×30+3×30）m 装配式混凝土简支箱梁，桥梁全长182.9m。三家村港桥上部采用（3×10）m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长35.44m。高架桥、上下匝道桥、牛长泾辅道桥下部结构采用花瓶式墩身、U型桥台，钻孔桩+承台基础；二白荡桥及三家村港桥下部采用柱式墩、薄壁式桥台、钻孔灌注桩基础。

2、道路工程：新建汾杨路道路等级为城市主干路，沥青混凝土路面结构，主线设计速度 60Km/h，辅道设计速度 40Km/h，地面系统道路全宽为 60.0m，长为 1313m。吴江大道互通改造段主辅道改造段桩号范围 WK19+535～WK21+155，全长约 1620m。道路软土路基处理Φ500mm 水泥搅拌桩约 14.0 万 m；Φ400mm 预制混凝土管桩约 2.8 万 m；Φ500mm 高压旋喷桩约 2.1 万 m；碎石换填约 1.5 万 m3；土工格栅约 8.0 万 m2；挡土墙约 900m。地面道路桥梁 3 座，分别是牛长泾辅道桥、二白荡桥、三家村港桥。

3、雨水工程：DN300HDPE 缠绕结构壁管约 2900m；DN600HDPE 缠绕结构壁管约 3000m；d800mm 钢筋砼承插管约 1100m；d1000mm 钢筋砼承插管约 900m；d1200mm 钢筋砼承插管约 15m；截水沟约 60m；检查井 203 座。

4、箱涵工程：箱涵结构为钢筋混凝土结构，老涵接长 28.5m，净宽为 8m。

5、圆管涵工程：Φ1.5m 钢筋混凝土管约 140m；一字墙、护坡等 3 处。

6、护岸工程：三家村、牛长泾河航道护岸全长约 400m，护岸内侧人行步道约 600m2。

7、电力通道工程：C-PVC 管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 630m；C-PVC 管（16 孔Φ200+4 孔Φ100mm）约 140m；C-PVC 管（36 孔Φ150+2 孔Φ100mm）约 600m；涂塑钢管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 210m；涂塑钢管（16 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 65 米，工作井 36 座。

8、其它工程：

（1）交安设施：热熔标线约 10000m2；标志板包含附着式、单柱式、单悬臂、双悬臂、门架式；混凝土防撞护栏约 400m。

（2）智慧交通：交叉口信控系统 2 处；闯红灯电子警察系统 2 套；交通卡口抓拍子系统 2 套；路段视频监控系统 8 套；平交口视频监控系统 2 套；入口匝道控制系统 4 套；主动发光标志系统 5 套，另包含信息采集系统；交通违法检测系统；交通卡口系统等。

（3）照明工程：地面照明 180 套；高架照明 69 套；吸顶灯 94 套；护栏灯约 2600 套。

（4）景观绿化工程：栽植灌木约 770 株；栽植乔木约 600 株；栽植色带约 55000m2；花镜约 180m2；铺种草皮约 57000m2。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经验收，汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程 01 施工标段（K0+000.000～K1+313.000）的工程资料、外观质量、实体质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 08 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：李科良（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程02施工标段（K1+313.000-K3+602.611）	开工日期	2023年10月21日
施工单位	中铁二十四局集团有限公司、中铁九局集团第一建设有限公司联合体	竣工日期	2025年6月30日
合同造价（万元）	36670.65	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程验收范围包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、电力通道工程、交安工程、照明工程、绿化工程、智慧交通工程、驳岸工程等。

1、道路工程:本标段道路工程全长 2289.611m，道路红线宽度 50m，道路等级为城市主干路，主线设计速度 60km/h，辅道设计速度 40km/h，沥青混凝土路面约 71167 m²，人行道约 16027 m²；2、桥梁工程：本标段桥梁共三座，其中南河扇桥上部采用(3x13)m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长 44.998m，新开河桥上部采用(10+35+10)m 跨径组合，中跨采用装配式预应力砼简支箱梁，边跨为 PC 空心板梁，桥梁全长 60.44m；杨荡港桥跨径组成为(3x30)+(40+65+40)+(2x30)，其中主桥跨径为（40+65+40m）的变截面悬浇梁，引桥均采用 30m 标准跨现浇箱梁，桥梁全长 301m。3、其他工程：（1）排水工程：雨水管道约 9028m、污水管道约 2357m，其中过河 DN1650 顶管管道 184.7m、de225 拖拉管道 180m，沉井 2 座；（2）交安工程：标线约 6170 m²、标志牌约 85 个；（3）电力通道工程：电力管道全长约 2561m、混凝土井约 58 座；（4）照明工程：照明灯杆 119 根；（5）绿化工程：绿化面积约 25481 m²；（6）智慧交通工程：3 个交叉口信号灯及电子监控系统。（7）驳岸工程：重力式驳岸 449 米。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经检验汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程 02 施工标段（K1+313.000-K3+602.611）的工程资料、外观、观感、质量、实物质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 8 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

主要工作经历（10 年以上工程管理经验，5 年以上市政道路工程监理经验）



成人高等教育

毕业证书

学生 黄效斌 性别 男，一九七九 年 九 月 二十四 日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇四年 七 月在本校 测绘工程 专业函授 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：教发（2001）19号

证书编号：104865200405700203

二〇〇四年 七 月 一 日

№ 04089243

湖北省教育厅监制



H26

姓 名 黄效斌

性 别 男

出生年月 1979.09

工作单位 江苏建科建设监理有限公司

编 号 14080235

经 江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会于2014年11月5 日评审， 黄效斌 已具备 高级工程师 资格。

发证机关：

二〇一四年十一月 五日

使用有效期：2026年07月24日
-2027年01月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄效斌

性　　别：男

出生日期：1979年09月24日

注册编号：32012028

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年04月02日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：黄效斌

签名日期：2006年07月24日　发证日期：2024年02月29日

使用有效期: 2026年07月23日
- 2026年10月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 黄效斌

性　　别: 男

出 生 日 期: 1979年09月24日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11173200011994

有 效 期 : 2025年12月15日-2029年12月14日

聘 用 单 位: 江苏建科工程咨询有限公司

个人签名: 黄效斌

签名日期: 2026年07月23日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年11月17日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月6日

项目名称	开工、竣工时间	工作岗位
吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理	2013 年 8 月 16 日 -2015 年 11 月 20 日	总监理工程师
软件园西侧道路工程施工监理	2015 年 11 月 25 日 -2017 年 1 月 17 日	总监理工程师
汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理	2023 年 10 月 20 日 -2025 年 6 月 30 日	总监理工程师

1、吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理

中 标 通 知 书

编号：ZX20130086

江苏建科建设监理有限公司：

苏州吴江太湖新城市政公用局的吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2013 年 9 月 1 日前到苏州吴江太湖新城市政公用局与我方洽谈合同。

中标条件如下：

工程规模	启动区一期工程一标段	中标内容	吴江东太湖旅游度假区启动区主入口道路：S230省道辅道（迎宾大道-支河三）道路；温泉养生园入口道路的施工监理
中标价	￥3560000.00元		
中标工期	进场时间：2013年09月01日 退场时间：2015年12月31日	日历天	852
中标质量	合格		
总监	李如斌		
备注：项目总监：李如斌；给排水专业监理工程师：顾彦柱、贾韬；监理员：张伟、黄浩、陈骏骏、冯美锋、吴立宝、唐伟、吉正同；安全监理员：余道财、孙毅。			

招标人(章)
法定代表人(签字)

代理机构(章)

吴江市建设工程
招标投标办公室(章)
2013 年 8 月 28 日

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人苏州吴江太湖新城市政公用局　与监理人江苏建科建设监理有限公司　经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理

工程地点：太湖新城

工程规模：

总投资：工程造价约为**21357.59**万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

① 监理投标书或中标通知书；

② 本合同标准条件；

③ 本合同专用条件；

④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本工程监理服务费的中标价为　叁佰伍拾陆万圆整（监理费率**1.67%**）　。

本合同自2013年9月1日开始实施，至2015年12月

31日完成。（具体开工日期以委托人书面通知为准，合同完成日期按合同约定工期相应顺延）

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）	监理人：（签章）
住所：	住所：
法定代表人（签章）：	法定代表人（签章）：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮编：	邮编：
电话：	电话：

本合同签订于 2013 年 月 日 签订地： 苏州吴江太湖新城市政公用局

工程行政管理机关鉴证意见： 鉴证机关（章） 经办人：　　年　月

申　请

苏州市吴江区住房和城乡建设局：

苏州吴江太湖新城市政公用局

我单位于2013年8月28日中标的吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理项目，该项目总监李如斌，男，43岁，国家注册监理工程师（注册号32002094），注册专业市政公用工程。

由于该项目总监李如斌已于2014年春节后离职，为不影响监理工作的正常开展，现将总监更换为黄效斌，男，34岁，国家注册监理工程师（注册号32012028），注册专业市政公用工程。

特此申请。望批准！

江苏建科建设监理有限公司

2014年2月21日

竣 工 验 收 证 书

工程名称	S230省道辅道二标段工程	开工日期	2014年5月28日
施工单位	吴江市明港道桥工程有限公司	竣工日期	2015年9月18日
合同造价（万元）	5189.175928	施工决算（万元）	

验收范围及数量

1、沥青混凝土路面约51000m²
2、雨水管道约7300m
3、污水管道约3200m
4、桥梁一座（军运港桥）24×66m

存在问题及处理意见

对工程的质量评价

本工程已全部完成施工图纸及合同约定的内容，实测和外观检测符合设计规范要求，质量、安全资料齐全，该工程为合格工程。

竣工验收日期：2015 年 10 月 26 日

竣工验收单位意见

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
项目管理单位	签名（盖章）	监理单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
邀请单位	签名（盖章）		签名（盖章）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	S230省道辅道一标段	开工日期	2013年8月16日
施工单位	苏州祥盛建设工程有限公司	竣工日期	2015年9月6日
合同造价（万元）	4794.6588	施工决算（万元）	

验收范围及数量

S230省道辅道一标段工程为吴江东太湖度假区中的主要道路，整体与230省道平行，起点桩号为SK0+212.571，终点桩号为SK3+750。本次验收工程内容包括：道路、桥梁、排水工程、过路预埋管、花岗石铺装。其中:道路工程路幅宽14米，SK0+212.571－SK0+730、SK0+850－SK1+220、SK1+300－SK2+057、SK2+120－SK3+750全长共3274.429米（SK0+730-SK0+850、SK1+220－SK1+300不在本次工程实施，SK2+057~SK2+120交叉路口由养生园道路工程施工），包括路基、基层、沥青封层、沥青下面层、沥青上面层、公交站台，花岗石铺装7068.17米；桥梁：SK1+199.89处1座一跨20米先张法预应力砼空心板梁草港河桥，宽20米。雨污水管道:污水FRPP双壁加筋波纹管:DN400为1852米、DN500为795米、DN600为755米,PE拖拉管DN300为38米、DN500为33米，检查井290座，雨水二级钢筋混凝土承插管DN800为942米,DN1000为831米，FRPP双壁加筋波纹管DN250为501米、DN400为2437米、DN500为188米、DN600为2393米，检查井为262座，边井为251座；过路管：电力工程CPVCΦ200管376.45米、弱电过路Φ110钢管1746米，检查井为19座 。

存在问题及处理意见

无问题

对工程的质量评价

本工程已全部完成施工图纸及合同约定的内容，实测和外观检测符合设计及规范要求，质量、安全资料齐全，该工程为合格工程。

竣工验收日期：

竣工验收单位意见

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
项目管理单位	签名（盖章）	监理单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
邀请单位	签名（盖章）		

竣工验收证书

工程名称	东太湖旅游度假区启动区主入口道路工程	开工日期	2013年8月20日
施工单位	吴江通达市政工程有限公司	竣工日期	2014年5月5日
合同造价（万元）	中标价格416.251203万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：

通过对工程实体和验收资料的检查验收，本工程各分部，分项工程实体质量和外观质量符合验收规范要求，质量合格,能满足安全使用的要求.

验收范围及数量：

1、道路工程：桩号为EK0+027-EK0+405.967,K0+000-K0+094.821段，共计473.79m；

2、管道工程：雨水管道692m，雨水检查井26座。

竣工验收日期：　　年　月　日

参加竣工验收单位意见：

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理意见：

无

竣工验收证书

工程名称	温泉养生园入口道路工程	开工日期	2013年8月20日
施工单位	吴江市联东市政工程有限公司	竣工日期	
合同造价（万元）	974.5823	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

本工程已全部完成施工图纸及合同约定的内容，实测和外观检测符合设计及规范要求，质量、安全资料齐全，该工程为合格工程。

竣工验收日期

竣工验收单位意见

验收范围及数量

温泉养生园入口道路吴江东太湖度假区内一条主要道路，起点桩号为CK0+000，终点桩号为CK0+405.911。本次验收工程内容包括：道路、桥梁、排水工程、过路预埋管、花岗石铺装。其中:道路工程路幅宽9米，CK0+000－CK+165、CK0+195－405.911全长共375.911米（CK0+000-CK0+040段基层应业主要求不施工），包括路基、基层、沥青封层、沥青下面层，花岗石铺装61.00米；桥梁：CK0+180处1座三跨30米先张法预应力砼空心板支河四桥，宽24米。CK0+395盖板涵，涵长22米，CK0+401.333处Φ800圆管涵，长度26.08米，雨污水管道:污水FRPP双壁加筋波纹管:DN400为80米、DN500为210.4米、PE400为37米,检查井9座，雨水二级钢筋混凝土平口管DN800为149.9米,雨水二级钢筋混凝土承插管DN1000为96米，FRPP双壁加筋波纹管DN250为110米、DN400为324.4米、DN600为22.1米，检查井为24座，边井为28座；过路管：电力工程CPVCΦ200管174.5米、弱电过路Φ100钢管504米，检查井为10座，温泉过路管道Φ400钢管17米 。

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
项目管理单位	签名（盖章）	监理单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
邀请单位	签名（盖章）		

存在问题及处理意见

无问题

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015 年 11 月 20 日

备案机关负责人	周晓琴	备案经办人	冯东根

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江太湖新城市政公用局		
工程名称	S230省道铜通二级段		
工程地点	太湖新城		
建筑面积(m²)			
结构类型	道路、桥涵、桥梁		
工程用途	市政		
开工日期	2014-05-28		
竣工验收日期	2015-10-26		
施工许可证号	SZ2013071 320584-201405280218		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	江苏苏州地质工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	吴江市明强道路工程有限公司	资质等级	市政总承包一级
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见	勘察单位意见	单位(项目)负责人： (公章) 年 月 日
	设计单位意见	单位(项目)负责人：来丽明 (公章) 年 月 日
	施工单位意见	单位(项目)负责人： (公章) 2015 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： (公章) 年 月 日
	建设单位意见	单位(项目)负责人： (公章) 2015年10月26日

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015年 11月 5日

备案机关负责人	周汝琴	备案经办人	张东旭

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江太湖新城市政公用局		
工程名称	S230省通辅道一标段		
工程地点	太湖新城		
建筑面积(m^2)			
结构类型			
工程用途			
开工日期	2013.08.16		
竣工验收日期			
施工许可证号	320584201405210818		
施工图审查意见			
勘察单位名称	江苏苏州地质工程勘察院	资质等级	综合乙级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	
施工单位名称	苏州祥盛建设工程有限公司	资质等级	壹级
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	综合甲级
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人：任建顺 （公章） 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015 年 4 月 9 日

备案机关负责人	周红琴	备案经办人	王东旭

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江太湖新城市政公用局		
工程名称	东太湖旅游度假区启动区主入口道路工程		
工程地点	吴江东太湖		
建筑面积(m^2)	道路378.967m，雨水管道692m（DN400、DN600）		
结构类型	市政道路雨排水		
工程用途	市政		
开工日期	2013年8月20日		
竣工验收日期	2016年5月9日		
施工许可证号	320584201606090318		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	江苏苏州城乡建设勘察院	资质等级	综合乙级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	
施工单位名称	吴江通达市政工程有限公司	资质等级	
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见		
	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015 年 10 月 15 日

备案机关负责人	周晓琴	备案经办人	王东根

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江东太湖新城市政公用局		
工程名称	温泉养生园入口道路工程		
工程地点	松陵		
建筑面积(m^2)			
结构类型			
工程用途			
开工日期	2013. 8. 20		
竣工验收日期	2015. 9. 5		
施工许可证号	320584201405300118		
施工图审查意见			
勘察单位名称	江苏苏州地质勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	
施工单位名称	易通计联齐市政工程有限公司	资质等级	贰级
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	综合甲级
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见

勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
施工单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
监理单位意见	总监理工程师： （公章） 年 月 日
建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日

获奖证书

黄致斌 同志:

你参与建设的“S230省道辅道一标段”

荣获2017年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。

二〇一八年四月八日

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至*****

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

江苏省工商行政管理局 登记专用章

2、软件园西侧道路工程施工监理

中 标 通 知 书

编号：WJ201502151501

江苏建科建设监理有限公司 ：

苏州吴江太湖新城市政公用局的软件园西侧道路工程施工监理工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30天内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表与2015年11月25日前到苏州吴江太湖新城市政公用局与我方洽谈合同。

中标条件：

中标内容	道路、桥梁、排水、交通安全设施等工程施工监理	规模	道路长2610米
中标价（元）	1366600.00	下浮率	----
中标工期（天）	480	中标质量	合格
计划开竣工时间	2015年11月25日至2017年03月18日		
项目经理	黄效斌		
备注：道路专监：王锋　桥梁专监：吴立宝　监理员：唐伟、凡德东、王为仙、吉正同			

建设单位(公章)：　　招标办（盖章）：

法定代表人（签名）：

招标人(公章)：　　招标代理（公章）：

法定代表人(签名)：　　法定代表人（签名）：

2015 年 11 月 12 日

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

软件园西侧道路工程监理合同

编号：2015-旅游-012-道路 03-2

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）： 苏州吴江太湖新城市政公用局

监理人（全称）： 江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：软件园西侧道路工程施工监理
2. 工程地点：吴江区太湖新城
3. 工程规模：城市主干路，道路改建全长约 2610 米，投资估算约 7000 万元
4. 工程概算投资额：约 7000 万元。

二、词语限定： 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄效斌，身份证号码：370725197909241473，注册号：32012028。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹佰叁拾陆万陆仟陆佰元整。

包括：1. 监理酬金：壹佰叁拾陆万陆仟陆佰元整（￥1366600 元，本工程监理服务费率为 1.95%）

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：自 2015 年 11 月 25 日始，至 2017 年 3 月 18 日止，共 480 天，投标监理服务期限不得小于 480 天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。总监理服务期限超过 480 天，发包人不再支付延期费用。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自/年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月/ 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2015 年 12 月 30 日。

2. 订立地点：吴江。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号

电话：

传真：

电子邮箱：

竣工验收证书

工程名称	吴江区软件园西侧道路工程	开工日期	2015.11.25	对工程的质量评价 道路表面平整，接茬紧密平顺；各项指标满足设计及规范要求；排水工程窨井顺直；砼结构满足设计及规范要求；桥梁工程符合设计要求；工程竣工资料齐全。 经验收达到合格标准，同意通过竣工验收。	
施工单位	江苏四通路桥工程有限公司	竣工日期	2017.1.17		
合同造价（万元）	5502.8808	施工决算（万元）		竣工验收日期	2017 年 4 月 18 日
验收范围及数量： 本工程全长约 2610m，道路及桥梁均为两侧扩宽。姚斌路大桥长 110.12m，宽 38m，总跨径为 104m。大浦口桥长 126.12m，宽 38m，总跨径为 120m。雨水管道 DN225~D1000 布置于两侧人行道下，全长约 3003m。		参加竣工验收单位意见			
存在问题及处理意见： 无		建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
		监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
		勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至*****

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

江苏省工商行政管理局 登记专用章

3、汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理

中 标 通 知 书

编号：E3205840327001523003001

江苏建科工程咨询有限公司 ：

长三角投资发展（江苏）有限公司的汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30天内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表与2022年12月07日前到长三角投资发展（江苏）有限公司与我方洽谈合同。

中标条件：

中标内容	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理	规模	道路全长约4.3km，道路标准段红线宽50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、景观绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约1km。规划道路等级为城市主干路。
中标价（元）	18680000.00	下浮率	——
项目经理	黄效斌		
中标工期（天）	730	中标质量	合格
计划开竣工时间	2022年11月30日 至 2024年11月28日		
备注：			

建设单位(公章)：

法定代表人（签名）：

招标人(公章)：

法定代表人(签名)：

招标办（盖章）：

招标代理（公章）：

法定代表人（签名）：

第一部分协议书

委托人（全称）：长三角投资发展(江苏)有限公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

本工程实行代建制，委托人（建设单位）已委托苏州市吴江项目建设管理有限公司对该工程进行全过程管理，中标单位须服从管理。

一、工程概况

1. 工程名称：汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理；

2. 工程地点：汾湖高新区，北起吴江大道，南至育才路以南；

3. 工程规模：道路全长约 4.3km，道路标准段红线宽 50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、绿化绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约 1km。规划道路等级为城市主干路；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程估算额约 154000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄效斌，身份证号码：370725197909241473，注册号：32012028。

五、签约酬金

签约酬金（含税价）（大写）：壹仟捌佰陆拾捌万元整（¥18680000.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：18680000.00 元。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：自 2022 年 11 月 30 日始，至 2024 年 11 月 28 日止，共 730 天。投标监理服务期限不得小于 730 天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。总监理服务期限超过 730 天，委托人不支付延期费用。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（2）设计阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（3）保修阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（4）其他相关服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止。（以实际施工期间为准）

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月28日。

2. 订立地点：东太湖大厦7楼。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签章）　　法定代表人或其授权的代理人：（签章）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程01施工标段（K0+000.000～K1+313.000）	开工日期	2023 年 10 月 20 日
施工单位	北京市政建设集团有限责任公司 江苏四通路桥工程有限公司	竣工日期	2025 年 06 月 30 日
合同造价（万元）	72683.3333	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、桥梁工程：主线高架桥1座、上下匝道2座，桥梁全长1530.35m，主线高架桥12联，其中：钢筋混凝土现浇箱梁11联，宽度25.6m~62.6m，最大单跨60m；钢箱梁1联，采用顶推施工工艺，宽度25.6m，跨径146m（42m+62m+42m）。最大单跨62m；LD匝道桥、RU匝道桥共6联现浇箱梁，匝道桥全长530.9m。互通匝道桥梁全长1867.93m，其中：A匝道桥长293.45m共4联，其中现浇混凝土箱梁3联，宽度9-9.75m；钢箱梁1联，宽度9.75m，最大单跨38m。B匝道桥全长679.45m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-20.689m，最大单跨37.5m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨45m。C匝道桥全长638.683m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-15.899m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨46m。D匝道桥全长255.95m共3联现浇箱梁，宽度9-9.75m。地面道路桥梁3座，其中：牛长泾辅道桥左幅长199.45m、右幅长228.45m共4联，其中现浇箱梁2联，宽度17.5m；钢箱梁2联，采用同步顶推工艺，宽度17.5m，最大单跨62m。二白荡桥上部结构采用（3×30+3×30）m 装配式混凝土简支箱梁，桥梁全长182.9m。三家村港桥上部采用（3×10）m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长35.44m。高架桥、上下匝道桥、牛长泾辅道桥下部结构采用花瓶式墩身、U型桥台，钻孔桩+承台基础；二白荡桥及三家村港桥下部采用柱式墩、薄壁式桥台、钻孔灌注桩基础。

2、道路工程：新建汾杨路道路等级为城市主干路，沥青混凝土路面结构，主线设计速度 60Km/h，辅道设计速度 40Km/h，地面系统道路全宽为 60.0m，长为 1313m。吴江大道互通改造段主辅道改造段桩号范围 WK19+535～WK21+155，全长约 1620m。道路软土路基处理Φ500mm 水泥搅拌桩约 14.0 万 m；Φ400mm 预制混凝土管桩约 2.8 万 m；Φ500mm 高压旋喷桩约 2.1 万 m；碎石换填约 1.5 万 m3；土工格栅约 8.0 万 m2；挡土墙约 900m。地面道路桥梁 3 座，分别是牛长泾辅道桥、二白荡桥、三家村港桥。

3、雨水工程：DN300HDPE 缠绕结构壁管约 2900m；DN600HDPE 缠绕结构壁管约 3000m；d800mm 钢筋砼承插管约 1100m；d1000mm 钢筋砼承插管约 900m；d1200mm 钢筋砼承插管约 15m；截水沟约 60m；检查井 203 座。

4、箱涵工程：箱涵结构为钢筋混凝土结构，老涵接长 28.5m，净宽为 8m。

5、圆管涵工程：Φ1.5m 钢筋混凝土管约 140m；一字墙、护坡等 3 处。

6、护岸工程：三家村、牛长泾河航道护岸全长约 400m，护岸内侧人行步道约 600m2。

7、电力通道工程：C-PVC 管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 630m；C-PVC 管（16 孔Φ200+4 孔Φ100mm）约 140m；C-PVC 管（36 孔Φ150+2 孔Φ100mm）约 600m；涂塑钢管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 210m；涂塑钢管（16 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 65 米，工作井 36 座。

8、其它工程：

（1）交安设施：热熔标线约 10000m2；标志板包含附着式、单柱式、单悬臂、双悬臂、门架式；混凝土防撞护栏约 400m。

（2）智慧交通：交叉口信控系统 2 处；闯红灯电子警察系统 2 套；交通卡口抓拍子系统 2 套；路段视频监控系统 8 套；平交口视频监控系统 2 套；入口匝道控制系统 4 套；主动发光标志系统 5 套，另包含信息采集系统；交通违法检测系统；交通卡口系统等。

（3）照明工程：地面照明 180 套；高架照明 69 套；吸顶灯 94 套；护栏灯约 2600 套。

（4）景观绿化工程：栽植灌木约 770 株；栽植乔木约 600 株；栽植色带约 55000m2；花镜约 180m2；铺种草皮约 57000m2。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经验收，汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程 01 施工标段（K0+000.000～K1+313.000）的工程资料、外观质量、实体质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 08 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：李科良（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程02施工标段（K1+313.000-K3+602.611）	开工日期	2023年10月21日
施工单位	中铁二十四局集团有限公司、中铁九局集团第一建设有限公司联合体	竣工日期	2025年6月30日
合同造价（万元）	36670.65	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程验收范围包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、电力通道工程、交安工程、照明工程、绿化工程、智慧交通工程、驳岸工程等。

1、道路工程:本标段道路工程全长 2289.611m，道路红线宽度 50m，道路等级为城市主干路，主线设计速度 60km/h，辅道设计速度 40km/h，沥青混凝土路面约 71167 m²，人行道约 16027 m²；2、桥梁工程：本标段桥梁共三座，其中南河扇桥上部采用(3x13)m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长 44.998m，新开河桥上部采用(10+35+10)m 跨径组合，中跨采用装配式预应力砼简支箱梁，边跨为 PC 空心板梁，桥梁全长 60.44m；杨荡港桥跨径组成为(3x30)+(40+65+40)+(2x30)，其中主桥跨径为（40+65+40m）的变截面悬浇梁，引桥均采用 30m 标准跨现浇箱梁，桥梁全长 301m。3、其他工程：（1）排水工程：雨水管道约 9028m、污水管道约 2357m，其中过河 DN1650 顶管管道 184.7m、de225 拖拉管道 180m，沉井 2 座；（2）交安工程：标线约 6170 m²、标志牌约 85 个；（3）电力通道工程：电力管道全长约 2561m、混凝土井约 58 座；（4）照明工程：照明灯杆 119 根；（5）绿化工程：绿化面积约 25481 m²；（6）智慧交通工程：3 个交叉口信号灯及电子监控系统。（7）驳岸工程：重力式驳岸 449 米。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经检验汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程 02 施工标段（K1+313.000-K3+602.611）的工程资料、外观、观感、质量、实物质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 8 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

五、拟派监理团队（项目总监除外）

监理项目人员一览表

序号	本项目中担任的职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业特长	证书编号	备注
1	总监理工程师	黄效斌	男	46 岁	高级工程师	测绘工程	32012028	注册监理工程师
2	总监代表	刘涛	男	46 岁	高级工程师	土木工程	31009465	注册监理工程师
3	路桥监理工程师一	韦可江	男	41 岁	高级工程师	土木工程	32023195	注册监理工程师
4	路桥监理工程师二	展祥华	男	46 岁	高级工程师	工程管理	32014622	注册监理工程师
5	路桥监理工程师三	陈瑞	男	34 岁	工程师	工程监理	32096386	注册监理工程师
6	路桥监理工程师四	葛冬慧	男	38 岁	工程师	建筑工程技术	32094605	注册监理工程师
7	机电监理工程师	王宁	男	54 岁	高级工程师	机电安装工程	32023193	注册监理工程师
8	安全监理工程师	石文龙	男	49 岁	高级工程师	土木工程	32090065987、32019357	注册安全工程师、注册监理工程师
9	造价监理工程师	朱亮	男	45 岁	高级工程师	土木工程	建[造]11213200008001、32019254	注册造价工程师、注册监理工程师
10	测量监理工程师	张彩强	男	41 岁	工程师	土木工程	苏建监专2018010116	专业监理工程师
11	计划统计工作人员	张浩	男	37 岁	工程师	土木工程	苏建监专2020011041	专业监理工程师
12	信息工程师	曾文瑞	男	27 岁	助理工程师	建筑环境与能源应用工程	223201008153415752	监理员
13	其他监理人员一	谭健伟	男	32 岁	工程师	土木工程	苏建监专2019000388	专业监理工程师
14	其他监理人员二	封磊	男	28 岁	助理工程师	土木工程	C20240401	监理员
15	其他监理人员三	常昕	男	25 岁	助理工程师	土木工程	C20230534	监理员

1、总监理工程师：黄效斌

投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	黄效斌	性　别	男	年　龄	46 岁
职务	总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	370725197909241473	手机号码	13806152409
参加工作时间	2004 年	工程管理年限	21 年		
从事项目总监年限	15 年	从事监理工程管理工作年限	21 年		
现任职务	总监理工程师	本单位缴社保年限	12 年		
项目总监资格证书编号	10213242110321826				
毕业院校、专业及时间	武汉大学、测绘工程、2004 年 7 月 1 日				
技术职称及取得该职称的时间、年限	高级工程师、2014 年 11 月 5 日、11 年				
监理工程师注册号、注册专业	32012028				
其他工程建设类执业资格	注册造价工程师				
工作单位、联系电话	江苏建科工程咨询有限公司、13806152409				
主要工作经历和自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日止（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），至少有一项作为项目总监（或总监代表）在全国范围内已完工的城市道路（至少含一座新建桥梁的施工内容）施工监理项目中任职的经历（单一项目任职时间≥1 年）且有 10 年以上工程管理经验业绩（如有请提供业绩证明材料）。					
已完工程城市道路工程同岗位监理项目情况					
建设单位	项目名称	监理酬金	开工日期	交（竣）工验收日期	工程质量
长三角投资发展(江苏）有限公司	汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理	1868.00 万元	2023 年 10 月 20 日	2025 年 6 月 30 日	合格

备注：（1）需附拟派总监理工程师资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称等；
（2）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m 的城市道路桥梁，不包括人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。（3）一个合同为一项业绩，提供一项业绩即可。（4）工程管理经验：①证明材料：材料不限形式，人员资格证书、监理合同、交（竣）工验收文件、业主证明等能反映其任职年限的材料均可，②起算时间：可以是建设工程类专业毕业证书时间（或建设工程类相关职业证书时间、或任职建设工程相关管理岗位时间）。
（5）同时提供：①人员注册证书及社保证明扫描件【社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单】，②工程管理经验证明材料扫描件，③人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件。若上述资料未能反映业绩要求的，还应提供施工（或竣工）图纸关键页。
（6）监理合同关键页须包含工程名称、监理内容、合同金额、项目总监或总监代表）姓名、双方签章等关键信息。
（7）提供的合同关键页、交（竣）工验收证明材料、施工（或竣工）图纸等证明材料至少需体现工程名称、工作内容、合同金额、人员任职岗位及任职时间等基本信息。若上述证明材料无法证明相关内容的，还应提供加盖合同甲方公章的证明文件扫描件,以上材料原件备查。

成人高等教育

毕业证书



学生 黄效斌 性别 男，一九七九 年 九 月 二十四 日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇四年 七 月在本校 测绘工程 专业函授 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：教发（2001）19号

证书编号：104865200405700203

二〇〇四年 七 月 一 日

№ 04089243

湖北省教育厅监制

H26



姓　名 黄效斌

性　别 男

出生年月 1979.09

工作单位 江苏建科建设监理有限公司

编　号 14080235

经 江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会于2014年11月5 日评审，黄效斌已具备高级工程师 资格。

发证机关：

二〇一四年十一月 五日

使用有效期：2026年07月24日
-2027年01月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄效斌

性　　别：男

出生日期：1979年09月24日

注册编号：32012028

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年04月02日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：黄效斌

签名日期：2006年07月24日　发证日期：2024年02月29日

使用有效期: 2026年07月23日
- 2026年10月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 黄效斌

性　　别: 男

出 生 日 期: 1979年09月24日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11173200011994

有 效 期 : 2025年12月15日-2029年12月14日

聘 用 单 位: 江苏建科工程咨询有限公司

个人签名: 黄效斌

签名日期: 2026年07月23日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年11月17日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	321321198911204O3X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	341002198809022014	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

已完工程城市道路工程同岗位监理项目情况：汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理

中 标 通 知 书

编号：E3205840327001523003001

江苏建科工程咨询有限公司 ：

长三角投资发展（江苏）有限公司的汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30天内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表与2022年12月07日前到长三角投资发展（江苏）有限公司与我方洽谈合同。

中标条件：

中标内容	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理	规模	道路全长约4.3km，道路标准段红线宽50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、景观绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约1km。规划道路等级为城市主干路。
中标价（元）	18680000.00	下浮率	——
项目经理	黄效斌		
中标工期（天）	730	中标质量	合格
计划开竣工时间	2022年11月30日 至 2024年11月28日		
备注：			

建设单位(公章)：

法定代表人（签名）：

招标人(公章)：

法定代表人(签名)：

招标办（盖章）：

招标代理（公章）：

法定代表人（签名）：

第一部分协议书

委托人（全称）：长三角投资发展(江苏)有限公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

本工程实行代建制，委托人（建设单位）已委托苏州市吴江项目建设管理有限公司对该工程进行全过程管理，中标单位须服从管理。

一、工程概况

1. 工程名称：汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理；

2. 工程地点：汾湖高新区，北起吴江大道，南至育才路以南；

3. 工程规模：道路全长约 4.3km，道路标准段红线宽 50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、绿化绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约 1km。规划道路等级为城市主干路；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程估算额约 154000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄效斌，身份证号码：370725197909241473，注册号：32012028。

五、签约酬金

签约酬金（含税价）（大写）：壹仟捌佰陆拾捌万元整（¥18680000.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：18680000.00 元。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：自 2022 年 11 月 30 日始，至 2024 年 11 月 28 日止，共 730 天。投标监理服务期限不得小于 730 天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。总监理服务期限超过 730 天，委托人不支付延期费用。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（2）设计阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（3）保修阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（4）其他相关服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止。（以实际施工期间为准）

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月28日。

2. 订立地点：东太湖大厦7楼。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签章）　　法定代表人或其授权的代理人：（签章）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程01施工标段（K0+000.000～K1+313.000）	开工日期	2023 年 10 月 20 日
施工单位	北京市政建设集团有限责任公司 江苏四通路桥工程有限公司	竣工日期	2025 年 06 月 30 日
合同造价（万元）	72683.3333	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、桥梁工程：主线高架桥1座、上下匝道2座，桥梁全长1530.35m，主线高架桥12联，其中：钢筋混凝土现浇箱梁11联，宽度25.6m~62.6m，最大单跨60m；钢箱梁1联，采用顶推施工工艺，宽度25.6m，跨径146m（42m+62m+42m）。最大单跨62m；LD匝道桥、RU匝道桥共6联现浇箱梁，匝道桥全长530.9m。互通匝道桥梁全长1867.93m，其中：A匝道桥长293.45m共4联，其中现浇混凝土箱梁3联，宽度9-9.75m；钢箱梁1联，宽度9.75m，最大单跨38m。B匝道桥全长679.45m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-20.689m，最大单跨37.5m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨45m。C匝道桥全长638.683m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-15.899m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨46m。D匝道桥全长255.95m共3联现浇箱梁，宽度9-9.75m。地面道路桥梁3座，其中：牛长泾辅道桥左幅长199.45m、右幅长228.45m共4联，其中现浇箱梁2联，宽度17.5m；钢箱梁2联，采用同步顶推工艺，宽度17.5m，最大单跨62m。二白荡桥上部结构采用（3×30+3×30）m 装配式混凝土简支箱梁，桥梁全长182.9m。三家村港桥上部采用（3×10）m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长35.44m。高架桥、上下匝道桥、牛长泾辅道桥下部结构采用花瓶式墩身、U型桥台，钻孔桩+承台基础；二白荡桥及三家村港桥下部采用柱式墩、薄壁式桥台、钻孔灌注桩基础。

2、道路工程：新建汾杨路道路等级为城市主干路，沥青混凝土路面结构，主线设计速度 60Km/h，辅道设计速度 40Km/h，地面系统道路全宽为 60.0m，长为 1313m。吴江大道互通改造段主辅道改造段桩号范围 WK19+535～WK21+155，全长约 1620m。道路软土路基处理Φ500mm 水泥搅拌桩约 14.0 万 m；Φ400mm 预制混凝土管桩约 2.8 万 m；Φ500mm 高压旋喷桩约 2.1 万 m；碎石换填约 1.5 万 m3；土工格栅约 8.0 万 m2；挡土墙约 900m。地面道路桥梁 3 座，分别是牛长泾辅道桥、二白荡桥、三家村港桥。

3、雨水工程：DN300HDPE 缠绕结构壁管约 2900m；DN600HDPE 缠绕结构壁管约 3000m；d800mm 钢筋砼承插管约 1100m；d1000mm 钢筋砼承插管约 900m；d1200mm 钢筋砼承插管约 15m；截水沟约 60m；检查井 203 座。

4、箱涵工程：箱涵结构为钢筋混凝土结构，老涵接长 28.5m，净宽为 8m。

5、圆管涵工程：Φ1.5m 钢筋混凝土管约 140m；一字墙、护坡等 3 处。

6、护岸工程：三家村、牛长泾河航道护岸全长约 400m，护岸内侧人行步道约 600m2。

7、电力通道工程：C-PVC 管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 630m；C-PVC 管（16 孔Φ200+4 孔Φ100mm）约 140m；C-PVC 管（36 孔Φ150+2 孔Φ100mm）约 600m；涂塑钢管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 210m；涂塑钢管（16 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 65 米，工作井 36 座。

8、其它工程：

（1）交安设施：热熔标线约 10000m2；标志板包含附着式、单柱式、单悬臂、双悬臂、门架式；混凝土防撞护栏约 400m。

（2）智慧交通：交叉口信控系统 2 处；闯红灯电子警察系统 2 套；交通卡口抓拍子系统 2 套；路段视频监控系统 8 套；平交口视频监控系统 2 套；入口匝道控制系统 4 套；主动发光标志系统 5 套，另包含信息采集系统；交通违法检测系统；交通卡口系统等。

（3）照明工程：地面照明 180 套；高架照明 69 套；吸顶灯 94 套；护栏灯约 2600 套。

（4）景观绿化工程：栽植灌木约 770 株；栽植乔木约 600 株；栽植色带约 55000m2；花镜约 180m2；铺种草皮约 57000m2。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经验收，汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程 01 施工标段（K0+000.000～K1+313.000）的工程资料、外观质量、实体质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 08 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：李科良（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程02施工标段（K1+313.000-K3+602.611）	开工日期	2023年10月21日
施工单位	中铁二十四局集团有限公司、中铁九局集团第一建设有限公司联合体	竣工日期	2025年6月30日
合同造价（万元）	36670.65	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程验收范围包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、电力通道工程、交安工程、照明工程、绿化工程、智慧交通工程、驳岸工程等。

1、道路工程:本标段道路工程全长 2289.611m，道路红线宽度 50m，道路等级为城市主干路，主线设计速度 60km/h，辅道设计速度 40km/h，沥青混凝土路面约 71167 m²，人行道约 16027 m²；2、桥梁工程：本标段桥梁共三座，其中南河扇桥上部采用(3x13)m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长 44.998m，新开河桥上部采用(10+35+10)m 跨径组合，中跨采用装配式预应力砼简支箱梁，边跨为 PC 空心板梁，桥梁全长 60.44m；杨荡港桥跨径组成为(3x30)+(40+65+40)+(2x30)，其中主桥跨径为（40+65+40m）的变截面悬浇梁，引桥均采用 30m 标准跨现浇箱梁，桥梁全长 301m。3、其他工程：（1）排水工程：雨水管道约 9028m、污水管道约 2357m，其中过河 DN1650 顶管管道 184.7m、de225 拖拉管道 180m，沉井 2 座；（2）交安工程：标线约 6170 m²、标志牌约 85 个；（3）电力通道工程：电力管道全长约 2561m、混凝土井约 58 座；（4）照明工程：照明灯杆 119 根；（5）绿化工程：绿化面积约 25481 m²；（6）智慧交通工程：3 个交叉口信号灯及电子监控系统。（7）驳岸工程：重力式驳岸 449 米。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经检验汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程 02 施工标段（K1+313.000-K3+602.611）的工程资料、外观、观感、质量、实物质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 8 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

主要工作经历（10 年以上工程管理经验，5 年以上市政道路工程监理经验）



成人高等教育

毕业证书

学生 黄效斌 性别 男，一九七九 年 九 月 二十四 日生，于二〇〇一 年 九 月至二〇〇四 年 七 月在本校 测绘工程 专业函授 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：教发（2001）19号

证书编号：104865200405700203

二〇〇四 年 七 月 一 日

№ 04089243

湖北省教育厅监制



H26

姓 名 黄效斌

性 别 男

出生年月 1979.09

工作单位 江苏建科建设监理有限公司

编 号 14080235

经 江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会于2014年11月5 日评审，黄效斌已具备高级工程师 资格。

发证机关：

二〇一四 年十一 月 五日

使用有效期：2026年07月24日
-2027年01月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：黄效斌

性　　别：男

出生日期：1979年09月24日

注册编号：32012028

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年04月02日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：黄效斌

签名日期：2006年07月24日　发证日期：2024年02月29日

使用有效期: 2026年07月23日
- 2026年10月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 黄效斌

性　　别: 男

出 生 日 期: 1979年09月24日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11173200011994

有 效 期 : 2025年12月15日-2029年12月14日

聘 用 单 位: 江苏建科工程咨询有限公司

个人签名: 黄效斌

签名日期: 2026年07月23日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年11月17日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月6日

项目名称	开工、竣工时间	工作岗位
吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理	2013 年 8 月 16 日 -2015 年 11 月 20 日	总监理工程师
软件园西侧道路工程施工监理	2015 年 11 月 25 日 -2017 年 1 月 17 日	总监理工程师
汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理	2023 年 10 月 20 日 -2025 年 6 月 30 日	总监理工程师

①吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理

中 标 通 知 书

编号：ZX20130086

江苏建科建设监理有限公司：

苏州吴江太湖新城市政公用局的吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2013 年 9 月 1 日前到苏州吴江太湖新城市政公用局与我方洽谈合同。

中标条件如下：

工程规模	启动区一期工程一标段	中标内容	吴江东太湖旅游度假区启动区主入口道路：S230省道辅道（迎宾大道-支河三）道路；温泉养生园入口道路的施工监理
中标价	￥3560000.00元		
中标工期	进场时间：2013年09月01日 退场时间：2015年12月31日	日历天	852
中标质量	合格		
总监	李如斌		
备注：项目总监：李如斌；给排水专业监理工程师：顾彦柱、贾韬；监理员：张伟、黄浩、陈骏骏、冯美锋、吴立宝、唐伟、吉正同；安全监理员：余道财、孙毅。			

招标人(章)
法定代表人(签字)

代理机构(章)

吴江市建设工程
招标投标办公室(章)
2013 年 8 月 28 日

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人苏州吴江太湖新城市政公用局　与监理人江苏建科建设监理有限公司　经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理

工程地点：太湖新城

工程规模：

总投资：工程造价约为**21357.59**万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

① 监理投标书或中标通知书；

② 本合同标准条件；

③ 本合同专用条件；

④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本工程监理服务费的中标价为　叁佰伍拾陆万圆整（监理费率**1.67%**）　。

本合同自2013年9月1日开始实施，至2015年12月

31日完成。（具体开工日期以委托人书面通知为准，合同完成日期按合同约定工期相应顺延）

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）	监理人：（签章）
住所：	住所：
法定代表人（签章）：	法定代表人（签章）：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮编：	邮编：
电话：	电话：

本合同签订于 2013 年 月 日 签订地： 苏州吴江太湖新城市政公用局

工程行政管理机关鉴证意见： 鉴证机关（章） 经办人：　　年　月

申　请

苏州市吴江区住房和城乡建设局：

苏州吴江太湖新城市政公用局

我单位于2013年8月28日中标的吴江东太湖旅游度假区启动区一期工程一标段施工监理项目，该项目总监李如斌，男，43岁，国家注册监理工程师（注册号32002094），注册专业市政公用工程。

由于该项目总监李如斌已于2014年春节后离职，为不影响监理工作的正常开展，现将总监更换为黄效斌，男，34岁，国家注册监理工程师（注册号32012028），注册专业市政公用工程。

特此申请。望批准！

江苏建科建设监理有限公司

2014年2月21日

竣 工 验 收 证 书

工程名称	S230省道辅道二标段工程	开工日期	2014年5月28日
施工单位	吴江市明港道桥工程有限公司	竣工日期	2015年9月18日
合同造价（万元）	5189.175928	施工决算（万元）	

验收范围及数量

1、沥青混凝土路面约51000m²
2、雨水管道约7300m
3、污水管道约3200m
4、桥梁一座（军运港桥）24×66m

存在问题及处理意见

对工程的质量评价

本工程已全部完成施工图纸及合同约定的内容，实测和外观检测符合设计规范要求，质量、安全资料齐全，该工程为合格工程。

竣工验收日期：2015 年 10 月 26 日

竣工验收单位意见

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
项目管理单位	签名（盖章）	监理单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
邀请单位	签名（盖章）		签名（盖章）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	S230省道辅道一标段	开工日期	2013年8月16日
施工单位	苏州祥盛建设工程有限公司	竣工日期	2015年9月6日
合同造价（万元）	4794.6588	施工决算（万元）	

验收范围及数量

S230省道辅道一标段工程为吴江东太湖度假区中的主要道路，整体与230省道平行，起点桩号为SK0+212.571，终点桩号为SK3+750。本次验收工程内容包括：道路、桥梁、排水工程、过路预埋管、花岗石铺装。其中:道路工程路幅宽14米，SK0+212.571－SK0+730、SK0+850－SK1+220、SK1+300－SK2+057、SK2+120－SK3+750全长共3274.429米（SK0+730-SK0+850、SK1+220－SK1+300不在本次工程实施，SK2+057~SK2+120交叉路口由养生园道路工程施工），包括路基、基层、沥青封层、沥青下面层、沥青上面层、公交站台，花岗石铺装7068.17米；桥梁：SK1+199.89处1座一跨20米先张法预应力砼空心板梁草港河桥，宽20米。雨污水管道:污水FRPP双壁加筋波纹管:DN400为1852米、DN500为795米、DN600为755米,PE拖拉管DN300为38米、DN500为33米，检查井290座，雨水二级钢筋混凝土承插管DN800为942米,DN1000为831米，FRPP双壁加筋波纹管DN250为501米、DN400为2437米、DN500为188米、DN600为2393米，检查井为262座，边井为251座；过路管：电力工程CPVCΦ200管376.45米、弱电过路Φ110钢管1746米，检查井为19座 。

存在问题及处理意见

无问题

对工程的质量评价

本工程已全部完成施工图纸及合同约定的内容，实测和外观检测符合设计及规范要求，质量、安全资料齐全，该工程为合格工程。

竣工验收日期：

竣工验收单位意见

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
项目管理单位	签名（盖章）	监理单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
邀请单位	签名（盖章）		

竣工验收证书

工程名称	东太湖旅游度假区启动区主入口道路工程	开工日期	2013年8月20日
施工单位	吴江通达市政工程有限公司	竣工日期	2014年5月5日
合同造价（万元）	中标价格416.251203万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：

通过对工程实体和验收资料的检查验收，本工程各分部，分项工程实体质量和外观质量符合验收规范要求，质量合格,能满足安全使用的要求.

验收范围及数量：

1、道路工程：桩号为EK0+027-EK0+405.967,K0+000-K0+094.821段，共计473.79m；

2、管道工程：雨水管道692m，雨水检查井26座。

竣工验收日期：　　年　月　日

参加竣工验收单位意见：

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理意见：

无

竣工验收证书

工程名称	温泉养生园入口道路工程	开工日期	2013年8月20日
施工单位	吴江市联东市政工程有限公司	竣工日期	
合同造价（万元）	974.5823	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

本工程已全部完成施工图纸及合同约定的内容，实测和外观检测符合设计及规范要求，质量、安全资料齐全，该工程为合格工程。

竣工验收日期

竣工验收单位意见

验收范围及数量

温泉养生园入口道路吴江东太湖度假区内一条主要道路，起点桩号为CK0+000，终点桩号为CK0+405.911。本次验收工程内容包括：道路、桥梁、排水工程、过路预埋管、花岗石铺装。其中:道路工程路幅宽9米，CK0+000－CK+165、CK0+195－405.911全长共375.911米（CK0+000-CK0+040段基层应业主要求不施工），包括路基、基层、沥青封层、沥青下面层，花岗石铺装61.00米；桥梁：CK0+180处1座三跨30米先张法预应力砼空心板支河四桥，宽24米。CK0+395盖板涵，涵长22米，CK0+401.333处Φ800圆管涵，长度26.08米，雨污水管道:污水FRPP双壁加筋波纹管:DN400为80米、DN500为210.4米、PE400为37米,检查井9座，雨水二级钢筋混凝土平口管DN800为149.9米,雨水二级钢筋混凝土承插管DN1000为96米，FRPP双壁加筋波纹管DN250为110米、DN400为324.4米、DN600为22.1米，检查井为24座，边井为28座；过路管：电力工程CPVCΦ200管174.5米、弱电过路Φ100钢管504米，检查井为10座，温泉过路管道Φ400钢管17米 。

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
项目管理单位	签名（盖章）	监理单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
邀请单位	签名（盖章）		

存在问题及处理意见

无问题

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015 年 11 月 20 日

备案机关负责人	周晓琴	备案经办人	冯东根

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江太湖新城市政公用局		
工程名称	S230省道铜通二级段		
工程地点	太湖新城		
建筑面积(m²)			
结构类型	道路、桥涵、桥梁		
工程用途	市政		
开工日期	2014-05-28		
竣工验收日期	2015-10-26		
施工许可证号	SZ2013071 320584-201405280218		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	江苏苏州地质工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	吴江市明强道路工程有限公司	资质等级	市政总承包一级
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见	勘察单位意见	单位(项目)负责人： (公章) 年 月 日
	设计单位意见	单位(项目)负责人：来丽明 (公章) 年 月 日
	施工单位意见	单位(项目)负责人： (公章) 2015 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： (公章) 年 月 日
	建设单位意见	单位(项目)负责人： (公章) 2015年10月26日

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015年 11月 5日

备案机关负责人	周汝琴	备案经办人	张东旭

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江太湖新城市政公用局		
工程名称	S230省通辅道一标段		
工程地点	太湖新城		
建筑面积(m^2)			
结构类型			
工程用途			
开工日期	2013.08.16		
竣工验收日期			
施工许可证号	320584201405210818		
施工图审查意见			
勘察单位名称	江苏苏州地质工程勘察院	资质等级	综合乙级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	
施工单位名称	苏州祥盛建设工程有限公司	资质等级	壹级
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	综合甲级
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人：任建顺 （公章） 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015 年 4 月 9 日

备案机关负责人	周红琴	备案经办人	王东旭

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江太湖新城市政公用局		
工程名称	东太湖旅游度假区启动区主入口道路工程		
工程地点	吴江东太湖		
建筑面积(m^2)	道路378.967m，雨水管道692m（DN400、DN600）		
结构类型	市政道路雨排水		
工程用途	市政		
开工日期	2013年8月20日		
竣工验收日期	2016年5月9日		
施工许可证号	320584201606090318		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	江苏苏州城乡建设勘察院	资质等级	综合乙级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	
施工单位名称	吴江通达市政工程有限公司	资质等级	
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见		
	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日

备案机关处理意见：

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，建设单位于_____年_____月_____日报送_____工程竣工验收备案文件，经审查符合要求，同意备案。

（备案专用章）

2015 年 10 月 15 日

备案机关负责人	周晓琴	备案经办人	王东根

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	苏州吴江东太湖新城市政公用局		
工程名称	温泉养生园入口道路工程		
工程地点	松陵		
建筑面积(m^2)			
结构类型			
工程用途			
开工日期	2013. 8. 20		
竣工验收日期	2015. 9. 5		
施工许可证号	320584201405300118		
施工图审查意见			
勘察单位名称	江苏苏州地质勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司	资质等级	
施工单位名称	易通计联齐市政工程有限公司	资质等级	贰级
监理单位名称	江苏建科建设监理有限公司	资质等级	综合甲级
工程质量监督机构名称	苏州市吴江区建设工程质量监督站		

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日

获奖证书

黄致斌 同志:

你参与建设的“S230省道辅道一标段”

荣获2017年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。

二〇一八年四月八日

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至*****

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

江苏省工商行政管理局 登记专用章

②软件园西侧道路工程施工监理

中 标 通 知 书

编号：WJ201502151501

江苏建科建设监理有限公司 ：

苏州吴江太湖新城市政公用局的软件园西侧道路工程施工监理工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30天内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表与2015年11月25日前到苏州吴江太湖新城市政公用局与我方洽谈合同。

中标条件：

中标内容	道路、桥梁、排水、交通安全设施等工程施工监理	规模	道路长2610米
中标价（元）	1366600.00	下浮率	-----
中标工期（天）	480	中标质量	合格
计划开竣工时间	2015年11月25日至2017年03月18日		
项目经理	黄效斌		
备注：道路专监：王锋 桥梁专监：吴立宝 监理员：唐伟、凡德东、王为仙、吉正同			

建设单位(公章)：

法定代表人（签名）：

招标办（盖章）：

招标人(公章)：

法定代表人(签名)：

招标代理（公章）：

法定代表人（签名）：

2015 年 11 月 12 日

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

软件园西侧道路工程监理合同

编号：2015-旅游-012-道路 03-2

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）： 苏州吴江太湖新城市政公用局

监理人（全称）： 江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：软件园西侧道路工程施工监理
2. 工程地点：吴江区太湖新城
3. 工程规模：城市主干路，道路改建全长约 2610 米，投资估算约 7000 万元
4. 工程概算投资额：约 7000 万元。

二、词语限定： 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄效斌，身份证号码：370725197909241473，注册号：32012028。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹佰叁拾陆万陆仟陆佰元整。

包括：1. 监理酬金：壹佰叁拾陆万陆仟陆佰元整（￥1366600 元，本工程监理服务费率为 1.95%）

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：自 2015 年 11 月 25 日始，至 2017 年 3 月 18 日止，共 480 天，投标监理服务期限不得小于 480 天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。总监理服务期限超过 480 天，发包人不再支付延期费用。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自/年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月/ 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2015 年 12 月 30 日。

2. 订立地点：吴江。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号

电话：

传真：

电子邮箱：

竣工验收证书

工程名称	吴江区软件园西侧道路工程	开工日期	2015.11.25	对工程的质量评价 道路表面平整，接茬紧密平顺；各项指标满足设计及规范要求；排水工程窨井顺直；砼结构满足设计及规范要求；桥梁工程符合设计要求；工程竣工资料齐全。 经验收达到合格标准，同意通过竣工验收。	
施工单位	江苏四通路桥工程有限公司	竣工日期	2017.1.17		
合同造价（万元）	5502.8808	施工决算（万元）		竣工验收日期	2017 年 4 月 18 日
验收范围及数量： 本工程全长约 2610m，道路及桥梁均为两侧扩宽。姚斌路大桥长 110.12m，宽 38m，总跨径为 104m。大浦口桥长 126.12m，宽 38m，总跨径为 120m。雨水管道 DN225~D1000 布置于两侧人行道下，全长约 3003m。		参加竣工验收单位意见			
存在问题及处理意见： 无		建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
		监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
		勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至*****

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

江苏省工商行政管理局 登记专用章

中 标 通 知 书

编号：E3205840327001523003001

江苏建科工程咨询有限公司 ：

长三角投资发展（江苏）有限公司的汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30天内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表与2022年12月07日前到长三角投资发展（江苏）有限公司与我方洽谈合同。

中标条件：

中标内容	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程监理	规模	道路全长约4.3km，道路标准段红线宽50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、景观绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约1km。规划道路等级为城市主干路。
中标价（元）	18680000.00	下浮率	——
项目经理	黄效斌		
中标工期（天）	730	中标质量	合格
计划开竣工时间	2022年11月30日 至 2024年11月28日		
备注：			

建设单位(公章)：

法定代表人（签名）：

招标人(公章)：

法定代表人(签名)：

招标办（盖章）：

招标代理（公章）：

法定代表人（签名）：

第一部分协议书

委托人（全称）：长三角投资发展(江苏)有限公司

监理人（全称）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

本工程实行代建制，委托人（建设单位）已委托苏州市吴江项目建设管理有限公司对该工程进行全过程管理，中标单位须服从管理。

一、工程概况

1. 工程名称：汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程监理；

2. 工程地点：汾湖高新区，北起吴江大道，南至育才路以南；

3. 工程规模：道路全长约 4.3km，道路标准段红线宽 50m，包含道路、桥梁、排水以及交通设施、照明、电力通道、绿化绿化等附属工程，其中高架桥梁长度约 1km。规划道路等级为城市主干路；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程估算额约 154000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：黄效斌，身份证号码：370725197909241473，注册号：32012028。

五、签约酬金

签约酬金（含税价）（大写）：壹仟捌佰陆拾捌万元整（¥18680000.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：18680000.00 元。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：自 2022 年 11 月 30 日始，至 2024 年 11 月 28 日止，共 730 天。投标监理服务期限不得小于 730 天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。总监理服务期限超过 730 天，委托人不支付延期费用。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（2）设计阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（3）保修阶段服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止（以实际施工期间为准）。

（4）其他相关服务期限自　年　月　日始，至　年　月　日止。（以实际施工期间为准）

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月28日。

2. 订立地点：东太湖大厦7楼。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签章）　　法定代表人或其授权的代理人：（签章）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程01施工标段（K0+000.000～K1+313.000）	开工日期	2023 年 10 月 20 日
施工单位	北京市政建设集团有限责任公司 江苏四通路桥工程有限公司	竣工日期	2025 年 06 月 30 日
合同造价（万元）	72683.3333	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、桥梁工程：主线高架桥1座、上下匝道2座，桥梁全长1530.35m，主线高架桥12联，其中：钢筋混凝土现浇箱梁11联，宽度25.6m~62.6m，最大单跨60m；钢箱梁1联，采用顶推施工工艺，宽度25.6m，跨径146m（42m+62m+42m）。最大单跨62m；LD匝道桥、RU匝道桥共6联现浇箱梁，匝道桥全长530.9m。互通匝道桥梁全长1867.93m，其中：A匝道桥长293.45m共4联，其中现浇混凝土箱梁3联，宽度9-9.75m；钢箱梁1联，宽度9.75m，最大单跨38m。B匝道桥全长679.45m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-20.689m，最大单跨37.5m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨45m。C匝道桥全长638.683m共8联，其中现浇箱梁5联，宽度9-15.899m；钢箱梁3联，宽度10.05m，最大单跨46m。D匝道桥全长255.95m共3联现浇箱梁，宽度9-9.75m。地面道路桥梁3座，其中：牛长泾辅道桥左幅长199.45m、右幅长228.45m共4联，其中现浇箱梁2联，宽度17.5m；钢箱梁2联，采用同步顶推工艺，宽度17.5m，最大单跨62m。二白荡桥上部结构采用（3×30+3×30）m 装配式混凝土简支箱梁，桥梁全长182.9m。三家村港桥上部采用（3×10）m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长35.44m。高架桥、上下匝道桥、牛长泾辅道桥下部结构采用花瓶式墩身、U型桥台，钻孔桩+承台基础；二白荡桥及三家村港桥下部采用柱式墩、薄壁式桥台、钻孔灌注桩基础。

2、道路工程：新建汾杨路道路等级为城市主干路，沥青混凝土路面结构，主线设计速度 60Km/h，辅道设计速度 40Km/h，地面系统道路全宽为 60.0m，长为 1313m。吴江大道互通改造段主辅道改造段桩号范围 WK19+535～WK21+155，全长约 1620m。道路软土路基处理Φ500mm 水泥搅拌桩约 14.0 万 m；Φ400mm 预制混凝土管桩约 2.8 万 m；Φ500mm 高压旋喷桩约 2.1 万 m；碎石换填约 1.5 万 m3；土工格栅约 8.0 万 m2；挡土墙约 900m。地面道路桥梁 3 座，分别是牛长泾辅道桥、二白荡桥、三家村港桥。

3、雨水工程：DN300HDPE 缠绕结构壁管约 2900m；DN600HDPE 缠绕结构壁管约 3000m；d800mm 钢筋砼承插管约 1100m；d1000mm 钢筋砼承插管约 900m；d1200mm 钢筋砼承插管约 15m；截水沟约 60m；检查井 203 座。

4、箱涵工程：箱涵结构为钢筋混凝土结构，老涵接长 28.5m，净宽为 8m。

5、圆管涵工程：Φ1.5m 钢筋混凝土管约 140m；一字墙、护坡等 3 处。

6、护岸工程：三家村、牛长泾河航道护岸全长约 400m，护岸内侧人行步道约 600m2。

7、电力通道工程：C-PVC 管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 630m；C-PVC 管（16 孔Φ200+4 孔Φ100mm）约 140m；C-PVC 管（36 孔Φ150+2 孔Φ100mm）约 600m；涂塑钢管（36 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 210m；涂塑钢管（16 孔Φ200+2 孔Φ100mm）约 65 米，工作井 36 座。

8、其它工程：

（1）交安设施：热熔标线约 10000m2；标志板包含附着式、单柱式、单悬臂、双悬臂、门架式；混凝土防撞护栏约 400m。

（2）智慧交通：交叉口信控系统 2 处；闯红灯电子警察系统 2 套；交通卡口抓拍子系统 2 套；路段视频监控系统 8 套；平交口视频监控系统 2 套；入口匝道控制系统 4 套；主动发光标志系统 5 套，另包含信息采集系统；交通违法检测系统；交通卡口系统等。

（3）照明工程：地面照明 180 套；高架照明 69 套；吸顶灯 94 套；护栏灯约 2600 套。

（4）景观绿化工程：栽植灌木约 770 株；栽植乔木约 600 株；栽植色带约 55000m2；花镜约 180m2；铺种草皮约 57000m2。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经验收，汾杨路（吴江大道-育才路）改扩建工程 01 施工标段（K0+000.000～K1+313.000）的工程资料、外观质量、实体质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 08 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：李科良（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程02施工标段（K1+313.000-K3+602.611）	开工日期	2023年10月21日
施工单位	中铁二十四局集团有限公司、中铁九局集团第一建设有限公司联合体	竣工日期	2025年6月30日
合同造价（万元）	36670.65	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程验收范围包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、电力通道工程、交安工程、照明工程、绿化工程、智慧交通工程、驳岸工程等。

1、道路工程:本标段道路工程全长 2289.611m，道路红线宽度 50m，道路等级为城市主干路，主线设计速度 60km/h，辅道设计速度 40km/h，沥青混凝土路面约 71167 m²，人行道约 16027 m²；2、桥梁工程：本标段桥梁共三座，其中南河扇桥上部采用(3x13)m 预制混凝土空心板梁，桥梁全长 44.998m，新开河桥上部采用(10+35+10)m 跨径组合，中跨采用装配式预应力砼简支箱梁，边跨为 PC 空心板梁，桥梁全长 60.44m；杨荡港桥跨径组成为(3x30)+(40+65+40)+(2x30)，其中主桥跨径为（40+65+40m）的变截面悬浇梁，引桥均采用 30m 标准跨现浇箱梁，桥梁全长 301m。3、其他工程：（1）排水工程：雨水管道约 9028m、污水管道约 2357m，其中过河 DN1650 顶管管道 184.7m、de225 拖拉管道 180m，沉井 2 座；（2）交安工程：标线约 6170 m²、标志牌约 85 个；（3）电力通道工程：电力管道全长约 2561m、混凝土井约 58 座；（4）照明工程：照明灯杆 119 根；（5）绿化工程：绿化面积约 25481 m²；（6）智慧交通工程：3 个交叉口信号灯及电子监控系统。（7）驳岸工程：重力式驳岸 449 米。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

经检验汾杨路（吴江大道—育才路）改扩建工程 02 施工标段（K1+313.000-K3+602.611）的工程资料、外观、观感、质量、实物质量均符合施工验收规范要求，验收合格。

竣工验收日期：2025 年 8 月 21 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

2、总监代表：刘涛

投标人派任项目总监代表简历表

姓名	刘涛	年龄	46 岁	性别	男	学历	本科
专业技术特长		土木工程		专业工作年限		18 年	
毕业院校、专业及时间		西南科技大学、土木工程、2008 年 1 月 10 日					
技术职称及取得该职称的时间、年限		高级工程师、2016 年 12 月 28 日、10 年					
执业资格证书（包括：监理工程师、安全工程师、建造师等）		监理工程师					
主要工作经历和业绩		2019 年-2023 年 4 月 25 日担任，红山路-和燕路快速化改造工程监理 JL1 标项目总监理工程师代表					

注：1.拟派本项目的**总监代表需填写本表，并附资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称等，需提供与简历表业绩匹配的业绩证明材料，**应包括能够充分证明：在项目中的职务、项目规模，施工工法，专业，工程造价，开、竣工时间等信息，包括但不限于：监理组织的初步验收合格证书，或竣工验收合格证书等。

2.同一人员不能兼任本项目其他岗位。

3.提供以下资料：①人员职称证书或资格证书扫描件，②投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单（不计退休人员，未提供或提供不全的，不予认可）。如上述资料未能反映人员资格、职称情况的，须提供能证明资格、职称情况的资料，否则不予认可。

普通高等学校

毕业证书



学生　刘涛　性别男，一九八〇年　九　月　二　日生，于二〇〇六 年三月至二〇〇八年 一 月在本校网络教育　土木工程　专业 二 年制专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　校（院）长：

证书编号：106197200805702774

二〇〇八年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址　http://www.chsi.com.cn

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU



姓　名 刘涛

性　别 男

出生年月 1980 年 09 月

专业名称 道路与桥梁

资格名称 高级工程师

证书编号 16043152

持证人参加全国专业技术人才培养工程专业技术培训。

经统一考试和资格评审，具备高级工程师 专业技术职务资格水平。

2016 年 12月 28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘涛

性　　别：男

出生日期：1980年09月02日

注册编号：31009465

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年06月13日

注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.04.13.

发证日期：2025年04月17日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	321321198911204O3X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	莫冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄双斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号：BNJ170031-04FG

江苏建科建设监理有限公司：

南京城建项目建设管理有限公司的红山路-和燕路快速化改造工程监理JL1标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、工程类别：　工程
2、监理范围：　市政工程;
3、监理费率（%）：　0
4、总监理费（万元　1809
5、项目总监：　丁道永　　证书号：　00218461

南京城建项目建设管理有限公司

招标人（公章）

法定代表人（签名）　李锋印

中标公告开始日期：　2017年04月28日

注：本书一式三份，招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期：2017年04月28日

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：南京城建项目建设管理有限公司

监理人（全称）：江苏建科建设监理有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过三方协商一致，签订本合同。

一、工程（以下简称“本工程”）概况

工程名称：红山路—和燕路快速化改造工程监理 JL1 标

工程地点：红山路-和燕路（新庄立交南侧至和燕恒路北侧）

工程规模：红山路-和燕路快速化改造工程新庄立交至规划玉尚路段（K0+000-K3+800）,包括道路(城市快速路)、隧道、地下过街通道和地铁共建段。隧道 1 为双向六车道，总长约 1.39 公里，其中南侧敞开段 165 米，北侧敞开段 160 米，暗埋段 1065 米，隧道基坑最大挖深约 16 米。主线隧道 2 为双向六车道，隧道总长约 1.37 公里，综合考虑在地铁一号北延线与北隧道重叠处采用分离式隧道，和燕路北向南出口匝道隧道南侧敞开段 160 米+暗埋段 680 米=840 米，该匝道下穿迈尧路、北崮山路，在云燕路南侧接地。隧道基坑最大挖深约 15 米。地铁共建段包括高架桥部分和隧道明挖区段，其中高架桥部分范围为迈皋桥站至晓庄站区间，总长 364.5m；迈皋桥站～晓庄站隧道明挖区段内部结构包含区间 U 型槽、区间暗埋段。

工程造价：约 165000.00 万元

工程工期：800 日历天+24 个月的缺陷责任期

监理范围：红山路-和燕路快速化改造工程 K0+000-K3+800 段所属道路、隧道、地下过街通道、排水、景观绿化、交通工程、路灯、公用管线土建、杆管线迁改、地铁共建段及相关附属配套设施等全部施工内容的施工阶段、保修阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

监理主要工作内容：红山路-和燕路快速化改造工程 K0+000-K3+800 段所属道路、隧道、地下过街通道、排水、景观绿化、交通工程、路灯、公用管线土建、杆管线迁改、地铁共建段及相关附属配套设施等全部施工内容的施工阶段、保修

阶段及缺陷责任期的进度、质量、投资控制，安全（含文明施工）、合同、信息管理，组织协调等。

委托人保留将部分专业监理另行发包的权利。

总监理工程师：丁道永　　证书号码：00218461

二、本合同中的有关词语含义与本合同通用条款中赋予它们的定义相同。

三、监理服务费（暂定）：1809 万元。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中三方共同签署的补充与修正文件。

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自双方签字盖章之日开始实施，至缺陷责任期满之日完成。

本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人、监理人各执正本壹份、副本肆份。

委托人：（签章）

住所：

法定代表人：

（或授权代表人）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

监理人：（签章）

住所：

法定代表人：

（或授权代表人）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

本合同签订于：2017 年 6 月 14 日

总监理工程师代表任命书

工程项目名称：红山路一和燕路快速化改造工程监理 JL1 标

致：南京市公共工程建设中心

兹任命 刘涛 （注册监理工程师注册号： 31009465 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 红山路一和燕路快速化改造工程监理 JL1 标 项目总监理工程师代表。负责履行建设工程监理合同、项目监理机构工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2019 年 11 月 25 日

工程竣工验收证明书

工程名称：红山路-和燕路快速化改造工程SG2标　　验收日期：2023 年 4 月 25 日

建设单位	南京城市建设管理集团有限公司			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司				
施工单位	中铁四局集团有限公司			设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
工程规模	技术等级：城市快速路，SG2标段起止桩号为K1+900至K3+900，标段全长1900m；主要施工内容有：隧道工程、道路工程、建筑通道工程、给水工程、箱涵工程、地铁工程等。	工程造价	84124.284万元	类别	城市明挖暗做法隧道工程，包括主线隧道及匝道隧道，以及地铁一号线北延工程，包括深基坑、隧道主体结构、排梁工程、道路、机电安装、消防排水、通风空调工程、雨污水工程、箱涵工程。	开工日期	2017.8.25	完工日期	2023.4.25
项目经理	袁志明			技术负责人	张强				
验收范围及数量	本工程主要施工内容： 1、隧道工程：①道桑桥主体结构主线隧道里程K2+200～K3+620，全长1420m，采用双向六车道快速路标准建设，隧道整体采用明挖法施工，其中南侧敞开段长210m，北侧敞开段长190m，暗埋段长1020m，主隧道基坑开挖深度山隧道接地点位置约1.08m，设设计概况逐步加深至结构段中部位置约15.5m（泵坑局部挖深17.2m）；隧道标准断面尺寸27.7*7.65m，最大开挖断面尺寸47.06*15.15m（MK37节段）；②匝道隧道为向南单向两车道，全长920m。围护结构根据开挖深度分别采用①:0.5放坡开挖，一轴搅拌桩重力式挡墙、Φ650型钢水泥搅拌墙、Φ850型钢水泥搅拌墙、Φ800#1000钻孔灌注桩+三轴止水帷幕、800mm厚地下连续墙（地铁变电所保护区间采用1000mm厚地下连续墙），墙长最长为28.5m；围护结构第一道支撑采用钢筋混凝土支撑。除MK37~MK38节段采用三道砼支撑外，其余支撑均采用Φ609（t=16mm）钢管支撑。基坑开挖深度最深达17.2米，隧道挖方532122.82立方米。围护结构钻孔桩钢筋6671.433t，围护结构地连墙钢筋4452.818t。围护结构钻孔桩砼42370m³，地连墙砼25161.57m³。 2、道路工程：道路结合隧道工程进行改造，部分路段进行扩宽，主要实施内容为原路面拆除、道路土方、路基及路面工程。①隧道道路：共长2.34km，路面最大宽度26m，主线隧道为双向六车道，和燕路匝道为单向二车道，路面结构采用6cmSBS改性中粒式沥青+4cmSMA-13改性细粒式沥青，；②地面道路：共长2.82km，路面最大宽度67.9m，车道数最多为双向12车道，路基填料采用6%石灰土；机动车道快车道路面结构采用56cm水泥稳定碎石+17cm沥青，隧道道路36229.31平方米，机动车快车道工程23837.19平方米。 3、二号过街通道工程：主通道为单通道，采用明挖施工工艺，全长72.5m，单孔内部结构净尺寸为3.3×6m，顶部最大覆土约3m。通道围护围护结构钻孔桩共孔桩8655.7m，岩孔1696.2m，钻孔桩钢筋550.32t。高压旋喷桩15921.48m，混凝土圈梁546.44m³，砼支撑梁147.45m³，现浇构件钢筋109.79t；钢支撑392.57t，钢围檩257.16t。主通道结构混凝土垫层104.45m³，混凝土底板365.58m³，混凝土墙289.97m³，混凝土顶板334.23m³，现浇构件钢筋180.2t。出入口结构混凝土垫层347.46m³，混凝土底板1186.00m³，混凝土墙1161.34m³，混凝土顶板867.26m³，现浇构件钢筋449.94t。围护结构基坑土方开挖17087m³，余方弃置17087m³，基坑回填3710m³。 4、排水工程：①雨水工程：在道路两侧非机动车道/机动车道下敷设d400～d2000雨水管，收集路面及地块雨水，分别排入现状雨水管道/现状河道，对于现状保留的雨水检查井进行提升加固。雨水管长度（含混凝土雨水连接管）6204.36m，②污水工程：在道路两侧非机动车道下敷设d400～d1000污水管，自北向南排至和燕路现状污水管，对于现状保留的污水检查井进行提升加固，排水工程造价约1413万元。 5、排水箱涵工程：红山桥箱涵长度约31.75米，设计净尺寸为15*2.5米，2号箱涵（含河道）位于道路里程桩K2+620~AK2+920东侧，现状华电西路-华电路路口之间，箱涵全长300m（桩号XHK0+000~XHK0+300），其中箱涵段50m（净尺寸高度2.5m，宽度8.5 10m），敞开河道段250m（河道上口线宽度10m）。3号箱涵斜跨2号隧道主线MK29~31节段后埋空和燕路路道HM5节段，箱涵全长121m（净尺寸高度2.5m，宽度5m），箱涵全部采用明挖法施工，工程造价约为1061万元。 6、地铁工程：边章桥站采暗开站区间，高架段起讫里程为K16+911.353～K17+230.733，总长319.38m，墩号A0~A17，主要内容为：墩号A0-A1，桥面宽 18.979~18.975m，跨度13.38m简支箱梁；墩号A1-A2，桥面宽18.975~18.524m，跨度 40m简支箱梁；墩号A2-A5，桥宽18.520~14.295m，跨度（30+35+30）m连续箱梁；墩号A5~~A8，桥面宽14.287~~11.203m，跨度（3×30）m连续箱梁，桩号A8~~A17，桥面宽11.2~~10.3m。为3跨1联桩板结构，跨度9m，每联长度26.9m，明挖段隧道YK17+230.733~~YK17+485.824，全长255.091m，其中YK17+230.733~~YK17+420.004区间为敞开段，YK17+420.004~~YK17+485.824区间为暗埋段。地铁明挖段隧道与主线隧道共用围护结构，最大挖深9.8m，结构断面形式单箱单室双车道，结构横断面设计宽度9.5m。钻孔桩钢筋820.43t，钻孔桩砼5091.01m³。 7、机电安装、通风空调工程：配电房1座，电缆37061m，信号电缆132596m。配电箱546个，隧道灯1465套，荧光灯335套，路灯39套，射流风机39台，其他风机26台，空调室内机7台，外机1台，通风管582m。 8、泵站工程：3座雨水泵房，1号泵房：3台雨水泵及2台废水泵；2号泵房：3台雨水泵及2台废水泵；3号泵房：3台雨水泵，2台废水泵；过街通道：6台废水泵，总排水流量：142646.4 t/d 。 9、消防工程：消防钢管总长8123m，消防箱总台，隐蔽装置1套，气体灭火管道1套，消防箱716套，灭火器箱628套。								
验收意见	1.该工程基本建设程序齐全；2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量；3.工程质量符合设计及规范要求；4.工程资料真实、齐全、有效；5.该工程满足使用功能及安全性要求；6.参建各方一致同意该工程验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	现场代表： （签字） （公章）	参会人员： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

836

工程竣工验收证明书

工程名称：红山路-和燕路快速化改造工程施工 SG1 标　　验收日期2023年 4 月 25 日

建设单位	南京城市建设管理集团有限公司			设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
施工单位	南京同力建设集团股份有限公司			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司				
工程规模	城市快速路，城市隧道工程，总长 1430m，其中暗埋段 1090m，敞开段 340m，隧道为双向 6 车道；隧道建筑面积及基坑开挖面积约 5 万 m2，开挖深度 12.3m，土方挖运约 32 万 m3，含雨水泵站两座。	工程造价	57532.080047 万元	类别	城市明挖、盖挖及逆作法隧道建筑工程，下穿沪宁城际铁路和京沪铁路，上跨南京地铁三号线，包括深基坑、主体结构、道路、机电安装、消防排水、通风空调工程、雨污水工程及雨（废）水泵站工程。	开工日期	2017.8.25	完工日期	2023.4.25
项目经理	丁健	技术负责人	徐庆平	项目副经理	侯登峰	安全总监	郑宇轩	安全员	张维军
验收范围及数量	1、深基坑工程：基坑支护采用Φ800mm@1000 钻孔灌注桩、Φ1000mm@1200 钻孔灌注桩、Φ800mm 三重管高压旋喷桩、Φ850mm 三轴搅拌桩止水帷幕等形式相结合的方式，基地加固采用Φ850mm 三轴深搅进行施工。基坑开挖宽度为 30m，最大开挖深度为达 12.3m，土方挖运量总计约 32 万 m3。 2、2、隧道主体结构工程：主体结构暗埋段采用单箱双室的结构，隧道建筑面积及基坑开挖面积约 5 万 m2。隧道全长 1.43km，暗埋段 1.09km，隧道主路为双向 6 车道，隧道截面积为 215.15m2；隧道暗埋段面积为 30193m2；隧道采用明挖、盖挖及逆作法施工，盖挖及逆作法隧道施工段面积约 9400m2；钢筋混凝土连续梁栈桥全长约 1000m，栈桥面积约 9400m2。 3、道路工程：隧道内道路：隧道内沥青摊铺面积 31316.99m2，采用环氧沥青，机动车道快车道道路：长 1.9km，路宽 45m-74.25m；快车道双向 6 车道，沥青摊铺面积 54745.04m2，人行道 9480m2，路缘石 6632m。 4、雨污分流工程：雨水部分管道总长 3572.55m；D1800 钢筋混凝土顶管 12m，D1500 钢筋混凝土管 887.83m，D1200 钢筋混凝土管 617.63m，D1000 钢筋混凝土管 113.27m，D800 钢筋混凝土管 646.52m，D600 钢筋混凝土管 640.95m，D400 钢筋混凝土管 7.02m，D300 钢筋混凝土管 647.33m；检查井 103 座；雨水口 152 座； 污水部分管道总长 1845.68m；D500 钢筋混凝土管 872.16m，D400 钢筋混凝土管 613.18m，D300 钢筋混凝土管 142.89m，D300 球墨铸铁管 72.47m，D150 钢管 144.98m；检查井 59 座。 5、隧道箱涵工程：共 2 座，雨水箱涵尺寸为 3m×1.5m，箱涵总长度为 38m。下穿沪宁城际铁路和京沪铁路箱涵采用顶进工艺，箱涵尺寸为长 70m×宽 46m×高 7m。 6、机电安装、通风空调工程：配电房 1 座，电缆 37061m，信号电缆 14350m，配电箱 132 个，荧光灯 1089 套，路灯 28 套；各类风机 8 台，空调室内机 5 台，外机 1 台，通风管 410m。 7、泵站工程：3 座雨水泵房，1 号泵房 5 台雨水泵，2 台废水泵废水泵：泵房总流量 Q=75628.8t/d；2 号泵房 2 台雨水泵，2 台废水泵：泵房总流量为 Q=46828.8t/d；配电房废水泵 2 台，总流量 Q=3628.8t/d； 8、消防工程：消防钢管总长 5157m，消防栓箱 52 套，灭火器箱 400 个。								
验收意见	**1.该工程基本建设程序齐全。2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。3.工程质量符合设计及规范要求。4.工程资料真实、齐全、有效。5.该工程满足使用功能及安全性要求。6.参建各方一致同意该工程验收。**								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理：丁健 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	现场代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参会代表： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040422G

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

江苏省工商行政管理局登记专用章

3、路桥监理工程师一：韦可江

普通高等学校

毕业证书



学生　韦可江　性别　男，一九八四　年十二　月　十六　日生，于二〇〇三年　九　月至二〇〇七年　六　月在本校　土木工程　专业　四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长沙理工大学　校（院）长：郭健龙

证书编号：105361200705000914

二〇〇七年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

江苏省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：韦可江

性　　别：男

出生年月：1984-12-16

身份证号：320829198412160412

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

评委会名称：江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：科技管理-工程管理

证书号：233200000101220989

取得资格时间：2023-11-20

文件号：苏建人〔2023〕203号

在线证书信息

江苏省住房和城乡建设厅 职称专用章

签发单位电子印章

江苏省人力资源和社会保障厅 职称专用章

备案单位电子印章

使用有效期：2026年07月30日
-2027年01月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：韦可江

性　　别：男

出生日期：1984年12月16日

注册编号：32023195

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年03月22日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：韦可江

签名日期：2026.7.30

发证日期：2024年02月06日

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	蔡文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197812292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程咨询

中 标 通 知 书

标段编号：44030120190506002003001

标段名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司//江苏建科工程咨询有限公司

中标价：暂定6617.628万元

中标工期：暂定1461

项目经理(总监)：

本工程于 2019-11-15 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020-04-08

查验码：3874670029042384

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

联合体各方共同投标协议书

致 深圳市交通公用设施建设中心 ：

我方决定组成联合体共同参加 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人，代表所有联合体成员参加投标，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标主办人（盖章）：江苏建科工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈贵

授权委托人（签字或盖章）：倪铖

单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层 邮编：210004

联系电话：025-83278590 传真：025-83327580

分工内容：除设计咨询（含 BIM）、全过程造价咨询（含 BIM）外的其他监理工作等

联合体成员（盖章）：苏交科集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李大鹏

授权委托人（签字或盖章）：戴惠芳

单位地址：南京市水西门大街 223 号 邮编：210017

联系电话：025-86778229 传真：025-86576666

分工内容：设计咨询（含 BIM）

联合体成员（盖章）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：程晓丹

授权委托人（签字或盖章）：成洁

单位地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1201-1202 邮编：518040

联系电话：0755-82180718 传真：0755-82284869

分工内容：全过程造价咨询（含 BIM）

签订日期：2019 年 11 月 25 日

合同编号：BHDD-2020-0002

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询合同

委　托　人：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 7 月

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位（全称）：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询；

2.工程地点：深圳市南山区、福田区；

3.工程规模：本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约5.95公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路—广深高速平面改造段。总部基地段全长约2.3km（其中下沉隧道段约1.2公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路—广深高速平面改造段全长约3.65km，改造断面为主线双8+辅道双6；

4.工程投资估算额：总估算400,000万元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（一）合同协议书及附件(合同谈判过程中的澄清文件及补充资料)；

（二）中标通知书；

（三）招标文件及补遗文件；

（四）合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（五）咨询服务工作要求；

（六）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：花国园，注册编号：201822300620；

设计咨询负责人姓名：毛金龙，注册编号：352100252521；

总监理工程师姓名：唐海洋，注册编号：32017790；

造价咨询负责人姓名：邱卫民，注册编号：建[造]05440006844。

上述人员一经确认原则上不得更换，除《合同条款》3.3条约定可变更的情形外，其余情形不得变更，如上述人员变更需按合同3.3条约定执行，更换人员需报委托人审核并得到委托人认可后，方可进行更换。

五、合同费用

本合同暂定价为人民币（大写）陆仟陆佰壹拾柒万陆仟贰佰捌拾元，（小写）¥：66,176,280.00元，中标下浮率为 14.2 %，各项咨询服务事项价格组成见下表：

咨询服务事项	金额（万元）	备注
☑施工及保修阶段监理	3,665.9742	
☑全过程造价咨询（含 BIM）	1,115.5338	
☑设计咨询（含 BIM）	/	
☑监测(可视化监测)	1,716.0000	
☑检测（包括但不限于：原有结构、旧桥涵、旧路面检测等）	/	
☑水保监测验收	17.1600	
☑环境监理验收	17.1600	
☑规划验收测量服务	85.8000	
☑其他服务【（包括但不限于：文物调查、矿产资源调查、地震安评、安全咨询、节能审查、决算审核、地下管线（包括不限于：燃气管、油气管、供排水管线、电力管线、通信管线等）安全评估）】	/	具体以委托人实际委托的服务内容为准，服务费已包含在投标报价中。

注：如表内的咨询服务内容未填写暂定金额，但用“☑”标识时即表明本合同内容包含该服务事项但不单独计费。

双方一致同意此暂定合同价仅作为签订合同协议书和办理期中支付的基础，不作为最终结算的依据，最终结算以本合同《合同条款》第四条“咨询服务费用计算与支付”计算的各项咨询服务项目服务费用为依据计算，且不得超过深圳市政府审计程序审定价。

六、服务期

工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及决算审计完成之日止。

七、因政府原因导致本项目投资规模发生较大变化，委托人可视情况和工程咨询单位商签补充协议。

八、双方承诺

1.工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向工程咨询单位承诺，按照本合同规定的期限和方式，向工程咨询单位支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

九、合同份数

本合同一式 份，委托人 份，工程咨询单位 份，具有同等法律效力。

十、合同生效与失效

合同签订时间：2020 年 7 月 6 日

合同签订地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。咨询服务任务全部完成，同时

按合同规定结清咨询服务费用后，本合同失效。

委托人：深圳市交通公用设施建设中心(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

工程咨询联合体牵头单位：江苏建科工程咨询有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

工程咨询联合体成员单位：苏交科集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

工程咨询联合体成员单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

专业监理工程师任命书

工程项目名称：滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程咨询

致：深圳市交通公用设施建设中心

兹任命 韦可江 （注册监理工程师注册号： 32023195 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程咨询 项目专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期： 2021 年 3 月 10 日

附件 7

深圳市道路工程

工程竣工验收报告

工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程

建设单位（公章）：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2025年11月13日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	巫远辉	施工许可证号	DX〔2020〕021
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司	项目负责人	熊聪峰	工程地点	深圳市南山区、福田区
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	项目负责人	管攀峰	合同造价	52.1653 亿元
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	项目总监	唐海洋	开工日期	2020 年 4 月 10 日
施工单位	中铁四局集团有限公司	项目经理	冯金	完工日期	2025 年 9 月 25 日
		技术负责人	韩辉	验收日期	2025年11月13日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长度 5950m，两端与既有滨海大道衔接。其中滨海大道（总部基地段）改建为地下主线隧道双向 8 车道+辅道隧道双向 6 车道与现状路面道路系统共同构成滨海大道东西向复合通道。主线隧道暗埋段长度约 1057m，两侧分别设置 268m 及 235m 敞开段；南、北两侧辅线隧道暗埋段长度各为 1270m、1137m，两侧敞开段长度约 140m-188m。地面道路改建长度约 4390m。

工程建设内容	道路工程	机动车道 204148 平，慢行系统 31804 平。
	隧道主体工程	主体结构混凝土 430921m3
	地基与基础工程	地连墙 89573m3，桩基 110290m3,冠梁及混凝土支撑 69808m3 等
	防水工程	顶板喷涂沥青 96708m2，防水卷材 202432m2
	机电工程	水泵房设备 7 套，消防管道 4500m，设备监控系统 87 套，射流风机 36 套，中央计算机网络系统 34 套等。
	装修工程	防火板 40416m2，搪瓷钢板 13530m2。
	给水排水工程	4921m
	交通工程	门式架 6 座、标识标牌 216 块、标线 12067.4m2

	智慧工程	900万卡口抓拍单元31台，交通诱导屏4块，综合数据仓6台等。
	海绵城市工程	植草沟4152m，下沉式绿地2420m2，透水混凝土7163m2等
	燃气工程	燃气管线1863m
	通讯工程	通讯管线1071m
	交通疏解工程	临时围挡49754m，人行道及疏解路5435m。
	电力及照明工程	路灯601盏，照明管线3353m
	绿化景观工程	绿化面积164080m2，苗木761棵。
	其他附属设施	防撞墙20180m

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	冉小荣
副组长	巫远辉、柯昊东、黄胤鑫
组员	黎晶晶、唐海洋、姬繁、冯金、卞跃威

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	巫远辉	白莲森、王志巍
隧道主体工程	巫远辉	卞跃威、余征毅、袁建
地基与基础工程	巫远辉	余征毅、苟亚辉、何达、陈博
防水工程	巫远辉	廖杰、邵臻
机电工程	柯昊东	魏兴、吴万林
装修工程	柯昊东	王欣茹、许博浩
给水排水工程	柯昊东	欧阳卫华、周航、孙浩栋
交通设施工程	柯昊东	王志巍、周航、孙浩栋
智慧工程	黄胤鑫	向宇、张秉佶
海绵城市工程	黄胤鑫	张传锋、欧阳卫华
燃气工程	黄胤鑫	蒋伟军
通讯工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵
交通疏解工程	黄胤鑫	白莲森、王志巍、陈博、王志巍
电力及照明工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵、蔡萍
绿化景观工程	唐海洋	姜耀、王国栋、王欣茹
其他附属设施	唐海洋	刘浩

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程竣工验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已按要求完成。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已签署质量文件。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 满足设计及规范要求，合格。
	6．建设项目相关配套设施及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 已完成，满足要求。
	7．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成，满足要求。

	8．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 无
	9．工程质量保修书的签署情况： 已签署质量文件。
	10．对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 各单位在履约信用、质量安全、进度造价等方面的表现“优”。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
隧道主体工程	合格	合格	合格
地基与基础工程	合格	合格	合格
防水工程	合格	合格	合格
机电工程	合格	合格	合格
装修工程	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
智慧工程	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格
通讯工程	合格	合格	合格
交通疏解工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防验收	已验收备案
水土保持验收	已验收备案
环评验收	已验收备案

海绵城市验收	已验收备案
无障碍设施验收	已验收备案
节排水验收	已验收备案
规划验收	已验收备案
档案验收	已验收备案

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

通过现场实体查验和质检站检测表明：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程整体施工质量、结构安全性能满足设计及规范要求，验收结论：合格。

建设单位审查情况	经审查，同意☑ 不同意☐经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2025 年 11月13 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2025 年 11 月 13 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 年 月 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	冉小荣	中心副主任	
		朱骏	一部部长	
		巫远辉	项目负责人	
		柯昊东	现场工程师	
		黄胤鑫	现场工程师	
		周卫文	技术部副部长	
		王玮	合约部工程师	
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司		项目负责人	
		陈宇	现场技术负责	陈宇
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院		项目总负	
			技术总负	
施工单位	中国中铁股份有限公司		项目经理	
			项目总工	
	中铁四局集团有限公司	冯金	项目经理	冯金
			项目总工	
			技术负责人	
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	蒋逸洋	总监理工程师	
			监理	
			监理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
全过程咨询单位	江苏建科工程咨询有限公司	姜晶	法定代表人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

4、路桥监理工程师二：展祥华



成人高等教育

毕业证书

学生 展祥华 性别 男，一九七九年十一月 十 日生，于二00六 年 三月至 二00九 年 一 月在本校 工程管理 专业函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京工业大学 校（院）长：欧阳守乱

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：102915200905000036

二00九 年 一 月十 日

江苏省教育厅监制



姓 名 展祥华

性 别 男

出生年月 1979.11

工作单位 江苏建科建设监理有限公司

编 号 15080288

经 江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会于2015年11月17日评审，展祥华已具备高级工程师 资格。

发证机关：江苏省人力资源和社会保障厅

二〇一五年十一月十七日

使用有效期: 2026年03月27日
- 2026年09月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：展祥华

性　　别：男

出生日期：1979年11月10日

注册编号：32014622

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

展祥华

个人签名：展祥华

签名日期：2026.3.27

发证日期：2025年05月16日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	生亮	320323198107251718	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450521198812280475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

观兴东路道路工程(全过程工程咨询)

中 标 通 知 书

标段编号：44031020210045002001

标段名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司

中标价：1467.602846万元

中标工期：严格按照招标文件、补遗澄清文件及业主要求执行
。

项目经理(总监)：

本工程于 2021-06-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-11-05

查验码：8557767953028505 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

正本

合同编号：深龙华建工合[2021]工程咨询-14

工程编号：SZ202107

深圳市龙华区建筑工务署

全过程工程咨询服务合同

（范本）

项目名称：观兴东路道路工程

合同名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）合同

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：江苏建科工程咨询有限公司

日　　期：

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

工程咨询人（乙方）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及龙华区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

2. 工程地点：深圳市龙华区

3. 工程规模：观兴东路（环观南路至福花路段）位于福城街道，本次设计道路全长约 2.976km，道路红线宽度为 50m，设计速度为 50km/h，为城市主干道。

4. 建设内容：包括土石方及地基处理工程、路面工程、道路附属及其他工程、交通安全设施工程、交通监控工程、桥梁工程、排洪工程、给排水工程（含管线基坑支护）工程、电力工程(电力缆沟及照明工程)、电力迁改工程、通信迁改工程、燃气工程、绿化工程、海绵城市工程、交通疏解工程等。具体以施工图纸为准。

5. 工程投资额：**工程总投资（申报概算）为 75484.65 万元，最终以发改部门批复为准。**

6. 其他：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、服务阶段与服务内容

（一）本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

☑ 项目策划阶段

☑ 可行性研究阶段

☑ 工程规划阶段

☑ 勘察与设计阶段

☑ 招标与采购阶段

☑ 施工及保修监理阶段

☑ 运营管理阶段

☑ 其他：与全过程工程咨询服务的有关阶段

（二）本项目全过程工程咨询服务内容包括：项目咨询与工程监理一体化的全过程工程咨询。全过程工程咨询包括但不限于：（详见以下勾选项）。

1. 全过程工程项目管理（以下简称："项目管理"）：

☑项目计划统筹及总体管理

☑报批报建管理

☑设计管理

☑招标采购及合同管理

☑进度管理

☑投资管理

☑工程技术管理

☑工程结算管理

☑档案与信息管理

☑BIM 管理

☑专业或专项工程工艺咨询管理

☑现场施工管理

☑竣工验收及移交管理

☑运营或维护期管理

☑ 其他：前期工作管理、质量安全管理、项目组织协调管理、工程决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。

2. 工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

☐3. 专业咨询服务：

☐项目建议书编制

☐可行性研究报告编制

☐规划咨询

☐设计任务书编制

☐环境影响评估

☐节能评估

☐交通评估

☐其他工作：/。

4、（1）提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施；（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任；（3）专项工程技术咨询：以招标人实际需求为准。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（*含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有*）；

6.标准、规范及有关技术文件：

7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

五、项目主要负责人

项目总负责人姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册证书号：32008334，联系电话：13815879867，电子邮箱：dag781125@163.com，通讯地址：广东省深圳市南山区前海建工苑二期前海公共安全研究院一楼。

设计管理负责人姓名：/，身份证号码：/，联系电话：/，电子邮箱：/，通讯地址：/；

造价合约管理负责人姓名：孔水金，身份证号码：320113196610052035，联系电话：13851503798，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层；

总监理工程师姓名：陆开锋，身份证号码：320621196808096313，注册证书号：32009187，联系电话：13357811556，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层。

其他主要负责人员：/。

六、合同费用

合同价为人民币（大写）：壹仟肆佰陆拾柒万陆仟零贰拾捌元肆角陆分（¥：14676028.46元）。包括：

☑项目管理服务费：（大写）肆佰陆拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元零玖分（¥：4664251.09元），中标下浮率：10.43 %；

☑工程监理服务费：（大写）玖佰伍拾壹万壹仟柒佰柒拾柒元叁角柒分（¥：9511777.37元），中标下浮率：10.43 %；

□专业咨询服务费：　　元，中标下浮率：　　%；

☑暂列金：（大写）伍拾万元整（¥：500000元），其中奖金：　　元

□其他：_____。

合同最终结算价以甲方委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

七、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：**自签订合同之日起至工程竣工验收及结算审计完成。**

2. 工程监理服务期：**自工程开工之日起至工程竣工验收及结算审计完成。保修阶段监理服务期按国家有关规定执行。**

3. 专业咨询服务期：_____。

八、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

九、合同份数

本合同一式**壹拾贰**份，正本**贰**份，委托人**壹**份，工程咨询人**壹**份；副本**拾**份，委托人**陆**份，工程咨询人**肆**份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

十、合同生效

1. 合同订立时间：2021年11月30日

2. 合同订立地点：**深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业区3栋4楼**

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

4. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的住所为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更住所的，应书面方式通知对方。

委托人：（公章）深圳市龙华区建筑工务署	工程咨询人：（公章）江苏建科工程咨询有限公司
住　　所：深圳市龙华区梅龙大道2283号国鸿工业区3栋4-5楼	住　　所：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层
法定代表人：	法定代表人：陈贵
委托代理人：	委托代理人：
	法定代表人手机：18337810298
	（务必填写用以发送履约评价结果）
电　　话：0755-23336977	电　　话：025-83278667
传　　真：0755-23336901	传　　真：025-83327580
开户银行：	开户银行：工行大方巷支行
帐　　号：	帐　　号：4301011109002016463
邮政编码：	邮政编码：

2021年 11月 3 日

专业监理工程师任命书

工程项目名称：观兴东路道路工程(全过程工程咨询)

致：深圳市龙华区建筑工务署

兹任命 展祥华 （注册监理工程师注册号： 32014622 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 观兴东路道路工程(全过程工程咨询) 项目专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2023 年 8 月 1 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：观兴东路道路工程（福花路-福前路）

建设单位（公章）：深圳市龙华区建筑工务署

竣工验收日期：2025年4月10日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	观兴东路道路工程（福花路-福前路）	工程地点	深圳市龙华区福城街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路长455米，宽50米	工程造价（万元）	6312.533671万元
结构类型		开工日期	2023 年 7 月 10 日
施工许可证号		竣工日期	
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	SZ 2023017
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	深圳市政集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国瑞林工程技术股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	工程检测单位	深圳市交通工程试验检测中心有限公司
			太科技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025年4月7日	市政竣·通-10	各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告		2025年4月10日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告		2025年4月1日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书		2025年4月8日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按图纸设计及合同约定完成施工任务，工程质量合格，资料齐全有效。	
工程质量情况	土建	土建工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。
	设备安装	安装工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：裴俊勇
注册号：4404678-AY045
有效期：至2027年6月

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年4月1日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	

5、路桥监理工程师三：陈瑞

普通高等学校

毕业证书



学生 陈瑞 性别 男，一九九一年 四 月 八 日生，于 二〇一〇年 九 月至 二〇一三年 六 月在本校 工程监理专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：金肯職業技術學院 校（院）长：

证书编号： 131001201306000713 二〇一三年 六 月 六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

江苏省中级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：陈瑞

性　　别：男

出生年月：1991-04-08

身份证号：320381199104088538

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

评 委 会：江苏省建筑科学研究院有限公司建设工程中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·工程监理

证 书 号：223201000573320054

取得资格时间：2022-10-18

文 件 号：宁职称办〔2022〕27号

在线证书信息

盖签发单位电子印章

使用有效期：2026年07月13日
-2027年01月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈瑞

性　　别：男

出生日期：1991年04月08日

注册编号：32096386

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年09月18日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：陈瑞

签名日期：2026.7.13

发证日期：2026年07月10日

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	321321198911204O3X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612282010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

防伪码：8082105187262490

中 标 通 知 书

编号：宝20160922003B

工程编号：4403062016029402

工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

建设单位：深圳市宝安区建筑工务局

招标方式：公开招标　　开标时间：2016-09-07

中标单位：江苏建科建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]
1912.629100万元(大写:壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元)

中标工期：3212日历天

项目总监：　　窦爱国　　资格证书号：32008334

本工程于 2016年09月07日15时15分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第三开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2016年10月22 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市宝安区建筑工务局。

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：

招标人(签章)：

2016年09月22日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

副本

工程编号 ：_____

合同编号 ：_____

深圳市建设工程监理与相关服务合同

工程名称 ：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理第二标段）

工程地点 ：宝安区福永街道、沙井街道

委 托 人 ：深圳市宝安区建筑工务局

监 理 人 ：江苏建科建设监理有限公司

二〇一六年十月

第一部分　建设工程监理与相关服务协议书

委托人（全称）：　深圳市宝安区建筑工务局

监理人（全称）：　江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

2. 工程地点：深圳市宝安区福永街道、沙井街道

3. 工程规模：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第二标段为海云路(海滨大道-新沙路西延段)新建工程，道路等级为城市主干道，全长5140m，路幅宽80m，6车道；含桥梁2座、地通道1个及综合管廊4100m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：Ⅰ级

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：151045.01万元　招标部分工程概算投资额：129438.83万元

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 补充条款；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

8. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/

2. 市政公用工程：软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容的勘察、设计、施工及保修阶段的监理服务。

3. 其他工程：

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段：暂定自 2017 年 2 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止，共 1245 日历天；
2. 保修阶段：暂定自 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，共 1826 日历天；
3. 勘察阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2016 年 11 月 30 日止，共 79 日历天；
4. 设计阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2017 年 1 月 31 日止，共 141 日历天；

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：暂定**壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元整**（￥**1912.6291 万元**）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 **1489.5081** 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 **74.4754** 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 **80.4568** 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 **268.1888** 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册号：**32008334**

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 十二 份，双方各执 六 份，均具有同等法律效力。

委托人：深圳市宝安区建筑工务局（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：宝安 9 区广场大厦

邮编：518101

电话：27781013

传真：27759005

合同订立时间：

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢14层

邮编：210019

电话：025-83279846

传真：

2016 年 10 月 20 日

关于空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标段）情况说明的函

我署建设的空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标段）项目为市政道路工程，施工许可证名称为：海云路（海滨大道—沙井南环路）。

特此说明！

深圳市宝安区建筑工务署

2024 年 11 月 14 日

专业监理工程师任命书

工程项目名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

致：深圳市宝安区建筑工务署

兹任命 陈瑞 （注册监理工程师注册号： 32096386 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ）空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段) 项目专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2022 年 3 月 18 日

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：　海云路（海滨大道~沙井南环路）

验收日期：　2024 年 5 月 31 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区建筑工务署

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	SZ20160918	项目代码	D22016DJ0001
项目名称	海云路（海滨大道-沙井南环路）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市宝安区福海、沙井街道		
建筑面积	道路 3706.887m；综合管廊 3797m；桥梁一座	工程造价	1541945100.66 元
结构类型	市政道路、桥梁、综合管廊	层数	/
立项批准文号	宝发改政投〔2016〕6 号	宗地号	/
用地规划许可证号	深规土许市政字 BA-2018-0103 号	工程规划许可证号	深规划资源建许市政字 BA-2020-0043 号
施工许可证号	2016-440300-53-01-70025508	监理许可证号	/
开工日期	2017 年 8 月 15 日	验收日期	2024 年 5 月 31 日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	/
建设单位	深圳市宝安区建筑工务署		
勘察单位	中冶武勘工程技术有限公司		
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司		
总包单位	中国二十冶集团有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	郭振锋
副组长	赵朝阳
组员	窦爱国、高云风、王庆滨、赵建海等（详见组员签到表）

2 专业组

专业组	组长	组员
道路交通工程	郭振锋	姜晶、陈林坤
绿化工程	朱新浩	张国、韩荣祥
桥梁工程	赵朝阳	黄智勇、胡力宁
电力、通信工程	赵建海	何涛、张振宇
给排水工程	高云风	彭坚、邓任宏
照明工程	王庆滨	周朝阳、任祥华
综合管廊工程	窦爱国	沈培森、刘海波
工程质控资料	吉宝剑	林秀雪、姚明江

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：海云路（海滨大道~沙井南环路）

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路路基	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
道路基层	符合要求	共 10 查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
道路面层	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 20 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
道路附属构筑物	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程土方工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电力、通信工程过路排管	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程附属构筑物工程	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
交通工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
照明工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
绿化工程工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
综合管廊工程	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
桥梁及装饰装修工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		五次会			
		宝鸡市气象局		高工	
		宝安区建筑工务署	项目负责		
		中国二十冶集团有限公司	项目经理	教高	
		中冶	总监	教高	
		中冶建通工程技术股份有限公司	项目负责人	教高	
		中冶建通工程技术有限公司	项目负责人	高级工程师	
		江苏建科	总监	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		江苏建科	总代	高工	

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成（不涉及）		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及
2	特种设备	不涉及
3	水土保持设施	已验收备案
4	防雷装置	已验收、合格
5	环境保护设施	已验收、合格
6	海绵设施	已验收、合格
7	通信工程配套	不涉及
8	节水、排水设施	设施齐全，运行达标
9	有线电视网络设施	不涉及
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	已验收、合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	不涉及
15	新能源汽车充电设施	不涉及
16	城建档案	档案齐全、验收合格
17	燃气工程	前期预埋符合设计及规范要求
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收

建设单位审查情况	经审查，同意本工程分段竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年5月31日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 5 月 31 日
监理单位（公章）： 总监理工程师：	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 5 月 31 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 5月 31 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 5 月 31 日

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

6、路桥监理工程师四：葛冬慧



普通高等学校

毕业证书

学生 葛冬慧 性别 男，一九八七年 一 月 二十四日生，于 二〇〇七年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 建筑工程技术（工程造价方向） 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江海职业技术学院 校（院）长：

证书编号：131131201006001028

二〇一〇 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

江苏省中级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：葛冬慧

性　　别：男

出生年月：1987-01-24

身份证号：320981198701240217

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

评 委 会：南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：科技管理·工程管理

证 书 号：243201000193321060

取得资格时间：2024-11-03

文 件 号：宁人社职〔2024〕60号

在线证书信息

南京市人力资源和社会保障局 职称专用章

盖签发单位电子印章

使用有效期：2026年03月23日
-2026年09月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：葛冬慧

性　　别：男

出生日期：1987年01月24日

注册编号：32094605

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年04月06日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.4.10

发证日期：2026年03月20日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	[illegible]	[illegible]	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	[illegible]	[illegible]	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

观兴东路道路工程(全过程工程咨询)

中 标 通 知 书

标段编号：44031020210045002001

标段名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司

中标价：1467.602846万元

中标工期：严格按照招标文件、补遗澄清文件及业主要求执行
。

项目经理(总监)：

本工程于 2021-06-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-11-05

查验码：8557767953028505 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

正本

合同编号：深龙华建工合[2021]工程咨询-14

工程编号：SZ202107

深圳市龙华区建筑工务署

全过程工程咨询服务合同

（范本）

项目名称：观兴东路道路工程

合同名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）合同

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：江苏建科工程咨询有限公司

日　　期：

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

工程咨询人（乙方）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及龙华区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

2. 工程地点：深圳市龙华区

3. 工程规模：观兴东路（环观南路至福花路段）位于福城街道，本次设计道路全长约 2.976km，道路红线宽度为 50m，设计速度为 50km/h，为城市主干道。

4. 建设内容：包括土石方及地基处理工程、路面工程、道路附属及其他工程、交通安全设施工程、交通监控工程、桥梁工程、排洪工程、给排水工程（含管线基坑支护）工程、电力工程(电力缆沟及照明工程)、电力迁改工程、通信迁改工程、燃气工程、绿化工程、海绵城市工程、交通疏解工程等。具体以施工图纸为准。

5. 工程投资额：**工程总投资（申报概算）为 75484.65 万元，最终以发改部门批复为准。**

6. 其他：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、服务阶段与服务内容

（一）本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

☑ 项目策划阶段

☑ 可行性研究阶段

☑ 工程规划阶段

☑ 勘察与设计阶段

☑ 招标与采购阶段

☑ 施工及保修监理阶段

☑ 运营管理阶段

☑ 其他：与全过程工程咨询服务的有关阶段

（二）本项目全过程工程咨询服务内容包括：项目咨询与工程监理一体化的全过程工程咨询。全过程工程咨询包括但不限于：（详见以下勾选项）。

1. 全过程工程项目管理（以下简称："项目管理"）：

☑项目计划统筹及总体管理

☑报批报建管理

☑设计管理

☑招标采购及合同管理

☑进度管理

☑投资管理

☑工程技术管理

☑工程结算管理

☑档案与信息管理

☑BIM 管理

☑专业或专项工程工艺咨询管理

☑现场施工管理

☑竣工验收及移交管理

☑运营或维护期管理

☑ 其他：前期工作管理、质量安全管理、项目组织协调管理、工程决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。

2. 工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

☐3. 专业咨询服务：

☐项目建议书编制

☐可行性研究报告编制

☐规划咨询

☐设计任务书编制

☐环境影响评估

☐节能评估

☐交通评估

☐其他工作：/。

4、（1）提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施；（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任；（3）专项工程技术咨询：以招标人实际需求为准。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（*含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有*）；

6.标准、规范及有关技术文件：

7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

五、项目主要负责人

项目总负责人姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册证书号：32008334，联系电话：13815879867，电子邮箱：dag781125@163.com，通讯地址：广东省深圳市南山区前海建工苑二期前海公共安全研究院一楼。

设计管理负责人姓名：/，身份证号码：/，联系电话：/，电子邮箱：/，通讯地址：/；

造价合约管理负责人姓名：孔水金，身份证号码：320113196610052035，联系电话：13851503798，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层；

总监理工程师姓名：陆开锋，身份证号码：320621196808096313，注册证书号：32009187，联系电话：13357811556，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层。

其他主要负责人员：/。

六、合同费用

合同价为人民币（大写）：壹仟肆佰陆拾柒万陆仟零贰拾捌元肆角陆分（¥：14676028.46元）。包括：

☑项目管理服务费：（大写）肆佰陆拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元零玖分（¥：4664251.09元），中标下浮率：10.43 %；

☑工程监理服务费：（大写）玖佰伍拾壹万壹仟柒佰柒拾柒元叁角柒分（¥：9511777.37元），中标下浮率：10.43 %；

□专业咨询服务费：　　元，中标下浮率：　　%；

☑暂列金：（大写）伍拾万元整（¥：500000元），其中奖金：　　元

□其他：_____。

合同最终结算价以甲方委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

七、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：**自签订合同之日起至工程竣工验收及结算审计完成。**

2. 工程监理服务期：**自工程开工之日起至工程竣工验收及结算审计完成。保修阶段监理服务期按国家有关规定执行。**

3. 专业咨询服务期：_____。

八、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

九、合同份数

本合同一式**壹拾贰**份，正本**贰**份，委托人**壹**份，工程咨询人**壹**份；副本**拾**份，委托人**陆**份，工程咨询人**肆**份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

十、合同生效

1. 合同订立时间：2021年11月30日

2. 合同订立地点：**深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业区3栋4楼**

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

4. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的住所为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更住所的，应书面方式通知对方。

委托人：（公章）深圳市龙华区建筑工务署	工程咨询人：（公章）江苏建科工程咨询有限公司
住　　所：深圳市龙华区梅龙大道2283号国鸿工业区3栋4-5楼	住　　所：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层
法定代表人：	法定代表人：陈贵
委托代理人：	委托代理人：
	法定代表人手机：18337810298
	（务必填写用以发送履约评价结果）
电　　话：0755-23336977	电　　话：025-83278667
传　　真：0755-23336901	传　　真：025-83327580
开户银行：	开户银行：工行大方巷支行
帐　　号：	帐　　号：4301011109002016463
邮政编码：	邮政编码：

2021年 11月 3 日

专业监理工程师任命书

工程项目名称：观兴东路道路工程(全过程工程咨询)

致：深圳市龙华区建筑工务署

兹任命 葛冬慧 （注册监理工程师注册号： 32094605 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 观兴东路道路工程(全过程工程咨询) 项目专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2023 年 8 月 1 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：观兴东路道路工程（福花路-福前路）

建设单位（公章）：深圳市龙华区建筑工务署

竣工验收日期：2025年4月10日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	观兴东路道路工程（福花路-福前路）	工程地点	深圳市龙华区福城街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路长455米，宽50米	工程造价（万元）	6312.533671万元
结构类型		开工日期	2023 年 7 月 10 日
施工许可证号		竣工日期	
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	SZ 2023017
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	深圳市政集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国瑞林工程技术股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	工程检测单位	深圳市交通工程试验检测中心有限公司
			太科技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025年4月7日	市政竣·通-10	各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告		2025年4月10日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告		2025年4月1日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书		2025年4月8日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按图纸设计及合同约定完成施工任务，工程质量合格，资料齐全有效。	
工程质量情况	土建	土建工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。
	设备安装	安装工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：裴俊勇
注册号：4404678-AY045
有效期：至2027年6月

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年4月1日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	

7、机电监理工程师：王宁



成人高等教育

毕业证书

学生　王宁　　性别男　，一九七一 年 三 月三十日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇五 年七　月在本校　计算机信息管理　　专业业余 学习，修完　专　　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名:南京机械工业职工大学　　校（院）长：周庆礼

批准文号:（82）教工农字 041 号

证书编号：504575200506000063　　二〇〇五年 七 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

江苏省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：王宁

性　　别：男

出生年月：1971-03-30

身份证号：320113197103302014

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

评委会名称：江苏省南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会(市人才服务中心)

资格名称：高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：工程施工·工程监理

证书号：233201002072221817

取得资格时间：2023-11-12

文件号：宁人社职〔2023〕56号

在线证书信息

南京市人力资源和社会保障局 职称专用章

发单位电子印章

江苏省人力资源和社会保障厅 职称专用章

备案单位电子印章

使用有效期：2026年06月09日
-2026年12月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王宁

性　　别：男

出生日期：1971年03月30日

注册编号：32023193

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年03月22日

注册专业：机电安装工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：王宁

签名日期：2026.6.9

发证日期：2024年02月06日

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

防伪码：8082105187262490

中 标 通 知 书

编号：宝20160922003B

工程编号：4403062016029402

工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

建设单位：深圳市宝安区建筑工务局

招标方式：公开招标　　开标时间：2016-09-07

中标单位：江苏建科建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]
1912.629100万元(大写:壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元)

中标工期：3212日历天

项目总监：　　窦爱国　　资格证书号：32008334

本工程于 2016年09月07日15时15分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第三开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2016年10月22 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市宝安区建筑工务局。

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：

招标人(签章)：

2016年09月22日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

副本

工程编号 ：_____

合同编号 ：_____

深圳市建设工程监理与相关服务合同

工程名称 ：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理第二标段）

工程地点 ：宝安区福永街道、沙井街道

委 托 人 ：深圳市宝安区建筑工务局

监 理 人 ：江苏建科建设监理有限公司

二〇一六年十月

第一部分　建设工程监理与相关服务协议书

委托人（全称）：　深圳市宝安区建筑工务局

监理人（全称）：　江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

2. 工程地点：深圳市宝安区福永街道、沙井街道

3. 工程规模：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第二标段为海云路(海滨大道-新沙路西延段)新建工程，道路等级为城市主干道，全长5140m，路幅宽80m，6车道；含桥梁2座、地通道1个及综合管廊4100m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：Ⅰ级

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：151045.01万元　招标部分工程概算投资额：129438.83万元

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 补充条款；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

8. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/

2. 市政公用工程：软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容的勘察、设计、施工及保修阶段的监理服务。

3. 其他工程：

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段：暂定自 2017 年 2 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止，共 1245 日历天；
2. 保修阶段：暂定自 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，共 1826 日历天；
3. 勘察阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2016 年 11 月 30 日止，共 79 日历天；
4. 设计阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2017 年 1 月 31 日止，共 141 日历天；

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：暂定**壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元整**（￥**1912.6291 万元**）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 **1489.5081** 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 **74.4754** 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 **80.4568** 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 **268.1888** 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册号：**32008334**

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 十二 份，双方各执 六 份，均具有同等法律效力。

委托人：深圳市宝安区建筑工务局（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：宝安 9 区广场大厦

邮编：518101

电话：27781013

传真：27759005

合同订立时间：

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢14层

邮编：210019

电话：025-83279846

传真：

2016 年 10 月 20 日

关于空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标段）情况说明的函

我署建设的空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标段）项目为市政道路工程，施工许可证名称为：海云路（海滨大道—沙井南环路）。

特此说明！

深圳市宝安区建筑工务署

2024 年 11 月 14 日

专业监理工程师任命书

工程项目名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

致：深圳市宝安区建筑工务署

兹任命 王宁 （注册监理工程师注册号： 32023193 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段) 项目机电安装专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2020 年 9 月 20 日

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：　海云路（海滨大道~沙井南环路）

验收日期：　2024 年 5 月 31 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区建筑工务署

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	SZ20160918	项目代码	D22016DJ0001
项目名称	海云路（海滨大道-沙井南环路）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市宝安区福海、沙井街道		
建筑面积	道路 3706.887m；综合管廊 3797m；桥梁一座	工程造价	1541945100.66 元
结构类型	市政道路、桥梁、综合管廊	层数	/
立项批准文号	宝发改政投〔2016〕6 号	宗地号	/
用地规划许可证号	深规土许市政字 BA-2018-0103 号	工程规划许可证号	深规划资源建许市政字 BA-2020-0043 号
施工许可证号	2016-440300-53-01-70025508	监理许可证号	/
开工日期	2017 年 8 月 15 日	验收日期	2024 年 5 月 31 日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	/
建设单位	深圳市宝安区建筑工务署		
勘察单位	中冶武勘工程技术有限公司		
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司		
总包单位	中国二十冶集团有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	郭振锋
副组长	赵朝阳
组员	窦爱国、高云风、王庆滨、赵建海等（详见组员签到表）

2 专业组

专业组	组长	组员
道路交通工程	郭振锋	姜晶、陈林坤
绿化工程	朱新浩	张国、韩荣祥
桥梁工程	赵朝阳	黄智勇、胡力宁
电力、通信工程	赵建海	何涛、张振宇
给排水工程	高云风	彭坚、邓任宏
照明工程	王庆滨	周朝阳、任祥华
综合管廊工程	窦爱国	沈培森、刘海波
工程质控资料	吉宝剑	林秀雪、姚明江

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：海云路（海滨大道~沙井南环路）

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路路基	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
道路基层	符合要求	共 10 查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
道路面层	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 20 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
道路附属构筑物	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程土方工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电力、通信工程过路排管	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程附属构筑物工程	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
交通工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
照明工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
绿化工程工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
综合管廊工程	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
桥梁及装饰装修工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		五次会			
		宝鸡市气象局		高工	
		宝安区建筑工务署	项目负责		
		中国二十冶集团有限公司	项目经理	教高	
		中冶	总监	教高	
		中冶建通工程技术股份有限公司	项目负责人	教高	
		中冶建通工程技术有限公司	项目负责人	高级工程师	
		江苏建科	总监	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		江苏建科	总代	高工	

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成（不涉及）		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及
2	特种设备	不涉及
3	水土保持设施	已验收备案
4	防雷装置	已验收、合格
5	环境保护设施	已验收、合格
6	海绵设施	已验收、合格
7	通信工程配套	不涉及
8	节水、排水设施	设施齐全，运行达标
9	有线电视网络设施	不涉及
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	已验收、合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	不涉及
15	新能源汽车充电设施	不涉及
16	城建档案	档案齐全、验收合格
17	燃气工程	前期预埋符合设计及规范要求
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收

建设单位审查情况	经审查，同意本工程分段竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年5月31日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 5 月 31 日
监理单位（公章）： 总监理工程师：	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 5 月 31 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 5月 31 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 5 月 31 日

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

8、安全监理工程师：石文龙



成人高等教育

毕业证书

学生 石文龙 性别 男， 一九七六年 十二月 二十九日生，于 二00五 年 三 月至 二00八 年 一 月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京工业大学 校（院）长：欧阳守凯

批准文号：(85)教高三字 003 号

证书编号：102915200805000025

二00八 年 一 月 十 日

江苏省教育厅监制



姓 名 石文龙

性 别 男

出生年月 1976.07

工作单位 江苏建科建设监理有限公司

编 号 16580450

经 江苏省南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会于2016年12月5 日评审， 石文龙 已具备 高级工程师 资格。

发证机关：

二〇一六年十二月 五日



姓　　名　石文龙

性　　别　男

执业资格证书编号　0099729

持证人签名

执业证号　32090065987

发证日期　2012年12月26日

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：江苏建科建设监理有限公司

有效期至：2015年12月25日

石文龙　32090065987

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：江苏建科工程咨询有限公司

有效期至：2021年07月17日

注 册 记 录

Y0263 石文龙　320113197612292010

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：江苏建科工程咨询有限公司

有效期：2021年7月18日 至 2026年7月17日

Y0752 石文龙　320113197612292010

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：江苏建科工程咨询有限公司

有效期：2026年7月18日 至 2031年7月17日

使用有效期：2026年07月06日
-2027年01月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：石文龙

性　　别：男

出生日期：1976年12月29日

注册编号：32019357

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年10月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
11010810000461

个人签名：石文龙

签名日期：2006.7.6

发证日期：2024年08月15日

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	李可江	320830198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

观兴东路道路工程(全过程工程咨询)

中 标 通 知 书

标段编号：44031020210045002001

标段名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司

中标价：1467.602846万元

中标工期：严格按照招标文件、补遗澄清文件及业主要求执行
。

项目经理(总监)：

本工程于 2021-06-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-11-05

查验码：8557767953028505 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

正本

合同编号：深龙华建工合[2021]工程咨询-14

工程编号：SZ202107

深圳市龙华区建筑工务署

全过程工程咨询服务合同

（范本）

项目名称：观兴东路道路工程

合同名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）合同

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：江苏建科工程咨询有限公司

日　　期：

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

工程咨询人（乙方）：江苏建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及龙华区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：观兴东路道路工程（全过程工程咨询）

2. 工程地点：深圳市龙华区

3. 工程规模：观兴东路（环观南路至福花路段）位于福城街道，本次设计道路全长约 2.976km，道路红线宽度为 50m，设计速度为 50km/h，为城市主干道。

4. 建设内容：包括土石方及地基处理工程、路面工程、道路附属及其他工程、交通安全设施工程、交通监控工程、桥梁工程、排洪工程、给排水工程（含管线基坑支护）工程、电力工程(电力缆沟及照明工程)、电力迁改工程、通信迁改工程、燃气工程、绿化工程、海绵城市工程、交通疏解工程等。具体以施工图纸为准。

5. 工程投资额：**工程总投资（申报概算）为 75484.65 万元，最终以发改部门批复为准。**

6. 其他：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、服务阶段与服务内容

（一）本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

☑ 项目策划阶段

☑ 可行性研究阶段

☑ 工程规划阶段

☑ 勘察与设计阶段

☑ 招标与采购阶段

☑ 施工及保修监理阶段

☑ 运营管理阶段

☑ 其他：与全过程工程咨询服务的有关阶段

（二）本项目全过程工程咨询服务内容包括：项目咨询与工程监理一体化的全过程工程咨询。全过程工程咨询包括但不限于：（详见以下勾选项）。

1. 全过程工程项目管理（以下简称："项目管理"）：

☑项目计划统筹及总体管理

☑报批报建管理

☑设计管理

☑招标采购及合同管理

☑进度管理

☑投资管理

☑工程技术管理

☑工程结算管理

☑档案与信息管理

☑BIM 管理

☑专业或专项工程工艺咨询管理

☑现场施工管理

☑竣工验收及移交管理

☑运营或维护期管理

☑ 其他：前期工作管理、质量安全管理、项目组织协调管理、工程决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。

2. 工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。

☐3. 专业咨询服务：

☐项目建议书编制

☐可行性研究报告编制

☐规划咨询

☐设计任务书编制

☐环境影响评估

☐节能评估

☐交通评估

☐其他工作：/。

4、（1）提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施；（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任；（3）专项工程技术咨询：以招标人实际需求为准。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（*含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有*）；

6.标准、规范及有关技术文件：

7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

五、项目主要负责人

项目总负责人姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册证书号：32008334，联系电话：13815879867，电子邮箱：dag781125@163.com，通讯地址：广东省深圳市南山区前海建工苑二期前海公共安全研究院一楼。

设计管理负责人姓名：/，身份证号码：/，联系电话：/，电子邮箱：/，通讯地址：/；

造价合约管理负责人姓名：孔水金，身份证号码：320113196610052035，联系电话：13851503798，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层；

总监理工程师姓名：陆开锋，身份证号码：320621196808096313，注册证书号：32009187，联系电话：13357811556，电子邮箱：/，通讯地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层。

其他主要负责人员：/。

六、合同费用

合同价为人民币（大写）：壹仟肆佰陆拾柒万陆仟零贰拾捌元肆角陆分（¥：14676028.46元）。包括：

☑项目管理服务费：（大写）肆佰陆拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元零玖分（¥：4664251.09元），中标下浮率：10.43 %；

☑工程监理服务费：（大写）玖佰伍拾壹万壹仟柒佰柒拾柒元叁角柒分（¥：9511777.37元），中标下浮率：10.43 %；

□专业咨询服务费：　　元，中标下浮率：　　%；

☑暂列金：（大写）伍拾万元整（¥：500000元），其中奖金：　　元

□其他：_____。

合同最终结算价以甲方委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

七、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：**自签订合同之日起至工程竣工验收及结算审计完成。**

2. 工程监理服务期：**自工程开工之日起至工程竣工验收及结算审计完成。保修阶段监理服务期按国家有关规定执行。**

3. 专业咨询服务期：_____。

八、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

九、合同份数

本合同一式**壹拾贰**份，正本**贰**份，委托人**壹**份，工程咨询人**壹**份；副本**拾**份，委托人**陆**份，工程咨询人**肆**份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

十、合同生效

1. 合同订立时间：2021年11月30日

2. 合同订立地点：**深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业区3栋4楼**

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

4. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的住所为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更住所的，应书面方式通知对方。

委托人：（公章）深圳市龙华区建筑工务署	工程咨询人：（公章）江苏建科工程咨询有限公司
住　　所：深圳市龙华区梅龙大道2283号国鸿工业区3栋4-5楼	住　　所：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层
法定代表人：	法定代表人：陈贵
委托代理人：	委托代理人：
	法定代表人手机：18337810298
	（务必填写用以发送履约评价结果）
电　　话：0755-23336977	电　　话：025-83278667
传　　真：0755-23336901	传　　真：025-83327580
开户银行：	开户银行：工行大方巷支行
帐　　号：	帐　　号：4301011109002016463
邮政编码：	邮政编码：

2021年 11月 3 日

专业监理工程师任命书

工程项目名称：观兴东路道路工程(全过程工程咨询)

致：深圳市龙华区建筑工务署

兹任命 石文龙 （注册安全工程师注册号： 32090065987 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 观兴东路道路工程(全过程工程咨询) 项目安全专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2023 年 8 月 24 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：观兴东路道路工程（福花路-福前路）

建设单位（公章）：深圳市龙华区建筑工务署

竣工验收日期：2025年4月10日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	观兴东路道路工程（福花路-福前路）	工程地点	深圳市龙华区福城街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路长455米，宽50米	工程造价（万元）	6312.533671万元
结构类型		开工日期	2023 年 7 月 10 日
施工许可证号		竣工日期	
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	SZ 2023017
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	深圳市政集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国瑞林工程技术股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	工程检测单位	深圳市交通工程试验检测中心有限公司
			太科技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025年4月7日	市政竣·通-10	各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告		2025年4月10日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告		2025年4月1日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告		2025年4月8日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书		2025年4月8日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按图纸设计及合同约定完成施工任务，工程质量合格，资料齐全有效。	
工程质量情况	土建	土建工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。
	设备安装	安装工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：裴俊勇
注册号：4404678-AY045
有效期：至2027年6月

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年4月1日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 4月1日	

9、造价监理工程师：朱亮

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02581501

学生　朱亮　性别　男，

一九八一年　七　月二十日生，于一九九九年

九月至　二〇〇三　年　七　月在本校

土木工程（建筑工程）　专业

四年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：罗承选

校　名：中国矿业大学

二〇〇三　年　七　月　一　日

学校编号：10290120030500357



姓　名　朱　亮

性　别　男

出生年月　1981.07

工作单位　江苏建科建设监理有限公司

编　号　14080252

经　江苏省建设工程

高级专业技术资格评审委员会于

2014年11月5 日评审，朱　亮

已具备高级工程师　资格。

发证机关：

二〇一四年十一月　五日

使用有效期：2026年08月14日
- 2026年11月12日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：朱亮

性　　别：男

出 生 日 期：1981年07月25日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11213200008001

有 效 期：2025年07月08日-2029年07月07日

聘 用 单 位：江苏建科工程咨询有限公司

朱亮

个人签名：朱亮

签名日期：2026.8.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年08月13日

使用有效期：2026年06月22日
-2026年12月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱亮

性　　别：男

出生日期：1981年07月25日

注册编号：32019254

注册执业单位：江苏建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年08月17日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：朱亮

签名日期：2024.6.22

发证日期：2024年06月13日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王丁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	晨洋华	321024197311103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程咨询

中 标 通 知 书

标段编号：44030120190506002003001

标段名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司//江苏建科工程咨询有限公司

中标价：暂定6617.628万元

中标工期：暂定1461

项目经理(总监)：

本工程于 2019-11-15 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020-04-08

查验码：3874670029042384

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

联合体各方共同投标协议书

致 深圳市交通公用设施建设中心 ：

我方决定组成联合体共同参加 滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人，代表所有联合体成员参加投标，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标主办人（盖章）：江苏建科工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈贵

授权委托人（签字或盖章）：倪铖

单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层 邮编：210004

联系电话：025-83278590 传真：025-83327580

分工内容：除设计咨询（含 BIM）、全过程造价咨询（含 BIM）外的其他监理工作等

联合体成员（盖章）：苏交科集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李大鹏

授权委托人（签字或盖章）：戴惠芳

单位地址：南京市水西门大街 223 号 邮编：210017

联系电话：025-86778229 传真：025-86576666

分工内容：设计咨询（含 BIM）

联合体成员（盖章）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：程晓丹

授权委托人（签字或盖章）：成洁

单位地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1201-1202 邮编：518040

联系电话：0755-82180718 传真：0755-82284869

分工内容：全过程造价咨询（含 BIM）

签订日期：2019 年 11 月 25 日

合同编号：BHDD-2020-0002

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询合同

委　托　人：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 7 月

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

工程咨询单位（全称）：江苏建科工程咨询有限公司//苏交科集团股份有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程咨询；

2.工程地点：深圳市南山区、福田区；

3.工程规模：本项目为城市快速路改造工程，改造范围西起沙河东路立交，东至广深高速，全长约5.95公里，分为总部基地下沉隧道改造段、深湾五路—广深高速平面改造段。总部基地段全长约2.3km（其中下沉隧道段约1.2公里，下沉范围为沙河东路至深湾五路之间），采用主辅路全下沉模式；深湾五路—广深高速平面改造段全长约3.65km，改造断面为主线双8+辅道双6；

4.工程投资估算额：总估算400,000万元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（一）合同协议书及附件(合同谈判过程中的澄清文件及补充资料)；

（二）中标通知书；

（三）招标文件及补遗文件；

（四）合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（五）咨询服务工作要求；

（六）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：花国园，注册编号：201822300620；

设计咨询负责人姓名：毛金龙，注册编号：352100252521；

总监理工程师姓名：唐海洋，注册编号：32017790；

造价咨询负责人姓名：邱卫民，注册编号：建[造]05440006844。

上述人员一经确认原则上不得更换，除《合同条款》3.3条约定可变更的情形外，其余情形不得变更，如上述人员变更需按合同3.3条约定执行，更换人员需报委托人审核并得到委托人认可后，方可进行更换。

五、合同费用

本合同暂定价为人民币（大写）陆仟陆佰壹拾柒万陆仟贰佰捌拾元，（小写）¥：66,176,280.00元，中标下浮率为 14.2 %，各项咨询服务事项价格组成见下表：

咨询服务事项	金额（万元）	备注
☑施工及保修阶段监理	3,665.9742	
☑全过程造价咨询（含 BIM）	1,115.5338	
☑设计咨询（含 BIM）	/	
☑监测(可视化监测)	1,716.0000	
☑检测（包括但不限于：原有结构、旧桥涵、旧路面检测等）	/	
☑水保监测验收	17.1600	
☑环境监理验收	17.1600	
☑规划验收测量服务	85.8000	
☑其他服务【（包括但不限于：文物调查、矿产资源调查、地震安评、安全咨询、节能审查、决算审核、地下管线（包括不限于：燃气管、油气管、供排水管线、电力管线、通信管线等）安全评估）】	/	具体以委托人实际委托的服务内容为准，服务费已包含在投标报价中。

注：如表内的咨询服务内容未填写暂定金额，但用“☑”标识时即表明本合同内容包含该服务事项但不单独计费。

双方一致同意此暂定合同价仅作为签订合同协议书和办理期中支付的基础，不作为最终结算的依据，最终结算以本合同《合同条款》第四条“咨询服务费用计算与支付”计算的各项咨询服务项目服务费用为依据计算，且不得超过深圳市政府审计程序审定价。

六、服务期

工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及决算审计完成之日止。

七、因政府原因导致本项目投资规模发生较大变化，委托人可视情况和工程咨询单位商签补充协议。

八、双方承诺

1.工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向工程咨询单位承诺，按照本合同规定的期限和方式，向工程咨询单位支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

九、合同份数

本合同一式 份，委托人 份，工程咨询单位 份，具有同等法律效力。

十、合同生效与失效

合同签订时间：2020 年 7 月 6 日

合同签订地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。咨询服务任务全部完成，同时

按合同规定结清咨询服务费用后，本合同失效。

委托人：深圳市交通公用设施建设中心(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

工程咨询联合体牵头单位：江苏建科工程咨询有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

工程咨询联合体成员单位：苏交科集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

工程咨询联合体成员单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

专业监理工程师任命书

工程项目名称：滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程咨询

致：深圳市交通公用设施建设中心

兹任命 朱亮 （注册造价工程师注册号： 建[造]11213200008001 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程咨询 项目造价专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2022 年 6 月 21 日

附件 7

深圳市道路工程

工程竣工验收报告

工程名称：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程

建设单位（公章）：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2025年11月13日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	巫远辉	施工许可证号	DX〔2020〕021
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司	项目负责人	熊聪峰	工程地点	深圳市南山区、福田区
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	项目负责人	管攀峰	合同造价	52.1653 亿元
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	项目总监	唐海洋	开工日期	2020 年 4 月 10 日
施工单位	中铁四局集团有限公司	项目经理	冯金	完工日期	2025 年 9 月 25 日
		技术负责人	韩辉	验收日期	2025年11月13日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程西起沙河东路立交，东至广深高速公路，全长度 5950m，两端与既有滨海大道衔接。其中滨海大道（总部基地段）改建为地下主线隧道双向 8 车道+辅道隧道双向 6 车道与现状路面道路系统共同构成滨海大道东西向复合通道。主线隧道暗埋段长度约 1057m，两侧分别设置 268m 及 235m 敞开段；南、北两侧辅线隧道暗埋段长度各为 1270m、1137m，两侧敞开段长度约 140m-188m。地面道路改建长度约 4390m。

工程建设内容	道路工程	机动车道 204148 平，慢行系统 31804 平。
	隧道主体工程	主体结构混凝土 430921m3
	地基与基础工程	地连墙 89573m3，桩基 110290m3,冠梁及混凝土支撑 69808m3 等
	防水工程	顶板喷涂沥青 96708m2，防水卷材 202432m2
	机电工程	水泵房设备 7 套，消防管道 4500m，设备监控系统 87 套，射流风机 36 套，中央计算机网络系统 34 套等。
	装修工程	防火板 40416m2，搪瓷钢板 13530m2。
	给水排水工程	4921m
	交通工程	门式架 6 座、标识标牌 216 块、标线 12067.4m2

	智慧工程	900万卡口抓拍单元31台，交通诱导屏4块，综合数据仓6台等。
	海绵城市工程	植草沟4152m，下沉式绿地2420m2，透水混凝土7163m2等
	燃气工程	燃气管线1863m
	通讯工程	通讯管线1071m
	交通疏解工程	临时围挡49754m，人行道及疏解路5435m。
	电力及照明工程	路灯601盏，照明管线3353m
	绿化景观工程	绿化面积164080m2，苗木761棵。
	其他附属设施	防撞墙20180m

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	冉小荣
副组长	巫远辉、柯昊东、黄胤鑫
组员	黎晶晶、唐海洋、姬繁、冯金、卞跃威

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	巫远辉	白莲森、王志巍
隧道主体工程	巫远辉	卞跃威、余征毅、袁建
地基与基础工程	巫远辉	余征毅、苟亚辉、何达、陈博
防水工程	巫远辉	廖杰、邵臻
机电工程	柯昊东	魏兴、吴万林
装修工程	柯昊东	王欣茹、许博浩
给水排水工程	柯昊东	欧阳卫华、周航、孙浩栋
交通设施工程	柯昊东	王志巍、周航、孙浩栋
智慧工程	黄胤鑫	向宇、张秉佶
海绵城市工程	黄胤鑫	张传锋、欧阳卫华
燃气工程	黄胤鑫	蒋伟军
通讯工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵
交通疏解工程	黄胤鑫	白莲森、王志巍、陈博、王志巍
电力及照明工程	唐海洋	高文渊、朱琴兵、蔡萍
绿化景观工程	唐海洋	姜耀、王国栋、王欣茹
其他附属设施	唐海洋	刘浩

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程竣工验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已按要求完成。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已签署质量文件。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 资料齐全，满足要求。
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 满足设计及规范要求，合格。
	6．建设项目相关配套设施及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 已完成，满足要求。
	7．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成，满足要求。

	8．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 无
	9．工程质量保修书的签署情况： 已签署质量文件。
	10．对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 各单位在履约信用、质量安全、进度造价等方面的表现“优”。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
隧道主体工程	合格	合格	合格
地基与基础工程	合格	合格	合格
防水工程	合格	合格	合格
机电工程	合格	合格	合格
装修工程	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
智慧工程	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格
通讯工程	合格	合格	合格
交通疏解工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防验收	已验收备案
水土保持验收	已验收备案
环评验收	已验收备案

海绵城市验收	已验收备案
无障碍设施验收	已验收备案
节排水验收	已验收备案
规划验收	已验收备案
档案验收	已验收备案

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

通过现场实体查验和质检站检测表明：滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程整体施工质量、结构安全性能满足设计及规范要求，验收结论：合格。

建设单位审查情况	经审查，同意☑ 不同意☐经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2025 年 11月13 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2025 年 11 月 13 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年 月 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 年 月 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	冉小荣	中心副主任	
		朱骏	一部部长	
		巫远辉	项目负责人	
		柯昊东	现场工程师	
		黄胤鑫	现场工程师	
		周卫文	技术部副部长	
		王玮	合约部工程师	
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司		项目负责人	
		陈宇	现场技术负责	陈宇
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院		项目总负	
			技术总负	
施工单位	中国中铁股份有限公司		项目经理	
			项目总工	
	中铁四局集团有限公司	冯金	项目经理	冯金
			项目总工	
			技术负责人	
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	蒋逸洋	总监理工程师	
			监理	
			监理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程	竣工验收会议日期	2025年11月13日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
全过程咨询单位	江苏建科工程咨询有限公司	姜晶	法定代表人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收。

10、测量监理工程师：张彩强

普通高等学校

毕业证书



学生 张彩强 性别 男 ，一九八五 年 八 月 二十六日生，于 二００四 年 九 月至二００九年 六 月在本校 建筑工程 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：金陵科技学院 校（院）长：

证书编号：135731200906000433 二００九年 六 月 二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

普通高等学校

毕业证书



学生 张彩强 性别男 ，一九八五 年 八 月 二十六日生，于二〇一四年 九 月至 二〇一七 年 一 月 在本校 土木工程 专业

专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101417201705004436 二〇一七 年 一 月 十 日

12284

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

1865

经南京市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2017年10月26日评审，张彩强已具备工程师资格。



南京市职称（职业资格）工作领导小组办公室

2017 年 12 月

证书编号：ZCPS2017000102167

姓　名：张彩强

性　别：男

身份证号：320721198508262433

专业监理工程师业务培训合格证书



姓　名：张彩强

性　别：男

身份证号码：320721198508262433

证书编号：苏建监专2018010116

发证单位：（盖章）

发证日期：2018 年 05 月 10 日

持证说明

一、本证书表明持证人已通过专业监理工程师业务培训考核，可作为相关水平能力的证明。

二、证书详细信息，如工作单位、专业、职称等可通过扫描证书二维码查看或登录江苏省建设监理协会网站（www.jiangsujl.com）查询。

三、本证书由个人使用和保管，不得涂改、转借、伪造，遗失时登报声明作废方可补发。

No. 00003109

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500340199209011259	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

防伪码：8082105187262490

中 标 通 知 书

编号：宝20160922003B

工程编号：4403062016029402

工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

建设单位：深圳市宝安区建筑工务局

招标方式：公开招标　　开标时间：2016-09-07

中标单位：江苏建科建设监理有限公司

中 标 价：[人民币]
1912.629100万元(大写:壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元)

中标工期：3212日历天

项目总监：　　窦爱国　　资格证书号：32008334

本工程于 2016年09月07日15时15分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第三开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2016年10月22 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市宝安区建筑工务局。

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：

招标人(签章)：

2016年09月22日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

副本

工程编号 ：_____

合同编号 ：_____

深圳市建设工程监理与相关服务合同

工程名称 ：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理第二标段）

工程地点 ：宝安区福永街道、沙井街道

委 托 人 ：深圳市宝安区建筑工务局

监 理 人 ：江苏建科建设监理有限公司

二〇一六年十月

第一部分　建设工程监理与相关服务协议书

委托人（全称）：　深圳市宝安区建筑工务局

监理人（全称）：　江苏建科建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

2. 工程地点：深圳市宝安区福永街道、沙井街道

3. 工程规模：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程监理工作分为五个监理标段，第二标段为海云路(海滨大道-新沙路西延段)新建工程，道路等级为城市主干道，全长5140m，路幅宽80m，6车道；含桥梁2座、地通道1个及综合管廊4100m。具体含软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：Ⅰ级

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：151045.01万元　招标部分工程概算投资额：129438.83万元

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 补充条款；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

8. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/

2. 市政公用工程：软基处理、道路工程、桥涵工程、管廊工程及相应的给排水、电力电信、照明工程、交通工程、绿化工程、监控中心等内容的勘察、设计、施工及保修阶段的监理服务。

3. 其他工程：

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段：暂定自 2017 年 2 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止，共 1245 日历天；
2. 保修阶段：暂定自 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，共 1826 日历天；
3. 勘察阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2016 年 11 月 30 日止，共 79 日历天；
4. 设计阶段：暂定自 2016 年 9 月 13 日起至 2017 年 1 月 31 日止，共 141 日历天；

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：暂定**壹仟玖佰壹拾贰万陆仟贰佰玖拾壹元整**（￥**1912.6291 万元**）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 **1489.5081** 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 **74.4754** 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 **80.4568** 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 **268.1888** 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：窦爱国，身份证号码：321028197811253815，注册号：**32008334**

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 十二 份，双方各执 六 份，均具有同等法律效力。

委托人：深圳市宝安区建筑工务局（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：宝安 9 区广场大厦

邮编：518101

电话：27781013

传真：27759005

合同订立时间：

监理人：江苏建科建设监理有限公司（盖章）

法定代表人
或其委托代理人：

住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢14层

邮编：210019

电话：025-83279846

传真：

2016 年 10 月 20 日

关于空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标段）情况说明的函

我署建设的空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标段）项目为市政道路工程，施工许可证名称为：海云路（海滨大道—沙井南环路）。

特此说明！

深圳市宝安区建筑工务署

2024 年 11 月 14 日

专业监理工程师任命书

工程项目名称：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段)

致：深圳市宝安区建筑工务署

兹任命 张彩强 （专业监理工程师资格证号： 苏建监专 2018010116 ）为我单位（ 江苏建科工程咨询有限公司 ） 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程(监理第二标段) 项目专业监理工程师。负责专业监理工程师相关工作。

工程监理单位（公章）：江苏建科工程咨询有限公司

日期：2022 年 6 月 9 日

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：　海云路（海滨大道~沙井南环路）

验收日期：　2024 年 5 月 31 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区建筑工务署

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	SZ20160918	项目代码	D22016DJ0001
项目名称	海云路（海滨大道-沙井南环路）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市宝安区福海、沙井街道		
建筑面积	道路 3706.887m；综合管廊 3797m；桥梁一座	工程造价	1541945100.66 元
结构类型	市政道路、桥梁、综合管廊	层数	/
立项批准文号	宝发改政投〔2016〕6 号	宗地号	/
用地规划许可证号	深规土许市政字 BA-2018-0103 号	工程规划许可证号	深规划资源建许市政字 BA-2020-0043 号
施工许可证号	2016-440300-53-01-70025508	监理许可证号	/
开工日期	2017 年 8 月 15 日	验收日期	2024 年 5 月 31 日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	/
建设单位	深圳市宝安区建筑工务署		
勘察单位	中冶武勘工程技术有限公司		
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司		
总包单位	中国二十冶集团有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	郭振锋
副组长	赵朝阳
组员	窦爱国、高云风、王庆滨、赵建海等（详见组员签到表）

2 专业组

专业组	组长	组员
道路交通工程	郭振锋	姜晶、陈林坤
绿化工程	朱新浩	张国、韩荣祥
桥梁工程	赵朝阳	黄智勇、胡力宁
电力、通信工程	赵建海	何涛、张振宇
给排水工程	高云风	彭坚、邓任宏
照明工程	王庆滨	周朝阳、任祥华
综合管廊工程	窦爱国	沈培森、刘海波
工程质控资料	吉宝剑	林秀雪、姚明江

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：海云路（海滨大道~沙井南环路）

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路路基	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
道路基层	符合要求	共 10 查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
道路面层	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 20 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
道路附属构筑物	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程土方工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电力、通信工程过路排管	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
给排水工程附属构筑物工程	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
交通工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
照明工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
绿化工程工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
综合管廊工程	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
桥梁及装饰装修工程	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		五次会			
		宝鸡市气象局		高工	
		宝安区建筑工务署	项目负责		
		中国二十冶集团有限公司	项目经理	教高	
		中冶	总监	教高	
		中冶建通工程技术股份有限公司	项目负责人	教高	
		中冶建通工程技术有限公司	项目负责人	高级工程师	
		江苏建科	总监	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	高工	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	助理工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员	中级工程师	
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		中国二十冶集团有限公司	项目成员		
		江苏建科	总代	高工	

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成（不涉及）		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及
2	特种设备	不涉及
3	水土保持设施	已验收备案
4	防雷装置	已验收、合格
5	环境保护设施	已验收、合格
6	海绵设施	已验收、合格
7	通信工程配套	不涉及
8	节水、排水设施	设施齐全，运行达标
9	有线电视网络设施	不涉及
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	已验收、合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	不涉及
15	新能源汽车充电设施	不涉及
16	城建档案	档案齐全、验收合格
17	燃气工程	前期预埋符合设计及规范要求
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收

建设单位审查情况	经审查，同意本工程分段竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年5月31日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 5 月 31 日
监理单位（公章）： 总监理工程师：	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 5 月 31 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 5月 31 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 5 月 31 日

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040226

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

11、计划统计工作人员：张浩



成人高等教育

毕业证书

学生　张浩　性别 男，一九八九 年十一月　二十　日生，于 二〇二一 年 三 月至 二〇二三 年 七 月在本校　　土木工程　　专业函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：南京工业大学　　校（院）长：蒋军成

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：102915202305704147

二〇二三　年　七　月　十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



专业监理工程师业务培训合格证书

姓　　名：张浩

性　　别：男

身份证号码：32132119891120403X

证书编号：苏建监专2020011041

发证单位：（盖章）

发证日期：2020 年 10 月 30 日

持证说明

一、本证书表明持证人已通过专业监理工程师业务培训考核，可作为相关水平能力的证明。

二、证书详细信息，如工作单位、专业、职称等可通过扫描证书二维码查看或登录江苏省建设监理协会网站（www.jiangsujl.com）查询。

三、本证书由个人使用和保管，不得涂改、转借、伪造，遗失时登报声明作废方可补发。

No 00028932

江苏省中级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：张浩

性　　别：男

出生年月：1989-11-20

身份证号：321321198911120403X

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

评 委 会：南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：科技管理·工程管理

证 书 号：2532010001933212OO

取得资格时间：2025-10-26

文 件 号：宁人才服（2025）12号

在线证书信息

南京市人力资源和社会保障局 职称专用章

盖签发单位电子印章

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	360240199306011339	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文东	410821200012034011	202501 - 202608	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

12、信息工程师：曾文瑞

普通高等学校

毕业证书



学生　曾文瑞　性别　男　，一九九八 年 十二 月 二十九 日生，于 二〇一七 年 九 月至 二〇二一 年 六 月在本学院　建筑环境与能源应用工程　专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：扬州大学广陵学院　院　长：张清

证书编号：139871202105002432　二〇二一 年 六 月 十七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



江苏省初级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：曾文瑞

性　　别：男

出生年月：1998-12-29

身份证号：450502199812290475

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

初定部门：南京市人才服务中心

资格名称：助理工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·暖通与空调施工

证　书　号　：223201008153415752

取得资格时间：2022-10-17

文　件　号　：宁人才服〔2022〕13号

在线证书信息

南京市专业技术资格电子证书 专用章

盖签发单位电子印章

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文来	410621200012034011	202501 - 202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321084197011103837	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320823198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

13、其他监理人员一：谭健伟

普通高等学校

毕业证书



学生　谭健伟　性别　男，一九九三 年 九 月 一 日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校　土木工程(建筑工程) 专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：江苏大学　校（院）长：

证书编号：102991201605003903　二〇一六 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师业务培训合格证书



姓　名：谭健伟

性　别：男

身份证号码：500240199309011359

证书编号：苏建监专2019000388

发证单位：（盖章）

发证日期：2019 年 12 月 28 日

持证说明

一、本证书表明持证人已通过专业监理工程师业务培训考核，可作为相关水平能力的证明。

二、证书详细信息，如工作单位、专业、职称等可通过扫描证书二维码查看或登录江苏省建设监理协会网站（www.jiangsujl.com）查询。

三、本证书由个人使用和保管，不得涂改、转借、伪造，遗失时登报声明作废方可补发。

No 00018855

江苏省中级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：谭健伟

性　　别：男

出生年月：1993-09-01

身份证号：500240199309011359

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

评 委 会：江苏省建筑科学研究院有限公司建设工程中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·工程监理

证 书 号：223201000573320040

取得资格时间：2022-10-18

文 件 号：宁职称办〔2022〕27 号

在线证书信息

盖签发单位电子印章

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月			缴费月数
1	张彩强	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
2	谭健伟	500240199309011359	202501	-	202608	20
3	张浩	321321198911204[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
4	陈文来	410621200012034011	202501	-	202606	18
5	常昕	342626200007140050	202501	-	202608	20
6	王宁	320113197103302014	202501	-	202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501	-	202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501	-	202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501	-	202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501	-	202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501	-	202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501	-	202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501	-	202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501	-	202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501	-	202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

14、其他监理人员二：封磊



硕士研究生

毕业证书

研究生 封磊 性别 男， 1998 年 05 月 10 日生，于 2021 年 09 月至 2024 年 09 月在 土木工程 专业全日制 学习，学制 3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：东南大學 校 长：

证书编号：102861202402004965 2024年 09 月 04 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 东南大学监制



岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2024 年 8 月 13 日

核发编号：C20240401

姓 名：封磊

性 别：男

身份证号：32072419980510091X

学 历：本科

所学专业：土木工程

技术职称：无

从业单位：江苏建科工程咨询有限公司华南分公司

江苏省初级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：封 磊

性　　别：男

出生年月：1998-05-10

身份证号：32072419980510091X

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

初定部门：南京市建邺区人力资源和社会保障局

资格名称：助理工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：科技管理·工程咨询

证 书 号 ：243201058033410654

取得资格时间：2024-10-11

文 件 号 ：宁建人社〔2024〕19号

在线证书信息

南京市人力资源和社会保障局 职称专用章

盖签发单位电子印章

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523


序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	封磊	320724199805100 91X	202501 - 202608	20

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月7日

15、其他监理人员三：常昕

普通高等学校



毕业证书

学生　常昕　性别男，二〇〇〇年七月十四日生，于二〇二一年九月至二〇二三年七月在本校　土木工程　专业二年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：敏山学院

校　长：

证书编号：136141202305009568

二〇二三年七月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



岗位类别：监理员

姓　名：常昕

性　别：男

身份证号：342626200007140050

学　历：本科

所学专业：土木工程

技术职称：无

从业单位：江苏建科工程咨询有限公司华南分公司

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 7 月 24 日

核发编号：C20230534

江苏省初级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：常昕

性　　别：男

出生年月：2000-07-14

身份证号：342626200007140050

工作单位：江苏建科工程咨询有限公司

初定部门：南京市建邺区人力资源和社会保障局

资格名称：助理工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·工程监理

证　书　号　：243201058033410450

取得资格时间：2024-08-22

文　件　号　：宁建人社〔2024〕12号

在线证书信息

南京市人力资源和社会保障局 职称专用章

盖签发单位电子印章

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏建科工程咨询有限公司　　**现参保地：** 建邺区

统一社会信用代码： 913200007040404226　　**查询时间：** 202501-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	1523	1525	1523

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张彩强	320721198508262433	202501 - 202608	20
2	谭健伟	500240199309011359	202501 - 202608	20
3	张浩	32132119891120403X	202501 - 202608	20
4	陈文东	41082120001203401[illegible]	202501 - 202608	18
5	常昕	342626200007140050	202501 - 202608	20
6	王丁	32011319710330201[illegible]	202501 - 202608	20
7	朱亮	320223198107251712	202501 - 202608	20
8	展祥华	321024197911103237	202501 - 202608	20
9	曾文瑞	450502199812290475	202501 - 202608	20
10	韦可江	320829198412160412	202501 - 202608	20
11	石文龙	320113197612292010	202501 - 202608	20
12	陈瑞	320381199104088538	202501 - 202608	20
13	葛冬慧	320981198701240217	202501 - 202608	20
14	刘涛	211002198009022011	202501 - 202608	20
15	黄效斌	370725197909241473	202501 - 202608	20

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月6日

六、拟投入设备情况

投标人拟投入监理仪器、设备计划表

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
1	回弹仪	/	台	1	良好	自有	工程开工
2	钢筋位置测定仪	/	台	2	良好	自有	工程开工
3	相位仪	/	个	3	良好	自有	工程开工
4	全站仪	/	台	1	良好	自有	工程开工
5	手持测距仪	/	台	3	良好	自有	工程开工
6	坍落度桶	/	套	3	良好	自有	工程开工
7	钢筋保护层检测仪	/	台	3	良好	自有	工程开工
8	水准仪	/	套	2	良好	自有	工程开工
9	多线仪	/	套	1	良好	自有	工程开工
10	回弹仪	/	台	3	良好	自有	工程开工
11	数码相机	E6	台	3	良好	自有	工程开工
12	大疆 DJI Mavic 3 Classic（DJI RC）御 3 经典版航拍无人机	DJI Mavic 3	套	1	良好	自有	工程开工
13	焊接检验尺	HJC40	只	1	良好	自有	工程开工
14	砂浆稠度仪	SC-145	套	1	良好	自有	工程开工
15	建筑工程检测器	/	套	1	良好	自有	工程开工
16	裂缝测宽仪	SW-LF3	套	1	良好	自有	工程开工
17	激光垂准仪	/	台	1	良好	自有	工程开工
18	绝缘电阻表	VC60B	台	1	良好	自有	工程开工
19	坍落度测试仪	/	套	1	良好	自有	工程开工
20	电子计算机/兼容机	3000	台	10	良好	自有	工程开工
21	惠普打印机	1106PLUS	台	10	良好	自有	工程开工
22	路面构造深度仪	/	台	1	良好	自有	工程开工
23	超声波测厚仪	/	台	2	良好	自有	工程开工
24	沥青混合料材料性能试验系统	/	台	1	良好	自有	工程开工
25	坡度检测尺	/	把	2	良好	自有	工程开工
26	游标卡尺	/	把	2	良好	自有	工程开工

27	靠尺	/	把	2	良好	自有	工程开工
28	刻度放大镜	/	把	2	良好	自有	工程开工
29	钳型电流表	/	台	2	良好	自有	工程开工
30	万用电表	/	台	2	良好	自有	工程开工
31	厚度测试仪	/	台	2	良好	自有	工程开工
32	绝缘地电阻表	/	台	2	良好	自有	工程开工

注：（1）投标人应自有上述关键设备（不接受租赁），需提供设备购置的相关证明资料。自有设备是指投标人（或其全资子公司）自行购买的设备，提供与投标人（或其全资子公司）名称一致的设备购置发票或购买合同；

（2）设备名称与标书要求不必完全一致，用途一致或相近即可；

（3）提供投标人全资子公司设备的，还应提供与投标人股权关系的证明材料；

（4）所有资料均为扫描件，原件备查。未提供或提供不全，一律作不予认可处理。



3200143320

江苏增值税普通发票

№ 03942402

校验码 69172 26510 19964 10474

开票日期：2014年12月22日

购买方	名称：江苏建科建设监理有限公司 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	7*<095>9->2<-*/885479 849518-8/**79>1*62>>5 2122<952*62<9<-7+6>>1 67*8*3/+>5<<24>9->>40 加密版本：01 3200143320 03942402

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
回弹仪		台	1	598.29059829	598.29	17%	101.71
钢筋位置测定仪		台	2	3247.8632479	6495.73	17%	1104.27
相位仪		个	3	25.641025641	76.92	17%	13.08
全站仪		台	1	14957.264957	14957.26	17%	2542.74
手持测距仪		台	3	452.99145299	1358.97	17%	231.03
塌落度桶		套	3	136.75213675	410.26	17%	69.74
合计					¥23897.43		¥4062.57

价税合计（大写）⊗贰万柒仟玖佰陆拾圆整　（小写）¥27960.00

销售方	名称：江苏中联建设技术工贸联合公司 纳税人识别号：320106134762131 地址、电话：南京市北京西路12号 025-83278573 开户行及账号：工行大方巷分理处4301011109001234807

收款人：　复核：　开票人：宋建平　销售方：（章）

税总函[2014]256号上海东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

江苏中联建设技术工贸联合公司 320106134762131 发票专用章



江苏省南京市国家税务局通用机打发票

发票联

发票代码 132011180230

发票号码 01874735

0000341116732835

开票日期：01874735　行业分类：

20111116　工商业

购货单位名称	江苏建科建设监理有限公司	税务登记代码	
购货单位地址		开户银行	
购货单位电话		银行帐号	

品名	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
钢筋保护层厚度检测		台	1	3800	3800.00	

金额合计 叁仟捌佰元整　小写 3800.00

收款单位名称	江苏省江南建筑技术发展总公司	税务登记代码	320106134757236
收款单位地址	鼓楼区北京西路12号	开户银行	南京银行西康路支行
收款单位电话	83278573	银行帐号	088350201032166049

收款人 宋建平　复核人 宋建平　开票人 宋建平

开具金额合计限壹万元(含)，万元以上无效

江苏省江南建筑技术发展总公司 320106 134757236 发票专用章

第一联 发票联（购货单位付款凭证）

（手开无效）

南京华振证券印刷有限公司印制(2011)第3号 印数150000份 发票号码1100000001-1250000000



3200143320

江苏增值税普通发票

№ 02139024

开票日期：2015年05月18日

校验码 70360 62470 18779 26322

购买方	名称：江苏建科建设监理有限公司 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	->*397+36+62822909934 加密版本：01 55402190>70107/*-2<-< 295>717<4154*09*67+5/ 3200143320 787<5841*626>/04<> >8- 02139024

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
水准仪		套	2	854.7008547	1709.40	17%	290.60
多线仪		套	1	641.02564103	641.03	17%	108.97
回弹仪	山东	台	3	555.55555556	1666.67	17%	283.33
合计					¥4017.10		¥682.90

价税合计（大写）	⊗肆仟柒佰圆整	（小写）¥4700.00

销售方	名称：苏州衍辐益电缆设备有限公司 纳税人识别号：320502727278732 地址、电话：苏福公路106号 68229422 开户行及账号：苏州工行道前支行1102020209004020790	备注	320502727278732 发票专用章

收款人： 复核： 开票人：朱炳泉 销售方：（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

税总函[2014]356号上海华美安全印刷有限公司

电子发票（普通发票）

发票号码：25952000000013942277

开票日期：2025年01月18日

共1页 第1页

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：913200007040404226	销售方信息	名称：深圳市松曼数码科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5HGY810F

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*照相器材*数码相机	E6	台	3	264.601769911504	793.81	13%	103.19
合计					¥793.81		¥103.19

价税合计（大写）	⊗捌佰玖拾柒圆整	（小写）¥897.00

备注	

开票人：麻静君

下载次数：3



广东增值税专用发票

4400224130

№ 46782532

4400224130
46782532

开票日期：2023年07月12日

购买方	名称：江苏建科工程咨询有限公司 纳税人识别号：91320000704040422 6 地址、电话：南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢14层025-83278587 开户行及账号：工行大方巷支行4301011109002016463	密码区	*8+79538+7427877583121</><2 7>3--/050421618*8<<710570-1 <073<419<3*-544>78344939+76 *>667/1--/710421258*06*1814

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*大疆 DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) 御3经典版航拍无人机 哈苏相机 高清影像拍摄	DJI Mavic 3	套	1	9635.40	9635.40	13%	1252.60
*其他机械设备*大疆 DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) 御3经典版航拍无人机 哈苏相机 高清影像拍摄					-35.40	13%	-4.60
合计					¥9600.00		¥1248.00
价税合计（大写）	⊗壹万零捌佰肆拾捌圆整				（小写）¥10848.00		

销售方	名称：东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号：91441900351266820T 地址、电话：东莞市麻涌镇新基村22165500-1502/1699 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司东莞城区支行2010020109200054208	备注	zp73950474371(00001, 274044085170)

收款人：王陆　　复核：李思　　开票人：王青平　　销售方：（章）

东莞京东利昇贸易有限公司 91441900351266820T 发票专用章

税总货劳函〔2022〕222号中钞光华印制有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25322000000528064907

开票日期：2025年11月11日

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320000704040422 6	销售方信息	名称：江苏苏南建筑技术发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320106738877 6342

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*试验检测机械*焊接检验尺	HJC40	只	1	70.7964601769912	70.80	13%	9.20
*试验检测机械*砂浆稠度仪	SC-145	套	1	265.4867256637168	265.49	13%	34.51
*试验检测机械*建筑工程检测器		套	1	513.2743362831858	513.27	13%	66.73
*试验检测机械*裂缝测宽仪	SW-LF3	套	1	2212.389380530973 5	2212.39	13%	287.61
*试验检测机械*激光垂准仪		台	1	1238.938053097345 1	1238.94	13%	161.06
*试验检测机械*绝缘电阻表	VC60B	台	1	300.8849557522124	300.88	13%	39.12
*试验检测机械*坍落度测试仪		套	1	88.4955752212389	88.50	13%	11.50
合计					¥4690.27		¥609.73
价税合计（大写）	⊗伍仟叁佰圆整				（小写）¥5300.00		

备注	购方开户银行：工商银行南京市大方巷支行；　银行账号：4301011109002016463； 销方开户银行：南京银行股份有限公司云南路支行；　银行账号：01490120210004270； 收款人：马鸣明；　复核人：王同军

开票人：傅雨

下载次数：1

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25322000000539740705
开票日期：2025年11月17日

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320000704040422 6	销售方信息	名称：南京卓儒佰电子科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320113598020080L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*电子计算机*兼容机	3000	台	10	3230.08849557522	32300.88	13%	4199.12
合计					¥32300.88		¥4199.12
价税合计（大写）	⊗叁万陆仟伍佰圆整				（小写）¥36500.00		

备注：购方开户银行：工行大方巷支行；　银行账号：4301011109002016463；
销方开户银行：中国银行股份有限公司南京广州路支行；　银行账号：545660770819

开票人：徐乐

下载次数：1

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25322000000539810096
开票日期：2025年11月17日

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320000704040422 6	销售方信息	名称：南京卓儒佰电子科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320113598020080L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*计算机外部设备*惠普打印机	1106PLUS	台	10	955.752212389381	9557.52	13%	1242.48
合计					¥9557.52		¥1242.48
价税合计（大写）	⊗壹万零捌佰圆整				（小写）¥10800.00		

备注：购方开户银行：工行大方巷支行；　银行账号：4301011109002016463；
销方开户银行：中国银行股份有限公司南京广州路支行；　银行账号：545660770819

开票人：徐乐

下载次数：1

电子发票（普通发票）

发票号码：26112000000075073606

开票日期：2026年01月07日

下载次数：1

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：913200007040404226	销售方信息	名称：中碳致泓（北京）建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110109MAD95GPW0A

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*试验检测机械*路面构造深度仪		台	1	148.514851485149	148.51	1%	1.49
*试验检测机械*钢筋保护层测定仪		台	2	1534.65346534653	3069.31	1%	30.69
*试验检测机械*超声波测厚仪		台	2	2217.82178217822	4435.64	1%	44.36
合计					¥7653.46		¥76.54

价税合计（大写）：⊗柒仟柒佰叁拾圆整　　（小写）¥7730.00

备注：

（北京）建筑工程有限公司 91110109MAD95GPW0A 发票专用章

开票人：胡军涛

电子发票（普通发票）

发票号码：26112000000786981151

开票日期：2026年03月02日

下载次数：1

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：913200007040404226	销售方信息	名称：北京科乐威建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110400MAK8B6TL3J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*试验检测机械*沥青混合料材料性能试验系统		台	1	13364.9702970297	13364.97	1%	133.65
合计					¥13364.97		¥133.65

价税合计（大写）：⊗壹万叁仟肆佰玖拾捌圆陆角贰分　　（小写）¥13498.62

备注：

北京科乐威建筑工程有限公司 91110400MAK8B6TL3J 发票专用章

开票人：余梦梦

电子发票（普通发票）

发票号码：26112000002784392251

开票日期：2026年07月07日

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320000704040422 6	销售方信息	名称：北京玟锦建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110107MAKGQ1T23T

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*绘图测量仪器*坡度检测尺		把	2	83.960396039604	167.92	1%	1.68
*绘图测量仪器*游标卡尺		把	2	19.2079207920792	38.42	1%	0.38
*绘图测量仪器*靠尺		把	2	133.663366336634	267.33	1%	2.67
*光学仪器*刻度放大镜		把	2	27.7227722772277	55.45	1%	0.55
合计					¥529.12		¥5.28
价税合计（大写）	⊗伍佰叁拾肆圆肆角整				（小写）¥534.40		

备注

北京玟锦建筑工程有限公司 91110107MAKGQ1T23T 发票专用章

开票人：张咏泓

下载次数：1

电子发票（普通发票）

发票号码：26112000002784546091

开票日期：2026年07月07日

购买方信息	名称：江苏建科工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320000704040422 6	销售方信息	名称：北京玟锦建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110107MAKGQ1T23T

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*电工仪器仪表*钳型电流表		台	2	78.2178217821782	156.44	1%	1.56
*电工仪器仪表*用电表		台	2	31.6831683168317	63.37	1%	0.63
*光电测量仪器*厚度测试仪		台	2	178.217821782178	356.44	1%	3.56
*电工仪器仪表*绝缘地电阻表		台	2	69.3069306930693	138.61	1%	1.39
合计					¥714.86		¥7.14
价税合计（大写）	⊗柒佰贰拾贰圆整				（小写）¥722.00		

备注

北京玟锦建筑工程有限公司 91110107MAKGQ1T23T 发票专用章

开票人：张咏泓

下载次数：1

江苏省工商行政管理局

公司准予变更登记通知书

(00000457)公司变更[2017]第07070005号

统一社会信用代码:91320000704040422 6

孙开慧:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏建科工程咨询有限公司

经营期限、名称、注册资本变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏建科建设监理有限公司

原注册资本:2500万元人民币

原经营期限:自1998-04-23至2018-04-22

现企业名称:江苏建科工程咨询有限公司

现注册资本:3000万元人民币

现经营期限:自1998-04-23至******

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。

2017年07月12日

七、履约评价查询

2024 年度

履约评价公示

公开 公平 公正 诚信

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间： 2024-07-29 17:27:02 浏览次数：3643次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2024年上半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2024年7月29日-2024年8月2日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2024年上半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2024年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中咨工程管理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	广东重工监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	广东中弘策工程顾问有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
7	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
8	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
9	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
10	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
12	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
13	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日

15	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
16	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
17	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
18	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
19	三维建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
20	甘肃铁科建设工程咨询	B级	通报正式发布-2024年12月31日
21	西安铁一院工程咨询管理有限责任公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
22	上海智通建设发展股份有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
23	江苏建科工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
24	上海市建设工程监理咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
25	北京建大京精大房工程管理有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
26	广东珠江监理有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
27	重庆赛迪工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
28	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
29	广州地铁工程咨询有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
30	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日

特此公示。

深圳地铁建设集团有限公司

2024年7月29日

上一篇： 关于深铁投2024年上半年造价咨询单位定期履约评价考核结果的通报

下一篇： 深圳地铁物业管理发展有限公司关于2024年度上半年合同履约评价结果的公示

https://cg.shenzhenmc.com/lypjgs/73137.jhtml

履约评价公示

公开 公平 公正 诚信

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的通报

发布时间：2024-08-12 14:34:48 浏览次数：813次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2024年上半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的通报

各相关单位：

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的要求，深铁建设组织开展了建设工程各施工（含安装）、监理、设计勘察、工点设计、监控量测、造价咨询、招标代理、工程保险以及第三方检测等单位的2024年上半年定期履约评价工作，根据公示情况经深铁建设审议，结果如下：

2024年上半年参与定期履约评价的合同单位共有198个，履约评价评为A级（优秀）的合同单位共有43个；评为B级（良好）有96个单位；评为C级（合格）有46个单位；评为D级（不合格）的有13个单位。

2024年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中咨工程管理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	广东重工建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	广东中弘策工程顾问有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
7	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
8	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
9	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
10	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
12	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
13	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
15	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
16	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
17	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
18	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日

19	三维建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
20	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
21	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
22	上海智通建设发展股份有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
23	江苏建科工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
24	上海市建设工程监理咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
25	北京建大京精大房工程管理有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
26	广州珠江监理咨询集团有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
27	重庆赛迪工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
28	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
29	广州地铁工程咨询有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
30	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日

特此公示。

深圳地铁建设集团有限公司

2024年8月5日

上一篇： 关于深铁投2024年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

下一篇： 关于深铁投2024年上半年造价咨询单位定期履约评价考核结果的通报

https://cg.shenzhenmc.com/lypjgs/74154.jhtml

2025 年度

深圳地铁 · 智能招采管理平台 SHENZHEN METRO Intelligent bidding management platform

首 页 综合动态 采购计划 招标信息 非招标信息 履约管理 品牌库/试挂试用 服务中心

履约评价公示

公开 公平 公正 诚信

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间： 2025-07-14 16:55:06 浏览次数：5161次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2025年上半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2025年7月14日-2025年7月19日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2025年上半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2025年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	西安铁一院工程咨询管理有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
2	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
3	广东重工建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
4	上海智通建设发展股份有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
5	中铁济南工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
6	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
7	三维建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
8	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
9	北京建大京精大房工程管理有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
10	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
11	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
12	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
13	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
14	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
15	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
16	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
17	广州地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日

18	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
19	上海市建设工程监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
20	江苏建科工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
21	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
22	广州市市政工程监理有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
23	中铁华铁工程设计集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
24	铁科院（北京）工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
25	重庆赛迪工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
26	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
27	深圳市东部工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
28	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日
29	广州珠江监理咨询集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日
30	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日

特此公示。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年7月14日

上一篇： 关于深铁投2024年下半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

下一篇： 深圳地铁商业管理有限公司2025上半年合同单位履约评价结果公示

https://cg.shenzhenmc.com/lypjgs/95966.jhtml

履约评价公示

公开 公平 公正 诚信

深圳地铁建设集团有限公司关于2025年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间： 2026-02-02 17:07:37 浏览次数：3152次

深圳地铁建设集团有限公司关于2025年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2025年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2026年2月2日- 2026年2月6日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 82769695；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2025年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2025年下半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市东部工程咨询有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	中铁济南工程建设监理有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
4	中铁华铁工程设计集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
5	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
6	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
7	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
8	上海智通建设发展股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
9	广东中弘策工程顾问有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
10	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
11	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
12	北京铁城工程咨询有限公司（原北京铁城建设监理有限责任公司）	B	通报正式发布-2026年6月30日
13	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
15	北京建大京精大房工程管理有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
16	广东重工建设监理有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
17	江苏建科工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日

18	深圳地铁工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
19	广州珠江监理咨询集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
20	上海市建设工程监理咨询有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
21	中咨工程管理咨询有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
22	广州地铁工程咨询有限公司（原广州轨道交通建设监理有限公司）	C	通报正式发布-2026年6月30日
23	广州市市政工程监理有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
24	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
25	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	D	通报正式发布-2026年6月30日
26	重庆赛迪工程咨询有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日
27	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

特此公示。

深圳地铁建设集团有限公司

2026年2月2日

上一篇： 深圳铁路投资建设集团有限公司关于2025年下半年建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

下一篇： 关于深铁投2025年下半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

https://cg.shenzhenmc.com/lypjgs/106115.jhtml