

标段编号：2607-440310-04-01-568890001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙田街道出口加工区02-08等6个地块七通一平项目（重新公告）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中骏控股集团有限公司

日期：2026年09月15日

工程编号：2607-440310-04-01-568890001001

深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称：龙田街道出口加工区 02-08 等 6 个地块七通一平
项目

投标文件内容：资信文件

投标人：中骏控股集团有限公司

日期：2026 年 9 月 10 日

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人同类工程业绩	投标人提供近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩。（不超过5项，超过5项的取列表序号前5项） 证明文件： 1、须提供《投标人近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩》，并按业绩表中业绩顺序提供中标通知书（若有）、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件。 2、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额、合同

		签订日期、竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。
2	拟派项目管理团队成员情况	要求投标人提供：项目负责人职称证（如有）；技术负责人、专业负责人职称证、注册执业资格证书（如有）、等体现管理团队人员实力的证明材料。 （提供在本单位缴纳从本项目招标公告第一次发布之日起倒推前6个月的个人社保证明，需提供项目主要人员基本情况汇总表
3	企业履约评价	投标人提供近3年（从截标之日起倒算）施工类履约情况；（不超过3项，若超过3项，招标人仅对前3项履约进行复核及统计）。证明材料：履约证明扫描件，以履约证明上载明的时间为准。一个项目的履约评价只计1项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能

		做出对投标人不利的判断。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、投标人同类工程业绩

投标人提供近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩。（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项）

序号	合同工程名称	合同金额 (万元)	合同完工（竣 工）日期	项目类 别	项目所在 地	备注：
1	兴业路综合市政工程二标段	3985.53	2025.4.15	市政工程	广东省佛山市顺德区兴业路	完工
2	河东阳光里 A、C 地块项目红线外道路开口及占路施工综合工程	348.93	2024.3	市政工程	天津市河东区靖江路与晨阳道交口	完工
3	华明街 2022 年乡村公路道路维修工程	112.25	2023.3.24	市政工程	华明街辖区	完工
4	阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程	2210.5	2026.8.20	市政工程	广西壮族自治区柳州市鱼峰区	完工
5	滨海新区城市内涝治理项目一新港片区改造工程（新港二号路—新港一号路）项目道路工程一标段专业分包工程	497.73	2024.10.30	市政工程	天津市滨海新区新港一号路—新港二号路	完工

备注：

1、须提供《投标人近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩》，并按业

绩表中业绩顺序提供中标通知书（若有）、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件。

2、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额、合同签订日期、竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

1、兴业路综合市政工程二标段

中标通知书

广东省建设工程非国有投资项目
直接发包通知书

广东省住房和城乡建设厅制

直接发包内容与条件【 】 号

项目名称	兴业路综合市政工程二标段	项目地址	广东省佛山市顺德区兴业路
建筑面积	/ 平方米	投资金额	3985.53万元
跨度(单跨)	单项合同金额3985.53万元的综合市政工程,主要包括4.23km道路工程、交通工程、机电安装工程、照明工程、给排水工程、供水工程、污水处理工程、热力管道工程、绿化工程、环保工程、环保垃圾处理、城市广场及地面停车场硬质铺装等	结构、层数	市政工程
高度		工期	218天
承包人具备的条件	☒ 工商法人营业执照 ☐ 勘察、设计企业资质证书 ☒ 施工企业资质证书 ☐ 监理企业资质证书 ☒ 安全生产许可证 ☐ 其它条件		
施工单位	中骏控股集团有限公司	资质等级	二级
项目勘察单位	珠海市建筑工程勘察设计院有限公司	资质等级	甲级
项目设计单位	广州城建开发设计院有限公司	资质等级	甲级
发包人意见	请承包单位 中骏控股集团有限公司 于本通知书发出后30日内,与发包人签订建设工程 施工 合同。 发包人: (盖章) 法定代表人签字: 朱雪梅 2024 年 08 月 20 日		
招投标监督机构意见	经审核,该项目符合直接发包条件,予以备案。 经办人: 刘杰 (盖章) 2024 年 08 月 20 日		
发包方联系人	王杰	联系电话	13625890258
备注	本通知一式三份,由监管部门加盖公章后,发包人,承包人和监管部门各执一份。		

合同

(GF—2024—0221)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山三龙湾投资控股有限公司

承包人(全称): 中骏控股集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就兴业路综合市政工程二标段施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 兴业路综合市政工程二标段。
2. 工程地点: 广东省佛山市顺德区兴业路。
3. 工程立项批准文号: ∠。
4. 资金来源: 非国有投资。
5. 工程内容: 本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。
附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围: 本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 09 月 09 日。

计划竣工日期: 2025 年 04 月 15 日。

工期总日历天数: 218 天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币(大写)：叁仟玖佰捌拾伍万伍仟叁佰元¥(39855300.00元)

五、项目经理

承包人项目经理：徐大志

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山三龙湾投资控股有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字确认后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，
承包人执 肆 份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人

(签字)

刘杰

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人

(签字)

徐志

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____


传 真：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

竣工验收报告

工程竣工验收报告

工程名称	兴业路综合市政工程二标段	工程地址	广东省佛山市顺德区兴业路
工程规模	单项合同金额3985.53万元的综合市政工程，主要包括4.23km道路工程、交通工程、机电安装工程、照明工程、给排水工程、供水工程、污水处理工程、热力管道工程、绿化工程、环保工程、环保垃圾处理、城市广场及地面停车场硬质铺装等		
建设单位	佛山三龙湾投资控股有限公司	开工日期	2024.09.09
勘察单位	珠海市建筑工程勘察设计院有限公司	竣工日期	2025.04.15
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工期	218天
设计单位	广州城建开发设计院有限公司	合同造价	3985.53万元
承包单位	中骏控股集团有限公司	项目经理	徐大志
验收结论	有关工程质量文件和资料； 有关工程质量文件齐全。 保证资料齐全，符合要求。 分部分项检验批资料齐全，符合要求，其它工程技术资料齐全。 符合设计及施工验收规范要求，工程合格。		
勘察单位	同意	参加验收人员(签字): 	
监理单位	同意	参加验收人员(签字): 	
设计单位	同意	参加验收人员(签字): 	
施工单位	同意	参加验收人员(签字): 	
建设单位	同意	参加验收人员(签字): 	

2、河东阳光里 A、C 地块项目红线外道路开口及占路施工综合工程

合同

2023-30

天津市 小型建设工程施工合同

(JF-2001-015)

工程名称：河东阳光里 A、C 地块项目红线外道路开口及占路施工综合工程

合同编号：HT-TJNK-JY-KF-060

建设单位：天津农垦佳阳房地产开发有限公司

施工单位：中骏建设工程（天津）有限公司

签订日期：2023 年 5 月 31 日

天津市城乡建设委员会

天津市工商行政管理局

天津市小型建设工程施工合同

发包方：（简称甲方）天津农垦佳阳房地产开发有限公司

承包方：（简称乙方）中骏建设工程（天津）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF--1999--0201 示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：河东阳光里 A、C 地块项目红线外道路开口及占路施工综合工程。

1.2 工程地点：天津市河东区靖江路与晨阳道交口

1.3 工程内容：因地块周边新增出入口，需要在靖江道、晨阳道、晨光西道和崇州路进行道路开口并完善相关手续及交通设施、划线，同时对影响开口的树木、灯杆、交管监控、电子警察等设施设施进行迁移，另外完善项目燃气、给水及中水接驳的破路手续及赔偿，具体工程内容为：道路破除及恢复、交管监控及通讯、电力线路、电子警察及通讯、电力线路、道路指示牌、绿化迁移恢复及相应地下管线保护、取得上述开口及市政管线接驳的各项手续，包括道管破路手续、交管占路手续、城管委永久占绿及破绿手续等内容，并按交管要求完成交通影响评价作为道路开口的要件使用。具体工作内容详见施工图纸及技术要求。

1.4 承包范围：具体内容详见工程量清单

1.5 承包方式：总价包干

1.6 合同价款：本工程造价3489358 元，不含税金额：3201245.87 元，税率 9%，税金：288112.13 元。（如遇国家税率调整，不含税金额保持不变）

金额大写：叁佰肆拾捌万玖仟叁佰伍拾捌元整

竣工结算报告

 农垦地产	竣工结算造价协议书	编号	NKDC-CBGL-JS-003
		版本/修订	A/2
		生效日期	2024年03月

竣工结算造价协议书

发包方：天津农垦佳阳房地产开发有限公司

承包方：中骏控股集团有限公司

项目名称	河东区阳光里地块项目		
合同名称	河东阳光里A、C地块项目红线外道路开口及占路施工综合工程	合同编号	HT-TJNK-JY-KF-060
补充协议名称	河东阳光里A、C地块项目红线外道路开口及占路施工综合工程补充协议	补充协议编号	HT-TJNK-JY-KF-060-001
序号	名称	金额（元）	备注
1	合同/协议造价	3,489,358.00	
2	承包方报送结算造价	3,275,999.00	
双方经友好协商，就上述合同最终结算事宜达成如下协议：			
一	双方确认最终审定结算造价	人民币(小写)：3,275,999.00 大写：叁佰贰拾柒万伍仟玖佰玖拾玖元整	
二	应扣、已付款项：	3,034,677.26	
2.1	应扣款项	0.00	比例：0.00%
2.2	累计已付工程款	3,034,677.26	比例：92.63%
三	保修款（起止日期 2023.09.29-2025.09.28）	98,279.97	比例：3.00% 相关责任部门核实确认 2024.10.17
四	应付结算尾款（一-二-三）	143,041.77	人民币大写：壹拾肆万叁仟零肆拾壹元柒角柒分

注：

1、本协议签定后，发、承包方就本工程的结算已经完成，所有工程内容及增减款项的事宜均已考虑在内，任何一方不得再以任何理由提出调整或变更工程造价及结算金额。

2、保修款的支付及扣减事宜仍以施工合同及补充协议约定为准。

五、本协议一式三份，经发、承包双方盖章后生效。

发包方：（盖章）

日期：

2024.11.4

承包方：（盖章）

日期：

2024.11.4

3、华明街 2022 年乡村公路道路维修工程

合同

2022-50

天 津 市

建设工程施工合同

工程名称：华明街 2022 年乡村公路道路维修工程

工程编号：

建设单位：天津市东丽区人民政府华明街道办事处

施工单位：中骏建设工程（天津）有限公司

签订日期： 2022. 12. 27

天津市城乡建设委员会

天津市工商行政管理局

天津市建设工程施工合同

发包方：（简称甲方）天津市东丽区人民政府华明街道办事处

承包方：（简称乙方）中骏建设工程（天津）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、政策规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：华明街 2022 年乡村公路道路维修工程
- 1.2 工程地点：华明街辖区
- 1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）
- 1.4 承包范围：对映春路、弘程道损坏路面进行维修。
- 1.5 承包方式：包工包料
- 1.6 合同价款：本工程造价 1122575 元。金额大写 壹佰壹拾贰万贰仟伍佰柒拾伍元整。

第二条 工程期限

- 2.1 全部工程开工日期：本工程定于 2022 年 12 月 28 日 开工。
- 2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 2023 年 1 月 11 日 竣工。
- 2.3 全部工程总日历天数 15 天。
- 2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条 工程延误与工期奖罚

3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，书面向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内答复乙方。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可向乙方提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时反馈。若本次停工原因系因乙方行为导致，则因停工造成的损失以及停工

期间所造成的损失，甲方有权要求乙方承担损害赔偿责任。暂停施工后，复工时间由甲方确定并通知乙方，乙方收到复工要求后，应立即复工，若乙方未按甲方通知期间内复工，由此造成的损失应有乙方承担。

3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延：

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过 8 小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料、甲方代表签认同意给予顺延的情况。

3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，则视为延期要求没有被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

3.4 工期罚则。根据工期定额标准按照双方约定的工期完成，若工程延误或出现以下情形，甲方有权按照双方约定情形处理：

3.4.1 现场施工管理人员对施工安排不妥，造成工程返工或延误的，甲方有权因此追究乙方所造成的经济损失，并在结算时扣除合同总款的 30%，若因此耽误甲方正常使用，则甲方有权立即解除合同，对乙方已完成的施工部分不予结算。

3.4.2 施工中现场管理人员对工程质量把关不严造成返工或延误工期的，工期每滞后一天扣除合同总款的 10%，最多扣除合同总款。若因工程质量出现问题造成工程返工或延误工期滞后超 10 天及以上，甲方有权立即解除合同，不再向乙方支付任何工程款，因此造成的损失乙方应悉数赔偿。

3.4.3 施工中现场存在野蛮施工、对现场安全隐患不检查、不整改，甲方有权要求乙方立即停工并解除合同，所造成损失全部由乙方承担相应赔偿责任。

第四条 甲方工作

4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，保证运输畅通。

4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。

第五条 乙方工作

5.1 按双方约定日期，向甲方提供工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

5.2 乙方应在___/___年___/___月___/___日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在___/___日内批准或提出修改意见，逾期视为不批准乙方施工组织计划（或施工方案）。

5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任并由乙方负责修复，若因甲方提前使用而发生损坏的修理费用则由甲方承担。

5.5 做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担损害赔偿责任。

第六条 价款支付与调整

项目完成并经甲方验收合格后，由乙方方向甲方上报结算报告，甲方安排咨询公司对该报告进行审核，并由咨询公司出具结算审核报告，甲方将该报告上报区财政进行复审，待区财政审核通过后，甲方申请区财政资金，待资金到位后将其支付给乙方。

合同价款的调整。在合同签订后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以另行达成补充协议进行调整：

- 6.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。
- 6.2 工程造价管理部门公布的价格调整。
- 6.3 双方约定的其他增减或调整。

第七条 质量与验收

7.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方及监理单位监督，甲方委托的监理单位进行质量验收必须达到合格。对由甲方及监理单位确认后不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。

7.2 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

7.3 乙方在工程验收前5天将书面验收报告送达给甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，不组织验收或验收后5天内不予批准视为竣工验收报告未被批准。

7.4 乙方在验收后3天内向甲方提供完整的竣工资料。

第八条 设计变更

8.1 施工中如需设计变更，须经甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。

8.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。

8.3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

第九条 竣工结算

已完工程竣工验收后，乙方在3天内将工程结算书送交甲方，甲方在7天内审核完毕，并签署审核意见。双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方收到工程款后3天内将工程交付甲方。如

双方意见不一致时，可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后 7 天内未提出审查意见，工程结算视为批准。

第十条 工程保修

工程质保期限 2 年。合同履行期限内，因施工质量问题，甲方提出要求后，乙方应在接到修理通知后 2 小时内派人修理。若乙方拒绝维修或未在约定时间内派人修理，则甲方可委托其它单位和人员修理，由此造成返修的费用（包括但不限于维修费、律师费、诉讼费），全部由乙方承担。

第十一条 争议解决

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，应向天津市东丽区人民法院提起诉讼。

第十二条 合同份数及有效期

12.1 本合同一式 4 份。甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

12.2 本合同自双方签订之日起生效。

（以下无正文）

发包方（盖章）

单位地址：

法定代表人（盖章）

委托代理人（盖章）

电 话：

电 挂：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承包方（盖章）

单位地址：

法定代表人（盖章）

委托代理人（盖章）

电 话：

电 挂：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

竣工验收报告

华明街道工程竣工验收单

编号:

工程名称	华明街 2022 年乡村公路道路维修工程	建设单位	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	监理单位	天津泰丰工程建设监理有限公司	施工周期	2023.3.16-21
项目地点	东丽区华明街区域内	施工单位	中骏建设工程(天津)有限公司	监督机构	/	验收日期	2023.3.26
项目内容				质量情况		验收意见	
一、道路路面维修(维修深度 4cm) 1. 拆除 4cm 沥青混凝土路面 6475 m ² 2. 结合油 6475 m ² 3. 恢复 4cm 细粒式沥青混凝土路面 6475 m ² 二、道路路面维修(维修深度 10cm) 1. 拆除 10cm 沥青混凝土路面 4900 m ² 2. 透层油 4900 m ² 3. 恢复 6cm 细粒式沥青混凝土路面 4900 m ² 4. 结合油 4900 m ² 5. 恢复 10cm 细粒式沥青混凝土路面 4900 m ²				达到验收标准		合格	
施工单位(章)		建设单位(章)		监督机构(章)		设计单位(章)	
项目经理: 徐大志		项目负责人: 周立刚		项目负责人:		项目负责人:	
2023 年 3 月 24 日		2023 年 3 月 24 日		年 月 日		年 月 日	
2023 年 3 月 24 日		2023 年 3 月 24 日		2023 年 3 月 24 日		2023 年 3 月 24 日	

本表一式 5 份: 施工、设计、建设、监理、监督各一份。

4、阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程

中标通知书

中标通知书

中骏控股集团有限公司:

根据阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程招标文件和你单位提交的投标文件,经综合评定,确定你单位为中标单位。

中标价款为人民币)¥2210.5万元(大写:贰仟贰佰壹拾万伍仟元整),中标工期 212天,工程质量:合格。

工程内容:本项目为城市道路及沿线绿化综合提升工程,实施道路整体翻新修缮、路面平整优化作业,配套推进雨污管网升级改造、交通设施提档完善,提升沿线绿化景观,对长势衰败、缺株断带、景观杂乱的现状绿化进行清理补植、植被更新,全面优化道路通行环境,改造道路总长 9.2km。

工程地点:广西壮族自治区-柳州市-鱼峰区

项目经理:徐大志 身份证号:210402197205010233

请你单位收到中标通知书后15天内与发包人签订施工合同。无故逾期视为放弃中标资格。

招标代理(盖章):柳州市胜源招标代理有限公司

招标单位(盖章):广西柳州市东城投资开发集团有限公司

日

期:2026年01月08日

合同

阳和南路城市道路及沿线绿化综合 提升工程

施工合同

工程名称：阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程

建设单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

施工单位：中骏控股集团有限公司

工程地址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区

订立时间：2026年01月13日

第一部分协议书

发包人（全称）：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

承包人（全称）：中骏控股集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称：阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程

1.2 工程地点：广西壮族自治区-柳州市-鱼峰区

1.3 工程内容：本项目为城市道路及沿线绿化综合提升工程，实施道路整体翻新修缮、路面平整优化作业，配套推进雨污管网升级改造、交通设施提档完善，提升沿线绿化景观，对长势衰败、缺株断带、景观杂乱的现状绿化进行清理补植、植被更新，全面优化道路通行环境，改造道路总长 9.2km。

1.4 承包范围：施工设计图所示的全部工程内容

1.5 承包方式：包工包料

1.6 资金来源：企业自筹

1.7 合同价款：本工程造价：22105000 元

金额大写：人民币：贰仟贰佰壹拾万伍仟元整

2、工程期限

开工日期：2026 年 01 月 20 日

竣工日期：2026 年 08 月 20 日

合同工期总日历天数 212 天

3、工期延误与工期奖惩

3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48

小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在 24 小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因影响施工造成停工累计超过 8 小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

3.4 工期奖惩，根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖惩费用，双方应拟订如下条款：

3.4.1 无约定

4、甲方工作

4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。

4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

4.4 甲方在开工前 3 天将工程施工图及有关技术资料提供乙方。

4.5 组织设计方、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程,乙方应按要求,承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。

7.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前 24 小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

7.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。乙方在工程验收前五天内将验收报告送甲方。甲方在收到报告后 5 天内组织

7.4 乙方在工程验收前五天内将验收报告送甲方。甲方在收到报告后 5 天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后 5 天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。

7.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。甲方如需提前使用,即视为通过竣工验收。

8、设计变更

8.1 施工中如需设计变更,须由甲方取得以下批准:超过原设计标准和规模时,经原设计和规划审查部门批准。

8.2 乙方对原设计进行变更,须经甲方同意。甲方对原设计进行变更,须向乙方发出正式变更通知,乙方按通知进行变更。

8.3 由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。

9、竣工验收

9.1 已完工程竣工验收后,乙方在 15 天内将工程结算书送交甲方,甲方在 7 天内审核完毕,并签署审核意见。双方无争议时,甲方负责向乙方支付工程结算款,乙方收到工程款后 7 天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时,可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后 7 天内未提出审查意见,工程结算视为批准。

9.2 由于甲方违反有关规定,经办行不能支付工程款,乙方可将部分或全部工程妥善保管,保护费由甲方承担。

9.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后 30 天内不办理结算,从第 31 天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。

10、工程保修

10.1 保修范围：本市政工程的所有部分，包括但不限于道路、绿化、排水、照明等设施。

10.2 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为 2 年。

10.3 保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后 10 天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和个人修理。

11、争议、仲裁

11.1 甲乙双方在协议执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第 2 种方式解决：

- ①向当地仲裁委员会申请仲裁；
- ②向柳州市鱼峰区人民法院起诉。

12、项目经理

承包人项目经理：徐大志 210402197205010233

13、合同文件构成

13.1 本合同协议书

13.2 招标文件

13.3 招标工程量清单

13.4 全部施工图纸

13.5 中标通知书

13.6 投标书及附件

13.7 通用条款

13.8 标准、规范及有关技术文件

13.9 有关协议条款及补充协议：

13.9.1 无约定

14、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖公章之日起。

15、合同份数及有效期

15.1 本合同一式 5 份。甲方执 2 份，乙方执 2 份，招标代理公司执 1 份，具有同等法律效力。

15.2 本协议自双方签定之日起生效。

合同签订时间:2026年01月13日

合同签订地点:广西柳州市东城投资开发集团有限公司会议室

发包人:



承包人:



地址:

地址:

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2026.1.13

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2026.01.13

JS—004



广西省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程

建设单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

广西省建设厅制

工程概况	工程名称	阳和南路城市道路及沿线绿化综合提升工程			
	建筑面积	/m²	工程内容	本项目为城市道路及沿线绿化综合提升工程，实施道路整体翻新修缮、路面平整优化作业，配套推进雨污管网升级改造、交通设施提档完善，提升沿线绿化景观，对长势衰败、缺株断带、景观杂乱的现状绿化进行清理补植、植被更新，全面优化道路通行环境，改造道路总长 9.2km。	
	开工日期	2026-01-20		竣工日期	2026-08-20
	建设单位	广西柳州市东城投资开发集团有限公司			
	勘察单位	广西卓跃中成建设集团有限公司			
	设计单位	羿天设计集团有限责任公司			
	监理单位	南宁河海工程建设监理有限责任公司			
	施工单位	中骏控股集团有限公司			
验收组成情况	单 位	姓 名	职 称（职务）		备 注
	建设单位	陈立广	建设负责人		
	勘察单位	刘永花	勘察负责人		
	设计单位	杜叶青	设计负责人		
	监理单位	刘玖	监理负责人		
	施工单位	徐大志	项目负责人		
监督机构		刘琦	监督负责人		

竣工 验收 内容	各单体建筑物混凝土结构表面平整，表观质量符合要求。建筑物内外墙、室内地面、室内顶棚、变形缝、屋面等部位表面平整、立面垂直、线条顺直。楼梯、踏步、护栏、门窗等安装牢固、位置正确、安全可靠；卫生器具、检查口、无渗漏。配电箱、开关、插座、防雷接地等安装位置正确，符合要求。
竣工 形式 验收 组织 程序	由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、质监、监督等单位项目负责人进行单位工程验收，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论，整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况： 档案及有关资料完成，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格。
	5. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	6. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分 量 部 评 工 定 程 情 质 况	分 部 工 程 名 称	质 量 评 定 结 果
		地基与基础工程	无
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		土建翻新	合格
		建筑主体结构	合格
		排水网管、人行道	无
		照明、绿化	无
	观感质量综合评价	综合评价为好。	
	质量控制资料 核查情况	共检查 46 项 经核定符合要求 36 项 检查结果：检查结果为合格。	

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计要求及合同约定完成工程全部内容，结各方检查验收，认为： 1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。 2、按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3、主要功能项目抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4、本工程施工中出现的质量问题已整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5、质量评定合格，观感质量评定为好。 综上，本工程质量验收合格。
----------------------------	--

同意验收	 	建设单位 (公章) 项目负责人: 陈之 2016年 8月 20日
合格	 	勘察单位 (公章) 勘察负责人: 刘华 2016年 08月 20日
设计合格, 同意验收	 	设计单位 (公章) 设计负责人: 陈之 2016年 8月 20日
质量合格, 同意验收	 	施工单位 (公章) 施工负责人: 陈之 2016年 8月 20日
同意	 	监理单位 (公章) 监理负责人: 陈之 2016年 8月 20日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录的自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、有关工程质量检测和功能性实验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其他文件。		

5、滨海新区城市内涝治理项目一新港片区改造工程（新港二号路—新港一号路）项目道路工程一标段专业分包工程

合同

中建

CSCEC

合同编号：XGEHL-ZY-015

建设工程施工专业分包合同



工程名称【滨海新区城市内涝治理项目一新港片区改造工程(新港二号路—新港一号路)项目道路工程一标段专业分包工程】

甲方：【中国建筑第六工程局有限公司】

乙方：【中骏控股集团有限公司】

签订时间：【2024年08月13日】

签订地点：【】

第一部分 合同协议书

甲方(承包人):【中国建筑第六工程局有限公司】

乙方(分包人):【中骏控股集团有限公司】

鉴于乙方已对【滨海新区城市内涝治理项目—新港片区改造工程(新港二号路—新港一号路)项目道路工程一标段专业分包】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就分包工程分包作业承包事项协商一致,达成如下协议,双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1 工程名称:【滨海新区城市内涝治理项目—新港片区改造工程(新港二号路—新港一号路)项目道路工程一标段专业分包工程】

1.2 工程地点:【天津市滨海新区新港一号路—新港二号路】

1.3 工程结构:【市政工程】

1.4 分包工程范围:本工程范围内的【道路工程】分包工程(以下简称本分包工程)。施工范围及数量为暂定,实际施工过程中承包人可以根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容,分包人必须按照承包人的指令进行施工,确保现场施工进度,并且不得进行任何工期及费用的索赔。

1.5 分包模式:专业分包

1.6 分包工作内容:包括但不限于【新港二号路—新港一号路桩号(K0+187-K0+599、K2+658-K3+093)施工范围内道路工程人行道路花砖、

人行道石材、道路基础、车行道面层基层的破除、恢复及养护，路面接茬留茬，检查井的破除及新建，道路软基换填，公交站台，侧石、树穴石的破除、恢复及养护；雨水管道工程、污水管道工程，雨污水管线切改、管线保护、调水工程；施工范围内的绿化迁移、栽种及养管，路灯迁移、公安监控及交通信号迁移、导行设施、导行路的修建及恢复、标识标线、警示标志、施工围挡及公益广告标识、原道路维修养管等。】

等与本分包工程相关的全部工作。（详见附件1工程量清单与计价表及施工图纸）

2. 分包合同工期

计划开工日期：【 2024 】年【 8 】月【 31 】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【 2024 】年【 10 】月【 30 】日（若有变更，具体以甲方书面通知为准）。

合同工期总日历天数：【 60 】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设单位或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

3. 质量、安全文明施工标准及创优目标

3.1 质量标准：【国家和天津市验收规范合格标准】。

3.2 安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故，轻伤率【2】%以内；杜绝机械设备事故、火

灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【天津市安全文明工地】。因创优所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

4. 签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【肆佰玖拾柒万柒仟叁佰壹拾元陆角肆分】（¥【 4977310.64 】元）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）【肆佰伍拾陆万陆仟叁佰肆拾元零角肆分】（¥【 4566340.04 】元），增值税为人民币（大写）【肆拾壹万零玖佰柒拾元陆角】（¥【 410970.6 】元），税率【 9 】%。

4.2 合同价格形式为【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

（1）固定总价：除特别约定外，合同总价为一次性包死，结算时不作调整。

（2）固定综合单价：综合单价均为不含税固定单价，除特别约定外综合单价不作调整。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次及多次倒运费用、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

14.4 未尽事宜经双方协商一致后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

14.5 对于因本合同产生的任何争议或投诉，乙方可通过中建系统账款投诉平台：<https://ts.yzw.cn/complaint> 进行提交。甲方将在收到乙方的投诉后，对乙方的投诉进行初步审查，并尽快与乙方取得联系以进一步了解详情。因不可抗力或第三方原因导致无法按时处理投诉的情况，甲方将尽快通知乙方，并尽力协调解决问题。

甲方：【盖章】
法定代表人：【签字】
委托代理人：【签字】

地址：【天津市滨海新区
杭州道街杭州道72号】



方：【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地址：【天津自贸试验区（中
心商务区）迎
宾大道东侧

梅朱
印雪

二、拟派项目管理团队成员情况

拟派项目管理团队成员情况表

序号	岗位	姓名	专业	职称	职业资格	备注
1	项目经理	徐大志	市政、建筑	高级工程师	注册建造师证	
2	技术负责人	李宪忠	工民建	高级工程师	职称证	
3	质量负责人	王健	质量员	工程师	质量员证	
4	安全负责人	王骏玲	安全员	\	安全员证	
5	安全员	徐蕊	安全员	助理工程师	安全员证	
6	劳资专管员	王春帅	劳务员	\	劳务员证	
7	造价工程师	许霄莉	注册造价工程师	\	注册造价师证	
8	质量员	张思洋	质量员	助理工程师	质量员证	
9	施工员	杨金云	施工员	\	施工员证	
10	材料员	钱海燕	材料员	\	材料员证	
11	机械员	黄玉娜	机械员	\	机械员	
12	资料员	翟宏萍	资料员	助理工程师	资料员	

注：

- 1、提供拟投入本项目人员情况，人员须本单位自有人员，提供《项目管理班子配备情况表》，表格内容须包含人员姓名、人员证书情况。（提供在本单位缴纳从本项目招标公告第一次发布之日起倒推前 6 个月的个人社保证明）
- 2、本表为必须配备要求，投标人可根据项目实际情况及相关规定在此表上增加或扩展。

1、项目经理

普通高等学校		
毕业证书		
学生 徐大志	性别男，一九七二年 五 月 一 日生，于二〇一〇年	
三 月至 二〇一二 年 七 月 在本校	工程管理	专业
专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名:		校(院)长: 
证书编号: 101417201206104342	二〇一二 年 七 月 十 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 副高级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 徐大志

性 别: 男

资 格 名 称: 高级工程师

系 列: 工程技术

专 业: 市政工程



评 审 机 构: 天津市工程技术系列基层土建专业副高级职称
评审委员会

取得资格时间: 2020年12月07日

主 管 单 位: 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

身 份 证 号: 210402197205010233

证 书 编 号: 2020B003310

验 证 网 站: 可通过“天津人力社保APP”进行证书查验

颁 证 机 关:





使用有效期: 2026年04月30日
- 2026年10月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 徐大志

性 别: 男

出生日期: 1972年05月01日

注册编号: 津1122013201408233

聘用企业: 中骏控股集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)

市政公用工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐大志

个人签名: 徐大志

签名日期: 2026.04.30



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2026年10月09日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 津建安B (2017) 0052422

姓 名: 徐大志

性 别: 男

出 生 年 月: 1972年05月01日

企 业 名 称: 中骏控股集团有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2017年07月20日

有 效 期: 2026年02月28日 至 2029年02月28日



发证机关: 天津市住房和城乡建设委员会

发证日期: 2026年02月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司 校验码：WMA06YP0E020260814161430
组织机构代码：MA06YP0E0 查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	徐大志	210402197205010233	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

2、技术负责人

成人高等教育		
毕业证书		
学生 李宪忠 性别男 , 一九六七 年 六 月二十八 日生, 于 二零零五		
年 三 月至二零零七 年 一 月在本校 工程管理		
专业 半脱产 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩		
合格, 准予毕业。		
校 名: 平顶山工学院	校(院)长: 	
批准文号: 教成厅[1993]9号		
证书编号: 117655200706002248	二零零七 年 一 月 一 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

从事专业 Speciality	工民建	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	高级工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	河南省工程系列高级 专业技术职务评审委员会	
评审通过时间 Time Of Adoption	2003 年 10 月 27 日	姓 名 李宪忠 性 别 男 Full Name Sex
		出生年月 1967.06 籍 贯 河南 Birth date Native Place
		工作单位 林州四建建筑工程有限公司 Work Unit
发证单位 Issuing Authority	河南省人民政府	证书编号 Credentials No. B19030900143 2004 年 4 月 28 日

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0E0



校验码：WMA06YP0E020260814161440
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	李宪忠	410521196706282517	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

3、质量负责人

证书编码: 1042410600001000427

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 王健

身份证号: 120222198808155017

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 07月 29 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

毕业证书



学生 王健 性别 男 现
年 19 岁，于 二 00 四 年 九 月
入本校 工业与民用建筑 专业学
习，学制 叁 年，二 00 七 年 七 月
修业期满，成绩及格，准予毕业。

(无天津市教育委员会普通中等专业学校证书专用章无效)

学 校



津中专毕证 中专 字统第 20040080250号

校 长

白家琪

二 00 七 年 七 月

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 中级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 王健

性 别: 男

资 格 名 称: 工程师

系 列: 工程技术

专 业: 基层土建-土木建筑

评 审 机 构: 天津市工程技术系列基层土建专业中级职称评审委员会

取得资格时间: 2022年12月31日

申 报 单 位: 融泽（天津）建筑工程有限公司

呈 报 单 位: 天津市蓟州区人力资源和社会保障局

身 份 证 号: 120222198808155017

证 书 编 号: 2022C006262

验 证 网 站: 使用时请通过“天津市专业技术人才职称
评审信息系统”查询核验真伪



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0EO

校验码：WMA06YP0EO20260814161458
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王健	120222198808155017	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

4、安全负责人

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：津建安C2（2024）0006818	
姓 名：	王骏玲
性 别：	女
出 生 年 月：	1994年07月26日
企 业 名 称：	中骏控股集团有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2024年09月25日
有 效 期：	2024年09月25日 至 2027年09月25日
	发证机关：天津市住房和城乡建设委员会 发证日期：2024年09月25日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 王骏玲 性别女 ,一九九四年七月二十六日生,于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 财务管理
专业 四年制 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:天津商业大学

校(院)长: 葛宝臻

证书编号: 100691201605000172

二〇一六年六月十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0E0



校验码：WMA06YP0E020260814161237
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王骏玲	610528199407266328	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

5、安全员

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：津建安C2（2024）0006770	
姓 名：	徐蕊
性 别：	女
出 生 年 月：	2000年04月03日
企 业 名 称：	中骏控股集团有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2024年09月25日
有 效 期：	2024年09月25日 至 2027年09月25日
	发证机关：天津市住房和城乡建设委员会 发证日期：2024年09月25日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 徐蕊 性别女, 二〇〇〇年四月三十日生, 于二〇一八年九月至二〇二一年七月在本校 广告设计制作专业 三年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 天津工程职业技术学院

校(院)长:

戴映湘

证书编号: 124871202106001763

二〇二一年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 助理级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 徐蕊

性 别: 女

资 格 名 称: 助理工程师

系 列: 工程技术

专 业: 电气



评 审 机 构: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局自主聘任

取得资格时间: 2025年09月10日

申 报 单 位: 中骏控股集团有限公司

呈 报 单 位: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局

身 份 证 号: 130225200004036320

证 书 编 号: 2025D046319

验 证 网 站: 使用时请通过“天津市专业技术人才职称

评审信息系统”查询核验真伪

<http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081>

颁 证 机 关



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0E0



校验码：WMA06YP0E020260814161115
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	徐蕊	130225200004036320	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

6、劳资专管员

证书编码: 1042511300001000578

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名: 王春帅

身份证号: 120110199502220318

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2025年 06月 30 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书



(无国家开放大学钢印无效)

批准文号:(78)教工农字089号

注册证号: 511618201906840846

学生 王春帅 , 性别 男 ,
生于 一九九五 年 二 月 二十二 日 , 于
二〇一九 年 一 月 在本校修完 二 年制
专 科 行政管理
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校长:

杨书明

学校: 国家开放大学



二〇一九 年 一 月 三十一 日

No. X006258284

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0E0



校验码：WMA06YP0E020260814161255
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王春帅	120110199502220318	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

7、造价工程师

	姓名:	许宵莉
	身份证号码:	61052719900906074X
	性别:	女
	专业:	土木建筑
	聘用单位:	碧水天成(天津)建设发展有限公司
证书编号: 建[造]11191200006139		
初始注册日期: 2019 年 08 月 21 日		发证日期: 2023 年 04 月 24 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	天津恒普中交	中技控股有限公司
注册受理机关	注册受理机关	科技有限公司	
公章	公章	注册受理机关	注册受理机关
年 月 日	年 月 日	公章	公章
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:		
注册受理机关	注册受理机关	注册受理机关	注册受理机关
公章	公章	公章	公章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

使用有效期: 2026年08月04日
- 2026年11月02日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 许霄莉

性 别: 女

出 生 日 期: 1990年09月06日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11191200006139

有 效 期: 2023年08月21日-2027年08月20日

聘 用 单 位: 中骏控股集团有限公司



个人签名: 许霄莉

签名日期: 2023.8.4



发证日期: 2023年07月24日

普通高等学校

毕业证书



学生 许霄莉 性别 女，一九九〇年 九 月 六 日生，于二〇一一年 九月至二〇一三年 六 月在本校 工程管理
专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津城建大学

校（院）长：李忠献

证书编号：107921201305002863

二〇一三年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司

组织机构代码：MA06YP0E0

校验码：WMA06YP0E020260814161540

查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	许霄莉	61052719900906074X	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

8、质量员

证书编码: 1042410900001000144

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名: 张思洋

身份证号: 130229198808156649

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

扫二维码验证

二维码

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年07月01日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 助理级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 张思洋

性 别: 女

资 格 名 称: 助理工程师

系 列: 工程技术

专 业: 电气



评 审 机 构: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局自主聘任

取得资格时间: 2025年09月10日

申 报 单 位: 中骏控股集团有限公司

呈 报 单 位: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局

身 份 证 号: 130229198808156649

证 书 编 号: 2025D046324

验 证 网 站: 使用时请通过“天津市专业技术人才职称

评审信息系统”查询核验真伪

<http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081>

颁 证 机 关



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司

组织机构代码：MA06YP0E0



校验码：WMA06YP0E020260814161146

查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张思洋	130229198808156649	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全，请妥善保管缴费证明。

打印日期：2026年08月14日

9、施工员

证书编码: 1042410400001000224

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 杨金云

身份证号: 320831198810110236

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 07月 29 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司 校验码：WMA06YP0E020260814161736
组织机构代码：MA06YP0E0 查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨金云	320831198810110236	基本养老保险	202508	202608	10
			失业保险	202508	202608	10
			工伤保险	202508	202608	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全，请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

10、材料员

证书编码: 1042411100001000044

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名: 钱海燕

身份证号: 342623198911022483

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 03月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

21



身份证号: 342623198911022483

学籍号: 610722001030716420

学生 钱海燕 , 性别 女 ,
系 陕西 省 城固 市(县)人,
1989 年 11 月 02 日生, 于
2007 年 09 月至 2010 年 06 月
在本校学习, 修业期满, 获得
158 学分, 准予毕业。

学校:

校长:

二〇一〇 年 月 日

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0E0



校验码：WMA06YP0E020260814161125
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	钱海燕	342623198911022483	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全，请妥善保管缴费证明。

打印日期：2026年08月14日

11、机械员

证书编码: 1012511200008000137

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 黄玉娜

身份证号: 120221198706121426

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年02月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

成人高等教育

毕业证书



学生 **黄玉娜** 性别 **女**，一九八七年 六 月 十二 日生，于 二〇二二
年 三 月至二〇二四年 一 月在本校 **工商企业管理**
专业 **脱产** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

李峰

批准文号：教育部(82)教工农字020号

证书编号：500705202406001039

二〇二四年 一 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司

校验码：WMA06YP0E020260814161158

组织机构代码：MA06YP0E0

查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	黄玉娜	120221198706121426	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

12、资料员

证书编码: 1042411400001000061

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 翟宏萍

身份证号: 120224199903173624

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

二维码

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年03月18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 翟宏萍 性别女，一九九九年三月十七日生，于二〇一七
年九月至二〇二〇年六月在本校 计算机信息管理
专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：天津电子信息职业技术学院

校（院）长：张丹丹

证书编号：127201202006002397

二〇二〇年六月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 助理级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 翟宏萍
性 别: 女
资 格 名 称: 助理工程师
系 列: 工程技术
专 业: 电气



评 审 机 构: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局自主聘任

取得资格时间: 2025年09月10日

申 报 单 位: 中骏控股集团有限公司

呈 报 单 位: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局

身 份 证 号: 120224199903173624

证 书 编 号: 2025D046316

验 证 网 站: 使用时请通过“天津市专业技术人才职称

评审信息系统”查询核验真伪

<http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081>



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中骏控股集团有限公司
组织机构代码：MA06YP0E0

校验码：WMA06YP0E020260814161214
查询日期：202508至202608

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	翟宏萍	120224199903173624	基本养老保险	202508	202608	13
			失业保险	202508	202608	13
			工伤保险	202508	202608	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2026年08月14日

三、企业履约评价

投标人提供近 3 年（从截标之日起倒算）施工类履约情况（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约进行复核及统计）

企业履约评价

序号	建设工程	工程名称	履约评价等级	评价时间
1	佛山三龙湾投资控股有限公司	兴业路综合市政工程二标段	优	2025. 4. 15
2	佛山市源庆房地产开发有限公司	大明工业区 2 号楼配套设施提升改造项目	优	2025. 12. 22
3	天津星梦影院管理有限公司	星梦轻奢影城装修	优	2026. 5. 11

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人提供近 3 年（从招标公告第一次发布之日起倒算）施工类履约情况（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约进行复核及统计）。
- 2、证明材料：履约证明扫描件，以履约证明上载明的时间为准，未体现履约评价时间的，则不予统计此项履约。一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

1、兴业路综合市政工程三标段

履约情况评价表

业主名称（评价单位）：佛山三龙湾投资控股有限公司				
项目名称：兴业路综合市政工程三标段				
中标单位全称：中骏控股集团有限公司				
对工程单位的总体评价		满意 ☒	一般 ☐	不满意 ☐
对委派到本项目任职的项目负责人的评价：优				
质量保证体系建立情况： ☒ 有 ☐ 无 安全管理体系建立情况： ☒ 有 ☐ 无 工程质量效果： ☒ 优秀 ☐ 合格 ☐ 不合格 工程施工安全： ☒ 优秀 ☐ 合格 ☐ 不合格 文明施工情况： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 差 服从协调、配合情况： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 差 施工过程资料整理情况： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 差 主要施工、管理人员能力： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 差 机械装备能力： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 差				
需要说明的事项：无				

项目业主（招标单位）：

（盖单位公章）

2、大明工业去 2 号楼配套设施提升改造项目

履约考核评价表

招标单位名称：佛山市源庆房地产开发有限公司

招标项目名称：		大明工业区2号楼配套设施提升改造项目					
中标单位名称：		中骏控股集团有限公司					
中标金额：		1850万元					
履约情况评价	总体评价		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 极差				
	分项评价	组织管理	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 极差				
		安全管理	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 极差				
		质量管理	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 极差				
		施工过程管理	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 极差				
具体情况说明			优				
施工单位盖章：			招标单位盖章：				
							
日期：2025.12.22			日期：2025年12月22日				

3、星梦轻奢影城装修

履约评价表

供应商名称	中骏控股集团有限公司		
项目名称	星梦轻奢影城装修		
服务期限	2025年10月1日至2026年5月11日		
评价内容			
质量管理	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意
组织管理	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意
设计工艺	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意
工期进度	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意
合同履行情况	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意
售后服务	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意
综合评估	☒ 优秀	☐ 良好	☐ 差
业主单位名称 (加盖公章)	天津星梦影院管理有限公司		
日期	2026年5月11日		