
福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）

全过程工程咨询 项目

投标文件

资信标书

项目编号： 2606-440304-04-05-293314001001

投标人名称： 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市水务规

划设计院股份有限公司

投标人代表： 陈克跃

投标日期： 2026 年 09 月 14 日



（一）资信要素汇总表

序号
资信要素名

称
投标人如实填写

1
企业基本情

况

联合体牵头单位（深圳市利源水务设计咨询有限公司）

企业性质：民营企业 国有企业

注：联合体形式投标的，联合体中任意一方为民营企业的，联合体视为民营企业。

联合体成员单位（深圳市水务规划设计院股份有限公司）

企业性质：民营企业 国有企业

注：联合体形式投标的，联合体中任意一方为民营企业的，联合体视为民营企业。

2

企业全过程

工程咨询类

似业绩

业绩总金额： 7928.4271 万元 业绩数量： 3 个

1、项目名称：罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程

代建

业绩类型：市政类给排水工程的代建业绩

合同价： 3233.7181 万元

合同签订日期：2023.05.04，或竣工日期： / ，或中标通知书日期： / （填

写说明：已完工程提供竣工验收报告出具时间；在建工程提供合同签订时间；合

同未有签订时间的，提供中标通知书时间）

2、项目名称： 南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）代建(快速发包)

业绩类型：市政类给排水工程的代建业绩

合同价： 2513.819 万元

合同签订日期：2021.03.02，或竣工日期：2025.07.04 ，或中标通知书日期：/

3、项目名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供

水片区等 3 个项目全过程代建

业绩类型：市政类给排水工程的代建业绩

合同价： 2180.89 万元

合同签订日期：2022.10.17，或竣工日期： / ，或中标通知书日期： /



3
企业设计类

似业绩

业绩总金额： 9565.035374 万元 业绩数量： 4 个

1、项目名称： 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[(二期(观湖龙华

片区))]（勘察设计）

业绩类型：市政类给排水工程的设计业绩

合同价： 2182.9625 万元（或合同金额：2182.9625 万元，其中设计部分

1272.2624 万元）

合同签订日期：2022 年 9 月 27 日，或竣工日期： / ，或中标通知书日期：

2022 年 9 月 15 日

2、项目名称： 深圳湾流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））

I标

业绩类型：市政类给排水工程的设计业绩

合同价： 3265.525869 万元（或合同金额：3265.525869 万元，其中设计部分

2222.2369 万元）

合同签订日期：2024 年 5月 17 日，或竣工日期： / ，或中标通知书日期： 2024

年 5 月 16 日

3、项目名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘察

(含排查)) II 标

业绩类型：市政类给排水工程的设计业绩

合同价： 2231.586205 万元（或合同金额：2231.586205 万元，其中设计部分

1265.663703 万元）

合同签订日期：2022 年 6 月 22 日，或竣工日期：/ ，或中标通知书日期： 2022

年 5 月 18 日

4、项目名称：龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）（勘察设计）

业绩类型：市政类给排水工程的设计业绩

合同价： 1884.9608 万元（或合同金额：1884.9608 万元，其中设计部分

1312.4427 万元）

合同签订日期：2022 年 12 月 12 日，或竣工日期： 2025 年 9 月 29 日 ，或中

标通知书日期： 2022 年 12 月 5 日

4
企业勘察类

似业绩

业绩总金额： 7680.074574 万元 业绩数量： 3 个

1、项目名称： 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[(二期(观湖龙华片

区))]（勘察设计）

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

合同价： 2182.9625 万元 （或合同金额：2182.9625 万元，其中勘察部分

530.1093 万元）

合同签订日期：2022 年 9 月 27 日，或竣工日期： / ，或中标通知书日期：

2022 年 9 月 15 日

2、项目名称： 深圳湾流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））

I标

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

合同价： 3265.525869 万元（或合同金额：3265.525869 万元，其中勘察部分

666.671069 万元）

合同签订日期：2024 年 5月 17 日，或竣工日期： / ，或中标通知书日期： 2024

年 5 月 16 日



3、项目名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘察

(含排查))II 标

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

合同价： 2231.586205 万元（或合同金额： 2231.586205 万元，其中勘察部分

379.699111 万元）

合同签订日期：2022 年 6 月 22 日，或竣工日期： / ，或中标通知书日期：2022

年 5 月 18 日

5

拟派项目总

负责人类似

全过程工程

咨询业绩

项目总负责人姓名： 罗延忠

项目名称： 南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）代建(快速发包)

业绩类型：市政类给排水工程的代建业绩

担任项目职务： 项目总负责人

合同价： 2513.819 万元

合同签订日期：2021.03.02，或竣工日期： 2025.07.04

6

拟派项目设

计负责人类

似业绩

项目设计负责人姓名： 李柱

业绩总金额： 3123.2708 万元 业绩数量： 3 个

1、项目名称： 深圳市重点区域-东部国际旅游度假区地下管网建设工程(勘察设

计)

业绩类型：市政类给排水工程的设计业绩

担任项目职务： 项目总负责人兼设计项目负责人

合同价： 800.47 万元（或合同金额：800.47 万元，其中设计部分 575.3 万

元）

合同签订日期：2025 年 4 月 26 日，或竣工日期： /

2、项目名称：龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）（勘察设计）

业绩类型：市政类给排水工程的设计业绩

担任项目职务： 项目总负责人、项目设计负责人

合同价： 1884.9608 万元（或合同金额：1884.9608 万元，其中设计部分

1312.4427 万元）

合同签订日期：2022 年 12 月 12 日，或竣工日期： 2025 年 9 月 29 日

3、项目名称：福田区公共服务单位和公共机构供水设施更新改造工程（第二批）

全过程咨询

业绩类型：市政类给排水工程的全过程工程咨询（含设计部分）

担任项目职务： 项目设计负责人

合同价： 437.84 万元（或合同金额：437.84 万元，其中设计部分 216.69 万元）

合同签订日期：2025 年 11 月 25 日，或竣工日期： /

7

拟派项目勘

察负责人类

似业绩

项目勘察负责人姓名： 裴洪军

业绩总金额： 9565.035374 万元 业绩数量： 4 个

1、项目名称： 深圳湾流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））



I 标

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

担任项目职务： 项目勘察负责人

合同价： 3265.525869 万元（或合同金额：3265.525869 万元，其中勘察部

分 666.671069 万元）

合同签订日期：2024 年 5 月 17 日，或竣工日期： /

2、项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[(二期(观湖龙华片

区))]（勘察设计）

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

担任项目职务： 项目勘察负责人

合同价： 2182.9625 万元（或合同金额：2182.9625 万元，其中勘察部分

530.1093 万元）

合同签订日期：2022 年 9 月 27 日，或竣工日期： /

3、项目名称：龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）（勘察设计）

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

担任项目职务： 勘察负责人

合同价：1884.9608 万元（或合同金额：1884.9608 万元，其中勘察部分 328.1107

万元）

合同签订日期：2022 年 12 月 12 日，或竣工日期： 2025 年 9 月 29 日

4、项目名称： 大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘

察(含排查))II 标

业绩类型：市政类给排水工程的勘察业绩

担任项目职务： 勘察负责人

合同价： 2231.586205 万元（或合同金额：2231.586205 万元，其中勘察部

分 379.699111 万元）

合同签订日期：2022 年 6 月 22 日，或竣工日期： /

8
履约评价情

况

履约评价数量： 9 个

1、项目名称： 南山区排水小区老旧管网修复改造工程（三期）

评价等级： 优秀

评价业绩类型： 市政给排水类的代建业绩

评价时间：2026.6.12

2、项目名称： 南山区居民小区二次供水设施提标改造项目(代建)

评价等级： 优秀

评价业绩类型：市政给排水类的代建业绩

评价时间： 2025.3.28

3、项目名称：南山区居民小区二次供水设施提标改造项目(二期)(代建)

评价等级： 优秀

评价业绩类型：市政给排水类的代建业绩

评价时间： 2025.3.28



4、项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程（西区）代建、勘察及设计

评价等级： 优良

评价业绩类型： 市政类给排水工程的代建项目

评价时间： 2023 年 6 月

5、项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）代建、勘察及设计

评价等级： 优良

评价业绩类型： 市政类给排水工程的代建项目

评价时间：2023 年 6 月

6、项目名称： 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（观湖龙华 片

区）]（勘察设计）

评价等级： 良

评价业绩类型： 市政类给排水工程的勘察设计类型业绩项目

评价时间：2023 年 1 月

7、项目名称： 大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘

察(含排查))II 标

评价等级： 良

评价业绩类型： 市政类给排水工程的勘察设计类型业绩项目

评价时间：2023 年 5 月

8、项目名称：龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）

评价等级： 优

评价业绩类型： 市政类给排水工程的勘察设计类型业绩项目

评价时间：2023 年第三季度

9、项目名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）

（代建+勘察+设计）

评价等级： 评分 88.89 分

评价业绩类型： 市政类给排水工程的代建项目

评价时间：2024 年第四季度

9

项目管理班

子人员配备

情况

拟投入人员 35 人，其中：

1、注册资格证书 15 人（如：其中注册土木工程师 2 人，注册监理工程师 2 人，

注册造价工程师 4 人，注册建造师 2 人，注册公用设备工程师 3 人 ，注册电

气工程师 1 人，注册测绘师 3 人，根据自身情况提供对应类型证书）；

2、高级工程师及以上职称 24 人，中级工程师职称 8 人，初级工程师职称 1

人。

3、以上人员社保情况：是

10
中小企业划

型情况

是否为中小企业： 是 否

注：组成联合体投标的，依据《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招

标投标中落实支持中小企业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕3 号）：联合

体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。即：联合体中任意一方为大型

企业的，联合体视为非中小企业。

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。



一、投标人基本情况
1.1 联合体牵头单位（深圳市利源水务设计咨询有限公司）

（二）投标人基本情况

企业名称
深圳市利源水务设计

咨询有限公司
企业曾用名（如有） /

统一社会信用代码 91440300192227495F

企业性质 民营企业 国有企业

法定代表人 李晓如 企业股东信息（主要）

深圳市水务（集团）

有限公司，持股比例

100%

主项资质

1、市政公用工程监理

甲级 E144001039

2、房屋建筑工程监理

乙级 E244815930

控股管理单位（上下级）

被控股单位：

深圳市水务（集团）

有限公司，持股比例

100%

控制单位：

深圳市环水建设工程

有限公司，持股比例

100%

深圳市环水管网科技

服务有限公司，持股

比例 100%

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



1.1.1 营业执照



1.1.2 资质证书











1.1.3 投标人企业性质情况申报表



1.1.4 国家企业信用信息公示系统信用报告







1.2 联合体成员单位（深圳市水务规划设计院股份有限公司）

（二）投标人基本情况

企业名称
深圳市水务规划设计

院股份有限公司
企业曾用名（如有）

深圳市水务规划设计

院有限公司

深圳市水务规划设计

院

统一社会信用代码 91440300672999996A

企业性质 民营企业 国有企业

法定代表人 朱闻博 企业股东信息（主要）

深圳市投资控股有限

公 司 ， 持 股 比 例

37.50%

深圳水规院投资股

份有限公司，持股比

例 12.01%

深圳高速公路集团

股份有限公司，持股

比例 11.25%

深圳市水务（集团）

有限公司，持股比例

7.50%

中节能铁汉生态环

境股份有限公司，持

股比例 2.65%

其他股东，持股比

例 29.09%

主项资质

1、市政行业（给水工

程、排水工程）专业甲

级 A144001895

2、工程勘察综合资质

甲级 B144055465

控股管理单位（上下级）

被控股单位：

深圳市投资控股有限

公 司 ， 持 股 比 例

37.50%

深圳水规院投资股

份有限公司，持股比

例 12.01%

深圳高速公路集团

股份有限公司，持股

比例 11.25%

深圳市水务（集团）

有限公司，持股比例

7.50%

中节能铁汉生态环

https://www.qcc.com/firm/9e07e17d591ad56286869096f3c874d9.html
https://www.qcc.com/firm/9e07e17d591ad56286869096f3c874d9.html
https://www.qcc.com/firm/e207e979dc01d48588d44c9cff0c8f8c.html
https://www.qcc.com/firm/e207e979dc01d48588d44c9cff0c8f8c.html
https://www.qcc.com/firm/9e07e17d591ad56286869096f3c874d9.html
https://www.qcc.com/firm/9e07e17d591ad56286869096f3c874d9.html
https://www.qcc.com/firm/e207e979dc01d48588d44c9cff0c8f8c.html
https://www.qcc.com/firm/e207e979dc01d48588d44c9cff0c8f8c.html


境股份有限公司，持

股比例 2.65%

其他股东，持股比

例 29.09%

控制单位：

深圳市水务科技发

展有限公司，持股比

例 100%

深水规院新能科技

（深圳）有限公司，

持股比例 100%

深圳市水务岩土工

程有限公司，持股比

例 100%

揭阳市深水规院环

境水务有限公司，持

股比例 100%

普宁市深水规院生

态环境有限公司，持

股比例 100%

深圳市汇泽生态环

境有限公司，持股比

例 100%

茂深水务技术（茂

名）有限公司，持股

比例 51%

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

https://www.qcc.com/firm/72a3a1c12be544ed123824770ff6f995.html
https://www.qcc.com/firm/72a3a1c12be544ed123824770ff6f995.html
https://www.qcc.com/firm/96091c53e50ee9df2bf553fabe70602f.html
https://www.qcc.com/firm/96091c53e50ee9df2bf553fabe70602f.html


1.2.1 营业执照



1.2.2 资质证书





1.2.3 投标人企业性质情况申报表



1.2.4 国家企业信用信息公示系统信用报告









二、企业全过程工程咨询类似业绩

（三）企业全过程工程咨询类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型
合同签订日

期
开竣工日期

合同金额

（万元）
备注

1

罗湖区 2023

年优质饮用

水入户改造

和二次供水

设施提标改

造工程代建

深圳市罗

湖区水务

局

市政类给排

水工程的代

建业绩

2023.05.0

4

2023.05.04

~至今
3233.7181

2

南山区排水

小区老旧管

网修复改造

（三期）代建

深圳市南

山区水务

局

市政类给排

水工程的代

建业绩

2021.03.0

2

2021.03.02

~2025.07.0

4

2513.819

3

龙岗区优质

饮用水入户

工程（查漏补

缺）—布吉供

水有限公司

供水片区等 3

个项目全过

程代建

龙岗区水

务局

市政类给排

水工程的代

建业绩

2022.10.1

7

2022.10.17

~至今
2180.89

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



2.1 罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程代建

2.1.1 中标通知书



2.1.2 合同关键页























2.2 南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）代建

2.2.1 中标通知书



2.2.2 合同关键页























2.2.3 竣工验收报告









































































2.3 龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区等 3个项目全过

程代建

2.3.1 中标通知书



2.3.2 合同关键页

















三、企业设计类似业绩

（四）企业设计类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型
合同签订日

期
开竣工日期

合同金额

（万元）
备注

1

非政府投资

建筑小区存

量管网首次

进场项目

[(二期(观湖

龙华片区))]

（勘察设计）

建设单位：

深圳市龙

华区水务

局

代建单位：

深圳市龙

华排水有

限公司

市政类给排

水工程的设

计业绩

2022 年 9

月 27 日

2022.9.27~

至今

合同金额：

2182.9625

万元，其中

设计合同

金额

1272.2624

万元

2

深圳湾流域

市政排水管

网完善工程

（可研设计

勘察（含排

查））Ⅰ标

深圳市南

山区水务

局

市政类给排

水工程的设

计业绩

2024 年 5

月 17 日

2024.5.17~

至今

合同金额：

3265.5258

69 万元，

其中设计

合同金额

2222.2369

万

3

大沙河流域

市政污水管

网完善工程

项目(打包立

项)(可研设

计勘察(含排

查))II 标

建设单位：

深圳市南

山区水务

局

代建单位：

深圳市水

务(集团)

有限公司

市政类给排

水工程的设

计业绩

2022 年 6

月 22 日

2022.6.22~

至今

合同金额：

2231.5862

05 万元，

其中设计

合同金额

1265.6637

03 万

4

龙华区优质

饮用水入户

工程

（2022-2023

年）（勘察设

计）

建设单位：

深圳市龙

华区水务

局

代建单位：

深圳市综

合交通与

市政工程

设计研究

总院有限

公司

市政类给排

水工程的设

计业绩

2022 年 12

月 12 日

开工时间

2022 年 12

月 22 日

竣工时间

2025 年 9 月

29 日

合同金额：

1884.9608

万元，其中

设计合同

金额

1312.4427

万元

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



3.1 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[(二期(观湖龙华片区))]（勘察设计）

3.1.1 中标通知书



3.1.2 合同关键页









3.1.3 概算批复







3.2 深圳湾流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））Ⅰ标

3.2.1 中标通知书



3.2.2 合同关键页















3.3 大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘察(含排查))II 标

3.3.1 中标通知书



3.3.2 合同关键页













3.3.3 联合体协议



3.4 龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）（勘察设计）

3.4.1 中标通知书



3.4.2 合同关键页











3.4.3 概算批复









3.4.4 竣工验收报告







四、企业勘察类似业绩

（五）企业勘察类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型
合同签订日

期
开竣工日期

合同金额

（万元）
备注

1

非政府投资

建筑小区存

量管网首次

进场项目

[(二期(观湖

龙华片区))]

（勘察设计）

深圳市龙

华排水有

限公司

市政类给排

水工程的勘

察业绩

2022 年 9

月 27 日

2022.9.27~

至今

合同金额：

2182.9625

万元，其中

勘察合同

金额

530.1093

万元

2

深圳湾流域

市政排水管

网完善工程

（可研设计

勘察（含排

查））Ⅰ标

深圳市南

山区水务

局

市政类给排

水工程的勘

察业绩

2024 年 5

月 17 日

2024.5.17~

至今

合同金额：

3265.5258

69 万元，

其中勘察

合同金额

666.67106

9 万元

3

大沙河流域

市政污水管

网完善工程

项目(打包立

项)(可研设

计勘察(含排

查))II 标

建设单位：

深圳市南

山区水务

局；代建单

位：深圳市

水务(集

团)有限公

司

市政类给排

水工程的勘

察业绩

2022 年 6

月 22 日

2022.6.22~

至今

合同金额：

2231.5862

05万元，其

中勘察合

同金额

379.69911

1万

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



4.1 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[(二期(观湖龙华片区))]（勘察设计）

4.1.1 中标通知书



4.1.2 合同关键页









4.1.3 概算批复







4.2 深圳湾流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））Ⅰ标

4.2.1 中标通知书



4.2.2 合同关键页















4.3 大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘察(含排查))II 标

4.3.1 中标通知书



4.3.2 合同关键页













4.3.3 联合体协议



五、拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩

（六）拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型 担任职务 合同签订日期 开竣工日期
合同金额

（万元）

备

注

1

南山区

排水小

区老旧

管网修

复改造

（三期）

代建

南山区水

务局

市政类

给排水

工程的

代建业

绩

项目总

负责人
2021.03.02

2021.03.02

~2025.07.0

4

2513.819

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



5.1 南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）代建

5.1.1 中标通知书



5.1.2 合同关键页























5.1.3 竣工验收报告









































































5.1.4 业主证明





六、拟派项目设计负责人类似业绩

（七）拟派项目设计负责人类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型 担任职务 合同签订日期 开竣工日期
合同金额

（万元）

备

注

1

深圳市

重点区

域-东部

国际旅

游度假

区地下

管网建

设工程

(勘察设

计)

深圳市盐

田区水务

局

市政类

给排水

工程的

设计业

绩

项目总

负责人

兼设计

项目负

责人

2025 年 4 月

26 日

2025.4.26~

至今

800.47 万

元，设计

金额

575.3 万

元

2

龙华区

优质饮

用水入

户工程

（2022-

2023 年）

（勘察

设计）

建设单

位：深圳

市龙华区

水务局；

代建单

位：深圳

市综合交

通与市政

工程设计

研究总院

有限公司

市政类

给排水

工程的

设计业

绩

项目总

负责人、

项目设

计负责

人

2022年12月

12 日

开工时间

2022 年 12

月 22 日

竣工时间

2025 年 9 月

29 日

合同金

额：

1884.960

8 万元，其

中设计合

同金额

1312.442

7 万元

3

福田区

公共服

务单位

和公共

机构供

水设施

更新改

造工程

（第二

批）全过

程工程

咨询

深圳市福

田区水务

综合事务

中心

市政类

给排水

工程的

全过程

工程咨

询（含设

计部分）

项目设

计负责

人

2025年11月

25 日

2025.11.25

~至今

合同金

额：

437.84 万

元，其中

设计合同

金额

216.69 万

元

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



6.1 深圳市重点区域-东部国际旅游度假区地下管网建设工程(勘察设计)

6.1.1 中标通知书



6.1.2 合同关键页













6.1.3 业主证明



6.2 龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）（勘察设计）

6.2.1 中标通知书



6.2.2 合同关键页











6.2.3 竣工验收报告







6.3 福田区公共服务单位和公共机构供水设施更新改造工程（第二批）全过程工程咨询

6.3.1 中标通知书



6.3.2 合同关键页















6.3.3 联合体协议





七、拟派项目勘察负责人类似业绩

（八）拟派项目勘察负责人类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型 担任职务 合同签订日期 开竣工日期
合同金额

（万元）
备注

1

深圳湾

流域市

政排水

管网完

善工程

（可研

设计勘

察（含排

查））Ⅰ

标

深圳市南

山区水务

局

市政类

给排水

工程的

设计业

绩

勘察项

目负责

人

2024 年 5 月

17 日

2024.5.17~

至今

合同金额：

3265.5258

69 万元，

其中勘察

合同金额

666.710

万

2

非政府

投资建

筑小区

存量管

网首次

进场项

目[(二

期(观湖

龙华片

区))]

（勘察

设计）

建设单

位：深圳

市龙华区

水务局

代建单

位：深圳

市龙华排

水有限公

司

市政类

给排水

工程勘

察设计

业绩

勘察负

责人

2022 年 9 月

27 日

2022.9.27~

至今

合同金额：

2182.9625

万元，其中

勘察合同

金额

530.1093

万元

3

龙华区

优质饮

用水入

户工程

（2022-

2023 年）

（勘察

设计）

建设单

位：深圳

市龙华区

水务局；

代建单

位：深圳

市综合交

通与市政

工程设计

研究总院

有限公司

市政类

给排水

工程勘

察设计

业绩

勘察负

责人

2022年 12月

12 日

开工时间

2022年12月

22 日

竣工时间

2025 年 9 月

29 日

合同金额：

1884.9608

万元，其中

勘察合同

金额

328.1107

万元

4

大沙河

流域市

政污水

管网完

善工程

项目(打

建设单

位：深圳

市南山区

水务局；

代建单

位：深圳

市政类

给排水

工程的

勘察业

绩

勘察负

责人

2022 年 6 月

22 日

2022.6.22~

至今

合同金额：

2231.5862

05 万元，

其中勘察

合同金额

379.69911



包立

项)(可

研设计

勘察(含

排

查))II

标

市水务

(集团)有

限公司

1万

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



7.1 深圳湾流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））Ⅰ标

7.1.1 中标通知书



7.1.2 合同关键页

















7.2 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[(二期(观湖龙华片区))]（勘察设计）

7.2.1 中标通知书



7.2.2 合同关键页









7.2.3 概算批复







7.2.4 业主证明



7.3 龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）（勘察设计）

7.3.1 中标通知书



7.3.2 合同关键页











7.3.3 竣工验收报告







7.4 大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘察(含排查))II 标

7.4.1 中标通知书



7.4.2 合同关键页













7.4.3 联合体协议



7.4.4 业主证明



八、履约评价情况

（九）履约评价情况

序号 项目名称 项目类型 评价单位 评价等级 评价时间 备注

1

南山区排水小区老

旧管网修复改造工

程（三期）

市政类给排水

工程的代建业

绩

深圳市南山

区水务局
优秀 2026.6.12

2

南山区居民小区二

次供水设施提标改

造项目（代建）

市政类给排水

工程的代建业

绩

深圳市南山

区水务局
优秀 2025.3.28

3

南山区居民小区二

次供水设施提标改

造项目（二期）（代

建）

市政类给排水

工程的代建业

绩

深圳市南山

区水务局
优秀 2025.3.28

4

福田区新增防洪潮

排涝工程（西区）代

建、勘察及设计

市政类给排水

工程勘察设计

业绩

深圳市福田

区水务局
优良 2023年6月

5

福田区新增防洪潮

排涝工程（东区）代

建、勘察及设计

市政类给排水

工程勘察设计

业绩

深圳市福田

区水务局
优良 2023年6月

6

非政府投资建筑小

区存量管网首次进

场项目[二期（观湖

龙华 片区）]（勘察

设计）

市政类给排水

工程勘察设计

业绩

深圳市龙华

排水有限公

司

良好 2023年1月

7

大沙河流域市政污

水管网完善工程项

目(打包立项)(可研

设计勘察(含排

查))II 标

市政类给排水

工程勘察设计

业绩

深圳市南山

区水务局
良好 2023年5月

8

龙华区优质饮用水

入户工程

（2022-2023 年）

市政类给排水

工程勘察设计

业绩

深圳市综合

交通与市政

工程设计研

究总院有限

公司

优
2023 年第

三季度

9

福田区优饮水入户

和二次供水提标改

造查漏补缺工程（福

田街道）（代建+勘

察+设计）

市政类给排水

工程勘察设计

业绩

深圳市福田

区福田街道

办事处

88.89 分
2024 年第

四季度

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



8.1 南山区排水小区老旧管网修复改造工程（三期）





8.2 南山区居民小区二次供水设施提标改造项目（代建）



8.3 南山区居民小区二次供水设施提标改造项目（二期）（代建）



8.4 福田区新增防洪潮排涝工程（西区）代建、勘察及设计



8.5 福田区新增防洪潮排涝工程（东区）代建、勘察及设计



8.6 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（观湖龙华 片区）]（勘察设计）



8.7 大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(可研设计勘察(含排查))II 标



8.8 龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）



8.9 福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）（代建+勘察+设计）



九、项目管理班子人员配备情况

（十）项目管理班子人员配备情况

序

号
姓名

项目中

拟任部门

项目中

拟任岗位

技术职称专业

及等级

执业证书注册

专业及等级

提供社保

月份
备注

1 罗延忠
总项目负

责人

总项目负

责人

施工管理高

级工程师

注册监理工程

师（房屋建筑

工程、市政公

用工程）、一

级注册建造师

（市政公用工

程）

2026.1~

2026.8

2 林荣新

项目管理

团队

勘察设计

管理组

给排水高级

工程师
/

2026.1~

2026.8

3 宋铭月
施工管理

组

给排水工程

师
/

2026.1~

2026.8

4 张志成
施工管理

组

建筑工程管

理工程师
/

2026.1~

2026.8

5 闫广林
专业造价

工程师

轻金属冶炼

高级工程师

一级注册造价

工程师（安

装）、注册监

理工程师（房

屋建筑工程、

市政公用工

程）

2026.1~

2026.8

6 孙媛媛

预算编制

团队

预算编制

负责人

工程造价助

理工程师

一级注册造价

工程师（土建）

2026.1~

2026.8

7 肖子康
造价工程

师

工程造价工

程师

二级注册造价

工程师（安装）

2026.1~

2026.8

8 曾哲伟
造价工程

师

工业与民用

建筑工程师
/

2026.1~

2026.8

9 郑敏婷
招标代理

团队

招标代理

负责人

工程造价工

程师
/

2026.1~

2026.8



10 钟彩华
招标代理

专员
/ /

2026.1~

2026.8

11 李柱
项目设计

团队

设计项目

总负责人

给排水高级

工程师

注册公用设备

工程师（给水

排水）

2025.8~

2026.8

12 陈朗

项目给排

水设计团

队

给水排水

专业负责

人

给排水高级

工程师
/

2025.8~

2026.8

13 徐雄峰
项目造价

设计团队

造价专业

负责人

工程造价高

级工程师

一级注册造价

工程师

2025.8~

2026.8

14 胡亭
项目BIM设

计团队

BIM 专业负

责人

水利水电工

程建筑高级

工程师

BIM 高级建模

师（二级）

2025.8~

2026.8

15 王国建

项目给排

水设计团

队

给水排水

专业工程

师

环境工程高

级工程师

注册公用设备

工程师（给水

排水）

2025.8~

2026.8

16 曹明会

项目给排

水设计团

队

给水排水

专业工程

师

给排水高级

工程师
/

2025.8~

2026.8

17 马常仁

项目给排

水设计团

队

给水排水

专业工程

师

给排水高级

工程师
/

2025.8~

2026.8

18 闫慧

项目给排

水设计设

计团队

给水排水

专业工程

师

市政给排水

设计工程师
/

2025.8~

2026.8

19 潘泓佑

项目给排

水设计团

队

给水排水

专业工程

师

水利工程给

排水高级工

程师

/
2025.8~

2026.8

20 刘松
项目结构

设计团队

结构专业

工程师

建筑专业/

结构设计高

级工程师

/
2025.8~

2026.8

21 赵建梅
项目结构

设计团队

结构专业

工程师

水利规划高

级工程师

注册土木工程

师（水利水电

工程）水工结

构

2025.8~

2026.8



22 李文萍
项目电气

设计团队

电气专业

负责人

水利水电机

电高级工程

师

注册电气工程

师（供配电）

2025.8~

2026.8

23 刘靖华
项目电气

设计团队

电气专业

工程师

水利电气技

术高级工程

师

/
2025.8~

2026.8

24 葛燕
项目建筑

设计团队

建筑专业

负责人

规划与施工

高级工程师

二级注册建筑

师

2025.8~

2026.8

25 胡涛
项目设计

团队

施工前期

驻场工程

师

给排水工程

师

注册公用设备

工程师（给水

排水）

2025.8~

2026.8

26 裴洪军
项目勘察

团队

勘察项目

负责人

岩土高级工

程师

注册土木工程

师（岩土）

2025.8~

2026.8

27 高志成
项目勘察

团队

勘察类工

程师

岩土工程高

级工程师
/

2025.8~

2026.8

28 程天舜
项目勘察

团队

勘察类工

程师

水利水电工

程地质高级

工程师

/
2025.8~

2026.8

29 毛成卿
项目勘察

团队

勘察类工

程师

水利水电工

程地质高级

工程师

/
2025.8~

2026.8

30 郝凯
项目勘察

团队

勘察类工

程师

水利水电工

程地质工程

师

/

2025.8~

2026.8

31 曹梦成
项目测量

团队

测量专业

负责人

水利水电工

程测量高级

工程师

注册测绘师

2025.8~

2026.8

32 刘小玲
项目测量

团队

测量类工

程师

测量高级工

程师
注册测绘师

2025.8~

2026.8

33 齐大利
项目测量

团队

测量类工

程师

工程测量高

级工程师
注册测绘师

2025.8~

2026.8

34 袁军
项目测量

团队

测量类工

程师

水利水电工

程测量高级

工程师

/

2025.8~

2026.8



35 曾平
项目测量

团队

测量类工

程师

水利水电工

程测量工程

师

/

2025.8~

2026.8

备注：1.按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

2.提供拟投入人员配备表（项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、预算编制负责人和其他人员配置情

况，暂按管理班子拟投入项目最低人员配备表的格式要求提供。



9.1 总项目负责人罗延忠











9.2 勘察设计管理组林荣新







9.3 施工管理组宋铭月





9.4 施工管理组张志成







9.5 专业造价工程师闫广林









9.6 预算编制负责人孙媛媛









9.7 造价工程师肖子康









9.8 造价工程师曾哲伟





9.9 招标代理负责人郑敏婷







9.10 招标代理专员钟彩华





9.11 设计项目总负责人李柱







9.12 给水排水专业负责人陈朗





9.13 造价专业负责人徐雄峰







9.14 BIM 专业负责人胡亭







9.15 给水排水专业工程师王国建









9.16 给水排水专业工程师曹明会







9.17 给水排水专业工程师马常仁







9.18 给水排水专业工程师闫慧





9.19 给水排水专业工程师潘泓佑







9.20 结构专业工程师刘松





9.21 结构专业工程师赵建梅











9.22 电气专业负责人李文萍







9.23 电气专业工程师刘靖华







9.24 建筑专业负责人葛燕







9.25 施工前期驻场工程师胡涛









9.26 勘察项目负责人裴洪军







9.27 勘察类工程师高志成







9.28 勘察类工程师程天舜





9.29 勘察类工程师毛成卿







9.30 勘察类工程师郝凯







9.31 测量专业负责人曹梦成







9.32 测量类工程师刘小玲









9.33 测量类工程师齐大利







9.34 测量类工程师袁军







9.35 测量类工程师曾平







本次投标联合体各单位均不属于中小企业
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