
 

标段编号：  2608-440300-04-01-900010001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 布吉街道2026年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目

-施工类市政公用工程（二标段） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市路野建设集团有限公司 

 

日期： 2026年09月21日 



资信标要求一览表 

序号 
资信要素名

称 
有关要求或说明 

1 
企业基本信

息 

投标人须填报《企业基础信息情况表》、《投标人

企业所有制情况申报表》。（按“第三章 招标人

对招标文件及合同范本的补充/修改 附件”格式要

求提供） 

2 
企业施工业

绩 

企业近 3年（自截标之日起倒算）自认为最具代表

性的已完工的同类工程业绩（（不超过 5项，并提

供目录，超过部分按提供资料前 5项计取）。同类

业绩是指市政类与本项目招标范围相近的业绩。证

明资料为施工合同（须体现合同名称、建设内容、

合同金额、盖章页等主要信息）原件扫描件、竣工

验收报告扫描件等相关证明资料，以竣工验收证明

载明的最晚日期认定为业绩有效期。（按“第三章 

招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 附件”

格式要求提供） 

3 
企业财务情

况 

企业近 1年（2025年）由第三方会计事务所出具的

财务审计报告，至少应清晰反映营业收入、资产总

额、负债总额等数据。（按“第三章 招标人对招

标文件及合同范本的补充/修改 附件”格式要求提

供） 

4 
项目负责人

情况 

提供项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人

履历包含毕业证书、职称证书、注册证书等相关证

书原件扫描件，注：须提供截标前近 3个月由社保

局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件（在网上

打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的

视为无效） 



5 
项目负责人

业绩 

提供拟派项目负责人近 3年（自截标之日起倒算）

自认为最具代表性的已完工的同类工程业绩（不超

过 3项，并提供目录，超过部分按提供资料前 3项

计取）。同类业绩是指市政类与本项目招标范围相

近的业绩。证明材料：同时提供合同（须体现合同

名称、建设内容、合同金额、盖章页、项目负责人

姓名等主要信息）和验收证明扫描件，竣工验收证

明一般指工程竣工验收报告，如提供其他类型的竣

工验收证明，须包括合同主要建设内容的竣工验收

材料,具有验收结论以及建设单位盖章，以竣工验

收证明载明的最晚日期认定为业绩有效期。 

6 履约评价 

提供近 3年内(从截标之日起倒算)由招标人或建设

单位出具的政府投资项目履约评价情况，可上传原

件扫描件。（不超过 3项，超过部分按提供资料前

3项计取）格式详见第三章。 

7 
安全管理水

平 

提供企业安全生产相关的证书及与安全管理配套的

人员证明，如安全管理体系认证、企业安全生产许

可证、项目负责人安全生产考核合格证书、安全管

理制度与流程、安全主管证书、安全员证书（扫描

件）等（格式自拟），安全主管 1人，安全员 3人

或 3人以上。 

8 
拟派项目管

理成员情况 

提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，

提供《拟派项目管理成员情况》及其职称证书、执

业资格证书（若有）、社保缴纳证明。格式详见第

三章。专业技术人员规模(中级及以上工程师) 4人

以上，含 4人 
   

 
  



1、企业基本信息 

一、投标人基本情况 

企业名称 
 深圳市路野建设集团有

限公司 
企业曾用名（如有） 

 深圳市路野建设工程

有限公司 

统一社会信用代码  91440300192374110A 企业类型 有限责任公司 

法定代表人  郑晓泰 企业总人数  47 

注册资本  10300 万元人民币 
注册类专业人员规

模 
 51 

  









 



 



 



2、企业施工业绩 

三、企业施工业绩一览表 

投标人：深圳市路野建设集团有限公司 

序号 
建设单

位 
项目名称 

建设 
地点 

建设 
规模 

开竣工日期 
合同价格 
（万元） 

备

注 

1 

深圳市

宝安区

建筑工

务署 

深圳“互联网

+”未来科技城

纬一路（经一

路/经二路）新

建工程 

深圳市

宝安区 

工程规模及特征:城市次干路。道

路起点接规划经一路，终点接规

划经二路，道路全长 346 米，红

线宽_29m，双向 6 车道，设计车

速 40km/h。包括但不限于:道路

工程、交通工程、岩土工程、给

排水工程(含给水、中水、雨水、

污水)、电气工程（含通讯工程、

照明工程、多功能智能杆、缆线

型管廊）、燃气工程、绿化工

程、海绵城市、水土保持等。 

2023/02/06 
2024/03/29 

3547.2221
37 

 

2 

深圳市

前海建

设投资

控股集

团有限

公司 

建德二路（建

德路/内环路）

市政道路工程

及远东西路

（永和路/集景

路）市政道路

工程施工 

深圳市

宝安区 

建德二路（建德路/内环路）市政

道路工程道路等级为城市支路，

全长约 305 米，红线宽 20 米，

设计速度 20km/h，双向 2 车道。 
远东西路（永和路/集景路）市政

道路工程道路等级为城市支路，

全长 246m，红线宽 25m，双向

四车道，设计速度 30km/h。 工
程内容：包括但不限于道路工

程、交通工程、给排水工程、箱

涵工程、电气工程、燃气工程、

绿化工程、管线迁改工程、海绵

城市工程、水土保持工程、拆除

工程、围挡工程等。 

2024/11/12 
2026/06/17 

2873.7175
86 

 

3 

深 圳 市

龙 华 区

福 城 街

道 办 事

处 

润塘工业区道

路提升工程、

片区路网综合

整治工程第三

批/福城田茜片

区 

深圳市

龙华区 

（1）润塘工业区道路提升工

程，项目投资概算 716.10 万元，

道路全长约 516.532m，内容包含

道路工程、交通工程给排水工

程、燃气工程、绿化工程等，道

路等级为居住区道路；（2）片区

路网综合整治工程第三批/福城田

茜片区，项目投资 1872.57 万

元，道路全长约 1100m，内容包

含道路工程、交通工程给排水工

2019/12/10 
2024/09/26 

1657.0445
58 

 



程、燃气工程等，道路等级为居

住区道路 

4 

深圳市

宝安区

福永街

道办事

处 

凤凰路/凤凰山

大道慢行贯通

工程 

深圳市

宝安区 

路线全长 2890 米。工程内容：

包括但不限于道路工程、园建工

程、安装工程。 

2023/5/25 
2024/11/15 

1585.1182
59 

 

5 

深圳市

宝安区

福永街

道办事

处 

福永街道兴围

九年一贯制学

校南侧新建道

路工程 

深圳市

宝安区 

工程位于福永街道兴围九年一贯

制学校南侧，起点为金荔路，终

点接星航华府内部道路，道路总

长约 177.71 米，红线宽 12 米，

项目改造宽度约 6~18 米，改造

面积约 2255 平方米，设计速度

20km/h，双向两车道，道路等级

为城市支路，为学校周边主要道

路。项目总投资约为 561.82 万

元。建安工程费 420.55 万元。 

2023/09/04 
2024/04/08 

336.57261  

 

提示：按资信标要求提供证明文件。 
 
 

深圳“互联网+”未来科技城纬一路（经一路—经二路）新建工程 

 





 

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2762230 
 























 















 



建德二路（建德路-内环路）市政道路工程及远东西路（永和路-集
景路）市政道路工程施工 

 



 



 



 



建德二路合同：1084.343894 万元 















 







 
 
 



建德二路三方协议 







 
  



建德二路施工许可证 

 



建德二路竣工报告 











 
  



远东西路合同：1789.373692 万元 





















 





 
 



远东西路施工许可证 

 



远东西路三方协议 







 



远东西路竣工报告 









 



润塘工业区道路提升工程、片区路网综合整治工程第三批-福城田茜

片区 

 























 







 



 



注：两条道路分开验收 























 



凤凰路-凤凰山大道慢行贯通工程 

 



 
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2979169 
 

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2979169


 

 
 
 
 



















 
 











 



福永街道兴围九年一贯制学校南侧新建道路工程 

 

















 









 
 



3、企业财务情况 

 

六、企业财务情况 

投标人：深圳市路野建设集团有限公司 

序号 负债总额 资产总额 负债率 备注 

1 1776.60584 17094.983428 10.39%  

提示：按资信标要求提供证明文件。 
 



2025 年审计报告 























































 
 
 



4、项目负责人情况 

项目经理—许建勇 

姓名 许建勇 性  别 男 年  龄 49岁 

职务 项目经理 职  称 
市政路桥施工高级

工程师 
学  历 大专 

参加工作时间 1995.8 
从事项目经理（建造师）年

限 
10年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 合同金额（万元） 开、竣工日期 

深圳市龙华区福城街

道办事处 

大塘路（桔坑路-合和科技园）整治提升工

程、金桔路道路提升工程、大兴公园路

（桔坑路-德同兴电子厂）道路改善工程、

新斜山社区公园周边配套道路工程、金工

一路道路提升工程 

2361.496567 
2019/4/10 

2019/11/22 

东莞市轨道交通有限

公司 
东莞市城市轨道交通 2 号线榴花公园站、

下桥站等站点及区间永久道路修复工程 
2580.193858 

2015/12/10 
2018/3/27 

深圳市龙华区福城街

道办事处 
武南路和建翔路两条道路工程 1474.143799 

2020/9/12 
2022/3/4 

深圳市宝安区福海街

道办事处 
福海街道 2022 年“双宜小村”管道天然气

入户完善工程（二期） 
1068.888159 

2022/11/12 
2023/12/15 

深圳市坪山区石井街

道办事处 
石井街道办事处田头社区五化整治工程 435.821329 

2018-04-12 
2018-08-02 

深圳市南山区城市管

理和综合执法局 
后海龙城人行天桥及同乐人行天桥顶棚改

造工程 
91.575288 

2020/4/10  
2020/5/24 

深圳市龙华区大浪街

道办事处 
华兴路(华荣路至华盛路段)非机动车道建

设工程 
75.05108 

2019-11-27 
2019-12-26 

深圳市南山区粤海街

道办事处 
海滨小区停车场修缮工程 49.62321 

2019/12/19 
2020/1/17 

获奖证书 

奖项名称 获奖工程 颁发单位 获奖时间 

2018年广东省工程建设优

秀质量管理小组一等奖 

东莞市城市轨道交通 2号线榴花公

园站、下桥站等站点及区间永久道

路修复工程 

广东省建筑业协会 2018/05 

道路修复 QC小组”降低沥

青混凝土路面施工初验裂

缝率”活动成果二等奖 

东莞市城市轨道交通 2号线榴花公

园站、下桥站等站点及区间永久道

路修复工程 

广东省市政行业协会 2018/04 







 



 



 



 



项目经理—郑晓泰 

姓名 郑晓泰 性  别 男 
年  
龄 

40 岁 

职务 项目经理 职  称 
市政路桥

施工高级

工程师 

学  
历 

本科 

参加工作时间 2010 年 8 月 从业年限 14 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 

东莞市轨道交通有

限公司 

东莞市城市轨道交通 2 号线榴

花公园站、下桥站等站点及区

间永久道路修复工程 

2580.1938
58 万元 

2015-12-10 
2017-05-20 

深圳市宝安区福永

街道办事处 
福永街道万福广场综合整治工

程 
126.60054

8 万元 
2024/10/18 
2024/12/24 

深圳市龙华区观澜

街道办事处 
观澜街道新澜大街 32 号处停

车场改造工程 
63.972109

万元 
2020-3-25 
2020-5-10 

获奖证书 

奖项名称 获奖工程 颁发单位 获奖时间 

2024-2025 年度深

圳市水务工程优质

奖 

宝安区优质饮用水入户工程

（七期）III 标施工 
深圳水利工程行业

协会 
2025/08 

2024 年先进工作者 / 
广东省建设工程绿

色与装配式发展协

会 
2025/01 

2018 年广东省工程

建设优秀质量管理

小组一等奖 

东莞市城市轨道交通 2 号线榴

花公园站、下桥站等站点及区

间永久道路修复工程 
广东省建筑业协会 2018/05 

道路修复 QC 小

组”降低沥青混凝

土路面施工初验裂

缝率”活动成果二

等奖 

东莞市城市轨道交通 2 号线榴

花公园站、下桥站等站点及区

间永久道路修复工程 

广东省市政行业协

会 
2018/04 

其他荣誉 

福永街道万福广场综合整治工程项目的优秀管理团队成员 

 





 





 





 



 



 

  



项目经理—郑映明 

姓名 郑映明 性  别 男 年  龄 60岁 

职务 项目经理 职  称 
市政路桥施工高

级工程师 
学  历 本科 

参加工作时间 1993.8 从业年限 33年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或已

完 
工程质量 

广东辰德置业发

展有限公司 

水口站周边市政配套

项目—永兴道（荷岳

路至万福路）道路工

程 

2018.86686

4万元 

2020/1/20 

2022/1/18 
已完 合格 

深圳市龙华区福

城街道办事处 

润塘工业区道路提升

工程、片区路网综合

整治工程第三批-福城

田茜片区 

1657.04455

8 

2019/12/10 

2024/09/26 
已完 合格 

佛山市南海区大

沥镇市政管理办

公室 

广佛路（镇政府至谢

边路口）两侧绿化提

升改造工程 

792.256132

万元 

2018/10/25  

2019/9/2 
已完 合格 

深圳市龙华区观

澜街道办事处 

大水田村路 3改造工

程 

551.18041 

万元 

2017/10/11  

2018/04/25 
已完 合格 

 

 



 





 



项目经理—丁伟昌 

姓名 丁伟昌 性  别 男 年  龄 39 

职务 项目经理 职  称 工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件类型 441900198611306171 手机号码 0755-86170779 

参加工作时间 2009.7 从事项目经理（建造师）年限 10 年 

项目经理（建造师）资格证书

编号 
粤 2442015201502141 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
工程质

量 
深圳市大鹏新区葵

涌办事处 
盐坝高速虎地排段桥底

市容环境综合整治工程 
385.302531 万

元 
2019-08-21 至

2020-1-7 
已完 合格 

广东顺德中心城区

投资开发有限公司 

拥翠路和金桂路（澄海

路至德胜中路）道路项

目 

425.766907 万

元 
2020-6-11 至

2020-11-2 
已完 合格 

深圳市龙岗区环境

保护和税务局 
五联河入河排污口临时

接驳工程 
211.77196 万

元 
2018-9-17 至

2019-12-25 
已完 合格 

深圳市坪山区石井

街道办事处 
石井街道城中村综合治

理工程（一标段） 
1862.78 万元 

2019-6-20 至

2020-7-28 
已完 优秀 

深圳市交通运输行

政执法支队 
支队盐田扣车场安全整

治工程 
86.4 万元 

2020-6-25 至

2020-12-11 
已完 合格 

深圳市利源水务设

计咨询有限公司 

南山区排水小区老旧管

网修复改造（Ⅳ标段）

（快速发包） 
2932.84 万元 

2020/12/05 
2023/06/29 

已完 合格 

 



 





 





 

 



项目经理—黄泽和 

姓名 黄泽和 性  别 男 年  龄 33 岁 

职务 项目经理 职  称 市政路桥施工工程师 学  历 本科 

社保时间 2010 年 5 月至今 从事项目经理（建造师）年限 7 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 

深圳市龙华区福

城街道办事处 
桔塘路道路工程 2517.714928 万元 

2020.6.6 
2021.11.26 

深圳市南山区南

头街道办事处 

南头街道桃李花园、凯虹工

业区 15、16、17 栋等消防

综合整治项目 
713.463176 万元 

2022/03/25 
2022/12/08 

深圳市龙华区大

浪街道办事处 
三合新村城中村综合治理工

程 
468.914044 万元 

2019/2/21 
2019/11/28 

深圳市龙华区观

澜街道办事处 
大富社区桂月路（富润鑫工

业园段）周边环境提升工程 
290.806586 万元 

2019-12-30 
2020-5-6 

深圳市宝安区福海

街道办事处 
福园一路、桥塘路中央防爬网

新建工程（施工） 
145.798 万元 

2023/06/01 

2023/09/06 



 



 



 



 

  



项目经理—余俊钦 

姓名 余俊钦 性  别 男 年  龄 40 岁 

职务 项目经理 职  称 市政公用工程师 学  历 本科 

证件类

型 
身份证 证件号码 445122198605065955 

手机号

码 
0755-86170779 

参加工作时间 2008 年 8 月 从事项目经理（建造师）年限 10 年 

项目经理（建造师） 
资格证书编号 

粤 2442016201700285 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

      

 







 



5、项目负责人业绩 

五、项目负责人业绩一览表 

投标人：深圳市路野建设集团有限公司 

序

号 
建设单

位 项目名称 建设 
地点 

建设 
规模 

开竣工日

期 

合同价

格（万

元） 

备

注 

1 

深 圳 市

宝 安 区

福 海 街

道 办 事

处 

福 海 街 道

2022 年“双宜

小村”管道天

然气入户完善

工程（二期） 

深圳市

宝安区 

本项目涉及福海街道 2022 年“双宜

小村”管道天然气入户完善工程（二

期）小区红线范围内地上部分及出

地管未到位的地下部分，包括福海

街道白岗街片区、塘尾和沙路片区、

沙井路华升大厦等 3 个城中村，共

29 栋，2602 户。本次建设包括地下、

地上燃气管道，设计起点为小区红

线范围内市政燃气管道接驳口，终

点为各业主用户的两个用气点；同

时本次需新增用户自闭阀和燃气专

用金属包覆软管及部分调压箱。项

目投资总概算 1506.00 万元，建安

工程费 1282.91 万元。 

2022/11/12 
2023/12/15 

1068.888
159 

 

2 

深 圳 市

龙 华 区

福 城 街

道 办 事

处 

润塘工业区

道路提升工

程、片区路网

综合整治工

程第三批/福
城田茜片区 

深圳市

龙华区 

（1）润塘工业区道路提升工程，项

目投资概算 716.10 万元，道路全长

约 516.532m，内容包含道路工程、

交通工程给排水工程、燃气工程、

绿化工程等，道路等级为居住区道

路；（2）片区路网综合整治工程第

三批 /福城田茜片区，项目投资

1872.57 万元，道路全长约 1100m，

内容包含道路工程、交通工程给排

水工程、燃气工程等，道路等级为

居住区道路 

2019/12/10 
2024/09/26 

1657.044
558 

 

3 

深 圳 市

宝 安 区

福 永 街

道 办 事

处 

福永街道万福

广场综合整治

工程 

深圳市

宝安区 

施工总承包，工程内容主要包括项目

建设内容包括廊亭顶棚脱落进行改

造消除安全隐患，对地面破损、花池

树池修缮，对配电箱围栏进行美化，

对因线路老化的廊亭进行提升改造，

对绿化照明进行提升以及完善市政

配套设施及无障碍设施等 

2024/10/18 
2024/12/24 

126.6005
48 

 

 

提示：按资信标要求提供证明文件。 



福海街道 2022 年“双宜小村”管道天然气入户完善工程（二

期） 

 























 







 



润塘工业区道路提升工程、片区路网综合整治工程第三批-福

城田茜片区 

 



 

 
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2367319 
 
 

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2367319


 























 







 



 



注：两条道路分开验收 























 



福永街道万福广场综合整治工程 

 
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19823924&noticeType=%E5%90%88%E
5%90%8C%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2407-440300-04-01-
900036001001&crumb=jsgc 
 

https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19823924&noticeType=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2407-440300-04-01-900036001001&crumb=jsgc
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19823924&noticeType=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2407-440300-04-01-900036001001&crumb=jsgc
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19823924&noticeType=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2407-440300-04-01-900036001001&crumb=jsgc


 



 

























 











 
 



6、履约评价 

四、投标人提供近 3 年（从截标之日起倒算）工程类履约评价

情况 

投标人：深圳市路野建设集团有限公司 

填表说明： 

1、本表不可扩展，投标人填报的履约评价最多为 3项。（所提供表格无需加盖

公章） 

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料扫描件；提供证明材料不齐全或模糊

不清，将不予认可。 
证明材料：提供履约评价等扫描件，以履约证明上载明时间为准；履约评价扫

描件未体现时间的，则不予统计此项履约评价，1个项目的履约评价只计 1

项。 
 

1、工程名称：东平河石湾生态廊道项目工程总承包，评价等级：优秀，评价

时间： 2024-9-30 ； 

2、工程名称：松岗街道 2022年“双宜小村”管道天然气入户完善工程（二

期），评价等级：优秀，评价时间： 2024-5-23 ； 

3、工程名称：光尾山路环境提升工程，评价等级：优秀，评价时间： 2024-

3-26 。 



东平河石湾生态廊道项目工程总承包 

 



松岗街道 2022 年“双宜小村”管道天然气入户完善工程（二期） 

 



光尾山路环境提升工程 

 

 
 



7、安全管理水平 

安全管理配套表 

 

序号 证书名称 姓名 证书编号 

1 企业安全生产许可证 / 
(粤）JZ 安许证字

[2023]004543 

2 安全管理体系认证 / 11421S25616R2M 

3 项目负责人安全生产考核合格证书 许建勇 粤 2442016201700285 

4 项目负责人安全生产考核合格证书 郑晓泰 粤 2442023202314873 

5 项目负责人安全生产考核合格证书 郑映明 粤 2442013201404955 

6 项目负责人安全生产考核合格证书 丁伟昌 粤 2442015201502141 

7 项目负责人安全生产考核合格证书 黄泽和 粤 2442013201401574 

8 项目负责人安全生产考核合格证书 余俊钦 粤 2442016201700285 

9 安全主管证书 黄少娟 
粤建安 C3（2013）

0007182 

10 安全员证书 黄镇豪 
粤建安 C3（2017）

0003278 

11 安全员证书 庄楷洪 
粤建安 C3（2019）

0021772 

12 安全员证书 郑楚旋 
粤建安 C3 (2024）

0066512 









 











 







 
  



安全管理制度与流程 

一、编制依据 

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工企

业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3 号）

《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275-2018）《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全

生产纳管办法》及《龙岗区社区“民生微实事·大盆菜”项目实施办法》等法律法规及标准

规范，结合本标段项目施工特点编制。 

二、安全生产组织机构 

本项目实行“项目部—子项目—班组”三级安全管理网络： 

项目部安全生产领导小组：项目经理任组长，安全主管、项目技术负责人任副组长，各子项

目施工负责人、专职安全员为成员。 

各子项目安全管理组：每个子项目设兼职安全管理人员 1 名，负责本子项目日常安全巡查。 

班组级安全员：各作业班组设兼职安全员 1 名，负责班前安全检查和作业行为规范。 

人员配备：安全主管 1 人（持安全主管证书），专职安全员 3 人（持安全员证书），项目经理

持 B 证。特种作业人员（电工、焊工等）必须持证上岗。 

三、安全管理制度 

（一）安全生产责任制：建立从项目经理到一线作业人员的全员安全生产责任制，项目经理

与各子项目负责人签订安全目标责任书，安全指标与绩效考核挂钩。 

（二）安全教育培训制度：新入场工人须经公司级、项目级、班组级三级安全教育考核合格

方可上岗；特种作业人员必须持有效证件；班组每周开展安全活动日。 

（三）安全技术交底制度：分部分项工程施工前，由项目技术负责人向作业班组进行书面交

底，双方履行签字确认手续，新进场班组必须先交底后上岗。 

（四）班前安全活动制度：班组每日开展“班前三上岗”（上岗交底、上岗检查、上岗教育）

和班后下岗检查，做好活动记录。 

（五）安全检查制度：项目部每月检查不少于两次，班组每周检查不少于一次；对查出隐患

实行“清单式管理”，定人、定时、定措施整改，整改完成后复查销项。 

（六）施工现场安全管理制度：现场按施工组织设计合理布局，临边作业设置≥1.2m 高防

护栏杆并挂密目网，材料堆放整齐稳固，油漆及有害物品存放于专用仓库。 

（七）临时用电管理制度：按 JGJ46-2005 执行，实行“三级配电、两级保护”，做到“一机



一闸一漏”，配电箱上锁并张贴责任人信息。 

（八）消防安全管理制度：实行动火申报制度，电焊、气割由专业人员持证上岗，易燃易爆

材料设专门堆放区并配置消防器材，消防器材定期维护保养。 

（九）事故处理“四不放过”制度：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改

措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 

（十）安全资金投入保障制度：安全文明施工措施费专款专用，安全防护用品、安全设施、

教育培训等费用纳入工程成本。 

四、安全管理流程 

（一）总体流程 

风险辨识→方案编制与审批→安全交底→作业实施→巡查检查→隐患整改→复查验收→总

结归档。 

（二）危险源辨识与风险分级管控流程 

开工前对 9 个子项目逐一进行危险源辨识，建立危险源清单； 

采用 LEC 法对危险源分级，A 级（重大风险）制定“一险一策”专项管控方案； 

重大风险点设置警示标识，安排专人监护； 

随工程进展动态更新危险源清单。 

（三）安全技术交底流程 

项目技术负责人编制交底文件→审核批准→向作业班组书面交底（含工序风险、防护要点、

应急处置）→双方签字确认→资料归档。 

（四）隐患排查治理流程 

日常巡查/定期检查发现隐患→登记入台账→下达整改通知单（明确责任人、期限、措施）

→整改完成后安全员复查→复查合格销项→定期统计分析隐患类型和趋势。 

（五）安全教育培训流程 

新工人：公司级安全教育（1 天）→项目级安全教育（1 天）→班组级安全教育（半天）→

考核合格→上岗作业。 

（六）作业许可管理流程 

对动火作业、高处作业、起重吊装作业、临时用电作业实行作业许可管理：作业申请→危害

识别→安全措施确认→监护人到位→审批许可→作业实施→完工验收→关闭。 

（七）应急管理流程 

编制坍塌、触电、高处坠落等专项应急预案； 



配备急救箱、消防器材、防汛物资等应急物资； 

每半年组织一次应急演练并评估改进； 

发生事故立即启动预案，按规定程序报告，抢救伤员、保护现场、配合调查。 

五、文明施工管理 

施工现场封闭管理，围挡设置符合深圳市相关规定； 

现场设置标牌，标明工程概况、管理人员、安全纪律等； 

严格控制施工噪音、扬尘，做到不扰民； 

施工垃圾及时清运，做到“工完料净场地清”。 

 

 



8、拟派项目管理成员情况 

专业技术人员规模(中级及以上工程师) 12人，包含高级工程 6人，中级工程师 6人。 

七、拟派项目管理成员情况 

职务 姓名 职称 
上岗资格证明 

已承担在建

工程 
情  况 

证书名

称 级别 证号 专业 原服务

单位 
项目

数 
项目

名称 

项目经理 1 许建勇 高工 
注册建

造师证 
二级 粤 2442013201404954 市政公用 本单位 / / 

项目经理 2 郑晓泰 高工 
注册建

造师证 
二级 粤 2442023202314873 市政 本单位 / / 

项目经理 3 郑映明 高工 
注册建

造师证 
二级 粤 2442013201404955 市政公用 本单位 / / 

项目经理 4 丁伟昌 工程师 
注册建

造师证 
二级 粤 2442015201502141 市政公用 本单位 / / 

项目经理 5 黄泽和 工程师 
注册建

造师证 
二级 粤 2442013201401574 

市政/水
利 

本单位 / / 

项目经理 6 余俊钦 工程师 
注册建

造师证 
二级 粤 2442016201700285 

市政/水
利 

本单位 / / 

技术负责人 郑悦 高工 职称证 高级 2300101199661 建筑施工 本单位 / / 

安全负责人 黄少娟 工程师 岗位证 中级 
粤建安 C3（2013）

0007182 
施工安全 本单位 / / 

质量负责人 郑剑霞 工程师 岗位证 中级 2201030600155432 质量管理 本单位 / / 

建筑工程师 郑清汉 高工 职称证 高级 1300101063452 
建筑工程

管理 
本单位 / / 

市政工程师 张诗鹏 高工 职称证 高级 2024B05251 市政工程 本单位 / / 

一级造价师 郑东勇 工程师 
注册造

价师 
一级 

建

[造]11194400022287 
建筑工程 本单位 / / 

施工员（市

政） 
黄泽鹏 / 岗位证 / 2601010600111196 市政施工 本单位 / / 

材料员 郑佳佳 / 岗位证 / 2601040000105966 材料管理 本单位 / / 

质量员 郑铎 / 岗位证 / 2301030600282314 质量管理 本单位 / / 

安全员 黄镇豪 / 岗位证 / 粤建安 C3（2017）
0003278 

施工安全 本单位 / / 

安全员 庄楷洪 / 岗位证 / 粤建安 C3（2019）
0021772 

安全管理 本单位 / / 

安全员 郑楚旋 / 岗位证 / 粤建安 C3 (2024）
0066512 

安全管理 本单位 / / 

资料员 郑曼娜 / 岗位证 / 2201050000389770 资料管理 本单位 / / 



提示：按资信标要求提供证明文件。 
 

项目经理 1—许建勇 

劳资专管员 蔡斯海 / 岗位证 / 091587920240101068
5 劳资专管 本单位 / / 





 



 



 



 

 



项目经理 2—郑晓泰 



 





 





 



 



 

  



项目经理 3—郑映明 







 
  



项目经理 4—丁伟昌 

 

 





 





 

  



项目经理 5—黄泽和 





 
 



 



 

  



项目经理 6—余俊钦 







 



技术负责人—郑悦 

 





 





 



安全负责人—黄少娟 

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 黄少娟 证件类型 身份证 证件号码 440582198110176702 

手机号码 0755-86170779 证件号（C证编号） 粤建安C3（2013）
0007182 

 

 





 



质量负责人—郑剑霞 

质量负责人信息表 

姓名  郑剑霞 证件类型   身份证 证件号码  445221199004247247 

手机号

码 
 0755-86170779 证件号（质量员证编号）  2201030600155432 

 

 



 



  



 

 



建筑工程师—郑清汉 



 



市政工程师—张诗鹏 

 





 



一级造价师—郑东勇 



 

 





 

 



施工员—黄泽鹏 

 

 



 



材料员—郑佳佳 

 



 



质量员—郑铎 

 



 



安全员—黄镇豪 

 
 



 



 



安全员—庄楷洪 

安全员信息表 

姓名 庄楷洪 证件类型   身份证 证件号码 440513199507052910 

手机号

码 
 0755-86170779 证件号（C 证编号） 

粤建安 C3（2019）
0021772 

 



 



安全员—郑楚旋 



 



 
 



 



资料员—郑曼娜 

 



 



劳资专管员—蔡斯海 

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项） 

姓名 蔡斯海 证件类型  身份证  证件号码 440582199909246630 

手机号

码 
 0755-86170779 证件号 0915879202401010685 
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