标段编号： 2601-440309-04-01-755570001001

深圳市建设工程设计招标投标文件

标段名称： 观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 北京市市政工程设计研究总院有限公司

日期： 2026年09月21日

目录

投标函 3
企业基本情况一览表 5
1、营业执照 6
2、资质证书 9
3、工程咨询单位甲级资信证书 10
4、企业性质（国企）证明材料 12
5、名称变更通知 15
投标人同类工程业绩一览表 16
1、妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程 18
2、深圳市坂银通道工程 82
3、肇庆新区核心区道路快速化工程 157
4、深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程 176
5、潭江大道一期新建道路工程-市政道路 219
项目负责人同类工程业绩一览表 237
1、深圳市坂银通道工程 238
2、深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程 313
3、潭江大道一期新建道路工程-市政道路 356
拟派项目团队情况表 381
投标人履约评价一览表 480
1、亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计） 481
2、姚家园路东延（首都机场第二通道-通顺路）道路工程（初步设计、施工图设计） 488
3、沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计） 497
不违法转包分包承诺书 504
诚信投标承诺书 505
企业性质承诺书 507
企业性质（国企）证明材料 508
企业规模 511
科技创新能力 512
自主知识产权产品一览表 514
1. 一种适用于简支梁桥的桥面连续构造及施工方法 515
2. 装配式桥梁预制混凝土墩柱与盖梁承插结构及施工方法 517
3. 桥梁预制混凝土墩柱与桥梁基础齿键承插结构及施工方法 519
4. 中跨采用无支架方案施工的钢混组合梁桥及成桥方法 521
5. 一种盾构隧道横向联络通道的明挖施工方法 523
6. 一种钢混凝土混合结构快速吊装上盖钢柱头的施工方法 525
7. 一种道路平面线形连续均衡性评价方法及装置 528
8. 一种斜井进单侧壁导坑法施作主洞的施工工艺方法 530
9. 一种桥梁伸缩缝无缝连接结构 532
10. 一种桥梁吊杆、斜拉索防水装置 534
11. 桥梁用多向位移抗震设施装置 536
12. 一种适用于人行天桥或连廊与既有结构连接的变形缝 538
13. 一种适用于弯、斜桥的多级侧向限位装置 540

14. 一种地下道路洞口防淹涝挡水装置.....542
15. 一种旋转追光的太阳能道路杆.....544
16. 一种用于有轨电车通行的混行路口的衔接段过渡结构.....546
廉政记录.....548
信用等级.....552
1、企业资信等级证书.....552
2、在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的查询截图.....553
3、“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”“经营（活动）异常名录”或“重大税收违法失信主体名单”的查询截图.....554
4、在“中国执行信息公开网”中投标人或其法定代表人未被列入“失信被执行人”名单的查询截图.....556
5、国家企业信用信息公示系统（无行政处罚信息、无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信名单(黑名单)信息）的查询截图.....558
6、全国建筑市场监管公共服务平台（无不良行为、无黑名单、无失信联合惩戒记录）的查询截图.....559
企业荣誉.....561
参与“百千万工程”的相关业绩.....564
1、顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目.....564
2、茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程勘察设计.....588
工程获奖情况.....597
获奖 1：前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程.....599
获奖 2：深圳市坂银通道工程.....600
获奖 3：北京新机场市政交通工程.....601
获奖 4：北京市广渠路（东四环-通州区怡乐西路）市政工程.....603
获奖 5：深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程.....605
获奖 6：新首钢大桥.....606
获奖 7：鄂州民用机场市政工程设计 BIM 创新应用优秀奖.....607
获奖 8：月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程.....607
获奖 9：滨海大道（K0+500-K2+620）市政工程.....608

投标函

投标附件 1.投标函

（提示：本投标函中除明确由“招标人填写”外，其余空格均应由投标人填写完整。投标人一旦中标，该投标函将作为有关部门后续监管的依据。）

投标函

致招标人：深圳市嘉创投资有限公司/深圳市龙华区观湖街道办事处

为确保贵方招标项目 观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以 134.224100 万元 （按照前附表规定报价方式填写）_结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标担保将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致），包括但不仅限于建设范围内的方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、海绵城市设计、后续施工配合服务和协助施工单位编制竣工图等阶段的工作内容等。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标附件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标附件 7）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、招标文件规定的其他主要承诺事项：

如承诺将中标金额的 / % 依法分包给满足条件的中小企业等。

8、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

9、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为良好及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

10、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（单位公章）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

投标人法定代表人签章：

单位地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

邮政编码：100082　电话：010-82216699 传真：010-82216700

2026 年 9 月 18 日

附件 1：

企业基本情况一览表

投标人名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

企业注册名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司	注册资本	50000 万元	建立日期	1987-12-2
企业法人代表	刘江涛	企业性质（民营/国有/其他）		国有	
企业资质等级	工程设计综合资质甲级、甲级综合资信				
公司注册地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼			联系电话	010-82216699
主要资质证书	工程设计资质证书、工程咨询单位甲级资信证书				
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“北京市政总院”）具有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级资质、工程咨询单位甲级综合资信和市政公用工程施工总承包壹级资质，以咨询设计为主业，提供行业卓越水准的“一站式、多领域、全方位”综合解决方案。在城市基础设施领域，持续服务于国家战略及首都功能定位，依托各专业领域的卓越技术实力、持续的创新能力以及一体化规划设计的综合能力，在综合交通、水资源与环境、城市空间、智慧城市等领域，与环境、产业、资本、数据相融合，呼应社会关切，超越客户所想，在世界上超过 200 座城市留下了经典作品。 北京市政总院现有员工 3000 余人，是以设计大师为代表，以市政行业知名学科带头人为骨干，其中，正高级工程师 251 人；高级工程师 638 人；工程师 1275 人；助理工程师 465 人；技术职称人员所占比率为 87.6%，是以专业技术人员为主体，高端人才聚集的知识密集型企业。拥有全国工程勘察设计大师 9 名，国家和北京市突出贡献专家 11 人，国务院政府特贴专家 60 人，新世纪百千万人才 7 人，以及多专业协同发展的一批综合技术创新团队。 北京市政总院综合实力位居行业前列，先后荣获“国家高新技术企业”“中关村国家自主创新示范区十百千工程企业”“全国工程勘察设计先进企业”“北京市设计创新中心”等称号，是住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会秘书处依托单位、中国勘察设计协会工程勘察分会会长单位，及行业十余个重要学协会的依托单位。主编、参编国家和行业技术规范、标准和设计手册百余项，荣获国家级、部、市级优秀咨询、勘察、设计和科学技术等奖项千余项。 未来，北京市政总院将坚持“聚焦主业、协同共生”的发展路线，“价值引领、创造需求”的经营理念，促进“设计+智慧”数字化转型升级，作为北控集团城市科技产业板块的重要支撑，致力于让城市更美好、企业更强大、员工更幸福，成为行业创新发展的领跑者，打造卓越的国际化咨询设计集团。				
其他	**1.在前海注册全资子公司：大云湾智汇城市发展（深圳）有限公司； 2.在深圳注册分公司：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院。**				

提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书等扫描件。

注：若为联合体投标，联合体各方均应提供。

1、营业执照



统一社会信用代码

911100000828542792

营业执照

(副 本)(15-7)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

仅限于“观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）”资格审查及投标事宜专用

名　　称　北京市市政工程设计研究总院有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　刘江涛

经营范围　许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；公路管理与养护；特种设备设计；建设工程施工；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；水资源管理；地质灾害治理服务；市政设施管理；信息技术咨询服务；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；广告发布；机械设备研发；新材料技术研发；机械设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　50000 万元

成立日期　1987 年 12 月 02 日

住　　所　北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

登记机关　北京市市场监督管理局

2025 年 12 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

在前海注册全资子公司-大云湾智汇城市发展（深圳）有限公司营业执照

统一社会信用代码
91440300MA5FRC6WX8

营业执照

（副本）

名　　称　大云湾智汇城市发展（深圳）有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）　　成立日期　2019年08月22日

法定代表人　陈祥瑞　　住　　所　深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦301

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2025 年 09 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航　全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

大云湾智汇城市发展（深圳）有限公司　存续（在营、开业、在册）

关注　更多

统一社会信用代码：91440300MA5FRC6WX8
注册号：
法定代表人：陈祥瑞
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2019年08月22日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440300MA5FRC6WX8	企业名称：	大云湾智汇城市发展（深圳）有限公司
注册号：		法定代表人：	陈祥瑞
类型：	有限责任公司（法人独资）	成立日期：	2019年08月22日
注册资本：	1313.500000万人民币	核准日期：	2025年09月25日
登记机关：	深圳市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦301		
经营范围：	一般经营项目：从事城市规划的编制、咨询活动（不含城市总体规划）规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；地质灾害治理服务；市政设施管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调配营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	北京市市政工程设计研究总院有限公司	法人股东	非公示项	非公示项	

共查询到 1 条记录 共 1 页　　首页 上一页 1 下一页 末页

在深圳注册分公司：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院-营业执照



统一社会信用代码
91440300892197717H

营业执照
（副本）

名　　称　北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

类　　型　有限责任公司分公司　　成立日期　1985年08月05日

负 责 人　刘飞　　营业场所　深圳市福田区益田路明月花园南座4楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022 年 07 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 生产经营情况信息
- 对外提供保证担保信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

2025年度报告　0条修改记录

填报时间:2026年05月22日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440300892197717H
隶属企业统一社会信用代码/注册号:
企业通信地址： 深圳市福田保税区市花路5号长富金茂大厦1号楼56层
企业联系电话： 075582707596
从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
是否有对外提供担保信息： 否

企业名称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院
隶属企业名称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司
邮政编码： 518000
企业电子邮箱： 649184172@qq.com
其中女性从业人数： 企业选择不公示
是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 工程设计、工程勘察、工程测量;城乡规划编制;工程咨询;工程造价咨询;施工图设计文件审查;项目管理;工程招标代理;压力管道设计对外承包工程;主办《特种结构》期刊;水体环境评价;工程技术研究;技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告。

2、资质证书

工程设计综合资质甲级



使用有效期：2026年07月28日
- 2027年01月24日

工程设计资质证书

企 业 名 称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司

详 细 地 址： 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91110000828542792 **经 济 性 质：** 有限责任公司（法人独资）

证 书 编 号： A111A00043

资质类别及等级：

工程设计综合资质甲级2028年12月22日

仅限于“观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）”资格审查及投标事宜专用

发证机关：

中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章

2026 年 01 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

3、工程咨询单位甲级资信证书

甲级综合资信



全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位名录中备案通过（全国投资项目在线审批监管平台网站截图）



工程咨询单位详情

基本信息

单位名称	注册地	咨询工程师（投资）人数	通信地址	备案时间
北京市市政工程设计研究总院有限公司	北京	82	北京市海淀区西直门北大街32号3号楼	2018-03-16

联系人信息

联系人	电话
马婉萍	010-82216974

专业和服务范围、非涉密咨询成果

咨询专业	规划咨询	项目咨询	评估咨询	全过程工程咨询
市政公用工程	√	√	√	√
公路	√	√	√	√
铁路、城市轨道交通	√	√	√	√
建筑	√	√	√	√
生态建设和环境工程	√	√	√	√
水文地质、工程测量、岩土工程	√	√	√	√
水利水电	√	√	√	√
石油天然气	√	√	√	√
民航	√	√	√	√
水运（含港口河海工程）	√	√	√	√
电力（含火电、水电、核电、新能源）	√	√	√	√
电子、信息工程（含通信、广电、信息化）	√	√	√	√
其他（城市规划）	√	√	√	√
农业、林业	√	√	√	√
其他（土地利用）	√	√	√	√
其他（土地整理）	√	√	√	√
其他（旅游工程）	√	√	√	√
其他（节能）	√	√	√	√
其他（减贫工程）	√	√	√	√

4、企业性质（国企）证明材料

（控股股东：北京控股集团有限公司）



编号:082854279202512160020O

企业产权登记表

企业名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
国家出资企业	北京控股集团有限公司	企业级次	2
注册地点	北京市-海淀区	注册日期	1955-04-08
注册资本(万元)	50,000	组织形式	有限责任公司

序号	出资人名称	实缴资本(万元)	认缴资本(万元)	股权比例(%)
1	北京控股集团有限公司	50,000	50,000	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合计		50,000	50,000	100

仅限于“观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）”资格审查及投标事宜专用

（专用章）

产权登记时间：2025-12-16

打印时间： 2025-12-16

备注：
1. 本表是出资人在发放时点对投资企业产权状况信息的记载
2. 本表所记载信息来源于企业章程、审计报告、验资报告等材料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本表而转移相关各方面的责任

北京市国资委为北京控股集团有限公司的控股股东
北京控股集团有限公司为北京市市政工程设计研究总院有限公司的控股股东
故北京市市政工程设计研究总院有限公司为国有企业





5、名称变更通知

名 称 变 更 通 知

北京市市政工程设计研究总院：

北京市市政工程设计研究总院于2013年11月8日经我局核准，名称变更为北京市市政工程设计研究总院有限公司。

特 此 通 知

北京市工商行政管理局 行政许可专用章 1

2013年11月08日

附件 2：

投标人同类工程业绩一览表

1、项目名称：妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程

（竣工验收时间：2024.12.25；设计合同金额：21841.86 万元；建设内容：妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程位于深圳市前海合作区妈湾片区及宝安区大铲湾港区，建设方案线位总体呈南北走向，工程南起月亮湾大道一妈湾大道交叉口，终于现状西乡大道，道路主线全长约 8.05 公里，其中前海段 2.50 公里，海域段 1.10 公里，大铲湾段 4.45 公里。项目分为地下道路和地面道路两部分，其中:地下道路隧道全长 6.28 公里(含前海陆域明挖隧道段 0.82 公里、海域盾构隧道段 2.06 公里、大铲湾陆域明挖隧道段 3.40 公里)，以深埋隧道方式敷设，道路等级为城市快速路，双向六车道，设计车速为 80 公里/小时；地面道路全长 6.71 公里(其中 4.94 公里与地下道路隧道共线位)，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速为 40 公里/小时。道路规划红线宽度为:前海段 80 米，大铲湾段 70 米。全线新建桥梁 1 座、电力隧道 1.908 公里、综合管廊 4.435 公里、隧道监控中心 1 处、电力隧道及综合管廊监控中心 1 处。金港大道、金湾大道部分路段改造工程(共计 1.90 公里)纳入本项目一并建设。概算批复总投资约 106.4492 亿元，其中，建安费 91.3776 亿元。）

2、项目名称：深圳市坂银通道工程

（竣工验收时间：2022.01.12；设计合同金额：7516.02 万元；建设内容：坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里(其中:隧道左线长 4.572 公里、道路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里)。全线新建鸡公山隧道 1 座(左、右线总长 9.228 公里)、互通式立交 1 座(北环立交)，改造互通式立交 2 座(泥岗立交、南坪立交)及隧道(金湖段)上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。坂银通道主线设计标准为城市主干道，双向六车道(高峰期双向四车道为公交专用道)，规划红线宽度 60~150 米，设计速度 50 公里/小时。概算批复总投资约 32.8651 亿元，其中，建安费 28.8289 亿元。）

3、项目名称：肇庆新区核心区道路快速化工程

（竣工验收时间：2022.04.28；设计合同金额：3439.6988 万元；建设内容：本工程包含 3 条道路，

均采用沥青混凝土路面结构、采用四幅路型式，横断面宽度均为60米；新区环路(鼎湖大道东线~新港路段)及鼎湖大道(站前大道段)给排水管道均采用开挖施工工艺；包含一、、四工区综合管廊管线支架及强弱电系统审查。三新区环路(中央隧道段)路全长：1320.00m；辅路设计车速：40km/h；主路设计车速：60km/h 隧道长度：1300.50m；道路等级：主干路。新区环路(鼎湖大道东线~新港路段)：道路全长：1250.00m；主路设计车速：60km/h；道路等级：主干路；鼎湖大道(站前大道段)：道路全长：170.00m；主路设计车速：80km；辅路设计车速：60km/h；道路等级：快速路(主线)。建安费约14.21亿元）

4、项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

（竣工验收时间：2025.01.17；设计合同金额：2501.944万元；建设内容：环坝路市政工程起于大鹏新区坝光片区规划排牙山路，线路基本沿山脚布线，过鹏坝隧道后，线路折向北，终至深圳市与惠州市边界处，道路全长7.06公里。采用城市主干道标准，双向四车道，设计行车速度40公里/小时，规划红线宽度18-24米。全线设置桥梁8座、过水系涵洞5座，新建综合管廊总长3780米。概算批复总投资约12.216306亿元，其中，建安费10.390118亿元。）

5、项目名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路

（竣工验收时间：2025.06.04；设计合同金额：415.514186万元；建设内容：潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约1898米，道路红线宽度为60米，设计车速为60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约189米，道路红线宽度为30米，本期道路实施宽度为16米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。概算批复建安费3.466111亿元）

注：（1）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

1、妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

编码：20140312011[illegible]

工程编号：4403832013010601

工程名称：妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程（设计）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

建设规模：

招标方式：公开招标　　开标时间：2014-01-21

中标单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

中 标 价：[人民币]5139万元

（大写：伍仟壹佰叁拾玖万元整）

中标工期：

项目经理(总监)：　　资格证书号：

本工程于 2014年01月21日 10时00分 在深圳市建设工程交易服务中心 四开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

招标代理机构(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿　深圳市建设工程交易服务中心(盖章)

法定代表人或其委托代理人　　经办人：

(签字或盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿

招标人(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿

打印日期：2014年03月12日

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3327175



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包1标

广东省-深圳市-南山区

项目编号	4403052409120001	省级项目编号	4403052409110002
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
立项级别	地市级	立项文号	DX〔2019〕026

项目地址：深圳市南山区月亮湾大道上海隧道生活区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403052409120001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市-南山区
具体地点	深圳市南山区月亮湾大道上海隧道生活区	经纬度	--
立项文号	DX〔2019〕026	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发改和改革委员会	立项批复时间	2019-01-08

建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	深前海建许市政字QH-2018-0047号
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	1标施工范围为前海段加左线盾构隧道，起讫里程为K0+000~K4+340，标段长度4340m。主要有：盾构隧道2060m(左线)，前海始发大铲湾接收；采用一台φ15.55m泥水平衡式盾构机从前海段始发井始发，下穿前海湾，于大铲湾接收井吊出，盾构隧道外径15m，内径13.7m，管片厚度0.65m，环宽2m，管片强度为C60，抗渗等级P12。主线明挖隧道长度820m，4条匝道，长度共计1811m；双舱电力管廊1条，长度1915m，单舱电力管沟1条，长410m；地面道路长2280m、地下道路长2660		
重点项目	否	工程用途	隧道
计划开工	2019年04月04日	计划竣工	2023年12月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
3 0 1 1 9 2 0 3 8 1
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包1标

广东省-深圳市-南山区

项目编号	4403052409120001	省级项目编号	4403052409110002
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
立项级别	地市级	立项文号	DX〔2019〕026



项目地址：深圳市南山区月亮湾大道上海隧道生活区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	张伟	110106**********11
施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	周振	330329**********11

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包1标

广东省-深圳市-南山区

项目编号	4403052409120001	省级项目编号	4403052409110002
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
立项级别	地市级	立项文号	DX〔2019〕026

项目地址：深圳市南山区月亮湾大道上海隧道生活区



工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
A	440305201904040102	380708	170392.71	2019-04-04	4403052409120001-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包1标		
工程名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包1标		
施工许可证编号	4403052409120001-SX-001	省级施工许可证编号	440305201904040102
项目代码	--	项目编号	4403052409120001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	--	数据等级	A
项目经理	周振	所属单位	上海隧道工程有限公司
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额（万元）	380708	面积（平方米）	170392.71

关闭

长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程1标施工范围为前海段加左线盾构隧道，全线总长4340m，总造价38.07亿元	发证日期	2019-04-04
记录登记时间	2024-09-11	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	项目负责人	朱旭	510321**********94
2	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	安全员	胡磊	310103**********1X
3	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	施工员	张桂铭	360481**********15
4	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	安全员	李仕高	370682**********1X

关闭


5	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	项目负责人	甘文爽	511623**********10
6	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	施工员	钱龙根	310228**********13
7	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	资料员	韩元东	130981**********18
8	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	质量员	徐浩	320981**********15
9	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	项目经理	周振	330329**********11
10	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	主要负责人	周振	330329**********11
11	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	项目负责人	万波	422422**********5X
12	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	项目负责人	张杜坪	500101**********38
13	施工企业	上海隧道工程有限公司	39868982-0	施工员	亢云乐	411121**********36

关闭

14	设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	项目负责人	张伟	110106**********11

关闭

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2967055



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包2标

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403062209280001	省级项目编号	4403062209270001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
立项级别	地市级	立项文号	〔2019〕026

项目地址：深圳市宝安区西乡街道金港大道中铁隧道局生活区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403062209280001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市-宝安区
具体地点	深圳市宝安区西乡街道金港大道中铁隧道局生活区	经纬度	--
立项文号	〔2019〕026	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发改和改革委员会	立项批复时间	2019-01-08

建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	深规土建许市政字BA-2018-0068号
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	2标施工范围为大铲湾段加右线盾构隧道，起讫里程为K2+280~K8+049，标段长度5769m。主要有：盾构隧道2063m(右线)，采用一台φ15.53m泥水平衡式盾构机从大铲湾段始发井始发，下穿前海湾，于前海接收井吊出，盾构隧道外径15m,内径13.7m，管片厚度0.65m，环宽2m，管片强度为C60，抗渗等级P12；主线明挖隧道长度3367m，5条匝道，长度共计2040m；三舱综合管廊1条，长度4430m，单舱燃气管廊1条，长1040m；钢-混凝土组合桥梁1座，长度510m；监控中心一座，面积1927m2；地面道路长4400m、地下道路长5427m；以及标段范围内机电安装装修、市政管线。		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	2019年01月01日	计划竣工	2023年12月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
3 0 1 1 9 2 0 4 5 2
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包2标

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403062209280001	省级项目编号	4403062209270001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
立项级别	地市级	立项文号	〔2019〕026



项目地址：深圳市宝安区西乡街道金港大道中铁隧道局生活区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
其他	深圳市市政工程咨询中心有限公司	91440300557186973C	林仲帅	350302**********38
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	张伟	110106**********11
施工企业	中铁隧道局集团有限公司	91410300171075680N	余勇朝	410102**********37

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包2标

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403062209280001	省级项目编号	4403062209270001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	293473.42	总投资（万元）	1060000
立项级别	地市级	立项文号	〔2019〕026



项目地址：深圳市宝安区西乡街道金港大道中铁隧道局生活区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
A	440306201904040202	--	--	2019-04-04	4403062209280001-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包2标		
工程名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包2标		
施工许可证编号	4403062209280001-SX-001	省级施工许可证编号	440306201904040202
项目代码	--	项目编号	4403062209280001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	深规土建许市政字BA-2018-0068号
中标通知书编号	44038320160811001000900l	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	1825	数据等级	A
项目经理	余勇朝	所属单位	中铁隧道局集团有限公司
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额（万元）	--	面积（平方米）	--

关闭

长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	2标施工范围为大铲湾段加右线盾构隧道，起讫里程为K2+280~K8+049，标段长度5769m。主要有：盾构隧道2063m(右线)，前海始发大铲湾接收；采用一台φ15.53m泥水平衡式盾构机从大铲湾段始发井始发，下穿前海湾，于前海接收井吊出，盾构隧道外径15m,内径13.7m，管片厚度0.65m，环宽2m，管片强度为C60，抗渗等级P12。主线明挖隧道长度3367m，5条匝道，长度共计2040m；三舱综合管廊1条，长度4430m，单舱燃气管廊1条，长1040m；钢-混凝土组合桥梁1座，长度510m；监控中心一座，面积1927m2；地面道路长4400m、地下道路长5427m；以及标段范围内机电	发证日期	2019-04-04
记录登记时间	2022-09-27	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	中铁七局集团有限公司	91410300171075680N	主要负责人	余勇朝	410102**********37
2	施工企业	中铁隧道局集团有限公司	91410300171075680N	项目经理	余勇朝	410102**********37

关闭

3	设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	项目负责人	张伟	110106**********11

关闭

（3）合同扫描件

合同编号(甲方)：201414

合同编号(乙方)：

工 程 编 号：2014W063

妈湾跨海通道工程 项目

工程设计合同

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

日　　期：2014 年　月　日

1

工程设计合同协议书

本合同协议书由**深圳市交通公用设施建设中心**(以下简称“甲方”)与**北京市市政工程设计研究总院有限公司**(以下简称“乙方”)于 2014 年 月 日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就**妈湾跨海通道工程（设计）（项目招标编号：4403832013010601）**达成如下协议：

一、项目概况

项目位于前海深港合作区和宝安区，南起月亮湾大道，北至沿江高速大铲湾收费站，城市快速路，双向六车道，全长约 7.2 公里，其中海底隧道长约 1.3 公里，总投资约 24.9 亿元。

二、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1)合同协议书及附件(含澄清文件，如果有)；

(2)中标通知书；

(3)招标书及附件

(4)投标书及附件；

(5)合同专用条款；

(6)合同通用条款；

(7)设计技术标准与规范；

(8)标价的工程量清单及说明(如果有)；

(9)项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

(10)廉政合同；

(11)技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、设计周期初步安排

(1) 方案设计阶段：自中标通知书送达之日起 45 天内提交方案设计送审稿；送审稿评审通过后 15 天内提交修改后的正式方案设计文件。

(2)工程可行性研究阶段：自方案设计批复之日起 45 天内提交工程可行性研究报告文件。

(3)初步设计阶段：工程可行性研究报告批复后 100 天内提交初步设计文件送审稿；初步设计文件送审稿评审通过后 20 天内提交修改后的正式初步设计文件。

(4)施工图设计阶段：初步设计文件评审批复通过后 120 天内按汇总形式和分标段形式分别提交施工图设计文件送审稿；施工图设计文件送审稿审查通过后 30 天内按汇总形式和分标段形式分别提交修改后的正式施工图设计文件。此外，如业主要求先提供开工标段施工图(标段及桩号由业主另行通知)，应在业主书面通知后 30 天内提供满足施工招标所需的施工图及相关技术文件。

(5)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

五、合同价暂定为人民币(大写) 伍仟壹佰叁拾玖万 元(￥ 51,390,000.00 元)；实际合同结算价执行合同专用条款 7.1 款的规定。

六、最终免费提交的设计文件份数

(1)方案设计阶段

■方案设计文件 12 套方案设计文件送审稿、10 套正式方案设计文件

■工程估算 12 套

■有关电子文档 12 套(含效果图、方案设计和估算)

□彩色效果图 1 套展示用

□ 整体模型

(2)初步设计阶段

■初步设计文件(按要求装订) 12 套初步设计文件送审稿、12 套正式初步设计文件

■工程概算 12 套送审稿、12 套正式

■电子文档 12 套(含效果图、初步设计和概算)

(3)施工图设计阶段

■全套施工图(按要求装订) 12 套(送审稿及光盘)、12 套（汇总形式的正式施工图设计文件(含采用的图集)、每标段 20 套(分标段形式的正式施工图设计文件(含采用的图集)，第一次提供 10 套，其它根据甲方需要提供)

□施工图预算 ___ 套

■电子文档 20 套(施工图设计文件)

(4)施工配合阶段

■设计变更图纸(如有) 12 套(含采用的图集)

■招标配合，编制各项招标文件中的技术要求和参数指标。

(5)上述1～4条中划“■”为乙方必须免费提供的设计成果。甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(6)设计图纸及说明应采用中文。

(7)各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG文件格式。

七、本合同书未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，任一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同协议书正本二份，副本 十二 份，合同双方各执正本一份，甲方执副本 七 份，乙方执副本 五 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、由于项目税费本地化管理,为此乙方指定北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院为项目收款单位，并且由北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院出具合法发票。银行账户：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院，帐号：41-007300040002203，开户银行：中国农业银行深圳新沙支行。

甲　　方：	深圳市交通公用设施建设中心	乙　　方：	北京市市政工程设计研究总院有限公司
地　　址：		地　　址：	
电　　话：		电　　话：	
传　　真：		传　　真：	
开 户 银 行：		开 户 银 行：	
账　　号：		账　　号：	
法定代表人		法定代表人	
或		或	
其授权的代理人：	李永明 (签字)	其授权的代理人：	(签字)
日　　期：	年 月 日	日　　期：	年 月 日

设计合同专用条款

说明：合同专用条款是在通用条款明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条件，不能缺少，否则，通用条款就不完善。合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

根据本项目的具体情况，对设计合同通用条款的内容做如下修改和补充。

第一条　定义和解释

1.1　本次进行设计招标的项目为**妈湾跨海通道工程（设计）。**

1.2　本合同的甲方为**深圳市交通公用设施建设中心**或政府部门指定的其他单位。

1.3　本合同的乙方为本项目工程设计招标的中标人，即**北京市市政工程设计研究总院有限公司。**

第二条　一般责任和义务

2.1 设计进度计划的提交时间：乙方收到中标通知书后7天内。

第三条　甲方的责任和义务

3.4 甲方答复乙方书面提交的有关问题的时间：收到书面意见后7天内。

第四条　乙方的责任与义务

4.1 设计工作具体内容主要包括(但不限于)以下内容：

(1)道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通设施、交通监控、绿化工程等的初步设计和施工图设计，施工期间的交通组织设计，节能措施和其他附属工程设计等工作。

(2)为工程设计进行必要的专题研究、技术论证工作。

(3)提交工程可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件。

(4)提供施工招标所需的工程量和工程说明、相应的招标图纸和工程数量、材料用量表并配合招标人开展施工招标工作。

(5)施工期间，派驻现场设计代表，提供变更设计等相关后续服务。

补充协议（新增设计费 16702.86 万元）

故设计合同金额=原设计合同暂定价+补充协议新增设计费=5319+16702.86=21841.86 万元

合同编号（甲方）：MWKH-2026-0004802

合同编号（乙方）：2026N-JDNS-SJDL-012

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程项目

设计合同补充协议书

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

日　　期：2026 年 5 月 20 日

工程设计合同补充协议书

本补充协议书由深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“乙方”）于2026年5月20日签署。

乙方于2014年3月中标妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程项目，并于2014年12月与甲方签订工程设计合同，合同暂定价为5139万元，合同总投资24.9亿元。由于该工程规划方案调整、工程主要工法调整以及建设标准变化等原因，本工程总投资发生了较大幅度的变化。2018年7月项目总概算批复总投资1064492万元，其中建安费为913776万元，设计费为21919万元，前期咨询费262万元，超过原合同暂定价的30%以上。原合同专用条款7.1约定：“为便于甲方及时支付工程款，暂定合同价为5139万元，此暂定价格仅作为支付进度款的计算依据。如发改委批复（项目建议书、工程可行性研究报告、概算）设计费超过暂定价的30%需签订补充协议。”

按照市交通港航基础设施项目指挥部2023年第一次会议相关要求（详见附件1），此类勘察设计合同按照增加金额额外议价打折模式签订补充协议，即按原勘察设计合同计费方式及下浮率计算增加金额，增加金额实行累进分档再下浮（增加金额5000万元以内再下浮10%，超出5000万元部分再下浮20%）后作为最终新增金额。

2023年2月20日，根据《深圳市发展和改革委员会关于妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程涉凸堤开槽工程及涉腾讯地块交通疏解工程的复函》（深发改【2023】51号）（以下简称“复函”），批复新增建设涉凸堤开槽工程建安费为25824.48万元，设计费为555.75万元。

2026年2月6日，根据《中共深圳市交通运输局党组会议纪要》（2026年第4次之一）。为保证合同的顺利履行，按照原合同约定、概算批复、复函以及会议纪要的要求，甲乙双方经协商签订本补充协议书。本补充协议是对2014年12月签订的原合同的补充说明，因此原合同的条款和内容依然有效。本补充协议主要对原设计合同费用进行相应新增和补充说明，与原合同共同作为工程设计费的支付依据。

依照《中华人民共和国民法典》及国家的其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程设计合同补充协议约定如下:

一、工程规模

妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程位于深圳市前海合作区妈湾片区及宝安区大铲湾港区，建设方案线位总体呈南北走向，工程南起月亮湾大道-妈湾大道交叉口，终于现状西乡大道，道路主线全长约8.05公里，其中前海段2.50公里，海域段1.10 公里，大铲湾段4.45公里。项目分为地下道路和地面道路两部分，其中:地下道路隧道全长6.28公里(含前海陆域明挖隧道段0.82公里、海域盾构隧道段2.06公里、大铲湾陆域明挖隧道段3.40公里)，以深埋隧道方式敷设，道路等级为城市快速路双向六车道，设计车速为80公里/小时;地面道路全长6.71公里(其中4.94公里与地下道路隧道共线位)，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速为40公里/小时。道路规划红线宽度为:前海段80米,大铲湾段70米。全线新建桥梁1座、电力隧道1.908 公里、综合管廊 4.435 公里、隧道监控中心1处、电力隧道及综合管廊监控中心1处。金港大道、金湾大道部分路段改造工程(共计1.90公里)纳入本项目一并建设。

二、本补充协议暂定价

本补充协议较原合同价新增暂定价：人民币（大写）**壹亿陆仟柒佰零贰万捌仟陆佰元整**（¥167028600.00元）（详细计算见附件2），最终结算价以政府审计部门审定价为准，且原合同与本补充协议合同价格总额不超过本协议1.2条市发展和改革委员会批复中的该项费用（设计费与前期咨询费之和）。

三、支付方式

本补充协议支付方式与原合同一致，本补充协议支付基数以本补充协议暂定价为准。

四、原合同条款与补充协议冲突，以本协议为准。补充协议书以外的其它条款以原设计合同为准，未尽事宜由双方协商解决。

五、本补充协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，双方要恪守信誉，严格履行。

六、本补充协议书一式十二份，甲方八份，乙方四份，具有同等法律效力。

附件：

1. 深圳市发展和改革委员会关于妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程项目总概算的批复（深发改【2018】903号）
2. 深圳市发展和改革委员会关于妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程涉凸堤开槽工程及涉腾讯地块交通疏解工程的复函（深发改函【2023】51号）
3. 《深圳市交通港航基础设施项目指挥部会议纪要（1）》
4. 妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程设计费（补充协议增加金额）审核书
5. 《中共深圳市交通运输局党组会议纪要》（4）（之一）

甲方：深圳市交通公用设施建设中心	乙方：北京市市政工程设计研究总院有限公司
（盖章）	（盖章）
法定代表人或 其授权代理人：（签字或盖章）	法定代表人或 其授权代理人：（签字或盖章）
时间：2026年5月20日	时间：2026年5月20日
地址：	地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
邮编：	邮编：100082
电话：	电话：010-82216699
传真：	传真：010-82216700
开户银行：	开户银行：中国农业银行深圳福强支行
帐号：	帐号：41007300040002203
签订日期：2026年5月20日	签订日期：2026年5月20日

（4）竣工验收证明文件

竣工验收时间为 2024 年 12 月 25 日

工程竣工验收报告

（建筑工程）

工程名称：妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程

验收时期：2024 年 12 月 19 日

建设单位（盖章）：深圳市交通公用设施建设中心

一、工程概况

工程名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包 1 标	工程地点	深圳市前海合作区妈湾片区及宝安区大铲湾片区
建筑面积	12.457902 万平方米	工程造价	380708.7688 万元
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地上：1 层 地下：1 层
施工许可证号	深交许(建管)〔2023〕27 号	监理许可证号	/
开工时期	2019 年 7 月 4 日	验收日期	2024 年 12 月 19 日
监督单位	深圳市交通工程质量监督站	监督编号	深交监督登〔2019〕7 号

建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	资质证号	12440300697109566E
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		B144048265
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		A111005439
总包单位	上海隧道工程有限公司		D231519595
承建单位（土建）	上海隧道工程有限公司		D231519595
承建单位(设备安装)	上海隧道工程有限公司		D231519595
承建单位(装修)	上海隧道工程有限公司		D231519595
监理单位	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司		E142003605
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1．验收组

组　长	霍荣金
副组长	李保军、赵勇、钟毅、蒋文涛、沈海洋
组　员	张伟、梁汇伟、吴圣超、程良胜、吴文芳、刘建军、王伦、胡利平、刘贞凯、刘智阳、方圻、周振、万波、甘文爽、霍九安、刘金锁、朱旭、亢云乐、王敏、张桂明、徐浩、林时彬、潘大富、王杰、刘爽、袁祖明、何涛

2．专业组

专业组	组长	组员
道路、交通监控及照明工程	李保军	张伟、程良胜、周振、甘文爽
机电工程	赵勇	郑晓娜、王伦、万波、王敏、霍九安
装饰工程	蒋文涛	孔祥龙、刘智阳、潘大富、袁祖明
燃气工程	沈海洋	叶晔、吴文芳、林时彬、
盾构法隧道结构	钟毅	庞康、胡利平、亢云乐、何涛
明挖法隧道结构	梁汇伟	蒋文涛、刘建军、刘金锁
电力隧道结构	赵勇	梁汇伟、胡利平、张桂明
管线工程	叶晔	赵勇、王伦、朱旭、
景观绿化、海绵城市工程	孔祥龙	孔祥龙、方圻、徐浩
工程质保资料	李静	刘贞凯、刘爽

（二）验收程序

1．建设单位主持验收会议。

2．建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、勘察、设施、施工、监理单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程（明挖法隧道工程）	合格	共 14 项 经审查，符合要求 14 项 经核定，符合规范要求 14 项	共核查 5 项，符合要求 5 项。 共抽查 5 项，符合要求 5 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 8 项， 符合要求 8 项 不符合要求 0 项
土方工程（明挖法隧道工程）	合格			
主体结构工程（明挖法隧道工程）	合格			
防水工程（明挖法隧道工程）	合格			
附属工程（明挖法隧道工程）	合格			
地基与基础工程（明挖法隧道工程）	合格			
隧道盾构施工（盾构法隧道工程）	合格	共 13 项 经审查，符合要求 13 项 经核定符合规范要求 13 项	共核查 2 项，符合要求 2 项。 共抽查 2 项，符合要求 2 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 4 项 符合要求 4 项 不符合要求 0 项
隧道内部结构（盾构法隧道工程）	合格			
预制构件（盾构法隧道工程）	合格			

隧道变配电系统(机电工程)	合格	共 13 项 经审查符合要求 13 项 经核定符合规范要求 13 项	共核查 6 项 符合要求 6 项。 共抽查 6 项，符合要求 6 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 1 项 符合要求 1 项 不符合要求 0 项
隧道动力照明系统(机电工程)	合格			
隧道监控及附属建筑弱电(机电工程)	合格			
隧道通风及附属暖通(机电工程)	合格			
交通监控工程(机电工程)	合格			
照明工程(机电工程)	合格			
通信工程(机电工程)	合格			
装饰板安装（装饰工程）	合格			
涂料（装饰工程）	合格			
门窗（装饰工程）	合格			
附属用房排水（消防工程）	合格			
隧道排水（消防工程）	合格			
室内给水系统（消防工程）	合格			
地基与基础工程（电力隧道工程）	合格			
土方工程（电力隧道工程）	合格			

主体结构工程（电力隧道工程）	合格	共 8 项 经审查，符合要求 8 项 经核定，符合规范要求 8 项	共核查 10 项，符合要求 10 项。 共抽查 10 项，符合要求 10 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 10 项 符合要求 10 项 不符合要求 0 项
防水工程（电力隧道工程）	合格			
通风系统 （电力隧道工程）	合格			
消防系统（电力隧道工程）	合格			
电气系统（电力隧道工程）	合格			
管廊监控（电力隧道工程）	合格			
排水系统（电力隧道工程）	合格			
给水系统（电力隧道工程）	合格			
标识系统（电力隧道工程）	合格			
地面道路工程（K0-040-K0+570）	合格	共 13 项 经审查，符合要求 13 项 经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。 共抽查 4 项，符合要求 4 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 24 项 符合要求 24 项 不符合要求 0 项
地面道路（K0+570-K1+460、QHR0+000-QHR0+075）	合格			
地面道路（QHR0+075-QHR0+400）	合格			
盾构段道路工程（Lk2+280~Lk4+340）	合格			
明挖段主线道路工程（K1+460-K2+280）	合格			
地面道路（K0-100-K0+570）交通工程	合格			

地面道路（K0+570-K1+460）（QHR0+000-QHR0+075）交通工程	合格	共 13 项 经审查，符合要求 13 项 经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。 共抽查 4 项，符合要求 4 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 24 项 符合要求 24 项 不符合要求 0 项
地面道路（QHR0+075-QHR0+400）交通工程	合格			
明挖段主线道路（K1+460-K2+280）交通工程	合格			
盾构段道路（Lk2+280~Lk4+340）交通工程	合格			
地面道路（K0-100-K0+570）监控工程	合格			
地面道路（K0+570-K1+460）（QHR0+000-QHR0+075）监控工程	合格			
地面道路（QHR0+075-QHR0+400）监控工程	合格			
明挖段主线道路（K1+460-K2+280）监控工程	合格			
盾构段道路（Lk2+280~Lk4+340）监控工程	合格			
照明工程（K0-040-K0+570）	合格	共 13 项 经审查，符合要求 13 项 经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。 共抽查 4 项，符合要求 4 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 4 项 符合要求 4 项 不符合要求 0 项
照明工程（K0+570-K1+460）（QHR0+000-QHR0+075）	合格			
照明工程（QHR0+075-QHR0+400）	合格			
雨水工程（K0-040-K0+570）	合格			
雨水工程（K0+570-K1+460）	合格			

雨水工程(K1+460-K2+280)	合格	共 13 项经审查，符合要求 13 项经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。共抽查 4 项，符合要求 4 项。经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 10 项符合要求 10 项不符合要求 0 项
污水工程（K0-040-K0+570)	合格			
污水工程(K0+570-K1+460)	合格			
污水工程(K1+460-K2+280)	合格			
再生水工程（K0-040-K0+570）	合格	共 13 项经审查，符合要求 13 项经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。共抽查 4 项，符合要求 4 项。经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 10 项符合要求 10 项不符合要求 0 项
再生水工程（K0+570-K1+460）	合格			
再生水工程（K1+460-K2+280）	合格			
景观绿化工程（K0-040-K0+570）	合格	共 12 项经审查，合要求 12 项经核定，符合规范要求 11 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。共抽查 4 项，符合要求 4 项。经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 6 项符合要求 6 项不符合要求 0 项
景观绿化工程（K0+570-K1+460、QHR0+000-QHR0+075）	合格			
景观绿化工程（K1+460-K2+280、QHR0+075-QHR0+400）	合格			
海绵城市（K0+010-K0+570）	合格			
海绵城市（K0+570-K1+460）（QHR0+000-QHR0+075）	合格			
海绵城市（K1+460-K2+280）（QHR0+075-QHR0+400）	合格			
通信（K0+000-K0+570）	合格	共 13 项经审查，符合要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。共抽查 4 项，符合要求 4 项。	共抽查 10 项符合要求 10 项不符合要求 0 项
通信工程（K0+570-K1+460、QHR0+000-QHR0+075）	合格			

通信工程（K1+460-K2+280、QHR0+075-QHR0+400）	合格	经核定，符合规范要求 13 项	经返工处理符合要求 0 项。	
电力工程（K0-040-K0+570）	合格	共 13 项经审查，符合要求 13 项经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。共抽查 4 项，符合要求 4 项。经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 10 项符合要求 10 项不符合要求 0 项
电力工程（K0+570-K1+460、QHR0+000-QHR0+075）	合格			
电力工程（K1+460-K2+280、QHR0+075-QHR0+400）	合格			
燃气管道主体	合格	共 13 项经审查，符合要求 13 项经核定，符合规范要求 13 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。共抽查 4 项，符合要求 4 项。经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 10 项符合要求 10 项不符合要求 0 项
燃气附属结构	合格			
LNG 管及输油管保护涵	合格			
匝道道路基层	合格	共 51 项经审查，符合要求 51 项	共核查 16 项，符合要求 16 项。共抽查 16 项，符合要求 16 项。	共抽查 64 项，符合要求 64 项
匝道道路面层	合格			
匝道道路交通标志	合格			
匝道道路交通标线	合格			
匝道道路安全设施	合格			
匝道中央分隔带绿地	合格			
匝道道路分车带、路侧绿地	合格			

匝道绿化给水	合格	经核定，符合规范要求 51 项	经返工处理符合要求 0 项。	不符合要求 0 项
匝道疏散通道	合格			
隧道排水（S3K0+340-S3K0+400、S4K0+420-S4K0+492）	合格			
室外给水系统	合格			
听海路道路工程	合格	共 102 项 经审查，符合要求 102 项 经核定，符合规范要求 102 项	共核查 32 项，符合要求 32 项。 共抽查 32 项，符合要求 32 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 90 项， 符合要求 90 项 不符合要求 0 项
听海路路口监控工程	合格			
听海路路口交通工程	合格			
听海路路口照明工程	合格			
听海路路口绿化工程	合格			
听海路路口海绵城市工程	合格			
听海路路口通信工程	合格			
听海路路口雨水工程	合格			
听海路路口污水工程	合格			
听海路路口再生水工程	合格			
听海路路口电力工程	合格			

地面道路工程（K0+570-K0+690）	合格			
地面道路监控工程（K0+570-K0+690）	合格			
地面交通工程（K0+570-K0+690）	合格			
照明工程（K0+570-K0+690）	合格			
景观绿化工程（K0+570-K0+690）	合格			
海绵城市（K0+570-K0+690）	合格			
再生水工程（K0+570-K0+690）	合格			
雨水工程(K0+570-K0+690)	合格			
污水工程(K0+570-K0+690)	合格			
通信工程（K0+570-K0+690）	合格			

四、验收人员签名

姓名	工作单位	职称	职务
李[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心	高级工程师	负责人
[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		
[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		
蒋[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		

	深圳市交通公用设施建设中心		
	深圳市交通公用设施建设中心		
	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	教授级高级工程师	勘察负责人
	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	高级工程师	勘察技术负责人
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	设计负责人
	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	高级工程师	总监
	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	工程师	总监代表
	上海隧道工程有限公司	高级工程师	项目经理
	上海隧道工程有限公司	高级工程师	技术负责人
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	结构设计
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	建筑设计
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	结构设计
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	通风设计
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	给排水设计
	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	装饰及景观设计

五、工程验收结论

竣工验收结论：

本工程位于深圳市前海自贸区妈湾大道及宝安区大铲湾港区，总建筑面积12.457902 万平方米，由妈湾跨海通道地下道路部分、隧道附属用房等组成。其中：妈湾跨海通道地下道路部分为双孔隧道左线长 5826.77m，右线长5834.28m，仅限通行非危险化学品等机动车，属一类城市交通隧道，隧道内分散设有消防水泵房、废水泵房、分变电室、地埋变等附属用房，设计耐火等级为一级；工程设有室内外消火栓系统、机械排烟系统、泡沫水喷雾联用灭火系统、火灾自动报警系统及灭火器等消防设施。

结论：本工程完成合同约定和设计内容的工程施工，工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准，经验收组各成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日

说　明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。

深圳市道路工程
竣工报告
（提前投入使用）

工程名称： 妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包1标

建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心

承包单位： 上海隧道工程有限公司

填报日期： 2024.12.27

竣工报告表（提前投入使用）

工程名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包 1 标	开工证号	DX（2019）26
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李保军
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	张伟
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	龚旭亚
监理单位	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	项目总监	程良胜
施工单位	上海隧道工程有限公司	项目经理	周振
建设规模	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包 1 标包括前海段 2.5km 和海域段 2.06km 单洞盾构(含 1 台盾构机)；主要包括：道路工程、明挖法（盾构法）隧道、电力隧道工程、交通监控工程、装饰及机电工程、消防工程、景观绿化和海绵城市工程、燃气工程等施工内容，道路规划等级为城市快速路，规划红线宽度为 80m，道路分为地面、地下两部分，其中地面道路规划等级为城市主干路全长约 2.3k，设计速度 40km/h，横断面布设为双向 6 车道；地下道路规划等级为城市快速路全长约 2880m，设计速度 80km/h，地下隧道(含 U 型槽)明挖隧道段 820m，海域盾构隧道段 2060m。		
合同造价	380708. 768886 万元	工程地点	深圳南山区
开工日期	2019 年 7 月 4 日	完工日期	2024 年 12 月 25 日

	检查内容	检查情况
承包单位自查提前投入使用验收条件	工程按设计和合同约定的内容完成情况	已完成设计和合同约定的内容
	工程的施工技术档案和施工管理资料 1、施工过程质量评定资料 2、施工过程质量验收资料 3、各专业单位工程质量验评资料	已完成，资料齐全完成
	工程主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告	齐全完整
	工程质量检测和功能性试验资料	齐全完整
	承包单位工程质量保修书	有
	满足交通功能运行条件必须开展的专项验收或备案事项已完成	已完成、符合要求
	工程主管部门及其监督机构要求责令整改的问题是否整改完毕	已整改完成、符合要求
	法律、法规规定的其他条件	已完成、符合要求

承包单位 自查情况	本工程于 2024 年 12 月 25 日完工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自检，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和相关技术标准，已具备条件开展工程提前投入使用验收工作。 另需说明的事项：有（ ） 无（√） 1、 2、 项目经理（签字）：　　单位负责人（签字）： 承包单位（盖章）：　　年　月　日 单位法定代表人：
监理单位 审查意见	1、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》核查验收条件。（是） 2、是否按照相关要求进行了监理质量评估工作。（是） 3、其他审查事项： 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展提前投入使用验收工作。 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）： 年　月　日

建设单位 审查意见	1、监理单位是否提交监理质量评估报告。 （ ） 2、设计、勘察单位是否提交质量检查文件。 （ ） 3、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》核查验收条件。 （ ） 4、是否已开展道路、桥隧工程的检测工作。 （ ） 5、满足交通功能运行条件必须开展的专项验收或备案事项是否完成 （ ） 6、是否已组织验收组制定了验收方案。 （ ） 7、其他审查事项： 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展提前投入使用验收工作。 项目负责人（签字）：李俊宇 单位负责人（签字）：谭琳 建设单位（盖章）： 2020年12月27日

工程竣工验收报告

（建筑工程）

工程名称：妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包 2 标

验收时期：2024 年 12 月 19 日

建设单位（盖章）：深圳市交通公用设施建设中心

一、工程概况

工程名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包 2 标	工程地点	深圳市宝安区大铲湾片区
建筑面积	186868.52 平方米	工程造价	555927.7777 万元
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地上：0 层 地下：1 层
施工许可证号	深交许（建管）〔2019〕26 号 深交许（建管）〔2023〕77 号 深交许（建管）〔2024〕28 号	监理许可证号	/
开工时期	2019 年 7 月 4 日	验收日期	2024 年 12 月 19 日
监督单位	深圳市交通工程质量监督站	监督编号	深交监督登〔2019〕7 号

建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	资质证号	12440300697109566E
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		B144048265
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		A111005439
总包单位	中铁隧道局集团有限公司 中铁七局集团有限公司		D144153412 D141079626
承建单位（土建）	中铁隧道局集团有限公司 中铁七局集团有限公司		D144153412 D141079626
承建单位（设备安装）	中铁七局集团有限公司		D141079626
承建单位（装修）	中铁七局集团有限公司		D141079626
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司		EW131000323
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1．验收组

组　长	霍荣金
副组长	李保军、赵勇、钟毅、蒋文涛、沈海洋、谢志勇、李静
组　员	张伟、梁汇伟、龚旭亚、黄遵林、马林坡、王彬彬、张晓东、吴圣超、庞康、郑晓娜、叶晔、胡拓、孔祥龙、赵冬、梁飞、耿鹏、许德语、唐焕生、王东旭、万磐绪、刘继业、刘武、郭伟强、罗鑫、马寨森、刘金凯、王建权、何彦雷、侯巍、杨亚兵、吴来彬、罗鑫、刘志伟、刘东升、苗博林、武强

2．专业组

专业组	组长	组员
道路及交通工程	李保军	张伟、黄遵林、马林坡、刘武、王伟男
建筑工程	沈海洋	胡拓、梁飞、侯巍、刘志伟
装修工程	蒋文涛	孔祥龙、耿鹏、侯巍、王建权
综合管廊工程	赵勇	叶晔、许德语、张晓东、何彦雷
盾构隧道主体结构	庞康	蒋文涛、赵冬、许德语、马林坡、王彬彬
明挖隧道主体结构	梁汇伟	蒋文涛、龚旭亚、许德语、刘东升、郭伟强、刘金凯
桥梁工程	梁汇伟	钟毅、吴圣超、黄遵林、马寨森、郭伟强
隧道机电设备工程	郑晓娜	赵勇、唐焕生、苗博林、杨亚兵
管线工程	叶晔	赵勇、王东旭、吴来彬
绿化景观工程	钟毅	孔祥龙、谢志勇、万磐绪、罗鑫
工程质保资料	李静	刘继业、武强

（二）验收程序

1．建设单位主持验收会议。

2．建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
盾构施工	合格	共 13 项 经审查，符合要求 13 项 经核定，符合规范要求 13 项	共核查 2 项，符合要求 2 项。 共抽查 2 项，符合要求 2 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 7 项， 符合要求 7 项 不符合要求 0 项
管片预制	合格			
口字件预制	合格			
烟道板预制	合格			
烟道板安装	合格			
现浇车道板	合格			
内部附属结构	合格			
端头加固	合格			
洞门工程	合格			
装饰装修	合格			

基坑支护（明挖隧道）	合格	共 103 项 经审查，符合要求 103 项 经核定，符合规范要求 103 项	共核查 61 项，符合要求 61 项。 共抽查 61 项，符合要求 61 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 56 项， 符合要求 56 项 不符合要求 0 项
地基与基础工程（明挖隧道）	合格			
主体结构工程（明挖隧道）	合格			
装饰装修工程（明挖隧道）	合格			
附属结构工程（明挖隧道）	合格			
基坑支护（凸堤明渠）	合格	共 12 项 经审查，符合要求 12 项 经核定，符合规范要求 12 项	共核查 5 项，符合要求 5 项。 共抽查 5 项，符合要求 5 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 6 项， 符合要求 6 项 不符合要求 0 项
地基与基础（凸堤明渠）	合格			
主体结构（凸堤明渠）	合格			
基坑支护（综合管廊）	合格	共 64 项 经审查，符合要求 64 项 经核定，符合规范要求 64 项	共核查 32 项，符合要求 32 项。 共抽查 32 项，符合要求 32 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 25 项， 符合要求 25 项 不符合要求 0 项
地基与基础（综合管廊）	合格			
主体结构（综合管廊）	合格			
通风系统（综合管廊）	合格			
消防系统（综合管廊）	合格			
电气系统（综合管廊）	合格			
管廊监控（综合管廊）	合格			
排水系统（综合管廊）	合格			
给水系统（综合管廊）	合格			
标识系统（综合管廊）	合格			

隧道监控设施	合格	共 42 项 经审查，符合要求 42 项 经核定，符合规范要求 42 项	共核查 42 项，符合要求 42 项。 共抽查 42 项，符合要求 42 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 24 项， 符合要求 24 项 不符合要求 0 项
隧道机电设施	合格			
隧道通信设施	合格			
隧道附属建筑机电工程	合格			
地基与基础（金港大桥）	合格	共 11 项 经审查，符合要求 11 项 经核定，符合规范要求 11 项	共核查 4 项，符合要求 4 项。 共抽查 4 项，符合要求 4 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 9 项， 符合要求 9 项 不符合要求 0 项
墩台（金港大桥）	合格			
桥跨承重结构（金港大桥）	合格			
桥面系（金港大桥）	合格			
附属结构（金港大桥）	合格			
装饰与装修（金港大桥）	合格			
挡土墙（道路工程）	合格	共 73 项 经审查，符合要求 73 项 经核定，符合规范要求 73 项	共核查 73 项，符合要求 73 项。 共抽查 73 项，符合要求 73 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 27 项， 符合要求 27 项 不符合要求 0 项
道路路基（道路工程）	合格			
基层（道路工程）	合格			
面层（道路工程）	合格			
人行道（道路工程）	合格			
自行车道（道路工程）	合格			
附属构筑物（道路工程）	合格			

土方工程（给水、再生水、排水、电力、通信）	合格	共 267 项 经审查，符合要求 267 项 经核定，符合规范要求 267 项	共核查 267 项，符合要求 267 项。 共抽查 267 项，符合要求 267 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 66 项， 符合要求 66 项 不符合要求 0 项
管道主体工程（给水、再生水、排水、电力、通信）	合格			
附属构筑物工程（给水、再生水、排水、电力、通信）	合格			
附属构筑物工程（给水、再生水、排水、电力、通信）	合格			
管廊内附属工程（通信、电力工程）	合格			
地基与基础（监控中心）	合格	共 49 项 经审查，符合要求 49 项 经核定，符合规范要求 49 项	共核查 49 项，符合要求 49 项。 共抽查 49 项，符合要求 49 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 36 项， 符合要求 36 项 不符合要求 0 项
主体工程（监控中心）	合格			
屋面工程（监控中心）	合格			
建筑装饰装修（监控中心）	合格			
建筑给排水及消防工程（监控中心）	合格			
通风与空调工程（监控中心）	合格			
建筑照明与电气工程（监控中心）	合格			
智能建筑（监控中心）	合格			
电梯工程（监控中心）	合格			

低压电线电缆线路（照明工程）	合格	共 73 项 经审查，符合要求 73 项 经核定，符合规范要求 73 项	共核查 73 项，符合要求 73 项。 共抽查 73 项，符合要求 73 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 17 项， 符合要求 17 项 不符合要求 0 项
配电装置与控制（照明工程）	合格			
安全保护（照明工程）	合格			
路灯安装（照明工程）	合格			
标线	合格	共 56 项 经审查，符合要求 56 项 经核定，符合规范要求 56 项	共核查 56 项，符合要求 56 项。 共抽查 56 项，符合要求 56 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 32 项， 符合要求 32 项 不符合要求 0 项
标志	合格			
交通控制系统	合格			
交通信号装置	合格			
交通管线	合格			
交通控制箱配电系统	合格			
交通监控工程	合格			
其他设施	合格			
喷淋及滴灌系统	合格	共 10 项 经审查，符合要求 10 项 经核定，符合规范要求 10 项	共核查 10 项，符合要求 10 项。 共抽查 10 项，符合要求 10 项。 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 10 项， 符合要求 10 项 不符合要求 0 项
种植土铺设及整形	合格			
植树及种花草	合格			
雨水花园	合格			

四、验收人员签名

姓名	工作单位	职称	职务
李[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心	高级工程师	建设单位负责人
[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		
[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		
[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		
[illegible]	深圳市交通公用设施建设中心		
	深圳市交通公用设施建设中心		
[illegible]	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	教授级高级工程师	勘察负责人
[illegible]	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	高级工程师	勘察技术负责人
[illegible]	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	设计负责人
[illegible]	英泰克工程顾问（上海）有限公司	高级工程师	总监
[illegible]	英泰克工程顾问（上海）有限公司	工程师	总监代
[illegible]	中铁隧道局集团有限公司	高级工程师	项目经理
[illegible]	中铁隧道局集团有限公司	工程师	项目技术负责人
[illegible]	中铁七局集团有限公司	高级工程师	项目副经理
[illegible]	中铁七局集团有限公司	高级工程师	项目质量负责人
[illegible]	中国中铁股份有限公司	正高级工程师	项目技术负责人
[illegible]	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	结构设计
[illegible]	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	建筑设计

庞康	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	结构设计
郑晓翔	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	通风设计
叶晓辉	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	给排水设计
孔祥龙	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	装饰及景观设计

五、工程验收结论

竣工验收结论：

妈湾跨海通道（月亮湾大道沿江高速）工程位于深圳市西部，途径前海妈湾及宝安大铲湾两区域，路线呈南北向布置，南起于妈湾大道与月亮湾大道相交处，向北穿越前海湾海域，最终止于沿江高速大铲湾收费站及金湾大道与西乡大道相交处，路线全长约 8.05km，其中前海段 2.5km，海域段 1.1km，大铲湾段 4.45km，道路规划等级为城市快速路，总建筑面积 311447.54 ㎡。其中妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包 2 标，全线总长 5776.2m，验收内容为：道路工程、桥梁工程、盾构隧道工程、明挖隧道工程、凸堤明渠工程、交通工程、照明工程、监控工程、综合管廊工程、管线工程、隧道机电安装、隧道附属建筑、景观绿化工程及配套监控中心一座，因地铁 15 号线施工铲湾中站（DCWK0+500～DCWK1+000 段）、铲湾站（DCWK1+620～DCWK2+020）等站点施工需占用妈湾跨海通道 2 标项目红线范围内部分工程进行甩项处理（包括未实施的燃气管、给水管、雨水管、污水管、电力管及通信管线）。

结论:本工程已按照施工合同约定和设计（含变更）图纸完成施工,工程施工符合工程建设法律法规和工程建设强制性标准，经验收组各成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（公章） 单位(项目)负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位(项目)负责人：	（公章） 单位(项目)负责人：	（公章） 单位(项目)负责人：
2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日

说　明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。

深圳市道路工程
竣工报告
（提前投入使用）

工程名称： 妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包2标（主线道路：LK4+340～LK8+048.85、RK2+280～RK8+056.202，S5匝道：S5K0+000～S5K0+508.502，S6匝道：S6-K0+067.780～S6K0+580.128，A匝道：A-K0+028.872～AK0+716.879，B匝道：B-K0+037.545～BK0+745.754，C匝道：CK0+000～CK0+745，金港大道：JGRK1+135-JGRK1+945.224，D辅路：DK0+460-DK0+673.99）

建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心

承包单位： 中国中铁股份有限公司/中铁隧道局集团有限公司/中铁七局集团有限公司联合体

填报日期：2024.12.27

交工报告表（提前投入使用）

工程名称	妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程施工总承包 2 标	开工证号	
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李保军
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	张伟
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	龚旭亚
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司	项目总监	黄遵林
施工单位	中国中铁股份有限公司/中铁隧道局集团有限公司/中铁七局集团有限公司联合体	项目经理	马林坡
建设规模	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包 2 标（主线道路：LK4+340～LK8+048.85、RK2+280～RK8+056.202，S5 匝道：S5K0+000～S5K0+508.502，S6 匝道：S6-K0+067.780～S6K0+580.128，A 匝道：A-K0+028.872～AK0+716.879，B 匝道：B-K0+037.545～BK0+745.754，C 匝道：CK0+000～CK0+745，金港大道：JGRK1+135～JGRK1+945.224，D 辅路：DK0+460～DK0+673.99）主要包括（但不限于）：1 盾构隧道单位工程；2、明挖隧道单位工程；3、道路工程（主线道路左线长 3708.850m，右线长 5776.202m 及其附属构造、装饰装修；匝道长 3430.46m 及其附属构造、装饰装修；金港大道长 810.224m（含桥梁）及其附属构造；D 辅道长 213.99m 及其附属构造。）；4、隧道设备安装单位工程；5、照明工程（主线地面道路，金港大道、D 辅道对应里程桩号。）；6、交通工程（主线道路、金港大道、D 辅道对应里程桩号。）；7、桥梁工程（长 510.16m）；8、监控中心单位工程；9、凸堤明渠单位工程；10、综合管廊子单位工程。		
合同造价	555927.8 万元	工程地点	深圳宝安区
开工日期	2019.7.4	完工日期	2024.12.25

承包单位自查提前投入	检查内容	检查情况
	工程按设计和合同约定的内容完成情况	已完成设计和合同约定的内容
	工程的施工技术档案和施工管理资料 1、施工过程质量评定资料 2、施工过程质量验收资料 3、各专业单位工程质量验评资料	已完成，资料齐全完成
	工程主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告	齐全完整

	工程质量检测和功能性试验资料	齐全完整
	承包单位工程质量保修书	有
	满足交通功能运行条件必须开展的专项验收或备案事项已完成	已完成、符合要求
	工程主管部门及其监督机构要求责令整改的问题是否整改完毕	已整改完成、符合要求
	法律、法规规定的其他条件	已完成、符合要求

承包单位 自查情况	本工程于　年　月　日完工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自检，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和相关技术标准，已具备条件开展工程提前投入使用验收工作。 另需说明的事项：有（ ） 无（ ） 项目经理（签字）：　　单位负责人（签字）： 承包单位（盖章）：　　年　月　日 单位法定代表人：
监理单位 审查意见	1、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》核查验收条件。（ ） 2、是否按照相关要求进行了监理质量评估工作。（ ） 3、其他审查事项： 经审查，同意（ ）不同意（ ）本工程开展提前投入使用验收工作。 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）：　　年　月　日

建设单位 审查意见	1、监理单位是否提交监理质量评估报告。 （ ） 2、设计、勘察单位是否提交质量检查文件。 （ ） 3、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》核查验收条件。 （ ） 4、是否已开展道路、桥隧工程的检测工作。 （ ） 5、满足交通功能运行条件必须开展的专项验收或备案事项是否完成 （ ） 6、是否已组织验收组制定了验收方案。 （ ） 7、其他审查事项： 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展提前投入使用验收工作。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2024 年 12 月 27 日

（5）概算批复（体现详细建设内容）

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2018〕903号

深圳市发展和改革委员会关于妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程项目总概算的批复

市交通运输委员会：

报来《妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程》（国家编码：2014-440300-54-01-101559）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程位于深圳市前海合作区妈湾片区及宝安区大铲湾港区，建设方案线位总体呈南北走向，工程南起月亮湾大道--妈湾大道交叉口，终于现状西乡大道，道路主线全长约 8.05 公里，其中前海段 2.50 公里，海域段

1.10公里，大铲湾段 4.45公里。项目分为地下道路和地面道路两部分，其中：地下道路隧道全长6.28公里（含前海陆域明挖隧道段0.82公里、海域盾构隧道段2.06公里、大铲湾陆域明挖隧道段3.40公里），以深埋隧道方式敷设，道路等级为城市快速路，双向六车道，设计车速为80公里/小时；地面道路全长6.71公里（其中4.94公里与地下道路隧道共线位），道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速为40公里/小时。道路规划红线宽度为：前海段80米，大铲湾段70米。全线新建桥梁1座、电力隧道1.908公里、综合管廊4.435公里、隧道监控中心1处、电力隧道及综合管廊监控中心1处。此外，金港大道、金湾大道部分路段改造工程（共计1.90公里）纳入本项目一并建设。

主要建设内容包括：

（一）道路工程

道路工程包括地面道路、隧道及匝道路面工程、现状道路拆除及软基处理工程。新建机动车道约45.11万平方米，新建透水混凝土自行车道3.58万平方米、砂基透水砖人行道7.24万平方米，铺设花岗岩道牙5.60万米。拆除现状道路16.50万平方米、现状绿化17.60万平方米，迁移苗木3829株。道路沿线软土路基采用换填及水泥搅拌桩方式处理，其中：换填处理面积12531平方米，平均换填深度2.50米；水泥搅拌桩处理面积79620平方米。

（二）桥梁工程

新建桥梁一座，上跨金港大道，桥梁总长 510 米，面积 7142 平方米。上部采用钢箱梁+钢-砼组合梁结构形式，基础采用钻孔灌注桩基础。

（三）隧道工程

1.隧道陆域明挖段

陆域明挖段结构总长 4220 米，其中盾构始发井、接收井及后配套段共 156 米，明挖地下隧道长 4064 米。明挖地下隧道分为前海段和大铲湾段两段（中间为盾构隧道）。前海段为双向六车道，隧道主线总长 690 米，匝道隧道 4 处。大铲湾段隧道主线左线全长 3374 米，主线右线全长 3378 米，匝道隧道 5 处。明挖段软基处理采用素混凝土刚性桩复合地基和换填垫层等方式处理。基坑支护由围护结构及支撑系统组成，前海段主要采用咬合桩+内支撑的支护型式，桩间采用素混凝土桩进行隔水，局部采用地下连续墙+内支撑支护型式；大铲湾段主要采用支护桩+桩后三轴水泥土搅拌桩+内支撑支护型式，局部采用地下连续墙+内支撑支护型式。

2.海域盾构段

盾构段隧道总长 2060 米，分左右两线，横断面内径为 13.70 米，外径为 15 米，衬砌管片厚度为 0.65 米。隧道内部上层为排烟风道，中层为车行道，下层为消防通道及管廊。盾构始发井位于妈湾侧，盾构接收井位于大铲湾侧。盾构左右线隧道间设置人行横通道 7 处，纵向间距约 250～300 米，横通道采用盾构法施工。

3. 隧道附属

(1) 通风工程：新建机械通风、排烟系统，主要设备包括高效低噪斜流风机、轴流通风机、射流风机等。

(2) 消防工程：新建泡沫喷头、室内消火栓、灭火器、室外消火栓、消防水泵接合器等，主要设备包括水喷雾泵设备、稳压泵、泡沫泵组、泡沫喷雾控制阀组、泡沫液贮罐等。

(3) 动力照明工程：安装 LED 隧道灯，设置干式变压器 20 台，埋地式变压器 30 台，高压成套配电柜 72 台，低压开关柜 135 台。隧道内电缆主要包括 20 千伏和 0.4 千伏电力电缆以及控制电缆。

(4) 监控系统工程：新建隧道监控中心、火灾自动报警、交通监控、闭路电视、通风监控、照明监控、通讯、电力监控、防雷接地系统等。

(5) 隧道装饰：明挖主线、匝道、盾构主线隧道内侧墙采用墙面装饰板，隧道顶部及侧墙上部采用防火板，隧道排烟通道、救援疏散通道等满刷防火涂料。

(6) 附属建筑：新建监控中心 1926 平方米、变电室 914 平方米、消防泵房 411 平方米及相关室外工程、逃生楼梯等。

(7) 盾构井内风机房：新建前海段通风机房 8379 平方米、铲湾段通风机房 6589 平方米。

(8) 隧道排水泵站：隧道全线设 7 处排水泵站，总建筑面积为 2026 平方米。安装高效低噪斜流风机 26 台、潜污泵 30 台、电动

单梁悬挂桥式起重机6套，新建排水井23座。

（四）交通工程

铺设热熔标线，安装各类交通标牌、门架、可变情报板、太阳能分道指示器、防撞垫等，新建甲型护栏、隔离栅、防抛网、波形梁护栏等。

（五）给排水工程

1.给水工程：敷设DN200-DN600焊接钢管5217米（其中廊内敷设4948米）、DN100-DN600球墨铸铁管8546米，新建钢筋砼阀门井95座。

2.再生水工程：敷设DN75-DN200聚乙烯PE管2474米（妈湾段），DN300-DN500球墨铸铁管1311米（妈湾段），DN200-DN500焊接钢管7054米（大铲湾段，其中廊内敷设5046米），新建钢筋砼阀门井61座。

3.雨水工程：敷设DN300-DN2200Ⅱ级钢筋混凝土排水管21610米、PVC排水管4740米、钢筋混凝土排水箱涵1005米，新建雨水检查井628座。

4.污水工程：敷设DN300-DN600Ⅱ级钢筋混凝土排水管4610米、焊接钢管4210米，新建污水检查井748座。

（六）电气工程

1.电力工程：敷设前海道路隐蔽式电力电缆沟364米，过路管道668米，砼包封保护568米，铲湾段综合管廊出线井处电力

过路管 1402 米，安装综合管廊电力支架共 9222 组。

2. 通信工程：敷设前海段各类 PVC 通信管道 3247 米，铲湾段通信过路管道 1670 米，新建通信井 84 个；安装综合管廊通信桥架 63524 米，中压仓支架 5545 组。

3. 照明工程：安装埋地式变电站 4 座，路灯 702 座，配备各类电缆及保护管。

（七）燃气工程

新建 DN150-DN400PE 燃气管 7748 米。

（八）交通监控

包括交通信号灯控制系统、闭路电视监控系统、车牌识别系统、视频事件检测系统、交通诱导屏等。安装交通信号控制机 13 套、高清视频电子警察监控设备 37 套、室外高清一体化系统 20 套、车牌识别系统 4 套、视频事件检测系统 2 套、交通诱导屏系统 2 套，其他机动车道及人行信号灯若干。

（九）综合管廊

1. 土建工程：新建综合管廊采用闭合框架结构，总长 4435 米，其中综合管廊与隧道空腔共构段内设置电力仓和水信仓，燃气仓独立设置，其余地下综合管廊分仓设置电力仓、水信仓及燃气仓。地基处理采用素混凝土刚性桩复合地基和换填垫层处理等方案。地下综合管廊全长采用明挖法施工，基坑支护主要采用钢板桩+钢支撑的支护型式，钢板桩采用拉森 V 型。

2.通风工程：采用机械排风、自然进风方式，主要设备包括防爆消防高温排烟风机72台、双速高效低噪斜流风机52台、消防高温排烟风机52台、诱导风机1650台等。

3.消防工程：新建无管网灭火装置、灭火器系统等，主要设备包括无管网灭火装置、温控启动模块、手启延时模块等。

4.动力照明工程：包括供配电系统，照明系统，防雷接地系统，设置箱式变电站4座。燃气舱、电力舱、水信舱采用6W～10W防爆灯。

5.火灾与可燃气体报警系统：安装火灾报警控制柜16台，火灾报警系统控制主机感温光缆主机2台，敷设报警控制线、配管及其他辅助模块若干。

6.监控系统工程：包括环境与附属设备监控系统、通信系统、安防系统等。

7.管廊监控中心监控系统：新建监控中心一处，与电力隧道共用，位于大铲湾妈湾隧道主线出口处。包括储存设备、监控中心管理平台、监控中心交换机、无线网络后台管理软件、防入侵系统、服务器与软件平台、显示设备等。

8.管廊机器人：配备管廊巡检机器人4套。

（十）电力隧道

新建双舱电力隧道位于妈湾一侧，设计范围起点为月亮湾立交，终点为听海大道（规划）路口段，全长约1908米，分别设置

20千伏舱室和220千伏舱室。

1.土建工程：新建电力隧道采用闭合框架结构，全部明挖法施工，基坑支护主要采用咬合桩+内支撑的支护型式，地基处理主要采用素混凝土刚性桩复合地基处理方案。

2.通风工程：采用机械排风、自然进风方式，主要设备包括防爆消防高温排烟风机20台、诱导风机440台等。

3.消防工程：新建无管网灭火装置、灭火器系统等，主要设备包括无管网灭火装置、温控启动模块及手提式灭火器。

4.动力照明工程：包括供配电系统，照明系统，防雷接地系统，主要设备包括箱式变电站2座，配电箱15台，控制箱40台，照明灯具900套，疏散指示灯具260套，电力隧道单托臂电力支架7638组。

5.火灾与可燃气体报警系统：安装火灾报警控制柜6台，火灾报警系统控制主机感温光缆主机1台，敷设各类报警控制线、感温光缆、配管及其他辅助模块若干。

6.监控系统工程：包括环境与附属设备监控系统、通信系统、安防系统等。主要设备包括硫化氢、甲烷、氧气检测仪各31台、安防交换机6台，无线AP59个，低照度摄像机62台。

（十一）迁改工程

1.电力迁改：拆除现状电力电缆线路及通道，沿线敷设10千伏电力电缆59305米，其中过渡方案31369米，永久方案（综

合管廊建成后）27936 米，敷设低压电缆 3168 米，安装相应中间接头，新建电力管道 11302 米，各类工井 116 座。

2. 通信迁改：包括电信、联通、移动、有线电视、治安及军用光缆迁改工程。拆除现状通信电缆及光缆线路及管道，重新敷设各类光缆 267.70 公里，新建光缆管道及移动通信基站 1 座。

3. 给排水迁改：拆除现状给排水管道，重新敷设 DN100-DN800 球墨铸铁管 5906 米，安装相应管件及阀门，新建混凝土闸井 59 座。

4. 燃气迁改：拆除现状燃气管道，重新敷设聚乙烯燃气管道 1015 米，安装相应管件、阀门、标志桩及电子标示器等。

5. 嘉实多迁改：拆除道路红线范围内嘉实多厂区西侧建筑物。新建围墙 124 米，防火堤 77 米，新建大门 2 个，门卫房 2 个，卸油平台 2 个，对厂区相关消防系统、电气系统、门禁及监控系统进行改造。

（十二）交通疏解工程

交通疏解工程分前海段和大铲湾段，其中前海段分六阶段进行交通疏解，大铲湾段分四阶段进行交通疏解，共新建临时机动车道及人行道约 12 万平方米，安装临时交通标牌等。施工区域采用围挡封闭，并对前海段及大铲湾段交通进行临时监控。

（十三）绿化及景观工程

1. 绿化工程：绿化种植面积 195414 平方米，种植乔灌木约

10867 株，铺种花卉地被 195414 平方米。其他绿化种植换土及喷灌等。

2. 景观工程：隧道出入口做顶棚造型设计，顶棚采用钢筋混凝土结构，上覆种植土并进行植被绿化，出入口外做不锈钢造型雕塑。对隧道进行景观照明，共安装各类霓虹灯 2480 米、各类圆形和环形面板灯 12295 套、各类 LED 线形投光灯 17200 套，并相应敷设各类电线电缆设施。

3. 其他工程：含管廊地面建筑外装饰、桥梁绿化、设置公交站台 21 个及自行车棚等。

二、项目总投资及资金来源

项目投资总概算为 1064492 万元，其中：建安工程费用 913776 万元，工程建设其他费用 100026 万元，预备费 50690 万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）综合管廊及电力管廊的管廊巡检机器人暂分别按可研批复金额 780 万元和 195 万元计列。盾构施工外接电源未提供相关依据及图纸，暂按可研批复 3000 万元计列，临时占地费用未提供相关依据，暂按可研批复 1158 万元计列，隧道第三方监测费、深基坑第三方监测费未提供相关设计资料，参考已建同类项目指标，暂分别按报审 1319 万元、2310 万元计列。请进一步深化设计及控制投资。

（二）根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》有关规定和本批复要求，控制投资规模，提高资金使用效益，不可擅自改变建设内容或提高建设标准，同时，严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实保证安全生产，防止各类安全生产事故的发生。

（三）根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，请在项目竣工决算审计后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：妈湾跨海通道（月亮湾大道－沿江高速）工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会

2018年7月24日

附件

妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程
项目总概算汇总表

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
一		建筑安装工程费用	工程数量	单位造价	913776	85.84%
	1	道路工程	486915 m2	952	46330	
	2	桥梁工程	7142 m2	13134	9380	
	3	隧道工程	6280 m	1129739	709476	
	3.1	陆域明挖段	4064 m	1032721	419698	
	3.2	海域盾构段	2060 双延米	1133827	233568	
	3.3	隧道附属	6280 m	89506	56210	
	4	交通工程			2315	
	5	给排水工程			16348	
	6	电气工程			6179	
	7	燃气工程			1049	
	8	交通监控			1759	
	9	综合管廊	4435 m	119009	52780	
	10	电力隧道	1908 m	140230	26756	
	11	迁改工程			12804	
	12	绿化工程	195414	350	6842	
	13	景观工程			11143	
	14	施工外电源			3000	

	15	交通疏解			6877	
	16	水保工程			738	
二		工程建设其他费用			100026	9.40%
	1	建设单位管理费			4595	
	2	建设单位临时设施费			9138	
	3	前期咨询费			262	
	4	设计费			21919	
	5	竣工图编制费			1753	
	6	工程勘察费			10820	
	7	预算编制费			2192	
	8	施工图技术审查费			2128	
	9	工程监理费(含设计监理)			14271	
	10	招投标交易费(含招标代理服务费)			269	
	11	工程保险费			4822	
	12	环境影响评价费			93	
	13	BIM专项费			2192	
	14	水土保持咨询费	按合同计列		245	
	15	地震安全性评估费	按合同计列		34	
	16	地质灾害危险性评估费	按合同计列		15	
	17	科研课题费	按合同计列		2248	
	18	隧道第三方监测费	暂按申报值计列		1319	
	19	深基坑第三方监测费	暂按申报值计列		2310	

	20	海域使用论证费及海洋环境影响评价费	按合同计列	238	
	21	弃土处置费	按海运弃土价47元/立方	17539	
	22	临时占地费用		1158	
	23	社会稳定风险评估费	按合同计列	56	
	24	航道通航条件影响评价费	按合同计列	81	
	25	妈湾跨海通道交通详细规划编制费	按合同计列	275	
	26	妈湾跨海通道通航净空尺度及技术要求论证费	按合同计列	54	
三		预备费		50690	4.76%
	1	基本预备费		50690	
项目总概算			一+二+三	1064492	100.00%

抄送：市财政委，市政府投资审计专业局。

深圳市发展和改革委员会秘书处　　2018年7月25日印发

2、深圳市坂银通道工程

（1）中标通知书

000045

中 标 通 知 书

编号：20111026004C

工程编号：44038320110016040101

工程名称：深圳市坂银通道工程设计（二标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

建设规模：

招标方式：公开招标　　开标时间：2011-10-11

中标单位：北京市市政工程设计研究总院

中标下浮率：6%

中标价：[人民币]4850 万元　大写：肆仟捌佰伍拾万元整

中标工期：

项目经理（总监）：　　资格证书号：

本工程于 2011 年 10 月 11 日 10 时 00 分 在深圳市建设工程交易服务中心三楼三会议室公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

招标代理机构（盖章）：＿＿＿＿＿＿　深圳市建设工程交易服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人　经办人：

（签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿

招标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=218816



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

深圳市坂银通道工程 广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403011305309901
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	深圳市交委	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6

建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	总投资额:233076万元；总面积为:0平方米		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级	D

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
3 0 1 2 5 9 5 4 3 6
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市坂银通道工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	--	--



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市坂银通道工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	0-0-0	3777.2	4403011305309901-BE-003	4403011305309901-BE-003	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	0-0-0	43800	4403011305309901-BD-008	4403011305309901-BD-005	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	0-0-0	277616	4403011305309901-BE-002	4403011305309901-BE-002	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	0-0-0	70000	4403011305309901-BD-007	4403011305309901-BD-007	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	0-0-0	60000	4403011305309901-BD-006	4403011305309901-BD-006	查看

D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	0-0-0	27800	4403011305309901-BD-005	4403011305309901-BD-008	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	0-0-0	4850	4403011305309901-BA-002	4403011305309901-BA-001	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	0-0-0	4850	4403011305309901-BA-001	4403011305309901-BD-009	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	0-0-0	27800	4403011305309901-BD-004	4403011305309901-BD-001	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	0-0-0	277616	4403011305309901-BE-001	4403011305309901-BE-001	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	0-0-0	70000	4403011305309901-BD-003	4403011305309901-BD-004	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	0-0-0	43800	4403011305309901-BD-002	4403011305309901-BD-003	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	0-0-0	60000	4403011305309901-BD-001	4403011305309901-BD-002	查看

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南重庆 /
四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃青海 / 宁夏 /
新疆

网站访问数量

3 0 1 2 5 9 5 4 3 6

网站地图　联系我们　管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部　主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002　备案编号：京ICP备10036469号　技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

招投标信息详情

项目名称	深圳市坂银通道工程		
工程名称	--		
中标通知书编号	4403011305309901-BA-002	省级中标通知书编号	4403011305309901-BA-001
招标类型	设计	招标方式	公开招标
中标日期	0-0-0	中标金额(万元)	4850
建设规模	主要建设内容包括：全长7.5公里，其中隧道单洞长约5公里，新建立交2座，工程按城市主干道标准建设，双向六车道。		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	--	统一社会信用代码	--
中标单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司	统一社会信用代码	08285427-9
项目负责人	黄始南	证件类型	身份证
身份证号码	441224**********33	记录登记时间	0-0-0
数据来源	--	数据等级	D

关闭

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2860659



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

坂银通道工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072203070001	省级项目编号	4403072203070001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	1046819.25	总投资（万元）	328651
立项级别	地市级	立项文号	深发改〔2012〕1262号



项目地址：深圳市龙岗区、罗湖区、福田区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	黄始南	441224**********33
施工企业	中铁六局集团有限公司	10188476-5	杨映江	520201**********18

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

坂银通道工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072203070001	省级项目编号	4403072203070001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	1046819.25	总投资（万元）	328651
立项级别	地市级	立项文号	深发改〔2012〕1262号

项目地址：深圳市龙岗区、罗湖区、福田区



工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工图审查信息 专业技术人员名单 违反强制性标准情况

数据等级	施工图审查合格书编号	省级施工图审查合格书编号	施工图审查机构名称	一次审查是否通过	审查完成时间	记录登记日期	详情
A	4403072203070001-TX-001	4403072203070001-TX-001	深圳市大正建设工程咨询有限公司	是	2014-05-28	2022-03-07	查看

施工图审查详情　相关企业、人员

项目名称	坂银通道工程		
工程名称	坂银通道工程土建3标		
省级施工图审查合格书编号	4403072203070001-TX-001		
施工图审查合格书编号	4403072203070001-TX-001	审查完成时间	2014-05-28
建设规模描述	坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。 土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上		
一次审查通过	是	一次审查时违反强制性标准数	--
一次审查时违反强制性标准条目	--		
记录登记日期	2022-03-07	是否联合审查	否
施工图审查机构名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司	审图机构统一社会信用代码	91440300772711953B
消防设计审核时间	--	消防审查合格书编号	--
消防审查机构	--	人防设计审核时间	--
人防审查合格书编号	--	人防审查机构	--
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

关闭

施工图审查详情　相关企业、人员

序号	施工图审查合格书编号	所在单位	姓名	身份证号码	承担角色
1	4403072203070001-TX-001	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	441224**********33	主要设计人
2	4403072203070001-TX-001	深圳市大正建设工程咨询有限公司	王晓红	510213**********43	图审机构审定人
3	4403072203070001-TX-001	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	441224**********33	项目负责人

关闭

（3）合同扫描件

合同编号：_____

深圳市坂银通道工程

设计合同

甲　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　方：北京市市政工程设计研究总院

日　期：

工程咨询及设计合同协议书

本合同协议书由深圳市交通公用设施建设中心(以下简称“甲方”)与北京市市政工程设计研究总院(以下简称“乙方”)于_____年____月____日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就 深圳市坂银通道工程设计 项目工程设计达成如下协议：

一、项目概况

本项目起点南接泥岗上步立交，终点接坂雪岗大道，道路规划为城市Ⅰ级主干道，双向六车道，设计车速 60km/h，路线长约 7.6km，互通立交 3 座，隧道单洞长 9206m/1 座，沿线设置给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气等市政管线。

二、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1) 合同协议书及附件；

(2) 合同澄清会谈纪要

(3) 中标通知书；

(4) 投标文件及附件；

(5) 设计合同专用条款；

(6) 设计合同通用条款；

(7) 设计技术标准与规范；

(8) 项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

(9) 廉政合同

(10) 双方之间各类有约束力的往来函件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，在无特别说明的情况下，以上面所列顺序在前的为准。

三、设计周期初步安排

(1) 方案设计阶段：自中标通知书送达之日起 90 天内提交方案设计送审稿；送审稿评审通过后 10 天内提交修改后的正式方案设计文件。

(2)工程可行性研究阶段：自方案设计批复之日起 45 天内提交工程可行性研究报告文件。

(3)初步设计阶段：工程可行性研究报告批复后 100 天内提交初步设计文件送审稿；初步设计文件送审稿评审通过后 20 天内提交修改后的正式初步设计文件。

(4)施工图设计阶段：初步设计文件评审批复通过后 120 天内按汇总形式和分标段形式分别提交施工图设计文件送审稿；施工图设计文件送审稿审查通过后 30 天内按汇总形式和分标段形式分别提交修改后

的正式施工图设计文件。此外，如业主要求先提供开工标段施工图(标段及桩号由业主另行通知)，应在业主书面通知后 30 天内提供满足施工招标所需的施工图及相关技术文件。

(5)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

五、合同价暂定为人民币(大写)肆仟捌佰伍拾万元(￥48500000.00 元)；实际合同结算价执行合同专用条款 7.1 款的规定。

六、最终免费提交的设计文件份数

(1)方案设计阶段

■方案设计文件　　10 套方案设计文件送审稿、10 套正式方案设计文件

■工程估算　　10 套

■有关电子文档　　1 套(含效果图、方案设计和估算)

(2)工程可行性研究报告阶段

■纸质成果文件（含必要的图纸）：　10 套

■电子文件：　1 套

(3)初步设计阶段

■初步设计文件(按要求装订)　10 套初步设计文件送审稿、10 套正式初步设计文件

■工程概算　　10 套送审稿、10 套正式

■电子文档　　1 套(含初步设计和概算)

(4)施工图设计阶段

■全套施工图(按要求装订)　8 套(分标段形式的正式施工图设计文件（含采用的图集）)

■电子文档　　1 套(施工图设计文件)

(5)施工配合阶段

■设计变更图纸(如有)　　8 套(含采用的图集)

■招标配合，编制各项招标文件中的技术要求和参数指标。

(6)上述（1）～（5）条中划“■”为乙方必须免费提供的设计成果。甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(7)设计图纸及说明应采用中文。

(8)各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG 文件格式。

七、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，双方所有权利义务终结后失效。双方要

恪守信誉，严格履行。

九、北京市市政工程设计研究总院授权北京市市政工程设计研究总院深圳分院收取本合同相关费用。深圳分院开户银行：中国农业银行深圳新沙支行，银行账号：41-007300040002203。

十、本合同协议书正本二份，副本十二份，合同双方各执正本一份，甲方执副本八份，乙方执副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲　方：	深圳市交通公用设施建设中心	乙　方：	北京市市政工程设计研究总院
地　址：		地　址：	
电　话：		电　话：	
传　真：		传　真：	
开户银行：		开户银行：	
账　号：		账　号：	
法定代表人或其授权的代理人：	(签字)	法定代表人或其授权的代理人：	(签字)
日　期：	2012 年 5 月 7 日	日　期：	2012 年 5 月 23 日

设计合同专用条款

说明：合同专用条款是在通用条款明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条件，不能缺少，否则，通用条款就不完善。合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

根据本项目的具体情况，对设计合同通用条款的内容做如下修改和补充。

第一条　定义和解释

1.1　本次进行设计招标的项目为**深圳市坂银通道工程设计**。

1.2　本合同的甲方为**深圳市交通公用设施建设中心**或政府部门指定的其他单位。

1.3　本合同的乙方为本项目工程设计招标的中标人，即**北京市市政工程设计研究总院**

第二条　一般责任和义务

2.1 设计进度计划的提交时间：乙方收到中标通知书后 7 天内。

第三条　甲方的责任和义务

3.3 甲方答复乙方书面提交的有关问题的时间：收到书面意见后 7 天内。

3.4 乙方提交的合同成果，包括但不限于知识产权在内的一切权利都归甲方所有，甲方有权以任何方式行使该权利，乙方不得干涉。

第四条　乙方的责任与义务

4.1 设计工作具体内容主要包括(但不限于)以下内容：

(1)道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通设施、交通监控、绿化工程等的初步设计和施工图设计，施工期间的交通组织设计，节能措施和其他附属工程设计等工作。

(2)为工程设计进行必要的专题研究、技术论证工作。

000029

副本

合同编号：BYTD-sj-001-B1

深圳市坂银通道工程

设计合同补充协议

工程名称：	坂银通道工程
工程地点：	福田区、龙岗区
工程编号：	2010W108
甲　方：	深圳市交通公用设施建设中心
乙　方：	北京市市政工程设计研究总院有限公司
签订日期：	二〇一五年　月

深圳市坂银通道工程设计合同补充协议书

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

2012 年 5 月，甲方与乙方前身“北京市市政工程设计研究总院”签订了《深圳市坂银通道工程设计合同》（以下称“原合同”），合同暂定价为人民币 4850 万元，目前该合同正常履行。

2014 年 9 月，深圳市发展和改革委员会批复了坂银通道工程概算（深发改［2014］1305 号），批复总投资为 328651 万元，建安费为 288289 万元，批复设计费为 7766.7 万元，超过原合同暂定价较多。

为保证合同的顺利履行，经签约双方协商，一致同意签订补充协议，按照概算批复，调整原设计合同的暂定价。

1．合同暂定价调整及支付

1.1　将原设计合同中的暂定价调整为：人民币（大写）：柒仟伍佰壹拾陆万零贰佰元整（￥75,160,200.00），比原合同暂定价增加额为：人民币（大写）贰仟陆佰陆拾陆万零贰佰元整￥26,660,200.00。

1.2　本协议签订以后，以本协议调整的合同暂定价作为支付依据，再按原设计合同支付条款支付设计费。

1.3　设计费最终结算价以深圳市审计局政府投资审计专业局的审计结果为准。

2.其它说明

2.1　本补充协议与原设计合同有不一致之处，以本补充协议为准，本补充协议未明确之处，按原设计合同执行。

2.2　经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，北京市市政工程设计研究总院已于2013年11月8日改制为国有独资公司，名称变更为“北京市市政工程设计研究总院有限公司”，原设计合同中的北京市市政工程设计研究总院全部权利义务由北京市市政工程设计研究总院有限公司依法承继。

2.3　本补充协议正本贰份，副本拾贰份，甲乙双方各执正本壹份，甲方执副本捌份，乙方执副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲　方：深圳市交通公用设施建设中心（盖章）

乙　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日　期：2015年 11月 19日

（4）竣工验收证明文件

载明的最晚时间为 2022 年 1 月 12 日（见第 137 页）

深圳市坂银通道工程土建 1 标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 1 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：广西华宇建工有限责任公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">坂银通道工程土建 1 标</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>深圳市交通公用设施建设中心</td><td>项目负责人</td><td>邓子科</td><td>开工许可证号</td><td>DX[2015]036（附件）</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>深圳市勘察研究院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>徐泰松</td><td>工程地点</td><td>深圳市福田区、罗湖区</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>陶启立</td><td>合同造价</td><td>34447.928515 万元</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>深圳市东鹏工程建设监理有限公司</td><td>项目总监</td><td>董志友</td><td>开工日期</td><td>2015 年 9 月 18 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">广西华宇建工有限责任公司</td><td>项目经理</td><td>陈达虎</td><td>完工日期</td><td>2020 年 3 月 25 日</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>杨良泽</td><td>验收日期</td><td>2020 年 3 月 31 日</td></tr>
<tr><td>图纸审查机构</td><td>深圳市大正建设工程咨询有限公司</td><td>质量监督机构</td><td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：
坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。
坂银通道工程土建 1 标主线全长约 1.65km。该项目主要施工内容包含坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交大型立交 2 座，含主线桥 2 座，匝道桥 9 座，加宽桥 1 座，改建通道 3 座、通道桥 1 座，桥梁总长约 3.8Km。坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交为现状立交改造，新建 LL、RR 两条主线，总长约 2.28Km；新建泥岗（上步）立交 A、C、D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 十二条匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、G、I、J、L1、R2 七条匝道，总长约 1.43Km；改造泥岗（上步）立交 B 一条现状匝道，总长约 0.72Km；改造 F1、F2 两条辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，主要有桥梁工程、道路工程、道路附属工程、交通疏解工程、给排水工程、电力、通信工程等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工程建设内容</td><td>桥梁工程</td><td colspan="4">主线桥 2 座、匝道桥 9 座、拼宽桥 1 座、人行天桥 2 座，分为 14 联钢箱梁、29 联现浇梁，桥梁总长约 3.8Km，总面积为 40069 ㎡。</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td colspan="4">新建泥岗（上步）立交 D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、I、J、L1、R2 匝道，总长约 1.43Km；改造 F2 辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，改建通道 3 座、通道桥 1 座。</td></tr>
<tr><td>道路附属工程</td><td colspan="4">排水沟 221m、栏杆 72m、挡土墙 881m、路基处理 12876 ㎡。</td></tr>
</table>

	给水工程	给水工程 1185m。
	排水工程	混凝土雨水管 5024m、混凝土污水管 1685m、井 163 座。
	电力、通信工程	电力工程 1039m、通信管道 1981m。
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：广西华宇建工有限责任公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、郑伟敏、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣、杨良泽、翁创标、黄飞、曹延州、陈少斌、翟腾腾、卢廷旭

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬、翁创标
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌、郑伟敏
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣、陈少斌
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕、翟腾腾
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强、杨良泽

电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江、曹延州、卢廷旭
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏、黄飞

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☼　否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☼　否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☼　否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☼　否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☼　否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年 3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3月31日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3月31日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3月31日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3月31日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3月31日

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建2标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中交第二公路工程局有限公司

验收日期：2021年7月30日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">坂银通道工程土建2标</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>深圳市交通公用设施建设中心</td><td>项目负责人</td><td>欧平</td><td>开工许可证号</td><td>DX[2015]026（附件）</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>深圳市勘察研究院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>徐泰松</td><td>工程地点</td><td>深圳市福田区、罗湖区</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>陶启立</td><td>合同造价</td><td>72505.065829万元</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>深圳市东鹏工程建设监理有限公司</td><td>项目总监</td><td>董志友</td><td>开工日期</td><td>2015年7月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">中交第二公路工程局有限公司</td><td>项目经理</td><td>赵红星</td><td>完工日期</td><td>2021年7月</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>李晓峰</td><td>验收日期</td><td>2020年7月30日</td></tr>
<tr><td>图纸审查机构</td><td>深圳市大正建设咨询有限公司</td><td>质量监督机构</td><td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：
坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，规划定位为城市主干道。坂银通道主线全长约10.74公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。
土建2标主线全长2.355km。该项目主要包含施工内容包含道路工程A、B、D、E、F、H、F1、F2、Jh金湖路、银湖路，总长约2.206km；道路附属人行道（F辅道、F1辅道、F2辅道、H匝道、金湖路、银湖路）、挡土墙5座等；桥梁工程LL、RR主线桥及A、B、C、D匝道桥，其中主线桥LL长137.9m、RR长145.4m、A匝道长77m、B匝道长102.9m、C匝道长56.3m、D匝道桥长为268.4m、笔架山人行天桥梯道长75.891m；隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长210.5m、右线长205.6m，暗洞段左线长2004m、右线长2052.7m，人行横通道9处，车行横通道4处，配电室3处，应急停车带左右洞各2处，排水泵房及调蓄池1处；金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程（金湖上库永久堤坝工程、电气工程、房建工程）。主要有道路工程、交通疏解工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、电力、通信工程和燃气工程、金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程建设内容</td><td>道路工程</td><td colspan="4">1、A匝道、B匝道、D匝道、E匝道、H匝道、F1辅道、F2辅道、金湖路（南幅），该部分为2020年3月31日已竣工验收内容。
2、F匝道、银湖路、金湖路（北幅），该部分为本次2021年7月30日竣工验收内容。</td></tr>
<tr><td>道路附属工程</td><td colspan="4">1、B1#挡墙、B2#挡墙、B3#挡墙、B4#挡墙及防撞护栏，该部分为2020年3月31日已竣工验收内容。
2、B5#挡墙及防撞护栏；人行道、骑行道（F辅道、F1辅道、F2辅道、H匝道、金湖路、银湖路），该部分为本次2021年7月30日竣工验收内容。</td></tr>
</table>

	桥梁工程	主线桥 2 座，匝道桥 4 座，人行天桥 1 座，主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m，及其附属工程，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	隧道工程	隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处、车行横通道 4 处、应急停车带左右洞各 2 处、配电室 3 处、排水泵房及调蓄池 1 处，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	排水工程	混凝土雨水管 1206.9m、箱涵 17m、检查井 29 座，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 1214m，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	燃气工程	现状 DN400 次高压燃气管保护 116m，DN150 中压燃气管保护 26.1m，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程	坂银通道设计路线将从南至北穿过金湖调蓄湖上下库及水利设施，建设方案将会对部分水利工程现状运行造成一定程度的影响，需对现状金湖调蓄湖采取加固措施，相关工程如下：金湖上库箱涵延伸段及附属闸、阀等设施；新建管涵工程；坝体加固工程；新建坝体及附属闸、阀等设施工程；管理房及设施拆除重建工程；金湖调蓄湖电气、监控工程等，**该部分为本次 2021 年 7 月 30 日竣工验收内容。**

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中交第二公路工程局有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、欧平、董志友
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、罗志华、张富强、王梅生、赵红星、罗海波、商振生、黄始南、徐泰松、李恩智

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	周卫文	李静、郭汝洁、王梅生、商振生
道路附属工程	李桂强	黎晶晶、张富强、徐泰松、李恩智、罗海波
金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程	欧平	罗志华、董志友、黄始南、赵红星

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况　（填写示例）

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
道路附属工程			
桥梁工程			
隧道工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			
金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2021 年 7 月 30 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	坂银通道工程土建2标	竣工验收会议日期	2021年7月30日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李桂强	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	欧平	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	郭汝杰	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗志华	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晶晶	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李静	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	张富强	计划合约部	
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	董志友	总监理工程师	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	王梅生	专监	
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	徐泰松	项目负责人	
	深圳市勘察研究院有限公司	李恩智	项目审核人	
设计单位	北京市市政工程设计研究总院	黄始南	项目负责人	
施工单位	中交第二公路工程局有限公司	赵红星	项目经理	
	中交第二公路工程局有限公司	商振生	项目副经理	
	中交第二公路工程局有限公司	罗海波	项目副经理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

深圳市坂银通道工程土建3标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建3标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中铁六局集团有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建3标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	51380.649737万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年7月
施工单位	中铁六局集团有限公司	项目经理	杨映江	完工日期	2020年3月
		技术负责人	年刚伟	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道。主线起止桩号为LK4+000-LK6+400，RK4+040-RK6+480,全长约2.4km，包含鸡公山隧道左线2380m、右线2420m，人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，应急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m2）；道路及排水工程左右线各20m等。主要有道路工程、隧道工程、排水工程等。

工程建设内容	隧道工程	左线2380m、右线2420m，结构内轮廓面积105.42m²（标准三车道段）、147.65m²（紧急停车带段），人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，紧急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m²）
	道路工程	左线20m、右线20m
	排水工程	混凝土雨水管20m、检查井2座

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中铁六局集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、吴冲、梁韵琪、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、郑黎平
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、吴冲、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	梁韵琪、郑宗彬、黄始南
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

深圳市坂银通道工程土建4标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建4标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：曙光建设有限公司

验收日期：2020年3月20日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建4标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区坂田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	24201.322155万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年8月15日
施工单位	曙光建设有限公司	项目经理	夏传军	完工日期	2019年12月30日
		技术负责人	徐健岗	验收日期	2020年3月20日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建4标主线起止桩号为LK6+400～LK7+600，RK6+480～RK7+668.17，全长约1.2km。包含坂银-南坪大型立交，含主线桥4座，匝道桥4座，拼宽桥1座，环城南路人行天桥1座。桥梁总面积为23976.65㎡，新建钢筋混凝土箱涵673.3m。。新建A/B/C/D/E五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约2.66km；改造F/G/H/I四条现状匝道，总长约1.1km，主要有交通疏解工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容	桥梁工程	主线桥4座（其中主线钢箱梁两联，左主线钢箱梁总长137m，最长单跨跨径57m；右主线钢箱梁总长126m，最长单跨跨径50m），匝道桥4座，拼宽桥1座，人行天桥1座，桥梁总面积为23976.65㎡
	道路工程	新建A/B/C/D/E五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约2.66km；改造F/G/H/I四条现状匝道，总长约1.1km
	道路附属工程	挡土墙9处、边坡加固8处
	给水工程	DN200PE给水管44m、DN200球墨铸铁管888m，焊接钢管400m、给水加压泵房1座
	排水工程	混凝土雨水管2988m、排水钢管1636m、箱涵673.3m、检查井155座
	电力、通信工程	电力工程821m、通信工程773m
	燃气工程	DN250燃气工程375m

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：曙光建设有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	李桂强、邓子科、陶启立、董志友
组员	梁耀、欧平、陈嘉惠、黎晶晶、杨少卿、杨淼

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	邓子科	梁耀、夏传军、郑宗彬、欧平、陈嘉惠
道路工程	梁耀	吴冲、刘强、陈古古、刘开龙
道路附属工程	董志友	杨少卿、杨淼、黎晶晶、邓建平
给水工程	徐泰松	吕锦涛、蔡木根
排水工程	陶启立	陈国豪、徐健岗
电力、通信工程	黄始南	张朝君、潘春辉
燃气工程	杜海林	周志辉、周旺高

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月20日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020 年 3 月 20 日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：	设计单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日
单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：	项目总监（签字）：
施工单位（盖章）：	监理单位（盖章）：
2020 年 3 月 20 日	2020 年 3 月 20 日

坂银通道工程第5标（路面工程）

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第5标（路面工程）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市交运工程集团有限公司

验收日期：2020年10月23日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第5标（路面工程）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	备案表68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	福田、罗湖及龙岗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	6283.250526万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2017年11月22日
施工单位	深圳市交运工程集团有限公司	项目经理	彭彬	完工日期	2020年10月12日
		技术负责人	熊淼	验收日期	2020年10月23日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，主线桩号为K0+000～K7+600，道路主线长约7.6km，项目总长约10.7km，。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

主要有铺建道路沥青混凝土面层、水泥混凝土路接缝沥青处理、铣刨旧砼路面、现状混凝土道路病害处理、新旧路面衔接等,沥青砼单层面积共计82万㎡。

工程建设内容	桥梁工程	/
	道路工程	沥青混凝土路面包含主线LK0+000～LK7+600、主线RK1+035～RK6+670，（坂银-泥岗立交A、B、C、D、E、F、G、H1、H2、I、J、K、S1、R1匝道）（坂银-北环立交A、B、C、D、E、F、G、I、J、H、L1、R2匝道）F1、F2辅道、金湖路、北环大道、（坂银-南坪立交A、B、C、D、E、F、G、H、I匝道)厦深铁路救援通道等。
	道路附属工程	/
	给水工程	/
	排水工程	/

	电力、通信工程	/
	燃气工程	/
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：深圳市交运工程集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友
组员	李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、黎晶晶、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，吴冲、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、彭彬、赵孝喜、刘明强、项开发

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、吴冲
桥梁工程	邓子科	黎晶晶、康斌、陈达虎
道路附属工程	黄始南	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜
排水工程	董志友	郑宗彬、黎晓燕、彭彬
给水工程	李桂强	周黎、刘明强、欧平
电力、通信工程	邓子科	程钢、项开发、徐泰松

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程			
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程			
给水工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年10月23日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020 年 10 月 23 日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日	设计单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日
单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：	项目总监（签字）：
施工单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日	监理单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市坂银通道工程土建1标、路面标、综合附属标、声屏障标、梅布通道银湖山庄段改造	竣工验收会议日期	2020年10月23日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李桂强	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	郭汝杰	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	邓子科	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	欧平	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	梁耀	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	陈嘉惠	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗志华	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	吴冲	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晓燕	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李瑛瑛	财务部	
监理单位	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	董志友	总监理工程	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	王梅生	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	康斌	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	郑黎平	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	程钢	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	郑宗彬	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	周黎	专监	
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	项目负责人	
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	徐泰松	项目负责人	
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	陈达虎	项目经理	

	深圳市交运工程集团有限公司	彭彬	项目经理	
	中铁二局集团有限公司	赵孝喜	项目经理	
	江苏国强镀锌实业有限公司	刘明强	项目经理	
	建宏达建设工程有限公司	项开发	项目经理	

注：对于重大工程和技术复杂的工程，根据需要可邀请有关专家参加验收

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第六合同段（综合附属标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2020 年 3 月 31 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第六合同段（综合附属标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	陈嘉惠	开工许可证	深交许（建管）[2019]114号
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	深圳市福田区、罗湖区、龙岗区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	3874.943096万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2019.12.8
施工单位	中铁二局集团有限公司	项目经理	赵孝喜	完工日期	2020.3.28
		技术负责人	何敏	验收日期	2020.3.31
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况： 本项目为第6合同段，里程范围为主线K0+000～K7+600，主要由交通安全设施工程和其他工程两部分组成。交通安全设施工程：交通安全设施工程包含标志、标线及安全护栏等设施。其他工程：其他工程包含桥梁装饰、电力工程。					
工程建设内容	隧道工程	无			
	道路工程	无			
	桥梁工程	无			
	道路附属工程	交通工程：波形护栏5862米，单柱式标志233套、门架式标志10座、T型双悬臂标志22套、L型双悬臂标志25套、F型双悬臂标志2套、双柱式大型标志标志21套；附着式标志96套；独立式路名标志26套，标志标线48957㎡； 装修装饰工程：涂装面积110603.32㎡			
	排水工程	无			
	给水工程	无			
	电力、通信工程	无			
	燃气工程	无			

对工程设计、施工、监理方面的评价：

1、对勘察单位的总体评价

无

2、对设计单位的总体评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由北京市市政工程设计研究总院有限公司。在项目实施过程中，设计院能较好地履行设计委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；未发现存在超标准、超规模等不规范情况。设计文件比较完整，方案选择合理，符合现场施工需要，基本体现了本工程建设的意图。在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合工程施工。

3、对施工单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由中铁二局股份有限公司施工，在项目施工过程中施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。施工单位克服了许多困难，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由深圳市东鹏工程建设监理有限公司，在项目施工过程中，能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。监理单位自始至终一直积极主动地进行了监理各项工作，取得较好的成绩。监理单位基本能够按照相关规定进行严格监理、热情服务。

二、竣工验收实施情况

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否□

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否□

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部工作内容。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料完整、齐全。
	3．设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 设计、施工、监理单位均有签署质量文件。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、构配件试验报告齐全、有效，工程质量检测和功能性试验资料完整、齐全，符合设计及相关规范要求。
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已进行竣工验收质量监督检测工作，并已对存在的问题进行整改且复查合格。
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 道路工程管养建议书和项目执行报告齐全，能准确反映工程项目特点。
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已全部整改完毕，且复查合格。
	8．工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署工程质量保修书。
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 设计、施工、监理单位均能很好的履行合同义务、遵守工程建设法律法规和工程建设强制性标准。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	/	/	/
道路工程	/	/	/
桥梁工程	/	/	/
道路附属工程	合格	合格	合格
排水工程	/	/	/
给水工程	/	/	/
电力、通信工程	/	/	/
燃气工程	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程技术资料齐全，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程质量评定为合格。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020 年 3 月 31 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市坂银通道工程（土建1、2、3标，路面标、综合附属标、机电标、声屏障标、隧道墙面装饰材料安装及安装）		竣工验收会议日期	2020年3月31日
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李桂强	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	郭汝杰	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	邓子科	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	欧平	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	梁耀	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	陈嘉惠	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗志华	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李静	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晶晶	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	杨少卿	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李姗姗	综合部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黄鹏	综合部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晓燕	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	张富强	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李瑛瑛	计划合约部	
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	董志友	总监理工程	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	王梅生	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	康斌	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	程钢	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	郑宗彬	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	周黎	专监	
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	徐泰松	项目负责人	
设计单位	北京市市政工程设计研究总院	陶启立	项目负责人	

	北京市市政工程设计研究总院	黄始南	项目负责人	
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	陈达虎	项目经理	
	中交第二公路工程局有限公司	赵红星	项目经理	
	中交第二公路工程局有限公司	商振生	项目副经理	
	中铁六局集团有限公司	杨映江	项目经理	
	深圳市交运工程集团有限公司	彭彬	项目经理	
	中铁二局集团有限公司	赵孝喜	项目经理	
	深圳市华西安装工程有限公司/ 广东飞东交通工程有限公司	许骋	项目经理	
	江苏国强镀锌实业有限公司	刘明强	项目经理	
	浙江开尔新材料股份有限公司 浙江晟开幕墙装饰有限公司	杨兴荣	项目经理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程（绿化标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022 年 1 月 12 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（绿化标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证	/
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	龙岗区、福田区、罗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	5325.9401 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018.9.13
施工单位	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理	范恩友	完工日期	2021.8.30
		技术负责人	李小龙	验收日期	2022.1.12
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道工程（绿化标）包含道路绿化工程和金湖调蓄湖库岸公园景观工程。

其中道路绿化面积约 20.51 万平方米，包括隧道以北及隧道以南两个大段。

隧道以北绿化工程位于深圳市龙岗区，包含道路绿化、立交桥绿化、挡墙施工、冬日揽胜公园恢复工程，其中冬日揽胜公园恢复工程施工内容包括园路铺装、挡土墙施工、生态袋边坡施工、特色景亭施工、宣传指示牌安装、路灯安装、隧道花槽施工、给排水工程施工等。

隧道以南绿化工程位于深圳市福田区、罗湖区，包含道路绿化、立交桥绿化、斜井绿化、给水工程施工等。

金湖调蓄湖库岸公园景观工程位于深圳市罗湖区清水河街道，金湖调蓄湖库岸公园景观工程总用地面积 24279.03m2、绿地面积 20013.62m2、绿地率 83%、水域面积 6562.38m2、铺装面积 4265.8m2。本次施工内容包含新建环湖路、挡土墙、台地景观、六角亭、特色景观亭、儿童活动场地、亲水平台、入口广场、特色树池、绿化种植、指示牌、照明系统及背景音乐、给排水和电气工程等。

工程建设内容	给水排水工程	铺设给水管、排水管及其配套设施等
	电力及照明工程	庭院灯、草坪灯、射树灯等及配套设施设备安装等
	绿化景观工程	园路、景亭、挡土墙、座椅、树池、亲水平台、台地景观、导视牌警示牌等；乔灌木地被种植、草皮铺种、立交桥绿化等

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司，在工程设计过程中能根据地质资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，能严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准、做到科学、合理；监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司，承担监理工作全过程中能严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行全面监理，监理人员能全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范标准执行；施工单位：深圳市林外林园林工程有限公司，按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，认真履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料齐全有效，工程质量达到验收标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、 欧平
组员	郭汝杰、罗志华、范恩友、李小龙、陈嘉惠、梁耀、吴冲、李静、黎晶晶、李瑛瑛、黎晓燕、李珊珊、董志友、程钢、王梅生、黄始南、熊彦、胡万红、陈凯、陈国豪、林水生、孙健、周艳梅、吴念

2、专业组

专业组	组长	组员
给水排水工程	邓子科	罗志华、王梅生、郭汝杰、陈嘉惠、梁耀、吴冲、熊彦、林水生
电力及照明工程	李桂强	董志友、黄始南、黎晓燕、李珊珊
绿化景观工程	欧平	程钢、范恩友、周卫文、李静、黎晶晶、李瑛瑛、胡万红、陈凯、陈国豪、李小龙、孙健、周艳梅、吴念

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况：已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况：技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已完成
	6．项目执行报告的检查情况：已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况：已签署
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
给水排水工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防	无
水保	无
环评	无
档案	无
防雷	无
节水	无
排水	无
海绵城市	无
通信	无
特种设备安装	无
无障碍设施	无
……	

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2022 年 1 月 12 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日

（5）概算批复（体现详细建设内容）

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2014〕1305号

深圳市发展改革委关于坂银通道工程项目总概算的批复

深圳市交通运输委员会：

报来《市交通运输委关于申请审批坂银通道工程初步设计总概算的函》（深交函〔2014〕959号，项目代码：301201101219）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂

雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中：隧道左线长 4.572 公里、道路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左、右线总长 9.228 公里）、互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。坂银通道主线设计标准为城市主干道，双向六车道（高峰期双向四车道为公交专用道），规划红线宽度 60～150 米，设计速度 50 公里/小时。主要建设内容包括:

（一）隧道工程

1.主体工程: 新建鸡公山隧道 1 座，单洞总长 9.228 公里（其中山岭段 8.817 公里、金湖段 0.411 公里），围岩级别为 II ～ VI级，结构基础采用群桩。山岭段横断面采用分离式双洞复合式衬砌结构，单洞三车道，净宽 15 米，采用新奥法施工；金湖段采用明做钢筋混凝土闭合框架结构，单洞四车道，净宽 17.5 米，采用先围堰后施工。隧道主要装饰做法为机动车道铺设沥青混凝土路面（其中铺彩色沥青混凝土面层 3.66 万平方米），墙面采用防火板，顶棚刷防火涂料，设置排水沟及 ϕ110 HDPE 排水管。

2.交通工程: 包括交通安全设施及交通监控工程。铺设热熔标线 1.84 万平方米，新建可变信息标志牌 44 套、限高标志 20

块、有源式轮廓标志1836个；设置中心系统（含24块大屏显示系统，1套视频存储分析系统，交通、电力、火灾报警、照明、通风等控制平台）、火灾报警子系统（含84套烟感探测器、24套温感探测器、186套双波长火焰探测器及报警按钮等）、交通监控子系统（含48路车辆检测器、105台高清视频监控摄像头等）、通风照明子系统（含4台亮度检测器、6台有毒气体检测器、3台风向检测器等）、电话广播子系统（含66台紧急电话分机、215个紧急广播扬声器等）、供电和线缆敷设等。

3.电气工程：包括隧道及附属用房的变配电、动力、照明、防雷接地、电力监控、10千伏外接电源工程，设置主变电所1座、分变电所5座。主要设备有200～630千伏安干式变压器12台、高压环网柜22台、高压中置开关柜20台、低压柜62台、EPS柜6台、各类屏柜9台。

4.通风工程：包括正常运营通风、事故阻塞通风、火灾防排烟以及隧道变配电室通风。安装消防变频高温轴流风机2台、隧道专用射流风机68台、设备房排风机7台。

5.消防工程：包括消火栓系统、隧道专用泡沫-水喷雾联用系统及手提式灭火器。铺设DN25～100厚壁不锈钢管36.51公里、DN70～250内外涂环氧复合钢管21.12公里，安装水喷雾稳压设施1套、消火栓泵2台、水喷雾泵2台、隧道泡沫泵组2台、泡沫喷雾控制阀组408套、泡沫喷头2040个，消火栓箱206个、灭

火器1696个、电动单梁悬挂起重机2台。

6.附属工程：新建业务用房1座（建筑面积1750平方米）、消防泵房1座（建筑面积390平方米）、雨水泵房1座（建筑面积313平方米）。

（二）互通式立交工程

1.道路工程：拆除混凝土路面10.36万平方米；新建沥青混凝土机动车道7.85万平方米（结构总厚度73厘米，其中铺彩色沥青混凝土面层1.46万平方米）、混凝土非机动车道0.88万平方米，现状道路沥青罩面14.65万平方米，铺设透水砖人行道8万平方米、花岗岩立缘石40公里、混凝土平缘石13.5公里。软基处理采用φ500砂石桩及换填土方处理方式（总面积4.27万平方米），边坡防护采用框架梁植草、三维网植草、浆砌片石等防护方式（总面积3.25万平方米），新建挡土墙3.56公里。

2.桥涵工程：新建跨线桥6座、匝道桥15座、通道1座，改造加宽桥3座，总面积7.5万平方米，上部结构主要采用预应力混凝土现浇连续梁（面积3.95万平方米）、钢箱梁（面积1.97万平方米）、预应力混凝土现浇连续异形箱梁（面积1.26万平方米）、预应力混凝土简支异形箱梁（面积1871平方米）、预应力混凝土简支箱梁（面积575平方米）及预制小箱梁（面积850平方米）形式，基础主要采用冲孔灌注桩，机动车道铺设沥青混凝土（其中铺彩色沥青混凝土面层0.95万平方米）；新建人行天桥3

座，总面积 3428 平方米，上部结构主要采用简支钢箱梁及连续钢箱梁形式，基础采用冲孔灌注桩；改造人行通道 3 座（面积 509 平方米），设置天桥垂直电梯 7 台。

3. 交通工程：包括交通安全设施及交通监控工程。铺设热熔标线 3.36 万平方米，新建各类交通标志牌 448 套、甲型护栏 7.19 公里、乙型护栏 734 米、波形护栏 6.15 公里、诱导屏 8 个、F 型预告标志牌 35 套；设置信号灯（含 4 台交通信号控制机，30 套信号灯等）、高清电子警察系统（含 21 套高清视频设备及立杆、闪光灯等）、车牌识别系统（仅在北环立交安装 1 套高清视频设备、车牌识别模块等）、闭路电视监控系统（含 8 套高速云台摄像机及配件）。

4. 给排水工程：包括给水、雨水、污水工程。拆除现状 DN300～1200 排水管道 4.88 公里、箱涵 200 米；铺设 DN1200 焊接钢管 525 米、DN200 球墨铸铁管 682 米、DN200 衬塑钢管 420 米，铺设 DN300～1600 钢筋混凝土管 5.31 公里，新建 2.7 米×1.2 米～3.0 米×2.0 米箱涵 381 米，铺设 DN200～1000 钢筋混凝土管 3.68 公里；管槽开挖采用拉森钢板桩支护 9806 吨。

5. 电气工程：包括电力、通信及照明工程。新建 160～250 千伏安箱式变电站 3 台、各类隐蔽式电缆沟 1.67 公里，铺设 DN150～200 电缆保护管 5.15 公里、3～66 孔 φ110 PVC 通信管 4.28 公里，安装 8～12 米 LED 路灯 345 套、15 米 LED 半高杆灯 19 套、

25米高杆金卤灯21套，拆除电缆沟1.58公里、2～54孔φ110PVC通信管6.88公里。

6.燃气工程：铺设φ160～400 PE燃气管283米、DN300～500钢筋混凝土管101米，安装各类阀门4套，新旧管连接3处。

7.绿化工程：包括道路两侧绿化、立交范围绿化、分隔带绿化、桥底绿化、施工绿地恢复及立体绿化，总绿化面积14.89万平方米，其中：道路两侧及立交绿化以乔木、灌木为主，以地被为辅，面积8.71万平方米；分隔带、桥底绿化及施工绿地恢复以地被为主，面积6.18平方米；立体绿化包括桥梁垂直绿化12.7公里、隧道口立面绿化面积5136平方米。

8.声屏障工程：设置声屏障5.57万平方米，其中全封闭式声屏障3.5万平方米、倒L型声屏障1.69万平方米、直立式声屏障0.38万平方米。

9.迁改工程

（1）绿化迁移：对现状道路绿化部分苗木（5353株）进行迁移。

（2）给水管道迁改：对沿线影响道路施工的现状给水管道进行迁改。铺设DN200～1200焊接钢管2.60公里、φ63～160PE给水管634米，废除受影响的现状管道。

（3）电力线路迁改：对沿线影响施工的现状10千伏、110千伏及以上电力线路进行迁改，主要涉及10千伏线路42回、110

千伏上中线和丽晶至沙元埔线、220 千伏清中线。拆除电力电缆12 公里、环网柜 1 套、箱式变电站 1 台，新建环网柜 1 套、箱式变电站 1 台，敷设电力电缆 30 公里。

（4）通信管线迁改：对沿线影响施工的现状通信管线进行迁改，涉及的产权单位有中国电信、中国移动、中国联通、有线电视及部队。主要工程量为：拆除光缆 258 公里、电缆 83 公里，敷设光缆 298 公里、电缆 83 公里，迁移视频监控点 19 处，迁改 4 孔φ110 军用管道 364 米、军用光缆 3 条。

（5）燃气迁改：对与新建桥墩、挡土墙位置冲突的北环大道次高压燃气管和泥岗西路、北环大道、银湖路、坂雪岗大道中压燃气管进行迁改，拆除现状管道 280 米，新建钢筋混凝土管沟 280 米，铺设φ63～630PE 燃气管 2 公里、φ406 直缝双面埋弧焊钢管 302 米，采用不停输方式碰口 2 处。

（三）隧道及桥梁健康监测系统工程

1. 隧道健康监测系统：包括围岩压力传感器（140 套）、初支二衬压力传感器（140 套）、钢支撑应变传感器（140 套）、二衬应变传感器（140 套）、水压力传感器（8 套）、温湿度传感器（28 套）、固定测斜仪（8 套）、全自动全站仪（4 套）以及数据采集、传输、存储、处理运用等系统设备共 210 套。

2. 桥梁健康监测系统：包括光纤光栅应变传感器（180 套）、单向加速度传感器（18 套）、三向加速度传感器（3 套）、环境温

湿度传感器（3套）、倾角仪（39套）以及数据采集、传输、存储、处理运用等系统设备共84套。

（四）交通疏解工程

对北环大道、泥岗立交、金湖路、银湖路、泥岗路、坂雪岗大道施工时采取交通疏解措施，新建隧道竖井及施工便道（面积1.46万平方米）。

（五）水土保持工程

新建临时排水沟、临时沉砂池、施工围挡、彩条布等，临时占地绿化恢复面积4.06万平方米。

（六）金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程

隧道下沉穿越金湖调蓄湖导致洪水位抬高需加高堤坝，隧道下穿金湖路，坝体开挖采用钢筋混凝土地下连续墙支护，上库库岸采用钢筋混凝土防渗墙、下库库岸采用排桩支护。拆除重建启闭机房65平方米、管理用房300平方米。

（七）隧道上部市政公园工程

隧道（金湖段）框架上部及金湖调蓄湖部分库岸新建市政公园面积3.43万平方米（其中景观面积1.55万平方米，绿化面积1.88万平方米）。

二、投资总概算及资金来源

核定项目总概算为328651万元，其中：建安工程费用288289万元，工程建设其他费用24712万元，预备费15650万元（详见

附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

请根据《深圳市政府投资项目管理条例》和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作，禁止项目投资突破总概算。

附件：坂银通道工程项目总概算汇总表

深圳市发展改革委

2014年9月26日

附件

坂银通道工程项目总概算汇总表

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
一		建筑安装工程费用	面积（m^2）	单位造价（元/m^2）	288,289.0	87.72%
	（一）	隧道工程	9928延米	163240	162,320.2	
	1	山岭段主体工程	8817延米	153642	135,465.9	
	2	金湖段主体工程	411延米	257325	10,576.0	
	3	安装工程	9228延米	16591	15,565.6	
	3.1	交通（含监控中心设备）			2,571.4	
	3.2	电气			6,968.6	
	3.3	通风			966.1	
	3.4	消防			5,059.5	
	4	附属工程	2453	2905	712.7	
	（二）	北环立交工程			31,750.1	
	1	道路工程	76133	660	5,023.0	
	2	桥涵工程	30627	7761	23,770.3	
	3	安装工程			2,956.8	
	3.1	交通			1,059.1	
	3.2	给排水			1,194.6	
	3.3	电气			691.1	
	3.4	燃气			12.0	
	（三）	泥岗立交工程			27,736.7	
	1	道路工程	129566	553	7,161.1	

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
	2	桥涵工程	23105	7375	17,040.8	
	3	安装工程			3,534.8	
	3.1	交通			917.6	
	3.2	给排水			1,414.4	
	3.3	电气			1,202.8	
	（四）	南坪立交工程			27,485.0	
	1	道路工程	50981	1629	8,302.8	
	2	桥涵工程	25262	6273	15,846.1	
	3	安装工程			3,336.1	
	3.1	交通			844.1	
	3.2	给排水			1,840.5	
	3.3	电气			520.0	
	3.4	燃气			131.5	
	（五）	绿化工程	148949	133	1,976.1	
	（六）	声屏障工程	55695	2147	11,959.0	
	（七）	迁改工程			11,340.9	
	1	绿化迁移			370.8	
	2	给水管道迁改			668.1	
	3	电力线路迁改			5,270.7	
	4	通信管线迁改			3,169.0	
	5	燃气管线迁改			1,862.3	
	（八）	隧道及桥梁健康监测系统工程			1,383.1	
	（九）	交通疏解工程			5,530.8	

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
	（十）	水土保持工程			935.5	
	（十一）	金湖调蓄库容补偿和坝体加固工程			4,499.5	
	（十二）	隧道（金湖段）上部市政　公园工程	34300	400	1,372.1	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		24,712.0	7.52%
	1	建设单位管理费	一×0.34%		971.3	
	2	设计费	一×2.69%		7,766.7	
	3	施工图预算编制费	设计费×10%		776.6	
	4	竣工图编制费	设计费×8%		621.3	
	5	勘察费	设计费×40%		3,106.7	
	6	工程监理费	一×1.65%		4,755.4	
	6.1	设计阶段监理费	一×0.19%		534.3	
	6.2	施工阶段监理费	一×1.46%		4,221.0	
	7	建设单位临时设施费	一×1%		2,882.9	
	8	安监费	一×1‰		288.3	
	9	工程保险费	一×1‰		288.3	
	10	招投标交易费			25.0	
	11	施工图技术审查费	工程勘察设计费×6.5%		706.8	
	12	前期工作咨询费	一×0.06%		160.0	
	13	环境影响评价费	一×0.02%		49.4	
	14	森林植被恢复费			115.1	

序　号		项目费用名称及计费标准		概算投资（万元）	占总投资比重
	15	防洪评价费		19.0	
	16	地震安全性评价费		26.0	
	17	地质灾害危险性评价费		9.8	
	18	科学研究费		600.0	
	18.1	交通模式与衔接交通设计研究		180.0	
	18.2	下穿下坪固体废弃物填埋场安全性研究		270.0	
	18.3	特长隧道内中、大容量公共交通运营安全研究		150.0	
	19	弃土补偿费		483.5	
	20	现状道路桥梁检测费	按合同暂定价计取	120.0	
	21	第三方监测费		940.0	
三		预备费		15,650.0	4.76%
	1	基本预备费	（一+二）×5%	15,650.0	
	项目总概算		一+二+三	328,651.0	100.00%

注：道路工程包括拆除、土石方、软基、边坡防护及路基路面工程；鸡公山隧道主体工程包括土建、装饰、路面、排水沟工程。

抄送：市财政委，市住房建设局，市统计局，市政府投资审计专业局。

深圳市发展和改革委员会秘书处　　2014年9月28日印发

3、肇庆新区核心区道路快速化工程

（1）中标通知书

18-106
2018W201

肇庆市公共资源交易中心

中标通知书

肇公易（工）中字[2018]107号

中标单位	中国建筑第八工程局有限公司（牵头单位）、北京市市政工程设计研究总院有限公司		联系人	朱家鑫
			联系电话	17507586564
中标工程项目名称	肇庆新区核心区道路快速化工程（勘察设计施工总承包）			
主要招标资格要求	详见招标文件。			
批准文号	肇新行政资[2018]14号			
招标单位	肇庆新区政文组团投资管理有限公司		联系人	梁先生
			联系电话	0758-2588625
开标日期	2018年7月25日		招标形式	公开招标
中标情况	中标内容	详见中标单位《投标文件》。		
	中标总价	1460187795.50元（人民币）（其中勘察费:5204346.00元，设计费：34396988.00元，工程建安费：1420586461.50元）	中标下浮率	勘察：26.00% 设计：21.20% 施工：3.10%
	项目负责人	勘察：郭印　注册土木工程师（岩土） 设计：王鑫　高级工程师（道桥隧道设计） 施工：许松宜　一级注册建造师（市政公用工程）		
	中标工期	勘察工期30天；设计工期60天；施工工期685天。	质量承诺	符合现行国家规范合格标准，达到合格。
招标单位确认意见	确认：为中标单位。	招标单位（盖章） 单位负责人签章： 日期:2018年8月1日		
交易中心确认意见	确认：为中标单位。	交易中心（盖章） 单位负责人签章： 日期:2018年8月1日		

审定：梁梓诺

审核：梁嘉雯

本《中标通知书》一式10份，其中：中标单位1份、招标单位6份、代理机构1份、交易中心存档1份。

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2452006



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

肇庆新区核心区道路快速化工程

广东省-肇庆市-鼎湖区

项目编号	4412032005100001	省级项目编号	4412032005070201
建设单位	肇庆新区政文组团投资发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA4UJ7ED-D
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	199134	总投资(万元)	180471.65
立项级别	地市级	立项文号	肇新行政资(2018)14号

项目地址：肇庆新区核心区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2018-4401200-48-01-808026	项目编号	4412032005100001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-肇庆市-鼎湖区
具体地点	肇庆新区核心区	经纬度	--
立项文号	肇新行政资(2018)14号	立项级别	地市级
立项批复机关	肇庆新区行政服务局	立项批复时间	2018-06-22

建设单位	肇庆新区政文组团投资发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA4UJ7ED-D
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	肇新发规市政选字第【2020】2
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积(平方米)	199134	总投资(万元)	180471.65
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	一、下穿隧道及地面道路工程。包括新区环路（中央隧道段）下穿隧道节点、新区环路（鼎湖大道东线~新港路段）路基道路节点、鼎湖大道（站前大道段）下穿隧道节点，总长度2.74公里。主要建设内容包括隧道结构及配套设施、道路及软基处理工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。二、肇庆新区核心区综合管廊管线直接及强弱电系统。建设内容包括管廊管线直接及强弱电系统。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2018年07月31日	计划竣工	2020年06月15日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	C

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 3 0 1 2 0 0 6 4 8 5
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

肇庆新区核心区道路快速化工程

广东省-肇庆市-鼎湖区

项目编号	4412032005100001	省级项目编号	4412032005070201
建设单位	肇庆新区政文组团投资发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA4UJ7ED-D
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	199134	总投资（万元）	180471.65
立项级别	地市级	立项文号	肇新行政资(2018)14号



项目地址：肇庆新区核心区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	广东宏茂建设管理有限公司	91440000730449467H	赵铁红	441421**********2X
勘察企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-7	郭印	149001**********17
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-7	路峰	342623**********11
施工企业	中国建筑第八工程局有限公司	63126503-3	许松宜	421087**********37

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

肇庆新区核心区道路快速化工程

广东省-肇庆市-鼎湖区

项目编号	4412032005100001	省级项目编号	4412032005070201
建设单位	肇庆新区政文组团投资发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA4UJ7ED-D
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	199134	总投资（万元）	180471.65
立项级别	地市级	立项文号	肇新行政资(2018)14号

项目地址：肇庆新区核心区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

施工许可信息 | 质量监督信息 | 安全监督信息 | 施工现场安全专业人员信息 | 施工现场管理人员信息 | 施工现场特种作业人员信息 | 施工现场主要机械设备信息 | 施工现场检查信息 | 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
C	441203202005070102	142058.65	--	2020-05-07	4412032005100001-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	肇庆新区核心区道路快速化工程		
工程名称	肇庆新区核心区道路快速化工程		
施工许可证编号	4412032005100001-SX-001	省级施工许可证编号	441203202005070102
项目代码	--	项目编号	4412032005100001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	肇新发规市政选字第【2020】2
中标通知书编号	肇公易（工）中字【2018】99号、肇公易（工）中字【20	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	685	数据等级	C
项目经理	许松宜	所属单位	中国建筑第八工程局有限公司
总监理工程师	赵铁红	所属单位	广东宏茂建设管理有限公司
合同金额（万元）	142058.65	面积（平方米）	--

关闭

长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	道路总长：2740米，排水管总长：3287.7米，给水管总长：12015米	发证日期	2020-05-07
记录登记时间	2020-05-09	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	广东宏茂建设管理有限公司	91440000730449467H	总监理工程师	赵铁红	441421**********2X
2	施工企业	中国建筑第八工程局有限公司	63126503-3	项目经理	许松宜	421087**********37
3	施工企业	中国建筑第八工程局有限公司	63126503-3	主要负责人	许松宜	421087**********37


关闭

4	勘察企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-7	项目负责人	郭印	149001**********17
5	设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-7	项目负责人	路峰	342623**********11

关闭

（3）合同扫描件

总合同



2018-2045-SJDL-119

合同编号：ZWZT-GC-DLKS-201804

肇庆新区核心区道路快速化工程

勘察设计施工总承包

合 同

发包人：肇庆新区政文组团投资管理有限公司（公章）

承包人：（主）中国建筑第八工程局有限公司、（成）北京市市政工程设计研究总院有限公司（公章）

二〇一八年　月

第一部分　合同协议书

合同协议书

肇庆新区政文组团投资管理有限公司（以下简称“发包人”）为实施 肇庆新区核心区道路快速化工程 已接受（主）中国建筑第八工程局有限公司、（成）北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件：有关本工程的洽商、变更、签证、工程联系单，经审核的施工组织设计和（或）各专项施工方案，经合同当事人授权代表共同签署的会议纪要、备忘录、补充文件等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

2. 工程概况

（1）工程名称：肇庆新区核心区道路快速化工程。

（2）工程地点：广东肇庆新区核心区

（3）工程批准、核准或备案文号：肇新行政资[2018]14 号

（4）资金来源：由肇庆新区管委会统筹解决。

（5）工程内容：本项目建设内容由两部分组成，分别为新区环路及鼎湖大道的下穿隧道及地面道路；肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统。

（1）新区环路及鼎湖大道的下穿隧道及地面道路

本项目下穿隧道及地面道路包含新区环路（中央隧道段）下穿隧道节点、新区环路（鼎湖大道东线～新港路段）路基道路节点、鼎湖大道(站前大道段)下穿隧道节点，共两个下穿隧道节点及一个路基道路节点，合计长度 2.740km。建设内容包括节点的隧道结构及配套设施、地面道路的道路及软基处理工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程。

（2）肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统

本项目范围的综合管廊，主要类型有干支线混合型综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊三种类型。

（6）工程承包范围：(1)项目批复范围内的勘察：地形测量及地质勘查【初勘、详勘，补充勘察、桩基础超前钻（如有）及工程物探】等。(2) 设计范围：本工程计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有方案设计、初步设计、施工图设计，以及初步设计概算、施工图预算编制、竣工图编制及施工配合等；(3) 施工总承包：设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。

3. 签约合同价格：

人民币（大写）为 壹拾肆亿陆仟零壹拾捌万柒仟柒佰玖拾伍元伍角（RMB：1460187795.50 元）。

其中：

勘察费 伍佰贰拾万零肆仟叁佰肆拾陆 元整(RMB：5204346 元)；

设计费 叁仟肆佰叁拾玖万陆仟玖佰捌拾捌 元整（RMB：34396988 元）；

工程建安费 壹拾肆亿贰仟零伍拾捌万陆仟肆佰陆拾壹元伍角（RMB：1420586461.50 元）。

计价原则：建安工程费依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014 年《广东省建设工程造价管理规定》广东省人民政府令（第 205 号）、2010 年《广东省建设工程计价通则》、2010 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010 年《广东省市政工程综合定额》、2010 年《广东省安装工程综合定额》、2010 年《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113 号文）和广东省、肇庆市有关文件等规定计算；其中人工、材料、设备价格或机械台班价格按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》相应价格进行计算，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格，由发包人、监理及承包人共同协商确定。以肇庆市财政局投资评审中心审定的工程造价为基数，下浮 3.1 %（中标下浮率）后的金额作为工程结算金额。

本项目勘察费按实结算，结算价为肇庆市财政局投资评审中心审定价×（1-26%）。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

本项目设计费按本次招标范围内的工程项目批复概算为计算依据，结算价按肇庆市财政局投资评审中心批复的概算×（1-21.2%）。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

4. 承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察、设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：向远鹏；项目勘察负责人：郭印；项目设计负责人：王鑫；项目经理：许松宜；

6. 工程质量符合的标准和要求：符合现行国家规范合格标准，达到合格。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、交工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开工时间：2018 年 07 月 31 日，计划竣工时间：2020 年 06 月 15 日。其中：勘察工期：30 日历天，设计工期：60 日历天，施工工期：685 日历天。未按照工期完工的，处以 10 万元/天违约金。

10. 本合同的承包人联合体牵头人为：中国建筑第八工程局有限公司

11. 本协议书一式 30 份，均具有同等法律效力，发包人执 18 份，承包人执 12 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：肇庆新区政文组团投资管理有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字 ）

地　址：

日　期：201 年　月　日

承包人 1：中国建筑第八工程局有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地　址：

日　期：201 年　月　日

承包人 2：北京市市政工程设计研究总院有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地　址：

日　期：201 年　月　日

四、联合体协议书

中国建筑第八工程局有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加**肇庆新区核心区道路快速化工程勘察设计施工总承包**投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、为 中国建筑第八工程局有限公司（某成员单位名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制**（除招标文件有特殊要求联合体各方盖章签字的地方外，均可由联合体牵头人盖章签字。）**和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

a、联合体牵头人：承担工程 施工总承包、工程总承包管理 工作；联合体成员一：承担工程 勘察、设计 工作；联合体成员二：承担工程 / 工作；联合体双方应切实执行投标文件承诺条件及合同规定的条款，并承担各自所负的责任和风险。

b、牵头人和成员共同与业主签订合同协议书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

c、联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头人负责。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执 1 份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中国建筑第八工程局有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____/_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____/_____（签字）

2018 年 7 月 25 日

20202044-GJDL-069

肇庆新区核心区道路快速化工程

勘察、设计合同

（合同编号：肇庆管廊-F-163）

总承包人：中国建筑第八工程局有限公司

设 计 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2019 年 11 月 28 日

勘察、设计合同

合同编号：肇庆管廊-F-163

总承包人(全称)：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称"甲方"）

设 计 人(全称)：北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称"乙方"）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合甲乙双方共同与肇庆新区政文组团投资管理有限公司（以下简称"**发包人**"）签订的《肇庆新区核心区道路快速化工程勘察设计施工总承包合同》（以下简称"**主合同**"），以及肇庆新区核心区道路快速化工程（以下简称"**本工程**"）的具体情况，本着共同履约、合作共赢、互帮互助的精神，双方就本工程勘察、设计及有关事项协商一致，签订本合同.

一、 工程概况

1.工程名称：肇庆新区核心区道路快速化工程。

2.工程地点：广东肇庆新区核心区。

3.工程批准、核准或备案文号： 肇新行政资[2018]14 号

4.资金来源：由肇庆新区管委会统筹解决。

5.工程内容：本项目建设内容由两部分组成，分别为新区环路及鼎湖大道的下穿隧道及地面道路；肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统。

（1）新区环路及鼎湖大道的下穿隧道及地面道路

本项目下穿隧道及地面道路包含新区环路（中央隧道段）下穿隧道节点、新区环路（鼎湖大道东线～新港路段）路基道路节点、鼎湖大道(站前大道段)下穿隧道节点，共两个下穿隧道节点及一个路基道路节点，合计长度 2.740km。建设内容包括节点的隧道结构及配套设施、地面道路的道路及软基处理工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程。

（2）肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统

本项目范围的综合管廊，主要类型有干支线混合型综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊三种类型。包括四个工区支架工程、强电工程和弱电工程的功能提升部分。

6.乙方承包范围：以上工程内容的勘察、设计，有关本工程主合同、施工技术方案中所列的、隐含的内容或按照惯例应由乙方完成的内容及本合同中规定的乙方的责任、义务均为本合同乙方的承包范围。

二、签约合同价格：

1. 暂定勘察费：伍佰贰拾万零肆仟叁佰肆拾陆 元整(RMB：5204346 元)；

暂定设计费：叁仟肆佰叁拾玖万陆仟玖佰捌拾捌 元整（RMB：34396988 元）；

2. 乙方合同价中包含但不限于以下风险项目及其费用：

（1）乙方负责的初步设计、设计概算中，因乙方的原因或政府审批要求，初步设计中部分工程细目、工序项目遗漏或数量缺少，或甲方的部分工作在工程费概算中未单独计费或未足额计费，导致设计概算分劈确定工程费时无法或未足额计算，或以初步设计为基础(包括甲供设备材料安装工程量)，经深化设计或施工图设计后需要实施，但在初步设计概算中计列未明确的项目，乙方为此而增加的成本和费用。应包含深化设计及后期变更需求增加的勘察、设计费用，以及为通过评审、审图所采取相关措施的费用(该增加费用及措施费，甲乙双方共同向业主申请单独计费，如申请失败则乙方自行承担该费用)。

（2）合同文件中明确约定由乙方承担的其他风险及其费用。

三、工期

本工程工期：承包人计划开工时间：2018 年 07 月 31 日，计划竣工时间：2020 年 06 月 15 日。其中：勘察工期：30 日历天，设计工期：60 日历天，施工工期：685 日历天。未按照工期完工的，处以 10 万元/天违约金。乙方开始工作时间：2018 年 08 月 31 日。如受征地拆迁影响、分工区勘察，则勘察设计工期应满足施工需要，工期顺延与否参照发包人签订的总包合同条款执行。

四、甲乙双方代表：

1. 甲方代表：项目总负责人 向远鹏 ，项目经理 许松宜。

2. 乙方代表：项目勘察负责人 郭印 ，项目设计负责人 王鑫 。

甲乙双方代表的职责按主合同规定执行。

五、甲乙双方的分工：

以主合同为依据，甲乙双方各自承担的工作内容如下：

1. 乙方负责的工作内容：

（1）建设工程勘察：根据建设工程批准文件要求，依据国家现行法律、法规、规章进行作业，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件。建设工程勘察文件应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、

设计、岩土治理和施工的需要。

（2）建设工程设计：根据建设工程批准文件要求，对建设红线范围内本工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，工程设计文件报审前须经甲方同意。

设计阶段：方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计及施工配合；

设计内容：基坑支护、地基处理、市政道路及附属工程（道路、桥涵、排水、照明、交通及绿化工程）、综合管廊及附属工程（四个工区支架工程、强电工程和弱电工程的功能提升部分）。

编制的方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。

编制的初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。经审查合格的初步设计文件须在本工程清表施工前提交给甲方。

编制的施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

（3）全过程设计管理：按照投资和造价的限额进行满足技术要求的设计，在没有改变工可批复建设内容及使用功能的情况下，保证经济性技术指标和造价指标不突破主合同工程设计限额，即建安总投资：1460187795.50 元。

（4）乙方承诺完全响应主合同中勘察、设计费的计算方法。

（5）乙方承诺按主合同约定承担本工程的勘察、设计。

（6）乙方承诺按照主合同及工程建设法定程序对本工程的施工、交验、移交、结算、款项回收、缺陷修复等等履行联合体成员的职责，包括但不限于服务、指导、协助等。

（7）乙方承诺按照主合同积极履行合同义务，不因自己的履约不力给甲方等其他联合体成员带来主合同所约定的联合体成员的连带责任。

2. 甲方负责的工作内容：

（1）施工：设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。

（2）全过程项目管理：对本工程工期、质量、安全文明施工进行全过程管理，按当地建设行政主管部门的要求收集、整理本工程施工资料。

（3）甲方承诺按合同约定承担本工程的实施、交工及缺陷修复。

（4）甲方承诺按照主合同积极履行合同义务，不因自己的履约不力给乙方等其他

总承包人：（公章）中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地　　址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

电话：021-61691997

纳税人识别号：91310000631265O3X1

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账　　号：31001522917055435820

日　　期：2019 年 10 月　　日

设计人：（公章）北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地　　址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

电话：010-82216984

纳税人识别号：110108082854279

开户银行：中国建设银行北京西四支行

账　　号：11001007200056003728

日　　期：2019 年 11 月 28 日

（4）竣工验收证明文件

竣工验收时间为 2022 年 4 月 28 日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆新区核心区道路快速化工程

建设单位（公章）：肇庆新区政文组团投资管理有限公司

竣工验收日期：2022年4月28日

发出日期：2022 年 4 月 28 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区核心区道路快速化工程	工程地点	肇庆新区核心区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新区环路（中央隧道段）下穿隧道道路全长1354.113m,隧道总长度1300.5m；鼎湖大道（站前大道段）下穿隧道道路全长170m,隧道总长度170m；新区环路(鼎湖大道东线～新港路）道路1184.74米；肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统41.3km。	工程造价（万元）	146018.8
结构类型	道路工程为沥青混凝土路面，隧道工程为明挖法现浇钢筋混凝土结构，暗埋段采用单箱双室结构，敞口段及遮光段采用U形板断面。	开工日期	2018年7月31日
施工许可证号	441203202005070102	竣工日期	2022年4月28日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2018-X013
建设单位	肇庆新区政文组团投资管理有限公司	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广东宏茂建设管理有限公司	工程检测单位	广东南方检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021年5月26日	市政竣・通-10	同意验收
	2021年5月26日	市政竣・通-10	同意验收
	2022年4月28日	市政竣・通-10	同意验收
	2022年4月28日	市政竣・通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	符合施工条件，准予施工	441203202005070102	
施工图设计文件审查意见	审查合格	中建【2019】0046	
工程竣工报告	同意竣工验收	市政竣・通-11	
工程质量评估报告	同意验收	市政竣・通-5	
勘查质量检查报告	同意验收	市政竣・通-6	
设计质量检查报告	同意验收	市政竣・通-7	
工程质量保修书	已鉴定	市政竣・通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计图纸和合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项能满足使用要求；质保资料齐全、完整、有效。	
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
同意验收 （公章） 项目负责人： 2022年4月28日	同意验收 （公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022年4月28日	同意验收 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年4月28日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	同意验收 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年4月28日	同意验收 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年4月28日	

（5）建设工程施工图审查合格书（体现详细建设内容）

建设工程施工图审查合格书

（市政基础设施工程）

项目编号：中建[2019]0046

工程名称	肇庆新区核心区道路快速化工程	工程地址	肇庆新区核心区
建设单位	肇庆新区政文组团投资管理有限公司	负责人及电话	陈磊13602979318
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	负责人及电话	刘桂生010-82216888
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	负责人及电话	刘桂生010-82216888

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号），本工程施工图设计文件经审查合格。

审查机构（盖章）：中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司

技术负责人（签字）：杨火生

法定代表人（签字）：卢健琴

审查合格日期　二〇二〇年三月六日

工程概况		审查专业及审查人员签字		
工程类型（打√）	☑给水、排水工程　☐燃气、热力工程 ☑道桥隧工程　☑轨道交通工程 ☐环境卫生工程　☑风景园林工程	审查专业	审查人员	签名
工程规模（打√）	☑大型　☑中型　☐小型	道路、交通、软基处理	刘孟辉	
工程概况	本工程包含3条道路，均采用沥青混凝土路面结构、采用四幅路型式，横断面宽度均为60米；新区环路（鼎湖大道东线～新港路段）及鼎湖大道(站前大道段)给排水管道均采用开挖施工工艺；包含一、二、三、四工区综合管廊管线支架及强弱电系统审查。 **新区环路（中央隧道段）** 道路全长：1320.00m；　主路设计车速：60km/h 辅路设计车速：40km/h；　隧道长度：1300.50m； 道路等级：主干路 审查包括：隧道给排水及消防（含隧道雨水泵房、雨水压力管、雨水重力管、消防给水管）；雨水、污水管道、给水管道（雨水重力管、污水重力管道、污水压力管道） **新区环路（鼎湖大道东线～新港路段）** 道路全长：1250.00m；　主路设计车速：60km/h 道路等级：主干路； 审查包括：雨水管道、污水管道（含压力管道、重力管道）、给水管道 **鼎湖大道（站前大道段）** 道路全长：170.00m；　主路设计车速：80km/h 辅路设计车速：60km/h；　道路等级：快速路（主线） 审查包含：雨水管道（重力管、压力管）、污水管道、给水管道；东侧辅道临时排水措施	结构	张志刚	
		给排水	陆均华	
		电气	李曦	
		暖通	谢宇琴	
		园建	李莎	
备注	工程规划许可证编号肇新发规市政【2020】2号			

说明：1.本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。 2.本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。 3.本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。

广东省住房和城乡建设厅监制

4、深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

中标通知书项目名称带有“基本建设项目市政道路及配套桥梁设计批量招标一环坝路市政工程”字眼，**“一”**前是指 1 个批量招标的总项目包，**“一”**后是总项目包的其中 1 个具体项目，即环坝路市政工程”，故本项目名称为“**深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程**”，特此说明。

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

编码：20150416002A

工程编号：4403002015008904

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区基本建设项目市政道路及配套桥梁设计批量招标一环坝路市政工程设计

建设单位：深圳市大鹏新区发展和财政局

建设规模：

招标方式：公开招标　　开标时间：2015-03-24

中标单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

中 标 价：[人民币]以深圳市发展和改革委员会批复的本工程项目总概算中设计费*（1-20%）为合同价（暂定942.84万元）

中标工期：

项目经理(总监)：　　资格证书号：

本工程于 2015年03月24日 10时25分 在深圳市建设工程交易服务中心二楼四开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2015年5月16日 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市大鹏新区管委会。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

深圳市建设工程交易服务中心(盖章)

经办人：

勘察设计招标部 业务专用章(1)

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：


打印日期：2015年04月16日

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1955337



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程 广东省-深圳市

项目编号	4403011909100944	省级项目编号	4403011701039920
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	050453016
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	122163.06
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-100222

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403011909100944
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	2017-440300-81-01-100222	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--


建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	122163.06
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	环坝路市政工程起于大鹏新区坝光片区规划排牙山路，线路基本沿山脚布线，过鹏坝隧道后，线路折向北，终至深圳市与惠州市边界处，道路全长7.06 公里。采用城市主干道标准，双向四车道，设计行车速度40公里/小时，规划红线宽度18-24米。全线设置桥梁8座、过水系涵洞5座，新建综合管廊总长3780米。主要建设内容及规模为：（一）道路工程 道路工程：道路为城市主干道设计标准，双向 4 车道，道路全长约 7.06公里，设计车速为 40公里/小时，规划红线宽度18-24米。道路全线共设置 16个交点，最小平曲线半径为 200 米，最大平曲线半径 1200 米。（二）桥涵工程 项目共包含8座桥梁，5座过路排水箱涵，桥梁结构的设计基准期为100年，桥涵设计洪水频率100年一遇（河道防洪标准50年一遇）。（三）综合管廊工程 项目新建综合管廊总长3780米，其中，起点段—K2+640段长2640米，采用四舱断面，K2+640—K3+780段长1140米，采用两仓断面。（四）交通设施工程 交通设施工程包括交通标志、标线；全线连续设置2016式路侧护栏和2016式路中护栏8款。（		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级 ?	D

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 3 0 1 0 3 7 9 7 0 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程
广东省-深圳市
项目编号 4403011909100944
省级项目编号 4403011701039920
建设单位 深圳市大鹏新区建筑工务局
建设单位统一社会信用代码 050453016
项目分类 其他
建设性质 其他
总面积（平方米） --
总投资（万元） 122163.06
立项级别 地市级
立项文号 2017-440300-81-01-100222
项目地址：--
工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标
详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息
企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
其他 深圳市大正建设工程咨询有限公司 914403007727119538 王晓红 510213**********43
监理企业 广东海外建设咨询有限公司 9144000070766947XG 唐芝辉 432901**********18
设计企业 北京市市政工程设计研究总院有限公司 08285427-9 黄始南 441224**********33
施工企业 中冶建工集团有限公司 79585469-0 张荣 230103**********51
施工企业 中冶建工集团有限公司 79585469-0 郑上城 352228**********31
施工企业 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 莫国锋 440224**********95
施工企业 深圳中埔信科技集团有限公司 91440300665886555W 甘国健 441424**********79


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程
广东省-深圳市
项目编号 4403011909100944
省级项目编号 4403011701039920
建设单位 深圳市大鹏新区建筑工务局
建设单位统一社会信用代码 050453016
项目分类 其他
建设性质 其他
总面积（平方米） --
总投资（万元） 122163.06
立项级别 地市级
立项文号 2017-440300-81-01-100222
项目地址：--
工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标
施工图审查信息 专业技术人员名单 违反强制性标准情况
数据等级 施工图审查合格书编号 省级施工图审查合格书编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 记录登记日期 详情
A 4403011909100944-TX-001 4403011701039920-TX-001 深圳市大正建设工程咨询有限公司 是 2018-11-28 2025-09-01 查看

施工图审查详情　相关企业、人员

项目名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程		
工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程		
省级施工图审查合格书编号	4403011701039920-TX-001		
施工图审查合格书编号	4403011909100944-TX-001	审查完成时间	2018-11-28
建设规模描述	道路全长7.06Km，采用城市主干道标准，双向四车道，设计车速40公里每小时，规划红线宽度18-24米，路面结构为沥青混凝土，设桥梁8座，过水系涵洞6座，新建综合管廊总长3.78公里。		
一次审查通过	是	一次审查时违反强制性标准数	--
一次审查时违反强制性标准条目	--		
记录登记日期	2025-09-01	是否联合审查	否
施工图审查机构名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司	审图机构统一社会信用代码	91440300772711953B
消防设计审核时间	--	消防审查合格书编号	--
消防审查机构	--	人防设计审核时间	--
人防审查合格书编号	--	人防审查机构	--
数据来源	业务办理	数据等级	A

关闭

施工图审查详情　相关企业、人员

序号	施工图审查合格书编号	所在单位	姓名	身份证号码	承担角色
1	4403011909100944-TX-001	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	441224**********33	项目负责人
2	4403011909100944-TX-001	深圳市大正建设工程咨询有限公司	王晓红	510213**********43	图审机构项目负责人

关闭

（3）合同扫描件

000014

建设工程设计合同

工 程 名 称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

工 程 地 点：深圳市大鹏新区

合 同 编 号：

设计证书等级：工程设计综合甲级

发 包 人：深圳市大鹏新区发展和财政局

设 计 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签 订 日 期：2015 年 月 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：深圳市大鹏新区发展和财政局

设计人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

发包人委托设计人承担深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程设计任务，工程地点为深圳市大鹏新区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家、地方、行业的相关规范、标准、强制性条文等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1、中标通知书；

3.2、合同书；

3.3、招标文件（含补充通知、答疑澄清等）；

3.4、投标文件；

3.5 双方有关项目的洽商、变更等书面记录和文件；

3.6 项目进行过程中的有关信件、数据电文（传真、电子数据交换和电子邮件）。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

规模特征：环坝路起于排牙山路，终于深圳惠州边界，项目道路规划等级为次干路，全长约 7.06km，全线设桥梁 2 座，总面积为 4891.2m2；下穿通道一座（双洞总长 55m）；过水涵洞 6 座；沿线布设了完善的交通设施及市政管线。

工程总投资：约 51380 万元。

设计内容：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计；现场设代配合；按国家有关报告编制和设计规程规范的要求由设计单位完成的相应工作。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	相关文件	\	按需协调	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	验收标准
1	各阶段的勘测任务、技术要求	8 份	由设计人与勘察人协商	满足勘测需求
2	初步设计报告（含概算书）	16 份	按发包人要求的时间提供	通过市发展改革委、市规划国土委审批
3	施工图设计	24 份	按发包人要求的时间提供	通过施工图审查
4	招标技术文件编制	8 份	按发包人要求的时间提供	满足招标要求
5	各设计阶段可引用的电子文档（含 dwg、doc、excel 格式）	按审批、招标、备案等实际需要按标段或整体提供	按发包人要求的时间提供	满足招标要求

第七条 费用

7.1 本项目为固定总价合同。暂定价为人民币 942.84 万元(大写玖佰肆拾贰万捌仟肆佰元整)。

合同价：以深圳市发展和改革委员会批复的本工程项目总概算中设计费×（1-20%）为合同价。

最终以审计局审定结论为双方结算依据。

第八条 支付方式

付款次序	支付约定	付款时间	备注
1	支付合同价的 45%	概算批复后正常支付程序时间内	
2	支付至合同价 90%	施工图审查通过后正常支付程序时间内	
3	支付至结算价的 100%（以审计局审定的结算价为准，支付余款）	工程竣工验收合格且经过审计局结算审计后正常支付程序时间内	

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，设计人必须无条件接受并调整设计，发包人无需额外支付任何费用。

9.1.3 在合同履行期间，由于发包人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人应退还定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已

签署页

发包人名称：	深圳市大鹏新区发展和财政局（盖章）	发包人名称：	北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）
法定代表人：	（签字）	法定代表人：	（签字）
委托代理人：	（签字）	委托代理人：	（签字）
住　　所：	大鹏新区金岭路1号2号楼	住　　所：	北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
邮政编码：	518116	邮政编码：	100082
电　　话：	0755-28333057	电　　话：	010-82216824 0755-82707596
传　　真：	0755-28333092	传　　真：	010-82216700 0755-82706155
开户银行：		开户银行：	中国建设银行 北京西四支行
银行帐号：		银行帐号：	11001007200056003728
建设行政主管部门备案：	（盖章）	鉴证意见：	（盖章）
备案号：		经办人：	
备案日期：	年　月　日	鉴证日期：	年　月　日

合同编号：S20JHT-2017-026-001

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

建设工程设计合同补充协议

项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

工程地点：大鹏新区

甲　　方：五矿二十三冶建设集团有限公司

乙　　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2019 年　月　日

《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程建设工程设计合同》 补充协议

发包人（甲方）：五矿二十三冶建设集团有限公司

设计人（乙方）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程建设工程设计合同》由原发包人深圳市大鹏新区发展和财政局与设计人北京市市政工程设计研究总院有限公司于 2015 年签订；2016 年发包人由深圳市大鹏新区发展和财政局更换为深圳市大鹏新区建筑工务署，深圳市大鹏新区建筑工务署和代建单位五矿二十三冶建设集团有限公司继续履行原合同中发包人的权益和责任，目前主合同执行顺利。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律、法规和主合同的规定，鉴于深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程的概算已于 2018 年 11 月 9 日由深圳市发展和改革委正式批复，为进一步明确、完善 深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程的工作内容、景观方案设计竞赛事宜、合同价款、支付方式，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经双方友好协商，签订本补充协议，并达成具体条款如下：

第一条　设计内容

主合同第四条约定“本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）。工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程。规模特征：环坝路起于排牙山路，终于深圳惠州边界，项目道路规划等级为次干路，全长约 7.06km，全线设桥

梁 2 座，总面积为 4891.2 ㎡；下穿通道一座（双洞总长 55m）；过水涵洞 6 座；沿线布设了完善的交通设施及市政管线。工程总投资：约 51380 万元。设计内容：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计：现场设代配合；按国家有关报告编制和设计规程规范的要求由设计单位完成的相应工作”。为进一步细化和明确设计人工作内容，明确主合同项目设计范围如下：

1.1 设计范围：根据发改、规划等政府部门意见确定或认定的建设内容，具体包括：道路工程、桥涵工程、综合管廊工程、交通设施工程、市政管线工程、绿化工程、道路沿线迁改工程（电力、通信、燃气等）以及为保证项目顺利实施的其他附加工程。

1.2 包含但不限于方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计和后续配合。

1.3 提供施工所需的工程量、工程说明、技术要求、参数指标和招标图纸并配合其他招标服务工作。

1.4 配合甲方联系和协调相关部门对本项目的审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作；并协助设计图纸的送审工作。

1.5 后续服务从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收及配合审计。甲方要求办理的与本工程设计有关的其它一切事务。

第二条　合同暂定价调整

2.1　主合同暂定价为 942.84 万元，为便于设计阶段中间过程支付，现按照主合同 7.1 条约定“以深圳市发展和改革委员会批复的本工程项目总概算中设计费×(1-20%)为合同价”。现概算批复设计费为

3127.43 万元，将主合同中的暂定价调整为 3127.43×（1-20%）=2501.944 万元，即人民币贰仟伍佰零壹万玖仟肆佰肆拾元整(￥25,019,440.00 元)。

2.2 最终结算价以政府审计部门的审计结果为准。

2.3 本补充协议签订后，甲方以本协议调整的合同价和支付条款支付设计费。

第三条 支付方式的调整

3.1 概算批复后正常支付程序时间内支付至合同价的 45%，

3.2 施工图审查通过后正常支付程序时间内支付至合同价的 70%，

3.3 工程完成竣工验收后正常支付程序时间内支付至合同价的 90%，

3.4 工程结算审核通过后正常支付程序时间内按结算审核价支付余额（若出现超付现象，接到甲方正式通知要求后，乙方必须在 20 个工作日内退还超付款项）。

第四条 本补充协议作为主合同的补充，与主合同不一致之处，以本补充协议为准。其它事宜按主合同执行。

第五条 为配合甲方现场协调工作，乙方需派遣专人入驻甲方，协助办理本项目工作相关事宜，安排相应的办公用品及交通工具作为该名人员协助推进项目工作的保障。

第六条 本协议自双方签订之日起生效。

第七条 本协议一式拾伍份，甲方执拾份，乙方执伍份。

（以下无正文）

甲方：（公章）	乙方：（公章）
五矿二十三冶建设集团有限公司	北京市市政工程设计研究总院有限公司
法定代表人	法定代表人
或授权委托人：	或授权委托人：
地址：	地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
邮编：	邮编：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：中国建设银行北京西四支行
银行账号：	银行账号：11001007200056003728
联系人:	联系人:
日期：　　年　　月　　日	日期：2019 年　　月　　日

合同编号:ZDB-HBL-sj-02-001

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路工程
设计合同补充协议

项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路工程

项目地点：深圳市大鹏新区

甲方：深圳市大鹏新区建筑工务署

乙方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2020 年 11 月 7 日

甲方：深圳市大鹏新区建筑工务署

乙方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

鉴于：

一、《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程建设工程设计合同》（以下简称"主合同"）由原发包人深圳市大鹏新区发展和财政局与北京市市政工程设计研究总院有限公司于 2015 年签订；2016 年，根据政府部门工作调整安排，发包人由深圳市大鹏新区发展和财政局更换为深圳市大鹏新区建设管理服务中心；2017 年，深圳市大鹏新区建设管理服务中心更名为深圳市大鹏新区建筑工务局；2019 年，深圳市大鹏新区建筑工务局更名为深圳市大鹏新区建筑工务署，目前主合同仍在执行中。

二、2018 年 8 月通过葵坝路跨线桥设计竞赛评选出第一名方案 UHPC 钢架拱桥，并经深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部第 19 次现场工作会议审议通过。后因综合考量本工程推进过程中的影响因素，经深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部第三十九次会议审议，确定不再采用 UHPC 钢架拱桥方案，调整为斜跨双曲空间拱组合梁桥面拱桥方案（设计竞赛第二名方案）。

三、乙方作为设计单位，已按 UHPC 钢架拱桥方案开展了方案深化设计、初步设计，调研及研究课题准备等一系列工作，历时一年半，投入较大，甲方同意对乙方补偿因 UHPC 钢架拱桥方案调整为斜跨双曲空间拱组合梁桥面拱桥方案（设计竞赛第二名方案）造成的损失。

经甲乙双方充分协商，就深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路工程葵坝路跨线桥项目（以下简称"葵坝路跨线桥"）合作达成如下

（以下无正文）。

甲方：	深圳市大鹏新区建筑工务署（盖章）	乙方：	北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）
法定代表人或		法定代表人或	
委托代表：		委托代表：	
经办人：		经办人：	
通讯地址：		通讯地址：	北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼
联系电话：		联系电话：	0755-82707596
开户银行：		开户银行：	中国建设银行北京西四支行
银行帐号：		银行帐号：	11001007200056003728

签订日期：2020 年 11 月 17 日

（4）竣工验收证明文件

载明的最晚时间为 2025 年 1 月 17 日（见第 204 页）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024 年 4 月 12 日

发出日期：2024 年 4 月 13 日

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程		工程地点	大鹏新区坝光片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	8874.5㎡		工程造价（万元）	66879.99
结构类型	道路工程为沥青混凝土面层；综合管廊工程为现浇混凝土结构；桥梁工程为预制小箱梁结构。		开工日期	2018年6月20日
施工许可证号	2017-440300-81-01-10022201		竣工日期	2023年10月31日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站		监督登记号	2018035-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司		工程检测单位	
其他主要参建单位	/		其他主要参建单位	/
	/			/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	道路工程	2023-12-29	市政竣-通10-01	合格
	综合管廊工程	2023-12-29	市政竣-通10-02	合格
	江屋山水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-03	合格
	生物廊道桥	2023-12-29	市政竣-通10-04	合格
	坝光水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-05	合格
	上新屋水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-06	合格
	新坝水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-07	合格
	给排水管道工程	2023-12-29	市政竣-通10-08	合格
	电力通信管道工程	2023-12-29	市政竣-通10-09	合格
	直埋燃气管道工程	2023-12-29	市政竣-通10-10	合格
	照明工程	2023-12-29	市政竣-通10-11	合格
	绿化工程	2023-12-29	001~015	合格
法律法规规定的其他验收文件	建设工程档案验收	2024-4-12	市政竣·通-11	合格

附有关证明文件			
施工许可证	2020-06-12	2017-440300-81-01-10022201	合格
施工图设计文件审查意见	2018-11-28	SSSC18112803-DZ124	合格
工程竣工报告	2023-11-1	市政管-4	合格
工程质量评估报告	2023-11-1	市政竣-通5	合格
勘察质量检查报告	2023-11-1	市政竣-通6	合格
设计质量检查报告	2023-11-1	市政竣-通7	合格
工程质量保修书	2023-11-1	市政竣-通8	合格

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">已按批准的设计文件和合同约定竣工，工程质量满足设计使用功能要求。主要完成内容包括：道路路基、路面工程、道路排水工程（含海绵城市）、道路附属工程（含边坡支护工程），边坡绿化工程，综合管廊工程（土建和安装），桥梁工程，给排水管网工程，电力通信管道工程，路灯照明工程（路灯基础及管道），燃气管道工程，以及以上相关专业工程的设计变更等，工程完工内容具体已合同约定为准。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>施工单位建立了完整的质量保证体系，工程实体质量外观良好，技术档案和施工管理资料齐全完整， 主要材料、构配件和设备的进场试验报告基本齐全，工程实体竣工质量检测和功能性试验资料完整有效。符合施工质量验收规范要求。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>施工单位建立了完整的质量保证体系，使用功能正常，技术档案和施工管理资料齐全完整，主要材料、构配件和设备的进场试验报告基本齐全，工程实体竣工质量检测和功能性试验资料完整有效。符合施工质量验收规范要求。工程质量保修书已签署。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位(范围)</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td colspan="2">建设单位
（公章）
项目负责人：
2024年4月12日</td><td>监理单位
（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年4月12日</td><td>施工单位
（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td></tr>
<tr><td colspan="2">分包单位
（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>设计单位
（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td><td>勘察单位
（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程综合管廊10kV外电工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024 年 8 月 12日

发出日期：2024 年 8 月 12日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程综合管廊10kV外电工程	工程地点	深圳市大鹏新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建2回路10kV电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2，总长约8.612km，沿现状或新建市政电力管沟敷设;新建户外八单元双电源专用柜1组	工程造价（万元）	744.836271
结构类型	综合管廊10kV外电	开工日期	2024年5月13日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年8月12日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	广东省源天工程有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	广东省源天工程有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省源天工程有限公司
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	深圳市深科工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年8月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年8月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月12日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月12日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程（二期）-路灯照明（施工）

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024年9月12日

发出日期：2024年9月12日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程（二期）-路灯照明（施工）	工程地点	深圳市大鹏新区坝光片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	环坝路南起核坝路，北至深惠边界，道路全长约7.06km，道路红线宽度18-24米，双向4车道，城市主干道建设标准。照明工程:沿线共设地埋式箱式变电站4座:路灯492套，其中普通灯杆467套，交通信号照明多合一杆 25 套。	工程造价（万元）	1469.522582
结构类型	新建市政工程	开工日期	2024 年 4 月 24 日
施工许可证号	2017-440300-81-01-10022204	竣工日期	2024年9月12日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2023092-1
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	金中天水利建设有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	金中天水利建设有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	金中天水利建设有限公司
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	深圳市深科工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年9月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年9月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月12日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月12日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程葵坝路景观跨线桥项目

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2025年1月17日

发出日期：2025年1月18日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程葵坝路景观跨线桥项目	工程地点	深圳市大鹏新区坝光隧道口
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁长度120米	工程造价（万元）	9626.78795
结构类型	钢结构	开工日期	2022 年 4 月 11 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年12月2日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022015-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳金信城市建设有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	分包单位	福建联泰建设工程有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
监理单位	广东海外建设咨询有限公司		深圳市福田建设工程质量检测中心
			广东建源检测技术有限公司广州分公司
其他检测单位	广州市华大金立工程技术检测有限公司		深圳市一泰检测有限公司
	化学工业合成材料老化质量监督检验中心		深圳市交通工程试验检测中心有限公司

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024 年 11 月 1 日	市政骏·通-10	合格
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/

附有关证明文件

施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见	合格	K2017-236-3	合格
工程竣工报告	齐全有效	市政管-4	合格
工程质量评估报告	齐全有效	2024年第11号	合格
勘查质量检查报告	齐全有效	2024年第18号	合格
设计质量检查报告	齐全有效	2024年第25号	合格
工程质量保修书	齐全有效	市政骏·通-8	合格

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、各单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程已按设计文件和建设工程施工合同内容全部施工完成并验收合格； 2、主要功能和安全项目抽查符合要求； 3、实体观感质量验收综合结论为良好； 4、质量控制资料经审查完整并符合要求； 5、分部工程有关安全和功能检测资料经审查完整并符合要求；
	设备安装	1、照明器具固定形式、安装高度、导线形式、导线额定电压和截面满足防水、隔热、防碎裂溅落、防爆要求。配电箱控制开关控制回路标识清晰。 2、桥梁健康监测设备安装符合图纸设计要求。配电箱控制开关控制回路标识清晰。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2025年1月7日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年1月7日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日

施工单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程(一期)

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024年4月12日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程(一期)	工程地点	深圳市大鹏新区坝光片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目道路全长约7.06km，总面积为13119.82	工程造价（万元）	12200.86772
结构类型	新建市政工程	开工日期	2022年 6 月 8 日
施工许可证号	2017-440300-81-01-10022202	竣工日期	2024年4月12日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022038-1
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	中冶建工集团有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	中冶建工集团有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司	工程检测单位	深圳市深科工程检测有限公司 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	广东联营工程建设有限公司	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年4月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年4月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td></tr>
</table>

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2018〕1351号

深圳市发展和改革委员会关于同意深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算备案的批复

大鹏新区管委会:

报来《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算》(国家编码:2017-440300-81-01-100222)备案申请收悉。该项目符合项目概算备案条件，予以备案。

请根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》要求,抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作，并于本备案批复印发之日起一年内开工建设。请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变

建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审计后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算备案登记表

深圳市发展和改革委员会

2018年11月9日

附件

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算备案登记表

一、项目名称

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

二、国家编码

2017-440300-81-01-100222

三、项目单位

大鹏新区管委会

四、项目地址

大鹏新区坝光片区

五、项目建设内容及规模

环坝路市政工程起于大鹏新区坝光片区规划排牙山路，线路基本沿山脚布线，过鹏坝隧道后，线路折向北，终至深圳市与惠州市边界处，道路全长 7.06 公里。采用城市主干道标准，双向四车道，设计行车速度 40 公里/小时，规划红线宽度 18-24 米。全线设置桥梁 8 座、过水系涵洞 5 座，新建综合管廊总长 3780 米。主要建设内容及规模为：

（一）道路工程

道路工程：道路为城市主干道设计标准，双向 4 车道，道路全长约 7.06 公里，设计车速为 40 公里/小时，规划红线宽度 18-24 米。道路全线共设置 16 个交点，最小平曲线半径为 200 米，最大平曲线半径 1200 米。

（二）桥涵工程

项目共包含 8 座桥梁，5 座过路排水箱涵，桥梁结构的设计基准期为 100 年，桥涵设计洪水频率 100 年一遇（河道防洪标准 50 年一遇）。

（三）综合管廊工程

项目新建综合管廊总长 3780 米，其中，起点段—K2+640 段长 2640 米，采用四舱断面，K2+640—K3+780 段长 1140 米，采用两仓断面。

（四）交通设施工程

交通设施工程包括交通标志、标线；全线连续设置 2016 式路侧护栏和 2016 式路中护栏 B 款。

（五）市政管线工程

市政管线工程包括道路沿线给排水管线、高压电力管线、低压电力管线、通信管线、燃气管线等其他管线。

（六）绿化工程

绿化工程包括有道路绿化带、生物廊道和边坡等，绿化总面

积约为17678平方米。

六、投资总概算及资金来源

项目总投资122163.06万元。其中：建安工程费用103901.18万元，工程建设其他费用12444.59万元，预备费5817.29万元。资金来源为市政府投资。

附件：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算汇总表

附表

深圳国际生物坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算汇总表

序号		工程或费用名称	技术经济指标			概算金额（万元）
			单位	数量	单位造价（元）	
一		建筑安装工程费用				103901.18
	（一）	道路工程	m2	177277	1018	18044.13
	（二）	桥涵工程	m2	16701	8350	13945.44
	（三）	综合管廊	m	3720	157493	58587.34
	（四）	给、排水工程	m	24826	1772	4400.00
	（五）	电气工程				2023.93
	（六）	燃气工程	m	4800	527	252.93
	（七）	海绵城市	m	7800	1305	1017.88
	（八）	交通工程	m2	177277	91	1614.46
	（九）	交通监控工程	路口	6	943350	566.01
	（十）	绿化工程	m2	17678	694	1226.44
	（十一）	交通疏解	项			412.55
	（十二）	电力迁改	项			147.80
	（十三）	三期临建环卫设施提升工程				1236.39
	（十四）	水土保持	项			425.88
二		工程建设其它费用				12444.59
	1	建设单位管理费				955.60

	2	工程设计费		3127.43
	3	工程勘察费		1250.97
	4	施工图预算编制费		312.74
	5	竣工图编制费		250.19
	6	施工图审查费		284.60
	7	工程建设监理费		1797.49
	8	临时设施费		1039.01
	9	工程保险费		103.90
	10	招投标交易费		140.27
	11	环境影响评价费		10.39
	12	水保监测费		82.80
	13	前期工作咨询费		72.73
	14	BIM编制费		312.74
	15	弃土场收纳处置费		1929.34
	16	第三方检测费		295.40
	17	第三方监测费		421.52
	18	防洪评估费		14.00
	19	林地的植被恢复费		43.46
三		预备费		5817.29
	1	基本预备费		5817.29
项目总概算			一+二+三	122163.06

抄送：市财政委，市政府投资审计专业局。

深圳市发展和改革委员会秘书处　　2018年11月12日印发

5、潭江大道一期新建道路工程-市政道路

（1）中标通知书

开 平 市 建 设 工 程 中 标 通 知 书

开建招中字（2022）第 59 号

牵头人：广东耀南建设集团有限公司

成员：北京市市政工程设计研究总院有限公司：

潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包招标，以公开招标方式招标，于2022 年 7 月 29 日定标后，已完成评定标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，投标报价下浮率：2.12%；投标总报价：343418048.56 元（大写：叁亿肆仟叁佰肆拾壹万捌仟零肆拾捌元伍角陆分）。其中：施工图设计费报价下浮率：2.12%，施工图设计费投标报价：4155141.86 元，建安工程费报价下浮率：2.12%，建安工程费投标报价：339262906.70 元。建设规模：本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中：潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。服务期限：700 日历天（其中设计约 70 日历天，施工报建、施工约 630 日历天），施工图设计工期需配合工程施工进度。质量等级：达到招标文件规定的质量要求。

项目负责人：于海涛，项目负责人证书编号：粤1332015201641652。

请你单位收到中标通知书后，在 30 内，到开平市政府投资工程建设管理中心与招标人签订合同。

招标人：（盖章）　　招标代理机构：（盖章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）

见证单位：江门市公共资源交易中心开平分中心

日　　期：2022 年 8 月 5 日

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4060307



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

潭江大道一期新建道路工程

广东省-江门市-开平市

项目编号	4407832303020001	省级项目编号	4407832303010001
建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
立项级别	地市级	立项文号	开发改投〔2022〕56号



项目地址：江门市开平市江门市开平市新美片区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	4407832303010001	项目编号	4407832303020001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-江门市-开平市
具体地点	江门市开平市江门市开平市新美片区	经纬度	--
立项文号	开发改投〔2022〕56号	立项级别	地市级
立项批复机关	开平市发展和改革局	立项批复时间	2022-07-05

建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约189米，道路红线宽度为30米本期道路实施宽度为16米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。		
重点项目	否	工程用途	公共建筑配套工程
计划开工	2022年10月29日	计划竣工	2024年07月19日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

潭江大道一期新建道路工程

广东省-江门市-开平市

项目编号	4407832303020001	省级项目编号	4407832303010001
建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
立项级别	地市级	立项文号	开发改投〔2022〕56号



项目地址：江门市开平市江门市开平市新美片区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
其他	广东舍卫工程技术咨询有限公司	9144000066152010XH	唐纯勇	452324**********18
监理企业	中达安股份有限公司	914400007080735472	麦广亮	440103**********30
勘察企业	建勘勘测有限公司	13022084-5	王军	612301**********17
勘察企业	建勘勘测有限公司	912310001302208451	王军	612301**********17
勘察企业	建勘勘察有限公司	13022084-5	王军	612301**********17
勘察企业	建勘勘察有限公司	912310001302208451	王军	612301**********17
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	黄始南	441224**********33
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	911100000828542792	黄始南	441224**********33
设计企业	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	06770000-1	林晓阳	522701**********11
设计企业	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	91520000067700001A	林晓阳	522701**********11
施工企业	广东水电二局股份有限公司	914400007349924088	林赞波	445221**********17
施工企业	广东耀南建设集团有限公司	9144078371475513OA	于海涛	412801**********11

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

潭江大道一期新建道路工程

广东省-江门市-开平市

项目编号	4407832303020001	省级项目编号	4407832303010001
建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
立项级别	地市级	立项文号	开发改投〔2022〕56号



项目地址：江门市开平市江门市开平市新美片区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

竣工验收备案信息 | 竣工验收信息

数据等级	省级竣工备案编号	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	实际竣工验收备案时间	竣工验收备案编号	施工许可证编号	详情
A	4407832303010001-JX-001	3548.16	45627.59	2024-08-10	4407832303020001-JX-002	4407832303020001-SX-002	查看
C	4407832303010001-JX-002	33926.29	126671.00	2025-05-20	4407832303020001-JX-001	4407832303020001-SX-001	查看

竣工验收备案信息详情 | 相关企业、人员

项目名称	潭江大道一期新建道路工程		
工程名称	潭江大道一期新建道路工程—市政道路		
省级竣工备案编号	4407832303010001-JX-002	省级施工许可证编号	440783202303010102
竣工验收备案编号	4407832303020001-JX-001	施工许可证编号	4407832303020001-SX-001
实际造价（万元）	33926.29	实际面积（平方米）	126671.00
长度（米）	2071.66	跨度（米）	2071.66
实际建设规模	2071.66米		
实际开工日期	2023-03-01	竣工验收备案日期	2025-05-20
结构体系	其他	数据来源	业务办理
备注	--		

关闭

竣工验收备案信息详情　相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	勘察企业	建勘勘察有限公司	912310001302208451	项目负责人	王军	612301**********17
2	监理企业	中达安股份有限公司	914400007080735472	总监理工程师	麦广亮	440103**********30
3	施工企业	广东耀南建设集团有限公司	91440783714755130A	项目经理	于海涛	412801**********11
4	设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	911100000828542792	项目负责人	黄始南	441224**********33

关闭

（3）合同扫描件

设计施工总承包合同

工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

合同编号：_____

发包人（全称）：开平市城市管理和综合执法局

开平市政府投资工程建设管理中心

承包人（全称）：广东耀南建设集团有限公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司

2022 年 8 月 18 日

项 目 总 协 议 书

发包人（全称）：开平市城市管理和综合执法局
开平市政府投资工程建设管理中心
承包人（全称）：广东耀南建设集团有限公司
设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、设计人、施工承包人就本工程工程设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

1. 工程名称：潭江大道一期新建道路工程—市政道路施工图设计施工总承包

2. 工程地点：江门市开平市水口镇新美片区

3. 工程内容：本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中：

潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。

融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。

4. 工程范围：包括按初步设计的范围完成本项目的施工图设计（所有建设内容相关的施工图设计、及现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）、施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、施工图预结算编制、工程竣工验收、竣工图编制、竣工结算文件编制、备案、移交（含档案资料）、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

5. 工程立项、规划批准文件号：2107-440783-04-01-234844

6. 资金来源：市财政统筹

二、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体牵头人为广东耀南建设集团有限公司。其中，广东耀南建设集团有限公司承担本

工程的施工工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司承担本设计工作。

三、合同价款

设计费中标下浮率为 2.12 % ，即签约合同价为 4155141.86 元（大写）肆佰壹拾伍万伍仟壹佰肆拾壹元捌角陆分 。

建安工程费中标下浮率：2.12 %，即签约合同价为 339262906.70 元（大写）叁亿叁仟玖佰贰拾陆万贰仟玖佰零陆元柒角整。

四、工程款支付约定

联合体牵头人提出支付申请时，不需经各联合体成员单位确认；联合体其他成员单位提出支付申请时，需经联合体牵头人签章确认。

五、连带责任约定

联合体各成员单位都应对发包人（代建单位）负有共同的和各自的责任。若在该联合体各成员单位之间出现相互推诿或无法区分责任时，联合体各成员单位承担无限连带责任，承担了责任的成员单位有权向联合体内部其他成员单位追偿。

六、组成合同的文件

（一）项目总协议书

（二）本工程设计合同

（三）本工程施工合同

七、生效

本协议经各方签名并加盖公章生效。

1、双方确认：本合同签署栏载明的联系地址为其有效的送达地址，该送达地址适用范围既包括非诉时各类通知、协议等文件以及就发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审、执行程序的送达。

双方承诺：本合同签署栏载明的本方送达地址（含电话）正确无误，如送达地址变更，地址变更一方有义务及时书面通知对方，否则，上述送达地址仍视为有效送达地址。如因任何一方在送达日后未审阅邮寄内容或地址变更未及时通知对方而造成的一切后果由本方承担。

八、创建优质工程承诺

施工单位（如为联合体的，则指联合体牵头人）承诺本项目中标后创建 省级 优质工程奖；如本项目未获得所申报相应级别的奖项，施工单位同意扣减经财政部门核定工程结算金额的 1% 。

（以下无正文，为签署页面）

发包人（业主单位）：

开平市城市管理和综合执法局（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：开平市东兴大道人和东路 16 号 3 幢

电 话：0750-2231218

传 真：0750-2231218

电子邮箱：/

开户银行：中国农业银行开平支行营业部

银行账号：44-400001040013512

发包人（代建单位）：

开平市政府投资工程建设管理中心（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：开平市人民东路 7 号 4 幢

电 话：0750-2277890

传 真：0750-2277892

电子邮箱：jgzx20201015@163.com

开户银行：中国农业银行开平东兴支行

银行账号：44402301040005999

承包方（施工单位）：

广东耀南建设集团有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：开平市三埠街道办事处虹桥路 23 号首层

电话：0750-2289889

传真：0750-2273388

电子邮箱：yaonan@gdyaonan.com

开户银行：中国银行江门开平曙光东路支行

银行账号：693871686820

承包方（设计人）：

北京市市政工程设计研究总院有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

电话：010-82216761

传真：010-82216700

电子邮箱：/

开户银行：中国建设银行北京西四支行

银行账号：11001007200056003728

合同订立时间：2022 年 8 月 18 日

合同订立地点：广东省开平市

GF—2015—0210

合同编号：_____

建设工程设计合同

工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：开平市城市管理和综合执法局

开平市政府投资工程建设管理中心

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包 设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

2. 工程批准、核准或备案文号：2107-440783-04-01-234844

3. 工程内容及规模：本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中：

潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。

融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。

4. 工程所在地详细地址：位于江门市开平市水口镇新美片区。

5. 投资概算：约 34661.11 万元人民币（建安费）。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：按初步设计的范围完成本项目的施工图设计。

2. 工程设计阶段：施工图设计及施工配合阶段两个阶段。

3. 工程设计服务内容：施工图设计、现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：__2022__年__08__月__18__日。

计划完成设计日期：__2022__年__10__月__28__日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：__其他价格形式__；

2. 签约合同价为：__4155141.86__元（大写）__肆佰壹拾伍万伍仟壹佰肆拾壹元捌角陆分__。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：__谭伟杰__。

设计人项目负责人：__黄始南__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

发包人（业主单位）：

开平市城市管理和综合执法局 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：11440783323239315A

地址：开平市东兴大道人和东路16号3幢

邮政编码：529300

法定代表人：罗健华

委托代理人：

电话：0750-2231218

传真：0750-2231218

电子邮箱：/

开户银行：农业银行开平支行营业部

帐号：44-400001040013512

时间：2022年8月18日

发包人（代建单位）：

开平市政府投资工程建设管理中心 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：12440783MB2D59040E

地址：开平市人民东路7号4幢

邮政编码：529300

法定代表人：邝宝柔

委托代理人：

电话：0750-2277890

传真：0750-2277892

电子邮箱：jgzx20201015@163.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司开平东兴支行

帐号：44402301040005999

时间：2022年8月18日

设计人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91110000082854279Z

地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

邮政编码：100082

法定代表人：刘江涛

电话：010-82216761

传真：010-82216700

电子邮箱：/

开户银行：中国建设银行北京西四支行

帐号：11001007200056003728

时间：2022年8月18日

联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：广东耀南建设集团有限公司

法定代表人：陈木富

法定住所：开平市三埠街道办事处虹桥路 23 号首层

成员二名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人：刘江涛

法定住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成广东耀南建设集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加开平市政府投资工程建设管理中心（招标人名称）（以下简称招标人）潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包（项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 广东耀南建设集团有限公司（某成员单位名称）为广东耀南建设集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东耀南建设集团有限公司负责本工程施工方面的工作，包括施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、施工图预结算编制、工程竣工验收、竣工图编制、竣工结算文件编制、备案、移交（含档案资料）、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。北京市市政工程设计研究总院有限公司负责本工程设计方面的工作，包括按初步设计的范围完成本项目的施工图设计（所有建设内容相关的施工图设计、及现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东耀南建设集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2022 年 7 月 20 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

（4）竣工验收报告

竣工验收时间为 2025 年 06 月 04 日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路

建设单位（公章）：开平市城市管理和综合执法局、开平市政府投资工程建设管理中心

竣工验收日期：2025 年 6 月 4 日

发出日期：2025 年 6 月 4 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潭江大道一期新建道路工程-市政道路	工程地点	开平市水口镇新美片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	2087米	工程造价（万元）	33926.29
结构类型	构筑物结构	开工日期	2023年3月1日
施工许可证号	440783202303010102	竣工日期	2025年6月4日
监督单位	开平市建设工程服务中心	监督登记号	2023018
建设单位	开平市城市管理和综合执法局、开平市政府投资工程建设管理中心	总施工单位	广东耀南建设集团有限公司
勘察单位	建勘勘察有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中达安股份有限公司	工程检测单位	开平市优悦建设工程质量检测有限公司 江门市建联检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
法律法规规定的其他验收文件	2025年5月23日	市工核字（2025）SZ002	符合规划条件要求
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202303010102		
施工图设计文件审查意见	合格	2107-440783-04-01-234844-5002	
工程竣工报告	齐全有效	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2025年6月4日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年06月04日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月4日
	代建单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月4日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月4日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月4日

附件 3：

项目负责人同类工程业绩一览表

设计负责人（姓名）：黄始南

1、项目名称：深圳市坂银通道工程

（竣工验收时间：2022.01.12；设计合同金额：7516.02 万元；建设内容：坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里(其中:隧道左线长 4.572 公里、道路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里)。全线新建鸡公山隧道 1 座(左、右线总长 9.228 公里)、互通式立交 1 座(北环立交)，改造互通式立交 2 座(泥岗立交、南坪立交)及隧道(金湖段)上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。坂银通道主线设计标准为城市主干道，双向六车道(高峰期双向四车道为公交专用道)，规划红线宽度 60~150 米，设计速度 50 公里/小时。概算批复总投资约 32.8651 亿元，其中，建安费 28.8289 亿元。）

2、项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

（竣工验收时间：2025.01.17；设计合同金额：2501.944 万元；建设内容：环坝路市政工程起于大鹏新区坝光片区规划排牙山路，线路基本沿山脚布线，过鹏坝隧道后，线路折向北，终至深圳市与惠州市边界处，道路全长 7.06 公里。采用城市主干道标准，双向四车道，设计行车速度 40 公里/小时，规划红线宽度 18-24 米。全线设置桥梁 8 座、过水系涵洞 5 座，新建综合管廊总长 3780 米。概算批复总投资约 12.216306 亿元，其中，建安费 10.390118 亿元。）

3、项目名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路

（竣工验收时间：2025.06.04；设计合同金额：415.514186 万元；建设内容：潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。概算批复建安费 3.466111 亿元）

注：（1）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

1、深圳市坂银通道工程

（1）中标通知书

000045

中 标 通 知 书

编号：20111026004C

工程编号：44038320110016040101

工程名称：深圳市坂银通道工程设计（二标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

建设规模：

招标方式：公开招标　　开标时间：2011-10-11

中标单位：北京市市政工程设计研究总院

中标下浮率：6%

中标价：[人民币]4850 万元　大写：肆仟捌佰伍拾万元整

中标工期：

项目经理（总监）：　　资格证书号：

本工程于 2011 年 10 月 11 日 10 时 00 分　在深圳市建设工程交易服务中心三楼三会议室公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

招标代理机构（盖章）：＿＿＿＿＿＿　深圳市建设工程交易服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人　经办人：

（签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿

深圳市建设工程交易服务中心 国家设计招标部 业务专用章(1)

招标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=218816



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

深圳市坂银通道工程 广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403011305309901
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	深圳市交委	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6

建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	总投资额:233076万元；总面积为:0平方米		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级	D

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
3 0 1 2 5 9 5 4 3 6
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市坂银通道工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	--	--



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市坂银通道工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011305309901	省级项目编号	4403011305309901
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积（平方米）	1	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市交委

项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	0-0-0	3777.2	4403011305309901-BE-003	4403011305309901-BE-003	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	0-0-0	43800	4403011305309901-BD-008	4403011305309901-BD-005	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	0-0-0	277616	4403011305309901-BE-002	4403011305309901-BE-002	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	0-0-0	70000	4403011305309901-BD-007	4403011305309901-BD-007	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	0-0-0	60000	4403011305309901-BD-006	4403011305309901-BD-006	查看

D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	0-0-0	27800	4403011305309901-BD-005	4403011305309901-BD-008	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	0-0-0	4850	4403011305309901-BA-002	4403011305309901-BA-001	查看
D	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	0-0-0	4850	4403011305309901-BA-001	4403011305309901-BD-009	查看
D	曙光建设有限公司	施工	公开招标	0-0-0	27800	4403011305309901-BD-004	4403011305309901-BD-001	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	0-0-0	277616	4403011305309901-BE-001	4403011305309901-BE-001	查看
D	中铁六局集团有限公司	施工	公开招标	0-0-0	70000	4403011305309901-BD-003	4403011305309901-BD-004	查看
D	广西华宇建工有限责任公司	施工	公开招标	0-0-0	43800	4403011305309901-BD-002	4403011305309901-BD-003	查看
D	中交第二公路工程局有限公司	施工	公开招标	0-0-0	60000	4403011305309901-BD-001	4403011305309901-BD-002	查看

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南重庆 /
四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃青海 / 宁夏 /
新疆

网站访问数量

3 0 1 2 5 9 5 4 3 6

网站地图　联系我们　管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部　主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002　备案编号：京ICP备10036469号　技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

招投标信息详情

项目名称	深圳市坂银通道工程		
工程名称	--		
中标通知书编号	4403011305309901-BA-002	省级中标通知书编号	4403011305309901-BA-001
招标类型	设计	招标方式	公开招标
中标日期	0-0-0	中标金额(万元)	4850
建设规模	主要建设内容包括：全长7.5公里，其中隧道单洞长约5公里，新建立交2座，工程按城市主干道标准建设，双向六车道。		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	--	统一社会信用代码	--
中标单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司	统一社会信用代码	08285427-9
项目负责人	黄始南	证件类型	身份证
身份证号码	441224**********33	记录登记时间	0-0-0
数据来源	--	数据等级	D

关闭

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2860659



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

坂银通道工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072203070001	省级项目编号	4403072203070001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	1046819.25	总投资（万元）	328651
立项级别	地市级	立项文号	深发改〔2012〕1262号



项目地址：深圳市龙岗区、罗湖区、福田区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403072203070001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市-龙岗区
具体地点	深圳市龙岗区、罗湖区、福田区	经纬度	--
立项文号	深发改〔2012〕1262号	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2012-10-29

建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
建设用地规划许可证编号	深规土许市政字LG-2014-0031号	建设工程规划许可证编号	深规土建许市政字LG-2017-0036号
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	1046819.25	总投资（万元）	328651
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长7.643公里（其中:隧道左线长4.572公里、道路左线长1.35公里、桥梁左线长1.721公里）。全线新建鸡公山隧道1座（左、右线总长9.228公里）、互通式立交1座（北环立交），改造互通式立交2座（泥岗立交、南坪立交)及隧道(金湖段)上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路2		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2015年07月01日	计划竣工	2017年12月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
3 0 1 0 3 1 8 3 3 6
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

坂银通道工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072203070001	省级项目编号	4403072203070001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	1046819.25	总投资（万元）	328651
立项级别	地市级	立项文号	深发改〔2012〕1262号



项目地址：深圳市龙岗区、罗湖区、福田区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	黄始南	441224**********33
施工企业	中铁六局集团有限公司	10188476-5	杨映江	520201**********18

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

坂银通道工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072203070001	省级项目编号	4403072203070001
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	建设单位统一社会信用代码	69710956-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	1046819.25	总投资（万元）	328651
立项级别	地市级	立项文号	深发改〔2012〕1262号

项目地址：深圳市龙岗区、罗湖区、福田区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工图审查信息 专业技术人员名单 违反强制性标准情况

数据等级	施工图审查合格书编号	省级施工图审查合格书编号	施工图审查机构名称	一次审查是否通过	审查完成时间	记录登记日期	详情
A	4403072203070001-TX-001	4403072203070001-TX-001	深圳市大正建设工程咨询有限公司	是	2014-05-28	2022-03-07	查看

施工图审查详情　相关企业、人员

项目名称	坂银通道工程		
工程名称	坂银通道工程土建3标		
省级施工图审查合格书编号	4403072203070001-TX-001		
施工图审查合格书编号	4403072203070001-TX-001	审查完成时间	2014-05-28
建设规模描述	坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。 土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上		
一次审查通过	是	一次审查时违反强制性标准数	--
一次审查时违反强制性标准条目	--		
记录登记日期	2022-03-07	是否联合审查	否
施工图审查机构名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司	审图机构统一社会信用代码	91440300772711953B
消防设计审核时间	--	消防审查合格书编号	--
消防审查机构	--	人防设计审核时间	--
人防审查合格书编号	--	人防审查机构	--
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

关闭

施工图审查详情　相关企业、人员

序号	施工图审查合格书编号	所在单位	姓名	身份证号码	承担角色
1	4403072203070001-TX-001	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	441224**********33	主要设计人
2	4403072203070001-TX-001	深圳市大正建设工程咨询有限公司	王晓红	510213**********43	图审机构审定人
3	4403072203070001-TX-001	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	441224**********33	项目负责人

关闭

（3）合同扫描件

合同编号：_____

深圳市坂银通道工程

设计合同

甲　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　方：北京市市政工程设计研究总院

日　期：

工程咨询及设计合同协议书

本合同协议书由深圳市交通公用设施建设中心(以下简称“甲方”)与北京市市政工程设计研究总院(以下简称“乙方”)于_____年____月____日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就 深圳市坂银通道工程设计 项目工程设计达成如下协议：

一、项目概况

本项目起点南接泥岗上步立交，终点接坂雪岗大道，道路规划为城市Ⅰ级主干道，双向六车道，设计车速 60km/h，路线长约 7.6km，互通立交 3 座，隧道单洞长 9206m/1 座，沿线设置给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气等市政管线。

二、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1) 合同协议书及附件；

(2) 合同澄清会谈纪要

(3) 中标通知书；

(4) 投标文件及附件；

(5) 设计合同专用条款；

(6) 设计合同通用条款；

(7) 设计技术标准与规范；

(8) 项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

(9) 廉政合同

(10) 双方之间各类有约束力的往来函件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，在无特别说明的情况下，以上面所列顺序在前的为准。

三、设计周期初步安排

(1) 方案设计阶段：自中标通知书送达之日起 90 天内提交方案设计送审稿；送审稿评审通过后 10 天内提交修改后的正式方案设计文件。

(2)工程可行性研究阶段：自方案设计批复之日起 45 天内提交工程可行性研究报告文件。

(3)初步设计阶段：工程可行性研究报告批复后 100 天内提交初步设计文件送审稿；初步设计文件送审稿评审通过后 20 天内提交修改后的正式初步设计文件。

(4)施工图设计阶段：初步设计文件评审批复通过后 120 天内按汇总形式和分标段形式分别提交施工图设计文件送审稿；施工图设计文件送审稿审查通过后 30 天内按汇总形式和分标段形式分别提交修改后

的正式施工图设计文件。此外，如业主要求先提供开工标段施工图(标段及桩号由业主另行通知)，应在业主书面通知后 30 天内提供满足施工招标所需的施工图及相关技术文件。

(5)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

五、合同价暂定为人民币(大写)肆仟捌佰伍拾万元(￥48500000.00 元)；实际合同结算价执行合同专用条款 7.1 款的规定。

六、最终免费提交的设计文件份数

(1)方案设计阶段

■方案设计文件　　10 套方案设计文件送审稿、10 套正式方案设计文件

■工程估算　　10 套

■有关电子文档　　1 套(含效果图、方案设计和估算)

(2)工程可行性研究报告阶段

■纸质成果文件（含必要的图纸）：　10 套

■电子文件：　1 套

(3)初步设计阶段

■初步设计文件(按要求装订)　10 套初步设计文件送审稿、10 套正式初步设计文件

■工程概算　　10 套送审稿、10 套正式

■电子文档　　1 套(含初步设计和概算)

(4)施工图设计阶段

■全套施工图(按要求装订)　8 套(分标段形式的正式施工图设计文件（含采用的图集）)

■电子文档　　1 套(施工图设计文件)

(5)施工配合阶段

■设计变更图纸(如有)　　8 套(含采用的图集)

■招标配合，编制各项招标文件中的技术要求和参数指标。

(6)上述（1）～（5）条中划“■”为乙方必须免费提供的设计成果。甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(7)设计图纸及说明应采用中文。

(8)各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG 文件格式。

七、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，双方所有权利义务终结后失效。双方要

恪守信誉，严格履行。

九、北京市市政工程设计研究总院授权北京市市政工程设计研究总院深圳分院收取本合同相关费用。深圳分院开户银行：中国农业银行深圳新沙支行，银行账号：41-007300040002203。

十、本合同协议书正本二份，副本十二份，合同双方各执正本一份，甲方执副本八份，乙方执副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲　方：	深圳市交通公用设施建设中心	乙　方：	北京市市政工程设计研究总院
地　址：		地　址：	
电　话：		电　话：	
传　真：		传　真：	
开户银行：		开户银行：	
账　号：		账　号：	
法定代表人或其授权的代理人：	(签字)	法定代表人或其授权的代理人：	(签字)
日　期：	2012 年 5 月 7 日	日　期：	2012 年 5 月 23 日

设计合同专用条款

说明：合同专用条款是在通用条款明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条件，不能缺少，否则，通用条款就不完善。合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

根据本项目的具体情况，对设计合同通用条款的内容做如下修改和补充。

第一条　定义和解释

1.1　本次进行设计招标的项目为**深圳市坂银通道工程设计**。

1.2　本合同的甲方为**深圳市交通公用设施建设中心**或政府部门指定的其他单位。

1.3　本合同的乙方为本项目工程设计招标的中标人，即**北京市市政工程设计研究总院**

第二条　一般责任和义务

2.1 设计进度计划的提交时间：乙方收到中标通知书后 7 天内。

第三条　甲方的责任和义务

3.3 甲方答复乙方书面提交的有关问题的时间：收到书面意见后 7 天内。

3.4 乙方提交的合同成果，包括但不限于知识产权在内的一切权利都归甲方所有，甲方有权以任何方式行使该权利，乙方不得干涉。

第四条　乙方的责任与义务

4.1 设计工作具体内容主要包括(但不限于)以下内容：

(1)道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通设施、交通监控、绿化工程等的初步设计和施工图设计，施工期间的交通组织设计，节能措施和其他附属工程设计等工作。

(2)为工程设计进行必要的专题研究、技术论证工作。

000029

副本

合同编号：BYTD-sj-001-B1

深圳市坂银通道工程

设计合同补充协议

工程名称：	坂银通道工程
工程地点：	福田区、龙岗区
工程编号：	2010W108
甲　方：	深圳市交通公用设施建设中心
乙　方：	北京市市政工程设计研究总院有限公司
签订日期：	二〇一五年　月

深圳市坂银通道工程设计合同补充协议书

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

2012 年 5 月，甲方与乙方前身“北京市市政工程设计研究总院”签订了《深圳市坂银通道工程设计合同》（以下称“原合同”），合同暂定价为人民币 4850 万元，目前该合同正常履行。

2014 年 9 月，深圳市发展和改革委员会批复了坂银通道工程概算（深发改［2014］1305 号），批复总投资为 328651 万元，建安费为 288289 万元，批复设计费为 7766.7 万元，超过原合同暂定价较多。

为保证合同的顺利履行，经签约双方协商，一致同意签订补充协议，按照概算批复，调整原设计合同的暂定价。

1．合同暂定价调整及支付

1.1　将原设计合同中的暂定价调整为：人民币（大写）：柒仟伍佰壹拾陆万零贰佰元整（￥75,160,200.00），比原合同暂定价增加额为：人民币（大写）贰仟陆佰陆拾陆万零贰佰元整￥26,660,200.00。

1.2　本协议签订以后，以本协议调整的合同暂定价作为支付依据，再按原设计合同支付条款支付设计费。

1.3　设计费最终结算价以深圳市审计局政府投资审计专业局的审计结果为准。

2.其它说明

2.1　本补充协议与原设计合同有不一致之处，以本补充协议为准，本补充协议未明确之处，按原设计合同执行。

2.2　经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，北京市市政工程设计研究总院已于2013年11月8日改制为国有独资公司，名称变更为“北京市市政工程设计研究总院有限公司”，原设计合同中的北京市市政工程设计研究总院全部权利义务由北京市市政工程设计研究总院有限公司依法承继。

2.3　本补充协议正本贰份，副本拾贰份，甲乙双方各执正本壹份，甲方执副本捌份，乙方执副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲　方：深圳市交通公用设施建设中心（盖章）

乙　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日　期：2015年 11月 19日

（4）竣工验收证明文件

载明的最晚时间为 2022 年 1 月 12 日（见第 293 页）

深圳市坂银通道工程土建 1 标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建 1 标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：广西华宇建工有限责任公司

验收日期：2020 年 3 月 31 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">坂银通道工程土建 1 标</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>深圳市交通公用设施建设中心</td><td>项目负责人</td><td>邓子科</td><td>开工许可证号</td><td>DX[2015]036（附件）</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>深圳市勘察研究院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>徐泰松</td><td>工程地点</td><td>深圳市福田区、罗湖区</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>陶启立</td><td>合同造价</td><td>34447.928515 万元</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>深圳市东鹏工程建设监理有限公司</td><td>项目总监</td><td>董志友</td><td>开工日期</td><td>2015 年 9 月 18 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">广西华宇建工有限责任公司</td><td>项目经理</td><td>陈达虎</td><td>完工日期</td><td>2020 年 3 月 25 日</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>杨良泽</td><td>验收日期</td><td>2020 年 3 月 31 日</td></tr>
<tr><td>图纸审查机构</td><td>深圳市大正建设工程咨询有限公司</td><td>质量监督机构</td><td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：
坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约 7.6 公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速 50km/h。
坂银通道工程土建 1 标主线全长约 1.65km。该项目主要施工内容包含坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交大型立交 2 座，含主线桥 2 座，匝道桥 9 座，加宽桥 1 座，改建通道 3 座、通道桥 1 座，桥梁总长约 3.8Km。坂银－泥岗（上步）立交、坂银－北环立交为现状立交改造，新建 LL、RR 两条主线，总长约 2.28Km；新建泥岗（上步）立交 A、C、D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 十二条匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、G、I、J、L1、R2 七条匝道，总长约 1.43Km；改造泥岗（上步）立交 B 一条现状匝道，总长约 0.72Km；改造 F1、F2 两条辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，主要有桥梁工程、道路工程、道路附属工程、交通疏解工程、给排水工程、电力、通信工程等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工程建设内容</td><td>桥梁工程</td><td colspan="4">主线桥 2 座、匝道桥 9 座、拼宽桥 1 座、人行天桥 2 座，分为 14 联钢箱梁、29 联现浇梁，桥梁总长约 3.8Km，总面积为 40069 ㎡。</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td colspan="4">新建泥岗（上步）立交 D、E、F、G、I、J1、K、S1、R1 匝道，总长约 3.55Km；新建北环立交 C、F、I、J、L1、R2 匝道，总长约 1.43Km；改造 F2 辅道，总长约 2.38Km；改造北环大道总长约 1.32Km，改建通道 3 座、通道桥 1 座。</td></tr>
<tr><td>道路附属工程</td><td colspan="4">排水沟 221m、栏杆 72m、挡土墙 881m、路基处理 12876 ㎡。</td></tr>
</table>

	给水工程	给水工程 1185m。
	排水工程	混凝土雨水管 5024m、混凝土污水管 1685m、井 163 座。
	电力、通信工程	电力工程 1039m、通信管道 1981m。
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：广西华宇建工有限责任公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、郑伟敏、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣、杨良泽、翁创标、黄飞、曹延州、陈少斌、翟腾腾、卢廷旭

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬、翁创标
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌、郑伟敏
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣、陈少斌
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕、翟腾腾
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强、杨良泽

电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江、曹延州、卢廷旭
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏、黄飞

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☼　否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☼　否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☼　否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☼　否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☼　否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建2标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中交第二公路工程局有限公司

验收日期：2021年7月30日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">坂银通道工程土建2标</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>深圳市交通公用设施建设中心</td><td>项目负责人</td><td>欧平</td><td>开工许可证号</td><td>DX[2015]026（附件）</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>深圳市勘察研究院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>徐泰松</td><td>工程地点</td><td>深圳市福田区、罗湖区</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>陶启立</td><td>合同造价</td><td>72505.065829万元</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>深圳市东鹏工程建设监理有限公司</td><td>项目总监</td><td>董志友</td><td>开工日期</td><td>2015年7月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">中交第二公路工程局有限公司</td><td>项目经理</td><td>赵红星</td><td>完工日期</td><td>2021年7月</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>李晓峰</td><td>验收日期</td><td>2020年7月30日</td></tr>
<tr><td>图纸审查机构</td><td>深圳市大正建设咨询有限公司</td><td>质量监督机构</td><td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：
坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，规划定位为城市主干道。坂银通道主线全长约10.74公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。
土建2标主线全长2.355km。该项目主要包含施工内容包含道路工程A、B、D、E、F、H、F1、F2、Jh金湖路、银湖路，总长约2.206km；道路附属人行道（F辅道、F1辅道、F2辅道、H匝道、金湖路、银湖路）、挡土墙5座等；桥梁工程LL、RR主线桥及A、B、C、D匝道桥，其中主线桥LL长137.9m、RR长145.4m、A匝道长77m、B匝道长102.9m、C匝道长56.3m、D匝道桥长为268.4m、笔架山人行天桥梯道长75.891m；隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长210.5m、右线长205.6m，暗洞段左线长2004m、右线长2052.7m，人行横通道9处，车行横通道4处，配电室3处，应急停车带左右洞各2处，排水泵房及调蓄池1处；金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程（金湖上库永久堤坝工程、电气工程、房建工程）。主要有道路工程、交通疏解工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、电力、通信工程和燃气工程、金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程建设内容</td><td>道路工程</td><td colspan="4">1、A匝道、B匝道、D匝道、E匝道、H匝道、F1辅道、F2辅道、金湖路（南幅），该部分为2020年3月31日已竣工验收内容。
2、F匝道、银湖路、金湖路（北幅），该部分为本次2021年7月30日竣工验收内容。</td></tr>
<tr><td>道路附属工程</td><td colspan="4">1、B1#挡墙、B2#挡墙、B3#挡墙、B4#挡墙及防撞护栏，该部分为2020年3月31日已竣工验收内容。
2、B5#挡墙及防撞护栏；人行道、骑行道（F辅道、F1辅道、F2辅道、H匝道、金湖路、银湖路），该部分为本次2021年7月30日竣工验收内容。</td></tr>
</table>

	桥梁工程	主线桥 2 座，匝道桥 4 座，人行天桥 1 座，主线桥 LL 长 137.975m、RR 长 145.394m、A 匝道长 77m、B 匝道长 103m、C 匝道长 56.36m、D 匝道桥长为 268.4m、人行天桥长 75.891m，及其附属工程，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	隧道工程	隧道工程包含明洞（调蓄湖段）、暗洞（山岭段）部分，其中隧道明洞段左线长 210.451 米、右线长 205.636 米，暗洞段左线长 2004 米、右线长 2052.687 米；人行横通道 9 处、车行横通道 4 处、应急停车带左右洞各 2 处、配电室 3 处、排水泵房及调蓄池 1 处，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	排水工程	混凝土雨水管 1206.9m、箱涵 17m、检查井 29 座，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	电力、通信工程	电力工程 821m、通信工程 1214m，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	燃气工程	现状 DN400 次高压燃气管保护 116m，DN150 中压燃气管保护 26.1m，**该部分为 2020 年 3 月 31 日已竣工验收内容。**
	金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程	坂银通道设计路线将从南至北穿过金湖调蓄湖上下库及水利设施，建设方案将会对部分水利工程现状运行造成一定程度的影响，需对现状金湖调蓄湖采取加固措施，相关工程如下：金湖上库箱涵延伸段及附属闸、阀等设施；新建管涵工程；坝体加固工程；新建坝体及附属闸、阀等设施工程；管理房及设施拆除重建工程；金湖调蓄湖电气、监控工程等，**该部分为本次 2021 年 7 月 30 日竣工验收内容。**

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中交第二公路工程局有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、欧平、董志友
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、罗志华、张富强、王梅生、赵红星、罗海波、商振生、黄始南、徐泰松、李恩智

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	周卫文	李静、郭汝洁、王梅生、商振生
道路附属工程	李桂强	黎晶晶、张富强、徐泰松、李恩智、罗海波
金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程	欧平	罗志华、董志友、黄始南、赵红星

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况　（填写示例）

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
道路附属工程			
桥梁工程			
隧道工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			
金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2021 年 7 月 30 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日
	单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日
	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日
	单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日
	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2021 年 7 月 30 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	坂银通道工程土建2标	竣工验收会议日期	2021年7月30日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李桂强	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	欧平	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	郭汝杰	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗志华	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晶晶	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李静	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	张富强	计划合约部	
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	董志友	总监理工程师	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	王梅生	专监	
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	徐泰松	项目负责人	
	深圳市勘察研究院有限公司	李恩智	项目审核人	
设计单位	北京市市政工程设计研究总院	黄始南	项目负责人	
施工单位	中交第二公路工程局有限公司	赵红星	项目经理	
	中交第二公路工程局有限公司	商振生	项目副经理	
	中交第二公路工程局有限公司	罗海波	项目副经理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

深圳市坂银通道工程土建3标工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建3标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：中铁六局集团有限公司

验收日期：2020年3月31日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建3标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李桂强	开工许可证号	DX[2015]026（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区、罗湖区
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	51380.649737万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年7月
施工单位	中铁六局集团有限公司	项目经理	杨映江	完工日期	2020年3月
		技术负责人	年刚伟	验收日期	2020年3月31日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建3标主要工程内容为鸡公山隧道北段，先后下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道。主线起止桩号为LK4+000-LK6+400，RK4+040-RK6+480,全长约2.4km，包含鸡公山隧道左线2380m、右线2420m，人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，应急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m2）；道路及排水工程左右线各20m等。主要有道路工程、隧道工程、排水工程等。

工程建设内容	隧道工程	左线2380m、右线2420m，结构内轮廓面积105.42m²（标准三车道段）、147.65m²（紧急停车带段），人行横通道9处，车行横通道5处，配电室2处，紧急停车带左右洞各2处；斜井754.8m，联络风道121.619m，通风设备洞室1处（3层共1490.22m²）
	道路工程	左线20m、右线20m
	排水工程	混凝土雨水管20m、检查井2座

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：中铁六局集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	郭汝杰、李静、黎晶晶、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠、吴冲、梁韵琪、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、郑黎平
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、吴冲、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	梁韵琪、郑宗彬、黄始南
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年3月31日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020年 3 月 31 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

深圳市坂银通道工程土建4标

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程土建4标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：曙光建设有限公司

验收日期：2020年3月20日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程土建4标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	DX[2015]036（附件）
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	深圳市龙岗区坂田
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	24201.322155万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2015年8月15日
施工单位	曙光建设有限公司	项目经理	夏传军	完工日期	2019年12月30日
		技术负责人	徐健岗	验收日期	2020年3月20日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，全长约7.6公里。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

土建4标主线起止桩号为LK6+400～LK7+600，RK6+480～RK7+668.17，全长约1.2km。包含坂银-南坪大型立交，含主线桥4座，匝道桥4座，拼宽桥1座，环城南路人行天桥1座。桥梁总面积为23976.65㎡，新建钢筋混凝土箱涵673.3m。。新建A/B/C/D/E五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约2.66km；改造F/G/H/I四条现状匝道，总长约1.1km，主要有交通疏解工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力、通信工程和燃气工程等。

工程建设内容		
	桥梁工程	主线桥4座（其中主线钢箱梁两联，左主线钢箱梁总长137m，最长单跨跨径57m；右主线钢箱梁总长126m，最长单跨跨径50m），匝道桥4座，拼宽桥1座，人行天桥1座，桥梁总面积为23976.65㎡
	道路工程	新建A/B/C/D/E五条匝道及厦深铁路救援通道，总长约2.66km；改造F/G/H/I四条现状匝道，总长约1.1km
	道路附属工程	挡土墙9处、边坡加固8处
	给水工程	DN200PE给水管44m、DN200球墨铸铁管888m，焊接钢管400m、给水加压泵房1座
	排水工程	混凝土雨水管2988m、排水钢管1636m、箱涵673.3m、检查井155座
	电力、通信工程	电力工程821m、通信工程773m
	燃气工程	DN250燃气工程375m

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。

施工单位：曙光建设有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	李桂强、邓子科、陶启立、董志友
组员	梁耀、欧平、陈嘉惠、黎晶晶、杨少卿、杨淼

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	邓子科	梁耀、夏传军、郑宗彬、欧平、陈嘉惠
道路工程	梁耀	吴冲、刘强、陈古古、刘开龙
道路附属工程	董志友	杨少卿、杨淼、黎晶晶、邓建平
给水工程	徐泰松	吕锦涛、蔡木根
排水工程	陶启立	陈国豪、徐健岗
电力、通信工程	黄始南	张朝君、潘春辉
燃气工程	杜海林	周志辉、周旺高

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格
电力、通信工程	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020年 3月20日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020 年 3 月 20 日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：	设计单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日
单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：	项目总监（签字）：
施工单位（盖章）：	监理单位（盖章）：
2020 年 3 月 20 日	2020 年 3 月 20 日

坂银通道工程第5标（路面工程）

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第5标（路面工程）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

承包单位：深圳市交运工程集团有限公司

验收日期：2020年10月23日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程第5标（路面工程）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证号	备案表68168
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	徐泰松	工程地点	福田、罗湖及龙岗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	陶启立	合同造价	6283.250526万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2017年11月22日
施工单位	深圳市交运工程集团有限公司	项目经理	彭彬	完工日期	2020年10月12日
		技术负责人	熊淼	验收日期	2020年10月23日
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道位于深圳中部发展轴上皇岗路及清平快速之间，线路南起黄木岗立交北侧，经泥岗上步立交后以高架形式沿北环大道布线，并在现状北环银湖立交西侧上跨北环大道，往北以隧道形式下穿金湖路，穿越金湖蓄湖上库后进入鸡公山，在鸡公山范围下穿下坪固体废弃物填埋场、上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，止于环城南路路口，主线桩号为K0+000～K7+600，道路主线长约7.6km，项目总长约10.7km，。沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。工程采用城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速50km/h。

主要有铺建道路沥青混凝土面层、水泥混凝土路接缝沥青处理、铣刨旧砼路面、现状混凝土道路病害处理、新旧路面衔接等,沥青砼单层面积共计82万㎡。

工程建设内容	桥梁工程	/
	道路工程	沥青混凝土路面包含主线LK0+000～LK7+600、主线RK1+035～RK6+670，（坂银-泥岗立交A、B、C、D、E、F、G、H1、H2、I、J、K、S1、R1匝道）（坂银-北环立交A、B、C、D、E、F、G、I、J、H、L1、R2匝道）F1、F2辅道、金湖路、北环大道、（坂银-南坪立交A、B、C、D、E、F、G、H、I匝道)厦深铁路救援通道等。
	道路附属工程	/
	给水工程	/
	排水工程	/

	电力、通信工程	/
	燃气工程	/
对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价： 勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司履行了工程勘察合同，执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，提供的地质勘探报告与实际相符，并符合国家有关勘察标准的要求。 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。 监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。对监理工作评价合格。 施工单位：深圳市交运工程集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，工程施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。		

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友
组员	李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、黎晶晶、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，吴冲、徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、彭彬、赵孝喜、刘明强、项开发

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、吴冲
桥梁工程	邓子科	黎晶晶、康斌、陈达虎
道路附属工程	黄始南	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜
排水工程	董志友	郑宗彬、黎晓燕、彭彬
给水工程	李桂强	周黎、刘明强、欧平
电力、通信工程	邓子科	程钢、项开发、徐泰松

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
桥梁工程			
道路工程	合格	合格	合格
道路附属工程			
给水工程			
排水工程			
电力、通信工程			
燃气工程			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2020年10月23日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2020 年 10 月 23 日

单位负责人（签字）：	单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：	设计负责人（签字）：
勘察单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日	设计单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 10 月 23 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020 年 10月 23日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市坂银通道工程土建1标、路面标、综合附属标、声屏障标、梅布通道银湖山庄段改造	竣工验收会议日期	2020年10月23日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李桂强	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	郭汝杰	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	邓子科	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	欧平	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	梁耀	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	陈嘉惠	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗志华	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	吴冲	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晓燕	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李瑛瑛	财务部	
监理单位	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	董志友	总监理工程	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	王梅生	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	康斌	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	郑黎平	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	程钢	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	郑宗彬	专监	
	深圳市东鹏工程建设建设有限公司	周黎	专监	
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	项目负责人	
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	徐泰松	项目负责人	
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	陈达虎	项目经理	

	深圳市交运工程集团有限公司	彭彬	项目经理	
	中铁二局集团有限公司	赵孝喜	项目经理	
	江苏国强镀锌实业有限公司	刘明强	项目经理	
	建宏达建设工程有限公司	项开发	项目经理	

注：对于重大工程和技术复杂的工程，根据需要可邀请有关专家参加验收

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程第六合同段（综合附属标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2020 年 3 月 31 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">坂银通道工程第六合同段（综合附属标）</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>深圳市交通公用设施建设中心</td><td>项目负责人</td><td>陈嘉惠</td><td>开工许可证</td><td>深交许（建管）[2019]114号</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>/</td><td>项目负责人</td><td>/</td><td>工程地点</td><td>深圳市福田区、罗湖区、龙岗区</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>黄始南</td><td>合同造价</td><td>3874.943096万元</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>深圳市东鹏工程建设监理有限公司</td><td>项目总监</td><td>董志友</td><td>开工日期</td><td>2019.12.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">中铁二局集团有限公司</td><td>项目经理</td><td>赵孝喜</td><td>完工日期</td><td>2020.3.28</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>何敏</td><td>验收日期</td><td>2020.3.31</td></tr>
<tr><td>图纸审查机构</td><td>深圳市大正建设工程咨询有限公司</td><td>质量监督机构</td><td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：
本项目为第6合同段，里程范围为主线K0+000～K7+600，主要由交通安全设施工程和其他工程两部分组成。交通安全设施工程：交通安全设施工程包含标志、标线及安全护栏等设施。其他工程：其他工程包含桥梁装饰、电力工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">工程建设内容</td><td>隧道工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>道路附属工程</td><td colspan="4">交通工程：波形护栏5862米，单柱式标志233套、门架式标志10座、T型双悬臂标志22套、L型双悬臂标志25套、F型双悬臂标志2套、双柱式大型标志标志21套；附着式标志96套；独立式路名标志26套，标志标线48957㎡；
装修装饰工程：涂装面积110603.32㎡</td></tr>
<tr><td>排水工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>电力、通信工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

对工程设计、施工、监理方面的评价：

1、对勘察单位的总体评价

无

2、对设计单位的总体评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由北京市市政工程设计研究总院有限公司。在项目实施过程中，设计院能较好地履行设计委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；未发现存在超标准、超规模等不规范情况。设计文件比较完整，方案选择合理，符合现场施工需要，基本体现了本工程建设的意图。在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合工程施工。

3、对施工单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由中铁二局股份有限公司施工，在项目施工过程中施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。施工单位克服了许多困难，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的评价

坂银通道工程第六合同段（综合附属标）项目由深圳市东鹏工程建设监理有限公司，在项目施工过程中，能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。监理单位自始至终一直积极主动地进行了监理各项工作，取得较好的成绩。监理单位基本能够按照相关规定进行严格监理、热情服务。

二、竣工验收实施情况

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、董志友、陶启立
组员	李姗姗、李瑛瑛、黎晓燕、郭汝杰、李静、黎晶晶、张富强、黄鹏、杨少卿、欧平、梁耀、罗志华、陈嘉惠，徐泰松、王梅生、康斌、程钢、郑宗彬、周黎、黄始南、陈达虎、赵红星、商振生、杨映江、彭彬、赵孝喜、许骋、刘明强、杨兴荣

2、专业组

专业组	组长	组员
隧道工程	周卫文	郭汝杰、欧平、商振生、李姗姗
道路工程	李桂强	梁耀、王梅生、李瑛瑛、彭彬
桥梁工程	邓子科	李静、黎晶晶、康斌
道路附属工程	陶启立	罗志华、陈嘉惠、赵孝喜、杨兴荣
排水工程	董志友	郑宗彬、黄始南、黎晓燕
给水工程	李桂强	杨少卿、周黎、刘明强、张富强
电力、通信工程	邓子科	程钢、许骋、杨映江
燃气工程	董志友	赵红星、陈达虎、黄鹏

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否□

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否□

3、验收组审阅建设、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部工作内容。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料完整、齐全。
	3．设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 设计、施工、监理单位均有签署质量文件。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、构配件试验报告齐全、有效，工程质量检测和功能性试验资料完整、齐全，符合设计及相关规范要求。
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已进行竣工验收质量监督检测工作，并已对存在的问题进行整改且复查合格。
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 道路工程管养建议书和项目执行报告齐全，能准确反映工程项目特点。
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已全部整改完毕，且复查合格。
	8．工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署工程质量保修书。
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 设计、施工、监理单位均能很好的履行合同义务、遵守工程建设法律法规和工程建设强制性标准。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
隧道工程	/	/	/
道路工程	/	/	/
桥梁工程	/	/	/
道路附属工程	合格	合格	合格
排水工程	/	/	/
给水工程	/	/	/
电力、通信工程	/	/	/
燃气工程	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程技术资料齐全，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程质量评定为合格。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2020 年 3 月 31 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2020 年 3 月 31 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2020年 3 月 31 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市坂银通道工程（土建1、2、3标，路面标、综合附属标、机电标、声屏障标、隧道墙面装饰材料安装及安装）		竣工验收会议日期	2020年3月31日
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李桂强	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	郭汝杰	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	邓子科	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	欧平	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	梁耀	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	陈嘉惠	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗志华	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李静	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晶晶	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	杨少卿	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李姗姗	综合部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黄鹏	综合部	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晓燕	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	张富强	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李瑛瑛	计划合约部	
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	董志友	总监理工程	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	王梅生	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	康斌	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	程钢	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	郑宗彬	专监	
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	周黎	专监	
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	徐泰松	项目负责人	
设计单位	北京市市政工程设计研究总院	陶启立	项目负责人	

	北京市市政工程设计研究总院	黄始南	项目负责人	
施工单位	广西华宇建工有限责任公司	陈达虎	项目经理	
	中交第二公路工程局有限公司	赵红星	项目经理	
	中交第二公路工程局有限公司	商振生	项目副经理	
	中铁六局集团有限公司	杨映江	项目经理	
	深圳市交运工程集团有限公司	彭彬	项目经理	
	中铁二局集团有限公司	赵孝喜	项目经理	
	深圳市华西安装工程有限公司/ 广东飞东交通工程有限公司	许骋	项目经理	
	江苏国强镀锌实业有限公司	刘明强	项目经理	
	浙江开尔新材料股份有限公司 浙江晟开幕墙装饰有限公司	杨兴荣	项目经理	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：坂银通道工程（绿化标）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022 年 1 月 12 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程（绿化标）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	邓子科	开工许可证	/
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	龙岗区、福田区、罗
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	5325.9401 万元
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018.9.13
施工单位	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理	范恩友	完工日期	2021.8.30
		技术负责人	李小龙	验收日期	2022.1.12
图纸审查机构	深圳市大正建设咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

坂银通道工程（绿化标）包含道路绿化工程和金湖调蓄湖库岸公园景观工程。

其中道路绿化面积约 20.51 万平方米，包括隧道以北及隧道以南两个大段。

隧道以北绿化工程位于深圳市龙岗区，包含道路绿化、立交桥绿化、挡墙施工、冬日揽胜公园恢复工程，其中冬日揽胜公园恢复工程施工内容包括园路铺装、挡土墙施工、生态袋边坡施工、特色景亭施工、宣传指示牌安装、路灯安装、隧道花槽施工、给排水工程施工等。

隧道以南绿化工程位于深圳市福田区、罗湖区，包含道路绿化、立交桥绿化、斜井绿化、给水工程施工等。

金湖调蓄湖库岸公园景观工程位于深圳市罗湖区清水河街道，金湖调蓄湖库岸公园景观工程总用地面积 24279.03m2、绿地面积 20013.62m2、绿地率 83%、水域面积 6562.38m2、铺装面积 4265.8m2。本次施工内容包含新建环湖路、挡土墙、台地景观、六角亭、特色景观亭、儿童活动场地、亲水平台、入口广场、特色树池、绿化种植、指示牌、照明系统及背景音乐、给排水和电气工程等。

工程建设内容	给水排水工程	铺设给水管、排水管及其配套设施等
	电力及照明工程	庭院灯、草坪灯、射树灯等及配套设施设备安装等
	绿化景观工程	园路、景亭、挡土墙、座椅、树池、亲水平台、台地景观、导视牌警示牌等；乔灌木地被种植、草皮铺种、立交桥绿化等

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司，在工程设计过程中能根据地质资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，能严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准、做到科学、合理；监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司，承担监理工作全过程中能严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行全面监理，监理人员能全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范标准执行；施工单位：深圳市林外林园林工程有限公司，按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，认真履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料齐全有效，工程质量达到验收标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、 欧平
组员	郭汝杰、罗志华、范恩友、李小龙、陈嘉惠、梁耀、吴冲、李静、黎晶晶、李瑛瑛、黎晓燕、李珊珊、董志友、程钢、王梅生、黄始南、熊彦、胡万红、陈凯、陈国豪、林水生、孙健、周艳梅、吴念

2、专业组

专业组	组长	组员
给水排水工程	邓子科	罗志华、王梅生、郭汝杰、陈嘉惠、梁耀、吴冲、熊彦、林水生
电力及照明工程	李桂强	董志友、黄始南、黎晓燕、李珊珊
绿化景观工程	欧平	程钢、范恩友、周卫文、李静、黎晶晶、李瑛瑛、胡万红、陈凯、陈国豪、李小龙、孙健、周艳梅、吴念

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况：已全部完成
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况：技术档案、施工管理资料齐全，符合规范要求
	3．设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：各单位已签署完成
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：已按规程要求送检，试验报告齐全
	5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已完成
	6．项目执行报告的检查情况：已完成
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改并书面回复
	8．工程质量保修书的签署情况：已签署
	9.对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
给水排水工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防	无
水保	无
环评	无
档案	无
防雷	无
节水	无
排水	无
海绵城市	无
通信	无
特种设备安装	无
无障碍设施	无
……	

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2022 年 1 月 12 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年 月 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022 年 1 月 12 日

（5）概算批复（体现详细建设内容）

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2014〕1305号

深圳市发展改革委关于坂银通道工程项目总概算的批复

深圳市交通运输委员会：

报来《市交通运输委关于申请审批坂银通道工程初步设计总概算的函》（深交函〔2014〕959号，项目代码：301201101219）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂

雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里（其中：隧道左线长 4.572 公里、道路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里）。全线新建鸡公山隧道 1 座（左、右线总长 9.228 公里）、互通式立交 1 座（北环立交），改造互通式立交 2 座（泥岗立交、南坪立交）及隧道（金湖段）上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。坂银通道主线设计标准为城市主干道，双向六车道（高峰期双向四车道为公交专用道），规划红线宽度 60～150 米，设计速度 50 公里/小时。主要建设内容包括:

（一）隧道工程

1.主体工程: 新建鸡公山隧道 1 座，单洞总长 9.228 公里（其中山岭段 8.817 公里、金湖段 0.411 公里），围岩级别为 II ～ VI级，结构基础采用群桩。山岭段横断面采用分离式双洞复合式衬砌结构，单洞三车道，净宽 15 米，采用新奥法施工；金湖段采用明做钢筋混凝土闭合框架结构，单洞四车道，净宽 17.5 米，采用先围堰后施工。隧道主要装饰做法为机动车道铺设沥青混凝土路面（其中铺彩色沥青混凝土面层 3.66 万平方米），墙面采用防火板，顶棚刷防火涂料，设置排水沟及 ϕ110 HDPE 排水管。

2.交通工程: 包括交通安全设施及交通监控工程。铺设热熔标线 1.84 万平方米，新建可变信息标志牌 44 套、限高标志 20

块、有源式轮廓标志1836个；设置中心系统（含24块大屏显示系统，1套视频存储分析系统，交通、电力、火灾报警、照明、通风等控制平台）、火灾报警子系统（含84套烟感探测器、24套温感探测器、186套双波长火焰探测器及报警按钮等）、交通监控子系统（含48路车辆检测器、105台高清视频监控摄像头等）、通风照明子系统（含4台亮度检测器、6台有毒气体检测器、3台风向检测器等）、电话广播子系统（含66台紧急电话分机、215个紧急广播扬声器等）、供电和线缆敷设等。

3.电气工程：包括隧道及附属用房的变配电、动力、照明、防雷接地、电力监控、10千伏外接电源工程，设置主变电所1座、分变电所5座。主要设备有200～630千伏安干式变压器12台、高压环网柜22台、高压中置开关柜20台、低压柜62台、EPS柜6台、各类屏柜9台。

4.通风工程：包括正常运营通风、事故阻塞通风、火灾防排烟以及隧道变配电室通风。安装消防变频高温轴流风机2台、隧道专用射流风机68台、设备房排风机7台。

5.消防工程：包括消火栓系统、隧道专用泡沫-水喷雾联用系统及手提式灭火器。铺设DN25～100厚壁不锈钢管36.51公里、DN70～250内外涂环氧复合钢管21.12公里，安装水喷雾稳压设施1套、消火栓泵2台、水喷雾泵2台、隧道泡沫泵组2台、泡沫喷雾控制阀组408套、泡沫喷头2040个，消火栓箱206个、灭

火器1696个、电动单梁悬挂起重机2台。

6.附属工程：新建业务用房1座（建筑面积1750平方米）、消防泵房1座（建筑面积390平方米）、雨水泵房1座（建筑面积313平方米）。

（二）互通式立交工程

1.道路工程：拆除混凝土路面10.36万平方米；新建沥青混凝土机动车道7.85万平方米（结构总厚度73厘米，其中铺彩色沥青混凝土面层1.46万平方米）、混凝土非机动车道0.88万平方米，现状道路沥青罩面14.65万平方米，铺设透水砖人行道8万平方米、花岗岩立缘石40公里、混凝土平缘石13.5公里。软基处理采用φ500砂石桩及换填土方处理方式（总面积4.27万平方米），边坡防护采用框架梁植草、三维网植草、浆砌片石等防护方式（总面积3.25万平方米），新建挡土墙3.56公里。

2.桥涵工程：新建跨线桥6座、匝道桥15座、通道1座，改造加宽桥3座，总面积7.5万平方米，上部结构主要采用预应力混凝土现浇连续梁（面积3.95万平方米）、钢箱梁（面积1.97万平方米）、预应力混凝土现浇连续异形箱梁（面积1.26万平方米）、预应力混凝土简支异形箱梁（面积1871平方米）、预应力混凝土简支箱梁（面积575平方米）及预制小箱梁（面积850平方米）形式，基础主要采用冲孔灌注桩，机动车道铺设沥青混凝土（其中铺彩色沥青混凝土面层0.95万平方米）；新建人行天桥3

座，总面积 3428 平方米，上部结构主要采用简支钢箱梁及连续钢箱梁形式，基础采用冲孔灌注桩；改造人行通道 3 座（面积 509 平方米），设置天桥垂直电梯 7 台。

3. 交通工程：包括交通安全设施及交通监控工程。铺设热熔标线 3.36 万平方米，新建各类交通标志牌 448 套、甲型护栏 7.19 公里、乙型护栏 734 米、波形护栏 6.15 公里、诱导屏 8 个、F 型预告标志牌 35 套；设置信号灯（含 4 台交通信号控制机，30 套信号灯等）、高清电子警察系统（含 21 套高清视频设备及立杆、闪光灯等）、车牌识别系统（仅在北环立交安装 1 套高清视频设备、车牌识别模块等）、闭路电视监控系统（含 8 套高速云台摄像机及配件）。

4. 给排水工程：包括给水、雨水、污水工程。拆除现状 DN300～1200 排水管道 4.88 公里、箱涵 200 米；铺设 DN1200 焊接钢管 525 米、DN200 球墨铸铁管 682 米、DN200 衬塑钢管 420 米，铺设 DN300～1600 钢筋混凝土管 5.31 公里，新建 2.7 米×1.2 米～3.0 米×2.0 米箱涵 381 米，铺设 DN200～1000 钢筋混凝土管 3.68 公里；管槽开挖采用拉森钢板桩支护 9806 吨。

5. 电气工程：包括电力、通信及照明工程。新建 160～250 千伏安箱式变电站 3 台、各类隐蔽式电缆沟 1.67 公里，铺设 DN150～200 电缆保护管 5.15 公里、3～66 孔 φ110 PVC 通信管 4.28 公里，安装 8～12 米 LED 路灯 345 套、15 米 LED 半高杆灯 19 套、

25米高杆金卤灯21套，拆除电缆沟1.58公里、2～54孔φ110PVC通信管6.88公里。

6.燃气工程：铺设φ160～400PE燃气管283米、DN300～500钢筋混凝土管101米，安装各类阀门4套，新旧管连接3处。

7.绿化工程：包括道路两侧绿化、立交范围绿化、分隔带绿化、桥底绿化、施工绿地恢复及立体绿化，总绿化面积14.89万平方米，其中：道路两侧及立交绿化以乔木、灌木为主，以地被为辅，面积8.71万平方米；分隔带、桥底绿化及施工绿地恢复以地被为主，面积6.18平方米；立体绿化包括桥梁垂直绿化12.7公里、隧道口立面绿化面积5136平方米。

8.声屏障工程：设置声屏障5.57万平方米，其中全封闭式声屏障3.5万平方米、倒L型声屏障1.69万平方米、直立式声屏障0.38万平方米。

9.迁改工程

（1）绿化迁移：对现状道路绿化部分苗木（5353株）进行迁移。

（2）给水管道迁改：对沿线影响道路施工的现状给水管道进行迁改。铺设DN200～1200焊接钢管2.60公里、φ63～160PE给水管634米，废除受影响的现状管道。

（3）电力线路迁改：对沿线影响施工的现状10千伏、110千伏及以上电力线路进行迁改，主要涉及10千伏线路42回、110

千伏上中线和丽晶至沙元埔线、220 千伏清中线。拆除电力电缆12 公里、环网柜 1 套、箱式变电站 1 台，新建环网柜 1 套、箱式变电站 1 台，敷设电力电缆 30 公里。

（4）通信管线迁改：对沿线影响施工的现状通信管线进行迁改，涉及的产权单位有中国电信、中国移动、中国联通、有线电视及部队。主要工程量为：拆除光缆 258 公里、电缆 83 公里，敷设光缆 298 公里、电缆 83 公里，迁移视频监控点 19 处，迁改 4 孔 φ110 军用管道 364 米、军用光缆 3 条。

（5）燃气迁改：对与新建桥墩、挡土墙位置冲突的北环大道次高压燃气管和泥岗西路、北环大道、银湖路、坂雪岗大道中压燃气管进行迁改，拆除现状管道 280 米，新建钢筋混凝土管沟 280 米，铺设 φ63～630PE 燃气管 2 公里、φ406 直缝双面埋弧焊钢管 302 米，采用不停输方式碰口 2 处。

（三）隧道及桥梁健康监测系统工程

1. 隧道健康监测系统：包括围岩压力传感器（140 套）、初支二衬压力传感器（140 套）、钢支撑应变传感器（140 套）、二衬应变传感器（140 套）、水压力传感器（8 套）、温湿度传感器（28 套）、固定测斜仪（8 套）、全自动全站仪（4 套）以及数据采集、传输、存储、处理运用等系统设备共 210 套。

2. 桥梁健康监测系统：包括光纤光栅应变传感器（180 套）、单向加速度传感器（18 套）、三向加速度传感器（3 套）、环境温

湿度传感器（3套）、倾角仪（39套）以及数据采集、传输、存储、处理运用等系统设备共84套。

（四）交通疏解工程

对北环大道、泥岗立交、金湖路、银湖路、泥岗路、坂雪岗大道施工时采取交通疏解措施，新建隧道竖井及施工便道（面积1.46万平方米）。

（五）水土保持工程

新建临时排水沟、临时沉砂池、施工围挡、彩条布等，临时占地绿化恢复面积4.06万平方米。

（六）金湖调蓄湖库容补偿和坝体加固工程

隧道下沉穿越金湖调蓄湖导致洪水位抬高需加高堤坝，隧道下穿金湖路，坝体开挖采用钢筋混凝土地下连续墙支护，上库库岸采用钢筋混凝土防渗墙、下库库岸采用排桩支护。拆除重建启闭机房65平方米、管理用房300平方米。

（七）隧道上部市政公园工程

隧道（金湖段）框架上部及金湖调蓄湖部分库岸新建市政公园面积3.43万平方米（其中景观面积1.55万平方米，绿化面积1.88万平方米）。

二、投资总概算及资金来源

核定项目总概算为328651万元，其中：建安工程费用288289万元，工程建设其他费用24712万元，预备费15650万元（详见

附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

请根据《深圳市政府投资项目管理条例》和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作，禁止项目投资突破总概算。

附件：坂银通道工程项目总概算汇总表

深圳市发展改革委

2014年9月26日

附件

坂银通道工程项目总概算汇总表

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
一		建筑安装工程费用	面积（m^2）	单位造价（元/m^2）	288,289.0	87.72%
	（一）	隧道工程	9928延米	163240	162,320.2	
	1	山岭段主体工程	8817延米	153642	135,465.9	
	2	金湖段主体工程	411延米	257325	10,576.0	
	3	安装工程	9228延米	16591	15,565.6	
	3.1	交通（含监控中心设备）			2,571.4	
	3.2	电气			6,968.6	
	3.3	通风			966.1	
	3.4	消防			5,059.5	
	4	附属工程	2453	2905	712.7	
	（二）	北环立交工程			31,750.1	
	1	道路工程	76133	660	5,023.0	
	2	桥涵工程	30627	7761	23,770.3	
	3	安装工程			2,956.8	
	3.1	交通			1,059.1	
	3.2	给排水			1,194.6	
	3.3	电气			691.1	
	3.4	燃气			12.0	
	（三）	泥岗立交工程			27,736.7	
	1	道路工程	129566	553	7,161.1	

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
	2	桥涵工程	23105	7375	17,040.8	
	3	安装工程			3,534.8	
	3.1	交通			917.6	
	3.2	给排水			1,414.4	
	3.3	电气			1,202.8	
	（四）	南坪立交工程			27,485.0	
	1	道路工程	50981	1629	8,302.8	
	2	桥涵工程	25262	6273	15,846.1	
	3	安装工程			3,336.1	
	3.1	交通			844.1	
	3.2	给排水			1,840.5	
	3.3	电气			520.0	
	3.4	燃气			131.5	
	（五）	绿化工程	148949	133	1,976.1	
	（六）	声屏障工程	55695	2147	11,959.0	
	（七）	迁改工程			11,340.9	
	1	绿化迁移			370.8	
	2	给水管道迁改			668.1	
	3	电力线路迁改			5,270.7	
	4	通信管线迁改			3,169.0	
	5	燃气管线迁改			1,862.3	
	（八）	隧道及桥梁健康监测系统工程			1,383.1	
	（九）	交通疏解工程			5,530.8	

序　号		项目费用名称及计费标准			概算投资（万元）	占总投资比重
	（十）	水土保持工程			935.5	
	（十一）	金湖调蓄库容补偿和坝体加固工程			4,499.5	
	（十二）	隧道（金湖段）上部市政　公园工程	34300	400	1,372.1	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		24,712.0	7.52%
	1	建设单位管理费	一×0.34%		971.3	
	2	设计费	一×2.69%		7,766.7	
	3	施工图预算编制费	设计费×10%		776.6	
	4	竣工图编制费	设计费×8%		621.3	
	5	勘察费	设计费×40%		3,106.7	
	6	工程监理费	一×1.65%		4,755.4	
	6.1	设计阶段监理费	一×0.19%		534.3	
	6.2	施工阶段监理费	一×1.46%		4,221.0	
	7	建设单位临时设施费	一×1%		2,882.9	
	8	安监费	一×1‰		288.3	
	9	工程保险费	一×1‰		288.3	
	10	招投标交易费			25.0	
	11	施工图技术审查费	工程勘察设计费×6.5%		706.8	
	12	前期工作咨询费	一×0.06%		160.0	
	13	环境影响评价费	一×0.02%		49.4	
	14	森林植被恢复费			115.1	

序　号		项目费用名称及计费标准		概算投资（万元）	占总投资比重
	15	防洪评价费		19.0	
	16	地震安全性评价费		26.0	
	17	地质灾害危险性评价费		9.8	
	18	科学研究费		600.0	
	18.1	交通模式与衔接交通设计研究		180.0	
	18.2	下穿下坪固体废弃物填埋场安全性研究		270.0	
	18.3	特长隧道内中、大容量公共交通运营安全研究		150.0	
	19	弃土补偿费		483.5	
	20	现状道路桥梁检测费	按合同暂定价计取	120.0	
	21	第三方监测费		940.0	
三		预备费		15,650.0	4.76%
	1	基本预备费	（一+二）×5%	15,650.0	
	项目总概算		一+二+三	328,651.0	100.00%

注：道路工程包括拆除、土石方、软基、边坡防护及路基路面工程；鸡公山隧道主体工程包括土建、装饰、路面、排水沟工程。

抄送：市财政委，市住房建设局，市统计局，市政府投资审计专业局。

深圳市发展和改革委员会秘书处　　2014年9月28日印发

2、深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

中标通知书项目名称带有“基本建设项目市政道路及配套桥梁设计批量招标一环坝路市政工程”字眼，**“一”**前是指 1 个批量招标的总项目包，**“一”**后是总项目包的其中 1 个具体项目，即环坝路市政工程”，故本项目名称为“**深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程**”，特此说明。

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

编码：20150416002A

工程编号：4403002015008904

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区基本建设项目市政道路及配套桥梁设计批量招标一环坝路市政工程设计

建设单位：深圳市大鹏新区发展和财政局

建设规模：

招标方式：公开招标　　开标时间：2015-03-24

中标单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

中 标 价：[人民币]以深圳市发展和改革委员会批复的本工程项目总概算中设计费*（1-20%）为合同价（暂定942.84万元）

中标工期：

项目经理(总监)：　　资格证书号：

本工程于 2015年03月24日 10时25分 在深圳市建设工程交易服务中心二楼四开标室 公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 2015年5月16日 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：深圳市大鹏新区管委会。

招标代理机构(盖章)：　　深圳市建设工程交易服务中心(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：　　经办人：

深圳市建设工程交易服务中心 勘察设计招标部 业务专用章(1)

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：


打印日期：2015年04月16日

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1955337



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909100944	省级项目编号	4403011701039920
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	050453016
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	122163.06
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-100222

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403011909100944
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	2017-440300-81-01-100222	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--

建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	122163.06
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	环坝路市政工程起于大鹏新区坝光片区规划排牙山路，线路基本沿山脚布线，过鹏坝隧道后，线路折向北，终至深圳市与惠州市边界处，道路全长7.06 公里。采用城市主干道标准，双向四车道，设计行车速度40公里/小时，规划红线宽度18-24米。全线设置桥梁8座、过水系涵洞5座，新建综合管廊总长3780米。主要建设内容及规模为：（一）道路工程 道路工程：道路为城市主干道设计标准，双向 4 车道，道路全长约 7.06公里，设计车速为 40公里/小时，规划红线宽度18-24米。道路全线共设置 16个交点，最小平曲线半径为 200 米，最大平曲线半径 1200 米。（二）桥涵工程 项目共包含8座桥梁，5座过路排水箱涵，桥梁结构的设计基准期为100年，桥涵设计洪水频率100年一遇（河道防洪标准50年一遇）。（三）综合管廊工程 项目新建综合管廊总长3780米，其中，起点段—K2+640段长2640米，采用四舱断面，K2+640—K3+780段长1140米，采用两仓断面。（四）交通设施工程 交通设施工程包括交通标志、标线；全线连续设置2016式路侧护栏和2016式路中护栏8款。（		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级 ?	D

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台


北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

3 0 1 0 3 7 9 7 0 8

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程
广东省-深圳市
项目编号 4403011909100944
省级项目编号 4403011701039920
建设单位 深圳市大鹏新区建筑工务局
建设单位统一社会信用代码 050453016
项目分类 其他
建设性质 其他
总面积（平方米） --
总投资（万元） 122163.06
立项级别 地市级
立项文号 2017-440300-81-01-100222
项目地址：--
工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标
详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息
企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
其他 深圳市大正建设工程咨询有限公司 914403007727119538 王晓红 510213**********43
监理企业 广东海外建设咨询有限公司 9144000070766947XG 唐芝辉 432901**********18
设计企业 北京市市政工程设计研究总院有限公司 08285427-9 黄始南 441224**********33
施工企业 中冶建工集团有限公司 79585469-0 张荣 230103**********51
施工企业 中冶建工集团有限公司 79585469-0 郑上城 352228**********31
施工企业 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 莫国锋 440224**********95
施工企业 深圳中埔信科技集团有限公司 91440300665886555W 甘国健 441424**********79


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程
广东省-深圳市
项目编号 4403011909100944
省级项目编号 4403011701039920
建设单位 深圳市大鹏新区建筑工务局
建设单位统一社会信用代码 050453016
项目分类 其他
建设性质 其他
总面积（平方米） --
总投资（万元） 122163.06
立项级别 地市级
立项文号 2017-440300-81-01-100222
项目地址：--
工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标
施工图审查信息 专业技术人员名单 违反强制性标准情况
数据等级 施工图审查合格书编号 省级施工图审查合格书编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 记录登记日期 详情
A 4403011909100944-TX-001 4403011701039920-TX-001 深圳市大正建设工程咨询有限公司 是 2018-11-28 2025-09-01 查看

施工图审查详情　相关企业、人员

项目名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程		
工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程		
省级施工图审查合格书编号	4403011701039920-TX-001		
施工图审查合格书编号	4403011909100944-TX-001	审查完成时间	2018-11-28
建设规模描述	道路全长7.06Km，采用城市主干道标准，双向四车道，设计车速40公里每小时，规划红线宽度18-24米，路面结构为沥青混凝土，设桥梁8座，过水系涵洞6座，新建综合管廊总长3.78公里。		
一次审查通过	是	一次审查时违反强制性标准数	--
一次审查时违反强制性标准条目	--		
记录登记日期	2025-09-01	是否联合审查	否
施工图审查机构名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司	审图机构统一社会信用代码	91440300772711953B
消防设计审核时间	--	消防审查合格书编号	--
消防审查机构	--	人防设计审核时间	--
人防审查合格书编号	--	人防审查机构	--
数据来源	业务办理	数据等级	A

关闭

施工图审查详情　相关企业、人员

序号	施工图审查合格书编号	所在单位	姓名	身份证号码	承担角色
1	4403011909100944-TX-001	北京市市政工程设计研究总院有限公司	黄始南	441224**********33	项目负责人
2	4403011909100944-TX-001	深圳市大正建设工程咨询有限公司	王晓红	510213**********43	图审机构项目负责人

关闭

（3）合同扫描件

000014

建设工程设计合同

工 程 名 称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

工 程 地 点：深圳市大鹏新区

合 同 编 号：

设计证书等级：工程设计综合甲级

发 包 人：深圳市大鹏新区发展和财政局

设 计 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签 订 日 期：2015 年 月 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：深圳市大鹏新区发展和财政局

设计人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

发包人委托设计人承担深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程设计任务，工程地点为深圳市大鹏新区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家、地方、行业的相关规范、标准、强制性条文等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1、中标通知书；

3.2、合同书；

3.3、招标文件（含补充通知、答疑澄清等）；

3.4、投标文件；

3.5 双方有关项目的洽商、变更等书面记录和文件；

3.6 项目进行过程中的有关信件、数据电文（传真、电子数据交换和电子邮件）。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

规模特征：环坝路起于排牙山路，终于深圳惠州边界，项目道路规划等级为次干路，全长约 7.06km，全线设桥梁 2 座，总面积为 4891.2m2；下穿通道一座（双洞总长 55m）；过水涵洞 6 座；沿线布设了完善的交通设施及市政管线。

工程总投资：约 51380 万元。

设计内容：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计；现场设代配合；按国家有关报告编制和设计规程规范的要求由设计单位完成的相应工作。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	相关文件	\	按需协调	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	验收标准
1	各阶段的勘测任务、技术要求	8 份	由设计人与勘察人协商	满足勘测需求
2	初步设计报告（含概算书）	16 份	按发包人要求的时间提供	通过市发展改革委、市规划国土委审批
3	施工图设计	24 份	按发包人要求的时间提供	通过施工图审查
4	招标技术文件编制	8 份	按发包人要求的时间提供	满足招标要求
5	各设计阶段可引用的电子文档（含 dwg、doc、excel 格式）	按审批、招标、备案等实际需要按标段或整体提供	按发包人要求的时间提供	满足招标要求

第七条 费用

7.1 本项目为固定总价合同。暂定价为人民币 942.84 万元(大写玖佰肆拾贰万捌仟肆佰元整)。

合同价：以深圳市发展和改革委员会批复的本工程项目总概算中设计费×（1-20%）为合同价。

最终以审计局审定结论为双方结算依据。

第八条 支付方式

付款次序	支付约定	付款时间	备注
1	支付合同价的 45%	概算批复后正常支付程序时间内	
2	支付至合同价 90%	施工图审查通过后正常支付程序时间内	
3	支付至结算价的 100%（以审计局审定的结算价为准，支付余款）	工程竣工验收合格且经过审计局结算审计后正常支付程序时间内	

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，设计人必须无条件接受并调整设计，发包人无需额外支付任何费用。

9.1.3 在合同履行期间，由于发包人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人应退还定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已

签署页

发包人名称：	深圳市大鹏新区发展和财政局（盖章）	发包人名称：	北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）
法定代表人：	（签字）	法定代表人：	（签字）
委托代理人：	（签字）	委托代理人：	（签字）
住　　所：	大鹏新区金岭路1号2号楼	住　　所：	北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
邮政编码：	518116	邮政编码：	100082
电　　话：	0755-28333057	电　　话：	010-82216824 0755-82707596
传　　真：	0755-28333092	传　　真：	010-82216700 0755-82706155
开户银行：		开户银行：	中国建设银行北京西四支行
银行帐号：		银行帐号：	11001007200056003728

建设行政主管部门备案：	（盖章）	鉴证意见：	（盖章）
备案号：		经办人：	
备案日期：	年　月　日	鉴证日期：	年　月　日

合同编号：S20JHT-2017-026-001

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

建设工程设计合同补充协议

项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

工程地点：大鹏新区

甲　　方：五矿二十三冶建设集团有限公司

乙　　方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2019 年　月　日

《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程建设工程设计合同》 补充协议

发包人（甲方）：五矿二十三冶建设集团有限公司

设计人（乙方）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程建设工程设计合同》由原发包人深圳市大鹏新区发展和财政局与设计人北京市市政工程设计研究总院有限公司于 2015 年签订；2016 年发包人由深圳市大鹏新区发展和财政局更换为深圳市大鹏新区建筑工务署，深圳市大鹏新区建筑工务署和代建单位五矿二十三冶建设集团有限公司继续履行原合同中发包人的权益和责任，目前主合同执行顺利。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律、法规和主合同的规定，鉴于深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程的概算已于 2018 年 11 月 9 日由深圳市发展和改革委正式批复，为进一步明确、完善 深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程的工作内容、景观方案设计竞赛事宜、合同价款、支付方式，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经双方友好协商，签订本补充协议，并达成具体条款如下：

第一条　设计内容

主合同第四条约定“本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）。工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程。规模特征：环坝路起于排牙山路，终于深圳惠州边界，项目道路规划等级为次干路，全长约 7.06km，全线设桥

梁 2 座，总面积为 4891.2 ㎡；下穿通道一座（双洞总长 55m）；过水涵洞 6 座；沿线布设了完善的交通设施及市政管线。工程总投资：约 51380 万元。设计内容：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计：现场设代配合；按国家有关报告编制和设计规程规范的要求由设计单位完成的相应工作”。为进一步细化和明确设计人工作内容，明确主合同项目设计范围如下：

1.1 设计范围：根据发改、规划等政府部门意见确定或认定的建设内容，具体包括：道路工程、桥涵工程、综合管廊工程、交通设施工程、市政管线工程、绿化工程、道路沿线迁改工程（电力、通信、燃气等）以及为保证项目顺利实施的其他附加工程。

1.2 包含但不限于方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计和后续配合。

1.3 提供施工所需的工程量、工程说明、技术要求、参数指标和招标图纸并配合其他招标服务工作。

1.4 配合甲方联系和协调相关部门对本项目的审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作；并协助设计图纸的送审工作。

1.5 后续服务从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收及配合审计。甲方要求办理的与本工程设计有关的其它一切事务。

第二条　合同暂定价调整

2.1　主合同暂定价为 942.84 万元，为便于设计阶段中间过程支付，现按照主合同 7.1 条约定“以深圳市发展和改革委员会批复的本工程项目总概算中设计费×(1-20%)为合同价”。现概算批复设计费为

3127.43 万元，将主合同中的暂定价调整为 3127.43×（1-20%）=2501.944 万元，即人民币贰仟伍佰零壹万玖仟肆佰肆拾元整(￥25,019,440.00 元)。

2.2 最终结算价以政府审计部门的审计结果为准。

2.3 本补充协议签订后，甲方以本协议调整的合同价和支付条款支付设计费。

第三条 支付方式的调整

3.1 概算批复后正常支付程序时间内支付至合同价的 45%，

3.2 施工图审查通过后正常支付程序时间内支付至合同价的 70%，

3.3 工程完成竣工验收后正常支付程序时间内支付至合同价的 90%，

3.4 工程结算审核通过后正常支付程序时间内按结算审核价支付余额（若出现超付现象，接到甲方正式通知要求后，乙方必须在 20 个工作日内退还超付款项）。

第四条 本补充协议作为主合同的补充，与主合同不一致之处，以本补充协议为准。其它事宜按主合同执行。

第五条 为配合甲方现场协调工作，乙方需派遣专人入驻甲方，协助办理本项目工作相关事宜，安排相应的办公用品及交通工具作为该名人员协助推进项目工作的保障。

第六条 本协议自双方签订之日起生效。

第七条 本协议一式拾伍份，甲方执拾份，乙方执伍份。

（以下无正文）

甲方：（公章）	乙方：（公章）
五矿二十三冶建设集团有限公司	北京市市政工程设计研究总院有限公司
法定代表人	法定代表人
或授权委托人：	或授权委托人：
地址：	地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
邮编：	邮编：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：中国建设银行北京西四支行
银行账号：	银行账号：11001007200056003728
联系人:	联系人:
日期：　　年　　月　　日	日期：2019 年　　月　　日

合同编号:ZDB-HBL-sj-02-001

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路工程
设计合同补充协议

项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路工程

项目地点：深圳市大鹏新区

甲方：深圳市大鹏新区建筑工务署

乙方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2020 年 11 月 7 日

甲方：深圳市大鹏新区建筑工务署

乙方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

鉴于：

一、《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程建设工程设计合同》（以下简称"主合同"）由原发包人深圳市大鹏新区发展和财政局与北京市市政工程设计研究总院有限公司于 2015 年签订；2016 年，根据政府部门工作调整安排，发包人由深圳市大鹏新区发展和财政局更换为深圳市大鹏新区建设管理服务中心；2017 年，深圳市大鹏新区建设管理服务中心更名为深圳市大鹏新区建筑工务局；2019 年，深圳市大鹏新区建筑工务局更名为深圳市大鹏新区建筑工务署，目前主合同仍在执行中。

二、2018 年 8 月通过葵坝路跨线桥设计竞赛评选出第一名方案 UHPC 钢架拱桥，并经深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部第 19 次现场工作会议审议通过。后因综合考量本工程推进过程中的影响因素，经深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部第三十九次会议审议，确定不再采用 UHPC 钢架拱桥方案，调整为斜跨双曲空间拱组合梁桥面拱桥方案（设计竞赛第二名方案）。

三、乙方作为设计单位，已按 UHPC 钢架拱桥方案开展了方案深化设计、初步设计，调研及研究课题准备等一系列工作，历时一年半，投入较大，甲方同意对乙方补偿因 UHPC 钢架拱桥方案调整为斜跨双曲空间拱组合梁桥面拱桥方案（设计竞赛第二名方案）造成的损失。

经甲乙双方充分协商，就深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路工程葵坝路跨线桥项目（以下简称"葵坝路跨线桥"）合作达成如下

（以下无正文）。

甲方：	深圳市大鹏新区建筑工务署（盖章）	乙方：	北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）
法定代表人或		法定代表人或	
委托代表：		委托代表：	
经办人：		经办人：	
通讯地址：		通讯地址：	北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼
联系电话：		联系电话：	0755-82707596
开户银行：		开户银行：	中国建设银行北京西四支行
银行帐号：		银行帐号：	11001007200056003728

签订日期：2020 年 11 月 17 日

（4）竣工验收证明文件

载明的最晚时间为 2025 年 1 月 17 日（见第 341 页）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024 年 4 月 12 日

发出日期：2024 年 4 月 13 日

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程	工程地点	大鹏新区坝光片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	8874.5㎡	工程造价（万元）	66879.99
结构类型	道路工程为沥青混凝土面层；综合管廊工程为现浇混凝土结构；桥梁工程为预制小箱梁结构。	开工日期	2018年6月20日
施工许可证号	2017-440300-81-01-10022201	竣工日期	2023年10月31日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2018035-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司	工程检测单位	
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	道路工程	2023-12-29	市政竣-通10-01	合格
	综合管廊工程	2023-12-29	市政竣-通10-02	合格
	江屋山水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-03	合格
	生物廊道桥	2023-12-29	市政竣-通10-04	合格
	坝光水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-05	合格
	上新屋水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-06	合格
	新坝水跨河桥	2023-12-29	市政竣-通10-07	合格
	给排水管道工程	2023-12-29	市政竣-通10-08	合格
	电力通信管道工程	2023-12-29	市政竣-通10-09	合格
	直埋燃气管道工程	2023-12-29	市政竣-通10-10	合格
	照明工程	2023-12-29	市政竣-通10-11	合格
	绿化工程	2023-12-29	001~015	合格
法律法规规定的其他验收文件	建设工程档案验收	2024-4-12	市政竣·通-11	合格

附有关证明文件			
施工许可证	2020-06-12	2017-440300-81-01-10022201	合格
施工图设计文件审查意见	2018-11-28	SSSC18112803-DZ124	合格
工程竣工报告	2023-11-1	市政管-4	合格
工程质量评估报告	2023-11-1	市政竣-通5	合格
勘察质量检查报告	2023-11-1	市政竣-通6	合格
设计质量检查报告	2023-11-1	市政竣-通7	合格
工程质量保修书	2023-11-1	市政竣-通8	合格

市政基础设施工程

工程完成情况	已按批准的设计文件和合同约定竣工，工程质量满足设计使用功能要求。主要完成内容包括：道路路基、路面工程、道路排水工程（含海绵城市）、道路附属工程（含边坡支护工程），边坡绿化工程，综合管廊工程（土建和安装），桥梁工程，给排水管网工程，电力通信管道工程，路灯照明工程（路灯基础及管道），燃气管道工程，以及以上相关专业工程的设计变更等，工程完工内容具体已合同约定为准。	
工程质量情况	土建	施工单位建立了完整的质量保证体系，工程实体质量外观良好，技术档案和施工管理资料齐全完整， 主要材料、构配件和设备的进场试验报告基本齐全，工程实体竣工质量检测和功能性试验资料完整有效。符合施工质量验收规范要求。
	设备安装	施工单位建立了完整的质量保证体系，使用功能正常，技术档案和施工管理资料齐全完整，主要材料、构配件和设备的进场试验报告基本齐全，工程实体竣工质量检测和功能性试验资料完整有效。符合施工质量验收规范要求。工程质量保修书已签署。
工程未达到使用功能的部位(范围)	无	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2024年4月12日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年4月12日
	施工单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月12日	
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月12日
	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月12日	

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程综合管廊10kV外电工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024 年 8 月 12日

发出日期：2024 年 8 月 12日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程综合管廊10kV外电工程	工程地点	深圳市大鹏新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建2回路10kV电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2，总长约8.612km，沿现状或新建市政电力管沟敷设;新建户外八单元双电源专用柜1组	工程造价（万元）	744.836271
结构类型	综合管廊10kV外电	开工日期	2024年5月13日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年8月12日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	广东省源天工程有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	广东省源天工程有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省源天工程有限公司
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	深圳市深科工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年8月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年8月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月12日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月12日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程（二期）-路灯照明（施工）

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024年9月12日

发出日期：2024年9月12日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程（二期）-路灯照明（施工）	工程地点	深圳市大鹏新区坝光片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	环坝路南起核坝路，北至深惠边界，道路全长约7.06km，道路红线宽度18-24米，双向4车道，城市主干道建设标准。照明工程:沿线共设地埋式箱式变电站4座:路灯492套，其中普通灯杆467套，交通信号照明多合一杆 25 套。	工程造价（万元）	1469.522582
结构类型	新建市政工程	开工日期	2024 年 4 月 24 日
施工许可证号	2017-440300-81-01-10022204	竣工日期	2024年9月12日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2023092-1
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	金中天水利建设有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	金中天水利建设有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	金中天水利建设有限公司
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	深圳市深科工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年9月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年9月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月12日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年9月12日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程葵坝路景观跨线桥项目

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2025年1月17日

发出日期：2025年1月18日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程葵坝路景观跨线桥项目	工程地点	深圳市大鹏新区坝光隧道口
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁长度120米	工程造价（万元）	9626.78795
结构类型	钢结构	开工日期	2022 年 4 月 11 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年12月2日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022015-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳金信城市建设有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	分包单位	福建联泰建设工程有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
监理单位	广东海外建设咨询有限公司		深圳市福田建设工程质量检测中心
			广东建源检测技术有限公司广州分公司
其他检测单位	广州市华大金立工程技术检测有限公司		深圳市一泰检测有限公司
	化学工业合成材料老化质量监督检验中心		深圳市交通工程试验检测中心有限公司

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024 年 11 月 1 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
附有关证明文件				
施工许可证		/	/	/
施工图设计文件审查意见		合格	K2017-236-3	合格
工程竣工报告		齐全有效	市政管-4	合格
工程质量评估报告		齐全有效	2024年第11号	合格
勘查质量检查报告		齐全有效	2024年第18号	合格
设计质量检查报告		齐全有效	2024年第25号	合格
工程质量保修书		齐全有效	市政竣·通-8	合格

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、各单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程已按设计文件和建设工程施工合同内容全部施工完成并验收合格； 2、主要功能和安全项目抽查符合要求； 3、实体观感质量验收综合结论为良好； 4、质量控制资料经审查完整并符合要求； 5、分部工程有关安全和功能检测资料经审查完整并符合要求；
	设备安装	1、照明器具固定形式、安装高度、导线形式、导线额定电压和截面满足防水、隔热、防碎裂溅落、防爆要求。配电箱控制开关控制回路标识清晰。 2、桥梁健康监测设备安装符合图纸设计要求。配电箱控制开关控制回路标识清晰。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2025年1月7日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年1月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月7日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程(一期)

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024年4月12日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程剩余工程(一期)	工程地点	深圳市大鹏新区坝光片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目道路全长约7.06km，总面积为13119.82	工程造价（万元）	12200.86772
结构类型	新建市政工程	开工日期	2022年 6 月 8 日
施工许可证号	2017-440300-81-01-10022202	竣工日期	2024年4月12日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022038-1
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	中冶建工集团有限公司
勘察单位	湖南中核建设工程有限公司	施工单位（土建）	中冶建工集团有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司	工程检测单位	深圳市深科工程检测有限公司 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	广东联营工程建设有限公司	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年4月12日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年4月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月12日</td></tr>
</table>

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2018〕1351号

深圳市发展和改革委员会关于同意深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算备案的批复

大鹏新区管委会:

报来《深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算》(国家编码:2017-440300-81-01-100222)备案申请收悉。该项目符合项目概算备案条件，予以备案。

请根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》要求,抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作，并于本备案批复印发之日起一年内开工建设。请你单位严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变

建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审计后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算备案登记表

深圳市发展和改革委员会

2018年11月9日

附件

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算备案登记表

一、项目名称

深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程

二、国家编码

2017-440300-81-01-100222

三、项目单位

大鹏新区管委会

四、项目地址

大鹏新区坝光片区

五、项目建设内容及规模

环坝路市政工程起于大鹏新区坝光片区规划排牙山路，线路基本沿山脚布线，过鹏坝隧道后，线路折向北，终至深圳市与惠州市边界处，道路全长 7.06 公里。采用城市主干道标准，双向四车道，设计行车速度 40 公里/小时，规划红线宽度 18-24 米。全线设置桥梁 8 座、过水系涵洞 5 座，新建综合管廊总长 3780 米。主要建设内容及规模为：

（一）道路工程

道路工程：道路为城市主干道设计标准，双向 4 车道，道路全长约 7.06 公里，设计车速为 40 公里/小时，规划红线宽度 18-24 米。道路全线共设置 16 个交点，最小平曲线半径为 200 米，最大平曲线半径 1200 米。

（二）桥涵工程

项目共包含 8 座桥梁，5 座过路排水箱涵，桥梁结构的设计基准期为 100 年，桥涵设计洪水频率 100 年一遇（河道防洪标准 50 年一遇）。

（三）综合管廊工程

项目新建综合管廊总长 3780 米，其中，起点段—K2+640 段长 2640 米，采用四舱断面，K2+640—K3+780 段长 1140 米，采用两仓断面。

（四）交通设施工程

交通设施工程包括交通标志、标线；全线连续设置 2016 式路侧护栏和 2016 式路中护栏 B 款。

（五）市政管线工程

市政管线工程包括道路沿线给排水管线、高压电力管线、低压电力管线、通信管线、燃气管线等其他管线。

（六）绿化工程

绿化工程包括有道路绿化带、生物廊道和边坡等，绿化总面

积约为17678平方米。

六、投资总概算及资金来源

项目总投资122163.06万元。其中：建安工程费用103901.18万元，工程建设其他费用12444.59万元，预备费5817.29万元。资金来源为市政府投资。

附件：深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算汇总表

附表

深圳国际生物坝光核心启动区环坝路市政工程项目总概算汇总表

序号		工程或费用名称	技术经济指标			概算金额（万元）
			单位	数量	单位造价（元）	
一		建筑安装工程费用				103901.18
	（一）	道路工程	m2	177277	1018	18044.13
	（二）	桥涵工程	m2	16701	8350	13945.44
	（三）	综合管廊	m	3720	157493	58587.34
	（四）	给、排水工程	m	24826	1772	4400.00
	（五）	电气工程				2023.93
	（六）	燃气工程	m	4800	527	252.93
	（七）	海绵城市	m	7800	1305	1017.88
	（八）	交通工程	m2	177277	91	1614.46
	（九）	交通监控工程	路口	6	943350	566.01
	（十）	绿化工程	m2	17678	694	1226.44
	（十一）	交通疏解	项			412.55
	（十二）	电力迁改	项			147.80
	（十三）	三期临建环卫设施提升工程				1236.39
	（十四）	水土保持	项			425.88
二		工程建设其它费用				12444.59
	1	建设单位管理费				955.60

	2	工程设计费		3127.43
	3	工程勘察费		1250.97
	4	施工图预算编制费		312.74
	5	竣工图编制费		250.19
	6	施工图审查费		284.60
	7	工程建设监理费		1797.49
	8	临时设施费		1039.01
	9	工程保险费		103.90
	10	招投标交易费		140.27
	11	环境影响评价费		10.39
	12	水保监测费		82.80
	13	前期工作咨询费		72.73
	14	BIM编制费		312.74
	15	弃土场收纳处置费		1929.34
	16	第三方检测费		295.40
	17	第三方监测费		421.52
	18	防洪评估费		14.00
	19	林地的植被恢复费		43.46
三		预备费		5817.29
	1	基本预备费		5817.29
项目总概算			一+二+三	122163.06

抄送：市财政委，市政府投资审计专业局。

深圳市发展和改革委员会秘书处　　2018年11月12日印发

3、潭江大道一期新建道路工程-市政道路

（1）中标通知书

开 平 市 建 设 工 程 中 标 通 知 书

开建招中字（2022）第 59 号

牵头人：广东耀南建设集团有限公司

成员：北京市市政工程设计研究总院有限公司：

潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包招标，以公开招标方式招标，于2022 年 7 月 29 日定标后，已完成评定标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，投标报价下浮率：2.12%；投标总报价：343418048.56 元（大写：叁亿肆仟叁佰肆拾壹万捌仟零肆拾捌元伍角陆分）。其中：施工图设计费报价下浮率：2.12%，施工图设计费投标报价：4155141.86 元，建安工程费报价下浮率：2.12%，建安工程费投标报价：339262906.70 元。建设规模：本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中：潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。服务期限：700 日历天（其中设计约 70 日历天，施工报建、施工约 630 日历天），施工图设计工期需配合工程施工进度。质量等级：达到招标文件规定的质量要求。

项目负责人：于海涛，项目负责人证书编号：粤1332015201641652。

请你单位收到中标通知书后，在 30 内，到开平市政府投资工程建设管理中心与招标人签订合同。

招标人：（盖章）　　招标代理机构：（盖章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）

见证单位：江门市公共资源交易中心开平分中心

日　　期：2022 年 8 月 5 日

（2）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4060307



首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

潭江大道一期新建道路工程

广东省-江门市-开平市

项目编号	4407832303020001	省级项目编号	4407832303010001
建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
立项级别	地市级	立项文号	开发改投〔2022〕56号



项目地址：江门市开平市江门市开平市新美片区

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

项目代码	4407832303010001	项目编号	4407832303020001
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-江门市-开平市
具体地点	江门市开平市江门市开平市新美片区	经纬度	--
立项文号	开发改投〔2022〕56号	立项级别	地市级
立项批复机关	开平市发展和改革局	立项批复时间	2022-07-05

建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约189米，道路红线宽度为30米本期道路实施宽度为16米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。		
重点项目	否	工程用途	公共建筑配套工程
计划开工	2022年10月29日	计划竣工	2024年07月19日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

潭江大道一期新建道路工程

广东省-江门市-开平市

项目编号	4407832303020001	省级项目编号	4407832303010001
建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
立项级别	地市级	立项文号	开发改投〔2022〕56号



项目地址：江门市开平市江门市开平市新美片区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
其他	广东舍卫工程技术咨询有限公司	9144000066152010XH	唐纯勇	452324**********18
监理企业	中达安股份有限公司	914400007080735472	麦广亮	440103**********30
勘察企业	建勘勘测有限公司	13022084-5	王军	612301**********17
勘察企业	建勘勘测有限公司	912310001302208451	王军	612301**********17
勘察企业	建勘勘察有限公司	13022084-5	王军	612301**********17
勘察企业	建勘勘察有限公司	912310001302208451	王军	612301**********17
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	08285427-9	黄始南	441224**********33
设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	911100000828542792	黄始南	441224**********33
设计企业	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	06770000-1	林晓阳	522701**********11
设计企业	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	91520000067700001A	林晓阳	522701**********11
施工企业	广东水电二局股份有限公司	914400007349924088	林赞波	445221**********17
施工企业	广东耀南建设集团有限公司	9144078371475513OA	于海涛	412801**********11

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

潭江大道一期新建道路工程

广东省-江门市-开平市

项目编号	4407832303020001	省级项目编号	4407832303010001
建设单位	开平市城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	32323931-5
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	105810	总投资（万元）	38230.68
立项级别	地市级	立项文号	开发改投〔2022〕56号



项目地址：江门市开平市江门市开平市新美片区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

竣工验收备案信息 竣工验收信息

数据等级	省级竣工备案编号	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	实际竣工验收备案时间	竣工验收备案编号	施工许可证编号	详情
A	4407832303010001-JX-001	3548.16	45627.59	2024-08-10	4407832303020001-JX-002	4407832303020001-SX-002	查看
C	4407832303010001-JX-002	33926.29	126671.00	2025-05-20	4407832303020001-JX-001	4407832303020001-SX-001	查看

竣工验收备案信息详情 相关企业、人员

项目名称	潭江大道一期新建道路工程		
工程名称	潭江大道一期新建道路工程—市政道路		
省级竣工备案编号	4407832303010001-JX-002	省级施工许可证编号	440783202303010102
竣工验收备案编号	4407832303020001-JX-001	施工许可证编号	4407832303020001-SX-001
实际造价（万元）	33926.29	实际面积（平方米）	126671.00
长度（米）	2071.66	跨度（米）	2071.66
实际建设规模	2071.66米		
实际开工日期	2023-03-01	竣工验收备案日期	2025-05-20
结构体系	其他	数据来源	业务办理
备注	--		

关闭

竣工验收备案信息详情　相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	勘察企业	建勘勘察有限公司	912310001302208451	项目负责人	王军	612301**********17
2	监理企业	中达安股份有限公司	914400007080735472	总监理工程师	麦广亮	440103**********30
3	施工企业	广东耀南建设集团有限公司	91440783714755130A	项目经理	于海涛	412801**********11
4	设计企业	北京市市政工程设计研究总院有限公司	911100000828542792	项目负责人	黄始南	441224**********33

关闭

（3）合同扫描件

设计施工总承包合同

工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

合同编号：_____

发包人（全称）：开平市城市管理和综合执法局

开平市政府投资工程建设管理中心

承包人（全称）：广东耀南建设集团有限公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司

2022 年 8 月 18 日

项 目 总 协 议 书

发包人（全称）：开平市城市管理和综合执法局
开平市政府投资工程建设管理中心
承包人（全称）：广东耀南建设集团有限公司
设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、设计人、施工承包人就本工程工程设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

1. 工程名称：潭江大道一期新建道路工程—市政道路施工图设计施工总承包

2. 工程地点：江门市开平市水口镇新美片区

3. 工程内容：本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中：

潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。

融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。

4. 工程范围：包括按初步设计的范围完成本项目的施工图设计（所有建设内容相关的施工图设计、及现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）、施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、施工图预结算编制、工程竣工验收、竣工图编制、竣工结算文件编制、备案、移交（含档案资料）、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

5. 工程立项、规划批准文件号：2107-440783-04-01-234844

6. 资金来源：市财政统筹

二、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体牵头人为广东耀南建设集团有限公司。其中，广东耀南建设集团有限公司承担本

工程的施工工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司承担本设计工作。

三、合同价款

设计费中标下浮率为 2.12 % ，即签约合同价为 4155141.86 元（大写）肆佰壹拾伍万伍仟壹佰肆拾壹元捌角陆分 。

建安工程费中标下浮率：2.12 %，即签约合同价为 339262906.70 元（大写）叁亿叁仟玖佰贰拾陆万贰仟玖佰零陆元柒角整。

四、工程款支付约定

联合体牵头人提出支付申请时，不需经各联合体成员单位确认；联合体其他成员单位提出支付申请时，需经联合体牵头人签章确认。

五、连带责任约定

联合体各成员单位都应对发包人（代建单位）负有共同的和各自的责任。若在该联合体各成员单位之间出现相互推诿或无法区分责任时，联合体各成员单位承担无限连带责任，承担了责任的成员单位有权向联合体内部其他成员单位追偿。

六、组成合同的文件

（一）项目总协议书

（二）本工程设计合同

（三）本工程施工合同

七、生效

本协议经各方签名并加盖公章生效。

1、双方确认：本合同签署栏载明的联系地址为其有效的送达地址，该送达地址适用范围既包括非诉时各类通知、协议等文件以及就发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审、执行程序的送达。

双方承诺：本合同签署栏载明的本方送达地址（含电话）正确无误，如送达地址变更，地址变更一方有义务及时书面通知对方，否则，上述送达地址仍视为有效送达地址。如因任何一方在送达日后未审阅邮寄内容或地址变更未及时通知对方而造成的一切后果由本方承担。

八、创建优质工程承诺

施工单位（如为联合体的，则指联合体牵头人）承诺本项目中标后创建 省级 优质工程奖；如本项目未获得所申报相应级别的奖项，施工单位同意扣减经财政部门核定工程结算金额的 1% 。

（以下无正文，为签署页面）

发包人（业主单位）：

开平市城市管理和综合执法局（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：开平市东兴大道人和东路 16 号 3 幢

电 话：0750-2231218

传 真：0750-2231218

电子邮箱：/

开户银行：中国农业银行开平支行营业部

银行账号：44-400001040013512

发包人（代建单位）：

开平市政府投资工程建设管理中心（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：开平市人民东路 7 号 4 幢

电 话：0750-2277890

传 真：0750-2277892

电子邮箱：jgzx20201015@163.com

开户银行：中国农业银行开平东兴支行

银行账号：44402301040005999

承包方（施工单位）：

广东耀南建设集团有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：开平市三埠街道办事处虹桥路 23 号首层

电话：0750-2289889

传真：0750-2273388

电子邮箱：yaonan@gdyaonan.com

开户银行：中国银行江门开平曙光东路支行

银行账号：693871686820

承包方（设计人）：

北京市市政工程设计研究总院有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

电话：010-82216761

传真：010-82216700

电子邮箱：/

开户银行：中国建设银行北京西四支行

银行账号：11001007200056003728

合同订立时间：2022 年 8 月 18 日

合同订立地点：广东省开平市

GF—2015—0210

合同编号：_____

建设工程设计合同

工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：开平市城市管理和综合执法局

开平市政府投资工程建设管理中心

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包 设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

2. 工程批准、核准或备案文号：2107-440783-04-01-234844

3. 工程内容及规模：本项目为开平市潭江大道一期新建道路工程—市政道路，项目位于开平市水口镇新美片区，包括潭江大道、融创首府北侧道路。其中：

潭江大道为城市主干路，西起新美大道，东至东九路，道路全长约 1898 米，道路红线宽度为 60 米，设计车速为 60km/h。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。

融创首府北侧道路为城市次干路，西起东九路，东至融创首府地下停车场入口，道路全长约 189 米，道路红线宽度为 30 米，本期道路实施宽度为 16 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等。

4. 工程所在地详细地址：位于江门市开平市水口镇新美片区。

5. 投资概算：约 34661.11 万元人民币（建安费）。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：按初步设计的范围完成本项目的施工图设计。

2. 工程设计阶段：施工图设计及施工配合阶段两个阶段。

3. 工程设计服务内容：施工图设计、现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：__2022__年__08__月__18__日。

计划完成设计日期：__2022__年__10__月__28__日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：__其他价格形式__；

2. 签约合同价为：__4155141.86__元（大写）__肆佰壹拾伍万伍仟壹佰肆拾壹元捌角陆分__。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：__谭伟杰__。

设计人项目负责人：__黄始南__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

发包人（业主单位）：

开平市城市管理和综合执法局 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：11440783323239315A

地址：开平市东兴大道人和东路16号3幢

邮政编码：529300

法定代表人：罗健华

委托代理人：

电话：0750-2231218

传真：0750-2231218

电子邮箱：/

开户银行：农业银行开平支行营业部

帐号：44-400001040013512

时间：2022年8月18日

发包人（代建单位）：

开平市政府投资工程建设管理中心 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：12440783MB2D59040E

地址：开平市人民东路7号4幢

邮政编码：529300

法定代表人：邝宝柔

委托代理人：

电话：0750-2277890

传真：0750-2277892

电子邮箱：jgzx20201015@163.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司开平东兴支行

帐号：44402301040005999

时间：2022年8月18日

设计人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91110000082854279Z

地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

邮政编码：100082

法定代表人：刘江涛

电话：010-82216761

传真：010-82216700

电子邮箱：/

开户银行：中国建设银行北京西四支行

帐号：11001007200056003728

时间：2022年8月18日

联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：广东耀南建设集团有限公司

法定代表人：陈木富

法定住所：开平市三埠街道办事处虹桥路 23 号首层

成员二名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人：刘江涛

法定住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成广东耀南建设集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加开平市政府投资工程建设管理中心（招标人名称）（以下简称招标人）潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包（项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 广东耀南建设集团有限公司（某成员单位名称）为广东耀南建设集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东耀南建设集团有限公司负责本工程施工方面的工作，包括施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、施工图预结算编制、工程竣工验收、竣工图编制、竣工结算文件编制、备案、移交（含档案资料）、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。北京市市政工程设计研究总院有限公司负责本工程设计方面的工作，包括按初步设计的范围完成本项目的施工图设计（所有建设内容相关的施工图设计、及现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东耀南建设集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2022 年 7 月 20 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

（4）竣工验收报告

竣工验收时间为 2025 年 06 月 04 日

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：潭江大道一期新建道路工程-市政道路

建设单位（公章）：开平市城市管理和综合执法局、开平市政府投资工程建设管理中心

竣工验收日期：2025 年 6月 4日

发出日期：2025 年 6 月 4日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潭江大道一期新建道路工程-市政道路	工程地点	开平市水口镇新美片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	2087米	工程造价（万元）	33926.29
结构类型	构筑物结构	开工日期	2023年3月1日
施工许可证号	440783202303010102	竣工日期	2025年6月4日
监督单位	开平市建设工程服务中心	监督登记号	2023018
建设单位	开平市城市管理和综合执法局、开平市政府投资工程建设管理中心	总施工单位	广东耀南建设集团有限公司
勘察单位	建勘勘察有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中达安股份有限公司	工程检测单位	开平市优悦建设工程质量检测有限公司 江门市建联检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
	2025年5月10日	市政竣·通-10	通过验收
法律法规规定的其他验收文件	2025年5月23日	市工核字（2025）SZ002	符合规划条件要求
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202303010102		
施工图设计文件审查意见	合格	2107-440783-04-01-234844-5002	
工程竣工报告	齐全有效	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 4 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024 年 06 月 04 日
	代建单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 6 月 4 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 6 月 4 日

施工单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 6 月 4 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 6 月 4 日

项目负责人-黄始南（个人证书）



黄始南 于二〇〇九年十二月，经 深圳市交通运输工程高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 道路与桥梁 高级工程师 资格。特发此证。

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1002001100584 号

广东省人事厅

发证机关：广东省人事厅

二〇一〇年三月二十日



普通高等学校

毕业证书

学生 黄始南 性别 男，1976 年 11 月 日生，于 1996 年 9 月至 2000 年 6 月在本校 交通土建工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：南京林业大学

二〇〇〇年六月廿五日

中华人民共和国教育部制

No. 00651658

学校编号：1029820003000642

注册土木工程师
(道路工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)

姓　　名：黄始南

证件号码：441224197611067033

性　　别：男

出生年月：1976年11月

批准日期：2019年10月20日

管 理 号：201910020440000576



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　黄始南

证书编号　AD241100215

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

NO. AD0000215

发证日期　2024年06月20日



项目编号：**2025-D0412**

CECA 全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

黄始南：

你参加设计的 前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.刘子健(道路专业1) 2.王越(道路专业1) 3.刘飞(桥梁专业 道路专业1) 4.郝标(道路专业1) 5.黄始南(道路交通专业10) 6.范猛(道路专业1) 7.张汇睿(岩土专业3) 8.于洋(技经专业11) 9.邱叶林(仪表自控 电气专业7) 10.李张卿(排水专业 给水专业5) 11.芦建军(结构专业 建筑专业4) 12.刘晓阳(暖通专业8) 13.黄兢祥(排水专业 给水专业5) 14.吴金刚(隧道专业6) 15.李梦(建筑专业9) 16.李世渊(电气专业7) 17.叶晔(给排水专业5) 18.李江龙(桥梁专业 道路专业2) 19.肖杰(电气专业7) 20.白莲森(道路与桥梁专业1)

中国勘察设计协会

2025年11月

编号：**2021D0422**

获奖证书

黄始南：

你参加设计的 深圳市坂银通道工程 在二〇二一年度行业优秀勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。


特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 刘子健 2. 黄始南 3. 陶启立 4. 汤弘 5. 倪伟 6. 马杰 7. 孔祥岁 8. 邓子科 9. 毕强 10. 梁汇伟 11. 熊彦 12. 吴金刚 13. 陈翼军 14. 郑晓娜 15. 李俊彩 16. 石岩 17. 龚长清 18. 田鹏 19. 黄兢祥 20. 于娜

中国勘察设计协会

2023年03月





奖　状

2021LG010303-12

黄始南　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造项目人行天桥生态步行系统工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 刘子健　02. 梁汇伟　03. 陈翼军　04. 熊建辉　05. 杨丽星
06. 王国兴　07. 阴存欣　08. 朱观发　09. 罗诚榕　10. 潘　迪
11. 黄兢祥　12. 黄始南　13. 田　鹏　14. 谢金华　15. 叶　晔

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1. 刘　飞　2. 汤　弘　3. 黄始南　4. 熊建辉　5. 梁汇伟　6. 刘印华　7. 孙　芬　8. 黄兢祥　9. 杨丽星
10. 龚长清　11. 肖　杰　12. 叶　晔　13. 罗诚榕　14. 路财良　15. 刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄始南　　社保电脑号：604340748　　身份证号码：441224197611067033　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	10	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	11	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	12	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	01	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	02	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	03	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	04	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	05	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	06	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	07	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	08	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	09	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	10	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	11	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	12	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	01	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	02	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	03	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	04	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	05	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	06	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	07	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	08	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
合计				59792.0	28416.0			18944.0	7104.0			1776.0		1420.8		2841.6	710.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d1a4u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

社保说明-分支机构隶属关系（深圳分院）



统一社会信用代码
91440300892197717H

营业执照
（副本）

名　　称　北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

类　　型　有限责任公司分公司　　成立日期　1985年08月05日

负 责 人　刘飞　　营业场所　深圳市福田区益田路明月花园南座4楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022 年 07 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 生产经营情况信息
- 对外提供保证担保信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

2025年度报告

0条修改记录　　填报时间:2026年05月22日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440300892197717H
隶属企业统一社会信用代码/注册号：
企业通信地址： 深圳市福田保税区市花路5号长富金茂大厦1号楼56层
企业联系电话： 075582707596
从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
是否有对外提供担保信息： 否

企业名称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院
隶属企业名称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司
邮政编码： 518000
企业电子邮箱： 649184172@qq.com
其中女性从业人数： 企业选择不公示
是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 工程设计、工程勘察、工程测量;城乡规划编制;工程咨询;工程造价咨询;施工图设计文件审查;项目管理;工程招标代理;压力管道设计对外承包工程;主办《特种结构》期刊;水体环境评价;工程技术研究;技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告。

附件 4：

拟派项目团队情况表

序号	在本项目中拟任的岗位	姓名	身份证号	职称	注册执业资格	在投标人处缴纳社保月份
1.	项目负责人	黄始南	441224197611067033	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	2024.09-2026.08
2.	道路专业负责人	龚长清	321324198502042016	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	2024.09-2026.08
3.	道路专业负责人	肖力华	360731198810080032	高级工程师	/	2024.09-2026.08
4.	岩土专业负责人	徐立强	130822198310095816	正高级工程师	注册土木工程师（岩土）/一级注册结构工程师	2024.09-2026.08
5.	岩土专业负责人	张维东	370829199208095936	工程师	/	2024.09-2026.08
6.	岩土专业负责人	周帅	412723199204017712	工程师	/	2024.09-2026.08
7.	给水排水专业负责人	陈晓霞	441323199001169524	高级工程师	/	2024.09-2026.08
8.	给水排水专业负责人	贺玉萍	500109198912281923	高级工程师	/	2024.09-2026.08
9.	电气专业负责人	韩锦华	441900198603244150	高级工程师	/	2026.01-2026.08
10.	电气专业负责人	肖杰	110106198310053630	工程师	/	2024.09-2026.08
11.	电气专业负责人	董创	421003199202153232	工程师	/	2024.09-2026.08
12.	概预算造价专业负责人	刘海卫	622825198306211711	高级工程师	一级注册造价工程师	2024.09-2026.08
13.	交通专业负责人	熊彦	511322198908186557	高级工程师	/	2024.09-2026.08
14.	绿化专业负责人	柳德进	430623197901173718	高级工程师	/	2026.01-2026.08
15.	绿化专业负责人	蒋蔚兰	431124199207110062	工程师	/	2024.09-2026.08
16.	燃气专业负责人	贾丹	430922198808112026	高级工程师	/	2024.09-2026.08

17.	管线迁改负责人	黄兢祥	440683197909090616	高级工程师	/	2024.09-2026.08
18.	管线迁改负责人	刘光瑞	420802198809132173	高级工程师	/	2024.09-2026.08
19.	结构专业负责人	熊建辉	360121198109080514	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）/注册咨询工程师	2024.09-2026.08
20.	结构专业负责人	田鹏	411122198505197513	高级工程师	/	2024.09-2026.08
21.	交通疏解负责人	路财良	441324198503184056	高级工程师	/	2024.09-2026.08
22.	水土保持负责人	叶晔	440602198611122116	高级工程师	/	2024.09-2026.08

注：按照《资信标要求一览表》相关要求提供。

1. 项目负责人-黄始南



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 10020011100584 号

黄始南 于二〇〇九年十二月，经 深圳市交通运输工程高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 道路与桥梁 高级工程师 资格。特发此证。

广东省人事厅

发证机关：广东省人事厅

二〇一〇年三月二十日



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00651658

学生 黄始南 性别 男，1976 年 11 月 日生，于 1996 年 9 月至 2000 年 6 月在本校 交通土建工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：南京林业大学

二〇〇〇年六月廿五日

学校编号：1029820003000642

注册土木工程师
(道路工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)

姓　　名：黄始南

证件号码：441224197611067033

性　　别：男

出生年月：1976年11月

批准日期：2019年10月20日

管 理 号：201910020440000576



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　黄始南

证书编号　AD241100215

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

NO. AD0000215

发证日期　2024年06月20日



项目编号：**2025-D0412**

CECA 全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

黄始南：

你参加设计的 前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.刘子健(道路专业1) 2.王越(道路专业1) 3.刘飞(桥梁专业 道路专业1) 4.郝标(道路专业1) 5.黄始南(道路交通专业10) 6.范猛(道路专业1) 7.张汇睿(岩土专业3) 8.于洋(技经专业11) 9.邱叶林(仪表自控 电气专业7) 10.李张卿(排水专业 给水专业5) 11.芦建军(结构专业 建筑专业4) 12.刘晓阳(暖通专业8) 13.黄兢祥(排水专业 给水专业5) 14.吴金刚(隧道专业6) 15.李梦(建筑专业9) 16.李世渊(电气专业7) 17.叶晔(给排水专业5) 18.李江龙(桥梁专业 道路专业2) 19.肖杰(电气专业7) 20.白莲森(道路与桥梁专业1)

中国勘察设计协会

2025年11月

编号：**2021D0422**

获奖证书

黄始南：

你参加设计的 深圳市坂银通道工程 在二〇二一年度行业优秀勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。


特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 刘子健 2. 黄始南 3. 陶启立 4. 汤弘 5. 倪伟 6. 马杰 7. 孔祥岁 8. 邓子科 9. 毕强 10. 梁汇伟 11. 熊彦 12. 吴金刚 13. 陈翼军 14. 郑晓娜 15. 李俊彩 16. 石岩 17. 龚长清 18. 田鹏 19. 黄兢祥 20. 于娜

中国勘察设计协会

2023年03月





奖　状

2021LG010303-12

黄始南　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造项目人行天桥生态步行系统工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 刘子健　02. 梁汇伟　03. 陈翼军　04. 熊建辉　05. 杨丽星
06. 王国兴　07. 阴存欣　08. 朱观发　09. 罗诚榕　10. 潘　迪
11. 黄兢祥　12. 黄始南　13. 田　鹏　14. 谢金华　15. 叶　晔

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1. 刘　飞　2. 汤　弘　3. 黄始南　4. 熊建辉　5. 梁汇伟　6. 刘印华　7. 孙　芬　8. 黄兢祥　9. 杨丽星
10. 龚长清　11. 肖　杰　12. 叶　晔　13. 罗诚榕　14. 路财良　15. 刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄始南　　社保电脑号：604340748　　身份证号码：441224197611067033　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	10	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	11	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	12	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	01	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	02	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	03	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	04	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	05	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	06	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	07	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	08	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	09	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	10	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	11	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	12	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	01	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	02	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	[illegible]	118.4	29.6
2026	03	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29.6
2026	04	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	05	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	06	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	07	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	08	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
合计				59792.0	28416.0			18944.0	7104.0			1776.0		1420.8		2841.6	710.4

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d1a4u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

2. 道路专业负责人-龚长清

广东省职称证书



姓　　名：龚长清

身份证号：321324198502042016

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月26日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001139459

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



成人高等教育

毕业证书

学生 龚长清 性别 男， 1985 年 02 月 04 日生，于二〇一四年 二月至二〇一六年 七月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京科技大学

校（院）长：张欣欣

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：100085201605001174

二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



注册土木工程师

(道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering

(Road Engineering)

姓 名：龚长清

证件号码：321324198502042016

性 别：男

出生年月：1985年02月

批准日期：2020年10月18日

管 理 号：20201002044000000261

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　龚长清

证书编号　AD241100231

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0000231

发证日期　2024年06月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

龚长清

证件类型	居民身份证	证件号码	321324**********16	性别	男
注册证书所在单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　证书编号：AD241100231　注册编号/执业印章号：1100543-AD051

注册专业：不分专业　有效期：2027年06月30日

暂无证书变更记录

获奖证书



编号：2021D0422

获奖证书

龚长清：

你参加设计的 深圳市坂银通道工程 在二〇二一年度行业优秀勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 刘子健 2. 黄始南 3. 陶启立 4. 汤弘 5. 倪伟 6. 马杰 7. 孔祥岁 8. 邓子科 9. 毕强 10. 梁汇伟 11. 熊彦 12. 吴金刚 13. 陈翼军 14. 郑晓娜 15. 李俊彩 16. 石岩 17. 龚长清 18. 田鹏 19. 黄兢祥 20. 于娜

中国勘察设计协会

2023年03月



奖 状

2021LG010302-8

龚长清 同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤 弘 02. 罗国夫 03. 熊建辉 04. 陈翼军 05. 梁汇伟
06. 贾 丹 07. 杨丽星 08. 龚长清 09. 田 鹏 10. 路财良
11. 谢金华 12. 叶 晔 13. 黎 龙 14. 熊 彦 15. 李 成

北京工程勘察设计协会

二〇二一年九月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1.刘 飞 2.汤 弘 3.黄始南 4.熊建辉 5.梁汇伟 6.刘印华 7.孙 芬 8.黄兢祥 9.杨丽星 10.龚长清 11.肖杰 12.叶晔 13.罗诚榕 14.路财良 15.刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“海汕路西闸至埔边段综合改造工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员：

1.吴宁 2.黄始南 3.刘海强 4.龚长清 5.倪伟 6.梁汇伟 7.张汇睿 8.徐立强 9.苗昀鹏 10.刘光瑞 11.谢金华 12.罗诚榕 13.黄华满 14.肖杰 15.肖力华

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龚长清　　社保电脑号：627298295　　身份证号码：321324198502042016　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	10	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	11	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	12	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	01	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	02	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	03	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	04	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	05	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	06	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	07	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	08	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	09	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	10	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	11	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	12	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	01	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	02	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	03	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	04	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	05	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	06	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	07	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	08	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
合计				39188.0	18624.0			12416.0	4656.0			1164.0		931.2		1862.4	465.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140e561a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月2日

3. 道路专业负责人-肖力华

广东省职称证书



姓　　名：肖力华

身份证号：360731198810080032

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月4日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001170530

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日

普通高等学校

毕业证书



学生 肖力华 性别 男，一九八八年 十 月 八 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学

校（院）长：叶仁荪

证书编号：104071201105002355

二〇一一年 七 月十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“海汕路西闸至埔边段综合改造工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员：

1.吴宁 2.黄始南 3.刘海强 4.龚长清 5.倪伟 6.梁汇伟 7.张汇睿 8.徐立强 9.苗昀鹏 10.刘光瑞 11.谢金华 12.罗诚榕 13.黄华满 14.肖杰 15.肖力华

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖力华　　社保电脑号：629411079　　身份证号码：360731198810080032　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	10	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	11	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	12	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	01	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	02	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	03	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	04	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	05	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	06	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	07	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	08	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	09	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	10	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	11	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	12	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	01	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	02	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	03	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	04	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	05	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	06	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	07	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	08	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
合计				39996.0	19008.0			12672.0	4752.0			1188.0		950.4		1900.8	475.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140dfbc3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

4. 岩土专业负责人-徐立强



北京市职称证书

姓　名	徐立强
证件号码	130822198310095816
性　别	男
出生年月	1983年10月
专　业	道桥设计
级　别	正高级
资格名称	正高级工程师
申报单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司
证书编号	ZGA05009888

经北京市高级职称评审委员会评审，持证人具备正高级工程师资格。

2023年10月19日



硕士研究生

毕业证书

研究生 徐立强 性别 男，1983年 10 月 9 日生，于 2007 年 9 月至 2009 年 6 月在 结构工程 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校　长：

学　校：哈尔滨工业大学

2009年 6月 16 日

哈尔滨工业大学制

No. 0022080

编号：10213120090250217 3

使用有效期：2026年08月04日
- 2027年01月31日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：徐立强

性　　别：男

出生日期：1983年10月09日

注册编号：AY20191101307

聘用单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

注册有效期：2025年11月12日-2028年11月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：徐立强

签名日期：2026年08月04日

发证日期：2025年11月12日

使用有效期：2026年08月04日
- 2027年01月31日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：徐立强

性　　别：男

出生日期：1983年10月09日

注册编号：S20191105815

聘用单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

注册有效期：2025年11月12日-2028年11月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：徐立强

签名日期：2026年08月04日

发证日期：2025年11月12日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　徐立强

证书编号　AY191101307

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0023878

发证日期　2019年03月12日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　徐立强

证书编号　S191105815

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0043818

发证日期　2019年07月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

徐立强

证件类型	居民身份证	证件号码	130822**********16	性别	男
注册证书所在单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司				

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 证书编号：S191105815 电子证书编号：S20191105815 注册编号/执业印章号：1100543-S043

注册专业：不分专业 有效期：2028年11月11日

查看证书变更记录（3）

注册土木工程师（岩土）

注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 证书编号：AY191101307 电子证书编号：AY20191101307 注册编号/执业印章号：1100543-AY025

注册专业：不分专业 有效期：2028年11月11日

查看证书变更记录（3）

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“海汕路西闸至埔边段综合改造工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员：

1.吴宁 2.黄始南 3.刘海强 4.龚长清 5.倪伟 6.梁汇伟 7.张汇睿 8.徐立强 9.苗昀鹏 10.刘光瑞 11.谢金华 12.罗诚榕 13.黄华满 14.肖杰 15.肖力华

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：911100000828542792　　校验码：5mw6j0

统一社会信用代码（组织机构代码）：911100000828542792　　查询流水号：1101022026091616254

单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　查询日期：2024年09月至2026年09月


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	徐立强	130822198310095816	养老保险	2024年09月	2026年08月	24
			失业保险	2024年09月	2026年08月	24
			工伤保险	2024年09月	2026年08月	24
			医疗保险	2024年09月	2026年08月	24
			生育保险	2024年09月	2026年08月	24

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期：2026年09月16日

5. 岩土专业负责人-张维东



姓　名 Name　张维东

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1992 年 08 月

专　业 Specialty　岩土工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　（2020）12310097

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国市政工程西北设计研究院有限公司

2020年 08月 01日



硕士研究生

毕业证书

研究生　张维东　性别　男，　1992　年　8　月　9　日生，于　2016　年　9　月至　2018　年　6　月在 辽宁工程技术大学 建筑与土木工程 专业学习，学制　2年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：

校(院、所)长：

证书编号：101471201802000626

二〇一八年　六　月　二十七　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张维东　　社保电脑号：805451223　　身份证号码：370829199208095936　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	4800.0	720.0	384.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2024	10	60004139	4800.0	720.0	384.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2024	11	60004139	4800.0	720.0	384.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2024	12	60004139	4800.0	720.0	384.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	01	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	02	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	03	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	04	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	05	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	06	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	07	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	08	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	09	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	10	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	11	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2025	12	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2026	01	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2026	02	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	[illegible]	38.4	9.6
2026	03	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.6
2026	04	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2026	05	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2026	06	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2026	07	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	4800	38.4	9.6
2026	08	60004139	4800.0	768.0	384.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4800	19.2	4800	38.4	9.6
合计				18240.0	9216.0			8563.76	3210.24			802.68		460.8		921.6	230.4

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140da914 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

6. 岩土专业负责人-周帅

广东省职称证书



姓　　名：周帅

身份证号：412723199204017712

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003248723

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

硕士研究生

毕业证书



研究生 周帅 性别 男， 1992 年 04 月 01 日生，于 2018 年 09 月至 2021 年 01 月在 建筑与土木工程领域全日制学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：长春工程学院 校 长：胡明

证书编号：114371202102000073 二〇二一年 一月 四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周帅　　社保电脑号：806588544　　身份证号码：412723199204017712　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	01	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	02	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	[illegible]	32.0	8.0
2026	03	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.0
2026	04	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	[illegible]	4000	[illegible]	8.0
2026	05	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	06	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	07	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	08	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				17703.52	8941.6			8563.76	3210.24			802.68		384.0		768.0	192.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d91fp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

7. 给水排水专业负责人-陈晓霞

广东省职称证书



姓　　名：陈晓霞

身份证号：441323199001169524

职称名称：高级工程师

专　　业：给排水

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月29日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001254780

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月16日



硕士研究生

毕业证书


研究生 陈晓霞 性别 女，1990 年 01 月 16 日生，于 2013 年 09 月至 2016 年 06 月在 生态学 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：深圳大学 校(院、所)长：

证书编号：105901201602000458 2016 年 06 月 13 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

获奖证书



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“翠亨新区马鞍岛环岛路工程勘察设计第一标段”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

三等奖

设计人员：

1.吴宁 2.惠斌 3.尹卫光 4.黄始南 5.汤弘 6.张汇睿 7.强百祥 8.李成 9.龚长清 10.谢金华 11.陈晓霞 12.黎龙 13.贾丹 14.刘海卫 15.谢锦宇

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

三等奖

设计人员：

1.黄始南 2.汤弘 3.熊彦 4.龚长清 5.杨丽星 6.陈晓霞 7.肖杰 8.刘海卫 9.贺玉萍 10.樊晔 11.田鹏 12.黄华满 13.刘鸿强 14.叶紫嫣 15.陈诗婷

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓霞　　社保电脑号：501317073　　身份证号码：441323199001169524　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	10	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	11	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	12	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	01	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	02	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	03	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	04	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	05	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	06	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	07	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	08	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	09	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	10	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	11	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	12	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	01	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	02	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	03	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	04	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	05	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	06	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	07	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	08	60004139	9700.0	1649.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
合计				39188.0	18624.0			12416.0	4656.0			1164.0		931.2		1802.4	465.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140cea2x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

8. 给水排水专业负责人-贺玉萍

广东省职称证书



姓　　名：贺玉萍

身份证号：500109198912281923

职称名称：高级工程师

专　　业：给排水

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001211322

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月3日



硕士研究生

毕业证书

研究生 贺玉萍 性别 女， 1989 年 12 月 28 日生，于 2012 年 9 月至 2015 年 6 月在 环境科学与工程 专业学习，学制 3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：重庆大学 校(院、所)长：周绪红

证书编号：106111201502002650 2015 年 6 月 22 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

获奖证书



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“深圳市丹平快速路一期北延及平湖大道东段改造工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员：

1. 汤弘 2. 张坤 3. 倪伟 4. 秦大航 5. 刘振忠 6. 黄江华 7. 叶晔 8. 孟敏 9. 贺玉萍 10. 刘光瑞 11. 谢金华 12. 谢永毅 13. 田鹏 14. 李海霞 15. 简亮

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

三等奖

设计人员：

1.黄始南 2.汤弘 3.熊彦 4.龚长清 5.杨丽星 6.陈晓霞 7.肖杰 8.刘海卫 9.贺玉萍
10.樊晔 11.田鹏 12.黄华满 13.刘鸿强 14.叶紫嫣 15.陈诗婷

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺玉萍　　社保电脑号：646463906　　身份证号码：500109198912281923　　

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	10	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	11	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	12	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	01	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	02	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	03	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	04	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	05	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	06	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	07	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	08	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	09	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	10	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	11	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	12	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	01	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	02	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	[illegible]	79.2	19.8
2026	03	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	[illegible]	[illegible]	19.8
2026	04	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	05	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	06	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	07	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	08	60004139	9900.0	1683.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
合计				39996.0	19008.0			12672.0	4752.0			1188.0		950.4		1900.8	475.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140cd192 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

9. 电气专业负责人-韩锦华

广东省职称证书



姓　　名：韩锦华

身份证号：441900198603244150

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月16日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2119001041050

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年03月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



普通高等学校

毕业证书

学生 **韩锦华** 性别 男，**一九八六** 年 三 月 **二十四** 日生，于 **二零零五** 年 九 月至 **二零零九** 年 七 月在本校 **自动化** 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**华南农业大学** 校（院）长：

证书编号：105641200905001234 二零零九 年 七 月 一 日

网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅

20260901255035824 5

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	韩锦华		证件号码	441900198603244150		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202608	东莞市:北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院	8	8	8
截止			2026-09-01 17:34 ，该参保人累计月数合计	实际缴费8个月,缓缴0个月	实际缴费8个月,缓缴0个月	实际缴费8个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-09-01 17:34

10. 电气专业负责人-肖杰



照片

肖杰 于二〇一六 年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第一 评审委员会评审通过，具备 建筑电气工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003006056 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位：

二〇一七 年 四 月 二十五 日



北方工业大学

毕业证书

学生 肖杰 ，性别 男，

一九八三 年 十 月 五 日生，于

二〇〇二 年 三 月至二〇〇六年 一 月

在本校 自动化

专业 四 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长： 王晓纯

二〇〇六 年一 月一 日

中国·北京·北方工业大学制

证书编号： 100091200605000189

项目编号：**2025-D0412**

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

肖杰：

你参加设计的 前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.刘子健(道路专业1) 2.王越(道路专业1) 3.刘飞(桥梁专业 道路专业1) 4.郝标(道路专业1) 5.黄始南(道路交通专业10) 6.范猛(道路专业1) 7.张汇睿(岩土专业3) 8.于洋(技经专业11) 9.邱叶林(仪表自控 电气专业7) 10.李张卿(排水专业 给水专业5) 11.芦建军(结构专业 建筑专业4) 12.刘晓阳(暖通专业8) 13.黄兢祥(排水专业 给水专业5) 14.吴金刚(隧道专业6) 15.李梦(建筑专业9) 16.李世渊(电气专业7) 17.叶晔(给排水专业5) 18.李江龙(桥梁专业 道路专业2) 19.肖杰(电气专业7) 20.白莲森(道路与桥梁专业1)

中国勘察设计协会

2025年11月

编号：**2019D01A0222**

获奖证书

肖杰：

你参加设计的 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 在二〇一九年度行业优秀勘察设计奖评选中获 优秀市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 马杰 2. 刘飞 3. 黄兢祥 4. 黄枫 5. 陈兵 6. 刘明高 7. 熊建辉 8. 肖杰 9. 谢金华 10. 叶晔 11. 田鹏 12. 李张卿 13. 芦建军 14. 常军 15. 刘海卫

中国勘察设计协会

2019年11月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1.刘 飞 2.汤 弘 3.黄始南 4.熊建辉 5.梁汇伟 6.刘印华 7.孙 芬 8.黄兢祥 9.杨丽星 10.龚长清 11.肖杰 12.叶晔 13.罗诚榕 14.路财良 15.刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“滨海大道(K0+500-K1+620)市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员：

1.倪伟 2.汤弘 3.刘飞 4.马杰 5.姚晓励 6.强百祥 7.黄兢祥 8.姚建伟 9.李江龙 10.陈 兵 11.邱叶林 12.芦建军 13.路财良 14.肖杰 15.章富成

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

三等奖

设计人员：

1.黄始南 2.汤弘 3.熊彦 4.龚长清 5.杨丽星 6.陈晓霞 7.肖杰 8.刘海卫 9.贺玉萍 10.樊晔 11.田鹏 12.黄华满 13.刘鸿强 14.叶紫嫣 15.陈诗婷

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

获奖证书

编号：2024-D03A-0005

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位 深圳市丹平快速路一期工程 第二合同段（K0+000～K0+295) 在 第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖 评选中，荣获 市政公用工程设计

二等奖

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1.刘子健 2.张 坤 3.刘振忠 4.梁汇伟 5.黄始南 6.韦 彬 7.熊建辉 8.孟 敏 9.黄铳祥 10.罗诚榕 11.谢金华 12.谢永毅 13.肖 杰 14.杨 弦 15.叶 晔 16.喻 寄 17.田 鹏 18.尹卫光 19.龚长清 20.黎 龙

扫码查验

深圳市勘察设计行业协会

二〇二四年十一月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖杰　　社保电脑号：618318385　　身份证号码：110106198310053630　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	10	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	11	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	12	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	01	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	02	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	03	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	04	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	05	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	06	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	07	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	08	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	09	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	10	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	11	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	12	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	01	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	02	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	[illegible]	83.2	20.8
2026	03	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.8
2026	04	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	[illegible]	10400	83.2	20.8
2026	05	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	[illegible]	41.6	10400	83.2	20.8
2026	06	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	[illegible]	41.6	10400	83.2	20.8
2026	07	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	[illegible]	41.6	10400	83.2	20.8
2026	08	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	[illegible]	41.6	10400	83.2	20.8
合计				39520.0	19968.0			13312.0	4992.0			1248.0		998.4		1996.8	499.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140e7ed7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

11. 电气专业负责人-董创

广东省职称证书



姓　　名：董创

身份证号：421003199202153232

职称名称：工程师

专　　业：建筑电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003177445

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日



普通高等学校

毕业证书

学生 董创 性别 男，一九九二年 二 月十五日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三峡大学科技学院 校（院）长：

证书编号：13236120160500122 5

二〇一六 年 六 月三十 日

查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董创　　社保电脑号：645938670　　身份证号码：421003199202153232　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	01	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	02	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	03	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	04	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	05	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	06	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	07	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	08	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				17703.52	8941.6			8563.76	3210.24			802.68		384.0		768.0	192.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392810f5402bb81 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年9月9日

12. 概预算造价专业负责人-刘海卫

广东省职称证书



姓　　名：刘海卫

身份证号：622825198306211711

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月29日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001273176

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年10月29日

使用有效期：2026年08月19日
-2026年11月17日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：刘海卫

性　　别：男

出 生 日 期：1983年06月21日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11211100005836

有 效 期：2025年07月08日-2029年07月07日

聘 用 单 位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

个人签名：刘海卫

签名日期：2026.8.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年07月01日

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓　　名：刘海卫

身份证号码：622825198306211711

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

证书编号：建[造]11211100005836

初始注册日期：2021 年 07 月 08 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2021 年 7 月 8 日

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：刘海卫

证件号码：622825198306211711

性　　别：男

出生年月：1983 年 06 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020 年 10 月 25 日

管 理 号：20201004544000002092

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

刘海卫

证件类型	居民身份证	证件号码	622825**********11	性别	男
注册证书所在单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　证书编号：建[造]11211100005836　注册编号/执业印章号：B11211100005836

注册专业：土建　有效期：2029年07月07日

普通高等学校



毕业证书

学生 **刘海卫** 性别 **男**，一九八三年 六 月二十一日生，于二〇一七年 三 月至二〇二三年 一 月在本校网络教育 **土木工程** 专业 2.5 年制 **专升本** 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**武汉理工大学**　　校　　长：杨宗凯

证书编号：104977202305002368

二〇二三 年 一 月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

获奖证书



编号：2019D01A0222

获奖证书

刘海卫：

你参加设计的 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 在二〇一九年度行业优秀勘察设计奖评选中获 优秀市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 马杰 2. 刘飞 3. 黄兢祥 4. 黄枫 5. 陈兵 6. 刘明高 7. 熊建辉 8. 肖杰 9. 谢金华 10. 叶晔 11. 田鹏 12. 李张卿 13. 芦建军 14. 常军 15. 刘海卫

中国勘察设计协会

2019年11月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1. 刘 飞 2. 汤 弘 3. 黄始南 4. 熊建辉 5. 梁汇伟 6. 刘印华 7. 孙 芬 8. 黄兢祥 9. 杨丽星 10. 龚长清 11. 肖杰 12. 叶晔 13. 罗诚榕 14. 路财良 15. 刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海卫　　社保电脑号：620949158　　身份证号码：622825198306211711　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	10	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	11	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	12	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	01	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	02	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	03	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	04	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	05	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	06	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	07	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	08	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	09	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	10	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	11	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	12	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	01	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	02	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	[illegible]	83.2	20.8
2026	03	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	[illegible]	[illegible]	20.8
2026	04	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	05	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	06	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	07	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	08	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
合计				42016.0	19968.0			13312.0	4992.0			1248.0		998.4		1996.8	499.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140cb5e9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

13. 交通专业负责人-熊彦

广东省职称证书



姓　　名：熊彦

身份证号：511322198908186557

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月26日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001135532

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书



学生 熊彦 性别 男， 1989 年 08 月 18 日生，于二〇一四年 二 月至 二〇一六年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京科技大学 校（院）长：

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：100085201605001173 二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

编号：2021D0422

获奖证书

熊彦：

你参加设计的 深圳市坂银通道工程 在二〇二一年度行业优秀勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 刘子健 2. 黄始南 3. 陶启立 4. 汤弘 5. 倪伟 6. 马杰 7. 孔祥岁 8. 邓子科 9. 毕强 10. 梁汇伟 11. 熊彦 12. 吴金刚 13. 陈翼军 14. 郑晓娜 15. 李俊彩 16. 石岩 17. 龚长清 18. 田鹏 19. 黄兢祥 20. 于娜

中国勘察设计协会

2023年03月

奖　状

2021LG010302-14

熊　彦　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤　弘　02. 罗国夫　03. 熊建辉　04. 陈翼军　05. 梁汇伟
06. 贾　丹　07. 杨丽星　08. 龚长清　09. 田　鹏　10. 路财良
11. 谢金华　12. 叶　晔　13. 黎　龙　14. 熊　彦　15. 李　成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月

奖　状

2021LG010302-14

熊　彦　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤　弘　02. 罗国夫　03. 熊建辉　04. 陈翼军　05. 梁汇伟
06. 贾　丹　07. 杨丽星　08. 龚长清　09. 田　鹏　10. 路财良
11. 谢金华　12. 叶　晔　13. 黎　龙　14. 熊　彦　15. 李　成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊彦　　社保电脑号：629841331　　身份证号码：511322198908186557　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	10	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	11	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	12	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	01	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	02	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	03	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	04	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	05	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	06	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	07	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	08	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	09	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	10	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	11	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	12	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	01	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	02	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	[illegible]	79.2	19.8
2026	03	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.8
2026	04	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	[illegible]	9900	79.2	19.8
2026	05	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	06	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	07	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	08	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
合计				37620.0	19008.0			12672.0	4752.0			1188.0		950.4		1900.8	475.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140cbd10 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

14. 绿化专业负责人-柳德进

广东省职称证书



姓　　名：柳德进

身份证号：430623197901173718

职称名称：高级工程师

专　　业：风景园林设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月15日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会


证书编号：2219001055919

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



普通高等学校

毕业证书

学生 柳德进 性别 男，

1979年 01月 17 日生，于 1997 年

9月至 2000 年 07 月在本校

园林工程 专业

3年制专科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：衡阳职业技术学院

2000 年 07 月 09 日

学校编号：20001017

中华人民共和国教育部制

No. 00753662

获奖证书



荣誉证书

2019YL010310-08

柳德进 同志：

你参加的“顺德区桂畔海南岸德民路东延线段绿化景观工程”项目，在2019年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得园林景观综合奖三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 陶远瑞 02. 姚 欣 03. 刘彦琢 04. 孔祥龙 05. 周 牧

06. 张伯英 07. 叶家强 08. 柳德进 09. 任 璐 10. 刘新钢

11. 谢 飞 12. 邓晓薇 13. 李普宁 14. 林佩欣 15. 李 季

北京工程勘察设计行业协会

二〇一九年七月

202609012894010849

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	柳德进	证件号码	430623197901173718
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202608	东莞市:北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院	8	8	8
截止			2026-09-01 17:42 ，该参保人累计月数合计	实际缴费8个月,缓缴0个月	实际缴费8个月,缓缴0个月	实际缴费8个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-09-01 17:42

15. 绿化专业负责人-蒋蔚兰

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　蒋蔚兰
性　　别　女
身份证号　431124199207110062
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2023年11月20日
证书编号　B08233080100000775

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。



普通高等学校

毕业证书

学生　蒋蔚兰　性别　女，一九九二年　七　月　十一　日生，于二〇一三年　九　月至二〇一七年　六　月在本校　园林　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：吉林农业大学　　校（院）长：冯之江

证书编号：101931201705003382　　二〇一七年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋蔚兰　　社保电脑号：805323511　　身份证号码：431124199207110062　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2024	10	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2024	11	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2024	12	60004139	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	01	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	02	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	03	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	04	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	05	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	06	60004139	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	07	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	08	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	09	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	10	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	11	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2025	12	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2026	01	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	15.2	3800	30.4	7.6
2026	02	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	15.2	[illegible]	30.4	7.6
2026	03	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.6
2026	04	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	[illegible]	3800	30.4	7.6
2026	05	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	[illegible]	3800	30.4	7.6
2026	06	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	[illegible]	3800	30.4	7.6
2026	07	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	[illegible]	3800	30.4	7.6
2026	08	60004139	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	[illegible]	3800	30.4	7.6
合计				17703.52	8941.6			8563.76	3210.24			802.68		364.8		729.6	182.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d5acp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

16. 燃气专业负责人-贾丹

广东省职称证书



姓　　名：贾丹

身份证号：430922198808112026

职称名称：高级工程师

专　　业：给排水

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001211082

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月3日

HUNAN UNIVERSITY

湖南大學

硕士研究生

毕 业 证 书



证书编号:No.0024383

硕士研究生 贾丹 ,性别 女,
一九八八年 八 月 十一 日生,于
二〇一一年 九 月至 二〇一四年 六 月
在湖南大学
土木工程(市政工程)
专业学习,
学制 三 年,修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业论文答辩通过,准予毕业。

校 长:

二〇一四年 六 月 二十八日

电子注册编号: 10532120140200019O

获奖证书



奖　状

2021LG010302-6

贾　丹　同志：


你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤　弘　02. 罗国夫　03. 熊建辉　04. 陈翼军　05. 梁汇伟
06. 贾　丹　07. 杨丽星　08. 龚长清　09. 田　鹏　10. 路财良
11. 谢金华　12. 叶　晔　13. 黎　龙　14. 熊　彦　15. 李　成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“翠亨新区马鞍岛环岛路工程勘察设计第一标段”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

三等奖

设计人员：

1. 吴宁 2. 惠斌 3. 尹卫光 4. 黄始南 5. 汤弘 6. 张汇睿 7. 强百祥 8. 李成 9. 龚长清 10. 谢金华 11. 陈晓霞 12. 黎龙 13. 贾丹 14. 刘海卫 15. 谢锦宇

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贾丹　　社保电脑号：618217463　　身份证号码：430922198808112026　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	10	60004139	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	11	60004139	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2024	12	60004139	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	01	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	02	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	03	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	04	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	05	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	06	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	07	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	08	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	09	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	10	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	11	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2025	12	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	01	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	02	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	03	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	04	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	05	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	06	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	07	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
2026	08	60004139	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	582.0	194.0	1	9700	48.5	9700	38.8	9700	77.6	19.4
合计				36860.0	18624.0			12416.0	4656.0			1164.0		931.2		1802.4	465.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d6b52 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

17. 管线迁改负责人-黄兢祥



照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第1300101084949号

黄兢祥 于二〇一三年十二月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备 给排水 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专用章

发证机关：

二〇一四年四月十七日



普通高等学校

毕业证书

学生 黄兢祥 性别 男，一九七九年九月九日生，于一九九八年九月至二〇〇二年六月在本校 给水排水工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：武樊印明

校名：华中科技大学

二〇〇二年六月三十日

No. 20022429

学校编号：10487120020504639

项目编号：**2025-D0412**

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

黄兢祥：

你参加设计的 前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.刘子健(道路专业1) 2.王越(道路专业1) 3.刘飞(桥梁专业 道路专业1) 4.郝标(道路专业1) 5.黄始南(道路交通专业10) 6.范猛(道路专业1) 7.张汇睿(岩土专业3) 8.于洋(技经专业11) 9.邱叶林(仪表自控 电气专业7) 10.李张卿(排水专业 给水专业5) 11.芦建军(结构专业 建筑专业4) 12.刘晓阳(暖通专业8) 13.黄兢祥(排水专业 给水专业5) 14.吴金刚(隧道专业6) 15.李梦(建筑专业9) 16.李世渊(电气专业7) 17.叶晔(给排水专业5) 18.李江龙(桥梁专业 道路专业2) 19.肖杰(电气专业7) 20.白莲森(道路与桥梁专业1)

中国勘察设计协会

2025年11月

编号：**2021D0422**

获奖证书

黄兢祥：

你参加设计的 深圳市坂银通道工程 在二〇二一年度行业优秀勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 刘子健 2. 黄始南 3. 陶启立 4. 汤弘 5. 倪伟 6. 马杰 7. 孔祥岁 8. 邓子科 9. 毕强 10. 梁汇伟 11. 熊彦 12. 吴金刚 13. 陈翼军 14. 郑晓娜 15. 李俊彩 16. 石岩 17. 龚长清 18. 田鹏 19. 黄兢祥 20. 于娜

中国勘察设计协会

2023年03月

编号：2019D01A0222

获奖证书

黄兢祥：

你参加设计的 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 在二〇一九年度行业优秀勘察设计奖评选中获 优秀市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 马杰 2. 刘飞 3. 黄兢祥 4. 黄枫 5. 陈兵 6. 刘明高 7. 熊建辉 8. 肖杰 9. 谢金华 10. 叶晔 11. 田鹏 12. 李张卿 13. 芦建军 14. 常军 15. 刘海卫

中国勘察设计协会

2019年11月

获奖证书

黄兢祥：

你参加设计的 深圳市机场南路新建工程 在二〇一五年全国优秀工程勘察设计行业奖评选中获市政公用工程二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1.刘子健 2.兰长青 3.刘 飞 4.马 杰 5.陈祖明
6.黎木平 7.钟伟斌 8.滕燕宁 9.姚晓励 10.原 华
11.张汇睿 12.黄兢祥 13.熊建辉 14.刘雪峰 15.胡昌文

中国勘察设计协会

2015年11月



奖　状

2021LG010303-11

黄兢祥　同志：


你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造项目人行天桥生态步行系统工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 刘子健　02. 梁汇伟　03. 陈翼军　04. 熊建辉　05. 杨丽星
06. 王国兴　07. 阴存欣　08. 朱观发　09. 罗诚榕　10. 潘　迪
11. 黄兢祥　12. 黄始南　13. 田　鹏　14. 谢金华　15. 叶　晔

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1. 刘子健 2. 王越 3. 刘飞 4. 郝标 5. 李江龙 6. 邱叶林 7. 芦建军 8. 刘晓阳 9. 李梦 10. 高伟
11. 申美兰 12. 李成 13. 黄兢祥 14. 刘印华 15. 路财良

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄兢祥　　社保电脑号：604226913　　身份证号码：440683197909090616　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	10	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	11	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2024	12	60004139	14800.0	2368.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	01	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	02	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	03	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	04	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	05	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	06	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	07	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	08	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	09	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	10	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	11	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2025	12	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	740.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	01	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	02	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	03	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	04	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	05	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	06	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	07	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
2026	08	60004139	14800.0	2516.0	1184.0	1	14800	888.0	296.0	1	14800	74.0	14800	59.2	14800	118.4	29.6
合计				59792.0	28416.0			18944.0	7104.0			1776.0		1420.8		2841.6	710.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d3149 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

18. 管线迁改负责人-刘光瑞

广东省职称证书



姓　　名：刘光瑞

身份证号：420802198809132173

职称名称：高级工程师

专　　业：给排水

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001211420

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月3日



硕士研究生

毕业证书


研究生刘光瑞　　性别 男，一九八八 年 九　月十三　日生，于二〇一二 年 九　月至二〇一五 年六　月在环境工程专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位:华南理工大学　　校(院、所)长:

证书编号: 10561120150200l482　　二〇一五 年 六　月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn

获奖证书



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司:

你单位申报的“深圳市丹平快速路一期北延及平湖大道东段改造工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员:

1.汤弘 2.张坤 3.倪伟 4.秦大航 5.刘振忠 6.黄江华 7.叶晔 8.孟敏 9.贺玉萍 10.刘光瑞 11.谢金华 12.谢永毅 13.田鹏 14.李海霞 15.简亮

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘光瑞　　社保电脑号：641776606　　身份证号码：420802198809132173　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	10	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	11	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2024	12	60004139	9900.0	1485.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	01	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	02	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	03	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	04	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	05	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	06	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	07	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	08	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	09	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	10	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	11	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2025	12	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	495.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	01	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	9900	79.2	19.8
2026	02	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	39.6	[illegible]	79.2	19.8
2026	03	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.8
2026	04	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	9900	[illegible]	9900	79.2	19.8
2026	05	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	[illegible]	39.6	9900	79.2	19.8
2026	06	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	[illegible]	39.6	9900	79.2	19.8
2026	07	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	[illegible]	39.6	9900	79.2	19.8
2026	08	60004139	9900.0	1584.0	792.0	1	9900	594.0	198.0	1	9900	49.5	[illegible]	39.6	9900	79.2	19.8
合计				37620.0	19008.0			12672.0	4752.0			1188.0		950.4		1900.8	475.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d89a9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月2日

19. 结构专业负责人-熊建辉



照片

熊建辉 于二〇一四年十月，经 深圳市交通运输专业高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 道路与桥梁 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1500101100990号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一五 年 五 月 二十八日



普通高等学校

毕业证书

学生 熊建辉 性别 男，一九八一 年九 月 八日生，于一九九九 年九 月至二〇〇三 年六 月在本校 土木建筑学院 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：张文哥

校 名：华东交通大学

二〇〇三 年七 月 一 日

中华人民共和国教育部监制

No. 02767491

学校编号：10404120030500034

中华人民共和国
咨询工程师（投资）登记证书



姓　　名： 熊建辉

性　　别： 男

身份证号： 360121198109080514

证书编号： 咨登0120240939855

专 业 一： 市政公用工程

专 业 二： 建筑

执业单位： 北京市市政工程设计研究总院有限公司

有效期至： 2027年09月10日

本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。
扫描左下方二维码可进行验证和查询。

登记机构（章）：

批准日期：2024年09月10日

注册土木工程师
（道路工程）
Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)

姓　　名：熊建辉

证件号码：360121198109080514

性　　别：男

出生年月：1981年09月

批准日期：2019年10月20日

管 理 号：201910020440000457



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　熊建辉

证书编号　AD241100037

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

NO. AD0000037

发证日期　2024年06月20日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
熊建辉
证件类型
居民身份证
证件号码
360121**********14
性别
男
注册证书所在单位名称
北京市市政工程设计研究总院有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（道路工程）
注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
证书编号：AD241100037
注册编号/执业印章号：1100543-AD006
注册专业：不分专业
有效期：2027年06月30日
暂无证书变更记录

获奖证书


编号：2019D01A0222
获奖证书
熊建辉：
你参加设计的 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 在二〇一九年度行业优秀勘察设计奖评选中获 优秀市政公用工程设计 二等奖。
特发此证，以资鼓励。
主要设计人：
1. 马杰 2. 刘飞 3. 黄兢祥 4. 黄枫 5. 陈兵 6. 刘明高 7. 熊建辉 8. 肖杰 9. 谢金华 10. 叶晔 11. 田鹏 12. 李张卿 13. 芦建军 14. 常军 15. 刘海卫
勘察设计
中国勘察设计协会
2019年11月

获奖证书

熊建辉：

你参加设计的 深圳市机场南路新建工程 在二O一五年全国优秀工程勘察设计行业奖评选中获市政公用工程二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1.刘子健 2.兰长青 3.刘 飞 4.马 杰 5.陈祖明
6.黎木平 7.钟伟斌 8.滕燕宁 9.姚晓励 10.原 华
11.张汇睿 12.黄兢祥 13.熊建辉 14.刘雪峰 15.胡昌文

中国勘察设计协会
2015年11月

奖 状

2021LG010303-4

熊建辉 同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造项目人行天桥生态步行系统工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 刘子健 02. 梁汇伟 03. 陈翼军 04. 熊建辉 05. 杨丽星
06. 王国兴 07. 阴存欣 08. 朱观发 09. 罗诚榕 10. 潘 迪
11. 黄兢祥 12. 黄始南 13. 田 鹏 14. 谢金华 15. 叶 晔

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



奖　状

2021LG010302-3

熊建辉　同志：


你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤　弘　02. 罗国夫　03. 熊建辉　04. 陈翼军　05. 梁汇伟
06. 贾　丹　07. 杨丽星　08. 龚长清　09. 田　鹏　10. 路财良
11. 谢金华　12. 叶　晔　13. 黎　龙　14. 熊　彦　15. 李　成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1.刘　飞　2.汤　弘　3.黄始南　4.熊建辉　5.梁汇伟　6.刘印华　7.孙　芬　8.黄兢祥　9.杨丽星
10.龚长清　11.肖　杰　12.叶晔　13.罗诚榕　14.路财良　15.刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊建辉　　社保电脑号：604226924　　身份证号码：360121198109080514　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2024	10	60004139	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2024	11	60004139	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2024	12	60004139	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	01	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	02	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	03	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	04	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	05	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	06	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	07	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	08	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	09	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	10	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	11	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2025	12	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2026	01	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2026	02	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	[illegible]	110.4	27.6
2026	03	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.6
2026	04	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	[illegible]	13800	110.4	27.6
2026	05	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2026	06	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2026	07	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
2026	08	60004139	13800.0	2346.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	55.2	13800	110.4	27.6
合计				55752.0	26496.0			17664.0	6624.0			1656.0		1324.8		2649.6	662.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140e2047 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

20. 结构专业负责人-田鹏

广东省职称证书



姓　　名：田鹏

身份证号：411122198505197513

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月26日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001139008

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校



毕业证书

学生 田鹏　　性别 男，　1985 年　5 月　19 日生，于 2004 年　9 月至　2008 年　7 月在本校　　土木工程 专业　4　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：山东交通学院　　校（院）长：冯普修

证书编号：　115101200805000788　　二〇〇八年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

编号：2019D01A0222

获奖证书

田鹏：

你参加设计的 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 在二〇一九年度行业优秀勘察设计奖评选中获 优秀市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 马杰 2. 刘飞 3. 黄兢祥 4. 黄枫 5. 陈兵 6. 刘明高 7. 熊建辉 8. 肖杰 9. 谢金华 10. 叶晔 11. 田鹏 12. 李张卿 13. 芦建军 14. 常军 15. 刘海卫

中国勘察设计协会

2019年11月

编号：2021D0422

获奖证书

田鹏：

你参加设计的 深圳市坂银通道工程 在二〇二一年度行业优秀勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 刘子健 2. 黄始南 3. 陶启立 4. 汤弘 5. 倪伟 6. 马杰 7. 孔祥岁 8. 邓子科 9. 毕强 10. 梁汇伟 11. 熊彦 12. 吴金刚 13. 陈翼军 14. 郑晓娜 15. 李俊彩 16. 石岩 17. 龚长清 18. 田鹏 19. 黄兢祥 20. 于娜

中国勘察设计协会

2023年03月

奖　状

2021LG010303-13

田　鹏　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造项目人行天桥生态步行系统工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 刘子健　02. 梁汇伟　03. 陈翼军　04. 熊建辉　05. 杨丽星
06. 王国兴　07. 阴存欣　08. 朱观发　09. 罗诚榕　10. 潘　迪
11. 黄兢祥　12. 黄始南　13. 田　鹏　14. 谢金华　15. 叶　晔

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月

奖　状

2021LG010302-9

田　鹏　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤　弘　02. 罗国夫　03. 熊建辉　04. 陈翼军　05. 梁汇伟
06. 贾　丹　07. 杨丽星　08. 龚长清　09. 田　鹏　10. 路财良
11. 谢金华　12. 叶　晔　13. 黎　龙　14. 熊　彦　15. 李　成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田鹏　　社保电脑号：618434208　　身份证号码：411122198505197513　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	10	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	11	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	12	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	01	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	02	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	03	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	04	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	05	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	06	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	07	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	08	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	09	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	10	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	11	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	12	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	01	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	02	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	03	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	04	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	05	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	06	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	07	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	08	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
合计				42016.0	19968.0			13312.0	4992.0			1248.0		998.4		1996.8	499.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d9bfy ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

21. 交通疏解负责人-路财良

广东省职称证书



姓　　名：路财良

身份证号：441324198503184056

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月31日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001078937

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



成人高等教育

毕业证书

学生 路财良 性别 男 ，一九八五 年 三 月 十八 日生，于二〇〇九年 二 月至二〇一一年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程专业 函授 学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学 校（院）长：[illegible]

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107105201105200344 二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

获奖证书



奖 状

2021LG010302-10

路财良 同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤 弘 02. 罗国夫 03. 熊建辉 04. 陈翼军 05. 梁汇伟
06. 贾 丹 07. 杨丽星 08. 龚长清 09. 田 鹏 10. 路财良
11. 谢金华 12. 叶 晔 13. 黎 龙 14. 熊 彦 15. 李 成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1.刘子健 2.王越 3.刘飞 4.郝标 5.李江龙 6.邱叶林 7.芦建军 8.刘晓阳 9.李梦 10.高伟 11.申美兰 12.李成 13.黄兢祥 14.刘印华 15.路财良

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1.刘 飞 2.汤 弘 3.黄始南 4.熊建辉 5.梁汇伟 6.刘印华 7.孙 芬 8.黄兢祥 9.杨丽星 10.龚长清 11.肖杰 12.叶晔 13.罗诚榕 14.路财良 15.刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：路财良　　社保电脑号：106529761　　身份证号码：441324198503184056　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	10	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	11	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	12	60004139	10400.0	1560.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	01	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	02	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	03	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	04	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	05	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	06	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	07	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	08	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	09	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	10	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	11	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	12	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	01	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	02	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	03	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	04	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	05	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	06	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	07	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	08	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
合计				39520.0	19968.0			13312.0	4992.0			1248.0		998.4		1996.8	499.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140cdea0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

22. 水土保持负责人-叶晔

广东省职称证书



姓　　名：叶晔

身份证号：440602198611122116

职称名称：高级工程师

专　　业：给排水

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月18日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001057882

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书



学生　叶晔　性别 男，一九八六 年十一 月 十二 日生，于 二00五 年 十 月至 二00九 年 六 月在本校　给水排水工程 专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆大学　校（院）长：

证书编号：106111200905005951　二00九 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

项目编号：**2025-D0412**

CECA 全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

叶晔：

你参加设计的 前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.刘子健(道路专业1) 2.王越(道路专业1) 3.刘飞(桥梁专业 道路专业1) 4.郝标(道路专业1) 5.黄始南(道路交通专业10) 6.范猛(道路专业1) 7.张汇睿(岩土专业3) 8.于洋(技经专业11) 9.邱叶林(仪表自控 电气专业7) 10.李张卿(排水专业 给水专业5) 11.芦建军(结构专业 建筑专业4) 12.刘晓阳(暖通专业8) 13.黄兢祥(排水专业 给水专业5) 14.吴金刚(隧道专业6) 15.李梦(建筑专业9) 16.李世渊(电气专业7) 17.叶晔(给排水专业5) 18.李江龙(桥梁专业 道路专业2) 19.肖杰(电气专业7) 20.白莲森(道路与桥梁专业1)

中国勘察设计协会

2025年11月

编号：2019D01A0222

获奖证书

叶晔：

你参加设计的 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 在二〇一九年度行业优秀勘察设计奖评选中获 优秀市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 马杰 2. 刘飞 3. 黄兢祥 4. 黄枫 5. 陈兵 6. 刘明高 7. 熊建辉 8. 肖杰 9. 谢金华 10. 叶晔 11. 田鹏 12. 李张卿 13. 芦建军 14. 常军 15. 刘海卫

中国勘察设计协会

2019年11月

奖 状

2021LG010303-15

叶 晔 同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造项目人行天桥生态步行系统工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 刘子健 02. 梁汇伟 03. 陈翼军 04. 熊建辉 05. 杨丽星
06. 王国兴 07. 阴存欣 08. 朱观发 09. 罗诚榕 10. 潘 迪
11. 黄兢祥 12. 黄始南 13. 田 鹏 14. 谢金华 15. 叶 晔

北京工程勘察设计协会

二〇二一年九月



奖　状

2021LG010302-12

叶　晔　同志：

你参加的“福田区赛格日立工业区升级改造公共配套市政道路工程”项目，在2021年“北京市优秀工程勘察设计奖”评选中获得，市政公用工程综合奖（道路桥隧）三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01. 汤　弘　02. 罗国夫　03. 熊建辉　04. 陈翼军　05. 梁汇伟
06. 贾　丹　07. 杨丽星　08. 龚长清　09. 田　鹏　10. 路财良
11. 谢金华　12. 叶　晔　13. 黎　龙　14. 熊　彦　15. 李　成

北京工程勘察设计协会
二〇二一年九月



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：

1. 刘　飞　2. 汤　弘　3. 黄始南　4. 熊建辉　5. 梁汇伟　6. 刘印华　7. 孙　芬　8. 黄兢祥　9. 杨丽星
10. 龚长清　11. 肖杰　12. 叶晔　13. 罗诚榕　14. 路财良　15. 刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会
二〇二三年五月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶晔　　社保电脑号：627074482　　身份证号码：440602198611122116　　页码：1

参保单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：60004139　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	10	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	11	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2024	12	60004139	10400.0	1664.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	01	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	02	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	03	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	04	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	05	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	06	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	07	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	08	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	09	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	10	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	11	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2025	12	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	520.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	01	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	02	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	03	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	04	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	05	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	06	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	07	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
2026	08	60004139	10400.0	1768.0	832.0	1	10400	624.0	208.0	1	10400	52.0	10400	41.6	10400	83.2	20.8
合计				42016.0	19968.0			13312.0	4992.0			1248.0		998.4		1996.8	499.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f5140d550q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60004139	北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

社保说明-分支机构隶属关系（深圳分院）



统一社会信用代码

91440300892197717H

营业执照

（副本）

名　　称　北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

类　　型　有限责任公司分公司　　成立日期　1985年08月05日

负 责 人　刘飞　　营业场所　深圳市福田区益田路明月花园南座4楼

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022 年 07 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 生产经营情况信息
- 对外提供保证担保信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

2025年度报告　0条修改记录　　填报时间:2026年05月22日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440300892197717H

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

企业通信地址：深圳市福田保税区市花路5号长富金茂大厦1号楼56层

企业联系电话：075582707596

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有对外提供担保信息：否

企业名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院

隶属企业名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

邮政编码：518000

企业电子邮箱：649184172@qq.com

其中女性从业人数：企业选择不公示

是否有网站或网店：否

企业主营业务活动：工程设计、工程勘察、工程测量;城乡规划编制;工程咨询;工程造价咨询;施工图设计文件审查;项目管理;工程招标代理;压力管道设计对外承包工程;主办《特种结构》期刊;水体环境评价;工程技术研究;技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告。

社保说明-分支机构隶属关系（东莞分院）



统一社会信用代码
91441900752091400K

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院

类　　型　其他有限责任公司分公司

经营范围　工程设计、工程勘察、工程测量、城乡规划编制、工程咨询、工程造价咨询、施工图设计文件审查、项目管理、工程招标代理、水体环境评价、工程技术研究、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口、设计和制作印刷广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。对外承包工程；办《特种结构》期刊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负 责 人　陈祥瑞

成立日期　2003年06月27日

经营场所　广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋908室

扫描二维码查看了解经营主体合规经营提醒信息。

登记机关　东莞市市场监督管理局

2026 年 05 月 19日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　　国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 生产经营情况信息
- 对外提供保证担保信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

2025年度报告

0条修改记录

填报时间:2026年05月26日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900752091400K

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

企业通信地址：广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋908室

企业联系电话：0769-23662001

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有对外提供担保信息：否

企业名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院

隶属企业名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

邮政编码：523000

企业电子邮箱：dongguan@bmedi.cn

其中女性从业人数：企业选择不公示

是否有网站或网店：否

企业主营业务活动：工程设计、工程勘察、工程测量、城乡规划编制、工程咨询、工程造价咨询、施工图设计文件审查、项目管理、工程招标代理、水体环境评价、工程技术研究、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口、设计和制作印刷广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。对外承包工程；办《特种结构》期刊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

附件 5：

投标人履约评价一览表

1、项目名称：亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）（建设单位：北京市公联公路联络线有限责任公司；建设内容：项目西起东四环路，东至首都机场二通道，道路全长约 9.14 公里，按城市快速路标准建设，设计速度 80 公里/小时，规划红线宽 80 米，总投资：约 272127.93 万元；履约评价时间：2026.5.8；履约评价等级：优秀）
2、项目名称：姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）（建设单位：北京市公联公路联络线有限责任公司；建设内容：新建道路全长约 7,7 公里，等级为城市快速路，新建立交 4 座(分别设置在首都机场第二通道、东高路、温榆河大道、通顺路)、跨河桥 3 座(跨坝河、温榆河、蓄滞洪区)、天桥 2 座（设置在金盏森林公园范围内），总投资约 390000 万元；履约评价时间：2026.5.8；履约评价等级：优秀）
3、项目名称：沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）（建设单位：北京市公联公路联络线有限责任公司；建设内容：项目西起房山区京西生态公园，东至长兴路，全长约 6.02 公里，规划等级为城市主干路，设计速度为 60 公里/小时。本工程设置桥梁 8 座、铁路箱涵 1 座、隧道 1 座，长约 380 米，工程投资估算:总投资约 150000 万元(不含征拆)；履约评价时间：2026.5.8；履约评价等级：优秀）

注：证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

1、亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）

（1）履约评价证明（履约优秀）

北京市市政工程设计研究总院有限公司项目履约评价表

项目名称	亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程(初步设计、施工图设计)		
业主单位	北京市公联公路联络线有限责任公司		
联系方式	北京市丰台区西四环中路 108 号，010-66231849		
项目规模及技术标准	项目西起东四环路，东至首都机场二通道，道路全长约 9.14 公里，按城市快速路标准建设，设计速度 80 公里/小时，规划红线宽 80 米。工程投资估算 272127.93 万元。 该道路全线设置桥梁 33 座，包含主线桥、辅路桥、匝道桥、加宽桥、人行天桥及闭合框架桥，其中主线桥包含特大桥 2 座，大桥 1 座，中桥 1 座；辅路桥包含特大桥 1 座(东坝车辆段辅路桥)，大桥 2 座，中桥 5 座；新建匝道桥 12 座；加宽现况桥 2 座，加宽通道桥 2 座；设置人行天桥 3 座、闭合框架桥 2 座。 其中，青年路北延~东八间房路主线桥：桥梁连续跨越青年路北延、五环路、南水北调东干渠、坝河、轨道交通 12 号线、北岗子车站、东八间房路，桥梁全长 1884.3 米，桥宽 22.8 米~41.7 米，跨径布置为 (29.5+2x30)+2x30+2x30+3x25+2x30+(37+36.5)+3x30+3x30+2x32.5+(46.7+60+48.9)+40+(2x30+31)+(31+2x24)+2x25+(25.113+25+30)+3x30+2x30+2x30+3x30+(2x30+25)+(31.573+30+27.5+21.323)+(41.6+65.6+41.6)+3x25 米。上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁、连续钢箱梁，下部结构采用矩形墩、柱式墩、U 型台下接桩基础。 兴坝路主线桥：桥梁跨越兴坝路(驹子房路)，桥梁全长 300.4 米，桥宽 26.8 米，跨径布置为 3x25+(42+60+42)+3x25 米。上部结构采用预制小箱梁、钢混组合梁，下部结构采用矩形墩、U 型台下接桩基础。 东苇路~机场第二高速主线桥：桥梁连续跨越东苇路、轨道交通 R4 线、机场第二高速，桥梁全长 1317.9 米，桥宽 26.8 米~44.6 米，跨径布置为 2x30+(37+42+30)+2x25+3x30+3x30+(2x30+30.668)+3x30+3x32.5+3x32.5+(2x29.333+29.334)+4x31+(30+38+40)+(2x40+36)+(34+2x35)米。上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁，下部结构采用矩形墩、门架墩、U 型台下接桩基础。		
开始时间	2023 年 1 月 16 日	完成时间	进行中
质量评价	优秀	履约评价	优秀
项目评价	北京市市政工程设计研究总院有限公司承担了本项目的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务工作（主要包括道路工程、桥梁工程、雨水工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程）。 该院认真履行合同要求，认真配合业主及相关部门的报建审批工作、服务工作尽职尽责，工程设计符合设计规范和强制性条文规定，充分体现出了设计单位优秀的业务水平和职业道德。 业主单位：北京市公联公路联络线有限责任公司（章） 2026 年 5 月 8 日		

（2）合同扫描件

正本

20232045-SJDL-067

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同
（专业建设工程）

项目名称：亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程设计合同

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订时间：2023 年 1 月 16 日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）（下称“本工程”）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）。

2. 工程批准、核准或备案文号：（京规自函[2021]2324 号）、（京规自函[2022]1125 号）。

3. 工程内容及规模：项目西起东四环路，东至首都机场二通道，道路全长约 9.14 公里，按城市快速路标准建设，设计速度 80 公里/小时，规划红线宽 80 米。

4. 工程所在地详细地址：北京市朝阳区。

5. 工程投资估算：272127.93 万元。

6. 工程进度安排：150 日历天。

7. 工程主要技术标准：城市主干路标准设计，设计速度 50 公里 / 小时；城市快速路标准设计，设计速度 60/80 公里 / 小时。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：项目西起东四环路，东至首都机场二通道，道路全长约 9.14 公里，按城市快速路标准建设，设计速度 80 公里/小时，规划红线宽 80 米。

2. 工程设计阶段：初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段。

3. 工程设计服务内容：亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务（主要包括道路工程、桥梁工程、雨水工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程）。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2023 年 1 月 16 日。

计划完成设计日期：2023 年 6 月 15 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：其它价格形式；

2. 签约合同价为：57248600.00 元

人民币（大写）伍仟柒佰贰拾肆万捌仟陆佰元整（¥57248600元）（含税）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：贺大朋。

设计人项目负责人：路峰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在北京市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式二份、副本一式五份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本三份，设计人执正本一份、副本二份。

（此页无正文）

发包人：（盖章）

北京市公联公路联络线有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：911100006337105631

纳税人识别码：911100006337105631

地　址：北京市丰台区西四环中路108号

邮政编码：100039

电　话：66231849

传　真：

电子信箱：

开户银行：建行北京丰台支行

账　号：11001016200059666663

时　间：2023年1月16日

设计人：（盖章）

北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：911100000828542792

纳税人识别码：911100000828542792

地　址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

邮政编码：100082

电　话：010-82216699

传　真：010-82216700

电子信箱：

开户银行：中国建设银行北京西四支行

账　号：11001007200056003728

时　间：2023年1月16日

（3）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3048523



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）

北京市-北京市-朝阳区

项目编号	1101052304070003	省级项目编号	S110000A001030586001
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	911100006337105631
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	327497
立项级别	--	立项文号	京发改（前期计划）〔2020〕32号

项目地址：北京市朝阳区西起东四环路，东至首都机场二通道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	1101052304070003
项目分类	市政工程	行政区划	北京市-北京市-朝阳区
具体地点	北京市朝阳区西起东四环路，东至首都机场二通道	经纬度	--
立项文号	京发改（前期计划）〔2020〕32号	立项级别	--
立项批复机关	北京市发展和改革委员会	立项批复时间	2022-09-07
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一信用社会代码	911100006337105631
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	政府投资	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	327497
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	道路全长约9.14公里，按城市快速路标准建设，设计速度80公里/小时，规划红线宽80米。下穿将台东路、京沈客专、将台洼西路及两侧U槽段，全长约339.5m（不含已建框架）；五环路立交主线长1442m；五环立交匝道桥桥长3577m。跨河桥辅路桥跨越千亩湖公园水系，辅路桥全长330m；坝河-首都机场二通道主线桥长2130m；跨河桥辅路桥跨越坝河及北小河，辅路桥全长314m；东坝车辆段辅路高架桥分为南北两侧辅路桥，桥梁全长2230m；首都机场二通道立交匝道桥长2442m；在西北门路、宝源路及天苇路附近新建三座天桥，天桥主桥总长148m。		
重点项目	是	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）
北京市-北京市-朝阳区
项目编号 1101052304070003
省级项目编号 S110000A001030586001
建设单位 北京市公联公路联络线有限责任公司
建设单位统一社会信用代码 911100006337105631
项目分类 市政工程
建设性质 新建
总面积（平方米） --
总投资（万元） 327497
立项级别 --
立项文号 京发改（前期计划）〔2020〕32号
项目地址：北京市朝阳区西起东四环路，东至首都机场二通道
工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标
数据等级
中标单位
招标类型
招标方式
中标日期
中标金额(万元)
中标通知书编号
省级中标通知书编号
详情
A
北京市市政工程设计研究总院有限公司
设计
公开招标
2022-12-30
5724.86
1101052304070003-BA-001
S110000A001030586001
查看
招投标信息详情
项目名称 亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）
工程名称 亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程（初步设计、施工图设计）
中标通知书编号 1101052304070003-BA-001
省级中标通知书编号 S110000A001030586001
招标类型 设计
招标方式 公开招标
中标日期 2022-12-30
中标金额(万元) 5724.86
建设规模 道路全长约9.14公里，按城市快速路标准建设，设计速度80公里/小时，规划红线宽80米。下穿将台东路、京沈客专、将台洼西路及两侧U槽段，全长约339.5m（不含已建框架）；五环路立交主线长1442m；五环立交匝道桥桥长3577m。跨河桥辅路桥跨越千亩湖公园水系，辅路桥全长330m；坝河-首都机场二通道主线桥长2130m；跨河桥辅路桥跨越坝河及北小河，辅路桥全长314m；东坝车辆段辅路高架桥分为南北两侧辅路桥，桥梁全长2230m；首都机场二通道立交匝道桥长2442m；在西北门路、宝源路及天苇路附近新建三座天桥，天桥主桥总长148m。
面积(平方米) --
招标代理单位名称 北京时代建业工程咨询有限公司
统一社会信用代码 91110106762183974F
中标单位名称 北京市市政工程设计研究总院有限公司
统一社会信用代码 911100000828542792
项目负责人 路峰
证件类型 身份证
身份证号码 342623**********11
记录登记时间 2022-09-07
数据来源 业务办理
数据等级 A
关闭

2、姚家园路东延（首都机场第二通道-通顺路）道路工程（初步设计、施工图设计）

（1）履约评价证明（履约优秀）

北京市市政工程设计研究总院有限公司项目履约评价表

项目名称	姚家园路东延（首都机场第二通道-通顺路）道路工程（初步设计、施工图设计）
业主单位	北京市公联公路联络线有限责任公司
联系方式	北京市丰台区西四环中路108号，010-66231849
项目规模及技术标准	新建道路全长约7.7公里，等级为城市快速路，工程投资估算约390000万元。 该道路全线设置桥梁20座，包含主路跨河桥3座，辅路跨河桥6座；互通立交区主路桥3座，匝道桥6座；人行天桥2座。 其中，坝河跨河桥主路桥：桥梁跨越坝河，桥梁全长289米，桥宽27.8米，跨径布置为3x30+2x30+(3x35+34)米，上部结构采用预制小箱梁，下部结构采用柱式墩、U型台下接桩基础。 蓄滞洪区高架桥主路桥：桥梁跨越蓄滞洪区、温榆河大道。左幅桥桥梁全长1280.615米，桥宽13.9-36.9米，跨径布置为(34.5+56+42+33.112)+4x35+(3x35+29.351)+2x37.826+2x3x35+2x35+(20+30+20)+3x3x35+(30+40+30)米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁、钢混组合梁，下部结构采用柱式墩下接桩基础。右幅桥桥梁全长1280.615米，桥宽13.9米-36.9米，跨径布置为(34.5+56+42+33.112)+4x35+(3x35+29.351)+2x37.826+2x3x35+2x2x35+3x3x35+(30+40+30)米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁、钢混组合梁，下部结构采用柱式墩下接桩基础。 蓄滞洪区北辅路桥：桥梁跨越蓄滞洪区，桥梁全长1121米，桥宽18-27米，西侧跨径布置为(40+36)+2x4x35米，东侧跨径布置为2x3x35+2x35+(45+50+45)+3x35+4x35+(30+40+30)米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁、钢混组合梁，下部结构采用柱式墩、柱式台下接桩基础。 蓄滞洪区南辅路桥：桥梁跨越蓄滞洪区，桥梁全长1090.019米，桥宽18-25米，西侧跨径布置为(30+26.317)+4x35+(2x35+2x29.351)米，东侧跨径布置为2x3x35+2x2x35+3x3x35+(30+40+30)米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁，下部结构采用柱式墩、柱式台下接桩基础。 首都机场第二通道立交东西向主线桥：桥梁跨越首都机场第二通道。左幅桥桥梁全长937.033米，桥宽13.8-25.271米，跨径布置为2x35+2x3x35+(40+63+44)+41.033+2x39.5+2x3x35+2x3x30米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁，下部结构采用矩形墩、U型台下接桩基础。右幅桥桥梁全长938.138米，桥宽13.8米-25.605米，跨径布置为2x35+2x3x35+(40+65.2+42)+41.105+(20.5+36+22.5)+3x2x35+3x30+(2x30+30.833)米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁，下部结构采用矩形墩、U型台下接桩基础。 东高路跨线桥：桥梁跨越东高路，桥梁全长361米，桥宽27.8米，跨径布置为4x30+(35.5+53+32.5)+4x30米，上部结构采用预制小箱梁、预应力混凝土现浇箱梁，下部结构采用矩形墩、U型台下接桩基础。

开始时间	2024 年 12 月 16 日	完成时间	进行中
质量评价	优秀	履约评价	优秀
项目评价	北京市市政工程设计研究总院有限公司承担了本项目的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务工作（主要包括道路工程、桥梁工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程）。 该院认真履行合同要求，认真配合业主及相关部门的报建审批工作、服务工作尽职尽责，工程设计符合设计规范和强制性条文规定，充分体现出了设计单位优秀的业务水平和职业道德。 业主单位：北京市公联公路联络线有限责任公司（章） 2026年5月8日		

（2）合同扫描件

20242335-SJDL-471

合同编号：_____

建设工程设计合同

（专业建设工程）

项目名称：姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）

发 包 人：北京市公联公路联络线有限责任公司
（甲方）

设 计 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司
（乙方）

签订日期：2024年12月16日

1

北京市公联公路联络线有限责任公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）（下称“本工程”）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）。

2. 工程批准、核准或备案文号：《北京市发展和改革委员会关于下达姚家园路东延(机场二高速-市界)道路工程前期工作计划的通知》京发改（前期计划）[2022]4 号 。

3. 工程内容及规模：新建道路全长约 7.7 公里，等级为城市快速路，新建立交 4 座（分别设置在首都机场第二通道、东高路、温榆河大道、通顺路）、跨河桥 3 座（跨坝河、温榆河、蓄滞洪区）、天桥 2 座（设置在金盏森林公园范围内）。

4. 工程所在地详细地址：北京市 朝阳区、通州区 。

5. 工程投资估算：约 390000 万元 。

6. 工程进度安排：详见附件。

7. 工程主要技术标准：国家、行业和北京市现行技术标准、规范、规程等，以要求更严格者为准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：姚家园路东延（首都机场第二通道-通顺路）道路工程的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务（主要包括道路工程、桥梁工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程） 。

2. 工程设计阶段：初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段。

3. 工程设计服务内容：姚家园路东延（首都机场第二通道-通顺路）道路工程的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务（主要包括道路工程、桥梁工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程）。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

北京市公联公路联络线有限责任公司

计划开始设计日期：合同签订之日起。

计划完成设计日期：竣工验收合格之日止。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：其他价格形式；

2. 签约合同价为：（中标价）；

人民币（大写）伍仟贰佰伍拾柒万零柒佰贰拾贰元整（¥52570722.00元）（含税）；

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：贺大朋。

设计人项目负责人：路 峰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在北京市签订。

北京市公联公路联络线有限责任公司

十、补充协议

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 叁 份，设计人执正本 壹 份、副本 叁 份。

（以下无正文）

北京市公联公路联络线有限责任公司

发包人：北京市公联公路联络线有限责任公司（盖章）	设计人：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
经办人：	经办人：
组织机构代码：911100006337105631	组织机构代码：91110000082854279 2
纳税人识别码：911100006337105631	纳税人识别码：91110000082854279 2
地　址：北京市丰台区西四环中路108号	地　址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
邮政编码：100161	邮政编码：100082
电　话：010-66231849	电　话：01082216450
传　真：010-66231849	传　真：01082216617
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：建行北京丰台支行	开户银行：建行西四支行
账　号：11001016200059666663	账　号：11001007200056003728
时　间：2024年12月16日	时　间：2024年12月16日

北京市公联公路联络线有限责任公司

（3）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3718169



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）

北京市-北京市-北京市

项目编号	1100002501050008	省级项目编号	S110000A001039480003
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	911100006337105631
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	390000
立项级别	--	立项文号	京发改投资函〔2024〕46号



项目地址：北京市朝阳区、通州区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	1100002501050008
项目分类	市政工程	行政区划	北京市-北京市-北京市
具体地点	北京市朝阳区、通州区	经纬度	--
立项文号	京发改投资函〔2024〕46号	立项级别	--
立项批复机关	北京市发展和改革委员会	立项批复时间	2024-11-01
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	911100006337105631
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	政府投资	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	390000
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	新建道路全长约7.7公里，新建立交4座（分别设置在首都机场第二通道、东高路、温榆河大道、通顺路）、跨河桥3座（分别设置在坝河、温榆河、蓄滞洪区）、天桥2座（设置在金盏森林公园范围内）；		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）

北京市-北京市-北京市

项目编号	1100002501050008	省级项目编号	S110000A001039480003
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	911100006337105631
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	390000
立项级别	--	立项文号	京发改投资函〔2024〕46号



项目地址：北京市朝阳区、通州区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2024-12-11	5257.07	1100002501050008-BA-001	S110000A001039480003	查看

招投标信息详情

项目名称	姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）		
工程名称	姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程（初步设计、施工图设计）		
中标通知书编号	1100002501050008-BA-001	省级中标通知书编号	S110000A001039480003
招标类型	设计	招标方式	公开招标
中标日期	2024-12-11	中标金额（万元）	5257.07
建设规模	新建道路全长约7.7公里，新建立交4座（分别设置在首都机场第二通道、东高路、温榆河大道、通顺路）、跨河桥3座（分别设置在坝河、温榆河、蓄滞洪区）、天桥2座（设置在金盏森林公园范围内）；		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	北京维公工程项目管理有限公司	统一社会信用代码	91110101717771574E
中标单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司	统一社会信用代码	911100000828542792
项目负责人	路峰	证件类型	身份证
身份证号码	无	记录登记时间	2024-12-11
数据来源	业务办理	数据等级	A

关闭

3、沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）

（1）履约评价证明（履约优秀）

北京市市政工程设计研究总院有限公司项目履约评价表

项目名称	沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）		
业主单位	北京市公联公路联络线有限责任公司		
联系方式	北京市丰台区西四环中路 108 号，010-66231849		
项目规模及技术标准	项目西起房山区京西生态公园，东至长兴路，全长约 6.02 公里，规划等级为城市主干路，设计速度为 60 公里/小时。本工程设置隧道 1 座。工程投资估算 150000 万元(不含征拆)。 该道路沿线新建桥梁 12 座，其中跨河桥 4 座(刺猬河跨河桥、西庄店排水沟联络线跨河桥、牤牛河联络线跨河桥、大灰厂沟跨河桥)、跨线桥 1 座(六环路高架桥)、跨山洪沟桥 2 座、地方路上跨桥 1 座、地方路通道 2 座、天桥 1 座、下穿铁路通道箱涵 1 座。 其中，六环路高架桥：桥梁跨越西庄店排水沟、灵湖路、现况沙羊路、规划砂锅村支沟、六环路、大灰厂路、牤牛河，桥梁全长 1648 米，桥宽 26.5 米，跨径布置为 (3x32)+(25+30+30+30)+4x(3x30)+(2x30)+(3x30)+(2x35)+(32+43+32)+2x30+(35+33)+(52+85+52)+(30+35+30)+2x(3x30)+(33.6+35+29.4)+(2x30)米，上部结构采用预应力混凝土小箱梁、现浇箱梁、钢混组合梁、钢箱梁，下部结构采用柱式墩、U 形台下接桩基础。 大灰厂沟跨河桥：桥梁跨越规划大灰厂沟，桥梁全长 250 米，桥宽 45 米，跨径布置为 2x25+2x35+2x30+2x35 米，上部结构采用预应力混凝土小箱梁，下部结构采用柱式墩、肋板台下接桩基础。		
开始时间	2023 年 11 月 10 日	完成时间	进行中
质量评价	优秀	履约评价	优秀
项目评价	北京市市政工程设计研究总院有限公司承担了本项目的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务工作（主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程）。 该院认真履行合同要求，认真配合业主及相关部门的报建审批工作、服务工作尽职尽责，工程设计符合设计规范和强制性条文规定，充分体现出了设计单位优秀的业务水平和职业道德。 业主单位：北京市公联公路联络线有限责任公司（章） 2024 年 5 月 8 日		

（2）合同扫描件

GF—2015—0210

合同编号：2023Z 33 S-SJDL-112

沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）建设工程设计合同

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订时间：2023 年 11 月 10 日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

1

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）（下称"本工程"）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）。

2.工程批准、核准或备案文号：/。

3.工程内容及规模：项目西起房山区京西生态公园，东至长兴路，全长约 6.02 公里，规划等级为城市主干路，设计速度为 60 公里/小时。本工程设置桥梁 8 座、铁路箱涵 1 座、隧道 1 座。

4.工程所在地详细地址：线路走向横跨丰台区与房山区，位于房山的青龙湖镇与丰台的王佐镇。

5.工程投资估算：总投资约 150000 万元（不含征拆）。

6.工程进度安排：项目建设周期为 30 个月，本项目计划于 2023 年 12 月开工建设，2026 年 6 月完工。

7.工程主要技术标准：/城市主干路。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：起点接京西生态公园，终点接长兴路，全长约 6.02km。

2.工程设计阶段：初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段。

3.工程设计服务内容：沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程的初步设计、施工图设计及施工、验收等阶段配合服务（主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程以及交通、绿化、照明等相关市政配套工程）。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：/年/月/日。

计划完成设计日期：/年/月/日。

北京市公联公路联络线有限责任公司

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：__其它价格形式__；

2.签约合同价为：__（中标价）__

人民币（大写）__贰千玖佰零叁万零陆佰元整__（¥__29030600.00__元）（含税）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：__李响__。

设计人项目负责人：__王越__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本协议书在__北京市__签订。

十、补充协议

本协议书连同其他合同文件的未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

北京市公路公路联络线有限责任公司

同的组成部分。

十一、合同生效

本协议书连同其他合同文件自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十二、合同份数

本协议书连同其他合同文件正本一式 贰 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 叁 份，设计人执正本 壹 份、副本 叁 份。

（此页无正文）

发包人：（盖章）	设计人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
组织机构代码：911100006337105631_	组织机构代码：911100000828542792
纳税人识别码：911100006337105631_	纳税人识别码：911100000828542792
地　址：北京市丰台区西四环中路108号	地　址：北京市海淀区西直门北大街32号3号院
邮政编码：_100161_____	邮政编码：100082
电　话：___010-66231864_____	电　话：010-82216450
传　真：___010-66231864_____	传　真：010-82216617
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：__建行北京丰台支行____	开户银行：建行西四支行
账　号：_11001016200059666663___	账　号：11001007200056003728
时　间：2023 年 11 月 10 日	时　间：2023 年 11 月 10 日

北京市公联公路联络线有限公司

（3）国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3173080



首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）

北京市-北京市-北京市

项目编号	1100002311130001	省级项目编号	S110000A001034104002
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	911100006337105631
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	150000
立项级别	--	立项文号	京发改（前期计划）〔2023〕16号



项目地址：北京市房山区、丰台区

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

项目代码	--	项目编号	1100002311130001
项目分类	市政工程	行政区划	北京市-北京市-北京市
具体地点	北京市房山区、丰台区	经纬度	--
立项文号	京发改（前期计划）〔2023〕16号	立项级别	--
立项批复机关	北京市发展和改革委员会	立项批复时间	2023-07-24
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一信用社会代码	911100006337105631
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	政府投资	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	150000
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	项目西起房山区京西生态公园，东至长兴路，全长约6.02公里，规划等级为城市主干路，设计速度为60公里/小时。本工程设置桥梁8座、铁路箱涵1座、隧道1座。		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）

北京市-北京市-北京市

项目编号	1100002311130001	省级项目编号	S110000A001034104002
建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	911100006337105631
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	150000
立项级别	--	立项文号	京发改（前期计划）〔2023〕16号



项目地址：北京市房山区、丰台区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	北京市市政工程设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2023-10-11	2903.06	1100002311130001-BA-001	S110000A001034104002	查看

招投标信息详情

项目名称	沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）		
工程名称	沙羊路（京西生态公园-长兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）		
中标通知书编号	1100002311130001-BA-001	省级中标通知书编号	S110000A001034104002
招标类型	设计	招标方式	公开招标
中标日期	2023-10-11	中标金额（万元）	2903.06
建设规模	项目西起房山区京西生态公园，东至长兴路，全长约6.02公里，规划等级为城市主干路，设计速度为60公里/小时。本工程设置桥梁8座、铁路箱涵1座、隧道1座。		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	北京维公工程项目管理有限公司	统一社会信用代码	91110101717771574E
中标单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司	统一社会信用代码	911100000828542792
项目负责人	王越	证件类型	身份证
身份证号码	无	记录登记时间	2023-10-11
数据来源	业务办理	数据等级	A

关闭

不违法转包分包承诺书

附件 6：

不违法转包分包承诺书

致招标人：深圳市嘉创投资有限公司/深圳市龙华区观湖街道办事处

我单位参加观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他去劣情形。

投标人全称（加盖公章）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

邮政编码：100082 电话：010-82216699

日期：2026 年 9 月 18 日

诚信投标承诺书

附件 7：

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市嘉创投资有限公司/深圳市龙华区观湖街道办事处

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，完全理解和接受观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）招标文件所有内容，并承诺一旦我方中标后，完全按照招标文件的约定，就企业有关情况作出如下承诺：

1、我单位承诺一旦中标，完全按照招标文件中的施工合同条款与贵司签订施工合同。

2、我单位承诺在工程实施过程中不挂靠、不转包、不转让工程。

3、我单位在参加投标活动中，截止至截标之日，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示（或等同处罚）等被建设行政主管部门管理系统锁定的；

（6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；

（7）近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；

（8）近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；

（9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；

（10）依法应当拒绝投标的其他情形 。

4、如果招标人在“政府官方网站或者政府备案资料”查询我单位存在上述情形且又未在投标文件中提供相关主管部门出具的免责证明文件的，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保金额将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（加盖公章）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

邮政编码：100082 电话：010-82216699

日期：2026 年 9 月 18 日

企业性质承诺书

附件 8：

企业性质承诺书

致招标人：深圳市嘉创投资有限公司/深圳市龙华区观湖街道办事处

我单位参加 观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标） 项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为□民营企业 ☑国有企业 □其他。

特此承诺！

投标人（加盖公章）： 北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人（签字或签章）：

日期： 2026 年 9 月 18 日

企业性质（国企）证明材料

（控股股东：北京控股集团有限公司）



编号:082854279202512160020O

企业产权登记表

企业名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
国家出资企业	北京控股集团有限公司	企业级次	2
注册地点	北京市-海淀区	注册日期	1955-04-08
注册资本(万元)	50,000	组织形式	有限责任公司

序号	出资人名称	实缴资本(万元)	认缴资本(万元)	股权比例(%)
1	北京控股集团有限公司	50,000	50,000	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合计		50,000	50,000	100

仅限于“观城第一期城市更新单元东片区配套道路新建工程（设计）（重新招标）”资格审查及投标事宜专用

（专用章）

产权登记时间：2025-12-16

打印时间： 2025-12-16

备注：
1. 本表是出资人在发放时点对投资企业产权状况信息的记载
2. 本表所记载信息来源于企业章程、审计报告、验资报告等材料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本表而转移相关各方面的责任

北京市国资委为北京控股集团有限公司的控股股东
北京控股集团有限公司为北京市市政工程设计研究总院有限公司的控股股东
故北京市市政工程设计研究总院有限公司为国有企业





企业规模

北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“北京市政总院”）具有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级资质、工程咨询单位甲级综合资信和市政公用工程施工总承包壹级资质，以咨询设计为主业，提供行业卓越水准的“一站式、多领域、全方位”综合解决方案。在城市基础设施领域，持续服务于国家战略及首都功能定位，依托各专业领域的卓越技术实力、持续的创新能力以及一体化规划设计的综合能力，在综合交通、水资源与环境、城市空间、智慧城市等领域，与环境、产业、资本、数据相融合，呼应社会关切，超越客户所想，在世界上超过 200 座城市留下了经典作品。

北京市政总院现有员工 3000 余人，是以设计大师为代表，以市政行业知名学科带头人为骨干，以专业技术人员为主体，高端人才聚集的知识密集型企业。拥有全国工程勘察设计大师 9 名，国家和北京市突出贡献专家 11 人，国务院政府特贴专家 60 人，新世纪百千万人才 7 人，以及多专业协同发展的一批综合技术创新团队。

北京市政总院综合实力位居行业前列，先后荣获“国家高新技术企业”“中关村国家自主创新示范区十百千工程企业”“全国工程勘察设计先进企业”“北京市设计创新中心”等称号，是住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会秘书处依托单位、中国勘察设计协会工程勘察分会会长单位，及行业十余个重要学协会的依托单位。主编、参编国家和行业技术规范、标准和设计手册百余项，荣获国家级、部、市级优秀咨询、勘察、设计和科学技术等奖项千余项。

未来，北京市政总院将坚持“聚焦主业、协同共生”的发展路线，“价值引领、创造需求”的经营理念，促进“设计+智慧”数字化转型升级，作为北控集团城市科技产业板块的重要支撑，致力于让城市更美好、企业更强大、员工更幸福，成为行业创新发展的领跑者，打造卓越的国际化咨询设计集团。

科技创新能力



荣誉证书

发展新质生产力，推进高质量发展

2024年国企改革创新成果（案例）

等级：一等

成果（案例）名称：科技引领，创新驱动——科改赋能企业科技实力全面提升

创造单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

主 创 人：刘江涛 艾 凌

创 作 人：刘子健 雷志军 王 楠 李纪萱 高守有 张晓娟 方恒堃 郭淑霞 杨 扬

中国管理科学学会

《企业管理》杂志社

二〇二四年十二月十二日·北京

编号：01240163



2013
ZS 366

荣誉证书

北京市市政工程设计研究总院：

荣获“全国勘察设计行业创新型优秀企业”称号。

中国勘察设计协会

二〇一三年十一月

名称变更通知

北京市市政工程设计研究总院：

北京市市政工程设计研究总院于2013年11月8日经我局核准，名称变更为北京市市政工程设计研究总院有限公司。

特此通知



2013年11月08日

自主知识产权产品一览表

序号	名称	类别
1.	一种适用于简支梁桥的桥面连续构造及施工方法	发明
2.	装配式桥梁预制混凝土墩柱与盖梁承插结构及施工方法	发明
3.	桥梁预制混凝土墩柱与桥梁基础齿键承插结构及施工方法	发明
4.	中跨采用无支架方案施工的钢混组合梁桥及成桥方法	发明
5.	一种盾构隧道横向联络通道的明挖施工方法	发明
6.	一种钢混凝士混合结构快速吊装上盖钢柱头的施工方法	发明
7.	一种道路平面线形连续均衡性评价方法及装置	发明
8.	一种斜井进单侧壁导坑法施作主洞的施工工艺方法	发明
9.	一种桥梁伸缩缝无缝连接结构	实用新型
10.	一种桥梁吊杆、斜拉索防水装置	实用新型
11.	桥梁用多向位移抗震设施装置	实用新型
12.	一种适用于人行天桥或连廊与既有结构连接的变形缝	实用新型
13.	一种适用于弯、斜桥的多级侧向限位装置	实用新型
14.	一种地下道路洞口防淹涝挡水装置	实用新型
15.	一种旋转追光的太阳能道路杆	实用新型
16.	一种用于有轨电车通行的混行路口的衔接段过渡结构	实用新型

1. 一种适用于简支梁桥的桥面连续构造及施工方法



证书号第6506853号

发明专利证书

发明名称：一种适用于简支梁桥的桥面连续构造及施工方法

发 明 人：徐德标;彭亚东;张宏远

专 利 号：ZL 2019 1 0484734.4

专利申请日：2019年06月05日

专 利 权 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地 址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2023年11月21日　　授权公告号：CN 110055881 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年11月21日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6506853号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月05日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

徐德标;彭亚东;张宏远

2. 装配式桥梁预制混凝土墩柱与盖梁承插结构及施工方法



证书号第6336128号

发明专利证书

发明名称：装配式桥梁预制混凝土墩柱与盖梁承插结构及施工方法

发 明 人：何维利;王航;李江龙;逯彦秋;李荣均;林轲;张琪;刘峰

专 利 号：ZL 2018 1 0598052.1

专利申请日：2018年06月12日

专 利 权 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司
北京市首都公路发展集团有限公司

地 址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2023年09月19日　　授权公告号：CN 108547217 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年09月19日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6336128号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月12日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司;北京市首都公路发展集团有限公司

发明人：

何维利;王航;李江龙;逯彦秋;李荣均;林轲;张琪;刘峰

3. 桥梁预制混凝土墩柱与桥梁基础齿键承插结构及施工方法



证书号第6128599号

发明专利证书

发明名称：桥梁预制混凝土墩柱与桥梁基础齿键承插结构及施工方法

发 明 人：何维利;王航;李江龙;李荣均;林轲;逯彦秋

专 利 号：ZL 2018 1 0597981.0

专利申请日：2018年06月12日

专 利 权 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司
北京市首都公路发展集团有限公司

地 址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2023年07月11日　　授权公告号：CN 108547216 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年07月11日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6128599号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月12日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司;北京市首都公路发展集团有限公司

发明人：

何维利;王航;李江龙;李荣均;林轲;逯彦秋

4. 中跨采用无支架方案施工的钢混组合梁桥及成桥方法



证书号第5935490号

发明专利证书

发明名称：中跨采用无支架方案施工的钢混组合梁桥及成桥方法

发明人：何维利;彭亚东;徐德标;苗昀鹏;黄宜

专利号：ZL 2018 1 0264286.2

专利申请日：2018年03月28日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2023年05月02日　　授权公告号：CN 108221636 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年05月02日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第5935490号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月28日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

何维利;彭亚东;徐德标;苗昀鹏;黄宜

5. 一种盾构隧道横向联络通道的明挖施工方法



证书号第4503517号

发明专利证书

发明名称：一种盾构隧道横向联络通道的明挖施工方法

发明人：刘明高;李建林;陈仁东;庞康;王霞;陈明奎;毕强;吴金刚
陈兵;蔡东明

专利号：ZL 2019 1 1097475.6

专利申请日：2019年11月11日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2021年06月22日　　授权公告号：CN 110820803 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2021年06月22日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第4503517号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

刘明高，李建林，陈仁东，庞康，王霞，陈明奎，毕强，吴金刚，陈兵，蔡东明

6. 一种钢混凝土混合结构快速吊装上盖钢柱头的施工方法



证书号第4403991号

发明专利证书

发明名称：一种钢混凝土混合结构快速吊装上盖钢柱头的施工方法

发明人：李宗凯;郎晴;张伯英;鲁广;周牧;刘金栓;温雅歌;巩同川
李妙迪;刘俊超

专利号：ZL 2019 1 0546651.3

专利申请日：2019年06月24日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

地址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2021年05月04日　　授权公告号：CN 110173120 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2021年05月04日

第1页(共3页)

其他事项参见续页

证书号第4403991号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月24日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司；中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司；中建钢构有限公司

发明人：

李宗凯；郎晴；张伯英；鲁广；周牧；刘金栓；温雅歌；巩同川；李妙迪；刘俊超

证书号第4403991号

发明专利证书

专利权人：中建钢构有限公司

2021年05月04日

第 3 页 (共 3 页)

7. 一种道路平面线形连续均衡性评价方法及装置



证书号第3902596号

发明专利证书

发明名称：一种道路平面线形连续均衡性评价方法及装置

发　明　人：段铁铮;赵慧;吴楠

专　　利　　号：ZL 2017 1 0445467.0

专利申请日：2017年06月14日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2020年07月24日　　授权公告号：CN 107256313 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2020年07月24日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第3902596号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月14日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

段铁铮；赵慧；吴楠

8. 一种斜井进单侧壁导坑法施作主洞的施工工艺方法



证书号第3964543号

发明专利证书

发明名称：一种斜井进单侧壁导坑法施作主洞的施工工艺方法

发明人：刘明高;庞康;张汇睿;吴金刚;陈兵;李建林;陈明奎;毕强
陈仁东;马杰

专利号：ZL 2019 1 0558273.0

专利申请日：2019年06月25日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2020年09月01日　　授权公告号：CN 110242305 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2020年09月01日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第3964543号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月25日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

刘明高；庞康；张汇睿；吴金刚；陈兵；李建林；陈明奎；毕强；陈仁东；马杰

9. 一种桥梁伸缩缝无缝连接结构

证书号第15560869号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种桥梁伸缩缝无缝连接结构

发　明　人：王航;秦大航

专　利　号：ZL 2021 2 1163997.4

专利申请日：2021年05月27日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2022年01月18日　　授权公告号：CN 215561897 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022年01月18日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第15560869号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月27日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

王航；秦大航

10. 一种桥梁吊杆、斜拉索防水装置

证书号第15550781号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种桥梁吊杆、斜拉索防水装置

发　明　人：何维利;彭亚东;杨冰;张坤;杨文忠;李建刚;潘迪

专　利　号：ZL 2021 2 1551768.X

专利申请日：2021年07月08日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2022年01月18日　　授权公告号：CN 215561851 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022年01月18日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第15550781号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：


申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

何维利；彭亚东；杨冰；张坤；杨文忠；李建刚；潘迪

11. 桥梁用多向位移抗震设施装置



证书号第16017973号

实用新型专利证书

实用新型名称：桥梁用多向位移抗震设施装置

发　明　人：何维利;王国兴;张俊波;张坤;陈翼军;钟晓松;范猛

专　利　号：ZL 2021 2 1590887.6

专利申请日：2021年07月13日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2022年03月15日　　授权公告号：CN 216040618 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022年03月15日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第16017973号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月13日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

何维利；王国兴；张俊波；张坤；陈翼军；钟晓松；范猛

12. 一种适用于人行天桥或连廊与既有结构连接的变形缝



证书号第15220886号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种适用于人行天桥或连廊与既有结构连接的变形缝

发　明　人：朱绚绚;巩同川;张伯英;张继

专　利　号：ZL 2021 2 1013147.6

专利申请日：2021年05月12日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2021年12月21日　　授权公告号：CN 215252233 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2021年12月21日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第15220886号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月12日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

朱绚绚；巩同川；张伯英；张继

13. 一种适用于弯、斜桥的多级侧向限位装置



证书号第15231629号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种适用于弯、斜桥的多级侧向限位装置

发　明　人：孙宏涛;李东;刘聪;段守辉;欧阳嵩;高莉莉;李国峰;高超;胡鹏

专　利　号：ZL 2021 2 0951385.5

专利申请日：2021年05月06日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2021年12月21日　　授权公告号：CN 215252257 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2021年12月21日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第15231629号

国家税务总局北京市海淀区税务局 印花税 代扣专用章 国家知识产权局

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月06日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：


申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

孙宏涛；李东；刘聪；段守辉；欧阳嵩；高莉莉；李国峰；高超；胡鹏

14. 一种地下道路洞口防淹涝挡水装置



证书号第17648208号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种地下道路洞口防淹涝挡水装置

发　明　人：赵强;劳尔平;俞靖洋;陈仁东;刘明高;李非桃

专　利　号：ZL 2022 2 1637144.4

专利申请日：2022年06月28日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2022年10月28日　　授权公告号：CN 217678860 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022年10月28日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17648208号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月28日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

赵强；劳尔平；俞靖洋；陈仁东；刘明高；李非桃

15. 一种旋转追光的太阳能道路杆



证书号第19128329号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种旋转追光的太阳能道路杆

发　明　人：刘蔚;刘彦琢;闫晶;向双斌;赵新华;柴荣;范蕾;刘晓函

专　利　号：ZL 2022 2 2650512.5

专利申请日：2022年10月09日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2023年06月06日　　授权公告号：CN 219145312 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年06月06日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第19128329号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

刘蔚;刘彦琢;闫晶;向双斌;赵新华;柴荣;范蕾;刘晓函

16. 一种用于有轨电车通行的混行路口的衔接段过渡结构

证书号第17666891号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于有轨电车通行的混行路口的衔接段过渡结构

发　明　人：赵磊;安彦坤;方恒堃;白金睿;陈娜;韩波;张梦楠;戴春阳
郭世豪;郭建平;张艳军;温宇;尤金宝;时光明;方树薇

专　利　号：ZL 2022 2 0737765.3

专利申请日：2022年03月31日

专利权人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

地　　址：100082 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

授权公告日：2022年10月28日　　授权公告号：CN 217678417 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022年10月28日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17666891号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月31日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：


申请人：

北京市市政工程设计研究总院有限公司

发明人：

赵磊；安彦坤；方恒堃；白金睿；陈娜；韩波；张梦楠；戴春阳；郭世豪；郭建平；张艳军；温宇；尤金宝；时光明；方树薇

廉政记录





全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜 索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询
严重失信主体名单查询
北京市市政工程设计研究总院有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜 索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询
经营（活动）异常名录信息查询
北京市市政工程设计研究总院有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜 索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
北京市市政工程设计研究总院有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用等级

1、企业资信等级证书



中诚信 CCX

企业资信等级证书

（招投标专用）

北京市市政工程设计研究总院有限公司

北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

通过对该主体基本信息、行业发展、经营状况、财务状况、历史履约记录及公共信用记录等方面的综合分析，结论为：

仅限投标使用

AAA级信用企业

证书编号：26-ZTB-226

有效期限：2026年05月04日至2027年05月03日

中国诚信信用管理股份有限公司

2026年5月04日

2、在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的查询截图



3、“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”“经营（活动）异常名录”或“重大税收违法失信主体名单”的查询截图






欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜 索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
北京市市政工程设计研究总院有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

4、在“中国执行信息公开网”中投标人或其法定代表人未被列入“失信被执行人”名单的查询截图







全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

5、国家企业信用信息公示系统（无行政处罚信息、无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信名单(黑名单)信息）的查询截图



6、全国建筑市场监管公共服务平台（无不良行为、无黑名单、无失信联合惩戒记录）的查询截图





北京市市政工程设计研究总院有限公司

北京市-市辖区

统一社会信用代码	911100000828542792	企业法定代表人	
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	北京市-市辖区
企业经营地址	北京市海淀区西直门北大街32号3号楼		




企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

失信记录编号	失信联合惩戒记录主体	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期

暂无数据

企业荣誉


1949 — 2019
北京市市政工程设计研究总院有限公司
优秀勘察设计企业
CECA
中国勘察设计协会
二〇一九年十二月


荣誉证书
HONORARY CREDENTIAL
北京市市政工程设计研究总院有限公司：
在庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵服务保障工作中，成绩卓著，贡献突出，特发此证，以资鼓励。
中华人民共和国成立70周年
北京市庆祝活动领导小组阅兵服务保障指挥部
2019年10月1日


全国工程勘察设计
先进企业
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇一三年一月


高新技术企业
证书
企业名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
证书编号：GR202411000631
发证时间：2024年10月29日
有 效 期：三年
批准机关：
北京市科学技术委员会
市科委
北京市财政局
市财政局
国家税务总局北京市税务局
北京市税务局

名称变更通知

北京市市政工程设计研究总院：

北京市市政工程设计研究总院于2013年11月8日经我局核准，名称变更为北京市市政工程设计研究总院有限公司。

特此通知

北京市工商行政管理局 行政许可专用章 1

2013年11月08日

参与“百千万工程”的相关业绩

1、顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目

合同

建设工程设计合同

项目名称：顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目

项目建设地点：顺德区均安镇

合同编号：

委托方：佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室

承接方：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2023年6月5日

委托方（甲方）：佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室

承接方（乙方）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

甲方委托乙方承担顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目初设及技施图设计服务工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：

序号	项目名称	阶段	规模投资（元）	设计内容及标准
1	顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目	方案、初步设计、施工图设计	建安总投资720万（暂定）	按规范

工程特征说明：

项目规模：佛山市顺德区均安镇中顺大围星槎、南浦段内，海豚湾片区包含里海水闸至白藤大桥约13.2公里的堤段范围。

项目工作内容：合规性审查方案、初步设计、施工图设计及现场施工配合服务。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	测量资料	1	满足设计要求	签订合同后5日内。

第四条 乙方向甲方交付的设计文件：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	初步设计（含电子版）	3	满足合规性审查要求	签订合同后5日内

2	施工图设计（含电子版）	8	按规范	方案确定后 20 天内

第五条 费用及支付方式：

5.1 本工程设计费（含税）总额暂定为人民币 221575.20 元（大写：贰拾贰万壹仟伍佰柒拾伍元贰角整），设计费最终以招标控制价为计费额参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）进行结算（注：专业调整系数 1.1，复杂程度系数 1.0，附加调整系数 1.0，下浮率取 30%）。

5.2 本合同生效后 30 日内，甲方向乙方支付合同总额的 20%，即人民币 44315.04 元作为预付款（合同结算时，预付款抵作设计费）。

5.3 乙方提交初步设计报告、施工图设计成果后 30 日内按照招标控制价进行结算价，甲方向乙方支付至结算价总额的 90%，暂定为 155102.64 元。

5.4 工程完工验收后 30 日内甲方应一次性付清结算价余款，暂定为 22157.52 元。

5.5 双方委托银行代付代收有关费用，乙方在收取相关费用时需提供等额的有效发票。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间；

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；

6.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不

退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用。每逾期一天，应支付应收设计费千分之二的逾期违约金；逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费；

6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费；

6.1.6 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2 乙方责任

6.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，设计方案需通过专家评审（若有）和其他相关部门的审核（若有）。乙方应按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（含电子版），并对提交的设计文件的质量负责；

6.2.2 设计合理使用年限按国家规范要求；

6.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充；

6.2.4 由于乙方自身原因，延误了本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；

6.2.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的预付款；

6.2.6 乙方交付设计文件后，参加有关上级设计审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充；

6.2.7 乙方应保护甲方的知识产权，乙方不得向第三方泄露、扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。

第七条 其他

7.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.2 本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

7.3 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

7.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.5 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方任意一方可向佛山市顺德区人民法院起诉。

7.6 本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.7 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方四份，乙方两份。

7.8 本合同双方签章后，双方认为必要时，至项目所在工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止。

附件一 设计费计算说明

（以下为签署页，无正文）

（本页为签署页）

甲方：（盖章）佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室

法定代表人或授权代理人（签名）：

项目负责人（签名）：

经办人（签名）：

地址：佛山市顺德区均安镇永安路 8 号

邮编： 528333

电话： /

传真： /

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行

银行帐号：09618800073649

乙方：（盖章）北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定（授权）代表人（签名）：

项目负责人（签名）：

经办人（签名）：

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

邮编：100082

电话：010-82216557

传真：010-82216559

开户银行：中国建设银行北京西四支行

银行帐号：11001007200056003728

签订日期：2023 年 6 月 5 日

顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目

竣工验收

报　告　书

2023 年 11 月 25 日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目</td></tr>
<tr><td>验收主持单位</td><td colspan="3">佛山市吉盈工程建设管理有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>李君记</td><td>监理单位</td><td></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td></td><td>代建单位</td><td></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td></td><td>其他相关单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工验收日期：2023 年 11 月 24 日
竣工验收地点：顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目施工现场</td></tr>
</table>

前　言

顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目竣工验收于2023年11月24日在项目施工现场举行。验收主持单位为：佛山市吉盈工程建设管理有限公司，参加验收单位有：佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室、广东顺德中心城区投资开发有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、佛山市顺德区新景建筑工程有限公司。

一．工程设计及完成情况

（一）工程名称及位置

本工程名称为顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目，工程地址位于佛山市顺德区均安镇。

（二）工程主要任务及作用

本工程主要任务包括市政部分、绿化整治部分、排水部分，其中市政部分包括：拆除工程、土石方工程、道路工程、砌筑工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、坐凳安装、混凝土工程、钢筋工程、金属结构工程、栏杆安装、健身设备安装、广告牌安装、艺术字安装、景石安装、道路工程、路灯安装等；其中绿化整治部分包括：种植乔木、种植花卉、铺种草皮、砍挖灌木、清除地被、换填种植土、绿植养护等；其中排水部分包括：土石方工程，管网工程、新建雨水口等；具体详见工程量清单。

（三）工程设计主要内容

1. 工程立项、设计批复文件

2023 年 9 月 1 日取得《佛山市顺德区发展和改革局关于顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治工程可行性研究报告的批复》（文件编号：顺发改资(均安)〔2023〕4 号）。批复表示，为充分展示均安镇水乡风貌同时营造均安城市多元活力营商环境，同意实施顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治工程，项目代码：2204-440606-04-01-827889。

2. 设计标准、规模及主要技术经济指标

（1）设计标准：本项目结合周边星槎千亩工业园及畅兴工业园三期的开发，充分利用大沙顶生态优势，完整的自然肌理，营造岸绿田美的碧道公园景观，将该区域打造成产、城、人、休闲高度融合的高新技术产业新城。

（2）工程规模：海豚湾项目选址均安镇七滘大桥至大沙顶公园段约 2.8 公里堤围及外滩地，东邻星槎电子装备产业园，西邻畅兴工业园三期，本年度改造面积约 39205 ㎡。工程主要内容包括建设 5300 ㎡浮石点头露营地、提升改造 2.71 万㎡沙滩公园和 1305 ㎡里海水闸节点、建设 2.2 公里 2.5 米宽的滨江慢步道，以及对七滘大桥至沙滩公园段堤围安装 104 盏太阳能路灯等。

3. 主要建设内容及建设工期

本工程主要建设内容包括市政部分、绿化整治部分、排水部分，其中市政部分包括：拆除工程、土石方工程、道路工程、砌筑工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、坐凳安装、混凝土工程、钢筋工程、金属结构工程、栏杆安装、健身设备安装、广告牌安装、艺术字安装、景石安装、道路工程、路灯安装等；其中绿化整治部分包括：种植乔木、种植花卉、铺种草皮、砍挖灌木、清除地被、换填种植土、绿植养护等；其中排水部分包括：土石方工程，管网工程、新建雨水口等。

计划工期为2023年7月1日至2023年12月27日，计划总工期180个日历天。实际开工日期为2023年7月5日，完工日期为2023年10月31日。实际总工期为119个日历天。

4.工程投资及投资来源

本工程施工合同费用507.431389万元。工程投资由镇属财政资金解决。

（四）工程建设有关单位

本工程的建设相关单位：

项目建设单位：佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室

代建单位：广东顺德中心城区投资开发有限公司

监理单位：佛山市吉盈工程建设管理有限公司

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

施工单位：佛山市顺德区新景建筑工程有限公司

（五）工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

工程开工令于2023年7月4日由监理单位下发，项目2023年7月5日正式动工建设，完工时间为2023年10月31日。其他工程大事记详见附表：

工程大事记一览表

序号	内　　容
1	2023年6月20日，施工、监理、设计、代建、设计、业主单位对本工程进行图纸会审。
2	2023年7月4日，监理机构签发合同项目开工令，2023年7月5日工程正式开工建设。
3	2023年7月6日，由建设、代建、监理、施工单位相关人员对工地进行安全生产大检查。

4	2023 年 7 月 11 日，区以水兴城办来工地检查、指导安全生产工作。
5	2023 年 8 月 16 日，镇政府有关领导来工地检查、指导生产工作。
6	2023 年 8 月 24 日，委托第三方检测机构来工地进行水稳基层压实度检测。
7	2023 年 8 月 25 日，委托第三方检测机构来工地进行种植土检测。
8	2023 年 10 月 31 日，委托第三方检测机构来工地进行水泥混凝土路面及沥青面层厚度检测。
9	2023 年 11 月 1 日，组织各参建单位进行初步验收，验收通过。
10	2023 年 11 月 24 日，组织各参建单位进行竣工验收，验收通过。

2. 工程设计变更

1）里海水闸节点：

(1)、因现场树木杂乱无章，增加对该范围内部分树木迁移、修剪美化，具体内容如下：

a 清除灌木丛 390 ㎡；

b 迁移 1 棵木菠萝，胸径约 12cm，树冠约 2.5m，高度 2.5m；

c 修剪树木 8 棵，胸径 12~15cm，树冠 3~5m，高度 3~5m。

(2)、增加 25 级 400 宽台阶和原有台阶石材铺贴。

(3)、增加凤凰木、翠芦莉及台湾草等绿化种植及活动区装饰部分修改为 5mm 深蓝色地坪漆。

2）浮石点头露营地节点：

按照以水兴城办相关指示，参建各方协商后对浮石点头节点以自然生态为改造原则进行设计变更，具体内容如下：

(1)、因现场树木杂乱无章，对原状 36 棵树木美化修剪（树木规格：胸径

20~40cm，树冠 10~15m，高度 6~8m）。

(2)、现场有约 70 株枯树根在场地平整时需一并挖除（枯树根规格：地面树干平均高度 40~50cm，树干直径 30~40cm）。

(3)、对状混凝土地面增加排水孔，做法为间隔 1m 打一个排水孔（孔径约 150mm，深度约 300mm），并绑扎双层土工布碎石过滤包，合计约 1417 个排水孔。

(4)、增加 7 块景石吊装工作及对应基础开挖、平整、回填，其中 1#景石涉及打桩、浇筑混凝土基础、刻字。

(5)、增加块石护坡范围，新增混凝土台阶、石笼台阶、汀步石板人行道、隐形截水沟及人工沙滩。

(6)、增加碎石路、200 厚 C25 混凝土路面、50 厚沥青混凝土面层、平台一。

(7)、增加绿化种植，包含细叶榕、大腹木棉、红花鸡蛋花、紫叶狼尾草、兰引三号、回填种植土、约 70 ㎡矮蒲苇种植和约 48 ㎡芦苇种植等。

(8)、因现场遗留较多旧砖渣（该处为砖厂旧址），增加将砖渣移至岸边防浪的工程量，砖渣范围为长约 85 米，宽约 4.5 米，厚约 0.7 米。

(9)、为满足停车需求，新增建设停车场及卫生间配套设施，包括新增青石板汀步路、铺种约 500 ㎡兰引三号草皮并种植三处紫穗狼尾草、增加卫生间与停车场指示牌、停车场对面种植一排琴丝竹（长约 24 米）及约 90 ㎡兰引三号草皮。另外对停车场旁的浮石路现状破损水泥路面进行修复。

3）滨江慢步道节点：

(1)、2.5m 宽滨江慢步道和 4m 宽苗圃路慢行道杂草丛生，需先清除高大植物。经各方协商，滨江慢步道需要清除地被植物总长度约 2200m，宽度为 2 米；

苗圃路慢行道需要清除地被植物长度约140m，宽度2米，合计清除植物工程量约4680㎡。

(2)、由于滨江慢步道范围占用了苗圃场原运输通道的部分区域，经与场主及各方协商，在滨江慢步道之外增加铺设约781㎡便道。

(3)、经参建各方协商确定，在滨江慢步道的起点、中点及终点处各增加50米满天星荧光石及海豚荧光漆图案，并在桩号AK0+520、AK1+314、AK1+520处增加荧光图案。滨江慢步道两侧增加狗牙根（喷洒草籽）、芦苇等绿植，原羊圈路段增加种植约72米琴丝竹，在外江滩涂地移植约50㎡水草。

(4)、受场地限制需调整滨江慢步道走向，涉及混凝土、沥青面层、排水管等工程量同步调整，以现场实际为准。

(5)、为保证安全，滨江慢步道增加安装37套太阳能路灯，其中20盏由业主方提供成品，施工单位负责37个路灯基础施工及17盏太阳能路灯安装。

4）大沙顶沙滩公园节点：

(1)、因现场树池砌体破损程度严重，铲除原有树池饰面并修复变更为拆除原有树池，仅新建台阶范围的8个树池。

(2)、现场发现花廊处积水、排水不畅，缺乏排水设施，经各方协商增加排水设施。

(3)、观景平台装饰面损坏严重，经各方现场协商，拆除观景平台原装饰面、增加外立面喷涂真石漆、内面油漆。原卫生间老旧、存在电路老化、洗手盘损坏等问题，增加翻新卫生间改造工程量。

(4)、经业主现场确定将原设计红色烧结砖变更为红色透水砖，使与原红色透水砖铺砖协调，铺设位置为广场园路、草阶。

(5)、卫生间旁边围挡处增加绿化琴丝竹。

（6）、异形廊架部分，施工单位仅完成混凝土基础及与预埋件部分。

3.重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

本工程完成的主要工程量有：

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	备注
1	水泥稳定石屑（滨江慢步道）	m2	5267.33	5456.76	
2	Φ10钢筋（滨江慢步道）	t	33.15	34.342	
3	花廊钢桁架	t	14.86	12.38	
4	石材	m2	1260.65	1059.25	
5	太阳能路灯	套	119	154	
6	海沙	m3	1903.34	2603.34	
7	兰引三号	m2	14852.90	15406.90	
8	C20商品混凝土	m3	815.25	685.31	

（七）建设征地补偿及移民安置

无。

（八） 水土保持设施

工程对水土保持设施已经考虑，对土方开挖后进行集中堆放。

（九） 环境保护工程

工程在施工过程中，严格执行和落实环保部门对本工程施工期间的意见及要求，采用多种措施减少噪音，减少对周围村民干扰。

二、工程验收及鉴定情况

（一）隐蔽工程验收

1、2023 年 7 月 5 日完成大沙顶沙滩公园素土基层部位隐蔽验收

2、2023 年 7 月 9 日完成大沙顶沙滩公园碎石基层部位隐蔽验收

3、2023 年 7 月 9 日完成大沙顶沙滩公园挡土墙水稳基层隐蔽验收

4、2023 年 7 月 10 日完成大沙顶沙滩公园景墙基础钢筋隐蔽验收

5、2023 年 7 月 20 日完成大沙顶沙滩公园花廊基础钢筋隐蔽验收

6、2023 年 7 月 27 日完成滨江慢步道 AK1+750—AK1+950 钢筋隐蔽验收

7、2023 年 7 月 29 日完成大沙顶沙滩公园树池与草阶基础钢筋隐蔽验收

8、2023 年 8 月 3 日完成教练场休闲驿站滤水包隐蔽验收

9、2023 年 8 月 8 日完成大沙顶沙滩公园儿童活动区基础钢筋隐蔽验收

10、2023 年 8 月 8 日完成教练场休闲驿站平台一基础钢筋隐蔽验收

11、2023 年 8 月 8 日完成教练场休闲驿站 1#景石基础钢筋隐蔽验收

12、2023 年 8 月 10 日完成滨江慢步道 AK0+000—AK0+200 钢筋隐蔽验收

13、2023 年 8 月 22 日完成滨江慢步道 AK1+000—AK1+750 钢筋隐蔽验收

14、2023 年 8 月 29 日完成大沙顶沙滩公园儿童区与广场园路水稳厚度隐蔽验收

15、2023 年 9 月 4 日完成滨江慢步道 AK0+200—AK1+000 钢筋隐蔽验收

16、2023 年 9 月 4 日完成滨江慢步道 AK1+750—AK2+200 钢筋隐蔽验收

17、2023 年 9 月 12 日完成教练场休闲驿站隐形截水沟隐蔽验收

18、2023 年 9 月 21 日完成太阳能路灯基础钢筋及预埋件隐蔽验收

（二）合同工程验收

2023 年 11 月 1 日通过初步验收。

2023 年 11 月 24 日通过竣工验收。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无。

四、工程质量

（一）工程项目划分

本工程分为 3 个分部工程，44 检验批个单元工程。

（二）工程质量抽检

本工程施工原材料及中间产品送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，检测资料齐全，进场材料质量及复检全部合格。

混凝土试件、水稳基层压实度、种植土及结构层厚度等检测结果均达到设计值或规范标准。

1）、工程施工原材料水泥按批次全部送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，检测结果合格。

2）、钢筋在进场时进行了严格检查，并按批次（截止目前为 1 个批次共 5 种型号：Φ16，Φ14，Φ12，Φ10，Φ8）抽取试样送往广东顺融检测科技

股份有限公司复检，均符合规范要求。

3）、留置C30砼试件2组，标准养护抗压强度最大值为38Mpa，最小值为35.4MPa，平均值36.54MPa；同条件养护抗压强度最大值为40.6Mpa，最小值为37.4MPa，平均值38.6MPa；混凝土抗压强度检测结果满足设计及规范要求。

4）、留置C25砼试件4组，标准养护抗压强度最大值为62Mpa，最小值为52.1MPa，平均值58.2MPa；同条件养护抗压强度最大值为58.6Mpa，最小值为46.3MPa，平均值56.9MPa；混凝土抗压强度检测结果满足设计及规范要求。

5）、留置C20砼试件16组：标准养护抗压强度最大值为32.2Mpa，最小值为25.6MPa，平均值26.9MPa；同条件养护抗压强度最大值为35Mpa，最小值为27.2MPa，平均值28.5MPa；混凝土抗压强度检测结果满足设计及规范要求。

6）、留置C15砼试件2组：标准养护抗压强度最大值为24.8Mpa，最小值为23.2MPa，平均值24.2MPa；同条件养护抗压强度最大值为26Mpa，最小值为24.6MPa，平均值25.3MPa；混凝土抗压强度检测结果满足设计及规范要求。

7）SBS（I-D）沥青送检，按批次送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，检测合格。

8）、C20水泥混凝土路面结构层厚度检测：共检测6点，检测结果满足设计及规范要求。

9）、AC—13C沥青混凝土面层厚度检测：共检测6点，检测结果满足设

计及规范要求。

10）、土工合成材料检验，按批次全部送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，检测合格，满足设计要求。

11）、页岩烧结普通砖，按批次全部送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，检测合格，满足设计要求。

12）、水稳基层击实试验，委托广东顺融检测科技股份有限公司检测，检测结果满足设计要求。

13）、水稳配合比设计，委托广东顺融检测科技股份有限公司进行水稳配合比设计。

14）、水稳基层压实度检测，共检测6点，检测结果满足设计及规范要求。

15）、海沙检验按批次全部送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，级配颗粒及氯离子含量检测合格，满足设计要求。

16）、中砂检验按批次全部送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，级配颗粒检测合格，满足设计要求。

17）、碎石检验按批次全部送往广东顺融检测科技股份有限公司检测，级配颗粒检测合格，满足设计要求。

18）、种植土检测，委托广东顺德顺冠检测有限公司检测，相关指标均符合规范要求，满足使用。

19）、各标号商品混凝土、AC—13C沥青混凝土均由具有相应资质的生产厂商实验室进行生产配合比设计，均满足规范及设计要求。

（四）工程质量评定

本工程共划分为3个分部工程，合共44个单元工程，各分部质量评定情况如下：

合同工程名称		顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目						
序号	分部工程名称	质量等级		单元工程评定统计				备注
		优良	合格	单元个数	合格个数	优良个数	优良率%	
1	道路工程		√	26	26			
2	照明工程		√	3	3			
3	市政、绿化整治工程		√	15	15			
合计				44	44			

工程外观评分得分率100%。

五、合同资金执行情况

本工程合同中标价为5074313.89元，截止目前为止累计支付金额3412019.73元，支付比例为70%，符合工程合同相关要求。工程项目目前已完工，预计结算金额为5728290.65元，增加653976.76元，对比合同增加比例为12.88%（最终以政府相关投资管理办法进行结算审批为准）。

六、工人工资及供应商支付情况

本工程项目已开具工程工人工资账户，并每月、每季度严格按照现行工人工资支付法律法规进行相关工人支付。施工单位承诺相关工人工资已支付到位，如涉及工人工资纠纷将承诺承担相关责任。

七、工程质量保修期

根据合同规定本工程质量保修期为 1 年。

八、验收结论

顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目能认真执行工程建设管理程序，工程建设内容已按批准设计全部完成，工程及外观质量满足设计和使用要求，工程质量合格，各项验收手续齐全，竣工验收资料完备；财务管理规范，投资控制合理。同意工程通过竣工验收。

九、保留意见

无。

十、验收单位代表签字表

单位（全称）	姓 名	职务或职称	签 名
建设单位： 佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室	黄那铭	主管	
	何国聪	办事员	何国聪
代建单位： 广东顺德中心城区投资开发有限公司	赵坤	代建负责人	
设计单位： 北京市市政工程设计研究总院有限公司	林佩欣	设计负责人	
监理单位： 佛山市吉盈工程建设管理有限公司	张登林	项目总监	
施工单位： 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司	李君诏	项目经理	李君诏
	梁冠杰	技术负责人	梁冠杰
其他单位（运营单位、 行政主管单位、村居等）：			

业绩证明

顺德区均安镇海豚湾片区水岸整治项目是百县千镇万村高质量发展工程企业帮扶结对示范点项目。项目实施能为星槎电子装备产业园、畅兴工业园三期地块及周边市民开创更多的休闲、观光、健身、旅游等多样化综合性功能空间，充分展示均安镇水乡风貌。

本项目设计合同于 2023 年 6 月 5 日签订，由北京市市政工程设计研究总院有限公司负责初步设计、施工图设计等工作。

本工程建设选址范围为均安镇七滘大桥至大沙顶公园段约 2.8 里堤围及外滩地，东邻星槎电子装备产业园，西邻畅兴工业园三期，本次改造面积约 39205 ㎡改造。主要建设内容包括了 5300 ㎡浮石点头露营地建设，2.2 公里 2.5 米宽的滨江慢步道、2.71 万㎡沙滩公园提升改造，并配套完善堤围 104 盏太阳能路灯及两个免费停车场等等，工程项目总投入约为 676.25 万元。工程项目于 2023 年 8 月份进场施工并已于 11 月份全面开放。

佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室

2024 年 12 月 9 日

业主单位名称说明

（“佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室”更名为“佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室”）

佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室

均城建办函〔2024〕56号

佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室关于启用公章的函

各有关单位、各村（居）：

根据上级关于机构改革有关文件精神，原“佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室”更名为“佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室”。佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室自2024年6月24日起启用“佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室”公章，原“佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室”公章同时作废。

专此函达。

附件：公章印模

佛山市顺德区均安镇城建和水务办公室

2024年6月24日

2、茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程勘察设计合同

勘察设计合同

工程名称 ：茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程勘察设计

工程地点 ：茂名市滨海新区博贺镇

合同编号 ：YGYQ-GC-BJSJ-CSKC-20241101-103

勘察设计证书等级:工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级

发包人 ：茂名博贺渔港园区投资有限公司

承包人 ：（主）北京市市政工程设计研究总院有限公司

（成）长沙核工业工程勘察院有限公司

签订日期 ：2024年 11 月 8 日

一、联合体履约协议书

北京市市政工程设计研究总院有限公司、长沙核工业工程勘察院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同履行勘察设计合同的全部工作内容。现就联合体履约事宜订立协议如下：

1. 北京市市政工程设计研究总院有限公司为联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责递交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格履行合同的有关条款，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：北京市市政工程设计研究总院有限公司（牵头人名称）承担 设计 专业工程；长沙核工业工程勘察院有限公司（成员一）承担 勘察 专业工程。

6. 联合体在工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员名称：长沙核工业工程勘察院有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2024 年 11 月 8 日

二、协议书

项目名称:茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程勘察设计

项目建设地点:茂名市滨海新区博贺镇

发包人:茂名博贺渔港园区投资有限公司

承包人：（主）北京市市政工程设计研究总院有限公司

（成）长沙核工业工程勘察院有限公司

发包人委托承包人承担茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程勘察设计服务，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

本项目暂定合同总价为：（大写叁仟肆佰叁拾柒万贰仟零伍拾元）/(¥34372050.00元)。其中勘察暂定合同价：（大写捌佰壹拾万壹仟零伍拾元）/(¥8101050.00元)，设计暂定合同价：（大写贰仟陆佰贰拾柒万壹仟元）/(¥26271000.00元)。

本工程的勘察和设计费需结合勘察中标下浮率（20.50%）、设计中标下浮率（30.50%）计算支付。

设计费结算：单子项目投资额浮动在±30%范围内，设计费不予调整。当存在以下情形时，设计费相应调整：

1、在原有基础上新增子项目，则以审定的该子项目初步设计概算中的工程费用为计费基础，参考2002年修订本《工程勘察及设计收费标准》（计价格[2002]10号），结合中标下浮率重新计算该子项目相应阶段设计费。

2、在原有基础上减少子项目，则按工程设计费分项报价明细表直接扣除该子项目相应阶段设计费。

3、单个子项目投资额浮动在±30%范围外，以审定的该子项目初步设计概算中的工程费用为计费基础，参考2002年修订本《工程勘察及设计收费标准》（计价格[2002]10号），结合工程设计费分项报价明细表及中标下浮率重新计算该子项目相应阶段设计费。

勘察费结算：以实物工作量为基础，参考2002年修订本《工程勘察及设计收费标准》（计价格[2002]10号）及有关标准，结合中标下浮率进行计算。

承包人凭合法增值税专用发票及付款申请材料收取本合同规定的勘察和设计报酬。

发包人：

茂名博贺渔港园区投资有限公司（公章）

法定代表人

或授权委托人：（签字或盖章）

承包人：

联合体成员（牵头人）：北京市市政工程设计研究总院有限公司（公章）

法定代表人

或授权委托人：（签字或盖章）

联合体成员：长沙核工业工程勘察院有限公司（公章）

法定代表人

或授权委托人：（签字或盖章）

日期：2024年11月8日

合同签订地点：茂名市滨海新区博贺镇

（MM—2021—1130）

建设工程设计合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：茂名博贺渔港园区投资有限公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：茂名滨海新区“百千万工程”博贺渔港经济区建设项目-茂名博贺渔港经济区二期工程

2. 工程批准、核准或备案文号：2312-440900-04-01-976054

3. 工程内容及规模：茂名博贺渔港经济区二期工程，包括但不限于园区配套道路（一阶段）、园区配套道路（二阶段）、园区配套道路（三阶段）、博贺水质净化厂（二期）工程、垃圾转运站工程、应急指挥调度中心、能源保障工程、制冷保障工程、物资配套基础设施（东区）、物资配套基础设施（西区）、国际水产品贸易中心、渔需物资交易中心、渔港附属基础设施等13个子项目。项目总投资估算为16.799亿元。

各子项目规模（暂定）：园区配套道路（一阶段）：80100平方米、园区配套道路（二阶段）：98100平方米、园区配套道路（三阶段）：90000平方米、博贺水质净化厂（二期）工程：5000t/d、垃圾转运站工程：5000平方米、应急指挥调度中心：5500平方米、能源保障工程：5500平方米、制冷保障工程：5000平方米、物资配套基础设施(东区)：25000平方米、物资配套基础设施(西区)：40000平方米、国际水产品贸易中心：24300平方米、渔需物资交易中心：14400平方米、渔港附属基础设施：50000平方米。

4. 工程所在地详细地址：茂名市滨海新区博贺镇

5. 工程投资估算：所需资金按照企业自筹，向上争取专项资金支持等多渠道、多途径解决

6. 工程进度安排：

1）方案设计：合同签订后30日历天内。

按照招标文件中的工作内容要求，考虑项目特点及工程难度，自业主发出中标通知书后30日内提供方案文件。

根据业主时间安排，配合完成方案阶段所有支撑性工作，包括但不限于选址、土地预审、

等工作，完成相应级别的部门汇报。

2）初步设计和概算

方案设计在政府会议上汇报并批准通过后，项目进入初步设计阶段，立即开始初步设计的准备工作，并开始逐日安排计划，60 日历天内完成初步设计设计及概算文件的编制，并通过初设评审。

3）施工图设计

初步设计文件上报政府相关部门并批准后，且收到招标人通知，开始施工图设计阶段。在 60 日历天内经过施工图审查，并完成施工图文件的最终稿，正式提交给建设单位和相关部门。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：茂名博贺渔港经济区二期工程，包括但不限于园区配套道路（一阶段）、园区配套道路（二阶段）、园区配套道路（三阶段）、博贺水质净化厂（二期）工程、垃圾转运站工程、应急指挥调度中心、能源保障工程、制冷保障工程、物资配套基础设施（东区）、物资配套基础设施（西区）、国际水产品贸易中心、渔需物资交易中心、渔港附属基础设施等 13 个子项目。

2. 工程设计阶段：方案设计（项目设计效果图）以及方案修改、初步设计（含工程概算编制）、招标设计、施工图设计（不含预算编制）等。

3. 工程设计服务内容：方案设计（项目设计效果图）以及方案修改、初步设计（含工程概算编制）、招标设计、施工图设计（不含预算编制）等阶段的设计工作，以及初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料。设计服务内容包括但不限于绿建设计（含报建）、装配式设计、设计阶段 BIM 服务、泛光照明等专项内容。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

服务总工期：自合同签订之日起至竣工验收之日止，暂定 730 日历天。

设计工期：方案设计周期为合同签定后 30 日历天；初步设计周期为方案批准后 60 日历天；单个子项目施工图的设计周期为初步设计批准后且收到招标人通知后 60 日历天，施工图阶段根据招标人具体需求分阶段出图。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：__其他价格形式__。

2. 暂定签约合同价为：

人民币（大写）__贰仟陆佰贰拾柒万壹仟元__（¥__26271000.00__元），其中，不含税价格：¥__24783962.26__元，税率：6%，税金：¥__1487037.74__元。中标下浮率为：__30.50%__。

3. 资金来源：__企业自筹，向上争取专项资金支持等多渠道、多途径解决__。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：_____。

设计人项目负责人：__周雷__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 茂名市 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 各方签章后 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份，副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本 肆 份，设计人执正本 壹 份、副本 肆 份。

发包人：（盖章）	设计人：（盖章）
茂名博贺渔港园区投资有限公司	北京市市政工程设计研究总院有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
组织机构代码：91440900MADEH8MU3Y	组织机构代码：911100000828542792
纳税人识别码：91440900MADEH8MU3Y_	纳税人识别码：911100000828542792
地　址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 302 房之一	地　址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼
邮政编码：_____	邮政编码：100082
法定代表人：_____	法定代表人：刘江涛
委托代理人：_____	委托代理人：刘飞
电　话：_____	电　话：010-82216699
传　真：_____	传　真：010-82216700
电子信箱：_____	电子信箱：zhoulei@bmedi.cn
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行北京西四支行
账　号：_____	账　号：11001007200056003728
时　间：2024 年 11 月 8 日	时　间：2024 年 11 月 8 日

工程获奖情况

序号	项目名称	项目地点	获奖名称	颁发单位	获奖时间	备注
1	前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程	深圳市	2015 年度全国优秀工程勘察设计奖市政公用工程设计三等奖	中国勘察设计协会	2025.11	前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路(南坪二期至沿江高速)市政工程主要包括了双界河路(南坪二期-听海路)、听海路(双界河路-沿江高速)及地下道路(南坪二期-沿江高速)，其中: 双界河路(南坪二期-听海路):双界河路位于合作区北侧，大致呈东西走向，道路总长约 0.95km，西起听海路，东行与航海路、振海路、宝安大道相交，终点与南坪二期相接。道路规划等级为城市主干道，双向六车道，道路两侧设慢行交通系统，规划红线宽度 60m。 听海路(双界河路-沿江高速):听海路位于合作区西侧，大致呈南北走向，双界河路-沿江高速段道路长约 2.07km，北起双界河路，南行与七号路、桃园路、学府路、海滨大道、桂庙渠、东滨路、五号路等基础设施相交，至沿江高速近期与疏港连接段相连。道路规划等级为城市主干道，双向六车道，道路两侧设慢行交通系统，规划红线宽度 60m。 地下道路(南坪二期-沿江高速):地下道路北端接南坪二期快速路，南端接兴海大道高架桥，沿双界河路、听海路和兴海大道布设，至沿江高速近期与疏港连接段地面道路采用临时 U 型槽相连。地下道路(南坪二期-沿江高速段)隧道主线长约 2.67 km,起点与终点的 U 型槽长共约 0.23km，道路规划等级为城市主干道，双向四-八车道。沿线与规划地铁枢纽设置了多条地下匝道连接，与规划海滨大道地下快速路设置地下立交衔接，并设置了多条地上地下连接匝道。
2	深圳市坂银通道工程	深圳市	2021 年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计二等奖	中国勘察设计协会	2023.03	坂银通道工程项目南起黄木岗立交北侧，向北经泥岗立交沿北环大道西侧高架布设，上跨北环大道后以下沉隧道方式穿越金湖调蓄湖上库，继续下穿银湖路进入鸡公山，下穿下坪垃圾填埋场后上跨厦深铁路梅林隧道，出隧道后上跨南坪快速，向北接坂雪岗大道，终至环城南路路口，主线全长 7.643 公里(其中:隧道左线长 4.572 公里、道路左线长 1.35 公里、桥梁左线长 1.721 公里)。全线新建鸡公山隧道 1 座(左、右线总长 9.228 公里)、互通式立交 1 座(北环立交)，改造互通式立交 2 座(泥岗立交、南坪立交)及隧道(金湖段)上部市政公园，修缮改造北环大道-泥岗东路 2.05 公里、泥岗西路 0.55 公里、上步路 0.5 公里，对金湖调蓄湖进行库容补偿和坝体加固。坂银通道主线设计标准为城市主干道，双向六车道(高峰期双向四车道为公交专用道)，规划红线宽度 60~150 米，设计速度 50 公里/小时。概算批复总投资约 32.8651 亿元，其中，建安费 28.8289 亿元。
3	北京新机场市政交通工程	北京市	2021 年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计一等奖	中国勘察设计协会	2023.03	本项目主进场路为城市主干路，单向 6 车道，长度约 4.6km，全部采用高架桥结构；主进场地面道路全长 3.2km，主进场高架路与地面道路、停车楼、综合楼、到港层及远端停车场之间设置 15 条连接匝道，全长 7.9km。工作区及货运区道路网由主干路、次干路、及支路三级道路组成。其中主干路 5 条，总长 10.8km，次干路 10 条,总长 12km,支路 21 条,总长 11.7km,场区地块微循环道路 15 条，总长 5.5km。内部停车场及办公休息区 8000 平方米。排水系统及道路管线综合规划服务面积约 8km2，概算建安费 89.95 亿元。其余市政设施还包括雨水工程、供水工程、污水工程、中水工程、污物工程、通信管网、供电工程、管廊工程等，其中设置一横两纵三条综合管廊，总长度约为 7.6km。
4	北京市广渠路（东四环-通州区怡乐西路）市政工程	北京市	2019 年度行业优秀勘察设计奖优秀市政公用工程设计一等奖	中国勘察设计协会	2019.11	广渠路（东四环-通州区怡乐西路）市政工程路线全长约 12km，项目等级为城市快速路，主路设计速度 80km/h，辅路设计速度 40km/h。全线共设置 2 座互通式立交（五环立交、四环立交）、2 座高架桥、1 座菱形立交、1 处跨河桥(广渠路主路上跨通惠灌集，设置 2 座主线桥；广渠路辅路上跨通惠灌渠，设置 2 座辅路桥)、9 座人行过街天桥(其中有 5 座独立人行天桥，4 座公交站台人行天桥)。工程内容包括：道路工程、桥梁工程、雨水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、泵站工程。本工程总投资约 28.7 亿元，其中建安工程费约 26 亿元。

5	深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程	深圳市	2019 年度行业优秀勘察设计奖优秀市政公用工程设计二等奖	中国勘察设计协会	2019.11	深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程横跨大鹏新区与坪山新区，项目起于坪山金田西路，终于葵涌街道盐坝高速公路入口处。路线长度为 8.06km，道路红线宽 40-60m，其中坪葵路为城市快速路，长 4.34km，设计车速 80km/h，主路双向六车道，辅路双向四车道；荔景南路、葵坪路段为城市主干道，长 3.72km，设计车速 40-50km/h，双向六车道。总投资约 8.5975 亿元。规模主要为：1、沿线新建金龟隧道单洞长 900m/1 座；2、互通立交 3 座，分离式立交 1 座，人行天桥 4 座，桥梁面积 3999m2；3、高边坡高度最大 53m，高度 30 米及以上高边坡防护约 7988 平方米;4、全线均设置完善的市政配套设施。
6	新首钢大桥	北京市	2020 年国际桥梁大会（IBC）尤金·菲戈奖	国际桥梁大会	2020.08	新首钢大桥（Xinshougang Bridge）是北京市长安街西延（三石路-古城大街）道路工程跨越永定河的特大桥，大桥主跨 280 米，主桥全长 639 米，桥宽 47 至 54.9 米，斜交角 57 度，采用不对称倾斜变截面扭曲钢塔、分离式变截面钢主梁的新型斜拉刚构组合体系。新首钢大桥桥型与自然巧妙融合，结构体系新颖，曲面造型独特，设计实施难度大，多项指标在国内乃至国际上处于领先水平。
7	鄂州民用机场市政工程设计 BIM 创新应用优秀奖	鄂州市	第九届全国 BIM 大赛设计组优秀奖	中国图学学会	2020.11	建设内容包括：道路工程、雨水工程、供水工程、污水工程、污物工程、通信管网、供电工程、供冷供热工程、综合管廊、全场管网综合等工程。总投资：132291 万元
8	月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程	深圳市	第二十届深圳市优秀工程勘察设计市政公用工程设计一等奖	深圳市勘察设计行业协会	2023.05	月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥西起桂庙路一期 U 槽 K1+620，东至桂庙路一期 U 槽 K2+390，以高架形式连续上跨现状桂庙渠、怡海大道临时路、规划怡海大道、现状平南铁路、规划月湾河、现状月亮湾大道，全长 0.77 公里，按城市快速路标准进行设计，双向六车道加集散车道，设计行车速度 80 公里/小时。
9	滨海大道（K0+500-K2+620）市政工程	深圳市	第二十届深圳市优秀工程勘察设计市政公用工程设计二等奖	深圳市勘察设计行业协会	2023.05	滨海大道(K0+500-K1+040)工程(原名：桂庙路快速化改造(二期)工程)位于前海合作区，西起临海大道地下道路，东接桂庙路快速化改造(一期)工程，全长 540 米。该项目按城市快速路标准设计，地面道路和地下隧道设计行车速度分别为 40 公里/小时和 80 公里/小时，双向八车道，红线宽度 80 米。

获奖 1：前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程


项目编号：2025-D0412

CECA 全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位 前海深港合作区双界河路、听海路及其地下道路（南坪二期至沿江高速）市政工程 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2025年11月

获奖 2：深圳市坂银通道工程



编号：2021D0422

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：


你单位 深圳市坂银通道工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2023 年 08 月

获奖 3：北京新机场市政交通工程



编号：2021D0469

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位 北京新机场市政交通工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2023 年 08 月

北京市市政工程设计研究总院有限公司
项目业绩评价表

填表说明：本表为我单位参加投标活动业绩证明之用。请业主单位详细填写有关内容，并加盖公章，寄回我单位。

项目名称	北京新机场市政交通工程设计		
业主单位	北京新机场建设指挥部		
联系方式	地址：北京市大兴区榆垡镇福顺街 1 号 电话：13601205500　　联系人：张小乐		
项目规模及技术标准	本项目主进场路为城市主干路，单向 6 车道，长度约 4.6km，全部采用高架桥结构；主进场地面道路全场 3.2km，主进场高架路与地面道路、停车楼、综合楼、到港层及远端停车场之间设置 15 条连接匝道，全长 7.9km。工作区及货运区道路网由主干路、次干路、及支路三级道路组成。其中主干路 5 条，总长 10.8km，次干路 10 条，总长 12km，支路 21 条，总长 11.7km，场区地块微循环道路 15 条，总长 5.5km。内部停车场及办公休息区 8000 平方米。排水系统及道路管线综合规划服务面积约 8km^2。 其余市政设施还包括雨水工程、供水工程、污水工程、中水工程、污物工程、通信管网、供电工程、管廊工程等，其中设置一横两纵三条综合管廊，总长度约为 7.6km。		
合同价（万元）	12551.42	结算价（万元）	结算中
开始时间	2015 年 8 月	完成时间	2020 年 10 月
项目评价	北京新机场是国家十二五、十三五规划重点建设项目，是京津冀协同发展中交通先行、民航率先突破的重点工程。北京市市政总院承担了新机场市政交通工程设计工作，该院在设计过程中认真负责，在设计优化、保证工程质量、满足使用要求、协助业主对外协调等方面做了大量工作，设计文件交付及时，后续服务完善，相关工程设计已通过主管部门组织的专家评审并获得初步设计批复。 项目总负责人：李　巍 项目负责人：王军锋、安邦、蒋林林、历莉 专业负责人：董方、廖若宇（道路交通）、罗凯、蒋林林（管廊工艺）、王美、胡伟红、（桥梁及隧道结构）、历莉、赵申、（电气）、徐志英（管廊通风）、钏瑜、刘铭（技经）、蒋林林、孟瑞明（排水及管线综合）李博阳（园林景观） 专业审核、审定人：李巍、汤弘、（道路交通）、杨京生、宋文波（管廊工艺）、陈重、张宏远（管廊结构）、王进民（管廊电气）、李雁（管廊通风）、钏瑜（技经）、杨京生（排水及管线综合）、刘彦琢（园林景观） 主要设计人：　廖若宇、王玉、李博阳、钏瑜、王美、蒋林林 签　字：　　业主单位：　（章） 年　月　日		

获奖 4：北京市广渠路（东四环-通州区怡乐西路）市政工程



编号：2019D01A0127

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位 北京市广渠路（东四环-通州区怡乐西路）市政工程 被评为二〇一九年度行业优秀勘察设计奖 优秀市政公用工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2019年11月

北京市市政工程设计研究总院项目业绩评价表

填表说明：本表为我单位参加投标活动业绩证明之用。请业主单位详细填写有关内容，并加盖公章，寄回我单位。

项目名称	广渠路（东四环一通州区怡乐西路）市政工程		
业主单位	北京市公联公路联络线有限责任公司		
联系方式	北京市西四环中路 108 号 联系人：张全双　　电话：63824602-1312		
项目规模及技术标准	广渠路（东四环一通州区怡乐西路）市政工程路线全长约 12km，项目等级为城市快速路，主路设计速度 80km/h，辅路设计速度 40km/h。全线共设置 2 座互通式立交（五环立交、四环立交）、2 座高架桥、1 座菱形立交、1 处跨河桥（广渠路主路上跨通惠灌渠，设置 2 座主线桥；广渠路辅路上跨通惠灌渠，设置 2 座辅路桥）、9 座人行过街天桥(其中有 5 座独立人行天桥，4 座公交站台人行天桥)。 我院承担了本项目的道路工程、桥梁工程、雨水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、泵站工程。本工程总投资约 28.7 亿元，其中建安工程费约 26 亿元。		
开始时间	2008 年	完成时间	2010 年
项目评价	本项目由北京市规划委员会直接委托北京市市政工程设计研究总院开展前期工作，后经北京市发改委同意，我单位直接委托北京市市政工程设计研究总院进行初步设计、施工图设计等后续工作。 本项目互通式立交两座，其中四环立交为四层互通枢纽型立交，五环立交为三层互通枢纽型立交，两座互通式立交的建立，将分流四环路方向的交通流，并缓解京通快速路和京沈高速路的交通压力，并和京通快速路和京沈高速共同构成北京市的东部通道。 本项目两座高架桥，第一高架桥，由仓储西路至高碑店路，上跨 5 条地方路，全长 2584 米，造价约 5 亿元；第二高架桥，由双中路至双桥东路，上跨他营东路，全长 1234 米，造价约 1.9 亿元。 项目负责人：顾启英 项目总工程师：汤弘、刘璇亦、倪伟 专业负责人：张学军、马汉东、李家琛（道路） 邵恒、杨冰、董力强、张坤（桥梁）、宋文波（管线综合）、任向锋（给排水）、刘彦琢（绿化）、张岚（电气）、董凯（交通工程）、蔡力（技经） 专业审核人：张慧敏（道路）、何维利（桥梁）、龙安平（排水） 专业审定人：顾启英（道路）、秦大航（桥梁）、黄鸥（排水）、邓昭瑜（技经） 业主单位：　　（章） 年　月　日		

获奖 5：深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程



编号：2019D01A0222

获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位 深圳市坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 被评为二〇一九年度行业优秀勘察设计奖 优秀市政公用工程设计 二等奖。


特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2019年11月

获奖 6：新首钢大桥

2020 年 8 月，新首钢大桥荣获“2020 年国际桥梁大会（IBC）尤金·菲戈奖”




国际桥梁会议
尤金·菲戈奖
颁发
北京市市政工程设计研究总院有限公司
在桥梁工程方面取得的一项突出成就
通过视野与创造提供了一个图标
新首钢大桥
由西部的宾夕法尼亚工程师协会主办
COVESTRO 有限公司
国际桥梁会议
2020 年

获奖 7：鄂州民用机场市政工程设计 BIM 创新应用优秀奖



获奖 8：月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程


获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

一等奖

设计人员：


1.刘 飞 2.汤 弘 3.黄始南 4.熊建辉 5.梁汇伟 6.刘印华 7.孙 芬 8.黄兢祥 9.杨丽星 10.龚长清 11.肖杰 12.叶晔 13.罗诚榕 14.路财良 15.刘海卫

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

获奖 9：滨海大道（K0+500-K2+620）市政工程



获奖证书

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

你单位申报的“滨海大道(K0+500–K1+620)市政工程”项目，在第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖评选中，荣获市政公用工程设计

二等奖

设计人员：

1.倪伟 2.汤弘 3.刘飞 4.马杰 5.姚晓励 6.强百祥 7.黄兢祥 8.姚建伟 9.李江龙 10.陈 兵 11.邱叶林 12.芦建军 13.路财良 14.肖杰 15.章富成

深勘设协[2023]17号

深圳市勘察设计行业协会

二〇二三年五月

名 称 变 更 通 知

北京市市政工程设计研究总院：

北京市市政工程设计研究总院于2013年11月8日经我局核准，名称变更为北京市市政工程设计研究总院有限公司。

特 此 通 知



2013年11月08日