
 

标段编号：  2105-440399-04-01-485106006001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 深汕高中园（综合高中）项目智能化工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深城交科技集团股份有限公司 

 

日期： 2026年09月07日 



一、企业“百千万工程”帮扶项目业绩

附件 1 企业“百千万工程”帮扶项目业绩表

序号 工程名称 建设单位
合同

金额

合同签订

时间/竣

工验收时

间

项目

经理

提交何

种

证明材

料

工程地点

1

厚街镇综合

交通规划

(2024-2035)

及百千万工

程交通专项

东莞市厚街镇规

划管理所(东莞

市厚街镇不动产

登记中心、

东莞市厚街镇城

市更新中心)

154

万
2024.8

杨应

科

合同扫

描件

广东省东莞

市厚街镇

2 / / / / / / /

说明：提供投标人百县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩。

1.业绩证明材料须提供合同原件扫描件（需包含封面和完整的协议

书）；未提供证明材料的，不予计取。

2.提供相关主管部门或合同签订单位出具的已完工帮扶业绩证明（含金

额）

上述业绩最多不超过 2项，超过 2项的，按序取前 2项。



单位名称变更证明







（一）厚街镇综合交通规划(2024-2035)及百千万工程交通专项





































二、投标人业绩

附件 2 投标人业绩表

序号 工程名称 建设单位 合同金额

合同签订时间

/竣工验收时

间

项目

经理

提交何种证明

材料
工程地点 投资类型

1

光明国际马术中心信息

化工程项目设计采购施

工总承包(EPC)

深圳市光明区

建筑工务署

655.708906

万元

2024.12.20/2

025.2.28
胡丽军

合同关键页、

竣工报告
深圳市 政府投资

2

翡翠岛广场办公区域鸿

蒙智能化系统工程安装

工程

深圳市深圳港

港口服务集团

有限公司

2337.950028

万元
2026.8.26 邵明

中标通知书、

合同关键页
深圳市 国有投资

3
智慧口岸设备购置及其

配套信息化实施项目

深圳市智慧城

市科技发展集

团有限公司

37888.43675

万元
2026.5.25 徐正全 合同关键页 深圳市 国有投资



4

深圳自然博物馆项目智

慧博物馆信息化系统采

购

深圳市建筑工

务署文体和水

务工程管理中

心

2890.85006

万元
2026.3.3 胡勇剑 合同关键页 深圳市 政府投资

5
深圳市人民医院基础设

施工程项目

深圳市人民医

院

2174.68459

万元
2024.12.4 刘斐 合同关键页 深圳市 政府投资

说明：

1.提供近 8年自 2018年 8月 1日起（以合同签订时间为准）至公告发布之日止，已竣工的公共建筑类项目相关工程业绩；

2.需提供合同及竣工验收证明文件等相关证明材料，若提供合同及竣工验收证明文件无法体现规模的，则需提供政府相关主

管部门的有关批复文件。

上述业绩最多不超过 5项，超过 5项的，按序取前 5项。



单位名称变更证明







（一） 光明国际马术中心信息化工程项目设计采购施工总承包

(EPC)

合同关键页

















竣工报告













（二） 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系统工程安装工程















（三） 智慧口岸设备购置及其配套信息化实施项目合同







（四） 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信息化系统采购













（五） 深圳市人民医院基础设施工程项目







三、项目经理业绩

附件 3 项目经理业绩表

姓名 杨辉 性别 男 年龄 44 学历 本科 职称
暖通空调施

工工程师

毕业院校 重庆大学
毕业

时间
2004.6.1

所学

专业
建筑环境与设备工程

工程建设行业

工作年限
22

投标人企业

工作年限
1

技术

特长
建筑智能化施工

执业资格类型 一级注册建造师证 执业资格证书编号及注册专业

粤

1442014201528412、

机电工程

主要工

作经历
2025.7-至今：深城交科技集团股份有限公司

序号 合同工程名称
合同金额（

万元）

合同签订

日期

项目类

别

项目所

在地
建设单位 担任职位

1

龙联花园棚户区

改造项目设计采

购施工总承包

(EPC)工程弱电智

能化工程

900.728032 2025.11
智能化

工程
深圳市

中建科技集

团有限公司

深圳分公司:

项目经理

说明：

1.提供近 8年自 2018年 8月 1日起（以合同签订时间为准）至公告发布之日止，以项

目经理身份参与的已竣工公共建筑类项目相关工程业绩。

2.佐证资料应当体现项目经理姓名及职务等信息，如不能佐证，可提供项目建设单位

的证明。

上述业绩最多不超过 5项，超过 5项的，按序取前 5项。



（一）项目经理基本资料

一级注册建造师证



安全生产考核合格 B证



职称证



社保证明



（二）项目经理业绩情况

1、 龙联花园棚户区改造项目设计采购施工总承包(EPC)工程弱电智能化工程























四、深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠

承诺书、施工投标承诺函



五、拟投入本项目人员情况表（须含 5.1 基本人员需求表相

关人员）

附件 5 拟投入本项目人员情况表（须含 5.1 基本人员需求表相关人员）

姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目

杨辉 项目经理

暖通空调施工工程

师

注册一级建造师

（机电工程）

1、 龙联花园棚户区改造项目设计采购

施工总承包(EPC)工程弱电智能化工程

2、智慧口岸设备购置及其配套信息化实

施项目

戴文涛 技术负责人

建筑电气设计教授

级高级工程师、注

册电气工程师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳市人民医院基础设施工程项目

3、 光明交警大队（含车管分所）开办

设施设备项目

4、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系统工

程安装工程

陈雪娇 安全负责人

注册安全工程师、

城乡规划高级工程

师

1、翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系统

工程安装工程

胡丽军 质量负责人
建筑管理工程师、

一级注册建造师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 光明国际马术中心信息化工程项目

设计采购施工总承包(EPC)

翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系统工

程安装工程

陈春燕
造价合约负

责人

一级注册造价工程

师、工程造价高级

工程师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 光明国际马术中心信息化工程项目

设计采购施工总承包(EPC)

3、 光明交警大队（含车管分所）开办

设施设备项目

4、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

5、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系统工

程安装工程



郭嘉旋 资料员
照明电气助理工程

师

1、智慧口岸设备购置及其配套信息化实

施项目

向宇 劳资专员

交通信息工程与控

制助理工程师、预

算员

1、 光明国际马术中心信息化工程项目

设计采购施工总承包(EPC)

翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系统工

程安装工程

杨熠 安全员

安全生产考核合格

C证、建设工程（装

饰装修）助理工程

师

1、翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

尤洪钦
深化设计工

程师

高级信息系统项目

管理师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳市人民医院基础设施工程项目

3、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

4、 智慧宝安交通提升工程二期

1、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

徐杨
深化设计负

责人
电子与信息工程师

1、智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、智慧宝安交通提升工程二期

黄迎涛
深化设计工

程师

国际信息系统审计

协会 CMMI认证证书

1、深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

潘辉
深化设计工

程师
建筑电气工程师

2、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

3、 光明交警大队（含车管分所）开办

设施设备项目

4、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

王勇 机电工程师
建筑电气高级工程

师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳市人民医院基础设施工程项目

3、 光明交警大队（含车管分所）开办

设施设备项目

4、 光明国际马术中心信息化工程项目

设计采购施工总承包(EPC)

5、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

6、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

5、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程



卓越勋 机电工程师
电力工程管理工程

师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

3、 光明交警大队（含车管分所）开办

设施设备项目

祝佳祥
软件开发工

程师

高级系统架构设计

师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

3、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

4、 、翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化

系统工程安装工程

潘巍
软件开发工

程师
PMP

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

4、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

胡勇剑 安装工程师

高级信息系统项目

管理师、电子信息

技术工程师

1、 深圳市人民医院基础设施工程项目

2、 光明国际马术中心信息化工程项目

设计采购施工总承包(EPC)

3、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

4、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

3、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

郭卫朝 安装工程师 一级注册建造师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 光明国际马术中心信息化工程项目

设计采购施工总承包(EPC)

3、 光明交警大队（含车管分所）开办

设施设备项目

4、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

5、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程



肖文达 调试工程师 PMP

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

3、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

5、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

朱琴兵 调试工程师 建筑电气工程师

1、 智慧口岸设备购置及其配套信息化

实施项目

2、 深圳国际美术馆(暂定名)展陈、开

办设施设备及信息化工程项目-信息化工

程

3、 深圳自然博物馆项目智慧博物馆信

息化系统采购

4、 翡翠岛广场办公区域鸿蒙智能化系

统工程安装工程

说明：提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目

人员情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。 



5.1 基本人员需求表

部

门
岗位

建

议

人

数

主要工作内容 人员基本要求

项目经理 1
全面负责，侧重统筹与

协调

机电工程专业一级

注册建造师。

技术负责人 1 技术总负责
工程类中级及以上

职称。

安全负责人 1 负责项目安全生产工作

注册安全工程师，

5年及以上安全工

作经验。

质量负责人 1 负责项目质量管理工作
工程类中级及以上

职称。

造价合约负责人 1 责项目造价合约工作
持有一级注册造价

工程师执业资格。

资料员 1
负责本项目施工资料的

收集、整理、归档工作

取得助理及以上职

称。

施

工

专

业

承

包

劳资专员 1

负责本项目落实项目用

工实名制和工人工资分

账制管理等相关工作。

取得助理及以上职

称。

总

计
7

注：

1.此表为本项目人员配置数量的需求，投标人须根据项目的情况、公司发

展战略、投标响应等因素综合考虑，配备岗位及数量。

2.投标人可扩展、增加表格内容。

3.若项目团队人员配置不足或配备的人员素质无法满足项目建设要求时，

投标人需在收到发包人书面通知半个月内补充满足要求的工作人员，否则发包

人有权自行聘请相应的专业人员补充，所产生的费用从投标人的酬金中扣除。

4.项目人员根据项目进度按发包人要求时间到位。  



（一）杨辉

一级注册建造师证



安全生产考核合格 B证



职称证



 社保证明



（二）戴文涛

职称证



注册电气工程师证



社保证明



（三）陈雪娇

注册安全工程师证



职称证



毕业证





社保证明



（四）胡丽军

职称证



执业资格证（一级注册建造师）





社保证明

（五）陈春燕



执业资格证（一级注册造价工程师）





职称证



社保证明



（六）郭嘉旋

职称证



社保证明



（七）向宇

职称证



执业资格证（预算员）



社保证明



（八）杨熠

执业资格证（安全生产考核合格 C证）

职称证





社保证明



（九）尤洪钦

执业资格证（高级信息系统项目管理师）



社保证明



（十）徐杨

职称证



社保证明



（十一） 黄迎涛

国际信息系统审计协会 CMMI认证证书



社保证明



（十二） 潘辉

职称证



社保证明



（十三） 王勇

职称证



社保证明



（十四） 卓越勋

职称证



社保证明



（十五） 祝佳祥

执业资格证（高级系统架构设计师）



社保证明



（十六） 潘巍

执业资格证（PMP）



社保证明



（十七） 胡勇剑

执业资格证（高级信息系统项目管理师）

职称证



社保证明



（十八） 郭卫朝

执业资格证（一级注册建造师）



社保证明



（十九） 肖文达

执业资格证（PMP）



社保证明



（二十） 朱琴兵

职称证



社保证明



六、廉洁投标承诺书





七、农民工工资支付保障方案

致：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

根据贵署《深汕高中园（综合高中）项目智能化工程》招标文件及补

遗文件要求，我方就本项目农民工工资支付保障工作制定本方案，确保用

工实名制、工资分账制管理全面落实，保障农民工工资按时足额发放。

一、编制依据

本方案依据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724号）、

《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕

53号）、《深圳市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》及本项目招

标文件相关条款编制。

二、组织保障

项目经理杨辉为本项目农民工工资支付第一责任人，对工资支付工作

负总责。劳资专员向宇专职负责用工实名制管理、工资分账制管理、劳务

台账建立及用工合规管控，直接向项目经理汇报。各施工班组设兼职劳资

协管员一人，负责本班组人员信息采集、考勤记录和工资核对。

应急处置小组同步建立，由项目经理杨辉任组长，技术负责人戴文

涛、安全负责人陈雪娇任副组长，劳资专员向宇、专职安全员杨熠为组

员。小组负责工资支付异常情况的快速研判、资金调度和对外协调，确保

工资发放问题在 24小时内得到响应和处置。

上述人员配置已在本项目技术标第一章《项目管理班子人员配备表及

相关说明》中列明。

三、用工实名制管理

（一）合同签订前置。 所有进场作业人员须先签订劳动合同，后进

场作业。劳动合同中明确约定工资计算方式（计时或计件）和工资支付日

期。未签订劳动合同的人员一律不得进入施工现场。

（二）信息登记全覆盖。 进场前完成全部劳务人员身份信息采集

（姓名、性别、身份证号、电子照片、手机号码、家庭住址），录入深圳



市建筑业实名制与分账制管理平台。人员退场时同步完成退场记录，确保

用工台账实时更新。

（三）考勤管理到人。 施工现场出入口安装生物识别门禁系统，每

日记录人员进出场时间，作为工资核算的基础依据。各施工班组每日填报

《班组考勤表》，经工人本人签字确认后汇总至劳资专员处存档。考勤记

录与工资发放表、银行流水形成闭合台账，按月上传至实名制监管平台。

四、工资专用账户与分账制管理

（一）开设工资专用账户。 我方在签订施工合同后、开工前，在项

目所在地商业银行开设工人工资专用账户，专项用于本项目工人工资发

放。专用账户信息报贵署及监理人备案。

（二）工资款分账拨付。 贵署按月将进度款的 18%直接拨入工人工资

专用账户，该比例满足本项目各施工阶段工资发放需求。若因非承包人原

因导致比例不足，由我方在当期工程款中补足。

（三）工资保证金存储。 按深圳市相关规定，在银行设立工资保证

金账户并足额存储或提供银行保函替代缴存，保函有效期覆盖至工程竣工

验收合格之日。

（四）银行代发直达。 统一为每一名工人办理工资发放专用银行

卡，每月通过专用账户将工资直接转入工人个人银行卡，不经过包工头或

班组长中转。工资发放后 24小时内通过短信通知工人本人确认到账。

五、工资发放流程与时限

（一）月度结算周期。 每月 20日前，各班组汇总本月考勤记录及工

作量统计表，经工人本人签字确认后提交劳资专员。

（二）工资表编制与公示。 每月 25日前，劳资专员根据考勤记录和

合同约定工资标准编制《工人工资支付表》，内容包括姓名、工种、出勤

天数、应发金额、实发金额。工资表在施工现场维权信息告示牌张贴公示

不少于 3天，工人对工资数额有异议的可在公示期内提出复核。

（三）工资支付日。 每月最后一天前完成全部工资发放。如遇法定

节假日或休息日，提前至节假日前最后一个工作日发放。



（四）台账存档备查。 工资发放完成后 5个工作日内，完成以下资

料归档：

 经工人签字的工资发放表

 银行代发付款凭证

 专用账户月度流水

 考勤记录汇总表

上述资料留存至项目竣工验收后 3年备查。

六、工资拖欠预防与应急处理

（一）拖欠预警机制。 当工人工资专用账户余额不足以支付当月工

资时，劳资专员于支付日前 5个工作日向项目经理发出预警，项目经理在

3个工作日内从项目周转资金中补足缺口，确保工资按时发放。

（二）投诉处理通道。 施工现场醒目位置张贴《工人工资支付保障

维权信息告示牌》，载明劳资专员姓名及联系方式、项目负责人联系方

式、劳动监察部门投诉电话。工人对工资有异议的，24小时内响应、3个

工作日内核实并反馈处理结果。

（三）突发事件处置。 因资金原因可能导致工资拖欠时，项目经理

立即启动应急机制：2小时内向贵署及监理人书面报告情况，12小时内完

成资金缺口测算并向公司申请应急周转金。公司预留不低于 50万元应急周

转金，可在 24小时内划拨至项目账户。

（四）分包单位管控。 我方与各分包单位签订的合同中明确约定工

资支付义务，约定分包单位拖欠工资时，我方有权从应付工程款中直接扣

除并代为支付。督促分包单位同步建立用工实名制台账，纳入我方统一管

理。

七、应急处置分级响应机制

当因贵署工程款支付延迟或其他非承包人原因导致工资专用账户余额

不足以支付当月工资时，按照以下分级机制启动应急响应：

黄色预警（账户余额低于当月应发工资总额的 50%）： 劳资专员向项

目经理发出预警，项目经理在 2个工作日内协调公司内部资金周转补足缺

口，确保工资按计划发放。



橙色预警（账户余额低于当月应发工资总额的 30%）： 项目经理在

12小时内向公司申请应急周转金，公司财务部门在 24小时内完成划拨，同

时书面告知贵署及监理人。

红色预警（账户余额不足以支付任何工资）： 项目经理 6小时内向

贵署及监理人书面报告，公司总部 24小时内划拨应急周转金至项目账户，

确保工资发放不中断。同步启动与贵署的资金协调机制，按合同约定协商

调整进度款拨付比例。

公司设 50万元应急周转金，专用于本项目工人工资应急垫付，在合同

签订后 10个工作日内划拨至公司内部专用账户，接到项目经理申请后 24

小时内到账。应急周转金使用后，在后续工程款到位后的 5个工作日内补

回原额度。

我方承诺在整个施工期间严格落实本方案各项措施，确保本项目不出

现拖欠工人工资事件。如因我方原因造成工人工资拖欠，自愿接受招标文

件及合同条款约定的全部处罚措施，并承担由此引发的一切法律和经济责

任。

 

投标人： 深城交科技集团股份有限公司 

法定代表人或其授权代理人： 郭卫朝 

日期：  2026  年 9 月 7 日
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