标段编号： 2306-440307-04-01-672354002001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 铁山街市政工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省建筑工程机械施工有限公司

日期： 2026年09月25日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本信息	1、投标人须填报《企业基础信息情况表》。（按“ 第三章 附件”格式要求提供） 2、投标人出具近 3 年《无行贿犯罪记录承诺书》。（按“ 第三章 附件”格式要求提供）
2	企业同类工程业绩	投标人提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒算）同类工程业绩；（不超过 5 项，若超过 5 项，招标人仅对前 5 项业绩进行复核及统计） 证明材料：提供国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”或“竣工验收详情”的数据为准，在建项目需同时提供中标通知书、工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、签字盖章页），已完工项目需同时提供中标通知书、工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、签

		字盖章页）、竣工验收证明等证明材料。在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准。（按“ 第三章 附件”格式要求提供）
3	近 3 年履约评价	投标人提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒算）工程类履约评价；（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约进行复核及统计）。 证明材料：履约证明等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。 一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。（按“ 第三章 附件”格式要求提供）
4	项目负责人同类工程业绩	投标人提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒算，以竣工验收时间为准）已完工的项目负责人同类工程业绩；（不超过 1 项，若超过 1 项，招标人仅对前 1 项业绩进行复核及统计） 证明材料：提供国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以“全国建筑市场监管公共

		服务平台”系统中工程项目“招投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”或“竣工验收详情”的数据为准，同时提供中标通知书、工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、签字盖章页）、竣工验收证明等证明材料。（按“ 第三章 附件”格式要求提供）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业基本信息

附件 1：

企业基础信息情况表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td>广东省建筑工程机械施工有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>/</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td>91440000190327206L</td><td>企业类型</td><td>国有</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td>35000</td><td>法定代表人及联系方式</td><td>谭国辉、
020-83899003</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td>1986 年 02 月 13 日</td><td>企业总人数</td><td>1316 人</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="3">市政公用工程施工总承包一级</td></tr>
<tr><td rowspan="3">企业股东信息（主要）</td><td>广东省建筑工程集团股份有限公司</td><td rowspan="3">出资比例（%）</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

附件 2：

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗区吉华街道办事处：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我司：广东省建筑工程机械施工有限公司，91440000190327206L（企业名称，统一社会信用代码或营业执照注册号），法定代表人：谭国辉，440106196609090134（姓名，身份证号码），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人（签署）：

2、企业同类工程业绩

附件 3：企业同类工程业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订日期或竣工验收日期	备注
1	汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包	109316.56	竣工验收日期：2023.05.18	/
2	四会市污水管网提质升级项目设计施工总承包	48180.04821	合同签订日期：2025.11.19	/
3	市消防综合训练基地项目配套道路工程	41452.692548	竣工验收日期：2024.08.22	/
4	中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程	34624.639885	竣工验收日期：2024.01.31	/
5	珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程	29818.52	竣工验收日期：2023.07.07	/

2.1、汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包

2.1.1、“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2462291



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 〉 项目数据 〉 项目详情 〉 手机查看

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目 广东省-汕头市-潮阳区


项目编号	4405132005290001	省级项目编号	4405132005280201
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA52PPXD-D
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	607503.77
立项级别	区县级	立项文号	潮阳发改投〔2018〕59号

项目地址：潮阳城区、和平镇、铜盂镇、贵屿镇、谷饶镇

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

施工许可信息 | 质量监督信息 | 安全监督信息 | 施工现场安全专业人员信息 | 施工现场管理人员信息 | 施工现场特种作业人员信息 | 施工现场主要机械设备信息 | 施工现场检查信息 | 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
C	440513202006080102	119584.5	--	2020-06-08	4405132005290001-SX-012	查看
C	440513202005290802	43323.49	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-011	查看
C	440513202005290502	5036.48	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-010	查看
C	440513202005290602	12429.35	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-009	查看
C	440513202005290702	75602.41	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-008	查看
C	440513202005290402	36680.01	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-007	查看
C	440513202005290302	6197.77	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-006	查看
C	440513202005291002	5810.22	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-005	查看
C	440513202005290902	21525.52	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-004	查看
C	440513202005290202	104528.96	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-003	查看
C	440513202005290102	4787.6	--	2020-05-29	4405132005290001-SX-002	查看
C	440513202005280102	9802.8	--	2020-05-28	4405132005290001-SX-001	查看


(平方米)
(万元)
立项级别
区县级
立项文号
潮阳发改投〔2018〕59号
项目地址：潮阳城区、和平镇、铜盂镇、贵屿镇、谷饶镇
工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标
施工许可详情
项目名称
汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目
工程名称
潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程
施工许可证编号
4405132005290001-SX-003
省级施工许可证编号
4405132020052902O2
项目代码
--
项目编号
4405132005290001
建设用地规划许可证编号
--
建设工程规划许可证编号
建字第440513202004007号
中标通知书编号
已提供中标通知书和施工合同
施工图审查合格书编号
--
合同工期(天)
867
数据等级
C
项目经理
刘均
所属单位
广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师
庞博
所属单位
广东重工建设监理有限公司
合同金额(万元)
104528.96
面积(平方米)
--
关闭
C
44051320200529090 2
21525.52
--
2020-05-29
4405132005290001-SX-004
查看
C
44051320200529020 2
104528.96
--
2020-05-29
4405132005290001-SX-003
查看
C
44051320200529010 2
4787.6
--
2020-05-29
4405132005290001-SX-002
查看
C
44051320200528010 2
9802.8
--
2020-05-28
4405132005290001-SX-001
查看

2.1.2、中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08735] 号

(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司,广东华隧建设集团股份有限公司,广东省源天工程有限公司,广东省基础工程集团有限公司,广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元（￥518774.01万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018 年12月28日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年12月28日


广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2018 年12月28日

交易确认章

2.1.3、施工合同



广东省广业环保产业集团有限公司
合同编号：广业环保合2019001号

副本

合同编号：

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包合同

工程名称：汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目

工程地点：汕头市潮阳区

发 包 人：广东省广业环保产业集团有限公司

承 包 人：广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

签约日期：2019年1月11日

第一部分　合同协议书

发包人（全称）： 广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（联合体牵头人）： 广东省建筑工程集团有限公司

承包人（联合体成员方）： 中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人及承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程总承包（以下称本工程）事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包

2、工程地点：汕头潮阳区

3、工程立项批准文号：潮阳发改投（2018）59号

4、工程规模：项目厂区新建总规模：20.8万吨/日，一期提标改造总规模12.2万吨/日，管网总规模：417.135千米，详见工程内容。

5、资金来源：自筹资金

二、工程内容、承包范围和承包方式：

1、工程承包内容：

（1）汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜盂共6座

污水处理厂及配套管网（包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程）的工程测量、勘察、初步设计（含概算）及施工图设计（含施工图预算编制），具体各项目子项暂按下表约定（以最终立项批复的规模为准）：

号	子项目名称	污水处理厂		配套管网
		厂区新建规模（万吨/日）	一期提标改造规模（万吨/日）	建设规模（千米）
	潮阳城区污水处理厂	7.5	7.5	金浦街道 39.9 棉北街道 22.93
	谷饶污水处理厂	3.8	3.2	36.9
	贵屿污水处理厂	3	1.5	102.6
	铜盂污水处理厂	3	—	83.805
	和平污水处理厂	二厂：2	—	131
		三厂:1.5	—	
计	项目厂区新建总规模：20.8万吨/日，一期提标改造总规模12.2万吨/日，管网总规模：417.135千米。			

（2）汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜盂共6座污水处理厂及配套管网的建设工程项目（包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程）的设备采购、土建工程、安装工程（含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测（含数据上传）、接入永久用水用电、视频监控及通信通讯等安装工程）、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程。

（3）设备调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收，其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作）、消缺、培训和最终交付投产内容等。

（4）在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件)。以上建设规模为暂定，具体以发包人和汕头市潮阳区人民政府（下称项目业主）要求为准。

2、工程承包范围：

承包内容包括(但不仅限于)：满足系统正常运行所必需具备的工艺、电气、在线监测（含数据上传）、自控系统及安装、场地平整（按现状交地）、土建建（构）筑物的勘察设计（包括但不限于勘察、设计、预算编制、竣工图编制）、施工（含场地平整、厂区土建、安装、与原工程衔接、永久用水用电接入、道路、绿化、给排水、围墙、厂区附属工程、提标改造而造成原有工程破坏的修复等）、设备选择、采购（承包人采购设备时所选择设备的规格型号及品牌须经发包人确认后再采购，否则发包人有权要求承包人更换）。中控系统建成后，中控系统的所有数据都需传送到发包人信息化系统，并且可以接受发包人信息化系统的控制命令，以实现水厂远程监控的目的。监造、运输及储存、安装、联动调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、环保验收、在线监控验收、计量设备验收等）、竣工验收、保修期内缺陷修复（含2年的备品、备件）、设备使用培训和最终交付投产内容等。主要如下：

（1）、前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、负责项目的工程报建（包括办理：施工图送审及备案、工程预结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核），负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理工程规划许可证、施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、防雷验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用；

（2）、勘察：

1）本工程范围内所需要的工程勘察（包括但不限于现状摸查及编制摸查报告，岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻工作)、工程测量、工程物探（含管线探测）等勘察工作）；

2）除上述工作外，发包人委托的本工程的其他工程勘察工作（针对本工程的补勘工作）。

3）本工程勘需勘察单位的基坑（槽）的验收及涉及工程的相关验收及配合工作。

（3）、设计：

包括但不限于本工程的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、配合专家评审等）、竣工图编制、配合审核竣工图、环境影响评价、节能评估及项目报批报建工作等。

（4）、设备采购与建筑安装工程施工：

1）负责本工程临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工工作；负责本工程内的“三通一平”；

2）汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜盂共6座污水处理厂及配套管网设备采购、土建工程、安装工程（含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测（含数据上传）、接入永久用水用电、视频监控及通信通讯等安装工程）、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程；

3）完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测、监测工作；

4）根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的文件，包工、包材料、包生产设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制施工图预算和结算。

5）设备调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收，其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作）、消缺、技术培训和最终交付投产内容等。

6）在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件)。

7）与本工程建设有关的其他工作。

（5）项目试运行、考核验收及竣工验收

1）负责项目试运行、考核验收（含特种设备验收、环境保护验收、在线监控验收、计量设备验收等）、竣工验收和最终交付投产等；

2）工程被发包人接收后，按合同约定在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验（即竣工后试验），并通过竣工后试验验收；

3）建设项目竣工环境保护验收完成日即投入商业运营之日起六个月的生产运营期进行功能性考核指标评价，在此期间，应检验项目的功能性考核指标须满足合同专用条款 10.3.5 的要求，双方一致同意，承包人委托由发包人进行功能性考核指标评价期间的运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果的实施，承包人对发包人运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果均充分认可、无异议。

3、承包方式：包投资控制、包报批报建、包勘察设计、包施工、包料及包设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求），包竣工资料收集整理移交档案、包保修等。合同标的、价款、质量、履行期限根据招标文件、中标人的投标文件及本合同约定的要求和规定执行。

4、发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

三、合同工期

1. 总工期：本项目须在 2019 年 6 月 30 日前通过完工验收并具备通水条件，并在完工验收后 3 个月内完成竣工验收。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：具体开工日期以发包人批复的开工报告载明日期为准。

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：在完工验收后 3 个月内完成竣工验

收。

2. 关键节点工期

（1）设计（含勘察）一级节点工期：

1）本合同签订后30个日历天内完成勘察，出具勘察报告。

2）本合同签订后30个日历天内提交初步设计并获得审批通过文件；

3)初步设计审批通过后15个日历天内提交经审图机构审查通过的施工图；

4）其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则，按发包人的要求确定。

承包人应于合同签订后根据设计（含勘察）节点工期要求编制设计（含勘察）进度计划报发包人审批，以发包人批准的进度计划执行。

设计（含勘察）节点工期合同另行约定。

（2）施工一级节点工期：

2018年12月31日前完成40%主干管网工程量；

2019年4月30日前完成厂区主体工程；

2019年6月30日前完成厂区试运行；

2019年9月30日完成环保验收；

2020年12月30日完成竣工验收。

施工一级节点工期合同另行约定。

上述一级节点工期（里程碑节点）作为承包人工期考核的依据。如在实施过程中，以上一级节点工期无法完成，则承包人应在保证总体工期的前提下修正一级节点工期，并报发包人确认后执行。但发包人对承包人修正工期的确认并不免除或减轻承包人的工期违约责任，同时对承包人的工期奖惩考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及一级节点工期）执行。

3、本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

4、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本工程建设工期的要求。

四、工程质量标准及使用功能要求

（一）工程设计质量标准：本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材质必须符合建设工程勘察设计的相应技术规范、项目设计任务书、发包方相关技术标准及使用功能要求等。对于进口设备，经发包人确认，也可采用所在国标准，但不得低于国家标准，国家法律法规必须执行。设计、制造、施工及验收应符合国家相关规范的最新版本要求的合格等级。

（二）工程施工质量标准：严格按照国家现行《城市污水处理工程建设标准》（建标[2001]77号）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）等有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。

（三）设备技术质量要求：采用的设备均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。（详见附件七）

（四）1、出水、大气排放要求

根据《练江流域水环境综合整治方案》中的要求，本项目各污水处理厂出水水质执行地表水环境Ⅴ类标准，TN按≤15mg/L。具体执行的排放标准为：潮阳区城镇污水厂出水执行《练江流域水污染物排放标准》（DB44/2051-2017）。大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准，同时须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相关要求。噪音及固体污染物等的排放按国家现行标准及本工程环境影响评价报告的有关要求执行。

2、污水处理能力要求

污水处理厂的污水处理能力应满足在达到设计水量负荷的条件下稳定达到上述第1条的出水、大气排放要求。（详见附件七）

3、出厂污泥含水率要求

污泥脱水含水率≤60%。**(详见附件七)**

4、污水处理部分的运营变动成本中吨水电耗、吨水药耗应稳定在以下标准内（建议统一放在附件七表述）：

序号	子项目名称	工艺	变动成本工程	污水处理厂		吨水
				厂区新建规模(万吨/日)	一期提标规模(万吨/日)	
1	潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	AAO+絮凝搅拌+高效沉淀+反硝化滤池+次氯酸钠	吨水电耗（度/吨）	7.5	7.5	0.65
			吨水药耗（元/吨）			0.35
2	潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	AA2+磁混凝+纤维转盘+紫外	吨水电耗（度/吨）	3.8	3.2	0.65
			吨水药耗（元/吨）			0.35
3	潮阳贵屿镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	AAO+MBR+紫外	吨水电耗（度/吨）	3	1.5	0.55
			吨水药耗（元/吨）			0.30
4	潮阳区铜盂镇第二污水处理厂工程	AAO++磁混凝+过滤+紫外	吨水电耗（度/吨）	3	—	0.40
			吨水药耗（元/吨）			0.24
5	潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程	A2/O+磁混凝+精密过滤+次氯酸钠	吨水电耗（度/吨）	2	—	0.31
			吨水药耗（元/吨）			0.25
6	潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程	A2/O+磁混凝+精密过滤+次氯酸钠	吨水电耗（度/吨）	1.5	—	0.33
			吨水药耗（元/吨）			0.26

5、万吨水产泥率应控制在1吨干泥/万吨水的标准以内。

（五）安全文明目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。

五、合同价格和付款货币

1、本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

2、签约合同价：本合同签约合同价以中标价作为签约合同价，由勘察费签约合同价、设计费签约合同价、建筑安装工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）签约合同价、设备购置费签约合同价四部分构成。

签约合同价格为(大写)：伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01万元)。

其中：

（1）建筑安装工程费：449308.57万元，中标下浮率为 2.5 %；

（2）设备购置费： 42672.17万元，中标下浮率为 2.5 %；；

（3）勘察费：9890.05万元，中标下浮率为 10 %；

（4）设计费：16903.22万元，中标下浮率为 10 %；

以上中标下浮率均已包含政府业主方对甲方的下浮率。

以上价格均含增值税，其中：勘察设计费的增值税率为6%，建安工程费的增值税率为10%，设备购置费的增值税为16%。如建设期间因法律法规或税收相关政策变化导致本工程适用税率发生调整的，双方在另行协商约定。

3、本工程签约合同价暂按中标价作为签约合同价，合同价已包括本工程招标范围内的一切有关费用，由建筑安装工程费、勘察费、设计费、设备购置费四部分构成。调试属建设工程设施、设备的功能性验证工作，故调试包含在建筑安装工程费、设备购置费中，不单独列出。在承包人承包范围内的内容，按审定的初设概算价作为最高限价，若审定的初设概算高于政府批复的可研估算，则按批复的可研估算作为最高限价；若地方财审审定的施工图预算价低于初步设计概算价，按地方财审审核确认的施工图预算价作为工程进度款拨付的依据。

4、本工程除业主合同(指汕头市潮阳区人民政府与发包人签订的特许经营合同，下同)约定、发包人提出的工程变更及增加功能性的设计变更以外，实行全过程限额设计和施工，严格控制每阶段投资目标，结算总金额控制在概算金额（经地方政府有权审批部门审批的，下同）内，承包人承包的工程内容所对

应的概算金额应低于项目立项批复的估算金额，对应的预算金额应低于审批的概算金额。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本工程结算金额不得超出由承包人承包范围所对应的批复概算金额，如有超出，超出部分发包人将不予支付。本工程批复的可研估算的基本预备费不列入最高限价内，在项目实施过程中需要用到此费用，则须报发包人人及汕头市城市综合管理局同意后方可使用。合同价格的结算按专用条款约定执行。

5、经济效益分析报告考核：

a、投标报价时合同范围内的工程投资为P1,吨水运行费用为B1（主要为水电费、药剂费）；

b、承包人进场后，根据招标人的招标意图及本工程的实际情况，并以确定的施工图及第三方造价权威评审机构评审的概算造价为基础编制经济效益分析报告报发包人审批。若未满足发包人要求，需调整施工图设计，重新编制相应的经济效益分析报告报发包人审批。已批复的经济效益分析报告中合同范围内的工程投资为P2,吨水运行费用为B2（主要为水电费、药剂费）；

c、工程完工结算后，重新计算双方认可的合同范围内的工程投资为P3及吨水运费费用B3, P3和B3的计算规则约定如下：

P3:双方认可的合同范围内的工程投资；

B3=Y实÷V实；

——Y实为承包人运行6个月的水电费、药剂费。

—V实为承包人运行6个月的实际处理污水量。

以项目商业运营后的6个月实际运营费用计算吨水运行费用为B3（主要是水电费、药剂费）；

上述指标需同时满足： P1≥P2≥P3和B1≥B2≥B3，否则按违约处理，承担相应违约金，具体违约金额根据实际考核情况另行商议。

6、承包人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任，并从设计费中扣除设计费的30%作为违约处罚。

7、本合同由发包人与联合体各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬。

8、项目公司未成立前，由环保集团按合理程序发包，项目公司成立后，由广东省广业环保产业集团有限公司、广东省建筑工程有限公司及联合体成员方、中国市政工程中南设计研究总院有限公司及新成立的项目公司签订四方协议，由新成立的项目公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

六、其他

承包人为联合体的，联合体主办方作为本工程总负责单位，除承担本工程的设计/施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。发包人每次向承包人联合体成员方支付勘察费或设计费或施工费时，必须经承包人联合体主办方盖章确认同意后方可拨付。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

若中标人是由设计单位和施工单位组成的联合体，须与发包人分别签订设计合同和施工合同，并由发包人分别支付相关款项。

七、合同生效

合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即时生效。

发包人：　　承包人（牵头方）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

邮政编码：

地址：

纳税人识别号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

（公章或合同专用章）

牵头方法定代表人或其授权代表：

（签字）

邮政编码：

地址：

纳税人识别号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

承包人（成员方）：

（公章或合同专用章）

成员方法定代表人或：

其授权代表人：

邮政编码：

地址：

纳税人识别号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

承包人（成员方）：

（公章或合同专用章）

成员方法定代表人或：

其授权代表人：

邮政编码：

地址：

纳税人识别号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

承包人（成员方）：

（公章或合同专用章）

成员方法定代表人或：

其授权代表人：

邮政编码：

地址：

纳税人识别号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

开户银行：

账　　号：

承包人（成员方）：

（公章或合同专用章）

成员方法定代表人或：

其授权代表人：

邮政编码：

地址：

纳税人识别号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____。

2.1.4、承继合同

合同编号：潮阳广业练江环境合 2019015 号

汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同

承继合同

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

中国广东

2019 年 4 月

甲方（政府部门方）：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

负责人：郑耿磨

地址：汕头市潮阳区公园路住宅区7幢

联系方式：0754—83837823

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人：罗俊晖

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

联系方式：020-83630603

丙方（项目公司）：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

法定代表人：周华

地址：潮阳区城南街道护城河南端西侧

联系方式：0754-89902509

根据《中华人民共和国合同法》，按照《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》约定，结合汕头市潮阳区环保基础设施建设项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，由汕头市潮阳区人民政府授权指定政府部门潮阳区城市管理和综合执法局（下称“甲方”），乙方和按要求成立项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于2019年4月29日签署本承继合同，双方协商共同确认如下：

一、在《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》（合同编号：广业环保合 2018162 号）已明确约定的应由乙方享有的权

利和履行的义务，继续由本承继合同的丙方享有和履行，潮阳区人民政府对指定政府部门（本合同甲方）的履约承担连带责任，乙方对丙方的履约承担连带责任，《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》中的相关条款对本承继合同的丙方具有同等法律约束力。

二、本承继合同壹式拾贰份，每方各执肆份，与上述《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》具有同等法律效力，自三方盖章之日起生效。

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（公章）

负责人/授权代表（签名）：

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签名）：

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签名）：

签约地点：中国广东省汕头市

签约时间：2019年4月29日

2.1.5、补充协议（任务划分及金额）

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程

勘察设计施工总承包合同
补充协议

发包人：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

二〇一八年十二月

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司（简称“建工集团”）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称“中南院”）

广东华隧建设集团股份有限公司（简称“广东华隧”）

广东省源天工程有限公司（简称“广东源天”）

广东省基础工程集团有限公司 （简称“广东基础”）

广东省建筑工程机械施工有限公司 （简称“广东机施”）

发包人与承包人已于 2019 年 1 月 11 日就汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（以下简称“本工程”）签署了《汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包合同》（以下简称“EPC 合同”或“原合同”），现根据 EPC 合同的有关约定，发包人就有关事项与承包人联合体各方经友好协商，达成以下补充协议：

第一部分 关于承包人各方所承担的各子项工程签约价款的补充约定

因原合同签订后，增值税税率发生调整，原合同签约合同价为 518,774.01 万元（含税），现调整为 513,671.01 万元（含税），原合同价格不再执行；调整后各子项的合同价格见下表：

表一：建筑安装工程及设备购置合同金额明细表

序号	施工单位	子项目名称	建筑安装工程不含税金额	建筑安装工程税金	建筑安装工程价税合计	设备购置不含税金额	设备购置税金	设备购置价税合计	建筑安装工程及设备购置价税合计
单位：万元									
1	广东华隧建设集团股份	汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	11403.07	1026.28	12429.35	6207.22	806.94	7014.16	19443.51

	有限公司								
2	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	39746.32	3577.17	43323.49	1480.16	192.42	1672.58	44996.07
3	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	19748.18	1777.34	21525.52	50.43	6.56	56.99	21582.51
4	广东省基础工程集团有限公	汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂工程	5686.03	511.74	6197.77	2494.66	324.31	2818.97	9016.74

	司								
5	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂工程	4620.62	415.86	5036.48	2113.91	274.81	2388.72	7425.20
6	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程	109710.55	9873.95	119584.50	7086.41	921.23	8007.64	127592.14
7	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜盂镇第二污水处理厂工程	5330.48	479.74	5810.22	2769.86	360.08	3129.94	8940.16

8	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜盂镇污水管网二期工程	69360.01	6242.4	75602.41	2283.69	296.88	2580.57	78182.98
9	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	4392.29	395.31	4787.6	4762.63	619.14	5381.77	10169.37
10	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	95898.13	8630.83	104528.96	1466.44	190.64	1657.08	106186.04

11	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	8976.92	825.88	9802.8	5325.27	692.29	6017.56	15820.36
12	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程	33589.75	3090.26	36680.01	745.71	96.94	842.65	37522.66
合计			408462.35	36846.76	445309.11	36786.39	4782.24	41568.63	486877.74

表二：勘察费和设计费合同金额明细表

序号	勘察设计单位	子项目名称	勘察费不含税金额	勘察税金	勘察价税合计	设计费不含税金额	设计费税金	设计费价税合计	勘察费、设计费价税合计
单位：万元									
1		汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	72.18	4.33	76.51	886.25	53.18	939.43	1015.94
2		汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	910.36	54.62	964.98	1389.84	83.39	1473.23	2438.21
3		汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	476.15	28.57	504.72	718.74	43.12	761.86	1266.58

银行账号：44001541702059000651

开户银行：建行增城新塘支行

第六部分 关于广东基础所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第八条 广东基础的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（和平部分），其中包括汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程三个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程包括粗格栅间及进水泵房、进水上泵房上部结构、细格栅间及旋流沉砂池、改良 A2/O 生化池、配水井及污泥泵房、污泥泵房上部建筑、二沉池、综合处理池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间、鼓风机房、加药间、配电及机修仓库间、综合楼、除臭设施等主要构筑物建设工程。

汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程管线的主要管径为 DN200~DN1200。

第九条 收款账户

收款账户：广东省基础工程集团有限公司

银行账号：726357754048

开户银行：中行广州天河支行

第七部分 关于广东机施所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第十条 广东机施的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（贵屿部分），其中包括汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程、汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程两个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程包括总配水井、细格栅、旋流沉砂池及膜格栅、污泥深度脱水车间及贮泥、 A2/O 生化池、MBR 膜池及设备间、紫外消毒池、外加碳源间、污泥

浓缩池、巴士计量槽等主要构造物建设工程；同时对原有粗格栅及进水泵房、加药间、鼓风机房、紫外消毒池、出水提升泵房增加或更换设备。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程管线的主要管径为 DN400~DN1500。

第十一条 收款账户

收款账户：广东省建筑工程机械施工有限公司

银行账号：44050145310200000154

开户银行：建行广州流花支行

第十二条 进度款支付约定

1、 进度款支付

工程费进度款的支付以月为单位，计量支付具体约定如下：

（1）承包人应于每月 15 日前向监理人报送上月 1 日至上月最后一日的已完工程量报表，并附具进度付款申请单。）

（2）监理人应在收到承包人提交的已完工程量报表后 5 天内完成审核并报送发包人，以确定上月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）发包人及监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（4）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人可要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人及监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，发包人及监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（5）承包人应采用发包人要求的工具进行计量和提交付款申请，否则发包人有权不予审核支付。

（6）确认工程量的方法：

按照图纸施工的，以图纸计算工程量结算；

实际施工工程量少于图纸工程量的，以实际发生量结算；

超出图纸范围的施工，在办理了完备的工程变更手续后，经监理人和发包人验收确认的，以实际发生量结算；

（14）建设项目劳动保险金、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金按项目所在地建设行政主管部门规定执行，若需由发包人代缴，则由发包人按实际交纳的数额在支付工程进度款时等额相应向承包人扣回。

（15）承包人承诺对发包人拨付工程款项必须专款专用，严禁挪作他用。

（16）承包人在申请工程进度款时必需无条件执行发包人及项目管理管理单位的有关规定，按发包人提供工程进度款申请资料格式及要求进行申请，且同时提供与审核确认的进度款金额相同的符合法律、法规规定的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付。

承继合同未签订前，由广东省广业环保产业集团有限公司与（主）广东省建筑工程集团有限公司（成）中国市政工程中南设计研究总院有限公司（成）广东华隧建设集团股份有限公司（成）广东省源天工程有限公司（成）广东省基础工程集团有限公司（成）广东省建筑工程机械施工有限公司签订委托合同，承继合同签订后，由汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

本补充协议未做补充的按照原勘察设计总承包合同条款执行，本协议在各方盖章之后生效，本协议一式二十四（24）份，每方各执四（4）份，各份文本具有同等法律效力。

发包人：
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）
电话：
开户银行：
账号：

承包人 1：
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）
电话：
开户银行：
账号：

承包人 2：
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）

承包人 3：
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人4：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人5：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人6：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

合同签订时间：2019 年 5 月 31 日

合同签订地点：

2.1.6、竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程

建设单位（公章）：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

竣工验收日期：2023年5月18日

发出日期：2023年5月18日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称		潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		污水管总长度:101.48km，管径为DN400~DN1500(管径DN1000~DN1500长度16.89km），其中顶管长度19.27km,管径为DN600~DN1200(管径DN1000~DN1200长度9.92km)。新建200m³/d一体化处理设施3座，100m³/d一体化处理设施1座，一体化提升泵站2座。	工程造价（万元）	106186.04
结构类型		市政污水管网工程	开工日期	2018/8/16
施工许可证号		440513202005290202	竣工日期	2023/5/18
监督单位		汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-21
建设单位		汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程集团有限公司
勘察单位		中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位		中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省源天工程有限公司
监理单位		广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司
				深圳市土木检测有限公司
其他主要参建单位			其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2021/1/27		符合设计及施工质量验收规范要求，评定合格，验收通过
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证		2020年5月29日	440513202005290202	符合施工条件，准予施工
施工图设计文件审查意见		2020年5月27日	粤冶审2019-040-07	审查合格
工程竣工报告		2023年5月10日		同意竣工申请
工程质量评估报告		2023年5月11日		合格
勘查质量检查报告		2023年5月11日		合格
设计质量检查报告		2023年5月11日		合格
工程质量保修书		2023年5月10日		已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	施工单位已完成设计图纸和施工合同约定的全部工程量。	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。
	设备安装	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
姓 名：陈才高
注册号：4200125-CS002
有效期：至2025年12月

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年5月18日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年5月18日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年5月18日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年5月18日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年5月18日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：
注册号：4200125-AY007
有效期：至2025年6月

2.2、四会市污水管网提质升级项目

2.2.1、“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

查询链接：



公示信息

招标项目名称	四会市污水管网提质升级项目勘察设计施工总承包
标段（包）名称	四会市污水管网提质升级项目勘察设计施工总承包

合同信息

合同名称	四会市污水管网提质升级项目勘察设计施工总承包合同备案		
招标人名称	四会市汇好水环境治理有限公司	中标人名称	广东省建筑工程机械施工有限公司;广州市市政工程设计研究总院有限公司
合同期限	1095	合同签署时间	2025-11-19 00:00:00
合同金额	481800482.100000	其它形式合同报价	

合同内容

项目建设内容主要包括：本项目为提高项目区域内的管网密度，提升污水收集能力，完成四会市贞山片区排水管网建设工程，新建排水管网长度约61.11公里，现状管道综合整治约35.91公里；同时对四会市政府所控制的城市生活污水处理厂（一期）、城市生活污水处理厂（二期）、四会市贞山新城地下式净水厂在内的共3座污水处理厂的相关存量污水管网进行运营维护。

2.2.2、中标通知书

中 标 通 知 书

肇公易四（工）中字[2025]044号

（主）广东省建筑工程机械施工有限公司（成）广州市市政工程设计研究总院有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为四会市污水管网提质升级项目勘察设计施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为481800482.10元。

其中：

招标控制价：493276700.00元

开标时间：2025年10月13日 09:30

项目负责人：许韬（勘察）；陈贻龙（设计）；刘继满（施工）

招标人（盖章）：

招标代理机构（盖章）：

肇庆市公共资源交易中心四会分中心

见证（盖章）：

2025年10月27日

2.2.3、施工合同

四会市污水管网提质升级项目勘察设计施工总承包合同

发包人：四会市汇好水环境治理有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司
广州市市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025年11月19日

第一部分合同协议书

发包人（全称）：四会市汇好水环境治理有限公司
承包人（全称）:广东省建筑工程机械施工有限公司
广州市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：四会市污水管网提质升级项目。
2. 工程地点：四会市贞山街道。
3. 工程审批、核准或备案文号：_____。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模：

本项目为提高项目区域内的管网密度，提升污水收集能力，完成四会市贞山片区排水管网建设工程，新建排水管网长度约61.11公里，现状管道综合整治约35.91公里；同时对四会市政府所控制的城市生活污水处理厂（一期）、城市生活污水处理厂（二期）、四会市贞山新城地下式净水厂在内的共3座污水处理厂的相关存量污水管网进行运营维护。

6. 工程承包范围：

6.1、勘察：本次招标范围内建设项目的勘察工作，包括但不限于：勘测（包含岩土工程勘察、工程测量、工程物探，出具工程勘察、测量及物探的技术成果相关服务）等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。

6.2、设计：本项目招标范围内计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报批设计文件、方案设计、初步设计、编制工程概算、施工图设计、施工图预算编制(不单独计收预算编制费用)、施工图送审配合、施工及相关报建配合、现场指导与监督。竣工图编制及竣工验收配合等和按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作。

6.3、施工：批复施工图设计范围内所涉及的全部建安工程内容的工程施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复等工程总承包，配合发包人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。

6.4 限额要求

（1）限额设计：本工程项目在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，须根据本项目经备案的可行性研究报告及估

算进行设计，概算总投资不得超过估算总投资，确保施工图预算中的建安工程费，**不得超过概算**中的建安工程费。

（2）承包人在限额设计范围内应充分运用技术手段，对设计方案进行优化。概算总投资超过估算总投资、施工图预算建安工程费或预算审核建安工程费超过项目概算建安工程费时，承包人应无条件对设计图纸进行修改，使其低于项目概算建安工程费。

二、合同工期

计划开始工作日期：　　年　月　日。

计划开始现场施工日期：　年　月　日。

计划竣工日期：　　年　月　日。

工期总日历天数：1095日历天。

工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体开工日期以监理人发布的开工令为准。

三、质量标准

勘察、设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务等要求。

施工要求的质量标准：合格。达到施工图纸要求和国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2021）及现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）肆亿捌仟壹佰捌拾万零肆佰捌拾贰元壹角整（¥481800482.10元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）勘察费签约合同价（含税）为人民币（大写）叁佰伍拾柒万零柒佰叁拾元捌角整（¥3570730.80元），中标下浮率为31.16%；

（2）设计费签约合同价（含税）为人民币（大写）壹仟壹佰叁拾玖万柒仟贰佰叁拾壹元叁角整（¥11397231.30元），中标下浮率为31.10%；

（3）建安工程费签约合同价（含税，包括绿色施工安全防护措　施费）为人民币（大写）肆亿陆仟陆佰捌拾叁万贰仟伍佰贰拾元整（¥466832520.00元），中标下浮率为1.00%。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：合同签订后，根据审定的施工图和预算，以及合同约定的包括暂列金额、暂估价等在内的金额和专用条款14.1.2规定合同价款调整事件确定和调整合同总价。

（1）计量计价原则：

1.工程量按设计各专业提供的图纸、数据及有关资料计算；

2.国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；

3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)

4.《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）

5.《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）

6.《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）

7.《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）

8.《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》

9.按《广东省建设工程计价依据（2018）》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工 程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》、2012年《广东省修缮工程综合定额》的相关规定执行；若国家、项目所在地省、市有颁发最新的计价管理规定，按最新执行。

（2）材料、机械台班标准：

1.材料单价按投标期肇庆市信息价及专业测定价。肇庆市信息价及专业测定价中没有的，参考周边城市信息价及专业测定价。周边地市信息价及专业测定价中没有的，由发包人和承包人参考当前市场价格或现场调查价格确定；

2.机械台班价格按投标期肇庆市信息价及专业测定价。肇庆市信息价及专业测定价中没有的，参考周边城市信息价及专业测定价。周边地市信息价及专业测定价中没有的，由发包人和承包人参考当前市场价格或现场调查价格确定。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/ 。

3.其他：

3.1本项目坚持用可行性研究报告控制概算，用概算控制预算、用预算控制结算（决算）的原则实行限额设计和施工。

3.2本项目编制工程预算所依据的施工图设计必须严格按审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准、审定的概

算金 额进行限额设计，不得突破审定的建安工程费，不得擅自扩大规 模或提高标准。超过经审定的建安工程费的，由项目建设单位通 知设计单位通过优化设计的方式调整施工图设计。

五、项目团队

勘察负责人：【姓名：许韬/身份证号码：362331199309010019/资格证书编号：AY234402092】；
设计负责人：【姓名：陈贻龙/身份证号码：362322197405260012/资格证书编号：CS104400361】；
项目经理：【姓名：刘继满/身份证号码：445202199207297712/资格证书编号：粤1442022202301965】；
施工技术负责人：【姓名：江国明/身份证号码：440111198401285418/资格证书编号：粤高职证字第1800101035420号
安全负责人：【姓名：吴文波/身份证号码：440106196910012151/资格证书编号：19240360711】；
质量负责人：【姓名：林剑英/身份证号码：044171099441700135 3/资格证书编号：440105196707310915】。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 联合体协议书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书；
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修 改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件 及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2025 年11 月19 日订立。

九、订立地点

本合同在_____订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式 十六 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 八 份。

发包人：四会市汇好水环境治理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91441284MAEND2Y651

地址：

邮政编码：

法定代表人：申翰辉

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮政编码：511455

法定代表人：谭国辉

委托代理人：

电话：020-87254581

传真：020-87254581

电子信箱：/

开户银行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031

承包人：广州市市政工程设计研究总院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440101455353507F

地址：广州市黄埔区光宝路3号

邮政编码：510000

法定代表人：杨勇

委托代理人：

电话：020-89919651

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账号：44001491201050471929

2.2.4、联合体协议

三、联合体协议书

广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加四会市污水管网提质升级项目勘察设计施工总承包（项目名称）勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司（某成员单位名称）为广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）广东省建筑工程机械施工有限公司：负责批复施工图设计范围内所涉及的全部建安工程内容的工程施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复等工程总承包，配合发包人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作；（2）广州市市政工程设计研究总院有限公司：①负责招标范围内建设项目的勘察工作，包括但不限于：勘测（包含岩土工程勘察、工程测量、工程物探，出具工程勘察、测量及物探的技术成果相关服务）等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作；②负责本项目招标范围内计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报批设计文件、方案设计、初步设计、编制工程概算、施工图设计、施工图预算编制(不单独计收预算编制费用)、施工图送审配合、施工及相关报建配合、现场指导与监督。竣工图编制及竣工验收配合等和按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：广州市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

……

2025 年 9 月 25 日

2.3、市消防综合训练基地项目配套道路工程

2.3.1、“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3380746



首页 〉 项目数据 〉 项目详情 〉 手机查看

市消防综合训练基地配套道路工程 广东省-惠州市


项目编号	4413011903270003	省级项目编号	4413011903260101
建设单位	惠州市公用事业管理局	建设单位统一社会信用代码	45666005-8
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	41452.69
立项级别	地市级	立项文号	惠市发改(2018)6号



项目地址：惠州市市辖区惠州市惠城区小金口

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	广东省建筑工程机械施工有限公司	施工	公开招标	2018-08-28	41452.69	4413011903270003-BD-001	4413011903260101-BD-001	查看


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
市消防综合训练基地配套道路工程
工程名称
--
中标通知书编号
44130119032700003-BD-001
省级中标通知书编号
44130119032601O1-BD-001
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2018-08-28
中标金额(万元)
41452.69
建设规模
道路总长2696米
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
广东人信工程咨询有限公司
统一社会信用代码
74706091-7
中标单位名称
广东省建筑工程机械施工有限公司
统一社会信用代码
19032720-6
项目负责人
詹潮洲
证件类型
身份证
身份证号码
420111**********10
记录登记时间
2019-03-26
数据来源
--
数据等级
D
关闭
手机查看
广东省-惠州市
工程基本信息
相关网站导航

惠州市建设工程中标通知书

类　别：施工　　工程编号：惠公易建市直[2018]094

广东省建筑工程机械施工有限公司：

惠州市公用事业管理局在市消防综合训练基地项目配套道路工程施工招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报递标函的评定结果，经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

工程中的有关内容：

1、承包工程范围：本工程以小金河大道交叉口为起点，自西往东行，终点接惠州大道交叉口，包含2条道路，其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面，道路等级为主干路，道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管，DN500球墨铸铁管，DN500～2000 II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊，截面宽11.2m，高3.45m，含4个舱室，分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达76米，设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。（具体施工内容以施工图及工程量清单为准）

2、承包方式和结算办法：以施工图内容总承包施工，按工程量清单计价办法，图纸范围内的措施项目费按总价包干，分项工程按中标单位承诺的综合单价乘以实际工程量进行结算，设计变更等具体内容按招标文件规定。

3、工程中标价（元）：414526925.48。

4、工程质量等级：合格。

5、工程施工总工期：暂定625日历天。

6、中标项目管理班子人员配备：

项目经理：詹潮洲　安全生产考核证号：粤建安B(2008)0006180

技术负责人：/

施　工　员：杨　凡、朱勃海、吴志丹、黄梓恒

质量检查员：程　艺、窦冠海、唐　杰

安　全　员：庾锦振　安全生产考核证号：粤建安C(2013)0012209

刘敏娜　安全生产考核证号：粤建安C(2016)0010493

罗炽乐　安全生产考核证号：粤建安C(2015)0001464

7、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

准予发放　　惠州市公用事业管理局

2018年8月28日　　年　月　日

送：（1）监督部门：惠州市住房和城乡规划建设局

（2）招标代理机构：广东人信工程咨询有限公司

2.3.3、施工合同

工程编号：_____

合同编号：_____

正本

广东省建设工程

标准施工合同

（GF-2017-0201）

工程名称：市消防综合训练基地项目配套道路工程

工程地点：惠城区江北小金口片区

发 包 人：惠州市公用事业管理局

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市公用事业管理局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市消防综合训练基地项目配套道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：市消防综合训练基地项目配套道路工程。

2. 工程地点：惠城区江北小金口片区。

3. 工程立项批准文号：惠市发改（2018）6号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程以小金河大道交叉口为起点，自西往东行，终点接惠州大道交叉口，包含2条道路，其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面，道路等级为主干路，道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管，DN500球墨铸铁管，DN500～2000II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊，截面宽11.2m，高3.45m，含4个舱室，分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达76米，设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。（具体施工内容以施工图及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：按发包人提供的施工图和有关资料及说明，包括道路工程、排水工程、照明工程、综合管廊、交通工程等施工及保修。（具体施工内容以施工图为准）。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：暂定 625 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写） 肆亿壹仟肆佰伍拾贰万陆仟玖佰贰拾伍元肆角捌分 （¥414526925.48元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：詹潮洲_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 惠州市惠城区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字） 叶辉华

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：12413004566600580	组织机构代码：91440000190337206L
地　址：惠城区桥东路南六巷 23 号	地　址：广州市天河区先烈东横路 11 号
邮政编码：516002	邮政编码：510500
法定代表人：邬泽勤	法定代表人：黄斌伟
委托代理人：叶辉华	委托代理人：
电　话：2231773	电　话：020-87254290
传　真：2231700	传　真：020-87252348
电子信箱：	电子信箱：gdjs@vip.163.cim
开户银行：	开户银行：兴业银行广州分行营业部
账　号：	账　号：394880100101003071

2.3.4、竣工验收报告

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

市政竣.通-11

工程名称：迎宾路和倚山路东段道路工程（原名：市消防综合训练基地项目配套道路工程）

建设单位(公章)：惠州市市政园林事务中心

竣工日期：2024 年 8月22 日

发出日期：2024 年 8月22 日

一、工程概况

工程名称	迎宾路和倚山路东段道路工程（原名：市消防综合训练基地项目配套道路工程）
工程概况	1、项目包括倚山路和迎宾路二条道路，总长约 2.332km。其中倚山路设计起于迎宾路交叉口，终点接惠州大道，道路全长约 0.799km; 迎宾路起于小金河大道交叉口，终点接倚山路交叉口，道路全长约 1.533km。 2、两条道路均为城市主干道路，红线宽 60m，双向 6 车道+单侧 1 个辅助车道和 1 个应急车道。路面结构为 56cm 厚水泥稳定碎石层（20cm4%水泥稳定级配碎石+36cm5%水泥稳定级配碎石）+18cm 厚沥青混凝土路面（8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)+6cm 中粒式 SBS 改性沥青砼(AC-20C)+4cm 细粒式 SBS 改性沥青砼(AC-13C)），共 10.95 万㎡，合同造价约 1.9 亿元。 3、其中污水管道最大直径为 d500，总长 4.2km；雨水管道最大直径为 d2800，总长 5.94km，雨污水合同造价约 1151.68 万元。 4、项目土石方共 164.36 万 m^3，其中挖方 138.85 万 m^3，填方 25.51 万 m^3，合同造价约 6558.79 万元。（以结算金额为准）

工程造价（万元）	41452.692548	结构类型	沥青混凝土路面
开工日期	2020 年 10 月 19 日	施工许可证号	441301201903260119
监督登记号	HZZJ-SZ2019017	监督单位	惠州市交通工程质量监督站
总承包单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	建设单位	惠州市市政园林事务中心
施工单位（土建）	/	勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院
施工单位(设备安装）	/	设计单位	中恒工程设计院有限公司
监理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程检测单位	惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司
其他主要参建单位	/		

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
规划验收合格证	2024 年 5 月 7 日	规核证 4413（2024）1H0011 号	合格
工程竣工档案认可书	2023 年 12 月 25 日	惠市政园档验字〔2023〕26 号	同意档案验收

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组　长	罗志勇
副组长	曾维泉、李元斐
组　员	黄东海、张卫国、张金贵、叶永坚、朱雄生、胡维、朱志才、黄小彬、方发耀、周振平、颜力行、黄赢海

2、专业组

专 业 组	组　长	组　员
道路工程	曾维泉	朱志才、胡维、张金贵
排水工程	黄赢海	方发耀、周振平、张卫国
照明工程	李元斐	黄小彬、颜力行、朱雄生
工程质保资料	叶永坚	黄东海

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名　　称	质量保证资料评定	外观质量评　　定	实测实量评　　定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
照明工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工　　程	合格	合格	合格	合格
综合缆线沟工　　程	合格	合格	合格	合格

四、对参建单位的评价

对设计单位的评价	设计单位基本履行了合同内容，设计人员能经常深入工地现场解决图纸在施工中少量不明确的问题，能同建设单位密切配合，图纸设计质量为合格。
对勘察单位的评价	勘察单位基本履行了合同内容，勘察人员能主动参与工程各项验收，能同建设单位密切配合，勘察报告质量为合格。
对施工单位的评价	施工单位在该工程项目中能够按施工设计图及施工规范要求进行施工，能履行合同约定内容，工程质量为合格。
对监理单位的评价	监理单位在本工程监理过程中能按图纸及国家、地方规范要求，对施工单位的质量及进度等情况作现场跟踪监理，所有监理项目及时签证，工作态度认真。

五、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李志勇	亳州市政园林事务中心			李志勇
黄西伟	市政园林事务中心			黄西伟
彭时其	亳州市招标中心			彭时其
李林忠	市政园林事务中心			李林忠
黄副海	〃			黄副海
程久发	〃			程久发
曹红强	〃			曹红强
张世龙	市公用中心			张世龙
林国兴	安徽省工程勘察院有限公司			林国兴
第[illegible]	中国二冶集团有限公司			第[illegible]
[illegible]	深圳市勘察测绘院有限公司			[illegible]
金伟刚	宁东机场[illegible]公司			金伟刚

六、工程竣工验收结论

工程竣工验收结论：

经参建各方及相关单位检查验收，该工程项目已按施工合同、设计施工图及相关规范要求，完成了全部施工内容，办理了规划、安监等验收手续，工程技术资料已按要求归档，工程质量达到合格标准，同意竣工验收。

罗志高

验收日期：2024年8月22日

参加竣工验收人员及单位意见

建设单位	（公章） 项目负责人： 2024年8月22日	监理单位	（公章） 总监理工程师： （执业资格证章） 2024年8月22日
施工单位	（公章） 项目经理：詹潮洲 （执业资格证章） 2024年8月22日	勘察单位	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年8月22日
设计单位	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年8月22日		

2.3.5、业主名称变更证明

中共惠州市委机构编制委员会文件

惠市编〔2019〕78号

中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知

市直和驻惠各副处以上单位：

《惠州市市政园林事务中心机构编制方案》经市委编委领导批准，现予印发。

中共惠州市委机构编制委员会

2019年12月10日

惠州市市政园林事务中心机构编制方案

根据《中共惠州市委、惠州市人民政府关于印发〈惠州市机构改革方案〉的通知》（惠州市委发〔2018〕13号）和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于惠州市处级事业单位调整有关事项的批复》（粤机编办〔2019〕45号），撤销市公用事业管理局、市园林管理局（市西湖风景区管理局），并将其相关行政职能回归机关，设立惠州市市政园林事务中心，是市政府直属事业单位，公益一类，正处级。其机构编制方案确定如下：

一、主要任务

（一）贯彻落实关于城市市政园林建设管理及风景名胜区的方针政策和法律法规，拟订惠城中心区市政园林事务制度并组织实施。

（二）参与编制惠城中心区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统及西湖风景名胜区等专项规划和重点市政园林设施专项规划方案论证工作。负责惠城中心区城市市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

（三）负责惠城中心区城市道路和桥隧（含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、绿地等市政园林工程建设事务工作（含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等）。

（四）负责惠城中心区城市道路和桥隧（含照明、绿化、绿

道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

（五）负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

（六）负责惠城中心区市政园林及西湖风景名胜区相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发；负责市政园林及西湖风景名胜区的信息化建设等工作。

（七）指导市政园林科研工作，宣传推广市政园林科研成果。

（八）参与指导协调县（区）市政园林事务工作。

（九）完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述任务，市市政园林事务中心设13个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、信访、政务公开、新闻宣传、议案提案办理、办公物资采购和后勤保障等工作。负责市政园林文书、项目档案资料的收集、保存、查询、利用、开发管理和市政园林信息化工作。

（二）计划财务部。负责市政园林建设维护项目三年滚动计划、年度计划等的编制及报批。负责建设项目资金安排计划和工程进度款的审核及资金拨付工作。负责固定资产及年度建设项目等相关数据统计上报工作。负责编报单位（含工程项目）的预、结（决）算和管理资金使用。负责本单位财务、国有资产管理及指导检查所属单位财务工作。

（三）招标法务部。负责组织和协调市政园林工程项目招投标、政府采购及中介超市选取工作。负责市政园林建设维护工程

项目的合同制定、审核及管理。负责市政园林方针政策和法律法规的宣传普及。组织审定本单位有关城市市政园林事务的规范性文件。负责本单位决策和合同等的法制审核或法律顾问相关工作。

（四）工程技术部。负责项目勘察设计的跟踪管理，办理建设维护项目的规划设计方案、可行性研究报告、初步设计、概算及各类评估报告的编制、报批等工作。负责项目设计方案及施工图审查、工程技术指导及工程变更联审工作。负责建设项目的用地规划许可、用地预审报批等前期事务工作。

（五）工程一部。负责市政园林重特大项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织交竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、扬尘治理、安全生产、文明施工等相关工作。

（六）工程二部。负责公园、绿地和西湖风景名胜区建设项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织交竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、安全生产、扬尘治理及文明施工等相关工作。

（七）工程三部。负责除重特大项目外的城市道路和桥隧（含慢行系统、无障碍设施等附属设施）及照明景观建设项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织交竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、安全生产、扬尘治理和文明施工等相关工作。

（八）质量安全部。负责安全生产的宣传、指导、检查及应急抢险工作。负责建设工程设计变更现场复核、建设工程和市政

园林设施养护质量检查工作。负责依合同和内部规定对市政园林项目的勘察、设计、监理、施工及养护等参建单位的考核、失误失责责任初步认定工作。参与项目交工、竣工验收。

（九）市政设施部。组织编制城市道路和桥隧（含照明、慢行系统、无障碍设施等附属设施）等市政设施年度养护计划，按照经费预算和养护标准组织实施，并做好相关市政设施养护及安全运行的检查、应急抢险等工作。参与项目竣工验收，组织对已建成市政公用设施纳入市政养护管理的接管工作。

（十）园林绿化部。负责编制城市道路绿化、绿地年度养护计划，并按照养护经费预算标准组织实施。负责城市道路绿化、绿地养护的指导、检查、质量考评及惠城中心区范围内的绿化相关指标的统计审核及汇总。负责城市道路绿化、绿地安全生产的指导、检查、应急抢险工作。参与城市道路绿化建设项目的竣工验收和接管工作，指导园林科研和科研成果宣传推广。

（十一）景区公园部。负责编制所辖公园年度养护计划及指导西湖景区、红花湖景区编制景区年度养护计划，并按照经费预算和管理标准组织实施。负责景区、公园养护项目的指导、检查及质量考评。负责景区资源保护、旅游宣传推广指导工作。负责景区、公园安全生产的指导、检查、应急抢险工作。参与景区、公园项目的竣工验收和接管工作。

（十二）综合事务部。负责协调项目用地征、拆及管线迁改等综合工作。负责组织中心有关创建、迎检的工作。

（十三）人事部。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工

资、教育培训、离退休人员服务等工作。

三、人员编制

核定市市政园林事务中心事业编制92名，经费由市财政按财政补助一类拨付。设主任1名，副主任3名，总工程师（副处级）1名，总会计师（副处级）1名；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数25名。

四、所属事业单位

（一）惠州市城市照明管理中心，核定事业编制56名，其他机构编制事项维持不变。

（二）不再保留惠州市市政道路桥梁管理中心，其职责、人员并入市市政园林事务中心。

（三）惠州市公园管理处、惠州市排水管理中心、惠州市西湖景区管理中心、惠州市红花湖景区管理中心、惠州市金山湖公园服务中心、惠州市园林绿化管理所、惠州市园林建筑规划设计院、惠州市下埔滨江公园管理所、惠州市东江沙公园管理所另文规定。

五、附则

本方案由市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

中共惠州市委机构编制委员会办公室综合科　　2019年12月10日印发

惠州市市政园林事务中心

关于惠州市市政园林事务中心机构编制方案中内设部（室）有关职责任务补充说明的通知

各部（室）：

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知》，中心内设各部（室）除负责三定方案中已明确的职责任务外，就未明确的职责任务补充说明如下。

（一）办公室。负责市委、市政府及其他部门的来文办理；负责市委、市政府督查事项办理、舆情收集、网络问政；负责单位办公楼、食堂、停车场等的管理工作；负责网络安全及反恐的协调工作；负责市政园林设施工程建设文件的预验收、接收和竣工备案；负责智慧市政园林、景区建设的组织实施和管理，负责库房内档案资料设备的防护工作；协调中心“三防”及应急抢险相关工作。

（二）计划财务部。负责本部门项目合同签订及执行管理；负责制定各项财务管理制度；参与维护建设项目的竣工验收。

（三）招标法务部。负责建设费低于必须招投标金额的施工单位比选，并提出初步意见；负责本部门项目合同签订及执行管理；负责依法行政等相关工作；指导检查相关法律、

法规贯彻执行情况；负责涉法应诉及调解；参与市政园林项目相关失误、失责责任初步认定工作。

（四）工程技术部。参与市政园林设施相关专项规划的编制、论证工作；参与项目竣工验收，参与市政园林项目承建单位失误、失责责任初步认定工作；负责制定规范设计、施工指引工作；负责设计变更图纸的审核工作；负责本部门项目合同签订及执行管理；指导、引进新材料、新技术、新工艺的应用工作。

（五）工程一部。负责工程一部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（六）工程二部。负责工程二部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（七）工程三部。负责工程三部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（八）质量安全部。负责中心安全生产日常工作；负责“三防”及应急抢险的组织协调；负责安全综合队伍的管理、教育、培训工作；负责协调市城乡管理和综合执法局有关执法业务联系等工作；参与制定工程规范指引。

（九）市政设施部。负责市政设施应急抢险的组织协调；负责市政设施改造项目的组织实施；负责本部门项目合同签订及执行管理。

（十）园林绿化部。负责本部门业务合同的签订及执行

管理；负责道路绿化、绿地改造项目的组织实施；指导下属部门相关园林绿化业务，协调园林行业创建及迎检组织协调工作。

（十一）景区公园部。负责指导景区水域安全运行管理；指导景区公园经营开发及旅游产品开发；组织协调景区公园改造项目的实施；负责本部门项目合同签订及执行管理；协调西湖风景区行业创建及迎检组织工作。

（十二）综合事务部。负责中心交办的阶段性事务工作；负责本部门项目签订及执行管理；协调指导扫黑除恶工作。

（十三）人事部。1.人事：负责干部职工考核、任免、调配、继续教育、岗位培训、专业技术职务的审查和申报，负责工青妇、计生、扶贫、出国出境管理及退役军人事务联系等工作，负责组织开展各类文体活动。2.党务：负责党建、纪检、宣教、正职考核、党风廉政建设，负责机关党委的日常工作；组织指导党员培训、理论学习及精神文明建设工作。

特此说明。

附：中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知

中共惠州市市政园林事务中心党组

2020年1月20日

2.4、中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程

2.4.1、“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1903527




中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
动态核查
合同登记信息详情
项目名称
中山火炬开发区世纪大道沙溪段道路工程
工程名称
--
合同登记编号
442000190703045 5-HZ-001
合同编号
DL2017-038
省级合同备案编号
442000190701020 2-HZ-001
合同金额（万元）
25410
合同类别
施工总包
建设规模
房建面积：0.00平方米，地上层数：0层，地上面积：0.00平方米，地下层数：0层，地下面积：0.00平方米。市政及其他：总长2035米；宽50米
发包单位名称
中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心
发包单位统一社会信用代码
39804784-4
承包单位名称
广东省建筑工程机械施工有限公司
承包单位统一社会信用代码
19032720-6
联合体承包单位名称
--
联合体单位统一社会信用代码
--
合同签订日期
2017-09-17
记录登记时间
2019-07-01
数据来源
--
数据等级
D
关闭

中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程
中标通知书

广东省建筑工程机械施工有限公司 ：

中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心的中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程，招标申请号2017419296。 我单位委托广州市国际工程咨询公司招标，经2017年08月03日 评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司在2017年09月18日前与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程			建设单位	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心		
建设地点	火炬开发区世纪大道沙濠段						
建设规模	道路全长2035米，道路红线宽50米 （/）	结构类型	/	幢数	/	结构层数	/
招标部分工程规模	总长约2035米，宽50米						
承包形式	按合同约定						
工程内容	包括道路、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程，具体内容以招标人提供的施工图纸及中介预算为准，投标单位应自行复算。						
中 标 价	大写：贰亿伍仟肆佰零玖万伍仟贰佰壹拾叁元肆角整 小写： ￥254,095,213.40元 （安全文明施工费：￥10,539,641.61元）						
完工时间	730 个日历天			质量标准	合格		
备 注							

本通知书一式陆份： 建设单位1份,建设单位主管部门1份,中标单位1份,公共资源交易中心1份,招标代理1份,镇招标办1份,

建设单位：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心（公章）

招标代理：广州市国际工程咨询公司（公章）

2017年08月18日

现场主要施工人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	伍景荣	男	注册建造师	高级工程师		00222563	项目负责人，资格证书编号：0161432
2	王永汉	男	技术负责人	高级工程师		粤高职证字第I000101014617号	
3	钟畅	男	安全员			粤建安C（2009）0003914	
4	庾锦振	男	安全员			粤建安C（2013）0012209	
5	郑元沁	男	施工员			44161040005704	
6	冯伯棣	男	施工员			44161010014643	
7	张旭东	男	施工员			44171040000842	
8	汤欢元	男	施工员			44161040005706	
9	莫承礼	男	质量员			44171090001869	
10	杨凡	男	资料员			44171140002801	
11	何明活	男	机械员			44161120002089	
12	林灿东	男	劳务员			44161130000473	
13	杨堅航	男	安全员			粤建安C（2016）0007765	
14	魏泽灿	男	安全员			粤建安C（2016）0012022	

联 系 人：杨凡

联系电话：18933408635

286500

中山市公共资源交易中心

2.4.2、中标通知书

2.4.3、施工合同

工程编号：

合同编号：DL 2017-038

广东省建设工程

标准施工合同

2009年版

工程名称：中山市火炬开发区世纪大道沙滩段道路工程

工程地点：火炬开发区世纪大道沙滩段

发 包 人：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分　协 议 书

发包人：（全称）中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

承包人：（全称）广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：中山火炬开发区世纪大道沙滩段道路工程

工程地点：火炬开发区世纪大道沙滩段

工程内容：道路、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程

工程规模：全长2035m，道路宽50m

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：中发改火炬审批[2017]7号

资金来源：中山火炬开发区财政资金

二、工程承包范围

承包范围：包括道路、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程，具体内容以招标人提供的施工图纸及中小预算为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：730 天。

拟从 2017 年 11 月 20 日开始施工，至 2019 年 11 月 19 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价（大写）：贰亿伍仟肆佰壹玖万伍仟贰佰壹拾叁元肆角零整；

（小写）：¥234,095,213.40元。

项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2017 年 9 月 17 日

订立合同地点：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于2017年9月17日后生效。

发　包　人：（公章）中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	承　包　人：（公章）广东省建筑工程机械施工有限公司
地　　址：中山市火炬开发区厦午大道7号	地　　址：广州市天河区龙口东横路11号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：浦东发展银行广州锦城支行
帐　　号：	帐　　号：80901551000000028
邮政编码：	邮政编码：510500
电子邮箱：	电子邮箱：

委托给承包人负责的部分工作有：施工报建、占道或封路施工报批及其它相关报批手续。

19.3 提供施工场地的时间：

19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1) 提供的时间：开工前

(2) 提供的份数：四份

19.5 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

☐ 按合同通用条款规定期限支付。

☐ 其他：

(2) 工程价款支付方式

☑ 按协议书所注明的银行帐号转帐。

☐ 支票支付。

☐ 其他方式：

20. 承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：现场办公室一间，现场会议室一间。

20.4 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：/

(2) 承包人提交设计图纸的时间：/

22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（ 刘峰 ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：中山市火炬开发区康乐大道7号　　邮政编码：528400

联系电话：88293762　　传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：/

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：广州广大工程项目管理有限公司　　法定代表人：方宝香

(2) 任命（ 邵景东 ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼　　邮政编码：510000

联系电话：18802593616　　传真号码：0760-88382293

23.3 （11）需要发包人批准的其他事项：代表发包人负责工程开工和竣工、工程款的调整和核实、结算价款的调整和复核、签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核发和通知等指令。

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：/　　法定代表人：

(2) 任命（ / ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：/　　邮政编码：/

联系电话：/　　传真号码：/

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：/

25. 承包人代表

25.1 承包人任命（ 伍景荣 ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：广州市天河区先烈东横路11号　　邮政编码：510500

联系电话：13926229793　　传真号码：020-87294427

2.4.4、补充协议

合同编号：2017-038-03

广东省建设工程标准施工合同
补充协议(二)

发包人：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

工程名称：中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程

签订地点：中山火炬开发区城建大楼

签订日期：2022 年 5 月 13 日

协 议 书

发包人（全称）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人与承包人于2017年9月17日签订《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》（合同编号：DL2017-038）（以下简称："原合同"）（附件1），因本项目工程变更等原因，基于公平、诚信原则，发包人与承包人于2020年8月5日签订《广东省建设工程标准施工合同补充协议(一)》（合同编号：DL2017-038-02）（以下简称："补充协议（一）"）。鉴于广东省建设工程标准定额站（以下简称："省站"）已于2022年2月25日针对本项目工程计价标准作出专业意见并形成书面《会议纪要》（附件2），经双方协商一致，同意按照省站出具的《会议纪要》执行，依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成以下补充协议：

一、工程款调价及结算编制依据：

本项目变更后的工程价款调价及结算编制，依据省站于2022年2月25日出具的《会议纪要》执行。最终工程结算造价，以发包人、承包人共同确认的区财政局审核价，作为本项目工程结算价。

二、合同价款

工程款支付：针对原合同第三部分专用条款第81.1条、第82.1条约定，考虑到工程内容产生重大变更，为保证工程顺利推进，双方对上述条款达成一致，变更为：在区财政局完成设计变更造价审核前，工程进度款暂按设计变更中介审核价346,246,398.85元整（大写：叁亿肆仟陆佰贰拾肆万陆仟叁佰玖拾捌元捌角伍分整）的70%

作为支付上限进行支付，按每月实际完成工程量，经监理单位审核、建设单位认可的70%拨付工程进度款。待区财政局完成设计变更造价审核后，工程进度款按该审核价的70%作为支付上限进行支付。待工程经竣工验收并完成竣工结算后支付至结算价的95%，最后5%为工程质保金。质保期按照原合同执行。

三、其他

（一）本项目工程原合同签订之日2017年9月17日至实际开工之日2020年8月17日期间窝工的人员工资、机械费用不予计算及支付。

（二）双方约定本补充协议一式捌份，双方各执肆份，每份均具有同等法律效力。

（三）本协议生效后，即成为原合同及补充协议（一）不可分割的组成部分，与原合同及补充协议（一）具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同及补充协议（一）的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同及补充协议（一）有相互冲突时，以本协议为准。

四、补充协议生效

订立补充协议时间：2022年5月13日

订立补充协议地点：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

双方当事人约定本协议自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

发 包 人：（公章）中山火炬高技术术产业开发区城乡建设服务中心	承 包 人：（公章）广东省建筑工程机械施工有限公司
地　　址：中山市火炬开发区康乐大道7号	地　　址：广州市天河区先烈东横路11号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：

2.4.5、竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程

建设单位（公章）：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

竣工验收日期：2024年1月31日

发出日期：2024年1月31日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山火炬开发区世纪大道沙滘段道路工程	工程地点	中山火炬开发区世纪大道沙滘段
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目线路总长1.07395公里，包括道路工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等，主要工程内容如下： 1.道路总长1.07395Km，道路宽度为57m，其中设置一座540m长的烟筒山隧道。道路定位为城市快速路，设计车速为60km/h，预留远期提速至80km/h的条件。道路形式为主路双向六车道，辅路双向四车道，隧道内双向八车道，路面为沥青混凝土路面，沥青面积37740㎡，沥青总量3800m³，路基段涉及一处63.90m的七级高边坡。道路工程造价2300万元，水泥稳定碎石13000m³。 2.给水管道最大管径219mm，共541m。雨水管道最大管径800mm，共699m。污水管道最大管径400mm，共708m。给排水工程造价385万元。 3.绿化工程绿化面积4055㎡，造价120万元。 4.隧道工程总长540m，断面形式为分离式双向八车道小净距隧道，单洞长度540m，单洞断面宽度17.6m，隧道最大断面面积156.8㎡。隧道工程造价为2.9亿。 5.土石方工程总挖方量109.96万m³，挖土方量71.6789万m³，挖石方量38.2811万m³，土石方工程造价5300万元。	工程造价（万元）	34624.639885
结构类型	道路工程、隧道工程	开工日期	2020年8月17日
施工许可证号	442000202008110302	竣工日期	2024年1月31日
监督单位	中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局	监督登记号	2020080702HJ
建设单位	中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	施工单位（设备安装）	广东容诚建设有限公司
监理单位	广东省广大工程顾问有限公司	工程检测单位	广东大道检测技术有限公司 广东省建筑材料研究院有限公司中山分公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年12月28日	市政竣·通-10	合格
		2023年12月28日	市政竣·通-10	合格
		2023年12月28日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2020年8月11日	442000202008110302	通过
施工图设计文件审查意见	2021年5月26日	17-060	合格
工程竣工报告	2024年1月17日	市政管-4	通过
工程质量评估报告	2024年1月11日		同意验收
勘查质量检查报告	2024年1月10日		同意验收
设计质量检查报告	2024年1月10日		同意验收
工程质量保修书	2024年1月31日		已签订

市政基础设施工程

工程完成情况	中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程已按工程施工设计图纸和合同约定完成全部施工内容，绿色施工符合合同及规范要求，验收通过。	
工程质量情况	土建	各项质量达到国家强制性及施工验收规范要求，满足功能要求，各项使用功能齐全，达到合格标准。
	设备安装	各项质量达到国家强制性及施工验收规范要求，满足功能要求，各项使用功能齐全，达到合格标准。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：李 涛
注册号：4400597-AY026
有效期：至2025年6月

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024年1月31日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年1月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日

2.4.6、业主名称变更证明

中山火炬高技术产业开发区管理委员会
地址：广东省中山火炬开发区康乐大道　电话：(0760) 85597902 88286111　传真：(0760) 85597917

关于区城市建设服务中心曾用名的证明

根据事业单位改革精神和《关于印发中山火炬高技术产业开发区所属事业单位机构编制方案的通知》（中山委编〔2023〕3号）要求，中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心（中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心与其合署）划出有关土地房屋征收股职能，更名为中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心。兹证明，中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心的曾用名为中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心。

特此证明！

中山火炬开发区管理委员会

2023 年 7 月 10 日

2.5、珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程

2.5.1、“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1197132





2.5.2、中标通知书

项目编号：4404012017091966SG

中标通知书

广东省建筑工程机械施工有限公司：

我单位招标的珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程

项目已于2017年10月18日完成开标、评标工作。根据评标委员会的评标报告，我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价：￥298,185,238.82 元

中标工期：按招标文件要求

承诺质量：按招标文件要求

项目经理：周竞兵

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在30日内与我单位签订合同。

签发单位：

招标单位：（公章）

法定代表人：

2017年10月24日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2017年10月24日

注：本中标通知书一式十份，送市招标办、市公共资源交易中心各一份。

珠海市公共资源交易中心

表单编号：QR-016-01/C2

2.5.3、施工合同

工程编号：_____

合同编号：ZFTHT2017031

广东省建设工程施工合同

2013 年

工程名称：珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程

工程地点：珠海市富山工业园

发 包 人：珠海富山工业园投资开发有限公司

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）珠海富山工业园投资开发有限公司

法定代表人：郭凌勇

地址：斗门区富山工业区珠峰大道和珠海港大道交叉口东北侧厂房1二楼201室

承包人：（全称）广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人：黄斌伟

地址：广州市天河区先烈东横路11号

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程（简称“工程”或“本工程”）施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、 工程概况

工程名称：珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程

工程地点：珠海斗门区

工程内容：珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程位于珠海富山产业新城起步区，施工内容包括4条市政道路和1条排洪渠，4条市政道路包括2条主干路和2条次干路

内容包括：道路工程、岩土工程、桥涵工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、缆线管廊工程、低影响开发雨水系统工程、照明工程、道路绿化景观工程、交通设施、安监设施、排洪渠工程、公交站亭工程等市政配套工程，并预留其他管线管位。

以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准。

二、 工程承包范围

1. 承包范围：以经发包人书面确认的本工程施工设计图纸范围为准。发包人有权对工程范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

2. 承包方式：采用单价合同方式。

三、 合同工期

自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，540个日历天内完成本工程全部施工内容，并竣工验收合格。自其中自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日300个日历天内完成富城大道沥青铺设工作。

四、 质量及安全文明标准

1. 质量要求及目标：

（1）要求：合格。

（2）标准：合格，执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

2. 安全生产文明施工要求及目标：

（1）要求：合格。

（2）标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

五、 合同价款

合同(暂定)总价（大写）：人民币贰亿玖仟捌佰壹拾捌万伍仟贰佰叁拾捌元捌角贰分；

（小写）：￥298,185,238.82。

采用单价合同方式，综合单价详见承包人的投标经济标书。投标经济标书须满足招标文件的要求，投标经济标书没有的项目，按招标文件及本合同的相关约定执行。

六、 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款约定一致。

七、 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、 承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、 发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，在承包人全面妥善履行合同义务的前提下，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、 合同生效

1. 本合同订立时间：2017 年 11 月 13 日

2. 本合同订立地点：广东省珠海市斗门区

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

（协议书完）

（本页为签署页，无正文）

发　包　人：（盖章）

珠海富山工业园投资开发有限公司

地　址：

法定代表人或授权代表：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

电子邮箱：

承　包　人：（盖章）

广东省建筑工程机械施工有限公司

地　址：

法定代表人或授权代表：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

电子邮箱：

2.5.4、竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程

验收日期：2023年7月7日

建设单位（盖章）

一、工程概况

工程名称	珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程	工程地点	斗门区富山工业园
工程规模	本工程4条市政道路和1条排洪渠及6座箱涵，4条市政道路含2条主干道、2条次干路道；主要建设内容：道路工程、岩土工程、桥涵工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、缆线管廊工程、低影响开发雨水系统工程、照明工程、交通设施、安监设施、排洪渠工程、公交站亭工程等市政配套工程。主要工程量如下： **1、道路工程：路面结构为水泥稳定基层+沥青面层，设计总长度：4118.885m；水泥稳定层97670.8m2,沥青路面面积91709.8m2，土方路基回填土方量290646.422m³。** ①新城大道设计长度968.349m，起点桩号AK0+016.757，施工终点桩号AK0+968.349，等级主干路，道路宽度50m，双向6车道； ②36-1路设计长度1117.326m，起点桩号CK0+070，施工终点桩号CK1+117.326，等级主干路，道路宽度36m，双向4车道； ③36-2路设计长度1241.084m，起点桩号DK0+080，施工终点桩号DK1+241.084，等级次干路，道路宽度40m，双向4车道； ④24-5南路设计长度792.126m，起点桩号BK0+016，施工终点桩号BK0+851.231，等级次干路，道路宽度24m，双向4车道。 **2、岩土工程：**软基处理方式为水泥搅拌桩复合地基与堆载预压法，主要工程量：水泥搅拌桩50747根，桩径D500~D1000，最大桩长13m，总桩长670786m；堆载预压处理85024.7m²；软基处理线路长度3266m. **3、管线工程：**污水管管径DN400~DN1200，总长度6246m（其中大于DN1000长度1096m）；雨水管管径DN300~DN1000，总长度4224m（其中DN1000长度482m）；雨水渠规格1.2~2.4m*1m，总长度3521m；给水管道直径DN100~DN1000，总长度7512m。 **4、排洪渠工程：**Q5排洪渠设计长度1499m，起点桩号QK0+000，施工终点桩号QK1+499；结构断面有： ①生态挡墙断面（QK0+090~QK1+153)标高2.3m以下渠道采用生态挡墙砖作为挡土结构，底部采用C30钢筋砼结构基座固定，渠道底部采用抛石1m支撑； ②重力式直挡墙断面（QK1+153~QK1+424）自渠顶采用C20片石砼挡墙，渠底采用C20片石砼硬化处理。 **5、桥涵工程：**新建6座桥涵，1~6#箱涵设计长度分别为：32.5m、28.8m、35.8m、24m、44m、72m。1~2#箱涵结构均采用3孔7m*4.15m钢筋混凝土箱涵，3~4#箱涵结构均采用3孔7m*4.1m钢筋混凝土箱涵，5~6#箱涵结构均采用3孔5m*4.1m钢筋混凝土箱涵，箱涵底板厚0.6m，侧墙厚0.55m，中墙厚0.5m，顶板厚0.55m。		

工程造价（万元）	29818.52		
结构类型	沥青混凝土路面	工程用途	市政道路
施工许可证证号	440412201712210102	开工日期	2017年12月26日
监督单位	珠海市建设工程质量监督检测站	监督登记号	S180001
建设单位	珠海富山工业园投资开发有限公司		
勘察单位	四川川建勘察设计院	资质证号	
设计单位	珠海市规划设计研究院		
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司		
施工图审查单位	珠海聚科源建筑工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驻，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	汤厚兴
副组长	赵毅、何润康、邱华芳、黄洁成
组员	郭峰、黄俊文、余德彬、周而锐、龚志斌、冯伯棣、周竞兵、曾永达、胡岳峰、蔡昌旭、徐亚伟、何明活、林剑英、邓阳文、欧德霖、陈泽锋

2、专业组

专　业　组	组　　长	组　　员
道路工程组	赵毅	郭峰、黄俊文、余德彬、周而锐、龚志斌、冯伯棣
管线及海绵城市工程组	何润康	周竞兵、曾永达、胡岳峰、蔡昌旭
照明、交通、安监、公交站工程组	邱华芳	徐亚伟、何明活、林剑英、邓阳文
质保资料组	黄洁成	欧德霖、陈泽锋

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　　称	质量保证资料评定	外观质量评　　定	实测实量评　　定	评定等级
道 路 工 程	齐全、有效	好	符合要求	合格
污水工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
雨水工 程	齐全、有效	好	符合要求	合格
给 水 工 程	齐全、有效	好	符合要求	合格
缆线管廊工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
交通工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
照明工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
安监工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
LID工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
喷灌工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
公交站亭工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
排洪渠工程	齐全、有效	好	符合要求	合格
桥涵工程	齐全、有效	好	符合要求	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工作单位	职　称	职　务	签　名
邓厚兴	珠海富山工业园投资开发有限公司		项目负责人	邓厚兴
周高锐	〃　〃			周高锐
邓峰	〃　〃			邓峰
黄伟文	珠海规划局			黄伟文
赵红	珠海规划局			赵红
邓冬云	〃　〃　〃			邓冬云
何晓阳	〃　〃			何晓阳
蔡晓峰	城市开发监理公司			蔡晓峰
谢亚峰	城市开发监理公司		专业监理	谢亚峰
余德坤	川建		项目经理	余德坤
周志兴	广东机施公司		项目经理	周志兴
邓杨林	富山建设局			邓杨林
黄伏华	华发市政公司			黄伏华
张福东	富山建设局			张福东
陈泽锋	广东机施公司			陈泽锋
蔡昌旭	〃　〃　〃			蔡昌旭

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
邓[illegible]	城开管理		总监	邓[illegible]
赵[illegible]	〃		总监	赵[illegible]
马[illegible]	广东机施公司		技术负责人	马[illegible]
林[illegible]	〃		质检员	林[illegible]
曾永达	城开管理		主管	曾永达
何明浩	广东机施公司		安全员	何明浩

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

珠海富山产业新城起步区一期市政道路及配套工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工验收条件。经工程各主体单位竣工验收，一致评定为“合格”工程。

验收日期：2023 年 7 月 7 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

3、近 3 年履约评价

附件 4：近 3 年履约评价一览表

序号	工程名称	评价等级	评价时间	备注
1	铁仔山城市公园扩建工程	优秀	2026.06.18	/
2	大亚湾区道路与交叉口路面提升工程	优秀	2026.09.05	/
3	新塘镇茅山大道与香山大道连接线一期工程(锦绣天伦至环城路段)第二标段施工总承包	优秀	2026.08.06	/

3.1、铁仔山城市公园扩建工程

建设工程承包商履约评价报告书

建设单位名称（评价单位）	深圳市宝安区西乡街道办事处	施工单位名称	广东省建筑工程机械施工有限公司
施工单位项目负责人	何海彬	施工单位法定代表人	谭国辉
企业地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
工程名称	铁仔山城市公园扩建工程	承包范围	施工总承包
工程地点	深圳市宝安区	工程合同价	14202.43万元
开工日期	2017年06月19日	竣工日期	2023年08月08日

四、履约评价分项得分

分项内容（每项20分，总分100分）	得分
1、工期	19
2、工程质量	20
3、安全文明	18
4、管理人员素质和水平	17
5、和发包人的配合度	20
合计	94

备注：

建设单位对该承包商履约表现的总体评价：

（建设单位公章）：

日期：2026年6月18日

评价等级	☑优秀 □良好 □合格 □不合格

3.2、大亚湾区道路与交叉口路面提升工程

建设工程承包商履约评价报告书

建设单位名称（评价单位）	惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心	施工单位名称	广东省建筑工程机械施工有限公司
施工单位项目负责人	李超鑫	施工单位法定代表人	谭国辉
企业地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
工程名称	大亚湾区道路与交叉口路面提升工程	承包范围	施工总承包
工程地点	惠州市	工程合同价	25860
开工日期	2019.08.27	竣工日期	2024.07.26

四、履约评价分项得分

分项内容（每项20分，总分100分）	得分
1、工期	18
2、工程质量	17
3、安全文明	18
4、管理人员素质和水平	20
5、和发包人的配合度	20
合计	94

备注：

建设单位对该承包商履约表现的总体评价：

（建设单位公章）：

日期：2024年9月5日

评价等级	☑优秀 □良好 □合格 □不合格

3.3、新塘镇茅山大道与香山大道连接线一期工程(锦绣天伦至环城路段)第二标段施工总承包

建设工程承包商履约评价报告书

建设单位名称（评价单位）	广州市增城区新塘镇人民政府	施工单位名称	广东省建筑工程机械施工有限公司
施工单位项目负责人	李全喜	施工单位法定代表人	谭国辉
企业地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
工程名称	新塘镇茅山大道与香山大道连接线一期工程（锦绣天伦至环城路段）第二标段施工总承包	承包范围	施工总承包
工程地点	广东省广州市	工程合同价	6946.72万元
开工日期	2017年07月24日	竣工日期	2022年01月24日

四、履约评价分项得分

分项内容（每项20分，总分100分）	得分
1、工期	17
2、工程质量	20
3、安全文明	17
4、管理人员素质和水平	18
5、和发包人的配合度	19
合计	91

备注：

建设单位对该承包商履约表现的总体评价：

（建设单位公章）：

日期：2026年3月6日

评价等级	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐不合格

4、项目负责人同类工程业绩

附件 5：项目负责人同类工程业绩一览表


序号	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收日期	备注
1	广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC 总承包	合同金额： 2591.55647 （建安费： 2517.546584）	2026.01.16	/

4.1、广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC 总承包

4.1.1、“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3804790




中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
施工许可详情
项目名称
广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC总承包
工程名称
广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC总承包
施工许可证编号
4414262502280001-SX-001
省级施工许可证编号
441426202502240102
项目代码
--
项目编号
4414262502280001
建设用地规划许可证编号
平自然资（意见）函【2023】104号
建设工程规划许可证编号
建字第自2025-002号
中标通知书编号
--
施工图审查合格书编号
--
合同工期（天）
270
数据等级
C
项目经理
刘丰泽
所属单位
广东省建筑工程机械施工有限公司
总监理工程师
陈桂平
所属单位
中舜工程管理（广东）有限公司
合同金额（万元）
2591.56
面积（平方米）
--
关闭
C
44142620250224010 2
2591.56
--
2025-02-24
4414262502280001-SX-001
查看

4.1.2、中标通知书

建设工程招标投标
中标通知书

（主）广东省建筑工程机械施工有限公司（成）中都工程设计有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定,招标单位委托中监工程管理（广东）有限公司于2024年9月12日在梅州市公共资源交易中心组织对广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC总承包招标交易。交易结果：贵单位中标，建安费中标下浮率：1.13%，施工项目负责人：刘丰泽；设计费中标下浮率：1.55%，设计项目负责人：李明喜。接本通知书后，请在规定时限内与招标单位（发包人）签订承发包合同。

招标代理机构(盖章)：
中监工程管理（广东）有限公司

招标单位(盖章)：
平远县建设工程服务中心

2024年9月24日

4.1.3、施工合同

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

发包人：平远县建设工程服务中心

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司（牵头方）

中都工程设计有限公司（成员方）

2020年9月29日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 平远县建设工程服务中心

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司（牵头方）

中都工程设计有限公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC 总承包 的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC 总承包。

2. 工程地点：城南大道、兔子岗三路、兔子岗五路、文体中心纵二路、文体中心纵一路、文体中心横一路。

3. 工程审批、核准或备案文号：平发改投审〔2023〕106 号、平发改投审〔2024〕61 号。

4. 资金来源：除争取上级资金外，不足部分由县财政统筹解决。

5. 工程内容及建设规模：在城南大道、兔子岗三路、兔子岗五路、文体中心纵二路、文体中心纵一路、文体中心横一路新建雨水管约 1092 米、新建钢筋混凝土箱涵约 824 米、新建污水管约 718 米、新建排水明沟约 254 米、恢复路面及其他基础设施建设。

6. 工程承包范围：设计、施工总承包 。

二、合同工期

计划开始工作日期：2024 年 10 月 20 日。

计划开始现场施工日期：2024 年 10 月 31 日。

计划竣工日期：2025 年 7 月 28 日。

工期总日历天数：**270 日历天；设计工期：30 日历天；施工工期：240 个日历天**，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准（实际工期以监理发出开工令起计）。

三、质量标准

1. 设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

2. 施工质量标准：符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准。

3. 施工质量目标：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟伍佰玖拾壹万伍仟伍佰陆拾肆元柒角（¥25915564.70元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）柒拾肆万零玖拾捌元捌角陆分（¥740098.86元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆万壹仟捌佰玖拾贰元叁角玖分（¥41892.39元），中标下浮率为1.55%；

（2） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟伍佰壹拾柒万伍仟肆佰陆拾伍元捌角肆分（¥25175465.84元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰佰零柒万捌仟柒佰零捌元壹角玖分（¥2078708.19元），中标下浮率为1.13%；

（3） 暂估价（含税，若有）：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）。

（4） 暂列金额（含税，若有）：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）。

（5） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；适用税率：___/___%，税金为人民币（大写）___/___（¥___/___元）。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：刘丰泽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2024年9月29日订立。

九、订立地点

本合同在平远县订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自合同签订之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。

发包人（公章）：平远县建设工程服务中心

法定代表人或其委托代理人（签字）：张勋

统一社会信用代码：

地址：平远县大柘镇环城路 176 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

承包人（公章）：广东省建筑工程机械施工有限公司（牵头方）

法定代表人或其委托代理人（签字）：谭国辉

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-87254581

开户银行：中国建设银行股份有限公司广东省分行

账号：44001863201050174091

承包人（公章）：中都工程设计有限公司（成员方）

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

统一社会信用代码：91510000565682790A

地址：四川省成都市金牛区人民北路二段118号1栋31层3106号

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：028-64652062

开户银行：中信银行股份有限公司成都成飞大道支行

账号：8111 0010 1280 0445 534

4.1.4、竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC总承包

建设单位（公章）：平远县建设工程服务中心

竣工验收日期：2026年1月16日

发出日期：2026年1月23日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC总承包	工程地点	梅州市平远县县城
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、交通、排水、绿化、照明等。建设路段有城南大道、横一路、纵一路、纵二路、兔子岗三路、兔子岗五路；道路基础层为级配碎石垫层，厚度为18cm；5%水稳层，厚度为18cm；C40砼面层厚度20～22cm。路面为沥青混凝土路面，沥青摊铺面积共17280m²；排水管道共3006米，其中钢筋砼管d1200共452m，d1500共313米，d1800共519米；HDPE波纹管DN600及DN800共323米，DN300共308米。污水管道HDPE波纹管DN400及DN600共1091米。	工程造价（万元）	2591.556470万元
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2025年2月25日
施工许可证号	441426202502240102	竣工日期	2026年1月16日
监督单位	平远县建设工程质量安全保障站	监督登记号	2025-006
建设单位	平远县建设工程服务中心	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中都工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	中舜工程管理(广东)有限公司	工程检测单位	梅州市工程建设综合服务中心 广东建科源胜工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2026年1月16日		合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	合格		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2026 年 1 月 16 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2026 年 1 月 16 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2026 年 1 月 16 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2026 年 1 月 16 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2026 年 1 月 16 日</td></tr>
</table>

会 议 签 到 表

工程名称：广东省梅州市平远县城区排水防涝项目（一期）EPC总承包　　编号：

会议主题：竣工验收　　日期：2026.1.16

主持人：　　地点：项目会议室

序号	单位	职务	姓名	电话
1	平远县建设工程服务中心	主任	张勋	13430109756
2	平远县建设工程服务中心		毕亮	13825703222
3				
4	中益工程管理	总监	陈桂平	13527891766
5	〃〃〃	主监	黎张凡	
6				
7				
8	中南工程设计咨询有限公司	项目负责人	李伟	
9				
10	建材广州工程勘测院		李[illegible]	
11				
12	广东水电院	负责人	刘平洋	15876162923
13	广东水电院	安全员	许崇志	17875479972
14				
15				
16				
17				
18				
19				