标段编号： 2302-440300-04-01-919781002001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 深圳市东部海域大鹏应急救援基地项目（监理）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广州粤科工程技术有限公司

日期： 2026年10月20日

资信要素一览表

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为：**（1）水运工程甲级监理资质证书；（2）市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级资质证书**	1、提供企业资质证书扫描件，原件备查（若为联合体投标的，联合体各成员均需提供）。
项目负责人资格（含近12个月社保）	项目负责人：姜伟（姓名） 项目负责人资格：**交通运输部颁发的注册监理工程师资格证书（水运工程）/交[水]2244000462** 项目负责人社保：2025年9月-2026年9月。 证明资料页码：（1）项目负责人社保页码第19页； （2）项目负责人资格页码11页。	1.提供项目负责人注册证书原件扫描件； 2.提供项目负责人近12个月（本工程截标之日前12个月）社保证明扫描件（如截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。 3．证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人社保页码； （2）项目负责人资格页码。
企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（**业绩类别：港口工程**）(不超过五项)	1.竣工时间：**2023年7月20日，广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工监理（工程名称），合同金额：1016.6523万元。** 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第28-32页； （2）竣工验收报告页码第35-36页； （3）指标数据页码第24-36页； 2. 竣工时间：**2025年12月29日，惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目工程（工程名称），合同金额：827万元。** 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第41-44页； （2）竣工验收报告页码第48-51页； （3）指标数据页码第37-52页； 3. 竣工时间：**2026年4月16日，肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理（工程名称），合同金额：733.8598万元。** 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第57-60页； （2）竣工验收报告页码第61-62页； （3）指标数据页码第53-64页； 4. 竣工时间：**2023年6月21日，惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理（工程名称），**	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、竣工验收时间、验收结论进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码； （2）竣工验收报告页码； （3）指标数据页码； （4）工程名称变更材料页码（如有）。

	合同金额：528.89 万元。 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 69-74 页； （2）竣工验收报告页码第 76-77 页； （3）指标数据页码第 65-78 页； 5. 竣工时间：**2025 年 9 月 4 日，清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理（工程名称），合同金额：679.7 万元。** 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 83-87 页； （2）竣工验收报告页码第 89-92 页； （3）指标数据页码第 79-93 页； 6.竣工时间：**2024 年 6 月 26 日，清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理（工程名称），合同金额：328.10928 万元。** 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 98-101 页； （2）竣工验收报告页码第 105-117 页； （3）指标数据页码第 94-117 页； 7.竣工时间：**2024 年 10 月 20 日，惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理（工程名称），合同金额：225.3 万元。** 证明资料页码：（1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 121-124 页； （2）竣工验收报告页码第 125-126 页； （3）指标数据页码第 118-126 页；	
项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推）同类工程(**业绩类别:港口工程**）(不超过五项)	项目负责人：姜伟（姓名） 1.竣工时间：**2024 年 12 月 20 日，东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理(工程名称)，合同金额 336 万元。** 证明资料页码：（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 129-133 页； （2）项目负责人姓名签字签章页码第 134 页； （3）指标数据页码第 129-134 页； （4）竣工验收报告页码第 134 页； 2. 竣工时间：**2026 年 5 月 26 日，广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理（工程名称），合同金额 51 万元。** 证明资料页码：（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 136-141 页； （2）项目负责人姓名签字签章页码第 142-143 页； （3）指标数据页码第 136-159 页； （4）竣工验收报告页码第 142-159 页； 3、竣工时间：**2025 年 4 月 17 日，深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目委托监理（工程名称），**	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、竣工验收时间、验收结论进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码； （2）项目负责人姓名签字签章页码； （3）指标数据页码； （4）竣工验收报告页码； （5)工程名称变更材料页码（如有）。

	合同金额 47.8 万元。 证明资料页码：（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 161-164 页； （2）项目负责人姓名签字签章页码第 165 页； （3）指标数据页码第 161-165 页； （4）竣工验收报告页码第 165 页； 4、竣工时间：**2024 年 3 月 20 日，2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理（工程名称），合同金额 19.8 万元。** 证明资料页码：（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 166-168 页； （2）项目负责人姓名签字签章页码第 169 页； （3）指标数据页码第 166-173 页； （4）竣工验收报告页码第 169-173 页； 5、竣工时间：**2025 年 5 月 26 日，揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程(工程名称)，合同金额 922.9598 万元。** 证明资料页码：（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 178-182 页； （2）项目负责人姓名签字签章页码第 183 页； （3）指标数据页码第 173-185 页； （4）竣工验收报告页码第 184-185 页； 6、竣工时间：**2026 年 4 月 16 日，肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理（工程名称），合同金额 733.8598 万元。** 证明资料页码：（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码第 189-192 页； （2）项目负责人姓名签字签章页码第 194 页； （3）指标数据页码第 186-196 页； （4）竣工验收报告页码第 185-196 页；	
投标人企业性质承诺	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件（若为联合体投标的，联合体各成员均需提供）。 注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的，则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。	根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 中格式提供。
备注（请各投标人注意）		1.资信要素不进行评审，但作为票决入围、票决定标的重要参考资料，请投标人认真填报，要求投标人将资信要素部分以业绩文件的形式上传，**业绩文件应单独生成**，其真实性通过公示予以监督。 2.资信要素部分严格按照招标文件“第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附件一填写，无需盖章。 3.请按要求填写，无需盖

		章，所有附件资料必须清晰可见，否则招标人可做无效资料处理。

目录

1、企业资质 6
2、项目负责人资格（含近12个月社保） 9
3、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：港口工程）(不超过五项) 22
（1）广州LNG应急调峰气源站配套码头工程（港口工程） 24
（2）惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目（港口工程） 37
（3）肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理（港口工程） 53
（4）惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理（港口工程） 64
（5）清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理（港口工程） 78
（6）清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理（港口工程） 94
（7）惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理（港口工程） 118
4、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推) 同类工程（业绩类别:港口工程 ）(不超过五项) 127
（1）东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理（港口工程） 129
（2）广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理（港口工程） 136
（3）深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目委托监理（港口工程） 161
（4）2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理（港口工程） 166
（5）揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理（港口工程） 174
（6）肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理（港口工程） 186
5、投标人企业性质承诺 197
6、备注（请各投标人注意） 198

1、企业资质

（1）水运工程甲级监理资质证书



公路水运工程监理企业资质证书

编　　号：交监水甲粤第001-2017号

企业名称：广州粤科工程技术有限公司

资质等级：水运工程甲级

业务范围：可在全国范围内从事大、中、小型水运工程的监理业务

发证机关（章）

发证日期　2025年12月8日

有效期自　2025年12月8日　至　2030年12月7日

企业住所	广州市白云区人和镇成岗路3号		
企业类型	监理	法定代表人	吴坚源
统一社会信用代码	91440111783781703W		
许可机关	广东省交通运输厅	批准文号	粤交许可（监水）〔2025〕619号
变　更　栏			

中华人民共和国交通运输部监制

“全国水运建设市场信用信息管理系统”查询截图



广州粤科工程技术有限公司

统一社会信用代码	91440111783781703W	企业状态	
企业法定代表	吴坚源	企业经济类型	有限责任公司
所属省份	广东省	企业注册地址	广州市白云区人和镇成岗路3号
经营范围	工程监理服务；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程项目管理服务。		

基本信息 / 资质信息 (1) / 人员信息 (51) / 行业贡献信息 / 信用评价 / 良好行为 / 不良行为

资质类别	资质等级	证书编号	有效期开始日期	有效期截止日期	发证机关	备注
监理资质	水运工程甲级	交监水甲粤第001-2017号	2025-12-08	2030-12-07	广东省交通运输厅	(空)

（2）市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级资质证书



工程监理资质证书

证书编号：E244061056

企　业　名　称：广州粤科工程技术有限公司

统一社会信用代码：91440111783781703W

法　定　代　表　人：吴坚源

注　册　地　址：广东省广州市白云区人和镇成岗路3号

有　效　期：至 2028年12月15日

资　质　等　级：市政公用工程监理乙级
房屋建筑工程监理乙级

先关注广东省住房和城乡建设厅
微信公众号，进入“粤建办
事”扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年12月15日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

“全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

广州粤科工程技术有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	91440111783781703W	企业法定代表人	吴坚源
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市白云区人和镇成岗路3号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D244832562	港口与航道工程施工总承包二级	2025-03-19	2030-03-19	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
2		D344854351	港口与海岸工程专业承包二级	2025-10-09	2030-10-09	广州市住房和城乡建设局	证书信息
3	监理资质	E244061056	工程监理房屋建筑工程专业乙级	2023-12-15	2028-12-15	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
4			工程监理市政公用工程专业乙级				

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
3 0 0 6 0 1 4 9 2 7
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

2、项目负责人资格（含近 12 个月社保）

姜伟－－身份证（430124197407150018）





姜伟－－学历证（本科，土木工程专业）



姜伟——职称证（高级工程师，港口与航道工程专业）

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	姜伟
性　　别	男
身份证号	430124197407150018
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	港口与航道工程
评审机构	湖南省工程系列（交通工程专业）高级职称评审委员会
备案时间	2024年12月09日
备案文号	湘人社职称〔2025〕70号
证书编号	A0624199101000203

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

姜伟——监理注册证

（交通运输部颁发的注册监理工程师资格证书（水运工程），交[水]2244000462 ）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
监理工程师注册证书



姓　　名：姜伟

身份证件号码：430124197407150018

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2244000462

有效期至：2028年07月16日

发证机关（章）：

发证日期：2024年07月16日

个人签名：

“全国水运建设市场信用信息管理系统”注册信息截图



人员姓名	姜伟	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	广东省	学历	大学本科毕业	职称	高级工程师	
通讯地址	广东省广州市白云区人和镇成岗路3号	毕业院校	中国林业科技大学	毕业专业	土木工程	
证书专业	监理工程师执业资格	职务	监理工程师	证书编号	20221104844000000740	

当前参与项目 / 业绩信息 / 从业经历 / 评价历史 / 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至	聘用单位
交[水]2244000462	交通运输工程	水运工程	2028-07-16	广州粤科工程技术有限公司

咨询/问题反馈

姜伟——监理注册证（注册编号：44045046）

（住建部颁发的全国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）执业证书）

中华人民共和国监理工程师注册证书



姓　　名：姜伟

性　　别：男

出生日期：1974年07月15日

注册编号：44045046

注册执业单位：广州粤科工程技术有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程


中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.17

发证日期：2024年09月05日

“全国建筑市场监管公共服务平台” 注册信息查询截图



姜伟－－一级造价工程师注册证

（交通运输部水运工程专业一级造价工程师注册证书，建[造]12234455002152 ）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书



姓　　名：姜伟

身份证件号码：430124197407150018

性　　别：男

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：建[造]12234455002152


有效期至：2026 年 12 月 31 日

发证机关（章）：

个人签名：

发证日期：2024 年 01 月 18 日

“水运工程造价人员管理系统”从业人员注册登记截图



姜伟－－交通建设工程安全监理培训考试合格证书（JSA20220035）

证书编号：JSA20220035

交通建设工程
安全监理培训考试合格证书



姓　　名　姜伟

身 份 证 号　430124197407150018

专 业 类 别　水运工程

监理资格证书　无

考 试 时 间　二〇二二年五月二十一日

培训组织单位　广西交通建设监理协会

发 证 单 位　中国交通建设监理协会

发 证 日 期　二〇二二年六月七日

姜伟——交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书（JSH20220116）

证书编号：JSH20220116

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书



姓　　名　姜伟

身 份 证 号　430124197407150018

专 业 类 别　水运工程

监理资格证书　无

考 试 时 间　二〇二二年五月二十一日

培训组织单位　广西交通建设监理协会

发 证 单 位　中国交通建设监理协会

发 证 日 期　二〇二二年六月七日

社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜伟　　社保电脑号：622639148　　身份证号码：430124197407150018　　页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司　　单位编号：673548　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	09	673548	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
合计				10552.75	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		131.76		263.52	65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815df99ab802 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
673548	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月30日

市场监管部门的隶属证明



深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

您好，广**********司

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码： 91440300MA5DH4QB7U

商事主体名称： 广州粤科工程技术有限公司深圳分公司 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300MA5DH4QB7U
注册号：	440301116940136
隶属企业名称：	广州粤科工程技术有限公司
商事主体名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司
营业场所：	深圳市盐田区盐田街道金港盛世华庭3栋20C
负责人：	刘剑锐
法定代表人：	
经济性质：	非国有独资有限责任公司分公司(私营)
成立日期：	2016-07-26
营业期限：	永续经营
核准日期：	2018-03-29
年报情况：	2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示
主体状态：	存续（在营、开业、在册）
备注：	

信息打印

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们

办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

证　明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。

特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本、变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2021 年 03 月 01 日

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名　　称　广州粤科工程技术有限公司深圳分公司
类　　型　非国有独资有限责任公司分公司(私营)
经营场所　深圳市盐田区盐田街道金港盛世[illegible]
负 责 人　刘洲悦
成立日期　2016年07月26日

重要提示

登记机关　[illegible]年[illegible]月[illegible]日

变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准；对你企业 的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司
变更后隶属企业信息：	广州粤科工程技术有限公司
变更前企业名称：	广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一八年三月二十九日

注册业务专用章

（电子）

3、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：港口工程）(不超过五项)

港口工程业绩汇总表

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	交（竣）验收日期	备注
1	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理	1016.6523	本工程拆除原粤海石化库配套的码头(500-1000 吨级小码头，不含 1#、2#码头及引桥)，新建一座可靠泊 3-14.7 万 m³ LNG（液化天然气）船舶的专用码头(水工结构按 18 万 m3LNG 船舶预留)，码头长度 330m，需加固护岸长 1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。	2023 年 7 月 20 日	港口工程
2	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目	827	码头按照可以停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 液化气船设计， 年设计通过能力 250 万吨， 码头长度 280m，使用岸线长度 310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置 2 个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。 建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。	2025 年 12 月 29 日	港口工程
3	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理	733.8598	本工程建设 6 个 3000 吨级通用泊位，水工结构均按 5000 吨级船舶设计，岸线使用总长 600 米，年设计通过能力为 3497 万吨，并建设相应的道路堆场、生产辅助建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施。 建设内容包括但不限于：建筑及安装工程相应的疏浚工程、陆域形成及地基处理、水工建筑物工程、装卸工艺、道路堆场工程、生产与辅助建筑物工程、供电照明工程、给排水消防工程、通信工程、自动控制工程、环保工程、劳动安全卫生工程、导助航设施工程、临时工程等（不含设备购置），具体以施工图纸和工程量清单为准。	2026 年 4 月 16 日	港口工程
4	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩	528.89	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度 299m，建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位(可	2023 年 6 月 21 日	港口工程

	建工程（调整）监理		**兼靠 4 条 5000 吨级船舶）**，码头建成后，新增货物吞吐量为 340 万吨/年。		
5	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理	**679.7**	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程位于飞来峡作业区汕湛高速桥下游约 500 米左岸，目前所在航道为内河III级，根据《广东省航道发展规划（2020-2035 年）》，技术等级拟提升为 II 级，**码头建设规模为新建 5 个 1000 吨级多用途泊位，水工结构按 3000 吨级预留，**码头泊位总长 400 米，后方陆域面积约 15.17 万 m2，泊位年设计通过能力为集装箱 30 万 TEU、件杂货 65 万 t。	**2025 年 9 月 4 日**	**港口工程**
6	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理	**328.10928**	**建设 10 个 300GT 泊位，包括北江游泊位、长途客运泊位、环卫泊位、水巴泊位、海事应急泊位各 1 个、待泊泊位 5 个（ 均按 1000GT 设计），码头泊位总长 500 米。项目后方设计总用地面积 8534 平方米，主要建设客运中心。**	**2024 年 6 月 26 日**	**港口工程**
7	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理	**225.3**	项目在现有东联码头基础上向南**扩建 2 个 1 万吨级液体化工品泊位**，扩建后新增岸线长为 344 米，新增泊位设计通过能力为 150 万吨/年，码头建成后，设计通过的总能力为 355 万吨/年。	**2024 年 10 月 20 日**	**港口工程**

（1）广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件

业绩信息 ×

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司　统一社会信用代码：91440111783781703W

项目名称：	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程	所在地：	广东省
项目状态：	交工	建设单位：	粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司
标段名称：	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工监理	合同金额（万）：	1016.6523
建设规模：	本工程拆除原粤海石化库配套的码头(500-1000吨级小码头，不含1#、2#码头及引桥)，新建一座可靠泊3-14.7万m³LNG (液化天然气)船舶的专用码头(水工结构按18万m3LNG船舶预留)，码头长度330 m，需加固护岸长1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为100万吨。		
中标时间：	2021-12-13	中标单位：	广州粤科工程技术有限公司
开工日期：	2022-02-17	交工日期：	2023-03-31
标段类型：	监理	标段状态：	交工

详细信息网页截图扫描件

项目信息

1. 项目基本信息			
项目编号：	2019-440115-55-02-077301	项目实施阶段状态：	交工
水运项目名称：	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程	项目类型：	港口工程
技术等级：	III级	项目规模：	大型
项目级别：	地(市)重点	行政监管部门名称：	广州市港务局
建设规模：	拆除原粤海小虎石化库3万吨级和2万吨级码头，新建1座LNG专用码头，可靠泊舱容3~14.7万立方米LNG船舶（水工结构按靠泊18万立方米LNG 船舶设计和建设），配套建设护岸加固工程、取排水口工程，码头泊位长度330.0m，设计年通过能力100万吨。		
主要建设内容：	拆除原粤海小虎石化库3万吨级和2万吨级码头，新建1座LNG专用码头，可靠泊舱容3~14.7万立方米LNG船舶（水工结构按靠泊18万立方米LNG 船舶设计和建设），配套建设护岸加固工程、取排水口工程，码头泊位长度330.0m，设计年通过能力100万吨。		

2. 项目建设相关信息			
建设性质：	新建	建设单位名称：	粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司
负责人：	李镇	建设地址：	广东省广州市
技术等级：	III级	项目规模：	大型
所在区域：	广东省	投资来源：	企业投资

3. 项目工期说明			
实际开工日期：	2022-02-17	项目总工期(月)：	13

4. 项目前期阶段			
项目审批(核准)单位：	广州市发展和改革委员会	项目审批(核准)文号：	穗发改核准[2020]60号
项目审批(核准) 日期：	2020-12-16	工程估算额(万元)：	68177.48
初步设计批复单位：	广东省交通运输厅	初步设计批复文号：	粤交基[2021]757号
初步设计批复日期：	2021-12-13	工程概算额(万元)：	67008.52

5. 项目在建阶段			
施工图设计审批单位：	广州市港务局	施工图设计批复文号：	穗港局函[2021]637号
施工图设计审批日期：	2021-12-24	质量监督备案单位：	广州港建设工程质量监督站
质量监督备案文号：	GZGZJ202111007	质量监督备案日期：	2021-12-29
初步设计批复日期：	2021-12-13	工程概算额(万元)：	67008.52

6. 项目交工阶段			
交工验收组织单位：	粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司	交工验收日期：	2023-07-20

7. 项目竣工阶段			
竣工验收组织单位：	粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司	竣工验收鉴定书号：	（空）
竣工验收证书号：	（空）	竣工质量等级：	合格
竣工验收日期：	2023-08-01	工程决算额(万元)：	57665.58

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-02-17	2023-03-31	本工程拆除原粤海石化库配套的码头(500-1000吨级小码头，不含1#、2#码头及引桥)，新建一座可靠泊3-14.7万m³LNG (液化天然气)船舶的专用码头(水工结构按18万m3LNG船舶预留)，码头长度330m，需加固护岸长1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为100万吨。
2	施工	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工总承包项目	中交第四航务工程局有限公司	2022-02-17	2023-07-20	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000吨级油码头），新建一座LNG专用码头,采用现浇高桩墩台结构型式。设计年吞吐量为100万吨。码头可靠泊仓容3-14.7万m³船舶，水工结构按照靠泊18万m³LNG船舶设计，码头长度330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。 本标段由中交第四航务工程局有限公司承建，合同金额47961.10616万元，标段建设内容包括：1、拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000吨级油码头），新建LNG专用码头长度330m，采用高桩墩台结构型式，桩基采用管径1600mm、1800mm两种规格的灌注桩，包括1个工作平台、4个靠船墩、6个系缆墩、引桥及联系桥等附属设施。2、码头后方护岸加固总长1077.64m，为斜坡堤式，其中一级护岸包括北护岸、原500-1000吨级油码头后方护岸、主码头后方护岸和南护岸，长883.69m，二级护岸包括小虎石化后方护岸，长193.95m。3、取水口工程包括取水箱涵和取水头部等，由12件箱涵和1件取水头部组成。取水箱涵总长约113m，为一管双孔的混凝土箱涵结构，单孔尺寸为2.0m×2.0m，连接过滤涵及海上取水头部，陆域连接过滤涵的取水箱涵为预制Y字形箱涵，陆域护岸下为预制矩形箱涵，长约7.0m～8.0m，重约200t。海侧预制箱涵长9.49m，重约200t。取水头部为预制沉箱结构，长×宽×高为14.1m×14.1m×12.9m，取水头部侧面设置6个3.8m×3.5m取水窗口，重约为1829t，取水头部顶标高0.0m，底标高-12.9m。各箱涵之间，箱涵与取水头部之间采用GINA和OMIGA止水带止水。4、排水口工程包括排水箱涵和跌水井等，总长50m，由6件箱涵和1件跌水井组成，其中排水箱涵采用一管双孔的混凝土箱涵结构，单孔尺寸为2.0m×1.8m，从集水井引出，埋设于护岸堤心及陆域；跌水井采用混凝土箱体结构，尺寸为6.2m×5.3m×9.66m。5、停泊水域疏浚工程量共184438m³，开挖底高程为-12.9m，开挖边坡为1：5，清礁底高程为-13.5m；回旋水域疏浚工程量共1320500m³，开挖底高程为-13.7m，开挖边坡为1：5，清礁底高程为-14.5m。
3	设计	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程勘察设计	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	2022-02-17	2023-03-31	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头(500-1000吨级油码头)，新建一座LNG专用码头，设计年吞吐量为100万吨，码头可靠泊仓容3-14.7万m3船舶，水工结构按照靠泊18万m3LNG船舶设计，码头长度330m,配套建设护岸加固工程、取排水口工程。

咨询/问题反馈

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［07114］号

广州粤科工程技术有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹仟零壹拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元整（￥1,016.6523 万元）。

项目负责人姓名：赵永杰

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月10日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月10日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年12月13日

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

施工监理合同

发包人：粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

合同编号：

签订日期：2021 年 12 月　日

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

一、合同协议书

粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司（以下简称“发包人”）为实施广州LNG应急调峰气源站配套码头工程（项目名称、施工监理标段），已接受广州粤科工程技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充协议；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）招标文件；

（8）投标函及投标函附录；

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.监理服务费总价：(大写) 壹仟零壹拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元(¥：10166523.00)，其中：施工阶段（含施工准备、施工、交工及竣工验收阶段、缺陷责任期阶段）监理服务费 9292202.00 元，环境监理服务费 874321.00 元；

暂列金额/元；其他/元。

4．总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

5．监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7.监理服务期：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程计划工期是 386 日历天（含施工准备、施工、交工及竣工验收阶段），开工时间以发包人签发的开工文件为准。工程缺陷责任期 24 个月。

若以上工程计划工期发生变化，监理服务费总价不调整，监理人应当保证为以上工

1

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

程提供全过程监理服务。

8．本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

10．本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。本合同共有三个附件，是本合同不可分割的组成部分。

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

（广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同签署页）

发包人（全称并盖章）：粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司	监理人（全称并盖章）：广州粤科工程技术有限公司
法定代表人	法定代表人
或其委托代理人（签字）：	或其委托代理人（签字）：
日　期：　年　月　日	日　期：　年　月　日
单位地址：	单位地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
邮编：	邮编：510470
电子邮箱：	电子邮箱：gzykgs@qq.com
电话：	电话：020-84481355
传真：	传真：020-84481356
开户银行：	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账号：	账号：44001431903053000230

3

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确。

1. 一般约定

1.1.2（2） 发包人：粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司

1.1.3（1） 工程：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

1.1.3（2） 项目：

项目名称：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理

项目地点：广州市南沙区小虎岛东北侧、沙仔沥水道口门南岸附近。

项目规模：本工程拆除原粤海石化库配套的码头（500-1000 吨级小码头，不含 1#、2#码头及引桥），新建一座可靠泊 3-14.7 万 m^3 LNG（液化天然气）船舶的专用码头（水工结构按 18 万 m3LNG 船舶预留），码头长度 330m，需加固护岸长 1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。项目核准总投资 68177.48 万元，其中建安工程概算投资 54876.25 万元。

1.1.4（2） 缺陷责任期：24个月。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后 15 日内。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以下面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决。

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充协议；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）招标文件；

（8）投标函及投标函附录；

21

粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

粤海函〔2022〕4 号

关于同意调整广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员的复函

广州粤科工程技术有限公司:

贵司《关于拟对广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员请示调整的函》已收悉。

经研究，我司同意贵司将原项目总监工程师赵永杰变更为伍栋。请贵司精心组织项目监理工作，确保项目安全、高质量、高效实施。

专此函复。

附件：1. 赵永杰个人资料

2. 伍栋的个人资料

3. 关于拟对广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员请示调整的函

4. 伍栋社保证明

关于同意调整广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程监理人员的复函

5.全国水运建设市场信用信息管理系统

粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

2022 年 1 月 28 日

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程		
工程地点	本项目位于珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛。		
工程内容	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000 吨级油码头），新建一座 LNG 专用码头,设计年吞吐量为 100 万吨。码头可靠泊仓容 3～14.7 万 m³ 船舶，水工结构按照靠泊 18 万 m3LNG 船舶设计，码头长度 330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。		
合同金额（万元）	47900	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 3 月 10 日	同意交工日期	2023 年 3 月 31 日
工程质量	合格		
验收意见	同意交工		
存在问题及处理意见			
项目单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
项目管理机构	单位负责人 /	项目负责人 /	（公章）
勘察单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
设计单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
监理单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
施工单位	单位负责人	项目负责人	（公章）

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程		
工程地点	本项目位于珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛。		
工程内容	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000 吨级油码头），新建一座 LNG 专用码头,设计年吞吐量为 100 万吨。码头可靠泊仓容 3～14.7 万 m^3 船舶，水工结构按照靠泊 18 万 m3LNG 船舶设计，码头长度 330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。（本次申请交工范围：停泊水域疏浚工程、回旋水域疏浚工程）		
合同金额（万元）	47900	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 7 月 18 日	同意交工日期	2023 年 7 月 20 日
工程质量	合格		
验收意见	同意交工		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
项目管理机构	单位负责人	项目负责人	（公章）
	/	/	
勘察单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
设计单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
监理单位	单位负责人	项目负责人	（公章）
施工单位	单位负责人	项目负责人	（公章）

（2）惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



业绩信息

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司　统一社会信用代码：91440111783781703W

项目名称：	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	所在地：	广东省
项目状态：	交工	建设单位：	惠州港能源码头投资有限公司
标段名称：	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理	合同金额（万）：	827
建设规模：	码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。		
中标时间：	2022-08-09	中标单位：	广州粤科工程技术有限公司
开工日期：	2022-10-21	交工日期：	2025-12-29
标段类型：	监理	标段状态：	交工

详细信息网页截图扫描件

全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息 ×

1. 项目基本信息

项目编号:	2020-441303-55-02-086420	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	省重点	行政监管部门名称:	广东省交通运输厅
建设规模:	新建1个5万吨级液化烃码头泊位(兼顾同时停靠2 艘3000GT 液化烃船舶)，设计年通过能力为250万吨，年吞吐量245万吨，码头长度280米，使用岸线长度310米。		
主要建设内容:	码头采用引桥式顺岸布置，码头长 280m。建设内容包括: 码头及引桥、港池水域、陆域辅建区等		

2. 项目建设相关信息

建设性质:	新建	建设单位名称:	惠州港能源码头投资有限公司
负责人:	秦仲雁	建设地址:	广东省惠州港荃湾港区
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2022-09-23	项目总工期(月):	24

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	广东省发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	粤发改核准【2022】8号
项目审批(核准) 日期:	2022-04-20	工程估算额(万元):	58620
初步设计批复单位:	惠州市交通运输局	初步设计批复文号:	惠市交发【2022】311号
初步设计批复日期:	2022-06-30	工程概算额(万元):	57947.36

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号:	惠市交发【2022】350号
施工图设计审批日期:	2022-07-20	质量监督备案单位:	惠州市交通工程质量监督站
质量监督备案文号:	监202213	质量监督备案日期:	2022-09-19
初步设计批复日期:	2022-06-30	工程概算额(万元):	57947.36

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位:	惠州港能源码头投资有限公司	交工验收日期:	2024-10-31

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收鉴定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-10-21	2025-12-29	码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。
						本工程为惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目，位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT级液化气船设计，年吞吐量为245万吨，设计年通过能力为 250 万吨，码头

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心

建设工程项目中标通知书

类型：监理　　工程编号：惠公易建市直（2022）111

广州粤科工程技术有限公司：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理招标采用公开招标方式，于2022年08月02日进行开标评标工作，并于2022年08月09日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标范围：

项目规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。项目初步设计概算为57947.36万元，其中工程费用47040.29万元。

招标范围：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准。

招标范围依据中华人民共和国交通部颁发的水运工程施工监理规范，按照“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调各参建单位的关系）原则开展监理工作。投标单位应对“大监理”的范围及内容有充分的理解和响应。（具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：8270000.00元。

四、项目工期：共39个月，其中：施工准备期2个月，施工期25个月，缺陷责任期12个月

五、项目管理班子成员：

总监理工程师：赵永杰

总监代表：曾建青

水运工程专业监理工程师：彭卫东、黄海城

工艺工程专业监理工程师：邓世宇、王龙

安全专业监理工程师：薛龚鑫

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

监理员：陈远波、邹杰文、唐庆洲

资料员：黄坤城

六、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州港能源码头投资有限公司

惠州市天逸咨询有限公司

惠州市公共资源交易中心

发布时间：2022年08月12日

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局

惠州市公共资源交易中心版权所有

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

正本

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

施工监理合同

发包人：惠州港能源码头投资有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

签订日期：2022 年 9 月 16 日

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

一、合同协议书

惠州港能源码头投资有限公司（下称“发包人”）为实施惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，拟委托广州粤科工程技术有限公司（下称“监理人”）作为惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理。发包人和监理人共同达成如下协议：

一、合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被视为是合同协议书的组成部分，并与合同协议书组成完整的《惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理服务合同》（下称“合同”）的内容。合同各组成部分互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，解释的优先顺序为：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）投标函及投标函附录；

（7）招标文件；

（8）其他合同文件。

三、除非另有规定，合同协议书、合同条款具有优先于双方在合同签署之前关于工作和合同的所有口头和（或）书面的讨论、谈判、协商和（或）协议、招标文件、投标书的效力。

四、合同价格（监理服务费总价）大写人民币捌佰贰拾柒万元整（¥8,270,000.00元），其中不含税价7,801,886.79元，税金468,113.21元，税率6%。

五、总监理工程师（项目总监）：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

六、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

七、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

八、监理服务期：暂定39个月，开始实施日期自发包人对监理人发出正式监理通知中的开始监理日期起算；若本工程施工期延长，则监理服务期顺延。缺陷责任期自本工程交工验收或发包人颁发工作临时接收证书之日起12个月。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金/履约保函后生效，

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

至监理服务期满或顺延期满，双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十一、本监理合同正本一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。协议书副本六份，双方各执三份。

发包人（全称并盖章）：

惠州港能源码头投资有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广东省惠州市大亚湾澳头荃湾小区

邮编：516000

开户银行：中国工商银行惠州大亚湾支行

账号：2008023109200027504

监理人（全称并盖章）：**广州粤科工程技术有限公司**

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广州市白云区人和镇成岗路3号

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

账号：44001431903053000230

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，是对通用合同条款的补充、完善或具体化，应对照通用合同条款中同一条款一起阅读和理解，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充和明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

（2）发包人：指与监理人在合同协议书中签字的当事人，即：惠州港能源码头投资有限公司。

1.1.3工程和服务

（1）工程：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工图设计文件内的所有工程。

（2）项目：发包人建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象，即：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

项目地点：惠州市大亚湾荃湾港区东部岸线

项目规模：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目建设规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。

项目内容：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和发包人要求为准。

1.1.4日期

（2）缺陷责任期：指履行第5.3条约定的缺陷责任的期限，具体期限12个月，包括根据5.4条约定所作的延长。

1.1.5合同价格

（1）合同价格：是指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，发包人应付给监理人的费用/报酬金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.7HSE：指健康安全环保的英文缩写。

总监理工程师变更申请书扫描件

编号：GZYK2211

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致：惠州港能源码头投资有限公司（建设单位）

我公司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目，考虑到原拟派项目总监理工程师 赵永杰 年事已高（61 岁），精力有限，为了能更好的为贵司提供监理服务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的 唐子阳 担任该项目总监理工程师。

请批复。

附件：1、原总监理工程师证书

2、变更后总监理工程师证书

3、变更后总监理工程师简历表

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2022年 9月16日

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）：

建设单位代表（签字）：

日　　期：2022年 9月17日

附注：本表一式三份，业主、监理人、承包商各一份。

总监理工程师变更申请通知书扫描件

编号：GZYK2211-1

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致：惠州港能源码头投资有限公司（建设单位）

我司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目，考虑到原拟派项目总监理工程师 唐子阳 因个人原因需离职，为不影响继续履行我司承担的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃项目施工监理任务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的曾建青通知担任该项目总监理工程师，相关证件附后。

请批示！

附件：1、原总监理工程师证书

2、变更后总监理工程师证书

3、变更后总监理工程师简历表

监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2023 年 3 月 28 日

建设单位审查意见：

建设单位（章）：

建设单位代表（签字）：

日　　期：2023 年 3 月 28 日

附注：本表一式三份，业主、监理人、承包商各一份。

总监理工程师调整请示函扫描件

广州粤科工程技术有限公司

广州粤科【2023】05号

关于拟对惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目总监理工程师调整请示的函

惠州港能源码头投资有限公司：

原派驻项目总监理工程师唐子阳因个人原因需离职，为不影响继续履行我司承担的惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理任务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的曾建青同志担任该项目总监理工程师，相关证件附后。

请批示！

广州粤科工程技术有限公司

2023年03月28日

主题词：惠州荃湾港区烃码头项目　总监理工程师　调整　请示　函

广州粤科工程技术有限公司　　2023年03月28日印

（共03份）

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第二批）（水工建筑物）		
工程地点	惠州市大亚湾荃湾港区荃湾作业区东南侧		
工程内容	本工程为惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目，位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 级液化气船设计，年吞吐量为 245 万，设计年通过能力为 250 万吨。 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第二批）标段主要包括陆域辅建区建筑物建筑面积 0.79 万㎡，绿化面积 0.16 万㎡。陆域内建设综合楼、设备用房、留观房各 1 座、门卫房 2 座，进出港大门 2 座，配套建设污水处理设施 1 座等。 本次交工验收为合同标段 2 个单位工程分别为：防波堤与护岸工程、管线钢桥工程。内容为新建管线钢桥设计总长度 23.1m，宽度 4.4m；防波堤与护岸工程总长度 252.49m，实际施工总长度 238.19m（长度 14.3m 合同额已取消）。		
合同金额（万元）	12079.6609	实际开工日期	2023 年 11 月 25 日
申请交工验收日期	2025 年 11 月 20 日	同意交工日期	2025 年 12 月 29 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局工程质量核验为合格。综上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第二批）（水工建筑物）已按合同约定及设计图纸要求完成了施工承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	无遗留问题。		

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）		
工程地点	惠州市大亚湾荃湾港区荃湾作业区东南侧		
工程内容	本工程为惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批），位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 级液化气船设计，年吞吐量为 245 万吨，设计年通过能力为 250 万吨，码头长度 280m。 疏浚工程量约 204.75 万 m³，清礁工程量约 13.86 万 m³，疏浚区域包括码头前沿停泊水域和港池水域，疏浚水域总面积为 19.45 万m²。其中码头前沿停泊水域宽 75m，面积约 2.39 万m²，设计底高程为-14.8m；港池水域面积约 17.06 万m²，港池清礁区域设计底高程为-14.4m，港池疏浚区域设计底高程为-14.2m。 码头结构主要包括 1 个码头工作平台、4 个系缆墩、1 个集液池平台、1 个海水泵房平台和引桥。工作平台采用连片式布置，高程上分为作业层和系缆层双层布置，平台总长 186.0m，宽 26.0m，其中系缆层布置在距码头前沿 3.8m 宽度范围内，作业层顶高程为 6.5m，系缆层顶标高为 5.0m，码头前沿底高程为 -14.8m。工作平台两侧分别设置 2 个系缆墩（共 4 个），其顶高程为 5.0m，系缆墩之间及系缆墩与工作平台之间通过人行钢桥连接，集液池平台布置码头工作平台后方。码头通过引桥与后方规划道路相连，引桥长 238.51m，宽为 13.0m，顶高程为 6.5m。		
合同金额（万元）	29836.59	实际开工日期	2022 年 10 月 21 日
申请交工验收日期	2024 年 05 月 23 日	同意交工日期	2024 年 10 月 31 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局工程质量核验为合格。综上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 10 月 21 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了施工承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目表扬信扫描件

表 扬 信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司承接的惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目（第一批，水工施工）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业建设做出了贡献。值此，谨向贵公司派驻的监理机构为本工程建设付出努力和汗水的全体监理者致以诚挚感谢！

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署和监督，监理机构全体管理人员安全、高效、优质地完成了“五控、两管、一协调”监理任务，确保了本项目的各项预定目标如期的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州港能源码头投资有限公司

2024年12月23日

（3）肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



详细信息网页截图扫描件





肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[07685]号

广州粤科工程技术有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为标段二：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理【JG2022-17097-002】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）柒佰叁拾叁万捌仟伍佰玖拾捌元整(￥733.8598万元)。

其中：

项目负责人姓名：曾建青

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月29日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月29日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

合同编号：ZQJTKC-HT-20221 13003

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程

施工监理合同

发包人：肇庆交投康城港务有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

日期：2022 年 11 月

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

第一部分　　合同协议书

肇庆交投康城港务有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施肇庆港德庆港区悦城通用码头工程（项目名称），已接受广州粤科工程技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方签订的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招标文件

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．监理服务费总价：（大写）人民币柒佰叁拾叁万捌仟伍佰玖拾捌元整（¥7,338,598.00）。

4．总监理工程师：曾建青，监理资格证书编号：JSJ1203945。

5．监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7．监理服务期：从签订合同之日起至缺陷责任期满止，包括水工施工和工艺施工施工准备期、施工期、缺陷责任期的监理及交、竣工验收全过程直至整个项目竣工结算完成的监理工作。

8．本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10．本监理合同协议书正本一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。协议书副本四份，双方各执二份。

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

（本页无正文内容）

发包人（全称并盖章）：	监理人（全称并盖章）：
肇庆交投康城港务有限公司	广州粤科工程技术有限公司
法定代表人	法定代表人
或其委托代理人（签字）：	或其委托代理人（签字）：
单位地址：肇庆市德庆县德城镇康城大道 103 号	单位地址：广州市白云区人和镇城岗路 3 号
邮　　编：526600	邮　　编：510470
电子邮箱：zqgktz@163.com	电子邮箱：2871181241@qq.com
电　　话：0758-2206839	电　　话：020-84481356
传　　真：0758-2206839	传　　真：020-84481356
开户银行：广东德庆农村商业银行股份有限公司	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州万松园支行
账　　号：80020000018647788	账　　号：44001431903053000230

肇庆交投康城港务有限公司 ZQJTKC-HT-2022113003

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

第三部分 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2（2） 发包人：肇庆交投康城港务有限公司。

1.1.3（1） 工 程：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程。

1.1.3（2）项目：

项目名称：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程。

项目地点：本工程位于肇庆市德庆县悦城镇江边村西江左岸，具体位置为德庆县悦城镇江边村。悦城镇东距广州约160公里，西距梧州市约90公里，水路至肇庆市约51公里，至梧州市约120公里，工程紧邻321国道，交通便利。

项目规模：本工程拟建设6个3000吨级通用泊位，水工结构均按5000吨级船舶设计，岸线使用总长600米，年设计通过能力为3497万吨，并建设相应的道路堆场、生产辅助建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施，具体以施工图纸和工程量清单为准。

项目内容：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工的全过程监理，建设内容包括但不限于：建筑及安装工程相应的疏浚工程、陆域形成及地基处理、水工建筑物工程、装卸工艺、道路堆场工程、生产与辅助建筑物工程、供电照明工程、给排水消防工程、通信工程、自动控制工程、环保工程、劳动安全卫生工程、导助航设施工程、临时工程等（不含设备购置），具体以施工图纸和工程量清单为准。

项目总投资：（大写）人民币拾亿捌仟叁佰柒拾陆万捌仟玖佰元（¥1,083,768,900.00元）。

1.1.4（2）缺陷责任期：24个月。

1.6 技术资料和监理人文件

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后10日内。

2. 发包人的义务

2.2 监理工作条件

发包人向监理人提供：无。

2.5 代表

发包人授权代表：梁嘉懿。

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程交工验收表扫描件

表 C.0.1　港口工程建设项目交工验收表

工程名称	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目		
工程地点	广东省肇庆市德庆县悦城镇		
工程内容	本次验收主要内容为 土建交工部分：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施共16个单位工程。 设备交工部分：ZC03、ZC04装船机、带式输送机共3个单位工程。		
合同金额（万元）	59377.01	实际开工日期	2023年1月1日
申请交工验收日期	2025年12月5日	同意交工日期	2026年4月16日
工程质量	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目一土建：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施；设备：ZC03、ZC04装船机、带式输送机已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料基本齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项工程按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)检验合格。		
验收意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收意见： 肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目一土建：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施；设备：ZC03、ZC04装船机、带式输送机已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故。质量控制资料基本齐全，工程实体检测符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)检验，施工单位自检合格，监理单位复验合格，工程质量鉴定为合格。 各方一致认为：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目一土建：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施；设备：ZC03、ZC04装船机、带式输送机满足设计规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程交工验收表扫描件

存在问题及处理意见			
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
装船机安装单位	单位负责人	施工负责人	安装单位公章
带式输送机安装单位	单位负责人	施工负责人	安装单位公章

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目表扬信扫描件

表 扬 信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司自2023年1月起承监肇庆港德庆港区悦城通用码头项目。自开工以来，在贵公司派驻的王玖成总监理工程师带领下，在项目建设中，项目监理机构齐心协力，以严谨的工作态度和丰富的专业知识有力地推动了项目的顺利进行，保持与建设单位良好的沟通与协作，为贵公司树立了良好的企业形象。在此，向贵公司及监理团队表示最衷心的感谢！

希望贵公司在后续项目建设中继续保持并发挥优良的工作作风和严谨的工作态度，为本项目的后续建设继续提供高质量的服务，同时，也祝愿贵公司在未来的发展中能够蒸蒸日上，取得更加辉煌的成就，为更多的项目提供优质的监理服务。

肇庆交投市康城港务有限公司

2025年1月17日

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目表扬信扫描件

表 扬 信

致广州粤科工程技术有限公司并项目总监王玖成:

由贵公司承担监理任务的肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目 TO 转运站顺利封顶、皮带机廊道全线贯通，圆满完成“10 · 30”重要工程节点目标。在此，谨向贵公司表示热烈祝贺并对监理团队及王玖成总监的出色工作予以充分肯定和表扬。

“10 · 30”节点目标工期紧、任务重、难度大，在项目建设过程中，面对技术复杂、工期紧张、交叉作业多、外部环境制约等诸多挑战，以王玖成总监为首的监理团队始终坚守一线，严格履行监理职责，科学统筹，精心组织。凭借丰富的工程管理经验，为项目顺利推进提供了有力的技术支持和管控保障;积极主动地与各参建单位沟通协调，及时解决现场出现的各类问题，有效化解诸多矛盾与难点，为工程创造了和谐、高效的施工环境。这一重大成果的取得，离不开贵公司监理团队，特别是王玖成总监的辛勤付出和专业贡献，鉴于此，我司将对贵公司人员履约考核酌情考虑,建议贵公司对王玖成总监及其带领的监理团队进行内部嘉奖。

希望贵公司继续保持优良的工作作风，在后续工程建设中，与我们携手共进，再创佳绩，为确保工程圆满竣工交付而共同努力!

肇庆交投康城港务有限公司

2025 年 10 月 31 日

（4）惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理（港口工程）交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



项目信息网页截图扫描件

全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

1. 项目基本信息

项目编号:	2019-441303-55-02-085521	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	其他	行政监管部门名称:	惠州市交通运输局
建设规模:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。		
主要建设内容:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。		
主要建设内容:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。		

2. 项目建设相关信息

建设性质:	扩建	建设单位名称:	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司
负责人:	熊如虚	建设地址:	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2022-02-17	项目总工期(月):	13

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	惠州市发展和改革局	项目审批(核准)文号:	惠发改核准[2020]1号
项目审批(核准) 日期:	2020-01-19	工程估算额(万元):	39878.44
初步设计批复单位:	惠州市交通运输局	初步设计批复文号:	惠市交发[2020]353号
初步设计批复日期:	2020-07-22	工程概算额(万元):	39794.57

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号:	惠市交函[2020] 965号
施工图设计审批日期:	2020-09-07	质量监督备案单位:	惠州市交通工程质量监督站
质量监督备案文号:	监202203	质量监督备案日期:	2022-01-27
初步设计批复日期:	2020-07-22	工程概算额(万元):	39794.57

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位:	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	交工验收日期:	2023-06-21

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收鉴定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-02-17	2023-06-21	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。

咨询/问题反馈

项目信息网页截图扫描件



全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

1. 项目基本信息


项目编号：	2019-441303-55-02-085521	项目实施阶段状态：	交工
水运项目名称：	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）	项目类型：	港口工程
技术等级：	（空）	项目规模：	大型
项目级别：	省重点	行政监管部门名称：	惠州市交通运输局
建设规模：	建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位，泊位长度598m，码头长度299m，设计通过能力350万吨/年，码头平台采用高桩梁板结构，桩基础为PHC桩+钢管桩+灌注型入岩段组合桩。		
主要建设内容：	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)的施工及保修，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等。		

2. 项目建设相关信息

建设性质：	新建	建设单位名称：	惠州欧德优创公用石化码头有限公司
负责人：	鄢若虚	建设地址：	惠州港东马港区东联作业区
技术等级：	（空）	项目规模：	大型
所在区域：	广东省	投资来源：	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期：	2022-02-17	项目总工期(月)：	12



项目信息

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位：	惠州市发展和改革局	项目审批(核准)文号：	2019-441303-55-02-085521
项目审批(核准) 日期：	2020-01-19	工程估算额(万元)：	39878.44
初步设计批复单位：	惠州市交通运输局	初步设计批复文号：	惠市交发〔2020〕353号
初步设计批复日期：	2020-07-22	工程概算额(万元)：	39817.45

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位：	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号：	惠市交函〔2020〕965号
施工图设计审批日期：	2020-09-07	质量监督备案单位：	惠州市交通工程质量监督站
质量监督备案文号：	监202203	质量监督备案日期：	2022-01-27
初步设计批复日期：	2020-07-22	工程概算额(万元)：	39817.45

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位：	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	交工验收日期：	2023-06-21

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位：	（空）	竣工验收鉴定书号：	（空）
竣工验收证书号：	（空）	竣工质量等级：	（空）
竣工验收日期：	（空）	工程决算额(万元)：	（空）



8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	施工	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）	中交第四航务工程局有限公司	2022-02-17	2023-06-21	建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位，泊位长度598m，码头长度299m，设计通过能力350万吨/年，码头平台采用高桩梁板结构，桩基础为PHC桩+钢管桩+灌注型入岩段组合桩。

咨询/问题反馈

惠州市公共资源交易中心
建设工程中标通知书

类　别：监理　　**工程编号：惠公易建市直[2020]134**

广州粤科工程技术有限公司：

惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司在惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及评标委员会对各投标企业所报递标函的评定结果，经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

工程中的有关内容：

1、工程规模：大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位，泊位长度190米，设计年吞吐能力160万吨，已于2009年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增岸线长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量为340万吨/年。

本工程招标范围为：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工的监理，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工、保修阶段全过程监理。具体以施工图纸和招标人要求为准。

2、承包方式和结算办法：具体内容按招标文件规定。

3、工程中标价（元）：5288900.00。

4、工程质量等级：合格。

5、工程工期：监理服务期：25个月。其中：施工准备阶段1个月、施工阶段12个月、保修阶段12个月。

6、工程项目负责人：伍　栋。

7、贵司应在中标通知书签发之日起30日内与建设单位签定书面合同。

8、本中标通知书无惠州市公共资源交易中心盖章确认无效。


准予发放　　惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

2020 年 12 月 4 日　　年　月　日

抄送：（1）监督部门：惠州市交通运输局

（2）招标代理机构：惠州市惠佳誉工程项目管理有限公司

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件



0TPPJ-2021-007

正 本

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头

扩建工程（调整）

施工监理合同

甲方：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

乙方：广州粤科工程技术有限公司

2021 年 1 月 4 日

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

一、建设工程监理协议书

委托人：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司（甲方）

监理人：广州粤科工程技术有限公司(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和惠州市建设工程监理相关规定及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概括：

工程名称：**惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）**

工程地点：惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区 J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）

工程规模：**大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位，泊位长度190米，设计年吞吐能力160万吨，已于2009年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度299m，建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠4条5000吨级船舶）。最终以经审查合格的施工图设计文件为准。**

工程类别：水工

招标部分工程造价：**￥283,318,742.63 元（人民币贰亿捌仟叁佰叁拾壹万捌仟柒佰肆拾贰元陆角叁分）。**

招标内容为：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工的监理，包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段全过程监理。

第二条词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 建设工程监理协议书；

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

3.3 中标通知书或监理委托书；

3.4 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.5 合同标准条件；

3.6 监理投标书本。

第四条工程监理范围

本次施工监理招标范围：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理，包括本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务。监理项目内容为经批准建设的全部建设内容（具体内容以招标人要求为准）。

按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《水运工程施工监理规范》(JTS 252-2015)、国家相关法律法规及省、市有关规定开展监理工作，并要求全程做监理月报及周报，制定项目监理规划，对重点工序编制监理细则。

第五条监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安 全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

施工准备阶段 施工阶段 保修阶段

第六条总监理工程师

总监理工程师姓名：伍栋，身份证号码：31011019680325621X，注册号：JSJ1306248。

第七条监理酬金

本项目暂定监理酬金（大写）：伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元（¥5288900.00元），结算价最终以招标人审核为准。

包括：

1. 监理酬金：人民币 5,288,900.00 元(大写：伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元)。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）施工阶段服务酬金：_____/_____。

（2）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（3）其他相关服务酬金：_____/_____。

第八条监理期限：

监理服务期限为 25 个月。 监理服务期自合同签订后，甲方通知进场之日起算。

（自 年 月 日至 年 月 日完成）

3

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

其中：

施工准备阶段 1 个月，施工阶段的监理服务期限为 12 个月；

（自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日完成）

保修阶段监理期限为 12 个月。

第八条监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的监理业务。

第九条委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 6 份，双方各执 3 份， 双方签字盖章后本合同生效。

委托人：（签章）惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	监理人：（签章）广州粤科工程技术有限公司
住所：广东省惠州市大亚湾石化区滨海十路南 1 号	住所：广州市白云区人和镇成岗路 3 号
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
或其委托代理人：（签章）	或其委托代理人：（签章）
开户银行：中国工商银行惠州滨海支行	开户银行：中国建设银行广州万松园支行
账号：2008022709200036112	账号：44001431903053000230
邮编：516082	邮编：510470
电话：0752-5168980	电话：020-84481356

本合同订立时间：二零二一 年 一 月 12 日

本合同订立地点：广东省惠州市

4

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

三、合同专用条款

第 1 条

合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

第 2 条法规、语言和联系方式

1.1 除本合同通用条款约定的法律、法规和部门规章外，本合同适用的法规还包括：广东省、惠州市交通行政主管部门颁布的地方规章、制度。

第 3 条双方关系与监理依据

3.2 除本合同通用条款约定外，适用于本合同的监理依据包括：国家有关法律，法规及规章，规范性文件，工程建设强制性条文、技术标准 ；

（1）《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

（2）《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015

（3）《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008

（4）中华人民共和国建筑法、合同法、建筑工程质量管理条理、工程建设标准强制性条文等

（5）经审查机构审查合格的施工图设计文件及有关技术标准和要求 ；

（6）甲方与施工承包人签订的施工总承包合同 ；

（7）甲方制定的工程管理规定；

（8）《建设工程委托监理合同》第二部分:通用条件。

第 4 条监理范围和内容

4.1 甲方委托乙方实施监理的工程指：

工程名称：**惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）**

工程地点：**惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）**

工程规模：**大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建 2 座 1 万吨级泊位，泊位长度 190 米，设计年吞吐能力 160 万吨，已于 2009 年建成投用。现因公司业务发展，现有泊位已不能满足公司要求，为满足惠州大亚湾石化园区发展需要，惠州大亚湾欧德油储**

15

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度 299m，建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠 4 条 5000 吨级船舶）。

监理范围：本次施工监理招标范围：惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理，包括施工准备、施工、保修阶段全过程监理。

4.2 监理工作内容还包括：工程从本工程施工准备阶段、施工阶段直至竣工验收阶段、质量保修阶段的全过程全方位的监理服务工作，在监理服务期限内按《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015 及省、市有关规定开展监理工作。除通用条件**第 4 条**规定的内容外，还包括：

（1）审核现场签证、计量；

（2）审查工程结算、工程量、单价、工期，并出具审核结算书；

（3）工程质量控制与管理；

（4）工程进度控制与管理；

（5）安全生产、文明施工的管理；

（6）信息管理；

（7）施工合同管理中工程变更管理；

（8）工程暂停及复工管理、工程延期管理；

（9）违约处理协调，合同争议调解、现场综合协调；

（10）按照现行法规和规定的要求及时办理变更签证，并对变更签证内容及费用进行审核；

（11）工程造价控制与管理；

（12）每月根据工程量清单对施工单位完成的工程量及造价进行预审；

（13）施工材料价格（信息价及市场价）的收集和询价；

（14）费用索赔与反索赔的管理；

（15）建设单位要求的其他监理相关工作。

（16）除工程造价控制与管理遵循通用条件外，特别要求如下：

A. 监理人必须依据国家和广东省工程造价管理有关规定及监理规范，加强工程造价管控，必须配备具有水运工程资格的造价人员；

B. 按照“预算控制结算”的一般原则，严格控制工程造价不突破预算和合同价格；

16

建设单位名称变更证明



首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 19120...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

惠州欧德优创公用石化码头有限公司 存续（在营、开业、在册）
关注 更多
统一社会信用代码：91441300669843480B
注册号：
法定代表人：熊若虚
登记机关：惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局
成立日期：2008年01月04日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91441300669843480B	企业名称：	惠州欧德优创公用石化码头有限公司
注册号：		法定代表人：	熊若虚
类型：	有限责任公司（外商投资、非独资）	成立日期：	2008年01月04日
注册资本：	12000.000000万人民币	核准日期：	2026年01月19日
登记机关：	惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	惠州市大亚湾经济技术开发区		
经营范围：	建设、经营散装石油、石化产品、化工品和气体产品的公用码头及相关设施；向客户提供装卸散装液体产品到储罐、卡车、火车、船舶及船舶间的中转服务等码头装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c6/139da3/a46fc8955d42d13094/b2.html

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	联络员备案	薛洪波	余乐	2023年2月13日
12	名称变更（字号名称、集团名称等）	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	2023年2月13日
13	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	黄洋民(总经理)；李芹林(总经理)；熊若虚(董事)；展洪麟(副董事长)；叶创课(监事)... 更多	展洪麟(副董事长，董事)；熊若虚(董事，董事长)；李守荣(总经理)；李群(监事)；叶创课... 更多	2022年8月19日
14	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	程建荣	熊若虚	2022年8月19日
15	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李芹林(总经理)；叶远青(董事)；倪林生(董事)；黄洋民(总经理)；孙静(监事)；程建... 更多	黄洋民(总经理)；李芹林(总经理)；熊若虚(董事)；展洪麟(副董事长)；叶创课(监事)... 更多	2021年9月8日

共查询到 34 条记录 共 7 页
首页 上一页 1 2 3 ... 7 下一页 末页

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）		
工程地点	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区		
工程内容	项目在现有一期的基础上延伸扩建形成两侧靠船的突堤式码头，新增岸线299米，建设2个5万吨级泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量340万吨/年。码头由一个作业平台和两个系缆墩组成，作业平台顶面高程+7.85m，长240m，宽60m，平台两侧系缆墩长22m，宽10m，高程+5.5m。码头北侧靠陆侧紧邻一期工程控制楼平台新建一个高桩平台作为扩建工程综合用房基础。		
合同金额（万元）	27821 万元	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 06 月 19 日	同意交工日期	2023 年 06 月 21 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通工程质量监督站工程质量检验为合格。综合上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）项目工程采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 2 月 17 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目交工验收证书扫描件



项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程表扬信扫描件

惠州欧德优创公用石化码头有限公司
碧海路九号·石油化学工业区·大亚湾经济技术开发区
惠州·广东省·中国 516082
电话: +86-752-5168980
传真: +86-752-5168981

ADVARIO
Partners for progress

表扬信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司承接的惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业区石化炼化加快建设提供了重要保障。值此，谨向贵公司监理机构一直以来为本工程建设付出心血和汗水的全体监理者致以诚挚感谢！

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署，监理机构全体管理人员上下协同、攻坚克难，安全、高效、优质地完成了监理任务。监理团队面对高温、台风、暴雨、疫情、工期短、现场完全水上作业和施工环境复杂等诸多不利因素，认真监督项目生产，不舍昼夜、连续奋战、放弃休息，保证各个关键工序、环节顺利的完成，展现出了高尚的职业道德、过硬的技术服务能力、完全执行监理合同的契约精神，确保本项目的各项预定目标顺利的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持高昂的斗志和热情，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州欧德优创公用石化码头有限公司

2023 年 8 月 09 日

（5）清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



业绩信息

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司　统一社会信用代码：91440111783781703W

项目名称：	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	所在地：	广东省
项目状态：	交工	建设单位：	中铁建港航局集团清远港飞来峡港务有限公司
标段名称：	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	合同金额（万）：	679.7
建设规模：	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程位于飞来峡作业区汕湛高速桥下游约500米左岸，目前所在航道为内河Ⅲ级，根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，技术等级拟提升为Ⅱ级，码头建设规模为新建5个1000吨级多用途泊位，水工结构按3000吨级预留，码头泊位总长400米，后方陆域面积约15.17万m2，泊位年设计通过能力为集装箱30万TEU、件杂货65万t。		
中标时间：	2023-02-10	中标单位：	广州粤科工程技术有限公司
开工日期：	2023-03-03	交工日期：	2025-04-01
标段类型：	监理	标段状态：	交工

详细信息网页截图扫描件



全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

1. 项目基本信息

项目编号：	23007	项目实施阶段状态：	交工
水运项目名称：	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	项目类型：	港口工程
技术等级：	III级	项目规模：	大型
项目级别：	省重点	行政监管部门名称：	清远市交通运输局
建设规模：	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程位于飞来峡作业区汕湛高速桥下游约500米左岸，目前所在航道为内河III级，根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，技术等级拟提升为II级，码头建设规模为新建5个1000吨级多用途泊位，水工结构按3000吨级预留，码头泊位总长400米，后方陆域面积约15.17万m2，泊位年设计通过能力为集装箱30万TEU、件杂货65万t。		
主要建设内容：	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程位于飞来峡作业区汕湛高速桥下游约500米左岸，目前所在航道为内河III级，根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，技术等级拟提升为II级，码头建设规模为新建5个1000吨级多用途泊位，水工结构按3000吨级预留，码头泊位总长400米，后方陆域面积约15.17万m2，泊位年设计通过能力为集装箱30万TEU、件杂货65万t。		

2. 项目建设相关信息

建设性质：	新建	建设单位名称：	中铁建港航局集团清远港飞来峡港务有限公司
负责人：	马淑文	建设地址：	清远市
技术等级：	III级	项目规模：	大型
所在区域：	广东省	投资来源：	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期：	2023-03-03	项目总工期(月)：	24

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位：	清远市交通运输局	项目审批(核准)文号：	清市交复函〔2022〕216号
项目审批(核准) 日期：	2022-08-29	工程估算额(万元)：	102900
初步设计批复单位：	清远市交通运输局	初步设计批复文号：	清市交复函〔2022〕48号
初步设计批复日期：	2022-09-27	工程概算额(万元)：	102900

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位：	清远市交通运输局	施工图设计批复文号：	清市交复函〔2022〕63 号
施工图设计审批日期：	2022-12-27	质量监督备案单位：	清远市交通运输局
质量监督备案文号：	23007	质量监督备案日期：	2023-02-27
初步设计批复日期：	2022-09-27	工程概算额(万元)：	102900

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位：	中铁建港航局清远港飞来峡港务公司	交工验收日期：	2025-04-01

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位：	清远市交通运输局	竣工验收鉴定书号：	清市交函【2025】153
竣工验收证书号：	港2025001	竣工质量等级：	合格
竣工验收日期：	2025-09-04	工程决算额(万元)：	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模

项目信息

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	广州粤科工程技术有限公司	2023-03-03	2025-04-01	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程位于飞来峡作业区汕湛高速桥下游约500米左岸，目前所在航道为内河Ⅲ级，根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，技术等级拟提升为Ⅱ级，码头建设规模为新建5个1000吨级多用途泊位，水工结构按3000吨级预留，码头泊位总长400米，后方陆域面积约15.17万m2，泊位年设计通过能力为集装箱30万TEU、件杂货65万t。
2	施工	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	中国铁建港航局集团有限公司	2023-03-03	2025-04-01	本工程建设5个内河1000吨级多用途泊位（水工结构按靠泊2000吨级船舶设计），码头采用顺岸满堂式布置形式，码头长度400m，码头平台宽度36m。码头前沿停泊水域宽度28m，底高程+6.0m，停泊水域局部需进行疏浚。陆域总面积约15.17万m²，纵深约390m，宽度约400m。陆域竖向设计采用阶梯式。具体工程内容有：一、港口工程：1、码头工程：采用高桩框架码头结构，共设置4层框架，分8个结构段，排架间距7.8m，桩基最大桩长25.1m，为灌注型嵌岩桩，其中直径1.2m桩336根、直径1.4m桩56根，上部框架为全现浇结构。码头后沿设置直线摆动式装船机回转中心墩，采用高桩墩式结构，桩基采用直径0.8m灌注桩，共10根。2、堆场工程：新建约65860m²港区堆场工程，堆场布置有重箱堆场、空箱堆场、件杂货堆场、散货堆场及预留堆场，重箱堆场及空箱堆场设置龙门吊轨道梁基础。预留堆场采用6%水泥稳定碎石面层,其余堆场面层均采用C60高强联锁块面层,其中重箱堆场17414m²、空箱堆场8985m²、件杂货堆场8513m²、散货堆场及其周边（含场内道路）18948m²、件杂货仓库周边（含场内道路）3338m²、预留堆场10011m²。3、道路工程：进港道路长212.3m，港区道路长3124.8m，均为水泥砼路面。4、护岸工程：新建护岸总长500m，采用抛石斜坡式护岸。5、港池疏浚工程：疏浚方量10823.91m³（其中清礁量3957.2m³，含超深超宽），疏浚面积11414.6m²。二、配套工程：1、通信导航工程：为航标工程，配布2座侧面浮标，4座专用浮标及2座灯桩。2、房建工程：新建累计16580.76m²的生产与辅助建筑物（含土建、安装与装饰装修）,包括综合办公楼、候工楼、件杂货仓库、机修车间及工具材料库、门卫室、变电所、供水调节站、含油污水处理站、生活污水处理站、散货污水处理站、溢油应急设备库、初期雨水池、闸口、防风抑尘网、转运站、皮带廊道142m/2道、皮带地坑、围墙、停车棚、门楼等。3、新建1000吨级散货、集装箱码头成套装卸设备安装工程1个，码头前沿配置2台50t-30m门座式起重机、1台25t-30m门座式起重机和2台直线摆动式装船机，堆场配置2台50t轨道式集装箱龙门起重机、涡旋给料机、带式输送机、空箱叉车等，件杂货仓库设置天车。4、其他配套工程主要包括智慧港口、园林绿化工程、边坡防护、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防、环保等。其中：（1）智慧港口工程：包括智能给料、装载机定位、装船机无线通讯、船舶感知、装船机防碰、装船自动作业集控软件及硬件、环境监测设备、业务管理软件系统、智能闸口管理、能耗环境监测与安全管控、大数据集中生产管控、移动端、集装箱生产作业管理、数字孪生等一系列信息化管理系统及相关配套设备；（2）园林绿化工程：栽植乔木、栽植灌木、栽植花卉、铺种草皮等；（3）边坡防护工程：边坡防护1290.6m/4处：高边坡425m/1处（三级边坡，最大坡高23.8m）；护坡13264m²，挡土墙5627.7m³，锚杆格梁护坡600m³，锚杆9648m等。
3	施工	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	2023-03-03	2025-04-01	本工程建设5个内河1000吨级多用途泊位（水工结构按靠泊2000吨级船舶设计），码头采用顺岸满堂式布置形式，码头长度400m，码头平台宽度36m。码头前沿停泊水域宽度28m，底高程+6.0m，停泊水域局部需进行疏浚。陆域总面积约15.17万m²，纵深约390m，宽度约400m。陆域竖向设计采用阶梯式。具体工程内容有：一、港口工程：1、码头工程：采用高桩框架码头结构，共设置4层框架，分8个结构段，排架间距7.8m，桩基最大桩长25.1m，为灌注型嵌岩桩，其中直径1.2m桩336根、直径1.4m桩56根，上部框架为全现浇结构。码头后沿设置直线摆动式装船机回转中心墩，采用高桩墩式结构，桩基采用直径0.8m灌注桩，共10根。2、堆场工程：新建约65860m²港区堆场工程，堆场布置有重箱堆场、空箱堆场、件杂货堆场、散货堆场及预留堆场，重箱堆场及空箱堆场设置龙门吊轨道梁基础。预留堆场采用6%水泥稳定碎石面层,其余堆场面层均采用C60高强联锁块面层,其中重箱堆场17414m²、空箱堆场8985m²、件杂货堆场8513m²、散货堆场及其周边（含场内道路）18948m²、件杂货仓库周边（含场内道路）3338m²、预留堆场10011m²。3、道路工程：进港道路长212.3m，港区道路长3124.8m，均为水泥砼路面。4、护岸工程：新建护岸总长500m，采用抛石斜坡式护岸。5、港池疏浚工程：疏浚方量10823.91m³（其中清礁量3957.2m³，含超深超宽），疏浚面积11414.6m²。二、配套工程：1、通信导航工程：为航标工程，配布2座侧面浮标，4座专用浮标及2座灯桩。2、房建工程：新建累计16580.76m²的生产与辅助建筑物（含土建、安装与装饰装修）,包括综合办公楼、候工楼、件杂货仓库、机修车间及工具材料库、门卫室、变电所、供水调节站、含油污水处理站、生活污水处理站、散货污水处理站、溢油应急设备库、初期雨水池、闸口、防风抑尘网、转运站、皮带廊道142m/2道、皮带地坑、围墙、停车棚、门楼等。3、新建1000吨级散货、集装箱码头成套装卸设备安装工程1个，码头前沿配置2台50t-30m门座式起重机、1台25t-30m门座式起重机和2台直线摆动式装船机，堆场配置2台50t轨道式集装箱龙门起重机、涡旋给料机、带式输送机、空箱叉车等，件杂货仓库设置天车。4、其他配套工程主要包括智慧港口、园林绿化工程、边坡防护、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防、环保等。其中：（1）智慧港口工程：包括智能给料、装载机定位、装船机无线通讯、船舶感知、装船机防碰、装船自动作业集控软件及硬件、环境监测设备、业务管理软件系统、智能闸口管理、能耗环境监测与安全管控、大数据集中生产管控、移动端、集装箱生产作业管理、数字孪生等一系列信息化管理系统及相关配套设备；（2）园林绿化工程：栽植乔木、栽植灌木、栽植花卉、铺种草皮等；（3）边坡防护工程：边坡防护1290.6m/4处：高边坡425m/1处（三级边坡，最大坡高23.8m）；护坡13264m²，挡土墙5627.7m³，锚杆格梁护坡600m³，锚杆9648m等。
4	设计	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	2022-09-24	2025-04-01	本工程位于广东省清远市飞来峡作业区汕湛高速桥下游约500 米左岸，建设5个1000吨级多用途泊位（水工结构按靠泊2000 吨级船舶设计），岸线使用总长400米，后方陆域面积约15.17 万平方米，泊位设计年吞吐量为集装箱15万TEU、件杂货80 万吨，散货150万吨，泊位年设计通过能力为集装箱16.6万TEU，件杂货93万吨，散货170万吨。
5	设计	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程	中国铁建港航局集团有限公司	2022-09-24	2025-04-01	本工程位于广东省清远市飞来峡作业区汕湛高速桥下游约500 米左岸，建设5个1000吨级多用途泊位（水工结构按靠泊2000 吨级船舶设计），岸线使用总长400米，后方陆域面积约15.17 万平方米，泊位设计年吞吐量为集装箱15万TEU、件杂货80 万吨，散货150万吨，泊位年设计通过能力为集装箱16.6万TEU，件杂货93万吨，散货170万吨。

咨询/问题反馈

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理中标通知书扫描件

中标通知书

清公易建 GC4418002022201 号

广州粤科工程技术有限公司：

你方于 2022 年 12 月 29 日所递交的清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理（第二次）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

建设规模：本工程拟建设 5 个 1000 吨级泊位，码头泊位总长 400m，后方陆域面积约 15.17 万 m2。

招标内容：承包清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理（第二次）工作。具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准。

中标下浮率：30.00% 。

工　期：监理服务期约 48 个月。

工程质量：以国家或行业的质量检验评定标准为依据，质量合格。

项目负责人：伍栋，证书编号：JSJ1906756。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远市新城人民二路 19 号机关大楼 5 号楼 13 层清远港飞来峡港务有限公司签订承包合同，在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式六份。

特此通知。

招标人：清远港飞来峡港务有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字）

2023 年 元 月 10 日

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

正本

委托监理合同

合同编号：

委托人：清远港飞来峡港务有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

（一）监理协议书

委托人：清远港飞来峡港务有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

委托人依法确定监理人为清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理 承包单位。委托人与监理人依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、清远市的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程项目监理委托事宜协商一致，订立本合同。

1、项目概况

（一）工程名称：清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理；

（二）工程地点：清远市清城区飞来峡镇汕湛高速江口出口西侧；

（三）工程规模：本工程拟建设 5 个 1000 吨级泊位，码头泊位总长 400m，后方陆域面积约 15.17 万 m2。

2、监理范围

（1）监理工程的范围：☑本项目全部工程 □标段工程

（2）监理工程的阶段范围：施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的监理。

3、监理目标

（1）质量控制目标：☑合格 □市优良□广东省优良 □国家优良

（2）投资控制目标：建安费结算不大于概算建安费。

（3）进度控制目标：各工程建设期不超过相应施工合同规定的工期。

（4）安全管理目标：确保工程无安全事故。

（5）安全文明施工。

4、监理服务期：约48个月，其中：施工监理服务期（施工准备、施工、交竣工验收）约24个月，缺陷责任期24个月。

施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期：

（1）施工准备阶段服务期：自监理人接到入场通知开始，至本合同工程正式开工止；

（2）施工阶段监理服务期：从下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算为止；

2

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、完成之日起并完成保修期服务为止。

5、监理酬金：6797000.00元（大写：人民币陆佰柒拾玖万柒仟元整，按合同专用条件第三十九条规定计算和调整）。

6、词语含义

本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条件》，若本合同条款与交通运输部水运工程行业标准不一致的，以交通运输部水运工程行业标准条款为准。

7、合同组成部分及解释顺序

（1）补充协议或修正文件；

（2）本协议书；

（3）合同专用条件及合同附件；

（4）合同标准条件；

（5）中标通知书；

（6）监理投标文件；

（7）国家和广东省、清远市的有关行业文件；

8、合同生效与终止

本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效，至双方的责任、义务履行完毕时终止。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10、合同份数

本合同正本一式贰份，委托人、监理人各执壹份；副本捌份，委托人执肆份，监理人执肆份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

3

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

委托人：清远港飞来峡港务有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

住所：清远市新城人民二路 19 号机关大楼 5 号楼 13 层

电话：0763-3381023

签约日期：2023 年 2 月 10 日

监理人：广州粤科工程技术有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

住所：广州市白云区人和镇成岗路 3 号

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

银行账号：44001431903053000230

电话：020-84481356

签约日期：　　年　　月　　日

4

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

（三）专用条件

（本部分条款的编号与标准条件的编号相对应，是根据本合同工程的实际情况对标准条件中相对应条款进行修改、补充或否定，其适用顺序优先于标准条件。本部分条款未阐明的内容，则按标准条件的有关约定执行）

【词语定义、适用范围和法规】

第一条　词语定义

（1）“本合同工程”指委托人委托监理人监理的工程。

（2）委托人

①“委托人”在本合同中特指**清远港飞来峡港务有限公司**。

②“合法继承人”指工程竣工验收合格后，委托人依据清远市人民政府的规定，将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有委托人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

（5）“总监理工程师代表”指经监理人法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

（7）“工程监理的正常工作”指合同附件《监理业务工作内容》规定的监理全部工作。

（12）“监理工程师”指取得国家监理工程师上资格格证书并经注册的监理人员。

（13）“专业监理工程师”指根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。

（14）“监理员”指经过监理业务培训，具有该工程相同专业知识，从事具体监理工作的监理人员。

（15）“监理规划”指在总监理工程师的主持下编制、经监理人技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

（16）“监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

（17）“工地例会”指由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。

（18）“工程变更”指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

建设单位名称变更证明


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
信息分类: 企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单
企业状态: 全部 存续（在营、开业、在册） 吊销，未注销 吊销，已注销 注销 迁出 歇业 责令关闭
成立年限: 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上
登记机关: 全部 总局 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 展开
高级筛选: 全部 有行政许可信息 无行政许可信息 有行政处罚信息 无行政处罚信息
有动产抵押登记信息 无动产抵押登记信息 有商标注册信息 无商标注册信息
收起筛选条件^
用时0.047秒，查询到1条信息
中铁建港航局集团清远港飞来峡港务有限公司 存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91441802MABWTCK8XY 法定代表人：马淑文 成立日期：2022年08月23日
注册号:
历史名称：清远港飞来峡港务有限公司

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程竣工验收证书扫描件

港口工程建设项目竣工验收证书

编号：港2025001

项目单位：中铁建港航局集团清远港飞来峡港务有限公司

工程名称：清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程

建设依据：1、立项审批：清远市清城区行政审批局《广东省企业投资项目备案证》（编号：2208-441802-04-01-255091，2022年8月29日）；2、岸线审批：《清远市交通运输局关于清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程使用港口岸线的批复》（清市交复函〔2022〕46号）；3、初步设计审批：《清远市交通运输局关于清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程初步设计的批复》（清市交复函〔2022〕48号）；4、初步设计修编审批：《清远市交通运输局关于清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程初步设计（修编）外部性审查的批复》（清市交复函〔2024〕65号）；5、施工图审批：《清远市交通运输局关于清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工图设计程序性审查的批复》（清市交复函〔2022〕63号）；6、施工图修编审批：《清远市交通运输局关于清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工图设计（修编）程序性审查的批复》（清市交复函〔2025〕5号）；《关于清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工图设计（修编）工程预算的批复》（清市交复函〔2025〕12号）。

建设规模及主要建设内容：本工程建设 5 个1000吨级多用途泊位（水工结构按靠泊 2000 吨级船舶设计），使用岸线总长 400 m，建设码头长度400m。后方陆域面积约 15.17 万 m^2。年设计通过能力为集装箱 16.6 万 TEU、件杂货 93 万 t，散货 170 万 t。

（章）

2025年9月4日

填 表 说 明

一、本证书由组织竣工验收的省级交通运输主管部门或者所在地港口行政管理部门签发。

二、建设依据主要填写项目立项文件（审批、核准或备案）、初步设计文件和施工图设计批复文件，格式为“批复部门+批文名称+文号+批复日期”

三、建设规模和内容按竣工验收现场核查核定的内容填写，具体要求如下：

（一）码头工程：泊位类别数量、等级、长度、年吞吐能力，码头前沿设计底高程，以及进出港航道等级等。

（二）防波堤工程：防波堤长度、顶高程等。

（三）锚地工程：锚地面积、性质、底高程等。

（四）护岸工程：护岸长度、顶高程等。

四、本证书一式三份，双面打印，签发部门留存一份、项目单位留存两份。

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程码头工程		
工程地点	位于清远港区飞来峡作业区、北江左岸，汕湛高速桥下游约 500m 左岸		
工程内容	本工程为新建 5 个 1000 吨级多用途泊位，码头结构采用四层系缆向桩框架式，5 个泊位采用顺岸满堂式布置形式，码头长度为 400m，码头平台宽度为 36m，港池前沿设计底高程为+6.0m。码头工程主要施工内容包括桩基、上部结构、轨道及停靠船与防护设施等，具体如下： 1、桩基 桩基采用灌注型嵌岩桩，共 402 根，包括：Φ1400mm 灌注桩 56 根，平均入岩深度 12m，合计入岩深度 672m；Φ1200mm 灌注桩 336 根，平均入岩深度 11m，合计入岩深度 3696m；Φ800mm 灌注桩 10 根，入岩深度 9.3m，合计入岩深度 93m。综上，陆上桩基 5290m/346 根；水中桩基 865m/56 根。 2、上部结构 码头长 400m，宽 36m，港池前沿设计底高程+6.0m。码头采用高桩框架结构，共设置 4 层框架，分为 8 个结构段，每个结构段长均为 50m。每个结构段包括 7 榀排架（间距 7.8m）。靠河侧 3 根桩上设置桩帽梁，靠陆侧 4 根桩上设置桩帽。上部为 4 层框架结构，框架立柱和靠船立柱截面尺寸为 1m×1m。框架上部采用现浇纵横梁系结构，横梁高 2m，宽 1.0m；标准纵梁高 1.5m，宽 0.6m，轨道梁高 2m，宽 1m。码头面板与纵、横梁系整体连接，现浇面板厚度为 0.40m（不含磨耗层）。 本码头工程上部结构现浇梁板混凝土（C40）共计 2.5 万 m^3，混凝土防腐涂层（有色硅烷浸渍）共计 7.87 万 m^2。预制及安装靠船构件 144.33m^3/56 件，预制及安装水平撑 50.69m^3/48 件、预制及安装简支板 459.83m^3/141 片。 3、轨道 码头面设置 2 条 QU100 钢轨，轨距 10.5m，河侧轨距离码头前沿线 2.5m。 4、停靠船与防护设施 码头竖向采用 DA-A400H×2000L 型号橡胶护舷，共计 336 套；横向采用 DA-A300H×1500L 型号橡胶护舷，共计 384 套。系船柱选用 450kN 标准系船柱，布置在每层框架顶部的系船梁以及码头面上，系船柱每隔两跨布置，间距约为 18.8～26.6m。 系船梁前后沿布置钢护栏。码头面与系船梁之间设楼梯上下连通。码头前沿及两侧布置护轮坎。码头面设置现浇磨耗层，磨耗层厚度不小于 50mm。码头面横向设 0.5%的排水坡度，通过码头面上的排水沟收集后进入集污池。排水沟宽 400mm，集污池尺寸为 6.8m×1.85m×2m。码头后沿通过 450mm 厚预制简支板与护坡挡墙连接，形成满堂式布置。		
合同金额（万元）	71067	实际开工日期	2023 年 3 月 3 日
申请交工验收日期	2024 年 10 月 12 日	同意交工日期	2024 年 10 月 25 日

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

工程质量	根据《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)进行验收，工程质量符合设计和规范要求，质量等级评定为“合格”。	
验收意见	经验收，本码头单位工程已完成设计图纸及施工合同约定的各项内容，工程质量符合设计和规范要求，交工验收资料基本齐全，质量合格，同意交工。	
存在问题及处理意见	无	
项目单位	单位负责人	项目负责人
		项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人
		勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人
		设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人
		监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人
		施工单位公章

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程
工程地点	广东省清远市飞来峡作业区汕湛高速桥下游约 500 米左岸
工程内容	本工程建设 5 个内河 1000 吨级多用途泊位（水工结构按靠泊 2000 吨级船舶设计），码头采用顺岸满堂式布置形式，码头长度 400m，码头平台宽度 36m。码头前沿顶面高程为+25.0m（国家 1985 高程，下同）。码头前沿停泊水域宽度 28m，底高程+6.0m，停泊水域局部需进行疏浚。回旋水域布置在码头上游约 2100 米处，底高程+7.8m，呈椭圆形布置，长轴平行于航道线方向，长度 169m，短轴长度 102m。陆域总面积约 15.17 万 m^2，纵深约 390m，宽度约 400m。陆域竖向设计采用阶梯式。具体工程内容有： **一、港口工程：** 1、码头工程：采用高桩框架码头结构，共设置 4 层框架，分 8 个结构段，排架间距 7.8m，桩基最大桩长 25.1m，为灌注型嵌岩桩，其中直径 1.2m 桩 336 根、直径 1.4m 桩 56 根，上部框架为全现浇结构。码头后沿设置直线摆动式装船机回转中心墩，采用高桩墩式结构，桩基采用直径 0.8m 灌注桩，共 10 根。 2、堆场工程：新建约 65860m^2港区堆场工程，堆场布置有重箱堆场、空箱堆场、件杂货堆场、散货堆场及预留堆场，重箱堆场及空箱堆场设置龙门吊轨道梁基础。预留堆场采用 6%水泥稳定碎石面层，其余堆场面层均采用 C60 高强联锁块面层，其中重箱堆场 17414m^2、空箱堆场 8985m^2、件杂货堆场 8513m^2、散货堆场及其周边（含场内道路）18948m^2、件杂货仓库周边（含场内道路）3338 m^2、预留堆场 10011m^2。 3、道路工程：进港道路长 212.3m，宽 34m，面层采用水泥混凝土结构；港区道路长 3124.8m，主干道宽 15m，次干道宽 10m 和 7m。道路面层采用 C40 现浇水泥混凝土路面。 4、护岸工程：新建护岸总长 500m，采用抛石斜坡式护岸，上部设置 C30 钢筋混凝土挡墙。 5、港池疏浚工程：设计底高程+6.0m，疏浚方量 10823.91m^3（其中清礁量 3957.2m^3，含超深超宽），疏浚面积 11414.6m^2。 **二、配套工程** 1、通信导航工程：为航标工程，配布 2 座侧面浮标，4 座专用浮标及 2 座灯桩。 2、房建工程：新建累计 16580.76m^2的生产与辅助建筑物（含土建、安装与装饰装修），包括综合办公楼（3873.07m^2/4 层钢筋混凝土框架结构）、候工楼（2245.40m^2/3 层钢筋混凝土框架结构）、件杂货仓库（5586.44m^2/1 层钢结构，最大跨径 21m）、机修车间及工具材料库（806.40m^2/1 层钢筋混凝土框架+钢结构）、门卫室（18m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、变电所（670m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、供水调节站（197.68m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、含油污水处理站（53.84m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、生活污水处理站（38.14m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、散货污水处理站（146.60m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、溢油应急设备库（100m^2/1 层钢筋混凝土框架结构）、初期雨水池（481.99m^2/1 层钢筋混凝土结构）、闸口（1011.20m^2/1 层钢结构，最大跨径 22m）、防风抑尘网（钢筋混凝土+钢结构）、转运站（911.60m^2/2 层钢筋混凝土框架结构）、皮带廊道 142m/2 道、皮带地坑（305.8m^2/2 层钢筋混凝土结构）、围墙、停车棚（440.40m^2/1 层钢结构）、门楼等。 3、新建 1000 吨级散货、集装箱码头成套装卸设备安装工程 1 个，码头前沿配置 2 台 50t-30m 门座式起重机、1 台 25t-30m 门座式起重机和 2 台直线摆动式装船机，堆场配置 2 台 50t 轨道式集装箱龙门起重机、涡旋给料机、带式输送机、空箱叉车等，件杂货仓库设置天车。 4、其他配套工程主要包括智慧港口、园林绿化工程、边坡防护、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防、环保等。其中：

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程施工监理合同扫描件

	（1）智慧港口工程：包括智能给料、装载机定位、装船机无线通讯、船舶感知、装船机防碰、装船自动作业集控软件及硬件、环境监测设备、业务管理软件系统、智能闸口管理、能耗环境监测与安全管控、大数据集中生产管控、移动端、集装箱生产作业管理、数字孪生等一系列信息化管理系统及相关配套设备； （2）园林绿化工程：栽植乔木 299 株，栽植灌木 353 株，栽植花卉 877.4m²，铺种草皮 9000m²等； （3）边坡防护工程：边坡防护 1290.6m/4 处；高边坡 425m/1 处（三级边坡，最大坡高 23.8m）；护坡 13264m²（其中三维植被网植草护坡 9447m²、挂网客土喷播 452m²、岩石坡面挂网喷砼 3365m²），挡土墙 5627.7m³，锚杆格梁护坡 600m³，锚杆 9648m 等。 本次交工验收对整体工程进行验收，包括：疏浚工程、码头工程、护岸工程、航标工程、进港道路、道路与堆场、生产与辅助建筑物及设备安装工程合计 8 个单位工程。		
合同金额（万元）	71067.0730	实际开工日期	2023 年 3 月 3 日
申请交工验收日期	2025 年 3 月 25 日	同意交工日期	2025 年 4 月 1 日
工程质量	工程质量经验收，符合设计和规范要求；根据《水运工程质量检验标准》（JTS257—2008）要求，质量等级评定为“合格”。		
验收意见	经验收，该工程符合设计和规范要求，质量合格；本工程已完成设计图纸及施工合同约定的各项内容；工程档案资料基本齐全；未发生质量、安全和环保事故；工程质量具备交工验收条件，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程表扬信扫描件

清 远 市 交 通 运 输 局

表扬信

中铁建港航局集团清远港飞来峡港务有限公司：

2023年，面对工期紧、任务重、气候环境恶劣、地质条件复杂、陆域场地延迟交地等困难，贵司领导班子带领全体干部职工勠力同心、实干担当，贯彻落实上级重大决策部署，紧紧围绕既定的各项任务目标，统筹协调安排各类资源，抢进度、抓落实、保质量，高标准、高质量、高水平地完成清远港飞来峡码头各项建设任务。全年完成投资4.01亿元，超额完成年度投资计划任务，累计已完成投资5亿元，顺利完成关键节点目标，港口建设发展呈现欣欣向荣之景。

贵司政治站位高，积极响应政府要求，展现国有企业高度的责任感和使命感。贵司管理团队无私奉献、顽强拼搏，为清远市交通基础设施建设和北江生态经济带货运港口建设做出积极贡献。在此，向贵司深表感谢！

希望贵司继续保持优良的作风及高水平的管理，在今后的工作中再接再厉、精诚合作，将飞来峡码头打造成清远北江的标杆港口和绿色、智慧、高效的多功能型码头。

清远市交通运输局

2024年1月26日

（6）清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



详细信息网页截图扫描件

全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息 ×

1. 项目基本信息

项目编号:	(空)	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	清远旅游客运码头建设项目（南岸主码头）	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	省重点	行政监管部门名称:	广东省交通运输厅
建设规模:	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（码头及广场工程）位于清远市新城区中心地段，北江下游段左岸，伦州大桥下游。本工程码头泊位总长500m，建设10个300GT泊位，包括北江游泊位、长途客运泊位、水巴泊位、环卫泊位、海事应急泊位各1个，待泊泊位5个，结构均按1000GT设计，码头平台为10艘多功能趸船，生产与辅助构筑物为趸船工作间。本项目属政府投资项目，陆域占地约110亩，建设码头配套公园及停车场。停车场设有325个停车位（含30个大巴车位）。		
主要建设内容:	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（码头及广场工程）位于清远市新城区中心地段，北江下游段左岸，伦州大桥下游。本工程码头泊位总长500m，建设10个300GT泊位，包括北江游泊位、长途客运泊位、水巴泊位、环卫泊位、海事应急泊位各1个，待泊泊位5个，结构均按1000GT设计，码头平台为10艘多功能趸船，生产与辅助构筑物为趸船工作间。本项目属政府投资项目，陆域占地约110亩，建设码头配套公园及停车场。停车场设有325个停车位（含30个大巴车位）。		

2. 项目建设相关信息

建设性质:	新建	建设单位名称:	清远北江旅投水面经营管理有限公司
负责人:	曾珮栩	建设地址:	广东省清远市清城区中心地段
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	政府投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2022-10-26	项目总工期(月):	13

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	清远市发展和改革局	项目审批(核准)文号:	清发改行审〔2022〕27号
项目审批(核准) 日期:	2022-05-10	工程估算额(万元):	(空)
初步设计批复单位:	清远市交通运输局	初步设计批复文号:	清市交复函〔2022〕23号
初步设计批复日期:	2022-06-30	工程概算额(万元):	16014.79

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	清远市交通运输局	施工图设计批复文号:	清市交复函〔2022〕47号
施工图设计审批日期:	2022-09-23	质量监督备案单位:	清远市交通运输局
质量监督备案文号:	2022010	质量监督备案日期:	2022-09-23
初步设计批复日期:	2022-06-30	工程概算额(万元):	16014.79

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位:	清远市交通运输局	交工验收日期:	2024-01-22

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	清远北江旅投水面经营管理有限公司	竣工验收鉴定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	清远旅游客运码头建设项目监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-10-26	2024-01-31	建设10个300GT泊位，包括北江游泊位、长途客运泊位、环卫泊位、水巴泊位、海事应急泊位各1个、待泊泊位5个(均按1000GT设计)，码头泊位总长500米。项目后方设计总用地面积8534平方米，主要建设客运中心。
2	施工	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（码头及广场工程）设计施工总承包	中交第四航务工程局有限公司	2022-10-26	2024-01-22	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（码头及广场工程）位于清远市清城区中心地段伦洲大桥下游的北江左岸约278m处，下游约1.2km处为洲心大桥。本工程建设10个300GT泊位，码头年设计通过能力为240万人次。码头后方建设绿地公园110亩（含生态停车场及中心广场等）。本标段由中交第四航务工程局有限公司、中交四航局港湾工程设计院有限公司联合体承建，合同金额14213.219649万元，标段建设内容包括：1、码头工程：本工程共建设10个300GT泊位，从上游往下游分别布置1#北江游泊位、2#长途客运泊位、3#水巴泊位、4#～8#待泊泊位、9#海事应急泊位、10#环卫泊位，结构型式为浮码头，均按1000GT设计和建设，泊位总长500m。码头主要由趸船、活动引桥、连接平台、固定引桥、接岸平台等组成，对应1#～10#泊位分别布置1艘趸船，其中1#～4#趸船长45m、宽8m，5#、6#、9#和10#趸船长40m、宽8m，7#、8#趸船长45m、宽12.8m。2、疏浚工程（含丁坝拆除）：港池疏浚9.49万立方米、拆除两座丁坝0.94万立方米，总疏浚量10.43万立方米。3、陆域形成及地基处理工程：陆域形成及地基处理面积63771平方米，道路及堆场典型区域地基处理采用振动碾压，其中填方区域分层碾压，挖方区域表层振动碾压。4、护岸工程：陆域临水侧布置斜坡式护岸，护岸总长500m，疏浚完成后铺设0.3m厚二片石垫层和0.8m厚100~150kg护面块石和钢丝网石笼，护底块石顶面宽度为5.4m。5、堆场道路：本工程道路包括港区内环形行车道路、生态停车场及环形行车道路与外部道路连接通道，总面积22919.2平方米，港区内车行道及停车场统一采用沥青混凝土铺面结构；环形车道两侧局部人行道，总面积321.53平方米；与道路交叉位置的人行碧道恢复，面积1014.91平方米；设置停车位数量325个。6、绿化工程：绿化工程范围为码头后方绿地，种植面积约51238.28平方米。以及1#灯桩、2#灯桩、电气系统（含控制、通信及消防）、给排水工程、园建工程等。中交第四航务工程局有限公司作为联合体牵头人负责实施的合同金额为13800.724449万元，承担本工程全部施工任务。
3	设计	清远旅游客运码头设计	中交四航局港湾工程设计院有限公司	2022-10-15	2024-03-15	本工程码头泊位总长 500m，建设 10 个 300GT 泊位，结构均按 1000GT 设计，码头平台为 10 艘多功能趸船，生产与辅助构筑物为趸船工作间。陆域占地约 110 亩，建设码头配套公园及停车场。
4	设计	方案设计和初步设计	广州打捞局	2022-06-23	2024-03-15	本工程码头泊位总长 500m，建设 10 个 300GT 泊位，结构均按 1000GT 设计，码头平台为 10 艘多功能趸船，生产与辅助构筑物为趸船工作间。陆域占地约 110 亩，建设码头配套公园及停车场。 本工程概算为24726.5万元

咨询/问题反馈

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理中标通知书扫描件

中标通知书

GC4418002022115 号

广州粤科工程技术有限公司：

你方于 2022 年 08 月 25 日所递交的清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

项目概况：建设 10 个 300GT 泊位，包括北江游泊位、长途客运泊位、环卫泊位、水巴泊位、海事应急泊位各 1 个、待泊泊位 5 个（均按 1000GT 设计），码头泊位总长 500 米。项目后方设计总用地面积 8534 平方米，主要建设客运中心。

招标内容：承包清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理工作。具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准。

中标价下浮率：16.32% 。

监理标段划分及其监理服务期：本次工程划分为一个监理标段。服务期包括施工准备期（含勘察现场监理）、施工期、工程竣工、结算及保修期的监理工作。

总监理工程师： 伍栋 ，证书编号：JSJ1906756。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远市新城二号区建设大厦 B 座二楼清远市代建项目管理局签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式七份。

特此通知。

招标人：清远市代建项目管理局（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

2022 年 9 月 6 日

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理合同扫描件

正本

委托监理合同

合同编号：

委托人：清远市代建项目管理局

监理人：广州粤科工程技术有限公司

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理合同扫描件

（一） 监理协议书

委托人：清远市代建项目管理局

监理人：广州粤科工程技术有限公司

委托人经过公开招标确定监理人为清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理 承包单位。委托人与监理人依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、清远市的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程项目监理委托事宜协商一致，订立本合同。

1、项目概况

（一）工程名称：清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目

（二）工程地点：清远市新城区中心地段、北江下游段左岸、伦洲大桥下游约 280m

（三）工程规模：建设 10 个 300GT 泊位，包括北江游泊位、长途客运泊位、环卫泊位、水巴泊位、海事应急泊位各 1 个、待泊泊位 5 个（均按 1000GT 设计），码头泊位总长 500 米。项目后方设计总用地面积 8534 平方米，主要建设客运中心。

2、监理范围

（1）监理工程的范围：☑本项目全部工程 □___标段工程

（2）监理工程的阶段范围：工程地质勘察阶段旁站见证（不限于勘察工程量确认）、工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的监理。

3、监理目标

（1）质量控制目标：☑合格 □市优良□广东省优良 □国家优良

（2）投资控制目标：建安费结算不大于概算建安费。

（3）进度控制目标：各工程建设期不超过相应施工合同规定的工期。

（4）安全管理目标：确保工程无安全事故。

（5）安全文明施工。

4、监理服务期：

工程地质勘察阶段、施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期：

（1）工程地质勘察阶段服务期：自监理人接到入场通知开始，至地质勘察工作完成止；

（2）施工准备阶段服务期：自监理人接到入场通知开始，至本合同工程正式开工

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理合同扫描件

止；

（3）施工阶段监理服务期：从下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；

（4）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

5、监理酬金：3281092.80元（大写：人民币叁佰贰拾捌万壹仟零玖拾贰元捌角，按合同专用条件第三十九条规定计算和调整）。

6、词语含义

本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条件》

7、合同组成部分及解释顺序

（1）补充协议或修正文件；

（2）本协议书；

（3）合同专用条件及合同附件；

（4）合同标准条件；

（5）中标通知书；

（6）监理投标文件；

（7）国家和广东省、清远市的有关文件；

8、合同生效与终止

本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效，至双方的责任、义务履行完毕时终止。

9、合同份数

本合同正本一式两份，委托人、监理人各执一份；副本陆份，委托人执四份，监理人执二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理合同扫描件

委托人：清远市代建项目管理局

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

住所：清远市新城 2 号区北江二路建设大厦 B 座

电话：

签约日期：2022 年 9 月 22 日

监理人：广州粤科工程技术有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

住所：广州市白云区人和镇成岗路 3 号

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

银行账号：44001431903053000230

电话：020-84481356

签约日期：2022 年 9 月 22 日

3

补充协议

《清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理委托监理合同》补充协议

甲方：清远北江旅投水面经营管理有限公司

乙方：清远市代建项目管理局

丙方：广州粤科工程技术有限公司

根据《研究清远旅游客运码头建设项目工可报告会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2022〕30 号）精神，确定市代建局作为实施单位，加快委托、开展清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（以下简称“本项目”）的各项专题评价等前期工作。依据会议纪要精神，乙方公开招标确定丙方为本项目监理单位，并于 2022 年 9 月 22 日签订了《清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目施工监理委托监理合同》（以下简称“原合同”）。为理清合同履行过程中监理费用支付路径，依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规，经友好协商，甲、乙、丙三方达成如下补充协议：

一、甲方作为本项目的建设单位，负责支付经乙方审核的合同款，支付时间和支付条件按原合同执行。

二、付款流程及发票要求：根据前期工作进度和原合同约定，由丙方向甲方提出付款申请。请款流程为由丙方提交请款资料提交给乙方审核，乙方审核通过后把请款资料提交给甲方，甲方收到请款资料后按原合同约定时间付款给丙方。丙方申请付款必须开具真实合法的增值税发票，开票资料如下：

1. 单位名称：清远北江旅投水面经营管理有限公司

2. 地址：清远市清城区洲心街道半环东路 1 号市气象局原值班公寓 2 楼 202

3. 统一社会信用代码：9144 1802 0917 7996 0W

三、本协议与原合同具有同等法律效力，如本协议内容与原合同付款条款有冲突，则以本协议为准。本协议执行过程中，经甲、乙、丙三方协商同意，可再另行签订补充协议。

四、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力，自各方签章之日起生效。

（以下无正文）

签署页：

甲方（盖章）：

清远北江旅投水面经营管理有限公司

法定代表人或委托代理人

（签名）：

乙方（盖章）：

清远市代建项目管理局

法定代表人或委托代理人

（签名）：

丙方（盖章）：

广州粤科工程技术有限公司

法定代表人或委托代理人

（签名）：

住址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号

电话：020-84481356

传真：020-84481356

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

银行账号：44001431903053000230

签订日期：2023 年 1 月 6 日

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目港口工程交工验收表扫描件

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（码头及广场工程）		
工程地点	清远市清城区		
工程内容	本次交工验收内容有：陆域形成及地基处理、1-2#泊位、3-4#泊位、5-8#泊位、9-10#泊位、护岸工程、堆场道路、1#灯桩、2#灯桩、电气系统（含控制、通信及消防）、给排水工程、园建工程以及绿化工程（共 13 个单位工程）。		
合同金额（万元）	/	实际开工日期	2022.10.26
申请交工验收日期	2023.12.31	同意交工日期	2024.01.22
工程质量	本次 13 个单位工程已按合同约定完成相关施工内容，工程质量施工单位自检评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，第三方检测单位质量检测结果符合设计及规范要求。综合上述意见，本次 13 个单位工程质量评定为合格。		
验收意见	本次 13 个单位工程能按设计及规范的要求完成施工，各项检验指标符合规范和标准要求，工程资料完整，未发生质量、安全事故，能执行廉政合同。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）有关规定，经施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测单位质量检测结果均合格。通过各相关单位集中讨论，本次 13 个单位工程质量检验鉴定为合格，同意通过交工验收，交付使用。		
存在问题及处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	项目负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	项目负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	项目负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目疏浚工程交工验收表扫描件

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表（疏浚工程）

工程名称	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（码头及广场工程）		
工程地点	清远市清城区		
工程内容	本次交工验收内容为疏浚工程（含丁坝拆除），港池疏浚 9.49 万 m³，拆除两座丁坝 0.94 万 m³，总疏浚量为 10.43 万 m³。原港池区域泥面标高约 7.2m～11.0m，码头停泊水域、回旋水域及连接水域、丁坝拆除水域设计要求疏浚至标高 7.0m。		
合同金额（万元）	/	实际开工日期	2022.11.10
申请交工验收日期	2023.4.18	同意交工日期	2023.4.18
工程质量	疏浚工程已按合同约定完成施工内容，工程质量施工单位自检评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求。综合上述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	疏浚工程能按设计及规范的要求完成施工，各项检验指标符合规范和标准要求，工程资料完整，未发生质量、安全事故，能执行廉政合同。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）有关规定，经施工单位自检、监理单位抽检、第三方水深测量均合格。通过各相关单位集中讨论，疏浚单位工程（含丁坝拆除）质量检验鉴定为合格，同意通过交工验收，交付使用。		
存在问题及处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	项目负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	项目负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	项目负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章

建设单位名称变更证明


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
信息分类: 企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单
企业状态: 全部 存续（在营、开业、在册） 吊销，未注销 吊销，已注销 注销 迁出 歇业 责令关闭
成立年限: 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上
登记机关: 全部 总局 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 展开
高级筛选: 全部 有行政许可信息 无行政许可信息 有行政处罚信息 无行政处罚信息
有动产抵押登记信息 无动产抵押登记信息 有商标注册信息 无商标注册信息
收起筛选条件^
用时0.034秒，查询到1条信息
清远北江交旅经营管理有限公司 存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91441802091779960W 法定代表人：黄兴华 成立日期：2014年01月26日
注册号:
历史名称 清远北江旅投水面经营管理有限公司;清远北江游经营管理有限公司
首页 上一页 1 下一页 末页

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

清建备[　　]____号


中华人民共和国建设部制

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表

建设单位名称	清远北江交旅经营管理有限公司		
备案日期			
工程名称	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（客运中心）		
工程地点	清远市清城区洲心街道北江南岸伦洲大桥西侧		
工程规模[建筑面积、层数、道路（桥梁）长度等]	建筑面积 11453.39 ㎡，地上三层，地下一层		
结构类型	框架结构		
工程用途	公共建筑		
开工日期	2023 年 6 月 9 日		
竣工验收日期	2024 年 6 月 26 日		
施工许可证号	441802202306020202		
施工图审查意见	符合设计规范要求、合格。		
勘察单位名称	中交四航局港湾工程设计院有限公司	资质等级	乙 级
设计单位名称	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	资质等级	甲 级
施工单位名称	中铁五局集团建筑工程有限责任公司	资质等级	特 级
监理单位名称	广州粤科工程技术有限公司	资质等级	乙 级
工程质量监管机构名称	清远市住房和城乡建设管理局		

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件



竣工验收意见

勘察单位意见：按勘察报告进行了设计、施工。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周睿博
注册号：4401994-AY004
有效期：至2025年12月

单位（项目）负责人：周睿博

（公章）

年 月 日

设计单位意见：按设计文件完成施工，施工质量符合设计要求。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：徐家兴
注册号：4401822-174
有效期：至2025年05月

单位（项目）负责人：徐家兴

（公章）

年 月 日

施工单位意见：工程质量符合工程建设强制标准，符合设计和合同要求，自评达到合格等级。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
戴 维
贵1522011201201813(00)
建筑
2024.11.18
中铁五局集团建筑工程有限责任公司

单位（项目）负责人：戴维

（公章）

年 月 日

监理单位意见：该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求，达到合格等级。

中华人民共和国注册监理工程师
黄坤城
注册号44023184
有效期2027.04.13
广州粤科工程技术有限公司

单位（项目）负责人：黄坤城

（公章）

年 月 日

建设单位意见：完成了设计和合同内容、质量验收符合要求，同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

年 月 日

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（客运中心）

验收日期：　　年　月　日

建设单位（盖章）：清远北汽交旅经营管理有限公司

GD-E1-914

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持
一份。

GD-E1-914/1

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目（客运中心）				
工程地点	清远市清城区洲心街道北江南岸伦洲大桥西侧	建筑面积	11453.39㎡	工程造价	6036.1091万元
结构类型	地下结构：桩基础+承台 地上结构：框架结构	层数	地上：3 层 地下：1 层		
施工许可证号	441802202306020202	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 6 月 9 日	验收日期	2024 年 6 月26 日		
监督单位	清远市住房和城乡建设局	监督编号	441802202306020202		
建设单位	清远北江交旅经营管理有限公司				
勘察单位	中交四航局港湾工程设计院有限公司				
设计单位	悉地国际设计顾问(深圳)有限公司				
施工单位	中铁五局集团建筑工程有限责任公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	广州粤科工程技术有限公司				
施工图审查单位	清远市粤星工程建设咨询服务有限公司				

GD-E1-914/2

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个
专业组。

1.验收组

组长	陈福钊
副组长	曾升忆、林业星、黄坤城
组员	戴维、李立华、黄家麒、苏千立、孟庆福、吴清琳

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐文	唐启生、伍献发、李可武
建筑设备安装工程	薛杰图	彭波、谌雁飞、仇志勇
工程质控资料	欧永朝	阙彬、夏茂银、韦贵林

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。
2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设
强制性标准情况。
3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4.验收组实地查验工程质量。
5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈福钊	市代建局			陈福钊
2					
3	蔡志国	市代建			蔡志国
4	黄宝翔	市代建局		高工	黄宝翔
5	易金明	市北江交投			易金明
6					
7	戴维	中铁五局建总公司	项目负责人	正高	戴维
8	曹宝珠	市代建局			曹宝珠
9	张明玲	市代建局			张明玲
10	沈芝宇	市代建		助工	沈芝宇
11	谢水	市代建局			谢水
12	伍志勇	市代建局		高工	伍志勇
13	黄妙成	广州粤科工程技术有限公司	项目总监	监理工程师	黄妙成
14	苏卫	广州粤科工程技术有限公司		高工	苏卫
15	詹志生	广州粤科工程技术有限公司	专业	中工	詹志生
16	仍宝瑜	市代建局			仍宝瑜
17	胡伟	中交四航局港湾工程设计院有限公司			胡伟
18	周荣博	中交四航局港湾工程设计院有限公司			周荣博
19	徐飞	惠地国际设计咨询(深圳)有限公司	设计主持	助理工程师	徐飞
20	陈纲强	市旅游集团			陈纲强
21		市红交投			
22	詹平根	中铁五局集团第二工程有限公司			詹平根
23	张庆福	中铁五局集团建筑工程有限责任公司			张庆福
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目客运中心竣工验收表扫描件

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

工程自开工以来项目部全体以严谨的工作态度，精心组织施工，按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为。在整个工程的施工过程中，对“人、机、法、料、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。坚持按图施工，严格把安全、质量关，在工程开工至竣工验收期间，基本能按合同进行施工。

本工程在施工过程严格执行国家强制标准，工程技术资料和质量控制资料齐全，各分部工程均验收合格，工程质量符合设计和规范要求，经项目验收组评定工程质量等级为合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周睿博
注册号：4401994-AY004
有效期：至2025年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：徐家兴
注册号：4401822-174
有效期：至2025年05月

中华人民共和国注册监理工程师
黄坤城
注册号44023184
有效期2027.05.13
广州粤科工程技术有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
清远北江交旅经营管理有限公司 （公章） 单位（项目）负责人：	广州粤科工程技术有限公司 （公章） 总监理工程师	中铁五局集团建筑工程有限责任公司 公章 单位（项目）负责人：	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司 公章） 单位（项目）负责人：	中交四航局港湾工程设计院有限公司 （公章） 单位（项目）负责人：

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
戴 维
贵1522011201201813(00)
建筑
2024.11.18
中铁五局集团建筑工程有限责任公司

GD-E1-914/6

（7）惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



详细信息网页截图扫描件



项目信息

1. 项目基本信息

项目编号：	2019-441303-55-02-017618	项目实施阶段状态：	交工
水运项目名称：	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程	项目类型：	港口工程
技术等级：	I级	项目规模：	中型
项目级别：	地(市)重点	行政监管部门名称：	广东省交通运输厅
建设规模：	2个1万吨级液体化工品泊位		
主要建设内容：	本工程位于大亚湾石油化学工业区内东联作业区液体散货泊位区，系在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为150万吨/年，码头建成后，设计年通过的总能力为355万吨/年。		

2. 项目建设相关信息

建设性质：	扩建	建设单位名称：	中海壳牌石油化工有限公司
负责人：	陈福勇	建设地址：	大亚湾石油化学工业区内东联作业区液体散货泊位区
技术等级：	I级	项目规模：	中型
所在区域：	广东省	投资来源：	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期：	2022-03-02	项目总工期(月)：	18

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位：	惠州市发展和改革局	项目审批(核准)文号：	惠发改核准〔2019〕8号
项目审批(核准) 日期：	2019-11-29	工程估算额(万元)：	35920
初步设计批复单位：	惠州市交通运输局	初步设计批复文号：	惠市交发〔2021〕238号
初步设计批复日期：	2021-05-20	工程概算额(万元)：	35558

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位：	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号：	惠市交发〔2021〕645 号
施工图设计审批日期：	2021-11-10	质量监督备案单位：	惠州市交通工程质量监督站
质量监督备案文号：	监202201	质量监督备案日期：	2022-01-06
初步设计批复日期：	2021-05-20	工程概算额(万元)：	35558

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位：	惠州市交通局	交工验收日期：	2024-12-30

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位：	建设单位	竣工验收鉴定书号：	/
竣工验收证书号：	/	竣工质量等级：	合格
竣工验收日期：	2025-01-24	工程决算额(万元)：	（空）

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-03-02	2024-10-20	项目在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为150万吨/年，码头建成后，设计通过的总能力为355万吨/年。
2	施工	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工施工	中建筑港集团有限公司	2022-03-02	2024-10-20	项目位于大亚湾石油化学工业区内东联作业区液体散货泊位区，项目在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为150万吨/年，码头建成后设计通过总能力为355万吨/年。工程建设内容主要包括两个1万吨级液体散货泊位。本次交工内容：高桩码头工程、港池疏浚共2个单位工程。1、高桩码头工程：新建水工结构总长272.3m，高桩墩台突堤式码头，工作平台为高桩梁板结构前沿线35米。桩基为钢管桩+嵌岩桩组合形式，其中斜桩126根，直桩56根；Φ1000mm钢管桩（壁厚18mm，内部施做嵌岩灌注桩）98根，Φ800mm钢管桩（壁厚16mm，内部施做嵌岩灌注桩）84根。2、港池疏浚：共计疏浚量254578方，码头嵌岩泊位水域底高程-11m，港池水域-10.7m。
3	设计	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程设计	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	2022-03-02	2024-10-20	项目在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为150万吨/年，码头建成后设计通过总能力为355万吨/年。

咨询/问题反馈

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心

惠州大亚湾区建设工程中标通知书

类　　别：监　理　　工程编号：惠公易建大亚湾【2021】084

招标方式：公开招标　　开标时间：2021 年 11 月 3 日

招标代理：中化建国际招标有限责任公司

广州粤科工程技术有限公司：

根据招标文件规定的中标条件，按照国家建设工程招标投标的有关法律法规，经招标人确定，惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理项目由你单位中标。投标报价：2253000.00元；工期：27个月；质量要求：严格按照水工施工监理规范开展工作；使用信用等级分值情况：2020年度广东省信用评价等级为 B 级，按 B 级对待，2.25分；总监理工程师：伍栋。

贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

建设单位：_____

交易中心：_____

2021 年 11 月 15 日

注：本表一式八份，建设单位三份，交易中心二份、中标单位一份、主管部门、招标代理各一份。

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理合同扫描件

正本

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工施工监理服务合同

合同名称：惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工施工监理服务合同

合同编号：**4600005404**

甲方（发包人）：中海壳牌石油化工有限公司

乙方（监理方）：广州粤科工程技术有限公司

签订地点：中国广东省惠州市

签订日期：二零二一年十二月十日

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理合同扫描件

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工施工监理服务合同

本合同协议书由中海壳牌石油化工有限公司(以下简称“甲方”或“中海壳牌”)与广州粤科工程技术有限公司(以下简称“乙方”)于2021年12月10日共同签署。

甲方通过11月15日的中标通知书，接受了乙方为惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程(项目名称)的水工施工监理单位，水工施工监理费总额为人民币2,253,000.00元（大写：人民币贰佰贰拾伍万叁仟零元零角零分），其中：不含税金额：2,125,471.70元（大写：人民币贰佰壹拾贰万伍仟肆佰柒拾壹元柒角零分），6%增值税：127,528.30元（大写：人民币壹拾贰万柒仟伍佰贰拾捌元叁角零分）。工期：27个月（日历天）。其中，施工阶段15个月，保修阶段12个月。为此，甲、乙双方达成如下协议：

一、本协议书中所用术语的含义与水工施工监理合同条款中的含义相同。

二、组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；

（2）监理合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招标文件；

（8）投标文件；

（9）其他合同文件。

三、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照水工施工监理合同条款的规定。

四、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

五、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

六、发包人代表与施工监理方项目负责人

发包人代表：陈福勇

监理方总监：伍栋

七、合同协议书经双方代表签字加盖单位章后即产生法律效力，施工监理费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

八、本合同协议书一式六份，其中正本两份，甲方执正本壹份，副本两

2

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理合同扫描件

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工施工监理服务合同

份，乙方执正本壹份，副本两份，正副本具有同等法律效力；当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

九、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同组成部分。

甲 方：

中海壳牌石油化工有限公司（盖章）

乙 方：

广州粤科工程技术有限公司（盖章）

授权签署人：Arczen, Roelof

（签字）

授权签署人：吴坚源（法定代表人）

（签字）

电话：0752-368 8314

联系人：刘海

通讯地址：广东惠州大亚湾石油化工区

电话：020-84481356

联系人：余景添

通讯地址：广州粤科工程技术有限公司

2021 年 12 月 10 日

2021 年 12 月 10 日

3

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理合同扫描件

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工施工监理服务合同

第一部分：工作范围和要求

1.1 本合同的项目概况：项目位于大亚湾石油化学工业区内东联作业区液体散货泊位区，项目在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为150万吨/年，码头建成后，设计通过的总能力为355万吨/年。

1.2 本合同包括的具体范围及内容：本工程的施工监理包括水工建筑、疏浚和配套工程等。具体工程数量、施工监理内容以招标文件工程量清单及招标人提供的正式施工图纸为准。

1.3 本项目的工期

1.3.1 计划工期：施工阶段15个月，保修阶段12个月，共27个月（日历天）

1.3.2 计划开工日期： 2022年 1月 1 日（具体以开工报告为准）

4

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理交工验收表扫描件

附录 C　港口工程建设项目交工验收表

表 C.0.1 港口工程建设项目（水工部分）交工验收表

工程名称	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程		
工程地点	广东省惠州市惠阳区大亚湾石化区中海壳牌东联码头		
工程内容	项目位于大亚湾石油化学工业区内东联作业区液体散货泊位区，项目在现有东联码头基础上向南扩建 2 个 1 万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为 344 米，新增泊位设计通过能力为 150 万吨/年，码头建成后设计通过总能力为 355 万吨/年。工程建设内容主要包括两个 1 万吨级液体散货泊位。本次交工内容：高桩码头工程、港池疏浚共 2 个单位工程 1、高桩码头工程：新建水工结构总长 272.3m，高桩墩台突堤式码头，工作平台为高桩梁板结构前沿线 35 米。桩基为钢管桩+嵌岩桩组合形式，其中斜桩 126 根，直桩 56 根；Φ1000mm 钢管桩（壁厚 18mm，内部进行嵌岩灌注桩施工）98 根，Φ800mm 钢管桩（壁厚 16mm，内部进行嵌岩灌注桩施工）84 根。 2、港池疏浚：共计疏浚量 254578 方，码头嵌岩泊位水域底高程-11m，港池水域-10.7m。		
合同金额(万元)	10307.36 万元	实际开工日期	2022 年 3 月 2 日
申请交工验收日期	2023 年 9 月 7 日	同意交工日期	2024 年 10 月 20 日
工程质量	本工程（水工部分）已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局质量核验为合格。综合上述意见，本工程（水工部分）质量评定为合格。		
验收意见	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程（水工部分）采用公开招标方式确定中标人为中建筑港集团有限公司，该工程于 2022 年 3 月 2 日开工，2023 年 9 月 7 日进行工序交接。现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容。施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料完整，工程实体检测结果符合相关标准规定。经过验收评定，工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	相关问题已整改完毕		

惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程水工工程施工监理交工验收表扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察设计单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

4、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推）同类工程（业绩类别:港口工程 ）（不超过五项）

项目负责人港口工程业绩汇总表

序号	项目名称	合同金额（万元）	工程规模	担任职务	竣工验收日期	备注
1	东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理	336	**在现有 3.5 万吨级多用途泊位(194m)基础上进行扩建，分别在现有码头的上、下游建设 231 米和 101 米码头，与现有码头一起组成 3.5 万吨级多用途泊位(1#泊位)和 5 万吨级通用泊位(2#泊位)各一个**，新增港口岸线 332 米，岸线总长 526 米。扩建后码头码头堆场总面积 20.5 万 m，年计划吞吐量总共为件杂货 60 万吨、集装箱 10 万 TEU 和散货 350 万吨。	**总监理工程师**	**2024 年 12 月 20 日**	**港口工程**
2	广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理	51	本项目将在海心沙西区码头西侧**建设 3 个 17m 无人驾驶游船泊位，兼顾靠泊 1 艘 2000GT 客船，泊位长度 71m。**主要建设内容包括码头、接岸平台、活动引桥、配套建设水电通信导航等设施。码头采用钢制趸船浮码头结构形式。	**总监理工程师**	**2026 年 5 月 26 日**	**港口工程**
3	深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目委托监理	47.8	工程内容主要包括深圳承远油料**码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护**。码头建有 2 个 5000 吨级油泊位，泊位长度 320m，码头前沿停泊水域宽 35m，回旋水域尺度为 375mX250m，进港航道总长 6077m。港池开挖工程量 84757m，停泊水域须开挖至-8.0m(当地理论最低潮面，下同)，回旋水域须开挖至-6.7m;进港航道开挖工程量 466415m，进港航道须开挖至-6.7m;**开挖总量 551172m2**	**总监理工程师**	**2025 年 4 月 17 日**	**港口工程**
4	2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理	19.8	主要包括深圳机场油料**码头进港航道的疏浚**。航道疏浚面积约为 268200m2，平均挖深 5.6m，航道挖槽宽度为 85m;停泊位疏浚面积 9500m2，平均挖深 6.7 米;放坡宽度取 40m，深度取平均深度的 1/2，超	**总监理工程师**	**2024 年 3 月 20 日**	**港口工程**

			宽 0m。**疏浚总量为 119146.03m2。**			
5	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程	922.9598	**本工程建设防波堤总长 5305m，其中东防波堤总长 3481m，西防波堤总长 1824m，防波堤采用斜坡堤结构，口门有效宽度 290m。 在西防波堤堤头、东防波堤堤头与堤身拐弯段各设置 1 座灯桩，共 3 座。灯桩为直径 1.0m、高度 10m 的玻璃钢灯桩。**	**专业监理工程师**	**2025 年 5 月 26 日**	**港口工程**
6	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理	733.8598	**本工程建设 6 个 3000 吨级通用泊位，水工结构均按 5000 吨级船舶设计**，岸线使用总长 600 米，年设计通过能力为 3497 万吨，并建设相应的道路堆场、生产辅助建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施。 建设内容包括但不限于：建筑及安装工程相应的疏浚工程、陆域形成及地基处理、水工建筑物工程、装卸工艺、道路堆场工程、生产与辅助建筑物工程、供电照明工程、给排水消防工程、通信工程、自动控制工程、环保工程、劳动安全卫生工程、导助航设施工程、临时工程等（不含设备购置）。	**地质监理工程师**	**2026 年 4 月 16 日**	**港口工程**

（1）东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理（港口工程）

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理合同扫描件

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程

建设工程委托监理合同协议书

项目名称：东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程

委托人（甲方）：东莞海腾港务有限公司（项目业主）

监理人（乙方）：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

签订日期：2012 年 5 月 1 日

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理合同扫描件

工程监理合同协议书

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规的规定，为明确三方责任，确保工程施工质量，经东莞海腾港务有限公司（项目业主）（以下称委托人）与广州粤科工程建设监理咨询有限公司（以下称监理人）经三方协商一致，签订本合同，并共同遵守。三方应相互尊重对方在本合同项下的权利并采取各种合理措施保证本合同的目标。合同三方现就以下事项达成一致：

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1、工程名称：东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程；

2、工程地点：码头处于珠江入海口,狮子洋水域,位于东东莞沙田镇南面，珠江航道边，泥洲水道东侧，洲子围北岸。

3、工程概况：在现有 3.5 万吨级多用途泊位(194m)基础上进行扩建，分别在现有码头的上、下游建设 231 米和 101 米码头，与现有码头一起组成 3.5 万吨级多用途泊位(1#泊位)和 5 万吨级通用泊位(2#泊位)各一个，新增港口岸线 332 米，岸线总长 526 米。扩建后码头码头堆场总面积 20.5 万㎡，年计划吞吐量总共为件杂货 60 万吨、集装箱 10 万 TEU 和散货 350 万吨。

5、工程造价：约 21808 万元；

6、资金来源：自筹资金；

7、工　　期：计划工期 36 个月；

8、工程质量等级：合格标准。

二、本合同中的有关词语含义与本合同合同条款及合同附件等合同文件中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、在本合同履行中三方共同签订的补充协议与修正文件；

2、合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）及补充合同协议书（如果有上述文件）；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、监理中标通知书；

1

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理合同扫描件

6、水运工程施工监理规范（JTJ216-2000）、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）及相关强制性条文；

7、三方同意列入本合同，构成本合同组成部分的其他文件（廉政合同等，如有上述文件）。

上述文件应被视为补充性的和互为理解的，但是如有冲突和不一致之处，以上列顺序在先者为准。

四、监理酬金暂定为人民币大写：3360000 元（￥叁佰叁拾陆万元）。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的监理业务，保证按照本监理合同的规定提供监理服务。

七、本合同由工程开工准备之日起至全部工程竣工验收、通过缺陷责任期为止。

八、本合同在委托人和监理人的法定代表人或授权代理人签章后生效。

九、未尽事宜，三方根据中华人民共和国相关法律法规，另行协商签订补充协议。

十、本合同正本一式三份，每方各执一份；副本陆份，委托人四份，监理人二份。正本和副本具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理合同扫描件

委托人：

项目业主：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

地 址：

电 话：　　传 真：

监理人：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字）

开户银行：　　账 号：

地 址：

电 话：020-84481356　　传 真：020-84481356

本合同签订于：_____年_____月_____日

3

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程施工监理合同扫描件

专用条款

合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

词语定义、适用范围和法规

第一条

（1）本项目所指工程为东莞海腾港务有限公司码头结构加固改造工程。

（2）委托人（项目业主）：东莞海腾港务有限公司

（3）监理人：本文所指的监理人为与委托人签订项目施工监理合同，承担施工监理服务工作的监理人。

（12）一方：委托人或监理人，双方：委托人和监理人 ，“第三方”：指委托人和监理人以外的法人或其它组织。

（13）缺陷责任期：指本项目通过竣工验收后起一年的时间段。

（14）质量责任期：指本合同工程的设计合理使用年限。质量责任期内监理人对由于自身原因造成的工程质量负责。

（15）监理工作质量保证金：指委托人按比例从工程监理费中扣除的、作为监理工作质量保证，用于监理服务实施期由于监理人责任造成委托人损失的赔偿金。

（16）被委托人认可并接受的监理人的监理大纲、规划或监理技术文件。

（17）监理合同中的标题只是为了方便阅读，不应作为监理合同的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同的解释。为了简练文字，监理合同中的词句或用语可能会有多种含义，阅读时，应视上下文的实际需要而定。如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

第二条　本合同适用的法律及监理依据：国家最新的规范和规定（但不限于）。

监理人义务

第四条　监理范围和监理工作内容：监理人必须按照监理合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监理服务。

监理人派驻履行施工监理服务的监理人员，必须符合工程的要求。

东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程交工验收表扫描件（姜伟担任总监理工程师）

交工验收表

工程名称	东莞港沙田港区东莞河口作业区海腾码头升级扩建工程		
工程地点	东莞市沙田港区东莞河口作业区，东莞市沙田镇的南面，坭洲头的东面，狮子洋水道与东莞水道交汇处、东莞海腾港务有限公司港区内		
工程内容	在现有 3.5 万吨级多用途泊位(194m)基础上进行扩建，分别在现有码头的上、下游建设 231 米和 101 米码头，与现有码头一起组成 3.5 万吨级多用途泊位(1#泊位)和 5 万吨级通用泊位(2#泊位)各一个，新增港口岸线 332 米，岸线总长 526 米。扩建后码头码头堆场总面积 20.5 万㎡，年计划吞吐量总共为件杂货 60 万吨、集装箱 10 万 TEU 和散货 350 万吨。		
合同金额（万元）	19352.15 万元	实际开工时间	2012 年 6 月 2 日
申请交工验收日期	2024 年 12 月 20 日	同意交工日期	年 月 日
验收意见	本工程质量合格、严格履行合同规定、执行工程设计及相关标准规范要求、工程资料收集整理齐全，同意交工		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人	项目负责人	建设单位公章
	王泽权		
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	杨创义	林	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

准予变更登记（备案）通知书

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所(经营场所)，资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年五月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所(经营场所)变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703　　统一社会信用代码号：91440111783781703W 原执照注册号：440105000048255		

（2）广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理（港口工程）

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州粤科工程技术有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为：51.00 万元。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

日期：2025 年 08 月 05 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

日期：2025 年 08 月 05 日

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理合同扫描件

正 本

合同编号：GZCG2025-190

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理

监理合同

发包人：广州城港旅游发展有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

2025 年 08 月 08 日

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理合同扫描件

合同编号：GZCG2025-190

一、合同协议书

广州城港旅游发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理，已接受广州粤科工程技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）招标文件；

（4）其他相关合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．监理服务费总价：（大写）伍拾壹万元整（￥510,000.00元），其中不含税价款为481,132.08元，增值税税款为28,867.92元，监理服务费费率6%，提供增值税专用发票。

本合同约定的税率、税费随国家税收法律政策的调整而作相应调整。本合同履行期间，如国家税收法律政策对税率、税费进行调整的，则本合同不含税价格不作调整，税费按最新税率计价后作相应调整，甲方按税率调整后的含税价格进行付款。执行新税率的时间以税收法律政策文件中规定的执行时间为准。

4．总监理工程师：姜伟，监理资格证书编号：20221104844000000740。

5．监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7．监理服务期：合同履约之日起，至项目竣工验收后12个月止。本工程范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收阶段、竣工结算期、缺陷责任期阶段的全过程施工监理服务。

8.项目工期：40日历天。计划开始日期：2025年8月1日；计划主要项目完工日期：2025年9月10日。

9．本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理合同扫描件

合同编号：GZCG2025-190

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11．本监理合同协议书正本一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。协议书副本 陆份，双方各执叁份。

（以下为签署页，无正文。）

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理合同扫描件

合同编号：GZCG2025-190

（本页为签署页，无正文。）

发包人（全称并盖章）：	监理人（全称并盖章）：
广州城港旅游发展有限公司	广州粤科工程技术有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或其委托代理人：	或其委托代理人：
单位地址：广东省广州市海珠区阅江西路220号媒体港东港13楼1301单元	单位地址：广州市白云区人和镇成岗路3号
邮编：510000	邮编：510470
电子邮箱：/	电子邮箱：1900288659@qq.com
电话：020-22805024	电话：020-84481356
传真：/	传真：020-84481356
开户银行：广州银行股份有限公司营业部	开户银行：中国建设银行广州人和支行
账号：800249940902013	账号：44001490211053004514
签订时间：2025年 8 月 8 日	签订时间：2025年 8 月 8 日

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1．一般约定

1.1.2(2)发包人：广州城港旅游发展有限公司；

1.1.3(1)工程：广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程；

1.1.3(2)项目：

项目名称：广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工监理；

项目地点：本项目位于海心沙西区码头西侧约 50m，地处广州大桥与猎德大桥之间河段，距离上游广州大桥约 680m，下游猎德大桥约 1100m。

项目规模：本项目将在海心沙西区码头西侧建设 3 个 17m 无人驾驶游船泊位，兼顾靠泊 1 艘 2000GT 客船，泊位长度 71m。主要建设内容包括码头、接岸平台、活动引桥、配套建设水电通信导航等设施。码头采用钢制趸船浮码头结构形式。

注：该项目处于初步设计阶段，工程具体实施内容以最终审批为准。

监理工程范围：本工程范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收阶段、竣工结算期、缺陷责任期阶段的全过程施工监理服务，监理服务内容包括但不限于施工准备，施工质量、进度、费用控制，安全生产管理、环境保护、合同管理、信息管理、组织协调等各方面工作；

1.1.4(2) 缺陷责任期：12个月。

1.6.2监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后15日内。

2．发包人的义务

2.2 监理工作条件

1、发包人向监理人提供：办公场地。

2、发包人承担监理人开展监理工作所必需的平行试验费用，该费用已包含在合同总价中，发包人不再另行增补该部分费用。

2.5 代表

1、发包人授权代表：李汝杰。

3.监理人的义务

3.1.5其他义务：

1）监理人应在本合同签署后 7 天内向发包人提交监理机构的设置和人员组成，并在发包人确认后 7 天内委派总监和其他监理人员进场，原则上总监必须与投标文件一致，监理服务期内监理人不得擅自变更，如需更换总监的，须经发包人同意，并报监管部门备案。对于总监和普通监理人员在多个监理项目中兼职的问题，参照国家的有关规定执行，原则上现场的旁站监理人员不允许兼职。

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程质量检验记录表扫描件

单位工程质量检验记录表

表B.0.0.4

单位工程	广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程（疏浚工程）				
开工日期	2025年10月13日		竣工日期	2025年10月16日	
施工单位	中铁广州工程局集团有限公司				
项目负责人	龚虹	项目技术负责人	颜兴松	项目质量负责人	颜兴松

序号	项　目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共/个分部，合格/个分部，合格率为/% 共/个分项，合格/个分项，合格率为/%	符合设计及规范要求
2	质量保证资料	共2项 经核查，符合要求2项 不符合要求0项	符合设计及规范要求
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查1项 符合要求1项 不符合要求0项	符合设计及规范要求
4	观感质量	检查项目总分：/分 实得分：/分，得分率：/%	/
5	质量检验综合结论	符合设计及规范要求	

检查单位	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：龚虹 2025年10月31日	总监理工程师：[illegible] 2025年10月31日	项目负责人：[illegible] 2025年10月31日	项目负责人：[illegible] 2025年10月31日	项目负责人：[illegible] 2026年2月6日

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程质量检验记录表扫描件

单位工程质量检验记录表

表B.0.0.4

单位工程	广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程（码头工程）				
开工日期	2025年9月5日		竣工日期	2025年10月30日	
施工单位	中铁广州工程局集团有限公司				
项目负责人	龚虹	项目技术负责人	颜兴松	项目质量负责人	颜兴松

序号	项　目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共12个分部，合格12个分部，合格率为100% 共45个分项，合格45个分项，合格率为100%	符合设计及规范要求
2	质量保证资料	共19项 经核查，符合要求19项 不符合要求0项	符合设计及规范要求
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查12项 符合要求12项 不符合要求0项	符合设计及规范要求
4	观感质量	检查项目总分：170分 实得分：158分，得分率：92.9%	观感质量总体较好
5	质量检验综合结论	符合设计及规范要求	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
检查单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：龚虹	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]
	2025年10月31日	2025年10月31日	2025年10月31日	2025年10月31日	2026年2月6日

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

附件 2

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告

竣工验收现场核查组

2026 年 5 月 26 日

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

前言

根据《港口工程建设管理规定》(交通运输部令2019年第32号)、《港口工程竣工验收规程》(JTS125-1-2021)的要求，2026年05月26日，广州城港旅游发展有限公司组织对广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程进行竣工验收现场核查，现场核查邀请了广州市港务局、广东省北江流域管理局、广州海事局、广州市港务局内港分局、广州市天河区水务局、广州港建设工程质量监督站、广州市珠江前后航道流域事务中心等单位以及特邀的五位专家(人员名单附后)组成广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查组(以下简称“现场核查组”)，并邀请了广州地铁集团有限公司、广州公交集团客轮有限公司及广州市城投资产经营管理有限公司等周边单位，广州城港旅游发展有限公司、广州粤科工程技术有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、广州地质勘察基础工程有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、广州言德工程咨询有限公司、建成工程咨询股份有限公司及广州大地海陆工程技术有限公司等单位参加了现场核查。现场核查组按照港口工程竣工验收条件及竣工验收主要工作内容要求，查验了工程现场，听取了建设、工程勘察设计施工总承包、监理单位关于工程建设情况的工作汇报，审阅了相关验收资料，质量监督部门宣读了工程质量核验意见。经认真讨

论，形成了广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告。

第一章 工程概况

一、工程建设规模

本工程位于广州港内港港区珠江东河道左岸海心沙西区，上游距广州大桥约 680m，下游距猎德大桥约 1100m。工程建设 3 个 17m 无人驾驶游船泊位，兼顾靠泊一艘 2000GT 客船，工程使用岸线长 55m，泊位长 71m，港池宽 32 米，底高程-2.8m(当地理论最低潮面，下同)，包括 1 座接岸平台，1 艘钢浮趸，2 组靠船桩簇，2 座活动钢引桥及水、电等配套设施，呈顺岸式布置。本项目主要建设规模及指标如下表。

表一 主要建设内容一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	设计通过能力	万人次/年	12.4	
2	无人驾驶游船泊位个数/长度	个/m	3/17	可兼靠一艘 2000GT 客船
3	停泊水域	m	港池宽 32m，底高程-2.8m。	宽度，深度
4	回旋水域	m	长 125×宽 75，底高程-2.8m。	椭圆形，长轴×短轴
5	游船泊位趸船	艘	1	55m×8m×1.7m(长×宽×型深)
6	靠船桩簇	组	2	
7	活动钢引桥	座	2	长 24.5m，宽 2.5m
8	接岸平台	座	1	面积 361.3m²

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

9	箱变	座	1	
10	防撞桩簇	组	2	

二、主要建设内容和投资

本工程主要建设内容包括：接岸平台、钢引桥和趸船，包括:总平面、装卸工艺、水工结构以及供电、照明、给排水、消防等配套工程。本工程概算金额为 2031.81 万元，竣工决算经审计单位确认，实际完成投资额 2464.21 万元。

三、主要工程建设依据

（一）《广东省企业投资项目备案证》（编号：2505-440106-04-01-916499，2025 年 5 月）；

（二）《广州市港务局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程航道通航条件影响评价报告的审核意见》（穗港局函〔2025〕482 号，2025 年 7 月）；

（三）《广州市港务局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程使用港口岸线的批复》（穗港局函〔2025〕488 号，2025 年 7 月）；

（四）《广州市港务局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程初步设计的批复》（穗港局函〔2025〕531 号，2025 年 8 月）；

（五）《广州市港务局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程施工图设计的批复》（穗港局函〔2025〕578 号，2025 年 9 月）；

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

（六）《广东省水利厅准予水行政许可决定书》（粤水许决字〔2025〕127号，2025年8月）；

（七）《广州市水务局关于落实广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程建设方案水行政许可相关工作的通知》（SLC20250331，2025年8月）；

（八）《广州市生态环境局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程环境影响报告表的批复》（穗环管影（天）〔2025〕21号，2025年9月）；

（九）《广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程职业病危害预评价报告》（第YP-ZYA-25014号，2025年8月）；

（十）《广州地铁集团地保办关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程设计方案意见的复函》(穗铁运保护字〔2025〕703号 ，2025年7月）；

（十一）《水上水下作业和活动许可证》（粤穗海事准字〔2025〕第0107号，2025年8月）；

（十二）《水运工程质量监督管理受理通知书》（编号：GZGZJ202511007，2025年9月）。

（十三）《广州市水务局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程涉珠江堤防防治与补救措施工程初步设计的批复》(穗水建管〔2025〕46号，2025年8月）；

（十四）《广州市水务工程质量安全监督站关于印发广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程涉珠江堤防防治与补救措施工程质

量监督报告的通知》（2026 年 2 月）。

四、主要工程参建单位

建设单位：广州城港旅游发展有限公司

勘察设计施工总承包单位：

施工单位：中铁广州工程局集团有限公司（主）

勘察单位：广州地质勘察基础工程有限公司（成）

设计单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司（成）

监理单位：广州粤科工程技术有限公司

全过程造价咨询单位：广州言德工程咨询有限公司

检测单位：广州大地海陆工程技术有限公司

沉降位移观测单位：广州市城建规划设计院有限公司

决算审计单位：建成工程咨询股份有限公司

五、质量监督单位

广州港建设工程质量监督站

六、工程开工、完工日期

本工程于 2025 年 9 月 5 日正式开工，2025 年 10 月 30 日全面完工。

第二章 竣工验收现场核查工作情况

一、工程执行有关部门批准文件情况

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程已按批准的建设规模、标准和要求完成，总体布局合理，设施安全可靠、设备配备合理，满足港口生产使用要求。

二、工程实体质量

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程主要建设内容为疏浚工程、码头工程。

（一）疏浚工程

本工程码头前沿停泊水域宽度为 32m，设计底高程为-2.8m，水域边线与码头前沿线呈 135° 角与东航道边线(调整后）衔接。回旋水域布置在泊位正前方，采用椭圆形布置，长轴 125m，短轴 75m；设计底高程与停泊水域一致，均为-2.8m，疏浚量约为 4019m³。

（二）码头工程

（1）趸船

本工程码头采用浮码头结构型式，由一艘 55m×8m×1.7m 钢浮趸船顺岸布置组成。

（2）系留设施

钢浮趸通过靠船桩簇和锚链地龙进行系靠，共由 2 组靠船桩簇和 3 组锚链地龙系靠。

（3）接岸平台

接岸平台采用高桩梁板式钢结构，平台由桩基、上部梁板组成，平台面积361.3m²。

（4）生产及辅助建筑物

本项目建设生产及辅助建、构筑物为接岸平台上部的遮雨棚及接岸平台栏杆。

建、构筑物的使用功能和工艺要求见下表：

表二　生产及辅助建、构筑物的使用功能和建筑工艺要求一览表

序号	项目	单位	数量	使用功能	工艺要求
1	接岸平台雨棚	m²	440.7	检票闸口遮雨遮阳设施	索网支撑式张拉膜
2	不锈钢护栏	m	101.3	平台内	全不锈钢框架式、钝化处理
3	石护栏	m	96.1	平台外侧	立柱栏板组合、石材防护剂+不锈钢挂件

船舶污染物接收及处理情况：本项目不进行船舶冲洗排污，不设置船舶加油、维修服务；船舶游客生活污水经储存舱收集后，经海心沙污水集中处理中心处理后排入市政污水管网；码头员工生活污水依托周边公共设施处理后排放。

以上建设内容均已按合同和设计要求完成，工程实体由广州大地海陆工程技术有限公司完成检测。工程于2026年2月6日取得了广州港建设工程质量监督站出具的水运工程质量核验意见（证书编号：GZGZJ202613006、GZGZJ202613007）共2份，质量合格。

工程于2026年2月11日完成工程交工验收。

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

三、工程合同履约情况

（一）建设单位履行建设首要责任。始终加强对工程建设全过程质量管理，严格履行法定程序和质量责任，建立健全工程管理制度和项目管理机构，在建设过程中执行基本建设程序，按合同规定办事，发挥组织领导和协调作用。

（二）工程勘察设计施工总承包单位的资质满足工程要求，专业人员执业资格符合要求，勘察、设计文件遵守工程强制性标准，工程勘察设计的质量和深度满足工程建设的需要，按照双方合同的约定及时提供设计服务。勘察、设计单位质量行为符合《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》的要求，合同履约情况良好。

（三）监理单位能够按照监理合同的要求及本工程的实际情况组建了相应的监理机构，项目监理部管理体系健全，监理档案资料完整，能够真实反映施工监理全过程，其质量行为符合《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》的要求，合同履约情况良好。

（四）施工单位组建了项目经理部，建立健全质量保证和安全管理体系，施工过程中自觉按照勘察、设计文件和有关施工技术规范、标准要求组织施工，其质量行为符合《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》的要求，合同履约情况良好。

四、工程执行强制性标准情况

在工程建设过程中，建设、设计、施工、监理单位在建设过程中

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

严格执行国家有关工程建设标准强制性条文。设计单位能够严格按照《工程建设标准强制性条文》相关条款进行设计，施工图由中交第四航务工程勘察设计院有限公司编制，经苏交科集团股份有限公司技术审查咨询。施工图设计并于2025年7月25日组织完成专家评审，2025年9月取得广州市港务局的批复文件。

施工单位在施工管理过程中，严格按照设计文件和强制性条文进行施工管理；监理单位依据合同、设计文件及规范强制性条文等同步开展施工监理工作。

五、工程环境保护设施、安全设施、消防设施、职业病防护设施、海事、水利、电气及岸电、防雷、档案、竣工决算、无障碍设施等专项验收或备案情况

（一）环保验收

2026年2月28日，由业主组织工程环境保护验收调查表编制单位、验收检测单位、技术评审专家等代表对本工程环境保护专项进行验收，通过了专家组评审、验收。

（二）安全验收：

2026年4月17日，由业主单位组织保通联合评估咨询股份有限公司编制的《广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程安全验收评价报告》通过专家组评审、验收。

（三）消防验收备案

2026年4月14日，项目消防设施通过广州市住房和城乡建设局验收备案，取得《建设工程消防验收备案凭证》（穗建消备凭〔2026〕

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

第 041401 号）。

（四）职业病危害控制效果评价

2025 年 10 月 24 日，由业主组织《广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程职业病危害控制效果评价报告》（编号：YP-ZKA-25010，以下简称“控制效果评价报告”）及对建设项目职业病防护设施进行验收技术评审。评审组同意通过控制效果评价报告和项目职业病防护设施验收。

（五）海事通航安全技术参数备案书

2026 年 3 月 5 日，本项目取得《涉水工程通航安全技术参数备案书》（备案编号：202608），完成备案。

（六）水利专项验收

2026 年 4 月 10 日，本项目通过广州市水务局及广东省北江流域管理局组织的水利专项验收。

（七）电气及岸电验收

2025 年 10 月 29 日，完成本项目电气工程质量检验；2026 年 1 月 2 日，码头充电桩获中国船级社认证通过。

（八）防雷验收

2025 年 10 月 29 日，项目取得《广东省防雷装置定期检测报告》（粤雷检〔2025〕YFAN-4-0246 号），防雷设施装置设计、施工、检测符合防雷相关法规、标准要求，通过防雷验收。

（九）浮趸检验

趸船建造工程于 2025 年 11 月 5 日取得中国船级社出具的认证证

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

书，证书相关编号为：

泊位名称	船舶名称	登记证书号	船舶识别号
/	城港11	2025A0001251	CN20259961792

（十）档案验收

2026 年 5 月 18 日，广州市港务局组织对项目档案进行专项验收，经综合评议，本项目档案符合档案专项验收要求，通过验收，5 月 22 日获得《广州市港务局关于广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程档案专项验收意见的函》（穗港局函〔2026〕235 号）。

（十一）竣工决算

本工程 2026 年 4 月 21 日由广州言德工程咨询有限公司编制完成了《广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工决算报告》（编号：言德（造）2026-003）。2026 年 4 月 22 日由建成工程咨询股份有限公司完成了《广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工决算审计报告》（业务编号:广建咨询(造)2026-0581）。决算审计报告与决算报告金额一致。本工程概算批复金额为 2031.81 万元，核定的实际投资决算金额为 2464.21 万元。

（十二）无障碍设施

本项目已于 2026 年 3 月 26 日，根据《广州市无障碍环境建设管理规定》（广州市政府令 172 号）邀请了残疾人代表对码头无障碍通道进行了试用，设施基本符合需求。

六、竣工验收报告编制情况

项目单位组织编制了竣工验收报告，包括项目单位工作报告，设

计、施工、监理单位的工作报告，质量监督机构出具的交工质量核验意见书，竣工决算报告（含竣工决算审计报告），有关专项验收文件以及有关批准文件。竣工验收报告符合《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2019年32号）、《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）的编制要求。

七、廉政建设合同执行情况

各参建单位均执行了廉政建设合同，建设期间未发生廉政责任事件。

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

第三章 竣工验收现场核查结论

一、港口工程建设、设计、施工、监理等单位的工作综合评价

（一）对建设单位综合评价

建设单位能执行基本建设程序，建设管理制度较完善，组织机构健全，发挥组织领导和协调作用，确保了工程建设的顺利实施。

（二）对设计单位综合评价

设计单位遵守工程强制性标准，采用的技术指标满足设计标准、规范、规定和强制性条文等要求，精心设计，方案合理，满足使用要求。

（三）对施工单位综合评价

施工单位能按要求建立质量保证体系和安全保证体系，按照设计及有关施工技术规范要求组织施工，确保工程质量。

（四）对监理单位综合评价

监理单位组织机构较健全，制度完善，能够依据监理规范、监理合同及行业标准、规范开展工程安全、质量、进度、费用控制等工程管控工作。

二、工程竣工验收结论

现场核查组认为，广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程已按照批准的建设规模、标准和要求建设完成，工程质量合格，各专项验收已完成，符合《港口工程建设管理规定》、《港口工程竣工验收规程》规定的竣工验收条件要求，同意通过竣工验收现场核查，

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

并交付使用。

本工程无尾留工程。

第四章 项目运行建议

竣工验收现场核查组建议

（一）严格按照《港口基础设施维护技术规范》对码头进行检查和维护，对发现的缺陷和问题应及时维修和解决，定期开展码头、堤岸的沉降位移观测，按设计的船舶靠离泊要求使用码头，确保码头使用安全。

（二）运营过程中要定期组织港池水深测量，及时维护港池正常使用水深，严格控制超挖深度、宽度。

（三）做好岸电、码头系靠船等设备及附属设施的日常保养，确保正常运行。

（四）按运营要求，做好码头船舶水污染物（生活垃圾、生活污水及油污水）的接收和处理。

（五）运营过程中注意加强对相邻地铁3号线区域的安全保护，地铁保护范围内严禁抛锚，发生维护性疏浚等行为时须与地铁公司衔接协议，保障相互安全。

（六）运营过程中应加强与相邻码头之间的衔接协调，做好应急预案，确保运营安全。

广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程竣工验收现场核查报告扫描件

港口工程建设项目竣工验收现场核查表

项目名称	广州港内港港区海心沙西区无人驾驶游船码头工程	项目单位	广州城港旅游发展有限公司
竣工验收组织单位	广州城港旅游发展有限公司	核查时间	2026年5月26日
专家组			

现场核查要求和核查情况

序号	核查内容	核查要求	核查情况
1	工程执行有关部门批准文件情况	（1）采用资料核查方式，检查港口工程建设项目按照国家规定的建设程序取得有关部门批准文件情况； （2）采用资料核查方式，检查港口工程建设规模与有关部门的批准文件是否一致。	（1）本工程已按照国家规定的建设程序取得有关部门的批复文件； （2）本工程建设规模与有关部门的批准文件一致。
2	工程实体建设情况	（1）采用资料核查、现场核对或实体检测方式，检查工程实体建设情况； （2）采用资料核查方式，检查港口工程建设项目交工验收阶段《港口工程建设项目交工验收表》签署情况； （3）采用资料核查、现场核对或实体检测方式，检查港口工程建设过程中出现的质量问题和质量事故处理情况； （4）采用资料核查方式，检查港口工程建设项目取得质监机构出具的交工质量核验意见情况。	（1）工程实体已按设计要求建设完成，并按规范要求开展了实体检测，质量合格； （2）各单位已签署了《港口工程建设项目交工验收表》； （3）本工程施工过程中出现的质量问题已全部按设计和规范要求整改完成，未发生质量事故； （4）本工程已取得质监机构出具的交工质量核验意见，质量合格。
3	工程合同履约情况	（1）采用资料核查方式检查设计、施工、监理等单位合同履约自查情况； （2）采用资料核查方式，检查项目单位对设计、施工、监理等单位合同履约评价情况	（1）设计施工总承包、监理、施工等单位均进行了合同履约自查，自评履约情况良好； （2）项目单位对设计施工总承包、监理、施工等单位合同履约情况进行了评价，履约情况良好。
4	工程执行强制性标准情况	采用资料核查方式、检查项目建设中项目单位及设计、施工、监理等单位执行强制性标准情况	项目单位及设计施工总承包、监理、施工等单位均严格执行强制性标准相关条文的规定。
5	环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况	采用资料核查方式，检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况	环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案均已办理了验收或备案。
6	竣工验收报告编制情况	采用资料核查方式，检查《港口工程建设项目竣工验收报告》	项目单位组织设计施工总承包、监理、施工单位编制了《项目竣工验收报告》，编制内容符合要求。
7	廉政建设合同执行情况	采用资料核查方式，检查项目单位、设计、施工、监理等单位廉政建设合同执行情况	未发现项目单位、设计施工总承包、监理、施工等单位出现违反廉政建设合同要求的情况。

（3）深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目委托监理（港口工程）

深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目委托监理合同扫描件

中国航油

深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目

委托监理合同

委托人（甲方）：深圳承远航空油料有限公司

监理人（乙方）：广州粤科工程技术有限公司

项目名称：深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目监理

合同编号：CNOF-SZCY-2024-GC-0269

签订地点：深圳

签订时间：2024年 11 月 13日

深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目委托监理合同扫描件

第一部分　合同协议书

一.委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1.工程名称：深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目监理。

2.工程地点：深圳宝安机场码头。

3.工程规模：**工程内容主要包括深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护。码头建有2个5000吨级油泊位，泊位长度320m，码头前沿停泊水域宽 35m，回旋水域尺度为375m×250m，进港航道总长6077m。港池开挖工程量84757m³，停泊水域须开挖至-8.0m（当地理论最低潮面，下同），回旋水域须开挖至-6.7m；进港航道开挖工程量466415m³，进港航道须开挖至-6.7m；开挖总量551172m³。**

4.工程费：3456.300605万元。

二.协议书中的相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三.下列文件均为本合同的组成部分：

1.协议书；

2.监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

3.专用条件；

4.通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：姜伟，身份证号码：430124197407150018，注册号：20221104844000000740。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币肆拾柒万捌仟元整（¥478000.00）。

六、工期

1.监理工期：施工阶段的监理工期（150个日历天）（异常气候条件影响及政府审批原因造成的工期延误不构成索赔的理由）。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八.合同的生效及其他：

1.本合同自双方法定代表人或者授权代表人签字并盖章之日起生效。

3.本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商另行签订书面补充协议，补充协议具有与本合同同等的效力。补充协议内容与本合同内容不一致之处，以补充协议为准。

4.本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。

深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目委托监理合同扫描件

委托人（盖章）：

法定（委托）代表人：

日期：2024年11月15日

监理人（盖章）：

法定（委托）代表人：

日期：2024年11月15日

深圳承远油料码头航道及泊位5000吨级疏浚维护项目委托监理合同扫描件

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1.2.2.1 建设工程监理规范；

1.2.2.2 国家、地方现行的工程建设有关法规、标准、规范、行业技术标准；

1.2.2.3 有效的设计图纸、设备技术资料；

1.2.2.4 本建设工程委托监理合同；

1.2.2.5 委托人认可的监理规划和监理实施细则；

1.2.2.6 委托人与承包商签订的施工合同。

2. 监理人义务

2.1　监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：根据监理规范实施全过程的安全、质量、进度、成本监督管理（包括但不限于：施工图设计文件审查、合同审查、设备材料检验、施工过程监督、质量验收、安全检查、保修期间质量监督等）。

2.1.2 监理工作内容还包括：设备调试检测及供油系统浸润、冲洗、试运行及各类验收。

2.2　监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）国家和省市管理部门制定颁发的有关监理方面的法律、法规、规章和有关政策。国家、省市制定的各种规定。

（2）技术规范、技术标准。主要包括国家有关部门颁发的设计规范、技术标准、质量标准、施工规范、施工操作规程。

（3）设计施工图纸、中标人的投标文件、已标价工程量清单。

（4）与项目有关的各种报批手续及技术资料。

（5）委托人与监理人签订的合同及与第三方签订的各种合同。

（6）委托人与监理人以及有关第三方的书面文件和信函。

2.2.2 相关服务依据包括：监理规范。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.3 替换人员经业主审查合格后方可进场，如果替换人员不能保证工作的衔接且未能使其工作达到委托人满意，业主有权在监理单位的监理服务费中扣减该人员的部分费用，直至不予支付或再次要求更换人员。未经委托人同意，擅自更换监理人员，均按违约处理，监理人需向委托人支付违约金，总监每人次2000元人民币；各专业监理负责人每人次500元人民币。

2.4　履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目竣工验收证书扫描件

水运工程竣工验收证书

建设单位	深圳承远航空油料有限公司	工程名称	深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目
监理单位	广州粤科工程技术有限公司		
施工单位	长江武汉航道工程局		
工程地点	深圳市宝安区		
合同计划开工日期	2025 年 01 月 16 日	实际开工日期	2025 年 01 月 16 日
合同计划交工日期	2025 年 06 月 15 日	实际交工日期	2025 年 04 月 17 日
合同总价	3016.37 万元	实际总价	2851.95 万元
工程内容	项目为深圳承远油料码头航道及泊位 5000 吨级疏浚维护项目，工程位于深圳市西部、伶仃洋的东侧，深圳宝安国际机场配套码头工程的南侧。码头建有 2 个 5000 吨级油泊位，泊位长度 320m，码头前沿停泊水域宽 35m，回旋水域尺度为 375m×250m，进港航道总长 6077m。工程内容主要包括深圳承远油料码头航道及港池维护疏浚。港池开挖工程量 84757m³，停泊水域须开挖至-8.0m（当地理论最低潮面，下同），回旋水域须开挖至-6.7m；进港航道开挖工程量 466415m³，进港航道须开挖至-6.7m；开挖总量 551172m³。		
质量鉴定	满足设计、规范要求及合同约定，质量合格。		
验收意见	本工程已按设计及合同要求完成疏浚施工，经核查各项质量保证资料齐全，工程交竣工验收质量合格，满足《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）要求，同意验收。		

建设单位	项目主管领导	项目代表	建设单位公章
施工单位	技术负责人	项目负责人	施工单位公章
监理单位	监理工程师	总监理工程师	监理单位公章
	黄伟		
测量单位	主管领导	项目负责人	测量单位公章
	林启潮	宋和禄	

（4）2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理（港口工程）

2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理合同扫描件

中国航油

2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程

委托监理合同

委托人（甲方）：深圳承远航空油料有限公司

监理人（乙方）：广州粤科工程技术有限公司

项目名称：2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程监理

合同编号：CNAF-SZCY-2023-GC-0207

签订地点：深圳

签订时间： 2023年 9 月 15 日

2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理合同扫描件

第一部分　合同协议书

一.委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1.工程名称：2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程监理。

2.工程地点：深圳宝安机场码头。

3.工程规模：工程内容主要包括深圳机场油料码头进港航道的疏浚。航道疏浚面积约为268200m²，平均挖深5.6m，航道挖槽宽度为85m；停泊位疏浚面积9500m²，平均挖深6.7米；放坡宽度取40m，深度取平均深度的1/2，超宽0m。疏浚总量为119146.03 m³。

4.工程费：652.347398万元。

二.协议书中的相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三.下列文件均为本合同的组成部分：

1.协议书；

2.监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

3.专用条件；

4.通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：姜伟，身份证号码：430124197407150018，注册号：20221104844000000740。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币壹拾玖万捌仟元整（¥198000.00）。

六、工期

1.监理工期：施工阶段的监理工期（120个日历天）与工程保修阶段的监理工期之和（异常气候条件影响及政府审批原因造成的工期延误不构成索赔的理由）。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八.合同的生效及其他：

1.本合同自双方法定代表人或者授权代表人签字并盖章之日起生效。

3.本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商另行签订书面补充协议，补充协议具有与本合同同等的效力。补充协议内容与本合同内容不一致之处，以补充协议为准。

4.本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。

委托人（盖章）：　　监理人（盖章）：

法定（委托）代表人：　　法定（委托）代表人：

日期：2023年9月12日　　日期：2023年9月12日

2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程委托监理合同扫描件

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1.2.2.1 建设工程监理规范；

1.2.2.2 国家、地方现行的工程建设有关法规、标准、规范、行业技术标准；

1.2.2.3 有效的设计图纸、设备技术资料；

1.2.2.4 本建设工程委托监理合同；

1.2.2.5 委托人认可的监理规划和监理实施细则；

1.2.2.6 委托人与承包商签订的施工合同。

2. 监理人义务

2.1　监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：根据监理规范实施全过程的安全、质量、进度、成本监督管理（包括但不限于：施工图设计文件审查、合同审查、设备材料检验、施工过程监督、质量验收、安全检查、保修期间质量监督等）。

2.1.2 监理工作内容还包括：设备调试检测及供油系统浸润、冲洗、试运行及各类验收。

2.2　监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）国家和省市管理部门制定颁发的有关监理方面的法律、法规、规章和有关政策。国家、省市制定的各种规定。

（2）技术规范、技术标准。主要包括国家有关部门颁发的设计规范、技术标准、质量标准、施工规范、施工操作规程。

（3）设计施工图纸、中标人的投标文件、已标价工程量清单。

（4）与项目有关的各种报批手续及技术资料。

（5）委托人与监理人签订的合同及与第三方签订的各种合同。

（6）委托人与监理人以及有关第三方的书面文件和信函。

2.2.2 相关服务依据包括：监理规范。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.3 替换人员经业主审查合格后方可进场，如果替换人员不能保证工作的衔接且未能使其工作达到委托人满意，业主有权在监理单位的监理服务费中扣减该人员的部分费用，直至不予支付或再次要求更换人员。未经委托人同意，擅自更换监理人员，均按违约处理，监理人需向委托人支付违约金，总监每人次2000元人民币；各专业监理负责人每人次500元人民币。

2.4　履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程竣工验收证书扫描件

2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程

竣工验收意见

日期：2024年03月20日

分项名称	出现问题描述	整改意见	备注
疏浚工程	无。工程符合合同和规范要求	无	
资料整理	无。工程前期、施工过程及成果文件齐全	无	
竣工验收意见	本工程完成了施工图纸及施工合同约定的各项内容，施工单位自检合格，监理单位和建设单位复检合格，工程资料基本齐全。 工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，符合合同条件，达到了使用功能要求，按照《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)有关规定，工程质量等级评定为“合格”。		

汇签：

建设单位代表：

监理单位代表：

施工单位代表：

测量单位代表：

2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程竣工验收证书扫描件

深圳承远码头清淤项目竣工验收会议签到表

地点：公司815会议室　时间：2024年3月20日

序号	姓　名	单　位	联系方式
1	蔡文州	承远公司	
2	王权军	承远公司	13902960201
3	陈平	承远公司	29116632
4	陈加兴	承远公司	2911663
5	魏英	承远公司	13480166685
6	刘春海	中维城科	13728732758
7	吴伟	广州粤科	13428743470
8	王慈坤	广州粤科	13276032370
9	黄鹏娜	中港疏浚有限公司	13761491497
10	韩云晨	承远公司	29116602
11	詹兴奇	中港疏浚有限公司	13879814432
12	邓峰	中港疏浚有限公司	13701722338
13	小明	中港疏浚有限公司	13751159820
14	鹏飞	承远公司	13410504846
15			
16			
17			
18			
19			
20			

2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程监理项目评定书扫描件

监 理 项 目 评 定 书

项目名称：2023年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程

监理单位：广州粤科工程技术有限公司（公章）

2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程监理项目评定书扫描件

监理项目评定书

监理单位或驻地办（公章）：

监理项目评定书编号：GZYK2315　　表 1

项目名称	2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程		
项目地点	广东省深圳市	项目总投资	约 652 万元
工程等级		小型	
工程规模	工程内容：主要包括深圳机场油料码头进港航道的疏浚。航道疏浚面积约为 268200 ㎡，平均挖深 5.6m，航道挖槽宽度为 85m；停泊位疏浚面积 9500m2，平均挖深 6.7 米；放坡宽度取 40m，深度取平均深度的 1/2，超宽 0m。疏浚总量为 119146.03 ㎡。		
受监工程建安费	约 600 万元	监理服务费	19.8 万元
施工监理起止时间	2023 年 9 月 13 日 至 2024 年 3 月 20 日	监理人员总数	4
监理机构负责人	姜伟	交（竣）工验收质量等级	合格
业　　主	深圳承远航空油料有限公司		
测量单位	广州市四维城科信息工程有限公司		
施工单位	中港疏浚有限公司		

监理工作情况：

监理项目部工作人员认真负责，在工作中以合同管理为基础，积极协调建设单位、施工单位和其他相关参建单位关系，实现质量、进度、投资的有效控制，监理期间安全生产状况良好，未出现环境污染事故。工程已按照水运规范完成交工验收，质量合格。

业主（或其代表）评价意见：

（公章）

年　月　日

监理人员情况

项目名称：2023 年深圳机场承远油料码头航道清淤维护工程　　表 2

序号	监理岗位	起止时间	姓名	性别	出生年月	职称	监理资格或监理业务培训证书编号	备注
1	总监理工程师	2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 20 日	姜伟	男	1974 年 07 月	高级工程师	20221104844000000740	
2	专业监理工程师	2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 20 日	陈新鹏	男	1995 年 08 月	助理工程师	B24070216	
3	监理员	2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 20 日	林佰欣	男	1993 年 05 月	/	111061201606408322	
4	监理员	2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 20 日	陈佩佩	女	2000 年 08 月	/	111061202305423217	

注：本表监理人员应包括驻地办从开始组建至交（竣）工结束参与本项目监理工作并经业主认可的所有监理人员。

监理单位或驻地办：_____（公章）　　业主（或其代表）：_____（公章）

（5）揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的从业人员“业绩信息”相关项目网页截图扫描件

（姜伟担任水运质量负责人（专业监理工程师）职务）



交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



业绩信息

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司　统一社会信用代码：91440111783781703W

项目名称：	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程	所在地：	广东省
项目状态：	交工	建设单位：	揭阳大南海石化工业区建设管理局
标段名称：	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理	合同金额（万）：	922.9598
建设规模：	本工程建设防波堤总长5305m，其中东防波堤总长3481m，西防波堤总长1824m，防波堤采用斜坡堤结构，口门有效宽度290m。 在西防波堤堤头、东防波堤堤头与堤身拐弯段各设置1座灯桩，共3座。灯桩为直径1.0m、高度10m的玻璃钢灯桩。		
中标时间：	2020-04-24	中标单位：	广州粤科工程技术有限公司
开工日期：	2020-10-29	交工日期：	2025-05-26
标段类型：	监理	标段状态：	交工

详细信息网页截图扫描件



全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

1. 项目基本信息

项目编号:	2016-445200-48-01-804806	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	省重点	行政监管部门名称:	广东省交通运输厅
建设规模:	本工程建设防波堤总长5305m，其中东防波堤总长3481m，西防波堤总长1824m，防波堤采用斜坡堤结构。		
主要建设内容:	(一) 水工工程：包括东防波堤工程、西防波堤工程。 (二) 导航工程：工程内容为导航灯购买、安装等 (三) 环保工程：工程内容为施工期施工船舶舱底油污水接收处理；施工期洒水、道路清扫、垃圾处置、废水沉淀池等。 (四) 临时工程：包括护面块体预制场及出运码头；块石堆场及出运码头；临时水电及通信等设施；水施工警戒标志等。		

2. 项目建设相关信息

建设性质:	新建	建设单位名称:	揭阳大南海石化工业区建设管理局
负责人:	柯木青	建设地址:	广东省揭阳市惠来县沿海港区南海作业区2#港池
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	政府投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2020-10-29	项目总工期(月):	36

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	广东省发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	粤发改交通函〔2016〕5585号
项目审批(核准) 日期:	2016-11-21	工程估算额(万元):	108190
初步设计批复单位:	广东省交通运输厅	初步设计批复文号:	粤交基〔2017〕1217号
初步设计批复日期:	2017-11-27	工程概算额(万元):	113183.89

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	揭阳市交通运输局	施工图设计批复文号:	揭市交函〔2019〕581号
施工图设计审批日期:	2019-06-13	质量监督备案单位:	广东省交通运输厅工程质量管理处
质量监督备案文号:	粤交质管字〔2020〕170号	质量监督备案日期:	2020-10-09
初步设计批复日期:	2017-11-27	工程概算额(万元):	113183.89

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位:	揭阳大南海石化工业区建设管理局	交工验收日期:	2025-05-26

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收鉴定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段交工日期	建设规模
1	监理	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理	广州粤科工程技术有限公司	2020-10-29	2025-05-26	本工程建设防波堤总长5305m，其中东防波堤总长3481m，西防波堤总长1824m，防波堤采用斜坡堤结构，口门有效宽度290m。 在西防波堤堤头、东防波堤堤头与堤身拐弯段各设置1座灯桩，共3座。灯桩为直径1.0m、高度10m的玻璃钢灯桩。
2	施工	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程	中交第四航务工程局有限公司	2020-10-29	2025-05-26	本工程建设防波堤总长5305m，其中东防波堤总长3481m，西防波堤总长1824m，防波堤采用斜坡堤结构。 主要建设内容： (一) 水工工程：包括东防波堤工程、西防波堤工程。 (二) 导航工程：工程内容为导航灯购买、安装等 (三) 环保工程：工程内容为施工期施工船舶舱底油污水接收处理；施工期洒水、道路清扫、垃圾处置、废水沉淀池等。 (四) 临时工程：包括护面块体预制场及出运码头；块石堆场及出运码头；临时水电及通信等设施；水施工警戒标志等。 建设内容包括：南海作业区2#港池的防波堤。采用双堤环抱式防波堤西防波堤总长1824m，起于龙江河改河东岸A点；东防波堤总长3481m，起于通用码头区东侧陆域F点，防波堤采用斜坡堤结构，口门有效宽度290m。在西防波堤堤头、东防波堤堤头与堤身拐弯段各设置1座灯桩，共3座灯桩为直径1.0m、高度10m的玻璃钢灯桩。
3	设计	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程设计	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	2016-07-28	2025-05-26	本工程为揭阳港惠来沿海港区南海作业区2#港池码头区提供环保式防波堤的掩护，防波堤口门位置结合了揭阳大南海东岸公共进港航道的建设规模、平面布置和尺度设计，公共进港航道远期需满足15万吨级散货船乘潮单向通航，设计口门有效宽度为290m，防波堤口门朝南向。主要包括东西两条防波堤，防波堤总长 5305m。其中东防波堤长 3481m，西防波堤长1824m（其中兼护岸段长1054m）。

咨询/问题反馈

揭阳港大南海东岸公共进港航道、公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [02149] 号

(主)广州粤科工程技术有限公司(成)广东广建项目管理有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为揭阳港大南海东岸公共进港航道、公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹仟陆佰壹拾陆万柒仟零贰拾壹元（￥1616.7021万元）。

其中：

项目负责人姓名：伍栋

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年5月19日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年5月19日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2020年5月19日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

TeL：020-28866000 Fox：020-28866095

ADD：广州市天河区天河路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理合同扫描件

正本

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理合同

发包人：揭阳大南海石化工业区建设管理局

监理及工程项目管理人：广州粤科工程技术有限公司、广东广建项目管理有限公司

中华人民共和国交通运输部制定

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理合同扫描件

一、合同协议书

揭阳大南海石化工业区建设管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理（项目名称），已接受广州粤科工程技术有限公司、广东广建项目管理有限公司（监理及工程项目管理人名称，以下简称“监理及工程项目管理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理及工程项目管理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）招标文件；

（4）其他相关合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．服务费总价：（大写）壹仟贰佰肆拾玖万捌仟柒佰叁拾柒元（￥12498737.00）；

（1）监理服务费总价：（大写）玖佰贰拾贰万玖仟伍佰玖拾捌元（￥9229598.00元）；

其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费8952710.06元；

缺陷责任期阶段监理服务费276887.94元；暂列金额0.00元；其他0.00元。

（2）项目管理费总价：（大写）叁佰贰拾陆万玖仟壹佰叁拾玖元（￥3269139.00元）；

4．总监理工程师：伍栋，监理资格证书编号：JSJ1306248。项目管理经理：翁陈剑。

5．监理及工程项目管理人承诺按合同约定提供监理服务及工程项目管理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理及工程项目管理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7．监理服务期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日共48个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）_____年_____月_____日至_____年_____月_____日共36个月，缺陷责任期阶段监理_____年_____月_____日至_____年_____月_____日日共12个月，以接到发包人发布书面通知进场时间计起。

项目管理服务期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日共48个月，以接到发包人发布书面通知进场时间计起。

1

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理合同扫描件

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理及工程项目管理人（项目管理人）按约定提交履约保证金后生效，至双方按照合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式叁份，发包人、监理人、项目管理人各执壹份，具有同等法律效力。协议书副本玖份，发包人、监理人、项目管理人各执叁份。

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理合同扫描件

（本页无正文内容）

发包人（全称并盖章）：揭阳大南海石化工业区建设管理局

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

日　期：2020年5月25日

单位地址：

邮编：

电子邮箱：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

监理人（全称并盖章）：广州粤科工程技术有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

日　期：　　年　　月　　日

单位地址：广州市白云区人和镇成岗路3号

邮编：510470

电子邮箱：gzykgs@qq.com

电话：020-84481355

传真：020-84481356

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

账号：44001431903053000230

工程项目管理人（全称并盖章）：广东广建项目管理有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

日　期：年月日

单位地址：广州市越秀区广卫路4号10楼1006室

邮编：510000

电子邮箱：

电话：020-83335512

传真：020-83326350

开户银行：中信银行广州北京路支行

账号：7443400182600042057

3

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1．一般约定

1.1.2（2） 发包人：揭阳大南海石化工业区建设管理局；

1.1.3（1） 工程：揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程 ；

1.1.3（2）项目：

项目名称：揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理；

项目地点：广东省揭阳惠来沿海港区南海作业区；

项目规模：公共码头防波堤工程为揭阳港惠来沿海港区南海作业区 2#港池码头区提供环抱式防波堤的掩护，防波堤口门位置结合了揭阳大南海东岸公共进港航道的建设规模、平面布置和尺度设计，公共进港航道远期满足 15 万吨级散货船乘潮单向通航，设计口门有效宽度为 290m，防波堤口门朝南向。主要包括东西两条防波堤，防波堤总长 5305m。其中东防波堤长 3481m，西防波堤长 1824m（其中兼护岸段长 1054m）。

项目内容：揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程施工监理及工程项目管理，监理内容为设计范围内的东西两条防波堤等施工图纸所涵盖的全部建设内容。监理的范围包括对本标段项目内容施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明等的监理、缺陷责任期监理，交、竣工验收及竣工结算等。项目管理内容为在项目实施阶段，代表项目业主进行设计管理、采购管理、施工管理和竣工验收等，并对工程项目进行投资、质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

项目总投资：约10.3484亿元。

1.1.4（2） 缺陷责任期：12个月。

1.1.5（2）暂列金额：本合同不存在暂列金额。

1.6.2 监理及工程项目管理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后14日内。

2．发包人的义务

2.2 监理（项目管理）工作条件

发包人向监理及工程项目管理人（项目管理人）提供：

文件、资料：

22

岗位登记表扫描件（姜伟担任水运质量负责人（专业监理工程师）职务）

监理工程师业绩登记表

姓名	姜伟	性别	男	身份证件号	430124197407150018
是否从业登记在中标监理企业	☑是 ☐否	交通运输部监理工程师资格证书号	☐JGJ_____ ☐JGZ_____ ☑20221104844000000740 ☐JSZ_____		

本人已在广州粤科工程技术有限公司 中标的揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程项目 / 监理合同段从事 专业监理工程师 监理工作，现提出进行业绩登记。监理工作起始时间为 2023 年 12 月 12 日。

本人签字：姜伟

2025 年 1 月 6 日

姜伟 已在我单位中标的 揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程 项目 / 监理合同段从事 专业监理工程师 监理工作，监理工作起始时间为 2023 年 12 月 12 日，现按规定办理业绩登记手续。

监理企业负责人签字：（盖章）

2025 年 1 月 6 日

建设单位意见：

建设单位负责人签字：（盖章）

2025 年 2 月 19 日

项目质监机构意见	（审核未通过的应说明原因）

项目质监机构负责人签字：（盖章）

2025 年 2 月 27 日

注：本表一式四份，监理工程师、监理企业、建设单位和项目质监机构各执一份；在☐内打√或 ×。

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程交工验收证书扫描件

工程建设项目交工验收书

工程名称	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程		
工程地点	广东省揭阳惠来沿海港区南海作业区		
工程内容	本工程设计范围为南海作业区 2#港池的防波堤。采用双堤环抱式防波堤，西防波堤总长 1824m，起于龙江河改河东岸 A 点；东防波堤总长 3481m，起于通用码头区东侧陆域 F 点，防波堤采用斜坡堤结构，口门有效宽度 290m。 在西防波堤堤头、东防波堤堤头与堤身拐弯段各设置 1 座灯桩，共 3 座。灯桩为直径 1.0m、高度 10m 的玻璃钢灯桩。		
合同金额（万元）	102416.62	实际开工日期	2020 年 10 月 29 日
申请交工验收日期	2025 年 3 月 25 日	同意交工日期	2025 年 5 月 26 日
工程质量	本工程已按合同约定完成全部施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，广东省交通运输厅工程质量管理处工程质量核验为合格。综上意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	本工程于 2020 年 10 月 29 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了全部施工内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无		

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程交工验收证书扫描件



项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

（6）肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理（港口工程）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”相关项目网页截图扫描件



详细信息网页截图扫描件





肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[07685]号

广州粤科工程技术有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为标段二：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理【JG2022-17097-002】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）柒佰叁拾叁万捌仟伍佰玖拾捌元整(￥733.8598万元)。

其中：

项目负责人姓名：曾建青

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月29日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月29日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

合同编号：ZQJTKC-HT-20221 13003

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程

施工监理合同

发包人：肇庆交投康城港务有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

日期：2022 年 11 月

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

第一部分　　合同协议书

肇庆交投康城港务有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施肇庆港德庆港区悦城通用码头工程（项目名称），已接受广州粤科工程技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方签订的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招标文件

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．监理服务费总价：（大写）人民币柒佰叁拾叁万捌仟伍佰玖拾捌元整（¥7,338,598.00）。

4．总监理工程师：曾建青，监理资格证书编号：JSJ1203945。

5．监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6．发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7．监理服务期：从签订合同之日起至缺陷责任期满止，包括水工施工和工艺施工施工准备期、施工期、缺陷责任期的监理及交、竣工验收全过程直至整个项目竣工结算完成的监理工作。

8．本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10．本监理合同协议书正本一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。协议书副本四份，双方各执二份。

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

（本页无正文内容）

发包人（全称并盖章）：	监理人（全称并盖章）：
肇庆交投康城港务有限公司	广州粤科工程技术有限公司
法定代表人	法定代表人
或其委托代理人（签字）：	或其委托代理人（签字）：
单位地址：肇庆市德庆县德城镇康城大道 103 号	单位地址：广州市白云区人和镇城岗路 3 号
邮　　编：526600	邮　　编：510470
电子邮箱：zqgktz@163.com	电子邮箱：2871181241@qq.com
电　　话：0758-2206839	电　　话：020-84481356
传　　真：0758-2206839	传　　真：020-84481356
开户银行：广东德庆农村商业银行股份有限公司	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州万松园支行
账　　号：800200000018647788	账　　号：44001431903053000230

ZQJTKC-HT-2022113003

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理合同扫描件

第三部分 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2（2） 发包人：肇庆交投康城港务有限公司。

1.1.3（1） 工 程：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程。

1.1.3（2）项目：

项目名称：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程。

项目地点：本工程位于肇庆市德庆县悦城镇江边村西江左岸，具体位置为德庆县悦城镇江边村。悦城镇东距广州约160公里，西距梧州市约90公里，水路至肇庆市约51公里，至梧州市约120公里，工程紧邻321国道，交通便利。

项目规模：本工程拟建设6个3000吨级通用泊位，水工结构均按5000吨级船舶设计，岸线使用总长600米，年设计通过能力为3497万吨，并建设相应的道路堆场、生产辅助建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施，具体以施工图纸和工程量清单为准。

项目内容：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工的全过程监理，建设内容包括但不限于：建筑及安装工程相应的疏浚工程、陆域形成及地基处理、水工建筑物工程、装卸工艺、道路堆场工程、生产与辅助建筑物工程、供电照明工程、给排水消防工程、通信工程、自动控制工程、环保工程、劳动安全卫生工程、导助航设施工程、临时工程等（不含设备购置），具体以施工图纸和工程量清单为准。

项目总投资：（大写）人民币拾亿捌仟叁佰柒拾陆万捌仟玖佰元（¥1,083,768,900.00元）。

1.1.4（2）缺陷责任期：24个月。

1.6 技术资料和监理人文件

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后10日内。

2. 发包人的义务

2.2 监理工作条件

发包人向监理人提供：无。

2.5 代表

发包人授权代表：梁嘉懿。

监理单位组织机构及人员报审表扫描件

监理单位组织机构及人员资格报审表

工程名称：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程　　编号：

致：肇庆交投康城港务有限公司

根据施工监理招投标文件及监理合同文件，我方现场主要监理人员已进场，项目监理组织机构已组建完毕，现把项目监理组织机构及人员资格情况上报，请予以审批。

附件：

1. 进场人员及资格证明材料；
2. 组织机构框图及质量保证体系；
3. 人员进场计划。

监理单位（盖章）：广州粤科工程技术有限公司 德庆港区悦城通用码头工程项目监理部

总监理工程师（签字）：　　日期：2022.12.31

建设单位审批意见：

同意

建设单位代表（签字）：　　日期：2022.12.31

注：本表一式二份，建设单位、监理单位各一份。

8

监理单位组织机构及人员报审表扫描件（姜伟担任质量负责人（专业监理工程师）职务）

投入本工程监理工作的监理人员岗位职责及进场计划

序号	姓名	拟任职务	拟进场时间	拟驻场工作时间（月）
1	曾建青	总监理工程师	2022.12	3
2	王玖成	总监理工程师	2023.03	21
3	吴晓坤	水工监理工程师	2023.01	24
4	池常青	安全监理工程师	2023.02	22
5	陈伟伟	试验检测工程师	2023.01	24
6	庄剑	土建专业监理工程	2023.09	15
7	陈利昭	测量工程师	2023.01	22
8	王龙	设备监理工程师	2023.11	12
9	姜伟	地质监理工程师	2023.05	19
10	余景添	安全员	2023.02	20
11	陈东平	监理员	2023.01	20
12	邹杰文	监理员	2023.05	19
13	何兴华	监理员	2023.09	15
14	蔡明丽	资料员	2023.03	21

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程交工验收表扫描件

表 C.0.1　港口工程建设项目交工验收表

工程名称	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目		
工程地点	广东省肇庆市德庆县悦城镇		
工程内容	本次验收主要内容为 土建交工部分：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施共16个单位工程。 设备交工部分：ZC03、ZC04装船机、带式输送机共3个单位工程。		
合同金额（万元）	59377.01	实际开工日期	2023年1月1日
申请交工验收日期	2025年12月5日	同意交工日期	2026年4月16日
工程质量	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目一土建：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施；设备：ZC03、ZC04装船机、带式输送机已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料基本齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项工程按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)检验合格。		
验收意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收意见： 肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目一土建：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施；设备：ZC03、ZC04装船机、带式输送机已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故。质量控制资料基本齐全，工程实体检测符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)检验，施工单位自检合格，监理单位复验合格，工程质量鉴定为合格。 各方一致认为：肇庆港德庆港区悦城通用码头工程项目一土建：2-6#泊位（不含护岸分部）、2-6#泊位疏浚、引桥（1#引桥、2#引桥）、廊道工程、转运站（T0、T1、T2、T3）、陆域形成及地基处理、辅助生产建筑物工程（1#变电所、2#变电所）、电气系统、控制系统、管道及附属设施；设备：ZC03、ZC04装船机、带式输送机满足设计规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

肇庆港德庆港区悦城通用码头工程交工验收表扫描件

存在问题及处理意见			
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
装船机安装单位	单位负责人	施工负责人	安装单位公章
带式输送机安装单位	单位负责人	施工负责人	安装单位公章

5、投标人企业性质承诺

承诺书

致招标人：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

我单位参加**深圳市东部海域大鹏应急救援基地项目（监理）**的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 **民营企业** （填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：广州粤科工程技术有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2026 年 10 月 20 日

6、备注（请各投标人注意）

完全响应招标文件规定。