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一、企业业绩

1.投标人企业业绩自查表

业绩情况

项目名称
合同金额

（万元）
业态

合同签订

时间

深圳市福田区河湾北片区改造项目

（南华村棚改）监理服务 I 标段（御

水华府项目）

3691.2456 住宅建筑
2020 年 12

月 23 日

建设单位 深圳市福田福河建设开发有限公司

建设地址 深圳市福田区滨河大道以南、华强南路以东，南园派出所西侧

工作内容

项目位于福田区滨河大道与华强南路交汇处，棚改范围包含九年一贯制学校

共占地 17 公顷，平均容积率 6.9，总计容面积约 763070 ㎡，暂定总建筑面

积约 1060000 ㎡。主要包括 01-01 地块(R+C)，其中包括住宅、公寓、办公楼、

商业、公配及地下室工程(社区服务中心，文化活动室，社区体育活动场地，

社区健康服务中心(含残疾人康复用房 1 处，)、老年人托养中心、小型垃圾

转运站、公共厕所、环卫工人作息房(2 处)、公交首末站、小型消防站、汇

聚机房(地下)、再生资源回收站、18 班幼儿园，总计容面积约 404130 ㎡:01-02

地块(R)，其中包含住宅、商业、公配及地下室工程(社区管理用房，社区警

务室，邮政所)、9 班幼儿园，公共充电站，总计容面积约 358945m。以专规

最终批复为准。另含与项目配套的市政道路工程及箱涵改迁工程。本次监理

服务 I 标段招标为回迁区域，包括但不限于回迁安置房、学校、配套幼儿园(土

方、基坑、桩基、附属建筑及其他的界面划分以实际划分情况为准)、排洪

渠等，本区域建安工程费约 400000 万元。

自查内容 自查结论 提交何种证明材料，页码

是否为2021年 1月 1日至截标日类似项

目业绩（已完成或在建）。
是

中标通知书：P2

合同关键页：P3-P6

竣工验收报告：P9-P29

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
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1、深圳市福田区河湾北片区改造项目(南华村棚改)监理服务 I标段（御水华府

施工总承包）南华新苑主体

中标通知书
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监理合同
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建筑名称变更
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竣工验收报告（南华新苑基坑）
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竣工验收报告（南华新苑基础）
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竣工验收报告（御水华府施工总承包）南华新苑主体
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获奖证书
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2.投标人企业业绩自查表

业绩情况

项目名称
合同金额

（万元）
业态

合同签订时

间

海德园项目 908.35 住宅建筑
2023 年 4 月

13 日

建设单位 深圳市新润园房地产开发有限公司

建设地址 深圳市福田区安托山片区

工作内容

项目总建筑面积为 228321.89 ㎡，规定计容面积为 129624.00 ㎡，核增计

容面积约 9931.89 ㎡，不计容面积为 88766.00 ㎡，分两个地块，其中 B401-0056

地块(征地返还用地)建设用地面积为 8645.83 ㎡，总建筑面积约 56533.34 ㎡，

其中规定计容建筑面积为 32854.00m，容积率 3.8,核增计容面积约 3213.34 ㎡，

不计容面积约20466.00㎡:B401-0101地块(安托山住宅合宗项目)建设用地面积

30239.35 ㎡，总建筑面积约 171788.55 ㎡，其中规定计容建筑面积为 96770.00

㎡，容积率 3.2，核增计容面积约 6718.55 ㎡，不计容面积约 68300.00 ㎡

自查内容 自查结论 提交何种证明材料，页码

是否为2021年 1月 1日至截标日类似项

目业绩（已完成或在建）。
是

合同关键页：P32-P37

竣工验收报告：P38-P50

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
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2、海德园项目

监理合同
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监理补充协议（协议签订日期：2023.4.13）
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竣工验收报告海德园 A 区主体工程
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竣工验收报告海德园 B 区主体工程
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获奖证书

荣获 2023 年度上半年深圳市优质结构工程奖
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3.投标人企业业绩自查表

业绩情况

项目名称
合同金额

（万元）
业态

合同签订时

间

安居瑞龙苑项目主体工程（龙华区

A811-0323 宗地项目监理）
894.5 住宅建筑

2018 年 10

月 10 日

建设单位 深圳市人才安居集团有限公司、深圳市安居腾龙房地产有限公司

建设地址 深圳市龙华区民治街道，民宝路与腾龙路交汇西南侧

工作内容

项目总用地面积 20041.92 平方米，计容建筑面积 90180 平方米，其中:商业

1680 平方米，社区管理用房 300 平方米，社区警务室 50 平方米，社区服务中

心 400 平方米，社区菜市场 1500 平方米，文化活动室 2000 平方米，18 班幼

儿园 4800 平方米(占地 5400 平方米)，社区健康服务中心 1000 平方米，社区

老年人日间照料中心 750 平方米，邮政所 150 平方米，小型垃圾转运站 480

平方米，再生资源回收站 100 平方米，公共厕所 120 平方米，环卫工人作息

房 20 平方米，物业服务用房 180 平方米，住宅 76650 平方米(其中人才住房

37860 平方米，其余为租赁住房)

自查内容 自查结论 提交何种证明材料，页码

是否为2021年 1月 1日至截标日类似项

目业绩（已完成或在建）。
是

合同关键页：P53-P55

竣工验收报告：P60-P63

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
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3、安居瑞龙苑项目主体工程（龙华区 A811-0323 宗地项目监理）

监理合同
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合同主体变更协议书
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装配式说明
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工程名称变更证明
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竣工验收报告
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获奖证书
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二、总监理工程师情况

1、相关工作经验

总监理工程师情况

姓名 谢豹 性 别 男 年 龄 55 岁

职务 总监理工程师 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码 422323197104120019 手机号码 13480853250

参加工作时间 1993 年

自查内容 自查结论 提交何种证明材料，页码

项目负责

人
从事工作年限 33 年

毕业证书：P68

职称证书：P69

在本单位任职证明：P70

社保证明：P68

注：1.具体要求详见“资信标要求一览表”。
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资格证书
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毕业证书

社保证明
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2、业绩证明材料

总监理工程师业绩自查表

业绩情况

项目名称
合同金额

（万元）
业态

合同签订时

间

光明光侨路保障房项目(光侨雅苑) 1125.42 住宅建筑
2016 年 11 月

24 日

建设单位 深圳市住宅工程管理站

建设地址 深圳市光明新区光侨路与八号路交叉口东南侧

工作内容
建筑面积 161905.02 平方米，地下 2 层、地上 33/34 层，高层住宅为装配式整

体混凝土剪力墙结构、地下室、裙房和幼儿园为现浇框架结构

自查内容 自查结论 提交何种证明材料，页码

是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日（以竣工

验收报告时间为准）类似项目业绩（已竣

工）。

是 竣工验收报告：P77-P83

是否体现项目总监理工程师业绩 是
合同关键页：P72-P74

竣工验收报告：P77-P83

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
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（1）、光明光侨路保障房项目(光侨雅苑)

监理合同
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建筑物命名
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获奖证明
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总监理工程师业绩自查表

业绩情况

项目名称
合同金额

（万元）
业态

合同签订时

间

罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新

单元 01-05地块上部工程(含地下室)

1102.4646

15
住宅建筑

2021 年 03 月

11 日

建设单位 深圳市城建产业园发展有限公司

建设地址
深圳市罗湖区笋岗街道西北部，处于罗湖区与福田区交界地带。北靠泥岗西路，

西临规划三路，南临田笋路，东临宝安北路

工作内容

占地面积 11479 平方米，建筑面积 114780 平方米。为两栋建筑，分为住宅、商

业、幼儿园、公共配套几大功能。1 栋建筑包括裙楼商业、A座住宅、B 座保障

房以及裙楼公共配套。2栋为独立占地的 12 班幼儿园。1 栋 A 座塔楼为住宅功

能，建筑高度 194.55m，总共 54 层。1 栋 B 座塔楼为保障房功能，大堂设置于

场地西北侧，通过规划三路到达;建筑高度 154.45m，总共 43 层，布置于场地西

北侧。保障房需要实施装配式，需加强对预制构件加工、运输、现场存放、安

装、节点处理等质量把控关键，需做好整体规划安排。商业位于场地西南侧，

裙楼首层 6.2m，二至六层 5.4，七至八层 4.5m，裙楼建筑高度 44.40m，总共 8

层。公共配套设置在场地北侧，通过规划三路进入内部道路后到达，裙楼首层

与二层都设置老年人日间照料中心、社区健康服务中心。幼儿园(2 栋 12 班)独

立布置在场地东南侧达。幼儿园独立占地 3600m，一至三层层高 4.2m，建筑高

度为 16.15m，总共三层。

自查内容 自查结论 提交何种证明材料，页码

是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日（以竣工

验收报告时间为准）类似项目业绩（已竣

工）。

是 竣工验收报告：P93-P98

是否体现项目总监理工程师业绩 是
合同关键页：P89-P92

竣工验收报告：P93-P98

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
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（2）、罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元 01-05地块上部工程(含地下室)
监理合同
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竣工验收报告
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获奖证明
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三、其他

企业基本情况自查表

投标人全称
深圳市中行建设工程顾

问有限公司
主要业务范围 工程建设监理

营业执照编号 914403001922046212 成立日期 1992 年 01 月 23 日

注册资本 600 万元人民币

行政负责人 1.姓名：郑学军 2.职务：董事长 3.职称：高级工程师

技术负责人 1.姓名：杨丛盛 2.职务：总工程师 3.职称：高级工程师

联系方式

1.地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 28D 2.邮编：518009

3.电话：0755-83515630 4.传真：/ 5.E-mail：3012068464@qq.com

6.联系人：罗希

公司简介

1.企业经营规模：深圳市中行建设工程顾问有限公司（前名：深圳市中行

建设监理有限公司）组建于 1985 年，1993 年成为中国建设监理协会会员，

1994 年成为国家建设部早期核定的甲级监理企业；

2.专业技术人员配备情况：公司拥有一批高素质的工程服务的复合型人

才，有高、中级工程师、人防工程师、BIM 工程师、国家注册专业工程师

及其他专业工程技术人员 300 余人；其中国家注册监理工程师 98 人、国

家注册安全工程师 4 人、国家注册一级注册建造师 14 人、国家注册造价

工程师 6 人；人防监理工程师 15 人、广东省、深圳市监理工程师、监理

员 200 余人；中、高级技术职称人员 150 余人；

3.企业信誉情况：通过了质量管理体系认证（ISO9001:2015）、环境管理

体系认证（ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系认证

(ISO45001:2018)；2020 年 4 月被深圳市监理工程师协会评为先进工程监

理企业、2020 年 12 月被评为深圳市高新技术企业，且一直担任广东省监

理工程师协会理事单位。

4、项目管理：为适应行业发展需求，公司不断优化与拓展项目服务功能，

可提供包括工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招标代

理、造价咨询、工程监理、过程管理、竣工验收及运营保修等管理服务。

专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图：

注：境外投标人可提供加盖公章的专业技术人员表（格式自拟并承诺对其真实性负责）

注：

1、本表可按格式扩展。

2、投标人认为有需要的可增加表格内容。

3、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件。

4、附 2023 年、2024 年、2025 年审计报告扫描件（全部页码）。

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
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1、商事主体登记及备案信息查询截图
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2、企业营业执照
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变更（备案）通知书

企业名称变更
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3、企业资质证书
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机电安装工程监理乙级
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4、工程建设类执业注册工程师数量
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person

注册监理工程师人员数量 98 名

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person
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国家注册一级注册建造师 14 人
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国家注册造价工程师 6 人
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5、ISO 体系认证证书

质量管理体系认证证书
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环境管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书
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6、2023 年、2024 年、2025 年审计报告扫描件
2023 年财务审计报告
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2024 年财务审计报告
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2025 年财务审计报告
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