

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称：深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程施工（A 包）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳建中路桥工程有限公司

日期：2026 年 10 月 27 日

资信标文件目录

- (1) 投标人基本情况
- (2) 投标人承担同类工程业绩
- (3) 投标人承担道路设施日常养护项目业绩
- (4) 拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况
- (5) 拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）
- (6) 拟投入的生产设备情况

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部同时编制在业绩文件和资信标文件中（投标人提供的业绩文件与资信文件内容应一致，若投标人提供的业绩文件与资信文件不一致时，以投标人提供的业绩文件为准）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

1、投标人基本情况表

企业名称	深圳建中路桥工程有限公司	企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用代码	91440300MA5DB1PK3X	企业类型	有限责任公司(按营业执照填写)
注册资金 (万元)	13900 万元	注册地址	深圳市龙华区民治街道创业花园 188 栋 12 楼 06-07 室
本单位负责人 (法定代表人)	姓名: 郑利明; 身份证号: 44092319951120511X; 联系方式: 13018517477		
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业		
控股股东/投资人	罗计成、郑利明	出资比 (95) %、出资比 (5) %	
非控股股东/投资人	/	出资比 (/) %	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/	
	被管理关系单位名称	/	
是否存在“与招标人有利害关系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ ☒ 否		

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

[基本信息](#)
[许可经营信息](#)
[股东信息](#)
[成员信息](#)
[变更信息](#)
[股权质押信息](#)
[法院冻结信息](#)
[经营异常信息](#)
[严重违法失信信息](#)

深圳建中路桥工程有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300MA5DB1PK3X
注册号：	440307115832030
商事主体名称：	深圳建中路桥工程有限公司
住所：	深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室
法定代表人：	郑利明
认缴注册资本（万元）：	13900
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2016-04-20
营业期限：	永续经营
核准日期：	2021-08-31
年报情况：	2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示、2025年报已公示
主体状态：	存续（在营、开业、在册）
分支机构：	深圳建中路桥工程有限公司乐昌分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司梅县区第二分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司蕉岭分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司佛山分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司梅县区第三分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司廉江分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司洛隆县分公司（开业（存续）），深圳建中路桥工程有限公司鹰潭余江区分公司（开业（存续））
备注：	

商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码:

91440300MA5DB1PK3X

商事主体名称:

深圳建中路桥工程有限公司

☒ 全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳建中路桥工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
罗计成	13205	自然人	自然人股东
郑利明	695	自然人	自然人股东

https://shiming.gst.gov.cn/%7BCDD6337FD3E7413A5527E49F34F3501C4932F1BD16A32DE24480794F59AE8A40F8A34F7A29D22E8D7683D4F1AD994AE48962D578574DEB11E094FEA6EEA60CA60CA6EEA60CD8724AE04A72D8E0D5747C46A6261B9132BFFC... 18873...



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航
基础信息
获得资质证书
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法辅助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

全部展开

深圳建中路桥工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

关注 更多

统一社会信用代码: 91440300MA5DB1PK3X
注册号:
法定代表人: 郑利明
登记机关: 深圳市市场监督管理局龙华监管局
成立日期: 2016年04月20日

股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录... 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440300MA5DB1PK3X	企业名称:	深圳建中路桥工程有限公司
注册号:		法定代表人:	郑利明
类型:	有限责任公司	成立日期:	2016年04月20日
注册资本:	13900.000000万人民币	核准日期:	2021年08月31日
登记机关:	深圳市市场监督管理局龙华监管局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室		
经营范围:	公路、桥梁、隧道、港口、码头、机场工业及民用建筑工程施工;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、机电设备安装工程、环保工程、钢结构工程、城市道路照明工程、城市园林绿化工程、安防监控工程的设计与施工;工程勘察设计;通信工程;市政工程;水利水电工程;从事承接、维修、承包电力设施活动;房地产开发经营;标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板安装;工程机械的上门安装、维修及技术开发;国内贸易;建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工、公路工程施工、城市及道路照明工程、地基基础工程、环保工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、特种工程、消防安装工程、防水防腐保温工程、水利水电工程施工、建筑装饰工程、体育场地设施工程、土石方工程施工、城市园林绿化工程、园林古建筑施工、园林景观设计、苗木种植 (除分支机构经营)、电子计算机网络上门安装、电子产品上门安装、^		

提示: 依据《市场主体登记管理条例》及其实施细则、按照《市场监管总局办公厅关于落实企业信用信息公示制度的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统按照《企业信息公示暂行条例》规定, 详见 https://www.samr.gov.cn/zhuqigongdenglu/qingjue/2023/art_9c671394d3746f6c8955442d13094762.html

营业期限信息

营业期限自:	2016年04月20日	营业期限至:	5000年01月01日
--------	-------------	--------	-------------

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	罗计成	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	郑利明	自然人股东	非公示项	非公示项	

共 2 页 第 2 页 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

顶部



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

基本信息

网站网店信息

股东及出资信息

对外投资信息

企业资产状况信息

对外提供保证担保信息

股权变更信息

逾期未支付合同情况

社保信息

变更信息

2025年度报告 未报送

填报时间:2026年04月27日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号: 91440300MA5D81PK3X

企业注册地址: 深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

企业联系电话: 075521031477

从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

是否有投资或收购其他公司股权: 否

是否有对外提供担保信息: 否

企业主营业务活动: 公路、桥梁、隧道、港口、码头、机场工业及民用建筑工程施工; 房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、机电设备安装工程、环保工程、钢结构工程、城市道路照明工程、城市园林绿化工程、安防监控工程的设计与施工; 工程勘察设计; 建筑工程; 市政工程; 水利水电工程; 从事承揽、承接、承接电力设施活动; 房地产开发经营; 标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板安装; 工程机械的上门安装、维修及技术开发; 国内贸易; 建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工、公路工程施工、城市及道路照明工程、地基基础工程、环保工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、特种工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、水利水电工程施工、建筑装饰工程设计、体育场地设施工程、土石方工程施工、城市园林美化工程、园林古建筑工程、园林景观设计、苗木种植 (限分支机构经营)、电子计算机网络上门安装、电子产品上门安装。

企业名称: 深圳建中路桥工程有限公司

邮政编码: 518000

企业电子邮箱: jzlgfpyx@163.com

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有网站或网店: 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	罗计强	13205	2016年4月20日	货币	7720	2025年8月15日	货币
2	郑利明	695	2016年4月20日	货币	0	2016年4月19日	货币

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

2、投标人承担同类工程业绩

- | |
|---|
| <p>1、项目名称:省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程；合同金额：5757.3978 万元；
交（竣）工验收或完工时间：2023 年 8 月 1 日；是否为公路工程施工业绩：是；</p> <p>2、项目名称:省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程(一标段)；合同金额:7414.8726
万元；交（竣）工验收或完工时间：2023 年 12 月 18 日；是否为公路工程施工业绩：是；</p> <p>3、项目名称:四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）；合同金额：971.3221
万元；交（竣）工验收或完工时间：2023 年 6 月 16 日；是否为公路工程施工业绩：是；
.....</p> |
|---|

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [06431] 号

深圳建中路桥工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍仟柒佰伍拾柒万叁仟玖佰柒拾捌元(¥5757.3978万元)。

其中:

项目负责人姓名: 罗计成

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年11月18日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年11月18日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年11月18日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28666000 Fax: 020-28666095
ADD: 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程

施工合同

建设单位：高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司

施工单位：深圳建中路桥工程有限公司

2020 年 月 日

合 同 协 议 书

高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程 (项目名称)已接受 深圳建中路桥工程有限公司 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1 建造规模:本项目在现有公路基础上进行路面改造,其中,桩号 K0+000-K23+000 段采用三级公路技术标准,设计速度 30km/h,路基宽度分别为 8m、8.5m、9m、18m;桩号 K23+000-K31+345 段采用二级公路技术标准,设计速度 40km/h,路基宽度分别为 9m、11m、15m、22m。11 座桥梁进行维修,以拆除更换桥面铺装、桥头搭板及护栏为主;2 座桥梁直接利用;1 座桥梁另立项进行改造;48 道涵洞清淤利用,14 道涵洞拆旧建新,新建涵洞 11 道;设路线交叉 241 处。

2 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 工程量清单计量规则;

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以
上述文件的排列顺序在先者为准。

3 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币
(大写) 伍仟柒佰伍拾柒万叁仟玖佰柒拾捌 元 (¥ 57573978 元)

建安工程费最终结算价=有权审定部门结算审核的施工建安工程费×(1-中
标下浮率)

4 承包人项目经理: 罗计成。承包人项目总工: 黄文活。

5 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标: 严格执行有关安全生产的法律法规

和规章制度，确保项目建设期内不发生安全事故。

- 6 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 7 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8 承包人应按照监理人指示开工，工期为 426 日历天。

9 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：高州市华荔交通旅游

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（盖单位章）

建设投资集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 12 月 16 日

____年____月____日

银行账户名：_____

银行账户名：深圳建中路桥工程有限公司

开 户 行：_____

开 户 行：中国建设银行股份有限公司

深圳天健世纪支行

账 号：_____

账 号：44250100010000001104

省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程 项目工程交工验收报告



深圳建中路桥工程有限公司

2023 年 8 月

公路工程交工验收报告

一	工程名称	省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程
二	工程地点及主要控制点	本项目为省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程，位于高州市境内。项目起点位于高州南塘镇南胜大街与省道 S283 相交处，起点桩号 K0+000，由北向南，途经高坡新村、大坡垌、荷塘圩、上垌，吉集、桃栏、下永乐、沙田圩、罗背岭，终点为高州市镇江镇西山村附近与 S388 相交，终点桩号 K31+345，全线全长 31.345km。
三	建设依据	该项目根据上级部门的工作部署，由茂名市交通运输局茂交审[2019]25 号批准建设方案，由交审[2019]19 号文批复施工图设计，由高州市发展和改革委员会高发改投函[2019]50 号文核准工程招标方式和投资总估算，由茂名市投资审核中心（预算）编号 200968 审核书审定工程造价。办理了各项工程的施工许可申请，并获得了施工许可；办理了质量监督申请，由茂名市交通运输局进行质量监督。
四	技术标准与主要指标	<p>设计速度：40km/h（局部路段限速 30km/h）。</p> <p>设计荷载：K0+000～K23+000 采用公路-II 级。</p> <p>K23+000～K31+345 采用公路-I 级。</p> <p>路基宽度：K0+000～K12+700 段路基宽 8.5m，路面宽 7m。K12+700～K13+900 段路基宽 9m，路面宽 9m；K13+900～K20+650 段路基宽 8.5m，路面宽 7m；K20+650～K23+000 段路基宽 8m，路面宽 7m；K23+000～K24+660 段路基宽 11m，路面宽 9m；K24+660～K25+600 段路基宽 22m，路面宽 2*7.6m；K25+600～K26+220 段路基宽 15m，路面宽 15m；K26+220～K29+041.1 段路基宽 9m，路面宽 7.5m；K29+041.1～K31+345 段路基宽 9m，路面宽 7.5m。</p> <p>路面结构：水泥混凝土路面。</p> <p>路面横坡：行车道为 2%；土路肩为 3%。</p>

五	建设规模及性质	本项目为路面改造公路工程，路线全长 31.345km。一般路基宽 9 米、8.5m、8 米、11 米、22 米和 15 米、路面宽 7 米、9 米、2*7.5 米、15 米及 7.5 米，设计速度 40km/h（局部路段限速 30km/h），按双向两车道二级和三级公路标准建设，水泥混凝土路面，圆管涵、盖板涵、桥面维修、边沟、盖板边沟和交通安全设施。工程概算总投资为 6003.4234 万元
六	开工日期	2021 年 6 月 20 日
	交工日期	2023 年 8 月 1 日
七	批准预算	¥6003.4234 万元
八	工程建设主要内容	<p>路线全长 31.345 公里，全线有路面、路面交叉、圆管涵、盖板涵、桥面维修、砂排水沟、盖板边沟、交通安全设施等</p> <p>1、路线长度：31345m</p> <p>2、矩形边沟：960m</p> <p>3、盖板边沟：1580m</p> <p>4、护肩墙：148m</p> <p>5、矮墙：250m</p> <p>4、桥面铺装：210m³</p> <p>5、混凝土上面层：159020m²</p> <p>6、贫砂基层：85194m²</p> <p>7、水泥稳定级配碎石底基层：4057m²</p> <p>8、水泥稳定级配碎石基层：102813m²</p> <p>9、混凝土路面挖补：6243.83m²</p> <p>10、示警柱：1593 根</p> <p>11、道口标注：584 根</p> <p>8、标线：9388m²</p> <p>9、标牌：191 个</p>
九	实际征用土地数（亩）	无涉及征用土地

十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量交工验收结论：工程符合施工技术规范要求，工序控制严格，工程质量可靠。工程整体平、纵线形流畅；路基压实度等满足设计要求，几何尺寸控制较好；路基边坡稳定；圆管涵、盖板涵、矩形边沟、盖板边沟、桥面铺装、搭板、防撞栏工程的混凝土、砂浆强度符合要求，外观质量良好；路面各结构层的压实度、厚度、强度指标均符合要求，表面平整密实；交通安全设施齐全；标志、标线、示警桩、道口标注、波形梁钢护栏布设合理，外观及使用效果良好。各项资料整理齐全。根据交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）评定等级：合格。
十一	存在问题处理措施	
十二	附件	1、工程质量评定一览表； 2、交工验收证书； 3、工程有关单位代表签名表。

公路工程交工验收各合同段工程质量评定表

项目名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程工程

合 同 段	等 级	备 注
省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程	合格	

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 月 日

第 号

工程名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程		合同段名称及编号：/		
项目法人：高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司		设计单位：茂名市交通设计院有限公司		
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：北京中交安通工程技术咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量：本项目为改造公路工程，路线全长 31.345km，有路面、路面交叉、圆管涵、盖板涵、桥面维修、砼排水沟、盖板边沟、交通安全设施等，公路等级为二级，为水泥混凝土路面。主要工作内容：包括路基工程：贫砼基层：85194 m³、水泥稳定级配碎石底基层：4057 m³、水泥稳定级配碎石基层：102813 m³；路面工程：水泥混凝土面层：159020 m³、混凝土路面挖补：6243.83 m³、平面交叉 241 处；防护及排水工程：矩形边沟：960m、盖板边沟：1580m、护肩墙：148m、矮墙：250m；绿化工程：铺（植）草皮 35097.9 m²；桥梁及涵洞工程：桥面铺装：210m³、涵洞拆除新建 25 道；交通安全设施工程：示警柱：1593 根、道口标注：584 根、标线：9388m²、标牌：191 个，波形梁护栏及混凝土护栏 1653 米等工程。</p>				
本合同段价款	原合同	57573978 万元	实际	未结算
本合同段工期	原合同	426 天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定</p> <p>一、本合同段工程质量保证体系基本完善，自检频率基本达到规范要求，工程质量保证资料基本齐全。水泥混凝土基层弯拉强度、板厚度、平整度、相邻板高差；沥青混凝土路面压实度、平整度、厚度、宽度等指标均满足设计和评定标准要求。根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部 2004 年第 3 号令）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2021]65 号）和《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的有关规定，经监理单位评定、项目法人审定，分项工程合格率 100%，合同段工程质量等级评定为合格。</p> <p>二、基本能全面履行合同，人员、设备基本上能按合同要求配备；没有分包、转包现象，未发现有拖欠劳务人员工资现象；能够建立相应的质保、质检体系，开展全面质量管理，确保了工程质量；工程变更严格按照合同条款规定程序执行。</p> <p>三、遗留问题、缺陷的处理意见</p> <p>交工组提出的意见：</p> <p>四、本项目已具备运营条件，从 2023 年 月 日起，项目法人签发交工证书，工程进入缺陷责任期。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  年 月 日

(监理单位对有关问题的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字) 同意交工.  年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  年 月 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

公路工程交工验收有关单位代表签名表

工程名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	电 话
上级交通 主管单位				
建设单位	何波	华荔交投	总工	18306688728
	赖家辉	华荔交投	项目部经理	18718829303
	林	华荔交投		13126058811
设计单位	钟志光	广东交通设计院有限公司	工程师	15113657166
监理单位	李国辉	广东交通工程监理有限公司	总监	15247095791
施工单位	赖国乐	深圳建中路桥有限公司	项目经理	15976287206



工程项目管理人员变更申请书

编号:

GD-C1-316

单位(子单位)工程名称	省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程		
致: 高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司、北京中交交通监理公司			
<p>因公司人员调动, 我公司决定将省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程项目经理部人员作以下调动, 特向业主、监理申请变更:</p> <p>原项目经理罗计成同志因公司内部人员调动, 任命赖国乐同志为项目经理, 对项目施工生产、经营管理等工作全面负责。其他人员不变。</p> <p>特此变更</p> <p>附: 交安B证、注册证、身份证、毕业证、社保</p>			
申请单位: 深圳建中路桥工程有限公司 日期: 2021年5月31日			
变更 (调整)前	姓名	业务(专业)范围(分工)	岗位职务
	罗计成	对项目施工生产、经营管理 工作全面负责。	原项目经理
变更 (调整)后	赖国乐	对项目施工生产、经营管理 工作全面负责。	项目经理
总监理工程师 审批意见	<p>该是招标文件要求,</p> <p>2021年6月1日</p> <p>赖国乐</p> <p>总监理工程师签名: 赖国乐</p>		
业主审批意见	<p>同意变更</p> <p>赖国乐</p> <p>2021年6月22日</p> <p>同意变更</p> <p>业主代表签名: 阿诗文</p>		

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [07653] 号

深圳建中路桥工程有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为省道S222线大埔县坑口至高陂段公路改建工程施工(一标)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标下浮率为3.18%。

其中:

项目负责人姓名: 黄文活

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年1月7日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年1月7日

广州公共资源交易中心

见证

2020年

1月7日(2)

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28666000 Fax: 020-28666098
ADD: 广州市天河区天城路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程 施工合同



工程名称: 省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 (一标段)

工程地点: 梅州市大埔县

发 包 人: 大埔县公路局

承 包 人: 深圳建中路桥工程有限公司

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）施工合同协议书

鉴于业主为实施广东省大埔县省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）施工并接受了承包人对该项工程的投标，现由大埔县公路局（以下简称“业主”）为一方和深圳建中路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）为另一方于 2020 年__月__日共同达成并签订本协议如下：

1. 合同段由 K0+000 至 K3+800，长约 3.8Km（以实际长度为准），技术标准公路 II 级，有路基、路面、桥涵以及其他构造物工程等。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- （1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- （2）中标通知书；
- （3）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （4）合同通用条款（含数据表和招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （5）施工招标文件（含补遗文件）；
- （6）技术规范（含招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （7）图纸（含招标文件补遗文件中与此有关的部分）；

(8) 投标书及投标书附录 (含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9) 修正后的工程量清单 (根据招标文件乙方必须接受业主提出的对存在不平衡报价的工程量清单报价作出算术性修正);

(10) 标价的工程量清单;

(11) 构成本合同组成部分的中央地方政府颁布的公路工程质量安全管理的政策法规及省道 S222 线质量安全管理实施方法等其他文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明确或不一致之处, 以上列次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和算术修正后单价或总额价计算的本合同总价为: 人民币 (大写) 柒仟肆佰壹拾肆万捌仟柒佰贰拾陆元整 (¥7414.8726 万元), 工程结算按实际验收数量进行计量结算。

4. 承包人需在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户, 并建立项目劳动用工管理台账, 业主在每次拨付工程款中的工人工资到该专用账户的具体比例为 20%。工人工资支付专用账户的开立、使用和管理按照人民银行相关规定执行。

5. 由于业主按本协议书第 6 条所述给承包人支付合同价款, 承包人在此立约: 保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照招标文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应在监理工程师发出开工令之后两天内开工。本合同工程工期要求：18个月。

8. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

9. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：大埔县公路局



承包人：深圳建中路桥工程有限公司



法定代表人或

其授权的代理人：

法定代表人或

其授权的代理人：

2020年2月25日

2020年2月25日

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程
(第 1、2、4 标段)

交
工
验
收
报
告

大埔县公路事务中心

2023 年 12 月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 (第 1、2、4 标段)
二	工程地点及主要控制点	大埔县银江镇、高陂镇
三	建设依据	1、《梅州市发展和改革委员会关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程可行性研究报告的批复》(梅市发改审批函(2017)106 号); 2、《梅州市交通运输局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程初步设计的批复》(梅市交字(2017)201 号); 3、《梅州市公路局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程两阶段施工图设计的审查意见》(梅市路程(2017)243 号)
四	技术标准与主要指标	全线采用二级公路技术标准;设计速度 60km/h,双向两车道,汽车荷载等级:公路-I 级,路基宽度 12m,路面宽度 10.5m,采用水泥混凝土路面,桥涵与路基同宽。
五	建设规模及性质	项目起点位于大埔县银江镇坑口,终点位于高陂大桥桥头处。项目实施范围分为第一、二、四共 3 个标段,其中一标(K0+000~K3+800,长 3.8 公里),二标(K3+800~K8+480、K8+920~K9+965、K10+200~K10+350,长 5.875 公里),四标(K12+940~K19+387.5,长 6.4475 公里)。共长 16.1225 公里。共有桥梁 148.5 米/1 座,涵洞 52 道,通道涵 1 道,公路改建工程。
六	开工时间	2020 年 3 月 5 日
	交工时间	2023 年 12 月 15 日
七	批准概算	项目批复总投资 38740 万元
八	工程建设主要内容	路基、路面、桥涵、交安及附属工程

九	建设项目工程质量交工验收结论	<p>经查阅施工和监理单位的技术资料，施工中各实测项目主要技术指标符合规范要求，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。本项目路基整体稳定；桥梁、涵洞等构造物结构安全稳定，水泥混凝土路面及结构物混凝土强度、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均符合设计要求；交通安全设施完善，满足安全使用要求；施工技术资料基本齐全，能够反映工程质量情况。</p> <p>依据项目法人的质量检测结果和梅州市交通运输局的质量核验意见，路基、路面、桥涵工程及交通安全设施的主要检测指标符合规范、设计及评定标准要求。评定本建设项目工程质量评定为合格，交工验收通过。</p>
十	存在问题处理措施	参建单位对工程交工质量核验意见中提出的存在问题和意见，认真分析原因，按要求整改完善。
十一	附件	<p>1、公路工程交工验收合同段工程质量评定表；</p> <p>2、公路工程交工验收证书；</p> <p>3、交工验收会议纪要；</p> 

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 15 日

合同段交工验收证书第 S222-01 号

工程名称：省道 S222 线大埔县坑口至高陂段 公路改建工程		合同段名称及编号：第一标段	
项目法人：大埔县公路事务中心		设计单位：梅州市公路勘察设计院	
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东进裕项目管理咨询有限公司	
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>起止桩号：K0+000~K3+800，路线长 3.8km，按二级公路技术标准，设计速度采用 60km/h，双向两车道，路基宽 12m，桥涵与路基同宽，水泥混凝土路面。</p> <p>路基工程：填方 22.3128 万 m³，挖方 23.3651 万 m³；抛石挤淤处理 4258m³，换填碎石土（80cm 厚）1680m³；</p> <p>排水防护工程：排水圪工 3810m³，C20 片石混凝土挡墙 30620m³，高边坡处治（预应力锚杆格梁、C20 砼人字形骨架）41277.1 m²/5 处（其中 3 处 6 级，最大高度 59.5 米；1 处 5 级，高度 47.2 米，1 处 4 级，高度 39.2 米），坡面植物防护 17945 m²，实体式浆砌片石护坡 5690m²；</p> <p>路面工程：26cmC40 水泥混凝土路面 40868 m²，18cm 厚 6%水泥稳定级配碎石基层 43718 m²，15cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层 47366 m²，培路肩厚 59cm3363m³，平面交叉 15 处；</p> <p>涵洞工程：共 270 米/15 道，其中盖板涵 45 米/3 道（2 道改建、1 道新建）；圆管涵 225 米/12 道（5 道改建、7 道新建）；改移河沟 375 米；</p> <p>交通安全设施工程：路侧波形梁护栏 261 米、钢筋混凝土护栏 3868 米，路面标线 1570.7 m²，交通标志 28 块；</p> <p>环境保护及绿化工程：乔木种植 848 株，灌木种植 915 株，土路肩植草 4666 m²。</p>			
本合同段价款	原合同	7414.8726 万元	实际
本合同段工期	原合同	开工时间：2020 年 3 月 5 日 完工时间：2023 年 12 月 31 日	实际 开工时间：2020 年 3 月 5 日 完工时间：2023 年 7 月 30 日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>1、工程质量：依据检测机构的质量检测结果和质量监督部门的质量核验意见，经认定，本合同段工程质量评定得分为 95.8 分，质量等级合格，交工验收通过；</p> <p>2、合同执行情况：由于征地拆迁影响，工期延期，合同工程主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工；</p> <p>3、遗留问题：详见质量监督部门质量核验意见检查表；</p> <p>4、有关决定和遗留问题处理意见：2023 年 12 月 15 日交工验收会议认定项目工程质量达到合格标准，进入试运营期。缺陷责任期为两年，自 2023 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日。施工单位需在规定时间内处理完成遗留问题。</p>			

(施工单位的意见)

同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字)

郑利明



单位盖章

2023年12月15日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

符合交工条件,同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

[Signature]

单位盖章



2023年12月15日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

1-相文

单位盖章



2023年12月15日

(项目法人的意见)

同意交工。

项目法人代表或授权人(签字)

李运发

单位盖章



2023年12月18日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）

中 标 通 知 书

肇公易四（工） 中字 [2022] 044号

中标单位：深圳建中路桥工程有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为四会市Y370线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价(或下浮率)为9713221.000元。
其中：

总价：9814308.00 元
开标时间：2022年11月09日 09:30
项目负责人姓名：莫佳妮

招标人（盖章）：

招标代理机构（盖章）：

肇庆市公共资源交易中心四会分中心

见证（盖章）

2022年11月15日



联系电话：0758-3260030
地址：广东省四会市东城街道办广场南路建设大楼4层
邮编：526200电子邮箱：zqsggzy@163.com



四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造
工程（施工）

施工合同

发包人：四会市地方公路管理站

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

日期：二〇二二年 月 日

合同协议书

四会市地方公路管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受 深圳建中路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工） 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：工程项目起点桩号 K1+100，与 Y371 线起点相交，路线大致呈南北走向，沿线经石狗镇洋崖、大坪村、隔岗村等，终点位于石狗镇与黄田镇交界处，终点桩号 K9+130，本项目路线全长 8.03 公里。全线维持原公路技术标准，采用四级公路技术标准。主要包括路基路面、路基排水、路线交叉、桥涵工程、交安设施等工程总承包，具体以施工图纸及招标文件工程量清单为准。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - （1） 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - （2） 中标通知书；
 - （3） 补遗书；
 - （4） 投标函及投标函附录；
 - （5） 项目专用合同条款；
 - （6） 公路工程专用合同条款；
 - （7） 通用合同条款；
 - （8） 技术规范；
 - （9） 图纸；
 - （10） 已标价工程量清单；
 - （11） 工程量清单计量规则
 - （12） 承包人有关人员、设备投入的承诺；
 - （13） 其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖佰柒拾壹万叁仟贰佰贰拾壹元（¥ 9713221.00）。
5. 承包人项目经理：莫佳妮。承包人项目总工：黄文活。
6. 工程质量符合合格标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11. 施工期间，甲方（发包人）应督促施工单位及时办理变更手续，工程变更执行肇公[2009]727号文规定：
- （1）工程变更所涉及的工作内容完成后3个月内，须将该工作内容的所有工程变更处理完毕；超过3个月者，各建设单位（项目业主）不得受理，其费用不得进入工程竣工结算。
- （2）工程变更未处理完毕的建设项目，不得进行交（竣）工验收。工程交（竣）工验收后，除水毁等特殊情况外，各建设单位（项目业主）不得再受理工程变更事宜。
12. 工程最终结算金额：最终结算金额以四会市财政局投资审核中心结算金额为准。
13. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：四会市地方公路管理站

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字） 其委托代理人：_____（签字）

2022年11月21日

____年____月____日

公路工程交工验收报告

一	工程名称	四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)
二	工程地点及主要控制点	位于四会市石狗镇, 起点桩号 K1+100, 与 Y371 线起点相交, 沿线经石狗镇洋崙、大坪村、隔岗村等, 终点位于石狗镇与黄田镇交界处, 终点桩号 K9+190, 本项目路线全长 8.09 公里。
三	建设依据	1、四会市人民政府关于实施四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程的批复 (四府批 (2022) 132 号) 2、关于四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程建设方案的批复 (四交批 (2022) 74 号) 3、关于四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程一阶段施工图设计的批复 (四交批 (2022) 75 号)
四	技术标准与主要指标	技术标准: 本项目 K1+100~K9+190 段维持原公路技术标准, 采用四级公路技术标准, 设计速度为 30km/h (局部 20km/h)。 主要技术指标: 全线采用水泥砼路面, 路面横坡为 2%, 土路肩横坡为 3%。利用旧桥设计荷载: 公路—II 级 (或汽-20), 设计洪水频率 1/50, 新建桥涵与路基同宽。
五	建设规模及性质	本项目以路面改造为主, 公路平面基本保持不变, 纵断面在原有地面线的基础上作加铺和接顺等处理, 同时对路基路面排水、防护、桥涵、平交、交通工程等进行维修完善处理。
六	开工日期	2022 年 11 月
	交工日期	2023 年 6 月 9 日
七	批准概算	1253.45 万元
八	工程建设主要内容	挖除 20cm 厚旧砼板 2534.3m ² ; 5%水泥稳定碎石层 7294.9m ² ; 石粉调平层 47167.54m ² ; 普通水泥混凝土面板 48950.25m ² ; 路肩培土 3251.98m ³ ; 波形梁钢护栏 3376m; 热熔型涂料路面标线 2434.62m ² ; 示警桩 289 根; 道口标柱 58 根; 交通标柱牌 295 套。
九	实际征用土地数 (亩)	/
十	建设项目工程质量交工验收结论	根据同纳检测认证集团有限公司的交工检测意见及交工验收小组的检查情况, 四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段) 总体质量控制较好, 各项指标均符合设计及规范要求, 工程质量评分为 88.7 分, 质量等级评定为合格, 同意项目交工验收。
十一	存在问题处理措施	存在问题: 1、K4+680-K4+700 路段左右两侧路肩土流失, 示警桩缺失; 2、沿线路两侧杂草未及时清理, 边坡有落石情况; 3、K9+190 路段应设置路段变窄、路段变宽的标志。 处理意见: 1、施工单位及时回填路肩土, 重新安装示警桩; 2、石狗镇加强养护工作, 与边坡防护工作; 3、施工单位补充设置标志牌。

十二	附件	1. 合同段工程质量评分一览表 2. 合同段交工验收证书
----	----	---------------------------------

交工验收各合同段工程质量评分一览表

项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

合 同 段	实 得 分	备 注
合同段	88.7	合格
合同段 n		

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 6 月 9 日

工程名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程		合同段名称：K1+100-K9+190 段		
项目法人：四会市地方公路管理站		设计单位：广东卓智设计工程有限公司		
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东衍发建设工程管理有限公司		
<p>本项目起点桩号 K1+100，终点桩号 K9+190，路线全长 8.09 公里，该路线为四级公路，路面类型为水泥路面。</p> <p>本合同段主要工程量：</p> <p>路基工程：挖除 20cm 厚旧砗板 2534.3m³；5%水泥稳定碎石层 7294.9m³；石粉调平层 47167.54m³；路面工程：普通水泥混凝土面板 48950.25m³；路肩培土 3251.98m³；交通安全设施工程：波形梁钢护栏 3376m；热熔型涂料路面标线 2434.62m²；示警桩 289 根；道口标柱 58 根；交通标柱牌 295 套。</p>				
本合同段价款	原合同	9713221.00 元	实际	
本合同段工期	原合同	120 天	实际	120 天
对工程质量、合同执行情况的评价，遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（附件）				
<p>（施工单位的意见）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位代表（签字）<u>莫佳妮</u> 单位盖章 <u>同意</u></p> <p style="text-align: center;">2023 年 6 月 12 日</p>				
<p>（监理单位对有关问题的意见）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>监理单位代表（签字）<u>王强</u> 单位盖章 <u>同意</u></p> <p style="text-align: center;">2023 年 6 月 13 日</p>				
<p>（设计单位的意见）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>设计单位代表（签字）<u>何明</u> 单位盖章</p> <p style="text-align: center;">2023 年 6 月 15 日</p>				
<p>（项目法人的意见）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>项目法人代表（签字）<u>同意交工</u> 单位盖章</p> <p style="text-align: center;">2023 年 6 月 16 日</p>				

对工程质量、合同执行情况的评价，遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

本项目在实施当中，质量管理机构健全、制度完善、责任明确，体现出较强的质量控制能力。施工中所采取的一系列工程技术措施比较得力，对提高工程的使用质量发挥了较好的作用。路面工程各项内在质量指标均能达到设计要求。交工前经同纳检测认证集团有限公司进行检测，基本符合质量要求；

施工单位在项目实施期间履约情况良好，能诚信待人，抢抓进度，严把质量，加强安全生产管理，按时完成了合同任务。

存在问题：

- 1、K4+680-K4+700路段左右两侧路肩土流失，示警桩缺失；
- 2、沿线路两侧杂草未及时清理，边坡有落石情况；
- 3、K9+190路段应设置路段变窄、路段变宽的标志。

处理意见：

- 1、施工单位及时回填路肩土，重新安装示警桩；
- 2、石狗镇加强养护工作，与边坡防护工作；
- 3、施工单位补充设置标志牌。

验收组认定，该项目符合交工验收要求，准予交工验收。

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

交工验收小组名单

[illegible]

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

交工验收签到表

序号	所在单位	职务、职称	签名
1	广东卓智设计工程有限公司		陈卓智
2	广东信达建设工程管理有限公司		丘碧强
3	四会市地方公路管理		洪国南
4	四会市石狗镇人民政府		王政
5	月纳松州水泥集团有限公司		梁建新
6	四会市地方公路管理站		陈美玲
7	深圳建丰路桥工程有限公司		李海生
8	四会市交通运输局		林文平
9	四会市地方公路管理站		黄志光

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

交工验收签到表

序 号	所 在 单 位	职务、职称	签 名
10	公路局	办事员	张小明
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

设计工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

设计单位：广东卓智设计工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	设计方案	1、总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分 2、不符合有关规定、规范，每处问题扣 2-5 分	20	18
2	设计文件	1、未按编制办法编制扣 2-10 分； 2、错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分； 3、设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分； 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1% 扣 2 分	30	28
3	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表，每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分； 2、服务不及时扣 2 分；	20	18
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.11
合 计			100	92.11
审定意见		优良		

由项目法人、监理、施工单位打分

设计工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

设计单位：广东卓智设计工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	设计方案	1、总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分 2、不符合有关规定、规范，每处问题扣 2-5 分	20	18
2	设计文件	1、未按编制办法编制扣 2-10 分； 2、错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分； 3、设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分； 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1% 扣 2 分	30	27
3	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表，每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分； 2、服务不及时扣 2 分；	20	20
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.11
合 计			100	93.11
审定意见		优良		

由项目法人、监理、施工单位打分

设计工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

设计单位：广东卓智设计工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	设计方案	1、总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分 2、不符合有关规定、规范，每处问题扣 2-5 分	20	18
2	设计文件	1、未按编制办法编制扣 2-10 分； 2、错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分； 3、设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分； 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1% 扣 2 分	30	29
3	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表，每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分； 2、服务不及时扣 2 分；	20	20
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.1
合 计			100	95.1
审定意见		优良		

由项目法人、监理、施工单位打分

一、公路工程监理工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

监理单位：广东衍发建设工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	人员机构	监理人员未按要求持证上岗扣 1-5 分； 监理人员未按合同进场扣 1-5 分； 监理人员被清退每人扣 2 分； 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3-5 分； 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1-3 分；	10	9
2	质量控制	独立抽检频率不到 10%扣 5-10 分；不到 20%扣 1-5 分；工地巡查、重要工序旁站不足扣 2-5 分；资料签认不规范扣 1-3 分；	10	9
3	进度控制	拖延工期每月扣 1 分	5	5
4	投资控制	根据计量支付工作情况酌情扣分	5	5
5	监理资料	不符合竣工验收要求时扣 1-5 分；	5	5
6	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人扣 5 分， 有被起诉的每人扣 5 分	5	5
7	工程质量	以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量平分： 1、监理的各施工合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以 30%； 2、交工验收工程质量得分乘以 30%，	60	54.72
合 计			100	92.72
审定意见		优良		

由项目法人、施工单位打分

公路工程施工管理综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

施 工 单 位：深圳建中路桥工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	工程进度	每拖延一个月扣 2 分； 生产组织不均衡扣 1 分	10	10
2	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2-5 分，有拖欠分包工程款和劳务人员工资的扣 2-5 分	10	10
3	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分，施工原始记录、自检资料不全扣 2-4 分，资料的真实可信度有问题扣 2-4 分	5	5
4	安全生产	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分	5	5
5	文明施工	规章制度不健全 1-2 分，文明工地建设差 2-3 分，破坏环境和乱占土地 3-5 分	5	5
6	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的每人次扣 5 分	5	4
7	工程质量	以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量平分： 1、合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以 30%； 2、交工验收工程质量得分乘以 30%，	60	54.72
合 计			100	93.72
审定意见		优良		

由项目法人、监理单位评分

公路工程施工管理综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

施 工 单 位：深圳建中路桥工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	工程进度	每拖延一个月扣 2 分； 生产组织不均衡扣 1 分	10	8
2	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2-5 分，有拖欠分包工程款和劳务人员工资的扣 2-5 分	10	10
3	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分，施工原始记录、自检资料不全扣 2-4 分，资料的真实可信度有问题扣 2-4 分	5	5
4	安全生产	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分	5	4
5	文明施工	规章制度不健全 1-2 分，文明工地建设差 2-3 分，破坏环境和乱占土地 3-5 分	5	5
6	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的每人次扣 5 分	5	4
7	工程质量	以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量平分： 1、合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以 30%； 2、交工验收工程质量得分乘以 30%，	60	54.72
合 计			100	90.72
审定意见		优良		

由项目法人、监理单位评分

公路工程建设管理综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

项目法人：四会市地方公路管理站

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	基本建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣 2 分	10	10
2	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面存在问题扣 2 分；未按规定申请质量监督扣 2 分；未落实质量与安全责任扣 2 分；未按批准规模、标准组织建设扣 2 分；其他方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分	10	10
3	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣 1 分；其他方面，视情节轻重酌情扣分	10	9
4	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 3 分，随意提前工期扣 5 分	10	10
5	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分，每节省概算 2%加 1 分（最多可加 5 分）	10	10
6	安全生产	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分	10	10
7	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被处分每人次扣 5 分，有被起诉的扣 10 分	10	10
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.1
合 计			100	97.1
审定意见		优良		

3、投标人承担道路日常养护项目业绩

- | |
|---|
| <p>1、项目名称:国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程；合同金额：812.7792 万元；合同签订时间：2023 年 8 月 14 日；日常养护内容：☐路基☒路面
☐交通安全设施的保养和小修工程；</p> <p>2、项目名称：汕头市 2022 年国省道公路养护工程施工；合同金额：800.5018 万元；合同签订时间：2023 年 10 月 27 日；日常养护内容：☒路基☒路面☐交通安全设施的保养和小修工程；</p> <p>3、项目名称：**；合同金额：**万元；合同签订时间：**年**月**日；日常养护内容：☐路基☐路面☐交通安全设施的保养和小修工程；</p> |
|---|

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程

中标通知书

潮公易建中字【2023】第(149)号

招标人	饶平县公路建设养护中心		
中标人	深圳建中路桥工程有限公司		
工程名称	国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程		
工程地点	工程位于潮州市饶平县新塘镇		
建设规模	本项目技术等级为二级公路，双向两车道；线路总体呈东西走向。路段起于新塘镇乌洋村，起点桩号 K514+485，终至新塘镇外宫村，终点桩号 K520+393;路线全长 5.908km 对现状水泥路面病害进行治后加铺沥青砼罩面，同时配套完善交通标线等。项目批复预算总投资 1082.84 万元，其中建安费 894.43 万元。具体内容详见招标文件。		
发包工程内容	具体工作内容按恒津设计有限公司编制的《国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程施工图设计（修编）》、县财政审核的工程量清单所列工程内容及说明为准。		
承包方式	详见招标文件约定		
招标控制价	8778392.00 元		
中标价	大写：人民币捌佰壹拾贰万柒仟柒佰玖拾贰元整 小写：8127792.00 元		
项目负责人及证书编号	朱积林 粤 1452016201809113	质量标准	工程交工验收的质量评定： 质量评分：不小于 70 分； 质量等级：合格。 竣工验收的质量评定： 质量评分：不小于 85 分； 质量等级：优良。
工期	120 个日历天		
招标人	招标代理机构	潮州市公共资源交易中心	
			

正本

国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面
预防养护及功能性修复养护工程

施 工 合 同 书

发 包 人：饶平县公路建设养护中心
承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司



合同协议书

饶平县公路建设养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程（项目名称），已接受 深圳建中路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 / 标段由 K 514 + 485 至 K 520 + 393，长约 5.908 km，公路等级为 二级，设计时速为 40km/h，沥青混凝土 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如有合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌佰壹拾贰万柒仟柒佰玖拾贰元整（¥ 8127792.00 元）。

4. 承包人项目经理：朱积林。承包人项目总工：梁时铭。

5. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标：零伤亡、零事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 个日历天。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：饶平县公路建设养护中心

承包人：深圳建中路桥工程有限公司



法定代表人

法定代表人

或其委托代理人： 林世河 (签字)

或其委托代理人： 郭云明 (签字)

2023 年 8 月 14 日

2023 年 8 月 4 日

国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程

(K514+485~K520+393, 路线全长 5.908 公里)

交
工
验
收
证
书

饶平县公路建设养护中心

2024 年 7 月



公路工程交工验收证书

交工验收时间： 2024 年 7 月 25 日

工程名称：国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程	
项目法人：饶平县公路建设养护中心	设计单位：恒津设计有限公司
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司	监理单位：湖南金顺公路工程监理咨询有限公司
主要工程量	路线全长 5.908 公里，起点桩号 K514+485，终点桩号 K520+393，公路技术标准为二级公路，路面类型为沥青混凝土路面。排水工程：雨水井 22 套，DN300 波纹雨水连接管 586m；路面工程：完成素砼基层 3388m ² 、水泥砼面层 3388m ² 、沥青混凝土路面 58329.6m ² ；交通安全设施：标线 2992.3m ² 。
本合同段价款	8127792.00 元
<p>该项目于 2023 年 10 月 9 日正式开工，2024 年 1 月 31 日全面完成。2024 年 7 月 25 日项目主管部门饶平县交通运输局主持召开该项目交工验收会议。成立交工验收小组，由饶平县公路建设养护中心（业主单位）、恒津设计有限公司（设计单位）、湖南金顺公路工程监理咨询有限公司（监理单位）、深圳建中路桥工程有限公司（施工单位）等单位代表组成。验收小组成员到现场检查了工程完成情况，听取了各参建单位工程建设有关情况汇报，经现场检查该项目已按合同约定完成所有工程量，资料齐全，工程质量达到合格标准。</p> <p>存在主要问题及处理意见：</p> <p>1、路肩局部存在杂草，需清理；2 个别爆闪灯已损坏，需更换。</p> <p>结论：</p> <p>同意该项目交工验收，并按合同约定，待质保期满后移交给业主管养。</p>	

施工单位意见:

自合格, 中清交验收.

施工单位法人代表或授权人 (签字)

单位盖章



2024年7月25日

监理单位意见:

同意验收

监理单位法人代表或授权人 (签字)

单位盖章



2024年7月25日

设计单位意见:

同意验收

设计单位法人代表或授权人 (签字)

单位盖章



2024年7月25日

项目法人意见:

同意验收

单位法人代表或授权人 (签字)

单位盖章

2024年7月26日

接养单位意见:

同意接收

单位法人代表或授权人 (签字)

单位盖章



2024年8月14日

工程交工验收签名表

项目名称：国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程

2024 年 7 月 25 日

序号	单位	姓名	职务或职称
1	饶平县交通运输局	叶国良	局长、工程师
	饶平县建设中心	李思浩	
	饶平县交通运输局	李国良	局长
	饶平县公路建设养护中心	陈国林	项目负责人
	恒津设计有限公司	叶国良	
	饶平县建设中心	李思浩	业主
	饶平县公路建设养护中心	李思浩	工程师
	" "	沈武峰	工程师
	湖南多顺公路工程监理咨询有限公司	胡凤斌	总监
	深圳市建中路桥工程有限公司	赖国乐	项目经理

工程项目经理变更申请表

申请单位	深圳建中路桥工程有限公司		
工程名称	国道 G355 线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程		
工程地点	饶平县新塘镇	工程规模	路线全长 5.908 公里
建设单位	饶平县公路建设养护中心	联系电话	0768-7809475
施工单位	深圳建中路桥工程有限公司	联系电话	13539371815
监理单位	湖南金顺公路工程监理咨询有限公司	联系电话	13433732516
原项目经理姓名	朱积林	变更后项目经理姓名	赖国乐
执业资格及编号	一级建造师 粤 1452016201809113	执业资格及编号	一级建造师 粤 1442018201908180
安全生产三类人员“B”类证书编号	粤交安 B (21) G02325	安全生产三类人员“B”类证书编号	粤交安 B (20) G00888
身份证号码	450422198604110658	身份证号码	440229199202083235
变更原因	<p>原项目经理朱积林同志，因个人原因离职，现申请该工程原项目经理朱积林同志变更为赖国乐同志，我司郑重承诺，变更后项目经理赖国乐同志的执业资格、技术职称、工程管理经验、经营和技术水平不低于被更换项目经理。</p> <p style="text-align: right;">利 邦 明 郑 2023 年 10 月 11 日</p>		
变更后项目经理意见	<p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">签名：赖国乐 2023 年 10 月 11 日</p>		
监理单位审查意见	<p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师（签章）：赖国乐 2023 年 10 月 11 日</p>		
建设单位意见	<p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">项目负责人（签章）：赖国乐 2023 年 10 月 11 日</p>		

注：附变更后项目经理证件资料

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

正本

广东省

汕头市2022年国省道公路养护工程施工

施工合同

第一部分

发包人：汕头市城区公路事务中心

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

二〇二三年十月二十五日

合同协议书

汕头市城区公路事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 汕头市2022年国省道公路养护工程施工（项目名称），已接受深圳建中路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本工程包括5个路段，共长20.976km，具体如下：

(1) 国道206线K2394+681~K2398+260（鮀浦至金凤路平交路段），全长3.579km，采用一级公路标准，设计速度80km/h；路基宽度52.0~58m，路面结构为沥青砼路面。

(2) 国道324线K524+406~K531+000，全长6.594km，采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度40~52m，路面结构为沥青砼路面；其中K528+860~K530+660（长1.8km）为G324与牛田洋快速通道及汕湛高速共线路段，本项目不计列共线路段。

(3) 省道232线K99+000~K100+000，全长1.0km，采用二级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度16m，路面结构为水泥砼路面。

(4) 省道233线K130+284~K137+584，全长7.3km，采用一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度52m，路面结构为沥青砼路面。

(5) 省道237线K66+062~K68+565，全长2.503km，采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度39m，路面结构为水泥砼路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 补遗书（如有）

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 项目专用合同条款；

(6) 公路工程专用合同条款；

(7) 通用合同条款；

(8) 工程量清单计量规则；

(9) 技术规范；

(10) 图纸；

(11) 已标价工程量清单；

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计;

(13) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释, 如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 捌佰万零伍仟零壹拾捌元整 (¥8005018.00元)。下浮率: *** % (保留小数点后3位)。

本项目招标采用工程量固化清单。本项目《招标文件》招标公告明确约定: 根据汕市财审函(2023)102号项目预算总投资941.12003万元, 其中建安费841.9903万元(其中: 安全生产经费83280元, 临时用地费15000元)。

本项的投标报价存在不平衡报价, 经双方协商, 同意对工程量清单的报价进行调整, 详见《合同工程量清单》。双方约定, 合同工程量清单的单价最终以结算审核为准。

4. 承包人项目经理: 罗计成, 建造师证书编号: 粤1442018201901374。

承包人项目总工: 邹群, 职称证书编号: 3600009200136。

5. 工程质量符合 合格及合格以上 标准。工程安全目标: 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内安全生产无事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 由于本项目工期短, 承包人必须具备一定的资金能力, 不能以发包人资金不到位而停工或暂停施工, 不得因此提出索赔, 更不得以此为故意延缓工程进度, 消极怠工, 甚至停工。

承包人应按工程进度向发包人申请的工程价款, 发包人承诺按招标文件和计量规则有关约定予以计量及办理拨付手续。因拨付手续办理过程具有周期性, 未能按时拨付的, 承包人仍须按施工进度计划如期完成施工。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 90日历天。计划工期为90个日历天, 其中施工工期为60个日历天, 完工后30个日历天内完成交(竣)工验收。

9. 中标人应按招标人要求, 接受招标人的项目资金监管。中标人应当在建设项目开工前, 在项目所在地银行设立工资专户。根据本工程建设监理等单位核定的工程量, 按约定拨付工程款, 其中最少不低于工程进度款总量的15%作为工人工资直接拨付给中标人在本合同约定的工程项目开户银行设立的“工人工资支付专用户”, 确保有足额款项保证中标人支付工人工资, 并建立劳动用工管理台账。人工费用拨付周期不得超过1个月。全面实行总承包单位代发制度, 中标人对所承包项目所有务

工人员的工资发放负直接责任，通过银行卡按月足额发放民工工资，不得将工人工资发放给班组长。不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

根据《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局 中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》（汕人社〔2022〕36号）的规定，中标人按规定出具工资保函或在中标人工资保证金专用账户存入工资保证金及工资保证金专户内资金的专款专用，与人力资源社会保障行政部门、项目行政主管部门、建设单位、开户银行签订协议，工资保证金或工资保函金额为施工合同总造价的3%缴纳工资保证金，工资保证金专用账户的缴存金额上限不超过500万元（含本数）。

10、进度付款证书和支付时间：本项目开工预付款金额：30%签约合同价。在承包人签订了合同协议书后，发包人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的50%价款，在监理人发出开工令后，再支付开工预付款50%。本项目不设置材料预付款。

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%，分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额须在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

工程进度款按实际完成的工程量的90%所对应的金额计算支付；工程进度款支付在结算审核未完成前累计支付总额不超过中标合同价的90%；

变更工程计量和支付：需报发包人上级主管部门审批的变更工程项目，在发包人审核完成而尚未获得上级主管部门审批时，可采用暂定计量，暂定计量金额不超过发包人审核后的合同变更金额的80%。待上级主管部门审批后按审批结果进行实际计量，并扣回已暂计量的金额。

由发包人审批的变更工程项目，计量支付金额不超过发包人审核后的合同变更金额的85%。

在项目结算未经财政部门审定前，累计支付金额不超过合同总价的90%；在项目交工验收合格且结算经财政部门审定后1个月内，累计支付至项目结算价款的97%；剩余3%的工程进度款作为项目质量保证金，已提交质量保证金保函者，则累计支付至项目结算价款的100%。

11、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12、本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：汕头市城区公路事务中心
(盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：林朝 (签字)

2023年10月27日

承包人：深圳建中路桥工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：邱文 (签字)

2023年10月27日

公路工程交工验收报告

汕头市 2022 年国省道公路养护工程

汕头市城区公路事务中心

二〇二四年十二月

附件 3


公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 12 月 31 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：汕头市2022年国道公路养护工程		合同段名称及编号：	
项目法人：汕头市城区公路事务中心		设计单位：汕头市公路勘察设计院有限公司	
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东联发工程咨询有限公司	
<p>本工程建设规模及主要工程量：</p> <p>1、国道 206 线 K2394+681~K2398+260（鮑浦至金凤路平交路段），全长 3.579km，现状道路技术标准为：一级公路、设计速度 80km/h，路基宽度 52m~58m，路面结构为沥青路面。</p> <p>2、国道 324 线 K524+406~K531+000，全长 6.594km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度 40~52m，路面结构为沥青砼路面；其中 K528+860~K530+660（长 1.8km）为 G324 与牛田洋快速通道及汕湛高速共线路段，本项目不计列共线路段。</p> <p>3、省道 233 线 K130+284~K137+584 路段，全长：7.3km，采用一级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽度 52m，路面结构为沥青砼路面。</p> <p>4、省道 237 线 K66+062~K68+565，全长 2.503km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度 39m，路面结构为水泥砼路面。</p> <p>主要工程量：1. G206 线 K2394+681-K2398+260 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 16707m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼单面 2350m³，路面标线 6980 m²。</p> <p>2. S233 线 K130+284-K137+584 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 10387m，路面标线 3660 m²，修复雨水检查井 80 座。</p> <p>3. G324 线 K524+406-K531+000 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 3007m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼 315m³，路面标线 1440 m²，修复雨水检查井 20 座。</p> <p>4. S237 线 K66+062-K68+565 段完成路面病害处治 4650m，修复基层及浇筑路面砼 1800m³。路面标线 3905 m²。</p>			
本合同段价款	原合同	800.5018 万元	实际
本合同段工期	原合同	90 日	实际
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>在汕头市 2022 年国道公路养护工程施工中，通过实施严格的质量管理，推行有效的质量控制，经过参建各方的共同努力，没有存在重大质量问题或发生质量事故。工程质量保证体系完善，管理规范，工程实体质量得到有效保证；工程质量保证资料齐全，工程质量符合技术规范、评定标准及设计要求，具备交工验收条件。</p> <p>存在问题及建议：</p> <p>1. 缺陷责任期内，施工单位应加强巡查，及时修复沿线损坏设施、路面破损、裂缝修复等，按时排查安全隐患。按照会议其他单位意见做好各项工作。</p> <p>2. 参建各方积极配合加快项目结算，按本次验收要求完善相关资料和竣工资料整理，尽快完成本项目结算送审，配合竣工验收。</p> <p>3. 经业主组织交工验收，质量等级评定为合格。交工验收小组一致同意本工程项目从 2025 年 1 月 1 日移交由汕头市城区公路事务中心管养；工程进入缺陷责任期。缺陷责任期为 1 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。</p>			

1

<p>(施工单位的意见)</p> <p>我司通过科学安排、精心组织,已完成合同范围内的全部施工任务,并且内业资料已整理完善,工程质量、进度与安全均履行了合同承诺,符合交工验收的条件。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>施工单位法人代表或授权人(签字) </p> </div> <div> <p>单位盖章</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>	
<p>(监理单位的意见)</p> <p>同意竣工验收,竣工验收质量等级评定为合格。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>监理单位法人代表或授权人(签字) </p> </div> <div> <p>单位盖章</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>	
<p>(设计单位的意见)</p> <p>同意交工</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>设计单位法人代表或授权人(签字) </p> </div> <div> <p>单位盖章</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>	
<p>(项目法人的意见)</p> <p>同意</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>项目法人代表或授权人(签字) </p> </div> <div> <p>单位盖章</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>	

(注:表中内容较多时,可用附件。)

附件 4

公路工程交工验收报告

一	工程名称	汕头市 2022 年国省道公路养护工程
二	工程地点及主要控制点	工程地点：汕头市金平区、濠江区、潮阳区。主要控制点：1、G206 线 K2394+681~K2398+260，2、G324 线 K524+406~K531+000，3、S233 线 K130+284~K137+584，4、S237 线 K66+062~K68+565，对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝及加铺。
三	建设依据	广东省交通运输厅（粤交规〔2022〕359 号） 汕头市交通运输局（汕市交建批〔2023〕11 号） 汕头市财政局（汕市财审函〔2023〕102 号）
四	技术标准与主要指标	本项目全线养护路段长 20.976km。维持现状一级与二级公路技术标准，设计速度为 80km/h 与 60km/h。
五	建设规模及性质	建设规模：1、国道 206 线 K2394+681~K2398+260，全长 3.579km，现状道路技术标准：一级公路、设计速度 80km/h，路面结构为沥青路面。2、国道 324 线 K524+406~K531+000，全长 6.594km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路面结构为沥青砼路面；3、省道 233 线 K130+284~K137+584 路段，全长：7.3km，采用一级公路标准，设计速度 80km/h，路面结构为沥青砼路面。4、省道 237 线 K66+062~K68+565，全长 2.503km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路面结构为水泥砼路面。 工程主要内容：在维持原有公路的技术标准和平面线型不变的前提下，采用沥青罩面、坑槽修补、裂缝灌缝等处治措施消除路面病害；雨水井、检查井井盖修复；完善公路标线等。 工程性质：公路养护工程
六	开工日期	2024 年 3 月 20 日
	完工日期	2024 年 6 月 30 日
七	批准概算	941.12 万元
八	工程建设主要内容	建设主要内容工程量： 1、G206 线 K2394+681-K2398+260 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 16707m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼罩面 2350m³，路面标线 6980 m²。 2、S233 线 K130+284-K137+584 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 10387m，路面标线 3660 m²，修复雨水检查井 80 座。 3、G324 线 K524+406-K531+000 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 3007m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼 315m³，路面标线 1440 m²，修复雨水检查井 20 座。 4、S237 线 K66+062-K68+565 段完成路面病害处治 4650m，修复基层及浇筑路面砼 1800m³。路面标线 3905 m²。
九	实际征用土地数（亩）	/
十	建设项目工程质量交工验收结论	经交工验收小组验收，本工程项目质量符合设计和使用要求，各单位工程质量评定为：本工程共有养护单元 16 个，养护工程 3 个，各养护单元、养护工程评定结果全部合格。各养护工程质量评定情况为：排水设施养护工程质量等级评定合格，路面养护工程质量等级评定合格，交通安全设施养护工程质量等级评定合格。 评定质量等级为合格。
十一	存在问题处理措施	存在问题：详见公路工程交工验收证书。
十二	附件	1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书

7

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：汕头市 2022 年国省道公路养护工程

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
汕头市 2022 年国省道 公路养护工程	/	汕头市 2022 年国省 道公路养护工程	汕头市 2022 年国省 道公路养护工程	合格
工程项目质量评定				合格

计算：陈晓杰

复核：张斌杰

2024 年 12 月 31 日

附件 6

公路工程参建单位工作综合评价表

公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程
项目法人：陈飞武

表 6-1

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣 2 分。	10	10
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣 2 分，未按规定申请质量监督扣 2 分，未落实质量与安全责任扣 2 分，未按批准规模、标准组织建设扣 2 分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分。	10	10
三	履行合同	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣 1 分，其它方面视情节轻重酌情扣分。	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 2 分，随意提前工期每三个月扣 2 分。	10	8
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分。	10	10
六	安全环保	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。 环境保护出现问题的扣 1-5 分。	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣 2 分，有廉政问题的扣 5 分，有被起诉的扣 10 分。	10	10
八	工程质量	以工程质量鉴定得分乘以 30%，作为本项得分。		
合 计			70	66
评定等级	/			

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值计。

公路工程设计工作综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程

设计单位：汕头市公路勘察设计院有限公司

设计段编号：

表 6-2

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	设计方案	总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分。 不符合有关标准、规范，每处问题扣 2-5 分。 设计深度不足，设计变更较多的扣 2-5 分。	20	18
二	设计文件	未按编制办法编制扣 2-10 分。 错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分。 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分。 因设计原因造成环境问题的扣 2-10 分。 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1%扣 2 分。	30	28
三	设计服务	未按合同协议派驻设计代表每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分。 服务不及时扣 2-5 分。	20	18
四	工程质量	以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 30%，作为本项得分。	/	/
合 计（一至三项）			70	64
质量监督机构审查意见		/		
竣工验收委员会审定意见		/ 评定等级：/		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程

监理单位：广东联发工程咨询有限公司

监理段编号：

表 6-3

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每 1 人扣 1 分。 监理工程师未按合同进场，每 1 人扣 1 分；其他人员未按合同进场，每 1 人扣 0.5 分。 监理工程师自行更换，每 1 人扣 1 分。 监理工程师被清退，每 1 人扣 2 分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3-5 分。 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1-3 分。	10	9
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的扣 2-5 分，工地巡查、重要工序旁站不足扣 2-5 分；资料签认不规范扣 1-3 分，发生重大质量事故扣 5 分，每发生一起较大质量事故扣 3 分，每发生一起一般质量事故扣 1 分，扣完为止。	10	8
三	进度控制	拖延工期每月扣 1 分。	5	4
四	投资控制	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。	5	5
六	环境保护	出现环境保护问题的扣 1-5 分。	5	5
七	监理资料	不符合竣工验收要求时扣 1-5 分。	5	5
八	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 5 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
九	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 50%，作为本项得分。	/	/
合 计（一至八项）			50	46
质量监督机构审查意见		/		
竣工验收委员会审定意见		/		评定等级：/

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程

施工单位：深圳建中路桥工程有限公司

合同段编号：

表 6-4

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣 2 分。 生产组织不均衡扣 1 分。	10	7
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离，扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2-5 分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣 2-5 分。	15	14.5
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分；施工原始记录、自检资料不齐全扣 2-4 分；资料的真实可信度有问题扣 2-4 分。	5	5
四	安全生产	发生重大安全事故扣 10 分，每发生一起较大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分。	10	10
五	文明施工	规章制度不健全扣 1-2 分，文明工地建设差扣 2-3 分，出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣 3-5 分。	5	4
六	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以 50%，作为本项得分。	/	/
合 计（一至六项）			50	45.5
质量监督机构审查意见		/		
竣工验收委员会审定意见		/ 评定等级：/		

注：竣工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

4、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

项目经理	<p>项目经理 1 姓名：莫佳妮 交通类工程施工管理经验：13 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025.9-2026.9 道路日常养护项目或公路工程业绩：项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）；合同金额：971.3221 万元；担任职务：项目经理。</p> <p>项目经理 2 姓名：黄文活 交通类工程施工管理经验：8 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025.9-2026.9 道路日常养护项目或公路工程业绩：项目名称：省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）；合同金额：7414.8726 万元；担任职务：项目经理。</p>
项目副经理	<p>项目副经理 1 姓名：罗计成 职称级别及专业：高级工程师、公路与桥梁工程 在本单位社保缴纳起止时间：2025.9-2026.9 道路日常养护项目或公路工程业绩：项目名称：汕头市 2022 年国省道公路养护工程施工；合同金额：800.5018 万元；担任职务：项目经理。</p> <p>项目副经理 2 姓名：赖国乐 职称级别及专业：工程师、路桥 在本单位社保缴纳起止时间：2025.9-2026.9 道路日常养护项目或公路工程业绩：项目名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程；合同金额：5757.3978 万元；担任职务：项目经理。</p>
技术负责人	<p>技术负责人 1 姓名：杨丽丽 职称级别及专业：工程师、公路工程 在本单位社保缴纳起止时间：2025.9-2026.9 道路日常养护项目或公路工程业绩：项目名称：玉滘镇新尖美路改造工程项目；合同金额：1947.1539 万元；担任职务：技术负责人。</p> <p>技术负责人 2 姓名：杨科锋 职称级别及专业：工程师、公路工程 在本单位社保缴纳起止时间：2025.9-2026.9 道路日常养护项目或公路工程业绩：项目名称：省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）；合同金额：7414.8726 万元；担任职务：项目总工。</p>

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

项目经理 1 莫佳妮

姓名 莫佳妮
性别 女 民族 汉
出生 1988 年 6 月 15 日
住址 广东省新丰县梅坑镇黄柏村新围组30号
公民身份号码 440233198806154508



中华人民共和国居民身份证

签发机关 新丰县公安局
有效期限 2023.01.06-2043.01.06

成人高等教育

毕业证书

学生 莫佳妮 性别 女，一九八八年 六 月 十五 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程专业， 函授 学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 长安大学

校(院)长: 马建

批准文号: (83)教成字002号
证书编号: 107105201305200409

二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



使用有效期: 2026年07月07日
- 2027年01月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 莫佳妮

性 别: 女

出生日期: 1988年06月15日

注册编号: 粤1442021202204636

聘用企业: 深圳建中路桥工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2026-06-26至2029-06-25)

公路工程(有效期: 2025-04-27至2028-04-26)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

莫佳妮

个人签名: 莫佳妮

签名日期: 2026.7.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2022年05月16日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：莫佳妮

身份证号：440233198806154508

性 别：女


领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B22G02364

有效期至：2028年07月28日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2022年07月28日




查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓名: 莫佳妮
身份证号: 440233198806154508



职称名称: 工程师
专业: 市政路桥施工
级别: 中级
取得方式: 职称评审
通过时间: 2022年07月10日
评审组织: 阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号: 2217003013887
发证单位: 阳江市人力资源和社会保障局
发证时间: 2022年08月19日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫佳妮
参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

社保电脑号：627176103
单位编号：20098156

身份证号码：440233198806154508
单位编号：20098156

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计			9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		12.0	78.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678972cd3 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）



中 标 通 知 书

肇公易四（工） 中字 [2022] 044号

中标单位：深圳建中路桥工程有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为四会市Y370线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价(或下浮率)为9713221.000元。

其中：

总价：9814308.00 元

开标时间：2022年11月09日 09:30

项目负责人姓名：莫佳妮

招标人（盖章）：



招标代理机构（盖章）：



肇庆市公共资源交易中心四会分中心

见证（盖章）

2022年11月15日



肇庆市公共资源交易中心

联系电话：0758-3260030

地址：广东省四会市东城街道办广场南路建设大楼4层

邮编：526200电子邮箱：zqsggzy@163.com



四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）

施工合同

发包人：四会市地方公路管理站

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

日期：二〇二二年 月 日

合同协议书

四会市地方公路管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受深圳建中路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（施工）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：工程项目起点桩号 K1+100，与 Y371 线起点相交，路线大致呈南北走向，沿线经石狗镇洋崖、大坪村、隔岗村等，终点位于石狗镇与黄田镇交界处，终点桩号 K9+130，本项目路线全长 8.03 公里。全线维持原公路技术标准，采用四级公路技术标准。主要内容包括路基路面、路基排水、路线交叉、桥涵工程、交安设施等工程总承包，具体以施工图纸及招标文件工程量清单为准。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - （1） 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - （2） 中标通知书；
 - （3） 补遗书；
 - （4） 投标函及投标函附录；
 - （5） 项目专用合同条款；
 - （6） 公路工程专用合同条款；
 - （7） 通用合同条款；
 - （8） 技术规范；
 - （9） 图纸；
 - （10） 已标价工程量清单；
 - （11） 工程量清单计量规则
 - （12） 承包人有关人员、设备投入的承诺；
 - （13） 其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖佰柒拾壹万叁仟贰佰贰拾壹元（¥ 9713221.00）。
5. 承包人项目经理：莫佳妮。承包人项目总工：黄文活。
6. 工程质量符合合格标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11. 施工期间，甲方（发包人）应督促施工单位及时办理变更手续，工程变更执行肇公[2009]727号文规定：
- （1）工程变更所涉及的工作内容完成后3个月内，须将该工作内容的所有工程变更处理完毕；超过3个月者，各建设单位（项目业主）不得受理，其费用不得进入工程竣工结算。
- （2）工程变更未处理完毕的建设项目，不得进行交（竣）工验收。工程交（竣）工验收后，除水毁等特殊情况外，各建设单位（项目业主）不得再受理工程变更事宜。
12. 工程最终结算金额：最终结算金额以四会市财政局投资审核中心结算金额为准。
13. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：四会市地方公路管理站

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字） 其委托代理人：_____（签字）

2022年11月21日

____年__月__日

公路工程交工验收报告

一	工程名称	四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100~K9+190 段)
二	工程地点及主要控制点	位于四会市石狗镇, 起点桩号 K1+100, 与 Y371 线起点相交, 沿线经石狗镇洋崑、大坪村、隔岗村等, 终点位于石狗镇与黄田镇交界处, 终点桩号 K9+190, 本项目路线全长 8.09 公里。
三	建设依据	1、四会市人民政府关于实施四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程的批复 (四府批 (2022) 132 号) 2、关于四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程建设方案的批复 (四交批 (2022) 74 号) 3、关于四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程一阶段施工图设计的批复 (四交批 (2022) 75 号)
四	技术标准与主要指标	技术标准: 本项目 K1+100~K9+190 段维持原公路技术标准, 采用四级公路技术标准, 设计速度为 30km/h (局部 20km/h)。 主要技术指标: 全线采用水泥砼路面, 路面横坡为 2%, 土路肩横坡为 3%。利用旧桥设计荷载: 公路—II 级 (或汽-20), 设计洪水频率 1/50, 新建桥涵与路基同宽。
五	建设规模及性质	本项目以路面改造为主, 公路平面基本保持不变, 纵断面在原有地面线的基础上作加铺和接顺等处理, 同时对路基路面排水、防护、桥涵、平交、交通工程等进行维修完善处理。
六	开工日期	2022 年 11 月
	交工日期	2023 年 6 月 9 日
七	批准概算	1253.45 万元
八	工程建设主要内容	挖除 20cm 厚旧砼板 2534.3m ² ; 5%水泥稳定碎石层 7294.9m ² ; 石粉调平层 47167.54m ² ; 普通水泥混凝土面板 48950.25m ² ; 路肩培土 3251.98m ³ ; 波形梁钢护栏 3376m; 热熔型涂料路面标线 2434.62m ² ; 示警桩 289 根; 道口标柱 58 根; 交通标柱牌 295 套。
九	实际征用土地数 (亩)	/
十	建设项目工程质量交工验收结论	根据同纳检测认证集团有限公司的交工检测意见及交工验收小组的检査情况, 四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100~K9+190 段) 总体质量控制较好, 各项指标均符合设计及规范要求, 工程质量评分为 88.7 分, 质量等级评定为合格, 同意项目交工验收。
十一	存在问题处理措施	存在问题: 1、K4+680~K4+700 路段左右两侧路肩土流失, 示警桩缺失; 2、沿线路两侧杂草未及时清理, 边坡有落石情况; 3、K9+190 路段应设置路段变窄、路段变宽的标志。 处理意见: 1、施工单位及时回填路肩土, 重新安装示警桩; 2、石狗镇加强养护工作, 与边坡防护工作; 3、施工单位补充设置标志牌。

十二	附件	1. 合同段工程质量评分一览表 2. 合同段交工验收证书
----	----	---------------------------------

交工验收各合同段工程质量评分一览表

项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

[illegible]

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 6 月 9 日

工程名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程		合同段名称：K1+100-K9+190 段	
项目法人：四会市地方公路管理站		设计单位：广东卓智设计工程有限公司	
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东衍发建设工程有限公司	
<p>本项目起点桩号 K1+100，终点桩号 K9+190，路线全长 8.09 公里，该路线为四级公路，路面类型为水泥路面。</p> <p>本合同段主要工程量：</p> <p>路基工程：挖除 20cm 厚旧砼板 2534.3m³；5%水泥稳定碎石层 7294.9m³；石粉调平层 47167.54m³；路面工程：普通水泥混凝土面板 48950.25m³；路肩培土 3251.98m³；交通安全设施工程：波形梁钢护栏 3376m；热熔型涂料路面标线 2434.62m²；示警桩 289 根；道口标柱 58 根；交通标柱牌 295 套。</p>			
本合同段价款	原合同	9713221.00 元	实际
本合同段工期	原合同	120 天	实际 120 天
对工程质量、合同执行情况的评价，遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（附件）			
<p>（施工单位的意见）</p> <p>施工单位代表（签字） 单位盖章  同意</p> <p>2023 年 6 月 12 日</p>			
<p>（监理单位对有关问题的意见）</p> <p>监理单位代表（签字） 单位盖章  同意</p> <p>2023 年 6 月 13 日</p>			
<p>（设计单位的意见）</p> <p>设计单位代表（签字） 单位盖章  同意</p> <p>2023 年 6 月 15 日</p>			
<p>（项目法人的意见）</p> <p>项目法人代表（签字） 单位盖章  同意交工</p> <p>2023 年 6 月 16 日</p>			

对工程质量、合同执行情况的评价，遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

本项目在实施当中，质量管理机构健全、制度完善、责任明确，体现出较强的质量控制能力。施工中所采取的一系列工程技术措施比较得力，对提高工程的使用质量发挥了较好的作用。路面工程各项内在质量指标均能达到设计要求。交工前经同纳检测认证集团有限公司进行检测，基本符合质量要求；

施工单位在项目实施期间履约情况良好，能诚信待人，抢抓进度，严把质量，加强安全生产管理，按时完成了合同任务。

存在问题：

- 1、K4+680-K4+700路段左右两侧路肩土流失，示警桩缺失；
- 2、沿线路两侧杂草未及时清理，边坡有落石情况；
- 3、K9+190路段应设置路段变窄、路段变宽的标志。

处理意见：

- 1、施工单位及时回填路肩土，重新安装示警桩；
- 2、石狗镇加强养护工作，与边坡防护工作；
- 3、施工单位补充设置标志牌。

验收组认定，该项目符合交工验收要求，准予交工验收。

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

交 工 验 收 小 组 名 单

	所在单位名称	职务、职称	姓 名	签 名
组 长	四会市地方公路管理站	副站长	洪周南	洪周南
副组长	四会市交通运输局	副股长	林天乐	林天乐
组 员	石狗镇人民政府	办事员	王政	王政
	四会市地方公路管理站	办事员	黄志光	黄志光
	四会市地方公路管理站	办事员	郑水清	郑水清
	四会市地方公路管理站	办事员	陆奕强	陆奕强
	广东卓智设计工程有限公司	工程师	陶禹聪	陶禹聪

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

交工验收签到表

序 号	所 在 单 位	职务、职称	签 名
1	陈卓智设计工程有限公司		陈卓智
2	广东恒发建设工程有限公司		王碧强
3	四会市地方公路管理		洪国南
4	四会市政府		王政
5	月纳松州水泥集团有限公司		梁建新
6	四会市地方公路管理站		陈美玲
7	深圳建基路桥工程有限公司		李海生
8	四会市交通运输局		林天平
9	四会市地方公路管理站		黄志光

四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

交工验收签到表

序 号	所 在 单 位	职务、职称	签 名
10	公路局	办事员	赵小峰
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

设计工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

设计单位：广东卓智设计工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	设计方案	1、总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分 2、不符合有关规定、规范，每处问题扣 2-5 分	20	18
2	设计文件	1、未按编制办法编制扣 2-10 分； 2、错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分； 3、设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分； 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1% 扣 2 分	30	28
3	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表，每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分； 2、服务不及时扣 2 分；	20	18
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.11
合 计			100	92.11
审定意见		优良		

由项目法人、监理、施工单位打分

设计工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

设计单位：广东卓智设计工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	设计方案	1、总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分 2、不符合有关规定、规范，每处问题扣 2-5 分	20	18
2	设计文件	1、未按编制办法编制扣 2-10 分； 2、错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分； 3、设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分； 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1% 扣 2 分	30	27
3	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表，每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分； 2、服务不及时扣 2 分；	20	20
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.1
合 计			100	93.1
审定意见		优良		

由项目法人、监理、施工单位打分

设计工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

设计单位：广东卓智设计工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	设计方案	1、总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分 2、不符合有关规定、规范，每处问题扣 2-5 分	20	18
2	设计文件	1、未按编制办法编制扣 2-10 分； 2、错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分； 3、设计造成质量事故，重大事故每起扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分； 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1% 扣 2 分	30	29
3	设计服务	1、未按合同协议派驻设计代表，每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分； 2、服务不及时扣 2 分；	20	20
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.11
合 计			100	95.11
审定意见		优良		

由项目法人、监理、施工单位打分

一、公路工程监理工作综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

监理单位：广东衍发建设工程管理有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	人员机构	监理人员未按要求持证上岗扣 1-5 分； 监理人员未按合同进场扣 1-5 分； 监理人员被清退每人次扣 2 分； 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3-5 分； 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1-3 分；	10	9
2	质量控制	独立抽检频率不到 10%扣 5-10 分；不到 20%扣 1-5 分；工地巡查、重要工序旁站不足扣 2-5 分；资料签认不规范扣 1-3 分；	10	9
3	进度控制	拖延工期每月扣 1 分	5	5
4	投资控制	根据计量支付工作情况酌情扣分	5	5
5	监理资料	不符合竣工验收要求时扣 1-5 分；	5	5
6	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 5 分， 有被起诉的每人次扣 5 分	5	5
7	工程质量	以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量平分： 1、监理的各施工合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以 30%； 2、交工验收工程质量得分乘以 30%，	60	54.72
合 计			100	92.72
审定意见		优良		

由项目法人、施工单位打分

公路工程施工管理综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

施 工 单 位：深圳建中路桥工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	工程进度	每拖延一个月扣 2 分； 生产组织不均衡扣 1 分	10	10
2	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2-5 分，有拖欠分包工程款和劳务人员工资的扣 2-5 分	10	10
3	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分，施工原始记录、自检资料不全扣 2-4 分，资料的真实可信度有问题扣 2-4 分	5	5
4	安全生产	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分	5	5
5	文明施工	规章制度不健全 1-2 分，文明工地建设差 2-3 分，破坏环境和乱占土地 3-5 分	5	5
6	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的每人次扣 5 分	5	4
7	工程质量	以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量平分： 1、合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以 30%； 2、交工验收工程质量得分乘以 30%，	60	54.72
合 计			100	93.72
审定意见		优良		

由项目法人、监理单位评分

公路工程施工管理综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程（K1+100-K9+190 段）

施 工 单 位：深圳建中路桥工程有限公司

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	工程进度	每拖延一个月扣 2 分； 生产组织不均衡扣 1 分	10	8
2	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2-5 分，有拖欠分包工程款和劳务人员工资的扣 2-5 分	10	10
3	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分，施工原始记录、自检资料不全扣 2-4 分，资料的真实可信度有问题扣 2-4 分	5	5
4	安全生产	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分	5	4
5	文明施工	规章制度不健全 1-2 分，文明工地建设差 2-3 分，破坏环境和乱占土地 3-5 分	5	5
6	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的每人次扣 5 分	5	4
7	工程质量	以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量平分： 1、合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以 30%； 2、交工验收工程质量得分乘以 30%，	60	54.72
合 计			100	90.72
审定意见		优良		

由项目法人、监理单位评分

公路工程建设管理综合评价表

工程项目名称：四会市 Y370 线石狗至白石咀单改双改造工程 (K1+100-K9+190 段)

项目法人：四会市地方公路管理站

序号	项 目	评定方法	应得分	实得分
1	基本建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣 2 分	10	10
2	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面存在问题扣 2 分；未按规定申请质量监督扣 2 分；未落实质量与安全责任扣 2 分；未按批准规模、标准组织建设扣 2 分；其他方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分	10	10
3	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣 1 分；其他方面，视情节轻重酌情扣分	10	9
4	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 3 分，随意提前工期扣 5 分	10	10
5	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分，每节省概算 2%加 1 分（最多可加 5 分）	10	10
6	安全生产	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分	10	10
7	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被处分每人次扣 5 分，有被起诉的扣 10 分	10	10
8	工程质量	交工验收工程质量得分乘以 30%，作为本项得分	30	28.1
合 计			100	97.1
审定意见				

项目经理 2 黄文活

姓名 黄文活
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 9 月 9 日
住址 广州市天河区岳洲路33号
4楼五山街公共集体户
公民身份号码 441781198609091711




**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2021.12.13-2041.12.13

普通高等学校

毕业证书

学生 黄文活 性别 男，一九八六年 九 月 九 日生，于二〇〇七年
九月至二〇一一年 六 月在本校 信息工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长： 

证书编号： 136561201105000685 二〇一一年 六 月 三十 日

查询网址： <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



使用有效期: 2026年07月13日
- 2027年01月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄文活

性 别: 男

出生日期: 1986年09月09日

注册编号: 粤1442018201906255

聘用企业: 深圳建中路桥工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-08-01至2028-07-31)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

黄文活

个人签名: 黄文活

签名日期: 2026.7.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2019年08月19日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：黄文活

身份证号：441781198609091711

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B19G02921

有效期至：2028年07月11日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2019年07月11日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓名：黄文活

性别：男

身份证号：441781198609091711

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：公路与桥梁工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称社会人才评审委员会

取得时间：2023年12月20日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2024〕100号

发证时间：2024年01月19日

编号：202417048171

查询网址：<http://ggfw.risbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>

备注：



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄文活
参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

社保电脑号：632123247
单位编号：20098156

身份证号码：441781198609091711
单位编号：20098156

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
合计			9932.0	4966.0				4979.18	1749.5			437.44		390.0	312.0	78.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678a9ff88 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [07653] 号

深圳建中路桥工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为省道S222线大埔县坑口至高陂段公路改建工程施工(一标)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为3.18%。

其中:

项目负责人姓名:黄文活

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年1月7日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年1月7日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年1月7日(2)

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28660000 Fax: 020-28660095
ADD: 广州市天河区天城路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程 施工合同



工程名称: 省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 (一标段)

工程地点: 梅州市大埔县

发 包 人: 大埔县公路局

承 包 人: 深圳建中路桥工程有限公司

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）施工合同协议书

鉴于业主为实施广东省大埔县省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）施工并接受了承包人对该项工程的投标，现由大埔县公路局（以下简称“业主”）为一方和深圳建中路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）为另一方于 2020 年__月__日共同达成并签订本协议如下：

1. 合同段由 K0+000 至 K3+800，长约 3.8Km（以实际长度为准），技术标准公路 II 级，有路基、路面、桥涵以及其他构造物工程等。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- （1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- （2）中标通知书；
- （3）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （4）合同通用条款（含数据表和招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （5）施工招标文件（含补遗文件）；
- （6）技术规范（含招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （7）图纸（含招标文件补遗文件中与此有关的部分）；

(8) 投标书及投标书附录 (含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9) 修正后的工程量清单 (根据招标文件乙方必须接受业主提出的对有存在不平衡报价的工程量清单报价作出算术性修整);

(10) 标价的工程量清单;

(11) 构成本合同组成部分的中央地方政府颁布的公路工程质量安全管理的政策法规及省道 S222 线质量安全管理实施方法等其他文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明确或不一致之处, 以上列次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和算术修正后单价或总额价计算的本合同总价为: 人民币 (大写) 柒仟肆佰壹拾肆万捌仟柒佰贰拾陆元整 (¥7414.8726 万元), 工程结算按实际验收数量进行计量结算。

4. 承包人需在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户, 并建立项目劳动用工管理台账, 业主在每次拨付工程款中的工人工资到该专用账户的具体比例为 20%。工人工资支付专用账户的开立、使用和管理按照人民银行相关规定执行。

5. 由于业主按本协议书第 6 条所述给承包人支付合同价款, 承包人在此立约: 保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照招标文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应在监理工程师发出开工令之后两天内开工。本合同工程工期要求：18 个月。

8. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

9. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：大埔县公路局



承包人：深圳建中路桥工程有限公司



法定代表人或
其授权的代理人：

法定代表人或
其授权的代理人：

2020年2月25日

2020年2月25日

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程
(第 1、2、4 标段)

交
工
验
收
报
告

大埔县公路事务中心

2023 年 12 月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 (第 1、2、4 标段)
二	工程地点及主要控制点	大埔县银江镇、高陂镇
三	建设依据	1、《梅州市发展和改革局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程可行性研究报告的批复》(梅市发改审批函(2017)106 号); 2、《梅州市交通运输局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程初步设计的批复》(梅市交字(2017)201 号); 3、《梅州市公路局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程两阶段施工图设计的审查意见》(梅市路程(2017)243 号)
四	技术标准与主要指标	全线采用二级公路技术标准;设计速度 60km/h,双向两车道,汽车荷载等级:公路-I 级,路基宽度 12m,路面宽度 10.5m,采用水泥混凝土路面,桥涵与路基同宽。
五	建设规模及性质	项目起点位于大埔县银江镇坑口,终点位于高陂大桥桥头处。项目实施范围分为第一、二、四共 3 个标段,其中一标(K0+000~K3+800,长 3.8 公里),二标(K3+800~K8+480、K8+920~K9+965、K10+200~K10+350,长 5.875 公里),四标(K12+940~K19+387.5,长 6.4475 公里)。共长 16.1225 公里。共有桥梁 148.5 米/1 座,涵洞 52 道,通道涵 1 道,公路改建工程。
六	开工时间	2020 年 3 月 5 日
	交工时间	2023 年 12 月 15 日
七	批准概算	项目批复总投资 38740 万元
八	工程建设主要内容	路基、路面、桥涵、交安及附属工程

九	建设项目工程质量交工验收结论	<p>经查阅施工和监理单位的技术资料，施工中各实测项目主要技术指标符合规范要求，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。本项目路基整体稳定；桥梁、涵洞等构造物结构安全稳定，水泥混凝土路面及结构物混凝土强度、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均符合设计要求；交通安全设施完善，满足安全使用要求；施工技术资料基本齐全，能够反映工程质量情况。</p> <p>依据项目法人的质量检测结果和梅州市交通运输局的质量核验意见，路基、路面、桥涵工程及交通安全设施的主要检测指标符合规范、设计及评定标准要求。评定本建设项目工程质量评定为合格，交工验收通过。</p>
十	存在问题处理措施	参建单位对工程交工质量核验意见中提出的存在问题和意见，认真分析原因，按要求整改完善。
十一	附件	<p>1、公路工程交工验收合同段工程质量评定表；</p> <p>2、公路工程交工验收证书；</p> <p>3、交工验收会议纪要；</p> 

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 15 日

合同段交工验收证书第 S222-01 号

工程名称：省道 S222 线大埔县坑口至高陂段 公路改建工程		合同段名称及编号：第一标段	
项目法人：大埔县公路事务中心		设计单位：梅州市公路勘察设计院	
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东进裕项目管理咨询有限公司	
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>起止桩号：K0+000~K3+800，路线长 3.8km，按二级公路技术标准，设计速度采用 60km/h，双向两车道，路基宽 12m，桥涵与路基同宽，水泥混凝土路面。</p> <p>路基工程：填方 22.3128 万 m³，挖方 23.3651 万 m³；抛石挤淤处理 4258m³，换填碎石土（80cm 厚）1680m³；</p> <p>排水防护工程：排水沟 3810m³，C20 片石混凝土挡墙 30620m³，高边坡处治（预应力锚杆格梁、C20 砼人字形骨架）41277.1 m²/5 处（其中 3 处 6 级，最大高度 59.5 米；1 处 5 级，高度 47.2 米，1 处 4 级，高度 39.2 米），坡面植物防护 17945 m²，实体式浆砌片石护坡 5690m³；</p> <p>路面工程：26cmC40 水泥混凝土路面 40868 m²，18cm 厚 6%水泥稳定级配碎石基层 43718 m²，15cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层 47366 m²，培路肩厚 59cm3363m³，平面交叉 15 处；</p> <p>涵洞工程：共 270 米/15 道，其中盖板涵 45 米/3 道（2 道改建、1 道新建）；圆管涵 225 米/12 道（5 道改建、7 道新建）；改移河沟 375 米；</p> <p>交通安全设施工程：路侧波形梁护栏 261 米、钢筋混凝土护栏 3868 米，路面标线 1570.7 m²，交通标志 28 块；</p> <p>环境保护及绿化工程：乔木种植 848 株，灌木种植 915 株，土路肩植草 4666 m²。</p>			
本合同段价款	原合同	7414.8726 万元	实际
本合同段工期	原合同	开工时间：2020 年 3 月 5 日 完工时间：2023 年 12 月 31 日	实际 开工时间：2020 年 3 月 5 日 完工时间：2023 年 7 月 30 日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>1、工程质量：依据检测机构的质量检测结果和质量监督部门的质量核验意见，经认定，本合同段工程质量评定得分为 95.8 分，质量等级合格，交工验收通过；</p> <p>2、合同执行情况：由于征地拆迁影响，工期延期，合同工程主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工；</p> <p>3、遗留问题：详见质量监督部门质量核验意见检查表；</p> <p>4、有关决定和遗留问题处理意见：2023 年 12 月 15 日交工验收会议认定项目工程质量达到合格标准，进入试运营期。缺陷责任期为两年，自 2023 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日。施工单位需在规定时间内处理完成遗留问题。</p>			

(施工单位的意见)

同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字)

郑利明

单位盖章

2023年12月15日



(合同段监理单位对有关问题的意见)


综合条件同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

[Signature]

单位盖章

2023年12月15日



(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

卢相文

单位盖章

2023年12月15日



(项目法人的意见)

同意交工。

项目法人代表或授权人(签字)

李连发

单位盖章

2023年12月18日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

项目副经理1 罗计成

姓名 罗计成
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 8 月 1 日
住址 广东省阳春市圭岗镇都面
村委会湓田角村3号
公民身份号码 441781198608013519

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 阳春市公安局
有效期限 2016.10.27-2036.10.27

普通高等学校

毕业证书

学生 罗计成 性别男,一九八六年八月一日生,于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在本校城建学院 工程造价 专业三年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 广州大学 校(院)长: 康建设

证书编号: 110781200906031441 二〇〇九年六月二十五日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

江西省高级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：罗计成

性 别：男

出生年月：1986年08月01日

身份证号：441781198608013519

工作单位：江西省路桥隧道工程有限公
司



资格名称：高级工程师

专业名称：公路与桥梁工程

取得资格时间：2024年11月02日

批复文号：赣人社字〔2025〕56号

管 理 号：36202412033414



唯一在线验证网址：
<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2025年02月08日





使用有效期: 2026年08月17日
- 2027年02月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 罗计成

性 别: 男

出生日期: 1986年08月01日

注册编号: 粤1442018201901374

聘用企业: 深圳建中路桥工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-03-26至2028-03-25)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

罗计成

个人签名: 罗计成

签名日期: 2026.8.17

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年03月26日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：罗计成

身份证号：441781198608013519

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B19G03744

有效期至：2028年08月29日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2019年08月29日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗计成
参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

社保电脑号：646049822
单位编号：20098156

身份证号码：441781198608013519
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2025	10	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2025	11	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2025	12	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	01	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	02	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	03	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	04	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	05	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	06	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	07	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	08	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	09	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
合计				14560.0	7280.0			5180.0	1820.0			455.0				28.0	182.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678a810cu ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



汕头市 2022 年国省道公路养护工程施工

中标通知书

(正本)

施招中字(2023)第 061 号

工程名称	汕头市 2022 年国省道公路养护工程施工		
招标人	汕头市城区公路事务中心		
招标代理机构	广州市房实建设工程管理有限公司		
建设规模	详见招标文件		
招标内容	汕头市 2022 年国省道公路养护工程里程范围内的路线、路面、交通工程及沿线设施、环境保护等全部工程内容的施工,按批复的施工设计图纸及经财政审核的工程预算相关内容。		
中标单位	深圳建中路桥工程有限公司		
中标价(元)	8005018	大写(元)	捌佰万伍仟零壹拾捌元整
工程质量	标段工程交工验收的质量评定:质量等级合格。 竣工验收的质量评定:质量等级优良。	工期(日历天)	90 日历天
递交履约保证金截止时间	在签订合同前	履约保证金金额(元)	800501.80
拟派项目负责人姓名	罗计成	执业资格	一级建造师
		注册号	粤 1442018201901374
办理退还投标保证金时限	与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。		
招标人:(公章)			
法定代表人:(签名或盖章)			
	交易中心:(公章)		
	2023年10月11日		

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

正本

广东省

汕头市2022年国省道公路养护工程施工

施工合同

第一部分

发包人：汕头市城区公路事务中心

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

二〇二三年十月二十五日



合同协议书

汕头市城区公路事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施汕头市2022年国省道公路养护工程施工（项目名称），已接受深圳建中路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目/标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本工程包括5个路段，共长20.976km，具体如下：

(1) 国道206线K2394+681~K2398+260(鮀浦至金凤路平交路段)，全长3.579km，采用一级公路标准，设计速度80km/h；路基宽度52.0~58m，路面结构为沥青砼路面。

(2) 国道324线K524+406~K531+000，全长6.594km，采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度40~52m，路面结构为沥青砼路面；其中K528+860~K530+660(长1.8km)为G324与牛田洋快速通道及汕湛高速共线路段，本项目不计列共线路段。

(3) 省道232线K99+000~K100+000，全长1.0km，采用二级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度16m，路面结构为水泥砼路面。

(4) 省道233线K130+284~K137+584，全长7.3km，采用一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度52m，路面结构为沥青砼路面。

(5) 省道237线K66+062~K68+565，全长2.503km，采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度39m，路面结构为水泥砼路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 补遗书（如有）

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 项目专用合同条款；

(6) 公路工程专用合同条款；

(7) 通用合同条款；

(8) 工程量清单计量规则；

(9) 技术规范；

(10) 图纸；

(11) 已标价工程量清单；

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计;

(13) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释, 如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 捌佰万零伍仟零壹拾捌元整 (¥8005018.00元)。下浮率: *** % (保留小数点后3位)。

本项目招标采用工程量固化清单。本项目《招标文件》招标公告明确约定: 根据汕市财审函〔2023〕102号项目预算总投资941.12003万元, 其中建安费841.9903万元 (其中: 安全生产经费83280元, 临时用地费15000元)。

本项的投标报价存在不平衡报价, 经双方协商, 同意对工程量清单的报价进行调整, 详见《合同工程量清单》。双方约定, 合同工程量清单的单价最终以结算审核为准。

4. 承包人项目经理: 罗计成, 建造师证书编号: 粤1442018201901374。

承包人项目总工: 邹群, 职称证书编号: 3600009200136。

5. 工程质量符合 合格及合格以上 标准。工程安全目标: 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内安全生产无事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 由于本项目工期短, 承包人必须具备一定的资金能力, 不能以发包人资金不到位而停工或暂停施工, 不得因此提出索赔, 更不得以此为故意延缓工程进度, 消极怠工, 甚至停工。

承包人应按工程进度向发包人申请的工程价款, 发包人承诺按招标文件和计量规则有关约定予以计量及办理拨付手续。因拨付手续办理过程具有周期性, 未能按时拨付的, 承包人仍须按施工进度计划如期完成施工。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 90日历天。计划工期为90个日历天, 其中施工工期为60个日历天, 完工后30个日历天内完成交(竣)工验收。

9. 中标人应按招标人要求, 接受招标人的项目资金监管。中标人应当在建设项目开工前, 在项目所在地银行设立工资专户。根据本工程建设监理等单位核定的工程量, 按约定拨付工程款, 其中最少不低于工程进度款总量的15%作为工人工资直接拨付给中标人在本合同约定的工程项目开户银行设立的“工人工资支付专用户”, 确保有足额款项保证中标人支付工人工资, 并建立劳动用工管理台账。人工费用拨付周期不得超过1个月。全面实行总承包单位代发制度, 中标人对所承包项目所有务

工人员的工资发放负直接责任，通过银行卡按月足额发放民工工资，不得将工人工资发放给班组长。不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

根据《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局 中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》（汕人社〔2022〕36号）的规定，中标人按规定出具工资保函或在中标人工资保证金专用账户存入工资保证金及工资保证金专户内资金的专款专用，与人力资源社会保障行政部门、项目行政主管部门、建设单位、开户银行签订协议，工资保证金或工资保函金额为施工合同总造价的3%缴纳工资保证金，工资保证金专用账户的缴存金额上限不超过500万元（含本数）。

10、进度付款证书和支付时间：本项目开工预付款金额：30%签约合同价。在承包人签订了合同协议书后，发包人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的50%价款，在监理人发出开工令后，再支付开工预付款50%。本项目不设置材料预付款。

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%，分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额须在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

工程进度款按实际完成的工程量的90%所对应的金额计算支付；工程进度款支付在结算审核未完成前累计支付总额不超过中标合同价的90%；

变更工程计量和支付：需报发包人上级主管部门审批的变更工程项目，在发包人审核完成而尚未获得上级主管部门审批时，可采用暂定计量，暂定计量金额不超过发包人审核后的合同变更金额的80%。待上级主管部门审批后按审批结果进行实际计量，并扣回已暂计量的金额。

由发包人审批的变更工程项目，计量支付金额不超过发包人审核后的合同变更金额的85%。

在项目结算未经财政部门审定前，累计支付金额不超过合同总价的90%；在项目交工验收合格且结算经财政部门审定后1个月内，累计支付至项目结算价款的97%；剩余3%的工程进度款作为项目质量保证金，已提交质量保证金保函者，则累计支付至项目结算价款的100%。

11、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12、本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：汕头市城区公路事务中心
(盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：林朝 (签字)

2023年10月27日

承包人：深圳建中路桥工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：邱永明 (签字)

2023年10月27日

公路工程交工验收报告

汕头市 2022 年国省道公路养护工程

汕头市城区公路事务中心

二〇二四年十二月

附件 3


公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 12 月 31 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：汕头市2022年国道公路养护工程		合同段名称及编号：	
项目法人：汕头市城区公路事务中心		设计单位：汕头市公路勘察设计院有限公司	
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东联发工程咨询有限公司	
<p>本工程建设规模及主要工程量：</p> <p>1、国道 206 线 K2394+681~K2398+260（蛇浦至金凤路平交路段），全长 3.579km，现状道路技术标准为一：级公路、设计速度 80km/h，路基宽度 52m~58m，路面结构为沥青路面。</p> <p>2、国道 324 线 K524+406~K531+000，全长 6.594km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度 40~52m，路面结构为沥青砼路面；其中 K528+860~K530+660（长 1.8km）为 G324 与牛田洋快速通道及汕湛高速共线路段，本项目不计列共线路段。</p> <p>3、省道 233 线 K130+284~K137+584 路段，全长：7.3km，采用一级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽度 52m，路面结构为沥青砼路面。</p> <p>4、省道 237 线 K66+062~K68+565，全长 2.503km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度 39m，路面结构为水泥砼路面。</p> <p>主要工程量：1、G206 线 K2394+681~K2398+260 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 16707m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼单面 2350m³，路面标线 6980 m²。</p> <p>2、S233 线 K130+284~K137+584 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 10387m，路面标线 3660 m²，修复雨水检查井 80 座。</p> <p>3、G324 线 K524+406~K531+000 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 3007m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼 315m³，路面标线 1440 m²，修复雨水检查井 20 座。</p> <p>4、S237 线 K66+062~K68+565 段完成路面病害处治 4650m，修复基层及浇筑路面砼 1800m³。路面标线 3905 m²。</p>			
本合同段价款	原合同	800.5018 万元	实际
本合同段工期	原合同	90 日	实际
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>在汕头市 2022 年国道公路养护工程施工中，通过实施严格的质量管理，推行有效的质量控制，经过参建各方的共同努力，没有存在重大质量问题或发生质量事故。工程质量保证体系完善，管理规范，工程实体质量得到有效保证；工程质量保证资料齐全，工程质量符合技术规范、评定标准及设计要求，具备竣工验收条件。</p> <p>存在问题及建议：</p> <p>1. 缺陷责任期内，施工单位应加强巡查，及时修复沿线损坏设施、路面破损、裂缝修复等，按时排查安全隐患。按照会议其他单位意见做好各项工作。</p> <p>2. 参建各方积极配合加快项目结算，按本次验收要求完善相关资料和竣工资料整理，尽快完成本项目结算送审，配合竣工验收。</p> <p>3. 经业主组织竣工验收，质量等级评定为合格。竣工验收小组一致同意本工程项目从 2025 年 1 月 1 日移交由汕头市城区公路事务中心管养；工程进入缺陷责任期。缺陷责任期为 1 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。</p>			

1

<p>(施工单位的意见)</p> <p>我司通过科学安排,精心组织,已完成合同范围内的全部施工作业,并且内业资料已整理完善,工程质量、进度与安全均履行了合同承诺,符合交工验收的条件。</p> <p style="text-align: right;">  施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>
<p>(监理单位的意见)</p> <p>同意竣工验收,竣工验收质量等级评定为合格。</p> <p style="text-align: right;">  监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>
<p>(设计单位的意见)</p> <p>同意交工</p> <p style="text-align: right;">  设计单位法人代表或授权人(签字) 陈敏 单位盖章 </p> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>
<p>(项目法人的意见)</p> <p>同意</p> <p style="text-align: right;">  项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p style="text-align: right;">2024年 12月 31日</p>

(注:表中内容较多时,可用附件。)

附件 4

公路工程交工验收报告

一	工程名称	汕头市 2022 年国省道公路养护工程
二	工程地点及主要控制点	工程地点：汕头市金平区、濠江区、潮阳区。主要控制点：1、G206 线 K2394+681~K2398+260，2、G324 线 K524+406~K531+000，3、S233 线 K130+284~K137+584，4、S237 线 K66+062~K68+565，对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝及加铺。
三	建设依据	广东省交通运输厅（粤交规〔2022〕359 号） 汕头市交通运输局（汕市交建批〔2023〕11 号） 汕头市财政局（汕市财审函〔2023〕102 号）
四	技术标准与主要指标	本项目全线养护路段长 20.976km。维持现状一级与二级公路技术标准，设计速度为 80km/h 与 60km/h。
五	建设规模及性质	建设规模：1、国道 206 线 K2394+681~K2398+260，全长 3.579km，现状道路技术标准为：一级公路、设计速度 80km/h，路面结构为沥青路面。2、国道 324 线 K524+406~K531+000，全长 6.594km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路面结构为沥青砼路面；3、省道 233 线 K130+284~K137+584 路段，全长：7.3km，采用一级公路标准，设计速度 80km/h，路面结构为沥青砼路面。4、省道 237 线 K66+062~K68+565，全长 2.503km，采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路面结构为水泥砼路面。 工程主要内容：在维持原有公路的技术标准和平面线型不变的前提下，采用沥青罩面、坑槽修补、裂缝灌缝等处治措施消除路面病害；雨水井、检查井井盖修复；完善公路标线等。 工程性质：公路养护工程
六	开工日期	2024 年 3 月 20 日
	完工日期	2024 年 6 月 30 日
七	批准概算	941.12 万元
八	工程建设主要内容	建设主要内容工程量： 1、G206 线 K2394+681-K2398+260 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 16707m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼罩面 2350m³，路面标线 6980 m²。 2、S233 线 K130+284-K137+584 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 10387m，路面标线 3660 m²，修复雨水检查井 80 座。 3、G324 线 K524+406-K531+000 段完成对旧路面裂缝及接缝进行清缝灌缝共 3007m，加铺 4cm 厚 GAC-16C 改性沥青砼 315m³，路面标线 1440 m²，修复雨水检查井 20 座。 4、S237 线 K66+062-K68+565 段完成路面病害处治 4650m，修复基层及浇筑路面砼 1800m³。路面标线 3905 m²。
九	实际征用土地数（亩）	/
十	建设项目工程质量交工验收结论	经交工验收小组验收，本工程项目质量符合设计和使用要求，各单位工程质量评定为：本工程共有养护单元 16 个，养护工程 3 个，各养护单元、养护工程评定结果全部合格。各养护工程质量评定情况为：排水设施养护工程质量等级评定合格，路面养护工程质量等级评定合格，交通安全设施养护工程质量等级评定合格。 评定质量等级为合格。
十一	存在问题处理措施	存在问题：详见公路工程交工验收证书。
十二	附件	1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书

1

附件 6

公路工程参建单位工作综合评价表

公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程

项目法人：陈飞武

表 6-1

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣 2 分。	10	10
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣 2 分，未按规定申请质量监督扣 2 分，未落实质量与安全责任扣 2 分，未按批准规模、标准组织建设扣 2 分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分。	10	10
三	履行合同	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣 1 分，其它方面视情节轻重酌情扣分。	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 2 分，随意提前工期每三个月扣 2 分。	10	8
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分。	10	10
六	安全环保	每发生一起重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。环境保护出现问题的扣 1-5 分。	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣 2 分，有廉政问题的扣 5 分，有被起诉的扣 10 分。	10	10
八	工程质量	以工程质量鉴定得分乘以 30%，作为本项得分。		
合 计			70	66
评定等级	/			

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值计。

公路工程设计工作综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程
 设计单位：汕头市公路勘察设计院有限公司
 设计段编号：

表 6-2

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	设计方案	总体方案是否经济合理，存在不足扣 2-10 分。 不符合有关标准、规范，每处问题扣 2-5 分。 设计深度不足，设计变更较多的扣 2-5 分。	20	18
二	设计文件	未按编制办法编制扣 2-10 分。 错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2-5 分。 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分。 因设计原因造成环境问题的扣 2-10 分。 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1%扣 2 分。	30	28
三	设计服务	未按合同协议派驻设计代表每缺 1 人或 1 人不称职扣 1-5 分。 服务不及时扣 2-5 分。	20	18
四	工程质量	以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 30%，作为本项得分。	/	/
合 计（一至三项）			70	64
质量监督机构审查意见		/		
竣工验收委员会审定意见		/ 评定等级：/		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程

监理单位：广东联发工程咨询有限公司

监理段编号：

表 6-3

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每 1 人扣 1 分。 监理工程师未按合同进场，每 1 人扣 1 分；其他人员未按合同进场，每 1 人扣 0.5 分。 监理工程师自行更换，每 1 人扣 1 分。 监理工程师被清退，每 1 人扣 2 分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3-5 分。 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1-3 分。	10	9
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的扣 2-5 分，工地巡查、重要工序旁站不足扣 2-5 分；资料签认不规范扣 1-3 分，发生重大质量事故扣 5 分，每发生一起较大质量事故扣 3 分，每发生一起一般质量事故扣 1 分，扣完为止。	10	8
三	进度控制	拖延工期每月扣 1 分。	5	4
四	投资控制	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。	5	5
六	环境保护	出现环境保护问题的扣 1-5 分。	5	5
七	监理资料	不符合竣工验收要求时扣 1-5 分。	5	5
八	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 5 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
九	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 50%，作为本项得分。	/	/
合 计（一至八项）			50	46
质量监督机构审查意见		/		
竣工验收委员会审定意见		/ 评定等级：/		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：汕头市 2022 年国道公路养护工程
 施工单位：深圳建中路桥工程有限公司
 合同段编号：

表 6-4

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣 2 分。 生产组织不均衡扣 1 分。	10	7
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离，扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2-5 分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣 2-5 分。	15	14.5
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分；施工原始记录、自检资料不齐全扣 2-4 分；资料的真实可信度有问题扣 2-4 分。	5	5
四	安全生产	发生重大安全事故扣 10 分，每发生一起较大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分。	10	10
五	文明施工	规章制度不健全扣 1-2 分，文明工地建设差扣 2-3 分，出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣 3-5 分。	5	4
六	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以 50%，作为本项得分。	/	/
合 计（一至六项）			50	45.5
质量监督机构审查意见		/		
竣工验收委员会审定意见		/ 评定等级：/		

注：交工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

项目副经理 2 赖国乐



广东省职称证书

姓 名：赖国乐

身份证号：440229199202083235



职称名称：工程师

专 业：路桥

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月12日

评审组织：韶关市建筑路桥工程技术工程师资格评审委员会

证书编号：2002003005180

发证单位：韶关市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年01月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



使用有效期: 2026年09月22日
- 2027年03月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 赖国乐

性 别: 男

出生日期: 1992年02月08日

注册编号: 粤1442018201908180

聘用企业: 深圳建中路桥工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-10-23至2028-10-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

赖国乐

个人签名: 赖国乐

签名日期: 2026.9.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2019年11月18日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：赖国乐

身份证号：440229199202083235

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B20G00888

有效期至：2029年02月28日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2020年02月29日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赖国乐
社保电脑号：803784286
参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

身份证号码：440229199202083235
单位编号：20098156

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计			9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44						78.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339281567896bfe9 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [06431] 号

深圳建中路桥工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍仟柒佰伍拾柒万叁仟玖佰柒拾捌元(¥5757.3978万元)。

其中:

项目负责人姓名: 罗计成

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年11月18日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年11月18日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年11月18日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28666000 Fax: 020-28666095
ADD: 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程

施工合同

建设单位：高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司

施工单位：深圳建中路桥工程有限公司

2020 年 月 日

合 同 协 议 书

高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程 (项目名称)已接受 深圳建中路桥工程有限公司 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1 建造规模:本项目在现有公路基础上进行路面改造,其中,桩号 K0+000-K23+000 段采用三级公路技术标准,设计速度 30km/h,路基宽度分别为 8m、8.5m、9m、18m;桩号 K23+000-K31+345 段采用二级公路技术标准,设计速度 40km/h,路基宽度分别为 9m、11m、15m、22m。11 座桥梁进行维修,以拆除更换桥面铺装、桥头搭板及护栏为主;2 座桥梁直接利用;1 座桥梁另立项进行改造;48 道涵洞清淤利用,14 道涵洞拆旧建新,新建涵洞 11 道;设路线交叉 241 处。

2 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 工程量清单计量规则;

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以
上述文件的排列顺序在先者为准。

3 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币
(大写) 伍仟柒佰伍拾柒万叁仟玖佰柒拾捌 元 (¥ 57573978 元)

建安工程费最终结算价=有权审定部门结算审核的施工建安工程费×(1-中
标下浮率)

4 承包人项目经理: 罗计成。承包人项目总工: 黄文活。

5 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标: 严格执行有关安全生产的法律法规

和规章制度，确保项目建设期内不发生安全事故。

- 6 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 7 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8 承包人应按照监理人指示开工，工期为 426 日历天。

9 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：高州市华荔交通旅游

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（盖单位章）

建设投资集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 12 月 16 日

____年____月____日

银行账户名：_____

银行账户名：深圳建中路桥工程有限公司

开 户 行：_____

开 户 行：中国建设银行股份有限公司

深圳天健世纪支行

账 号：_____

账 号：44250100010000001104

省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程 项目工程交工验收报告



深圳建中路桥工程有限公司

2023 年 8 月

公路工程交工验收报告

一	工程名称	省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程
二	工程地点及主要控制点	本项目为省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程，位于高州市境内。项目起点位于高州南塘镇南胜大街与省道 S283 相交处，起点桩号 K0+000，由北向南，途经高坡新村、大坡垌、荷塘圩、上垌，吉集、桃栏、下永乐、沙田圩、罗背岭，终点为高州市镇江镇西山村附近与 S388 相交，终点桩号 K31+345，全线全长 31.345km。
三	建设依据	该项目根据上级部门的工作部署，由茂名市交通运输局茂交审[2019]25 号批准建设方案，由交审[2019]19 号文批复施工图设计，由高州市发展和改革委员会高发改投函[2019]50 号文核准工程招标方式和投资总估算，由茂名市投资审核中心（预算）编号 200968 审核书审定工程造价。办理了各项工程的施工许可申请，并获得了施工许可；办理了质量监督申请，由茂名市交通运输局进行质量监督。
四	技术标准与主要指标	<p>设计速度：40km/h（局部路段限速 30km/h）。</p> <p>设计荷载：K0+000～K23+000 采用公路-II 级。</p> <p>K23+000～K31+345 采用公路-I 级。</p> <p>路基宽度：K0+000～K12+700 段路基宽 8.5m，路面宽 7m。K12+700～K13+900 段路基宽 9m，路面宽 9m；K13+900～K20+650 段路基宽 8.5m，路面宽 7m；K20+650～K23+000 段路基宽 8m，路面宽 7m；K23+000～K24+660 段路基宽 11m，路面宽 9m；K24+660～K25+600 段路基宽 22m，路面宽 2*7.6m；K25+600～K26+220 段路基宽 15m，路面宽 15m；K26+220～K29+041.1 段路基宽 9m，路面宽 7.5m；K29+041.1～K31+345 段路基宽 9m，路面宽 7.5m。</p> <p>路面结构：水泥混凝土路面。</p> <p>路面横坡：行车道为 2%；土路肩为 3%。</p>

五	建设规模及性质	本项目为路面改造公路工程，路线全长 31.345km。一般路基宽 9 米、8.5m、8 米、11 米、22 米和 15 米、路面宽 7 米、9 米、2*7.5 米、15 米及 7.5 米，设计速度 40km/h（局部路段限速 30km/h），按双向两车道二级和三级公路标准建设，水泥混凝土路面，圆管涵、盖板涵、桥面维修、边沟、盖板边沟和交通安全设施。工程概算总投资为 6003.4234 万元
六	开工日期	2021 年 6 月 20 日
	交工日期	2023 年 8 月 1 日
七	批准预算	¥6003.4234 万元
八	工程建设主要内容	<p>路线全长 31.345 公里，全线有路面、路面交叉、圆管涵、盖板涵、桥面维修、砂排水沟、盖板边沟、交通安全设施等</p> <p>1、路线长度：31345m</p> <p>2、矩形边沟：960m</p> <p>3、盖板边沟：1580m</p> <p>4、护肩墙：148m</p> <p>5、矮墙：250m</p> <p>4、桥面铺装：210m³</p> <p>5、混凝土上面层：159020m²</p> <p>6、贫砼基层：85194m²</p> <p>7、水泥稳定级配碎石底基层：4057m²</p> <p>8、水泥稳定级配碎石基层：102813m²</p> <p>9、混凝土路面挖补：6243.83m²</p> <p>10、示警柱：1593 根</p> <p>11、道口标注：584 根</p> <p>8、标线：9388m²</p> <p>9、标牌：191 个</p>
九	实际征用土地数（亩）	无涉及征用土地

十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量交工验收结论：工程符合施工技术规范要求，工序控制严格，工程质量可靠。工程整体平、纵线形流畅；路基压实度等满足设计要求，几何尺寸控制较好；路基边坡稳定；圆管涵、盖板涵、矩形边沟、盖板边沟、桥面铺装、搭板、防撞栏工程的混凝土、砂浆强度符合要求，外观质量良好；路面各结构层的压实度、厚度、强度指标均符合要求，表面平整密实；交通安全设施齐全；标志、标线、示警桩、道口标注、波形梁钢护栏布设合理，外观及使用效果良好。各项资料整理齐全。根据交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）评定等级：合格。
十一	存在问题处理措施	
十二	附件	1、工程质量评定一览表； 2、交工验收证书； 3、工程有关单位代表签名表。

公路工程交工验收各合同段工程质量评定表

项目名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程工程

合 同 段	等级	备 注
省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程	合格	

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 月 日

第 号

工程名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程		合同段名称及编号：/		
项目法人：高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司		设计单位：茂名市交通设计院有限公司		
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：北京中交安通工程技术咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量：本项目为改造公路工程，路线全长 31.345km，有路面、路面交叉、圆管涵、盖板涵、桥面维修、砼排水沟、盖板边沟、交通安全设施等，公路等级为二级，为水泥混凝土路面。主要工作内容：包括路基工程：贫砼基层：85194 m³、水泥稳定级配碎石底基层：4057 m³、水泥稳定级配碎石基层：102813 m³；路面工程：水泥混凝土面层：159020 m³、混凝土路面挖补：6243.83 m³、平面交叉 241 处；防护及排水工程：矩形边沟：960m、盖板边沟：1580m、护肩墙：148m、矮墙：250m；绿化工程：铺（植）草皮 35097.9 m²；桥梁及涵洞工程：桥面铺装：210m³、涵洞拆除新建 25 道；交通安全设施工程：示警柱：1593 根、道口标注：584 根、标线：9388m²、标牌：191 个，波形梁护栏及混凝土护栏 1653 米等工程。</p>				
本合同段价款	原合同	57573978 万元	实际	未结算
本合同段工期	原合同	426 天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定</p> <p>一、本合同段工程质量保证体系基本完善，自检频率基本达到规范要求，工程质量保证资料基本齐全。水泥混凝土基层弯拉强度、板厚度、平整度、相邻板高差；沥青混凝土路面压实度、平整度、厚度、宽度等指标均满足设计和评定标准要求。根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部 2004 年第 3 号令）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2021]65 号）和《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的有关规定，经监理单位评定、项目法人审定，分项工程合格率 100%，合同段工程质量等级评定为合格。</p> <p>二、基本能全面履行合同，人员、设备基本上能按合同要求配备；没有分包、转包现象，未发现有拖欠劳务人员工资现象；能够建立相应的质保、质检体系，开展全面质量管理，确保了工程质量；工程变更严格按照合同条款规定程序执行。</p> <p>三、遗留问题、缺陷的处理意见</p> <p>交工组提出的意见：</p> <p>四、本项目已具备运营条件，从 2023 年 月 日起，项目法人签发交工证书，工程进入缺陷责任期。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  年 月 日

(监理单位对有关问题的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字) 同意交工  年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  年 月 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

公路工程交工验收有关单位代表签名表

工程名称：省道 S282 线高州南塘至镇江段路面改造工程

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	电 话
上级交通 主管单位				
建设单位	何波	华荔交投	总工	18306688728
	赖家辉	华荔交投	项目部经理	18718829303
	林	华荔交投		13126058891
设计单位	钟志光	广东交通设计院有限公司	工程师	15113657166
监理单位	李国辉	广东交通工程监理有限公司	总监	15247095791
施工单位	赖国乐	深圳建中路桥有限公司	项目经理	15976287206



工程项目管理人员变更申请书

编号:

GD-C1-316


单位(子单位)工程名称		省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程	
致: 高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司、北京中交安通监理公司			
<p>因公司人员调动,我公司决定将省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程项目经理部人员作以下调动,特向业主、监理申请变更:</p> <p>原项目部经理罗计成同志因公司内部人员调动,任命赖国乐同志为项目部经理,对项目施工生产、经营管理工作全面负责。其他人员不变。</p> <p>特此变更</p> <p>附:交安B证、注册证、身份证、毕业证、社保</p>			
申请单位: 深圳建中路桥工程有限公司 日期: 2021年5月31日			
变更 (调整)前	姓名	业务(专业)范围(分工)	岗位职务
	罗计成	对项目施工生产、经营管理工作全面负责。	原项目经理
变更 (调整)后	赖国乐	对项目施工生产、经营管理工作全面负责。	项目经理
总监理工程师审批意见	<p>该是招标文件要求,</p> <p>2021年6月1日</p> <p>赖国乐</p> <p>总监理工程师签名: 赖国乐</p>		
业主审批意见	<p>同意变更</p> <p>赖国乐</p> <p>2021年6月22日</p> <p>同意变更</p> <p>业主代表签名: 何诗文</p>		

技术负责人1 杨丽丽



江西省中级专业技术

资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: 13088849
No.:



姓名: 杨丽丽

Full Name

身份证号: 441622197903294667

ID Number

资格名称: 工程师

Qualification

专业名称: 公路工程

Profession

批准日期: 2017年6月28日

Approval Date

批复文件: 洪职改办发[2017]4号

Approval Document

工作单位: 南昌市航开建设工程有限公司
Work Unit

管理号: 3600117300079
File No.

签发单位盖章

Issued by

签发日期: 2017年7月3日

Issued on



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：杨丽丽

身份证号：441622197903294667

性 别：女

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B21G01731

有效期至：2027年03月15日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2021年03月15日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨丽丽

社保电脑号：804813822

身份证号码：441622197903294667

页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

单位编号：20098156

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60	5.4
合计			9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44				329.4	263.52	65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678a50f3y ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[04459]号

深圳建中路桥工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为玉潭镇新尖美路改造工程项目施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹仟玖佰肆拾柒万壹仟伍佰叁拾玖元整(¥1,947.1539万元)。

其中:

项目负责人(姓名): 吴培

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年8月5日

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年8月5日

广州公共资源交易中心

交易确认章

日期: 2022-08-05



广州公共资源交易中心

地址: 广州市天河区珠江新城华夏路10号
邮编: 510623
电话: 020-38621000



公路工程施工合同

工程名称：玉滘镇新尖美路改造工程项目

发 包 人：揭阳市揭东区玉滘镇农业农村服务中心

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

签订日期：2022年8月



附件一 合同协议书

合同协议书

揭阳市揭东区玉滘镇农业农村服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施玉滘镇新尖美路改造工程项目（项目名称），已接受深圳建中路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 玉滘镇新尖美路改造工程，项目路线长 5.242km[其中尖山-东径（玉滘新尖美路） X118445203（K0+000 至 K2+936）约 2.936 公里；玉东线（玉滘新尖美路）X112445203（K7+440 至 K9+704）约 2.264 公里]，起于过道 G539 中德路口，桩号 K0+000，止于池渡村山美联社，桩号 K5+242，路基宽度 8~10m，路面宽度 7~9m，桥涵宽度与路基同宽，路面形式采用沥青砼路面，设计荷载：公路-II 级；设计速度为 30km/h；设计洪水频率：1/100；地震动峰值加速度为；0.15g，道路等级：三级公路；交通等级：轻交通，路面结构的设计使用年限：10 年。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟玖佰肆拾柒万壹仟伍佰叁拾玖元整（¥19471539.00）

4. 承包人项目经理：邹群。承包人项目总工：杨丽丽。

5. 工程质量符合国家标准。工程安全目标：合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 240 日历天，计划开工日期 2022 年 8 月 5 日，计划完工日期为 2023 年 3 月 2 日。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本___份，合同双方各执正本一份，副本___份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：揭阳市揭东区玉滘镇农业农村服务中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022 年 8 月 5 日

玉滘镇新尖美路改造工程项目

交工验收报告

揭阳市揭东区玉滘镇农业农村服务中心

2023年3月3日



公路工程交工验收报告

一	工程名称	玉洛镇新尖美路改造工程项目
二	工程地点及主要控制点	工程地点：揭阳市揭东区玉洛镇新尖美路 主要控制点：新尖美路桩号 K0+000~K5+242
三	建设依据	1. 揭阳市揭东区人民政府：揭东府函[2022]348 号文件 2. 施工图设计批准：揭阳市揭东区交通运输局 揭东交函[2022]58 号文件
四	技术标准与主要指标	1、路线长 5.242km, 三级公路; 2、路基宽度: 8~10 米, 路面宽度: 7~9 米; 3、设计荷载: 公路-II 级, 设计速度: 30km/h; 4、设计洪水频率: 1/100, 地震动峰值加速度: 0.18g;
五	建设规模及性质	建设规模: 工程主要是对旧路进行改建扩建, 共分道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、交通安全设施工程五个部分, 包括旧混凝土板块病害换板修复处理、主车道加宽至 6~9 米, 路面加铺沥青混凝土面层, 两侧路肩进行绿化, 同时沿线配套排水、路灯、交通设施等项目。 工程性质: 改扩建工程。
六	开工日期	2022 年 8 月 8 日
	完工日期	2023 年 2 月 7 日
七	批准预算	本项目预算总投资 24792.9602 万元, 其中建安费 1947.1539 万元 (以财政部门审定为准)
八	工程建设主要内容	1、道路工程: 旧水泥混凝土路面破碎板凿除更换 14073 m ² , 扩建 C35 水泥钢筋混凝土路面 5737 m ² , 摊铺粗型密级配改性沥青混凝土路面 44230 m ² , 安装花岗岩路缘石 9702m; 2、排水工程: 新建道路两侧立式球墨铸铁雨水口 545 座及配套安装 Ø200mmUPVC 排水管 1704m, 新建雨水井 67 座及配套安装相应排水管道; 3、路灯工程: 道路单侧安装 8 米 LED120W 单臂路灯 206 套、8 米 LED3*120W 三头灯 7 套, 及配套的电力电缆和套管; 4、绿化工程: 道路两侧种植美丽异木棉 137 株、小叶榄仁 371 株、黄花风铃木 242 株、火焰木 94 株、小叶榕 30

		株、种植花卉 5824 m ² 、铺草皮 3429 m ² ；新建 C25 停车场水泥混凝土地垫 1205 m ² ，车位 34 个； 5、交通安全设施工程：新划路面标线 3680 m ² 、安装广角镜 14 套、路铭牌 2 套、路口标志 30 套。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	<p>玉潭镇新尖美路改造工程项目已完工，各项指标符合设计和有关技术规范要求，同意进行交工验收。</p> <p>会议认真听取了参建各方对工程建设的情况汇报，查阅有关资料，并对工程进行实地检查和实体检测，会议认为：该项目原始记录、试验报告及隐蔽工程施工影像资料基本齐全，各分项工程基本能按批复文件及施工技术规范的要求进行施工。</p> <p>根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（公路发〔2010〕65 号）对该工程质量进行评定，综合设计、监理、第三方检测单位等单位的意见，经交工验收会上评定，工程质量等级综合评定为合格。</p>
十一	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	<p>对建设单位综合评价：能有效地组织协调设计、监理、施工和其他单位的关系，从质量、进度、资金、安全等方面保证工程顺利进行，满足施工生产需要。</p> <p>对设计单位综合评价：设计单位提供的施工图纸，比较准确、清晰，能有效地指导现场施工。设计单位比较关心现场施工生产，积极主动，能定期询问施工中存在或遇到的问题，对施工中遇到的图纸疑问，能及时地进行处理或澄清，为工程施工创造了有利条件。</p> <p>对施工单位综合评价：能及时整改施工中存在的问题，建立健全完善的质量、安全保证体系，落实相关质量保证制度，施工中能严格按照施工组织设计组织施工，能按设计及合同约定完成施工任务，工程质量符合施工技术规范和设计图纸要求。</p> <p>对监理单位综合评价：工程质量方面能够做到按规范要求严格监督；工程进度方面，能和施工单位共同探讨，积极出谋划策，确保工程合同工期按时完成；安全方面严格要求，工程安全生产无事故，具体工作中能够按照合同、</p>

		管理手册和监理程序办事。
十二	建设项目综合评价及等级	<p>同意玉潜镇新尖美路改造工程项目交工验收。</p> <p>经交工验收会上综合评定和审议，对建设项目综合评分如下：</p> <p>该工程建设项目综合评价等级为合格。</p>
十三	有关问题的决定和建议	<p>1、按公路养护技术规范的要求对工程质量稳定情况进行定期观察；</p> <p>2、加强现场监测工作，定期进行检查；</p> <p>3、做好保修期工作，加强巡查，发现缺陷，及时修复。</p>

附表：1. 公路工程交工验收证书

2. 公路工程交工验收参会人员名单

3. 各参建及接养单位名单

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023年3月3日

交工验收证书第 01 号

工程名称：玉湑镇新尖美路改造工程项目		合同名称及编号：/		
项目法人：揭阳市揭东区玉湑镇农业农村服务中心		设计单位：西桥设计有限公司		
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：江苏隆泰工程咨询监理有限公司		
<p>本合同完成主要工程量：</p> <p>1、道路工程：旧水泥混凝土路面破碎板凿除更换 14073 m²，扩建 C35 水泥钢筋混凝土路面 5737 m²，摊铺粗型密级配改性沥青混凝土路面 44230 m²，安装花岗岩路缘石 9702m 等；</p> <p>2、排水工程：新建道路两侧立式球墨铸铁雨水口 545 座及配套安装Ø200mmUPVC 排水管 1704m，新建雨水井 67 座及配套安装相应排水管道等；</p> <p>3、路灯工程：道路单侧安装 8 米 LED120W 单臂路灯 206 套、8 米 LED3*120W 三头灯 7 套，及配套的电力电缆和套管等；</p> <p>4、绿化工程：道路两侧种植美丽异木棉 137 株、小叶榄仁 371 株、黄花风铃木 242 株、火焰木 94 株、小叶榕 30 株、种植花卉 5824 m²、铺草皮 3429 m²；新建 C25 停车场水泥混凝土地坪 1205 m²，车位 34 个等；</p> <p>5、交通安全设施工程：新划标线 3680 m²、安装广角镜 14 套、路铭牌 2 套、标志 30 套等。</p>				
本合同价款	原合同	1947.1539 万元	实际	按实
本合同工期	原合同	240 日历天	实际	184 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定（内容较多时，可用附件）：</p> <p>一、工程质量评价：</p> <p>施工单位有完整的原始记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认的抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程实施中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）进行认真的评定，工程质量评定合格。</p> <p>二、合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合同，同意交工验收。</p> <p>三、存在问题及处理意见：</p> <p>1、按公路工程交工档案管理的规范要求进一步完善交工资料；</p> <p>四、有关规定</p> <p>请施工、监理等参建责任单位认真做好该项目的缺陷责任期内质量缺陷修复工作，并配合做好工程结算和审计工作。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字): 邵群

同意竣工。



(单位公章)

2023年3月3日

(合同监理单位对有关问题的意见)

合同监理单位法人代表或授权人(签字): 邵群

同意竣工。



(单位公章)

2023年3月3日

(勘察单位的意见)

勘察单位法人代表或授权人(签字):



(单位公章)

2023年3月3日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字): 刘玉环



(单位公章)

2023年3月3日

(项目法人的意见)

项目单位法人代表或授权人(签字): 邵群

同意竣工。



(单位公章)

2023年3月3日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

玉滘镇新尖美路改造工程项目

交工验收参建单位名单

2023年3月3日

单位	单位名称	职务或职称	签名
参建单位	建设单位	揭阳市揭东区玉滘镇 农业农村服务中心	项目负责人
			项目负责人
	施工单位	深圳建中路桥工程有 限公司	项目经理
			项目技术负责人
	勘察单位	揭阳市大地勘测有限 公司	
	设计单位	西桥设计有限公司	
	监理单位	江苏隆泰工程咨询监 理有限公司	总监
			总监
	第三方检测 单位	湛江市晋大建设工程 检测有限公司	

玉潜镇新尖美路改造工程项目

交工验收会议人员签到表

2023年3月3日


序号	姓名	单位	职务或职称	备注
1	李刚	玉潜镇		
2	李刚	玉潜镇 政府农业农村服务中心	项目负责人	
3				
4				
5	丁杰	路桥设计有限公司		
6	吴明	江苏隆泰工程咨询有限公司	总监	
7	宋欧阳	江苏隆泰工程咨询有限公司	总监	
8				
9	舒群	深圳建中路桥工程有限公司	项目经理	
10	杨丽	~ ~	项目技术负责人	
11	王欣	揭阳市大德建设有限公司		
12	陈伟	揭阳市大德建设有限公司		
13	郑惠光			
14	陈锦东			
15	陈锦东	揭阳市大德建设有限公司		
16				
17				
18				
19				
20				

技术负责人2 杨科锋



江西省中级专业技术

资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: 13088884
No.:



姓名: 杨科锋

Full Name

身份证号: 441622198102084699

ID Number

资格名称: 工程师

Qualification

专业名称: 公路工程

Profession

批准日期: 2017年6月28日

Approval Date

批复文件: 洪职改办发[2017]4号

Approval Document

工作单位: 南昌市明龙建设工程有限公司

Work Unit

管理号: 3600117300114

File No.

签发单位盖章

Issued by

签发日期: 2017年7月3日

Issued on



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：杨科锋

身份证号：441622198102084699

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B19G03000

有效期至：2028年07月11日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期 2019年07月11日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨科锋
参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

社保电脑号：646045673
单位编号：20098156

身份证号码：441622198102084699
单位编号：20098156

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60	5.4
合计			9932.0		4966.0		1312.19		437.44			437.44			329.4		65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678a55d91 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [07653] 号

深圳建中路桥工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为省道S222线大埔县坑口至高陂段公路改建工程施工(一标)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为3.18%。

其中:

项目负责人姓名:黄文活

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年1月7日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年1月7日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年1月7日(2)

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28660000 Fax: 020-28660095
ADD: 广州市天河区天城路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程 施工合同



工程名称: 省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 (一标段)

工程地点: 梅州市大埔县

发 包 人: 大埔县公路局

承 包 人: 深圳建中路桥工程有限公司

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）施工合同协议书

鉴于业主为实施广东省大埔县省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程（一标段）施工并接受了承包人对该项工程的投标，现由大埔县公路局（以下简称“业主”）为一方和深圳建中路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）为另一方于 2020 年__月__日共同达成并签订本协议如下：

1. 合同段由 K0+000 至 K3+800，长约 3.8Km（以实际长度为准），技术标准公路 II 级，有路基、路面、桥涵以及其他构造物工程等。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- （1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- （2）中标通知书；
- （3）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （4）合同通用条款（含数据表和招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （5）施工招标文件（含补遗文件）；
- （6）技术规范（含招标文件补遗文件中与此有关的部分）；
- （7）图纸（含招标文件补遗文件中与此有关的部分）；

(8) 投标书及投标书附录 (含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9) 修正后的工程量清单 (根据招标文件乙方必须接受业主提出的对有存在不平衡报价的工程量清单报价作出算术性修整);

(10) 标价的工程量清单;

(11) 构成本合同组成部分的中央地方政府颁布的公路工程质量安全管理的政策法规及省道 S222 线质量安全管理实施方法等其他文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明确或不一致之处, 以上列次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和算术修正后单价或总额价计算的本合同总价为: 人民币 (大写) 柒仟肆佰壹拾肆万捌仟柒佰贰拾陆元整 (¥7414.8726 万元), 工程结算按实际验收数量进行计量结算。

4. 承包人需在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户, 并建立项目劳动用工管理台账, 业主在每次拨付工程款中的工人工资到该专用账户的具体比例为 20%。工人工资支付专用账户的开立、使用和管理按照人民银行相关规定执行。

5. 由于业主按本协议书第 6 条所述给承包人支付合同价款, 承包人在此立约: 保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照招标文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应在监理工程师发出开工令之后两天内开工。本合同工程工期要求：18 个月。

8. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

9. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：大埔县公路局



承包人：深圳建中路桥工程有限公司



法定代表人或
其授权的代理人：

法定代表人或
其授权的代理人：

2020年2月25日

2020年2月25日

省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程
(第 1、2、4 标段)

交
工
验
收
报
告

大埔县公路事务中心

2023 年 12 月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 (第 1、2、4 标段)
二	工程地点及主要控制点	大埔县银江镇、高陂镇
三	建设依据	1、《梅州市发展和改革局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程可行性研究报告的批复》(梅市发改审批函(2017)106 号); 2、《梅州市交通运输局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程初步设计的批复》(梅市交字(2017)201 号); 3、《梅州市公路局关于省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程两阶段施工图设计的审查意见》(梅市路程(2017)243 号)
四	技术标准与主要指标	全线采用二级公路技术标准;设计速度 60km/h,双向两车道,汽车荷载等级:公路-I 级,路基宽度 12m,路面宽度 10.5m,采用水泥混凝土路面,桥涵与路基同宽。
五	建设规模及性质	项目起点位于大埔县银江镇坑口,终点位于高陂大桥桥头处。项目实施范围分为第一、二、四共 3 个标段,其中一标(K0+000~K3+800,长 3.8 公里),二标(K3+800~K8+480、K8+920~K9+965、K10+200~K10+350,长 5.875 公里),四标(K12+940~K19+387.5,长 6.4475 公里)。共长 16.1225 公里。共有桥梁 148.5 米/1 座,涵洞 52 道,通道涵 1 道,公路改建工程。
六	开工时间	2020 年 3 月 5 日
	交工时间	2023 年 12 月 15 日
七	批准概算	项目批复总投资 38740 万元
八	工程建设主要内容	路基、路面、桥涵、交安及附属工程

九	建设项目工程质量交工验收结论	<p>经查阅施工和监理单位的技术资料，施工中各实测项目主要技术指标符合规范要求，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。本项目路基整体稳定；桥梁、涵洞等构造物结构安全稳定，水泥混凝土路面及结构物混凝土强度、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均符合设计要求；交通安全设施完善，满足安全使用要求；施工技术资料基本齐全，能够反映工程质量情况。</p> <p>依据项目法人的质量检测结果和梅州市交通运输局的质量核验意见，路基、路面、桥涵工程及交通安全设施的主要检测指标符合规范、设计及评定标准要求。评定本建设项目工程质量评定为合格，交工验收通过。</p>
十	存在问题 处理措施	参建单位对工程交工质量核验意见中提出的存在问题和意见，认真分析原因，按要求整改完善。
十一	附件	<p>1、公路工程交工验收合同段工程质量评定表；</p> <p>2、公路工程交工验收证书；</p> <p>3、交工验收会议纪要；</p> 

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 15 日

合同段交工验收证书第 S222-01 号

工程名称：省道 S222 线大埔县坑口至高陂段 公路改建工程		合同段名称及编号：第一标段	
项目法人：大埔县公路事务中心		设计单位：梅州市公路勘察设计院	
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		监理单位：广东进裕项目管理咨询有限公司	
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>起止桩号：K0+000~K3+800，路线长 3.8km，按二级公路技术标准，设计速度采用 60km/h，双向两车道，路基宽 12m，桥涵与路基同宽，水泥混凝土路面。</p> <p>路基工程：填方 22.3128 万 m³，挖方 23.3651 万 m³；抛石挤淤处理 4258m³，换填碎石土（80cm 厚）1680m³；</p> <p>排水防护工程：排水圪工 3810m³，C20 片石混凝土挡墙 30620m³，高边坡处治（预应力锚杆格梁、C20 砼人字形骨架）41277.1 m²/5 处（其中 3 处 6 级，最大高度 59.5 米；1 处 5 级，高度 47.2 米，1 处 4 级，高度 39.2 米），坡面植物防护 17945 m²，实体式浆砌片石护坡 5690m³；</p> <p>路面工程：26cmC40 水泥混凝土路面 40868 m²，18cm 厚 6%水泥稳定级配碎石基层 43718 m²，15cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层 47366 m²，培路肩厚 59cm3363m³，平面交叉 15 处；</p> <p>涵洞工程：共 270 米/15 道，其中盖板涵 45 米/3 道（2 道改建、1 道新建）；圆管涵 225 米/12 道（5 道改建、7 道新建）；改移河沟 375 米；</p> <p>交通安全设施工程：路侧波形梁护栏 261 米、钢筋混凝土护栏 3868 米，路面标线 1570.7 m²，交通标志 28 块；</p> <p>环境保护及绿化工程：乔木种植 848 株，灌木种植 915 株，土路肩植草 4666 m²。</p>			
本合同段价款	原合同	7414.8726 万元	实际
本合同段工期	原合同	开工时间：2020 年 3 月 5 日 完工时间：2023 年 12 月 31 日	实际 开工时间：2020 年 3 月 5 日 完工时间：2023 年 7 月 30 日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>1、工程质量：依据检测机构的质量检测结果和质量监督部门的质量核验意见，经认定，本合同段工程质量评定得分为 95.8 分，质量等级合格，交工验收通过；</p> <p>2、合同执行情况：由于征地拆迁影响，工期延期，合同工程主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工；</p> <p>3、遗留问题：详见质量监督部门质量核验意见检查表；</p> <p>4、有关决定和遗留问题处理意见：2023 年 12 月 15 日交工验收会议认定项目工程质量达到合格标准，进入试运营期。缺陷责任期为两年，自 2023 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日。施工单位需在规定时间内处理完成遗留问题。</p>			

(施工单位的意见)

同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字)

郑利明

单位盖章



2023年12月15日


(合同段监理单位对有关问题的意见)

综合条件同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

[Signature]

单位盖章



2023年12月15日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

卢相文

单位盖章



2023年12月15日

(项目法人的意见)

同意交工。

项目法人代表或授权人(签字)

李连发

单位盖章



2023年12月18日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

履约证明

兹证明深圳建中路桥工程有限公司承建省道 S222 大埔县坑口至高陂段公路改建工程(第一标段)施工,该项目位于大埔县银江镇坑口,起点桩号: K0+000, 终点桩号: K3+800, 路线长 3.8km。公路技术标准为二级公路, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度采用 60km/h, 双向二车道, 路基宽度为 12m, 桥涵与路基同宽。

主要工程内容包括路基工程: 路基工程: 填方 22.3128 万 m³, 挖方 23.3651 万 m³; 抛石挤淤处理 4258m³, 换填碎石土 (80cm 厚) 1680m³; 排水防护工程: 排水圪工 3810m³, C20 片石混凝土挡墙 30620m³, 高边坡处治 (预应力锚杆格梁、C20 砼人字形骨架) 41277.1 m²/5 处 (其中 3 处 6 级, 最大高度 59.5 米; 1 处 5 级, 高度 47.2 米, 1 处 4 级, 高度 39.2 米), 坡面植物防护 17945 m², 实体式浆砌片石护坡 5690m³; 路面工程: 26cmC40 水泥混凝土路面 40868 m², 18cm 厚 6% 水泥稳定级配碎石基层 43718 m², 15cm 厚 4% 水泥稳定碎石底基层 47366 m², 培路肩厚 59cm 3363m³; 涵洞工程: 共 270 米/15 道, 其中盖板涵 45 米/3 道 (2 道改建、1 道新建); 圆管涵 225 米/12 道 (5 道改建、7 道新建); 改移河沟 375 米; 交通安全设施工程: 路侧波形梁护栏 261 米、钢筋混凝土护栏 3868 米, 路面标线 1570.7 m², 交通标志 28 块; 环境保护及绿化工程: 乔木种植 848 株, 灌木种植 915 株, 土

路肩植草 4666 m²。

合同价格：7414.8726 万元，开工日期：2020 年 3 月 5 日；竣工日期：2023 年 12 月 15 日；施工期间承包人严格执行施工合同及设计图纸的各项条款，保质保量地完成了施工任务，得到了我单位的一致好评，工程质量合格。

承包人派往本工程参加施工的主要人员如下：

项目经理：黄文活	2020/3/5 至 2023/12/15	441781198609091711
项目副经理：王永平	2020/3/5 至 2023/12/15	440923199301170852
项目副经理：黄浩	2020/3/5 至 2023/12/15	500222198811253110
项目总工：杨科锋	2020/3/5 至 2023/12/15	441622198102084699
质检负责人：田志斌	2020/3/5 至 2023/12/15	420105198202161614
安全负责人：廖洪志	2020/3/5 至 2023/12/15	441781198605101716
安全负责人：朱逵	2020/3/5 至 2023/12/15	330225197502232570

特此证明！

大埔县公路事务中心

2023 年 12 月 15 日



5、拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	姓名	拟任岗位	资格证书及专业	职称证书及专业	其他	备注
1	林建泽	安全负责人	粤交安 C19G03029、安全管理	2217003013897、建筑工程检测	/	/
...		...				
2	胡尚	质量负责人	0132610900071000180、市政工程	B2403001165296、道路与桥梁工程	/	/
		...				
3	张其超	安全工程师	粤交安 B21G01781、安全管理	1817003004862、市政路桥施工	/	/
		...				
4	黄昌波	造价工程师	建[造]14244400029852、安装工程	20170106050320599369、公路工程	/	/
		...				
5	苏巧娴	道路工程师	1200102133246、路桥	1200102133246、路桥	/	/
		道路工程师				
		道路工程师				
		...				
6	李雪峰	岩土工程师	1817003005140、岩土工程	1817003005140、岩土工程	/	/
		...				
7	张建华	测量工程师	3600716300705、道路与桥梁	3600716300705、道路与桥梁	/	/
		...				
8	李灏生	施工员	0441810494418000014、市政工程	/	/	/
		施工员				
		施工员				
		施工员				

		...				
9	郑晓儿	材料员	0441811194418005141、市政 政工程	/	/	/
		...				
10	彭佳露	资料员	1042511400003000019、市政 政工程	/	/	/
		...				
11	孟婷婷	劳资专管员	0915879202600310357、市政 政工程	/	/	/
		...				

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

林建泽 安全负责人





公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：林建泽

身份证号：440582199310290432

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安C19G03029

有效期至：2028年07月11日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2019年07月11日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓名: 林建泽
身份证号: 440582199310290432



职称名称: 工程师
专 业: 建筑工程检测
级 别: 中级
取得方式: 职称评审
通过时间: 2022年07月10日
评审组织: 阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号: 2217003013897
发证单位: 阳江市人力资源和社会保障局
发证时间: 2022年08月19日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名: 林建泽	社保电脑号: 645332658	身份证号码: 440582199310290432	页码: 1
参保单位名称: 深圳建中路桥工程有限公司	单位编号: 20098156		计算单位: 元

**社保费缴纳清单
证明专用章**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339281567899daf5) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司



胡尚 质量负责人



证书编码: 0132610900071000180

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡尚

身份证号: 441202197705067511

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 河北省路帆职业技能培训学校

发证时间: 2026年 06月 26 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：胡尚
身份证号：441202197705067511



职称名称：高级工程师
专业：道路与桥梁工程
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2010年12月01日
评审组织：深圳市交通运输工程高级专业技术资格评审委员会

证书编号：B2403001165296
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2024年06月17日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡尚 社保电脑号：604115293 身份证号码：441202197705067511 页码：1
参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司 单位编号：20098156 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	09	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	10	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	11	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	12	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2026	01	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	02	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	03	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	04	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	05	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	06	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	07	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	08	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	09	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60
合计				10552.75	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		329.4	263.52	65.88

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678a35b2d ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 20098156 单位名称 深圳建中路桥工程有限公司



张其超 安全工程师





公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：张其超

身份证号：441781198610195155

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：深圳建中路桥工程有限公司

证书编号：粤交安B21G01781

有效期至：2027年03月15日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2021年03月15日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓名：张其超

身份证号：441781198610195155



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月15日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003004862

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

注：此件由省人力资源社会保障厅提供,仅供办理政务服务事项时使用

"1/1"

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张其超

社保电脑号: 646045684

身份证号码: 441781198610195155

页码: 1

参保单位名称: 深圳建中路桥工程有限公司

单位编号: 20098156

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.16	5.4
合计			9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44					65.88	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678aacd29 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156
单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



黄昌波 造价工程师



使用有效期: 2026年10月22日
- 2027年01月20日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黄昌波

性 别: 男

出 生 日 期: 1988年06月23日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14244400029852

有 效 期: 2024年04月07日-2028年04月06日

聘 用 单 位: 深圳建中路桥工程有限公司



黄昌波

个人签名:

黄昌波

签名日期:

2026.10.22



发证日期: 2024年04月02日

四川省中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓名：黄昌波

性别：男

身份证号：513401198806237136

资格名称：工程师

专业名称：公路工程

评审组织：成都市工程技术交通专业职称资格专家评审委员会

评审时间：2016-11-16

审批机关：成都市金牛区人力资源和社会保障局

批准文号：金职发〔2017〕2号

批准时间：2017-01-11

编号：20170106050320599369

查询网址：四川人社在线公共服务平台



成都市金牛区人力资源和社会保障局



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄昌波

社保电脑号：809625814

身份证号码：513401198806237136

页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司

单位编号：20098156

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60
合计			9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44				263.52	65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678aff5ae ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
20098156
单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



苏巧娴 道路工程师





身份证号 44178119830924654X
粤中取证字第 1200102133246 号



苏巧娴于二〇一二年

十一月，经 惠州市路桥工程技

术人员中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 路桥工程师

资格。特发此证



发证机关

二〇一二年十一月八日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏巧娴 社保电脑号：617450869 身份证号码：44178119830924654X 页码：1
 参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司 单位编号：20098156 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60
合计			9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44		329.4	63.52		65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678a6b375 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 20098156
 单位名称
 深圳建中路桥工程有限公司



李雪峰 岩土工程师



广东省职称证书

姓 名：李雪峰

身份证号：440781198601137817



职称名称：工程师

专 业：岩土工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月15日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003005140

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

注：此件由省人力资源社会保障厅提供,仅供办理政务服务事项时使用

"1/1"

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李雪峰 社保电脑号：801545255 身份证号码：440781198601137817 页码：1
 参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司 单位编号：20098156 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60
合计			9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44		329.4	63.52		65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33928156789d1e17 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 20098156
 单位名称
 深圳建中路桥工程有限公司



张建华 测量工程师





工作单位: 江西省中意建筑工程有限公司
Work Unit


管理号: 3600716300705
File No.

姓名: 张建华
Full Name
身份证号: 362323198203075418
ID Number
资格名称: 工程师(建设)
Qualification
专业名称: 道路与桥梁
Profession
批准日期: 2016 年 03 月
Approval Date
批复文件: 赣市人社字 (2016) 65 号
Approval Document

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2016 年 3 月 28 日
Issued on

江西省中级专业技术 资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: 12069855
No.:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张建华 社保电脑号：808099584 身份证号码：362323198203075418 页码：1
 参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司 单位编号：20098156 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.60
合计			9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44		329.4	63.52		65.88

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33928156788bd3f0 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 20098156 单位名称
 深圳建中路桥工程有限公司



李灏生 施工员

姓名 李灏生

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 4 月 11 日

住址 广东省汕头市潮阳区西胪
镇西凤新沟新区七直巷13
号102户之一

公民身份号码 440582199004116612



 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2025.07.19-2045.07.19

证书编码: 0441810494418000014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李灏生

身份证号: 440582199004116612

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 06月 05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名: 李强生		社保电话号: 640040217		身份证号码: 440582199004116612		页码: 1											
参保单位名称: 深圳建中路桥工程有限公司		单位编号: 20098156				计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计			9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44						

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392815678988896 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
- | | |
|------------------|----------------------|
| 单位编号
20098156 | 单位名称
深圳建中路桥工程有限公司 |
|------------------|----------------------|

成都市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期：2026年03月08日
证明专用章

郑晓儿 材料员



证书编码: 0441811194418005141

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郑晓儿

身份证号: 440923199511205128

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 12月 09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑晓儿 社保电脑号：646043420 身份证号码：440923199511205128 页码：1
 参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司 单位编号：20098156 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0
合计			9932.0	4966.0			4912.21	1749.62			437.47		390.0	312.0		78.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927fe14b0866e1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 20098156
 单位名称
 深圳建中路桥工程有限公司



彭佳露 资料员



证书编码: 1042511400003000019

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 彭佳露

身份证号: 441523199908177363

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2025年02月28 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名: 彭佳露	社保电话号: 806821755	身份证号码: 441523199908177363	页码: 1
参保单位名称: 深圳建中路桥工程有限公司	单位编号: 20098156		计算单位: 元

[illegible]

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3392815678a3b9c9) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 20098156 单位名称 深圳建中路桥工程有限公司



孟婷婷 劳资专管员

姓名	孟婷婷			
性别	女		民族	汉
出生	2000 年 8 月 24 日			
住址	湖南省桃源县龙潭镇鄢家溪村1组			
公民身份号码	430725200008240044			

	中华人民共和国	
	居民身份证	
签发机关	桃源县公安局	
有效期限	2024.10.28-2034.10.28	



证书

CERTIFICATE

广东省建协职业技能鉴定中心

依据中华人民共和国《劳动法》和《职业教育法》按照广东省建协职业技能鉴定中心相关行业领域从业人员职业课程继续教育和测评标准，经教育评估，成绩合格。

特发此证。

In accordance with the labor law and the law of the People's Republic of China on vocational education, and in accordance with the standards for vocational cos and assessment of practitioners in the relevant industries of the vocational skills assessment center of the Guangdong Provincial Construction Association, the Continuing education has passed the educational assessment. I hereby certify that.

建设行业专业 合格证书



Housing and Urban-Rural Construction
Professional Skills Certificate
广东省建协职业技能鉴定中心



持证人签名
Signature of the holder

证书编号: 0915879202600310357
Certificate No.

注册编号: 091587920260310357
Registration No.

姓名: 孟婷婷
Full Name

性别: 女
Gender

身份证号: 430725200008240044
ID No.

职业工种: 劳资专管员
Occupation Trade

级别: --
Rank

发证单位盖章:
Issued by

签发日期: 2026年03月20日
Issued Date



备注 Note



证书真伪
查询验证
www.gdzjx.org.cn



继续教育学习
学时证明与档案下载
www.gdja.org.cn

证书使用说明

- 1、本证书是持证人自愿参加本中心相关职业课程继续教育和测评成绩合格的证明, 仅作为用人单位查验人员继续教育情况的参考依据。
- 2、本证书各项填写内容严禁涂改, 由广东省建协职业技能鉴定中心验印有效。
- 3、本证书不可替代依法准入类职业和特种作业证书上岗使用。仍需考取国家规定的职(执)业资格证书后方可上岗。
- 4、证书有效期六年, 每三年需完成一次继续教育, 继续教育平台的学习资源, 对本中心学员开放, 学员登陆默认帐号为身份证号, 密码为身份证后6位。学时证明与学习档案, 学员根据需要可自行下载打印。
- 5、证书反诈、举报电话: 400-8069-586

姓名: 孟婷婷	社保电话号: 811048126	身份证号码: 430725200008240044	页码: 1
参保单位名称: 深圳建中路桥工程有限公司		单位编号: 20098156	计算单位: 元

社保费缴纳清单

证明专用章

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (339281567893b38v) 核查, 验证码有效期三个月。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
20098156

单位名称
深圳建中路桥工程有限公司



6、拟投入的生产设备情况

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	设备	招标文件要求数量	投标人提供数量	自有或租赁
1	移动标志汽车（总质量不小于 4 吨）	≥2 辆	1 辆	自有
2	防撞缓冲专用车（防撞缓冲等级不少于 70K）	≥2 辆	/	/
3	载货汽车（指重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车或微型载货汽车，不含客车）	≥4 辆	/	/
4	交通锥收集工程车（配备防撞缓冲垫，防撞缓冲等级不少于 70K）	≥1 台	/	/
5	清洗车或洒水车（罐体容积不小于 8m³）	≥1 台	/	/
6	发电设备（功率不少于 40kw）	≥2 台	/	/
7	挖掘机（额定功率不小于 70kw）	≥2 台	4 台	自有
8	压路机（操作重量不小于 6 吨）	≥1 台	4 台	自有
9	沥青混凝土摊铺机（配置 3D 数字化智能控制系统）	≥1 台	/	/
10	路面铣刨机（发电机功率不低于 70kw）	≥2 台	/	/
11	抽水机（排水流量≥1000m³/h）	≥1 台	/	/

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

多用途货车



机动车销售统一发票

已办辖区外临时牌

发票代码 144002124160
发票号码 10123181

开票日期 2021-07-16

机打代码	144002124160	税控码	589771/6861/86>6--631079495+5988613>4>91*9-613/370>0293982510<51+3775109<>60997>/0495//27+88613>005*8--13/37*<+54<59/164**5<-72057/7-/1123-565*>033>*9>8364<271319>3+-5628/31*649<*27<2*77			
机打号码	10123181					
机器编号	661814453162					
购买方名称	深圳建中路桥工程有限公司		纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码		91440300MA5DB1PK3X	
车辆类型	多用途货车	厂牌型号	长安牌 CC1032PA41A	产地	河北	
合格证号	WAN021201394858	进口证明书号			商检单号	
发动机号码	201099025	车辆识别代号/车架号码	LGWCBE196LB028225			
价税合计	圆 玖万壹仟捌佰圆整 小写 ￥91800.00					
销货单位名称	广州市新东联汽车贸易有限公司		电话	020-82303680		
纳税人识别号	91440106082703358E		账号	3602012609200295386		
地址	广州市天河区东圃二马路72号1栋101房		开户银行	工商银行车陂支行		
增值税税率	13%	增值税税额	¥10561.06	主管税务	国家税务总局广州市天河区税务局车陂税务所	
含税价	小写 ￥91800.00		完税凭证号码			
销货单位盖章			吨位	0.48	限乘人数 2+3	
开票人 曾艳婷			备注: 一车一票			

第一联 发票联 (购货单位付款凭证) (手开无效)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 粤BB2U07
Plate No.

车辆类型 轻型多用途货车
Vehicle Type

所有人 深圳建中路桥工程有限公司
Owner

住址 深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室
Address

使用性质 非营运
Use Character

品牌型号 长城牌CC1032PA41A
Model

广东省深圳

市公安局交

通警察支队

车辆识别代号 LGWCBE196LB028225
VIN

发动机号码 201099025
Engine No.

注册日期 2021-07-23 发证日期 2021-07-23
Register Date Issue Date



PDC02JY

履带式挖掘机

		4400204130		广东增值税专用发票		No 30100637		
机器编号:		499902982521		开票日期: 2021年05月22日		4400204130 30100637		
购买方	名称:	深圳建中路桥工程有限公司			密码区	03/0*49*-9<>44-82>39221-*196		
	纳税人识别号:	91440300MA5DB1PK3X				//8-7-6>661+9337189<>19*15+-		
	地址、电话:	深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室 0755-2103147				<<10-016*>3+79/961/85/4<>>80		
	开户行及账号:	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 44250100010000001104				9<+*20738>01>054039495941*/4		
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*建筑工程机械*履带式挖掘机	SE215-9W	台套	1	557522.123893	557522.12	13%	72477.88
	合计					¥557522.12		¥72477.88
价税合计(大写)		陆拾叁万圆整			(小写) ¥630000.00			
销售方	名称:	广东山推工程机械有限公司			备注	机号: 66SE21EWM1000636		
	纳税人识别号:	914401126951902929						
	地址、电话:	广州市番禺区南村镇开发大道东草山一路33号物德物流园S24栋1-2楼0202190076						
	开户行及账号:	市工行黄埔支行3602001309200392321						
收款人: 王俊新		复核: 陈新军		开票人: 张爱青		销售方: (发票专用章)		

第三联: 发票联 购买方记账凭证

雷沃挖掘机

4400193130		广东增值税专用发票		No 38335156				
				4400193130 38335156 开票日期: 2020年04月17日				
购买方	名称: 深圳建中路桥工程有限公司 纳税人识别号: 91440300MA5DB1PK3X 地址、电话: 深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室18316790220 开户行及账号: 中国建设银行深圳天健世纪支行44250100010000001104			密码区	43+8<390044*37//643/<>/8>>=3/672339*94+<7+>>0*>025+3>12-737-14+57<>7413-5-2519+749<3>0>472+5*<+0<5<+<4>99//			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑工程机械*雷沃挖掘机		FR330E-HD	台	0.5	1057309.7345	528654.87	13%	68725.13
合 计						¥528654.87		¥68725.13
价税合计(大写)		伍拾玖万柒仟叁佰捌拾圆整			(小写) ¥597380.00			
销售方	名称: 广东博新工程机械有限公司 纳税人识别号: 91441403664985973H 地址、电话: 梅州市梅江区城东镇石月村金鑫桥B栋603房 0753-2161999 开户行及账号: 中国工商银行梅县支行 2007020119022133353			备注	FTC003RNEKX101175 深圳建中路桥工程有限公司 8111012003241044 1/2 			
收款人: 罗俊婷		复核: 张丹		开票人: 张静		销售方: (章)		

4400193130		广东增值税专用发票		No 38335157				
				4400193130 38335157 开票日期: 2020年04月17日				
购买方	名称: 深圳建中路桥工程有限公司 纳税人识别号: 91440300MA5DB1PK3X 地址、电话: 深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室18316790220 开户行及账号: 中国建设银行深圳天健世纪支行44250100010000001104			密码区	/8>4/<221<*0/31>-102085>*35<738862415+458<0/0<+*/->251+7/9<04898**</*/>99>02640*</>1/5188>4136<0<1<5*4/*503			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑工程机械*雷沃挖掘机		FR330E-HD	台	0.5	1057309.7345	528654.87	13%	68725.13
合 计						¥528654.87		¥68725.13
价税合计(大写)		伍拾玖万柒仟叁佰捌拾圆整			(小写) ¥597380.00			
销售方	名称: 广东博新工程机械有限公司 纳税人识别号: 91441403664985973H 地址、电话: 梅州市梅江区城东镇石月村金鑫桥B栋603房 0753-2161999 开户行及账号: 中国工商银行梅县支行 2007020119022133353			备注	FTC003RNEKX101175 深圳建中路桥工程有限公司 8111012003241044 2/2 			
收款人: 罗俊婷		复核: 张丹		开票人: 张静		销售方: (章)		

雷沃挖掘机

4400202130		广东增值税专用发票		No 31035196		4400202130 31035196	
开票日期: 2020年08月26日							
名称: 深圳建中路桥工程有限公司	纳税人识别号: 91440300MA5DB1PK3X	地址、电话: 深圳市福田区民治街道创业花园188栋06-07室 0755-21031477	开户行及账号: 中国建设银行深圳天健世纪支行44250100010000001104	密码: +<<6857-99+-7618>46918*7197 6>+/299/-*73-222/-67-+/64* +4/2965+*3956++67+9<-54/505 60535/8+/->*88382273980<72			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑工程机械*雷沃装载机	FL950H	台	1	293805.30973	293805.31	13%	38194.69
*建筑工程机械*挖掘机	XYB70	台	1	190265.48673	190265.49	13%	24734.51
*建筑工程机械*雷沃挖掘机	FR60E	台	1	208849.55752	208849.56	13%	27150.44
合计					¥692920.36		¥90079.64
价税合计(大写)		柒拾捌万叁仟圆整		(小写) ¥783000.00			
名称: 广东博新工程机械有限公司	纳税人识别号: 91441403664985973H	地址、电话: 梅州市梅县区城东镇石月村金盘桥8栋603房 0753-2161999	开户行及账号: 中国工商银行梅县支行 2007020119022133353	备注: CLW009LPVJZ000496 19011207 FTC003RFAJN103572			
收款人: 罗俊婷	复核: 张丹	开票人: 张静	销售方: 发票专用章				

小型单轮振动压路机、座驾式压路机



电子发票(普通发票)



发票号码: 25442000000257933528

开票日期: 2025年05月07日

购买方信息	名称: 深圳建中路桥工程有限公司				销售方信息	名称: 广州织驱机械设备有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440300MA5DB1PK3X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440103MAEGLG2B8G			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*建筑工程机械*小型单轮振动压路机		徐工XMR040	台	2	13663.3663366337	27326.73	1%	273.27	
*建筑工程机械*座驾式压路机		SYL-880	台	2	14851.4851485149	29702.97	1%	297.03	
*建筑工程机械*稳定土拌和机		鸿辉LTLS-220	台	1	32277.2277227723	32277.23	1%	322.77	
合 计						¥89306.93		¥893.07	
价税合计 (大写)			⊗玖万零贰佰圆整			(小写) ¥90200.00			
备 注	<div>广州织驱机械设备有限公司 91440103MAEGLG2B8G</div>								



开票人: 贾树洋

下载次数: 1

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示

红色警示

企业名称：深圳建中路桥工程有限公司

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

- 行政处罚
- 行政许可
- 行政处罚信用修复流程

深圳建中路桥工程有限公司

查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到匹配的记录		