标段编号： 2411-440307-04-01-978418001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 布吉街道中元路（京南路-锦龙路）项目施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳建中路桥工程有限公司

日期： 2026年10月23日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业同类工程业绩	提供企业近 5 年（从截标之日起倒算）具有代表性的同类工程施工业绩，不超过 5 项，并提供汇总列表及佐证材料。其中，汇总表应按“第三章”格式要求提供，体现出工程名称、建设单位名称、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间等内容，并在时间前面注明“在建”或“竣工”以体现业绩类别。”；佐证材料应按汇总列表序号对应排序，超过 5 项的按提供的证明材料前 5 项计取，证明材料与汇总列表不一致或汇总列表有误的，以证明材料的内容为准。证明材料：1.在建工程业绩：提供施工合同（关键页）、中标通知书以及体现该项业绩承接资质的页面（合同内页或招标公告页面等）。以合同签订日期为准计算有效期，合同未体现签订日期的，则不予统计此项业绩；如提供打包招标工程业绩，且按子项工程分别签订合同的业绩，若子项工程合同（含组成合同的文件）能体现属于同一打包招标工程业绩范围的，则按相应子项工程数量统计业绩，否则不予统计该子项业绩。 2.已竣工工程业绩：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告以及体现该项目承接资质的页面（合同内页或招标公告页面等）。以竣工验收报告时间为准计算有效期，竣工验收报告未体现竣工验收日期的，则不予统计此项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同、分别出具竣工验收报告的业绩，若子项工程合同（含组成合同的文件）能体现属于同一打包招标工程业绩范围的，则按相应子项工程数量统计业绩，否则不予统计该子项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同，但集中验收仅出具一份竣工验收报告的业绩，按一个业绩计。
2	拟派项目经理同类工程业绩	投标人提供近 5 年内（自截标之日起倒算）最具代表性的已完工同类工程施工业绩情况，不超过 2 项，并提供汇总列表及佐证材料。其中，汇总表应按“第三章”格式要求提供，体现出工程名称、建设单位名称、项目经理任职信息、项目类型、合同金额、合同签订时间、竣工验收时间等内容，佐证材料应按汇总列表序号对应排序，超过 2 项的

		按提供的证明材料前 2 项计取，证明材料与汇总列表不一致或汇总列表有误的，以证明材料的内容为准。 证明材料：1.提供施工合同（关键页）、竣工验收报告以及体现该项目承接资质的页面（合同内页或招标公告页面等）。以竣工验收报告时间为准计算有效期，竣工验收报告未体现竣工验收日期的，则不予统计此项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同、分别出具竣工验收报告的业绩，若子项工程合同（含组成合同的文件）能体现属于同一打包招标工程业绩范围的，则按相应子项工程数量统计业绩，否则不予统计该子项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同，但集中验收仅出具一份竣工验收报告的业绩，按一个业绩计。2.若上述材料中无法体现项目负责人任职信息或合同与竣工验收报告中项目负责人信息前后不一致的，则不予统计此项业绩。
3	企业履约评价	投标人提供近 5 年（从截标之日起倒算）施工类项目最终履约情况证明，不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约情况证明进行复核及统计，提供汇总列表及佐证材料。其中，汇总表应按“第三章”格式要求提供。 证明材料：提供合同关键页、竣工验收报告、履约结果证明等扫描件，以上三项证明材料缺一不可，如有缺项则该项履约不予认可，以履约证明上载明的时间为准。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
4	拟派项目管理班子人员配备情况	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明（提供职称证、毕业证等相关证明材料）、社保证明（近三月）。注：1.项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

附件 1：资信标汇总表

序号	节点名称	内容（按以下格式提供）	备注
1	投标人信息	（一）公司名称： 深圳建中路桥工程有限公司 ； 曾用名： / （二）企业性质： 民营企业 （民营企业、或国有企业、或其他） （三）企业控股、管理关系： 1、企业法人： 郑利明 ； 2、是否存在本单位的控股股东：罗计成、郑利明 ☑是，其控股股东为： 罗计成 ，股份占比： 95% ；其他主要股东及其股份占比： 郑利明、5% 。 □否 3、是否存在“与本单位存在管理关系的单位”： □是，该单位为： ； ☑否	提供投标人股东关系构成表及提供股东查询截图，加盖投标人公章。
2	企业同类工程业绩	1、项目名称： 长安镇中南路延伸段改造工程 合同金额： 1513.95 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2023 年 4 月 18 日； 2、项目名称： 余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目 合同金额： 2766.86 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2026 年 2 月 2 日； 3、项目名称： 昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目 EPC 总承包 合同金额： 2738.06 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2026 年 4 月 3 日； 4、项目名称： 东莞市东城三小分校周边道路建设工程 合同金额： 1833.05 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2022 年 8 月 11 日；	合同金额保留小数点后两位

		5、项目名称： 厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包 合同金额： 5211.22 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2023 年 6 月 26 日； 6、项目名称： 莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目 合同金额： 1362.37 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2023 年 6 月 15 日； 7、项目名称： 民华路（民治大道-民愉路）工程 合同金额： 1347.75 万元；合同签订时间/竣工验收时间： 2025 年 6 月 27 日；	
3	拟派项目经理同类工程业绩	1、项目名称： 长安镇中南路延伸段改造工程 合同金额： 1513.95 万元；竣工时间： 2023 年 4 月 18 日； 2、项目名称： 2022 年“机非混行”道路改造建设项目 合同金额： 251.30 万元；竣工时间： 2023 年 2 月 10 日；	合同金额保留小数点后两位
4	企业履约评价	1、项目名称： 206 国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程 评价单位： 揭阳市榕城区市政工程维修管理中心 ； 评价时间： 2026 年 3 月 10 日； 评价结果： 优秀 ； 2、项目名称： 台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程 评价单位： 台山市水步镇中心小学 ； 评价时间： 2025 年 12 月 18 日； 评价结果： 优秀 ； 3、项目名称： 鹤市镇农贸市场升级改造工程 评价单位： 龙川县鹤市镇人民政府 ； 评价时间： 2025 年 2 月 14 日； 评价结果： 优秀 ；	

深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 91440300MA5DB1PK3X

商事主体名称: 深圳建中路桥工程有限公司 ☑ 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳建中路桥工程有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300MA5DB1PK3X
注册号：	440307115832030
商事主体名称：	深圳建中路桥工程有限公司
住所：	深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室
法定代表人：	郑利明
认缴注册资本（万元）：	13900
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2016-04-20
营业期限：	永续经营
核准日期：	2021-08-31
年报情况：	2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示
主体状态：	存续（在营、开业、在册）
分支机构：	深圳建中路桥工程有限公司乐昌分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司梅县区第二分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司蕉岭分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司佛山分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司梅县区第三分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司廉江分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司溆隆县分公司(开业（存续）),深圳建中路桥工程有限公司鹰潭余江区分公司(开业（存续）)
备注：	

深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 91440300MA5DB1PK3X

商事主体名称: 深圳建中路桥工程有限公司 ☑ 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳建中路桥工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
罗计成	13205	自然人	自然人股东
郑利明	695	自然人	自然人股东

深圳建中路桥工程有限公司 4403070448****

附件 2：企业同类工程业绩情况汇总表


投标人：深圳建中路桥工程有限公司


序号	项目名称	建设单位	项目类型	合同金额（万元）	在建：填写合同签订时间 竣工：填写竣工验收时间
1	长安镇中南路延伸段改造工程	东莞市长安镇工程建设中心	市政道路	1513.94562 万元	**在建：2022.1.10** **竣工：2023.4.18**
2	余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目	鹰潭市余江区智宇开发建设有限责任公司	道路工程、排水工程、交通工程	2766.8596 万元	**在建：2025.3.10** **竣工：2026.2.2**
3	昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目 EPC 总承包	西藏察雅县住房和城乡建设局	整治工程	2738.0592 万元	**在建：2026.4.3** **竣工：/**
4	东莞市东城三小分校周边道路建设工程	东莞市东城工程建设中心	道路工程	1833.05015 万元	**在建：2022.8.11** **竣工：/**
5	厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包	东莞市厚街镇水务工程运营中心	改建及整治工程	5211.2193 万元	**在建：2023.6.26** **竣工：/**
6	莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目	东莞市莞城公用事业服务中心	改造工程	1362.36982 万元	**在建：2022.11.20** **竣工：2023.6.15**
7	民华路（民治大道-民愉路）工程	深圳市龙华区民治街道办事处	道路工程	1347.749063 万元	**在建：2023.6.16** **竣工：2025.6.27**

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

长安镇中南路延伸段改造工程







查询链接：https://zbtb.gd.gov.cn/#/jygg/v0/X4400000001054038001/A/A06?rowGuid=2f83187f39a04f48b74da85b6a6141f2&siteName=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%8A%95%E6%A0%87%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%BD%91&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE

中 标 通 知 书

（第五联）

深圳建中路桥工程有限公司：

长安镇中南路延伸段改造工程 工程项目（招标编号： CAACAC12100241 ）于2021年 12月 06日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 01月 18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	陈乐民		
招标单位	东莞市长安镇工程建设中心		
招标代理机构	中国瑞林工程技术股份有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	莫佳妮	资质证号	粤2442017201801429
中标报价（元）	壹仟肆佰伍拾肆万柒仟捌佰捌拾贰元柒角柒分	下浮率	4.03%
中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	伍拾玖万壹仟伍佰柒拾叁元肆角叁分		
开、竣工日期	2021-12-15 至 2022-03-24	工期	100天
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 年 月 日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 年 月 日	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心 2021 年 12 月 23 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。

招标编号：CAACAC12100241

合同编号：长建字（2021）308号

立项编号：2107-441900-04-01-783841

广东省建设工程

标准施工合同

2009年

工程名称：长安镇中南路延伸段改造工程

工程地点：东莞市长安镇

发 包 人：东莞市长安镇工程建设中心

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市长安镇工程建设中心

承包人：（全称）深圳建中路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：长安镇中南路延伸段改造工程

工程地点：东莞市长安镇

工程内容：主要包括道路工程，交通工程，给排水工程，电气工程及绿化工程等。

工程规模：本项目为长安镇中南路延伸段改造工程，道路全长约211米，路基宽度45m，水泥混凝土路面，双向6车道；道路等级为城市次干道，设计时速50km/h；总投资约1720.26万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：2107-441900-04-01-783841

资金来源：镇财政资金

二、工程承包范围

承包范围：长安镇中南路延伸段改造工程，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、道路工程；2、交通工程；3、给排水工程；4、电气工程；5、绿化工程（养护期为1年）等。

注：以上招标范围未尽事宜，按本次招标范围及合同总价一次包干，结算时不作调整（变更设计、增减工程及本招标文件约定可调整的费用除外）。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：100天。

拟从2021年12月15日开始施工，至2022年03月24日竣工完成。（**注：实际开工时间以发包人或监理单位书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间推定，以发包人复核批准的时间为准。**）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟伍佰壹拾叁万玖仟肆佰伍拾陆元贰角整；

（小写）：15139456.20元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹佰柒拾万零壹佰伍拾壹元叁角贰分，人民币（小写）：1700151.32元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：伍拾玖万壹仟伍佰柒拾叁元肆角叁分，人民币（小写）：591573.43元；

施工升降机安全监控管理系统费人民币（大写）：/，人民币（小写）：/元；

赶工措施费人民币（大写）：/，人民币（小写）：/元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：/，人民币（小写）：/元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款

及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年1月10日

订立合同地点：东莞市长安镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于_____生效。

发包人：东莞市长安镇工程建设中心（公章）

地址：东莞市长安镇体育路10号城建大楼五楼

法定代表人：

（或委托代理人）2022.1.10

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（公章）

地址：深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

法定代表人：

（或委托代理人）

电话：

开户名称：深圳建中路桥工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐号：44250100010000001104

邮政编码：

工人工资账户

开户名称：

开户银行：

账　　号：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：长安镇中南路延伸段改造工程

建设单位（公章）：东莞市长安镇工程建设中心

竣工验收日期：2023 年 4 月 18 日

发出日期：2023 年 4 月 18 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。

2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。


市政基础设施工程

工程名称	长安镇中南路延伸段改造工程	工程地点	东莞市长安镇中南路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路等级为城市次干道，设计时速50km/h，路基宽度45m，双向6车道，道路全长约211米。	工程造价（万元）	1513.945620
结构类型	水泥混凝土路面	开工日期	2021年12月31日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年6月18日
监督单位	东莞市长安镇建设工程质量监督组	监督登记号	ZJ-CA-2022-07-03
建设单位	东莞市长安镇工程建设中心	总承包单位	深圳建中路桥工程有限公司
勘察单位	核工业鹰潭工程勘察院	施工单位（土建）	深圳建中路桥工程有限公司
设计单位	东莞市交通规划勘察设计院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳建中路桥工程有限公司
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司	工程检测单　位	广东和协建设工程检测有限公司
其它主要参建单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	年　月　日	市政竣·通-10	同意验收
规划验收合格证	/	/	————————
环保验收认可文件	/	/	————————
消防验收意见书	/	/	————————
燃气验收合格证	/	/	————————
电梯准用证	/	/	————————
工程竣工档案认可书	/	/	————————
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	————————
施工图设计文件审查意见	2021年8月3日	2107-441900-04-01-783841-001	审查通过
工程竣工报告	2022年6月18日	市政管—4	齐全有效
工程质量评估报告	2022年6月18日	市政竣·通-5	齐全有效
勘察质量检查报告	2022年6月18日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2022年6月18日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书	2022年6月18日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">已按施工图纸及施工合同约定的各项内容施工完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>达到国家或行业质量检验评定的合格标准。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>达到国家或行业质量检验评定的合格标准。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：卞国林
注册号：3600708-AY006
有效期：至2025年6月
无。
中华人民共和国二级注册建造师执业印章
黎佳妮
粤2442017201801429(00)
市政公路建筑
2024.03.03
深圳建中路桥工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td><td>中华人民共和国注册监理工程师 富小文 注册号44001316 有效期2025.04.12 广东省工程监理有限公司
（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td></tr>
</table>

余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目



[余江区]余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目[中标结果公示]

江西省房屋建筑和市政基础设施施工招标

中标结果公示

招标工程项目基本信息	
招标人	鹰潭市余江区智宇开发建设有限责任公司
工程名称	余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目
招标范围	本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容
招标控制价	31300264.65 元 开标时间 2024年10月09日
中标结果信息	
中标单位名称	深圳建中路桥工程有限公司
投标资质	施工总承包;市政公用工程;市政公用工程 工期 243 一级
中标价	27668596 元
中标人确定的方法、理由等	详见招标文件全部内容
建造师姓名	吴丽珠 注册编号 粤1442022202304011;
联系人及联系方式	
招标人	鹰潭市余江区智宇开发建设有限责任公司 联系电话 19870005256
招标代理机构	浙江广利工程咨询有限公司 联系电话
监管机构	鹰潭市余江区住房和城乡建设局（招标办）

查询链接：http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20250318/f6191bd6-79fa-4ce5-99b0-6302075e85b9.html

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

360622202405210201-SG001

江西省建设工程招标投标办公室印制

二0一七年

深圳建中路桥工程有限公司：

经评标委员会评审，现决定余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、 投标文件确定的条件，积极配合 ，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书30天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号
注册建造师		吴丽珠	粤1442022202304011
技术负责人		张其超	1817003004862
施工现场专业人员	施工员	李灏生	04418104944180000014
	质量员	林玲	04418109944180042 34
	安管员（C证）	陈林峰	粤建安C3(2020)0038154
	标准员	苏健	04418115944180011 55
	材料员	郑晓儿	04418111944180051 41
	机械员	梁丽燕	04418112944180064 75
	劳务员	雷丽云	04418113944180036 70
	资料员	林建泽	04418114944180040 33

特此通知！

招标人：（章）

法定代表人：（章）

经办人:程通　　联系电话:19870005256

2024年10月15日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目		
建筑面积	36149.12平方米	建筑结构/层数	混合/地下0层，地上0层
工程类别		中标工期	243 日历天
招标控制价	31300264.65 元		
竞争条件	下浮让利系数β=0.94 市场价格调整系数μ=0.965		
中标总造价	27668596.00元		
评标办法	合理低价法	质量等级	合格
中标工程范围	本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容		
工程质量创优奖罚措施	/		
工程款支付办法	按工程形象进度支付已完成工程量70%的进度款，工程竣工验收合格付至合同价款的80%，经余江区财政部门结算审核后付至审核后工程款的90%，经审计部门审计结算后付至审计后工程款的97%，余款3%的质量保修金在保修期（一年）满后付清（不计息）。		
中标人诚信承诺	完全响应招标文件		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	/		
备注			

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

<table>
<tr><td rowspan="3">履约担保</td><td>担保金额</td><td>合同金额的 10%</td></tr>
<tr><td>担保期限</td><td>接到中标通知书后15天内且在合同协议签订前提交</td></tr>
<tr><td>担保方式</td><td>银行转账或保函</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支付担保</td><td>担保金额</td><td>元</td></tr>
<tr><td>担保期限</td><td></td></tr>
<tr><td>担保方式</td><td></td></tr>
<tr><td>合同补充条款</td><td colspan="2">1.合理低价法中的“招投标人须知”和报价承诺法中的“招投标人须知”为施工合同的补充条款。</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="2">1.违反《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。</td></tr>
<tr><td>招标单位意见</td><td>招标单位：
单位章：

法定代表人：
2024年10月15日</td><td>招投标监管机构签收</td><td>招投标监管机构：
单位章：

签收人：
2024年10月15日</td></tr>
</table>

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：鹰潭市余江区智宇开发建设有限责任公司

承包人（全称）：深圳建中路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目。

2.工程地点：余江工业园区虎山片区 。

3.工程立项批准文号： 2405-360622-04-01-566269。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目施工图纸及工程量清单范围内的所有内容（详见本工程工程量清单）。

6.工程承包范围：余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目施工图纸及工程量清单范围内的所有内容（详见本工程工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 03 月 10 日。

计划竣工日期：2025年11月13日。

工期总日历天数：243天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰仟柒佰陆拾陆万捌仟伍佰玖拾陆元整(¥27668596元)；

2.合同价格形式：详见工程量清单。

3.工程款支付办法：按工程节点支付工程进度款:按工程形象进度支付已完成工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后，经余江区财政部门结算审核后付至审核后工程款的97%，余款3%的质量保修金在保修期(一年)满后付清(不计息)。

五、项目经理

承包人项目经理：吴丽珠。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 03 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 鹰潭市余江区智宇开发建设有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人(公章)：鹰潭市余江区智宇开发建设有限责任公司

地　址：余江区鹰西大道以西花园路以东鹰潭国际眼镜城3号楼

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：

传　真：

开户银行：中国农业发展银行鹰潭市余江区支行

账　号：20336062200100000335641

邮政编码：335200

承包人(公章)：深圳建中路桥工程有限公司

地　址：深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：

传　真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账　号：44250100010000001104

邮政编码：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	余江区智能制造产业园园区道路五标段基础设施建设项目	开工日期	2025 年 3 月 28 日
施工单位	深圳建中路桥工程有限公司	竣工日期	2026 年 1 月 30 日
合同造价（元）	27668596 元	施工结算(元)	

对工程的质量评价

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目，测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。

验收范围：

一、道路工程

1、道路路基 2、道路基层 3、道路面层 4、人行道 5、附属构筑物

二、给排水管道工程

1、土方工程 2、预制管开措施工主体结构 3、附属构筑物工程

三、照明工程

1、低压电线电缆线路 2、安全保护 3、路灯安装

四、绿化工程

1、植树及种花草

五、交通工程

1、标志 2、标线

存在问题及处理意见：

验收检查未发现其他工程缺陷，测量项目全部合格，质量保证、资料真实、完整。

工程施工过程中未出现过安全与质量事故。


竣工验收日期：2026年 2月2日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	监督单位	签名：（盖章）

昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目 EPC 总承包





查询链接：http://ggzy.xizang.gov.cn/jyxxjg/1298525.jhtml

中标编号:藏工程昌都市2026015101

西藏自治区工程建设

中标通知书

中标编号:藏工程昌都市2026015101

中标通知书

招标编号:S1407003401015809001

深圳建中路桥工程有限公司;中兴胜工程设计有限公司

西藏察雅县住房和城乡建设局的昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包，于2026年03月24日在昌都市公共资源交易中心进行的(公开或邀请)招标，现确定你单位为中标人，中标价：以本项目概算批复中的设计费、建筑安装工程费为准下浮0.1%，建设规模：日北组排洪沟治理630米，新建通组主干道0.5公里，入户道路扩宽，太阳能路灯，垃圾收集池1座;加日组新建挡土墙90米、村内主干道扩宽，入户道路，太阳能路灯，排洪沟治理180米，钢便桥1座、垃圾收集池1座;务加组新建通组主干道2.1公里，18米桥一座，硬化入户道路，太阳能路灯，防洪堤治理，垃圾收池1座;嘎查组新建村内主干道1.9km，太阳能路灯，硬化入户道路;带古组新建村内主干道280米，硬化入户道路，排洪沟治理560米，挡土墙，太阳能路灯，垃圾收池1座;新建1方取水口2座、新建20m2水池1座、30m2蓄水池1座、铺设dn75PE管道9490m(其中8015m露天保温，725m保温+浅埋，750m深埋)、dn32PE管道3380m(保温+浅埋)、新建检修闸阀井7座 ，排气阀门井14座，减压池4座，泄水阀门井2座、新建入户供水点31座。全村庭院改造51户(散水、窗眉窗套、民房外墙进行翻新改造、土围墙和石砌围墙改造)。中标工作内容：包括施工图设计、采购 、施工安装、总承包管理、整体移交、竣工验收、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。施工图设计图纸、工程量清单及招标人认同的所有工程内容及招标人要求的其他工程内容，中标总工期：365日历天， 工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。

你单位收到中标通知书后，须在十日内到(建设单位所在地点)与招标人签订合同。

附:中标企业在投标书中承诺情况一览表

招 标 人:（盖章）

法定代表人或其委托代理人:（签字或盖章）

招标代理:（盖章）

法定代表人或 （盖章） 其委托代理人:（签字或盖章）

日期: 2026年 4 月 1 日

中标编号:藏工程昌都市2026015101

中标企业在投标书中承诺情况一览表

附表

施工现场承诺人员	姓名	执业资格	从业资格	人员岗位类型及证书编号
	陈映利	二级注册建造师		粤2442024202406239
	李斌	技术负责人		B08163080100000484
	李灏生		安全员	粤建安C3(2019)9000530
	张鑫	设计负责人	高级工程师	20194101096
主要安全措施	详见中标单位《投标文件》。			

中标编号:藏工程昌都市2026015101

说明:

1、中标通知书和中标企业在投标书中承诺情况一览表由招标代理公司负责填核。

2、建设行政主管部门自接到招标投标情况书面报告和招标投标备案资料之日起5个工作日内未提出异议的，招标人向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知未中标的投标申请人。

3、中标人确认后，招标人应当向中标人发送中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在规定的工作日之内签订施工合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

4、招标人应当与中标人按照招标文件和中标人投标文件订立书面施工合同。招标人与中标人不得在行订立背离施工合同实质性内容的其他协议。招标人与中标人签订施工合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。

5、按照有关规定，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，含大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，必须进入当地建设工程交易中心或建设、监察部门联合指定的交易场所进行承发包交易，区直中直及所属部门以及各地区在拉萨招标的工程项目必须进入自治区建设工程交易中心承发包交易。

登记号：2026-03-236 兹证明此项工程在本交易中心(或指定交易场所)进行了招投标活动。

（盖章）

日 期 ：2026 年 4 月 1 日

指定交易场所没有公章的、由负责指定场所的建设行政主管部门盖章(代)

送 :中标人、招标人

抄送:当地建设行政主管部门的建管处(科)、招标办、交易中心或场所

YJ-EPCSGHT-

昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包（EPC总承包）

合同协议书

发包人：西藏察雅县雅吉投资有限责任公司

承包人（联合体牵头人）：深圳建中路桥工程有限公司

承包人（联合体成员一）：中兴胜工程设计有限公司

昌都市察雅县香堆镇

2026年4月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西藏察雅县雅吉投资有限责任公司

承包人（全称）：深圳建中路桥工程有限公司（牵头方）

中兴胜工程设计有限公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包**项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：**昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包。**

2.工程地点：昌都市察雅县香堆镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：察发改发（2026）27号 。

4. 资金来源：2026年财政常态化帮扶资金。

5. 工程内容及规模：日北组排洪沟治理630米，新建通组主干道0.5公里，入户道路扩宽，太阳能路灯，垃圾收集池1座;加日组新建挡土墙90米、村内主干道扩宽，入户道路，太阳能路灯，排洪沟治理180米，钢便桥1座、垃圾收集池1座;务加组新建通组主干道2.1公里，18米桥一座，硬化入户道路，太阳能路灯，防洪堤治理，垃圾收池1座;嘎查组新建村内主干道1.9km，太阳能路灯，硬化入户道路;带古组新建村内主干道280米，硬化入户道路，排洪沟治理560米，挡土墙，太阳能路灯，垃圾收池1座;新建1方取水口

2座、新建20m³蓄水池1座、30m³蓄水池1座、铺设dn75PE管道9490m(其中8015m露天保温，725m保温+浅埋，750m深埋)、dn32PE管道3380m(保温+浅埋)、新建检修闸阀井7座，排气阀门井14座，减压池4座泄水阀门井2座、新建入户供水点31座。全村庭院改造51户(散水、窗眉窗套、民房外墙进行翻新改造、土围墙和石砌围墙改造)。

6. 工程承包范围：**昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包**的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年4月16日。

计划完工日期：2027年4月15日。

工期总日历天数：365天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约暂定合同价（含税）为：以本项目概算批复中的设计费，建筑安装工程费为准下浮0.1%。

中标通知书暂定总价，最终价格以工程量审计或财政评审的结果为准。

其中：

（1）施工图设计费（含税）：人民币 137，000.00 元（大写：壹拾叁万柒仟元），双方确认最终价款按下浮 0.1%计算为人民币 136，863.00 元（大写：壹拾叁万陆仟捌佰陆拾叁元）。

（2）勘察费（含税）：人民币（大写）__/__万元（¥ / 元）；适用税率：__/__%，税金为人民币（大写）__/__（¥ / 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：人民币 27，408，000.00 元（大写：贰仟柒佰肆拾万捌仟元），双方确认最终价款按下浮 0.1%计算为人民币 27，380，592.00 元（大写：贰仟柒佰叁拾捌万零伍佰玖拾贰元）。

其中，全村共计 51 户，由承包人统一负责指导实施庭院改造工程（以奖代补）。该工程以奖待补费用每户 1 万元，共计人民币【51】万元（大写：伍拾壹万元）。上述费用由承包人在施工验收合格后支付至每户指定收款账户。改造工程完工通过单独验收后由承包人提报工程审报资料结算。

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）_____/_____（¥ _____/_____元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）____/_____（¥____/____元）；适用税率：__/__%，税金为人民币（大写）_____/_____（¥ _____/_____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：勘查设计费为固定包干价格，建筑安装工程费为限定总价。其他按照专用合同条件执行。

五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：陈映利；设计负责人：张鑫；施工负责人：陈映利。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2018年4月3日订立。

九、订立地点

本合同在雅吉投资公司订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：西藏察雅县雅吉投资有限责任公司（公章）	承包人（牵头方）：深圳建中路桥工程有限公司（公章）	承包人（成员方）：中兴胜工程设计有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
统一社会信用代码： 91540325585793260K 地址：察雅县幸福街 15 号 邮政编码：854300 法定代表人：向巴旺姆 委托代理人： 电话：4005300 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号：	统一社会信用代码： 91440300MA5DB1PK3X 地址：深圳市龙华区民治街道创业花园 188 栋 12 楼 06-07 室 邮政编码： 法定代表人：郑利明 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 账号： 44250100010000001104	统一社会信用代码： 91140107MA0KXC5A1A 地址：山西转型综合改革示范区塘槐产业园大昌南路 12 号 C1302 栋 502 室、503 室 邮政编码： 法定代表人：范虎东 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行：中国建设银行股份有限公司太原学府西街支行 账号 14050182810800000682 开户银行：中国建设银行股份有限公司察雅县分行 账号： 54050119702800000307

联合体授权委托书

本授权委托书声明：我 郑利明 系 深圳建中路桥工程有限公司 （联合体牵头人）的法定代表人，我 范虎东 系 中兴胜工程设计有限公司 （联合体成员一名称）的法定代表人，现共同授权委托 深圳建中路桥工程有限公司 （联合体牵头人）的 郑利明 （法定代表人或委托代理人）为我们所组成投标联合体参加昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包（项目名称）项目投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托代理人无转委托权。

委托代理人姓名：郑利明

身份证号码：440923199511205111X

委托代理人：郑利明 （签字）

联合体牵头人：深圳建中路桥工程有限公司（盖公章）

法定代表人：郑利明 （签字或盖章）

联合体成员单位一名称：中兴胜工程设计有限公司（盖公章）

法定代表人：范虎东 （签字或盖章）

2026年3月20日

五、联合体协议书

深圳建中路桥工程有限公司、中兴胜工程设计有限公司（所有成员单位名称）自愿组成深圳建中路桥工程有限公司、中兴胜工程设计有限公司（联合体名称）联合体，共同参 加昌都市察雅县香堆镇嘎查村宜居宜业和美村庄建设项目EPC总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1 、深圳建中路桥工程有限公司（某成员单位名称）为深圳建中路桥工程有限公司、中兴胜工程设计有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件， 履行合同， 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：深圳建中路桥工程有限公司主要职责：采购、施工安装、总承包管理、整体移交、竣工验收、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。中兴胜工程设计有限公司主要职责：施工图设计、施工图设计图纸、工程量清单及招标人认同的所有工程内容及招标人要求的其他工程内容。

5 、本协议书自签署之日起生效， 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的， 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： 深圳建中路桥工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 郑利明 （签字）

成员一名称：中兴胜工程设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 范虎东 （签字）

范虎东

2026年3月20日

东莞市东城三小分校周边道路建设工程



查询链接：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/441900/new/jygg/v1/A?noticeId=ee8f8096-e3b9-4649-9b0f-cd8ca0e91aa0&projectCode=E4419000748005236001&bizCode=513&siteCode=441900&publishDate=20220704150000&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=2079386051385884673

中 标 通 知 书

深圳建中路桥工程有限公司：

东莞市东城三小分校周边道路建设工程 工程项目（招标编号： FCAFCC12209418 ）于2022年 07月 04日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 08月 11日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市东城工程建设中心		
项目负责人	胡浩宫	资质证号	粤2442016201706482
中标报价（元）	壹仟柒佰柒拾肆万叁仟捌佰壹拾贰元陆角壹分	下浮率	3.77%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	伍拾捌万陆仟陆佰捌拾捌元捌角玖分		
开、竣工日期	2022-07-18 至 2022-10-30	工期	104天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年07月11日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

FCAFCC12209418
东莞市公共资源交易中心 Dongguan City Public Resources Trading Center

工程编号：FCAFCC12209418

合同编号：

广东省建设工程
标准施工合同
2009 年版

工程名称：东莞市东城三小分校周边道路建设工程

发 包 人：东莞市东城工程建设中心

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

广东省建设厅制

第一节　协议书

发包人：（全称）　东莞市东城工程建设中心

承包人：（全称）　深圳建中路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：　东莞市东城三小分校周边道路建设工程

工程地点：　位于东莞市东城街道桑园社区

工程内容：东莞市东城三小分校周边道路建设工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）道路工程，（2）交通工程，（3）给排水工程，（4）照明工程，（5）电力及通信管沟工程等。注：以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：本项目位于东莞市东城街道桑园社区，为东城三小分校周边道路，包含圃园东路、桑圃北路、金龙路、规划 1 路、金中路，共五条道路，道路全长约 1794.94 米，本项目道路等级均为城市支路级，设计速度 20km/h,道路交通等级为轻交通。项目沿线现状主要为现状水泥路面以及部分荒地，主要建设内容有路基、路面、交通、雨水、污水、电力、通信、道路照明、及绿化等工程。

项目性质：新建道路工程

工程立项、规划批准文件号：东发改东城投审【2022】3号

资金来源：财政投资

二、工程承包范围

承包范围：东莞市东城三小分校周边道路建设工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）道路工程，（2）交通工程，（3）给排水工程，（4）照明工程，（5）电力及通信管沟工程等。注：以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求，基于合同目的及正常施工的范围均属于工程承包范围。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：104 天。

拟从 2022 年 7 月 18 日开始施工，至 2022 年 10 月 30 日竣工完成。

（实际开工时间以发包人或监理人发出的开工令所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间定，以发包人复核批准的时间为准）

四、质量标准

工程质量标准：同时达到国家、广东省、东莞市及行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟捌佰叁拾叁万零伍佰零壹元伍角；

（小写）：18330501.5。

项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰佰壹拾玖万贰仟壹佰壹拾元柒角壹分，人民币（小写）：2192110.71元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：伍拾捌万陆仟陆佰捌拾捌元捌角玖分，人民币（小写）：586688.89元。

工程最终按工程财审下浮后的价格进行结算，如合同履行期间工程发生变更或有增减工程，仍按该方式结算变更工程款。上述款项，承包人需提供等额有效发票供发包人请款使用，否则发包人有权拒绝付款。如因发包人请款原因或承包人自身原因导致的付款迟延，发包人不以违约论。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效


订立合同时间：2022年8月11日

订立合同地点：东莞市东城街道

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。

发包人（公章）	承包人（公章）
地址：	地址：深圳市龙华区民治街道创业花园 188 栋 12 楼 06-07 室
法定代表人：	法定代表人：
电话：	电话：0755-21031477
开户名称：	开户名称：深圳建中路桥工程有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
帐号：	帐号：44250100010000001104
邮政编码：	邮政编码：518000
经办人：	

厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包



查询链接：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/441900/new/jygg/v1/A?noticeId=81185b4d-5ae3-415c-b9fc-1b455352b685&projectCode=E4419000748006585001&bizCode=503&siteCode=441900&publishDate=20230608133234&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A03&nodeId=207938605136491315 3

中 标 通 知 书

深圳建中路桥工程有限公司,河南省交通勘察设计有限公司：

厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包 工程项目（招标编号：HJIHJF12300397 ）于2023年 06月 07日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 07月 10日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市厚街镇水务工程运营中心		
项目负责人	黄昌波	资质证号	粤1512017201728997
中标报价（元）	伍仟贰佰壹拾壹万贰仟壹佰玖拾叁元整		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	详见招标文件		
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2023年06月13日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

合同编号：_____

厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包

合同文件

发包人：东莞市厚街镇水务工程运营中心

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（牵头单位）、河南省交通勘察设计有限公司（成员单位）

日　期：2023年6月26日

合同协议书

东莞市厚街镇水务工程运营中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包，已接受深圳建中路桥工程有限公司（牵头单位）、河南省交通勘察设计有限公司（成员单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容和规模：本项目为厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程，第一部分为道路工程改造 K0+000 至 K1+785.499，路线总长约 1785 米，本项目起点位于沿河路与家具大道交叉路口，路线总体呈南北走向，自南往北方向，沿线途径中环大路、双岗上环沙头涌路、双岗上环元洲西路，终点接厚沙路。本项目沿河路段为二级公路（兼城市道路功能）；现状支路即丽水路段为一级公路（兼城市道路功能）；涌口河滨路段为无等级公路（兼城市道路功能）；设计速度 30km/h（局部限速 20 km/h）；第二部分为周边配套整治工程。项目总投资额约为 5995.78 万元（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。

结构形式： /

工程立项、规划批准文件号： 东发改厚投审【2022】40 号

资金来源：镇财政资金

2. 工程总承包范围：厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程总承包，完成本项目施工图设计及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理），完成并配合相关部门结算、工程保修以及招标人要求由中标人完成的其他工作（招标人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等，具体包括但不限于以下事项：

1. 工程设计：按本工程经招标人确认的初步设计和发包人要求完成从施工图设计阶段开始的设计工作，主要包括：与初步设计单位工作的衔接（含设计依据资料、成果文件交接等）、按经批准的初步设计和招标人要求进行施工图设计（含深化设计、设计变更等）、施工现场配合及竣工图、竣工验收配合服务、所需的专家评审（如有）、会务、电子报批、配合第三方审查、设计总体管理等，提供现场技术指导、服务与监督，中标人负责在规定期限内办理设计成果文件所涉及的相关报建、报批和备案手续（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续，招标人协助中标人和提供相关资料）。

设计内容包括但不限于：道路工程、园建工程、绿化工程、给排水工程、电气工程等施工图设计。

2.施工总承包：包括办理施工许可，按经施工图审查合格和备案的施工图、合同工期和质量要求完成所有工程内容的施工、材料设备的采购安装及相关手续办理，组织相关工程验收，达到竣工验收合格的移交标准，工程资料汇总并做好相关归档工作，配合财政部门完成工程结算，负责缺陷保修，负责施工阶段专家评审论证等全部工作。

（1）工程建设内容包括但不限于：道路工程（含路基工程、路面工程、交通安全设施等）、园建工程、绿化工程（养护期为6个月，养护质量为一级）、给排水工程、电气工程（含照明工程、电力通信管线、现状电力迁改等）等和为完成工程所修建的各类临时性工程、各类应急方案与措施等；

（2）设备材料采购：主要设备、材料的采购、安装、调试及试运行等；

（3）工程建设其他内容（招标人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供协调及配合服务）：①负责办理东莞市及相关规定所要求的项目前期所有报批报建工作，直至取得工程合法实施所需的各项政府批准文件，并承担相关费用，招标人只协助相关手续的办理；②施工期间的所有监测、检测（不包括招标人另行委托的第三方检测和监测），工程竣工验收及备案，缺陷保修等全部工作；③为完成本工程所需要办理的各类审批事项的相关手续；④完成招标人要求或本项目合同文件约定由中标人完成的其他工作和义务等。 包括但不限于：场地准备及临时设施、工程保险等。

3.工程管理：负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受招标人对工程总承包项目全过程管理），包含但不限于项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档、负责在规定期限内提供相关资料并协助招标人办理项目设计、施工建设全过程所涉及的相关报建、报批和备案手续（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）、负责项目完成后的资料移交手续、完成招标人要求由工程总承包单位完成的其他工作。

注：项目实施过程中，招标人保留调整上述工作范围的权利。中标人不得以项目未在上述列明为由而拒绝开展相关的工作及承担相应的费用。招标人保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。具体招标范围和内容见招标文件第五章“发包人要求”。

3.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（9）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（10）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（11）已批准的项目初步设计成果文件(含工程概算）及勘察成果文件；

（12）经发包人确认的施工图及镇财政部门审定的施工图预算；

（13）其他合同文件。

4.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写 伍仟贰佰壹拾壹万贰仟壹佰玖拾叁元整 ）（¥52112193.00 元）。

签约合同价=施工图设计费+建筑安装工程费+其他费用，其中：

（1）施工图设计费（暂定）：人民币（大写） 陆拾陆万陆仟叁佰柒拾肆元零陆分 （¥666374.06 元）。

（2)建筑安装工程费(暂定)：人民币(大写)伍仟壹佰肆拾肆万伍仟捌佰壹拾玖元整(¥51445819.00 元）。

（3）其他费用 ：人民币（大写 ）零元（¥0.00元）。

以上施工图设计费、建筑安装工程费为暂定价，其他费用为固定价，其中施工图设计费、建筑安装工程费是根据概算建安工程费 52506579.98 元（其中包含的绿色施工安全防护措施单列费暂定为 1013367.47 元，定额工日工资总额暂定为 4627842.81 元）为基数计算的暂定价，实际的施工图设计费、建筑安装工程费及由此计算的合同总价按专用合同条款约定计算确定。

承包人的施工图设计费下浮率为： 20 %、建筑安装工程费投标下浮率为： 2.06 %；其他费用投标报价为： 零 元，

上述下浮率及其他费用在合同执行过程中不作调整。

施工部分的项目单价以按照承包人设计的经施工图审查合格的施工设计图纸所含内容，按省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定编制并经镇财政部门审定的最终施工图预算（以下简称“经审定施工图预算”）相应项目综合单价按承包人的建筑安装工程费投标下浮率下浮后确定。

定额工日工资总额、绿色施工安全防护措施单列费以经镇财政部门审定的最终施工图预算中的金额为准。

6. 承包人项目总负责人： 黄昌波 ；项目设计负责人： 杨成才 ；项目施工负责人： 林壮宏 。

7.工程质量符合的标准和要求：设计的质量标准为符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定，设计文件深度达到国家有关规定要求，并通过施工图审查和备案；施工的质量标准为达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计、工程的实施、竣工及缺陷修复。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本次招标项目的总工期为 281 个日历天。其中：

10.1 施工图设计工期： 30 个日历天，计划从 2023 年 06 月 15 日开始。（不包含招标人对图纸、预算的审核时间以及报送相关部门审批的时间）。

（1）施工图设计：合同签订后 25 个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图和相关资料，并配合招标人向相应行政主管部门办理备案手续；

（2）配合服务期：自取得施工图审查备案凭证之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

10.2 施工总工期（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）： 251 个日历天，计划 2023 年 07 月 16 日开工， 2024 年 03 月 23 日竣工。

■其他：实际开工时间以招标人或监理人书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人规定竣工时间为准：施工工期（包括主要节点工期）以发包人规定的为准执行，标准（定额）工期文件仅作为参考， 承包人不得以施工工期短于标准（定额）工期为由要求计取赶工措施费，由投标人充分考虑，自行承担。

11.本合同正本一式三份，发包人持一份，承包人持二份(每个联合体成员各持一份)；副本一式九份，发包人持三份，承包人持二份，招标代理机构、主管部门、东莞市公共资源交易中心、镇财政部门各持一份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

镇分管领导：

项目负责人：陈孟子

经办人：

邮政编码：

联系电话：

签订日期：2023年 6 月 26 日

承包人（主体）（公章）：

地 址：深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：0755-21031477

开户名称：深圳建中路桥工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐 号：44250100010000001104

邮政编码：518000

签订日期：2023年 6 月 26 日

承包人（从体）（公章）：

地 址：郑州市陇海中路70号

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：0371-62037561

开户名称：河南省交通勘察设计有限公司


开户银行：交通银行郑州政通路支行

帐 号：411060300010141561684

邮政编码：

签订日期：2023年 6 月 26 日

莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目



查询链接：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v1/A?noticeId=512c8737-4e5d-4cf5-8e9d-97f519067590&projectCode=E4419000748005723001&bizCode=503&siteCode=441900&publishDate=20221018145903&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=2079386051364913153

中 标 通 知 书

深圳建中路桥工程有限公司：

莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目 工程项目（招标编号： SSACQC12211233 ）于2022年 10月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 11月 25日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市莞城公用事业服务中心		
项目负责人	李斌	资质证号	粤1432013201512881
中标报价（元）	壹仟叁佰贰拾万零肆佰叁拾贰元捌角伍分	下浮率	4.51%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	肆拾贰万叁仟贰佰陆拾伍元叁角伍分		
开、竣工日期	2022-10-25 至 2023-07-14	工期	263天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年10月24日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

招标编号：SSACQC12211233

合同编号：

广东省建设工程

标准施工合同

2009年版

工程名称：莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目

工程地点：东莞市莞城街道

发 包 人：东莞市莞城公用事业服务中心

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

广东省建设厅制

第一部分　协议书

发包人:（全称）东莞市莞城公用事业服务中心

承包人:（全称）深圳建中路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目

工程地点：东莞市莞城街道

工程内容：本项目南起彩虹路北至解放路西接运河三路，道路长约2.1公里，改造范围总面积约3.07万平方米，主要为现状人行道改造、绿化改造、天桥立面翻新等，项目总投资约1424万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改莞城投审〔2022〕8号

资金来源：财政投资

二、工程承包范围

承包范围：莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目按招标图纸及工程量清单所含内容包括但不限于：1.装饰工程：含拆除部分、地面整改、墙面整改、天花整改、栏杆整改等；2.安装工程：含现状路灯迁改、电力电缆、现状监控迁改、配线等；3.市政工程：含地面铺装、石英砖路面、沥青路面、混凝土路面、电箱装饰整改、公交站雨蓬迁移、渠化岛等；4.绿化工程：含景观部分、乔木、花卉、地被（绿化养护期6个月）等，注：以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：263天。

拟从2022年10月 25 日开始施工，至2023年7月14日竣工完成。（实际开工时间以招标人书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以招标人复核批准的时间为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟叁佰陆拾贰万叁仟陆佰玖拾捌元贰角整；

（小写）：13623698.20元

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰佰壹拾陆万捌仟贰佰陆拾元陆角陆分，人民币（小写）：2168260.66元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：肆拾贰万叁仟贰佰陆拾伍元叁角伍分，人民币（小写）：423265.35元；

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022 年 11 月 20 日

订立合同地点：东莞市莞城街道

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：东莞市莞城公用事业服务中心（公章）

地址：

法定代表人：

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（公章）

地址：深圳市龙华区民治街道创业花园 188 栋 12 楼 06-07 室

法定代表人：

电话： 0755-21031477

开户名称：深圳建中路桥工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐号：44250100010000001104

邮政编码：518000

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目

验收日期：2023年6月15日

建设单位（公章）东莞市莞城公用事业服务中心

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目</td><td>工程地点</td><td>莞城</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>道路长约2.1公里，改造范围总面积约3.07万平方米</td><td>工程造价（元）</td><td>13623698.2</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>道路改造</td><td>工程用途</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工许可证证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td>2022年10月26日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>东莞市莞城街道住房和城乡建设局</td><td>监督登记号</td><td>GCZJS202233005</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">东莞市莞城公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>/</td><td rowspan="6">资质证号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>陕西中潮博雅工程设计有限责任公司</td><td>A261139076</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广东睿浩工程管理有限公司</td><td>E244067856</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>广东科宏工程咨询有限公司</td><td>12821Q2175ROM</td></tr>
</table>

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驻，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	刁雄锋
副组长	莫耀培
组员	李传、杨志祥、杨武昆、李斌

2、专业组

专业组	组　长	组 员
道路工程	刁雄锋	莫耀培、李传、杨志祥、杨武昆、李斌
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　　称	质量保证资料评定	外观质量评　　定	实测实量评　　定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工　　程	/	/	/	/
污水处理工　　程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工　　程	/	/	/	/

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
刁雄锋	东莞市莞城公用事业服务中心		项目负责人	刁雄锋
莫耀培	东莞市莞城公用事业服务中心		现场负责人	莫耀培
李传	陕西中潮博雅工程设计有限责任公司		项目负责人	李传
杨志祥	广东睿浩工程管理有限公司		总监	杨志祥
杨武昆	广东睿浩工程管理有限公司		专监	杨武昆
李斌	深圳建中路桥工程有限公司		项目负责人	李斌

五、工程竣工验收结论


竣工验收结论：

施工单位在整个施工过程中严格按照施工图、设计变更及国家有关规范要求施工，并已按图进行施工完成。原材料和中间产品给检验合格并报验监理审批合格后才投入使用，分部工程质量验收合格。施工过程中未发生重大质量事故及影响工程使用功能的质量缺陷，特评定为合格，故同意竣工验收合格。

验收日期：2023 年 6 月 15 日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

民华路（民治大道-民愉路）工程



查询链接：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1828072&channelId=2851

中 标 通 知 书

标段编号：44031020230033001001

标段名称：民华路（民治大道-民愉路）工程

建设单位：深圳市龙华区民治街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳建中路桥工程有限公司

中标价：1347.749063万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：张伟华

本工程于 2023-04-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2023-06-07

查验码：9422119313346165 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

副本

SFD-2015-06

民治街道办事处合同备案专用章
合同编码：

工程编号：4403102023003300 1001

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：民华路（民治大道-民愉路）工程

工程地点：深圳市龙华区民治街道

发 包 人：深圳市龙华区民治街道办事处

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市龙华区民治街道办事处

承包人(全称)：深圳建中路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：民华路（民治大道-民愉路）工程

工程地点：深圳市龙华区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：民华路全长约504米，红线宽度15-18.66米，双向两车道，包括道路、交通、给排水、电气、燃气、水土保持等工程。

资金来源：财政投入100%；国有资本/%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%；其他/%。

二、工程承包范围

包括但不限于本工程所涉及的施工图纸及工程量清单中所有内容。承包人不能拒绝执行为完成本工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须服从，不得有异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；

□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程 （户数: _____户； 庭院管: _____ 米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；				
□其它:				

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 07 月 01 日（具体以开工令日期为准）；

计划竣工日期：2023 年 12 月 27 日；

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：**满足国家、行业及地方建设工程验收合格标准。**

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟叁佰肆拾柒万柒仟肆佰玖拾元陆角叁分(¥13477490.63 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）柒拾伍万叁仟叁佰肆拾伍元捌角叁分 (¥ 753345.83 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：__详见三方监管协议。___

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年6月16日；

订立地点：深圳市龙华区民治街道。

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成立。

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5DB1PK3X

地址：深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

邮政编码：518109

法定代表人：郑利明

委托代理人：/

电话：0755-21031477

传真：0755-21031477

电子信箱：szjzlq@vip.qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001104

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工　程　名　称：民华路（民治大道-民愉路）工程

验　收　日　期：2025 年 6 月 27 日

建设单位（盖章）：深圳市龙华区民治街道办事处

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心

一、工程概况

工程名称	民华路（民治大道-民愉路）工程	工程地点	深圳市龙华区民治街道
建筑规模	504m	工程造价	1943.88万元
结构类型	/	工程用途	/
施工许可证号	/	开工日期	2023年9月28日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市龙华区民治街道办事处		
勘察单位	云基智慧工程股份有限公司	资质证号	B144000141-6/1
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		A151007237
施工单位	深圳建中路桥工程有限公司		D244281774
	/		/
	/		/
监理单位	深圳市深鹏建设管理有限公司		E244069368
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等参建单位组成验收组

1.验收组成员

建设单位	柳长顺、黄勇、游文锋、肖龙、杨健、王景军、刘俊强
监理单位	胡博
设计单位	康伟中
勘察单位	徐名彬
施工单位	张伟华、莫佳妮

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、设计、施工、监理等单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量质量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
燃气工程	合格	合格	合格	合格
水土保持工程	合格	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印刷

四、验收人员签名：

姓　名	工作单位	职称	职务	签名
柳长顺	深圳市龙华区民治街道办事处			
黄勇	深圳市龙华区民治街道办事处			
游文锋	深圳市龙华区民治街道办事处			
肖龙	深圳市龙华区民治街道办事处			
杨健	深圳市龙华区民治街道办事处		项目负责人	杨健
王景军	深圳市龙华区民治街道办事处			
刘俊强	深圳市龙华区民治街道办事处			
胡博	深圳市深鹏建设管理有限公司		总监	
康伟中	中国华西工程设计建设有限公司		设计负责人	
徐名彬	云基智慧工程股份有限公司		勘察负责人	
张伟华	深圳建中路桥工程有限公司		项目经理	张伟华
莫佳妮	深圳建中路桥工程有限公司		技术负责人	莫佳妮

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印刷

五、工程竣工验收结论

工程竣工验收结论：

本工程已按施工合同完成全部设计图纸内容，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，参建单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，认为技术档案和管理资料基本齐全。在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时。整个施工过程无发生任何质量或安全事故;与会单位一致同意本工程一次通过验收。验收结果为：合格。

验收日期：2025年 6月 27日

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：杨建	项目总监：	项目负责人：张建华	项目负责人：	项目负责人：

附件 3：拟派项目经理同类工程业绩情况汇总表


投标人：深圳建中路桥工程有限公司


序号	项目名称	工程规模	合同金额（万元）	建设单位	合同签订时间	竣工验收时间
1	长安镇中南路延伸段改造工程	本项目为长安镇中南路延伸段改造工程，道路全长约 211 米，路基宽度 45m，水泥混凝土路面，双向 6 车道；道路等级为城市次干道，设计时速 50km/h；总投资约 1577.33 万元。	1513.94562 万元	东莞市长安镇工程建设中心	2022.1.10	2023.4.18
2	2022 年“机非混行”道路改造建设项目	本次设计大布头路起点为观平路，终点为环观中路，道路全长约 1628m。项目位于观湖街道，招标范围包括：划热熔标线、增设非机动车护栏、防撞柱等。	251.311919 万元	深圳市龙华区观湖街道办事处	2022.7.12	2023.2.10

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

长安镇中南路延伸段改造工程







查询链接：https://zbtb.gd.gov.cn/#/jygg/v0/X4400000001054038001/A/A06?rowGuid=2f83187f39a04f48b74da85b6a6141f2&siteName=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%8A%95%E6%A0%87%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%BD%91&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE

中 标 通 知 书

（第五联）

深圳建中路桥工程有限公司：

长安镇中南路延伸段改造工程 工程项目（招标编号： CAACAC12100241 ）于2021年 12月 06日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 01月 18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	陈乐民		
招标单位	东莞市长安镇工程建设中心		
招标代理机构	中国瑞林工程技术股份有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	莫佳妮	资质证号	粤2442017201801429
中标报价（元）	壹仟肆佰伍拾肆万柒仟捌佰捌拾贰元柒角柒分	下浮率	4.03%
中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	伍拾玖万壹仟伍佰柒拾叁元肆角叁分		
开、竣工日期	2021-12-15 至 2022-03-24	工期	100天
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 年 月 日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 年 月 日	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心 2021 年 12 月 23 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。

招标编号：CAACAC12100241

合同编号：长建字（2021）308号

立项编号：2107-441900-04-01-783841

广东省建设工程

标准施工合同

2009年

工程名称：长安镇中南路延伸段改造工程

工程地点：东莞市长安镇

发 包 人：东莞市长安镇工程建设中心

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市长安镇工程建设中心

承包人：（全称）深圳建中路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：长安镇中南路延伸段改造工程

工程地点：东莞市长安镇

工程内容：主要包括道路工程，交通工程，给排水工程，电气工程及绿化工程等。

工程规模：本项目为长安镇中南路延伸段改造工程，道路全长约211米，路基宽度45m，水泥混凝土路面，双向6车道；道路等级为城市次干道，设计时速50km/h；总投资约1720.26万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：2107-441900-04-01-783841

资金来源：镇财政资金

二、工程承包范围

承包范围：长安镇中南路延伸段改造工程，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、道路工程；2、交通工程；3、给排水工程；4、电气工程；5、绿化工程（养护期为1年）等。

注：以上招标范围未尽事宜，按本次招标范围及合同总价一次包干，结算时不作调整（变更设计、增减工程及本招标文件约定可调整的费用除外）。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：100天。

拟从2021年12月15日开始施工，至2022年03月24日竣工完成。（**注：实际开工时间以发包人或监理单位书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间推定，以发包人复核批准的时间为准。**）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟伍佰壹拾叁万玖仟肆佰伍拾陆元贰角整；

（小写）：15139456.20元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹佰柒拾万零壹佰伍拾壹元叁角贰分，人民币（小写）：1700151.32元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：伍拾玖万壹仟伍佰柒拾叁元肆角叁分，人民币（小写）：591573.43元；

施工升降机安全监控管理系统费人民币（大写）：/，人民币（小写）：/元；

赶工措施费人民币（大写）：/，人民币（小写）：/元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：/，人民币（小写）：/元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款

及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年1月10日

订立合同地点：东莞市长安镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于_____生效。

发包人：东莞市长安镇工程建设中心（公章）

地址：东莞市长安镇体育路10号城建大楼五楼

法定代表人：

（或委托代理人）2022.1.10

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（公章）

地址：深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

法定代表人：

（或委托代理人）

电话：

开户名称：深圳建中路桥工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐号：44250100010000001104

邮政编码：

工人工资账户

开户名称：

开户银行：

账　　号：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：长安镇中南路延伸段改造工程

建设单位（公章）：东莞市长安镇工程建设中心

竣工验收日期：2023 年 4 月 18 日

发出日期：2023 年 4 月 18 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。

2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	长安镇中南路延伸段改造工程	工程地点	东莞市长安镇中南路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路等级为城市次干道，设计时速50km/h，路基宽度45m，双向6车道，道路全长约211米。	工程造价（万元）	1513.945620
结构类型	水泥混凝土路面	开工日期	2021年12月31日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年6月18日
监督单位	东莞市长安镇建设工程质量监督组	监督登记号	ZJ-CA-2022-07-03
建设单位	东莞市长安镇工程建设中心	总承包单位	深圳建中路桥工程有限公司
勘察单位	核工业鹰潭工程勘察院	施工单位（土建）	深圳建中路桥工程有限公司
设计单位	东莞市交通规划勘察设计院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳建中路桥工程有限公司
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司	工程检测单　位	广东和协建设工程检测有限公司
其它主要参建单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	年　月　日	市政竣·通-10	同意验收
规划验收合格证	/	/	————————
环保验收认可文件	/	/	————————
消防验收意见书	/	/	————————
燃气验收合格证	/	/	————————
电梯准用证	/	/	————————
工程竣工档案认可书	/	/	————————
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	————————
施工图设计文件审查意见	2021年8月3日	2107-441900-04-01-783841-001	审查通过
工程竣工报告	2022年6月18日	市政管—4	齐全有效
工程质量评估报告	2022年6月18日	市政竣·通-5	齐全有效
勘察质量检查报告	2022年6月18日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2022年6月18日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书	2022年6月18日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">已按施工图纸及施工合同约定的各项内容施工完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>达到国家或行业质量检验评定的合格标准。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>达到国家或行业质量检验评定的合格标准。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：卞国林
注册号：3600708-AY006
有效期：至2025年6月
无。
中华人民共和国二级注册建造师执业印章
黎佳妮
粤2442017201801429(00)
市政公路建筑
2024.03.03
深圳建中路桥工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td><td>中华人民共和国注册监理工程师 富小文 注册号44001316 有效期2025.04.12 广东省工程监理有限公司
（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 4 月 18 日</td></tr>
</table>

2022年“机非混行”道路改造建设项目



查询链接：https://www.szlhq.gov.cn/jdbxxgkml/ghjdb/dtxx_124597/tzgg_124599/content/post_9933884.html

中 标 通 知 书

编号：GH2022005

标段名称：2022 年“机非混行”道路改造建设项目

建设单位：深圳市龙华区观湖街道办事处

招标方式：邀请招标

中标单位：深圳建中路桥工程有限公司

中标价：251.311919 万元

中标工期：90 日历天

质量要求：质量达到合格或以上的标准。

项目经理（总监）：莫佳妮

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构（盖章）：无

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：/

日期：2022 年 7 月 11 日

招标人（盖章）：深圳市龙华区观湖街道办事处

法定代表人或其他委托代理人（签字或盖章）：陈素珍

工程编号：

合同编号：GW-2022-SG-026

深圳市建设工程

施工(单价)合同

工程名称：2022年“机非混行”道路改造建设项目

工程地点：深圳市龙华区观湖街道

发 包 人：深圳市龙华区观湖街道办事处

承 包 人：深圳建中路桥工程有限公司

第一部协议书

发包人（全称）：**深圳市龙华区观湖街道办事处**

承包人（全称）：**深圳建中路桥工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**2022年“机非混行”道路改造建设项目**

工程地点：**深圳市龙华区观湖街道**

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：项目位于观湖街道，招标范围包括：划热熔标线、增设非机动车护栏、防撞柱等。资金来源：财政投入100%；国有资本/%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%； 其他/%

二、工程承包范围

包括但不限于：该项目施工图纸及工程量清单内容，具体内容详见施工图纸及工程量清单，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□七通一平工程万平方米	□电信管道工程米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程米
□软基处理工程万平方米	□污水处理厂及配套工程立方米/d
□水厂及配套工程立方米/d	□污泥处理厂及配套工程立方米/d
□给水管道工程米	□泵站工程平方米
□道路工程长：米宽：米	□隧道工程长：米宽：米高：米
□桥梁工程座	□道路改造工程长：米宽：米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程米
□交通安全设施工程米	□燃气工程米
☑其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：；庭院管：米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调(□通风□空调□其它);				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）;				
□智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）;				
□其它:				

4.其它工程：具体内容详见施工图纸及工程量清单，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

三、合同工期

计划开工日期：**2022 年 07 月 15 日（具体以开工令的日期为准）；**

计划竣工日期：**2022 年 10 月 13 日；**

合同工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 t% （压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：**达到符合设计及相关技术标准、规范要求，并达到合格标准**

五、签约合同价(暂定价)

人民币（大写）：**贰佰伍拾壹万叁仟壹佰壹拾玖元壹角玖分**

（小写）：**¥** 2513119.19 **元，**

合同价按概算审核价下浮 10 **%确定（其中安全文明施工措施费、暂列金额不下浮）**

在合同履行过程中，基于公共利益需要或维护法定权益需要，甲方可单方变更或终止合同，费用按照实际发生结算，不视为甲方违约。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）**肆拾贰万贰仟捌佰零陆元整**（¥ 422806.00 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/ 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/ 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/（¥ / 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及.同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：____年__月__日；

订立地点：__深圳市龙华区观湖街道办事处__

发包人和承包人约定本合同自__双方签字盖章__后成立。

本合同一式_捌_份，均具有同等法律效力，发包人执_陆_份，承包人执_贰_份。

发包人：深圳市龙华区观湖街道办事处（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

经办人：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

经办人：陈素添，13125531108

2022年7月12日

承包人：深圳建中路桥工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

经办人：

统一社会信用代码：91440300MA5DB1PK3X

地址：深圳市龙华区民治街道创业花园188栋12楼06-07室

邮政编码：518109

电话：0755-21031477

传真：0755-21031477

电子信箱：szjzlq@vip.qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001104

市政备-1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：2022年“机非混行”道路改造建设项目

验收日期：2023 年 2月 10日

建设单位（盖章）深圳市龙华区观湖街道办事处

市政备-1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：2022年“机非混行”道路改造建设项目

验收日期：2023 年 2月10 日

建设单位（盖章）深圳市龙华区观湖街道办事处

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>2022年“机非混行”道路改造建设项目</td><td>工程地点</td><td>深圳市龙华区观湖街道</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>划热熔标线、增设非机动车护栏、防撞柱等</td><td>工程造价（万元）</td><td>251.311919万元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>/</td><td>工程用途</td><td></td></tr>
<tr><td>施工许可证证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td>2022年8月13日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>/</td><td>监督登记号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">深圳市龙华区观湖街道办事处</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>核工业赣州工程勘察设计集团有限公司</td><td rowspan="6">资质证号</td><td>甲测资字36100506</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>珠海市交通勘察设计院有限公司</td><td>A144013183</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td>深圳建中路桥工程有限公司</td><td>D244281774</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>深圳市合创建设工程顾问有限公司</td><td>E144002103-8/1</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组　　长	孙振武
副 组 长	杨威芳、莫佳妮、张晶
组　　员	李灏生、罗敦荣、张畅东、林建泽、吴志桥

2、专业组

专业组	组　长	组 员
地质灾害治理工程	/	/
道　路、交 通　工　程	/	/
电 气 工 程	/	/
园林景观工程	/	/
桥　梁　工　程	/	/
排　水　工　程	/	/
给　水　工　程	/	/
隧　道　工　程	/	/
交 通 设 施 工 程	孙振武	杨威芳、莫佳妮、张晶、李灏生、罗敦荣、张畅东、林建泽、吴志桥
污 水 处 理 工 程	/	/
防　洪　工　程	/	/
供电及照明工程	/	/

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
地质灾害治理工程	/	/	/	/
园林景观工程	/	/	/	/
电 气 工 程	/	/	/	/
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工　程	满足要求，合格	满足要求，合格	满足要求，合格	合格
污水处理工　程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工　程	/	/	/	/

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职务	签名
孙振武	深圳市龙华区观湖街道办事处			
吴志桥	深圳市龙华区观湖街道道路交通安全委员会办公室			
张畅东	深圳市合创建设工程顾问有限公司			
杨威芳	深圳市合创建设工程顾问有限公司			
莫佳妮	深圳建中路桥工程有限公司			
李灏生	深圳建中路桥工程有限公司			
罗敦荣	深圳建中路桥工程有限公司			
林建泽	深圳建中路桥工程有限公司			
张晶	珠海市交通勘察设计院有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成了施工合同及设计文件约定的全部内容（含设计变更），各项资料齐全，现场检查无存在问题，观感质量符合要求，质量等级评定为合格，整体工程质量符合设计及施工验收规范的要求，同意竣工验收交付使用。

验收日期：2023 年 2 月 10 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名：张昌 注册号：4401318-S006 有效期：至2025年12月

附件 4：企业履约评价情况汇总表

投标人：　深圳建中路桥工程有限公司

序号	项目名称	建设单位	履约评价结果	履约评价时间	备注
1	206 国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程	揭阳市榕城区市政工程维修管理中心	优秀	2026.3.10	/
2	台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程	台山市水步镇中心小学	优秀	2025.12.18	/
3	鹤市镇农贸市场升级改造工程	龙川县鹤市镇人民政府	优秀	2025.2.14	/

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程

中标(成交)通知书

项目编号：GDYS-JY10220231129174

深圳建中路桥工程有限公司：

揭阳市榕城区市政工程维修管理中心于2023年12月12日就206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程（项目编号：GDYS-JY10220231129174） 进行竞争性磋商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程
中标(成交)供应商	深圳建中路桥工程有限公司
中标供应商联系方式	林建泽，联系方式：13670307555
中标(成交)金额： 1,604,520.23元 （壹佰陆拾万零肆仟伍佰贰拾元零贰角叁分）	

采购项目联系人：方先生
联系人电话：18506633950

广东业胜招标代理有限公司
2023年12月12日

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：445202-2023-03438

项目编号：GDYS-JY10220231129174

项目名称：206 国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程

甲方：揭阳市榕城区市政工程维修管理中心

联系电话：18506633950

地址：广东省揭阳市榕城区建阳路（市交警大队）东侧

乙方：深圳建中路桥工程有限公司

联系电话：0755-21031477

地址：深圳市龙华区民治街道创业花园 188 栋 12 楼 06-07 室

根据206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为人民币（大写）：壹佰陆拾万肆仟伍佰贰拾元贰角叁分（￥1604520.23）。

二、工程内容

206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程（工程量详见施工图纸及工程量清单）（图纸及清单另附）（清单另附）

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

1）甲方应根据施工进度情况安排有关人员进行现场协助，并协助提供相应的工作条件、场所，临时用水、用电的接口。

2）甲方有权要求乙方在规定的工期内按时完工。(如果甲方原因造成工期延误，工期应该顺延。)

3）甲方须按合同约定的时间和方式支付工程款。

2.乙方的权利和义务

1）乙方确保按双方确认的施工图纸、预算项目和国家有关技术

指标保质保量完成工程内容。

2）若甲方未按合同约定如期支付工程款，乙方有权催要；当不能及时解决而引起停工、误工，乙方不承担责任，同时甲方应据此承担乙方相应的误工损失(非因甲方原因致工程款未能到位的除外)，且工期相应顺延。

3）施工期间乙方施工人员应遵守甲方的规章制度，凡由于乙方责任发生的一切事故，由乙方自行负责。

4）乙方采购的材料设备:工程预算书所包括的在乙方预算内的所有材料设备。所有材料及设备在制作、安装前必须经甲方工程负责人确认后方可施工。

5）施工过程中乙方应及时与甲方联系，做好隐蔽工程资料及按规定进行有关项目的中间验收工作。

6)本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行,验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。

7）乙方在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

8）甲方应按照合同约定的工期时间提前向乙方移交全部施工场地，否则工期应予顺延。

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间为签订本合同之日起60日历天。

五、结算方式

1.本工程工程量按实计算，采用固定综合单价法结算（即区财政局审核后的综合单价）；对于工程变更，若工程量清单项目中未有的项目，参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及文件政策，套用《广东省市政工程综合定额（2018）》等相关定额，主

要材料价格按施工期揭阳造价站发布的建设工程材料综合价，缺项部分材料价按甲乙双方根据市场实际价格协商确定。

2.工程结算造价=工程实际造价×[1-（招标控制价-合同中标价）/招标控制价*100%]，且不得高于合同造价。

六、付款方式

第一期：合同签订后10日内采购人支付成交供应商合同总价款的30%作为备料款；

第二期：工程竣工验收合格后采购人支付成交供应商合同总价款至70%作为工程进度款；

第三期：工程结算造价经区财政局审定后，一个月内付至项目审核结算价款的97%；

第四期：剩余3%作为预留的工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后再清算拨付或用履约保险保证金作为保证金。

（注：1.以上4期具体支付时间均以榕城区财政局拨款日期为准。2.在发包人付款前，成交供应商应当向采购人提供等额合法发票，如因成交供应商未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。由于本项目使用财政性资金，合同款项的支付以财政拨款日期为准。）

七、工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发有关规程进行施工，工程质量应达到合格以上，并接受甲方现场监理工程代表的监督检查。

2.工程交(竣)工验收时间由双方协商解决。竣工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，属施工原因造成的，由乙方负责修好再进行验收，竣工日期以最后检验合格为准。

3.质量保修期为一年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起。

八、施工设计变更

1. 甲方交付施工图纸会审后修改意见，为施工有效依据，甲乙双方均不得更改。

2. 施工图纸和采购文件表示不明确，甲方必须立即书面通知乙方，要求确认。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

双方因履行本合同而发生争议，应协商解决；协商不成，向甲方所在地仲裁委员会仲裁；仲裁无法解决争议的，再向甲方所在地地方人民法院起诉。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负

担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、磋商文件、磋商响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式八份，其中甲方执五份，乙方执两份，采购代理机构执一份。

甲方（盖章）：揭阳市榕城区市政工程维修管理中心

代表：

乙方（盖章）：深圳建中路桥工程有限公司

代表：

开户名称：深圳建中路桥工程有限公司

银行帐号：44250100010000001104

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

签定日期：2023 年 12 月 16 日

签定日期：2023 年 12 月 16 日

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

合同已经广东业胜招标代理有限公司登记备案

2023年12月16日

市政竣▪通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：206国道市区北入口至揭普惠高速揭场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程

建设单位（公章）：揭阳市榕城区市政工程维修管理中心

竣工验收日期：2024年03月29日

发出日期：2024年03月29日

市政基础设施工程

工程名称	206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程	工程地点	揭阳市榕城区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	206 国道（榕城段）位于揭阳市，道路全长约 2.4 公里，红线宽度 53 米，现状断面为六幅路主辅分离形式，主线双向 6 车道，辅道为非机动车道兼停车带。为绿化工程、路面、人行道修补提升工程。	工程造价（元）	1604520.23
结构类型	其它	开工日期	2023年12月20日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年02月17日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	揭阳市榕城区市政工程维修管理中心	总施工单位	深圳建中路桥工程有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省城乡规划设计研究院有限责任公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东华路交通科技有限公司	工程检测单位	广东路盛工程检测咨询有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2024年02月17日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	/		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	/		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	已按施工合同约定及设计图纸要求，完成全部工作内容。	
工程质量情况	土建	质量保证资料齐全完整，施工质量符合设计和施工规范要求，评定质量等级为合格。
	园林绿化	质量保证资料齐全完整，施工质量符合设计和施工规范要求，评定质量等级为合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2024年3月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年3月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年3月29日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程

竣工验收人员名单

工程名称	206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程	
验收日期	2024年3月29日	
参加验收单位及人员		
单位名称		参加人员签名
区指挥部		陈文、陈荣辉
广东省城乡规划设计研究院工程设计有限公司		谭[illegible]
榕城区市政工程维修管理中心		方松清、[illegible]
交警支队		[illegible]
		[illegible]
广东华路交通科技有限公司		刘[illegible]
区发改局		郑[illegible]
五标段项目部		[illegible]
深圳市中路桥工程有限公司		路伟国

合同履约评价报告

（履约评价）

项目名称	206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）提升改造项目工程		
建设单位	揭阳市榕城区市政工程维修管理中心		
合同类别	☑施工 ☐监理 ☐设计 ☐造价咨询 ☐其他：		
承包范围	206国道市区北入口至揭普惠高速锡场出入口路段（榕城段）（约2.4公里）进行道路工程和绿化工程的提升改造。道路工程包括对破损非机动车道沥青路面、人行横道线、人行盲道砖、停车网格线、破损严重树池路缘石等问题开展综合整治修复。绿化工程包括栽植乔木（桃花心木、小叶紫薇）、修剪桃花心木、移植现状鸡冠刺桐、栽植地被（长春花、龙船花、矮牵牛）、铺种草皮、修剪中央绿化带绿化、种植土回（换）填、设置树木支撑架等。		
合同金额	1604520.23元		
履约单位	深圳建中路桥工程有限公司		
项目负责人	骆伟国	发包方式	公开招标
开工时间	2023年12月	计划竣工时间	2024年2月
履约评价时间		2026年3月10日	
评价得分及评价登记	得分：92分；等级：☑优秀☐良好☐合格 （优秀≥90； 90＞良≥80；80＞合格≥60；）		
综合评价意见	施工单位能严格按照合同要求组织施工，在合同约定工期内按时竣工。本工程质量综合评价为：国家合格标准		
评价人员签名	建设单位盖章（签字）：		
履约评价结果反馈情况	优		

（备注：优≥90； 90＞良≥80；80＞中≥70；70＞合格≥60；不合格＜60。）

台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程

中标(成交)通知书

项目编号：440781-2024-01303

深圳建中路桥工程有限公司：

台山市教育局于2024年08月16日就台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程（项目编号：440781-2024-01303）进行竞争性磋商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程
中标(成交)供应商	深圳建中路桥工程有限公司
中标供应商联系方式	刘雨，联系方式：18672231756
中标(成交)金额： 3,111,252.87元 （叁佰壹拾壹万壹仟贰佰伍拾贰元捌角柒分）	

采购项目联系人：郑先生
联系人电话：13542191838

台山市[illegible]工程项目管理有限公司
2024年08月16日

广东政府采购智慧云
20240816-16:10:19

广东政府采购智慧云
20240816-16:10:19

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：440781-2024-01303

项目编号：440781-2024-01303

项目名称：台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程

发包人：台山市水步镇中心小学

承包人：深圳建中路桥工程有限公司

第一部分合同协议书

发包人（全称）：台山市水步镇中心小学

承包人（全称）：深圳建中路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程 。

2.工程地点：台山市水步镇中心小学院内。

3.工程立项批准文号：_____/_____。

4.资金来源：_____自筹_____。

5.工程内容：台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程位于台山市水步镇中心小学院内。该项目原为恒大名都配套项目，因恒大项目处于停工状态。水步镇中心小学项目未完工，现根据主管部门要求对该项目进行收尾。包括道路部分、天花部分、油漆部分、墙面部分、给排水部分、电气部分。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

包括道路部分、天花部分、油漆部分、墙面部分、给排水部分、电气部分。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 8 月 26 日。

计划竣工日期：2024 年 10 月 25 日。

工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行验收标准，达到合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁佰壹拾壹万壹仟贰佰伍拾贰元捌角柒分 (¥ 3,111,252.87 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理： 刘雅璐 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 9 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 台山市水步镇中心小学内 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 2024年9月13日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人(公章)：台山市水步镇中心小学
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：12440781727880205Y
地址：台山市水步镇新荣市中兴街 75 号
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：

承包人(公章)：深圳建中路桥工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：91440300MA5DB1PK3X
地址：深圳市龙华区民治街道创业花园 188 栋 12 楼 06-07 室
邮政编码：518109
法定代表人：郑利明
委托代理人：
电话：0755-21031477
传真：0755-21031477
电子信箱：szjzlg@vip.qq.com
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：44250100010000001104

交（完）工报告

工程名称	台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程	项目编号	440781-2024-01303
建设单位	台山市水步镇中心小学	施工单位	深圳建中路桥工程有限公司
监理单位	台山市信力工程建设监理有限公司	建设地点	台山市水步镇中心小学院内
计划开工日期	2024 年 8 月 26 日	计划完工日期	2024 年 10 月 25 日
实际开工日期	2024 年 10 月 8 日	实际完工日期	2024 年 11 月 25 日

完成的主要内容：

已完成设计文件和合同约定及设计变更的各项内容。

施工单位（章）：
项 目 经 理：刘雅瑞
日　　期：

监理审批意见：

已按合同及设计文件全部完工。

监理单位（章）：
总监理工程师：
日　　期：

发包人审批意见：

已按设计文件及合同全部完工。

建设单位（章）：
负 责 人：
日　　期：

工程竣工报验单

GD-B1-226 0 0 1

单位（子单位）工程名称	台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程

致 台山市信力工程建设监理有限公司 （项目监理机构）

我方已按照合同完成了 台山市水步镇中心小学新建教学楼配套 工程，经自检合格，请予以检查和验收。

项目经理部（项目章）

项目负责人：刘雅璐

日 期：2024 年 11 月 25 日

审查意见：

经验收，该工程

1. 符合√ /不符合 我国现行法律、法规要求；
2. 符合√ /不符合 我国现行工程建设标准；
3. 符合√ /不符合 设计文件要求；
4. 符合√ /不符合 施工合同要求；

综上所述，该工程验收 合格√/ 不合格， 可以√/ 不可以组织正式验收

项目监理机构（项目章）

总监理工程师：

日 期： 年 月 日

审查意见：

建设单位（项目章）

项目负责人：

日 期： 年 月 日

GD-B1-226

GD3015 □□□

工程竣工验收报告

工 程 名 称：台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程

验 收 日 期：2024年11月25日

建设单位(盖章)：台山市水步镇中心小学

（一）工程概况

工程名称	台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程	工程地点	台山市水步镇中心小学院内
工程概况	该项目原为恒大名都配套项目，因恒大项目处于停工状态，水步镇中心小项目未完工，现根据主管部门要求对该项目进行收尾，包括道路部分、天花部分、油漆部分、墙面部分、给排水部分、电气部分。	合同造价	3111252.87元
开工日期	2024年10月8日	验收日期	年　月　日
建设单位	台山市水步镇中心小学	资质证号	/
监理单位	台山市信力工程建设监理有限公司		E244066208
设计单位	长宇（珠海）国际建筑设计有限公司		
施工单位	深圳建中路桥工程有限公司		D344151332

（二）验收人员签名：

姓名	工作单位	职称	职务
刘雅璐	深圳建中路桥工程有限公司		项目经理
	台山市信力工程建设有限公司	工程师	总监 监理
黄伟康	水步镇府	党委委员	
	长宇（珠海）国际建筑设计有限公司	工程师	
	台山市水步镇中心小学	校长	校长
	台山市水步镇中心小学	副校长	
	台山市水步镇中心小学	常务副校长	
	台山市水步镇中心小学	副校长	

三、工程验收结论

竣工验收结论：

本工程的设计符合有关规范和强制性标准要求，施工单位能严格遵守施工合同，在施工过程中，严格按照设计图纸、施工规范和验评标准要求施工，服从建设单位有关单位的检查和监督，施工程序、工程质量符合标准要求，使用合格材料，质保资料齐全并合格，在施工加强安全生产工作，本工程无质量安全事故。本工程通过建设、监理、设计、施工等单位和其他有关单位对本工程的技术资料和质保资料的审查及现场实地查验，各方一致同意验收，本工程质量符合国家有关规定、规范的要求，同意交付使用。

建设单位：	监理单位：	设计单位：	施工单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

合同履约评价报告

（履约评价）

项目名称	台山市水步镇中心小学新建教学楼配套工程		
建设单位	台山市水步镇中心小学		
合同类别	☑施工 □监理 □设计 □造价咨询 □其他：		
承包范围	主要建设内容包括拆除民用建筑、门窗、平面块料，加装防滑梯、铺地砖、铝扣板天花，墙面批灰刷漆，安装工程包括电气部分、给排水工程、暖通工程。		
合同金额	3111252.87 元		
履约单位	深圳建中路桥工程有限公司		
项目负责人	刘雅璐	发包方式	公开招标
开工时间	2024 年 10 月	计划竣工时间	2024 年 11 月
履约评价时间		2025 年 12 月 18 日	
评价得分及评价登记	得分：90 分；等级：☑优秀□良好□合格 （优秀≥90； 90＞良≥80；80＞合格≥60；）		
综合评价意见	施工单位能严格按照合同要求组织施工，在合同约定工期内按时竣工。本工程质量综合评价为：国家合格标准		
评价人员签名	建设单位盖章（签字）：黄树君		
履约评价结果反馈情况			

（备注：优≥90； 90＞良≥80；80＞中≥70；70＞合格≥60；不合格＜60。）

鹤市镇农贸市场升级改造工程

合

同

书

项目名称：鹤市镇农贸市场升级改造工程

甲　　方：龙川县鹤市镇人民政府

乙　　方：深圳建中路桥工程有限公司

鹤市镇农贸市场升级改造工程
施工合同

发包方（甲方）：龙川县鹤市镇人民政府
承包方（乙方）：深圳建中路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：鹤市镇农贸市场升级改造工程

2、工程地点：广东省河源市龙川县鹤市镇圩镇

3、承包内容及范围：本工程项目建设内容是对农贸市场的一、二楼进行装修，包括改造墙体，拆除雨棚，更换门窗、瓷片，刷白墙体、天棚，翻新卫生间，新装卷帘门，修缮水电、消防、照明功能等。具体施工内容最终以发包方确认的施工图纸为准。

4、承包方式：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，按设计工作量包施工费，工程量有变更时结算价按实际调整。结算以财政结算审核为准，综合单价、工程量均审核。

第二条：合同工期

1、合同签订生效，乙方接甲方进场通知后 120 个日历天内完成。

2、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签字认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

3、如发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

第三条：工程质量

本工程的全部技术指标必须满足图纸设计范围及技术要求、用户使用需求，验收符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括《混凝土结构设计规范》GBJ10-89、《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 以及国家、广东省现行最新颁布的规范。

1、本工程质量等级为 合格 。

2、乙方必须严格按照施工图设计文件、国家颁布的现行施工规范、安全操作规程和文明施工规定施工，保证工程质量、施工安全和文明施工，并接受相关部门的监督指导和检查。

3、乙方施工应严格执行建筑施工安全检查标准、高空作业、施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关要求，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

4、乙方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方（监理）要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

5、工程质量保修期限和责任：工程质量保修期限和责任按 2017 年 10 月实施的《建设工程质量管理条例》执行。

第四条：工程价款及支付方式

1、本工程合同价款为 514766.80 元。最终结算价格结合实际工程量以第三方结算审核后的价格为准。

2、本项目签署工程合同施工队进场后，可预拨 30%工程款；工程完成总量超过 80%时，可再拨付 50%工程款；项目完工、验收合格、完成报账手续后，缴纳总工程款 3%作为质量保证金后拨付 20%工程款。

3、工程质量保证金的金额为工程结算价的3%，工程质量保证金在缺陷责任期（缺陷责任期为1年）满后的14天（日历天）内付清，不计利息。

4、本项目工程款采用银行转账方式支付，乙方收款账户如下：

开户名称：深圳建中路桥工程有限公司

银行账号：4425 0100 0100 0000 1104

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

5、按合同支付款项前，乙方必须先向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致，否则甲方对逾期付款享有免责权利。

6、乙方每次向甲方请款时应向甲方提供请款申请（一式两份），附上进场施工照片，现场监工人签字确认的已完成工程量清单等材料，加盖乙方公章，由甲方查验属实后根据具体情况支付款项。乙方手续不齐全情况下，甲方可拒绝支付进度款，由此产生的后果乙方自负。

7、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）通过竣工验收的报告；

（4）第三方审价机构需要提供的相关资料。

第五条：甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

(3)及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告及时签复。

(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。

(7) 甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源，乙方员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方负责承担。
(8) 及时组织竣工验收。
(9) 按本合同约定支付工程款。

2、乙方责任

(1) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
(2) 服从甲方、监理、相关主管单位的指挥和管理，服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
(3) 积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
(4) 乙方负责其施工机具、设备和人员调配，保证进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(5) 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。
(6) 乙方应对乙方的施工人员及施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
(7) 乙方人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任。
(8) 进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
(9) 在施工期间，乙方所有施工人员必须服从甲方的进场出入管理规定。
(10) 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(11) 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加

费用。
(12)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。
(13)本工程施工人员与乙方形成劳动关系或劳务关系，与甲方无任何劳动关系或劳务关系。乙方负责妥善处理施工人员的工资、保险及福利关系，任何原因导致甲方牵连进此类事件并造成损失，乙方赔偿甲方的全部损失。
(14)乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
(15)按照甲方疫情防控工作安排，在疫情管理期间，定期进行核酸检测，加强施工人员管控，控制人员流动，服从甲方疫情和管理规定。

第六条：竣工及验收

1、乙方在工程具备竣工验收条件，向甲方申请竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
2、工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，在工程保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
3、甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
4、工程具备覆盖条件或达到合同约定的分部、分项验收要求，乙方自检合格后，提前24小时通知甲方代表组织验收。严格执行隐蔽工程质量验收制度，即隐蔽工程必须经甲方有关人员、施工现场监理人员的检查、验收合格后，方可进行下道工序施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改重新验收。
5、竣工日期为乙方完成所有合同工程内容，并经甲方、业主、监理等各方验收通过签字的日期。

第七条：质量保修期

1、本工程的质量保修期自整体工程竣工验收通过之日起两年。

2、在保修期限内，乙方对施工质量问题负责维修，乙方在接到修理通知书后 7 天内派人修理。如属乙方施工或材料厂商原因造成的缺陷或损坏，费用由乙方承担。如属甲方使用不当或其它非乙方原因造成的损坏，费用由甲方负责。

3、质量保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方应保证接到甲方通知之日起 3 日内派人进行检查维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕。如甲方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权自行维修或另行委托他人进行施工、维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方负责。甲方有权向乙方追偿。

第八条：违约处理

1、如因乙方原因导致本工程工期迟延，每延误一天，乙方承担 1000 元/天的违约金，甲方有权在应付工程款中抵扣违约金。

2、工程质量未达到本合同约定的要求，经甲方验收不合格的，乙方应按甲方要求无偿进行更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失，直至通过验收，由此而延误工期的，须按本条第 1 款的规定承担逾期完工违约责任。

3、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的 5%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

4、甲方无正当理由拖延而不验收，在甲方验收合格后到期拒付工程款项的，甲方向乙方偿付本合同总价 5%的违约金。

5、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付工程款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

6、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，

应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

8、乙方应当保证工程施工安全，如因发生施工人员或第三方人身及财产损失的，由乙方自行承担赔偿责任；如甲方因此遭受牵连的，甲方有权向乙方追偿。

9、因一方违约造成另一方循法律途径而支出的律师费、鉴定费、保全费等合理损失由违约方负担赔偿责任。

第九条：争议解决

在本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应协商解决。如经协商不能达成一致意见的，则任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼进行过程中，除双方有争议的部分和与该部分有直接关系的权利义务约定外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

第十条：合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方单位盖章、代表签字后生效。

第十一条：其它

1、本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、乙方不得以任何理由拖欠农民工工资。项目执行期间按照国家、省、市有关规定和项目要求按时支付工人工资，并自愿接受建设

单位及相关部门的监管，在项目款项申请材料中列明农民工工资等相关内容。

甲　　方（盖章）：
法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

乙　　方（盖章）：
法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
银行账户：4425 0100 0100 0000 1104

签约时间：2023 年 12 月 22 日

龙川县驻镇帮镇扶村项目验收表（镇级）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">鹤市镇农贸市场升级改造工程</td></tr>
<tr><td>项目业主单位</td><td>龙川县鹤市镇人民政府</td><td>负责人</td><td>钟平基</td><td>联系电话</td><td>0762-6201195</td></tr>
<tr><td>项目施工单位</td><td>深圳建中路桥工程有限公司</td><td>负责人</td><td>杨科锋</td><td>联系电话</td><td>13870602910</td></tr>
<tr><td>项目地点</td><td colspan="5">鹤市镇农贸市场一楼、二楼</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成情况</td><td>完成计划（%）</td><td colspan="2">计划投入（万元）</td><td colspan="2">实际投入（万元）</td></tr>
<tr><td>100</td><td colspan="2">51.47668</td><td colspan="2">以实际结算为准</td></tr>
<tr><td>项目施工单位（人）意见</td><td colspan="5">已按设计文件完成施工，申请验收。
负责人：杨科锋 盖章
2024年3月11日</td></tr>
<tr><td>监理单位意见</td><td colspan="5">已按设计文件完成所有项目
负责人：赵国华 盖章
2024年3月11日</td></tr>
<tr><td>镇级验收意见</td><td colspan="5">合格
验收组成员签名：张藩
镇政府（盖章）
2024年3月11日</td></tr>
</table>

备注：1. 此表适用于业主单位为镇级的项目。
2. 此表一式两份，项目施工单位、镇政府各备存一份。

附件

项目名称：鹤市镇农贸市场升级改造工程

参加现场验收相关人员签名　　日期：2024年3月7日

姓名	工作单位	职称、职务	签名
黄[illegible]	鹤市镇人民政府	党委副书记	黄[illegible]
张薄	鹤市镇人民政府	纪委副书记	张薄
[illegible]	河源城建	项目负责	[illegible]
杨科锋	深圳建中[illegible]	施工负责人	杨科锋
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
邓球	龙川县监理[illegible]	工程师	邓球
邹旭日	龙川卓峰监理	监理员	邹旭日

合同履约评价报告

（履约评价）

项目名称	鹤市镇农贸市场升级改造工程		
建设单位	龙川县鹤市镇人民政府		
合同类别	☑施工 □监理 □设计 □造价咨询 □其他：		
承包范围	本工程项目建设内容是对农贸市场的一、二楼进行装修，包括改造墙体，拆除雨棚，更换门窗、瓷片，刷白墙体、天棚，翻新卫生间，新装卷帘门，修缮水电、消防、照明功能等。		
合同金额	514766.8 元		
履约单位	深圳建中路桥工程有限公司		
项目负责人	杨科锋	发包方式	直接发包
开工时间	2023 年 12 月	计划竣工时间	2024 年 3 月
履约评价时间		2025 年 2 月 14 日	
评价得分及评价登记	得分：90 分；等级：☑优秀□良好□合格 （优秀≥90； 90＞良≥80；80＞合格≥60；）		
综合评价意见	施工单位能严格按照合同要求组织施工，在合同约定工期内按时竣工。本工程质量综合评价为：国家合格标准		
评价人员签名	建设单位盖章（签字）：		
履约评价结果反馈情况			

（备注：优≥90； 90＞良≥80；80＞中≥70；70＞合格≥60；不合格＜60。）

附件 5：拟派项目管理班子人员配备情况表

投标人： 深圳建中路桥工程有限公司

职务	姓名	职称	上岗资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	莫佳妮	高级工程师	建造师注册证书	一级	粤 14420212022204636	市政公用工程、公路工程	1 人
技术责任人	罗计成	高级工程师	职称证书	高级	362024120334 14	公路与桥梁工程	1 人
项目安全主任	林建泽	工程师	安全生产考核合格证书	/	粤建安 C3(2020)0038194	安全管理	1 人
质量主任	胡尚	高级工程师	上岗证	/	01326109000 71000180	市政工程	1 人
施工员	李灏生	工程师	上岗证	/	04418104944 18000014	市政工程	1 人
安全员	陈秋萍	助理工程师	安全生产考核合格证书	/	粤建安 C3(2021)0122657	安全管理	1 人
质检员	潘俊超	高级工程师	上岗证	/	09158792026 00904709	市政工程	1 人
预算员	黄昌波	工程师	造价工程师注册证书	一级	建[造]14244 400029852	安装工程	1 人
材料员	郑晓儿	助理工程师	上岗证	/	04418111944 18005141	材料管理	1 人
资料员	彭佳露	助理工程师	上岗证	/	10425114000 03000019	资料管理	1 人
劳资专管员	孟婷婷	助理工程师	上岗证	/	09158792026 00310357	市政工程	1 人
——	——	……	——	——	——	——	——

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

项目经理-莫佳妮







成人高等教育

毕业证书

学生 莫佳妮 性别 女，一九八八年 六 月 十五 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业， 函授 学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学

校（院）长：馮建

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107105201305200409

二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年07月07日
-2027年01月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：莫佳妮

性　　别：女

出生日期：1988年06月15日

注册编号：粤1442021202204636

聘用企业：深圳建中路桥工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-06-26至2029-06-25)

公路工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

莫佳妮

个人签名：莫佳妮

签名日期：2026.7.7


中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年05月16日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2018）0005577



姓　　名：莫佳妮

性　　别：女

出 生 年 月：1988年06月15日

企 业 名 称：深圳建中路桥工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年07月31日

有 效 期：2024年04月30日　　至 2027年07月30日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

陕西省专业技术职业证书



本证书表明持证人已参加相应专业类别培训考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

姓　　名：莫佳妮

身份证号：440233198806154508

级　　别：高级

职业名称：工程师

专业名称：市政工程

批准文号：陕人研发[2023]12号

证书编号：20231120SRY3202313479

授予时间：2023-11-20

唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn

陕西省人力资源发展研究中心
Shaanxi development research center of human resources

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫佳妮　　社保电脑号：627176103　　身份证号码：440233198806154508　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678972cd3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

技术责任人-罗计成


姓名 罗计成
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 8 月 1 日
住址 广东省阳春市圭岗镇都面村委会澌田角村3号
公民身份号码 441781198608013519


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 阳春市公安局
有效期限 2016.10.27-2036.10.27


普通高等学校

毕业证书

学生 罗计成 性别 男，一九八六年 八 月 一 日生，于二〇一〇年九月至二〇一三年 七 月在本校 网络教育学院 土木工程（建筑工程管理方向） 专业 2.5年制 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号:10561720130570020 6

二〇一三 年 七 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

江西省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：罗计成

性　　别：男

出生年月：1986年08月01日

身份证号：441781198608013519

工作单位：江西省路桥隧道工程有限公司

资格名称：高级工程师

专业名称：公路与桥梁工程

取得资格时间：2024年11月02日

批复文号：赣人社字〔2025〕56号

管 理 号：36202412033414

唯一在线验证网址：
https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt

打印时间：2025年02月08日

江西省职称工作办公室 专业技术资格专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗计成　　社保电脑号：646049822　　身份证号码：441781198608013519　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2025	10	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2025	11	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2025	12	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	01	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	02	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	03	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	04	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	05	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	06	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	07	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	08	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
2026	09	20098156	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	70.0	7000	56.0	14.0
合计				14560.0	7280.0			5180.0	1820.0			455.0		910.0		728.0	182.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678a810cu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单

证明专用章

项目安全主任-林建泽


姓 名 林建泽

性 别 男 民 族 汉

出 生 1993 年 10 月 29 日

住 址 广东省汕头市潮阳区城南街道凤北潮海路西二十一巷6号101房

公民身份号码 440582199310290432


中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2021.12.02-2041.12.02


成人高等教育

毕业证书

学生 林建泽 性别 男，一九九三年 十 月二十九日生，于二〇一四年三 月至二〇一六年 十二 月在本校 工程造价 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 广州城建职业学院 校（院）长：

批准文号：粤教规函【2010】107号

证书编号：14136520160602227

二〇一六年 十二月 十五 日

广东省教育厅监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0038194



姓　　名：林建泽

性　　别：男

出 生 年 月：1993年10月29日

企 业 名 称：深圳建中路桥工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年11月11日

有 效 期：2026年08月20日　　至 2029年11月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 08 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：林建泽

身份证号：440582199310290432

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月10日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2217003013897

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年08月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林建泽　　社保电脑号：645332658　　身份证号码：440582199310290432　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281567899dafs ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

质量主任-胡尚



姓 名 胡 尚

性 别 男 民 族 苗

出 生 1977 年 5 月 6 日

住 址 广东省深圳市宝安区西乡
大道魅力时代花园2栋A座
2101房

公民身份号码 441202197705067511




中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2020.05.18-2040.05.18



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00899699

学生 胡尚 性别 男，

1977 年 05 月 日生，于 1996 年

9 月至 2000 年 7 月在本校

土木工程学院 土木工程 专业

4 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

校 名: 西南交通大学

2000 年 7 月 1 日

学校编号: 001295

证书编码：01326109000710001 80

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　胡尚

身份证号：　441202197705067511

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：河北省路帆职业技能培训学校

发证时间：2026年06月26日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：胡尚

身份证号：441202197705067511

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2010年12月01日

评审组织：深圳市交通运输工程高级专业技术资格评审委员会

证书编号：B2403001165296

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年06月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡尚　　社保电脑号：604115293　　身份证号码：441202197705067511　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				10552.75	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		329.4		263.52	65.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678a35b2d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

施工员-李灏生






普通高等学校

毕业证书

学生 李灏生 性别男 ，一九九〇 年 四 月十一 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一三年 六月在本校 工程造价 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城建职业学院 校（院）长：

证书编号：141361201306101250 二〇一三 年六 月二十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：04418104944180000014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　李灏生

身份证号：　440582199004116612

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 06 月 05 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

广东省职称证书



姓　　名：李灏生

身份证号：440582199004116612

职称名称：工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月15日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003004900

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注：此件由省人力资源社会保障厅提供,仅供办理政务服务事项时使用

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李灏生　　社保电脑号：640040217　　身份证号码：440582199004116612　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678988896 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

安全员-陈秋萍







No.01- 2007320917

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0122657



姓　　名：陈秋萍

性　　别：女

出 生 年 月：1998年03月29日

企 业 名 称：深圳建中路桥工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年10月11日

有 效 期：2024年07月18日　　至 2027年10月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 07 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：陈秋萍

身份证号：441802199803292423

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年02月20日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006136323

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈秋萍　　社保电脑号：806011727　　身份证号码：441802199803292423　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678ad5f33 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单

证明专用章

质检员-潘俊超



姓 名 潘俊超

性 别 男 民 族 汉

出 生 1986 年 7 月 6 日

住 址 广东省中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香云阁3幢501房

公民身份号码 350824198607062875

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 中山市公安局

有效期限 2018.06.22-2038.06.22



普通高等学校

毕业证书

学生 潘俊超 性别 男，一九八六年 七 月 六 日生，于二〇〇六年 九月至二〇一〇年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：电子科技大学中山学院 校（院）长：

证书编号：115451201005002244 二〇一〇 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

证 书

CERTIFICATE

广东省建协职业技能鉴定中心

依据中华人民共和国《劳动法》和《职业教育法》按照广东省建协职业技能鉴定中心相关行业领域从业人员职业课程继续教育和测评标准，经教育评估，成绩合格。

特发此证。

In accordance with the labor law and the law of the People's Republic of China on vocational education, and in accordance with the standards for vocational cos and assessment of practitioners in the relevant industries of the vocational skills assessment center of the Guangdong Provincial Construction Association, the Continuing education has passed the educational assessment. I hereby certify that.

建设行业专业
合格证书

Housing and Urban-Rural Construction
Professional Skills Certificate

广东省建协职业技能鉴定中心



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920260090470 9
Certificate No.

注册编号：091587920260904709
Registration No.

姓　名：潘俊超
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：350824198607062875
ID No.

职业工种：质量员
Occupation Trade

级　别：--
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2026年09月16日
Issued Date

备　注
Note

证书真伪
查询验证
www. gdzjx. org. cn

继续教育学习
学时证明与档案下载
www. gdja. org. cn

证书使用说明

1、本证书是持证人自愿参加本中心相关职业课程继续教育和测评成绩合格的证明，仅作为用人单位查验人员继续教育情况的参考依据。

2、本证书各项填写内容严禁涂改，由广东省建协职业技能鉴定中心验印有效。

3、本证书不可替代依法准入类职业和特种作业证书上岗使用。仍需考取国家规定的职（执）业资格证书后方可上岗。

4、证书有效期六年，每三年需完成一次继续教育，继续教育平台的学习资源，对本中心学员开放，学员登陆默认帐号为身份证号，密码为身份证后6位。学时证明与学习档案，学员根据需要可自行下载下载打印。

5、证书反诈、举报电话:400-8069-586

广东省职称证书



姓　　名：潘俊超

身份证号：350824198607062875

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278258

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘俊超　　社保电脑号：646024327　　身份证号码：350824198607062875　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678869b8v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月28日

预算员-黄昌波


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西昌市公安局
有效期限 2021.07.27-2041.07.27


姓名 黄昌波
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 6 月 23 日
住址 四川省西昌市佑君镇中坝村7组29号
公民身份号码 513401198806237136


普通高等学校
毕业证书

学生 黄昌波 性别 男 ，一九八八年 六 月 二十三日生，于 二〇〇七年 九 月至 二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：

证书编号：106131201105009368 二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

本人调用
有效期至2027年01月20日

姓　　名：黄昌波
证件号码：513401198806237136
性　　别：男
出生年月：1988年06月
专　　业：安装工程
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：20211004551000003281

本人调用
有效期至2027年01月20日


中华人民共和国人力资源和社会保障部
（盖　章）
专业技术人员职业资格证书专用章
11010110016090

制发日期：2022年01月24日

使用有效期: 2026年10月22日
- 2027年01月20日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 黄昌波

性　　别: 男

出 生 日 期: 1988年06月23日

专　　业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14244400029852

有 效 期 : 2024年04月07日-2028年04月06日

聘 用 单 位: 深圳建中路桥工程有限公司

个人签名: 黄昌波

签名日期: 2026.10.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年04月02日

四川省中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。



姓　　名：黄昌波

性　　别：男

身份证号：513401198806237136

资格名称：工程师

专业名称：公路工程

评审组织：成都市工程技术交通专业职称资格专家评审委员会

评审时间：2016-11-16

审批机关：成都市金牛区人力资源和社会保障局

批准文号：金职发〔2017〕2号

批准时间：2017-01-11

编　　号：20170106050320599369

查询网址：四川人社在线公共服务平台

成都市金牛区人力资源和社会保障局

成都市金牛区人力资源和社会保障局 职称专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄昌波　　社保电脑号：809625814　　身份证号码：513401198806237136　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				9932.0	4966.0			1312.19	437.44			437.44		329.4		263.52	65.88

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678aff5ae ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

材料员-郑晓儿


姓 名 郑晓儿

性 别 女 民 族 汉

出 生 1995 年 11 月 20 日

住 址 广东省电白县观珠镇大榕
黄竹塘村5号

公民身份号码 440923199511205128


中华人民共和国

居民身份证

签发机关 电白县公安局

有效期限 2018.09.07-2028.09.07


国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

学生 郑晓儿 ，性别 女 ，
生于 一九九五 年 十一 月 二十 日，于
二〇一六 年 七 月在本校修完 二 年制
专 科 数字媒体设计与制作
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

(无国家开放大学钢印无效)

校长: 杨志坚

学校: 国家开放大学

二〇一六 年 七 月 三十一 日

批准文号:(78)教工农字089号

注册证号: 511618201606511044

No. X004424437

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

证书编码：04418111944180051 41

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：郑晓儿

身份证号：440923199511205128

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 12 月 09 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

广东省职称证书



姓　　名：郑晓儿

身份证号：440923199511205128

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月10日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006172196

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑晓儿　　社保电脑号：646043420　　身份证号码：440923199511205128　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678a34a8w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

资料员-彭佳露





普通高等学校

毕业证书



学生 彭佳露 性别 女，一九九九年 八 月 十七 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二一 年 六 月在本校 建筑室内设计 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：茂名职业技术学院 校（院）长：

证书编号：137121202106005231

二〇二一 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

证书编码：10425114000003000019

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　彭佳露

身份证号：　441523199908177363

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2025年02月28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

广东省职称证书



姓　　名：彭佳露

身份证号：441523199908177363

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2026年6月6日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2603006294088

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2026年8月7日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭佳露　　社保电脑号：806821755　　身份证号码：441523199908177363　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				10552.75	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815678a3b9c9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

劳资监管员-孟婷婷


姓 名 孟婷婷

性 别 女 民 族 汉

出 生 2000 年 8 月 24 日

住 址 湖南省桃源县龙潭镇鄢家溪村1组

公民身份号码 430725200008240044



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 桃源县公安局

有效期限 2024.10.28-2034.10.28

108

成人高等教育

毕业证书



学生 孟婷婷 性别 女，二〇〇〇年 八 月 二十四日生，于 二〇二三年 五 月至二〇二五年 七 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：何振

批准文号：教发函[2002]77号

证书编号：115275202505060995

二〇二五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证 书

CERTIFICATE

广东省建协职业技能鉴定中心

依据中华人民共和国《劳动法》和《职业教育法》按照广东省建协职业技能鉴定中心相关行业领域从业人员职业课程继续教育和测评标准，经教育评估，成绩合格。

特发此证。

In accordance with the labor law and the law of the People's Republic of China on vocational education, and in accordance with the standards for vocational cos and assessment of practitioners in the relevant industries of the vocational skills assessment center of the Guangdong Provincial Construction Association, the Continuing education has passed the educational assessment. I hereby certify that.

建设行业专业
合格证书

Housing and Urban-Rural Construction
Professional Skills Certificate

广东省建协职业技能鉴定中心



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920260031O357
Certificate No.

注册编号：091587920260310357
Registration No.

姓　名：孟婷婷
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：430725200008240044
ID No.

职业工种：劳资专管员
Occupation Trade

级　别：--
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2026年03月20日
Issued Date

备　注
Note

证书真伪
查询验证
www.gdzjx.org.cn

继续教育学习
学时证明与档案下载
www.gdja.org.cn

证书使用说明

1、本证书是持证人自愿参加本中心相关职业课程继续教育和测评成绩合格的证明，仅作为用人单位查验人员继续教育情况的参考依据。

2、本证书各项填写内容严禁涂改，由广东省建协职业技能鉴定中心验印有效。

3、本证书不可替代依法准入类职业和特种作业证书上岗使用。仍需考取国家规定的职（执）业资格证书后方可上岗。

4、证书有效期六年，每三年需完成一次继续教育，继续教育平台的学习资源，对本中心学员开放，学员登陆默认帐号为身份证号，密码为身份证后6位。学时证明与学习档案，学员根据需要可自行下载下载打印。

5、证书反诈、举报电话:400-8069-586

广东省职称证书



姓　　名：孟婷婷

身份证号：430725200008240044

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2026年6月6日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2603006293643

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2026年8月7日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孟婷婷　　社保电脑号：811048126　　身份证号码：430725200008240044　　页码：1

参保单位名称：深圳建中路桥工程有限公司　　单位编号：20098156　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	07	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	08	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2026	09	20098156	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9932.0	4966.0			4979.18	1749.5			437.44		390.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281567893b38v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20098156	深圳建中路桥工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章