标段编号： 2203-440300-04-01-636473041001

深圳市建设工程货物招标投标文件

标段名称： 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海三菱电梯有限公司

日期： 2026年11月09日

附表 1、企业基本情况一览表

投标人企业名称	上海三菱电梯有限公司	法定代表人姓名	万忠培
投标人具有资质类别及等级	特种设备生产许可证电梯制造（含安装、修理、改造）A1	企业类型（民营/其他）	有限责任公司（外商投资、非独资）
项目总负责人姓名	黎林瀚	项目总负责人职务	深圳分公司总经理
项目负责人姓名	王晓东	项目负责人具有资格类别及等级	一级建造师、一级
投标员姓名	邱锡鹏	投标员联系电话及邮箱	13823619617、qiuxipeng@smec-cn.com

注：根据《资信标要求一览表》有关要求或说明提供对应证明材料，如为联合体投标，则联合体各方均须提供。

统一社会信用代码

91310000607205141H

证照编号：00000002202508190010

营业执照

（副 本）

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　上海三菱电梯有限公司

类　　型　有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人　万忠培

经营范围　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；第二类增值电信业务；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电气信号设备装置制造；金属压缩及其制品制造；减振降噪设备制造；金属结构制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；服务消费机器人制造；机械零件、零部件加工；特种设备销售；特种设备出租；货物进出口；电气信号设备装置销售；金属丝绳及其制品销售；减振降噪设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；软件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用；中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；智能机器人销售；专业设计服务（除工业产品设计、生产性项目金属外）；生产性项目金属外）；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关　上海市市场监督管理局

2025 年 08 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310025-2028

单位名称： 上海三菱电梯有限公司

住　　所： 上海市闵行区江川路811号

制造地址： 1. 上海市闵行区江川路811号

2. 上海市闵行区元阳路128号

3. 上海市闵行区华宁路190号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2028年01月12日

发证日期： 2023年10月16日

- 标题：
- 市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的通知

- 索引号：
- 2022-1647829416106

- 主题分类：
- 通知

- 文　　号：
- 市监特设发〔2022〕17号

- 所属机构：
- 特种设备安全监察局

- 成文日期：
- 2022年03月09日

- 发布日期：
- 2022年03月21日

市场监管总局办公厅关于
特种设备行政许可有关事项的通知

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委），有关单位：

《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）对特种设备生产和充装单位行政许可改革提出了新的要求（以下称新许可要求），将于2022年6月1日起实施。为做好特种设备行政许可衔接工作，现就有关事项通知如下。

一、关于新旧生产许可实施的过渡

1.**新许可要求实施后的申请**。2022年6月1日起，所有许可的申请、受理及许可证书的发放均应当按新许可要求执行。同一单位申请不同产品类别（或不同环节）的许可，应当分别向新许可要求规定的许可机关提出申请。

2.**生产单位许可**。2022年5月31日前（含5月31日，下同）发放的特种设备生产和充装单位许可证书继续在原许可范围和有效期内有效，许可到期前按新许可要求受理换证。

3.**已经受理的许可事项**。2022年5月31日前已经受理的许可事项，受理机关应当按要求和时限完成相关许可工作，并按照《新旧生产单位许可项目对应表》（见附件1）中对应的新许可级别项目发证。

4.**未受理的许可事项**。对2022年5月31日前已经递交申请但由于不符合受理条件未予受理的许可事项，许可实施机关发生变化的，在2022年6月1日后申请单位应当向新许可机关重新申请。

5.**许可变更**。2022年6月1日后，申请增项或者制造地址、充装地址变更等需要进行现场确认的许可事项，应当按照对应的新许可级别项目发放许可证书。对原由总局实施、按新许可要求由省级市场监管部门实施的许可项目，申请单位应当向省级市场监管部门提交申请，并在取得新证书后向总局提出注销原证书或相应许可项目。对仅申请单位名称、住所、办公地址等不需进行现场确认的变更事项，由原发证机关实施，原许可项目、许可级别和许可范围均保持不变。

二、关于自我声明承诺换证

6.**允许申请自我声明承诺换证的要求**。生产单位在其许可证有效期届满的6个月以前（并且不超过12个月），可申请自我声明承诺换证。有下列情形之一的单位不能申请自我声明承诺换证：在本许可周期内受到特种设备相关行政处罚的；产品在本许可周期内发生特种设备事故或正在接受特种设备事故调查处理的；监督抽查中发现问题被发证机关通报批评或要求进行整改的；有逃避制造监督检验或安装监督检验行为的；本许可周期许可范围内的生产业绩不满足许可规定数量的；被举报或投诉正在接受调查的；持有的许可证是经自我声明承诺换发的。

7.**自我声明承诺换证的自评要求**。自我声明承诺换证的单位应当对照许可条件的规定要求进行自评，自评符合许可要求并进行自我承诺的，方可申请。总局负责实施许可项目的自评具体要求可在总局特种设备行政许可网页下载，各省级市场监管部门可参考制订本级负责实施许可项目的自评要求。

三、其他许可要求

8.**锅炉制造许可**。在实施锅炉制造单位许可中，许可证书需要标注限制具体产品范围的，产品范围应按照《特种设备生产单位许可目录》（以下简称《目录》）、《特种设备生产和充装单位许可规则》（以下简称《规则》）中规定的

项目限制范围。其中，锅炉部件不应超出《目录》中规定的锅筒、集箱等6个部件的范围；《目录》或《规则》中未列出的产品种类一般不作为限制范围。

9.压力容器和压力管道设计许可。压力容器的制造单位具备压力容器规则设计或者同时具备分析设计（SAD）的许可条件且仅设计本单位压力容器产品的，可以按制造增项提出申请或者与制造许可一并提出申请。现场评审时，每名规则设计或分析设计的审批人员均应准备至少1套相应的设计文件。

鉴定评审机构开展压力容器规则设计或者分析设计、压力管道设计、压力容器制造单位规则设计或者分析设计评审时，应当对相应设计审批人员的业务能力进行综合考核，并根据实际需要进行现场理论考试或者非现场理论考试。设计审批人员应当统一使用总局压力容器压力管道设计审批人员考试平台（http://cnse.samr.gov.cn）进行理论考试，鉴定评审机构应当将理论考试成绩作为评审报告附件提交给发证机关。

10.超大型压力容器现场制造。有制造业绩但未到换证期限、或者没有制造业绩的制造单位进行首次现场超大型压力容器制造时，由制造地监检机构确认其具备A3级压力容器制造的资源条件并出具报告，发证机关在证书上备注“含现场制造”，换证时证书上保留该备注。

11.充装单位许可要求。移动式压力容器充装许可证编号统一规定为TS9211***-20**，气瓶充装许可证编号统一规定为TS4211***-20**。

移动式压力容器和气瓶充装许可增加充装介质应当按《规则》“注C-11”和“注D-7”中对换证单位的要求提供相关文件，增加充装地址的按取证单位的要求提供相关文件。

12.压力管道元件型式试验要求。压力管道元件中的无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、金属与金属复合管、非金属材料管、无缝管件、有缝管件、金属与金属复合管件、非金属管件、金属阀门、非金属阀门、金属波纹膨胀节、旋转补偿器、非金属膨胀节、金属密封元件、非金属密封元件、防腐管道元件、井口装置和采油树、节流压井管汇、阻火器以及安全附件中的安全阀、紧急切断阀、爆破片装置应当按照相关安全技术规范规定和标准要求进行型式试验，未通过型式试验并取得型式试验证书的，不得出厂。

在《特种设备型式试验机构核准规则》修订前，压力管道元件中的有色金属管、球墨铸铁管、金属与金属复合管，金属与金属复合管件，阻火器，其他非金属材料管与管件、其他非金属阀门，分别由取得DGX（压力管道用钢管）、DYX（有缝管件、无缝管件）、DYX（阻火器）、DJX（压力管道用非金属管与管件）型式试验资格的特种设备检验检测机构按照相关安全技术规范和标准进行型式试验。

13.**型式试验报告和型式试验证书。**特种设备型式试验报告和型式试验证书应当由型式试验机构上传到全国特种设备型式试验公示平台（http://cnse.samr.gov.cn）进行公示。

14.**进口压力管道元件许可。**根据前期试点情况，自2022年6月1日起，进口压力管道管子（A、B）、压力管道阀门（A1、A2、B）的制造单位应当取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，并按相关安全技术规范要求通过型式试验和制造监督检验（或者进口安全性能监督检验），过渡期至2024年5月31日。

15.机电类特种设备及其部件和安全保护装置。机电类特种设备，以及电梯、起重机械、客运索道部件和安全保护装置等，不再进行型式试验备案，生产单位应当按照型式试验报告和型式试验证书确定的范围，开展相应的生产活动。

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（国质检锅〔2003〕174号）通过产品型式试验方式取得大型游乐设施制造许可的，原制造许可证不再有效。相关单位应当按照新许可要求通过鉴定评审后取得新许可证，方可继续从事相应制造活动。

对超大型起重机械型式试验备案以及单位许可证中没有涵盖新的产品品种，且已经通过型式试验的，生产单位可按新许可要求提出变更申请，将原许可证（包括备案证书）和型式试验资料一并提交到相应的许可机关。许可机关依据新旧许可目录对应关系，办理原许可证书变更手续。原型式试验备案的证书于2023年6月1日后作废。

16.作业人员证书。2019年6月1日前发放的作业人员旧版证书在有效期内仍然有效，复审时应当更换新版证书。发证机关参照《特种设备作业人员证书换发对应表》（见附件2）进行转换并颁发证书，对已取消的作业项目不再换发证书。

17.人员发证信息汇总上传。为便于特种设备作业人员和无损检测人员证书在全国跨省通办，各省级市场监管部门应当负责将本地许可机关实施许可的特种设备作业人员和无损检测人员相关信息及时汇总上传到总局“特种设备人员数据库”，并在全国特种设备公示信息查询平台（http://cnse.samr.gov.cn）同步公示，供公众查询。

18.无需许可的事项。对于2022年6月1日起无需进行许可且已经受理并未发放证书的项目，发证机关应当终止许可程序，并告知申请者不再纳入许可范围，提醒其加强安全质量管理，落实企业主体责任。

此件发布后，《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设〔2019〕32号）同时废止。

附件：1. 新旧生产单位许可项目对应表
2. 特种设备作业人员证书换发对应表

市场监管总局办公厅
2022年3月9日

（此件公开发布）

附件 1

新旧生产单位许可项目对应表

许可种类	2019 年 5 月 31 日前 取得的许可级别	新许可级别
锅炉制造	A	A
	B	B
锅炉安装	锅炉安装改造 1 级	A
	锅炉安装改造 2 级	B
压力容器设计	SAD	压力容器分析设计
	A1	固定式压力容器规则设计 （同时具备 A1、A2、A3，允许以自我声明承诺的方式换为固定式压力容器规则设计项目。）
	A2	
	A3	
	A4	
	D1	
	D2	
	C1	移动式压力容器规则设计 （同时具备 C1、C2、C3，允许以自我声明承诺的方式换为移动式压力容器规则设计项目。）
	C2	
	C3	
压力容器制造	A1 超高压容器	A6
	A1 高压容器	A1
		A2
	A2， D1、D2（试制产品为三类容器，否则为限一、二类容器）	D
	A3	A3
	A4	A4
	A5	A5
	C1	C1
	C2 汽车罐车	C2 汽车罐车
	C2 长管拖车	C3 长管拖车
	C3 罐式集装箱	C2 罐式集装箱
	C3 管束式集装箱	C3 管束式集装箱

气瓶制造	B1	B1
	B2	B2
	B3	B3
	B4	B4
	B5	B5
压力管道设计	GA1（1）或 GA1（2）	GA1
	GA2	GA2
	GB1	GB1
	GB2	GB2
	GC1（1）、GC1（2）或 GC1（3）	GC1
	GC2	GC2
	GD1	GCD
压力管道安装	GA1 甲	GA1
	GA2	GA2
	GB1	GB1
	GB2（1）	GB2
	GC1	GC1
	GC2	GC2
	GD1	GCD
气瓶阀门制造	PF2、PF3	燃气气瓶阀门
安全阀制造	A1	A
爆破片装置制造	A	爆破片装置
压力管道元件制造（压力管道管件）	无缝钢管 A1	无缝钢管 A
	聚乙烯管 A1	聚乙烯管 A
	其他非金属材料管 A	其他非金属材料管 B

	钢制无缝管件（包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件）A（1）、A（2）或A（3）	无缝管件B1
	钢制无缝管件（包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件）B	无缝管件B2
	钢制有缝管件（钢板制对焊管件）B1（1）或B1（2）	有缝管件B1
	钢制有缝管件（钢板制对焊管件）B2	有缝管件B2
	锻制管件B	锻制管件
	聚乙烯管件A1（1）或A1（2）	聚乙烯管件
压力管道元件制造（压力管道法兰）	钢制锻造法兰B	钢制锻造法兰
压力管道元件制造（补偿器）	金属波纹膨胀节A(1)	金属波纹膨胀节B1
	金属波纹膨胀节A（2）或B	金属波纹膨胀节B2
压力管道元件制造（元件组合装置）	燃气调压装置A	燃气调压装置
	减温减压装置B	减温减压装置
电梯制造	曳引驱动乘客电梯A	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯)A1、A2
	曳引驱动乘客电梯B、C	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯)B
	曳引驱动载货电梯B、C	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）
	强制驱动载货电梯B、C	
	自动扶梯B、C	自动扶梯与自动人行道
	自动人行道B、C	
	液压乘客电梯B、C	液压驱动电梯
	液压载货电梯B、C	
	杂物电梯C	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
电梯安装	A级安装	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)
	A级改造	
	A级维修	

	B、C 级安装	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)
	B、C 级改造	
	B、C 级维修	
大型游乐设施制造	观览车类 A	滑行和旋转类 A
	滑行车类 A	
	架空游览车类 A	
	陀螺类 A	
	飞行塔类 A	
	自控飞机类 A	
	转马类 A	
	滑道类 A	
	观览车类 B	滑行和旋转类 B
	滑行车类 B	
	架空游览车类 B	
	陀螺类 B	
	飞行塔类 B	
	自控飞机类 B 级	
	转马类 B	
	滑道类 B	
	赛车类	游乐车辆和无动力类
	小火车类	
	碰碰车类	
	水上游乐设施	水上游乐设施
大型游乐设施安装	A 级安装	滑行和旋转类 A 级、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施
	A 级改造	
	B、C 级安装	滑行和旋转类 B 级、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施
	B、C 级改造	
	维修	

客运索道制造	低位拖牵索道	客运拖牵索道
	高位拖牵索道	
	脱挂式拖牵索道	
客运索道安装	A级安装	客运架空索道（脱挂抱索器索道、双线往复式索道、单线固定抱索器索道）、客运缆车、客运拖牵索道
	A级改造	
	B级安装	单线固定抱索器索道、客运拖牵索道
	B级改造	
	维修	
起重机械制造、安装、修理、改造	同时含有A级桥式起重机和A级门式起重机	A级桥式、门式起重机
	含有A级流动式起重机	A级流动式起重机
	含有A级门座式起重机	A级门座式起重机
	同时含有B级及以下桥式起重机和B级及以下门式起重机	B级桥式、门式起重机
	含有B级流动式起重机	B级流动式起重机
	含有B级门座式起重机	B级门座式起重机
	含有机械式停车设备	机械式停车设备
	含有塔式起重机、升降机	塔式起重机、升降机
	含有缆索式起重机	缆索式起重机
	含有桅杆式起重机	桅杆式起重机
场(厂)内专用机动车辆制造、修理、改造	含有机动工业车辆（叉车）	机动工业车辆（叉车）
	含有非公路用旅游观光车辆（观光车、观光列车）	非公路用旅游观光车辆（观光车、观光列车）
起重机械安装（含修理）	同时含有A级桥式起重机和A级门式起重机	A级桥式、门式起重机
	原许可项目中含有A级门座式起重机	A级门座式起重机
	原许可项目中同时含有B级及以下桥式起重机和B级及以下门式起重机	B级桥式、门式起重机

	原许可项目中含有B级及以下门座式起重机	B级门座式起重机
	原许可项目中含有机械式停车设备	机械式停车设备
	原许可项目中同时含有塔式起重机、升降机	塔式起重机、升降机
	原许可项目中含有缆索式起重机	缆索式起重机
	原许可项目中含有桅杆式起重机	桅杆式起重机
场(厂)内专用机动车辆修理	原许可项目中含有机动工业车辆（叉车）	机动工业车辆（叉车）
	原许可项目中含有非公路用旅游观光车辆（观光车、观光列车）	非公路用旅游观光车辆（观光车、观光列车）

注：

1.取得电梯中自动扶梯、自动人行道制造许可和大型游乐设施中水上游乐设施、无动力游乐设施制造许可的，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

2.取得A级乘客电梯制造许可和A级安装、改造、维修许可的，换取A1级证书时，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

附件 2

特种设备作业人员证书换发对应表

种类	2019 年 5 月 31 日前取得的作业人员项目与代号		新作业人员项目与代号		说明
	作业项目	项目代号	作业项目	项目代号	
特种设备相关管理	特种设备安全管理负责人	A1	特种设备安全管理	A	直接换发
	特种设备质量管理负责人	A2			
	锅炉压力容器压力管道安全管理	A3			
	电梯安全管理	A4			
	起重机械安全管理	A5			
	客运索道安全管理	A6			
	大型游乐设施安全管理	A7			
	场（厂）内专用机动车辆安全管理	A8			
锅炉作业	一级锅炉司炉	G1	工业锅炉司炉	G1	原一级锅炉司炉变更为工业锅炉司炉；原二、三级锅炉司炉依据持证人申请或实际操作锅炉情况，变更为工业锅炉司炉或电站锅炉司炉
	二级锅炉司炉	G2	工业锅炉司炉或电站锅炉司炉	G1 或 G2	
	三级锅炉司炉	G3			
	一级锅炉水质处理	G4	锅炉水处理	G3	直接换发
	二级锅炉水质处理	G5			
	锅炉能效作业	G6	取消		
压力容器作业	固定式压力容器操作	R1	快开门式压力容器操作	R1	依承诺具有实际快开门容器操作经验的持证人申请换发
	移动式压力容器充装	R2	移动式压力容器充装	R2	直接换发
	氧舱维护保养	R3	氧舱维护保养	R3	直接换发

气瓶作业	永久气体气瓶充装	P1	气瓶充装	P	直接换发
	液化气体气瓶充装	P2			
	溶解乙炔气瓶充装	P3			
	液化石油气瓶充装	P4			
	车用气瓶充装	P5			
压力管道作业	压力管道巡检维护	D1	取消		
	带压封堵	D2			
	带压密封	D3			
电梯作业	电梯机械安装维修	T1	电梯修理	T	直接换发
	电梯电气安装维修	T2			
	电梯司机	T3	取消		
起重机械作业	起重机械机械安装维修	Q1	取消		
	起重机械电气安装维修	Q2			
	起重机械指挥	Q3	起重机指挥	Q1	直接换发
	桥门式起重机司机	Q4	起重机司机	Q2	直接换发，依据原持证项目根据新版《特种设备作业人员资格认定分类与项目》的规定标注限制范围。
	塔式起重机司机	Q5			
	门座式起重机司机	Q6			
	缆索式起重机司机	Q7			
	流动式起重机司机	Q8			
	升降机司机	Q9			
	机械式停车设备司机	Q10	取消		
客运索道作业	客运索道安装	S1	客运索道修理	S1	直接换发。
	客运索道维修	S2	客运索道修理	S1	直接换发。原客运索道维修（限电气维修）项目依据持证人申请可以同时换发客运索道修理、客运索道司机两个项目。
	客运索道司机	S3	客运索道司机	S2	直接换发
	客运索道编索	S4	客运索道	S1	直接换发

大型游乐设施作业	大型游乐设施安装	Y1	大型游乐设施修理	Y1	直接换发
	大型游乐设施维修	Y2			
	大型游乐设施操作	Y3	大型游乐设施操作	Y2	直接换发。水上大型游乐设施操作与维修项目依据持证人申请，可以同时换发大型游乐设施修理、操作两个项目。
	水上大型游乐设施操作与维修	Y4			
场（厂）内专用机动车辆作业	车辆维修	N1	取消		
	叉车司机	N2	叉车司机	N1	直接换发
	搬运车牵引车推顶车司机	N3	取消		
	内燃观光车司机	N4	观光车和观光列车司机	N2	直接换发
	蓄电池观光车司机	N5			
安全附件维修	安全阀校验	F1	安全阀校验	F	直接换发
	安全阀维修	F2			
特种设备焊接作业	按照《特种设备焊接操作人员考核细则》执行				

查询验证

210002349425

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

NETEC®
建研检测

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 331001420260002

申请单位名称：上海三菱电梯有限公司

申请单位住所：上海市闵行区江川路 811 号

制造单位名称：上海三菱电梯有限公司

制造单位住所：上海市闵行区江川路 811 号

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动扶梯

产品名称：公共交通型自动扶梯

产品型号：HEP-BF

型式试验报告编号：T14-3310-26-002

经型式试验，确认该样机符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）和 GB 16899—2011、EN 115-1:2017 的规定。

本证书适用的产品型号：HEP-BF、HES-B、HES-BF、HEP-B、HES-SB、HES-SBF、HES-LB、HES-LBF。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期：2026 年 2 月 2 日

国家电梯质量检验检测中心

建研机械检验检测（北京）有限公司

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号：TSX 331001420260002

附表

自动扶梯适用参数范围和配置表

名义速度	≤0.65 m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤36.00 m	使用区段长度	/
驱动主机布置型式和数量	上置机房内，2 台	梯路传动方式	链条传动
工作类型	公共交通型、普通型	工作环境	室内型、室外型
附加制动器型式	棘轮棘爪式	踏面类型	/
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	
注：如果本证书适用的自动扶梯实际产品按照相关安全技术规范和标准规定可以不配置附加制动器，则表中“附加制动器型式”栏不适用。			

发证日期：2026 年 2 月 2 日

170908000850

特种设备型式试验证书
（电梯）

证书编号：TSX 332002220170007

申请单位名称：上海三菱电梯有限公司

申请单位注册地址：上海市闵行区江川路 811 号

制造单位名称：上海三菱电梯有限公司

制造单位注册地址：上海市闵行区江川路 811 号

设备类别：自动扶梯与自动人行道　**设备品种**：自动人行道

产品名称：自动人行道　**产品型号**：CS-BF

型式试验报告编号：TX 3600-022-14 0003、ETC173320007

经型式试验，确认该样机（样品）符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）、GB16899-2011 和 EN115-1:2008+A1：2010 规定。

本证书适用的产品型号：CS-BF、CP-B、CP-BF、CS-B、CS-SB、CS-SBF、CS-LB、CS-LBF、CS-K、CS-KF、CS-SK、CS-SKF、CS-LK、CS-LKF 系列

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

（盖章）

发证日期：2014 年 06 月 11 日

本次换证日期：2017 年 05 月 12 日

上海交通大学电梯检测中心

注：1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机(样品)的一致性。

2. 本证书如有更改，证书有效期仍从发证日期起计算。

附表：

适用参数范围和配置表

No. TSX 332002220170007

名义速度	≤0.65m/s	倾斜角	0°
使用区段长度	≤97.08m	梯路传动方式	链条传动
驱动主机布置型式和数量	上置机房内，1 台	驱动主机与梯级（踏板、胶带）之间连接方式	驱动链连接
工作类型	公共交通型或普通型	工作环境	室内型
附加制动器型式	/		

附表说明：

1. 样梯的参数如下：

额定速度（v）: 0.65m/s
使用区段长度（L）: 80.9m
倾斜角: 0°

2. 当附表所列的参数范围和配置发生变更时，应重新进行型式试验。

210002349425

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

NETEC
建研检测

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 311001420230519

申请单位名称：上海三菱电梯有限公司

申请单位住所：上海市闵行区江川路 811 号

制造单位名称：上海三菱电梯有限公司

制造单位住所：上海市闵行区江川路 811 号

设备类别：曳引与强制驱动电梯

设备品种：曳引驱动乘客电梯

产品名称：菱云电梯

产品型号：LEHY-Pro

型式试验报告编号：T14-3110-23-519

经型式试验，确认该样机符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、ISO 8100-1:2019、ISO 8100-2:2019、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定。

本证书适用的产品型号：LEHY-Pro、LEHY-H。

本证书适用的产品参数范围和配置见**附表 1 和附表 2**。

发证日期：2023 年 10 月 23 日

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

附表 1

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤10.00 m/s	**额定载重量**	≤2025 kg
调速方式	交流变频调速	**调速装置制造单位**	上海三菱电梯有限公司
驱动方式	曳引驱动	**控制装置制造单位**	上海三菱电梯有限公司
驱动主机布置方式	上置机房内	**驱动主机制造单位**	上海三菱电梯有限公司
悬挂比（绕绳比）	1:1	**绕绳方式**	复绕
轿厢数量	单轿厢	**轿厢导轨列数**	≥2 列
紧急和测试操作装置设置区域	/	**多轿厢之间的连接方式**	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器式	**轿厢意外移动保护装置型式**	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
包覆带型号	/	**包覆带规格**	/
包覆带外包覆层材质	/	**曳引轮节圆直径**	/
导向轮节圆直径	/	**反绳轮节圆直径**	/
包覆带制造单位	/		
PESSRAL	**配置**	有或无	
	制造单位	上海三菱电梯有限公司	
	功能	见“附表 2”	

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表（续）

附表 2：可编程电子安全相关系统适用安全功能表

序号	安全功能	序号	安全功能
1	采用减行程缓冲器时对驱动主机正常减速监控的 SETS 功能	20	检查缓冲器恢复至其正常伸长位置
2	检查超速	21	底坑停止装置
3	检查轿厢上行超速保护装置	22	检查底坑梯子的存放位置
4	极限开关	23	检查通道门、安全门和检修门的关闭位置
5	检测门开启情况下轿厢的意外移动	24	检查机械装置的非工作位置
6	检查门开启情况下轿厢意外移动保护装置的动作	25	检查检修门的锁紧位置
7	门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层和预备操作控制	26	检查所有进入底坑的门的打开状态
8	检查层门锁紧装置的锁紧位置	27	检查工作平台的收回位置
9	检查层门的关闭位置	28	检查可移动止停装置的收回位置
10	检查无锁门扇的关闭位置	29	检查可移动止停装置的伸展位置
11	检查轿门的锁紧状况	30	检查轿厢安全窗和轿厢安全门的锁紧状况
12	检查轿门的关闭位置	31	轿顶停止装置
13	层门和轿门触点旁路装置	32	检查防跳装置的动作
14	检修运行开关	33	检查补偿绳的张紧
15	检查与检修运行配合使用的按钮	34	检查限速器绳的张紧
16	紧急电动运行开关	35	检修运行停止装置
17	检查与紧急电动运行配合使用的按钮	36	滑轮间停止装置
18	检查轿厢安全钳的动作	37	检查可拆卸盘车手轮的位置
19	检查限速器的复位	38	电梯驱动主机上的停止装置

发证日期：2023 年 10 月 23 日

检验报告专用章（电子）

检验报告专用章（电子）

附表 2、投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

致：深圳市机场（集团）有限公司

我方参加的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	上海三菱电梯有限公司				
统一社会信用代码	91310000607205141H				
申报人相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人	胡人桀	310115198908270414	上海三菱电梯有限公司	上海三菱电梯有限公司
2	项目投标授权代表人	邱锡鹏	460036197702236530	上海三菱电梯有限公司深圳分公司	上海三菱电梯有限公司深圳分公司
3	项目负责人	王晓东	310104197211090030	上海三菱电梯有限公司	上海三菱电梯有限公司
4	主要技术人员	汤杰	430723198909200071	上海三菱电梯有限公司深圳分公司	上海三菱电梯有限公司深圳分公司
5	投标文件编制人员	艾杰	362502199709134415	上海三菱电梯有限公司深圳分公司	上海三菱电梯有限公司深圳分公司
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。					
申报人关联关系情况					
控股股东/投资人名称及出资比例	上海机电股份有限公司 52%				
非控股股东/投资人名称及出资比例	三菱电机楼宇解决方案株式会社 8% 中国机械进出口（集团）有限公司 8% 日本三菱电机株式会社 32%				
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无			
	被管理关系单位名称	无			
说明：同一关联关系类型有多个主题的，应分行填写。					
备注					

注：1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占申报人资本总额（或股本总额）

50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对申报人股东会(或股东大会)/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：上海三菱电梯有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2026 年 11 月 4 日

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	胡人桀		社会保障号码		310115198908270414			证件号码		310115198908270414	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三菱电梯有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		182	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-04

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIFpc5gDPj7N7GNsgoV1BRBjcYKnPhrPXk1XIT35uanNiAiEArpjSWoVYFHEYF/sVrWIY/2JM8gnQYHgUbKLe5EN I2xc=

仅供用户查询使用 调区登记 2026年11月04日

202611046218516884

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	邱锡鹏		证件号码	460036197702236530		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202604	-	202610	深圳市:上海三菱电梯有限公司深圳分公司	7	7	7
截止			2026-11-04 15:10 ，该参保人累计月数合计	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-11-04 15:10

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王晓东		社会保障号码		310104197211090030			证件号码		310104197211090030	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三菱电梯有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		374	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEQCIDOzEACHzaBMCxvs141gxoio+3XL09XrfCmIv2t/YM61AiBSthsfKNanKMn7rSmWX1C2hRXL/zG9a/89CEtBIokXng==

仅供用户调取记录使用 2026年11月02日

20261104627707677 6

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在深圳市参加社会保险情况如下：

姓名	汤杰	证件号码	430723198909200071

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202604	-	202610	深圳市:上海三菱电梯有限公司深圳分公司	7	7	7
截止			2026-11-04 15:10 ，该参保人累计月数合计	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-11-04 15:10

20261104632106235 9

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	艾杰		证件号码	362502199709134415		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202604	-	202610	深圳市:上海三菱电梯有限公司深圳分公司	7	7	7
截止			2026-11-04 15:11 ，该参保人累计月数合计	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-11-04 15:11

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

- 基础信息
  - 营业执照信息
  - 营业期限信息
  - 股东及出资信息
  - 主要人员信息
  - 分支机构信息
  - “多证合一”信息公示
  - 清算信息
  - 变更信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布公告

上海三菱电梯有限公司 存续（在营、开业、在册）

取消关注 更多

统一社会信用代码：91310000607205141H
注册号：
法定代表人：万忠培
登记机关：上海市市场监督管理局
成立日期：1986年12月02日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91310000607205141H	企业名称：	上海三菱电梯有限公司
注册号：		法定代表人：	万忠培
类型：	有限责任公司(外商投资、非独资)	成立日期：	1986年12月02日
注册资本：	15526.936300万美元	核准日期：	2026年07月03日
登记机关：	上海市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	上海市闵行区江川路811号		
经营范围：	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；第二类增值电信业务；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气信号设备装置制造；金属丝绳及其制品制造；减振降噪设备制造；金属结构制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；服务消费机器人制造；机械零件、零部件加工；特种设备销售；特种设备出租；货物进出口；电气信号设备装置销售；金属丝绳及其制品销售；减振降噪设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；软件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；智能机器人的研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海机电股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(外资)	91310000607262023Q	查看
2	三菱电机楼宇解决方案株式会社	外国(地区)企业	其他	0100-01-008772	查看
3	中国机械进出口（集团）有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000100000833K	查看
4	日本三菱电机株式会社	外国(地区)企业	其他	无	查看

共查询到 4 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	上海机电股份有限公司
认缴额（万元）	8074.0069
实缴额（万元）	8074.0069

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	8074.0069	2006年5月29日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	8074.0069	2001年6月15日

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	三菱电机楼宇解决方案株式会社
认缴额（万元）	1242.1549
实缴额（万元）	1242.1549

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1242.1549	2002年9月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	67.2329	2002年6月30日
货币	1174.922	2001年6月15日

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	中国机械进出口（集团）有限公司
认缴额（万元）	1242.1549
实缴额（万元）	1242.1549

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1242.1549	2002年9月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	67.2329	2002年6月30日
货币	1174.922	2001年6月15日

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	日本三菱电机株式会社
认缴额（万元）	4968.6196
实缴额（万元）	4968.6196

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	4968.6196	2002年9月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	268.9316	2002年6月30日
货币	4699.688	2001年6月15日

附表 3：《承诺书》

承诺书

致：深圳市机场（集团）有限公司

作为深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程自动扶梯和自动人行道采购及安装工程的投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。

3. 我司完全理解并接受本项目招标文件对投标人消极应标的相关要求，并承诺我司将积极参与投标，如我司存在招标文件规定消极应标行为，我司接受贵司将我司列入深圳机场失信供应商名单。

4. 如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人：上海三菱电梯有限公司

日　期：2026 年 11 月 4 日

欢迎来到信用中国　　通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾　请输入主体名称或者统一社会信用代码　搜索

信息公示　信用动态　信用立法　政策法规　信用承诺　城市信用　走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

上海三菱电梯有限公司　查询

查询结果

SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR CO.,LTD 上海三菱电梯有限公司

很抱歉，没有找到您搜索的数据

附表 4、投标人自动扶梯供货业绩一览表

自动扶梯供货业绩							
提供自 2016 年 1 月 1 日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的拟投标品牌自动扶梯供货业绩。优先提供国内机场航站楼的自动扶梯供货业绩。 证明材料： 提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	项目名称	供货内容（自动扶梯/其他）	扶梯数量	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注
1	成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程-02 包自动扶梯	自动扶梯	222	8995.3 万元	是	2018 年 12 月	
2	兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装	自动扶梯、其他（自动人行道）	156	17298.736 万元	是	2022 年 3 月	
3	珠海机场改扩建工程（二标段）——航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）	自动扶梯、其他（自动人行道、电梯）	36	1832.06 万元	是	2022 年 5 月	
4	合肥新桥国际机场综合交通中心(含轨道引人)及配套工程和信息中心工程电梯设备采购与安装	自动扶梯、其他（电梯）	21	1830.349 万元	是	2024 年 4 月	
5	拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程-	自动扶梯、其他（自动	19	2586.865 万元	是	2019 年 7 月	

	新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道建设工程	人行道、电梯）					

注：后附相关证明材料。

1. 成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程-02 包自动扶梯

成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程-02 包自动扶梯

合同文件

买方：成都天府国际机场建设指挥部

卖方：上海三菱电梯有限公司

2018 年 12 月　成都

合同协议书

本合同于 _____年 __ 月 ____日由中华人民共和国的成都天府国际机场建设指挥部（以下简称“买方”）为一方和中国/上海 的上海三菱电梯有限公司（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即 成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程-02包自动扶梯 而进行公开招标，并接受了卖方以总金额 人民币（大写）捌仟玖佰玖拾伍万叁仟元（¥89,953,000元） （以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同

2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

1) 合同通用条款

2) 合同专用条款

3) 合同附件，如：

附件 1—供货范围及分项价格表

附件 2—技术规格

附件 3—主要部件的品牌、产地、规格清单

附件 4—交货批次及交货时间

附件 5—廉政建设合同

附件 6—保密协议

附件 7—履约保证金保函

附件 8—预付款银行保函

附件 9—信用证

4) 中标通知书

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

买方代表姓名:_____ 卖方代表姓名:卢伯理

买方代表签字:_____ 卖方代表签字:卢伯理

买方名称:成都天府国际机场建设指挥部 卖方名称:上海三菱电梯有限公司

中技国际招标有限公司

CHINA INTERNATIONAL TENDERING COMPANY

收 件 人 To: 上海三菱电梯有限公司　　页数：1

发 件 人 From: 第五业务部　电话：13581529148　传真：010-63348274

E-mail:zhangyi@gtc.genertec.com.cn

传 真 号 Fax:

中 标 通 知 书

我们荣幸地通知，关于《成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程招标项目》（招标编号：0701-184050130019）的招标投标活动，经评标委员会认真评审，并经招标人审核，现确定上海三菱电梯有限公司为上述项目02标段的中标单位，中标金额为：人民币￥89,953,000.00元。请中标单位严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺，在招标文件要求的期限内与招标人签订合同，并提交履约保证金。

特此通知！

请投标人用复印件签字并扫描后发送电子邮箱zhangyi@gtc.genertec.com.cn确认收到本通知。

中技国际招标有限公司

2018 年 11 月 29 日

附件 1—供货范围及分项价格表

电梯设备及材料报价表

单位：人民币

项目名称：成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程

投标人名称：上海三菱电梯有限公司

招标编号：0701-184050130019/02　　包号：02包 自动扶梯

序号	设备名称	单位	数量	型号和规格	原产地和制造商名称	装运地点	单价（元）	合价（元）	备注
一、电梯设备									
1	ES-A-L2-01	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
2	ES-A-L2-02	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
3	ES-A-L2-03	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
4	ES-D-B2-01	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
5	ES-D-B2-02	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
6	ES-D-B2-03	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
7	ES-D-B2-04	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
8	ES-D-B2-05	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
9	ES-D-B2-06	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
10	ES-D-B2-07	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
11	ES-D-B2-08	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
12	ES-D-B2-09	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
13	ES-D-L1-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
14	ES-D-L1-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
15	ES-D-L1-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
16	ES-D-L1-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
17	ES-D-L1-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
18	ES-D-L1-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
19	ES-D-L1-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
20	ES-D-L1-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
21	ES-D-L1-09	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			
22	ES-D-L2-01	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
23	ES-D-L2-02	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
24	ES-D-L2-03	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
25	ES-D-L2-04	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海			
26	ES-D-L2-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海			

27	ES-D-L2-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
28	ES-D-L2-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
29	ES-D-L2-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
30	ES-D-L2-09	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
31	ES-D-L2-10	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
32	ES-D-L2-11	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
33	ES-D-L2-12	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
34	ES-D-L2-13	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
35	ES-D-L2-14	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
36	ES-D-L2-15	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
37	ES-D-L2-16	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
38	ES-D-L2-17	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
39	ES-D-L3-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
40	ES-D-L3-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
41	ES-D-L3-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
42	ES-D-L3-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
43	ES-D-L3-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
44	ES-D-L3-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
45	ES-D-L3-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
46	ES-D-L4-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
47	ES-D-L4-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
48	ES-D-L4-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
49	ES-D-L4-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
50	ES-CR-L2-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
51	ES-CR-L2-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
52	ES-D-B2-01	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海	
53	ES-D-B2-02	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海	
54	ES-D-B2-03	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海	
55	ES-D-B2-04	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海	
56	ES-D-B2-05	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海	
57	ES-D-B2-06	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海	
58	ES-D-L1-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
59	ES-D-L1-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
60	ES-D-L1-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	

61	ES-D-L1-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
62	ES-D-L1-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
63	ES-D-L1-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
64	ES-D-L2-01	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海
65	ES-D-L2-02	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海
66	ES-D-L2-03	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海
67	ES-D-L2-04	台	1	HE	中国/上海三菱电梯	上海
68	ES-D-L2-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
69	ES-D-L2-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
70	ES-D-L2-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
71	ES-D-L2-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
72	ES-D-L2-09	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
73	ES-D-L2-10	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
74	ES-D-L2-11	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
75	ES-D-L2-12	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
76	ES-D-L2-13	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
77	ES-D-L2-14	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
78	ES-D-L2-15	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
79	ES-D-L2-16	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
80	ES-D-L2-17	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
81	ES-D-L2-18	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
82	ES-D-L2-19	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
83	ES-D-L2-20	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
84	ES-D-L2-21	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
85	ES-D-L2-22	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
86	ES-D-L3-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
87	ES-D-L3-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
88	ES-D-L3-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
89	ES-D-L3-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
90	ES-D-L4-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
91	ES-D-L4-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
92	ES-D-L4-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
93	ES-D-L4-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
94	ES-D-L4-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海

95	ES-D-L4-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
96	ES-D-L4-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
97	ES-D-L4-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
98	ES-BB-Q01-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
99	ES-BB-Q02-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
100	ES-BB-Q03-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
101	ES-BB-Q06-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
102	ES-BB-Q07-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
103	ES-BB-Q19-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
104	ES-BB-Q26-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
105	ES-BB-Q26-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
106	ES-BB-Q26-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
107	ES-BB-Q26-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
108	ES-BB-Q27-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
109	ES-BB-Q27-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
110	ES-BB-Q27-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
111	ES-BB-Q27-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
112	ES-BB-Q28-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
113	ES-BB-Q28-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
114	ES-BB-Q28-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
115	ES-BB-Q28-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
116	ES-BB-Q29-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
117	ES-BB-Q29-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
118	ES-BB-Q29-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
119	ES-BB-Q29-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
120	ES-BB-Q29-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
121	ES-BB-Q29-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
122	ES-BB-Q29-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
123	ES-BB-Q29-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
124	ES-BB-Q30-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
125	ES-BB-Q30-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
126	ES-BB-Q30-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
127	ES-BB-Q30-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
128	ES-BB-Q31-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	

129	ES-BB-Q31-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
130	ES-BB-Q31-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
131	ES-BB-Q31-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
132	ES-BB-Q31-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
133	ES-BB-Q31-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
134	ES-BB-Q31-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
135	ES-BB-Q31-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
136	ES-BB-Q32-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
137	ES-BB-Q32-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
138	ES-BB-Q32-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
139	ES-BB-Q32-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
140	ES-BB-Q32-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
141	ES-BB-Q32-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
142	ES-BB-Q32-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
143	ES-BB-Q32-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
144	ES-BB-Q3334-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
145	ES-BB-Q3334-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
146	ES-BB-Q3334-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
147	ES-BB-Q3334-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
148	ES-BB-Q3334-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
149	ES-BB-Q3334-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
150	ES-BB-Q3334-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
151	ES-BB-Q3334-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
152	ES-BB-Q35-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
153	ES-BB-Q35-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
154	ES-BB-Q35-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
155	ES-BB-Q35-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
156	ES-BB-Q36-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
157	ES-BB-Q36-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
158	ES-BB-Q36-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海

159	ES-BB-Q36-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
160	ES-BB-Q37-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
161	ES-BB-Q37-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
162	ES-BB-Q37-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
163	ES-BB-Q37-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
164	ES-BB-Q38-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
165	ES-BB-Q38-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
166	ES-BB-Q38-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
167	ES-BB-Q38-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
168	ES-BB-Q39-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
169	ES-BB-Q39-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
170	ES-BB-Q39-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
171	ES-BB-Q39-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
172	ES-BB-Q33-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
173	ES-G-L1-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
174	ES-G-L1-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
175	ES-G-L1-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
176	ES-G-L1-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
177	ES-G-L1-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
178	ES-G-L1-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
179	ES-G-L1-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
180	ES-G-L1-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
181	ES-G-L1-09	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
182	ES-G-L1-10	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
183	ES-G-L1-11	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
184	ES-G-L1-12	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
185	ES-G-L1-13	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
186	ES-G-L1-14	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
187	ES-P-B2-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
188	ES-P-B1-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
189	ES-P-B1-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
190	ES-P-L1A-01	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
191	ES-P-B2-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	
192	ES-P-B1-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海	

193	ES-P-L1-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
194	ES-P-L1A-02	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
195	ES-P-B2-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
196	ES-P-B1-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
197	ES-P-L1-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
198	ES-P-L1A-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
199	ES-P-L2-03	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
200	ES-P-B2-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
201	ES-P-B1-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
202	ES-P-L1-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
203	ES-P-L1A-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
204	ES-P-L2-04	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
205	ES-P-B2-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
206	ES-P-B1-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
207	ES-P-L1-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
208	ES-P-L1A-05	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
209	ES-P-B2-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
210	ES-P-B1-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
211	ES-P-L1-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
212	ES-P-L1A-06	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
213	ES-P-B2-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
214	ES-P-B1-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
215	ES-P-L1-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
216	ES-P-L1A-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
217	ES-P-L2-07	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
218	ES-P-B2-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
219	ES-P-B1-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
220	ES-P-L1-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
221	ES-P-L1A-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
222	ES-P-L2-08	台	1	K	中国/上海三菱电梯	上海
二、监控系统						
1	智能监控系统	套	3	SMOS-II	中国/上海三菱电梯	上海
三、其他						
	无					

合计：							

电梯安装、调试和测试费用报价表

单位：人民币

项目名称：成都天府国际机场航站区电梯、自动扶梯和自动人行道采购及安装工程

投标人名称：上海三菱电梯有限公司

招标编号：0701-184050130019/02　　包号：02包 自动扶梯

序号	设备名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	ES-A-L2-01	台	1			
2	ES-A-L2-02	台	1			
3	ES-A-L2-03	台	1			
4	ES-D-B2-01	台	1			
5	ES-D-B2-02	台	1			
6	ES-D-B2-03	台	1			
7	ES-D-B2-04	台	1			
8	ES-D-B2-05	台	1			
9	ES-D-B2-06	台	1			
10	ES-D-B2-07	台	1			
11	ES-D-B2-08	台	1			
12	ES-D-B2-09	台	1			
13	ES-D-L1-01	台	1			
14	ES-D-L1-02	台	1			
15	ES-D-L1-03	台	1			
16	ES-D-L1-04，	台	1			
17	ES-D-L1-05	台	1			
18	ES-D-L1-06	台	1			
19	ES-D-L1-07	台	1			

第三条 乙方的行为准则

乙方应按照有关法律、法规开展业务工作，遵守以下规定：

（一）不准以任何理由和形式向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正履行合同的宴请、健身和其他娱乐等活动。不准为甲方及其工作人员购置或提供交通工具、通讯工具和高档用品等。

（五）不准与任何第三方串通，损害甲方利益。

（六）乙方不得允许或要求甲方工作人员及其亲属在乙方投资入股，或与乙方进行共同投资。

第四条 违约责任及处罚

（一）甲方及工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止工程项目施工合同，并清除出场，由此引起的一切后果和损失由乙方自行承担，并承担合同总价款 3%的违约金。

（三）如果确定被推荐授予合同的乙方在为该合同进行的竞争中直接或间接参与了腐败、欺诈、串通的活动，或者采购招标过程中存在的利益冲突可能导致采购招标过程不公平时，甲方可拒绝该授标建议或不授予合同或选择解除合同。情节严重的，甲方可建议有关行业主管部门给予限制乙方进入建设市场的处罚。

（四）双方人员有违反本廉政合同规定的，另一方当事人应立即报告本单位领导或向纪检、检察机关举报。对隐瞒不报的有关人员，一经查出，按管理权限，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。

（五）双方领导干部或法人代表要严格履行本合同，如有违反，按管理权限对主要领导或法人代表依法按有关规定进行处理。

第五条 本合同为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本协议一式八份，甲方执五份，乙方执三份，送交双方监督单位各一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签章）：　　法人代表人或授权委托人（签章）：

日　期：　年　月　日　　日　期：　年　月　日

2. 兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装

正本

电梯设备供货和安装合同

项目名称：兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装

交货及安装地点：甘肃省兰州新区

采购方（甲方）：甘肃省民航机场集团有限公司

供货方（乙方）：上海三菱电梯有限公司

签订地点：甘肃省兰州市

签订日期：2022年3月23日

采购方（甲方）：甘肃省民航机场集团有限公司

供货方（乙方）：上海三菱电梯有限公司

根据《中华人民共和国民法典合同编》及相关法律、法规规定，甲方与乙方就 兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装项目的电梯供货及安装事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 词语定义及合同文件

1、词语定义

（1）合同：系指甲乙双方签署的合同以及补充合同， 包括所有的附件、附录和所提到的所有文件。

（2）合同价款：系指合同约定的、在乙方全面地履行合同义务时甲方应支付给乙方的价款，包括根据合同规定所作的调整。

（3）设备：系指乙方按合同约定提供的电梯及其相关的仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

（4）服务：系指合同规定乙方应承担的安装、检验、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的工作。

（5）施工场地：指甲方提供的、用于乙方安装设备和提供服务的场所。本合同施工场地，位于兰州中川国际机场三期扩建工程工地现场。

（6）施工、安装：在本合同中施工与安装，可等同使用。

（7）验收：指设备完成安装，经特种设备安全监督管理部门监督检验合格并出具特种设备运行许可文件的活动。

（8）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（9）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

2、合同文件及解释顺序

合同文件应相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协条款协议及附件

（2）中标通知书

（3）招标文件及答疑澄清、投标文件

（4）标准、规范及有关技术规格

（5）图纸。

合同履行中，双方就有关合同的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第二条　合同范围和内容

1、本合同标的详见： 招标文件第四章。

2、供货范围详见：本合同附件。

3、交货地点：兰州新区（落地交货），具体位置由乙方根据现场安装情况自行考虑，并需经监理确认。

4、乙方应按照合同约定，负责电梯的制造（供应）、安装、验收（并经特种设备安全监督管理部门监督检验合格）、质量保修责任等工作。

5、若因国家、地方、行业政策调整或工程实际需求变化，导致产品数量、规格型号等须进行调整的，甲方有权进行必要的调整。调整部分的货物在合同清单中有相同规格型号的按清单单价执行，合同清单中没有相同规格型号的货物单价由双方另行协商确定。

6、乙方开始制造（采购）货物前，须将生产（采购）计划（包括：货物种类、型号、数量、生产（采购）周期，组装设备的详细零部件清单等内容）报甲方审核，甲方应在7日历天内回复审核意见。生产（采购）计划未通过甲方审核的货物，甲方不予接收；甲方未在约定时间内回复审核意见的视为同意生产（采购）计划。

7、如为甲方定制的产品甲方亦可以书面形式随时要求乙方改变其设计、技术质量标准、包装、运输方式等，乙方应当于收到甲方要求后7天内以书面形式告知甲方此项变更可能引起的对费用以及交货期的影响，得到甲方书面确认后，及时实施此项变更。乙方未在7天内以书面形式告知甲方变更所可能引起的影响的，将被视为无影响，甲方的变更要求自发出之日起生效。

第三条　合同双方义务

一、甲方义务

1、甲方应及时向乙方提供供货安装要求，并应在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后30 工作日内完成审核。

2、按合同约定向乙方提供施工场地，保证施工场地内运输道路畅通，协调提供就近的施工用水、用电条件（水电费由乙方承担）。

3、按合同约定向乙方支付合同价款。

4、甲方委派现场代表负责监督、检查设备、工程质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与设备、初验、验收和签证工作。甲方代表：马江；联系电话：13919809923，施安文；联系电话：15293189141。

5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的设备、工程验收申请后15个工作日内组织相关单位、部门及人员对设备、工程进行验收，验收合格后应按合同约定办理结算。

6、如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后 7 个工作日内组织验收，否则视为认可。

7、甲方要求乙方人提供履约保证金或其他形式履约担保的， 甲方人应当同时向乙方人提供货物款支付担保。支付担保金额同履约担保金额。

二、乙方义务

1、乙方应按合同约定和国家标准、规范要求，负责设备的制造、供应（运输）、安装、验收和质保期保修工作。

2、乙方应在收到中标通知书后 30 天内提供履约担保（合同价款的 10%）。

3、乙方应配合甲方要求及土建进展情况进行供货和安装电梯，如有异常情况，应及时以配合甲方进行调整。

4、乙方应按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料， 包括准确无误的基础施工图，并配合甲方进行基础施工。

5、乙方应委派项目负责人作为现场代表，该现场代表应持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。乙方项目负责人： 戴高乐 ，联系方式： 13621879127 。

6、如果乙方确须更换投标文件所报项目负责人或技术负责人时，应事先与监理单位协商并取得甲方的同意，并处以更换项目负责人100万元、更换技术负责人50万元的违约金。拟更换的项目负责人（技术负责人）须与原项目负责人（技术负责人）具有同等资质、相应业绩 。

7、项目负责人和技术负责人从深化设计阶段起至竣工验收期间每月在项目现场的时间要求不少于28天，未经批准擅自离开现场的违约责任按照20000元/天的标准处以违约金。其他项目组织人员安装、调试、试运行期间每月在项目现场的时间要求不少于28天。

8、乙方应免费提供设备配件及专用操作维修工具各一套，应免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

9、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材在验收合格并移交甲方前均由乙方妥善保管，相关的损坏或遗失均由乙方负责。

10、按相关安全法律法规规章进行安全施工， 遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

11、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前 5 个工作日通知甲方验收， 经甲方组织验收合格后方可隐蔽，未通知甲方而自行隐蔽的无效。

第四条　供货、安装计划和工期

1、交货期： 合同签订后15日历天内完成本项目的深化设计，2023年3月31日前完成全部设备的安装、调试、检测并配合取得特种设备使用登记证（具体到货和安装、调试等工期根据现场实际要求调整，须无条件服从甲方安排，直至验收合格，投入使用）。具体时间要求如下：乙方根据项目进度合理安

排设备制造、供货及安装周期，甲方下达发货通知单后30个日历天内货到现场；货物全部到场后50日历天内完成安装；安装完成后25日历天内完成调试。（含取得有关部门颁发的电梯准用证）。

2、本合同签订后，乙方应根据项目进展情况编制并提供供货、安装计划，包括合同分批的供货和安装时间等。

3、乙方应对所供合同货物进行妥善包装，使之能承受所采用的运输条件，确保货物不受任何损伤或损坏。

4、运输

乙方应根据本合同及组成文件的要求组织供货，并负责完成安装、调试及试运行工作。货物到现场后，乙方与甲方、监理单位共同对其外观进行验收。

乙方应在产品装运后24小时内以传真形式将合同号、产品名称、规格、数量、发票金额、运输工具及启运时间通知甲方。

5、交付

产品交货地点为甘肃省兰州新区，乙方应综合考虑货物运输、装卸、仓储、二次搬运、安装、保险等在内的一切事项，上述原因产生的相关费用均包括在合同价中。

供货时所提供的货物与投标产品不相符将被拒收。

与该产品有关的技术资料应随同货物一并交付。

产品的实际到货期以合格产品足额运达到货地点为准。产品的实际安装期以合格产品足额安装到货地点并经甲方组织的相关单位和部门验收合格为准。

6、因甲方责任或不可抗力等因素延误工期的，经甲、乙双方签证认可后工期相应调整。

7、土建进展情况有变化的，甲方应提前 7 天书面通知乙方，乙方应相应调整供货和安装工期。

第五条　合同价款及支付方式

一、合同价款

1、合同价款：人民币172,987,360元（人民币 ￥壹亿柒仟贰佰玖拾捌万柒仟叁佰陆拾元整）

本合同提供的增值税专用发票税率按照国家现行规定填报对应增值税税率。本项目中涉及的设备及材料费用、备品备件专用检测设备和工具费用适用的增值税税率为13%，其他费用如：设备安装调试检测费适用的增值税税率为3%，维保等其他服务费费用税率为6%。如因国家政策调整，按实际开具票据的税率进行结算。

2、上述合同价款，包括设备制造、供应、运输、安装、验收以及质量保修所需要的价款，即包括：设备、运输装卸、保管、安装、质保、保险、劳务、管理、检测检验、验收验证、税金以及其他与此有关的费用。合同分项价格不随市场等因素变化而调整。

3、总承包服务费：本项目的总承包单位与本工程施工承包单位现场配合、交叉施工所增加的管理费即总承包服务费用乙方主承担，费用暂按本工程总价的 0 %计入，乙方应按甲方要求支付给总承包单位。

在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的图纸和规格。

7、工厂监造：

乙方根据招标文件要求为甲方提供7人7天的工厂监造，工厂监造所需的交通、食宿、生活、办公、通讯、急病医疗和旅行人身安全保险参观等一切费用均由乙方承担，费用包含在合同总价内。

工厂监造不代替货物最终接收时的试运转和验收，也不由此解除和减轻乙方执行合同所承担的任何责任。

8、培训：

工厂培训：乙方根据招标文件要求为使用单位相关人员提供10人次到制造厂进行设备操作、管理、维修、维护保养的培训。工厂培训所需的交通、食宿、生活、办公、通讯、急病医疗和旅行人身安全保险参观等一切费用均由乙方承担，费用包含在合同总价内。

现场培训：乙方应在设备安装完毕后安排人员进行现场培训，对如何进行零件的拆除，如何排除故障等进行指导和演示，并对甲方技术人员进行实际操作培训。

9、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

10、合同的解除：

双方协商一致的，可以变更或解除本合同。

11、本合同一式壹拾贰份，甲乙双方各执甲方执正本贰份，副本陆份；乙方执正本壹份，副本叁份，均具同等法律效力。

12、根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）规定：中小企业与机关、事业单位、大型企业订立合同时，应当主动告知其属于中小企业。依据该条例及《中小企业划型标准规定》，乙方 不属于 （属于/不属于）中小企业。

13、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方： 甘肃省民航机场集团有限公司

地址：兰州市城关区嘉峪关西路203号

法定代表人或授权委托人：

联系电话：0931-8371826

乙方：上海三菱电梯有限公司

地址：上海市闵行区江川路811号

法定代表人或授权委托人：

联系电话:021-24083030

附件2：产品技术规格表及优于招标要求的技术说明

（一）产品技术规格表

1、无机房电梯货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	HZA-1、HZA-2、HZB-1、HZC-1、HZC-2、HZC-3、HZC-4、HZD-1、HZD-2、HZD-3、HZD-4、HZE-1、HZE-2、HZE-3、HZE-4、HZE-5、HZE-6、HZE-7、HZE-8、HZE-9、HZE-10、HZE-11、HZE-12、HZE-13、HZE-14、HZE-15、HZE-16、HZE-17、HZE-18、HZE-19、HZE-20、HZE-21、HZE-22、HZE-23、HZE-24、HZE-25、HZE-26、HZE-27、HZE-28、HZE-29、HZE-30、GZ-1、GZ-2、GZ-3、GZ-4、GZ-5、GZ-6、GZ-7、GZ-8、GZ-9、GZ-10、GZ-11、GZ-12、GZ-13、GZ-14、GZ-15、GZ-16、GZ-17、GZ-18、GZ-19、GZ-20、GZ-21、GZ-22、DZ-1、DZ-2、DZ-3、DZ-4、DZ-5、DZ-6、DZ-7、DZ-8、IZ-1、FZ-1、FZ-2、FZ-3、FZ-4、FZ-5、FZ-9、FZ-10、FZ-11、FZ-12、FZ-13、FZ-14、FZ-15、FZ-16、FZ-17、FZ-18、FZ-19、FZ-24				
货物名称	垂直电梯	型号规格	LEHY-MRL系列无机房电梯	数量	146

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均须满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HZA-1	垂直电梯	井道尺寸：宽2800mm×深2400mm 层　　站：3层3站3门　额定载重量：1600kg 额定速度：1m/s　底坑深度：1600mm 顶层高度：≤5000mm　提升高度：14m 开门方式：中分对开　开门尺寸：1100mm×2100mm 轿厢尺寸：宽2000mm，深1750mm，高2400mm 位　　置：A指廊 用　　途：贵宾电梯 编　　号：A1-01#KT、A1-02#KT	2
HZA-2	垂直电梯	井道尺寸：宽3000mm×深2600mm 层　　站：2层2站2门　额定载重量：2000kg 额定速度：1m/s　底坑深度：1600mm 顶层高度：≤5000mm　提升高度：14m 开门方式：中分对开　开门尺寸：1200mm×2100mm 轿厢尺寸：宽2000mm，深2000mm，高 2400mm 位　　置：A指廊 用　　途：旅客电梯 编　　号：A2-01#KT	1

			老港申菱/南洋藤仓/熊猫线缆	中国	/
15	随行电缆	P295058B001			
16	上行超速保护装置	1600kg及以下：ZTB-7460/ZBK-PMZ/PMAB/PMAI 1800kg及以上：ZBK-PMQ	上海三菱	中国	原厂原品牌
17	主接触器开关	Z60NF-110\Z60NF-111\Z60NF-112\Z60NF-192\Z60NF-193	上海三菱/三菱电机	中国	原厂原品牌
18	呼梯电路板主件	P366727B000 P366728B000 P366729B000	上海三菱	中国	原厂原品牌
19	平层装置	P226016B000	宁波电子	中国	/
20	补偿链	Φ8~Φ10:SB251385 Φ12~Φ16:P189005B000	上海新联/上海昶海	中国	/
21	对重	P181052A000/P181053A000 P181056A000（WG=650,750,900） P181020A000（WG=750,900）	申菱钢结构/溧阳飞跃/友好冷焊	中国	/
22	隔磁板	P227020C000	上海三菱	中国	原厂原品牌

2、小机房电梯货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	IZ-2、IZ-3、FZ-6、FZ-7、FZ-8、FZ-20、FZ-21、FZ-22、FZ-23				
货物名称	垂直电梯	型号规格	LEHY-Pro系列小机房电梯	数量	17
1.货物的技术规格、技术参数					
1.1主要设计参数： 土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均须满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要，具体的设备规格参数将由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。					
品目号	货物名称	主要技术规格			数量

17	呼梯电路板主件	P366729B000	上海三菱	中国	原厂原品牌
18	导向轮	P102012B000	上海三菱	中国	原厂原品牌
19	张紧轮	YA096A647 G13	上海三菱	中国	原厂原品牌
20	平层装置	Z4B03-10	埃尔格	中国	/
21	补偿链	P189101C000	宜城华菱	中国	/
22	对重	P181041A000/P181040A000/P181038A000	上海三菱	中国	原厂原品牌
23	隔磁板	P227026C000	上海三菱	中国	原厂原品牌

3、自动步道货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	HBA-1、HBA-2、HBA-3、HBA-4、HBA-5、HBA-6、HBA-7、HBA-8、HBA-9、HBA-10、HBA-11、HBB-1、HBB-2、HBB-3、HBC-1、HBC-2、HBD-1、HBD-2、HBE-1、HBE-2、HBE-3、HBE-4、HBE-5				
货物名称	步道	型号规格	CS-BF自动人行道	数量	45

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数将由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HBA-1	步道	梯宽（m）：1.4　长度（m）：36 总宽度（mm）：2050　扶手中间宽（mm）：1680 额定速度（m/s）：0.65　基坑深度（mm）：1200 层数（m）：6.5 位置：A指廊　编号：A1-01#BD、A1-02#BD	2
HBA-2	步道	梯宽（m）：1.4　长度（m）：36 总宽度（mm）：2050　扶手中间宽（mm）：1680 额定速度（m/s）：0.65　基坑深度（mm）：1200 层数（m）：10 编号：A1-03#BD	1

4、自动扶梯货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品 目 号	HFA-1				
货物名称	扶梯	型号规格	HES-BF自动扶梯	数量	2

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数将由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HFA-1	扶梯	梯宽(mm)：1000　　投影长度（mm）：27125 额定速度（m/s）：0.5　　提升高度（m）：14 总宽度(mm)：1600　　基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：27.3　　位置：A指廊 用途：室内型　编号：A2-01#FT、A2-02#FT	2

1.2其他技术参数：

1	倾斜角	27.3°
2	输送形式	智能变频可逆转（方式：快—慢—停）
3	梯阶宽	≥1000mm
4	噪音	空载时运行噪音≤55dB（A）； 距离自动扶梯竖井一米处，噪音≤60dBA； 于自动扶梯其他表面一米处，噪音≤60dBA。
5	速度	实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±3%； 扶手带的运行速度相对于梯级的速度允许偏差为0-+2% 空载运行时，在梯级面上测得的垂直和水平振动加速度不大于0.5m/s2 。 下行时，制动距离应在0.2米-1米之间
6	挠度	挠度符合最新的国家标准 桁架均采用L型角钢型材、C型槽钢型材以及板材等敞开结构部件；桁架挠度优于国家公共交通扶梯标准1/1000，达到1/1250。不采用封闭的矩形钢材，具有如下优点： 没有封闭的内表面，所有面都外露，因此当整个桁架焊接完成后进行整体防锈处理时，所有面都能很方便地处理到； 因所有面都外露，如局部某个位置发生锈蚀，则很容易被检查出； 构件之间的焊缝检查时都很容易，可进一步确保焊接的质量。
7	供电电源	交流三相：380V；50Hz 交流单相：220V；50Hz

标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	HFC-1、HFD-1、HFE-1、HFE-2、HFE-3、HFE-4、HFE-5、HFE-6、HFE-7、HFE-8、HFE-9、HFE-10、HFE-11、HFE-12、HFE-13、HFE-14、HFE-15、HFE-16、HFE-17、HFE-18、HFE-19、GF-1、GF-2、GF-3、GF-4、GF-5、GF-6、GF-7、GF-8、GF-9、GF-10、GF-11、GF-12、GF-13、DF-1、DF-2、DF-3、DF-4、FF-1、FF-2				
货物名称	扶梯	型号规格	KS-BF-II自动扶梯	数量	154

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数将乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HFC-1	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：12593 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1500 倾角（度）：27.3 位置：C指廊 用途：室内型 编号：C1-01#FT、C1-02#FT	2
HFD-1	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：12593 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1500 倾角（度）：27.3 位置：D指廊 用途：室内型 编号：D1-01#FT、D1-02#FT	2
HFE-1	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：11258 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：30 位置：E区 用途：室内型 编号：E1-01#FT、E1-02#FT	2
HFE-2	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：12990 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：7.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：30 位置：E区 用途：室内型 编号：E1-03#FT、E1-04#FT	2
HFE-3	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：17321 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：10.0 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：30 位置：E区 用途：室内型 编号：E1-05#FT、E1-06#FT	2
HFE-4	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：11258 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1500	2

3. 珠海机场改扩建工程（二标段）——航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）

电 梯 购 销 合 同

甲方：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称甲方）

乙方 ： 上海三菱电梯有限公司 （下称乙方）

合同编号:SG20210124-03

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿的基础上，签订本合同以资双方严格履行。本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执肆份。

第一条 工程具体名称： 珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）。

工程具体地点： 珠海机场改扩建工程（二标段）-航站楼装修装饰及机电工程工地内。

第一部分 货物条款

第二条 合同暂定金额

合同暂定金额	详细价格参照货品附件清单内容
合同合计：￥ 18320600.00 元	人民币：壹仟捌佰叁拾贰万零陆佰元整。

2.1 乙方提供货物的具体报价清单。报价清单作为合同有效附件，视为合同不可或缺的组成部分。清单内不包含的货物、规格、型号，双方应另行签订补充协议，否则均视为乙方无偿赠送甲方，乙方不得主张该部分货款。

2.2 货品报价为：货到工地，且材料设备含 13%的增值税专用发票。

第三条 货款支付方式：

3.1 付款方式

1、合同签订后 15 天内，乙方应提供设备合同总价 10%的履约保函及设备合同总价 10%的预付款保函，甲方收到合法有效的履约保函及预付款保函后支付设备合同总价 10%作为预付款。

2、货到现场 30 天前，甲方需支付该批次设备价款的 40%，作为发货款。

3、设备货到现场，甲方需支付该批次设备价款的 20%，作为到货款。

4、设备安装完成并验收合格后，乙方应提供设备合同总价 5%的质量保函给甲方（保函有效期应等于或晚于设备质保期届满之日），甲方收到符合要求的质量保函后支付该批次设备价款的 30%。

3.2 **合同暂定总金额仅允许上下浮动 10%。**合同暂定总金额超过 **10%**以上的（＞10%），甲乙双方应在货到后的 15 个工作日内另行签订补充协议，否则乙方应在另行签订补充协议届满之日起三个工作日内将超额部分收回，若乙方未收回，视为无偿赠送甲方，甲方有权不支付超出部分的货款，乙方不得以送货单、收货单、结算单等单证向甲方主张超过暂定金额 **10%**部分的货款。

3.3 乙方申请每期货款时，需同时提供经甲方指定收货人签字确认的送货单、双方盖章确认的对账单以及合法有效的发票（合同约定、合法有效的发票类型）的原件。乙方不提供以上单证或提供的单证不符合要求的，甲方有权不进行结算，不支付相应货款，不承担违约责任。结算应由甲乙双方共同对账后，按照甲方结算流程要求进行办理。

3.4 质量保函条款。质保期 36 个月，自甲乙双方货物验收合格之日起计算。质保期内，乙方应每月对电梯进行维护保养，若设备存在设计、制造等任何质量缺陷或瑕疵，乙方应负责进行免费修理或更换，若设备发生故障的，乙方应在收到甲方维修通知后 24 小时内赶赴现场维修整改，如乙方在质保期内拒绝或延期解决货物质量问题而影响设备的价值或者使用效果的，甲方可自行或雇请第三人维修设备，质量保函担保单位在收到甲方以书面纸质正本原件形式提出的在担保金额内的赔偿要求及质量保函正本原件后，在 7 个工作日内无条件支付维修产生的费用。如果质量保函担保金额不够支付维修费用的，甲方可要求乙方进行赔偿。

3.5 付款形式：

3.5.1 ☑ 银行转账

乙方指定收款账号的详细信息：

开户人：上海三菱电梯有限公司；

开户行：交通银行上海闵行支行；

账　号：310066674010123000394。

12.5 本合同自双方签章时成立， 自甲乙双方或一方实际履行合同内容之日起生效。

附件一：珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）中标清单

附件二：珠海机场 T2 航站楼电梯、自动扶梯、自动步道招标技术说明

附件三：现场负责类授权委托书

附件四：合同签订授权委托书

甲方（签章）：**深圳市宝鹰建设集团股份有限公司**

法定代表人或授权代表人（签章）：

电 话：0755-83888888

地 址：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

开户银行：东莞银行珠海分行

开户名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

帐号：588000013466707

签订时间：2022 年 5 月 31 日

签定地点：深圳市福田区

乙方（签章）：**上海三菱电梯有限公司**

法定代表人或授权代表人（签章）：

电 话：(021)24083030

地址：上海市闵行区江川路 811 号

开户银行：交通银行上海闵行支行

开户名称：上海三菱电梯有限公司

帐号：310066674010123000394

39	客梯 L-E05	1、名称：客梯 L-E05 2、负载人数（人）：15 3、负载重量（kg）：1150 4、轿厢净尺寸(mm)(WXD)：1850X1400 5、轿厢净高度(mm)：2600 6、电梯井尺寸(mm)(WXD)：2600X2200 7、电梯种类：无机房电梯 8、速度(m/s)：1.50 9、底坑深度(mm)：1800 10、顶层净高(mm)：4700 11、开门尺寸(mm)：1000 12、门洞尺寸(mm)(WXH)：1200x2400 13、提升高度(m)：4.55 14、控制方式：单控 15、井道结构：钢 16、门开启方式：对开 17、是否贯通：否 18、是否消防电梯：否 19、是否无障碍电梯：是 20、对重安全钳：无 21、轿厢内空调配置：单冷 22、基坑排水设置：设置 23、停层站数(站)：2 24、门数(个)：2 25、电梯配电采用双电源供电,为实现电梯设备在双电源断电情况下能实现自动平层要求，考虑采用蓄电池。 26、电梯门套材质为2mm厚沙光面不锈钢门套； 27、轿厢内前操纵箱显示采用液晶，摩顾多媒体显示功能,同时预留[illegible]配电箱设计 28、需包括轿内及井道部分的五方对讲、对讲系统的主机、副机等主要设备(不含线缆并外管线，但井外线缆需满足中标厂家的技术要求。 29、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 30、电梯厢顺装修：采用不锈钢地面，不锈钢墙面，不锈钢吊顶，具体以招标技术说明书监督为准 31、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家机关规范及标准，招标技术说明 32、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 33、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	LEHY-MRL-II无机房	部	1.00			登机桥	1F-2F
二	**自动步道**									

40	自动步道 C-B01	1、名称：自动步道 C-B01 2、斜坑长度（mm）：6500 3、斜坑宽度（mm）：2000 4、前后梳齿轨深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步带宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚敬叔不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、[illegible] 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方防梯静重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵， 22、扶手带以及围裙板都需买厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷[illegible] 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，桁板采用3mm[illegible]不锈钢板 26、做修盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板，桁梯[illegible]采用铸铝压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准，招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

41	自动步道 C-B02	1、名称：自动步道 C-B02 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚镜纹不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体外应钢外部不允许拼接处理。 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 26、梯级盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板，梯级踏板、梳齿踏板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行安全性能应满足国家相关规范及标准、招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、适用技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

42	自动步道 C-B03	1、名称：自动步道 C-B03 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚镜纹不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体外应钢外部不允许拼接处理。 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 26、梯级盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板，梯级踏板、梳齿踏板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行及安全性能应满足国家相关规范及标准、招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、适用技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

43	自动步道 C-B04	1、名称：自动步道 C-B04 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚镜抗不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷涂处理。 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 26、檐口盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢镜板，裙板两侧外包面板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准，招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

44	自动步道 W-B01	1、名称：自动步道 W-B01 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：36.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.1厚镜抗不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷涂处理。 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 26、檐口盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢镜板，裙板两侧外包面板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准，招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			西指廊	
三	**自动扶梯**									

45	自动扶梯 C-F01	1、名称：自动扶梯 C-F01 2、投影长度（mm）：14450 3、底坑长度（mm）：5200 4、底坑宽度（mm）：3400 5、底坑深度（mm）：1300 6、水平梯级数：4级 7、倾斜角度：30度 8、公称宽度（mm）:1200 9、梯级宽度（mm）：1000 10、提升高度（mm）：4500 11、额定速度（m/s）：0.5 12、输送能力（人/h）：6000 13、输送方向：双向 14、扶壁板特征：钢化玻璃 15、扶手特征：黑色橡胶扶手 16、扶手高度：1100 17、踏板：铸铝 18、外包板、裙板：3.0厚锻纹不锈钢 19、类型：室内性、公共交通型（重载型） 20、中间支承：无 21、每平方的装修重量不大于30KG 22、采用雷达感应 23、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 24、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 25、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 26、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷锌处理。 27、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 28、维修盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板；梯级踏板、梯级踢板采用一体化压铸铝合 29、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥98% 30、是否消防扶梯：否 31、装修：桁架外包板吊点由中标厂家根据设计院要求负责完成，需足够支撑的载重要求；侧面和背面外包板由装修单位负责安装，厂家需要预 留足够的装修荷载，并预留装修连接点，具体以招标技术说明及蓝图为准 32、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准、招标技术说明 33、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 34、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	K2系列机场专用重载型扶梯	部	1.00			主楼	

46	自动扶梯 C-F02	1、名称：自动扶梯 C-F02 2、投影长度（mm）：14450 3、底坑长度（mm）：5200 4、底坑宽度（mm）：3400 5、底坑深度（mm）：1300 6、水平梯级数：4级 7、倾斜角度：30度 8、公称宽度（mm）:1200 9、梯级宽度（mm）：1000 10、提升高度（mm）：4500 11、额定速度（m/s）：0.5 12、输送能力（人/h）：6000 13、输送方向：双向 14、扶壁板特征：钢化玻璃 15、扶手特征：黑色橡胶扶手 16、扶手高度：1100 17、踏板：铸铝 18、外包板、裙板：3.0厚锻纹不锈钢 19、类型：室内性、公共交通型（重载型） 20、中间支承：无 21、每平方的装修重量不大于30KG 22、采用雷达感应 23、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 24、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 25、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 26、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷锌处理。 27、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 28、维修盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板；梯级踏板、梯级踢板采用一体化压铸铝合 29、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥98% 30、是否消防扶梯：否 31、装修：桁架外包板吊点由中标厂家根据设计院要求负责完成，需足够支撑的载重要求；侧面和背面外包板由装修单位负责安装，厂家需要预 留足够的装修荷载，并预留装修连接点，具体以招标技术说明及蓝图为准 32、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准、招标技术说明 33、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 34、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	K2系列机场专用重载型扶梯	部	1.00			主楼	

4. 合肥新桥国际机场综合交通中心(含轨道引人)及配套工程和信息中心工程电梯设备采购与安装

合同编号:JXQ2-HZQ-0095

合肥新桥国际机场综合交通中心（含轨道引人）及配套工程和信息中心工程电梯设备采购与安装合同

买方：合肥新桥国际机场有限公司

卖方：上海三菱电梯有限公司

签订地点：安徽省合肥市

2024年04月25日

2024年04月29日

第一节 合同协议书

买方：合肥新桥国际机场有限公司

卖方：上海三菱电梯有限公司

买方通过公开招标依法确定了卖方，双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：合肥新桥国际机场综合交通中心（含轨道引入）及配套工程和信息中心工程电梯设备采购与安装。

2.交货及安装地点：项目现场买方和合肥新桥国际机场综合交通中心（含轨道引入）及配套工程项目施工总承包单位、信息中心工程项目施工总承包单位（以下统称“总包单位”）指定地点。

二、垂直电梯、自动扶梯设备基本信息

电梯设备采购及安装数量共计 57 台，其中综合交通中心及上盖工程垂直电梯 17 台、自动扶梯 21 台，旅客过夜用房工程垂直电梯 13 台，信息中心工程垂直电梯 6 台，具体详见附件一：垂直电梯、自动扶梯设备基本信息。

上述垂直电梯、自动扶梯设备的具体要求详见本项目招标文件第五章供货要求、招标文件附件和合同。

三、交货期及安装期

卖方应配合总包单位施工进度，并与同一区域的土建、机电安装系统、精装修工程合理配合同步施工，确保在本区域内按买方要求及总包单位计划进度完成。

卖方应满足的关键工期节点包括但不限于：

（1）接到买方通知后 1 个月内按照买方的要求完成相应区域（综合交通中心及上盖工程区

域、旅客过夜用房工程区域、信息中心工程区域）的深化设计。

（2）接到买方通知后 6 个月内完成该批次合同设备的供货、安装调试、特种设备检测机构检测合格、取得电梯检验合格报告、安全检验合格标志、相关行政机关颁发的电梯使用登记证书等行政许可证明；

（3）满足本项目招标文件第五章供货要求、招标文件附件和合同中其他相关工作时间节点的要求。

卖方应依据上述关键节点要求编制详细的计划，明确深化设计、生产投入、供货、运输、安装、调试、特检院检测、联调等工作的批次分解、开始时间、结束时间。若合肥新桥国际机场综合交通中心（含轨道引入）及配套工程和（或）信息中心工程施工进度发生变化，卖方应按照买方要求调整本项目工期节点并报买方审批同意后实施。无论如何调整，卖方均不得向买方提出索赔等任何形式的主张。

四、质量标准及要求

卖方应保证所提供的合同设备及安装工作不得低于强制性国家技术质量规范、行业规范、买方的招标文件、制造商的标准及本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其合同设备在正常使用保养条件下，在其设计使用寿命内应具有满意的性能。卖方合同设备出厂前均经严格的检验和测试，保证质量完全合格。卖方对其所提供的合同设备的安全性能负责。

五、合同价格形式及签约合同价

1.合同价格形式：固定总价合同。

2.签约合同价为： 18303490.00元

人民币（大写）壹仟捌佰叁拾万叁仟肆佰玖拾元整（¥ 18303490.00 元）；（不含税金额为：16524318.85 元，增值税：1779171.15 元）

其中：

2.1 综合交通中心及上盖工程垂直电梯、自动扶梯总价为：

人民币（大写）壹仟叁佰贰拾壹万叁仟捌佰陆拾元整（¥13213860.00 元）；（不含税金额为：11910539.40 元，增值税：1303320.6 元）

（1）设备费（含软硬件）：

人民币（大写）壹仟零陆拾捌万玖仟捌佰伍拾元整(¥10689850.00 元)；（不含税金额为：9460044.25 元，增值税：1229805.75 元）

（2）安装费：

人民币（大写）贰佰伍拾贰万肆仟零壹拾元整(¥2524010.00 元)；（不含税金额为：2450495.15 元，增值税：73514.85 元）

2.2 旅客过夜用房工程垂直电梯总价为：

人民币（大写）叁佰陆拾贰万柒仟伍佰伍拾元整(¥3627550.00 元)；（不含税金额为：3287051.73 元，增值税：340498.27 元）

（1）设备费（含软硬件）：

人民币（大写） 贰佰柒拾叁万叁仟叁佰贰拾元整(¥2733320.00 元)；（不含税金额为：2418867.26 元，增值税：314452.74 元）

（2）安装费：

人民币（大写）捌拾玖万肆仟贰佰叁拾元整(¥894230.00 元)；（不含税金额为：868184.47 元，增值税：26045.53 元）

2.3 信息中心工程垂直电梯总价为：

人民币（大写）壹佰肆拾陆万贰仟零捌拾元整(¥1462080.00 元)；（不含税金额为：1326727.72 元，增值税：135352.28 元）

（1）设备费（含软硬件）：

人民币（大写）壹佰零柒万玖仟柒佰贰拾元整(¥1079720.00 元)；（不含税金额为：955504.42 元，增值税：124215.58 元）

（2）安装费：

人民币（大写）叁拾捌万贰仟叁佰陆拾元整(¥382360.00 元)；（不含税金额为：371223.30 元，增值税：11136.7 元）

2.4 签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税费和支出以及卖方的合理利润，包括但不限于以下内容：

（1）卖方所提供系统设计、合同设备设计、深化设计、本体、附件、生产制造、检验检测、包装、运输（自产地发运到工程项目现场买方和总包单位指定位置）、装卸、仓储、保管、二次搬运、产品保护、安装、调试、测试、初验、培训、单机调试、联调联试、装饰、样品、报检报验、取证、验收、缺陷修复、保险、保洁清理、质保期服务、培训、技术服务、提供资料等服务所产生的一切费用；

（2）卖方办理合同设备出、进口需要办理的一切海关清关手续费用和法定商检费，以及合同设备出、进口时应交纳的一切关税、增值税等税款；

（3）与工程其它卖方、施工单位、相关行政机关的配合协调所从产生的一切费用（含总承包管理及配合服务费）；

（4）卖方为实施和完成本工程所需要的办公、生活等临时工程（包括需要的消防设施、设备材料的仓储、员工驻地等设施）、施工用水用电及其它消耗品；

（5）卖方提交图纸和技术资料、应交纳税费（增值税专用发票）等因开展本项目所涉及的一切相关费用；

（6）乘运质量测量费用；

（7）临时维保费用及委托检验费用；

（本页为签署页）

买方:合肥新桥国际机场有限公司（盖章）

法定代表人（单位负责人）：

或授权代表：

联系人：

电话：

联系地址：

签订日期：2024.04.23

卖方:上海三菱电梯有限公司（盖章）

法定代表人（单位负责人）：

或授权代表：

联系人：袁军

电话：19965053698

联系地址：安徽省合肥市蜀山区蔚蓝商务港 F 座 3201-3203 室

签订日期：2024.04.23

自动扶梯设备基本信息表

位置	编号	数量(部)	角度(度)	提升高度(m)	速度(m/s)	底坑(LxWxH)(mm)	水平梯级数	扶手宽度(mm)	梯级净宽(mm)	载重型/普通型	室内/室外	是否跨伸缩缝	标高(m)	备注
交通中心	G-G-EV-01/G-G-EV-02	2	30°	4	0.5~0.2	5300*3300*1300	3	1550	1000	载重型	室外	否	-15.220~-11.220	
	G-G-EV-03/G-G-EV-04	2	30°	8.5	0.5~0.2	6350*3300*1400	3	1550	1000	载重型	室内	否	-15.820~-7.320	
	G-G-EV-05/G-G-EV-06	2	30°	8.5	0.5~0.2	6350*3300*1400	3	1550	1000	载重型	室内	否	-15.820~-7.320	
	G-G-EV-07/G-G-EV-08	2	30°	4	0.5~0.2	5300*3300*1300	3	1550	1000	载重型	室外	否	-11.220~-7.220	
	G-G-EV-09/G-G-EV-10	2	30°	4	0.5~0.2	5300*3300*1300	3	1550	1000	载重型	室外	否	-11.220~-7.220	
	G-G-EV-11/G-G-EV-12	2	30°	7.32	0.5~0.2	6350*3300*1400	3	1550	1000	载重型	室内	否	0.000~-7.320	
	G-G-EV-13/G-G-EV-14	2	30°	7.32	0.5~0.2	6350*3300*1400	3	1550	1000	载重型	室内	否	0.000~-7.320	
	G-G-EV-15/G-G-EV-16	2	30°	6	0.5~0.2	5300*3300*1300	3	1550	1000	载重型	室内	否	0.000~6.000	
	G-G-EV-17/G-G-EV-18	2	30°	6	0.5~0.2	5300*3300*1300	3	1550	1000	载重型	室内	否	0.000~6.000	
	G-G-EV-19~21	3	30°	13.32	0.5~0.2	6850*3300*1400	3	1550	1000	载重型	室内	否	-7.320~6.000	
	共计	21												

5. 拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程-新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道建设工程

合同编号：

拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道建设工程采购安装合同

买方：中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心

卖方：上海三菱电梯有限公司

签订地点：拉萨贡嘎机场

签订时间： 2019 年 7 月 10 日

一、 协议书

买方（全称）：中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心

卖方（全称）：上海三菱电梯有限公司

买方通过公开招标依法确定了卖方，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道设备采购及安装工程项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道设备采购及安装工程项目

项目地点：西藏拉萨贡嘎机场新建航站楼

二、供货范围

本次采购项目的清单详见本合同附件。

三、交货及安装期：

交货期：接招标人通知后 90 日历天内到货；安装期：2020 年 08 月 31 日前完成安装。卖方应确保在 2020 年 11 月 1 日前完成安装、调试、试运行、竣工验收等所有相关工作并交付使用。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由卖方负责。**具体交货、安装调试及验收时间必须服从项目建设计划及业主的安排。**

四、质量标准

质量标准：产品及安装质量符合企业、行业、国家规定及本合同相关要求。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟伍佰捌拾陆万捌仟陆佰伍拾（人民币）元（小写）￥：25,868,650.00 元。其中设备价款 18,736,440 元，安装及调试费 6,632,210 元，暂列金 500,000 元。

上述合同价款包括所提供货物的设计、制造、运输、保险、装卸、施工现场技术服务、与工程其它承包商的协调、二次运输费用，设备现场保管费用、安装、现场调试、试运行、现场技术培训、提交图纸和技术资料、随机备品备件、检测和维修专用工具、应交纳税费、伴随服务费、售后服务等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内，不随市场等因素变化而调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标函及其附录

4、本合同通用条款

5、本合同专用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、投标文件

9、双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

10、招标文件、答疑纪要及货物清单（10）

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、卖方按照合同约定进行施工供货、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、买方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（合同章）后生效。

买方：中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心	卖方：上海三菱电梯有限公司
地址：拉萨贡嘎机场	地址：上海市闵行区江川路 811 号
邮政编码：850050	邮政编码：200245
法定代表人：白珍	法定代表人：范秉勋
委托代理人：刘伟	委托代理人：张笑
联系人：李勇	联系人：张笑
电话：0891-6217810	电话：18116601307
传真：0891-6217038	开户银行：交通银行上海闵行支行
	账 号：310066674010123000394

二、 中标通知书

中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

招标项目名称	拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道设备采购及安装工程（第四次）
招标人名称	中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心
备案记录编号	民航西南招标备字[2019] 53 号
中标人名称	上海三菱电梯有限公司
中标金额	¥25868650.00 元，大写：人民币贰仟伍佰捌拾陆万捌仟陆佰伍拾元整
项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师	/
中标内容范围	1、电梯：客梯 7 部，观光电梯 8 部，货梯 10 部 2、自动扶梯：19 部 3、自动人行步道：13 部 4、包括所有招标设备的深化设计、设备监控系统及电梯五方通话系统、现场土建实地测量复核、设备制造、运输、仓储、工厂监造、培训、安装、调试、现场成品保护、试运行、保驾运行、验收、资料归档、质保期服务等，以及设备（含质保期二年内）的安全使用许可证、检测检验合格、施工用水电、当地特种设备相关管理部门验收及相关手续等。
中标人与招标人签订中标合同期限	中标人在收到本通知后 30 日内
签订中标合同地点	拉萨贡嘎机场
其他需要说明的内容	

招标人盖章 联系人：李[illegible] 电话：0891-6217039 手机：13983[illegible] 传真：0891-6317039 2019 年 6 月 20 日	民航地区管理局审核盖章： 经办人： 2019 年 6 月 21 日

附件 1：货物采购清单

货物采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂商	单位	数量	设备金额（元）	安装金额（元）	单台合价（元）
1	电梯	电梯 HT101	上海三菱	上海三菱	台	1			
2	电梯	电梯 HT102	上海三菱	上海三菱	台	1			
3	电梯	电梯 HT103	上海三菱	上海三菱	台	1			
4	电梯	电梯 HT104	上海三菱	上海三菱	台	1			
5	电梯	电梯 HT105	上海三菱	上海三菱	台	1			
6	电梯	电梯 HT106	上海三菱	上海三菱	台	1			
7	电梯	电梯 HT107	上海三菱	上海三菱	台	1			
8	电梯	电梯 HT108	上海三菱	上海三菱	台	1			
9	电梯	电梯 HT109	上海三菱	上海三菱	台	1			
10	电梯	电梯 HT110	上海三菱	上海三菱	台	1			
11	电梯	电梯 KT101	上海三菱	上海三菱	台	1			
12	电梯	电梯 KT102	上海三菱	上海三菱	台	1			
13	电梯	电梯 KT103	上海三菱	上海三菱	台	1			

14	电梯	电梯 KT104	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
15	电梯	电梯 KT105	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
16	电梯	电梯 KT201	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
17	电梯	电梯 KT202	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
18	**电梯**	**电梯 GT001**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**	
19	**电梯**	**电梯 GT002**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**	
20	电梯	电梯 GT003	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
21	电梯	电梯 GT004	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
22	电梯	电梯 GT005	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
23	电梯	电梯 GT006	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
24	电梯	电梯 GT101	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
25	电梯	电梯 GT102	上海 三菱	上海 三菱	台	1	
26	**扶梯**	**扶梯 FT001**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**	
27	**扶梯**	**扶梯 FT002**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**	
28	**扶梯**	**扶梯 FT003**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**	
29	**扶梯**	**扶梯 FT004**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**	

30	扶梯	扶梯 FT005	上海三菱	上海三菱	台	1
31	扶梯	扶梯 FT006	上海三菱	上海三菱	台	1
32	扶梯	扶梯 FT101	上海三菱	上海三菱	台	1
33	扶梯	扶梯 FT102	上海三菱	上海三菱	台	1
34	扶梯	扶梯 FT103	上海三菱	上海三菱	台	1
35	扶梯	扶梯 FT104	上海三菱	上海三菱	台	1
36	扶梯	扶梯 FT105	上海三菱	上海三菱	台	1
37	扶梯	扶梯 FT106	上海三菱	上海三菱	台	1
38	扶梯	扶梯 FT107	上海三菱	上海三菱	台	1
39	扶梯	扶梯 FT108	上海三菱	上海三菱	台	1
40	扶梯	扶梯 FT109	上海三菱	上海三菱	台	1
41	扶梯	扶梯 FT110	上海三菱	上海三菱	台	1
42	扶梯	扶梯 FT201	上海三菱	上海三菱	台	1
43	扶梯	扶梯 FT202	上海三菱	上海三菱	台	1
44	扶梯	扶梯 FT203	上海三菱	上海三菱	台	1
45	人行步道	自动人行道 BD201	上海三菱	上海三菱	台	1

46	人行步道	自动人行道 BD202	上海三菱	上海三菱	台	1			
47	人行步道	自动人行道 BD203	上海三菱	上海三菱	台	1			
48	人行步道	自动人行道 BD204	上海三菱	上海三菱	台	1			
49	人行步道	自动人行道 BD205	上海三菱	上海三菱	台	1			
50	人行步道	自动人行道 BD206	上海三菱	上海三菱	台	1			
51	人行步道	自动人行道 BD207	上海三菱	上海三菱	台	1			
52	人行步道	自动人行道 BD208	上海三菱	上海三菱	台	1			
53	人行步道	自动人行道 BD301	上海三菱	上海三菱	台	1			
54	人行步道	自动人行道 BD302	上海三菱	上海三菱	台	1			
55	人行步道	自动人行道 BD303	上海三菱	上海三菱	台	1			
56	人行步道	自动人行道 BD304	上海三菱	上海三菱	台	1			
57	人行步道	自动人行道 BD305	上海三菱	上海三菱	台	1			
58	暂列金	暂列金	/	/	项	1			
设备安装价分项合计									
暂列金合计							/	/	500,000
总价合计							25,868,650		
注：买方有权根据工程实际需要，对产品数量、规格等进行必要的调整，单价保持不变，卖方应无条件的接受。									

附表 5、投标人自动人行道供货业绩一览表

自动人行道供货业绩							
提供自 2016 年 1 月 1 日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的拟投标品牌自动人行道供货业绩。优先提供国内机场航站楼的自动人行道供货业绩。 证明材料： 提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。 注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	项目名称	供货内容（自动人行道/其他）	自动人行道数量	合同金额	是否国内机场航站楼业绩	合同签订日期	备注
1	上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程自动人行道设备及安装采购	自动人行道	198	9930.3 万元	是	2025 年 11 月	
2	兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装	自动人行道、其他（自动扶梯、）	45	17298.736 万元	是	2022 年 3 月	
3	拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程-新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道建设工程	自动人行道、其他（自动扶梯、电梯）	13	2586.865 万元	是	2019 年 7 月	
4	珠海机场改扩建工程（二标段）——航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）	自动人行道、其他（自动扶梯、电梯）	5	1832.06 万元	是	2022 年 5 月	

5	上海轨道交通市域机场联络线工程自动扶梯和垂直电梯采购项目	自动人行道、其他（自动扶梯、电梯）	2	12050.108 万元	是	2022 年	

注：后附相关证明材料。

1. 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程自动人行道设备及安装采购

上海浦东国际机场

四期扩建工程航站区工程

自动人行道设备及安装采购合同

合同号：P-HZQ_II_01-04

合同签订日期：2025 年 11 月 27 日

合同签订地点：中国上海 浦东新区

甲　　方：上海机场（集团）有限公司
地　　址：上海市启航路 300 号
电　　话：
传　　真：

乙　　方：上海三菱电梯有限公司
地　　址：上海市闵行区江川路 811 号
电　　话：021-24083030
传　　真：021-24083088
邮　　编：200245

依据中华人民共和国现行法律，甲方愿意购买，乙方愿意提供下列货物及服务；甲乙双方就以下合同条款达成协议：

1. **货物名称：自动人行道及其监控系统设备及安装服务等**

2. **数量：一批**（详见合同附件 4）

3. **总价：**本合同总价（含税）为人民币 99,303,000 元（大写：人民币玖仟玖佰叁拾万叁仟元整），其中不含税价为 88,660,329.93 元，增值税税率为 13%、9%、6%。货物部分含税金额为 7743.53 万元，税率为 13%，安装部分含税金额为 1911.77 万元，税率为 9%，服务部分含税金额为 275 万元，税率为 6%。合同总价为固定价格，包括但不限于备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、技术联络、现场培训、各项技术服务和各类税款费用。除双方另有约定并以书面形式确认以外，合同不含税价不作调整。合同履行过程中，如遇国家增值税税率（或征收率）调整（以合同约定的开具发票的时间为准），则在不含税价不变的基础上相应调整本合同的含税价格。

4. **到货时间：**上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程自动人行道设备所有货物从 2026 年 3 月起开始按甲方要求分批运抵甲方指定地点。本合同内所有货物按买方要求运抵指定地点，卖方应根据工程进度合理安排到货计划并经甲方确认，买方有权根据现场实际情况变更到货计划，卖方应无条件接受设备到货计划变更，并不能以此为由变更费用。项目工期要求详见附件 4 技术规格书第 3 节。

5. **到货地点：**甲方指定地点

附件 4：技术规格
附件 5：分项价格表
附件 6：反商业贿赂公约
附件 7：对外信息发布许可协议
附件 8：安全管理协议
附件 9：信息化管理要求

甲方：

上海机场（集团）有限公司

法定代表人或委托人：

乙方：

上海三菱电梯有限公司

法定代表人或委托人：

合同附件 5
分项价格表

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	自动人行道 TC-A-01	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:69m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
2	自动人行道 TC-A-02	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
3	自动人行道 TC-A-03	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
4	自动人行道 TC-A-04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:69m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
5	自动人行道 TC-A-05	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:69m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
6	自动人行道 TC-A-06	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
7	自动人行道 TC-A-07	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:25m;	台	1			制造商/品牌/产地：上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

8	自动人行道 TC-A-08	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:52m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
9	自动人行道 TC-A-10	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:52m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
10	自动人行道 TC-A-11	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:61m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
11	自动人行道 TC-A-12	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:34m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
12	自动人行道 TC-A-13	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
13	自动人行道 TC-A-14	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:75m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
14	自动人行道 TC-A-15,16	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:40m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
15	自动人行道 TC-A-17,18	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:53m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

16	自动人行道 TC-A-19,32	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
17	自动人行道 TC-A-20,21	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
18	自动人行道 TC-A-22,23	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:70m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
19	自动人行道 TC-A-26,27	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
20	自动人行道 TC-A-28,29	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:80m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
21	自动人行道 TC-A-30,31	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:50m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
22	自动人行道 TC-A-33,34	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
23	自动人行道 TC-A-35,36	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

24	自动人行道 TC-B-01，02	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:35m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
25	自动人行道 TC-B-03	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
26	自动人行道 TC-B-04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
27	自动人行道 TC-B-05，06	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:52.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
28	自动人行道 TC-B-07，08	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:38.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
29	自动人行道 TC-B-09，10	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:38.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
30	自动人行道 TC-B-11，12	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:52.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
31	自动人行道 TC-B-13	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

32	自动人行道 TC-B-14	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
33	自动人行道 TC-B-15，16	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:35m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
34	自动人行道 TC-B-17，18	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:86.8m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
35	自动人行道 TC-B-19，20	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:75.8m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
36	自动人行道 TC-B-21，22	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:86.8m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
37	自动人行道 TC-B-23，24	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:75.8m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
38	自动人行道 TC-B-25	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
39	自动人行道 TC-B-26	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

40	自动人行道 TC-B-27、43	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
41	自动人行道 TC-B-28、44	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:58m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
42	自动人行道 TC-B-29、45	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
43	自动人行道 TC-B-30、46	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:58m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
44	自动人行道 TC-B-31、32	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
45	自动人行道 TC-B-33、34	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
46	自动人行道 TC-B-35、36	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
47	自动人行道 TC-B-37、38	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

48	自动人行道 TC-B-39、40	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:50m;	台	2		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
49	自动人行道 TC-B-41、42	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:50m;	台	2		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
50	自动人行道 TC-C-01,02	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
51	自动人行道 TC-C-03,04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
52	自动人行道 TC-C-05	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42m;	台	1		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
53	自动人行道 TC-C-06	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:34m;	台	1		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
54	自动人行道 TC-C-07	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43m;	台	1		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
55	自动人行道 TC-C-08	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:50m;	台	1		制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

56	自动人行道 TC-C-09	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:87m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
57	自动人行道 TC-C-10	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:44m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
58	自动人行道 TC-C-11	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:26m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
59	自动人行道 TC-C-12	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
60	自动人行道 TC-C-13	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:51m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
61	自动人行道 TC-C-14	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
62	自动人行道 TC-C-15	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:61m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
63	自动人行道 TC-C-16	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

64	自动人行道 TC-C-17	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:75m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
65	自动人行道 TC-C-18,19	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:35m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
66	自动人行道 TC-C-22,23	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
67	自动人行道 TC-C-26	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:45m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
68	自动人行道 TC-C-27,28	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
69	自动人行道 TC-C-29,30	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:80m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
70	自动人行道 TC-C-31,32	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:50m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
71	自动人行道 TC-C-33,34	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

72	自动人行道 TC-C-35	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:33m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
73	自动人行道 TC-C-36,37	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
74	自动人行道 TC-D-01	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:32.3m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
75	自动人行道 TC-D-02	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:33.2m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
76	自动人行道 TC-D-03	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42.15m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
77	自动人行道 TC-D-04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:41.1m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
78	自动人行道 TC-D-13,14	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:51.35m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
79	自动人行道 TC-D-15,16	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42.95m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

80	自动人行道 TC-D-17,18	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.31m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
81	自动人行道 TC-D-21,22	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:56.15m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
82	自动人行道 TC-D-23,24	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:41.7m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
83	自动人行道 TC-D-25,26	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:53.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
84	自动人行道 TC-D-27	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:51.38m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
85	自动人行道 TC-D-28	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:51.38m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
86	自动人行道 TC-D-29	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42.95m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
87	自动人行道 TC-D-30	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:42.95m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

88	自动人行道 TC-D-31	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.25m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
89	自动人行道 TC-D-32	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.25m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
90	自动人行道 TC-E-01,02	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:58.3m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
91	自动人行道 TC-E-03,04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
92	自动人行道 TC-E-05,06	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:78.3m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
93	自动人行道 TC-E-07,08	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:70.8m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
94	自动人行道 TC-E-09,10	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:76.55m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
95	自动人行道 TC-E-11	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:40.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

96	自动人行道 TC-E-12	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:30.25m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
97	自动人行道 TC-E-13	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:30.25m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
98	自动人行道 TC-E-14	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:40.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
99	自动人行道 TC-E-15,16	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:56.2m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
100	自动人行道 TC-E-17,18	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:41.4m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
101	自动人行道 TC-E-19	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:34m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
102	自动人行道 TC-E-20	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:35.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
103	自动人行道 TC-E-21	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:32.6m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

104	自动人行道 TC-E-22	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:32.6m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
105	自动人行道 TC-E-23	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.1m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
106	自动人行道 TC-E-24	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:41.9m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
107	自动人行道 TC-E-25	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:51.6m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
108	自动人行道 TC-E-26	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:44m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
109	自动人行道 TC-E-28	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:44.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
110	自动人行道 TC-E-29	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:68.3m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
111	自动人行道 TC-E-30	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:73.7m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

112	自动人行道 TC-E-31,32	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:57.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
113	自动人行道 TC-E-33	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:66m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
114	自动人行道 TC-E-34	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:65.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
115	自动人行道 TC-E-36	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:58m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
116	自动人行道 TC-E-37	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:40.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
117	自动人行道 TC-E-38	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:40.5m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
118	自动人行道 TC-F-02	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:61.345m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
119	自动人行道 TC-F-03	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:51.85m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

120	自动人行道 TC-F-10,11	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:56.65m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
121	自动人行道 TC-F-12,13	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:66.55m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
122	自动人行道 TC-F-14,15	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.1m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
123	自动人行道 TC-F-16,17	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:35.85m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
124	自动人行道 TC-F-20	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.82m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
125	自动人行道 TC-F-21	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:43.82m;	台	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
126	自动人行道 JTC-01~JTC-04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:44.6m;	台	4			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
127	自动人行道 JTC-05~JTC-06	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:75.1m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%

128	自动人行道JTC-07~JTC-08	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:75.5m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
129	自动人行道JTC-09~JTC-10	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:56.35m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
130	自动人行道JTC-11~JTC-12	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:60.9m;	台	2			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
131	自动人行道KTC-01~04	上海三菱 CS-BF 额定速度：0.65m/s 节能速度:0.5/0.2m/s; 长度:55.1m;	台	4			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
132	自动人行道监控系统	对本标段所有自动人行道设备进行状态监控、数据采集等功能，该系统与本次标段所投电梯设备同一品牌，并负责向浦东机场智慧电梯管理平台提供相关数据信息	套	1			制造商/品牌/产地： 上海三菱电梯有限公司/上海三菱/上海 税率：13%
133	智慧电梯管理平台	电梯大数据可视化管理、远程实时监测、应急维修管理、维保管理、检验监测数据管理、移动应用、视频监控联动、一梯一档等功能	套	1			制造商/品牌/产地： 上海仪电溯源科技有限公司/上海仪电/上海 税率：6%
134	监控终端（监控系统）	Intel 十四代酷睿 i7，32GB 内存，2TB 固态硬盘，独立显卡，显存不少于 8GB，配套鼠标键盘，27 英寸液晶屏	台	2			制造商/品牌/产地： 联想（北京）有限公司/联想/北京 税率：13%
135	监控终端（管理平台）	Intel 十四代酷睿 i7，32GB 内存，2TB 固态硬盘，独立显卡，显存不少于 16GB，配套鼠标键盘，27 英寸液晶屏	台	2			制造商/品牌/产地： 联想（北京）有限公司/联想/北京 税率：13%

136	黑白激光打印机	A4	台	2			制造商/品牌/产地： 联想（北京）有限公司/联想/北京 税率：13%
137	笔记本电脑	Intel 十四代酷睿 i7，32GB 内存，2TB 固态硬盘，独立显卡，显存不少于 8GB	台	2			制造商/品牌/产地： 联想（北京）有限公司/联想/北京 税率：13%
138	专用检测设备和工具	详见 12.21 专用检测设备及专用工具一览表	套	1			制造商/品牌/产地： 详见 12.21 专用检测设备及专用工具一览表 税率：13%
139	自动人行道 TC-A-01 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
140	自动人行道 TC-A-02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
141	自动人行道 TC-A-03 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
142	自动人行道 TC-A-04 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
143	自动人行道 TC-A-05 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
144	自动人行道 TC-A-06 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%

145	自动人行道 TC-A-07 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
146	自动人行道 TC-A-08 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
147	自动人行道 TC-A-10 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
148	自动人行道 TC-A-11 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
149	自动人行道 TC-A-12 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
150	自动人行道 TC-A-13 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
151	自动人行道 TC-A-14 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
152	自动人行道 TC-A-15,16 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
153	自动人行道 TC-A-17,18 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
154	自动人行道 TC-A-	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调	台	2		税率：9%

	19,32 安装调试	试要求					
155	自动人行道 TC-A-20,21 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
156	自动人行道 TC-A-22,23 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
157	自动人行道 TC-A-26,27 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
158	自动人行道 TC-A-28,29 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
159	自动人行道 TC-A-30,31 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
160	自动人行道 TC-A-33,34 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
161	自动人行道 TC-A-35,36 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
162	自动人行道 TC-B-01，02 安装调	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%

	试						
163	自动人行道 TC-B-03 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
164	自动人行道 TC-B-04 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
165	自动人行道 TC-B-05，06 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
166	自动人行道 TC-B-07，08 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
167	自动人行道 TC-B-09，10 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
168	自动人行道 TC-B-11，12 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
169	自动人行道 TC-B-13 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
170	自动人行道 TC-B-14 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
171	自动人行道 TC-B-	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调	台	2			税率：9%

	15，16安装调试	试要求					
172	自动人行道TC-B-17，18安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2			税率：9%
173	自动人行道TC-B-19，20安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2			税率：9%
174	自动人行道TC-B-21，22安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2			税率：9%
175	自动人行道TC-B-23，24安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2			税率：9%
176	自动人行道TC-B-25安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	1			税率：9%
177	自动人行道TC-B-26安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	1			税率：9%
178	自动人行道TC-B-27、43安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2			税率：9%
179	自动人行道TC-B-28、44安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件4安装调试要求	台	2			税率：9%

180	自动人行道 TC-B-29、45 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
181	自动人行道 TC-B-30、46 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
182	自动人行道 TC-B-31、32 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
183	自动人行道 TC-B-33、34 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
184	自动人行道 TC-B-35、36 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
185	自动人行道 TC-B-37、38 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
186	自动人行道 TC-B-39、40 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
187	自动人行道 TC-B-41、42 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%

188	自动人行道 TC-C-01,02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
189	自动人行道 TC-C-03,04 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
190	自动人行道 TC-C-05 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
191	自动人行道 TC-C-06 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
192	自动人行道 TC-C-07 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
193	自动人行道 TC-C-08 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
194	自动人行道 TC-C-09 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
195	自动人行道 TC-C-10 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
196	自动人行道 TC-C-11 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
197	自动人行道 TC-C-12	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调	台	1		税率：9%

	安装调试	试要求					
198	自动人行道 TC-C-13 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
199	自动人行道 TC-C-14 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
200	自动人行道 TC-C-15 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
201	自动人行道 TC-C-16 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
202	自动人行道 TC-C-17 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
203	自动人行道 TC-C-18,19 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
204	自动人行道 TC-C-22,23 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
205	自动人行道 TC-C-26 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
206	自动人行道 TC-C-27,28 安装调	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%

	试						
207	自动人行道 TC-C-29,30 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
208	自动人行道 TC-C-31,32 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
209	自动人行道 TC-C-33,34 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
210	自动人行道 TC-C-35 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
211	自动人行道 TC-C-36,37 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
212	自动人行道 TC-D-01 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
213	自动人行道 TC-D-02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
214	自动人行道 TC-D-03 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
215	自动人行道 TC-D-04	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调	台	1			税率：9%

	安装调试	试要求					
216	自动人行道 TC-D-13,14 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
217	自动人行道 TC-D-15,16 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
218	自动人行道 TC-D-17,18 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
219	自动人行道 TC-D-21,22 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
220	自动人行道 TC-D-23,24 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
221	自动人行道 TC-D-25,26 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
222	自动人行道 TC-D-27 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
223	自动人行道 TC-D-28 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%

224	自动人行道 TC-D-29 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
225	自动人行道 TC-D-30 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
226	自动人行道 TC-D-31 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
227	自动人行道 TC-D-32 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
228	自动人行道 TC-E-01,02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
229	自动人行道 TC-E-03,04 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
230	自动人行道 TC-E-05,06 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
231	自动人行道 TC-E-07,08 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
232	自动人行道 TC-E-09,10 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%

233	自动人行道 TC-E-11 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
234	自动人行道 TC-E-12 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
235	自动人行道 TC-E-13 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
236	自动人行道 TC-E-14 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
237	自动人行道 TC-E-15,16 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
238	自动人行道 TC-E-17,18 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
239	自动人行道 TC-E-19 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
240	自动人行道 TC-E-20 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
241	自动人行道 TC-E-21 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
242	自动人行道 TC-E-22	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调	台	1		税率：9%

	安装调试	试要求					
243	自动人行道 TC-E-23 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
244	自动人行道 TC-E-24 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
245	自动人行道 TC-E-25 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
246	自动人行道 TC-E-26 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
247	自动人行道 TC-E-28 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
248	自动人行道 TC-E-29 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
249	自动人行道 TC-E-30 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
250	自动人行道 TC-E-31,32 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
251	自动人行道 TC-E-33 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%

252	自动人行道 TC-E-34 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
253	自动人行道 TC-E-36 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
254	自动人行道 TC-E-37 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
255	自动人行道 TC-E-38 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
256	自动人行道 TC-F-02 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
257	自动人行道 TC-F-03 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1			税率：9%
258	自动人行道 TC-F-10,11 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
259	自动人行道 TC-F-12,13 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%
260	自动人行道 TC-F-14,15 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2			税率：9%

261	自动人行道 TC-F-16,17 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
262	自动人行道 TC-F-20 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
263	自动人行道 TC-F-21 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	1		税率：9%
264	自动人行道 JTC-01~JTC-04 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	4		税率：9%
265	自动人行道 JTC-05~JTC-06 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
266	自动人行道 JTC-07~JTC-08 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
267	自动人行道 JTC-09~JTC-10 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
268	自动人行道 JTC-11~JTC-12 安装调试	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	2		税率：9%
269	自动人行道 KTC-01~04	含安装调试、检测检验、配合验收、技术联络和成品保护等，见合同附件 4 安装调试要求	台	4		税率：9%

	安装调试						
合计报价						99, 303, 000	

2. 兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装

正本

电梯设备供货和安装合同

项目名称：兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装

交货及安装地点：甘肃省兰州新区

采购方（甲方）：甘肃省民航机场集团有限公司

供货方（乙方）：上海三菱电梯有限公司

签订地点：甘肃省兰州市

签订日期：2022年3月23日

采购方（甲方）：甘肃省民航机场集团有限公司

供货方（乙方）：上海三菱电梯有限公司

根据《中华人民共和国民法典合同编》及相关法律、法规规定，甲方与乙方就 兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程电梯采购及安装项目的电梯供货及安装事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 词语定义及合同文件

1、词语定义

（1）合同：系指甲乙双方签署的合同以及补充合同， 包括所有的附件、附录和所提到的所有文件。

（2）合同价款：系指合同约定的、在乙方全面地履行合同义务时甲方应支付给乙方的价款，包括根据合同规定所作的调整。

（3）设备：系指乙方按合同约定提供的电梯及其相关的仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

（4）服务：系指合同规定乙方应承担的安装、检验、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的工作。

（5）施工场地：指甲方提供的、用于乙方安装设备和提供服务的场所。本合同施工场地，位于兰州中川国际机场三期扩建工程工地现场。

（6）施工、安装：在本合同中施工与安装，可等同使用。

（7）验收：指设备完成安装，经特种设备安全监督管理部门监督检验合格并出具特种设备运行许可文件的活动。

（8）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（9）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

2、合同文件及解释顺序

合同文件应相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协条款协议及附件

（2）中标通知书

（3）招标文件及答疑澄清、投标文件

（4）标准、规范及有关技术规格

（5）图纸。

合同履行中，双方就有关合同的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第二条　合同范围和内容

1、本合同标的详见： 招标文件第四章。

2、供货范围详见：本合同附件。

3、交货地点：兰州新区（落地交货），具体位置由乙方根据现场安装情况自行考虑，并需经监理确认。

4、乙方应按照合同约定，负责电梯的制造（供应）、安装、验收（并经特种设备安全监督管理部门监督检验合格）、质量保修责任等工作。

5、若因国家、地方、行业政策调整或工程实际需求变化，导致产品数量、规格型号等须进行调整的，甲方有权进行必要的调整。调整部分的货物在合同清单中有相同规格型号的按清单单价执行，合同清单中没有相同规格型号的货物单价由双方另行协商确定。

6、乙方开始制造（采购）货物前，须将生产（采购）计划（包括：货物种类、型号、数量、生产（采购）周期，组装设备的详细零部件清单等内容）报甲方审核，甲方应在7日历天内回复审核意见。生产（采购）计划未通过甲方审核的货物，甲方不予接收；甲方未在约定时间内回复审核意见的视为同意生产（采购）计划。

7、如为甲方定制的产品甲方亦可以书面形式随时要求乙方改变其设计、技术质量标准、包装、运输方式等，乙方应当于收到甲方要求后7天内以书面形式告知甲方此项变更可能引起的对费用以及交货期的影响，得到甲方书面确认后，及时实施此项变更。乙方未在7天内以书面形式告知甲方变更所可能引起的影响的，将被视为无影响，甲方的变更要求自发出之日起生效。

第三条　合同双方义务

一、甲方义务

1、甲方应及时向乙方提供供货安装要求，并应在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后30 工作日内完成审核。

2、按合同约定向乙方提供施工场地，保证施工场地内运输道路畅通，协调提供就近的施工用水、用电条件（水电费由乙方承担）。

3、按合同约定向乙方支付合同价款。

4、甲方委派现场代表负责监督、检查设备、工程质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与设备、初验、验收和签证工作。甲方代表：马江；联系电话：13919809923，施安文；联系电话：15293189141。

5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的设备、工程验收申请后15个工作日内组织相关单位、部门及人员对设备、工程进行验收，验收合格后应按合同约定办理结算。

6、如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后 7 个工作日内组织验收，否则视为认可。

7、甲方要求乙方人提供履约保证金或其他形式履约担保的， 甲方人应当同时向乙方人提供货物款支付担保。支付担保金额同履约担保金额。

二、乙方义务

1、乙方应按合同约定和国家标准、规范要求，负责设备的制造、供应（运输）、安装、验收和质保期保修工作。

2、乙方应在收到中标通知书后 30 天内提供履约担保（合同价款的 10%）。

3、乙方应配合甲方要求及土建进展情况进行供货和安装电梯，如有异常情况，应及时以配合甲方进行调整。

4、乙方应按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料， 包括准确无误的基础施工图，并配合甲方进行基础施工。

5、乙方应委派项目负责人作为现场代表，该现场代表应持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。乙方项目负责人： 戴高乐 ，联系方式： 13621879127 。

6、如果乙方确须更换投标文件所报项目负责人或技术负责人时，应事先与监理单位协商并取得甲方的同意，并处以更换项目负责人100万元、更换技术负责人50万元的违约金。拟更换的项目负责人（技术负责人）须与原项目负责人（技术负责人）具有同等资质、相应业绩 。

7、项目负责人和技术负责人从深化设计阶段起至竣工验收期间每月在项目现场的时间要求不少于28天，未经批准擅自离开现场的违约责任按照20000元/天的标准处以违约金。其他项目组织人员安装、调试、试运行期间每月在项目现场的时间要求不少于28天。

8、乙方应免费提供设备配件及专用操作维修工具各一套，应免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

9、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材在验收合格并移交甲方前均由乙方妥善保管，相关的损坏或遗失均由乙方负责。

10、按相关安全法律法规规章进行安全施工， 遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

11、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前 5 个工作日通知甲方验收， 经甲方组织验收合格后方可隐蔽，未通知甲方而自行隐蔽的无效。

第四条　供货、安装计划和工期

1、交货期： 合同签订后15日历天内完成本项目的深化设计，2023年3月31日前完成全部设备的安装、调试、检测并配合取得特种设备使用登记证（具体到货和安装、调试等工期根据现场实际要求调整，须无条件服从甲方安排，直至验收合格，投入使用）。具体时间要求如下：乙方根据项目进度合理安

排设备制造、供货及安装周期，甲方下达发货通知单后30个日历天内货到现场；货物全部到场后50日历天内完成安装；安装完成后25日历天内完成调试。（含取得有关部门颁发的电梯准用证）。

2、本合同签订后，乙方应根据项目进展情况编制并提供供货、安装计划，包括合同分批的供货和安装时间等。

3、乙方应对所供合同货物进行妥善包装，使之能承受所采用的运输条件，确保货物不受任何损伤或损坏。

4、运输

乙方应根据本合同及组成文件的要求组织供货，并负责完成安装、调试及试运行工作。货物到现场后，乙方与甲方、监理单位共同对其外观进行验收。

乙方应在产品装运后24小时内以传真形式将合同号、产品名称、规格、数量、发票金额、运输工具及启运时间通知甲方。

5、交付

产品交货地点为甘肃省兰州新区，乙方应综合考虑货物运输、装卸、仓储、二次搬运、安装、保险等在内的一切事项，上述原因产生的相关费用均包括在合同价中。

供货时所提供的货物与投标产品不相符将被拒收。

与该产品有关的技术资料应随同货物一并交付。

产品的实际到货期以合格产品足额运达到货地点为准。产品的实际安装期以合格产品足额安装到货地点并经甲方组织的相关单位和部门验收合格为准。

6、因甲方责任或不可抗力等因素延误工期的，经甲、乙双方签证认可后工期相应调整。

7、土建进展情况有变化的，甲方应提前 7 天书面通知乙方，乙方应相应调整供货和安装工期。

第五条　合同价款及支付方式

一、合同价款

1、合同价款：人民币172,987,360元（人民币 ￥壹亿柒仟贰佰玖拾捌万柒仟叁佰陆拾元整）

本合同提供的增值税专用发票税率按照国家现行规定填报对应增值税税率。本项目中涉及的设备及材料费用、备品备件专用检测设备和工具费用适用的增值税税率为13%，其他费用如：设备安装调试检测费适用的增值税税率为3%，维保等其他服务费费用税率为6%。如因国家政策调整，按实际开具票据的税率进行结算。

2、上述合同价款，包括设备制造、供应、运输、安装、验收以及质量保修所需要的价款，即包括：设备、运输装卸、保管、安装、质保、保险、劳务、管理、检测检验、验收验证、税金以及其他与此有关的费用。合同分项价格不随市场等因素变化而调整。

3、总承包服务费：本项目的总承包单位与本工程施工承包单位现场配合、交叉施工所增加的管理费即总承包服务费用乙方主承担，费用暂按本工程总价的 0 %计入，乙方应按甲方要求支付给总承包单位。

在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的图纸和规格。

7、工厂监造：

乙方根据招标文件要求为甲方提供7人7天的工厂监造，工厂监造所需的交通、食宿、生活、办公、通讯、急病医疗和旅行人身安全保险参观等一切费用均由乙方承担，费用包含在合同总价内。

工厂监造不代替货物最终接收时的试运转和验收，也不由此解除和减轻乙方执行合同所承担的任何责任。

8、培训：

工厂培训：乙方根据招标文件要求为使用单位相关人员提供10人次到制造厂进行设备操作、管理、维修、维护保养的培训。工厂培训所需的交通、食宿、生活、办公、通讯、急病医疗和旅行人身安全保险参观等一切费用均由乙方承担，费用包含在合同总价内。

现场培训：乙方应在设备安装完毕后安排人员进行现场培训，对如何进行零件的拆除，如何排除故障等进行指导和演示，并对甲方技术人员进行实际操作培训。

9、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

10、合同的解除：

双方协商一致的，可以变更或解除本合同。

11、本合同一式壹拾贰份，甲乙双方各执甲方执正本贰份，副本陆份；乙方执正本壹份，副本叁份，均具同等法律效力。

12、根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）规定：中小企业与机关、事业单位、大型企业订立合同时，应当主动告知其属于中小企业。依据该条例及《中小企业划型标准规定》，乙方 不属于 （属于/不属于）中小企业。

13、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方： 甘肃省民航机场集团有限公司

地址：兰州市城关区嘉峪关西路203号

法定代表人或授权委托人：

联系电话：0931-8371826

乙方：上海三菱电梯有限公司

地址：上海市闵行区江川路811号

法定代表人或授权委托人：

联系电话:021-24083030

附件2：产品技术规格表及优于招标要求的技术说明

（一）产品技术规格表

1、无机房电梯货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	HZA-1、HZA-2、HZB-1、HZC-1、HZC-2、HZC-3、HZC-4、HZD-1、HZD-2、HZD-3、HZD-4、HZE-1、HZE-2、HZE-3、HZE-4、HZE-5、HZE-6、HZE-7、HZE-8、HZE-9、HZE-10、HZE-11、HZE-12、HZE-13、HZE-14、HZE-15、HZE-16、HZE-17、HZE-18、HZE-19、HZE-20、HZE-21、HZE-22、HZE-23、HZE-24、HZE-25、HZE-26、HZE-27、HZE-28、HZE-29、HZE-30、GZ-1、GZ-2、GZ-3、GZ-4、GZ-5、GZ-6、GZ-7、GZ-8、GZ-9、GZ-10、GZ-11、GZ-12、GZ-13、GZ-14、GZ-15、GZ-16、GZ-17、GZ-18、GZ-19、GZ-20、GZ-21、GZ-22、DZ-1、DZ-2、DZ-3、DZ-4、DZ-5、DZ-6、DZ-7、DZ-8、IZ-1、FZ-1、FZ-2、FZ-3、FZ-4、FZ-5、FZ-9、FZ-10、FZ-11、FZ-12、FZ-13、FZ-14、FZ-15、FZ-16、FZ-17、FZ-18、FZ-19、FZ-24				
货物名称	垂直电梯	型号规格	LEHY-MRL系列无机房电梯	数量	146

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均须满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HZA-1	垂直电梯	井道尺寸：宽2800mm×深2400mm 层　　站：3层3站3门　额定载重量：1600kg 额定速度：1m/s　底坑深度：1600mm 顶层高度：≤5000mm　提升高度：14m 开门方式：中分对开　开门尺寸：1100mm×2100mm 轿厢尺寸：宽2000mm，深1750mm，高2400mm 位　　置：A指廊 用　　途：贵宾电梯 编　　号：A1-01#KT、A1-02#KT	2
HZA-2	垂直电梯	井道尺寸：宽3000mm×深2600mm 层　　站：2层2站2门　额定载重量：2000kg 额定速度：1m/s　底坑深度：1600mm 顶层高度：≤5000mm　提升高度：14m 开门方式：中分对开　开门尺寸：1200mm×2100mm 轿厢尺寸：宽2000mm，深2000mm，高 2400mm 位　　置：A指廊 用　　途：旅客电梯 编　　号：A2-01#KT	1

			老港申菱/南洋藤仓/熊猫线缆	中国	/
15	随行电缆	P295058B001			
16	上行超速保护装置	1600kg及以下：ZTB-7460/ZBK-PMZ/PMAB/PMAI 1800kg及以上：ZBK-PMQ	上海三菱	中国	原厂原品牌
17	主接触器开关	Z60NF-110\Z60NF-111\Z60NF-112\Z60NF-192\Z60NF-193	上海三菱/三菱电机	中国	原厂原品牌
18	呼梯电路板主件	P366727B000 P366728B000 P366729B000	上海三菱	中国	原厂原品牌
19	平层装置	P226016B000	宁波电子	中国	/
20	补偿链	Φ8~Φ10:SB251385 Φ12~Φ16:P189005B000	上海新联/上海昶海	中国	/
21	对重	P181052A000/P181053A000 P181056A000（WG=650,750,900） P181020A000（WG=750,900）	申菱钢结构/溧阳飞跃/友好冷焊	中国	/
22	隔磁板	P227020C000	上海三菱	中国	原厂原品牌

2、小机房电梯货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	IZ-2、IZ-3、FZ-6、FZ-7、FZ-8、FZ-20、FZ-21、FZ-22、FZ-23				
货物名称	垂直电梯	型号规格	LEHY-Pro系列小机房电梯	数量	17
1.货物的技术规格、技术参数					
1.1主要设计参数： 土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均须满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要，具体的设备规格参数将由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。					
品目号	货物名称	主要技术规格			数量

17	呼梯电路板主件	P366729B000	上海三菱	中国	原厂原品牌
18	导向轮	P102012B000	上海三菱	中国	原厂原品牌
19	张紧轮	YA096A647 G13	上海三菱	中国	原厂原品牌
20	平层装置	Z4B03-10	埃尔格	中国	/
21	补偿链	P189101C000	宜城华菱	中国	/
22	对重	P181041A000/P181040A000/P181038A000	上海三菱	中国	原厂原品牌
23	隔磁板	P227026C000	上海三菱	中国	原厂原品牌

3、自动步道货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	HBA-1、HBA-2、HBA-3、HBA-4、HBA-5、HBA-6、HBA-7、HBA-8、HBA-9、HBA-10、HBA-11、HBB-1、HBB-2、HBB-3、HBC-1、HBC-2、HBD-1、HBD-2、HBE-1、HBE-2、HBE-3、HBE-4、HBE-5				
货物名称	步道	型号规格	CS-BF自动人行道	数量	45

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数将由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HBA-1	步道	梯宽（m）：1.4　长度（m）：36 总宽度（mm）：2050　扶手中间宽（mm）：1680 额定速度（m/s）：0.65　基坑深度（mm）：1200 层数（m）：6.5 位置：A指廊　编号：A1-01#BD、A1-02#BD	2
HBA-2	步道	梯宽（m）：1.4　长度（m）：36 总宽度（mm）：2050　扶手中间宽（mm）：1680 额定速度（m/s）：0.65　基坑深度（mm）：1200 层数（m）：10 编号：A1-03#BD	1

4、自动扶梯货物说明一览表

招标编号：GSJR-JCGC-DT

品 目 号	HFA-1				
货物名称	扶梯	型号规格	HES-BF自动扶梯	数量	2

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数将由乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HFA-1	扶梯	梯宽(mm)：1000　　投影长度（mm）：27125 额定速度（m/s）：0.5　　提升高度（m）：14 总宽度(mm)：1600　　基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：27.3　　位置：A指廊 用途：室内型　编号：A2-01#FT、A2-02#FT	2

1.2其他技术参数：

1	倾斜角	27.3°
2	输送形式	智能变频可逆转（方式：快—慢—停）
3	梯阶宽	≥1000mm
4	噪音	空载时运行噪音≤55dB（A）； 距离自动扶梯竖井一米处，噪音≤60dBA； 于自动扶梯其他表面一米处，噪音≤60dBA。
5	速度	实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±3%； 扶手带的运行速度相对于梯级的速度允许偏差为0-+2% 空载运行时，在梯级面上测得的垂直和水平振动加速度不大于0.5m/s2 。 下行时，制动距离应在0.2米-1米之间
6	挠度	挠度符合最新的国家标准 桁架均采用L型角钢型材、C型槽钢型材以及板材等敞开结构部件；桁架挠度优于国家公共交通扶梯标准1/1000，达到1/1250。不采用封闭的矩形钢材，具有如下优点： 没有封闭的内表面，所有面都外露，因此当整个桁架焊接完成后进行整体防锈处理时，所有面都能很方便地处理到； 因所有面都外露，如局部某个位置发生锈蚀，则很容易被检查出； 构件之间的焊缝检查时都很容易，可进一步确保焊接的质量。
7	供电电源	交流三相：380V；50Hz 交流单相：220V；50Hz

标编号：GSJR-JCGC-DT

品目号	HFC-1、HFD-1、HFE-1、HFE-2、HFE-3、HFE-4、HFE-5、HFE-6、HFE-7、HFE-8、HFE-9、HFE-10、HFE-11、HFE-12、HFE-13、HFE-14、HFE-15、HFE-16、HFE-17、HFE-18、HFE-19、GF-1、GF-2、GF-3、GF-4、GF-5、GF-6、GF-7、GF-8、GF-9、GF-10、GF-11、GF-12、GF-13、DF-1、DF-2、DF-3、DF-4、FF-1、FF-2				
货物名称	扶梯	型号规格	KS-BF-II自动扶梯	数量	154

1.货物的技术规格、技术参数

1.1主要设计参数：

土建实际参数以现场测量的数据为准，本合同所有电梯产品均满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装及电梯验收的需要，乙方自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。具体的设备规格参数将乙方完成深化设计并经甲方和设计单位确认后实施。

品目号	货物名称	主要技术规格	数量
HFC-1	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：12593 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1500 倾角（度）：27.3 位置：C指廊 用途：室内型 编号：C1-01#FT、C1-02#FT	2
HFD-1	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：12593 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1500 倾角（度）：27.3 位置：D指廊 用途：室内型 编号：D1-01#FT、D1-02#FT	2
HFE-1	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：11258 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：30 位置：E区 用途：室内型 编号：E1-01#FT、E1-02#FT	2
HFE-2	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：12990 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：7.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：30 位置：E区 用途：室内型 编号：E1-03#FT、E1-04#FT	2
HFE-3	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：17321 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：10.0 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1600 倾角（度）：30 位置：E区 用途：室内型 编号：E1-05#FT、E1-06#FT	2
HFE-4	扶梯	梯宽(mm)：1000 投影长度（mm）：11258 额定速度（m/s）：0.5 提升高度（m）：6.5 总宽度(mm)：1600 基坑深度(mm)：1500	2

3. 拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程-新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道建设工程

合同编号：

拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道建设工程采购安装合同

买方：中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心

卖方：上海三菱电梯有限公司

签订地点：拉萨贡嘎机场

签订时间： 2019 年 7 月 10 日

一、 协议书

买方（全称）：中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心

卖方（全称）：上海三菱电梯有限公司

买方通过公开招标依法确定了卖方，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道设备采购及安装工程项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道设备采购及安装工程项目

项目地点：西藏拉萨贡嘎机场新建航站楼

二、供货范围

本次采购项目的清单详见本合同附件。

三、交货及安装期：

交货期：接招标人通知后 90 日历天内到货；安装期：2020 年 08 月 31 日前完成安装。卖方应确保在 2020 年 11 月 1 日前完成安装、调试、试运行、竣工验收等所有相关工作并交付使用。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由卖方负责。**具体交货、安装调试及验收时间必须服从项目建设计划及业主的安排。**

四、质量标准

质量标准：产品及安装质量符合企业、行业、国家规定及本合同相关要求。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟伍佰捌拾陆万捌仟陆佰伍拾（人民币）元（小写）￥：25,868,650.00 元。其中设备价款 18,736,440 元，安装及调试费 6,632,210 元，暂列金 500,000 元。

上述合同价款包括所提供货物的设计、制造、运输、保险、装卸、施工现场技术服务、与工程其它承包商的协调、二次运输费用，设备现场保管费用、安装、现场调试、试运行、现场技术培训、提交图纸和技术资料、随机备品备件、检测和维修专用工具、应交纳税费、伴随服务费、售后服务等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内，不随市场等因素变化而调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标函及其附录

4、本合同通用条款

5、本合同专用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、投标文件

9、双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

10、招标文件、答疑纪要及货物清单（10）

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、卖方按照合同约定进行施工供货、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、买方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（合同章）后生效。

买方：中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心	卖方：上海三菱电梯有限公司
地址：拉萨贡嘎机场	地址：上海市闵行区江川路 811 号
邮政编码：850050	邮政编码：200245
法定代表人：白珍	法定代表人：范秉勋
委托代理人：刘伟	委托代理人：张笑
联系人：李勇	联系人：张笑
电话：0891-6217810	电话：18116601307
传真：0891-6217038	开户银行：交通银行上海闵行支行
	账 号：310066674010123000394

二、 中标通知书

中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

招标项目名称	拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程—新建航站楼电梯、自动扶梯和自动人行步道设备采购及安装工程（第四次）
招标人名称	中国民用航空西藏自治区管理局建设项目管理中心
备案记录编号	民航西南招标备字[2019] 53 号
中标人名称	上海三菱电梯有限公司
中标金额	¥25868650.00 元，大写：人民币贰仟伍佰捌拾陆万捌仟陆佰伍拾元整
项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师	/
中标内容范围	1、电梯：客梯 7 部，观光电梯 8 部，货梯 10 部 2、自动扶梯：19 部 3、自动人行步道：13 部 4、包括所有招标设备的深化设计、设备监控系统及电梯五方通话系统、现场土建实地测量复核、设备制造、运输、仓储、工厂监造、培训、安装、调试、现场成品保护、试运行、保驾运行、验收、资料归档、质保期服务等，以及设备（含质保期二年内）的安全使用许可证、检测检验合格、施工用水电、当地特种设备相关管理部门验收及相关手续等。
中标人与招标人签订中标合同期限	中标人在收到本通知后 30 日内
签订中标合同地点	拉萨贡嘎机场
其他需要说明的内容	

招标人盖章 联系人：李[illegible] 电话：0891-6217039 手机：13983[illegible] 传真：0891-6317039 2019 年 6 月 20 日	民航地区管理局审核盖章： 经办人： 2019 年 6 月 21 日

附件 1：货物采购清单

货物采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂商	单位	数量	设备金额（元）	安装金额（元）	单台合价（元）
1	电梯	电梯 HT101	上海三菱	上海三菱	台	1			
2	电梯	电梯 HT102	上海三菱	上海三菱	台	1			
3	电梯	电梯 HT103	上海三菱	上海三菱	台	1			
4	电梯	电梯 HT104	上海三菱	上海三菱	台	1			
5	电梯	电梯 HT105	上海三菱	上海三菱	台	1			
6	电梯	电梯 HT106	上海三菱	上海三菱	台	1			
7	电梯	电梯 HT107	上海三菱	上海三菱	台	1			
8	电梯	电梯 HT108	上海三菱	上海三菱	台	1			
9	电梯	电梯 HT109	上海三菱	上海三菱	台	1			
10	电梯	电梯 HT110	上海三菱	上海三菱	台	1			
11	电梯	电梯 KT101	上海三菱	上海三菱	台	1			
12	电梯	电梯 KT102	上海三菱	上海三菱	台	1			
13	电梯	电梯 KT103	上海三菱	上海三菱	台	1			

14	电梯	电梯 KT104	上海 三菱	上海 三菱	台	1
15	电梯	电梯 KT105	上海 三菱	上海 三菱	台	1
16	电梯	电梯 KT201	上海 三菱	上海 三菱	台	1
17	电梯	电梯 KT202	上海 三菱	上海 三菱	台	1
18	**电梯**	**电梯 GT001**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**
19	**电梯**	**电梯 GT002**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**
20	电梯	电梯 GT003	上海 三菱	上海 三菱	台	1
21	电梯	电梯 GT004	上海 三菱	上海 三菱	台	1
22	电梯	电梯 GT005	上海 三菱	上海 三菱	台	1
23	电梯	电梯 GT006	上海 三菱	上海 三菱	台	1
24	电梯	电梯 GT101	上海 三菱	上海 三菱	台	1
25	电梯	电梯 GT102	上海 三菱	上海 三菱	台	1
26	**扶梯**	**扶梯 FT001**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**
27	**扶梯**	**扶梯 FT002**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**
28	**扶梯**	**扶梯 FT003**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**
29	**扶梯**	**扶梯 FT004**	**上海 三菱**	**上海 三菱**	**台**	**1**

30	扶梯	扶梯 FT005	上海三菱	上海三菱	台	1
31	扶梯	扶梯 FT006	上海三菱	上海三菱	台	1
32	扶梯	扶梯 FT101	上海三菱	上海三菱	台	1
33	扶梯	扶梯 FT102	上海三菱	上海三菱	台	1
34	扶梯	扶梯 FT103	上海三菱	上海三菱	台	1
35	扶梯	扶梯 FT104	上海三菱	上海三菱	台	1
36	扶梯	扶梯 FT105	上海三菱	上海三菱	台	1
37	扶梯	扶梯 FT106	上海三菱	上海三菱	台	1
38	扶梯	扶梯 FT107	上海三菱	上海三菱	台	1
39	扶梯	扶梯 FT108	上海三菱	上海三菱	台	1
40	扶梯	扶梯 FT109	上海三菱	上海三菱	台	1
41	扶梯	扶梯 FT110	上海三菱	上海三菱	台	1
42	扶梯	扶梯 FT201	上海三菱	上海三菱	台	1
43	扶梯	扶梯 FT202	上海三菱	上海三菱	台	1
44	扶梯	扶梯 FT203	上海三菱	上海三菱	台	1
45	人行步道	自动人行道 BD201	上海三菱	上海三菱	台	1

46	人行步道	自动人行道 BD202	上海三菱	上海三菱	台	1			
47	人行步道	自动人行道 BD203	上海三菱	上海三菱	台	1			
48	人行步道	自动人行道 BD204	上海三菱	上海三菱	台	1			
49	人行步道	自动人行道 BD205	上海三菱	上海三菱	台	1			
50	人行步道	自动人行道 BD206	上海三菱	上海三菱	台	1			
51	人行步道	自动人行道 BD207	上海三菱	上海三菱	台	1			
52	人行步道	自动人行道 BD208	上海三菱	上海三菱	台	1			
53	人行步道	自动人行道 BD301	上海三菱	上海三菱	台	1			
54	人行步道	自动人行道 BD302	上海三菱	上海三菱	台	1			
55	人行步道	自动人行道 BD303	上海三菱	上海三菱	台	1			
56	人行步道	自动人行道 BD304	上海三菱	上海三菱	台	1			
57	人行步道	自动人行道 BD305	上海三菱	上海三菱	台	1			
58	暂列金	暂列金	/	/	项	1			
设备安装价分项合计									
暂列金合计							/	/	500,000
总价合计							25,868,650		
注：买方有权根据工程实际需要，对产品数量、规格等进行必要的调整，单价保持不变，卖方应无条件的接受。									

4. 珠海机场改扩建工程（二标段）——航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）

电 梯 购 销 合 同

甲方：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称甲方）

乙方 ： 上海三菱电梯有限公司 （下称乙方）

合同编号:SG20210124-03

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿的基础上，签订本合同以资双方严格履行。本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执肆份。

第一条 工程具体名称： 珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）。

工程具体地点： 珠海机场改扩建工程（二标段）-航站楼装修装饰及机电工程工地内。

第一部分 货物条款

第二条 合同暂定金额

合同暂定金额	详细价格参照货品附件清单内容
合同合计：￥ 18320600.00 元	人民币：壹仟捌佰叁拾贰万零陆佰元整。

2.1 乙方提供货物的具体报价清单。报价清单作为合同有效附件，视为合同不可或缺的组成部分。清单内不包含的货物、规格、型号，双方应另行签订补充协议，否则均视为乙方无偿赠送甲方，乙方不得主张该部分货款。

2.2 货品报价为：货到工地，且材料设备含 13%的增值税专用发票。

第三条 货款支付方式：

3.1 付款方式

1、合同签订后 15 天内，乙方应提供设备合同总价 10%的履约保函及设备合同总价 10%的预付款保函，甲方收到合法有效的履约保函及预付款保函后支付设备合同总价 10%作为预付款。

2、货到现场 30 天前，甲方需支付该批次设备价款的 40%，作为发货款。

3、设备货到现场，甲方需支付该批次设备价款的 20%，作为到货款。

4、设备安装完成并验收合格后，乙方应提供设备合同总价 5%的质量保函给甲方（保函有效期应等于或晚于设备质保期届满之日），甲方收到符合要求的质量保函后支付该批次设备价款的 30%。

3.2 **合同暂定总金额仅允许上下浮动 10%。**合同暂定总金额超过 **10%**以上的（＞10%），甲乙双方应在货到后的 15 个工作日内另行签订补充协议，否则乙方应在另行签订补充协议届满之日起三个工作日内将超额部分收回，若乙方未收回，视为无偿赠送甲方，甲方有权不支付超出部分的货款，乙方不得以送货单、收货单、结算单等单证向甲方主张超过暂定金额 **10%**部分的货款。

3.3 乙方申请每期货款时，需同时提供经甲方指定收货人签字确认的送货单、双方盖章确认的对账单以及合法有效的发票（合同约定、合法有效的发票类型）的原件。乙方不提供以上单证或提供的单证不符合要求的，甲方有权不进行结算，不支付相应货款，不承担违约责任。结算应由甲乙双方共同对账后，按照甲方结算流程要求进行办理。

3.4 质量保函条款。质保期 36 个月，自甲乙双方货物验收合格之日起计算。质保期内，乙方应每月对电梯进行维护保养，若设备存在设计、制造等任何质量缺陷或瑕疵，乙方应负责进行免费修理或更换，若设备发生故障的，乙方应在收到甲方维修通知后 24 小时内赶赴现场维修整改，如乙方在质保期内拒绝或延期解决货物质量问题而影响设备的价值或者使用效果的，甲方可自行或雇请第三人维修设备，质量保函担保单位在收到甲方以书面纸质正本原件形式提出的在担保金额内的赔偿要求及质量保函正本原件后，在 7 个工作日内无条件支付维修产生的费用。如果质量保函担保金额不够支付维修费用的，甲方可要求乙方进行赔偿。

3.5 付款形式：

3.5.1 ☑ 银行转账

乙方指定收款账号的详细信息：

开户人：上海三菱电梯有限公司；

开户行：交通银行上海闵行支行；

账　号：310066674010123000394。

12.5 本合同自双方签章时成立， 自甲乙双方或一方实际履行合同内容之日起生效。

附件一：珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程（电梯采购工程）中标清单

附件二：珠海机场 T2 航站楼电梯、自动扶梯、自动步道招标技术说明

附件三：现场负责类授权委托书

附件四：合同签订授权委托书

甲方（签章）：**深圳市宝鹰建设集团股份有限公司**

法定代表人或授权代表人（签章）：

电 话：0755-83888888

地 址：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

开户银行：东莞银行珠海分行

开户名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

帐号：588000013466707

签订时间：2022 年 5 月 31 日

签定地点：深圳市福田区

乙方（签章）：**上海三菱电梯有限公司**

法定代表人或授权代表人（签章）：

电 话：(021)24083030

地址：上海市闵行区江川路 811 号

开户银行：交通银行上海闵行支行

开户名称：上海三菱电梯有限公司

帐号：310066674010123000394

39	客梯 L-E05	1、名称：客梯 L-E05 2、负载人数（人）：15 3、负载重量（kg）：1150 4、轿厢净尺寸(mm)(WXD)：1850X1400 5、轿厢净高度(mm)：2600 6、电梯井尺寸(mm)(WXD)：2600X2200 7、电梯种类：无机房电梯 8、速度(m/s)：1.50 9、底坑深度(mm)：1800 10、顶层净高(mm)：4700 11、开门尺寸(mm)：1000 12、门洞尺寸(mm)(WXH)：1200x2400 13、提升高度(m)：4.55 14、控制方式：单控 15、井道结构：钢 16、门开启方式：对开 17、是否贯通：否 18、是否消防电梯：否 19、是否无障碍电梯：是 20、对重安全钳：无 21、轿厢内空调配置：单冷 22、基坑排水设置：设置 23、停层站数(站)：2 24、门数(个)：2 25、电梯配电采用双电源供电,为实现电梯设备在双电源断电情况下能实现自动平层要求，考虑采用蓄电池。 26、电梯门套材质为2mm厚沙光面不锈钢门套； 27、轿厢内前操纵箱显示采用液晶，摩顾多媒体显示功能,同时预留[illegible]电梯配色按钮供 28、需包括轿内及井道部分的五方对讲、对讲系统的主机、副机等主要设备及不含线缆并外答线，但井外线缆需满足中标厂家的技术要求。 29、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 30、电梯厢厢装修：采用不锈钢墙面，[illegible]顶，具体以招标技术说明[illegible]监图为准 31、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家机关规范及标准，招标技术说明 32、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 33、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	LEHY-MRL-II无机房	部	1.00			登机桥	1F-2F
二	自动步道									

40	自动步道 C-B01	1、名称：自动步道 C-B01 2、斜坑长度（mm）：6500 3、斜坑宽度（mm）：2000 4、前后梳齿轨深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步带宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚敬纹不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、[illegible]启动 运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支架间距（mm）：≤9000 19、每平方防梯静重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵， 22、扶手带以及围裙板都需买厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷[illegible] 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，桁板采用3mm厚[illegible]不锈钢板 26、做修盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板，桁梯[illegible]，[illegible]采用体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家机[illegible]规范及标准、招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表[illegible]招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

41	自动步道 C-B02	1、名称：自动步道 C-B02 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚镜纹不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修温量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体外拉板外张不允许拼接处理。 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚底不锈钢板。 26、梯级盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板，梯级踏板、扶手围板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行安全性能应满足国家相关规范及标准、招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、适用技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

42	自动步道 C-B03	1、名称：自动步道 C-B03 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚镜纹不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修温量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体外拉板外张不允许拼接处理。 25、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚底不锈钢板。 26、梯级盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板，梯级踏板、扶手围板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行及安全性能应满足国家相关规范及标准、招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、适用技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

43	自动步道 C-B04	1、名称：自动步道 C-B04 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：50.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.0厚镜抗不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷涂处理。 25、桁架回填封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 26、楣修曲板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢镜板，裙板两侧与公共区域面板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准，招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			主楼	

44	自动步道 W-B01	1、名称：自动步道 W-B01 2、底坑长度（mm）：6500 3、底坑宽度（mm）：2000 4、前后端底坑深度（mm）：1150 5、中间部分深度（mm）：670 6、步级宽度（mm）：1400 7、额定速度（m/s）：0.65 8、输送方向：双向 9、水平投影长度（m）：36.0 10、角度：水平 11、扶手类型：黑色橡胶扶手 12、栏杆类型：透明钢化玻璃 13、栏杆高度：900 14、外包板、裙板：3.1厚镜抗不锈钢 15、是否有裙板照明：有 16、节能选项：变频启动、运行 17、类型：室内型、公共交通型（重载型） 18、中间支承间距（mm）：≤9000 19、每平方的装修重量不大于30KG 20、采用雷达感应 21、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 22、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 23、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 24、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷涂处理。 25、桁架回填封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 26、楣修曲板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢镜板，裙板两侧与公共区域面板采用一体化压铸铝合 27、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥95% 28、技术标准及要求，电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准，招标技术说明 29、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 30、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	C系列重载型自动步道	部	1.00			西指廊	
三	**自动扶梯**									

45	自动扶梯 C-F01	1、名称：自动扶梯 C-F01 2、投影长度（mm）：14450 3、底坑长度（mm）：5200 4、底坑宽度（mm）：3400 5、底坑深度（mm）：1300 6、水平梯级数：4级 7、倾斜角度：30度 8、公称宽度（mm）:1200 9、梯级宽度（mm）：1000 10、提升高度（mm）：4500 11、额定速度（m/s）：0.5 12、输送能力（人/h）：6000 13、输送方向：双向 14、扶壁板特征：钢化玻璃 15、扶手特征：黑色橡胶扶手 16、扶手高度：1100 17、踏板：铸铝 18、外包板、裙板：3.0厚锻纹不锈钢 19、类型：室内性、公共交通型（重载型） 20、中间支承：无 21、每平方的装修重量不大于30KG 22、采用雷达感应 23、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 24、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 25、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 26、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷锌处理。 27、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 28、维修盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板；梯级踏板、梯级踢板采用一体化压铸铝合 29、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥98% 30、是否消防扶梯：否 31、装修：桁架外包板吊点由中标厂家根据设计院要求负责完成，需足够承载的载重要求；侧面和背面外包板由装修单位负责安装，厂家需要预 留足够的装修荷载，并预留装修连接点，具体以招标技术说明及蓝图为准 32、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准、招标技术说明 33、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 34、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	K2系列机场专用重载型扶梯	部	1.00			主楼	

46	自动扶梯 C-F02	1、名称：自动扶梯 C-F02 2、投影长度（mm）：14450 3、底坑长度（mm）：5200 4、底坑宽度（mm）：3400 5、底坑深度（mm）：1300 6、水平梯级数：4级 7、倾斜角度：30度 8、公称宽度（mm）:1200 9、梯级宽度（mm）：1000 10、提升高度（mm）：4500 11、额定速度（m/s）：0.5 12、输送能力（人/h）：6000 13、输送方向：双向 14、扶壁板特征：钢化玻璃 15、扶手特征：黑色橡胶扶手 16、扶手高度：1100 17、踏板：铸铝 18、外包板、裙板：3.0厚锻纹不锈钢 19、类型：室内性、公共交通型（重载型） 20、中间支承：无 21、每平方的装修重量不大于30KG 22、采用雷达感应 23、配置自动加油系统，增加配置加油泵。 24、扶手带以及围裙板都需要厂家配置 LED 灯带 25、所有监控系统设备、电缆及所需服务器由厂家提供。 26、扶梯桁架的挠度按1/1500控制，桁架需采用整体热浸镀锌或热喷锌处理。 27、桁架四周封板、内外盖板调整为2mm不锈钢板，裙板采用3mm厚度不锈钢板。 28、维修盖板的面板、桁架封板、内外盖板采用不锈钢板；梯级踏板、梯级踢板采用一体化压铸铝合 29、采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥98% 30、是否消防扶梯：否 31、装修：桁架外包板吊点由中标厂家根据设计院要求负责完成，需足够承载的载重要求；侧面和背面外包板由装修单位负责安装，厂家需要预 留足够的装修荷载，并预留装修连接点，具体以招标技术说明及蓝图为准 32、技术标准及要求：电梯运行及安全性能须满足国家相关规范及标准、招标技术说明 33、包含设备采购费、运输费、验收费及其所有相关费用 34、具体参数及功能要求详见设计蓝图、选型技术参数表、招标技术说明及其他相关资料	上海三菱	K2系列机场专用重载型扶梯	部	1.00	1		主楼	

5. 上海轨道交通市域机场联络线工程自动扶梯和垂直电梯采购项目

副本

上海轨道交通市域线机场联络线工程

自动扶梯和垂直电梯采购项目

（包件 1：机场联络线工程自动扶梯及垂直电梯采购）

采购合同

甲方：上海申铁投资有限公司

乙方：上海三菱电梯有限公司

2022 年　　月

合同协议书

上海申铁投资有限公司(以下简称“甲方”）为一方和上海三菱电梯有限公司（以下简称“乙方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件

1.1 下列文件将构成本合同不可分割的组成部分：

1.1.1 本协议书及双方另行签订的补充协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 合同条款；

1.1.4 招标文件及其附录；

1.1.5 投标函及投标函附录；

1.1.6 技术标准和要求；

1.1.7 图纸；

1.1.8 甲乙双方有关本项目的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件】（注：上述资料必须加盖甲方公章才能对甲方产生约束力）；

1.1.9 其他合同文件。

1.2 一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。上述各项合同文件属于同一类内容的，签署在后的文件效力优于签署在前的文件。在合同履行过程中，如上述各项合同文件出现矛盾时，排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致，且招标文件规定对乙方更为严格的（或对甲方更有利的），则合同以招标文件中的规定为准。

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 供货要求

本合同项下乙方所供货物的品种、数量、型号、原产地及交货时间见合同附件 1（货物说明一览表）；所供货物的详细技术标准和要求见合同附件 2（批准的技术标准和要求）。

4. 资料要求

本合同项下乙方所供的技术文件（含相关软件）名称及交付时间见合同附件 3（技术文件（含相关软件）说明一览表）。

5. 伴随服务要求

本合同项下乙方应提供的伴随服务及其实施计划见合同附件 4（服务内容及实施计

划）。

6. 合同价格

本合同项下针对乙方所完成的全部合同责任和义务，甲方应支付的合同含税价格为（大写）人民币壹亿贰仟零伍拾贰万壹仟零捌拾元整（RMB120,521,080.00）。此合同总价是不变的总价包干价格，除不可抗力、货物数量（含自动扶梯室内、室外型的变化及室外有无棚的变化）的变化和合同的其他约定外，合同价格将不予以调整。具体分项价格见附件 5（合同价格一览表）。

7. 支付条件

本合同所购货物的支付条件在"合同条款"第 15、16 条中有明确规定。

8. 相关附件

8.1 乙方应严格按照其在投标和澄清阶段所作出的各项承诺以及甲、乙双方在澄清阶段所达成的共识组织实施合同，具体要求见附件 2《批准的技术标准和要求》。

8.2 甲乙双方在签署本协议书的同时，即意味着甲乙双方一致同意按照有关主管部门的规定，一并签署了相关附件

9. 合同生效与终止

9.1 本合同在满足下列所有条件时即生效：

9.1.1 合同已由双方的法定代表人或其代理人（被授权人）签署并加盖公章或合同专用章；

9.2 本合同在质保期满并货款两清后终止。

10. 合同份数

合同正本 2 份，副本 10 份。当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。

（此页无正文）

甲方

上海申铁投资有限公司（甲方名称）

地点：上海

日期：2022年　月　日

签字：

盖章：

（盖章）

乙方

上海三菱电梯有限公司（乙方名称）

地点：上海

日期：2022年　月　日

签字：

盖章：

（盖章）

合同附件

1. 货物说明一览表

序号	货物名称（含中文）	型号	规格	生产厂家	原产地	单位	数量	交货期	业绩	可靠性
1	自动扶梯	HE 型	梯级宽度：1000mm 名义速度：0.65m/s 倾斜角度：30° 水平梯级数：4 级	上海三菱电梯有限公司	中国 其中：所用轴承均为 NSK 原厂轴承，接触器和继电器为三菱原厂部件，安全开关为欧姆龙或伊顿原厂部件。	台	159	60 天	呼和浩特市城市轨道交通 2 号线一期工程 郑州市轨道交通 3 号线一期工程 福州市轨道交通 1 号线工程（一期） 无锡 4 号线一期工程电扶梯 03 标 深圳地铁 14 号线工程四联站至沙田站 深圳市城市轨道交通 12 号线工程 A 标 郑州市轨道交通 7 号线一期工程 珠海机场改扩建工程（二标段） 2021 年度上海轨道交通（政府专项）改造工程实施方案 深圳地铁三期工程 7 号线 青岛地铁一期 3 号线 重庆市轨道交通一号线沙大段 上海轨道交通 12 号线	可靠
2	自动人行道	C 型	踏板宽度：1000mm 名义速度：0.65m/s 倾斜角度：0°				2			
3	垂直电梯	LEHY 无机房电梯	载重量：630kg、1050kg、1350kg、1600kg 速度：1.0m/s		中国 其中：所用接触器和继电器为三菱原厂部件，安全开关为欧姆龙原厂部件。		49			
4	垂直电梯	LEHY 有机房电梯	载重量：1350kg 速度：1.0m/s				2			
	合计						212			

附表 6、项目负责人安装业绩一览表

<table>
<tr><td colspan="7">项目负责人电梯安装业绩</td></tr>
<tr><td colspan="7">提供作为项目负责人自 2016 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）最具代表性的自动扶梯或自动人行道安装业绩，优先提供国内机场航站楼安装业绩。
证明材料：1.分别提供简历表、注册资格证、职称证原件扫描件、近 6 个月社保证明原件扫描件；2、提供合同关键页扫描件，合同关键页扫描件须清晰体现合同双方、合同签订时间、合同内容及设备供货清单、合同金额等内容，原件备查。如上述证明材料不能体现项目负责人姓名的，则还须其他有效证明，未体现项目负责人姓名的将不予认可。
注 1：提交业绩超过 5 项的,按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。
注 2：若投标人承诺中标后按照招标文件规定的资格条件确定项目负责人的，可不提供相关业绩。</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>王晓东</td><td>性　别</td><td>男</td><td>年龄</td><td colspan="2">54</td></tr>
<tr><td>职务</td><td>项目负责人</td><td>职　称</td><td>高级工程师</td><td>学历</td><td colspan="2">本科</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>身份证</td><td>证件号码</td><td>310104197211090030</td><td>手机号码</td><td colspan="2">13361802709</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加工作时间</td><td colspan="2">31</td><td>从事项目经理（建造师）年限</td><td colspan="2">27</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经理（建造师）
资格证书编号</td><td colspan="5">一级建造师、沪 1312006200802658</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人安装业绩</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>供货内容（自动扶梯/自动人行道/其他）</td><td>合同金额</td><td>是否国内机场航站楼业绩</td><td>合同签订日期</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td>太原机场机场三期改扩建工程电梯设备（航站区垂直电梯）采购与安装</td><td>其他（电梯）</td><td>3734.994 万元</td><td>是</td><td>2023 年 8 月</td><td></td></tr>
</table>

2	合肥市轨道交通 5 号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程 2 标	自动扶梯、其他（电梯）	11976.21 万元	否	2021 年 5 月	
3	青岛市地铁 1 号线自动扶梯、电梯采购项目一标段	自动扶梯、其他（电梯）	16999.588 万元	否	2018 年 7 月	
4	南昌轨道交通 4 号线一期工程自动扶梯、电梯采购安装及运维服务项目	自动扶梯、其他（电梯）	20806.357 万元	否	2020 年 6 月	
5	郑州轨道交通 4 号线工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目 02 标段	自动扶梯	12247.654 万元	否	2019 年 7 月	

注：后附相关证明材料。

1. 项目经理注册资格证、职称证、社保证明

使用有效期：2026年06月05日
-2026年12月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：王晓东

性　　别：男

出生日期：1972年11月09日

注册编号：沪1312006200802658

聘用企业：上海三菱电梯有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-06-17至2027-06-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：王晓东

签名日期：2026.6.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2008年01月02日

王晓东 同志

经 上海市工程系列电气装备专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2007.12.27

编 号 07C1700075



姓 名 王晓东

性 别 男

出生年月 1972年11月

专 业 电气装备技术管理

工作单位 上海三菱电梯有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王晓东		社会保障号码		310104197211090030			证件号码		310104197211090030	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三菱电梯有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		374	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-02

电子印章验证码：MEQCIDOzEACHzaBMCxvs14lgxoio+3XLO9XrfCmIv2t/YM6lAiBSthsfKNanKMn7rSmWX1C2hRXL/zG9a/89CEtBIokXng==

让照用发调取查询 2026年11月02日

2.　项目负责人业绩关键页

2.1.　　太原机场机场三期改扩建工程电梯设备（航站区垂直电梯）采购与安装



第一节 合同协议书

山西航空产业集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得太原武宿国际机场三期改扩建工程电梯设备（航站区垂直电梯）采购及安装项目（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受上海三菱电梯有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附录；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）设备手册及其他合同文件。

（12）招标文件；

（13）投标文件；

2. 上述合同文件互相补充和解释。卖方在投标文件中响应的交易条件

优于招标文件的，该部分按卖方响应的交易条件执行，其他部分仍按上述优先顺序进行解释。

3. 签约合同价为人民币37349940元（大写：人民币叁仟柒佰叁拾肆万玖仟玖佰肆拾元整），此价格为完成本项目招标文件及合同规定范围内所有服务所需的一切费用与税费，不含税价格人民币34159817.17元（大写：人民币叁仟肆佰壹拾伍万玖仟捌佰壹拾柒元壹角柒分），税额人民币3190122.83元（大写：人民币叁佰壹拾玖万零壹佰贰拾贰元捌角叁分），合同设备名称、单价、规格型号、数量及技术参数等详见附件7。

本合同项下的签约合同价及合同设备单价均为含税价，且已包含合同设备设计、材料、制造、包装、防疫、货到买方指定地点运输、卸车、现场仓储、安装、调试、检测、验收、维保服务、质保期运行服务、操作人员现场培训、备品备件、利润税金及专用工具等自出厂至全部合同设备通过太原武宿国际机场三期改扩建工程T3航站楼、综合交通中心（GTC）及停车楼竣工验收和质保期服务及年检的全部费用。

本合同为总价合同，签约合同价为固定总价，合同履行期间不作调整。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同一式壹拾壹份，买方执捌份，卖方执叁份，均具有同等法律效力。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。

8. 本合同于 2023 年 8 月 3 日在 山西省太原市签订。

附件：1. 履约担保（格式）

2. 预付款担保（格式）

3. 太原武宿国际机场三期改扩建工程廉洁从业责任书

4. 保密协议

5. 设备安装安全管理协议书

6. 设备质量保修书

7. 合同设备采购清单

8. 卖方项目团队主要人员表

9. 供货要求

买方单位：

法定代表人：

或

授权代理人：

卖方单位：

法定代表人：

或

授权代理人：

附件 7

合同设备采购清单

7-1 合同设备分项报价表

单位：人民币（元）

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
1	A区主楼客梯 LD-A-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
2	A区主楼客梯 LD-A-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
3	A区主楼客梯 LD-A-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
4	A区主楼客梯 LD-A-04	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
5	A区主楼客梯 LD-A-05	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
6	A区主楼客梯 LD-A-06	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
7	A区主楼客梯 LD-A-07	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
8	A区主楼客梯 LD-A-08（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
9	A区主楼客梯 LD-A-09	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
10	A区主楼客梯 LD-A-10	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
11	A区主楼客梯 LD-A-11（V）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
12	A区主楼客梯 LD-A-12（Z）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
13	A区主楼客梯 LD-A-13（Z）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
14	A区主楼客梯 LD-A-14（V）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海，上海三菱电梯限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
15	A区主楼客梯 LD-A-15（V）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
16	A区主楼客梯 LD-A-16	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
17	A区主楼客梯 LD-A-17	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
18	A区主楼客梯 LD-A-18	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
19	A区主楼客梯 LD-A-19	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
20	A区主楼客梯 LD-A-20	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
21	A区主楼客梯 LD-A-21	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
22	A区主楼客梯 LD-A-22	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
23	A区主楼客梯 LD-A-23	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
24	A区主楼客梯 LD-A-24	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
25	A区主楼客梯 LD-A-25（V）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
26	A区主楼客梯 LD-A-26	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
27	A区主楼客梯 LD-A-27	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
28	A区主楼客梯 LD-A-28	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
29	A区主楼客梯 LD-A-29	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
30	A区主楼客梯 LD-A-30（V）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
31	A区主楼货梯 LG-A-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
32	A区主楼货梯 LG-A-02（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
33	A区主楼货梯 LG-A-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
34	A区主楼货梯 LG-A-04	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
35	A区主楼货梯 LG-A-05（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
36	A区主楼货梯 LG-A-06（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
37	A区主楼货梯 LG-A-07	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
38	A区主楼货梯 LG-A-08（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
39	A区主楼货梯 LG-A-09（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
40	A区主楼货梯 LG-A-10（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
41	A区主楼货梯 LG-A-11	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
42	A区主楼货梯 LG-A-12	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
43	A区主楼货梯 LG-A-13	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
44	A区主楼货梯 LG-A-14	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
45	A区主楼货梯 LG-A-15	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
46	A区主楼货梯 LG-A-16	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
47	A区主楼货梯 LG-A-17	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
48	A区主楼货梯 LG-A-18	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
49	A区主楼工作人员电梯 LS-A-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
50	A区主楼工作人员电梯 LS-A-02（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
51	A区主楼工作人员电梯 LS-A-03（M）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
52	A区主楼工作人员电梯 LS-A-04（M）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
53	A区主楼工作人员电梯 LS-A-05	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
54	A区主楼消防电梯 LX-A-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
55	A区主楼消防电梯 LX-A-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
56	A区主楼消防电梯 LX-A-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
57	B区中指廊客梯 LD-B-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
58	B区中指廊客梯 LD-B-02（V）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
59	B区中指廊客梯 LD-B-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
60	B区中指廊客梯 LD-B-04	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
61	B区中指廊客梯 LD-B-05（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
62	B区中指廊客梯 LD-B-06（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
63	B区中指廊客梯 LD-B-07（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
64	B区中指廊客梯 LD-B-08（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
65	B区中指廊客梯 LD-B-09（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
66	B区中指廊客梯 LD-B-10（X）	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
67	边指廊客梯 LD-C-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
68	边指廊客梯 LD-C-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
69	边指廊客梯 LD-D-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
70	边指廊客梯 LD-D-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
71	边指廊客梯 LD-D-04	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
72	边指廊客梯 LD-C-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
73	边指廊客梯 LD-D-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
74	边指廊货梯 LG（S）-C-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
75	边指廊货梯 LG（S）-C-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
76	边指廊货梯 LG（S）-D-01	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
77	边指廊货梯 LG（S）-D-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
78	交通中心A区货梯 DT-01、DT-04	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地及厂家	含税单价	单位	数量	税率	含税总价	备注
79	交通中心 A 区客梯，DT-02、DT-03	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/
80	交通中心 B 区货梯 DT-05、DT-08	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/
81	交通中心 B 区客梯 DT-06、DT-07	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/
82	交通中心 C 区室外平台客梯 DT-09	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	1	13%		/
	安装费	/	/	/		项	1	3%		/
83	交通中心 B 区客梯 DT-11、DT-12	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/
84	停车楼客梯 LD-P1-01、LD-P1-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/
85	停车楼客梯 LD-P4-01、LD-P4-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/
86	停车楼客梯 LD-P2-01、LD-P2-02	上海三菱	LEHY-MRL-II	上海|上海三菱电梯有限公司		台	2	13%		/
	安装费	/	/	/		项	2	3%		/

附件 8

卖方项目团队主要人员表

序号	姓名	拟担任职务	专业	证书名称	证书编号	备注
1	王晓东	项目经理	工业自动化仪表	机电专业高级工程师 一级注册建造师	沪 1312006200802658	28 年相关工作经验
2	郭志强	项目副经理	工程管理	/	/	14 年相关工作经验
3	田建	技术负责人	机械设计	/	/	10 年相关工作经验
4	段建军	安全负责人	工程管理	/	/	18 年相关工作经验
5	张浩	专职安全员	工程管理	/	/	/
6	孙伟民	培训人员	电气自动化	工程师职称	01B2Z00131	/
7	吴忠钱	培训人员	机械设计制造及其自动化	直梯安装维修技师	9903190143492	/
8	管敏强	培训人员	工业自动化仪表	电梯电气高级工程师	11C1070091	/
9	高强	培训人员	工业自动化仪表	电梯机械高级工程师	03W5430035	/
10	苏骏	培训人员	自动化制造	工程师职称 国家注册安全工程师	0004052	/
11	孙雯冰	培训人员	机械设计制造及其自动化	直梯安装维修技师	310105197612091217	/
12	张巍	培训人员	机械制造	工程师职称	00B2Z00121	/
13	孙海勇	培训人员	电气自动化	工程师职称	03B2Z00139	/
14	施成刚	培训人员	技术管理	工程师职称	06B2Z0082	/

2.2.　合肥市轨道交通 5 号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程 2 标



正本

合同编号：JS-5-SB-039(2021)

合肥市轨道交通5号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程2标(设备供货安装及2年质保)

合同文本

买方：合肥市轨道交通集团有限公司

卖方：上海三菱电梯有限公司

二〇二一年二月

第一部分 合同协议书

合同协议书

买方：合肥市轨道交通集团有限公司

卖方：上海三菱电梯有限公司

合肥市轨道交通集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得合肥市轨道交通5号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程 2 标（招标项目名称）合同设备和相关服务，已接受上海三菱电梯有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）相关服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据上述合同文件要求，本项目中标价为:人民币(大写) 壹亿壹仟玖佰柒拾陆万贰仟壹佰元整（RMB:119,762,100.00 元）。其中：设备供货安装及 2 年质保报价人民币(大写) 捌仟肆佰玖拾柒万壹仟玖佰元整（RMB:84,971,900.00 元）;8 年维保报价人民币(大写) 叁仟肆佰柒拾玖万零贰佰元整（RMB: 34,790,200.00 元），8 年维保合同另外单独签订。

本合同（设备供货安装及 2 年质保）签约价：人民币（大写）捌仟肆佰玖拾柒万壹仟玖佰元整（RMB:84,971,900.00 元）。其中：设备供货安装及 2 年质保合同价：人民币（大写）捌仟肆佰捌拾壹万零壹佰元整（RMB:84,810,100.00 元）；专用工具合同价：人民币（大写）壹拾陆万壹仟捌佰元整（RMB:161,800 元）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和相关服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书正本一式二份，买方和卖方各执一份，副本一式十二份，买方执九份，卖方执二份，安徽诚信项目管理有限公司留存一份，以上均具有同等的法律效力。正本和副本均应加盖双方骑缝章，如有不一致之处，以正本为准。

7. 本合同自双方法定代表人或其授权的代表（授权代表须提供授权委托书，并作为合同附件）签署、加盖单位公章并在买方收到卖方提交的合格履约保证金且在合肥市公共资源管理局备案后正式生效。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：合肥市轨道交通集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

2021年5月10日

卖方：上海三菱电梯有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

2021年5月10日

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-003017

上海三菱电梯有限公司：

你单位于合肥市轨道交通5号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程2标项目（项目编号：2020BFFAZ01919）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民币）11976.21万元（大写壹亿壹仟玖佰柒拾陆万贰仟壹佰元整），拟任项目负责人：王晓东。请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订合同。无故逾期视为放弃中标资格。

招标代理机构：（盖章）

2021年1月28日

安徽合肥公共资源交易中心（盖章）

2021年1月28日

重要提示：

1. 中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2. 中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1.《中标通知书》是合同签订的法律依据，此内容不得变更，应作为合同；

2. 中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3. 合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4. 办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

3-1-1 设备分项价格表（含安装）

货币单位：人民币元

序号	车站	货物名称	型号和规格			原产地	制造商名称	数量	设备综合单价	设备合价	其中：设备安装费
			型号	提升高度（m）	使用环境						
1	桐城南路站	TCNL/E01(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1			
2		TCNL/E02(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1			
3		TCNL/E03(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1			
4		TCNL/E04(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1			
5		TCNL/E05(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1			
6		TCNL/E06(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1			
7		TCNL/E07(O)	HEP-BF	8.55	室外	上海	上海三菱	1			
8		TCNL/E08(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1			
9		TCNL/E09(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1			
10	休宁路站	XNL/E01(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1			
11		XNL/E02(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1			
12		XNL/E03(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1			
13		XNL/E04(O)	HEP-BF	9.3	室外	上海	上海三菱	1			
14		XNL/E05(O)	HEP-BF	9.3	室外	上海	上海三菱	1			
15		XNL/E06(O)	HEP-BF	9.3	室外	上海	上海三菱	1			
16		XNL/E07(O)	HEP-BF	9.3	室外	上海	上海三菱	1			
17		XNL/E08(O)	HEP-BF	9.3	室外	上海	上海三菱	1			

18		XNL/E09(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1			
19	望江东路站	WJDL/E01(I)	HEP-BF	12.361	室内	上海	上海三菱	1			
20		WJDL/E02(I)	HEP-BF	12.361	室内	上海	上海三菱	1			
21		WJDL/E03(I)	HEP-BF	12.361	室内	上海	上海三菱	1			
22		WJDL/E04(I)	HEP-BF	12.361	室内	上海	上海三菱	1			
23		WJDL/E05(I)	HEP-BF	12.361	室内	上海	上海三菱	1			
24		WJDL/E06(O)	HEP-BF	11.25	室外	上海	上海三菱	1			
25		WJDL/E07(O)	HEP-BF	11.25	室外	上海	上海三菱	1			
26		WJDL/E08(O)	HEP-BF	11.55	室外	上海	上海三菱	1			
27		WJDL/E09(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1			
28		WJDL/E10(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1			
29	黄山路站	HSL/E01(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1			
30		HSL/E02(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1			
31		HSL/E03(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1			
32		HSL/E04(O)	HEP-BF	9.6	室外	上海	上海三菱	1			
33		HSL/E05(O)	HEP-BF	10.05	室外	上海	上海三菱	1			
34		HSL/E06(O)	HEP-BF	10.05	室外	上海	上海三菱	1			
35		HSL/E07(O)	HEP-BF	9.45	室外	上海	上海三菱	1			
36		HSL/E08(O)	HEP-BF	9.6	室外	上海	上海三菱	1			
37	雨花塘站	YHT/E01(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1			
38		YHT/E02(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1			
39		YHT/E03(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1			

40		YHT/E04(O)	HEP-BF	13.65	室外	上海	上海三菱	1	
41		YHT/E05(O)	HEP-BF	13.65	室外	上海	上海三菱	1	
42		YHT/E06(O)	HEP-BF	12.3	室外	上海	上海三菱	1	
43		YHT/E07(O)	HEP-BF	12.3	室外	上海	上海三菱	1	
44		YHT/E08(O)	HEP-BF	15.3	室外	上海	上海三菱	1	
45		YHT/E09(O)	HEP-BF	15.3	室外	上海	上海三菱	1	
46	三孝口站	SXK/E01(I)	HEP-BF	12.06	室内	上海	上海三菱	1	
47		SXK/E02(I)	HEP-BF	12.06	室内	上海	上海三菱	1	
48		SXK/E03(I)	HEP-BF	12.06	室内	上海	上海三菱	1	
49		SXK/E04(I)	HEP-BF	12.06	室内	上海	上海三菱	1	
50		SXK/E05(I)	HEP-BF	12.06	室内	上海	上海三菱	1	
51		SXK/E06(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
52		SXK/E07(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
53		SXK/E08(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
54		SXK/E09(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
55	阜南路站	FNL/E01(I)	HEP-BF	11.691	室内	上海	上海三菱	1	
56		FNL/E02(I)	HEP-BF	11.691	室内	上海	上海三菱	1	
57		FNL/E03(I)	HEP-BF	11.809	室内	上海	上海三菱	1	
58		FNL/E04(I)	HEP-BF	11.809	室内	上海	上海三菱	1	
59		FNL/E05(O)	HEP-BF	11.7	室外	上海	上海三菱	1	
60		FNL/E06(O)	HEP-BF	11.7	室外	上海	上海三菱	1	
61		FNL/E07(O)	HEP-BF	11.25	室外	上海	上海三菱	1	

62		FNL/E08(O)	HEP-BF	11.25	室外	上海	上海三菱	1	
63		FNL/E09(O)	HEP-BF	13.12	室外	上海	上海三菱	1	
64		FNL/E10(O)	HEP-BF	13.12	室外	上海	上海三菱	1	
65	北一环路站	BYH/E01(I)	HEP-BF	7.217	室内	上海	上海三菱	1	
66		BYH/E02(I)	HEP-BF	7.217	室内	上海	上海三菱	1	
67		BYH/E03(I)	HEP-BF	11.642	室内	上海	上海三菱	1	
68		BYH/E04(I)	HEP-BF	11.642	室内	上海	上海三菱	1	
69		BYH/E05(I)	HEP-BF	11.642	室内	上海	上海三菱	1	
70		BYH/E06(I)	HEP-BF	11.642	室内	上海	上海三菱	1	
71		BYH/E07(I)	HEP-BF	11.642	室内	上海	上海三菱	1	
72		BYH/E08(O)	HEP-BF	11.4	室外	上海	上海三菱	1	
73		BYH/E09(O)	HEP-BF	11.4	室外	上海	上海三菱	1	
74		BYH/E10(O)	HEP-BF	18.4	室外	上海	上海三菱	1	
75		BYH/E11(O)	HEP-BF	18.4	室外	上海	上海三菱	1	
76	蒙城路站	MCL/E01(I)	HEP-BF	12.239	室内	上海	上海三菱	1	
77		MCL/E02(I)	HEP-BF	12.239	室内	上海	上海三菱	1	
78		MCL/E03(I)	HEP-BF	12.239	室内	上海	上海三菱	1	
79		MCL/E04(I)	HEP-BF	12.239	室内	上海	上海三菱	1	
80		MCL/E05(I)	HEP-BF	12.239	室内	上海	上海三菱	1	
81		MCL/E06(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	
82		MCL/E07(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	
83		MCL/E08(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	

84		MCL/E09(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	
85	北二环路站	BEH/E01(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
86		BEH/E02(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1	
87		BEH/E03(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1	
88		BEH/E04(O)	HEP-BF	13.35	室外	上海	上海三菱	1	
89		BEH/E05(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	
90		BEH/E06(O)	HEP-BF	9.15	室外	上海	上海三菱	1	
91		BEH/E07(O)	HEP-BF	8.55	室外	上海	上海三菱	1	
92		BEH/E08(O)	HEP-BF	8.55	室外	上海	上海三菱	1	
93		BEH/E09(O)	HEP-BF	10.65	室外	上海	上海三菱	1	
94		BEH/E10(O)	HEP-BF	10.65	室外	上海	上海三菱	1	
95	丽水路站	LSL/E01(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
96		LSL/E02(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
97		LSL/E03(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1	
98		LSL/E04(O)	HEP-BF	8.55	室外	上海	上海三菱	1	
99		LSL/E05(O)	HEP-BF	8.55	室外	上海	上海三菱	1	
100		LSL/E06(O)	HEP-BF	7.8	室外	上海	上海三菱	1	
101		LSL/E07(O)	HEP-BF	7.8	室外	上海	上海三菱	1	
102	清河路站	QHL/E01(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
103		QHL/E02(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
104		QHL/E03(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
105		QHL/E04(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	

106		QHL/E05(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
107		QHL/E06(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
108		QHL/E07(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
109		QHL/E08(O)	HEP-BF	8.85	室外	上海	上海三菱	1	
110		QHL/E09(O)	HEP-BF	8.85	室外	上海	上海三菱	1	
111		QHL/E10(O)	HEP-BF	9	室外	上海	上海三菱	1	
112	汲桥站	JJ/E01(I)	HEP-BF	5.136	室内	上海	上海三菱	1	
113		JJ/E02(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1	
114		JJ/E03(I)	HEP-BF	5.064	室内	上海	上海三菱	1	
115		JJ/E04(O)	HEP-BF	9.3	室外	上海	上海三菱	1	
116		JJ/E05(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	
117		JJ/E06(O)	HEP-BF	9.9	室外	上海	上海三菱	1	
118		JJ/E07(O)	HEP-BF	8.7	室外	上海	上海三菱	1	
119		JJ/E08(O)	HEP-BF	8.7	室外	上海	上海三菱	1	
自动扶梯合计								119	

序号	车站	货物名称	型号和规格					原产地	制造商名称	数量	设备综合单价	设备	其中：设备安装费
			梯形	载重量（kg）	是否贯通	层站门	提升高度（m）						
1	桐城南路站	TCNL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			
2		TCNL/L02(K)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	9.58	上海	上海三菱	1			
3		TCNL/L03(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	9.9	上海	上海三菱	1			
4	休宁路	XNL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			

5	站	XNL/L02(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	9.25	上海	上海三菱	1			
6	望江东路站	WJDL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	3、3、3	12.3	上海	上海三菱	1			
7		WJDL/L02(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	10.95	上海	上海三菱	1			
8		WJDL/L03(K)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	9.6	上海	上海三菱	1			
9	黄山路站	HSL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			
10		HSL/L02(K)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	9.44	上海	上海三菱	1			
11	雨花塘站	YHT/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			
12		YHT/L02(K)	ELENESSA	1050	否	3、3、3	15.688	上海	上海三菱	1			
13	三孝口站	SXK/L01(N)	ELENESSA	1050	否	3、3、3	12	上海	上海三菱	1			
14		SXK/L02(K)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	9.1	上海	上海三菱	1			
15	阜南路站	FNL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	3、3、3	11.75	上海	上海三菱	1			
16		FNL/L02(K)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	10.95	上海	上海三菱	1			
17	北一环路站	BYH/L01(N)	ELENESSA	1050	是	3、3、3	11.7	上海	上海三菱	1			
18		BYH/L02(K)	ELENESSA	1050	是	3、3、3	18.285	上海	上海三菱	1			
19	蒙城路站	MCL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	3、3、3	12.3	上海	上海三菱	1			
20		MCL/L02(K)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	9.78	上海	上海三菱	1			
21	北二环路站	BEH/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			
22		BEH/L02(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	9.15	上海	上海三菱	1			
23	丽水路站	LSL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			
24		LSL/L02(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	8.4	上海	上海三菱	1			
25	清河路站	QHL/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1			
26		QHL/L02(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	8.9	上海	上海三菱	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

27	汲桥路站	JJ/L01(N)	ELENESSA	1050	否	2、2、2	5.1	上海	上海三菱	1	
28		JJ/L02(K)	ELENESSA	1050	是	2、2、2	9.9	上海	上海三菱	1	
29	宁夏路	NXL/L03(W)	ELENESSA	1050	否	4、4、4	20.1	上海	上海三菱	1	
30		NXL/L04(W)	ELENESSA	1050	否	4、4、4	20.1	上海	上海三菱	1	
31	官塘车辆段	CLD/L01(N)	LEHY-III	1350	否	8、8、8	31.8	上海	上海三菱	1	
32		CLD/L02(N)	LEHY-III	1350	否	7、7、7	26.7	上海	上海三菱	1	
33		CLD/L03(N)	LEHY-III	1050	否	4、4、4	11.1	上海	上海三菱	1	
/	蒙城路站	3号线蒙城路站收口	钢结构井道及玻璃幕墙					/	/	1	
垂直电梯合计										33	
合计										152	

（1） 拟任项目负责人为王晓东，**为高级工程师，取得国家一级建造师执业资格。该同志已在上海三菱电梯有限公司任职 25 年以上。**并具有国内城市轨道交通自动扶梯或电梯供货及安装项目负责人或项目经理或项目副经理或现场负责人等业绩；熟悉该设备国内、外技术发展状况。

（2） 项目执行过程中，如发现项目负责人未按合同履行职责，买方有权在工程开始后任何时间要求撤换项目负责人。项目负责人要专职服务于该项目，由任职开始，到合同执行完止，履行合同内需尽的责任。项目负责人需在卖方企业中具有一定的行政职务，在项目执行中，能够自行决定与本合同相关的所有事宜，并能够与卖方企业最高领导沟通。项目负责人需保证在设计和生产阶段每周上报设计及生产进度情况，并按买方要求参加相关会议，安装阶段项目负责人在合肥工作时间不得少于 22 天/月，并及时协调设备供应和生产，确保完成相关节点任务。安装阶段监理或咨询单位对其履约检查，未达到履约天数的按 1 万元/天处罚。

（3） 卖方一旦中标，合同中所报的本项目的项目负责人在整个项目施工期内必须在位。如卖方承诺人员未能按照承诺到岗尽职的，买方将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，买方有权责令其停工整改、直至单方解除合同，且买方将向政府相关部门通报承包人不良行为。若买方遭受损失，卖方需全额赔偿（包括但不限于买方为此次招标已发生和即将发生的费用、工期延误损失、重新招标的费用及重新招标中标金额高于本次中标金额的部分）。

（4） 在合同履行过程中，卖方承诺人员未能按照承诺到岗尽职的，买方有权停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项。同时卖方需赔偿买方工期延误及有关损失。

（5） **若需要更换项目负责人，必须书面上报买方并经买方同意后方可更换。未经买方同意擅自更换负责人的罚款 20 万元，并要卖方按完善变更手续。管理人员总人数不满足合同承诺的，每少 1 人向买方支付违约金人民币 10 万元。变更后的项目负责人的资格、阅历及经验等不得低于更换前；变更项目负责人：30 万元/人。**

（6） 卖方需遵循买方制定的相关项目管理规定。

2.3. 项目部人员配备要求

（1） 卖方对项目需设置项目组，负责项目执行全过程中的技术质量、进度等。负责自动扶梯、电梯设计、现场服务的主要人员参加项目组。

（2） 项目部需配备下列人员（包括但不限于以下）：

1 名项目负责人、1 名技术负责人、1 名商务负责人、1 名商务人员、1 名技术人员、4 名

2.3.　青岛市地铁 1 号线自动扶梯、电梯采购项目一标段

上海三菱电梯有限公司：

我单位青岛市地铁 1 号线自动扶梯、电梯采购项目一标段，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛市地铁 1 号线自动扶梯、电梯采购项目一标段		
工程地点	青岛市	建设规模	/
中标单位	上海三菱电梯有限公司		
中标内容	青岛市地铁 1 号线 41 座地下站、瓦屋庄停车场、安顺车辆段 509 台自动扶梯和 98 台电梯的供货、安装、调试及相关服务。详见用户需求书。一标段：峨眉山路站至青岛站（含瓦屋庄停车场）共 36 台电梯，178 台自动扶梯。自动扶梯最大提升高度 22.32m，无机房乘客电梯最大额定速度 1.0m/s，有机房乘客电梯最大额定速度 1.75m/s。		
总投资	3999102 万元	招标控制总价	185100000 元
中标总价（费率）	169995880 元	含招标代理费	/
工期	具体时间按照招标人的要求。	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	王晓东	执业资格/职称	机电工程一级注册建造师
项目组成员	王晓东，项目负责人，注册建造师/机电/一级/沪 131060802658 王军，现场管理员，// 招立君，现场管理员，// 袁激，技术负责人，// 李毅，技术人员，// 骆晓刚，生产负责人，// 张永，质量管理人，// 郭龙，安全管理员，// 李伟，安全管理员，// 李卫东，维保负责人，// 张宗军，维保员，// 张磊，维保员，// 韩同兴，维保员，// 李鹏涛，维保员，// 马成超，维保员，// 余嘉恒，维保员，// 王彤，维保员，// 刘福宏，商务负责人，// 杨海滨，商务人员，// 田全军，商务人员，// 王科吉，计划管理调度员，// 韩坤，现场管理员，// 刘川，现场管理员，// 曹文志，资料档案员，//		
质量要求	合格		
备注	设备采购安装投标总价 169995880 元；质保期结束后第一年自动扶梯维保报价 2350 元/月/台；质保期结束后第一年电梯维保报价 1100 元/月/台；第二年至第八年维保价格中人力成本逐年上浮率 5.2%		

招标人（建设单位）：

青岛市地铁一号线有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：

青岛利业建设咨询有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

副 本

M1-SC-2018-072

青岛地铁
QINGDAO METRO

合同编号：

青岛市地铁1号线自动扶梯、电梯采购项目

一标段合同

买方：青岛市地铁一号线有限公司

卖方：上海三菱电梯有限公司

2018年7月

第一章合同协议书

本协议由青岛市地铁一号线有限公司（下文称 “买方”）作为一方，和上海三菱电梯有限公司（下文称“卖方”）作为另一方，双方根据青岛市地铁1号线自动扶梯、电梯采购项目一标段招标结果，于2018年7月在青岛市签订。合同内容如下：

1、买方同意接受，卖方同意作为中标商并以下述第2条所述价格提供青岛市地铁1号线自动扶梯、电梯采购项目一标段项下的设备采购及服务工程。

招标范围：峨眉山路站至青岛站（含瓦屋庄停车场及15座车站）共36台电梯，178台自动扶梯。

2、双方同意买方接受卖方提供上述设备采购、安装及服务工程的价格为：人民币169995880元（大写:人民币壹亿陆仟玖佰玖拾玖万伍仟捌佰捌拾元整），其中不含税价格146548172.41元（大写:人民币壹亿肆仟陆佰伍拾肆万捌仟壹佰柒拾贰元肆角壹分），税率16 %，税额23447707.59元（大写:人民币贰仟叁佰肆拾肆万柒仟柒佰零柒元伍角玖分）。**本项目开标后如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不受影响，双方应按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同价款和各期付款金额。**分项价格：设备及安装费：168295770元整；备品备件（含易损易耗件、专用工具）：1676110元整；测试设备：24000元整。

3、本合同货物的交货时间及交货地点：

交货时间：具体时间按照买方的要求

交货地点：青岛市地铁1号线

4、本合同由下列文件构成：

第一章　合同协议书

第二章　中标通知书

第三章　合同条款

（1）合同专用条款

（2）合同通用条款

第四章　合同附件

附件1：价格清单

附件2：技术规格书（见另册）

附件3：廉洁合同

第五章　合同附录

附录：履约保证金保函格式

第六章　招标文件、投标文件和澄清文件（见另册）

（1）招标文件及其补充澄清文件

（2）投标文件及其补充澄清文件

5、上述文件应认为是互为补充和解释的，如果在构成本合同的各文件之间发生文字表述的差异时，须按合同文件优先顺序予以理解和解释。排列在前的文件优先于排列在后的文件。本合同不同时间产生的同类文件，产生日期在后的优先于产生日期在前的。除非本合同另有规定，如果本合同其他　对技术条款的描述与技术规格书的规定有差异时，以技术规格书为准。双方有关合同的补充、变更等书面协议或文件（如果有）将作为合同的组成部分，效力优先于上述所有合同文件。

6、考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

7、考虑到卖方将按合同规定全面履行义务，买方在此保证按合同规定的方式和时间支付给卖方在合同条款下应支付的所有金额。

8、本合同下的任何通知应采用信件或传真等书面形式。

9、合同的生效：本合同经双方签署并在买方收到卖方提交的合格的履约保函后生效。

10、本合同一式十八份，其中正本二份，副本十六份。买方执正本一份、副本十一份；卖方执正本一份、副本四份；政府管理机构备案一份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

买方：青岛地铁一号线有限公司(公章)	**卖　方**：上海三菱电梯有限公司(公章)
法定代表人	法定代表人
或其授权代表人（签章）：	或其授权代表人（签章）：
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
日　　期：2018年7月18日	日期2018年 7月18日

1.2 设备报价明细表

项目名称：青岛市地铁1号线自动扶梯、电梯采购项目一标段　　[货币单位：人民币元]

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	其中运杂费及保险费	合价	其中安装价	备注		
									位置	站名	提升高度（米）
1	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台	峨眉山路站	6.2
2	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
3	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
4	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
5	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
6	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
7	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
8	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		6.2
9	自动扶梯	HEP-BF	台	1					A 号出入口		10.8
10	自动扶梯	HEP-BF	台	1					A 号出入口		10.8
11	自动扶梯	HEP-BF	台	1					B 号出入口		9
12	自动扶梯	HEP-BF	台	1					B 号出入口		9
13	自动扶梯	HEP-BF	台	1					C2 号出入口		10.5
14	自动扶梯	HEP-BF	台	1					C2 号出入口		10.5
15	自动扶梯	HEP-BF	台	1					D 出入口		15
16	自动扶梯	HEP-BF	台	1					D 出入口		15
17	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台	石油大学站	11.7
18	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		11.7
19	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		11.7
20	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		11.7
21	自动扶梯	HEP-BF	台	1					A 号出入口		9.45
22	自动扶梯	HEP-BF	台	1					A 号出入口		9.45
23	自动扶梯	HEP-BF	台	1					B 号出入口		9.3

24	自动扶梯	HEP-BF	台	1					B 号出入口	太行山路站	9.3
25	自动扶梯	HEP-BF	台	1					C 号出入口		10.05
26	自动扶梯	HEP-BF	台	1					C 号出入口		10.05
27	自动扶梯	HEP-BF	台	1					D 号出入口		8.85
28	自动扶梯	HEP-BF	台	1					D 号出入口		8.85
29	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		5.1
30	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		5.1
31	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		5.1
32	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		5.1
33	自动扶梯	HEP-BF	台	1					A 号出入口		13.12
34	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.12
35	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.12
36	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.12
37	自动扶梯	HEP-BF	台	1					B 号出入口		6.08
38	自动扶梯	HEP-BF	台	1							6.08
39	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.44
40	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.44
41	自动扶梯	HEP-BF	台	1					C 号出入口		5.92
42	自动扶梯	HEP-BF	台	1							5.92
43	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.44
44	自动扶梯	HEP-BF	台	1							13.44
45	自动扶梯	HEP-BF	台	1					D 号出入口		12.64
46	自动扶梯	HEP-BF	台	1							12.64
47	自动扶梯	HEP-BF	台	1							12.8
48	自动扶梯	HEP-BF	台	1							12.8
49	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台	井冈山路站	5.1
50	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		5.1
51	自动扶梯	HEP-BF	台	1					站厅-站台		5.1

52	自动扶梯	HEP-BF	台	1
53	自动扶梯	HEP-BF	台	1
54	自动扶梯	HEP-BF	台	1
55	自动扶梯	HEP-BF	台	1
56	自动扶梯	HEP-BF	台	1
57	自动扶梯	HEP-BF	台	1
58	自动扶梯	HEP-BF	台	1
59	自动扶梯	HEP-BF	台	1
60	自动扶梯	HEP-BF	台	1
61	自动扶梯	HEP-BF	台	1
62	自动扶梯	HEP-BF	台	1
63	自动扶梯	HEP-BF	台	1
64	自动扶梯	HEP-BF	台	1
65	自动扶梯	HEP-BF	台	1
66	自动扶梯	HEP-BF	台	1
67	自动扶梯	HEP-BF	台	1
68	自动扶梯	HEP-BF	台	1
69	自动扶梯	HEP-BF	台	1
70	自动扶梯	HEP-BF	台	1
71	自动扶梯	HEP-BF	台	1
72	自动扶梯	HEP-BF	台	1
73	自动扶梯	HEP-BF	台	1
74	自动扶梯	HEP-BF	台	1
75	自动扶梯	HEP-BF	台	1
76	自动扶梯	HEP-BF	台	1
77	自动扶梯	HEP-BF	台	1
78	自动扶梯	HEP-BF	台	1
79	自动扶梯	HEP-BF	台	1

站厅-站台	人民广场站	5.1
A 号出入口		10.45
A 号出入口		10.45
B 号出入口		10.6
B 号出入口		10.6
F 号出入口		5.5
F 号出入口		5.5
F 号出入口		5.5
F 号出入口		5.5
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
A1 号出入口		9.76
A1 号出入口		9.76
A2 号出入口		9.44
A2 号出入口		9.44
C 号出入口		9.11
C 号出入口		9.11
D 号出入口		9.7
D 号出入口		9.7
站厅-站台	衡山路站	5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
A 号出入口		16.32
		16.32
		10.72

80	自动扶梯	HEP-BF	台	1
81	自动扶梯	HEP-BF	台	1
82	自动扶梯	HEP-BF	台	1
83	自动扶梯	HEP-BF	台	1
84	自动扶梯	HEP-BF	台	1
85	自动扶梯	HEP-BF	台	1
86	自动扶梯	HEP-BF	台	1
87	自动扶梯	HEP-BF	台	1
88	自动扶梯	HEP-BF	台	1
89	自动扶梯	HEP-BF	台	1
90	自动扶梯	HEP-BF	台	1
91	自动扶梯	HEP-BF	台	1
92	自动扶梯	HEP-BF	台	1
93	自动扶梯	HEP-BF	台	1
94	自动扶梯	HEP-BF	台	1
95	自动扶梯	HEP-BF	台	1
96	自动扶梯	HEP-BF	台	1
97	自动扶梯	HEP-BF	台	1
98	自动扶梯	HEP-BF	台	1
99	自动扶梯	HEP-BF	台	1
100	自动扶梯	HEP-BF	台	1
101	自动扶梯	HEP-BF	台	1
102	自动扶梯	HEP-BF	台	1
103	自动扶梯	HEP-BF	台	1
104	自动扶梯	HEP-BF	台	1
105	自动扶梯	HEP-BF	台	1
106	自动扶梯	HEP-BF	台	1
107	自动扶梯	HEP-BF	台	1

	衡山路站	10.72
C 号出入口		10.72
		10.72
		18.56
		18.56
站厅-站台	天目山路站	5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
A 出入口		12
A 出入口		12
C 出入口		9.6
C 出入口		9.6
D 出入口		11.55
D 出入口		11.55
站厅-站台	安子站	5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
A 号出入口		13.9
A 号出入口		13.9
B 号出入口		12.9
B 号出入口		12.9
C 号出入口		13.5
C 号出入口		13.5
D 号出入口		13.5
D 号出入口		13.5
站厅-站台	安子东站	5.1

108	自动扶梯	HEP-BF	台	1
109	自动扶梯	HEP-BF	台	1
110	自动扶梯	HEP-BF	台	1
111	自动扶梯	HEP-BF	台	1
112	自动扶梯	HEP-BF	台	1
113	自动扶梯	HEP-BF	台	1
114	自动扶梯	HEP-BF	台	1
115	自动扶梯	HEP-BF	台	1
116	自动扶梯	HEP-BF	台	1
117	自动扶梯	HEP-BF	台	1
118	自动扶梯	HEP-BF	台	1
119	自动扶梯	HEP-BF	台	1
120	自动扶梯	HEP-BF	台	1
121	自动扶梯	HEP-BF	台	1
122	自动扶梯	HEP-BF	台	1
123	自动扶梯	HEP-BF	台	1
124	自动扶梯	HEP-BF	台	1
125	自动扶梯	HEP-BF	台	1
126	自动扶梯	HEP-BF	台	1
127	自动扶梯	HEP-BF	台	1
128	自动扶梯	HEP-BF	台	1
129	自动扶梯	HEP-BF	台	1
130	自动扶梯	HEP-BF	台	1
131	自动扶梯	HEP-BF	台	1
132	自动扶梯	HEP-BF	台	1
133	自动扶梯	HEP-BF	台	1
134	自动扶梯	HEP-BF	台	1
135	自动扶梯	HEP-BF	台	1

站厅-站台	薛家岛站	5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
A 号出入口		10.05
B 号出入口		9.6
B 号出入口		9.6
C 号出入口		10.2
C 号出入口		10.2
D 号出入口		10.05
D 号出入口		10.05
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
站厅-站台		5.1
A 号出入口		11.25
		11.25
		11.7
		11.7
B 号出入口		13.35
		13.35
		13.35
		13.35
		13.5
		13.5
		13.5
		13.5
站厅-站台	瓦屋庄站	5.1
站厅-站台		5.1

136	自动扶梯	HEP-BF	台	1
137	自动扶梯	HEP-BF	台	1
138	自动扶梯	HEP-BF	台	1
139	自动扶梯	HEP-BF	台	1
140	自动扶梯	HEP-BF	台	1
141	自动扶梯	HEP-BF	台	1
142	自动扶梯	HEP-BF	台	1
143	自动扶梯	HEP-BF	台	1
144	自动扶梯	HEP-BF	台	1
145	自动扶梯	HEP-BF	台	1
146	自动扶梯	HEP-BF	台	1
147	自动扶梯	HEP-BF	台	1
148	自动扶梯	HEP-BF	台	1
149	自动扶梯	HEP-BF	台	1
150	自动扶梯	HEP-BF	台	1
151	自动扶梯	HEP-BF	台	1
152	自动扶梯	HEP-BF	台	1
153	自动扶梯	HEP-BF	台	1
154	自动扶梯	HEP-BF	台	1
155	自动扶梯	HEP-BF	台	1
156	自动扶梯	HEP-BF	台	1
157	自动扶梯	HEP-BF	台	1
158	自动扶梯	HEP-BF	台	1
159	自动扶梯	HEP-BF	台	1
160	自动扶梯	HEP-BF	台	1
161	自动扶梯	HEP-BF	台	1
162	自动扶梯	HEP-BF	台	1
163	自动扶梯	HEP-BF	台	1

站厅-站台	东环路站	5.1
站厅-站台		5.1
C 出入口		9.35
C 出入口		9.35
D 出入口		7.5
D 出入口		7.5
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
站厅-站台		16.7
A 号出入口		13.45
A 号出入口		13.45
B 号出入口		13.45
B 号出入口		13.45
站厅-站台	贵州路站	5.6
站厅-站台		5.6
站厅-站台		5.6
A 出入口		12.8
A 出入口		12.8
C 出入口		12.64

164	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
165	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
166	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
167	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
168	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
169	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
170	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
171	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
172	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
173	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
174	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
175	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
176	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
177	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
178	自动扶梯	HEP-BF	台	1	
1	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
2	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
3	普通梯	ELENESSA	台	1	
4	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
5	普通梯	ELENESSA	台	1	
6	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
7	普通梯	ELENESSA	台	1	
8	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
9	普通梯	ELENESSA	台	1	
10	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
11	普通梯	ELENESSA	台	1	
12	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
13	普通梯	ELENESSA	台	1	

C 出入口		12.64
站厅-站台	西镇站	5.6
站厅-站台		5.6
站厅-站台		5.6
A 出入口		13.55
		13.55
		13.55
		13.55
B 出入口		22.32
		22.32
		10
		10
站厅-站台	青岛站	5.046
站厅-站台		5.046
站厅-站台		5.046
站厅-站台	峨眉山路站	6.2
站厅-站台		6.2
C2 号出入口		11.295
站厅-站台	石油大学站	11.7
C 号出入口		8.85
站厅-站台	太行山路站	5.1
D 号出入口		27.24
站厅-站台	井冈山路站	5.1
B 号出入口		10.6
站厅-站台	人民广场站	5.1
A 号出入口		9.48
站厅-站台	衡山路站	5.1
A 出入口		27.04

14	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
15	普通梯	ELENESSA	台	1	
16	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
17	普通梯	ELENESSA	台	1	
18	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
19	普通梯	ELENESSA	台	1	
20	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
21	普通梯	ELENESSA	台	1	
22	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
23	普通梯	ELENESSA	台	1	
24	普通梯	ELENESSA	台	1	
25	普通梯	ELENESSA	台	1	
26	普通梯	ELENESSA	台	1	
27	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
28	普通梯	ELENESSA	台	1	
29	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
30	普通梯	ELENESSA	台	1	
31	观光梯	ELE-NZ31S	台	1	
32	普通梯	LEHY-III	台	1	
33	普通梯	LEHY-III	台	1	
34	普通梯	LEHY-III	台	1	
35	普通梯	LEHY-III	台	1	
36	普通梯	ELENESSA	台	1	
合 计					

站厅-站台	天日山路站	5.1
C 号出入口		10.8
站厅-站台	安子站	5.1
B 号出入口		12.84
站厅-站台	安子东站	5.1
C 号出入口		10.2
站厅-站台	薛家岛站	5.1
B 号出入口		26.7
站厅-站台	瓦屋庄站	5.1
C 出入口		9.35
站厅-站台	东环路站	33.4
站厅-站台		33.4
A 出入口		13.45
站厅-站台	贵州路站	5.6
主体外挂		14.35
站厅-站台	西镇站	5.6
B 出入口		27.87
站厅-站台	青岛站	5.1
综合楼	瓦屋庄停车场	44.1
		44.1
		28.5
		28.5
		8.7
168,295,770		

2.4. 南昌轨道交通 4 号线一期工程自动扶梯、电梯采购安装及运维服务项目

正本

南昌地铁 NANCHANG METRO

合同编号：JS-2020-4A-ZB-C-TY-001

南昌轨道交通 4 号线一期工程自动扶梯、电梯采购安装及运维服务项目

合 同 文 件

（建设期）

甲　方：南昌轨道交通集团有限公司

乙　方：上海三菱电梯有限公司

二〇二〇年六月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：南昌轨道交通集团有限公司

乙方（全称）：上海三菱电梯有限公司

本协议依据《中华人民共和国合同法》，由 南昌轨道交通集团有限公司 （下称"甲方"）与上海三菱电梯有限公司（下称"乙方"）于 2020 年 6 月 30 日在中华人民共和国南昌市商定并签署。

鉴于甲方为采购南昌轨道交通4号线一期工程自动扶梯、电梯采购安装及运维服务项目设备和服务，已接受了乙方提供上述设备和服务的投标文件，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附件；

（4）澄清会议纪要、其他由双方合法代理人签字确认的会议纪要等；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）合同附件；

（8）用户需求书；

（9）招标文件及其补充澄清文件；

（10）投标文件（不含投标函及附件）；

双方有关合同的补充、变更等书面协议或文件（如果有）将作为合同的组成部分，效力优先于上述所有合同文件。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

4. 本合同含税签约合同价为人民币（大写）：**贰亿零捌佰零陆万叁仟伍佰柒拾**元整（¥：**208063570.00 元**），不含税价（大写）：**壹亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟陆佰零捌元叁角捌分**（¥：**185372608.38 元**），增值税税额为（大写）：**贰仟贰佰陆拾玖万零玖佰陆拾壹元陆角贰分**（¥：**22690961.62 元**），其中：设备费不含税人民币总价（大写）：**壹亿伍仟伍佰叁拾捌万叁仟肆佰叁拾叁元陆角叁分**（¥：**155383433.63 元**），增值税税率适用 13%，增值税税额为人民币（大写）：**贰仟零壹拾玖万玖仟捌佰肆拾陆元叁角柒分**（¥：**20199846.37 元**）；安装费不含税人民币总价（大写）：**贰仟叁佰零伍万捌仟捌佰贰拾伍元陆角玖分**（¥：**23058825.69 元**），增值税税率适用 9%，增值税税额为人民币（大写）：**贰佰零柒万伍仟贰佰玖拾肆元**

叁角壹分（¥：**2075294.31元**）；服务费不含税人民币总价（大写）：**陆佰玖拾叁万零叁佰肆拾玖元零陆分**（¥：**6930349.06元**），增值税税率适用6%，增值税税额为人民币（大写）：**肆拾壹万伍仟捌佰贰拾元玖角肆分**（¥：**415820.94元**）。合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本协议增值税率同步调整。

5. 由于甲方将按本协议第6条所述向乙方支付合同价款，乙方在此立约，保证全部按照本合同规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

6. 作为对所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

7. 本合同项目实施监理制度，监理单位在甲方授权范围内开展工作（如果有）。

8. 本合同一式壹拾陆份。其中正本一式贰份，甲方和乙方各执壹份。副本一式壹拾肆份，甲方执壹拾壹份，乙方执叁份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

9. 本协议书在乙方按招标文件规定提供履约担保后，由甲、乙双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

甲方：南昌轨道交通集团有限公司
法定代表人
（或其授权代理人）：签字或盖章
地址：
邮编：
传真：
电话：
开户银行：
开户帐号：
日期：　　年　月　日

乙方：上海三菱电梯有限公司
法定代表人
（或其授权代理人）：签字或盖章
地址：
邮编：
传真：
电话：
开户银行：
开户帐号：
日期：　　年　月　日

第二部分 中标通知书

江西省重点工程中标通知书

编号：[2020]第28号

上海三菱电梯有限公司：

你方于 2020 年 05 月 28 日所递交的南昌轨道交通4号线一期工程自动扶梯、电梯采购安装及运维服务项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：269761570.00元。（大写：贰亿陆仟玖佰柒拾陆万壹仟伍佰柒拾元整）。其中：

（1）建设期部分费用（含设备费、安装费、服务费）：208063570.00元。（大写：贰亿零捌佰零陆万叁仟伍佰柒拾元整）；

（2）维保费用：61698000.00元（大写：陆仟壹佰陆拾玖万捌仟元整）。

工期要求：计划开工时间：2020年07月01日。计划竣工时间：2021年12月30日；维保服务期限：自质保期结束后5年。

工程质量：满足招标文件要求。

项目负责人：王晓东。

请在本中标通知书发出之日起三十日内，与我方签订书面合同，并按招标文件的要求向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：2020年6月11日

本中标通知书共发出一式 伍 份，本联为第 贰 份

4. 拟投入本项目主要人员汇总表

B7-4拟投入本项目主要人员汇总表

序号	姓名	年龄	性别	学历	专业	职称/职务	资格证书编号	拟在本项目担任的职务
1	王晓东	47	男	本科	工业自动化	高级工程师/安装管理科科长	07C1700075	项目负责人
2	袁激	43	男	本科	机械工程及自动化	工程师/工程技术科科长	01B2700145	技术负责人
3	张乃鹏	39	男	本科	机电一体化	安装部经理	360121198007136417	项目常务经理
4	陈毅斌	32	男	大专	机电一体化	施工员	362502198710144413	施工员（现场）
5	万齐杰	29	男	大专	机电一体化	施工员	360425199004107019	施工员（计划和资料，兼带）
6	喻阳	26	男	大专	机电一体化	安全员	360102199312102817	安全员
7	李珺杰	36	男	本科	机电一体化	维保部经理	362301198308240514	项目常务维保经理
8	吴国政	30	男	大专	机电一体化	调试员	421127198903044751	调试员（现场）
9	任旭捷	30	男	大专	机电一体化	调试员	360111198910121016	调试员（电气）

627

5. 投标总价表

C3. 投标总价表

投 标 总 价

招 标 人：上海三菱电梯有限公司

项目名称：南昌轨道交通 4 号线一期工程自动扶梯、
电梯采购安装及运维服务项目

投标总价（小写）：¥269,761,570

（大写）：贰亿陆仟玖佰柒拾陆万壹仟伍佰柒拾元整

投 标 人：上海三菱电梯有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

说明：投标总价须与投标函中投标总价保持一致。

C5-1. 设备报价表

设备报价表

序号	电梯、扶梯编号	电梯、扶梯型号	提升高度（m）	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	EZ01/1(N)	HEP-BF	6.87	1			
2	EZ01/2(N)	HEP-BF	6.87	1			
3	EZ01/3(N)	HEP-BF	6.87	1			
4	EZ01/4(K2)	HEP-BF	6.9	1			
5	EZ01/5(K2)	HEP-BF	6.9	1			
6	EZ01/6(K3)	HEP-BF	6.9	1			
7	EZ01/7(K3)	HEP-BF	6.9	1			
8	EZ01/8(K4)	HEP-BF	7.5	1			
9	EZ01/9(K4)	HEP-BF	7.5	1			
10	EZ02/1(N)	HEP-BF	6.87	1			
11	EZ02/2(N)	HEP-BF	6.87	1			
12	EZ02/3(N)	HEP-BF	6.87	1			
13	EZ02/4(K1)	HEP-BF	7.3	1			
14	EZ02/5(K1)	HEP-BF	7.3	1			
15	EZ02/6(K2)	HEP-BF	7.3	1			
16	EZ02/7(K3)	HEP-BF	7.45	1			
17	EZ02/8(K3)	HEP-BF	7.45	1			
18	EZ03/1(N)	HEP-BF	6.87	1			
19	EZ03/2(N)	HEP-BF	6.87	1			
20	EZ03/3(N)	HEP-BF	6.87	1			

21	EZ03/4(K1)	HEP-BF	7.9	1		
22	EZ03/5(K1)	HEP-BF	7.9	1		
23	EZ03/6(K2)	HEP-BF	7.95	1		
24	EZ03/7(K2)	HEP-BF	7.95	1		
25	EZ03/8(K3)	HEP-BF	7.05	1		
26	EZ04/1(N)	HEP-BF	6.87	1		
27	EZ04/2(N)	HEP-BF	6.87	1		
28	EZ04/3(N)	HEP-BF	6.87	1		
29	EZ04/4(K1)	HEP-BF	8.25	1		
30	EZ04/5(K1)	HEP-BF	8.25	1		
31	EZ04/6(K2)	HEP-BF	8.25	1		
32	EZ04/7(K2)	HEP-BF	8.25	1		
33	EZ04/8(K3)	HEP-BF	7.05	1		
34	EZ05/1(N)	HEP-BF	5.135	1		
35	EZ05/2(N)	HEP-BF	5.135	1		
36	EZ05/3(N)	HEP-BF	5.065	1		
37	EZ05/4(N)	HEP-BF	5.065	1		
38	EZ05/5(K1)	HEP-BF	10.8	1		
39	EZ05/6(K1)	HEP-BF	10.8	1		
40	EZ05/7(K2)	HEP-BF	9.9	1		
41	EZ05/8(K2)	HEP-BF	9.9	1		
42	EZ05/9(K3)	HEP-BF	9.45	1		
43	EZ05/10(K4)	HEP-BF	9.9	1		
44	EZ05/11(K4)	HEP-BF	9.9	1		
45	EZ06/1(N)	HEP-BF	12.38	1		

46	EZ06/2(N)	HEP-BF	12.38	1	
47	EZ06/3(N)	HEP-BF	12.38	1	
48	EZ06/4(N)	HEP-BF	12.26	1	
49	EZ06/5(N)	HEP-BF	12.26	1	
50	EZ06/6(K3)	HEP-BF	10.35	1	
51	EZ06/7(K3)	HEP-BF	10.35	1	
52	EZ06/8(K4)	HEP-BF	10.05	1	
53	EZ06/9(K4)	HEP-BF	10.05	1	
54	EZ07/1(N)	HEP-BF	5.065	1	
55	EZ07/2(N)	HEP-BF	5.065	1	
56	EZ07/3(N)	HEP-BF	5.135	1	
57	EZ07/4(N)	HEP-BF	5.135	1	
58	EZ07/5(K1)	HEP-BF	9	1	
59	EZ07/6(K1)	HEP-BF	9	1	
60	EZ07/7(K2)	HEP-BF	9.3	1	
61	EZ07/8(K3)	HEP-BF	9	1	
62	EZ07/9(K4)	HEP-BF	9	1	
63	EZ07/10(K4)	HEP-BF	9	1	
64	EZ08/1(N)	HEP-BF	5.065	1	
65	EZ08/2(N)	HEP-BF	5.065	1	
66	EZ08/3(N)	HEP-BF	5.135	1	
67	EZ08/4(N)	HEP-BF	5.135	1	
68	EZ08/5(K1)	HEP-BF	9.6	1	
69	EZ08/6(K1)	HEP-BF	9.6	1	
70	EZ08/7(K2)	HEP-BF	9.6	1	

71	EZ08/8(K3)	HEP-BF	9.6	1		
72	EZ08/9(K3)	HEP-BF	9.6	1		
73	EZ08/10(K4)	HEP-BF	9.15	1		
74	EZ08/11(K5)	HEP-BF	9.6	1		
75	EZ09/1(N)	HEP-BF	5.135	1		
76	EZ09/2(N)	HEP-BF	5.135	1		
77	EZ09/3(N)	HEP-BF	5.065	1		
78	EZ09/4(N)	HEP-BF	5.065	1		
79	EZ09/5(K1)	HEP-BF	9.9			
80	EZ09/6(K1)	HEP-BF	9.9			
81	EZ09/7(K2)	HEP-BF	9.9			
82	EZ09/8(K2)	HEP-BF	9.9			
83	EZ09/10(K4)	HEP-BF	9.9			
84	EZ09/11(K4)	HEP-BF	9.9			
85	EZ10/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
86	EZ10/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
87	EZ10/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
88	EZ10/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
89	EZ10/5(K1)	HEP-BF	9.9	1		
90	EZ10/6(K2)	HEP-BF	10.05	1		
91	EZ10/7(K2)	HEP-BF	10.05	1		
92	EZ10/8(K3)	HEP-BF	9.9	1		
93	EZ10/9(K3)	HEP-BF	9.9	1		
94	EZ10/10(K4)	HEP-BF	9.9	1		
95	EZ11/1(N)	HEP-BF	5.065	1		

96	EZ11/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
97	EZ11/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
98	EZ11/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
99	EZ11/5(K1)	HEP-BF	10.05	1		
100	EZ11/6(K1)	HEP-BF	10.05	1		
101	EZ11/7(K2)	HEP-BF	10.05	1		
102	EZ11/8(K2)	HEP-BF	10.05	1		
103	EZ11/9(K3)	HEP-BF	9.6	1		
104	EZ11/10(K3)	HEP-BF	9.6	1		
105	EZ11/11(K4)	HEP-BF	9.6	1		
106	EZ12/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
107	EZ12/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
108	EZ12/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
109	EZ12/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
110	EZ12/5(K1)	HEP-BF	10.05	1		
111	EZ12/6(K1)	HEP-BF	10.05	1		
112	EZ12/7(K2)	HEP-BF	10.05	1		
113	EZ12/8(K2)	HEP-BF	10.05	1		
114	EZ12/9(K3)	HEP-BF	9.9	1		
115	EZ12/10(K3)	HEP-BF	9.9	1		
116	EZ12/11(K4)	HEP-BF	9.9	1		
117	EZ12/12(K4)	HEP-BF	9.9	1		
118	EZ13/1(N)	HEP-BF	5.135	1		
119	EZ13/2(N)	HEP-BF	5.135	1		
120	EZ13/3(N)	HEP-BF	5.065	1		

121	EZ13/4(N)	HEP-BF	5.065	1			
122	EZ13/5(K1)	HEP-BF	8.7	1			
123	EZ13/6(K2)	HEP-BF	8.7	1			
124	EZ13/7(K2)	HEP-BF	8.7	1			
125	EZ13/8(K3)	HEP-BF	8.7	1			
126	EZ13/9(K4)	HEP-BF	9.3	1			
127	EZ13/10(K4)	HEP-BF	9.3	1			
128	EZ14/1(N)	HEP-BF	5.135	1			
129	EZ14/2(N)	HEP-BF	5.135	1			
130	EZ14/3(N)	HEP-BF	5.065	1			
131	EZ14/4(N)	HEP-BF	5.065	1			
132	EZ14/5(K1-1)	HEP-BF	11.85	1			
133	EZ14/6(K1-1)	HEP-BF	11.85	1			
134	EZ14/7(K1-3)	HEP-BF	9.1	1			
135	EZ14/8(K2)	HEP-BF	9.3	1			
136	EZ14/9(K2)	HEP-BF	9.3	1			
137	EZ14/10(K3)	HEP-BF	9.3	1			
138	EZ14/11(K1-2)	HEP-BF	9.1	1			
139	EZ14/12(K1-2)	HEP-BF	9.1	1			
140	EZ15/1(N)	HEP-BF	5.065	1			
141	EZ15/2(N)	HEP-BF	5.065	1			
142	EZ15/3(N)	HEP-BF	5.135	1			
143	EZ15/4(N)	HEP-BF	5.135	1			
144	EZ15/5(K1)	HEP-BF	10.35	1			
145	EZ15/6(K1)	HEP-BF	10.35	1			

146	EZ15/7(K2)	HEP-BF	10.5	1	
147	EZ15/8(K2)	HEP-BF	10.5	1	
148	EZ15/9(K3)	HEP-BF	10.2	1	
149	EZ15/10(K3)	HEP-BF	10.2	1	
150	EZ15/11(K4)	HEP-BF	4.95	1	
151	EZ15/12(K4)	HEP-BF	4.95	1	
152	EZ15/13(K4)	HEP-BF	5.1	1	
153	EZ15/14(K4)	HEP-BF	5.1	1	
154	EZ16/1(N)	HEP-BF	5.065	1	
155	EZ16/2(N)	HEP-BF	5.065	1	
156	EZ16/3(N)	HEP-BF	5.135	1	
157	EZ16/4(N)	HEP-BF	5.135	1	
158	EZ16/5(K1)	HEP-BF	9.9	1	
159	EZ16/6(K2)	HEP-BF	9.9	1	
160	EZ16/7(K3)	HEP-BF	9.45	1	
161	EZ16/8(K3)	HEP-BF	9.45	1	
162	EZ16/9(K4)	HEP-BF	9.9	1	
163	EZ16/10(K4)	HEP-BF	9.9	1	
164	EZ18/1(N)	HEP-BF	11.463	1	
165	EZ18/2(N)	HEP-BF	11.463	1	
166	EZ18/3(N)	HEP-BF	11.463	1	
167	EZ18/4(N)	HEP-BF	11.463	1	
168	EZ18/5(N)	HEP-BF	11.463	1	
169	EZ18/6(N)	HEP-BF	11.463	1	
170	EZ18/7(K1)	HEP-BF	15.52	1	

171	EZ18/8(K1)	HEP-BF	15.52	1		
172	EZ18/9(K2)	HEP-BF	15.52	1		
173	EZ18/10(K2)	HEP-BF	15.52	1		
174	EZ18/11(K3)	HEP-BF	15.84	1		
175	EZ18/12(K3)	HEP-BF	15.84	1		
176	EZ18/13(K4)	HEP-BF	15.84	1		
177	EZ18/14(K4)	HEP-BF	15.84	1		
178	EZ19/1(N)	HEP-BF	11.9	1		
179	EZ19/2(N)	HEP-BF	11.9	1		
180	EZ19/3(N)	HEP-BF	11.9	1		
181	EZ19/4(N)	HEP-BF	11.9	1		
182	EZ19/5(N)	HEP-BF	11.9	1		
183	EZ19/6(N)	HEP-BF	11.9	1		
184	EZ19/7(NH)	HEP-BF	4.95	1		
185	EZ19/8(NH)	HEP-BF	4.95	1		
186	EZ19/9(NH)	HEP-BF	4.95	1		
187	EZ19/10(NH)	HEP-BF	4.95	1		
188	EZ19/11(K4)	HEP-BF	14.02	1		
189	EZ19/12(K4)	HEP-BF	14.02	1		
190	EZ19/13(K4)	HEP-BF	14.02	1		
191	EZ19/14(K5)	HEP-BF	6.7	1		
192	EZ19/15(K5)	HEP-BF	7.05	1		
193	EZ19/16(K6-1)	HEP-BF	6.7	1		
194	EZ19/17(K6-1)	HEP-BF	6.7	1		
195	EZ19/18(K6-1)	HEP-BF	7.52	1		

196	EZ19/19(K6-1)	HEP-BF	7.52	1	
197	EZ20/1(N)	HEP-BF	14.393	1	
198	EZ20/2(N)	HEP-BF	14.393	1	
199	EZ20/3(N)	HEP-BF	14.505	1	
200	EZ20/4(N)	HEP-BF	14.505	1	
201	EZ20/5(N)	HEP-BF	14.622	1	
202	EZ20/6(N)	HEP-BF	14.745	1	
203	EZ20/7(N)	HEP-BF	14.745	1	
204	EZ20/9(K6)	HEP-BF	10.08	1	
205	EZ20/10(K6)	HEP-BF	10.08	1	
206	EZ20/11(K7)	HEP-BF	9.44	1	
207	EZ20/12(K7)	HEP-BF	9.44	1	
208	EZ20/13(K2)	HEP-BF	9.75	1	
209	EZ21/1(N)	HEP-BF	5.135	1	
210	EZ21/2(N)	HEP-BF	5.135	1	
211	EZ21/3(N)	HEP-BF	5.065	1	
212	EZ21/4(N)	HEP-BF	5.065	1	
213	EZ21/5(K1)	HEP-BF	9.6	1	
214	EZ21/6(K1)	HEP-BF	9.6	1	
215	EZ21/7(K2A)	HEP-BF	9.75	1	
216	EZ21/8(K2B)	HEP-BF	4.5	1	
217	EZ21/9(K2B)	HEP-BF	4.5	1	
218	EZ21/10(K2B)	HEP-BF	5.4	1	
219	EZ21/11(K2B)	HEP-BF	5.4	1	
220	EZ21/12(K3)	HEP-BF	4.5	1	

221	EZ21/13(K3)	HEP-BF	4.5	1	
222	EZ21/14(K3)	HEP-BF	4.8	1	
223	EZ21/15(K3)	HEP-BF	4.8	1	
224	EZ21/16(K4)	HEP-BF	5.4	1	
225	EZ21/17(K4)	HEP-BF	5.4	1	
226	EZ21/18(K4)	HEP-BF	4.35	1	
227	EZ21/19(K4)	HEP-BF	4.35	1	
228	EZ22/1(N)	HEP-BF	12.3	1	
229	EZ22/2(N)	HEP-BF	12.3	1	
230	EZ22/3(N)	HEP-BF	12.3	1	
231	EZ22/4(N)	HEP-BF	12.3	1	
232	EZ22/5(K5)	HEP-BF	9.75	1	
233	EZ22/6(K5)	HEP-BF	9.75	1	
234	EZ22/7(K6)	HEP-BF	9.75	1	
235	EZ22/8(K6)	HEP-BF	9.75	1	
236	EZ22/9(K7)	HEP-BF	9.6	1	
237	EZ22/10(K7)	HEP-BF	9.6	1	
238	EZ23/1(N)	HEP-BF	5.135	1	
239	EZ23/2(N)	HEP-BF	5.135	1	
240	EZ23/3(N)	HEP-BF	5.065	1	
241	EZ23/4(N)	HEP-BF	5.065	1	
242	EZ23/5(K1)	HEP-BF	4.65	1	
243	EZ23/6(K1)	HEP-BF	4.5	1	
244	EZ23/7(K2)	HEP-BF	9	1	
245	EZ23/8(K2)	HEP-BF	9	1	

246	EZ23/9(K4)	HEP-BF	9.15	1		
247	EZ23/10(K4)	HEP-BF	9.15	1		
248	EZ24/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
249	EZ24/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
250	EZ24/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
251	EZ24/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
252	EZ24/5(K1)	HEP-BF	9	1		
253	EZ24/6(K2)	HEP-BF	9.45	1		
254	EZ24/7(K2)	HEP-BF	9.45	1		
255	EZ24/8(K3)	HEP-BF	10.2	1		
256	EZ24/9(K3)	HEP-BF	10.2	1		
257	EZ24/10(K4)	HEP-BF	9.75	1		
258	EZ24/11(K4)	HEP-BF	9.75	1		
259	EZ25/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
260	EZ25/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
261	EZ25/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
262	EZ25/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
263	EZ25/5(K1)	HEP-BF	9.15	1		
264	EZ25/7(K3B)	HEP-BF	9.6	1		
265	EZ25/8(K3A)	HEP-BF	10.2	1		
266	EZ25/8(K3A)	HEP-BF	10.2	1		
267	EZ25/9(K4)	HEP-BF	9.9	1		
268	EZ25/10(K4)	HEP-BF	9.9	1		
269	EZ26/1(N)	HEP-BF	5.135	1		
270	EZ26/2(N)	HEP-BF	5.135	1		

271	EZ26/3(N)	HEP-BF	5.065	1		
272	EZ26/4(N)	HEP-BF	5.065	1		
273	EZ26/5(K1)	HEP-BF	8.85	1		
274	EZ26/6(K1)	HEP-BF	8.85	1		
275	EZ26/7(K2)	HEP-BF	8.85	1		
276	EZ26/8(K2)	HEP-BF	8.85	1		
277	EZ26/9(K3)	HEP-BF	8.817	1		
278	EZ27/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
279	EZ27/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
280	EZ27/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
281	EZ27/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
282	EZ27/5(K1)	HEP-BF	9.6	1		
283	EZ27/6(K2)	HEP-BF	8.55	1		
284	EZ27/7(K2)	HEP-BF	8.55	1		
285	EZ27/8(K3)	HEP-BF	9.15	1		
286	EZ27/9(K4)	HEP-BF	9.9	1		
287	EZ27/10(K4)	HEP-BF	9.9	1		
288	EZ27/11(K5)	HEP-BF	9.3	1		
289	EZ27/12(K5)	HEP-BF	9.3	1		
290	EZ28/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
291	EZ28/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
292	EZ28/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
293	EZ28/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
294	EZ28/5(K1)	HEP-BF	11.4	1		
295	EZ28/6(K1)	HEP-BF	11.4	1		

296	EZ28/7(K2)	HEP-BF	11.4	1		
297	EZ28/8(K2)	HEP-BF	11.4	1		
298	EZ28/9(K3)	HEP-BF	9.9	1		
299	EZ28/10(K4)	HEP-BF	9.9	1		
300	EZ28/11(K4)	HEP-BF	9.9	1		
301	EZ29/1(N)	HEP-BF	5.065	1		
302	EZ29/2(N)	HEP-BF	5.065	1		
303	EZ29/3(N)	HEP-BF	5.135	1		
304	EZ29/4(N)	HEP-BF	5.135	1		
305	EZ29/5(K1)	HEP-BF	9.6	1		
306	EZ29/6(K2)	HEP-BF	9.15	1		
307	EZ29/7(K2)	HEP-BF	9.15	1		
308	EZ29/8(K3)	HEP-BF	9.15	1		
309	EZ29/9(K3)	HEP-BF	9.15	1		
310	EZ29/10(K4)	HEP-BF	8.85	1		
1	HZ01/1(N)	ELE-NZ31S	6.87	1		
2	HZ01/2(K3)	ELENESSA	6.9	1		
3	HZ02/1(N)	ELE-NZ31S	6.87	1		
4	HZ02/2(K3)	ELENESSA	7.45	1		
5	HZ03/1(N)	ELE-NZ31S	6.87	1		
6	HZ03/2(K1)	ELENESSA	7.45	1		
7	HZ04/1(N)	ELE-NZ31S	6.87	1		
8	HZ04/2(K3)	ELENESSA	7.05	1		
9	HZ05/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
10	HZ05/2(K3)	ELENESSA	9.95	1		

11	HZ06/1(N)	ELENESSA	12.32	1	
12	HZ07/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
13	HZ07/2(K3)	ELENESSA	9.4	1	
14	HZ08/1(N)	ELE-NZ31S	5.1	1	
15	HZ08/2(K2)	ELENESSA	9.6	1	
16	HZ08/3(K5)	ELENESSA	9.6	1	
17	HZ09/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
18	HZ09/2(K1)	ELENESSA	9.865	1	
19	HZ09/3(K2)	ELENESSA	9.885	1	
20	HZ10/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
21	HZ10/2(K2)	ELENESSA	10.035	1	
22	HZ11/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
23	HZ11/2(K3)	ELENESSA	9.585	1	
24	HZ12/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
25	HZ12/2(K3)	ELENESSA	9.885	1	
26	HZ13/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
27	HZ13/2(K3)	ELENESSA	8.7	1	
28	HZ14/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
29	HZ14/2(K1)	ELENESSA	9.3	1	
30	HZ15/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
31	HZ15/2(K2)	ELENESSA	10.5	1	
32	HZ16/1(N)	ELENESSA	5.1	1	
33	HZ16/2(K1)	ELENESSA	9.3	1	
34	HZ18/1(N)	ELENESSA	11.52	1	
35	HZ18/2(K1)	ELENESSA	15.48	1	

36	HZ19/1(N)	ELENESSA	11.9	1		
37	HZ19/2(K4)	ELENESSA	13.95	1		
38	HZ19/3(NH)	ELENESSA	4.95	1		
39	HZ20/1(N)	ELENESSA	14.653	1		
40	HZ20/2(K6)	ELENESSA	10.08	1		
41	HZ21/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
42	HZ21/2(K2B)	ELENESSA	9.9	1		
43	HZ22/1(N)	ELENESSA	12.3	1		
44	HZ22/2(K6)	ELENESSA	9.75	1		
45	HZ23/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
46	HZ23/2(K1)	ELENESSA	9.6	1		
47	HZ24/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
48	HZ24/2(K2)	ELENESSA	9.45	1		
49	HZ25/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
50	HZ25/2(K4)	ELENESSA	9.9	1		
51	HZ26/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
52	HZ26/2(K2)	ELENESSA	8.82	1		
53	HZ27/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
54	HZ27/2(K1)	ELENESSA	9.55	1		
55	HZ28/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
56	HZ28/2(K2)	ELENESSA	10.95	1		
57	HZ29/1(N)	ELENESSA	5.1	1		
58	HZ29/2(K1)	ELENESSA	9.54	1		
合计						

说明：1、投标人应根据第五章《用户需求书》相关供货范围的内容，逐一报价。

2、单价和总价均指安装现场交货价，即货物到达安装地点的一切费用，包括并不限于货物出厂价、运杂费和相关服务费用以及与合同有关的各种税费。

投标人（盖章）：上海三菱电梯有限公司　　法定代表人（或其授权代理人）（签字或盖章）：　　日期：2020 年 5 月 28 日

2.5.　郑州轨道交通 4 号线工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目 02 标段


ZZGD-04AST-Z19361

合同编号：

正本

郑州市轨道交通 4 号线工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目 02 标段

合同文件

买　　方：郑州地铁集团有限公司

卖　　方：上海三菱电梯有限公司

二〇一九年　　月

合同协议书

本合同由郑州地铁集团有限公司（以下简称"买方"）与上海三菱电梯有限公司（以下简称"卖方"）于2019年7月9日商定并签署。

鉴于买方为郑州市轨道交通4号线工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目02标段而进行招标，并接受了卖方以下列金额为本项目所做的投标。经友好协商，双方达成如下协议：

1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2.下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分　本合同协议书
第二部分　中标通知书
第三部分　合同条款
（一）专用合同条款
（二）通用合同条款
第四部分　供货范围和价格组成文件
第五部分　技术规格书
第六部分　合同附录
附录一：履约保函格式
附录二：预付款保函格式
第七部分投标文件
第八部分招标文件
第九部分构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。一旦合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，合同文件以自上而下为优先解释顺序。

1. 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰肆拾柒万陆仟伍佰肆拾元整（小写：122,476,540.00元）。经测算，本项目不含税价格为￥109,572,136.53元（人民币），合同履行中如税率调整，含税价格根据相关税率进行相应调整，不含税价格不予调整。

2. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

3. 考虑到卖方提供的货物和服务，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

4. 本合同协议书正本一式两份，买方和卖方各执一份，副本一式十份，买方执八份，卖方

ZZGD-04AST-Z19361

执二份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

本协议经双方盖章后生效。

买方：郑州地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

卖方：上海三菱电梯有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

郑州轨道 ZHENGZHOU METRO

5.设备供货

5.1 自动扶梯供货范围

5.1.1 自动扶梯设备供货清单

（1） 本次招标为郑州市轨道交通 4 号线工程 12 座地下车站，共计 146 台自动扶梯。自动扶梯数量、提升高度、安装位置见表 5.1-1。由于部分车站建筑方案未稳定，存在调整的可能，具体的数量、提升高度以最终施工图为准。

（2） 表 5.1-1 “供电容量”为设计容量，合同产品不超过该容量；电机和加热器容量纳入 AC380V 供电回路。

（3） 自动扶梯的数量和提升高度以买方下达的生产指令为准。同型号、规格扶梯提升高度变化在±300mm（含）范围时价格（含安装费）不变；变化超过 300mm 时，根据合同相关约定调整价格。

（4） 副 CBD 内环路站 3 号出入口 18.15m 提升高度的自动扶梯倾斜角度为 27.3°，其余扶梯的倾斜角度均为 30°。

（5） 自动扶梯桁架分段及安装方式，卖方结合本工程实际和以往工程建设经验自行决定。

（6） 每台扶梯配备至少 2 套钥匙，钥匙可全线通用。

（7） 扶梯的标准土建参考图见招标附图。

（8） 卖方在合同文件中提供合同设备材料总价的 1.5%做为备品备件及专用工器具，备品备件的种类及数量由卖方根据自己产品情况确定，买方有权根据自己需要进行调整。备品备件是易出现故障、易损坏的部件，能够满足运营合同质保期结束后的三年内使用，并按表 6.1-2 格式填写备品备件及专用工器具清单。

（9） 供货日期：须在本项目试运营评审前完成备品备件及专用工器具的移交。由卖方根据本项目工期向买方提交供货计划及清单，并有责任参加由买方、监理机构组织的向运营单位的移交工作。

表 5.1-1 自动扶梯型号、规格及数量汇总表

序号	车站编号	车站名称	安装位置	扶梯编号	提升高度（mm）	是否参与疏散	供电容量（kW）	类型	备注	驱动方式

ZZGD-04AST-Z19381

197	51	龙湖中环站	站台至站厅层	E51/01（N）	12430	否	40	室内		双驱
198				E51/02（N）	12430	否	40	室内		双驱
199				E51/03（N）	12430	否	40	室内		双驱
200				E51/04（N）	12430	否	40	室内		双驱
201				E51/05（N）	12430	否	40	室内		双驱
202				E51/06（N）	12430	否	40	室内		双驱
203			1号出入口	E51/01（K1）	10050	是	32	室外	出入口有盖	双驱
204				E51/02（K1）	10050	是	32	室外		双驱
205			2a号出入口	E51/01（K2a）	10500	是	32	室外		双驱
206				E51/02（K2a）	10500	是	32	室外		双驱
207			2b号出入口	E51/01（K2b）	11550	是	32	室外		双驱
208				E51/02（K2b）	11550	是	32	室外		双驱
209			2c号出入口	E51/01（K2c）	11850	是	32	室外		双驱
210				E51/02（K2c）	11850	是	32	室外		双驱
211	53	农业东路站	站台至站厅层	E53/01（N）	5250	是	17	室内		单驱
212				E53/02（N）	5250	是	17	室内		单驱
213				E53/03（N）	5250	是	17	室内		单驱
214				E53/04（N）	5250	是	17	室内		单驱
215			3号出入口	E53/01（K3）	10240	是	32	室外	出入口有盖	双驱
216				E53/02（K3）	10240	是	32	室外		双驱
217			4号出入口	E53/01（K4）	10400	是	32	室外		双驱
218				E53/02（K4）	10400	是	32	室外		双驱
219			5号出入口	E53/01（K5）	9450	是	26	室外		双驱
220				E53/02（K5）	9450	是	26	室外		双驱
221			6号出入口	E53/01（K6）	9280	是	26	室外		双驱
222				E53/02（K6）	9280	是	26	室外		双驱
223			7号出入口	E53/07（K7）	8850	是	24	室外		单驱
224	55	如意湖北站	站台至站厅层	E55/01（N）	12360	是	40	室内		双驱
225				E55/02（N）	12360	是	40	室内		双驱
226				E55/03（N）	12360	是	40	室内		双驱
227				E55/04（N）	12360	是	40	室内		双驱
228				E55/05（N）	12360	是	40	室内		双驱
229				E55/06（N）	12360	是	40	室内		双驱
230			1B号出入口	E55/01（K1B）	9500	是	26	室外	出入口有盖	双驱
231				E55/02（K1B）	9500	是	26	室外		双驱
232			2A号出入口	E55/01（K2A）	9220	是	26	室外		双驱
233				E55/02（K2A）	9220	是	26	室外		双驱
234			2B号出入口	E55/01（K2B）	10400	是	32	室外		双驱
235				E55/02（K2B）	10400	是	32	室外		双驱
236	57	会展中	站台至站厅层	E57/01（N）	12539	是	40	室内		双驱
237				E57/02（N）	12539	是	40	室内		双驱
238				E57/03（N）	12539	是	40	室内		双驱

239		心站站		E57/04（N）	12539	是	40	室内		双驱
240				E57/05（N）	12539	是	40	室内		双驱
241				E57/06（N）	12539	是	40	室内		双驱
242			4A 号出入口	E57/01（K4A）	9450	否	26	室外	出入口有盖	双驱
243				E57/02（K4A）	9450	否	26	室外		双驱
244			4B 号出入口	E57/01（K4B）	10200	否	32	室外		双驱
245				E57/02（K4B）	10200	否	32	室外		双驱
246			4C 号出入口	E57/01（K4C）	10200	否	32	室外		双驱
247				E57/01（K4C）	10200	否	32	室外		双驱
248	59	商鼎路站	站台至站厅层	E59/01（N）	11306	是	32	室内		双驱
249				E59/02（N）	11306	是	32	室内		双驱
250				E59/03（N）	11194	是	32	室内		双驱
251				E59/04（N）	11194	是	32	室内		双驱
252			1 号出入口	E59/01（K1）	9600	是	26	室外	出入口有盖	双驱
253			2 号出入口	E59/01（K2）	9600	是	26	室外		双驱
254				E59/02（K2）	9600	是	26	室外		双驱
255			3 号出入口	E59/01（K3）	8850	是	24	室外		单驱
256				E59/02（K3）	8850	是	24	室外		单驱
257	61	商都路站	站台至站厅层	E61/01（N）	5850	是	17	室内		单驱
258				E61/02（N）	5850	是	17	室内		单驱
259				E61/03（N）	5850	是	17	室内		单驱
260				E61/04（N）	5850	是	17	室内		单驱
261				E61/05（N）	5850	是	17	室内		单驱
262			1 号出入口	E61/01（K1）	10350	是	32	室外	出入口有盖	双驱
263				E61/02（K1）	10350	是	32	室外		双驱
264			2a 号出入口	E61/01（K2a）	10350	是	32	室外		双驱
265				E61/02（K2a）	10350	是	32	室外		双驱
266			2b 号出入口	E61/01（K2b）	10240	是	32	室外		双驱
267				E61/02（K2b）	10240	是	32	室外		双驱
268			3a 号出入口	E61/01（K3a）	10500	是	32	室外		双驱
269				E61/02（K3a）	10500	是	32	室外		双驱
270			3b 号出入口	E61/01（K3b）	14880	是	40	室外		双驱
271				E61/02（K3b）	14880	是	40	室外		双驱
272			上翻污水管通道	E61/01（K）	5332	是	17	室内		单驱
273				E61/02（K）	5332	是	17	室内		单驱
274			站厅至 3b 口通道	E61/01（K）	5250	是	17	室内		单驱
275				E61/02（K）	5250	是	17	室内		单驱
276	63	货栈街站	站台至站厅层	E63/01（N）	5250	是	17	室内		单驱
277				E63/02（N）	5250	是	17	室内		单驱
278				E63/03（N）	5250	是	17	室内		单驱
279				E63/04（N）	5250	否	17	室内		单驱
280			1 号出入口	E63/01（K1）	9600	否	26	室外	出入	双驱

ZZGD-04AST-Z19861

281			2号出入口	E63/01（K2）	10200	否	32	室外	口有盖	双驱
282				E63/02（K2）	10200	否	32	室外		双驱
283			还建过街通道人行出入口	E63/01（K）	8400	否	24	室外		单驱
284				E63/02（K）	8400	否	24	室外		单驱
285	65	航海东路站	站台至站厅层	E65/01（N）	12470	是	40	室内		双驱
286				E65/02（N）	12470	是	40	室内		双驱
287				E65/03（N）	12470	是	40	室内		双驱
288				E65/04（N）	12470	是	40	室内		双驱
289				E65/05（N）	12470	是	40	室内		双驱
290				E65/06（N）	12470	是	40	室内		双驱
291			1号出入口	E65/01（K1）	9600	否	26	室外	出入口有盖	双驱
292				E65/02（K1）	9600	否	26	室外		双驱
293	67	果园南路站	站台至站厅层	E67/01（N）	5250	是	17	室内		单驱
294				E67/02（N）	5250	是	17	室内		单驱
295				E67/03（N）	5250	是	17	室内		单驱
296				E67/04（N）	5250	是	17	室内		单驱
297			1号出入口	E67/01（K1）	9600	是	26	室外	出入口有盖	双驱
298				E67/02（K1）	9600	是	26	室外		双驱
299			2号出入口	E67/01（K2）	9450	是	26	室外		双驱
300				E67/02（K2）	9450	是	26	室外		双驱
301			3号出入口	E67/01（K3）	9300	是	26	室外		双驱
302				E67/02（K3）	9300	是	26	室外		双驱
303			4号出入口	E67/01（K4）	9600	是	26	室外		双驱
304				E67/02（K4）	9600	是	26	室外		双驱
305			2号物业口	E67/03（K2w）	10200	是	32	室外		双驱
306	69	太白路站	站台至站厅层	E69/01（N）	5250	是	17	室内		单驱
307				E69/02（N）	5250	是	17	室内		单驱
308				E69/03（N）	5250	是	17	室内		单驱
309				E69/04（N）	5250	是	17	室内		单驱
310			1号出入口	E69/01（K1）	10050	是	32	室外	出入口有盖	双驱
311				E69/02（K1）	10050	是	32	室外		双驱
312			2号出入口	E69/01（K2）	9600	是	26	室外		双驱
313				E69/02（K2）	9600	是	26	室外		双驱
314			3号出入口	E69/01（K3）	8700	是	24	室外		单驱
315			4号出入口	E69/01（K4）	9000	是	26	室外		单驱
316				E69/02（K4）	9000	是	26	室外		单驱
317	71	星火路站	站台至站厅层	E71/01（N）	5250	是	17	室内		单驱
318				E71/02（N）	5250	是	17	室内		单驱
319				E71/03（N）	5250	是	17	室内		单驱
320				E71/04（N）	5250	是	17	室内		单驱

321				E71/05（N）	5250	是	17	室内		单驱
322				E71/06（N）	5250	是	17	室内		单驱
323				E71/07（N）	5250	是	17	室内		单驱
324				E71/08（N）	5250	是	17	室内		单驱
325			1号出入口	E71/01（K1）	9750	是	26	室外	出入口有盖	双驱
326				E71/02（K1）	9750	是	26	室外		双驱
327			2号出入口	E71/01（K2）	10050	是	32	室外		双驱
328				E71/02（K2）	10050	是	32	室外		双驱
329			3号出入口	E71/01（K3）	9600	是	26	室外		双驱
330				E71/02（K3）	9600	是	26	室外		双驱
331			4号出入口	E71/01（K4）	9750	是	26	室外		双驱
332				E71/02（K4）	9750	是	26	室外		双驱
333	73	河西北路站	站台至站厅层	E73/01（N）	5250	是	17	室内		单驱
334				E73/02（N）	5250	是	17	室内		单驱
335				E73/03（N）	5250	是	17	室内		单驱
336				E73/04（N）	5250	是	17	室内		单驱
337			1号出入口	E73/01（K1）	10050	是	32	室外	出入口有盖	双驱
338				E73/02（K1）	10050	是	32	室外		双驱
339			2号出入口	E73/01（K2）	10650	是	32	室外		双驱
340				E73/02（K2）	10650	是	32	室外		双驱
341			3号出入口	E73/01（K3）	9300	是	26	室外		双驱
342				E73/02（K3）	9300	是	26	室外		双驱
			合计	146台						

表 5.1-2 备品备件及专用工器具清单

序号	名称	品牌/产地	规格型号	单位	数量	备注
1	控制柜主板	上海三菱/中国	J631728B000	件	10	
2	变频模块	富士或上海三菱/中国	Z45MB-07	件	10	
3	梯级链滚轮	依合斯/中国	J622083C101	件	200	
4	梯级链滚轮	依合斯/中国	J622083C101	件	200	
5	梯级滚轮	依合斯/中国	J622083C101	件	400	
6	JS运行指示灯	上海三菱/中国	J645002B000系列	件	20	
7	梯级	江中/中国	J619010A000系列	件	100	
8	梳齿	上海三菱/中国	J651012B203-01	件	400	
9	接近开关	Pepperl+Fuchs/原厂	Z4N04-03	件	100	
10	接近开关	Pepperl+Fuchs/原厂	Z4N04-07	件	100	
11	梯级链(节)	沃尔夫/中国	220KN\370KN\450KN	件	50	
12	梯级链（节）	沃尔夫/中国	220KN\370KN\450KN	件	80	
13	主驱动链条	孟德/中国	J623042C000-03	件	40	
14	扶手带驱动链（节）	孟德/中国	J624062C000-05	件	100	



6.3 项目执行协调

在合同执行期间买卖双方的协调主要通过但不限于下列活动：

（1） 进度协调例会。

每月至少召开一次进度协调例会，检查进度计划执行情况，解决存在的技术问题。卖方要在会议召开前 3 天提供进度报告，在报告中说明：

1） 上月工作进度；

2） 与上一进度计划或上一次修订的任务进度计划相比有何距离；

3） 下月工作计划；

4） 需及时处理的问题，及可能导致技术困难、严重偏离进度计划或导致修改技术规格书的重点问题。

（2） 临时会议。必要时可在任何时候召开临时会议，会议形式可以为：

1） 专题工作会议；

2） 现场会（前往卖方和分包商的生产地或其他施工单位的场地进行现场分析研究）。

（3） 进行各类检查，以便更好地了解对方的工作方式或执行合同情况。

6.4 项目计划管理

（1） 卖方根据经买方批准的总工期计划，于合同签订 3 个月之内，提出卖方总体进度控制策划，报买方审批。并根据最终审批的项目进度计划和买方的要求严格执行，按期（月、季、年）提交各项计划给买方审查。

（2） 工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，卖方必须按时完成所规定的相应工作。如因卖方自身原因导致计划未能按时完成，卖方负有相应的责任。