工程编号：2509-440399-04-01-653529005001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包（重新招标）

投标文件内容：资信标(业绩文件)

投标人：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）、广东省岩土勘测设计研究有限公司（联合体成员 1）、广东省航运规划设计院有限公司（联合体成员 2）

日期：2026 年 11 月 12 日

目录

一、投标人基本情况..... 2

二、投标人同类业绩..... 17

三、投标人“百千万工程”帮扶业绩..... 80

四、施工项目负责人（兼任项目总负责人）情况..... 111

五、勘察项目负责人情况..... 117

六、设计项目负责人情况..... 142

七、拟派项目团队情况..... 165

八、履约评价情况..... 231

九、中小企业声明函（如需）..... 275

十、其他：承诺函、廉政承诺书、不转包挂靠承诺书..... 276

10.1 承诺函 276

10.2 廉政承诺书 277

10.3 不转包挂靠承诺书 279

一、投标人基本情况

1.1 联合体牵头人——中国建筑第八工程局有限公司

投标人企业名称	中国建筑第八工程局有限公司	法定代表人姓名	周可璋
资质类别及等级	建筑工程施工总承包特级 公路工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 **港口与航道工程施工总承包壹级**	项目负责人 资格类别及等级	徐兴红 工程师 一级注册建造师 **（港口与航道工程）**
企业注册地	上海市（省市）	企业成立时间	1998 年 09 月 29 日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)（按营业执照填写）	企业性质	国企（国企/民营/其他）
注册资金	1521800（万元）	企业总人数	48000 人
具备执业资格人员数量	注册建造师 9987 人， 注册造价师 1416 人， 注册土木工程师 11 人。	具备职称人员数量	正高级 220 人， 高级工程师 10863 人， 中级 23556 人， 初级 47798 人。

公司简介：

中国建筑第八工程局有限公司（简称中建八局）是隶属于中国建筑股份有限公司的国有大型投资建筑企业。始建于 1952 年，企业发展经历了工改兵、兵改工的过程，1966 年奉中央军委和国务院命令整编为基建工程兵部队，1978 年改编为 22 支队，南征北战，栉风沐雨，投身“三线”，会战辽化，被誉为“南征北战的铁军，重点建设的先锋”。1983 年集体整编为中国建筑第八工程局，1998 年 9 月，八局注册地由山东济南变更至上海浦东，2007 年改制为现企业。2025 年 3 月，为落实党中央关于深化国企改革决策部署，中建八局与中建科技实施战略性整合。旨在提升“中建八局”“中建科技”双品牌价值，强强联合打造中建集团建筑工业化、绿色低碳标杆企业。

中建八局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平文化思想，践行社会主义核心价值观，把握“中国建筑精神”的核心要义，传承部队优良传统，吸收中国传统文化、齐鲁文化、海派文化等文化元素，融入现代管理思想，锤炼形成了以“军魂匠心，家国情怀，令行禁止，使命必达”为内涵特征的铁军文化。

中建八局下设含市场部、基础设施事业部、城市更新中心、投资部、海外部及工程研究总院、设计管理总院等 24 个职能部门，以及山东、华东、华南、华西、华北、华中和江苏七大分局，下属共 27 家二级公司和 28 处海外机构，企业注册资本金 152.18 亿元，资产规模超 5000 亿元，主要经济技术指标名列中建排头。

中建八局作为中国最具竞争力的大型综合投资建设集团，拥有各类资质证书，涉及建筑、市政、公路、水利、铁路、机电、石化、港口、通信等行业。中建八局以承建“高、大、特、新、急”工程著称于世，重点发展“高端房建、基础设施、地产开发、投资运营、创新业务”五大板块，形成了机场、会展、体育场馆、文化旅游、医疗卫生、高档酒店、城市综合体、大型工业厂房和公路、铁路、城市轨交、市政路桥、环保水务、城市更新等多条系列建筑产品。

组织架构：

详见组织架构图

社会贡献（战略贡献）：

中建八局坚守央企使命，积极参与广东省百千万工程建设，服务国家战略布局，投身重大基础设施、民生工程与绿色建造，以匠心筑造精品；主动承担应急建设、乡村振兴等社会责任，赋能地方发展，助力民生改善，为经济社会高质量发展贡献铁军力量。

行业排名：

2025 年，全局完成新签合同额 8801 亿元，营业收入 4688 亿元，相当于世界 500 强第 211 位，上海百强企业第 3 名。各类执业注册人员数量、国家级工程质量创奖数量均为同行业排头。

营业执照



资质证书

使用有效期: 2026年10月11日
- 2027年04月09日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 中国建筑第八工程局有限公司

详 细 地 址： 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 9131000063126503X1 **经 济 性 质：** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证 书 编 号： D131A00373

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包特级2028年12月22日；公路工程施工总承包特级2028年12月22日；市政公用工程施工总承包特级2028年12月22日；港口与航道工程施工总承包壹级2028年12月22日；石油化工工程施工总承包壹级2028年12月22日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日；桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日；钢结构工程专业承包壹级2028年12月22日；公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级2028年12月22日

发证机关：

2026 年 04 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

安全生产许可证


安全生产许可证
统一社会信用代码：91310000631265O3X1
编号：（沪）JZ安许证字[2016]010029
企业名称：中国建筑第八工程局有限公司
法定代表人：周可璋
单位地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层
经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
许可范围：建筑施工
有效期：2025年06月30日　至 2028年06月29日
发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会
发证日期：2025年 6 月 30 日
使用期限2025年06月30日至2028年06月29日
本使用件仅用于：企业投标使用
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

组织架构图


中国建筑第八工程局有限公司
监事会
董事会
经理层
党委会
总部部门
派出机构
分支机构
全资、控股公司
参股公司
分公司、项目公司

1.2 联合体成员 1——广东省岩土勘测设计研究有限公司

投标人企业名称	广东省岩土勘测设计研究有限公司	法定代表人姓名	冯桂枝
资质类别及等级	工程勘察专业类工程测量甲级 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 乙级测绘资质（海洋测绘专业）	项目负责人资格类别及等级	王伟 高级工程师 注册土木工程师（岩土）
企业注册地	广东省广州市	企业成立时间	1988 年 06 月 16 日
企业类型	其他有限责任公司	企业性质	民营（国企/民营/其他）
注册资金	1010（万元）	企业总人数	280 人
具备执业资格人员数量	注册土木工程师 7 人， 注册建造师 35 人。	具备职称人员数量	正高级 1 人， 高级工程师 34 人， 中级 62 人， 初级 68 人。

公司简介：

广东省岩土勘测设计研究有限公司业务开展于一九七九年，原为石岐规划设计室的钻探组及测量组，一九九八年升格为“中山市工程勘察院”，二零零二年八月改制为“中山市岩土工程勘察有限公司”，二零二零年六月升级为“广东省岩土勘测设计研究有限公司”。

公司资质齐全。持有工程勘察专业类（岩土工程勘察甲级、工程测量甲级、岩土设计乙级、物探测试检测监测乙级、水文地质勘察乙级）以及十一项施工资质；测绘资质以及地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级、工程监理乙级以及地质灾害治理工程施工乙级；CMA 计量认证检测资质及其他相关资质，是一家集建筑工程工程勘察、工程测量、物探、工程钻探、工程检测、岩土工程设计、土工试验、地质灾害、施工等多业务为一体的建筑类综合性企业。

公司人员设备完备。现有工程技术人员 280 多人，其中注册师 30 余名，正高级工程师 1 人，高级工程师 30 余人，工程师 60 余人。公司作业设备先进高效，拥有齐备的先进的仪器设备，有 50 多台全站仪、80 多套钻探设备和土工试验设备、地质雷达探测仪、激光三维扫描仪等，总固定资产超过 3000 万元。

公司管理体系完善。通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系以及知识产权管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、售后服务认证等七个管理体系。

我司一贯坚持以优质、高效、诚实、守信为经营方针和服务宗旨，做到依法经营、重约守信、质量第一、服务至上，以此来服务社会及树立良好的企业形象和社会信誉。

组织架构：

详见组织架构图

社会贡献（战略贡献）：

/

行业排名：

/

营业执照

编号：S0612026080645G(7-1)

统一社会信用代码

91442000282014936Q

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广东省岩土勘测设计研究有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　冯桂枝

经营范围　研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　壹仟零壹拾万元（人民币）

成立日期　1988年06月16日

住　　所　广州市天河区凤凰街高普路38号4栋523房（仅限办公）（不可作厂房使用）

登记机关　天河区行政审批局

2026 年 05 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书

使用有效期：2026年08月03日
- 2027年01月30日

工程勘察资质证书

企 业 名 称： 广东省岩土勘测设计研究有限公司

详 细 地 址： 广州市天河区凤凰街高普路38号4栋523房（仅限办公）（不可作厂房使用）

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91442000282014936Q **经 济 性 质：** 其他有限责任公司

证 书 编 号： B144A03719

资质类别及等级：

工程勘察专业类工程测量甲级2031年03月04日；工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级2030年02月14日

发证机关：

2026 年 03 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

乙级测绘资质证书（副本）

专业类别：乙级：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程、地图编制。***

单位名称：广东省岩土勘测设计研究有限公司

注册地址：广东省广州市天河区凤凰街高普路38号4栋523房

法定代表人：冯桂枝

证书编号：乙测资字44514601

有效期至：2028年5月3日

发证机关（印章）

2023年5月4日

No. 027103

中华人民共和国自然资源部监制

组织架构图


董事长
总经理
总经办
职能部门
人力资源部
经管部
财务部
综合办公室
合同管理部
科技项目与知识产权部
信息管理中心
资料管理办公室
总工程师室
工程技术研发部
资料部
质量管理部
技术管理部
分管副总经理
生产部门
市级
广州第一分公司
广州第二分公司
广州第三分公司
广州第九分公司
深圳分公司
中山分公司
中山第二分公司
佛山分公司
珠海分公司
珠海第二分公司
东莞分公司
江门分公司
肇庆分公司
云浮分公司
湛江分公司
韶关分公司
清远分公司
连州分公司
长沙分公司
省级
广东第一分公司
广东第二分公司
广东第三分公司
广东第九分公司
广东珠江分公司
专业级
智能测绘分公司
智能勘测分公司
设计分公司
地基工程公司

1.3 联合体成员 2——广东省航运规划设计院有限公司

投标人企业名称	广东省航运规划设计院有限公司	法定代表人姓名	赵进坤
资质类别及等级	水运行业甲级	项目负责人 资格类别及等级	连长秋 副高级工程师 注册土木工程师（港口与航道工程）
企业注册地	广东省广州市	企业成立时间	1994 年 04 月 25 日
企业类型	有限责任公司 （自然人投资或控股）	企业性质	民营（国企/民营/其他）
注册资金	7720.65(万元)	企业总人数	117 人
具备执业资格人员数量	注册建造师 21 人， 注册土木工程师（港口与航道工程）12 人， 注册造价师 11 人。	具备职称人员数量	高级工程师 51 人， 中级 42 人， 初级 10 人。

公司简介：

广东省航运规划设计院有限公司（原广东省航运规划设计院，简称广航院，创建于 1960 年，其前身为交通运输部水运规划设计院第三勘察队）是新中国成立以来广东省第一个水运工程设计研发机构。六十余年来，经历转企、改制等变革与发展，现为综合性勘察设计咨询公司。

广航院业务遍布国内外，承接并出色地完成了刚果（布）、马来西亚、柬埔寨、几内亚等海外国家，广东、海南、广西、福建、浙江、云南、湖北、江苏、辽宁等省及省内多个城市的工程勘察、设计、咨询、测量、总承包、监理和检测等项目共计 1000 多个。其中包括阳江保丰码头有限公司 10 万吨级公用散货泊位设计、广西钦州 7 万吨煤码头、东莞市虎门港麻涌港区四个 5 万吨级散杂货码头设计、广州港沙仔岛多用途滚装码头工程设计、南海西部油田海南码头项目一期工程勘察设计、南京港西坝港区西坝作业区五期工程设计；苍南县江南海涂围垦区吹填及软基处理二期工程设计施工总承包、广东南粤物流储运中心项目总承包、台州市金属资源再生产业基地回填工程 BT 项目、中国海监广东省总队粤中维权执法基地扩建项目（第一期）工程设计施工总承包、珠海港高栏港区黄茅作业区番禺珠江钢管（珠海）基地码头 EPC 总承包、佛山港了哥山港区本港作业区通用码头勘察设计施工总承包、湛江港霞山港区散货码头 16#堆场修复工程 EPC 总承包、南沙龙穴岛北部天然气水合物钻采船项目南部码头及岩心库成陆及软基处理工程勘察设计施工总承包Ⅰ期Ⅱ期等工程总包项目，

广航院持有：工程设计水运行业甲级、建设工程总承包甲级资质证书；工程咨询甲级资质证书；岩土工程勘察甲级、岩土工程物探测试检测监测甲级、工程测量甲级、岩土工程设计乙级；水运工程监理甲级；特种专业工程（结构补强）、“地基与基础工程”施工资质证书；水运工程结构乙级、公路工程综合乙级及其计量认证检测资质证书；国家“高新技术企业”、“广州市企业研究开发机构”、“高新技术产品”等证书。公司技术力量雄厚，专业队伍齐全，配备有全套先进的勘察、设计等技术设备，拥有一套自主知识产权的综合管理系统，可承接国内外工程项目的勘察、设计、规划、咨询、监理、总承包、公路桥梁维修加固、公路养护和施工、水运和公路工程检测等业务。 其中多项参建工程荣获国家、部（省）级优秀工程勘察、设计、咨询成果奖。

广航院实行全面科学的管理制度，长期坚持为客户提供优质的产品和优秀的服务，取得了“质量、环境、职业健康安全管理”管理体系认证。广航院坚持专业创造价值，远见成就未来！建港纳千帆，通航达天下！我们致力成为具有国内领先水平和国际竞争力的综合性勘察设计咨询企业。

组织架构：

详见组织架构图

社会贡献（战略贡献）：

广航院秉承着“诚实守信，质量为本，精心服务，技术求新”的服务宗旨和“成就客户，精诚合作，注重发展，追求卓越”的理念，坚持用心关注、用情感动、用精品工程和优质服务回报客户！

行业排名：

2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价等级-AA 级。

营业执照



资质证书



企业名称	广东省航运规划设计院有限公司		
详细地址	广州市越秀区小北路232号		
建立时间	1994年04月25日		
注册资本金	9650.8125万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440000455857764X		
经济性质	有限公司（自然人控股）		
证书编号	A144018511-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	周春儿	职务	董事长
单位负责人	周春儿	职务	总经理
技术负责人	董华钢	职称或执业资格	高级工程师
备注： 原企业名称：广东省航运规划设计院 原发证日期：2010年04月20日 原资质证书编号：190137-sj			

业　务　范　围

水运行业甲级。
******

发证机关：（章）
2023 年 12 月 22日
No.AF 0487796



证　书　延　期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年　月　日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年　月　日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年　月　日

企　业　变　更　栏

法定代表人变更为：赵进坤。
企业负责人变更为：赵进坤。
技术负责人变更为：何元璐。
******
变更核准机关（章）
2025 年 05 月 19 日

法定代表人变更为：索红彦。
企业负责人变更为：索红彦。
经济类型变更为：有限责任公司(非自然人投资或控股)
******
变更核准机关（章）
2025 年 06 月 28 日

注册资金变更为：7720.65 万元。
经济类型变更为：有限责任公司(自然人投资或控股)。
******
变更核准机关（章）
2025 年 06 月 26 日

企　业　变　更　栏
变更核准机关（章） 年　月　日
变更核准机关（章） 年　月　日
变更核准机关（章） 年　月　日

企　业　变　更　栏
变更核准机关（章） 年　月　日
变更核准机关（章） 年　月　日
变更核准机关（章） 年　月　日

动　态　监　管　记　录　栏
记录机关（章） 年　月　日
记录机关（章） 年　月　日
记录机关（章） 年　月　日

动　态　监　管　记　录　栏
记录机关（章） 年　月　日
记录机关（章） 年　月　日
记录机关（章） 年　月　日



动 态 监 管 记 录 栏

记录机关（章）

年　月　日

记录机关（章）

年　月　日

记录机关（章）

年　月　日

持 证 说 明

1.《工程设计资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。

2.《工程设计资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3.此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。

4.企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。

5.在资格有效期期满前60天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。

6.企业在领取新的《工程设计资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。

7.企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。

组织架构图



二、投标人同类业绩

2.企业同类业绩表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩）

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	项目所在地
1	湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-码头及航道工程投资人+施工总承包	海南交投港航投资建设有限公司	216698.95万元	合同签订时间：2026.03.06	仲新波	合同关键页、发票往来、收付款证明(银行转账记录)	东方市
2	黄骅港综合港区 10 万吨级通用泊位工程	沧州渤海新区骅保物流发展有限公司	130995.88万元	合同签订时间：2025.07.15	马召祥	合同关键页、发票往来、收付款证明(银行转账记录)	沧州市
3	厦门港海沧港区22#～24#泊位工程（二期工程）	厦门宝泰码头有限公司	80366.96万元	合同签订时间：2026.01.18	谭博珍	合同关键页、发票往来、收付款证明(银行转账记录)	厦门市
4	黄骅港综合港区滚装码头一期工程（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）	沧州渤海新区海翔港务有限公司	69828.87万元	合同签订时间：2025.06.09	黄家坪	合同关键页、发票往来、收付款证明(银行转账记录)	渤海湾
5	大连港长兴岛港区西中岛作业区 1 号舾装码头工程	恒力造船(大连)有限公司	16640.33万元	合同签订时间：2026.04.18	谭博珍	合同关键页、发票往来、收付款证明(银行转账记录)	大连市
6	云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目（一期二期）设计施工总承包	云浮市国通港务集团有限公司	12974.20	合同签订时间：2026.01.28	龚立新	合同关键页	云浮市
7	泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程	江苏兴旺物流有限公司	9306.96万元	合同签订时间：2026.04.22	张建华	合同关键页、发票往来、收付款证明(银行转账记录)	靖江市

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	项目所在地
8	大连港长兴岛港区西中岛作业区3号多用途码头工程	恒力船舶舾装(大连)有限公司	4024.65万元	合同签订时间：2026.04.18	谭博珍	合同关键页、发票往来	大连市

说明：提供近5年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人自认为最具代表性的同类业绩（不超过5项，超过5项的按证明材料顺序选择前5项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-码头及航道工程投资人+施工总承包

合同关键页

湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）-码头及航道工程投资人+施工总承包施工合同

发包人（甲方）：海南交投港航投资建设有限公司

承包人（乙方）：（牵头人）中交第四航务工程局有限公司

（成员一）中国建筑第八工程局有限公司

（成员二）长江武汉航道工程局

签订时间：2026年3月16日

签订地点：海南省海口市

一、合同协议书

合同协议书

海南交投港航投资建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-码头及航道工程投资人+施工总承包（项目名称）湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-码头及航道工程投资人+施工总承包标段施工，已接受（牵头人）中交第四航务工程局有限公司、（成员一）中国建筑第八工程局有限公司、（成员二）长江武汉航道工程局（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

(1) 工程名称：湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-码头及航道工程投资人+施工总承包；

(2) 工程地址：东方市八所港高排港区；

(3) 工程内容：包括但不限于派出专人负责配合建设单位完成项目的各项报批报建工作;完成本项目疏浚工程、码头工程、陆域形成及地基处理工程、道路堆场工程、生产与辅助建筑物工程、给排水及消防工程、供电照明工程、信息控制工程、通信工程、导助航工程、建设期维护工程等建设内容;及时做好有关部门检查及验收准备工作;完成装卸工艺设备的采购及安装、建筑安装阶段施工;完成竣工验收、竣工图绘制、工程移交、工程资料备案、工程质量保修等全部施工内容(具体施工内容以施工图为准)

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）项目专用合同条款；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

1

4. 签约合同价：人民币（大写）贰拾壹亿陆仟陆佰玖拾捌万玖仟伍佰壹拾玖元叁角伍分（¥2166989519.35）。

5. 承包人项目经理：仲新波；承包人项目技术负责人：曾鸣。

6. 工程质量符合的标准和要求：施工要求的质量标准:水运工程按交通运输部《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)评定为合格、其它工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定为合格；安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无生产安全死亡事故、无重伤事故、无重大及以上设备安全事故、无重大火灾事故，轻伤事故频率控制在2%。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：2026年4月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为790天。

10. 本合同（含协议书及相关附件等内容）一式壹拾捌份，甲方执叁份，乙方联合体各成员单位各执伍份，每份具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）　　承包人（牵头人）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　月　日　　2026年3月6日

承包人（成员一）：（盖单位章）　　承包人（成员二）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　月　日　　2026年3月6日

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000003348884792

开票日期：2026年09月18日

购买方信息	名称：中交第四航务工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914401011904321294	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*建筑服务	海南省东方市	湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）-码头及航道工程投资人+施工总承包施工合同	8550815.30	9%	769573.38
合计			¥8550815.30		¥769573.38
价税合计（大写）	⊗ 玖佰叁拾贰万零叁佰捌拾捌圆陆角捌分		（小写）¥9320388.68		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地（市）标志:是; 项目名称：湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）-码头及航道工程投资人+施工总承包施工项目；项目地址：海南省东方市八所港高排港区				

开票人：杨明

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000003762461369

开票日期：2026年10月28日

购买方信息	名称：中交第四航务工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914401011904321294	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*建筑服务	海南省东方市	湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）-码头及航道工程投资人+施工总承包施工合同	6564430.27	9%	590798.72
合计			¥6564430.27		¥590798.72
价税合计（大写）	⊗ 柒佰壹拾伍万伍仟贰佰贰拾捌圆玖角玖分		（小写）¥7155228.99		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地（市）标志:是; 项目名称:湘京先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配意项目(八所港高排港区一期工程)码头及航道工程投资人+施工总承包施工项目;项目地址:海南省东方市八所港高排港区				

开票人：朱大玮

收付款证明(银行转账记录)(如有)

回执打印

国家开发银行网上银行电子回执					
币别： 人民币元 日期： 20261010 凭证号： 100004135692 账户明细编号-交易流水号： 1-461000000061UT1WWK9					
付款人	全 称	中交第四航务工程局有限公司	收款人	全 称	中国建筑第八工程局有限公司
	账 号	**46100109000000000214**		账 号	**46100109000000000213**
	开户行	海南省分行		开户行	国家开发银行海南省分行
大写金额	**伍佰贰拾万零壹仟肆佰贰拾玖元捌角捌分**		小写金额	**5,201,429.88**	
用 途	高排港项目支付中建八局第一期预付款		钞汇标志	钞	
摘 要	网络转账				
重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。					

黄骅港综合港区 10 万吨级通用泊位工程

合同关键页


GF-2017-0201

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部 制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人：沧州渤海新区骅保物流发展有限公司

承包人：中交一航局第一工程有限公司 （联合体牵头人）

中国建筑第八工程局有限公司 （联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄骅港综合港区 10 万吨级通用泊位工程的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黄骅港综合港区 10 万吨级通用泊位工程

2. 工程地点：黄骅港综合港区一港池底部，东侧紧邻冀海散杂货码头，西侧为规划滚装泊位区，南侧为港区内港前西路疏港路，北侧为综合港区一港池水域。

3. 工程审批、核准或备案文号：冀发改基础核字【2024】41 号

4. 资金来源：企业自筹及银行贷款

5. 工程内容及规模：本工程建设 2 个 10 万吨级通用散杂货泊位及堆场、筒仓等相关设施,泊位长度 584 米,主要运输货种为粮食、豆粕、原糖、钢材及其它杂货,设计年通过能力 790 万吨。主要包括水工结构、装卸工艺、陆域形成、筒仓、相关配套工程、设备设施等。具体要求详见本项目图纸、工程量清单、技术规格书。

6. 工程承包范围：本工程航道、锚地及导助航设施施工、装卸工艺设备购置及安装、水工建筑物施工、陆域形成和道路堆场施工、生

1

产与辅助建筑物施工、配套设施施工等准备阶段、施工阶段、交竣工阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。

二、合同工期

计划开工日期：计划开工日期 2025 年 5 月，工期 24 个月，缺陷责任期 24 个月。

计划施工工期：730 日历天，具体开工日期以监理下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

施工质量标准：符合中华人民共和国现行规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：

含税价人民币（大写）壹拾叁亿零玖佰玖拾伍万捌仟柒佰柒拾捌元伍角玖分（¥ 1309958778.59 元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

含税价人民币（大写）贰仟伍佰壹拾玖万捌仟叁佰伍拾壹元陆角叁分（¥ 25198351.63 元）。

（2）暂列金额：

含税价人民币（大写）壹亿壹仟捌佰伍拾伍万贰仟贰佰贰拾玖元伍角壹分（¥ 118552229.51 元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

2

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：马召祥

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

（8） 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不在就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、订立时间

本合同于2025年 7 月 15 日订立。

九、订立地点

本合同在 黄骅市港城产业园区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 20 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 12 份。

4

发包人：沧州渤海新区骅保物流发展有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91130992MA0E278Q36

地址：沧州渤海新区金融广场 5 楼 505 室

邮政编码：061100

法定代表人：张梦

委托代理人：

电话：0317-5767056

传真：/

电子信箱：/

开户银行：工商银行渤海新区支行

账号：0408000809300272357

承包人：中交一航局第一工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91120116103622427P

地址：天津自贸区（中心商务区）新港三百间 14 号

邮政编码：300456

法定代表人：张文海

委托代理人：

电话：022-65770126

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建设银行天津塘沽支行

账号：12050167590000002144

5

承包人：中国建筑第八工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91310000631265O3X1

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：200122

法定代表人：周可璋

委托代理人：

电话：021-61691997

传真：/

电子信箱：/

开户银行：交通银行北京阜外支行

账号：038515201101000

6

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000000370369760

开票日期：2026年01月30日

购买方信息	名称：沧州渤海新区骅保物流发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130992MA0E278Q36	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金　额	税率/征收率	税　额
*建筑服务*工程款	河北省沧州市黄骅市渤海新区黄骅港综合港区一港池底部	黄骅港综合港区10万吨级通用泊位工程	36976576.26	9%	3327891.86
合　　计			¥36976576.26		¥3327891.86
价税合计（大写）	⊗ 肆仟零叁拾万零肆仟肆佰陆拾捌圆壹角贰分		（小写）¥40304468.12		

备注

土地增值税项目编号:-;　　跨地（市）标志:是;
项目名称：黄骅港综合港区10万吨级通用泊位工程
项目地点：黄骅港综合港区一港池底部

开票人：杨明

收付款证明(银行转账记录)(如有)

入 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年11月19日　　业务类型：汇入汇款
业务编号：24I117A2000002189642　　交易流水：C0247AM0007HQ4Z
相关编号：　　客户编号：
收款账号：021900172410459　　收款人：中国建筑第八工程局有限公司
收款开户行：招商银行武汉分行武汉经济技术开发区支行
付款账号：0408000809300272357　　付款人：沧州渤海新区骅保物流发展有限公司
付款开户行：中国工商银行股份有限公司沧州渤海新区支行
交易金额(小写)：CNY9,190,000.00
交易金额(大写)：人民币玖佰壹拾玖万元整
交易摘要：

招商银行股份有限公司 KAFE2H2H 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：724B2X0003973　　2026/11/09 11:20:32　　HD001906

厦门港海沧港区 22#～24#泊位工程（二期工程）

合同关键页

合同编号：BTMT-GC-2026-01

厦门港海沧港区 22#～24#泊位工程

（二期工程）

施 工 合 同

发包人： 厦门宝泰码头有限公司

承包人： 中国建筑第八工程局有限公司

2026 年 1 月

1

第一节 合同协议书

厦门宝泰码头有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施厦门港海沧港区22#～24#泊位工程（项目名称），已接受中国建筑第八工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目（二期工程）工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况及承包范围

1.1工程名称：厦门港海沧港区22#～24#泊位工程（二期工程）。

1.2工程地点：本工程位于厦门港海沧港区，九龙江河口湾北岸，其东侧为海沧港区已建20#～21#泊位，西侧为正在建设的角美作业区1～2#通用泊位。

1.3工程承包范围：主要包括：23#～24#泊位码头工程、永久西护岸工程（排洪渠施工期围埝及填海造陆）、23#～24#泊位区陆域形成及软基处理、23#～24#泊位后方堆场区软基处理（详见《地基处理分区平面示意图》）等相关工程；以及永久西护岸工程（排洪渠施工期钢板桩支护、箱涵下部基础及主体）、22#～24#泊位水域疏浚工程、22#～24#泊位后方道路堆场及厂房工程、22#～24#泊位装卸设备工程等相关工程；包括与前述工程范围相关的工程。具体以发包人提供的图纸、设计文件等（包括发包人在施工过程中补充完善而提供的图纸、设计文件等）为准。

2.组成合同的各项文件应相互解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同生效后双方达成的对本合同的修正及补充文件，以及本合同履行过程中双方签署的书面文件，或是单方针对本合同所作的承诺、确认、担保等文书或文件；

（2）投标函及投标函附录、附件；

（3）投标文件、工程报价单或预算书；

（4）本合同协议书及其附件；

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）图纸及技术规格书；

（8）规范、技术标准和有关技术文件；

（9）总价为人民币（大写）捌亿零叁佰陆拾陆万玖仟伍佰柒拾玖元整（¥803,669,579.00 元）的已标价工程量清单。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）捌亿零叁佰陆拾陆万玖仟伍佰柒拾玖元整（¥803,669,579.00 元），

该金额为含税价，增值税率为 9%，不含税价款为人民币（大写）柒亿叁仟柒佰叁拾壹万壹仟伍佰肆拾元叁角柒分（¥737,311,540.37 元），增值税为人民币（大写）陆仟陆佰叁拾伍万捌仟零叁拾捌元陆角叁分（¥66,358,038.63 元）。

上列签约合同价中，包括但不限于：

①合同暂列金：人民币（大写）柒仟叁佰零陆万零捌佰柒拾壹元整（¥73,060,871.00 元）。

②安全文明施工费：23#～24#泊位码头工程、永久西护岸工程（排洪渠施工期围埝及填海造陆）、23#～24#泊位区陆域形成及软基处理、23#～24#泊位后方堆场区软基处理等相关工程安全文明施工费人民币（大写）叁佰伍拾玖万捌仟柒佰壹拾贰元玖角（¥3,598,712.90 元）；永久西护岸工程（排洪渠施工期钢板桩支护、箱涵下部基础及主体）、22#～24#泊位水域疏浚工程、22#～24#泊位后方道路堆场及厂房工程、22#～24#泊位装卸设备工程等相关工程安全文明施工费人民币（大写）柒佰壹拾陆万捌仟陆佰伍拾肆元零陆分（¥7,168,654.06 元）。

5. 合同价格形式：固定总价承包。

5.1 本合同的承包价格和费用，已经包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

5.2 本合同按照固定总价承包。除合同另有约定外，合同价格不作任何调整。

5.2.1 工程承包内容应按照合同协议书第 1.3 款约定范围，以图纸和设计文件所包含（或应包含）的工程内容为准。承包人若在合同、投标或测算过程中漏算，或是在提交的投标文件、报价单、已标价工程量清单或预算书中漏报、漏算工程内容中已包含（或应包含，包括子目）的内容、数量或工程量，则视为该些漏报、漏算等，均已包含在其他子目之中，发包人不再增列工程量、价款或调增总价。如有损失，由承包人自行承担。

5.2.2 发包人提供（包括本合同签订前提供）的工程量清单或施工图分解工程量等清单或资料，仅为便于示意和概要说明工程简况，不作为确定工程量或价款的依据，双方对此没有异议。

5.2.3 下列情况，应对合同固定总价进行相应调整：

(1)23#～24#泊位后方堆场区软基处理工程：

①本工程 23#～24#泊位后方堆场区软基处理预估面积约为 225,000 平方米。最终结算面积按双方实地确认、经发包人书面认可，且验收合格的实测面积计算，并按已标价工程量清单中载明的综合单价（155.02 元/m^2）进行结算（安全文明施工费等取费同步调整）。该综合单价为包干单价，已包含完成本分项工程所需铺设砂垫层、施打排水板、堆载预压、卸载、碾压、强夯等一切相关作业、措施及风险的全部费用（具体以发包人提供的图纸、设计文件等，包括发包人在施工过程中补充完善而提供的图纸、设计文件等为准）。

②如在双方确认后，发包人对本区域提出的软基处理标准及要求，高于原 23#～24#泊位后方吹填区所

采用的标准和要求，由此新增的费用由双方另行协商调增工程价款；如所提标准及要求低于原吹填区标准和要求，则应相应调减工程价款；如发包人未提出新的标准及要求，则本分项工程价款不予调整。

③承包人须确保软基处理后的交地标高、地基承载力等指标均满足设计要求并通过验收。如验收不合格，承包人应无条件整改或返工，直至满足验收要求，相关费用由承包人承担。

⑵永久西护岸工程（排洪渠施工期钢板桩支护、箱涵下部基础及主体）、22#～24#泊位水域疏浚工程、22#～24#泊位后方道路堆场及厂房工程、22#～24#泊位装卸设备等相关工程，列为本合同待定项目，如发包人决定对该工程进行调整（包括但不限于删减或取消），则合同总价款应相应调减。前述待定项目的施工次序安排应待 23#～24#泊位水工主体工程交工验收后，且待定项目可能因设计、施工要求、承包人施工能力以及发包人的安排等原因发生较大变更。具体由甲方另行书面通知。

6. 履约保证方式：合同签订前，提供银行保函，金额为人民币（大写）贰仟柒佰壹拾肆万伍仟贰佰玖拾柒元壹角壹分（¥27,145,297.11 元）。

7.承包人项目经理：谭博珍，身份证号码 500240198409206351，一级建造师（港口与航道工程）注册编号：沪 1442015201635266，注册有效期至 2028 年 05 月 11 日。

8. 工程质量符合国家及行业质量评定合格标准。

9. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11. 承包人应按照监理人指示开工，总工期为 24 个月（730 个日历天）。

12. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 本施工合同自发包人和承包人双方在合同协议书上签字或盖章之日起合同生效。

（下页为《厦门港海沧港区 22#～24#泊位工程（二期工程）施工合同》签署页，无正文）

（本页为《厦门港海沧港区 22#～24#泊位工程（二期工程）施工合同》签署页，无正文）

发包人（盖单位公章）：厦门宝泰码头有限公司	承包人（盖单位公章）：中国建筑第八工程局有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
统一社会信用代码：91350200612039002P	统一社会信用代码：9131000063126503X1
地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区沧江路102号之二	地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层
电话：0592-5937078	电话：021-61691998
传真：/	传真：021-61691999
电子邮箱：tonychanxm@163.com	电子邮箱：4544323888@qq.com
开户银行：中国工商银行厦门分行营业部	开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行
账号：4100020409200039189	账号：31001522917055435820
签订日期：2026.01.18	签订日期：2026.01.18

5

5

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000002898533961

开票日期：2026年08月11日

购买方信息	名称：厦门宝泰码头有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91350200612039002P	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金　额	税率/征收率	税　额
*建筑服务*建筑服务	福建省厦门市海沧区海沧街道	厦门港海沧港区22#～24#泊位工程（二期工程）	6697247.71	9%	602752.29
合　　计			¥6697247.71		¥602752.29
价税合计（大写）	⊗柒佰叁拾万圆整		（小写）¥7300000.00		

备注：土地增值税项目编号:-；　跨地（市）标志:是；
项目名称：厦门港海沧港区22#～24#泊位工程（二期工程）
项目地址：福建省厦门市海沧区沧江路厦门宝泰码头有限公司

开票人：杨明

收付款证明(银行转账记录)(如有)

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

No：43

10300201317866768844983 75

币别：人民币　　2026年08月14日　　流水号：351980801AWRQX3NJ3J

付款人	全　称	厦门宝泰码头有限公司	收款人	全　称	中国建筑第八工程局有限公司
	账　号	35150198080100004285		账　号	35150198080100005004
	开户行	建行厦门江头支行		开户行	建行厦门江头支行
金额	（大写）人民币陆佰叁拾贰万零伍佰叁拾叁元整			（小写）￥6,320,533.00	
凭证种类	1050932001923776		凭证号码		
结算方式			用　途	划款	
工程进度款			打印柜员：Z1000001 打印机构：中国建设银行 打印卡号： 下载次数：1		

（贷方回单）　（收款人回单）

中国建设银行股份有限公司 厦门江头支行 业务专用章 THODOJ195118

生成时间：2026-09-23 14:36:55　　交易柜员：55898190　　交易机构：351980801

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

黄骅港综合港区滚装码头一期工程（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）

合同关键页



（GF—2017—0201）

黄骅港综合港区滚装码头一期工程

（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

002

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：沧州渤海新区海翔港务有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

海陆(烟台)环保疏浚有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄骅港综合港区滚装码头一期工程（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黄骅港综合港区滚装码头一期工程（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）。

2. 工程地点：黄骅港位于河北省渤海湾西南岸，本工程位于黄骅港综合港区一突堤南侧岸线西端，即规划滚装码头作业区岸线的西端起始位置。。

3. 工程立项批准文号：《河北省发展和改革委员会关于黄骅港综合港区滚装码头一期工程项目核准的批复》冀发改基础核字〔2022〕69号。

4. 资金来源：企业自筹及银行贷款。

5. 工程内容：工程量清单、图纸包含的全部工程施工内容。具体要求详见本项目图纸、工程量清单、技术规格书。

6. 工程承包范围：工程量清单、图纸、技术规格书包含的全部工程施工内容。

1

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 6 月 15 日。

计划竣工日期：2026 年 12 月 15 日。

工期总日历天数：548 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合 规范及设计要求且达到合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆亿玖仟捌佰贰拾捌万捌仟陆佰陆拾柒元陆角伍分(¥698288667.65 元)；

不含税金额为：人民币（大写）陆亿肆仟零陆拾叁万壹仟捌佰零伍元壹角捌分 (¥640631805.18 元)；

税额为：人民币（大写）伍仟柒佰陆拾伍万陆仟捌佰陆拾贰元肆角柒分 (¥57656862.47 元)。

安全文明施工费：人民币（大写）陆佰万壹仟零柒拾柒元伍角叁分(¥6001077.53 元)；

2. 合同价格形式：

（1）工程费用（装卸工艺系统设备工程的费用除外）采用固定单价合同。

（2）装卸工艺系统设备工程的费用以固定总价方式计价。

五、项目经理

承包人项目经理：黄家坪。

承包人技术负责人：沈龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保

修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在 沧州渤海新区黄骅市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之 日生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 三 份，发包人执 一 份，承包人执 二 份，副本一式 十二 份，发包人执 四 份，承包人执 八 份。

本页为签署页，无正文

发包人：沧州渤海新区海翔港务有限公司（公章）	承包人：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
组织机构代码：91130992095345254N	组织机构代码：63126503X
地　址：沧州渤海新区黄骅市港城产业园区港务大厦	地　址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦
邮政编码：061113	邮政编码：200122
法定代表人：霍庆瑜	法定代表人：周可璋
电　话：	电　话：022-65353901
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司天津经济技术开发区支行
账　号：	账　号：222681018910001
	承包人：海陆（烟台）环保疏浚有限公司（联合体成员）
	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	组织机构代码：91370602165021660X0
	地　址：山东省烟台市芝罘区环海路80 号
	邮政编码：264000
	法定代表人：孙志杰
	电　话：0535-6824510
	开户银行：建设银行烟台保税港区支行
	账　号：37001665060050002083

5

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000003020342620
开票日期：2026年08月21日

购买方信息	名称：沧州渤海新区海翔港务有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130992095345254N	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金　额	税率/征收率	税　额
*建筑服务*建筑服务	河北省沧州市黄骅市黄骅港综合港区一突堤南侧岸线西端	黄骅港综合港区滚装码头一期工程（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）施工项目	14106049.98	9%	1269544.50
合　　计			¥14106049.98		¥1269544.50
价税合计（大写）	⊗壹仟伍佰叁拾柒万伍仟伍佰玖拾肆圆肆角捌分		（小写）¥15375594.48		

备注：
土地增值税项目编号:-;　　跨地（市）标志:是;
销方开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行;　　银行账号：31001522917055435820;
项目名称：黄骅港综合港区滚装码头一期工程（水工结构、道路堆场及配套工程外网部分）施工项目
项目地址：黄骅港综合港区一突堤南侧岸线西端;
收款人：徐苏棣;　　复核人：倪健;

开票人：杨明

收付款证明(银行转账记录)(如有)

NO.98

国家开发银行单位客户专用回单

1080022741787886065154059

币别：人民币　　2026年08月28日　　流水号：1310000007ZH942NYRP

付款人	全　称	沧州渤海新区海翔港务有限公司	收款人	全　称	中国建筑第八工程局有限公司
	账　号	1310010900000241091		账　号	1310010900000250072
	开户行	国家开发银行河北省分行		开户行	国家开发银行河北省分行
金　额		(大写)人民币叁仟伍佰捌拾伍万壹仟伍佰伍拾肆元肆角			(小写)￥35,851,554.40
凭证种类		电子转账凭证	凭证号码		100003963006
结算方式		转账	用　途		滚装码头一期5月工程进度款8期

打印柜员:127701
打印机构:131000000

国家开发银行 业务专用章 969391ZELHPG

生成时间:2026-09-20 15:19:35　交易柜员:222222　　交易机构:国家开发银行河北省分行

（贷方回单）

回单可重复打印，如您已通过其他渠道取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账。

大连港长兴岛港区西中岛作业区 1 号舾装码头工程

合同关键页



恒力造船（大连）有限公司　　建设工程合同/基建建设合同

合同编号：HLZCSIQ-260418-TJYYX045

恒力造船（大连）有限公司

大连港长兴岛港区西中岛作业区 1 号舾装码头工程
施工合同

发包单位：恒力造船（大连）有限公司

承包单位：中国建筑第八工程局有限公司

工程地点：大连长兴岛工业区

签订日期：2026 年 4 月 18 日

恒力造船（大连）有限公司
大连港长兴岛港区西中岛作业区1号舾装码头工程
施工合同

发包人（全称）：恒力造船（大连）有限公司（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“乙方”）

1、总则

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及辽宁省和大连市的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。在双方完全自愿和完全理解本合同的情况下，并结合本工程的具体情况，经双方友好协商就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

2、工程概况：

2.1、工程名称：大连港长兴岛港区西中岛作业区1号舾装码头工程（以下简称“工程”）。

2.2、工程地点：大连长兴岛工业区。

2.3、设计单位：大连港口设计研究院有限公司（以下简称“设计单位”）。

2.4、工程范围：本工程的基槽、基坑土方（含清槽）、钢管钢板组合桩基、预应力管桩、钢管桩桩基、桩帽（帽梁）、系缆/锚碇墩、承台板及管沟、轨道梁、现浇胸墙、钢筋混凝土面板、预埋件、系船柱、护舷、轨道埋件安装、码头配套附属设施安装、防腐等全部施工内容（工作内容以招标清单及图纸范围为准）。

2.5、工程承包方式：包工包料。

3、合同文件组成及优先解释顺序

3.1、本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未作明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未作约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

3.1.1、在本合同签署后双方签署并盖章的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

3.1.2、本合同条款及其附件；

3.1.3、设计图纸；

3.1.4、经甲方确认的工程报价单或预算书；

3.1.5、标准、规范及有关技术文件；

3.1.6、招标文件及标前谈判记录（询标函）；

3.1.7、投标书及附件

4、工程规模：

4.1、详见图纸。

5、工程范围：

5.1、以下叙述的工程范围及界区，全部是乙方负责施工的工程范围及界区，包括但不限于以下所列内容：

5.2、设计单位有关“恒力造船（大连）有限公司大连港长兴岛港区西中岛作业区1号舾装码头工程”桩基（包括组合钢板桩）、土石方、桩承台及锚碇墩、混凝土面板、系船柱、轨道安装、码头附属设施安装、防腐等甲方注明或未注明工程所有施工图纸的全部施工内容。

5.3、本工程主要包含不限于以下部分：

5.3.1、本工程除地基处理的回填、强夯及轨道安装以外全部工程。

5.3.2、组合钢板桩制作、防腐、打设、截桩头、阳极块安装；

5.3.3、钢管桩管节对焊按设计要求进行；

5.3.4、设计需嵌岩的钢管桩，含旋挖引孔、回填粉土、清孔等（如有）；

5.3.5、钢管桩桩芯混凝土、钢筋笼施工；

5.3.6、预应力钢筋混凝土管桩（PHC\PRC）、采购、打设、桩头截桩、破桩头、桩芯浇筑等；

5.3.7、基槽土石方挖运、清槽、回填、碎石垫层等；

5.3.8、桩帽（帽梁）、轨道梁钢筋、模板、混凝土施工；

5.3.9、胸墙、承台板、系缆/锚碇墩等钢筋、模板、混凝土施工；

5.3.10、码头地面面板钢筋混凝土施工；

5.3.11、钢拉杆制作安装、防腐。

5.3.12、混凝土硅烷浸渍防腐；

于英翔

5.3.13、码头前墙倒滤层、排水管的设置；
5.3.14、管沟、预制盖板、配套沟、井、管道包封等钢筋混凝土制作安装；
5.3.15、护舷、系船柱、预埋件、门机轨道等附属设施安装施工；
5.3.16、施工缝、变形缝的设置及安装；
5.3.17、伸缩缝接地线设置；
注：工作内容以招标清单及图纸范围为准。

5.4、工程施工措施项目：

5.4.1、工程施工措施项目，包括但不限于：标准化现场施工、材料二次倒运、大型机械进退场、冬雨季施工、赶工措施、临时设施、施工通勤、材料检测检验等。
5.4.2、安全文明施工措施：按照法律、法规及本合同相关规定执行。
5.4.3、乙方自行解决临时生活设施场地及生活设施的搭设，乙方负责水电费及用水用电安全。
5.4.4、现场施工所必需的用电，由甲方提供临时接驳点。接驳费用以及用电费用（依据电表计量）由乙方承担（电费按每度 0.85 元计算），工程竣工后按双方确认的电表读数核算总费用，由乙方以转账方式一次性支付给甲方。

5.5、本工程设备材料卸货和搬运的范围及内容：

5.5.1、设备材料是土建材料、钢结构等本工程范围内的所有设备和材料。
5.5.2、设备材料卸货和搬运范围是指本工程施工涉及的范围，乙方负责在此范围内现场设备和安装材料的装卸、垂直及水平搬运至图纸设计位置，包括一次卸车、二次倒运以及多次搬运。
5.5.3、甲供材料交付为乙方到甲方库房领用运输至施工现场，或乙方领用运输至乙方加工场。
5.6、乙方负责本工程范围内所有设备和材料的采购（甲供材除外）、制作和安装。

6、合同工期

6.1、本项目开工日期：2026年4月20日，完工日期：2026年9月20日，总工期为154个日历天；工期如有变化，以甲方下发书面通知为准。。
6.2、本合同约定工期已充分考虑 24 小时连续作业、现场临时协调、冬雨季施工等各类现场工况及季节施工影响因素，施工期间不因气候、天气等自然因素顺延工期，乙方不得以国家法定节假日、农忙、人员及设备常规调配等任何非甲方书面批准的理由拖延工期、怠于施工。
6.3、因非乙方原因造成的工期延误，乙方应在事件发生后 3 个工作日内提交书面工期顺延申请及有效证明材料，经甲方书面确认后，工期可按确认天数相应顺延；甲方对该等工期顺延情形，不承担乙方任何人工、材料、机械窝工等损失及费用补偿责任。
6.4、本合同签署后，仅因下述约定因素造成工期实质性影响的，可按本合同约定调整工期；除下述约定情形外，其他任何因素均不作为工期调整依据，工期不予顺延。
6.4.1 不可抗力
本合同所称不可抗力，指乙方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，具体包括但不限于以下情形：
a）自然灾害：8 级及以上大风、台风、洪水、冰雹、雪灾、能见度 5 米及以下大雾、6 级及以上地震、24 小时内累计降水量 90mm 及以上的持续降水、40℃及以上高温连续 5 天及以上等；
b）政府行为：政府主管部门作出的征收、征用、戒严、交通管制等行政强制措施；
c）社会异常事件：战争、骚乱、非因乙方及乙方分包单位原因导致的交通全段切断（罢工除外）等。

7、质量标准

7.1、本工程质量标准为：合格 。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
7.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

8、合同价款及结算方式

8.1、合同总价

8.1.1、本合同总价按照设计单位施工图纸和已标价的工程量清单（附件5）确定。
8.1.2、本合同暂定总价为：¥166,403,272.16元（大写：人民币壹亿陆仟陆佰肆拾万叁仟贰佰柒拾贰元壹角陆分）；其中：不含税金额152,663,552.44元，税额13,739,719.72元，税率9%。
8.1.2.1、由于不含税金额、税额是按四舍五入计算的，故不含税金额、税额可能存在误差，实际以甲方确认的发票为准。
8.1.2.2、如遇国家税收政策调整，双方在本合同不含税金额不变的前提下，应根据最新政策要求，调整税额及价税合计金额【本合同不含税金额*（1+最新的税率）】。
8.1.2.3、合同范围内总价暂定，合同价格清单内综合单价固定；具体单价详见附件5：合同价格清单。
8.1.2.4、合同价格清单中分部分项工程量清单综合单价为固定综合单价。工程量清单中提供的工程数量为“暂定工程数量”，结算时双方根据甲方确定的竣工图纸和结算资料对工程量进行核对。

丁振翔 21

8.1.2.5、上述固定综合单价包括但不限于从本工程开始准备施工至工程结束交付使用所发生的全部人工费、材料费、船机费、运输费、保险费、样品费、水电费、申报验收费、人工材料机械价格上涨及各种风险费用、管理费、利润、规费、税金等一切费用（包括乙方报价书中未提及但为完成本工程不可或缺的所有附带工作并通过竣工验收所涉及的一切费用）。

8.1.2.6、合同价格清单中措施项目费包括但不限于以下内容：安全文明施工费（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、现场施工围栏费、赶工加班费、临时停水停电措施费、施工协调配合费、材料和成品的送检及现场抽检的检测试验费、施工便道作业平台、预制场建设维护、二次搬运费、通勤、食宿费，上述未涉及但属于乙方完成报价书中所报措施项目以及乙方为完成本工程而采取的措施涉及到的一切费用。

8.1.2.7、除模板外措施项目费包干，措施项目漏报、少报及工程量变化均不调整。

8.1.3、双方约定合同价款的其他调整因素：

8.1.3.1、甲方认可的设计变更及工程签证，合同价格可以调整，变更项目其单价执行合同中相同或相似工程项目综合单价（同一项目以最低报价为准）。

8.1.3.2、工程主材甲方要求变更的，则按甲方确认的主材价格调整综合单价中的主材价格其他不变。

8.1.3.3. 乙方未按约履行而引起合同价款的核减；

8.1.3.4、经甲方同意，发生设计变更及新增的工程项目，单价执行合同内相同或相似工程项目综合单价（同一项目以最低报价为准）。对于工程量清单中无相同或相似的项目，参照辽宁省定额2024 版土建定额相应工程执行基本取费标准，结合当时的材料、设备价格为参考，呈交发包人审核批准后执行。

8.1.3.5、单件事项变更增加金额在0~10000元（含10000元）的，由乙方自行消化，结算不予增加，乙方须无条件完成。单件事项的变更增加金额超过10000元或变更减少金额的，该变更金额给予计入，结算时甲方审定金额并入总价。

8.1.3.6、钢筋市场价格如施工期间波动较大时，钢筋调价约定：钢筋施工期间平均价格超出大连2026年一季度网刊价格10%以上时，调整超出10%的那部分钢筋差价，钢筋平均价格按HRB400Φ20的价格执行。

8.2、工程结算：

8.2.1.工程竣工验收合格后，办理完工交接手续及竣工资料移交手续后30日内，乙方向甲方递交完整的结算资料。本工程结算经甲方审核后，报甲方相关部门或甲方委托的审计机构进行复审，复审审计确认后的工程终审结算总价作为双方结算价款的依据。乙方在审计过程中需授权委托专业人员参与并配合审核部门工作，并对此审核结果完全认可和接受。若乙方不配合审计的，甲方有权拒付款并不承担任何责任。

8.2.2.双方的结算按甲方规定的程序及方式处理，对于乙方提交的结算文件，甲方没有答复并不视为被认可，乙方提交齐全的结算文件甲方受理后方可进入审核流程。

8.2.3.工程结算依据：本合同、合同价格清单、工程竣工图、双方洽商文件、工程变更、竣工验收资料等。

8.2.4.工程结算总价为按照本合同规定的调整后的总价；结算总价＝经双方按照正式竣工图纸核定并确认后的合同价款±工程变更造价（甲方认可范围内）+工程签证 - 工程减少部分 - 违约金+ 其他（如有） 。

8.2.5、上述经双方核对后结算价款为乙方为完成合同图纸，结合工程实际情况，按国家及行业标准正常施工，保证工程全部达到竣工验收标准和合同约定标准（以两者中较高者为准），能够正常运行，并完成保修期质量保证等合同规定全部内容的总价款。

8.2.6、乙方报送结算资料要求：结算报告两份(其中原件一份，复印件一份，)，结算报告包括但不限于：结算书、现场签证、材料限价单、补充单位限价表、工程洽商纪要、设计变更单、工程开、竣工报告、工程结算交接单、合同、竣工图纸及其它可以作为结算依据的资料。原件中的资料除合同外其它必须均为原件，合同复印件加盖结算申报单位公章或合同章。乙方上报的结算资料必须装订齐整、齐全、合格，否则甲方有权给予退回。

8.2.7、乙方报送整套结算资料后七个工作日内，由甲方对其形式上的完整性进行核对，如乙方报送的结算资料不完整或编制不符合规范及甲方要求的，双方暂不进行结算，由乙方在甲方指定时间内补齐相应资料（除形式完备性外乙方再增补任何涉及费用的相关资料，甲方均不再接收，并不再作为工程结算的依据）。

8.2.8、在乙方的全部结算资料甲方确认齐备后，甲方对资料的真实性进行现场核实，乙方需按甲方要求派专人共同确认，若资料的内容与现场实物不符的，以现场实物为准，若乙方未派专人参与核实工作的，以甲方单方核实为准。

8.2.9、结算资料甲方按以上要求审核通过后安排结算审计。审核期为6个月。

8.2.10、发包人收到完整的经发包人审查符合发包人要求的竣工结算资料后180 工作日内审核完毕，双方最终结算意见达成时间视乙方配合而定。

8.2.11、竣工结算由乙方申报甲方审核或甲方单方委托第三方审核（是否委托第三方审核由甲方确定），经甲乙双方核对确认后作为双方最终结算总价，如竣工结算甲方委托第三方审计，审核造价核减额大于5%时，全部审计费（核减额*5%）由乙方承担，审计费由甲方代扣代缴。结算审计单位由甲方指定，乙方认可上述审计结算条款，且无异议。

9、工程款支付

9.1、每月 25 日乙方申报当月完成工程量，以甲方核定产值为准，达 800 万元及以上的，审核后支付 75%；不足则转入下月累计，项目完工前最后一次进度款不受 800 万元额度限制，按实核定并支付 75%。

9.2、工程全部完工，大连长兴岛经济技术开发区城市管理综合行政执法局或大连长兴岛经济技术开发区住房和城乡建设局质量验收合格，取得《交工质量核验》的批复文件，甲方支付乙方进度款至经甲方核定的完成工作量的 85% 。

9.3、上述所有价款付款前，乙方应满足上述工程进度节点，甲方审核合格，同时应满足本工程其他进度要求，以上节点不分先后顺序。

9.4、工程竣工，甲方组织完竣工验收现场核查会后，取得《竣工验收现场核查报告》。乙方报送结算资料，资料经甲方确认齐全后，双方进行最终结算，结算额经双方确认后，支付至结算总价的 95% ，同时乙方提供至工程结算总价的全额发票。

9.5、质保金为工程合同结算总价的 5% ，质保期两年，质保期内质保金无利息，质保期起始时间为工程竣工验收合格之日。

9.6、自工程竣工验收合格之日起，保修期满两年，无质量问题，无息付清余款。

9.7、甲方付款方式为：商品混凝土材料费支付方式为电汇，其他工程款支付 50%电汇+50%商业承兑（半年期），承兑支付甲方不贴息。乙方申请每笔付款时须提前向甲方提供书面的甲方规定格式的付款申请及工程所在地税务机关认可的以甲方全称为付款方的等额税率为 9%的增值税专用发票，和相应收款收据，当付款付至结算总价 95%时发票须提供至 100%金额，若未提供付款申请或发票或提供的发票有瑕疵，甲方有权延付或拒付且不承担逾期付款的违约责任。甲方支付款项中已完全包含农民工工资。

9.8、以上每个节点甲方付款后乙方应在 7 个工作日内将乙方与混凝土公司核对并确认的混凝土款全额支付给混凝土公司，否则甲方有权按混凝土公司出具的混凝土浇筑量应付账款从乙方应付工程款中予以扣除并直接支付给混凝土公司，并且有权拒付后续款项（拒付后不影响乙方按混凝土采购合同的约定按时支付混凝土款），付款方式电汇。

10、工程监督

10.1、甲方委托专业监理人员对本工程执行国家和地方的规范进行监督，乙方必须服从甲方委托监理公司人员对本工程的监督管理。

10.2、工程使用的材料、设备，须经甲方进场书面验收合格后，方能用于工程。如经检验不合格者，乙方必须立即停用并退出场外；此外，如工程质量不符合规范及图纸要求，甲方及监理可随时要求乙方无条件返工，其损失一概由乙方负担。

10.3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

10.4、没有甲方相关工程师及监理单位的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收的部位，乙方自检合格后，应在工程隐蔽或中间验收前一天书面通知甲方现场工程师、监理（关键部位需设计部门、质检部门参加）进行验收，通知隐蔽或中间验收的内容、时间和地点。验收时，由乙方准备验收记录，验收合格，甲方、监理等在验收记录上签字认可后方可进行隐蔽和下道工序的施工；验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新进行验收，直至验收合格。

11、竣工验收

11.1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

11.2、甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。
乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

11.3、乙方竣工验收报告应先送交监理工程师验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。
乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

11.4、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

11.5、甲方收到乙方竣工验收报告后应组织验收。

11.6、因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项施工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法，乙方无权甩项。

12、档案资料归档

12.1、乙方负责工程档案资料的编制、收集、整理、归档。

12.2、工程资料、工程档案应及时报送到甲方，经甲方审核合格后报送城建档案馆。城建档案馆验收合格后，方为达到合格标准。

12.3、工程资料、工程档案未按时报送及报送不全，甲方有权延期该工程结算日期，由此造成的损失由乙方自行承担。

12.4、工程资料按行业资料格式标准进行收集整理提交。

丁英翔 21

12.5、乙方对工程竣工图纸负全责，如发现竣工图纸与工程实际情况不符，乙方无条件对竣工图进行修改。

13、双方一般权利和义务

13.1、甲方工作

13.1.1、将施工所需电、电讯线路从施工场地外部接至施工约定地点，保证施工期间的需要。

13.1.2、开通施工场地以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

13.1.3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

13.1.4、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续（合同明确需乙方办理的手续除外）。

13.1.5、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

13.1.6、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

13.1.7、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作、承担有关费用。

13.2、乙方工作

13.2.1、根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图深化设计。

13.2.2、向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

13.2.3、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

13.2.4、向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施。

13.2.5、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。

13.2.6、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

13.2.7、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

13.2.8、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

14、施工场地考察

14.1、乙方应按甲方要求实地仔细考察了现场并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、存储空间、作业空间、起卸限制足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。

14.2、乙方应理解工地上会有其它施工单位作业，不得独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工对工期的影响。

14.3、乙方确认本合同所约定的工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期，不予增加费用。

14.4、甲方现状场地乙方已经踏勘确认。

15、工程转包、分包的有关要求

15.1、本合同项下产生的任何权利和义务乙方不能转让、转移，工程不允许转包、违法分包，否则视为违约，本合同违约金总额为暂定合同总价的30%。

15.2、工程的分包单位必须经甲方书面认可后方可进行分包、转包，乙方单位对自行分包的内容承担管理责任和连带责任。

15.3、乙方对分包工程的分包单位负有安全文明施工方面的管理责任，负有配合义务的项目包括：向分包提供场地、水电接口。其中水电接口要求在整个工程完工前不允许拆除，分包单位直接从乙方的各接口上接入，相关费用由乙方向分包单位收取，乙方对因配合不到位和机械出现的安全问题承担连带责任。

15.4、乙方负责分包单位的施工资料收集整理、归档，并对本工程进行全面管理，乙方负责本工程的竣工验收并确保工程通过甲方、政府验收合格。为了保证施工过程中的资料到位，乙方除了完善自己的所有资料，应同时对各分包单位的资料管理进行监督并落实。具体措施由乙方制定。否则视为乙方对相关单位管理不到位，甲方有权对其进行违约索赔。

15.5、除本协议中明确的甲方指定分包工程外，乙方的其它分包必须事先征得甲方的书面许可。但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期（包括阶段工期）、质量，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换，乙方应当立即撤换。

15.6、禁止分包单位将其承包的工程再分包。

15.7、乙方应及时支付其分包商工程款项，甲方不承担任何乙方分包商向甲方主张的权利，若出现上述问题，全部由乙方处理，给甲方造成损失的由乙方承担。

16、工程管理

16.1、甲方派驻项目负责人：王佳林，联系电话：15184026573，职务 主任 。职权：负责对乙方进行协调、质量、进度、变更、签证、验收、费用确认及往来函件签发与确认。

16.2、乙方派驻项目负责人：谭博珍，联系电话：13459026811，职务 项目经理 ，职权：负责现场工程质量、进度、安全、文明施工工作，负责现场乙方的变更、签证、费用申请、往来函件报送签发等与合同履行相关的事项的决定和处理。

16.3、乙方项目经理组织、管理工程不力，造成质量及工期损失的，甲方有权要求更换项目经理及其他相关人员，并按照本合同相关规定追究乙方责任。乙方后任项目经理继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
16.4、乙方所派驻人员，如产生变更应及时以书面形式通知甲方，如不及时通知，发生任何有损乙方利益的事情，由乙方承担。
16.5、因乙方违反合同约定的各项条款及不接受甲方合理指令或对待甲方指令不力而受之罚款，乙方将无条件接受。
16.6、施工中如因乙方工程质量和工期达不到甲方要求，甲方有权将乙方承包范围的其中某单体工程另行发包。乙方须无条件服从且不得要求甲方做出任何补偿，且乙方须补足因甲方另行发包所支出的超额费用。
16.7、农民工工资保证金和人员考勤必须按照政府行政管理部门要求执行。

17、工程质量

17.1、工程质量标准：本工程必须符合国家验收规范要求，质量合格。
17.2、材料进场必须由监理、甲方、乙方共同见证取样检测，检测合格方可使用。
17.3、施工质量达不到约定标准的部分，工程师（或监理）一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。由于乙方的原因造成延误工期，逾期一天按合同价款的 万分之五 偿付逾期违约金，工程进度不能满足甲方要求，甲方有权单方面委托第三方施工，由此产生的费用由乙方承担。
17.4、工程质量控制：严格按双方确认的工程图纸施工，在乙方施工时甲方将按图纸现场抽查，若乙方未按图纸施工，甲方有权要求乙方退场及拒付工程款。
17.5、每道工序必须经甲方验收合格后方可进行下道工序的施工。否则甲方有权要求乙方返工直至质量满足要求，并进行必要的经济处罚。
17.6、钢管桩设计壁厚 16mm，实际壁厚不小于 15.75mm，设计壁厚 20mm 实际壁厚不小于 17.75mm，钢板桩壁厚负偏差符合 GB/T20933-2021 规定。钢管、钢板桩如不达标将做退场处理。（以图纸为准）
17.7、施工质量因乙方原因出现重大质量事故，乙方应承担因重大质量事故引起的一切经济及法律责任。
17.8、预应力混凝土管桩若使用多节桩，最上面1节桩长应大于13米长，桩顶标高满足设计要求。

18、材料供应

18.1、甲供材料

18.1.1、甲方对所供应材料的交付可通过直接交付实现，也可通过第三方进行交付实现。
18.1.2、乙方在领用材料时，应办理材料领用单据或相关的出库单据，由于特殊原因不能及时办理的，应当在领用后3日内办理。否则每延迟一日应向甲方支付1000元违约金。乙方领用材料根据图纸工程量或定额含量，超量部分按实扣除。
18.1.3、甲方依据乙方提供的材料物资需求的种类和数量计划而采购的材料物资，乙方应予以全部接收。若乙方以各种理由拖延接收的，甲方对该部分物资材料不再进行保管而可自行处置。乙方迟延受领部分的材料物资价款可从甲方应支付的工程款中扣除。
18.1.4、甲方提供材料，乙方在施工前应予以审核，对不合格的材料应在审核时及时向甲方书面提出。否则视为甲方提供材料符合工程施工质量要求。

18.2、乙购材料设备

18.2.1、乙方所用的材料物资应通过正规渠道购买，并能提供相应的厂家资质证明、质量认证、材质证明、产品合格证、备案证、检测报告试验、测试、复检合格证等品质合格证明以及建筑材料方面的备案证书、材料存档证明等。
18.2.2、乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并向甲方提供产品合格证明。报验合格后，才能进场。甲方现场工程师对乙方所购进的材料有随时检查、检验、鉴定的权利。材料设备到货24小时内通知甲方主管工程师及监理相关人员检验。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表有权拒绝检验，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，在施工过程中发现材料设备不符合规范和设计要求或质量要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期不予顺延。
18.2.3、乙方应保证其提供的材料和施工工艺，不侵犯任何第三方的专利或其他知识产权。否则，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

19、材料检测

19.1、乙方施工期间需检测的材料乙方必须送至当地质监部门授权的检测部门检测，提供合格的检测报告，试验费、检测费由乙方承担。
19.2、本工程甲供材和甲控材等详见附件所示：甲控材即为甲指乙购材料，甲控材产品的品质、厂家、规格、型号等由甲方指定，并封样存档，乙方负责采购、施工及管理。材料列入主材单价计算。甲供材数量按定额计算量乙方包干使用，甲供材由甲方负责检测，（甲供材不列入主材单价计算）。

20、工程安全

20.1、乙方安全施工管理严格按安环部HSE管理协议执行。

20.2、乙方应遵守甲方安环部各项管理制度，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任。非乙方责任造成的安全事故由责任方承担。

20.3、乙方人员在甲方厂区禁止使用拖拉机载人，严禁人员进入生产区，违者罚款1000元/人次，汽车限速为30公里/小时。

20.4、如施工人员遇有因乙方原因造成的意外或伤亡事故，由乙方自理与甲方无涉。

20.5、工地实行安全文明标化管理，施工人员进出工地采用门禁刷卡管理，施工人工进场前须至甲方指定部门办理门禁卡和人员登记。

20.6、工程安全其他条款详见第25条 。

21、关于农民工（及其他工作人员）工资

21.1、乙方不得拖欠农民工工资，影响工程项目的进度。否则乙方应承担因此造成民事、行政等责任。根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）需乙方将农民工工资保证金存入专用账户的，中标后 20 个工作日内，乙方须去当地劳动保障监察部门核定农民工工资保障金金额并办理存储业务，一旦承包的建设工程项目出现拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定从乙方的农民工工资保障金中先预支取。

21.2、乙方应按《保障农民工工资支付条例》等法律、法规要求办理相关手续并及时按月向农民工支付劳动报酬，开设民工工资发放专用账户，乙方分包单位委托乙方发放工资，每月工资由银行发放到民工工资卡上。

21.3、乙方应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

21.4、如发生因拖欠农民工报酬或工资的问题，乙方相关人员不得以任何理由、任何方式而聚众闹事或上访、拉横幅、围堵大门等事件，乙方需在 1 小时内到达事发现场将事件平息、人群疏散，同时每出现一次，甲方有权要求乙方承担人民币 50000 元整的违约金。累计出现三次，视为乙方根本违约。

21.5、甲方有权代乙方履行劳动报酬或工资支付义务，代为支付的价款从乙方的工程款中扣除。

21.6、 因乙方工人劳动报酬纠纷，向甲方主张支付的，无论甲方被列为被告还是第三人，必须由乙方负责处理，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

22、合同的解除及终止

22.1、合同的解除

22.1.1、乙方如出现以下违约行为，甲方可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约责任，如乙方仍无明显改进，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同：

A. 乙方逾期完成本合同约定的任何一个阶段的工作超过30日的；

B. 工程关键工作节点、工程质量严重瑕疵等；

C. 在竣工之前，没有合理原因，完全搁置工程的施工；

D. 拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用的材料和/或物品的书面通知，而这种拒绝的行为使工程受到了实质性的影响；

E. 未经甲方书面许可，转让或分包本工程；

F. 乙方与第三方串通而损害甲方利益的；

G. 未尽专业职责或未达专业水平的其他情形；

甲方以书面形式通知乙方解除本合同，通知到达乙方之日即生效。

22.2、如果发现乙方可能发生破产、解散、关闭、转产、停产等已不能实际履行本承包合同义务的情形，甲方可要求乙方提供足以保证合同履行的担保，如乙方不能提供相应担保的，甲方可以单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

22.3、因不可抗力发生导致全部合同的履行成为不可能时，甲方、乙方均有权解除合同。

22.4、合同终止解除后各自的权利和责任。

22.5、如上述合同终止解除发生(除了本合同工程竣工并支付清工程结算款后终止或履行完毕和不可抗力的原因自动终止外)，且只要这种雇佣未被恢复和继续，甲方和乙方应具有以下权利和责任：

22.5.1、甲方可雇佣他人并支付相应费用来进行并完成本工程，甲乙双方协商折价处理乙方已运抵、安放在现场的或邻近的拟用于工程的材料和其它物品。

22.5.2、合同终止后7日内，乙方须将用于本工程的任何材料、设备和其他物品的采购供货协议和租赁协议等转交给甲方，具体费用以甲方核定为准。

22.5.3、当甲方以书面形式通知乙方须从现场拆除或撤出属于乙方的，或由乙方租赁的任何临建、机具设备、材料和货物时，乙方应按照要求执行。如乙方未在合理的时间内按照要求执行，甲方可自行拆除(但不对任何损失或损坏负责)，并出售或处理任何这些的属于乙方的财产。甲方在扣除因乙方违约造成的工程受损失费用及处理此类财产的费用后，将剩余金额返还乙方。

22.5.4、乙方应补偿甲方因本合同终止而给甲方带来的损失，直至工程竣工，甲方无义务依据本合同任何条款向乙方支付任何进一步款项。一旦工程竣工并在甲方对工程结算核准后的合理时间内，甲方应确认因乙方原因导致

本合同解除而给整个工程带来任何直接和间接损失的费用金额。如果此金额加上在本合同终止前已付给乙方的金额超过在本合同解除时应付而未付给乙方的工程款额时，其差额作为乙方对甲方的负债；如果此金额未超过甲方应支付给乙方的工程款额时，其差额应由甲方按本合同支付款条件支付给乙方。

23、违约责任

23.1、乙方在维修、施工过程中对厂内或第三方等造成损坏的，由乙方负责赔偿。

23.2、分包转包：甲方禁止乙方将项目转（分）包给其他单位。确因工作需要转（分）包的，必须征得甲方书面同意。乙方将项目部分转（分）包给其它单位时（必须符合国家相关规定），乙方必须与该分包单位签订相应《工程施工/进厂（服务）安全协议书》，同时加强对转（分）包单位的安全管理，对转（分）包单位的施工安全负责。若乙方违反约定则甲方有权单方解除合同，同时要求乙方退还甲方已支付款项及利息，并承担合同暂定总价的30%的违约金。

23.3、乙方达不到合同约定的质量标准，乙方必须自费在甲方指定的合理时间内整改至合同约定的标准，并承担违约责任，违约金为合同暂定总价10%。若未在指定时间内（不超过20日）整改至合同约定标准，视为乙方根本违约(即:乙方承担合同暂定总额30%的违约金,全文同此解释)，则甲方有权委托第三方完成，过程中的费用损失由乙方承担。

23.4、若乙方未能在本合同规定的总工期或允许延长的期限内按时完工，则乙方必须向甲方支付合同暂定总价5‰/日历天的违约金额。甲方将在应支付乙方的工程款项中扣除。逾期超过20日，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，并委托第三方完成，过程中发生的费用及损失由乙方承担。

23.5、甲方认为乙方无正当理由不履行合同义务时，可向乙方发出继续履行合同义务的通知。若甲方在发出通知后3天内没收到履行承诺，可在第一个通知发出后6天内发出终止合同履行的通知，合同即行终止，乙方应向甲方承担合同暂定总价30%的违约金。

23.6、合同施工范围内属于乙方应施工的工程项目、分部分项工程如未经甲方同意乙方擅自甩项或搁置施工，甲方有权委托第三方完成，超出按本合同规定计价的费用由乙方承担，并承担该甩项或搁置工程第三方施工费50%的违约金，违约金和乙方承担的超出合同正常计价的费用在乙方工程款中扣除。

23.7、本合同约定的赔偿责任或赔偿损失，包括但不限于守约方的可得利益损失以及守约方为索赔而支出的差旅费用、公证费用、鉴定费用、保全费用（保单、保函保费）、律师费用和诉讼费用等。

23.8、未经甲方书面同意，本合同项下产生的任何权利和义务乙方不能转让、转移，本工程不允许转包、分包，否则可视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，并委托第三方完成，过程中发生的费用及损失由乙方承担。

24、不可抗力

24.1、“任何一方由于战争、严重的火灾、台风、地震、水灾、政府行为以及其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定之义务，受影响的一方将发生的不可抗力的情况以传真或其他书面形式通知另一方，并在事件发生后十四(14)日之内以航空挂号信或特快专递将权威机构出具的证明文件提交另一方。受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事件结束或消除后立刻以传真通知另一方。双方在不可抗力事件停止后或影响消除后立即继续履行合同义务。合同有效期和/或履行合同的预定期限应相应地予以延长。如果不可抗力事故持续90天以上时，双方应通过友好协商来解决本合同的履行事宜或甲方有权取消合同，并应尽快签订一份协议。”

25、健康、环境保护、安全施工/服务：

25.1、定义与解释

25.1.1、违规、违章：指本协议当事人违反国家相关 HSE 法律、法规、规章、规定和标准，违反甲方 HSE 规章制度的行为。

25.1.2、事故：指在本协议约定的范围内，由于甲方、乙方违规、违章或不可抗力造成的有关人员伤亡、环境污染，物资财产损失和停工事件。

25.1.3、HSE 资源费用：项目策划和施工过程中为了保证达到或符合 HSE 条件所投入的物力和资金的费用。

25.1.4、未遂事故：指可能会导致对人员的伤害或发生职业病，或可能会对甲方的资产、环境、名誉造成损害或损失而实际没有发生或已经发生但未造成后果的事件。

25.2、安全生产管理的范围和原则

凡是在履行主合同中所涉及的有关安全、防火、防爆、环境保护、职业健康、劳动保护、治安等问题，均纳入安全生产的管理范围，实行“谁承包，谁负责”的原则，将“安全第一，预防为主，综合治理”的方针落实到整个安全生产管理的全过程之中。

25.3、安全生产管理的组织分工

25.3.1、甲乙双方为使主合同的安全生产有专人抓、专人管，应设立专职的安全生产管理机构或专兼职安全生产管理员，并通过安全培训考试合格，持证上岗。

25.3.2、甲方负责整个安全生产管理工作的协调、指导和检查监督，乙方具体负责主合同范围内安全生产管理工作。甲方的协调、指导和检查监督只是为了促进主合同的顺利履行，并不能免除或者减轻乙方的安全管理义务。

25.3.3、安全管理作业区域划分：对于乙方单独作业项目，该项目涉及区域的安全责任由乙方自行承担，包括作

业区域内的设备设施、人员等安全。对于甲乙双方共同作业的项目，该项目涉及区域的安全责任由双方根据各自的作业内容分别承担。

25.4、甲方责任与义务

25.4.1、认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、及与安全生产相关的法律、法规、文件、与制度赋予的岗位职责要求。

25.4.2、以教育、培训或会议等形式，传递国家、地方政府及行业有关法律法规、标准和其它要求，告知乙方各项公司安全文明生产和环境保护管理制度、操作规程、应急预案及相关的考核、奖罚要求。

25.4.3、甲方主管部门负责对乙方资质和能力进行核查（营业执照、行政许可事项、人员持证情况和相关的工作经历等）。

25.4.4、甲方用工部门督促劳务队做好日常安全文明生产、环保管理，并对管理情况进行检查、考核，使其符合甲方管理要求。

25.4.5、负责提供乙方作业场所和必要的工作环境，积极为乙方改善劳动条件。

25.4.6、负责将劳务工程中涉及危险源、环境因素和其它安全环保注意事项告知乙方：乙方遇有紧急情况时应及时与甲方取得联系，以确保施工安全。

25.4.7、建立健全安全生产风险辨识分级管控制度，组织开展全员安全生产风险辨识教育培训、隐患排查治理的双重预防机制建设工作，及时进行安全生产风险辨识报告和变更。

25.5、乙方的责任与义务

25.5.1、在乙方承接甲方劳务工程期间，法人代表或授权委托人为安全生产、环境保护管理第一责任人，指派柯家财（电话：18150166900）负责工程施工现场日常环境保护、职业健康安全文明管理工作。

25.5.2、建立健全职业健康安全和环保管理制度、考核制度和各类工作台帐，推进三级安全生产标准化创建管理工作。

25.5.3、施工人员年龄、健康状况必须符合国家有关规定和所从事工种（岗位）的要求，经职业健康体检合格，主动接受“三级安全教育”，未经体检和考试不合格者，不得进入甲方施工。特种作业人员必须持证上岗，按时参加复审，确保持证率、有效率100%。认真组织安全学习、安全交底和其它安全培训，并按指定表式做好记录。

25.5.4、为施工人员配备合格的劳动防护用品，并督促其正确穿戴，对甲方提供的作业环境，包括借（租）用的设备、工具等，必须进行安全性检查确认，并注意维护和保养，确保设备、工具完好无损，工作环境处于良好状态，组织有毒有害岗位人员开展岗前、岗中及离岗后职业健康监护体检并做好职业健康监护档案。

25.5.5、加强对生产现场的管理，工程队负责人、现场负责人每周必须进行一次现场安全检查，定期组织安全隐患排查和治理工作，及时发现和消除隐患。

25.5.6、乙方人员在施工期间严格遵守甲方职业健康安全、环保和“四整洁”管理规定，接受甲方管理人员的监督、检查和指导。甲方有权对违章者进行教育、处罚，造成严重后果的，移送司法部门追究法律责任。

25.5.7、乙方施工需要搭设的脚手架和登高设施的，搭设方和使用方应共同对搭设质量和适用性进行验收，未经验收或验收不合格的严禁投入使用。

25.5.8、各类安全防护设备、安全标志和警告牌等，乙方人员不得擅自拆除、移位。如因工程需要确需拆除、移位的，必须经双方负责人同意，并采取可靠的措施。若因乙方人员擅自拆除、移位而造成的后果由肇事者及肇事者单位负责。

25.5.9、乙方使用36伏以上电气设备的接线，应由持证的专职电工负责，严禁擅自乱拉乱接，因违反规定造成后果的，由肇事者及肇事者单位负责。

25.5.10、加强对明火、涂装、起重、脚手架搭拆、电气等作业的现场管理，严格执行危险作业、关键工序及恶劣环境的审批（申报）制度，加强高处、交叉、受限空间（狭小舱室）及非正常作业时间的安全监控，加强员工日常行为管理，教育员工自觉遵守各项规章制度和安全操作规程。

25.5.11、加强生产现场文明生产管理。设备、工件摆放整齐规范，电线、管带架空敷设，垃圾、物料、废弃物要分类收集，严禁向抛洒垃圾、物料和各种废弃物，保持通道畅通、环境整洁。

25.5.12、工作结束后要认真检查，消除残余火种和其它事故隐患，收归好工具、设备，关闭电（气）源，做到工完、料清、场地净。

25.5.13、严格遵守甲方生产、劳务、安环、质量及其他职能部室的管理规定，规范内部人员借调用工管理，加强人员教育和现场管理。

25.5.14、建立健全安全生产风险辨识分级管控制度，完善全员安全生产风险辨识与安全教育培训、隐患排查治理的双重预防机制；落实安全生产风险辨识管控一企一档和安全生产风险分级管控建设。

25.5.15、乙方必须为所属劳务工及时办理人身意外事故保险，施工过程中，若发生工伤事故，按公司规定程序逐级报告、现场确认和保险理赔，无论是何方责任，双方都应协力进行抢救和保护现场，发生重伤及以上事故，由甲方负责报告相关的政府部门，不得隐瞒和谎报。

25.5.16、乙方必须承担因自身原因造成人员、设备、财产损失等安全事故的经济责任和法律责任。对事故的善后处理工作，由受伤一方直接负责，另一方给予必要的协助。

25.6、奖惩办法

25.6.1、乙方必须接受甲方主管部门定期组织的考核及考核后的处理。
25.6.2、双方有权制止现场人员的违章行为，对违章人员或发生事故的，按甲方相关的奖惩制度进行处罚，触犯法律的，移送司法部门处理。

26、适用法律及争议解决

26.1、本合同的订立、效力、解释、履行中的争议解决，均受中华人民共和国国家法律的保护和管辖。
26.2、凡因执行本合同产生的一切争议，双方应先通过友好协商方式解决，协商不成的，当事人应向甲方工程所在地法院提出诉讼。

27、生效及文本

27.1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。
27.2、本合同一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。
27.3、对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方签字盖章后才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。
27.4、甲乙双方在合同签订之前、以及合同执行过程中的任何双方确认并签署的文件，均视为对双方有约束的合同文件。其优先顺序除另有规定外，以时间后者优先。
27.5、本合同未尽事宜双方另行商定。合同修改变更，经双方签字并盖章认可后方可生效。
27.6、合同双方确认，双方营业执照通讯地址/本合同约定地址为送达地址。若该地址变更未提前5日书面通知对方，导致致文书无法送达的，视为有效送达，责任由未通知方承担。
27.7、双方承诺：本合同签订时，双方及双方代表均已获得内部授权和批准（包含但不限于已经通过股东会议或董事会议决议等内部表决流程），其有权签署并履行本合同。具体的授权文件（若有）详见本合同附件或乙方另行提供的授权委托书。

28、组成合同的文件及解释顺序：

28.1、合同附件
28.1.1、附件1：反贿赂协议；
28.1.2、附件2：工程质量保修书；
28.1.3、附件3：甲控、甲供材料表；
28.1.4、附件4：甲控商品混凝土价格表；
28.1.5、附件5：已标价工程量清单；
28.1.6、附件6：招标文件、招投标答疑；
28.1.7、附件7：工程招标及工程名称变更说明；

29、合同签字：

发包单位：恒力造船（大连）有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代表人：

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼

统一社会信用代码：91210244MABTME0NXR

开户银行：中国农业银行股份有限公司大连长兴岛支行

开户行行号：103222051204

账号：34512001040333337

联系电话：0411-66522875

日期：2026年4月18日

（以下无正文）

承包单位：中国建筑第八工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代表人：

地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

社会统一信用代码：91310000631265O3X1

开户行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

开户行行号：105290038003

账号：31001522917055435820

联系电话：18304058658

日期：2026年4月18日

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

国家税务总局 上海市税务局

发票号码：26317000003421536525

开票日期：2026年09月29日

购买方信息	名称：恒力造船（大连）有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91210244MABTME0NXR	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	辽宁省大连市瓦房店市长兴岛工业区	大连港长兴岛港区西中岛作业区1号艏装码头工程	28162047.93	9%	2534584.31
合　　计			¥28162047.93		¥2534584.31
价税合计（大写）	⊗叁仟零陆拾玖万陆仟陆佰叁拾贰圆贰角肆分		（小写）¥30696632.24		

备注：
土地增值税项目编号:-;　　跨地（市）标志:是;
购方开户银行:中国农业银行股份有限公司大连长兴岛支行;　　银行账号:34512001040333337;
项目名称：大连港长兴岛港区西中岛作业区1号艏装码头工程
项目地址：辽宁省大连市瓦房店市长兴岛工业区

开票人：杨明

收付款证明(银行转账记录)(如有)

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

No：2

101001G211792380832396950

币别：人民币　　2026年10月19日　　流水号：310613839B5SWY9WQDE

付款人	全　称	中国建筑第八工程局有限公司	收款人	全　称	大连恒力混凝土有限公司
	账　号	31050161383900000258		账　号	21201501100052503091
	开户行	中国建设银行股份有限公司上海三林支行		开户行	中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行
金额	（大写）人民币伍拾伍万叁仟叁佰伍拾叁元整			（小写）￥553,353.00	
凭证种类	电子转账凭证		凭证号码	108724030793	
结算方式	转账		用　途	1220211059#恒力码头#10591015大连恒力2号码头混凝土0010	

打印柜员：Z1999999
打印机构：
打印卡号：

中国建设银行股份有限公司 上海三林支行 业务专用章 TYDGFA009687

（借方回单）（付款人回单）

生成时间：2026-10-29 17:25:00　　交易柜员：Z1333333　　交易机构：310613839

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

No：10

101001ZD71792380837245430

币别：人民币　　2026年10月19日　　流水号：310613839B5TKDE38P3

付款人	全　称	中国建筑第八工程局有限公司	收款人	全　称	恒力绿色建材（大连）有限公司
	账　号	31050161383900000258		账　号	21250100410109123123
	开户行	中国建设银行股份有限公司上海三林支行		开户行	中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行
金额	（大写）人民币叁佰贰拾叁万陆仟肆佰伍拾肆元整			（小写）￥3,236,454.00	
凭证种类	电子转账凭证		凭证号码	108724038433	
结算方式	转账		用　途	1220211059#恒力码头#10591015绿色建材3号码头0010	

打印柜员：Z1999999
打印机构：
打印卡号：

中国建设银行股份有限公司 上海三林支行 业务专用章 UHCZJM376188

（借方回单）（付款人回单）

生成时间：2026-10-29 17:25:00　　交易柜员：Z1333333　　交易机构：310613839

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目（一期二期）设计施工总承包

合同关键页

合同编号：

云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目

（一期二期）设计施工总承包合同

发包人：云浮市港口港务集团有限公司

承包人（联合体牵头方）：广东省航运规划设计院有限公司

承包人（联合体成员方）：中国建筑第八工程局有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云浮市国通港务集团有限公司

承包人（全称）：广东省航运规划设计院有限公司（联合体牵头方）

中国建筑第八工程局有限公司（联合体成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目（一期二期）设计施工总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：云浮港都杨港区水上绿色综合服务区项目（一期二期）设计施工总承包。

2. 工程地点：广东云浮。

3. 工程审批、核准或备案文号：2406-445303-04-01-256391。

4. 资金来源：企业自筹和银行贷款。

5. 工程内容及规模：本工程新建 1 座水上绿色综合服务区：⑴码头泊位数：本工程建设 5 个 3000 吨级服务泊位（水工结构按靠泊 5000 吨级船舶设计建造），3 个泊位具备加油功能，2 个具备加 LNG 功能（兼顾加油功能），建设智慧港口等相应配套服务设施，并配套 1 艘防污染应急服务船以及指挥调度中心；⑵预测服务量：拟建码头预测油品加注量 10.2 万吨/年，LNG 加注量 0.96 万吨/年。项目总投资 33023.04 万元。本工程总占用岸线长度为 603m，分三期建设，其中一期工程占用岸线长度为 231.5m，二期占用岸线长度为 116.5m（与相邻泊位的富裕间距占用的岸线已分别计入一期与三期），三期占用岸线长度为 255m。各期工程范围如下：

一期工程范围：1#、2#泊位趸船及趸船固定设施；1#趸船后方接岸设施：钢联桥及钢联桥平台、1#引桥；变电所平台及变电所；1~2#泊位配套公用工程设施。

二期工程范围：3#泊位趸船及趸船固定设施；3#泊位配套工艺及公用工程设施。

三期工程范围：4#、5#泊位趸船及趸船固定设施；5#泊位后方接岸设施：钢

联桥及钢联桥平台、2#引桥；卸车平台；4~5#泊位配套公用工程设施。指挥调度中心。

6. 工程承包范围：完成本项目一期工程、二期工程的施工图设计（含施工图预算文件编制），设计范围内相应工程建设内容的采购及施工（主要内容包括趸船、引桥、生产及辅助建筑物工程、装卸工艺工程、智慧港口工程、供电照明工程、信息与通信工程、导助航设施工程、给水排水及消防工程、环境保护工程、劳动安全卫生工程、临时工程等）、智慧港口软件咨询以及工程档案验收等。

二、合同工期

承包人计划开始工作时间：　　年　　月　　日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 300 天。

三、质量标准

设计符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、发包人功能使用的要求，符合国家及行业设计规范要求，且最终通过行政主管部门的审查。

施工满足设计及有关规范要求，工程验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

根据招标确定的中标下浮率签订本合同，设计费中标下浮率为：2.5%；工程建安费中标下浮率为：2.5%；

暂定合同总价为 129742000.00 元（其中：设计费：含税价为¥2359500.00 元，不含税价为¥2225943.40 元，税率为 6%；工程建安费：含税价为¥127382500.00 元，不含税价为¥116864678.90 元，税率为 9%）。

本项目为下浮率投标，待施工图批复后，承包人按照合同原则编制施工图预算，经由双方认可的施工图预算，按照《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T271-2020）转化为相应的工程量清单，并按投标时的中标下浮率进行下浮后计算。

五、项目经理

承包人 EPC 项目经理（项目负责人）：龚立新；设计负责人：钟展兴；施工项目经理（施工负责人）：许声盖

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

2

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1.承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

2.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、订立时间

本合同于2026年1月28日订立。

九、订立地点

本合同在_____订立。

十、合同生效

本合同经三方签字或盖章，提交履约保函后生效。

十一、合同份数

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人各执四份。

（以下无正文）

（签字页）

发包人（盖单位章）：云浮市国通港务集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年　月　日

联合体牵头方（盖单位章）：广东省航运规划设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年　月　日

联合体成员方（盖单位章）：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年　月　日

4

泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程

合同关键页

泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程 4#堆场扩建工程土建施工项目

施工合同

发　包　人：江苏兴旺物流有限公司

承　包　人：中国建筑第八工程局有限公司

日　　期：2026 年 4 月 22 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏兴旺物流有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程 4#堆场扩建工程土建施工项目（SGJMT-TJSG 标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程。

2.工程地点：江苏靖江。

3.工程立项批准文号：苏发改基础发〔2022〕44 号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：4#堆场扩建工程土建施工项目（SGJMT-TJSG 标段）。

6.工程承包范围：4#堆场扩建工程土建施工，包含大棚，陆域形成与地基处理，装卸设备轨道基础，道路、堆场，生产与辅助建筑物，给排水及消防等。

二、合同工期

计划开工日期：___年___月___日。

计划竣工日期：___年___月___日。(具体开工时间以监理签发的开工报告为准)

工期总日历天数：360 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工令日期以后 4 个月内提交 4#轨道梁东侧 100m 设备安装工作面，同时提交两侧各 100m 对应堆场；

开工令日期以后 6 个月内完成东侧 100m 大棚网架安装；

开工令日期以后 8 个月内完成剩余 4#轨道梁、T05 转运站及坑道、T05 轨道梁廊道、T12 轨道梁廊道、T04~T05 皮带机通廊，具备设备安装条件。

2026 年 12 月 31 日完成土建部分交工验收；2027 年 3 月 31 日完成设备调试具备使用条件。

三、质量标准

工程质量符合合格，满足《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）和其它相关质量检验评定标准合格标准。

第 7页

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）玖仟叁佰零陆万玖仟伍佰捌拾肆元壹角陆分（¥93069584.16 元）；

其中：

（1）安全生产费：

人民币（大写）壹佰陆拾捌万圆整（¥1680000 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2.合同价格形式：**固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：张建华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏靖江市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签章盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：江苏兴旺物流有限公司　　承包人：中国建筑第八工程局有限公司

（公章）　　（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字）　　法定代表人或其委托代理人：　　（签字）

组织机构代码：91321282066283082 8　　组织机构代码：91310000631265O3X1

地　　址：靖江市经济技术开发区永兴路 1 号　　地　　址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：214500　　邮政编码：200120

法定代表人：张敢　　法定代表人：/

委托代理人：环亚军　　委托代理人：/

电　　话：0523-89186158　　电　　话：021-61691997

传　　真：/　　传　　真：021-61691997

电子信箱：/	电子信箱：cscec8b@cscec.com
开户银行：中国工商银行股份有限公司靖江支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行
账　　号：1115 1201 0900 0825 678	账　　号：3100 1522 9170 5543 5820

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000003651961123

开票日期：2026年10月12日

购买方信息	名称：江苏兴旺物流有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：913212820662830828	销售方信息	名称：中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金　额	税率/征收率	税　额
*建筑服务*建筑工程	江苏省泰州市靖江市	泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程4#堆场扩建工程	13067985.19	9%	1176118.67
合　　计			¥13067985.19		¥1176118.67
价税合计（大写）	⊗ 壹仟肆佰贰拾肆万肆仟壹佰零叁圆捌角陆分		（小写）¥14244103.86		
备注	土地增值税项目编号:-;　跨地（市）标志:是; 工程名称：泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程4#堆场扩建工程，工程地点：江苏靖江。				

开票人：杨明

收付款证明(银行转账记录)

中国建设银行 China Construction Bank

客户回单　　No.

日期：2026年10月15日

汇款方式：加急　　币种：　　凭证号码：20231114

流水号：103002004179205419484O772　　凭证种类：

汇款人全称：江苏兴旺物流有限公司　　收款人全称：中国建筑第八工程局有限公司

汇款人账号：32050176623600003666　　收款人账号：021900172410936

汇出行名称：中国建设银行股份有限公司靖江支行　　汇入行名称：招商银行股份有限公司南京湖南路支行

金额（大写）：人民币壹仟零伍拾壹万陆仟壹佰零叁元捌角陆分　　金额（小写）：￥10,516,103.86

结算方式：　　支付密码：

汇款合约编号：033052426101550037831960

附加信息及用途：工程款

附言：工程款

中国建设银行股份有限公司 靖江支行 业务专用章 580360XGFNJG

会计主管：　　授权：12232119　　复核：12232119　　录入：88636720

大连港长兴岛港区西中岛作业区 3 号多用途码头工程

合同关键页

恒力船舶舾装（大连）有限公司 建设工程合同/基建建设合同

合同编号：HLCBXZSIQ-260418-TJYYX004

恒力船舶舾装（大连）有限公司

大连港长兴岛港区西中岛作业区 3 号多用途码头工程施工合同

发包单位：恒力船舶舾装（大连）有限公司

承包单位：中国建筑第八工程局有限公司

工程地点：大连长兴岛工业区

签订日期：2026 年 4 月 18 日

恒力船舶艉装（大连）有限公司
大连港长兴岛港区西中岛作业区3号多用途码头工程
施工合同

发包人（全称）：**恒力船舶艉装（大连）有限公司**（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：**中国建筑第八工程局有限公司**（以下简称“乙方”）

1、总则

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及辽宁省和大连市的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。在双方完全自愿和完全理解本合同的情况下，并结合本工程的具体情况，经双方友好协商就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

2、工程概况：

2.1、工程名称：大连港长兴岛港区西中岛作业区3号多用途码头工程（以下简称“工程”）。

2.2、工程地点：大连长兴岛工业区。

2.3、设计单位：大连港口设计研究院有限公司（以下简称“设计单位”）。

2.4、工程范围：本工程的基槽、基坑土方（含清槽）、钢管钢板组合桩基、预应力管桩、钢管桩桩基、桩帽（帽梁）、系缆/锚碇墩、承台板及管沟、轨道梁、现浇胸墙、钢筋混凝土面板、预埋件、系船柱、护舷、轨道埋件安装、码头配套附属设施安装、防腐等全部施工内容（工作内容以招标清单及图纸范围为准）。

2.5、工程承包方式：包工包料。

3、合同文件组成及优先解释顺序

3.1、本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未作明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未作约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

3.1.1、在本合同签署后双方签署并盖章的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

3.1.2、本合同条款及其附件；

3.1.3、设计图纸；

3.1.4、经甲方确认的工程报价单或预算书；

3.1.5、标准、规范及有关技术文件；

3.1.6、招标文件及标前谈判记录（询标函）；

3.1.7、投标书及附件

4、工程规模：

4.1、详见图纸。

5、工程范围：

5.1、以下叙述的工程范围及界区，全部是乙方负责施工的工程范围及界区，包括但不限于以下所列内容：

5.2、设计单位有关“恒力船舶艉装（大连）有限公司大连港长兴岛港区西中岛作业区3号多用途码头工程”桩基（包括组合钢板桩）、土石方、桩承台及锚碇墩、混凝土面板、系船柱、轨道安装、码头附属设施安装、防腐等甲方注明或未注明工程所有施工图纸的全部施工内容。

5.3、本工程主要包含不限于以下部分：

5.3.1、本工程除地基处理的回填、强夯及轨道安装以外全部工程。

5.3.2、组合钢板桩制作、防腐、打设、截桩头、阳极块安装；

5.3.3、钢管桩管节对焊按设计要求进行；

5.3.4、设计需嵌岩的钢管桩，含旋挖引孔、回填粉土、清孔等（如有）；

5.3.5、钢管桩桩芯混凝土、钢筋笼施工；

5.3.6、预应力钢筋混凝土管桩（PHC\PRC）、采购、打设、桩头截桩、破桩头、桩芯浇筑等；

5.3.7、基槽土石方挖运、清槽、回填、碎石垫层等；

5.3.8、桩帽（帽梁）、轨道梁钢筋、模板、混凝土施工；

5.3.9、胸墙、承台板、系缆/锚碇墩等钢筋、模板、混凝土施工；

5.3.10、码头地面面板钢筋混凝土施工；

5.3.11、钢拉杆制作安装、防腐。

5.3.12、混凝土硅烷浸渍防腐；

5.3.13、码头前墙倒滤层、排水管的设置；
5.3.14、管沟、预制盖板、配套沟、井、管道包封等钢筋混凝土制作安装；
5.3.15、护舷、系船柱、预埋件、门机轨道等附属设施安装施工；
5.3.16、施工缝、变形缝的设置及安装；
5.3.17、伸缩缝接地线设置；
注：工作内容以招标清单及图纸范围为准。

5.4、工程施工措施项目：

5.4.1、工程施工措施项目，包括但不限于：标准化现场施工、材料二次倒运、大型机械进退场、冬雨季施工、赶工措施、临时设施、施工通勤、材料检测检验等。
5.4.2、安全文明施工措施：按照法律、法规及本合同相关规定执行。
5.4.3、乙方自行解决临时生活设施场地及生活设施的搭设，乙方负责水电费及用水用电安全。
5.4.4、现场施工所必需的用电，由甲方提供临时接驳点。接驳费用以及用电费用（依据电表计量）由乙方承担（电费按每度 0.85 元计算），工程竣工后按双方确认的电表读数核算总费用，由乙方以转账方式一次性支付给甲方。

5.5、本工程设备材料卸货和搬运的范围及内容：

5.5.1、设备材料是土建材料、钢结构等本工程范围内的所有设备和材料。
5.5.2、设备材料卸货和搬运范围是指本工程施工涉及的范围，乙方负责在此范围内现场设备和安装材料的装卸、垂直及水平搬运至图纸设计位置，包括一次卸车、二次倒运以及多次搬运。
5.5.3、甲供材料交付为乙方到甲方库房领用运输至施工现场，或乙方领用运输至乙方加工场。
5.6、乙方负责本工程范围内所有设备和材料的采购（甲供材除外）、制作和安装。

6、合同工期

6.1、本项目开工日期：2026年4月20日，完工日期：2026年9月20日，总工期为154个日历天；工期如有变化，以甲方下发书面通知为准。。
6.2、本合同约定工期已充分考虑 24 小时连续作业、现场临时协调、冬雨季施工等各类现场工况及季节施工影响因素，施工期间不因气候、天气等自然因素顺延工期，乙方不得以国家法定节假日、农忙、人员及设备常规调配等任何非甲方书面批准的理由拖延工期、怠于施工。
6.3、因非乙方原因造成的工期延误，乙方应在事件发生后 3 个工作日内提交书面工期顺延申请及有效证明材料，经甲方书面确认后，工期可按确认天数相应顺延；甲方对该等工期顺延情形，不承担乙方任何人工、材料、机械窝工等损失及费用补偿责任。
6.4、本合同签署后，仅因下述约定因素造成工期实质性影响的，可按本合同约定调整工期；除下述约定情形外，其他任何因素均不作为工期调整依据，工期不予顺延。
6.4.1 不可抗力
本合同所称不可抗力，指乙方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，具体包括但不限于以下情形：
a）自然灾害：8 级及以上大风、台风、洪水、冰雹、雪灾、能见度 5 米及以下大雾、6 级及以上地震、24 小时内累计降水量 90mm 及以上的持续降水、40℃及以上高温连续 5 天及以上等；
b）政府行为：政府主管部门作出的征收、征用、戒严、交通管制等行政强制措施；
c）社会异常事件：战争、骚乱、非因乙方及乙方分包单位原因导致的交通全段切断（罢工除外）等。

7、质量标准

7.1、本工程质量标准为：合格 。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
7.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

8、合同价款及结算方式

8.1、合同总价

8.1.1、本合同总价按照设计单位施工图纸和已标价的工程量清单（附件5）确定。
8.1.2、本合同暂定总价为：¥40,246,473.86元（大写：人民币肆仟零贰拾肆万陆仟肆佰柒拾叁元捌角陆分）；其中：不含税金额36,923,370.51元，税额3,323,103.35元，税率9%。
8.1.2.1、由于不含税金额、税额是按四舍五入计算的，故不含税金额、税额可能存在误差，实际以甲方确认的发票为准。
8.1.2.2、如遇国家税收政策调整，双方在本合同不含税金额不变的前提下，应根据最新政策要求，调整税额及价税合计金额【本合同不含税金额*（1+最新的税率）】。
8.1.2.3、合同范围内总价暂定，合同价格清单内综合单价固定；具体单价详见附件5：合同价格清单。
8.1.2.4、合同价格清单中分部分项工程量清单综合单价为固定综合单价。工程量清单中提供的工程数量为“暂定工程数量”，结算时双方根据甲方确定的竣工图纸和结算资料对工程量进行核对。

丁振翔

8.1.2.5、上述固定综合单价包括但不限于从本工程开始准备施工至工程结束交付使用所发生的全部人工费、材料费、船机费、运输费、保险费、样品费、水电费、申报验收费、人工材料机械价格上涨及各种风险费用、管理费、利润、规费、税金等一切费用（包括乙方报价书中未提及但为完成本工程不可或缺的所有附带工作并通过竣工验收所涉及的一切费用）。

8.1.2.6、合同价格清单中措施项目费包括但不限于以下内容：安全文明施工费（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、现场施工围栏费、赶工加班费、临时停水停电措施费、施工协调配合费、材料和成品的送检及现场抽检的检测试验费、施工便道作业平台、预制场建设维护、二次搬运费、通勤、食宿费，上述未涉及但属于乙方完成报价书中所报措施项目以及乙方为完成本工程而采取的措施涉及到的一切费用。

8.1.2.7、除模板外措施项目费包干，措施项目漏报、少报及工程量变化均不调整。

8.1.3、双方约定合同价款的其他调整因素：

8.1.3.1、甲方认可的设计变更及工程签证，合同价格可以调整，变更项目其单价执行合同中相同或相似工程项目综合单价（同一项目以最低报价为准）。

8.1.3.2、工程主材甲方要求变更的，则按甲方确认的主材价格调整综合单价中的主材价格其他不变。

8.1.3.3. 乙方未按约履行而引起合同价款的核减：

8.1.3.4、经甲方同意，发生设计变更及新增的工程项目，单价执行合同内相同或相似工程项目综合单价（同一项目以最低报价为准）。对于工程量清单中无相同或相似的项目，参照辽宁省定额 2024 版土建定额相应工程执行基本取费标准，结合当时的材料、设备价格为参考，呈交发包人审核批准后执行。

8.1.3.5、单件事项变更增加金额在0~10000元（含10000元）的，由乙方自行消化，结算不予增加，乙方须无条件完成。单件事项的变更增加金额超过10000元或变更减少金额的，该变更金额给予计入，结算时甲方审定金额并入总价。

8.1.3.6、钢筋市场价格如施工期间波动较大时，钢筋调价约定：钢筋施工期间平均价格超出大连2026年一季度网刊价格10%以上时，调整超出10%的那部分钢筋差价，钢筋平均价格按HRB400Φ20的价格执行。

8.2、工程结算：

8.2.1.工程竣工验收合格后，办理完工交接手续及竣工资料移交手续后30日内，乙方向甲方递交完整的结算资料。本工程结算经甲方审核后，报甲方相关部门或甲方委托的审计机构进行复审，复审审计确认后的工程终审结算总价作为双方结算价款的依据。乙方在审计过程中需授权委托专业人员参与并配合审核部门工作，并对此审核结果完全认可和接受。若乙方不配合审计的，甲方有权拒付款并不承担任何责任。

8.2.2.双方的结算按甲方规定的程序及方式处理，对于乙方提交的结算文件，甲方没有答复并不视为被认可，乙方提交齐全的结算文件甲方受理后方可进入审核流程。

8.2.3.工程结算依据：本合同、合同价格清单、工程竣工图、双方洽商文件、工程变更、竣工验收资料等。

8.2.4.工程结算总价为按照本合同规定的调整后的总价；结算总价＝经双方按照正式竣工图纸核定并确认后的合同价款±工程变更造价（甲方认可范围内）+工程签证 - 工程减少部分 - 违约金+ 其他（如有） 。

8.2.5、上述经双方核对后结算价款为乙方为完成合同图纸，结合工程实际情况，按国家及行业标准正常施工，保证工程全部达到竣工验收标准和合同约定标准（以两者中较高者为准），能够正常运行，并完成保修期质量保证等合同规定全部内容的总价款。

8.2.6、乙方报送结算资料要求：结算报告两份(其中原件一份，复印件一份，)，结算报告包括但不限于：结算书、现场签证、材料限价单、补充单位限价表、工程洽商纪要、设计变更单、工程开、竣工报告、工程结算交接单、合同、竣工图纸及其它可以作为结算依据的资料。原件中的资料除合同外其它必须均为原件，合同复印件加盖结算申报单位公章或合同章。乙方上报的结算资料必须装订齐整、齐全、合格，否则甲方有权给予退回。

8.2.7、乙方报送整套结算资料后七个工作日内，由甲方对其形式上的完整性进行核对，如乙方报送的结算资料不完整或编制不符合规范及甲方要求的，双方暂不进行结算，由乙方在甲方指定时间内补齐相应资料（除形式完备性外乙方再增补任何涉及费用的相关资料，甲方均不再接收，并不再作为工程结算的依据）。

8.2.8、在乙方的全部结算资料甲方确认齐备后，甲方对资料的真实性进行现场核实，乙方需按甲方要求派专人共同确认，若资料的内容与现场实物不符的，以现场实物为准，若乙方未派专人参与核实工作的，以甲方单方核实为准。

8.2.9、结算资料甲方按以上要求审核通过后安排结算审计。审核期为6个月。

8.2.10、发包人收到完整的经发包人审查符合发包人要求的竣工结算资料后180 工作日内审核完毕，双方最终结算意见达成时间视乙方配合而定。

8.2.11、竣工结算由乙方申报甲方审核或甲方单方委托第三方审核（是否委托第三方审核由甲方确定），经甲乙双方核对确认后作为双方最终结算总价，如竣工结算甲方委托第三方审计，审核造价核减额大于5%时，全部审计费（核减额*5%）由乙方承担，审计费由甲方代扣代缴。结算审计单位由甲方指定，乙方认可上述审计结算条款，且无异议。

9、工程款支付

9.1、每月 25 日乙方申报当月完成工程量，以甲方核定产值为准，达 800 万元及以上的，审核后支付 75%；不足则转入下月累计，项目完工前最后一次进度款不受 800 万元额度限制，按实核定并支付 75%。

9.2、工程全部完工，大连长兴岛经济技术开发区城市管理综合行政执法局或大连长兴岛经济技术开发区住房和城乡建设局质量验收合格，取得《交工质量核验》的批复文件，甲方支付乙方进度款至经甲方核定的完成工作量的 85% 。

9.3、上述所有价款付款前，乙方应满足上述工程进度节点，甲方审核合格，同时应满足本工程其他进度要求，以上节点不分先后顺序。

9.4、工程竣工，甲方组织完竣工验收现场核查会后，取得《竣工验收现场核查报告》。乙方报送结算资料，资料经甲方确认齐全后，双方进行最终结算，结算额经双方确认后，支付至结算总价的 95% ，同时乙方提供至工程结算总价的全额发票。

9.5、质保金为工程合同结算总价的 5% ，质保期两年，质保期内质保金无利息，质保期起始时间为工程竣工验收合格之日。

9.6、自工程竣工验收合格之日起，保修期满两年，无质量问题，无息付清余款。

9.7、甲方付款方式为：商品混凝土材料费支付方式为电汇，其他工程款支付 50%电汇+50%商业承兑（半年期），承兑支付甲方不贴息。乙方申请每笔付款时须提前向甲方提供书面的甲方规定格式的付款申请及工程所在地税务机关认可的以甲方全称为付款方的等额税率为 9%的增值税专用发票，和相应收款收据，当付款付至结算总价 95%时发票须提供至 100%金额，若未提供付款申请或发票或提供的发票有瑕疵，甲方有权延付或拒付且不承担逾期付款的违约责任。甲方支付款项中已完全包含农民工工资。

9.8、以上每个节点甲方付款后乙方应在 7 个工作日内将乙方与混凝土公司核对并确认的混凝土款全额支付给混凝土公司，否则甲方有权按混凝土公司出具的混凝土浇筑量应付账款从乙方应付工程款中予以扣除并直接支付给混凝土公司，并且有权拒付后续款项（拒付后不影响乙方按混凝土采购合同的约定按时支付混凝土款），付款方式电汇。

10、工程监督

10.1、甲方委托专业监理人员对本工程执行国家和地方的规范进行监督，乙方必须服从甲方委托监理公司人员对本工程的监督管理。

10.2、工程使用的材料、设备，须经甲方进场书面验收合格后，方能用于工程。如经检验不合格者，乙方必须立即停用并退出场外；此外，如工程质量不符合规范及图纸要求，甲方及监理可随时要求乙方无条件返工，其损失一概由乙方负担。

10.3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

10.4、没有甲方相关工程师及监理单位的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收的部位，乙方自检合格后，应在工程隐蔽或中间验收前一天书面通知甲方现场工程师、监理（关键部位需设计部门、质检部门参加）进行验收，通知隐蔽或中间验收的内容、时间和地点。验收时，由乙方准备验收记录，验收合格，甲方、监理等在验收记录上签字认可后方可进行隐蔽和下道工序的施工；验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新进行验收，直至验收合格。

11、竣工验收

11.1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

11.2、甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。
乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

11.3、乙方竣工验收报告应先送交监理工程师验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。
乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

11.4、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

11.5、甲方收到乙方竣工验收报告后应组织验收。

11.6、因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项施工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法，乙方无权甩项。

12、档案资料归档

12.1、乙方负责工程档案资料的编制、收集、整理、归档。

12.2、工程资料、工程档案应及时报送到甲方，经甲方审核合格后报送城建档案馆。城建档案馆验收合格后，方为达到合格标准。

12.3、工程资料、工程档案未按时报送及报送不全，甲方有权延期该工程结算日期，由此造成的损失由乙方自行承担。

12.4、工程资料按行业资料格式标准进行收集整理提交。

丁振翔

12.5、乙方对工程竣工图纸负全责，如发现竣工图纸与工程实际情况不符，乙方无条件对竣工图进行修改。

13、双方一般权利和义务

13.1、甲方工作

13.1.1、将施工所需电、电讯线路从施工场地外部接至施工约定地点，保证施工期间的需要。

13.1.2、开通施工场地以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

13.1.3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

13.1.4、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续（合同明确需乙方办理的手续除外）。

13.1.5、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

13.1.6、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

13.1.7、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作、承担有关费用。

13.2、乙方工作

13.2.1、根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图深化设计。

13.2.2、向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

13.2.3、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

13.2.4、向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施。

13.2.5、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。

13.2.6、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

13.2.7、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

13.2.8、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

14、施工场地考察

14.1、乙方应按甲方要求实地仔细考察了现场并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、存储空间、作业空间、起卸限制足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。

14.2、乙方应理解工地上会有其它施工单位作业，不得独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工对工期的影响。

14.3、乙方确认本合同所约定的工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期，不予增加费用。

14.4、甲方现状场地乙方已经踏勘确认。

15、工程转包、分包的有关要求

15.1、本合同项下产生的任何权利和义务乙方不能转让、转移，工程不允许转包、违法分包，否则视为违约，本合同违约金总额为暂定合同总价的30%。

15.2、工程的分包单位必须经甲方书面认可后方可进行分包、转包，乙方单位对自行分包的内容承担管理责任和连带责任。

15.3、乙方对分包工程的分包单位负有安全文明施工方面的管理责任，负有配合义务的项目包括：向分包提供场地、水电接口。其中水电接口要求在整个工程完工前不允许拆除，分包单位直接从乙方的各接口上接入，相关费用由乙方向分包单位收取，乙方对因配合不到位和机械出现的安全问题承担连带责任。

15.4、乙方负责分包单位的施工资料收集整理、归档，并对本工程进行全面管理，乙方负责本工程的竣工验收并确保工程通过甲方、政府验收合格。为了保证施工过程中的资料到位，乙方除了完善自己的所有资料，应同时对各分包单位的资料管理进行监督并落实。具体措施由乙方制定。否则视为乙方对相关单位管理不到位，甲方有权对其进行违约索赔。

15.5、除本协议中明确的甲方指定分包工程外，乙方的其它分包必须事先征得甲方的书面许可。但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期（包括阶段工期）、质量，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换，乙方应当立即撤换。

15.6、禁止分包单位将其承包的工程再分包。

15.7、乙方应及时支付其分包商工程款项，甲方不承担任何乙方分包商向甲方主张的权利，若出现上述问题，全部由乙方处理，给甲方造成损失的由乙方承担。

16、工程管理

16.1、甲方派驻项目负责人：王佳林，联系电话：15184026573，职务 主任。职权：负责对乙方进行协调、质量、进度、变更、签证、验收、费用确认及往来函件签发与确认。

16.2、乙方派驻项目负责人：谭博珍，联系电话：13459026811，职务 项目经理，职权：负责现场工程质量、进度、安全、文明施工工作，负责现场乙方的变更、签证、费用申请、往来函件报送签发等与合同履行相关的事项的决定和处理。

16.3、乙方项目经理组织、管理工程不力，造成质量及工期损失的，甲方有权要求更换项目经理及其他相关人员，并按照本合同相关规定追究乙方责任。乙方后任项目经理继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
16.4、乙方所派驻人员，如产生变更应及时以书面形式通知甲方，如不及时通知，发生任何有损乙方利益的事情，由乙方承担。
16.5、因乙方违反合同约定的各项条款及不接受甲方合理指令或对待甲方指令不力而受之罚款，乙方将无条件接受。
16.6、施工中如因乙方工程质量和工期达不到甲方要求，甲方有权将乙方承包范围的其中某单体工程另行发包。乙方须无条件服从且不得要求甲方做出任何补偿，且乙方须补足因甲方另行发包所支出的超额费用。
16.7、农民工工资保证金和人员考勤必须按照政府行政管理部门要求执行。

17、工程质量

17.1、工程质量标准：本工程必须符合国家验收规范要求，质量合格。
17.2、材料进场必须由监理、甲方、乙方共同见证取样检测，检测合格方可使用。
17.3、施工质量达不到约定标准的部分，工程师（或监理）一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。由于乙方的原因造成延误工期，逾期一天按合同价款的 万分之五 偿付逾期违约金，工程进度不能满足甲方要求，甲方有权单方面委托第三方施工，由此产生的费用由乙方承担。
17.4、工程质量控制：严格按双方确认的工程图纸施工，在乙方施工时甲方将按图纸现场抽查，若乙方未按图纸施工，甲方有权要求乙方退场及拒付工程款。
17.5、每道工序必须经甲方验收合格后方可进行下道工序的施工。否则甲方有权要求乙方返工直至质量满足要求，并进行必要的经济处罚。
17.6、钢管桩设计壁厚 16mm，实际壁厚不小于 15.75mm，设计壁厚 20mm 实际壁厚不小于 17.75mm，钢板桩壁厚负偏差符合 GB/T20933-2021 规定。钢管、钢板桩如不达标将做退场处理。（以图纸为准）
17.7、施工质量因乙方原因出现重大质量事故，乙方应承担因重大质量事故引起的一切经济及法律责任。
17.8、预应力混凝土管桩若使用多节桩，最上面1节桩长应大于13米长，桩顶标高满足设计要求。

18、材料供应

18.1、甲供材料

18.1.1、甲方对所供应材料的交付可通过直接交付实现，也可通过第三方进行交付实现。
18.1.2、乙方在领用材料时，应办理材料领用单据或相关的出库单据，由于特殊原因不能及时办理的，应当在领用后3日内办理。否则每延迟一日应向甲方支付1000元违约金。乙方领用材料根据图纸工程量或定额含量，超量部分按实扣除。
18.1.3、甲方依据乙方提供的材料物资需求的种类和数量计划而采购的材料物资，乙方应予以全部接收。若乙方以各种理由拖延接收的，甲方对该部分物资材料不再进行保管而可自行处置。乙方迟延受领部分的材料物资价款可从甲方应支付的工程款中扣除。
18.1.4、甲方提供材料，乙方在施工前应予以审核，对不合格的材料应在审核时及时向甲方书面提出。否则视为甲方提供材料符合工程施工质量要求。

18.2、乙购材料设备

18.2.1、乙方所用的材料物资应通过正规渠道购买，并能提供相应的厂家资质证明、质量认证、材质证明、产品合格证、备案证、检测报告试验、测试、复检合格证等品质合格证明以及建筑材料方面的备案证书、材料存档证明等。
18.2.2、乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并向甲方提供产品合格证明。报验合格后，才能进场。甲方现场工程师对乙方所购进的材料有随时检查、检验、鉴定的权利。材料设备到货24小时内通知甲方主管工程师及监理相关人员检验。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表有权拒绝检验，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，在施工过程中发现材料设备不符合规范和设计要求或质量要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期不予顺延。
18.2.3、乙方应保证其提供的材料和施工工艺，不侵犯任何第三方的专利或其他知识产权。否则，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

19、材料检测

19.1、乙方施工期间需检测的材料乙方必须送至当地质监部门授权的检测部门检测，提供合格的检测报告，试验费、检测费由乙方承担。
19.2、本工程甲供材和甲控材等详见附件所示：甲控材即为甲指乙购材料，甲控材产品的品质、厂家、规格、型号等由甲方指定，并封样存档，乙方负责采购、施工及管理。材料列入主材单价计算。甲供材数量按定额计算量乙方包干使用，甲供材由甲方负责检测，（甲供材不列入主材单价计算）。

20、工程安全

20.1、乙方安全施工管理严格按安环部HSE管理协议执行。

20.2、乙方应遵守甲方安环部各项管理制度，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任。非乙方责任造成的安全事故由责任方承担。

20.3、乙方人员在甲方厂区禁止使用拖拉机载人，严禁人员进入生产区，违者罚款1000元/人次，汽车限速为30公里/小时。

20.4、如施工人员遇有因乙方原因造成的意外或伤亡事故，由乙方自理与甲方无涉。

20.5、工地实行安全文明标化管理，施工人员进出工地采用门禁刷卡管理，施工人工进场前须至甲方指定部门办理门禁卡和人员登记。

20.6、工程安全其他条款详见第25条 。

21、关于农民工（及其他工作人员）工资

21.1、乙方不得拖欠农民工工资，影响工程项目的进度。否则乙方应承担因此造成民事、行政等责任。根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）需乙方将农民工工资保证金存入专用账户的，中标后20个工作日内，乙方须去当地劳动保障监察部门核定农民工工资保障金金额并办理存储业务，一旦承包的建设工程项目出现拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定从乙方的农民工工资保障金中先预支取。

21.2、乙方应按《保障农民工工资支付条例》等法律、法规要求办理相关手续并及时按月向农民工支付劳动报酬，开设民工工资发放专用账户，乙方分包单位委托乙方发放工资，每月工资由银行发放到民工工资卡上。

21.3、乙方应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

21.4、如发生因拖欠农民工报酬或工资的问题，乙方相关人员不得以任何理由、任何方式而聚众闹事或上访、拉横幅、围堵大门等事件，乙方需在1小时内到达事发现场将事件平息、人群疏散，同时每出现一次，甲方有权要求乙方承担人民币50000元整的违约金。累计出现三次，视为乙方根本违约。

21.5、甲方有权代乙方履行劳动报酬或工资支付义务，代为支付的价款从乙方的工程款中扣除。

21.6、 因乙方工人劳动报酬纠纷，向甲方主张支付的，无论甲方被列为被告还是第三人，必须由乙方负责处理，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

22、合同的解除及终止

22.1、合同的解除

22.1.1、乙方如出现以下违约行为，甲方可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约责任，如乙方仍无明显改进，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同：

A. 乙方逾期完成本合同约定的任何一个阶段的工作超过30日的；

B. 工程关键工作节点、工程质量严重瑕疵等；

C. 在竣工之前，没有合理原因，完全搁置工程的施工；

D. 拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用的材料和/或物品的书面通知，而这种拒绝的行为使工程受到了实质性的影响；

E. 未经甲方书面许可，转让或分包本工程；

F. 乙方与第三方串通而损害甲方利益的；

G. 未尽专业职责或未达专业水平的其他情形；

甲方以书面形式通知乙方解除本合同，通知到达乙方之日即生效。

22.2、如果发现乙方可能发生破产、解散、关闭、转产、停产等已不能实际履行本承包合同义务的情形，甲方可要求乙方提供足以保证合同履行的担保，如乙方不能提供相应担保的，甲方可以单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

22.3、因不可抗力发生导致全部合同的履行成为不可能时，甲方、乙方均有权解除合同。

22.4、合同终止解除后各自的权利和责任。

22.5、如上述合同终止解除发生(除了本合同工程竣工并支付清工程结算款后终止或履行完毕和不可抗力的原因自动终止外)，且只要这种雇佣未被恢复和继续，甲方和乙方应具有以下权利和责任：

22.5.1、甲方可雇佣他人并支付相应费用来进行并完成本工程，甲乙双方协商折价处理乙方已运抵、安放在现场的或邻近的拟用于工程的材料和其它物品。

22.5.2、合同终止后7日内，乙方须将用于本工程的任何材料、设备和其他物品的采购供货协议和租赁协议等转交给甲方，具体费用以甲方核定为准。

22.5.3、当甲方以书面形式通知乙方须从现场拆除或撤出属于乙方的，或由乙方租赁的任何临建、机具设备、材料和货物时，乙方应按照要求执行。如乙方未在合理的时间内按照要求执行，甲方可自行拆除(但不对任何损失或损坏负责)，并出售或处理任何这些的属于乙方的财产。甲方在扣除因乙方违约造成的工程受损失费用及处理此类财产的费用后，将剩余金额返还乙方。

22.5.4、乙方应补偿甲方因本合同终止而给甲方带来的损失，直至工程竣工，甲方无义务依据本合同任何条款向乙方支付任何进一步款项。一旦工程竣工并在甲方对工程结算核准后的合理时间内，甲方应确认因乙方原因导致

本合同解除而给整个工程带来任何直接和间接损失的费用金额。如果此金额加上在本合同终止前已付给乙方的金额超过在本合同解除时应付而未付给乙方的工程款额时，其差额作为乙方对甲方的负债；如果此金额未超过甲方应支付给乙方的工程款额时，其差额应由甲方按本合同支付款条件支付给乙方。

23、违约责任

23.1、乙方在维修、施工过程中对厂内或第三方等造成损坏的，由乙方负责赔偿。

23.2、分包转包：甲方禁止乙方将项目转（分）包给其他单位。确因工作需要转（分）包的，必须征得甲方书面同意。乙方将项目部分转（分）包给其它单位时（必须符合国家相关规定），乙方必须与该分包单位签订相应《工程施工/进厂（服务）安全协议书》，同时加强对转（分）包单位的安全管理，对转（分）包单位的施工安全负责。若乙方违反约定则甲方有权单方解除合同，同时要求乙方退还甲方已支付款项及利息，并承担合同暂定总价的30%的违约金。

23.3、乙方达不到合同约定的质量标准，乙方必须自费在甲方指定的合理时间内整改至合同约定的标准，并承担违约责任，违约金为合同暂定总价10%。若未在指定时间内（不超过20日）整改至合同约定标准，视为乙方根本违约(即:乙方承担合同暂定总额30%的违约金,全文同此解释)，则甲方有权委托第三方完成，过程中的费用损失由乙方承担。

23.4、若乙方未能在本合同规定的总工期或允许延长的期限内按时完工，则乙方必须向甲方支付合同暂定总价5‰/日历天的违约金额。甲方将在应支付乙方的工程款项中扣除。逾期超过20日，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，并委托第三方完成，过程中发生的费用及损失由乙方承担。

23.5、甲方认为乙方无正当理由不履行合同义务时，可向乙方发出继续履行合同义务的通知。若甲方在发出通知后3天内没收到履行承诺，可在第一个通知发出后6天内发出终止合同履行的通知，合同即行终止，乙方应向甲方承担合同暂定总价30%的违约金。

23.6、合同施工范围内属于乙方应施工的工程项目、分部分项工程如未经甲方同意乙方擅自甩项或搁置施工，甲方有权委托第三方完成，超出按本合同规定计价的费用由乙方承担，并承担该甩项或搁置工程第三方施工费50%的违约金，违约金和乙方承担的超出合同正常计价的费用在乙方工程款中扣除。

23.7、本合同约定的赔偿责任或赔偿损失，包括但不限于守约方的可得利益损失以及守约方为索赔而支出的差旅费用、公证费用、鉴定费用、保全费用（保单、保函保费）、律师费用和诉讼费用等。

23.8、未经甲方书面同意，本合同项下产生的任何权利和义务乙方不能转让、转移，本工程不允许转包、分包，否则可视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，并委托第三方完成，过程中发生的费用及损失由乙方承担。

24、不可抗力

24.1、“任何一方由于战争、严重的火灾、台风、地震、水灾、政府行为以及其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定之义务，受影响的一方将发生的不可抗力的情况以传真或其他书面形式通知另一方，并在事件发生后十四(14)日之内以航空挂号信或特快专递将权威机构出具的证明文件提交另一方。受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事件结束或消除后立刻以传真通知另一方。双方在不可抗力事件停止后或影响消除后立即继续履行合同义务。合同有效期和/或履行合同的预定期限应相应地予以延长。如果不可抗力事故持续90天以上时，双方应通过友好协商来解决本合同的履行事宜或甲方有权取消合同，并应尽快签订一份协议。”

25、健康、环境保护、安全施工/服务：

25.1、定义与解释

25.1.1、违规、违章：指本协议当事人违反国家相关 HSE 法律、法规、规章、规定和标准，违反甲方 HSE 规章制度的行为。

25.1.2、事故：指在本协议约定的范围内，由于甲方、乙方违规、违章或不可抗力造成的有关人员伤亡、环境污染，物资财产损失和停工事件。

25.1.3、HSE 资源费用：项目策划和施工过程中为了保证达到或符合 HSE 条件所投入的物力和资金的费用。

25.1.4、未遂事故：指可能会导致对人员的伤害或发生职业病，或可能会对甲方的资产、环境、名誉造成损害或损失而实际没有发生或已经发生但未造成后果的事件。

25.2、安全生产管理的范围和原则

凡是在履行主合同中所涉及的有关安全、防火、防爆、环境保护、职业健康、劳动保护、治安等问题，均纳入安全生产的管理范围，实行“谁承包，谁负责”的原则，将“安全第一，预防为主，综合治理”的方针落实到整个安全生产管理的全过程之中。

25.3、安全生产管理的组织分工

25.3.1、甲乙双方为使主合同的安全生产有专人抓、专人管，应设立专职的安全生产管理机构或专兼职安全生产管理员，并通过安全培训考试合格，持证上岗。

25.3.2、甲方负责整个安全生产管理工作的协调、指导和检查监督，乙方具体负责主合同范围内安全生产管理工作。甲方的协调、指导和检查监督只是为了促进主合同的顺利履行，并不能免除或者减轻乙方的安全管理义务。

25.3.3、安全管理作业区域划分：对于乙方单独作业项目，该项目涉及区域的安全责任由乙方自行承担，包括作

业区域内的设备设施、人员等安全。对于甲乙双方共同作业的项目，该项目涉及区域的安全责任由双方根据各自的作业内容分别承担。

25.4、甲方责任与义务

25.4.1、认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、及与安全生产相关的法律、法规、文件、与制度赋予的岗位职责要求。

25.4.2、以教育、培训或会议等形式，传递国家、地方政府及行业有关法律法规、标准和其它要求，告知乙方各项公司安全文明生产和环境保护管理制度、操作规程、应急预案及相关的考核、奖罚要求。

25.4.3、甲方主管部门负责对乙方资质和能力进行核查（营业执照、行政许可事项、人员持证情况和相关的工作经历等）。

25.4.4、甲方用工部门督促劳务队做好日常安全文明生产、环保管理，并对管理情况进行检查、考核，使其符合甲方管理要求。

25.4.5、负责提供乙方作业场所和必要的工作环境，积极为乙方改善劳动条件。

25.4.6、负责将劳务工程中涉及危险源、环境因素和其它安全环保注意事项告知乙方；乙方遇有紧急情况时应及时与甲方取得联系，以确保施工安全。

25.4.7、建立健全安全生产风险辨识分级管控制度，组织开展全员安全生产风险辨识教育培训、隐患排查治理的双重预防机制建设工作，及时进行安全生产风险辨识报告和变更。

25.5、乙方的责任与义务

25.5.1、在乙方承接甲方劳务工程期间，法人代表或授权委托人为安全生产、环境保护管理第一责任人，指派柯家财（电话：18150166900）负责工程施工现场日常环境保护、职业健康安全文明管理工作。

25.5.2、建立健全职业健康安全和环保管理制度、考核制度和各类工作台帐，推进三级安全生产标准化创建管理工作。

25.5.3、施工人员年龄、健康状况必须符合国家有关规定和所从事工种（岗位）的要求，经职业健康体检合格，主动接受“三级安全教育”，未经体检和考试不合格者，不得进入甲方施工。特种作业人员必须持证上岗，按时参加复审，确保持证率、有效率 100%。认真组织安全学习、安全交底和其它安全培训，并按指定表式做好记录。

25.5.4、为施工人员配备合格的劳动防护用品，并督促其正确穿戴，对甲方提供的作业环境，包括借（租）用的设备、工具等，必须进行安全性检查确认，并注意维护和保养，确保设备、工具完好无损，工作环境处于良好状态，组织有毒有害岗位人员开展岗前、岗中及离岗后职业健康监护体检并做好职业健康监护档案。

25.5.5、加强对生产现场的管理，工程队负责人、现场负责人每周必须进行一次现场安全检查，定期组织安全隐患排查和治理工作，及时发现和消除隐患。

25.5.6、乙方人员在施工期间严格遵守甲方职业健康安全、环保和“四整洁”管理规定，接受甲方管理人员的监督、检查和指导。甲方有权对违章者进行教育、处罚，造成严重后果的，移送司法部门追究法律责任。

25.5.7、乙方施工需要搭设的脚手架和登高设施的，搭设方和使用方应共同对搭设质量和适用性进行验收，未经验收或验收不合格的严禁投入使用。

25.5.8、各类安全防护设备、安全标志和警告牌等，乙方人员不得擅自拆除、移位。如因工程需要确需拆除、移位的，必须经双方负责人同意，并采取可靠的措施。若因乙方人员擅自拆除、移位而造成的后果由肇事者及肇事者单位负责。

25.5.9、乙方使用 36 伏以上电气设备的接线，应由持证的专职电工负责，严禁擅自乱拉乱接，因违反规定造成后果的，由肇事者及肇事者单位负责。

25.5.10、加强对明火、涂装、起重、脚手架搭拆、电气等作业的现场管理，严格执行危险作业、关键工序及恶劣环境的审批（申报）制度，加强高处、交叉、受限空间（狭小舱室）及非正常作业时间的安全监控，加强员工日常行为管理，教育员工自觉遵守各项规章制度和安全操作规程。

25.5.11、加强生产现场文明生产管理。设备、工件摆放整齐规范，电线、管带架空敷设，垃圾、物料、废弃物要分类收集，严禁向抛洒垃圾、物料和各种废弃物，保持通道畅通、环境整洁。

25.5.12、工作结束后要认真检查，消除残余火种和其它事故隐患，收归好工具、设备，关闭电（气）源，做到工完、料清、场地净。

25.5.13、严格遵守甲方生产、劳务、安环、质量及其他职能部室的管理规定，规范内部人员借调用工管理，加强人员教育和现场管理。

25.5.14、建立健全安全生产风险辨识分级管控制度，完善全员安全生产风险辨识与安全教育培训、隐患排查治理的双重预防机制；落实安全生产风险辨识管控一企一档和安全生产风险分级管控建设。

25.5.15、乙方必须为所属劳务工及时办理人身意外事故保险，施工过程中，若发生工伤事故，按公司规定程序逐级报告、现场确认和保险理赔，无论是何方责任，双方都应协力进行抢救和保护现场，发生重伤及以上事故，由甲方负责报告相关的政府部门，不得隐瞒和谎报。

25.5.16、乙方必须承担因自身原因造成人员、设备、财产损失等安全事故的经济责任和法律责任。对事故的善后处理工作，由受伤一方直接负责，另一方给予必要的协助。

25.6、奖惩办法

25.6.1、乙方必须接受甲方主管部门定期组织的考核及考核后的处理。
25.6.2、双方有权制止现场人员的违章行为，对违章人员或发生事故的，按甲方相关的奖惩制度进行处罚，触犯法律的，移送司法部门处理。

26、适用法律及争议解决

26.1、本合同的订立、效力、解释、履行中的争议解决，均受中华人民共和国国家法律的保护和管辖。
26.2、凡因执行本合同产生的一切争议，双方应先通过友好协商方式解决，协商不成的，当事人应向甲方工程所在地法院提出诉讼。

27、生效及文本

27.1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。
27.2、本合同一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。
27.3、对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方签字盖章后才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。
27.4、甲乙双方在合同签订之前、以及合同执行过程中的任何双方确认并签署的文件，均视为对双方有约束的合同文件。其优先顺序除另有规定外，以时间后者优先。
27.5、本合同未尽事宜双方另行商定。合同修改变更，经双方签字并盖章认可后方可生效。
27.6、合同双方确认，双方营业执照通讯地址/本合同约定地址为送达地址。若该地址变更未提前5日书面通知对方，导致致文书无法送达的，视为有效送达，责任由未通知方承担。
27.7、双方承诺：本合同签订时，双方及双方代表均已获得内部授权和批准（包含但不限于已经通过股东会议或董事会议决议等内部表决流程），其有权签署并履行本合同。具体的授权文件（若有）详见本合同附件或乙方另行提供的授权委托书。

28、组成合同的文件及解释顺序：

28.1、合同附件
28.1.1、附件1：反贿赂协议；
28.1.2、附件2：工程质量保修书；
28.1.3、附件3：甲控、甲供材料表；
28.1.4、附件4：甲控商品混凝土价格表；
28.1.5、附件5：已标价工程量清单；
28.1.6、附件6：招标文件、招投标答疑；
28.1.7、附件7：工程招标及工程名称变更说明；

29、合同签字：

发包单位：恒力船舶艤装（大连）有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代表人：

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼

统一社会信用代码：91210244MABUYCPM1E

开户银行：中国银行股份有限公司大连长兴岛支行

开户行行号：

账号：283082588137

联系电话：0411-66522875

日期：2026年4月18日

（以下无正文）

承包单位：中国建筑第八工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代表人：

地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

社会统一信用代码：91310000631265O3X1

开户行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

开户行行号：105290038003

账号：31001522917055435820

联系电话：18304058658

日期：2026年4月18日

发票往来(如有)

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26317000003421536492

开票日期：2026年09月29日

购买方信息	名称:恒力船舶艉装（大连）有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号:91210244MABUYCPM1E	销售方信息	名称:中国建筑第八工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号:9131000063126503X1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金 额	税率/征收率	税 额
*建筑服务*工程服务	辽宁省大连市瓦房店市长兴岛工业区	大连港长兴岛港区西中岛作业区3号多用途码头工程	5909030.28	9%	531812.72
合 计			¥5909030.28		¥531812.72
价税合计（大写）	⊗陆佰肆拾肆万零捌佰肆拾叁圆整		（小写）¥6440843.00		

备注

土地增值税项目编号:-; 跨地（市）标志:是;
购方开户银行:中国银行股份有限公司大连长兴岛支行; 银行账号:283082588137;
项目名称：大连港长兴岛港区西中岛作业区3号多用途码头工程
项目地址：辽宁省大连市瓦房店市长兴岛工业区

开票人:杨明

三、投标人“百千万工程”帮扶业绩

3.企业“百千万工程”帮扶项目业绩表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	工程地点
1	赤石镇危房修缮及外立面风貌提升二标段	赤石镇人民政府	142.24万元	合同签订时间:2024.05.24	田金军	合同关键页	汕尾市
2	茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（林头镇）工程总承包	茂名市电白区林头镇人民政府	12295.75万元	合同签订时间:2025.02.19	张贵云	合同关键页	茂名市
3	茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（观珠镇）工程总承包	茂名市电白区观珠镇人民政府	10647.88万元	合同签订时间:2025.03.12	彭伯伦	合同关键页	茂名市
4	茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包	茂名市电白区霞洞镇人民政府	9104.54万元	合同签订时间:2025.08.28	马晓建	合同关键页	茂名市
5	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）工程总承包（EPC）	茂名市电白区农业农村局	8112.37万元	合同签订时间:2025.04.27	白静楠	合同关键页	茂名市

说明：提供近5年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过5项，超过5项的按证明材料顺序选择前5项）。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

赤石镇危房修缮及外立面风貌提升二标段

合同关键页

协议编号：ZJSWBQWBF011

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：赤石镇危房修缮及外立面风貌提升二标段

甲　　方：赤石镇人民政府

乙　　方：中国建筑第八工程局有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区赤石镇危房修缮及外立面风貌提升二标段予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势；配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，赤石政府进行统筹，村委和村小组负责协调。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区赤石镇内 267 栋危房修缮及外立面风貌提升建设工作。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

1

二、项目投资

赤石镇危房修缮及外立面风貌提升二标段总投资预算为142.24万元人民币，乙方捐建工程总投资额为142.24万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1．开工日期：2024年 5月24日（自合同签订之日起算）

2．竣工日期：2024年10月31日

四、乙方受甲、乙方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算142.24万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为2024年11月15日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1．甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2．乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1．按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2．乙方应在本项目通过竣工验收后7天内向甲方提交工程接收申请及约定的其

他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的 10 个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规，在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1．本协议订立时间：2024 年 5 月 24 日。

2．订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3．生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1．本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2．深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3．本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4．鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

3

本页无正文，为赤石镇人民政府与中国建筑第八工程局有限公司签订的《赤石镇危房修缮及外立面风貌提升二标段》协议签署页。

4

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人：刘德明 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024 年 5 月 24 日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024 年 5 月 24 日

5

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（林头镇）工程总承包

合同关键页

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目

（林头镇）

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：茂名市电白区林头镇人民政府

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（主）鑫兴建设(广东)有限公司（成）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（林头镇）工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（林头镇）工程总承包。

2. 工程地点：电白区林头镇内。

3. 工程审批、核准或备案文号：。

4. 资金来源：省“百千万工程”典型镇培育资金，超长期国债，专项债及上级专项资金，不足部分由区财政统筹解决。

5. 工程内容及规模：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（林头镇）主要建设内容包括入口、主街的外立面、主街道路设施、城市客厅及绿美公园、通道、河道护坡、垃圾中转站、农贸市场、夜市、槟榔村典型村建设等工程的改造。

6. 工程承包范围：本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后在经批准的初步设计及概算的基础上，实施本项目工程的编制施工图设计（含外水外电）、设计后续服务、施工工程总承包建设任务及保修期修复任务等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 2 月 20 日。

计划开始现场施工日期：2025 年 3 月 23 日。

计划竣工日期：2026 年 3 月 22 日。

工期总日历天数：395 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1、设计质量要求：符合设计国家、地方或行业现行的标准及规范要求。

2、施工质量要求：本工程验收达到符合设计图纸要求，必须达到现行相

关专业工程质量检验评定合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿贰仟贰佰玖拾伍万柒仟伍佰元整 （¥ 122957500.00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）贰佰零壹万零壹佰元整 （¥ 2010100.00 元）；适用税率：6 %，税金为人民币（大写）壹拾壹万叁仟柒佰柒拾玖元贰角伍分（¥ 113779.25 元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）___/___ （¥___/___元）；适用税率：___/___%，税金为人民币（大写）___/___ （¥___/___元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）壹亿贰仟零玖拾肆万柒仟肆佰元整 （¥ 120947400 元）；适用税率：9 %，税金为人民币（大写）玖佰玖拾捌万陆仟肆佰捌拾贰元伍角柒分 （¥ 9986482.57 元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）___/___ （¥___/___元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）___/___ （¥___/___元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）___/___ （¥___/___元）；适用税率：___/___%，税金为人民币（大写）___/___ （¥___/___元）。

说明：上述价格为暂定价。

2. 合同价格形式：

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张贵云 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

5

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 2 月 19 日订立。

九、订立地点

本合同在 茂名市电白区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执叁份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

6

（签字或签章）

统一社会信用代码：

地址：茂名市电白区林头镇

邮政编码：525425

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

（签字或签章）

统一社会信用代码：91310000631265O3X1

地址：上海市上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：200122

法定代表人：

委托代理人：

电话：021-61691998

传真：021-61691999

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）

统一社会信用代码：91440101MA59T6BD5U

地址：广州市天河区黄埔大道中 656 号 3814 室

邮政编码：510665

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-29809278

传真：020-29809278

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行广州东圃支行

账号：3602021409200639735

7

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（观珠镇）工程总承包

合同关键页



第二部分 合同协议书

发包人（全称）：茂名市电白区观珠镇人民政府

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（主）鑫兴建设（广东）有限公司（成）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（观珠镇）工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（观珠镇）工程总承包。

2. 工程地点：电白区观珠镇内。

3. 工程审批、核准或备案文号：。

4. 资金来源：。

5. 工程内容及规模：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（观珠镇）主要建设内容包括入口、圩镇客厅、沉香文化广场、政府公园、主街、农贸市场、河道（包括碧道及河道护坡）、道路硬黑底化亮化、雨污管网建设、四旁五边绿化美化提升、三线整治、二期建筑翻新及九项公共基础设施建设等相关配套设施设备建设。

6. 工程承包范围：本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后在经批准的初步设计及概算的基础上，实施本项目工程的编制施工图设计（含外水外电、预算）、设计后续服务、施工工程总承包建设任务及保修期修复任务等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 3 月 18 日。

计划开始现场施工日期：2025 年 4 月 17 日。

计划竣工日期：2026 年 4 月 17 日。

工期总日历天数：395 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1、设计质量要求：符合设计国家、地方或行业现行的标准及规范要求。

4

2、施工质量要求：本工程验收达到符合设计图纸要求，必须达到现行相关专业工程质量检验评定合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿零陆佰肆拾柒万捌仟捌佰元整 （¥106478800.00元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰捌拾肆万玖仟柒佰元整 （¥1849700.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）拾万肆仟柒佰元整 （¥104700.00元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）/ （¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）/ （¥/元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）壹亿肆佰陆拾贰万玖仟壹佰元整 （¥104629100.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）捌佰陆拾叁万玖仟壹佰元整（¥8639100.00元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）/ （¥/元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）/ （¥/元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/ （¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）/ （¥/元）。

说明：上述价格为暂定价，最终结算价格以电白区投资审核中心审定的价格为准。

2. 合同价格形式：

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：彭伯伦。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

5

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

（1）发包人承诺

按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（2）承包人承诺

1. 按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 具有满足项目建设需要的资质、资金，保证项目顺利进行。

八、订立时间

本合同于 2025 年 3 月 12 日订立。

九、订立地点

本合同在 茂名市电白区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）黄景国

统一社会信用代码：114409040071360 4XX

地址：茂名市电白区观珠镇新城区市场路

邮政编码：525426

法定代表人：潘伟立

委托代理人：黄景国

电话：0668-5760482

传真： 0668-5760482

电子信箱：/

开户银行：80020000000930195

账号：茂名农商银行观珠支行

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

统一社会信用代码：91310000631265031

地址：上海市上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：200122

法定代表人：

委托代理人：

电话：021-61691998

传真：021-61691999

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）

统一社会信用代码：91440101MA59T6BD5U

地址：广州市天河区黄埔大道中 656 号 3814 室

邮政编码：510665

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-29809278

传真：020-29809278

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行广州东圃支行

账号：3602021409200639735

7

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包

合同关键页

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目

（霞洞镇）

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

2 1

第一部分合同协议书

发包人（全称）：茂名市电白区霞洞镇人民政府

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（主）鑫兴建设(广东)有限公司（成）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包。

2. 工程地点：电白区霞洞镇内。

3. 工程审批、核准或备案文号：。

4. 资金来源：省“百千万工程”典型镇培育资金，超长期国债，专项债及上级专项资金，不足部分由区财政统筹解决。

5. 工程内容及规模：茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目（霞洞镇）主要建设内容包括：新霞路，水霞路，东风路，霞林路，高州干渠旁沿线的风貌提升，沙琅江一江两岸工程建设，农贸市场外立面升级提升，晏公庙公园、粮仓街、二十米街、十二米街、霞西路等历史特色街区打造，火车站及黄岭河沿线工程建设，永楼、车塘村、车头村等周边公园建设、水库与矿山公园工程建设等。

6. 工程承包范围：本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后在经批准的初步设计及概算的基础上，实施本项目工程的编制施工图设计（含外水外电、预算）、设计后续服务、施工工程总承包建设任务及保修期修复任务等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 9 月 1 日，实际开始工作日期以委托人向承包人发出的开工令通知中写明的开始工作日期为准。

计划开始现场施工日期：2025 年 10 月 1 日，实际开始工作日期以委托人向承包人发出的开工令通知中写明的开始工作日期为准。

计划竣工日期：2026 年 10 月 1 日。

工期总日历天数：395 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1、设计质量要求：符合设计国家、地方或行业现行的标准及规范要求。

2、施工质量要求：本工程验收达到符合设计图纸要求，必须达到现行相关专业工程质量检验评定合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）玖仟壹佰零肆万伍仟伍仟叁佰玖拾壹元壹角陆分（¥ 91045391.16 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰万陆仟柒佰柒拾壹元壹角陆分（¥ 1006771.16 元）；适用税率： 6 %，税金为人民币（大写） 伍万陆仟玖佰捌拾柒元伍分（¥ 56987.05 元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）/ （¥ / 元）；适用税率： / %，税金为人民币（大写）/ （¥ / 元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）玖仟零叁万捌仟陆佰贰拾元整 （¥ 90038620.00 元）；适用税率：9 %，税金为人民币（大写）柒佰肆拾叁万肆仟叁佰捌拾壹元肆角柒分 （¥ 7434381.47 元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）/ （¥ / 元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）/ （¥ / 元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/ （¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/ （¥ / 元）。

说明：上述价格为暂定价。

2. 合同价格形式：

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：马晓建。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2025年8月28日订立。

九、订立地点

本合同在茂名订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。

茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签章）

统一社会信用代码：11440904007136023B

地址：广东省茂名市电白区霞洞镇正街 12 号

邮政编码：525427

法定代表人：林荣标

委托代理人：刘华碧

电话：0668-5221234

传真：

电子信箱：xdz5221234@126.com 开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签章）

统一社会信用代码：9131000063126503X1

地址：上海市上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：200122

法定代表人：

委托代理人：

电话：021-61691998

传真：021-61691999

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签章）

统一社会信用代码：91440101MA59T6BD5U

地址：广州市天河区黄埔大道中 656 号 3814 室

邮政编码：510665

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

7



茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(霞洞镇)工程总承包

电子信箱：

开户银行：中国工商银行广州东圃支行

账号：3602021409200639735

8

茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）工程总承包（EPC）

合同关键页



GF-2020-0216

茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）

工程总承包（EPC）合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

1

第一部分合同协议书

发包人（全称）：茂名市电白区农业农村局

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（主）中恩工程技术有限公司（成）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）工程总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. **工程名称：**茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）工程总承包（EPC）。

2. **工程地点：**广东省茂名市电白区 。

3. **工程审批、核准或备案文号：** 电发改投审〔2024〕127 号 。

4. **资金来源：**项目资金主要通过申请政府专项债及上级转移支付资金，省、市“百千万工程”典型村培育资金，不足部分由电白区财政统筹解决。

5. **工程内容及规模：**项目以 2024 年中央 1 号文件指导结合“千村示范、万村整治”，推进电白区农村一二三产业融合发展，推进 100 条农村的基础设施补短板，联农带农，促进共同富裕。主要建设内容有：1、道路提升改造 85km，市政排水管网改造 100km，典型村示范点建设项目；2、乡村基础设施综合整治改造 100 处；3、建设农产品贸易基地及农业产业服务中等改造 100 处，河道生态提质改造及房屋提升；4、农村人居环境整治提升、乡村绿美提升改造、乡村公共设施改建，农业产业基础附属配套设施建设等。本项目可分阶段分片区实施（具体规模以设计图纸和施工图纸等资料为准）。

本次招标为茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一），项目投资额约 10000.00 万元，拟建设 7 个典型村（名单详见招标公告附件 1），主要为典型村示范点建设，包括道路提升改造、市政排水管道改造、乡村基础设施综合整治改造、农村人居环境整治提升、乡村绿美提升改造、乡村公共设施改建，农业产业基础附属配套设施建设等（具体规模以设计图纸和施工图纸等资料为准）。

4

6. 招标内容：

1. 设计部分（包括但不限于）：负责典型示范村内道路改造、绿化、民房风貌、人居环境、绿美节点、乡村设施工程的施工图设计及现场服务。

2. 工程施工部分（包括但不限于以下内容）：

（1）施工内容包括：主要包括路线、路基、水泥砼路面、沥青砼路面、防护、路线交叉、交通安全设施和沿线设施及绿化工程等工程的施工及缺陷修复（具体内容以审定的施工图纸及工程量清单为准）。

（2）负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

（3）负责办理或配合办理：工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、余泥排放证、排污手续、分项分部工程验收和各专业验收及通邮等工作，并承担办理上述手续属于施工方的费用；

（4）协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；

（5）按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；

（6）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。

3. 工程管理服务（包括但不限于以下内容）：对工程建设全过程和各阶段进行专业化管理和服务。对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及工程总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整，承包人不得有异议。

7. 投资控制

7.1 本工程实行全过程限额设计和施工。承包人必须严格控制每阶段投资目标，确保结算总金额控制在本项目设计概算批复值对应金额内。

施工图设计时，承包人应根据初步设计概算进行建安费的分解，分解后的各单项建安费作为施工图设计的依据，确保控制在限额指标范围之内（包括工程量指标及单方造价指标）。如某单体指标超出限额，承包人应主动进行优化；确实

不能优化的，应提出整体调整方案，报发包人评审同意后方可进行后续工作，确保施工图预算和项目结算控制在项目概算对应范围内。

施工图设计阶段承包人未能切实履行以上义务而导致施工图预算超出批复概算而造成的经济损失全部由承包人承担。

7.2 发包人组织第三方造价咨询单位编制的施工图预算并经电白区投资审核中心审定的预算确定为合同价，做为工程款支付、变更和结算的依据。

7.3 发包人有权否决设计施工总承包单位的施工图设计，发包人有权要求设计施工总承包单位按照初步设计图纸及模拟工程量清单约定的项目特征进行施工图设计。

初步设计图纸和工程量清单以发包人提供的为准。

8、承包方式

由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程设计施工总承包，包括但不限于设计、施工、包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包移交、包结算、包创优工程的的组织实施工作和资料整理、包施工范围内的管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等。

具体详见本合同专用条款。

二、合同工期

1、总工期

计划开始工作日期：2025 年____月____日。

计划开始施工日期：2025 年____月____日。

工期总日历天数：395 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、主要节点工期

（1）设计工期：不超过个 30 日历天。

（2）施工工期：项目施工期不超过个 365 日历天。

（3）总工期控制目标：承包人根据设计工期和施工工期自行测算填写。

（4）提交结算：项目竣工验收之日提交完整的结算资料，并按省财政评审的时限要求，完成项目工程结算工作。

（5）设计工期时间表（由承包人根据设计工期控制总目标自行测算填写）

三、质量标准

设计质量要求：符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。

施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。

文明施工安全要求：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：¥81123700.00 元

人民币（大写）（捌仟壹佰壹拾贰万叁仟柒佰元整）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）（¥1087200.00 元），适用税率：6%，税金为人民币（大写）（¥ 壹佰零捌万柒仟贰佰元整元）；中标报价下浮率：30.02%。

（2） 设备购置费（含税）：/

人民币（大写）（¥ 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写）元（¥ 元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）（¥80036500.00 元）；适用税率：9 %，税金为人民币（大写）：（¥捌仟零叁万陆仟伍佰元整 ）；中标报价下浮率：4.01%。

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）（¥ / 元）。

（5）暂列金额（含税）：/

人民币（大写）（¥ / 元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：/

人民币（大写）（¥ / 元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）（¥/ 元）。

2. 合同价格形式：

（1）工程设计费由电白区投资审核中心根据相关标准结合中标下浮率进行计算，最终结算价不能高于电白区投资审核中心审定价。

（2）施工费采用固定单价合同，工程量按实结算。**工程施工费结合中标下浮率实行施工图预算单价合同形式。**根据审定的施工图预算计算总价，按实计量，最后以签订补充协议书明确。经投资审核中心审定的最终预算价的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价不参与下浮。

五、工程总承包项目经理

7

工程总承包项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5）价格清单；

（6） 承包人建议书（如有）；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于年月日订立。2025.4.27

九、订立地点

本合同在广东省电白区订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负

8

有连带的法律责任；联合体的中标文件、发包人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

十一、合同份数

本合同一式玖份。其中正本叁份，发承包双方各执壹份，副本陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，均具有同等法律效力。

十二、其他

1、本项目如为联合体中标，则合同各项费用由牵头人向甲方发起申请，设计费由承包人“中恩工程技术有限公司”收取，施工费（即建安工程费）由承包人“ 中国建筑第八工程局有限公司 ”收取，并分别向发包人出具增值税专用或通用发票。

2、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：茂名市电白区农业农村局	承包人（牵头人）：中国建筑第八工程局有限公司（公章）
（公章）	
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或签章）	（签字或签章）
统一社会信用代码：11440904007136074K	统一社会信用代码：91310000631265083X1
地址：电白区水东镇人民路 91 号	地址：上海市上海市中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
邮政编码：	邮政编码：200122
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：021-61691998
传真：	传真：021-61691999
电子信箱：	电子信箱：/
开户银行：	开户银行：招商银行深圳分行宝安支行
账号：	账号：0219 0017 2410 255

9

（如有）承包人（成员二）：中恩工程技术有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）

统一社会信用代码：91440101677771843T

地址：广州市黄埔区南翔三路 28 号 101 房

邮政编码：510700

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-87590088

传真：020-87595866

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州五山支行

账号：44056901040004675

10

四、施工项目负责人（兼任项目总负责人）情况

4.施工项目负责人（项目总负责人）情况

姓名	徐兴红	性别	男	年龄	30 岁	学历	本科	职称	工程师
毕业院校	昆明理工大学			毕业时间	2019.07	所学专业	土木工程		
工程建设行业工作年限	7 年			投标人企业工作年限	7 年	技术特长	施工管理		
执业资格类型	一级注册建造师证			执业资格证书编号及注册专业			沪 1312023202400567 港口与航道工程		
主要工作经历	2021.10-2025.03 在肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程-道路工程一期施工项目先后担任施工员、施工管理部经理、项目副经理。								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 0 项。（数量上限为 3 项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位		
/	/	/	/	/	/	/	/		

说明：1.提供施工项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（须在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项）。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生　徐兴红　性别　男，

一九九六年　二月二十日生，于二〇一九年

九月至　二〇一九年　七月在本校

土木工程　专业

四年制　本　科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：昆明理工大学

二〇一九年　七月　一日

证书编号：106741201905003169

云南省教育厅监制

查询网址：http://www.chsi.com.cn；　gjc.ynjy.cn

职称证书

姓　名 Name　徐兴红

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996-02

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2025)12085266

1571



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第八工程局有限公司

Issued by

2025 年 12 月 22 日

执业资格证书



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

姓　　名：徐兴红
证件号码：530381199602230719
性　　别：男
出生年月：1996年02月
专　　业：港口与航道工程
批准日期：2025年09月21日
管 理 号：03420250945000002047

一级注册建造师证

使用有效期：2026年07月15日
-2027年01月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：徐兴红

性　　别：男

出生日期：1996年02月23日

注册编号：沪1312023202400567

聘用企业：中国建筑第八工程局有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-01-14至2028-01-13)
港口与航道工程(有效期：2026-01-19至2029-01-18)
建筑工程(有效期：2024-01-04至2027-01-03)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐兴红

个人签名：徐兴红

签名日期：2026.7.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年01月04日

安全生产考核证 B 证

上海市电子证照库
zwdtcert.sh.gov.cn

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书



姓　　名：徐兴红

身份证号：530381199602230719

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：中国建筑第八工程局有限公司

证书编号：沪交安B26S00053

有效期至：2029年04月27日

发证机关（章）：上海市交通委员会

发证日期　　2026年04月28日

查询网址：https://jtw.sh.gov.cn/zzcx/index.html

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李啟东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李啟东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000926110379056329　　系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

五、勘察项目负责人情况

5.勘察项目负责人情况

姓名	王伟	性别	男	年龄	51 岁	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	西安地质学院			毕业时间	1995.07	所学专业	测量工程		
工程建设行业工作年限	31 年			投标人企业工作年限	5 年	技术特长	岩土工程勘察		
执业资格类型	注册土木工程师（岩土）			执业资格证书编号及注册专业			AY20104400702 土木工程（岩土）		
主要工作经历	1.2006.03-2021.02 在广州广东省食品药品职业技术学校（广东省岩土勘测设计研究有限公司（兼））教学担任土木教研室主任及教师； 2.2021.03 至今在广州广东省岩土勘测设计研究有限公司技术负责担任总工程师。								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 3 项。（数量上限为 3 项）									

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
1	江门港新会港区罗坑通用码头工程	18.78	2025.10.23	勘察	江门市	江门市新会港航实业投资有限公司	勘察负责人
2	江门港新会港区大泽公共码头工程项目地质勘察	69.77	2026.10.21	勘察	江门市	江门市大泽港务有限公司	勘察负责人
3	普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)	78.62	2026.5.15	勘察	普宁市	普宁市住房和城乡建设局	勘察负责人

说明：1.提供勘察项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生王伟 性别 男 现年 廿 岁

于一九九一 年 九 月至一九九五 年 七 月在

本校 测量工程系测量工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 西安地质学院

校(院)长 杜东菊

一九九五年七月三日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0579339

证书编号:954261

职称证书



王伟 于二〇一二年

十一 月，经广东省测绘、国

土工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，

具备测绘高级工程师

资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第200101057981 号

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三 年四 月三 日

注册土木工程师（岩土）

使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：王伟

性　　别：男

出生日期：1975年09月27日

注册编号：AY20104400702

聘用单位：广东省岩土勘测设计研究有限公司

注册有效期：2024年04月10日-2027年06月30日

个人签名：王伟

签名日期：2026.7.31

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

发证日期：2024年04月10日

社保缴交证明材料



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王伟

证件号码：440106197509271514



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	19950701	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201308	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200012	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202605	610102219587	5510	881.6	0	440.8	3500	28	7	14	
202606	610102219587	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202607	610102219587	5521	883.36	0	441.68	5500	44	11	22	
202608	610102219587	5521	883.36	0	441.68	5500	44	11	22	
202609	610102219587	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202610	610102219587	5521	883.36	0	441.68	5500	44	11	22	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

610102219587:广州市:广东省岩土勘测设计研究有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2026年11月04日

业绩证明材料

江门港新会港区罗坑通用码头工程
合同关键页

GDYT-2025-GCKC-378B

合同编号：_____

建设工程勘察合同

项　目　名　称：江门港新会港区罗坑通用码头工程
发包人（甲方）：江门市新会港航实业投资有限公司
勘察人（乙方）：广东省岩土勘测设计研究有限公司
签　订　时　间：2025年10月23日
签　订　地　点：江门市

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江门市新会港航实业投资有限公司

勘察人（全称）：广东省岩土勘测设计研究有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江门港新会港区罗坑通用码头工程项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：江门港新会港区罗坑通用码头工程

2. 工程地点：江门市新会区罗坑镇

3. 工程规模、特征：

本项目拟在江门市新会区罗坑镇潭江水道，新建 2 个 1000 吨级多用途泊位，距上游在建国道 G240 大桥约 213 米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察范围和阶段：根据设计人提交的并经发包人确认的《勘察技术要点》，勘察人制定勘察大纲和方案，并经发包人审查同意后，进行正射影像、摄影测量（720 航拍）、控制点测量、现状地形图测绘、钻孔点放样、岩土工程勘察等（详见附件 1）。

2. 技术要求：满足项目设计需求，达到《建筑工程勘察文件编制深度规定》的要求，符合相关勘察技术规范要求。

3. 工作量：勘察人必须严格按照经发包人同意确认的勘察大纲及方案实施，并以**勘察签约合同价为上限**无条件优化勘察内容，有效控制勘察质量和造价。

三、合同工期

1. 开工日期：详见专用合同条款“17.2 开工及提交勘察成果资料的时间”。

2. 成果提交日期：详见专用合同条款“17.2 开工及提交勘察成果资料的时间”。

3. 合同工期（总日历天数）15 天（不含审批时间）。

合同工期开始时间由发包人发出初勘任务书之日起计算。

3

四、质量标准

质量标准：满足有关现行勘察规范等要求。

五、合同价款

1. 签约合同价：人民币（大写）壹拾捌万柒仟捌佰壹拾陆元整 （¥187816.00 元）

2. 合同价款形式：/

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中选通知书；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 江门市新会区 签订。

4

十一、合同生效

本合同自 双方加盖公章或合同章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，发包人执 贰 份，勘察人执 贰 份。

发包人：江门市新会港航实业投资有限公司

（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

地　　址：江门市新会区会城尚志街 4 号

邮政编码：/

电　　话：/

传　　真：/

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司江门新会支行

银行账号：23830078801200000134

勘察人：广东省岩土勘测设计研究有限公司

（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

地　　址：广东省广州市天河区凤凰街高普路 38 号 4 栋 523 房

邮政编码：510520

电　　话：020-87581535

传　　真：/

开户银行：平安银行广州分行营业部

银行账号：15636018020004

5

第三部分　专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

按通用合同条款。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中选通知书；（5）投标函及其附录；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的原始资料（如果有）；（9）其他合同文件。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：1、《建设工程勘察设计管理条例》；2、《广东省工程勘察设计收费导则（第二版）》（2021）。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：无 。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无 。

1.3.3 适用的法律法规和技术标准在合同终止前发生变更的，以变更后的为准。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：江门市新会区会城尚志街 4 号

发包人指定的接收人：古智鑫

发包人指定的联系方式：13926977931

勘察人接收文件的地点：江门市新会区中心南路 17 号

勘察人指定的接收人：谭健华

勘察人指定的联系方式：13631868187

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：永久。

第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：无 。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：

1.若勘查现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人不负责安全保卫工作，勘察人应派专人负责安全保卫工作；

2.勘察人员按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护；

3.钻孔完成后按规范要求进行封堵钻孔；

4.在进行勘察时应在确保安全下进行；

5.满足江门市安全文明施工的相关规定和要求；

6.本2.2.7约定事项的费用已综合考虑在勘察费内，发包人不另行计算和支付。

2.3 发包人代表

姓名：古智鑫 职务：职员 联系方式：13926977931

授权范围：负责本项目的勘察管理工作。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。

3.3 勘察人代表

姓名：王伟 职务：项目负责人 联系方式：13302270852

授权范围：负责本项目的全部勘查现场管理和协调工作。

第4条 工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：勘察人需核查现场勘察条件，如因方案调整、土地征收等非勘察人原因需调整工期，须及时报告给发包人并得到书面同意。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：逾期不予确认也不提出意见视为不同意，应

22

江门港新会港区大泽公共码头工程项目地质勘察服务
合同关键页

GDYT-2026-GCKC-295B

合同编号：_____

建设工程勘察合同

项 目 名 称：江门港新会港区大泽公共码头工程项目地质勘察服务

发包人（甲方）：江门市大泽港务有限公司

勘察人（乙方）：广东省岩土勘测设计研究有限公司

签 订 时 间：2026 年 10 月 21 日

签 订 地 点：江门市

1

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江门市大泽港务有限公司

勘察人（全称）：广东省岩土勘测设计研究有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江门港新会港区大泽公共码头 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：江门港新会港区大泽公共码头工程项目地质勘察

2. 工程地点：江门市新会区大泽镇

3. 工程规模、特征：

江门港新会港区大泽公共码头工程位于位于广东省江门市新会区大泽镇、潭江水道左岸，银州湖高速-潭江特大桥段上游 960m。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察范围和阶段：对江门港新会港区大泽公共码头工程项目开展地质勘察服务，包括：①工程测量，其中包含地形测量、管线探测等项目；②工程钻探，含陆上（红线内场地及红线外主用地块、码头配套道路）钻孔及水上钻孔等项目；③放线、竣工测量及规划公示等服务内容。

2. 技术要求：满足本项目设计、政府报批报审、施工招标及项目实施的全部需求，严格达到《建筑工程勘察文件编制深度规定》及现行国家、行业、广东省、江门市有效勘察技术规范、规程、标准的要求。

3. 工作量：勘察人必须严格按照经发包人同意确认的勘察大纲及方案实施，并以勘察签约合同价为上限优化勘察内容，详见附件 1。

三、合同工期

1. 开工日期：详见专用合同条款“17.2 开工及提交勘察成果资料的时间”。

2. 成果提交日期：详见专用合同条款“17.2 开工及提交勘察成果资料的时间”。

3. 合同工期（总日历天数）15 天（不含审批时间）。

合同工期开始时间由发包人发出初勘任务书之日起计算。

四、质量标准

质量标准：满足有关现行勘察规范等要求。

五、合同价款

1. 签约合同价：人民币（大写）陆拾玖万柒仟陆佰柒拾贰元整（¥697672.00 元）

2. 合同价款形式：_____/_____

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中选通知书；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 江门市新会区 签订。

十一、合同生效

本合同自 双方加盖公章或合同章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，发包人执 贰 份，勘察人执 贰 份。

发包人：江门市大泽港务有限公司

（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

地　　址：

邮政编码：/

电　　话：/

传　　真：/

开户银行：

银行账号：

勘察人：广东省岩土勘测设计研究有限公司

（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

地　　址：广东省广州市天河区凤凰街高普路号 4 栋 523 房

邮政编码：510520

电　　话：020-87581535

传　　真：/

开户银行：平安银行广州分行营业部

银行账号：15636018020004

第三部分　专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

按通用合同条款。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中选通知书；（5）投标函及其附录；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的原始资料（如果有）；（9）其他合同文件。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：1、《建设工程勘察设计管理条例》；2、《广东省工程勘察设计收费导则（第二版）》（2021）。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：无 。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无 。

1.3.3 适用的法律法规和技术标准在合同终止前发生变更的，以变更后的为准。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：江门市新会区双水镇广东纸业基地港航实业投资有限公司

发包人指定的接收人：冯振

发包人指定的联系方式：15304114458

勘察人接收文件的地点：广州市天河区凤凰街高普路 38 号 4 栋 5 楼 523 房

勘察人指定的接收人：林聪鹏

勘察人指定的联系方式：18127364792

一方变更接收文件的地点、接收人或联系方式的，应提前 7 天以书面形式通知另一方，否则原接收信息有效。

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：永久。

勘察人在履行合同过程中获取的发包人所有核心数据（包括但不限于项目审批资料、设计资料、场地相关数据、用户信息、商业秘密等），仅可用于履行本合同项下的义务，不得用于任何其他目的，且应采取脱敏处理措施，不得向任何第三方披露、泄露。本合同履行完毕后，勘察人应立即删除其持有的全部发包人核心数据，不得留存任何副本。基于本项目勘察服务产生的所有衍生数据、分析成果、训练模型等全部权益均归发包人所有，勘察人不得主张任何权利。

第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：无 。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：

1.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人不负责安全保卫工作，勘察人应派专人负责安全保卫工作；

2.勘察人员按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护；

3.钻孔完成后按规范要求进行封堵钻孔；

4.在进行勘察时应在确保安全下进行；

5.满足江门市安全文明施工的相关规定和要求；

6.本 2.2.7 约定事项的费用已综合考虑在勘察费内，发包人不另行计算和支付。

2.3 发包人代表

姓名：冯振 职务：/ 联系方式：15304114458

授权范围：负责本项目的勘察管理工作。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：/

勘察人应自行完成本合同项下全部勘察工作，不得将本合同项下的任何工作转包或违法分包给第三方。若勘察人确需将非主体、非关键性工作分包的，必须事先取得发包人的

书面同意，且分包单位必须具备相应的资质条件，勘察人应就分包单位的工作成果向发包人承担连带责任。

3.3 勘察人代表

姓名：王伟 职务：项目负责人 联系方式：13302270852

授权范围：负责本项目的全部勘察现场管理和协调工作。

第4条 工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：勘察人需核查现场勘察条件，如因方案调整、土地征收等非勘察人原因需调整工期，须及时报告给发包人并得到书面同意。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：逾期不予确认也不提出意见视为不同意，应取得发包人明示同意。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料 5 份和相对应的电子文档 2 份，发包人要求增加的份数为（按向相关部门报批报审的实际需求）份。本条款约定的成果资料份数（包含增加的份数）所产生的费用已综合考虑在合同价款中，不再另行计算和支付。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限约定如下：勘察人提交成果资料后，发包人应在 14 天内组织验收。发包人无正当理由未在前述期限内组织验收的，勘察人应向发包人发送催告函，催告函应载明给予发包人的验收宽限期，宽限期不得少于 3 个工作日。发包人因项目进度、技术审查或其他合理原因需要延迟验收的，不视为验收通过。验收过程中发现成果存在质量问题、不符合合同约定或不满足项目需求的，发包人有权在验收期限内书面要求勘察人无偿整改，勘察人应在发包人要求的期限内完成整改并重新提交验收，整改期间不顺延工期，由此造成的工期延误由勘察人承担责任。勘察人重新提交成果后，验收期限重新计算。发包人未在验收宽限期内完成验收的，不视为成果验收通过，发包人仍享有对勘察成果的验收、复核及提出整改要求的权利。

第6条 后期服务

普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)

合同关键页

副本

建设工程勘察设计合同

工程名称：普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)

工程地点：普宁市城区东北部

合同编号：JYGC-2-2026-007

发包人：普宁市住房和城乡建设局

勘察人：广东省岩土勘测设计研究有限公司

设计人：广州市市政集团有限公司

签订日期：2026 年 5 月 15 日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 监制

第一部分
普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)勘探和设计服务合同协议书

发包人：普宁市住房和城乡建设局

设计人：广州市市政集团有限公司

勘察人：广东省岩土勘测设计研究有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)

2.工程地点：普宁市城区东北部

3.项目概况：新建 d300--d2000 雨水管道约为 30.5 公里，新建箱涵暗沟 1000×1000-3000×2000 约为 5.2 公里，清淤疏浚并重新石砌护坡修复行泄水通道 5000×2000 约为 165 米，清淤现状明沟 2.4 公里，总治理长度为 38.4 公里；新增河道排口 8 个，新增矩形电动闸门 1 座，新建一体化泵闸 4 座，新建蓄水调蓄池 1 座；新建 DN1650 泄水通道，并在跨越南环大道路口时采用 2×DN1000 双管倒虹吸顶管过路等及其他相关配套工程。（具体详见发包人提供的普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)可行性研究报告相关资料等）。项目估算总投资 23600.00 万元，其中建安工程费为 21602.82 万元。

4.建安造价：项目估算建安费约 21602.82 万元人民币。

5.结构形式：/

6.工程立项、规划批准文件号：揭普发改投审〔2026〕42 号。

7.资金来源：项目资金来源除向上级申请专项债券和专项，不足部分由市财政统筹安排。

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：按可行性研究报告中提出的项目有关建设标准、处理规模、工艺方

1

案等有关要求完成方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计（设计内容包含但不仅限于排水管渠建设工程、排水设施配套工程、重点路段专项工程、公用工程方案及其他配套设施工程、三线整治工程等）及配合图审直至通过施工设计图审查、工程施工期间的设计服务指导等工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料、配合工程竣工结算服务工作等。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计，配合图审直至通过施工设计图审查，工程施工期间的设计服务指导工作，并配合工程竣工结算服务工作。

3.工程设计服务内容：工程设计范围、阶段与服务内容详见设计专用合同条款附件 1。

4.工程勘察施工任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001及国家现行的其他相关规范、技术标准，再结合场地特点进行详细勘察。根据普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)的设计要求对工程项目建设用地进行勘察，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察成果文件，勘察成果文件须满足工程设计工作的需要并符合国家现行的有关建设工程勘察的相关规范、技术标准的要求。

5.勘察范围和阶段：包括设计阶段勘察、施工图勘察等阶段。

6.预计工程勘察工作量：暂按 3960 米总进尺；最终工作量按设计要求勘察布孔要求进行勘察，并以最终实际总进尺为勘察工程量。

三、工程勘探和设计服务期限

工程勘察计划开始日期：2026 年__月__日（以合同签订之日起工期开始推算），工程勘察计划完成日期：2026 年__月__日。

设计服务计划开始日期：2026 年__月__日（以合同签订之日起工期开始推算），设计计划完成日期：2026 年__月__日。

四、合同价格形式

本次招标项目暂定合同总价为人民币（大写）：贰佰肆拾万零陆仟捌佰捌拾柒元柒角壹分（¥：2406887.71）；三方同意最终以普宁市财政审定的项目价款作为本合同结算价款。

（一）设计费合同价格形式

1、本次招标项目工程设计费概算批复前暂定合同总价为人民币（大写）壹佰陆拾贰万零陆佰肆拾柒元肆角壹分（¥：1620647.41）中标下浮率为 50.92%；

本次招标项目工程设计费概算批复前暂定合同价=本次招标项目概算批复前设计收

费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1）×（1-中标下浮率），作为本次招标项目设计收费概算批复前暂定合同价（及时以普宁市发改局批复的概算建安造价作为计费额，以补充协议形式更正后作为实际暂定合同价）。

注：以《普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)可行性研究报告的批复》中项目估算工程建安费用：20602.82 万元下浮 6%后的金额（即 203066508.00 元）为计费额,按国家发改委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）套算总项目设计收费基价。

普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)工程设计中标下浮率为 50.92%（中标下浮率）。

本次招标项目工程设计结算价=本次招标项目设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）×（1—中标下浮率），作为普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)工程设计结算价（三方同意最终以普宁市财政审定的项目价款作为本合同结算价款）。

（二）工程勘察费（含测量费）合同价格形式

1、本工程勘察费（含测量费）暂定合同价为人民币（大写）：柒拾捌万陆仟贰佰肆拾元叁角（¥786240.30）；

注：工程勘察费（含测量费）暂定合同价 = 本工程暂定勘察钻孔总进尺 3960m×地质勘察中标综合完全单价 183.00 元/m + 1:500 地形图数字化测量暂定费 125428.49 元×（1—相应中标下浮率）。

2、工程勘察费（含测量费）结算约定：

（1）地质勘察费用按照勘察实际完成钻孔的总进尺乘以项目地质勘察中标综合完全单价 183.00（元/m）进行结算；

（2）1:500 地形图数字化测量费用根据成果文件按照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）相关规定套算测量费后依中标下浮率下浮后进行结算，作为整个项目的工程地形测量的最终结算价，三方同意最终以普宁市财政审定的项目价款作为本合同结算价款。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：江福洪 。

项目负责人：姜海萍 。

设计负责人：姜海萍 。

3

勘察负责人：王 伟 。

六、合同文件构成

发包人与承包人应分别签订各项目子协议书，各子协议书作为主合同的组成部分。

下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）设计合同通用条款；

（3）设计合同专用条款；

（4）勘察合同通用条款；

（5）勘察合同专用条款；

（6）中标通知书；

（7）招标文件；

（8）投标文件；

（9）联合体协议书；

（10）技术标准；

（11）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（12）经三方确认进入合同的其他文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人勘察人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 普宁市住房和城乡建设局会议室 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

4

本合同自签订之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式叁份、副本一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本叁份。设计人执正本壹份，副本叁份。勘察人执正本壹份，副本叁份。

发包人：（盖章）	设计人：（盖章）	勘察人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
地　址：普宁市流沙大道西620号	地　址：广州市越秀区环市东路338号	地址：广东省广州市天河区凤凰街高普路38号4栋523房
邮政编码：515300	邮政编码：510060	邮政编码：510000
电　话：0663-2910116	电　话：020-83864523	电话：020-87581535
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州东环支行	开户银行：平安银行广州分行营业部
账　号：	账号：44001491201050476185	账号：15636018020004
	时　间：2026年5月15日	

5

附件 3:

设计人主要设计人员表

名称	姓名	职务	注册执业资格	承担过的主要项目
一、总部人员				
项目主管	姜海萍	项目主管	中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书	/
其他人员		其他人员		
二、项目组成员				
项目负责人（设计负责人）	姜海萍	项目负责人（设计负责人）	中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书	/
勘察项目负责人	王伟	勘察项目负责人	中华人民共和国注册（岩土）工程师注册执业证书	/
设计总工	饶婵	设计总工	中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书	/
勘察总工	赵海博	勘察总工	中华人民共和国注册（岩土）工程师注册执业证书	/
电气专业负责人	陈小芳	电气专业负责人	中华人民共和国注册电气工程师（供配电）注册执业证书	/
给排水专业负责人	陈金	给排水专业负责人	中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书	/
结构专业负责人	吕纬	结构专业负责人	中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）注册执业证书	/
造价专业负责人	艾琳	造价专业负责人	中华人民共和国一级造价工程师注册证书	/
其他专业负责人		其他专业负责人		/

22

联合体协议书

（广州市市政集团有限公司、广东省岩土勘测设计研究有限公司）自愿组成（主）广州市市政集团有限公司、（成）广东省岩土勘测设计研究有限公司联合体，共同参加普宁市中心城区城市内涝治理项目--内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(东部创新城片区)勘探和设计服务的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（广州市市政集团有限公司）为（（主）广州市市政集团有限公司、（成）广东省岩土勘测设计研究有限公司）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（主)广州市市政集团有限公司:负责本工程项目的设计范围任务工作;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司:负责本工程项目的勘察范围任务工作。）

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和发包人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：广州市市政集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

成员名称：广东省岩土勘测设计研究有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

2026年5月15日

33

六、设计项目负责人情况

6.设计项目负责人情况

姓名	连长秋	性别	男	年龄	36 岁	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	长沙理工大学			毕业时间	2013.06	所学专业	港口航道与海岸工程		
工程建设行业工作年限	13 年			投标人企业工作年限	13 年	技术特长	港口航道相关工程		
执业资格类型	注册土木工程师（港口与航道工程）			执业资格证书编号及注册专业			AG254400223 港口与航道工程		
主要工作经历	1.2024.03-2024.04 在韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计中担任项目负责人； 2.2024.05-2024.07 在佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程(原:南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计)中担任项目负责人； 3.2025.08-2025.10 在南宁港隆安港区那桐码头 1 号至 5 号泊位工程前期专题、工可及勘察设计 NoNTSJ 标段中担任项目负责人。								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 3 项。（数量上限为 3 项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位		
1	南宁港隆安港区那桐码头 1 号至 5 号泊位工程前期专题、工可及勘察设计 NoNTSJ 标段	776	2025.09.18	水运工程设计	南宁市	广西隆安那桐港口有限公司	设计负责人		
2	佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程(原:南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计)	168	2024.05.29	水运工程设计	佛山市	南海发电一厂有限公司	设计负责人		
3	韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目	42.8	2024.03.06	水运工程设计	韶关市	广东中南钢铁股份有限公司	设计负责人		

说明：1.提供设计项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如

有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 连长秋 性别 男，一九九〇 年 八 月二十七日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 港口航道与海岸工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学

校（院）长：郭建龙

证书编号：105361201305100197

二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：连长秋

身份证号：350425199008273514

职称名称：专业副高级工程师资格

专　　业：港口航道

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月06日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101203207

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年07月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册土木工程师（港口与航道工程）



中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　连长秋

证书编号　AG254400223

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001538

发证日期　2025年04月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

连长秋

证件类型	居民身份证	证件号码	350425**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省航运规划设计院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东省航运规划设计院有限公司　证书编号：AG254400223　注册编号/执业印章号：4401851-AG011

注册专业：不分专业　有效期：2028年04月16日

2025-04-17 - 初始申请

广东省航运规划设计院有限公司

社保缴交证明材料

验证码：202610293893455489

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：连长秋　　性别：男

证件号码：350425199008273514　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴160个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202602	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202603	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202604	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202605	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202606	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202607	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	
202608	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	
202609	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	
202610	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月29日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020070:广东省航运规划设计院有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年10月29日

业绩证明材料

南宁港隆安港区那桐码头 1 号至 5 号泊位工程前期专题、工可及勘察设计 NoNTSJ 标段合同关键页

合同编号：（2025）122

南宁港隆安港区那桐码头 1 号至 5 号泊位工程前期专题、工可及勘察设计

№NTSJ标段

发包人（甲方）：广西隆安那桐港口有限公司

设计人（乙方）：广东省航运规划设计院有限公司

第一部分 合同协议书

合同协议书

本合同协议书由 广西隆安那桐港口有限公司 （以下简称“甲方”）与 广东省航运规划设计院有限公司 （以下简称“乙方”）于 2025 年 9 月 18 日共同签署。

甲方通过2025年 8 月 1 日的中标通知书，接受 了乙方为 南宁港隆安港区那桐码头1号至5号泊位工程前期专题、工可及勘察设计№NTSJ 标段(项目名称)的勘察设计单位，勘察设计费总额为人民币776.00万元（大写 柒佰柒拾陆万元整），其中勘察费为250.00万元，设计费为 526.00 万元，勘察设计工期： 120 日历天。（1）接到业主通知后90日内，完成初步设计阶段工作送审稿；组织审查后 7 天内完成修编并提交报批稿；（2）接到业主通知后 110 日内，完成施工图设计阶段工作送审稿；组织审查后 10 天内完成修编并提交报批稿。施工现场配合服务期（但不限于）至交工验收为止，交工验收至竣工验收期间按相关规定履行设计人相应职责。

为此，甲、乙双方达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：南宁港隆安港区那桐码头1号至5号泊位工程。

2、工程地址：南宁港隆安港区那桐作业区1号至5号泊位工程位于规划的南宁港隆安港区那桐段岸线内，隆安县那桐镇浪湾村右江左岸处。

3、项目规模：项目新建 5 个2000 吨级散货泊位，年吞吐量约 630 万吨，设计年通过能力约 680 万吨，岸线使用长度430m。主要建设内容包括：水工建筑物、装卸工艺、码头前沿停泊水域、回旋水域、陆域形成及道路堆场、供电照明、控制、给排水、消防、环保、通信，生产与辅助建筑物等。项目总投资约 3.5 亿元，其中工程费2.4 亿元。

二、乙方承担的工作任务包括：

（1）地质勘察：本项目设计阶段地形测量、详细地质勘察；

（2）设计：项目安全设施设计、职业病防护设施设计、航标配布方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计(含施工图预算)。

1

设计内容：码头水工、港池疏浚、护岸、陆域形成及地基处理、港内道路、堆场、装卸工艺、生产及生产辅助建筑、给排水及消防、供电照明、通信及导航、控制、环保等。

三、本协议书中所用术语的含义与勘察设计合同条款中的含义相同。

四、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）勘察设计工作量及报价清单；

（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）联合体协议（如有）；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

五、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。除暂列金额之外，其余由乙方包干使用，甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

六、项目负责人： 连长秋 ；

七、勘察设计周期：

（1）勘察周期：接到业主通知后60个日历天内完成勘察外业工作并提供满足设计阶段要求的勘察中间成果，完成外业工作后20个日历天内提交勘察报告。

（2）设计周期：（1）接到业主通知后90日内，完成初步设计阶段工作送审稿；组织审查后 7 天内完成修编并提交报批稿；（2）接到业主通知后 110 日内，完成施工图设计阶段工作送审稿；组织审查后 10 天内完成修编并提交报批稿。

八、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

九、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

十、本协议书共 陆 份，合同双方各执叁份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲　方：广西隆安那桐港口有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人_____（签章）

地址：广西南宁市隆安县农民工创业园

电话：0771-5992408

日期：2025年9月18日

甲　方：广东省航运规划设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人_____（签章）

地址：广东省广州市越秀区小北路232号（S309 东 50 米）

电话：020-83562161

日期：2025年9月18日

佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程(原:南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计)
合同关键页

(2024)054
合同编号：FDYC-2024S-163

南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程
设计合同

项目名称：南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程设计
委托方（甲方）：南海发电一厂有限公司
设计方（乙方）：广东省航运规划设计院有限公司
签订时间：2024 年 5 月
签订地点：广东省佛山市南海区

第 1 页，共 12 页

委托方委托设计方承担南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程设计项目，工程地点为：广东省佛山市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据（本合同签署时若有更新版本的，顺从更新版本）

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据（本合同签署时若有更新版本的，顺从更新版本）

2.1 委托方给设计方的委托书/技术资料/设计合同文件。

2.2 委托方提交的基础资料。

2.3 设计方采用的主要技术标准：按《技术资料》、或电力行业相关规范的要求，以甲方认定为准。

第三条 本合同项目的名称、规模及设计内容：

设计项目名称：南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程设计

建设规模：详见合同附件《技术资料》。

设计内容：详见合同附件《技术资料》。

第四条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间，详见合同附件《技术资料》。

第五条 设计方向委托方交付的设计文件、份数、地点及时间：详见合同附件《技术资料》。

第六条 费用

双方商定，本合同的含税设计费为人民币￥1680000 元（大写：壹佰陆拾捌万元整）以上收费依据和计算方法按国家和地方有关标准并经双方商定。分项价格清单详见附件。

第七条 支付方式

7.1 设计方需在合同约定时间内提交其他成果（所有初步设计报告，施工图、预算；材料清单，设备规范书等）文件（pdf 电子版，和盖章的施工图蓝图）给委托方，经委托方（包括其上级、设计审计单位等）验收合格且收到按本合同金额开具的等额 6%增值税专用发票后，委托方在第 4 个月月底支付合同额的 90%，即人民币￥1512000 元（大写：壹佰伍拾壹万贰仟元整）作为进度款。

7.2 本项目建设满一年，当设计方提供完整的决算、竣工图等资料且无设计质量责任时，委托方在一个月内付清其余设计费即合同总额的 10%，即人民币 ￥168000 元（大写：壹拾陆万捌仟元整）。乙方于付款前提供等额的 6%增值税专用发票。

7.3 当出现违约金、项目考核等情形时，设计方须在收到委托方出具的违约金、项目

方，合同生效。

12.3 其他（当有需要时添加）：　无

第十三条 合同附件

附件一：《技术资料》

附件二：《廉洁自律协议书》

附件三：《项目考核办法》

附件四：履约保函版本

委托方（公章）：南海发电一厂有限公司		设计方（公章）：广东省航运规划设计院有限公司
法定代表人（签名）：		法定代表人（签名）：
或委托代理人（签名）：		或委托代理人（签名）：
开户银行：中国农业银行佛山市南海西樵支行 账号：44-531001040003440 纳税人识别号：91440605617645589T 地址、电话：广东省佛山市南海区西樵镇新田 0757-86862851		开户银行： 交通银行广州天河支行 账　　号： 441167421018010078843 纳税人识别号：91440000455857764X 地址、电话：天河北路 366 号都市华庭首层
商务联系人：刘芳 邮箱 purchasing@kingsunpower.com 电话：0757-86821614 通讯地址：广东省佛山市南海区西樵镇新田村南海发电一厂行政办公楼采购发包部		商务联系人：陈铭东 邮箱： 160945066@qq.com 电话：13922110832 通讯地址：广州市越秀区小北路 232 号
签订日期：2024 年 5 月 29 日		签订日期：2024 年 5 月 29 日

S

附件一：《技术资料》

《南海发电一厂2×3000吨级燃煤码头工程设计》委托单

1. 工程概况

1.1 工程类别：☑常规　□设备返修　□已签年约合同
委托名称：《南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程设计》
委托期限：2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 6 月 15 日
1.2 工程地点：佛山市南海区高明大桥下游约 226m 的西江干流下游左岸
1.3 施工水电：
1.4 施工工期：
☑合同签订后 90☑ 日历天　□工作日。
□自　2024 年月日起至 2024 年月日止。
□其它：
2. 工程范围：（具体地点及规格、尺寸详见附件项目清单）

工作内容：
1、《南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程设计》。
2、建设规模：拟在南海区高明大桥下游约 226m 的西江干流下游左岸，建设 2 个 3000 吨级煤炭泊位（结构按照 5000 吨级预留），兼顾少量返厂维修大部件运输，码头岸线长度为 212m，以设计年吞吐量 204 万吨配置装卸设备。设计范围包含（不限于）码头、港池、栈桥、护岸、码头栈桥区域的装卸工艺、给排水、供电照明、消防、环保、土建等配套设施。
3、建设地点：佛山市南海区高明大桥下游约 226m 的西江干流下游左岸。
技术要求：

1）咨询内容：《南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头工程设计》。

2）咨询要求：设计范围详见《南海发电一厂 2×3000 吨级燃煤码头项目工程可行性研究报告》。按照国家及行业的现行标准、规程、规范、技术条例的要求，完成本项目码头工程设计（初步设计、施工图设计、竣工图设计，不含勘测），初步设计直至工程竣工全过程的设计（含初步设计及概算、施工图设计及预算、竣工图编制等）工作及相关技术服务工作（包含但不限于按各标段编制设备及施工招标技术规范书、编制工程量清单、协助招标及合同谈判、工地现场服务等）。

3）咨询方式：对建设项目进行调查、分析、评价，提供文字设计文件，通过政府最终审批部门审查，取得政府最终审批部门对工程设计的批复文件。

3、编写进度要求：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：合同签订后甲方提交工程勘测报告后，60 天内完成初步设计交付咨询审查；初步设计审查会后 60 天内完成施工图设计并交付咨询审查，审查批准后 15 天内提交正式设计施工图。工程竣工后 30 天内完成竣工图。

其他：无

3. 工程需知：

项次	内容
一、	本工程承揽商资格应符合下列要求： √具有水运工程设计甲级资质。 ☑乙方近 3 年应具有不低于 2 项类似工程项目咨询业绩。 □乙方近三年财务状况稳定、可靠，具有履行合同所需的财务能力。 □乙方在开工前，应向保险公司办理施工场地人员对生命财产及机具、设备的保险，并支付一切费用。

3.1

任职证明

工程项目履约证明

项目名称	佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程（原：南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计）	项目地点	广东省佛山市
项目概况	本项目拟在南海区高明大桥下游约226m的西江干流下游左岸，建设2个3000吨级通用泊位（1个3000吨级散货船泊位和1个3000吨级干货船泊位），水工结构按靠泊5000吨级船舶预留设计，兼顾少量返厂维修大部件运输，码头岸线长度为212m，按设计年吞吐量180.2万吨配置装卸设备。项目总概算为20712.03万元。		
承包单位	广东省航运规划设计院有限公司		
承包内容	主要内容包含水工结构（包括码头、引桥、护岸）、码头前沿装卸船工艺、土建、供电照明、给排水、消防、环境保护、安全卫生等。		
项目负责人	连长秋		
参与人员（主持工作）	**水工分项负责人：**郭国森、钟展兴　**工艺分项负责人：**曹昌浩 **土建分项负责人：**吴加武、金泰赛　**总图分项负责人：**龚立新、王健 **造价分项负责人：**吴小颜、袁昀亮　**结构分项负责人：**解宏选、陈绮媚 **环保分项负责人：**周　亮、王静新　**电气分项负责人：**宋晓莉 **安全负责人：**郭作纯、何小溪　**给排水分项负责人：**刘德东、解强强 **其他人员：**朱继伟、李　珍、杜　静、江丹强、庄晓贞、宋永波、陈惠敏、萧嘉伦、郭来娣、张家伟、邹祖鹏、张利军、黄小舟、何捷、温保清、黄洁、罗勇威		
履约满意度评价			
该项目的初步设计、施工图设计等工作由广东省航运规划设计院有限公司承担，承包方已根据合同约定完成本项目相关设计工作，成果文件符合相关部门的质量要求，相关设计人员服务态度良好，能根据我司提出的意见及时作出调整，使项目顺利进行。 南海发电一厂有限公司 2025 年 7 月 8 日			

发票往来（如有）

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25442000000392907215

开票日期：2025年07月01日

购买方信息	名称：南海发电一厂有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440605617645589T	销售方信息	名称：广东省航运规划设计院有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000455857764X

下载次数：1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*设计服务*工程设计服务　南海发电一厂2×3000吨级燃煤码头工程设计合同		项	1	1426415.09433962	1426415.09	6%	85584.91
合　　计					¥1426415.09		¥85584.91
价税合计（大写）	⊗壹佰伍拾壹万贰仟圆整				（小写）¥1512000.00		
备注	销方开户银行：交通银行广州体育中心支行；　银行账号：441167421018010078843；						

开票人：钟安妮

收付款证明(银行转账记录)(如有)



韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计
合同关键页

(2024)022

韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计合同

项目编号：22023401 资金编号：22023401001008

合同编号：SJ2024W014

发包人：广东中南钢铁股份有限公司

设计人：广东省航运规划设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，经双方协商，就下述工程设计有关事项达成一致，订立本合同。

1.工程概况

1.1 工程名称：韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目

1.2 工程内容及规模：施工图设计。

1.3 工程地点：广东省韶关市曲江区 G240 白土北江大桥上游，码头下游角点距白土大桥约 400m，濛浬库区内 。

1.4 工程投资估算：5.2 亿元。

1.5 工程主要技术标准：合格（达到国家有关规定的关于初步设计和施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范，满足使用功能要求，并通过施工图审查）。

2.工程设计范围、阶段与服务内容

2.1 工程设计范围：韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目整体新建 7 个 1000 吨级通用泊位，码头利用岸线长度 561.5m。项目建设内容包括但不限于：疏浚工程、地基处理工程、水工建筑物工程、工艺设备工程、堆场及道路工程、生产辅助建筑工程、暖通工程、供电照明工程、自动控制工程、给排水及消防工程、环保工程、通信工程、导助航工程、临时工程等。本次设计范围为：初步设计、施工图设计、设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务等。本项目按两阶段实施（一阶段、二阶段），初步设计为整体一次设计并体现分阶段建设内容，施工图设计分二阶段，本次为一阶段施工图设计，即全部水工建筑物及 4 个泊位的相应配套设施，并为该阶段提供设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务。

2.2 工程设计阶段：初步设计、施工图设计、设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务等。。

2.3 工程设计服务内容：韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目整体

1

新建 7 个 1000 吨级通用泊位，码头利用岸线长度 561.5m。项目建设内容包括但不限于：疏浚工程、地基处理工程、水工建筑物工程、工艺设备工程、堆场及道路工程、生产辅助建筑工程、暖通工程、供电照明工程、自动控制工程、给排水及消防工程、环保工程、通信工程、导助航工程、临时工程等。本次设计范围为：初步设计、施工图设计、设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务等。本项目按两阶段实施（一阶段、二阶段），初步设计为整体一次设计并体现分阶段建设内容，施工图设计分二阶段，本次为一阶段施工图设计，即全部水工建筑物及 4 个泊位的相应配套设施，并为该阶段提供设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务（即：符合招标文件要求）。

3.工程设计周期

计划开始设计日期：2024 年 2 月 19 日。

计划完成设计日期：2024 年 4 月 18 日。

4.合同价（不含税价）：人民币（大写）肆佰贰拾捌万元整（¥：4280000.00 元）（其中：初步设计费：192 万元；一阶段施工图设计费：236 万元）（含专利、专有技术的使用费）。设计人负责向发包人开具 6%的增值税专用发票。

5.工程设计要求

5.1 工程设计的要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计文件的要求

5.2.1 编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.2.2 依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

2

设计人支付总设计费（不含税）的 10%，计￥428000 元（大写：人民币肆拾贰万捌仟元整）。

7.2 初步设计文本完成并审查通过后，设计人提交初步设计文本，并收到设计费增值税专用发票后十个工作日内，发包人向设计人支付总设计费（不含税）的 25%，计￥1070000 元（大写：人民币壹佰零柒万元整）。

7.3 设计人提交工程量清单文件，并收到设计费增值税专用发票后十个工作日内，发包人向设计人支付总设计费（不含税）的 15%，计￥642000 元（大写：人民币陆拾肆万贰仟元整）。

7.4 设计人提交设备安装图设计文件，并收到设计费增值税专用发票后十个工作日内，发包人向设计人支付总设计费（不含税）的 20%，计￥856000 元（大写：人民币捌拾伍万陆仟元整）。

7.5 设计人全部提交施工图设计文件后，并收到余下的设计费增值税专用发票后十个工作日内，发包人向设计人支付总设计费（不含税）的 25%，计￥1070000 元（大写：人民币壹佰零柒万元整）。

7.6 设计人提交竣工图设计文件及验收资料（含电子文档），工程通过竣工验收一年后，发包人向设计人支付总设计费（不含税）的 5%，计￥214000 元（大写：人民币贰拾壹万肆仟元整）为质保金。

7.7 合同金额支付方式：30%现汇，50%银行承兑汇票，20%商业承兑汇票或通宝（票据承兑期限：6 个月）。

8.验收

8.1 收到设计人的工程设计文件后，发包人应在 14 天内验收，如有异议，在收到材料 14 天内，发包人以书面形式通知设计人，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查。逾期的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应承担的责任。

8.3 不合格工程设计文件的处理

8.3 .1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准。

17.2.5 技术标准；
17.2.6 图纸
17.2.7 其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

发包人		设计人	
单位名称	广东中南钢铁股份有限公司	单位名称	广东省航运规划设计院有限公司
单位地址	广东省韶关市曲江区	单位地址	广东省广州市越秀区小北路 232 号
法定代表人	赖晓敏	法定代表人	周春儿
委托代理人		委托代理人	
签订时间	2024 年 3 月 6 日	签订时间	2024 年 3 月 6 日
签订地点	韶关市曲江区	签订地点	韶关市曲江区
电话	0751-8788982	电话	
传真	0751-8789481	传真	
邮政编码	512123	邮政编码	
开户银行	工行韶关松山支行	开户银行	中国工商银行股份有限公司广州小北路支行
账号	2005022609022100556	账号	3602010809000124018
统一社会信用代码	914402002311293467	统一社会信用代码	91440000455857764X
Email		Email	

7

任职证明

工程项目履约证明

项目名称	韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目	项目地点	广东省韶关市白土作业区
项目概况	工程位于韶关市曲江区马坝镇G240白土大桥上游北江左岸，距离下游G240白土大桥约400m，拟建设7个1000吨级泊位，利用岸线707米（其中普通泊位岸线长度561.5米，预留滚装码头泊位和后期发展岸线 145.5米），设计吞吐量590万吨，并相应配套机械设备、给排水、供电照明、通信、消防等辅助生产设施。陆域形成面积约为13.2万m2，陆域形成总体上采用挖高填低的方法。项目总投资52417万元。		
承包单位	广东省航运规划设计院有限公司		
承包内容	包括但不限于以下内容：包括韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目岩土工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计、设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务等。本项目拟分两阶段实施（一阶段、二阶段），初步设计为整体一次设计并体现分阶段建设内容，施工图设计分二阶段，本次为一阶段施工图设计，即全部水工建筑物及 4 个泊位的相应配套设施，并为该阶段提供设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务。 韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目分别签订龙头寨码头项目建设测量及勘察合同（2023 年 9 月签订合同）、韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计合同（2024 年 3 月签订合同）。		
项目负责人	连长秋		
参与人员（主持工作）	**项目设计负责人：**连长秋、钟展兴　　**项目勘察负责人：**吴加武、张德恩 **水工分项负责人：**郭国森、邓日初　　**总图分项负责人：**龚立新、何　捷 **造价分项负责人：**吴小颜、袁昀亮　　**建筑结构负责人：**解宏选、陈绮媚 **环保分项负责人：**周　亮、王静新　　**电气分项负责人：**宋晓莉 **工艺设备负责人：**王　健、张利军　　**给排水分项负责人：**刘德东、解强强 **道路堆场分项负责人：**曹昌浩、黄洁　　**测量分项负责人：**陈　奇、高德标 **其他人员：**朱继伟、李　珍、杜　静、庄晓贞、江丹强、宋永波、陈惠敏、杨朝辉、王宇杰、萧嘉伦、郭来娣、张家伟、邹祖鹏、罗勇威		
履约满意度评价			
该项目的勘察、测量、初步设计、施工图设计等工作由广东省航运规划设计院有限公司承担，承包方已根据合同约定完成本项目相关勘察设计工作，成果文件符合相关部门的质量要求，相关设计人员服务态度良好，能根据我司提出的意见及时作出调整，使项目顺利进行。 广东中南钢铁股份有限公司 2025 年 7 月 15 日			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发票往来（如有）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25442000000730075729

开票日期：2025年11月21日

购买方信息	名称：韶关中南港航有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440200MAEHJN0473	销售方信息	名称：广东省航运规划设计院有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000455857764X

下载次数：1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*设计服务*工程设计服务		项	1	2568000	2568000.00	6%	154080.00
合　　计					¥2568000.00		¥154080.00

价税合计（大写）	⊗贰佰柒拾贰万贰仟零捌拾圆整	（小写）¥2722080.00

备注

销方开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行；　　银行账号：82080154800001212；
合同名称：韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计
合同编码：SJ2024W014

开票人：钟安妮

设计合同转让协议

正本 (2024)002-B1

韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计合同转让协议

合同编号:SJ2024W014 转让

转让方：广东中南钢铁股份有限公司

受让方：韶关中南港航有限公司

合同乙方：广东省航运规划设计院有限公司

广东中南钢铁股份有限公司与广东省航运规划设计院有限公司于 2024 年 3 月 6 日签订《韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计合同》，合同编号：SJ2024W014，合同金额 4280000.00 元（不含增值税），以下简称“原合同”。经转让方、受让方、合同乙方充分协商，达成如下协议：

1. 转让方已支付合同乙方人民币 428000.00 元（不含增值税），原合同余款（不含税价 3852000.00 元），转让方和合同乙方均没有异议，予以确认。

2. 自 2025 年 7 月 1 日起，转让方广东中南钢铁股份有限公司同意将原合同的权利义务转让给受让方韶关中南港航有限公司，受让方韶关中南港航有限公司同意受让，合同乙方没有异议。

3. 受让后，转让方不再享有合同的权利和履行原合同的义务，受让方享有合同的权利和履行原合同的义务。原合同余款（不含税价 3852000.00）由受让方负责支付给合同乙方（合同乙方负责向受让方开具增值税专用发票）。合同乙方没有异议。

4. 转让方广东中南钢铁股份有限公司将与合同的相关资料的原件全部移交受让方韶关中南港航有限公司。

5. 本转让协议一式五份。其中正本一式三份，转让方、受让方、合同乙方各执一份；副本一式二份，受让方一份，合同乙方一份。正、副本具有同等法律效力。

6. 本转让协议由转让方、受让方、合同乙方的法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章（公章）后生效。

收付款证明(银行转账记录)(如有)



发银行 D BANK

上海浦东发展银行电子回单-贷记回单

12024)022. 设计部

2025-12-08　　第1次打印　　打印渠道：公司网银

编号	A25120845384909		验证码	WPGV3NNY3X3H	
户名称	韶关中南港航有限公司	收款人	账户名称	广东省航运规划设计院有限公司	
账号	44050162714000001076		账号	82080154800001212	
户银行	中国建设银行股份有限公司韶关曲江支行		开户银行	浦发银行广州五羊支行	
称	EK95	凭证号		交易网点	8208
间	2025年12月05日11时25分15秒	申请日期	2025年12月05日	交易流水号-传票序号	899012260208-1
写）	人民币壹佰陆拾叁万叁仟贰佰肆拾捌元整	金额（小写）	¥1,633,248.00元	交易附言	5729
	汇入外LZ25120500361195	电子回单时间戳	2025年12月08日11时30分30秒		

2025年12月08日 专用章 2M0D6Q6UM3KWKV7

已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务不要重复

本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考，当日回单有抹账，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为"?"。

回单，请下载"浦发企业版app"或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)，使用"电子回单验证"进行验证。



电子商业汇票系统
Electronic Commercial Draft System

电子商业承兑汇票

12024)022 设计

期：2025-12-05
日：2026-06-03

票据状态：已收票-可流通
票据号码：6 907290000115 20251205 00098135 0 000000000001-000108883200

全　称	韶关中南港航有限公司		收票人	全　称	广东省航运规划设计院有限公司										
账　号	3202008119205034337			账　号	82080154800001212										
开户银行	宝武集团财务有限责任公司			开户银行	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行										
证信息															
金　额	人民币(大写)	壹佰零捌万捌仟捌佰叁拾贰元整			十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
							¥	1	0	8	8	8	3	2	0	0
人信息	全　称	韶关中南港航有限公司		开户行行号	907290000115										
	账　号	3202008119205034337		开户行名称	宝武集团财务有限责任公司										
合同号			承兑信息	出票人承诺：本汇票请予以承兑，到期无条件付款											
转　让	可转让-可分包			承兑人承诺：本汇票已经承兑，到期无条件付款 承兑日期：2025-12-05											
证信息															
信息 人、承兑 载，仅供 考）	出票人	评级主体：	信用等级：	评级到期日：											
	承兑人	评级主体：	信用等级：	评级到期日：											

七、拟派项目团队情况

7.拟派项目团队情况表

序号	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
主要管理人员				
1	徐兴红	项目总负责人（兼任项目经理（港航专业）、施工负责人）	工程师	1.2021.10-2025.03 肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程-道路工程一期施工项目
2	连长秋	设计负责人	港口航道副高级工程师	1.2024.3-2024.4 韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计 2.2024.5-2024.7 佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程(原:南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计) 3.2025.8-2025.10 南宁港隆安港区那桐码头 1 号至 5 号泊位工程前期专题、工可及勘察设计 NoNTSJ 标段
3	宁泽宾	总平面专业负责人	港航高级工程师	1.2025.11-2026.1 官湖码头建设工程（设计）
4	龚立新	水工专业负责人	港口与航道工程工程师	1.2024.3-2024.4 韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计
5	王伟	勘察负责人	高级工程师	1.2021.12-2022.12 广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程二期超前钻技术服务项目 2.2024.5-2025.3 广州市城市轨道交通 8 号线北延段支线工程工区六地质补勘工程项目 3.2025.4-2025.6 徐闻县农村生活污水治理及管网基础设施补短板项目测绘测量、勘察及初步设计项目
6	刘训龙	测量工程师	工程师	1.2020.10-2022.04 汕头市海滨长廊景观提升改造工程设计施工总承包
7	徐兴红	项目经理(港航专业)	工程师	1.2021.10-2025.03 肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程-道路工程一期施工项目
8	罗琪汇	生产经理	工程师	1.2019.09-2021.12 兴业大道、兴工大道、科技一路、科技二路道路新建与升级改造工程勘察设计施工总承包
9	杨勇	技术负责人	工程师	1.2021.10-2025.01 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）2 标
10	李旭特	质量负责人	工程师	1.2019.09-2021.12 兴业大道、兴工大道、科技一路、科技二路道路新建与升级改造工程勘察设计施工总承包

11	张明	安全负责人	助理工程师	1.2020.10-2022.04 汕头市海滨长廊景观提升改造工程设计施工总承包
12	冉万里	施工员	工程师	1.2021.10-2025.01 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）2 标
13	李兴奎	水工工程师	工程师	1.2025.11-2026.01 官湖码头建设工程（设计）
14	冯军红	造价工程师	正高级经济师	1.2021.10-2025.01 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）2 标
15	李啟东	劳资专管员	工程师	1.2019.09-2021.12 兴业大道、兴工大道、科技一路、科技二路道路新建与升级改造工程勘察设计施工总承包
16	胡海霞	资料员	工程师	1.2018.08-2022.12 南宁教育园区综合管廊东片区一期工程总承包（EPC）
17	邓远	质量员	工程师	1.2020.10-2022.04 汕头市海滨长廊景观提升改造工程设计施工总承包
18	陈维君	安全员	高级工程师	1.2021.10-2025.01 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程设计采购施工总承包（EPC）（二次）2 标
19	王卿	安全员	助理工程师	1.2019.09-2021.12 兴业大道、兴工大道、科技一路、科技二路道路新建与升级改造工程勘察设计施工总承包
主要管理人员外的其他人员				
20	王海陇	土建工程师	工程师	1.2018.08-2022.12 南宁教育园区综合管廊东片区一期工程总承包（EPC）
21	曹植勤	综合管理员	高级政工师	1.2018.10-2021.03 广东肇庆工业园区（生态科技产业园片区）市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包

说明：1.提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派项目团队情况表》及其职称证书（如有）、执业资格证书（如有）。2.主要管理人员包括但不限于：各项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专业工程师、安全员、劳资专管员等。3.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

项目总负责人（兼任项目经理（港航专业）、施工负责人）——徐兴红

一级注册建造师证

使用有效期：2026年07月15日
2027年01月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：徐兴红

性　　别：男

出生日期：1996年02月23日

注册编号：沪1312023202400567

聘用企业：中国建筑第八工程局有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-01-14至2028-01-13)
港口与航道工程(有效期：2026-01-19至2029-01-18)
建筑工程(有效期：2024-01-04至2027-01-03)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐兴红

个人签名：徐兴红

签名日期：2026.7.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2024年01月04日

执业资格证书

一级建造师



本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

人力资源和社会保障部
人 事 考 试 中 心

姓　　名：徐兴红
证件号码：530381199602230719
性　　别：男
出生年月：1996年02月
专　　业：港口与航道工程
批准日期：2025年09月21日
管 理 号：03420250945000002047

安全生产考核证 B 证

上海市电子证照库
zwdtcert.sh.gov.cn

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书



姓　　名：徐兴红

身份证号：530381199602230719

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：中国建筑第八工程局有限公司

证书编号：沪交安B26S00053

有效期至：2029年04月27日

发证机关（章）：上海市交通委员会

发证日期：2026年04月26日

查询网址：https://jtw.sh.gov.cn/zzcx/index.html

职称证



姓　名 Name　徐兴红

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996-02

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2025)12085266

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第八工程局有限公司

2025 年 月 22 日

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生　徐兴红　性别　男，

一九九六年　二月二十日生，于二〇一五年

九月至　二〇一九年　七月在本校

土木工程　专业

四年制　本　科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：昆明理工大学

二〇一九年　七月　一日

证书编号：106741201905003169

云南省教育厅监制

查询网址：http://www.chsi.com.cn；　gjc.ynjy.cn

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李啟东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李啟东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000992611037 9W56329 系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027626744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

设计负责人——连长秋
注册土木工程师（港口与航道工程）



中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　连长秋

证书编号　AG254400223

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001538

发证日期　2025年04月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

连长秋

证件类型	居民身份证	证件号码	350425**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省航运规划设计院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东省航运规划设计院有限公司　证书编号：AG254400223　注册编号/执业印章号：4401851-AG011

注册专业：不分专业　有效期：2028年04月16日

2025-04-17 - 初始申请

广东省航运规划设计院有限公司

职称证



广东省职称证书

姓　　名：连长秋

身份证号：350425199008273514

职称名称：专业副高级工程师资格

专　　业：港口航道

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月06日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101203207

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年07月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 连长秋 性别 男，一九九〇 年 八 月二十七日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 港口航道与海岸工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：郭建龙

证书编号：10536120130500197 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴交证明材料

验证码：202610293893455489

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：连长秋　　性别：男

证件号码：350425199008273514　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴160个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202602	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202603	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202604	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202605	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202606	112200020070	13090	1047.2	已参保	/	
202607	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	
202608	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	
202609	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	
202610	112200020070	13936	1114.88	已参保	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-电子打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月29日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020070:广东省航运规划设计院有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2026年10月29日

总平面专业负责人——宁泽宾

注册土木工程师（港口与航道工程）



中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　宁泽宾

证书编号　AG254400222

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001537

发证日期　2025年04月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业　从业人员　建设项目　诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

宁泽宾

证件类型	居民身份证	证件号码	430521**********46	性别	女
注册证书所在单位名称	广东省航运规划设计院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东省航运规划设计院有限公司　证书编号：AG254400222　注册编号/执业印章号：4401851-AG010

注册专业：不分专业　有效期：2028年04月16日

2025-04-17 - 初始申请

广东省航运规划设计院有限公司

职称证


广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第15001010098281 号
宁泽宾 于二〇一四年
十二 月，经广东省路桥、航
运工程技术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备港航高级工程师
资格。特发此证
广东省人力资源和社会保障厅
发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五 月八 日

社保缴交证明材料

验证码：202610293942872743

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：宁泽宾　　性别：女

证件号码：430521198305267546　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴164个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060724
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202607	112200020070	9893	791.44	已参保	/	
202608	112200020070	9893	791.44	已参保	/	
202609	112200020070	9893	791.44	已参保	/	
202610	112200020070	9893	791.44	已参保	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月29日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020070:广东省航运规划设计院有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年10月29日

水工专业负责人——龚立新

注册土木工程师（港口与航道工程）



中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　龚立新

证书编号　AG244400191

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001288

发证日期　2024年11月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

龚立新

证件类型	居民身份证	证件号码	320106**********51	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省航运规划设计院有限公司				

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东省航运规划设计院有限公司　证书编号：AG244400191　注册编号/执业印章号：4401851-AG004

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-11-25 - 初始申请

广东省航运规划设计院有限公司

职称证


广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第01001010009335 号
龚立新 于二零零一年
十一 月，经广东省路桥、航
运工程技术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备港口航道高级工程师
资格。特发此证
广东省人事
发证机关：广东省人事厅
二零零一 年一 月十五 日

社保缴交证明材料

验证码：202610294004293702

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：龚立新　　性别：男

证件号码：320106196612200851　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴376个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200020070	10734	858.72	已参保	/	
202602	112200020070	10734	858.72	已参保	/	
202603	112200020070	10734	858.72	已参保	/	
202604	112200020070	10734	858.72	已参保	/	
202605	112200020070	10734	858.72	已参保	/	
202606	112200020070	10734	858.72	已参保	/	
202607	112200020070	14086	1126.88	已参保	/	
202608	112200020070	14086	1126.88	已参保	/	
202609	112200020070	14086	1126.88	已参保	/	
202610	112200020070	14086	1126.88	已参保	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月29日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020070:广东省航运规划设计院有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年10月29日

勘察负责人——王伟
注册土木工程师（岩土）

使用有效期：2026年07月31日
-2027年01月27日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：王伟

性　　别：男

出生日期：1975年09月27日

注册编号：AY20104400702

聘用单位：广东省岩土勘测设计研究有限公司

注册有效期：2024年04月10日-2027年06月30日

个人签名：王伟

签名日期：2026.7.31

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年04月10日

职称证



王伟　于二〇一二年十一月，经广东省测绘、国土工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备测绘高级工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证　专用章

粤高职证字第200101057981　号

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年四月三日

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生王伟　性别男　现年廿岁

于一九九一年九月至一九九五年七月在本校测量工程系测量工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名　西安地质学院

校(院)长　杜东菊

一九九五年七月二日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0579339

证书编号：954261

社保缴交证明材料

202611044276311365

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王伟

证件号码：440106197509271514

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	19950701	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201308	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200012	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202605	610102219587	5510	881.6	0	440.8	3500	28	7	14	
202606	610102219587	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202607	610102219587	5521	883.36	0	441.68	5500	44	11	22	
202608	610102219587	5521	883.36	0	441.68	5500	44	11	22	
202609	610102219587	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202610	610102219587	5521	883.36	0	441.68	5500	44	11	22	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

610102219587:广州市:广东省岩土勘测设计研究有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2026年11月04日

测量工程师——刘训龙

岗位证



姓　名　刘训龙

出生年月　1996.09

工作单位　中国建筑第八工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
测量员	2024.01	B2480012	

— 2 —　　— 3 —

职称证



姓　名 Name　刘训龙

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996-09-08

专　业 Specialty　测绘工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2024) 12080770

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第八工程局有限公司
Issued by

2024 年 5 月 23 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘训龙　　社保电脑号：813183914　　身份证号码：430423199609088231　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2025	07	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2025	08	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2025	09	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2025	10	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2025	11	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2025	12	681026	17774.0	2843.84	1421.92	1	17774	888.7	355.48	1	17774	88.87	17774	177.74	17774	142.19	35.55
2026	01	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	02	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	03	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	04	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	05	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	06	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	07	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	08	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	09	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
2026	10	681026	17014.0	2722.24	1361.12	1	17014	1020.84	340.28	1	17014	85.07	17014	170.14	17014	136.11	34.03
合计				47129.28	23564.64			16429.3	5891.16			1472.79		2945.58		2356.43	589.15

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325dbec39 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月3日

项目经理(港航专业)——徐兴红

一级注册建造师证

使用有效期：2026年07月15日
-2027年01月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：徐兴红

性　　别：男

出生日期：1996年02月23日

注册编号：沪1312023202400567

聘用企业：中国建筑第八工程局有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-01-14至2028-01-13)
港口与航道工程(有效期：2026-01-19至2029-01-18)
建筑工程(有效期：2024-01-04至2027-01-03)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐兴红

个人签名：徐兴红

签名日期：2026.7.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年01月04日

执业资格证书



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

人力资源和社会保障部
人 事 考 试 中 心

姓　　名：徐兴红
证件号码：530381199602230719
性　　别：男
出生年月：1996年02月
专　　业：港口与航道工程
批准日期：2025年09月21日
管 理 号：03420250945000002047

安全生产考核证 B 证

上海市电子证照库
zwdtcert.sh.gov.cn

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书



姓　　名：徐兴红

身份证号：530381199602230719

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：中国建筑第八工程局有限公司

证书编号：沪交安B26S00053

有效期至：2029年04月27日

发证机关（章）：上海市交通委员会

发证日期　　2026年04月26日

查询网址：https://jtw.sh.gov.cn/zzcx/index.html

职称证



姓　名 Name　徐兴红

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996-02

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2025)12085266

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第八工程局有限公司
Issued by

2025 年 月 22 日

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生　徐兴红　性别　男，

一九九六年　二月二十日生，于二〇一五年

九月至　二〇一九年　七月在本校

土木工程　专业

四年制　本　科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：昆明理工大学

二〇一九年　七月　一日

证书编号：106741201905003169

云南省教育厅监制

查询网址：http://www.chsi.com.cn；　gjc.ynjy.cn

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李敢东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李敢东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000992611037 9W56329　　系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027626744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

生产经理——罗琪汇

一级注册建造师证

使用有效期：2026年07月06日
-2027年01月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：罗琪汇

性　　别：男

出生日期：1996年02月07日

注册编号：沪1312023202400845

聘用企业：中国建筑第八工程局有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-12-30至2027-12-29)
机电工程(有效期：2025-12-31至2028-12-30)
公路工程(有效期：2024-01-18至2027-01-17)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

罗琪汇

个人签名：罗琪汇

签名日期：2026.7.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年01月18日

职称证



姓　　名 Name　罗琪汇

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996-02-07

专　　业 Specialty　测绘工程

职　　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2024)12080935

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑第八工程局有限公司

2024 年 5 月 23 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗琪汇　　社保电脑号：803432561　　身份证号码：450122199602071016　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2025	07	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2025	08	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2025	09	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2025	10	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2025	11	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2025	12	681026	17547.0	2807.52	1403.76	1	17547	877.35	350.94	1	17547	87.74	17547	175.47	17547	140.38	35.09
2026	01	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	02	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	03	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	04	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	05	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	06	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	07	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	08	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	09	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
2026	10	681026	17866.0	2858.56	1429.28	1	17866	1071.96	357.32	1	17866	89.33	17866	178.66	17866	142.93	35.73
合计				48238.24	24119.12			16861.05	6029.78			1507.48		3014.89		2411.96	602.93

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325dbd522 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

技术负责人——杨勇

一级注册建造师证

使用有效期：2026年07月03日
-2026年12月30日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：杨勇

性　　别：男

出生日期：1995年11月05日

注册编号：沪1312023202400632

聘用企业：中国建筑第八工程局有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-01-08至2029-01-07)
机电工程(有效期：2024-01-11至2027-01-10)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：杨勇

签名日期：2026.7.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年01月11日

职称证



1546

姓　名 Name　杨勇

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1995-11

专　业 Specialty　给排水科学与工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2025) 12085240

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑第八工程局有限公司

2025 年 3 月 22 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨勇　　社保电脑号：819136562　　身份证号码：511024199511051735　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
2026	05	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
2026	06	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
2026	07	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
2026	08	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
2026	09	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
2026	10	681026	20086.0	3213.76	1606.88	1	20086	1205.16	401.72	1	20086	100.43	20086	200.86	20086	160.69	40.17
合计				22496.32	11248.16			8436.12	2812.04			703.01		1406.02		1124.82	281.19

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283fd5eeb253z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月10日

社保费缴纳清单 证明专用章

质量负责人——李旭特

岗位证



职称证



社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李旭特　　社保电脑号：805105171　　身份证号码：130132199411260015　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2025	07	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2025	08	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2025	09	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2025	10	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2025	11	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2025	12	681026	16029.0	2724.93	1282.32	1	16029	801.45	320.58	1	16029	80.15	16029	160.29	16029	128.23	32.06
2026	01	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	02	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	03	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	04	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	05	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	06	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	07	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	08	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	09	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
2026	10	681026	14563.0	2475.71	1165.04	1	14563	873.78	291.26	1	14563	72.82	14563	145.63	14563	116.5	29.13
合计				43831.61	20626.64			14347.95	5156.66			1289.25		2578.33		2062.61	515.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325dc49e2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月3日

安全负责人——张明

注册安全工程师证



190-3245

张明 450922199709100474

姓　　名　张明

性　　别　男

证件号码　450922199709100474

级　　别　中级

执业证号　1926[illegible]714

发证日期　2026年5月17日

本人签名

职业资格证书管理号　03320251045000000733



190-3245

注　册　记　录

张明 450922199709100474

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第八[illegible]程局有限公司

有效期至：2031年[illegible]月17日

注　册　记　录

安全生产考核证 B 证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:沪建安B（2026）0301157

姓　　名：张明

性　　别：男

出 生 年 月：1997年09月10日

企 业 名 称：中国建筑第八工程局有限公司

职　　务：项目安全总监

初次领证日期：2026年05月21日

有 效 期：2026年05月21日　至 2029年05月20日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2026 年 05月 21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证



资格证书

姓　　名　张明

性　　别　男

出生年月　1997.09

专　　业　安全工程

任职资格　助理工程师

发证单位　中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：(2020) 81843053

二〇二〇 年二月十日

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李啟东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李啟东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000992611037 9W56329　　系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

施工员——冉万里

岗位证


广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证
姓　　名：冉万里
性　　别：男
身份证号：52222519960910871X
证书编号：452000410100064
岗位名称：土建施工员
工作单位：中国建筑第八工程局有限公司
参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。
2025年已完成"32"学时继续教育
2026年已完成"32"学时继续教育
扫码验证
培训机构：广西财经学院
发证时间：2020年12月21日
查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

职称证



姓　　名 Name　冉万里

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996-09

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2025) 12085199

1507

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第八工程局有限公司

2025 年 12 月 22 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冉万里　　社保电脑号：803632563　　身份证号码：52222519960910871X　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2025	07	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2025	08	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2025	09	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2025	10	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2025	11	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2025	12	681026	16787.0	2685.92	1342.96	1	16787	839.35	335.74	1	16787	83.94	16787	167.87	16787	134.3	33.57
2026	01	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	02	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	03	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	04	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	05	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	06	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	07	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	08	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	09	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
2026	10	681026	16056.0	2568.96	1284.48	1	16056	963.36	321.12	1	16056	80.28	16056	160.56	16056	128.45	32.11
合计				44491.04	22245.52			15509.05	5561.38			1390.38		2780.69		2224.6	556.09

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325dba492 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月3日

水工工程师——李兴奎

注册土木工程师（港口与航道工程）



中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　李兴奎

证书编号　AG244400188

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001285　　发证日期　2024年11月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

李兴奎

证件类型	居民身份证	证件号码	422422**********55	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省航运规划设计院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东省航运规划设计院有限公司　证书编号：AG244400188　注册编号/执业印章号：4401851-AG002

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-11-25 - 初始申请

广东省航运规划设计院有限公司

职称证

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名 李兴李

性　　别 男

出生年月 1981.12

工作单位 交四航局港湾工程设计院有限公司

编　　号 4132126

系列名称 工程系列

专业名称 港口与航道工程

资格名称 工程师

评审时间 2013.9.4

中交第四航务工程局有限公司

专业技术资格

评审委员会（章）

社保缴交证明材料

验证码：202611123643616999

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李兴奎　　性别：男

证件号码：422422198112120055　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴83个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20050701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020070	5510	440.8	已参保	/	
202607	112200020070	11996	959.68	已参保	/	
202608	112200020070	11996	959.68	已参保	/	
202609	112200020070	11996	959.68	已参保	/	
202610	112200020070	11996	959.68	已参保	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月12日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020070:广东省航运规划设计院有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2026年11月12日

造价工程师——冯军红

一级注册造价师证

使用有效期：2026年10月23日
- 2027年01月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：冯军红

性　　别：女

出 生 日 期：1973年05月19日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11153100014340

有 效 期：2024年01月01日-2027年12月31日

聘 用 单 位：中国建筑第八工程局有限公司

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(1)

发证日期：2023年12月11日

个人签名：

签名日期：2026.10.23.

职称证



姓　名 Name　冯军红

性　别 Sex　女

出生日期 Date of Birth　1973.05

专　业 Specialty　工民建

职　称 Professional Title　正高级经济师

证书编号 Certificate No.　(2020)20000081

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑集团有限公司

2020 年 12 月 17 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯军红　　社保电脑号：630108842　　身份证号码：630102197305192048　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2025	07	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2025	08	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2025	09	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2025	10	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2025	11	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2025	12	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35615	356.15	35615	284.92	71.23
2026	01	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
2026	02	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
2026	03	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
2026	04	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	[illegible]	250.68	62.67
2026	05	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62.67
2026	06	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	[illegible]	31335	250.68	62.67
2026	07	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
2026	08	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
2026	09	681026	27549.0	4683.33	2203.92	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
2026	10	681026	27603.0	4692.51	2208.24	1	31335	1880.1	626.7	1	31335	156.68	31335	313.35	31335	250.68	62.67
合计				79617.63	37467.12			30584.1	10980.24			2745.11		5626.55		4501.24	1125.31

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325da930j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

劳资专管员——李啟东

岗位证



职称证



社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李啟东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李啟东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000992611037 9W56329　　系统自助： 8749580

2026年11月03日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

资料员——胡海霞

岗位证

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：胡海霞

性　　别：女

身份证号：450923198801100321

证书编号：452094511415597

岗位名称：资料员

工作单位：中国建筑第八工程局有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

职称证



资格证书

姓　　名　胡海霞

性　　别　女

出生年月　1988.01

专　　业　工程管理

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：(2017)8120977

二〇一七年十二月二十日

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李敢东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李敢东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000926110379W56329　　系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

质量员——邓远

岗位证

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：邓远

性　　别：男

身份证号：450111198502071517

证书编号：452094510608112

岗位名称：土建质量员

工作单位：中国建筑第八工程局有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

职称证



资格证书

姓　　名　邓远

性　　别　男

出生年月　1985.02

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第八工程局有限公司

2021年 07月 30日

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：(2021)12081640

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李啟东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李啟东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000992611037 9W56329　　系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027628744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

安全员——陈维君

安全生产考核证 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2018）0090014



姓　　名：陈维君

性　　别：男

出 生 年 月：1986年12月28日

企 业 名 称：中国建筑第八工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年08月20日

有 效 期：2024年06月24日　至　2027年08月17日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024 年 06 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证



姓　　名 Name　陈维君

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1986-12-28

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024)11080154

204

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：Issued by 中国建筑第八工程局有限公司

2024 年 5 月 12 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈维君　　社保电脑号：803632559　　身份证号码：500382198612287635　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2025	07	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2025	08	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2025	09	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2025	10	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2025	11	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2025	12	681026	24853.0	3976.48	1988.24	1	24853	1242.65	497.06	1	24853	124.27	24853	248.53	24853	198.82	49.71
2026	01	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	02	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	03	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	04	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	05	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	06	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	07	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	08	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	09	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
2026	10	681026	22282.0	3565.12	1782.56	1	22282	1336.92	445.64	1	22282	111.41	22282	222.82	22282	178.26	44.56
合计				63486.56	31743.28			22067.75	7935.82			1983.99		3967.91		3174.34	793.57

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325dbac13 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全员——王卿

安全生产考核证 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2012）0019892



姓　　名：王卿

性　　别：男

出 生 年 月：1989年08月22日

企 业 名 称：中国建筑第八工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年11月22日

有 效 期：2023年04月22日　**至**　2027年03月29日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2023 年 04 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证


资格证书
姓 名 王卿
性 别 男
出生年月 1989 年 08 月
专 业 工程监理
任职资格 助理工程师
发证单位
中国建筑第八工程局有限公司制
2017 年 12 月 31 日
证书编号：81813924

社保缴交证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年10月 至 2026年10月 ）

当前参保单位： 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	牟武略	500234198702146311	企业养老	202510-202610	
2	牟武略	500234198702146311	失业保险	202510-202610	
3	吴海峰	340823197805023719	企业养老	202510-202610	
4	吴海峰	340823197805023719	失业保险	202510-202610	
5	李艺	452423197303100011	企业养老	202510-202610	
6	李艺	452423197303100011	失业保险	202510-202610	
7	徐兴红	530381199602230719	企业养老	202510-202610	
8	徐兴红	530381199602230719	失业保险	202510-202610	
9	张明	450922199709100474	企业养老	202510-202610	
10	张明	450922199709100474	失业保险	202510-202610	
11	胡海霞	450923198801100321	企业养老	202510-202610	
12	胡海霞	450923198801100321	失业保险	202510-202610	
13	李啟东	450981198412181758	企业养老	202510-202610	
14	李啟东	450981198412181758	失业保险	202510-202610	
15	邓远	450111198502071517	企业养老	202510-202610	
16	邓远	450111198502071517	失业保险	202510-202610	
17	王卿	452631198908220011	企业养老	202510-202610	
18	王卿	452631198908220011	失业保险	202510-202610	

打印流水号：370000992611037 9W56329 系统自助： 8749580

2026年11月03日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca21840b68c267

土建工程师——王海陇

职称证



社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王海陇　　社保电脑号：803482814　　身份证号码：620502198911040452　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2025	07	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2025	08	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2025	09	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2025	10	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2025	11	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2025	12	681026	19081.0	3052.96	1526.48	1	19081	954.05	381.62	1	19081	95.41	19081	190.81	19081	152.65	38.16
2026	01	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	02	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	03	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	04	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	[illegible]	159.9	39.98
2026	05	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	[illegible]	[illegible]	39.98
2026	06	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	07	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	08	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	09	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
2026	10	681026	19988.0	3198.08	1599.04	1	19988	1199.28	399.76	1	19988	99.94	19988	199.88	19988	159.9	39.98
合计				53351.52	26675.76			18671.15	6668.94			1667.27		3334.47		2667.55	666.92

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325da973g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月3日

综合管理员——曹植勤

职称证



姓　名 Name　曹植勤

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1982.07

专　业 Specialty　政治学与行政学

职　称 Professional Title　高级政工师

证书编号 Certificate No.　(2020) 41000093

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑集团有限公司

2020 年 12 月 14 日

社保缴交证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹植勤　　社保电脑号：814390890　　身份证号码：45010519820729151X　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第八工程局有限公司南方分公司　　单位编号：681026　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2025	07	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2025	08	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2025	09	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2025	10	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2025	11	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2025	12	681026	25228.0	4036.48	2018.24	1	25228	1261.4	504.56	1	25228	126.14	25228	252.28	25228	201.82	50.46
2026	01	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	02	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	03	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	04	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	05	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	06	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	07	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	08	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	09	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
2026	10	681026	24391.0	3902.56	1951.28	1	24391	1463.46	487.82	1	24391	121.96	24391	243.91	24391	195.13	48.78
合计				67280.96	33640.48			23464.4	8410.12			2102.58		4205.06		3364.04	841.02

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325dbe10p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
681026	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月3日

八、履约评价情况

8.投标人履约评价情况

序号	项目名称	履约评价等级	评价时间
1	海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程	90.4，优秀	2025 年 11 月 07 日
2	协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程	优秀	2025 年 01 月 26 日
3	龙岗区第六人民医院二期工程	优秀	2025 年 01 月 26 日
4	宝安交警大队营房（含宝安车管分所）迁址新建工程	优秀	2025 年 11 月 13 日
5	海洋大学（一期）	90.2，优秀	2026 年 03 月 24 日
6	海洋大学（一期）	90.6，优秀	2025 年 09 月 23 日
7	海洋大学（一期）	90.1，优秀	2025 年 12 月 23 日
8	深圳市第二十八高级中学新建工程	良好	2025 年 11 月 13 日
9	深圳宝安空海救援医院	良好	2025 年 11 月 13 日
10	宝安中学（集团）初中部改扩建工程	良好	2025 年 11 月 13 日
11	宝安交警大队营区（含交管综合服务大厅）及保障性住房新建工程	良好	2026 年 02 月 05 日
12	龙岗街道朱古石初中学校新建工程	81.66	2026 年 02 月 04 日
13	五和保障房及消防站复合建设工程	81.69	2026 年 02 月 04 日
14	龙岗区第二中医院新建工程	83.25	2026 年 02 月 04 日
15	桂园中学改扩建工程	71.20	2026 年 02 月 14 日
16	韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目	良好	2025 年 07 月 15 日
17	佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程(原:南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计)	良好	2025 年 07 月 08 日
18	阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#~F5#泊位工程	良好	2024 年 09 月 15 日
19	阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#~F2#泊位工程	良好	2024 年 09 月 15 日

说明：提供近 3 年（截标之日起倒推，以履约评价时间为准），投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，**不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）**。

海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程

网页链接：

https://www.baoan.gov.cn/bacgj/gkmlpt/content/12/12480/mpost_12480324.html#5342



深圳市宝安区城市管理和综合执法局建设工程承包商合同2025年第三季度履约结果公示

发布日期：2025-11-07 浏览次数：180

一、总体情况

(一)公开招标项目：2025年第三季度履约评价共18个项目46家承包商，其中2家优秀、8家良好、36家合格。

(二)小型项目：2025年第三季度履约评价共18个项目41家承包商，其中27家良好、14家合格。

二、具体履约评价情况

(一)公开招标项目

1.宝安区青年公园新建工程，项目代建单位：华润（深圳）有限公司，考核得分：84.8分，等级为良好。

2.宝安区青年公园新建工程，设计单位：深圳翰博设计股份有限公司（联合体），考核得分：83.0分，等级为良好。

3.宝安区青年公园新建工程，设计单位：中国建筑东北设计研究院有限公司（联合体），考核得分：83.0分，等级为良好。

4.宝安区青年公园新建工程，施工单位（一期）：中国华西企业有限公司，考核得分：83.0分，等级为良好。

5.宝安区青年公园新建工程，BIM设计与施工单位：深圳比目鱼平方科技有限公司，考核得分：81.0分，等级为良好。

6.四季绿道建设工程，项目代建单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司，考核得分：76.0分，等级为合格。

7.四季绿道建设工程，施工单位：中建八局南方建设有限公司，考核得分：78.0分，等级为合格。

8.四季绿道建设工程，监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，考核得分：78.0分，等级为合格。

9.四季绿道建设工程，勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司，考核得分：72.0分，等级为合格。

10.四季绿道建设工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司，考核得分：78.0分，等级为合格。

11.春晖公园地下停车库工程，施工单位：深圳市永诚信建设集团有限公司，考核得分：70.0分，等级为合格。

12.春晖公园地下停车库工程，设计单位（施工配合阶段）：海南华磊建筑设计咨询有限公司，考核得分：78.0分，等级为合格。

13.地铁12、13号线宝安区范围绿化恢复工程，施工单位：深圳市夺天工环境建设有限公司，考核得分：72.0分，等级为合格。

14.地铁12、13号线宝安区范围绿化恢复工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳园林股份有限公司（联合体），考核得分：75.5分，等级为合格。

15.中心区漫游城经建设工程（一期），设计单位（施工配合阶段）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体），考核得分：78.0分，等级为合格。

16.中心区漫游城经建设工程（一期），设计单位（施工配合阶段）：香港译地事务所有限公司（联合体），考核得分：72.5分，等级为合格。

17.中心区漫游城经建设工程（一期），示范段除外施工单位：深圳市润源建筑工程有限公司，考核得分：79.5分，等级为合格。

18.中心区漫游城经建设工程（一期），示范段除外监理单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司，考核得分：79.5分，等级为合格。

19.平峦山-铁仔山-碧海湾慢行贯通工程，施工单位：深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司，考核得分：69.0分，等级为合格。

20.平峦山-铁仔山-碧海湾慢行贯通工程，监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，考核得分：71.0分，等级为合格。

21.平峦山-铁仔山-碧海湾慢行贯通工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市市政设计研究院有限公司（联合体），考核得分：68.0分，等级为合格。

22.宝华路、宝兴路综合整治工程，项目代建单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司，考核得分：85.4分，等级为良好。

23.宝华路、宝兴路综合整治工程，施工单位：中国华西企业有限公司，考核得分：82.0分，等级为良好。

24.宝华路、宝兴路综合整治工程，监理单位：深圳市龙建建设监理有限公司，考核得分：70.0分，等级为合格。

25.宝华路、宝兴路综合整治工程，设计单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体），考核得分：78.0分，等级为合格。

26.宝华路、宝兴路综合整治工程，设计单位：香港译地事务所有限公司（联合体），考核得分：78.0分，等级为合格。

27.海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程，全过程工程咨询单位：深圳市鲁班建设监理有限公司，考核得分：71.9分，等级为合格。

28.海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程，施工单位：中国建筑第八工程局有限公司，考核得分：90.4分，等级为优秀，评优原因是该单位严格按合同履行建设职责，克服时间、资金等不利因素，积极推进项目实施，改善宝中核心区周边环境品质。综合评价为优秀，以兹鼓励。

29.海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司，考核得分：70.8分，等级为合格。

30.外环高速(宝安段)桥下慢行贯通工程，全过程工程咨询单位：深圳市世正宏品项目管理有限公司，考核得分：74.5分，等级为合格。

31.外环高速(宝安段)桥下慢行贯通工程，施工单位：中国华西企业有限公司，考核得分：76.0分，等级为合格。

32.外环高速(宝安段)桥下慢行贯通工程，设计单位（施工配合阶段）：中都工程设计有限公司（联合体），考核得分：75.5分，等级为合格。

33.外环高速(宝安段)桥下慢行贯通工程，设计单位（施工配合阶段）：Land+Civilization Compositions（联合体），考核得分：75.5分，等级为合格。

34.宝安区龙大高速罗田（燕罗）出入口和外环高速松岗南出入口周边环境整治工程，施工单位：中建八局华南建设有限公司，考核得分：67.0分，等级为合格。

35.宝安中心区滨海绿洲南区（含湾区书城）配套设施建设工程，全过程工程咨询单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，考核得分：78.4分，等级为合格。

36.宝安中心区滨海绿洲南区（含湾区书城）配套设施建设工程，施工单位：中建科工集团有限公司，考核得分：90.0分，等级为优秀，评优原因是该单位严格按合同履行施工职责，秉持专业和负责的态度，扎实推进项目工作，保障项目按时按质实施，在资金不到位情况下，克服重重困难保障湾区书城顺利开业，期间多次获得了区领导的口头认可和表扬。综合评价为优秀，以兹鼓励。

37.宝安中心区滨海绿洲南区（含湾区书城）配套设施建设工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市欧博工程设计顾问有限公司，考核得分：70.8分，等级为合格。

38.铁仔山公园东入口片区改造工程，施工单位：深圳市路野建设集团有限公司，考核得分：76.0分，等级为合格。

39.宝安大道（蚝乡路-新和大道）慢行贯通工程，施工单位：深圳市卓越市政建设集团股份有限公司，考核得分：78.5分，等级为合格。

40.宝安大道（福洲大道—蚝乡路、新和大道—茅洲河）健步道贯通工程，全过程工程咨询单位：友道国际工程咨询股份有限公司（联合体），考核得分：69.0分，等级为合格。

41.宝安大道（福洲大道—蚝乡路、新和大道—茅洲河）健步道贯通工程，设计单位：中国建筑东北设计研究院有限公司，考核得分：79.0分，等级为合格。

42.福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程，施工单位：中建八局南方建设有限公司，考核得分：75.0分，等级为合格。

43.宝安环境园2024年山体边坡整治工程，施工单位：深圳市华鹏工程建设有限公司，考核得分：79.0分，等级为合格。

44.宝安公园及周边沿路复合提升工程，施工单位：深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司，考核得分：69.0分，等级为合格。

45.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，设计单位：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司（联合体），考核得分：80.4分，等级为良好。

46.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，设计单位：深圳翰博设计股份有限公司（联合体），考核得分：70.1分，等级为合格。

（二）小型项目

1.宝安区青年公园新建工程，勘察单位：深圳市长勘勘察设计有限公司，考核得分：80.0分，等级为良好。
2.宝安区青年公园新建工程，造价咨询单位：深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司，考核得分：80.0分，等级为良好。
3.宝安区青年公园新建工程，监理（一期）单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，考核得分：83.0分，等级为良好。
4.宝安区青年公园新建工程，水土保持方案编制和监测（一期）单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司，考核得分：81.0分，等级为良好。
5.宝安区青年公园新建工程，第三方监测合同（一期）单位：深圳市大升勘测技术有限公司，考核得分：83.0分，等级为良好。
6.宝华路、宝兴路综合整治工程，造价咨询单位：国众联建设工程管理顾问有限公司，考核得分：78.0分，等级为合格。
7.宝安大道（蚝乡路-新和大道）慢行贯通工程，监理单位：广东鲁班行技术管理有限公司，考核得分：77.0分，等级为合格。
8.宝安大道（蚝乡路-新和大道）慢行贯通工程，设计单位（施工配合阶段）：中国建筑西南设计研究院有限公司，考核得分：78.0分，等级为合格。
9.宝安大道（福洲大道—蚝乡路、新和大道—茅洲河）健步道贯通工程，造价咨询单位：深圳市汇福工程造价咨询有限公司，考核得分：70.0分，等级为合格。
10.宝安大道（福洲大道—蚝乡路、新和大道—茅洲河）健步道贯通工程，防洪评价单位：水发规划设计有限公司，考核得分：86.5分，等级为良好。
11.宝安大道（福洲大道—蚝乡路、新和大道—茅洲河）健步道贯通工程，水土保持单位：深圳市丰泽环境工程有限公司，考核得分：86.0分，等级为良好。
12.春晖公园地下停车库工程，监理单位：深圳承远建筑工程项目管理有限公司，考核得分：73.0分，等级为合格。
13.地铁12、13号线宝安区范围绿化恢复工程，监理单位：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司，考核得分：81.5分，等级为良好。
14.平峦山-铁仔山-碧海湾慢行贯通工程，造价咨询单位：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司，考核得分：81.0分，等级为良好。
15.铁仔山公园东入口片区改造工程，监理单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司，考核得分：85.5分，等级为良好。
16.铁仔山公园东入口片区改造工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市国艺园林建设有限公司，考核得分：76.0分，等级为合格。
17.宝安区龙大高速罗田（燕罗）出入口和外环高速松岗南出入口周边环境整治工程，监理单位：深圳市龙建建设监理有限公司，考核得分：69.0分，等级为合格。
18.宝安区龙大高速罗田（燕罗）出入口和外环高速松岗南出入口周边环境整治工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司，考核得分：76.0分，等级为合格。
19.宝安公园及周边沿路复合提升工程，监理单位：深圳承远建筑工程项目管理有限公司，考核得分：74.5分，等级合格。
20.宝安公园及周边沿路复合提升工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳翰博设计股份有限公司，考核得分：80.0分，等级良好。
21.罗田森林公园三处山体边坡整治工程，设计单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司，考核得分：85.0分，等级良好。
22.罗田森林公园三处山体边坡整治工程，造价咨询单位：深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司，考核得分：86.0分，等级良好。
23.罗田森林公园三处山体边坡整治工程，造价咨询单位：深圳市欣广拓工程造价咨询有限公司，考核得分：84.0分，等级良好。
24.宝安环境园2024年山体边坡整治工程，监理单位：深圳天邦建设工程顾问有限公司，考核得分：79.0分，等级合格。
25.宝安环境园2024年山体边坡整治工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司，考核得分：87.0分，等级良好。
26.福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程，监理单位：深圳市甘泉建设监理有限公司，考核得分：77.0分，等级合格。
27.福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程，设计单位（施工配合阶段）：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司，考核得分：79.0分，等级合格。
28.地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程，水土保持单位：深圳中城水环境科技有限公司，考核得分：85.5分，等级良好。
29.地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程，招标代理单位：深圳市全安建设监理有限公司，考核得分：73.3分，等级合格。
30.宝安中心区滨海绿轴南区（含湾区书城）配套设施建设工程，造价咨询单位：深圳市东晟工程顾问有限公司，考核得分：85.7分，等级良好。
31.海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程，勘察单位：广东有色工程勘察设计院，考核得分：80.5分，等级良好。
32.海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程，可研单位：中经国际工程咨询集团有限公司，考核得分：81.0分，等级良好。
33.海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程，项目建议书单位：中经国际工程咨询集团有限公司，考核得分：81.0分，等级良好。
34.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，全过程工程咨询单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司，考核得分：81.2分，等级良好。
35.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，勘察单位：深圳市工勘岩土集团有限公司，考核得分：81.1分，等级良好。
36.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，造价咨询单位：深圳市建诚工程造价咨询有限公司，考核得分：81.4分，等级良好。
37.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，造价咨询单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司，考核得分：80.7分，等级良好。
38.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，可研单位：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司，考核得分：75.8分，等级合格。
39.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，招标代理单位：深圳市宝安区建设工程监理有限公司，考核得分：86.0分，等级良好。
40.宝安区环石岩湖骑行道贯通工程，招标代理单位：深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司，考核得分：88.0分，等级良好。
41.宝安大道与松福大道5个路口品质提升工程，招标代理单位：深圳市全安建设监理有限公司，考核得分：87.0分，等级良好。

深圳市宝安区城市管理和综合
2025年11月7日

主办：深圳市宝安区城市管理和综合执法局
版权所有：深圳市宝安区城市管理和综合执法局
联系方式：0755-12345、29921234
网站标识码：4403060030
粤公网安备 44030602001291号 粤ICP备2022094509号-1

协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程

网页链接：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_11989869.html



龙岗政府在线 www.lg.gov.cn　2026年11月10日 星期二 龙岗：16-25°C　请输入关键词　无障碍阅读　无障碍声明 | 繁体 | EN

网站首页　信息公开　政务服务　互动交流　投资创业　走进龙岗

当前位置：首页 > 信息公开 > 通知公告

龙岗区建筑工务署2024年第四季度履约评价情况通报

发布时间：2025-02-07　来源：深圳市龙岗区建筑工务署　浏览次数：697　【字体：大 中 小】

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了2024年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等699个项目合同、242家参建单位进行了合同履约评价。现对27个项目（27家参建单位）进行通报表扬。

名单如下（排名不分先后）：

一、施工单位

中国建筑第八工程局有限公司

〔协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程、龙岗区第六人民医院二期工程〕

中国建筑第五工程局有限公司

〔惠畅路市政工程、新桥三路（辅岐路-平龙路）工程、辅岐路（新桥三路-嘉湖路）工程、养老护理院重新选址建设工程〕

中铁七局集团有限公司

〔中环大道市政改造工程（k3+580-k4+525）〕

中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗区良白路-铁东路-丹白路-道路工程、龙岗中心医院外科综合楼工程〕

中建三局第一建设工程有限责任公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工程〕

中建交通建设集团有限公司、中建交通建设集团华南工程有限公司

〔园山街道大康垃圾填埋场整治工程〕

中建科工集团有限公司

〔龙岗区委党校迁址重建工程〕

深圳市输变电工程有限公司

〔罗山片区110KV远牛高压线迁改工程〕

深圳建安置业工程有限公司

〔平湖街道晨华路市政工程〕

深圳市辉熙智能科技有限公司

〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕

中庆建设有限责任公司

〔国际低碳城会展中心8馆报告厅显示屏改造工程〕

二、造价咨询单位

深圳市航建工程造价咨询有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼〕

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

〔龙岗交警大队龙城中队营房建设工程（机训）〕

深圳锦洲工程管理有限公司

〔吉华街道水径九年一贯制学校新建工程〕

三、设计单位

中国中元国际工程有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

深圳市市政设计研究院有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

〔龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程〕

四、勘察单位

深圳市勘察研究院有限公司

〔新布新路市政工程〕

五、代建单位

华润（深圳）有限公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工程、养老护理院重新选址建设工程〕

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

〔大运智慧公园〕

（六）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

特此通报。

如有异议请在五个日历天内通过区建筑工务署政务邮箱申诉，申诉材料以书面形式并加盖公司公章（需包含联系人、联系电话），逾期视为无异议。

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

深圳市龙岗区建筑工务署

2025年1月26日

相关附件：

龙岗区建筑工务署2024年第四季度履约评价得分登记表.pdf

政府网站　部门网站　各街道办　群团组织　驻区部门　重要链接　新媒体矩阵

网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助

网站标识码：4403070005　咨询投诉电话：0755-12345（支持IPv6，建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!）

主办单位：深圳市龙岗区人民政府办公室　承办单位：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　备案序号：粤ICP备05027862号-1　粤公网安备:44030702000715

龙岗区第六人民医院二期工程

网页链接：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_11989869.html



龙岗政府在线 www.lg.gov.cn　2026年11月10日 星期二 龙岗：16-25°C　无障碍阅读　无障碍声明 | 繁体 | EN

网站首页　信息公开　政务服务　互动交流　投资创业　走进龙岗

当前位置：首页 > 信息公开 > 通知公告

龙岗区建筑工务署2024年第四季度履约评价情况通报

发布时间：2025-02-07　来源：深圳市龙岗区建筑工务署　浏览次数：697　【字体：大 中 小】

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了2024年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等699个项目合同、242家参建单位进行了合同履约评价。现对27个项目（27家参建单位）进行通报表扬。

名单如下（排名不分先后）：

一、施工单位

中国建筑第八工程局有限公司

〔协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程、龙岗区第六人民医院二期工程〕

中国建筑第五工程局有限公司

〔惠畅路市政工程、新桥三路（辅岐路-平龙路）工程、辅岐路（新桥三路-嘉湖路）工程、养老护理院重新选址建设工程〕

中铁七局集团有限公司

〔中环大道市政改造工程（k3+580-k4+525）〕

中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗区良白路-铁东路-丹白路-道路工程、龙岗中心医院外科综合楼工程〕

中建三局第一建设工程有限责任公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工程〕

中建交通建设集团有限公司、中建交通建设集团华南工程有限公司

〔园山街道大康垃圾填埋场整治工程〕

中建科工集团有限公司

〔龙岗区委党校迁址重建工程〕

深圳市输变电工程有限公司

〔罗山片区110KV远牛高压线迁改工程〕

深圳建安置业工程有限公司

〔平湖街道晨华路市政工程〕

深圳市辉熙智能科技有限公司

〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕

中庆建设有限责任公司

〔国际低碳城会展中心B馆报告厅显示屏改造工程〕

二、造价咨询单位

深圳市航建工程造价咨询有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼〕

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

〔龙岗交警大队龙城中队营房建设工程（机训）〕

深圳锦洲工程管理有限公司

〔吉华街道水径九年一贯制学校新建工程〕

三、设计单位

中国中元国际工程有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

深圳市市政设计研究院有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

〔龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程〕

四、勘察单位

深圳市勘察研究院有限公司

〔新布新路市政工程〕

五、代建单位

华润（深圳）有限公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工程、养老护理院重新选址建设工程〕

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

〔大运智慧公园〕

（六）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

特此通报。

如有异议请在五个日历天内通过区建筑工务署政务邮箱申诉，申诉材料以书面形式并加盖公司公章（需包含联系人、联系电话），逾期视为无异议。

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

深圳市龙岗区建筑工务署

2025年1月26日

相关附件：

龙岗区建筑工务署2024年第四季度履约评价得分登记表.pdf

政府网站　部门网站　各街道办　群团组织　驻区部门　重要链接　新媒体矩阵

网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助

网站标识码：4403070005　咨询投诉电话：0755-12345（支持IPv6，建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!）

主办单位：深圳市龙岗区人民政府办公室　承办单位：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　备案序号：粤ICP备05027862号-1　粤公网安备:44030702000715

宝安交警大队营房（含宝安车管分所）迁址新建工程

网页链接：

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12490/post_12490503.html#20232



2025年第三季度建设工程承包商季度履约评价结果汇总表（一）

序号	工程项目名称	承包类别		承包商名称	评价等级
45	宝安交警大队营房（含宝安车管分所）迁址新建工程	EPC设计联合体	施工	中建八局南方建设有限公司//中国建筑第八工程局有限公司	优秀
			设计	深圳市和域城建筑设计有限公司	良好
		全咨	全咨	广州宏达工程顾问集团有限公司	良好
		其他服务	造价咨询	深圳市普利工程咨询有限公司	合格
			第三方监测	建设综合勘察研究设计院有限公司	优秀
			第三方检测	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	良好
			绿化迁移	深圳市中锐园林建设有限责任公司	良好
46	西乡街道盐田社区九年一贯制学校新建工程	全咨（含监理）	监理	中海监理有限公司	合格
				中筑（深圳）设计院有限公司	良好
		其他服务	造价咨询	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格
47	宝安区消防培训基地及西乡消防站建设工程	EPC设计联合体	施工	中建八局南方建设有限公司//中国建筑第八工程局有限公司	合格
			设计	深圳市和域城建筑设计有限公司	良好
		全咨（联合体）	全咨	广州珠江监理咨询集团有限公司	合格
				深圳市明润建筑设计有限公司	合格
		其他服务	造价咨询	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	良好
			检测	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	良好
48	区委党校综合楼教学设施综合改造及设备更新工程（二期）	其他服务	造价咨询	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	良好
49	区委党校多媒体阅览室改造工程	其他服务	造价咨询	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	良好
50	轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设工程	其他服务	造价咨询	深圳市业达工程项目管理有限公司	合格
			造价咨询	深圳市航建工程造价咨询有限公司	良好
51	截流河（沙井段）、蚝乡路等项目拆迁安置房建设项目	其他服务	造价咨询	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格
52	宝安区政协委员工作站	其他服务	造价咨询	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格
53	区政府办公楼中央空调冷冻水管保温维修改造工程	其他服务	造价咨询	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	良好
54	宝安区养老院建设工程	其他服务	造价咨询	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	良好

海洋大学（一期）

1 季度履约评价



合同季度履约评价

关闭

基本信息

* 项目名称：海洋大学（一期）
* 合同名称：海洋大学（一期）建设项目施工总承包计标段合同
合同类型：0101 建筑工程施工总承包合同
是否联合体合同：是
* 表格名称：1.1施工合同履约评价考核表（实施阶段2025）
* 合同签订时间：2024-11-25

联合体评价范围：综合评价　分开评价

* 履约单位：中国建筑第八工程局有限公司　企业负责人：…　手机号码：…
中建八局南方建设有限公司　企业负责人：…　手机号码：…

* 项目经理：李明月
* 手机号码：13923834432

评价类型：季度
* 评价时间：2026-03-24
* 年度：2026　季度
* 季度：1季度
履约计划反馈情况：本季度开展季度评价
* 评价单位：教育工程管理中心
项目组召开会议时间：2026-03-24

考核结果确认

序号	指标名称	考核指标	考核结果	履约事实描述	二级指标得分	操作
一	人员和资源配备					
	人员配备（8）	项目经理要求	100%	100%：专业水平、组织协调及沟通表达能力优秀，责任心及服务意识强，能够及时发现并高效处理各类问题。与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通顺畅；	8.00	查看
		管理人员要求	100%	100%：专业水平、沟通协调能力优秀，责任心及服务意识强，能够高效处理问题；		查看
		管理人员出勤及变更情况	100%	100%：当季度未键现管理人员考勤均达标；		查看
	资源投入（7）	资源投入	100%	100%：完全具有履行合同的经济能力；资金监管账户及时开设，履约保函在合同签订后7天内开具，施工许可证在合同签订后14天内申办完成，所有手续齐全且高效。劳动力实际数量与施工阶段相符；机械设备、材料物资投入与项目进展匹配（与资源投入计划对比），及时、充足；	4.20	查看
		劳务工人考勤和工资发放情况	68%	60%：当季度劳务工人每日考勤不达标天数大于3小于等于5天或劳务工人发薪率大于等于40%小于60%，且开设农民工工资专用账户和缴纳工资保证金；		查看
二	安全文明施工管理（含环境保护）					
	安全文明施工过程管理（10）	安全日常检查(项目级)-开工前安全生产准备工作	100%	100%：有关管理文件内容全面，格式规范，针对性强，审批流程符合规定，能满足项目开工建设需要。安全管理人员及时到场履职，工地封闭管理措施完全满足要求。	10.00	查看
		安全日常检查(项目级)-项目级安全检查情况	100%	100%：当季度项目级安全检查结果评级为A的；		查看
		安全文明施工措施与fa管理	100%	100%：严格落实fa管理；严格执行安全文明施工标准手册，有效实施防止现场污染的安全文明措施，未发生有效投诉情形；未出现因工地扬尘、噪声等环境防治措施落实不力被督导通报情况；未出现伤亡事故的；		查看
	安全文明施工检查结果（15）	安全检查评价结果(集团)	100%	100%：当季度安全排名在前15%（含）的；	15.00	查看
		危大工程检查结果	100%	100%：当季度检查中未发现触发督导通报的危大工程问题隐患；且未出现伤亡事故的；		查看
三	质量管理					
	工程质量过程管理（10）	质量日常检查(项目级)-施工前质量准备工作	80%	80%：质量创优方案、图纸会审、深化设计、材料设备清单及品牌申报等各项工作基本符合要求，内容较为完整且通过审核。	8.00	查看
		质量日常检查(项目级)-项目级质量检查情况	100%	100%：当季度项目级质量检查结果评级为A的；		查看
		质量问题整改情况	80%	80%：当季度质量问题整改合格率为(90%,100%]；		查看
	工程质量检查结果（15）	质量检查评价结果(集团)-质量检查结果评级	100%	100%：当季度质量检查结果评级为A的；	12.00	查看
		质量检查评价结果(集团)-交付前检查结果	不涉及			
		材料设备检查结果	80%	80%：材料设备现场管理行为(资料报审情况及抽查存在问题少于5项，且未发生材料设备抽检或复检结果不合格，以及未使用假冒伪劣材料设备或施工退料。		查看
		验收	80%	80%：各项验收顺利通过，工程实施质量完全符合国家、行业及合同规定的技术标准和规范。功能及现场完成的实际效果均满足设计要求。验收资料齐全、规范。		查看
四	工期进度管理					
	工期进度过程管理（5）	工期进度过程管理	80%	80%：能较好地按照合同约定的关键节点、里程碑节点进行进度过程控制，且未出现进度滞后；	4.00	查看
	工期进度结果（10）	关键节点工期	100%	100%：全部关键节点能够按时完成验收；	10.00	查看
五	合约造价管理					
	合约造价管理（10）	自有分包管理	100%	100%：在施工前完成分包备案，无违反合同约定的分包情况，对分包管理到位，能有效保证工作顺利推进；	9.00	查看
		变更和签证管控	80%	80%：较好落实工程变更管理各项要求；评价期内，变更和签证申报资料报送完整、真实准确，及时有效；较好执行合同约定的价格及计价方式；未出现变更拆解、未批先建、未及时申报变更增等形；三至五类变更因自身原因导致审批超过30天以上数量占比0<X≤10%。		查看
		工程计量和工程量清单复核-工程计量准确性	不涉及			
		工程计量和工程量清单复核-工程量清单复核的及时性	不涉及			
		结算办理	不涉及			
六	配合与协调					
	配合与协调（10）	配合协调情况	100%	100%：配合甲方日常工作，服从甲方管理；指令响应迅速，并能出色地完成；能够积极主动有效地协调参建各方关系；	10.00	查看
		总包对甲指分包的管理	100%	100%：承包人对甲方发包的专业工程实施全面有效的统筹管理，满足合同要求；		查看
		信息技术应用-智慧工地系统接入	100%	100%：对照考核要素的接入内容，完成所有内容接入；且在当季度规则监控线上应急中，每月发现漏报情况、不及格的情况少于2次；		查看
		信息技术应用-BIM技术应用能力与水平	100%	100%：承包人及时提交本季度项目BIM模型及相应文档，其中，模型质量完全满足工务署项目BIM实施标准；承包人在本季度利用BIM技术开展3个及以上场景应用；		查看
		资料（档案）管理	100%	100%：能够出色地在项目各阶段按要求实施档案管理；施工BIM考评得分≥90分，且在项目竣工3个月内完成档案移交与归档；		查看

考核得分	90.20	是否触发强制定级	否	限制分数	/	最终得分	90.20
评价等级	优秀						
* 考核人员	王鑫、陈永来、李晓晨、王经邹、蔡锦慧、申云保、潘红波、程志、于汉行、王金昌、张			附件	上传文件		
* 评价意见	1、现场管理总体管理较优，日常安全、质量、进度管理满足要求，在资源投入配置等方面满足现场施工需求。 2、应要三方安全质量检查方面保持前列，现场要进一步加强对各分包进场人员的的安全教育培训，保持成绩。 3、需进一步加强项目两制管理工作，提升劳务工人考勤率。 4、对外部各行业主管部门的沟通协调方面，能及时较好地主动与相关主管部门保持紧密沟通，积极落实主管部门相关文件要求。基本能确保项目无外部因素影响本项目有序推进。						

合同履约评价报告（季度评价）

（ 2026 年度第 1 季度评价）

项目名称	海洋大学（一期）		
合同名称	海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段合同		
合同金额	613765963.08 元	合同类型	0101 建筑工程施工总承包合同
履约单位	中国建筑第八工程局有限公司;中建八局南方建设有限公司		
履约单位 项目经理	李明月		
合同签订时间	2024年11月25日		
项目组召开履约评价会议时间	2026年3月24日		
项目组 评价得分	得分： 90.20 分；评价等级： ☑优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
项目组 综合评价意见	1、现场管理总体管理较优，日常安全、质量、进度管理满足要求，在资源投入配置等方面满足现场施工需求。 2、在第三方安全质量检查方面保持前列，现场需进一步加强对各分包进场人员的的安全教育培训，保持成绩。 3、需进一步加强项目两制管理工作，提升劳务工人考勤率。 4、对外部各行业主管部门的沟通协调方面，能及时较好地主动与相关主管部门保持紧密沟通，积极落实主管部门相关文件要求，基本能确保项目无外部因素影响本项目有序推进。		
项目组 评价人员	王鑫、陈永青、李晓晨、王珍珍、曹锦慧、申云璞、潘红波、程垚、于汶仟、王金昌、张阳、张鑫杰		
触发负面清单 情况	本合同触发负面清单情形：□有 ☑无； 具体情形：		
季度综合得分	得分： 90.20 分；评价等级： ☑优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
履约评价结果反馈 情况	履约单位联系人： 李明月 ， 联系电话： 13923834432 ☑已将履约评价报告发放履约单位		
履约单位 反映情况	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我署反映情况： 地址：深圳市福田区深南大道6011-8号深铁置业大厦6-11楼		

	电话：0755-88124001

考核结果					
序号	指标名称	考核指标	考核结果	履约率描述	二级指标得分
一	人员和资源配备				
	人员配备 (8分)	项目经理要求	100%	100%：专业水平、组织协调及沟通表达能力优秀，责任心及服务意识强，能够及时发现并高效处理各类问题，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通顺畅；	8.00
		管理人员要求	100%	100%：专业水平、沟通协调能力优秀，责任心及服务意识强，能够高效处理问题；	
		管理人员出勤及变更情况	100%	100%：当季度关键岗位管理人员考勤均达标；	
	资源投入 (7分)	资源投入	100%	100%：完全具有履行合同的经济能力；资金监管账户及时开设，履约保函在合同签订后7天内开具，施工许可证在合同签订后14天内申办完成，所有手续齐全且高效。劳动力实际数量与施工阶段相符；机械设备、材料物资投入与项目进展匹配（与资源投入计划对比），及时、充足；	4.20
		劳务工人考勤和工资发放情况	60%	60%：当季度劳务工人每日考勤不达标天数大于3小于等于6天或劳务工人发薪率大于等于40%小于60%，且开设农民工工资专用账户和缴纳工资保证金；	
二	安全文明施工管理（含环境保护）				
	安全文明施工过程管理 (10分)	安全日常检查(项目级)-开工前安全生产准备工作	100%	100%：有关管理文件内容全面，格式规范，针对性强，审批流程符合规定，能满	10.00

				足项目开工建设需要。安全管理人员及时到场履职，工地封闭管理措施完全满足要求。	
		安全日常检查(项目级)-项目级安全检查情况	100%	100%：当季度项目级安全检查结果评级为A的；	
		安全文明施工措施与6s管理	100%	100%：严格落实6s管理；严格执行安全文明施工标准手册，有效实施防止现场污染的安全文明措施，未发生有效投诉情形；未出现因工地扬尘、噪声等环境防治措施落实不力被督导通报情况；未出现伤亡事故的；	
	安全文明施工检查结果（15分）	安全检查评价结果(署级)	100%	100%：当季度安全排名在前15%（含）的；	15.00
		危大工程检查结果	100%	100%：当季度检查中未发现触发督导通报的危大工程问题隐患；且未出现伤亡事故的；	
三	**质量管理**				
	工程质量过程管理(10分)	质量日常检查(项目级)-施工前质量准备工作	80%	80%：质量创优方案、图纸会审、深化设计、材料设备清单及品牌申报等各项工作基本符合要求，内容较为完整且通过审核。	8.00
		质量日常检查(项目级)-项目级质量检查情况	100%	100%：当季度项目级质量检查结果评级为A的；	
		质量问题整改情况	80%	80%：当季度质量问题整改合格率为[90%,100%）；	
	工程质量检查结果(15分)	质量检查评价结果(署级)-质量检查结果评级	100%	100%：当季度质量检查结果评级为A的；	12.00
		质量检查评价结果(署级)-交付前检查结果	不涉及		
		材料设备检查结果	80%	80%：材料设备现场管理行为/资料报审情况抽查存在问题少于5项，且未发生材料设备抽检或复检结果不合格，以及未使用假冒伪劣材料设备或偷工减料。	
		验收	80%	80%：各项验收顺利通过，工程实施质量完全符合国家、行业及合同规定的技术标准和规范。功能及现场完成的实际效果均满足设计要求。验收资料齐全、规范。	

四	**工期进度管理**				
	工期进度过程管理(5分)	工期进度过程管理	80%	80%：能较好地按照合同约定的关键节点、里程碑节点进行进度过程控制,且未出现进度滞后；	4.00
	工期进度结果(10分)	关键节点工期	100%	100%：全部关键节点能够按时完成验收；	10.00
五	**合约造价管理**				
	合约造价管理(10分)	自有分包管理	100%	100%：在施工前完成分包备案，无违反合同约定的分包情况，对分包管理到位，能有效保证工作顺利推进；	9.00
		变更和签证管控	80%	80%：较好落实工程变更管理各项要求；评价期内，变更和签证申报资料报送完整、真实准确、及时有效；较好执行合同约定的价格及计价方式；未出现变更拆解、未批先建、未及时申报变更情等形；三至五类变更因自身原因导致审批超过30天以上数量占比0	
		工程计量和工程量清单复核-工程计量准确性	不涉及		
		工程计量和工程量清单复核-工程量清单复核的及时性	不涉及		
		结算办理	不涉及		
六	**配合与协调**				
	配合与协调 (10分)	配合协调情况	100%	100%：配合甲方日常工作，服从甲方管理；指令响应迅速，并能出色地完成；能够积极主动有效地协调参建各方关系；	10.00
		总包对甲指分包的管理	100%	100%：承包人对甲方发包的专业工程实施全面有效的统筹管理，满足合同要求；	
		信息技术应用-智慧工地系统接入	100%	100%：对照考核要素的接入内容，完成所有内容接入；且在当季度视频监控线上巡查中，每月发现画面模糊、不流畅的情况少于2次的；	
		信息技术应用-	100%	100%：承包人及时提交本	

		BIM技术应用能力与水平		季度项目BIM模型及相应文档，其中，模型质量完全满足工务署现行BIM实施标准；承包人在本季度利用BIM技术开展3个及以上场景应用；	
		资料（档案）管理	100%	100%：能够出色地在项目各阶段按要求实施档案管理；施工EIM考评得分≥90分，且在项目竣工3个月内完成档案移交与归档；	

3 季度履约评价


合同季度履约评价
关闭
基本信息
项目名称：海洋大学（一期）
合同名称：海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段合同
合同类型：0101 建筑工程施工总承包合同
是否联合体合同：是
表格名称：1.1施工合同履约评价考核表（实施阶段2025）
合同签订时间：2024-09-19
联合体评价规则：综合评价 分开评价
履约单位：中国建筑第八工程局有限公司 企业负责人：-- 手机号码：--
中建八局南方建设有限公司 企业负责人：-- 手机号码：--
项目经理：李明月
手机号码：13923834432
评价类型：季度
评价时间：2025-09-23
年度：2025 季度
季度：3季度
履约计划反馈情况：本季度开展季度评价
评价单位：教育工程管理中心
项目组召开会议时间：请选择日期
考核结果确认
序号 指标名称 考核指标 考核结果 履约事描述 二级指标得分 操作
一 人员和资源配备
人员配备（8） 项目经理要求 100% 100%：专业水平、组织协调及沟通表达能力优秀，责任心及服务意识强，能够及时发现并高效处理各类问题，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通顺畅； 8.00 查看
管理人员要求 100% 100%：专业水平、沟通协调能力优秀，责任心及服务意识强，能够高效处理问题； 查看
管理人员出勤及变更情况 100% 100%：当季度关键岗位管理人员考勤均达标； 查看
资源投入（7） 资源投入 100% 100%：完全具有履行合同的经济能力；资金监管账户及时开设，履约保函在合同签订后7天内开具，施工许可证在合同签订后14天内申办完成。所有手续齐全且高效。劳动力实际数量与施工阶段相符；机械设备、材料物资投入与项目进展匹配（与资源投入计划对比），及时、充足； 5.60 查看
劳务工人考勤和工资发放情况 80% 80%：当季度劳务工人每日考勤不达标天数小于等于3天或劳务工人发薪率大于等于60%小于80%，且并设农民工工资专用账户和维纳工资保证金； 查看
二 安全文明施工管理（含环境保护）
安全文明施工过程管理（10） 安全日常检查(项目级)-开工前安全生产准备工作 100% 100%：有关管理文件内容全面，格式规范，针对性强。审批流程符合规定，能满足项目开工建设需要。安全管理人员及时到场履职，工地封闭管理措施完全满足要求。 10.00 查看
安全日常检查(项目级)-项目级安全检查情况 100% 100%：当季度项目级安全检查结果评级为A的； 查看
安全文明施工措施与6s管理 100% 100%：严格落实6s管理；严格执行安全文明施工标准手册，有效实施防止现场污染的安全文明措施，未发生有效投诉情形；未出现施工地质尘、噪声等环境的治理措施落实不力被督导通报情况；未出现伤亡事故的； 查看
安全文明施工检查结果（15） 安全检查评价结果(重级) 100% 100%：当季度安全排名在前15%（含）的； 15.00 查看
危大工程检查结果 100% 100%：当季度检查中未发现触发督导通报的危大工程问题隐患；且未出现伤亡事故的； 查看
三 质量管理
工程质量过程管理（10） 质量日常检查(项目级)-施工前质量准备工作 80% 80%：质量创优方案、图纸会审、深化设计、材料设备清单及品牌申报等各项工作基本符合要求，内容较为完整且通过审核。 8.00 查看
质量日常检查(项目级)-项目级质量检查情况 100% 100%：当季度项目级质量检查结果评级为A的； 查看
质量问题整改情况 80% 80%：当季度质量问题整改合格率为(90%,100%)； 查看
工程质量检查结果（15） 质量检查评价结果(重级)-质量检查结果评级 100% 100%：当季度质量检查结果评级为A的； 12.00 查看
质量检查评价结果(重级)-交付前检查结果 不涉及 查看
材料设备检查结果 80% 80%：材料设备现场管理行为/资料报审情况抽查存在问题少于5项，且未发生材料设备抽检或复检结果不合格，以及未使用假冒伪劣材料设备或验工减料。 查看
验收 100% 100%：各项验收一次性顺利通过，工程实施质量完全符合国家、行业及合同规定的技术标准和规范，并具有创新性或示范性。功能及现场完成的实际效果均满足设计要求，用户高度满意。验收资料齐全、规范，整改及时有效，并形成可推广的经验。 查看
四 工期进度管理
工期进度过程管理（5） 工期进度过程管理 80% 80%：能较好地按照合同约定的关键节点、里程碑节点进行进度过程控制且未出现进度滞后； 4.00 查看
工期进度结果（10） 关键节点工期 100% 100%：全部关键节点能够按时完成验收； 10.00 查看
五 合约造价管理
合约造价管理（10） 自有分包管理 100% 100%：在施工前完成分包备案，无违反合同约定的分包情况，对分包管理到位，能有效保证工作顺利推进； 10.00 查看
变更和签证管控 100% 100%：严格落实工程变更管理各项要求；评价期内，变更和签证申报资料报送完整、真实准确、及时有效；严格执行合同约定的价格及计价方式；未出现变更拆解、未批先建、未及时申报变更等情形；三至五类变更不存在因自身原因导致审批超时情形。 查看
工程计量和工程量清单复核-工程计量准确性 不涉及
工程计量和工程量清单复核-工程量清单复核的及时性 不涉及
结算办理 不涉及
六 配合与协调
配合与协调（10） 配合协调情况 80% 80%：较好地配合甲方日常工作，服从甲方管理，并较好地按照甲方指令完成；较好地协调参建各方关系； 8.00 查看
总包对甲指分包的管理 100% 100%：承包人对甲方发包的专业工程实施全面有效的统筹管理，满足合同要求； 查看
信息技术应用-智慧工地系统接入 100% 100%：对照考核要素的接入内容，完成所有内容接入；且在当季度视频监控线上巡查中，每月发现画面模糊、不清晰的情况少于2次的； 查看
信息技术应用-BIM技术应用能力与水平 100% 100%：承包人及时提交本季度项目BIM模型及相应文档，其中，模型质量完全满足工务署现行BIM实施标准；承包人在本季度利用BIM技术开展2个及以上场景应用； 查看
资料（档案）管理 100% 100%：能够由各地在项目各阶段按要求实施档案管理；施工BIM考评得分≥90分，且在项目竣工3个月内完成档案移交与归档； 查看
考核得分 90.60 是否触发强制定级 否 限制分数 / 最终得分 90.60
评价等级 优秀
考核人员 王鑫、陈永宾、李晓晨、王珍珍、曾丽慧、申云保、潘红波、程岳、于汉轩、王金晶、张
附件 上传文件

合同履约评价报告（季度评价）

（ 2025 年度第 3 季度评价）

项目名称	海洋大学（一期）		
合同名称	海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段合同		
合同金额	613765963.08 元	合同类型	0101 建筑工程施工总承包合同
履约单位	中国建筑第八工程局有限公司;中建八局南方建设有限公司		
履约单位项目经理	李明月		
合同签订时间	2024年9月19日		
项目组召开履约评价会议时间	——		
项目组评价得分	得分： 90.60 分；评价等级： ☑优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
项目组综合评价意见	1、现场管理总体管理较优，日常安全、质量、进度管理满足要求，在资源投入配置等方面满足现场施工需求。 2、在第三方安全质量检查方面保持前列，现场需进一步加强对各分包进场人员的的安全教育培训，保持成绩。 3、项目两制管理方面，基本满足工务署要求。 4、对外部各行业主管部门的沟通协调方面，能及时较好地主动与相关主管部门保持紧密沟通，积极落实主管部门相关文件要求，基本能确保项目无外部因素影响本项目有序推进。		
项目组评价人员	王鑫、陈永青、李晓晨、王珍珍、曹锦慧、申云璞、潘红波、程垚、于汶仟、王金昌、张阳、张鑫杰		
触发负面清单情况	本合同触发负面清单情形：□有 ☑无； 具体情形：		
季度综合得分	得分： 90.60 分；评价等级： ☑优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
履约评价结果反馈情况	履约单位联系人： 李明月 ， 联系电话： 13923834432 ☑已将履约评价报告发放履约单位		
履约单位反映情况	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我署反映情况： 地址：深圳市福田区深南大道6011-8号深铁置业大厦6-11楼		

	电话：0755-88124001

考核结果					
序号	指标名称	考核指标	考核结果	履约率描述	二级指标得分
一	人员和资源配备				
	人员配备 (8分)	项目经理要求	100%	100%：专业水平、组织协调及沟通表达能力优秀，责任心及服务意识强，能够及时发现并高效处理各类问题，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通顺畅；	8.00
		管理人员要求	100%	100%：专业水平、沟通协调能力优秀，责任心及服务意识强，能够高效处理问题；	
		管理人员出勤及变更情况	100%	100%：当季度关键岗位管理人员考勤均达标；	
	资源投入 (7分)	资源投入	100%	100%：完全具有履行合同的经济能力；资金监管账户及时开设，履约保函在合同签订后7天内开具，施工许可证在合同签订后14天内申办完成，所有手续齐全且高效。劳动力实际数量与施工阶段相符；机械设备、材料物资投入与项目进展匹配（与资源投入计划对比），及时、充足；	5.60
		劳务工人考勤和工资发放情况	80%	80%：当季度劳务工人每日考勤不达标天数小于等于3天或劳务工人发薪率大于等于60%小于80%，且开设农民工工资专用账户和缴纳工资保证金；	
二	安全文明施工管理（含环境保护）				
	安全文明施工过程管理 (10分)	安全日常检查(项目级)-开工前安全生产准备工作	100%	100%：有关管理文件内容全面，格式规范，针对性强，审批流程符合规定，能满	10.00

				足项目开工建设需要。安全管理人员及时到场履职，工地封闭管理措施完全满足要求。	
		安全日常检查(项目级)-项目级安全检查情况	100%	100%：当季度项目级安全检查结果评级为A的；	
		安全文明施工措施与6s管理	100%	100%：严格落实6s管理；严格执行安全文明施工标准手册，有效实施防止现场污染的安全文明措施，未发生有效投诉情形；未出现因工地扬尘、噪声等环境防治措施落实不力被督导通报情况；未出现伤亡事故的；	
	安全文明施工检查结果（15分）	安全检查评价结果(署级)	100%	100%：当季度安全排名在前15%（含）的；	15.00
		危大工程检查结果	100%	100%：当季度检查中未发现触发督导通报的危大工程问题隐患；且未出现伤亡事故的；	
三	**质量管理**				
	工程质量过程管理（10分）	质量日常检查(项目级)-施工前质量准备工作	80%	80%：质量创优方案、图纸会审、深化设计、材料设备清单及品牌申报等各项工作基本符合要求，内容较为完整且通过审核。	8.00
		质量日常检查(项目级)-项目级质量检查情况	100%	100%：当季度项目级质量检查结果评级为A的；	
		质量问题整改情况	80%	80%：当季度质量问题整改合格率为[90%,100%）；	
	工程质量检查结果（15分）	质量检查评价结果(署级)-质量检查结果评级	100%	100%：当季度质量检查结果评级为A的；	12.00
		质量检查评价结果(署级)-交付前检查结果	不涉及		
		材料设备检查结果	80%	80%：材料设备现场管理行为/资料报审情况抽查存在问题少于5项，且未发生材料设备抽检或复检结果不合格，以及未使用假冒伪劣材料设备或偷工减料。	
		验收	100%	100%：各项验收一次性顺利通过，工程实施质量完全符合国家、行业及合同规定的技术标准和规范，并具有创新性或示范性。功能及现场完成的实际效果均满足设	

				计要求，用户高度满意。验收资料齐全、规范，整改及时有效，并形成可推广的经验。	
四	**工期进度管理**				
	工期进度过程管理(5分)	工期进度过程管理	80%	80%：能较好地按照合同约定的关键节点、里程碑节点进行进度过程控制,且未出现进度滞后；	4.00
	工期进度结果(10分)	关键节点工期	100%	100%：全部关键节点能够按时完成验收；	10.00
五	**合约造价管理**				
	合约造价管理(10分)	自有分包管理	100%	100%：在施工前完成分包备案，无违反合同约定的分包情况，对分包管理到位，能有效保证工作顺利推进；	10.00
		变更和签证管控	100%	100%：严格落实工程变更管理各项要求；评价期内，变更和签证申报资料报送完整、真实准确、及时有效；严格执行合同约定的价格及计价方式；未出现变更拆解、未批先建、未及时申报变更等情形；三至五类变更不存在因自身原因导致审批超时情形。	
		工程计量和工程量清单复核-工程计量准确性	不涉及		
		工程计量和工程量清单复核-工程量清单复核的及时性	不涉及		
		结算办理	不涉及		
六	**配合与协调**				
	配合与协调（10分）	配合协调情况	80%	80%：较好地配合甲方日常工作，服从甲方管理，并较好地按照甲方指令完成；较好地协调参建各方关系；	8.00
		总包对甲指分包的管理	100%	100%：承包人对甲方发包的专业工程实施全面有效的统筹管理，满足合同要求；	
		信息技术应用-智慧工地系统接入	100%	100%：对照考核要素的接入内容，完成所有内容接入；且在当季度视频监控线上巡查中，每月发现画面模糊	

				、不流畅的情况少于2次的；	
		信息技术应用-BIM技术应用能力与水平	100%	100%：承包人及时提交本季度项目BIM模型及相应文档，其中，模型质量完全满足工务署现行BIM实施标准；承包人在本季度利用BIM技术开展3个及以上场景应用；	
		资料（档案）管理	100%	100%：能够出色地在项目各阶段按要求实施档案管理；施工EIM考评得分≥90分，且在项目竣工3个月内完成档案移交与归档；	

4 季度履约评价


合同季度履约评价
关闭
基本信息
项目名称：海洋大学（一期）
合同名称：海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段合同
合同类型：0101 建筑工程施工总承包合同
是否联合体合同：是
表格名称：1.1施工合同履约评价考核表（实施阶段2025）
合同签订时间：2024-09-19
联合体评价规则：综合评价 分开评价
履约单位：中国建筑第八工程局有限公司 企业负责人：— 手机号码：—
中建八局南方建设有限公司 企业负责人：— 手机号码：—
项目经理：李明月
手机号码：13923834432
评价类型：季度
评价时间：2025-12-23
年度：2025
季度
季度：4季度
履约计划反馈情况：本季度开展季度评价
评价单位：教育工程管理中心
项目组召开会议时间：请选择日期
考核结果确认
序号 指标名称 考核指标 考核结果 履约事描述 二级指标得分 操作
一 人员和资源配备
人员配备（8） 项目经理要求 100% 100%：专业水平、组织协调及沟通表达能力优秀，责任心及服务意识强，能够及时发现并高效处理各类问题，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通顺畅； 8.00 查看
管理人员要求 100% 100%：专业水平、沟通协调能力优秀，责任心及服务意识强，能够高效处理问题； 查看
管理人员出勤及变更情况 100% 100%：当季度关键岗位管理人员考勤均达标； 查看
资源投入（7） 资源投入 80% 80%：具有较好的履行合同经济能力；资金监管账户及时开设，履约保函在合同签订后14天内开具，施工许可证在合同签订后21天内申办完成，手续基本齐全且较为高效。劳动力实际数量基本满足；具有履行合同的经济能力；机械设备、材料物资投入与项目进展匹配（与资源投入计划对比），满足现场实施需求； 5.60 查看
劳务工人考勤和工资发放情况 80% 80%：当季度劳务工人每日考勤不达标天数小于等于3天或劳务工人发薪率大于等于60%小于80%，且并设农民工工资专用账户和缴纳工资保证金； 查看
二 安全文明施工管理（含环境保护）
安全文明施工过程管理（10） 安全日常检查(项目级)-开工前安全生产准备工作 100% 100%：有关管理文件内容全面，格式规范，针对性强，审批流程符合规定，能满足项目开工建设需要。安全管理人员及时到场履职，工地封闭管理措施完全满足要求。 10.00 查看
安全日常检查(项目级)-项目级安全检查情况 100% 100%：当季度项目级安全检查结果评级为A的； 查看
安全文明施工措施与fa管理 100% 100%：严格落实fa管理；严格执行安全文明施工标准手册，有效实施防止现场污染的安全文明措施，未发生有效投诉情况；未出现施工地质尘、噪声等环境防治措施落实不力被督导通报情况；未出现伤亡事故的； 查看
安全文明施工检查结果（15） 安全检查评价结果(基础) 100% 100%：当季度安全排名在前15%（含）的； 15.00 查看
危大工程检查结果 100% 100%：当季度检查中未发现触发督导通报的危大工程问题隐患；且未出现伤亡事故的； 查看
三 质量管理
工程质量过程管理（10） 质量日常检查(项目级)-施工前质量准备工作 80% 80%：质量创优方案、图纸会审、深化设计、材料设备清单及品牌申报等各项工作基本符合要求，内容较为完整且通过审核。 8.00 查看
质量日常检查(项目级)-项目级质量检查情况 100% 100%：当季度项目级质量检查结果评级为A的； 查看
质量问题整改情况 80% 80%：当季度质量问题整改合格率为(90%,100%)； 查看
工程质量检查结果（15） 质量检查评价结果(基础)-质量检查结果评级 100% 100%：当季度质量检查结果评级为A的； 查看
质量检查评价结果(基础)-交付前检查结果 不涉及 13.50
材料设备检查结果 不涉及
验收 80% 80%：各项验收顺利通过，工程实施质量完全符合国家、行业及合同规定的技术标准和规范。功能及现场完成的实际效果均满足设计要求。验收资料齐全、规范。 查看
四 工期进度管理
工期进度过程管理（5） 工期进度过程管理 80% 80%：能较好地按照合同约定的关键节点、里程碑节点进行进度过程控制，且未出现进度滞后； 4.00 查看
工期进度结果（10） 关键节点工期 80% 80%：关键节点基本能够按时完成验收，未影响工期进度； 8.00 查看
五 合约造价管理
合约造价管理（10） 自有分包管理 80% 80%：在施工前完成分包备案，无违反合同约定的分包情况，对分包管理到位，能够较好地推动工作进行； 8.00 查看
变更和签证管控 100% 100%：严格落实工程变更管理各项要求；评价期内，变更和签证申报资料报送完整、真实准确、及时有效；严格执行合同约定的价格及计价方式；未出现变更拆解、未批先建、未及时申报变更等情形；三至五类变更不存在因自身原因导致审批超时情形。 查看
工程计量和工程量清单复核-工程计量准确性 不涉及
工程计量和工程量清单复核-工程量清单复核的及时性 不涉及
结算办理 不涉及
六 配合与协调
配合与协调（10） 配合协调情况 100% 100%：配合甲方日常工作，服从甲方管理；按令响应迅速，并能出色地完成；能够积极主动有效地协调参建各方关系； 10.00 查看
总包对甲指分包的管理 100% 100%：承包人对甲方发包的专业工程实施全面有效的统筹管理。满足合同要求； 查看
信息技术应用-智慧工地系统接入 100% 100%：对照考核要素的填入内容，完成所有内容填入；且在当季度视频监控线上巡查中，每月发现画面模糊、不流畅的情况少于2次的； 查看
信息技术应用-BIM技术应用能力与水平 100% 100%：承包人及时提交本季度项目BIM模型及相应文档，其中，模型质量完全满足工务署现行BIM实施标准；承包人在本季度利用BIM技术开展2个及以上场景应用； 查看
资料（档案）管理 100% 100%：能够出色地在项目各阶段按要求实施档案管理；施工EIM考评得分≥90分，且在项目竣工1个月内完成档案移交与归档； 查看
考核得分 90.10 是否触发强制定级 否 限制分数 / 最终得分 90.10
评价等级 优秀
考核人员 王鑫、陈永青、李晓晨、王经纶、曹旗慧、中云保、潘红波、程吉、于汝怀、王金昌、张
附件 上传文件
评价意见
1、现场管理总体管理较优，日常安全、质量、进度管理满足要求。在资源投入配置等方面满足现场施工需求。
2、在第三方安全质量检查方面保持前列，现场需进一步加强对各分包进场人员的的安全教育培训，保持成绩。
3、项目具制理评价，基本满足工务署要求。

合同履约评价报告（季度评价）

（ 2025 年度第 4 季度评价）

项目名称	海洋大学（一期）		
合同名称	海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段合同		
合同金额	613765963.08 元	合同类型	0101 建筑工程施工总承包合同
履约单位	中国建筑第八工程局有限公司;中建八局南方建设有限公司		
履约单位项目经理	李明月		
合同签订时间	2024年9月19日		
项目组召开履约评价会议时间	——		
项目组评价得分	得分： 90.10 分；评价等级： ☑优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
项目组综合评价意见	1、现场管理总体管理较优，日常安全、质量、进度管理满足要求，在资源投入配置等方面满足现场施工需求。 2、在第三方安全质量检查方面保持前列，现场需进一步加强对各分包进场人员的的安全教育培训，保持成绩。 3、项目两制管理方面，基本满足工务署要求。 4、对外部各行业主管部门的沟通协调方面，能及时较好地主动与相关主管部门保持紧密沟通，积极落实主管部门相关文件要求，基本能确保项目无外部因素影响本项目有序推进。		
项目组评价人员	王鑫、陈永青、李晓晨、王珍珍、曹锦慧、申云璞、潘红波、程垚、于汶仟、王金昌、张阳、张鑫杰		
触发负面清单情况	本合同触发负面清单情形：□有 ☑无； 具体情形：		
季度综合得分	得分： 90.10 分；评价等级： ☑优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
履约评价结果反馈情况	履约单位联系人： 李明月 ， 联系电话： 13923834432 ☑已将履约评价报告发放履约单位		
履约单位反映情况	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我署反映情况： 地址：深圳市福田区深南大道6011-8号深铁置业大厦6-11楼		

	电话：0755-88124001

考核结果					
序号	指标名称	考核指标	考核结果	履约率描述	二级指标得分
一	人员和资源配备				
	人员配备 (8分)	项目经理要求	100%	100%：专业水平、组织协调及沟通表达能力优秀，责任心及服务意识强，能够及时发现并高效处理各类问题，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通顺畅；	8.00
		管理人员要求	100%	100%：专业水平、沟通协调能力优秀，责任心及服务意识强，能够高效处理问题；	
		管理人员出勤及变更情况	100%	100%：当季度关键岗位管理人员考勤均达标；	
	资源投入 (7分)	资源投入	80%	80%：具有较好的履行合同经济能力；资金监管账户及时开设，履约保函在合同签订后14天内开具，施工许可证在合同签订后21天内申办完成，手续基本齐全且较为高效。劳动力实际数量基本满足；具有履行合同的经济能力；机械设备、材料物资投入与项目进展匹配（与资源投入计划对比），满足现场实施需求；	5.60
		劳务工人考勤和工资发放情况	80%	80%：当季度劳务工人每日考勤不达标天数小于等于3天或劳务工人发薪率大于等于60%小于80%，且开设农民工工资专用账户和缴纳工资保证金；	
二	安全文明施工管理（含环境保护）				
	安全文明施工过程管理 (10分)	安全日常检查(项目级)-开工前安全	100%	100%：有关管理文件内容全面，格式规范，针对性强	10.00

		生产准备工作		，审批流程符合规定，能满足项目开工建设需要。安全管理人员及时到场履职，工地封闭管理措施完全满足要求。	
		安全日常检查(项目级)-项目级安全检查情况	100%	100%：当季度项目级安全检查结果评级为A的；	
		安全文明施工措施与6s管理	100%	100%：严格落实6s管理；严格执行安全文明施工标准手册，有效实施防止现场污染的安全文明措施，未发生有效投诉情形；未出现因工地扬尘、噪声等环境防治措施落实不力被督导通报情况；未出现伤亡事故的；	
	安全文明施工检查结果（15分）	安全检查评价结果(署级)	100%	100%：当季度安全排名在前15%（含）的；	15.00
		危大工程检查结果	100%	100%：当季度检查中未发现触发督导通报的危大工程问题隐患；且未出现伤亡事故的；	
三	**质量管理**				
	工程质量过程管理(10分)	质量日常检查(项目级)-施工前质量准备工作	80%	80%：质量创优方案、图纸会审、深化设计、材料设备清单及品牌申报等各项工作基本符合要求，内容较为完整且通过审核。	8.00
		质量日常检查(项目级)-项目级质量检查情况	100%	100%：当季度项目级质量检查结果评级为A的；	
		质量问题整改情况	80%	80%：当季度质量问题整改合格率为[90%,100%）；	
	工程质量检查结果(15分)	质量检查评价结果(署级)-质量检查结果评级	100%	100%：当季度质量检查结果评级为A的；	13.50
		质量检查评价结果(署级)-交付前检查结果	不涉及		
		材料设备检查结果	不涉及		
		验收	80%	80%：各项验收顺利通过，工程实施质量完全符合国家、行业及合同规定的技术标准和规范。功能及现场完成的实际效果均满足设计要求。验收资料齐全、规范。	
四	**工期进度管理**				

	工期进度过程管理(5分)	工期进度过程管理	80%	80%：能较好地按照合同约定的关键节点、里程碑节点进行进度过程控制,且未出现进度滞后；	4.00
	工期进度结果(10分)	关键节点工期	80%	80%：关键节点基本能够按时完成验收，未影响工期进度；	8.00
五	**合约造价管理**				
	合约造价管理(10分)	自有分包管理	80%	80%：在施工前完成分包备案，无违反合同约定的分包情况，对分包管理到位，能够较好地推动工作进行；	8.00
		变更和签证管控	100%	100%：严格落实工程变更管理各项要求；评价期内，变更和签证申报资料报送完整、真实准确、及时有效；严格执行合同约定的价格及计价方式；未出现变更拆解、未批先建、未及时申报变更等情形；三至五类变更不存在因自身原因导致审批超时情形。	
		工程计量和工程量清单复核-工程计量准确性	不涉及		
		工程计量和工程量清单复核-工程量清单复核的及时性	不涉及		
		结算办理	不涉及		
六	**配合与协调**				
	配合与协调 (10分)	配合协调情况	100%	100%：配合甲方日常工作，服从甲方管理；指令响应迅速，并能出色地完成；能够积极主动有效地协调参建各方关系；	10.00
		总包对甲指分包的管理	100%	100%：承包人对甲方发包的专业工程实施全面有效的统筹管理，满足合同要求；	
		信息技术应用-智慧工地系统接入	100%	100%：对照考核要素的接入内容，完成所有内容接入；且在当季度视频监控线上巡查中，每月发现画面模糊、不流畅的情况少于2次的；	
		信息技术应用-BIM技术应用能力与水平	100%	100%：承包人及时提交本季度项目BIM模型及相应文档，其中，模型质量完全满足工务署现行BIM实施标准	

				；承包人在本季度利用BIM技术开展3个及以上场景应用；	
		资料（档案）管理	100%	100%：能够出色地在项目各阶段按要求实施档案管理；施工EIM考评得分≥90分，且在项目竣工3个月内完成档案移交与归档；	

深圳市第二十八高级中学新建工程

网页链接：

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12490/post_12490503.html#20232



2025年第三季度建设工程承包商季度履约评价结果汇总表（一）

序号	工程项目名称	承包类别		承包商名称	评价等级
		施工	施工	中国建筑第八工程局有限公司	良好
29	深圳市第二十八高级中学新建工程	全咨	全咨	浙江江南工程管理股份有限公司	良好
		设计	基坑支护设计	深圳市勘察研究院有限公司	良好
		其他服务	勘察	深圳市长勘勘察设计有限公司	良好
			造价咨询	深圳市诚信行工程咨询有限公司	良好
30	宝安体育场馆周边综合整治与功能完善工程	EPC总承包	施工	中国建筑第八工程局有限公司	合格
		EPC设计	设计	深圳市朗程师地域规划设计有限公司//落境景观建筑设计（深圳）有限公司	合格
		监理	监理	重庆赛迪工程咨询有限公司	合格
		其他服务	造价咨询	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格
31	欢乐港湾欢乐剧场信息化配套完善项目	施工	施工	中建科工集团有限公司//深圳市博铭维系统工程有限公司	良好
		监理	监理	中海监理有限公司	良好
		其他服务	造价咨询	深圳市诚信行工程咨询有限公司	良好
32	燕罗街道燕川地区06-02地块小学新建工程	施工	施工	中国华西企业有限公司	良好
		监理	监理	五洲工程顾问集团有限公司//中国建筑科学研究院有限公司	合格
		其他服务	勘察	云基智慧工程股份有限公司	合格
33	燕罗街道洪桥头小学新建工程	施工	施工	中建科工发展有限公司	良好
		监理	监理	五洲工程顾问集团有限公司	良好
34	宝安区中心医院整体改造（二期）	施工	施工	深圳市越众(集团)股份有限公司	不合格
		监理	监理	江苏建科工程咨询有限公司	不合格
		设计	设计	北京中外建建筑设计有限公司	良好
		其他服务	造价咨询	深圳市诚信行工程咨询有限公司	良好

深圳宝安空海救援医院

网页链接：

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12490/post_12490503.html#20232



2025年第三季度建设工程承包商季度履约评价结果汇总表（一）

序号	工程项目名称	承包类别		承包商名称	评价等级
35	宝安区人民医院整体改造工程（二期）	施工	施工（总包）	中国建筑第六工程局有限公司//中建六局华南建设有限公司	合格
			施工（电梯）	通力电梯有限公司	合格
			施工（物流）	三维海容（青岛）科技有限公司//深圳市星中恒建筑工程有限公司	合格
			施工（垃圾被服）	国药集团广东省医疗器械有限公司//深圳市荣茂昌建筑工程有限公司	合格
			施工（医用气体）	广州市桂勤器械设备工程有限公司//深圳市亿源建筑工程有限公司	合格
			施工（防辐射）	华克医疗科技（北京）股份公司	合格
			施工（医疗净化）	江苏达实久信医疗科技有限公司//广东捷起建设工程有限公司	合格
			施工（I标装饰）	浙江亚厦装饰股份有限公司//深圳直角设计工程有限公司	合格
			施工（II标装饰）	上海市建筑装饰工程集团有限公司	合格
			施工（III标装饰）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	合格
		全咨（含监理）	全过程咨询	浙江江南工程管理股份有限公司	合格
		设计	设计	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	合格
		其他服务	第三方监测	建设综合勘察研究设计院有限公司	良好
			检测	深圳市大升勘测技术有限公司	合格
			造价咨询	深圳市航建工程造价咨询有限公司	良好
36	深圳宝安空海救援医院	施工	施工（基坑）	中国建筑第八工程局有限公司	良好
			施工（总包）	中建八局第二建设有限公司//中建南方投资有限公司	合格
			施工（智能化）	中建三局智能技术有限公司//深圳市联智通达系统集成有限公司	良好
			施工（幕墙）	深圳市广旗装饰设计工程有限公司	合格
			施工（电梯）	日立电梯（中国）有限公司	不合格
			施工（精装修II标）	中建八局装饰工程有限公司//深圳市鸿宝电建设集团有限公司	不合格
			施工（精装修I标）	德才装饰股份有限公司//深圳德才发展集团有限公司	良好
			施工（精装修III标）	上海市建筑装饰工程集团有限公司//深圳市世广厦建筑工程有限公司	合格

宝安中学（集团）初中部改扩建工程

网页链接：

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12490/post_12490503.html#20232



2025年第三季度建设工程承包商季度履约评价结果汇总表（一）

序号	工程项目名称	承包类别		承包商名称	评价等级
6	沙井街道会展中心九年一贯制学校新建工程	EPC（联合体）	施工	中建新疆建工（集团）有限公司//中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司	合格
			设计	深圳市建筑设计研究总院有限公司	合格
		全咨（含监理）	监理	上海同济工程咨询有限公司	合格
			设计咨询	哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司	合格
		其他服务	造价咨询	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	良好
			检测	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	合格
			竣工测绘	深圳市好山水测绘科技有限公司	合格
7	宝安中学（集团）初中部改扩建工程	施工总承包（联合体）	施工	中建八局南方建设有限公司//中国建筑第八工程局有限公司	良好
		全过程咨询	监理	江苏建科工程咨询有限公司	合格
		设计	设计	深圳市建筑设计研究总院有限公司//深圳直角设计工程有限公司	合格
		其他服务	第三方监测	深圳市勘察研究院有限公司	合格
			造价咨询	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格
8	宝城小学改扩建工程	施工	施工	中国华西企业有限公司	合格
		监理	监理	江苏建科工程咨询有限公司	合格
		设计	设计	深圳市同济人建筑设计有限公司	合格
		其他服务	造价咨询	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	良好
9	深圳市第十六高级中学新建工程	其他服务	造价咨询	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格
10	深圳市第三十六高级中学新建工程	EPC（联合体）	施工	中国建筑第八工程局有限公司//中建八局南方建设有限公司	合格
		全咨	全咨	江苏建科工程咨询有限公司	合格
11	汇嘉产业大楼项目	施工	施工	中建二局第三建筑工程有限公司//中建二局深圳发展建设有限公司	合格
		监理	监理	深圳市银建安工程项目管理有限公司	合格
		设计	设计	深圳市高盛建筑设计有限公司	合格
		其他服务	造价咨询	深圳市宏华明工程造价咨询事务所	合格

宝安交警大队营区（含交管综合服务大厅）及保障性住房新建工程

网页链接：

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12633/post_12633553.html#20232



2025年第四季度建设工程承包商季度履约评价结果汇总表 (一)

序号	工程项目名称	承包类别	承包商名称	评价等级
29	新安二路下穿道路新建工程	施工	中电建南方建设投资有限公司	合格
			中电建水电十一局深圳工程有限公司	合格
		监理	广东鲁班行技术管理有限公司	合格
		项目代建	深圳市地铁集团有限公司	良好
		设计	深圳市市政设计研究院有限公司	合格
		其他类（第三方监测）	深圳市勘察研究院有限公司	合格
30	宝安交警大队营区（含交管综合服务大厅）及保障性住房新建工程	EPC施工	中建八局南方建设有限公司	良好
			中国建筑第八工程局有限公司	良好
		全过程工程咨询	广州宏达工程顾问集团有限公司	良好
		EPC设计	深圳市和域城建筑设计有限公司	良好
		其他类（第三方监测）	建设综合勘察研究设计院有限公司	良好
31	宝安区工人文化宫（工人（职工）服务中心）建设工程	施工	中国建筑一局（集团）有限公司	良好
		施工（消防）	中建一局集团安装工程有限公司	合格
			天佳建设集团有限公司	合格
		施工（机电）	中国建筑一局（集团）有限公司	合格
			联建建设工程有限公司	合格
		施工（智能化）	深圳市广旗装饰设计工程有限公司	合格
			中建电子信息技术有限公司	合格
		施工（精装修）	深圳市广旗装饰设计工程有限公司	合格
			中建东方装饰有限公司	合格
		监理	上海建科工程咨询有限公司	合格
		项目代建	深圳华侨城股份有限公司	合格

龙岗街道朱古石初中学校新建工程

网页链接：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_12639028.html



龙岗政府在线 www.lg.gov.cn　2026年09月20日 星期日 龙岗：26-31°C　请输入关键词　无障碍阅读　无障碍声明 | 繁体 | EN

网站首页　信息公开　政务服务　互动交流　投资创业　走进龙岗

当前位置：首页 > 信息公开 > 通知公告

龙岗区建筑工务署2025年第四季度履约评价情况通报

发布时间：2026-02-05　来源：深圳市龙岗区建筑工务署　浏览次数：201　【字体：大 中 小】

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了2025年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等726个项目合同、238家参建单位进行了合同履约评价。现对17个项目（21家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）

（一）施工单位

中国建筑第二工程局有限公司、中建二局深圳建投发展有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼项目〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

中建五局第三建设有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

中国五冶集团有限公司、五冶（深圳）建设发展有限公司

〔2025年度龙岗区达标道路整治工程〕

中铁七局集团有限公司

〔坂田街道坂兴路（同兴路-坂雪岗大道）市政工程〕

城盾隧安地下工程有限公司

〔区政府大院北侧边坡安全隐患治理工程〕

（二）工程总承包单位

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、上海市政工程设计研究总院集团（深圳）技术创新中心有限公司

〔宝龙街道雄鑫地块污染处理工程（EPC）〕

（三）全过程工程咨询/监理单位

浙江江南工程管理股份有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

重庆联盛建设项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

深圳市龙城建设监理有限公司

〔2025年度龙岗区达标道路整治工程〕

深圳市合创建设工程顾问有限公司

〔深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目〕

（四）全流程管理咨询单位

华为技术有限公司

〔①龙岗国际艺术中心及配套项目、②龙岗区黄金山公园建设工程〕

（五）造价咨询单位

北京城建设计发展集团股份有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

（六）设计单位

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

（七）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

如有异议请在五个日历天内通过区建筑工务署政务邮箱申诉，申诉材料以书面形式并加盖公司公章（需包含联系人、联系电话），逾期视为无异议。

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

深圳市龙岗区建筑工务署

2026年2月4日

相关附件：

龙岗区建筑工务署2025年第四季度履约评价得分登记表.pdf

政府网站　部门网站　各街道办　群团组织　驻区部门　重要链接　新媒体矩阵

网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助

网站标识码：4403070005　咨询投诉电话：0755-12345（支持IPv6，建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!）

主办单位：深圳市龙岗区人民政府办公室　承办单位：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　备案序号：粤ICP备05027862号-1　粤公网安备:44030702000715

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
48	翔鸽路北段市政工程（二期）	施工	中国建筑第四工程局有限公司	84.33
49	龙岗区布吉三联路市政工程	施工	中铁隧道局集团有限公司	86.89
50	布吉街道创进路市政工程	施工	中铁广州工程局集团有限公司 中建八局深圳科创发展有限公司	81.10
51	三联东路西段市政工程	施工	中铁十五局集团有限公司	80.00
52	铁运路市政工程	施工	深圳嘉鸿建设工程有限公司	83.00
53	联中路（联东路-工业路）市政工程	施工	中建科工集团有限公司 中建科工建设投资（深圳）有限公司	70.00
54	区政府大院北侧边坡安全隐患治理工程	施工	城盾隧安地下工程有限公司	90.21
55	南湾街道丹竹头社区新洲西8巷-11巷北侧边坡地质灾害和危险边坡治理工程(二标段)	施工	中国五冶集团有限公司 青岛地矿岩土工程有限公司	80.99
56	龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程(二标段)	施工	中国五冶集团有限公司 青岛地矿岩土工程有限公司	78.77
57	龙岗区2023年11 处地质灾害隐患点综合治理工程（二标段）	施工	中国五冶集团有限公司 青岛地矿岩土工程有限公司	80.84
58	南湾街道南岭村社区农民公寓后面边坡等8处地质灾害和危险边坡治理工程	施工	中建科工集团有限公司 深圳市粤地建设工程有限公司	80.85
59	园山街道大康社区福田村宏民医院后侧边坡治理工程	施工	深圳市勘察研究院集团有限公司	80.00
60	坂田街道勒杜鹃十二橡树幼儿园南侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程	施工	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	80.00
61	深圳市第二十九高级中学项目	施工	中建五局第三建设有限公司	90.26
62	坪地街道兰陵学校扩建工程	施工	中铁七局集团深圳工程有限公司 中铁建工集团有限公司	76.45
63	龙岗街道朱古石初中学校新建工程	施工	中国建筑第八工程局有限公司 中建八局深圳科创发展有限公司	81.66

五和保障房及消防站复合建设工程

网页链接：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_12639028.html



龙岗政府在线 www.lg.gov.cn　2026年09月20日 星期日 龙岗：26-31°C　请输入关键词　无障碍阅读　无障碍声明 | 繁体 | EN

网站首页　信息公开　政务服务　互动交流　投资创业　走进龙岗

当前位置：首页 > 信息公开 > 通知公告

龙岗区建筑工务署2025年第四季度履约评价情况通报

发布时间：2026-02-05　来源：深圳市龙岗区建筑工务署　浏览次数：201　【字体：大 中 小】

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了2025年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等726个项目合同、238家参建单位进行了合同履约评价。现对17个项目（21家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）

（一）施工单位

中国建筑第二工程局有限公司、中建二局深圳建投发展有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼项目〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

中建五局第三建设有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

中国五冶集团有限公司、五冶（深圳）建设发展有限公司

〔2025年度龙岗区达标道路整治工程〕

中铁七局集团有限公司

〔坂田街道坂兴路（同兴路-坂雪岗大道）市政工程〕

城盾隧安地下工程有限公司

〔区政府大院北侧边坡安全隐患治理工程〕

（二）工程总承包单位

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、上海市政工程设计研究总院集团（深圳）技术创新中心有限公司

〔宝龙街道雄鑫地块污染处理工程（EPC）〕

（三）全过程工程咨询/监理单位

浙江江南工程管理股份有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

重庆联盛建设项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

深圳市龙城建设监理有限公司

〔2025年度龙岗区达标道路整治工程〕

深圳市合创建设工程顾问有限公司

〔深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目〕

（四）全流程管理咨询单位

华为技术有限公司

〔①龙岗国际艺术中心及配套项目、②龙岗区黄金山公园建设工程〕

（五）造价咨询单位

北京城建设计发展集团股份有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

（六）设计单位

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

（七）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

如有异议请在五个日历天内通过区建筑工务署政务邮箱申诉，申诉材料以书面形式并加盖公司公章（需包含联系人、联系电话），逾期视为无异议。

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

深圳市龙岗区建筑工务署

2026年2月4日

相关附件：

龙岗区建筑工务署2025年第四季度履约评价得分登记表.pdf

政府网站　部门网站　各街道办　群团组织　驻区部门　重要链接　新媒体矩阵

网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助

网站标识码：4403070005　咨询投诉电话：0755-12345（支持IPv6，建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!）

主办单位：深圳市龙岗区人民政府办公室　承办单位：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　备案序号：粤ICP备05027862号-1　粤公网安备:44030702000715

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
64	龙岗区外国语学校（集团）如意小学改扩建工程	施工	深圳市华与科工集团有限公司 中铁一局集团有限公司	81.55
65	深圳中学龙岗学校（小学部）改扩建工程	施工	华陇交通建设有限公司 中铁四局集团有限公司	80.00
66	宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程	施工	中国建筑第二工程局有限公司	81.60
67	园山街道永福路九年一贯制学校新建工程	施工	中国建筑第四工程局有限公司	81.56
68	横岗高级中学校舍安全隐患整治工程	施工	中国建筑第四工程局有限公司	82.74
69	平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程	施工	上海宝冶集团有限公司	83.00
70	龙飞学校新建工程（二期）	施工	中国建筑一局（集团）有限公司	83.00
71	南科大半导体学院（精装）	施工	浙江亚厦装饰股份有限公司	85.00
72	南科大半导体学院（洁净机电）	施工	圣晖系统集成集团股份有限公司	88.00
73	南科大半导体学院（幕墙）	施工	北京江河幕墙系统工程有限公司	85.00
74	南科大半导体学院（主体）	施工	中建二局第二建筑工程有限公司	70.00
75	龙岗区第三人民医院医技内科楼项目	施工	中国建筑第二工程局有限公司 中建二局深圳建投发展有限公司	92.11
76	龙岗区妇幼保健院扩建	施工	中国建筑一局（集团）有限公司	87.99
77	深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目（2标）	施工	中国建筑第五工程局有限公司	81.64
78	五和保障房及消防站复合建设工程	施工	中国建筑第八工程局有限公司	81.69
79	龙岗中心医院外科综合楼工程	施工	中建三局集团有限公司	87.49

龙岗区第二中医院新建工程

网页链接：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_12639028.html



龙岗政府在线 www.lg.gov.cn　2026年09月20日 星期日 龙岗：26-31°C　请输入关键词　无障碍阅读　无障碍声明 | 繁体 | EN

网站首页　信息公开　政务服务　互动交流　投资创业　走进龙岗

当前位置：首页 > 信息公开 > 通知公告

龙岗区建筑工务署2025年第四季度履约评价情况通报

发布时间：2026-02-05　来源：深圳市龙岗区建筑工务署　浏览次数：201　【字体：大 中 小】

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了2025年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等726个项目合同、238家参建单位进行了合同履约评价。现对17个项目（21家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）

（一）施工单位

中国建筑第二工程局有限公司、中建二局深圳建投发展有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼项目〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

中建五局第三建设有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

中国五冶集团有限公司、五冶（深圳）建设发展有限公司

〔2025年度龙岗区达标道路整治工程〕

中铁七局集团有限公司

〔坂田街道坂兴路（同兴路-坂雪岗大道）市政工程〕

城盾隧安地下工程有限公司

〔区政府大院北侧边坡安全隐患治理工程〕

（二）工程总承包单位

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、上海市政工程设计研究总院集团（深圳）技术创新中心有限公司

〔宝龙街道雄鑫地块污染处理工程（EPC）〕

（三）全过程工程咨询/监理单位

浙江江南工程管理股份有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

重庆联盛建设项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

深圳市龙城建设监理有限公司

〔2025年度龙岗区达标道路整治工程〕

深圳市合创建设工程顾问有限公司

〔深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目〕

（四）全流程管理咨询单位

华为技术有限公司

〔①龙岗国际艺术中心及配套项目、②龙岗区黄金山公园建设工程〕

（五）造价咨询单位

北京城建设计发展集团股份有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

（六）设计单位

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

（七）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

如有异议请在五个日历天内通过区建筑工务署政务邮箱申诉，申诉材料以书面形式并加盖公司公章（需包含联系人、联系电话），逾期视为无异议。

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

深圳市龙岗区建筑工务署

2026年2月4日

相关附件：

龙岗区建筑工务署2025年第四季度履约评价得分登记表.pdf

政府网站　部门网站　各街道办　群团组织　驻区部门　重要链接　新媒体矩阵

网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助

网站标识码：4403070005　咨询投诉电话：0755-12345（支持IPv6，建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!）

主办单位：深圳市龙岗区人民政府办公室　承办单位：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　备案序号：粤ICP备05027862号-1　粤公网安备:44030702000715

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
80	龙岗区第二中医院新建工程	施工	中国建筑第八工程局有限公司	83.25
81	龙岗区第二中医院配套道路市政工程	施工	深圳十九冶建筑有限责任公司 中国十九冶集团有限公司	76.10
82	龙岗中心医院核医学综合楼直线加速器机房建设及配套功能用房装修工程	施工	深圳市天健第三建设工程有限公司 深圳市市政工程总公司	81.63
83	龙岗区第三人民医院医技内科楼项目（物流）	施工	深圳市华辉装饰工程有限公司 深圳市百方标识工程有限公司	85.00
84	龙岗区妇幼保健院扩建（物流）	施工	上海瑞仕格医疗科技有限公司	84.00
85	深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目（2标）（物流）	施工	蓓安科仪（北京）技术有限公司	85.00
86	龙岗中心医院外科综合楼工程（物流）	施工	易普森智慧健康科技（深圳）有限公司	88.00
87	龙岗国际艺术中心及配套项目（主体）	施工	中建三局集团有限公司	90.42
88	龙岗国际艺术中心及配套项目（精装/智能化）	施工	浙江亚夏装饰股份有限公司 中孚泰文化建筑股份有限公司	86.70
89	龙岗国际艺术中心东广场	施工	中建三局集团有限公司	85.82
90	布吉公园及地下停车场项目	施工	中建三局集团有限公司	83.00
91	龙岗区RWB（新营区）建设工程	施工	中建海峡建设发展有限公司	85.07
92	龙岗交警大队龙城中队营房建设工程（机训）	施工	中建科工集团有限公司	85.00
93	龙岗交警大队坂田中队营房建设工程	施工	中铁一局集团有限公司 中铁一局集团深圳工程有限公司	85.79
94	布吉公园地下停车场与东站地下停车场连接工程	施工	中建三局集团有限公司	83.20
95	香港中文大学（深圳）安全隐患设施修缮改造工程	施工	深圳大运建工有限公司	88.00

桂园中学改扩建工程

网页链接：

https://www.szlh.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/gcjs/htlyxx/content/post_12649439.html



首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 工程建设 > 合同履约信息

罗湖区建筑工务署2025年年度合同履约信息

来源：罗湖区建筑工务署 发布时间：2026-02-14

全文3355字，精读约需16分钟。试试 AI导读 快速掌握核心要点。

序号	项目名称	合同类型	履约单位名称	年度评分	考核结果	备注
1	"一馆一中心"项目	代建	深圳市万科发展有限公司(施工总承包单位：中国建筑第四工程局有限公司/深圳市建匠工程有限公司)	69.07	合格	
2	罗湖区妇幼保健院改扩建工程	代建	中海瑞和投资有限公司（施工总承包单位：中建三局第三建设投资（广东）有限公司）	65.33	合格	
3	滨河实验学校新建工程	代建	深圳市罗湖人才安居有限公司	84.52	良	
4	布心小学拆建工程	代建	深圳市天健（集团）股份有限公司	75.59	中	
5	泰宁小学拆建工程	代建	深圳市天健（集团）股份有限公司	81.18	良	
6	淘金山小学改扩建工程	代建	深圳市天健（集团）股份有限公司	75.46	中	
7	罗湖区文化馆新建工程	代建	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	73.51	中	
8	布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程	代建	中国建筑第八工程局有限公司（施工总承包单位：中国水利水电第七工程局有限公司）	83.97	良	
9	罗湖区中医院扩建工程	施工	深圳榕亨实业集团有限公司/深圳市宝龙泰建设工程有限公司	71.68	中	
10	莲塘地区法定图则05-20地块项目	施工	中建八局第一建设有限公司	65.86	合格	
11	罗沙南地块学校新建工程	施工	深圳市金世纪工程实业有限公司	71.81	中	
12	笋岗街道H301-0036宗地土地整备安置房建设工程	施工	中国新兴建设开发有限责任公司/深圳市罗湖建筑安装工程有限公司	79.80	中	
13	桂园中学改扩建工程	施工	中国建筑第八工程局有限公司	71.20	中	
14	东晓派出所原址拆除重建工程	施工	中国南海工程有限公司	61.25	合格	
15	翠园中学新校区新建工程（施工）	施工	中建三局集团有限公司&中建三局第三建设投资（广东）有限公司	81.57	良	
16	翠园中学新校区新建二期综合宿舍楼工程	施工	中建三局第三建设投资（广东）有限公司	72.32	中	
17	翠园中学新校区新建工程（装饰装修及室外工程）	施工	深圳市科源建设集团股份有限公司	80.53	良	
18	红桂中学改扩建工程	施工	安徽建工集团股份有限公司//深圳市中润达建筑工程有限公司	81.40	良	
19	罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程施工总承包	施工	深圳市路桥建设集团有限公司//深圳市政集团有限公司	80.53	良	

韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目

工程项目履约证明

项目名称	韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目	项目地点	广东省韶关市白土作业区
项目概况	工程位于韶关市曲江区马坝镇G240白土大桥上游北江左岸，距离下游G240白土大桥约400m，拟建设7个1000吨级泊位，利用岸线707米（其中普通泊位岸线长度561.5米，预留滚装码头泊位和后期发展岸线 145.5米），设计吞吐量590万吨，并相应配套机械设备、给排水、供电照明、通信、消防等辅助生产设施。陆域形成面积约为13.2万m2，陆域形成总体上采用挖高填低的方法。项目总投资52417万元。		
承包单位	广东省航运规划设计院有限公司		
承包内容	包括但不限于以下内容：包括韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目岩土工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计、设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务等。本项目拟分两阶段实施（一阶段、二阶段），初步设计为整体一次设计并体现分阶段建设内容，施工图设计分二阶段，本次为一阶段施工图设计，即全部水工建筑物及 4 个泊位的相应配套设施，并为该阶段提供设备招标文件技术部分编制、设计联络、施工现场服务以及与设计有关的其他技术服务。 韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目分别签订龙头寨码头项目建设测量及勘察合同（2023 年 9 月签订合同）、韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目设计合同（2024 年 3 月签订合同）。		
项目负责人	连长秋		
参与人员（主持工作）	**项目设计负责人：**连长秋、钟展兴 **项目勘察负责人：**吴加武、张德恩 **水工分项负责人：**郭国森、邓日初 **总图分项负责人：**龚立新、何　捷 **造价分项负责人：**吴小颜、袁昀亮 **建筑结构负责人：**解宏选、陈绮媚 **环保分项负责人：**周　亮、王静新 **电气分项负责人：**宋晓莉 **工艺设备负责人：**王　健、张利军 **给排水分项负责人：**刘德东、解强强 **道路堆场分项负责人：**曹昌浩、黄洁 **测量分项负责人：**陈　奇、高德标 **其他人员：**朱继伟、李　珍、杜　静、庄晓贞、江丹强、宋永波、陈惠敏、杨朝辉、王宇杰、萧嘉伦、郭来娣、张家伟、邹祖鹏、罗勇威		
履约满意度评价			
该项目的勘察、测量、初步设计、施工图设计等工作由广东省航运规划设计院有限公司承担，承包方已根据合同约定完成本项目相关勘察设计工作，成果文件符合相关部门的质量要求，相关设计人员服务态度良好，能根据我司提出的意见及时作出调整，使项目顺利进行。 广东中南钢铁股份有限公司 2025 年 7 月 15 日			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程(原:南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计)

工程项目履约证明

项目名称	佛山港西樵港区南海发电一厂 2 台 200MW 燃水煤浆机组燃煤码头工程（原：南海发电一厂 2X3000 吨级燃煤码头工程设计）	项目地点	广东省佛山市
项目概况	本项目拟在南海区高明大桥下游约226m的西江干流下游左岸，建设2个3000吨级通用泊位（1个3000吨级散货船泊位和1个3000吨级干货船泊位），水工结构按靠泊5000吨级船舶预留设计，兼顾少量返厂维修大部件运输，码头岸线长度为212m，按设计年吞吐量180.2万吨配置装卸设备。项目总概算为20712.03万元。		
承包单位	广东省航运规划设计院有限公司		
承包内容	主要内容包含水工结构（包括码头、引桥、护岸）、码头前沿装卸船工艺、土建、供电照明、给排水、消防、环境保护、安全卫生等。		
项目负责人	连长秋		
参与人员（主持工作）	**水工分项负责人：**郭国森、钟展兴　**工艺分项负责人：**曹昌浩 **土建分项负责人：**吴加武、金泰赛　**总图分项负责人：**龚立新、王健 **造价分项负责人：**吴小颜、袁昀亮　**结构分项负责人：**解宏选、陈绮媚 **环保分项负责人：**周　亮、王静新　**电气分项负责人：**宋晓莉 **安全负责人：**郭作纯、何小溪　**给排水分项负责人：**刘德东、解强强 **其他人员：**朱继伟、李　珍、杜　静、江丹强、庄晓贞、宋永波、陈惠敏、萧嘉伦、郭来娣、张家伟、邹祖鹏、张利军、黄小舟、何捷、温保清、黄洁、罗勇威		
履约满意度评价			
该项目的初步设计、施工图设计等工作由广东省航运规划设计院有限公司承担，承包方已根据合同约定完成本项目相关设计工作，成果文件符合相关部门的质量要求，相关设计人员服务态度良好，能根据我司提出的意见及时作出调整，使项目顺利进行。 南海发电一厂有限公司 2025 年 7 月 8 日			

阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#~F5#泊位工程

工程项目履约证明

项目名称	阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#～F5#泊位工程	项目地点	广东省阳江市
项目情况	本工程建设3个5万吨级通用泊位，岸线长度为879m，水工结构按照10万吨级船型设计。水工结构采用高桩梁板式结构。本工程陆域占地面积约为20.9万m2，陆域形成面积18.9万㎡，地基处理面积18.9万㎡，堆场面积9.17万㎡。 工程投资：257222万元。		
承包单位	广东省航运规划设计院有限公司		
承包内容	勘察设计范围包括但不限于以下内容：承担阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#～F5#泊位工程初步设计，施工图设计，概预算文件编制，施工招标图纸，设备技术规格书编制，招标控制价编制，工程量清单编制，勘察测量、施工阶段配合服务等全过程设计任务。勘察设计内容包括但不限于总平面布置、装卸工艺、水工结构、护岸加固、水电消防、疏浚工程、陆域形成及地基处理、道路堆场工程、供电照明工程、控制工程、通信工程、生产和生活性房屋工程、给排水及消防工程、供暖及除尘工程、通风空调工程、导助航工程、环保及劳动安全卫生、消防、职业病卫生、航标设计等的设计工作。		
项目负责人	钟展兴		
技术负责人	董华钢		
参与人员（主持工作）	**项目设计负责人：**钟展兴、郭国森、连长秋　**项目勘察负责人：**吴加武、张德恩 **水工分项负责人：**钟展兴、姜　涛　**总图分项负责人：**王　健、姜　争 **造价分项负责人：**袁昀亮、吴小颜　**电气分项负责人：**宋晓莉、梁水晶 **环保分项负责人：**周　亮、谭碧莹　**工艺分项负责人：**王　健、姜　争 **给排水分项负责人：**刘德东、谭碧莹　**岩土分项负责人：**杨朝辉 **道路堆场分项负责人：**姜　涛、李兴奎　**档案管理负责人：**温保清 **结构分项负责人：**龙友立、解宏选、李兴奎　**经济分项负责人：**陆　茵 **测量（测绘）分项负责人：**高德标、陈　奇 **陆域形成及地基处理分项负责人：**郭国森、宋永波 **其他人员：**朱继伟、曹昌浩、江丹强、许友康、陈惠敏、邓远经、萧嘉伦、郭来娣、张家伟、张利军、邓艳青、庄晓贞、李智成		
履约满意度评价			
该项目的工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等工作由广东省航运规划设计院有限公司承担，承包方已根据合同约定完成本项目相关设计及勘察工作，成果文件符合相关部门的质量要求，相关设计人员服务态度良好，能根据我司提出的意见及时作出调整，使项目顺利进行。 阳江市丰头港港务有限公司 2024 年 9 月 15 日			

阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#~F2#泊位工程

工程项目履约证明

项目名称	阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#～F2#泊位工程	项目地点	广东省阳江市
项目情况	本工程建设2个5万吨级多用途泊位，利用规划岸线长度为521m，水工结构按照10万吨级设计船型设计。水工结构采用高桩梁板式结构。陆域形成面积18.76万㎡，地基处理面积18.76万㎡，堆场面积3.9万㎡。 工程投资：150776万元。		
承包单位	广东省航运规划设计院有限公司		
承包内容	勘察设计范围包括但不限于以下内容：承担阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#～F2#泊位工程初步设计，施工图设计，概预算文件编制，施工招标图纸，设备技术规格书编制，招标控制价编制，工程量清单编制，勘察测量、施工阶段配合服务等全过程设计任务。勘察设计内容包括但不限于总平面布置、装卸工艺、水工结构、护岸加固、水电消防、疏浚工程、陆域形成及地基处理、道路堆场工程、供电照明工程、控制工程、通信工程、生产和生活性房屋工程、给排水及消防工程、供暖及除尘工程、通风空调工程、导助航工程、环保及劳动安全卫生等的设计工作。		
项目负责人	何　捷、钟展兴		
参与人员（主持工作）	**项目设计负责人：**钟展兴、郭国森、连长秋　**水工分项负责人：**姜　涛、金泰赛 **项目勘察负责人：**葛建斌、吴加武、张德恩　**总图分项负责人：**姜　争、王　健 **造价分项负责人：**袁昀亮、吴小颜　**结构分项负责人：**解宏选、杜　静 **环保分项负责人：**周　亮、谭碧莹　**电气分项负责人：**宋晓莉 **工艺分项负责人：**王　健、姜　争　**岩土分项负责人：**杨朝辉 **给排水分项负责人：**刘德东、谭碧莹　**经济分项负责人：**陆　茵 **测量（测绘）分项负责人：**高德标、陈　奇　**档案管理负责人：**温保清 **陆域形成及地基处理分项负责人：**宋永波　**道路堆场分项负责人：**李兴奎 **其他人员：**朱继伟、李　珍、曹昌浩、邓艳青、江丹强、许友康、陈惠敏、邓远经、萧嘉伦、郭来娣、张家伟、张利军、庄晓贞、李智成		
履约满意度评价			
该项目的工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等工作由广东省航运规划设计院有限公司承担，承包方已根据合同约定完成本项目相关设计及勘察工作，成果文件符合相关部门的质量要求，相关设计人员服务态度良好，能根据我司提出的意见及时作出调整，使项目顺利进行。 阳江市丰头港务有限公司 2024 年 9 月 15 日			

九、中小企业声明函（如需）

/

十、其他：承诺函、廉政承诺书、不转包挂靠承诺书

10.1 承诺函

承诺函

致：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

我公司郑重承诺，在参与本次 深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包（重新招标） 项目名称 的投标过程中，所提交的一切资料（包括但不限于企业资质证明、业绩证明、相关人员资质证书及其他相关文件等）均真实、准确、完整、有效。我们承诺没有隐瞒或虚假陈述任何与投标有关的信息。如有需要我们将配合贵公司进行必要的核查和调查，若未按要求配合核查和调查所产生的不良后果由我公司自行承担。

我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

（1）我方将按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人、各专业工程师等项目管理班子成员的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子成员一致的核心成员，确保及时到岗到位。

（2）我方拟派的项目负责人（项目经理）未同时在两个或两个以上工程项目担任项目负责人（项目经理）。拟派项目管理班子成员未在其他项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人的情况。

（3）我方承诺一旦中标，在项目执行过程中不变更拟派的项目负责人（项目经理）。

如违反以上承诺，贵方可以取消我方中标资格，单方面解除合同，并愿意承担由此带来的一切后果。我公司保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。一旦发现我公司所提供的资料存在任何虚假、伪造或隐瞒的情况，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场的无条件退场、记录不良行为、赔偿招标人的所有损失、接受相关部门的处罚等。

投标单位（盖章）：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 11 月 12 日

10.2 廉政承诺书

廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中国建筑第八工程局有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人集团公司及下属公司任何项目的投标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

若发现相关人员存在违反廉洁纪律问题，承诺人应及时向招标人举报投诉，廉政投诉受理方式：

廉政热线：0755-2210-6037

廉政投诉邮箱：sstkjb@163.com

廉政举报箱：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼一楼

来信来访地址：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼二楼纪检监督部（邮编：518200）

承诺人：中国建筑第八工程局有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

日期：2026 年 11 月 12 日

10.3 不转包挂靠承诺书

不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包
合同名称	深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包合同
建设单位	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处
代建单位	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
监理单位	/
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
工程详细地址	位于深圳市深汕特别合作区鲘门街道
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令 2016 年第 74 号）及《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。
施工单位盖章	单位（公章）：中国建筑第八工程局有限公司　　时间：2026 年 11 月 12 日
施工单位法定代表人签字	本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或盖章）：章周印可　　时间：2026 年 11 月 12 日