标段编号： 2103-440399-04-01-303607001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程发展大道施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市深汕建工集团有限公司

日期： 2026年11月08日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	拟投入本项目人员情况表（须含 5.1 基本人员需求表相关人员）	提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目人员情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。
2	主要施工机械设备清单	详见资信标文件
3	企业近 5 年同类工程业绩一览表	1.提供企业承建的市政道路工程施工总承包业绩（2021 年 10 月 1 日至招标公告发布之日，时间以合同签订时间或竣工验收时间为准）。 2.业绩证明材料：合同关键页（必须提供）、中标通知书（如有）、施工许可证（如有）、竣工验收报告（如有）。如已完工，但不能提供竣工验收报告的，可提供建设单位出具的完工证明，并提供不少于 2 项单位工程验收资料；如未完工，需提供不少于 2 项单位工程验收资料。 3.需对业绩证明材料（原件扫描件）的项目名称、合同类型、合同金额、道路规模、合同签订时间、竣工验收时间等进行标记。
4	项目经理近 5 年同类工程业绩一览表	1.提供以项目经理身份承建的市政道路工程施工总承包业绩(2021 年 10 月 1 日至招标公告发布之日，时间以竣工验收时间为准）。 2.业绩证明材料：合同关键页（必须提供）、中标通知书（如有）、施工许可证（如有）、竣工验收报告（如有）。确已完工项目，如不能提供竣工验收报告的，可提供项目建设单位出具的完工证明。 3.需对业绩证明材料（原件扫描件）的项目名称、合同类型、合同金额、道路规模、合同签订时间、竣工验收时间等进行标记。
5	百县千镇万村帮扶业绩	1.提供企业参与的百县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩业绩（2021 年 10 月 1 日至招标公告发布之日，时间以合同签订时间为准）。 2.业绩证明材料：合同关键页（必须提供）、中标通知书（如有）、施工许可证（如有）、竣工验收报告（如有）。以上材料仍不能证明上述要求的，可再提供项目建设单位的证明。 3.需对业绩证明材料（原件扫描件）的项目名称、合同类型、合同签订时间、竣工验收时间等进行标记。4.提供相关主管部门或合同签订单位出具的已完工帮扶业绩证明(含金额)。

6	深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书、施工投标承诺函	详见资信标文件
7	廉政承诺书	详见资信标文件
8	农民工工资支付保障方案	投标人须在投标文件中提供详细的农民工工资支付保障方案，如未提供，该项将作为去劣要素。

1.拟投入本项目人员情况表（须含 5.1 基本人员需求表相关人员）

姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
张霞	项目经理	/	2015 年本科毕业于青岛理工大学土木工程专业
房春艳	技术负责人	中级工程师	2016 年硕士研究生毕业于天津城建大学建筑与土木工程专业
杨志达	生产经理	中级工程师	2003 年本科毕业于华南理工大学土木工程专业
唐勇	商务合约负责人	/	2012 年本科毕业于成都理工大学材料科学与工程专业
邹伟军	安全负责人	/	2019 年本科毕业于海口经济学院工程管理专业
兰翔	质量负责人	中级工程师	2014 年本科毕业于广西大学土木工程专业
任晓春	施工员	/	2007 年专科毕业于陕西国防工业职业技术学院
高逸飞	施工员	/	2011 年专科毕业于深圳信息职业技术学院建筑工程管理专业
胡俊俊	技术员	中级工程师	2014 年专科毕业于河南建筑职业技术学院建筑工程技术专业
康远见	技术员	中级工程师	2015 年本科毕业于南昌大学土木工程专业
邓泽涛	造价员	/	2019 年专科毕业于湖南交通职业技术学院道路桥梁工程技术专业
周志伟	造价员	/	2018 年硕士研究生毕业于深圳大学土木工程专业
张鹏成	安全员	/	2020 年专科毕业于深圳职业技术学院
许帅	安全员	/	2013 年专科毕业于西安科技商贸职业学院建筑工程技术专业
徐轩	材料员	助理工程师	2018 年本科毕业于南京航空航天大学金城学院土木工程专业
赖凯	测量员	中级工程师	2016 年专科毕业于广东岭南职业技术学院
朱雪峰	资料员	助理工程师	2016 年专科毕业于北京交通大学公路工程专业
黄涛	劳资专员	/	2014 年本科毕业于湖南文理学院

祝亚磊	试验员	助理工程师	2018年本科毕业于郑州航空工业管理学院土木工程专业
苏杰华	机械员	/	2024年毕业于中央广播电视中等专业学校机电技术应用专业
蒋浪野	信访专员	助理工程师	2012年本科毕业于中国人民解放军南京政治学院

说明：提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目人员情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。

1.1 项目经理-张霞

使用有效期：2026年11月05日
-2027年05月04日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：张霞

性　　别：女

出生日期：1989年09月04日

注册编号：粤1442023202401909

聘用企业：深圳市深汕建工集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-09-11至2029-09-10)
建筑工程(有效期：2026-09-11至2029-09-10)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：张霞

签名日期：2026.11.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2026年09月11日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0009527



姓　　名：张霞

性　　别：女

出 生 年 月：1989年09月04日

企 业 名 称：深圳市深汕建工集团有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2022年06月14日

有 效 期：2026年10月28日　　至 2028年06月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 10 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育

毕业证书



学生 张霞 性别 女，一九八九 年 九 月 四 日生，于 二〇一〇 年 三 月至二〇一五 年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 高中起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青岛理工大学 校（院）长：徐剑波

批准文号：（83）教成字002号

证书编号：104295201505000015

二〇一五 年 一 月 三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张霞　　社保电脑号：648125706　　身份证号码：140427198909048049　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				2650.08	1325.04			1210.86	403.62			100.92		79.2		63.36	15.84

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76b372w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.2 技术负责人-房春艳

广东省职称证书



姓　　名：房春艳

身份证号：410782198903054022

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年09月19日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903003030568

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年09月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

硕士研究生

毕业证书



研究生 房春艳 性别女，一九八九 年三 月 五 日生，于

二0一三年 九 月至二0一六 年 六 月在 建筑与土木工程

专业学习，学制 3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 天津城建大学 校(院、所)长： 李忠献

证书编号： 107921201602000120 二0一六 年 六 月二十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：房春艳　　社保电脑号：644403018　　身份证号码：410782198903054022　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
2026	05	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
2026	06	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
2026	07	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
2026	08	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
2026	09	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
2026	10	30485126	10875.0	1848.75	870.0	1	10875	652.5	217.5	1	10875	54.38	10875	108.75	10875	87.0	21.75
合计				12941.25	6090.0			4567.5	1522.5			380.66		761.25		609.0	152.25

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76cb639 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月5日

1.3 生产经理-杨志达


投资
广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第 09001102510080 号
杨志达 于二〇〇八 年
十二 月，经广东交通集团
交通工程技术工程师资格
评审委员会评审通过，
具备路桥工程师
资格。特发此证
广东省人事厅
发证机关：
二〇〇九年 三 月二十七日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01964623

学生 杨志达 性别 男，

一九八一年 八 月十二 日生，于一九九九年

九月至 二〇〇三年 七 月在本校

交通学院 土木工程 专业
（交通土建工程方向）

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：华南理工大学

二〇〇三年 七月 六日

学校编号：10561120030500829

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨志达　　社保电脑号：808824045　　身份证号码：441422198108120071　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2026	05	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2026	06	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2026	07	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2026	08	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2026	09	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2026	10	30485126	10156.0	1624.96	812.48	1	10156	609.36	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
合计				11374.72	5687.36			4265.52	1421.84			355.46		710.92		568.75	142.17

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76cef51 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.4 商务合约负责人-唐勇



使用有效期：2026年10月16日
- 2027年01月14日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：唐勇

性　　别：男

出 生 日 期：1988年11月22日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11244400032830

有 效 期 ：2024年07月03日-2028年07月02日

聘 用 单 位：深圳市深汕建工集团有限公司

个人签名：唐勇

签名日期：2026.10.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年06月20日

使用有效期：2026年10月16日
- 2027年04月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：唐勇

性　　别：男

出生日期：1988年11月22日

注册编号：粤1442017201900827

聘用企业：深圳市深汕建工集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-11-07至2028-11-06)

市政公用工程(有效期：2025-11-07至2028-11-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

唐勇

个人签名：唐勇

签名日期：2026.10.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年11月07日

普通高等学校



毕业证书

学生 **唐勇** 性别 **男**，一九八八 年十一 月二十二日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校普通全日制 **材料科学与工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：成都理工大学　　校（院）长：

证书编号：106161201205004904

二〇一二 年 六 月二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐勇　　社保电脑号：646648912　　身份证号码：510502198811227417　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
2026	05	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
2026	06	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
2026	07	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
2026	08	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
2026	09	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
2026	10	30485126	11740.0	1995.8	939.2	1	11740	704.4	234.8	1	11740	58.7	11740	117.4	11740	93.92	23.48
合计				13970.6	6574.4			4930.8	1643.6			410.9		821.8		657.44	164.36

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76d395v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.5 安全负责人-邹伟军



190-0013

邹伟军 441622197904144978

姓　　名　邹伟军

性　　别　男

证件号码　441622197904144978

级　　别　中级

执业证号　44180176411

发证日期　2023年7月1日（仍有）

本人签名　邹伟军

职业资格证书管理号　20150334403300000003312442802

注册安全工程师 注册专用章 110102033440O



190-0013

注　册　记　录

邹伟军 441622197904144978

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市深汕建工集团有限公司

有效期至：2028年7月1日

注册安全工程师 注册专用章 110102033440O

注　册　记　录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）9000812



姓　　名：邹伟军

性　　别：男

出 生 年 月：1979年04月14日

企 业 名 称：深圳市深汕建工集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年10月19日

有 效 期：2025年10月14日　　**至** 2028年12月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年10月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高等教育自学考试

毕 业 证 书



姓　　名：邹伟军

身份证号：441622197904144978

证书编号：65462486182001452

参加　　工程管理　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

海南省
高等教育自学考试委员会
2019 年 12 月 30 日

高　等　院　校
海口经济学院
2019 年 12 月 30 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邹伟军　　社保电脑号：641411652　　身份证号码：441622197904144978　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76d609q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.6 质量负责人-兰翔



证书编码：04425109000190000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：兰翔

身份证号：450205199203091318

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年05月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22020005448



姓　　名：兰翔

性　　别：男

身份证号：450205199203091318

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2019年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年03月05日

广西大學

毕业证书



学生 兰翔 性别 男，

一九九二年 三 月 九 日生，于二〇一〇

年 九 月至二〇一四 年 六 月在本校

土木工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长 赵林艳印

广 西 大 学

二〇一四 年 六 月 三十日

证书编号：10593120140500423 4

中华人民共和国普通高等教育

查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：兰翔　　社保电脑号：809556964　　身份证号码：450205199203091318　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
2026	05	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
2026	06	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
2026	07	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
2026	08	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
2026	09	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
2026	10	30485126	11070.0	1771.2	885.6	1	11070	664.2	221.4	1	11070	55.35	11070	110.7	11070	88.56	22.14
合计				12398.4	6199.2			4649.4	1549.8			387.45		774.9		619.92	154.98

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76e2256 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.7 施工员-任晓春



证书编码：04425104000190000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：任晓春

身份证号：610481198510092217

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年05月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书



学生 任晓春 性别 男，一九八五年 十 月 九 日生，于 二〇〇四年 九 月至 二〇〇七年 七 月在本校 机械制造与自动化 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西国防工业职业技术学院 校（院）长：张权民

证书编号：128271200706001715 二〇〇七年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任晓春　　社保电脑号：801156036　　身份证号码：610481198510092217　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
2026	05	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
2026	06	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
2026	07	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
2026	08	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
2026	09	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
2026	10	30485126	9724.0	1555.84	777.92	1	9724	583.44	194.48	1	9724	48.62	9724	97.24	9724	77.79	19.45
合计				10890.88	5445.44			4084.08	1361.36			340.34		680.68		544.53	136.15

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76ea1ev ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.8 施工员-高逸飞

证书编码：04418104944180008O7

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：高逸飞

身份证号：440301198910231918

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 08 月 13 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校



毕业证书

学生 高逸飞 性别男，一九八九 年 十 月二十三 日生，于二00八 年 九 月至二0一一 年 七 月在本校 建筑工程管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 深圳信息职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129571201106030228

二0一一 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高逸飞　　社保电脑号：500526667　　身份证号码：440301198910231918　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2026	05	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2026	06	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2026	07	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2026	08	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2026	09	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2026	10	30485126	7992.0	1358.64	639.36	1	7992	479.52	159.84	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
合计				9510.48	4475.52			3356.64	1118.88			279.72		559.44		447.58	111.86

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76ed756 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.9 技术员-胡俊俊



证书编码：04418104944180039 98

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：胡俊俊

身份证号：412828199106080 23X

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 12 月 12 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



河南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B082030101000009312

姓　　名：胡俊俊

性　　别：男

身份证号：412828199106080 23X

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

成人高等教育

毕业证书



学生　胡俊俊　性别　男　，一九九一　年　六　月　八　日生，于　二〇一二　年　三　月至二〇一四　年　七　月在本校　建筑工程技术　专业　业余　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河南建筑职业技术学院

校（院）长：李宏魁

批准文号：(83)教成字018号

证书编号：14181520140600013 4

二〇一四　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡俊俊　　社保电脑号：648709892　　身份证号码：41282819910608023X　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76f79c3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.10 技术员-康远见

证书编码：04425104000190000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：康远见

身份证号：362421198905242017

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年05月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08203080100003068

姓　　名：康远见

性　　别：男

身份证号：362421198905242017

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

成人高等教育

毕业证书



学生 **康远见** 性别 **男**，一九八九年 五 月二十四日生，于二〇一二年 二月至 二〇一五年 一 月在本校 **土木工程** 专业 **函授** 学习，修完 **专科起点本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**南昌大学**

校（院）长：周剑兵

批准文号：国家教委教成字(83)002号

证书编号：10403520150500218 4

二〇一五年 一 月 十八 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：康远见　　社保电脑号：622488906　　身份证号码：362421198905242017　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
2026	05	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
2026	06	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
2026	07	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
2026	08	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
2026	09	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
2026	10	30485126	8925.0	1428.0	714.0	1	8925	535.5	178.5	1	8925	44.63	8925	89.25	8925	71.4	17.85
合计				9996.0	4998.0			3748.5	1249.5			312.41		624.75		499.8	124.95

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa76fd094 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.11 造价员-邓泽涛



使用有效期：2026年09月15日
-2026年12月14日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：邓泽涛

性　　别：男

出 生 日 期：1997年07月08日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254400037232

有 效 期：2025年04月22日-2029年04月21日

聘 用 单 位：深圳市深汕建工集团有限公司

个人签名：邓泽涛

签名日期：2026年9月10日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年04月21日

普通高等学校

毕业证书



学生 邓泽涛 性别男，一九九七年 七 月 八 日生，于 二〇一六年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南交通职业技术学院 校（院）长：

证书编号：123971201906003467

二〇一九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓泽涛　　社保电脑号：644034300　　身份证号码：431025199707086418　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa7702568 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.12 造价员-周志伟

使用有效期：2026年11月05日-2027年05月04日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



姓　　名：周志伟

性　　别：男

出 生 日 期：1993年10月08日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21254400020199

有 效 期：2025年09月03日-2029年09月02日

聘 用 单 位：深圳市深汕建工集团有限公司

个人签名：

签名日期：2026.11.5

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2025 年 09 月 03 日



硕士研究生

毕业证书

研究生 周志伟 性别 男， 1993 年 10 月 08 日生，于 2015 年 09 月至 2018 年 06 月在 土木工程 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：深圳大学

校(院、所)长：

证书编号：10590120180200044 3

2018 年 06 月 22 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周志伟　　社保电脑号：632924182　　身份证号码：421087199310086812　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	07	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	08	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	09	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	10	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
合计				9063.55	4265.2			3198.9	1066.3			266.6		533.15		426.5	106.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa77041ed ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.13 安全员-张鹏成

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0127318



姓　　名：张鹏成

性　　别：男

出 生 年 月：1998年10月12日

企 业 名 称：深圳市深汕建工集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年10月25日

有 效 期：2024年09月10日　　**至** 2027年10月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年09月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 张鹏成 性别 男，一九九八 年 十 月 十二 日生，于 二〇一七 年 九 月至 二〇二〇 年 六 月在本校 金融管理（中澳） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳职业技术学院 校（院）长：杨欣斌

证书编号：111131202006003714 二〇二〇 年 六 月 二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张鹏成　　社保电脑号：500277861　　身份证号码：500234199810124114　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6564.38	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa7710abe ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.14 安全员-许帅

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0004557



姓　　名：许帅

性　　别：男

出 生 年 月：1991年05月19日

企 业 名 称：深圳市深汕建工集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年01月20日

有 效 期：2026年05月12日　　至 2028年01月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 05 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 许帅 性别 男，一九九一 年 五 月 十九 日生，于 二〇一〇 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安科技商贸职业学院　　校（院）长：

证书编号：13569120130638643

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许帅　　社保电脑号：636234384　　身份证号码：411381199105191732　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	05	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	06	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	07	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	08	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	09	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
2026	10	30485126	10663.0	1812.71	853.04	1	10663	639.78	213.26	1	10663	53.32	10663	106.63	10663	85.3	21.33
合计				12688.97	5971.28			4478.46	1492.82			373.24		746.41		597.1	149.31

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa771385h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.15 材料员-徐轩



证书编码：04425111000190000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：徐轩

身份证号：320682199509185793

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年05月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：徐轩

身份证号：320682199509185793

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年11月01日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903006031866

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年12月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



南京航空航天大学金城学院

本科毕业证书

徐轩 ，男， 1995 年 9 月 18 日生，

于 2014 年 9 月至 2018 年 6 月在本校

土木工程 专业 4 年制普通全日制本科学习，获得培养方案规定的全部学分，准予毕业。

院 长 陈旭

南京航空航天大学金城学院

证书编号：136551201805092555

二〇一八年 六月 十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://w[illegible].com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐轩　　社保电脑号：650215870　　身份证号码：320682199509185793　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa7715da9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.16 测量员-赖凯

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	赖凯
性　　别	男
身份证号	441522199603068813
级　　别	中级
专　　业	建筑工程
发证时间	2024年11月30日
证书编号	B0624399101007714

有效期至长期

有效期至长期

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

普通高等学校



毕业证书

学生 赖凯 性别男，一九九六 年 三 月 六 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一六 年 六 月在本校 装饰艺术设计（室内设计） 专业 三 年制专科学习，修满教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东岭南职业技术学院

校（院）长：

证书编号：127491201606003308

二〇一六 年 六 月二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赖凯　　社保电脑号：801466904　　身份证号码：441522199603068813　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4492	44.92	4492	35.94	8.98
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		314.44		251.58	62.86

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa77188bg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.17 资料员-朱雪峰

证书编码：04425114000190000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：朱雪峰

身份证号：410182198805270714

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年05月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

从事专业 Speciality：交通

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：助理工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：考核认定

评审通过时间 Time Of Adoption：2019.09

发证单位 Issuing Authority：濮阳县人民政府

文件号：濮职改字【2019】35号



姓名 Full Name：朱雪峰　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1988.05　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：河南诚君建筑工程有限公司

证书编号 Credentials No.：D079028111909004 27

2019 年 11 月 28 日

北京交通大学

毕业证书



学生 朱雪峰，性别 男，一九八八 年 五 月 二十七 日生，于 二〇一三 年 九 月 至 二〇一六 年 一 月在本校网络教育学院 公路工程与管理 专业 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：宁滨

校 名：

二〇一六年一月十三日

中国·北京·北京交通大学制

编号：10004720160600328 1

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱雪峰　　社保电脑号：805519472　　身份证号码：410182198805270714　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa771cb6z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.18 劳资专员-黄涛



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：
Certificate No. 09158792026008013 71

注册编号：
Registration No. 09158792026080137 1

姓　名：黄涛
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：430522199007106593
ID No.

职业工种：劳资专管员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2026年[illegible]
Issued Date

普通高等学校



毕业证书

学生 黄涛 性别 男，一九九〇年 七 月 十 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 信息管理与信息系统 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南文理学院 校（院）长：

证书编号：10549120180500 1708 二〇一四年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http[illegible]chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄涛　　社保电脑号：624497566　　身份证号码：430522199007106593　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa772684g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.19 试验员-祝亚磊

广东省职称证书



姓　　名：祝亚磊

身份证号：412825199311035754

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月31日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003006037986

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校



毕业证书

学生 祝亚磊 性别 男，一九九三 年 十一 月 三 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一八 年 七 月在本校 土木工程(ISEC项目) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州航空工业管理学院

校（院）长：

证书编号：104851201805004414

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：祝亚磊　　社保电脑号：800486197　　身份证号码：412825199311035754　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa7728fc7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.20 机械员-苏杰华



证书编码：04425112000190000004

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：苏杰华

身份证号：452502198205026178

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年05月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

中央广播电视中等专业学校

毕 业 证 书



（无中央广播电视中等专业学校钢印无效）

学生　苏杰华　，性别　男　，

生于　一九八二　年　五　月　二　日，

于　二〇二四　年　四　月　二十八　日在本校

机电技术应用　专业修完　一　年制

教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：

中央广播电视中等专业学校

二〇二四　年　四　月　二十八　日

批准文号：教成司［1997］34号

注册证号：240404902615

编　　号：2432903

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏杰华　　社保电脑号：803200906　　身份证号码：452502198205026178　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	30485126	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	30485126	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				6178.24	3089.12			2825.34	941.78			235.48		180.0		144.0	36.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa772a44r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.21 信访专员-蒋浪野



广东省政工专业职务

资格证书

中共广东省委宣传部制



蒋浪野同志于二〇一四年三月经市国资委思想政治工作人员初级职务评审委员会评审通过，具备助理政工师职务任职资格。特发此证。

发证机关：深圳市委宣传部

2014年 7月28日

广东省思想政治工作人员专业职务资格证专用章

粤政职证字第A 058012 号



广东省专业技术资格证 专用章

粤初职证字第 [illegible]4060 号

蒋浪野 于二〇一一

年 十 月，经 深圳市人力资源和社会保障局

考核认定，

具备 助理工程师

资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一一年 十 月 十 三日

高等教育自学考试

毕 业 证 书



姓　　名：蒋浪野

身 份 证 号：440301198812185110

军(警)、士官证号：

证 书 编 号：65811303101651593

参加　经济与行政管理　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

中国人民解放军自学考试委员会

2012 年 6 月 30 日

高 等 院 校

南京政治学院

2012 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.02- 1100352676

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋浪野　　社保电脑号：618475312　　身份证号码：440301198812185110　　页码：1

参保单位名称：深圳市深汕建工集团有限公司　　单位编号：30485126　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2026	05	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2026	06	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2026	07	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2026	08	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2026	09	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2026	10	30485126	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
合计				17850.0	8400.0			6300.0	2100.0			525.0		1050.0		840.0	210.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283eaa772ce0c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30485126	深圳市深汕建工集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

2.主要施工机械设备清单

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kw)	生产能力	备注
1	新型全密闭式智能泥头车	T10ZT	20	深圳	2022	180	良好	运输
2	履带式挖掘机	WY100	9	上海	2023	110	良好	土方等施工
3	履带式推土机	TY235	3	上海	2022	235	良好	土方等施工
4	轮胎式装载机	ZL40A	3	徐州	2023	125	良好	土方施工
5	压路机	3Y12/1	6	上海	2022	59	良好	土石方等
6	履带式液压岩石破碎机	SY7-H3	3	长沙	2022	152	良好	拆除、土石方
7	平地机	PY160B	4	天津	2022	118	良好	土石方
8	混凝土输送泵车	JCQ6	3	山东	2023	208	良好	混凝土工程
9	混凝土喷射机	PST007	4	济宁	2024	75	良好	边坡支护
10	履带式起重机	QUY80	4	湖南	2024	199	良好	吊装
11	汽车起重机	QY25型	6	沈阳	2024	162	良好	吊装
12	叉式起重机	TC105	4	杭州	2023	65	良好	运输
13	吊装机	ZTC700H	3	长沙	2025	280	良好	吊装
14	平台升降机	HD-LI系列	3	深圳	2025	/	良好	辅助
15	驳船	/	2	广东	2024	200	良好	辅助施工
16	架桥机	JQG220	1	河南	2024	150	良好	桥梁安装
17	平板拖车组	HY962	4	四川	2023	155	良好	运输
18	静压植桩机	JHP90	4	河南	2025	90	良好	桩基施工
19	泥浆拌合机	NJ-160H	3	济宁	2025	0.5	良好	旋喷桩施工
20	旋挖钻机	YTR456HE	5	郑州	2024	280	良好	桩基工程
21	液压钻机	ZT-SP1	4	山东	2024	20	良好	旋喷桩施工
22	双重管旋喷桩机	XMZ150T	3	北京	2024	90	良好	基础处理
23	履带式柴油打桩机	SY75E	3	长沙	2023	300	良好	桩基施工
24	振动沉拔桩机	YC1200B	4	天津	2022	176	良好	支护钢板桩施工
25	轨道式柴油打桩机	SY600HD	3	长沙	2023	300	良好	支护钢板桩施工
26	洒水车	J6L	4	上海	2024	180	良好	绿化、文明施工
27	载货汽车	K5W	8	安徽	2023	220	良好	运输
28	高空作业车	BYI9	4	深圳	2022	23	良好	辅助
29	机动翻斗车	FS168	5	山东	2022	35	良好	运输
30	稳定土厂拌设备	徐工XC600SC	4	山东	2023	189	良好	加工
31	沥青混凝土摊铺机	LTLY3000	4	徐州	2022	94	良好	混合料摊铺
32	沥青混凝土自动找平摊铺机	RP953T	2	徐州	2025	182	良好	混合料摊铺
33	汽车式沥青喷洒机	GX270	2	福建	2024	4	良好	路面工程
34	同步碎石封层车	XTF1405C	3	徐州	2024	247	良好	路面工程
35	空压机	ZY8.5/7	4	天津	2023	55	良好	辅助施工
36	风动凿岩机	SG200	4	海南	2024	35	良好	拆除等
37	风动灌浆机	ZBQ130	3	河南	2025	3.5	良好	辅助施工
38	风动锻钎机	CK-50	3	四川	2026	0.7	良好	辅助施工

39	预应力张拉机	Y-L9	4	成都	2024	55	良好	预应力张拉
40	电动卷扬机	JJM3	5	深圳	2024	11.5	良好	辅助施工
41	灰浆搅拌机	HYB/50	3	江苏	2024	32	良好	辅助施工
42	热熔釜溶解车	LCRHX-15	3	济宁	2024	25	良好	路面标线
43	路面标线热熔涂料涂敷机	SZZ	3	济宁	2024	23	良好	路面标线
44	水泥路面切缝机	K-590	2	河南	2022	16	良好	路面
45	手提砂轮机	/	10	山东	2024	3	良好	加工、切割
46	电动切割机	150	10	北京	2023	1.8	良好	加工
47	半自动切割机	G1-100	5	天津	2025	35	良好	辅助施工
48	砂轮切割机	ZN-510	7	广东	2023	13	良好	加工、切割
49	钢筋切割机	GQS20A	5	陕西	2023	/	良好	钢筋加工
50	钢筋弯曲机	GB40B	4	渭南	2022	3	良好	钢筋加工
51	钢筋调直机	/	4	洛阳	2024	/	良好	钢筋加工
52	对焊机	GQH40	6	无锡	2023	/	良好	加工焊接
53	交流电焊机	DN25	8	上海	2023	/	良好	加工焊接
54	交流弧焊机	BX1-315	5	济宁	2024	/	良好	加工焊接
55	直流电焊机	/	5	福建	2024	13	良好	加工、焊接
56	直流弧焊机	MH-100	5	广东	2024	17.5	良好	加工焊接
57	焊条烘干箱	/	3	苏州	2024	15	良好	焊接辅助
58	热熔焊接机	SBOX-M	4	广东	2024	3.6	良好	加工辅助
59	全自动热熔对接焊接机	SBOX-M	3	广东	2024	3.6	良好	加工辅助
60	电熔焊接机	PE-08-300	4	长沙	2025	3	良好	加工辅助
61	轴流通风机	ZOLEE3	3	东莞	2022	30	良好	施工辅助
62	涂料机	AFA-II	3	上海	2025	0.5	良好	施工辅助
63	锥型螺纹车丝机	2505	4	德国	2023	/	良好	加工
64	管子切断机	LP-325	4	济宁	2025	1.1	良好	加工
65	中频煨弯机	WGY-530	4	湖南	2026	30	良好	加工
66	弯管机	DWF-05	5	广东	2023	11	良好	机电安装
67	平板式振动器	ZW10	5	上海	2024	2.2	良好	混凝土工程
68	插入式振动器	H26X-50	8	江苏	2024	0.35	良好	混凝土工程
69	立式钻床	Φ50mm	3	四川	2023	25	良好	材料加工等
70	木工圆锯机	Φ500mm	4	浙江	2024	3.5	良好	木工加工
71	木工压刨床	MB105C	3	东莞	2025	9	良好	木工加工
72	电动打夯机	HCD73	5	湖南	2024	2.2	良好	土石方
73	手动油锯机	L65	4	福建	2023	/	良好	辅助
74	喷播机	L-Z9	3	广东	2022	35	良好	绿化
75	剪草机	/	4	东莞	2024	/	良好	绿化
76	草坪打孔机	DKJ-500	2	山东	2024	23	良好	绿化
77	疏草机	/	3	山东	2024	15	良好	绿化
78	绿篱机	HTZ7510	5	浙江	2025	1.2	良好	绿化
79	试压泵	/	4	四川	2023	25	良好	试验
80	泥浆泵	XY50A-4	6	上海	2025	14.5	良好	辅助

81	电动多级离心清水泵	/	5	安徽	2024	25	良好	抽排水
82	污水泵	ZW80-65-25	5	浙江	2024	15	良好	辅助
83	泥浆泵	XY50A-4	8	上海	2025	14.5	良好	辅助
84	高压注浆泵	GYZ-4E	5	河南	2023	15.5	良好	旋喷桩施工
85	高压油泵	ERJ243	4	重庆	2022	45	良好	辅助施工
86	立式油压千斤顶	/	6	广东	2024	/	良好	辅助施工
87	柴油发电机	ZJG280L	1	浙江	2024	175	良好	备用
88	全站仪	徕卡TS02	1	北京	2023	/	良好	测量放线
89	水准仪	DNA03/DNA10	4	北京	2024	/	良好	标高控制
90	5m卷尺	/	25	国产	2026	/	良好	测量、检查
91	游标卡尺	0-150mm	4	国产	2023	/	良好	检测、测量

3.企业近5年同类工程业绩一览表

投标人名称：深圳市深汕建工集团有限公司

序号	工程名称	合同签订时间	建设地点（市级）	合同价格（万元）	投资类型	备注
1	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段EPC总承包	2022-4-15	深圳市	8405.9500	政府投资	竣工
2	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标段EPC总承包	2022-4-15	深圳市	7530.2100	政府投资	竣工
3	深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）EPC总承包	2022-6-30	深圳市	2996.53	政府投资	竣工

1.提供企业承建的市政道路工程施工总承包业绩（2021年10月1日至招标公告发布之日，时间以合同签订时间或竣工验收时间为准）。

2.业绩证明材料：合同关键页（必须提供）、中标通知书（如有）、施工许可证（如有）、竣工验收报告（如有）。如已完工，但不能提供竣工验收报告的，可提供建设单位出具的完工证明，并提供不少于2项单位工程验收资料；如未完工，需提供不少于2项单位工程验收资料。

3.需对业绩证明材料（原件扫描件）的项目名称、合同类型、合同金额、道路规模、合同签订时间、竣工验收时间等进行标记。

4.提供的市政道路工程施工总承包业绩建设内容为新建或改扩建，业绩最多不超过3项，超过3项，只计取前3项。

3.1 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段 EPC 总承包

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：4403812021002400200l

标段名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段EPC总承包

建设单位：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深汕建工集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中交远洲交通科技集团有限公司

中标价：8405.95万元

中标工期：我方保证在2022年7月30日完成工程完（竣）工，2022年8月30日完成工程完（竣）工验收。

项目经理(总监)：许春梅

本工程于 2022-01-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-03-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-03-18

查验码：5417764498471886

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

正本

工程编号：

合同编号：CT-GC-CB-2203003

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目）

工程名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段 EPC 总承包

工程地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇

甲方：海丰县鹅埠镇人民政府

乙方：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方：深圳市深汕建工集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中交远洲交通科技集团有限公司

2017 版

第一部分 协议书

甲方（全称）：海丰县鹅埠镇人民政府

乙方（全称）：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方（全称）：深圳市深汕建工集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中交远洲交通科技集团有限公司

其中，联合体牵头人（全称）：深圳市深汕建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方和丙方就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段 EPC 总承包

工程地点：本项目位于深汕特别合作区鹅埠镇

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：

建设范围为标段内村庄，工程内容为道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端等基础设施建设。

资金来源：财政投入 100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

EPC 总承包招标，本次工程总承包招标范围(包括但不限于)：

1. 设计范围：包括但不限于工程勘察（含物探）及工程设计任务书所述范围内前期资料收集、各专业施工图设计及各专项设计、施工配合、提供规划建议、编制竣工图、配合竣工结（决）算（含审计）、配合报批报建、设计总体管理等。

（1）设计内容包括但不限于总图设计、道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端等；

（2）其他与本项目有关的设计工作。

2. 设备材料采购：主要设备、材料的采购、安装。

3. 施工总承包范围：本项目的报批报建工作，施工及相关手续办理，具体内容除另有说明外，本标段范围内所有新建、改建工程（含管线迁改），包括并不限于：

（1）完成项目实施阶段工程建设，直至工程竣工验收、按规范及政府规定的各项专项验收（包括规划验收）、项目移交（交钥匙）、工程竣工验收备案、缺陷保修等；具体内容包括不限于按经审核确认的施工图纸完成标段范围内道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端等基础设施建设。

（2）负责办理工程规划许可、工程施工许可、竣工备案等项目建设所需的所有手续，按照深圳市及相关规定所要求办理项目前期所有报批报建工作，包括不限于规划设计方案报批、市政配套相关报批、施工图设计报批，直至取得工程合法实施所需的各项政府批准文件；竣工检测、工程竣工验收备案，缺陷保修等全部工作；为完成本工程所有要办理的各类审批事项相关手续办理；负责前述所有相关手续的办理。

（3）负责与周边居民联络协调，维护周边业主及企事业单位关系，避免施工扰民及侵害周边业主利益等情况发生，防止发生周边居民投诉或群访事件。“样板展示”工作、“仪式庆典”工作等。承担前述相关工作所产生的费用。

（4）施工临时围挡施工及临水接驳、维护费用、后期拆除、清理费用由中标人承担，包含在投标报价范围内。

（5）丙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作，乙方保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。

4. 其他与本项目相关的验收、报建等工作。

5.丙方后期专业分包选择须经乙方审批并备案，本工程所需的勘察任务由设计单位组织实施，如设计单位不具备勘察资质，应将本项目勘察业务分包给具备相应资质的勘察单位，并经乙方审批并备案。

6. 本招标范围不包括施工图第三方审查、第三方检测及监测。

7.丙方对全部乙方发包的专业工程的总包管理及配合，以及招标文件及本合同明确约定系乙方之外的其他工作的管理。

8.甲方或乙方有权增减本合同工程承包范围内的工作内容，丙方须无条件同意，若本合同工程承包范围内的部分内容由甲方或乙方另行委托，丙方仍需对其进行总承包管理，甲、乙方对此部分内容向丙方支付总承包管理费。

三、项目设计方案来源

设计方案由丙方提供，最终实施方案以乙方及政府主管部门审定为准。

四、合同工期

合同工期总日历天数：166 天。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

勘察计划开工日期(绝对日期或相对日期)：__/__年__/__月__/__日；

设计计划开工日期(绝对日期或相对日期)：__/__年__/__月__/__日；

施工计划开工日期(绝对日期或相对日期)：__/__年__/__月__/__日；

计划开工日期以 2022 年 3 月 18 日起算；

完（竣）工日期(绝对日期或相对日期)：2022 年 7 月 30 日

完（竣）工验收日期：2022 年 8 月 30 日

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

设计成果文件须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

六、签约合同价

人民币（大写）捌仟肆佰零伍万玖仟伍佰元整（¥84059500.00 元）。

其中：

1. 勘察、设计费：人民币（大写）壹佰伍拾壹万伍仟伍佰元整（¥1515500.00 元）；

2. 建筑安装工程费：人民币（大写）柒仟玖佰柒拾捌万伍仟贰佰元整（¥79785200.00 元）；

3. 工程建设其他费用（不含勘察、设计费）：人民币（大写）贰拾壹万零陆佰元整（¥210600.00 元）；

4. 暂列金额：人民币（大写）贰佰伍拾肆万捌仟贰佰元整（¥2548200.00 元）。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书及其附件；
（4）发包人要求；
（5）合同补充条款；
（6）合同专用条款；
（7）合同通用条款；
（8）甲乙双方共同确认的技术工艺和设计方案；
（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
（10）投标文件（包括丙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经乙方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
（12）图纸和（或）技术规格书；
（13）乙方、丙方和甲方三方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 乙方和甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 丙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 本合同三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、甲方与乙方建设管理工作范围划分

1. 甲方作为项目建设单位，履行对项目的协调、监督职能，并对建设项目建设过程中的招标行为、施工质量和安全进行检查。甲方负责协调办理项目用地手续，乙方配合对代建项目范围内进行勘测。

2. 甲方作为申报主体向区住建水务局、市规划和自然资源局深汕管理局等申请办理开工证明、规划许可证、工程建设用地许可证等手续，乙方配合提供相关材料。

3. 甲方负责协调办理代建项目的立项及概算批复手续。

4. 甲方监督和指导代建项目的建设实施，对代建项目的工程质量和施工进度进行监督，并协助乙方组织代建项目的验收和移交。

5. 甲方作为代建项目的委托主体，在乙方代为办理报批报建等手续时，支持乙方办理盖章及提供相关信息。

6. 甲方监督项目资金的使用情况，并按本合同约定，及时审核乙方的付款申请，向区财政部门申请并协调及时核拨建设资金给相关单位。

7. 甲方应参加项目工程完工验收，并协助乙方做好与区管委会相关部门的协调工作。项目验收合格后，甲方应在乙方提出移交申请后协助相关部门办理移交手续。

8. 乙方作为项目代建单位，工作内容包括：招标采购、合同签署、成本管控、设计

管理、工程管理、项目验收、项目移交、资金收支、配合结算审计、档案管理、与政府的协调及相关行政手续（含报批报建）的办理等工作并对项目的质量、进度、安全、投资控制负责。

十、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间2024年4月15日；

订立地点：[illegible]

三方约定本合同自签订之日起生效。

本合同一式25份（正本5份，副本20份），均具有同等法律效力，乙方执 6 份，丙方执 15 份，甲方执 4 份。

甲方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

丙方：（公章）深圳市深汕建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5GBW3J23

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇大同路怡和楼 2 栋 1 层 106A

邮政编码：

法定代表人：朱兴龙

委托代理人：黄爱军

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司深圳华融支行

账号：443066467013003473912

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段

建设单位（公章）：海丰县鹅埠镇人民政府

代建单位（公章）：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

竣工验收日期：2023 年 4月27日

发出日期：2023年4月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段	工程地点	深汕特别合作区鹅埠镇镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	包括但不限于总图设计、道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端、村牌等	工程造价（万元）	8405.95
结构类型	道路硬底化、污水管网、污水终端、村牌	开工日期	2022年7月2日
施工许可证号	深汕建水发〔2022〕9号	竣工日期	2023年4月27日
监督单位	深汕特别合作区住房建设和水务局质安站	监督登记号	SSZA-2022022
建设单位	海丰县鹅埠镇人民政府		
代建单位	深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司	总施工单位	深圳市深汕建工集团有限公司/深圳市市政工程总公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市天健工程技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年4月27日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	深汕建水发〔2022〕9号		
施工图设计文件审查意见	/		
工程竣工报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段竣工报告		
工程质量评估报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段质量评估报告		
勘查质量检查报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段勘察质量检查报告		
设计质量检查报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段设计质量检查报告		
工程质量保修书	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段质量保修书		

深汕特别合作区乡村振兴建设工程联合验收报告

工程完成情况	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段项目已完成设计和合同约定的各项内容	
工程质量情况	土建	符合设计及施工质量验收规范要求。
	设备安装	符合设计图纸及施工质量验收规范，并满足施工要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加联合验收单位意见	符合要求，同意验收	

参加验收单位意见			
建设单位	代建单位	监理单位	
（公章） 项目负责人： 2023年4月27日	（公章） 项目负责人： 2023年4月27日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年4月27日	
勘察单位	设计单位	施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月27日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月27日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月27日	

中华人民共和国注册监理工程师（造价）
姓　名：段金江
注册号：1300111-AY006
有效期：至2024年 6月

3.2 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石 1 标段 EPC 总承包

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：4403812021002000 2001

标段名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标段EPC总承包

建设单位：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深汕建工集团有限公司/深圳市粤通建设工程有限公司//中交远洲交通科技集团有限公司

中标价：7530.21万元

中标工期：我方保证在2022年7月30日完成工程完（竣）工，2022年8月30日完成工程完（竣）工验收

项目经理(总监)：谭小军

本工程于 2022-01-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-03-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)：

日期：2022-03-18

查验码：5666327670602256

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

副 本

工程编号：

合同编号：CT-GC-CB-2203001

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目）

工程名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石 1 标段 EPC 总承包

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇

甲方：海丰县赤石镇人民政府

乙方：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方：深圳市深汕建工集团有限公司//深圳市粤通建设工程有限公司//中交远洲交通科技集团有限公司

2017 版

第一部分 协议书

甲方（全称）:海丰县赤石镇人民政府

乙方（全称）:深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方（全称）:深圳市深汕建工集团有限公司//深圳市粤通建设工程有限公司//中交远洲交通科技集团有限公司

其中，联合体牵头人(全称)：深圳市深汕建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方和丙方就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石 1 标段 EPC 总承包

工程地点：本项目位于深汕特别合作区赤石镇

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：

建设范围为标段内村庄，工程内容为道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端等基础设施建设。

资金来源：财政投入 100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

EPC 总承包招标，本次工程总承包招标范围(包括但不限于)：

1. 设计范围：包括但不限于工程勘察（含物探）及工程设计任务书所述范围内前

期资料收集、各专业施工图设计及各专项设计、施工配合、提供规划建议、编制竣工图、配合竣工结（决）算（含审计）、配合报批报建、设计总体管理等。

（1）设计内容包括但不限于总图设计、道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端等；

（2）其他与本项目有关的设计工作。

2. 设备材料采购：主要设备、材料的采购、安装。

3. 施工总承包范围：本项目的报批报建工作，施工及相关手续办理，具体内容除另有说明外，本标段范围内所有新建、改建工程（含管线迁改），包括并不限于：

（1）完成项目实施阶段工程建设，直至工程竣工验收、按规范及政府规定的各项专项验收（包括规划验收）、项目移交（交钥匙）、工程竣工验收备案、缺陷保修等；具体内容包括不限于按经审核确认的施工图纸完成标段范围内道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端等基础设施建设。

（2）负责办理工程规划许可、工程施工许可、竣工备案等项目建设所需的所有手续，按照深圳市及相关规定所要求办理项目前期所有报批报建工作，包括不限于规划设计方案报批、市政配套相关报批、施工图设计报批，直至取得工程合法实施所需的各项政府批准文件；竣工检测、工程竣工验收备案，缺陷保修等全部工作；为完成本工程所有要办理的各类审批事项相关手续办理；负责前述所有相关手续的办理。

（3）负责与周边居民联络协调，维护周边业主及企事业单位关系，避免施工扰民及侵害周边业主利益等情况发生，防止发生周边居民投诉或群访事件。“样板展示”工作、“仪式庆典”工作等。承担前述相关工作所产生的费用。

（4）施工临时围挡施工及临水接驳、维护费用、后期拆除、清理费用由中标人承担，包含在投标报价范围内。

（5）丙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作，乙方保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。

4. 其他与本项目相关的验收、报建等工作。

5. 丙方后期专业分包选择须经乙方审批并备案，本工程所需的勘察任务由设计单位

组织实施，如设计单位不具备勘察资质，应将本项目勘察业务分包给具备相应资质的勘察单位，并经乙方审批并备案。

6. 本招标范围不包括施工图第三方审查、第三方检测及监测。

7. 丙方对全部乙方发包的专业工程的总包管理及配合，以及招标文件及本合同明确约定系乙方之外的其他工作的管理。

8. 甲方或乙方有权增减本合同工程承包范围内的工作内容，丙方须无条件同意，若本合同工程承包范围内的部分内容由甲方或乙方另行委托，丙方仍需对其进行总承包管理，甲、乙方对此部分内容向丙方支付总承包管理费。

三、项目设计方案来源

设计方案由丙方提供，最终实施方案以乙方及政府主管部门审定为准。

四、合同工期

合同工期总日历天数：166 天。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

勘察计划开工日期(绝对日期或相对日期)： / 年 / 月 / 日；

设计计划开工日期(绝对日期或相对日期)： / 年 / 月 / 日；

施工计划开工日期(绝对日期或相对日期)： / 年 / 月 / 日；

计划开工日期以 2022 年 3 月 18 日起算；

完（竣）工日期(绝对日期或相对日期)：2022 年 7 月 30 日

完（竣）工验收日期：2022 年 8 月 30 日

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

设计成果文件须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

六、签约合同价

人民币（大写）：柒仟伍佰叁拾万零贰仟壹佰元整（¥75302100.00 元）。

其中：

1. 勘察、设计费：人民币（大写）壹佰叁拾柒万零壹佰元整（¥1370100.00 元）；

2. 建筑安装工程费：人民币（大写）柒仟壹佰肆拾陆万陆仟叁佰元整（¥71466300.00 元）；

3. 工程建设其他费用（不含勘察、设计费）：人民币（大写）壹拾捌万元整（¥180000.00 元）；

4. 暂列金额：人民币（大写）贰佰贰拾捌万伍仟柒佰元整（¥2285700.00 元）。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书及其附件；
（4）发包人要求；
（5）合同补充条款；
（6）合同专用条款；
（7）合同通用条款；
（8）甲乙双方共同确认的技术工艺和设计方案；
（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
（10）投标文件（包括丙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经乙方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
（12）图纸和（或）技术规格书；
（13）乙方、丙方和甲方三方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 乙方和甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 丙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 本合同三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、甲方与乙方建设管理工作范围划分

1. 甲方作为项目建设单位，履行对项目的协调、监督职能，并对建设项目建设过程中的招标行为、施工质量和安全进行检查。甲方负责协调办理项目用地手续，乙方配合对代建项目范围内进行勘测。

2. 甲方作为申报主体向区住建水务局、市规划和自然资源局深汕管理局等申请办理开工证明、规划许可证、工程建设用地许可证等手续，乙方配合提供相关材料。

3. 甲方负责协调办理代建项目的立项及概算批复手续。

4. 甲方监督和指导代建项目的建设实施，对代建项目的工程质量和施工进度进行监督，并协助乙方组织代建项目的验收和移交。

5. 甲方作为代建项目的委托主体，在乙方代为办理报批报建等手续时，支持乙方办理盖章及提供相关信息。

6. 甲方监督项目资金的使用情况，并按本合同约定，及时审核乙方的付款申请，向区财政部门申请并协调及时核拨建设资金给相关单位。

7. 甲方应参加项目工程完工验收，并协助乙方做好与区管委会相关部门的协调工作。项目验收合格后，甲方应在乙方提出移交申请后协助相关部门办理移交手续。

8. 乙方作为项目代建单位，工作内容包括：招标采购、合同签署、成本管控、设计管理、工程管理、项目验收、项目移交、资金收支、配合结算审计、档案管理、与政府的协调及相关行政手续（含报批报建）的办理等工作并对项目的质量、进度、安全、投

资控制负责。

十、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年 4月 15日；

订立地点：深圳市深汕特别合作区

三方约定本合同自签订之日起生效。

本合同一式 25 份（正本 5 份，副本 20 份），均具有同等法律效力，乙方执 6 份，丙方执 15 份，甲方执 4 份。

甲方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

丙方：（公章）深圳市深汕建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5GBW3J23

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇大同路怡和楼 2 栋 1 层 106A

邮政编码：

法定代表人：朱兴龙

委托代理人：黄爱军

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司深圳华融支行

账号：443066467013003473912

竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标

建设单位（公章）：海丰县赤石镇人民政府

代设单位（公章）：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

竣工验收日期：2023 年 4 月 27 日

发出日期：2023 年 4 月 27 日

15

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标	工程地点	深汕特别合作区赤石镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目位于深圳市深汕特别合作区赤石镇片区，本标段工程范围为赤石镇片区内4个行政村委、25个自然村，此工程建设内容包括道路硬底化、污水管网、污水终端等基础设施。	工程造价（万元）	
结构类型	市政工程	开工日期	2022 年 6 月 2 日
施工许可证号	深汕建水发〔2022〕4号	竣工日期	2023 年 4 月 7 日
监督单位	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	监督登记号	SSZA-012
建设单位	海丰县赤石镇人民政府		
代建单位	深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司	总施工单位	深圳市深汕建工集团有限公司/深圳市粤通建设工程有限公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位（土建）	深圳市深汕建工集团有限公司/深圳市粤通建设工程有限公司
设计单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市深汕建工集团有限公司/深圳市粤通建设工程有限公司
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市大建工程技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	深汕建水发〔2022〕4号		
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标建设工程竣工验收报告	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标工程质量评估报告	市政竣·通-5	
勘查质量检查报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标勘查质量检查报告	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标勘查质量检查报告	市政竣·通-7	
工程质量保修书	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1标勘查质量检查报告	施工合同附件3	

深汕特别合作区乡村振兴建设工程联合验收报告

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成	
工程质量情况	土建	
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加联合验收单位意见		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 4 月 27 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 4 月 27 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 4 月 27 日
代建单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 4 月 27 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 4 月 27 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 4 月 27 日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：投全江
注册号：1300111-AY006
有效期：至2024年10月

3.3 深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）EPC 总承包

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：4403812022001000200l

标段名称：深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）EPC总承包

建设单位：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深汕建工集团有限公司/中交远洲交通科技集团有限公司

中标价：2996.53万元

中标工期：2022年6月30日完成工程完（竣）工验收

项目经理(总监)：兰翔

本工程于 2022-04-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-05-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-06-06

查验码：3131842584258365

查验网址：xjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同



副 本

工程编号：

合同编号：CT-GC-CB-2206022

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目）

工程名称：深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）EPC 总承包

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇

甲方：海丰县赤石镇人民政府

乙方：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方：深圳市深汕建工集团有限公司

中交远洲交通科技集团有限公司

2017 版

第一部分 协议书

甲方（全称）：海丰县赤石镇人民政府

乙方（全称）：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方（全称）：**深圳市深汕建工集团有限公司/中交远洲交通科技集团有限公司**

其中，联合体牵头人（全称）：深圳市深汕建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方和丙方就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）EPC 总承包

工程地点：本项目位于深汕特别合作区赤石镇

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：

美丽圩镇试点街区建设工程项目-赤石标段位于深圳市深汕特别合作区赤石镇，对赤石镇主干路（860m）的街道街巷、建筑景观、夜间照明、户外广告、自设牌匾、城市家具、城市导视等方面进行提升改造，形成“一中心，两公园，多空间”的新布局。

资金来源：财政投入 100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

EPC 总承包招标，本次工程总承包招标范围(包括但不限于)：

1、设计范围：包括但不限于工程设计任务书所述范围内前期资料收集、各专业施

工图设计及各专项设计、施工配合、提供规划建议、编制竣工图、配合竣工结（决）算（含审计）、配合报批报建、设计总体管理等。

（1）设计内容包括但不限于总图设计、三线下地（供电、通信）、建筑立面提升、道路周边绿化、停车场及街新心公园建设、道路改造等；

（2）其他与本项目有关的设计工作。

2. 设备材料采购：主要设备、材料的采购、安装。

3. 施工总承包范围：本项目的报批报建工作，施工及相关手续办理，具体内容除另有说明外，本标段范围内所有新建、改建工程（含管线迁改），包括并不限于：

（1）完成项目实施阶段工程建设，直至工程竣工验收、按规范及政府规定的各项专项验收（包括规划验收）、项目移交（交钥匙）、工程竣工验收备案、缺陷保修等；具体内容包括不限于按经审核确认的施工图纸完成标段范围内三线下地、建筑立面提升、道路周边绿化、停车场及街新心公园建设、道路改造等基础设施建设。

（2）负责办理工程规划许可、工程施工许可、竣工备案等项目建设所需的所有手续，按照深圳市及相关规定所要求办理项目前期所有报批报建工作，包括不限于规划设计方案报批、市政配套相关报批、施工图设计报批，直至取得工程合法实施所需的各项政府批准文件；竣工检测、工程竣工验收备案，缺陷保修等全部工作；为完成本工程所有要办理的各类审批事项相关手续办理；负责前述所有相关手续的办理。

（3）负责与周边居民联络协调，维护周边业主及企事业单位关系，避免施工扰民及侵害周边业主利益等情况发生，防止发生周边居民投诉或群访事件。“样板展示”工作、“仪式庆典”工作等。承担前述相关工作所产生的费用。

（4）施工临时围挡施工及临水接驳、维护费用、后期拆除、清理费用由中标人承担，包含在投标报价范围内。

（5）丙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作，乙方保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。

4. 其他与本项目相关的验收、报建等工作。

5. 本招标范围不包括施工图第三方审查、第三方检测及监测。

6. 丙方对全部乙方发包的专业工程的总包管理及配合，以及招标文件及本合同明确

约定系乙方之外的其他工作的管理。

7. 甲方或乙方有权增减本合同工程承包范围内的工作内容，丙方须无条件同意，若本合同工程承包范围内的部分内容由甲方或乙方另行委托，丙方仍需对其进行总承包管理，甲、乙方对此部分内容向丙方支付总承包管理费。

三、项目设计方案来源

设计方案由甲方提供，最终实施方案以乙方及政府主管部门审定为准。

四、合同工期

合同工期总日历天数：_____天。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

勘察计划开工日期(绝对日期或相对日期)：_____年__月__日；

设计计划开工日期(绝对日期或相对日期)：_____年__月__日；

施工计划开工日期(绝对日期或相对日期)：_____年__月__日；

计划开工日期以_____年__月__日起算；

完（竣）工日期(绝对日期或相对日期)：2022 年 6 月 30 日

完（竣）工验收日期：2022 年 6 月 30 日

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

设计成果文件须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

六、签约合同价

人民币（大写）贰仟玖佰玖拾陆万伍仟叁佰元整（¥29,965,300.00 元）。

其中：

1. 建安费：人民币（大写）贰仟捌佰肆拾伍万柒仟玖佰元整（¥28,457,900.00元）；其中：

（1）安全文明施工措施费：人民币伍拾柒万陆仟叁佰元整（小写：576,300.00元）（不可竞争费）

（2）固定全费用单价部分（详见投标报价表）：按结算审核的工程量和投标报价单价结算。

（3）分部分项工程：投标下浮率固定为15%，该下浮率结算时不予调整。

2. 工程建设其他费（详见投标报价表）：合价人民币陆拾壹万贰仟元整（小写：612,000.00元）（总价包干）

3. 暂列金额：人民币捌拾玖万伍仟肆佰元整（小写895,400.00元）（不可竞争费）

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）甲乙双方共同确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件(包括两方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经乙方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）乙方、丙方和甲方三方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 乙方和甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 丙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 本合同三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、甲方与乙方建设管理工作范围划分

1. 甲方作为项目建设单位，履行对项目的协调、监督职能，并对建设项目建设过程中的招标行为、施工质量和安全进行检查。甲方负责协调办理项目用地手续，乙方配合对代建项目范围内进行勘测。

2. 甲方作为申报主体配合乙方提供相关资料给乙方向区住建水务局、市规划和自然资源局深汕管理局等申请办理开工证明、规划许可证、工程建设用地许可证等手续。

3. 甲方负责协调办理代建项目的立项及概算批复手续。

4. 甲方监督和指导代建项目的建设实施，对代建项目的工程质量和施工进度进行监督，并协助乙方组织代建项目的验收和移交。

5. 甲方作为代建项目的委托主体，在乙方代为办理报批报建等手续时，支持乙方办理盖章及提供相关信息。

6. 甲方监督项目资金的使用情况，并按本合同约定，及时审核乙方的付款申请，向区财政部门申请并协调及时核拨建设资金给相关单位。

7. 甲方应参加项目工程完工验收，并协助乙方做好与区管委会相关部门的协调工作。项目验收合格后，甲方应在乙方提出移交申请后协助相关部门办理移交手续。

8. 乙方作为项目代建单位，工作内容包括：招标采购、合同签署、成本管控、设计管理、工程管理、项目验收、项目移交、资金收支、配合结算审计、档案管理、与政府的协调及相关行政手续（含报批报建）的办理等工作并对项目的质量、进度、安全、投

资控制负责。

十、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 6月30日；订立地点：　　。

三方约定本合同自签订之日起生效。

本合同一式 20 份（正本 4 份，副本 16 份），均具有同等法律效力，乙方执 6 份，丙方执 10 份，甲方执 4 份。

甲方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

丙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）

建设单位（公章）：海丰县赤石镇人民政府

竣工验收日期：2023年10月10日

发出日期：2023年10月15日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）	工程地点	深圳市深汕特别合作区赤石镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	对赤石镇主干路（860m）的街道街巷、建筑景观、夜间照明、户外广告、自设牌匾、城市家具、城市导视等方面进行提升改造，形成“一中心，两公园，多空间”的新布局。	工程造价（万元）	2996.53万
结构类型		开工日期	2022年06月19日
施工许可证号		竣工日期	2023年10月7日
监督单位		监督登记号	
建设单位	海丰县赤石镇人民政府	总施工单位	深圳市深汕建工集团有限公司
代建单位	深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司	施工单位（通信）	中移建设有限公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位（建筑亮化）	深圳路友建筑有限公司
设计单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	深圳市龙建建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市天健工程技术有限公司 深圳市泰科检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录			
法律法规规定的其他验收文件			

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	/		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见	建设单位	代建单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 10 月 12 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 10 月 12 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 10 月 10 日
	监理单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 10 月 10 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 10 月 10 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 10 月 10 日

业主证明

业主证明

深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）EPC 总承包由深圳市深汕建工集团有限公司承包，本工程于 2022 年 6 月 19 日开工，2023 年 10 月 10 日竣工，合同价格 2996.53 万元。

本工程位于深圳市深汕特别合作区赤石镇，包括建筑外立面 16329.69 ㎡，沥青路面 9357.08 ㎡，人行道 5111.27 ㎡。

主要建设内容三线下地（通信）、建筑立面、景观围墙、街心公园和停车场、园林绿化、道路改造、景观功能照明和建筑泛光照明、标识导视等。

本项目由深圳市深汕建工集团有限公司负责全部施工内容。

建设单位：海丰县赤石镇人民政府

日期：2024 年 5 月 21 日

4.项目经理近5年同类工程业绩一览表

投标人名称：深圳市深汕建工集团有限公司

序号	工程名称	合同签订时间	建设地点（市级）	合同价格（万元）	投资类型	备注
1	/	/	/	/	/	/
2						

1.提供以项目经理身份承建的市政道路工程施工总承包业绩（2021年10月1日至招标公告发布之日，时间以竣工验收时间为准）,佐证资料应当体现项目经理姓名及职务等信息，如不能佐证，可提供项目建设单位的证明。。

2.业绩证明材料：合同关键页（必须提供）、中标通知书（如有）、施工许可证（如有）、竣工验收报告（如有）。确已完工项目，如不能提供竣工验收报告的，可提供项目建设单位出具的完工证明。

3.需对业绩证明材料（原件扫描件）的项目名称、合同类型、合同金额、道路规模、合同签订时间、竣工验收时间等进行标记。

4.提供的市政道路工程施工总承包业绩建设内容为新建或改扩建，业绩最多不超过2项，超过2项，只计取前2项。

5.企业近5年百县千镇万村帮扶业绩

投标人名称：深圳市深汕建工集团有限公司

序号	工程名称	合同签订时间	建设地点（市级）	合同价格（万元）	投资类型	备注
1	赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段	2024.7.30	深圳市	132.91	企业投资	深汕特别合作区
2	鲘门红源下寮和黄甲坑村一标	2025.11.25	深圳市	90	企业投资	深汕特别合作区
3	赤石街道北笏村、甘下村、横坑村、吴厝、走马埔的道路提升及改建建设	2026.1.29	深圳市	44	企业投资	深汕特别合作区
4	“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶项目	2024.1.15	深圳市	33	企业投资	深汕特别合作区
5	下坡村、洋坑村道路提升及改造	2026.1.29	深圳市	31	企业投资	深汕特别合作区
6	赤石镇大安村农房风貌美化提升	2024.11.4	深圳市	30	企业投资	深汕特别合作区

注：

提供投标人近5年（2021年10月1日至投标截止日止）百县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩。

1.业绩证明材料须提供合同原件扫描件（需包含封面和完整的协议书）；未提供证明材料的，不予计取。

2.提供相关主管部门或合同签订单位出具的已完工帮扶业绩证明（含金额）。

上述业绩最多不超过2项，超过2项的，按序取前2项。

5.1 赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段

帮扶协议

协议编号：ZJSWBQWBF023

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段

甲　　方：海丰县赤石镇政府/赤石镇新联村新寨村民小组

乙　　方：深圳市深汕建工集团有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题,由赤石镇府进行统筹，新联村村委即新寨村进行负责协调。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区赤石镇新寨村52栋农房外立面风貌提升及47栋农房坡屋顶改造建设工作。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各

项事宜。

二、项目投资

石镇新寨村农房风貌美化提升二标段总投资预算为132.91万元人民币，乙方捐建工程总投资额为132.91万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2024年 7月 22日（自合同签订之日起算）

2. 竣工日期：2024年10月31日

四、乙方受甲、乙方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算132.91万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为2024年11月15日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2．乙方应在本项目通过竣工验收后7天内向甲方提交工程接收申请及约定的其他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的10个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1．乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规，在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2．乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1．本协议订立时间：2024年7月22日。

2．订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3．生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1．本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2．深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3．本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4．鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为海丰县赤石镇政府/赤石镇新联村新寨村民小组与深圳市深汕建工集团有限公司签订的《赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段》协议签署页。

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：　　年　月　日
	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：　　年　月　日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话：0755-22092057 签订日期：2024年7月30日

帮扶验收表

附件 2

赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段
项目帮扶验收表

项目名称：赤石镇新寨村农房风貌美化提升二标段	
项目地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇新寨村	
帮扶方/受托方/服务方：深圳市深汕建工集团有限公司	
被帮扶方/委托方/建设方：海丰县赤石镇政府/赤石镇新联村新寨村民小组	
实施时间：实际开始（开工）为 2024 年 7 月15 日，完成（竣工）日期为 2024 年 9 月 1 日，合共 48 天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及设计图纸要求完成。 ●是 ○否 项目内容及规模：完成61栋农房外立面风貌提升和20栋农房坡屋顶改造建设，项目总投资完成情况预算为132.9万元。
	资金支持：乙方直接提供资金实际金额：132.9万 元。 让利（减免费用）金额 / 元。
帮扶完成情况	物资支持：提供设备、材料等物资，包括：/，金额（结算价格或折算价格）：/元。 技术支持：提供 /等技术支持，金额（结算价格或折算价格）：/元。 人员支持：派遣专家人员 /人次，专家顾问 /人次为项目服务，金额（结算价格或折算价格）：/元。 其他支持：/，金额（结算价格或折算价格）：/元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：1329 万元。其中：直接资金支持金额 1329 万元，让利（减免）金额为 / 元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额 / 元，其他支持金额 / 元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：/ 促进社会进步情况：/ 带动就业情况：/ 拉动收入增长情况：/ 促进产业发展情况：/ 改善基础设施服务水平情况：/ 环保和可持续发展：/ 其他：/
验收意见	帮扶内容完成情况：✓已完成 ○未完成 未完成部分的处理意见：
验收结果	✓项目帮扶验收通过 ○项目帮扶验收不通过
	甲方盖章： 甲方代表签字： 日期：2024 年 9 月 20 日 乙方盖章： 乙方代表签字： 日期：2024 年 9 月 20 日

5.2 鲘门红源下寮和黄甲坑村一标

帮扶协议

协议编号：ZJSWBQWBF204

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：鲘门红源下寮和黄甲坑村一标

甲　　方：深圳市深汕特别合作区红源村委下寮村、黄甲坑村

乙　　方：深圳市深汕建工集团有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区鲘门红源下寮和黄甲坑村一标予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，由此产生的相关费用由甲方自行承担。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区鲘门红源下寮村、黄甲坑村：28 栋房屋立面翻新、28 栋庭院围墙翻新、1200 ㎡文化小公园、240m 菜园仿竹篱笆、200 ㎡健身器材区及其他相关事项。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各

项事宜。

二、项目投资

鲊门红源下寮和黄甲坑村一标总投资预算为90万元人民币，乙方捐建工程总投资额为90万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2025年11月 日（自合同签订之日起算）

2. 竣工日期： 年 月 日

四、乙方受甲、乙方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算90万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为 年 月 日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后 7 天内向甲方提交工程接收申请及约定的其他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的 10 个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规，在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1. 本协议订立时间：2025 年 11 月 25 日。

2. 订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3. 生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1. 本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2. 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3. 本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4. 鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

5. 本协议项下帮扶服务的验收，应根据帮扶协议约定的服务范围、服务标准及帮

扶工作实际开展情况进行。

6．本协议履行过程中，若出现协议约定之外的额外帮扶需求或帮扶内容调整，双方可就该部分事宜另行协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议约定与本协议不一致的，以补充协议为准。补充协议的签订应遵循本协议的基本原则，并符合相关法律法规规定。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为深圳市深汕特别合作区鲘门街道红源村委下寮村、黄甲坑村与深圳市深汕建工集团有限公司签订的《鲘门红源下寮和黄甲坑村一标》协议签署页。

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2025年11月25日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2025年11月25日

帮扶验收表

鲘门红源下寮和黄甲坑村一标
项目帮扶验收表

项目名称：鲘门红源下寮和黄甲坑村一标	
项目地点：深圳市深汕特别合作区红源下寮村、黄甲坑村	
帮扶方/受托方/服务方：深圳市深汕建工集团有限公司	
被帮扶方/受托方/建设方：深圳市深汕特别合作区红源村委下寮村、黄甲坑村	
实施时间：实际开始（开工）为 2025 年 12 月 24 日。 完成（竣工）日期为 2026 年 01 月 27 日，合计 35 天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及实施方案设计要求完成：是 项目内容及规模：28 栋房屋立面翻新、28 栋庭院围墙翻新、1200 ㎡文化小公园、240m 菜园仿竹篱笆、200 ㎡健身器材区及其他相关事项，项目总投资完成情况预算为 90 万元，超出部分由乙方自行承担。
帮扶完成情况	资金支持：乙方直接提供资金实际金额：90 万 元。 让利（减免费用）金额 / 元。 物资支持：提供设备、材料等物资，包括：/，金额（结算价格或折算价格）：/ 元。 技术支持：提供/等技术支持，金额（结算价格或折算价格）：/ 元。 人员支持：派遣专家人员 / 人次，专家顾问 / 人次为项目服务，金额（结算价格或折算价格）：/ 元。 其他支持：/，金额（结算价格或折算价格）：/ 元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：90万元。其中：直接资金支付金额90万元，让利（减免）金额为/元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额/元，其他支持金额/元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：/。 促进社会进步情况情况：/。 带动就业情况：/。 拉动收入增长情况：/。 促进产业发展情况：/。 改善基础设施服务水平情况：/。 环保和可持续发展：/。 其他：/。
验收意见	帮扶内容完成情况：已完成
验收结果	项目帮扶验收通过
甲方盖章： 甲方代表签字： 日期：2026.1.27	乙方盖章： 乙方代表签字： 日期：2026.1.27
监理盖章： 监理方代表签字： 日期：2026.1.27	

5.3 赤石街道北笏村、甘下村、横坑村、吴厝、走马埔的道路提升及改建建设

帮扶协议

建筑业企业帮扶协议

甲方：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

乙方：深圳市深汕建工集团有限公司

基于乙方根据甲方的要求已于2023年4月27日完成了赤石街道北笏村等自然村道路提升及改造项目；

基于甲方无该工程的预算资金支付乙方工程款；

基于乙方自愿同意对该工程捐赠帮扶。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就赤石街道北笏村等自然村道路提升及改造项目帮扶有关事项，经协商一致，达成以下协议条款：

一、甲方确认乙方在贯彻落实广东省委、省政府和深圳市委、市政府、深汕特别合作区党工委、管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”决策部署中，于2023年4月27日在赤石街道，充分发挥乙方资金、建筑施工组织能力的优势，完成了赤石街道北笏村、甘下村、横坑村、吴厝、走马埔的道路提升及改建建设工作。该工程已于2023年4月27日完工并办理了竣工验收。

二、根据乙方提供工程造价结算资料，经甲方审核，上述工程的造价为人民币肆拾肆万元；

三、上述工程造价乙方同意以帮扶的方式由乙方自行承担，即乙方对上述工程的施工建设全程帮扶，甲方及上述

工程所在村集体均不承担上述工程的所有费用；

四、本协议签订当日，乙方应将上述工程的施工资料（包括但不限于项目工程改造前后的相关影像、视频、项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料）交由甲方存档，乙方对上述工程施工资料的真实性承担责任；

五、乙方确认已根据各村所属道路范围将已提升、改造完成的道路移交给道路所属村集体管理、使用；

六、乙方承诺不将本协议所涉帮扶资金用于税收抵扣事宜；

七、乙方承诺根据《中国人民共和国建筑法》《中华人民共和国质量管理法》的规定，对本协议所涉工程的质量负责，并承担维保工作；

八、本协议未尽事宜，甲、乙双方经协商一致，可形成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

九、甲、乙双方因本协议产生争议，可协商解决，协商不成的，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效；

十一、本协议一式陆份，甲、乙方各执三份。

甲方：

2026年 1月29日

乙方：

2026年 1月29日

帮扶验收表

北笏村等自然村道路提升及改造

项目帮扶验收表

项目名称：北笏村等自然村道路提升及改造	
项目地点：深圳市深汕特别合作区赤石街道	
帮扶方/受托方/服务方：深圳市深汕建工集团有限公司	
被帮扶方/委托方/建设方：深汕特别合作区赤石街道北笏村、甘下村、横坑村、吴厝、走马埔	
实施时间：实际开始（开工）为 2023 年 3 月 28 日，完成（竣工）日期为 2023 年 4 月 27 日，合共 30 天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及设计图纸要求完成。 ☑是 □否 项目内容及规模：完成北笏村、甘下村、横坑村、吴厝、走马埔的道路提升及改造建设工作，项目总投资完成情况预算为 44 万元。
帮扶完成情况	资金支持：乙方直接提供资金实际金额：44 万 元。 让利（减免费用）金额 /元。 物资支持：提供设备、材料等物资，包括：/，金额（结算价格或折算价格）：/元。 技术支持：提供 /等技术支持， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 人员支持：派遣专家人员 /人次，专家顾问 /人次为项目服务，金额（结算价格或折算价格）：/元。 其他支持：/，金额（结算价格或折算价格）：/元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：44 万元。其中：直接资金支持金额 44 万元，让利（减免）金额为 / 元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额 / 元，其他支持金额 / 元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：/。 促进社会进步情况：/。 带动就业情况：/。 拉动收入增长情况：/。 促进产业发展情况：/。 改善基础设施服务水平情况：/。 环保和可持续发展：/。 其他：/。
验收意见	帮扶内容完成情况：☑已完成 ☐未完成 未完成部分的处理意见：_____
验收结果	☑项目帮扶验收通过 ☐项目帮扶验收不通过
甲方盖章： 甲方代表签字： 日期：2026 年 2 月 10 日	乙方盖章：： 乙方代表签字： 日期：2026 年 2 月 6 日

5.4“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶项目

帮扶协议



协议编号：ZJSWBQWBF023

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶项目

甲　　方：海丰县赤石镇人民政府

乙　　方：深圳市深汕建工集团有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区赤石镇予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题,由赤石镇府进行协调。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区赤石镇11栋农房外立面风貌提升及改造建设工作。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

二、项目投资

“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶总投资预算为33万元人民币，乙方捐建工程总投资额为33万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2024年1月16日（自合同签订之日起算）

2. 竣工日期：2024年1月30日

四、乙方受甲、乙方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算33万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为2024年2月1日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后7天内向甲方提交工程接收申请及约定的其

他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的10个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规,在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1．本协议订立时间：2024年2月1日。

2．订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3．生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1．本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2．深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3．本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4．鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为海丰县赤石镇政府与深圳市深汕建工集团有限公司签订的《“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶》协议签署页。

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024 年 1月 15日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024 年 1 月 15 日

帮扶验收表

附件 2

“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶项目帮扶验收表

项目名称：“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶项目	
项目地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇	
帮扶方/受托方/服务方：深圳市深汕建工集团有限公司	
被帮扶方/委托方/建设方：海丰县赤石镇人民政府	
实施时间：实际开始（开工）为 2024 年 1 月 16日，完成（竣工）日期为 2024 年 1月 30 日，合共 15 天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及设计图纸要求完成。 ☑是 □否 项目内容及规模：完成13栋农房外立面风貌提升，项目总投资完成情况预算为33万元。
帮扶完成情况	资金支持：乙方直接提供资金实际金额：33万元。 让利（减免费用）金额 / 元。 物资支持：提供设备、材料等物资，包括：/， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 技术支持：提供 /等技术支持， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 人员支持：派遣专家人员 /人次，专家顾问 / 人次为项目服务， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 其他支持：/， 金额（结算价格或折算价格）： /元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：33万元。其中：直接资金支持金额33万元，让利（减免）金额为/元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额/元，其他支持金额/元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：/。 促进社会进步情况：/。 带动就业情况：/。 拉动收入增长情况：/。 促进产业发展情况：/。 改善基础设施服务水平情况：/。 环保和可持续发展：/。 其他：/。
验收意见	帮扶内容完成情况：☑已完成 ☐未完成 未完成部分的处理意见：
验收结果	☑项目帮扶验收通过 ☐项目帮扶验收不通过
甲方盖章： 甲方代表签字： 日期：2024年2月3日	乙方盖章： 乙方代表签字： 日期：2024年2月3日

5.5 下坡村、洋坑村道路提升及改造

帮扶协议

建筑业企业帮扶协议

甲方：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

乙方：深圳市深汕建工集团有限公司

基于乙方根据甲方的要求已于2024年4月30日完成了赤石街道北笏村等自然村道路提升及改造项目；

基于甲方无该工程的预算资金支付乙方工程款；

基于乙方自愿同意对该工程捐赠帮扶。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就赤石街道北笏村等自然村道路提升及改造项目帮扶有关事项，经协商一致，达成以下协议条款：

一、甲方确认乙方在贯彻落实广东省委、省政府和深圳市委、市政府、深汕特别合作区党工委、管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”决策部署中，于2024年4月30日在赤石街道，充分发挥乙方资金、建筑施工组织能力的优势，完成了赤石街道下坡村、洋坑村的道路提升及改建建设工作。该工程已于2024年4月30日完工并办理了竣工验收。

二、根据乙方提供工程造价结算资料，经甲方审核，上述工程的造价为人民币叁拾壹万元；

三、上述工程造价乙方同意以帮扶的方式由乙方自行承担，即乙方对上述工程的施工建设全程帮扶，甲方及上述

工程所在村集体均不承担上述工程的所有费用；

四、本协议签订当日，乙方应将上述工程的施工资料（包括但不限于项目工程改造前后的相关影像、视频、项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料）交由甲方存档，乙方对上述工程施工资料的真实性承担责任；

五、乙方确认已根据各村所属道路范围将已提升、改造完成的道路移交给道路所属村集体管理、使用；

六、乙方承诺不将本协议所涉帮扶资金用于税收抵扣事宜；

七、乙方承诺根据《中国人民共和国建筑法》《中华人民共和国质量管理法》的规定，对本协议所涉工程的质量负责，并承担维保工作；

八、本协议未尽事宜，甲、乙双方经协商一致，可形成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

九、甲、乙双方因本协议产生争议，可协商解决，协商不成的，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效；

十一、本协议一式陆份，甲、乙方各执三份。

甲方：

2026年 1月29日

乙方：

2026年 1月29日

帮扶验收表

下坡村、洋坑村道路提升及改造

项目帮扶验收表

项目名称：下坡村、洋坑村道路提升及改造	
项目地点：深圳市深汕特别合作区赤石街道	
帮扶方/受托方/服务方：深圳市深汕建工集团有限公司	
被帮扶方/委托方/建设方：深汕特别合作区赤石街道下坡村、洋坑村	
实施时间：实际开始（开工）为 2024 年 4 月 15 日，完成（竣工）日期为 2024 年 4 月 30 日，合共 16 天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及设计图纸要求完成。 ☑是 □否 项目内容及规模：完成下坡村、洋坑村的道路提升及改造建设工作，项目总投资完成情况预算为 31 万元。
帮扶完成情况	资金支持：乙方直接提供资金实际金额： 31 万 元。 让利（减免费用）金额 /元。 物资支持：提供设备、材料等物资，包括：/，金额（结算价格或折算价格）：/元。 技术支持：提供 /等技术支持， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 人员支持：派遣专家人员 /人次，专家顾问 /人次为项目服务，金额（结算价格或折算价格）：/元。 其他支持：/，金额（结算价格或折算价格）：/元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：31 万元。其中：直接资金支持金额 31 万元，让利（减免）金额为 / 元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额 / 元，其他支持金额 / 元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：/。 促进社会进步情况：/。 带动就业情况：/。 拉动收入增长情况：/。 促进产业发展情况：/。 改善基础设施服务水平情况：/。 环保和可持续发展：/。 其他：/。
验收意见	帮扶内容完成情况：☑已完成　　☐未完成 未完成部分的处理意见：_____
验收结果	☑项目帮扶验收通过　　☐项目帮扶验收不通过
甲方盖章： 甲方代表签字： 日期：2016 年 12 月 17 日	乙方盖章：： 乙方代表签字： 日期：2016 年 12 月 17 日

5.6 赤石镇大安村农房风貌美化提升

帮扶协议



协议编号：_____

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：赤石镇大安村农房风貌美化提升

甲　　方：赤石镇大安村委

乙　　方：深圳市深汕建工集团有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区赤石镇予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，由赤石镇大安村委进行协调。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区赤石镇大安村12栋农房外立面风貌提升及改造建设工作。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

二、项目投资

赤石镇大安村农房风貌美化提升总投资预算为30万元人民币，乙方捐建工程总投资额为30万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2025年 11月05日（自合同签订之日起算）

2. 竣工日期：2024年11月11日

四、乙方受甲、乙方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算30万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为2024年11月12日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后7天内向甲方提交工程接收申请及约定的其

他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的10个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规,在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1. 本协议订立时间：2024年11月5日。

2. 订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3. 生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1. 本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2. 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3. 本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4. 鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为赤石镇大安村民小组与深圳市深汕建工集团有限公司签订的赤石镇大安村农房风貌美化提升协议签署页。

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024 年11月4日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024年11月4日

帮扶验收表

附件 2

赤石镇大安村农房风貌美化提升
项目帮扶验收表

项目名称：赤石镇大安村农房风貌美化提升	
项目地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇大安村	
帮扶方/受托方/服务方：深圳市深汕建工集团有限公司	
被帮扶方/委托方/建设方：海丰县赤石镇政府/赤石镇大安村民小组	
实施时间：实际开始（开工）为 2024 年 11月 5 日，完成（竣工）日期为 2024 年 11月 11日，合共 7 天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及设计图纸要求完成。 ☑是 □否 项目内容及规模：完成12栋农房外立面风貌提升，项目总投资完成情况预算为30万元。
帮扶完成情况	资金支持：乙方直接提供资金实际金额：30万元。 让利（减免费用）金额/元。 物资支持：提供设备、材料等物资，包括：/， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 技术支持：提供/等技术支持， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 人员支持：派遣专家人员/人次，专家顾问/人次为项目服务， 金额（结算价格或折算价格）：/元。 其他支持：/， 金额（结算价格或折算价格）：/元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：30万 元。其中：直接资金支持金额 30万 元，让利（减免）金额为 / 元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额 / 元，其他支持金额 / 元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：/。 促进社会进步情况：/。 带动就业情况：/。 拉动收入增长情况：/。 促进产业发展情况：/。 改善基础设施服务水平情况：/。 环保和可持续发展：/。 其他：/。
验收意见	帮扶内容完成情况：☑ 已完成 ☐ 未完成 未完成部分的处理意见：
验收结果	☑ 项目帮扶验收通过 ☐ 项目帮扶验收不通过

甲方盖章：

甲方代表签字：

日期：2024 年 11 月 13 日

乙方盖章：

乙方代表签字：

日期：2024 年 11 月 13 日

6.1 深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政

工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深汕湾机器人小镇市政道路建设工程
合同名称	深汕湾机器人小镇市政道路建设工程发展大道施工总承包
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署
代建单位	/
监理单位	/
施工单位	深圳市深汕建工集团有限公司
工程详细地址	深圳市深汕特别合作区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。
施工单位盖章	单位（公章）：深圳市深汕建工集团有限公司　　时间：2026 年 11 月 08 日
施工单位法定代表人签字	本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或盖章）：　　时间：2026 年 11 月 08 日

6.2 施工投标承诺函

致招标人:深圳市深汕特别合作区建筑工务署

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程发展大道施工总承包 的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1. 根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价 8789.053928 万元，按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）

2. 我方保证在 450 日内（或于 年 月 日前）完成工程竣工验收（非我方造成的工期延误除外）。

3. 我方同意所递交的投标文件在投标人须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 我方完全理解和接受投标人须知第 40 条的规定，一旦出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形，我司将放弃本工程投标并自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

5. 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 按规定完成招标文件约定承包范围内的施工内容，质量达到“投标人须知”前附表二规定的标准。

7. 建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

8. 全体施工作业人员通过“平安卡”培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。

9. 我方承诺投标文件《主要施工机械表》中的机械设备按时进场。

10. 如果本工程不要求编制技术标书的，我方保证在收到中标通知书后 30 日内，完成本工程实施的施工组织设计编制，并得到贵方的认可。

11. 为确保施工安全，我方保证在签定施工合同 5 日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用。

12. 对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价并保证接受贵方要求完成变更的工程内容。

13.一旦我方中标，将保证工程实施过程中的清洁及现场垃圾清运等工作、工程收尾阶段的未完工作（含清洁及垃圾清运等）和缺陷修复、保修阶段的属于我方保修范围、内容的项目，在接到相关指令或通知之日起在指令或通知要求的时间内派人执行，否则我方同意发包人有权直接委托他人执行，相关费用从工程结算款、质量保修金内扣除或向我方索赔，并不对费用提出任何异议。

14.我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、清出预选承包商名录、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌犯罪的，接受公安机关的查处。

我方在本次投标中不会出现虚假恶意投诉或利用投诉进行不正当竞争，否则，我方愿意被建设行政主管部门及贵方列入招标投标投诉“黑名单”。

15.我方承诺在收到贵方发出的中标通知书前任何时间内，若被区工务署处以停标处理并且未过停标期限的，我方均自愿放弃中标资格。

16.我方承诺，贵方在澄清过程中及签订合同后均有权对我方不平衡报价进行调整。

17.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺人：深圳市深汕建工集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

日期：2026年11月08日

廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，深圳市深汕建工集团有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕特别合作区建筑工务署（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人任何项目的投标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

承诺人：深圳市深汕建工集团有限公司（盖章）

法定代表人：[illegible]（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

日期：2026年11月08日

8. 农民工工资支付保障方案

8.1 劳务用工创新管理模式

本项目劳务用工计划采用智慧化监管管理模式，工资支付监管平台，设置了农民工工资支付监控预警功能，以实名制信息化管理为基础、银行代发工资为保证、多功能预警管理为支撑、按月足额支付工资为目标，将用工单位及务工人员基本信息、考勤、工资支付等内容纳入平台实时动态监管，创新建立数字化监管模式，规范农民工工资支付行为，进一步加强欠薪源头治理。

8.1.1 劳务用工实名制管理

我单位计划通过AI 视觉识别、智能闸机等技术实现劳务人员身份认证与信息入库，建立涵盖身份信息、技能资质、健康档案的动态数据库。

施工全过程采用“一码通”集成安全教育、考勤记录、工资发放等数据，支持扫码查询与应急管理，提升信息透明度。

1.信息采集与核验

（1）身份与资质数字化建档

我单位计划采用二维码安全帽贴技术，将工人姓名、身份证号、工种、所属单位等信息集成至可扫码查询的电子档案，确保“人-证-岗”统一。

通过人脸识别或身份证读卡器核验身份真实性，并同步录入特种作业证书、安全培训记录等资质信息，杜绝无证上岗。

（2）动态数据更新机制

建立与政府监管平台对接的实名制数据库，实时更新人员进退场、岗位调整、培训记录等信息，确保数据真实性和时效性。

2.现场管理与考勤

（1）智能准入与行为追踪

部署实名制通道（人脸识别闸机、智能门禁），工人需通过实名认证后方可进入施工区域，系统自动生成考勤记录并上传至管理平台。

结合智能安全帽、定位手环等设备监测人员作业轨迹，对未授权区域闯入行为实时预警。

（2）考勤数据联动应用

基于人脸识别考勤数据自动生成工时统计表，作为工资发放依据；对连续缺勤或超时作业人员触发预警，辅助用工调度。

3.合同与工资管理

（1）全链条工资监管

推行工资专户制度，由总包方通过银行代发工资至工人实名账户，发放记录同步至政府监管平台，实现资金流向透明化。

采用区块链技术存证工资发放明细，工人可通过移动端查询并核验，避免工资拖欠纠纷。

（2）合同履约监督

要求劳务分包单位与工人签订电子劳动合同，明确岗位职责、薪酬标准等条款，合同数据同步至项目部和政府监管系统。

8.1.2 智能考勤与工时监控

1.自动化考勤记录

基于AI摄像头和闸机系统自动生成考勤报表，记录上下工时间、工作区域及停留时长，减少人工统计误差。

支持移动端APP打卡或二维码扫描等辅助方式，适应复杂施工场景需求。

2.工时分析与预警

通过智慧工地平台分析考勤数据，识别超时作业、频繁缺勤等异常情况，推送预警至管理人员。结合劳动法规定义工时阈值，对连续超时作业自动触发停工指令，规避法律风险。

8.1.3 工资支付透明化监管

接入政府监管平台（如广东省工资支付监控系统），通过银行代发工资、数据实时上传实现全链条资金流向监控，防范欠薪风险。

利用区块链技术确保工资发放记录不可篡改，并通过移动端向工人推送工资明细。

8.1.4 安全行为智能预警

部署AI摄像头与智能巡检机器人，实时识别未佩戴安全装备、危险区域闯入、火灾烟雾等隐患，推送预警至管理终端。

通过多模态感知技术分析作业环境风险，辅助制定针对性整改措施。

8.2 落实实名制分账制的有关措施

8.2.1 项目实名制分账制制度实行框架

1.项目实名制分账制实行三级管理体系，设立领导小组（政府分管领导牵头，住建、人社等部门参与）负责统筹协调，项目经理部成立实名制管理工作组，项目经理为组长，配备劳资专管员，建立劳务分包单位协调机制。劳资专管员，负责合同签订、考勤核查、工资发放监督。

2.项目施工期间，推行劳务用工实名制管理，做好劳务用工信息采集与核验，做好现场考勤管理。

8.2.2 劳务实名制分账制管理执行方案

1.本项目开工前强制开设农民工工资专用账户，建设单位按月足额拨付人工费至专户，我单位通过银行代发工资至工人实名账户。

2.施工期间全过程推行工程款支付担保制度，担保比例按合同价款的10%执行，政府投资项目可用资金来源证明替代担保。

3.施工期间将工资发放记录、工程款支付担保信息同步至分账制管理平台，实现资金流向透明化，并支持工人通过移动端查询工资明细。

4.定期开展实名制与分账制专项检查，重点核查信息真实性、合同签订完整性和工资发放合规性，对违规项目公开通报并责令整改。

8.3 保障工人工资按月足额发放的措施

8.3.1 工人工资合约及账目管理

劳务分包单位与劳务工人订书面劳动合同，明确工资标准、支付周期及责任主体，合同原件需提交至施工总承包单位备案，工资标准需经工人、班组、分包单位三方确认。

施工总承包单位在项目开工前开设农民工工资专用账户，建设单位按月核算人工费并足额拨付至专户，确保“开工即开薪”。

8.3.2 进场交底宣贯及日常宣传

项目开工前组织建设单位、总承包单位单位、劳务分包单位开展《保障农民工工资支付条例》专题培训，覆盖劳动合同签订、工资发放流程等内容，确保责任主体知法守法，施工现场设立维权告示牌，公示举报投诉二维码、工资支付流程图及劳资专管员联系方式，确保信息透明。

8.3.3 工人工资需求计划

我单位按“基本工资+绩效工资”模式制定月度工资支付计划，绩效部分需结合工效考核结果核定，并报建设单位审批，建设单位依据施工进度和实名制考勤数据，每月核算人工费需求并提前拨付至专户。

8.3.4 工人工资支付抽查检查机制

1.做好劳务用工工资发放流程审核，劳资专管员每月固定时间前（5 日或 10 日）核对实名制考勤数据与工资表，确保考勤记录、劳动合同签订与工资发放金额等信息一致。

2.每月对在建项目开展实名制管理专项检查，重点核查工人劳动合同签订率、考勤记录及工资发放凭证，确保“人-岗-薪”信息一致，对未达标项目责令限期整改。

3.通过智慧监管平台（动态抽查工资专户资金拨付情况，比对工程进度款与人工费划拨比例，发现异常立即预警。

4.针对建筑、加工制造等欠薪高发行业，联合人社、住建等部门开展“双随机、一公开”联合抽查，重点检查工程款支付担保、工资保证金落实情况。

5.我单位建立“实名制用工管理台账”，必须涵盖身份证、考勤、工种、工资支付等所有信息，并与税务、社保数据定期比对，杜绝虚假用工的造假情况。

8.3.5 工人工资支付日常审核监督机制

1.项目施工期间采用人脸识别闸机、身份证读卡器等设备实时采集工人身份信息，确保“人-证-岗”一致，每日考勤数据同步至政府监管平台，做好劳务用工实名制信息核验及考勤管理。

2.做好劳务用工专户资金监管，按月将人工费拨付至工资专用账户，银行代发工资需与实名制考勤记录匹配，工资发放明细通过短信或移动端推送至工人。

3.我单位每月核查工资专户流水，重点比对工程进度款与人工费拨付比例，发现问题，对分包单位进行限期整改。

8.4 现场欠薪矛盾化解及信访维稳应急预案

8.4.1 工人工资管理组织架构

1.我单位成立由建设单位、总包单位、施工单位（我司）、属地人社部门组成的联合应急小组，组长由建设单位主要负责人担任，下设协调组、处置组、保障组等，明确各部门职责。

2.建立24 小时联络通道，与深圳市区劳动监察部门实时互通欠薪风险信息，发现问题联合处置群体性事件，杜绝相关风险。



工资工资管理联合应急小组组织架构

3.联合应急小组各部门主要职责

部门/工作组	职责详情
联合应急小组	统筹项目工人工资保障工作，制定欠薪矛盾化解策略；监督各单位职责落实，召开工作例会；对重大欠薪事件决策部署，启动应急处置流程。
建设单位（组长单位）	牵头组织联合应急小组日常工作，制定工作制度；保障工资专用账户资金按时足额拨付并监督使用；考核承包人履约情况，对欠薪风险项目启动履约担保索赔；协调政府主管部门对接工作。
总包单位（副组长单位）	落实实名制分账制管理，确保工资专用账户规范运作；审核劳务分包单位工资发放记录，监督银行代发流程；建立工人工资发放台账，定期与建设单位、监理单位核对；牵头处置一般欠薪纠纷，配合处理重大事件。
施工单位 （成员单位）	负责施工现场劳务用工管理，建立班组实名制档案；按月提交工人考勤记录和工资发放明细，确保数据真实；落实班组长工资保障责任制，开展工人普法宣传；第一时间响应欠薪投诉，配合现场处置。
属地人社部门 （成员单位）	监督项目落实《保障农民工工资支付条例》情况；提供劳动法规政策指导，协助调解劳资纠纷；对涉嫌违法欠薪行为调查处理，依法采取行政措施；对接上级劳动监察部门，报送事件处置进展。
协调组	对接深圳市建筑工务署，上报欠薪事件信息；联络各单位，统筹协调处置资源；制定信息报送口径，发布事件进展；跟踪政府部门批示，督促各单位落实整改。

处置组	现场接待投诉工人，收集欠薪线索及证据材料；核查考勤记录、工资台账，确认欠薪事实及金额；组织劳资双方调解，签订书面支付协议；对拒不整改的责任单位，申请司法介入强制执行。
保障组	筹备应急周转资金，保障工人基本生活；协调银行、担保机构启动工资保证金、履约担保垫付流程；调配安保力量，维护工地秩序；提供法律援助服务，引导工人合法维权。

8.4.2 维权信息公示及普法宣传工作

1.项目施工现场设置维权告示牌，公示工资支付流程图、劳资专管员联系方式及投诉二维码，确保信息透明。在工地、社区设立“司法课堂”，邀请检察干警或劳动监察员现场讲解《保障农民工工资支付条例》《劳动法》等法规，重点解析欠薪维权流程、证据收集要点及司法确认程序，提升农民工法律意识和理性维权能力。

2.针对欠薪高发企业，开展“开工第一课”专项培训，组织企业负责人、项目经理学习工资专户管理、劳动合同规范等实操要求，签订《不拖欠农民工工资承诺书》联合工会、司法部门开展《保障农民工工资支付条例》专题讲座，覆盖劳动合同签订、工资追讨等核心内容。

8.4.3 信息反馈沟通渠道

1.建立线上快速响应平台

推广“接诉即办”数字化工具（如微信小程序），支持农民工通过扫码或在线提交欠薪线索，系统自动分派至属地监管部门，要求 12 小时内联系投诉人、7 日内反馈初步核查结果。

2.做好线下接访与排查

建立常态化接访机制，每周固定时间在人社部门、综治中心设置接访窗口，安排劳动监察员、法律援助人员现场受理投诉，对群体性事件启动“一站式”调解程序。

8.4.4 争议解决机制

1.项目部劳资专管员、社区调解员优先介入小额欠薪纠纷，通过核对考勤记录、工资表等证据，48 小时内促成双方签订支付协议。

2.对争议较大或拒不履行的案件，由法院、劳动仲裁机构介入调解，出具具有强制执行效力的司法确认书，并通过工资专户或担保金直接代发欠薪。

8.4.5 预警分级响应

预警级别	触发条件	响应措施	完成时限
黄色	1 人投诉	劳资专管员约谈	24 小时
橙色	3-5 人集体投诉	项目经理调解	3 个工作日
红色	5 人以上围堵	承包人法定代表人到场	2 小时内