1、企业服务质量

服务响应及驻场承诺函

致：深圳市龙岗区城投置地开发有限公司【招标人名称】

本单位广西建工集团第二安装建设有限公司（如为联合体投标，本单位为联合体牵头方）作为南门苑、南门雅苑综合整治提升项目设计、采购、施工总承包(EPC)【项目名称】的投标人，针对本招标项目，就**服务响应时限、驻场服务**郑重作出如下承诺：

1.**驻场服务承诺**：我方根据项目实际需要，安排具备相应从业经验、专业能力的工作人员驻场开展本项目相关服务工作。驻场人员在岗期间严格遵守贵单位各项管理制度，服从招标人现场管理，保质保量完成约定工作内容；未经招标人书面同意，不擅自更换驻场人员。

2.**服务响应时限承诺**：（1）一般业务问题：收到招标人反馈后**2小时内响应**，**4小时内**提供解决方案；（2）重大紧急问题：接到通知后**4小时内抵达项目现场开展处置工作**；（3）建立7×24小时应急联络机制，非工作时间保持联系电话畅通，紧急事项随时对接。

3.其他承诺：我方保证本承诺真实有效，为本投标文件不可分割的组成部分。若我方未履行上述承诺，自愿接受招标文件及合同约定的违约处理，承担由此给招标人造成的全部损失。

投标人（联合体牵头单位）（盖章）：广西建工集团第二安装建设有限公司

日期：2026 年 11 月 21 日

2、企业已完工同类工程业绩

企业已完工同类工程业绩情况一览表

1、工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高)密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包，合同价：22471万元，竣工验收时间：2021年12月20日；
2、工程名称：陆海新通道智慧速递物流中心项目工程总承包，合同价：29318.54万元， 竣工验收时间：2026年3月23日；
3、工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包，合同价：28600万元，竣工验收时间：2024年1月8日；
4、工程名称：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）工程总承包，合同价：5442.41万元，竣工验收时间：2024年12月24日；
5、工程名称：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目，合同价：12000万元，竣工验收时间：2022年8月19日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

业绩1：广西高林林业股份有限公司中（高)密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包

中标通知书

项目招标编号：RX2020002　　中标通知书编号：RX2020g002

建设单位	广西高林林业股份有限公司				
代建单位	无				
中 标 人	广西建工集团第二安装建设有限公司、湖南省农林工业勘察设计研究总院（联合体）	联合体	牵头人：广西建工集团第二安装建设有限公司 成员单位：湖南省农林工业勘察设计研究总院		
招标代理机构	广西机电设备招标有限公司				
工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包				
工程地址	广西容县经济开发区广西（容县）生态板材家具产业园				
中标范围	建设红线范围内的工程设计（设计阶段包括总平方案设计、单体方案设计、初步设计、施工图设计，工艺设计，设计必须经过招标人同意，施工图审图完成后承包人编制工程预算，由招标人和招标人委托的审核机构审定）、施工（设计范围内所涉及的工程内容）及相关采购（施工范围内所涉及的设备材料等），直至分项验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修的工程总承包。				
、、工程规模	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目，占地面积 270 亩，生产规模为 220000 m^3/a 的中（高）密度纤维板。		工程投资	14600 万元	
项目总负责人	刘丹	注册专业及等级	建筑工程一级注册建造师	注册编号	桂 145131304430
项目设计负责人	王勇	注册专业及等级	一级注册建筑师	注册编号	994300180
项目采购负责人（如有）	/	注册专业及等级	/	注册编号	/
项目经理	颜燕	注册专业及等级	建筑工程一级注册建造师	注册编号	桂 145181900182
项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号（全部）	①满洪松（安全生产考核合格证书编号：02031000261） ②张柳琼（安全生产考核合格证书编号：01041000078） ③刘攀（安全生产考核合格证书编号：01031025588）				
中标主要条件	中标价	人民币壹亿肆仟伍佰玖拾万元整（￥145,900,000.00）	其中	（1）设计费：85 万元； （2）采购费和施工费：13655 万元； （3）暂列费用：850 万元。	
	工期	229 日历天		（1）设计工期___/__日历天 （2）施工工期___/__日历天	
	质量	（1）设计质量：符合规范、有关政策、有关法规的要求。 （2）施工质量：满足设计及有关规范要求，一次性工程验收合格。			

建设单位：广西高林林业股份有限公司 （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2020 年 4 月 27 日	招标代理机构：广西机电设备招标有限公司 （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2020 年 4 月 27 日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在合同签订后 15 个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

正本

广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包

合 同 书

发包人：广西高林林业股份有限公司

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司（联合体牵头人）

湖南省林工业勘察设计研究总院（联合体成员）

第一部分　合同协议书

广西高林林业股份有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包（项目名称）已接受 广西建工集团第二安装建设有限公司、湖南省农林工业勘察设计研究总院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

（1）工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包

（2）工程地点：广西容县经济开发区广西（容县）生态板材家具产业园

（3）工程内容：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包，占地面积 270 亩，建设规模如下：

1、生产规模：220000m^3/a；

2、产品方案：中（高）密度纤维板；

3、产品规格：长×宽×厚=2440×1220×(1~9)mm，密度为 0.65~0.90g/cm^3，计算厚度 3mm，计算密度 0.78g/cm^3；

4、产品质量：中密度纤维板质量参照执行我国中密度纤维板标准（GB/T11718- 2009）；高密度纤维板质量参照执行我国高密度纤维板标准（GB/T31765-2015）。成品板游离甲醛释放等级符合中华人民共和国国家标准-室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2017)E1 级(小于 0.124mg/m3 成品板)。

（4）工程承包范围：

一、设计范围

1、主车间（包括热磨车间，热压车间，砂光车间，自动仓储等）；2、深加工车间1；3、原料处理车间；4、深加工车间2；5、制胶车间；6、中心变电所；7、废料处理车间；8、木片仓；9、热能辅房；10、削片车间；11、泵房及消防水池；12、地磅房；13、门卫2#；14、原料堆场；15、事故池、收集池；16、初期雨水收集池；17、冷却水池；18、循环水池；19、厂区及车间动力、照明；20、设备基础；21、生活办公区供水、厂区生产用水供水管路；22、非标工程制作及安装；23、桥架、电缆沟；24、消防系统；25、厂区道路及排水沟；26、1#、2#、3#宿舍楼；27、停车位、运动场地；28、围墙、门卫1#；29、厂区大门；30、厂区绿化。（包含人造板生产线工艺布置（包含成套设备、物料输送系统）设计、气力输送和除尘系统设计和空气压缩系统配套工艺布置等；人造板干燥管道与设备支撑钢架非标系统设计；人造板生产线及辅助配套设施相关设备基础设计。）

二、施工范围

除办公楼、食堂、门卫室1#、门卫室2#、1#厂区大门外，所有项目设计的建构筑物、辅房等单体，所有设备基础、钢构架、道路、水沟、地面硬化、绿化、围墙、给排水、非标工程制作及安装、设备安装、电气安装等。主要包含但不限于以下内容：其中1、主车间（包括热磨车间、热压车间、砂光车间、自动仓储等），车间长360.48 米，宽30.48~174.48米，檐口高12.2 米，局部高19 米、30 米，建筑面积37517.7 平方米，为单层门式钢架轻型钢结构；2、深加工车间1；3、深加工车间2；4、原料处理车间；5、制胶车间；6、中心变电所；7、废料处理车间；8、木片仓；9、热能辅房；10、削片车间；11、泵房及消防水池；12、地磅房；13、原料堆场；14、事故池、收集池；15、初期雨水收集池；16、冷却水池；17、循环水池；18、厂区及车间动力、照明；19、室外设备基础；20、厂区生产用水供水管路； 21、设备安装；22、非标工程制作及安装；23、桥架、电缆沟；24 、厂区道路及排水沟；25、1#、2#、3#宿舍楼；26、停车位、运动场地；27、围墙；28、厂区绿化。建构筑物面积70522.7 平方米。建构筑物面积70522.7平方米，最大单跨跨度约40米。（包含人造板生产线热磨机、热压机、干燥系统等专业设备基础施工、人造板生产线热磨机、热压机等专业设备安装；非标制作工程招标范围包含人造板干燥管道系统与设备支撑钢架系统等非标制造。）”

4、 本合同采用☑固定总价☐固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）**壹亿肆仟伍佰玖拾万元整（¥145900000.00）**，其中：设计费 850000.00元，建筑安装工程费136550000.00元，暂列金额为8500000.00元。

上述合同价格为暂定合同价格，实际合同计价依据及合同价款的确认程序如下：

① 本项目承包人应在施工图审图后，根据施工图以及现行计价规范编制本项目施工图预算，编制依据按国家、广西现行相关法规及政策执行。

② 本项目承包人将施工图预算报送发包人或发包人委托的第三方审核机构对施工图预算进行审核同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料（如有，包括设备型号、规格、品牌等指标），发包人或发包人委托的第三方审核机构收到之日起60天内按招标文件及合同约定评审并通知承包人核对，经评审后

的审定价格（即各单项费用之和）乘以中标下浮系数（中标价/工程最高投标限价）后的总额与中标价格比较，低者作为工程总承包项目的实际合同总价。实际合同总价作为双方约定构成合同组成部分的其它文件。除本合同约定的调价原则外，实际合同总价一般不予调整。

③ 工程竣工结算评审：设计费按中标价结算，不再调整。原则上最终结算价不能超过合同价，如有合理的设计优化建议，经发包人采纳后，按优化后的实际竣工图及相关行业规定进行结算评审，结余资金分配详见专用条款。

④ 固定总价中包括的风险范围：**除招标范围以及功能需求变更引起的设计变更**和不可抗力、政策性调整以外的风险。

风险范围以外合同价款调整方法：

a. 本合同实施期间因**招标范围及功能需求变更引起的**工程项目，其工程量按实际发生并监理工程师及发包人确认，变更合同价款按下列方法进行：工程量清单中有相同细目的按实际合同总价中的单价进行结算，工程量清单中有类似细目的参考类似实际合同总价中结算；工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（经审定的实际合同价/中标价中的工程费）结算，其中材料价格有信息价的按实际施工期间当地信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定；新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场协商确定；新增结算单价= 综合单价×（经审定的实际合同价/中标价中的工程费）。

b. 合同履行期间国家和自治区、工程所在地政府、行政主管部门有关政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

c. 无约定的参照现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

合同价格的计算方法约定：

（1）设计费按中标价执行，不再调整。

（2）工程建安费用依据国家、自治区人民政府、工程所在地政府、行政主管部门等现行及最新的有关预（结）算文件规定、规范及定额计算。

（3）国家、自治区、工程所在地政府或行政主管部门调整人工、材料、机械台班等费用及其他调价文件的，按相关文件进行调整。

（4）检验试验费按相关文件规定执行（即由发包人负责）。

⑤按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

⑥暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：刘丹；项目设计负责人：王勇；项目采购负责人（如有）：罗昌爽；项目经理：颜燕；项目施工专职安全员：满洪松、张柳琼、刘攀。

6. 工程质量符合的标准和要求：

设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规的要求。

施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，一次性工程验收合格。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2020 年 5 月 28 日，施工开始时间 2020 年 6 月 22 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 229 天，其中设计工期 25 天，施工工期 204 天（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同各方加盖单位公章或合同专用章、合同各方法定代表人签字或盖章 之日起生效。

12. 合同订立时间： 2020 年 5 月 18 日；合同订立地点： 广西容县经济开发区 。

13. 本协议书一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 捌 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 广西高林林业股份有限公司
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地　址：广西容县经济开发区
邮政编码：537500
电话：0775-5113535
日　期：

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司（联合体牵头人）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地　址：柳州市晨华路 3 号
邮政编码：545006
电话：0771-5508108
日　期：

承包人：湖南省农林工业勘察设计研究总院（联合体成员）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地　址：湖南省长沙市城南中路 233 号
邮政编码：410007
电话：0731-85365883
日　期：

广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目

联合体协议书补充协议（一）

合同编号：

联合体牵头人（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司

联合体成员（全称）：湖南省农林工业勘察设计研究总院

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，联合体双方于2020年4月21日签订《广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目联合体协议书》。现应建设单位广西高林林业股份有限公司要求，项目需进行初步设计，根据建设单位意见，经双方联合体成员协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对联合体协议书未尽事宜，达成以下一致意见，签订本补充协议如下：

第一条、设计交付的设计文件、份数、地点及时间：

湖南省农林工业勘察设计研究总院按双方约定时间提交初步设计文件，并根据评审结果负责调整补充初步设计文件，并且不再收取调整补充初步设计文件的费用。

设计图纸的提交均以湖南省农林工业勘察设计研究总院所在地寄发邮戳日期为依据。

初步设计文件为10套，增加部分由广西建工集团第二安装建设有限公司自付工本费。

第二条、设计费用

经商定，本补充协议的工程设计费为人民币**陆拾伍万元整（￥65.00万元），**由广西建工集团第二安装建设有限公司支付给湖南省农林工业勘察设计研究总院。

第三条、费用支付方式

3.1广西建工集团第二安装建设有限公司支付设计费**叁拾伍万元整（￥35.00万元）**人民币作为定金（该补充协议履行后，定金抵做设计费）后，补充协议生效。

3.2湖南省农林工业勘察设计研究总院提交**初步设计**文件，若建设单位和联合体牵头人有调整补充要求，在提交调整补充版本的初步设计文件后三天内，广西建工集团第二安装建设有限公司支付人民币**叁拾万元整（￥30.00万元）**

3.3所有费用支付至湖南省农林工业勘察设计研究总院指定银行账户。

第四条、其它

4.1 本协议中如遇到有与联合体协议书冲突的内容，按本补充协议执行，其余仍按联合体协议书及本项目工程总承包合同书执行，未尽事宜双方共同协商解决。

4.2 本协议壹式捌份，双方各执肆份。本补充协议自双方法定代表人或者授权代表签字，

	联合体成员	联合体成员
名　　称（盖章）	广西建工集团第二安装建设有限公司	湖南省农林工业勘察设计研究总院
法定代表人（签字）		
委托代理人（签字）		
住　　所	柳州市晨华路 3 号	长沙市城南中路 232 号
电　　话	0771-5508108	0731-85365883
传　　真		0731-85361285
开 户 银 行	中国光大银行柳州分行营业部	湖南省长沙市 中信银行红旗区支行
银 行 帐 号	79000188000160208	7401 4101 8260 0119 395

并加盖公章或者合同专用章后生效。

签订日期：2020 年 5 月 9 日

注：本补充协议由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包合同补充协议（二）

发包人:广西高林林业股份有限公司

承包人:广西建工集团第二安装建设有限公司（联合体牵头人）
湖南省农林工业勘察设计研究总院（联合体成员）

发包人与承包人于 2020 年 5 月 18 日共同签署了《广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包合同》，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就原合同订立以下补充协议。

1、合同固定总价调整。本项目施工图完成后，承包人向发包人提交施工图预算，发包人委托有资质的工程造价咨询公司进行审核后，双方进行了施工图预算核对，确定建筑安装工程费为246000000.00元。经发承包双方多次洽商，最终商定以经审核后的建筑安装工程费246000000.00元为基数，下浮9%，作为本合同固定总价中的建筑安装工程费。**合同固定总价调整为人民币（大写）贰亿贰仟肆佰柒拾壹万元整（¥224710000.00），其中：设计费 850000.00元，建筑安装工程费223860000.00元。**

2、固定总价的调整。固定总价调整范围按本协议执行，具体如下：

（1） 因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；

（2） 不可预见的地质条件造成的工程费用的变化；

（3） 因建设单位原因产生的工程费用的变化；

（4） 不可抗力造成的工程费用的变化。

除本协议约定的调价原则外，合同固定总价不予调整。

3、工程竣工结算。工程竣工结算按本协议执行，具体如下：

（1）合同固定总价结算。工程结束后由承包人以实际工程量报送的工程结算资料给发包方，发包方将工程结算资料送由有资质的工程造价咨询公司进行结算审核；经审核后的合同内工程结算价格若超过合同固定总价，则以合同固定总价进行结算支付；合同内工程结算价格若低于合同固定总价，则按该工程结算价格进行结算支付。

（2）2021年3月31日(含）前发生的所有变更、工程签证单全部包含在合同固定总价内；2021年3月31日之后发生的工程内容更改联系单、工程签证单等，按实际发生结算，下浮9%，经审核后结算支付。

（3）2021年3月31日后，合同固定总价内有减少工作内容或降低标准的，按实际减少工程内容扣除相应工程费用。

（4）工程结算的材料价格按各项工作施工期间当地材料信息价的平均值计取（开工、完工日期以监理日志为准）。

（5）无信息价的材料由发包人委托的第三方造价咨询机构、审核机构等相关单位进行市场询价，以经各方认可的施工当期的询价结果进行结算（开工、完工日期以监理日志为准）。

4、工期要求：2021 年 5 月 20 日，从削片到素板线联动，达到出板条件。因承包人原因导致每延后 1 天，承包人向发包人支付违约金为合同固定总价的 0.05%。

5、本协议书一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 捌 份

本协议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议条款与原合同条款有冲突的，按本协议条款执行，原合同的其余部分完全继续有效。

发包人：广西高林林业股份有限公司
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地址：广西容县经济开发区
邮政编码：537500
电话：0775-5113535
日期：

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司（联合体牵头人）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地址：柳州市晨华路 3 号
邮政编码：545006
电话：0771-5508108
日期：2021.4.8

承包人：湖南省农林工业勘察设计研究总院（联合体成员）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地址：湖南省长沙市城南中路 232 号
邮政编码：410007
电话：0731-85365883
日期：

广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包合同**补充协议**

甲方（发包人）：广西高林林业股份有限公司

乙方（承包人）：广西建工集团第二安装建设有限公司

签订日期：2021 年 2 月 26 日

甲、乙双方于 2020 年 5 月 18 日签订《广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目工程总承包合同》（以下简称“原合同”）。为了解决乙方材料采购资金短缺问题，结合工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，签订本补充协议。

一、乙方根据项目进度测算，在 3 月 31 日前，需要支付**大宗材料款叁仟万元**（￥30000000.00），其中壹仟捌佰万元（￥18000000.00）用于电缆、钢材、阀门、保温等安装材料采购，壹仟贰佰万元（￥12000000.00）用于混凝土、水电、厂房钢结构等土建材料采购。

二、材料预付款拨付方式

1. 本协议签订之日起，乙方的安装施工人员达到 200 人，土建施工人员达到 150 人后，甲方向乙方拨付 30%材料款作为材料采购预付款，即玖佰万元（￥9000000.00）。

2. 乙方收到材料预付款后采购材料，材料进场验收合格，且 3 月 15 日前设备安装人员进场达到 240 人，甲方按第三方审核的材料金额再次向乙方支付材料预付款。乙方按相同程序，继续用材料预付款多次采购材料，直至叁仟万元材料预付款用完为止。

三、材料预付款的抵扣方式：在每期进度款中，将本期进场材料计入本期完成工程量后，核减相应进场材料费用的30%和其它应减费用后支付进度款，直至扣完已支付的材料预付款。

四、本协议中未涉及的条款均按原合同执行。

五、本补充协议未详尽之事宜，以原合同为准。本补充协议是对原合同的补充，与原合同内容不一致的，以本补充协议为准。

六、本补充协议自双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

甲方：广西高林林业股份有限公司	乙方：广西建工集团第二安装建设有限公司
住所： 广西容县经济开发区	住所：柳州市鹅山路3号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	
联系人电话：	联系人电话：
户名：	户名：广西建工集团第二安装建设有限公司
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：537500	邮政编码： 545006

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员				
			南宁晶正建设咨询有限责任公司	高工	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-1#宿舍

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-1#宿舍		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	3124.0 ㎡	结构类型、层数	砌体结构/6 层
开工时间	2020 年 9 月 22 日	竣工日期	2021 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能分部工程工程等 7 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项，不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高工	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工项目部质量负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 洪海印	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2021 年 12 月 20 日	2021年12月20日	2021年12月20日	年 月 日	2021年12月20日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-2#宿舍

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-2#宿舍		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	3124.0 ㎡	结构类型、层数	砌体结构/6 层
开工时间	2020 年 9 月 22 日	竣工日期	2021 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能分部工程工程等 7 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项，不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁晶正建设咨询有限责任公司		专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2021年12月20日	2021年12月20日	2021年12月20日	2021年12月20日	2021年12月20日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-3#宿舍

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-3#宿舍		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	1750.4 ㎡	结构类型、层数	砌体结构/6层
开工时间	2020 年 9 月 22 日	竣工日期	2021 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能分部工程工程等 7 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目- 地磅房

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 洪滔印海	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-地磅房		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	348 ㎡	结构类型、层数	轻钢结构/1 层
开工时间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程等 5 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日

桂质安监档表 24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目- 废料处理车间

建 设 单 位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-废料处理车间		
工 程 地 址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建 筑 面 积（或工程规模）	4818.5 ㎡	结构类型、层 数	轻钢结构/1 层
开 工 时 间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程等 5 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人
		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
验收单位		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022 年 3 月 28 日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目- 深加工车间 1#

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-深加工车间 1#		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	7862.63 ㎡	结构类型、层数	轻钢结构/1 层
开工时间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程等 5 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目- 消防泵房及水池

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-消防泵房及水池		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	656.9 ㎡	结构类型、层数	框架结构/1 层
开工时间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程等 6 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、屋面排水、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目- 削片车间

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-削片车间		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	4657.9 ㎡	结构类型、层数	轻钢结构/1层
开工时间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程等 5 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目- 制胶车间

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁品正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人
		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-制胶车间		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	3199.7 ㎡	结构类型、层数	轻钢结构/1 层
开工时间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程等 5 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
		苟巧彪	广西建大勘测设计有限公司	2程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人
验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日

柱质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤板生产线整体搬迁技术改造升级项目-中心变电所、热能辅房

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-中心变电所、热能辅房		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	1115.3 ㎡	结构类型、层数	框架结构/1层
开工时间	2020 年 12 月 9 日	竣工日期	2022 年 3 月 28 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程等 6 个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、屋面排水、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西高林林业股份有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁晶正建设咨询有限责任公司	高级工程师	专业监理工程师
			湖南省农林工业勘察设计研究总院	工程师	设计单位项目负责人
			广西建大勘测设计有限公司	工程师	勘察单位项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	施工项目部质量负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
		2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日	2022年3月28日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-主车间

建设单位：广西高林林业股份有限公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目-主车间		
工程地址	容县高新技术产业园横二路北侧		
建筑面积（或工程规模）	37517.7 ㎡	结构类型、层数	轻钢结构/1层
开工时间	2020年8月8日	竣工日期	2022年3月28日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由容县建设工程质量安全监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、监理、施工、质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程等5个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、地面平整度、窗台高度、内墙抹灰等。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共26项，经审查符合要求26项，经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求7项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文，规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

<stream>

企业变更通知书

柳州市市场监督管理局　　2022年08月01日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码:91450200198601361X

法定代表人(负责人):　欧志永

地　　址:　柳州市晨华路3号

营业执照注册号:　450206000001072

注册资本:　44114.583333万元(人民币)

该企业于:　2022年8月1日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	潘海洪	欧志永
管理人员	刘国江、黄照健、陈柔仪、冯冬、李海坤、潘海洪、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静	朱灵灵、黄积国、蒋诗林、陈震云、李海坤、欧志永、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静

<stream>

企业变更咨询单

柳州市市场监督管理局　　2026年08月24日

企业资料

企业名称：　　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码：　　91450200198601361X

法定代表人（负责人）：　　卿勇

地　　址：　　柳州市晨华路3号

营业执照注册号：　　450206000001072

注册资本：　　44114.583333万元（人民币元）

该企业于：　　2026年08月24日　　办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人变更	欧志永	卿勇
董事、监事、高级管理人员备案	欧志永（董事长）、韦智中（董事）、莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、郭喜波（财务负责人）	莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、卿勇（董事长）、黄海云（董事）、李战雄（董事）、郭喜波（财务负责人）

业绩2：陆海新通道智慧速递物流中心项目工程总承包

中标通知书

项目招标编号：E4501002816023854001001　　中标通知书编号：/

招标人	南宁国际综合物流园有限公司				
建设单位	南宁国际综合物流园有限公司				
代建单位（如有）	/				
中标人	牵头单位:广西建工集团第二安装建设有限公司 成员单位:广西交通设计集团有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司				
招标代理机构	广西金海交通咨询有限公司				
工程名称	陆海新通道智慧速递物流中心项目工程总承包				
工程地址	南宁市良庆区良玉大道北侧				
中标范围	项目方案设计完成后初步设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据可行性研究报告、方案设计进行施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括以下内容：（1）设计内容（包含以下内容）：项目建筑设计方案优化以及红线范围内全部专业及与本项目相关的施工图设计以及获得批准所需要的优化、修改以及设计变更（小项及重大项，涉及重大变更，则须从经济适用性等角度提供多种方案进行比选）、“平急两用”方案设计、技术交底、工程验收等内容，承包人自行负责设计漏项和缺项，保证设计质量符合国家有关规定（含绿色建筑设计）。（2）采购内容包括：工程施工范围内涉及的设备及材料采购，如涉及到招标人需采购的材料，双方另行约定。（3）施工内容包括：建设红线范围内施工图纸包含的所有内容，施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。承包人需保证施工质量符合国家有关规定。（4）其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。				
结构类型	钢结构		工程规模	项目占地约229亩，总建筑面积约9.6万㎡。项目规划建设2栋仓库（1#分拣厂房共2层建筑面积约4.8万㎡，建筑高度23.95米，厂房跨度98m；2#分拣厂房共1层建筑面积3万㎡，建筑高度16.8米，厂房跨度98m）、1栋调度楼、1栋宿舍楼以及其他配套基础设施等。项目为定制快递分拣物流园，建设内容包含生产厂房、非生产办公区、门卫、配套公建、连廊、雨棚及配套建设园区土建工程、道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、消防工程、通风工程、智能化工程等相关配套设施，含红线外给排水接入、供电接入、地基处理及土石方工程。		
工程总承包项目经理	陈允智	注册专业、等级及注册编号	建筑工程、一级注册建造师、桂1452006200700115	身份证号	450205197602051015
项目设计负责人	金思漾	注册专业、等级及注册编号	一级注册建筑师、20214500666	身份证号	450303197911250029
施工项目经理	陈允智	注册专业、等级及注册编号	建筑工程、一级注册建造师、桂1452006200700115	身份证号	450205197602051015
专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）	朱安疆（安全生产考核合格证书编号：桂建安C3（2023）0005003；身份证号：450204197012161031）；赵海燕（安全生产考核合格证书编号：桂建安C3（2014）0014015；身份证号：452329198311230307）；吴佳晋（安全生产考核合格证书编号：桂建安C3（2024）0003257；身份证号：450603198708221530）。				
中标主要条件	中标价	293185404.89元	其中	（1）设计费：322.53　万元； （2）建筑安装工程费：28996.010489　万元； 其中：2.1建筑安装工程费固定价部分28741.770363　万元； 2.2暂估价：54.240126　万元；（如有） 2.3暂列金额：200　万元。（如有） 本项目总工期为275　天（日历天）	
	工期	275日历天		其中：（1）设计工期30日历天 （2）施工工期245日历天	
	质量	设计要求的质量标准：合格 施工要求的质量标准：合格		（1）设计质量：合格 （2）施工质量：合格	

代建单位（如有）： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日	建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2025 年 3 月 6 日	招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2025 年 3 月 6 日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。	

一式13份。其中：招标人8份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

九分 2025-6-3

受控 已评审 副本

陆海新通道智慧速递物流中心项目

工程总承包

（合同编号：BGWL/NNZ-CG-2024-275）

合 同 书

发包人：南宁国际综合物流园有限公司

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司（联合体牵头人）

防城港中港建设工程有限责任公司（联合体成员）

广西交通设计集团有限公司（联合体成员）

签订日期：2025 年 3 月 25 日

第一部分合同协议书

发包人（全称）：南宁国际综合物流园有限公司

承包人（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司、广西交通设计集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆海新通道智慧速递物流中心项目工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：陆海新通道智慧速递物流中心项目工程总承包。

2. 工程地点：南宁市良庆区良玉大道北侧。

3. 工程审批、核准或备案文号：2412-450108-04-01-751398

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：项目占地约 229 亩，总建筑面积约 9.6 万㎡。项目规划建设 2 栋仓库（1#分拣厂房共 2 层建筑面积约 4.8 万㎡，建筑高度 23.95 米，厂房跨度 98m；2#分拣厂房共 1 层建筑面积 3 万㎡，建筑高度 16.8 米，厂房跨度 98m）、1 栋调度楼、1 栋宿舍楼以及其他配套基础设施等。项目为定制快递分拣物流园，建设内容包含生产厂房、非生产办公区、门卫、配套公建、连廊、雨棚及配套建设园区土建工程、道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、消防工程、通风工程、智能化工程等相关配套设施，含红线外给排水接入、供电接入、地基处理及土石方工程。

6. 工程承包范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据可行性研究报告、方案设计进行施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括以下内容：（1）设计内容（包含以下内容）：项目建筑设计方案优化以及红线范围内全部专业及与本项目相关的施工图设计以及获得批准所需要的优化、修改以及设计变更（小项及重大项，涉及重大变更，则须从经济适用性等角度提供多种方案进行比选）、“平急两用”方案设计、技术交底、工程验收等内容，承包人自行负责设计漏项和缺项，保证设计质量符合国家有关规定（含绿色建筑设计）。（2）采购内容包括：工程施工范围内涉及的设备及材料采购，如涉及到招标人需采购的材料，双方另行约定。（3）施工内容包括：建设红线范围内施工图纸包含的所有内容，施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。承包人需保证施工质量符合国家有关规定。（4）其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025年3月8日。（从发出中标通知书次日起算）

计划竣工日期：2025年12月7日。

工期总日历天数：275日历天（从发出中标通知书次日起算），其中设计周期30日历天，施工工期245日历天

交付具体要求：1#分拣厂房于2025年11月7日前交付，2#分拣厂房于2025年10月7日前交付，项目整体于2025年12月7日前交付。

三、质量标准

设计要求的质量标准：符合《钢结构设计标准》(GB50017-2017)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018局部修订版)）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（T50046-2018）、《物流建筑设计规范》（GB51157-2016）等规范、有关政策、有关法规和本项目设计要求；

施工要求的质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）等国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰亿玖仟叁佰壹拾捌万伍仟肆佰零肆元捌角玖分（¥293185404.89元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写)叁佰贰拾贰万伍仟叁佰元整（¥3225300.00元），适用税率：6%，不含税金额3042735.85元，税金182564.15元。如要求按BIM建模，设计费应包含BIM建模费。

（2）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)贰亿捌仟玖佰玖拾陆万零壹佰零肆元捌角玖分（¥289960104.89元），适用税率：9%，其中设备费的税率为13%；

其中：①建筑安装工程费固定价部分人民币（大写)贰亿捌仟柒佰肆拾壹万柒仟柒佰零叁元陆角叁分（¥287417703.63元）；

②暂估价：人民币（大写)伍拾肆万贰仟肆佰零壹元贰角陆分（¥542401.26元）；

③暂列金额：人民币（大写)贰佰万元整（¥2000000.00元）

（3）承包人为联合体时，施工单位和设计单位根据合同、联合体协议书约定的各自承担的工作量，按照发包人的要求分别向发包人申请工程款（含设计费、预付款及进度款等所有款项），并各自向发包人提供依法合规的增值税发票，各自承担相应的税费。发包人分别支付至施工单位和设计单位指定的开户银行及银行账户：

施工单位指定的开户银行及银行账户：

单位名称：防城港中港建设工程有限责任公司

开户银行：中国银行广西自贸区南宁片区支行

账　　号：619789098426

设计单位指定的开户银行及银行账户：

单位名称：广西交通设计集团有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁分行营业部

账　　号：8113 0010 1290 0215 892

（4）发包人根据合同、联合体协议书约定的各自承担的工作量分别向承包人（广西建工集团第二安装建设有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司）支付农民工工资。农民工工资除发放农民工工资外，不得用于其他用途。承包人指定的农民工工资专用账户如下：

广西建工集团第二安装建设有限公司农民工工资支付专用账户：

开户名称：广西建工集团第二安装建设有限公司农民工工资支付专户

开户银行：华夏银行柳州分行柳南支行

账　　号：13059000000091974

防城港中港建设工程有限责任公司农民工工资支付专用账户：

开户名称：防城港中港建设工程有限责任公司

开户银行：中国银行北海铁山港支行

账　　号：626283026199

2.合同价格形式：

（1）设计费：固定总价。

（2）建筑安装工程费：固定总价，除根据合同约定的在工程实施过程中需要进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

（3）因不可抗力造成的损失由承包人负责。

（4）国家和政府部门、法律法规变化或调整引起的工程费用增加、市场价格波动超幅度引起的调整按专用合同条件约定执行。

（5）工程变更价款按专用合同条件约定执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：陈允智；项目设计负责人：金思漾；施工项目经理：陈允智；项目施工专职安全生产管理人员：朱安疆、赵海艳、吴佳晋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书（如果有）；

2. 投标函及投标函附录（如果有）；

3. 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

4. 通用合同条件；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 价格清单；

7. 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 3 月 25 日订立。

九、订立地点

本合同在广西南宁市订立。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人壹拾贰份。

发包人：（公章）南宁国际综合物流园有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91450100682114506F

地址：南宁市良庆区银海大道1223号南宁保税物流中心综合楼一楼（南宁综合保税区）

邮政编码：

法定代表人：霍溢皓

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

承包人：（公章）广西建工集团第二安装建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91450200198601361X

地　　址：广西柳州市晨华路3号

邮政编码：545001

法定代表人：欧志永

委托代理人：

电　　话：0772-2633557

传　　真：/

电子信箱：/

开户银行：

账　　号：

承包人：（公章）防城港中港建设工程有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：914506007322347772

地　　址：防城港市港口区祥湖路50号泛宇·惠港新城11号楼一、二层

邮政编码：538000

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0770-2890589

传　　真：/

电子信箱：fcgzgjs@163.com

开户银行：中国银行广西自贸区南宁片区支行

账　　号：619789098426

承包人：（公章）广西交通设计集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91450000198226573F

地　　址：南宁市青秀区民族大道153号

邮政编码：530029

法定代表人：韦作明

委托代理人：0771-5711303

电　　话：

传　　真：

电子信箱：

开户银行：中信银行股份有限公司南宁分行营业部

账　　号：8113001012900215892

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 450133202503280101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特此发证

扫描二维码核对证照信息
http://116.1.203.47:7601

发证机关 南宁市政务服务局（盖章）

发证日期 2025 年 03 月 28 日

建设单位	南宁国际综合物流园有限公司		
工程名称	陆海新通道智慧速递物流中心-1号、2号分拣中心		
建设地址	南宁市良庆区良玉大道北侧		
建设规模	85038.84㎡		
合同工期	275 日历天	合同价格	17704.46 万元

参建单位

勘察单位	广西北港规划设计院有限公司	项目负责人	李祖仁
设计单位	广西交通设计集团有限公司	项目负责人	金思漾
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司	项目负责人	陈允智
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司	总监理工程师	韦建材
工程总承包单位	广西建工集团第二安装建设有限公司	项目经理	陈允智
备注	结构类型：钢结构 注：各结构详见施工图设计文件审查备案表		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：陆海新通道智慧速递物流中心1号分拣中心

建 设 单 位：南宁国际综合物流园有限公司

竣工验收日期：2026 年 4 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	陆海新通道智慧速递物流中心1号分拣中心		
工 程 地 址	南宁市良庆区良玉大道北侧		
建 筑 面 积 (或工程规模)	49694.91㎡	结构类型 层 数	钢结构 地上2层
开 工 时 间	2025年04月12日	竣工日期	2025 年12月10 日

工程竣工验收内容：

1、检查工程设计及合同约定的各项内容的完成情况；
2、核查地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能、通风与空调、节能、电梯分部工程等全部设计内容；
3、核查工程质量控制资料；
4、核查安全和主要使用功能检验资料，抽查主要使用功能；
5、检查工程实体质量，抽验部位：一层、二层、屋面层；具体抽查了(1)楼地面、墙面板接缝、板高低差，平整度及阴阳角方正；(2)门开启方向、闭锁严密程度、安装质量、垂直度、平整度、缝隙，窗开启方向、闭锁严密程度、框扇垂直度、平整度、缝隙，密封胶封打、安全玻璃标识等。(3) 楼梯间楼梯扶手高度，踏步高、宽度及表面平整度。(4)屋面防水卷材粘贴牢固程度、密实度，搭接长度，屋面表面平整度及坡度，反水处防水卷材收头，女儿墙高度，雨水排水口设置，屋面板铺贴质量，檐沟、天沟做法，避雷网线线卡数量及牢固程度。（5）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均可通电；观感质量抽查率大于10%检查方法：眼看、尺量、拉线量、全站仪等方法，均达到合格等级。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 41 项，经审查符合要求 41 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 19 项，符合要求 19 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 23 项，符合要求 23 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工图审查合格书、施工许可证、中标通知书、质安监注册书、竣工验收通知书、验收方案、预验收合格文件齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告、主管部门责令整改的回复报告、质量保修书等齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察文件质量检查报告等齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计文件质量检查报告等齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、监理对工程质量的监控资料、 工程质量评价报告等，齐全。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定,本工程质量合格.

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁国际综合物流园有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		南宁国际综合物流园有限公司	高工	
			广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西交通设计集团有限公司	高工	项目负责人
			广西北港规划设计院有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	公司质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目质量负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	施工员

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2016 年 4 月 7 日	2016 年 4 月 7 日	2016 年 4 月 7 日	2016 年 4 月 7 日	2016 年 4 月 7 日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：陆海新通道智慧速递物流中心2号分拣中心

建 设 单 位：南宁国际综合物流园有限公司

竣工验收日期：2026 年 4 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	陆海新通道智慧速递物流中心2号分拣中心		
工 程 地 址	南宁市良庆区良玉大道北侧		
建 筑 面 积 (或工程规模)	35343.93㎡	结构类型 层 数	钢结构 地上1层
开 工 时 间	2025年04月12日	竣工日期	2025 年10月22日

工程竣工验收内容：

1、检查工程设计及合同约定的各项内容的完成情况；
2、核查地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能、通风与空调、节能分部工程等全部设计内容；
3、核查工程质量控制资料；
4、核查安全和主要使用功能检验资料，抽查主要使用功能；
5、检查工程实体质量，抽验部位：一层、屋面层；具体抽查了(1)楼地面、墙面板接缝、板高低差，平整度及阴阳角方正；(2)门开启方向、闭锁严密程度、安装质量、垂直度、平整度、缝隙，窗开启方向、闭锁严密程度、框扇垂直度、平整度、缝隙，密封胶封打、安全玻璃标识等。(3)屋面防水卷材粘贴牢固程度、密实度，搭接长度，屋面表面平整度及坡度，反水处防水卷材收头，女儿墙高度，雨水排水口设置，屋面板铺贴质量，檐沟、天沟做法，避雷网线线卡数量及牢固程度。（4）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均可通电；观感质量抽查率大于10%检查方法：眼看、尺量、拉线量、全站仪等方法，均达到合格等级。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项， 共抽查 17 项，符合要求 17 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工图审查合格书、施工许可证、中标通知书、质安监注册书、竣工验收通知书、验收方案、预验收合格文件齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告、主管部门责令整改的回复报告、质量保修书等齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察文件质量检查报告等齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计文件质量检查报告等齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、监理对工程质量的监控资料、 工程质量评价报告等，齐全。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁国际综合物流园有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		南宁国际综合物流园有限公司	高工	
			广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		广西八桂工程监理咨询有限公司		专业监理工程师
			广西交通设计集团有限公司	高工	项目负责人
			广西北港规划设计院有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	公司质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目质量负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	施工员

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2016年6月7日	年 月 日	年 月 日	2016年6月7日	年 月 日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：陆海新通道智慧速递物流中心-5号生产附属用房

建 设 单 位：南宁国际综合物流园有限公司

竣工验收日期：2016 年 4 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	陆海新通道智慧速递物流中心-5号生产附属用房		
工 程 地 址	南宁市良庆区良玉大道北侧		
建 筑 面 积 (或工程规模)	551.68㎡	结构类型 层 数	框架结构 地上1层
开 工 时 间	2025年04月28日	竣工日期	2026 年3月23日

工程竣工验收内容：

1、检查工程设计及合同约定的各项内容的完成情况；
2、核查地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能、节能分部工程等全部设计内容；
3、核查工程质量控制资料；
4、核查安全和主要使用功能检验资料，抽查主要使用功能；
5、检查工程实体质量，抽验部位：一层、屋面层；具体抽查了(1)室内涂料表面光滑、平整；(2)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（3）检查屋面有无渗漏或积水现象。（4）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均可通电；观感质量抽查率大于10%，均达到合格等级。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 0 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 30 项，经审查符合要求 30 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项， 共抽查 17 项，符合要求 17 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工图审查合格书、施工许可证、中标通知书、质安监注册书、竣工验收通知书、验收方案、预验收合格文件齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告、主管部门责令整改的回复报告、质量保修书等齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察文件质量检查报告等齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计文件质量检查报告等齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、监理对工程质量的监控资料、 工程质量评价报告等，齐全。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁国际综合物流园有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		南宁国际综合物流园有限公司	高工	
			广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西交通设计集团有限公司	高工	项目负责人
			广西北港规划设计院有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	公司质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目质量负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	施工员

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2016年4月7日	2016年4月7日	2016年4月7日	2016年4月7日	2016年4月7日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：陆海新通道智慧速递物流中心-6号生产附属用房

建 设 单 位：南宁国际综合物流园有限公司

竣工验收日期：2016 年 4 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	陆海新通道智慧速递物流中心-6号生产附属用房		
工 程 地 址	南宁市良庆区良玉大道北侧		
建 筑 面 积 (或工程规模)	75.64m²	结构类型 层 数	框架结构 地上1层
开 工 时 间	2025年04月28日	竣工日期	2026 年 3月 23日

工程竣工验收内容：

1、检查工程设计及合同约定的各项内容的完成情况；
2、核查地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、节能分部工程等全部设计内容；
3、核查工程质量控制资料；
4、核查安全和主要使用功能检验资料，抽查主要使用功能；
5、检查工程实体质量，抽验部位：一层、屋面层；具体抽查了(1)室内涂料表面光滑、平整；(2)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(3)检查屋面有无渗漏或积水现象。(4)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均可通电；观感质量抽查率大于10%，均达到合格等级。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 0 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项，符合要求 16 项， 共抽查 16 项，符合要求 16 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工图审查合格书、施工许可证、中标通知书、质安监注册书、竣工验收通知书、验收方案、预验收合格文件齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告、主管部门责令整改的回复报告、质量保修书等齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察文件质量检查报告等齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计文件质量检查报告等齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、监理对工程质量的监控资料、 工程质量评价报告等，齐全。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁国际综合物流园有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		南宁国际综合物流园有限公司	高工	
			广西八桂工程监理咨询有限公司	理工师	总监理工程师
	其他成员		广西八桂工程监理咨询有限公司		专业监理工程师
			广西交通设计集团有限公司	高工	项目负责人
			广西北港规划设计院有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	公司质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目质量负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	施工员

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2016年4月7日	2016年4月7日	2016年4月7日	2016年4月7日	2016年4月7日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：陆海新通道智慧速递物流中心门卫室

建 设 单 位：南宁国际综合物流园有限公司

竣工验收日期：2026 年 4 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	陆海新通道智慧速递物流中心门卫室		
工 程 地 址	南宁市良庆区良玉大道北侧		
建 筑 面 积 (或工程规模)	102㎡	结构类型 层 数	框架结构 地上1层
开 工 时 间	2025年04月28日	竣工日期	2026 年3 月13 日

工程竣工验收内容：

1、检查工程设计及合同约定的各项内容的完成情况；
2、核查地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能、节能分部工程等全部设计内容；
3、核查工程质量控制资料；
4、核查安全和主要使用功能检验资料，抽查主要使用功能；
5、检查工程实体质量，抽验部位：一层、屋面层；具体抽查了(1)室内涂料表面光滑、平整；(2)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（3）检查屋面有无渗漏或积水现象。（4）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均可通电；观感质量抽查率大于10%，均达到合格等级。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 0 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 30 项，经审查符合要求 30 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项， 共抽查 17 项，符合要求 17 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工图审查合格书、施工许可证、中标通知书、质安监注册书、竣工验收通知书、验收方案、预验收合格文件齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告、主管部门责令整改的回复报告、质量保修书等齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察文件质量检查报告等齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计文件质量检查报告等齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、监理对工程质量的监控资料、 工程质量评价报告等，齐全。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁国际综合物流园有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		南宁国际综合物流园有限公司	高工	
			广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		广西八桂工程监理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西交通设计集团有限公司	高工	项目负责人
			广西北港规划设计院有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	公司质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	工程师	项目质量负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	高工	施工员

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2016年6月7日	2016年6月7日	2016年6月7日	2016年6月7日	2016年6月7日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515452525250

企业变更咨询单

柳州市市场监督管理局　　2026年08月24日

企业资料

企业名称：　　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码：　　91450200198601361X

法定代表人（负责人）：　　卿勇

地　　址：　　柳州市晨华路3号

营业执照注册号：　　450206000001072

注册资本：　　44114.583333万元（人民币元）

该企业于：　　2026年08月24日　　办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人变更	欧志永	卿勇
董事、监事、高级管理人员备案	欧志永（董事长）、韦智中（董事）、莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、郭喜波（财务负责人）	莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、卿勇（董事长）、黄海云（董事）、李战雄（董事）、郭喜波（财务负责人）

业绩3：新余市一大院棚改项目设计施工总承包

2020-16

江西省房屋建筑和市政基础设施工程
设计施工总承包招标

中 标 通 知 书

赣建 新余 招字〔2020〕第 34 号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇二〇年

广西建工集团第二安装建设有限公司、新余市规划设计院:

经评标委员会评审,现决定 新余市一大院棚改项目设计施工总承包 招标工程由你单位中标,希望双方按照招标、投标文件确定的条件,积极配合,共同努力完成此项工程。

请在接到本通知书 30 天内,到招标单位签订工程合同。

特此通知。

招 标 人:_____(章)

法定代表人:_____(章)

经办人:黄先生联系电话:07906962832

2020 年 11 月 3 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包		
建筑规模	本工程主要建设内容为新建住宅楼、商业网点、社区用房、物业管理用房、社区居家养老服务用房、净菜超市、业主服务中心及地下车库；地上主要包括新建5栋1+25层住宅楼，2栋1+24层住宅楼，1栋幼儿园，变配电间，集中商业及配套的道路、通信、管网管线等公建设施工程。	拟建建筑结构/拟建层数	
工程类别	房屋建筑工程	计划开、竣工日期	计划2020年11月6日开工，2023年4月25日竣工，总工期为900日历天
中标价	1、本工程设计费及其他相关费用为本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费×0.6%； 2、本工程建安工程费：按现行《建设工程工程量清单计价规范》国家标准（GB50500—2013）、2017年版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017年版《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017年版《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、2006年版《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及相应《费用定额》，缺项部分执行国家、江西省现行其他相关定额及周边	交图日期	并应在接到中标通知书后45日历天内提供经图审合格的施工图

	省、市相关定额规定计算，主要材料差价按施工同期《新余市建设工程造价信息》调整，信息价格中无价格的按照甲方程序及相关要求进行价格确认，工程结算总价经财政和相关政府部门审核后下浮 6.3%，且不得超过控制价 28600.00 万元。		
主持设计的注册建筑师	高泓 033300793	注册建造师	兰鸿吉 桂 145151505825
技术负责人	刘运强 1512044	安全员	蒙琪 02011000774
质量员	韦冰良 02031003587	材料员	余立 02051000509
施工员	邹果峰 02011004638	劳务员	刘珍 02101000326
资料员	罗冬梅 01061006414	标准员	刘莎 02031000165
机械员	胡本贵 02022000051	/	/
中标工程范围	该工程的设计、采购、施工、竣工验收、养护、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等相关配套工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。		
工程费用支付办法	**建安工程费支付：**建安工程进度款申请由承包人每月 25 日提交上月 25 日至本月 25 日形象进度工程量清单并向监理人提出申请，经监理人确认实际完成工程量签署支付意见后提交发包人，发包人收到支付申请后开具支付证书进行付款，付款前承包人向发包人提供进度款发票。月进度款支付比例为发包人批复当月完成建安产值的 60%。工程竣工初验收合格后，支付至已经批复产值的 65%。工程竣工验收合格后，支付至已经批复产值的 70%。工程结算经相关政府部门审核完成后，支付至结算金额的 97%，承包人同意在双方认可的工程款金额确定前，不计息。剩余结算额 3%为缺陷责任期保修金，缺陷责任期满后付清。		

	设计费支付：施工图评审通过后，支付至合同设计费的60%。工程竣工验收合格后支付至合同设计费的70%。工程结算完成后，付清全部设计费。
投标人对招标人的优惠措施及其它条件说明	详见投标文件
备注	

注：本表一式四份，招标办、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

履约担保	担保金额	履约保证金为合同价的 10%
	担保期限	工程竣工验收合格后 28 天内一直有效
	担保方式	实行履约保证金或银行保函担保，保函必须由企业基本账户开户银行出具无条件保函
支付担保	担保金额	
	担保期限	
	担保方式	
其它需要说明的问题:		
招标单位意见	法定代表人: 章 2020 年 11 月 3 日	招标监督机构签收	签收人: 章 年 月 日

注: 本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一。

告知函

广西建工集团第二安装建设有限公司、新余市规划设计院：

新余市一大院棚改项目设计施工总承包招标由你单位中标承建，为保障工程建设顺利进行，请你单位按下列要求完成以下相关工作，如因你方原因延期导致的一切后果由你方承担。

一、请收到通知后两天内，该项目原委托人应持本人身份证原件到新余市投资控股集团有限公司（新余市沿江路1388号投控大厦）605室领取中标通知书。

二、请接到中标通知书后7天内，按本工程招标文件相关要求缴纳履约保证金（并在我公司财务部开具收据）及银行保函。

三、请接到中标通知书后30天内，按建设工程施工合同(示范文本)格式及招投标文件中主要合同条款内容编制施工合同(纸质和电子版各一份)送我司工程项目负责人审核，并完成施工合同签订，否则承担相应的法律责任。

2020年11月9日

委托人签名：　　身份证号：

电　　话：　　时　　间：　　年　月　日

九分.2020-326-1

受控 已评审 副本

GF-2017-0216

建设项目设计施工总承包合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）新余市聚祥置业有限公司

承包人（全称）广西建工集团第二安装建设有限公司(联合体牵头人)、新余市规划设计院（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包。

工程批准、核准或备案文号：余发改投资字〔2020〕114号。

工程内容及规模：本工程主要建设内容为新建住宅楼、商业网点、社区用房、物业管理用房、社区居家养老服务用房、净菜超市、业主服务中心及地下车库；地上主要包括新建5栋1+25层住宅楼，2栋1+24层住宅楼，1栋幼儿园，变配电间，集中商业及室外配套的道路、绿化工程、给水雨水污水工程、照明路灯工程、强弱电等工程。

工程所在省市详细地址：本项目位于新余市渝水区北湖片区，北面为北湖中路，西面为竹山路，东面为规划大道，南面为市政府用地。

工程承包范围：新余市一大院棚改项目设计施工总承包工程，包括该工程的设计、采购、施工、竣工验收、养护、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等相关配套工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

本工程初步设计内容。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：应在接到中标通知书后45日历天内提供经图审合格的施工图。

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：计划2020年11月6日开工，具体开工日期以总监出具的开工令为准。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：计划2023年4月25日竣工，总工期为900日历天。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：设计要求符合建设工程设计的技术规范及相关要求。

工程施工质量标准：施工要求符合现行国家施工验收规范标准，并达到省级工程优质奖及以上（承包人已承诺获得江西省杜鹃花工程奖及以上），否则扣减本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费和设计费及其他相关费总费用的1%；承诺本工程施工期间将获得省级及以上建设行政主管部门颁发“文明工地”称号，否则扣减本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费和设计费及其他相关费总费用的0.2%。

五、合同价格和付款货币

1、本工程**设计限额**以28600.00万元为准，承包人应充分发挥专业智慧和资源优势，以求在此控制价以内达到最佳效果。**建安工程费**按现行《建设工程工程量清单计价规范》国家标准（GB50500—2013）、2017年版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017年版《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017年版《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、2006年版《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及相应《费用定额》，缺项部分执行国家、江西省现行其他相关定额及周边省、市相关定额规定计算，主要材料差价按施工同期《新余市建设工程造价信息》调整，信息价格中无价格的按照甲方程序及相关要求进行价格确认，工程结算总价经财政和相关政府部门审核后下浮6.3%，且不得超过控制价28600.00万元；**设计费及其他相关费用为**本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费×0.6%暂定为171.6万元；此费用已含施工图设计和施工图预算编制费（工程量清单计价）、所有文本和出图费、施工阶段现场设计服务费、施工图设计审查费用和相关评审费、建安工程费等，不再另行计取工程其他费和预备费。

2、承包人应进行限额设计，限额设计额为28600.00万元，在施工设计图出来后，承包人应及时报送发包人进行设计审查，并根据审查后的施工图编制预算清单报新余市财政局评审。若审核后造价超过限额设计额，则由承包人重新修改设计并重新报审预算清单。发包人将市财政局评审后的工程总造价作为工程款支付、过程造价管理和工程结算的依据。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：发包人和承包人的法定代表人或授权委托人在协议书上签字或盖章并盖单位公章或合同专用章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为签章页）

发包人：新余市聚祥置业有限公司
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）
工商注册住所：
企业组织机构代码：
邮政编码：
法定代表人：
授权代表：
电　　话：
传　　真：
电子邮箱：
开户银行：
账　　号：

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）
工商注册住所：柳州市晨华路3号
企业组织机构代码：91450200198601361X
邮政编码：545006
法定代表人：潘海洪
授权代表：黎明
电　　话：0772-3602355
传　　真：0772-3602355
电子邮箱：198901607@qq.com
开户银行：建行柳州市河东支行
账　　号：45001623857050700801

承包人：新余市规划设计院
（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：
（签字）
工商注册住所：江西省新余市长青北路327号
企业组织机构代码：
邮政编码：
法定代表人：
授权代表：
电　　话：
传　　真：
电子邮箱：
开户银行：
账　　号：

合同订立时间：2020年11月12日

合同订立地点：

九分 2020-326-补2

受控 已评审 副本

新余市一大院棚改项目设计施工

总承包项目联合体协议书

联合体牵头人：广西建工集团第二安装建设有限公司(以下简称甲方)
联合体成员：新余市规划设计院（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，结合甲、乙双方同新余市聚祥置业有限公司(以下简称业主)签订的《新余市一大院棚改项目设计施工总承包》合同(以下简称主合同)，以及新余市一大院棚改项目设计施工总承包工程(以下简称本工程)的具体情况，甲乙双方就本工程总承包事宜经协商一致，特签订本联合体协议：

一、联合体各方工作范围

1、甲方工作范围

工作范围包含且不限于本工程的施工、采购、竣工验收、养护、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等相关配套工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制等等所有与施工关联的工作都由施工单位完成。

2、乙方工作范围

负责完成除装配式建筑设计外本工程招标文件内规定的全部图纸设计，不参与本工程施工管理。

二、联合体各方权利与义务

(一)甲方权利与义务

1、按时完成主合同中本工程的施工总承包任务，承包方式包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、（包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调

及配合、包服从施工总承包管理单位的施工总承包管理）、包应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等。

2、按主合同要求向业主申报、取得本工程建安工程费，承担并支付本方工作范围内的所有费用，除承担支付本工程的人工、机械、材料费用外；还应承担支付施工总承包管理费和专业工程配合服务费。

施工总承包管理费包括但不限于：项目总进度计划管理和协调费；信息管理费；公共临时设施管理费；公共文明施工和安全生产设施管理费；现场综合管理费；总体协调配合费；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线的费用；提供工作面的费用；成品保护费；组织项目竣工验收、竣工结算、竣工资料和竣工备案的费用以及其他管理费。

专业工程配合服务费包括但不限于：为业主另行发包的专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地费；现有运输道路和通道使用费；提供施工用水、用电的接驳点的费用；现有公共临时设施使用费；现有水平、垂直运输设施使用费；现有脚手架使用费、施工图审查费以及其他配合服务费。

3、负责向业主支付本工程全部履约担保金。

4、负责施工中所发生的一切社会治安、经济纠纷、安全事故及与周边居民和相关部门的关系协调，并承担所有责任。若因此导致业主承担连带责任，业主所主张的责任全部由甲方承担，与乙方无关，乙方不承担任何法律责任。

(二) 乙方权利与义务

1、按时完成主合同中本工程的设计任务，所提交的设计成果符合建设工程设计的技术规范及业主的相关要求。

2、按主合同要求向业主申报、取得本工程的设计费。

3、配合甲方优化施工图设计，控制施工图预算成本，按投标文件要求深化项目施工图设计，确保图审通过。

4、在本工程施工期间，对于甲方要求的设计变更，乙方应在 2 日内响应，如遇重大变更，乙方须派专人及时跟进处理。

5、乙方的工作内容在本工程完成结算审定后，即认定为完成并结束。

三、合同付款约定

1.经甲乙双方协商，收取的设计费除主合同约定的费用外，甲方另行按本工程主合同施工结算价约为28600万元的0.50%，约计143万元（含税金）支付给乙方，最终经财政和相关政府部门审核后的结算价作为结算基数。

2.本协议约定增加部分的设计费支付方式

支付次序	支付比例（%）	支付数额（万元）	支付时间
第一次支付	30	42.9	主体封顶
第二次支付	40	57.2	竣工验收合格
第三次支付	30	42.9	结算审定后
合计	100	143	

备注：甲方按主合同约定足额收取进度款后，按以上比例支付给乙方，乙方需向甲方提供增值税专用发票，先开票后进行支付设计费。

四、保密协议

协议书委托工作的成果、有关数据属内部资料，归双方共有，未经甲乙双方同意不得向任何的第三方提供。

五、违约责任划分

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，任何一方违反主合同约定，甲、乙双方均应以承包人身份承担连带责任，但无过错方在承担连带责任后，过错方应按本协议关于各方权利义务条款的规定赔偿无过错方的全部损失。

(一)甲方承担的违约责任

1、承担主合同中施工管理过程各种原因造成的违约责任，以及附件《工程质量保修书》、《安全生产合同》等中所有违约责任。

2、承担主合同中因承诺本工程获得并达到省级工程优质奖或以上、省级及以上建设行政主管部门颁发“文明工地”称号而最终未获得所受业主的违约处罚。

(二)乙方承担的违约责任

1、承担因未按业主要求提供图审合格施工图的违约责任。

2、由于乙方自身原因造成设计返工，应由乙方自行完善设计，由

此增加的费用自理，乙方对设计资料及文件出现的缺陷或错误负责修改或补充。

六、争议解决

因本协议产生的任何争议纠纷，如双方无法协商解决的，应由工程项目所在地人民法院管辖解决。

七、其他约定

1. 本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由缔约方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。

2. 本协议一式肆份，缔约方各执贰份。具有同等法律效力。

3. 本协议双方代表签字确认后具有同等法律效力。

4. 本协议双方各自指定一个电子邮箱账号，作为双方业务往来的发送及接收，往来电子邮件具有同等法律效力。

5. 本协议内容如与主合同不一致的，以此份协议为准。

6. 如在执行期间发生法律纠纷，以此份协议为主。

甲方：

法定代表人：

邮箱：

联系电话：

日期：2020.11.20

乙方：

乙方代表人：

邮箱：

联系电话：

日期：2020.11.20

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号：360500202107090201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

扫描二维码核对证照信息

发证机关 新余市住房和城乡建设局

发证日期 2021年07月09日

建设单位	新余市聚祥置业有限公司		
工程名称	一大院棚改项目		
建设地址	本项目位于渝水区北湖片区，北面为北湖中路，西面为竹山路，东面规划道路，南面为市政府用地。		
建设规模	110188.6平方米		
合同工期	2020-11-06至2023-04-25	合同价格	28600（万元）

参建单位

勘察单位	地矿新余地质工程勘察院	项目负责人	张虎生
设计单位	新余市规划设计院	项目负责人	高泓
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司	项目负责人	兰鸿吉
监理单位	新余市正大工程监理有限公司	总监理工程师	傅晓军
工程总承包单位		项目经理	
备注			

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

工程名称：一大院棚改项目　　施工许可证编号：360500202107090201

建设单位：新余市聚祥置业有限公司　　建设单位项目负责人:冯琪伟

建设地址：本项目位于渝水区北湖片区，北面为北湖中路，西面为竹山路，东面规划道路，南面为市政府用地。

建设工程项目明细单

名称	建筑面积或长度（平方米/米）			层数	
		地上	地下	地上	地下
1#标段	110188.6	88177.33	22011.27	26	1

总建筑面积：110188.60　　地上建筑面积：88177.33　　地下建筑面积：22011.27

备　　注：

新余市住房和城乡建设局 3605010094575

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发

2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

附件 1

项目经理、总监线上变更备案表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">新余市-大院棚改项目设计施工总承包</td><td>工程地址</td><td colspan="3">新余市仙山路与北湖大道交叉口.</td></tr>
<tr><td>建设规模</td><td colspan="3">111355.99m²</td><td>合同开工日期</td><td>2020年11月6日</td><td>合同竣工日期</td><td>2023年4月28日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">变更人员岗位</td><td rowspan="2">项目经理</td><td>原人员姓名</td><td>兰鸿吉</td><td rowspan="2">注册证书编号</td><td>粤145151505825
粤建安B(2008)0000386</td><td rowspan="2">专业</td><td>建筑工程</td></tr>
<tr><td>现人员姓名</td><td>金琪</td><td>T2005155781
粤145171809108</td><td>建筑工程</td></tr>
<tr><td colspan="8">变更原因：因个人原因，本人书面申请无法履职项目经理.
申请单位法人（签字盖公章）：
2021年9月6日</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设单位意见（盖章）：
21年9月7日</td><td colspan="4">住建局备案（盖章）：
2021年9月14日</td></tr>
</table>

备注：本表一式五份，住建局监管科室、质监站、招标办、建设单位、施工单位各一份。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（1#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2014年4月21日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（1#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，垅上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	8881.13㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024 年 1 月 8 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项，共抽查　19　项，符合要求　19　项，经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项，不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	助理	项目负责人
			新余市正大工程监理有限公司		主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（2#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2024 年 4 月 27 日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（2#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，垅上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	14806.21㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024年1月8日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项， 共抽查　19　项，符合要求　19　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	中级	技术负责人
			新余市正大工程监理有限公司		专业

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（3#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2024年4月21日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（3#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，垅上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	8923.27㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024年1月8日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项， 共抽查　19　项，符合要求　19　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	中级	技术负责人
			新余市正大工程监理有限公司		专业

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（4#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2024年4月27日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（4#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，垅上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	14806.21㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024年 1月 8日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项，共抽查　19　项，符合要求　19　项，经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项，不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	中级	技术负责人
			新余市正大工程监理有限公司		主监

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（5#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2014 年 4 月 27 日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（5#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，垅上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	8898.15㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2020年 1月 8日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项， 共抽查　19　项，符合要求　19　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	中级	技术负责人
			新余市正大工程监理有限公司		专业

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（6#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2014年4月27日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（6#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，凌上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	15368.58㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024 年 1 月 8 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项， 共抽查　19　项，符合要求　19　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	中级	技术负责人
			新余市正大工程监理有限公司		专业

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（7#）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2024 年 4 月 27 日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（7#）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，垅上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	14056.25㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构/地上26层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024 年 1月8 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑节能分部工程、屋面、电梯、智能建筑分部工程，共10分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　37　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项， 共抽查　19　项，符合要求　19　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文件资料检查情况表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	技术负责人	经理
			新余市正大工程监理有限公司		专业

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日	2024年4月27日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市一大院棚改项目设计施工总承包（地下室）

建设单位：新余市聚祥置业有限公司

竣工验收日期：2024年4月27日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市一大院棚改项目设计施工总承包（地下室）		
工程地址	北湖西路以南，竹山路以东，堎上路以北，湖西路以西		
建筑面积 （或工程规模）	22043.09㎡	结构类型 层　数	框架结构/地下1层
开工时间	2020年11月6日	竣工日期	2024 年 1 月 8 日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由新余市建设工程质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、屋面、智能建筑分部工程，共8分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部，符合标准及设计要求　8　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　32　项，经审查符合要求　32　项，经核定符合规范要求　32　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　13　项，符合要求　13　项，共抽查　13　项，符合要求　13　项，经返工处理符合要求　0　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　22　项，符合要求　22　项，不符合要求　0　项	符合设计及规范要求

文件资料检查情况表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		新余市聚祥置业有限公司		项目负责人
	副组长		新余市正大工程监理有限公司	高级	总监
	其他成员		广西建工集团第二安装建设有限公司	高级	项目负责人
			新余市规划设计院		
			江西省赣中地质工程有限公司	高级	项目负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司	技术负责人	书记
			新余市正大工程监理有限公司		主管

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日

<stream>

企业变更通知书

柳州市市场监督管理局　　2022年08月01日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码:91450200198601361X

法定代表人(负责人):　欧志永

地　　址:　柳州市晨华路3号

营业执照注册号:　450206000001072

注册资本:　44114.583333万元(人民币)

该企业于:　2022年8月1日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	潘海洪	欧志永
管理人员	刘国江、黄照健、陈柔仪、冯冬、李海坤、潘海洪、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静	朱灵灵、黄积国、蒋诗林、陈震云、李海坤、欧志永、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静

<stream>

企业变更咨询单

柳州市市场监督管理局　　2026年08月24日

企业资料

企业名称：　　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码：　　91450200198601361X

法定代表人（负责人）：　　卿勇

地　　址：　　柳州市晨华路3号

营业执照注册号：　　450206000001072

注册资本：　　44114.583333万元（人民币元）

该企业于：　　2026年08月24日　　办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人变更	欧志永	卿勇
董事、监事、高级管理人员备案	欧志永（董事长）、韦智中（董事）、莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、郭喜波（财务负责人）	莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、卿勇（董事长）、黄海云（董事）、李战雄（董事）、郭喜波（财务负责人）

业绩4：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）工程总承包

罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）
中标通知书

项目招标编号：E4512002876002676001　　中标通知书编号（如有）：/

招标人	罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司				
建设单位	罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司				
代建单位（如有）					
中 标 人	/	联合体	牵头人：广西建工集团第二安装建设有限公司 成员单位：广西华蓝工程管理有限公司		
招标代理机构	广西宝利丰项目管理有限责任公司				
工程名称	罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）				
工程地址	罗城么佬族自治县大数据政务中心西北侧				
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括协助招标人办理项目报建报批手续，负责建设红线范围内的设计（设计阶段包括施工图设计，施工图设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、消防等工程）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。				
结构类型	项目规划用地面积 7003.28 ㎡，项目总建筑面积为 15511.12 ㎡，其中地上建筑面积 11500.05 ㎡，地下建筑面积 4011.07 ㎡。整体建筑分为民族文化馆和产业大厦两个部分，文化馆共有 2 层局部 3 层，一、二层主要功能为展厅，三层为文创工作室，产业大厦共有 10 层，一二层为展厅及展示中心，三四层为文化创意研发室，五六层为民族非遗文化传承培训室，七层及以上为文化产业用房。地下一层为设备用房和停车库。	工程规模	项目规划用地面积 7003.28 ㎡，项目总建筑面积为 15511.12 ㎡，其中地上建筑面积 11500.05 ㎡，地下建筑面积 4011.07 ㎡。整体建筑分为民族文化馆和产业大厦两个部分，文化馆共有 2 层局部 3 层，一、二层主要功能为展厅，三层为文创工作室，产业大厦共有 10 层，一二层为展厅及展示中心，三四层为文化创意研发室，五六层为民族非遗文化传承培训室，七层及以上为文化产业用房。地下一层为设备用房和停车库。		
工程总承包项目经理	江先克	注册专业、等级及注册编号	建筑工程　专业一级注册建造师，注册编号：桂 1452015201505924	身份证号	452226198101070611
项目设计负责人	施舰	注册专业、等级及注册编号	一级注册建筑师，注册编号：20004500152	身份证号	450102196601070514
施工项目经理	蒋俊军	注册专业、等级及注册编号	建筑工程　专业二级注册建造师，注册编号：桂 245121225183	身份证号	450202197910140635
专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）	曾力（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C3（2018）0010200；身份证号：450221199206086354） 柏造劲（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C3（2021）0008453；身份证号：452726199809101235）				

<table>
<tr><td rowspan="3">中标主要条件</td><td>中标价</td><td>5442.407759 万元</td><td rowspan="3">其中</td><td>（1）设计费：96.812076 万元；
（2）建筑安装工程费：5345.595683 万元；
其中：2.1 建筑安装工程费固定价部分：/ 万元；
2.2 暂估价：/ 万元；（如有）
2.3 暂列金额：/ 万元。（如有）
本项目总工期为 435 天（日历天）</td></tr>
<tr><td>工期</td><td>435 日历天</td><td>其中：（1）设计工期 30 日历天
（2）施工工期 405 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="3">（1）设计质量 ：符合现行国家工程设计规范、有关政策法规规定的质量合格标准，满足本项目设计要点、初步设计批复要求和实际需求。
（2）施工质量：满足设计及有关规范要求，符合国家现行施工验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">代建单位（如有）：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）
年 月 日</td><td>建设单位：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）
2023 年 4 月 11 日</td><td colspan="2">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）
2023 年 4 月 11 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注</td><td colspan="3">中标人在收到中标通知书后，须在/日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准</td></tr>
</table>

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

六分2025-19-1（转南方）

受控 已评审 副本

罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）工程总承包

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司

承包人（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司

广西华蓝工程管理有限公司（设计单位）

根据有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）工程总承包施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）工程总承包。

2. 工程地点：罗城仫佬族自治县大数据政务中心西北侧。

3. 工程审批、核准或备案文号：罗发改审批[2022]76号。

4. 资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政专项债券、上级补助资金、贷款资金、业主自筹资金。

5. 工程内容及规模：项目规划用地面积 7003.28 ㎡，项目总建筑面积为 15511.12 ㎡，其中地上建筑面积 11500.05 ㎡，地下建筑面积 4011.07 ㎡。整体建筑分为民族文化馆和产业大厦两个部分，文化馆共有 2 层局部 3 层，一、二层主要功能为展厅，三层为文创工作室，产业大厦共有 10 层，一二层为展厅及展示中心，三四层为文化创意研发室，五六层为民族非遗文化传承培训室，七层及以上为文化产业用房。地下一层为设备用房和停车库。

6. 工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括协助招标人办理项目报建报批手续，负责建设红线范围内的设计（设计阶段包括施工图设计，施工图设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、消防等工程）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 4 月 18 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 4 月 18 日。

计划竣工日期：2024 年 6 月 27 日。

合同约定工期总日历天数：本项目总工期为 435 天（日历天）（其中施工工期 405 天，设计工期 30 天）。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税总价）为：

人民币（大写）：伍仟肆佰肆拾贰万四千零柒拾柒元伍角玖分（¥54424077.59元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）：玖拾陆万捌仟壹佰贰拾元柒角陆分（¥968120.76元）；适用税率：6 %，（本次设计费的计算未含暂列费用）。

（2） 建筑安装工程费（含税总价）：

人民币（大写）：伍仟叁佰肆拾伍万伍仟玖佰伍拾陆元捌角叁分（¥53455956.83元）；适用税率：9%（具体税率以 县当地税务机关要求为准）；暂估价为 / 元，暂列金额为 / 元（大写金额： / ）。

（3）承包人指定的开户银行及银行账户：

单位名称：广西建工集团第二安装建设有限公司

开户银行：建行柳州市河东支行

账　　号：4500 1623 8570 5070 0801

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

3. 增值税计税方法

☑一般计税法 □简易计税法

【备注： 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：江先克 ；项目设计负责人：施舰 ；施工项目经理：蒋俊军 ；项目施工专职安全生产管理人员：曾力、柏造劲 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 罗城仫佬族自治县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 壹拾贰 份，双方各执正本 壹 份，副本 拾 份，发包人执 肆 份，承包人执 陆 份，正副本均具有同等法律效力。

发包人：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

统一社会信用代码：91451225585957472X
地址：罗城县东门镇冷链物流园 10 栋城投公司
邮政编码：546400
法定代表人：
委托代理人：
电话：0778-8362088
传真：
电子信箱：lcct8362088@163.com
开户银行：中国农业发展银行罗城仫佬族自治县支行
账号：20345272300100000053391

统一社会信用代码：91450200198601361X
地址：柳州市晨华路 3 号
邮政编码：545026
法定代表人：
委托代理人：
电话：0772-2633557
传真：
电子信箱：664120243@qq.com
开户银行：建行柳州市河东支行
账号：45001623857050700801

承包人（设计单位）：广西华蓝工程管理有限公司（公章）

法定代表人或
其委托代理人：（签章）
统一社会信用代码：914501000543803015
地址：南宁市兴宁区民主路 20 号南宁工人文化宫文化综合楼 25 层
邮政编码：530000
法定代表人：
委托代理人：
电话：0771-2426802
传真：
电子信箱：30806157@qq.com
开户银行：建设银行南宁华东路支行
账号：45001604472050701471

南方2023-19-补1-1

受控

已评审

副本

建设工程总承包合同补充协议

发包方（全称）：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司、广西罗城润鸿镇化投资建设有限公司

承包方（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司、广西华蓝工程管理有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）施工事项协商一致，在工程总承包主合同基础上，签订本补充协议。

一、发包人组成

1、调整发包人为罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司、广西罗城润鸿镇化投资建设有限公司双方组成。

二、工程概况和承包范围

1、工程名称：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目（民族文化产业园）工程总承包。

2、工程地点：罗城仫佬族自治县大数据政务中心西北侧。

3、工程内容及规模：项目规划用地面积 7003.28 ㎡，项目总建筑面积为 15511.12 ㎡，其中地上建筑面积 11500.05 ㎡，地下建筑面积 4011.07 ㎡。整体建筑分为民族文化馆和产业大厦两个部分，文化馆共有 2 层局部 3 层，一、二层主要功能为展厅，三层为文创工作室，产业大厦共有 10 层，一二层为展厅及展示中心，三四层为文化创意研发室，五六层为民族非遗文化传承培训室，七层及以上为文化产业用房。地下一层为设备用房和停车库。

4、工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括协助招标人办理项目报建报批手续，负责建设红线范围内的设计（设计阶段包括施工图设计，施工图设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、消防等工程）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

CS 扫描全能王

三、预付款

1、预付款支付：预付款的金额或比例为：按照签约合同价建筑安装工程费部分（扣除安全文明施工费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额、设备购置费后的）的30%支付预付款。

2、预付款支付期限/：

3、预付款扣回方式：进度款达到50%作为预付款起扣点，从此之后的每个月进度款中按预付款支付比例扣回。

四、工程款由罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司拨付给承包方，承包方根据总承包合同约定税率提供对应发票给罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司。

五、其他事项继续按照工程总承包主合同约定执行，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

六、本协议一式捌份，发包方执肆份，承包方执肆份，均具同等法律效力。

发包人（公章）：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司

地址：罗城县东门镇冷链物流园10栋

法定代表人：

或委托代理人：

承包人（公章）：广西建工集团第二安装建设有限公司

地址：柳州市鹅山路8号

法定代表人：

或委托代理人

发包人（公章）：广西罗城龙腾镇化投资建设有限公司

地址：罗城县锦佬家园A地块3栋1楼

法定代表人：

或委托代理人：

承包人（公章）：广西华蓝工程管理有限公司

地址：南宁市兴宁区民主路20号南宁工人文化宫文化综合楼25层

法定代表人：

或委托代理人：

签订时间：2023年5月5日

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 451225202307270101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局

发证机关 2023 07 27

发证日期 年 月 日

建设单位	罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目		
工程名称	（民族文化产业园）工程总承包		
建设地址	罗城仫佬族自治县东门镇城西仫佬家园内		
建设规模	15620㎡	合同价格	5442.407759万元
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司		
设计单位	广西华蓝工程管理有限公司		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司		
监理单位	广西金信工程管理咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	张宏	设计单位项目负责人	施靓
施工单位项目负责人	龚碧锋	总监理工程师	蓝福良
合同工期	2023年4月18日至2024年6月27日共435日历天		
备注	项目代码2211-451225-04-01-887630 备注：原办理基坑部分施工许可证，2024.1.26办理地上施工许可证。1栋10层、面积7880㎡文化产业大厦，1栋3层、面积3740㎡民族文化馆，建筑面积合计15620㎡（地上11620㎡，地下4000㎡）		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 451225202307270101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局

发证机关 2023 07 27

发证日期 年 月 日

建设单位	罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程（民族文化产业园项目）-基坑部分		
工程名称			
建设地址	罗城仫佬族自治县东门镇城西仫佬家园内		
建设规模	15620㎡	合同价格	5442.407759万元
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司		
设计单位	广西华蓝工程管理有限公司		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司		
监理单位	广西金信工程管理咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	张宏	设计单位项目负责人	施靓
施工单位项目负责人	蒋俊军	总监理工程师	蓝福良
合同工期	2023年4月18日至2024年6月27日共435日历天		
备注	项目代码2211-451225-04-01-887630 根据河池市工程建设项目“拿地即开工”改革方案（河工审改办〔2021〕6号），该项目先核发基坑部分施工许可，施工设计图纸审查合格后再核发地上部分施工许可		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(民族文化产业园)工程总承包-民族文化馆

建设单位：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司

竣工验收日期：2025 年 3 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(民族文化产业园)工程总承包-民族文化馆		
工程地址	罗城仫佬族自治县大数据政务中心西北侧		
建筑面积 (或工程规模)	3740㎡	结构类型 层　数	
开工时间	2023年5月30日	竣工日期	2024年12月24日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部、建筑智能分部工程、建筑节能分部工程、电梯分部工程等9个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　29　项，经审查符合要求　29　项，经核定符合规范要求　0　项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项，共抽查　19　项，符合要求　19　项，经返工处理符合要求　0　项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查　19　项，符合要求　19　项，不符合要求　0　项	符合要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划细则、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西金信工程管理咨询有限公司		总监理工程师
			广西建工集团第二安装建设有限公司		项目经理
	其他成员		罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司		建设单位工地代表
			中交远洲交通科技集团有限公司		勘察单位项目负责人
			广西华蓝工程管理有限公司		设计单位项目负责人
			广西金信工程管理咨询有限公司		专业监理工程师
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位项目质量负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		广西建工集团第二安装建设有限公司	中交远洲交通科技集团有限公司	广西华蓝工程管理有限公司	广西金信工程管理咨询有限公司	罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司
		单位负责人 2025年3月7日	单位（项目）负责人 2025年3月7日	单位（项目）负责人 2025年3月7日	项目总监理工程师 2025年3月7日	单位（项目）负责人 2025年3月7日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(民族文化产业园)工程总承包-文化产业大厦

建设单位：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司

竣工验收日期：2025 年 3 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(民族文化产业园)工程总承包-文化产业大厦		
工程地址	罗城仫佬族自治县大数据政务中心西北侧		
建筑面积 （或工程规模）	7880㎡	结构类型 层　数	框架结构、地上10层
开工时间	2023年5月30日	竣工日期	2024年12月24日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部、建筑智能分部工程、建筑节能分部工程、电梯分部工程等9个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　29　项，经审查符合要求　29　项，经核定符合规范要求　0　项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项，共抽查　19　项，符合要求　19　项，经返工处理符合要求　0　项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查　20　项，符合要求　20　项，不符合要求　0　项	符合要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划细则、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西金信工程管理咨询有限公司		总监理工程师
			广西建工集团第二安装建设有限公司		项目经理
	其他成员		罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司		建设单位工地代表
			中交远洲交通科技集团有限公司		勘察单位项目负责人
			广西华蓝工程管理有限公司		设计单位项目负责人
			广西金信工程管理咨询有限公司		专业监理工程师
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位项目质量负责人

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章） 广西建工集团第二安装建设有限公司 单位负责人 2025年3月7日	（公章） 中交远洲交通科技集团有限公司 单位（项目）负责人 2025年3月7日	（公章） 广西华蓝工程管理有限公司 单位（项目）负责人 2025年3月7日	（公章） 广西金信工程管理咨询有限公司 项目总监理工程师 2025年3月7日	（公章） 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 单位（项目）负责人 2025年3月7日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(民族文化产业园)工程总承包-地下室

建设单位：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司

竣工验收日期：2025 年 3 月 7 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(民族文化产业园)工程总承包-地下室		
工程地址	罗城仫佬族自治县大数据政务中心西北侧		
建筑面积 （或工程规模）	4000㎡	结构类型 层　数	框架结构、地下1层
开工时间	2023年5月30日	竣工日期	2024年12月24日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程等5个分部工程。

2、观感质量验收内容：室内墙面、室内顶棚、室内地面、管道接口、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　5　分部，经查　5　分部，符合标准及设计要求　5　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　29　项，经审查符合要求　29　项，经核定符合规范要求　0　项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　13　项，符合要求　13　项，共抽查　13　项，符合要求　13　项，经返工处理符合要求　0　项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查　13　项，符合要求　13　项，不符合要求　0　项	符合要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划细则、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西金信工程管理咨询有限公司		总监理工程师
			广西建工集团第二安装建设有限公司		项目经理
	其他成员		罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司		建设单位工地代表
			中交远洲交通科技集团有限公司		勘察单位项目负责人
			广西华蓝工程管理有限公司		设计单位项目负责人
			广西金信工程管理咨询有限公司		专业监理工程师
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位质量、技术部门负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位项目技术负责人
			广西建工集团第二安装建设有限公司		施工单位项目质量负责人

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	广西建工集团第二安装建设有限公司	中交远洲交通科技集团有限公司	广西华蓝工程管理有限公司	广西金信工程管理咨询有限公司	罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2025年3月7日	2025年3月7日	2025年3月7日	2025年3月7日	2025年3月7日

企业变更咨询单

柳州市市场监督管理局　　2026年08月24日

企业资料

企业名称：　　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码：　　91450200198601361X

法定代表人（负责人）：　　卿勇

地　　址：　　柳州市晨华路3号

营业执照注册号：　　450206000001072

注册资本：　　44114.583333万元（人民币元）

该企业于：　　2026年08月24日　　办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人变更	欧志永	卿勇
董事、监事、高级管理人员备案	欧志永（董事长）、韦智中（董事）、莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、郭喜波（财务负责人）	莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、卿勇（董事长）、黄海云（董事）、李战雄（董事）、郭喜波（财务负责人）

业绩5：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

赣建仙招字[2020]第 18 号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年

广西建工集团第二安装建设有限公司　广西建工集团第三建筑工程有限责任公司（联合体）：

经评标委员会评审，现决定新余市仙女湖第二小学EPC 总承包项目由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓　名	证　号
项目设计负责人	李云舟	094500295
项目经理	植枝源	桂 145060700149

特此通知。

招　标　人：　　（单位章）

法定代表人：

经　办　人：张绍宝　　联系电话：15083622300

2020 年 10 月 27 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	新余市仙女湖第二小学 EPC 总承包项目
中标工期	18 个月（实际开工日期以招标人批准开工日为准）
建筑面积	总建筑面积为 34186.92 平方米
招标控制价	本项目设计范围所有建设内容实行 EPC 总包交钥匙工程，最高限价 12000 万元，审定造价如超过 12000 万元，仍按 12000 万元结算包干，如按上述计价结算方式审定造价低于 12000 万元，则按实际审定造价结算。
中标总造价	工程设计费 200 万元包干不调；建安工程费总价下浮 6%
评标办法	综合评估法
质量标准	合格
工程质量创优奖罚	详见招标文件
工程款支付办法	1、设计费支付： （1）项目合同签订后 15 个工作日内支付设计费预付款 20%； （2）完成并交付初步设计（含概算）成果后 15 个工作日内支付设计费的 10%； （3）提交全套施工图成果后 15 个工作日内支付设计费的 40%。 （4）全部施工图完成并经审查通过后 15 个工作日内支付设计费的 10%。 （5）工程竣工验收后后 15 个工作日内支付设计费的 20%。 2、建安工程费支付： 每月根据实际完成工程量的 70%支付工程款；项目竣工验收合格后，支付至实际已完工程量的 85%；经仙女湖区审计造价中心结算审计完成后，30 日内支付至终审总价的 97%，缺陷责任保修金的金额为结算总金额的 3%，待工程缺陷责任期满后无质量问题，一个月内付清。承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。 进度款支付:经招标人确认的工程预算作为进度款支付依据，工程预算信息价按施工编制同期的《江西省造价信息》（新余市）执行进度款根据工程预算计取费用并总价下浮 6%后按付款方式

	计取（有特别说明不参与总价下浮的除外）。
结算方式	结算方式： 1、设计费结算方式：总价包干不予调整,施工图设计全过程采用正向 BIM 三维设计并提供可视化 BIM 模型，并提供施工图工程量清单及初步设计概算。设计单位必须全过程派驻现场代表提供与之有关服务及指导。 2、建安工程费结算方式：①本项目采用清单计价方式，工程量按实计算，计价采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，套用《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017 年)》、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表（2006）版》、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》(2017）》、园林部分执行《江西省市政及园林工程费用定额》（2006 版）及江西省现行相关配套定额、文件等进行计价。 ②材料信息价按施工当期的《江西省造价信息》（新余市）价格计取。 ③定额基价严重偏离市场价格的重大设备、材料或招标人认为有必要采用市场价的重大设备、材料（具体范围由招标人确定，包括信息价中没有的材料）的价格，发包人牵头组织相关单位组成联合询价小组，进行市场询价，并确定材料价格，该材料价格作为结算价格，发包人认可后执行。 ④本工程信息价没有包括的材料执行材料价差调整，施工前，由承包人提前二个月报送采购计划及相应市场报价，发包人牵头组织相关单位组成联合询价小组，进行市场询价，并确定材料价格后由承包人组织采购施工，该材料价格作为结算价格；施工过程中，材料市场行情波动超过±5%时，可即时组织询价调整。发包人收到承包人递交的材料采购资料后 30 天内批复，逾期视为同意承包人的报送内容，其价格作为结算依据。（不参与本项目结算时的折扣让利）。 ⑤人工费调价原则：施工期间内政策人工费标准有调整的，按

	项目所在地国家政策性文件执行。 ⑥施工机械台班单价或施工机械使用费调价原则：工程造价管理机构或政府有关部门对机械设备使用费有调整的，按其规定进行调整。 ⑦如定额中也没有相应子目，按市场合理价格并经甲乙双方确认后计算进入竣工结算（不参与本项目结算时的折扣让利）。 根据上述计价原则计算出工程造价总价下浮6%后经结算审计完成即为本项目结算价。
中标人诚信承诺	详见投标文件
备　　注	1、工期延误赔偿费：赔偿金额 50000 元/日历天；赔偿费限额为合同价格的 5% 2、招标人每月对中标单位进行进度考核，如当月没有完成计划进度安排，则每日历天处罚 50000 元。如中标单位通过合理调整施工措施及工作安排，最终在计划工期内完成合部工程，则可归还施工过程中因进度滞后产生的全部处罚款。

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

<table>
<tr><td rowspan="3">履约担保</td><td>担保金额</td><td>项目合同金额的 10%</td></tr>
<tr><td>履约保证金的递交时间：</td><td>/</td></tr>
<tr><td>担保方式</td><td>银行保函（有效期 1 年）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支付担保</td><td>担保金额</td><td>/</td></tr>
<tr><td>担保期限</td><td>/</td></tr>
<tr><td>担保方式</td><td>/</td></tr>
<tr><td>合同补充条款</td><td colspan="2">1、合理低价法中的“招投标人须知”和报价承诺法中的“招投标人须知”为施工合同的补充条款。</td></tr>
<tr><td>需要说明的问题</td><td colspan="2">1、违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。</td></tr>
<tr><td>招标单位意见</td><td>招标单位：
单位章
法定代表人：
2020 年 10 月 27 日</td><td>招投标监管机构签收</td><td>招投标监管机构：
单位章
签收人：
2020 年 10 月 27 日</td></tr>
</table>

注：本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

九分 2020-313-1

受控 已评审 副本

新余市仙女湖第二小学 EPC 总承包项目

总 承 包 合 同

发包人：新余市仙女湖风景名胜区第二小学

承包人（联合体）：广西建工集团第二安装建设有限公司、
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

2020 年 11 月 26 日

建 设 工 程 合 同 书

发包人：新余市仙女湖风景名胜区第二小学（发包人名称，以下简称“发包人”）

承包人：广西建工集团第二安装建设有限公司（牵头人）、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司(联合体成员)（承包人名称，以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（1）工程名称：新余市仙女湖第二小学 EPC 总承包项目。

（2）工程地点：新余市仙来西大道以北、纬三路以南（新余市仙来西大道和仰天岗大道交口的西北角）。

（3）工程内容：学校总建筑面积为 34186.92 平方米。其中地上建筑面积 25324.68 平方米。地下建筑面积 8862.24 平方米。教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、田径场看台、校门、围墙、室外工程等。本工程建筑设计为多层建筑，结构设计使用年限均为 50 年，建筑结构安全等级为一级，震设防烈度为 6 度。

（4）资金来源： 自筹及上级资金

二、工程承包范围

（1）施工至竣工阶段全过程设计技术服务后续现场配合服务；

注：施工图设计内容： 1)建筑单体土建施工图设计，包含建筑、结构、给排水、电气（含电视、电话系统）、暖

通、消防专业施工图设计；2)人防设计； 3)智能化设计；4)绿色建筑(基本级)专项设计（不含可再生能源设计）；5)用地红线内室外工程（含园林绿化、室外管线综合专项）设计； 6)装配式深化设计；7)施工图工程量计算（工程量清单由施工方提供)。不包含：可再生能源设计、海绵城市设计、室内装饰设计及室内设计机电二次设计、深基坑支护、边坡支护、地基处理、供电部门要求的电力专项设计、煤气管道设计等专项设计。

(2)工程的施工（包括基础、主体、装配式、安装等实现工程项目目标的所有施工内容)；

(3)实现工程项目目标的所有设备、材料的采购（招标人自行采购的设备和材料除外)；

(4)工程调试及试运行；

(5)招标人委托的为完成本项目所必须的其他必要零星工程。

具体内容详见招标文件。

三、合同工期

开工日期：2020 年 12 月 22 日

竣工日期：2022 年 6 月 22 日

合同总工期 18 个月。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收合格标准

五、合同价款

本合同暂定价为人民币（大写）壹亿贰仟万元整（¥120000000.00 元），其中：设计费（大写）贰佰万元整（¥2000000.00 元）（包干不调），建筑安装工程费（大

写）壹亿壹仟捌佰万元整（¥118000000.00元）（建筑安装工程费让利系数为6%）。最终结算价以仙女湖区审计造价中心审定的结算为准（以上价位均为含税价）。

增值税计税方法

☑一般计税法　□简易计税法

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

1）建安费、设计费工程款收款账户信息：

开户名称：广西建工集团第二安装建设有限公司

纳税人识别号：91450200198601361X

开户银行：建行柳州市河东支行

2)农民工工资支付专用账户：

开户名称：广西建工集团第二安装建设有限公司农民工工资支付专用账户

开户银行：中国银行柳州市高新区支行

账　号：613278556483

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标文件

4、招标文件

5、合同专用条款

6、合同通用条款

7、技术标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：　　2020 年 11 月 26 日

合同订立地点：仰天岗办事处

（本页以下无正文）

（本页无正文，为签章页）

发 包 人：（公章或合同专用章）新余市仙女湖风景名胜区第二小学
住　所：江西省新余市新余市仙来西大道以北，纬三路以南
法定代表人：　　（签字或盖章）
委托代理人：　　（签字或盖章）
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：
邮政编码：

承包人：（公章或合同专用章）广西建工集团第二安装建设有限公司
（总承包牵头方）
住 所：柳州市晨华路3号
法定代表人：　　（签字或盖章）
委托代理人：　　（签字或盖章）
电 话：0772-3602355
传 真：0772-3602355
开户银行：
账　号：
邮政编码：

承包人：（公章或合同专用章）广西建工集团第三建筑工程有限责任公司（设计方）
法定代表人：　　（签字或盖章）
地 址：广西柳州市北雀路98号
电 话：0771-3300361
传 真：0771-3300361
开户银行：
账　号：
邮政编码：

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（东教学楼）

建设单位：新余市仙女湖风景名胜区第二小学

竣工验收日期：2022年8月19日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（东教学楼）		
工程地址	仙来西大道以北，仰天岗大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	7849.14㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上四层
开工时间	2021年1月29日	竣工日期	2022年8月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由仙女湖风景名胜区建设工程安全生产监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能等9个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　/　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　25　项，符合要求　25　项，共抽查　6　项，符合要求　6　项，经返工处理符合要求　/　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　5　项，符合要求　5　项，不符合要求　/　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	艺的华	仰天湖水事处		项目负责人
	副组长	姚亮	华正大监理公司		项目总监
		杨校海	江西建工二安		项目负责人
	其他成员				
		刘金	江西建工二建		项目负责人
			江西金新勘测工程有限公司		项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年8月19日	2022年8月19日	2022年8月19日	2022年8月19日	2022年8月19日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（西教学楼）

建设单位：新余市仙女湖风景名胜区第二小学

竣工验收日期：2022年8月17日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（西教学楼）		
工程地址	仙来西大道以北，仰天岗大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	7646.34㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上四层
开工时间	2021年1月29日	竣工日期	2022年8月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由仙女湖风景名胜区建设工程安全生产监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能等9个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　/　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　25　项，符合要求　25　项，共抽查　6　项，符合要求　6　项，经返工处理符合要求　/　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　5　项，符合要求　5　项，不符合要求　/　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	艺新华	柳天省办事处		项目负责人
	副组长	邓志勇	南正大工程监理有限公司		项目总监
		胡校强	宁丽建工二室		项目负责人
	其他成员				
		刘鑫	江西金新基坑工程有限公司		项目负责人
			宁丽建工二建		项目负责人

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章） 单位负责人 2022年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月19日	（公章） 项目总监理工程师 2022年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月9日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（食堂+体育馆）

建设单位：新余市仙女湖风景名胜区第二小学

竣工验收日期：2022年8月19日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（食堂+体育馆）		
工程地址	仙来西大道以北，仰天岗大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	3019.60㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上二层
开工时间	2021年1月29日	竣工日期	2022年8月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由仙女湖风景名胜区建设工程安全生产监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能等9个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　/　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合要求　24　项，共抽查　6　项，符合要求　6　项，经返工处理符合要求　/　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　5　项，符合要求　5　项，不符合要求　/　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	步明华	仰天岗办事处		项目负责人
	副组长	邓志勇	南正大工程监理有限公司		项目总监
		杨校强	宁西建工二室		项目负责人
	其他成员				
		刘金	宁西建工二建		项目负责人
			江西鑫新勘测工程有限公司		项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年8月1日	2022年8月1日	2022年8月1日	2022年8月1日	2022年8月1日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（综合楼）

建设单位：新余市仙女湖风景名胜区第二小学

竣工验收日期：2022年8月19日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（综合楼）		
工程地址	仙来西大道以北，仰天岗大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	6540.02㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上六层
开工时间	2021年1月29日	竣工日期	2022年8月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由仙女湖风景名胜区建设工程安全生产监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能等10个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　44　项，经审查符合要求　44　项，经核定符合规范要求　/　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　34　项，符合要求　34　项，共抽查　8　项，符合要求　8　项，经返工处理符合要求　/　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　6　项，符合要求　6　项，不符合要求　/　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李朝华	广西天宏水利建设有限公司		项目负责人
	副组长	吴志勇	广西大宏监理有限公司		项目总监
		杨校强	广西建工二建集团有限责任公司		项目负责人
	其他成员				
		刘鑫	广西金新基础工程有限公司		项目负责人
			广西建工二建集团有限责任公司		项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人 刘鑫	单位（项目）负责人	项目总监理工程师 吴志勇	单位（项目）负责人 李朝华
	2022年8月9日	2022年8月9日	2022年8月19日	2022年8月19日	2022年8月9日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（地下室）

建设单位：新余市仙女湖风景名胜区第二小学

竣工验收日期：2022年9月9日

（由竣工验收组填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	新余市仙女湖第二小学EPC总承包项目（地下室）		
工程地址	仙来西大道以北，仰天岗大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	8907.51㎡	结构类型 层　数	框架结构/地下一层
开工时间	2021年1月29日	竣工日期	2022年8月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由仙女湖风景名胜区建设工程安全生产监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、智能建筑分部工程6个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　6　分部，经查　6　分部，符合标准及设计要求　6　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共　37　项，经审查符合要求　37　项，经核定符合规范要求　/　项	符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合要求　22　项，共抽查　4　项，符合要求　4　项，经返工处理符合要求　/　项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查　5　项，符合要求　5　项，不符合要求　/　项	符合设计及规范要求

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《建设工程文件归档整理规范》对参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程竣工报告、竣工图等已按要求整理成册，齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等已按要求整理成册，齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等已按要求整理成册，齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已按要求整理成册，齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李朝华	广西天润工程监理有限公司		项目负责人
	副组长	吴志勇	广西天润工程监理有限公司		项目总监
		黄校强	广西建工二安		项目负责人
	其他成员				
		刘鑫	广西建工三建		项目负责人
			广西金新勘测工程有限公司		项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人 2022年8月19日	单位（项目）负责人 刘鑫 2022年8月19日	单位（项目）负责人 2022年8月19日	项目总监理工程师 吴志勇 2022年8月19日	单位（项目）负责人 李朝华 2022年8月19日

<stream>

企业变更通知书

柳州市市场监督管理局　　2022年08月01日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码:91450200198601361X

法定代表人(负责人):　欧志永

地　　址:　柳州市晨华路3号

营业执照注册号:　450206000001072

注册资本:　44114.583333万元(人民币)

该企业于:　2022年8月1日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	潘海洪	欧志永
管理人员	刘国江、黄照健、陈柔仪、冯冬、李海坤、潘海洪、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静	朱灵灵、黄积国、蒋诗林、陈震云、李海坤、欧志永、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静

<stream>

企业变更咨询单

柳州市市场监督管理局　　2026年08月24日

企业资料

企业名称：　　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码：　　91450200198601361X

法定代表人（负责人）：　　卿勇

地　　址：　　柳州市晨华路3号

营业执照注册号：　　450206000001072

注册资本：　　44114.583333万元（人民币元）

该企业于：　　2026年08月24日　　办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人变更	欧志永	卿勇
董事、监事、高级管理人员备案	欧志永（董事长）、韦智中（董事）、莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、郭喜波（财务负责人）	莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、卿勇（董事长）、黄海云（董事）、李战雄（董事）、郭喜波（财务负责人）

3、项目总负责人已完工同类工程业绩

项目总负责人已完工同类工程业绩情况一览表

项目总负责人姓名：黄洪锋
1、工程名称：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期），合同价：11119.41万元，竣工验收时间：2023年5月19日；
2、工程名称：XXX，合同价：XX万元，竣工验收时间：XX年XX月XX日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期

中标通知书

广西建工集团第二安装建设有限公司：

你方于 2018 年 07 月 04 日所递交的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期（招标文件备案编号：GXRZGL201809）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

本工程建设规模：新建一栋地上 20 层、局部 21 层（机房层），地下 1 层的病房综合楼，病房床位 500 张，总建筑面积 36618.15 平方米，其中地上建筑面积 34475.65 平方米，地下建筑面积 2142.5 平方米，建筑总高度为 86.40 米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。

结构类型：框架剪力墙结构；

招标范围：经评审备案的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期施工图范围内的施工内容，详见预算工程量清单。

中标总造价为 111194139.73 元【其中投标报价为 77577491.54 元，安全防护、文明施工措施费为 2841679.54 元，规费 3998650.49 元（其中：社会保险费 3646125.29 元，其他 352525.20 元），增值税 10108558.16 元、暂列金额 10000000 元、暂估价 6667760 元】，扬尘防治费 889553.12 元。

工期：620 日历天（注：房屋建筑工程不低于国家定额工期的 80%，本工程定额工期 620 日历天）。

工程质量：合格

主要人员	姓名	注册编号	诚信卡号
项目经理	管士财	桂 145060700460	NO. 027534
项目副经理	苏涛	桂 145101404851	/
技术负责人	周兆德	1512052	/
施工员	黄文建	02011002488	/
施工员	罗新	02021000663	/
施工员	韦安	02011002591	/
施工员	李立雪	02011003828	/
质检员	黄琳	0202100380	/
质检员	蒋小华	02031000610	/
质检员	韦健艺	02031003796	/
安全员	李玉祺	桂建安 C（2013）0002517	NO. 025892
安全员	丁海龙	桂建安 C（2014）0013919	NO. 021510
材料员	潘伟	01031005505	/
材料员	曹世艺	02051000407	/
资料员	廖银妮	02031002727	/
造价师	徐建华	02460000418	/

请你方在接到本通知书后的 30 日内到桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：桂林医学院第二附属医院(桂林市临桂区人民医院)（盖单位法人公章）

法定式代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司（盖单位法人公章）

法定式代表人：_____（签字或盖章）

招标备案机构：

2018 年 07 月 11 日

七分 2018-

（GF—2017—0201）

桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)
病房综合楼3期

施 工 合 同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：桂林医学院第二附属医院(桂林市临桂区人民医院)

承包人（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期

2. 工程地点：桂林市临桂区人民路 212 号桂林医学院第二附属医院内

3. 工程立项批准文号：市发改管字[2017]343 号文)

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：新建一栋地上 20 层、局部 21 层（机房层），地下 1 层的病房综合楼，病房床位 500 张，总建筑面积 36618.15 平方米，其中地上建筑面积 34475.65 平方米，地下建筑面积 2142.5 平方米，建筑总高度为 86.40 米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：经评审备案的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期施工图范围内的施工内容，详见预算工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 8 月 ____ 日。（具体以开工令确定的开工时间为准）

计划竣工日期：____年___ 月 ____ 日。

工期总日历天数：620 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹亿壹仟壹佰壹拾玖万肆仟壹佰叁拾玖元柒角叁分(¥111194139.73 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰佰捌拾肆万壹仟陆佰柒拾玖元伍角肆分（¥2841679.54元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____/_____（¥____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）陆佰陆拾陆万柒仟柒佰陆拾（¥6667760.00元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）壹仟万元整（¥10000000.00元）。

2. 根据市住建[2016]34号文《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用的通知》，另计扬尘防治费，本项目扬尘防治费：按工程总造价的0.8%；具体要求和标准严格按照市住建[2016]71号文和市住建[2016]156号文等相关文件执行。

3. 合同价格形式：__单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：__管土财__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 8 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 桂林医学院第二附属医院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字并加盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或	法定代表人或
其委托代理人：（签字）	其委托代理人：（签字）
社会信用代码：12450000MB02501302	社会信用代码：91450200198601361X
地　址：临桂区人民路 212 号	地　址：柳州市晨华路 3 号
邮政编码：541199	邮政编码：545001
法定代表人：宋剑飞	法定代表人：潘海洪
委托代理人：庾俊雄	委托代理人：廖建华
电　话：0773-5595046	电　话：0772-2633557
传　真：0773-5595046	传　真：0772-3669581
电子信箱：gyefybgs@163.com	电子信箱：2096774978@qq.com
开户银行：建行桂林临桂支行	开户银行：建行柳州市河东支行

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 450322201811261220 1

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 桂林市临桂区住房和城乡建设局

发证日期 2018 年 11 月 26 日

No 0010245

建设单位	桂林市临桂区人民医院		
工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）		
建设地址	临桂区人民路212号		
建设规模	36618.15㎡	合同价格	11119.41 万元
勘察单位	桂林理工大学勘察设计研究院		
设计单位	山东省建筑设计研究院		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司		
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司		
勘察单位项目负责人	蒋文德	设计单位项目负责人	徐军
施工单位项目负责人	管土财	总监理工程师	张瑛
合同工期	620天（2018.11.30-2020.9.10）		
备注	1、建设工程规划许可证：建字第450322201800057号 2、施工图设计文件备案登记表：临建施登[2017]158号		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2018〕153号

关于成立广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，经研究，决定成立广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2018年9月10日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2018年9月10日印发

由 扫描全能王 扫描创建

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2018〕154号

关于管土财等同志聘任职的通知

公司各单位、机关各处室：

聘任管土财同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理；

聘任苏涛同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目副经理；

聘任周兆德同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目技术负责人；

聘任蒋小华、韦健艺、黄琳同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目质量员；

聘任李玉祺同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目安全负责人；

聘任丁海龙同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林

由 扫描全能王 扫描创建

医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目安全员；

聘任黄文建、罗新、韦安、李立雪同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目施工员；

聘任朱维强同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目取样员；

聘任潘伟、曹世艺同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目材料员；

聘任廖银妮同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目资料员；

聘任徐建华同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目造价员。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2018年9月10日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2018年9月10日印发

由 扫描全能王 扫描创建

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2019〕88号

关于全琪等同志任免职的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任全琪同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理；

免去管土财同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2019 年 4 月 22 日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2019 年 4 月 22 日印发

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2019〕134号

关于吴良坤等同志任免职的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任吴良坤同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理；

免去全琪同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2019 年 4 月 22 日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2019 年 4 月 22 日印发

建设工程现场管理人员变更申请表

编号：

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期					施工许可证号	450322018112612201	
工程地点	桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内					建筑面积	36618.15㎡	
工程规模	11119万元					形象进度		
建设单位	桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）					联系电话	0773-5595046	
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司					联系电话		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司					联系电话	0772-3669581	
申请变更人员	申请单位	（公章）						
		序号	姓名	岗位	证书编号	职称	诚信卡号	身份证号
	报建人员	1	管土财	项目经理	桂145060700460	高工	027534	45020319770209073x
	拟变更人员	1	吴良坤	项目经理	桂145141404966	高工	028765	450404198506220914
变更原因及申请	由于原项目经理已离职，申请对施工单位的项目经理进行变更。 变更单位负责人： （公章）2019年6月18日							
施工/监理单位意见	原项目经理已离职，情况属实。 （公章）2019年6月20日							
建设单位意见	同意变更 （公章）2019年6月21日							
质量安全监督机构意见	同意 （公章） 2019年6月27日			建设行政主管部门意见		同意变更 （公章） 2019年8月8日		

注：本表一式四份（建设股、安全股、建设单位及变更单位各一份）；并附以下材料：新任职人员相关资格证书、近三个月社保等原件与复印件。

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2021〕285号

关于黄洪锋等同志任免职的通知

公司各单位、公司总部各部室:

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部人员进行调整，经研究决定:

聘任黄洪锋同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目项目经理;

免去吴良坤同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2021年12月23日

建设工程现场管理人员变更申请表

编号：

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="4">桂林医学院第二附限医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期</td><td>施工许可证号</td><td colspan="2">4503222018112612201</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="4">桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内</td><td>建筑面积</td><td colspan="2">36618.15㎡</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td colspan="4">11119万元</td><td>联系电度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0773-5595046</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="4">桂林南方建设监理有限责任公司</td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="4">广西建工集团第二安装建设有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0772-3669581</td></tr>
<tr><td rowspan="4">申请变更人员</td><td>申请单位</td><td colspan="7">（公章）</td></tr>
<tr><td></td><td>序号</td><td>姓名</td><td>岗位</td><td>监理编号</td><td>职称</td><td>诚信卡号</td><td>身份证号</td></tr>
<tr><td>报建人员</td><td>1</td><td>吴良坤</td><td>项目经理</td><td>桂145141404966</td><td>高工</td><td>028765</td><td>450404198506220914</td></tr>
<tr><td>拟变更人员</td><td>2</td><td>黄洪锋</td><td>项目经理</td><td>桂145202020210101 2</td><td>工程师</td><td>026043</td><td>452226198410234237</td></tr>
<tr><td>变更原因及申请</td><td colspan="7">由于人员调动原因，申请对施工单位的项目经理进行变更。
变更单位负责人：
（公章）2021年12月23日</td></tr>
<tr><td>施工监理单位意见</td><td colspan="7">同意
（公章）2021年12月24日</td></tr>
<tr><td>建设单位意见</td><td colspan="7">同意变更.
（公章）2021年12月25日</td></tr>
<tr><td>质量安全监督机构意见</td><td colspan="3">（公章）
年 月 日</td><td>建设行政监管部门意见</td><td colspan="3">同意。
（公章）
2022年3月1日</td></tr>
</table>

注：本表一式四份（建管股、安全股、建设单位及变更单位各一份）；并附以不材料：新任职人员相关资格证书，近三个月社保等原件与复印件。

豆包AI生成

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）

建设单位：桂林市临桂区人民医院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

扫描全能王 创建

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）		
工程地址	临桂区人民路212号		
建筑面积（或工程规模）	38321.1㎡	结构类型 层　数	框剪结构；地下一层，地上21层，局部22层（机房层）
开工时间	2018年11月30日	竣工日期	2023年5月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由桂林市临桂区质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能分部、通风与空调分部工程等8个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　34　项，经审查符合要求　34　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查　21　项，符合要求　21　项， 共抽查　21　项，符合要求　21　项， 经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　18　项，符合要求　18　项， 不符合要求　/　项	好

扫描全能王 创建

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同，工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料，质量控制资料，质量验收记录资料。有工程使用符合要求的主要建筑材料，合格证和进场试验报告，工程质量保修书。资料完整。
勘察单位资料	勘查文件符合国家有关法律法规的工程建设强制性标准，有工程地质勘查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评估报告，资料完整。

扫描全能王 创建

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
	副组长				
		黄洪锋	广西建工二安	高工	项目负责人
	其他成员	邓华南	广西建工二安	高工	总工程师
			山东省设计院	高工	设计院负责人
			广西建工二安	高工	项目技术负责人
		蒋文德	桂林理工大学勘察设计院	高工	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

扫描全能王 创建

<stream>

企业变更通知书

柳州市市场监督管理局　　2022年08月01日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码:91450200198601361X

法定代表人(负责人):　欧志永

地　　址:　柳州市晨华路3号

营业执照注册号:　450206000001072

注册资本:　44114.583333万元(人民币)

该企业于:　2022年8月1日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	潘海洪	欧志永
管理人员	刘国江、黄照健、陈柔仪、冯冬、李海坤、潘海洪、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静	朱灵灵、黄积国、蒋诗林、陈震云、李海坤、欧志永、韦智中、莫雄清、赵泽俊、陶兴南、林建明、黄水保、江静

<stream>

企业变更咨询单

柳州市市场监督管理局　　2026年08月24日

企业资料

企业名称：　　广西建工集团第二安装建设有限公司

统一社会信用代码：　　91450200198601361X

法定代表人（负责人）：　　卿勇

地　　址：　　柳州市晨华路3号

营业执照注册号：　　450206000001072

注册资本：　　44114.583333万元（人民币元）

该企业于：　　2026年08月24日　　办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人变更	欧志永	卿勇
董事、监事、高级管理人员备案	欧志永（董事长）、韦智中（董事）、莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、郭喜波（财务负责人）	莫雄清（董事）、陶兴南（董事）、林建明（董事）、郭喜波（董事）、陶兴南（经理）、卿勇（董事长）、黄海云（董事）、李战雄（董事）、郭喜波（财务负责人）

4、拟派项目团队岗位设置及其他人员配备要求

项目管理人员的经验与水平

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目总负责人	黄洪锋	高级工程师	建造师注册证	一级	桂1452020202101012	建筑工程
2	施工项目经理	黄洪锋	高级工程师	建造师注册证	一级	桂1452020202101012	建筑工程
3	设计负责人	袁泉	高级工程师	注册建筑师证	一级	20182300607	不分专业
4	技术负责人	全琪	高级工程师	职称证	高级	GX12020006515	工业与民用建筑
5	成本负责人	张晶	高级工程师	造价工程师注册证	一级	建[造]11224500003836	土木建筑工程
6	质量主任	冯中贺	高级工程师	职称证	高级	GX12023007802	建筑工程管理
7	安全主任	兰天吉	工程师	安全生产考核合格证书	C类	桂建安C3（2013）0002346	不分专业
8	安全员	蔡琦	工程师	安全生产考核合格证书	C类	桂建安C3（2014）0013906	不分专业
9	劳资专管员	傅娟	工程师	劳务员证	不分级别	04515113945150014 53	不分专业
……	……						

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

项目总负责人、施工项目经理（黄洪锋）



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：黄洪锋
证件号码：452226198410234237
性　　别：男
出生年月：1984年10月
专　　业：建筑工程
批准日期：2020年09月20日
管 理 号：20200903445000001665

使用有效期：2026年10月29日
-2027年04月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

出生日期：1984年10月23日

注册编号：桂1452020202101012

聘用企业：广西建工集团第二安装建设有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-04-07至2027-04-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：黄洪锋

签名日期：2026.10.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年04月23日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:桂建安B（2011）0003723



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

出 生 年 月：1984-10-23

企 业 名 称：广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2011年12月09日

有　效　期：2026年11月12日　至 2029年12月09日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年 11 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12023007741



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

身份证号：452226198410234237

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日



SINGQMINGZ
姓 名 黄洪锋
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1984 年 10 月 23 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市柳北区北雀路115号集体户
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226198410234237



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2012.12.14-2032.12.14



成人高等教育

毕业证书

学生 黄洪锋 性别 男， 1984 年 10 月 23 日生，于 2010 年 01 月至 2012 年 06 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西工学院[广西科技大学(筹)] 校（院）长：

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945201205001806

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，验证号码303a8f01c1e84e7bb02ffdec8178c317

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

黄洪锋，个人编号：453116170076,居民身份证号码：452226198410234237在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

设计负责人（袁泉）

使用有效期：2026年09月14日
-2027年03月13日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：袁泉

性　　别：男

出生日期：1981年07月05日

注册编号：20182300607



聘用单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

注册有效期：2026年03月18日-2028年03月17日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：袁泉

签名日期：2026.9.15

发证日期：2026年03月18日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制



（加盖发学部门钢印有效）

姓　　名：袁泉

性　　别：男

出生年月：1981年7月

专业名称：建筑学

资格名称：正高级工程师

授予时间：2020年9月1日

授予部门：（印章）

持证人签名：

身份证号码：232301198107051515

编　　号：A662010047



姓名 袁泉

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 7 月 5 日

住址 哈尔滨市南岗区长江路130号

公民身份号码 232301198107051515



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 哈尔滨市公安局南岗分局

有效期限 2006.03.26-2028.03.26



硕士研究生

毕业证书

哈尔滨工业大学制

No. 0014656

研究生 袁泉 性别 男，1981年 7 月 5 日生，于 2004 年 9 月至 2007 年 7 月在 建筑历史与理论 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业手书辩通过，准予毕业。

校 长：王树国

学 校：哈尔滨工业大学

2007 年 7 月 10 日

编号：10213120070234276 8

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司　　单位编号：2301992301011336735 6

姓名：[redacted]　　性别：男　　个人编号：2301002638560

参保日期：2007-06-01　　参保状态：正常参保　　社会保障号码：232301198107051515

打印日期：2026-01-16

单位:元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	4	4800.00	384.00	0	387.10									√	√	√	√
2008	12	14400.00	1152.00	0	1579.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	18400.00	1472.00	0	3104.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	21600.00	1728.00	0	4938.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	21600.00	1584.00	0	6723.09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	26400.00	2080.00	0	9077.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	26400.00	2112.00	0	11520.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	60000.00	4976.00	0	16959.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	63600.00	5088.00	0	22539.93	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	72000.00	5760.00	0	30432.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	72000.00	5760.00	0	38581.19	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	72000.00	5760.00	0	47798.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	74400.00	5952.00	0	57633.01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	12	74400.00	5952.00	0	67258.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	74400.00	5952.00	0	77925.53	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	76800.00	6144.00	0	89042.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	82800.00	6624.00	0	99343.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	82800.00	6624.00	0	108664.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	12	82800.00	6624.00	0	116972.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026	11	75900.00	6072	0	123044.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计：	231	——	——	——	——												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：　　性别：　男　　社会保障号：　232301198107051515

参保日期：　2007年08月01日　　当前参保单位：　哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

缴费状态：　参保缴费　　当前参保属地：　哈尔滨市市本级

查询打印日期：　2026年11月16日

历年参保缴费情况

缴费年度	年度缴费基数总和（元）	年度个人缴费标识											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	4800									已缴	已缴	已缴	已缴
2008	14400	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2009	17600	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2010	20800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2011	28600	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2012	30000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2013	26400	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2014	45000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2015	61800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2016	67800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2017	74500	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2018	79800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2019	82000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2020	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2021	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2022	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2023	88000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2024	82800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2025	82800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2026	75900	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称：　　哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：　哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司　　单位编号：　2301992301011336735 6

姓名：　　性别：　男　　个人编号：　2301002638560

参保日期：　2003年06月01日　　参保状态：　参保缴费　　社会保障号：　232301198107051515

打印日期：　2026年11月16日

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	年度缴费标识											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2008	0	0							×	×	×	×	×	×
2009	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2010	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2011	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2012	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2013	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2014	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

2015	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2016	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2017	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2018	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2019	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2020	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2021	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2022	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2023	5	34500	×	×	×	×	×	×	×	√	√	√	√	√
2024	12	82800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	12	82800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026	11	75900	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

技术负责人（全琪）

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12020006515

姓　　名：全琪

性　　别：男

身份证号：450323198501013012

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：职称评审

专　　业：工业与民用建筑

取得资格时间：2019年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年02月20日







普通高等学校

毕业证书

学生 全琪 性别 男，一九八五 年 一 月 一 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西理工学院 校（院）长：

证书编号：107201200905002037 二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码6f8d5a95c79447478880fe0bbdf22945

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

全琪，个人编号：453102496782,居民身份证号码：450323198501013012在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

成本负责人（张晶）

使用有效期: 2026年10月26日
- 2027年01月24日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 张晶

性　　别: 女

出 生 日 期: 1988年12月04日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11224500003836

有 效 期 : 2026年06月16日-2030年06月15日

聘 用 单 位: 广西建工集团第二安装建设有限公司

个人签名: 张晶

签名日期: 2026.10.26.

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2026年05月12日

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12021042424



姓　　名：张晶

性　　别：女

身份证号：45020319881204072X

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2021年12月29日

SINGQMINGZ
姓 名 张 晶
SINGOBIED MINZCUZ
性 别 女 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1988 年 12 月 4 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市鱼峰区箭盘路
32号11栋2单元601室



GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450203198812040 72X

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局鱼峰分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.06.27-2036.06.27

普通高等学校

毕业证书



学生 张晶 性别 女，一九八八 年十二 月 四 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：张学洪

证书编号：105961201105002538 二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码351ce727afe94d00a951e3001384a58a

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

张晶，个人编号：453136025060,居民身份证号码：450203198812040 72X在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

质量主任（冯中贺）

证书编码：04516106945160014 34

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　冯中贺

身份证号：　411326198801062417

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 06月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12023007802

姓　　名：冯中贺

性　　别：男

身份证号：411326198801062417

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日



姓名 冯中贺

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 1 月 6 日

住址 广西柳州市城中区桂柳路30号19栋304室

公民身份号码 411326198801062417

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 柳州市公安局城中分局

有效期限 2019.09.02-2039.09.02



成人高等教育

毕业证书

学生 冯中贺 性别 男，一九八八 年一 月 六 日生，于二〇一一 年 一 月至二〇一三 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

批准文号：(85) 教高三字003号

证书编号：105965201305060444

二〇一三 年 六 月十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码e48ffa0a05b44d51a0152fbc77c2c40b

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

冯中贺，个人编号：453121525092,居民身份证号码：411326198801062417在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

安全主任（兰天吉）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 桂建安C3（2013）0002346



姓　　名： 兰天吉

性　　别： 男

出 生 年 月： 1987-04-05

企 业 名 称： 广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务： 综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2013年05月17日

有　效　期： 2025年04月16日　　**至** 2028年05月17日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025年 4 月 16 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1579735
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

姓 名 兰天吉 性 别 男
Name Gender

身份证号 452226198704053992
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 安全科学与工程
Speciality

授予时间 2017年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列广西建工集团中级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章） 广西建工集团有限责任公司
Issued by

2018 年 1 月 12 日

注 册 登 记
Registration Records

时 间 Date	注 册 单 位 审 核 盖 章 Registration Seal
	广西建工集团有限责任公司 2020年职称验证



SINGQMINGZ
姓 名 兰天吉
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 苗
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1987 年 4 月 5 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市柳北区跃进路
106号集体户
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226198704053992



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2017.04.06-2037.04.06



普通高等学校

毕业证书

学生 兰天吉 性别 男，一九八七年 四 月 五 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西民族大学相思湖学院 校（院）长：

证书编号：136401201205000696

二〇一二年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码039816e3f8544bb8b8c97d9a51ba51a3

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

兰天吉，个人编号：453113752668,居民身份证号码：452226198704053992在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

安全员（蔡琦）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 桂建安C3（2014）0013906



姓　　名： 蔡琦

性　　别： 女

出 生 年 月： 1983-10-12

企 业 名 称： 广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务： 综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2014年11月30日

有 效 期： 2023年08月30日　　**至** 2026年11月30日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2023年 8 月 30 日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21608767



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　蔡琦　性　别　女

身份证号　450205198310120722

职称系列　工程

资格名称　工程师

专　业　建筑工程管理

授予时间　2018年12月

评审机构　工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关（盖章）　广西建工集团有限责任公司

2019年 1月 22日

注 册 登 记

时间	注册单位审核盖章
	广西建工集团有限责任公司 2021年职称验证





成人高等教育

毕业证书



学生 蔡琦 性别 女，一九八三年 十 月 十二 日生，于 二〇一五 年 三 月至 二〇一七年 六 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学

校 长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945201705001082

二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码368635ccb83e4948ae46a4e2f68ebfa0

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

蔡琦，个人编号：453120989004,居民身份证号码：450205198310120722在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

劳资专管员（傅娟）

证书编码：04515113945150014 53

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　傅娟

身份证号：　450203198705060725

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22021004702

姓　　名：傅娟

性　　别：女

身份证号：450203198705060725

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2020年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 职称专用章（1）

生成时间：2021年01月25日



SINGOMINGZ
姓名 傅娟
SINGOBIED MINZCUZ
性别 女 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1987 年 5 月 6 日
DIEGYOUQ
住址 广西柳州市城中区东环大道145号鹿山花苑D区18栋2单元101室
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450203198705060725



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局城中分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2013.07.24-2033.07.24



成人高等教育

毕业证书

学生 傅娟 性别 女， 1987 年 05 月 06 日生，于 2011 年 01 月至 2013 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大學 校（院）长：

批准文号：国家教委教成（1993）1号
证书编号：105945201305001730

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码b01ad229846c420883c0635fec7596bd

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

傅娟，个人编号：453140130193,居民身份证号码：450203198705060725在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

项目管理机构配备情况

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总负责人、施工项目经理	黄洪锋	高级工程师	建造师注册证	一级	桂14520202021 01012	建筑工程	本单位	/	/
设计负责人	袁泉	高级工程师	注册建筑师证	一级	20182300607	不分专业	本单位	/	/
建筑负责人	朱士壮	高级工程师	注册建筑师证	一级	20102101087	不分专业	本单位	/	/
技术负责人	全琪	高级工程师	职称证	高级	GX120200065 15	工业与民用建筑	本单位	/	/
质量负责人	冯中贺	高级工程师	职称证	高级	GX120230078 02	建筑工程管理	本单位	/	/
安全负责人	兰天吉	工程师	安全生产考核合格证书	C类	桂建安C3（2013）0002346	不分专业	本单位	/	/
安全员	蔡琦	工程师	安全生产考核合格证书	C类	桂建安C3（2014）0013906	不分专业	本单位	/	/
劳资专管员	傅娟	工程师	劳务员证	不分级别	045151139451 5001453	不分专业	本单位	/	/
项目副经理	程立峰	高级工程师	建造师注册证	一级	桂14520132014 04725	建筑工程	本单位	/	/
土建工程师	李茂华	高级工程师	职称证	高级	GX120250114 57	土木工程	本单位	/	/
强电工程师	周易	高级工程师	职称证	高级	GX120250113 71	建筑电气工程	本单位	/	/
弱电工程师	周梦兰	高级工程师	职称证	高级	GX120240118 65	建筑电气工程	本单位	/	/
暖通工程师	李腾燧	工程师	职称证	中级	GX220250125 74	暖通空调	本单位	/	/
给排水工程师	陈国有	工程师	职称证	中级	GX220220028 52	建筑给水排水工程	本单位	/	/
造价工程师	张晶	高级工程师	造价工程师注册证	一级	建[造]1122450000 3836	土木建筑工程	本单位	/	/
测量工程师	黄金宝	工程师	职称证	中级	GX220220020 92	机电工程	本单位	/	/
质量员	胡雨杰	工程师	质量员证	不分级别	045181069451 8014855	土建	本单位	/	/

施工员	蓝彬溪	工程师	施工员证	不分级别	04516101945 16007081	土建	本单位	/	/
材料员	廖柳琴	工程师	材料员证	不分级别	04517111945 17004432	不分专业	本单位	/	/
预算员	韦文举	高级工程师	造价工程师注册证	一级	建[造]1125450000 8788	土木建筑工程	本单位	/	/
资料员	陈小玉	高级工程师	资料员证	不分级别	04518114945 18009440	不分专业	本单位	/	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

项目总负责人、施工项目经理（黄洪锋）



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：黄洪锋
证件号码：452226198410234237
性　　别：男
出生年月：1984年10月
专　　业：建筑工程
批准日期：2020年09月20日
管 理 号：20200903445000001665

使用有效期：2026年10月29日
-2027年04月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

出生日期：1984年10月23日

注册编号：桂1452020202101012

聘用企业：广西建工集团第二安装建设有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-04-07至2027-04-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：黄洪锋

签名日期：2026.10.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年04月23日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:桂建安B（2011）0003723



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

出 生 年 月：1984-10-23

企 业 名 称：广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2011年12月09日

有　效　期：2026年11月12日　至 2029年12月09日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年 11 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12023007741



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

身份证号：452226198410234237

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日



SINGQMINGZ
姓 名 黄洪锋
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1984 年 10 月 23 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市柳北区北雀路115号集体户
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226198410234237



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2012.12.14-2032.12.14



成人高等教育

毕业证书

学生 黄洪锋 性别 男， 1984 年 10 月 23 日生，于 2010 年 01 月至 2012 年 06 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西工学院[广西科技大学(筹)] 校（院）长：

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945201205001806

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，验证号码303a8f01c1e84e7bb02ffdec8178c317

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

黄洪锋，个人编号：453116170076,居民身份证号码：452226198410234237在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

管理过的业绩证明材料

中标通知书

广西建工集团第二安装建设有限公司：

你方于 2018 年 07 月 04 日所递交的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期（招标文件备案编号：GXRZGL201809）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

本工程建设规模：新建一栋地上 20 层、局部 21 层（机房层），地下 1 层的病房综合楼，病房床位 500 张，总建筑面积 36618.15 平方米，其中地上建筑面积 34475.65 平方米，地下建筑面积 2142.5 平方米，建筑总高度为 86.40 米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。

结构类型：框架剪力墙结构；

招标范围：经评审备案的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期施工图范围内的施工内容，详见预算工程量清单。

中标总造价为 111194139.73 元【其中投标报价为 77577491.54 元，安全防护、文明施工措施费为 2841679.54 元，规费 3998650.49 元（其中：社会保险费 3646125.29 元，其他 352525.20 元），增值税 10108558.16 元、暂列金额 10000000 元、暂估价 6667760 元】，扬尘防治费 889553.12 元。

工期：620 日历天（注：房屋建筑工程不低于国家定额工期的 80%，本工程定额工期 620 日历天）。

工程质量：合格

主要人员	姓名	注册编号	诚信卡号
项目经理	管土财	桂 145060700460	NO.027534
项目副经理	苏涛	桂 145101404851	/
技术负责人	周兆德	1512052	/
施工员	黄文建	02011002488	/
施工员	罗新	02021000663	/
施工员	韦安	02011002591	/
施工员	李立雪	02011003828	/
质检员	黄琳	0202100380	/
质检员	蒋小华	02031000610	/
质检员	韦健艺	02031003796	/
安全员	李玉祺	桂建安 C（2013）0002517	NO.025892
安全员	丁海龙	桂建安 C（2014）0013919	NO.021510
材料员	潘伟	01031005505	/
材料员	曹世艺	02051000407	/
资料员	廖银妮	02031002727	/
造价师	徐建华	02460000418	/

请你方在接到本通知书后的 30 日内到桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：桂林医学院第二附属医院(桂林市临桂区人民医院)（盖单位法人公章）

法定式代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司（盖单位法人公章）

法定式代表人：_____（签字或盖章）

招标备案机构：_____

2018 年 07 月 11 日

七分 2018-

（GF—2017—0201）

桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)
病房综合楼3期

施 工 合 同

住 房 城 乡 建 设 部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：桂林医学院第二附属医院(桂林市临桂区人民医院)

承包人（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼3期工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼3期

2.工程地点：桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内

3.工程立项批准文号：市发改管字[2017]343号文)

4.资金来源：自筹

5.工程内容：新建一栋地上20层、局部21层（机房层），地下1层的病房综合楼，病房床位500张，总建筑面积36618.15平方米，其中地上建筑面积34475.65平方米，地下建筑面积2142.5平方米，建筑总高度为86.40米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：经评审备案的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼3期施工图范围内的施工内容，详见预算工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2018年8月 日。（具体以开工令确定的开工时间为准）

计划竣工日期：年 月 日。

工期总日历天数：620天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）壹亿壹仟壹佰壹拾玖万肆仟壹佰叁拾玖元柒角叁分(¥111194139.73元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰佰捌拾肆万壹仟陆佰柒拾玖元伍角肆分（¥2841679.54元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）____/____（¥___/___元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）陆佰陆拾陆万柒仟柒佰陆拾（¥6667760.00元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）壹仟万元整（¥10000000.00元）。

2.根据市住建[2016]34号文《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用的通知》，另计扬尘防治费，本项目扬尘防治费：按工程总造价的0.8%；具体要求和标准严格按照市住建[2016]71号文和市住建[2016]156号文等相关文件执行。

3.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：管土财。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 8 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 桂林医学院第二附属医院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字并加盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或	法定代表人或
其委托代理人：（签字）	其委托代理人：（签字）
社会信用代码：12450000MB02501302	社会信用代码：91450200198601361X
地　址：临桂区人民路 212 号	地　址：柳州市晨华路 3 号
邮政编码：541199	邮政编码：545001
法定代表人：宋剑飞	法定代表人：潘海洪
委托代理人：庾俊雄	委托代理人：廖建华
电　话：0773-5595046	电　话：0772-2633557
传　真：0773-5595046	传　真：0772-3669581
电子信箱：gyefybgs@163.com	电子信箱：2096774978@qq.com
开户银行：建行桂林临桂支行	开户银行：建行柳州市河东支行

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 450322201811261220 1

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 桂林市临桂区住房和城乡建设局

发证日期 2018 年 11 月 26 日

No 0010245

建设单位	桂林市临桂区人民医院		
工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院） 房综合楼（3期）		
建设地址	临桂区人民路212号		
建设规模	36618.15㎡	合同价格	11119.41 万元
勘察单位	桂林理工大学勘察设计研究院		
设计单位	山东省建筑设计研究院		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司		
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司		
勘察单位项目负责人	蒋文德	设计单位项目负责人	徐军
施工单位项目负责人	管土财	总监理工程师	张瑛
合同工期	620天(2018.11.30-2020.9.10)		
备注	1、建设工程规划许可证： 建字第450322201800057号 2、施工图设计文件备案登记表： 临建施登[2017]158号		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2018〕153号

关于成立广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，经研究，决定成立广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2018年9月10日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2018年9月10日印发

由 扫描全能王 扫描创建

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2018〕154号

关于管土财等同志聘任职的通知

公司各单位、机关各处室：

聘任管土财同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理；

聘任苏涛同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目副经理；

聘任周兆德同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目技术负责人；

聘任蒋小华、韦健艺、黄琳同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目质量员；

聘任李玉祺同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目安全负责人；

聘任丁海龙同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林

由 扫描全能王 扫描创建

医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目安全员；

聘任黄文建、罗新、韦安、李立雪同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目施工员；

聘任朱维强同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目取样员；

聘任潘伟、曹世艺同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目材料员；

聘任廖银妮同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目资料员；

聘任徐建华同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目造价员。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2018年9月10日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2018年9月10日印发

由 扫描全能王 扫描创建

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2019〕88号

关于全琪等同志任免职的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任全琪同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理；

免去管土财同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2019年4月22日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2019年4月22日印发

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2019〕134号

关于吴良坤等同志任免职的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任吴良坤同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理；

免去全琪同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2019 年 4 月 22 日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2019 年 4 月 22 日印发

建设工程现场管理人员变更申请表

编号：

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期					施工许可证号	450322201811261220l	
工程地点	桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内					建筑面积	36618.15㎡	
工程规模	11119万元					形象进度		
建设单位	桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）					联系电话	0773-5595046	
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司					联系电话		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司					联系电话	0772-3669581	
申请变更人员	申请单位	（公章）						
		序号	姓名	岗位	证书编号	职称	诚信卡号	身份证号
	报建人员	1	管土财	项目经理	桂145060700460	高工	027534	45020319770209073x
	拟变更人员	1	吴良坤	项目经理	桂145141404966	高工	028765	450404198506220914
变更原因及申请	由于原项目经理已离职，申请对施工单位的项目经理进行变更。 变更单位负责人： （公章）2019年6月18日							
施工/监理单位意见	原项目经理已离职，情况属实。 （公章）2019年6月20日							
建设单位意见	同意变更 （公章）2019年6月21日							
质量安全监督机构意见	同意 （公章） 2019年6月27日			建设行政主管部门意见	同意变更 （公章） 2019年8月8日			

注：本表一式四份（建设股、安全股、建设单位及变更单位各一份）；并附以下材料：新任职人员相关资格证书、近三个月社保等原件与复印件。

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2021〕285号

关于黄洪锋等同志任免职的通知

公司各单位、公司总部各部室:

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部人员进行调整，经研究决定:

聘任黄洪锋同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目项目经理;

免去吴良坤同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2021年12月23日

建设工程现场管理人员变更申请表

编号：

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期					施工许可证号	450322201811261220l	
工程地点	桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内					建筑面积	36618.15㎡	
工程规模	11119万元					联系电度		
建设单位	桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）					联系电话	0773-5595046	
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司					联系电话		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司					联系电话	0772-3669581	
申请变更人员	申请单位	（公章）						
		序号	姓名	岗位	监理编号	职称	诚信卡号	身份证号
	报建人员	1	吴良坤	项目经理	桂145141404966	高工	028765	450404198506220914
	拟变更人员	2	黄洪锋	项目经理	桂145202020210101 2	工程师	026043	452226198410234237
变更原因及申请	由于人员调动原因，申请对施工单位的项目经理进行变更。 变更单位负责人： （公章）2024年12月23日							
施工监理单位意见	同意 （公章）2024年12月24日							
建设单位意见	同意变更。 （公章）2024年12月25日							
质量安全监督机构意见	（公章） 年 月 日			建设行政监管部门意见	同意。 （公章） 2024年12月1日			

注：本表一式四份（建管股、安全股、建设单位及变更单位各一份）；并附以下材料：新任职人员相关资格证书，近三个月社保等原件与复印件。

豆包AI生成

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）

建设单位：桂林市临桂区人民医院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

扫描全能王 创建

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）		
工程地址	临桂区人民路212号		
建筑面积（或工程规模）	38321.1㎡	结构类型 层　数	框剪结构；地下一层，地上21层，局部22层（机房层）
开工时间	2018年11月30日	竣工日期	2023年5月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由桂林市临桂区质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能分部、通风与空调分部工程等8个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　34　项，经审查符合要求　34　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查　21　项，符合要求　21　项， 共抽查　21　项，符合要求　21　项， 经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　18　项，符合要求　18　项， 不符合要求　/　项	好

扫描全能王 创建

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同，工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料，质量控制资料，质量验收记录资料。有工程使用符合要求的主要建筑材料，合格证和进场试验报告，工程质量保修书。资料完整。
勘察单位资料	勘查文件符合国家有关法律法规的工程建设强制性标准，有工程地质勘查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评估报告，资料完整。

扫描全能王 创建

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
	副组长				
		黄洪锋	广西建工二安	高工	项目负责人
	其他成员	邓华南	广西建工二安	高工	总工程师
			山东省设计院	高工	设计院负责人
			广西建工二安	高工	项目技术负责人
		蒋文德	桂林理工大学勘察设计院	高工	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

扫描全能王 创建

设计负责人（袁泉）

使用有效期:2026年09月14日
-2027年03月13日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：袁泉

性　　别：男

出生日期：1981年07月05日

注册编号：20182300607

聘用单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

注册有效期：2026年03月18日-2028年03月17日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：袁泉

签名日期：2026.9.15

发证日期：2026年03月18日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制



（加盖发学部门钢印有效）

姓　　名：袁泉

性　　别：男

出生年月：1981年7月

专业名称：建筑学

资格名称：正高级工程师

授予时间：2020年9月1日

授予部门：（印章）

持证人签名：

身份证号码：232301198107051515

编　　号：A662010047



姓名 袁泉

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 7 月 5 日

住址 哈尔滨市南岗区长江路130号

公民身份号码 232301198107051515



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 哈尔滨市公安局南岗分局

有效期限 2006.03.26-2028.03.26



硕士研究生

毕业证书

哈尔滨工业大学制

No. 0014656

研究生 袁泉 性别 男，1981年 7 月 5 日生，于 2004 年 9 月至 2007 年 7 月在 建筑历史与理论 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业手书辩通过，准予毕业。

校 长：王树国

学 校：哈尔滨工业大学

2007 年 7 月 10 日

编号：10213120070234276 8

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司　　单位编号：2301992301011336735 6

姓名：[redacted]　　性别：男　　个人编号：2301002638560

参保日期：2007-06-01　　参保状态：正常参保　　社会保障号码：232301198107051515

打印日期：2026-01-16

单位:元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	4	4800.00	384.00	0	387.10									√	√	√	√
2008	12	14400.00	1152.00	0	1579.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	18400.00	1472.00	0	3104.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	21600.00	1728.00	0	4938.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	21600.00	1584.00	0	6723.09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	26400.00	2080.00	0	9077.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	26400.00	2112.00	0	11520.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	60000.00	4976.00	0	16959.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	63600.00	5088.00	0	22539.93	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	72000.00	5760.00	0	30432.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	72000.00	5760.00	0	38581.19	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	72000.00	5760.00	0	47798.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	74400.00	5952.00	0	57633.01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	12	74400.00	5952.00	0	67258.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	74400.00	5952.00	0	77925.53	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	76800.00	6144.00	0	89042.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	82800.00	6624.00	0	99343.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	82800.00	6624.00	0	108664.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	12	82800.00	6624.00	0	116972.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026	11	75900.00	6072	0	123044.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计：	231	——	——	——	——												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：　　性别：　男　　社会保障号：　232301198107051515

参保日期：　2007年08月01日　　当前参保单位：　哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

缴费状态：　参保缴费　　当前参保属地：　哈尔滨市市本级

查询打印日期：　2026年11月16日

历年参保缴费情况

缴费年度	年度缴费基数总和（元）	年度个人缴费标识											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	4800									已缴	已缴	已缴	已缴
2008	14400	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2009	17600	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2010	20800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2011	28600	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2012	30000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2013	26400	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2014	45000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2015	61800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2016	67800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2017	74500	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2018	79800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2019	82000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2020	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2021	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2022	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2023	88000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2024	82800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2025	82800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2026	75900	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称：　　哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：　哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司　　单位编号：　2301992301011336735 6

姓名：　　性别：　男　　个人编号：　2301002638560

参保日期：　2003年06月01日　　参保状态：　参保缴费　　社会保障号：　232301198107051515

打印日期：　2026年11月16日

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	年度缴费标识											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2008	0	0							×	×	×	×	×	×
2009	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2010	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2011	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2012	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2013	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2014	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

2015	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2016	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2017	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2018	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2019	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2020	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2021	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2022	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2023	5	34500	×	×	×	×	×	×	×	√	√	√	√	√
2024	12	82800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	12	82800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026	11	75900	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

建筑负责人（朱士壮）

使用有效期:2026年09月07日
-2027年03月06日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：朱士壮

性　　别：男

出生日期：1979年10月30日

注册编号：20102101087

聘用单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

注册有效期：2026年03月18日-2028年03月17日

全国注册建筑师管理委员会

THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：朱士壮

签名日期：2026.9.8

发证日期：2026年03月18日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制



（加盖授予部门钢印有效）

持证人签名：

身份证号码：2 1 1 0 2 2 1 9 7 9 1 0 3 0 2 9 1 4

编　　号：B 1 3 1 9 1 1 9 7 8

姓　　名：朱士壮

性　　别：男

出生年月：1979年10月30日

专业名称：建筑学

资格名称：正高级工程师

授予时间：2019年9月1日

授予部门：

（印章）



姓 名 朱士壮

性 别 男 民 族 汉

出 生 1979 年 10 月 30 日

住 址 沈阳市皇姑区黄河南大街
26号1-6-3

公民身份号码 211022197910302914



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 沈阳市公安局皇姑分局

有效期限 2007.11.06-2027.11.06



硕士研究生

毕业证书

哈尔滨工业大学制

No. 1008069

研究生 朱士壮 性别 男，
1979年 10 月 30日生，于 2003
年 9 月至 2005年 12 月在
建筑设计及其理论 专业
学习，学制 年，修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

学 校：哈尔滨工业大学

2005年 12月 13 日

编号：10213120050250293 3

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司　　单位编号：2301992301011336735 6

姓名：朱玉壮　　性别：男　　个人编号：2301006503675

参保日期：2006-08-01　　参保状态：正常参保　　社会保障号码：211022197910302914

打印日期：2026-11-16

单位:元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2006	7	9030.00	309.60	0	310.30						√	√	√	√	√	√	√
2007	12	37140.00	1238.40	0	1579.55	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	64200.00	4704.00	0	6465.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	76392.00	5568.00	0	12412.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	88248.00	6654.72	0	19613.58	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	99240.00	7464.96	0	27718.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	110652.00	8413.44	0	37616.35	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	121818.00	9290.88	0	48510.82	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	133212.00	10200.00	0	60852.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	116662.00	14889.92	0	79106.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	72000.00	5760.00	0	91699.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	72000.00	5760.00	0	104210.41	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	72000.00	5760.00	0	118868.15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	12	74400.00	5952.00	0	134111.40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	74400.00	5952.00	0	148355.93	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	74400.00	5952.00	0	164448.61	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	82800.00	6624.00	0	181356.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	82800.00	6624.00	0	195322.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	82800.00	6624.00	0	207158.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	12	82800.00	6624.00	0	216943.45	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026	11	75900.00	6072	0	223015.45	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计：	246	---	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：　　性别：　男　　社会保障号：　211022197910302914

参保日期：　2015年08月01日　　当前参保单位：　哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

缴费状态：　本人缴纳　　当前参保属地：　哈尔滨市市本级

查询打印日期：　2026年11月16日

历年参保缴费情况

缴费年度	年度缴费基数总和（元）	年度个人缴费标识											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	23200									已缴	已缴	已缴	已缴
2016	70800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2017	74500	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2018	79800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2019	82000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2020	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2021	84000	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2022	86200	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2023	83100	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2024	82800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2025	82800	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2026	75900	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司　　单位编号：2301992301011336735 6

姓名：　　性别：男　　个人编号：2301138918267

参保日期：2015年09月01日　　参保状态：参保缴费　　社会保障号：211022197910302914

打印日期：2026年11月16日

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	年度缴费标识											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	0	0									×	×	×	×
2016	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2017	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2018	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2019	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2020	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2021	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

2022	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2023	5	34500	×	×	×	×	×	×	×	√	√	√	√	√
2024	12	82800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	12	85800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026	11	79905	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

技术负责人（全琪）

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12020006515

姓　　名：全琪

性　　别：男

身份证号：450323198501013012

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：职称评审

专　　业：工业与民用建筑

取得资格时间：2019年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2020年02月20日







普通高等学校

毕业证书

学生 全琪 性别 男，一九八五 年 一 月 一 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西理工学院 校（院）长：

证书编号：107201200905002037 二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码6f8d5a95c79447478880fe0bbdf22945

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

全琪，个人编号：453102496782,居民身份证号码：450323198501013012在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

质量负责人（冯中贺）

证书编码：04516106945160014 34

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　冯中贺

身份证号：　411326198801062417

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 06月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12023007802

姓　　名：冯中贺

性　　别：男

身份证号：411326198801062417

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日



姓名 冯中贺

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 1 月 6 日

住址 广西柳州市城中区桂柳路30号19栋304室

公民身份号码 411326198801062417

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 柳州市公安局城中分局

有效期限 2019.09.02-2039.09.02



成人高等教育

毕业证书

学生 冯中贺 性别 男，一九八八 年一 月 六 日生，于二〇一一 年 一 月至二〇一三 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

批准文号：(85) 教高三字003号

证书编号：105965201305060444

二〇一三 年 六 月十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码e48ffa0a05b44d51a0152fbc77c2c40b

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

冯中贺，个人编号：453121525092,居民身份证号码：411326198801062417在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

安全负责人（兰天吉）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:桂建安C3（2013）0002346



姓　　名：兰天吉

性　　别：男

出 生 年 月：1987-04-05

企 业 名 称：广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务：综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年05月17日

有　效　期：2025年04月16日　至 2028年05月17日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年 4 月 16 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1579735
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

姓 名 兰天吉 性 别 男
Name Gender

身份证号 452226198704053992
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 安全科学与工程
Speciality

授予时间 2017年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列广西建工集团中级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章） 广西建工集团有限责任公司
Issued by

2018 年 1 月 12 日

注 册 登 记
Registration Records

时 间 Date	注 册 单 位 审 核 盖 章 Registration Seal
	广西建工集团有限责任公司 2020年职称验证



SINGQMINGZ
姓 名 兰天吉
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 苗
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1987 年 4 月 5 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市柳北区跃进路
106号集体户
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226198704053992



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2017.04.06-2037.04.06



普通高等学校

毕业证书

学生 兰天吉 性别 男，一九八七年 四 月 五 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西民族大学相思湖学院 校（院）长：

证书编号：136401201205000696

二〇一二年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码039816e3f8544bb8b8c97d9a51ba51a3

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

兰天吉，个人编号：453113752668,居民身份证号码：452226198704053992在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

安全员（蔡琦）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：桂建安C3（2014）0013906



姓　　名：蔡琦

性　　别：女

出 生 年 月：1983-10-12

企 业 名 称：广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务：综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年11月30日

有　效　期：2023年08月30日　至 2026年11月30日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年 8 月 30 日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21608767



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　蔡琦　性　别　女

身份证号　450205198310120722

职称系列　工程

资格名称　工程师

专　业　建筑工程管理

授予时间　2018年12月

评审机构　工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关（盖章）　广西建工集团有限责任公司

2019年 1月 22日

注 册 登 记

时间	注册单位审核盖章
	广西建工集团有限责任公司 2021年职称验证





成人高等教育

毕业证书



学生 蔡琦 性别 女，一九八三年 十 月 十二 日生，于 二〇一五 年 三 月至 二〇一七年 六 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学

校 长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945201705001082

二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码368635ccb83e4948ae46a4e2f68ebfa0

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

蔡琦，个人编号：453120989004,居民身份证号码：450205198310120722在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

劳资专管员（傅娟）

证书编码：0451511394515001453

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　傅娟

身份证号：　450203198705060725

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22021004702

姓　　名：傅娟

性　　别：女

身份证号：450203198705060725

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2020年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 职称专用章（1）

生成时间：2021年01月25日



SINGOMINGZ
姓名 傅娟
SINGOBIED MINZCUZ
性别 女 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1987 年 5 月 6 日
DIEGYOUQ
住址 广西柳州市城中区东环大道145号鹿山花苑D区18栋2单元101室
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450203198705060725



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局城中分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2013.07.24-2033.07.24



成人高等教育

毕业证书

学生 傅娟 性别 女， 1987 年 05 月 06 日生，于 2011 年 01 月至 2013 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大學 校（院）长：

批准文号：国家教委教成（1993）1号
证书编号：105945201305001730

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码b01ad229846c420883c0635fec7596bd

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

傅娟，个人编号：453140130193,居民身份证号码：450203198705060725在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

项目副经理（程立峰）

使用有效期：2026年06月18日
- 2026年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：程立峰

性　　别：男

出生日期：1986年06月04日

注册编号：桂1452013201404725

聘用企业：广西建工集团第二安装建设有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2026-04-20至2029-04-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：程立峰

签名日期：2026年6月18日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年06月15日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号: 桂建安B（2011）0004006



姓　　名： 程立峰

性　　别： 男

出 生 年 月： 1986-06-04

企 业 名 称： 广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务： 项目经理

初次领证日期： 2011年12月09日

有 效 期： 2026年09月09日　　**至** 2029年12月09日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2026年 9 月 9 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12021042378



姓　　名：程立峰

性　　别：男

身份证号：450922198606043732

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2021年12月29日

SINGMINGZ
姓 名 程立峰
SINGBIED MINZUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1986 年 6 月 4 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市青秀区长虹路7号
南区11号楼4206号房



GUNGHMINZ SIHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450922198606043732



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局青秀分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2019.02.15-2039.02.15

广西大学
毕业证书



中华人民共和国普通高等教育

学生 程立峰 性别 男，
一九八六 年六 月 四 日生，于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八 年 六 月在本校
土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长
广西大学
二〇〇八 年 六 月三十日

证书编号：105931200805001018

查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码a7b4776c0017483c9c32e71ad7a48a70

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

程立峰，个人编号：453136025089,居民身份证号码：450922198606043732在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

土建工程师（李茂华）

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12025011457



姓　　名：李茂华

性　　别：男

身份证号：429005198901038757

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2025年01月14日

SINGOMINGZ
姓名 李茂华
SINGOBIED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1989 年 1 月 3 日
DIEGYOUQ
住址 广西柳州市柳北区跃进路100号之三和兴园5栋3单元502室



GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 429005198901038757

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2020.12.25-2040.12.25

成人高等教育

毕业证书



学生李茂华 性别 男， 1989 年 01 月 03 日生，于 2012 年 01 月至 2014 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学 校（院）长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号
证书编号：105945201405001803

二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码49339ee036784742a9014721e38df9c2

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

李茂华，个人编号：453112676593,居民身份证号码：429005198901038757在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

强电工程师（周易）

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12025011371



姓　　名：周易

性　　别：女

身份证号：431224198811281504

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑电气工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2025年01月14日





成人高等教育

毕业证书



学生 **周易** 性别 **女**，**一九八八** 年 十一 月 **二十八** 日生，于 **二〇一六** 年 **三** 月至 **二〇一八** 年 **六** 月在本校 **电气工程与自动化** 专业 **业余** 学习，修完 **专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广西科技大学** 校 长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：**105945201805000723**

二〇一八 年 **六** 月 **三十** 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码a08c0207685548ddb9df9328f2092659

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

周易，个人编号：453136598463,居民身份证号码：431224198811281504在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

弱电工程师（周梦兰）

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12024011865



姓　　名：周梦兰

性　　别：女

身份证号：450222198907111323

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑电气工程

取得资格时间：2023年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2024年01月17日



SINGMINGZ
姓名 周梦兰
SINGBIED MINZCUZ
性别 女 民族 壮
SENG RIENZ NYOED HAUH
出生 1989 年 7 月 11 日
DIEGYOUQ
住址 广西柳州市柳北区石碑坪
镇石碑村新枫屯82号
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450222198907111323



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.05.11-2036.05.11



成人高等教育

毕业证书

学生周梦兰 性别 女， 1989 年07月 11日生，于 2013 年 01 月至 2015 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大學 校（院）长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号
证书编号：105945201505001292

二〇一五年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码eacf0efde2af40a8b9e3b8b57e76e093

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

周梦兰，个人编号：453140080640,居民身份证号码：450222198907111323在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

暖通工程师（李腾燧）

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22025012574



姓　　名：李腾燧

性　　别：男

身份证号：450422199302050017

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：暖通空调

取得资格时间：2024年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2025年01月16日







成人高等教育

毕业证书

学生 **李腾燧** 性别 **男**，**一九九三**年 **二** 月 **五** 日生，于 **二〇一五** 年 **三** 月至 **二〇一七**年 **六** 月在本校 **土木工程** 专业 **业余** 学习，修完 **专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学 校 长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945201705001216

二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cacb8efa97c84444b350cf6b222bf5d8

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

李腾燚，个人编号：453125284992,居民身份证号码：450422199302050017在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

给排水工程师（陈国有）

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22022002852



姓　　名：陈国有

性　　别：男

身份证号：452122199210100350

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑给水排水工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年01月07日


SINGQMINGZ
姓 名 陈国有
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1992 年 10 月 10 日
DIEGYOUQ
住 址 广西横县横州镇东郭村委洲村160号
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452122199210100350


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 横县公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2020.02.19-2040.02.19


普通高等学校

毕业证书

学生 陈国有 性别 男，一九九二 年 十 月 十 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 给排水工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西水利电力职业技术学院 校（院）长：刘明延

证书编号：116081201406002251 二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码5a3d12762dbe4081b00b837f16c02563

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

陈国有，个人编号：453115323367,居民身份证号码：452122199210100350在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

造价工程师（张晶）

使用有效期: 2026年10月26日
- 2027年01月24日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 张晶

性　　别: 女

出 生 日 期: 1988年12月04日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11224500003836

有 效 期 : 2026年06月16日-2030年06月15日

聘 用 单 位: 广西建工集团第二安装建设有限公司

个人签名: 张晶

签名日期: 2026.10.26.

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年05月12日

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12021042424



姓　　名：张晶

性　　别：女

身份证号：450203198812040 72X

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2021年12月29日

SINGQMINGZ
姓 名 张 晶
SINGOBIED MINZCUZ
性 别 女 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1988 年 12 月 4 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市鱼峰区箭盘路
32号11栋2单元601室



GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450203198812040 72X

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局鱼峰分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.06.27-2036.06.27

普通高等学校

毕业证书



学生 张晶 性别 女，一九八八 年十二 月 四 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：张学洪

证书编号：105961201105002538 二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码351ce727afe94d00a951e3001384a58a

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

张晶，个人编号：453136025060,居民身份证号码：450203198812040 72X在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

测量工程师（黄金宝）

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：黄金宝

性　　别：男

身份证号：450211199401030513

证书编号：452094523301312

岗位名称：测量员

工作单位：广西建工集团第二安装建设有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22022002092



姓　　名：黄金宝

性　　别：男

身份证号：450211199401030513

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：机电工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年01月07日



SINGOMINGZ
姓 名 黄金宝
SINGOBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1994 年 1 月 3 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市柳北区沙塘镇
三合村新隆屯128号
GUNGHMINZ SIHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450211199401030513



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2026.04.01-2046.04.01



广西大学行健文理学院
毕业证书

学生 黄金宝 性别 男，
一九九四年 一 月 三 日生，于二〇一二
年 九 月至二〇一六年 六 月在本学院
土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 长 欣韦印增
广西大学行健文理学院
二〇一六年六月三十日
证书编号：136381201605002570

中华人民共和国普通高等教育

查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码28ddbff5b6754f0bb908e58836e30194

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

黄金宝，个人编号：453110728401,居民身份证号码：450211199401030513在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

质量员（胡雨杰）

证书编码：04518106945180148 55

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：胡雨杰

身份证号：450205199406030718

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22022003343

姓　　名：胡雨杰

性　　别：男

身份证号：450205199406030718

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：机电工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年01月07日





普通高等学校

毕业证书



学生 胡雨杰 ，性别 男 ， 一九九四 年 六 月 三 日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：福建工程学院 校 长：

证书编号：103881201605002534 二〇一六 年 六 月 十七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码21a65a0885ed409c9f6b6d2de512be5c

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

胡雨杰，个人编号：453110728403,居民身份证号码：450205199406030718在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特此证明！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

施工员（蓝彬溪）

证书编码：04516101945160070 81

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：蓝彬溪

身份证号：450203198903290732

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22020007759

姓　　名：蓝彬溪

性　　别：男

身份证号：450203198903290732

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2019年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年03月05日

SINGOMINGZ
姓名 蓝彬溪
SINGOBIED MINZCUZ
性别 男 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1989 年 3 月 29 日
DIEGYOUQ
住址 广西柳州市城中区灵秀路
16号13栋1单元301室



GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450203198903290732



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局城中分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2021.09.13-2041.09.13

普通高等学校

毕业证书



学生 蓝彬溪 性别 男，一九八九年 三 月二十九日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 邕江大学

校（院）长：

证书编号：115491201106000454

二〇一一年 六 月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cea3cd4e52134a8689c75f867a797cca

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

蓝彬溪，个人编号：453112571982,居民身份证号码：450203198903290732在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

材料员（廖柳琴）

证书编码：04517111945170044 32

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　廖柳琴

身份证号：　450803198711066683

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22021005539



姓　　名：廖柳琴

性　　别：女

身份证号：450803198711066683

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2020年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2021年01月25日







成人高等教育

毕业证书

学生 廖柳琴 性别 女，一九八七 年 十一 月 六 日生，于 二〇一八 年 三 月至 二〇二〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大學 校 长：李思敏

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945202005000795

二〇二〇 年 六 月 三十 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码0d54d6d376dc418db0a4e587575d35c0

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

廖柳琴，个人编号：453121068402,居民身份证号码：450803198711066683在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

预算员（韦文举）

使用有效期: 2026年11月11日
- 2027年02月09日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 韦文举

性　　别: 男

出 生 日 期: 1988年02月23日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11254500008788

有 效 期 : 2025年04月22日-2029年04月21日

聘 用 单 位: 广西建工集团第二安装建设有限公司

个人签名: 韦文举

签名日期: 2026.11.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年04月21日

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12026016934

姓　　名：韦文举

性　　别：男

身份证号：452701198802231713

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑电气工程

取得资格时间：2025年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2026年01月20日





普通高等学校

毕业证书



学生 韦文举 性别 男，一九八八年 二 月二十三日生，于二〇〇九年 八 月至 二〇一三 年 六 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：刘惠民

校 名：西南林业大学

二〇一三 年 六 月二十日

证书编号：10677201305001147

云南省教育厅监制

查询网址：http://www.chsi.com.cn； gjc.ynjy.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码68e8fe9dd244488ca17b6d28078330e1

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

韦文举，个人编号：453102936257,居民身份证号码：452701198802231713在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

资料员（陈小玉）

证书编码：04518114945180094 40

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　陈小玉

身份证号：　452727198812172562

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12025011414

姓　　名：陈小玉

性　　别：女

身份证号：452727198812172562

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：市政公用工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2025年01月14日



SINGQMINGZ
姓名 陈小玉
SINGQBIED MINZCUZ
性别 女 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1988 年 12 月 17 日
DIEGYOUQ
住址 南宁市兴宁区金宁路1号
金源一品江山6号楼4205
号房
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452727198812172562



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局兴宁分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2023.03.08-2043.03.08



成人高等教育

毕业证书

学生 陈小玉 性别 女，一九八八 年 十二 月 十七 日生，于 二0一二 年 二 月至 二0一四 年 七 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 校（院）长：周绪红

批准文号：国家教育部(80)教工农字025

证书编号：106115201405001768

二〇一四 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

260

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/ 验证此单据真伪，验证号码54c1df447d294394be18e8fc36def94b

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

陈小玉，个人编号：453122978463,居民身份证号码：452727198812172562在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特此证明！

日期 2026-11-16

社保机构盖章 （盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	黄洪锋	性别	男	年龄	42岁
职务	项目总负责人、施工项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	建造师注册证	证件号码	452226198410234237	手机号码	13377203940
参加工作时间	2008-07-01		从事项目经理（建造师）年限		15年
项目经理（建造师）资格证书编号	桂1452020202101012				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
桂林市临桂区人民医院	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期	新建一栋地上20层、局部21层（机房层），地下 1层的病房综合楼，病房床位500张，总建筑面积36618.15平方米，其中地上建筑面积34475.65平方米，地下建筑面积2142.5平方米，建筑总高度为86.40米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。	2018-11-30 2023-05-19	已完	合格
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

项目总负责人、施工项目经理（黄洪锋）



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：黄洪锋
证件号码：452226198410234237
性　　别：男
出生年月：1984年10月
专　　业：建筑工程
批准日期：2020年09月20日
管 理 号：20200903445000001665

使用有效期：2026年10月29日
-2027年04月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

出生日期：1984年10月23日

注册编号：桂1452020202101012

聘用企业：广西建工集团第二安装建设有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-04-07至2027-04-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：黄洪锋

签名日期：2026.10.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年04月23日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:桂建安B（2011）0003723



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

出 生 年 月：1984-10-23

企 业 名 称：广西建工集团第二安装建设有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2011年12月09日

有　效　期：2026年11月12日　至 2029年12月09日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年 11 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12023007741



姓　　名：黄洪锋

性　　别：男

身份证号：452226198410234237

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日



SINGQMINGZ
姓 名 黄洪锋
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1984 年 10 月 23 日
DIEGYOUQ
住 址 广西柳州市柳北区北雀路115号集体户
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226198410234237



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2012.12.14-2032.12.14



成人高等教育

毕业证书

学生 黄洪锋 性别 男， 1984 年 10 月 23 日生，于 2010 年 01 月至 2012 年 06 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西工学院[广西科技大学(筹)] 校（院）长：

批准文号：国家教委教成（1993）1号

证书编号：105945201205001806

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，验证号码303a8f01c1e84e7bb02ffdec8178c317

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

黄洪锋，个人编号：453116170076,居民身份证号码：452226198410234237在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明 ！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

管理过的业绩证明材料

中标通知书

广西建工集团第二安装建设有限公司：

你方于 2018 年 07 月 04 日所递交的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期（招标文件备案编号：GXRZGL201809）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

本工程建设规模：新建一栋地上 20 层、局部 21 层（机房层），地下 1 层的病房综合楼，病房床位 500 张，总建筑面积 36618.15 平方米，其中地上建筑面积 34475.65 平方米，地下建筑面积 2142.5 平方米，建筑总高度为 86.40 米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。

结构类型：框架剪力墙结构；

招标范围：经评审备案的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼 3 期施工图范围内的施工内容，详见预算工程量清单。

中标总造价为 111194139.73 元【其中投标报价为 77577491.54 元，安全防护、文明施工措施费为 2841679.54 元，规费 3998650.49 元（其中：社会保险费 3646125.29 元，其他 352525.20 元），增值税 10108558.16 元、暂列金额 10000000 元、暂估价 6667760 元】，扬尘防治费 889553.12 元。

工期：620 日历天（注：房屋建筑工程不低于国家定额工期的 80%，本工程定额工期 620 日历天）。

工程质量：合格

主要人员	姓名	注册编号	诚信卡号
项目经理	管土财	桂 145060700460	NO.027534
项目副经理	苏涛	桂 145101404851	/
技术负责人	周兆德	1512052	/
施工员	黄文建	02011002488	/
施工员	罗新	02021000663	/
施工员	韦安	02011002591	/
施工员	李立雪	02011003828	/
质检员	黄琳	0202100380	/
质检员	蒋小华	02031000610	/
质检员	韦健艺	02031003796	/
安全员	李玉祺	桂建安 C（2013）0002517	NO.025892
安全员	丁海龙	桂建安 C（2014）0013919	NO.021510
材料员	潘伟	01031005505	/
材料员	曹世艺	02051000407	/
资料员	廖银妮	02031002727	/
造价师	徐建华	02460000418	/

请你方在接到本通知书后的 30 日内到桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：桂林医学院第二附属医院(桂林市临桂区人民医院)（盖单位法人公章）

法定式代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司（盖单位法人公章）

法定式代表人：_____（签字或盖章）

招标备案机构：_____

2018 年 07 月 11 日

七分 2018-

（GF—2017—0201）

桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)
病房综合楼3期

施 工 合 同

住 房 城 乡 建 设 部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：桂林医学院第二附属医院(桂林市临桂区人民医院)

承包人（全称）：广西建工集团第二安装建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼3期工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼3期

2.工程地点：桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内

3.工程立项批准文号：市发改管字[2017]343号文)

4.资金来源：自筹

5.工程内容：新建一栋地上20层、局部21层（机房层），地下1层的病房综合楼，病房床位500张，总建筑面积36618.15平方米，其中地上建筑面积34475.65平方米，地下建筑面积2142.5平方米，建筑总高度为86.40米，主要建设内容为住院病房、医技用房、体检用房，配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：经评审备案的桂林医学院第二附属医院(临桂区人民医院)病房综合楼3期施工图范围内的施工内容，详见预算工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2018年8月 日。（具体以开工令确定的开工时间为准）

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：620天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）壹亿壹仟壹佰壹拾玖万肆仟壹佰叁拾玖元柒角叁分(¥111194139.73元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰佰捌拾肆万壹仟陆佰柒拾玖元伍角肆分（¥2841679.54元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____/_____（¥____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）陆佰陆拾陆万柒仟柒佰陆拾（¥6667760.00元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）壹仟万元整（¥10000000.00元）。

2.根据市住建[2016]34号文《关于市建成区、临桂新区、灵川县范围内建筑工程新增扬尘防治费用的通知》，另计扬尘防治费，本项目扬尘防治费：按工程总造价的0.8%；具体要求和标准严格按照市住建[2016]71号文和市住建[2016]156号文等相关文件执行。

3.合同价格形式：__单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_管士财_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 8 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 桂林医学院第二附属医院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字并加盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或	法定代表人或
其委托代理人：（签字）	其委托代理人：（签字）
社会信用代码：12450000MB02501302	社会信用代码：91450200198601361X
地　址：临桂区人民路 212 号	地　址：柳州市晨华路 3 号
邮政编码：541199	邮政编码：545001
法定代表人：宋剑飞	法定代表人：潘海洪
委托代理人：庾俊雄	委托代理人：廖建华
电　话：0773-5595046	电　话：0772-2633557
传　真：0773-5595046	传　真：0772-3669581
电子信箱：gyefybgs@163.com	电子信箱：2096774978@qq.com
开户银行：建行桂林临桂支行	开户银行：建行柳州市河东支行

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 450322201811261220 1

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 桂林市临桂区住房和城乡建设局

发证日期 2018 年 11 月 26 日

No 0010245

建设单位	桂林市临桂区人民医院		
工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院） 病房综合楼（3期）		
建设地址	临桂区人民路212号		
建设规模	36618.15㎡	合同价格	11119.41 万元
勘察单位	桂林理工大学勘察设计研究院		
设计单位	山东省建筑设计研究院		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司		
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司		
勘察单位项目负责人	蒋文德	设计单位项目负责人	徐军
施工单位项目负责人	管土财	总监理工程师	张璞
合同工期	620天(2018.11.30-2020.9.10)		
备注	1、建设工程规划许可证： 建字第450322201800057号 2、施工图设计文件备案登记表： 临建施登[2017]158号		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2018〕153号

关于成立广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，经研究，决定成立广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2018年9月10日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2018年9月10日印发

由 扫描全能王 扫描创建

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2018〕154号

关于管土财等同志聘任职的通知

公司各单位、机关各处室：

聘任管土财同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理；

聘任苏涛同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目副经理；

聘任周兆德同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目技术负责人；

聘任蒋小华、韦健艺、黄琳同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目质量员；

聘任李玉祺同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目安全负责人；

聘任丁海龙同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林

由 扫描全能王 扫描创建

医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目安全员；

聘任黄文建、罗新、韦安、李立雪同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目施工员；

聘任朱维强同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目取样员；

聘任潘伟、曹世艺同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目材料员；

聘任廖银妮同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目资料员；

聘任徐建华同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目造价员。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2018年9月10日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2018年9月10日印发

由 扫描全能王 扫描创建

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2019〕88号

关于全琪等同志任免职的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任全琪同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理；

免去管土财同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2019年4月22日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2019年4月22日印发

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2019〕134号

关于吴良坤等同志任免职的通知

公司各单位、机关各处室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任吴良坤同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理；

免去全琪同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼 3 期项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2019 年 4 月 22 日

抄送：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）

广西建工集团第二安装建设有限公司办公室　　2019 年 4 月 22 日印发

建设工程现场管理人员变更申请表

编号：

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期					施工许可证号	450322018112612201	
工程地点	桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内					建筑面积	36618.15㎡	
工程规模	11119万元					形象进度		
建设单位	桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）					联系电话	0773-5595046	
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司					联系电话		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司					联系电话	0772-3669581	
申请变更人员	申请单位	（公章）						
		序号	姓名	岗位	证书编号	职称	诚信卡号	身份证号
	报建人员	1	管土财	项目经理	桂145060700460	高工	027534	45020319770209073x
	拟变更人员	1	吴良坤	项目经理	桂145141404966	高工	028765	450404198506220914
变更原因及申请	由于原项目经理已离职，申请对施工单位的项目经理进行变更。 变更单位负责人： （公章）2019年6月18日							
施工/监理单位意见	原项目经理已离职，情况属实。 （公章）2019年6月20日							
建设单位意见	同意变更 （公章）2019年6月21日							
质量安全监督机构意见	同意 （公章） 2019年6月27日			建设行政主管部门意见		同意变更 （公章） 2019年8月8日		

注：本表一式四份（建设股、安全股、建设单位及变更单位各一份）；并附以下材料：新任职人员相关资格证书、近三个月社保等原件与复印件。

广西建工集团第二安装建设有限公司

文　　件

桂建集团二安项备字〔2021〕285号

关于黄洪锋等同志任免职的通知

公司各单位、公司总部各部室：

根据工作需要，对广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目部人员进行调整，经研究决定：

聘任黄洪锋同志为广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目项目经理；

免去吴良坤同志广西建工集团第二安装建设有限公司桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期项目项目经理职务。

广西建工集团第二安装建设有限公司

2021年12月23日

建设工程现场管理人员变更申请表

编号：

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼3期					施工许可证号	450322201811261220l	
工程地点	桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院内					建筑面积	36618.15㎡	
工程规模	11119万元					联系电度		
建设单位	桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）					联系电话	0773-5595046	
监理单位	桂林南方建设监理有限责任公司					联系电话		
施工单位	广西建工集团第二安装建设有限公司					联系电话	0772-3669581	
申请变更人员	申请单位	（公章）						
		序号	姓名	岗位	监理编号	职称	诚信卡号	身份证号
	报建人员	1	吴良坤	项目经理	桂145141404966	高工	028765	450404198506220914
	拟变更人员	2	黄洪锋	项目经理	桂1452020202101012	工程师	026043	452226198410234237
变更原因及申请	由于人员调动原因，申请对施工单位的项目经理进行变更。 变更单位负责人： （公章）2021年12月23日							
施工监理单位意见	同意 李炳峰 （公章）2021年12月24日							
建设单位意见	同意变更。 （公章）2021年12月25日							
质量安全监督机构意见	（公章） 年 月 日			建设行政监管部门意见	同意。 （公章） 2022年1月17日			

注：本表一式四份（建管股、安全股、建设单位及变更单位各一份）；并附以不材料：新任职人员相关资格证书，近三个月社保等原件与复印件。

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）

建设单位：桂林市临桂区人民医院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

扫描全能王 创建

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	桂林医学院第二附属医院（临桂区人民医院）病房综合楼（3期）		
工程地址	临桂区人民路212号		
建筑面积（或工程规模）	38321.1㎡	结构类型 层　数	框剪结构；地下一层，地上21层，局部22层（机房层）
开工时间	2018年11月30日	竣工日期	2023年5月19日

工程竣工验收内容：

一、竣工验收组织：

由建设单位负责组织单位工程竣工验收工作，由桂林市临桂区质量监督站进行实施监督，检查验收过程及各方主体质量行为。

二、竣工验收程序：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评估，各验收小组成员汇报验收检查情况及验收结果，参验单位提出参验意见。

三、验收内容：

1、该工程包括地基与基础分部工程、主体结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑给排水分部工程、建筑电气分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能分部、通风与空调分部工程等8个分部工程。

2、观感质量验收内容：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、室内顶棚、室内地面、门窗、管道接口、卫生器具、配电箱、接线盒、开关、插座等。

3、外观尺寸验收内容：墙面平整度、楼梯扶手高度、窗台高度、女儿墙高度等。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　34　项，经审查符合要求　34　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查　21　项，符合要求　21　项， 共抽查　21　项，符合要求　21　项， 经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　18　项，符合要求　18　项， 不符合要求　/　项	好

扫描全能王 创建

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同，工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料，质量控制资料，质量验收记录资料。有工程使用符合要求的主要建筑材料，合格证和进场试验报告，工程质量保修书。资料完整。
勘察单位资料	勘查文件符合国家有关法律法规的工程建设强制性标准，有工程地质勘查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评估报告，资料完整。

扫描全能王 创建

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
	副组长				
		黄洪锋	广西建工二安	高工	项目负责人
	其他成员	邓华南	广西建工二安	高工	总工程师
			山东省设计院	高工	设计院负责人
			广西建工二安	高工	项目技术负责人
		蒋文德	桂林理工大学勘察设计院	高工	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

扫描全能王 创建

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	全琪	性别	男	年龄	41岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	职称证	证件号码	450323198501013012		
手机号码	13377210603	证件号（职称证书编号）	GX12020006515		
参加工作时间	2009-08-01	从事技术负责人年限	12年		

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

技术负责人（全琪）

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12020006515

姓　　名：全琪

性　　别：男

身份证号：450323198501013012

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：职称评审

专　　业：工业与民用建筑

取得资格时间：2019年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2020年02月20日







普通高等学校

毕业证书

学生 全琪 性别 男，一九八五 年 一 月 一 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西理工学院 校（院）长：

证书编号：107201200905002037 二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码6f8d5a95c79447478880fe0bbdf22945

广西壮族自治区社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

全琪，个人编号：453102496782,居民身份证号码：450323198501013012在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	失业保险	202501	202610	已实缴
451142317	广西建工集团第二安装建设有限公司	工伤保险	202501	202610	已实缴

特 此 证 明！

日期　　2026-11-16

社保机构盖章　　（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	冯中贺	证件类型	身份证	证件号码	411326198801062417
手机号码	18775229585		证件号（质量员证编号）		0451610694516001434

5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	兰天吉	证件类型	身份证	证件号码	452226198704053992
手机号码	15678006770		证件号（C证编号）		桂建安C3（2013）0002346

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	蔡琦	证件类型	身份证	证件号码	450205198310120722
手机号码	14797723296		证件号（C证编号）		桂建安C3（2014）0013906

7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	傅娟	证件类型	身份证	证件号码	450203198705060725
手机号码	15677205060		证件号		0451511394515001453

项目副经理信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	程立峰	证件类型	身份证	证件号码	450922198606043732
手机号码	13878817965		证件号		桂1452013201404725

土建工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	李茂华	证件类型	身份证	证件号码	429005198901038757
手机号码	13481233814		证件号		GX12025011457

强电工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	周易	证件类型	身份证	证件号码	431224198811281504
手机号码	15107821010		证件号		GX12025011371

弱电工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	周梦兰	证件类型	身份证	证件号码	450222198907111323
手机号码	15077225864		证件号		GX12024011865

暖通工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	李腾燧	证件类型	身份证	证件号码	450422199302050017
手机号码	18677436516		证件号		GX22025012574

给排水工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈国有	证件类型	身份证	证件号码	452122199210100350
手机号码	15078709527		证件号		GX22022002852

造价工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张晶	证件类型	身份证	证件号码	45020319881204072X
手机号码	15177178630		证件号		建[造]11224500003836

测量工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	黄金宝	证件类型	身份证	证件号码	450211199401030513
手机号码	15677196300		证件号		GX22022002092

质量员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	胡雨杰	证件类型	身份证	证件号码	450205199406030718
手机号码	18648860708		证件号		04518106945180148 55

施工员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	蓝彬溪	证件类型	身份证	证件号码	450203198903290732
手机号码	18677207780		证件号		04516101945160070 81

材料员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	廖柳琴	证件类型	身份证	证件号码	450803198711066683
手机号码	15506778208		证件号		0451711194517004432

预算员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	韦文举	证件类型	身份证	证件号码	452701198802231713
手机号码	18277250906		证件号		建[造]11254500008788

资料员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈小玉	证件类型	身份证	证件号码	452727198812172562
手机号码	15994335841		证件号		0451811494518009440

8.项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

一、项目管理机构设置

为保障南门苑、南门雅苑综合整治提升项目设计、采购、施工总承包(EPC)工程90日历天（设计10天、施工80天）按期、高质量完成，我单位组建专项EPC项目管理班子，实行项目经理负责制，机构设置如下：

决策层：项目经理

技术管理：技术负责人、设计负责人

质量管控：质量负责人

安全文明：安全负责人、专职安全员

经营造价：造价工程师

综合管理：劳资专管员、现场内勤

管理架构逻辑：设计→采购→土建施工→设备安装→调试并网全流程统一管控，覆盖储能电站调频、调峰功能建设全部工作内容。

二、主要管理人员岗位职责

项目经理（黄洪锋，高级工程师、一级建筑建造师） 全面主持 EPC 总承包项目工作；统筹设计、设备采购、土建、安装、调试验收、并网全周期管理；对工期、质量、安全、成本总负责，协调业主、电网、监理及各参建单位。

技术负责人（全琪，高级工程师） 总体技术总控；主持施工组织设计、专项方案编审；解决储能土建、电气安装重大技术难题；落实质量创优、技术交底，把控调试及并网试验技术条件。

设计负责人（袁泉，高级工程师） 负责本项目储能电站施工图深化设计；对接电网接入要求；按10天设计工期落实出图计划；配合现场设计变更、技术洽商，保障设计满足并网验收标准。

质量负责人（冯中贺，高级工程师） 建立项目质量管控体系；落实原材料、设备进场验收；土建、储能舱、变配电安装工序质量检查；跟踪试验检测，保障工程一次性验收合格。

安全负责人（兰天吉，工程师） 建立安全生产责任制；组织危险源辨识、安全专项方案；落实临电、吊装、储能系统带电调试等高风险作业安全管控；开展安全教育、隐患排查。

专职安全员（蔡琦，工程师） 现场日常安全巡查；安全资料台账管理；落实安全技术交底；监督现场人员防护、设备安全运行。

造价工程师（张晶，高级工程师、一级注册造价师） 负责全过程造价管控；计量、变更签证、进度款核算；严控项目投资，配合竣工结算。

劳资专管员（傅娟，工程师） 现场劳务人员实名制管理、工资台账、用工资料；劳务人员安全教育登记，落实劳资维稳管理。

5、企业履约评价

企业合同履约情况一览表

1、工程名称：南丹城关广西粮食储备库搬迁工程（一期）项目，履约等级：/，评价单位：南丹城关广西粮食储备库，履约评价时间：2024年2月2日；
2、工程名称：柳州市第十六中学服务综合楼项目，履约等级：/，评价单位：广西柳州市丰鑫投资有限公司，履约评价时间：2024年2月18日；
3、工程名称：覃塘区人民医院业务综合楼项目，履约等级：/，评价单位：贵港市覃塘区太民医院，履约评价时间：2024年1月15日；
4、工程名称：龙邦口岸升格旅检通道改扩建项目，履约等级：/，评价单位：靖西市商务局，履约评价时间：2023年12月29日；
5、工程名称：柳州柳汽分布式光伏发电项目（二区）的设计、采购和施工，履约等级：/，评价单位：广东省电力开发有限公司，履约评价时间：2023年11月29日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

1、工程名称：南丹城关广西粮食储备库搬迁工程（一期）项目

表 扬 信

广西建工集团第二安装建设有限公司：

由贵公司承建的南丹城关广西粮食储备库搬迁工程（一期）项目，面对施工现场环境复杂、工序繁多、任务繁重等问题和困难，项目全体参建人员上下一心、克服困难，全身心投入到项目建设中，提前策划、科学组织、规范施工，以“起步就是冲刺，开局就是决战”的拼搏姿态，保质保量完成了项目的施工节点目标。

南丹城关广西粮食储备库搬迁工程（一期）项目是一项关乎粮食安全的重要工程。项目自开工建设以来，贵公司领导多次深入项目一线指导工作，根据项目实际需要，调配满足生产需要的人力物力财力及相关生产资源，项目管理团队凝心聚力、顽强拼搏、积极作为，克服各种不利因素，严把安全质量关，顺利完成阶段性任务，充分展现了贵公司的企业风采和社会担当。

在此，谨向贵公司一直以来大力支持南丹城关广西粮食储备库搬迁工程（一期）项目的建设表示由衷的感谢，对贵公司参建的项目管理团队辛劳的付出致以崇高的敬意！

最后，希望贵公司在后续施工中，继续发扬优良传统，始终保持奋进姿态，全力以赴，以高度的责任感和使命感，圆满完成后续建设任务。

祝贵公司事业蒸蒸日上，再创辉煌！

南丹城关广西粮食储备库

2024年2月2日

2、工程名称：柳州市第十六中学服务综合楼项目

感谢信

广西建工集团第二安装建设有限公司:

感谢贵公司一直以来对我公司工作的大力支持，在柳州市第十六中学服务综合楼项目建设过程中，贵公司克服施工中面临的工期紧、任务重等诸多困难，安全、高效、优质地推进项目建设进度。

在工程建设过程中，贵公司对本项目的高度重视，在施工的关键时期，面对施工现场条件复杂、工期紧张、施工难度大、周边环境复杂等诸多不利因素，项目部迎难而上、发挥攻坚不畏难的精神，顺利实现节点计划。与此同时，贵公司一直积极配合我公司工作，在跟进进度的同时严把质量安全关，杜绝安全生产事故发生，荣获柳州市安全文明标准化工地荣誉称号。在此，我公司对项目管理团队表示由衷地感谢，希望贵公司一如既往地大力支持本工程建设，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。

最后，祝贵公司蒸蒸日上，愿双方合作愉快!

广西柳州市丰鑫投资有限公司

2024年2月18日

3、工程名称：覃塘区人民医院业务综合楼项目

表 扬 信

广西建工集团第二安装建设有限公司：

由贵公司承建的贵港市覃塘区人民医院业务综合楼项目，自开工以来，面对工期紧、任务重、周边环境复杂等问题和困难，项目全体参建人员凝心聚力、顽强拼搏、积极作为，克服各种不利因素，严把安全质量关，攻坚克难，保质保量完成了项目的施工节点目标。

人民医院业务综合楼项目是一项关乎百姓福祉的重要民生工程、民心工程。项目自开工建设以来，贵公司领导多次深入项目一线指导工作，根据项目实际需要，调配满足生产需要的人力物力财力及相关生产资源，项目管理团队统一思想、密切配合，科学组织、严格管理，顺利完成阶段性任务，充分展现了贵公司的企业风采和社会担当。

在此，谨向贵公司一直以来大力支持贵港市覃塘区人民医院业务综合楼项目的建设表示由衷的感谢，对贵公司参建的项目管理团队辛劳的付出致以崇高的敬意！

最后，希望贵公司在后续施工中，继续发扬优良传统，始终保持奋进姿态，全力以赴，以高度的责任感和使命感，圆满完成后续建设任务。

祝贵公司事业蒸蒸日上，再创辉煌！

贵港市覃塘区人民医院

2024 年 1 月 15 日

4、工程名称：龙邦口岸升格旅检通道改扩建项目

靖西市商务局

感谢信

广西建工集团第二安装建设有限公司：

由贵公司承建的龙邦口岸升格旅检通道改扩建项目，自开工以来，面对施工任务繁重、时间紧迫、疫情影响等众多困难，在贵公司的高度重视和全体项目部管理人员不畏辛苦，加班加点，努力奋斗下，保质保量完成了项目的施工节点目标。

在施工过程中，贵公司领导深入项目一线指导项目工作，根据项目实际需要，给予项目部人力物力财力及相关生产资源。面对边境严峻的疫情形势，项目部合理制定工期计划，合理调配相关资源，优化施工方案。在保证进度的同时，严格履行质量安全主体责任，不断加强现场工程质量安全管理，自始至终没有出现质量安全事故，得到了各级领导的充分肯定和高度认可。

在此，谨向贵公司一直以来大力支持龙邦口岸升格旅检通道改扩建项目的建设表示由衷的感谢，对贵公司参建的项目管理团队辛劳的付出致以崇高的敬意！

祝贵公司事业蒸蒸日上，再创辉煌！

靖西市商务局

2023年12月29日

5、工程名称：柳州柳汽分布式光伏发电项目（二区）的设计、采购和施工

表 扬 信

致广西建工集团第二安装建设有限公司：

在柳州柳汽分布式光伏发电项目（二区）的设计、采购和施工管理中，贵公司克服材料设备价格浮动大、施工场地受限、工期紧张、任务繁重等诸多困难和挑战，安全、高效、优质地完成了全容量并网发电任务。在此，特向贵公司各级领导、全体参战员工表示衷心的感谢和诚挚的问候！

在项目实施过程中，项目部全员统一思想、统一步调、科学组织、精心部署，严格按照施工方案与措施进行施工，层层落实安全、环环紧扣质量、加大施工人员投入，全力以赴做好各项工作，始终把控好项目履约这一主线，顺利实现全容量并网发电的目标。特别是在抢工关键时期，项目部能够不辞辛苦、加班加点，处处为业主着想，积极主动接受业主的检查与督导，积极配合监理工作，大力发扬了贵公司“开工必优”的管理理念，其艰苦拼搏的铁军风范令人印象深刻。

对此，我们感谢贵公司对我公司光伏项目建设的大力支持，希望贵公司继续保持优良的铁军作风及服务理念，并衷心祝愿我们在今后的工作中精诚合作，共铸辉煌。

广东省电力开发有限公司

2023 年 11 月 29 日

6、其他


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
广西建工集团第二安装建设有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91450200198601361X
特种设备获证企业
注册号：
法定代表人：卿勇
登记机关：柳州市市场监督管理局
成立日期：1975年03月16日
营业执照信息
统一社会信用代码：91450200198601361X
企业名称：广西建工集团第二安装建设有限公司
注册号：
法定代表人：卿勇
类型：其他有限责任公司
成立日期：1975年03月16日
注册资本：44114.583333万人民币
核准日期：2026年08月24日
登记机关：柳州市市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：柳州市晨华路3号
经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备制造；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；电力设施器材制造；电力设施器材销售；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；工程管理服务；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；环保咨询服务；石油天然气技术服务；灌溉服务；环境卫生公共设施安装服务；消防技术服务；市政设施管理；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；电气设备修理；制冷、空调设备销售；通信设备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；固体废物治理；房屋拆迁服务；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及出资信息
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情
1 | 广西建工集团有限责任公司 | 法人股东 | 内资企业法人 | 91450000198228982J | 查看
2 | 广西建工资产运营有限责任公司 | 企业法人 | 内资企业法人 | 91450107MAA7T0LF6D | 查看


营业执照信息
统一社会信用代码：
91450200198601361X
企业名称：
广西建工集团第二安装建设有限公司
注册号：
法定代表人：
卿勇
1975年03月16日
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
广西建工集团有限责任公司
认缴额（万元）
43673.4375
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
43673.4375
2018年3月1日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
广西建工集团有限责任公司
法人股东
内资企业法人
91450000198228982J
2
广西建工资产运营有限责任公司
企业法人
内资企业法人
91450107MAA7T0LF6D


营业执照信息
统一社会信用代码：
91450200198601361X
企业名称：
广西建工集团第二安装建设有限公司
注册号：
法定代表人：
卿勇
1975年03月16日
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
广西建工资产运营有限责任公司
认缴额（万元）
441.145833
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
441.145833
2021年1月11日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
广西建工集团有限责任公司
法人股东
内资企业法人
91450000198228982J
2
广西建工资产运营有限责任公司
企业法人
内资企业法人
91450107MAA7T0LF6D