工程编号：2608-440307-04-01-664478001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：南门苑、南门雅苑综合整治提升项目设计、采购、施工总承包（EPC）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广西贵港建设集团有限公司、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司

日　期：2026年11月22日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业服务质量	投标人针对本招标项目服务响应时限或驻场等方面作出承诺。证明材料：提供承诺函，格式、内容自拟（如为联合体投标的，由联合体牵头单位提供）。 所附承诺文件中如未能体现相关关键信息，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
2	企业已完工同类工程业绩	投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）提供近 5 年（从招标公告第一次发布之日起倒算）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程工程总承包（EPC 或设计施工总承包）业绩（不超过 5 项，若超过 5 项，招标人仅对前 5 项业绩进行复核及统计）。 证明材料：提供工程总承包（EPC 或设计施工总承包）合同扫描件（应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、建设规模、合同金额、工作范围、工作内容等信息，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供业主证明等证明材料）、竣工验收证明（竣工验收记录或工程竣工验收报告）；以竣工验收证明上的竣工验收时间为准，未体现竣工验收时间的，则不予统计此项业绩。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
3	项目总负责人已完工同类工程业绩	投标人（如投标人为联合体，则须由联合体牵头单位提供）提供近 5 年（从招标公告第一次发布之日起倒算）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程工程总承包（EPC 或设计施工总承包）项目总负责人业绩（不超过 2 项，若超过 2 项，招标人仅对前 2 项业绩进行复核及统计）。 证明材料：提供工程总承包（EPC 或设计施工总承包）合同扫描件（应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、建设规模、合同金额、工作范围、工作内容、项目总负责人在项目中任职项目总负责人信息等，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供业主证明等证明材料），竣工验收证明（竣工验收记录或工程竣工验收报告），以竣工验收证明上的竣工验收时间为准，未体现竣工验收时间的，则不予统计此项业绩。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能

		做出对投标人不利的判断。
4	拟派项目团队岗位设置及其他人员配备要求	投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）提供人员至少包括项目总负责人（如投标人为联合体，须由联合体牵头单位提供）、施工项目经理（如投标人为联合体，须由承担施工任务的联合体单位提供）、设计负责人（如投标人为联合体，须由承担设计任务的联合体单位提供）、技术负责人、成本负责人、质量主任、安全主任、安全员、劳资专管员等。 证明材料：提供相关人员学历证书、注册执业资格证书(或上岗证书)、职称证书等，其中质量主任、安全主任需符合《关于我市建设项目实行质量主任、安全主任措施的通知》（深建管〔2010〕25号）规定任职条件。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
5	企业履约评价	投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）提供近 5 年（从招标公告第一次发布之日起倒算）同类工程工程总承包（EPC 或设计施工总承包）项目合同履约情况；（不超过 5 项，若超过 5 项，招标人仅对前 5 项履约进行复核及统计）。 证明材料：履约证明等扫描件（应包含工程名称、评价单位名称、被评价单位名称、评价结论等，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料），以履约证明上载明的时间为准，未体现履约评价时间的，则不予统计此项履约。一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
6	其他	1. 投标人提供市场监督管理局出具的或官网截图的股东备案信息。 2.招标人只认可以投标人名义（含投标人公司名称变更）提供的相关资信证明材料，投标人关联企业提供的相关资信证明材料不予认可。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、企业服务质量

服务承诺函

致 深圳市龙岗区城投置地开发有限公司：

本单位参与南门苑、南门雅苑综合整治提升项目设计、采购、施工总承包(EPC)（项目名称）的投标，针对本项目服务响应时限、驻场服务等相关事项，郑重作出如下承诺：

1. **驻场服务承诺** 我方承诺根据本项目实际工作需要，安排具备相应资质、工作经验的专职人员为本项目提供驻场服务。驻场人员保持稳定，未经贵方书面同意，不擅自更换驻场人员；若确需更换，提前 5 个工作日向贵方提交人员更换申请及备选人员资料，确保项目工作连续不间断。驻场人员严格遵守贵方现场管理制度、保密规定及各项工作要求，按时到岗履职。

2. **服务响应时限承诺 事件响应**：接到贵方服务通知后，30 分钟内积极响应，30 分钟内到达现场开展处置工作；如遇重大专项任务，我方将增配人员，保障任务按期完成。

3. **其他配套承诺** （1）我方保证所有驻场人员专业能力满足项目要求，上岗前完成相关培训；（2）若我方未按上述承诺执行，自愿接受招标文件及合同约定的违约处理，承担相应违约责任；

特此承诺。

投标单位：广西贵港建设集团有限公司

日期：2026 年 11 月 22 日

二、企业已完工同类工程业绩

企业已完工同类工程业绩情况一览表

1、工程名称：贵港市棚户区改造项目(二期)永新安置区总承包，合同价：67697.5900 万元， 竣工验收时间：2022 年 7 月 28 日；
2、工程名称：际华园荷府项目一期施工总承包工程，合同价：46468.158956 万元，竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日；
3、工程名称：中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目，合同价：24693.0600 万元，竣工验收时间：2023 年 12 月 20 日；
4、工程名称：玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼(一期)工程总承包(EPC)，合同价：11192.6600 万元，竣工验收时间：2025 年 9 月 16 日；
5、工程名称：贵港植物园项目一期工程 EPC 总承包，合同价：3032.993046 万元，竣工验收时间：2023 年 9 月 21 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

业绩 1-贵港市棚户区改造项目(二期)永新安置区总承包

广西云龙招标集团有限公司贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区总承包

（项目编号：YLGGG20172003-GG）中标通知书

项目编号：YLGGG20172003-GG　　报建号：

招标人	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
中 标 人	联合体	牵头人：广西贵港建设集团有限公司 成员单位：广西华景城建筑设计有限公司			
招标代理机构	广西云龙招标集团有限公司				
工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区总承包				
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角				
中标范围	依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标。 包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工，其中勘察包括地勘、详勘、超前钻等；施工包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容及审图等服务内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。若非招标人原因 （如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。 设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、初步设计（含概算和评审）、施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。				
工程规模	项目规划用地总面积 94.734 亩，规划建设保障性住房 2173 套,本项目总建筑面积 309809.13 平方米，其中地下建筑面积为 57184.82 平方米。主要建设内容为住宅楼、配套公建用房、地下停车场、配套建设道路及场地硬化、地面停车场、供配电、供排水、绿化等设施。			工程投资	本工程最高投标限价为 67924.56 万元： 其中： 勘察费为 331.35 万元； 设计费为 1323.73 万元； 施工费为 66269.48 万元。
项目总负责人	梁俊成	注册专业及等级	建筑工程/一级建造师	注册编号	桂 145050700261
项目设计负责人	卿小华	注册专业及等级	建筑工程/一级建筑师	注册编号	024500197
项目采购负责人（如有）	岑玉琴	注册专业及等级	工程工程测量/高级工程师	注册编号	0035708
项目经理	韦永实	注册专业及等级	建筑工程/一级建造师	注册编号	桂 145171708399
项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号（全部）	莫小芸[证书编号：桂建安 C(2017)0002586;诚信卡：164275]；谢勇[证书编号：桂建安C(2013)0003349;诚信卡：089915]；班徵歆[证书编号：桂建安C(2014)0017182;诚信卡：089615]；陈远山[证书编号：桂建安C(2014)0007810;诚信卡：089917]；闭水升[证书编号:桂建安C(2014)0017183;诚信卡:089658];梁异政[证书编号:桂建安C(2004)0007343;诚信卡：088998]				
中标主要条件	中标价	陆亿柒仟陆佰玖拾柒万伍仟玖佰元整（￥676975900.00）	其中	（1）勘察费： 329.69 万元； （2）设计费：1317.11 万元； （3）施工费：66050.79 万元。	

	工期	1020 日历天		（1）勘察工期 60 日历天； （2）设计工期 90 日历天； （3）施工工期 870 日历天。
	质量	勘察要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目勘察要求。设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。		
建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2017 年 11 月 27 日		招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2017 年 11 月 27 日		见证单位： （盖单位公章） 2017 年 11 月 27 日
备注		中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准		

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

（副本）

（GF—2013—0201）

建 设 工 程 总 承 包 合 同

贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区总承包

合同编号：GJ2018 字 006 号

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　合同协议书

合同协议书

贵港市兴港投资发展有限责任公司　（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区总承包（项目名称）已接受广西贵港建设集团有限公司与广西华景城建筑设计有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本合同采用☑固定总价☐固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）陆亿柒仟陆佰玖拾柒万伍仟玖佰元整（￥676975900.00元），其中勘察费3296900.00元；设计费为：13171100.00元；施工费为：660507900.00元。

4. 项目总负责人：梁俊成；项目设计负责人：卿小华；项目经理：韦永实；项目施工专职安全员：梁异政、闭水升、陈远山、班徵歆、莫小芸、谢　勇。

5. 工程质量符合的标准和要求：**勘探设计的质量标准：满足国家现行有关勘探设计规定标准及广西和地方规定标准要求。符合本项目设计要点、可研批复、初步设计批复的要求；施工的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准及广西和地方规定标准要求。**

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2018 年 04 月 05 日，施工开始时间 2018 年 07 月 10 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1020 天，其中：勘察工期 60 天，设计工期 90 天，施工工期 870 天。

9. 本协议书一式壹拾伍 份，发包人执柒 份，承包人执 捌 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：贵港市兴港投资发展有限责任公司

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：

日期：2018 年 01 月 15 日

承包人：广西贵港建设集团有限公司　（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：广西贵港市金港大道 1009 号

日　期：2018 年 01 月 15 日

承包人：广西华景城建筑设计有限公司　（联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：南宁市青秀区长湖路 56 号龙光·君御华府 8 号楼一层 101-109 号

日　期：2018 年 01 月 15 日

广西贵港市城市投资发展集团有限公司

关于公司名称变更的函

各单位:

根据《中共贵港市委员会办公室 贵港市人民政府办公室关于印发〈贵港市国有企业整合重组方案〉的通知》(贵办发〔2017〕19号)的精神，贵港市兴港投资发展有限责任公司更名为广西贵港市城市投资发展集团有限公司(简称城投集团)，直属市人民政府领导，并由市人民政府授权市国资委履行出资人职责。

目前，城投集团公司已完成工商登记注册手续，从2018年5月1日起，停止使用“贵港市兴港投资发展有限责任公司”印章，正式启用“广西贵港市城市投资发展集团有限公司”印章。公司更名后，原签订的合同继续有效，业务主体和法律关系保持不变。

此函。

广西贵港市城市投资发展集团有限公司

2018年4月28日

企业变更通知书

贵港市工商行政管理局　　2018年04月11日

企业资料

企业名称：　广西贵港市城市投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91450800711494289G

法定代表人(负责人)：　卢世文

地　　址：　广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺

营业执照注册号：　450800000005016

注册资本：　50000万元(人民币元)

该企业于：　2018年4月9日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	贵港市兴港投资发展有限责任公司	广西贵港市城市投资发展集团有限公司
法定代表人(负责人、独资投资人)	彭伟	卢世文
经营场所	贵港市迎宾大道８８３号院房产管理综合大楼１１楼１１０１－１１０６号	广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺
经营范围	接受政府委托，承接市本级棚户区改造项目及保障性住房项目建设；房地产开发经营；基建产品、建材（木材除外）、日用百货、文化体育用品、农副产品批发零售；铺面摊位出租和转让、农垦开发；汽车租赁。	政府公益性项目投资、管理；城市及公共资源经营；保障性住房以及学校、医院等社会公益性和准公益性项目投资、管理与运营；特许经营权项目、地下管廊、城市停车场与公共停车位、城市户外广告、城市园林绿化与路灯安装维护；商贸市场、国有房屋（铺面）的投资与开发经营。
注册资本(或外资中方认缴资本)	31000	50000.000000
管理人员	陈家振、彭伟、唐慧、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞	徐作荣、夏利民、刘秀芳、卢世文、彭伟、徐作荣、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区1#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区1#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	29158.8m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/33层
开工时间	2020年　3月16　日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	蔡品	贵港城投集团公司	项目负责人	
	副组长	刘建国	广西建荣项目管理有限公司	总监	
		李云兵	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	王铁兵	地矿桂冶地质工程勘察公司	现场负责人	
		黄志	华蓥城设计	设计	
		郭丹	华蓥城设计	设计	
		黄[illegible]	华蓥城设计	设计	
		刘[illegible]	广西建荣工程项目管理有限公司	土建专业	
		刘[illegible]	广西建荣工程项目管理有限公司	水电专业	
		黄[illegible]	贵港城投集团	二次代表	
		张[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		王[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	质检员	
		陈[illegible]	广西贵港市城市投资发展集团有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区2#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区2#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	29194.8m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/33层
开工时间	2018年　11月　18　日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项，共抽查　15　项，符合要求　15　项，想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李品	贵港城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建同	广西建苑工程项目管理有限公司		
		韦云海	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	张松兴	地矿物化探二队勘察公司	项目负责人	
		石七兵	华景城设计	设计	
		李超	华景城设计	设计	
		郭乃	华景城设计	设计	
		刘夏平	广西建苑工程项目管理有限公司	土建监理	
		刘伟	广西建苑工程项目管理有限公司	水电监理	
		黄宏	贵港城投集团		
		张荣忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		曾宪斌	广西贵港建设集团有限公司		
		陈汉龙	广西贵港市城市投资发展集团		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	单位负责人 韦云海 2022年7月28日	单位（项目）负责人 张松兴 2022年7月28日	单位（项目）负责人 韦云海 2022年7月28日	项目总监理工程师 刘建同 2022年7月28日	单位（项目）负责人 李品 2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区3#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区3#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	25589.28m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/29层
开工时间	2018年11　月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：
1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。
3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。
4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。
5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项，共抽查　15　项，符合要求　15　项，想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李品	贵港市城投集团公司	项目负责人	
	副组长	刘建国	广西建苏工程项目管理有限公司	总监	
		李永安	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	张益兴	地矿桂林地质工程勘察公司	项目负责人	
		李飞	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		王七行	华景城设计	设计	
		刘厚兴	广西建苏工程项目管理有限公司	土建专监	
		刘立要	广西建苏工程项目管理有限公司	水电专监	
		黄浩	贵港城投集团	工地代表	
		张益锐	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		王林杰	广西贵港建设集团有限公司	质检员	
		陈新龙	广西贵港市城市投资发展集团		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区4#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区4#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	25595.33m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/29层
开工时间	2018年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：
1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。
3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。
4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。
5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李品	贵港城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建同	广西建筑工程监理有限公司		
		韦云岳	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	[illegible]	广西建筑工程监理有限公司	项目总监	
		[illegible]	华景城设计	设计	
		[illegible]	华景城设计	设计	
		[illegible]	华景城设计	设计	
		[illegible]	广西建筑工程项目管理有限公司	土建监理	
		[illegible]	广西建筑工程项目管理有限公司	水电监理	
		[illegible]	贵港城投集团		
		张益忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		曾育斌	广西贵港建设集团有限公司		
		[illegible]	广西贵港市城市投资有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区5#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区5#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	30433.46m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/33层
开工时间	2018年 10 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：
1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。
3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。
4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。
5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	唐品	贵港市城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建同	广西建苑工程项目管理有限公司	总监	
		毕波	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	黄勇昌	地矿物探地质工程勘察公司	项目负责人	
		吴飞	华景城设计	设计	
		麦超	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		刘贵芳	广西建苑特项目管理有限公司	土建监理	
		谢仕堂	广西建苑工程项目管理有限公司	水电监理	
		黄东长	贵港城投集团	工地代表	
		张善忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		王林	广西贵港建设集团有限公司	质检员	
		陈成龙	广西贵港市城市投资发展集团		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	单位负责人 毕波 2022年7月28日	单位（项目）负责人 黄勇昌 2022年7月28日	单位（项目）负责人 2022年7月28日	项目总监理工程师 刘建同 2022年7月28日	单位（项目）负责人 唐品 2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区6#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区6#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	29689.03m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/33层
开工时间	2018 年 10 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	覃品	贵港市城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建明	广西建工第二建筑工程集团有限公司		
		韦云志	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	张松云	地矿物化探二队勘察公司	项目负责人	
		王元宇	华景城设计	设计	
		黄超	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		刘夏平	广西建苑工程项目管理有限公司	土建监理	
		刘强	广西建苑工程项目管理有限公司	水电监理	
		黄彦长	贵港城投集团		
		张荣忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		陈洪龙	广西贵港市城市投资发展集团		
		谭锦良	广西贵港建设集团有限公司	负责人	

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	单位负责人 韦云志 2022年7月28日	单位（项目）负责人 张松云 2022年7月28日	单位（项目）负责人 2022年7月28日	项目总监理工程师 刘建明 2022年7月28日	单位（项目）负责人 覃品 2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区7#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区7#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	29689.034m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/30层
开工时间	2018年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项，共抽查　15　项，符合要求　15　项，想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李品	贵港城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建明	广西建筑工程项目管理有限公司		
		韦云岳	广西贵港建筑集团有限公司	项目经理	
	其他成员	谢松山	广西建筑工程项目管理有限公司	项目总监	
		吴七兵	华景城设计	设计	
		麦超	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		刘夏兰	广西建筑工程项目管理有限公司	土建监理	
		谢强	广西建筑工程项目管理有限公司	水电监理	
		黄志长	贵港城投集团		
		张荣忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		曾自斌	广西贵港建设集团有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人 韦云岳	单位（项目）负责人 谢松山	单位（项目）负责人	项目总监理工程师 刘建明	单位（项目）负责人 李品
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区8#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区8#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	10829.2m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/24层
开工时间	2018 年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：
1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。
3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。
4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。
5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项，共抽查　15　项，符合要求　15　项，想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	詹品	贵港城投集团公司	项目负责人	
	副组长	刘建国	广西建苑项目管理有限公司	总监	
		李云兵	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员		地矿桂林地质工程勘察公司	地质负责人	
		龙起	华景城设计	设计	
		郭丹	华景城设计	设计	
		高七号	华景城设计	设计	
		刘贝贝	广西建苑项目管理有限公司	土建专监	
		刘仕星	广西建苑工程项目管理有限公司	水电专监	
		黄宝飞	贵港城投集团	工地代表	
		张善勇	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		王林	广西贵港建设集团有限公司	质检员	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人： 2022年7月28日	单位（项目）负责人 2022年7月28日	单位（项目）负责人 2022年7月28日	项目总监理工程师 2022年7月28日	单位（项目）负责人 2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区9#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区9#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	20571.12m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/24层
开工时间	2018 年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
	组长	秦品	贵港城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建明	广西建第二建筑工程有限公司		
		韦云亮	广西贵港建筑集团有限公司	项目经理	
	其他成员	张松兵	地矿柳州地质工程勘察公司	项目负责人	
		王七宇	华景城设计	设计	
		秦超	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		刘夏平	广西建第二建筑项目管理有限公司	土建监理	
		刘强	广西建第二建筑项目管理有限公司	水电监理	
		黄东东	贵港城投集团		
		张嘉忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		易育斌	广西贵港建设集团有限公司		
		陈林龙	贵港城投集团		

参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人 韦云亮	单位（项目）负责人 张松兵	单位（项目）负责人 王七宇	项目总监理工程师 刘建明	单位（项目）负责人 秦品
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区10#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区10#楼		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	20571.12m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/24层
开工时间	2018 年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	覃品	贵港城投集团公司	项目负责人	
	副组长	刘建国	广西建荣工程项目管理有限公司	总监	
		李云兵	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	王锦达	地矿柳州地质工程勘察公司	现场负责人	
		覃起	华景城设计	设计	
		郭丹	华景城设计	设计	
		黄七号	华景城设计	设计	
		刘贝贝	广西建荣工程项目管理有限公司	土建专监	
		刘仕金	广西建荣工程项目管理有限公司	水电专监	
		黄宗长	贵港城投集团	二地代表	
		张善勇	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		王林	广西贵港建设集团有限公司	质检员	
		陈洪龙	广西贵港市城市公用集团		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位 单位负责人 李云兵	单位（项目）负责人 王锦达	单位（项目）负责人	项目总监理工程师 刘建国	单位（项目）负责人 覃品
2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区地下室

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区地下室		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	79724.86m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/-1层~-2层
开工时间	2018年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	李品	贵州省投集团	项目负责人	
	副组长	刘建同	广西建筑工程监理有限公司	总监	
		王海	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	李品	地矿物探地质工程勘察公司	项目负责人	
		黄七兵	华景城设计	设计	
		龙超	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		刘厚生	广西建筑工程项目管理有限公司	土建监理	
		刘仕建	广西建筑工程项目管理有限公司	水电监理	
		黄东长	贵港市投集团	工地代表	
		张善忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		王林	广西贵港建设集团有限公司	负责人	
		陈洪飞	广西贵港市投资发展集团有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人 王海	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师 刘建同	单位（项目）负责人 李品
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区小区园林

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022年7月28日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）		结构类型 层　数	
开工时间	2018年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：
1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。
3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。
4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。
5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　4　分部，经查　4　分部，符合标准及设计要求　4　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项， 共抽查　15　项，符合要求　15　项， 想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项， 不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	覃品	贵港市城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建同	广西建荣工程项目管理有限公司		
		韦云鸿	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员		地矿物化地质工程勘察公司	项目负责人	
			华景城设计	设计	
			华景城设计	设计	
			华景城设计	设计	
			广西建荣工程项目管理有限公司	土建监理	
			广西建荣工程项目管理有限公司	水电监理	
			贵港市城投集团		
			广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
			广西贵港建设集团有限公司	质检员	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位 单位负责人 韦云鸿	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师 刘建同	单位（项目）负责人 覃品
2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区幼儿园

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2022 年 7 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716111331910

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）永新安置区幼儿园		
工程地址	贵港市建设西路与达开路交汇处东北角		
建筑面积 （或工程规模）	4186.572m2	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构/3层
开工时间	2018 年 11 月 18 日	竣工日期	2022年7月28日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分9个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　41　项，经审查符合要求　41　项，经核定符合规范要求　41　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项，共抽查　15　项，符合要求　15　项，想返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716111451701

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716111331910

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	秦品	贵港城投集团	项目负责人	
	副组长	刘建同	广西建苑工程项目管理有限公司		
		韦云龙	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	
	其他成员	李桂兰	地矿物化地质工程勘察公司	项目负责人	
		高七兵	华景城设计	设计	
		黄超	华景城设计	设计	
		郭巧	华景城设计	设计	
		刘夏平	广西建苑工程项目管理有限公司	土建监理	
		谢强	广西建苑工程项目管理有限公司	水电监理	
		黄宏飞	贵港城投集团		
		张荣忠	广西贵港建设集团有限公司	技术负责人	
		曾宪斌	广西贵港建设集团有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	单位负责人 韦云龙	单位（项目）负责人 李桂兰	单位（项目）负责人	项目总监理工程师 刘建同	单位（项目）负责人 秦品
	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日	2022年7月28日

加密锁号：7716111331910

业绩 2-际华园荷府项目一期施工总承包工程

中标通知书

项目招标编号：E4508002851003211001001　　中标通知书编号（如有）：

招标人	贵港新兴城投有限责任公司				
建设单位	无				
代建单位（如有）	无				
中 标 人	（非联合体）　　联合体		牵头人：广西贵港建设集团有限公司 成员单位：广西华景城建筑设计有限公司 成员单位：同创工程设计有限公司		
招标代理机构	广西国泰招标咨询有限公司				
工程名称	际华园荷府项目一期施工总承包工程				
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角				
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括建设红线范围内全部工程施工图的设计、采购和施工，设计、采购和施工必须满足项目使用功能和运行维护需要；设计内容包括：建筑、结构（不含基坑支护）、装饰装修工程、给排水、电气、智能、消防、通风等专业施工图设计，设计内容和深度满足建筑设计规范的相关要求；采购和施工内容包括：采购包含电气设备、通风设备、智能化设备、电梯设备等，施工包含建筑装饰装修和结构工程（不含基坑支护）、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、场地土方平整、总平水电工程等所有工程内容安装和施工；直至本项目竣工验收合格及项目整体钥匙移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。				
结构类型	框架结构		工程规模	际华园荷府项目总用地约为 236.67 亩，首期总建筑面积约为 151871.1 ㎡，首期一批次建筑面积约 88681.6 ㎡，其中计容合院面积 30552 ㎡、商业及配套 7970 ㎡、地下不计容面积 50159.6 ㎡；首期二批次建筑面积约 63189.5 ㎡，其中计容合院面积 19071 ㎡、高层面积 9250 ㎡、地下不计容面积 34588.5 ㎡、地上不计容面积 280 ㎡。项目位于贵港市港北区，与园博园仅一路之隔。（以上均以最终规划方案图为准）。		
工程总承包项目经理	甘育山	注册专业、等级及注册编号	桂 14520212 02200524	身份证号	45080******7539
项目设计负责人	熊珍雨	注册专业、等级及注册编号	20214500711	身份证号	45232******0918
施工项目经理	甘育山	注册专业、等级及注册编号	桂 14520212 02200524	身份证号	45080******7539
专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）	专职安全员 1：李新；证书编号：452094523115849;桂建安 C3（2014）0017210；身份证号码：　45080******0290 专职安全员 2：杨秋萍；证书编号：桂建安 C3（2021）0005357;452200623100573；身份证号码：45080******4362 专职安全员 3：姚锡业；证书编号：桂建安 C3（2014）0017247;452094523143030；身份证号码：45080******4919				
中标	中标价	464681589.56 元	其中	（1）设计费：320 万元； （2）建筑安装工程费：46148.158956 万元； 其中：2.1 建筑安装工程费固定价部分：29193.158956 万元； 2.2 暂估价：16955 万元；	
				主要材料	钢　筋　　/

主要条件	工期	675　　日历天		水　泥	/
	质量	达到合格标准		商品砼	/
	其中：安全文明施工措施费：11067780.50 元				
代建单位（如有）： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年　月　日		建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2023 年 7 月 19 日		招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2023 年 7 月 19 日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

一式 12 份。其中：建设单位 6 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位 3 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

际华园荷府项目一期施工

总承包合同

发包人：贵港新兴城投有限责任公司

承包人：广西贵港建设集团有限公司　　（联合体牵头人）

广西华景城建筑设计有限公司　　（联合体成员）

同创工程设计有限公司　　（联合体成员）

签订时间：

第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：　贵港新兴城投有限责任公司

承包人（全称）：　广西贵港建设集团有限公司　　（联合体牵头人）

广西华景城建筑设计有限公司　　（联合体成员）

同创工程设计有限公司　　（联合体成员）

（发包人：贵港新兴城投有限责任公司 名称，以下简称“发包人”）为实施际华园荷府项目一期施工总承包工程已接受对广西贵港建设集团有限公司、广西华景城建筑设计有限公司、同创工程设计有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：　际华园荷府项目一期施工总承包工程　。

2. 工程地点：　贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角　。

3. 工程审批、核准或备案文号：　　。

4. 资金来源：　　自筹　　。

5. 工程内容及规模：际华园荷府项目总用地约为 236.67 亩，首期总建筑面积约为 151871.1 ㎡，首期一批次建筑面积约 88681.6 ㎡，其中计容合院面积 30552 ㎡、商业及配套 7970 ㎡、地下不计容面积 50159.6 ㎡；首期二批次建筑面积约 63189.5 ㎡，其中计容合院面积 19071 ㎡、高层面积 9250 ㎡、地下不计容面积 34588.5 ㎡、地上不计容面积 280 ㎡。项目位于贵港市港北区，与园博园仅一路之隔。（以上均以最终规划方案图为准）。

6. 工程承包范围：建设红线范围内全部工程施工图的设计、采购和施工，设计、采购和施工必须满足项目使用功能和运行维护需要；

设计内容包括：建筑、结构（不含基坑支护）、给排水、电气、消防、通风等专业施工图设计，设计内容和深度满足建筑设计规范的相关要求；

采购和施工内容包括：采购包含电气设备、通风设备、智能化设备、电梯设备等，施工包含建筑装饰装修和结构工程（不含基坑支护）、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、场地土方平整、总平水电工程等所有工程内容安装和施工；直至本项目竣工验收合格及项目整体钥匙移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 7 月 20 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 7 月 20 日。

计划竣工日期：2025 年 5 月 25 日。

工期总日历天数：675 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准。

施工要求的质量标准：工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）肆亿陆仟肆佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾玖元伍角陆分（¥464,681,589.56 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）叁佰贰拾万（¥3,200,000.00 元）；适用税率： 6 %。 如要求按 BIM 建模，设计费应包含 BIM 建模费。

（2） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）肆亿陆仟壹佰肆拾捌万壹仟伍佰捌拾玖元伍角陆分（¥ 461,481,589.56 元）；适用税率： 9 %；其中固定总价部分为 291,931,589.56 元，暂估价为 169,550,000 元，暂列金额为 0 元。

（3）承包人指定的开户银行及银行账户：

①工程款支付账户： 广西贵港建设集团有限公司。

开户行：广西北部湾银行股份有限公司贵港市迎宾大道支行。

账 号：800127207988888 。

②安全生产费用专户：广西贵港建设集团有限公司安全生产费用专户。

开户行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行 。

账 号：2116711129100091682。

③农民工工资支付专用账户：广西贵港建设集团有限公司农民工工资支付专用账户。

开户行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行 。

账　号：2116711129100059026。

合同价格形式为暂定总价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：依据合同计价原则，按实际发生工程量进行结算。

五、主要负责人

工程总承包项目经理：甘育山；项目设计负责人：熊珍雨；施工项目经理：甘育山；项目施工专职安全生产管理人员：李新、杨秋萍、姚锡业。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年_____月_____日订立。

九、订立地点

本合同在 广西壮族自治区贵港市港北区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 合同盖章之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人各执 壹 份。

发包人：贵港新兴城投有限责任公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914508000635979910

地址：广西贵港市港北区园博大道与西江园路交汇处东北角

邮政编码：537100

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0775-6797836

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：交通银行北京市分行营业部

账号：99011100230001

承包人：广西贵港建设集团有限公司

（施工方，联合体牵头人）

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914508007297819997

地址：广西贵港市金港大道1009号

邮政编码：537100

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0775—4578833

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港市迎宾大道支行

账号：800127207988888

承包人：广西华景城建筑设计有限公司

（设计方，联合体成员）

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91450100742087731T

地址：南宁市青秀区长湖路56号龙光·君御华府8号楼一层101-109号

邮政编码：_____/_____

法定代表人：_____/_____

委托代理人：_____/_____

电话：_____/_____

传真：_____/_____

电子信箱：_____/_____

承包人：同创工程设计有限公司

（设计方，联合体成员）

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91330600742005425K

地址：浙江省绍兴市越城区平江路2号复旦科技园绍兴创新中心1号楼17层

邮政编码：_____/_____

法定代表人：_____/_____

委托代理人：_____/_____

电话：_____/_____

传真：_____/_____

电子信箱：_____/_____

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　　际华园荷府21#楼

建设单位：　　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府21#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	291.57 ㎡	结构类型、层数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开工时间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术负责人
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	[illegible] 2024年6月18日	[illegible] 2024年6月18日	[illegible] 2024年6月18日	覃相荣 2024年6月18日	[illegible] 2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　　际华园荷府22#楼

建设单位：　　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府22#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积（或工程规模）	583.15 ㎡	结构类型、层 数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开 工 时 间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育心	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金玮	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		陆南岳	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
			广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		肖仕新	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	主监
		周志源	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢彬跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光军	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府23#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府23#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	730.98 ㎡	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开 工 时 间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘宁	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金现华	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		唐南岁	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		李亚明	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩松乐	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅建设工程管理有限公司	中级	主监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭书跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王岩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：际华园荷府32#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府32#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	730.98 ㎡	结构类型、层数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开工时间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃耀荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		副经理
	其他成员	金[illegible]	广西华蓝设计有限公司	高工	项目负责人
		唐南云	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		谭仕勇	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志辰	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭对跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光宇	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		韦越	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：际华园荷府38#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府33#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	778.75 ㎡	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开 工 时 间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈稳	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西程理工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金振华	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		廖南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		甘[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韦化子	广西宏雅工程管理有限公司		总监
		韦伟	广西程理工程管理有限公司	中级	专监
		陈志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监[ ]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：阳华园荷府34#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府34#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	440.19㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 141 项，经审查符合要求 141 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 0 项，符合要求 0 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目总监
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	主监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王宝军	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2014年6月18日	2014年6月18日	2014年6月18日	2014年6月18日	2014年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　　际华园荷府35#楼

建设单位：　　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府35#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	931.04㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 0 项，符合要求 0 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育心	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余[illegible]	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		詹南岳	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		肖仕新	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	主造
		周志源	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢彬跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王发军	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：陈华园荷府36#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府36#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	583.15㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西鑫雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	熊锦	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		廖南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		甘[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩化子新	广西鑫雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西鑫雅工程管理有限公司	中级	专监
		陈志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]多	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府37#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府37#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	876.26㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 140 项，经审查符合要求 140 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃根荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		副经理
	其他成员	金琳	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		陈南云	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部负责人
		李	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		谭仕勇	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志辰	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭才跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光宇	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		韦越	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园商府38#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府38#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	583.15m² （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 140 项，经审查符合要求 140 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目总监
	副组长	覃相荣	广西建雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘广云	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余政坤	广西华渠城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		李南岩	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		李[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩松乐	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅建设管理有限公司	中级	主监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王华[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称： 际华园荷府39#楼

建设单位： 贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间： 2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府39#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	1170.52㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	[illegible]	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蕾岩土工程有限公司		项目负责人
		[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志源	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　　际华园荷府40#楼

建设单位：　　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府40#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	730.98 ㎡	结构类型、层数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开工时间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余[illegible]	广西华荣城建设计有限公司	高工	项目负责人
		黎南岩	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部负责人
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩[illegible]东	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	主监
		陆志原	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]军	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　　际华园荷府49#楼

建设单位：　　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府49#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	730.98 ㎡	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开 工 时 间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余红中	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		廖菊生	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量副总
		韦[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王生等	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄城	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：际华园荷府50#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府50#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	1170.52㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金功平	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		詹南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术负责人
			广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韦松涛	广西冠雅工程管理有限公司		总监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭勇跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光彩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄旭斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：际华园荷府51#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府51#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	778.75㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目总监
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	[illegible]	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅建设管理有限公司	中级	主监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王华军	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：陈华园荷府52#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府52#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	876.26㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 141 项，经审查符合要求 141 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余[illegible]	广西华昂城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		陈南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		梁仕勇	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志辰	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢[illegible]跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术总负责人
		王岩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电副管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年 6月18日	2024年 6月18日	2024年 6月18日	2024年 6月18日	2024年 6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府53#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府53#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	876.26㎡ （不含架空车库）	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下0层/地上4层 （含架空车库）
开 工 时 间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 138 项，经审查符合要求 138 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈锋	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育云	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余晓华	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		黎海光	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		李	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		李林伟	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专管
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭秀跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光宇	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄姓	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：际华园荷府54#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府54#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积（或工程规模）	526.65㎡ （不含架空车库）	结构类型、层 数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开 工 时 间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责任
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金珍华	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		詹南岩	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量副总
		李[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩仙乐	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周光原	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭寿跃	福昌建建设集团有限公司		项目技术负责人
		王岩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	建造师
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府55#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府55#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	778.75 m^2	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开 工 时 间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘宁二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金珍中	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		詹南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		王[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		梅松东	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]跃	福昌建建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]勇	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府56#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府56#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	778.75 ㎡	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开 工 时 间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育云	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	李金珍	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		黎海光	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		李林涛	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭秀跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光宇	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄姓	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府57#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府57#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	730.98 ㎡	结构类型、层数	剪力墙结构、地下1层/地上3层
开工时间	2023-8-25	竣工日期	2024-6-18

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 128 项，经审查符合要求 128 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 56 项，符合要求 56 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	曾祥中	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		陈南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
			广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韦仕勇	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志辰	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢振跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王岩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄姓武	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：际华园荷府67#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府67#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	800.03㎡ （含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（不含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 20 日	竣工日期	2024 年 6 月 11 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经检查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	[illegible]	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蕾岩土工程有限公司		项目负责人
		[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		总监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专业
		周志源	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建专业
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电专业

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：际华园荷府68#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府68#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积 （或工程规模）	902.48㎡ （含架空车库）	结构类型、 层 数	剪力墙结构、地下0层/地上4层 （不含架空车库）
开 工 时 间	2023年 8 月 20 日	竣工日期	2024 年 6 月 11 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经检查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资 料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城有限责任公司	高级	项目负责任
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金新华	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		廖南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量负责人
		罗	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		梅仙东	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专业
		周光原	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭秀跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王岩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：际华园荷州69#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府69#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	698.17㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 131 项，经审查符合要求 131 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		廖[illegible]	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量副总
		覃[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		梁[illegible]	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢[illegible]	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：际华园荷府70#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府70#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	583.15㎡ （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 138 项，经审查符合要求 138 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 38 项，符合要求 38 项， 不符合要求 0 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员		广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
			广西贵港港建造价集团有限公司	高工	技术质量部负责人
			广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
			广西冠雅工程管理有限公司		专监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
			广西贵港建造价集团有限公司		质量员
			广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
			贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建专管
			贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电专管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：际华园荷府71#楼

建设单位：贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府71#楼		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积（或工程规模）	583.15㎡ （不含架空车库）	结构类型、层 数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开 工 时 间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 139 项，经审查符合要求 139 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 38 项，符合要求 38 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西鑫雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	曾琳	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		黎南兴	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		甘[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		韩化子	广西鑫雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西鑫雅工程管理有限公司	中级	专监
		陆志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭[illegible]跃	广西鑫瑞建设集团有限公司		项目技术负责人
		王[illegible]多	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄[illegible]	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日	2020年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府86#楼

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府86#楼		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	1649.91m2 （不含架空车库）	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上4层（含架空车库）
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃根荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		副经理
	其他成员	余[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	项目负责人
		廖南云	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		覃根荣	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志辰	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭书跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光宇	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府21-23#、32-40#、49-57#、67-71#楼对应架空车库

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	际华园荷府21-23#、32-40#、49-57#、67-71#楼对应架空车库		
工程地址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建筑面积（或工程规模）	24324.52m2	结构类型、层数	剪力墙结构、地下0层/地上1层
开工时间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈绪	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	余明华	广西华蓝城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		黎南光	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术负责人
		广西华蓝岩土工程有限公司			项目负责人
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志强	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谭彩跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光彩	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄灿斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年 6月18日	2024年 6月18日	2024年 6月18日	2024年 6月18日	2024年 6月18日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意　见　书

工程名称：　际华园荷府东侧地下室设备用户

建设单位：　贵港新兴城投有限责任公司

竣工验收时间：　2024　年　6　月　18　日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	际华园荷府东侧地下室设备用房		
工 程 地 址	贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角		
建 筑 面 积（或工程规模）	463.95m2 （不含架空车库）	结构类型、层 数	剪力墙结构、地下1层/地上0层（不含架空车库）
开 工 时 间	2023年 8 月 25 日	竣工日期	2024年 6 月 18 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了二层、三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验 收	共抽查 37 项，符合要求 37 项， 不符合要求 0 项	一般

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	陈福	贵港新兴城投有限责任公司	高级	项目负责人
	副组长	覃相荣	广西冠雅工程管理有限公司	高工	总监
		甘育二	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员	金功水	广西华景城建筑设计有限公司	高工	项目负责人
		陆荣岩	广西贵港建设集团有限公司	高工	技术质量部长
			广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人
		肖松彩	广西冠雅工程管理有限公司		主监
		韦伟	广西冠雅工程管理有限公司	中级	专监
		周志源	广西贵港建设集团有限公司		质量员
		谢勃跃	广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
		王光荣	贵港新兴城投有限责任公司	中级	土建主管
		黄斌	贵港新兴城投有限责任公司	中级	机电主管

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2014年6月18日	2014年6月18日	2014年6月18日	2014年6月18日	2014年6月18日

业绩 3-中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目

中标通知书

项目招标编号：XPRG2020045　　报建号：

建设单位	贵港市宝盘投资有限公司	
代建单位（如有）	/	
中 标 人	联合体	牵头人：广西贵港建设集团有限公司 成员单位：广西华业建筑工程有限公司
招标代理机构	广西鑫磐工程项目管理有限责任公司	
工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目	
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区—西江科技创新产业城西七路南侧。	
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括【在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行施工图设计、建安工程的工程总承包内容招标。设计包括建设红线范围内的建筑单体施工图（含建筑、结构、水、电、暖通及室外配套设施）；施工图设计（按初步设计批复规模及内容进行施工图设计）及施工期间配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等工程内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。和保修工程的总承包等。若非招标人原因 （如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。】	
工程规模	本项目新建 11 栋厂房总建筑面积 103058. 13 平方米，其中 15#为 7971.98 平方米，16#为 7971.98 平方米，17#为 7971.98 平方米，18#为 7971.98 平方米，19#为 7971.98 平方米，20#为 7971.98 平方米， 21#为 8619.19 平方米， 22#为 8619.19 平方米， 23#为 17560.86 平方米，24#为 9007.92 平方米，25#为 11207.61 平方米，垃圾收集站 51.5 平方米，配电房 159.98 平方米（最终实施的总建筑面积以建设单位确定的方案为准），每幢的层数均为 4 层，均为框架结构。主要建设内容：土建工程、装饰装修工程、室外-道路工程、绿化工程、室外管网工程、室外停车场、围墙工程、配电房、垃圾收集站相关附属工程等。	工程投资	约 24708.14 万元

项目总负责人	农建思	注册专业及等级	建筑工程一级建造师	注册编号	桂 145181900794
项目设计负责人	黄庆	注册专业及等级	一级注册建筑师	注册编号	121104241
项目采购负责人	岑玉琴	注册专业	资料员	注册编号	10061000128

<table>
<tr><td colspan="2">（如有）</td><td></td><td>及等级</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经理</td><td>卢明豪</td><td>注册专业
及等级</td><td>建筑工程
一级建造师</td><td>注册编号</td><td>桂 145111304079</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号（全部）</td><td colspan="5">梁雁（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2015）0008325）
蒙瑞菲（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2016）0008611）
冼火梅（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2018）0000223）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中标主要条件</td><td>中标价</td><td colspan="2">人民币贰亿肆仟陆佰玖拾叁万零陆佰元整（¥246930600.00）</td><td rowspan="2">其中</td><td colspan="2">（1）设计费：199.8 万元；
（2）建筑安装工程费：24493.26 万元；</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="2">730 日历天</td><td colspan="2">（1）设计周期：30 日历天
（2）施工工期：700 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="5">（1）设计质量承诺：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。
（2）施工质量承诺：达到国家施工验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">代建单位（如有）：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

年 月 日</td><td colspan="2">建设单位：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2020 年 7 月 16 日</td><td colspan="3">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2020 年 7 月 16 日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6">中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。</td></tr>
</table>

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

（副本）

中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目工程合同

合同编号： GJ2020字 033号

发包人：贵港市宝盘投资有限公司

承包人：联合体广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）、广西华业建筑工程有限公司（联合体成员单位）

签约地点：广西贵港市

签订日期： 2020年___月___日

第一部分　合同协议书

贵港市宝盘投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目（项目名称）已接受广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）、广西华业建筑工程有限公司（联合体成员单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

（1）工程名称：中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目

（2）工程地点：贵港国家生态工业（制糖）示范园区—西江科技创新产业城西七路南侧

（3）工程内容：本项目新建11栋厂房，总建筑面积103058.13平方米，其中15#为7971.98平方米，16#为7971.98平方米，17#为7971.98平方米，18#为7971.98平方米，19#为7971.98平方米，20#为7971.98平方米，21#为8619.19平方米，22#为8619.19平方米，23#为17560.86平方米，24#为9007.92平方米，25#为11207.61平方米，垃圾收集站51.5平方米，配电房159.98平方米（最终实施方案以通过施工图审查的施工图面积为准），每幢厂房的层数均为4层，均为框架结构。主要建设内容：土建工程、装饰装修工程、室外-道路工程、绿化工程、室外管网工程、室外停车场、围墙工程、配电房、垃圾收集站相关附属工程等。

（4）工程承包范围：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行施工图设计、建安工程的工程总承包内容。设计包括建设红线范围内的建筑单体施工图（含建筑、结构、水、电、暖通及室外配套设施）；施工图设计（按初步设计批复规模及内容进行施工图设计）及施工期间配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等工程内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。

4、本合同采用√固定总价□固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）贰亿肆仟陆佰玖拾叁万零陆佰元整，（¥246930600.00），其中：勘察费0.00元（如有），设计费1998000.00元，设备购置

费0.00元（如有），建筑安装工程费244932600.00元，暂列费用0.00元（如有）。按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。（现签订的合同价为暂定合同价，在施工图设计完成后，进行预算评审，以评审后的预算作为经济控制指标，经评审后的总承包费用乘以中标下浮系数后的总额与中标价比较，低价者作为工程总承包项目的实际合同签约价）。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：农建思；项目设计负责人：黄庆；项目采购负责人：岑玉琴；（如有），项目经理：卢明豪；项目施工专职安全生产管理人员：梁雁、蒙瑞菲、冼火梅。

6. 设计质量符合的标准和要求：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求；工程质量符合的标准和要求：达到国家施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间2020年8月26日，施工开始时间2020年9月9日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为730日历天，其中设计工期30日历天，施工工期700日历天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自三方签字盖章之日起生效。

12. 合同订立时间：2020年8月25日；合同订立地点：工程所在地。

13. 本协议书一式壹拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执壹拾份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。其他事项按照《贵港市住房和城乡规划建设委员会转发市人民政府办公室关于印发贵港市房屋建筑和市政基础设施工程总承包（EPC）项目操作流程的通知》等有关规范性文件要求执行。

发包人：贵港市宝盈投资有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地址：贵港市港北区荷城路 1132 号（华泰国际）1 幢 306 号

纳税人识别号：9145 0800 MA5K F074 3Q

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵港城中支行

账号：4505 0175 3756 0000 0178

日期：2020.8.25

承包人：广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

授权委托代理人：

地址：广西贵港市金港大道 1009 号

开户银行：贵港市区农村信用合作联社营业部 账号：901412010110025688

邮政编码：537100

电话：0775—4578833

传真：0775—4578833

日期：2020.8.25

承包人：广西华业建筑工程有限公司（联合体成员单位）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地址：

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司防城港防城支行 账号：20775101040007998

邮政编码：538021

电话：0770-3296333

传真：0770-3296333

日期：2020.8.25

企业变更通知书

防城港市市场监督管理局　　2022年11月25日

企业资料

企业名称：　港新工程科技集团有限公司

统一社会信用代码：　91450600MA5KCJ6A1K

法定代表人(负责人)：　贺玉宝

地　　址：　防城港市港口区渔洲坡工业区防城港恒誉有机玻璃制品厂地块内

营业执照注册号：　450600000120235

注册资本：　5000万元(人民币)

该企业于：　2022年11月24日　　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下：

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西港新工程检测有限公司	港新工程科技集团有限公司
章程		

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	李继恒	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		韦明亮	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西毕业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王辉	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		收集录	广西贵港建设集团	高工	项目总监

参建单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目16#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目16#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑，平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察，设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李报尧	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	卢继祖	广西柱通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗明高	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远端	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锦	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建思	广西贵港建设集团有限公司	高工	福明强

参建单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目17#楼厂房

建设单位：贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间：2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目17#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调，抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀，无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固，卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目18#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	李继恒	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		韦明富	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王秋珍	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农雯思	广西贵港建设集团有限公司	高工	质检员

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目18#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电，室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗明辰	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄欣	广西毕业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李延娇	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子铸	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建思、	广西贵港建设集团	高工	项目经理人

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
验收单位	（公章） 单位负责人 （签名） 2023年12月20日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年12月20日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年12月20日	（公章） 总监理工程师 （签名） 2023年12月20日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目19#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目19#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓，破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
			港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
			广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
				高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目15#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目15#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固。卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目20#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银克	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		甲明磊	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李延娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农里思	广西港源建设监理有限公司	高工	项目总监

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目20#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀，无空鼓，破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李振亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	利继强	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		韦成豪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李安娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王程	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建恩	广西贵港建设集团有限公司	韦2	韦成豪

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目21#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目21#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	8627.83	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李毅宗	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦伟祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		李明强	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远端	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林松	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建恩	广西贵港建设集团有限公司	高工	项目经理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目22#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目22#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	8627.83	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修，建筑屋面、建筑给排水，建筑电气，通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑，平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整，墙缝整齐均匀，无空鼓，破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目23#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦维祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		李明豪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陈子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王根	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农更思	广西贵港建设集团有限公司	高工	项目总监

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目23#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	17598.60	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整，墙缝整齐均匀，无空鼓，破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦炳强	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗炳彪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远增	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王彬	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建思	广西瑞禾建设监理有限公司	高工	项目总监理工程师

参加竣工验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目24#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目24#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	9016.57	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀、粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗仲豪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄东	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远锦	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王桂	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建恩	广西港建建设集团有限公司	高工	项目经理

参验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目25#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目25#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	11208.20	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目室外工程

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗明彦	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄东	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王彬	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建男	广西建港建设集团有限公司	高工	项目总监理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目室外工程		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东，西两侧		
建筑面积（或工程规模）	/	工程造价	2709.84万元
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有室外附属建筑、室外环境、室外给排水系统、室外电气、道路硬化、绿化种植，抽查了室外附属各分部工程；检查：(1)进场的原材料均有进场复试报告；(2)人行道砖铺砌的表面平整度、相邻块高差、纵横缝直顺度符合施工规范要求。(3) 混凝土施工无疏松、裂缝的缺陷。(4)水电：室外给水排水管安装牢固；电气照明路具等安装均通电；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目配电房、垃圾收集站

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		邓A辰	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西毕业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王科	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		陈建民	广西贵港建设集团	高工	项目经理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目配电房、垃圾收集站		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	211.48	结构类型、层数	框架结构、地上1层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项 共核查 10 项，符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

业绩 4-玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼(一期)工程总承包(EPC)

中标通知书

项目招标编号：YLZC2019-G2-64706-GXJL　　中标通知书编号：

建设单位	博白县人民医院				
代建单位	无				
中 标 人	（非联合体）	联合体	牵头人：广西贵港建设集团有限公司 成员单位：广西大学设计研究院		
招标代理机构	广西建澜项目管理有限公司				
工程名称	玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程总承包（EPC）				
工程地址	龙港新区玉林龙潭产业园区白树大道南侧				
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程初步设计进行项目的施工图设计、采购、施工、直至竣工调试验收、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包内容招标。				
工程规模	拟新建住院业务综合大楼 1 栋（地下 1 层至地上 7 层），设置床位数 310 张，建筑总面积 26368 平方米，其中：地下 1 层建筑面积为 3296 平方米，地上 7 层建筑面积为 23072 平方米。主要建设内容：土建工程、装饰装修工程，配套建设室内外给排水、电气、消防等相关附属工程。			工程投资	11202.68 万元
项目总负责人	梁俊成（注册编号：桂 145050700261）				
项目设计负责人	肖山	注册专业及等级	一级注册建筑师	注册编号	034500202
项目经理	杨海松	注册专业及等级	建筑工程壹级	注册编号	桂 145181900670
项目施工安全员证书编号	何志权（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2019）0000426）；甘文华（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2017）0005917）				
中标主要条件	中标价	11192.66 万元	其中	（1）设计费：256 万元； （2）采购费和工程施工费为：10371.66 万元； （3）暂列费用为：565 万元；	
	工期	730 日历天		设计周期 100 日历天 采购和施工周期 630 日历天	
	质量	设计要求的质量标准：符合国家规定的工程技术质量标准和现行技术规范要求。采购及施工要求的质量标准：符合国家现行的有关标准、规范的规定。			
代建单位（如有）： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年　月　日		建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2019 年 8 月 8 日		招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2019 年 8 月 8 日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 20 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准				

一式 13 份。其中：建设单位 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、有形交易市场 1 份。

（副本）

（GF—2017—0201）

建 设 工 程 总 承 包 合 同

玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程总承包（EPC）

合同编号： GJ【2019】字052号

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　合同协议书

合同协议书

博白县人民医院　（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施　玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程总承包（EPC）　（项目名称）已接受广西贵港建设集团有限公司、广西大学设计研究院　（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

（1）工程名称：玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程总承包（EPC）

（2）工程地点：龙港新区玉林龙潭产业园区白树大道南侧

（3）工程内容：土建工程、装饰装修工程，配套建设室内外给排水、电气、消防等相关附属工程

（4）工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程初步设计进行项目的施工图设计、采购、施工、直至竣工调试验收、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包内容。

4、 本合同采用 ☑ 固定总价□固定单价的计价方式，（1）合同价格为人民币（大写）壹亿壹仟壹佰玖拾贰万陆仟陆佰元整（¥111926600.00元），其中：勘察费 / 元（如有），设计费 2560000.00 元（包含编制预算费），采购费和建筑安装工程费 103716600.00 元，暂列费用 5650000.00 元（如有）。（2）在采购费和建筑安装工程费中：安全文明施工费为人民币（大写）叁佰伍拾陆万伍仟柒佰柒拾陆元柒角零分（¥3565776.70元）；建安劳保费为人民币（大写）贰佰零柒万肆仟叁佰叁拾贰元（¥2074332.00元）。 中标人的中标价在合同签订后即作为本工程的上限控制价，在实际施工间不得突破，施工图图审完成后承包人编制工程量清单预算并由招标人和博白县财政投资评审中心审定。工程竣工后若审定施工费用结算造价低于本项目合同施工价款，则结算按审定施工费用结算；若审定的施工造价高于本项目合同施工价款，则按本合同施工价款进行结算，超出部分不予支付，以上风险由中标人承担。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：梁俊成；项目设计负责人：肖山；项目采购负责人（如有）：岑玉琴 项目经理：杨海松；项目施工专职安全员：何志权、甘文华。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合国家规定的工程技术质量标准和现行技术规范要求。采购及施工要求的质量标准：符合国家现行的有关标准、规范的规定。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 09 月，施工开始时间 2019 年 10 月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 730 天，其中设计工期 100 天，采购和施工工期 630 天（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 三方签字盖章 之日起生效。

12. 合同订立时间：2019 年 09 月 20 日；合同订立地点：博白县人民医院。

13. 本协议书一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 拾 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：博白县人民医院

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：

邮政编码：

电话：

传真：

日　期：2019 年 09 月 20 日

承包人：广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：

邮政编码：

电话：

传真：

日　期：2019 年 09 月 20 日

承包人：广西大学设计研究院（联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：

邮政编码：

电话：

传真：

日　期：2019 年 09 月 20 日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程

建设单位：博白县第二人民医院

竣工验收日期：2025 年 7 月 16 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716115647476

024

扫描全能王 创建

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	玉林市博白县第二人民医院住院业务综合大楼（一期）工程		
工程地址	玉林市博白县龙潭镇白树大道南侧		
建筑面积（或工程规模）	23072m²	结构类型 层　数	框架剪力墙结构
开工时间	2019 年 9 月 28 日	竣工日期	2024 年 10 月 16 日

工程竣工验收内容：

根据建设部及区建筑工程竣工验收有关规定，依照有关验收程序规定，竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位。由防城港市建设工程质量安全监督站现场监督，各单位到现场进行检查验收及观感评定。

1、本工程设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。

2、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文规范的要求和施工规范规定的要求。

3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料完整。

4、本单位工程共分为9个分部：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给水排水分部、通风与空调、建筑电气分部、建筑节能、智能建筑，9个分部全部合格，观感共检20项，好的17项，一般的3项，观感评定为好。

5、工程没有违反基本建设程序。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　32　项，经审查符合要求　32　项，经核定符合规范要求　0　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　10　项，符合要求　10　项，共抽查　10　项，符合要求　10　项，经返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　20　项，符合要求　20　项，不符合要求　0　项	验收合格

加密锁号：7716115647476

025

扫描全能王 创建

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施I程质里安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质量申报书等文件资料基本完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料基本完整。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料已齐全。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料已齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料已齐全。

加密锁号：7716115647476

扫描全能王 创建

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本工程验收合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		南丹县第二人民医院		项目负责人
	副组长		广西桂建监理公司	高工	项目总监
		黄高越	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
	其他成员				
			广西大学设计院有限公司		项目负责人
			广西华蓝岩土工程有限公司		项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年9月16日	2024年9月16日	2024年9月16日	2024年9月16日	2024年9月16日

加密锁号：771611564747 6

027

扫描全能王 创建

业绩 5-贵港植物园项目一期工程 EPC 总承包

贵港植物园项目一期工程 EPC 总承包工程

（项目编号：GGRD2021-G2-00020-GXXG）中标通知书

项目招标编号：GGRD2021-G2-00020-GXXG　　报建号：

建设单位	贵港荷丰农村产权流转有限公司				
代建单位（如有）	无				
中标人	（非联合体）	联合体	牵头人：广西贵港建设集团有限公司		
			成员单位：广西壮族自治区林业勘测设计院		
招标代理机构	广西鑫贵项目管理有限公司				
工程名称	贵港植物园项目一期工程 EPC 总承包工程				
工程地址	贵港市植物园北部，东起兄弟农药厂及南面道路，西临覃塘产业园区，北达 324 国道（金港大道），南至灌溉渠。				
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前，依据初步设计进行项目的施工图设计、采购及施工的工程总承包内容招标，其中： ①设计：包括施工图设计、设计变更、配合完成竣工图及施工期间提供现场技术服务（包括但不限于以上设计及合同设计范围外其他因素增加的设计）； ②施工：包含但不限于建设规模及内容的全部工程内容的施工。				
工程规模	本项目地点位于贵港原覃塘林场区域内，充分利用贵港市覃塘林场原有自然植被资源、马尾松一代种子园、覃塘林地等分区域建设成绣球园、宝巾园、蕨园、樱花园、百花园、岩石园、杜鹃园、兰园、荷园、茶花园、奇趣植物园、贵港花展等 12 个植物专类园，配套设施主要为主入口大门 14.43 平方米；游客服务中心 302.64 平方米；花艺服务中心 445.28 平方米；花艺智慧体验中心、展销中心 1699.16 平方米，花艺小卖部 446.78 平方米；生态厕所 107.22 平方米，以及生态停车场、亭子、源起广场、道路硬化、铺装、景观水系、绿化、室外给排水、电气、智能化系统等工程，总建筑面积 3015.51 平方米。			工程投资	3035.89 万元
工程总承包项目经理	梁伟浩	注册专业及等级	二级建造师	注册编号	桂 245121440780
项目设计负责人	林宪龙	注册专业及等级	一级注册建筑师	证书编号	023500421

<table>
<tr><td>施工项目经理</td><td>梁伟浩</td><td>注册专业及等级</td><td>二级建造师</td><td>注册编号</td><td>桂 245121440780</td></tr>
<tr><td>专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）</td><td colspan="5">商倡铭；（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2018）0001099；身份证号：4508******0318）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中标主要条件</td><td>中标价</td><td>叁仟零叁拾贰万玖仟玖佰叁拾元肆角陆分
（￥30329930.46）</td><td rowspan="2">其中</td><td colspan="2">（1）设计费：29.8 万元
（2）建筑安装工程费：3003.193046 万元；
其中：2.1 建筑安装工程费固定价部分：/ 万元；
2.2 暂估价：___/___万元；（如有）
2.3 暂列金额：___/___万元。（如有）
本项目总工期为 120 天（日历天）</td></tr>
<tr><td>工期</td><td>120 天（日历天）</td><td colspan="2">（1）设计工期 20 日历天
（2）施工工期 100 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="3">（1） 设计质量：设计成果文件应符合现行国家设计规范、规程和有关政策、法规规定的有关要求和本项目设计要点的要求，能满足指导施工的要求并通过有关部门的审查；。
（2） 施工质量：达到国家施工验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设单位：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2022 年 1 月 13 日</td><td colspan="3">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2022 年 1 月 13 日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5">中标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。</td></tr>
</table>

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

（副本）

（GF—2017—0201）

建设工程总承包合同

贵港植物园项目一期工程 EPC 总承包

合同编号：GJ2022 字 001 号

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵港荷丰农村产权流转有限公司

承包人（全称）：广西贵港建设集团有限公司、广西壮族自治区林业勘测设计院

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵港植物园项目一期工程EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：贵港植物园项目一期工程EPC总承包。

2. 工程地点：位于贵港市植物园北部，东起兄弟农药厂及南面道路，西临覃塘产业园区，北达324国道（金港大道），南至灌溉渠。

3. 工程审批、核准或备案文号：贵发改农经[2021] 627号文。

4. 资金来源：业主自筹和申请贷款。

5. 工程内容及规模：本项目地点位于贵港原覃塘林场区域内，充分利用贵港市覃塘林场原有自然植被资源、马尾松一代种子园、覃塘林地等分区域建设成绣球园、宝巾园、蕨园、樱花园、百花园、岩石园、杜鹃园、兰园、荷园、茶花园、奇趣植物园、贵港花展等12个植物专类园，配套设施主要为主入口大门14.43平方米；游客服务中心302.64平方米；花艺服务中心445.28平方米；花艺智慧体验中心、展销中心1699.16平方米，花艺小卖部446.78平方米；生态厕所107.22平方米，以及生态停车场、亭子、源起广场、道路硬化、铺装、景观水系、绿化、室外给排水、电气、智能化系统等工程，总建筑面积3015.51平方米。

6.工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前，依据初步设计进行项目的施工图设计、采购及施工的工程总承包内容招标，其中：

①设计：包括施工图设计、设计变更、配合完成竣工图及施工期间提供现场技术服务（包括但不限于以上设计及合同设计范围外其他因素增加的设计）；

②施工：包含但不限于建设规模及内容的全部工程内容的施工。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年1月15日。

计划开始现场施工日期：2022年1月15日。

计划竣工日期：2022年5月16日。

工期总日历天数：120天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准：设计成果文件应符合现行国家设计规范、规程和有关政策、法规规定的有关要求和本项目设计要点的要求，能满足指导施工的要求并通过有关部门的审查；

施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁仟零叁拾贰万玖仟玖佰叁拾元肆角陆分（¥30329930.46元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）贰拾玖万捌仟元整（¥ 298000.00元）；适用税率： 6 %。

（2） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）叁仟零叁万壹仟玖佰叁拾元肆角陆分（¥ 30031930.46元）；适用税率：9%；其中固定总价部分为 零元整（¥0.00 元，暂估价为 柒拾玖万元整（¥790000.00），暂列金额为 零元整（¥ 0.00 元）

（3）承包人指定的开户银行及银行账户：

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：_____。

3.（1）工程款支付账户：广西贵港建设集团有限公司

开户行：广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部

账 号：901412010110025688。

（2）设计费支付账户：广西壮族自治区林业勘测设计院

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁路桥支行

账 号：45001604263059168108

（3）安全生产费用专户：广西贵港建设集团有限公司安全生产费用专户

开户行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行

账 号：2116711129100091682。

（4）农民工工资支付专用账户：广西贵港建设集团有限公司农民工工资支付专用账户

开户行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行

账 号：2116711129100059026。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：梁伟浩；项目设计负责人： 林宪龙 ；施工项目经理：梁伟浩；项目施工专职安全生产管理人员： 商倡铭 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 1 月 15 日订立。

九、订立地点

本合同在 工程所在地 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 三方签字盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

（此页无正文，签章页）

发包人：贵港荷丰农村产权流转有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

户名：

账　号：

承包人：广西贵港建设集团有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：914508007297819997

地　址：广西贵港市金港大道1009号

邮政编码：537100

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0775——4578833

传　真：0775——4578833

电子信箱：1337139204@qq.com

开户银行：广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部

户　名：广西贵港建设集团有限公司

账　号：901412010110025688

承包人：广西壮族自治区林业勘测设计院

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

户　名：广西壮族自治区林业勘测设计院

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁路桥支行

账　号：45001604263059168108

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：贵港植物园项目一期工程EPC总承包

建设单位：贵港荷丰农村产权流转有限公司

竣工验收时间：2023 年 9 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港植物园项目一期工程EPC总承包		
工程地址	贵港市覃塘区覃塘林场内		
建筑面积（或工程规模）	3015.51 ㎡	结构类型、层数	/
开工时间	2022年1月20日	竣工日期	2023年9月7日

工程竣工验收内容：

1、参与建设各分项汇报工程履行情况和执法法律、法规强制性标准情况；

2、验收组人员审阅参与各方工程档案已完善；

3、实地查验工程实体的工程质量，工程使用功能验收情况；

4、验收组人员讲评并形成竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 32 分部，经查 32 分部 符合标准及设计要求 32 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 112 项，经审查符合要求 112 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 46 项，符合要求 46 项， 共抽查 46 项，符合要求 46 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 66 项，符合要求 66 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	黄千居	广西贵港市农村产权流转交易有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	王伍坚	贵港市农村产权流转交易有限公司	工程师	技术负责人
		韦顺强	中咨工程管理咨询有限公司	工程师	总监
	其他成员	梁伟浩	广西贵港建设集团有限公司		项目经理
		农建忠	广西贵港建设集团		技术负责人
		韦芳	广西贵港建设集团公司	技术质量安全部	

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参验单位	（公章） 单位负责人 （签名） 2023年9月21日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年9月21日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年9月21日	（公章） 项目总监理工程师 （签名） 2023年9月21日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年9月21日

工程竣工验收签到表

工程名称：贵港植物园项目一期工程EPC总承包　　日期：2023年9月21日

施工单位	广西贵港建设集团有限公司
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司
建设单位	贵港荷丰农村产权流转有限公司
设计单位	广西壮族自治区林业勘测设计院
勘察单位	广西武水工程设计咨询有限公司

	参加单位	职务或职称	参加人员（签名）	联系电话
参加单位及人员	广西贵港建设集团有限公司	项目经理	梁伟浩	13737552583
	广西贵建	技术负责人	谷惠恩	
	广西贵建	施工员	凌锦锋	
	广西林业勘测设计院	结构	李松	13978170292
	〃 〃	电气	苏鹏	18376662602
	〃 〃	给排水	麻旭风	18677107710
	〃 〃	建筑	罗海波	
	广西贵港建投集团有限公司	技术质量经理	李强	
	广西贵港建设集团有限公司	现场质量主管员	李恩昌	
	市农投集团			
	贵港荷丰农村产权流转有限公司	负责人	项目负责人	
	荔禾公司	王经理		
	广西武水公司	地质	钱芳	
	广西林业勘测设计院	设计主任	潘小轩	15078778998
	中咨工程管理咨询有限公司	总监	项目负责人	15978170844

三、项目总负责人已完工同类工程业绩

项目总负责人已完工同类工程业绩情况一览表

项目总负责人姓名：卢明豪
1、工程名称：中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目，合同价：24693.0600 万元，竣工验收时间：2023 年 12 月 20 日；
2、工程名称：XXX，合同价：XX 万元，竣工验收时间：XX 年 XX 月 XX 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

项目负责人业绩 1-中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目

中标通知书

项目招标编号：XPRG2020045　　报建号：

建设单位	贵港市宝盘投资有限公司	
代建单位（如有）	/	
中 标 人	联合体	牵头人：广西贵港建设集团有限公司 成员单位：广西华业建筑工程有限公司
招标代理机构	广西鑫磐工程项目管理有限责任公司	
工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目	
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区—西江科技创新产业城西七路南侧。	
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括【在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行施工图设计、建安工程的工程总承包内容招标。设计包括建设红线范围内的建筑单体施工图（含建筑、结构、水、电、暖通及室外配套设施）；施工图设计（按初步设计批复规模及内容进行施工图设计）及施工期间配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等工程内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。和保修工程的总承包等。若非招标人原因 （如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。】	
工程规模	本项目新建 11 栋厂房总建筑面积 103058. 13 平方米，其中 15#为 7971.98 平方米，16#为 7971.98 平方米，17#为 7971.98 平方米，18#为 7971.98 平方米，19#为 7971.98 平方米，20#为 7971.98 平方米， 21#为 8619.19 平方米， 22#为 8619.19 平方米， 23#为 17560.86 平方米，24#为 9007.92 平方米，25#为 11207.61 平方米，垃圾收集站 51.5 平方米，配电房 159.98 平方米（最终实施的总建筑面积以建设单位确定的方案为准），每幢的层数均为 4 层，均为框架结构。主要建设内容：土建工程、装饰装修工程、室外-道路工程、绿化工程、室外管网工程、室外停车场、围墙工程、配电房、垃圾收集站相关附属工程等。	工程投资	约 24708.14 万元

项目总负责人	农建思	注册专业及等级	建筑工程一级建造师	注册编号	桂 145181900794
项目设计负责人	黄庆	注册专业及等级	一级注册建筑师	注册编号	121104241
项目采购负责人	岑玉琴	注册专业	资料员	注册编号	10061000128

<table>
<tr><td colspan="2">（如有）</td><td></td><td>及等级</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经理</td><td>卢明豪</td><td>注册专业
及等级</td><td>建筑工程
一级建造师</td><td>注册编号</td><td>桂 145111304079</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号（全部）</td><td colspan="5">梁雁（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2015）0008325）
蒙瑞菲（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2016）0008611）
冼火梅（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2018）0000223）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中标主要条件</td><td>中标价</td><td colspan="2">人民币贰亿肆仟陆佰玖拾叁万零陆佰元整（¥246930600.00）</td><td rowspan="2">其中</td><td colspan="2">（1）设计费：199.8 万元；
（2）建筑安装工程费：24493.26 万元；</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="2">730 日历天</td><td colspan="2">（1）设计周期：30 日历天
（2）施工工期：700 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="5">（1）设计质量承诺：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。
（2）施工质量承诺：达到国家施工验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">代建单位（如有）：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

年 月 日</td><td colspan="2">建设单位：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2020 年 7 月 16 日</td><td colspan="3">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2020 年 7 月 16 日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6">中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。</td></tr>
</table>

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

（副本）

中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目工程合同

合同编号： GJ2020字 033号

发包人：贵港市宝盘投资有限公司

承包人：联合体广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）、广西华业建筑工程有限公司（联合体成员单位）

签约地点：广西贵港市

签订日期： 2020年___月___日

第一部分　合同协议书

贵港市宝盘投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目（项目名称）已接受广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）、广西华业建筑工程有限公司（联合体成员单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

（1）工程名称：中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目

（2）工程地点：贵港国家生态工业（制糖）示范园区—西江科技创新产业城西七路南侧

（3）工程内容：本项目新建11栋厂房，总建筑面积103058.13平方米，其中15#为7971.98平方米，16#为7971.98平方米，17#为7971.98平方米，18#为7971.98平方米，19#为7971.98平方米，20#为7971.98平方米，21#为8619.19平方米，22#为8619.19平方米，23#为17560.86平方米，24#为9007.92平方米，25#为11207.61平方米，垃圾收集站51.5平方米，配电房159.98平方米（最终实施方案以通过施工图审查的施工图面积为准），每幢厂房的层数均为4层，均为框架结构。主要建设内容：土建工程、装饰装修工程、室外-道路工程、绿化工程、室外管网工程、室外停车场、围墙工程、配电房、垃圾收集站相关附属工程等。

（4）工程承包范围：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行施工图设计、建安工程的工程总承包内容。设计包括建设红线范围内的建筑单体施工图（含建筑、结构、水、电、暖通及室外配套设施）；施工图设计（按初步设计批复规模及内容进行施工图设计）及施工期间配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等工程内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。

4、本合同采用√固定总价□固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）贰亿肆仟陆佰玖拾叁万零陆佰元整，（¥246930600.00），其中：勘察费0.00元（如有），设计费1998000.00元，设备购置

费0.00元（如有），建筑安装工程费244932600.00元，暂列费用0.00元（如有）。按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。（现签订的合同价为暂定合同价，在施工图设计完成后，进行预算评审，以评审后的预算作为经济控制指标，经评审后的总承包费用乘以中标下浮系数后的总额与中标价比较，低价者作为工程总承包项目的实际合同签约价）。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：农建思；项目设计负责人：黄庆；项目采购负责人：岑玉琴；（如有），项目经理：卢明豪；项目施工专职安全生产管理人员：梁雁、蒙瑞菲、冼火梅。

6. 设计质量符合的标准和要求：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求；工程质量符合的标准和要求：达到国家施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间2020年8月26日，施工开始时间2020年9月9日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为730日历天，其中设计工期30日历天，施工工期700日历天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自三方签字盖章之日起生效。

12. 合同订立时间：2020年8月25日；合同订立地点：工程所在地。

13. 本协议书一式壹拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执壹拾份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。其他事项按照《贵港市住房和城乡规划建设委员会转发市人民政府办公室关于印发贵港市房屋建筑和市政基础设施工程总承包（EPC）项目操作流程的通知》等有关规范性文件要求执行。

发包人：贵港市宝盈投资有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地址：贵港市港北区荷城路 1132 号（华泰国际）1 幢 306 号

纳税人识别号：9145 0800 MA5K F074 3Q

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵港城中支行

账号：4505 0175 3756 0000 0178

日期：2020.8.25

承包人：广西贵港建设集团有限公司（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

授权委托代理人：

地址：广西贵港市金港大道 1009 号

开户银行：贵港市区农村信用合作联社营业部 账号：901412010110025688

邮政编码：537100

电话：0775—4578833

传真：0775—4578833

日期：2020.8.25

承包人：广西华业建筑工程有限公司（联合体成员单位）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地址：

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司防城港防城支行 账号：20775101040007998

邮政编码：538021

电话：0770-3296333

传真：0770-3296333

日期：2020.8.25

企业变更通知书

防城港市市场监督管理局　　2022年11月25日

企业资料

企业名称:　港新工程科技集团有限公司

统一社会信用代码:　91450600MA5KCJ6A1K

法定代表人(负责人):　黄于宝

地　　址:　防城港市港口区渔洲城工业区防城港恒誉有机玻璃制品厂地块内

营业执照注册号:　450600000120235

注册资本:　5000万元(人民币)

该企业于:　2022年11月24日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西港新工程检测有限公司	港新工程科技集团有限公司
章程		

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	李继恒	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		韦明亮	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西毕业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王辉	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		收集录	广西贵港建设集团	高工	项目总监

参建单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目16#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目16#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑，平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察，设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李报尧	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	卢继祖	广西柱通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗明高	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远端	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锦	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建思	广西贵港建设集团有限公司	高工	福明强

参建单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目17#楼厂房

建设单位：贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间：2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目17#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调，抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀，无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固，卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目18#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	李继恒	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		韦明富	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王秋珍	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农雯思	广西贵港建设集团有限公司	高工	质检员

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目18#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电，室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗明辰	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄欣	广西毕业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李延娇	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子铸	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建思、	广西贵港建设集团	高工	项目经理人

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
验收单位	（公章） 单位负责人 （签名） 2023年12月20日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年12月20日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年12月20日	（公章） 总监理工程师 （签名） 2023年12月20日	（公章） 单位（项目）负责人 （签名） 2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目19#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目19#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓，破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
			港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
			广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
				高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目15#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目15#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固。卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目20#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银克	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		甲明磊	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李延娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农里思	广西港源建设监理有限公司	高工	项目总监

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目20#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	7980.64	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀，无空鼓，破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李振亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	利继强	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		韦成豪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李安娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王程	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建恩	广西贵港建设集团有限公司	韦2	韦成豪

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目21#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目21#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	8627.83	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李毅宗	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦伟祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		李明强	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远端	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王林松	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建恩	广西贵港建设集团有限公司	高工	项目经理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目22#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目22#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	8627.83	结构类型、层数	框架结构、地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修，建筑屋面、建筑给排水，建筑电气，通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑，平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整，墙缝整齐均匀，无空鼓，破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目23#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦维祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		李明豪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陈子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王根	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农更思	广西贵港建设集团有限公司	高工	项目总监

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目23#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	17598.60	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整，墙缝整齐均匀，无空鼓，破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦炳强	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗炳彪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远增	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王彬	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建思	广西瑞禾建设监理有限公司	高工	项目总监理工程师

参加竣工验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目24#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目24#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	9016.57	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀、粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗仲豪	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄东	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远锦	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王桂	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建恩	广西港建建设集团有限公司	高工	项目经理

参验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目25#楼厂房

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目25#楼厂房		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	11208.20	结构类型、层数	框架结构，地上4层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、二层、三层、四层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目室外工程

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		罗明彦	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄东	广西华业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王彬	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		农建男	广西建港建设集团有限公司	高工	项目总监理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目室外工程		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东，西两侧		
建筑面积（或工程规模）	/	工程造价	2709.84万元
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有室外附属建筑、室外环境、室外给排水系统、室外电气、道路硬化、绿化种植，抽查了室外附属各分部工程；检查：(1)进场的原材料均有进场复试报告；(2)人行道砖铺砌的表面平整度、相邻块高差、纵横缝直顺度符合施工规范要求。(3) 混凝土施工无疏松、裂缝的缺陷。(4)水电：室外给水排水管安装牢固；电气照明路具等安装均通电；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目配电房、垃圾收集站

建设单位： 贵港市宝盘投资有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李银亮	贵港市宝盘投资有限公司	工程师	项目负责人
	副组长	韦继祖	广西桂通工程管理集团有限公司	工程师	总监理工程师
		邓A辰	广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员	黄庆	广西毕业建筑工程有限公司	工程师	设计负责人
		李远娣	港新工程科技集团有限公司	工程师	项目负责人
		陆子锋	广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	技术负责人
		王科	广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工员
		陈建民	广西贵港建设集团	高工	项目经理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日	2023年12月20日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地（二期）项目配电房、垃圾收集站		
工程地址	贵港国家生态工业（制糖）示范园区内-西江科技创新产业城西二路与西江四路交叉口东、西两侧		
建筑面积（或工程规模）	211.48	结构类型、层数	框架结构、地上1层，地下0层
开工时间	2020 年 9 月 16 日	竣工日期	2023 年 12 月 20 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调；抽查了一层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项 共核查 10 项，符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项 不符合要求 0 项	好（一般）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

四、拟派项目团队岗位设置及其他人员配备要求

项目管理人员的经验与水平

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目总负责人	卢明豪	中级工程师	一级建造师注册证书	一级	桂145201120130407 9	工业与民用建筑
2	施工项目经理	卢明豪	中级工程师	一级建造师注册证书	一级	桂145201120130407 9	工业与民用建筑
3	设计负责人	宋日升	高级工程师	一级建筑师注册证书	一级	20194411533	建筑设计
4	技术负责人	蔡栋乾	正高级工程师	职称证	高级	GX12023011025	土木工程
5	成本负责人	苏建宇	高级工程师	职称证	高级	GX12022026694	建筑工程管理
6	质量主任	李若明	高级工程师	职称证	高级	11900897	建筑工程管理
7	安全主任	廖南兴	高级工程师	安全生产考核C证	C	桂建安C3(2009)0002630	土木工程
8	安全员	邓春花	/	安全生产考核C证	C	桂建安C3（2019）0011533	/
9	劳资专管员	覃惠卿	中级工程师	上岗证	中级	091587920250800 3644	机械设备维修与管理
……	……						

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

项目总负责人兼任施工项目经理-卢明豪


SINGQMINGZ
姓名 卢明豪
SINGQBIED MINZCUZ
性别 男 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1977 年 8 月 23 日
DIEGYOUQ
住址 广西贵港市覃塘区樟木乡
中唐村先村屯111号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502197708232550


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局覃塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.10.24-2027.10.24


学生卢明豪，性别男，一九七七年八月 日生。于一九九五年九月至一九九八年七月在本校（院）房屋建筑工程专业脱产学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

批准文号：教育部教计字(84)100号
证书编号：139800499

校（院）长 学校（院）
一九九八年六月廿日

使用有效期：2026年11月19日
- 2027年05月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：卢明豪

性　　别：男

出生日期：1977年08月23日

注册编号：桂1452011201304079

聘用企业：广西贵港建设集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-11-25至2027-11-24)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：卢明豪

签名日期：2026.11.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2013年04月19日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：桂建安B（2010）0001567



姓　　名：卢明豪

性　　别：男

出 生 年 月：1977-08-23

企 业 名 称：广西贵港建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2010年11月23日

有 效 期：2025年08月23日　至 2028年11月23日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年 8 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the bearer

管理号:
File No.

钦市职改字（2014）5号

姓　名 卢明豪　性　别 男
Name　Gender

身份证号 452502197708232550
ID Number

职称系列 工程系列
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专　业 工业与民用建筑
Speciality

授予时间 2013年12月
Date of Conferment

评审机构：工程系列钦州市非公中级评委会

批准机关（盖章）
Issued by

2014 年 4 月 2 日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Guangxi Leading Group of Professional Title Reform

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注　意　事　项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1202750
No.

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

77	陈展兵	453115110957	452502196712038457	失业保险	202404-202610
78	陈展兵	453115110957	452502196712038457	工伤保险	202404-202610
79	卢明豪	453117693674	452502197708232550	企业职工基本养老保险	202401-202610
80	卢明豪	453117693674	452502197708232550	失业保险	202401-202610
81	卢明豪	453117693674	452502197708232550	工伤保险	202401-202610
82	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202610
83	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202610
84	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202610
85	谢学林	453118982895	452522197202083813	企业职工基本养老保险	202403-202610
86	谢学林	453118982895	452522197202083813	失业保险	202403-202610
87	谢学林	453118982895	452522197202083813	工伤保险	202403-202610
88	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202610
89	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202610
90	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202610
91	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202610
92	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202610
93	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202610
94	卢伟源	453122366248	452502197110248451	企业职工基本养老保险	202401-202610
95	卢伟源	453122366248	452502197110248451	失业保险	202401-202610
96	卢伟源	453122366248	452502197110248451	工伤保险	202401-202610
97	罗展润	453122405022	452502197411258450	企业职工基本养老保险	202401-202610
98	罗展润	453122405022	452502197411258450	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

设计负责人-宋日升


姓名 宋日升
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 9 月 28 日
住址 湖北省赤壁市柳山湖镇易家堤村一组76号
仅限投标使用
公民身份号码 421281198809284517


中华人民共和国
居民身份证
仅限投标使用
签发机关 赤壁市公安局
有效期限 2022.09.20-2042.09.20


硕士研究生
毕业证书
研究生 宋日升 性别 男，一九八八 年 九 月 二十八 日生，于
二〇一一 年 九 月至二〇一三 年 六 月在 建筑学硕士
专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位： 华中科技大学
校(院、所)长：
证书编号： 104871201302003714
二〇一三 年 六 月 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期:2026年11月12日
-2027年05月11日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：宋日升

性　　别：男

出生日期：1988年09月28日

注册编号：20194411533

聘用单位：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司

注册有效期：2026年05月13日-2028年05月12日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2026.11.12

发证日期：2026年05月13日

广东省职称证书



姓　　名：宋日升

身份证号：421281198809284517

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市建筑设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001098001

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宋日升　　社保电脑号：635972865　　身份证号码：421281198809284517　　页码：1

参保单位名称：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司　　单位编号：390091　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2025	12	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	01	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	02	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	03	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	04	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	[illegible]	86.4	21.6
2026	05	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	[illegible]	10800	[illegible]	21.6
2026	06	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	[illegible]	10800	86.4	21.6
2026	07	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	08	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	09	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
2026	10	390091	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	648.0	216.0	1	10800	54.0	10800	97.2	10800	86.4	21.6
合计				20736.0	10368.0			7560.0	2592.0			648.0		950.4		1036.8	259.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392841790f29289 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390091	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月17日

社保费缴纳清单
证明专用章

技术负责人-蔡栋乾






普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00296253

学生 蔡栋乾 性别 男，

一九七六 年 九 月 日生，于一九九五 年

九 月至一九九九 年 六 月在本校

建筑工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：广西大学

一九九九 年 六 月 二十 日

学校编号：95031053

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12023011025

姓　　名：蔡栋乾

性　　别：男

身份证号：452523197508046018

职称系列：工程系列

级　　别：正高级

资格名称：正高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：工程系列住房城乡建设系统正高级职称评委会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年02月02日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

33	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	工伤保险	202401-202610
34	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	企业职工基本养老保险	202401-202610
35	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	失业保险	202401-202610
36	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	工伤保险	202401-202610
37	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202610
38	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202610
39	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202610
40	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202610
41	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202610
42	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202610
43	宋革红	453106126420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202607
44	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202607
45	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202607
46	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202610
47	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202610
48	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202610
49	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202610
50	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202610
51	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202610
52	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202610
53	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202610
54	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

成本负责人-苏建宇


SINGQMINGZ
姓 名 苏建宇
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1982 年 11 月 12 日
DIEGYOUQ
住 址 广西贵港市覃塘区石卡镇
翰平村苏屋屯111号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450104198211121517


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局覃塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2017.12.25-2037.12.25


成人高等教育

毕业证书

学生 苏建宇 性别 男，一九八二 年 十一 月 十二 日生，于 二〇〇六 年 二 月至二〇一一 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：(88)教高3字013号

证书编号：105935201105001691

二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12022026694



姓　　名：苏建宇

性　　别：男

身份证号：450104198211121517

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西壮族自治区工程系列民营企业副高级评委会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年02月16日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

55	苏毅	453108481842	450803197706299197	企业职工基本养老保险	202401-202610
56	苏毅	453108481842	450803197706299197	失业保险	202401-202610
57	苏毅	453108481842	450803197706299197	工伤保险	202401-202610
58	陈荣	453109317809	450803198507096631	企业职工基本养老保险	202401-202610
59	陈荣	453109317809	450803198507096631	失业保险	202401-202610
60	陈荣	453109317809	450803198507096631	工伤保险	202401-202610
61	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202610
62	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202610
63	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202610
64	李中华	453113084972	450902199001172071	企业职工基本养老保险	202401-202610
65	李中华	453113084972	450902199001172071	失业保险	202401-202610
66	李中华	453113084972	450902199001172071	工伤保险	202401-202610
67	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202610
68	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202610
69	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202610
70	廖玩	453114383712	450803198310097534	企业职工基本养老保险	202401-202610
71	廖玩	453114383712	450803198310097534	失业保险	202401-202610
72	廖玩	453114383712	450803198310097534	工伤保险	202401-202610
73	邓立恒	453114990691	450302198510260515	企业职工基本养老保险	202402-202610
74	邓立恒	453114990691	450302198510260515	失业保险	202402-202610
75	邓立恒	453114990691	450302198510260515	工伤保险	202402-202610
76	陈展兵	453115110957	452502196712038457	企业职工基本养老保险	202404-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

质量主任-李若明


SINGOMINGZ
姓 名 李若明
SINGOBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1966 年 2 月 16 日
DIEGYOUQ
住 址 广西贵港市港北区石羊塘
西路西四巷29号
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502196602168218


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2009.06.11-2029.06.11


成人高等教育

毕业证书

学生 李若明 性别 男，一九六六年 二月十日生，于二〇〇四年 二月至二〇〇七年 一月在本校 土木工程 专业函授学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：(88)教高3字013号

证书编号：105935200706000791

二〇〇七年 一月 五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：李若明

性　　别：男

身份证号：452502196602168218

证书编号：452194510600723

岗位名称：土建质量员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

证书编号：11900897



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：20500007120110016 3

姓　名　李若明　性　别　男

身份证号　452502196602168218

职称系列　工程

资格名称　高级工程师

专　业　建筑工程管理

授予时间　2011年12月(遗失补办)

评审机构　工程系列非公副高级评委会

批准机关（盖章）　广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2019 年 12 月 11 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

121	洪言	453123184555	452502197301298451	企业职工基本养老保险	202401-202610
122	洪言	453123184555	452502197301298451	失业保险	202401-202610
123	洪言	453123184555	452502197301298451	工伤保险	202401-202610
124	黄立才	453123214803	450802199109140914	企业职工基本养老保险	202401-202610
125	黄立才	453123214803	450802199109140914	失业保险	202401-202610
126	黄立才	453123214803	450802199109140914	工伤保险	202401-202610
127	邹勇任	453123735564	450821199108103619	企业职工基本养老保险	202401-202610
128	邹勇任	453123735564	450821199108103619	失业保险	202401-202610
129	邹勇任	453123735564	450821199108103619	工伤保险	202401-202610
130	韦永实	453123810315	450802198408281712	企业职工基本养老保险	202401-202610
131	韦永实	453123810315	450802198408281712	失业保险	202401-202610
132	韦永实	453123810315	450802198408281712	工伤保险	202401-202610
133	李冰	453123912862	31010719790406642X	企业职工基本养老保险	202404-202610
134	李冰	453123912862	31010719790406642X	失业保险	202404-202610
135	李冰	453123912862	31010719790406642X	工伤保险	202404-202610
136	李若明	453124628756	452502196602168218	企业职工基本养老保险	202401-202610
137	李若明	453124628756	452502196602168218	失业保险	202401-202610
138	李若明	453124628756	452502196602168218	工伤保险	202401-202610
139	戴育辉	453125315972	452527197812081518	企业职工基本养老保险	202401-202610
140	戴育辉	453125315972	452527197812081518	失业保险	202401-202610
141	戴育辉	453125315972	452527197812081518	工伤保险	202401-202610
142	徐永	453128448713	450881199310049210	企业职工基本养老保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

安全主任-廖南兴


SINGMINGZ
姓名 廖南兴
SINGBIEO MINZUZ
性别 男 民族 汉
SEING NIENZ NYIEO HAUH
出生 1968 年 4 月 6 日
CIEGYOUQ
住址 广西贵港市港北区江北西路281号院1幢2单元201室
SUNGFMNZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452522196804060075


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.08.15-2027.08.15


成人高等教育
毕业证书
学生 廖南兴 性别 男，一九六八年 四月 六日生，于二〇〇四年 二月至二〇〇七年 一月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
批准文号：(88)教高3字013号
证书编号：105935200706000778
二〇〇七年 一月 五日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：桂建安C3（2009）0002630



姓　　名： 廖南兴

性　　别： 男

出 生 年 月： 1968-04-06

企 业 名 称： 广西贵港建设集团有限公司

职　　务： 专职安全生产管理员

初次领证日期： 2009年12月12日

有 效 期： 2024年09月12日　　**至** 2027年12月12日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2024年 9 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Guangxi Leading Group of Professional Title Reform
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 0032047
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the bearer

管理号: 205000071201200290
File No.

姓 名 Name 廖南兴 性 别 Gender 男

身份证号 ID Number 452522196804060075

职称系列 Category of Profession 工程

资格名称 Qualification 高级工程师

专 业 Speciality 土木工程

授予时间 Date of Conferment 2012年12月

评审机构: 民营企业高级工程师评委会

批准机关（盖章）Issued by 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2013年 04 月 30 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

33	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	工伤保险	202401-202610
34	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	企业职工基本养老保险	202401-202610
35	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	失业保险	202401-202610
36	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	工伤保险	202401-202610
37	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202610
38	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202610
39	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202610
40	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202610
41	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202610
42	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202610
43	宋革红	453106126420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202607
44	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202607
45	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202607
46	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202610
47	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202610
48	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202610
49	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202610
50	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202610
51	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202610
52	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202610
53	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202610
54	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

安全员-邓春花







成人高等教育

毕业证书

学生 邓春花 性别 女，一九八一 年 三 月二十七日生，于二〇一八年 三 月至 二〇二〇 年 十二 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

批准文号：(85) 教高三字003号

证书编号：105965202006120465

二〇二〇 年 十二 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 桂建安C3（2019）0011533



姓　　名： 邓春花

性　　别： 女

出 生 年 月： 1981-03-27

企 业 名 称： 广西贵港建设集团有限公司

职　　务： 综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2019年09月09日

有　效　期： 2025年06月12日　　**至** 2028年09月09日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025年 6 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

143	徐永	453128448713	450881199310049210	失业保险	202401-202610
144	徐永	453128448713	450881199310049210	工伤保险	202401-202610
145	陈文	453128972975	450324198606254011	企业职工基本养老保险	202401-202610
146	陈文	453128972975	450324198606254011	失业保险	202401-202610
147	陈文	453128972975	450324198606254011	工伤保险	202401-202610
148	甘育山	453131565536	450803199106117539	企业职工基本养老保险	202401-202610
149	甘育山	453131565536	450803199106117539	失业保险	202401-202610
150	甘育山	453131565536	450803199106117539	工伤保险	202401-202610
151	钟艳	453131841559	450802198705058488	企业职工基本养老保险	202401-202610
152	钟艳	453131841559	450802198705058488	失业保险	202401-202610
153	钟艳	453131841559	450802198705058488	工伤保险	202401-202610
154	邓春花	453132881382	452122198103275441	企业职工基本养老保险	202401-202610
155	邓春花	453132881382	452122198103275441	失业保险	202401-202610
156	邓春花	453132881382	452122198103275441	工伤保险	202401-202610
157	林任	453133499136	450802199002108471	企业职工基本养老保险	202401-202610
158	林任	453133499136	450802199002108471	失业保险	202401-202610
159	林任	453133499136	450802199002108471	工伤保险	202401-202610
160	廖翼华	453134493043	452502198111177514	企业职工基本养老保险	202401-202610
161	廖翼华	453134493043	452502198111177514	失业保险	202401-202610
162	廖翼华	453134493043	452502198111177514	工伤保险	202401-202610
163	黄柱坤	453134493056	450821198708182635	企业职工基本养老保险	202401-202610
164	黄柱坤	453134493056	450821198708182635	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

劳资专管员-覃惠卿


SINGOMINGZ
姓名 覃惠卿
SINGOBIED MINZCUZ
性别 女 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1977 年 4 月 2 日
DIEGYOUQ
住址 广西贵港市港北区布山路
1066号院国际新城小区14
幢1单元402室
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450103197704022022


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2013.06.03-2033.06.03


普通高等学校
毕业证书

学生 覃惠卿 性别 女，一九七七年 四 月 二 日生，于 二〇一三年 九 月至二〇一六年 一 月在本校 网络教育学院 专科起点 土木工程（工业与民用建筑方向）专业 2.5 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学

校（院）长：周绪红

证书编号：106117201605107300

二〇一六 年 一 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

住房和城乡建设领域建设专业
合格证书



姓　　名：覃惠卿

身份证号：450103197704022022

名　　称：劳资专管员

等　　级：--

证书编号：09158792025080036 44

本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建协职业技能鉴定中心

发证日期：2025年08月07日

查询网址：www.gdzjx.org.cn

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1529404
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号：
File No.

姓 名 覃惠卿 性 别 女
Name Gender

身份证号 450103197704022022
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 机械设备维修与管理
Speciality

授予时间 2015年12月1日
Date of Conferment

评审机构 工程系列民营企业系统贵港市中级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章） 贵港市人力资源和社会保障局
Issued by

2016 年 3 月 20 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

77	陈展兵	453115110957	452502196712038457	失业保险	202404-202610
78	陈展兵	453115110957	452502196712038457	工伤保险	202404-202610
79	卢明豪	453117693674	452502197708232550	企业职工基本养老保险	202401-202610
80	卢明豪	453117693674	452502197708232550	失业保险	202401-202610
81	卢明豪	453117693674	452502197708232550	工伤保险	202401-202610
82	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202610
83	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202610
84	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202610
85	谢学林	453118982895	452522197202083813	企业职工基本养老保险	202403-202610
86	谢学林	453118982895	452522197202083813	失业保险	202403-202610
87	谢学林	453118982895	452522197202083813	工伤保险	202403-202610
88	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202610
89	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202610
90	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202610
91	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202610
92	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202610
93	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202610
94	卢伟源	453122366248	452502197110248451	企业职工基本养老保险	202401-202610
95	卢伟源	453122366248	452502197110248451	失业保险	202401-202610
96	卢伟源	453122366248	452502197110248451	工伤保险	202401-202610
97	罗展润	453122405022	452502197411258450	企业职工基本养老保险	202401-202610
98	罗展润	453122405022	452502197411258450	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情　况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总负责人	卢明豪	中级工程师	一级建造师注册证书	一级	桂145201120130407 9	工业与民用建筑	本单位	1	中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目
施工项目经理	卢明豪	中级工程师	一级建造师注册证书	一级	桂145201120130407 9	工业与民用建筑	本单位	1	中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目
设计负责人	宋日升	高级工程师	一级建筑师注册证书	一级	20194411533	建筑设计	本单位	/	/
技术负责人	蔡栋乾	正高级工程师	职称证	高级	GX12023011025	土木工程	本单位	/	/
成本负责人	苏建宇	高级工程师	职称证	高级	GX12022026694	建筑工程管理	本单位	/	/
质量负责人	李若明	高级工程师	职称证	高级	11900897	建筑工程管理	本单位	/	/
安全负责人	廖南兴	高级工程师	安全生产考核C证	C	桂建安C3(2009)0002630	土木工程	本单位	/	/
安全员	邓春花	/	安全生产考核C证	C	桂建安C3（2019）0011533	/	本单位	/	/
劳资专管员	覃惠卿	中级工程师	岗位证	中级	091587920250800 3644	机械设备维修与管理	本单位	/	/
土建工程师	陈展兵	高级工程师	职称证	高级	1316645	工业与民用建筑	本单位	/	/
暖通工程师	卢洲	中级工程师	职称证	中级	GX22020043816	暖通空调	本单位	/	/
给排水工程师	廖克新	中级工程师	职称证	中级	1537085	给排水	本单位	/	/

造价工程师	陈珍	高级工程师	一级造价师注册证书	高级	建[造]11194500005307	土木建筑工程	本单位	/	/
质量员	陈建军	中级工程师	岗位证	中级	452094510605893	桥梁工程	本单位	/	/
施工员	甘发	中级工程师	岗位证	中级	452094510122118	工民建	本单位	/	/
材料员	陈爱梅	高级工程师	岗位证	高级	452094511105049	建筑工程管理	本单位	/	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	卢明豪	性　别	男	年　龄	49 岁
职务	项目负责人	职　称	工程师	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	452502197708232550	手机号码	13978570939
参加工作时间	1998 年		从事项目经理（建造师）年限		13 年
项目经理（建造师）资格证书编号	桂 1452011201304079				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
贵港市宝盘投资有限公司	中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目	本项目新建 11 栋厂房总建筑面积 103058.13 平方米，其中 15#为 7971.98 平方米，16#为 7971.98 平方米，17#为 7971.98 平方米，18#为 7971.98 平方米，19#为 7971.98 平方米，20#为 7971.98 平方米，21#为 8619.19 平方米，22#为 8619.19 平方米，23#为 17560.86 平方米，24#为 9007.92 平方米，25#为 11207.61 平方米，垃圾收集站 51.5 平方米，配电房 159.98 平方米(最终实施的总建筑面积以建设单位确定的方案为准)，每幢的层数均为 4 层，均为框架结构。主要建设内容:土建工程、装饰装修工程、室外-道路工程、绿化工程、室外管网工程、室外停车场、围墙工程、配电房、垃圾收集站相关附属工程等。	2020 年 9 月 16 日-2023 年 12 月 20 日	已完	设计质量符合的标准和要求:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求;工程质量符合的标准和要求:达到国家施工验收规范合格标准

项目总负责人兼任施工项目经理-卢明豪


SINGOMINGZ
姓名 卢明豪
SINGQBIED MINZCUZ
性别 男 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1977 年 8 月 23 日
DIEGYOUQ
住址 广西贵港市覃塘区樟木乡
中唐村先村屯111号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502197708232550


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局覃塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.10.24-2027.10.24


学生卢明豪，性别男，一九七七年八月 日生。于一九九五年九月至一九九八年七月在本校（院）房屋建筑工程专业脱产学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

批准文号：教育部教计字(84)100号
证书编号：139800499

校（院）长 学校（院）
一九九八年六月廿日

使用有效期：2026年11月19日
- 2027年05月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：卢明豪

性　　别：男

出生日期：1977年08月23日

注册编号：桂1452011201304079

聘用企业：广西贵港建设集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-11-25至2027-11-24)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：卢明豪

签名日期：2026.11.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2013年04月19日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：桂建安B（2010）0001567



姓　　名：卢明豪

性　　别：男

出 生 年 月：1977-08-23

企 业 名 称：广西贵港建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2010年11月23日

有 效 期：2025年08月23日　至 2028年11月23日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年 8 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the bearer

管理号:
File No.

钦市职改字（2014）5号

姓　名 卢明豪　性　别 男
Name　Gender

身份证号 452502197708232550
ID Number

职称系列 工程系列
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专　业 工业与民用建筑
Speciality

授予时间 2013年12月
Date of Conferment

评审机构：工程系列钦州市非公中级评委会

批准机关（盖章）
Issued by

2014 年 4 月 2 日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Guangxi Leading Group of Professional Title Reform

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注　意　事　项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1202750
No.

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

77	陈展兵	453115110957	452502196712038457	失业保险	202404-202610
78	陈展兵	453115110957	452502196712038457	工伤保险	202404-202610
79	卢明豪	453117693674	452502197708232550	企业职工基本养老保险	202401-202610
80	卢明豪	453117693674	452502197708232550	失业保险	202401-202610
81	卢明豪	453117693674	452502197708232550	工伤保险	202401-202610
82	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202610
83	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202610
84	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202610
85	谢学林	453118982895	452522197202083813	企业职工基本养老保险	202403-202610
86	谢学林	453118982895	452522197202083813	失业保险	202403-202610
87	谢学林	453118982895	452522197202083813	工伤保险	202403-202610
88	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202610
89	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202610
90	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202610
91	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202610
92	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202610
93	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202610
94	卢伟源	453122366248	452502197110248451	企业职工基本养老保险	202401-202610
95	卢伟源	453122366248	452502197110248451	失业保险	202401-202610
96	卢伟源	453122366248	452502197110248451	工伤保险	202401-202610
97	罗展润	453122405022	452502197411258450	企业职工基本养老保险	202401-202610
98	罗展润	453122405022	452502197411258450	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	蔡栋乾	性 别	男	年 龄	51 岁
职务	技术负责人	职 称	正高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	452523197508046018		
手机号码	13878588515	证件号（职称证书编号）	GX12023011025		
参加工作时间	1999 年	从事技术负责人年限	27 年		

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无	无	无	无	无	无

技术负责人-蔡栋乾






普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00296253

学生 蔡栋乾 性别 男，

一九七六 年 九 月 日生，于一九九五 年

九 月至一九九九 年 六 月在本校

建筑工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：广西大学

一九九九 年 六 月 二十 日

学校编号：95031053

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12023011025

姓　　名：蔡栋乾

性　　别：男

身份证号：452523197508046018

职称系列：工程系列

级　　别：正高级

资格名称：正高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：工程系列住房城乡建设系统正高级职称评委会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年02月02日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

33	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	工伤保险	202401-202610
34	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	企业职工基本养老保险	202401-202610
35	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	失业保险	202401-202610
36	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	工伤保险	202401-202610
37	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202610
38	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202610
39	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202610
40	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202610
41	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202610
42	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202610
43	宋革红	453106126420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202607
44	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202607
45	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202607
46	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202610
47	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202610
48	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202610
49	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202610
50	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202610
51	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202610
52	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202610
53	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202610
54	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李若明	证件类型	身份证	证件号码	452502196602168218
手机号码	13768052658		证件号（质量员证编号）		452194510600723

质量负责人-李若明


SINGOMINGZ
姓 名 李若明
SINGOBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1966 年 2 月 16 日
DIEGYOUQ
住 址 广西贵港市港北区石羊塘
西路西四巷29号
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502196602168218


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2009.06.11-2029.06.11


成人高等教育
毕业证书
学生 李若明 性别 男 ,一九六六年 二月十日生, 于二〇〇四年 二月
至二〇〇七年 一月在本校 土木工程 专业
函授学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予
毕业。
校 名:
校(院)长:
批准文号:(88)教高3字013号
证书编号: 105935200706000791
二〇〇七年 一月 五日
查询网址: http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：李若明

性　　别：男

身份证号：452502196602168218

证书编号：452194510600723

岗位名称：土建质量员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

证书编号：11900897



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：20500007120110016 3

姓　名　李若明　性　别　男

身份证号　452502196602168218

职称系列　工程

资格名称　高级工程师

专　业　建筑工程管理

授予时间　2011年12月(遗失补办)

评审机构　工程系列非公副高级评委会

批准机关（盖章）　广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2019 年 12 月 11 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

121	洪言	453123184555	452502197301298451	企业职工基本养老保险	202401-202610
122	洪言	453123184555	452502197301298451	失业保险	202401-202610
123	洪言	453123184555	452502197301298451	工伤保险	202401-202610
124	黄立才	453123214803	450802199109140914	企业职工基本养老保险	202401-202610
125	黄立才	453123214803	450802199109140914	失业保险	202401-202610
126	黄立才	453123214803	450802199109140914	工伤保险	202401-202610
127	邹勇任	453123735564	450821199108103619	企业职工基本养老保险	202401-202610
128	邹勇任	453123735564	450821199108103619	失业保险	202401-202610
129	邹勇任	453123735564	450821199108103619	工伤保险	202401-202610
130	韦永实	453123810315	450802198408281712	企业职工基本养老保险	202401-202610
131	韦永实	453123810315	450802198408281712	失业保险	202401-202610
132	韦永实	453123810315	450802198408281712	工伤保险	202401-202610
133	李冰	453123912862	31010719790406642X	企业职工基本养老保险	202404-202610
134	李冰	453123912862	31010719790406642X	失业保险	202404-202610
135	李冰	453123912862	31010719790406642X	工伤保险	202404-202610
136	李若明	453124628756	452502196602168218	企业职工基本养老保险	202401-202610
137	李若明	453124628756	452502196602168218	失业保险	202401-202610
138	李若明	453124628756	452502196602168218	工伤保险	202401-202610
139	戴育辉	453125315972	452527197812081518	企业职工基本养老保险	202401-202610
140	戴育辉	453125315972	452527197812081518	失业保险	202401-202610
141	戴育辉	453125315972	452527197812081518	工伤保险	202401-202610
142	徐永	453128448713	450881199310049210	企业职工基本养老保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	廖南兴	证件类型	身份证	证件号码	452522196804060075
手机号码	13768155278		证件号（C 证编号）		桂建安 C3(2009)0002630

安全负责人-廖南兴


SINGMINGZ
姓名 廖南兴
SINGBIEO MINZOUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIEO HAUH
出生 1968 年 4 月 6 日
CIEGYOUQ
住址 广西贵港市港北区江北西路281号院1幢2单元201室
SUNGHMNZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452522196804060075


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.08.15-2027.08.15


成人高等教育
毕业证书
学生 廖南兴 性别 男，一九六八年 四月 六日生，于二〇〇四年 二月至二〇〇七年 一月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
批准文号：(88)教高3字013号
证书编号：105935200706000778
二〇〇七年 一月 五日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：桂建安C3（2009）0002630



姓　　名： 廖南兴

性　　别： 男

出 生 年 月： 1968-04-06

企 业 名 称： 广西贵港建设集团有限公司

职　　务： 专职安全生产管理员

初次领证日期： 2009年12月12日

有 效 期： 2024年09月12日　　**至** 2027年12月12日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2024年 9 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Guangxi Leading Group of Professional Title Reform
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 0032047
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the bearer

管理号: 205000071201200290
File No.

姓 名 Name 廖南兴 性 别 Gender 男

身份证号 ID Number 452522196804060075

职称系列 Category of Profession 工程

资格名称 Qualification 高级工程师

专 业 Speciality 土木工程

授予时间 Date of Conferment 2012年12月

评审机构: 民营企业高级工程师评委会

批准机关（盖章）Issued by 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2013年 04 月 30 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

33	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	工伤保险	202401-202610
34	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	企业职工基本养老保险	202401-202610
35	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	失业保险	202401-202610
36	梁伟浩	453105764347	45250219740708753X	工伤保险	202401-202610
37	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202610
38	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202610
39	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202610
40	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202610
41	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202610
42	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202610
43	宋革红	453106126420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202607
44	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202607
45	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202607
46	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202610
47	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202610
48	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202610
49	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202610
50	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202610
51	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202610
52	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202610
53	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202610
54	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	邓春花	证件类型	身份证	证件号码	452122198103275441
手机号码	13397854695		证件号（C 证编号）		桂建安 C3 (2019)0011533

安全员-邓春花







成人高等教育

毕业证书

学生 邓春花 性别 女，一九八一 年 三 月二十七日生，于二〇一八年 三 月至 二〇二〇 年 十二 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

批准文号：(85) 教高三字003号

证书编号：105965202006120465

二〇二〇 年 十二 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 桂建安C3（2019）0011533



姓　　名： 邓春花

性　　别： 女

出 生 年 月： 1981-03-27

企 业 名 称： 广西贵港建设集团有限公司

职　　务： 综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2019年09月09日

有　效　期： 2025年06月12日　　**至** 2028年09月09日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025年 6 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

143	徐永	453128448713	450881199310049210	失业保险	202401-202610
144	徐永	453128448713	450881199310049210	工伤保险	202401-202610
145	陈文	453128972975	450324198606254011	企业职工基本养老保险	202401-202610
146	陈文	453128972975	450324198606254011	失业保险	202401-202610
147	陈文	453128972975	450324198606254011	工伤保险	202401-202610
148	甘育山	453131565536	450803199106117539	企业职工基本养老保险	202401-202610
149	甘育山	453131565536	450803199106117539	失业保险	202401-202610
150	甘育山	453131565536	450803199106117539	工伤保险	202401-202610
151	钟艳	453131841559	450802198705058488	企业职工基本养老保险	202401-202610
152	钟艳	453131841559	450802198705058488	失业保险	202401-202610
153	钟艳	453131841559	450802198705058488	工伤保险	202401-202610
154	邓春花	453132881382	452122198103275441	企业职工基本养老保险	202401-202610
155	邓春花	453132881382	452122198103275441	失业保险	202401-202610
156	邓春花	453132881382	452122198103275441	工伤保险	202401-202610
157	林任	453133499136	450802199002108471	企业职工基本养老保险	202401-202610
158	林任	453133499136	450802199002108471	失业保险	202401-202610
159	林任	453133499136	450802199002108471	工伤保险	202401-202610
160	廖翼华	453134493043	452502198111177514	企业职工基本养老保险	202401-202610
161	廖翼华	453134493043	452502198111177514	失业保险	202401-202610
162	廖翼华	453134493043	452502198111177514	工伤保险	202401-202610
163	黄柱坤	453134493056	450821198708182635	企业职工基本养老保险	202401-202610
164	黄柱坤	453134493056	450821198708182635	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	覃惠卿	证件类型	身份证	证件号码	450103197704022022
手机号码	18178539953		证件号		09158792025080036 44

劳资专管员-覃惠卿


SINGOMINGZ
姓名 覃惠卿
SINGOBIED MINZCUZ
性别 女 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1977 年 4 月 2 日
DIEGYOUQ
住址 广西贵港市港北区布山路
1066号院国际新城小区14
幢1单元402室
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450103197704022022


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2013.06.03-2033.06.03


普通高等学校
毕业证书

学生 覃惠卿 性别 女，一九七七年 四 月 二 日生，于 二〇一三年 九 月至二〇一六年 一 月在本校 网络教育学院 专科起点 土木工程（工业与民用建筑方向）专业 2.5 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学

校（院）长：周绪红

证书编号：106117201605107300

二〇一六 年 一 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

住房和城乡建设领域建设专业
合格证书



姓　　名：覃惠卿

身份证号：450103197704022022

名　　称：劳资专管员

等　　级：--

证书编号：09158792025080036 44

本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建协职业技能鉴定中心

发证日期：2025年08月07日

查询网址：www.gdzjx.org.cn

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1529404
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号：
File No.

姓 名 覃惠卿 性 别 女
Name Gender

身份证号 450103197704022022
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 机械设备维修与管理
Speciality

授予时间 2015年12月1日
Date of Conferment

评审机构 工程系列民营企业系统贵港市中级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章） 贵港市人力资源和社会保障局
Issued by

2016 年 3 月 20 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

77	陈展兵	453115110957	452502196712038457	失业保险	202404-202610
78	陈展兵	453115110957	452502196712038457	工伤保险	202404-202610
79	卢明豪	453117693674	452502197708232550	企业职工基本养老保险	202401-202610
80	卢明豪	453117693674	452502197708232550	失业保险	202401-202610
81	卢明豪	453117693674	452502197708232550	工伤保险	202401-202610
82	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202610
83	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202610
84	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202610
85	谢学林	453118982895	452522197202083813	企业职工基本养老保险	202403-202610
86	谢学林	453118982895	452522197202083813	失业保险	202403-202610
87	谢学林	453118982895	452522197202083813	工伤保险	202403-202610
88	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202610
89	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202610
90	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202610
91	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202610
92	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202610
93	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202610
94	卢伟源	453122366248	452502197110248451	企业职工基本养老保险	202401-202610
95	卢伟源	453122366248	452502197110248451	失业保险	202401-202610
96	卢伟源	453122366248	452502197110248451	工伤保险	202401-202610
97	罗展润	453122405022	452502197411258450	企业职工基本养老保险	202401-202610
98	罗展润	453122405022	452502197411258450	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

土建工程师-陈展兵


SINGQMINGZ
姓名 陈展兵
SINGQBIED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1967 年 12 月 3 日
DIEGYOUQ
住址 广西贵港市港北区金港大道571号院贵建花园小区11幢10号
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502196712038457


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.09.19-2027.09.19


成人高等教育
毕业证书
学生 陈展兵 性别 男 ，一九六七 年 十二 月 三 日生，于 二〇〇四 年 二 月至二〇〇八年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩 合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
批准文号：(88)教高3字013号
证书编号：105935200806004271
二〇〇八 年 一 月 五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by

Leading Group of Professional Title Reform of Guang xi Zhuang Autonomous Region

Issued by

Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1316645
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号: 205000071201300392
File No.

姓 名 Name 陈展兵 性 别 Gender 男

身份证号 ID Number 452502196712038457

职称系列 Category of Profession 工程

资格名称 Qualification 高级工程师

专 业 Speciality 工业与民用建筑

授予时间 Date of Conferment 2013年12月

评审机构: 工程系列民营企业高级评委会

批准机关（盖章） Issued by 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2014 年 02 月 27 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

55	苏毅	453108481842	450803197706299197	企业职工基本养老保险	202401-202610
56	苏毅	453108481842	450803197706299197	失业保险	202401-202610
57	苏毅	453108481842	450803197706299197	工伤保险	202401-202610
58	陈荣	453109317809	450803198507096631	企业职工基本养老保险	202401-202610
59	陈荣	453109317809	450803198507096631	失业保险	202401-202610
60	陈荣	453109317809	450803198507096631	工伤保险	202401-202610
61	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202610
62	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202610
63	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202610
64	李中华	453113084972	450902199001172071	企业职工基本养老保险	202401-202610
65	李中华	453113084972	450902199001172071	失业保险	202401-202610
66	李中华	453113084972	450902199001172071	工伤保险	202401-202610
67	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202610
68	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202610
69	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202610
70	廖玩	453114383712	450803198310097534	企业职工基本养老保险	202401-202610
71	廖玩	453114383712	450803198310097534	失业保险	202401-202610
72	廖玩	453114383712	450803198310097534	工伤保险	202401-202610
73	邓立恒	453114990691	450302198510260515	企业职工基本养老保险	202402-202610
74	邓立恒	453114990691	450302198510260515	失业保险	202402-202610
75	邓立恒	453114990691	450302198510260515	工伤保险	202402-202610
76	陈展兵	453115110957	452502196712038457	企业职工基本养老保险	202404-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

77	陈展兵	453115110957	452502196712038457	失业保险	202404-202610
78	陈展兵	453115110957	452502196712038457	工伤保险	202404-202610
79	卢明豪	453117693674	452502197708232550	企业职工基本养老保险	202401-202610
80	卢明豪	453117693674	452502197708232550	失业保险	202401-202610
81	卢明豪	453117693674	452502197708232550	工伤保险	202401-202610
82	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202610
83	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202610
84	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202610
85	谢学林	453118982895	452522197202083813	企业职工基本养老保险	202403-202610
86	谢学林	453118982895	452522197202083813	失业保险	202403-202610
87	谢学林	453118982895	452522197202083813	工伤保险	202403-202610
88	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202610
89	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202610
90	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202610
91	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202610
92	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202610
93	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202610
94	卢伟源	453122366248	452502197110248451	企业职工基本养老保险	202401-202610
95	卢伟源	453122366248	452502197110248451	失业保险	202401-202610
96	卢伟源	453122366248	452502197110248451	工伤保险	202401-202610
97	罗展润	453122405022	452502197411258450	企业职工基本养老保险	202401-202610
98	罗展润	453122405022	452502197411258450	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

暖通工程师-卢洲






普通高等学校

毕业证书

学生 卢洲 性别 男 ,一九八七 年 八 月 十 日生,于二〇〇七年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 建筑设备工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:广西建设职业技术学院 校（院）长:

证书编号:131381201006000852 二〇一〇 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22020043816



姓　　名：卢洲

性　　别：男

身份证号：452228198708100015

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：暖通空调

取得资格时间：2020年07月

评审机构：工程系列广西区人才服务办公室中级评委会

批准机关：广西流动人员职称改革办公室

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

给排水工程师-廖克新



SINGQMINGZ
姓 名 廖克新
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1967 年 9 月 7 日
DIEGYOUQ
住 址 广西贵港市港北区南平路
东庆小区583号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502196709078458



中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.08.29-2027.08.29



高等教育
毕业证书

学生 廖克新 ，性别男 ，一九六七 年 九 月 七 日生，
在本校 土木工程 专业学习，于二〇〇七 年七 月修完该
专业 专科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京国际商务学院 校（院）长：

证书编号：010345207074031122 二〇〇七 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.ibub.cc 北京国际商务学院监制



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

姓　名 廖克新　性　别 男
Name　Gender

身份证号 452502196709078458
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专　业 给排水（换证）
Speciality

授予时间 2008-3-1
Date of Conferment

评审机构 .....
Accrediting Agency

批准机关（盖章） 贵港市人力资源和社会保障局
Issued by

2015 年 7 月 22 日

职称专用章

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guang xi Zhuang Autonomous Region

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注　意　事　项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1537085
No.

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

187	徐婷婷	453135977400	450802198703218468	企业职工基本养老保险	202401-202610
188	徐婷婷	453135977400	450802198703218468	失业保险	202401-202610
189	徐婷婷	453135977400	450802198703218468	工伤保险	202401-202610
190	谭峰	453136020968	450821198810185218	企业职工基本养老保险	202603-202610
191	谭峰	453136020968	450821198810185218	失业保险	202603-202610
192	谭峰	453136020968	450821198810185218	工伤保险	202603-202610
193	卢飞凯	453137002687	450802198902110898	企业职工基本养老保险	202401-202610
194	卢飞凯	453137002687	450802198902110898	失业保险	202401-202610
195	卢飞凯	453137002687	450802198902110898	工伤保险	202401-202610
196	甘益龙	453137202516	450803199005017635	企业职工基本养老保险	202401-202610
197	甘益龙	453137202516	450803199005017635	失业保险	202401-202610
198	甘益龙	453137202516	450803199005017635	工伤保险	202401-202610
199	黄焕	453137471996	450122198106282565	企业职工基本养老保险	202401-202610
200	黄焕	453137471996	450122198106282565	失业保险	202401-202610
201	黄焕	453137471996	450122198106282565	工伤保险	202401-202610
202	谭爱博	453137778949	450802199501050315	企业职工基本养老保险	202401-202610
203	谭爱博	453137778949	450802199501050315	失业保险	202401-202610
204	谭爱博	453137778949	450802199501050315	工伤保险	202401-202610
205	罗伟帆	453137842913	452502199401178210	企业职工基本养老保险	202401-202610
206	罗伟帆	453137842913	452502199401178210	失业保险	202401-202610
207	罗伟帆	453137842913	452502199401178210	工伤保险	202401-202610
208	廖克新	453137982845	452502196709078458	企业职工基本养老保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

209	廖克新	453137982845	452502196709078458	失业保险	202401-202610
210	廖克新	453137982845	452502196709078458	工伤保险	202401-202610
211	郑金龙	453138161476	450802199209068454	企业职工基本养老保险	202401-202610
212	郑金龙	453138161476	450802199209068454	失业保险	202401-202610
213	郑金龙	453138161476	450802199209068454	工伤保险	202401-202610
214	杨韶	453138520370	45080219890520171X	企业职工基本养老保险	202401-202610
215	杨韶	453138520370	45080219890520171X	失业保险	202401-202610
216	杨韶	453138520370	45080219890520171X	工伤保险	202401-202610
217	潘永兵	453139201824	420111197708175733	企业职工基本养老保险	202401-202610
218	潘永兵	453139201824	420111197708175733	失业保险	202401-202610
219	潘永兵	453139201824	420111197708175733	工伤保险	202401-202610
220	梁贺钒	453139380261	450803199510054955	企业职工基本养老保险	202401-202610
221	梁贺钒	453139380261	450803199510054955	失业保险	202401-202610
222	梁贺钒	453139380261	450803199510054955	工伤保险	202401-202610
223	陈伟兴	453139761585	452502198307063818	企业职工基本养老保险	202401-202610
224	陈伟兴	453139761585	452502198307063818	失业保险	202401-202610
225	陈伟兴	453139761585	452502198307063818	工伤保险	202401-202610
226	覃宇盛	453139855258	452731198602046618	企业职工基本养老保险	202604-202610
227	覃宇盛	453139855258	452731198602046618	失业保险	202604-202610
228	覃宇盛	453139855258	452731198602046618	工伤保险	202604-202610
229	朱雪文	453139878924	450802198904028468	企业职工基本养老保险	202401-202410
230	朱雪文	453139878924	450802198904028468	企业职工基本养老保险	202412-202601

社保机构盖章

2026年11月03日

造价工程师-陈珍







普通高等学校

毕业证书

学生 陈珍 性别 女，一九八六年 五 月 一 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：131381200806000953 二〇〇八年 六 月二十 日

使用有效期: 2026年11月04日
- 2027年02月02日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 陈珍

性　　别: 女

出 生 日 期: 1986年05月01日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11194500005307

有　效　期: 2023年05月08日-2027年05月07日

聘 用 单 位: 广西贵港建设集团有限公司

个人签名: 陈珍

签名日期: 2026.11.4

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2023年04月14日

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12023024509

姓　　名：陈珍

性　　别：女

身份证号：450922198605010226

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程造价

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西壮族自治区工程系列民营企业副高级职称评委会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年02月23日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

77	陈展兵	453115110957	452502196712038457	失业保险	202404-202610
78	陈展兵	453115110957	452502196712038457	工伤保险	202404-202610
79	卢明豪	453117693674	452502197708232550	企业职工基本养老保险	202401-202610
80	卢明豪	453117693674	452502197708232550	失业保险	202401-202610
81	卢明豪	453117693674	452502197708232550	工伤保险	202401-202610
82	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202610
83	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202610
84	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202610
85	谢学林	453118982895	452522197202083813	企业职工基本养老保险	202403-202610
86	谢学林	453118982895	452522197202083813	失业保险	202403-202610
87	谢学林	453118982895	452522197202083813	工伤保险	202403-202610
88	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202610
89	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202610
90	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202610
91	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202610
92	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202610
93	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202610
94	卢伟源	453122366248	452502197110248451	企业职工基本养老保险	202401-202610
95	卢伟源	453122366248	452502197110248451	失业保险	202401-202610
96	卢伟源	453122366248	452502197110248451	工伤保险	202401-202610
97	罗展润	453122405022	452502197411258450	企业职工基本养老保险	202401-202610
98	罗展润	453122405022	452502197411258450	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

质量员-陈建军


姓名 陈建军
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 6 月 10 日
住址 广西贵港市港北区荷城路966号院荷城新苑小区6幢1单元102室
公民身份号码 452502196906108 45X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 贵港市公安局港北分局
有效期限 2007.09.20-2027.09.20


成人高等教育
毕业证书
学生 陈建军 性别 男，一九六九年 六月 十日生，于二〇〇四年 二月至二〇〇七年 一 月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
批准文号：(88)教高3字013号
证书编号：105935200706000786
二〇〇七年 一月 五日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：陈建军

性　　别：男

身份证号：45250219690610845X

证书编号：452094510605893

岗位名称：土建质量员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guang xi Zhuang Autonomous Region

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：
No. 1537075



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

姓 名 Name 陈建军 性 别 Gender 男

身份证号 ID Number 45250219690610845X

职称系列 Category of Profession 工程

资格名称 Qualification 工程师

专 业 Speciality 桥梁工程(换证)

授予时间 Date of Conferment 2001-3-1

评审机构 Accrediting Agency

批准机关（盖章） Issued by 贵港市人力资源和社会保障局

2015 年 7 月 22 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

165	黄柱坤	453134493056	450821198708182635	工伤保险	202401-202610
166	覃丽莲	453135036393	45080219870915328X	企业职工基本养老保险	202403-202610
167	覃丽莲	453135036393	45080219870915328X	失业保险	202403-202610
168	覃丽莲	453135036393	45080219870915328X	工伤保险	202403-202610
169	李全臻	453135042053	452502197112028452	企业职工基本养老保险	202401-202610
170	李全臻	453135042053	452502197112028452	失业保险	202401-202610
171	李全臻	453135042053	452502197112028452	工伤保险	202401-202610
172	陈建军	453135319779	45250219690610845X	企业职工基本养老保险	202401-202610
173	陈建军	453135319779	45250219690610845X	失业保险	202401-202610
174	陈建军	453135319779	45250219690610845X	工伤保险	202401-202610
175	吴忠福	453135398190	452502196909057010	企业职工基本养老保险	202401-202610
176	吴忠福	453135398190	452502196909057010	失业保险	202401-202610
177	吴忠福	453135398190	452502196909057010	工伤保险	202401-202610
178	曾显豪	453135545800	452502197008247057	企业职工基本养老保险	202401-202610
179	曾显豪	453135545800	452502197008247057	失业保险	202401-202610
180	曾显豪	453135545800	452502197008247057	工伤保险	202401-202610
181	林秋龙	453135843593	450802198907078479	企业职工基本养老保险	202401-202403
182	林秋龙	453135843593	450802198907078479	企业职工基本养老保险	202412-202610
183	林秋龙	453135843593	450802198907078479	失业保险	202401-202403
184	林秋龙	453135843593	450802198907078479	失业保险	202412-202610
185	林秋龙	453135843593	450802198907078479	工伤保险	202401-202403
186	林秋龙	453135843593	450802198907078479	工伤保险	202412-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

施工员-甘发


SINGQMINGZ
姓名 甘发
SINGQBIED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1992 年 3 月 21 日
DIEGYOUQ
住址 广西贵港市港南区桥圩镇
松马村酒铺屯9号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450803199203216619


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港南分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2018.08.09-2038.08.09


成人高等教育

毕业证书

学生 甘发 性别 男，一九九二 年三 月 二十一日生，于 二〇一一 年 一 月至二〇一三 年 六 月在本校 建筑工程管理 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

批准文号：(85) 教高三字003号

证书编号：105965201306060884

二〇一三 年 六 月 十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：甘发

性　　别：男

身份证号：450803199203216619

证书编号：452094510122118

岗位名称：土建施工员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22022007196



姓　　名：甘发

性　　别：男

身份证号：450803199203216619

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西贵港市流动专业技术人员工程系列中级评委会

批准机关：贵港市职称改革工作领导小组办公室

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年01月13日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

33	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	工伤保险	202401-202610
34	梁伟浩	453105764347	4525021974070875 3X	企业职工基本养老保险	202401-202610
35	梁伟浩	453105764347	4525021974070875 3X	失业保险	202401-202610
36	梁伟浩	453105764347	4525021974070875 3X	工伤保险	202401-202610
37	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202610
38	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202610
39	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202610
40	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202610
41	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202610
42	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202610
43	宋革红	453106126420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202607
44	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202607
45	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202607
46	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202610
47	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202610
48	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202610
49	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202610
50	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202610
51	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202610
52	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202610
53	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202610
54	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

材料员-陈爱梅


SINGQMINGZ
姓 名 陈爱梅
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 女 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1976 年 10 月 16 日
DIEGYOUQ
住 址 广西贵港市港北区金港大道908号天隆小区173号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452502197610167586


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2026.01.15-长期


中央广播电视大学

毕业证书

学生 陈爱梅 ,性别 女 ,
生于 一九七六 年 十 月 十六 日, 于
二〇一一 年 七 月在本校修完 二 年制
专 科 建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,
准予毕业。

校长: 杨志坚

学校: 中央广播电视大学

二〇一一 年 七 月 三十一 日

(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201106875120

X000262074

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：陈爱梅

性　　别：女

身份证号：452502197610167586

证书编号：452094511105049

岗位名称：材料员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12020012713



姓　　名：陈爱梅

性　　别：女

身份证号：452502197610167586

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2019年12月

评审机构：广西壮族自治区工程系列民营企业副高级评委会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年04月10日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

贵港市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670068806821542

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄立才等80名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月03日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202610
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202610
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202610
4	卢洲	451144151073	452228198708100015	企业职工基本养老保险	202509-202610
5	卢洲	451144151073	452228198708100015	失业保险	202509-202610
6	卢洲	451144151073	452228198708100015	工伤保险	202509-202610
7	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202401-202407
8	班徽歆	451146151570	450121198606296019	企业职工基本养老保险	202409-202610
9	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202401-202407
10	班徽歆	451146151570	450121198606296019	失业保险	202409-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码cf170085d8194b31b28128de0ba06a47

11	班徽歆	451146151570	450121198606296019	工伤保险	202401-202407
12	班徽歆	451146151570	450121198606296019	工伤保险	202409-202610
13	梁绍程	451151232762	450802199312250297	企业职工基本养老保险	202401-202610
14	梁绍程	451151232762	450802199312250297	失业保险	202401-202610
15	梁绍程	451151232762	450802199312250297	工伤保险	202401-202610
16	阮淼	451153819849	430525199410216177	企业职工基本养老保险	202405-202610
17	阮淼	451153819849	430525199410216177	失业保险	202405-202610
18	阮淼	451153819849	430525199410216177	工伤保险	202405-202610
19	彭文武	453103054917	500103198809020014	企业职工基本养老保险	202401-202610
20	彭文武	453103054917	500103198809020014	失业保险	202401-202610
21	彭文武	453103054917	500103198809020014	工伤保险	202401-202610
22	苏候	453104855709	450802199408128472	企业职工基本养老保险	202401-202610
23	苏候	453104855709	450802199408128472	失业保险	202401-202610
24	苏候	453104855709	450802199408128472	工伤保险	202401-202610
25	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	企业职工基本养老保险	202401-202610
26	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	失业保险	202401-202610
27	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	工伤保险	202401-202610
28	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202610
29	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202610
30	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202610
31	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	企业职工基本养老保险	202401-202610
32	覃鹏	453105764343	45250219690813845X	失业保险	202401-202610

社保机构盖章

2026年11月03日

五、企业履约评价

企业合同履约情况一览表

1、工程名称：XXX，履约等级：XXX，评价单位：XXX，履约评价时间：XX 年 XX 月 XX 日；
2、工程名称：XXX，履约等级：XXX，评价单位：XXX，履约评价时间：XX 年 XX 月 XX 日；
3、工程名称：XXX，履约等级：XXX，评价单位：XXX，履约评价时间：XX 年 XX 月 XX 日；
4、工程名称：XXX，履约等级：XXX，评价单位：XXX，履约评价时间：XX 年 XX 月 XX 日；
5、工程名称：XXX，履约等级：XXX，评价单位：XXX，履约评价时间：XX 年 XX 月 XX 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

无

六、其他

1. 投标人提供市场监督管理局出具的或官网截图的股东备案信息。

2.招标人只认可以投标人名义（含投标人公司名称变更）提供的相关资信证明材料，投标人关联企业提供的相关资信证明材料不予认可。






股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
广西宝泰投资有限公司
认缴额（万元）
24127.3
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
24127.3
2030年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
营业执照信息
股东及出资信息


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
香港华艺设计顾问(深圳)有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91440300618833143T
注册号：
法定代表人：成欣
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：1986年06月18日
营业执照信息
统一社会信用代码：
91440300618833143T
企业名称：
香港华艺设计顾问(深圳)有限公司
注册号：
法定代表人：
成欣
类型：
有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期：
1986年06月18日
注册资本：
10000.000000万人民币
核准日期：
2025年07月04日
登记机关：
深圳市市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦A栋601
经营范围：
一般经营项目：城市规划设计及相应的咨询与技术服务；自有物业租赁。许可经营项目：工业与民用建筑研究、设计技术开发与应用；建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、照明工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、安全技术防范工程、计算机网络系统、楼宇自动化及综合布线、市建筑工程、市政公用工程总承包、设计、技术咨询、施工；建筑工程劳务分包。
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
华艺设计顾问有限公司
其他投资者
非公示项
非公示项