标段编号： 2014-440300-54-01-101611001001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 杭州天恒投资建设管理有限公司

日期： 2026年11月08日

工程编号：2014-440300-54-01-101611001001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：沙井南环至玉律道路工程（中心路—广深高速段）监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：杭州天恒投资建设管理有限公司

日期：2026 年 11 月 08 日

1、投标人同类工程监理业绩情况

业绩汇总表

项目名称	项目特征	备注
绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路 II 标段监理	市政道路工程项目：新建高架全长 3.15 公里，Ⅱ标段主线全长约 2.93 公里，高架全长约 3.1 公里，进行快速化改造，主线按城市快速路（兼顾一级公路）标准设计，桥梁单跨最大 89 米；主线节点跨径＞55m 的上部结构采用连续钢箱梁。主线采用双向 6 车道规模，局部路段增设辅助车道至双向 8 车道；地面辅路标准段采用双向 6 车道规模。监理合同金额：862.0377 万元，竣工验收时间：2025 年 06 月 30 日	符合资信要求一览表 1（1）新建桥梁施工内容
文一西路（东西大道- 荆长大道）提升改造工程二标段监理	市政道路工程项目：全线采用隧道+地面快速路型式，其中隧道全长约 3.035 公里，采用 3110 明挖隧道（双向 4 车道+连续式紧急停车带），共设置 3 处平行匝道，地面为双向 6 车道。工程全线内容包括隧道工程、道路工程、桥梁工程、管网工程、景观绿化、其他配套附属工程等。监理合同金额：1869.75 万元；竣工验收时间：2022 年 07 月 09 日	符合资信要求一览表 1（2）新建隧道施工内容
余杭区良睦路道路工程（一期）监理	市政道路工程项目：良睦路全长约 1933 米，道路等级为城市主干路，分为隧道和接线部分，其中隧道部分西线长度 1460 米，东线长度 1575 米；双向四车道，道路等级为城市主干路，采用新奥法施工，桥梁最大跨径 33 米，道路总长 572m，主张为城市主干路。监理合同金额：643 万元；竣工验收时间：2025 年 05 月 08 日	符合资信要求一览表 1（2）新建隧道施工内容

一、投标人自 2021 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以竣工验收证明材料中载明的最晚时间为准），在全国范围内完工的市政道路施工监理业绩情况，且该业绩应含新建桥梁或隧道的施工内容。

注：（1）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m 的市政道路桥梁，或多孔跨径的单座总长≥100m 的市政道路桥梁，上部结构采用钢箱梁预制拼装，不包括公路、铁路、地铁、轨道交通、人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。

（2）新建隧道应至少单洞达到两车道设计标准，不包括公路、铁路、地铁、轨道交通、人行隧道、下穿匝道桥等隧道工程。

（1）绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路 II 标段监理

699(1)

中标通知书(监理)

编号：绍市(监理评)2021200|

杭州天恒投资建设管理有限公司：

绍兴市城投建设开发有限公司建设的绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程Ⅱ标段监理项目，于2021年11月22日在绍兴市公共资源交易中心开标，经评标委员会综合评议推荐，决定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标人签订工程监理合同。

工程名称	绍兴市城投建设开发有限公司建设的绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程Ⅱ标段监理	工程规模指标	详见招标文件
招标人	绍兴市城投建设开发有限公司		
招标方式	公开招标		
签约期限	请于2022年01月01日之前签署工程监理合同		
工程监理内容概要	本次监理招标范围包括绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程Ⅱ标段施工图范围内所有工程内容的全过程监理，包括道路工程、桥涵工程、排水管道工程、管线综合、海绵城市、附属工程、驳岸工程、临时工程、智慧工程，交通环卫配套设施、交通导改等全过程监理（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期）。		
监理方式	全过程监理	质量目标	合格
中标价	中标浮动率	-2.00%	
	总价	862.0377万元	
监理服务期	1095日历天	总监	任洪祥

监理项目部管理人员配备

姓名	岗位	注册证书号（岗位证书号）	社会保障号	手机
任洪祥	总监理工程师（国监）	00334148	330104196410241312	15958029392
邓文革	副总监理工程师（市政公用工程、国监及高级工程师）	00205940	330107196606110057	13505813021
陶林	副总监理工程师（机电安装工程、国监及高级工程师）	00601645	330602198311170516	18069786058
俞建祥	专业监理工程师（市政公用工程、国监）	00332121	330106197808170814	13600529435
牛吉昌	专业监理工程师（市政公用工程、国监）	00423328	410922197206285431	15286901311
章磊	专业监理工程师（市政公用工程、国监）	00476052	330106198401230824	13735434998
房柏城	专业监理工程师（市政公用工程）	00504294	330104198703302317	13757167544
邱小桦	专业监理工程师（市政公用工程）	00601653	330103198305152310	13732220902

中标通知书一

王一旻	专业监理工程师（市政公用工程）	00601638	330903199209160212	15558159292
吴小锋	专业监理工程师（机电安装工程）（国监）	00504986	220104198208010610	15988856036
闫小民	专业监理工程师（机电安装工程）（国监）	00332120	41122419790103711X	13575496300
廉守山	专业监理工程师（机电安装工程）	00272967	23020219661014003X	15968170700
金倍倍	专业监理工程师（机电安装工程）	00535689	330724198705225624	13656715452
宋倩榕	注册造价工程师	建【造】11203300001133	330106198908150022	13735429183
李智诚	监理员	浙建监员 1601SZ0718273	362523199506192414	18702539661
汪会	监理员	浙建监 2012011174	340122198510155319	15557173197
江平	监理员	浙建监 2013010240	330184198510244319	13819110490
葛玉杰	监理员	浙建监员 2008AZ0100135	41138119980616637X	15658040526
金鑫	监理员	浙建监员 1807SZ0100080	330621199412106912	18268051252
程宏	监理员	浙建监员 1301TJ0819015	330824198607135911	13675709085
张劢	监理员	浙建监员 2008SZ0100198	362302199712035038	15968879518
朱敏炀	监理员	浙建监员 2008SZ0100193	339005199808134915	17858852701
毛俊剑	监理员	浙建监 2016020143	330881199211290538	18057146173
颜茂晓	监理员	浙建监员 2008SZ0100188	331082199903088094	13280129463
葛昌伟	监理员	浙建监员 2008TJ0100380	331082199906269050	17816129224
李鑫钢	监理员	浙建监员 2008TJ0100379	331081199811126536	18858653843

招标人	招标代理机构	备案机构
（盖章）	（盖章）	招标备案专用章
2021年12月07日	2021年12月07日	2021年12月7日

注：本通知书一式十份，分别发送有关部门及中标人。

中标通知书二

第一部分协议书

委托人（全称）： 绍兴市城投建设开发有限公司

监理人（全称）： 杭州天恒投资建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：**绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程Ⅱ标段监理**；

2. 工程地点：绍兴市；

3. 工程规模：Ⅱ标段主线全长约 2.93 公里，高架全长约 3.1 公里，进行快速化改造，主线按城市快速路（兼顾一级公路）标准设计，地面辅路按城市主干道设计，采用高架主线+地面道路形式。主线设计速度 80 公里/小时，匝道 40 公里/小时，地面辅路 50 公里/小时。主线采用双向 6 车道规模，局部路段增设辅助车道至双向 8 车道；地面辅路标准段采用双向 6 车道规模。Ⅱ标段桩号范围 K5+076.530~K8+002.322，即龙王江桥以北至于越中路以北，建安费约 119193 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

监理合同一（市政道路工程监理项目）

6. 招标文件

7. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：任洪祥，身份证号码：330104196410241312，注册号：00334148。

五、签约酬金

暂定签约酬金（大写）：捌佰陆拾贰万零叁佰柒拾柒元整（¥8620377 元）。

中标浮动率为 -2%。

包括：

1. 监理酬金：/。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：

1095 日历天（同施工工期同步）。（缺陷责任期 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收之日起）。（如施工工期延误则监理服务期相应延长，且不另计费用）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

监理合同二（监理签约酬金：862.0377 万元）

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 月 日。

2. 订立地点：绍兴市越城区。

3. 本合同一式六份，甲乙双方各三份，均具有同等法律效力。

委 托 人：绍兴市城投建设开发有限公司（盖章）	监 理 人：杭州天恒投资建设管理有限公司（盖章）
住　　所：绍兴市越城区解放大道288号	住　　所：杭州市长男亭路77号
邮政编码：312000	邮政编码：310004
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：中信银行越城支行	开户银行：中国农业银行杭州朝晖支行
账　　号：7334410182600037980	账　　号：19015601040001750
电　　话：	电　　话：0571-86413010
传　　真：	传　　真：0571-86413007
电子邮箱：/	电子邮箱：/

监理合同三

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： /

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程II标段施工图范围内所有工程内容的全过程监理，包括道路工程、桥涵工程、排水管道工程、管线综合、海绵城市、附属工程、驳岸工程、临时工程、智慧工程，交通环卫配套设施、交通导改等全过程监理（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期）。

2.1.2 监理工作内容还包括：

(1)承担全过程监理（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期）业务，对工程质量、进度、投资进行监督和控制；

(2)审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；

(3)签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单；

(4)签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件，对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作；

(5)工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与甲方组织的竣工验收；

(6)按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况；

(7)审定承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图；

(8)业主要求其他事项；

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家、省市相关法律、法规、监理规范，施工图和设

监理合同四（监理工作内容）

工 程 竣 工 验 收 证 书

工程名称	绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程Ⅱ标段	开工日期	2022 年 4 月 21 日
施工单位	中国十九冶集团有限公司	竣工日期	2025 年 6 月 30 日
合同造价(万元)	106762.5908 万元	施工决算(万元)	万元

对 工 程 的 质 量 评 价

合格

验收范围及数量:

绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程Ⅱ标段新建高架全长 3.15 公里（其中主线主线长 2.93 公里，北站东路长 0.22 公里），进行快速化改造，主线按城市快速路（兼顾一级公路）标准设计，地面辅路按城市主干道设计，采用高架主线+地面道路形式。主线设计速度 80 公里/小时，匝道 40 公里/小时，地面辅路 50 公里/小时。主线采用双向 6 车道规模，局部路段增设辅助车道至双向 8 车道；地面辅路标准段采用双向 6 车道规模。本次验收包括：高架桥工程，道路工程，排水工程，绿化工程，智慧工程、交安工程、照明工程，地面桥工程。

1. 高架桥工程：Ⅱ标段全施工段均设置高架桥，高架主线设置一处立交、一对定向匝道和一对平行匝道，桥梁单跨最大 89m，主线标准段采用整幅断面形式(标准桥宽 27m，最大宽度 45.932m)，匝道(标准桥宽 8.5m)。主线高架下部结构标准段为中央双立柱、上部大悬臂异形盖梁设计，采用预制装配式施工；变宽段则采用三柱式的现浇混凝土盖梁门式框架墩；匝道下部结构标准段采用单立柱上接混凝土盖梁的形式。基础采用 C35 钢筋混凝土承台基础，桩基采用钻孔灌注桩。

①主线高架桥梁标准上部结构采用预制简支变连续小箱梁，变宽段上部结构采用预制简支小箱梁或钢-混叠合梁。跨路口及航道、河道、节点桥梁，主线节点跨径≤55m 的上部结构采用钢-混叠合梁，＞55m 的上部结构采用连续钢箱梁。

②连续钢箱梁全线共有 7 联，其中匝道 6 联，主线 1 联为跨兴越路 K126-128 孔。跨兴越路立交钢箱梁跨径(53+89+53)m，桥面采用 UHPC 超高性能混凝土铺装层。

③跨北站东路 K161-163 孔采用 36+55+36m 三跨连续钢混组合梁，桥宽 27m；跨于越中路 K186-K189 孔采用 30+51+51+30m 四跨连续钢混组合梁。

2. 道路工程：地面道路全长约 3.1km，路宽 47m~69m 不等。本工程对现状道路翻挖的宕渣、水稳旧料、混凝土板块、沥青面层旧料等进行回收、破碎、筛分处理后，用于道路相关结构层，替代部分材料，实现地面辅路绿色施工；机动车道采用三层骨架密实型水泥稳定碎石+8cm AC-25C+6cm AC-20C+4cm SMA-13；专用非机动车道(人非共板)结构为 20cm 水泥稳定碎石+6cm AC-20C+4cm AC-13C，人行道采用石英砂透水砖铺装。

3. 地面桥梁工程：Ⅱ标段桥梁改造 4 座，分别为后渚互通主线桥及地面桥、新上庙河桥、立岱江桥、泮湖江桥，分别跨越潭江、新上庙河(七级航道)、立岱江(六级航道)、泮湖江；单座最长 175m，最大单跨 32m。

4. 排水工程：管道设计地面下埋深 1.5~6.2m，管径≤DN800 采用 HDPE 双壁缠绕管，管径>DN800 采用钢筋混凝土承插管。

5. 景观工程：主要为高架花箱绿植、道路景观绿化和景观照明。高架主线及匝道桥防撞墙顶除防抛网及声屏障设置区域不予设置外，其余地段均安装成品花箱种植月季，高架花箱采用滴灌系统；道路景观绿化、涉及隔离带及两侧绿化种植、人行道行道树种植及绿道恢复；高架景观照明采用 LED 洗墙灯、地面景观照明采用 LED 射树灯。

6. 堤岸工程：共涉及 5 条河道新建或改建堤岸工程，分别为新河、玟溇、立岱江、泮湖江、新河江，施工内容包括河道疏浚、混凝土挡土墙及围栏施工。

7. 交安设施主要内容为：快速路主路交通标志，地面辅道交通标志、交通标线及其它附属安全设施等。

8. 照明工程主要内容为：高架主道、匝道和地面辅道组成。桥腹安装吸顶灯，正常路口交汇区域采用单挑灯照明，部分路口交汇区采用中杆灯照明，智慧路灯照明光源均采用 LED。

9. 智慧工程：主要设施为高清枪型摄像机、高位监控智能球机、微波雷达检测器、多功能电警摄像机、高清卡口摄像机、 全点阵 LED 显示屏、车道指示灯、匝道控制器、匝道控制灯、匝道电警摄像机、视频车辆检测器、通信网络设备、基础设施结构智能监测设备及相关附属设施。

存在问题及处理意见:

1）、验收中提出的问题已整改完毕；

2)、做好工程缺陷质保期的维修保养工作；

竣工验收日期	2025 年 6 月 30 日		
参加竣工验收单位意见			
建设单位	签名: (盖章)	设计单位	签名: (盖章)
监理单位	签名: (盖章)	施工单位	签名: (盖章)
勘察单位	签名: (盖章)	其他单位	签名: (盖章)

竣工验收证书（新建高架桥；桥梁单跨最大 89 米，主线节点跨径＞55m 的上部结构采用连续钢箱梁；竣工验收时间：2025 年 06 月 30 日）

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用代码:	913306006970117022		
企业名称:	绍兴市城发建设有限公司		
住所（经营场所）:	浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道288号13层（住所申报）		
法定代表人（负责人）:	闵玉辉	企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本（资金数额）:	15000万人民币元	登记机关:	绍兴市市场监督管理局
经营起始日期:	2009-11-04	经营截止日期:	长期
核准日期:	2025-05-16		
经营范围:	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；物业管理；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

次数	变更事项	变更前内容	变更后内容	核准时间
16	名称变更	绍兴市城投建设开发有限公司	绍兴市城发建设有限公司	2025-05-16
16	投资人(股权)备案	企业名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司，出资额：15000万，百分比：100%；	企业名称：绍兴市城市发展集团有限公司，出资额：15000万，百分比：100%；	2025-05-16

(本资料仅供参考，不得作为经营凭证。)

打印日期：2025年05月16日

业主名称变更情况



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图（市政道路工程项目）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3626588

（2）文一西路（东西大道- 荆长大道）提升改造工程二标段监理



65712)

已备案

杭州市建设工程监理中标通知书

杭州天恒投资建设管理有限公司：

杭州未来科技城建设有限公司 的 文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程二标段监理 工程，评标工作已经结束。经评标委员会评审，依据招投标有关法律法规和本项目招标文件的规定，现确定你单位为中标人。请你单位在收到中标通知书后，在 2020 年 5 月 日前与招标人签订合同。

工程名称	文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程二标段监理	招标编号	18179120200320101
建设地址	未来科技城范围内	结构类型及层数	/
工程监理费用（大写）	壹仟捌佰陆拾玖万柒仟伍佰元整	总监姓名	陈铁云
服务工期	840 日历天另加保修期	总监 IC 卡号	

工程监理范围

其中	本次中标总建筑面积：/ 平方米；共 幢	面积填报依据	/

监理主要内容：

a、施工图范围以及实施中可能出现的设计修改及额外增加的工程，包括附属配套设施、绿化、照明及前期土方工程等所有配套的全部内容及全过程监理；

b、可能出现的施工图修改而引起的工程量增减以及招标人明确指令需在工程范围外增加的工程量；

c、包括建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制（包括进度支付、联系单、竣工结算等的量价审核）和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及施工阶段与勘察、设计、各种交通协调与配合的相关服务、保修阶段的相关服务。

d、施工过程中遇到的施工协调与配合及需保护的现有管线和房屋、树木的监护。

招标人：（盖章）	招标代理机构：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）
年 月 日	年 月 日

注：（1）面积填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图；（2）全过程工程咨询项目参照使用。

中标通知书

第一部分　协议书

委托人（全称）：杭州未来科技城建设有限公司

监理人（全称）：杭州天恒投资建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程二标段监理；

2.工程地点：余杭区未来科技城范围内；

3.工程规模：西起创远路以西，东至荆长大道以东，桩号为K3+630至终点，性质为城市快速路。全线采用隧道+地面快速路型式，其中隧道全长约3.035公里，车道规模为隧道双向4车道+连续式紧急停车带，共设置3处平行匝道，地面为双向6车道。工程全线内容包括隧道工程、道路工程、桥梁工程、管网工程、景观绿化、其他配套附属工程等。

4.工程投资额：建安工程造价246308万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 标准条件；
4. 专用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈铁云，身份证号码：330125197808115910，注册号：33008172。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟捌佰陆拾玖万柒仟伍佰元整。

监理合同一（市政道路工程项目，隧道双向四车道；监理签约酬金：1869.75 万元）

包括：

1. 监理服务酬金：1869.75万元。

2. 相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理服务期限：840日历天+保修期。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供办公室、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：**2020** 年 5 月 ___ 日。

2. 订立地点：**杭州市余杭区**。

3. 本合同一式**陆**份，**贰**正**肆**副，具有同等法律效力；委托方执**壹**正**贰**副，共**叁**份；监理人执**壹**正**贰**副，共**叁**份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：杭州市三里亭路77号
邮政编码：	邮政编码：310004
法定代表人或其授权的代理人：（签章）	法定代表人或其授权的代理人：（签章）
开户银行：	开户银行：农业银行朝晖支行
账号：	账号：19015601040001750
电话：	电话：0571-86413016
传真：	传真：0571-86413007
电子邮箱：	电子邮箱：www.thtzjs@163.com

监理合同二

第三部分　专用条件

第一条 本合同适用的法律及监理依据：

1、本工程设计文件：勘测成果；施工合同；投标文件；

2、建设部现行《工程建设监理规范》；

3、杭州市政府令《杭州市工程建设监理管理规定》

4、杭建工(1998)129号《关于加强工程建设监理合同管理的规定》；

5、国家发展和改革委员会、建设部(2007)670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

6、其他的相关政策、法规、规程、条例；

7、建设部颁发的现行有关施工技术规范及质量检验评定标准，经上级有关部门及建设行业主管部门批准的技术文件及规定。

8、有关现行预算定额，材料预算价格及工程造价信息等。

第二条 监理范围和监理工作内容：

受建设单位委托对纳入本工程监理范围的设计采购施工（EPC)全过程监理服务。对质量、进度、投资控制、合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作.包括：

一、设计阶段：

(1)、依据合同和项目总体计划要求检查设计各专业、各阶段设计进度计划。

(2)、检查设计进度计划执行情况、督促设计单位完成合同约定的工作内容、审核设计单位提交的设计费用支付申请，以及签认设计费用支付证书，并报业主或其指定的跟踪审计单位。

(3)、审查设计单位提出的设计概(预)算，提出审查意见,并报业主或其指定的跟踪审计单位。

(4)、协助业主组织专家对设计成果进行评审。

(5)、协助业主向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计单位予以完善。

二、施工阶段：

监理合同三（监理工作内容）

1、监理方受业主委托开展监理工作，当遇到涉及工期、质量、投资等重大技术、经济问题时，监理方应及时报告业主或向业主提出建议，取得业主确认后，由监理方监督实施；

2、监理方派驻现场监理组人员应自觉遵守业主定的各项制度，应接受业主的检查、监督。

3、质量要求按中华人民共和国建设部颁发的质量检验评定标准执行，要求达到合格等级。

4、按照双方合同，委派项目总监工程师，组织有经验的工程技术人员建立监理机构。根据工程需要监理人员分批进驻现场，以确保监理工作的顺利进行。未经业主同意，监理方不得调换总监理工程师和监理现场代表。

5、根据《建筑法》及合同规定的具体监理范围和任务、设计文件、施工及验收规范和质量检验与评定标准等，制定监理规划及实施细则。

6、主持施工图交底，起草会议纪要。组织监理人员对图纸进行审查并参加图纸会审。

7、参加业主签定施工合同和做好开工准备，复校灰线；

8、审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案，提出审查意见，并上报委托人同意；

9、审查承包商的施工质量保证体系和施工安全保证体系；

10、对工程的各工序进行质量跟踪、监督、管理并进行抽检，严格对隐蔽工程的现场监督、检查验收及竣工验收(实行旁站制度)，并签字认可；

11、对工程所用的材料、成品进行质量监理，检查其规格、性能、重量、试验报告及出厂合格证或质保书等是否符合要求，对于不符合要求的材料或成品，须令施工单位组织材料或成品退场，并对施工单位进行相应处罚；监督施工单位定期编制主材及设备的供货计划，确保供货及时到位；对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须及时见证取样；

12、定期检查和监督承包商，及时建立和整理工程技术资料，对质量保证的资料进行审查；

13、参与工程的质量评定，工程竣工时，向业主和质监部门提供工程质量评估报告；

14、监督承包商严格按图施工，执行工程技术规范和标准，有权对承包商不符合国家规

监理合同四

定、规范操作、规范要求的工序作出要求整改、返工的指令；对严重违反国家规定、规范、操作规程及设计文件的施工行为，经与业主协商同意后，有权作出暂停施工的指令；

15、有权对不符合国家规范、标准或有质量疑问的材料作出替换，进行试验、提出停止使用的意见；

16、监督承包商严格按要求对施工过程中的管线及红线外建(构)筑物进行保护；

17、协助业主审查承包商的施工进度计划，提出审查意见，督促承包商实施并依据实际情况及时调整；

18、帮助承包商采取科学的组织方法，充分利用时间和空间，采取技术组织措施，以加快施工进度，缩短工期；

19、协助业主参加审核工程预算和结算；

20、根据施工合同文件有关费用条款，协助业主核算已完成的工程量和应付工程款金额，并交业主审定；

21、协助业主审核设计变更，施工联系单及发生的费用；

22、定期主持工程例会，配合业主召开各种协调会议，对有关质量、进度、投资、安全等问题，提出监理意见；

23、定期向业主提供工程监理报告(周报、月报或阶段报告)，定期编制监理简报；

24、不得将受托的事项委托给第三人，如个别业务需委托第三人完成的,需经业主同意,但监理方对此业务负全部责任;

25、检查施工单位成立安全文明生产领导小组落实情况；

26、对施工现场人员要求进行文明施工、安全教育；

27、检查施工现场特种工作人员必须持证上岗；

28、检查施工现场安全施工状况及文明、卫生情况；

29、落实施工单位用电、消防及工棚安全设置到位情况；

30、监督施工单位安全生产，抓好人员、设备及工程本身的安全；

31、检查施工单位现场平面布置完善合理，材料堆放整齐；

32、督促施工单位严格遵守杭州市文明施工和环境保护有关规定；

33、监理人员持证上岗；

监理合同五

34、工程实施期间使工程对环境的影响降低到最低限度；

35、督促并落实施工承包商的防汛措施和应急方案；

36、监理工程师必须督促施工承包商及时完成施工资料，并在工程完工时提供齐全的竣工资料；

37、监理工程师必须对这些资料进行严格的审核和签复，以避免业主为此而额外承担风险；

38、监理工程师必须及时按照质量监督机构和业主的要求完成自身的监理资料，并在完工后30天内，提供业主完整的并装订成册的监理资料一份，包括监理合同、监理规划、监理实施细则，建立项目监理机构文件和会议纪要(含监理工程师发布的各项指令及联系单)、监理日记、监理月报、监理工作总结以及监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其他重要的质量部位的资料，及由施工单位提供或检查的有关工程竣工技术资料；

39、监理工程师必须努力使以上所有资料均经过质量监督机构的审查，并得以通过，这些技术资料还必须符合建设部颁发的工程施工技术资料管理规定的要求，且使接收单位接收，若不合格而被退还，业主将对监理和施工单位采取必要的处罚措施。

40、监理人必须做好重要结构和建筑隐蔽工程的影像资料，并及时移交委托人。

41、本工程需设一名总监理工程师外，同时设相应的专业监理工程师及其他监理人员，所配备人员的数量、资质必须满足按投标文件要求。

42、监理人必须配备足够数量的交通工具为本监理项目专用，使监理工作高效率开展。

43、监理单位应对施工项目班子到岗出勤率进行监督并形成记录，定期报业主。

44、国家相关法律、法规规定要求监理人完成的工作内容。

第三条 外部条件包括：

1、业主应指派驻现场的代表，负责处理监理方在实施监理工程中有关事宜以及有关单位的协调工作；

2、对监理方提出的全部报告、文件或监理工程师函及时作出答复或处理；

3、业主负责该工程的征、借地工作，不提供监理方现场办公场所；监理方需提供单独办公场所，　　间办公室和　　间　　平方米会议室。

监理合同六

竣工验收证书（采用 3110 米明挖隧道（双向四车道），竣工验收时间：2022 年 07 月 09 日）

竣工验收证书

工程名称	文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程二标段	开工日期	2020 年 8 月 3 日	对工程的质量评价
施工单位	中铁四局集团有限公司 宏润建设集团股份有限公司	竣工日期	2022 年 7 月 9 日	本工程符合设计及规范要求，对工程的质量评价为合格。
合同造价（万元）	224818.0669 万元	施工决算（万元）		

验收范围及数量：

文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程二标段项目起点位于文一西路与创远路交叉口以东，终点位于文一西路与荆长大道交叉口以西，全长约 3651.57m；项目主要建设内容为道路工程、隧道工程、桥梁工程、地下管线工程、交通工程、景观绿化工程等相关内容及配套“剪刀叉”匝道及过街横通道工程。

项目性质为城市快速路，全线分为快速路系统和地面主干路系统，其中快速路系统采用 3110m 明挖隧道（双向四车道+连续紧急停车带，设计时速 80km/h）+541.57m 地面快速路（设计时速 60km/h）；地面主干路系统全长 3651.57m，标准路幅宽 50m，双向 6 车道规模，设计时速 60km/h。

存在问题及处理意见：

竣工验收日期：2022 年 7 月 9 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

2-2022



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图（市政道路工程）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2635765

（3）余杭区良睦路道路工程（一期）监理

7401)

杭州市建设工程监理中标通知书

杭州天恒投资建设管理有限公司：

杭州余杭闲林城市建设有限公司的 余杭区良睦路道路工程（一期）监理工程，评标工作已经结束。经评标委员会评审，依据招投标有关法律法规和本项目招标文件的规定，现确定你单位为中标人。请你单位在收到中标通知书后，在 2022 年 9 月 28 日前与招标人签订合同。

工程名称	余杭区良睦路道路工程（一期）监理	招标编号	A330110014050260 9001221
建设地址	余杭区闲林街道	结构类型及层数	/
工程监理费用（大写）	陆佰肆拾叁万元整	总监姓名	张桢树
服务工期	900 日历天另加保修期	总监 IC 卡号	/
工程监理范围			
其中	本次中标总建筑面积：平方米，共 幢	面积填报依据	

监理主要内容：

a、施工图范围以及实施中可能出现的设计修改及额外增加的工程，包括附属配套设施、绿化、照明及前期土方工程等所有配套的全部内容及全过程监理；

b、可能出现的施工图修改而引起的工程量增减以及招标人明确指令需在工程范围外增加的工程量；

c、包括建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制（包括进度支付、联系单、竣工结算等的量价审核）和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及施工阶段与勘察、设计、各种交通协调与配合的相关服务、保修阶段的相关服务。

d、施工过程中遇到的施工协调与配合及需保护的现有管线和房屋、树木的监护。

招标人：（盖章）	招标代理机构：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）
2022 年 8 月 28 日	2022 年 8 月 28 日

注：（1）面积填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图；（2）全过程工程咨询项目参照使用。

中标通知书

第一部分　　建设工程委托监理合同

委托人 **杭州余杭闲林城市建设有限公司** 、代建方 **杭州余杭交通建设有限公司** 与监理人 **杭州天恒投资建设管理有限公司** 经三方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程概况

1、工程名称：余杭区良睦路道路工程（一期）项目监理

2、工程地点：余杭区闲林街道

3、工程规模及内容：良睦路全长约 1993m，道路等级为城市主干路，项目北起规划泰闲路 以南，南至留和路延伸段，全长约 1993 米，分为隧道部分和接线部分。其中，隧道部分西线长度 1460 米，东线长度 1575 米，标 准横断面宽 13.187 米；接线部分地面道路长 368 米，标准横断面宽 24 米，南接线桥梁西线长约 313 米，东线长约 189 米，标准 横断面宽为 21.65 米和 11.05 米。

工程总概算为 78862 万元，建安费为 63375 万元，主要建设内容涉及隧道、接线桥、道路、地面桥、强弱电、排水、景观绿化、路灯照明、智能、交通、标志标线、管理用房等。包含市政工程、土建工程、景观绿化工程、安装工程等监理。

4、监理中标价：643 万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1

监理合同一（市政道路工程项目；监理签约酬金：643 万元）

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中三方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、监理服务期为**900日历天另加保修期。**

本合同一式**拾伍**份，具有同等法律效力，三方各执正本**壹**份、副本**肆**份。

委托人：杭州余杭闲林城市建设有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或授权的代理人：_____

日期：2022年 月 日

代建方：杭州余杭交通建设有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或授权的代理人：_____

日期：2022年 月 日

监理合同二

监理人：杭州天恒投资建设管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或授权的代理人：_____

日期：2022 年 月 日

监理合同三

第三部分　专用条款

第二条　本合同适用的法律及监理依据：

1、本工程设计文件；勘测成果；施工合同；投标文件；

2、建设部现行《工程建设监理规范》；

3、杭州市政府令《杭州市工程建设监理管理规定》；

4、杭建工（1998）129 号《关于加强工程建设监理合同管理的规定》；

5、国家发展和改革委员会、建设部（2007）670 号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

6、其他的相关政策、法规、规程、条例；

7、建设部颁发的现行有关施工技术规范及质量检验评定标准，经上级有关部门及建设行业主管部门批准的技术文件及规定。

8、有关现行预算定额，材料预算价格及工程造价信息等。

第四条　监理范围和监理工作内容：本工程所有施工内容全过程监理服务，受建设单 位委托对工程建设相关的工作和对施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作。

1、监理方受业主委托开展监理工作，当遇到涉及工期、质量、投资等重大技术、经济问题时，监理方应及时报告业主或向业主提出建议，取得业主确认后，由监理方监督实施；

2、监理方派驻现场监理组人员应自觉遵守业主定的各项制度，

监理合同四（监理工作内容）

应接受业主的检查、监督。

3、质量要求按中华人民共和国建设部颁发的质量检验评定标准执行，要求达到合格等级。

4、按照双方合同，委派项目总监工程师，组织有经验的工程技术人员建立监理机构。根据工程需要监理人员分批进驻现场，以确保监理工作的顺利进行。未经业主同意，监理方不得调换总监理工程师和监理现场代表。

5、根据《建筑法》及合同规定的具体监理范围和任务、设计文件、施工及验收规范和质量检验与评定标准等，制定监理规划及实施细则。

6、主持施工图交底，起草会议纪要。

7、参加业主签定施工合同和做好开工准备，复校灰线；

8、审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案，提出审查意见，并上报业主同意；

9、审查承包商的施工质量保证体系和施工安全保证体系；

10、对工程的各工序进行质量跟踪、监督、管理并进行抽检，严格对隐蔽工程的现场监督、检查验收及竣工验收（实行旁站制度），并签字认可；

11、对工程所用的材料、成品进行质量监理，检查其规格、性能、重量、试验报告及出厂合格证或质保书等；监督施工单位定期编制主材及设备的供货计划，确保供货及时到位；

12、定期检查和监督承包商，及时建立和整理工程技术资料，对

监理合同五

质量保证的资料进行审查；

13、参与工程的质量评定，工程竣工时，向业主和质监部门提供工程质量评估报告；

14、监督承包商严格按图施工，执行工程技术规范和标准，有权对承包商不符合国家规定、规范操作、规范要求的工序作出要求整改、返工的指令；对严重违反国家规定、规范、操作规程及设计文件的施工行为，经与业主协商同意后，有权作出暂停施工的指令；

15、有权对不符合国家规范、标准或有质量疑问的材料作出替换，进行试验、提出停止使用的意见；

16、监督承包商严格按要求对施工过程中的管线及红线外建(构)筑物进行保护；

17、协助业主审查承包商的施工进度计划，提出审查意见，督促承包商实施并依据实际情况及时调整；

18、帮助承包商采取科学的组织方法，充分利用时间和空间，采取技术组织措施，以加快施工进度，缩短工期；

19、协助业主参加审核工程预算和决算；

20、根据施工合同文件有关费用条款，协助业主核算已完成的工程量和应付工程款金额，并交业主审定；

21、协助业主审核设计变更，施工联系单及发生的费用；

22、定期主持工程例会，配合业主召开各种协调会议，对有关质量、进度、投资、安全等问题，提出监理意见；

23、定期向业主提供工程监理报告（周报、月报或阶段报告），

定期编制监理简报；

24、不得将受托的事项委托给第三人，如个别业务需委托第三人完成的，需经业主同意，但监理方对此业务负全部责任；

25、检查施工单位成立安全文明生产领导小组落实情况；

26、对施工现场人员要求进行文明施工、安全教育；

27、检查施工现场特种工作人员必须持证上岗；

28、检查施工现场安全施工状况及文明、卫生情况；

29、落实施工单位用电、消防及工棚安全设置到位情况；

30、监督施工单位安全生产，抓好人员、设备及工程本身的安全；

31、检查施工单位现场平面布置完善合理，材料堆放整齐；

32、督促施工单位严格遵守杭州市文明施工和环境保护有关规定；

33、监理人员持证上岗；

34、工程实施期间使工程对环境的影响降低到最低限度；

35、督促并落实施工承包商的防汛措施和应急方案；

36、监理工程师必须督促施工承包商及时完成施工资料，并在工程完工时提供齐全的竣工资料；

37、监理工程师必须对这些资料进行严格的审核和签复，以避免业主为此而额外承担风险；

38、监理工程师必须及时按照质量监督机构和业主的要求完成自身的监理资料，并在完工后30天内，提供业主完整的并装订成册的监理资料一份，包括监理合同、监理规划、监理实施细则，建立项

目监理机构文件和会议纪要（含监理工程师发布的各项指令及联系单）、监理日记、监理月报、监理工作总结以及监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其他重要的质量部位的资料，及由施工单位提供或检查的有关工程竣工技术资料。

39、监理工程师必须努力使以上所有资料均经过质量监督机构的审查，并得以通过。这些技术资料还必须符合建设部颁发的工程施工技术资料管理规定的要求，且使接收单位接收，若不合格而被退还，业主将对监理和施工单位采取必要的处罚措施。

第九条　外部条件包括：

1、业主应指派驻现场的代表，负责处理监理方在实施监理工程中有关事宜以及有关单位的协调工作；

2、对监理方提出的全部报告、文件或监理工程师函及时作出答复或处理；

3、业主负责该工程的征、借地工作并为监理方提供现场一间简易办公场所；监理方需成立单独办公场所，建议具有 3 间办公室和 1 间 40 平方米会议室。

4、当发生下列任何一种情况，有权向监理方提出更换监理人员；

4.1 监理人员的能力不足，难以胜任所负职责；

4.2 现场监理人员不能或未能严格履行职责；

4.3 监理人员的行为有损于监理工作的科学性、公正性和廉洁性时；

4.4 监理人员与承包商人员发生合伙经营关系时；

竣工验收证书（隧道总长3.055Km，双向四车道；采用新奥法施工；竣工验收时间：2025年05月08日）后附放大图

竣工验收证书

工程名称	余杭区良睦路道路工程（一期）	开工日期	2023 年 2 月 21 日
施工单位	浙江交工集团股份有限公司	竣工日期	2025 年 5 月 8 日
合同造价（万元）	33978.2863	施工决算（万元）	/

验收范围及数量：

本次验收范围为余杭区良睦路道路工程(一期)，项目北起规划泰闲路以南，南至留和路延伸段，全长约2120m，其中，隧道部分采用分离式隧道，接线部分由接线地面道路和南接线桥梁组成，地面道路标准横断面宽 24m。包括:隧道工程、桥梁工程、管理用房、管线工程、道路工程、照明工程、机电安装工程、智能交通工程、景观工程。主要结构物有隧道 1 座/（西线 1.468km；东线 1.587km），接线地面道路 0.572km，接线桥 1 座（西线 0.204km；东线 0.194km），拆复建桥 1 座。

主要完成工程量：

一、**隧道工程规模：**

隧道为分离式隧道，隧道总长 3.055 km，为曲墙拱形断面，双向四车道，隧道道路等级为城市主干路，采用新奥法施工，复合式衬砌结构，初期支护以锚杆、喷射砼、钢筋网、钢拱架组成联合支护体系，二次衬砌采用模筑砼结构，初期支护与二次衬砌结构之间设防排水夹层，隧道挖方量为 288614m3，全线设 3 处车行横通道和 5 处人行横通道，东西线各设三处紧急停车带。一般段隧道断面限宽 10.75m，紧急停车带断面限宽 13.75m，限高 4.5m，检修道限高 2.5m，隧道最大断面面积 131.02 ㎡。主线隧道仰拱段路面结构为 5 厘米 SMA-13+6 厘米 AC-20C+22 厘米 R5.0 水泥混凝土+15 厘米 C20 混凝土基层+C15 混凝土仰拱回填；主线隧道无仰拱段路面结构 5 厘米 SMA-13+6 厘米 AC-20C+22 厘米 R5.0 水泥混凝土+15 厘米 C20 混凝土基层+15 厘米 C20 混凝土整平层，路面工程合计面积 24440m²。

二、**桥梁工程规模：**

接线桥上部结构均采用预应力混凝土现浇箱梁，最大跨径 33m，下部结构主线采用花瓶墩，西线长约 204.12m；东线长约 194.12m。承台厚度为 1.8m，桩基选用 4×A1.0m 的钻孔灌注桩。起点处桥台采用轻型桥台，终点处采用整体式 U 型台；基础均采用钻孔灌注桩基础，双排布置。

重项桥为拆复建桥，部结构采用重力式接桩基，桥墩为柱柱式墩，柱径 1.0m、1.2m 端承桩，采用 C30 水下混凝土，1.0m 桩长为 10.0m，1.2m 桩长为 11.5m。上部结构采用预制空心板结构，标准跨径为 10m。10m 空心板为后张法预应力砼空心板梁，均采用 C50 混凝土。

三、**道路工程规模：**

道路总长 572m，主线为城市主干路。

四、**管理用房规模：**

管理用房为地下一层，地上两层的框架结构，建筑高度 13.3m。总建筑面积为 1223.58 ㎡（地下 155.02 ㎡，地上 1068.56 ㎡），屋面防水等级为一级，含Φ3800*8500mm 一体化泵站一座、泵站控制系统一套、泵站起重设备一套。

五、**排水工程规模：**

全线雨水管道 766m，其中 DN800 管道 22m，DN1000 管道 126m，DN1200 管道 68m，DN1500 管道 240m，DN1800 管道 85m，DN2000 管道 189m；重力污水管道 1570m，其中 DN300 管道 414m，DN400 管道 321m，DN500 管道 835m；压力污水管道 2187m，其中 DN300 管道 241m，DN400 管道 1946m。

六、**机电工程规模：**

隧道通风系统含射流风机 24 台，新风处理机组 1 套，轴流风机 6 台。供配电系统包含高压开关柜 18 台，干式变压器 4 台，低压开关柜 20 台，10kV 电力电缆 5600 米，电力监控系统 2 套，电气火灾系统 1 套。配电系统含配电箱 119 套，风机控制柜 24 套，灯具 2798 套，电缆 45270 米，配线 137607 米，桥架 7200 米，照明控制系统软件一套，接地母线 15870 米，消防电源监控主机 2 套、传感器 21 套，配管 56720 米，火灾报警系统包联动主机 2 套，感温探测光纤 9996 米，桥架 6200 米，防火门监控主机 1 台，配管 18556 米。消防给排水系统含消火栓箱 138 套，消火栓钢管 5250 米，灭火器箱 104 套，不锈钢高位水箱 1 套。通讯及监控系统含中央控制管理系统数据库服务器 1 台，I/O 服务器 1 台，液晶拼接屏 18 套，自动道闸 4 套；交通全息感知系统服务器 9 套。无线通信包含调度对讲主机 1 台，调度对讲控制台 1 台， UPS 系统含不间断电源 2 台，工作站 10 台，交换机 49 台，6 类线缆 9600 米，多芯软导线 17560 米，控制电缆 11868 米，电力电缆 9750 米，电源线 23984 米，光缆 19889 米，配管 21617 米。

管理用房弱电系统含投影仪 1 套，监控摄像设备 14 台，门禁控制器 4 台，出入口目标识别设备 42 套，UPS 不间断电源 1 套，交换机 4 台。电气系统含配电箱 27 台，灯具 290 盏，控制线 6381 米，铜芯导线 8480 米，动力电缆 1750 米，配管 8656 米。给排水系统含消防泵房消火栓泵 2 台，双切电源柜 1 台，恒压供水设备 1 套，，复合管 131 米，阀门 73 个，套管 36 个。气体灭火系统含柜式七氟丙烷气体灭火装置 6 套。排风系统含轴流风机 5 台，换气扇 6 个，风管 350m2，铜管 520 米。

七、**智能交通规模：**

路灯（含杆件、灯源）58 套，接地扁铁 670m，YJV-5*16 电缆敷设 1950m，3400m 管道，一套路灯配电箱；标线 2600m2，地面标记 67 个，标志标牌 122 块，两套龙门架，11 套标牌杆，1 套可变车道系统，限速显示屏 4 套；交通监视系统 9 套，智慧型综合杆 6 套，智能卡口系统 6 套，交通信号违法监测系统 3 套，AI 鹰眼 2 套。通信网线、光缆 670 米，控制线 1950 米，供电线缆 3560 米。

八、**景观绿化规模：**

景观绿化全长 2.3km，合计 20839 ㎡，主要包括道路沿线范围的绿化土建，栽植乔木 858 株，栽植灌木 152 株，栽植色带 7297 ㎡，栽植花卉 12588 株，铺种草皮 2118 ㎡。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

本工程符合设计，满足使用要求，工程质量评定合格。

竣工验收日期	2025 年 5 月 8 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

15-2025(1)



竣工验收证书

工程名称	余杭区良睦路道路工程（一期）	开工日期	2023 年 2 月 21 日	
施工单位	浙江交工集团股份有限公司	竣工日期	2025 年 5 月 8 日	
合同造价（万元）	33978.2863	施工决算（万元）	/	

验收范围及数量：

本次验收范围为余杭区良睦路道路工程(一期)，项目北起规划桑闲路以南，南至留和路延伸段，全长约 2120m，其中，隧道部分采用分离式隧道，接线部分由接线地面道路和南接线桥梁组成，地面道路标准横断面宽 24m。包括:隧道工程、桥梁工程、管理用房、管线工程、道路工程、照明工程、机电安装工程、智能交通工程、景观工程。主要结构物有隧道 1 座/（西线 1.468km；东线 1.587km），接线地面道路 0.572km，接线桥 1 座（西线 0.204km；东线 0.194km），拆复建桥 1 座。

主要完成工程量：

一、隧道工程规模：

隧道为分离式隧道，隧道总长 3.055 km，为曲墙拱形断面，双向四车道，隧道道路等级为城市主干路，采用新奥法施工，复合式衬砌结构，初期支护以锚杆、喷射砼、钢筋网、钢拱架组成联合支护体系，二次衬砌采用模筑砼结构，初期支护与二次衬砌结构之间设防排水夹层，隧道挖方量为 288614m3，全线设 3 处车行横通道和 5 处人行横通道，东西线各设三处紧急停车带。一般段隧道断面限宽 10.75m，紧急停车带断面限宽 13.75m，限高 4.5m，检修道限高 2.5m，隧道最大断面面积 131.02 ㎡，主线隧道仰拱段路面结构为 5 厘米 SMA-13+6 厘米 AC-20C+22 厘米 R5.0 水泥混凝土+15 厘米 C20 混凝土基层+C15 混凝土仰拱回填；主线隧道无仰拱段路面结构 5 厘米 SMA-13+6 厘米 AC-20C+22 厘米 R5.0 水泥混凝土+15 厘米 C20 混凝土基层+15 厘米 C20 混凝土整平层，路面工程合计面积 24440m²。

二、桥梁工程规模：

接线桥上部结构均采用预应力混凝土现浇箱梁，最大跨径 33m，下部结构主线采用花瓶墩，西线长约 204.12m；东线长约 194.12m。承台厚度为 1.8m，桩基选用 4×A1.0m 的钻孔灌注桩。起点处桥台采用轻型桥台，终点处采用整体式 U 型台；基础均采用钻孔灌注桩基础，双排布置。

建设单位

竣工验收证书放大详图（隧道总长 3.055Km，双向四车道；采用新奥法施工）



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图（市政道路工程项目）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3085678

2、企业获奖情况

获奖业绩汇总表

项目名称	获奖情况	备注
乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）监理	2022-2023年度国家优质工程奖获奖证书（获奖时间：2023年12月）、 2022年度市政工程最高质量水平评价证书（获奖时间：2022年12月）	/
香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程监理	2024-2026年度国家优质工程奖获奖文件（获奖时间：2026年10月17日）	/



一、投标人自 2016 年 1 月 1 日起至本项目截标之日止（以获奖证书颁发时间为准），在全国范围内监理的市政道路工程获得国家级奖项。

（1）乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）监理



2022-2023 年度国家优质工程奖获奖证书（获奖时间：2023 年 12 月）



2022 年度市政工程最高质量水平评价证书（获奖时间：2022 年 12 月）

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选，坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

2022-2023 年度国家优质工程奖获奖文件一

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023 年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2023 年 12 月 9 日

2022-2023 年度国家优质工程奖获奖文件二（获奖时间：2023 年 12 月 09 日）

附件

2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

（排名不分先后，“＊”为主申报单位）

1. 中国共产党历史展览馆〔二一工程（二一工程主体工程等5项）〕

建　设　单　位：中国共产党中央委员会宣传部

项目管理单位：北京城市副中心投资建设集团有限公司

勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限公司
北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：北京城建集团有限责任公司（＊）

参　建　单　位：江苏沪宁钢机股份有限公司
中建电子信息技术有限公司
北京南隆建筑装饰工程有限公司
北京城建安装集团有限公司
北京城建五建设集团有限公司
武汉凌云建筑装饰工程有限公司
北京江河幕墙系统工程有限公司
长沙广大建筑装饰有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司

2. 福清核电5、6号机组工程

建　设　单　位：福建福清核电有限公司（＊）

工程总承包单位：中国核电工程有限公司

勘察及设计单位：中国核动力研究设计院
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

工程监理单位：中核工程咨询有限公司

参　建　单　位：中国核工业二四建设有限公司
中国核工业二三建设有限公司

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司
湖南省资源规划勘测院有限责任公司
湖南化工地质工程勘察院有限责任公司
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

工程监理单位：湖南长顺项目管理有限公司
张家界市建设监理有限责任公司
湖南省怀化市建设工程监理有限公司
湖南湖大建设监理有限公司
湖南和天工程项目管理有限公司

施工总承包单位：湖南建工集团有限公司(*)

62. 乔司至东湖连接线工程

建　设　单　位：杭州临平交通集团有限公司

勘察及设计单位：浙江华东建设工程有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

工程监理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

施工总承包单位：杭州市市政工程集团有限公司(*)
杭州萧宏建设环境集团有限公司

63. 杭州市望江路过江隧道工程

建　设　单　位：杭州市钱江新城投资集团有限公司

勘察及设计单位：浙江省工程勘察设计院集团有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司

工程监理单位：上海市市政工程管理咨询有限公司

施工总承包单位：中铁十四局集团有限公司(*)

参　建　单　位：中铁十四局集团大盾构工程有限公司
中铁十四局集团房桥有限公司
歌山建设集团有限公司

64. 杭州大毛坞－仁和大道供水管道工程

建　设　单　位：杭州水务原水有限公司
杭州市市政公用建设开发有限公司

勘察及设计单位：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
杭州市市政工程集团有限公司

工程监理单位：浙江明康工程咨询有限公司
浙江天成项目管理有限公司



2022-2023 年度国家优质工程奖获奖网上查询页面

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656

附件下载文件（第 46 页，第 62 项）

杭州市余杭区发展和改革局文件

余发改中心〔2016〕171号

关于乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）项目初步设计的批复

杭州余杭重大基础设施建设有限公司：

你单位《关于要求批复乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）初步设计的请示》（余交集团〔2016〕92号）及附件收悉。乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）已经余发改中心〔2016〕103号、余发改中心〔2016〕132号、余发改中心〔2016〕137号批复项目建议书、可行性研究报告。华东勘测设计研究院有限公司受委托编制了《乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）项目初步设计》。因乔司至东湖连接线工程与乔司至东湖连接线工程（海宁段）毗连，对余杭区与海宁区共同开发合作具有重要意义。根据《关于余杭及海宁两地杭州至海宁城际铁路接边区域环境整治及道路建设等相关事宜的会议纪要》、余杭区人民政府办公室抄告单（2016年第55号）、《杭州市余杭区人民政府办公室关于下达余杭区2016年政府投资项目安排计划中期调整的通知》（余政办

项目初步设计的批复文件一（含概算批复）

〔2016〕78 号）及海宁市委托审批要求，为便于项目实施，将乔司至东湖连接线工程与乔司至东湖连接线工程（海宁段）两个项目合并批复初步设计。经研究，原则同意上述两个项目的初步设计，现将主要内容批复如下：

一、项目选址和用地

乔司至东湖连接线工程位于余杭区南苑街道、乔司街道，项目总用地面积约为 542171 平方米（约为 813.2565 亩）。

乔司至东湖连接线工程（海宁段）位于海宁市许村镇，项目总用地面积约为 55357 平方米（约为 83.0355 亩）。

二、项目建设内容和规模

拟建设乔司至东湖连接线工程。道路全长约为 7.1 千米，分为南北两段，其中南段南起外翁线，北至望梅路，长约为 5.8 千米；北段南起临东路，北至世纪大道，长约为 1.3 千米。全线分地面道路和高架道路工程。主要建设内容包括道路、桥涵、高架桥梁工程、交通工程及沿线配套设施等。

拟建设乔司至东湖连接线工程（海宁段）。道路南起规划望梅路，北至临东路，道路全长约 0.9 千米。全线分地面道路和高架道路工程。主要建设内容包括道路、桥涵、高架桥梁工程、交通工程及沿线配套设施等。

三、主要技术标准

乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）采用主线高架桥+地面道路的建设形式。高架桥标准段宽 25 米，双向六车道，设计车速 80km/h，以客运交通为主兼顾轻型货运

项目初步设计的批复文件二（含概算批复）

交通；地面道路红线宽 39 米，双向六车道，设计车速 50km/h，采用主干路等级标准设计，客货运交通均可通行。高架桥设计汽车荷载为城-A 级；地面桥梁设计汽车荷载为城-A 级，其余技术指标应符合相应技术标准要求。

四、路线线形、线位

原则同意初步设计的路线起终点、路线主要走向及路线主要控制点位置，纵坡设计和标高控制。

五、道路工程

1. 原则同意该工程按《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）中的技术标准设计。地面道路横断面形式为 3.5 米（人非混行）+1.5 米（机非隔离带）+11 米（机动车道）+7 米（中央隔离带）+11 米（机动车道）+1.5 米（机非隔离带）+3.5 米（人非混行）=39 米。

2. 原则同意该工程采用设计推荐的路基、路面设计方案。路基必须做到密实、均匀、稳定。路面结构采用沥青混凝土，设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载，路面设计使用年限为 15 年。

3. 原则同意该项目采用设计推荐的断面形式，现状道路范围内机动车道面层结构为 4 厘米 SMA-13 沥青马蹄脂碎石+沥青粘层（PC-3）+5 厘米 AC-20C 中粒式沥青混凝土+沥青粘层（PC-3）+7 厘米 AC-25C 粗粒式沥青混凝土+沥青透层（PC-2）+复合型经编玻纤格栅+封层+40 厘米 5%水泥稳定碎石+找平层+现状宕渣路基整平压实；新建拓宽范围内机动车道面层结构为 4 厘米 SMA-13

项目初步设计的批复文件三（含概算批复）

沥青马蹄脂碎石+沥青粘层（PC-3）+5 厘米 AC-20C 中粒式沥青混凝土+沥青粘层（PC-3）+7 厘米 AC-25C 粗粒式沥青混凝土+沥青透层（PC-2）+复合型经编玻纤格栅+封层+40 厘米 5%水泥稳定碎石+30 厘米清宕渣+路基；现状道路范围内慢行系统面层结构为 4 厘米 SMA-13 沥青马蹄脂碎石+沥青粘层（PC-3）+6 厘米 AC-20C 中粒式沥青混凝土+沥青透层（PC-2）+35 厘米 5%水泥稳定碎石+找平层+现状宕渣路基整平压实；新建拓宽范围内慢行系统面层结构为 4 厘米 SMA-13 沥青马蹄脂碎石+沥青粘层（PC-3）+6 厘米 AC-20C 中粒式沥青混凝土+沥青透层（PC-2）+35 厘米 5%水泥稳定碎石+30 厘米清宕渣+路基。

六、桥梁工程

1. 原则同意高架桥梁横断面设计。高架桥主线标准宽度 25 米，具体分幅为：0.5 米（护栏）+11.75 米（行车道）+0.5 米（护栏）+11.75 米（行车道）+0.5 米（护栏）=25 米；平行匝道桥宽 8.5 米，具体分幅为：0.5 米（护栏）+7.5 米（行车道）+0.5 米（护栏）=8.5 米。

2. 桥梁上部结构采用现浇箱梁，（特殊节点采用钢箱梁及变截面连续箱梁），下部结构采用与东湖路南段高架一致的“H”型门式桥墩形式，匝道桥采用花瓶型墩。桥面铺装形式与东湖路高架南段已建段保持统一，采用 5 厘米 AROGFC-13 高黏度橡胶沥青透水面层+5 厘米 AC-16 C 型沥青砼（采用 SBS 改性沥青）+8 厘米～10 厘米 C40 防水混凝土调平层。

项目初步设计的批复文件四（含概算批复）

七、交通工程

1. 原则同意工程范围内共布置两座互通立交桥、一对定向匝道，分别为沪杭高速互通、临东路互通、望梅路定向匝道。高架桥沿线共设置六对半平行匝道（其中含一对临时匝道），分别为永玄路以北一对，杭浦高速现状互通立交南北各一对，沪杭高速立交范围内一对半，临东路以南一对和工程终点一对临时上下匝道。

2. 在施工图设计阶段，请进一步优化全线平面渠化、交叉设计，完善有关交通安全设施，确保行车安全。

八、环保

环保设计应按余杭区环保局的环评批复〔2016〕382、383号意见执行。

九、概算和资金来源

乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）两项目核定总概算为345086万元，其中工程费为270554万元。其中，余杭区财政承担155289万元，余杭经济技术开发区承担86271万元，临平新城承担103526万元。

十、其他

其他未述事项按初设会审意见执行。请据此办理相关审批手续，完成后报建。

附件1：乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海

项目初步设计的批复文件五（含概算批复）

宁段）初步设计会审纪要

附件 2：乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）工程概算汇总表

余杭区发展和改革局

2016 年 9 月 12 日

抄送：海宁市，余杭区区府办、区财政局、国土余杭分局、区住建局（规划分局、水务公司）、区交通运输局、林水局、环保局，南苑街道、乔司街道。

项目初步设计的批复文件六（含概算批复）

附件 2:

乔司至东湖连接线工程、
乔司至东湖连接线工程（海宁段）
工程概算汇总表

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算	备注
一	工程费用	270554	1、本工程资金来源为财政资金。 2、建设用地费：征地面积约 230 亩，征地费按 65 万元/亩暂估，红线外绿化借地约 600 亩，借地费按 1 万元/亩暂估（3 年），拆迁农居 35 户，拆迁费按 200 万元/户暂估。拆迁企业 8 家，局部拆迁企业 11 家，费用按 280 万元/亩暂估。
1	市政工程费	253103.29	
2	其他工程费	17450.90	
二	工程建设其他费用	64481	
1	征地及拆迁补偿费等	48280.00	
2	其他费	16201.00	
三	预备费	10051	
	概算合计	345086	

项目初步设计的批复文件七（工程概算汇总表）

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人__杭州余杭重大基础设施建设有限公司__、代建方__杭州余杭交通建设有限公司__与监理人__杭州天恒投资建设管理有限公司__经三方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称：**乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程（海宁段）**

工程地点：**余杭区乔司街道、南苑街道，海宁市许村镇**

工程规模：本工程采用主线高架桥+地面道路的建设形式，道路全长 8km，地面和高架均采用双向 6 车道规模，高架桥标准段宽 25 米，设计车速 80km/h；地面道路标准段宽度为 39m，设计车速 50km/h，采用主干路等级标准设计。工程投资总额 345086 万元，工程建安费约为 270554 万元，其中涉铁标段建安费约为 10729 万元不在监理范围内。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

①本合同标准条件;

②本合同专用条件;

③在实施过程中三方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、合同价款：

（1）监理合同金额：¥26893050元　大写：贰仟陆佰捌拾玖万叁仟零伍拾元整。

七、监理服务期

监理服务期为840日历天另加保修期。

本工程的监理服务期从签定合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用并向业主提交完整的监理档案资料及检查、督促施工单位整理提交各项工程技术资料后通过有关部门备案为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。

本合同一式拾贰份，具有同等法律效力，三方各执正本壹份，副本叁份。

委托人：杭州余杭重大基础设施建设有限公司（盖章）

法定代表人：李翔飞印

或授权的代理人：

日期：2016年11月　日

监理合同二

代建方：杭州余杭交通建设有限公司（盖章）

法定代表人：_____

或授权的代理人：_____

日期：2016 年 11 月 ____ 日

监理人：杭州天恒投资建设管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____

或授权的代理人：_____

日期：2016 年 11 月 ____ 日

监理合同三

（2）香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程监理

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2026〕88 号

关于表彰 2024–2026 年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖的决定

建设工程是经济社会发展的重要支撑。党的十八大以来，广大工程建设企业和建设者坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，踔厉奋发、笃行实干，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，建成了一大批精品工程，为社会主义现代化强国建设作出了重要贡献。

为大力弘扬先进，充分发挥典型示范引领作用，中国施工企业管理协会根据社会组织评比表彰活动有关要求，开展了 2024-2026 年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖（以下简称国家优质工程奖）评选活动，依据评选管理办法，经过推荐申报、材料初审、项目复查、专家评审委员会评审、社会公示、会长会议审定等程序，决定授予“中国国家版本馆”等 400 项工程为国家优质工程奖。

— 1 —

2024-2026 年度国家优质工程奖获奖文件一

国家优质工程奖，设立于1981年，是经党中央、国务院批准设立的，我国工程建设领域设立最早，跨行业、跨专业的国家级质量奖。自设立以来，以科学的评优导向、严格的评选条件、规范的评审程序，推优评优、引领创优，受到行业的广泛推崇。这次评出的优质工程，充分展现了广大工程建设企业贯彻新发展理念，推进高质量发展取得的丰硕成果；彰显了推动建造方式变革，践行绿色低碳发展的责任担当；探索了科技创新与管理创新，培育发展新质生产力的成功经验；承载了坚持以人民为中心，恪守安全发展、合规建设、诚信经营的价值追求；记录了广大工程建设者拼搏进取、攻坚克难的奋斗足迹，树立了新时代我国工程建设事业的亮丽丰碑。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，切实发挥好引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要向先进学习，向优质工程看齐，把优质工程蕴含的先进思想、先进理念、先进经验、先进技术，转化为企业发展的强大动力和生动实践，在争先创优的道路上勇毅前行，努力创建更多优质工程，为推动工程建设行业高质量发展、服务中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2024-2026年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2026年10月17日

2024-2026年度国家优质工程奖获奖文件二（获奖时间：2026年10月17日）

附件

2024-2026年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

（排名不分先后，“*”为主申报单位）

1. 中国国家版本馆

建　设　单　位：中国国家版本馆（*）
西安国家版本馆
杭州国家版本馆
广州国家版本馆

勘　察　单　位：中兵勘察设计研究院有限公司
西北综合勘察设计研究院
浙江省工程物探勘察设计院有限公司
广东省地质建设工程勘察院

设　计　单　位：清华大学建筑设计研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
浙江省建筑设计研究院有限公司
华南理工大学建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：北京帕克国际工程咨询股份有限公司
西安航天建设监理有限公司
浙江信安工程咨询有限公司
上海同济工程咨询有限公司

施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司
北京市第三建筑工程有限公司
陕西建工集团股份有限公司
浙江省建工集团有限责任公司
中国建筑第八工程局有限公司

参　建　单　位：陕西建工第三建设集团有限公司

施工总承包单位：山西省安装集团股份有限公司（*）

127. 商城大道（雪峰东路—浙医四院）隧道工程

建 设 单 位：中电建路桥集团（义乌）建设发展有限公司

勘察及设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

工程监理单位：上海建科工程咨询有限公司

施工总承包单位：中电建路桥集团有限公司（*）

参 建 单 位：中国水利水电第三工程局有限公司
中国水利水电第四工程局有限公司
中国水利水电第十四工程局有限公司
中国水利水电第十一工程局有限公司
上海电力建设有限责任公司

128. 香积寺路西延（莫干山路西侧—上塘路东侧）工程

建 设 单 位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

勘 察 单 位：浙江省地矿勘察院有限公司

设 计 单 位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

工程监理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

施工总承包单位：中铁隧道股份有限公司（*）

129. 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—中原路（西四环至东四环）项目二七广场隧道工程

建 设 单 位：郑州市下穿二七广场隧道工程指挥部

勘 察 单 位：河南工程水文地质勘察院有限公司

设 计 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

工程监理单位：河南长城铁路工程建设咨询有限公司

施工总承包单位：中国建筑第七工程局有限公司（*）

参 建 单 位：中建七局安装工程有限公司

130. 万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道）工程

建 设 单 位：长沙县重点建设项目事务中心

勘 察 单 位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

设 计 单 位：中交公路规划设计院有限公司

工程监理单位：湖南省工程建设监理有限公司
和天（湖南）国际工程管理有限公司

施工总承包单位：中铁五局集团有限公司（*）



中国施工企业管理协会
China Association of Construction Enterprise Management
国家AAAAA级协会

请输入关键字

首页 > 通知公告 >详情

关于表彰2024-2026年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖的决定

来源：中施企协国优评选办公室　时间：2026-10-17　点击：50321

关于表彰2024-2026年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖的决定

中施企协字〔2026〕88号

建设工程是经济社会发展的重要支撑。党的十八大以来，广大工程建设企业和建设者坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，踔厉奋发、笃行实干，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，建成了一大批精品工程，为社会主义现代化强国建设作出了重要贡献。

为大力弘扬先进，充分发挥典型示范引领作用，中国施工企业管理协会根据社会组织评比表彰活动有关要求，开展了2024-2026年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖（以下简称国家优质工程奖）评选活动，依据评选管理办法，经过推荐申报、材料初审、项目复查、专家评审委员会评审、社会公示、会长会议审定等程序，决定授予“中国国家版本馆”等400项工程为国家优质工程奖。

国家优质工程奖，设立于1981年，是经党中央、国务院批准设立的，我国工程建设领域设立最早，跨行业、跨专业的国家级质量奖。自设立以来，以科学的评优导向、严格的评选条件、规范的评审程序，推优评优、引领创优，受到行业的广泛推崇。这次评出的优质工程，充分展现了广大工程建设企业贯彻新发展理念，推进高质量发展取得的丰硕成果；彰显了推动建造方式变革，践行绿色低碳发展的责任担当；探索了科技创新与管理创新，培育发展新质生产力的成功经验；承载了坚持以人民为中心，恪守安全发展、合规建设、诚信经营的价值追求；记录了广大工程建设者拼搏进取、攻坚克难的奋斗足迹，树立了新时代我国工程建设事业的亮丽丰碑。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，切实发挥好引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要向先进学习，向优质工程看齐，把优质工程蕴含的先进思想、先进理念、先进经验、先进技术，转化为企业发展的强大动力和生动实践，在争先创优的道路上勇毅前行，努力创建更多优质工程，为推动工程建设行业高质量发展、服务中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2024-2026年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2026年10月17日

2024-2026年度国家优质工程奖获奖网上查询页面

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=5254

附件下载文件（第 58 页，第 128 项）

杭州市城乡建设委员会

杭建设审发〔2016〕181号

关于香积寺路西延（莫干山路西侧～上塘路东侧）工程初步设计的批复

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司：

你司杭运司〔2016〕101号《关于申请审查香积寺路西延（莫干山路西侧～上塘路东侧）工程初步设计的函》收悉。2016年8月24日，市建委组织属地城区政府、市各有关职能部门和单位（详见后附参会人员名单），对中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司编制的《香积寺路西延（莫干山路西侧～上塘路东侧）工程初步设计》（2016年8月出图）进行审查论证（杭建设发〔2016〕430号）。会后，建设、设计单位与有关部门和单位进行了进一步沟通对接并对设计进行调整完善、提交修改文本。项目已获可研确认函、规划选址意见和水保许可等，已基本符合审批条件。综合各审查部门意见，经研究，原则同意项目设计，现就有关事项批复如下：

项目初步设计的批复文件一（含概算批复在最后一页）

一、工程设计范围及规模

（一）工程范围：香积寺路西延项目位于拱墅区，设计范围西起教工路，东至德苑路，长度约 2.7km（包括下穿京杭运河隧道，均以实测为准）。项目分二期实施：长乐路以西为一期、以东为二期。

（二）工程规模：本工程包括地面道路和地下城市隧道工程两部分。

1、地面道路工程包括改建和新建两部分，其中：

（1）改建道路两段：余杭塘路（教工路～莫干山路），长约 0.6km；香积寺路（上塘路～德苑路），长约 0.6km。

（2）新建道路两段：余杭塘路（莫干山路～湖墅北路），长约 0.5km；香积寺路（丽水路～上塘路），长约 0.7km，包括新建跨红建河地面桥梁 1 座。

2、隧道工程

（1）隧道主线西起莫干山路西侧，东至大关苑路，长约 2.3km，由西向东依次下穿莫干山路、湖墅北路、京杭大运河、丽水路、长乐路、红建河、上塘路、大关苑路，其中莫干山路西至长乐路东为双管双向四车道规模，长乐路东至上塘路东为单管双向两车道规模。莫干山路以西布置一对进出口、四车道规模；上塘路西侧设置一对平行匝道、单车道规模；上塘路以东设置一对进出口、两车道规模。隧道全线设置 4 处盾构工作井，结合工作井设置人员疏散口，2 处车行横通道；明挖区间设置 1 处人行横通道，1

项目初步设计的批复文件二（含概算批复）

处直通地面疏散通道。

（2）管理用房 1 处。

二、主要技术标准

（一）道路工程技术标准

1、道路等级：余杭塘路（教工路～莫干山路）段为城市主干路，余杭塘路（莫干山路～湖墅北路）、香积寺路段为城市次干路；

2、设计车速：50km/h（隧道双向四车道段）、40km/h（隧道双向两车道段、匝道）；地面道路：60km/h（主干路）、40km/h（次干路）；

3、建筑限界：机动车道净高≥4.5m（结合隧道断面布置适当预留安全余度）；人行道与非机动车道净空高度≥2.5m；

4、设计年限及路面结构荷载等级：隧道设计年限 100 年；道路设计年限 20 年（主干路）、15 年（次干路），设计标准轴载为 BZZ-100，沥青砼路面设计年限为 15 年。

（二）建筑工程技术标准

1、隧道等级：二类城市交通隧道；

2、隧道及地下附属设施耐火等级：一级；隧道主体结构的耐火极限不应低于 1.5h（按 RABT 标准升温曲线），装修材料采用不燃材料；

3、管理用房耐火等级：一级，装修采用 A 级不燃材料。

（三）隧道结构工程技术标准

1、隧道设计使用年限：100 年，安全等级一级；

2、抗震设防标准：本地区设计地震基本加速度值为 0.10g，

项目初步设计的批复文件三（含概算批复）

抗震设防烈度为7度、按8度采取抗震构造措施，抗震设防类别为乙类；

3、结构防水等级：主体结构二级；

4、路面结构：4cm透水沥青混凝土（OGFC-13）+6cm中粒式沥青砼（AC-20）；

5、抗浮技术标准：抗浮系数不低于1.05（不考虑侧壁摩阻力）、1.15（考虑侧壁摩阻力）。

（四）桥梁工程技术标准

1、桥梁设计基准期为100年，桥梁设计使用年限为50年；

2、混凝土耐久性设计标准：按Ⅰ类环境考虑；

3、抗震基本烈度和抗震措施：本地区地震基本烈度为7度，地震基本加速度值为0.1g；

4、荷载标准：城—A，人群和非机动车标准荷载按《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）取值。

三、隧道工程

（一）隧道平面设计

1、隧道起点为K0+159，终点为K2+462，长约2.3km，包括：西段明挖段约411m（其中敞开段约176m，暗埋段约235m）；西段盾构段约880m；中段明挖暗埋段约400m；东段盾构段约290m；东段明挖段约322m（其中敞开段约147m，暗埋段约175m）。

2、中段明挖段（长乐路至上塘路）设置一对平行匝道，长约161m。

项目初步设计的批复文件四（含概算批复）

3、隧道内结合工作井设置紧急停车带 4 处，其中 1#工作井南线 1 处、2#工作井北线 1 处、3#工作井南北线各 1 处，停车带长度不小于 30m。

4、隧道盾构段圆曲线半径不小于 500m，明挖段圆曲线半径不小于 400m。

（二）隧道纵断面设计

同意隧道纵断面设计，隧道主线洞身段最大纵坡不大于 3.0%，出入口、匝道最大纵坡 6%，最小纵坡 0.3%，设计最小坡长 205m；隧道出入口设置驼峰；注意做好过河段安全防护和抗浮措施。

（三）隧道横断面设计

1、主线单向 2 车道宽度：2×（3.5m 车行道+0.25m 路缘带+0.25m 安全带）=8m；双向 2 车道宽度：2×3.5m 车行道+2×（0.25m 路缘带+0.25m 安全带）+0.5m 中央安全隔离设施=8.5m；平行匝道车道宽度：0.25m 路缘带+0.25m 安全带+3.5m 车道+3.0m 应急车道+0.25m 安全带=7.25m。

2、主线隧道明挖暗埋段采用矩形断面，其建筑限界与盾构段一致，其中单孔结构宽度：2×（3.5m 车行道+0.25m 路缘带+0.25m 安全带+0.525m 设备及装修空间）=9.05m（双孔双向四车道）、2×（3.5m 车行道+0.25m 路缘带+0.25m 安全带+0.525m 设备及装修空间）+0.5m 中央安全隔离设施=9.55m（单孔双向两车道）。

（四）隧道结构设计

1、盾构段结构

项目初步设计的批复文件五（含概算批复）

同意采用泥水平衡式盾构施工；内径不小于10.3m，采用通用楔形环预制管片；管片采用C60高强混凝土，混凝土抗渗等级P12。

2、明挖段结构

同意明挖段结构设计，主体结构采用C40自防水混凝土，混凝土抗渗等级不低于P8。明挖暗埋段采用矩形、敞开段采用U型槽结构。结合景观进一步优化U型槽中央隔离带设计，U型槽侧壁顶部不设花槽。

（五）通风排烟设计

1、原则同意设计提出的隧道通风方案。西段北线隧道在近西洞口明挖段设散排风口，采用提前集中分散排放式纵向通风方案；西段南线隧道在2号工作井以东设置风机房及散排风口，采用提前集中分散排放式纵向通风方案；东段隧道在西侧南线入口匝道上方设散排风口，采用提前集中分散排放式纵向通风方案。排风口均设置于路中隔离带内。

2、原则同意设计提出的隧道排烟方案。西段南、北两线隧道均采用纵向排烟方案；混合过渡段和东段隧道均采用半横向排烟方案，在2号工作井以东、3号和4号工作井内设置排烟风机房。根据隧道结构形式、排烟方式，全线划分为7个排烟区段。隧道内设置环境监测系统，根据监测结果可远程控制排烟风机的运行。

3、隧道通风排烟设计须满足环境影响评估要求。

（六）给排水及消防

项目初步设计的批复文件六（含概算批复）

1、原则同意隧道消防灭火系统设计，主要内容包括消火栓系统、水成膜泡沫灭火系统和手提式灭火器，其中盾构区间下层疏散通道内、配电间及监控管理用房设置手提式灭火器。消防泵房和消防水池设置在管理用房用地地下室。

2、同意隧道排水采用雨、废分流制，雨水泵房按暴雨重现期 50 年一遇设计，经泵提升后就近排入河道或道路市政雨水管网。隧道低点处设置废水泵房，废水经泵提升后就近排入道路市政污水管网。

（七）供配电及动力照明

1、同意隧道供电采用双端分区供电方案，在隧道西端 1#盾构井和管理用房分别设置一座 10/0.4kV 变电所，为工程全线用电设施供电。

2、原则同意隧道照明设计方案，照明光源采用 LED 灯，对称布置方式，隧道两端洞口设置加强照明，并采用智能 LED 照明调光控制系统。

（八）监控及通信系统

1、同意隧道监控及通信系统设计，主要内容包括中央控制管理系统、隧道监控系统（含交通监控系统、视频监控系统、设备监控系统）、隧道通信系统(含紧急电话系统、有线广播系统、无线通信系统)、火灾自动报警系统、电源及防雷系统等，并考虑信息上传及与其它系统联网接口的预留。

2、同意视频监控系统采用高清网络视频摄像机对隧道进行

项目初步设计的批复文件七（含概算批复）

全覆盖监控。隧道无线通信系统通过设置公安数字集群、调度主机和调频广播主机，实现隧道内部的调频广播、调度对讲、公安、交警及消防通信功能，并为移动、联通、电信等民用无线系统的接入预留土建条件。

（九）管理用房

1、管理用房选址在香积寺路长乐路交叉口红建河东侧绿地内，用地性质为公园绿地兼排水兼社会停车场用地，请抓紧办理相关项目规划选址调整手续。

2、本项目管理用房应与污水排水泵站、社会停车场统一设计、统一报批、同步建设。

3、管理用房采用地上与地下结合形式，地上建筑主要布置中控室和监控设备室、配电间、储藏和工具间、值班室、管理办公和休息室、卫生间、设备用房等；隧道消控室设置在管理用房内。

4、原则同意设计提出的方案：用地面积约 796 平方米；建筑面积约 861m2，其中地上 642m2、地下 219m2。

（十）防灾救援

1、同意盾构隧道段采用纵向疏散方式，原则上不设置人行横通道，车道层内间距 80m 设置人员逃生滑道；明挖隧道疏散出口间距不大于 300m。

2、每个工作井均设置至少 1 处地面疏散口，利用道路中央绿化带或路侧空间布置，疏散楼梯应直通室外。

四、道路工程

项目初步设计的批复文件八（含概算批复）

（一）平面设计

1、按住建部市政公用工程设计文件编制深度规定要求，道路总平面图在实测图上绘制，在标明规划选址红线、平面布置位置同时，应说明周边用地性质及道路与用地和建构筑物等的相互关系，包括名称、位置、距离等。

2、道路规划标准段红线宽度为：余杭塘路（教工路～莫干山路）44m、余杭塘路（莫干山路～湖墅北路）30m、香积寺路（丽水路～长乐路）32.5m，长乐路以东敞口段43.5m、大关公园敞口段39.5m。

3、原则同意交叉口交通组织设计。其中教工路交叉口东口“7进4出”、西口“5进3出”；莫干山路交叉口东口“4进2出”、西口“5进3出”；长乐路交叉口“3进2出”；上塘路交叉口东口“3进2出”、西口“4进2出”。湖墅北路“丁”字型交叉口“3进2出”；大关苑路为“丁”字型交叉口，西口“2进2出”，东口“3进2出”；规划七号路按“右进右出”；和睦路线位按最新规划设计；设计应关注德苑路交叉口及东段相关区域交通组织。

4、公交车站设置：原则上既有道路按原位布设；新建道路结合站间距、用地条件等因素合理布置。本工程范围内共设计5对公交站；改造及新建公交车站应采用港湾式，停靠区站台长30m。

5、道路非机动车道不宜小于3m；局部路段受用地限制，人行道宽度偏小，请注意做好与周边硬化铺装及绿地公园等的衔接，为行人通行创造良好条件。沿线地块出入口平面布置在下阶段设

项目初步设计的批复文件九（含概算批复）

计中根据周边用地情况进一步加以补充和完善，出入口设置报交通管理部门核准。

（二）道路横断面设计

1、原则同意完善后地面道路横断面设计。典型横断面布置如下：

余杭塘路（教工路～莫干山路）U型槽段：（北）2.5m（人行道）+3.0m（非机动车道）+0.5m（隔离墩）+7.5m（机动车道）+18.3米（U形槽）+7.5m（机动车道）+0.5m（隔离墩）+3.0m（非机动车道）+1.25m（人行道）（南）=44.05m；

余杭塘路（莫干山路～湖墅北路）标准段：3m（人行道）+3.5m（非机动车道）+1.5m（机非分隔带）+14.0m（机动车道）+1.5m（机非分隔带）+3.5m（非机动车道）+3m（人行道）=30m；两侧根据规划各控制5m绿化带；

香积寺路（丽水路～长乐路）标准段：（北）3m（人行道）+10.5m（车行道）+3.0m（中央分隔带）+10.5m（车行道）+3m（人行道）（南）=30m，中央分隔带设置进排风口、人员疏散口；

香积寺路（长乐路～上塘路）U型槽段：2m（人行道）+5.5m（非机动车道）+8.75米（平行匝道）+10.9m（机动车道）+8.75米（平行匝道）+5.5m（非机动车道）+2m（人行道）=43.4m；

香积寺路（上塘路～德苑路）U型槽段：3m（人行道）+12.75m（车行道）+10.0米（U型槽）+10.75m（车行道）+3m（人行道）=39.5m。

项目初步设计的批复文件十（含概算批复）

（三）道路纵断面设计

同意道路纵断面设计。按照规划控制高程、既有道路段拟合现状地面标高并结合沿线地块标高，并不应低于4.02m（百年一遇洪水位，国家85高程）。地面道路最大纵坡1.95%，最小纵坡0.3%。

（四）路面结构设计

1、同意路面结构设计。

（1）机动车道路面结构为：4cmOGFC-13 透水沥青混凝土+5cmAC-20 中粒式沥青砼+7cmAC-25C 粗粒式密级配沥青砼+40cm水泥稳定碎石+20cm级配碎石。

（2）非机动车道路面结构为：4cmOGFC-13 透水沥青混凝土+6cmAC-20C粗粒式沥青砼+30cm水泥稳定碎石+15cm级配碎石。

（3）人行道路面结构为：8cm 透水道砖+3cmM10 透水砂浆+20cm透水砼+20cm级配碎石。

（5）公交车站和交叉口进口道路面结构基层需进行加强设计。

2、盲道和坡道按《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求设置，位于盲道处的各类检查井应采用下沉式，确保盲道全线贯通，并在交叉人行横道、街坊路口以及被缘石隔断处均设计方便残疾人使用和通行的缘石坡道；人行道宽度小于3m路段可不设行进盲道。

3、道路平侧石采用石材，平石宽12厘米。树池与人行道铺装齐平。

项目初步设计的批复文件十一（含概算批复）

五、河道、桥梁工程

1、进一步核实红建河规划河道参数及河道整治情况，原则同意道路两侧按已整治河道接顺，设计补充涉及范围和内容，请建设单位与市区河道建设单位沟通落实实施；涉河道施工按规定办理相关手续。

2、在满足规划河宽前提下，同意桥梁采用1×20m布置，与道路同宽，上部结构采用预应力砼简支空心板梁，下部结构采用柱接盖梁形式。桥梁梁底高程按4.87m（85国家高程）控制，结合河道常水位，桥下预留 8m×2m 通船净空，河底高程应满足规划要求。

3、同意桥梁的附属结构设计（包括桥面铺装、伸缩装置、桥面排水、支座、台后搭板、河道驳坎等）；应充分考虑河道清淤因素，隧道顶应设置必要安全防护措施。

4、补充完善管线过桥方案。在不影响桥梁结构和景观的前提下，原则上10KV及以下电力、通信管线、0.4MPa及以下燃气及小管径给水管可随桥过，具体方案经与管线单位沟通确定。

5、结合河道整治要求设置游步道，游步道净宽不宜小于2m，净高不小于2.2m，贴挡墙承台布置并尽可能采用悬挑形式，减小对排水影响。

6、隧道下穿运河大关航段，航道定级五级，同意隧道埋深设计；说明并论证与上、下游码头距离关系；按规定设置标志标牌并办理涉航相关手续。

项目初步设计的批复文件十二（含概算批复）

六、管线工程

1、原则同意设计单位提交的管线综合设计，规划管线应尽可能布置在道路红线范围内;管位布置应尽量避免布设在匝道中间。

2、进一步核实现状管线，在下阶段进一步做好与电力、通信、给排水、燃气等单位的衔接及与后期管理接收部门的对接。

3、下阶段结合管线迁改方案，落实好管线的安全保护措施，包括横穿管线，尤其是莫干山路上污水干管。

4、同意雨污水汇水范围及排水系统设置，采用雨、污分流制，重力流方式；结合污水泵站，注意落实好现状丽水路污水排放。雨水管设计中设计暴雨重现期按不小于5年一遇标准，污水管应充分考虑两侧地块开发后的水量。

5、同意排水重力管管材采用钢筋砼管（II、III级）；检查井身优先采用装配式钢筋砼预制井，具体安装方式参照国标06MS201-5。深度超过6.0米、尺寸偏大或现状管有交织的包井等不适用预制井的，采用钢砼现浇井。井盖上应标识管线类别，井盖下方设防跌落装置及标识牌；窨井设计采用分离式窨井盖，按优化后的《杭州市分离式窨井盖座通用图》要求设置。

6、雨水口采用偏沟式，按省标尺寸设计，井座盖板和雨水篦子原则上选用钢纤维混凝土材质。

7、人行道下通信管线采用共同沟，应尽可能避开树池布设，如管线需埋设树池内则应满足管线埋深及行道树种植覆土要求，原则上覆土厚度不小于70cm。

项目初步设计的批复文件十三（含概算批复）

8、为避免车轮碾压，新建机动车道上的井位宜设置在单个车道中间；尽量减少检查井数量。

9、下阶段设计应明确废弃管道处理方法。

七、交通安全管理设施

1、按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《城市道路交通标志和标线设置规范》（DB33/T818-2010）要求设计。道路交通标杆和标识及附属弱电箱体等设施应符合整合设计导则。优化标志牌设置，背面不得裸露，杆件采用黑色亚光杆。智能交通信息平台纳入交通设施建设工程。

2、原则同意道路智能交通设计，隧道内为交警单独设置一套独立的交通监控系统，直接纳入交警监控平台。

八、装饰、景观绿化及城市家俱

1、项目景观绿化设计内容包括地面道路绿化、人行道铺装、桥梁涂装、护栏、隧道洞口和内部装饰及出地面附属设施、功能和景观照明、城市家具等，景观绿化设计方案另行报审。

2、隧道内侧墙用材进一步比选，在满足功能和基本管养要求前提下应充分考虑经济性。

3、人行道宽度2.5m及以上的，按要求种植行道树；无行道树路段应充分利用红线外侧绿地邻人行道种植乔木，替代行道树功能；地面高大乔木种植应注意避免对交通标志和交通信号灯的遮挡；路口、人行横道线的绿化应符合安全视距规范要求。

4、设计中应考虑道路建设涉及占用或临时占用绿地的修复

项目初步设计的批复文件十四（含概算批复）

设计以及沿线无缝衔接设计，原则上对占用绿地采取原样修复提升为主。

九、其它

1、下阶段结合隧道、道路工程及周边条件细化管线迁改和施工期交通组织设计。

2、隧道盾构及明挖区间施工中，应高度重视沿线邻近建筑物等的结构安全，加强监控量测，按专家论证意见采取降低安全风险的措施并做好应急预案。

3、根据消防部门意见，本项目涉及纵向安全疏散等消防技术审查需报省消防总队组织进行专项评审，请抓紧完善消防设计专篇并与消防部门沟通落实报审事宜，若涉及初步设计重大调整项目应重新报审。

4、与市地铁集团衔接确定规划地铁 3 号线相关设计和实施方案。

5、隧道部分占用长乐路西侧已出让用地地下空间（英蓝置业公司开发），注意协调落实地下空间用地及地面设施布置的衔接；长乐路西侧公交站设施布置考虑英蓝项目方案因素。

6、工程实施涉及盾构侧穿香积寺古塔、下穿京杭大运河，施工方案须报相关管理部门核准并落实保护措施。

7、按照林水部门许可书要求落实水土流失防治和水土保持措施。

8、补充完善环保设计内容，按照环评要求，落实好周边学

项目初步设计的批复文件十四（含概算批复）

校、住宅等敏感点的环保措施。

9、按照《杭州市海绵城市低影响开发建设项目管理暂行规定》要求落实低影响开发建设相关措施。

10、深基坑围护施工方案应按相关要求进行专题论证。

十、工程概算

本工程上报概算为 280167.37 万元，核定概算为 236015.69 万元，详见杭建计审〔2016〕33 号。

接文后，按批复要求可编制施工图，施工图应由具相应资质的图审公司审查合格并按程序报备。

附：参加审查单位及人员名单

杭州市城乡建设委员会

2016 年 12 月 8 日

项目初步设计的批复文件十五（概算批复）

香积寺隧道.GJ.0.001

GF-2000-0202

2017/012

建设工程监理合同

合同编号：

工程名称：香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程监理

建设单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

监理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

签订日期：2016 年 月

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

监理合同一

第一节 建设工程委托监理合同

委托人：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

监理人：杭州天恒投资建设管理有限公司

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程监理

工程地点：香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程范围西起教工路，东至德苑路，包括下穿京杭运河隧道工程。

工程规模：本工程包括地面道路和地下隧道工程两部分：1、地面道路西起教工路交叉口，东至德苑路口，包括改建和新建两部分（含管线工程）。1.1 改建道路两段:余杭塘路(教工路~莫干山路),长约 0.6 km ;香积寺路(上塘路~德苑路),长约 0.6 km 。1.2 新建道路两段:余杭塘路(莫干山路~湖墅北路)长约 0.5 km ;香积寺路(丽水路~上塘路)长约 0.7 km ，包括新建跨红建河地面桥梁 1 座。2、2.1 隧道工程主线西起莫干山路西侧，东至大关苑路，长约 2.3km,其中莫干山路西至长乐路东为双管双向四车道规模，长乐路东至上塘路东为单管双向两车道规模。莫干山路以西布置一对进出口、四车道规模；上塘路西侧设置一对平行匝道、单车道规模；上塘路以东设置一对进出口、两车道规模。

总 投 资：工程概算总造价暂定为 136884.63 万元。

监理服务期：1155 日历天。

施工监理服务收费暂定为：1496.999 万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、本合同的组成部分及先后解释顺序：

①建设工程委托监理合同；

②合同专用条款；

③中标通知书；

④询标记录；

监理合同二

⑤在实施过程中双方共同签署的补充修正文件；

⑥招标文件及附件；

⑦投标文件及附件；

⑧合同标准条件；

⑨监理规范。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付报酬。

六、合同委托监理期限：1155日历天，监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算。

本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：（签章）	监理人：（签章）
住所：	住所：
法定代表人	法定代表人
或授权委托人：（签章）	或授权委托人：（签章）
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
邮　　编：	邮　　编：
电　　话：	电　　话：
2016 年 12 月 ____ 日	2016 年 12 月 ____ 日

监理合同三

3、项目总监情况

业绩汇总表

项目名称	项目特征	备注
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期融合工程施工监理二标	市政道路工程：隧道工程:新建 3 号隧道(三官塘路一红普路)起点号为 K2+580，隧道终点号为 K3+620，全长 1040m，埋段长约 800m;新建 4 号隧道(红普路一和睦港西)起点号为 K3+710，隧道终点号为 K4+100，全长 390m，暗埋段长约 200m;双向 4 车道。竣工验收时间：2025 年 9 月 24 日	符合资信要求一览表 3（2）新建隧道施工内容
杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）——平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程监理	市政道路工程：本标段 PLSK0+260-PLSK1+374.5 平澜路南段隧道总长 1114.5m，其中南段敞开段里程 K0+260～K0+445，长 185m；暗埋段里程 K0+445～K1+347.5，长 929.5m。隧道为双向四车道，为城市主干道，设计车速 50km/h。平澜路地下结构工程由隧道及管廊同构体组成。桥梁工程总长度 152m，跨径布置为 27+80+45m,上部结构为变截面三跨连续钢箱梁。竣工验收时间：2023 年 3 月 31 日	符合资信要求一览表 3（1）新建桥梁施工内容

一、自 2021 年 1 月 1 日起至本项目截标之日止（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），在全国范围内完工的市政道路（该业绩应含新建桥梁或隧道的施工内容）的施工监理业绩中的任职项目总监（或副总监或总监代表）职位；

注：（1）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m 的市政道路桥梁，或多孔跨径的单座总长≥100m 的市政道路桥梁，上部结构采用钢箱梁预制拼装，不包括公路、铁路、地铁、轨道交通、人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。

（2）新建隧道应至少单洞达到两车道设计标准，不包括公路、铁路、地铁、轨道交通、人行隧道、下穿匝道桥等隧道工程。

（1）杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期融合工程施工监理二标

77617

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

招标项目名称	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期融合工程施工监理二标		
招标人名称	杭州市钱江新城开发集团有限公司		
中标人名称	杭州天恒投资建设管理有限公司		
中标金额	（大写）：玖佰零肆万陆仟零伍拾陆元 （小写）：9046056.00 元		
项目负责人	胡斌	工期	1031 天
质量目标	合格		
中标内容范围	监理范围包括：1、市政工程：整体范围西起三官塘路（桩号 K2+560），东至和睦港（桩号 K4+242.870），全长约为 1.68km，其中 3 号隧道（三官塘路—红普路）全长 1040m，暗埋段长约 800m；4 号隧道（红普路—和睦港西）全长 390m，暗埋段长约 200m；双向 4 车道；及 1#、2#隧道内的机电安装工程(接地及预埋除外)。2、景观工程：范围西起三官塘路，东至和睦港，布置滨水岸带生态景观节点、海塘亮化提升等。3、建筑工程：范围西起起彭埠大桥，东至和睦港，配套管理及服务建筑、同协路地道装修等。		
中标人与招标人签订中标合同期限	中标通知书书签订后 30 日内		
签订中标合同地址	杭州市上城区庆春东路 2-2 号		
其他需说明内容			

招标人：杭州市钱江新城开发集团有限公司（盖单位公章）

经办人：傅工

电话：0571-89711155

2023 年 8 月 21 日

— 1 —

中标通知书

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人： 杭州市钱江新城开发集团有限公司

监理人： 杭州天恒投资建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期融合工程施工监理二标

工程地点：本项目位于浙江省杭州市上城区钱江新城二期区块。

工程规模：本标段工程监理范围包括：1、市政工程：整体范围西起三官塘路（桩号K2+560），东至和睦港（桩号K4+242.870），全长约为1.68km。其中3号隧道（三官塘路—红普路）全长1040m，暗埋段长约800m；4号隧道（红普路—和睦港西）全长390m，暗埋段长约200m；双向4车道；及1#、2#隧道内的机电安装工程(接地及预埋除外)。2、景观工程：范围西起三官塘路，东至和睦港，布置滨水岸带生态景观节点、海塘亮化提升等。3、建筑工程：范围西起起彭埠大桥，东至和睦港，配套管理及服务建筑、同协路地道装修等。

工程概算投资：建安工程费用概算（暂定）为148305.21万元（最终按结算审定造价为准调整计费额）。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、本合同的组成部分及先后解释顺序：

①建设工程委托监理合同；

②合同专用条款；

③中标通知书；

④询标记录；

⑤招标文件及附件；

⑥投标文件及附件；

⑦合同标准条件；

监理合同一（市政道路工程项目，3号隧道全长1040m，双向四车道）

⑧监理规范。

⑨在实施过程中双方共同签署的补充修正文件均构成合同的组成文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付报酬。

六、本合同履行期限：1031 日历天。（具体开工时间以经委托人审批的开工报告或开工令载明的时间为准，竣工时间以竣工验收报告载明的时间为准）。缺陷责任期与总包的缺陷责任期一致，从工程通过竣工验收之日起开始计算 。

七、合同总价暂定为：人民币玖佰零肆万陆仟零伍拾陆元（含税）（¥ 9046056.00 元）。

八、本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，甲方捌份、乙方肆份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
杭州市钱江新城开发集团有限公司	杭州天恒投资建设管理有限公司
法定代表人或授权委托人：	法定代表人或授权委托人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
地址：杭州市庆春东路 2-2 号	地址： 杭州市三里亭路 77 号
开户银行：工行杭州江城支行	开户银行： 农行杭州朝晖支行
帐号： 1202020309900052668	帐号： 19015601040001750
邮政编码：310000	邮政编码：310004
联系人：傅俊艺	联系人：金倍倍
电话：	电话： 0571-86413016
签约地：杭州	签约时间：2023 年 8 月 31 日

监理合同二

监理人必须进行管理和提供资料汇总等服务，所发生的费用应含在投标报价中，监理人不得再向委托人另行计取任何费用。

2.1.2 监理工作内容还包括：按现行国家法律、法规和设计、验收规范以及建筑工程承包合同的要求代表委托人进行质量、进度、造价和安全的控制、合同管理、信息管理以及相应的组织协调工作（包括各配套施工单位和有关单位的协调），并对其承担监理责任。

2.1.2.1 在土建施工单位未进场前，监理人应提前介入协助委托人完成项目开工前准备工作，协助委托人审核施工图的设计和概（预）算，组织并主持图纸自审、会审，施工图交底，做好记录，编制会审纪要，自审记录在会审前二天送委托人和设计人员；协助委托人做好开工报告审批，复核灰线，经委托人同意后签发开工令；同时审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

2.1.2.2 参与委托人与施工单位的合同签订，审核施工进度计划，并在实施过程中及时检查：如现场工程进度与计划出现差异，应及时督促施工单位进行整改，整改结果及时上报委托人；督促施工单位严格按施工合同内容，施工验收相关规范、技术标准、设计要求等进行施工；监督施工单位每个单项工作事前交底、事中跟踪、事后总结；每个单项工程、混凝土浇筑情况、关键节点施工记录必须用书面形式上报委托人；涉及混凝土施工的，浇筑前须经委托人认可并签署浇捣令（必须在签署浇捣令后，施工单位才能开始浇捣，否则视作违约行为，此类监管不到位情况按相关合同条款进行处罚），浇筑混凝土前及浇筑后情况需分别在半小时内用短信方式通知委托人；要求监理人严格按照各施工单位招标文件及合同相关要求进行管控。

2.1.2.3 主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

2.1.2.4 协助委托人对工程投资进行控制。协助委托人审核工程造价，为节约工程费用提供可靠的数据分析；对施工单位提出的付款申请进行审核，并审核各项验收资料是否符合规范要求，如有未达标项目不予支付工程款；审查施工单位采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量，验收情况须以书面形式报委托人；督促施工单位编制材料的供需计划。

2.1.2.5 根据委托人的要求，对施工过程中产生的联系单进行审核（是否符合合同及规范要求等），并做好工程变更联系单审核及签收台账。

2.1.2.6 督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料；影像资料按委托人要求整理，每周上报；其中板面混凝土浇捣过程要求两名监理，全过程旁站一人，混凝土塌落度检测一人；隐蔽工程验收影像资料须包括但不限于：桩头质量、承台、梁、柱、墙、板、楼梯

监理合同三（监理工作内容）

钢筋绑扎情况、防水工程等。

2.1.2.7 按要求进行现场的工程质量管理、关键结构工程的旁站（其中混凝土浇捣、围护桩施工、桩基施工必须全程旁站并做好相关见证影像资料及文字记录）、各分项工程的初步验收；协助委托人组织进行交工验收及竣工验收，负责检查保修阶段的工程状况，督促施工单位回访监督保修直至达到规定的质量标准。

2.1.2.8 施工现场存在的质量问题，督促施工单位按时整改，完成后用图像形式向汇报，每周按委托人要求做好本周巡查报告（PPT格式），巡查报告内容包含：本周工程进度情况、安全文明情况、工程质量情况等，同时必须附有整改前及整改后的影像照片。

2.1.2.9 工程精细化管理内容及要求如下：

（1）在监理人开展工作前，监理单位和项目总监理工程师应对现场监理部全体人员应进行系统培训和交底，要求监理人严格按照相关标准展开监理工作。在日常管理中，监理人有检查、监督、督促施工单位按精细化管理的要求组织施工的权利和义务。

（2）监理人进驻现场工作前七天应将监理部组成人员的组织架构、资历工作职责、拟为本工程服务的时间报给委托人审批。

（3）监理部编制工序停止点和见证点验收计划，该计划应明确验收负责人，报委托人现场业主代表审批合格后，在第一次工程会议上对施工单位进行交底。

（4）委托人可对监理部未尽职和不称职的工作人员提出警告，直至要求监理部或监理人撤换。

（5）施工单位报给监理人要求审核、审批的技术资料、付款资料、签证等，监理人的审核、审批期限应符合委托人要求。

（6）监理人应设有专人对施工单位技术资料跟踪检查，以使技术资料的整理与工程进度同步。工程竣工后，应督促施工单位提交技术资料，经审核后，由施工单位向移交；

（7）监理人应按照当地竣工验收及备案工作的有关规定，完成以下资料的制作或审核：全套监理台账、监理验收报告、施工验收资料、《质量保证资料审查记录表》、《工程质量评估报告》、《工程竣工施工安全管理资料审查记录》、《单位工程观感质量评分表》、全套竣工图及设计变更联系单汇总台账，参加单位工程竣工验收。

（8）监理资料管理其他内容及要求如下：

a 监理人在根据国家法律法规做好监理工作的同时，按有关文件的相关要求开展监理工作。

b 监理人根据国家法律法规做好监理资料：在工程开工前一周内上报本项目监理规划、专项细则（按委托人要求编制齐全），由委托人组织集中评审后进行签复。施工单位在每月

杭州市钱江新城开发集团有限公司

杭州市钱江投资建设管理有限公司 3301021038701A

监理合同四

20日前上报的下月工程进度计划（附浙建监A5承包单位报审表（通用）），监理人须在3天内予以校核，审核后报及委托人审批。每月25日前由监理人组织现场质量安全大检查，并根据委托人要求编制《月度质量安全大检查通报》。各类工程专题会议（碰头会议）、监理例会等在会议召开后2天内由监理人负责形成会议纪要，由参会单位签字盖章确认后分发，确保会议时效性。

c 对监理人的考核由委托人组织进行，每季度至少安排一次，考核完毕后由发考核通报，主送监理部、抄送监理人；除定期考核外，委托人可在适当时间组织抽查。

d 对考核通报中要求监理人整改的事项，监理人必须在限期内整改完毕，并上报组织复查；整改事项完成以前，最近一期监理款可暂缓支付。

e 由监理人负责对涉及本项目所有资料文件的收发负责，并指定专职资料人员管理，在发放、接收过程中，监理方资料人员必须做好以下文档的台帐及存档独立成册，上述目录每月底前，提交给项目负责人备查，具体的目录如下：

①. 本项目各类前期证照、招投标、合同、协议等资料的接收和发放目录；

②. 本项目施工图纸、图审纪要、图审合格证、设计变更的接收和发放目录；

③. 本项目各类工程款、进度款、结算款、尾款的资金支付目录；

④. 本项目各类工程联系单、结算资料、索赔资料的接收和发放目录；

⑤. 本项目的各类内、外部整改通知单及回复目录；

f 施工单位上报的工作联系单、工程变更联系单等文件格式须经、委托人确认，编号应统一规定，并事先与委托人沟通一致。（其他须上报委托人的文件，格式、编号也须提前与委托人进行沟通）。

g 由监理人督促施工单位上报的所有资料必须经项目经理审核签字，并填写日期（填写日期要与实际日期相符），盖章后报监理人审核，否则、委托人不予以接收。

h 由监理人督促施工单位在开工前完成施工组织设计、专项施工方案、总进度计划、专项进度计划、场地平面布置图等，在项目开工前一周内上报监理人，监理人须在7日内完成审核。要求监理人落实一名具备中级监理工程师职称的监理工程师对项目设计方案、设计联系单、专项施工方案等涉及设计范畴的技术文件进行审核，并将审核意见书面上报委托人。

i 监理人应按精细化管理要求开展施工现场的监理工作，全力配合做好精细化管理，完善精细化管理相关资料。

j 监理人必须做好桩基工程一桩一档关键节点见证影像及其他关键部位、工序及验收的影像资料。

k 监理人应根据提供的资料管控评分表，按时完成表中所有停止点、见证点检查表、实

测实量检查记录表、混凝土回弹资料等，并在 2 小时内上报委托人现场业主代表审查，逾期不报的按相关约定处罚。其中混凝土回弹在拆模后 14 天进行，拆模后 17 天内上报回弹资料；实测实量及停止点、见证点资料根据实际进度上报，具体上报时间按委托人现场业主代表要求。

（9）施工单位进场后，监理部应按精细化管理要求，督促其将工程重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法和质量保证措施按精细化管理要求进行编制上报，监理人在审核后应附上监理措施，一并报给委托人审批。在重点部位、关键工序、特殊工序施工时，委托人现场业主代表将实地检查监理工作。

（10）监理人应随时检查施工单位的安全生产状况，发现施工单位安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改，文件应抄送委托人现场业主代表审查。同时负责对施工单位使用的大型设备、机具的准用文件、操作人员的资格证书进行审查，督促施工单位履行安全报验手续；监理人应将审查结果归档备查。

（11）监理人应按精细化管理标准，结合施工合同、施工组织设计要求，随时对施工单位文明施工、成品保护精细化管理进行检查，发现问题应及时以书面形式通知施工单位进行整改。

（12）在项目施工过程中，监理人应根据委托人管理标准及要求，按经审批合格的停止点和见证点验收计划，进行检查和验收；对于项目关键部位及主要重点部位必须按委托人要求提供全过程影像资料。

（13）监理人应根据精细化管理要求，对照施工合同的材料备选清单和相关的法律法规验收施工单位采购的材料。材料分批进场的，每批均必须验收，发现质量不符合合同规定或国家、地方标准的，监理部应责令施工单位在一天内将材料运离现场，同时将不合格事项书面通知施工单位，抄送委托人，不得隐瞒。

（14）施工单位工程质量发现异常或发生质量事故的，监理人必须立即（最长不超过半小时）书面报告委托人，并与委托人研究处理意见。

（15）委托人有权利和义务定期对监理人的现场履责情况，进行考核与评价，并定期将考核结果报监理单位公司和分管负责人。主要考核内容如下：

A 对项目监理人员日常考勤和到岗履责情况的评价；

B 对监理日常内业、监理资料的及时性、准确性、真实性、完整性的检查评价；

C 对项目现场执行工序验收和隐蔽验收情况的检查评价，对监理人旁站监督和记录情况的检查评价，对桩基施工、防水、混凝土浇筑、土方回填等关键工序，执行第（21）条的监理全过程可视化旁站情况的评价；

D对材料报验、样板验收、见证取样、消防安全、防疫、大型设备维保、危大工程、特种作业、危险作业、安全文明施工旁站监督等情况的检查评价；

E对工程实体的实测实量、第三方质量安全巡查情况以及进度、造价控制情况的评价；

（16）委托人与监理人资料对接过程中禁止发生拒收现象，如有疑问，均须书面提交。

（17）现场监理部办公室实行标准化管理，符合现场办公室统一管理内容要求。委托人只提供办公场所，办公用品、生活住所、饮食、交通、各类检测仪器及设备等由监理人自行考虑。（不得在施工单位搭伙）。

（18）签订合同后一周内监理人安排土建、安装监理工程师进驻现场进行审图、考察等前期工作，且每周上报本周审图意见（每周至少到岗5天，如有特殊情况，须向委托人书面请假同意）。

（19）监理人现场办公室的办公用品应自行解决，必须按照附件（投入本工程办公检测仪器、设备汇总表）上的要求配备相关检测仪器及设备，期间及时做好设备维保直至工程竣工验收备案完成。

2.1.2.10 监理单位必须配备专职的实测实量人员，对各分部分项100%工程进行实测实量，如未执行的，委托人可暂停监理费支付，直至按要求完成实测实量要求为止；实测实量人员必须对当天的实测实量数据汇总统计，并上报书面资料对当天检查的分项工程存在的问题及时通知施工单位立即整改，并确定复查时间使质量得到及时控制，继续跟踪落实；对某分项工程实测实量出现的问题，要求整改完成后方可下一道工序施工；问题未整改或整改不到位的必须跟踪落实，采取处罚措施并书面通知施工单位要求其立即整改完成，跟踪落实直至问题整改完成；对实测实量数据作分阶段性的汇总并总结：周报、月报、季报、年报并把各阶段性总结作为监理部工程总结的依据和存档资料。

监理单位必须在进场后一个月内按照下表要求为监理项目部配备办公设备，在监理进场后，委托人有权就监理项目部的相关设备到位情况进行检查，同时提供有关设备检验证，如发现设备没有按照要求配备齐全且不能满足施工质量管控要求的，委托人有权对扣罚监理人500元/次.件（台），并在七日内配备齐全，如未按要求配备，委托人有权购置相应设备并从同期监理费中扣除。

现场备齐以下仪器设备及办公用品：

序号	名称	数量	进场时间	备注
1	水准仪	1	工程开工	全新
2	塔尺	1	工程开工	全新
3	激光测距仪	1	工程开工	全新
4	砼回弹仪	1	工程开工	全新

5	30 皮卷尺	1	工程开工	全新
6	接地电阻表	1	主体阶段	全新
7	兆欧表	1	主体阶段	全新
8	电脑	3	工程开工	全新
9	多功能打印	1	工程开工	全新
10	数码相机	4	工程开工	全新
11	游标卡尺	2	工程开工	全新
12	5 米钢卷尺	12	工程开工	全新
13	2 米靠尺	2	主体阶段	全新
14	双十字激光扫平仪	2	主体阶段	全新
15	塞尺	2	主体阶段	全新
16	楼板测厚仪	1	主体阶段	全新
17	阴阳角尺	2	装饰阶段	全新
18	空鼓锤	4	装饰阶段	全新
19	钢塞片	2	装饰阶段	全新
20	笔记本电脑	1	主体阶段	全新
21	预算软件	1	主体阶段	全新
22	100 米测绳	4	主体阶段	全新
23	泥浆比重仪	1	主体阶段	全新
24	复印机、打印机、传真机	1	主体阶段	全新

备注：委托人有权根据现场需求增加相关仪器品种和数量。

2.1.2.11 派专人协助委托人处理数字城管工作及工程红线范围内所有投诉（含 12345、96110 投诉等）的整改，相关费用计入报价。监理单位自工程进场起至完成交接管理之日（且质量回访期结束）止，应督促施工单位及时处理好数字城管整改工作，每发生一起超时案卷、推诿案卷或重复派遣案卷扣监理酬金 500 元；对数字城管工作及相关投诉整改不到位的将按照发包人相关规定进行处罚。

2.1.2.12 对施工单位相关人员的考勤工作由监理单位负责，考勤设备设置在监理办公场所内，考勤设备由监理单位负责购买和日常管理，考勤设备的型号和功能须提前请建设单位认可后方可采购，每月监理单位应将施工单位项目人员考勤汇总和明细情况打印签字后，提交建设单位备查。

2.1.2.13 严格落实委托人信息化管理要求，监理项目部全员必须使用甲方 VIMP 智能管控平台。

2.1.2.14 从项目完工至项目竣工，需无条件配合委托人进行项目竣工验收（包括但不

限于规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警）等工作；需配备2名监理工程师协助委托人办理相关手续。

2.1.2.15 协助委托人完成设施移交工作。

2.1.2.16 完成监理规范要求的其他工作内容及委托人交办的有关本工程的其他事宜。

2.1.2.16 按照省市区相关规定的要求开展监理工作。

2.1.2.17 完成监理规范要求的其他工作内容。

2.1.2.18 履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

2.1.2.20 监理人应明确本项目样板段施工图纸、主要材料施工送样、与委托人和施工单位进一步明确样板段施工计划编制、样板段施工场地协调。对施工单位的样板段施工情况进行进度、质量、品质落地做到综合管控并给到合理整改意见。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）、国家的法律、行政法规，以及国家有关部门规章和工程所在地的地方法规、规章。

（2）、国家及有关部门颁布的工程设计、施工技术标准、规程、规范和工程质量检验评定标准。

（3）、上级主管部门批准的设计文件和批文等。

（4）、施工设计图纸、工程建设计划、地质资料及其他相关资料。

（5）、监理合同、设计合同、施工承包合同、设备采购合同及其它与委托人签订的合同。

（6）、监理大纲和监理实施细则，承包人的施工组织设计。

（7）、委托人提供的其它文件和资料。

2.2.2 相关服务依据包括：本协议约定内容及除本协议约定外属于监理人必须履行的内容。

2.3 项目监理机构和人员

1)监理方派驻本工程项目部的总监理工程师为：　胡斌　。

2)监理人的项目总监必须具有全国注册监理工程师资格；专业监理工程师配备不少于10人，造价人员配备不少于3人且需取得一级注册造价师证书，安全监理工程师配备不少于2人且必须取得相应任职资格，监理员配备不少于4人，档案管理监理人员配备不少于1人，人防监理人员配备不少于1人，上述所有人员不得相互兼任，专业监理人员根据委托人要求按项目进度确定进场时间。详细监理人员最低配置不得低于招标文件要求（详见《监理人员配置要求》）。

监理人员安排一览表

杭州市钱江新城开发集团有限公司
杭州市钱江投资建设管理有限公司
3301021038701A

监理合同九（总监：胡斌）

序号	拟任岗位	姓名	职称和资格	到位率（不得低于）	驻场时间
1	总监理工程师	胡斌	国家注册监理工程师；高级工程师	80%	全过程
2	专业监理工程师（市政）	曹颖锋	国家注册监理工程师；高级工程师	90%	全过程
3	专业监理工程师（市政）	毛俊剑	浙江省监理工程师；工程师	90%	全过程
4	专业监理工程师(机电安装)	吴小锋	国家注册监理工程师；工程师	/	根据甲方要求按需到岗
5	专业监理工程师(机电安装)	胡旭川	国家注册监理工程师；高级工程师	/	根据甲方要求按需到岗
6	专业监理工程师（钢结构、桥梁）	陈铁云	浙江省监理工程师；高级工程师	/	根据甲方要求按需到岗
7	专业监理工程师（房建）	孙斌	浙江省监理工程师；高级工程师	/	根据甲方要求按需到岗
8	专业监理工程师（房建）	陈林伟	浙江省监理工程师；工程师	/	根据甲方要求按需到岗
9	专业监理工程师（景观）	陈立柱	国家注册监理工程师；高级工程师	/	根据甲方要求按需到岗
10	专业监理工程师（景观）	李法基	国家注册监理工程师；工程师	/	根据甲方要求按需到岗
11	专业监理工程师（景观）	周中金	浙江省监理工程师；工程师	/	根据甲方要求按需到岗

监理合同十（总监：胡斌）

竣工验收验收—（市政道路项目；3号隧道1040m，双向四车道，隧道工程采用明挖顺做法施工。总监：胡斌；竣工验收时间：2025年1月22日）

竣工验收证书

施管表2

工程名称	杭州市本级海塘安澜工程(三堡至乔司段海塘)一期市政融合工程二标	开工日期	2023年9月25日
施工单位	中铁十局集团有限公司	竣工日期	2025年1月22日
合同造价（万元）	44828.6028万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程整体范围西起三官塘路，桩号K2+560，东至和睦港，桩号K4+242.870，全长约为1.68km；包括基坑围护、道路工程、排水、标志标线、智能交通、路灯照明、及隧道工程；同时还有交通导改、绿化迁改、管线迁改配合保护、试验、监测、检测等本工程涉及的所有工程。

隧道工程：3号隧道（三官塘路—红普路）起点桩号为K2+580，隧道终点桩号为K3+620，全长1040m，暗埋段长约800m；4号隧道（红普路—和睦港西）起点桩号为K3+710，隧道终点桩号为K4+100，全长390m，暗埋段长约200m；双向4车道。隧道工程采用明挖顺做法施工。隧道明挖深基坑开挖最深为12.9m，最大宽度29.9m，土方开挖量约为21.76万方。隧道主体结构单箱双室矩形结构，结构标准段外尺寸20.2×7.15m，（单洞内净尺寸9.1×5.65m）。同时包含隧道装饰装修、机电设备安装工程等分部工程。

隧道机电安装工程：涉及1号、2号、3号、4号隧道电气工程，通风工程，泵房给排水，弱电智能化（有线广播、紧急电话系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统），消防电系统（电气火灾监控系统、防火门监控系统、火灾自动报警系统）等安装工程。

道路工程：工程范围西起三官塘路，东至和睦港，总长约1.68km。城市次干路标准，设计速度50km/h。双向4车道规模。汽车荷载等级城-A级。

排水工程：含新建雨、污水管工程，管径为D400～D1800，雨水管长度2688.91m，污水管长度347.72m。

人行天桥工程：天桥主体下部结构为新建直径800mm桩基础，混凝土强度水下C30；上部结构为后张法预应力钢筋混凝土箱梁，杭高天桥南北向主桥配跨为（5.45+9+11+31+2×15）m，东西向平台配跨为（8.4+15.6+7.5+15.6+8.4m）。同时包含天桥装饰、泛光照明等附属工程。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评定

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，符合设计及工程质量验收规范要求，工程评定为合格。

竣工验收日期	2025年1月22日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

31-2025

竣工验收验收二（市政道路项目；总监：胡斌；竣工验收时间：2025年8月25日）

竣工验收证书

工程名称	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期市政融合工程三标施工工程	开工日期	2024年6月3日
施工单位	中建三局集团有限公司	竣工日期	2025年8月25日
合同造价（万元）	29892.7405 万元	施工决算（万元）	

工程竣工验收内容：

验收范围:本工程施工及设计变更范围内的所有工程量。本项目设计标准为点B~G 8个单体建筑+斜拉桥工程组成。

1.工程施工图设计内容包括:土建工程、斜拉钢箱梁桥工程、机电安装工程、建筑智能化工程、装修工程、设备（包含空调）、电梯工程、幕墙、光伏系统及安装配合、系统调试等。总建筑面积35796 ㎡，地上建筑面积17400 ㎡，地下建筑面积18396 ㎡，斜拉桥工程长约 183.6 米。建筑功能分为配套管理及服务（办公）用房、公园配套文体活动用房、配电间、变电所、设备间、公共厕所等。

2. 主体结构工程：节点B配套用房为钢框架-混凝土剪力墙混合结构；节点C配套用房、节点E配套用房2#、节点F公厕、节点G配套用房为钢框架结构；节点D配套用房、节点E配套用房1#为钢筋混凝土板-剪力墙-框架柱混合结构。

3、幕墙工程:节点B配套用房外立面装饰材料以清水混凝土、金属板、玻璃幕墙为主；节点C配套用房外立面材料以金属直立锁边屋面板、干挂石材、玻璃幕墙、木纹铝板为主；节点D、节点E1配套用房外立面装饰材料以清水混凝土、水洗石、玻璃幕墙为主；节点E2#配套用房外立面装饰材料以金属直立锁边屋面板、干挂石材、玻璃幕墙、铝板为主；节点G配套用房外立面装饰材料以ETFE膜屋面、金属屋面、外涂氟碳漆钢柱、玻璃幕墙为主。

4、装饰工程：地面工程主要为防滑地砖、现浇水磨石地面、大理石石材楼面、木板楼面及架空防静电活动地板；顶面工程主要为石膏板顶棚、铝板顶棚、铝扣板顶棚及乳胶漆顶棚；墙面工程主要为瓷砖墙面、石材干挂墙面、铝板墙面及乳胶漆墙面。

5.安装工程：给排水系统工程概况：给水系统、热水系统、排水系统、雨水系统、消防给水及消火栓系统；电气系统工程概况：供电电源、照明及应急照明系统、防雷及接地系统、火灾自动报警系统；暖通系统工程概况：空调系统、
通风系统、防排烟系统；智能化工程。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

本工程已按工程设计和合同要求的完成施工任务，经验收检查，质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量均符合设计及施工验收规范的要求，统一评定本工程质量等级为合格。

竣工验收日期	2025年8月25日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

31-2025

竣工验收证书三（市政道路项目；总监：胡斌；竣工验收时间：2025 年 9 月 24 日）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期绿化工程三标施工	开工日期	2020.10.22
施工单位	三江生态环境有限公司	竣工日期	2025.9.24
合同造价（万元）	8343.0658 万元	施工决算（万元）	

对施工的质量评价

分部分项合格；综合观感质量符合要求；质量控制资料齐全，符合要求；质量等级评定为合格。

竣工验收日期：2025 年 9 月 24 日

验收范围及数量：

杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期绿化工程三标施工，位于上城区钱江新城扩容区块内的四七堡单元。建设内容包括绿化工程、园林给排水工程、园路与广场铺装工程、园林建构筑物工程、园林设施安装工程、园林电气照明、园林智能化工程。总绿地面积 136212 ㎡。

1、绿化用地 102162 ㎡，种植土回填 20113.49㎥，绿化栽植乔木 1743 株，灌木 65 株，各类色带、地被 53489.4 ㎡，花卉 8893.8 ㎡，草坪 37369.3 ㎡以及相应的种植土回填、造坡等工作内容。

2、线性排水沟 576m、植草沟 2652m，，排水管道主要采用聚乙烯实壁管，预埋 5266.9m，雨水口 124 个，检查井 87 座；给水采用复合管管用于绿化灌溉共计 1050.3m，以及球墨铸铁管、室外消防栓、阀门、水表等。

3、车行道、骑行沥青道路 12380 ㎡，露骨料彩石透水园路 14876 ㎡，透水砖人行道铺装 2150 ㎡；及停车位、自行车停靠点等；

4、特色景观节点有户外剧场、康体岛、游戏岛（大沙坑）、迷宫科普岛、印象古海塘、有钢结构主体的悦享亭、云亭、平江时代连接栈桥；另钢栈桥一、钢格桥二、挡墙、环形坐凳、护栏、木坐凳及智能座椅等；

5、室外电气采用 PE 电缆保护管，以及各类型铜芯电力电缆完成 19642 米及配电箱 12 套、电力井 60 座、及各式灯具等。

6、公共广播、监控、停车场管理设备、音响等。

7、钱江流域中心管理用房改造。

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理意见：

31-2025



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图（市政道路工程，总监：胡斌；竣工验收时间：2025 年 1 月 22 日）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3245033



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3628757

加盖编制单位出图章的施工图（3号隧道全线新建，4号隧道全线新建）



	实名	签名
项目负责人	[illegible]	[illegible]
专业负责人	邓金胜	[illegible]
设计人	陈建卿	[illegible]

基坑围护设计施工图总说明

1. 基坑工程概况

本工程设计范围：西起之江东路与塘工局路交叉口，东至之江东路与九睦路交叉口，总长4321m，包含了4个隧道、一个雨水泵房、雨污水管等。

1号隧道采用拆除部分既有老隧道结构，拼接加长方案，新建部分起点桩号K0+812.969，终点桩号K1+440，总长627.031m。

2号隧道采用拆除部分既有老隧道结构，拼接加长方案，新建部分第一段起点桩号K1+800，至K2+187.329，K2+187.329至K2+367.329为既有隧道保留段，新建部分第二段为K2+367.329至K2+490，新建隧道总长510m。

3号隧道全线新建，起点桩号K2+580，终点桩号K3+620，全长1040m。

4号隧道全线新建，起点桩号K3+710，终点桩号K4+100，全长390m。

本说明为工程II标段，范围为K2+560至K4+321段的基坑围护工程。范围内的市政深基坑工程为：3、4号隧道基坑。3号隧道周边地面整平至8.5~10m，基坑深度2.25~9/47m。4号隧道周边地面标高整平至8.5m，基坑深度0~6.4m。

根据浙江省《建筑基坑工程技术规程》中"软土地区基坑开挖深度大于10m"的条件，基坑安全等级为一级，基坑重要性系数γ_0=1.1，基坑开挖深度在5m～10m之间，基坑安全等级为二级，基坑重要性系数γ_0=1.0，基坑开挖深度小于5m，基坑安全等级为三级，基坑重要性系数γ_0=1.0。本工程基坑重要性等级特性如表1-1、1-2。

表1-1 3号隧道基坑等级特性

名称	挖深	支护形式	型号	设计等级
断面一	2.64~3m	放坡	1：1.5挂网喷砼	三级
断面二	3~4 m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面三	4~5m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面四	5~6m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面五	6~7m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面六	7~8m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面七	8~9 m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	二级
断面八	9~9.47m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	二级
1号泵房	9.4m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	一级
2号泵房	12.9m	咬合桩+一道砼支撑+两道钢支撑	Φ100@75cm	一级
3号泵房	8.9m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	一级

表1-2 4号隧道基坑等级特性

名称	挖深	支护形式	型号	设计等级
断面一	2.7~3m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面二	3~4 m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面三	4~5m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	三级
断面四	5~5.4m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面五	5~6.4m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面六	4~5m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面七	3~4 m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面八	0~3m	咬合桩+放坡	Φ100@75cm	三级
断面九	0~3m	放坡	1：1.5挂网喷砼	三级
1号泵房	9.52m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑 泵房处坑底采用高喷加固	Φ100@75cm	二级
2号泵房	9.83m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑 泵房处坑底采用高喷加固	Φ100@75cm	二级
3号泵房	7.498m	咬合桩+一道砼支撑 泵房处坑底采用高喷加固	Φ100@75cm	二级

2. 设计依据

1）设计规范及规程

杭州市市政工程集团有限公司
Hangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd.

杭州市本级海塘安澜工程（三堡至长河段海塘）一期

基坑围护施工图总说明

专业	基坑	阶段	施工图	版次	B	工程编号	H-HS-2018086-2
项目负责	[illegible]	审定	[illegible]	校核	[illegible]	图号	SJK-00
专业负责	[illegible]	审核	[illegible]	设计	陈建卿	日期	2023.07

竣工图（3号隧道、4号隧道全线新建）

	实名	签名
项目负责人	[illegible]	[illegible]
专业负责人	邓全胜	[illegible]
设计人	陈建邦	[illegible]

注册（执业）章

基坑围护设计施工图总说明

1. 基坑工程概况

本工程设计范围：西起之江东路与塘工局路交叉口，东至之江东路与九睦路交叉口，总长4321m，包含了4个隧道、一个雨水泵房、雨污水管等。

1号隧道采用拆除部分既有老隧道结构，拼接加长方案，新建部分起点桩号K0+812.969，终点桩号K1+440，总长627.031m。

2号隧道采用拆除部分既有老隧道结构，拼接加长方案，新建部分第一段起点桩号K1+800，至K2+187.329，K2+187.329至K2+367.329为既有隧道保留段，新建部分第二段为K2+367.329至K2+490，新建隧道总长510m。

3号隧道全线新建，起点桩号K2+580，终点桩号K3+620，全长1040m。

4号隧道全线新建，起点桩号K3+710，终点桩号K4+100，全长390m。

本说明为工程Ⅱ标段，范围为K2+560至K4+321段的基坑围护工程。范围内的市政深基坑工程为：3、4号隧道基坑。3号隧道周边地面整平至8.5~10m，基坑深度2.25~9/47m。4号隧道周边地面标高整平至8.5m，基坑深度0~6.4m。

根据浙江省《建筑基坑工程技术规程》中"软土地区基坑开挖深度大于10m"的条件，基坑安全等级为一级，基坑重要性系数γ_0=1.1，基坑开挖深度在5m～10m之间，基坑安全等级为二级，基坑重要性系数γ_0=1.0，基坑开挖深度小于5m，基坑安全等级为三级，基坑重要性系数γ_0=1.0。本工程基坑重要性等级特性如表1-1、表1-2。

施工单位 中铁大局集团有限公司
编制人 审核人
监理单位 杭州天恒投资建设管理有限公司
监理工程师 监理工程师

表1-1 3号隧道基坑等级特性

名称	挖深	支护形式	型号	设计等级
断面一	2. 64~3m	放坡	1：1.5挂网喷砼	三级
断面二	3~4 m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面三	4~5m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	三级
断面四	5~6m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面五	6~7m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面六	7~8m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面七	8~9 m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	二级
断面八	9~9.47m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	二级
1号泵房	9.4m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	一级
2号泵房	12.9m	咬合桩+一道砼支撑+两道钢支撑	Φ100@75cm	一级
3号泵房	8.9m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑	Φ100@75cm	一级

表1-2 4号隧道基坑等级特性

名称	挖深	支护形式	型号	设计等级
断面一	2.7~3m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面二	3~4 m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面三	4~5m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	三级
断面四	5~5.4m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面五	5~6.4m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面六	4~5m	咬合桩+一道砼支撑	Φ100@75cm	二级
断面七	3~4 m	咬合桩	Φ100@75cm	三级
断面八	0~3m	咬合桩+放坡	Φ100@75cm	三级
断面九	0~3m	放坡	1：1.5挂网喷砼	三级
1号泵房	9.52m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑 泵房处坑底采用高喷加固	Φ100@75cm	二级
2号泵房	9.83m	咬合桩+一道砼支撑+一道钢支撑 泵房处坑底采用高喷加固	Φ100@75cm	二级
3号泵房	7.498m	咬合桩+一道砼支撑 泵房处坑底采用高喷加固	Φ100@75cm	二级

2. 设计依据

1）设计规范及规程

HMC 杭州市市政工程集团有限公司 Hangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd.	杭州 项目	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期	专业	基坑	阶段	施工图	版次	B	工程编号	H-HS-2018086-2
	设计资质证书编号	基坑围护施工图总说明	项目负责	[illegible]	审定	[illegible]	校核	[illegible]	图号	SJK-00
	证书号 A233028038		专业负责	[illegible]	审核	[illegible]	设计	[illegible]	日期	2023.07

情况说明

我司承接**杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期融合工程施工监理二标**监理服务，项目建安工程费用概算为 148305.21 万元。监理服务范围涵盖：1、市政工程、2、景观工程、3、建筑工程等（详见监理合同扫描件首页）。本项目施工划分为三个标段，由三家施工单位分别实施，各标段情况如下：

工程名称	施工单位	合同造价	合同内容
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期市政融合工程二标	中铁十局集团有限公司	44828.6028 万元	市政工程
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期市政融合工程三标	中建三局集团有限公司	29892.7405 万元	建筑工程
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期绿化工程三标施工	三江生态环境有限公司	8343.0658 万元	景观工程

上述监理和施工工程名称差异系招标阶段施工和监理标段划分不同，故施工工程名称与监理工程名称存在不一致的情况。

特此说明！

杭州天恒投资建设管理有限公司

2026 年 11 月 08 日

（2）杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）——平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程监理

650(1)

杭州市建设工程监理中标通知书

杭州天恒投资建设管理有限公司：

经评议确定，你公司为中标单位。按招标文件要求，请在2月8日16时前与招标单位签定监理工程合同。

工程名称	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）——平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程监理	招标编号	01162120191108021
建设地址	杭州市钱江世纪城亚运村片区	结构类型及层数	/
工程监理费用（大写）	柒佰陆拾捌万贰仟壹佰伍拾柒元整	总监姓名	胡斌
服务工期	按照招标文件要求	总监上岗证号	00422959
工程监理范围			
其中	本次中标总建筑面积：/平方米	面积填报依据	/
监理主要内容：平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5) 段施工阶段及缺陷责任期全过程监理服务。本次监理范围为设计图纸范围内所有内容，为施工全过程的监理，包括但不限于地下隧道及管廊工程、围护工程、桥梁工程、道路排水工程、交通及信息工程、照明工程、景观绿化工程、设备用房工程以及隧道管廊内的安装等本工程涉及所有工程（包括建设工程施工阶段的质量、进度、投资控制和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务）。			
招标单位（章）	20 年 月 日	备案单位（章）	20 年 月 日

注：1、本通知书一式十二份，经市招标办备案，抄送工商局、开户银行和主管单位，并发各投标单位。

2、备注：（1）面积填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图。

2020年1月09日

中标通知书（总监：胡斌）

第一部分　协议书

委托人（全称）：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

代建人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人（全称）：杭州天恒投资建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称

杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）——平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程监理

二、工程概况

1.工程名称：杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）——平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程监理

2.工程地点：杭州市钱江世纪城亚运村片区

3.工程规模：平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5) 段施工阶段及缺陷责任期全过程监理服务。本次监理范围为设计图纸范围内所有内容，为施工全过程的监理，包括但不限于地下隧道及管廊工程、围护工程、桥梁工程、道路排水工程、交通及信息工程、照明工程、景观绿化工程、设备用房工程以及隧道管廊内的安装等本工程涉及所有工程（包括建设工程施工阶段的质量、进度、投资控制和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务）。

4. 工程概算投资：85927.04 万元

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.附录：相关服务的范围和内容；

6.投标文件；

7.服务技术标准及要求；

本合同签订后，三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：胡斌，身份证号码：330727198209093211，注册号：33012859。联系电话：13588128121；电子信箱：287776889@qq.com

六、签约酬金

签约酬金（大写）：柒佰陆拾捌万贰仟壹佰伍拾柒元整（¥7682157元），其中：不含税金额为（大写）：柒佰贰拾肆万柒仟叁佰壹拾捌元整（¥7247318元）。

七、期限

1.监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如委托人（或代建人）因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人（或代建人）批准。委托人（或代建人）对工期的调整，监理服务期

监理合同二（总监：胡斌）

也应作相应调整，施工计划工期 746 日历天。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满 24 个月。

八、质量目标

质量目标：合格。

九、履约担保

监理酬金的 5%，合同签订前以现金、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函或保险公司保函形式提交。

以银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程量完成 80%时无息返还履约保证金的 80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

如至履约担保有效期截止时间止，本工程未完成单位工程竣工验收，监理人需在履约担保到期前一个月内无条件地办理完成履约担保的续保手续至工程竣工验收止，且费用由监理人自行承担。

十、委托人和代建人的职责划分

1. 委托人的职责和义务

（1）委托人有权对代建项目进行稽查和监管，对违规行为予以纠正。

（2）委托人有权要求代建人赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准原因致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。

（3）委托人有权要求代建人更换不称职的代建工作人员。

（4）委托人应负责协调代建人及与代建项目有关的各政府行政

监理合同三

主管部门的关系。凡需以委托人名义办理的各项事宜，根据代建人意见，委托人积极配合、提供代建人相应便利。

（5）委托人应监督和指导代建项目的建设实施，并组织代建项目的竣工验收和移交。

（6）委托人应按合同条款约定向代建人核拨建设资金和代建项目管理费。

（7）委托人对于工程建设期涉及工程设计、工程施工的重大方案调整及重大事项，应及时审批和确定。

（8）对工程有重大影响的问题，在代建人提出书面建议后委托人应及时给予书面解答，最长期限不超过 5 个工作日。逾期仍不作答复的，由此造成工程工期、经济等损失由委托人承担。

（9）委托人应在工程完工并验收合格后，接收应由委托人保管的工程档案资料。

（10）委托人应在代建工作完成后，组织对代建人进行客观、全面、公正的绩效评价。

（11）因委托人原因导致代建工作延期的，经委托人确认，延期费用根据实际情况另行协商。

2．代建人的职责和义务

（1）代建人根据委托人的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

1)根据有关规定，通过招标等方式，组织选择专业工作单位，并负责有关合同的洽谈和其签订以及监督合同履行的全过程。

2)管理各类承包合同，并按规定向承包人支付承包费。

3)对项目建设资金的使用进行管理。

4)对项目实施过程中发生的工程的对变更等进行审核、签证。

监理合同四

5)与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。

6)进行项目各参与方的协调工作。

（2）代建人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外的要求，有权拒绝委托人提出的超出初步设计批复的变更要求。

（3）代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,严格控制项目投资,确保工作质量，按期交付使用,按照代建工作范围和内容完成代建工作。代建工作义务如下：

A.前期工作管理

a.负责办理施工许可等行政许可证及提供竣工备案的相关前期资料。

b.负责在代建工程范围内与交通、绿化、环保、电力、电信、城管、自来水、燃气、路政等部门做好工程协调工作。

c.做好对工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施的调查和考察工作,根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的考虑并做好积极的防范措施,以确保工程的顺利进行。

d.编制工程建设计划,明确项目各管理目标和措施。

e.负责审查施工单位编制的施工组织设计,检查施工单位的各项施工准备工作。

f.负责用电需求的上报和批复。

g.其它有关接水、接电、绿化迁移、路灯迁移、管线迁改等前期工程工作。

B.工程进度管理

a.按照合同工期要求,协调安排各施工单位、配套单位及设备材

料供应单位的施工搭接，组织有序的交叉施工。

b. 定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，并向委托人提供有关进度的信息和存在的问题。

c. 严格按指定的计划进度管理。一旦达不到计划进度要求或发现进度脱期倾向，应及时查明原因，并积极采取相应的措施予以调整，确保总工期如期完成。

C. 工程质量管理

a. 工程质量符合设计要求，满足国家规定质量标准，确保工程质量合格。

b. 建立质量保证体系，严格按照国家颁布的标准、规范的要求，对施工质量、材料设备质量及工程整体质量进行管理。

c. 对本工程质量事故及时查明质量事故的原因和具体责任，报委托人备案，并督促和检查事故处理方案的实施。

D. 工程投资管理

a. 严格按照国家、省、市招投标的法律、法规和规章，依据代建人管理制度规范开展项目建设过程招投标工作，确定相应承包单位。

b. 严格规范合同签订、合同支付审核，控制风险。

c. 按照《杭州市地铁集团有限责任公司工程变更管理办法》及《杭州市地铁集团有限责任公司工程现场签证管理办法》等相关管理办法及规定办理工程签证、变更审批程序，金额在 300 万元及以上的较大变更需委托人审批同意。

d. 月初编制《工程资金使用计划》，月末审核专业工作单位《月度计量支付申请表》、《合同付费审核表》，作为每月审核工程款项的支付依据。

e. 代建项目的工程造价结算审计，凡纳入政府审计的项目，合同

费用以政府审计金额为准；未纳入政府审计的项目，合同费用以代建人实际履行的合同结算金额为准。审计完成后，代建人需提供给委托人代建范围内的项目结算清单，委托人有权委托第三方对资料、范围等进行符合性审核确认。

E. 工程安全管理

a. 按照市、区政府和行业管理的有关规定，负责办理工程安全监督申报等有关手续。

b. 代建人对本工程的安全生产负有管理责任，保证不因管理失误出现重大责任事故。

c. 明确施工、监理单位安全职责，督促并检查施工单位安全施工措施的制定和落实。负责加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

d. 如有事故发生，积极参加事故调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

F. 文明施工管理

a. 负责督促施工单位保证施工场地及现场生活设施（包括食堂、宿舍、厕所等）的清洁和卫生，交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内满足文明施工要求。

b. 负责建立文明施工监督机制，与施工单位签订安全文明施工责任书，检查文明施工落实情况。

c. 符合杭州市城市管理目标考核相关要求，负责代建项目责任范围内的数字城管案卷处置及其城市管理工作。

G. 档案管理

a. 负责项目实施过程中，对施工、监理单位等工程档案编制的指导，督促各单位编制合格的竣工资料。

b. 负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编。

c. 本工程验收通过后做好工程资料整理，及时将委托工程的档案资料全部移交给委托人。

H. 工程验收

a. 验收标准

本项目工程涉及到建筑、结构等的建设，应要分别按照国家和省市颁布的有关相应的工程验收规范分别进行验收，并按照完工一项验收一项的原则进行。

b. 验收

具备验收条件后，代建人应提前 7 天书面通知委托人，委托人应在收到书面通知后 7 天内组织各方进行验收。

c. 重新验收

如果工程或某系统未能通过验收，代建人应负责修复；在修复缺陷且收到代建人重新验收申请后 7 天内，进行此类未通过的检验以及对任何相关工程的验收。

I. 项目的接管与移交

a. 工程验收合格后 7 天内交由委托人全面接管，委托人从即日起负责项目的使用、保管及维护等工作及相应的费用。委托人应颁发本项目的移交证书。移交范围包括：

①本项目的建筑物和构筑物；

②工程竣工资料、设备、质量保修书等有关资料；

b. 在特殊情况下，如委托人要求部分提前使用本项目的若干单项，可分批验收接管。自接管之日起，由委托人承担项目的保管、管理、维护等工作及相应的费用。

J. 缺陷责任期

代建人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付委托人的项目工程在保修期（或缺陷责任期）内承担保修责任。

十一、承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。根据《杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程委托建设管理协议》的约定，本合同当事三方均知晓本工程由委托人委托代建人代建，委托人为代建项目的工程款实际付款义务人，代建项目中所涉及的一切工程款项由代建人代收代付。

2.代建人承诺按照《杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程委托建设管理协议》规定，在委托人委托的范围内全权负责工程建设管理，至工程保修期结束。委托人在本合同项下的全部合同权利委托代建人代为行使,代建人受托行使合同权利具有与委托人行为的同等法律效力,监理人对此予以确认知悉并执行。代建人依据本合同受托管理行为的一切后果由委托人承担,但代建人因主观故意而损害委托人合同权益的应当承担赔偿委托人经济损失的义务。

3.监理人承诺按照法律规定及合同约定组织完成监理工作，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的监理责任。

4.委托人、代建人和监理人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、合同订立

1. 订立时间：2020 年 月 日。

2. 订立地点：杭州市。

3. 本合同正本一式三份，三方各执一份；副本十八份，委托人五份，代建人十份，监理人三份。

委托人：（公章）　　监理人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

地　址：_____　　地　址：杭州市江干区三里亭路 77 号

邮政编码：_____　　邮政编码：310004

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

电　话：_____　　电　话：0571-86413016

传　真：_____　　传　真：0571-86413007

电子信箱：_____　　电子信箱：285572789@qq.com

开户银行：_____　　开户银行：农业银行朝晖支行

账　号：_____　　账　号：19015601040001750

代建人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____

（签字或盖章）

地　址：杭州市江干区九和路 516 号地铁集团 T2 楼 8 楼

邮政编码：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：浙江省工行营业部

账　号：1202021109900041930

监理合同十

包括差旅费、保险、企业管理费、利润、税金、其他等。

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件；

（4）通用条件；

（5）附录：相关服务的范围和内容；

（6）投标文件；

（7）服务技术标准及要求。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5) 段施工阶段及缺陷责任期全过程监理服务。本次监理范围为设计图纸范围内所有内容，为施工全过程的监理，包括但不限于地下隧道及管廊工程、围护工程、桥梁工程、道路排水工程、交通及信息工程、照明工程、景观绿化工程、设备用房工程以及隧道管廊内的安装等本工程涉及所有工程（包括建设工程施工阶段的质量、进度、投资控制和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务）。

2.1.2 监理工作内容增加：

（23）监理人应在收到承包人文件（施工组织设计等）后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，应要求承包人予以修改后重新审查。

（24）监理人应按照委托人（或代建人）的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项

监理合同十一（监理工作内容）

目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理人承担相应责任。总监理工程师不应将应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

(25)监理人须开展平行检测，检测频率为施工单位抽检频率的5%。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第四方签订的与实施工程有关的其他合同。

（5）《服务技术标准及要求》。

（6）委托人（或代建人）的相关管理制度和规定。

2.2.2 相关服务依据包括：国家及地方颁发的最新的强制性条文标准、规范。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.3修改为：

2.3.3.1监理人应根据招标文件的要求、投标文件的承诺组建完善的监理机构(如承诺的人员投入无法满足现场需求，需按委托人(或代建人）要求增加人员，监理费用不增加)，并按投标文件承诺到位相应执业资格及资历的监理人员。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。

2.3.3.2 总监理工程师、总监代表及专职安全监理工程师原则上不得更换，确因身体状况、离职等特殊情况需更换的，监理人应提前7天前向委托人（或代建人）提出书面申请，且更换人员符合委托人（或代建人）要求。经委托人（或代建人）同意并试用一个月后符合委托人（或代建人）要求的，方可更换。总监理工程师、总监代表和专职安全监理工程师需根据委托人（或代建人）要求的考勤方式进行到位考勤。

竣工验收证书（桥梁工程总长度152m，跨径布置为27+80+45m上部结构为变截面三跨连续钢箱梁；竣工验收时间：2023年03月31日，总监：胡斌）

竣工验收证书

施管表2

工程名称	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程	开工日期	2019年12月27日
施工单位	中铁二局集团有限公司	竣工日期	2023年3月31日
合同造价（万元）	56500.5462万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）等规范标准进行组织验收，经自查，确定工程质量达到优良质量等级，满足设计用功能要求。

竣工验收日期：2023年 3 月 31 日

验收范围及数量：

平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程地下隧道及管廊合建，长度1114.5m，基坑采用明挖顺做法施工，基坑宽度最宽处50.8m，最深处18.2m。隧道结构采用单箱双室矩形箱涵结构，单跨净空为9.65m×6.4(5.6)m；综合管廊结构净高3.3米，内设两个高压电力舱(净宽2.1m)、一个综合水信舱（净宽3.1m）和预留能源舱（净宽3.0m）；同时包含隧道和管廊机电设备安装、装饰装修工程。

平澜路桥梁工程（内河桥），总长度152m。钢箱梁上部结构为变截面三跨连续钢箱梁，钢梁宽度为40.6m，采用圆弧底单箱多室截面，跨径布置为27+80+45m，钢箱梁总重4253t。

平澜路道路工程(PLSK0+200-PLSK1+374.5)含人行道、智能交通、照明等附属工程，道路长度1174.5m，地面道路标准断面宽度36m，隧道路面标准断面宽度15m。

平澜路排水工程(PLSK0+200-PLSK1+374.5)含雨、污水管道，管径DN300至DN1000，雨水管长度2490m，污水管长度750m。

存在问题及处理意见：

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图（总监：胡斌，竣工验收时间：2023年3月31日）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3085750

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	胡斌	社会保障号	330727198209093211	证件类型	居民身份证	证件号码	330727198209093211	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前24个月缴费情况（2024年10月-2026年09月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	10	913301001431041067	上城区	****8.33	****8.67	已到账	上城区	****8.33	****6.79	已到账	
2024	11	913301001431041067	上城区	****8.33	****8.67	已到账	上城区	****8.33	****6.79	已到账	
2024	12	913301001431041067	上城区	****8.33	****8.67	已到账	上城区	****8.33	****6.79	已到账	
2025	01	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	02	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	03	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	04	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	05	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	06	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	07	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	08	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	09	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	10	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	11	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26102110284201438677，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年10月21日

总监社保证明

三、项目管理班子人员配备（与技术标一致）

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
1	总监理工程师	胡斌	高工	市政道路、桥梁、隧道	国家注册监理工程师	市政公用	33012859	22	按照招标文件要求
2	路桥监理工程师	岳兴贵	高工	市政道路（桥梁）	国家注册监理工程师	市政公用	33031733	23	按照招标文件要求
3	路桥监理工程师	张孔树	高工	市政道路（桥梁）	国家注册监理工程师	市政公用	33023617	10	按照招标文件要求
4	路桥监理工程师	张益勇	高工	市政公用	国家注册监理工程师	市政公用	42003484	25	按照招标文件要求
5	顶管施工监理工程师	张桢树	高工	路桥与隧道工程	国家注册监理工程师	市政公用	33009108	32	按照招标文件要求
6	安全监理工程师	高志勇	高工	安全	国家注册安全工程师	建筑施工安全	AG00239945	27	按照招标文件要求
					国家注册监理工程师	市政公用	33007957		
7	试验检测工程师	梁志伟	工程师	道路与桥梁隧道工程	职称证	道路与桥梁隧道工程	202111883	12	按照招标文件要求
8	造价工程师	于江红	高工	造价	一级注册造价工程师	土木工程	建【造】11063300017538	30	按照招标文件要求
9	其他监理人员	许涵	/	市政	浙江省监理员	市政	浙建监员2512SZ0100010	1	按照招标文件要求

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
10	其他监理人员	郑锐同	/	市政	浙江省监理员	市政	浙建监员2406SZ0100016	3	按照招标文件要求
11	其他监理人员	包雅静	工程师	市政	浙江省监理员	市政	浙建监员1101SZ0102531	17	按照招标文件要求
12	其他监理人员	张晓靖	助工	市政	浙江省监理员	市政	浙建监员2212SZ0100039	4	按照招标文件要求
13	其他监理人员	王飞	/	市政	浙江省监理员	市政	浙建监员2212SZ0100040	9	按照招标文件要求
14	其他监理人员	谢雨欣	助工	土建	浙江省监理员	土建	浙建监员2312TJ0100057	3	按照招标文件要求
15	其他监理人员	杨登麟	/	市政	深圳市监理员	/	C20260181	1	按照招标文件要求

2026 年 11 月 08 日

1、投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	胡斌	性别	男	年龄	44 周岁
职务	总监理工程师	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	330727198209093211	手机号码	13588128121
参加工作时间	2003 年 10 月	从事项目总监年限			11 年
项目总监资格证书编号	33012859				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	监理酬金	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程（一期）——平澜路(PLSK0+260-PLSK1+374.5)工程监理	768.2157万元	2019.12.27-2023.03.31	已完	2023 年度总站建设工程施工安全生产标准化管理优良工地名单
杭州市钱江新城开发集团有限公司	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期融合工程施工监理二标	904.6056万元	2023.9.25-2025.1.22	已完	2025 年度浙江省建筑施工安全生产标准化优良工地

使用有效期: 2026年06月30日
- 2026年12月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：胡斌

性　　别：男

出生日期：1982年09月09日

注册编号：33012859

注册执业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

注册有效期：2027年07月02日

注册专业：市政公用工程
电力工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.6.30

发证日期：2024年04月10日

国家监理工程师注册证书（市政公用工程）

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：No. JL 00184072

061



持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：20140213302120

File No. 13332701000042

姓名：

Full Name 胡 斌

性别：

Sex 男

出生年月：

Date of Birth 1982年09月

专业类别：

Professional Type

批准日期：

Approval Date 2014年05月25日

签发单位盖章：

Issued by

浙江省人力资源和社会保障厅 证书专用章 (1)

签发日期：2014 年 08 月 25 日

Issued on

浙江天恒投资建设管理有限公司 330702103870l4

监理工程师执业资格证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：胡斌

性　　别：男

出 生 年 月：1982年09月09日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：市政工程

取得资格时间：2018年12月28日

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师职务任职资格第三评审委员会

身 份 证 号：330727198209093211

证 书 编 号：G3300301953

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：WQBRI3PN

发证时间：2019年03月01日

高级工程师证（市政工程）



普通高等学校

毕业证书

学生 胡斌 性别男，一九八二 年 九 月 九 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 一 月在本校网络教育 土木工程(建筑) 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学(武汉) 校（院）长：

证书编号：10491720100515217O 二〇一〇 年 一 月三十一日

毕业证



姓名 胡斌

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 9 月 9 日

住址 杭州市西湖区曙光新村 13幢2单元501室

公民身份号码 330727198209093211

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局

有效期限 2011.09.05-2031.09.05

身份证（44 周岁）



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图

查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160132123397

劳动合同一

全 日 制 劳 动 合 同

甲方（用人单位）名称：杭州天恒投资建设管理有限公司

住所：杭州市江干区三堡路77号 法定代表人（或主要负责人）：倪建中

乙方（劳动者）姓名：[redacted] 性别：男 居民身份证号码：[redacted]

文化程度：大学本科 住址：浙江省杭州市西湖区紫荆花苑3-201室

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条 劳动合同类型及期限

一、劳动合同类型及期限按下列第 2 项确定。

1、固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、无固定期限：自2016年9月30日起至法定的解除或终止合同的条件出现时止。

3、以完成一定工作为期限：自 年 月 日起至 终止。

二、本合同约定试用期，试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作内容、工作地点及要求

乙方从事 工程监理 工作，工作地点在 浙江 。

乙方工作应达到以下标准 。

根据甲方工作需要，经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位、工作地点。

第三条 工作时间和休息休假

一、工作时间按下列第 1 项确定：

1、实行标准工时制。乙方每日工作8小时，每周工作40小时，休息两天。

2、实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。

3、实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。结算周期：按 结算。

二、甲方由于生产经营需要经与工会和乙方协商后可以延长乙方工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，每日不得超过三小时，但每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息休假权利。

第四条 劳动报酬及支付方式与时间

一、乙方试用期间的月劳动报酬为 元。

二、试用期满后，乙方在法定工作时间内提供正常劳动的月劳动报酬为 1260 元，或根据甲方确定的薪酬制度确定为 。

乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于当地最低工资标准。

三、甲方的工资发放日为每月 10 日。甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。

四、乙方在享受法定休假日以及依法参加社会活动期间，甲方应当依法支付工资。

第五条 社会保险

甲、乙双方必须依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。

第六条 劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、职业卫生等规定。有职业危害的工种应在合同约定中告知，甲方应为乙方的生产工作提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。甲方必须自觉执行国家有关女职工劳动保护和未成年工特殊保护规定。

第七条 劳动合同变更、解除、终止

一、经甲乙双方协商一致，可以变更劳动合同相关内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。

二、经甲乙双方协商一致，可以解除劳动合同。

三、乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除劳动合同。

四、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

1、未按劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

2、未及时足额支付劳动报酬的；

3、未依法缴纳社会保险费的；

4、规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；

5、以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的；

6、法律、法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

五、乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

2、严重违反甲方的规章制度的；

3、严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

4、同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲

2

杭州天恒投资建设管理有限公司 3301021038701 4

劳动合同二

方提出，拒不改正的。

5、以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的。

6、被依法追究刑事责任的。

六、下列情形之一，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除本合同：

1、乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；

2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲乙双方协商，不能就变更劳动合同内容达成协议的。

七、甲方依照企业破产法规定进行重整的；或生产经营发生严重困难的；或企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；或其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的，应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工意见，裁减人员方案以书面形式向劳动行政部门报告后，可以解除劳动合同。

八、有下列情形之一的，劳动合同终止：

1、劳动合同期满的；

2、乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；

3、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

4、甲方被依法宣告破产，被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；

5、法律、行政法规规定的其他情形。

九、劳动合同期满，乙方具有下列情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：

1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；

2、在本单位患职业病或者因工负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

3、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；

4、女职工在孕期、产期、哺乳期的；，

5、在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；

6、法律、法规规定的其他情形。

十、乙方具有本条第九款情形之一的，甲方不得依据本条第六款第七款的约定解除本劳动合同。

第八条　违反劳动合同的责任

甲方违法解除或终止本合同，应向乙方支付赔偿金；乙方违法解除本合同，给甲方造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。

第九条　双方需要约定的其他事项

第十条　其他

1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向企业劳动争议调解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行。

3、本合同条款如与今后国家颁布的法律法规相抵触时，按国家新的法律法规执行。

4、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必须严格履行。

5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：杭州天恒投资建设管理有限公司

乙方（签字）：

法定代表人（主要负责人）签名：

签约日期：2016.9.30

签约日期：

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	胡斌	社会保障号	330727198209093211	证件类型	居民身份证	证件号码	330727198209093211	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前24个月缴费情况（2024年10月-2026年09月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	10	913301001431041067	上城区	****8.33	****8.67	已到账	上城区	****8.33	****6.79	已到账	
2024	11	913301001431041067	上城区	****8.33	****8.67	已到账	上城区	****8.33	****6.79	已到账	
2024	12	913301001431041067	上城区	****8.33	****8.67	已到账	上城区	****8.33	****6.79	已到账	
2025	01	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	02	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	03	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	04	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	05	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	06	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	07	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	08	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	09	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	10	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	11	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	****0	****2	已到账	上城区	****0	****7	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	****5.28	****3.62	已到账	上城区	****5.28	****3.98	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26102110284201438677，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年10月21日

浙江省社会保险 电子专用章

社保证明



荣誉证书

103

胡 斌 同志：

被评为2019年度浙江省优秀监理工程师，特发此证，以资鼓励。

浙江省全过程工程咨询与监理管理协会

二〇二〇年八月

2019 年度浙江省优秀监理工程师获奖证书



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

胡 斌同志

被评为杭州市全过程工程咨询与监理行业2021年度

先进咨询监理工作者

杭州市全过程工程咨询与监理行业协会

二〇二二年九月

2021 年度先进咨询监理工作者获奖证书

2、拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）

（1）路桥监理工程师：岳兴贵

使用有效期：2026年05月28日
- 2026年11月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：岳兴贵

性　　别：男

出生日期：1981年11月04日

注册编号：33031733

注册执业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

注册有效期：2029年04月26日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：岳兴贵

签名日期：2026.5.28

发证日期：2026年02月13日

国家监理工程师注册证书（市政公用工程）



16

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：岳兴贵
证件号码：23020419811104191X
性　　别：男
出生年月：1981年11月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年11月27日
管 理 号：20221104833000000018

330102103870l4

监理工程师职业资格证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：岳兴贵

性　　别：男

出 生 年 月：1981年11月04日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：市政道路（桥梁）

取得资格时间：2024年10月24日

评 委 会 名 称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：230204198111041911X

证 书 编 号：G3300412102

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在 线 验 证 码：P3H983YE

发证时间：2024年12月31日

高级工程师证（市政道路（桥梁））


毕业证书
学生 岳兴贵 性别 男，一九八一 年 十一 月 四 日生，于二〇二一 年
九 月至 二〇二四 年 一 月在本校 土木工程 专业
专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：101417202405003128
二〇二四 年 一 月 十 日

毕业证


姓 名 岳兴贵
性 别 男 民 族 汉
出 生 1981 年 11 月 4 日
住 址 黑龙江省桦南县桦南镇福庆社区二委1组祥和小区A栋5单元501室
公民身份号码 23020419811104191X
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 桦南县公安局
有效期限 2022.01.24-2042.01.24

身份证（44 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	岳兴贵	社会保障号	230204198111041911X	证件类型	居民身份证	证件号码	230204198111041911X	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	7450	596	已到账	上城区	7450	37.25	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	7450	596	已到账	上城区	7450	37.25	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	10189.67	815.17	已到账	上城区	10189.67	50.95	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110208470401419777，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月02日

社保证明

（2）路桥监理工程师：张孔树

使用有效期：2026年06月30日
-2026年12月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张孔树

性　　别：男

出生日期：1995年07月19日

注册编号：33023617

注册执业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

注册有效期：2027年06月09日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：张孔树

签名日期：2026.6.30

发证日期：2024年03月28日

国家监理工程师注册证（市政公用工程）



740

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：张孔树
证件号码：36042819950719351X
性　　别：男
出生年月：1995年07月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904833000000855

监理工程师职业资格证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：张孔树

性　　别：男

出 生 年 月：1995年07月19日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：市政道路（桥梁）

取得资格时间：2025年11月11日

评 委 会 名 称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：360428199507193 51X

证 书 编 号：G3300440390

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在 线 验 证 码：BRAESBR9

发证时间：2026年01月13日

高级工程师证（市政道路（桥梁））



毕 业 证 书

学生 张孔树 性别 男 ，
学号 17730869 ， 1995 年
07 月 19 日生，于 2017 年
09 月至 2020 年 01 月在本校
工程管理 专业网络教育
专科起点本科 学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：曲景平

校 名：华东理工大学

2020 年 01 月 15 日

证书序列号：419030694
证 书 编 号：102517202005000228

上海市教育委员会监制

中华人民共和国教育部学历证书电子注册网址:www.chsi.com.cn

毕业证



姓 名 张孔树
性 别 男 民 族 汉
出 生 1995 年 7 月 19 日
住 址 江西省九江市都昌县中馆
镇大塘村圩里四房
公民身份号码 360428199507193 51X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 都昌县公安局
有效期限 2024.02.18-2044.02.18

身份证（31 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	张孔树	社会保障号	360428199507193 51X	证件类型	居民身份证	证件号码	360428199507193 51X	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	8016.67	641.33	已到账	上城区	8016.67	40.08	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	8016.67	641.33	已到账	上城区	8016.67	40.08	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	10045.28	803.62	已到账	上城区	10045.28	50.23	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110208512901656011，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月02日

社保证明

（3）路桥监理工程师：张益勇

使用有效期：2026年09月08日
- 2027年03月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张益勇

性　　别：男

出生日期：1974年09月28日

注册编号：42003484

注册执业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

注册有效期：2028年09月29日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）

个人签名：张益勇

签名日期：2026.9.8

发证日期：2025年07月11日

国家监理工程师注册证书（市政公用工程）

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized
by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0080732



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 05214242104422301

姓名：
Full Name 张益勇

性别：
Sex

出生年月：
Date of Birth

专业类别：
Professional Type 监理工程师

批准日期
Approval Date 2005年5月15日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2005年09月22日

监理工程师执业资格证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：张益勇

性　　别：男

出 生 年 月：1974年09月18日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：建筑工程管理

取得资格时间：2020年12月01日

评 委 会 名 称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：420881197409280717

证 书 编 号：G3300338054

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在 线 验 证 码：GFOMAHVC

发证时间：2021年01月20日

高级工程师证



学生 张益勇 性别 男，一九七四年
九 月十八日生，于一九九八年 九 月
至 二00一 年 七 月在本校(院)
建筑工程 专业
函授 学习，修完 专 科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：
学 校（院）：
二00一 年 七 月 一 日
学校编号：11621520016500389

批准文号：鄂教高二〔1985〕010号
No. 02597694

毕业证



姓 名 张益勇
性 别 男 民 族 汉
出 生 1974 年 9 月 28 日
住 址 湖北省钟祥市郢中镇皇城
门东街东十四巷50号
公民身份号码 420881197409280717



中华人民共和国
居民身份证
签发机关 钟祥市公安局
有效期限 2010.06.25-2030.06.25

身份证（52 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	张益勇	社会保障号	420881197409280717	证件类型	居民身份证	证件号码	420881197409280717	性别	男

参加社会保险基本情况

险　　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	9416.67	753.33	已到账	上城区	9416.67	47.08	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	9416.67	753.33	已到账	上城区	9416.67	47.08	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	10786.95	862.96	已到账	上城区	10786.95	53.93	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110208495201117532，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月02日

浙江省社会保险 电子专用章

社保证明

（4）顶管施工监理工程师：张桢树

使用有效期：2026年06月30日
- 2026年12月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张桢树

性　　别：男

出生日期：1970年12月13日

注册编号：33009108

注册执业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

注册有效期：2027年05月13日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.6.30

发证日期：2024年03月12日

国家监理工程师注册证书（市政公用工程）

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：

No.： 0145065



持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：11213342111330229

File No.：

姓名：

Full Name 张桢树

性别：

Sex 男

出生年月：

Date of Birth 1970年12月

专业类别：

Professional Type

批准日期：

Approval Date 2011年05月29日

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2011 年 11 月 06 日

Issued on

监理工程师执业资格证



持证人具备担任相应高级
专业技术职务的任职资格。

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会

取得资格时间：2011年12月29日

发证时间：2012年03月09日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300167010

姓　　名：张桢树

性　　别：男

出生年月：1970年12月13日

资格名称：高级工程师

专业名称：路桥及隧道工程

杭州市投资建设管理有限公司

高级工程师证（路桥与隧道工程）



上海市成人高等教育

毕业证书

学生 张桢树 性别 男，一九七0年
十二 月 十三 日生，于二00五年 三月
至 二0一0 年 七 月在本校（院）
土木工程(交通土建工程) 专业
函授学习，修完 5.5年制本科 教
学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：同济大学

二0一0年 七月 一日

证书序列号：NO. 50108282

证书编号：102475201005002746

毕业证

天恒


姓 名 张桢树
性 别 男 民 族 汉
出 生 1970 年 12 月 13 日
住 址 杭州市拱墅区田园春晓苑
3幢1单元1201室
公民身份号码 370304197012130636
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杭州市公安局拱墅分局
有效期限 2022.08.16-长期

身份证（55 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	张桢树	社会保障号	370304197012130636	证件类型	居民身份证	证件号码	370304197012130636	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	9791.67	783.33	已到账	上城区	9791.67	48.96	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	9791.67	783.33	已到账	上城区	9791.67	48.96	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	11989.85	959.19	已到账	上城区	11989.85	59.95	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110210215801631892，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月02日

社保证明

（5）安全监理工程师：高志勇



国家注册安全工程师证（建筑施工安全）

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

国家安全生产监督管理总局
approved & authorized by
State Administration of Work safety

编号：
No. AG 00239945

096



姓名：
Full Name 高志勇

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1979年10月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2014年09月07日

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2015 年 03 月 05 日
Issued on

管理号：20140333303320
File No. 13332701000718

注册安全工程师执业资格证

使用有效期：2026年06月30日
- 2026年12月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：高志勇

性　　别：男

出生日期：1979年10月19日

注册编号：33007957

注册执业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

注册有效期：2028年10月13日

注册专业：市政公用工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：高志勇

签名日期：2026.6.30

发证日期：2025年08月07日

国家监理工程师注册证书（市政公用工程）

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0118981



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：09213342109330652
File No.：

姓名：
Full Name 高志勇

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1979年10月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2009年05月24日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2009 年 08 月 28 日
Issued on

监理工程师执业资格证

持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会

取得资格时间：2015年11月26日

发证时间：2016年01月26日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300249981

姓　　名：高志勇

性　　别：男

出生年月：1979年10月19日

资格名称：高级工程师

专业名称：工程监理

浙江大地建设管理有限公司 3301021038701A

高级工程师证

普通高等学校

毕业证书



学生　高志勇　性别男，1979　年 10　月 19　日生，于 2009 年 9　月至 2013 年 1　月在本校 网络教育 土木工程(工民建方向) 专业专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：西南交通大学

校（院）长：

证书编号：10613720130500353 4

2013 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

毕业证


姓名 高志勇
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 10 月 19 日
住址 杭州市下城区体育场路
335号
公民身份号码 362425197910191411
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杭州市公安局下城分局
有效期限 2011.04.19-2031.04.19

身份证（47 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	高志勇	社会保障号	362425197910191411	证件类型	居民身份证	证件号码	362425197910191411	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	10308.33	824.67	已到账	上城区	10308.33	51.54	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	10308.33	824.67	已到账	上城区	10308.33	51.54	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	11981.52	958.52	已到账	上城区	11981.52	59.91	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：261102085242018963888，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月02日

社保证明

（6）试验检测工程师：梁志伟



姓　　名：梁志伟
性　　别：男
身份证号：441228197802051953
职称名称：工程师
专业类别：道路与桥梁隧道工程
备案日期：2022年12月10日
工作单位：湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司
系统编码：B08221030000000104
编号：NO. 202111883

工程师证（道路与桥梁隧道工程）



高等教育自学考试
毕　业　证　书

姓　　名：梁志伟
身份证号：441228197802051953
证书编号：65469703182016461

参加　工程管理　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

海南省高等教育自学考试委员会
2019 年 12 月 30 日

高等院校
北京交通大学
2019 年 12 月 30 日

No.01- 1906857342

毕业证



身份证（48 周岁）

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁志伟　　社保电脑号：605545849　　身份证号码：441228197802051953　　页码：1

参保单位名称：杭州天恒投资建设管理有限公司深圳分公司　　单位编号：33062810　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	08	33062810	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	09	33062810	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
2026	10	33062810	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
合计				2650.08	1325.04			302.73	100.92			100.92		31.68		63.36	15.84

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb950e058t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
33062810	杭州天恒投资建设管理有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

社保证明

（7）造价工程师：于江红



姓　　名：于江红

身份证号码：230521197204180642

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：杭州天恒投资建设管理有限公司

证书编号：建[造]11063300017538

初始注册日期：2006 年 09 月 04 日

颁发机关盖章：

发证日期：2022 年 12 月 14 日

一级注册造价工程师证



全国建筑市场监管公共服务平台网页查询截图

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized
by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0064663



持证人签名：
Signature of the Bearer

于江红

管理号：
File No.： 05233340333004203

姓名：
Full Name 于江红

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1972.04

专业类别：
Professional Type 土 建

批准日期：
Approval Date 2005. 10. 16

签发单位盖章：
Issued by

签发日期： 2005 年 12 月 26 日
Issued on

造价工程师执业资格证



持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会

取得资格时间：2008年12月10日

发证时间：2009年02月23日

发证单位：浙江省人事厅

证书编号：G3300037257

姓　　名：于江红

性　　别：女

出生年月：1972年04月18日

资格名称：高级工程师

专业名称：市政工程

高级工程师证



普通高等学校

毕业证书

学生于江红 性别女 现年23岁 于一九九〇年九月至一九九五年七月在本校地下建筑与工程系 工程地质 水文地质 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名

校(院)长

一九九五年七月一日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. 0399376

证书编号：(91) 981240101

毕业证


姓 名 于江红
性 别 女 民 族 汉
出 生 1972 年 4 月 18 日
住 址 杭州市上城区三里亭苑二区21幢204室
公民身份号码 230521197204180642
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杭州市公安局上城分局
有效期限 2026.09.15-长期

身份证（54 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	于江红	社会保障号	230521197204180642	证件类型	居民身份证	证件号码	230521197204180642	性别	女

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前24个月缴费情况（2024年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	11	913301001431041067	上城区	7683.33	614.67	已到账	上城区	7683.33	38.42	已到账	
2024	12	913301001431041067	上城区	7683.33	614.67	已到账	上城区	7683.33	38.42	已到账	
2025	01	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	02	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	03	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	04	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	05	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	06	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	07	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	08	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	09	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	10	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	11	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	8350	668	已到账	上城区	8350	41.75	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	11024.35	881.95	已到账	上城区	11024.35	55.12	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：261102084656015894O9，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月02日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。（2026110208465-9200000013）

社保证明

（8）其他监理人员：许涵



监理员培训合格证

姓　　名：许涵

身份证号：330182200108290410

专业名称：市政监理员

证书编号：浙建监员2512SZ0100010

参加全省统一监理员培训，考核成绩合格。

培训考核机构：

发证时间：2025-12-26

查询网址：https://www.zecsma.com

浙江省监理员证（市政）

监理员信息			
姓名	许涵	性别	男
专业名称	市政监理员	证书编号	浙建监员2512SZ0100010
出生年月	2001-08		
发证年份	2025	证书有效期止	长期有效

浙江省住房和城乡建设厅网页查询截图

查询网址：

https://zwxxbs.jst.zj.gov.cn/quicksearch/rest/JLY/info.do?params=043db064022a7df7030bcd3aef1da0284687cdbfa4fbd1a2aa7000e32f90b0172f246c80c1fcad5828f5955d6daa8d21a0a700ff846f3372698473621097f574e63b7c5a07e87d89c4d141700ddbc8ec6050069c9ecd38cc72458ee64b1c96713c90219d0b86b787d306e54870b2613685fbc6&id=1248369


普通高等学校

毕 业 证 书

学生 许涵 性别 男，2001 年 8 月 29 日生，于 2023 年 9 月至 2025 年 6 月在本校（院）土木工程 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：宁波大学科学技术学院

二〇二五 年 六 月 十二 日

BY 00084005

电子注册号：132771202505061874

宁波大学科学技术学院监制

www.chsi.com.cn

毕业证


姓名 许涵
性别 男 民族 汉
出生 2001 年 8 月 29 日
住址 浙江省建德市洋溪街道友谊村桑元岩珠桥东路 6 号
公民身份号码 330182200108290410
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 建德市公安局
有效期限 2024.05.27-2034.05.27

身份证（25 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	许涵	社会保障号	330182200108290410	证件类型	居民身份证	证件号码	330182200108290410	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前24个月缴费情况（2024年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	06	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	07	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	08	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	09	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	10	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	11	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：261103164638019424l6，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002109311/reserved/index.html#/validate。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月03日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202611031646-9200000013)

社保证明

（9）其他监理人员：郑锐同



浙江省监理员证（市政）

监理员信息			
姓名	郑锐同	性别	男
专业名称	市政监理员	证书编号	浙建监员2406SZ0100016
出生年月	2003-06		
发证年份	2024	证书有效期止	长期有效

浙江省住房和城乡建设厅网页查询截图

查询网址：

https://zwxxbs.jst.zj.gov.cn/quicksearch/rest/JLY/info.do?params=04f4458b5b2d055ee5a49b1b5df387b053ac5cf358dd1a4c51b86c97ac80f7b24e52306404238af3daf06809d157445e516fc8ba6e3dbabf57beccbc5925f266a907abe7abc164b97c9716996331f3be9bdbc5e6a181dfd989305e0d21c83e75a1a2447a1a52b5229222c016370d92d29ddd7e&id=1240844



普通高等学校

毕业证书

学生 郑锐同 性别 男， 2003 年 06 月 30 日生，于 2018 年 9 月至 2023 年 6 月在本校 水利水电建筑工程 专业五年一贯制专科（高职）学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西水利职业学院 校（院）长：

证书编号：144761202306001645 2023 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

毕业证


姓名 郑锐同
性别 男 民族 汉
出生 2003 年 6 月 30 日
住址 江西省上饶市婺源县蚺城
街道文博东溪路39-2号
公民身份号码 362334200306300031
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 婺源县公安局
有效期限 2023.07.06-2033.07.06

身份证（23 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	郑锐同	社会保障号	362334200306300031	证件类型	居民身份证	证件号码	362334200306300031	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	5569.69	445.58	已到账	上城区	5569.69	27.85	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110316454601002143，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况证明》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月03日

社保证明

（10）其他监理人员：包雅静

监理员培训合格证



姓　　名：包雅静

身份证号：330105198901093129

专业名称：市政监理员

证书编号：浙建监员1101SZ0102531

参加全省统一监理员培训，考核成绩合格。

培训考核机构：

发证时间：2018-03-31

查询网址：https://www.zecsma.com

浙江省监理员证（市政）

监理员信息			
姓名	包雅静	性别	女
专业名称	市政监理员	证书编号	浙建监员1101SZ0102531
出生年月	1989-01		
发证年份	2011	证书有效期止	长期有效

浙江省住房和城乡建设厅网页查询截图

查询网址:

https://zwxxbs.jst.zj.gov.cn/quicksearch/rest/JLY/info.do?params=049856352266734523708b553c9b0ded628e5f152bda9e6e4fe3105d0920055f80afc74ffa1407f453b29ab57c9450ae12335565cb34438f3b4f0451b427bc69323cf1a8897f0591ac4084f0a786f0fe9fd80ba0e5034aa1011ed0a3bac126fd18dbf21e7e4a6d33814224fdfcc936945b1855&id=36993

杭州市中、初级专业技术职务任职资格证书



本证书的相关信息由杭州市人力资源和社会保障局提供。此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。杭州市职称系统面向社会提供电子证书核验服务。

姓　名	包雅静	性　别	女
出生日期	1989年01月09日	资格名称	工程师
专业名称	市政园林	资格级别	中级
取得时间	2018年11月22日		
公布文号	杭人社发〔2019〕4号		
评定组织	杭州市建筑施工工程技术人员工程师资格评审委员会		
发文单位	杭州市人力资源和社会保障局		
发文日期	2019年01月02日		
证书编号	Z330100068473		
二维码验证		在线验证码	551609

电子证书管理章

电子证书生成日期:2019年04月04日

工程师证



普通高等学校

毕业证书

BY 00527148

电子注册号130301200906000898

浙江省教育厅监制

学生 包雅静 性别女 ,一九八九年一月九日生,于二〇〇七年九月至二〇〇九年六月在本校(院)园艺技术专业二年制专科(高职)学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长:

学校(院):杭州万向职业技术学院

二〇〇九年六月十六日

毕业证



姓名 包雅静

性别 女 民族 汉

出生 1989 年 1 月 9 日

住址 杭州市拱墅区大关苑西八苑2幢5单元301室

公民身份号码 330105198901093129

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 杭州市公安局拱墅分局

有效期限 2015.05.28-2035.05.28

身份证（37 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	包雅静	社会保障号	330105198901093129	证件类型	居民身份证	证件号码	330105198901093129	性别	女

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	6281.5	502.52	已到账	上城区	6281.5	31.41	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	6281.5	502.52	已到账	上城区	6281.5	31.41	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	7417.35	593.39	已到账	上城区	7417.35	37.09	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110316221701603194，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月03日

社保证明

（11）其他监理人员：张晓靖

监理员培训合格证



姓　　名：张晓靖

身份证号：330103198904262028

专业名称：市政监理员

证书编号：浙建监员2212SZ0100039

参加全省统一监理员培训，考核成绩合格。

培训考核机构：

发证时间：2023-01-17

查询网址：https://www.zecsma.com

浙江省监理员证（市政）

监理员信息			
姓名	张晓靖	性别	女
专业名称	市政监理员	证书编号	浙建监员2212SZ0100039
出生年月	1989-04		
发证年份	2022	证书有效期止	长期有效

浙江省住房和城乡建设厅网页查询截图

查询网址:

https://zwxxbs.jst.zj.gov.cn/quicksearch/rest/JLY/info.do?params=049856352266734523708b553c9b0ded628e5f152bda9e6e4fe3105d0920055f80afc74ffa1407f453b29ab57c9450ae12335565cb34438f3b4f0451b427bc69323cf1a8897f0591ac4084f0a786f0fe9fd80ba0e5034aa1011ed0a3bac126fd18dbf21e7e4a6d33814224fdfcc936945b1855&id=36993

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格



姓　　名：张晓靖

性　　别：女

出 生 年 月：1989年4月26日

资 格 名 称：助理工程师

专 业 名 称：风景园林（景观设计）

评委会名称：杭州市上城区人力资源和社会保障局

取得资格时间：2025年5月31日

证 书 编 号：ZC3301202520404

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：S8VSHS49

发证时间：2025年7月25日

助理工程师证


普通高等学校

毕业证书

学生 张晓靖 性别女 ，一九八九年四 月二十六日生，于二〇〇七年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校（院）园艺技术 专业二 年制专科(高职) 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：高利宽

学校(院):杭州万向职业技术学院

二〇〇九 年 六 月十二 日

BY 00527145

电子注册号130301200906000895

浙 江 省 教 育 厅 监 制

毕业证


姓名 张晓靖

性别 女 民族 汉

出生 1989 年 4 月 26 日

住址 杭州市下城区德胜东村
67幢3单元303室

公民身份号码 330103198904262028

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 杭州市公安局下城分局

有效期限 2015.11.19-2035.11.19

身份证（37 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	张晓靖	社会保障号	330103198904262028	证件类型	居民身份证	证件号码	330103198904262028	性别	女

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	5075	406	已到账	上城区	5075	25.38	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	5075	406	已到账	上城区	5075	25.38	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	6217.24	497.38	已到账	上城区	6217.24	31.09	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110316374901938841，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月03日

社保证明

（12）其他监理人员：王飞

监理员培训合格证



姓　　名：王飞

身份证号：330104198105261914

专业名称：市政监理员

证书编号：浙建监员2212SZ0100040

参加全省统一监理员培训，考核成绩合格。

培训考核机构：

发证时间：2023-01-17

查询网址：https://www.zecsma.com

浙江省监理员证（市政）

监理员信息			
姓名	王飞	性别	男
专业名称	市政监理员	证书编号	浙建监员2212SZ0100040
出生年月	1981-05		
发证年份	2022	证书有效期止	长期有效

浙江省住房和城乡建设厅网页查询截图

查询网址：

https://zwxxbs.jst.zj.gov.cn/quicksearch/rest/JLY/info.do?params=044838f03dde34efe0a4a024640020823e24b3fd270d5663a23393b21680ff77c49eabcfec4fedd06a746d79576115be2c76bdc70d78aa615de4d61760e4dacf89423bb64b1a59e3e5f3390b6a6f9d0f1c1bfa7c9d2d5fa44396b870fd4ab2bd4efaa82bc89a87ed424b8a90e3266915bb016b&id=92764



毕业证


姓名 王飞
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 5 月 26 日
住址 杭州市江干区笕桥镇同心村7组34号
公民身份号码 330104198105261914
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杭州市公安局江干分局
有效期限 2008.09.05-2028.09.05

身份证（45 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	王飞	社会保障号	330104198105261914	证件类型	居民身份证	证件号码	330104198105261914	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前12个月缴费情况（2025年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	11	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110316234801288742，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月03日

社保证明

（13）其他监理人员：谢雨欣



浙江省监理员证

监理员信息			
姓名	谢雨欣	性别	男
专业名称	土建监理员	证书编号	浙建监员2312TJ0100057
出生年月	2000-06		
发证年份	2023	证书有效期止	长期有效

浙江省住房和城乡建设厅网页查询截图

查询网址:

https://zwxxbs.jst.zj.gov.cn/quicksearch/rest/JLY/info.do?params=04ef9bc01ffcf5c6828d9c95e09e70ffe53c902974fd4c933e6054038cd86d1d7e441b8827da6798312d8bee3128692f597d8a7eea2c7425490abae6d2e70a02ec3c5cc1a56875648d1b3cb17ad10c9cf012eeed0f739fcfebc2dc0b6cabe9e5f92b17782f5e1dea73552eb750ad8e21f030b0&id=1237621

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格



姓　　名：谢雨欣

性　　别：男

出 生 年 月：2000年6月28日

资 格 名 称：助理工程师

专 业 名 称：建筑工程管理

评委会名称：杭州市上城区人力资源和社会保障局

取得资格时间：2024年9月30日

证 书 编 号：ZC3301202440492

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：AY5XBF9E

发证时间：2024年11月21日

助理工程师证



普通高等学校

毕 业 证 书

学生 谢雨欣 性别 男，二〇〇〇年六 月二十八日生，于二〇二一年 十月至 二〇二三年 六 月在本校（院）建筑工程 专业专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：卜月华

学校(院)：浙江广厦建设职业技术大学

二〇二三年 六 月二十一日

BY 10377336

电子注册号：130291202305000135

浙 江 省 教 育 厅 监 制

毕业证



姓 名 谢雨欣

性 别 男 民 族 汉

出 生 2000 年 6 月 28 日

住 址 浙江省嘉善县大云镇缪家村钱家浜 7 号

公民身份号码 330421200006282018

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 嘉善县公安局

有效期限 2026.06.06-2036.06.06

身份证（26 周岁）

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	谢雨欣	社会保障号	330421200006282018	证件类型	居民身份证	证件号码	330421200006282018	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	杭州天恒投资建设管理有限公司（913301001431041067）		

出具证明前24个月缴费情况（2024年11月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	11	913301001431041067	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2024	12	913301001431041067	上城区	4812	384.96	已到账	上城区	4812	24.06	已到账	
2025	01	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	02	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	03	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	04	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	05	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	06	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	07	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	08	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	09	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	10	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	11	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2025	12	913301001431041067	上城区	4986	398.88	已到账	上城区	4986	24.93	已到账	
2026	01	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	02	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	03	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	04	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	05	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	06	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	07	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	08	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	
2026	09	913301001431041067	上城区	5967.24	477.38	已到账	上城区	5967.24	29.84	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：261103162135012709 98，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保缴费明细》。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2026年11月03日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202611031621-920000013)

社保证明

（14）其他监理人员：杨登麟



岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2026 年 10 月 27 日

核发编号：C20260181

姓　　名：杨登麟

性　　别：男

身份证号：371722200404024859

学　　历：大专

所学专业：供热通风与空调技术工程

技术职称：无

从业单位：杭州天恒投资建设管理有限公司深圳分公司

深圳市监理员证



普通高等学校

毕业证书

学生 杨登麟 性别 男，二〇〇四年 四 月 二 日生，于 二〇二二年 九 月至 二〇二五年 六 月在本校 供热通风与空调工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：泰山职业技术学院　　校（院）长：

书编号：138611202506004309　　二〇二五 年 六 月 二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

毕业证



姓 名 杨登麟

性 别 男 民 族 汉

出 生 2004 年 4 月 2 日

住 址 安徽省金寨县燕子河镇毛河村河岭组

公民身份号码 371722200404024859

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 金寨县公安局

有效期限 2024.08.26-2034.08.26

身份证（22 周岁）

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨登麟　　社保电脑号：819817148　　身份证号码：371722200404024859　　页码：1

参保单位名称：杭州天恒投资建设管理有限公司深圳分公司　　单位编号：33062810　　币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	08	33062810	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	09	33062810	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
2026	10	33062810	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
合计				2650.08	1325.04			302.73	100.92			100.92		31.68		63.36	15.84

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e325828c6p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
33062810	杭州天恒投资建设管理有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

社保证明

四、投标人拟投入监理仪器、设备计划表（与技术标一致）

拟投入设备情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方参加沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理的投标，若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键监理设备仪器》配置本项目机械设备，且设备参数及数量不得低于表格要求，若中标后未按承诺投入设备的，将接受贵方按照合同中的违约情形处理。

承诺人：杭州天恒投资建设管理有限公司（盖章）

时间：2026年11月08日

附表：

拟投入关键监理设备仪器

序 号	设备名称	最低投入数量	设备参数	备注
1	全站仪	≥1 台	测角精度:士 2”;测距精度:≤士(2mm+2ppmD)	
2	精密数字水准仪及铟瓦水准尺	≥1 套	高差中数偶然误差≤士 0 .3mm/公里	
3	RTK 测量系统	≥1 套	平面定位精度:士 1cm+1ppm;高程定位精度:士 2cm+1ppm	
4	混凝土回弹仪及碳化深度测量仪	≥1 套	回弹仪示值误差≤士 1 .5;碳化深度量程 0~8mm，精度 0 .1mm	
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	测量精度:士 1mm(≤60mm)、±2mm(>60mm)	
6	裂缝宽度测试仪	≥1 台	测量量程 0~2mm，分度值 0 .01m，精度≤士 0.02mm	
7	激光测距仪	≥2 台	测量距离≥100m，测量精度士 1 .5mm	
8	四合一气体检测仪	≥1 台	可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢，响应时间≤30s	
9	隧道激光断面检测仪	≥1 台	测量精度≤士 5mm	

拟投入关键监理设备仪器

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
1	全站仪	测角精度：±2″；测距精度：≤±（2mm+2ppmD）	台	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
2	精密数字水准仪及铟瓦水准尺	高差中数偶然误差≤±0.3mm/公里	套	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
3	RTK 测量系统	平面定位精度：±1cm+1ppm；高程定位精度：±2cm+1ppm	套	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
4	混凝土回弹仪及碳化深度测量仪	回弹仪示值误差≤±1.5；碳化深度量程 0～8mm，精度 0.1mm	套	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
5	钢筋保护层测定仪	测量精度：±1mm（≤60mm）、±2mm（>60mm）	台	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
6	裂缝宽度测试仪	测量量程 0～2mm，分度值 0.01m，精度≤±0.02mm	台	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
7	激光测距仪	测量距离≥100m，测量精度±1.5mm	台	2	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
8	四合一气体检测仪	可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢，响应时间≤30s	台	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
9	隧道激光断面检测仪	测量精度≤±5mm	台	1	良好，满足招标参数要求	自有	工程开工后立即进场
评审意见							

特别说明：投标人拟投入的监理仪器、设备，应该是结合本工程实际的施工测量复核和简易的质量实测实量所需的仪器、设备配置。如配置了含有具有工程质量检测资质才能执业使用的仪器、设备，或配置了与施工测量复核和简易的质量实测实量无关的监理仪器设备。评标专家根据工程实际情况对仪器、设备是否满足工作需求提出评审意见。