标段编号： 2014-440300-54-01-101611001001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 重庆赛迪工程咨询有限公司

日期： 2026年11月05日

资信要素汇总表

序号	资信要素名称	投标人如实填写
1	企业基本情况	企业性质：☐民营企业　☑国有企业　☐其他
2	投标人同类工程监理业绩情况	项目名称：茶惠大道(一标段)施工监理 建设性质：新建 合同金额：1433.2021 万元 新建桥梁指标：单孔跨径 71 米，多孔跨径总长：4000 米 新建隧道单洞车道数量：/ （填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2025.06.23 项目名称：龙兴隧道项目监理 建设性质：新建 合同金额：1399.782335 万元 新建桥梁指标：单孔跨径 / 米，多孔跨径总长：/ 米 新建隧道单洞车道数量：三 （填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2022.03.30
3	企业获奖情况	获奖项目名称：快速路一横线歇马至蔡家段工程一中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程 奖项名称：中国建设工程鲁班奖(2020~2021 年度) 颁奖单位：中国建筑业协会 获奖时间：2021.12.14 获奖项目名称：万开周家坝一浦里快速通道万开隧道工程 奖项名称：中国建设工程鲁班奖(2022~2023 年度第一批) 颁奖单位：中国建筑业协会 获奖时间：2023.11.27

4	项目总监情况	总监理工程师姓名：余国星 项目名称：茶惠大道(一标段)施工监理 建设性质：新建 合同金额：1433.2021 万元 新建桥梁指标：单孔跨径 71 米，多孔跨径总长：4000 米 新建隧道单洞车道数量：/ （填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2025.06.23 任职岗位：总监理工程师 在本单位社保缴费起止年月：2018-03 至今
5	拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）	本项目除项目总监外，还配置 12 人的项目管理团队（岗位名称，人数）： （1）路桥监理工程师，人数 3 人（具有注册监理工程师执业资格 3 人，具有路桥类高级工程师职称 1 人）； （2）顶管施工监理工程师，人数 1 人（是否具有注册监理工程师执业资格：是☑否□，是否具有隧道类高级工程师职称：是☑否□）； （4）安全监理工程师，人数 1 人（是否具有注册安全工程师（建筑施工安全专业）资格：是☑否□，是否具有建设工程类中级工程师职称：是☑否□）； （5）试验检测工程师，人数 1 人(是否具有检测员上岗证,专业类别为主体结构或市政工程：是□否☑；或具有路桥类或隧道类中级工程师职称：是☑否□）； （6）造价工程师，人数 1 人（是否一级注册造价工程师执业资格：是☑否□）； （7）其他监理人员 5 人（是否具有监理员上岗证、或监理员培训考试合格证书、或监理工程师职称：是☑否□)。
6	拟投入设备情况	是否提供拟投入设备的承诺函：是☑否□

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。

附：企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：深圳市交通公用设施建设中心

我单位参加沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：重庆赛迪工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：申鹏

附：股东及出资信息相关证明材料（如商事主体登记及备案信息查询截图、国家企业信用信息公示系统股东及出资信息查询截图等官方渠道查询截图）。

附：股东及出资信息相关证明材料



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息　经营异常名录　严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

重庆赛迪工程咨询有限公司　存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91500103202860199N
注册号：
法定代表人：冉鹏
登记机关：重庆市渝中区市场监督管理局
成立日期：1999年05月12日

报送报告　信息分享　信息打印

基础信息　行政许可信息　行政处罚信息　列入经营异常名录信息　列入严重违法失信名单（黑名单）信息　公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码：91500103202860199N
- 企业名称：重庆赛迪工程咨询有限公司
- 注册号：
- 法定代表人：冉鹏
- 类型：有限责任公司(国有控股)
- 成立日期：1999年05月12日
- 注册资本：7000.000000万
- 核准日期：2024年12月18日
- 登记机关：重庆市渝中区市场监督管理局
- 登记状态：存续(在营、开业、在册)
- 住所：重庆市渝中区双钢路1号96幢2、3、4层
- 经营范围：许可项目：工程造价咨询业务，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询；工程招标代理机构（甲级）；中央投资项目招标代理（甲级）；设备监理；工程咨询（乙级、丙级）；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑装修装饰工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围按资质证书核定的期限及范围从事经营）；计算机软硬件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机平面设计，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自：1999年05月12日
- 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中冶赛迪工程技术股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91500000747472233Y	
2	中冶赛迪集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	9150000020280184 2U	

共查询到 2 条记录 共 1 页

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	中冶赛迪工程技术股份有限公司
认缴额（万元）	2928.8
实缴额（万元）	1100

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	2928.8	2024年10月23日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	1100	2007年5月15日

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	中冶赛迪集团有限公司
认缴额（万元）	4071.2
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	4071.2	2024年10月23日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

一、投标人同类工程监理业绩情况

投标人同类工程监理业绩情况	项目名称：茶惠大道(一标段)施工监理 建设性质： 新建 合同金额： 1433.2021 万元 新建桥梁指标：单孔跨径 71 米，多孔跨径总长： 4000 米 新建隧道单洞车道数量： / （填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2025.06.23 项目名称：龙兴隧道项目监理 建设性质： 新建 合同金额：1399.782335 万元 新建桥梁指标：单孔跨径 / 米，多孔跨径总长： / 米 新建隧道单洞车道数量： 三 （填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2022.03.30

1、茶惠大道(一标段)施工监理

中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

重庆赛迪工程咨询有限公司：

你方于 2021年3月26日 所递交的 茶惠大道(一标段)施工监理 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

监理服务费包干费率：1.1454%；

暂定投标总价：1433.2021万元；

监理服务期限：实际监理期限从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。计划施工工期1080日历天（本工程缺陷责任期为两年）。

中标范围：茶惠大道(一标段)施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段监理。

总监理工程师：张寿波。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆市城市建设发展有限公司 与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市城市建设发展有限公司 (盖单位法人章)

法定代表人：_____(签字或盖章)

联系人：温杰、尹文清

联系电话：023-68593897

签发日期：2021 年 4 月 6 日

合同关键页

CH-2021版008

建设工程委托监理合同

JL20210045-0

工程名称：茶惠大道(一标段)施工监理

工程地点：南岸区、巴南区

委 托 人：重庆市城市建设发展有限公司

监 理 人：重庆赛迪工程咨询有限公司

CCZX21083

第一部分　协议书

委托人（全称）： 重庆市城市建设发展有限公司

监理人（全称）： 重庆赛迪工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：茶惠大道(一标段)施工监理；

2. 工程地点：南岸区、巴南区；

3. 工程规模：茶惠大道位于重庆市南岸区、经开区及巴南区范围内，线路全长约8.96km，道路等级为城市快速路，设计车速茶园立交至樵坪山隧道口段（K0+000～K4+230地面层采用60km/h，其他路段地面层及茶惠大道高架层设计车速采用80km/h。标准路幅分配分为两种类型布置，第一种路幅分配为茶园立交至开成路（K0+000～K4+000）采用高架快速路幅布置（地面双6+高架双6车道），标准路幅宽度44m；第二种路幅分配为开成路至绕城高速段（K4+000～K8+960）布置为地面整体式双向6车道断面，标准路幅宽度36m。全线含四座立交（茶园立交、东站立交、樵坪山立交、惠民北立交），主要结构物有1座主线隧道（长2.391km），2座匝道线隧道（长1.928km），1座高架桥(长4.4km)，及主线其他跨线桥梁1座（长800m），1座主线人行通道，总投资69.6亿元。全线共分为2个标段。

茶惠大道(一标段)施工全部工作内容的监理及至工程缺陷责任期满为止的全过程监理。

茶惠大道分标段实施，共分为两个标段。本次招标项目为茶惠大道(一标段)施工监理，建安费24.38亿元。

4. 暂定建安费：约24.38亿元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3. 合同专用条件；

4. 合同通用条件；

5. 中标通知书；

6. 本项目招标文件及答疑补遗文件；

7. 监理投标书。

8. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准。本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张寿波，身份证号码：510212196409292832，注册号：00415457。

五、签约酬金

本合同监理范围内建安费预估为 125126.7778 万元，监理费包干费率为 1.1454 %，本合同对应的监理报酬暂定为人民币 14332021 元（大写：壹仟肆佰叁拾叁万贰仟零贰拾壹元整），其中价款 13520774.5 元，税金 811246.5 元。最终以审计审定金额为准。

六、期限

1. 监理期限：

自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。实际监理期限从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。计划施工工期 1080 日历天（本工程缺陷责任期为两年）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

（2）设计阶段服务期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

（3）其他相关服务期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

（4）缺陷责任期限自　/　年　/　月　/　日始，至　/　年　/　月　/　日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 4 月 30 日。

2. 订立地点：重庆。

3. 本合同自签署生效之日开始实施，至工程竣工且交付竣工档案资料，并接受国家审计机关审计，工程质量缺陷责任期满止。

4. 本合同一式贰拾份，双方各执壹拾份，具有同等法律效力。本合同经双方单位盖章，法定代表人或委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。

委托人：（签章）重庆市城市建设发展有限公司

住　所：

法定代表人：（签章）

开户银行：

账　号：

电　话：

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司（签章）

住　所：重庆市渝中区双钢路1号96幢2、3、4层

法定代表人：（签章）

开户银行：　交通银行股份有限公司重庆渝中支行

账　号：500102103010149000420

电　话：023-65934605

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用__/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1. 协议书；
2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
3. 合同专用条件；
4. 合同通用条件；
5. 中标通知书；
6. 本项目招标文件及答疑补遗文件；
7. 监理投标书。
8. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

从合同签订之日起至工程施工设计图、变更设计所包含的工程施工阶段，以及缺陷责任期、决算审计期间的全过程监理服务内容，详见本专用条款 2.1.2 条。

本工程监理工作范围包含且不限于如下内容：

①该项目施工图范围内_____/_____的所有监理内容。

②委托人安排的与本工程有关的其它工作。

③向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

本合同所涉及所有咨询业务范围和具体工作要求按照《按照造价咨询中介机构管理实施细则》修改以下条款（详附件三），其中主要条款如下：

1、根据本工程的专业特点要求成立相应符合资格要求的造价咨询小组，造价咨询小组成员应为监理人的造价专业正式员工。造价咨询小组成员的变动和调换必须事前征得委托人(或本工程代建单位)的同意。造价咨询小组负责人 蒲林(注册造价师)，造价项目组成员 付作耀、谭辉（至少 2 人）；所有造价控制咨询报告资料均需三级复核（造价员-专业造价工程

师-总监）单位盖章有效。

2、督促各相关单位严格执行基本建设程序及基本建设管理制度；

3、提供项目前期投资估算、概算咨询；

4、参与招标文件、工程量清单和招标限价的编审并提出合理化建议；

5、负责完成施工图预算和招标项目的清标工作；

6、根据工程形象进度计划编制工程建设资金计划；

7、工程变更按《重庆市城市建设发展有限公司工程变更管理实施细则》进行全面监督与管理；督促项目实施单位完成变更审批程序，严禁先实施后上报；

8、工程施工合同及合同变更的咨询服务，进行合同管理并监督合同履约情况；

9、负责项目实施阶段的投资动态管理，工程造价的跟踪审核、控制；

10、派人常驻施工现场进行必要的监管，按施工单位-监理单位-建设单位的审核顺序，监督并参与工程洽谈、造价测算、委托人要求填报的投资控制表格、现场计量审核、工程款支付、隐藏工程收方、变更、核价、签证等的审核与确认并建立相应的台帐；

11、记录跟踪审核日志，按月报送跟踪审核月报，按工程进度报送阶段性投资分析报告；

12、进行投资分析、风险控制、提出合理化方案建议；

13、办理工程结算，出具结算审核报告；提供编制审核依据及对工程造价进行全过程控制的工作总结和有关工程造价的相关信息；根据结算审查报告分析工程经济指标，填报后评估分析表；

14、收集整理项目所有工程资料，达到国家审计要求，并配合完成国家审计；

15、监理人须满足委托人的工作要求，遵守委托人提供的公司相关制度，及时有效的完成工作；

16、委托人委托的与本合同范围内相关的其他工作；

2.1.2 监理目标

（1）、投资控制目标：

① 控制在审定的初步设计概算之内；

② 严格控制工程变更，不给工程造成额外费用；

③ 严格计量，无超前支付发生。

（2）、进度控制目标：按各合同施工工期。

（3）、质量控制目标：达到国家验收标准并一次性验收合格。

（4）、安全文明控制目标：无重大伤亡事故发生，达到重庆市安全文明地施工工地合格标准。

2.1.2 监理工作内容：

（1）在上述监理范围内，负责从本工程施工准备阶段开始至工程质量保修期、工程审计结束各阶段的工程质量控制、进度控制、投资控制、安全生产和文明施工、环保和环卫控

制、合同管理、信息管理，现场组织协调，并协助委托人做好与本工程相关的各方协调工作；

（2）《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）规定的相应所有监理工作内容；

（3）满足重庆市建设工程监理操作规程的要求；

（4）监理具体工作内容包括但不限于：

a、协同委托人编制工程预算；协助委托人进行材料核价；协助委托人进行施工招标，并参与施工合同的谈判；

b、协助委托人编写开工报告；审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；

c、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

d、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；

e、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

f、审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

g、编制投资控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度款申报表（包括设计变更和超出施工承包范围的工作内容及费用），监理人审核并签署工程中期付款进度报表，经跟踪审核单位或结算提前介入单位（若有）审查，报委托人审核批准后办理支付手续；

h、设计变更经设计咨询单位审核、委托人批准后，发布施工工程变更令。工程变更管理按重庆市城市建设发展有限公司工程变更管理实施细则执行；监理人应当自行了解并掌握执行相关管理办法；

i、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须及时进行测试和监控；

j、监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包商实施预控措施；

k、抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理，建立相关台账；

L、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

m、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

n、督促检查安全生产，文明施工，建立相关台账；

o、编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和有关行政主管部门；

p、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

q、组织对工程验收预备会，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；

r、审核竣工图纸和其他技术文件资料；

s、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；

t、对工程结算进行审核，并配合审计部门的审计；

u、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

v、签发最终支付证书；

w、至少派 1 名专职人员配合委托人进行日常管理及对内、对外的协调工作，报委托人需要进行增加；

X、项目检验试验工作监理人应全过程跟踪参与，并对样品进行监管保护。

Y、执行重庆市城市建设发展有限公司监理工作管理办法。

2.1.3 监理工作要求：

（1）监理人应按招投标文件的约定，派驻具备相应资质的总监理工程师、专业监理工程师及其他监理人员，未经委托人批准，不得擅自变更、减少监理人员；

（2）监理人派驻监理现场的监理人员应通过旁站、巡视、检测、成品检验、中间验收和整体验收等手段全面监督、检查和严格控制工程质量和安全。

（3）对施工实行全过程监理，即对施工单位施工过程中的每一道工序、每一个环节都必须经监理人员检查后，方能进行下一道工序、下一个环节的施工。

（4）对施工现场实行旁站监理，即对工程的重要部位、重要工序、隐蔽工程，必须实行旁站监理。

（5）派驻具有资质的工程造价人员对项目投资进行监督管理。

（6）监理人须接受委托人对项目监理部履约情况的考核并服从管理。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家及重庆市关于工程建设和工程建设监理的有关政策、法律、法规、规章和文件；

2、国家、行业及重庆市现行相关工程设计和施工的规范、技术标准及规程；

3、《建设工程监理规范》(GB /T50319-2013)；

4、政府批准的有关本项目建设文件；

5、本工程勘察设计文件及其审查文件；

6、依法订立的本工程有关监理合同和建设承包合同或协议、招投标文件等。

2.2.2 相关服务依据包括：_____/_____。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：___详见附件一：附加协议条款相关规定_____。

补充协议（变更总监证明）

CH-2023第011

《建设工程委托监理合同》补充协议

JL2021004-7

委托人(全称)：重庆市城市建设发展有限公司(以下简称甲方)

监理人(全称)：重庆赛迪工程咨询有限公司(以下简称乙方)

为了进一步加强工程施工管理，更好的提升工程质量，根据双方已签定的《建设工程委托监理合同》，现就茶惠大道（一标段）项目更换总监理工程师一事，经双方友好协商，达成补充协议条款如下：

一、原投标文件中申报的总监理工程师 张寿波 同志(证书编号 00415457 ，身份证号 510212196409292832)因年龄偏大，工作力不从心，现将原总监理工程师 张寿波 同志进行更换；变更后由具有全国注册监理工程师的 余国星 同志(证书编号 00538682 ，身份证号 500106198611232117)享有与承担。

二、因本次人员变更由委托人提出，根据建设工程委托监理合同（CH-2021第008号）约定，不予经济处罚。

二、 本协议有效期与原建设工程委托监理合同有效期一致。

三、 本协议一式 贰拾 份，合同双方各执 拾 份。

委托人：(公章)　　监理人：(公章)

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

2023 年 5 月 5日　　年　月　日

代建合同

渝地产合字[2021]第0565号

重庆市城市建设发展有限公司
合同第：9475 2021 第011 号

工程建设管理代理合同

项 目 名 称：主城区城市道路建设项目（五台山立交至双山隧道段改造工程等9个建设项目）

委托人（甲方）：重庆市地产集团

被委托人（乙方）：重庆市城市建设发展有限公司

签 订 时 间：2021.11.16

签 订 地 点：重庆

1

工程建设管理代理合同

委托人　（甲方）：　重庆市地产集团

被委托人（乙方）：　重庆市城市建设发展有限公司

为控制工程建设投资、建设质量及建设工期，重庆市地产集团（以下简称甲方）委托重庆市城市建设发展有限公司（以下简称乙方）完成主城区城市道路建设项目（五台山立交至双山隧道段改造工程等9个建设项目）建设管理代理工作。根据《中华人民共和国民法典》，《重庆市政府公益性建设管理代理制暂行办法》（渝府发[2003]10号），《关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知》（财建[2016]504号），以及重庆市发改委、市财政局、市建委《关于加强市级政府投资项目建设管理代理制工作的通知》（渝发改标[2006]543号）及相关法规，渝国资函【2008】210号及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：主城区城市道路建设项目（五台山立交至双山隧道段改造工程等9个建设项目）

（二）建设地点：以批准的建设地点为准

（三）建设规模：以批准的建设规模为准，分别是为：

序号	项目名称	建设规模	建设内容
1	五台山立交至双山隧道段改造工程	起于双山隧道北侧，止于五台山立交，全长约2.937km，道路主线为城市快速路，双	新建高架桥一座777.4米、火炬大道上跨恒胜立交桥梁一座90m、桃

2

		向6车道；辅道为城市次干路，双向4车道。	花溪大桥左右幅拼宽桥、回头匝道桥、车行地通道一座、人行天桥8座。
2	通江立交工程	快速路三横线与通江大道相交节点，平交路口改造为主辅路结合的全互通立交。	扩建开迎路约1170m，改建通江大道837m，新建下穿道2条、匝道8条、辅路4条及大兴村路，新建9座人行地通道、2座人行天桥。
3	火车西站东接线	起于内环凤中立交（不含），线路由西向东穿越巴国城、水碾、青龙嘴、黄桷坪后，终点与黄桷坪长江大桥相接，全长约9.4km，双向六车道，城市主干道。	主要工程包括长隧道2座（九龙半岛隧道、巴国城隧道）、中隧道1座（兴堰路下穿道），互通立交2座（石竹山立交、陈庹路立交）、简易立交2座（创业立交、西郊路立交）、出入口接线8处。
4	金家湾立交改造工程	快速路三纵线（陈庹路）与成渝扩能通道（金建路）的相交节点，将现有的菱形立交改造为全互通立交。	将三纵线直行上跨金建路的菱形立交改造为全互通立交，新建匝道9条。
5	渝武高速拓宽改造工程	起于金开大道，止于快速路一横线，路线全长13.9公里，将现状为双向4车道+应急车道，对称拓宽两侧形成双向8车道+应急车道。	建设特大桥1座（马鞍石复线桥）、立交6座（大云立交、白云路立交、白马立交、双堰立交、翡翠立交、蔡家立交）
6	盘溪立交	松石路与盘溪路相交节点，改造为3层菱形立交。	包含一座上跨桥，3个下穿道以及两座人行天桥。
7	红土地立交	快速路三横线与兴盛大道相交节点，改造为3层菱形立交。	包括主线下穿道、红土地立交主线右转匝道、北城天街东向匝道及北城天街北向匝道，以

			及洋河东路、中路拓宽改造等工程内容。
8	九滨路与大渡口滨江路连接道	起于九龙半岛规划环岛滨江路、现状的九龙港集装箱码头，线路由北向南穿越九龙半岛，终点与大渡口滨江路二期工程相接，全长约3.02km。	建设主线隧道段长1.5km，匝道隧道段长0.95km，桥梁总长2.06km，另含龙吟路拓宽改造段长0.95km，及两座互通式立交（龙吟立交、钢铁支路立交）。
9	茶惠大道	西起内环快速茶园立交出口，于巴南区惠民镇北侧接入绕城高速，线路全长8.96km，等级为城市快速路。	建设4座立交（茶园立交、东站立交、樵坪山立交、惠民北立交）、有1座收费站，1座主线隧道（长2.378km），2座匝道线隧道（长1.385km），1座高架桥(长4.4km)，及其他主线跨线桥梁6座（长1347m），1座主线下穿道（长72m）

（四）建设投资及资金来源：由市财政出资

（五）建设工期：以批准的建设工期为准

（六）建设内容：详见上表

二、建设管理代理内容

乙方作为项目建设管理代理机构，在甲方的授权下开展工作。包括但不限于以下内容：

（一）项目立项、项目前期的规划、设计相关审批手续，办理工程建设、验收等行政审批手续，包括工程、建设有关税费的减免手续办理。

（二）项目建设过程中所涉及的各项招标、合同谈判及合同签订工作。

（三）核查本项目方案设计、初步设计、施工图设计、可研与估算、工程概算、工程量清单或预算、限价、施工组织设计。

4

（四）承担本项目委托范围内的建设投资、质量、工期、安全控制及合同管理，协调各参建单位之间的关系，对施工和工程建设实行全过程管理。

（五）办理本项目支付工作。

（六）收集、整理本项目档案资料，并办理档案移交。

（七）组织竣工验收，编制工程决算报告，办理工程移交。

（八）接受相关审计。

三、项目代理及延伸服务时间

自工程项目建设管理代理合同签定之日开始，从项目立项、工程方案设计至工程决算审计和工程保修期满为止。

四、甲方的权利和义务

1、对乙方的建设管理代理工作实施监督，在认为有必要时有权参与项目建设管理工作；

2、根据《重庆市地产集团建设项目招标管理办法》对实行公开招标的招标方案进行确认。

3、审核乙方编制的工程建设进度计划和资金计划，审核乙方报送的支付报表，及时拨付审定的工程款。

4、对乙方的建设资金使用情况实施监督，发现乙方有违规使用资金的行为，有权要求整改；

5、根据《重庆市地产集团建设项目变更管理办法》审批重大设计变更；

6、支持乙方完成工程建设管理代理工作，及时向乙方提供现有的工程建设要求、有关技术资料、政府有关批文及工程有关其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性、完整性。

7、会同完成项目建设用地供地工作，为尽快进场工作创造便利条件。

8、根据政府相关文件确认乙方提取的委托范围内的代理费及其他相关费用，按合同支付条件及时支付给乙方。

9、甲方向有关部门上报的涉及本项目的报告应抄送乙方。

五、乙方的权利与义务

1、在工程管理过程中严格按国家及重庆市有关规定和要求，依据本合同约定的授权范围行使代理业主的管理权利，并接受甲方监督、检查和参与。

2、在收到甲方拨付的工程款项后，向各承包商、监理、跟踪审计等单位支付经审定的各类款项。

3、在建设管理代理工作中接受甲方监督和指导。

4、严格按照国家建设基本程序的要求，认真履行本合同，对本项目负责，完成建设工程管理工作，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

5、建立和健全该项目建设管理的组织机构，在合同签订后，将项目管理机构和项目管理技术人员资质情况报甲方备案，中途发生管理人员变更应报甲方认可。

6、办理项目前期的规划、设计相关审批手续，办理工程建设、验收等行政审批手续，包括工程、建设有关税费的减免手续办理。

7、完成各项招标、合同谈判及合同签定工作。

8、认真组织核查本项目初步设计、施工图设计、可研与估算、工程概算、工程量清单、限价、施工组织设计。

9、负责监理费、跟踪审核费等各项工程款的审核、支付办理工作，每月向甲方提出支付申请，在收到甲方付款后及时向各承包商支付。

10、编制项目建设组织大纲和年度各项计划，组织好项目资金的使用，

接受甲方和国家审计或外审单位的审计与稽察。

11、及时完成工程资料的归档、整理，组织工程的竣工验收、竣工结算与决算，办理工程移交。

12、负责工程缺陷期内的修复管理。

13、各阶段工程进度、投资、质量、安全控制的情况及时向甲方报告。

14、建设过程中涉及功能需求、管理需求、用户需求的重大设计变更，需按照甲方要求的程序报批并确认。

六、项目建设资金管理

1、按重庆市地产集团相关财政制度执行。

七、建设管理费用

（一）工程建设管理代理费

本工程建设管理代理费按财建[2016]504号的规定，按照各项目总投资分别计取，合计代理费暂定为14277.05万元（最终以审计审定投资金额为取费基数计算）。详见下表：

序号	项目名称	总投资（万元）	代理费（暂估）（万元）
1	五台山立交至双山隧道段改造工程	146355（暂定）	1125.42
2	通江立交工程	82437（暂定）	799.496
3	火车西站东接线	749585（暂定）	3538.34
4	金家湾立交改造工程	41605（暂定）	456.05
5	渝武高速拓宽改造工程	532316（暂定）	2669.264
6	盘溪立交	51115（暂定）	551.15
7	红土地立交改造工程	34498（暂定）	384.95
8	九滨路与大渡口滨江路	229101（暂定）	1456.404

	连接道		
9	茶惠大道	688994（暂定）	3295.976

在财政资金足额到位的情况下，建设管理代理费按项目分别支付，每个项目分5次支付给乙方。支付时间如下：

第一次在合同签订后，甲方向乙方支付暂估费的10%；

第二次在工程动工后，甲方向乙方支付暂估费的20%；

第三次在主体结构完成50%后，甲方向乙方支付暂估费的30%；

第四次在主体结构完成后，甲方向乙方支付暂估费的30%；

第五次在工程结算审计完成后，甲方向乙方支付经过审计确认的建设管理代理费的剩余部分。

在项目建设过程中，如政府部门出台新的代建费收费标准，再另行协商。

（二）奖励费用

1、投资节约奖。如乙方圆满实现投资、质量、工期、安全四控制目标，并节约工程投资，应给予乙方一定奖励。

2、质量奖。工程获得鲁班奖、巴渝杯等省部级质量奖，甲方应给予乙方一定的现金奖励。

八、违约责任

1、乙方对甲方委托部分工程的工期、质量、投资、安全负责，因乙方原因造成的工程质量、工期延误、投资失控、安全事故等问题，由乙方承担管理和经济责任；

2、由甲方原因导致乙方对工程质量、工期、投资达不到要求，责任由甲方承担。本工程功能需求、管理需求若因乙方原因导致以上合理的需求不能实现的，则乙方应承担由此导致的一切管理和经济责任。

九、协议争议

本合同未尽事宜双方可共同友好协商解决，可签定补充协议。若协商不成则采用以下方式解决：向甲方所在地法院提起诉讼。

十、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即发生效力。生效日为最迟签章日。

十一、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，均具有同等法律效力。

甲　方（签章）：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

联系电话：

传　　真：

邮　　编：

年　月　日

乙　方（签章）：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：刘方民

联系电话：13883084393

传　　真：023-63617136

邮　　编：400014

年　月　日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：　茶惠大道一标段工程

施工许可证编号：　500000202405100202

工程地址：　重庆市南岸区玉马路

建设单位：　重庆市地产集团有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：　2024 年 6 月 13 日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		茶患大道一标段工程	工程地址	重庆市南岸区玉马路
基本情况	合同造价	125126.777777万元	工程类别	市政工程
	工程规模	本工程主线道路全长4.23km，采用高架快速路幅布置(地面双6+高架双6车道)，标准路幅宽度44m，高架层道路等级为城市快速路（80km/h），地面层道路等级为城市主干路（60km/h）。主要包括玉马路拓宽改造（3.57km），主线高架桥1座(长约4km)，2座辅道桥、1座拼宽桥及1座全互通立交(东站立交)，桥梁全长逾11km。		
	基础型式	桩基础、扩大基础	最大跨度	桥梁最大跨度71m
	结构类型	道路：沥青混凝土 桥梁：预制小箱梁、钢箱梁、预应力混凝土现浇箱梁	设计使用年限	路面：15年 结构：100年
	抗震设防烈度	抗震设防烈度为6度，抗震设防措施按7度执行		
	实际开工日期	2021年10月11日	竣工日期	年　月　日
工程验收范围		1. 验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2. 施工合同中约定的各项施工任务已完成。 3. 各单位工程的主要功能分区情况。 4. 各单位工程所包含的分部工程内容。		
遗留事项		无遗留事项		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市地产集团有限公司	/	/	李仕川	游晓林
		重庆市城市建设发展有限公司	/	/	樊宇强	游晓林
	勘察单位	重庆市设计院有限公司	工程勘察甲级	B150002896	鲁志俊	肖俞
	设计单位	重庆市设计院有限公司	市政行业甲级	A150002896-6/1	鲁志俊	田辉
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鸣	余国呈
	施工单位	中建三局集团有限公司	市政公用工程施工总承包特级	D142011823	陈卫国	梅敏
	施工专业分包单位	中冶建工集团有限公司	钢结构工程专业承包一级	D150002506	程先云	余海林
		重庆卓恒建筑工程有限公司	地基基础工程专业贰级	D250010631	彭奥	谭慢
		四川世御都建设工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级	D251281252	赖灵玲	杜宏
		宁夏善途建设景观有限公司	市政公用工程施工总承包二级	D264000700	方勇旗	聂建
		重庆坤安建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包二级	D250019701	刘佳佳	陈勇
相关单位	施工图审查单位	重庆市建成施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆华盛检测技术有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院有限公司				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成		验收会议时间
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体与审定的规划及设计文件符合； 5. 验收组按有关规定对验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求，数据准确； 6. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 7. 工程竣工永久性标牌设置符合要求； 8. 竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注	无	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	专家	中华人民共和国 注册土木工程师（岩土） 姓　名：宵　俞 注册号：5000289－AY006 有效期：至2027年12月
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章）	项目负责人：（签字，加盖执业印章） 2027年6月23日
	设计单位（公章）	项目负责人：（签字，加盖执业印章） 2027年6月23日
	施工单位（公章）	项目负责人：（签字，加盖执业印章） 2027年6月23日
	监理单位（公章）	总监理工程师：（签字，加盖执业印章） 2027年6月23日
	建设单位	项目负责人： 法定代表人：李壮川 （建设单位公章） 2027年6月23日

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

项目获奖

茶惠大道一标段工程——2023 年度重庆市建筑业协会山城杯优质安装工程



证　书

茶惠大道一标段工程

荣获2023年度重庆市建筑业协会山城杯优质安装工程，特发此证。

参建单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

重庆市建筑业协会

二〇二四年六月

上部结构采用“钢箱梁预制拼装”的部分图纸



档　号＿＿＿＿　　档案馆代号＿＿＿＿

茶惠大道一标段工程
桥梁及支挡结构工程

案卷题名 通江大道钢箱梁构造竣工图

责 任 者 中建三局集团有限公司

编制日期 2025.07

移交单位 中建三局集团有限公司

密　　级＿＿＿＿　保管期限＿＿＿＿

共＿＿卷　　第 28 卷　　本卷共 39 页

28

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
1	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（一）	2025.07	1	
2	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（二）	2025.07	2	
3	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（三）	2025.07	3	
4	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（四）	2025.07	4	
5	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（五）	2025.07	5	
6	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（六）	2025.07	6	
7	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（七）	2025.07	7	
8	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（八）	2025.07	8	
9	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（九）	2025.07	9	
10	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十）	2025.07	10	
11	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十一）	2025.07	11	
12	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十二）	2025.07	12	
13	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十三）	2025.07	13	
14	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十四）	2025.07	14	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
15	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十五）	2025.07	15	
16	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十六）	2025.07	16	
17	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十七）	2025.07	17	
18	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（一）	2025.07	18	
19	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二）	2025.07	19	
20	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（三）	2025.07	20	
21	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（四）	2025.07	21	
22	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（五）	2025.07	22	
23	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（六）	2025.07	23	
24	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（七）	2025.07	24	
25	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（八）	2025.07	25	
26	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（九）	2025.07	26	
27	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十）	2025.07	27	
28	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十一）	2025.07	28	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
29	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十二）	2025.07	29	
30	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十三）	2025.07	30	
31	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十四）	2025.07	31	
32	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十五）	2025.07	32	
33	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十六）	2025.07	33	
34	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十七）	2025.07	34	
35	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十八）	2025.07	35	
36	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十九）	2025.07	36	
37	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二十）	2025.07	37	
38	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二十一）	2025.07	38	
39	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二十二）	2025.07	39-39	



左图为 B24~B25 轴、通江大道左幅钢箱梁构造(一)，跨度 67m，局部放大如下：





左图为B25~B27轴、通江大道左幅钢箱梁构造（二），跨度64.5m，局部放大如下：





左图为 B27~B28 轴、通江大道左幅钢箱梁构造(三)，跨度 71m，局部放大如下：





档　号_____　　档案馆代号_____

茶惠大道一标段工程
桥梁及支挡结构工程

案卷题名 桂雨路、二号踏水桥钢箱梁构造、钢箱梁检修孔大样、钢箱梁顶推加劲肋大样竣工图

责 任 者 中建三局集团有限公司

编制日期 2025.07

移交单位 中建三局集团有限公司

密　　级 _____　保管期限 _____

共___卷　　第 29 卷　　本卷共 43 页

29

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
1	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（一）	2025.07	1	
2	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（二）	2025.07	2	
3	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（三）	2025.07	3	
4	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（四）	2025.07	4	
5	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（五）	2025.07	5	
6	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（六）	2025.07	6	
7	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（七）	2025.07	7	
8	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（八）	2025.07	8	
9	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（九）	2025.07	9	
10	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（十）	2025.07	10	
11	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（一）	2025.07	11	
12	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二）	2025.07	12	
13	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（三）	2025.07	13	
14	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（四）	2025.07	14	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
15	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（五）	2025.07	15	
16	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（六）	2025.07	16	
17	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（七）	2025.07	17	
18	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（八）	2025.07	18	
19	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（九）	2025.07	19	
20	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十）	2025.07	20	
21	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十一）	2025.07	21	
22	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十二）	2025.07	22	
23	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十三）	2025.07	23	
24	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十四）	2025.07	24	
25	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十五）	2025.07	25	
26	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十六）	2025.07	26	
27	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十七）	2025.07	27	
28	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十八）	2025.07	28	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
29	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十九）	2025.07	29	
30	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十）	2025.07	30	
31	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十一）	2025.07	31	
32	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十二）	2025.07	32	
33	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十三）	2025.07	33	
34	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十四）	2025.07	34	
35	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十五）	2025.07	35	
36	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十六）	2025.07	36	
37	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十七）	2025.07	37	
38	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十八）	2025.07	38	
39	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十九）	2025.07	39	
40	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（三十）	2025.07	40	
41	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（三十一）	2025.07	41	
42	中建三局集团有限公司	钢箱梁检修孔大样	2025.07	42	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
43	中建三局集团有限公司	钢箱梁顶推加劲肋大样	2025.07	43-43	



上图为 D15~D16 轴、二号踏水桥 钢箱梁构造(十四)，跨度 43.5m，局部放大如下：







上图为 D16~D17 轴、二号踏水桥 钢箱梁构造(十五)，跨度 61.5m，局部放大如下：







上图为 D17~D18 轴、二号踏水桥 钢箱梁构造(十六)，跨度 45m，局部放大如下：





2、龙兴隧道项目监理

中标通知书

中标通知书

重庆赛迪工程咨询有限公司：

你单位于2017年9月15日所递交的龙兴隧道项目监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标监理费取费比例：63.30%（以12亿元作为计费基数计算出的暂定监理费为1399.782335万元）。

中标监理范围：施工图范围内的道路工程、立交工程、隧道工程、桥梁工程、综合管网工程、交通工程及其附属设施等项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理。具体包括：对该项目投资、进度、质量实施有效控制，组织协调，进行工程安全管理、合同管理和信息管理。

监理服务期：本工程建设期900日历天，监理服务期以委托人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后24个月）满后为监理服务期的完成时间。

总监理工程师由胡云担任。

请你单位在接到本通知书后的 30 天内到重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（重庆两江新区龙兴工业园）与我方签订监理承包合同。

特此通知。

招 标 人：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人：刘鸿　(签字或盖章)

联 系 人：陈老师

联系电话：023-67340377

签发日期：2017 年 9 月 22 日

注：本书一式陆份，招标投标监督管理机构壹份，招标人贰份，中标人壹份，招标代理机构贰份。

重庆市建设工程招标投标办公室　监制

合同关键页



龙兴隧道项目

监理合同

JL-2017-0058

委托人：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司

日　期：二〇一七年九月

龙兴隧道项目

JL2017005B-0

监理合同

委托人：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司

日　期：二0一七年九月

建设工程委托监理合同

委托人 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 与监理人重庆赛迪工程咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称： 龙兴隧道项目

工程地点：龙兴工业园

工程规模：工程西起石塘大道，东止于快速路六纵线东侧，线路全长 6 公里。建设内容主要包括特长隧道 1 座（约 3.3 公里）、互通式立交 1 座（石塘大道立交）、桥梁 2 座，以及综合管网、照明、交通、绿化、景观等附属工程。道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速 60 公里/小时。本项目建安费约 12 亿元。

监理范围：施工图范围内的道路工程、立交工程、隧道工程、桥梁工程、综合管网工程、交通工程及其附属设施等项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理。具体包括：对该项目投资、进度、质量实施有效控制，组织协调，进行工程安全管理、合同管理和信息管理。

施工工期：900 日历天

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①招标文件

②投标函

③监理合同；

④本合同标准条件；

⑤本合同专用条件；

⑥附件一：工程实施阶段监理管理（暂行）办法

⑦附件二：廉政建设合同

⑧在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、监理报酬：

本工程监理服务收费参照国家发改委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）及中标百分比执行，即实际监理服务收费=监理服务计费基数对应的收费基价×中标取费百分比 63.3%，本工程暂定计费基数为 120000 万元（最终以经审计后的监理范围内的建筑安工程费总价为基数），暂估监理费用为人民币￥：1399.782335 万 元（大写： 壹仟叁佰玖拾玖万柒仟捌佰贰拾叁元叁角伍分 ）。注：监理人

1

在报价时中已综合考虑‘发改价格〔2007〕670号’中的专业调整系数为1.1、工程复杂程度调整系数为1.15及高程调整系数为1.0。

该价格已包括为实施和完成合同内容所需的所有费用，包括工程缺陷责任期阶段（含协助施工招标、施工准备）等服务的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费，监理机构的管理费、税金、利润，检测设备、检测试验费、办公用房、办公设备设施、交通工具、通讯设备，竣工验收、办理结算、协助审计等（办理竣工验收、结算和协助审计的监理工作时间不受以上监理工作时间的影响，不另行调整监理费用）以及招标文件和合同文件中明示或暗示的监理人承担的所有责任、义务和一般风险。在施工监理服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、施工工期、监理服务期是否延长，均不增减监理服务费。

七、监理服务期：建设工期 900 日历天，以委托人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后24个月）满后为监理服务期的完成时间。

八、本合同一式 壹拾 份，具有同等法律效力，委托人执 陆 份，监理人执 肆 份。

九、履约担保

监理人在收到中标通知书后7个工作日内且在签订合同前，按照招标文件规定向委托人递交履约担保。履约担保是本合同的附件，履约担保的金额为暂估监理费的 5%，即人民币￥： 70 万 元，递交方式为现金或转帐或电汇。工程通过竣工验收后，一次性退还履约担保，不计息。

委托人：（签章）

法定代表人：（签章）

经办人：

开户银行：

住　所：

帐　　号：

邮　　编：

电　　话：

监理人：（签章）

法定代表人：（签章）

经办人：

开户银行：

住　所：

帐　　号：

邮　　编：

电　　话：

签订时间：2017 年 03 月 16 日

2

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：龙兴隧道（一标段）

施工许可证编号：500118201810090102

工程地址：渝北区、两江新区龙兴工业园

建设单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2022年 3月 24日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重 庆 市 城 市 建 设 档 案 馆

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		龙兴隧道（一标段）	工程地址	渝北区、两江新区龙兴工业园
基本情况	合同造价	38230.75万元	工程类别	市政隧道
	工程规模	龙兴隧道项目起止桩号为K0+000-K5+346.25，全长5.35km，含特长隧道1座（龙兴隧道，左线长3292m，右线长3307m）。一标段起止桩号K3+200-K5+350，全长2.15km，主线设计标准为城市主干道，设计车速60km/h，标准段采用双向6车道，标准路幅宽度31m。一标承建龙兴特长隧道东段ZK3+200~ZK5+346.25，YK3+200~YK5+350.左线隧道1775米，右线隧道1772米，接线道路约0.38km，变电所1个。		
	基础型式	/	最大跨度	13.58m
	结构类型	沥青混凝土结构（道路工程）+地下工程结构（隧道）+框架结构（变电所）	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	7级		
	实际开工日期	2018年05月01日	竣工日期	2022年3月24日
工程验收范围	1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。			
遗留事项	无			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	/	4425928	张利志	贾彦慧
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	B150002934	杨弘	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	A150002934	杨弘	刘文强
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	综合	E150000270	冉鹏	胡云
	施工单位	中铁十一局集团第五工程有限公司	市政特级	D150015240	陈永平	文兴宝
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆渝州工程勘察设计技术服务中心				
	主要质量检测单位	重庆科融建筑工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院				

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	道路工程分部	分部验收记录已形成，验收时间：路基、路基处理分部（2021.01.12）；基层分部（2021.04.01）；面层、道路排水、照明工程、挡护工程、安全防护设施分部（2021.12.29）。 符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	隧道主体结构分部	分部验收记录已形成，验收时间：洞口及明洞工程分部（2019.12.24）；掘进及初支工程分部（2021.03.03）；防排水及二衬工程分部（2021.03.19）；总体及附属工程分部（2021.12.29）。 符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员和有关方面专家	验收会议时间 2022年3月24日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	1．工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实； 2．施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3．工程技术档案资料完整； 4．工程实体的面积、高度、宽度、路面等情况与审定的规划及设计文件符合； 5．验收组按照有关规定对隧道质量验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确； 6．工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 7．工程竣工永久性标牌设置符合要求； 8．竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注	/	

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	有关专家	
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章） 项目负责人：陈志平 （签字，加盖执业印章） 2022年3月24日	设计单位（公章） 项目负责人：刘文强 （签字，加盖执业印章） 2022年3月24日
	施工单位（公章） 项目负责人：文兴宝 （签字，加盖执业印章） 2022年3月24日	监理单位（公章） 总监理工程师：胡云 （签字，加盖执业印章） 2022年3月24日
	建设单位 项目负责人：贾彦慧 法定代表人：张利志 （建设单位公章） 年　月　日	

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：　龙兴隧道（二标段）

施工许可证编号：　500118201810310202

工程地址：　渝北区、两江新区

建设单位：　重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：　2022年01月21日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		龙兴隧道（二标段）	工程地址	渝北区、两江新区
基本情况	合同造价	32129.871775万元	工程类别	市政工程
	工程规模	龙兴隧道项目起止桩号为K0+000-K5+346.25，全长5.35km，含特长隧道1座（龙兴隧道，左线长3292m，右线长3307m）。二标段起止桩号K1+400-K3+200，全长1.8km，主线设计标准为城市主干道，设计车速60km/h，标准段采用双向6车道，标准路幅宽度31m，我公司承接龙兴特长隧道西段（左线隧道1517米，右线隧道1535米），接线道路约0.27km，管理用房（含变电所）1个。		
	基础型式	/	最大跨度	13.58m
	结构类型	沥青混凝土结构（道路工程）+地下工程结构（隧道）+框架结构（管理用房）	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	7°		
	实际开工日期	2018年　7月　1日	竣工日期	2022年07月01日
工程验收范围		1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、个子单位工程的所包含的分部工程内容。		
遗留事项				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	/	/	张利志	贾彦慧
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	B150002934	杨弘	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	A150002934	杨弘	刘文强
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	综合	E150000270-8/5	冉鹏	胡云
	施工单位	重庆交通建设（集团）有限责任公司	特级	D150085916	李海涛	但超
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心				
	主要质量检测单位	重庆市科力建设工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆
监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆

监制

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆

监制

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组成		验收会议时间 2022年09月30日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程 质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）：贾彦慧	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆　监制

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：贾彦慧 成员（签字）：[illegible]冬
	勘察单位	项目负责人（签字）：陈志平 成员（签字）：付嵩
	设计单位	项目负责人（签字）：刘文强 成员（签字）：高鲁宾、龚能飞
	监理单位	项目负责人（签字）：胡云 成员（签字）：邓力源
	施工单位	项目负责人（签字）：但超 成员（签字）：[illegible]建清、肖友高、万飞
	有关专家	

参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章） 项目负责人：陈志平 （签字，加盖执业印章） 2022年01月21日	设计单位（公章） 项目负责人：刘文强 （签字，加盖执业印章） 2022年01月21日	施工单位（公章） 项目负责人：但超 （签字，加盖执业印章） 2022年01月21日	监理单位（公章） 总监理工程师：胡云 （签字，加盖执业印章） 2022年01月21日
	建设单位 项目负责人：贾彦慧 法定代表人：张利志 （建设单位公章） 2022年01月21日			

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆　监制

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：龙兴隧道（三标段）

施工许可证编号：500118201809300201

工程地址：龙兴石坪场

建设单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		龙兴隧道（三标段）	工程地址	龙兴石坪场
基本情况	合同造价	33963.91682万元	工程类别	市政道路及桥梁
	工程规模	创新园区侧K0+000~K1+400（石唐立交）		
	基础型式	地基土基础、桩基础	最大跨度	42m
	结构类型	沥青混凝土；钢筋混凝土	设计使用年限	道路10年；桥梁100年
	抗震设防烈度	道路：6度；桥梁：7度		
	实际开工日期	2018年08月01日	竣工日期	2022年3月30日
工程验收范围		龙兴隧道三标段施工合同全部工程内容		
遗留事项		/		

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司		91500000556798185C	张利志	李晓峰、贾彦慧
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	91500010520280 69423	杨 弘	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	91500010520280 69423	杨 弘	刘文强
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	综合	91500103202860199N	冉 鹏	胡 云
	施工单位	中冶建工集团有限公司	施工总承包特级	91500000795854690R	田贵祥	秦 彬
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心				
	主要质量检测单位	重庆华盛检测技术有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已报
	工程款支付情况	已出具相关文件，符合要求已按合同约定支付
	工程质量保修书	已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成	各参建单位	验收会议时间 2022 年 3月30日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：杨刚
	有关专家	

参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	项目负责人： （签字，加盖执业印章）	项目负责人： （签字，加盖执业印章）	项目负责人： （签字，加盖执业印章）	总监理工程师： （签字，加盖执业印章）
	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日
	建设单位	项目负责人： 法定代表人： （建设单位公章） 2022年3月30日		

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

隧道为双向六车道(单洞三车道)


重庆市人民政府
Chongqing Municipal People's Government
搜索您想了解的政策/资讯/服务
首页 政务公开 政务服务 互动交流 走进重庆
当前位置： 首页 > 要闻动态 > 便民提示

龙兴隧道正式通车！ 将缓解一横线、机场高速拥堵状况

来源：重庆日报 发布时间：2022-01-14 16:51 字号：[小] [大] 【打印正文】 分享到：

1月13日中午12点，位于两江新区中部的龙兴隧道正式通车。市民开车从龙兴新城到江北机场，最快只需15分钟时间。

市住房城乡建委人士表示，龙兴隧道通车后将服务周边区域，缓解一横线、机场高速拥堵状况，减轻渝宜高速、绕城高速交通压力。

龙兴隧道项目是机场南联络线控制性节点工程，起于唐家沱组团石峰大道，跨越朝阳河后，以特长隧道形式穿越铜锣山，在六纵线骑龙岗立交处接机场南联络线东段，全长5.35公里，其中隧道长3.3公里，双向六车道。

两江投资集团副总裁、龙兴公司董事长张利志认为，龙兴隧道服务于龙盛片区、唐家沱片区及空港片区，向西串联人和、礼嘉及悦来等，成为两江新区出行的重要通道，将为两江龙兴新城乃至全市经济社会发展注入新的动力。

据悉，我市持续推动中心城区道路建设，提速推进骨架道路成网计划。2022年，中心城区将稳步推进新燕尾山隧道、江南隧道、郭家沱大桥及六纵线南段、渝武高速拓宽改造工程等一批项目；力争完工一纵线北碚段、红土地立交、通江立交、坪山大道等项目。“十四五”时期，中心城区预计将新增城市道路超1360公里、累计通车总里程将达7000公里，基本形成“六横七纵一环六联络”快速路网结构。

中国政府网 国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区县政府网站 其他网站 公共服务单位网站 新闻媒体网站

查询网址：重庆市人民政府网站
https://www.cq.gov.cn/ywdt/bmts/202201/t20220114_10304536.html

隧道实景照片(单洞三车道)





隧道主洞(单洞)净宽 13m

业绩证明

兹证明重庆赛迪工程咨询有限公司承揽了我单位为业主的龙兴隧道项目的监理工作。

该项目的详细情况如下：

龙兴隧道项目整体呈东西走向，起于唐家沱组团石峰大道，往东上跨规划石唐大道与现状朝阳河后，以特长隧道形式穿越铜锣山，在六纵线骑龙岗立交西侧接机场南联络线东段，线路全长 5.35km。建设内容主要包括特长隧道 1 座、互通式立交 1 座(石塘大道立交)、桥梁 2 座(1 号桥梁长度 366m,2 号桥梁长度 240m,最大单跨跨度 41m)，以及综合管网、照明、交通、绿化、景观等附属工程。道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速 60 公里/小时。本项目建安费约 10.4 亿元。

龙兴隧道左线单洞连续长度为 3292m，右线单洞连续长度为 3307m；隧道主洞建筑限界净宽 13m、高 5.0m，全程采用暗挖施工方法。

开竣工时间：2018 年 5 月 1 日开工至 2022 年 3 月 30 日竣工。

重庆赛迪工程咨询有限公司承担了该工程的监理工作。监理部全体人员严格按照合同要求及监理规范开展监理工作，工作认真负责，协调管理到位，为该工程的顺利实施起到了重要作用。

以下人员参与了本项目的监理工作：

总监理工程师：胡云

总监理代表：邓力源、穆林、吴欢

专业监理工程师：谭勇、张志龙、漆艺昭、杨启伦、刘翔、蒲国海、杨勇、石孝洪、谢飞

特此证明。

（业主联系人：贾彦慧　联系电话：18223535311）

业主单位（盖章）：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

2022 年 10 月 9 日

二、企业获奖情况

企业获奖情况	获奖项目名称:快速路一横线歇马至蔡家段工程一中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程 奖项名称：中国建设工程鲁班奖(2020~2021 年度) 颁奖单位：中国建筑业协会 获奖时间：2021.12.14 获奖项目名称：万开周家坝一浦里快速通道万开隧道工程 奖项名称：中国建设工程鲁班奖(2022~2023 年度第一批) 颁奖单位：中国建筑业协会 获奖时间：2023.11.27

1、2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖：快速路一横线歇马至蔡家段工程一中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程

获奖证书



说明：中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）通常只颁给施工单位，不另颁给监理单位。

获奖公告

公示网站：http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/9771.html



中国建筑业协会
China Construction Industry Association

网站首页　协会概况　党的建设　会员之窗　网上申报　科技创新　协会标准　站内搜索
行业专家　质量安全　行业培训　行业研究　协会刊物　分支机构　联系我们

首页 > 文件公告

文件公告

关于颁发2020～2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定

文件文号：建协〔2021〕52号　点击量：684,217　发布时间：2021-12-14　分享到：

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，有关单位：

2020～2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作已结束，北京新机场工程（航站楼及换乘中心、停车楼）、浙江省台州湾大桥及接线工程等246项工程获奖（名单见附件）。根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的有关规定，决定向获奖工程的承建单位授予鲁班金像、奖牌和证书，向参建单位授予奖牌和证书，向承建单位的项目经理颁发证书。

希望广大建筑业企业以获奖单位为榜样，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届中央委员会历次全会精神，坚持新发展理念，全面落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保证体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件要求，弘扬追求卓越、精益求精的行业精神，加快推进转型升级，为实现建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。

附件：2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖名单

中国建筑业协会
2021年12月14日

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
205	快速路一横线歇马至蔡家段工程一中	中铁十四局集团有限公司	刘京增	中铁十四局集团第五工程有限公司

4

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
	梁山歇马隧道及东西干道二标段工程	中冶建工集团有限公司	唐元虎	

中国建设监理协会通知

中国建设监理协会文件

中建监协〔2022〕50号

关于公布参建2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程项目监理企业及总监理工程师名单（第二批）的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理协会专业委员会，各分会，有关单位会员：

中国建筑业协会公布了2020～2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）工程名单246项工程。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，现将参建2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程的94家监理企业和109位总监理工程师给予通报（名单见附件）。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在参建鲁班奖项目过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众

1

利益。希望广大的监理企业及总监理工程师争优创先，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理、工程管理与咨询服务，引领高质量发展，为国家建设作出应有的贡献。

附件：2020～2021 年度中国建设工程鲁班奖工程参建监理企业及总监理工程师名单

中国建设监理协会

2022 年 12 月 5 日

	责任公司		
72	中策恒睿建设有限公司	李百六	红军长征湘江战役纪念园
73	重庆赛迪工程咨询有限公司		成都地铁7号线工程
			西安奥体中心
			快速路一横线歇马至蔡家段工程—中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程
74	重庆华兴工程咨询有限公司	孙国华	快速路一横线歇马至蔡家段工程—中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程
75	重庆市工程管理有限公司		总部广场二期工程
76	四川二滩国际工程咨询有限责任公司	王东冬	成都地铁7号线工程
77	四川精正建设管理咨询有限公司		成都城市音乐厅（成都城市音乐厅综合剧场部分）
78	四川康立项目管理有限责任公司		丰德成达中心1#楼及地下室
79	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	张吉明	遂宁市宋瓷文化中心项目（博物馆、科技馆、城乡规划展览馆）
80	成都衡泰工程管理有限责任公司	葛芃	成都地铁7号线工程
81	四川三信建设咨询有限公司	刘志刚	西南交通大学犀浦校区3号教学楼
82	圣弘建设股份有限公司	曾济川	泸州老窖酿酒工程技改项目--主生产线
83	昆明建设咨询管理有限公司	周宏伟	昆明规划馆
		张晋	环湖南路古城段景观及道路提升改造工程
		吴勇	楚雄市政务服务中心
84	陕西安康市长达工程监理有限公司	李在峰	安康汉江大剧院工程
85	甘肃省建设监理有限责任公司	王光宇	甘肃敦煌机场扩建工程航站区等工程
86	北京铁城建设监理有限	赵维录	成都地铁7号线工程

8

概算批复文件

重庆市发展和改革委员会

渝发改投〔2016〕710号

重庆市发展和改革委员会
关于快速路一横线歇马隧道东西延伸段工程
总投资概算的批复

市城投集团：

你公司《关于报审快速路一横线歇马至蔡家段（路桥部分）初步设计概算的请示》（渝城投文〔2016〕27号）收悉。结合市城乡建委《关于快速一横线歇马至蔡家段工程初步设计的批复》（渝建初设〔2011〕14号）和重庆市渝咨工程造价咨询有限公司的评估意见，经研究，现将快速路一横线歇马至蔡家段路桥部分（歇马隧道东西延伸段）的工程总投资概算批复如下：

— 1 —

一、建设地点：北碚区、沙坪坝区。

二、建设规模及主要建设内容：西延伸段起于绕城高速歇马立交、止于歇马隧洞西洞口，东延伸段段起于歇马隧道东洞口、止于三溪口立交（蔡家立交）西侧，全长约 6.4 公里。道路等级为城市快速路，双向六车道，标准路幅宽度 28.5 米，设计时速 80 公里/小时。主要建设内容包括主线道路、互通式立交 1 座、简易立交 3 座、局部改造立交 1 座，以及桥梁、排水、照明、绿化、交通等附属工程。

三、总投资及资金来源：工程总投资 21.16 亿元，其中建安工程费 8.3 亿元，工程建设其他费用 10.89 亿元（含暂列征地拆迁费 9.25 亿元），基本预备费 0.96 亿元，建设期贷款利息 1.01 亿元。按照“市区共建”模式，项目征地拆迁工作及费用由北碚区、沙坪坝区政府负责落实；工程建设及其他费用由你集团负责筹集，其中，项目资本金比例不低于 30%。按照 2016 年主城区城市道路建设计划，市级城建资金已安排 2 亿元作为项目资本金，并通过构建 PPP 合作模式筹集其余建设资金，具体在投融资方案中另行报批。

四、请抓紧编制完善项目 PPP 投融资方案，按照市政府办公厅《关于稳步推进 PPP 投融资模式改革有关事项的通知》（渝府办发〔2015〕188 号）规定程序报批后实施。同时，进一步深化工程设计等前期工作，完善有关手续，加强工程管理，加快工程建设，精心组织施工，控制工程投资，保证工程质量，确保按期

建成投用。

附件：快速路一横线歇马隧道东西延伸段工程总投资概算审定表

重庆市发展和改革委员会

2016年6月6日

附件

快速路一横线歇马隧道东西延伸段工程总投资概算审定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资概算	备注
一	建安工程费	**82963**	
（一）	主线工程	21718	
1	道路工程（含村道改线、村道下穿通道、施工便道）	4127	
2	桥梁工程	17167	
3	弃土场防护	424	
（二）	歇马立交	3405	
1	道路工程	1813	
2	挡护工程	122	
3	收费站工程	1470	
（三）	碚青路立交	13965	
1	道路工程（含车行下穿道、人行地下通道）	7120	
2	挡护工程	1818	
3	桥梁工程	4983	
4	排水工程	44	
（四）	团歇路立交	13817	
1	道路工程（含保通工程）	5629	
2	挡护工程	1203	
3	桥梁工程	6944	
4	排水工程	34	
5	燃气管改迁	7	
（五）	狮子岩立交	22194	
1	道路工程（含车行下穿道、人行地下通道）	16070	
2	挡护工程	1712	
3	桥梁工程	3474	
4	排水工程	886	
5	给水工程	52	

序号	工程或费用名称	投资概算	备注
（六）	路灯工程	2739	
（七）	绿化工程	3205	
（八）	交通道路	1920	
二	工程建设其他费用	**108902**	
（一）	建设用地费用	92470	暂列
（二）	技术咨询费	6054	
1	项目论证费用（含可研、环评、地灾、地震、涉河及防洪等编制及评估费用）	149	
2	工程勘察费（含勘察成果审查、勘察见证费）	569	
3	工程设计费	2306	
4	施工图审查费	124	
5	招标代理费	62	
6	工程造价咨询费	1402	
7	工程建设监理费	1293	
8	基建竣工财务决算	92	
9	国土勘界测量费	57	暂列
（三）	工程相关费用	8267	
1	措施费（含环保措施、水保措施、交通组织管理及转换、施工占道等）	2253	
2	跨铁路相关赔偿费	4776	暂列
3	临时电源及永久电源引入费	500	
4	检测监测费（含竣工测量、高边坡监测、桥梁施工监控测量、桥梁荷载实验、施工远程监控等）	738	
（四）	工程建设管理费	921	
（五）	其他费用（场地准备及临时设施、工程保险等）	1190	
三	基本预备费	**9593**	未经批准不得动用
四	建设期贷款利息	**10139**	
	合计	**211597**	

抄送：市财政局，市城乡建委，市审计局，北碚区政府，沙坪坝区政府。

重庆市发展和改革委员会办公室　　2016年6月6日印发

合同文件


副本
快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目
建设工程监理合同
JL20170012-0
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分　监理合同协议

委托人（全称）：重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司

监理人（全称）：重庆赛迪工程咨询有限公司

通过公开招标，快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目监理由委托人重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司和监理人双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目监理事宜，经过双方共同协商，签订本合同。

一、委托人重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1、工程名称：快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目监理。

2、建设地点：重庆市沙坪坝区、北碚区

3、工程规模及概况：

歇马隧道东西干道工程为除开歇马隧道外的快速路“一横线”（歇马立交—蔡家立交）段的道路工程，线路全长6.535 km，道路标准路幅宽度28.5m，设计为双向六车道的城市快速路，路面结构为沥青混凝土路面。

快速路“一横线”歇马隧道东西段左线西段为ZK0+000～ZK6+085，左线东段为ZK10+272.46～ZK10+880，左线设计长度为6692.54m；歇马隧道东西段右线西段为YK0+000～YK6+105，右线东段为YK10+255～YK10+860，右线设计长度为6710m。起点位于绕城高速歇马立交，途经碚青公路、歇马组团，与一纵线相交

1

于狮子岩立交，穿越中梁山后，上跨 212 国道，终点与蔡家组团的蔡家立交（即三溪口立交）相接，道路标准路幅宽度为 28.5m，主线为双向六车道。全线共有完全互通式立交一座——狮子岩立交（与一纵线相交），简易立交三座（分别与碚青路、规划路和团歇路相交），局部改造立交一座（歇马立交）；桥梁 22 座，其中跨铁路大桥 4 座（分别上跨既有襄渝铁路、兰渝线引入重庆枢纽编组站左线、兰渝铁路和既有遂渝铁路），跨既有河沟大桥 5 座，跨既有河沟中桥 6 座，被交路跨线桥 7 座；特长隧道一座——歇马隧道（穿中梁山）。

歇马隧道：YK6+105～YK10+255、ZK6+085～ZK10+272.46，为分离式双洞单向行驶隧道，歇马隧道不在本次 PPP 项目实施范围内。

4、**监理范围**：快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目等项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理（其中包括对场地准备及临时设施、综合管网迁建、环保措施、水土保持措施、跨铁路相关措施、交通组织及转换、施工占道、高边坡检测、桥梁施工监控测量及桥梁荷载实验等所有内容的监管）。

5、**监理服务期**：完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期，其中施工工期约为 960 日历天，缺陷责任期两年。

二、本合同中的有关词语含义与本合同《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分（排列在先的优先解释）：

1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2、监理合同协议；

3、中标通知书；

4、合同专用条件；

5、合同通用条件；

6、监理招标文件；

7、监理投标文件。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈弼，身份证号码：510202196207095918，注册号：50002469。

五、签约酬金

签约酬金包干价（大写）：柒佰捌拾伍万元整（小写：¥7850000.00元）。支付及结算方式见专用合同条款。

监理酬金已包括了为完成全部监理工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费，监理机构的管理费、税金、利润，交通工具费、检测设备、试验费、安全措施费、监现场监理办公室及其他设施等所有费用。

六、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

其中施工工期约为960日历天，缺陷责任期两年，本工程计划2017年　月　日开工，　　年　月　日竣工。

七、监理人代表委托人履行建设管理职责。

八、合同附件：（1）监理工作考核管理办法；（2）拟派本项目监理人员汇总表。

3

九、本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章、监理单位提交履约保函后生效。

本合同一式十八份，其中正本二份，双方各执一份；副本十六份，双方各执八份，副本与正本具有同等法律效力。

委托人：重庆歇马东西干道建设工程咨询有限公司：（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：（签章）

开户银行：

帐号：

邮编：

电话：

监理人：：重庆赛迪工程咨询有限公司（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：（签章）

开户银行：

帐号：

邮编：

电话：

本合同签订于2017年 4 月 17 日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目

施工许可证编号：500000201704250102

工程地址：重庆市北碚区、沙坪坝区

建设单位：重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2020年12月22日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目	工程地址	重庆市北碚区、沙坪坝区
基本情况	合同造价	69557.982933万元	工程类别	城市快速路
	工程规模	本工程道路主线8.3km，双向六车道，道路总长18.35km，立交桥5座、桥梁22座共3.65km、下穿道14座共952m、高速路收费站1座。含路面结构33万m^2、景观绿化23万m^2、土石方382万m^3、综合管线迁改20.4km、排水管网长4.97km、Φ1m顶管258 m。其中全互通立交1座、菱形立交1座、T型刚构主跨55m+55m双幅同步转体桥2座、跨铁路大桥4座、跨河跨沟435m/426m/360m/293m/265m大桥各1座、高截坡6.4万m^2（边坡最大高度35米）、挡护结构14.35万m^2。		
	基础型式	桩、桩+承台、扩大基础	最大跨度	桥梁最大跨度55m
	结构类型	预应力混凝土连续箱梁、转体T型刚构+预制小箱梁、箱型结构+门型结构、钢结构大棚、沥青结构路面	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	基本设防烈度为Ⅵ，动峰值加速度为ag=0.05g		
	实际开工日期	2017年04月26日	竣工日期	2020.12.22
工程验收范围	本次验收范围： 快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程PPP项目由东西向一横线和南北向一纵线交互路段组成。一横线主线段K0+000～K5+220、ZK5+220～ZK6+085、YK5+220～YK6+105、ZK10+272.46～ZK10+880、YK10+255～YK10+860；辅匝道段FZ1K0+000～FZ1K1+067.592、FY1K0+000～FY1K1+072.408、FZ2K0+000～FZ2K0+630、FY2K0+000～FY2K0+630；一纵线K12+100～K13+680；及歇马立交、碚青路立交、规划路立交、团歇路立交、狮子岩立交、小磨滩1号大桥、西溪河大桥、梁滩河大桥、民山村1#大桥、民山村2#大桥、万家沟大桥、歇马收费站。以上工程范围的桥梁工程、道路工程、挡护工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、收费站大棚、机电工程（含供电、收费、信号等机电设备安装工程）等工程内容。			
遗留事项	1、由于一纵线南段左幅 K12+100 ～K12+120、340m^2，北段右幅 K13+640 ～K13+ 680、530m^2，因征拆影响，无法实施，作缓建处理，应在一纵线全线通车前实施完成； 2、西溪河中桥拆除重建，为远期团歇路加宽预留，且目前未有加宽规划及实施条件，现场实际采用车行道边线与现状顺接，满足车辆通行要求，待具备条件后实施，作缓建处理。 3、一纵线平面绿化需要整体规划设计，同时城市品质提升的原因，至本工程合同范围内平面绿化方案需要调整，不能按期实施，因此作缓建处理。			

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆歌马东西干道建设工程管理有限公司	/	/	王丰	伍永泽
	勘察单位	重庆市市政设计研究院	勘察甲级	B150002934	杨弘	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院	市政甲级	A150002934	杨弘	王永恒
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鹏	余国星
	施工单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	唐元虎
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆市拓业建设工程质量检测有限公司 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 重庆市建设工程质量检验测试中心 重庆重大建设工程质量检测有限公司 重庆佳维建设工程质量检测有限公司 重庆筑能建设工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 中冶建工集团有限公司勘察设计研究总院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已落实
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	工程建筑材料、建筑构配件、设备进场后，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，由具有检测资质的工程检测中心进行检测，检测合格后取得检测报告后，进行材料报验，投入使用。
工程质量检测和功能性试验资料	工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。
技术档案和施工管理资料	技术档案和施工管理资料按时收集，签字签章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。
工程监理资料	工程监理资料按时收集，签字签章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。
监督机构责令整改问题	各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成	建设单位：重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司 设计单位：重庆市市政设计研究院 勘察单位：重庆市市政设计研究院 监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司 施工单位：中冶建工集团有限公司	验收会议时间 年　月　日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	施工单位已经按照合同、设计文件完成快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目一横线主线段K0+000～K5+220、ZK5+220～ZK6+085、YK5+220～YK6+105、ZK10+272.46～ZK10+880、YK10+255～YK10+860；辅匝道段FZ1K0+000～FZ1K1+067.592、FY1K0+000～FY1K1+072.408、FZ2K0+000～FZ2K0+630、FY2K0+000～FY2K0+630；一纵线K12+100～K13+680；及歇马立交、碚青路立交、规划路立交、团歇路立交、狮子岩立交、歇马收费站。以上工程范围的桥梁工程、道路工程、档护工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、收费站大棚、机电工程（含供电、收费、信号等机电设备安装工程）等工程内容。 本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范，施工过程中监督落实到位，质量可控、程序符合要求。 各参建单位严格履行合同，严格执行国家强制标准和现行规范、标准，现场实体质量符合合同、勘察、设计文件要求。 单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格，技术资料完整、齐全、真实。总体上结构外观尺寸满足设计要求，外观质量较好。各项安全功能检测均合格，满足使用要求。 经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收，验收结论为：该工程质量符合要求，并通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	有关专家	

参建单位签章（可增设附表）			
勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：
（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）
2020年12月22日	2020年12月22日	2020年12月22日	2020年12月22日

建设单位

项目负责人：

法定代表人：

（建设单位公章）

2020年12月22日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

此外：快速路一横线歇马至蔡家段工程一歇马隧道东西干道工程 PPP 项目荣获 2021 年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖



渝市政金杯字(2021)043号

证　书

重庆赛迪工程咨询有限公司：

监理的快速路一横线歇马至蔡家段工程一歇马隧道东西干道工程PPP项目荣获2021年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖

重庆市市政工程协会

二〇二一年九月

快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目荣获 2020 年度巴渝杯优质工程奖



证字（2021）132 号

工程名称：快速路一横线歇马至蔡家段工程—歇马隧道东西干道工程 PPP 项目

监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

二〇二〇年度

巴渝杯优质工程奖

重庆市建筑业协会

二〇二一年七月

歇马隧道东西干道 PPP 项目万家沟大桥工程获得 2019 年度三峡杯优质结构工程奖



证　书

重庆赛迪工程咨询有限公司:

你司监理的歇马隧道东西干道 PPP 项目万家沟大桥工程荣获二〇一九年度三峡杯优质结构工程奖

重庆市建设工程质量协会

二〇二〇年五月

渝建结优（2019）103

2、2022~2023 年度第一批中国建设工程鲁班奖：万开周家坝一浦里快速通道万开隧道工程

获奖公告

查询网址：中国建筑业协会
http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10896.html



中国建筑业协会
China Construction Industry Association

网站首页　协会概况　党的建设　会员之窗　网上申报　科技创新　协会标准　站内搜索
行业专家　质量安全　行业培训　行业研究　协会刊物　分支机构　联系我们

首页 > 文件公告

文件公告

关于颁发2022～2023年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定

文件文号：建协〔2023〕51号　点击量：174,005　发布时间：2023-12-11　分享到：

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，有关单位：

2022～2023年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作已结束，正升星荟商住小区（二期）、港珠澳大桥主体工程岛隧工程等246项工程获奖（名单见附件）。根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法（2021年修订）》（建协〔2021〕35号）的有关规定，决定向获奖工程的承建单位授予鲁班金像、奖牌和证书，向参建单位颁发奖牌和证书，向承建单位的项目经理颁发证书。

希望广大建筑业企业以获奖单位为榜样，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《质量强国建设纲要》，全面落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保证体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件要求，弘扬精益求精、追求卓越、勇于创新、拼搏奋斗的精神，为推进建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。

附件：2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖名单

中国建筑业协会
2023年11月27日

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
		中铁大桥局集团有限公司	朱云翔	中铁宝桥集团有限公司
				重庆万桥交通科技发展有限公司
				重庆巨能建设集团有限公司
				陕西建工安装集团有限公司
				中铁大桥局集团第八工程有限公司
				重庆巨能建设集团路桥工程有限公司
				重庆千牛建设工程有限公司
				重庆川九建设有限责任公司
				重庆巨能建设集团四川有限公司
81	万开周家坝一浦里快速通道万开隧道工程	中铁十一局集团有限公司 中铁二十五局集团有限公司	王碧军 廖伟铭	中铁十一局集团第五工程有限公司

中国建设监理协会通知

中国建设监理协会文件

中监协〔2024〕2号

关于公布参建2022~2023年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）工程项目监理企业及总监理工程师名单的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理专业委员会，各分会，有关单位会员：

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，依据中国建筑业协会公布的2022～2023年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）入选名单，现公布参建2022～2023年度第一批中国建设工程鲁班奖工程的75家监理企业和114位总监理工程师名单（见附件）。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在鲁班奖工程监理过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众利益。希望广大监理企业及总监理工程师争优创先，坚持创

1

新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理服务，扎实推进监理行业高质量发展，为国家建设作出应有的贡献。

附件：参建2022～2023年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）工程项目监理企业及总监理工程师名单

中国建设监理协会

2024年1月4日

2

45	中晟宏宇工程咨询有限公司	陈继东	湖北省医养康复中心（示范）
		秦永祥	湖北省博物馆三期扩建工程
46	武汉星宇建设咨询有限公司	廖文选	新建医技综合大楼项目（武汉市普仁医院）
47	湖南省华誉建设工程管理有限责任公司		中南大学新校区体育馆（游泳馆）建设工程
48	珠海市城市开发监理有限公司	吴林	横琴口岸及综合交通枢纽开发工程A区B区主体建筑及B区综合管廊、C区主体建筑及南北侧交通平台
49	广东省建筑工程监理有限公司	黄隆盛	汕尾市高级技工学校一期项目4、5、9、11、12号楼工程
50	深圳市金钢建设监理有限公司	陈磊	金众麒麟公馆一期、二期总承包工程
51	广州市市政工程监理有限公司	周玉峰	港珠澳大桥主体工程岛隧工程
52	广东建浩工程项目管理有限公司	凌建雄	珠海度假村酒店改造提升项目（一期）新建酒店、康体中心
53	广东粤能工程管理有限公司	夏红兵	商业、办公楼（自编1栋和2栋）
54	广西建柳工程咨询有限公司	宋健宏	柳州市工人医院总院搬迁（一期）工程
55	重庆市工程管理有限公司	潘刚	重庆市快速路二横线西段PPP项目
56	重庆渝海建设监理有限公司	黄晓容	西南证券总部大楼
57	重庆赛迪工程咨询有限公司	姚锐	世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）
		肖昌亮	万开周家坝—浦里快速通道万开隧道工程
		彭孝辉	昆明市轨道交通4号线工程PPP项目
		蒲佳	成都天府国际机场
		刘克斌	深圳宝安国际机场卫星厅

7

概算批复文件



您当前的位置：首页 >政务公开 >政府信息公开目录 > 审批核准备案信息

重庆市发展和改革委员会关于万开周家坝—浦里快速通道工程初步设计投资概算的批复

日期：2015-06-08　来源：重庆市发展和改革委员会　大 中 小

开县发展和改革委员会：

你委《关于审批万开周家坝—浦里快速通道工程初步设计投资概算的请示》（开发改文〔2015〕46号）收悉。结合市移民局《关于万开周家坝—浦里快速通道工程初步设计的批复》（渝移发规字〔2015〕37号）和重庆天廷工程咨询有限公司出具的投资概算评估意见（渝天咨〔2015〕125号），现就该工程投资概算批复如下。

一、原则同意工程投资概算编制的原则、方法和定额。

二、工程建设规模和主要建设内容。新建道路总长11.7千米。其中，隧道2个（铁锋山隧道长为9.4千米，文家湾隧道长为1.3千米），桥梁2座和两端连接道路0.8千米。

三、工程投资概算。总投资概算为208264万元。

四、请你县根据有关规定和要求，严格执行项目法人责任制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制和质量责任追究制等制度，切实加强资金管理，做到专款专用，不得截留和挪用。

接此批复后，请抓紧完善有关手续，按照市发展改革委、市财政局、市移民局《关于印发重庆市三峡后续工程建设项目全过程投资控制管理暂行办法的通知》（渝发改地〔2014〕368号）要求，做好与全过程投资控制服务机构（任务委托另行下达）的衔接，及时开展工程全过程投资控制工作，强化项目质量和投资管理，确保项目按期建成投用，切实改善三峡库区基础设施条件，促进经济社会健康发展。

重庆市发展和改革委员会
2015年5月29日

查询网址：重庆市发展和改革委员会
https://fzggw.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/zcwj/qtwj/201506/t20150608_5188897.html

合同文件



合同编号：

副本

万开周家坝-浦里快速通道工程

建设工程委托监理合同

JL20160001-0

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

委托人乙方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

监　理　人：重庆赛迪工程咨询有限公司

签订时间：2016 年 1 月

第一部分　合同协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

委托人乙方（全称）：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

监理人（全称）：重庆赛迪工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、甲方重庆市城市建设投资（集团）有限公司委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

项目名称：万开周家坝-浦里快速通道工程施工监理。

建设地点：重庆市开县、万州区

工程规模及内容：

万开周家坝-浦里快速通道工程起点与开县浦里工业园区长沙镇规划对外道路相接，终点与万州天城区规划的龙溪河大道相接，采用城市快速路标准，双向4车道，设计速度80km/h，路基宽24.5m，线路总长11.594km。主要工程包括隧道工程2座，分别为铁峰山隧道（左线长9228m，右线长9215m）、尹家湾隧道（左线长135m，右线长130m）；特大、大中型桥梁共4 座（左线长662.5m、右线长635m），分别为1#桥、2#桥、3#桥、4#桥，其中1#桥跨越平河，2#桥及3#桥跨越万家河，4#桥跨越沪蓉高速公路。

本工程分为两个施工标段，其中一标段（开县段）起止桩号为K0+000～K5+300（YK0+000～YK5+300）。主要包括：

（1）1#桥，单幅桥桥面宽度为11.75m。左幅桥起点桩号K0+336，终点桩号K0+436，采用3 跨30m预应力钢筋混凝土简支T梁，全长100.0m。右幅桥起点桩号YK0+410，终点桩号YK0+480，采用2跨30m预应力钢筋混凝土简支T梁，全长70.0m。

（2）铁峰山隧道进口端，采用分离式隧道，左线（K0+457～K5+300）长4843m，右线（YK0+480～YK5+300）长4820m。隧道主洞建筑限界宽10.25m、高5.0m。隧道内纵坡设置为人字坡，其中开县端采用2%的纵坡，万州端采用-1%的纵坡。通风采用斜井分段通风，1#通风斜井左线（X1ZK0+000-X1ZK1+090）长1090m，右线（X1YK0+000-X1YK1+140）长1140m，位于右线隧道YK3+880线路右侧。

二标段（万州段）起止桩号为K5+300～K11+594（YK5+300～YK11+594）。主要包括：

（1）铁峰山隧道出口端，采用分离式隧道，左线（K5+300～K9+685）长4385m，右线（YK5+300～YK9+695）长4395m；尹家湾隧道，采用分离式隧道，左线（K9+765～K9+900）长135m，右线（YK9+780～YK9+910）长130m。隧道主洞建筑限界宽10.25m、高5.0m。隧

1

道内纵坡设置为人字坡，其中开县端采用2%的纵坡，万州端采用-1%的纵坡。铁峰山隧道通风采用斜井分段通风，2#通风斜井（X2K0+000-X2K1+145）长1145m，位于右线隧道YK7+255线路右侧。

（2）2#桥，单幅桥桥面宽度为11.75m。左幅桥起点桩号K9+687.5，终点桩号K9+725，采用1跨30m预应力钢筋混凝土简支T梁，全长37.5m。右幅桥起点桩号YK9+710，终点桩号YK9+750，采用1跨30m预应力钢筋混凝土简支T梁，全长40.0m。

（3）3#桥，单幅桥桥面宽度为11.75m。左、右幅桥起点桩号K10+972，终点桩号K11+372，采用13跨30m预应力钢筋混凝土简支T梁，全长400.0m。

（4）4#桥，单幅桥桥面宽度为11.75m。左、右幅桥起点桩号K11+429.5，终点桩号K11+554.5，采用预应力混凝土连续箱梁，桥梁桥跨布置为115m=35+45+35m，桥梁全长125m。

监理范围：包括万开周家坝-浦里快速通道工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理服务。监理范围包括但不限于以下内容：道路、桥梁、隧道、环保、隧道机电（包含通风、照明、消防、供配电、监控等）、交通及路灯工程、绿化工程、改移道路工程、变电所、地下风机房、管理用房以及其他附属工程等（不含外接永久性高压、综合管网工程），具体详见施工图设计。

监理服务期：以承包人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期满后为监理服务期的完成时间。其中工程施工计划工期为48个月，缺陷责任期为24个月。

施工工期节点要求为：

因二标段不含机电安装、交通工程，仅保留相关预留、预埋，安装部分均由一标段完成，二标段必须留足足够的时间，并至少在计划竣工工期前八个月提供相关工作作业面，并配合一标段的安装工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分（排列在先的优先解释）：

1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2、中标通知书；

3、监理合同协议；

4、合同专用条件；

5、合同通用条件；

6、监理招标文件；

7、监理投标文件。

四、监理人向委托人甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范

围内的监理业务。

五、委托人甲方向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

施工工期 48 个月，缺陷责任期24个月，开工日期，最终以监理人发出开工令为准。

六、委托人乙方代表委托人甲方履行建设管理职责。

七、本合同自三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章（或合同专用章）后生效。

八、本合同一式二十四份，其中正本三份，三方各执一份；副本二十一份，三方各执七份，副本与正本具有同等法律效力。

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（签章）

住　所：

法定代表人或委托代理人：（签章）

开户银行：

帐　号：

邮　编：

电　话：

委托人乙方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司（签章）

住　所：

法定代表人或委托代理人：（签章）

开户银行：

帐　号：

邮　编：

电　话：

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司（签章）

住　所：重庆市渝中区双钢路 1 号 96 幢 2、3、4

法定代表人或委托代理人：（签章）

开户银行：交通银行重庆渝中支行

帐　号：500102103010149000420

邮　编：400000

电　话：023-63548038

本合同签订于 2016 年 6 月 11 日

3

第二十三条 监理人提交给委托人甲乙方的监理月报应在次月 5 日前报送，监理过程中出现的重大问题应及时报告委托人甲乙方，并在 24 小时内报告给市级（或区县级）主管部门。

第二十六条 监理人违反本协议约定的，依法承担赔偿责任：

监理工程师必须严守职责，确因监理人或派出人员造成委托人甲方的经济损失，监理人负责依法赔偿造成的经济损失部分。

第二十九条 业主应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失

第三十九条 委托人甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1. 委托人甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的监理工作报酬：

按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号），通过招投标确定本工程中标监理费基准价下浮比例为 19.3 %，以估算建安费 150000 万元为计费基数计算的暂定签约合同价为人民币（大写）贰仟壹佰伍拾叁万柒仟肆佰捌拾捌元整（RMB21537488 元）。

（1）监理工作报酬计算方法：

按招标文件约定，监理费结算支付时以实际监理范围内审定的建安结算金额为计费基数；监理费进度支付时暂按施工中标价为计费基数计算监理费基准价，本工程施工中标价为 145459.382425 万元，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）相关规定(高程调整系数为 1.0；复杂调整系数为 1.15；专业调整系数 1.1)计算监理费基准价×（1-下浮比例），即监理费暂定金额为 2097.8701 万元。其中浮动薪酬部分为贰佰万元整（RMB2000000.00 元），浮动薪酬考核支付办法按附加协议条款执行。

最终监理费结算总金额以实际监理范围内审定的建安结算金额为计费基数，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）计算的监理费基准价×（1-下浮比例）-已扣减的浮动酬金和违约金。

（2）监理工作报酬支付时间与金额：

①本项目的所有监理费用由委托人甲方进行支付；乙方每次收款的同时向甲方开局正式发票。

②合同签定后十五日内支付监理费暂定金额的 10%（除浮动酬金）的预付款即 189.79 万元；

③工程开工后每季度付一次，季度监理费用＝（监理费暂定金额－预付款-浮动酬金

14

项目业主变更

副本

CT-2016-01-0035

万开周家坝—浦里快速通道工程
监理合同转让协议

工 程 名 称：万开周家坝—浦里快速通道工程项目

工 程 地 点：重庆市开县、万州区

甲　　方：重庆城投集团开州建设有限公司

乙　　方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

丙　　方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

丁　　方：重庆赛迪工程咨询有限公司

签订日期：2016 年 7 月

万开周家坝-浦里快速通道工程监理合同转让协议

甲 方：重庆城投集团开州建设有限公司

乙 方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

丙 方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

丁 方：重庆赛迪工程咨询有限公司

鉴于：

1、2015 年 9 月 11 日，经重庆市发展和改革委员会《关于万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主变更的批复》（渝发改地【2015】1332 号）批准，项目业主由重庆开乾投资（集团）有限公司变更为重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"乙方"）。

2、2015 年 10 月 30 日，为贯彻落实市委、市政府五大功能区域发展战略，推动"万开云"一体化发展，乙方与开县人民政府签署了《万开周家坝—浦里快速通道工程联合建设框架协议》，联合建设万开周家坝—浦里快速通道工程。12 月 10 日，为顺利有序推进工程建设，乙方注册成立了全资子公司--重庆城投集团开州建设有限公司（以下简称"甲方"），负责万开周家坝—浦里快速通道工程项目建设管理工作。

3、为完成 2015 年项目开工目标，乙方于 12 月 14 日公开招标确定了重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称"丁方"）为本

项目建设监理单位，负责工程施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的建设监理工作，并与丙方、丁方签订了《万开周家坝—浦里快速通道工程委托监理合同》（以下简称"原合同"），合同金额暂定 2097.8701 万元（其中浮动薪酬部分为 200 万元）。

4、2016 年 2 月，经重庆市发展和改革委员会《关于万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主再次变更的批复》（渝发改地【2016】110 号）批准，项目业主由乙方变更为甲方。为明确责任和法律关系，经甲乙丙丁四方协商一致，达成以下意见：

一、原合同权利义务转让

四方一致同意：本协议签订之日起，乙方将其在原合同中的权利义务全部转让给甲方，即：转让后原合同当事人为本协议中的甲方、丙方和丁方，原合同继续有效，原合同的"委托人甲方"由本协议乙方变更为本协议甲方，丙方、丁方在原合同中承担的权利义务不变。本协议签订之日起，乙方在原合同中的权利和义务自动终止。

二、原合同费用支付情况

截至本合同签订之日，本协议中的甲方代乙方已向丁方支付原合同项下款项 198.8552 万元，剩余合同金额由本协议中的甲方继续支付给丁方。

三、本协议签订之日起，原合同"专用条件"第一条第 2 款终止。

四、本协议与原合同不一致的， 以本协议为准。

五、本协议自四方代表人或委托代理人并经单位盖章后生效。

六、本协议在履行过程中发生的或与本协议相关的争议通过三方友好协商解决，协商不成，提请重庆仲裁委员会裁决。

七、本转让协议正本一式肆份，各执壹份，副本一式壹拾陆份，甲方执伍份，乙方执柒份，丙方执贰份，丁方执贰份，正副本不一致的以正本为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：重庆城投集团开州建设有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：

乙方（盖章）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：023-63612289

丙方（盖章）：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：

丁方（盖章）：重庆赛迪工程咨询有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签订日期：2016 年 7月 日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：万开周家坝-浦里快速通道工程一标段(K0+000-K5+300)施工

施工许可证编号：500234201603020102

工程地址：重庆市开州、万州

建设单位：重庆城投集团开州建设有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2017 年 12 月 7 日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

5000242018100602400O

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		万开周家坝-浦里快速通道工程一标段(K0+000-K5+300)施工	工程地址	重庆市开州、万州
基本情况	合同造价	74655.8436万元	工程类别	市政公用工程
	工程规模	万开周家坝-浦里快速通道工程一标段全长5300m，采用城市快速路标准，设计速度80km/h，采用双向4车道，路基宽度24.5m。主要包括：铁峰山隧道(左线4843m，右线4820m)，1#地下风机房及1#通风斜井（斜井左线1090m，斜井右线1140m），路基（左线357m，右410m），1#桥（左线100m，右线70m，预制T梁25片，最大跨度30m），改移道路1段，跨线桥1座，K0+000至ZK11+594全线隧道机电设施工程及交通工程。		
	基础型式	桩基础（桥梁）、扩大基础（桥梁）、条形基础（变电所）	最大跨度	30m
	结构类型	桥梁（简支T梁）、道路（沥青混凝土）、隧道（复合式衬砌）	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	7度		
	实际开工日期	2016年02月03日	竣工日期	2021年12月7日
工程验收范围		道路工程（沥青面层除外）、桥梁工程、铁峰山隧道工程、1#地下风机房及1#通风斜井工程、环保工程（渣场防护、排水等）、改移道路工程、跨线桥工程、变电所工程、K0+000至ZK11+594全线隧道机电设施工程及交通工程。		
遗留事项		重庆开州浦里新区管理委员会专题会议纪要2019-4号借用万开周家坝-浦里快速通道K0+000-K0+400路基段作为G211赵家至长沙公路改造工程左元村至高桥村段作为该工程渠场。根据浦里新区管理委员会来文，区领导批示，支持G211赵家至长沙公路改造工程建设，该段路面工程作为甩项。		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆城投集团开州建设有限公司			曾志凯	文斌
	建设代理单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司			邓文中	陈艺辉
	勘察单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司	工程勘察综合类甲级	B142016025-6/1	钮新强	高健
	设计单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司	工程设计综合类甲级	A141000843	钮新强	武卫星
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鹏	肖昌亮
	施工单位	中铁二十五局集团有限公司	建筑工程施工总承包特级；公路工程总承包特级；铁路工程总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级	D144038921	张成	廖伟铭
	施工专业分包单位	/				
		/				
		/				
		/				
		/				
相关单位	施工图审查单位	重庆市中宇工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	开县建设工程质量检测中心 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆市市政设计研究院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	已整改完成

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50002420181006024000

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成		验收会议时间 2019 年 12 月 7 日
验收程序	1. 宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2. 建设单位介绍工程概况； 3. 分组查看现场及相关资料； 4. 勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 5. 对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面做出全面评价； 6. 参建各方发表质量验收意见； 7. 形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见； 8. 质监、安管部门发表工程监督意见； 9. 总站领导发言。	
工程竣工验收意见	该段工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，且隧道结构性检测合格、桥梁功能性检测合格、消防安功能性检测合格、防雷接地检测合格、档案资料齐全，完整，项目最终质量合格。 同意通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	建设代理单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	有关专家	姓名： 注册号： 有效期：
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章） 项目负责人： （签字，加盖执业印章） 年 月 日	设计单位（公章） 项目负责人： （签字，加盖执业印章） 年 月 日
	施工单位（公章） 项目负责人： （签字，加盖执业印章） 年 月 日	监理单位（公章） 总监理工程师： （签字，加盖执业印章） 年 月 日
	建设代理单位 项目负责人： 法定代表人： （建设代理单位公章） 年 月 日	建设单位 项目负责人： 法定代表人： （建设单位公章） 年 月 日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

500024201810060 25

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：万开周家坝-清里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工

施工许可证编号：500234201603020202

工程地址：重庆市开州、万州

建设单位：重庆城投集团开州建设有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2019年12月19日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

500024201810060 25

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工	工程地址	重庆市开州、万州
基本情况	合同造价	70803.5388万元	工程类别	市政公用工程
	工程规模	万开周家坝-浦里快速通道工程二标段全长6294m，采用城市快速路标准，双向4车道，设计速度80km/h，路基宽24.5m，，隧道1.5座4520m（铁峰山隧道出口、尹家湾隧道），斜井1座1145m，桥梁3座562.5m（预制T梁140片，箱梁3跨，桥梁最大跨度45m），路基5段共1211.5m，改移道路4段，人行天桥1座。		
	基础型式	桩基础（桥梁）、扩大基础（桥梁）、筏板基础（水泵房）、条形基础、独立基础（变电所）	最大跨度	45m
	结构类型	桥梁（简支T梁、现浇箱梁）、道路（沥青混凝土）、隧道（复合式衬砌）	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	7度		
	实际开工日期	2016年01月30日	竣工日期	2019年12月19日
工程验收范围		道路工程（含防护、涵洞），桥梁工程，隧道工程，环保工程（含渣场防护、排水等），改移道路工程（含跨线桥），变电所，水泵房及消防水池土建，地下风机房土建		
遗留事项				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500024201810060 25

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆城投集团开州建设有限公司			曾志凯	文斌
	建设代理单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司			邓文中	陈艺辉
	勘察单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司	工程勘察综合类甲级	B142016025-6/1	钮新强	高健
	设计单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司	工程设计综合资质甲级	A141000843	钮新强	武卫星
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鹏	肖昌亮
	施工单位	中铁十一局集团有限公司	建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；公路工程施工总承包壹级。	D142001685	何义斌	王碧军
	施工专业分包单位	/				
		/				
		/				
		/				
		/				
相关单位	施工图审查单位	重庆市中宇工程咨询监理责任有限公司				
	主要质量检测单位	开县建设工程质量检测中心 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆市市政设计研究院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

50002420181006025

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50002420181006025

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	已整改完成

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆
监制

50002420181006025

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成		验收会议时间 2019 年12月19日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、分组查看现场及相关资料； 4、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 5、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 6、参建各方发表质量验收意见； 7、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见； 8、质监、安管部门发表工程监督意见； 9、总站领导发言。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，且桥梁功能性检测合格、隧道结构性检测合格，档案资料齐全，完整。 同意，通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500024201810060 25

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	建设代理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：

勘察单位（公章）　设计单位（公章）　施工单位（公章）　监理单位（公章）

项目负责人：　项目负责人：　项目负责人：　总监理工程师：

（签字，加盖执业印章）　（签字，加盖执业印章）　（签字，加盖执业印章）

2019年12月19日　2019年12月19日　2019年12月19日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：高　健
注册号：4200084-AY054
有效期：至2022年06月

建设代理单位（可增设附表）　建设单位

项目负责人：　项目负责人：

法定代表人：　法定代表人：

（建设代理单位公章）　（建设单位公章）

2019年12月19日　2019年12月19日

重庆市建设工程质量监督总站　监制
重庆市城市建设档案馆

此外：万开周家坝一浦里快速通道万开隧道工程，还荣获 2021 年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖



渝市政金杯字(2021)027号

证　书

重庆赛迪工程咨询有限公司：

监理的万开周家坝—浦里快速通道万开隧道工程

荣获2021年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖

重庆市市政工程协会

二〇二一年九月

三、项目总监情况

项目总监情况	总监理工程师姓名：余国星 项目名称：茶惠大道(一标段)施工监理 建设性质：新建 合同金额：1433.2021 万元 新建桥梁指标：单孔跨径 71 米，多孔跨径总长：4000 米 新建隧道单洞车道数量：/ （填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2025.06.23 任职岗位：总监理工程师 在本单位社保缴费起止年月：2018-03 至今

业绩：茶惠大道(一标段)施工监理

合同关键页

CH-2021 008

建设工程委托监理合同

JL20210045-0

工程名称：茶惠大道(一标段)施工监理

工程地点：南岸区、巴南区

委 托 人：重庆市城市建设发展有限公司

监 理 人：重庆赛迪工程咨询有限公司

CCZX210183

第一部分　协议书

委托人（全称）： 重庆市城市建设发展有限公司

监理人（全称）： 重庆赛迪工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：茶惠大道(一标段)施工监理；

2. 工程地点：南岸区、巴南区；

3. 工程规模：茶惠大道位于重庆市南岸区、经开区及巴南区范围内，线路全长约8.96km，道路等级为城市快速路，设计车速茶园立交至樵坪山隧道口段（K0+000～K4+230地面层采用60km/h，其他路段地面层及茶惠大道高架层设计车速采用80km/h。标准路幅分配分为两种类型布置，第一种路幅分配为茶园立交至开成路（K0+000～K4+000）采用高架快速路幅布置（地面双6+高架双6车道），标准路幅宽度44m；第二种路幅分配为开成路至绕城高速段（K4+000～K8+960）布置为地面整体式双向6车道断面，标准路幅宽度36m。全线含四座立交（茶园立交、东站立交、樵坪山立交、惠民北立交），主要结构物有1座主线隧道（长2.391km），2座匝道线隧道（长1.928km），1座高架桥(长4.4km)，及主线其他跨线桥梁1座（长800m），1座主线人行通道，总投资69.6亿元。全线共分为2个标段。

茶惠大道(一标段)施工全部工作内容的监理及至工程缺陷责任期满为止的全过程监理。

茶惠大道分标段实施，共分为两个标段。本次招标项目为茶惠大道(一标段)施工监理，建安费24.38亿元。

4. 暂定建安费：约24.38亿元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3. 合同专用条件；

4. 合同通用条件；

5. 中标通知书；

6. 本项目招标文件及答疑补遗文件；

7. 监理投标书。

8. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准。本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张寿波，身份证号码：510212196409292832，注册号：00415457。

五、签约酬金

本合同监理范围内建安费预估为 125126.7778 万元，监理费包干费率为 1.1454 %，本合同对应的监理报酬暂定为人民币 14332021 元（大写：壹仟肆佰叁拾叁万贰仟零贰拾壹元整），其中价款 13520774.5 元，税金 811246.5 元。最终以审计审定金额为准。

六、期限

1. 监理期限：

自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。实际监理期限从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。计划施工工期 1080 日历天（本工程缺陷责任期为两年）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）缺陷责任期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 4 月 30 日。

2. 订立地点：重庆。

3. 本合同自签署生效之日开始实施，至工程竣工且交付竣工档案资料，并接受国家审计机关审计，工程质量缺陷责任期满止。

4. 本合同一式贰拾份，双方各执壹拾份，具有同等法律效力。本合同经双方单位盖章，法定代表人或委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。

委托人：（签章）重庆市城市建设发展有限公司

住　所：

法定代表人：（签章）

开户银行：

账　号：

电　话：

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司（签章）

住　所：重庆市渝中区双钢路1号96幢2、3、4层

法定代表人：（签章）

开户银行：　交通银行股份有限公司重庆渝中支行

账　号：500102103010149000420

电　话：023-65934605

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用__/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1. 协议书；
2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
3. 合同专用条件；
4. 合同通用条件；
5. 中标通知书；
6. 本项目招标文件及答疑补遗文件；
7. 监理投标书。
8. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

从合同签订之日起至工程施工设计图、变更设计所包含的工程施工阶段，以及缺陷责任期、决算审计期间的全过程监理服务内容，详见本专用条款 2.1.2 条。

本工程监理工作范围包含且不限于如下内容：

①该项目施工图范围内_____/_____的所有监理内容。

②委托人安排的与本工程有关的其它工作。

③向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

本合同所涉及所有咨询业务范围和具体工作要求按照《按照造价咨询中介机构管理实施细则》修改以下条款（详附件三），其中主要条款如下：

1、根据本工程的专业特点要求成立相应符合资格要求的造价咨询小组，造价咨询小组成员应为监理人的造价专业正式员工。造价咨询小组成员的变动和调换必须事前征得委托人(或本工程代建单位)的同意。造价咨询小组负责人 蒲林(注册造价师)，造价项目组成员 付作耀、谭辉（至少 2 人）；所有造价控制咨询报告资料均需三级复核（造价员-专业造价工程

师-总监）单位盖章有效。

2、督促各相关单位严格执行基本建设程序及基本建设管理制度；

3、提供项目前期投资估算、概算咨询；

4、参与招标文件、工程量清单和招标限价的编审并提出合理化建议；

5、负责完成施工图预算和招标项目的清标工作；

6、根据工程形象进度计划编制工程建设资金计划；

7、工程变更按《重庆市城市建设发展有限公司工程变更管理实施细则》进行全面监督与管理；督促项目实施单位完成变更审批程序，严禁先实施后上报；

8、工程施工合同及合同变更的咨询服务，进行合同管理并监督合同履约情况；

9、负责项目实施阶段的投资动态管理，工程造价的跟踪审核、控制；

10、派人常驻施工现场进行必要的监管，按施工单位-监理单位-建设单位的审核顺序，监督并参与工程洽谈、造价测算、委托人要求填报的投资控制表格、现场计量审核、工程款支付、隐藏工程收方、变更、核价、签证等的审核与确认并建立相应的台帐；

11、记录跟踪审核日志，按月报送跟踪审核月报，按工程进度报送阶段性投资分析报告；

12、进行投资分析、风险控制、提出合理化方案建议；

13、办理工程结算，出具结算审核报告；提供编制审核依据及对工程造价进行全过程控制的工作总结和有关工程造价的相关信息；根据结算审查报告分析工程经济指标，填报后评估分析表；

14、收集整理项目所有工程资料，达到国家审计要求，并配合完成国家审计；

15、监理人须满足委托人的工作要求，遵守委托人提供的公司相关制度，及时有效的完成工作；

16、委托人委托的与本合同范围内相关的其他工作；

2.1.2 监理目标

（1）、投资控制目标：

① 控制在审定的初步设计概算之内；

② 严格控制工程变更，不给工程造成额外费用；

③ 严格计量，无超前支付发生。

（2）、进度控制目标：按各合同施工工期。

（3）、质量控制目标：达到国家验收标准并一次性验收合格。

（4）、安全文明控制目标：无重大伤亡事故发生，达到重庆市安全文明地施工工地合格标准。

2.1.2 监理工作内容：

（1）在上述监理范围内，负责从本工程施工准备阶段开始至工程质量保修期、工程审计结束各阶段的工程质量控制、进度控制、投资控制、安全生产和文明施工、环保和环卫控

制、合同管理、信息管理，现场组织协调，并协助委托人做好与本工程相关的各方协调工作；

（2）《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）规定的相应所有监理工作内容；

（3）满足重庆市建设工程监理操作规程的要求；

（4）监理具体工作内容包括但不限于：

a、协同委托人编制工程预算；协助委托人进行材料核价；协助委托人进行施工招标，并参与施工合同的谈判；

b、协助委托人编写开工报告；审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；

c、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

d、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；

e、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

f、审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

g、编制投资控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度款申报表（包括设计变更和超出施工承包范围的工作内容及费用），监理人审核并签署工程中期付款进度报表，经跟踪审核单位或结算提前介入单位（若有）审查，报委托人审核批准后办理支付手续；

h、设计变更经设计咨询单位审核、委托人批准后，发布施工工程变更令。工程变更管理按重庆市城市建设发展有限公司工程变更管理实施细则执行；监理人应当自行了解并掌握执行相关管理办法；

i、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须及时进行测试和监控；

j、监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包商实施预控措施；

k、抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理，建立相关台账；

L、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

m、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

n、督促检查安全生产，文明施工，建立相关台账；

o、编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和有关行政主管部门；

p、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

q、组织对工程验收预备会，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；

r、审核竣工图纸和其他技术文件资料；

s、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；

t、对工程结算进行审核，并配合审计部门的审计；

u、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

v、签发最终支付证书；

w、至少派 1 名专职人员配合委托人进行日常管理及对内、对外的协调工作，报委托人需要进行增加；

X、项目检验试验工作监理人应全过程跟踪参与，并对样品进行监管保护。

Y、执行重庆市城市建设发展有限公司监理工作管理办法。

2.1.3 监理工作要求：

（1）监理人应按招投标文件的约定，派驻具备相应资质的总监理工程师、专业监理工程师及其他监理人员，未经委托人批准，不得擅自变更、减少监理人员；

（2）监理人派驻监理现场的监理人员应通过旁站、巡视、检测、成品检验、中间验收和整体验收等手段全面监督、检查和严格控制工程质量和安全。

（3）对施工实行全过程监理，即对施工单位施工过程中的每一道工序、每一个环节都必须经监理人员检查后，方能进行下一道工序、下一个环节的施工。

（4）对施工现场实行旁站监理，即对工程的重要部位、重要工序、隐蔽工程，必须实行旁站监理。

（5）派驻具有资质的工程造价人员对项目投资进行监督管理。

（6）监理人须接受委托人对项目监理部履约情况的考核并服从管理。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家及重庆市关于工程建设和工程建设监理的有关政策、法律、法规、规章和文件；

2、国家、行业及重庆市现行相关工程设计和施工的规范、技术标准及规程；

3、《建设工程监理规范》(GB /T50319-2013)；

4、政府批准的有关本项目建设文件；

5、本工程勘察设计文件及其审查文件；

6、依法订立的本工程有关监理合同和建设承包合同或协议、招投标文件等。

2.2.2 相关服务依据包括：_____/_____。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：___详见附件一：附加协议条款相关规定_____。

补充协议（变更总监证明）

CH-2023第011

《建设工程委托监理合同》补充协议

JL2021004507

委托人(全称)：重庆市城市建设发展有限公司(以下简称甲方)

监理人(全称)：重庆赛迪工程咨询有限公司(以下简称乙方)

为了进一步加强工程施工管理，更好的提升工程质量，根据双方已签定的《建设工程委托监理合同》，现就茶惠大道（一标段）项目更换总监理工程师一事，经双方友好协商，达成补充协议条款如下：

一、原投标文件中申报的总监理工程师 张寿波 同志(证书编号 00415457 ，身份证号 510212196409292832)因年龄偏大，工作力不从心，现将原总监理工程师 张寿波 同志进行更换；变更后由具有全国注册监理工程师的 余国星 同志(证书编号 00538682 ，身份证号 500106198611232117)享有与承担。

二、因本次人员变更由委托人提出，根据建设工程委托监理合同（CH-2021第008号）约定，不予经济处罚。

二、 本协议有效期与原建设工程委托监理合同有效期一致。

三、 本协议一式 贰拾 份，合同双方各执 拾 份。

委托人：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

2023 年 5 月 5日

监理人：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

代建合同

渝地产合字[2021]第0565号

重庆市城市建设发展有限公司
合同第：9475 2021 第011 号

工程建设管理代理合同

项 目 名 称：主城区城市道路建设项目（五台山立交至双山隧道段改造工程等9个建设项目）

委托人（甲方）：重庆市地产集团

被委托人（乙方）：重庆市城市建设发展有限公司

签 订 时 间：2021.11.16

签 订 地 点：重庆

1

工程建设管理代理合同

委托人　（甲方）：　重庆市地产集团

被委托人（乙方）：　重庆市城市建设发展有限公司

为控制工程建设投资、建设质量及建设工期，重庆市地产集团（以下简称甲方）委托重庆市城市建设发展有限公司（以下简称乙方）完成主城区城市道路建设项目（五台山立交至双山隧道段改造工程等9个建设项目）建设管理代理工作。根据《中华人民共和国民法典》，《重庆市政府公益性建设管理代理制暂行办法》（渝府发[2003]10号），《关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知》（财建[2016]504号），以及重庆市发改委、市财政局、市建委《关于加强市级政府投资项目建设管理代理制工作的通知》（渝发改标[2006]543号）及相关法规，渝国资函【2008】210号及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：主城区城市道路建设项目（五台山立交至双山隧道段改造工程等9个建设项目）

（二）建设地点：以批准的建设地点为准

（三）建设规模：以批准的建设规模为准，分别是为：

序号	项目名称	建设规模	建设内容
1	五台山立交至双山隧道段改造工程	起于双山隧道北侧，止于五台山立交，全长约2.937km，道路主线为城市快速路，双	新建高架桥一座777.4米、火炬大道上跨恒胜立交桥梁一座90m、桃

2

		向6车道；辅道为城市次干路，双向4车道。	花溪大桥左右幅拼宽桥、回头匝道桥、车行地通道一座、人行天桥8座。
2	通江立交工程	快速路三横线与通江大道相交节点，平交路口改造为主辅路结合的全互通立交。	扩建开迎路约1170m，改建通江大道837m，新建下穿道2条、匝道8条、辅路4条及大兴村路，新建9座人行地通道、2座人行天桥。
3	火车西站东接线	起于内环凤中立交（不含），线路由西向东穿越巴国城、水碾、青龙嘴、黄桷坪后，终点与黄桷坪长江大桥相接，全长约9.4km，双向六车道，城市主干道。	主要工程包括长隧道2座（九龙半岛隧道、巴国城隧道）、中隧道1座（兴堰路下穿道），互通立交2座（石竹山立交、陈庹路立交）、简易立交2座（创业立交、西郊路立交）、出入口接线8处。
4	金家湾立交改造工程	快速路三纵线（陈庹路）与成渝扩能通道（金建路）的相交节点，将现有的菱形立交改造为全互通立交。	将三纵线直行上跨金建路的菱形立交改造为全互通立交，新建匝道9条。
5	渝武高速拓宽改造工程	起于金开大道，止于快速路一横线，路线全长13.9公里，将现状为双向4车道+应急车道，对称拓宽两侧形成双向8车道+应急车道。	建设特大桥1座（马鞍石复线桥）、立交6座（大云立交、白云路立交、白马立交、双堰立交、翡翠立交、蔡家立交）
6	盘溪立交	松石路与盘溪路相交节点，改造为3层菱形立交。	包含一座上跨桥，3个下穿道以及两座人行天桥。
7	红土地立交	快速路三横线与兴盛大道相交节点，改造为3层菱形立交。	包括主线下穿道、红土地立交主线右转匝道、北城天街东向匝道及北城天街北向匝道，以

			及洋河东路、中路拓宽改造等工程内容。
8	九滨路与大渡口滨江路连接道	起于九龙半岛规划环岛滨江路、现状的九龙港集装箱码头，线路由北向南穿越九龙半岛，终点与大渡口滨江路二期工程相接，全长约3.02km。	建设主线隧道段长1.5km，匝道隧道段长0.95km，桥梁总长2.06km，另含龙吟路拓宽改造段长0.95km，及两座互通式立交（龙吟立交、钢铁支路立交）。
9	茶惠大道	西起内环快速茶园立交出口，于巴南区惠民镇北侧接入绕城高速，线路全长8.96km，等级为城市快速路。	建设4座立交（茶园立交、东站立交、樵坪山立交、惠民北立交）、有1座收费站，1座主线隧道（长2.378km），2座匝道线隧道（长1.385km），1座高架桥(长4.4km)，及其他主线跨线桥梁6座（长1347m），1座主线下穿道（长72m）

（四）建设投资及资金来源：由市财政出资

（五）建设工期：以批准的建设工期为准

（六）建设内容：详见上表

二、建设管理代理内容

乙方作为项目建设管理代理机构，在甲方的授权下开展工作。包括但不限于以下内容：

（一）项目立项、项目前期的规划、设计相关审批手续，办理工程建设、验收等行政审批手续，包括工程、建设有关税费的减免手续办理。

（二）项目建设过程中所涉及的各项招标、合同谈判及合同签订工作。

（三）核查本项目方案设计、初步设计、施工图设计、可研与估算、工程概算、工程量清单或预算、限价、施工组织设计。

4

（四）承担本项目委托范围内的建设投资、质量、工期、安全控制及合同管理，协调各参建单位之间的关系，对施工和工程建设实行全过程管理。

（五）办理本项目支付工作。

（六）收集、整理本项目档案资料，并办理档案移交。

（七）组织竣工验收，编制工程决算报告，办理工程移交。

（八）接受相关审计。

三、项目代理及延伸服务时间

自工程项目建设管理代理合同签定之日开始，从项目立项、工程方案设计至工程决算审计和工程保修期满为止。

四、甲方的权利和义务

1、对乙方的建设管理代理工作实施监督，在认为有必要时有权参与项目建设管理工作；

2、根据《重庆市地产集团建设项目招标管理办法》对实行公开招标的招标方案进行确认。

3、审核乙方编制的工程建设进度计划和资金计划，审核乙方报送的支付报表，及时拨付审定的工程款。

4、对乙方的建设资金使用情况实施监督，发现乙方有违规使用资金的行为，有权要求整改；

5、根据《重庆市地产集团建设项目变更管理办法》审批重大设计变更；

6、支持乙方完成工程建设管理代理工作，及时向乙方提供现有的工程建设要求、有关技术资料、政府有关批文及工程有关其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性、完整性。

7、会同完成项目建设用地供地工作，为尽快进场工作创造便利条件。

8、根据政府相关文件确认乙方提取的委托范围内的代理费及其他相关费用，按合同支付条件及时支付给乙方。

9、甲方向有关部门上报的涉及本项目的报告应抄送乙方。

五、乙方的权利与义务

1、在工程管理过程中严格按国家及重庆市有关规定和要求，依据本合同约定的授权范围行使代理业主的管理权利，并接受甲方监督、检查和参与。

2、在收到甲方拨付的工程款项后，向各承包商、监理、跟踪审计等单位支付经审定的各类款项。

3、在建设管理代理工作中接受甲方监督和指导。

4、严格按照国家建设基本程序的要求，认真履行本合同，对本项目负责，完成建设工程管理工作，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

5、建立和健全该项目建设管理的组织机构，在合同签订后，将项目管理机构和项目管理技术人员资质情况报甲方备案，中途发生管理人员变更应报甲方认可。

6、办理项目前期的规划、设计相关审批手续，办理工程建设、验收等行政审批手续，包括工程、建设有关税费的减免手续办理。

7、完成各项招标、合同谈判及合同签定工作。

8、认真组织核查本项目初步设计、施工图设计、可研与估算、工程概算、工程量清单、限价、施工组织设计。

9、负责监理费、跟踪审核费等各项工程款的审核、支付办理工作，每月向甲方提出支付申请，在收到甲方付款后及时向各承包商支付。

10、编制项目建设组织大纲和年度各项计划，组织好项目资金的使用，

接受甲方和国家审计或外审单位的审计与稽察。

11、及时完成工程资料的归档、整理，组织工程的竣工验收、竣工结算与决算，办理工程移交。

12、负责工程缺陷期内的修复管理。

13、各阶段工程进度、投资、质量、安全控制的情况及时向甲方报告。

14、建设过程中涉及功能需求、管理需求、用户需求的重大设计变更，需按照甲方要求的程序报批并确认。

六、项目建设资金管理

1、按重庆市地产集团相关财政制度执行。

七、建设管理费用

（一）工程建设管理代理费

本工程建设管理代理费按财建[2016]504号的规定，按照各项目总投资分别计取，合计代理费暂定为14277.05万元（最终以审计审定投资金额为取费基数计算）。详见下表：

序号	项目名称	总投资（万元）	代理费（暂估）（万元）
1	五台山立交至双山隧道段改造工程	146355（暂定）	1125.42
2	通江立交工程	82437（暂定）	799.496
3	火车西站东接线	749585（暂定）	3538.34
4	金家湾立交改造工程	41605（暂定）	456.05
5	渝武高速拓宽改造工程	532316（暂定）	2669.264
6	盘溪立交	51115（暂定）	551.15
7	红土地立交改造工程	34498（暂定）	384.95
8	九滨路与大渡口滨江路	229101（暂定）	1456.404

	连接道		
9	茶惠大道	688994（暂定）	3295.976

在财政资金足额到位的情况下，建设管理代理费按项目分别支付，每个项目分5次支付给乙方。支付时间如下：

第一次在合同签订后，甲方向乙方支付暂估费的10%；

第二次在工程动工后，甲方向乙方支付暂估费的20%；

第三次在主体结构完成50%后，甲方向乙方支付暂估费的30%；

第四次在主体结构完成后，甲方向乙方支付暂估费的30%；

第五次在工程结算审计完成后，甲方向乙方支付经过审计确认的建设管理代理费的剩余部分。

在项目建设过程中，如政府部门出台新的代建费收费标准，再另行协商。

（二）奖励费用

1、投资节约奖。如乙方圆满实现投资、质量、工期、安全四控制目标，并节约工程投资，应给予乙方一定奖励。

2、质量奖。工程获得鲁班奖、巴渝杯等省部级质量奖，甲方应给予乙方一定的现金奖励。

八、违约责任

1、乙方对甲方委托部分工程的工期、质量、投资、安全负责，因乙方原因造成的工程质量、工期延误、投资失控、安全事故等问题，由乙方承担管理和经济责任；

2、由甲方原因导致乙方对工程质量、工期、投资达不到要求，责任由甲方承担。本工程功能需求、管理需求若因乙方原因导致以上合理的需求不能实现的，则乙方应承担由此导致的一切管理和经济责任。

九、协议争议

本合同未尽事宜双方可共同友好协商解决，可签定补充协议。若协商不成则采用以下方式解决：向甲方所在地法院提起诉讼。

十、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即发生效力。生效日为最迟签章日。

十一、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，均具有同等法律效力。

甲　方（签章）：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

联系电话：

传　　真：

邮　　编：

年　月　日

乙　方（签章）：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：刘方民

联系电话：13883084393

传　　真：023-63617136

邮　　编：400014

年　月　日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：　茶惠大道一标段工程

施工许可证编号：　500000202405100202

工程地址：　重庆市南岸区玉马路

建设单位：　重庆市地产集团有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：　2024 年 6 月 13 日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		茶患大道一标段工程	工程地址	重庆市南岸区玉马路
基本情况	合同造价	125126.777777万元	工程类别	市政工程
	工程规模	本工程主线道路全长4.23km，采用高架快速路幅布置(地面双6+高架双6车道)，标准路幅宽度44m，高架层道路等级为城市快速路（80km/h），地面层道路等级为城市主干路（60km/h）。主要包括玉马路拓宽改造（3.57km），主线高架桥1座(长约4km)，2座辅道桥、1座拼宽桥及1座全互通立交(东站立交)，桥梁全长逾11km。		
	基础型式	桩基础、扩大基础	最大跨度	桥梁最大跨度71m
	结构类型	道路：沥青混凝土 桥梁：预制小箱梁、钢箱梁、预应力混凝土现浇箱梁	设计使用年限	路面：15年 结构：100年
	抗震设防烈度	抗震设防烈度为6度，抗震设防措施按7度执行		
	实际开工日期	2021年10月11日	竣工日期	年　月　日
工程验收范围		1. 验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2. 施工合同中约定的各项施工任务已完成。 3. 各单位工程的主要功能分区情况。 4. 各单位工程所包含的分部工程内容。		
遗留事项		无遗留事项		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市地产集团有限公司	/	/	李仕川	游晓林
		重庆市城市建设发展有限公司	/	/	樊宇强	游晓林
	勘察单位	重庆市设计院有限公司	工程勘察甲级	B150002896	鲁志俊	肖俞
	设计单位	重庆市设计院有限公司	市政行业甲级	A150002896-6/1	鲁志俊	田辉
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鸣	余国呈
	施工单位	中建三局集团有限公司	市政公用工程施工总承包特级	D142011823	陈卫国	梅敏
	施工专业分包单位	中冶建工集团有限公司	钢结构工程专业承包一级	D150002506	程先云	余海林
		重庆卓恒建筑工程有限公司	地基基础工程专业贰级	D250010631	彭奥	谭慢
		四川世御都建设工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级	D251281252	赖灵玲	杜宏
		宁夏善途建设景观有限公司	市政公用工程施工总承包二级	D264000700	方勇旗	聂建
		重庆坤安建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包二级	D250019701	刘佳佳	陈勇
相关单位	施工图审查单位	重庆市建成施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆华盛检测技术有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院有限公司				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成		验收会议时间
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体与审定的规划及设计文件符合； 5. 验收组按有关规定对验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求，数据准确； 6. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 7. 工程竣工永久性标牌设置符合要求； 8. 竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注	无	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）

建设单位	项目负责人（签字）：
	成员（签字）：
勘察单位	项目负责人（签字）：
	成员（签字）：
设计单位	项目负责人（签字）：
	成员（签字）：
监理单位	项目负责人（签字）：
	成员（签字）：
施工单位	项目负责人（签字）：
	成员（签字）：
有关专家	中华人民共和国 注册土木工程师（岩土） 姓名：宫俞 注册号：5000289－AY006 有效期：至2027年12月

参建单位签章（可增设附表）

勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：
（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）
2027年6月23日	2027年6月23日	2027年6月23日	2027年6月23日

建设单位　项目负责人：

法定代表人：

（建设单位公章）

2027年6月23日

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

项目获奖

茶惠大道一标段工程——2023 年度重庆市建筑业协会山城杯优质安装工程



证　书

茶惠大道一标段工程

荣获2023年度重庆市建筑业协会山城杯优质安装工程，特发此证。

参建单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

重庆市建筑业协会

二〇二四年六月

上部结构采用“钢箱梁预制拼装”的部分图纸



档　号＿＿＿＿　　档案馆代号＿＿＿＿

茶惠大道一标段工程
桥梁及支挡结构工程

案卷题名 通江大道钢箱梁构造竣工图

责 任 者 中建三局集团有限公司

编制日期 2025.07

移交单位 中建三局集团有限公司

密　　级＿＿＿＿　保管期限＿＿＿＿

共＿＿卷　　第 28 卷　　本卷共 39 页

28

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
1	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（一）	2025.07	1	
2	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（二）	2025.07	2	
3	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（三）	2025.07	3	
4	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（四）	2025.07	4	
5	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（五）	2025.07	5	
6	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（六）	2025.07	6	
7	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（七）	2025.07	7	
8	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（八）	2025.07	8	
9	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（九）	2025.07	9	
10	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十）	2025.07	10	
11	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十一）	2025.07	11	
12	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十二）	2025.07	12	
13	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十三）	2025.07	13	
14	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十四）	2025.07	14	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
15	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十五）	2025.07	15	
16	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十六）	2025.07	16	
17	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（十七）	2025.07	17	
18	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（一）	2025.07	18	
19	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二）	2025.07	19	
20	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（三）	2025.07	20	
21	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（四）	2025.07	21	
22	中建三局集团有限公司	通江大道左幅钢箱梁构造（五）	2025.07	22	
23	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（六）	2025.07	23	
24	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（七）	2025.07	24	
25	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（八）	2025.07	25	
26	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（九）	2025.07	26	
27	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十）	2025.07	27	
28	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十一）	2025.07	28	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
29	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十二）	2025.07	29	
30	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十三）	2025.07	30	
31	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十四）	2025.07	31	
32	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十五）	2025.07	32	
33	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十六）	2025.07	33	
34	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十七）	2025.07	34	
35	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十八）	2025.07	35	
36	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（十九）	2025.07	36	
37	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二十）	2025.07	37	
38	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二十一）	2025.07	38	
39	中建三局集团有限公司	通江大道右幅钢箱梁构造（二十二）	2025.07	39-39	



左图为 B24~B25 轴、通江大道左幅钢箱梁构造(一)，跨度 67m，局部放大如下：





左图为B25~B27轴、通江大道左幅钢箱梁构造（二），跨度64.5m，局部放大如下：





左图为 B27~B28 轴、通江大道左幅钢箱梁构造(三)，跨度 71m，局部放大如下：





档　号_____　　档案馆代号_____

茶惠大道一标段工程
桥梁及支挡结构工程

案卷题名 桂雨路、二号踏水桥钢箱梁构造、钢箱梁检修孔大样、钢箱梁顶推加劲肋大样竣工图

责 任 者 中建三局集团有限公司

编制日期 2025.07

移交单位 中建三局集团有限公司

密　　级 _____　保管期限 _____

共___卷　　第 29 卷　　本卷共 43 页

29

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
1	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（一）	2025.07	1	
2	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（二）	2025.07	2	
3	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（三）	2025.07	3	
4	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（四）	2025.07	4	
5	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（五）	2025.07	5	
6	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（六）	2025.07	6	
7	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（七）	2025.07	7	
8	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（八）	2025.07	8	
9	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（九）	2025.07	9	
10	中建三局集团有限公司	桂雨路钢箱梁构造（十）	2025.07	10	
11	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（一）	2025.07	11	
12	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二）	2025.07	12	
13	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（三）	2025.07	13	
14	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（四）	2025.07	14	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
15	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（五）	2025.07	15	
16	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（六）	2025.07	16	
17	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（七）	2025.07	17	
18	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（八）	2025.07	18	
19	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（九）	2025.07	19	
20	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十）	2025.07	20	
21	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十一）	2025.07	21	
22	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十二）	2025.07	22	
23	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十三）	2025.07	23	
24	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十四）	2025.07	24	
25	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十五）	2025.07	25	
26	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十六）	2025.07	26	
27	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十七）	2025.07	27	
28	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十八）	2025.07	28	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
29	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（十九）	2025.07	29	
30	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十）	2025.07	30	
31	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十一）	2025.07	31	
32	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十二）	2025.07	32	
33	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十三）	2025.07	33	
34	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十四）	2025.07	34	
35	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十五）	2025.07	35	
36	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十六）	2025.07	36	
37	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十七）	2025.07	37	
38	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十八）	2025.07	38	
39	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（二十九）	2025.07	39	
40	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（三十）	2025.07	40	
41	中建三局集团有限公司	二号踏水桥 钢箱梁构造（三十一）	2025.07	41	
42	中建三局集团有限公司	钢箱梁检修孔大样	2025.07	42	

城建档案卷内目录

序号	责任者	文件材料题名	编制日期	起止页号	备注
43	中建三局集团有限公司	钢箱梁顶推加劲肋大样	2025.07	43-43	



上图为 D15~D16 轴、二号踏水桥 钢箱梁构造(十四)，跨度 43.5m，局部放大如下：







上图为 D16~D17 轴、二号踏水桥 钢箱梁构造(十五)，跨度 61.5m，局部放大如下：







上图为 D17~D18 轴、二号踏水桥 钢箱梁构造(十六)，跨度 45m，局部放大如下：





社保缴费单

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=a121125ec8b142a8bcbbfff7e7ee6017

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：余国星　　性别：男　　社会保障号码：500106198611232117

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	179
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	175
工伤保险	正常缴费	169

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202411	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202412	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202501	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202502	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202503	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202504	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202505	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202506	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202507	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202508	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202509	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202510	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202511	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202512	企业职工基本养老保险	10000991	19550	1564	3128	渝中区	10000991	19550	97.75	97.75	渝中区	10000991	19550	0	58.65	渝中区
202601	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202602	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202603	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202604	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202605	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202606	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202607	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202608	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202609	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区
202610	企业职工基本养老保险	10000991	16399	1311.92	2623.84	渝中区	10000991	16399	82	82	渝中区	10000991	16399	0	49.2	渝中区

打印日期：2026-10-15

参保查询专用章

说明：
1.表中“单位编号”对应的单位名称为： 10000991重庆赛迪工程咨询有限公司
2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=a121125ec8b142a8bcbbfff7e7ee6017

3.如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4.验证码：　　20261015432222189053063

投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	余国星	性别	男	年龄	40
职务	项目总监	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	500106198611232117	手机号码	18523023765
参加工作时间	16 年	从事项目总监年限			7 年
项目总监资格证书编号	执业资格证编号 201905021550000179 注册证书编号 50005944				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	监理酬金	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆市城市建设发展有限公司	茶惠大道(一标段)施工监理	1433.2021 万元	2021 年 10 月 11 日-2025 年 6 月 23 日	已完	良好

注册证书

使用有效期: 2026年10月15日
- 2027年04月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：余国星

性　　别：男

出生日期：1986年11月23日

注册编号：50005944

注册执业单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

注册有效期：2028年11月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：余国星

签名日期：2026.10.15

发证日期：2025年10月23日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
余国星
证件类型
居民身份证
证件号码
500106**********17
性别
男
注册证书所在单位名称
重庆赛迪工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
注册监理工程师
注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司
注册编号/执业印章号：50005944
注册专业：市政公用工程
有效期：2028年11月25日
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2028年11月25日

执业资格证书


017330
监理工程师
Consultant Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
姓　名：余国星
证件号码：500106198611232117
性　别：男
出生年月：1986年11月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：20190502155000017

职称证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。



姓　　名：余国星

性　　别：男

身份证号：500106198611232117

资格名称：高级工程师

专业名称：工程管理

评审组织：重庆市工程技术副高级职称社会人才评审委员会

评审时间：2021年12月22日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办（2022）21号

批准时间：2022年01月25日

编　　号：202202369795

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 余国星 性别 男 ,一九八六 年 十一 月二十三 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 土木工程(道路工程) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆交通大学　　校（院）长：

证书编号：106181201005002453　　二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

四、拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）明细表

（格式仅供参考）

序号	姓名	岗位名称	注册证书	职称证书	在本单位缴纳社保起止年月	备注
1	赵占卿	路桥监理工程师（1）	注册监理工程师	高级工程师	2018-08 至今	监理工作年限为 18 年
2	曹正飞	路桥监理工程师（2）	注册监理工程师	/	2024-07 至今	监理工作年限为 9 年
3	杨国云	路桥监理工程师（3）	注册监理工程师	/	2024-06 至今	监理工作年限为 10 年
4	蒲佳	顶管施工监理工程师（1）	注册监理工程师	高级工程师	2009-07 至今	监理工作年限为 17 年
5	廖艳波	安全监理工程师（1）	注册安全工程师	工程师	2013-07 至今	监理工作年限为 13 年
6	邝锦文	试验检测工程师（1）	/	工程师	2022-09 至今	监理工作年限为 13 年
7	谢佳君	造价工程师（1）	一级造价工程师	/	2020-06 至今	监理工作年限为 14 年
8	郭昌盛	其他监理人员（1）	广东省专业监理工程师	/	2017-10 至今	监理工作年限为 12 年
9	李昌锦	其他监理人员（2）	/	工程师	2020-09 至今	监理工作年限为 19 年
10	夏赞咸	其他监理人员（3）	/	工程师	2019-04 至今	监理工作年限为 18 年
11	陈春波	其他监理人员（4）	/	工程师	2010-02 至今	监理工作年限为 20 年
12	黄秋林	其他监理人员（5）	/	工程师	2018-03 至今	监理工作年限为 12 年

注：投标人可根据项目各岗位实际拟派人员数量，在对应岗位括号中的数量基础上进行递增填报。

1　路桥监理工程师（1）　赵占卿

注册证书

使用有效期：2026年09月01日
-2027年02月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：赵占卿

性　　别：男

出生日期：1974年09月15日

注册编号：51007565

注册执业单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月24日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：赵占卿

签名日期：2026.9.1

发证日期：2025年02月14日



首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

赵占卿

证件类型	居民身份证	证件号码	410329**********34	性别	男
注册证书所在单位名称	重庆赛迪工程咨询有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

注册监理工程师

注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司　　注册编号/执业印章号：51007565

注册专业：房屋建筑工程　　有效期：2028年04月24日

注册专业：市政公用工程　　有效期：2028年04月24日

查看证书变更记录（7）

一级注册建造师

注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司　　注册编号/执业印章号：渝1512012201413945

注册专业：公路工程　　有效期：2028年01月13日

执业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0153746



持证人签名：
Signature of the Bearer

赵占卿

管理号：
File No.： 11215242110520452

姓名：
Full Name 赵占卿

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1974年09月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2011年05月29日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2012 年 03 月 28 日

职称证书

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical po - sition prescribed in the Pro- posed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corre- sponding professional and tech- nical position.

成都市职称改革工作领导小组

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

编号
NO：11943



姓　名　赵占卿

性　别　男

出生年月　1974-9-15

专业名称　道桥

资格名称　高级工程师

审批机关　成都市职称改革工作领导小组

任职资格时间　2012. 12. 18

批准时间　2013. 03. 27

发证时间　2013. 04. 24

毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生　赵占卿　，性别　男　，　一九七四　年　九　月　十五　日生，于二〇〇五　年　九　月至二〇〇八　年　六　月在　地图制图学与地理信息工程　专业学习，学制　2.5　年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校　长：

校　名：西南交通大学

证书编号：10613120080200119 3

二〇〇八　年　六　月　三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：赵占卿　　性别：男　　社会保障号码：410329197401015253

（一）历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	266
失业保险	参保缴费	201
工伤保险	参保缴费	201
工伤保险	暂停缴费（中断）	201

（二）2024年12月至2026年11月的参保缴费明细　　单位:元

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202412	10010515139	企业养老	9350	1496	748	9350	56.1	37.4	9350	14.96	成都市锦江区
202501	241114106443	企业养老	9350	1496	748	9350	56.1	37.4	9350	37.4	成都市锦江区
202502	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202503	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202504	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202505	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202506	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202507	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202508	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202509	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202510	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202511	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202512	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	72.42	成都市锦江区
202601	241114106443	企业养老	18104	2896.64	1448.32	18104	108.62	72.42	18104	36.21	成都市锦江区
202602	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	35.68	成都市锦江区
202603	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	35.68	成都市锦江区
202604	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	35.68	成都市锦江区
202605	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	35.68	成都市锦江区
202606	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	35.68	成都市锦江区
202607	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	42.81	成都市锦江区
202608	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	42.81	成都市锦江区
202609	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	42.81	成都市锦江区
202610	241114106443	企业养老	17839	2854.24	1427.12	17839	107.03	71.36	17839	42.81	成都市锦江区
202611											

打印时间：2026年11月02日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010515139:重庆赛迪工程咨询有限公司,241114106443:重庆赛迪工程咨询有限公司成都分公司。

2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。如需验证，请通过以下两种方式办理：

①电脑端：进入“四川人社在线公共服务平台“主页，点击“参保证明验证“，登录后输入验证码h J e Q T Q P 3 W g r D d P l A t 9 a K进行验证。验证码的有效期至2027 年 02 月 02 日。

②手机端：登录“四川人社“APP，扫描首页左上角的二维码进行验证。二维码的有效期至2027 年 02 月 02 日。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2024年12月至2026年11月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261102100-9200000013)

2　路桥监理工程师（2）　曹正飞

注册证书

使用有效期: 2026年10月16日
- 2027年04月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：曹正飞

性　　别：男

出生日期：1996年05月18日

注册编号：33036713

注册执业单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

注册有效期：2029年11月08日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.10.16　　发证日期：2026年08月28日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
曹正飞
证件类型
居民身份证
证件号码
431023**********56
性别
男
注册证书所在单位名称
重庆赛迪工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
注册监理工程师
注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司
注册编号/执业印章号：33036713
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2029年11月08日
注册专业：市政公用工程
有效期：2029年11月08日

执业资格证书


监理工程师
Supervising Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
姓　名：曹正飞
证件号码：431023199605180056
性　别：男
出生年月：1996年05月
专　业：土木建筑工程
批准日期：2023年05月14日
管 理 号：20230504844000004425

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　曹正飞　性别　男，一九九六年　五　月　十八　日生，于　二〇一四　年　九　月至二〇一七年　六　月在本校　建筑工程技术　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：郴州职业技术学院　校（院）长：李勇

证书编号：128471201706001090　二〇一七年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹正飞　　社保电脑号：804340696　　身份证号码：431023199605180056　　页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：21045147　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	02	21045147	0.0										2360	21.24			
2025	03	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	05	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	06	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	07	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	10	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				16281.92	8140.96			2019.1	673.1			673.1		478.08		400.08	101.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b8d8b2bc18 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21045147	重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年10月23日

3　路桥监理工程师（3）　杨国云

注册证书

使用有效期: 2026年06月30日
- 2026年12月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨国云

性　　别：男

出生日期：1994年01月14日

注册编号：50013695

注册执业单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

注册有效期：2028年03月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：杨国云

签名日期：2026.06.30　　发证日期：2025年03月26日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
杨国云
证件类型
居民身份证
证件号码
441625**********12
性别
男
注册证书所在单位名称
重庆赛迪工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册监理工程师
注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司
注册编号/执业印章号：50013695
注册专业：市政公用工程
有效期：2028年03月25日
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2028年03月25日

执业资格证书


监理工程师
Supervising Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
姓　名：杨国云
证件号码：441625199401144712
性　别：男
出生年月：1994年01月
专　业：土木建筑工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240544000004312

毕业证书



成人高等教育

毕业证书

学生　杨国云　性别　男，一九九四　年　一　月十四　日生，于　二〇二一　年　三　月至二〇二三年　六　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工业大学　校　长：蒋昌波

批准文号：国家教委成教厅[1993]9号

证书编号：115355202305010683

二〇二三　年　六　月三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　湖南工业大学监制



普通高等学校

毕业证书

学生　杨国云　性别　男，一九九四年　一　月十四　日生，于二〇一三年　九　月至二〇一六年　六　月在本校　建筑工程技术　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州现代信息工程职业技术学院　校（院）长：

证书编号：139121201606001407

二〇一六年　六　月三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

社保缴费单

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨国云　　社保电脑号：644967720　　身份证号码：441625199401144712　　页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：21045147　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	02	21045147	0.0										2360	21.24			
2025	03	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	10	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				16281.92	8140.96			2019.1	673.1			673.1		478.08		400.08	101.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b8d8b1a708 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21045147	重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月23日

社保费缴纳清单
证明专用章

4　顶管施工监理工程师（1）　蒲佳

注册证书

使用有效期: 2026年10月16日
- 2027年02月15日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：蒲佳

性　　别：男

出生日期：1981年11月25日

注册编号：50003271

注册执业单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

注册有效期：2027年02月15日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：蒲佳

签名日期：2026.10.16

发证日期：2023年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

蒲佳

证件类型	居民身份证	证件号码	513021**********77	性别	男
注册证书所在单位名称	重庆赛迪工程咨询有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

一级注册造价工程师

注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司　证书编号：建[造]11215000002724　注册编号/执业印章号：B11215000002724

注册专业：土建　有效期：2029年08月29日

查看证书变更记录（2）

注册监理工程师

注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司　证书编号：00415452　注册编号/执业印章号：50003271

注册专业：市政公用工程　有效期：2027年02月15日

注册专业：房屋建筑工程　有效期：2027年02月15日

查看证书变更记录（5）

一级注册建造师

注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司　注册编号/执业印章号：渝1502014201410614

注册专业：市政公用工程　有效期：2027年11月07日

执业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：JL 00199764

No.



持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：20140215502120

File No. 13558080000358

姓名：蒲佳

Full Name

性别：男

Sex

出生年月：1981年11月25日

Date of Birth

专业类别：

Professional Type

批准日期：2014年5月

Approval Date

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2014 年 10 月 23 日

Issued on

职称证书



姓　名　蒲佳

性　别　男

出生年月　1981年11月

任职资格　高级工程师

任职专业　桥梁与隧道

授予单位：中冶集团职称评审领导小组

编号 201608112

二〇一六年六月二十四日

毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生　蒲佳　，性别　男　，　一九八一　年　十一　月二十五　日生，于二〇〇七　年　九　月至二〇〇九　年　六　月在　桥梁与隧道工程　专业学习，学制　2.5　年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校　长：

校　名：西南交通大学

证书编号：10613120090200094 2

二〇〇九　年　六　月　三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：蒲佳　　性别：男　　社会保障号码：513021198[illegible]254777

（一）历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	167
失业保险	参保缴费	167
工伤保险	参保缴费	167
工伤保险	暂停缴费（中断）	167

（二）2026年05月至2026年10月的参保缴费明细　　单位: 元

缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202605	241114106443	企业养老	23493	3758.88	1879.44	23493	140.96	93.97	23493	46.99	成都市锦江区
202606	241114106443	企业养老	23493	3758.88	1879.44	23493	140.96	93.97	23493	46.99	成都市锦江区
202607	241114106443	企业养老	23493	3758.88	1879.44	23493	140.96	93.97	23493	56.38	成都市锦江区
202608	241114106443	企业养老	23493	3758.88	1879.44	23493	140.96	93.97	23493	56.38	成都市锦江区
202609	241114106443	企业养老	23493	3758.88	1879.44	23493	140.96	93.97	23493	56.38	成都市锦江区
202610	241114106443	企业养老	23493	3758.88	1879.44	23493	140.96	93.97	23493	56.38	成都市锦江区

打印时间：2026年11月02日

说明：1. 表中“ 单位编号” 对应的单位名称为：241114106443: 重庆赛迪工程咨询有限公司成都分公司。

2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。如需验证，请通过以下两种方式办理：

①电脑端：进入“ 四川人社在线公共服务平台“ 主页，点击“ 参保证明验证“ ，登录后输入验证码K 4 8 A s Y k r WWt k p Q 6 G 5 d 5 F进行验证。验证码的有效期至2027 年 02 月 02 日。

②手机端：登录“ 四川人社“ APP，扫描首页左上角的二维码进行验证。二维码的有效期至2027 年 02 月 02 日。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“ 累计月数” 不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2026年05月至2026年10月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

5　安全监理工程师（1）　廖艳波

注册证书

190-1358



廖艳波 522132198808171117

本人签名

职业资格证书管理号　03320251052000000714

姓　　名　廖艳波

性　　别　男

证件号码　522132198808171117

级　　别　中级

执业证号　19260466609

发证日期　2026年4月30日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-1358

注　册　记　录

廖艳波 522132198808171117

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

有效期至：2031年4月30日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注　册　记　录

执业资格证书



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

中级注册安全工程师
Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

本人调用 有效期至2027年01月16日

姓　　名：廖艳波
证件号码：522132198808171117
性　　别：男
出生年月：1988年08月
专　　业：建筑施工安全
批准日期：2025年10月26日
管 理 号：03320251052000000714

本人调用 有效期至2027年01月16日

中华人民共和国人力资源和社会保障部（盖章）
专业技术人员职业资格证书专用章
11010110016090

制发日期：2026年01月07日

职称证书



重庆市人民政府

持证人签名 _____

Signature

A4300461

姓　　名 廖艳波

Full Name

性　　别 男

Gender

出生年月 1988 年 08 月

Date of Birth

身份证号码 522132198808171117

ID No.

编号：021401112582

No.

专业名称 交通工程

Subject

资格名称 工程师

Qualification

批准时间 2018. 12. 07

Date of Approval

批准文号 渝人才职〔2018〕97 号

No. of Approval

发证时间 2018. 12. 20

Date of Issue

主管部门

Competent Department

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　廖艳波　性别　男，　1988　年　8　月　17　日生，于　2009　年　9　月至　2013　年　6　月在本校　土木工程　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆大学城市科技学院　校（院）长：

证书编号：126161201305081064　2013　年　6　月　26　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=c03cef5d86e04107b7162d100b258fcb

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：廖艳波　　性别：男　　社会保障号码：522132198808171117

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	109
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	110
工伤保险	正常缴费	106

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202411	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202412	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202501	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202502	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202503	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202504	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202505	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202506	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202507	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202508	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202509	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202510	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202511	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202512	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202601	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202602	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202603	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202604	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202605	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202606	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202607	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202608	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202609	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202610	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区

打印日期：2026-10-29

参保查询专用章

说明：
1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10000991重庆赛迪工程咨询有限公司
2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=c03cef5d86e04107b7162d100b258fcb

3.如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4.验证码：20261029683327159637795

6　试验检测工程师（1）　邝锦文

职称证书

GZZC

证书编号：黔特中2010993989703

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts



姓　　名：邝锦文

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：440783198607020639

资格系列：工程技术人员

资格专业：道路与桥梁工程

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2021年01月30日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州海顺工程技术咨询有限责任公司	贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会	贵阳市人力资源和社会保障局

贵州省专业技术职务资格证书 证书专用章

统一核验地址：http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2021年03月20日

毕业证书



成人高等教育

毕业证书

学生　邝锦文　性别　男，一九八六年　七月　二　日生，于二〇一一年　一　月至二〇一三年　六　月在本校　土木工程专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：南华大学　校（院）长：

批准文号：教成[1997]5号

证书编号：105555201305007689

二〇一三　年　六　月三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.ch[illegible].cn

社保缴费单

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邝锦文　　社保电脑号：641137973　　身份证号码：440783198607020639　　页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：21045147　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	21045147	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	21045147	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	21045147	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	21045147	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	21045147	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	21045147	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	10	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				26148.77	13462.08			3739.99	1246.79			1232.66		735.52		436.48	195.92

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b8d8b1defu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21045147	重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2020年10月23日

7　造价工程师（1）　谢佳君

注册证书

使用有效期: 2026年08月24日
- 2026年11月22日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 谢佳君

性　　别: 女

出 生 日 期: 1991年09月09日

专　　业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14245000011030

有 效 期 : 2024年10月24日-2028年10月23日

聘 用 单 位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

个人签名: 谢佳君

签名日期: 2026.08.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期:2024年10月10日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
谢佳君
证件类型
居民身份证
证件号码
511623**********27
性别
女
注册证书所在单位名称
重庆赛迪工程咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
一级注册造价工程师
注册单位：重庆赛迪工程咨询有限公司
证书编号：建[造]14245000011030
注册编号/执业印章号：B14245000011030
注册专业：安装
有效期：2028年10月23日

执业资格证书


一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
姓　名：谢佳君
证件号码：511623199109092527
性　别：女
出生年月：1991 年 09 月
专　业：安装工程
批准日期：2023 年 10 月 29 日
管 理 号：20231004544000002674

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生　谢佳君　性别　女，一九九一年　九月　九日生，于　二〇〇九年　九月至二〇一二年　七月在本校　建筑工程管理　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安欧亚学院　校（院）长：胡建波

证书编号：127121201206001727　二〇一二年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢佳君　　社保电脑号：647005299　　身份证号码：511623199109092527　　页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：21045147　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	21045147	9296.0	1487.36	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2024	09	21045147	9296.0	1487.36	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2024	10	21045147	9296.0	1487.36	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2024	11	21045147	9296.0	1487.36	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2024	12	21045147	9296.0	1487.36	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	01	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	02	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	03	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	04	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	05	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	06	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	07	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	08	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	09	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	10	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	11	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2025	12	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	464.8	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	01	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	557.76	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	02	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	557.76	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	03	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	557.76	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	04	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	557.76	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	05	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	557.76	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	06	21045147	9296.0	1580.32	743.68	1	9296	557.76	185.92	1	9296	46.48	9296	83.66	9296	74.37	18.59
2026	07	21045147	20916.0	3555.72	1673.28	1	20916	1254.96	418.32	1	20916	104.58	20916	188.24	20916	167.33	41.83
2026	08	21045147	20916.0	3555.72	1673.28	1	20916	1254.96	418.32	1	20916	104.58	20916	188.24	20916	167.33	41.83
2026	09	21045147	20916.0	3555.72	1673.28	1	20916	1254.96	418.32	1	20916	104.58	20916	188.24	20916	167.33	41.83
2026	10	21045147	20916.0	3555.72	1673.28	1	20916	1254.96	418.32	1	20916	104.58	20916	188.24	20916	167.33	41.83
合计				50105.44	23797.76			16268.0	5949.44			1487.36		2677.14		379.82	594.89

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b8d8b12df3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21045147	重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月23日

社保费缴纳清单
证明专用章

8　其他监理人员（1）郭昌盛

执业资格证书



广东省建设监理协会

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：郭昌盛
性　　别：男
身份证号：513022198602023718
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：房屋建筑工程
工作单位：重庆赛迪工程咨询有限公司
有效期至：2028 年 03 月 30 日

广东省建设监理协会
2025 年 03 月 31 日

证书编号：B25040124

X0G1L9U5

毕业证书



成人高等教育

毕业证书

学生　郭昌盛　性别　男，　1986　年　02　月　02　日生，于2011　年　03　月至　2014　年　01　月在本校　工程造价　专业　业余　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆交通大学　校（院）长：

批准文号：(87)交函字800号

证书编号：106185201406000171

二〇一四年　一　月十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=607245f5660a4a8c83e5d154ed66d40b

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：郭昌盛　　性别：男　　社会保障号码：513022198602023718

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	121
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	120
工伤保险	正常缴费	121

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202410	企业职工基本养老保险	10000991	6991	559.28	1118.56	渝中区	10000991	6991	34.96	34.96	渝中区	10000991	6991	0	20.97	渝中区
202411	企业职工基本养老保险	10000991	6991	559.28	1118.56	渝中区	10000991	6991	34.96	34.96	渝中区	10000991	6991	0	20.97	渝中区
202412	企业职工基本养老保险	10000991	6991	559.28	1118.56	渝中区	10000991	6991	34.96	34.96	渝中区	10000991	6991	0	20.97	渝中区
202501	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202502	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202503	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202504	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202505	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202506	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202507	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202508	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202509	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202510	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202511	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202512	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202601	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202602	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202603	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202604	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202605	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202606	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202607	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202608	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	10000991	7265	36.33	36.33	渝中区	10000991	7265	0	21.8	渝中区
202609	企业职工基本养老保险	10000991	7265	581.2	1162.4	渝中区	0	0	0	0		10000991	7265		21.8	渝中区

打印日期：2026-09-20

参保查询专用章

说明：　1.表中“单位编号”对应的单位名称为：　10000991重庆赛迪工程咨询有限公司
2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=607245f5660a4a8c83e5d154ed66d40b

3.如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4.验证码：　20260920324167418280 39

9　其他监理人员（2）李昌锦

职称证书



毕业证书



社保缴费单

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李昌锦　　社保电脑号：625209456　　身份证号码：362422198612016258　　页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：21045147　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	21045147	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	21045147	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	21045147	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	21045147	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	21045147	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	21045147	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	21045147	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	21045147	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	21045147	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	21045147	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	05	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	06	21045147	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	07	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	10	21045147	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				26148.77	13462.08			3739.99	1246.79			1232.66		735.82		130.48	195.92

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b8d8b652b4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21045147	重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月23日
社保费缴纳清单
证明专用章

10 其他监理人员（3）夏赞咸

职称证书



毕业证书



社保缴费单

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏赞咸　　社保电脑号：801847040　　身份证号码：430923198404103218　　页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：21045147　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	21045147	0.0										11620	104.58			
2024	12	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	01	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	02	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	03	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	04	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	05	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	06	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	07	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	08	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	09	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	10	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	11	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2025	12	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	01	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	02	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	03	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	04	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	05	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	06	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	07	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	08	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	09	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2026	10	21045147	11620.0	1859.2	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
合计				42645.4	21380.8			4008.9	1336.3			1336.3		2509.92		2138.08	534.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b8d8b56337 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21045147	重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月23日
社保费缴纳清单 证明专用章

11 其他监理人员（4） 陈春波

职称证书



持证人签名 _____

Signature

姓　　名 陈春波

Full Name

性　　别 男

Gender

出生年月 1982 年 05 月

Date of Birth

身份证号码 511224198205097993

ID No.

编号： 021401113434

No.

专业名称 电气

Subject

资格名称 工程师

Qualification

批准时间 2018. 12. 07

Date of Approval

批准文号 渝人才职〔2018〕97 号

No. of Approval

发证时间 2018. 12. 20

Date of Issue

主管部门

Competent Department

毕业证书



20021048

普通高等学校

毕业证书

学生　陈春波　性别男，一九八二年　五　月　九　日生，于二００二年

九　月至二００六年　七　月在本校　自动化　专业

四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：黑龙江大学　校（院）长：卿俊

证书编号：10212120060500042 2　二００六　年　七　月三　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

社保缴费单

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=93ada2287912473ca2a45c275b23cfa0

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：陈春波　　性别：男　　社会保障号码：511224198205097993

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	233
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	222
工伤保险	正常缴费	211

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202410	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202411	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202412	企业职工基本养老保险	10000991	9088	727.04	1454.08	渝中区	10000991	9088	45.44	45.44	渝中区	10000991	9088	0	27.26	渝中区
202501	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202502	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202503	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202504	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202505	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202506	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202507	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202508	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202509	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202510	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202511	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202512	企业职工基本养老保险	10000991	10415	833.2	1666.4	渝中区	10000991	10415	52.08	52.08	渝中区	10000991	10415	0	31.25	渝中区
202601	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202602	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202603	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202604	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202605	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202606	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202607	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202608	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	10000991	9901	49.51	49.51	渝中区	10000991	9901	0	29.7	渝中区
202609	企业职工基本养老保险	10000991	9901	792.08	1584.16	渝中区	0	0	0	0		10000991	9901	0	29.7	渝中区

打印日期：2026-09-20

参保查询专用章

说明：　1.表中“单位编号”对应的单位名称为：　10000991重庆赛迪工程咨询有限公司
2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=93ada2287912473ca2a45c275b23cfa0

3.如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4.验证码：　20260920376009820444468

12　其他监理人员（5）黄秋林

职称证书

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。



姓　　名：黄秋林

性　　别：男

身份证号：500382199109224113

资格名称：工程技术人员_工程师

专业名称：机电工程

评审组织：合川区人力资源和社会保障局（专技业务审批）

取得时间：2025-12-06

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：合川职改办发〔2025〕83号

发证时间：2025-12-16

编　　号：202546875841

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

（电子公章）

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 黄秋林　性别 男，一九九一年 九 月二十二日生，于 二〇一〇 年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 电气工程与自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆交通大学　校（院）长：

证书编号：106181201405001942　二〇一四年 十二 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保缴费单

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=02bfce5438a34630a87c09ac397e0436

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：黄秋林　性别：男　社会保障号码：500382199109224113

（一）历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	105
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	104
工伤保险	正常缴费	105

（二）参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202601	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202602	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202603	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202604	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202605	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202606	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202607	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202608	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	10000991	9445	47.23	47.23	渝中区	10000991	9445	0	28.34	渝中区
202609	企业职工基本养老保险	10000991	9445	755.6	1511.2	渝中区	0	0	0	0		10000991	9445	0	28.34	渝中区

打印日期：2026-09-20

参保查询专用章

说明：
1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10000991重庆赛迪工程咨询有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：202609206856763234533O

五、拟投入设备情况承诺函

（格式仅供参考）

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方参加沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理的投标，若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键监理设备仪器》配置本项目机械设备，且设备参数及数量不得低于表格要求，若中标后未按承诺投入设备的，将接受贵方按照合同中的违约情形处理。

承诺人：重庆赛迪工程咨询有限公司（盖章）

时间：2026 年 01 月 05 日

附表：

拟投入关键监理设备仪器

（投标人可增减内容）

序号	设备名称	最低投入数量	设备参数	备注
1	全站仪	≥1 台	测角精度:士 2”;测距精度:≤士(2mm+2ppmD)	
2	精密数字水准仪及铟瓦水准尺	≥1 套	高差中数偶然误差≤士 0.3mm/公里	
3	RTK 测量系统	≥1 套	平面定位精度:士 1cm+1ppm;高程定位精度:士 2cm+1ppm	
4	混凝土回弹仪及碳化深度测量仪	≥1 套	回弹仪示值误差≤士 1.5;碳化深度量程 0~8mm，精度 0.1mm	
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	测量精度:士 1mm(≤60mm)、士 2mm(>60mm)	
6	裂缝宽度测试仪	≥1 台	测量量程 0~2mm，分度值 0.01m，精度≤士 0.02mm	
7	激光测距仪	≥2 台	测量距离≥100m,测量精度士 1.5mm	
8	四合一气体检测仪	≥1 台	可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢，响应时间≤30s	
9	隧道激光断面检测仪	≥1 台	测量精度≤士 5mm	

注：我司拟投入设备包括但不限于上表所述，具体以满足项目监理需要为准。