标段编号： 2014-440300-54-01-101611001001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海建科工程咨询有限公司

日期： 2026年11月08日

工程编号：2014-440300-54-01-101611001001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海建科工程咨询有限公司

日期：2026 年 11 月 08 日

目录

投标人资信要素汇总表 1
企业性质承诺书 3
1、 投标人同类工程监理业绩 8
1.1 商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理 8
1.1.1 中标通知书 8
1.1.2 监理合同 9
1.1.3 总体设计说明 12
1.1.4 竣工验收证明 13
1.2 武宁路快速化改建工程 19
1.2.1 中标通知书 19
1.2.2 合同关键页 21
1.2.3 总监变更资料 27
1.2.4 竣工验收报告 28
1.3 金科路（金海路-金桥路）改建工程 48
1.3.1 中标通知书 48
1.3.2 合同关键页 50
1.3.3 竣工验收报告 54
2、 企业获奖情况 63
2.1 2026 年度市政工程最高质量水平评价工程-义乌市机场路立交化改造工程三阶段工程 63
2.2 2025 年度市政工程最高质量水平评价工程-武宁路快速化改建工程 74
2.3 2025 年度市政工程最高质量水平评价工程-苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道项目 85
2.4 2024 年度市政工程最高质量水平评价工程-苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程 98
2.5 2023 年度市政工程最高质量水平评价工程-淞沪路-三门路下立交工程 110
3、 项目总监情况 119
3.1 总监理工程师证书 119
3.1.1 身份证 119
3.1.2 学历证 120
3.1.3 职称证 121
3.1.4 国家注册监理工程师证 123
3.1.5 社保证明 125
3.2 业绩 1-商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理 126
3.2.1 中标通知书 126
3.2.2 监理合同 127
3.2.3 总体设计说明 130
3.2.4 竣工验收证明 131
4、 拟投入其他项目成员情况（不含项目总监） 137
4.1 路桥监理工程师（1）-胡柏庆 138
4.1.1 身份证 138
4.1.2 学历证 139
4.1.3 职称证 140

4.1.4 国家注册监理工程师证 141
4.1.5 社保证明 144
4.2 路桥监理工程师（2）-王任 145
4.2.1 身份证 145
4.2.2 学历证 146
4.2.3 职称证 147
4.2.4 国家注册监理工程师证 148
4.2.5 社保证明 151
4.3 路桥监理工程师（3）-荣少波 152
4.3.1 身份证 152
4.3.2 学历证 153
4.3.3 职称证 154
4.3.4 国家注册监理工程师证 155
4.3.5 社保证明 158
4.4 顶管施工监理工程师(1）-楼良杰 160
4.4.1 身份证 160
4.4.2 学历证 161
4.4.3 职称证 162
4.4.4 国家注册监理工程师证 165
4.4.5 社保证明 167
4.5 安全监理工程师（1）-王兴 168
4.5.1 身份证 168
4.5.2 学历证 169
4.5.3 职称证 170
4.5.4 注册安全工程师证 171
4.5.5 社保证明 173
4.6 试验检测工程师（1）-李潇 174
4.6.1 身份证 174
4.6.2 学历证 175
4.6.3 职称证 176
4.6.4 国家注册监理工程师证 177
4.6.5 社保证明 179
4.7 造价工程师（1）-蔡俊慧 180
4.7.1 身份证 180
4.7.2 学历证 181
4.7.3 职称证 182
4.7.4 一级造价工程师注册证 183
4.7.5 社保证明 186
4.8 其他监理人员（1）-张建辉 187
4.8.1 身份证 187
4.8.2 学历证 188
4.8.3 深圳专业监理工程师证 189
4.8.4 社保证明 190
4.9 其他监理人员（2）-莫慧婷 191

4.9.1 身份证 191
4.9.2 学历证 192
4.9.3 职称证 193
4.9.4 深圳专业监理工程师证 194
4.9.5 社保证明 195
4.10 其他监理人员（3）-熊海涛 196
4.10.1 身份证 196
4.10.2 学历证 197
4.10.3 职称证 198
4.10.4 深圳专业监理工程师证 199
4.10.5 社保证明 200
4.11 其他监理人员（4）-卢柱北 201
4.11.1 身份证 201
4.11.2 学历证 202
4.11.3 职称证 203
4.11.4 深圳专业监理工程师证 204
4.11.5 社保证明 205
4.12 其他监理人员（5）-陈星志 206
4.12.1 身份证 206
4.12.2 学历证 207
4.12.3 深圳专业监理工程师证 208
4.12.4 社保证明 209
5、 拟投入设备情况 210

投标人资信要素汇总表

资信要素汇总表

序号	资信要素名称	投标人如实填写
1	企业基本情况	企业性质：☐民营企业　☑国有企业　☐其他
2	投标人同类工程监理业绩情况	项目名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理 建设性质：新建 合同金额：3920.00万元 新建桥梁指标：单孔跨径/米，多孔跨径总长：/米 新建隧道单洞车道数量：三（填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2023.12.29 项目名称：武宁路快速化改建工程 建设性质：新建 合同金额：2470.00万元 新建桥梁指标：单孔跨径/米，多孔跨径总长：/米 新建隧道单洞车道数量：四（填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2023.11.14 项目名称：金科路（金海路-金桥路）改建工程 建设性质：新建 合同金额：1653.50万元 新建桥梁指标：单孔跨径/米，多孔跨径总长：/米 新建隧道单洞车道数量：三（填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2025.11.11
3	企业获奖情况	获奖项目名称：义乌市机场路立交化改造工程三阶段 奖项名称：2026年度市政工程最高质量水平评价工程 颁奖单位：中国市政工程协会 获奖时间：2026.9.29 获奖项目名称：武宁路快速化改建工程 奖项名称：2025年度市政工程最高质量水平评价工程 颁奖单位：中国市政工程协会 获奖时间：2025.7.22 获奖项目名称：苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道项目 奖项名称：2025年度市政工程最高质量水平评价工程 颁奖单位：中国市政工程协会 获奖时间：2025.7.22 获奖项目名称：苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速

序号	资信要素名称	投标人如实填写
		化改造工程 奖项名称：2024 年度市政工程最高质量水平评价工程 颁奖单位：中国市政工程协会 获奖时间：2024.7.9 获奖项目名称：淞沪路-三门路下立交工程 奖项名称：2023 年度市政工程最高质量水平评价工程 颁奖单位：中国市政工程协会 获奖时间：2023.9.20
4	项目总监情况	总监理工程师姓名：张永福 项目名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理 建设性质：新建 合同金额：__3920.00__万元 新建桥梁指标：单孔跨径__/____米，多孔跨径总长：__/__米 新建隧道单洞车道数量：___三___（填写数值，如一、二…） 竣工验收日期：2023.12.29 任职岗位：总监理工程师 在本单位社保缴费起止年月：2013.7-2026.10（至今）
5	拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）	本项目除项目总监外，还配置 12 人的项目管理团队（岗位名称，人数）： （1）路桥监理工程师，人数 3 人（具有注册监理工程师执业资格 3 人，具有路桥类高级工程师职称___1____人）； （2）顶管施工监理工程师，人数 1 人（是否具有注册监理工程师执业资格：是☑否☐,是否具有隧道类高级工程师职称：是☑否☐）； （4）安全监理工程师，人数 1 人（是否具有注册安全工程师（建筑施工安全专业）资格 ：是☑否☐,是否具有建设工程类中级工程师职称：是☑ 否☐）； （5）试验检测工程师，人数 1 人(是否具有检测员上岗证,专业类别为主体结构或市政工程：是☐否☑；或具有路桥类或隧道类中级工程师职称： 是☑否☐）； （6）造价工程师，人数 1 人（是否一级注册造价工程师执业资格：是☑否☐）； （7）其他监理人员 5 人（是否具有监理员上岗证、或监理员培训考试合格证书、或监理工程师职称：是☑否☐）。
6	拟投入设备情况	是否提供拟投入设备的承诺函：是☑否☐

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。

企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：

我单位参加 沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 国有企业 （填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：上海建科工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张强

附：股东及出资信息相关证明材料（如商事主体登记及备案信息查询截图、国家企业信用信息公示系统股东及出资信息查询截图等官方渠道查询截图）。

附：商事主体登记及备案信息查询截图

档案机读材料

登记事项	内容
名称	上海建科工程咨询有限公司
曾用名	上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 上海建科建设监理咨询有限公司
统一社会信用代码	913102308331524636
注册号	310230000101728
住所	崇明区秀山路34号
法定代表人	张强
注册资本	20000.000000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1997-06-06~不约定期限
成立日期	1997-06-06
企业状态	确立
登记机关	崇明分局

材料证明章
2026-11-03
上海市市场监督管理局信息应用研究中心

统一社会信用代码

股东或发起人姓名或名称
上海建科咨询集团股份有限公司

上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2026-11-03 17:06:56

附：国家企业信用信息公示系统查询

“国家企业信用信息公示系统”查询截图

查询链接：

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B120786E623EFA090E484F93541E52BEE8ECD97E32F6CC872F33FFA9AD9452B4B3675D16BEA267C4CFC3909B9E39EC4084A7F9647F3865BA5D039CF31442F78A394319431944F78DD78DD78DD78DD784F78BB7846E36FCA46E346E3D9EECEFD33AFE64430945AB2CF0A7E6C5B6C0BD0D882B202581BD5A1B3842184218421-1793603025029%7D




首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
上海建科工程咨询有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91310230833152463 6
注册号：
法定代表人：张强
关注
更多
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 上海建科咨询集团股份有限公司
认缴额（万元） 20000
实缴额（万元） 1400
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 20000 2011年4月21日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
货币 980 2011年4月21日
货币 420 2009年10月20日
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 上海建科咨询集团股份有限公司 企业法人 企业法人营业执照(公司) 91310000739754265 0
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页 上一页 1 下一页 末页

国家企业信用信息公示系统查询截图-执行董事、法定代表人为张强

国家企业信用信息公示系统查询网址：
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B120786E623EFA090E484F93541E52BEE8ECD97E32F6CC872F33FFA9AD9452B4B3675D16BEA267C4CFC3909B9E39EC4084A7F9647F3865BA5D039CF31442F78A394319431944F78DD78DD78DD78DD784F78BB7846E36FCA46E346E3D9EECEFD33AFE64430945AB2CF0A7E6C5B6C0BD0D882B202581BD5A1B3842184218421-1793603025029%7D



1、投标人同类工程监理业绩

1.1 商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理

1.1.1中标通知书

中标通知书

上海建科工程咨询有限公司（中标人名称）：

你方于 2018 年 05 月 18 日（投标日期）所递交的 JJTZ20180427001（招标编号） 商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理（项目名称） / 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 39200000 元；

服务期： 48 个月。

工程质量： 符合国家验收合格标准 。

项目总监： 张永福 （姓名）， 620105196608291038 （身份证号码）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 义乌市城市投资建设集团有限公司（指定地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）　　招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）　　项目负责人：_____（签字）

2018 年 6 月 8 日

注：招标人取得用地、规划、施工许可等国家、省、市规定的开工所需相关手续后，本项目方可开工。

1.1.2监理合同

GF—2012—0202

建设工程委托监理合同

项目名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理

委托人（全称）：义乌市城市投资建设集团有限公司

监理人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

1

第一部分 协 议 书

委托人（全称）： 义乌市城市投资建设集团有限公司

监理人（全称）： 上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程；

2. 工程地点：位于商城大道，西起雪峰东路，东至浙医四院；

3. 工程规模：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程西起雪峰东路西，桩号 K-1+862.432，东至浙医四院东，桩号 K5+905.4，全长约 6.04km。采用地下隧道结合地面道路的建设形式，城市主干路标准，地下隧道和地面道路均采用双向 6 车道规模，设计车速 60km/h。本项目建设内容主要包含市政隧道工程、轨道交通工程，综合管廊工程、地面道路工程、桥梁工程、河道工程、景观绿化工程、管线工程、管线迁改工程、交通疏解等。本项目采用 PPP 模式。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：项目概算投资为 570178 万元，本项目采用 PPP 模式，本次招标范围内施工预算价 396345 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张永福，身份证号码：620105196608291038，注册号：31001732。

联系方式：13816568437；

五、签约酬金

签约酬金（大写）：叁仟玖佰贰拾万元整（¥**39200000**元）。

包括：监理酬金及相关服务酬金。

六、期限

监理服务期为 48 个月 **（本工程进场时间以委托人通知为准）。**

注：监理服务期从开工令发出之日起开始计算，施工前期服务不列入监理服务期。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018 年 7 月 12 日。

2. 订立地点：浙江省义乌市 。

3. 本合同书共壹拾份，正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，委托人执伍份，监理人执叁份。正副本具有同等法律效力。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：义乌市雪峰东路 36 号	住所：上海市宛平南路 75 号
邮政编码：322000	邮政编码：
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：建行义乌分行	开户银行：招商银行上海徐家汇支行
账号：33001676235059599999	账号：212885917310001
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

3

1.1.3总体设计说明



总体设计说明(三)

⑦1构造破碎带：本次勘察将推测构造破碎带范围中所有地层统一划分，力学性质差异较大。由于原岩岩性以泥质粉砂岩为主，构造破碎带中断层碎块岩可按⑥0-3中风化泥质粉砂岩力学性质适当折减，断层泥、断层角砾力学性质可按②3-2黏质粘土参考。地基土物理力学性质

表2-1 地基土物理力学性质指标设计参数建议值

2.5 场地水文地质条件

1）地表水。地下水类型。赋存及动态特征场区地表河流有东背溪，六都溪，洪溪支流A及洪溪支流B，另外沿线还有排水渠。涵洞等工程建筑。地下水包括上层滞水、孔隙潜水、基岩裂隙水：上层滞水分布不连续，水量较少；孔隙潜水主要赋存于砂土、圆砾层中，分布广泛，厚度变化大，渗透性较好，富水性强。受上覆黏性土层控制，该潜水具微承压性。基岩裂隙水补岩层面或裂面径流，多呈滴水状或线状排泄，局部构造破碎带或基岩裂隙发育且裂隙连通性较好地段可能出现突涌。

2）水化学特征及腐蚀性评价

本工程区表层覆盖层填土、砂土、圆砾属强透水层，根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)场地环境类型为II类，地下水渗透性按A类判别。

根据水质分析结果：场区地表水对混凝土结构均具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水或干湿交替作用下均具微腐蚀性。上层滞水、孔隙承压水对混凝土结构均具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水作用下均具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在干湿交替具弱腐蚀性。基岩裂隙水对混凝土结构均具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水或干湿交替作用下均具微腐蚀性。

2.6 场地地震效应

按照2016年6月1日实施的中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图(GB18306-2015)》中的地震动峰值加速度分区标准，场地内基本地震动峰值加速度为0.05g，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，相当于抗震烈度值为6度区。根据国标《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)中第3.0.2 条之规定，本工程抗震设防类别为乙类。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50111-2010)(2016 局部修订)第4.1.1 条，划分拟建工程区场地为对建筑抗震一般地段。根据国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》(GB50909-2014)，土层等效剪切波速计算深度(m)d0v 取覆盖层厚度和20m 二者的较小值。建筑场地类别主要划分为II类。场地地貌属于冲积平原，地貌类型较复杂，场地土类型为中软土，且基底基岩岩性为泥质粉砂岩，性质较好，按《城市轨道交通结构抗震设计规范》(GB 500909-2014)确定本场地属建筑抗震一般地段。

2.7 不良地质与特殊岩土

本工程场区内未见不良地质作用，但地下管线分布密集，对本工程影响很大，建议施工前进行查证。主要特殊性岩土为填土、软土、风化岩：

1）填土层主要分布于表层，填土均匀性差，为欠固结土，在市政道路地表一般存在厚度小于30cm的混凝土路面，开挖难度较大。局部填土层较厚，设拔自稳能力差，易坍塌，对基坑围护结构不利。

2）软土为②2-2淤泥质粉质黏土，具高压缩性、低承载力、高灵敏性、高触变性等特点，大部分软土层底高程位于市政隧道开挖底板以上，对围护结构不利。

3）风化岩大部分分布，⑥0-1全风化泥质粉砂岩呈硬可塑状，遇水易软化、崩解，对围护结构影响较大。工程地质及水文地质详见地质勘查报告。

第3章 设计标准

3.1 技术标准

3.1.1 [illegible]技术标准

1)地下隧道

隧道等级：城市一类隧道；

设计车速：主线60km/h；

车道数：双向6车道；

隧道设计年限：100 年；

车道宽度：3.5m；

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 工程设计综合资质甲级证书 编号:A133000751 ★ NO:A133000751 浙江省住房和城乡建设厅监制

华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED	义乌市 项目	南城大道(雪峰东路~丽医四院)隧道工程	专业	总体	阶段	施工图设计	审查		图号	HT517-1-SZ-01-03
	工程设计资质证书编号 甲级甲报 A133000751	总体设计说明(三)	项目负责		核准		校核			
			专业负责		核定		设计		日期	2018.06

1.1.4竣工验收证明

竣 工 验 收 证 书

工程名称	义乌商城大道合建段轨道交通部分	开工日期	2018 年 9 月 28 日
施工单位	中电建路桥集团有限公司	竣工日期	2022 年 9 月 1 日
合同造价（万元）	49078.86	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

义乌商城大道合建段轨道交通部分，本项目线路里程为右 YDDK9+202.194~右 YDDK13+049.346 即 YDZJ12#墩（含），全长 3.867 公里，包含两站三区间及一高架区间，分别是国际商贸城站工程建筑面积 11931 ㎡，车站起点里程为右 YDDK9+722.070，终点里程为 YDDK9+963.470；浙医四院站工程建筑面积 21680 ㎡，车站起点里程为右 YDDK11+769.070，终点里程为 YDDK11+983.070；奉塘站~国际商贸城站轨道明挖区间工程（不含盾构区间，含盾构井及明挖区间）起讫桩号为 YDDK9+202.194~YDDK9+722.070；国际商贸城站~浙医四院站区间轨道明挖区间工程起讫桩号 YDDK9+963.470~YDDK11+769.070；浙医四院站~江东站区间轨道明挖区间工程（以北线隧道 U 型槽重点为界）起讫桩号 YDDK11+983.070~YDDK12+653.346；浙医四院站~江东站区间轨道高架区间工程以支座垫石为施工界面，其垫石及其以下部分（桩基、承台及墩柱）的土建工程。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

本工程按设计和合同约定的各项内容施工完成。工程质量符合有关法律法规和工程强制性标准，观感质量优良，符合设计及合同要求，工程质量达到合格标准。

竣工验收日期：2022 年 9 月 22 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）2022.9.22	设计单位	签名：（盖章）2022.9.22
监理单位	签名：（盖章）2022.9.22	施工单位	签名：（盖章）2022.9.22
勘察单位	签名：（盖章）2022.9.22	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	开工日期	2018 年 9 月 28 日
施工单位	中电建路桥集团有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 29 日
合同造价（万元）	323106.6066 万元	施工决算（万元）	

验收范围：

义乌市商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程西起雪峰东路西，东至浙医四院东，全长约 6.04km。采用地下隧道结合地面道路的建设形式，城市主干路标准，地下隧道和地面道路均采用双向 6 车道规模，设计车速 60km/h。本次验收范围为道路工程、下穿隧道工程、管廊工程、给排水管道工程、桥涵工程、绿化工程、机电工程、管理用房及福田风塔等。

对工程的质量评价：

本工程按设计和合同约定的各项内容施工完成。工程质量符合有关法律法规和工程强制性标准，观感质量优良，符合设计及合同要求，工程质量达到合格标准。

竣工验收日期：2023 年 12 月 29 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理意见：

无

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	结构类型	地下隧道	层数/长度	地下3层/6000m
施工单位	中电建路桥集团有限公司	技术负责人	李介立	开工日期	2018.9.28
项目负责人	王江涛	项目技术负责人	李华威	完工日期	2023.12.29

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 73 分部，经查符合设计及标准规定 73 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26140 项，经核查符合规定 26140 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1325 项，符合规定 1325 项 共抽查 1326 项，符合规定 1326 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 227 项，达到“好”和“一般”的 227 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求，经组织竣工验收，各责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023 年 12 月 29 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 12 月 29 日	（公章） 项目负责人：王江涛 2023 年 12 月 29 日	（公章） 项目负责人：何斌杰 2023 年 12 月 29 日	（公章） 项目负责人：陆飞 2023 年 12 月 29 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	施工单位	中电建路桥集团有限公司			
序号	项目	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	97	完整	王江涛	完整	张仕楠
2		工程定位测量、放线记录	1342	完整		完整	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	7354	完整		完整	
4		施工试验报告及见证检测报告	18765	完整		完整	
5		隐蔽工程验收记录	24357	完整		完整	
6		施工记录	26453	完整		完整	
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	79	完整		完整	
8		分项、分部工程质量验收记录	418	完整		完整	
9		工程质量事故调查处理资料	/				
10		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	给水排水与供暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整	王江涛	完整	张仕楠
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	7	完整		完整	
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录	14	完整		完整	
4		隐蔽工程验收记录	15	完整		完整	
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	14	完整		完整	
6		施工记录	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	9	完整		完整	
8		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整	王江涛	完整	张仕楠
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	2	完整		完整	
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/				
4		隐蔽工程验收记录	7	完整		完整	
5		制冷设备运行调试记录	/				
6		通风、空调系统调试记录	1	完整		完整	
7		施工记录	/				
8		分项、分部工程质量验收记录	9	完整		完整	
9		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整	王江涛	完整	张仕楠
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	12	完整		完整	
3		设备调试记录	1	完整		完整	
4		接地、绝缘电阻测试记录	14	完整		完整	
5		隐蔽工程验收记录	30	完整		完整	
6		施工记录	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	19	完整		完整	
8		新技术论证、备案及施工记录	/				

续表H.0.1-2

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	施工单位	中电建路桥集团有限公司

序号	项目	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/				
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/				
3		隐蔽工程验收记录	/				
4		施工记录	/				
5		系统功能测定及设备调试记录	/				
6		系统技术、操作和维护手册	/				
7		系统管理、操作人员培训记录	/				
8		系统检测报告	/				
9		分项、分部工程质量验收记录	/				
10		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/				
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/				
3		隐蔽工程验收记录	/				
4		施工记录	/				
5		外墙、外窗节能检验报告	/				
6		设备系统节能检测报告	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	/				
8		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/				
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录	/				
3		隐蔽工程验收记录	/				
4		施工记录	/				
5		接地、绝缘电阻测试记录	/				
6		负荷试验、安全装置检查记录	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	/				
8		新技术论证、备案及施工记录	/				

结论：经施工单位对上述质量控制资料全数检查，监理单位全数核查，资料齐全，质量均符合合同、设计文件及国家相关标准的要求。

施工单位项目负责人：王汉涛　　2023年12月29日

总监理工程师：[illegible]　　2023年12月29日

表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录

工程名称		商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程		施工单位	中电建路桥集团有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告	/			王江涛
2		桩基承载力检验报告	37	符合要求	符合要求	
3		混凝土强度试验报告	12878	符合要求	符合要求	
4		砂浆强度试验报告	/			
5		主体结构尺寸、位置抽查记录	87	符合要求	符合要求	
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录	3	符合要求	符合要求	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	1	符合要求	符合要求	
8		地下室渗漏水检测记录	/			
9		有防水要求的地面蓄水试验记录	/			
10		抽气（风）道检查记录	/			
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
13		建筑物沉降观测测量记录	154	符合要求	符合要求	
14		节能、保温测试记录	/			
15		室内环境检测报告	/			
16		土壤氡气浓度检测报告	/			
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录	7	符合要求	符合要求	王江涛
2		暖气管道、散热器压力试验记录	/			
3		卫生器具满水试验记录	2	符合要求	符合要求	
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	21	符合要求	符合要求	
5		排水干管通球试验记录	11	符合要求	符合要求	
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录	/			
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录	19	符合要求	符合要求	王江涛
2		风量、温度测试记录	/			
3		空气能量回收装置测试记录	/			
4		洁净室洁净度测试记录	/			
5		制冷机组试运行调试记录	/			
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录	16	符合要求	符合要求	王江涛
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录	/			
3		绝缘电阻测试记录	7	符合要求	符合要求	
4		剩余电流动作保护器测试记录	/			
5		应急电源装置应急持续供电时间记录	7	符合要求	符合要求	
6		接地电阻测试记录	7	符合要求	符合要求	
7		接地故障回路阻抗测试记录	/			
1	智能建筑	系统试运行记录	/			
2		系统电源及接地检测报告	/			
3		系统接地检测报告	/			
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告	/			
2		设备系统节能性能检查记录	/			
1	电梯	运行记录	/			
2		安全装置检测报告	/			

结论：资料齐全，有效，符合要求

施工单位项目负责人：王江涛　　2023年12月29日

总监理工程师：[illegible]　　2023年12月29日

注：抽查项目由验收组协商确定。

表H. 0. 1-4　单位工程观感质量检查记录

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程		施工单位	中电建路桥集团有限公司	
序号	项目		抽查质量状况		质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查 97 点，好 97 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		室外墙面	共检查 4 点，好 4 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		变形缝、雨水管	共检查 46 点，好 46 点，一般 0 点，差 0 点		好
4		屋面	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
5		室内墙面	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
6		室内顶棚	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
7		室内地面	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
8		楼梯、踏步、护栏	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
9		门窗	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
1	给排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		卫生器具、支架、阀门	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		检查口、扫除口、地漏	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
4		散热器、支架	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	通风与空调	风管、支架	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		风口、风阀	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		风机、空调设备	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
4		管道、阀门、支架	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
5		水泵、冷却塔	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
6		绝热	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 18 点，好 18 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		设备器具、开关、插座	共检查 14 点，好 14 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		防雷、接地、防火	共检查 17 点，好 17 点，一般 0 点，差 0 点		好
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		现场设备安装	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
2		层门、信号系统	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
3		机房	共检查　点，好　点，一般　点，差　点		
观感质量综合评价			好		

结论：评价为好，观感质量验收合格

施工单位项目负责人：王汉清　　总监理工程师：[illegible]

2023年12月29日　　2023年12月29日

注：1　对质量评价为差的项目应进行返修；

2　观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

1.2 武宁路快速化改建工程

1.2.1 中标通知书

报建编号	1601PT0004 F01
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

（第二联：中标人）

上海建科工程咨询有限公司 ：

我单位 武宁路快速化改建工程施工监理 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	西起中环立交、东至武宁路东新路交叉口			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
监理费限价	236500万元	监理费	2470万元	
监理周期	1826日历天	监理阶段	☑ 施工阶段 ☐ 保修阶段	
总监情况	姓名	阚秋红	职称	高级工程师
	注册专业	房屋建筑工程,市政公用工程	注册号	31004192
备注				

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 2016年 12 月 14 日	备案单位：（盖章） 上海市建设工程招标投标管理办公室 招标投标备案章 2016 年 12 月 16 日

附注：
1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2014版

报建编号	1601PT0004 F01
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度(米)	长度(米)	梁底标高(米)	起讫点	备注
武宁路快速化改建工程		3500		西起中环路东侧,向东穿越内环高架路后至东新路止	地道主线2.86千米

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 2016年 12 月 14 日	备案单位：（盖章） 上海市建设工程招标投标管理办公室 招标投标备案章 2016 年 12月 14 日

附注：
1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版

1.2.2 合同关键页

合同编号：

武宁路快速化改建工程
施工监理合同

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

第一部分

建设工程施工监理合同协议书

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

鉴于：

委托人为武宁路快速化改建工程（以下简称“本工程”）委托施工监理事宜，通过公开招标的方式，确定上海建科工程咨询有限公司为监理人。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：武宁路快速化改建工程

2、工程地点：上海市普陀区

3、工程规模：武宁路快速化改建工程西起中环路东侧，向东穿越内环高架路后至东新路止，全长 3.5 千米，其中地道主线 2.86 千米。主要工程内容包括：新建地下道路、地面道路、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥，同步实施雨污水、绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全等附属工程。本工程地道主线为城市快速路，设计速度 60 千米/小时，双向 4 车道，局部双向 4 车道+2 根辅助车道；地面道路为城市主干路，设计速度 50 千米/小时，双向 6 快 2 慢。本工程与内环线“软连接”，预留今后实施定向匝道的条件；全线设大渡河路东西两侧各一对进出口匝道、中宁路一对进出口匝道，预留与中环连接的匝道。

4、工程概算投资额或建筑安装工程费：建安造价暂按 236154 万元。

5、监理服务范围：

（1）本工程施工监理工作，主要包括：工程范围内的新建地下道路、地面道路、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥，同步实施雨污水、绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全等附属工程以及临时工程。

（2）主要施工工作内容：

序号	项目名称	工作内容
一	本次招标范围	

1	武宁路快速化改建工程	
	（1）地道工程	地基加固、围护工程（围护结构、土方、支撑、降水等）、主体结构、路面铺装等
	（2）道路工程	道路工程、雨污水管道等
	(3)桥梁工程	拆除和新建桃浦河桥梁、拆除和新建兰溪路人行天桥
	（4）机电设备	供电照明、给排水、通风及消防、环控系统等机电设备工程
	（5）附属工程	绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全设施等
	（6）专业承包工程	装修工程、监控系统等
	（7）其他工程	声屏障等

6、监理服务工作内容：

（1）本项目永久性工程、临时工程的施工监理；

（2）施工全过程的质量、进度、安全生产监理、文明施工监理、环境监理；

（3）协助并参与招标人对工程投资进行控制；

（4）协助招标人办理施工前期相关证照手续；

（5）协调配合招标人开展施工期间的维稳工作；

（6）协助招标人整理档案资料。

7、监理工作考核：根据上海城投公路（集团）有限公司及其第二事业部相关考核办法执行。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以前者优先。

（1）协议书（含澄清及承诺书）；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：谢秋红　身份证号码：610112198810110060，注册号：2100418?2

五、监理酬金

1、本合同监理酬金：暂定合同价贰仟肆佰柒拾万元（¥ 24700000 元）。合同价已包含所有相应税费，本合同所有支付款项均在项目资金到位后再支付。

上述监理酬金是监理人按照招标文件的要求完成自工程实际开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止所需的所有监理费用。包括施工阶段监理费、工程质量保修期、平行检测费、安全监理费、环境监理费等施工监理费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。监理人应严格按沪建交（2013）233 号文开展监理平行检测工作。

监理服务费最终根据招标范围对应的批复概算价及投标水平重新计算确定，且费用包干。但不得超过相对应的概算（含调整概算）监理费批复金额；若超过，则相对应的概算（含调整概算）监理费批复金额即为合同价，批复金额具体依据武宁路初步设计批复和初步设计评审报告为准。监理服务费不因监理服务期的延长而作调整。

2、本合同监理酬金分为基本费和考核费，具体金额如下：

①监理酬金的 90%为基本监理费，即人民币 2223 万元。采取分期支付方式。其支付时间及数额：

监理合同签定后 45 天内支付基本监理费 10%，工程正式开工，监理服务工作开始，监理人员到位之后每半年支付一次，每次支付基本监理费 10%，累计支付至基本监理费的 80%为止；工程全部交付使用后支付至基本监理费的 90%；工程档案通过市档案馆验收后支付基本监理费 5%；工程质量保修期满及审计完成后付清基本监理费的余款。

②监理酬金的 10%为考核监理费，考核办法另行确定。

③如果合同价调整，上述支付比例的基数按调整合同价支付。

六、期限

本工程计划开竣工日期暂按：2016 年 12 月 20 日— 2021 年 12 月 19 日，计划施工工期 1826 日历天。

监理周期：从实际工程开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止，含施工阶段、资料整理及工程质量保修期。

七、监理工作目标

1、质量控制目标：单位工程一次验收合格率 100%，满足工程验收质量规范。

2、进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

3、造价控制目标：对变更的必要性、可行性及可操作性进行论证，对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4、安全文明管理目标：控制一般事故，杜绝较大事故，无重大事故，达到市级文明工地和标化工地。须符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170 号文）等的相关要求。

5、合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

6、信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

7、环境监理目标：按《武宁路快速化改建工程环境影响报告书》，加强施工期环境保护工作，明确环境管理职责，监督落实环境保护和文明施工措施，符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

8、建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1、订立时间：2016 年_____月_____日。

2、订立地点：哈密路 99 号。

3、本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页为签署页）

委托人：（签章）　　监理人：（签章）

法定代表人：（签章）　　法定代表人：（签章）

或委托代理人：　　或委托代理人：

开户银行：　　开户银行：

帐号：　　帐号：

邮编：　　邮编：

地址：哈密路 99 号　　地址：

电话：　　电话：

1.2.3 总监变更资料

上海城投公路投资（集团）有限公司
工程建设总监、总监代表变更申请表

工程项目	武宁路快速化改建工程					编号	/		
单位名称	上海建科工程咨询有限公司					变更次数	本项目总监第1次变更		
法人代表	张强	联系人		联系电话		地址邮编	宛平南路75号		
投标人员	阚秋红	担任岗位	总监	专业技术职称	高级工程师	上岗证	注册监理工程师	年龄	54
变更人员	于凯	拟担任岗位	总监	专业技术职称	高级工程师	上岗证	注册监理工程师、造价工程师、建造师	年龄	36

变更原因：因阚秋红身体原因无法继续从事监理现场工作，不再适合担任本项目的总监。

变更人员相应工作经历：

2014.3-2016.7 前滩中心25号地块，公共建筑，总建筑面积49万平，包含16个深基坑最深达23米 总代

2016.5-2017.12 上海轨交8号线三期，6站5区间和车辆段及出入段，包含土建、装饰、安装、设备 总代

2017.12-2019.12 地下综合管廊二期工程，项目全长10589米，包含水电综合舱、强电舱、通信电缆 总监

2019.10-2022.6 荷塘家园监管一体化，总建筑面积28万平，提供项目管理和监理服务 项目经理兼总监

企业主要领导（签字、盖章）：张强 日期：2022.6.30

工程现场指挥部意见：

指挥长（签字、盖章）： 日期：

直属单位意见：

分管领导： 总经理（签字、盖章）： 日期：20220712

1.2.4 竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：武宁路快速化改建工程Ⅰ标

项目编码（报建编码）：1601PT0004

施工许可编码：JT1601PT0004C01-18SZ194

建设单位：上海公路投资建设发展有限公司

开工日期：2016 年 12 月 30 日

竣工验收日期：2023 年 11 月 14 日

工程概况			
建安工作量	100110.2883 万元	建筑面积	39396m²

此次竣工验收工程概况描述：

武宁路快速化改建工程位于上海市普陀区，西起中环真北路立交京沪高速入城段，沿现状武宁路走向，经过大渡河路、兰溪路、曹杨路、中山北路等交叉口，向东穿越内环高架路后至东新路，沿途在大渡河路、中山北路错位设置 2 对进出口匝道。地道全线采用明挖法施工，主线建设规模为单层双向四车道，匝道汇入点增加一条集散车道，道路等级为城市快速路，主线设计速度 60 千米/小时，道设计速度 40 千米/小时，通行限高 3.0 米;地面道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速为 50 千米/小时。

武宁路快速化改建工程是上海市快速路系统规划“一横三环+十字九射”布局形态中的“一射”，是西部中心城的一条重要射线快速通道，更是衔接 G2/G42 沪宁高速公路入城段的一条内外交通转换的重要通道。

武宁路快速化改建工程以曹杨路为界，土建划分为两个标段，曹杨路以西为武宁路快速化改建工程 I 标段，曹杨路以东为武宁路快速化改建工程 II 标段。武宁路快速化改建工程 I 标段施工范围为大渡河路以西工程起点（里程桩号 K0+455）至曹杨路口（里程桩号 K1846.5），工程内容包括:地道、地面道路、排水工程、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥及附属设备用房等。

本标段工程按照施工内容主要划分为 4 个单位工程，分别为：隧道工程、道路工程、排水工程、桥梁工程。2016 年 12 月 30 日正式开工，2022 年 12 月 9 日隧道主线建成通车，通车前完成各相关单位工程验收，并于 2023 年 10 月 16 日完成了竣工预验收。

其中，兰溪路人行天桥作为单独单位工程，不包含在本次竣工验收范围内。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓　名	工作单位	职称	职务
	组　长	李先信	上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	教授级高工	总经理
	副组长	沈炜	上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部经理
	成　员	李涛	上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	指挥部
		杜科	上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	指挥部
		高巍	上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
		林浩	上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
		李洪波	上海建科工程咨询有限公司	高级工程师	第五事业部总经理
		姜弘	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	教授级高工	总工程师
		沈建	上海建工集团股份有限公司	高级工程师	总承包部质量负责人

建设单位项目负责人：沈炜

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	建设部《工程建设标准强制性条文》2013 版 上海市《工程建设地方标准强制性条文》2011 版 《市政地下工程施工质量验收规范 》 DG/TJ08-236-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》 DG/TJ08-2152-2014 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《城镇排水工程施工质量验收规范》 DG/TJ08-2110-2012
工程竣工验收意见及结论	该工程除兰溪路人行天桥工程以外，其余工程已完成设计图纸和施工合同约定的内容，工程质量符合国家现行标准及设计文件要求，质保资料齐全。验收组同意通过验收，工程质量评定为“合格”。 验收组组长：李长学 日　　期：2023.11.14

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：1601PT0004 C01　　建设单位（公章）：上海公路投资建设发展有限公司

序号	单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
			指标	单位	数量	层数		造价（万）	
						地上	地下		
1	**隧道工程**	市政	面积	㎡	39396			69540.95	
1-1	敞开段		面积	㎡	5500			8319.44	
1-2	暗埋段		面积	㎡	29647			49651.44	
1-3	匝道段		面积	㎡	3576.5			8355.13	
1-4	设备间		面积	㎡	489			1607.47	
1-5	泵房		面积	㎡	183.2			1607.47	
2	**排水工程**	市政	长度	米	5227			12118.70	
2-1	雨水管		长度	米	2480			6397.79	
2-2	污水管		长度	米	2747			5720.91	
3	**道路工程**	市政	长度	米	2839.1			13918.76	
3-1	地面道路		长度	米	1447.6			9899.89	
3-2	隧道内主线		长度	米	1391.5			4018.87	
4	**桥梁工程**	市政		座	1			4531.88	

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。
工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1-1

工程名称	乳宁路快速化改建工程1标（隧道工程）	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	/
施工单位	上海建工集团股份有限公司	技术负责人	陈晓明	开工日期	2018年11月7日
项目负责人	苏勇	项目技术负责人	胡哲彬	完工日期	2022年12月9日

序号	项目	验收记录（由施工单位填写）	验收结论（由监理单位填写，符合有关规定未委托监理的由建设单位填写）
1	分部工程验收	共19分部，经查19分部，符合设计及标准规定19分部	合格
2	质量控制资料核查	共15项，经核查符合规定15项，经核查不符合规定0项	合格
3	工程实体量测记录	共核查12项，符合规定12项，经核查不符合规定0项	合格
4	外观质量验收	共抽查14项，符合规定14项，不符合规定0项	合格
6	综合验收结论（参加验收各方共同商定，由建设单位填写）	合格	合格

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 单位负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 单位负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 单位负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人（项目总监理工程师，经理）： 单位负责人： 年 月 日	（公章） 单位负责人： 年 月 日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表三

单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号：

工程名称	武宁路快速化改建工程1标（道路工程）	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	胡哲彬	总监理工程师	于凯

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部， 符合标准及设计要求6 分部。	
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项， 经核定符合规范要求8项。	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项，符合要求7项， 共抽查7项，符合要求7项， 经返工处理符合要求0项。	
4	外感质量验收	共抽查6项，符合要求6项， 不符合要求0 项。	
5	综合验收结论		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三

单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号：

工程名称	武宁路快速化改建工程1标（桥梁工程）	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	胡哲彬	总监理工程师	于凯

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部， 符合标准及设计要求3 分部。	
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要8项， 经核定符合规范要求8项。	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查11项，符合要求11项， 共抽查11项，符合要求11项， 经返工处理符合要求0项。	
4	外感质量验收	共抽查5项，符合要求5项， 不符合要求0 项。	
5	综合验收结论		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师（单位（项目）负责人）： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表三

单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号：

工程名称	武宁路快速化改建工程1标（排水工程）	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	胡哲彬	总监理工程师	于凯

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部， 符合标准及设计要求3 分部。	
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要8项， 经核定符合规范要求8项。	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求9项， 共抽查9项，符合要求9项， 经返工处理符合要求0项。	
4	外感质量验收	共抽查5项，符合要求5项， 不符合要求0 项。	
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设工程竣工验收报告

工程名称：武宁路快速化改建工程Ⅱ标

项目编码（报建编码）：1601PT0004

施工许可编码：JT1601PT0004C02-18SZ195

建设单位：上海公路投资建设发展有限公司

开工日期：2016 年 12 月 30 日

竣工验收日期：2023 年 11 月 14 日

工程概况			
建安工作量	110188 万元	建筑面积	41666m²

此次竣工验收工程概况描述：

武宁路快速化改建工程位于上海市普陀区，西起中环真北路立交京沪高速入城段，沿现状武宁路走向，经过大渡河路、兰溪路、曹杨路、中山北路等交叉口，向东穿越内环高架路后至东新路，沿途在大渡河路、中山北路错位设置 2 对进出口匝道。地道全线采用明挖法施工，主线建设规模为单层双向四车道，匝道汇入点增加一条集散车道，道路等级为城市快速路，主线设计速度 60 千米/小时，匝道设计速度 40 千米/小时，通行限高 3.0 米；地面道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速为 50 千米/小时。

武宁路快速化改建工程是上海市快速路系统规划“一横三环+十字九射”布局形态中的“一射”，是西部中心城的一条重要射线快速通道，更是衔接 G2/G42 沪宁高速公路入城段的一条内外交通转换的重要通道。

武宁路快速化改建工程以曹杨路为界，土建划分为两个标段，曹杨路以西为武宁路快速化改建工程 I 标段，曹杨路以东为武宁路快速化改建工程 II 标段。武宁路快速化改建工程 II 标段施工范围为曹杨路口（里程桩号 K1+846.5）至东新路口（里程桩号 K3+493.383），工程内容包括：地道、地面道路、排水工程、进出口匝道及附属设备用房等。

本标段工程按照施工内容主要划分为 3 个单位工程，分别为：隧道工程、道路工程、排水工程。2016 年 12 月 30 日正式开工，2022 年 12 月 9 日隧道主线建成通车，通车前完成各相关单位工程验收，并于 2023 年 10 月 16 日完成了竣工预验收。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓　名	工作单位	职称	职务
	组　长		上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	教授级高工	总经理
	副组长		上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部经理
	成　员		上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	指挥部
			上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	指挥部
			上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
			上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
			上海建科工程咨询有限公司	高级工程师	第五事业部总经理
			上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	教授级高工	总工程师
			上海隧道工程有限公司	工程师	质量负责人

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	建设部《工程建设标准强制性条文》2013 版 上海市《工程建设地方标准强制性条文》2011 版 《市政地下工程施工质量验收规范 》 DG/TJ08-236-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》 DG/TJ08-2152-2014 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《城镇排水工程施工质量验收规范》 DG/TJ08-2110-2012
工程竣工验收意见及结论	该工程已完成设计图纸和施工合同约定的全部内容，工程质量符合国家现行标准及设计文件要求，质保资料齐全。工程无遗留问题及工作量，验收组同意通过验收，工程质量评定为“合格”。 验收组组长：李长学 日　　期：2023.11.14

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：1601PT0004 C02　　建设单位（公章）：上海公路投资建设发展有限公司

序号	单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
			指标	单位	数量	层数		造价（万）	
						地上	地下		
1	**隧道工程**	**市政**	**长度**	**米**	**1448.5**	**0**	**1**	**66145.0255**	
1.1	暗埋段	市政	长度	米	1314.5	0	1	59727.9341	
1.2	敞开段	市政	长度	米	134	0	1	1273.7557	
1.3	匝道段	市政	长度	米	352.13	0	1	3137.5014	
1.4	泵房	市政	面积	平方米	97.2	0	1	45.8544	
1.5	设备间	市政	面积	平方米	1621.1	0	1	764.7595	
2	**道路工程**	**市政**	**长度**	**米**	**1646.88**	**1**	**1**	**7571.8942**	
2.1	主线道路	市政	长度	米	1478.96	0	1	1195.2203	
2.2	地面道路	市政	长度	米	1646.88	1	0	6376.6739	
3	**排水工程**	**市政**	**长度**	**米**	**5303**	**/**	**/**	**9195.3945**	
3.1	排管工程	市政	长度	米	3496	/	/	4045.4439	
3.2	大型顶管法管道工程	市政	长度	米	1807	/	/	5149.9507	

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

武宁路快速化改建工程
（Ⅰ标、Ⅱ标、机电安装及附属工程标、武宁路隧道管理中心标）
竣工验收会议纪要

时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 13：30

地点：武宁路 900 弄现场会议室

出席：详见会议签到

武宁路快速化改建工程位于上海市普陀区，西起中环真北路立交京沪高速入城段，沿现状武宁路向东穿越内环高架路后至东新路，沿途在大渡河路、中山北路错位设置 2 对进出口匝道。地道全线采用明挖法施工，主线建设规模为单层双向四车道，道路等级为城市快速路，主线设计车速 60 千米/小时，通行限高 3.0 米；地面道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速为 50 千米/小时。在中环真北路立交东南象限高架桥下方、转盘立交高架桥投影下，设立武宁路隧道管理中心，包括管理中心用房 6 幢二层建筑；新建跨朝阳河桥梁 1 座；同步实施武宁路快速化工程交通和视频监控系统、给排水、强弱电、监控、暖通和消防等附属工程和设施。

本次竣工验收不包含本工程项目中兰溪路人行天桥、绿化工程（含行道树）、新建人行道工程、新排侧平石和条石工程、人行和机非护栏工程等，具体情况详见 2023 年 11 月 7 日情况说明。

本工程Ⅰ标范围为大渡河路以西工程起点至曹杨路口，划分为 4 个单位工程，分别为：隧道工程、排水工程、道路工程、桥梁工程。

1

本工程Ⅱ标范围为曹杨路口至东新路口，划分为3个单位工程，分别为：隧道工程、排水工程、道路工程。Ⅰ标和Ⅱ标2016年12月30日正式开工，2022年12月9日隧道主线建成通车，通车前完成各相关单位工程验收，于2023年10月16日完成了竣工预验收。

本工程机电标全线划分为3个单位工程，分别为：机电设备安装工程、装饰装修工程、交安工程。2022年3月23日开工，2022年12月9日隧道主线建成通车，通车前完成各相关单位工程验收，于2023年10月16日完成了机电标竣工预验收。

本工程管理中心房建标划分为9个单位工程，分别为：管理用房1-6号楼工程、桥梁工程、室外总体工程、隧道监控工程。2020年12月30日正式开工，2022年12月9日与主线隧道通车运行同步投入使用，使用前完成各相关单位工程验收，于2023年9月25日完成了房建标竣工预验收。

自上述历次召开的武宁路快速化改建工程项目各标段各单位工程竣工预验收会议后，会上提出的整改问题，现已整改完成，并经监理单位签认消项，故今由建设单位组织设计、施工、监理单位，对本工程4个标段进行竣工验收，并特邀请市交通安质监站对验收全过程进行监督。

会议先由各施工单位介绍了本工程的施工总结及整改消项情况，然后监理单位、设计单位分别作了质量评估和设计总结，最后建设单位对整个项目的建设情况进行了项目建设总结。

经与会者共同检查和讨论后一致认为：

Ⅱ标和管理中心房建标已分别完成各自设计图纸和施工合同约定

的全部内容，工程质量符合国家现行标准及设计文件要求，质保资料齐全。工程无遗留问题及工作量，验收组同意通过验收，工程质量评定为“合格”。

Ⅰ标除兰溪路人行天桥工程未完成外，其余工程已完成设计图纸和施工合同约定的内容，工程质量符合国家现行标准及设计文件要求，质保资料齐全。验收组同意通过验收，工程质量评定为“合格”。

机电标已完成设计图纸和施工合同约定的内容，工程质量符合国家现行标准及设计文件要求，质保资料齐全。验收组同意通过验收，工程质量评定为“合格”。

上海公路投资建设发展有限公司

2023 年 11 月 17 日

隧道工程单位工程质量竣工验收记录

工程名称	武宁路快速化改建工程Ⅱ标段-隧道工程	结构类型	钢筋混凝土	层数/建筑面积	单层
施工单位	上海隧道工程有限公司	技术责任人	朱雁飞	开工日期	年 月 日
项目负责人	罗志军	项目技术负责人	王晓东	完工日期	年 月 日

序号	项 目	验收记录（由施工单位填写）	验收结论（由监理单位填写，符合有关规定，未委托监理的由建设单位填写）
1	分部工程验收	共 22 分部，经查 22 分部 符合设计及标准规定 22 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经核查符合规定 16 项 经核查不符合规定 0 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合规定 12 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 17 项，符合规定 17 项 不符合规定 0 项	合格
5	综合验收结论（参加验收各方共同商定，由建设单位填写）	合格	

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人： （项目经理）：	总监理工程师：
	单位负责人： 年 月 日	单位负责人： 年 月 日	单位负责人： 年 月 日	单位负责人： 年 月 日	单位负责人： 年 月 日

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称：武宁路快速化改建工程Ⅱ标-道路工程		结构类型：沥青混凝土道路
施工单位：上海隧道工程有限公司	单位技术负责人：朱雁飞	开工日期：
项目经理：罗志军	项目技术负责人：王晓东	完工日期：

序号	项目	验收记录（由施工单位填写）	验收结论（由监理单位填写，符合有关规定未委托监理的由建设单位填写）
1	分部工程验收	本单位工程共有 8 个分部，经查各分部符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 14 项，有 14 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，有 10 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	符合要求
4	外观质量验收	共核查 7 项，有 7 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	符合要求
5	综合验收结论（参加验收各方共同商定，由建设单位填写）	验收合格	

验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目经理签名：	总监签名：
	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

表 F.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	武宁路快速化改建工程Ⅱ标排水工程	类型	排水管道工程	工程造价	
施工单位	上海隧道工程有限公司	技术负责人	朱雁飞	开工日期	年 月 日
项目经理	罗志军	项目技术负责人	王晓东	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分项工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范规定 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 14 项，符合要求 14 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	验收合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.3 金科路（金海路-金桥路）改建工程

1.3.1 中标通知书

报建编号	2202PD0382 F03
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

上海建科工程咨询有限公司：

我单位 金科路（金海路-金桥路）改建工程 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	北起金海路南侧、南至金桥路北侧			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	92159万元	监理费	1653.5万元	
监理周期	960日历天	监理阶段	√ 施工阶段 √ 保修阶段	
总监情况	姓名	郭呈恩	职称	高工
	注册专业	市政公用工程	注册号	37009406
备注				

上海金桥（集团）有限公司：
（盖章）

2023年01月16日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	2202PD0382 F03
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
金科路（金海路-金桥路）改建工程	50	1460	其中隧道段长度约1.37公里

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

1.3.2 合同关键页



正本

（G F－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人 上海金桥（集团）有限公司 与监理人 上海建科工程咨询有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称： 金科路（金海路-金桥路）改建工程

工程地点： 北起金海路南侧、南至金桥路北侧

工程内容： 本项目实施范围北起金海路南侧，南至金桥路北侧，全长约1.46公里（其中隧道段长度约1.37公里），规划红线宽度为50 米，规划道路等级为城市主干道 。

本工程施工造价： 92159万元

监理周期：890日历天，2023年3月1日至2025年8月6日，以实际开工报告为起始日。

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派 郭呈恩 为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支

付酬金人民币 16535000.00 元，并委派 包雷 为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故,同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：上海市徐汇区宛平南路75号1号楼2402室

邮　箱：buqing@jkec.com.cn

联系人：卜　庆

电　话：021-64687800

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式 贰 份，副本 陆 份，具有同等法律效力。双方各执正本 壹 份，副本 叁 份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

（以下为签署页，无正文）

委托人：上海金桥（集团）有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人

（签章）

开户银行：

帐号：

地址：

邮编：

电话：

监理人：上海建科工程咨询有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人

（签章）

开户银行：招商银行上海分行徐家汇支行

帐号：212885917310001

地址：上海市宛平南路75号1号楼6楼

邮编：200032

电话：021-64687800

本合同签订于：2023 年 2 月 ____日

1.3.3 竣工验收报告

报监编号：

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称：金科路（金海路-金桥路）改建工程

建设单位名称：上海金桥（集团）有限公司

竣工验收时间：2025 年 11 月 11 日

上海市建筑业管理办公室制

265

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程项目	金科路（金海路-金桥路）改建工程	标段	/
实物工作量	1、隧道工程（长度 1381 米）； 2、道路路面工程（长度 1460 米）； 3、雨污水管工程（雨水管道长度 2336m，污水管道长度 1770m）；		
施工单位名称	上海建工集团股份有限公司		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海建科工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	2023 年 4 月 17 日
工程造价	88121.4830(万元)		

工程概况：

本工程位于上海市浦东新区金桥城市副中心，金桥副中心位于上海市浦东新区金桥-外高桥单元，是上海市金色中环发展带上的耀眼核心区之一。工程沿现状金科路布设，桩号范围为 GK0＋898.03～GK2＋357.57，全长约 1.46km，包含新建隧道、新建地下环路出入口匝道、中央公园地下环路下穿隧道共建段以及既有地面道路改造和相关附属设施。

隧道北侧隧道接地点错位布置，位于金海路与新金桥路之间，隧道进口位于浙桥路以南，出口位于浙桥路以北；南侧接地点位于金桥路以北。金科路设计速度 50km / h，隧道段车道规模双向六车道。地下环路在金科路上南北两侧设置 2 对匝道，进口匝道由金科路地面道路直接接入地下环路，出口匝道接入金科路隧道内，汇入金科路隧道后，该段隧道规模为单向四车道。金科路隧道全长约 1381m，其中敞开段长约 286m，暗埋段长约 1095m。

中央公园地下环路在金科路上南北两侧设置 2 对匝道，进口匝道由金科路地面道路直接接入地下环路，出口匝道于宁桥路北侧和金藏路南侧汇入金科路隧道内。金科路隧道结构下方共建段的地下环路以及金科路红线范围内的环路出入口匝道同步纳入本工程范围，隧道采用明挖法实施。

本工程类别为市政道路工程，由隧道工程、道路路面工程、雨污水管工程 3 个单位工程组成，隧道工程为钢筋混凝土结构，混凝土强度 C35，抗渗等级 P8，设计使用年限 100 年，抗震等级常 6 核 6，战时兼顾设防为地下停车库。

266

竣工验收程序：

一、本工程已具备竣工验收条件。

二、审阅施工、设计、监理单位递交的“工程质量合格证明”表。

三、确定验收组组长及成员名单，并召开会议制定验收方案。

竣工验收内容：

一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程项目概况，合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况。

二、验收人员审阅各方工程档案，以项目立项，招标、设计、监理及施工资料进行检查。

三、对实地进行实测实量外观使用功能试验资料检查。

四、验收组对检查结果进行汇总讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

一、由上海金桥（集团）有限公司成立验收组。

二、由上海金桥（集团）有限公司法定代表委托____谢____担任验收组长。

三、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。

竣工验收标准：

一、我国现行法律、法规要求。

二、我国现行工程建设强制性标准。

三、《市政排水管道、城市道路施工及验收规程》。

四、设计图纸及设计变更资料。

五、施工合同内容。

建设单位执行基本建设程序情况：

1、根据规划进行项目的预可行研究编制项目建议书；
2、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；
3、编制初步设计文件；
4、编制施工图设计文件；
5、编制项目招标文件；
6、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；
7、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；
8、组织实施，并按施工图进行施工；
9、项目完工后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；
10、竣工验收合格后、组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收，本工程符合下列要求。

1、符合我国现行标准，法规要求；
2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求；
3、符合设计文件和施工合同要求；
4、工程质保资料齐全；
5、无障碍设施符合设计要求；
6、本工程工程质量等级为合格。

工程竣工验收结论：

工程质量合格，符合设计及规范要求
同意验收

-4-

269

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长		上海金桥（集团）有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		上海建科工程咨询有限公司	高级工程师	总监理工程师
			上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	高级工程师	项目负责人
			上海建工集团股份有限公司	高级工程师	项目经理
	验收组成员		上海建科工程咨询有限公司	助理工程师	专业监理工程师
			上海建科工程咨询有限公司	助理工程师	专业监理工程师
			上海建工集团股份有限公司	高级工程师	专业技术负责人
			上海建工集团股份有限公司	助理工程师	项目副经理
	建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： （公章） 2023年11月11日				
注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责					

附表

270

单 位 工 程 质 量 等 级 评 定 汇 总 表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程质量等级				
			施工单位	设计单位	勘察单位	监理单位	建设单位
1	隧道工程	88121.4830(万元)	合格	合格	合格	合格	合格
2	道路路面工程		合格	合格	合格	合格	合格
3	雨污水管工程		合格	合格	合格	合格	合格
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
施工单位（公章）	设计单位（公章）	勘察单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）			

271

单位工程质量竣工验收记录

页号：

表F.0.1

工程名称：	金科路（金海路-金桥路）改建工程-隧道工程	结构类型：	钢筋混凝土结构
施工单位：	上海建工集团股份有限公司	单位技术负责人： 梅英宝	开工日期： 2023年6月17日
项目经理： 郑江		项目技术负责人： 施柳盛	完工日期： 2025 年9月20日

序号	项目	验收记录（由施工单位填写）	验收结论（由监理单位填写，符合有关规定未委托监理的由建设单位填写）
1	分部工程验收	本单位工程共有 8 个分部，经查各分部符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	经查各分部分项验收，质量符合验收标准
2	质量控制资料验收	共核查 14 项，有 14 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	质量控制资料检查14项符合相关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，有 14 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	安全和使用功能检查14项符合设计标准规定
4	外观质量验收	共核查 7 项，有 7 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	外观质量验收为好
5	综合验收结论（参加验收各方共同商定，由建设单位填写）	经查实际工程质量符合设计及施工规范，验收合格。	

验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目经理签名：	总监签名：
	单位负责人签名： 2025年9月20日	单位负责人签名： 2025年9月20日	单位负责人签名： 2025年9月20日	单位负责人签名： 2025年9月20日	单位负责人签名： 2025年9月20日

单位工程质量竣工验收记录

页号：

表F.0.1

工程名称：金科路（金海路-金桥路）改建工程-道路路面工程		结构类型：路面分层结构	
施工单位：上海建工集团股份有限公司	单位技术负责人：梅英宝	开工日期：2023年4月17日	
项目经理：郑江	项目技术负责人：施柳盛	完工日期：2025年11月11日	

序号	项目	验收记录（由施工单位填写）	验收结论（由监理单位填写，符合有关规定未委托监理的由建设单位填写）
1	分部工程验收	本单位工程共有 6 个分部，经查各分部符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	经查各分部工程，质量符合验收标准
2	质量控制资料验收	共核查 14 项，有 14 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	质量控制资料核查14项符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，有 17 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	安全和使用功能核查17项符合设计标准规定
4	外观质量验收	共核查 8 项，有 8 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	外观质量验收为好.
5	综合验收结论（参加验收各方共同商定，由建设单位填写）	符合要求，同意验收	

验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目经理签名：	总监签名：
	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：
	2025年11月11日	2025年11月11日	2025年11月11日	2025年11月11日	2025年11月11日

单位工程质量竣工验收记录

页号：

表F.0.1

工程名称：	金科路（金海路-金桥路）改建工程-雨污水管工程		结构类型：	钢筋混凝土管、化学建材管
施工单位：	上海建工集团股份有限公司	单位技术负责人：	梅英宝	开工日期：2023年4月3日
项目经理：	郑江	项目技术负责人：	施柳盛	完工日期：2025年11月1日

序号	项目	验收记录（由施工单位填写）	验收结论（由监理单位填写，符合有关规定未委托监理的由建设单位填写）
1	分部工程验收	本单位工程共有 2 个分部，经查各分部符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	经查多处分部验收符合验收标准规定
2	质量控制资料验收	共核查 8 项，有 8 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	质控资料检查均符合验收规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，有 8 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	安全和使用功能检查符合设计标准规定
4	外观质量验收	共核查 12 项，有 12 项符合设计及标准规定，不符合规定的有 0 项	外观质量检验良好
5	综合验收结论（参加验收各方共同商定，由建设单位填写）	符合要求，同意验收	

验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目经理签名：	总监签名：
	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：	单位负责人签名：
	2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日

2、企业获奖情况

2.1 2026 年度市政工程最高质量水平评价工程-义乌市机场路立交化改造工程三阶段工程

查询链接：

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1853.html



中国市政工程协会文件

中市协〔2026〕41号

关于公布2026年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经研究，现将通过2026年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2026年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2026年9月29日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件

2026 年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

（排名不分先后）

1. 安定循环经济园区项目
   主 申 报 单 位：北京城建集团有限责任公司
   建 设 单 位：北京安定生物质能源有限公司
   勘察及设计单位：建设综合勘察研究设计院有限公司
   中国航空规划设计研究总院有限公司
   监 理 单 位：北京中景恒基工程管理有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京城建集团有限责任公司
   （项目经理：卢健）
   参 建 单 位：湖南省工业设备安装有限公司
   北京市设备安装工程集团有限公司

2. 北京地铁 3 号线一期工程土建施工 01 合同段
   主 申 报 单 位：北京建工集团有限责任公司
   建 设 单 位：北京市轨道交通建设管理有限公司
   勘察及设计单位：中航勘察设计研究院有限公司
   北京城建设计发展集团股份有限公司
   监 理 单 位：中咨工程管理咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司
   （项目经理：王爱军）
   参 建 单 位：中铁十四局集团有限公司

3. 北京地铁 3 号线一期工程土建施工 09 合同段
   主 申 报 单 位：北京市政路桥股份有限公司
   建 设 单 位：北京市轨道交通建设管理有限公司
   勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限公司
   中铁大桥勘测设计院集团有限公司
   监 理 单 位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京市政路桥股份有限公司
   （项目经理：张发财）

4. 中国商飞东营试飞基地基础配套 PPP 项目市政配套基础设施项目
   主 申 报 单 位：北京市政路桥股份有限公司
   建 设 单 位：东营经济技术开发区国有资产运营有限公司

中铁十局集团有限公司
（项目经理：童建军）

29. 通扬线高邮段航道整治工程城区段桥梁工程——捍海大桥（外环路桥）
主 申 报 单 位：江苏瑞沃建设集团有限公司
建 设 单 位：高邮市交通运输局
勘察及设计单位：江苏科信岩土工程勘察有限公司
中交公路规划设计院有限公司
监 理 单 位：江苏康泰工程咨询监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：江苏瑞沃建设集团有限公司
（项目经理：王国平）

30. 义乌市机场路立交化改造工程三阶段
主 申 报 单 位：中铁五局集团有限公司
建 设 单 位：义乌市城市投资建设集团有限公司
勘察及设计单位：浙江经纬勘察工程有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
浙江汉宇设计有限公司
浙江省地下建筑设计研究院有限公司
监 理 单 位：上海建科工程咨询有限公司
浙江致远工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中铁五局集团有限公司
（项目经理：杨进平）
春晗环境建设股份有限公司
（项目经理：何凤珍）
天阳建设集团有限公司
（项目经理：王海侠）
参 建 单 位：中铁五局集团第二工程有限责任公司

31. 宁波杭州湾新区杭州湾大道跨十一塘江桥梁工程
主 申 报 单 位：宁波市政工程建设集团股份有限公司
建 设 单 位：慈溪市经济开发有限公司
勘察及设计单位：宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司
中交公路规划设计院有限公司
监 理 单 位：浙江工程建设管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：宁波市政工程建设集团股份有限公司
（项目经理：谢含军）

32. 越东路（三江路-规划曹娥江大桥）智慧快速路工程
主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：绍兴市基础设施建设投资有限公司

获奖市政道路工程的概算批复文件

义乌市发展和改革局文件

义发改投〔2019〕4号

义乌市发展和改革局
关于义乌市机场路立交化改造工程三阶段项目核准的批复

义乌市城市投资建设集团有限公司：

你单位来文《关于报送机场路立交化改造工程三阶段项目核准的函》及相关材料收悉。经研究，原则同意该项目申请报告，有关内容批复如下：

一、项目建设的必要性

机场路是义乌城市核心区的交通性干道，承担着义乌北部与南部快速联系的功能，义乌机场路立交化改造三阶段是一、二阶段工程的延伸。国贸大道至江东路段现状道路仅为双向4车道，江东路至环城南路段现状道路仅为双向6车道。本工程的建设起到组织、疏解、分流主城地区的东西向交通以及城市对外交通的功能，疏解城市核心区交通压力，是改善对外交通条件，支撑城市空间拓展的需要，也是完善快速路网的需要。因此，该项目建设是十分必要的。

二、项目位置

项目北起国贸大道，南至环城南路。

三、项目建设规模及主要建设内容

机场路立交化改造工程三阶段，北起国贸大道，南至环城南路，

全长约 3.55 公里。机场路主线为城市快速路，采用“地下快速路+地面辅道”的建设形式，快速路主线标准段双向 6 车道规模，局部交织段较短处双向 8 车道规模，快速路地面段设计车速 80km/h，快速路地道段设计车速 60km/h；地面辅路双向 6 车道规模，设计车速 50km/h。主线利用现状箱涵下穿国贸大道后主线下沉下穿车站路，在公安局前进入地下暗埋段，地道以双向六车道标准车道数下穿城中路、工人路、稠州路、江滨路、义乌江、江东路后在鸡鸣山前接顺地面，在原环城南路前起高架与交通局实施的稠佛二线高架相衔接。

主要建设内容包括：城市快速路立交化改造、地面道路改造、地道工程、综合管廊、桥梁工程、排水及管线综合、绿化景观、交通设施及路灯等配套附属工程。

四、匝道口设置和分布

1、交通系统布置

国贸大道-江东路段采用“地下快速路+地面辅道”形式。本路段在国贸大道与城中路间新建 1 对平行匝道；在工人路与稠州路间设 1 对剪刀叉匝道，并在此处预留地下环路定向匝道接入口；在江东路交叉口设置 1 对平行匝道。

江东路-环城南路段采用“地面快速路+两侧辅道”形式，终点环城南路节点采用高架上跨形式接顺新环城南路立交。

2、国贸大道节点

采用三层“全涡轮”枢纽型互通立交。机场快速路主线与国贸大道快速路之间通过匝道快速衔接。机场路主线及辅道均利用现状箱涵下穿国贸大道，主线穿过国贸大道箱涵后即采用“地下快速路+地面辅道”形式穿越城区。

3、地下环路节点

机场路快速路通过两根定向匝道沟通地下环路与江东地块交通。

4、义乌江节点

桥隧共建，桥梁布置于桥东，拆除西幅老桥，将西幅新桥与新建地道合建，桥梁两侧桥墩分别立于地道中墙与侧墙，桥梁宽度为等宽30.3m布置，设置8.3m中分带，管廊布置于桥梁东侧。

五、项目总投资及资金筹措

项目总投资为432810万元，其中工程建安费为296276万元。项目建设资金由企业自筹。

六、项目建设单位

项目由义乌市城市投资建设集团有限公司负责实施。

七、其他

（一）项目核准的相关文件是：《机场路立交化改造工程三阶段项目申请报告》评审会议纪要；义乌市规划局规划说明（义规说明〔2018〕0847号）；义乌市国土资源局用地预审意见（义土资预〔2018〕35号）；义乌市城市投资建设集团有限公司资金落实承诺。

（二）请项目法人根据核准文件办理城乡规划、土地使用、安全生产等相关手续。

（三）本核准文件有效期为2年，自发布之日计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期但未获批准的，本核准文件自动失效。如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

（四）根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172号）要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请投资主管部门和项目单位在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的八项开工条件后，及时录入实施进展信息。

义乌市发展和改革局

2019年1月24日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市府办，公安局，建设局，自然资源和规划局，环保局，交通局，水务局，统计局，行政服务中心，稠城街道，江东街道。

义乌市发展和改革局办公室　　2019年1月24日印发

项目代码：2018-330782-48-02-070565-000

合同关键页

GF－2012－0202

副本

建设工程委托监理合同

项目名称：义乌市机场路立交化改造工程三阶段三标段监理

委托人（全称）：义乌市城市投资建设集团有限公司

监理人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

1

第一部分 协 议 书

委托人（全称）：义乌市城市投资建设集团有限公司

监理人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：义乌市机场路立交化改造工程三阶段三标段监理；

2. 工程地点：位于机场路（江滨路~环城南路）段；

3. 工程规模：义乌市机场路立交化改造工程三阶段北起国贸大道，南至环城南路，全长约3.55km。义乌市机场路立交化改造工程三阶段共分为三个标段，本项目范围为三标段监理，范围为主线桩号K9+620-K11+438.582，主线长约1818m；Z7长约308.325m，匝道Z8长约314.882m；机场路管廊长约1741m，江滨路管廊279m，环城南路管廊163m；建设管理用房控制中心一座。基坑工程围护形式为钻孔灌注桩+预应力锚索、钻孔灌注桩+内支撑形式。工程内容包括道路(含保通)、排水、地道、管廊及管理用房、人行地道、桥梁及安装工程预埋等。污水管最大管径0.6m，雨水管最大管径1.8m，压力管管径0.7m。

4. 工程建筑安装工程费：主体工程预算造价约为79752.9043万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：熊礽刚，身份证号码：362202198210254011，注册号：31009326。

五、签约酬金

让利率：15.50%。

签约酬金（暂定）（大写）：壹仟零伍拾捌万叁仟捌佰柒拾玖元整 （¥10583879 元），【项目签约酬金（暂定）=项目暂定监理服务收费基准价×（1-中标让利率）】

包括：监理酬金及相关服务酬金。

本项目暂定监理服务收费基准价为 1252.53 万元。

六、期限

监理服务期：1480 日历天；

注：服务期从工程实际开工开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担其相应的义务和责任。施工前期服务不列入监理服务期。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3. 合同双方应严格履行义城投[2018]3 号《义乌市城投集团建设项目施工、监理企业履约考核评价办法（试行）》的相关规定。

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 12 月 10 日。

2. 订立地点：浙江省义乌市 。

3. 本合同书共拾份，正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，委托人执肆份，监理人执肆份。正副本具有同等法律效力。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：上海市徐汇区宛平南路 75 号
邮政编码：	邮政编码：200032
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行
账号：	账号：212885917310001
电话：	电话：021-64687800
传真：	传真：021-64687800
电子邮箱：	电子邮箱：zhangyongfu@jkec.com.cn

2.2 2025 年度市政工程最高质量水平评价工程-武宁路快速化改建工程

查询链接：

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1582.html



中国市政工程协会文件

中市协〔2025〕30号

关于公布2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2025年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2025年7月22日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件

2025 年度通过市政工程
最高质量水平评价工程名单

1. 北京地铁十六号线工程土建施工 20 合同段
   主 申 报 单 位：北京市政建设集团有限责任公司
   建 设 单 位：北京城市快轨建设管理有限公司
   勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
   中铁第五勘察设计院集团有限公司
   北京城建设计发展集团股份有限公司
   监 理 单 位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
   （项目经理：李贺）
   参 建 单 位：北京市市政四建设工程有限责任公司
   中铁电气化局集团有限公司

2. 北京地铁十六号线工程土建施工 24 合同段
   主 申 报 单 位：北京建工集团有限责任公司
   建 设 单 位：北京城市快轨建设管理有限公司
   勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限责任公司
   北京市政工程设计研究总院
   监 理 单 位：北京华城工程管理咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司
   （项目经理：帅玉兵）

3. 西营门城市更新项目完整社区提升改造工程 EPC 工程总承包第五组团提升改造工程
   主 申 报 单 位：中交第二公路工程局有限公司
   建 设 单 位：天津南开城投城市更新产业运营有限公司
   勘察及设计单位：天津城建大学建筑设计研究院有限公司
   监 理 单 位：天津路驰工程咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：中交第二公路工程局有限公司
   （项目经理：段超）

4. 上饶市云碧峰大桥项目
   主 申 报 单 位：山西三建集团有限公司
   建 设 单 位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司
   勘察及设计单位：江西省勘察设计研究院

14. 武宁路快速化改建工程
主 申 报 单 位：上海隧道工程有限公司
建 设 单 位：上海公路投资建设发展有限公司
勘察及设计单位：上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
监 理 单 位：上海建科工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海隧道工程有限公司
（项目经理：罗志军）
上海建工集团股份有限公司
（项目经理：苏勇）
参 建 单 位：城盾隧安地下工程有限公司
上海隧道工程有限公司地基基础工程分公司
上海清誉建设工程有限公司
上海德民建筑工程有限公司
上海市机械施工集团有限公司
上海市安装工程集团有限公司

15. 杨高路改建工程项目
主 申 报 单 位：上海浦东工程建设管理有限公司
建 设 单 位：上海浦东工程建设管理有限公司
勘察及设计单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司
上海金地工程勘察有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
上海山南勘测设计有限公司
上海市政交通设计研究院有限公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司
上海海洋地质勘察设计有限公司
监 理 单 位：上海建腾建筑工程监理有限公司
上海宝钢工程咨询有限公司
上海建浩工程顾问有限公司
上海市工程建设咨询监理有限公司
上海建科工程咨询有限公司
上海新光工程咨询有限公司
上海市市政工程管理咨询有限公司
上海富达工程管理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
（项目经理：张梦华、臧鹏）
上海公路桥梁（集团）有限公司
（项目经理：董亚祥）
上海城建市政工程（集团）有限公司
（项目经理：余洋）

获奖市政道路工程的概算批复文件

查询链接：

https://fgw.sh.gov.cn/fgw-interaction-front/biz/projectApproval/info?id=cb4946ea60604a98adaac151d6863edd



当前位置： 首页 / 政务公开 / 结果公开 / 项目批复结果 / 概算调整

概算调整（变更）

项目代码(上海):	310107132211037201 61A2101001
项目名称:	武宁路快速化改建工程
项目状态:	变更
批复文件名称:	市发展改革委关于武宁路快速化改建工程概算调整的批复
批复单位:	上海市发展和改革委员会
批复文号:	沪发改投〔2021〕252号
批复时间:	2021-12-21
项目法人单位名称:	上海城投（集团）有限公司
批复内容:	原则同意概算调整

合同关键页

合同编号：

武宁路快速化改建工程
施工监理合同

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

第一部分

建设工程施工监理合同协议书

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

鉴于：

委托人为武宁路快速化改建工程（以下简称“本工程”）委托施工监理事宜，通过公开招标的方式，确定上海建科工程咨询有限公司为监理人。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：武宁路快速化改建工程

2、工程地点：上海市普陀区

3、工程规模：武宁路快速化改建工程西起中环路东侧，向东穿越内环高架路后至东新路止，全长 3.5 千米，其中地道主线 2.86 千米。主要工程内容包括：新建地下道路、地面道路、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥，同步实施雨污水、绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全等附属工程。本工程地道主线为城市快速路，设计速度 60 千米/小时，双向 4 车道，局部双向 4 车道+2 根辅助车道；地面道路为城市主干路，设计速度 50 千米/小时，双向 6 快 2 慢。本工程与内环线“软连接”，预留今后实施定向匝道的条件；全线设大渡河路东西两侧各一对进出口匝道、中宁路一对进出口匝道，预留与中环连接的匝道。

4、工程概算投资额或建筑安装工程费：建安造价暂按 236154 万元。

5、监理服务范围：

（1）本工程施工监理工作，主要包括：工程范围内的新建地下道路、地面道路、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥，同步实施雨污水、绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全等附属工程以及临时工程。

（2）主要施工工作内容：

序号	项目名称	工作内容
一	本次招标范围	

1	武宁路快速化改建工程	
	（1）地道工程	地基加固、围护工程（围护结构、土方、支撑、降水等）、主体结构、路面铺装等
	（2）道路工程	道路工程、雨污水管道等
	(3)桥梁工程	拆除和新建桃浦河桥梁、拆除和新建兰溪路人行天桥
	（4）机电设备	供电照明、给排水、通风及消防、环控系统等机电设备工程
	（5）附属工程	绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全设施等
	（6）专业承包工程	装修工程、监控系统等
	（7）其他工程	声屏障等

6、监理服务工作内容：

（1）本项目永久性工程、临时工程的施工监理；

（2）施工全过程的质量、进度、安全生产监理、文明施工监理、环境监理；

（3）协助并参与招标人对工程投资进行控制；

（4）协助招标人办理施工前期相关证照手续；

（5）协调配合招标人开展施工期间的维稳工作；

（6）协助招标人整理档案资料。

7、监理工作考核：根据上海城投公路（集团）有限公司及其第二事业部相关考核办法执行。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以前者优先。

（1）协议书（含澄清及承诺书）；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：谢秋红　身份证号码：610112198810110060，注册号：21004192

五、监理酬金

1、本合同监理酬金：暂定合同价贰仟肆佰柒拾万元（¥ 24700000 元）。合同价已包含所有相应税费，本合同所有支付款项均在项目资金到位后再支付。

上述监理酬金是监理人按照招标文件的要求完成自工程实际开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止所需的所有监理费用。包括施工阶段监理费、工程质量保修期、平行检测费、安全监理费、环境监理费等施工监理费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。监理人应严格按沪建交（2013）233 号文开展监理平行检测工作。

监理服务费最终根据招标范围对应的批复概算价及投标水平重新计算确定，且费用包干。但不得超过相对应的概算（含调整概算）监理费批复金额；若超过，则相对应的概算（含调整概算）监理费批复金额即为合同价，批复金额具体依据武宁路初步设计批复和初步设计评审报告为准。监理服务费不因监理服务期的延长而作调整。

2、本合同监理酬金分为基本费和考核费，具体金额如下：

①监理酬金的 90%为基本监理费，即人民币 2223 万元。采取分期支付方式。其支付时间及数额：

监理合同签定后 45 天内支付基本监理费 10%，工程正式开工，监理服务工作开始，监理人员到位之后每半年支付一次，每次支付基本监理费 10%，累计支付至基本监理费的 80%为止；工程全部交付使用后支付至基本监理费的 90%；工程档案通过市档案馆验收后支付基本监理费 5%；工程质量保修期满及审计完成后付清基本监理费的余款。

②监理酬金的 10%为考核监理费，考核办法另行确定。

③如果合同价调整，上述支付比例的基数按调整合同价支付。

六、期限

本工程计划开竣工日期暂按：2016 年 12 月 20 日— 2021 年 12 月 19 日，计划施工工期 1826 日历天。

监理周期：从实际工程开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止，含施工阶段、资料整理及工程质量保修期。

七、监理工作目标

1、质量控制目标：单位工程一次验收合格率 100%，满足工程验收质量规范。

2、进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

3、造价控制目标：对变更的必要性、可行性及可操作性进行论证，对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4、安全文明管理目标：控制一般事故，杜绝较大事故，无重大事故，达到市级文明工地和标化工地。须符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170 号文）等的相关要求。

5、合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

6、信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

7、环境监理目标：按《武宁路快速化改建工程环境影响报告书》，加强施工期环境保护工作，明确环境管理职责，监督落实环境保护和文明施工措施，符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

8、建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1、订立时间：2016 年_____月_____日。

2、订立地点：哈密路 99 号。

3、本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页为签署页）

委托人：（签章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮编：

地址：哈密路 99 号

电话：

监理人：（签章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮编：

地址：

电话：

2.3 2025 年度市政工程最高质量水平评价工程-苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道项目

查询链接：

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1582.html



中国市政工程协会文件

中市协〔2025〕30号

关于公布2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2025年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2025年7月22日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件

2025 年度通过市政工程
最高质量水平评价工程名单

1. 北京地铁十六号线工程土建施工 20 合同段
   主 申 报 单 位：北京市政建设集团有限责任公司
   建 设 单 位：北京城市快轨建设管理有限公司
   勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
   中铁第五勘察设计院集团有限公司
   北京城建设计发展集团股份有限公司
   监 理 单 位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
   （项目经理：李贺）
   参 建 单 位：北京市市政四建设工程有限责任公司
   中铁电气化局集团有限公司

2. 北京地铁十六号线工程土建施工 24 合同段
   主 申 报 单 位：北京建工集团有限责任公司
   建 设 单 位：北京城市快轨建设管理有限公司
   勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限责任公司
   北京市政工程设计研究总院
   监 理 单 位：北京华城工程管理咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司
   （项目经理：帅玉兵）

3. 西营门城市更新项目完整社区提升改造工程 EPC 工程总承包第五组团提升改造工程
   主 申 报 单 位：中交第二公路工程局有限公司
   建 设 单 位：天津南开城投城市更新产业运营有限公司
   勘察及设计单位：天津城建大学建筑设计研究院有限公司
   监 理 单 位：天津路驰工程咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：中交第二公路工程局有限公司
   （项目经理：段超）

4. 上饶市云碧峰大桥项目
   主 申 报 单 位：山西三建集团有限公司
   建 设 单 位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司
   勘察及设计单位：江西省勘察设计研究院

上海浦东路桥（集团）有限公司
（项目经理：粘本鹏）
上海建工集团股份有限公司
（项目经理：周国河、沈坚敏、高晓冬）
上海浦东路桥（集团）有限公司
（项目经理：邓聪）
参 建 单 位：上海市机械施工集团有限公司

16. 沪南公路污水总管改扩建工程
主 申 报 单 位：上海浦东路桥（集团）有限公司
建 设 单 位：上海浦东工程建设管理有限公司
勘察及设计单位：上海协力岩土工程勘察有限公司
上海新地海洋工程技术有限公司
上海山南勘测设计有限公司
上海金地工程勘察有限公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
中国华西工程设计建设有限公司
监 理 单 位：上海斯美科汇建设工程咨询有限公司
上海同济工程咨询有限公司
上海唯智工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：上海浦东路桥（集团）有限公司
（项目经理：陈坤、梅明明）
上海公路桥梁（集团）有限公司
（项目经理：戴敬敬）

17. 苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道项目
主 申 报 单 位：苏州市市政建设管理中心
建 设 单 位：苏州市市政建设管理中心
勘察及设计单位：江苏省地质工程勘察院
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
监 理 单 位：苏州建设监理有限公司
上海建科工程咨询有限公司
江苏中源工程管理股份有限公司
苏州三联建设顾问有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁建城建交通发展有限公司
（项目经理：罗万录）
中亿丰路桥建设有限公司
（项目经理：陆超）
中铁四局集团有限公司
（项目经理：刘雄）

获奖市政道路工程的概算批复文件

查询链接：
https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/bmwj/201807/Q7BZ21JOW8F8HFC4CJAU0OBS260ZL8MB.shtml



当前位置：首页 > 政务公开 > 市级部门（单位）信息公开 > 部门文件

索 引 号：	014148997/2017-00432	分　类：	机关事务；部门文件；其他
发布机构：	苏州市发展和改革委员会	发文日期：	2017-09-08
时　效：	有效	文　号：	苏发改中心[2017]363号
标　题：	关于苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道工程项目建议书的批复		
内容概述：	项目位于吴中区和工业园区，西起东方大道，向东以隧道方式穿越独墅湖后接工业园区创苑路，并在吴中区醒湖路设置一对出入口匝道，主线长约2.6公里。总投资约19.5亿元，资金由工业园区和吴中区共同分摊。		

关于苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道工程项目建议书的批复

苏发改中心[2017]363号

市住建局：

你局苏建函综〔2017〕229号文及附件收悉。根据苏府复〔2017〕2号文件精神，经研究，同意实施苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道工程（项目代码：2017-320500-48 -01-339003）。

项目位于吴中区和苏州工业园区，定位为城市主干路，线路走向西起东方大道，向东以隧道方式穿越独墅湖后接苏州工业园区创苑路，并在吴中区醒湖路设置一对出入口匝道。隧道主线为双向六车道，全长约2.6公里。项目总投资约19.5亿元，所需资金以行政区划为界，由苏州工业园区和吴中区共同分摊承担。

本项目实行全过程代建，具体代建管理工作按照《苏州市级政府投资项目代建管理办法（试行）》（苏府〔2017〕69号）执行。

接文后，**请你局做好相关审批手续，并编制项目可行性研究报告**，完成后**报我委批复**。如项目涉及人民群众利益、牵涉面广、影响深远，易发生矛盾纠纷或有可能影响社会稳定的因素，应进行社会稳定风险评估。

苏州市发改委

2017年8月14日

查询链接：
https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/bmwj/201709/XKA6WP95S5DJXWVD513MYYIBR3TA3K8S.shtml



无障碍 进入关怀版 繁體 English 日本語 智能问答 用户登录 政务邮箱

苏州市人民政府
www.suzhou.gov.cn

苏州概览 新闻中心 政务公开 办事服务 政民互动 数据开放 搜本站 请输入搜索关键词

当前位置：首页 > 政务公开 > 市级部门（单位）信息公开 > 部门文件

索 引 号：	014148997/2018-00162	分　类：	机关事务；部门文件；其他
发布机构：	苏州市发展和改革委员会	发文日期：	2018-07-20
时　效：	有效	文　号：	苏发改中心[2018]146号
标　题：	关于同意调整苏州国际快速物流通道二期工程--独墅湖第二通道工程项目建议书有关事项的批复		
内容概述：	同意项目全长由原约2.6公里调整为3.93公里，其中隧道主线长调至3.1公里，项目总投资由原19.5亿元调整为32亿元，原苏发改中心〔2017〕363号文其他内容不变。		

关于同意调整苏州国际快速物流通道二期工程--独墅湖第二通道工程项目建议书有关事项的批复

苏发改中心[2018]146号

关于同意调整苏州国际快速物流通道二期工程--独墅湖第二通道工程项目建议书有关事项的批复

市住建局：

你局苏建函综〔2018〕139号文及有关附件收悉。该项目我委曾以苏发改中心〔2017〕363号文批复项目建议书。根据6月19日市政府专题会议精神，经研究，同意项目全长由原约2.6公里调整为3.93公里，其中隧道主线长调至3.1公里，项目总投资由原19.5亿元调整为32亿元，原苏发改中心〔2017〕363号文其他内容不变。

（项目代码：2017-320500-48 -01-339003）

苏州市发改委

2018年6月27日

合同关键页

合同编号 JKEC 18-02-036-003

（GF—2012—0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

2 895511 210165

001

第一部分 协议书

合同验证码： e0d2b48d-5f7e-4a51-b7ee-3bfe5cf285c4

委托人(全称)： 苏州市市政建设管理处

监理人(全称)： 苏州建设监理有限公司,上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 苏州国际快速物流通道二期工程-独墅湖第二通道工程监理一标段；

2.工程地点： 吴中区；

3.工程规模： 主线zxk0+420以西隧道工程、桥梁工程、道路工程、水工工程、管线工程及附属工程等施工图设计全部工程内容。造价约12.5亿元；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 壹拾贰亿伍仟万元整。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 栗华

身份证号码： 321001197701070612

注册号： 00322244/32009355

2 895511 210165

---第1页---

2018-11-12 09:10:31.0

002

五、签约酬金

签约酬金(大写): 壹仟陆佰陆拾壹万元整 (¥ 16,610,000.00)。

包括：

1. 监理酬金： 壹仟陆佰陆拾壹万元整

2. 相关服务酬金： ×

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： ×

（2）设计阶段服务酬金： ×

（3）保修阶段服务酬金： ×

（4）其他相关服务酬金： ×

六、期限

1. 监理期限：

自： 2018年09月30日 始，至 2021年09月28日 止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（2）设计阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（3）保修阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（4）其他相关服务期限自： × 始，至 × 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间： 2018年10月10日。

2.订立地点： 苏州市。

3.本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

2 895511 210165

2018-11-12 09:10:31.0

003

委托人：(公章)

住　　所：苏州市干将西路333号

邮政编码：215002

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：浙商银行苏州分行

账　　号：3050020010120100205330

电　　话：*

传　　真：*

电子信箱：*

监理人：(公章)

住　　所：苏州市阊胥路118号华孚写字楼601-604室

邮政编码：215002

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：建行三香路支行

账　　号：32201988740050398328

电　　话：0512-68667862

传　　真：0512-68662578

电子信箱：18862102332@163.com

监理人：(公章)

单位名称：上海建科工程咨询有限公司

住　　所：崇明区秀山路34号

邮政编码：200032

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行

账　　号：212885917310001

电　　话：021-64687121

传　　真：021-64687800

电子信箱：179335420@qq.com

2 895511 210165

2018-11-12 09:10:31.0

008

合同编号 JKEC 18-02-036-003

联合体补充协议书

甲方：苏州建设监理有限公司

乙方：上海建科工程咨询有限公司

经双方协商一致，特签订如下联合体补充协议书。

一、组成联合体的目的

充分发挥联合体各方在管理、技术、人力资源上的优势，参与苏州国际快速物流通道二期工程-独墅湖第二通道工程监理一标段的投标，明确中标后双方现场监理责任和权力义务。

二、联合体牵头单位

苏州建设监理有限公司

三、联合体成员单位

上海建科工程咨询有限公司

四、联合体组织机构

1、总监由联合体牵头单位委派，其姓名及证书号分别为：栗华，注册号 32009355 。

2、联合体设置总监办，负责整个监理项目部的内部协调、管理，并按施工标段分别设置现场监理组。联合体牵头单位和成员单位根据分工分别负责对应施工标段的全部监理工作。

3、联合体双方按照招标文件和合同要求分别委派监理人员实施对应施工标段监理工作，双方现场监理组人员的设置按照合同和招标文件要求。

4、甲方派驻现场人员数量为监理机构总人数的 55 % ，乙方派驻现场人员数量为监理机构总人数的 45%。

五、联合体遵循原则

1、联合体由牵头单位负责与业主联系。

2、投标工作由联合体牵头单位牵头，由双方组成的投标小组共同实施。

3、中标后，由联合体双方共同与业主签订监理合同（业主明确要求只与联合体主体单位签订合同的情况除外），并就中标项目向业主承担各自和连带的法律责任。

4、联合体成员单位服从牵头单位的统一领导、统一协调、统一管理。

5、甲、乙双方在实施过程中保证联合体成员唯一性，相互支持、风险共担、利益共享。

6、甲、乙双方承诺严格遵守保密规定，未经许可，不得将本次投标内容和关于本工程的所有细节内容外泄。

027

7、监理费收入按甲方占 55 % ，乙方占 45%的比例分配。

8、投标工作和联合体中标后工程实施过程中产生的相关费用（如办公用房租赁费等）按甲方 55%和乙方 45%分摊。

六、双方监理分工

本次监理范围为市政主体施工一标（中标价 10 亿元）、装饰及设备安装（目前暂未招标）等。甲方负责总工程量的 55%，乙方负责总工程量的 45%，具体监理段落划分需根据施工现场的实际情况确定。

1、甲方监理工作范围

（1）、行使联合体协议规定的牵头单位的权利、义务和管理责任。

（2）、按照联合体协议约定的内部分工，承担所负责施工标段的全部监理责任和风险。

2、乙方监理工作范围

（1）、行使联合体协议规定的成员单位的权利、义务和管理责任。

（2）、按照联合体协议约定的内部分工，承担所负责施工标段的全部监理责任和风险。

（3）、负责施工一标段方案审查及安全、质量的技术把控工作。

七、联合体成员责任

1、牵头单位责任：负责投标工作及中标后合同签署、对外协调，负责整体工程全过程的监理目标控制、管理、协调工作，对所分工项目的工程质量、进度、投资、安全文明监理、组织协调、保修责任期等合同规定的监理内容全面负责，承担联合体牵头单位责任。

2、成员单位责任：按国家监理规范、强制性标准、验收规程、招标文件及监理合同的要求，联合体成员单位负责整体工程质量、安全的技术把控，对所分工项目的工程质量、进度、投资、安全文明监理、组织协调、保修责任期等合同规定的监理内容全面负责，并接受牵头单位领导，承担联合体成员单位责任。

3、严格按照招标文件的各项要求，对招标文件的实质响应和承诺，双方共同承担监理合同中相应义务、责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

4、投标文件中标后签署的监理合同及与中标项目有关的合同补充文件、协议书，对甲、乙双方均具有履约要求和法律效力。双方明确对招标文件中的监理合同条款、安全、综合治理、廉洁协议书等内容已知晓，并在实施过程中对照执行。

5、甲、乙双方均为平等的企业主体参与苏州国际快速物流通道二期工程-独墅湖第二通道工程监理一标段投标及中标后的监理工作，总监由甲方担任，代表双方监理公司履行总监职责，依据监理合同、监理规范行使总监权力。双方按本协议第六条分工，组成的现场监理组必须服从总监管理、协调、检查、处罚。

028

八、未尽事宜，双方另行商定。

九、本协议书自签署之日起生效，

十、本协议书一式五份，联合体双方各二份，业主一份。

甲方：苏州建设监理有限公司

法定代表人：

日期：2018.10

乙方：上海建科工程咨询有限公司

法定代表人：

日期：2018.10

029

2.4 2024年度市政工程最高质量水平评价工程-苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程

查询链接：

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1310.html



中国市政工程协会

China Municipal Engineering Association

首页 协会概况 政策委闻 行业资讯 教育培训 党建专栏 会员服务 通知公告 信息查询

关于公布2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

发表时间：2024-07-09 15:12

中国市政工程协会文件

中市协〔2024〕48号

关于公布2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2024年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2024年7月9日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件下载(1):

2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单(1).pdf

上一篇 中国市政工程协会党支部组织参观“礼赞新中国 奋...

下一篇 中国市政工程协会团体标准《小流域硬化河道原位...

分享到:

中国市政工程协会文件

中市协〔2024〕48 号

关于公布 2024 年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2024 年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2024 年 7 月 9 日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件

2024 年度通过市政工程
最高质量水平评价工程名单

1. 朝阳区 CBD 区域交通综合治理工程
   主 申 报 单 位：北京市政路桥管理养护集团有限公司
   建 设 单 位：北京市朝阳区交通委员会
   北京北咨工程咨询有限公司
   勘察及设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
   监 理 单 位：北京中城建建设监理有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京市政路桥管理养护集团有限公司
   参 建 单 位：千方捷通科技股份有限公司

2. 沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程（一期）EPC 总承包一标段
   主 申 报 单 位：沧州市市政工程股份有限公司
   建 设 单 位：沧州市建设投资集团有限公司
   勘察及设计单位：河北益坤岩土工程新技术有限公司
   石家庄市政设计研究院有限责任公司
   监 理 单 位：河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：沧州市市政工程股份有限公司

3. 河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程
   主 申 报 单 位：中国二十二冶集团有限公司
   建 设 单 位：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司
   勘察及设计单位：唐山市新地工程勘察设计有限公司
   冀北中原园林有限公司
   唐山原拓市政工程设计有限公司
   监 理 单 位：唐山科信工程建设监理有限责任公司
   北京中集协工程管理有限公司
   金诺智信工程项目管理有限公司
   唐山市华鼎工程项目管理有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：中国二十二冶集团有限公司

4. 忻原大道旅游道路忻府区段工程
   主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
   建 设 单 位：山西忻定忻原项目管理有限公司
   勘察及设计单位：山西冶金岩土工程勘察有限公司

23. 524 国道城镇化工程（相城区段）项目
主 申 报 单 位：中亿丰建设集团股份有限公司
建 设 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司
监 理 单 位：苏州市路达工程监理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中亿丰建设集团股份有限公司

24. 苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程
主 申 报 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
建 设 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
苏州工业园区市政建设管理中心
勘察及设计单位：江苏苏州地质工程勘察院
西北综合勘察设计研究院
中铁第五勘察设计院集团有限公司
华设设计集团股份有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
苏州筑园景观规划设计股份有限公司
监 理 单 位：江西中昌工程咨询监理有限公司
江苏和景盛原工程咨询有限公司
上海同济工程项目管理咨询有限公司
上海建科工程咨询有限公司
苏州建设监理有限公司
苏州市路达工程监理咨询有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司
苏州市科正工程管理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中铁建城建交通发展有限公司
浙江裕众建设集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中铁十局集团有限公司
中交一公局集团有限公司
中国建筑第六工程局有限公司
参 建 单 位：苏州交投建设管理有限公司
苏州市苏运通建设管理有限公司
苏州工业园区恒泰建设管理有限公司
中铁电气化局集团第一工程有限公司
中建安装集团有限公司
中亿丰建设集团股份有限公司
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司
苏州交通工程集团有限公司

获奖市政道路工程的概算批复文件

查询链接：

https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/bmwj/201801/5JIOGN35IQ4VAZ7ZFA41F71ER3NOOW48.shtml?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJpbmxpbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbiI6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiIxM2IyNGYyNDYwYWViNzViLTc1ZjY5Y2M1YjYONjRjMTIifQ%3D%3D



无障碍 进入关怀版 繁體 English 日本語

智能问答 用户登录 政务邮箱

苏州市人民政府
www.suzhou.gov.cn

苏州概览 | 新闻中心 | 政务公开 | 办事服务 | 政民互动 | 数据开放

搜本站 请输入搜索关键词

当前位置：首页 > 政务公开 > 市级部门（单位）信息公开 > 部门文件

索 引 号：	014148997/2018-00006	分　类：	机关事务；部门文件；其他
发布机构：	苏州市发展和改革委员会	发文日期：	2018-01-10
时　效：	有效	文　号：	苏发改中心[2017]470号
标　题：	关于苏州国际快速物流通道二期工程—春申湖路快速化改造工程项目初步设计的批复		
内容概述：	项目位于相城和园区，西起于S228互通立交，以高架和隧道结合方式敷设，依次与广济北路、齐门北大街等交叉，高架跨越星塘街后，与中环北线连接。全长约16.6公里，总投资概算为1612644万元。		

关于苏州国际快速物流通道二期工程—春申湖路快速化改造工程项目初步设计的批复

苏发改中心[2017]470号

相城区发改局：

你局相发改中心投〔2017〕120号文及有关附件收悉。该项目我委曾以苏发改中心〔2017〕445号文批复项目可行性研究报告。项目建设单位苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司（原“苏州市相城交通建设有限责任公司”）和苏州工业园区市政工程部委托悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司等单位牵头编制了项目初步设计，上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对项目初步设计进行了评估，相城区财政投资评审中心和苏州工业园区财政局分别对本区段项目概算进行审核。经研究，现对项目初步设计批复如下：

一、原则同意悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司等单位**编制的项目初步设计。同意**上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司出具的项目初步设计咨询报告。

二、线位走向

本项目分为相城区段和工业园区段，线位走向西起于S228互通立交，向东以高架跨越黄桥镇旺湖路后降坡，以隧道形式依次穿越中心河、苏埭路、永方路、广济北路、文灵路、织锦路、金砖路、御窑路后，以桥梁形式跨越元和塘、齐门北大街后，以隧道形式依次穿越采莲路、澄和路、相城大道、澄虹路、澄阳路后，以桥梁形式跨越现状G524（东环北延）、常台高速（G15w）后以隧道形式依次穿越相城教育组团、阳澄西湖后进入工业园区，在星湖街西侧接地升坡，以高架形式跨越星湖街、星塘街后，与现状中环北线高架连接。

三、建设规模与主要建设内容

线路全长约16.6公里，其中，相城区段长约13.3公里，园区段长约3.3公里。建设内容包括快速路主线及地面辅路系统、沿线出入口匝道系统、沿线枢纽立交2处、分离立交4处、平面交叉口改造、沿线综合管廊及综合管理中心等附属工程。

四、主要技术标准

工程主线按城市快速路设计采用双向六车道标准，以高架、隧道结合的方式敷设，设计速度为80公里/小时；地面道路春申湖路设计速度为40公里/小时，地面道路野巷路、林家路设计速度为30公里/小时，地面道路G312设计速度为100公里/小时；市政桥梁核载标准为城-A级，公路桥梁荷载标准为公路I级；隧道主体结构设计使用年限为100年。

五、工程概算及资金来源

项目总投资概算为1612644万元。其中，相城区段投资概算为1470815.3万元，包括工程建安费1057878.1万元、工程建设其他费281972.5万元、预备费66992.5万元、建设期利息63972.2万元，所需资金由建设单位自筹和区财政拨款共同解决；工业园区段投资概算为141828.6万元，包括工程建安费125926万元、工程建设其他费9148.9万元、预备费6753.7万元，所需资金由园区财政拨款解决。

六、建设工期

项目计划于2017年底开工，至2020年底建成通车，建设工期为36个月。

七、按照国家和省有关规定，该工程需实行公开招投标。

接文后，请继续做好相关审批手续，具备条件后组织实施。竣工决算报审计部门审计。

（项目代码：2017-320500-48-01-326867）

苏州市发改委

2017年12月29日

文档附件：

合同关键页

（GF—2012—0202）

建设工程监理合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定



第一部分 协议书

合同验证码： a4c58cb3-97b0-49e7-90e8-0ca1cabcf7b5

委托人(全称)： 苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司

监理人(全称)： 苏州建设监理有限公司,上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 苏州国际快速物流通道二期工程—春申湖路快速化改造监理二标段(CSH-JL02)；

2.工程地点： 相城区

3.工程规模： 隧道、高架、道路及智能化工程等，桩号起点 K4+558.566（DMK4+560），终点 K9+830 的所有施工及保修阶段（包含所有专业承包）全过程的监理工作

×；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 肆拾亿元整

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 刘小中

身份证号码： 321023197012152231

注册号： 00219916/32006118

9 648087 454999

---第1页---

2018-05-24 15:21:24.0

五、签约酬金

签约酬金(大写): 肆仟肆佰玖拾壹万玖仟玖佰贰拾元整 (￥44,919,920.00)。

包括：

1. 监理酬金： 肆仟肆佰玖拾壹万玖仟玖佰贰拾元整

2. 相关服务酬金： ×

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： ×

（2）设计阶段服务酬金： ×

（3）保修阶段服务酬金： ×

（4）其他相关服务酬金： ×

六、期限

1. 监理期限：

自： 2018年03月15日 始，至 2020年12月31日 止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（2）设计阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（3）保修阶段服务期限自： × 始，至 × 止。

（4）其他相关服务期限自： × 始，至 × 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间： 2018年03月27日

2.订立地点： 相城区

3.本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

9 648087 454999

2018-05-24 15:21:24.0

委托人：(公章)

住　　所：*

邮政编码：*

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：*

账　　号：*

电　　话：*

传　　真：*

电子信箱：*

监理人：(公章)

住　　所：苏州市阊胥路118号华孚写字楼601-604室

邮政编码：215002

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：建行三香路支行

账　　号：32201988740050398328

电　　话：0512-68667862

传　　真：0512-68662578

电子信箱：zb68667862@sina.com

监理人：(公章)

单位名称：

住　　所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：

账　　号：

电　　话：

传　　真：

电子信箱：

2018062

苏州市相城区住房和城乡建设局 合同备案专用章(1)

2018.6.4

---第3页---

2018-06-01 14:19:33.0

联合体补充协议书

甲方：苏州建设监理有限公司

乙方：上海建科工程咨询有限公司

经双方协商一致，特签订如下联合体补充协议书。

一、组成联合体的目的

充分发挥联合体各方在管理、技术、人力资源上的优势，参与苏州国际快速物流通道二期工程—春申湖路快速化改造监理二标段(CSH-JL02)的投标，明确中标后双方现场监理责任和权利义务。

二、联合体牵头单位

苏州建设监理有限公司

三、联合体成员单位

上海建科工程咨询有限公司

四、联合体组织机构

1、总监由联合体牵头单位委派，其姓名及证书号分别为：刘小中，注册号 32006118 。

2、联合体设置总监办，负责整个监理项目部的内部协调、管理，并按施工标段分别设置现场监理组。联合体牵头单位和成员单位根据分工分别负责对应施工标段的全部监理工作。

3、联合体双方按照招标文件和合同要求分别委派监理人员实施对应施工标段监理工作，各现场监理组人员的设置按照合同和招标文件要求。

4、甲方派驻现场人员数量为监理机构总人数的 55%，乙方派驻现场人员数量为监理机构总人数的 45%。

五、联合体遵循原则

1、联合体由牵头单位负责与业主联系。

2、投标工作由联合体牵头单位牵头，由双方组成的投标小组共同实施。

3、中标后，由联合体双方共同与业主签订监理合同（业主明确要求只与联合体主体单位签订合同的情况除外），并就中标项目向业主承担各自和连带的法律责任。

4、联合体成员单位服从牵头单位的统一领导、统一协调、统一管理。

5、甲、乙双方在实施过程中保证联合体成员唯一性，相互支持、风险共担、利益共享。

6、甲、乙双方承诺严格遵守保密规定，未经许可，不得将本次投标内容和关于本工程的所有细节内容外泄。

7、监理费收入按甲方占 55%，乙方占 45%的比例分配。

8、投标工作和联合体中标后工程实施过程中产生的相关费用（如办公用房租赁费等）按甲方 55%和乙方 45%分摊。

六、双方监理分工

本次监理范围为市政主体施工三标（中标价 23.87 亿）、市政主体施工四标（中标价 11.33 亿）及设备安装（目前暂未招标）等。

1、甲方监理工作范围

（1）、 行使联合体协议规定的牵头单位的权利、义务和管理责任。

（2）、甲方联合乙方共同完成施工三标段的全部内容，甲方负责施工三标段的现场监理。

（3）、按照联合体协议约定的内部分工，承担所负责施工标段的全部监理责任和风险。

2、乙方监理工作范围

（1）、 行使联合体协议规定的成员单位的权利、义务和管理责任。

（2）、乙方单独完成施工四标段的全部内容，与甲方共同完成施工三标段的内容，乙方负责施工三标段方案审查及安全、质量的技术把控工作。

（2）、按照联合体协议约定的内部分工，承担所负责施工标段的全部监理责任和风险。

七、联合体成员责任

1、牵头单位责任：负责投标工作及中标后合同签署、对外协调，负责整体工程全过程的监理目标控制、管理、协调工作，对所分工项目的工程质量、进度、投资、安全文明监理、组织协调、保修责任期等合同规定的监理内容全面负责，承担联合体牵头单位责任。

2、成员单位责任：按国家监理规范、强制性标准、验收规程、招标文件及监理合同的要求，联合体成员单位负责整体工程质量、安全的技术把控，对所分工项目的工程质量、进度、投资、安全文明监理、组织协调、保修责任期等合同规定的监理内容全面负责，并接受牵头单位领导，承担联合体成员单位责任。

3、严格按照招标文件的各项要求，对招标文件的实质响应和承诺，双方共同承担监理合同中相应义务、责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所附的责任和风险。

4、投标文件中标后签署的监理合同及与中标项目有关的合同补充文件、协议书，对甲、乙双方均具有履约要求和法律效力。双方明确对招标文件中的监理合同条款、安全、综合治理、廉洁协议书等内容已知晓，并在实施过程中对照执行。

5、甲、乙双方均为平等的企业主体参与苏州国际快速物流通道二期工程—春申湖路快速

化改造监理二标段(CSH-JL02)投标及中标后监理工作，总监由甲方担任，代表双方监理公司履行总监职责，依据监理合同、监理规范行使总监权利。双方按本协议第六条分工，组成的现场监理组必须服从总监管理、协调、检查、处罚。

八、未尽事宜，双方另行商定。

九、本协议书自双方签字盖章之日起生效。

十、本协议书一式五份，联合体双方各二份，业主一份。

甲方：苏州建设监理有限公司

法定代表人：

日期：

乙方：上海建科工程咨询有限公司

法定代表人：

日期：

2.5 2023 年度市政工程最高质量水平评价工程-淞沪路-三门路下立交工程

查询链接：

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1045.html



中国市政工程协会
China Municipal Engineering Association

搜索
2026年8月24日 星期一 12:00

首页 协会概况 政策要闻 行业资讯 教育培训 党建专栏 会员服务 通知公告 信息查询

关于公布2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

发表时间：2023-09-22 17:05

中国市政工程协会文件

中市协〔2023〕74 号

关于公布 2023 年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政工程协会，各分支机构，各参评单位：

2023 年度市政工程最高质量水平评价工作已经全部结束。按照我会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，现将通过评价的工程予以公布。

附件：2023 年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会
2023 年 9 月 20 日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件下载(1):

附件：2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单.pdf

上一篇 全国性行业协会商会党组织书记培训班在京举办

下一篇 关于举办“城市生命线工程建设暨城市地下基础设...

分享到：

中国市政工程协会文件

中市协〔2023〕74号

关于公布2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政工程协会，各分支机构，各参评单位：

2023年度市政工程最高质量水平评价工作已经全部结束。按照我会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，现将通过评价的工程予以公布。

附件：2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2023年9月20日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件：

2023 年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

（排名不分先后）

1、运河东大街（东六环路-宋梁路）道路工程 1#标段

建　设　单　位：北京市公联公路联络有限责任公司
勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
　　北京市市政工程设计研究总院有限公司
工 程 监 理 单 位：北京正远监理咨询有限公司
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
　　北京市市政一建设工程有限责任公司

2、大同市开源街快速化改造工程（同泉路—红旗街）

建　设　单　位：大同市市政建设发展公司
勘察及设计单位：太原建材地质工程勘察院有限公司
　　上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工 程 监 理 单 位：中科华信（北京）工程咨询有限公司
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
　　北京市常青市政工程有限公司

3、仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项目

建　设　单　位：福州水务集团有限公司
　　首创生态环境（福州）有限公司
勘察及设计单位：福州城建设计研究院有限公司
　　上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工 程 监 理 单 位：广州市广州工程建设监理有限公司
施工总承包单位：北京市市政二建设工程有限责任公司

4、青岛新机场工作区跨铁路桥梁及部分市政工程

建　设　单　位：青岛国际机场集团有限公司
勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
　　青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
工 程 监 理 单 位：青岛华鹏工程咨询集团有限公司
　　青岛市政监理咨询有限公司
施工总承包单位：中铁建工集团有限公司
　　中铁十局集团有限公司

5、北京通州文化旅游区综合管廊工程

建　设　单　位：北京建工国通建设工程有限责任公司
勘察及设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

工 程 监 理 单 位：上海浦桥工程建设管理有限公司
上海海科工程咨询有限公司
施 工 总 承 包 单 位：上海建工集团股份有限公司
上海交通建设总承包有限公司
参 建 单 位：上海绿地建设（集团）有限公司
上海小蒸建设发展有限公司

24、诸光路通道新建工程

建 设 单 位：上海公路投资建设发展有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工 程 监 理 单 位：上海市合流工程监理有限公司
施 工 总 承 包 单 位：上海隧道工程有限公司

25、淞沪路-三门路下立交工程

建 设 单 位：杨浦区市政和交通管理事务中心
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院(集团)有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
工 程 监 理 单 位：上海建科工程咨询有限公司
施 工 总 承 包 单 位：上海公路桥梁（集团）有限公司
参 建 单 位：天颂建设集团有限公司
温岭市天祥建筑劳务有限公司
上海绿地建设（集团）有限公司
上海隧道工程有限公司

26、松浦大桥大修工程

建 设 单 位：上海市道路运输事业发展中心（原上海市路政局）
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工 程 监 理 单 位：上海浦桥工程建设管理有限公司
施 工 总 承 包 单 位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
参 建 单 位：中交路桥华东工程有限公司
中铁宝桥集团有限公司

27、陆翔路-祁连山路贯通工程II标

建 设 单 位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工 程 监 理 单 位：上海斯美科汇建设工程咨询有限公司
施 工 总 承 包 单 位：上海公路桥梁（集团）有限公司

28、苏州高新区何山路西延工程

建 设 单 位：苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心
勘察及设计单位：苏州市建筑勘察院有限责任公司
悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
中交第一公路勘察设计研究院有限公司

获奖市政道路工程的概算批复文件

查询链接：

https://www.shyp.gov.cn/zhengwu/fgw-ysqzzdgk/2025/219/22b4fdc644dce3ded51eaa62a753d56e.html?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJpbmxpbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbiI6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiIzMjdjN2I0ZjdlZWZjOGMxLTViNjgwZTQ3ODE4ODNhOTkifQ%3D%3D



上海市杨浦区人民政府 www.shyp.gov.cn

首页 一网通办 杨浦融媒 政务公开 政民互动 投资杨浦 公共服务 走进杨浦

繁体 ENGLISH 无障碍 关怀版

首页 / 政务公开 / 上海市杨浦区发展和改革委员会 / 综合政务 / 依申请公开 / 依申请转主动公开

关于淞沪路-三门路下立交工程总投资概算的批复

2016-03-22

索引号： -2016-00001 发布机构： 区发展改革委

信息分类： 依申请转主动公开

所属分类：项目建议批准结果

项目编码		3101100024484072014 1A3101030
项目名称		淞沪路-三门路下立交
审批文号		杨发改委【2015】160号
审批文件名称		关于淞沪路-三门路下立交工程总投资概算的批复
批复机关		区发改委
批复时间		2015年11月24日
受文单位		区建交委
项目法人		区建交委
内容摘要	建设内容	主要建设内容为下立交工程、排水工程、人行天桥工程、各类管线搬迁及前期土地征收等。
	建设规模	本工程位于淞沪路、三门路、闸殷路节点，北至青石路以南150米，南至殷立路125米，采用双层Y字型下立交（闸殷路-淞沪路南、淞沪路北-淞沪路南方向）；人行天桥设置于淞沪路、三门路口。

注：“审批文件”是指与“审批文号”相对应的文件名称。

分享到

合同关键页

合同编号：

工 程 建 设 监 理 合 同

项目名称：淞沪路-三门路下立交工程

委 托 人：上海市杨浦区市政和水务管理事务中心

监 理 人：上海建科工程咨询有限公司

签 订 地 点：上 海 市

签 订 日 期：2016年4月

第一部分协议书

委托人（全称）：**上海市杨浦区市政和水务管理事务中心**

监理人（全称）：**上海建科工程咨询有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：淞沪路 - 三门路下立交工程

2、工程地点：上海市杨浦区 ；

3、工程造价：工程概算投资 136848.50 万元 ；建安工程费为 94301.85 万元。

4、工程规模：本工程位于闸殷路-淞沪路南，采用双层 Y 字型下立交，选择闸殷路-淞沪路南（主线下立交）和淞沪路北-淞沪路南方向设置下立交。闸殷路-淞沪路南方向，下立交总长 850 米，暗埋段 625 米，南敞开段 100 米，北敞开段 125 米，双向 4 车道。淞沪路北-淞沪路南方向，下立交总长 1080 米，暗埋段 870 米，南敞开段 100 米，北敞开段 110 米，需要以顶管下穿合流污水总管，采用双向 4 车道（局部 5 车道）。

5、工程内容包括：地道工程、道路工程、排水工程、安装工程、管线搬迁、绿化搬迁等。

二、词语限定

协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王红星，身份证号码：130403196405111217，注册号：31006133。

五、签约酬金

签约酬金（大写：壹仟壹佰肆拾捌万元整）（¥11480000.00）

包括：

1、监理酬金：¥11480000.00 元。

2、相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：

2016 年 4 月 30 日至施工完毕质保期满之日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/_____年/月/___日止。

（2）设计阶段服务期限自/年/__月/日始，至/_____年/__月/__日止。

（3）保修阶段服务期限自/年/__月/日始，至/_____年/月/___日止。

（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/_____年/__月/__日止。

七、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1、订立时间：2016 年 4 月 日。

2、订立地点：上海市杨浦区。

3、本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：**上海市杨浦区市政和水务管理事务中心**	监理人：**上海建科工程咨询有限公司**
（盖章）	（盖章）
住所：上海市杨浦区政通路 168 号 4 楼	住所：上海市徐汇区宛平南路 75 号
邮政编码：200433	邮政编码：200032
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
电话：	电话：
传真： 65126871	传真：64687532
电子邮箱：	电子邮箱：

3、项目总监情况

3.1 总监理工程师证书

3.1.1身份证





3.1.2学历证



研究生毕业证书

张永福 系河南太康 人，男，
于一九八八年九月入本院 土木 系
桥梁与隧道工程 专业，学制2.5年半。
按教学计划已学完全部课程，成绩合格，并通过论文答辩，准予毕业。

兰州铁道学院 院长 张鸿哲

一九九一年 五 月

兰铁院研毕证字第 0191 号

3.1.3职称证



从事专业 Speciality 交通

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 河南省交通运输工程专业高级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2002.12

发证单位 Issuing Authority 河南省人民政府

姓名 Full Name 张永福 性别 Sex 男

出生年月 Birthdate 1966.8 籍贯 Native Place 太康

工作单位 Work Unit 河南省铁路建设总公司

证书编号 Credentials No. B19020900344

2003 年 5 月 12 日

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：张永福

性　　别：男

出 生 年 月：1966-08

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：620105196608291038

工 作 单 位：上海建科工程咨询有限公司

职 称 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：施工管理

评 审 机 构：上海市工程系列建设交通类正高级职称评审委员会

取得职称时间：2020-12-29

证 书 编 号：20JSZG0349

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

3.1.4国家注册监理工程师证



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The people's Republic of China

编号：
No. 0014588

姓名：
Full Name 张永福
性别：
Sex
出生年月：
Date of Birth
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2002年1月10日
Issued on

使用有效期：2026年07月13日
-2027年01月04日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张永福

性　　别：男

出生日期：1966年08月29日

注册编号：31001732

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月15日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

张永福

个人签名：张永福

签名日期：2026.7.13

发证日期：2025年03月21日

3.1.5社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	张永福		社会保障号码		620105196608291038			证件号码		620105196608291038	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		400	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-2

电子印章验证码：MEYCIQDjXr/z6yuEWR/2xXepujAhBAP/xxK4yUOXz8cyCOBW3QIhALZmxVs6JYfpf72cuslD+1uFeSnh4Vj3teqIsbY PB2YC

证明仅供2026-11-2 15:26:59 594创建内未作他用 调取时间：2026年11月2日

3.2 业绩 1-商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理

3.2.1中标通知书

中标通知书

上海建科工程咨询有限公司（中标人名称）：

你方于 2018 年 05 月 18 日（投标日期）所递交的 JJTZ20180427001（招标编号） 商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理（项目名称） / 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 39200000 元；

服务期： 48 个月。

工程质量： 符合国家验收合格标准 。

项目总监： 张永福 （姓名）， 620105196608291038 （身份证号码）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 义乌市城市投资建设集团有限公司 （指定地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）　　招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）　　项目负责人：_____（签字）

2018年 6 月 8 日

注：招标人取得用地、规划、施工许可等国家、省、市规定的开工所需相关手续后，本项目方可开工。

3.2.2监理合同

GF—2012—0202

建设工程委托监理合同

项目名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理

委托人（全称）：义乌市城市投资建设集团有限公司

监理人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

1

第一部分 协 议 书

委托人（全称）： 义乌市城市投资建设集团有限公司

监理人（全称）： 上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程；

2. 工程地点：位于商城大道，西起雪峰东路，东至浙医四院；

3. 工程规模：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程西起雪峰东路西，桩号 K-1+862.432，东至浙医四院东，桩号 K5+905.4，全长约 6.04km。采用地下隧道结合地面道路的建设形式，城市主干路标准，地下隧道和地面道路均采用双向 6 车道规模，设计车速 60km/h。本项目建设内容主要包含市政隧道工程、轨道交通工程，综合管廊工程、地面道路工程、桥梁工程、河道工程、景观绿化工程、管线工程、管线迁改工程、交通疏解等。本项目采用 PPP 模式。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：项目概算投资为 570178 万元，本项目采用 PPP 模式,本次招标范围内施工预算价 396345 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张永福，身份证号码：620105196608291038，注册号：31001732。

联系方式：13816568437;

五、签约酬金

签约酬金（大写）：叁仟玖佰贰拾万元整（¥**39200000**元）。

包括：监理酬金及相关服务酬金。

六、期限

监理服务期为 48 个月 **（本工程进场时间以委托人通知为准）。**

注：监理服务期从开工令发出之日起开始计算，施工前期服务不列入监理服务期。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018 年 7 月 12 日。

2. 订立地点：浙江省义乌市 。

3. 本合同书共壹拾份，正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，委托人执伍份，监理人执叁份。正副本具有同等法律效力。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：义乌市雪峰东路 36 号　　住所：上海市宛平南路 75 号

邮政编码：322000　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：建行义乌分行　　开户银行：招商银行上海徐家汇支行

账号：33001676235059599999　　账号：212885917310001

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

3.2.3总体设计说明



总体设计说明(三)

⑦1构造破碎带：本次勘察将推测构造破碎带范围中所有地层统一划分，力学性质差异较大。由于原岩岩性以泥质粉砂岩为主，构造破碎带中断层碎块岩可按⑥0-3中风化泥质粉砂岩力学性质适当折减，断层泥、断层角砾力学性质可按②3-2黏质黏土参考。地基土物理力学性质

表2-1 地基土物理力学性质指标设计参数建议值

2.5 场地水文地质条件

1）地表水。地下水类型。赋存及动态特征场区地表河流有东背溪，六都溪，洪溪支流A及洪溪支流B，另外场地还有排水渠。涵洞等工程建筑。地下水包括上层滞水、孔隙潜水、基岩裂隙水：上层滞水分布不连续，水量较少；孔隙潜水主要赋存于砂土、圆砾层中，分布广泛，厚度变化大，渗透性较好，富水性强。受上覆黏性土层控制。该潜水具微承压性。基岩裂隙水补给层面或裂隙面径流，多呈滴水状或线状排泄，局部构造破碎带或基岩裂隙发育且裂隙连通性较好地段可能出现突涌。

2）水化学特征及腐蚀性评价

本工程区表层覆盖层填土、砂土、圆砾属强透水层，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）场地环境类型为II类，地下水渗透性按A类判别。

根据水质分析结果：场区地表水对混凝土结构均具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水或干湿交替作用下均具微腐蚀性。上层滞水、孔隙承压水对混凝土结构均具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水作用下均具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在干湿交替具弱腐蚀性。基岩裂隙水对混凝土结构均具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水或干湿交替作用下均具微腐蚀性。

2.6 场地地震效应

按照2016年6月1日实施的中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》中的地震动峰值加速度分区标准，场地内基本地震动峰值加速度为0.05g，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，相当于抗震烈度值为6度区。根据国标《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）中第3.0.2 条之规定，本工程抗震设防类别为乙类。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50111-2010）（2016 局部修订）第4.1.1 条，划分拟建工程区场地为对建筑抗震一般地段。根据国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》（GB50909-2014），土层等效剪切波速计算深度（m）d0v 取覆盖层厚度和20m 二者的较小值。建筑场地类别主要划分为II类。场地地貌属于冲积平原，地貌类型较复杂，场地土类型为中软土，且基底基岩岩性为泥质粉砂岩，性质较好，按《城市轨道交通结构抗震设计规范》（GB 500909-2014）确定本场地属建筑抗震一般地段。

2.7 不良地质与特殊岩土

本工程场区内未见不良地质作用，但地下管线分布密集，对本工程影响很大，建议施工前进行查证。主要特殊性岩土为填土、软土、风化岩：

1）填土层主要分布于表层，填土均匀性差，为欠固结土，在市政道路地表一般存在厚度小于30cm的混凝土路面，开挖难度较大。局部填土层较厚，边坡自稳能力差，易坍塌，对基坑围护结构不利。

2）软土为②2-2淤泥质粉质黏土，具高压缩性、低承载力、高灵敏性、高触变性等特点，大部分软土层底高程位于市政隧道开挖底板以上，对围护结构不利。

3）风化岩大部分分布，⑥0-1全风化泥质粉砂岩呈硬可塑状，遇水易软化、崩解，对围护结构影响较大。工程地质及水文地质详见地质勘查报告。

第3章 设计标准

3.1 技术标准

3.1.1 [illegible]技术标准

1)地下隧道

隧道等级：城市一类隧道；

设计车速：主线60km/h；

车道数：双向6车道；

隧道设计年限：100 年；

车道宽度：3.5m；

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 工程设计综合资质甲级证书编号：★WC:A133000751 浙江省住房和城乡建设厅监制

华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED	义乌市 项目	南城大道（雪峰东路~浙医四院）隧道工程	专业	总体	阶段	施工图设计	审查		图号	HT517-1-SZ-01-03
	工程设计资质证书编号 A133000751	总体设计说明（三）	项目负责		校准		校核			
			专业负责		核定		设计		日期	2018.06

3.2.4竣工验收证明

竣 工 验 收 证 书

工程名称	义乌商城大道合建段轨道交通部分	开工日期	2018 年 9 月 28 日
施工单位	中电建路桥集团有限公司	竣工日期	2022 年 9 月 1 日
合同造价（万元）	49078.86	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

义乌商城大道合建段轨道交通部分，本项目线路里程为右 YDDK9+202.194~右 YDDK13+049.346 即 YDZJ12#墩（含），全长 3.867 公里，包含两站三区间及一高架区间，分别是国际商贸城站工程建筑面积 11931 ㎡，车站起点里程为右 YDDK9+722.070，终点里程为 YDDK9+963.470；浙医四院站工程建筑面积 21680 ㎡，车站起点里程为右 YDDK11+769.070，终点里程为 YDDK11+983.070；奉塘站~国际商贸城站轨道明挖区间工程（不含盾构区间，含盾构井及明挖区间）起讫桩号为 YDDK9+202.194~YDDK9+722.070；国际商贸城站~浙医四院站区间轨道明挖区间工程起讫桩号 YDDK9+963.470~YDDK11+769.070；浙医四院站~江东站区间轨道明挖区间工程（以北线隧道 U 型槽重点为界）起讫桩号 YDDK11+983.070~YDDK12+653.346；浙医四院站~江东站区间轨道高架区间工程以支座垫石为施工界面，其垫石及其以下部分（桩基、承台及墩柱）的土建工程。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

本工程按设计和合同约定的各项内容施工完成。工程质量符合有关法律法规和工程强制性标准，观感质量优良，符合设计及合同要求，工程质量达到合格标准。

竣工验收日期：2022 年 9 月 22 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）2022.9.22	设计单位	签名：（盖章）2022.9.22
监理单位	签名：（盖章）2022.9.22	施工单位	签名：（盖章）2022.9.22
勘察单位	签名：（盖章）2022.9.22	邀请单位	签名：（盖章）



竣 工 验 收 证 书

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	开工日期	2018 年 9 月 28 日
施工单位	中电建路桥集团有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 29 日
合同造价（万元）	323106.6066 万元	施工决算（万元）	

验收范围：

义乌市商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程西起雪峰东路西，东至浙医四院东，全长约 6.04km。采用地下隧道结合地面道路的建设形式，城市主干路标准，地下隧道和地面道路均采用双向 6 车道规模，设计车速 60km/h。本次验收范围为道路工程、下穿隧道工程、管廊工程、给排水管道工程、桥涵工程、绿化工程、机电工程、管理用房及福田风塔等。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

本工程按设计和合同约定的各项内容施工完成。工程质量符合有关法律法规和工程强制性标准，观感质量优良，符合设计及合同要求，工程质量达到合格标准。

竣工验收日期：2023 年 12 月 29 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	结构类型	地下隧道	层数/长度	地下3层/6000m
施工单位	中电建路桥集团有限公司	技术负责人	李介立	开工日期	2018.9.28
项目负责人	王江涛	项目技术负责人	李华威	完工日期	2023.12.29

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 73 分部，经查符合设计及标准规定 73 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26140 项，经核查符合规定 26140 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1325 项，符合规定 1325 项 共抽查 1326 项，符合规定 1326 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 227 项，达到“好”和“一般”的 227 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求，经组织竣工验收，各责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师： 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：王江涛 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：何斌杰 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：陆飞 2023年12月29日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	施工单位	中电建路桥集团有限公司			
序号	项目	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	97	完整	王江涛	完整	张仕杨
2		工程定位测量、放线记录	1342	完整		完整	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	7354	完整		完整	
4		施工试验报告及见证检测报告	18765	完整		完整	
5		隐蔽工程验收记录	24357	完整		完整	
6		施工记录	26453	完整		完整	
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	79	完整		完整	
8		分项、分部工程质量验收记录	418	完整		完整	
9		工程质量事故调查处理资料	/				
10		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	给水排水与供暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整	王江涛	完整	张仕杨
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	7	完整		完整	
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录	14	完整		完整	
4		隐蔽工程验收记录	15	完整		完整	
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	14	完整		完整	
6		施工记录	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	9	完整		完整	
8		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整	王江涛	完整	张仕杨
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	2	完整		完整	
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/				
4		隐蔽工程验收记录	7	完整		完整	
5		制冷设备运行调试记录	/				
6		通风、空调系统调试记录	1	完整		完整	
7		施工记录	/				
8		分项、分部工程质量验收记录	9	完整		完整	
9		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整	王江涛	完整	张仕杨
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	12	完整		完整	
3		设备调试记录	1	完整		完整	
4		接地、绝缘电阻测试记录	14	完整		完整	
5		隐蔽工程验收记录	30	完整		完整	
6		施工记录	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	19	完整		完整	
8		新技术论证、备案及施工记录	/				

续表H.0.1-2

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程	施工单位	中电建路桥集团有限公司

序号	项目	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/				
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/				
3		隐蔽工程验收记录	/				
4		施工记录	/				
5		系统功能测定及设备调试记录	/				
6		系统技术、操作和维护手册	/				
7		系统管理、操作人员培训记录	/				
8		系统检测报告	/				
9		分项、分部工程质量验收记录	/				
10		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/				
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/				
3		隐蔽工程验收记录	/				
4		施工记录	/				
5		外墙、外窗节能检验报告	/				
6		设备系统节能检测报告	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	/				
8		新技术论证、备案及施工记录	/				
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/				
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录	/				
3		隐蔽工程验收记录	/				
4		施工记录	/				
5		接地、绝缘电阻测试记录	/				
6		负荷试验、安全装置检查记录	/				
7		分项、分部工程质量验收记录	/				
8		新技术论证、备案及施工记录	/				

结论：经施工单位对上述质量控制资料全数检查，监理单位全数核查，资料齐全，质量均符合合同、设计文件及国家相关标准的要求。

施工单位项目负责人：王汉涛　　2023年12月29日

总监理工程师：[illegible]　　2023年12月29日

表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录

工程名称		商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程		施工单位	中电建路桥集团有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告	/			王江涛
2		桩基承载力检验报告	37	符合要求	符合要求	
3		混凝土强度试验报告	12878	符合要求	符合要求	
4		砂浆强度试验报告	/			
5		主体结构尺寸、位置抽查记录	87	符合要求	符合要求	
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录	3	符合要求	符合要求	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	1	符合要求	符合要求	
8		地下室渗漏水检测记录	/			
9		有防水要求的地面蓄水试验记录	/			
10		抽气（风）道检查记录	/			
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
13		建筑物沉降观测测量记录	154	符合要求	符合要求	
14		节能、保温测试记录	/			
15		室内环境检测报告	/			
16		土壤氡气浓度检测报告	/			
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录	7	符合要求	符合要求	王江涛
2		暖气管道、散热器压力试验记录	/			
3		卫生器具满水试验记录	2	符合要求	符合要求	
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	21	符合要求	符合要求	
5		排水干管通球试验记录	11	符合要求	符合要求	
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录	/			
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录	19	符合要求	符合要求	王江涛
2		风量、温度测试记录	/			
3		空气能量回收装置测试记录	/			
4		洁净室洁净度测试记录	/			
5		制冷机组试运行调试记录	/			
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录	16	符合要求	符合要求	王江涛
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录	/			
3		绝缘电阻测试记录	7	符合要求	符合要求	
4		剩余电流动作保护器测试记录	/			
5		应急电源装置应急持续供电时间记录	7	符合要求	符合要求	
6		接地电阻测试记录	7	符合要求	符合要求	
7		接地故障回路阻抗测试记录	/			
1	智能建筑	系统试运行记录	/			
2		系统电源及接地检测报告	/			
3		系统接地检测报告	/			
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告	/			
2		设备系统节能性能检查记录	/			
1	电梯	运行记录	/			
2		安全装置检测报告	/			

结论：资料齐全，有效，符合要求

施工单位项目负责人：王江涛　　2023年12月29日

总监理工程师：[illegible]　　2023年12月29日

注：抽查项目由验收组协商确定。

表H.0.1-4 单位工程观感质量检查记录

工程名称	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程		施工单位	中电建路桥集团有限公司	
序号	项目		抽查质量状况		质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查 97 点，好 97 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		室外墙面	共检查 4 点，好 4 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		变形缝、雨水管	共检查 46 点，好 46 点，一般 0 点，差 0 点		好
4		屋面	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
5		室内墙面	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
6		室内顶棚	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
7		室内地面	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
8		楼梯、踏步、护栏	共检查 2 点，好 2 点，一般 0 点，差 0 点		好
9		门窗	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
1	给排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		卫生器具、支架、阀门	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		检查口、扫除口、地漏	共检查 1 点，好 1 点，一般 0 点，差 0 点		好
4		散热器、支架	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
1	通风与空调	风管、支架	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		风口、风阀	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		风机、空调设备	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
4		管道、阀门、支架	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
5		水泵、冷却塔	共检查 3 点，好 3 点，一般 0 点，差 0 点		好
6		绝热	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 18 点，好 18 点，一般 0 点，差 0 点		好
2		设备器具、开关、插座	共检查 14 点，好 14 点，一般 0 点，差 0 点		好
3		防雷、接地、防火	共检查 17 点，好 17 点，一般 0 点，差 0 点		好
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
2		现场设备安装	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
2		层门、信号系统	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
3		机房	共检查 点，好 点，一般 点，差 点		
观感质量综合评价			好		

结论：评价为好，观感质量验收合格

施工单位项目负责人：王汉清　　总监理工程师：[illegible]

2023年12月29日　　2023年12月29日

注：1 对质量评价为差的项目应进行返修；

2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

4、拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）

拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）明细表

序号	姓名	岗位名称	注册证书	职称证书	在本单位缴纳社保起止年月	备注
1	胡柏庆	路桥监理工程师（1）	国家注册监理工程师	高级工程师	2022.1-2026.10（至今）	
2	王任	路桥监理工程师（2）	国家注册监理工程师	工程师	2015.6-2026.10（至今）	
3	荣少波	路桥监理工程师（3）	国家注册监理工程师	高级工程师	2021.1-2026.10（至今）	
4	楼良杰	顶管施工监理工程师（1）	国家注册监理工程师	高级工程师	2021.11-2026.10（至今）	
5	王兴	安全监理工程师（1）	注册安全工程师	工程师	2020.4-2026.10（至今）	
6	李潇	试验检测工程师（1）	国家注册监理工程师	工程师	2020.9-2026.10（至今）	
7	蔡俊慧	造价工程师（1）	一级注册造价工程师	工程师	2020.9-2026.10（至今）	
8	张建辉	其他监理人员（1）	深圳专业监理工程师	/	2019.3-2026.10（至今）	
9	莫慧婷	其他监理人员（2）	深圳专业监理工程师	助理工程师	2023.5-2026.10（至今）	
10	熊海涛	其他监理人员（3）	深圳专业监理工程师	助理工程师	2018.12-2026.10（至今）	
11	卢柱北	其他监理人员（4）	深圳专业监理工程师	助理工程师	2023.5-2026.10（至今）	
12	陈星志	其他监理人员（5）	深圳专业监理工程师	/	2023.6-2026.10（至今）	

注：投标人可根据项目各岗位实际拟派人员数量，在对应岗位括号中的数量基础上进行递增填报。

4.1路桥监理工程师（1）-胡柏庆

4.1.1身份证





4.1.2学历证



普通高等学校

毕业证书

证书序列号：NO.10648300

电子注册号：102477200805000325

学生 胡柏庆 性别 男，

学号 059240223，一九七四年

十月 二十二日生，于 二〇〇五年

九月至 二〇〇八 年 一月在本校

工程管理(网络教育) 专业

专科起点四年制本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：同济大学

二〇〇八 年 一月十五 日

4.1.3职称证



姓　　名：胡柏庆

性　　别：男

证书编号：S10102809

发证日期：2010.06.23

出生年月：1974.10

专业名称：路桥

资格名称：高级工程师

批准时间：2010.05.28

批准单位：湖北省 人事厅

批准文号：鄂人职字[2010]089号

评审组织：湖北省工程技术高级职务评审委员会

4.1.4国家注册监理工程师证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：

No.： 0122170

持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：

File No.： 09214442109440997

姓名：

Full Name 胡柏庆

性别：

Sex 男

出生年月：

Date of Birth 1974年10月

专业类别：

Professional Type

批准日期：

Approval Date 2009年05月24日

签发单位盖章：

Issued by 广东省人事厅

签发日期：

Issued on 2009 年 09 月 01 日

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00732626



注 册 号 44011428

姓 名 胡柏庆

性 别 男

出生日期 1974 年 10 月 22 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 房屋建筑工程

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2025 年 07 月 14 日

持证人签名

发证日期 2021年09月20日

注册专用章

使用有效期：2026年11月03日
-2027年05月02日

中华人民共和国监理工程师注册证书



姓　　名：胡柏庆

性　　别：男

出生日期：1974年10月22日

注册编号：44011428

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月14日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：胡柏庆

签名日期：2026.11.3

发证日期：2025年05月09日

4.1.5社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡柏庆　　社保电脑号：607133848　　身份证号码：360122197410226334　　页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：20218359　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	20218359	18000.0	3060.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2026	06	20218359	18000.0	3060.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2026	07	20218359	18000.0	3060.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2026	08	20218359	18000.0	3060.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2026	09	20218359	18000.0	3060.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2026	10	20218359	18000.0	3060.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
合计				18360.0	8640.0			6480.0	2160.0			540.0		972.0		864.0	216.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282d31f43f12i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年10月30日

4.2路桥监理工程师（2）-王任

4.2.1身份证



4.2.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生　王任　性别　男，一九九〇年　八月　五日生，于　二〇一一年　九月至　二〇一五年　六月在本校　土木工程　专业四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：河北工业大学城市学院　校（院）长：

证书编号：135841201505002598　二〇一五年　六　月　二十六日

4.2.3职称证


专业技术
资格证书
Qualification Certificate
of Speciality and Technology
湖南省人力资源和社会保障厅制


王任 (1955)
湖南省人力资源和社会保障厅
姓　　名：王任
性　　别：男
身份证号：432503199008052817
专　　业：市政公用工程
资格级别：工程师
授予时间：2023 年 11 月 20 日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
证书编号：B08233080100001955

4.2.4国家注册监理工程师证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：王任
证件号码：432503199008052817
性　　别：男
出生年月：1990年08月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240544000004997



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国
注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00903748



注 册 号 31018307

姓 名 王任

性 别 男

出生日期 1990 年 08 月 05 日

注册专业

房屋建筑工程

1.

市政公用工程

2.

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2027 年 12 月 11 日

持证人签名

发证日期 2024 年 12 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部执业资格注册专用章

使用有效期：2026年07月14日
-2027年01月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王任

性　　别：男

出生日期：1990年08月05日

注册编号：31018307

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年12月11日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

王任

个人签名：王任

签名日期：2024年7月14日

发证日期：2024年12月12日

4.2.5社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王任　　社保电脑号：817044274　　身份证号码：432503199008052817　　页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：20218359　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	20218359	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	06	20218359	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	07	20218359	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	08	20218359	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	09	20218359	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	10	20218359	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计				5760.0	2880.0			605.46	201.84			201.84		324.0		288.0	72.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282d31f53950c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月30日

4.3路桥监理工程师（3）-荣少波

4.3.1身份证





4.3.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 荣少波 性别 男，一九八四 年 十 月 五 日生，于 二〇〇四 年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 水利水电建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西水利电力职业技术学院 校（院）长：蔡德

证书编号：116081200706000895 二〇〇七年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



成人高等教育

毕业证书

荣少波
3120111825

学生 荣少波 性别 男，一九八四 年 十月 五 日生，于 二〇一一年 三月 至 二〇一三 年 七 月在本校 水利水电工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河 海 大 学 校（院）长：

批准文号：（87）教高三字 001 号

证书编号：102945201305101389 二〇一三 年 七 月十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.3.3职称证



广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12024033577

姓　　名：荣少波

性　　别：男

身份证号：450328198410052712

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：工程系列住房城乡建设行业南宁市副高级职称评审委员会

批准机关：南宁市职称改革工作领导小组

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2024年12月20日

4.3.4国家注册监理工程师证



监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：荣少波
证件号码：450328198410052712
性　　别：男
出生年月：1984年10月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：20190502145000128

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国
注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00619584



注 册 号 31012758

姓 名 荣少波

性 别 男

出生日期 1984 年 10 月 05 日

40

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有 效 期 至 2024 年 07 月 06 日

持证人签名

发证日期 2021 年 07 月 07 日

使用有效期：2026年08月24日
-2027年02月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：荣少波

性　　别：男

出生日期：1984年10月05日

注册编号：31012758

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2027年07月06日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

荣少波

个人签名：

签名日期：荣少波 2026.8.24

发证日期：2024年06月26日

4.3.5社保证明

南宁市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

荣少波，个人编号：451142946321,居民身份证号码：450328198410052712在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451722818	异地转入	企业职工基本养老保险	200804	201104	已实缴
451516424	城镇自由职业者	企业职工基本养老保险	201105	201105	已实缴
451722818	广西桂能工程咨询集团有限公司	企业职工基本养老保险	201106	201406	已实缴
451722818	广西桂能工程咨询集团有限公司	失业保险	201106	201406	已实缴
451722818	广西桂能工程咨询集团有限公司	工伤保险	201106	201406	已实缴
451425248	防城港市海弘工程劳务有限公司南宁分公司	企业职工基本养老保险	201407	201606	已实缴
451425248	防城港市海弘工程劳务有限公司南宁分公司	失业保险	201407	201606	已实缴
451425248	防城港市海弘工程劳务有限公司南宁分公司	工伤保险	201407	201606	已实缴
451923068	广西揽胜企业管理服务集团有限公司（2）	企业职工基本养老保险	201607	202009	已实缴
451923068	广西揽胜企业管理服务集团有限公司（2）	失业保险	201607	202009	已实缴
451923068	广西揽胜企业管理服务集团有限公司（2）	工伤保险	201607	202009	已实缴

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261103114-9200000013)

451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	企业职工基本养老保险	202101	202610	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	失业保险	202101	202610	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	工伤保险	202101	202610	已实缴

特此证明！

日期　　2026-11-03

社保机构盖章

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202611031114-920000013)

4.4顶管施工监理工程师(1）-楼良杰

4.4.1身份证





4.4.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 楼良杰 性别 男，一九八〇 年十二 月 十 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四年 一 月在本校网络教育 会计学 专业 2.5 年制 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101737201405009762

二〇一四 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.4.3职称证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：楼良杰
性　　别：男
出 生 年 月：1980年12月10日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：市政道路（桥梁）
取得资格时间：2024年12月04日
评 委 会 名 称：浙江省建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330725198012101916
证 书 编 号：G3300406865
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：URJJNXBC

发证时间：2024年12月31日

2024 年度浙江省建设工程专业高级工程师职务任职资格评审专业目录

当地职称评审无隧道专业，隧道工程归入【市政道路（桥梁）】申报。

查询网址：

https://zcps.rlsbt.zj.gov.cn/028/client/index2page1.jsp?column1=8ad500538f78e748018f79c7e1cc1949&f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJpbmxpbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbiI6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiI2OTIzZDM5ZTBkNjA2MmJjLWU0MjlkZDg0ODc5MzRmMjgifQ%3D%3D&t=1716948215506

浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省专业技术职务任职资格申报与评审管理服务平台

浙 / 江 / 政 / 务 / 服 / 务 / 网

个人用户登录 | 用人单位登录

首页 通知公告 职称评审 职称认定 评审委员会 职称系列和专业 相关政策 帮助中心

首页 > 职称申报计划

2024年度浙江省建设工程专业高级工程师职务任职资格评审工作计划

浙江省建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

发布日期：2024-05-23

马上申报

1.基本信息

评审计划编号	2024-00093
评审计划年度	2024年度
评审计划名称	2024年度浙江省建设工程专业高级工程师职务任职资格评审工作计划
评审委员会名称	浙江省建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会
联系电话	0571-89985221
计划类型	职称评审
申报时间	个人申报开始时间：2024-06-01 00:00:00 个人申报截止时间：2024-06-30 23:59:59 单位推荐截止时间：2024-07-12 23:59:59 （个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间，申报件被退回的不重新计算公示时间。）
评审推荐方式	评审推荐
申报类型	规划与设计类 施工与监理类 技术管理类
收费标准	员　级：100.00元 助理级：100.00元 中　级：180.00元 高　级：280.00元 正高级：280.00元 初推中：80.00元 中推高：150.00元
评审方式	定量为主
评审标准	浙江省建设工程专业高级工程师职务任职资格评审评分标准（2023年修订）
职称申报方式	正常申报 转（兼）评 标志性业绩直接申报 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报
评审结果	发文发证、发评审结果通知书
评审范围	全省（不含杭州、宁波全部专业及绍兴建筑施工专业）
评审通知	省建设厅关于做好2024年度建设工程专业高级工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf
其他相关附件	评审通知附件.zip

2.评审计划说明

申报人员资格条件、申报材料、审核报送流程等要求详见评审通知文件。

3.申报附件要求

3.申报附件要求

#	必要	材料名称	材料说明	材料样例
1		事业单位非在编、离岗创业人员单位说明	适用于事业单位职称申报人员为非在编、离岗创业人员。	
2		其他材料	适用于需提供其他有关情况说明的申报人员。	
3		浙江省建设工程专业高级工程师职务任职资格自评表	含2名本专业或相近专业在职正高级工程师证书，适用于自评申报人员。	样例.docx
4		省外社保缴纳证明	适用于近1年内（2023年6月至2024年5月）有省外社保缴纳记录人员。	

4.申报对象资格

#	专业资格评审系列	专业技术资格评审对象	专业技术资格
1	工程技术	建设工程技术人员	高级工程师[副高级]

5.可评审专业

#	评审系列名称	评审对象名称	评审专业名称
1	工程技术	建设工程技术人员	建筑设计
2	工程技术	建设工程技术人员	风景园林（景观设计）
3	工程技术	建设工程技术人员	建筑结构
4	工程技术	建设工程技术人员	工程勘察
5	工程技术	建设工程技术人员	岩土工程
6	工程技术	建设工程技术人员	燃气工程
7	工程技术	建设工程技术人员	暖通工程
8	工程技术	建设工程技术人员	建筑电气（建筑智能化）
9	工程技术	建设工程技术人员	建筑施工
10	工程技术	建设工程技术人员	建筑装饰
11	工程技术	建设工程技术人员	建筑机械
12	工程技术	建设工程技术人员	给排水
13	工程技术	建设工程技术人员	市政道路（桥梁）
14	工程技术	建设工程技术人员	建筑工程管理
15	工程技术	建设工程技术人员	建筑材料
16	工程技术	建设工程技术人员	工程造价
17	工程技术	建设工程技术人员	白蚁防治

4.4.4国家注册监理工程师证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号: JL 00224004

No.

姓名: 楼良杰

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1980年12月

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期: 2016年05月22日

Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2016 年 08 月 25 日

Issued on

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 20160213302120

File No. 16332701000780

使用有效期: 2026年11月06日
- 2027年05月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：楼良杰

性　　别：男

出生日期：1980年12月10日

注册编号：33014998

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年06月06日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：楼良杰

签名日期：2026.11.6

发证日期：2026年04月10日

4.4.5社保证明

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓名	楼良杰	社会保障号	330725198012101916	证件类型	居民身份证	证件号码	330725198012101916	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	上海建科工程咨询有限公司义乌分公司（91330782MA2K1R26X9）		

出具证明前6个月缴费情况（2026年05月-2026年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2026	05	91330782MA2K1R26X9	义乌市	13146.67	1051.73	已到账	义乌市	13146.67	65.73	已到账	
2026	06	91330782MA2K1R26X9	义乌市	13146.67	1051.73	已到账	义乌市	13146.67	65.73	已到账	
2026	07	91330782MA2K1R26X9	义乌市	13146.67	1051.73	已到账	义乌市	13146.67	65.73	已到账	
2026	08	91330782MA2K1R26X9	义乌市	13146.67	1051.73	已到账	义乌市	13146.67	65.73	已到账	
2026	09	91330782MA2K1R26X9	义乌市	13146.67	1051.73	已到账	义乌市	13146.67	65.73	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26110616080001253757，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保情况明细》。
4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2026年11月06日

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

4.5安全监理工程师（1）-王兴

4.5.1身份证





4.5.2学历证



毕业证书

王兴同志，性别男系贵州省六枝县（市）人，现年28岁，于一九九八年九月入本校三年制（函授）大专经济管理专业学习，按教学计划学完全部课程，修业期满，成绩及格，考察合格，准予毕业。

中共贵州省委党校

校长

二〇〇一年六月二十日发

黔党校证字第7376212号

验证机关盖章

二〇〇一年七月十日

4.5.3职称证



姓　　名　王兴

性　　别　男　出生年月　1973.10

工作单位　遵义通达建设工程有限公司

系　　列　工程　专　　业　工民建

中级职务任职资格　工程师

评审组织　贵州省乡镇企业工程技术职务（建筑专业）中级评审委员会

任职资格时间　二00五　年十　月十　日

审批单位　贵州省人事厅 贵州省乡镇企业局

（发证单位钢印）

发证单位　（公章）

发证时间　2005年11月3日

证书编号　黔中（乡企）200500187

4.5.4注册安全工程师证







190-0305

注 册 记 录

王兴 520201197310081717

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海建科工程咨询有限公司

有效期至：2026年9月17日

注册安全工程师
注册专用章

注 册 记 录

Y0737 王兴 520201197310081717

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海建科工程咨询有限公司

有效期：2026年9月18日至2031年9月17日

4.5.5社保证明

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码b732ecfa750448f3a68a04b5e7a4f96e

柳州市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

王兴，个人编号：452156979238,居民身份证号码：520201197310081717在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	企业职工基本养老保险	202605	202610	已实缴
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	失业保险	202605	202610	已实缴
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	工伤保险	202605	202610	已实缴

特此证明！

日期 2026-11-03

社保机构盖章（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

4.6试验检测工程师（1）-李潇

4.6.1身份证





4.6.2学历证



成人高等教育

毕业证书

学生　李潇　性别男，1988 年 11 月 12 日生，于 2016 年 3 月至 2018 年 7 月在本校　土木工程 专业　业余　学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西南交通大学　校　长：

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：106135201805001922　2018 年 7 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.6.3职称证



本证书表明持证人通过中级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。

ZGZS

持证人签名：李潇

姓　　名：李潇

性　　别：男

出生年月：1988.11

工作单位：

现从事专业：道桥

原专业技术职务资格：助理工程师

现专业技术职务资格：工程师

资格证书编号：鲁1638929209

评审委员会（章）

评审委员会

评审时间：2016-09-20

公布时间：2016-11-21

（生效时间）

公布文号：鲁人社办发[2016]57号

4.6.4国家注册监理工程师证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：李潇
证件号码：130622198811123677
性　　别：男
出生年月：1988年11月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年05月15日
管 理 号：20220504851000028555

使用有效期: 2026年11月06日
- 2027年05月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李潇

性　　别：男

出生日期：1988年11月12日

注册编号：31014675

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年02月26日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李潇

签名日期：2026.11.6

发证日期：2025年12月25日

4.6.5社保证明

四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名：李潇　　性别：男　　社会保障号码：130622198811123677

（一）本单位历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	本单位累计月数(月)
企业职工基本养老保险	参保缴费	74
失业保险	参保缴费	74
工伤保险	参保缴费	74

（二）2025年01月至2026年10月的参保缴费明细

单位:元

缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202501	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202502	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202503	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202504	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202505	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202506	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202507	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202508	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202509	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202510	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202511	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202512	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202601	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202602	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202603	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202604	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202605	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202606	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	10	高新区
202607	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	12	高新区
202608	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	12	高新区
202609	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	12	高新区
202610	10010535971	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	12	高新区

打印时间：2026年11月06日

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010535971:上海建科工程咨询有限公司成都分公司。

2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。如需验证，请通过以下两种方式办理：

①电脑端：进入“四川人社在线公共服务平台“主页，点击“参保证明验证“，登录后输入验证码7 B Q g 6 R f p U N w Q S r t s 3 P m 1进行验证。验证码的有效期至2027 年 02 月 06 日。

②手机端：登录“四川人社“APP，扫描首页左上角的二维码进行验证。二维码的有效期至2027 年 02 月 06 日。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2025年01月至2026年10月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

6. 该证明为单位使用，只展示职工在本单位缴费信息

4.7造价工程师（1）-蔡俊慧

4.7.1身份证



4.7.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 蔡俊慧 性别 男，一九八五 年 十一 月 十五 日生，于 二〇〇七 年 九 月至 二〇〇九 年 七 月在本校 土木工程 (专科起点本科) 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东莞理工学院 校（院）长：

证书编号：11819120090500026 3

二〇〇九 年 七 月 一 日

4.7.3职称证

广东省职称证书



姓　　名：蔡俊慧

身份证号：441522198511150794

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月25日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903003021157

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.7.4一级造价工程师注册证



一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：蔡俊慧
证件号码：441522198511150794
性　　别：男
出生年月：1985年11月
专　　业：土木建筑
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004544000980



中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓　　名：蔡俊慧

身份证号码：441522198511150794

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：上海建科工程咨询有限公司

证 书 编 号：建[造]11213100004278

初始注册日期：2021 年 08 月 30 日

颁发机关盖章：

发 证 日 期：2021 年 8 月 30 日

使用有效期: 2026年11月03日
- 2027年02月01日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 蔡俊慧

性　　别: 男

出 生 日 期: 1985年11月15日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11213100004278

有 效 期 : 2025年08月30日-2029年08月29日

聘 用 单 位: 上海建科工程咨询有限公司

个人签名:

签名日期: 2026.11.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年08月18日

4.7.5社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡俊慧　　社保电脑号：622994561　　身份证号码：441522198511150794　　页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：20218359　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2026	06	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2026	07	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2026	08	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2026	09	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2026	10	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
合计				25500.0	12000.0			9000.0	3000.0			750.0		1350.0		1200.0	300.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e3217436fb ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年11月3日

4.8其他监理人员（1）-张建辉

4.8.1身份证





4.8.2学历证



中国石油大学（北京）

毕业证书

学生 张建辉 性别 男，一九九二 年 十 月 十九 日生，于 二〇一七 年 九 月至二〇二〇 年 一 月在本校现代远程教育 土木工程 专业学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校 长：

批准文号：教高厅【2006】16号

证书编号：1141472(2006002997

二〇二〇 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.8.3深圳专业监理工程师证



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

机电安装工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2026 年 5 月 9 日

核发编号：B20260085

姓　　名：张建辉

性　　别：男

身份证号：441424199210192597

学　　历：大专

所学专业：土木工程

技术职称：无

从业单位：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

4.8.4社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张建辉　　社保电脑号：640481213　　身份证号码：441424199210192597　　页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：20218359　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	20218359	8251.0	1320.16	660.08	1	8251	495.06	165.02	1	8251	41.26	8251	74.26	8251	66.01	16.5
2026	06	20218359	8251.0	1320.16	660.08	1	8251	495.06	165.02	1	8251	41.26	8251	74.26	8251	66.01	16.5
2026	07	20218359	8251.0	1320.16	660.08	1	8251	495.06	165.02	1	8251	41.26	8251	74.26	8251	66.01	16.5
2026	08	20218359	8251.0	1320.16	660.08	1	8251	495.06	165.02	1	8251	41.26	8251	74.26	8251	66.01	16.5
2026	09	20218359	8251.0	1320.16	660.08	1	8251	495.06	165.02	1	8251	41.26	8251	74.26	8251	66.01	16.5
2026	10	20218359	8251.0	1320.16	660.08	1	8251	495.06	165.02	1	8251	41.26	8251	74.26	8251	66.01	16.5
合计				7920.96	3960.48			2970.36	990.12			247.56		445.56		396.06	99.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e3217486d1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月3日

4.9其他监理人员（2）-莫慧婷

4.9.1身份证





4.9.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 莫慧婷 性别 女，一九九九年十二月 六 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学博文管理学院 校（院）长：

证书编号：136451202205002329

二〇二二 年 六 月 三十 日

4.9.3职称证



广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX32024035439

姓　　名：莫慧婷

性　　别：女

身份证号：450322199912064525

职称系列：工程系列

级　　别：助理级

资格名称：助理工程师

获取方式：认定

专　　业：建筑工程造价

取得资格时间：2024年08月

评审机构：--

批准机关：临桂区职称改革工作领导小组

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2024年09月03日

4.9.4深圳专业监理工程师证



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2025 年 8 月 12 日

核发编号：B20250213

姓　　名：莫慧婷

性　　别：女

身份证号：450322199912064525

学　　历：本科

所学专业：工程造价

技术职称：无

从业单位：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

4.9.5社保证明

南宁市市本级社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

莫慧婷，个人编号：450538157637,居民身份证号码：450322199912064525在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	企业职工基本养老保险	202305	202408	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	失业保险	202305	202408	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	工伤保险	202305	202408	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	企业职工基本养老保险	202502	202610	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	失业保险	202502	202610	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	工伤保险	202502	202610	已实缴

特此证明！

日期 2026-11-03

社保机构盖章

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261103110 4-920000013)

4.10其他监理人员（3）-熊海涛

4.10.1身份证





4.10.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 熊海涛 性别 男，一九九七 年 十一 月 十五 日生，于二〇一五 年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学鹿山学院 校（院）长：

证书编号：136391201905001985

二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.10.3职称证



广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX32022015761

姓　　名：熊海涛

性　　别：男

身份证号：450327199711152459

职称系列：工程系列

级　　别：助理级

资格名称：助理工程师

获取方式：认定

专　　业：市政道路与桥梁

取得资格时间：2021年09月

评审机构：--

批准机关：灌阳县职称改革工作领导小组

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年01月20日

4.10.4深圳专业监理工程师证



工程监理从业人员
信用手册

深圳市监理工程师协会

岗位类别：专业监理工程师
登记专业：房屋建筑工程
公路工程

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2026 年 6 月 23 日
核发编号：B20260124

姓　　名：熊海涛
性　　别：男
身份证号：450327199711152459
学　　历：本科
所学专业：道路桥梁与渡河工程
技术职称：助理工程师
从业单位：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

4.10.5社保证明

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码0fb220b9d2a34ce6b77f899100c7bdba

柳州市市本级社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

熊海涛，个人编号：452161320282,居民身份证号码：450327199711152459在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	企业职工基本养老保险	202605	202610	已实缴
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	失业保险	202605	202610	已实缴
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	工伤保险	202605	202610	已实缴

特此证明！

日期 2026-11-03

社保机构盖章（盖章）

说明：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

4.11其他监理人员（4）-卢柱北

4.11.1身份证



4.11.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 卢柱北 性别 男，一九九四年 九 月十八 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学

校（院）长：

证书编号：105941201805094887

二〇一八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.11.3职称证



广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX32022021922

姓　　名：卢柱北

性　　别：男

身份证号：450881199409185036

职称系列：工程系列

级　　别：助理级

资格名称：助理工程师

获取方式：评审

专　　业：市政道路与桥梁

取得资格时间：2021年12月

评审机构：柳州市建设工程系列初级职称评委会

批准机关：柳州市职称改革工作领导小组办公室

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2022年02月01日

4.11.4深圳专业监理工程师证



4.11.5社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢柱北　　社保电脑号：812806059　　身份证号码：450881199409185036　　页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：20218359　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	20218359	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	61.2	6800	54.4	13.6
2026	06	20218359	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	61.2	6800	54.4	13.6
2026	07	20218359	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	61.2	6800	54.4	13.6
2026	08	20218359	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	61.2	6800	54.4	13.6
2026	09	20218359	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	61.2	6800	54.4	13.6
2026	10	20218359	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	61.2	6800	54.4	13.6
合计				6528.0	3264.0			2448.0	816.0			204.0		367.2		326.4	81.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e321755f2m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年11月3日

4.12其他监理人员（5）-陈星志

4.12.1身份证





4.12.2学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 陈星志 性别 男，二〇〇〇年 一 月二十四日生，于二〇一八年九 月至二〇二二年 六 月在本校 土木工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长：

编号：136561202206003525 二〇二二年 六 月 日

查询网 //www.chsi.com.cn 育厅监制

4.12.3深圳专业监理工程师证



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2025 年 10 月 22 日

核发编号：B20250319

姓　　名：陈星志

性　　别：男

身份证号：441702200001241018

学　　历：本科

所学专业：土木工程

技术职称：无

从业单位：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

4.12.4社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈星志　　社保电脑号：812990977　　身份证号码：441702200001241018　　页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：20218359　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	20218359	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	[illegible]	5300	[illegible]	10.6
2026	06	20218359	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	[illegible]	5300	42.4	10.6
2026	07	20218359	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	47.7	5300	42.4	10.6
2026	08	20218359	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	47.7	5300	42.4	10.6
2026	09	20218359	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	47.7	5300	42.4	10.6
2026	10	20218359	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	47.7	5300	42.4	10.6
合计				5627.68	2648.32			2421.72	807.24			201.84		286.2		254.4	63.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283e321757135 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月13日

5、拟投入设备情况

拟投入设备情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方参加沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理的投标，若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键监理设备仪器》配置本项目机械设备，且设备参数及数量不得低于表格要求，若中标后未按承诺投入设备的，将接受贵方按照合同中的违约情形处理。

承诺人：上海建科工程咨询有限公司（盖章）

时间：2026 年 11 月 08 日

附表:

拟投入关键监理设备仪器

序号	设备名称	最低投入数量	设备参数	备注
1	全站仪	1台	测角精度：士2”；测距精度：≤士(2mm+2ppmD)	
2	精密数字水准仪及铟瓦水准尺	1套	高差中数偶然误差≤士0.3mm/公里	
3	RTK测量系统	1套	平面定位精度:士1cm+1ppm；高程定位精度：士2cm+1ppm	
4	混凝土回弹仪及碳化深度测量仪	1套	回弹仪示值误差≤士1.5；碳化深度量程0~8mm，精度0.1mm	
5	钢筋保护层测定仪	1台	测量精度：士1mm(≤60mm)、±2mm(>60mm)	
6	裂缝宽度测试仪	1台	测量量程0~2mm，分度值0.01m，精度≤士0.02mm	
7	激光测距仪	2台	测量距离≥100m，测量精度士1.5mm	
8	四合一气体检测仪	1台	可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢，响应时间≤30s	
9	隧道激光断面检测仪	1台	测量精度≤士5mm	

投标人拟投入监理仪器、设备计划表

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
1	全站仪	Leica	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
2	精密水准仪及铟瓦水准尺	Leica	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
3	RTK 测量系统	中海达 V200+CORS	套	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
4	混凝土回弹仪	中回 ZC3-D	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
5	碳化深度测量仪	中交建仪朗睿科技 LR-TH10	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
6	钢筋保护层测定仪	中交建仪测维 CW-A50 一体式	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
7	裂缝宽度测试仪	中交建仪 BJZJ-LF	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
8	激光测距仪	深达威 SW150GQ	台	2	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
9	四合一气体 检测仪	希玛 ST8990	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求
10	隧道激光断面检测仪	欧亚中兴 ZXL-2F	台	1	优	中国	1、工序开展前进场 2、不低于招标文件要求

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
11	泥浆比重仪	ANY1 型	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
12	PH 试纸	/	台	按需	优	中国	监理单位进场时同时进场
13	砼回弹仪	HT-1225A	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
14	焊缝量规	MG-8	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
15	砼坍落度筒	/	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
16	游标卡尺	上工	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
17	钢卷尺	5 米/50 米	个	按需	优	中国	监理单位进场时同时进场
18	刻度放大镜	亚克力	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
19	测力扳手	0～30KG	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
20	测力扳手	28～76KG	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
21	表面温度计	0～800℃	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
22	内径量表	50～160mm	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
23	内径量表	35～50mm	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
24	游标卡尺	0～200mm	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
25	外径千分尺	50～75mm	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
26	钳工水平仪	150mm	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
27	百分表	0～3mm	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
28	秒表	5～30MIN	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
29	超声波测厚仪	CCH-14	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
30	温湿度计	美德时	台	2	优	中国	监理单位进场时同时进场
31	倾斜式压力计	AFJ-150	台	1	优	中国	监理单位进场

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
							时同时进场
32	数字式压力表	DMS－5－20H	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
33	测风流量计	LG-FDS	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
34	数字式万用表	TR－6855DT890	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
35	兆欧表	ZC-25	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
36	接地电阻测试仪	UT521	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
37	复印机	理光 C2011	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
38	摄像机	松下	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
39	电脑	联想	台	5	优	中国	监理单位进场时同时进场
40	笔记本电脑	华为、戴尔	台	8	优	中国	监理单位进场时同时进场
41	激光打印机	惠普	台	1	优	中国	监理单位进场时同时进场
评审意见							

特别说明：投标人拟投入的监理仪器、设备，应该是结合本工程实际的施工测量复核和简易的质量实测实量所需的仪器、设备配置。如配置了含有具有工程质量检测资质才能执业使用的仪器、设备，或配置了与施工测量复核和简易的质量实测实量无关的监理仪器设备。评标专家根据工程实际情况对仪器、设备是否满足工作需求提出评审意见。