标段编号： 2014-440300-54-01-101611001001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 沙井南环至玉律道路工程(中心路-广深高速段)监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海三维工程建设咨询有限公司

日期： 2026年11月08日

投标人同类工程监理业绩情况

序号	项目（合同）名称	项目是否完成（在建/完工）	竣工时间	合同金额（万元）
1	高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理GL123标	完工	2025.7.8	912.00
2	文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理	完工	2023.11.15	1089.25
3	金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程	完工	2023.5.10	720
4	畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段	完工	2022.5.31	1036.87

1、投标人业绩 1：高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标

高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标

第一部分　协议书

委托人（全称）：无锡市城市重点建设项目管理中心

监理人（全称）：上海三维工程建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标；

2. 工程地点：位于无锡经开区与新吴区，线位走向基本沿原高浪路线位，呈东西走向，西起蠡湖大道（学府立交），东接高浪大桥西桥台；

3. 工程规模：本标段为 GL123 标段，主线桩号范围 K6+470～K9+100，线路长 2.63km；本标段包含高架桥梁、地面道路、地面桥涵、管线工程（雨水管和供电管）、交通安全设施等。高架全长高架桥桩号为 K6+632.8~K8+787 全长 2154.2 米，共设 2 对上下匝道桥。高架主线采用预制小箱梁，标准跨径 30 米。主要交叉路口：跨越华清大道（43+60+43）m 连续钢箱梁、跨越华苑路 47m 简支叠合梁、跨越华谊路 50m 简支叠合梁、跨越菱湖大道（35+55+35）m 连续钢箱梁。地面道路根据不同桩号分别采用双向六车道、双向七车道、双向八车道；最大横断面宽度为 74.7 米。采用沥青砼路面，路面结构层最大厚度 0.74 米。2、高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程（一期）周边道路交通导改，包括外围节点改造范围内的道路、交安设施、照明及交通智能化改造工程。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 80000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 其他主要监理人员最低要求

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王东，身份证号码：321027197309144211，注册号：31006893。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：玖佰壹拾贰万元（¥9120000.00元）。

包括：

1. 监理酬金：_____。
2. 相关服务酬金：_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：无_____。

（2）设计阶段服务酬金：无_____。

（3）保修阶段服务酬金：无_____。

（4）其他相关服务酬金：无_____。

六、期限

1. 监理期限：

自 2020 年 9 月 2 日始，至 2021 年 7 月 2 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 9 月 2 日。

2. 订立地点：_____。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

九、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

委托人：_____（盖章）　　监理人：_____（盖章）

住所：	住所：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标

中标通知书

WXS202004002-X08

上海三维工程建设咨询有限公司：

无锡市城市重点建设项目管理中心(项目业主)(招标人)的高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程项目(项目名称)一期监理GL123标(标段名称)的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

请你方派代表于2020年10月01日前至无锡市城市重点建设项目管理中心与我方洽谈合同。

中标范围	1、（K6+470～K9+100）的高架、道路、地面桥、雨水、电力管沟及交通安全设施等工程施工与保修阶段监理；2、高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程（一期）周边道路交通导改，包括外围节点改造范围内的道路、交安设施、照明及交通智能化改造工程的监理		
中标价(元)	9120000.00	中标工期(天)	675
中标费率		中标质量	合格
其中暂估价(万元)	工程		0
	材料		
以暂估价形式包括在总承包范围内的建设工程以及与建设工程有关的货物、服务，属于依法必须招标的项目范围[illegible]的国家规模标准[illegible]依法进行招标。			
项目负责人	王[illegible]	[illegible]号	00275609

招标人：（签章）　　招标代理机构：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）　　代理项目负责人：（签字及证号）

代理负责人：[illegible]

证号：苏招B0537

法定代表人：（签名或盖章）

2020年09月01日

说明：本通知招标投标管理处、建设单位、招标代理机构、中标单位各执一份

竣 工 验 收 证 书

工程名称	高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期主体施工 GL03 标	开工日期	2021 年 1 月 20 日
施工单位	无锡交通建设工程集团股份有限公司	竣工日期	2025年 7月 8 日
合同造价（万元）	66442.088524	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

一、验收范围：

本标段施工范围：K6+470-K9+100，自蠡河起桥以高架桥型式上跨华清大道、菱湖大道后落地，接入现状高浪大桥。路线总长 2.63km，其中高架长度约 2.2km。主要施工内容为道路、桥梁工程、雨水管道、电力排管等工程。主线为城市快速路，高架桥标准段总宽 25.1m，双向六车道，设计速度 80km/h；地面辅道为城市主干路，道路宽度 55.5m，双向六车道，设计速度 60km/h。

二、验收数量

1、道路挖方：149895.23m³；道路回填：184035.76m³；余方弃置：345231.3m³；18cm 水稳底基层+36cm 水稳基层：140846m²，4cmSMA13+6cmAC-20+8cmAC-25 沥青砼面层：132365m²，侧石：20833m，路侧护栏 1138m，中央分隔墩 288m。

2、雨水管线完成 12828m，其中 d1000 管 310m、d1200 管 520.76m、d1350 管 173.43m、d1500 管 234.2m、d1650 管 25.48m，新建雨水井 258 座，雨水口 630 座，出水口 9 座。

3、电力管线完成 5396m，电力井 91 座，老井改造 7 座。

4、主线高架连续桥长 2184 米，一般路段采用预制小箱梁，标准跨径 30m，跨越路口采用连续钢箱梁（华清大道路口跨径 43+60+43m，菱湖大道路口跨径 35+55+35m）、简支钢混叠合梁（华苑路口跨径 47m，华谊路口跨径 50m），跨越蠡河采用空心板梁，标准跨径 20m，落地段为两联 3x29m 现浇预应力混凝土连续箱梁。匝道桥 4 座（N7、S7、N8、S8 匝道，总长为 705 米），地面辅道桥 2 座（仰蠡河左、右辅道桥，总长为 98.48 米）。桩基 845 根，承台 154 个，立柱 198 个，隐式盖梁 98 个，桥台 10 个，预制板梁 234 片混凝土 1699.14m³，预制箱梁 461 片混凝土 18852.19m³，钢箱梁 2 联 3967t，钢混叠合梁 2 联 1671t，现浇箱梁 2 联混凝土 3304.04m³，桥面及附属构造 34 联，10cmC50 混凝土+4cmSMA13+6cmAC-20 桥面铺装：61900m²，护栏 8058m。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

工程质量符合设计及规范要求，工程质量合格。

竣工验收日期：2025年 7月 8日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）



预拱度设置图

附注：

1.本图[illegible]其余[illegible]

2.[illegible]

3.[illegible]

4.[illegible]

5.[illegible]

6.[illegible]

施工图出图
负责人
王士林

工程施工图设计出图
专 用 章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2023年03月02日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

审 定 APPROVED	卢永政	卢永政	校 核 CHECKED	宋炜	宋炜	阶 段 STAGE	施工图设计
审 核 AGREED	吉新	吉新	校 对 CHECKED	宋炜	宋炜	专 业 SPECIALITY	桥梁
设计负责人 CHIEF DESIGNER	林巧飞 周海峰	林巧飞 周海峰	设 计 DESIGNED	滕礼增	滕礼增	比 例 SCALE	见图
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	赵晨	赵晨	制 图 DRAWING			日 期 DATE	2020.11.04

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.
无锡市政设计研究院有限公司
WUXI MUNICIPAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

无锡市高浪路(蠡湖大道~长江南路)快速化改造工程一期		项目编号 PROJECT NO.	2019JS121SS
		子项名称 SUB ITEM	GL03标
主线高架桥 43+60+43m(B=25.1m)钢结构连续梁预拱度设置图		图 号 DRAWING NO.	RC103B-6-01-02-01
		修 正 号 REV NO.	28

2、投标人业绩 2：文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理

文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理



第一节合同协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：上海三维工程建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理；

2. 工程地点：安徽省合肥市；

3. 工程规模：文忠路起点接包公大道，育秀路，地面道路起终点桩号（K0+397-K4+303.322），其中铁路代建范围（GK2+006.85-GK2+181.072），建设长度 2.732 公里；高架桥起终点桩号 GK0+885.85-GK4+323.85，其中铁路代建范围（GK2+032.85-GK3+178.85），建设长度 2.292 公里；包公大道互通匝道长度 4193 米，包公大道改造长度 1.18 公里，新海大道改造长度 0.67 公里；包含两座天桥，一座改建，一座新建；全线综合管线与道路同步建设。大众路起点顺接现状裕溪路地面道路，终点衔接大众路已建段，全长 550m，规划红线宽 45m。铁路代建段均不在本次招标范围；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：133487.097892 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王凤波，身份证号码：230202196812141014，注册号：31006316。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：

暂定合同价＝本标段建安费（136[illegible]7.0[illegible]8[illegible]2 万元）×监理费费率（1.02%）*80%=1[illegible]1254[illegible]2 万元；

监理费费率＝初步设计概算已批复的监理费（971.6 万元）/初步设计概算已批复的工程建安费（292[illegible]46.2[illegible] 万元）=1.0[illegible]%；

最终监理费用=监理范围工程合同的结算审定价格×监理费费率*80%；

最终监理服务费执行专用条款第 5 条约定。包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：___/___ 。其中：

（1）勘察阶段服务酬金：___/___。

（2）设计阶段服务酬金：___/___。

（3）保修阶段服务酬金：___/___。

（4）其他相关服务酬金：___/___。

六、期限

1. 监理期限：

自监理合同签订之日起至竣工验收备案、移交及质保期满止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 5 月 17 日。

2. 订立地点：安徽省合肥市。

3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。

委托人：（盖章）	监理人：上海三维工程建设咨询有限公司（盖章）
住所：	住所：上海市澳门路[illegible]号三维大厦 20 层
邮政编码：	邮政编码：200060
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：建设银行上海江宁路支行
账号：	账号：31001538400055642633
电话：	电话：021-62660809
传真：	传真：021-62980932
电子邮箱：	电子邮箱：935900871@qq.com

文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理

中标通知书

编号：HFZTB-[illegible]-2021-[illegible]

上海三维工程建设咨询有限公司：

你单位于文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理-1标段 项目(项目编号:2021BFFBZ00017-1)招投标中，经评定，被确定为中标人。中标费率:响应招标文件计价基准（80%）[illegible]，总监王凤波。请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内与招标人签订合同，无故逾期视为放弃中标资格。

重要提示：

1. 中标人应当按照中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
2. 中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任，公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以警告。

附则：

1.《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更，应作为合同；

2. 中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3. 合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4. 办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

招标代理机构：（盖章）

2021年[illegible]月[illegible]日

安徽合肥公共资源交易中心：（盖章）

2021年[illegible]月[illegible]日

工程竣工验收报告

编号：340100202112160103-YS-01

工程名称　文忠路（郎溪路-少荃街）道路及综合管廊工程1标段

竣工日期　2023年11月15日

文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理

一、工　　程　　概　　况

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及综合管廊工程1标段		
工程地点	合肥市新站区，文忠路（包公大道-少荃街）		
建筑面积		工程造价	124823.63万元
结构类型	道路桥梁	层 数	
规划许可证号		施工许可证号	340100202112160103
开工日期	2021年6月7日	竣工日期	2023年11月15日
建设单位	合肥市重点工程建设[illegible]	项目负责人	李凯锋
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	项目负责人	王志江
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公	项目负责人	王立
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司	总监及岗位证书号	崔爱华 00480380
施工总包单位	安徽建工路港建设集团有限公司	项目经理及证书号	陶正前 00846263
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	合肥工大工程试验检测有限责任公司	项目负责人	肖玉辉
质量监督机构	合肥市建筑工程质量安全监督站		

二、验 收 组 人 员 组 成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	[illegible]	合肥市重点局	副高	[illegible]
副组长	[illegible]	合肥市重点局	副高	[illegible]
	[illegible]	上海三维	副高	[illegible]
成员	王竹林			王竹林
	王主	[illegible]		王主
	王志江	[illegible]		王志江
	陈炳	[illegible]		陈炳
	[illegible]	上海三维工程建设咨询有限公司	总代	[illegible]
	[illegible]	合肥工大检测		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]			[illegible]

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

文忠路（郎溪路-少荃街）道路及综合管廊工程1标段，项目南起郎溪路与包公大道交口，向北与新海大道、天水路交叉，上跨淮南铁路线，后与淝水路、岱河路交叉，北至育秀路，道路全长约3.9km，规划红线宽度60m，双向八车道，规划为城市快速路。主线高架桥全长2262m，共21联，其中预应力混凝土箱梁 12 联，长1322 m，最大跨径50m；钢箱梁 9 联，长940m，最大跨径 76 m，钢箱梁用钢梁合计 16896.08 吨（其中钢箱梁第1、9、10、24、25联采用顶推法施工，顶推法钢箱梁累计长度734m，顶推法施工钢箱梁 11938 吨），桥宽25.5m，双向六车道。

本项目包公大道交口和新海大道，形成组合式全互通立交，互通匝道总长4228m，共41联（其中钢箱梁22联，长2294m，钢箱梁用钢梁合计13545吨，最大跨径70 m；预应力混凝土箱梁19联，长1934m，最大跨径35 m）。新海大道改造长度约0.67公里，包公大道改造长度约0.56公里，本段另含两座钢箱梁天桥，一座新建（最大跨径48m）、一座老桥改造。工程主要建设内容包括路基、路面、桥梁、给排水、交通、照明、绿化、滴灌工程、电力(土建)综合管廊、及相关配套附属设施等。

主要工程量，挖土石方：1110861m³，余方弃置：695084m³，回填土石方：433778m³，道路工程水稳基层：10.3万m³、沥青混凝土面层：[illegible]万m²、混凝土：21.3万m³、钢箱梁合计3.044万吨、钢筋：3.15万吨；雨污水工程：钢筋混凝土及钢[illegible]管管径800mm（内径）顶管长207.3m，筋混凝土钢承口管管径1000mm（内[illegible]3m、[illegible]径400mm（内径）以上钢筋混凝土Ⅱ级承插管17461m。

本项目桥梁总长6490米，其中预应[illegible]凝土箱梁累计长度32[illegible]钢箱梁累计长度3234m。

本工程依据国家法律法规的规定，办理[illegible]各项前[illegible]续，经组织勘察、设计、监理和施工单位对本工程进行了竣工验收，建设[illegible]各方均已按合[illegible]求完成任务，所完成的工程实体质量优良，工程所采用的材料、构件全部经过检验，符合规范要求，施工过程中未发生工程质量安全事故，验收各方达成一致意见，验收合格。

验收结论：符合设计和规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340122202305060203-YS-01

工程名称　　大众路（裕溪路-肥东界）工程

竣工日期　　2023年11月15日

一、工　　程　　概　　况

工程名称	大众路（裕溪路-肥东界）工程		
工程地点	合肥市肥东县撮镇镇		
建筑面积		工程造价	3470.4万元
结构类型	沥青混凝土结构	层 数	
规划许可证号	340102202200011 340122202100688	施工许可证号	340122202305060203
开工日期		竣工日期	2023年11月15日
建设单位	合肥市重点工程管理[illegible]	项目负责人	李凯锋
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	项目负责人	夏志成
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	项目负责人	黄　涛
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司	总监及岗位证书号	崔爱华
施工总包单位	安徽建工路港建设集团有限公司	项目经理及证书号	过　令 20200903434000002142
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构		施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）	合肥工大工程试验检测有限责任公司	项目负责人	肖玉辉
质量监督机构	合肥市建筑工程质量安全监督站		

二、验 收 组 人 员 组 成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长		合肥市重点工程建设管理局		
副组长		安徽建工路港建设集团有限公司	项目经理	
		上海三维工程建设咨询有限公司	总监	
成员		中国市政工程华东院建设监理有限公司		
		[illegible]		
		合肥大众环保路桥工程有限责任公司		
		上海三维工程建设咨询有限公司	总代	
		安徽建工路港建设集团有限公司		
		安徽建工路港建设集团有限公司		
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

大众路（裕溪路-肥东界）工程 ，位于合肥市瑶海区，全长550m，红线宽45m，规划为城市主干路，双向六车道，设计速度60km/h。本工程依据国家法律法规的规定，办理了各项前期手续。经组织勘察、设计、监理和施工单位对本工程进行了竣工验收，建设各方均已按合同要求完成任务，所完成的工程实体质量优良，工程所采用的材料、构件全部经过检验，符合规范要求。施工过程中未发生工程质量、安全事故。验收各方达成一致意见，验收合格。

验收结论：符合设计和规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日

合肥市重点局市政路桥项目总监变更内部审批表

工程名称：文忠路（郎溪路-少荃街）工程一标段

工程概况	本项目位于合肥市新站区，路线呈南北走向，南起郎溪路与包公大道交叉口，向北与新海大道、天水路、新汴河路交叉，上跨淮南铁路线，后与泗水路、岱河路、学林路、淮海大道、学府路、龙子湖路交叉，终于少荃街，与下穿少荃湖隧道工程顺接。地面道路红线宽 60m，双向八车道，高架桥宽 25.5m，双向六车道，主线高架桥范围为 GK0+884.85～GK6+532.85，桥梁全长 5648 米。			
变更理由	原总监离职，无法继续在本项目履行总监职责			
投标项目总监简历	姓名	性别	年龄	主要业绩
	王凤波	男	54	2006.6-2017.10 任温州市瓯越区七都大桥工程监理项目总监，工程概算 358.18 万元； 2017.10-2019.6，任南外环隧道工程项目总监理工程师，工程概算 70.5335 万元。
拟更换项目总监简历	姓名	性别	年龄	主要业绩
	崔爱华	男	45	2017.1-2020.10.29 任绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目总监理工程师，工程概算 54595.27 万元； 2020.9.2-2022.7.7 任高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标总监理工程师，工程概算 80000 万元。
监理单位（签章）	法定代表人：[illegible] 年 月 日			
重点局意见	拟同意，请领导审批 项目负责人：王[illegible] 年 月 日			
	分管处长： 年 月 日			
	拟同意，请领导审批 处 长： 年 月 日			

	分管局长：　　年　月　日
	局　　长：2022年12月12日



附件二

项目负责人变更申请表（招标项目）

原项目负责人	王凤波	工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）工程一标段
新项目负责人	崔爱华	工程地址	合肥市
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	工程类别	市政公用工程
施工单位	安徽省路港工程有限责任公司	工程规模	13.34亿
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司	联系电话	18656009506
开工时间	年 月 日	竣工时间	年 月 日

序号	更换原因（ 2 ）	证明材料
1	因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的	二级以上等医疗机构出具经主治医师签名的疾病诊断书和住院、休养证明或伤病丧失工作能力证明；死亡证明
2	主动辞职的	辞职申请、公司批复、系统内建造师转注册申请截图
3	因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的	相关处罚、处理通报、决定，事故调查报告或刑事、行政处罚决定书等文书
4	无能力履行合同的责任和义务，被建设行政主管部门或建设单位责令更换的	有关部门责令更换证明等资料
5	合同签订后因建设单位原因未领取施工许可证或领取施工许可证后未开工（或开工后连续停工）达3个月以上，合同约定可以变更的。	施工合同、建设单位未领取施工许可说明材料或质量安全监督机构出具的停工证明材料
6	法律法规规定的其他情形。	相应法律法规文件及其规定的应提供的证明材料

需提交资料	1、变更申请表；2、更换原因证明材料；3、建设单位对新项目负责人人员工程业绩、执业资格的审查意见；4、公众媒体公示资料
建设单位意见（盖章）：	经我单位对原招标文件、变更企业投标资料等材料核实、审查，上海三维工程建设咨询有限公司变更原因属实，变更后项目负责人满足招标文件要求，其执业资格、工程业绩等不低于原项目负责人，经公示无异议，同意变更。 年 月 日
说明：	

索引号：	
信息分类：	
发布机构：	
生成日期：	2023-01-03
名　　称：	关于上海三维工程建设咨询有限公司承接文忠路（郎溪路-少荃街）工程一标段项目负责人变更的公示
内容分类：	
有效性：	
废止日期：	暂无
文　　号：	
关键词：	

关于上海三维工程建设咨询有限公司承接文忠路（郎溪路-少荃街）工程一标段项目负责人变更的公示

发布时间：2023-01-03 08:22　　来源：合肥市重点工程建设管理局

上海三维工程建设咨询有限公司承接文忠路（郎溪路-少荃街）工程一标段工程项目，因原投标总监离职无法履行合同的责任和义务原因变更项目主要负责人，经我单位审核，同意变更。

现将变更前项目负责人及变更后项目负责人相关信息予以公示。公示期至2023年1月10日。公示期内，任何单位和个人对公示信息存在异议的，均可向我单位反映。

（联系电话：055162656023 ； 15209878968 ）

（联系邮箱：878974234@qq.com ）

建设单位：合肥市重点工程建设管理局

2023年1月3日

文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理明

变更前 项目负责人	执业资格及 证书编号	完成业绩1	完成业绩2	其他
王凤波	注册监理工程师 31006316	2006.6-2014.1，任温州市鹿城区七都大桥工程监理项目总监理工程师，工程概算358.18万元；	2017.10-2019.6，任南外环东延道路工程项目总监理工程师，工程概算707.5335万元。	2017年度上海市民防工程行业协会优秀总监理工程师
变更后 项目负责人	执业资格及证书 编号	完成业绩1	完成业绩2	其他
崔爱华	注册监理工程师 34007206	2018.9.1-20[illegible]，任生态文明指挥部环境设施建设PPP项目总监理工程师，工程概算45[illegible]万元。	2[illegible]-2022.7任高浪路（[illegible]-长江南路）快速化改造工程一期监理GL12标总监理工程师，工程概算[illegible]00万元。	2019年度上海市民防工程行业协会优秀总监理工程师

上海三维工程建设咨询有限公司

沪三维字〔2022〕081号

关于对文忠路（郎溪路-少荃街）工程一标段总监理工程师王凤波更换的申请

合肥市重点工程建设管理局：

根据贵局下发的合重建管【2022】101号文件要求，我司于7月23日对文忠路工程一标段总监理工程师王凤波进行撤换处理。

针对本次安全事故，我司高度重视，经研究决定对主要责任人进行严肃处理；对与岗位职责不匹配的人员，进行岗位调整或辞退，因此王凤波同志于7月25日向公司提出离职并办理了离职手续（见附件一）。

为确保该项目监理工作有序推进，拟委派具有同等资质的合肥分公司总经理崔爱华同志担任该项目的总监理工程师（附件二）。

我司承诺，针对此次事故我们认真总结、吸取教训，不断提升监理工作的能力和水平，争取为合肥的大建设贡献更多的

力量。

特此申请！

附件一、王凤波离职证明

附件二、崔爱华同志证件和业绩

上海[illegible]工程建设咨询有限公司

二〇二一年[illegible]月九日

3、投标人业绩 3：金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程

金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-004871

上海三维工程建设咨询有限公司：

你公司于金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理服务项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理服务

招标项目编号：2021BFFBZ02272

中 标 金 额 ：响应招标文件计价基准（80%）

质 量 标 准 ：合格

中 标 工 期 ：540 日历天

总 监 ：叶明

特此通知。

招标人：（盖章）

2021 年 11 月 19 日

招标代理机构：（盖章）

2021 年 11 月 19 日

安徽诚信项目管理有限公司
地　址：滨湖新区南京路 2588 号
联系电话：0551-66223831

在

（ G F － 2012 － 0202 ）

金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理

建设工程监理合同

招标人（甲方）:合肥市重点工程建设管理局

监理人（乙方）：上海三维工程建设咨询有限公司

签订地点：安徽省合肥市

项目名称：金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理服务

项目编号：2021BFFBZ02272

第一节合同协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：上海三维工程建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理服务；

2. 工程地点：安徽省合肥市；

3. 工程规模：金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程北接方兴大道、南至望水路，全长约 2.65 公里，道路红线宽[illegible]米。主线为城市快速路，采用高架形式布设，高架段为双向八车道，长约 1.84 公里；地面道路采用城市主干道标准，双向八车道。工程主要建设内容为道路、桥梁、轨道、交通标志标线标牌、排水、照明、管线综合及相关配套附属设施。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：8.74 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方

依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：叶明，身份证号码：342921198309294711，注册号：31009425。

五、签约酬金

签约酬金暂定（大写）：柒佰贰拾万元整（¥7200000.00 元元）。

签约酬金暂定=本标段项目概算投资额*中标费率

中标费率=监理费费率*0.8

监理费费率＝初步设计概算已批复的监理费（[illegible]91.73 万元）/初步设计概算已批复的工程建安费用（70[illegible]69.11 万元）

最终监理费以审计结算金额为准；

包括：

1. 监理酬金：__/__。

2. 相关服务酬金：__/__。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：__/__ 。

（2）设计阶段服务酬金：__/__ 。

（3）保修阶段服务酬金：__/__ 。

（4）其他相关服务酬金：__/__ 。

六、期限

1. 监理期限：

建设周期 18 个月（暂定）。自监理合同签订之日起至竣工验收备案、移交及质保期满止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（3）保修阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月_

/__日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：　　年　　月　　日

2. 订立地点：合肥市　　。

3. 本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：（盖章）	监理人：上海三维工程建设咨询有限公司（盖章）
住所：	住所：上海市普陀区澳门路 356 号三维大厦 20 层
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人或其授权的代理人：	法定代表人或其授权的代理人：
（签字）	（签字）
开户银行：	开户银行：建行上海江宁路支行
账号：	账号：31001538400055642633
电话：	电话：021-62660809
传真：	传真：021-62980932
电子邮箱：	电子邮箱：935900871@qq.com


0275907
工程竣工验收报告
工程名称：金寨路(方兴大道—望水路)快速化改造工程
竣工日期：2003年5月10日
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0275907

工程名称	金寨路(方兴大道-望水路)快速化改造工程	工程地点	合肥市肥西县		
建筑面积	2520米 m^2	工程造价	61989.96万元		
结构类型	桥梁，道路 主线高架桥全长1811m	层　数	地上：_____层 地下：_____层		
规划许可证号	340123202130028	施工许可证号	340100202101200302		
开工日期	2021年12月18日	竣工日期	2023年5月10日		
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	法定代表人	刘刚		
单位地址	合肥市蜀山区潜山路红星	项目负责人	庆		
勘察单位	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	资质等级	工程勘察综合甲级	项目负责人	李伟波
设计单位	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	资质等级	工程设计市政行业甲级	项目负责人	曹伟
施工总包单位	中铁四局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级(D130029260)		
法定代表人	刘勃	项目经理及证书号	刘勃(皖)134197002780		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理市政公用工程专业甲级E13100(809		
法定代表人	祝进才	总监及岗位证书号	叶刚(3100940)		
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类		
监督机构	肥西县建设工程质量安全监督站	监督注册号	2023057		

金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	贾仁俊	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	
副组长	雷世伟	合肥市重点工程建设管理局	项目办主任	
	韩森	合肥市重点工程建设管理局	项目办副主任	
成员	叶明	上海三维工程建设咨询有限公司	项目总监	
	李旭波	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	设计负责人	
	曹伟	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	设计负责人	
	刘利明	中铁四局集团有限公司	项目经理	
	钱磊	中铁四局集团有限公司	项目总工	
	丁海波	上海三维工程建设咨询有限公司	项目总代	
	郑正印	中铁四局集团有限公司	项目副总工	
	阮文竹	中铁四局集团有限公司	工程部长	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2015 年 5 月 10 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责



三、验收结果

0275907

验收意见：

本工程全长 2.52 公里，为城市主干路，主要建设内容包括：道路、排水（雨水、污水）、人行地下通道、桥梁、交通、照明、电力土建及配套附属工程。其中：

（1）主线桥：主线桥跨径布置为：3*30m、3*30m、40m+55m+40m、30m+40m+30m、26m+27m+26m、3*30m、25m+30m+25m、38m+42m+38m、40m+68m+40m、3*30m、4*30m、3*30m、30m+41m+30m、4*30m、32m+40m+32m、3*30m、33m+40m+33m、2*30m，共计18 联，全长 1811 米。其中跨天海路节点采用跨径（40+55+40）m 钢箱梁、跨云谷路节点采用跨径（40+68+40）m 钢箱梁，其余均采用预应力钢筋混凝土连续箱梁。

（2）匝道桥：上、下平行匝道桥跨径布置主要为：A/B 匝道 3*30m、2*30m；C/D 匝道 33+40+33m、3*30m，共计 8 联，全长 692 米，均采用预应力钢筋混凝土连续箱梁。

（3）排水工程：雨水管长 5009.5 米，最大管径为 1.0 米；污水管长 558.3 米，最大管径为 0.5 米。云谷路南侧设置雨水过路箱涵，全长 75 米，单孔内径 2.5m*1.5m 钢筋混凝土箱涵。

（4）人行地下通道：新建接长人行地道暗埋段长 22.96 米，敞口段长 78.6 米，其中暗埋段主通道采用闭合框架结构，敞口段采用钢筋砼 U 槽结构。

（5）道路工程：道路工程全长 2.51[illegible]线宽度 [illegible]m=3.0m*2 人行道+2.5m*2 绿化带+7.5m*2 机非辅道+4m*2 主辅分隔带+[illegible]m*2 机动车道+8m 中央分隔带，涉及既有综合管线迁改、路基填筑、交通导改等工作。

本项目已按合同的约定完成全[illegible]，并由建设单位[illegible]组织，设计、勘察、肥西县建筑质量监督站、监理及施工单位相关[illegible]对本项目进行了验收检查，主要从内业资料、施工技术资料、工程外观及[illegible]使用功能等四个方面进行了检查验收。

该工程符合设计及规范要求，[illegible]建设、设计、勘察、[illegible]理单位确认验收合格。

验收结论和质量等级：验收通过，质量等级为合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表 2023 年 5 月 10 日	法人代表 2023 年 5 月 10 日	法人代表 2023 年 5 月 10 日	法人代表 2023 年 5 月 10 日	法人代表 2023 年 5 月 10 日

金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程监理



设计说明

合肥市金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程
桥梁施工图设计总说明

一、概述

合肥市金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程路线长约 2.56km，规划红线宽 70m。为加强主城区与经开区、肥西县城快速交通联系，向南接 G206，构建我市南向连接肥西、舒城、安庆新的快速主通道，全线拟改造为高架快速路，高架段长约 1.84km；桥梁工程沿闽内共设置 2 对上下平行匝道，全长约 0.8km。

本项目桥梁工程始于方兴大道，终于望水路，终点与江淮大运河大桥相接，目前引江济淮大桥已处于施工阶段。主线高架与两条主要横向道路相交，分别为天海路、云谷路，其中天海路为次干路，云谷路为主干路。为减少桥梁施工对相交道路交通的影响，本项目采用预制钢箱梁结构上跨相交道路，其余均为预应力混凝土现浇箱梁。

桥梁工程主要工作内容见下表。

主线高架一览表

	联号	跨径组合	结构类型	桥面宽度	备注
金寨路主线	1	3x30=90m	混凝土箱梁	变宽	
	2	3x40=90m	混凝土箱梁	25.1m	
	3	40-55+40=135m	钢箱梁	变宽	
	4	30-40+30=100m	混凝土箱梁	变宽	
	5	26+27+26=79m	混凝土箱梁	变宽	
	6	3x30=90m	混凝土箱梁	25.1m	
	7	25+30+25=80m	混凝土箱梁	25.1m	
	8	38-42+38=118m	混凝土箱梁	25.1m	
	9	40-68+40=148m	钢箱梁	25.1m	
	10	3x30=90m	混凝土箱梁	25.1m	
	11	4x30=120m	混凝土箱梁	25.1m	
	12	3x30=90m	混凝土箱梁	25.1m	
	13	30-41+30=101m	混凝土箱梁	25.1m	
	14	4x30=120m	混凝土箱梁	25.1m	
	15	32-40+32=104m	混凝土箱梁	变宽	
	16	3x30=90m	混凝土箱梁	变宽	
	17	33-40+33=106m	混凝土箱梁	变宽	
	18	2x30=60m	混凝土箱梁	变宽	

平行匝道一览表

	联号	跨径组合	结构类型	桥面宽度	备注
金寨路A匝道	1	3x30=90m	混凝土箱梁	8.5m	
	2	2x30=60m	混凝土箱梁	8.5m	
金寨路B匝道	联号	跨径组合	结构类型	桥面宽度	
	1	2x30=60m	混凝土箱梁	8.5m	
	2	3x30=90m	混凝土箱梁	8.5m	
金寨路C匝道	联号	跨径组合	结构类型	桥面宽度	
	1	33+40-33=106m	混凝土箱梁	13.0m	
	2	3x30=90m	混凝土箱梁	13.0m	
金寨路D匝道	联号	跨径组合	结构类型	桥面宽度	
	1	3x30=90m	混凝土箱梁	13.0m	
	2	33+40+33-106m	混凝土箱梁	13.0m	

二、设计依据

（1）《合肥市自然资源和规划局关于金寨南路等两条道路条件的函》（合自然资规函[2020]259号，2020年5月7日）

（2）《中标通知书》（安徽合肥公共资源交易中心，项目编号 2020HFFB201136，2020 年 9 月 25 日）

（3）《合肥市发展改革委员会关于金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程立项的复函》（合发改投资[2021]261 号，2021 年 3 月 29 日）

（4）《合肥市城乡建设局关于金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程方案设计的审查意见》（合建城建[2021]6 号，2021 年 2 月 1 日）

（5）《金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程初步设计评审会专家组意见》（2021 年 4 月 29 日）

（6）《合肥市金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程（详勘）》报告编号：21Y002，2021 年

（7）《合肥市发展改革委员会关于金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程初步设计的复函》（合发改投资[2021]783 号，2021 年 月 日）

（8）引江济淮大桥相关施工图图纸等设计资料

（9）地形测绘资料、地质勘查等相关资料

（10）道路、电气等专业提供的相关设计文件

三、对初步设计评审意见的回复：

1、明确与在建引江济淮桥相接桥墩的设计内容。

答复：相接桥墩（含）以前桥墩由引江济淮桥设计单位设计。

2、建议桥梁断面、外轮廓与前后段桥梁尽量保持一致。

答复：桥梁断面方案阶段评审意见确定，外轮廓与北段高架基本保持一致。

竣工图
施工单位 中铁四局集团有限公司
编制人 审核人
技术负责人 编制日期
监理单位 上海三维工程建设咨询有限公司
总监理工程师 监理工程师

审核	王冠男		校核	储晖汉		阶段	施工图设计
设计负责人	赵建新 曹伟		校对	刘冰		专业	桥梁
专业负责人	朱新安		设计	朱新安		比例	见图
			制图			日期	2021.08.23

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

合肥市金寨路（方兴大道-望水路）快速化改造工程

施工图设计说明（一）

项目编号 PROJECT NO.	2020AH109SS
子项名称 SUB ITEM	金寨路（方兴大道-望水路）
图号 DRAWING NO.	RC101B-02-01
修正号 REV NO.	

4、投标人业绩 4：畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段

畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段



第一节　合同协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：上海三维工程建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段；

2. 工程地点：合肥市

3. 工程规模：宿松路节点提升改造为关麓路至徽州大道，长约 1720 米，规划红线宽度 60 米，规划绿线宽度 20 米。宿松路（南二环以北段）为城市主干路，宿松路（南二环以南段）为城市快速路，改造范围为休宁路至汤泉路，长约 650 米，规划红线宽度 45 米。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程及管线综合、交通工程、景观绿化工程、照明工程（含电源报装）、电力土建工程等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：109838.74 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：康正勇，身份证号码：310221197107056459，注册号：31002694。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹拾零叁拾陆万捌仟柒佰柒拾柒元零陆分整（¥10368777.06）。

最终监理服务费执行专用条款第5条约定。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

本项目计划工期18个月。（自合同签订之日起至该工程竣工验收合格、移交及审计完成、质保期满质量回访合格止）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2020 年 10 月 15 日。

2. 订立地点： 安徽省合肥市 。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，双方各执陆份。

委托人： （盖章）	监理人：上海市维工程建设咨询有限公司（盖章）
住所：	住所：上海市漕宝路 336 号三维大厦 20 层
邮政编码：	邮政编码：200060
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：建设银行上海江宁路支行
账号：	账号：31001538400055642633
电话：	电话： 021-62660809
传真：	传真： 021-62980932
电子邮箱：	电子邮箱： 935900871@qq.com

畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2020-001633

上海三维工程建设咨询有限公司：

你单位于畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段 项目(项目编号：2020BFFBZ02140 2)参投标中，经评定，被确定为中标人。中标费率：响应招标文件计价基准。总监：康正勇；请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内与招标人签订合同。无故逾期视为放弃中标资格。

招标代理机构：（盖章）
2020 年 9 月 16 日

安徽合肥公共资源交易中心：（盖章）
2020 年 9 月 16 日

重要提示：

1. 中标人应按照招标文件和中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2. 中标人应按照招标文件要求与招标人签订合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究相关责任，公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以曝光。

附则：

1.《中标通知书》是合同签订的法律依据。合同内容不得变更，应作为合同；

2. 中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3. 合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4. 办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各项担保（复印件）

畅通二环（西南环）金赛路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程监理二标段

0252662

工程竣工验收报告



工程名称：畅通二环(西南环)宿松路节点工程

竣工日期：

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0252662

工程名称	畅通二环(西南环)宿松路节点工程	工程地点	合肥市包河区
建筑面积	m²	工程造价	81436.9704万元
结构类型	桥梁、道路	层　数	地上：　层 地下：　层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2020年12月05日	竣工日期	2022年05月31日
建设单位	合肥市政工程建设管理局	法定代表人	张祥
单位地址	潜山路10号	项目负责人	朱超
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察甲级
设计单位	深圳市市政设计院有限公司	资质等级	市政行业设计甲级
施工总包单位	中铁四局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 D234043771
法定代表人	刘勃	项目经理及证书号	张茂勇 皖1342016201312188
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E131001809
法定代表人	祝进才	总监及岗位证书号	康正勇 00224474
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长				
副组长	康之男	上海三维工程建设咨询有限公司	高工	康之男
成员	刘锋	安徽省交通勘察设计院有限公司	正高	刘锋
	潘明马	上海三维工程建设咨询有限公司	高工	潘明马
	陈涛	深圳市市政设计研究院有限公司	高工	陈涛
	张戎勇	中铁四局集团有限公司	高工	张戎勇

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责



三、验收结果

0252662

验收意见：该工程已按施工合同、设计文件要求，完成了合同内所有的施工项目，工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准，工程相关责任主体均能按合同履约。经验收，该工程实测、外观和工程资料，工程相关责任主体均能满足设计要求和规范规定，达到合格标准，同意验收。

验收结论和质量等级：工程质量合格，同意验收，验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

3

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市市政设计研究院有限公司
业务范围：市政行业、建筑工程、公路、交通设施
资质证书编号：A144002073(甲级)
有效期至：2022年05月16日

工程地质勘察规范》（JTJ C20-2011）确定为强震区。对于拟建桥梁应按国家有关规定，按强震区加强相应的结构物抗震设计。

五、结构设计

5.1、桥跨布置

1#人行天桥主桥跨径布置：18m+44.5m+18m，在东北侧和东南侧设置人行推行坡道，顺道路布置。

2#人行天桥主桥跨径布置：20m+35m+25.5m，在西北侧和西南侧设置坡道和人行梯道，顺道路布置，全桥呈U型。

5.2、钢箱梁上部构造

1）横断布置

上部箱梁采用单箱单室结构，箱室宽4400mm，横隔板间距为2000mm，悬挑长度为950mm。本次设计中箱梁在横向不设置拼接缝，悬挑板需在工厂焊接拼接（长度为950mm）。

1）顶板

钢箱梁顶板采用正交异性板，箱梁顶板厚度为16mm，两侧悬挑板为16mm，支点处梁段顶板厚度为16mm。

箱梁顶板采用5道板式加劲肋加强，板式加劲肋高度为150mm，厚度为10mm。

2）底板

钢箱梁底板采用正交异性板，底板厚度为16mm，支点处梁段底板厚度为[illegible]mm，底板用5道板式加劲肋加强，板式加劲肋高度为150mm，厚度为10mm。

3）腹板

腹板为直腹板，全桥均采用14mm厚钢板，钢箱梁的横坡靠支座垫石调整，钢箱梁通过整体旋转形成横坡，钢箱梁内外侧腹板高度一致。

4）横隔板

横隔板采用实腹式，中间过人孔尺寸为1000mm×500mm，厚度均为12mm，间距为2000mm；护筒钢板厚度为10mm，宽度为200mm。

5）悬挑板

悬挑长度为950mm，悬挑板顶板钢板厚为16mm ，每侧悬挑板采用[illegible]肋加强，板式加劲肋高度为150mm，厚度为10mm。

6）钢箱梁的防护

箱梁外、内部（除桥面）采用重防腐油漆涂装方案，直接暴露于大气中的钢箱梁外表面涂装耐久性要求不小于20年。

7）预拱度的设置，预拱度曲线按照二次抛物曲线考虑，工厂预制梁时需综合考虑桥面竖曲线设计及施工成桥预拱度。

8）其它

泄水管、护栏座、灯座、临时吊点、交通工程等构件的预埋件在箱梁制造时预留，箱梁吊装安装时箱内设计基本上安装就位。

5.3、铺装和栏杆

钢箱梁、人行梯道和人行坡道铺装为：

[illegible]FYT-1改性型防水层+5cmC30细石防水混凝土+3.5cm防滑花岗岩火烧板铺装（含2cm砂浆），梯道和坡道与钢箱梁衔接处的平台铺装也采取这种做法。

坡道的铺装为：

[illegible]涂FYT-1改性型防水层+5cm防滑花岗岩火烧板铺装（含2cm砂浆）

[illegible]杆为不锈钢栏杆。

5.4、下部构造

[illegible]构为：薄壁花瓶墩，厚0.8m，顶部宽度为2.2m，底部宽度为1.8m；[illegible]横桥向宽为5.7m，纵桥向宽度为2.2m；基桩为直径1.2m钻孔灌注桩。

[illegible]梯道下部结构为：盖梁高度为0.8m，直径0.9m圆柱墩，直径1.2m钻孔灌注桩。

六、施工要点

6.1 钢箱梁的制造

钢箱梁的制造应按国内有关规程、规范实施。

（1）由于钢箱梁为全焊结构，结构焊缝较多，所产生的焊接变形和残余应力较

会签栏	专业	签名
	园林	
	岩土	
	燃气	
	电气	
	给排水	
	结构	
	建筑	
	水工	
	隧道	
	桥梁	
	道路	

深圳市市政设计研究院有限公司	工程名称	合肥市畅通二环（西南环）宿松路节点改造工程	审定	何晓晖	何晓晖	专业负责人	李韬	李韬	专业	桥梁	版本	A	工程编号	HF19001-2-4	图号	QL-07
			审核	张海龙/代张	张海龙	设计	李韬	李韬	阶段	施工图设计	比例	- -	图名	人行天桥设计说明（五）		
	子项名		项目负责人	陈涛/钱军	陈涛	制图	李韬	李韬	校对	陈涛	陈涛	日期	2020.08			

企业获奖情况

1、赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）获2022-2023年度国家优质工程奖


赣州市发展和改革委员会文件

赣市发改投资字〔2017〕582号

关于赣州市中心城区快速路工程—赣南大道初步设计的批复

赣州城投工程管理有限公司：

你公司赣城投工程文[2017]72号文“关于请求批复赣南大道快速路工程初步设计及概算的请示”及附件收悉。根据江西省基础设施质量管理的有关规定及赣市发改投资字[2016]1058号文关于本项目可研报告批复的要求，我委组织专家及有关部门对该初步设计文本进行了审查，并形成专家组审查意见。设计单位根据审查意见对该初步设计文本作了修改完善。现就有关问题批复如下：

一、建设规模和技术标准

本项目为赣州市中心城区快速路—赣南大道工程，路线起于康东大桥东侧。东西走向，终点位于夏蓉高速赣县北收费站，桩号范围 K4+780~ K42+199，全长约为 38.3km。

本工程主要建设内容包括：贡江大桥以西以高架主路为主，地面快速路为辅；贡江大桥以西为城市主干道（连续流），节点上跨。全线设置枢纽型互通立交立 5 座（南康机场快速路互通立交、预留蓉江七路互通立交、蓉江二路互通立交、东江源大道互通立交、文明大道互通立交）。改造现状互通立交 2 座（蓉江一路互通立交、红旗大道一般互通立交、金龙路互通立交）。高架段设置上下匝道 11 对，利用主路接地点设置进出口 5 处、排水工程、管线综合、绿化工程、交通工程、港湾式公交停靠站（两侧各 30 处）、人行天桥 9 座以及其它附属设施等。设有两处地道工程：八一四大道下穿赣南大道地道（长 627.1 米）、瑞金路下穿赣南大道地道（长 586.8 米）。主要技术指标：主路为城市快速路，南康区段高架主路采用双向 6 车道、地面辅路为双向 6 车道、局部路段保留现状 7.0 米的辅路；赣深客专至蓉江七路段采用地面快速路方式设置，主路采用双向 8 车道、辅路采用双向 2 车道规模；蓉江七路至蓉江二路段快速路以高架方式敷设，主路及辅道均采用双向 6 车道规模；蓉江二路至蓉江一路段为主路高架接地范围段，主路采用双向 8 车道、辅路采用双向 4 车道规模；蓉江一路至新世纪大桥段均考虑现状利用；新世纪大桥至京九路段快速路基本采用高架方式敷设，主路及辅道均采用双向 6 车道规模；京九路至

红旗大道段快速路采用地面方式敷设，主路采用双向6~8车道、辅道采用1~2车道规模；贡江大桥双向6车道，考虑现状利用；贡江大桥以东道路为城市主干路，设置节点跨线桥，跨线桥车道为双向4车道规模，路段为利用现状双向6车道规模。设计车速：工程起点至新世纪大桥段主路为80公里/小时、辅路50公里/小时；新世纪大桥至贡江大桥段为60公里/小时；贡江大桥至工程终点段主路为60公里/小时、辅路为50公里/小时；立交匝道30~40公里/小时，出入口匝道40公里/小时。净空高度：主路及匝道≥4.5米、越江节点≥5米、地面辅路≥4.5米、节点地道≥4.5米、非机动车道及人行道≥2.5米。路面设计标准轴载BZZ-100KN；道路路面结构：沥青砼路面。隧道工程：设计速度为50公里/小时，属四类隧道，净空4.5米；八一四大道道路红线宽60米，地道和地面车道均为双向四车道；瑞金路地道道路红线宽50米，地道和地面车道均为双向四车道；

二、关于总体设计

本工程是赣州市东西向规划快速路通道的重要组成部分，承担了串联城市主要功能区的快速集散通道功能，其总体布置方案基本符合赣州市综合交通体系规划及总体功能定位。本工程主要服务对象为客运交通，主路兼顾部分轻型货运，辅路兼顾部分货运交通。同意设计采用高架与地面相结合的敷设型式。同意出入口匝道、立交、客家大道及黄金大桥等节点的布置方案。下阶段施工图设计中应根据国家有关规范并结合专家组审查意见对公交站点布置、部分立交出入口布置、主要交叉口交通渠化等方面进

由 扫描全能王 扫描创建

一步优化完善设计。

三、关于道路设计

基本同意文本关于道路平面、横断面、纵断面及交叉口的设计。全线高架桥标准横断面布置为总宽 25 米（2x0.5 防撞墙+2x11.75 米机动车道+0.5 米中央分隔带）；工程起点至规划十九路地面辅道横断面为：标准横断面总宽 60 米（2x4 米人行道+2x7 米机非混行车道+2x3 米侧分带+2x12 米机动车道+8 米中央分隔带）、匝道段地面辅道总宽 67.5 米（2x4 米人行道+2x7 米非机动车道+2x11.25 米匝道及侧分带+2x7.5 米机动车道+8 米中央分隔带）；规划十九路至蓉江七路段标准横断面总宽 64 米（2x4 米人行道+2x7.5 米辅道+2x2.5 米侧分带+2x15.5 米机动车道+2 米中央分隔带）；蓉江七路至蓉江一路横断面为：地面辅路标准横断面总宽 60 米（2x4 米人行道+2x3.5 米非机动车道+2x6.5 米机非分隔带+2x12 米机动车道+8 米中央分隔带）、匝道段地面辅道总宽 67 米（2x4 米人行道+2x7 米辅道+2x11 米匝道及侧分带+2x7.5 米机动车道+8 米中央分隔带）；新世纪大桥至贡江大桥地面辅道横断面为：新赣州大道段标准横断面总宽 60 米（2x4 米人行道+2x7 米机非混行车道+2x3 米侧分带+2x12 米机动车道+8 米中央分隔带）、长征大道段标准横断面总宽 60 米（2x6 米人行道+2x5 米非机动车道+2x4 米侧分带+2x11 米机动车道+8 米中央分隔带）、兴国路段标准横断面总宽 50 米(2x6 米人行道+2x3.5 米非机动车道+2x3 米侧分带+2x11 米机动车道+3 米中央分隔带）、京九路至红旗大道段标准横断面总宽 59.5 米(2x3 米人行道+2x2.5 米非机动

车道+2x0.5米分隔栏+2x11米机动车道+2x0.75米分隔墩+2x11.75米机动车道+0.5米防撞墩）、匝道段地面辅道总宽66米（2x4米人行道+2x7米辅道+2x10.5米匝道及侧分带+2x7.5米机动车道+8米中央分隔带）、跨线桥段标准横断面总宽50米（2x3米人行道+2x3.5米非机动车道+2x1.5米侧分带+2x7.5米机动车道+19米跨线桥）；出入及立交匝道车道净宽7.5米，两侧设0.5米防撞护栏。基本同意路基、路面结构设计，快速路主路及匝道路面结构总厚度81.8厘米、地面辅路路面结构总厚度71.8厘米、非机动车道路面结构总厚度75.8厘米、人行道路面结构总厚度34厘米。

四、关于桥梁工程设计

桥梁工程包含22.27公里主路高架桥，以及平行匝道，桥梁总面积约为68.78万平方米。全线设置9座过街人行桥。主路高架标准桥宽25、18米；平行匝道桥宽8.5米。桥梁设计荷载等级为城-A级、桥位地震基本烈度为6度、抗震措施设防烈度为7度、桥梁设计安全等级为一级、设计使用年限100年、桥面防水等级Ⅰ级。

同意主路高架桥梁标准段上部结构采用：预应力砼简支小箱梁，标准跨径30米，桥面连续；25米及18米桥宽均采用双柱桥墩，盖梁采用倒T型预应力砼盖梁，基础采用承台+钻孔灌注桩的结构方案。同意平行匝道采用30米跨径预应力砼小箱梁，下部采用独柱墩的结构方案。同意主路高架跨越主要路口节点桥上部结构采用简支钢混组合梁，钢梁与砼桥面板整体预制吊装的设计方

由 扫描全能王 扫描创建

案。同意主路桥梁采用模板现浇承台、预制拼装桥墩及盖梁、架桥机或吊机架梁的施工方案设计。同意立交匝道主路采用预制小箱梁结构，匝道桥采用砼或钢结构箱梁，连续梁施工的设计方案。

同意主路跨路口节点桥的施工方案设计。

同意根据快速路功能需求，对现状章江大桥进行局部拆除改造，对新世纪大桥作局部拼宽，拆除改造过程中应注意对既有老桥的保护。

同意隧道工程采用明挖+桩排支护体系的施工方案。

五、有关道路交通工程设计、管线综合设计、照明设计、绿化设计、景观设计、消防设计等请设计单位根据专家组审查意见在下阶段施工图设计中进一步优化完善。

六、关于工程概算

经核定，本工程总概算投资应控制在739433.68万元以内（详附后总概算表）。

赣州市发展和改革委员会

2017年6月19日

赣州市发展和改革委员会办公室　　2017年6月19日印发

概 算 汇 总 表

工程名称：赣州中心城区快速路工程-赣南大道

项	目	节	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			备注
				建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
1			工程费用	584237.27	19096.64	5031.39		608365.29				
一			道路工程	71709.34				71709.34				
	1		土方工程	1138.06				1138.06	m3	294793	39	清表、挖方、外运
	2		地面铺道机动车道（新建）	15333.23				15333.23	m2	384724	399	
	3		地面铺道机动车道（改建）	19638.70				19638.70	m2	799898	246	
	4		地面主线车行道（新建）	8861.12				8861.12	m2	241834	366	
	5		非机动车道（新建）	1147.84				1147.84	m2	50623	227	
	6		非机动车道（改建）	626.31				626.31	m2	45390	138	
	7		人行道面积（新建）	1374.13				1374.13	m2	112508	122	
	8		人行道面积（改建）	776.63				776.63	m2	269167	29	
	9		侧平石	9510.79				9510.79	m	570670	167	
	10		特殊侧石	226.70				226.70	m	19870	114	
	11		路基处理	490.97				490.97	m3	46326	106	
	12		沥塘处理	6.11				6.11	m3	751	81	
	13		拆除工程	8775.07				8775.07	m2	1887019	47	
	14		挡土墙	2154.66				2154.66	m3	12604	1710	
	15		桥后处理（二灰）	770.02				770.02	m3	42655	183	
	16		植草护坡	82.59				[illegible]	m2	25768	32	
	17		边沟	140.27				[illegible]		5441	258	
	18		绿化带排水	656.14				[illegible]		121346	54	
二			桥涵工程	375352.91				375352.91				
	1		I标桥梁工程	107092.40				107092.40				
		1	赣南大道I标高架主线	99102.32				[illegible]		[illegible]	4710	小箱梁+叠合梁
		2	赣南大道I标平行匝道	3098.57				3098.57		[illegible]	4960	小箱梁
		3	人行天桥	513.51				513.51		[illegible]	7735	钢结构天桥
		4	人行天桥景观装饰	30.00				30.00		[illegible]	452	
		5	桥梁外表面涂装	3248.00				[illegible]		[illegible]	80	
		6	跨大广高速临时施工措施	100.00				100.00				
		7	预制拼装场地建设费	1000.00				1000.00				
	2		II标桥梁工程	132397.38				132397.38				
		1	赣南大道II标高架主线	105861.45				[illegible]	m2	220403	4803	小箱梁+叠合梁
		2	赣南大道II标平行匝道	3113.52				3113.52	m2	6880	4526	小箱梁
		3	赣南大道II标标荷江三路立交	18403.72				18403.72	m2	25822	7127	预应力大箱梁+普钢梁
		4	人行天桥	521.48				521.48	m2	703	7418	钢结构天桥
		5	人行天桥景观装饰	30.00				30.00	m2	703	427	
		6	桥梁外表面涂装	3467.20				3467.20	m2	433400	80	
		7	预制拼装场地建设费	1000.00				1000.00				
	3		III标桥梁工程	122903.01				122903.01				
		1	赣南大道III标主线（章江拼桥西段）	61362.44				61362.44	m2	116729	5257	小箱梁+叠合梁
		2	赣南大道III标平行匝道	3996.94				3996.94	m2	7594	5263	小箱梁+叠合梁
		3	赣南大道III标主线（章江拼桥东段）	7643.97				7643.97	m2	17350	4406	小箱梁+叠合梁
		4	赣南大道III标章江桥和新世纪大桥拼桥	17781.84				17781.84	m2	16410	10836	拼钢箱梁
		5	赣南大道III标赣南大道东江源大道立交	18891.25				18891.25	m2	24614	7675	大箱梁+普钢梁+叠合梁
		6	赣南大道III标红旗大道立交	9780.97				9780.97	m2	14504	6744	大箱梁+普钢梁
		7	桥梁表面涂装	2205.60				2205.60	m2	275700	80	
		8	拆除老桥	240.00				240.00	m2	4800	500	
		9	预制拼装场地建设费	1000.00				1000.00				暂估
	4		IV标桥梁工程	12960.12				12960.12				
		1	赣南大道IV标主线K35+560~K37+206	2553.87				2553.87	m2	5264	4851	
		2	赣南大道IV标主线K38+173~K39+704	5643.06				5643.06	m2	11578	4874	
		3	赣南大道IV标主线K42+199~K43+148	2532.68				2532.68	m2	5193	4877	
		4	钢结构1#人行天桥	886.06				886.06	座	2	4430303	
		5	钢结构2#人行天桥	789.25				789.25	座	2	3946271	
		6	桥梁表面涂装	435.20				435.20	m2	54400	80	
		7	人行天桥景观装饰费用	120.00				120.00	座	4	300000	
三			下立交工程	25888.68	216.12	234.38		26339.18				
	1		土建	18025.68				18025.68				
		1	瑞金路下立交	8469.17				8469.17	m2			
			土方、支撑、降水	1571.78				1571.78	m3	73249	215	
			喷射砼护坡	19.66				19.66	m2	2016	98	
			钻孔灌注桩围护	1821.25				1821.25	m3	6443	2827	
			止水帷幕（水泥搅拌桩+高压旋喷桩）	497.74				497.74	m3	9680	514	
			主体结构	4109.63				4109.63	m3	20835	1973	

概 算 汇 总 表

工程名称：赣州中心城区快速路工程-赣南大道

项	目	节	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			备注
				建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
			抗拔桩	449.10				449.10	m3	1356	3311	
		2	八一四大道下立交	9556.52				9556.52	m2			
			土方、支撑、降水	1668.03				1668.03	m3	80936	206	
			喷射砼护坡	20.66				20.66	m2	2118	98	
			钻孔灌注桩围护	2004.72				2004.72	m3	7112	2819	
			止水帷幕（水泥搅拌桩+高压旋喷桩）	556.89				556.89	m3	10790	516	
			主体结构	4906.75				4906.75	m3	25196	1947	
			抗拔桩	399.46				399.46	m3	1206	3313	
	2		装饰装修	7863.00				7863.00	m2			搪瓷钢板、防火内衬
	3		安装工程		216.12	234.38		450.50				
		1	下立交排水		5.81	114.38		120.19				
		2	动力照明		210.31	120.00		330.31				
四			道路给排水工程	22793.20				22793.20				
	1		Ⅰ标排水工程	9995.99				9995.99	m	32977	3031	
		1	雨水管	7950.10				7950.10	m	32977	2411	
		2	污水管	1838.75				1838.75	m	12858	1430	
		3	拆除雨水管	130.48				130.48	m	26582	49	
		4	拆除污水管	76.66				76.66	m	18403	42	
	2		Ⅱ标排水工程	8184.07				[illegible]	m	32977	2482	
		1	雨水管	6082.36				[illegible]	m	22876	2659	
		2	污水管	1898.57				[illegible]	m	13769	1379	
		3	拆除雨水管	147.29				147.29	m	27490	54	
		4	拆除污水管	55.85				55.85	m	14304	39	
	3		Ⅲ标排水工程	4340.68				4340.68	m	32977	1316	
		1	雨水管道	4162.39				4162.39	m	17591	2365	
		2	污水管道	79.98				79.98	m	429	1864	
		3	排水管道拆除	98.30				98.30	m	1742	62	
	4		Ⅳ标排水工程	272.46				272.46	m	32977	83	
		1	雨水管道	266.31				266.31	m	2152	1237	
		2	雨水管道拆除	6.16				6.16	m	1395	44	
五			道路设备安装工程		18880.52	479[illegible]		23[illegible]	km	35.70	6633159	
	1		Ⅰ标电气照明工程		6260.27	364.00		6624.27	km	11.14	5946387	
	2		Ⅰ标智能监控（地面+高架）		208.64	1182.28		1390.91	km	11.14	1248575	
	3		Ⅱ标电气照明工程		4762.49	280.00		5042.49	km	8.44	5974518	
	4		Ⅱ标智能监控（地面+高架）		189.67	1074.82		1264.49	km	8.44	1498216	
	5		Ⅲ标电气照明工程		4839.63	280.00		5119.63	km	8.53	6003530	
	6		Ⅲ标智能监控（地面+高架）		157.47	1049.83		1207.30	km	8.53	1415739	
	7		Ⅳ标电气照明工程		2373.93	140.00		2513.93	km	7.59	3313034	
	8		Ⅳ标智能监控（地面+高架）		88.41	426.08		514.49	km	7.59	678031	
六			景观绿化工程	20103.36				20103.36				
	1		Ⅰ标景观绿化工程	6131.86				6131.86	m2	140000	438	
	2		Ⅱ标景观绿化工程	5714.56				5714.56	m2	117000	488	
	3		Ⅲ标景观绿化工程	6183.55				6183.55	m2	136500	453	
	4		Ⅳ标景观绿化工程	2073.39				2073.39	m2	54300	382	
七			电力管沟	54982.25				54982.25				
	1		Ⅰ标电力管沟	17729.53				17729.53				
		1	双回110kv电力管沟	2655.40				2655.40	m	3740	7100	
		2	16回10kv电力管沟	1532.16				1532.16	m	2016	7600	
		3	8回10kv电力管沟	1441.44				1441.44	m	2002	7200	
		4	6回10kv电力管沟	12100.53				12100.53	m	17537	6900	
	2		Ⅱ标电力管沟	26844.49				26844.49				
		1	双回220kv电力管沟	2488.57				2488.57	m	3409	7300	
		2	双回110kv电力管沟	8058.50				8058.50	m	11350	7100	
		3	16回10kv电力管沟	1216.00				1216.00	m	1600	7600	
		4	8回10kv电力管沟	6510.24				6510.24	m	9042	7200	
		5	6回10kv电力管沟	8571.18				8571.18	m	12422	6900	
	3		Ⅳ标电力管沟	10408.23				10408.23				
		1	双回110kV电力管沟	1062.87				1062.87	m	1497	7100	
		2	6回10kV电力管沟	9345.36				9345.36	m	13544	6900	
八			附属工程	13407.53				13407.53				

由 扫描全能王 扫描创建

概 算 汇 总 表

工程名称：赣州中心城区快速路工程-赣南大道

项	目	节	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			备注
				建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
	1		高架道路标志标线	1231.92				1231.92	km	27.38	450000	
	2		地面道路标志标线	1249.35				1249.35	km	35.70	350000	
	3		声屏障	10224.48				10224.48	m2	85204.00	1200	
	4		机非护栏	453.92				453.92	m	12969.28	350	
	5		人行护栏	247.85				247.85	m	9914.00	250	
			第一部分费用合计	584237.27	19096.64	5031.39		608365.29				
II			第二部分 工程建设其他费用				64476.97	64476.97				
	1		建设单位管理费				3970.77	3970.77				财建[2016]504号
	2		场地准备及临时设施费				6083.65	6083.65				第一部分工程费用*1%
	3		工程监理费				8452.54	8452.54				发改价格[2007]670号文
	4		招标代理服务费				428.52	428.52				计价格[2002]1980号文
	5		环境影响评价费				520.99	520.99				计价格[2002]125号有关规定
	6		工程保险费				1825.10	1825.10				第一部分工程费*0.3%
	7		工程勘察费				692	692				第一部分工程费用*1.1%
	8		建设项目前期工作咨询费				738.40	738.40				[1999]1283号文
	9		设计费				17385.42	17385.42				2002年工程勘察设计收费标准
	10		施工图预算编制费				1738.54	1738.54				设计费*10%
	11		竣工图编制费				1390.84	1390.84				设计费*8%
	12		环境影响咨询服务费				151.2	151.2				
	13		劳动安全卫生评审费				2129.9	2129.9				第一部分工程费用*0.35%
	14		施工图设计文件审查费				1216.73	1216.73				赣价房字[2000]6号文
	15		施工阶段全过程造价控制费				3995.77	3995.77				
	16		节能评估编制费				104.72	104.72				
	17		联合试运转费				50.31	50.31				
	18		社会稳定风险评估费				302.18	302.18				
	19		科研试验费用				500.00	500.00				
	20		章江大桥和新世纪大桥加固检测费用				500.00	500.00				
	21		成桥试验费用				500.00	500.00				
	22		供电外线费及多回路容量增加费				5800.00	5800.00				暂估
			第一、二部分费用合计	584237.27	19096.64	5031.39	64476.97	672842.26				
III			第三部分 预备费				33642.11	33642.11				
			基本预备费 5%				33642.11	33642.11				
IV			前期费	4728.25				4728.25				
	1		征地	186.20				186.20	亩	18.62	100000	此部分费用为测算数据，以实际发生为准。
	2		拆迁	1542.05				1542.05	m2	5140	3000	
	3		管线搬迁	3000.00				3000.00				
V			静态投资合计	588965.52	19096.64	5031.39	98119.08	711212.62				
VI			建设期贷款利息				28221.06	28221.06				建设期2年
VII			工程总投资	588965.52	19096.64	5031.39	126340.14	739433.68				

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）中标通知书

履约担保	担保金额	合同价款的 10%
	担保期限	合同签订起至工程竣工结算（审计单位出具审核报告）后一个月内一次性无息退还
	担保方式	银行转账或银行保函
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付条款	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款		详见招标文件及监理合同
其它需要说明的问题： /		
招标单位意见	（公章） 法人章 2017年11月27日	招投标监管机构签收 经办人： （单位章） 2017年11月27日

江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

中 标 通 知 书

赣建赣州（监）招字[2017]第 20 号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一〇年

上海三维工程建设咨询有限公司：

经评标委员会评审，现决定 赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）监理招标 由你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 7 天内，到招标单位签订工程监理合同。

工程项目现场组织结构表

	姓名	证号	身份证号码
总监理工程师	王东	31006581	320825197209143799
总监理工程师代表	王凤波	31006316	230202196812141014
市政公用工程专业监理工程师	杨晓宏	11006628	130103196612020055
	单建船	31009482	320321196808211231
	林成飞	31006940	37062819790712551X
市政公用工程专业监理员	张开俊	JS3101430184	342423198704023992
	胡超程	JS3101630371	350521199109085512
给排水专业监理员	钱建平	31008709	321025196908142210
	梅连国	JS3101120417T	342127196912101414
专职监理员	王晓雷	沪建安监 026932	320924198811170678
	杨杰	沪建安监 030975	420822199005094319
造价管理员	张君	建（造）06310003966	320423197607156427

特此通知。

招标人：赣州城投工程管理有限公司（章）

法定代表人：刘相发（签）

经办人：杜苗鸿 联系电话：0797-8169273

2017 年 11 月 27 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）监理招标		
工程类别	一类	评标办法	综合评估法
招标控制价	约 630.66 万元	中标费率	0.60%
总监理工程师	王东	证 号	31006581
监理工期	对应监理招标范围内各阶段的施工工期，并顺延 3 个月为服务期限		
质量要求	达到国家验收规范合格标准		
监理范围	对应赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）各施工阶段的全过程监理服务，包括道路工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等监理服务（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯、监控等），并协助招标人完成竣工验收备案及工程结算审计。		
监理费的支付	分季度支付，每季度按实际支付各施工单位进度款之和乘以中标监理费率支付，工程竣工验收合格，累计支付不超过各施工阶段实际支付进度款之和乘以中标监理费率，余款以最终审核后的工程结算价作为计费基数，工程结算价最终审核完成后一次性无息付清余款。		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	详见监理合同		
备注	/		

17D172

副本

工程监理合同

项目名称：赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）

委 托 人：赣州城投工程管理有限公司

监 理 人：上海三维工程建设咨询有限公司

签订日期：2017 年12月19 日

第一部分　协议书

委托人（全称）：赣州城投工程管理有限公司

监理人（全称）：上海三维工程建设咨询有限公司

经委托人 2017 年 11 月 22 日公开招标确定上海三维工程建设咨询有限公司为赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）工程监理中标单位。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）

2. 工程地点：赣州市中心城区

3. 工程规模：赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧），此段西起新世纪大桥，东至章江大桥西侧引桥接地点附近（会昌路交叉口），桩号 ZXK26+556.07-ZXK30+762.326，均位于章江新区范围内，全长约 4.2km。快速路主路均以高架方式敷设，涉及互通立交一座（东江源大道互通立交），平行落地匝道 3 对。监理费约 630.66 万元。

4. 工程内容：包括道路工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等监理服务（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯、监控等），并协助招标人完成竣工验收备案及工程结算审计。

5. 建筑安装工程费：约 10.51 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 专用条件；

3. 中标通知书；

4. 通用条件；

5. 附录，即：

附录A　相关服务的范围和内容

附录B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：[illegible]东，注册证号：31006581，

联系电话：[illegible]

五、签约酬金

签约费率：0.60%；

签约监理费（合同价款）为：暂定630.66万元。

包括：

1. 监理酬金：①工程监理费＝工程竣工结算价（经相关部门结算审计后的工程造价）×签约费率；②分季度支付，每季度按实际支付各施工单位进度款之和乘以中标监理费率支付，工程竣工验收合格，累计支付不超过各施工阶段实际支付进度款之和乘以中标监理费率，余款以最终审核后的工程结算价作为计费基数，工程结算价最终审核完成后一次性无息付清余款。每次付款前，监理人应向委托人提供等额的符合规定的真实有效票据，若因票据本身造成委托人审计、稽查风险，责任和经济损失由监理人自行承担。

2. 相关服务酬金：无。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：无。

（2）设计阶段服务酬金：无。

（3）保修阶段服务酬金：无。

（4）其他相关服务酬金：无。

六、期限

监理期限：

对应赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）监理招标范围内各阶段工程施工的工期，并顺延 3 个月为服务期限。

七、履约保证金

合同签订前，监理人应向委托人提交合同价款10%的履约保证金（采用下列任意一种方式）。工程竣工结算（审计单位出具审核报告）后一次性无息退还。

提交方式：1. 银行转账：

开户行：[illegible]行赣州市分行营业部

户名：赣州城投工程管理有限公司

账号：14-030201040012237

2. 银行保函。

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1. 订立时间：2017 年 12 月 9 日。

2. 订立地点：赣州城投工程管理有限公司

3. 本合同一式拾伍份，委托人执拾份，监理人执伍份。

委托人：（盖章）

住所：

法定代表人：（盖章）

开户银行：

帐号：

监理人：（盖章）

住所：上海市普陀区澳门路 356 号 20 楼

法定代表人：（盖章）

开户银行：建行上海江宁路支行

帐号：31001538400055642633

备案单位（盖章）

经办人：

2018.3.8

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

工 程 竣 工 验 收
意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 1 月 19 日

（由竣工验收组填写）

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
工 程 规 模	桥梁全长 3.96Km，道路全长 4.12Km	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 8 月 20 日	竣工日期	2020 年 1 月 19 日

工程竣工验收内容：

主线桥梁工程 GNC05-GNC122（含 Z1、Z2、Z7、Z7-1、Z7-2、Z8 匝道及匝道连结道路工程）、东江源立交 EN 匝道和 NE 匝道及全部附属结构工程。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 10 项，经审查符合要求 10 项，经核定符合规范要求 10 项	经检查，资料齐全、完整、合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项，共抽查 6 项，符合要求 6 项，经返工处理符合要求 0 项	经检查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 14 项，符合要求 14 项，不符合要求 0 项	经检查及抽查，外观质量合格符合规范要求.

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	文件合法 齐全 有效
施工单位资料	文件资料合法 有效 齐全
勘察单位资料	文件资料合法齐全有效
设计单位资料	文件资料合法齐全 有效
监理单位资料	文件资料合法 齐全 有效

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长				
	副组长				
	成员				

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年1月20日	2020年1月20日	2020年1月20日	2020年1月20日	2020年1月20日

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

会议签到表

会议主题：赣南大道快速路一标段（高架段）阶段性竣工验收会

日期：2020 年 1 月 19 日　　主持人：李祖兴

姓名	项目/部门	岗位	联系电话	备注
			13807879710	
			18007978078	
			9969	
			6072	
			0752052	
			18879600897	
			13818731668	
			15083724837	
			13811463057	
			15982503265	
			18979199141	
			18815483684	
			15879887569	
			13501188007	
			18770971217	

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

会议签到表

会议主题：赣南大道快速路一标段（高架段）阶段性竣工验收会

日期：2020 年 1 月 19 日　　主持人：李祖兴

姓名	项目/部门	岗位	联系电话	备注
刘利	赣通信/监控		15163105031	
曾明	路灯施工		1[illegible]948177	
[illegible]	北京市政		1[illegible]082/	
郭亮杰	北京市政		176[illegible]2	
杨勇	北京市政		1[illegible]180	
黄成飞	迈科建设		18[illegible]911	
宫建	市城投		17770759777	
钟晓云	城建市政		13766359037	
潘[illegible]	城建市政		15607008191	
[illegible]	监理			
刘根根	监理资料员		15180270450	
付[illegible]	市城投		13702972965	

赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段（新世纪大桥至章江大桥西侧）竣工验收证明

单位工程质量验收意见书

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段 （新世纪大桥至章江大桥西侧）		
验收内容	主线桥梁工程 GNC05-GNC122（含 Z1、Z2、Z3、Z4、Z5、Z6 匝道及匝道连结道路工程）、东江源立交 EN 匝道和 NE 匝道及全部附属结构工程）		
工程造价（万元）	91803.11	开工时间	2018 年 8 月 20 日
工程类别	城镇快速路	施工许可证号	360701201808130102
工程技术资料抽查情况	资料齐全，符合要求。		
工程实体观感质量检查情况	工程实体观感质量检查合格。		
参加验收单位及人员	建设单位 单位（项目）负责人 年 月 日	勘察单位 单位（项目）负责人 年 月 日	设计单位 单位名称 项目负责人 年 月 日	监理单位 单位名称 项目负责人 年 月 日	施工单位 单位名称 项目经理 年 月 日
	其他验收组成员：（可附验收组人员签字表）				

项目总监情况

投标人派任项目总监简历表

姓名	王东	性 别	男	年 龄	53
职务	总监理工程师	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	321027197309144211	手机号码	13585797409
参加工作时间	28	从事项目总监年限			20
项目总监资格证书编号	31006893				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	监理酬金	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无锡市城市重点建设项目管理中心	高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标	912 万元	2021.2～2025.7	已完	合格
无锡地铁集团有限公司	无锡地铁 3 号线一期土建工程施工监理 02 标	2468.5417 万元	2016.7～2020.12	已完	合格

职称证



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.

持证人签名
Signature of the bearer

上海三维工程建设咨询有限公司

姓　　名　王　东
Full Name

性　　别　男
Sex

出生年月　1973.09
Date of Birth

工作单位　上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司
Working Unit

系列名称　工程技术人员
Category Appellation

专业名称　市政道桥
Specialty Appellation

资格名称　高级工程师
Qualification Appellation

评审时间　2016.08.07
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

2016 年 08 月 07 日
Y M D

学历证、身份证



普通高等学校

毕业证书

学生　王东　性别　男，一九七三 年　九　月　十四　日生，于二〇〇七年　九　月至二〇一〇年　一　月在本校　工程管理专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　校（院）长：

证书编号：　二〇一〇 年　一 月　十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名　王东

性别　男　民族 汉

出生　1973 年 9 月 14 日

住址　江苏省扬州市邗江区槐泗镇包家村南庄一组7号

公民身份号码　321027197309144211



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　扬州市公安局邗江分局

有效期限　2025.10.15-长期

执业资格证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号:
No. 0139001

姓名:
Full Name 王东

性别:
Sex 男

出生年月:
Date of Birth 1973年09月

专业类别:
Professional Type

批准日期:
Approval Date 2010年05月

持证人签名:
Signature of the Bearer

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2010 年 08 月 26 日
Issued on

管理号:
File No.: 10213242110321142

注册证

使用有效期：2026年08月13日
-2027年02月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王东

性　　别：男

出生日期：1973年09月14日

注册编号：31006893

注册执业单位：上海三维工程建设咨询有限公司

注册有效期：2029年03月30日

注册专业：化工石油工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.8.13

发证日期：2026年01月23日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王东		社会保障号码		321027197309144211			证件号码		321027197309144211	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		193	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章 MEUCIGLGfkIgtGvxye+EA1O7a+DDaB2ohp82/Acbr5NyfnJ5AiEA8FzpQ3ogDQQLGCrjE7tb2KhoaP78xo9PT1qiKxZ

验证码： yu9I=

第一部分　协议书

委托人（全称）：无锡市城市重点建设项目管理中心

监理人（全称）：上海三维工程建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标；

2. 工程地点：位于无锡经开区与新吴区，线位走向基本沿原高浪路线位，呈东西走向，西起蠡湖大道（学府立交），东接高浪大桥西桥台；

3. 工程规模：本标段为 GL123 标，主线起讫范围 K6+470～K9+100，线路长 2.63km；本标段包含高架桥梁、地面道路、地面桥涵、管线工程（给水管、供电管）、交通安全设施等。高架全长高架桥桩号为 K6+6[illegible]787,全长 2154.2 米，共设 2 对上下匝道桥。高架主线采用预制小箱梁，标准跨径 30 米，主要交叉路口，跨越华清大[illegible]50+43）m 连续钢箱梁、跨越华苑路 47m 简支叠合梁、跨越华谊路 50m 简支叠合梁、跨越蠡湖大道（35+55+35）m 连续钢箱梁。地面道路根据不同桩号分别采用双向六车道、双向七车道、双向八车道；最大横断面宽度为 74.7 米。采用沥青砼路面，路面结构层最大厚度 0.74 米。2、高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程（一期）周边道路交通导改，包括外围节点改造范围内的道路、交安设施、照明及交通智能化改造工程。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 80000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 其他主要监理人员最低要求

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王东，身份证号码：321027197309144211，注册号：31006893。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：玖佰壹拾贰万元（¥9120000.00元）。

包括：

1. 监理酬金：_____。
2. 相关服务酬金：_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：无_____。

（2）设计阶段服务酬金：无_____。

（3）保修阶段服务酬金：无_____。

（4）其他相关服务酬金：无_____。

六、期限

1. 监理期限：

自 2020 年 10 月 2 日始，至 2022 年 10 月 7 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自____年___月___日始，至____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 9 月 2 日。

2. 订立地点：_____。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

九、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

委托人：_____（盖章）　　监理人：_____（盖章）

住所：	住所：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人：（签字）	的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期监理 GL123 标

中标通知书

WXS202004002-X08

上海三维工程建设咨询有限公司：

无锡市城市重点建设项目管理中心(项目业主)(招标人)的高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程项目(项目名称)一期监理GL123标(标段名称)的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

请你方派代表于2020年10月01日前至无锡市城市重点建设项目管理中心与我方洽谈合同。

中标范围	1、（K6+470～K9+100）的高架、道路、地面桥、雨水、电力管沟及交通安全设施等工程施工与保修阶段监理；2、高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程（一期）周边道路交通导改，包括外围节点改造范围内的道路、交安设施、照明及交通智能化改造工程的监理		
中标价(元)	9120000.00	中标工期(天)	675
中标费率		中标质量	合格
其中暂估价(万元)	工程		0
	材料		
以暂估价形式包括在总承包范围内的建设工程，及与建设工程有关的货物、服务，属于依法必须招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。			
项目负责人	王京	联系电话	00275609

招标人：（盖章）　　招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）　　代理项目负责人：（签名及证号）

代理机构：

证号：甲招B0537

法定代表人：（签名或盖章）

2020年09月01日

说明：本通知招标投标管理处、建设单位、招标代理机构、中标单位各执一份

竣 工 验 收 证 书

工程名称	高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程一期主体施工 GL03 标	开工日期	2021 年 1 月 20 日
施工单位	无锡交通建设工程集团股份有限公司	竣工日期	2025年 7月 8 日
合同造价（万元）	66442.088524	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

一、验收范围：

本标段施工范围：K6+470-K9+100，自蠡河起桥以高架桥型式上跨华清大道、菱湖大道后落地，接入现状高浪大桥。路线总长 2.63km，其中高架长度约 2.2km。主要施工内容为道路、桥梁工程、雨水管道、电力排管等工程。主线为城市快速路，高架桥标准段总宽 25.1m，双向六车道，设计速度 80km/h；地面辅道为城市主干路，道路宽度 55.5m，双向六车道，设计速度 [illegible]km/h。

二、验收数量

1、道路挖方：149895.23m³；道路回填：184035.76m³；余方弃置：345231.[illegible]m³；18cm水稳底基层+36cm 水稳基层：140846m²，4cmSMA13+6cmAC-20+8cmAC-25 沥青砼面层：[illegible]2365m²，侧石，20833m，路侧护栏 1138m，中央分隔墩 288m。

2、雨水管线完成 12828m，其中 d1000 管 310m、d1200 管 520.76m、d1350 管 [illegible]73.43m、d1500 管 234.2m、d1650 管 25.48m，新建雨水井 258 座，雨水口 630 座，出水口 9 座。

3、电力管线完成 5396m，电力井 91 座，老井改造 7 座。

4、主线高架连续桥长 2184 米，一般路段采用预制小箱梁，标准跨径 30m，跨越路口采用连续钢箱梁（华清大道路口跨径 43+60+43m，菱湖大道路口跨径 35+55+35m）、简支钢混叠合梁（[illegible]苑路口跨径 47m，华谊路口跨径 50m），跨越蠡河采用空心板梁，标准跨径 20m，落地段为两联 3x29m 现浇预应力混凝土连续箱梁。匝道桥 4 座（N7、S7、N8、S8 匝道，总长为 705 米），地面辅道桥 2 座（仰蠡河左、右辅道桥，总长为 98.48 米）。桩基 845 根，承台 154 个，立柱 198 个，隐式盖梁 98 个，桥台 10 个，预制板梁 234 片混凝土 1699.14m³，预制箱梁 461 片混凝土 18852.19m³，钢箱梁 2 联 3967t，钢混叠合梁 2 联 1671t，现浇箱梁 2 联混凝土 3304.04m³，桥面及附属构造 34 联，10cmC50 混凝土+4cmSMA13+6cmAC-20 桥面铺装：61900m²，护栏 8058m。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

工程质量符合设计及规范要求，工程质量合格。

竣工验收日期	2025年 7月 8 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）



预拱度设置图

附注：

1.本图尺寸除注明外，桩号、标高以米计，其余均以毫米计。

2.预拱度计算考虑以下因素：恒载（一期、二期）、1/2活载作用。

3.本图钢箱梁尺寸为某温度18度、无应力状态下的钢箱梁制造线形尺寸，未计入温度影响、焊接间隙和焊缝收缩余量以及梁段在临时支点上发生变形等因素的影响。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

施工图出图
负责人
王士林

工程施工图设计出图
专 用 章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2023年03月02日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

审定 APPROVED	卢永政	卢永政	校核 CHECKED	宋炜	宋炜	阶段 STAGE	施工图设计	
审核 AGREED	肖新	肖新	校对 CHECKED	宋炜	宋炜	专业 SPECIALITY	桥梁	
设计负责人 CHIEF DESIGNER	林巧飞 周海峰	林巧飞 周海峰	设计 DESIGNED	胡礼增	胡礼增	比例 SCALE	见图	
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	赵晨	赵晨	制图 DRAWING			日期 DATE	2020.11.04	

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.
无锡市政设计研究院有限公司
WUXI MUNICIPAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

无锡市高浪路(蠡湖大道~长江南路)快速化改造工程一期	项目编号 PROJECT NO.	2019JS121SS
	子项名称 SUB ITEM	GL03标
主线高架桥 43+60+43m(B=25.1m)钢结构连续梁预拱度设置图	图号 DRAWING NO.	RC03B-6-01-02-01
	修正号 REV NO.	28

拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）

项目管理班子人员配备（与技术标一致）

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
1	总监理工程师	王东	高工	市政道路	注册监理工程师	市政公用工程	31006893	28	2026.12.1～2033.2.13
2	路桥专业监理工程师	刘玥彤	高工	路桥	注册监理工程师	市政公用工程	31007649	20	2026.12.1～2033.2.13
3	路桥专业监理工程师	毕明才	工程师	路桥	注册监理工程师	市政公用工程	31017735	17	2026.12.1～2033.2.13
4	路桥专业监理工程师	严智	工程师	路桥	注册监理工程师	市政公用工程	31012101	19	2026.12.1～2030.11.30
5	顶管监理工程师	王东	高工	顶管	注册监理工程师	市政公用工程	31006581	29	2027.6.1～2030.3.31
6	安全监理工程师	贾全文	工程师	安全	安全工程师、注册监理工程师	建筑施工安全、市政公用工程	31110112231、31012097	23	2026.12.1～2031.2.14
7	试验检测工程师	胡志雄	工程师	试验检测	注册监理工程师、见证员	市政公用工程、见证	31012096、32545	18	2026.12.1～2031.1.31
8	造价工程师	汪克钦	高工	造价	注册监理工程师、造价工程师	市政公用工程、土木建筑	建【造】11013100005151、31005177	21	2026.12.1～2031.2.14
9	监理员	胡仪良	工程师	安装	上海市专业监理工程师	安装	JS3101520363	12	2026.12.1～2031.2.14
10	监理员	李玉龙	工程师	市政	上海市专业监理工程师	市政	JS3101930020	15	2026.12.1～2030.11.30

11	监理员	李鹏	工程师	土建	上海市专业监理工程师	土建	JS3101410177	15	2026.12.1～2033.2.13
12	监理员	郑珍福	工程师	安装	上海市专业监理工程师	安装	JS3101120318	18	2026.12.1～2030.11.30
13	监理员	刘峰	工程师	土建	上海市专业监理工程师	土建	JS3101100128T	29	2026.12.1～2031.2.14

2026 年 11 月 8 日

1、路桥专业监理工程师刘玥彤证书

职称证



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓　名 刘玥彤
Full Name

性　别 女
Sex

出生年月 1980.10
Date of Birth

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司
Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 市政道桥
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2013.08.04
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

2013年 08月 04日
Y M D

学历证、身份证



成人高等教育

毕业证书

学生 刘玥彤 ，性别 女，一九八〇年 十 月十 日生，于二〇〇五年 三 月至二〇〇八年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 二 年制 本科 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

证书编号：10699520080500772

二〇〇八 一 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

XW00148602



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 洪泽县公安局

有效期限 2007.01.22-2027.01.22

姓 名 刘玥彤

性 别 女 民 族 汉

出 生 1980 年 10 月 10 日

住 址 江苏省洪泽县高良涧镇东风路79号3幢106室

公民身份号码 320829198010100644

执业资格证



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名:
Full Name 刘玥彤

性别:
Sex 女

出生年月:
Date of Birth 1980.10

专业类别:
Professional Type

批准日期:
Approval Date 2011年05月29日

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2011 年 09 月 16 日
Issued on

管理号: 11213142110310485
File No.:

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号:
No.: 00143717

注册证书

使用有效期：2026年05月20日
- 2026年11月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：刘玥彤

性　　别：女

出生日期：1980年10月10日

注册编号：31007649

注册执业单位：上海三维工程建设咨询有限公司

注册有效期：2028年04月14日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.5.20

发证日期：2025年03月21日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	刘玥彤		社会保障号码		320829198010100644			证件号码		320829198010100644	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		237	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-3

电子印章验证码：MEUCIQCKFBrKQgg3XYHIrgNO/C/O9YVPeqtN5kMmWiF+LPRvMwIgAMdso2SPKtlU7TbFTiSvYdcYFkofcOsuagPpbCrdcuM=

2、路桥专业监理工程师毕明才证书

职称证



学历证、身份证



普通高等教育

毕业证书

学生 毕明才 性别 男 ，一九八六年三月 十五日生，于二〇〇三年 九 月至二〇〇六年 六 月在本校 水利水电建筑工程 专业 五年一贯 制学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：132661200806001695 二〇〇六年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制



姓名 毕明才

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 3 月 15 日

住址 四川省荣县乐德镇南街 46号附1号

公民身份号码 510321198603153298



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 荣县公安局

有效期限 2016.03.01-2036.03.01

执业资格证

1682

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。



姓　　名：毕明才
证件号码：510321198603153298
性　　别：男
出生年月：1986年03月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240533000002177

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

注册证书

使用有效期：2026年06月17日
-2026年12月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：毕明才

性　　别：男

出生日期：1986年03月15日

注册编号：31017735

注册执业单位：上海三维工程建设咨询有限公司

注册有效期：2027年09月26日

注册专业：市政公用工程
化工石油工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：毕明才

签名日期：2026.6.7

发证日期：2024年09月27日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	毕明才		社会保障号码		510321198603153298			证件号码		510321198603153298	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		183	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章 MEQCIArcKgXDmKIw/yWz+SNyTBTesp+If1+UydAFeEvpWioOAiBzJZxWv4NgfOfbTSi3B2kWAwQOO8wVf1I6qslONXg

验证码： N8A==

3、路桥专业监理工程师严智证书

职称证



学历证、身份证



普通高等学校

毕业证书

学生 严智 性别 男，一九八三年五 月 十五 日生，于 二〇〇三 年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 天平学院 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：苏州科技学院 校（院）长：

证书编号：10332120070589047[illegible] 二〇〇七 年 六 月 二十六 日



姓名 严 智

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 5 月 15 日

住址 南京市浦口区柳洲东路 199号004幢一单元802室

公民身份号码 320922198305152055

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南京市公安局浦口分局

有效期限 2015.06.09-2035.06.09

执业资格证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：严智
证件号码：320922198305152055
性　　别：男
出生年月：1983年05月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904832000000705

注册证

使用有效期：2026年09月20日
- 2027年03月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：严智

性　　别：男

出生日期：1983年05月15日

注册编号：31012101

注册执业单位：上海三维工程建设咨询有限公司

注册有效期：2027年05月13日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.9.22

发证日期：2024年03月07日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	严智		社会保障号码		320922198305152055			证件号码		320922198305152055	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		182	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-13

电子印章验证码：MEQCIGnsH3qmtrukAYFgDkKDu4FuE/eHOuOmoYThDAogGOONAiAv9PLeUWE4+zzrCMJfJsGoTX7b6+964kKE+uc9xroj+Q==

4、顶管监理工程师王东证书

职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.



Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　王东（大）

性　别　男

出生年月　1972-09

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十六局集团有限公司

系　列　工程系列

专　业　地下工程

评审通过时间　2009-12

签发日期　2009-12-30

评审委员会（章）

编　号：　440609016

学历证、身份证

普通高等学校

毕业证书



学生 王东 性别男，一九七二 年 九 月十四 日生，于二〇一三年

九 月至 二〇一六 年 一 月 在本校 土木工程 专业

专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101417201605006109 二〇一六 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 王东

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 9 月 14 日

住址 江苏省泗阳县临河镇临河街27号



公民身份号码 320825197209143799

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 泗阳县公安局

有效期限 2015.04.28-2035.04.28

执业资格证



注册证

使用有效期：2026年10月30日
- 2027年04月28日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王东

性　　别：男

出生日期：1972年09月14日

注册编号：31006581

注册执业单位：上海三维工程建设咨询有限公司

注册有效期：2028年04月20日

注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.10.30.

发证日期：2025年03月06日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王东		社会保障号码		320825197209143799			证件号码		320825197209143799	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		201	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-11-13

电子印章 MEYCIQCxZNKBwh3hZnVaXMjdoOrEWeOWupl11/CMz/LFlgMxzwIhANbxnjkWnKFrdS4Uks21bjjWcWWIuSeqD8JTgYJ

验证码： UYmd5

5、安全监理工程师贾全文证书

职称证



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer.

No.

持证人签名
Signature of the bearer



姓　　名 贾全文
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1973.05
Date of Birth

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司
Working Unit

系列名称 工程
Category Appellation

专业名称 建筑工程
Specialty Appellation

资格名称 工程师
Qualification Appellation

评审时间 2015-5-14
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

年　月　日
Y　M　D

学历证、身份证



中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

贾全文　　性别 男，1973 年 05 月 17 日生，于 2020 年 03 月至 2022 年 05 月在本校[illegible]网络教育 土木工程专业 2.5 年制 专科起点本[illegible]学习，[illegible]教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长

2022 年 05 月 北京 日

证书编号：114157202205001021

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.ch[illegible]cn



姓 名 贾全文
性 别 男　民 族 汉
出 生 1973 年 5 月 17 日
住 址 安徽省寿县炎刘镇新桥村连塘组
公民身份号码 342422197305176077



中华人民共和国
居民身份证
签发机关 寿县公安局
有效期限 2018.10.28-2038.10.28

注册安全工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

Approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

Approved & authorized by
State Administration of Work safety

证号：[illegible]136050
No.：



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：10333143310311631
File No.：

姓名：贾全文
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1973.05
Date of Birth

专业类别：
Professional Type

批准日期：2010年09月05日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2010年11月08日
Issued on

注册安全工程师注册证书



姓　　名　贾全文

性　　别　男

执业资格证书编号　0136050

持证人签名

执 业 证 号　31110112231

发证日期　2011年11月21日

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海三维工程建设咨询有限公司

有效期至：2014年11月20日

注册安全工程师注册专用章

Y1746 贾全文 342422197305176077

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海三维工程建设咨询有限公司

有效期：2021年3月10日 至 2026年3月9日

注 册 记 录

Y0428 贾全文 342422197305176077

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海三维工程建设咨询有限公司

有效期：2026年3月10日 至 2031年3月9日

注册安全工程师注册专用章

注册监理工程师执业资格证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：贾全文
证件号码：342422197305176077
性　　别：男
出生年月：1973年05月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904831000000374

注册监理工程师注册证书



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00598815



注册号 31012097

姓名 贾全文

性别 男

出生日期 1973 年 05 月 17 日

158

有效期至 2026 年 05 月 13 日

持证人签名

注册专用章

发证日期 2021年 05 月 1日



执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2027年05月13日

No. 01258568

粘贴处

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	贾全文		社会保障号码		342422197305176077			证件号码		342422197305176077	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		183	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章 MEUCIHuYxZuLOn6zeiuBoVhR91SE3Yvg8L6QZKSyYn5ERG4OAiEApDVFF1mZuzW2iSkesZ/vSZgpnTgd0cNUNHZf7kC

验证码： J9wQ=

证明内容：2026-10-13 10:52:44，828创建人未有限公司，调取时间：2026-10-13 派出单位

6、试验检测工程师胡志雄证书

职称证



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer.

No.

持证人签名
Signature of the bearer

267

姓　　名 胡志雄
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1985.06
Date of Birth

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司
Working Unit

系列名称 工程
Category Appellation

专业名称 市政道桥
Specialty Appellation

资格名称 工程师
Qualification Appellation

评审时间 2019.12.31
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

年　月　日
Y　M　D

学历证、身份证



成人高等教育

毕业证书

学生 胡志雄 性别 男

学号 111170011 ,一九八五 年

六 月二十六日生，于二〇一一 年三 月

至 二〇一四 年 一 月在本校（院）

土木工程(交通土建工程) 专业

学习，修完 专科起点三年制本科 教

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

长：

校（院）：同济大学

证书序列号：NO.50375961

证书编号：102475201405001674

二〇一四年 一月 十五日



姓名 胡志雄

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 6 月 26 日

住址 福建省莆田市秀屿区埭头镇汀岐村湖西54号

公民身份号码 350321198506262230



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 莆田市公安局秀屿分局

有效期限 2011.08.02-2031.08.02

监理工程师执业资格证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：胡志雄
证件号码：350321198506262230
性　　别：男
出生年月：1985年06月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904831000000393

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

监理工程师注册证



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号 00598814

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 上海[illegible]建设咨询有限公司

有效期至 2024 年 05 月 13 日

持证人签名

发证日期 2019 年 05 月 [illegible] 日

注 册 号 31012096

姓 名 胡志雄

性 别 男

出生日期 1985 年 06 月 26 日

监理工程师注册证


执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
注册专业变更为：
化工石油工程,市政公用工程
No. 0118101
认定机关（签章）
2023 年10 月25 日
延续/变更注册记录
2024 02 29 日

检测员岗位证书

上海市建设工程检测见证人员
考核合格证书

证书编号：32545



姓　　名：胡志雄

性　　别：男

身份证号：350321198506262230

单位名称：上海三维工程建设咨询有限公司

签发日期：2024年11月19日

有效日期：2027年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	胡志雄		社会保障号码		350321198506262230			证件号码		350321198506262230	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账			202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		189	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章 MEUCIAfDVsXjliwF/cOELtWnfybo4F7R6NPFa8GgDFHzfK6AAiEAsmmOddUy1MNlxIAkoQ3wX+eZ9M/aKM7naoDBbp9

验证码： FMMY=

7、造价工程师汪克钛证书

职称证



汪克钛 同志

经 上海市工程系列规划设计专业第

级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2008年12月25日

编 号 08C2050427

姓 名 汪克钛

性 别 男

出生年月 197109

专 业 建筑技术经济管理

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司

学历证、身份证



毕业证书

（93）冶毕证字 135 号

学生汪克钦男(女)，系贵州省金沙县(市)人，现年21岁，于一九八九年九月至一九九三年七月在本院建设系工程测量专业四年制本科修业期满，学完教学计划规定的全部课程，考试成绩及格，准予毕业。

院长 姚践谦

一九九三年七月一日



姓名 汪克钦

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 9 月 24 日

住址 上海市普陀区香泉路85弄97号601室

公民身份号码 362101197109240671



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局普陀分局

有效期限 2007.08.08-2027.08.08

造价工程师执业资格证



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

No. 00032

姓名：汪克钦
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：一九七一年九月
Date of Birth

工作单位：贵州铝厂第一铝矿工程管理科
Employer

批准日期：一九九八年十月十一日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：一九九九年五月十日
Issued on

持证人签名：
Signature of the Bearer

汪克钦

造价工程师注册证书

使用有效期：2026年09月14日
- 2026年12月13日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：汪克钛

性　　别：男

出 生 日 期：1971年09月[illegible]日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11013100005151

有 效 期：2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位：上海三维工程建设咨询有限公司

个人签名：汪克钛

签名日期：2026.9.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年12月22日

注册监理工程师执业资格证



姓名：
Full Name 汪克钦
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 362101197109240671
专业类别：
Professional Type 监理工程师
批准日期
Approval Date 200505

持证人签名：
Signature of the Bearer

汪克钦

管理号：05213242105320525
File No.：

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2005 年 07 月 22 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized
by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0076278

注册监理工程师注册证书

使用有效期：2026年09月14日
- 2027年03月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：汪克钛

性　　别：男

出生日期：1971年09月24日

注册编号：31005177

注册执业单位：上海三维工程建设咨询有限公司

注册有效期：2028年09月29日

注册专业：市政公用工程
化工石油工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年07月25日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	汪克钛		社会保障号码		362101197109240671			证件号码		362101197109240671	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		399	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章 MEUCIQDGmNML4ezpbyz8FqUQOdbTcyAXk8kJ/0xN3enpDDrvQQIgBmudpc/1JYh1VBdQF92cL3xfShOPPHMtGSDtND1

验证码： Yoxg=

8、监理员胡仪良证书

职称证



本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员

任职资格证书

（中级）

河南省人力资源和社会保障厅



从事专业 Speciality：机电安装

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：许继集团有限公司工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2017.12

发证单位 Issuing Authority：许昌市人民政府

文 件 号：许职改任字[2018]27号

姓 名 Full Name：胡仪良　　性 别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1987.10　　籍 贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：许昌许继风电科技有限公司

证书编号 Credentials No.：C11123170900129

2018 年 5 月 23 日

学历证、身份证

普通高等学校



毕业证书

学生 胡仪良 性别 男，一九八七年十月二十二日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇一〇年 七 月在本校 自动化专业 四 年制 本 科学习，修满教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽理工大学 校（院）长：

证书编号： 103611201005002161 二〇一〇年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





执业资格证



根据上海建设工程监理工程师从业能力行业标准，经考核合格。特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2015年11月18日



姓名 胡仪良 性别 男

从事专业 安装

身份证号码 310109198710224511

证书编号：JS3101520363

（章）

年 月 日

（章）

2015 年1 月1 日



验证栏

验证专用章 有效期至 2017-11-11 上海市建设工程咨询行业协会

验证专用章 有效期至 2020-10-31 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章） 2015年11月18日

验证单位（章） 年 月 日

验证专用章 有效期至 2023-10-31 上海市建设工程咨询行业协会

验证专用章 有效期至 2026-11-30 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章） 年 月 日

验证单位（章） 年 月 日

继续教育记录栏

1.

2.

3.

4.

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	胡仪良		社会保障号码		310109198710224511			证件号码		310109198710224511	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		194	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章验证码：MEUCIHibcBWqzxr9W6d5NZskRcQ6cydrS9OO5TRQWCTR2VhcAiEAnz4IhFl+qJ4co6D6+MfDBzyfRMWgnfBrlCJwUrfq7TU=

9、监理员李玉龙证书

职称证



从事专业 Speciality：建筑结构

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：周口市工程系列中级评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2017.05.08

发证单位 Issuing Authority：周口市人民政府

证书专用章

姓名 Full Name：李玉龙　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1989.12　籍贯 Native Place：中国

工作单位 Work Unit：周口市建筑工程有限公司

证书编号 Credentials No.：410000009622

2017年 06月 10日

学历证、身份证



普通高等学校

毕业证书

学生 李玉龙 性别 男 ，一九八九年十二月十四日生，于二〇〇九年九月至二〇一二年七月在本校[illegible]专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黄河水利职业技术学院 校（院）长：

证书编号：120581201206003010 二〇一二年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 李玉龙

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 12 月 14 日

住址 河南省潢川县魏岗乡邬桥村考城村民组０５号

公民身份号码 411526198912142656



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 潢川县公安局

有效期限 2025.07.21-2045.07.21

执业资格证



根据上海建设工程
监理工程师从业能力行
业标准，经考核合格。
特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2019年6月25日



姓名 李玉龙 性别 男

从事专业 市政

身份证号码

411526198912142656

证书编号：

JS3101930020

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2019 年 6 月 25 日



验证栏

验证专用章
有效期至 2021-06-25
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章） 年 月 日

验证专用章
有效期至 2027-07-31
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章） 年 月 日

继续教育记录栏

1.

2.

3.

4.

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	李玉龙		社会保障号码		411526198912142656			证件号码		411526198912142656	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已记账	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年10月-2026年09月		
截至2026年09月，累计缴费月数		106	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-27

电子印章 MEUCIBclc1jDt46ZiertqDDd8W8mH6EVHVljCNVOMmRtc7saAiEAl7ztMqp1pSp/j/a2AQ9BwW9gvilgBm8V86FVNSF

验证码： EpEA=

证明方法：登录2026-10-27 15:05:42 762创建的采购供应链平台 调取时间：2026年10月27日

10、监理员李鹏证书

职称证



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer.

No.

持证人签名
Signature of the bearer



姓　　名 李鹏
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1987.09
Date of Birth

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司
Working Unit

系列名称 工程
Category Appellation

专业名称 水利水电
Specialty Appellation

资格名称 工程师
Qualification Appellation

评审时间 2016.5.22
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

年　月　日
Y　M　D

学历证、身份证



普通高等学校

毕业证书

学生 李鹏 性别 男 [illegible]八七年 九 月 [illegible]日生，于二〇〇三年 九月至二〇〇九年 六 月在[illegible]校 [illegible]水电建筑工程专业五年一贯制专科（高职）学习，[illegible]完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：132661200906917582

二〇〇九年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 李鹏

性别 男 民族 回

出生 1987 年 9 月 12 日

住址 湖北省赤壁市赤壁镇石头口村九组156号

公民身份号码 421281198709124137

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 赤壁市公安局

有效期限 2014.01.23-2034.01.23

执业资格证



根据上海建设工程监理工程师从业能力行业标准，经考核合格。特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：年 月 日

2014年1月22日



姓名 李鹏 性别 男

工作单位

从事专业 土建

身份证号码

421281198709124137

证书编号：

JS3101410177

年 月 日

培训单位（章）

2014 年 1 月 22 日



验证栏

验证专用章 有效期至 2019.1.22 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）

2014年1月22日

验证专用章 有效期至 2018-12-03 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）

2015年12月3日

验证专用章 有效期至 2021-11-19 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）

年 月 日

验证单位（章）

年 月 日

继续教育记录栏

1. 验证专用章 有效期至 2027-11-30 上海市建设工程咨询行业协会

2.

3.

4.

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	李鹏		社会保障号码		421281198709124137			证件号码		421281198709124137	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		183	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章验证码：MEQCIBB2yj4BIvWtPbRdxkMuNQ1IPIcWbkXwVeeoM/s/wiHVAiAWpP5FpbqmSyDByRP7q4AHTxHsOMGT2yieH9oejp+N4g==

11、监理员郑珍福证书

职称证

专业名称 建筑工程

资格名称 工 程 师

评审时间 2012年10月30日

证书编号 FA20120396

评委会章



姓 名 郑 珍 福

性 别 男

出生年月 1982.06

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司

学历证、身份证



普通高等学校

毕业证书

学生 郑珍福 性别男，一九八二年六月七日生，于二〇〇八年三月至二〇一〇年七月在我校 土木工程 专业专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：10141720100510337 4

二〇一〇年七月十日



姓名 郑珍福

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 6 月 7 日

住址 福建省福州市鼓楼区北大路240号

公民身份号码 350321198206072232



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 福州市公安局鼓楼分局

有效期限 2016.02.02-2036.02.02

执业资格证


根据上海建设工程
监理工程师从业能力行
业标准，经考核合格。
特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2011年8月29日


姓名 郑珍福 性别 男

从事专业 安装

身份证号码

350321198206072232

证书编号：

JS3101120318

年 月 日

培训单位（章）

2011 年8 月9 日


验证栏

验证单位（章）
2011年8月29日

验证单位（章）
2013年 月 日

验证单位（章）
2016年10月17日

验证单位（章）
年 月 日

继续教育记录栏

1. 培训学时内容 40学时 新颁法律法规 职业道德自律 安全监理实务 建筑节能规范 专业监理案例 合格

2. 验证专用章 有效期至 2025-09-30

3.

4.

社保证明

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：E060524E55B94816934382AB196FFAE9
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构(签章)：
经办日期：2026年11月03日

个人编号：400376057　　身份证号：350321198206072232　　姓名：郑珍福　　险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202511	202511	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
2	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202512	202512	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
3	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202601	202601	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
4	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202601	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
5	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202602	202602	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
6	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202602	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
7	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202603	202603	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
8	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202603	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
9	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202604	202604	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
10	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202604	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
11	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202605	202605	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
12	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202605	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
13	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202606	202606	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
14	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202606	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
15	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202607	202607	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44

经办机构(签章)：
经办日期：2026年11月03日

个人编号：400376057　　身份证号：350321198206072232　　姓名：郑珍福　　险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
16	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202607	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
17	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202608	202608	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
18	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202608	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
19	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202609	202609	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
20	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202609	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88
21	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202610	1	4,043.00	正常应缴	646.88	323.44
22	莆田市社会劳动保险直属中心	企业职工基本养老保险	202001076949	上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司	202610	202610	0	536.00	缴费基数调整补缴	85.76	42.88

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	12.00	0.00
	累计缴费基数	53,876.00	0.00
	累计单位缴费金额	8,620.16	0.00
	累计个人缴费金额	4,310.08	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏

经办人：　上海三维工程建设咨询有限公司莆田城厢区分公司

12、监理员刘峰证书

职称证

This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer.



No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓　名 刘峰
Full Name

性　别 男
Sex

出生年月 1972.09
Date of Birth

工作单位 上海三维工程建设咨询有限公司安庆分公司
Working Unit

系列名称 工程
Category Appellation

专业名称 建筑工程
Specialty Appellation

资格名称 工程师
Qualification Appellation

评审时间 2015-5-14
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

年　月　日
Y　M　D

学历证、身份证



成人高等教育

毕业证书

学生刘峰　　性别 男，一九七二年九月十二日生，于一九九三 年 九 月至一九九六 年 七 月在本校（院）建筑工程技术　　专业脱产　　学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校（院）

批准文号:00356236

注册号:129461199606302315

一九九六 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部监制



姓名 刘峰

性别 男　民族 汉

出生 1972 年 9 月 12 日

住址 江西省萍乡市安源区后埠街金典城11栋1单元701室

公民身份号码 360602197209120011



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 萍乡市公安局安源分局

有效期限 2007.10.15-2027.10.15

执业资格证


根据上海建设工程
监理工程师从业能力行
业标准，经考核合格。
特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2011年3月28日


姓名 刘峰 * 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

360602197209120011

证书编号：

JS3101100128T

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2011 年 5 月 8 日


验证栏

验证专用章 2018.3.28 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章） 2011年3月28日

验证单位（章） 2013年5月3日

验证专用章 2019-04-07 上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章） 2016年8月17日

验证专用章 2022-03-12

验证单位（章） 年 月 日

继续教育记录栏

1. 培训学时内容 40学时 合格
新颁法律法规 职业道德自律
安全监理实务 建筑节能规范
专业监理案例

2. 验证专用章 2026-03-31 上海市建设工程咨询行业协会

3. 2025-03-31

4.

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	刘峰		社会保障号码		360602197209120011			证件号码		360602197209120011	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202111	已记账		21	202307	已记账		41	202503	已记账	
2	202112	已记账		22	202308	已记账		42	202504	已记账	
3	202201	已记账		23	202309	已记账		43	202505	已记账	
4	202202	已记账		24	202310	已记账		44	202506	已记账	
5	202203	已记账		25	202311	已记账		45	202507	已记账	
6	202204	已记账		26	202312	已记账		46	202508	已记账	
7	202205	已记账		27	202401	已记账		47	202509	已记账	
8	202206	已记账		28	202402	已记账		48	202510	已记账	
9	202207	已记账		29	202403	已记账		49	202511	已记账	
10	202208	已记账		30	202404	已记账		50	202512	已记账	
11	202209	已记账		31	202405	已记账		51	202601	已记账	
12	202210	已记账		32	202406	已记账		52	202602	已记账	
13	202211	已记账		33	202407	已记账		53	202603	已记账	
14	202212	已记账		34	202408	已记账		54	202604	已记账	
15	202301	已记账		35	202409	已记账		55	202605	已记账	
16	202302	已记账		36	202410	已记账		56	202606	已记账	
17	202303	已记账		37	202411	已记账		57	202607	已记账	
18	202304	已记账		38	202412	已记账		58	202608	已记账	
19	202305	已记账		39	202501	已记账		59	202609	已记账	
20	202306	已记账		40	202502	已记账		60	202610	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海三维工程建设咨询有限公司	2021年11月-2026年09月		
截至2026年10月，累计缴费月数		183	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-13

电子印章验证码：MEUCIQCZvGR8kvfKRjUFr6DYq1sLlULvlNNbtn+0Gnz6x36TTgIgad8ngcQveQc3wMG7cFQ79ACxbdXV7eZ6G9wKcjZGjIc=

仅供用于上海三维工程建设咨询有限公司调取使用 2026.10.13

拟投入设备情况

投标人拟投入监理仪器、设备计划表

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
1	全站仪	徕卡 TS06 Plus	台	1	测角精度:±2”;测距精度:≤±(2mm+2ppmD)	自有	开工前
2	精密数字水准仪及铟瓦水准尺	天宝 DINI 03	套	1	高差中数偶然误差≤±0.3mm/公里	自有	开工前
3	RTK 测量系统	中海达 V300（1+1）	套	1	平面定位精度:±1cm+1ppm;高程定位精度:±2cm+1ppm	自有	开工前
4	混凝土回弹仪及碳化深度测量仪	ZC3-A、HC-TH01	套	1	回弹仪示值误差≤±1.5;碳化深度量程 0-6mm，精度 0.1mm	自有	主体施工前
5	钢筋保护层测定仪	智博联 ZBL-R660	台	1	测量精度:±1mm(≤60mm)、±2mm(>60mm)	自有	主体施工前
6	裂缝宽度测试仪	智博联 ZBL-F130	台	1	测量量程 0~2mm，分度值 0.01m，精度≤±0.02mm	自有	主体施工前
7	激光测距仪	徕卡 D2	台	2	测量距离≥100m，测量精度±1.5mm	自有	开工前
8	四合一气体检测仪	英思科 M40 Pro	台	1	可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢，响应时间≤30s	自有	有限空间作业前
9	隧道激光断面检测仪	LD-3 型	台	1	测量精度≤±5mm	自有	隧道施工前
评审意见							

注：1.本表仪器设备为监理开展施工测量复核及简易质量实测实量所需配置，其规格性能及数量均不低于招标文件《拟投入关键监理设备仪器》的要求；凡须由具备工程质量检测资质的机构实施的检测项目，由监理人委托经发包人认可的检测机构承担，不在本表配置范围。2.表中计量器具进场前均经法定计量检定机构检定或校准合格，检定证书随设备报发包人查验，并建立设备台账实行动态管理。