

标段编号： 2501-440306-04-01-857843001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程

投标文件内容： 资格审查文件

投标人： 中国华西企业有限公司

日期： 2025年03月17日

资格审查文件目录

- 1、投标人营业执照（扫描件）；
- 2、投标人资质证书（扫描件）；
- 3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明（扫描件）；
- 4、投标人拟派项目经理建造师注册证书（扫描件）（如提供一级建造师电子注册证书，证书使用应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定）；
- 5、投标担保（扫描件）；

投标保函的格式见第四章—投标文件格式。如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求，并且须经过招标人确认同意。投标保函应在投标有效期满后 28 天内继续有效。

若采用纸质银行保函的，投标人应将纸质银行保函以扫描件形式作为资格审查文件的组成部分，纸质银行保函原件在中标候选人确定后由招标人收取。若采用电子银行保函的，招标人在资格审查页面查看电子银行保函。投标人申请的电子银行保函出函时间应确保在截标之前。

若采用保证保险的，投标人在投标时提交其与保险公司签订的投标保证保险合同或保险单的，应当视同已经缴纳投标保证金或提供银行保函。保费必须通过投标人基本账户支付，账户名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交，并且应将基本账户开户许可证或基本存款账户信息表复印件及保费转账凭证编入投标文件中。采用电子保证保险的，招标人在资格审查页面查看电子保证保险。

6、投标人提交《近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表》，要求填入项目经理近 5 年的同类工程业绩（不超过 5 项业绩，超过 5 项只取业绩情况汇总表列表序号前 5 项业绩），按照本章“附件一”格式填写。

6.1 业绩认可时间为从本项目截标之日起倒算 5 年内，业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。

（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中的业绩截图，同时提交中标通知书（如有）、工程合同关键页（包括合同封面、建设内容、

项目金额、签订日期、项目经理姓名（如有）、签字盖章页）、竣工验收报告或竣工验收备案表（体现责任主体签字盖章、竣工验收日期、项目经理姓名）等证明材料，由招标人复核；

（2）提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”之一查询结果截图，同时提交中标通知书、工程合同关键页（包括合同封面、建设内容、项目金额、签订日期、项目经理姓名（如有）、签字盖章页）、竣工验收报告或竣工验收备案表（体现责任主体签字盖章、竣工验收日期、项目经理姓名）等证明材料，由招标人复核。按此种方式提供业绩证明材料的，须在《近5年项目经理同类工程业绩情况汇总表》中的“备注”栏填写查询网站的中文名及网站链接，未按要求在“备注”栏填写的对应该项业绩不予认可。

6.2 《近5年项目经理同类工程业绩情况汇总表》仅作为择优要素，不作为资格审查要素。

6.3 同类工程业绩是指“市政公用工程”施工业绩。

6.4 投标人项目经理业绩登记时间为项目截标时间后的将不予认可。

6.5 未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，不予清标，视为无业绩，入围清标报告中业绩数量登记为0。

6.6 招标人将核实投标人提交的项目经理工程业绩，若无法核实的，不予认可。招标人对业绩材料确有合理疑问的，可要求投标人另行提供相关证明文件，投标人拒绝提供或提供的相关文件不足以证明业绩存在的，招标人不予认可。

7、中小企业声明函（原件扫描件）：未提供中小企业声明函默认为非中小企业。

1、投标人营业执照（扫描件）：

2、投标人资质证书（扫描件）：



建筑业企业资质证书
(正本)

企业名称：中国华西企业有限公司

详细地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座11层

统一社会信用代码 (或营业执照注册号)：9144030019219518XW **法定代表人：**刘国呈

注册资本：100000万元人民币 **经济性质：**有限责任公司

证书编号：D144046229 **有效期：**2028年12月22日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包特级；
可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级；
机电工程施工总承包壹级；
钢结构工程专业承包壹级；
机场场道工程专业承包壹级。

发证机关 

2024年 6月 5日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>

No.DZ 00079895

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D244023062	
企 业 名 称:	中国华西企业有限公司
统一社会信用代码:	9144030019219518XW
法 定 代 表 人:	刘国呈
注 册 地 址:	深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座11层
有 效 期:	至 2028年12月22日
资 质 等 级:	建筑装修装饰工程专业承包一级 起重设备安装工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 *****
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码直验	
发证机关:	广东省住房和城乡建设厅
发证日期:	2024年06月14日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypgdcic.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: D344177680

企 业 名 称: 中国华西企业有限公司

统一社会信用代码: 9144030019219518XW

法 定 代 表 人: 刘国呈

注 册 地 址: 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座11层

有 效 期: 至 2028年12月13日

资 质 等 级: 模板脚手架专业承包不分等级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2024年06月14日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypgdcic.net>

3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明（扫描件）：



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2025)9001115

姓 名: 蹇朝林

性 别: 男

出 生 年 月: 1964年10月20日

企 业 名 称: 中国华西企业有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年11月25日

有 效 期: 2025年02月28日 至 2025年11月24日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年02月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、投标人拟派项目经理建造师注册证书（扫描件）（如提供一级建造师电子注册证书，证书使用应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定）；

		使用有效期: 2025年02月13日 - 2025年08月12日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 蹇朝林		
性 别: 男		
出生日期: 1964年10月20日		
注册编号: 粤1502013201900774		
聘用企业: 中国华西企业有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)		
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	 个人签名: 蹇朝林	 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2025年01月23日
	签名日期: 2025年2月18日	

5、投标担保（扫描件）：**基本存款账户信息**

账户名称：中国华西企业有限公司

账户号码：770557946095



开户银行：中国银行股份有限公司深圳福田支行

法定代表人：
(单位负责人) 刘国呈

基本存款账户编号：J5840013472710



2023 年 07 月 18 日

 中國銀行 BANK OF CHINA		国内支付业务付款回单	
客户号: 185715937		日期: 2025年03月10日	
付款人账号: 770557946095		收款人账号: 4000023029200285196	
付款人名称: 中国华西企业有限公司		收款人名称: 永安财产保险股份有限公司深圳分公司	
付款人开户行: 中国银行深圳福田支行营业部		收款人开户行: 中国工商银行深圳市分行营业部	
金额: CNY250.00 人民币贰佰伍拾元整			
报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文 业务类型: A100-普通汇兑 业务标识号: 2025031034904703 发起行行号: 104584002017 发起行名称: 中国银行深圳福田支行营业部 扣账账号: 770557946095 用途: 大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程保费 附言: 大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程保费		收支申报号: 业务编号: INET 5G00002525913218/212503100077 接收行行号: 102584002303 接收行名称: 中国工商银行深圳市分行营业部 扣账户名: 中国华西企业有限公司	
<p>普通汇款业务不保证实时到账, 该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据, 不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。 如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!</p> <div>中國銀行股份有限公司 电子回单专用章</div>			
交易机构: 17879	交易渠道: 银企对接	交易流水号: 66436114-845	经办:
回单编号: 2025031041529476	回单验证码: 242T2Z3BJKGW	打印时间: 2025/03/10	打印次数: 1 次

业务来源：个人代理
业务员名称：柯善旺 执业证号：
代理业务员名称：李伟云 执业证号：
个人代理姓名：李伟云 电话号码：13632908105
个人代理人资格证（《保险销售从业人员资格证书》）号：00002544030000002025000039

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。

保险单号：24403002059011250000774

投保人：中国华西企业有限公司
证件类型：统一社会信用代码
联系电话：0755-83541756
被保险人：深圳市宝安区西乡街道办事处
证件类型：统一社会信用代码
联系电话：0755-27864367
证件号码：9144030019219518XW
联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座11层
证件号码：11440306K31734854N
联系地址：深圳市宝安区西乡街道宝民二路108号

项目名称：大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程

投保日期：2025年03月11日

招标项目编号：

标段名称：大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程

标段编号：2501-440306-04-01-857843001001

工程地址：深圳市宝安区西乡街道

投保人资质：一级

预计工期：

主险：

保险责任	保险金额	保费
投标保证保险	200000.00	250.00

附加险：

保险责任	保险金额	保费
------	------	----

保险金额总计：（大写）贰拾万元整 ￥：200000.00

保险费总计：（大写）贰佰伍拾元整 ￥：250.00

保险期间：自北京时间 2025年03月17日 00:00:00 时起至 2025年12月30日 23:59:59 时止 共计 289 天

特别约定：

详见《建设工程投标保证保险特别约定清单》

主险适用条款：《永安建设工程投标保证保险（2020版）条款》（C00002531412020022801431）

附加险适用条款：

承保区域：中华人民共和国 司法管辖：中华人民共和国管辖（港澳台除外） 保险合同争议解决方式：诉讼

明示告知：

1. 请详细审阅投保须知、内容、相关条款，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜。
2. 收到正式保险单后请详细审阅保单上各项内容，如有错漏请及时书面通知更正。
3. 根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：2025年03月11日

签单公司地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦B座1301号-F区

业务经办：柯善旺

全国统一客户热线：95502

重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.yaic.com.cn或致电95502

（保险人签章）：

制单人：陈紫蓉

保单查询地址：www.yaic.com.cn

核保人：

永安财产保险股份有限公司（印章）

投标保证保险保险凭证

编号: YASZTBHft202503110014

深圳市宝安区西乡街道办事处（招标人）：

鉴于中国华西企业有限公司（以下简称投标人）参加大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程项目投标（标段编号：2501-440306-04-01-857843001001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日历天（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币 200,000.00 元（大写：贰拾万元整）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《永安财产保险股份有限公司投标保证保险(2020 版)条款》及保单

保险人：永安财产保险股份有限公司深圳分公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：

2025 年 03 月 11 日



建设工程投标保证保险特别约定清单

本清单为建设工程投标保证保险的有效组成部分。

第1页共1页

特别约定
<div>1. 永安保险公司服务电话：95502。 2. 我公司最近季度的偿付能力信息请详见我公司官网。 3. 本保证保险的保证期间为该工程的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日), 延长投标有效期无须通知我方 4. 在本保证保险的保证期间内, 如果被保证人出现下列情形之一, 受益人可以向我方提起索赔: 1). 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标; 2). 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同 3). 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。 5. 在本保证保险的保证期间内, 我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后, 将不 争辩、不挑剔、不可撤销地立即向被保险人支付本保证保险的保险金额。 6. 受益人的索赔通知应当说明索赔理由, 并必须在本保证保险的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。 7. 本保证保险项下的权利不得转让 8. 本保证保险的保证期间届满, 或我方已向受益人支付本保证保险的保险金额, 我方的保证责任免除 9. 本保证保险适用中华人民共和国法律 10. 我公司最近季度的综合偿付能力充足率、分类监管评级信息, 请在我司网站http://www.yajc.com.cn/payinfo中进行查 看。11. 尊敬的客户, 如有疑问或问题, 可拨打永安保险公司客服(投诉)电话95502, 也可以向当地的保险行业协会或保险 监管机关反映, 必要时还可以根据合同约定, 申请仲裁或向法院起诉</div> <div>永安财产保险股份有限公司 保单专用章 6101030267725</div>

附：《永安财产保险股份有限公司投标保证保险{2020版}条款》

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险（2020版）条款

（注册号：C00002531412020022801431）

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及 本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是指，根据《建设工程招标文件》要求向建设工程招标人进行工程施工、服务、（货物）采购、勘察（设计）、施工监理等投标行为，依法具有履行相应工程资质的当事人，即从事上述业务活动的建设工程投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指根据《建设工程招标文件》要求向建设工程投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订建设工程相关合同的当事人，即建设工程招标人、建设工程发包人、建设工程的业主。

第四条 未经保险人书面同意，投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》在保险期间内投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中发生以下列明的保险事故，给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在保险金额内承担损失赔偿责任：

（一）从投标截止日起至投标文件有效期满前，投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件；

（二）投保人与其他投标人相互串通投标；

（三）投保人弄虚作假；

（四）中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署建设工程相关合同；

（五）建设工程招标文件规定的其他有关投标实质性违约情形。

责任免除

第六条 出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任：

（一）被保险人的招标活动违反《中华人民共和国招标投标法》等法规规定；

（二）被保险人未履行《建设工程招标文件》条款规定义务的；

（三）因被保险人的原因，导致投保人不能履行投标人义务的；

（四）被保险人变更《建设工程招标文件》未经保险人书面同意确认的；

（五）非因投保人原因，投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》被解除的；

（六）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段订立建设工程相关合同；

（七）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通，违反《建设工程招标文件》的约定，损害保险人利益的。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击；

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

第 1 页 共 5 页



- (三) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染;
- (四) 政府征用、行政行为或司法行为;
- (五) 洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因;
- (六) 被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第八条 下列损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿:

- (一) 被保险人根据《建设工程招标文件》应该承担的责任, 以及为收集、确认、证明投保人违反《建设工程招标文件》约定, 造成损失所产生的任何费用;
- (二) 被保险人与投保人就《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用, 包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等;
- (三) 被保险人以外的第三人的任何损失;
- (四) 罚款、罚金及惩罚性赔偿;
- (五) 精神损害赔偿;
- (六) 不可归责于投保人的情形;
- (七) 按本保险合同中载明的免赔率(额)计算的免赔额;
- (八) 因不可抗力导致《建设工程招标文件》无法履行, 由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等, 以及因此产生的一切损失;
- (九) 其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率

第九条 本保险合同的保险金额以被保险人发布的《建设工程招标文件》的有关要求为基础, 由投保人与保险人协商确定, 并在保险合同中载明。

第十条 每次保险事故免赔率(额)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定, 并在保险合同中载明。

保险期间

第十一条 除另有约定外, 保险期间自投保人向被保险人投标之日起或保险单载明的保险起期之日起(二者以后发生者为准), 至《建设工程施工合同》签约之日止, 最长不超过一年。

本保险合同保险期限届满或提前终止, 被保险人应立即将本保险合同原件退还保险人, 被保险人未履行此义务, 本保险合同仍在保险期限届满或提前终止之日失效。

保险人义务

第十二条 订立本保险合同时, 采用保险人提供的格式条款的, 保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款, 保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款, 保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示, 并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明; 未作提示或者明确说明的, 该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后, 保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本保险合同的约定认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的, 应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后应当及时作出是否属于保险责任的核定; 情形复杂的, 应当在三十日内作出核定, 但本保险合同另有约定的除外。

第 2 页 共 5 页



保险人应当将核定结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后,对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

第十七条 保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用,由保险人承担。

投保人、被保险人义务

第十八条 订立本保险合同,保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。

前款规定的合同解除权,自保险人知道或应该知道解除事由之日起,超过三十日不行使而消灭。发生保险事故的,保险人应当承担赔偿保险金的责任。投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任,并不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务的,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任,但应当退还保险费。保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿保险金的责任。

第十九条 除本保险合同另有约定外投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本合同约定的全部保险费,并按保险单的约定向保险人缴纳保证金,或应保险人的要求提供反担保。投保人未按约定交付保险费和保证金,或者未提供必要的反担保的,对于保险费或保证金交付前或投保人提供必要反担保前发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。

第二十条 发生保险事故且保险人赔偿后保险人有权在投保人缴纳的保证金中先行扣除并有权处置投保人提供的反担保,同时对不足清偿保险人赔款的部分,有权根据本保险合同第二十八条继续向投保人或者担保人进行追偿。

第二十一条 申请投保时投保人应如实提供保险人要求的必要证明资料,并接受保险人对其资质进行审查。除另有约定外,投保人投保时应向保险人提供以下资料:

- (一) 投保人基础资料、资质证明材料及近三年财务报表;
- (二) 投保人与被保险人签订的《建设工程招标文件》及其备案证明等;
- (三) 被保险人相关信息材料文件;
- (四) 保险人要求提供的其他相关材料。

第二十二条 投保人有义务配合保险人实施核查,在保险人核查期间,投保人必须配合保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第二十三条 在保险期间内,被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程招标文件》的执行情况,被保险人如发现投保人存在违约风险,或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况,被保险人应采取降低或消除上述风险,并按按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十四条 投保人发生违约,被保险人应及时做好记录,并及时书面通知保险人。

第二十五条 知道保险事故发生后:



(一) 被保险人应该尽力采取必要、合理的措施,防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失,保险人不负责赔偿;

(二) 投保人、被保险人应及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的,保险人对无法确定的部分,不承担赔偿责任,但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外;对涉及违法、犯罪的,投保人或被保险人应立即向公安机关报案。

第二十六条 被保险人提出索赔申请时,应向保险人提供下列书面证明和资料:

- (一) 索赔申请书;
- (二) 保险单正本;
- (三) 《建设工程招标文件》副本及相关文件;
- (四) 投保人违约相关证明;
- (五) 被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料;
- (六) 保险人合理要求的有效的、作为请求赔偿依据的其他证明材料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务,导致保险人无法核实损失情况的,保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十七条 被保险人发生保险责任范围内的损失,保险人按以下方式计算赔偿金额: 赔偿金额=保险损失金额×(1-免赔率) 或 赔偿金额=保险损失金额-免赔额

发生保险事故时,如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同或类似合同项下也能够获得赔偿,则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同或类似合同及本保险合同的保险金额总和的比例承担赔偿责任。

第二十八条 应由其他保险人或担保人承担的赔偿金额,本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额,保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十九条 发生保险责任范围内的损失,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利,被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况,积极协助保险人向投保人进行追偿。

被保险人已经从投保人处取得赔偿的,保险人赔偿保险金时,应相应扣减被保险人已从投保人处取得的赔偿金额。

第三十条 保险事故发生后,在保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对投保人请求赔偿权利的,保险人不承担赔偿责任;保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人未经保险人同意放弃对投保人请求赔偿权利的,该行为无效;由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的,保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十一条 未发生保险事故,被保险人谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿请求的,保险人有权解除保险合同,并不退还保险费。投保人、被保险人故意制造保险事故的,保险人有权解除保险合同,不承担赔偿责任,也不退还保险费。

保险事故发生后,投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或夸大损失程度的,保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一,致使保险人支付保险金或者支出费用的,应当退回或者赔偿。

第三十二条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为,均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第三十三条 被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年,自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

合同终止

第三十四条 在最先发生下列情形时，本保险合同终止：

- (一) 保险期间届满；
- (二) 投保人未中标；
- (三) 保险人根据本保险合同支付的保险赔偿总金额已经达到保险单所载明的保险金额。

争议处理

第三十五条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交 保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法 向中华人民共和国人民法院起诉。

第三十六条 本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）

其他事项

第三十七条 经投保人和保险人双方协商一致在保险期间内未经被保险人书面同意，投保人不得退保。

释义

第三十八条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

(一) 建设工程投标人：指依法向建设工程招标人投标、中标，与招标人签订建设工程相关合同，具有相应工程施工承包、勘察（设计）、施工监理等资质之一的当事人，即建设工程投标人。

(二) 建设工程相关合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括《建设工程施工合同》（含《建设工程房屋建筑工程合同》、《建设工程市政公用工程施工项目合同》等）、《建设工程施工监理合同》（含《建设工程房屋建筑工程监理合同》、《建设工程市政公用工程施工监理合同》等）、《建设工程（服务）合同》、《建设工程（货物）采购合同》、《建设工程勘察（设计）合同》等。构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

(三) 建设工程招标文件：包括《建设工程施工招标文件》、《建设工程施工监理招标文件》、《建设工程（服务）招标文件》、《建设工程（货物）采购招标文件》、《建设工程勘察（设计）招标文件》等。

6、《近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表》；

附件一：

近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额 或合同金额 (万元)	中标日期 或合同签订日期或 施工许可证 发证日期	备注（网址中文名及有效的网 址链接）
1	重庆市 南川区 新城开 发建设 有限公 司	南川区城 镇雨污管 网工程设 计、施工 总承包 (EPC) 工 程	中标金额： 26672.25	中标日期： 2020 年 10 月 16 日	重庆市公共资源交易网招标公告： https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20201012/c4fab745-1d9f-4049-8bbd-67ceb7bbfeba.html 重庆市公共资源交易网中标公示： https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20201012/c4fab745-1d9f-4049-8bbd-67ceb7bbfeba.html
2	重庆市 南川区 经济和 信息化 委员会	南川区城 市燃气管 道老化更 新改造项 目	中标金额： 6432.84	中标日期： 2023 年 8 月 7 日	重庆市公共资源交易网招标公告： https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20230731/f2c0c456-98ee-4868-9f43-3c1b4365690f.html 重庆市公共资源交易网中标公示： https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20230731/f2c0c456-98ee-4868-9f43-3c1b4365690f.html

6.1 南川区城镇雨污管网工程设计、施工总承包（EPC）工程

（1）重庆市公共资源交易网招标公告：

<https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20201012/c4fab745-1d9f-4049-8bbd-67ceb7bbfeba.html>

全国公共资源交易平台(重庆市)
重庆市公共资源交易网
CHONG QING PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

阳光 规范 公正 高效
重庆市公共资源交易中心
重庆联合产权交易所集团

首 页

重要通知

交易信息

交易结果

政策法规

服务导航

主体信息

监管信息

信用信息

关于我们

您当前的位置： 首页 > 信息汇总 > 工程招投标 > 中标候选人公示 > 市政

南川区城镇雨污管网工程设计、施工总承包（EPC）中标候选人公示

项目编号：E5000000051031879001

招标公告

邀标信息

答疑补遗

中标候选人

中标结果公示

合同签订基本信息公示

合同变更基本信息公示

相关公告

终止公告

【信息时间：2020-09-07】【字号 大 中 小】【我要打印】【关闭】

招标公告

南川区城镇雨污管网工程设计、施工总承包（EPC）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目南川区城镇雨污管网工程已由重庆市南川区发展和改革委员会以南川发改委发【2020】120号文、南川发改委发【2020】441号文批准建设，项目业主为重庆市南川区新城开发建设有限公司，建设资金为业主自筹，招标人为重庆市南川区新城开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的城镇雨污管网(设计、施工) 总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：重庆市南川区东城街道办事处、南城街道办事处、西城街道办事处、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及街道。

2.2建筑内容及规模：建设城镇雨污管网总长220.73公里，其中污水管网长190.13公里，雨水管网长30.6公里。建设内容包括管沟开挖、管道安装、管沟回填、道路及人行道的拆除和恢复、检查井及井盖安装、顶管和顶管附属、管道修复、架空管道和检查井附属等。建安总投资约2.75亿元人民币，资金来源为业主自筹。

2.3计划工期：总工期24个月(730日历天)。其中：设计工期_60_日历天，建设工期_670_日历天。

2.4招标范围：该项目为工程总承包（EPC），包括：
(1) 设计部分：本项目范围内的施工图设计、施工及竣工验收阶段、质量保修阶段的设计配合服务，以及协助招标人完成审批手续办理等工作。按招标人要求按质按时提交设计成果，并取得国家相关职能部门的批准。
(2) 建安部分：包含但不限于施工图所示的全部工作内容，直至综合验收合格交付业主使用。
(3) 总承包管理：对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面管控和负责。

善建者·华西

21

中国华西企业有限公司
CHINA HUANXI ENTERPRISES COMPANY LIMITED

- (2) 建安部分：包含但不限于施工图所示的全部工作内容，直至综合验收合格交付业主使用。
- (3) 总承包管理：对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面管控和负责。
- 2.5 标段划分：本工程分为 7 个标段。
3. 投标人资格要求
- 3.1 本次招标实行资格后审，投标人须具备以下资格条件：
- (1) 设计资质：投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政行业（排水工程）专业甲级及以上设计资质。
- (2) 施工资质：投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
- 3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
- 3.2.1 各联合体成员单位均须为持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照并有效合格的独立法人，且联合体成员单位数量最多是二家；
- 3.2.2 联合体投标，投标人联合体的各组成单位的资质范围须共同满足上述 3.1 条资质条件要求；
- 3.2.3 投标人联合体须提交联合体投标协议书，并明确牵头单位（牵头单位必须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质），以及双方的权利和义务。
4. 招标文件的获取
- 4.1 凡有意参加投标者，请于 2020 年 9 月 7 日 9 时起，在重庆市公共资源交易网（南川区）（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）或南川区建设工程交易网（<http://www.cqncjz.cn>）直接下载本招标项目的招标文件、答疑、补遗等相关资料，不管投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜。
- 4.2 请投标人于 2020 年 9 月 11 日 17 时前将本工程质疑以电子邮件形式发送至招标代理机构邮箱（39643295@qq.com）。招标人于 2020 年 9 月 14 日 17 时前对所有投标人提出的问题给予回答，并将补遗或通知等资料上传至 <https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/> 和 www.cqncjz.cn 网上，各投标人自行下载，招标人不再另行通知。本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市公共资源交易网（南川区）或南川区建设工程交易网上关注本招标项目相关修改或补充内容。
- 4.3 招标文件每套售价 RMB 600 元，售后不退；各投标人在递交投标文件时一并缴纳，否则招标人和招标代理机构有权拒绝接收其投标文件。
5. 投标文件的递交
- 5.1 投标文件递交的时间（投标截止时间）为 2020 年 9 月 29 日 9 时 30 分至 10 时 00 分，地点为重庆市南川区公共资源综合交易中心（南川区商务中心右副楼 2 楼）
- 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
- 本次招标公告同时在“重庆市公共资源交易监管网”（<http://ggzyjyjcj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）上发布。
7. 联系方式
- 招标人：重庆市南川区新城开发有限公司
地址：重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
联系人：刘鑫
电话：13657668977
招标代理机构：驿涛项目管理有限公司
地址：重庆市渝北区泰山大道东段 58 号 20---12
联系人：董颜

<https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20201012/c4fab745-1d9f-4049-8bbd-67ceb7bbfeba.html>

全国公共资源交易平台(重庆市)

重庆市公共资源交易网

CHONG QING PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

阳光 规范 公正 高效

重庆市公共资源交易中心

重庆联合产权交易所集团

首页

重要通知

交易信息

交易结果

政策法规

服务导航

主体信息

监管信息

信用信息

关于我们

您当前的位置： [首页](#) > [信息汇总](#) > [工程招投标](#) > [中标候选人公示](#) > [市政](#)

南川区城镇雨污管网工程设计、施工总承包（EPC）中标候选人公示

项目编号：E50000000051031879001

招标公告

邀标信息

答疑补遗

中标候选人

中标结果公示

合同签订基本信息公示

合同变更基本信息公示

相关公告

终止公告

【信息时间：2020-10-12】【字号 大 中 小】【我要打印】【关闭】

南川区城镇雨污管网工程设计、施工总承包（EPC）工程

中标结果公告

(中标公告发布时间：2020年 10 月 15 日)

项目信息	名称	南川区城镇雨污管网工程设计、施工总承包（EPC）
	项目编码	E50000000051031879
	招标公告编号	
	名称	重庆市南川区新城开发建设有限公司
招标人信息	社会信	

招标代理 机构信息	代码	
	名称	驿涛项目管理有限公司
	社会信用代码	91350200751626549D
	名称	重庆市南鸿建筑工程有限公司、中邦山水规划设计有限公司（联合体）
中标人信息	社会信用代码	91500119554063978Y 、 91220101686986950F
开标时间	2020年 10月10 日	
开标 评标 地点	重庆市南川区公共资源综合交易中心（南川区商务中心右副楼2楼）	
中标 候选 人公 示时 间	2020年 10月 12 日至2020年 10 月14 日	
中标 金额 （费 率、 单价 等）	暂定总报价269327012.5元 (设计费下浮30.5%,施工建安费下浮率3.01%)	
最高 限价 （或 招标 控制 价）	设计费下浮 30%，即暂定设计费最高限价为262.332万元。施工建安费下浮 3%，即暂定施工建安费最高限价为 26675万元。	

(3) 合同关键页

南川区城镇雨污管网工程设计施工总承包
(EPC) 合同

新城公司合同编号：第 SC-2020-1 号

工程名称：南川区城镇雨污管网工程
发 包 人：重庆市南川区新城开发建设有限公司
承 包 人：重庆市南鸿建筑工程有限责任公司、中邦山水规划
划设计有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市南川区新城开发建设有限公司

承包人（全称）：重庆市南鸿建筑工程有限责任公司、中邦山水规划设计有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就南川区城镇雨污水管网工程设计、施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南川区城镇雨污水管网工程

工程批准、核准或备案文号：南川发改委发【2020】120号文、南川发改委发【2020】441号。

工程内容及规模：建设城镇雨污水管网总长220.73公里，其中污水管网长190.13公里，雨水管网长30.6公里。建设内容包括管沟开挖、管道安装、管沟回填、道路及人行道的拆除和恢复、检查井及井盖安装、顶管和顶管附属、管道修复、架空管道和检查井附属等。

工程所在省市详细地址：重庆市南川区东城街道办事处、南城街道办事处、西城街道办事处、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及街道。

工程承包范围：包括本工程的施工图设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体内容如下：

（1）设计部分：本项目范围内的施工图设计、施工及竣工验收阶段、质量保修阶段的设计配合服务，以及协助发包人完成审批手续办理等工作。按发包人要求按质按时提交设计成果，并取得国家相关职能部门的批准。

（2）建安部分：包含但不限于施工图所示的全部工作内容，直至综合验收合格交付发包人（或业主）使用。

（3）总承包管理：对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面管控和负责。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

承包人自主知识产权的技术及承包人拥有合法使用权的其它各种技术。

三、主要日期

总工期：730日历天。其中：设计工期：60日历天；施工工期：670日历天，施工计划开工日期： 年 月，施工计划竣工日期： 年 月，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：必须达到国家现行规范及验收合格标准，并通过相关部门的审查合格。

工程施工质量标准：符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行验收标准，并交付使用。

五、合同价格和付款货币

合同价格暂定总价为：人民币 26932.70125 万元人民币（大写：贰亿陆仟玖佰叁拾贰万柒仟零壹拾贰元伍角整），其中，设计费：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）取费，下浮 30.5%，暂定设计费：260.45125 万元；建安工程费下浮比例 3.01%，暂

定建安费：26672.25 万元。

备注：设计费包括本工程建设内容范围内所有设计内容。包括施工图设计、配合发包人完成相关审批手续以及现场施工配合、建设全过程服务等相关工作人员的人工成本、保险、差旅费、资料费、各阶段专家评审费以及管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。承包人须积极配合发包人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由承包人自行承担，发包人不另行支付任何费用。

(1) 发包人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等。

(2) 发包人在报建过程中相关主管职能部门提出的施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等。

(3) 施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同一式十份，其中正本二份，发包人执一份，承包人执一份；副本八份，发包人执四份，承包人执四份。本合同经合同双方签字并盖章后生效。

八、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议为本合同的组成部分。

发包人：重庆市南川区新城开发建设
有限公司（盖章）

组织机构代码：91500119759267085B

地址：重庆市南川区东城街道办事处
渝南大道10号传媒中心

邮政编码：408400

法定代表人：



承包人（牵头单位）：重庆市南鸿建筑工程
有限责任公司（盖章）

组织机构代码：91500119554063978Y

地址：

邮政编码：

法定代表人：



委托代理人：周莉 郭瑞

电话：

传真：

开户银行：中国银行重庆南川支行营业部
银行账号：110204554783

开户银行：中国建设银行股份有限公司南川支行
银行账号：50001263600050206401

农民工工资专用账户信息

开户银行：

专用账户名称：

专用账户账号：

日期：2020年10月20日

日期：2020年10月20日

承包人（联合体成员）：中邦山水规划设计有限公司
（盖章）

组织机构代码：91220101686986950F

地址：吉林省长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦4楼

邮政编码：130000

法定代表人：

委托代理人：杨阳

电话：

传真：

开户银行：招商银行长春一汽支行

银行账号：431900027610707

日期：2020年10月20日

(4) 竣工验收报告

工程竣工报告




渝建竣-016-001

工程名称	南川区城镇雨污管网建设工程		
工程地址	南川区东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及街道		
合同开工日期	2021年1月15日	合同竣工日期	2023年1月14日
实际开工日期	2021年1月15日	实际完工日期	2023年1月14日
申请验收时间	2023年3月10日		
工程范围及内容	<p>本工程位于南川区东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及街道，工程类别为排水管道。</p> <p>建设城镇雨污管网总长约220.73公里，其中污水190.13公里，雨水30.6公里，建设内容包括管沟开挖、管道安装、管沟回填、道路及人行道的拆除和恢复、检查井及井盖安装、顶管和顶管附属（Ⅲ级钢筋混凝土顶管DN800，344.18米；Ⅲ级钢筋混凝土顶管DN1800，97.87米；Ⅲ级钢筋混凝土顶管DN2200，74.93米）、管道修复、架空管道和检查井附属、污水一体化处理设备、人工湿地及附属配套设施等</p>		
提前/延期说明	无		
有无工程遗留事项	无		
施工单位(公章):	监理单位(公章):	建设单位(公章):	其他单位(公章):
项目负责人:	总监工程师:	项目负责人:	项目负责人:
2023年3月10日	2023年3月10日	2023年3月10日	年 月 日



施工单位工程竣工报告

渝市政验收-2

工程名称	南川区城镇雨污水管网建设工程		单位（子单位）工程名称	南川区城镇雨污水管网工程	
工程地址	南川区东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及	层数/总高度 (m)	/	建筑面积	/
施工合同范围及履约情况	建设城镇雨污水管网总长 220.73 公里，其中污水管网长 190.13 公里，雨水管网长 30.6公里。建设内容包括管沟开挖、管道安装、管沟回填、道路及人行道的拆除和恢复、检查井及井盖安装、顶管和顶管附属（Ⅲ级钢筋混凝土顶管DN800，344.18米；Ⅲ级钢筋混凝土顶管DN1800，97.87米；Ⅲ级钢筋混凝土顶管DN2200，74.93米）、管道修复、架空管道和检查井附属等。 完成设计文件和合同约定的各项内容。				
执行法律法规和强制性标准情况	工程质量符合国家法律、法规和规程建设强制性标准要求。				
技术资料情况	技术资料齐全、完整。				
质量检查意见及结论	经监理单位检查，工程质量符合国家法律、法规和规程建设强制性标准要求，具备竣工条件。				
施工单位项目负责人（签字）： 			单位法定代表人（签字）：  (公章)  2023年3月10日		



工程竣工验收通知书

渝市政验收-6

受通知单位		重庆市南川区新城开发建设有限公司、重庆华大工程管理有限公司、中邦山水规划设计有限公司、重庆市南鸿建筑工程有限公司、重庆轻工天丰岩土工程有限公司				
工程名称		南川区城镇雨污管网建设工程		工程地址	南川区东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及	
验收时间				验收地点		
验收组人员名单	单位名称			姓名	职务/职称	
	组长	建设单位	重庆市南川区新城开发建设有限公司	田沛林		
	副组长	监理单位	重庆华大工程管理有限公司	陈利	总监	
		设计单位	中邦山水规划设计有限公司	陈利		
		勘察单位	重庆轻工天丰岩土工程有限公司	田沛林		
		施工单位	重庆市南鸿建筑工程有限公司	田沛林	项目负责人	
	其它主要成员	姓名	单位名称	职务/岗位	专业	备注
注：请在人名后注明所属单位及在项目中的职务或负责的专业；添加本表不够时可添加						
验收方案简述		现场检查，座谈。				
验收组织单位（建设单位）		建设单位项目负责人（签字）： 田沛林 （公章） 2023年3月10日				

注：1. 本通知应在竣工验收7个工作日前通知本工程质量监督机构及有关单位。
2. 各单位项目负责人（含分包单位项目负责人）和施工单位技术、质量负责人必须参加，应为验收组成员。



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 南川区城镇雨污管网建设工程
施工许可证编号: _____
工程地址: 南川区东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及街道
建设单位: 重庆市南川区新城开发建设有
限公司
(单位公章)

竣工验收日期: 2023年3月10日

重庆市建设工程质量监督总站监制




渝市政验收-7（2）

一、工程概况					
工程名称		南川区城镇雨污管网建设工程		工程地址	南川区东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇、福寿镇等29个乡镇及街道
基本情况	合同造价	2.69亿		工程类别	市政工程
	工程规模	/			
	基础型式	/		最大跨度	/
	结构类型	排水管道		设计使用年限	50年
	抗震设防烈度	6度			
	实际开工日期	年 月 日		竣工日期	年 月 日
工程验收范围	1、验收范围与施工合同范围一致。 2、施工合同中的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、单位工程的主要功能分区情况。 4、单位工程所包含的各分部工程内容。				
遗留事项	无				



渝市政验收-7（3）

参建责任主体单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆市南川区新城开发建设有限公司			徐 峰	田淞渔
	勘察单位	重庆轻工天丰岩土工程有限公司	甲级	B250007561	黄 涛	熊致鹏
	设计单位	中邦山水规划设计有限公司	甲级	A122002495-6/6	刘海涛	陈 利
	监理单位	重庆华大工程管理有限公司	甲级	E150001562-4/2	余世州	程友林
	施工单位	重庆市南鸿建筑工程有限公司	壹级	D250065529	陈立盛	蹇朝林
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	/				
	主要质量检测单位	重庆市城建工程质量检测有限公司、重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	/				
 重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制						

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成城镇雨污管网总长约220.73公里，其中污水190.13公里，雨水30.6公里，建设内容包括管沟开挖、管道安装、管沟回填、道路及人行道的拆除和恢复、检查井及井盖安装、顶管和顶管附属、管道修复、架空管道和检查井附属、污水一体化处理设备、人工湿地及附属配套设施等
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定，符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	已开具工程质量保修书
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	/
	主体结构分部	污水管道
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆

监制

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	主要建筑材料、建筑构配件均已见证取样、送检，并全部合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，符合要求
技术档案和施工管理资料	技术档案和施工管理资料齐全
工程监理资料	资料齐全，符合要求
监督机构责令整改问题	/



渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织		
验收 组成	建设单位、监理单位、设计单位、施工单位相关人员和有关方面专家	验收会议时间
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	1、工程参建单位资质、人员资质符合要求，工程质量保证体系和责任制度建立健全并得到有效落实。 2、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容。 3、工程技术档案资料完善。 4、工程完成情况符合设计规定文件。 5、资料抽查结果符合有关要求。 6、工程竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）：田沛强	
备注		



渝市政验收-7 (7)

验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字): 田沛俊			
		成员(签字):			
	勘察单位	项目负责人(签字): 彭致明			
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字): 陈利			
		成员(签字):			
	监理单位	项目负责人(签字): 徐永林			
		成员(签字): 徐永林 古烈			
	施工单位	项目负责人(签字): 廖利林			
		成员(签字):			
有关专家					
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	
	项目负责人: 彭致明	项目负责人: 陈利	项目负责人: 廖利林	总监监理工程师: 023063330	
	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
建设单位	项目负责人: 田沛俊				
	法定代表人: 徐永林				
	(建设单位公章)				
	2023年3月10日				



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

渝市政验收-8

工程名称	南川区城镇雨污管网建设工程		单位（子单位）工程名称	南川区城镇雨污管网建设工程
结构类型	排水管道		层数/建筑面积	/
施工单位	重庆市南鸿建筑工程有限公司		单位技术（质量）部门负责人	夏鑫钰
项目负责人	蹇朝林		项目技术负责人	李易
开工日期	2021年1月15日		完工日期	2023年1月14日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部		
2	质量控制资料核查	共 5 项，经核查符合规定 5 项		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合规定 1 项， 共抽查 1 项，符合规定 1 项， 经返工处理符合规定 0 项，		
4	观感质量验收	共抽查 6 项，“好”和“一般”的 6 项， 经返修处理符合要求的 0 项		
综合验收结论				
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位
（公章）		（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	项目负责人：（签字、盖章、执业印章）	总监理工程师：（签字、盖章、执业印章）	项目负责人：（签字、盖章、执业印章）	项目负责人：（签字、盖章、执业印章）
2023年3月10日	2023年3月10日	2023年3月10日	2023年3月10日	2023年3月10日

注：1. 单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。
2. 建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位项目负责人参加验收，施工单位的技术、质量负责人、分包单位项目负责人也应该参加验收。



企业信息变更告知函

因公司业务发展需要，经有关部门核准，2023年2月3日已完成企业工商信息及基本户信息变更。

- 1.企业原名称：中邦山水规划设计有限公司，现变更为境和设计集团有限公司
- 2.企业原法定代表人：刘海涛，现变更为单德江。
- 3.企业原基本户信息：中邦山水规划设计有限公司 431900027610707，现变更为境和设计集团有限公司 431900027610707，开户行：招商银行长春分行一汽支行

因公司信息变更给您带来的不便，我们深表歉意！衷心感谢您一贯的支持和关怀，并希望继续得到您的关心和支持！

附件一：营业执照

附件二：工商变更登记通知书

附件三：基本存款账户信息



6.2 南川区城市燃气管道老化更新改造项目

(1) 重庆市公共资源交易网招标公告：

<https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20230731/f2c0c456-98ee-4868-9f43-3c1b4365690f.html>

全国公共资源交易平台(重庆市)
重庆市公共资源交易网
CHONG QING PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

阳光 规范 公正 高效
重庆市公共资源交易中心
重庆联合产权交易所集团

首 页

重要通知

交易信息

交易结果

政策法规

服务导航

主体信息

监管信息

信用信息

关于我们

您当前的位置： 首页 > 信息汇总 > 工程招投标 > 中标候选人公示 > 市政

南川区城市燃气管道老化更新改造项目的中标候选人公示

项目编号：50011920230630001010101

招标公告

邀标信息

答疑补遗

中标候选人

中标结果公示

合同签订基本信息公示

合同变更基本信息公示

相关公告

终止公告

【信息时间：2023-06-30】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

南川区城市燃气管道老化更新改造项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目 南川区城市燃气管道老化更新改造项目 已由 重庆市南川区发展和改革委员会 以 南川发改委发〔2022〕435号、南川发改委发〔2022〕164号 批准建设，项目业主为 重庆市南川区经济和信息化委员会，建设资金来自 争取中央资金和业主自筹，项目出资比例为 100%，招标人为 重庆市南川区经济和信息化委员会。项目已具备招标条件，现对 该项目的施工 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：南川区

2.2 项目概况与建设规模：改造小区庭院管网 43.89KM、燃气立管 38.92KM、燃气表后不锈钢波纹管318.77KM、燃气调压箱 370 个。改造总用户数34181 户，其中户内加装安全装置（燃气报警、自闭阀） 28829 户、更换燃气表 34181 块（其中5352 户仅换燃气表）。

2.3 ☒ 本次招标项目合同估算金额：6651.15万元

2.4 招标范围：具体内容以招标人所提供的施工设计图、工程量清单范围的全部工程内容，以及答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

2.5 工期要求：540 日历天
缺陷责任期要求：24 个月

2.6 标段划分（如有）：无

2.7 其他：无

善建者·华西

42

中国华西企业有限公司
CHINA HUANXI ENTERPRISES COMPANY LIMITED

3. 投标人资格要求

- 3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：
- 3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：__具备建设行政主管部门颁发的有效的**市政公用工程施工总承包贰级**及以上资质；
- ☐ 3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：__ / __；
- 3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。
- 3.2 本次招标 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：__ / __。

4. 招标文件的获取

- 4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在“重庆市公共资源交易监督网”（<http://ggzyjyjj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在“重庆市公共资源交易监督网”（<http://ggzyjyjj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）完成市场主体信息登记以及CA数字证书办理，办理方式请参见“重庆市公共资源交易监督网”（<http://ggzyjyjj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”、“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和CA数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。
- 4.2 投标人可在“重庆市公共资源交易监督网”（<http://ggzyjyjj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提处疑问，提问时间从本公告发布至2023-07-06 17:00:00（北京时间）前。
- 4.3 招标人应于2023-07-07 18:00:00（北京时间）前在“重庆市公共资源交易监督网”（<http://ggzyjyjj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）发布澄清。

5. 投标文件递交的内容

- 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023-07-24 09:30，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。
- 5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“重庆市公共资源交易监督网”（<http://ggzyjyjj.cq.gov.cn/>）及“重庆市公共资源交易网（南川区）”（<https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/>）发布。[提示：依法必须招标项目的招标公告，必须在重庆市公共资源交易监督网上发布。]

7. 联系方式

招标人：重庆市南川区经济和信息化委员会	代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司
地址：重庆市南川区南城街道南大街5号	地址：重庆市南川区龙井路5号附168号
联系人：谭燕	联系人：杨昊汶
电子邮箱：	电子邮箱：664313343@qq.com
邮编：408400	邮编：408400
联系电话：023-71422916	联系电话：18225164840
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：

重庆市公共资源交易网中标公示：

<https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001003/014001003002/20230731/f2c0c456-98ee-4868-9f43-3c1b4365690f.html>

全国公共资源交易平台(重庆市)
重庆市公共资源交易网
CHONG QING PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

阳光 规范 公正 高效
重庆市公共资源交易中心
重庆联合产权交易所集团

[首 页](#) [重要通知](#) [交易信息](#) [交易结果](#) [政策法规](#) [服务导航](#) [主体信息](#) [监管信息](#) [信用信息](#) [关于我们](#)

您当前的位置： [首页](#) > [信息汇总](#) > [工程招投标](#) > [中标候选人公示](#) > [市家](#)

南川区城市燃气管道老化更新改造项目的中标候选人公示

项目编号：50011920230630001010101

招标公告

邀标信息

答疑补遗

中标候选人

中标结果公示

合同签订基本信息公示

合同变更基本信息公示

相关公告

终止公告

【信息时间：2023-08-04】 【字号：大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

南川区城市燃气管道老化更新改造项目

中标结果公告表

(中标公告发布时间：2023年8月4日)

项目信息	名称	南川区城市燃气管道老化更新改造项目
	项目编码	50011920230630001010101
	招标公告编号	/
招标人信息	名称	重庆市南川区经济和信息化委员会
	社会信用代码	115003840086821736
招标代理机构信息	名称	重庆市汇昊招标代理有限公司
	社会信用代码	91500119MA5U3K186L
中标人信息	名称	重庆市南玛建筑工程有限公司
	社会信用代码	91500119554063978Y
开标时间	2023年7月27日9时30分	
开标评标地点	重庆市南川区公共资源交易中心	
中标候选人公示时间	2023年7月31日至2023年8月3日	
中标金额(元)	64328442.95元	
最高限价(或招标控制价)	66455002.78元	

(2) 中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

重庆市南鸿建筑工程有限责任公司：

我单位拟建的 南川区城市燃气管道老化更新改造项目 于 2023 年 7 月 27 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为（大写）陆仟肆佰叁拾贰万捌仟肆佰肆拾贰元玖角伍分，¥64328442.95（其中含安全文明施工费 ¥2238606.14）。中标工程范围：招标人所提供的施工设计图、工程量清单范围的全部工程内容，以及答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容，工程规模为 改造小区庭院管网 43.89KM、燃气立管 38.92KM、燃气表后不锈钢波纹管 318.77KM、燃气调压箱 370 个。改造总用户数 34181 户，其中户内加装安全装置（燃气报警、自闭阀） 28829 户，更换燃气表 34181 块（其中 5352 户仅换燃气表），中标工期 540 日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由塞朝林担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订承包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市南川区经济和信息化委员会（盖单位法人章）

法定代表人：唐军（签名或盖章）

联系人：谭燕

联系电话：023-71422916

签发日期：2023 年 8 月 7 日

(3) 合同关键页

南川区城市燃气管道老化更新改造 项目施工合同

南鸿公司合同编号：第SG-2023013号

工程名称：南川区城市燃气管道老化更新改造项目

发 包 人：重庆市南川区经济和信息化委员会

承 包 人：重庆市南鸿建筑工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市南川区经济和信息化委员会

承包人（全称）：重庆市南鸿建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南川区城市燃气管道老化更新改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南川区城市燃气管道老化更新改造项目。
2. 工程地点：南川区。
3. 工程立项批准文号：南川发改委发〔2022〕435号、南川发改委发〔2022〕164号。
4. 资金来源：争取中央资金和业主自筹。
5. 工程内容：改造小区庭院管网 43.89KM、燃气立管 38.92KM、燃气表后不锈钢波纹管 318.77KM、燃气调压箱 370 个。改造总用户数 34181 户，其中户内加装安全装置（燃气报警、自闭阀）28829 户。更换燃气表 34181 块（其中 5352 户仅换燃气表）。
6. 工程承包范围：具体内容以招标人提供的施工设计图、工程量清单范围的全部工程内容，以及答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：540 日历天。

计划开工日期：____年__月__日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：____年__月__日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数 540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）陆仟肆佰叁拾贰万捌仟肆佰肆拾贰元玖角伍分（¥64328442.95 元）。

2. 签约合同价为：

人民币（大写） 陆仟肆佰叁拾贰万捌仟肆佰肆拾贰元玖角伍分（¥64328442.95元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾叁万捌仟陆佰零陆元壹角肆分（¥2238606.14元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____（¥元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____（¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） _____（¥元）。

（5）人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3. 合同价格形式：_____。

五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名：蹇朝林，

身份证号码：512323196410200911，

建造师注册证书号：渝1502013201900774。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：张亮，

身份证号码：500384199308051131。

证书名称及号码：工程师/ 202308590687。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

- (6) 投标文件（投标函及投标函附录除外）；
- (7) 招标文件及修改文件；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于 2023 年 8 月 21 日签订

十、签订地点

合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

- 1. 合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章或合同专用章；
- 2. 采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；
- 3. 。

十三、合同份数

合同一式 壹拾 份，其中正本 贰 份，双方各持 壹 份，副本 捌 份，双方各执 肆 份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签名盖章页）。

发包人：重庆市南川区经济和信息化委员会（盖单位公章或合同专用章）

件，

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

式支

纳税人识别号：15003840086821736

及违

地 址：重庆市南川区南大街 5 号

电 话：023-71422552

同实

开户银行：重庆农村商业银行南川支行水泥桥分理处

账 号：2609010120010004497000365

承包人：重庆市南鸿建筑工程有限公司（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：91500119554063978Y

地 址：重庆市南川区永隆路 51 号

电 话：023-81110198

开户银行：中国农业银行股份有限公司重庆南川城中支行

账 号：3164 0201 0400 07130

签约时间：2022 年 8 月 21 日

(4) 竣工验收报告

渝市政验收表-7(1)

重庆市建设工程
竣工验收报告

工程名称：南川区城市燃气管道老化更新改造项目

施工许可证编号：

工程地址：重庆市南川区

建设单位：重庆市南川区经济和信息化委员会



竣工验收日期：2024年 11月 29日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收表-7(2)

一、单位工程概况				
工程名称		南川区城市燃气管道老化更新改造项目	工程地址	重庆市南川区
基本情况	合同造价	64328442.95元	工程类别	市政
	工程规模	项目包含南川区城市燃气管道老化更新改造		
	总长	82.81km	主体宽度	/
	结构类型	管道工程	最大跨度	/
	抗震设防烈度	/	设计使用年限	30年
	实际开工	2023 年 8 月 22 日	验收日期	2024 年 11 月 29 日
工程验收范围	<p>工程验收范围：</p> <p>改造小区庭院管网 43.89KM、燃气立管 38.92KM、燃气表后不锈钢波纹管318.77KM、燃气调压箱 370 个。改造总用户数34181 户，其中户内加装安全装置（燃气报警、自闭阀）28829 户,更换燃气表 34181 块（其中5352 户仅换燃气表）</p> <p>符合国家和重庆市现行有关施工工程量验收规范显求，并达到合格标准。</p>			
遗留事项	/			

验收表-7(3)

参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人
	建设单位	重庆市南川区经济和信息化委员会	/	115003840086821736	/	杨仁华
		/	/	/	/	/
	勘察单位	重庆市勘测院有限公司	工程勘察 综合资质 甲级	B150004454	石东虹	黄承亮
	设计单位	中外建华诚工程技术集团有限公司	工程设计 市政行业 乙级	A211000082	吴东海	马会芹
	监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	工程监理 综合资质	E151001903	罗明勇	罗蕴渊
	施工单位	重庆市南鸿建筑工程有限责 任公司	市政公用 工程施工 总承包一 级	D250124362	蔡勇	蹇朝林
	施工专业 分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
/		/	/	/	/	
相关 单位	施工图 审查单位	重庆市南鸿建筑工程有限责任公司				
	主要质量 检测单位	重庆精衡信工程质量检测有限责任公司				
		自贡南方无损检测有限公司				
	监控量测 单位	/				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆
监制




重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制



验收表-7(4)


二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程量完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成。
	施工单位工程竣工检查报告	已出具相关文件，符合要求。
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求。
	勘察文件质量检查报告	已出具相关文件，符合要求。
	设计文件质量检查报告	已出具相关文件，符合要求。
	建设单位竣工验收方案	已书面指定，符合要求。
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款。
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署。
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基与基础工程	配套完成燃气管沟回填等修复工程符合设计文件及规范要求，验收合格。
	主体结构工程	符合设计文件及规范要求，全部验收合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收表-7(5)


主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	符合要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全，检验结果合格。
技术档案和施工管理资料	齐全、有效、全部合格
工程监理资料	符合监理规范和有关规定。
节能工程能效评估意见	验收通过。
交通工程验收	验收通过。
企业诚信综合评价情况	该工程施工企业工程质量历次评价为：良好。
监督机构责令整改问题	预验收提出的问题已全部整改完毕



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制




验收表-7(6)

三、工程竣工验收组织		
验收组 组成	建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位 相关人员。	验收会议时间
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规和技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	<p>该工程已完成设计文件和合同约定内的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程强制性标准的要求，验收合格。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长(签字)： </p>	
备注		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收表-7(7)

验收组人员(签字)	建设单位	项目负责人(签字):	杨仁华		
		成员(签字):			
	勘察单位	项目负责人(签字):	黄永亮		
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字):	马会齐		
		成员(签字):			
	监理单位	总监理工程师(签字):	罗益州		
		成员(签字):			
	施工单位	项目负责人(签字):	廖朝林		
		成员(签字):			
	有关专家				
	参建单位签章	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
					
项目负责人:		项目负责人:	项目负责人:	总监理工程师:	
黄永亮		马会齐	廖朝林	罗益州	
2024年11月29日		2024年11月29日	2024年11月29日	2024年11月29日	
建设单位	项目负责人(签字): 杨仁华				
	法定代表人(签字):				
					



7、中小企业声明函

无