

工程编号：2018-440306-54-01-719468018

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程通信  
管线改迁及恢复工程（中国电信部分）

投标文件内容： 资格审查文件

投标人： 深圳市通网通信工程有限公司

日期： 2025 年 6 月 5 日

## 资格审查文件签字盖章页

工程名称：机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程通信  
管线改迁及恢复工程（中国电信部分）

投标文件内容：资格审查文件

投标人(盖章)：深圳市通网通信工程有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：王平

日期：2025 年 6 月 5 日



## 评标索引

序号	评标内容	评标要素	投标情况	证明材料页码
1	企业综合 实力	企业资产负债率	资产负责率 19.12%	P43
2		项目经理	项目经理具有中级 职称、担任过 500 万 元以上同类项目的 项目负责人	P101-118
3		工程业绩	500 万元以上同类项 目业绩 5 项	P76-100

# 目 录

一、投标人概况 .....	1
二、投标人营业执照 .....	2
三、投标人资质证书 .....	3
四、法定代表人资格证明书 .....	4
五、投标文件签署授权委托书 .....	5
六、2021 年至 2023 年度财务审计报告及附表 .....	6
七、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明 ..	68
7.1、投标人安全生产许可证证明 .....	68
7.2、拟派项目经理安全生产考核合格证证明 .....	69
八、投标人拟派出的项目经理的《建造师注册证》 .....	70
九、投标担保证明文件 .....	71
十、中小企业声明函 .....	74
十一、招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料 .....	75
十二、同类项目业绩证明材料 .....	76
12.1 同类项目业绩表 .....	76
12.2 合同证明文件 .....	77
十三、 项目管理团队资历 .....	101
13.1、项目经理资历 .....	101
13.2、项目总工程师资历 .....	119
13.3、项目安全总监资历 .....	128

## 一、投标人概况

深圳市通网通信工程有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本金 4000 万元，是专业从事通信工程施工、维护的施工单位。业务范围包括通信管线工程、安防监控工程、有线电视工程、智能化工程等。公司于 2011 年通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并取得安全生产许可证，使公司的质量管理、安全管理上了一个新的台阶。

公司目前拥有各类工程技术人员 20 人以上，各类工程施工人员 30 余人，其中高级技术职称的 1 人，中级技术职称的 6 人，一级建造师 3 人。公司拥有各种先进的生产设备与检测设备，光缆接头机、测试仪等光缆施工配套设备，微控顶管机等管道施工设备。具备承接大型通信信息网络系统集成工程、通信管线工程、设备安装调测、安防监控工程及有线电视工程施工的能力。

公司股东：自然人陈永洲 股份占比 100%。

公司资质：通信工程施工总承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、安防工程设计施工叁级。

经营范围：通信信息网络系统集成建设工程的设计和施工，信息系统集成服务，通信设备销售，国内贸易代理，智能控制系统集成。

公司成立至今，合作过的运营商有中国电信、中国移动、中国联通，承接过的工程项目有移动联通管道工程、驻地网工程、通信管线工程以及有线网改、公安监控、地铁管线迁改及城中村整治工程等领域，多年来完成工程优良率达到 90%以上，合同履行率达到 100%，获得了各建设单位的一致好评。经过多年的行业经验，建立了很好的人脉关系，在深圳电信行业内享有较高的声誉，在各政府部门也建立较好的关系，为工程施工、联系接洽提供了很大的便利。

## 二、投标人营业执照



### 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

#### 深圳市通网通信工程有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 9144030079385331X0

注册号:

法定代表人: 陈刚

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2006年09月11日

[发送报告](#)

[信息分享](#)

[信息打印](#)

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#) | [公告信息](#)

#### ■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 9144030079385331X0	企业名称: 深圳市通网通信工程有限公司
注册号:	法定代表人: 陈刚
类型: 有限责任公司(自然人独资)	成立日期: 2006年09月11日
注册资本: 4000.000000万人民币	核准日期: 2025年04月22日
登记机关: 深圳市市场监督管理局	登记状态: 存续(在营、开业、在册)
住所: 深圳市宝安区新安街道海濱社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦B座1309	
经营范围: 通信信息网络系统集成建设工程的设计和施工。(取得相应资质证书后方可经营,且不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目); 信息系统集成服务; 通信设备销售; 国内贸易代理; 智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ^	

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整,详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

[请登录查看更多信息](#)



### 三、投标人资质证书

	
<b>建筑业企业资质证书</b>	
证书编号: D244011838	
企 业 名 称:	深圳市通网通信工程有限公司
统一社会信用代码:	9144030079385331X0
法 定 代 表 人:	陈刚
注 册 地 址:	深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦B座1309
有 效 期:	至2028年11月27日 (请扫码查看各项资质有效期)
资 质 等 级:	通信工程施工总承包二级 *****
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关:	
发证日期:	2024年08月12日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>  
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypit.gdci.cn>

#### 四、法定代表人资格证明书

##### 法定代表人资格证明书

单位名称：深圳市通网通信工程有限公司

地 址：深圳市宝安区新安街道海秀路 2021 号荣超滨海大厦 B 座 1309

姓名：陈刚 性别：男 年龄：57 职务：执行董事

系 深圳市通网通信工程有限公司 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签字：陈刚

投标人(盖章)：深圳市通网通信工程有限公司



日 期：2025 年 6 月 5 日

## 五、投标文件签署授权委托书

### 投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 陈刚 系 深圳市通网通信工程有限公司 的法定代表人，现授权委托 深圳市通网通信工程有限公司 的 王军明 为我公司签署 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程通信管线改迁及恢复工程（中国电信部分） 工程投标文件（施工投标承诺函除外）的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程通信管线改迁及恢复工程（中国电信部分） 工程投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 王军明 性别： 男 年龄： 50

身份证号码： 420921197411204990

职务： 项目经理

投标人(盖章) 深圳市通网通信工程有限公司

法定代表人(签字或盖章)： 陈刚

授权委托日期： 2025 年 6 月 5 日

六、2021 年至 2023 年度财务审计报告及附表

2021 年财务审计报告

CPA 深圳思杰会计师事务所  
(普通合伙)

地址: 深圳市宝安区新安街道海关大厦 11 楼 1121

网址 [www.nfcst.com](http://www.nfcst.com)

电话: 27803389 传真: 27801189 邮编: 518101

CPA Shenzhen sijie accounting firm  
(general partnership)

Add: Room 1121, 11F, Customs Building, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

Tel: 27803389 Fax: 27801189 P.C: 518101

\*机密\*

思杰审第【2022107】号

关于深圳市通网通信工程有限公司  
2021 年度会计报表的  
审计报告

目 录

项 目	页 次
一、审计报告	1-2
二、企业会计报表	
1. 资产负债表	3-4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6-7
4. 所有者权益表	8
5. 会计报表附注	9-16
三、本所《执业证书》复印件	
本所《合伙企业营业执照》复印件	



# 审计报告

深圳市通网通信工程有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了深圳市通网通信工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳思杰会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师



# 资产负债表（一）

2021年12月31日

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

资 产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	50,484,277.63	45,757,746.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	20,220,114.56	22,808,758.52
预付款项	3	7,350,094.50	
其他应收款	4	6,151,107.25	6,696,716.40
存货	5	6,730,975.69	9,500,494.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		90,936,569.63	84,763,716.04
非流动资产：			
可供出售金融资产	6	32,587,665.54	35,028,850.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7	968,316.81	1,031,613.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,094.94	31,094.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,587,077.29	36,091,558.67
资产总计		124,523,646.92	120,855,274.71

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2021年12月31日

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	8	7,320,000.00	8,520,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9	3,030,438.58	1,979,362.37
预收款项			
应付职工薪酬		200,000.00	200,000.00
应交税费		2,679,265.96	
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,229,704.54	10,699,362.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		13,229,704.54	10,699,362.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	11	71,293,942.38	70,155,912.34
所有者权益（或股东权益）合计		111,293,942.38	110,155,912.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		124,523,646.92	120,855,274.71

（所附注释是财务报表的组成部分）



# 利润表

2021年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	12	87,273,144.20	91,335,933.39
减：营业成本	12	70,699,974.12	78,151,237.84
税金及附加		1,544,734.65	1,616,646.02
销售费用			
管理费用		6,591,802.70	8,879,216.90
财务费用		509,780.33	659,794.66
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		37,282.19	6,234,769.81
其中：对联营企业与合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,964,134.59	8,263,807.78
加：营业外收入		36,509.31	3,687.97
减：营业外支出		20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,980,643.90	8,267,495.75
减：所得税费用		705,335.29	730,687.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,275,308.61	7,536,808.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		7,275,308.61	7,536,808.28
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附注释是财务报表的组成部分）

# 现金流量表(一)

2021年度

编制单位: 深圳市通网通信工程有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,861,788.16	89,691,653.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,766,555.56	58,945,464.86
经营活动现金流入小计	138,628,343.72	148,637,118.06
购买商品、接受劳务支付的现金	74,229,473.47	75,688,408.48
支付给职工以及为职工支付的现金	4,525,967.15	4,618,333.83
支付的各项税费	4,948,655.48	5,560,287.02
支付其他与经营活动有关的现金	44,717,307.02	61,783,317.77
经营活动现金流出小计	128,421,403.12	147,650,347.10
经营活动产生的现金流量净额	10,206,940.60	986,770.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,441,184.96	499,979.11
取得投资收益收到的现金	37,282.19	6,234,769.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,478,467.15	6,734,748.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,817.71	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,817.71	-
投资活动产生的现金流量净额	2,366,649.44	6,734,748.92
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000.00	480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,647,058.90	10,659,794.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,847,058.90	11,139,794.66
筹资活动产生的现金流量净额	-7,847,058.90	-1,139,794.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,726,531.14	6,581,725.22
加: 期初现金及现金等价物余额	45,757,746.49	39,176,021.27
六、期末现金及现金等价物余额	50,484,277.63	45,757,746.49

(所附注释是财务报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2021年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,275,308.61	7,536,808.28
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,114.13	182,049.39
无形资产摊销	-	3,486.60
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	509,780.33	659,794.66
投资损失（收益以“一”号填列）	-37,282.19	-6,234,769.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,769,518.94	2,774,667.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,215,841.39	-1,230,921.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,730,342.17	-2,704,343.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,206,940.60	986,770.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	50,484,277.63	45,757,746.49
减：现金的期初余额	45,757,746.49	39,176,021.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,726,531.14	6,581,725.22

（所附注释是财务报表的组成部分）



所有者权益(股东权益)变动表

2021年度

单位:元

项目		本年金额						上年金额						单位			
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额		40,000,000.00	-	-	-	-	-	70,155,912.34	110,155,912.34	30,000,000.00	-	-	-	-	-	72,619,104.06	102,619,104.06
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		40,000,000.00	-	-	-	-	-	70,155,912.34	110,155,912.34	30,000,000.00	-	-	-	-	-	72,619,104.06	102,619,104.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	1,138,030.04	1,138,030.04	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,463,191.72	7,536,808.28
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	7,275,308.61	7,275,308.61	-	-	-	-	-	-	7,536,808.28	7,536,808.28
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1.所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-6,137,278.57	-6,137,278.57	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-6,137,278.57	-6,137,278.57	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
3.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		40,000,000.00	-	-	-	-	-	71,293,942.38	111,293,942.38	40,000,000.00	-	-	-	-	-	70,155,912.34	110,155,912.34
五、所有者权益变动表（附注）		（附注）所有者权益变动表（附注）															

(所有者权益变动表的组成部分)





# 深圳市通网通信工程有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

深圳市通网通信工程有限公司(以下简称“公司”)于2006年09月11日在深圳市市场监督管理局登记注册, 现持有统一社会信用代码为9144030079385331X0的营业执照; 法定代表人: 陈刚; 认缴注册资本: 人民币: 4000万元; 经济性质: 有限责任公司; 营业期限: 永续经营; 住所: 深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心B座七楼B709号(办公场所)。

经营范围: 一般经营项目: 通信信息网络系统集成建设工程的设计和施工。(取得相应资质证书后方可经营, 且不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目); 信息系统集成服务; 通信设备销售; 国内贸易代理; 智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### 二、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等41项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新企业会计准则”)等有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 四、 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、 重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、 公司执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第1号-存货》等41项具体准则和《企业会计准则-应用指南》。

#### 2、 会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、坏账核算方法

坏账确认标准

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

对坏账核算采用备抵法，本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当期管理费用。坏账准备按年末应收款项余额的分别计提。

#### 7、存货核算方法

存货的分类：公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销：采用一次转销法进行摊销。

#### 8、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧
电子设备	5%	3	31.67%
其他设备	5%	3	31.67%

## 9、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用寿命内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到重大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

## 10、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

## 11、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 12、政府补助

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿



公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 13、预计负债

公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 14、收入确认方法

公司营业收入主要包括商品销售收入、技术服务收入。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。

商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益和很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。

## 六、 税项

### 1、公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	销售收入	9%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
企业所得税	应纳税所得	25%

## 七、 财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 12 月 31 日，“上期”指 2020 年度，“本期”指 2021 年度。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	18,025.07	6,343.00
银行存款	50,466,252.56	45,751,403.49
合 计	50,484,277.63	45,757,746.49

备注：货币资金年末无使用受限制状况。

#### 2、应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为20,220,114.56元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例 (%)	坏账准备	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	20,220,114.56	100.00	--	22,808,758.52	100.00	--
一年至二年						
合 计	20,220,114.56	100.00	--	22,808,758.52	100.00	--

#### 3、预付款项

(1) 公司期末预付款项账面净额为7,350,094.50元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例 (%)	坏账准备	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	7,350,094.50	100.00	--			--
一年至二年			--			--
合 计	7,350,094.50	100.00	--			--

#### 4、其他应收款

(1) 公司其他应收款期末余额为6,151,107.25元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例 (%)	坏账准备	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,151,107.25	100.00	--	6,696,716.40	100.00	--
一年至二年		--	--		--	--
合 计	6,151,107.25	100.00	--	6,696,716.40	100.00	--

#### 5、存货

(1) 存货项目列示：

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料			18,900.00	--
工程施工	6,730,975.69	--	9,481,594.63	--
合 计	6,730,975.69	--	9,500,494.63	--

#### 6、可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
定期理财产品	32,587,665.54	35,028,850.50
合 计	32,587,665.54	35,028,850.50

#### 7、固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	3,588,188.14	111,817.71	--	3,700,005.85
合 计	3,588,188.14	111,817.71	--	3,700,005.85
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	2,556,574.91	175,114.13		2,731,689.04
合 计	2,556,574.91	175,114.13		2,731,689.04
净 值	1,031,613.23			968,316.81

#### 8、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
短期借款	7,320,000.00	8,520,000.00
合 计	7,320,000.00	8,520,000.00

#### 9、应付账款

##### (1) 公司应付账款期末余额3,030,438.58元。

账 龄	期末余额		年初余额	
	期末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
一年以内	3,030,438.58	100.00	1,979,362.37	100.00
一年至二年				
合 计	3,030,438.58	100.00	1,979,362.37	100.00

10、 实收资本

出资方	认缴出资额 (币种)	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
陈永洲	人民币	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00
合 计	人民币	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00

11、 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	70,155,912.34
加：会计政策变更	--
前期差错更正	--
本期年初余额	70,155,912.34
加：本期净利润转入	7,275,308.61
减：本期提取法定盈余公积	--
本期提取任意盈余公积	--
本期分配普通股股利	-6,137,278.57
本期期末余额	71,293,942.38

12、 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示

类别	本期金额	上期金额
主营业务收入	87,273,144.20	91,335,933.39
其他业务收入		
合计	87,273,144.20	91,335,933.39
主营业务成本	70,699,974.12	78,151,237.84
其他业务成本		
合计	70,699,974.12	78,151,237.84

#### 八、或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在或有事项。

#### 九、承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。





## 2022 年财务审计报告

CPA 深圳思杰会计师事务所  
(普通合伙)

地址: 深圳市宝安区新安街道海关大厦 11 楼 1121

网址: [www.nfcst.com](http://www.nfcst.com)

电话: 27803389 传真: 27801189 邮编: 518101

CPA Shenzhen sijie accounting firm  
(general partnership)

Add: Room 1121, 11F, Customs Building, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

Tel: 27803389 Fax: 27801189 P.C: 518101

\*机密\*

思杰审第【2023158】号

### 关于深圳市通网通信工程有限公司

#### 2022 年度会计报表的

#### 审计报告

#### 目 录

项 目	页 次
一、审计报告	1-2
二、企业会计报表	
1. 资产负债表	3-4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6-7
4. 所有者权益表	8
5. 会计报表附注	9-15
三、本所《执业证书》复印件	
本所《合伙企业营业执照》复印件	

# 审计报告

深圳市通网通信工程有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了深圳市通网通信工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳思杰会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023年06月30日

## 资产负债表（一）

2022年12月31日

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

资 产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	7,869,697.29	50,484,277.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,782,850.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	19,234,681.66	20,220,114.56
预付款项	3	11,562,732.13	7,350,094.50
其他应收款	4	5,819,650.74	6,151,107.25
存货	5	9,182,478.45	6,730,975.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		72,452,090.57	90,936,569.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	6	21,187,665.54	32,587,665.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7	894,484.05	968,316.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,094.94	31,094.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,113,244.53	33,587,077.29
资产总计		94,565,335.10	124,523,646.92

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2022年12月31日

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	8	6,600,000.00	7,320,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9	3,121,411.76	3,030,438.58
预收款项			
应付职工薪酬		21,706.71	200,000.00
应交税费		2,390,244.21	2,679,265.96
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,133,362.68	13,229,704.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		12,133,362.68	13,229,704.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	11	42,431,972.42	71,293,942.38
所有者权益（或股东权益）合计		82,431,972.42	111,293,942.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计		94,565,335.10	124,523,646.92

（所附注释是财务报表的组成部分）



# 利润表

2022年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	12	67,985,869.31	87,273,144.20
减：营业成本	12	59,105,226.19	70,699,974.12
税金及附加		551,221.16	1,544,734.65
销售费用			
管理费用		5,541,645.10	6,591,802.70
财务费用		341,445.83	509,780.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,302,241.47	37,282.19
其中：对联营企业与合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,748,572.50	7,964,134.59
加：营业外收入		20,238.80	36,509.31
减：营业外支出		-	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,768,811.30	7,980,643.90
减：所得税费用		273,778.26	705,335.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,495,033.04	7,275,308.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		3,495,033.04	7,275,308.61
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 现金流量表(一)

2022年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,255,437.72	87,861,788.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,305,751.72	50,766,555.56
经营活动现金流入小计	116,561,189.44	138,628,343.72
购买商品、接受劳务支付的现金	65,678,393.40	74,229,473.47
支付给职工以及为职工支付的现金	3,427,239.80	4,525,967.15
支付的各项税费	3,738,946.91	4,948,655.48
支付其他与经营活动有关的现金	46,832,132.01	44,717,307.02
经营活动现金流出小计	119,676,712.12	128,421,403.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,115,522.68	10,206,940.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,400,000.00	2,441,184.96
取得投资收益收到的现金	1,302,241.47	37,282.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,702,241.47	2,478,467.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,817.71
投资支付的现金	18,782,850.30	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,782,850.30	111,817.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,080,608.83	2,366,649.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	720,000.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,698,448.83	6,647,058.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,418,448.83	7,847,058.90
筹资活动产生的现金流量净额	-33,418,448.83	-7,847,058.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,614,580.34	4,726,531.14
加：期初现金及现金等价物余额	50,484,277.63	45,757,746.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,869,697.29	50,484,277.63

(所附注释是财务报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2022年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,495,033.04	7,275,308.61
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,832.76	175,114.13
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	341,445.83	509,780.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,302,241.47	-37,282.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,451,502.76	2,769,518.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,895,748.22	-4,215,841.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-376,341.86	3,730,342.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,115,522.68	10,206,940.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	7,869,697.29	50,484,277.63
减：现金的期初余额	50,484,277.63	45,757,746.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,614,580.34	4,726,531.14

（所附注释是财务报表的组成部分）




所有者权益(股东权益)变动表

2022年度

编制单位: 深圳市通网通信工程有限公司

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益
二、上年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	71,293,942.38	111,293,942.38	40,000,000.00	-	-	-
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年初余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	71,293,942.38	111,293,942.38	40,000,000.00	-	-	-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-28,861,969.96	-28,861,969.96	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,495,033.04	3,495,033.04	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-32,357,003.00	-32,357,003.00	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-32,357,003.00	-32,357,003.00	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-32,357,003.00	-32,357,003.00	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	42,431,972.42	82,431,972.42	40,000,000.00	-	-	-

(附注: 本财务报表的组成部分)



# 深圳市通网通信工程有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

深圳市通网通信工程有限公司(以下简称“公司”)于2006年09月11日在深圳市市场监督管理局登记注册, 现持有统一社会信用代码为9144030079385331X0的营业执照; 法定代表人: 陈刚; 认缴注册资本: 人民币: 4000万元; 经济性质: 有限责任公司; 营业期限: 永续经营; 住所: 深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心B座七楼B709号(办公场所)。

经营范围: 一般经营项目: 通信信息网络系统集成建设工程的设计和施工。(取得相应资质证书后方可经营, 且不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目); 信息系统集成服务; 通信设备销售; 国内贸易代理; 智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### 二、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等41项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新企业会计准则”)等有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 四、 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、 重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、 公司执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第1号-存货》等41项具体准则和《企业会计准则-应用指南》。

#### 2、 会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

- (1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
- (2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、坏账核算方法

坏账确认标准

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- (2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当期管理费用。坏账准备按年末应收款项余额的分别计提。

### 7、存货核算方法

存货的分类：公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销：采用一次转销法进行摊销。

### 8、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
  - ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
- 2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
  - 3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。
  - 4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧
电子设备	5%	3	31.67%
其他设备	5%	3	31.67%

#### 9、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

#### 10、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

#### 11、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

#### 12、政府补助



公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 13、预计负债

公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 14、收入确认方法

公司营业收入主要包括商品销售收入、技术服务收入。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。

商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益和很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。

## 六、 税项

### 1、公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	货物销售收入或应税服务收入按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
企业所得税	应纳税所得	25%



## 七、财务报表主要项目注释:

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“年初”指2022年1月1日,“期末”指2022年12月31日,“上期”指2021年度,“本期”指2022年度。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	44,218.93	18,025.07
银行存款	7,825,478.36	50,466,252.56
合 计	7,869,697.29	50,484,277.63

备注:货币资金年末无使用受限制状况

### 2、应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为19,234,681.66元,其账面余额和坏账准备列示如下:

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例(%)	坏账准备	年初余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	19,234,681.66	100.00	--	20,220,114.56	100.00	--
一年至二年			--			--
合 计	19,234,681.66	100.00	--	20,220,114.56	100.00	--

### 3、预付款项

(1) 公司期末预付款项账面净额为11,562,732.13元,其账面余额和坏账准备列示如下:

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例(%)	坏账准备	年初余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	11,562,732.13	100.00	--	7,350,094.50	100.00	--
一年至二年			--			--
合 计	11,562,732.13	100.00	--	7,350,094.50	100.00	--

### 4、其他应收款

(1) 公司其他应收款期末余额为5,819,650.74元,具体情况列示如下:

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例(%)	坏账准备	年初余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	5,819,650.74	100.00	--	6,151,107.25	100.00	--
一年至二年		--	--		--	--
合 计	5,819,650.74	100.00	--	6,151,107.25	100.00	--

## 5、存货

(1) 存货项目列示:

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	18,900.00	--	--	--
工程施工	9,163,578.45	--	6,730,975.69	--
合 计	9,182,478.45	--	6,730,975.69	--

## 6、可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
定期理财产品	21,187,665.54	32,587,665.54
合 计	21,187,665.54	32,587,665.54

## 7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	3,700,005.85	--	--	3,700,005.85
合 计	3,700,005.85	--	--	3,700,005.85
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	2,731,689.04	73,832.76	--	2,805,521.80
合 计	2,731,689.04	73,832.76	--	2,805,521.80
净 值	968,316.81	--	--	894,484.05

## 8、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
短期借款	6,600,000.00	7,320,000.00
合 计	6,600,000.00	7,320,000.00

## 9、应付账款

(1) 公司应付账款期末余额3,121,411.76元。

账 龄	期末余额		年初余额	
	期末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
一年以内	3,121,411.76	100.00	3,030,438.58	100.00
一年至二年	--	--	--	--
合 计	3,121,411.76	100.00	3,030,438.58	100.00

#### 10、实收资本

出资方	认缴出资额 (币种)	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
陈永洲	人民币	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00
合 计	人民币	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00

#### 11、未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	71,293,942.38
加：会计政策变更	--
前期差错更正	--
本期年初余额	71,293,942.38
加：本期净利润转入	3,495,033.04
减：本期提取法定盈余公积	--
本期提取任意盈余公积	--
本期分配普通股股利	32,357,003.00
本期期末余额	42,431,972.42

#### 12、营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示

类别	本期金额	上期金额
主营业务收入	67,985,869.31	87,273,144.20
其他业务收入	--	--
合计	67,985,869.31	87,273,144.20
主营业务成本	59,105,226.19	70,699,974.12
其他业务成本	--	--
合计	59,105,226.19	70,699,974.12

#### 八、或有事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在或有事项。

#### 九、承诺事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。

深圳市通网通信工程有限公司  
2024 年度审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、现金流量表	6-7
五、所有者权益（股东权益）变动表	8
六、财务报表附注	9-28
七、会计师事务所执业证书	29
八、营业执照	30



**CPA 深圳思杰会计师事务所**  
**(普通合伙)**

地址：深圳市宝安区新安街道海关大厦 11 楼 1121

电话：27803389 传真：27801189 邮编：518101

**CPA Shenzhen sijie accounting firm**  
**(general partnership)**

Add: Room 1121, 11F, Customs Building, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

Tel: 27803389 Fax: 27801189 P.C: 518101

思杰审第【2025150】号

## 审 计 报 告

深圳市通网通信工程有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了深圳市通网通信工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



## 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳思杰会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年 五月 二十九 日

## 资产负债表（一）

2024年12月31日

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

资 产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	10,225,553.69	3,080,965.70
交易性金融资产		34,500,000.00	34,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	29,982,276.79	30,002,835.62
应收款项融资			
预付款项	3	11,546,549.31	11,899,891.52
其他应收款	4	4,012,555.47	8,821,204.47
存货	5	9,589,000.00	9,344,538.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		99,855,935.26	97,649,436.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,057.04	68,388.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7	4,667,145.16	3,986,715.17
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,734,202.20	4,055,103.71
资产总计		104,590,137.46	101,704,539.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（二）

2024年12月31日

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8	4,700,127.47	6,773,627.41
预收款项	9	2,780,547.48	-
合同负债			
应付职工薪酬		184,182.68	184,182.68
应交税费		2,746,860.10	1,702,398.19
其他应付款	10	9,585,693.56	9,625,301.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,997,411.29	18,285,509.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		19,997,411.29	18,285,509.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			-
未分配利润	12	44,592,726.17	43,419,029.89
所有者权益（或股东权益）合计		84,592,726.17	83,419,029.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		104,590,137.46	101,704,539.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表 2024年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	13	52,661,617.53	53,002,430.58
减：营业成本	13	44,798,372.38	46,182,831.24
税金及附加		42,120.02	336,557.85
销售费用			
管理费用		6,780,044.97	5,512,861.37
研发费用			
财务费用		36,167.23	-93,645.46
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		406,017.62	5,510.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,410,930.55	1,069,336.57
加：营业外收入		37,457.45	100,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,448,388.00	1,169,336.57
减：所得税费用		274,691.72	182,279.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,173,696.28	987,057.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,173,696.28	987,057.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		1,173,696.28	987,057.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

补充资料：

项 目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表(一)

2024年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	55,462,723.84
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	17,448,502.45
经营活动现金流入小计	72,911,226.29
购买商品、接受劳务支付的现金	46,762,991.40
支付给职工以及为职工支付的现金	2,522,819.00
支付的各项税费	1,039,234.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,811,967.32
经营活动现金流出小计	64,137,012.05
经营活动产生的现金流量净额	8,774,214.24
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,629,626.25
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	1,629,626.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,629,626.25
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	7,144,587.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,965.70
六、期末现金及现金等价物余额	10,225,553.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表（二）

2024年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

补 充 资 料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	1,173,696.28
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	739.92
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	949,196.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	591.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	-
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-244,461.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,182,550.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,711,901.45
其他	
经营活动产生的现金流量净额	8,774,214.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	10,225,553.69
减：现金的期初余额	3,080,965.70
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	7,144,587.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益(股东权益)变动表

2024年度

编制单位：深圳市通网通信工程有限公司

单位：元

项 目	本年金额						上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	43,419,029.89	83,419,029.89	40,000,000.00	-	-	-	-	-	42,431,972.42	82,431,972.42
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	43,419,029.89	83,419,029.89	40,000,000.00	-	-	-	-	-	42,431,972.42	82,431,972.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,173,696.28	1,173,696.28							987,057.47	987,057.47
（一）综合收益总额							1,173,696.28	1,173,696.28							987,057.47	987,057.47
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者(或股东)的分配																
3. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
四、本年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	44,592,726.17	84,592,726.17	40,000,000.00	-	-	-	-	-	43,419,029.89	83,419,029.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 深圳市通网通信工程有限公司

## 2024 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

1、深圳市通网通信工程有限公司（以下简称本公司）系经深圳市市场监督管理局核准，于 2006 年 09 月 11 日成立，取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 9144030079385331X0 的《营业执照》；法定代表人：陈刚；注册资本为 4000 万元。

2、本公司经营范围：一般经营项目：通信信息网络系统集成建设工程的设计和施工。（取得相应资质证书后方可经营，且不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）；信息系统集成服务；通信设备销售；国内贸易代理；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、本公司经营地址：深圳市宝安区新安街道海联社区 N28 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 B 座 1309。

### 二、 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策与会计估计进行编制的。

### 三、 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 四、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2024 年年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的 2024 年 12 月 31 日财务状况、2024 年年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、 重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、 营业周期

营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 外币业务核算方法

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

##### (2) 金融资产的后续计量方法



1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债



采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认

后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

A、应收票据

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B、应收账款

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照



		表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### C、其他应收款

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率计提。
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 7、存货核算方法

1. 存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、开发产品、开发成本等；

2. 存货按实际成本计价。购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法、(加权平均法、后进先出法) 计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制（实地盘存制）。

4. 期末存货按成本或按成本与可变现净值孰低计价，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货/存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 8、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 9、长期股权投资

### (1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2)初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资



同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者

权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 10、固定资产计价和折旧方法

### （1）固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
机器设备	5%	10	9.50%
电子及其他设备	5%	3	31.67%
运输设备	5%	4	23.75%

#### 11、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 12、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：(1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。(2) 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

#### 13、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。



#### 14、借款费用

##### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

##### (3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

##### (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 15、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 16、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 17、收入确认原则

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；
- (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时

收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 18、政府补助

### (1) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (2) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 19、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### 20、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

##### (2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 21、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基



础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

22、重要会计政策和会计估计变更

- （1）会计政策变更  
本公司本期无会计政策变更事项。
- （2）会计估计变更  
本公司本期无会计估计变更事项。



六、 税项

（一）、公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	货物销售收入或应税服务收入按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、 财务报表主要项目注释：



以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	53,728.17	32,057.48
银行存款	10,171,825.52	3,048,908.22
合 计	10,225,553.69	3,080,965.70

2、应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为29,982,276.79元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例 (%)	坏账准备	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	29,982,276.79	100.00	--	30,002,835.62	100.00	--
一年至二年	--	--	--	--	--	--
合 计	29,982,276.79	100.00	--	30,002,835.62	100.00	--

3、预付款项

(1) 公司期末预付款项账面净额为11,546,549.31元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例 (%)	坏账准备	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	11,546,549.31	100.00	--	11,899,891.52	100.00	--
一年至二年	--	--	--	--	--	--
合 计	11,546,549.31	100.00	--	11,899,891.52	100.00	--

4、其他应收款

(1) 公司其他应收款期末余额为4,012,555.47元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例 (%)	坏账准备	年初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	4,012,555.47	100.00	--	8,821,204.47	100.00	--
一年至二年	--	--	--	--	--	--
合 计	4,012,555.47	100.00	--	8,821,204.47	100.00	--

## 5、存货

(1) 存货项目列示:

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	72,694.38	--	43,018.25	--
工程施工	9,516,305.62	--	9,301,520.46	--
合 计	9,589,000.00	--	9,344,538.71	--

## 6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	651,927.50	--	--	651,927.50
办公设备	618,836.98	--	--	618,836.98
运输设备	326,397.76	--	11,831.60	314,566.16
合 计	1,597,162.24	--	11,831.60	1,585,330.64
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	624,338.45	--	--	624,338.45
办公设备	594,357.38	739.92	--	595,097.30
运输设备	310,077.87	--	11,240.02	298,837.85
合 计	1,528,773.70	739.92	11,240.02	1,518,273.60
净 值	68,388.54	--	--	67,057.04

## 7、长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
长期待摊费用	3,986,715.17	1,629,626.25	949,196.26	4,667,145.16
合 计	3,986,715.17	1,629,626.25	949,196.26	4,667,145.16

## 8、应付账款

(1) 公司应付账款期末余额4,700,127.47元。

账 龄	期末余额		年初余额	
	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
一年以内	4,700,127.47	100.00	6,773,627.41	100.00
一年至二年	--	--	--	--
合 计	4,700,127.47	100.00	6,773,627.41	100.00

## 9、预收款项

(1) 公司预收款项期末余额2,780,547.48元。

账 龄	期末余额		年初余额	
	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
一年以内	2,780,547.48	100.00	--	--
一年至二年	--	--	--	--
合 计	2,780,547.48	100.00	--	--

## 10、 其他应付款

(1) 公司其他应付款期末余额9,585,693.56元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		年初余额	
	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
一年以内	9,585,693.56	100.00	9,625,301.56	100.00
一年至二年	--	--	--	--
合 计	9,585,693.56	100.00	9,625,301.56	100.00

## 11、 实收资本

出资方	认缴出资额 (币种)	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额 (人民币)	比例 (%)	金额 (人民币)	比例 (%)
陈永洲	人民币	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00
合 计	人民币	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00

## 12、 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	43,419,029.89
加：会计政策变更	--
前期差错更正	--
其他	--
本期年初余额	43,419,029.89
加：本期净利润转入	1,173,696.28
减：本期提取法定盈余公积	--
本期提取任意盈余公积	--
本期分配普通股股利	--
本期期末余额	44,592,726.17

### 13、 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示

类别	本期金额	上期金额
主营业务收入	52,661,617.53	53,002,430.58
其他业务收入	--	--
合计	52,661,617.53	53,002,430.58
主营业务成本	44,798,372.38	46,182,831.24
其他业务成本	--	--
合计	44,798,372.38	46,182,831.24

### 八、 或有事项


截止至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

### 九、 承诺事项

截止至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

### 十、 资产负债表日后非调整事项

截止至 2024 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。





## 七、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明

### 7.1、投标人安全生产许可证证明

统一社会信用代码：9144030079385331X0

**安全生产许可证**

编号：（粤）JZ安许证字[2023]000007

企业名称：深圳市通网通信工程有限公司

法定代表人：陈刚

单位地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦B座1309

经济类型：有限责任公司(自然人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2024年10月16日 至 2026年01月04日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 7.2、拟派项目经理安全生产考核合格证证明

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B(2021) 0000089	
姓 名:	王军明
性 别:	男
出 生 年 月:	1974年11月20日
企 业 名 称:	深圳市通网通信工程有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期: 2021年01月07日	
有 效 期: 2023年11月17日 至 2027年01月06日	
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2023年11月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



八、投标人拟派出的项目经理的《建造师注册证》

使用有效期: 2025年03月26日  
2025年09月22日

**中华人民共和国一级建造师注册证书**

姓 名: 王军明

性 别: 男

出生日期: 1974年1月20日

注册编号: 粤1442017201848017

聘用企业: 深圳市通网通信工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-07-28至2026-07-27)  
机电工程(有效期: 2023-07-13至2026-07-12)  
通信与广电工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)

个人签名: 王军明

签名日期: 2025.5.26

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2018年09月14日

# 九、投标担保证明文件



## 浙商财产保险股份有限公司 投标保证保险保险凭证

编号：2997499051620250003354

深圳市地铁集团有限公司（招标人）：

鉴于深圳市通网通信工程有限公司（以下简称投标人）参加机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程通信管线改迁及恢复工程（中国电信部分）项目投标（标段编号：2018-440306-54-01-719400018001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

### 一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日历天（含28日）。延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币170,000.00元（大写：壹拾柒万元整）。

### 二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任

### 三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《浙商财产保险股份有限公司投标保证保险（备-保证保险）[2020]（主）1号-条款》及保单



保险人：浙商财产保险股份有限公司深圳分公司（签章）

法定代表人或授权代理人

2025年05月28日





## 投标保证保险保险单

保险单号: 2997499051620250003354

鉴于投保人已向本保险人投保《浙商财产保险股份有限公司投标保证保险》，并已按保险合同的约定支付保险费，本保险人特签发本保险单并同意按照保险合同的约定承担保险责任。

- 一、 投保人名称: 深圳市通网通信工程有限公司 地址: 深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号  
统一信用代码证号码: 9144030079385331X0 联系人: 王军明 联系电话: 18033065911
- 二、 被保险人名称: 深圳市地铁集团有限公司 地址: 广东省深圳市广东省深圳市福田区深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层  
统一信用代码证号码: 91440300708437873H 联系人: 联系电话:
- 三、 项目名称: 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套设施工程通信管线改迁及恢复工程(中国通信部分) 项目地址:
- 招标文件号: 2018-440306-54-01-719468018001
- 四、 投标有效截止:
- 保险条件

保险金额	费率	保险费	绝对免赔额/免赔率
RMB170,000.00	1.1764706	RMB200.00	

- 五、 保险期间:  
自2025年06月05日00时00分00秒起至2026年04月28日 23时59分59秒止 共328天
- 六、 特别约定:  
1、尊敬的客户:自投保次日起,您可以通过本公司网页(www.zsins.com)、24小时服务热线(4008666777)和营业机构核实本保单信息。如对查询结果有异议,请迅速联系本公司。
- 七、 司法管辖: 中华人民共和国司法管辖
- 八、 争议处理: 诉讼

保险公司名称: 浙商财产保险股份有限公司深圳分公司  
地址: 中国广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心B座3208、3209、3210

公司网址: [www.zsins.com](http://www.zsins.com) 服务电话: 4008666777

传真: 保险公司盖章: 2025年05月28日

签单日期: 2025年05月28日

保费转帐凭证及基本户开户证明

中国建设银行网上银行电子回执							
币别: 人民币元		日期: 20250528	凭证号: 107624212475	账户明细编号-交易流水号: 15258-442000061F9WZ01SPS			
付款人	全 称	深圳市通网通信工程有限公司		收款人	全 称	浙商财产保险股份有限公司	
	账 号	44201608200052502784			账 号	1229058233101112530358412	
	开户行	中国建设银行股份有限公司深圳前进支行			开户行	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	
大写金额	贰佰元整			小写金额	200.00		
用 途	支付号250399884882			摘要			
摘 要	电子转账			摘要			
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请至交易成功次日打印。							

开户许可证	
核准号: J5840066939402	编号: 5840-01737451
经审核, 深圳市通网通信工程有限公司 符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 陈刚	中国建设银行股份有限公司深圳前进支行
账 号 44201608200052502784	
发证机关(盖章) 2015 年 06 月 19 日	

## 十、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本企业（联合体）参加 深圳市地铁集团有限公司 的 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程通信管线改迁及恢复工程（中国电信部分） 招标投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市通网通信工程有限公司 企业从业人员 35 人，营业收入为 5266 万元，资产总额为 10459 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 信息传输 行业的小型企业。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市通网通信工程有限公司

日期：2025年6月5日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

## 十一、招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料

### 项目经理确认书

致：深圳市地铁集团有限公司

我以 深圳市通网通信工程有限公司 参加 机场东综合交通枢纽市政及相关配套工程通信管线改迁及恢复工程（中国电信部分） 投标拟任该标段项目经理的身份，对投标人的技术标部分的真实性、合法性予以确认，并承担个人执业责任。

拟任项目经理签字(盖私章或签字章无效)：\_\_\_\_\_

项目经理等级：\_\_\_\_\_一级\_\_\_\_\_

项目经理证书编号 粤1442017201848017

时间： 2025年6月5日






## 十二、同类项目业绩证明材料

### 12.1 同类项目经验

序号	工程地点	项目名称	合同金额 (万元)	主要工作 内容
1	宝安区石岩街道	轨道 13 号线(宝安段)、 赣深高铁(宝安段)等项 目拆迁安置房建设项目 设计采购施工总承包工 程(EPC)通信迁改专业 分包工程	925.15	通信管道、通信缆 线改迁
2	宝安区石岩街道	上屋北“站城一体化”项 目 A 地块通信管道改迁 工程	820	通信管道改迁
3	宝安区福海街道	福海街道桥和路(桥塘路 —福园二路)及富桥大道 (宝安大道—桥塘路)道 路综合整治工程—通讯 管线迁改工程(中国移动 部分)	962.96	中国移动光缆及 附属设施迁改
4	宝安区福海街道	福海街道桥和路(桥塘路 —福园二路)及富桥大道 (宝安大道—桥塘路)道 路综合整治工程—通讯 管线迁改工程(中国电信 部分)	808.32	中国电信管道、光 缆迁改
5	宝安区福海街道	福海街道蚝业路(宝安大 道—松福大道)综合整治 工程—管线迁改工程(中 国电信)	646.12	通信管道、缆线迁 改
		合计	4162.55	



12.2 合同证明文件

项目 1—轨道 13 号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目  
设计采购施工总承包工程（EPC）通信迁改专业分包工程合同关键页

CSCEC 中建

轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安  
置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程

通信迁改专业分包合同



中建



合同编号	.....	ERP编号	
合同类别	专业分包合同	签约日期	.....
甲方	中国建筑第八工程局有限公司		

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在乙方充分了解及熟悉本合同所述工程内容及相关特点、背景的情况下，双方就轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程通信迁改专业分包工程施工事宜经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

### 第1条 分包工程概况

1.1、分包工程名称：轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）通信迁改专业分包工程

1.2、分包工程地点：深圳市宝安区石岩街道石岩北环路和田心大道交界处。

1.3、分包工程质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准、建设业主或代建单位的要求，一次性验收合格。

1.4、分包工程承包范围：轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）通信迁改专业分包工程。

1.5、安全创优目标全国建设工程项目施工安全生产标准化工地；安全管理目标（1）杜绝死亡、火灾、交通、设备等重大事故，实现人身因工伤亡“零”目标；（2）安全伤害指标控制在2%以下；（3）现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工操作规范；保持现场和生活区环境卫生，做到工完、料净、场地清。

1.6、分包合同价款：（根据实际情况选择：分包业务提供工程发票 各业务提供服务发票，若材料所占比重较大，此部分需单独提供材料销售发票）

暂定含税金额 925.15 万元，合同外签证、变更部分税率与本合同相同。  
(暂定不含税金额 848.76 万元，增值税率 9%，增值税额 76.39 万元)

最终以双方确认的《结算确认函》为准。

### 第2条 分包工作内容（可根据实际情况调整）

2.1、以甲方提供的设计图纸及甲方现场项目分公司指定的内容为准，包括但不限于通信管线迁改（含设计、报装手续办理、产权单位审图、通信管线设备安装、调试以及验收全过程一切工作内容及相关费用）专业工程设计出图、深化及优化设计、包施工预算编制、包工程量清单编制；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、包编制竣工图、包竣工档案验收。

2.2、上述2.1条未列入，但作为一个有经验的承包商应该能知悉、预见并能完成的项目和工作内容，均视为在乙方承包及包干范围内应完成的工程项目与工作内容。

2.3、对于某些不在本合同范围内，但与本工程有关联的或附属关系的周边项目或小型零星及小额项目，甲方有权要求乙方完成，计价计量原则按本合同，乙方不能以小额、小量及有难度、不合算等为由拒绝，若拒绝，甲方有权从乙方工程款中扣除该项小型项目另行发包价的20%作为补偿给其他承包人。在同等条件下，乙方有优先承包与本工程有关联的或附属关系的周边零星或小型零碎及小额项目。

### 第3条 承包方式

本工程实行包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保修、包检测、包税费、包竣工验收等的承包方式施工。

### 第4条 分包工作期限

开工日期：暂定 2022年4月10日（以甲方开工指令为准）；

竣工日期：暂定 2022年5月30日（以建设单位批准工期为准）；

绝对工期 25 日，里程碑节点如下：

序号	节点描述	节点类型	计划完成时间	备注
1	接驳通信	关键节点	2022年4月30日	
2	竣工交付	关键节点	2022年5月15日	
合计				

注：甲方有权根据建设单位和实际工程需要对工期作相应调整。

### 第5条 合同文件解释顺序

5.1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同履行过程中，甲乙双方协商一致并经甲方授权代表（总经理或总经济师）签署的洽商、会议纪要等书面文件（以倒顺序时间解释）；

（2）乙方向甲方做出降价、优惠书面承诺，甲乙双方议标纪录；

（3）本合同及合同附件；

（4）经甲方认可的乙方投标报价书及附件；

（5）施工图纸及设计说明、设计变更资料；

（6）施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；

（7）甲方向本工程建设管理的各项制度、规定和管理办法。

（8）甲方招标文件、招标合同条款；



5.2需按国家有关规定进行鉴证或备案或报审的，鉴证或备案或报审的文本与本合同不一致时，双方的权利义务以本合同为准。

#### 第6条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

6.1 合同语言：中文；

6.2

适用法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等现行国家、省、市的相关法律、法规。

6.3

适用标准规范：现行建筑、安装工程的质量检验标准和验收规范、评定办法；与本工程相适应的国家、地方强制性标准及规范；同时，还需满足本工程总包合同文件的规定和设计要求。现有的标准、规范发生矛盾时，以较严格的为准。

#### 第7条 施工图纸

7.1 甲方不提供图纸，图纸由乙方自行复印并承担费用；

7.2 乙方不得将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途；

7.3

乙方应在收到甲方提供的图纸后14天内，认真核阅施工图纸，有预见性的提出图纸的遗漏或错误并书面告知甲方；

7.4

甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

#### 第8条 知识产权

8.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

8.2乙方为实施工程所编制的文件，著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

8.3乙方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在是使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。如因上述原因导致甲方受到损害，乙方应赔偿甲方所受到的损失。

附件十：违约扣款通知单

附件十一：农民工花名册

附件十二：农民工工资发放确认表

附件十三：承诺函

附件十四：工程移交确认书

附件十五：保函格式（示范）

附件十六：农民工工资代发委托函（分包单位）

附件十七：农民工工资代发委托协议书（分包单位）

附件十八：安全防护、文明施工措施费支付条件及违约责任

附件十九：建筑企业农民工劳动合同书（格式）

附件二十：结算资料相关表单

附件二十一：总分包安全管理协议

附件二十二：建筑分包企业规范用工承诺书（分包单位）

附件二十三：工资发放承诺书（农民工）

附件二十四：工资结清确认书（农民工）

附件二十五：农民工工资结清确认书（分包单位）

附件二十六：甲方有权签字人员名单

附件二十七：《中建八局华南公司实测实量检查实施细则》（另附）

（以下无正文）

甲 方：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或委托代理人：

签合同地点：广州市黄埔区

乙 方：深圳市通网通信工程有限公司

法定代表人或委托代理人：陈刚

7W2023-GK01

中建



合同编号: SIGD-SWBZ-A005/2023

中国建筑第七工程局有限公司上屋北  
“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工  
程施工专业分包合同




工程承包人(甲方): 中国建筑第七工程局有限公司

专业分包人(乙方): 深圳市通网通信工程有限公司

签约地点: 河南郑州

签约时间: 2023 年 4 月 23 日



## 第一部分

## 合同协议书

工程承包人：中国建筑第七工程局有限公司  
法定代表人：方胜利  
住 所：郑州市经开第十五大街 267 号

专业分包人：深圳市通网通信工程有限公司  
法定代表人：陈刚  
住 所：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产  
品展示采购中心 B 座七楼 B708 号

资质证书号码：D244011838  
发证机关：广东省住房和城乡建设厅  
资质专业及等级：通信工程施工总承包贰级  
复审时间及有效期：2023-12-31  
营业执照号码：9144030079385331X0  
安全生产许可证号码：(粤)JZ 安许证字【2023】090907

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

## 一、分包工程概况

分包工程名称：上屋北“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工程

分包工程地点：深圳市宝安区石岩街道北环路和田心大道交汇处西北

分包工程承包范围：深圳市上屋北“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工程施工图纸的设计、审核与提供、竣工图纸的编制与提供，施工图纸、设计说明、图纸会审、设计变更、技术核定单、洽商、技术交底等文件中涉及通信管道改迁工程的全部施工范围。

承包方式：专业分包。包人工，包材料（含材料运输、材料损耗、材料租赁等），包机械（含进出场费用），包材料检测试验，包施工机具，包工期，包质量，包成品保护，包安全，包文明施工，包施工协调（含产权单位的协调及关系处理），包工程验收，包对周边建筑物、地下管线、文物等保护，包施工中分包人工人安全保护用品，工伤保险和劳动保障福利，包物价上涨因素，包验收及验收后的正常使用及交付备案，包施工方案编制报审，包图纸的设计、变更、审核、提供，包交工及资料归档，包移交政府相关单位的办理手续，包括与建设方预（结）算核对、中间计量等，包含但不限于以上施工范围内的所有工作，并开具正规建筑安装增值税专用发票的形式承包。还包含了调遣费、机械设备进退场费、投标人装备险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。与招标方现场其它分包单位的协调配合。

承包内容：工作内容包含通信管道改迁工程施工图纸内涉及的全部工作内容（含旧基础破除收方，钢筋切割、堆码，材料送检取样，地下管线保护及破损后恢复，交通疏解及占道施工方案编制、报审、出图、政府相关部门要求的全部手续的办理），最终施工图纸及施工内容以业主确认为准，投标人需完成施工图纸的设计、施工图纸的变更、施工图纸的审核、竣工图纸的编制，并提供上述图纸，相关费用已含在合同价款中；包含施工协调，含产权单位的协调及关系处理，相关费用已含在合同价款中；包含施工过



程的资料编制、整理、报审、移交及归档由投标人负责，政府相关部门要求的验收及移交等全部手续的办理由投标人负责，相关费用已含在合同价款中；包含与本分包工程相关的安全文明施工，配合现场迎检工作，各分部工程在施工过程中要做到工完场清，裸土覆盖（含防尘网），临边防护安拆，道路清扫，扬尘污染治理，运输车辆清洗，占道施工围挡封闭、警示灯、照明设备、喷淋系统安装，施工现场围挡拆改恢复，及时将施工产生的垃圾清运至指定位置并负责外运，负责各分部工程施工完成至验收合格期间的成品保护工作，负责施工范围内排水，设置专职安全文明施工管理人员及专职勤杂工，负责临水临电的维护，相关费用已含在合同价款中；包含与建设方预（结）算办理的配合工作。其它未尽事宜依本工程设计图纸（含图纸会审纪要、设计变更、签证、技术核定、施工方案、技术交底中涉及到的全部施工等）等。

## 二、分包合同价款

本分包合同为固定费率合同。

暂定价款（含增值税）为：¥：8200000.00元，金额大写：捌佰贰拾万元整；

其中，不含税价款为：¥：7522935.78元，增值税为：¥：677064.22元。

## 三、工期

开工日期：以承包人项目部书面下达的开工令为准。

竣工日期：以承包人书面下达给分包人的进度计划为准。

合同工期总日历天数为：按施工进度计划天数确定。

## 四、工程质量标准

分包人必须严格按照承包人提供的施工图内容，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准等进行施工和验收，一次性验收合格。

## 五、组成成本分包合同的文件包括：

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、分包人向承包人承诺，履行总承包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

## 九、发票

9.1 分包人属于以下第(1)种纳税人：

(1) 一般纳税人 (2) 小规模纳税人

9.2 分包人提供以下第(1)种发票。

(1) 提供税率为9%的增值税专用发票；

(2) 提供税率为/%的增值税普通发票。

9.3 过程中，分包人在向承包人申请付款前，应提供与承包人对付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票。在办理最终结算后，分包人在向承包人申请付款前，应按照最终结算金额与已提供发票金额的差额，全额提供合法、有效、完整、准确的增值税发票。

9.4 若分包人未能按承包人要求提供增值税发票或因分包人原因导致提供的增值税发票承包人不能认证、抵扣的，分包人应按承包人要求采取补救措施，同时，承包人有权要求分包人支付本合同暂定总价的1%的违约金并赔偿承包人损失。分包人在增值税发票作废前必须先征得承包人同意。

9.5 如果承包人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件和分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

9.6 若分包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税

务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由分包人承担，承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

9.7 若承包人从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，分包人仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

#### 9.8 增值税发票开票信息

收款信息发生变化时，分包人应及时书面通知承包人。如因分包人提供收款银行账户资料错误，导致相关款项无法支付，由此产生的一切责任及后果由分包人承担。

承包人企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号：91410000169954619U

银行账户：16005101040022353

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

电话：0371-66350532

分包人企业名称：分包人企业名称：深圳市通网通信工程有限

纳税人识别号：9144030079385331X0

银行账户：44201608200052502784

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳前进支行

地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心B座七楼

电话：0755-29765299

#### 十、合同的生效

合同订立时间：2023 年 4 月 日

合同订立地点：河南郑州

本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

同时就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

##### 1、电子签名风险揭示

乙方认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

(1) 密码泄露或乙方身份可能被仿冒；

(2) 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

(3) 乙方的上网设备及软件系统与甲方所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

(4) 乙方电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。上述风险可能会导致乙方发生损失，乙方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究甲方的任何责任。

##### 2、电子签名约定

乙方郑重承诺：同意在参与中建七局第四建筑有限公司发包的分包工程中使用电子合同、电子签名。乙方通过身份验证登录的本条第二款约定的网站，确认同意接受相关电子合同或文书的，视为同意签署合同，与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无需另行签署纸质合同或文书。

乙方为签署本合同所登陆的网站必须是甲方提供或者甲方指定站点

(<https://ehetong.cscec7b.com:8088/a/login>)。乙方使用其他网址或软件签署本电子合同，由此产生的后果由乙方自行承担。

乙方凡使用乙方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同均视为乙方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定，且不得变更或撤销，由此所产生的一切后果均由乙方承担。本条列举的系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的乙方损失，甲方不承担任何赔偿责任。

本合同一式肆份，承包人执肆份，分包人执壹份。

承包人：(电子印章)

分包人：(电子印章)

日期：2023年4月30日

日期：2023年4月30日



项目3—福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程—通讯管线迁改工程（中国移动部分）

Tw 2021-0902-YD  
CFB

## 工程专业分包合同

发包方（甲方）：润建股份有限公司

承包方（乙方）：深圳市通网通信工程有限公司

甲方系福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程通讯管线迁改工程（中国移动部分）工程的总包方，乙方具备施工劳务不分等级专业资质，甲方将福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程通讯管线迁改工程（中国移动部分）工程的劳务作业项施工专业分包给乙方，为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本专业分包工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

### 第一条 工程概况

1、工程名称：福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程通讯管线迁改工程（中国移动部分）劳务分包工程

2、工程施工地点：深圳市宝安区

3、主要工程内容：劳务作业施工；

4、承包方式：乙方在承包范围内包工包料。

5、工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。



6、本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

7、本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

## 第二条 工程价款及支付方式

### (一) 分包价格：

本工程分包价格采取以下第1项计价方式，并以最终工程实施结算为准。

(1) 本工程预计含税分包价格为人民币 9629691 元（大写：玖佰陆拾贰万玖仟陆佰玖拾壹元整），税率为 9 %，其中税金为：795112.1 元（大写：柒拾玖万伍仟壹佰壹拾贰元壹角），不含税金额为：8834578.9 元（大写：捌佰捌拾叁万肆仟伍佰柒拾捌元玖角），乙方需提供增值税专用发票。

### (2) 本工程单价为：

### (二) 工程价款支付

经双方协商一致，决定采用以下第2种付款方式：

1、按工程实施进度付款。本合同签订后，甲方在  个工作日内向乙方支付合同价款的  %作为工程预付款；工程竣工，验收合格后  个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的  %；其他余款的  %合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后  个工作日内支付给乙方。

2、按工程回款进度付款。甲方在收到建设单位支付的工程款项

扣除 9.8 %比例(不含质保金),并且乙方开具合法有效的增值税专用发票给甲方后 45 日内支付至乙方。

### (三) 施工决算

乙方承包工程施工完成后,乙方应提供以下资料和甲方办理施工决算:

- 1、真实有效的工作量明细;
- 2、从甲方或建设方领取的材料清单和出库单(如有);
- 3、材料领取后材料使用明细表和材料库存明细表(如有);
- 4、建设单位认可的材料平衡表(如有);
- 5、其他乙方应当提供的相关草图资料或资料;
- 6、如某个单项工程结束,除质保金之外的最后一笔款,甲乙双方必须办理工程决算手续,并签署工程决算单。

### (四) 履约担保金

承包方应按以下约定向发包方提供履约担保金:

- 1、履约担保金的金额:合同总价的    %, 大写:    /    元, 小写:    /    元, 以银行保函形式提供。
- 2、提供履约担保的时间:本合同签订之日起    /    天内。
- 3、履约担保金退还时间的约定:全部工程竣工验收达标且发包人收到承包方书面申请后 10 个工作日内由发包人向承包方无息退还。

### 第三条 主要设备、材料

- 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行业标准等技术要求;
- 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标

任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章):  
法定代表人:  
承办人:  
联系电话:

日期: 年 月 日



乙方(盖章):

法定代表人:


承办人:

开户银行:

账号:

日期: 2021年8月23日





项目施工合作协议

协议编号：【SZGC-ZCHT-HZ-2021-01075】

甲方：深圳市电信工程有限公司  
地址：【深圳市罗湖区洪湖一街 10 号邮电大院 12 栋】  
法定代表人（或负责人）：【林成勋】

乙方：【深圳市通网通信工程有限公司】  
地址：【深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示  
采购中心 B 座七楼 B708】  
法定代表人（或负责人）：【陶刚】

为明确工程实施过程中协议各方的权利和义务，促使双方相互创造条件友好协作，共同完成项目建设任务，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，由双方共同自觉遵守：

第一条 合作方式及内容

1.1 合作内容：【福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程通讯管线迁改工程项目施工合作协议】。

1.2 项目名称：【福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程通讯管线迁改工程项目施工合作协议】。

工程名称：【福海街道桥和路（桥塘路—福园二路）及富桥大道（宝安大道—桥塘路）道路综合整治工程通讯管线迁改工程项目施工合作协议】。

设计编号：【/】。

工程项目编号：【SZGC-XM-441405-2021-00010-ZXM-01】。

1.3 计划开工日期：【2021-1-18】，施工进度计划：2023-1-17 前完成以上项目施工。





1.4 合作方式：【包工包料】。

## 第二条 双方权利义务

### 2.1 甲方权利和义务

2.1.1 根据商定的分工范围：按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将由甲方或建设单位供应的设备、材料供应到指定的场所。

2.1.2 提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全交底，处理有关工程技术问题。

2.1.3 在施工期间，甲方有权对乙方施工的质量、工期、安全进行监督。根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。检查乙方施工安全措施、质量、工期、安全、环保等施工措施。对不符合相关要求的，甲方有权要求乙方停工或返工或进行处罚；对不能胜任或不适合工作的乙方派驻各类人员，甲方有权要求乙方更换或调离。

2.1.4 负责审核并确认乙方提交的项目实施组织设计、进度计划、施工方案、改进措施、复工申请等项目实施相关的材料。

2.1.5 负责在项目实施过程中与建设单位的沟通、协调。

2.1.6 督促、指导乙方编制竣工技术文件、组织竣工验收。

2.1.7 负责对乙方实施本项目的情况进行评估考核，制定考核方式和要求；考核结果作为项目结算的依据。

2.1.8 按本协议约定的方法办理项目价款的结算工作。

### 2.2 乙方权利和义务

2.2.1 指定姓名：罗林，身份证号：422202197709162417 联系电话：18033065891 为工程项目负责人，负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作；指定姓名：柯胜利，身份证号：420122197010168311 联系电话：18033065999 为工程结算联系人，负责与甲方之间结算相关的协调联系工作。

乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及时报甲方变更。

2.2.2 参加甲方组织的技术交底，做好开工前的准备工作；负责



生产车辆须做好行车记录。

2.2.15 乙方不得仿制、自制甲方工号牌及带有甲方标志的工作服。对于运营商特殊要求、甲方统一制作的特殊服装，乙方负责使用与保管，合作项目结束由甲方回收。对利用伪造的甲方工号牌或工作服，从事违反国家法律、法令和政策规定，造成严重后果和不良影响的，甲方有权解除本协议并追究其责任。

2.2.16 乙方应按国家《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规要求及时跟合作项目施工人员签订劳动合同，并为其缴纳相关税费（含基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等）。如乙方没有按相关规定为项目施工人员缴纳相关税费，由此引起的一切责任和后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.2.14 按本协议约定，向甲方收取项目合作价款。

### 第三条 合作费用及支付方式

3.1 工程结算审定依据包括：1、乙方实际完成工作量清单；2、建设单位审计通过的工程结算审定费用；3、建设单位对本工程质量、服务、安全的考核评估；4、甲方对乙方的评估考核。

3.2 本工程乙方施工合作总报价按上述合作范围和方式，暂定为人民币【8083217.31】元（大写金额：捌佰零捌万叁仟贰佰壹拾柒元叁角壹分）；其中施工费用【7415795.70】元、税款【667421.61】元，税率为【9】%。以上工程总报价包含税收费用、安全生产费（人民币【111236.94】元）、环境保护、文明施工等措施费，建设方工程税金由乙方负责。若建设方要求开具增值税专用发票，乙方必须提供相应的增值税专用发票，若乙方不能提供相应的增值税专用发票时，所产生税金则由乙方承担。最终结算费用根据实际完成的工程量并经建设单位内部审计机构或委托的审计单位审定并经甲方核实后的施工费用为准。若结算额超本协议总价5%，则双方另行签订结算余款支付协议，作为本协议的补充协议，具有同等的法律效力。未经建设单位审计机构或其委托的审计单位审定并未经甲方核实的，甲



六、我公司保证负责做好施工期间的工作日记记录，及时准确地填写施工时间，具体施工地点，具体施工人员，具体施工内容等信息，同时每天记录车辆使用情况，并归档备查。

七、我公司保证负责做好施工前的人员组织，教育施工人员严格执行操作规程，做到安全、文明施工，进行法制法规教育，做好防火、防盗工作，并且形成相应书面记录及签到记录。

八、我公司保证对所有贵公司提供的工程技术资料负责保密义务，决不自行留用或向任何第三方提供，如果由于我方未尽保密义务，导致客户设备材料（如通信电缆等）被盗，我公司承诺愿意支付5万元作为罚金。

九、我公司保证在工程验收移交前材料设备安全，如因我公司原因导致设备和材料丢失或损坏，我公司承诺愿意以丢失或损坏材料、设备的全额作为罚金；如我公司员工发生偷盗电缆等行为的，除赔付所有损失外，我公司承诺愿意支付5万元作为罚金。

十、我公司承诺遵守国家劳动法，按时发放工人基本生活费用，决不拖欠民工工资。如有拖欠情况发生，我司愿意承担相关法律责任。

十一、我公司承诺当合作项目纳入国家营改增范围时将开具增值税专用发票，如不能开具增值税专用发票时，则承担不能开具增值税专用发票所产生的税费。

合作方名称：深圳市通网通信工程有限公司（公章）：

日期：2021年8月22日

总经理签字：柯胜利。

甲方：【深圳市电信工程有限】公司

法定代表人/负责人



第 27 页 共 28 页



或授权代表：(签字)

2021年8月23日

乙方：【深圳市通网通信工程有限公司】



法定代表人/负责人

或授权代表：(签字)

陈刚

2021年8月22日



第 28 页 共 28 页



### 项目施工合作合同

合同编号：【SZGC-ZCHT-HZ-2023-02424】

甲方：深圳市电信工程有限公司

地址：【深圳市罗湖区洪湖一街 10 号邮电大院 12 栋】

法定代表人（或负责人）：【程思远】

乙方：【深圳市通网通信工程有限公司】

地址：【深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示  
采购中心 B 座七楼 B708】

法定代表人（或负责人）：【陈刚】

为明确工程实施过程中合同各方的权利和义务，促使双方相互创造条件友好协作，共同完成项目建设任务，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，由双方共同自觉遵守：

#### 第一条 合作方式及内容

1.1 合作内容：【福海街道蚝业路（宝安大道-松福大道）综合整治工程-管线迁改工程（中国电信）项目施工合作合同】。

1.2 项目名称：【福海街道蚝业路（宝安大道-松福大道）综合整治工程-管线迁改工程（中国电信）项目施工合作合同】。

工程名称：【福海街道蚝业路（宝安大道-松福大道）综合整治工程-管线迁改工程（中国电信）项目施工合作合同】。

设计编号：【/】。

工程项目编号：【SZGC-XM-441405-2023-01409-ZXM-01】。

1.3 计划开工日期：【2023 年 8 月 1 日】，施工进度计划：2023 年 12 月 31 日前完成以上项目施工。

1.4 合作方式：【包工包料】。

#### 第二条 双方权利义务

##### 2.1 甲方权利和义务

2.1.1 指定姓名张志远，身份证号 513433199205044211 联系电话：180988992265，为工程项目负责人，负责施工期间甲方内部及与



乙方、各相关单位之间的协调联系工作。

2.1.2 根据商定的分工范围：按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将由甲方或建设单位供应的设备、材料供应到指定的场所。

2.1.3 提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全交底，处理有关工程技术问题。

2.1.4 在施工期间，甲方有权对乙方施工的质量、工期、安全进行监督。根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。检查乙方施工安全措施、质量、工期、安全、环保等施工措施。对不符合相关要求的，甲方有权要求乙方停工或返工或进行处罚；对不能胜任或不适合工作的乙方派驻各类人员，甲方有权要求乙方更换或调离。

2.1.5 负责审核并确认乙方提交的项目实施组织设计、进度计划、施工方案、改进措施、复工申请等项目实施相关的材料。

2.1.6 负责在项目实施过程中与建设单位的沟通、协调。

2.1.7 督促、指导乙方编制竣工技术文件、组织竣工验收。

2.1.8 负责对乙方实施本项目的情况进行评估考核，制定考核方式和要求；考核结果作为项目结算的依据。

2.1.9 按本合同约定的方法办理项目价款的结算工作。

## 2.2 乙方权利和义务

2.2.1 指定指定姓名：罗林，身份证号：422202197709162417 联系电话：18033065891 为工程项目负责人，负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作；指定姓名：柯胜利，身份证号：420122197010168311 联系电话：18033065999 为工程结算联系人，负责与甲方之间结算相关的协调联系工作。

乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及时报甲方变更。如乙方施工人员发生变更时应在 24 小时内向甲方报备，并在 3 日内向甲方提交变更人员的更新的书面资料。对于不及时进行备案的，一经发现甲方有权扣罚 1000/人次，并可要求乙方限时整改；乙方不按时完成整改的，甲方有权采取停止派单、要求停工等措施，由此导致的工期延误、安全生产责任等违约后果由乙方负责。



2.2.2 参加甲方组织的技术交底,做好开工前的准备工作;负责编制项目实施所需的施工组织设计、进度计划、施工方案、改进措施、复工申请等项目实施相关的材料并提交甲方审核。严格按照经建设单位或甲方审核的施工图及其说明组织施工;若有变更,须经由甲方、监理单位、设计单位和建设单位确认后,方可进行。

2.2.3 严格执行部、省颁布的技术规范和操作规程及按甲方要求全面负责工程施工组织管理工作。如因乙方原因导致工程质量不符合上述标准,由乙方在约定的期限内负责修理,并负担其全部费用。因乙方修理等造成工程逾期交付的,按本合同约定承担违约责任。

2.2.4 负责组织项目实施,做好现场管理,按进度计划落实各项工作,配合甲方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜;按照双方商定的分工范围,做好自筹材料的采购、供应和管理;对于甲方或建设单位提供的材料,要依据甲方或建设单位的材料管理要求,做好全过程管理,包括材料接收、分运、节约使用、现场保管、日常使用、余料的回收和退库、材料成本的核算等,材料的领用记录表原件应提交甲方项目经理保存,配合甲方做好材料的盘点,并定期更新材料报表上报给甲方接口人;确保项目现场材料从甲方(或建设单位)仓库领出至项目完结的闭环管理;严格按质量要求和材料配比进行施工,乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担;如乙方发生甲方或建设单位提供的设备或材料遗失或损坏的,由乙方据实赔偿。有拆旧材料或工程余料的,乙方负责集中运送到建设单位或甲方指定地点并做好交接工作,签署交收证明。

2.2.5 按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。

2.2.6 乙方应建立防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工、环境保护等的规定;否则,因而造成的损失或被有关部门处罚,均由乙方全部负责和承担。

2.2.7 施工中,乙方应遵守和执行政府有关主管部门对安全生产、交通、治安、噪音、消防、环保、卫生等相关施工管理的规定,对特殊的专业和特种作业的岗位要持证上岗,严格按安全生产标准组织施工,做好安全风险评估,杜绝发生施工安全事故,妥善处理施工中发





2.2.14 乙方必须加强车辆交通安全管理，车辆安全性能要符合《中华人民共和国国家标准机动车运行安全技术条件》的规定，并必须严格遵守甲方的生产车辆管理制度规定，并制定相应的实施细则。乙方须配合甲方车辆检查，乙方使用车辆，未经许可，不得私自粘贴甲方、通信运营商的标志或悬挂“通信抢修”、“通信工程”等字样；生产车辆须做好行车记录。

2.2.15 乙方不得仿制、自制甲方工号牌及带有甲方标志的工作服。对于运营商特殊要求、甲方统一制作的特殊服装，乙方负责使用与保管，合作项目结束由甲方回收。对利用伪造的甲方工号牌或工作服，从事违反国家法律、法令和政策规定，造成严重后果和不良影响的，甲方有权解除本合同并追究其责任。

2.2.16 乙方应按国家《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规要求及时跟合作项目施工人员签订劳动合同，并为其缴纳相关税费（含基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等）。如乙方没有按相关规定为项目施工人员缴纳相关税费，由此引起的一切责任和后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.2.17 按本合同约定，向甲方收取项目合作价款。

### 第三条 合作费用及支付方式

3.1 工程结算审定依据包括：1、经甲方工程负责人签字并加盖公章确认制作的乙方实际完成工作量清单；2、建设单位审计通过的工程结算审定费用；3、建设单位对本工程质量、服务、安全的考核评估；4、甲方对乙方的评估考核。

3.2 本工程乙方施工合作总报价按上述合作范围和方式，暂定为人民币【6,461,233.89】元（人民币大写金额：陆佰肆拾陆万壹仟贰佰叁拾叁元捌角玖分）；其中施工费用【5,927,737.51】元、税款【533,496.38】元，税率为【9】%。以上工程总报价包含税收费用、安全生产费（人民币【88,916.06】元）、环境保护、文明施工等措施费等，建设方工程税金由乙方负责。若建设方要求开具增值税专用发票，乙方必须提供相应的增值税专用发票，若乙方不能提供相应的增值税专用发票时，所产生税金则由乙方承担。最终结算费用根据实际





约定正常履行施工义务，甲方有权解除本协议并自行安排施工。同时可对乙方处以工程款总额 10% 的违约金

(2) 3.2 “最终结算费用根据实际完成的工程量并经建设单位内部审计机构或委托的审计单位审定并经甲方核实后的施工费用为准。”修改为：“最终结算费用以实际完成的工程量并经建设单位内部审计机构或委托的审计单位审定并经甲方核实后的施工费用为基数进行下浮后为准，下浮率按乙方参加该项目评审并中选的下浮率执行。”

增加“为了便于维稳工作的需要、乙方须在双方签订合同后 10 日内，向甲方提供该项目购买意外险的施工人员备案清单，同时提供每月的备案人员工资发放明细，乙方违反此条规定、延迟提供以上资料，或提供虚假信息的，甲方有权要求乙方承担违约责任。”

甲方：【深圳市电信工程有限公司】

法定代表人/负责人  
或授权代表：(签字)





乙方：【深圳市通网通信工程有限公司】

法定代表人/负责人  
或授权代表：(签字)



2023年7月2日



### 十三、项目管理团队资历

#### 13.1、项目经理资历

姓名	王军明	性 别	男	年 龄	50
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	大专
参加工作时间		1998. 03	从事项目经理年限		7 年
项目经理资格证书编号		粤 1442017201848017			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	合同额	开、竣工日期	在建或已完	担任职务
深圳市宝安区福永街道办	福永街道福永片区交通微循环工程-通信管线迁改工程	246 万元	2018. 08. 10-2019. 02. 10	已完	项目经理
龙华区观澜街道办事处	库坑陂老村城中村综合整治（中国电信）	127 万元	2019. 04. 15-2019. 7. 14	已完	项目经理
龙华区建筑工程署	华宁路（石岩外环路—大浪北路）综合改造工程—通信管线迁改工程	1129 万元	2019. 9. 15-2020. 9. 9	已完	项目经理
光明区城市管理和综合执法局	西田片区功能完善项目通信迁改工程	457 万元	2023. 03. 01-2023. 10. 20	已完	项目经理
深圳市地铁集团有限公司	上屋北“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工程	820 万元	2023. 06. 10-2024. 05. 30	已完	项目经理
深圳市西部城建工程有限公司	龙胜旧城城市更新项目智能化安装工程	594 万元	2023. 8. 10 开工	在建	项目经理

项目经理资格证书

身份证	
 <p>姓名 王军明 性别 男 民族 汉 出生 1974 年 11 月 20 日 住址 广东省深圳市宝安区西乡 新安六路12号 公民身份号码 420921197411204990</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份 证 签发机关 深圳市公安局宝安分局 有效期限 2020.05.12-2040.05.12</p>
职称证	
 <p>通信专业技术人员职业资格 Qualification of Telecommunication Professional</p> <p>本证书由中华人民共和国人力资源 和社会保障部、工业和信息化部批准颁 发，表明持证人通过国家统一组织的考 试，取得通信专业技术人员职业资格。</p> <p>姓 名： 王军明 证件号码： 420921197411204990 性 别： 男 出生年月： 1974年11月 级 别： 中级 专 业： 传输与接入 批准日期： 2018 年 10 月 20 日 管 理 号： 201810025440000002</p>	





使用有效期: 2025年03月26日  
2025年09月22日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王军明

性 别: 男

出生日期: 1974年11月20日

注册编号: 粤1442017201848017

聘用企业: 深圳市通网通信工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-07-28至2026-07-27)

机电工程(有效期: 2023-07-13至2026-07-12)

通信与广电工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 王军明

签名日期: 2025.5.26

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2018年09月14日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2021)0000089

姓 名:王军明

性 别:男

出 生 年 月:1974年11月20日

企 业 名 称:深圳市通网通信工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2021年01月07日

有 效 期:2023年11月17日 至 2027年01月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年11月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中铁二十四局集团有限公司

## 专业分包合同

( 中铁二十四局集团有限公司华宁路综合改造工程项目

经理部 )



合同编号： zt24hnlfb001

专业发包方 ( 甲方 ) : 中铁二十四局集团有限公司华宁路  
综合改造工程项目经理部

专业分包方 ( 乙方 ) : 深圳市通网通信工程有限公司

合同签订地点 : 广东省深圳市

合同签订时间 : 2019 年 4 月 26 日

## 合同协议书

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就专业分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 第一条 专业分包工程概况

分包工程名称：华宁路（石岩外环路-大浪北路）综合改造工程-通信管线迁改工程

分包工程地点：龙华区大浪华宁路

分包工程承包范围：红线范围中国移动、中国电信、中国联通、有线电视通信管线迁改

### 第二条 甲乙双方的基本信息

#### 2.1 甲方的基本信息

法人单位全称：中铁二十四局集团有限公司

注册地址：上海市静安区会文路2号 邮编：200071

通讯地址：上海市静安区会文路2号 邮编：200071

法定代表人：朱赤 职务：董事长

纳税人身份：一般纳税人

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司上海第六支行  
开户银行账号：31001519300050001804

联系电话：021-51225111

#### 2.2 乙方的基本信息

法人单位全称：深圳市通网通信工程有限公司

统一社会信用代码：9144030079385531X0

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示  
采购中心B座七楼B709号（办公场所） 邮编：518101

通讯地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示  
采购中心B座七楼B709号（办公场所） 邮编：518101

法定代表人：陈刚 职务：执行董事

资质证书编号及有效期：D244011838有效期至2021年10月28日



安全生产许可证编号及有效期: (粤)JZ安许证字【2017】020117  
有效期至 2020年1月20日

纳税人身份: 一般纳税人

开户银行名称: 中国建设银行深圳前进支行

开户银行账号: 44201608200052502784

联系电话: 0755-27833998

营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明资料(复印件加盖公章附后)。

### 第三条 专业分包合同价款

本工程的分包价采用价税分离方式,分包综合含税单价均为一次性包死,除专用合同条款另有约定外不再作任何调整。分包综合含税单价中已经包含人工费、除甲方提供材料设备以外的材料设备机具费用、水费、所有材料设备装卸运输费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、管理费、合理利润、配合试验检验费用、迎检费用、安全作业环境及措施费、文明施工及环境保护费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、保险费用、政府或有关管理机构规定的全部税费(包括但不限于印花税、增值税、城市维护建设税、教育费附加及其他税费)等为完成该项工程合同所明示或暗示所有责任、义务和风险的費用。分包综合含税单价详见附件1《专业分包工序及单价表》。

3.1 签约合同总价为人民币 11294700.94 元,大写 壹仟壹佰贰拾玖万肆仟柒佰元玖角肆分,其中:不含税总价为人民币 10362110.96 元,大写 壹仟零叁拾陆万贰仟壹佰壹拾元玖角陆分;开具增值税发票类型为增值税 专用 发票,适用税率为 9 %,增值税款总价为人民币 932589.99 元,大写 玖拾叁万贰仟伍佰捌拾玖元玖角玖分。(实际金额以完工结算总金额为准)

3.2 工程款支付:乙方每月15日前填报上月实际完成的工程量,经甲方相关负责人审核后计价,甲方按照审核后价款的85%进行支付。工程竣工验收后,乙方提交工程量结算书,甲方按照审核后价款支付至90%进行支付,产权单位移交过后,甲方按照审核后价款支付至95%,剩余5%保修金,保修期为2年,保修期满后7天内进行支付。

3.3 履约保证金为 400000.00 元,大写: 肆拾万元整 元,缴纳



方式: 银行保函, 缴纳时间: 合同签订后 15 天内。

#### 第四条 工期

开工日期: 本分包工程定于 2019 年 9 月 15 日开工;

竣工日期: 本分包工程定于 2020 年 9 月 9 日竣工;

合同工期总日历天数为 360 天, 总日历天数与前述开工、竣工日期计算的天数不一致的, 以作业总日历天数为准。

#### 第五条 工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为: 产权验收合格

#### 第六条 组成本合同的文件包括:

- (1) 本协议书及附件、附表;
- (2) 专用合同条款及附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 专业承包答疑书 (如有);
- (5) 甲方的技术交底;
- (6) 施工图纸;
- (7) 由业主单位、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等;
- (8) 施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件;
- (9) 甲方下发的相关管理文件;
- (10) 其他合同文件。

#### 第七条 乙方向甲方承诺:

- 1、按照合同约定的工期和质量标准, 完成本协议书第一条约定的工程 (以下简称为“分包工程”), 并在质量保修期内承担保修责任。
- 2、同意甲方按照“先开票、后付款”的支付方式。
- 3、每月 15 日前按时向甲方开具同等计价 (结算) 金额且税率为 9 % 的增值税 专用 发票, 如未按时、足额提供, 甲方有权暂停支付工程款直到清理出场, 由此造成的损失由乙方全权负责。
- 4、乙方开具的增值税扣税凭证的形式与内容均合法、有效、完整、准确, 并承担相应法律责任。
- 5、履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务, 并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

6、依法在服务发生地预缴增值税。服务发生地申报表和税单复印件作为发票附件一并提交甲方。未在服务发生地预缴增值税，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失。

**第八条** 甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付协议书第三条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。

**第九条** 本合同正本肆份，具有同等效力，甲方叁份，乙方壹份。

**第十条** 合同未尽事宜由双方协商另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方的经济、技术往来均以书面形式为准，口头承诺均属无效。

**第十一条** 签订本合同的同时相关附件必须一并签订。

**第十二条** 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或其授权的委托代理人签字（必须有书面委托书）、加盖法人单位印章并由乙方缴纳了履约保证金后生效。

附件：

1. 专业分包工序及单价表
2. 甲方供应材料或设备名称及单价表
3. 乙方现场管理人员名单
4. 分包工程质量保修协议
5. 安全生产协议
6. 廉洁协议
7. 授权委托书
8. 专业分包承诺书

甲方(盖章):

法定代表人或

其委托代理人(签字):

乙方(盖章):

法定代表人或

其委托代理人(签字):

2019年9月26日



乙方接收文件的地点：宝安西乡宝源路深圳名优工业产品展示采购中心 B709

乙方指定的接收人：柯胜利

**第七条 项目经理**

姓名：陈希茂

职称：高级工程师

身份证号码：352227197405013032

建造师执业资格等级：一级建造师

建造师注册证书号：沪 131081000351

甲方对项目经理的授权范围：对华宁路（石岩外环路-大浪北路）综合改造工程主持实施全过程和全面管理工作。

**第八条 分包项目经理**

姓名：王军明

职称：工程师

身份证号码：420921197411204990

建造师执业资格等级：一级建造师

建造师注册证书号：00658406

乙方对分包项目经理的授权范围：全面负责本项目的施工管理。  
(任命书作为本合同附件)

**第九条 甲方的工作**

9.1 甲方应完成下列工作：

(1) 向乙方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：2019年9月7日

(2) 组织乙方参加业主会审图纸的时间：    年    月    日；  
向乙方进行设计图纸交底的时间：    年    月    日。

(3) 甲方为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时)，及费用承担：    

(6) 双方约定甲方应做的其他工作：    

**第十条 乙方的工作**

10.1 乙方应完成下列工作：

(2) 需完成的设计内容和提交时间：    



7W2023-GK01

中建



合同编号: SIGD-SWBZ-A005/2023

中国建筑第七工程局有限公司上屋北  
“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工  
程施工专业分包合同

中建




工程承包人（甲方）：中国第七工程局有限公司

专业分包人（乙方）：深圳市通网通信工程有限公司

签约地点：河南郑州

签约时间：2023 年 4 月 23 日





## 第一部分

## 合同协议书

工程承包人：中国建筑第七工程局有限公司  
法定代表人：方胜利  
住所：郑州市经开第十五大街 267 号  
专业分包人：深圳市通网通信工程有限公司  
法定代表人：陈刚  
住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 B 座七楼 B708 号  
资质证书号码：D244011838  
发证机关：广东省住房和城乡建设厅  
资质专业及等级：通信工程施工总承包贰级  
复审时间及有效期：2023-12-31  
营业执照号码：9144030079385331X0  
安全生产许可证号码：(粤)JZ 安许证字【2023】000007

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行，全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

## 一、分包工程概况

分包工程名称：上屋北“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工程

分包工程地点：深圳市宝安区石岩街道北环路和田心大道交汇处西北

分包工程承包范围：深圳市上屋北“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工程施工图纸的设计、审核与提供、竣工图纸的编制与提供，施工图纸、设计说明、图纸会审、设计变更、技术核定单、洽商、技术交底等文件中涉及通信管道改迁工程的全部施工范围。

承包方式：专业分包。包人工，包材料（含材料运输、材料损耗、材料租赁等），包机械（含进出场费用），包材料检测试验，包施工机具，包工期，包质量，包成品保护，包安全，包文明施工，包施工协调（含产权单位的协调及关系处理），包工程验收，包对周边建筑物、地下管线、文物等保护，包施工中分包人工人安全保护用品，工伤保险和劳保福利，包物价上涨因素，包验收及验收后的正常使用及交付备案，包施工方案编制报审，包图纸的设计、变更、审核、提供，包交工及资料归档，包移交政府相关单位的手续办理，包括与建设方预（结）算核对、中间计量等，包含但不限于以上施工范围内的工作，并开具正规建筑安装增值税专用发票的形式承包。还包含了调遣费、机械设备进退场费、投标人装备险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。与招标方现场其它分包单位的协调配合。

承包内容：工作内容包含通信管道改迁工程施工图纸内涉及的全部工作内容（含旧基础破除收方，钢筋切割、堆码，材料送检取样，地下管线保护及破损后恢复，交通疏解及占道施工方案编制、报审、出图、政府相关部门要求的全部手续的办理），最终施工图纸及施工内容以业主确认为准，投标人需完成施工图纸的设计、施工图纸的变更、施工图纸的审核、竣工图纸的编制，并提供上述图纸，相关费用已含在合同价款中；包含施工协调，含产权单位的协调及关系处理，相关费用已含在合同价款中；包含施工过

程的资料编制、整理、报审、移交及归档由投标人负责，政府相关部门要求的验收及移交等全部手续的办理由投标人负责，相关费用已含在合同价款中；包含与本分包工程相关的安全文明施工，配合现场迎检工作，各分部工程在施工过程中要做到工完场清，裸土覆盖（含防尘网），临边防护安拆，道路清扫，扬尘污染治理，运输车辆清洗，占道施工围挡封闭、警示灯、照明设备、喷淋系统安装，施工现场围挡拆改恢复，及时将施工产生的垃圾清运至指定位置并负责外运，负责各分部工程施工完成至验收合格期间的成品保护工作，负责施工范围内排水，设置专职安全文明施工管理人员及专职勤杂工，负责临水临电的维护，相关费用已含在合同价款中；包含与建设方预（结）算办理的配合工作。其它未尽事宜依本工程设计图纸（含图纸会审纪要、设计变更、签证、技术核定、施工方案、技术交底中涉及到的全部施工等）等。

## 二、分包合同价款

本分包合同为固定费率合同。

暂定价款（含增值税）为：¥：8200000.00元，金额大写：捌佰贰拾万元整；

其中，不含税价款为：¥：7522935.78元，增值税为：¥：677064.22元。

## 三、工期

开工日期：以承包人项目部书面下达的开工令为准。

竣工日期：以承包人书面下达给分包人的进度计划为准。

合同工期总日历天数为：按施工进度计划天数确定。

## 四、工程质量标准

分包人必须严格按照承包人提供的施工图内容，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准等进行施工和验收，一次性验收合格。

## 五、组成成本分包合同的文件包括：

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、分包人向承包人承诺，履行总承包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

## 九、发票

9.1 分包人属于以下第（1）种纳税人：

（1）一般纳税人 （2）小规模纳税人

9.2 分包人提供以下第（1）种发票。

（1）提供税率为9%的增值税专用发票；

（2）提供税率为1%的增值税普通发票。

9.3 过程中，分包人在向承包人申请付款前，应提供与承包人确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票。在办理最终结算后，分包人在向承包人申请付款前，应按照最终结算金额与已提供发票金额的差额，全额提供合法、有效、完整、准确的增值税发票。

9.4 若分包人未能按承包人要求提供增值税发票或因分包人原因导致提供的增值税发票承包人不能认证、抵扣的，分包人应按承包人要求采取补救措施，同时，承包人有权要求分包人支付本合同暂定总价的1%的违约金并赔偿承包人损失。分包人在增值税发票作废前必须先征得承包人同意。

9.5 如果承包人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件和分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

9.6 若分包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税

务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由分包人承担，承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

9.7 若承包人从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，分包人仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

#### 9.8 增值税发票开票信息

收款信息发生变化时，分包人应及时书面通知承包人。如因分包人提供收款银行账户资料错误，导致相关款项无法支付，由此产生的一切责任及后果由分包人承担。

承包人企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号：91410000169954619U

银行账户：16005101040022353

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

电话：0371-66350532

分包人企业名称：深圳市通网通信工程有限公司

纳税人识别号：9144030079385331X0

银行账户：44201608200052502784

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳前进支行

地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心1座七楼

电话：0755-29765299

#### 十、合同的生效

合同订立时间：2023 年 4 月 1 日

合同订立地点：河南郑州

本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《民法典》《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。同时就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

##### 1、电子签名风险揭示

乙方认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

(1) 密码泄露或乙方身份可能被仿冒；

(2) 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

(3) 乙方的上网设备及软件系统与甲方所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

(4) 乙方电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。上述风险可能会导致乙方发生损失，乙方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究甲方的任何责任。

##### 2、电子签名约定

乙方郑重承诺：同意在参与中建七局第四建筑有限公司发包的分包工程中使用电子合同、电子签名。乙方通过身份验证登录的本条第二款约定的网站，确认同意接受相关电子合同或文书的，视为同意签署合同，与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无需另行签署纸质合同或文书。

乙方为签署本合同所登陆的网站必须是甲方提供或者甲方指定站点

(<https://ehetong.cscec7b.com:8088/a/login>)。乙方使用其他网址或软件签署本电子合同，由此产生的后果由乙方自行承担。

乙方凡使用乙方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同均视为乙方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定，且不得变更或撤销，由此所产生的一切后果均由乙方承担。本条列举的系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的乙方损失，甲方不承担任何赔偿责任。

本合同一式伍份，承包人执肆份，分包人执壹份。


承包人：(电子印章)

日期：2023年4月25日



分包人：(电子印章)

日期：2023年4月25日





## 第三部分

## 专用条件

## 2、分包合同文件的构成及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 执行本分包合同通用条件。

## 3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.2 适用法律和行政法规本合同需要明示的法律、行政法规和规章: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、项目所在地的行政法规和规章、项目所在地的民族习惯。

3.3 适用工程建设标准本分包工程适用的工程建设标准: 国家和施工当地现行工程建设标准、本工程经过承包人批准的专项方案及技术交底

除以上工程建设标准以外, 总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

## 4、图纸

4.1 承包人向分包人提供图纸的日期: 分包人进场后, 提出请求的 7 日内; 承包人向分包人提供图纸的套数: 1 套。

## 9、项目经理/授权代表

## 9.1 承包人人员

姓名: 汪源远 职位: 项目经理

职责范围: 在事先未获得承包人的书面同意、确认或批准前, 就下述工作仅负有基础性审查建议职责, 而不具有最终决定权:

- (1) 下达开工指令或通知;
- (2) 认可工程任何部分的分包及确认或同意分包商;
- (3) 批准任何工期顺延及任何费用索赔;
- (4) 对工期、工程造价有任何影响的变更指示、工程洽商、工程签证文件的签署;
- (5) 确定变更、签证估价;
- (6) 决定暂列金额、暂定项目、选择项目的使用或不使用;
- (7) 重要设备、材料的审查确定及定价;
- (8) 发出接收证书或通过工程竣工验收;
- (9) 工程款及工程尾款支付的审核和确认;
- (10) 结算的复核确认权与否决权。

以上职权的行使, 项目经理亦仅具有初步审查权, 而无最终确定权; 项目经理在上述文件上签署意见, 应理解为仅提供审查意见, 而不表明该文件已生效。

姓名: 杨安琪 职位: 商务负责人

职责范围: 在事先未获得承包人的书面同意、确认或批准前, 就下述工作仅负有基础性审查建议职责, 而不具有最终决定权:

- (1) 中间计量的审核
- (2) 项目招投标事宜的审核
- (3) 审核任何费用索赔;
- (4) 对工程造价有任何影响的变更指示、工程洽商、工程签证文件的签署;
- (5) 审核变更、签证估价;
- (6) 重要设备、材料的审查确定及定价;
- (7) 工程款及工程尾款支付的审核;
- (8) 结算的确认权与否决权。

以上职权的行使, 商务经理亦仅具有初步审查权, 而无最终确定权; 商务经理在上述文件上签署意见, 应理解为仅提供审查意见, 而不表明该文件已生效。

姓名: 王子源 职位: 财务人员

职责范围: 依据合同约定支付分包分供工程款, 开收发票或收据, 扣除应扣款, 与分包分供方核对资金收支等财务工作。非按授权办理的文件无效。

9.2 分包人项目经理（其任命书作为本分包合同附件）。

姓名：王军明 职称：工程师 工作邮箱：278046830@qq.com

全权代表分包人执行工程项目质量、进度、安全、文明施工、协调管理及收发文件等所有职责。分包人指派项目经理所签署的任何文件，包括但不限于同意、认可、批准、通知、报告、证书、决定、请示、函件、会议纪要、备忘、补充协议、合同文件、变更估价、结算、索赔报告、或报审资料等，均视为由分包人所作出。分包人加盖于来往文件中的所有印章，包括但不限于加盖于相应文件的单位公章、财务专用章、技术专用章、合同专用章、项目部及其他部门公章等，均视为由分包人项目经理同意并代表分包人的签署行为。

#### 10. 承包人义务

10.7 承包人应完成下列工作：双方约定承包人应在本合同签订生效后 7 天内组织分包人参加图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

#### 10.11 其它工作：

(1) 全面履行同建设单位签订的施工总承包合同，组织实施工程施工管理的各项工作。

(2) 全面负责工程进度、工程质量、施工技术、文明施工等管理工作，进行技术、安全交底。

(3) 负责与建设单位、监理单位、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

(4) 协调分包人与主体劳务及其他专业施工的配合工作。

(5) 承包人及时组织相关部门进行验收。

#### 11. 分包人的一般义务

11.6 分包人应完成的设计内容和提交时间：合同签订生效后 7 日内。

11.7 分包人应在本合同签订生效后 7 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。

分包人应按承包人要求的时间向承包人提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表。

承包人批准工程进度计划的时间：分包人报送后 7 天内。

11.8 分包人向承包人提交施工组织设计的时间：合同签订生效后 7 天内。

承包人批准施工组织设计的时间：分包人报送后 7 天内。

11.11 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：由分包人实施，全部费用已含于合同总价中。

#### 11.12 双方约定分包人应做的其它工作：

(1) 新冠肺炎疫情防控期间，分包人应成立新冠肺炎防控小组，设置疫情防控专员，制定切实可行的防控方案。分包人应积极主动配合承包人完成各项防疫工作，若因分包人原因造成项目部疫情扩散，由此造成的损失由分包人自行承担。

(2) 分包人应保证疫情防疫期间劳动力满足承包人需求，并且确保所属单位劳动力满足政府对作业人员的防疫防控要求（提供有效健康证明或完成隔离证明）。

(3) 分包人应按合同完成承包范围内的全部工程，对于承包范围内的遗留工程、返工工程及零星工程等，若分包人未能按承包人要求的进度和质量完成施工的，承包人有权另行发包，承包人另行发包金额及费用以实际发生为准，由分包人承担，从分包工程价款中扣除，分包人予以认可；承包人有权向分包人再收取发包金额 10% 的工程管理费，上述费用承包人有权在分包人的工程款中扣除，分包人仍应对其施工内容承担保修责任。

(4) 分包人应设置专职或兼职劳资管理员，建立健全劳资档案，分包人必须在进场当天填报进场工人情况，并根据劳动法的要求与职工签订劳动合同，并保证劳动合同的合法性、合规性、真实性。保证合法用工。劳动合同内容必须明确计酬方式和标准、支付方式、支付日期、劳务纠纷处理方式等基本内容。如果劳动合同中工资构成分为基本工资和绩效工资两部分，基本工资必须按月全额发放（不得低于当地最低工资标准，

## 附件 2

## 分包人项目经理任命书

陈刚（法定代表人姓名）系深圳市通网通信工程有限公司（公司名称）的法定代表人，兹任命本公司的王军明（姓名）担任上屋北“站城一体化”项目A地块通信管道改迁工程项目的经理，其负责处理本分包工程以及与承包人之间的一切事宜以及签署的所有文件，我均予以承认。

项目经理：王军明 联系电话：18033065917  
 身份证号码（附身份证复印件）：420921197411204990  
 单位名称（电子印章）：深圳市通网通信工程有限公司  
 法定代表人：陈刚 联系电话：13662222479  
 身份证号码（附身份证复印件）：42032319602103317



项目经理身份证

13.2、项目总工程师资历

项目总工程师简历表

姓名	成春华	性 别	男	年 龄	36
职务	项目总工	职 称	工程师	学 历	大专
参加工作时间	2011.08		从事技术负责人年限	6 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	合同额	开、竣工日期	在建或已完	担任职务
龙华新区 龙华街道办	共和村城中村综合整治基础设施完善工程-三线迁改工程（中国电信部分）	845 万元	2018.3.10-2018.8.12	已完	技术负责人
龙华新区 观澜街道办	观澜办事处桂花新村城中村综合整治工程（中国电信迁改）	265 万元	2018.8.20-2018.10.10	已完	技术负责人
深圳市地铁集团有限公司	轨道 13 号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）通信迁改专业分包工程	925 万元	2022.4.10-2022.5.30	已完	技术负责人
深圳市地铁集团有限公司	上屋北“站城一体化”项目 A 地块通信管道改迁工程	820 万元	2023.6.20-2024.1.12	已完	技术负责人



项目总工资证书

身份证	
 <p>姓名 成春华 性别 男 民族 汉 出生 1989 年 4 月 17 日 住址 广东省云浮市云城区前锋镇增村村委大围脚村 公民身份号码 445323198904172117</p>	 <p>中华人民共和国居民身份证 签发机关 云浮市公安局云城分局 有效期限 2016.06.12-2036.06.12</p>
<p>职称证</p> 	
 <p>通信专业技术人员职业资格 Qualification of Telecommunication Professional</p> <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。</p> <p>姓名：成春华 证件号码：445323198904172117 性别：男 出生年月：1989 年 04 月 级 别：中 级 专 业：传输与接入(有线方向) 批准日期：2020 年 10 月 17 日 管 理 号：31320201044002501234</p>	



使用有效期: 2024年11月19日  
- 2025年05月18日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 成春华


性 别: 男

出生日期: 1989年04月17日

注册编号: 粤1442019202007200

聘用企业: 深圳市通网通信工程有限公司

注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2023-07-20至2026-07-19)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 成春华  
签名日期: 2024.11.19



类似工程业绩

CSCEC 中建

轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程

通信迁改专业分包合同



中建



合同编号	HT274-分包-06	ERP编号	
合同类别	专业分包合同	签约日期	2022-04-26
甲方	中国建筑第八工程局有限公司		

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在乙方充分了解及熟悉本合同所述工程内容及相关特点、背景的情况下，双方就轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程通信迁改专业分包工程施工事宜经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

### 第1条 分包工程概况

1.1、分包工程名称：轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程通信迁改专业分包工程。

1.2、分包工程地点：深圳市宝安区石岩街道石岩北环路和田心大道交界处。

1.3、分包工程质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准、建设业主或建设单位的要求，一次性验收合格。

1.4、分包工程承包范围：轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程通信迁改专业分包工程。

1.5、安全创优目标全国建设工程项目施工安全生产标准化工地；安全管理目标（1）杜绝死亡、火灾、交通、设备等重大事故，实现人身因工伤亡“零”目标；（2）安全伤害指标控制在2‰以下；（3）现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工操作规范，保持现场和生活区环境卫生，做到工完、料净、场地清。

1.6、分包合同价款：（根据实际情况选择：分包业务提供工程发票，服务业务提供服务发票，若材料所占比重较大，此部分需单独提供材料销售发票）

暂定含税金额 925.15 万元，合同外签证、变更部分税率与本合同相同。

（暂定不含税金额 848.76 万元，增值税率 9%，增值税额 76.39 万元）

最终以双方确认的《结算确认函》为准。

### 第2条 分包工作内容（可根据实际情况调整）

2.1、以甲方提供的设计图纸及甲方现场项目分公司指定的内容为准，包括但不限于通信管线迁改（含设计、报装手续办理、产权单位审图、通信管线设备安装、调试以及验收全过程一切工作内容及相关费用）专业工程设计出图、深化及优化设计、包施工预算编制、包工程量清单编制；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、包编制竣工图、包竣工档案验收。

2.2、上述2.1条未列入，但作为一个有经验的承包商应该能知悉、预见并能完成的项目和工作内容，均视为在乙方承包及包干范围内应完成的工程项目与工作内容。



2.3、对于某些不在本合同范围内，但与本工程有关联的或附属关系的周边项目或小型零星及小额项目，甲方有权要求乙方完成，计价计量原则按本合同，乙方不能以小额、小量及有难度、不合算等为由拒绝，若拒绝，甲方有权从乙方工程款中扣除该项小型项目另行发包价的20%作为补偿给其他承包人。在同等条件下，乙方有优先承包与本工程有关联的或附属关系的周边零星或小型零碎及小额项目。

### 第3条 承包方式

本工程实行包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保修、包检测、包税费、包竣工验收等的承包方式施工。

### 第4条 分包工作期限

开工日期：暂定 2022年4月10日（以甲方开工指令为准）；

竣工日期：暂定 2022年5月30日（以建设单位批准工期为准）；

绝对工期 25 日，里程碑节点如下：

序号	节点描述	节点类型	计划完成时间	备注
1	接驳通信	关键节点	2022年4月30日	
2	竣工交付	关键节点	2022年5月15日	
合计				

注：甲方有权根据建设单位和实际工程需要对工期作相应调整。

### 第5条 合同文件解释顺序

5.1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）合同履行过程中，甲乙双方协商一致并经甲方授权代表（总经理或总经济师）签署的洽商、会议纪要等书面文件（以倒顺序时间解释）；
- （2）乙方向甲方做出降价、优惠书面承诺，甲乙双方议标纪录；
- （3）本合同及合同附件；
- （4）经甲方认可的乙方投标报价书及附件；
- （5）施工图纸及设计说明、设计变更资料；
- （6）施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；
- （7）甲方针对本工程建设管理的各项制度、规定和管理办法。
- （8）甲方招标文件、招标合同条款；

附件十：违约扣款通知单

附件十一：农民工花名册

附件十二：农民工工资发放确认表

附件十三：承诺函

附件十四：工程移交确认书

附件十五：保函格式（示范）

附件十六：农民工工资代发委托函（分包单位）

附件十七：农民工工资代发委托协议书（分包单位）

附件十八：安全防护、文明施工措施费支付条件及违约责任

附件十九：建筑企业农民工劳动合同书（格式）

附件二十：结算资料相关表单

附件二十一：总分包安全管理协议

附件二十二：建筑分包企业规范用工承诺书（分包单位）

附件二十三：工资发放承诺书（农民工）

附件二十四：工资结清确认书（农民工）

附件二十五：农民工工资结清确认书（分包单位）

附件二十六：甲方有权签字人员名单

附件二十七：《中建八局华南公司实测实量检查实施细则》（另附）

（以下无正文）

甲方：中国建筑第八工程局有限公司


法定代表人或委托代理人：

签合同地点：广州市黄埔区

乙方：深圳市通网通信工程有限公司

法定代表人或委托代理人：陈刚







附件一 乙方主要管理人员名单及职责

乙方主要管理人员名单及职责

序号	职务	姓名	联系方式	职责
1	生产经理	王 伟	13316561565	按照合同要求和工作指令、确保人员设备按时进场，做好材料物资的供应工作，安排好施工任务，保证甲方进度计划，及时做好现场协调工作。
2	技术负责人	成春华	15919965700	严格按图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制、负责质量事故的及时上报
3	合约主管	韩继伟	13632532806	按照上报工程有关的预算、月进度报表、

CSCEC				中建
				办理现场签证、结算以及对量。
4	质量主管	周国东	13715030976	对乙方所承包范围内的质量全面负责。
5	安全主管	程 辉	18033065896	配合甲方组织对进场工人的安全交底，全面负责乙方承包范围内的安全生产和文明施工。
6	测量员	胡 振	18033065912	全面负责乙方施工范围内的测量放线工作，并对其准确性负责，积极配合甲方测量人员的复核工作，向甲方提供测量资料。
7	材料员	祁翠荣	17875488627	积极配合甲方对乙方所进场材料的的报验工作，负责乙方供应材料的进退场工作、负责甲供材料的验收，并按照甲方要求接受甲方调拨以及出库材料的签收工作，并负责保管，及时和甲方材料员核对材料量。
8	财务对账及收款人	王 芬	18033065922	

注：乙方如需更换管理人员，需提前一周书面通知甲方，经同意后在一周内将已更换人员授权委托书报送甲方。





### 13.3、项目安全总监资历

姓名	程 辉	性 别	男	年 龄	45
职务	安全总监	职 称	工程师	学 历	大专
参加工作时间	2003. 09		从事安全负责人年限	13 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	合同额	开、竣工日期	在建或已完	担任职务
宝安区福海街道办	福永河水环境综合整治工程-有线电视迁改工程	417 万元	2017. 8. 10-2018. 4. 12	已完	安全负责人
龙华新区观澜街道办	观澜办事处库坑围仔新村城中村综合整治工程(中国电信迁改	163 万元	2018. 4. 15-2018. 7. 20	已完	安全负责人
深圳市宝安区燕罗街道办事处	燕罗街道燕罗塘片区大华路(红湖路-红燕路)综合改造工程-中国电信管线迁改工程	444 万元	2019. 5. 10-2019. 11. 12	已完	安全负责人
宝安区福海街道办事处	福海街道天福路(重庆路—兴业西路)综合整治工程-电信管线迁改工程	270 万元	2021. 4. 12-2022. 1. 5	已完	安全负责人
深圳市地铁集团有限公司	轨道13号线(宝安段)、赣深高铁(宝安段)等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程(EPC)通信迁改专业分包工程	925 万元	2022. 4. 10-2022. 5. 30	已完	安全负责人

普通高等学校  
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01858502

学生 程辉 性别 男  
一九七九年十月二十日生, 于一九九九年  
九月至二〇〇二年六月在本校  
通信技术 专业

三年制专科学习, 修完教学计划规  
定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长 刘宏伟

校 名: 湖南信息职业技术学院

二〇〇二年六月十六日

学校编号: 10865120020600014



编号: NO. 232040732

姓 名: 程辉

性 别: 男

身份证号: 432321197912200278

职称名称: 工程师

专业类别: 通讯技术

备案日期: 2023年12月20日

工作单位: 深圳市通网通信工程有  
限公司(长沙市大事人  
才代理)

系统编码: B08231010000000700

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2010)0009219

姓 名:程辉

性 别:男

出 生 年 月:1979年12月20日

企 业 名 称:深圳市通网通信工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2010年11月12日

有 效 期:2022年10月18日 至 2025年11月11日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

类似工程业绩

CSCEC 中建

轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程

通信迁改专业分包合同



中建



合同编号	HT274-分包-06	ERP编号	
合同类别	专业分包合同	签约日期	2022-04-26
甲方	中国建筑第八工程局有限公司		



依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在乙方充分了解及熟悉本合同所述工程内容及相关特点、背景的情况下，双方就轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）工程通信迁改专业分包工程施工事宜经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

### 第1条 分包工程概况

1.1、分包工程名称：轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）通信迁改专业分包工程

1.2、分包工程地点：深圳市宝安区石岩街道石岩北环路与田心大道交界处。

1.3、分包工程质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准、建设业主或代建单位的要求，一次性验收合格。

1.4、分包工程承包范围：轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC）通信迁改专业分包工程。

1.5、安全创优目标全国建设工程项目施工安全生产标准化工地；安全管理目标（1）杜绝死亡、火灾、交通、设备等重大事故，实现人身因工伤亡“零”目标；（2）安全伤害指标控制在2‰以下；（3）现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工操作规范，保持现场和生活区环境卫生，做到工完、料净、场地清。

1.6、分包合同价款：（根据实际情况选择：分包业务提供工程发票，服务业务提供服务发票，若材料所占比重较大，此部分需单独提供材料销售发票）

暂定含税金额 925.15 万元，合同外签证、变更部分税率与本合同相同。

（暂定不含税金额 848.76 万元，增值税率 9%，增值税额 76.39 万元）

最终以双方确认的《结算确认函》为准。

### 第2条 分包工作内容（可根据实际情况调整）

2.1、以甲方提供的设计图纸及甲方现场项目分公司指定的内容为准，包括但不限于通信管线迁改（含设计、报装手续办理、产权单位审图、通信管线设备安装、调试以及验收全过程一切工作内容及相关费用）专业工程设计出图、深化及优化设计、包施工预算编制、包工程量清单编制；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、包编制竣工图、包竣工档案验收。

2.2、上述2.1条未列入，但作为一个有经验的承包商应该能知悉、预见并能完成的项目和工作内容，均视为在乙方承包及包干范围内应完成的工程项目与工作内容。

2.3、对于某些不在本合同范围内，但与本工程有关联的或附属关系的周边项目或小型零星及小额项目，甲方有权要求乙方完成，计价计量原则按本合同，乙方不能以小额、小量及有难度、不合算等为由拒绝，若拒绝，甲方有权从乙方工程款中扣除该项小型项目另行发包价的20%作为补偿给其他承包人。在同等条件下，乙方有优先承包与本工程有关联的或附属关系的周边零星或小型零碎及小额项目。

### 第3条 承包方式

本工程实行包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保修、包检测、包税费、包竣工验收等的承包方式施工。

### 第4条 分包工作期限

开工日期：暂定 2022年4月10日（以甲方开工 为准）；

竣工日期：暂定 2022年5月30日（以建设单位批准工期为准）；

绝对工期 25 日，里程碑节点如下：

序号	节点描述	节点类型	计划完成时间	备注
1	接驳通信	关键节点	2022年4月 30日	
2	竣工交付	关键节点	2022年5月 15日	
合计				

注：甲方有权根据建设单位和实际工程需要对工期作相应调整。

### 第5条 合同文件解释顺序

5.1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同履行过程中，甲乙双方协商一致并经甲方授权代表（总经理或总经济师）签署的洽商、会议纪要等书面文件（以倒顺序时间解释）；

（2）乙方向甲方做出降价、优惠书面承诺，甲乙双方议标纪录；

（3）本合同及合同附件；

（4）经甲方认可的乙方投标报价书及附件；

（5）施工图纸及设计说明、设计变更资料；

（6）施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；

（7）甲方向本工程建设管理的各项制度、规定和管理办法。

（8）甲方招标文件、招标合同条款；

附件十：违约扣款通知单

附件十一：农民工花名册

附件十二：农民工工资发放确认表

附件十三：承诺函

附件十四：工程移交确认书

附件十五：保函格式（示范）

附件十六：农民工工资代发委托函（分包单位）

附件十七：农民工工资代发委托协议书（分包单位）

附件十八：安全防护、文明施工措施费支付条件及违约责任

附件十九：建筑企业农民工劳动合同书（格式）

附件二十：结算资料相关表单

附件二十一：总分包安全管理协议

附件二十二：建筑分包企业规范用工承诺书（分包单位）

附件二十三：工资发放承诺书（农民工）

附件二十四：工资结清确认书（农民工）

附件二十五：农民工工资结清确认书（分包单位）

附件二十六：甲方有权签字人员名单

附件二十七：《中建·华南公司实测实量检查实施细则》（另附）

（以下无正文）

甲方：中国建筑第八工程局有限公司  
法定代表人或委托代理人：

签合同地点：广州市黄埔区

乙方：深圳市通网通信工程有限公司  
法定代表人或委托代理人：陈刚



附件一 乙方主要管理人员名单及职责

乙方主要管理人员名单及职责

序号	职务	姓名	联系方式	职责
1	生产经理	王 伟	13316561565	按照合同要求和工作指令、确保人员设备按时进场，做好材料物资的供应工作，安排好施工任务，保证甲方进度计划，及时做好现场协调工作。
2	技术负责人	成春华	15919965700	严格按图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制、负责质量事故的及时上报
3	合约主管	韩继伟	13632532806	按照上报工程有关的预算、月进度报表、



CSCEC				中建
				办理现场签证、结算以及对量。
4	质量主管	周国东	13715030976	对乙方所承包范围内的质量全面负责。
5	安全主管	程 辉	18033065896	配合甲方组织对进场工人的安全交底，全面负责乙方承包范围内的安全生产和文明施工。
6	测量员	胡 振	18033065912	全面负责乙方施工范围内的测量放线工作，并对其准确性负责，积极配合甲方测量人员的复核工作，向甲方提供测量资料。
7	材料员	祁翠荣	17875488627	积极配合甲方对乙方所进场材料的的报验工作，负责乙方供应材料的进退场工作、负责甲供材料的验收，并按照甲方要求接受甲方调拨以及出库材料的签收工作，并负责保管，及时和甲方材料员核对材料量。
8	财务对账及收款人	王 芬	18033065922	

注：乙方如需更换管理人员，需提前一周书面通知甲方，经同意后在一周内将已更换人员授权委托书报送甲方。

