

标段编号：4403832025010001001

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称：直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程

投标文件内容：资格审查（含资信标）文件

投标人：哈尔滨市公路工程集团有限公司

日期：2025 年 06 月 06 日

资格审查（含资信标）文件目录

1、投标人营业执照扫描件（原件备查）；

2、投标人资质证书扫描件（原件备查）；

3、投标人安全生产许可证证明（扫描件）；

4、投标人拟派项目负责人的交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证（交安B证）（扫描件）。

5、拟派出的项目负责人的公路工程专业一级注册建造师注册证书原件扫描件（所提交的一级注册建造师电子注册证书应按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）要求提交，原件备查）；

6、投标担保证明文件扫描件（详见招标文件第三章第七、关于投标担保的约定）。

7、资信标文件。投标人应按招标文件《资信标要求一览表》要求提供综合实力证明材料，此项不作为判定投标人资格审查是否合格的内容，但作为招标人进行票决本工程可入围家数Q（15-20家）及定标的参考之一，表格填报格式可参考投标文件格式。


7.1 投标人同类工程业绩情况

7.2 拟派项目负责人业绩情况

7.3 拟派项目管理团队情况（不含项目负责人）

7.4 拟投入生产设备情况

1、投标人营业执照



营业执照

(6-2)

统一社会信用代码

91230102424005403X

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 哈尔滨市公路工程集团有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 郭文民

经营范围 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；路基路面养护作
业；建设工程质量检测；建筑劳务分包。
一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；公路水运
工程试验检测服务；对外承包工程；市政设施管理；建筑材
料销售；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销
售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）

注册资本 壹亿叁仟壹佰贰拾伍万玖仟捌佰圆整
成立日期 1993年09月22日
住所 所 哈尔滨市道里区抚兴街 8 号



登记机关

2025 年 05 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制


变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注: 1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

注: 企业营业执照名称必须与投标人名称一致;扫描件必须清晰可辨。

2、投标人资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司
详细地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区抚兴街8号
统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91230102424005403X
法定代表人: 郭文民
注册资本: 13125.98万元人民币
经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)
证书编号: D123090346
有效期: 2028年12月11日
资质类别及等级:
公路工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
公路路面工程专业承包壹级;
公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:
2025 年 5 月 28 日
中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D223220687

企业名称: 哈尔滨市公路工程有限责任公司

统一社会信用代码: 91230102424005403X

法定代表人: 郭文民

注册地址: 哈尔滨市道里区抚兴街8号

有效期: 2029-08-15

资质等级: 桥梁工程专业承包二级
公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级



住房和城乡建设政务服务管理信息系统
查询证书信息

发证机关: 黑龙江省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年8月15日



建筑业企业资质证书

证书编号: D323051080

企业名称: 哈尔滨市公路工程有限责任公司

统一社会信用代码: 91230102424005403X

法定代表人: 郭文民

注册地址: 哈尔滨市道里区抚兴街8号

有效期: 2025-06-30

资质等级: 预拌混凝土专业承包不分等级



扫描二维码进入黑龙江省住房和城乡建设政务服务管理信息系统
查询证书信息

发证机关: 哈尔滨市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年8月7日

全国建筑市场监管公共服务平台: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
黑龙江省住房和城乡建设政务服务管理信息系统: <http://zw.hljcic.cn>

注: 证书名称必须与投标人名称一致; 扫描件必须清晰可辨。

3、投标人安全生产许可证



统一社会信用代码：91230102424005403X

编号：（黑）JZ安许证字[2005]0000006

安全生产许可证

企业名称：哈尔滨市公路工程有限责任公司

法定代表人：郭文民

单位地址：哈尔滨市道里区抚兴街8号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2022年09月26日至2025年09月26日



发证机关：黑龙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年09月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

注：扫描件必须清晰可辨。

4、项目负责人的交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证（交安B证）（扫描件）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓名：张欣
身份证号：230103196904144213
性别：男
领域：公路工程
岗位类型：项目负责人
受聘单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司
证书编号：黑交安B17G00177
有效期至：2026年05月19日






发证机关（章）黑龙江省交通运输厅
发证日期 2017年05月19日

查询网址：<http://hlj.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

注：扫描件必须清晰可辨。

5、项目负责人的《注册建造师证》的原件扫描件

| | | |
|---|---|--|
|  | | 使用有效期: 2025年05月26日 2025年11月22日 |
| 中华人民共和国一级建造师注册证书 | | |
| 姓 名: 张欣 |  | |
| 性 别: 男 | | |
| 出生日期: 1969年04月14日 | | |
| 注册编号: 黑1232006200801728 | | |
| 聘用企业: 哈尔滨市公路工程集团有限公司 | | |
| 注册专业: 公路工程(有效期: 2024-09-27至2027-09-26) | | |
|  |  |  |
| 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询 | 个人签名: 张欣 签名日期: 2025.5.26 | 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2008年04月02日 |

职工个人缴费明细

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

| 个人编号 | 姓名 | 身份证号码 | 结算期 | 对应结算期 | 缴费类型 | 缴费基数 | 合计 | 个人缴费金 | 单位缴费金 | 缴费标志 |
|----------|----|--------------------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|------|
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202405 | 202405 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202406 | 202406 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202407 | 202407 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202408 | 202408 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202409 | 202409 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202410 | 202410 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202411 | 202411 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202412 | 202412 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202501 | 202501 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202502 | 202502 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202503 | 202503 | 正常应缴 | 7010.0 | 1682.4 | 560.8 | 1121.6 | 已实缴 |

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

| 个人编号 | 姓名 | 身份证号码 | 结算期 | 对应结算期 | 缴费类型 | 缴费基数 | 合计 | 个人缴费金 | 单位缴费金 | 缴费标志 |
|----------|----|--------------------|--------|--------|------|---------|---------|--------|---------|------|
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202504 | 202504 | 正常应缴 | 6798.51 | 1631.64 | 543.88 | 1087.76 | 已实缴 |
| 30036225 | 张欣 | 230103196904144213 | 202505 | 202505 | 正常应缴 | 6798.51 | 1631.64 | 543.88 | 1087.76 | 已实缴 |



注：项目负责人《注册建造师》证书扫描件必须清晰可辨。

6、投标担保

(1) 投标保函

致：深圳高速公路集团股份有限公司(下称受益人)：

鉴于_____ (下称被保证人) 将于____年____月____日参加贵方工程编号为_____的直管路段
(机荷、梅观、外环、沿江、龙大) 专项维修工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币(币种) 人民币 500,000.00 元 (大写：伍拾万元整)。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期后 28 日(含 28 日)，延长投标有效期无须通知我方，且投标保函的有效期最长不超过____年____月____日。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1、被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争论、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人(盖章)：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日期：____年____月____日

注：银行保函可以不采用招标文件提供的投标保函格式，但必须严格体现招标文件投标保函格式中**第“三”款的实质内容（无须复制该条款内容）**。如果投标人不采用招标文件提供的投标保函格式，拟采用的投标保函格式无须经招标人确认。

(2) 现金投标担保

(3) 投标保证保险凭证

编号：

深圳高速公路集团股份有限公司（招标人）：

鉴于_____（以下简称投标人）参加项目直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程投标（标段编号：_____），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日历天（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方，且保证期限有效期最长不超过____年____月____日。我方保证的金额为人民币 **500,000.00 元（大写：伍拾万元整）**。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《中国 XXX 财产保险股份有限公司投标保证保险条款》及保单

保险人：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____

年 月 日

注：保证保险可以不采用招标文件提供的格式，但必须严格体现《投标保证保险凭证》格式中第“一”款的实质内容（无须复制该条款内容）。



上海浦东发展银行网上银行电子回单-借记回单

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 打印日期：2025-06-05 | | 第1次打印 | | 打印渠道：公司网银 | |
| 电子回单编号 | A25060558110577 | | 验证码 | 294JJQCSQVCR | |
| 付款人 | 账户名称 | 哈尔滨公路工程集团有限公司 | | | |
| | 账号 | 65010155100004311 | | | |
| | 开户银行 | 浦发银行哈尔滨分行营业部 | | | |
| 交易名称 | 收款人 | 收票人 | | | |
| | 账号 | 9902001818857367 | | | |
| | 开户银行 | 中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 | | | |
| 交易名称 | EK95 | 凭证号 | 交易网点 6501 | | |
| 交易时间 | 2025年06月05日10时14分15秒 | | 申请日期 | 2025年06月05日 交易流水号-传票序号 999571930263-1 | |
| 金额（大写） | 人民币伍佰元整 | 金额（小写） | ¥500.00元 | | |
| 摘要 | 电子渠道转账 | 电子回单时间戳 | 交易附言 4403832025010001 | | |
| 重要提示： | | | | | |
| <p>(1) 已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务，请务必不要重复记账。</p> <p>(2) 本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考；当回单与银行对账可能，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为“?”。</p> | | | | | |



基本存款账户信息

账户名称： 哈尔滨市公路工程集团有限公司

账户号码： 65010155100004311

开户银行： 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部

法定代表人
(单位负责人) 郭文民

基本存款账户编号： J2610001592306

2025 年 05 月 20 日



中华联合财产保险股份有限公司

CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LIMITED

投标保证保险保单凭证/保函

编号：012583012202210H000234

深圳高速公路集团股份有限公司（招标人）：

鉴于哈尔滨市公路工程集团有限公司（以下简称投标人）参加直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程项目投标（标段编号：4403832025010001001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日历天（含28日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币500000元（大写：伍拾万元整）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《中华联合财产保险股份有限公司投标保证保险（2021版）》、《中华联合财产保险股份有限公司附加保险合同解除条款》及保单

保险人：中华联合财产保险股份有限公司深圳分公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____

2025年06月05日

电子保单专用章



中华联合财产保险股份有限公司
CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LIMITED

投标保证保险（2021版）保险单

保单号:012583012202210H000234

鉴于投保人已向本保险人投保《投标保证保险（2021版）》，并按本保险单约定缴付保险费，保险人同意按照《投标保证保险（2021版）》的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。与本保险有关的附加条款、特约条款、批单以及投保单是本保险单不可分割的组成部分。

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 投保人 | 名称：哈尔滨市公路工程集团有限公司 | 统一社会信用代码：91230102424005403X |
| | 地址：哈尔滨市道里区抚兴街8号 | 联系电话：18675971949 |
| 被保险人 | 名称：深圳高速公路集团股份有限公司 | 统一社会信用代码：91440300279302515E |
| | 地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民收费站 | 联系电话： |
| 招标项目名称 | 直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程4403832025010001001 | |
| 招标项目编号 | 4403832025010001 | |
| 保险金额 | 人民币（大写）伍拾万元整 | （小写）500000 元 |
| 保险费金额 | 人民币（大写）伍佰元整 | （小写）500元 |
| | 其中，保险费（不含税，小写）：¥471.7元，增值税（小写）：¥28.3元 | |
| 保险期间 | 自2025年06月09日起至2026年06月08日止，共365日历天。 | |
| 免赔条件 | 无免赔 | |
| 附加险 | 中华联合财产保险股份有限公司附加保险合同解除条款 | |
| 交费约定：2025-06-08 23:50:00前交清保险费。 | | |
| 合同争议解决方式： <input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 提交 _____ 仲裁委员会仲裁。 | | |
| 特别约定： | | |
| 一、本项目招标标段名称为直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程、标段编号为4403832025010001001。 | | |
| 二、为进一步厘清保险责任，避免争议，经与投保人协商一致同意对本保险合同中相关事项作如下明确： | | |
| （一）本投标保证金，保险人同时提供保单及保险凭证，如保险人提供的保险单、保险条款与保险凭证不一致的，以保险凭证的内容为准。 | | |
| （二）投保人承诺：本公司投保时经营状况正常，符合招标文件相关投标资格要求，完全具备本保险合同项下对应项目的履约能力和履约意愿。 | | |
| （三）本保险合同项下，若投保人中标则保险期间终止日期为投保人与招标方签定合同之日；若投保人未中标则保险期间终止日期为招标结果公示之日。 | | |
| （四）本保单适用于《中华联合财产保险股份有限公司投标保证保险（2021版）条款》、《中华联合财产保险股份有限公司附加保险合同解除条款》。 | | |
| 本保单保险费为含税金额，其中不含税保险费471.70元、增值税28.30元。 | | |

全国统一客户服务电话：95585

签单地点：深圳市龙岗区布吉街道吉华路242号金晋大厦二楼

签单日期：2025年06月05日

核保：SYSTEM

制单：SYSTEM

经办：SYSTEM

尊敬的客户：您可以通过拨打95585服务专线或到承保公司柜台查询保险单和理赔信息。



中华联合财产保险股份有限公司

投标保证保险（2021版）条款

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险凭证以及批单组成，凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是指响应招标项目、参加投标竞争的自然人、法人或者非法人组织，即招标项目投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指依法提出招标项目、进行招标或代理招标的法人或者非法人组织，即招标项目招标人或招标代理人。

第四条 本保险合同项下权利不得转让，不得设定担保。

保险责任

第五条 在保险期间内，投保人在向被保险人招标项目进行投标的过程中违反《招标文件》规定要求，给被保险人造成直接损失的，保险人依据本保险合同的约定，以保险单所载的保险金额为限，对被保险人的上述损失承担赔偿责任。

责任免除

第六条 出现下列任一情形时，保险人不负责赔偿：

（一）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段串通投标、订立合同，损害保险人利益的；

（二）被保险人未按招标文件或相关合同履行相关义务的；

（三）被保险人未经保险人书面同意变更招标文件的；

（四）被保险人存在违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规的行为；

（五）不可归责于投保人的其他情形。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动；

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；

（四）行政行为或司法行为；

（五）洪水、台风、地震、海啸、火灾、爆炸、雷击、暴风、暴雨、暴雪、冰雹、飓风、龙卷风、突发性滑坡、泥石流、崩塌、地面突然下陷下沉等自然灾害。

害和意外事故自然灾害。

第八条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）被保险人根据招标文件应该承担的责任以及为收集、确认、证明投保人责任的被保险人的直接经济损失所产生的任何费用；

（二）未经保险人同意，被保险人与投保人就招投标活动、招标文件、投标文件产生纠纷所致的任何法律费用；

（三）因不可抗力导致《招标文件》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失；

（四）本保险合同载明的免赔额或根据本保险合同载明的免赔率计算的免赔金额；

（五）被保险人以外的任何第三方的损失；

（六）各类间接损失及精神损害；

（七）罚款、罚金及惩罚性赔偿；

（八）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔额（率）

第九条 本保险合同的保险金额以投保人根据《招标文件》应交纳的投标保证金为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险单中载明。

第十条 每次事故免赔额（率）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险单中载明。

保险期间

第十一条 本保险合同保险期间从投保人提交投标文件之日起或保险单载明的保险期间起始之日起（二者以后发生者为准），至中标后投保人与被保险人签订合同之日止（未中标的，至中标结果公布之日止）或保险单载明的保险期间终止之日止（二者以先发生者为准），但保险期间最长不超过1年。

保险人义务

第十二条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容，对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上做出足以引起投保人注意的提示，并对该条款内容以书面形式或者口头形式向投保人做出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后,应当及时作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但本保险合同另有约定除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定做出核定后,对不属于保险责任的,应当自做出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应差额。

投保人、被保险人义务

第十七条 投保人应履行如实告知义务,若故意或者因重大过失未履行如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。

第十八条 除本保险合同另有约定外,投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费。**投保人未按约定交纳保险费,保险合同不生效。保险合同约定投保人有义务交纳保证金或提供反担保的,投保人应于保险责任起始日前履行相关义务。**

第十九条 发生保险事故且保险人赔偿后,保险人有权根据本保险合同第二十九条、第三十条向投保人或担保人进行追偿。

第二十条 申请投保时,投保人应如实填写投保单,提供保险人要求的必要证明资料,并接受保险人对其资质进行审查。

第二十一条 投保人有义务配合保险人实施核查,在保险人核查期间,投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提供的信息和文件进行准确的核查。

第二十二条 在保险期间内,被保险人应及时检查并协助保险人了解招标、中标的相关情况、投保人中标后合同签订的进展情况,被保险人如发现投保人存在违反《招标文件》规定要求的风险,或有任何其他可能导致本保险合同保险标的危险程度显著增加的情况,被保险人应尽力采取措施降低或消除上述风险,并应按照本保险合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费。

第二十三条 保险事故发生后,被保险人应及时做好记录,并及时书面通知保险人。

第二十四条 知道保险事故发生后:

(一) 投保人、被保险人应尽力采取必要、合理的措施,防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失,保险人不承担赔偿责任;

(二) 投保人、被保险人应及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;**故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的**

性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；涉及违法、犯罪的，应立即向公安机关报案；

（三）被保险人应完整保留招标文件、与投保人在招标、中标、订立合同流程中形成的相关文件（投保人投标文件、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、其他投标时的相关文件等），允许并且协助保险人对事故进行调查。**对于拒绝或者妨碍保险人进行事故调查导致无法确定事故原因或核实损失情况的，保险人对无法确认或核实的部分不承担赔偿责任。**

第二十五条 被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：

- （一）索赔申请书；
- （二）保险单正本；
- （三）招标文件；
- （四）与投保人在招标、中标、订立合同流程中形成的相关文件；
- （五）仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；
- （六）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十六条 除保险合同另有约定外，被保险人向保险人提出索赔申请前，应按《招标文件》的约定向投保人或其担保人（如有）启动诉讼或仲裁索赔程序，保险人根据司法机关或仲裁机关认定的被保险人损失金额在保险单列明的保险金额内负责赔偿。

第二十七条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额：

赔偿金额=保险损失金额×（1-免赔率），或赔偿金额=保险损失金额-免赔额。

其中，保险损失金额等于被保险人损失金额扣除被保险人已向投保人或其担保人（如有）索赔所得价款。

被保险人的赔偿金额不得超过保险单载明的保险金额。

第二十八条 发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同项下也能够获得赔偿，则本保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同及本保险合同相应保险金额的总和的比例承担赔偿责任。

应由其他保险人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十九条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利。被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况，积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

被保险人已经从投保人或其担保人（如有）取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已从投保人或其担保人（如有）处取得的赔偿金额。

第三十条 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十一条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

第三十二条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第三十三条 被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理和法律适用

第三十四条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国人民法院起诉。

本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区法律）。

其他事项

第三十五条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，保险人可以解除保险合同并退还保险费，但投保人应向保险人退还保险单、保险凭证以及与保险单相关资料的原件并向保险人支付相当于保险费 5% 的退保手续费。

保险责任开始后，投保人要求解除保险合同的，需征得被保险人同意，除另有约定外，保险人不予退还保险费。

第三十六条 保险责任开始后，**未经被保险人书面同意，投保人不得解除保险合同。**经被保险人同意，投保人申请合同解除时，应提供以下材料：

- （一）合同解除申请书；
- （二）保险单及其他保险凭证正本；
- （三）保险人认可的被保险人对解除保险合同无异议的相关证明。

中华联合财产保险股份有限公司

附加保险合同解除条款

第一条 在投保中华联合财产保险股份有限公司各类投标保证保险（以下简称“主险”）的基础上，投保人可以投保本附加险。主险合同效力终止，本附加险合同效力亦同时终止；主险合同无效，本附加险合同亦无效。本附加险条款未约定事项，以主险条款为准；主险条款与本附加险条款相抵触之处，以本附加险条款为准。

第二条 兹经保险合同双方同意，发生以下情形，投保人要求解除保险合同的，自通知到达保险人之日起，保险合同解除，保险人退还全部保险费：

- （一）开标前投保人放弃投标；
- （二）开标前项目发生流标、暂停或终止的；
- （三）开标后项目发生流标的；
- （四）其他经保险人同意解除保险合同的情形。

第三条 对于第二条约定情形以外的其他情形，投保人不得解除本保险合同。

7、资信标文件

7.1 投标人同类工程业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

中标通知书

招标编号：HBSY-201904GL-002001001

哈尔滨市公路工程有限责任公司：

你方于2019年05月14日所递交的十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段（第二次）十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段（第二次）施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：180263373.00元

工期：550日历天。

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

安全目标：合格

项目经理：王文跃

技术负责人/总工程师：张志祥

中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人（签字）

2019年07月04日

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

合同协议书

十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程（项目名称），已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第二标段（标段名称）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第二标段由 K4+450 至 K8+400，长约 3.95km，公路等级为双向四车道一级公路，设计速度为60 公里/小时；1路面，有1立交1处；特大桥1座，计长1m；大中桥 13座，计长 1520.76m；涵洞 182m，排水工程 1959m，以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）**壹亿捌仟零贰拾陆万叁仟叁佰柒拾叁元整**（¥180263373.00 元）。

4. 承包人项目经理：**王文跃**。承包人项目总工：**张志祥**。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：**无重大伤亡事故**。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 **550** 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：**十堰市 G209 十堰城区**
垭子至大川段改扩建工程建设项
目部（盖单位章）

承包人：**哈尔滨市公路工程**
有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

王中林（签字）

2019 年 8 月 16 日

法定代表人或其委托代理人：

郭为民（签字）

2019 年 8 月 16 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

交工验收证书第 号

| | | | |
|--|-----|------------------------------------|------------|
| 工程名称: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程 | | 合同段名称及编号: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二合同段 | |
| 项目法人: 十堰市公路事业发展中心 | | 设计单位: 陕西交通公路设计研究院有限公司 | |
| 施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | | 监理单位: 湖北双庆工程监理咨询有限公司 | |
| <p>本合同段主要工程量:</p> <p>G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目第二合同段起讫K4+450-K8+400段与本项目第一合同段终点相接路线向南经过瓦家沟、大石湾、徐家坡、杨家坡、连三坡至本合同段终点K8+400全长3.95公里。主要工程内容包括: 路基、桥梁等。全线双向四车道按一级公路标准建设, 设计速度60km/h, 路基宽度20m。</p> <p>主要完成工程量如下:</p> <p>1、路基工程: 挖土石方864435.08m³, 填方153898.03m³, 软土地基处理(挖除换填)3278.9m³, 桥头路基处理38805m³; CBS植物混凝土护坡30958.1m², TBS挂网喷播护坡14793.87m², 土工格室植被防护护坡(蜂巢格室)19793.4m²; 混凝土挡土墙63808.27m³, 挡土墙基底换填4499.33m³, 浆砌片石挡土墙3911.91m³; 平台截水沟4025.45m, 急流槽149m。</p> <p>2、桥涵工程: 后张预应力现浇混凝土箱梁桥2座(左右幅)共161m; 先简支后连续预制空心板桥梁7座(左右幅)共918.42m; 先简支后连续预制小箱梁桥4座(左右幅)共280m; 先简支后连续T梁桥8座(左右幅)共712m; 单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1m)两道共22m, 双孔钢筋混凝土圆管涵(2-Φ1.5m)一道长22m, 1-2*2钢筋混凝土盖板涵七道共152.3m。</p> | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 1.80亿元 | 实际 1.80 亿元 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 550天 | 实际 970天 |
| 工程质量的评定: 合格 | | | |
| <p>(施工单位的意见)</p> <p>自检合格, 申请交工</p> <p>施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |
| <p>(监理单位的意见)</p> <p>抽检合格, 资料齐全, 同意交工</p> <p>监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |
| <p>(设计单位的意见)</p> <p>同意交工</p> <p>设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |
| <p>(项目法人的意见)</p> <p>同意交工</p> <p>项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |



湖北省电子招投标交易平台

Hubei Province Electronic Bidding Trading Platform

http://www.hbbsy.com.cn

首页

通知公告

交易信息

服务指南

下载专区

全站搜索: 请输入关键字

搜索

当前位置: 首页 > 交易信息 > 中标结果公告 > 交通工程

【十堰市中心】十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)中标结果公告(标段编号HBSY-201904GL-002001001)

发布时间: 2019-07-30 16:17 浏览: 239 次

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(HBSY-201904GL-002001001)施工类招标

中标结果公告

招标编号: HBSY-201904GL-002001001

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(项目名称)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(标段名称)于2019年07月27日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbbsy.com.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbbsyfwpt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2019年07月27日至2019年07月29日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

| 中标人 | 中标价(元) | 其他 |
|----------------|--------------|----|
| 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 180263373.00 | |

需要说明的其他事项:

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关行政监督部门投诉。

招标人: 十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

地址: 十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

邮编:

联系人: 罗先生、付女士

电话: 0719-8470030

招标代理机构: 湖北省成套招标股份有限公司

地址: 武汉市武昌区东湖西路特2号

邮编:

联系人: 湖北省成套招标股份有限公司

电话: 18907166663

行政监督部门: 十堰市行政审批局

电话: 0719-8116886

备注: 如不是第一中标候选人中标,招标人可在“需要说明的其他事项”中予以说明。

省主管部门网站

市州交易中心

其他网站



联系我们 | 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位: 湖北省公共资源交易中心 鄂CP备07006841号-13 鄂公网安备 42010602001183号

湖北省武汉市武昌区中北路252号(岳家嘴地铁站G出口)

技术支持: 江苏国泰新点软件有限公司

湖北省
公共资源交易中心
微信公众号


变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

7.2 拟派项目负责人业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

中标通知书

哈尔滨市公路工程有限责任公司(牵头人)/青海青成建设工程有限公司(成员)：

你方于 2019 年 6 月 3 日所递交的 国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标
第 PDSG-1 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：贰亿伍仟玖佰伍拾玖万贰仟贰佰零贰 元（小写：259592202.00 元）。

工期：869 日历天。

工程质量：标段工程（除房建工程外）竣工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定合格及
以上；标段范围内房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，质量评定合格。

安全目标：满足国家、交通运输部及青海省相关规定。

项目经理：张欣。

项目总工：张志祥。

请你方在接到本通知书后的 30 日内由法定代表人、本项目项目经理和项目总工持单位营业执照
（副本原件）到青海省西宁市柴达木路 22 号（青海地方铁路建设投资有限公司）与我方进行合同谈
判，同时应按招标文件规定的其他主要管理人员和技术人员资格要求提供相关人员的身份证和资格
证书原件报项目办审核。在签订合同前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交
履约担保。（咨询电话：0971-3550512）

特此通知。

招 标 人：青海地方铁路建设投资有限公司

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

2019 年 6 月 25 日



副本

国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建公路工程 合同文件

国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建公路工程
PDSG-1 标段

施工合同文件

(合同编号: DT-JG-PD • SG(2019)-050)



青海地方铁路建设投资有限公司
和

哈尔滨市公路工程有限责任公司
青海青成建设工程有限公司

国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程

第 PDSG-1 标段

合同协议书

编号:DT-JG-PD • SG(2019)-050

签约地点:青海.西宁

青海地方铁路建设投资有限公司 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 (项目名称), 已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司(牵头人)/青海青成建设工程有限公司(成员) (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目 PDSG-1 合同段 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第二标段由 K0+000 至 K40+700, 长约 40.644km, 公路等级为二级, 设计时速为 60km/h, 沥青混凝土路面, 有 / 立交 / 处; 特大桥 / 座, 计长 / m; 大中桥 6 座, 计长 395.24; 隧道 / 座, 计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 工程量清单计量规则 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);

- (8) 技术规范 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- (9) 图纸 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织总体方案设计;
- (12) 发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等;
- (13) 其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币 (大写) 贰亿伍仟玖佰伍拾玖万贰仟贰佰零贰元 (¥: 259592202.00 元);
5. 承包人项目经理: 张欣。承包人项目总工: 张志祥。
6. 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求, 质量评定合格标准。工程安全目标: 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 869 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本合同协议书正本二份, 合同双方各执正本一份, 副本六份, 发包人执五份, 承包人二份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。
12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

分。

发包人：青海地方铁路建设投资有限公司 (盖章)

承包人：哈尔滨市公路工程有限责任公司 (盖章)

法定代表人：邵文代 (签字)

或

其授权代理人：_____ (签字)

承包人：青海青成建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人：_____ (签字)

法定代表人：张永 (签字)

或

其授权代理人：郭金芳 (签字)

或

其授权代理人：_____ (签字)

项目主管领导：周永学 (签字)

项目经理：张欣 (签字)

建管部：郭金芳 (签字)

日期：2019年7月24日

项目办：李明 (签字)

单位地址：黑龙江省哈尔滨市道里区抚兴街8号

经办人：郭金芳 (签字)

邮编：_____

日期：2019年7月24日

电话：0971-4292566

单位地址：西宁市柴达木路22号

传真：_____

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 12 月 19 日

合同段交工验收证书第 PDSG-2022-01 号

| | | | | |
|--|-----|--|----|----------|
| 工程名称：国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 | | 合同段名称及编号：PDSG-1/DT-JG-PD· SG（2019）-050 | | |
| 建设单位：青海省交通建设管理有限公司 | | 设计单位：青海省育才公路勘察设计有限公司 | | |
| 施工单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司 | | 监理单位：北京华宏工程咨询有限公司（牵头人）/山东省交通工程监理咨询有限公司（成员） | | |
| 项目经理：张欣 项目总工：尹克磊 | | 总监：张胜平 | | |
| <p>本合同段主要工程量：本标段承建范围为 K0+000-K40+700 路基、桥涵、路面、交安、绿化及房建工程，里程总长 40.64km。技术标准为二级公路。项目位于青海省海北州门源县、祁连县、海拔 3872m；主要有路基土石方 641800m³，结构物台背回填 53610m³，仰斜式路堑墙 430m，仰斜式路肩墙 60m，仰斜式护岸墙 609m，仰斜式保温路堑墙 100m，拱形骨架护坡 370m，护坡 839m，矩形边沟 11765.46m，急流槽 113.73m。砂砾垫层 471711m²，水泥（5.0%）稳定碎石基层 394309.2m²，水泥（4.5%）稳定碎石基层 393699.2m²，4cm 中粒式沥青混凝土 369219.2m²，5cm 中粒式沥青混凝土 367279.2m²。大桥 315.16m/2 座，其中（1）永安河大桥 207.58 米，上部结构采用 10×20m 预应力混凝土 T 梁。（2）莱日图河大桥 107.58m，上部结构采用 5×20m 预应力混凝土 T 梁。小桥 80.08m/4 座；钢波纹管涵：553.5m/30 道，钢筋砼盖板涵：372.7m/34 道，标志标牌 180 个，标线 17131.5m²，护栏 19150m，撒播草籽 402.651km²，喷播草籽 154.482km²，抗侵蚀生态复合网 19.842km²。盘坡养护工区 1 处、多隆隧道管理站 1 处。</p> | | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 25959.2202 万元 | 实际 | / |
| 合同段工期 | 原合同 | 869 日历天 | 实际 | 1186 日历天 |
| <p>一、工程质量评价</p> <p>1、路基表面平整密实，路基填料合格，压实度、弯沉值均符合规范及设计要求；涵洞、防护、支挡工程结构尺寸，水泥混凝土、砂浆强度均符合规范及设计要求；各结构物混凝土表面无蜂窝麻面、线型顺直，边沟等排水通畅，泄水孔无堵塞。</p> <p>2、路面工程：路面垫层、水稳基层、沥青面层表面密实，平整度较好，无松散、无坑洼、无轮迹；砂砾垫层、水稳基层、沥青面层厚度、压实度、弯沉值、高程、宽度均符合规范及设计要求。</p> <p>3、桥梁工程结构尺寸、水泥混凝土、砂浆强度均符合规范及设计要求。</p> <p>4、绿化工程：路侧已全部绿化完成，绿化范围内无空秃、冲沟侵蚀，覆土厚度、植物成活率、覆盖率等均符合规范及设计要求。</p> <p>5、交安工程：波形梁钢护栏线形直顺，梁板、立柱及紧固件防腐涂层无污损、护栏各项指标均符合规范及设计要求；交通标志面板厚度，反光系数、标志杆件的镀锌层厚度，标志板下缘至路面净空高度、立柱竖直度、基础尺寸、强度均符合规范及设计要求；交通标线线形直顺、表面无气泡，标线线段长度、厚度、宽度、逆反射系数等均符合规范及设计要求；轮廓标、突起路标等均符合规范及设计要求。</p> <p>6、盘坡养护工区、多隆隧道管理站用房等均符合规范及设计要求。</p> <p>7、该合同段路基、桥涵构造物、路面、交通安全设施、排水、绿化、房建等工程各指标均符合交通运输部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》规定，经监理工程师检测评定，交工验收领导小组审定，本合同段此次交验段质量评分为 93.36 分，工程质量等级评定为合格工程。</p> <p>二、合同执行情况评价</p> <p>该合同段在施工管理过程中，认真履行施工合同约定，人员、机械设备、试验检测仪器等均满足合同文件及现场施工需求；结合工程实际精心编制了施工组织设计。并组织了专业的施工队伍，确保了工程进度；建立健全质量保证体系，严格按照设计文件及施工规范、标准施工，保证了工程质量及进度；各项质量保证资料基本齐全。</p> <p>三、遗留问题，缺陷的处理意见及有关规定</p> <p>1、该合同段自 2022 年 12 月 19 日起正式交付青海省公路局海东总段门源公路段进行养护运营管理；交付青海省海东路政执法支队门源县公路路政执法大队进行路产、路权管理，交付门源县、祁连县公安局交通警察大队进行交通安全管理。</p> <p>2、各参建单位进入缺陷责任期（缺陷责任期为两年，2022 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日）。在此期间请你单位认真做好质量回访工作，对出现的质量缺陷及时报告并处理。</p> <p>3、针对交工验收会议提出的遗留问题，影响安全行车的问题，施工单位于 2022 年 12 月底前整改完毕，其他问题于 2023 年 5 月底整改完毕，监理单位履行好监理职责，并认真落实好质量缺陷责任期的整修和环保恢复工作，确保工程正常运营和顺利通过竣工验收。</p> | | | | |

施工单位意见:

同意竣工验收

施工单位法人代表或授权人(签字)

郭文民

2022年12月19日



合同段监理单位对有关问题的意见:

同意竣工验收

合同段监理法人代表或授权人(签字)

郭文民

2022年12月19日



设计单位的意见:

同意竣工验收

设计单位法人代表或授权人(签字)

郭文民

2022年12月19日



(项目法人的意见)

同意竣工验收

项目法人代表或授权人(签字)

郭文民

2022年12月19日



附件 3

公路建设施工企业青海省业绩信息业主证明

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 从业企业名称：哈尔滨市公路工程有限责任公司 | | 组织机构代码（统一社会信用代码）：91230102424005403X | |
| 项目名称及标段：国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 PDSG-1 标段 | | | |
| 项目业主单位：青海省交通建设管理有限公司 | | | |
| 技术等级：二级公路 | | 项目当前建设状态：总包已建 | |
| 项目类型：二级公路 | | 合同段起止里程桩号：K0+000-K40+700 | |
| 中标价（合同价）：25959.2202 万元 | | 结算价：\ 万元 | |
| 开工日期：2019 年 8 月 1 日 | 交工日期：2022 年 12 月 19 日 | 竣工日期：/ | |
| 交工质量评定：合格 | | 竣工质量评定：/ | |
| <p>本合同段主要工程量：本标段承建范围为 K0+000-K40+700 路基、桥涵、路面、交安、绿化及房建工程，里程总长 40.64km。技术标准二级公路。项目位于青海省海北州门源县、祁连县、海拔 3872m；主要有路基土石方 641800m³，结构物台背回填 53610m³，仰斜式路堑墙 430m，仰斜式路肩墙 60m，仰斜式护岸墙 609m，仰斜式保温路堑墙 100m，拱形骨架护坡 370m，护坡 839m，矩形边沟 11765.46m，急流槽 113.73m。砂砾垫层 471711m²，水泥（5.0%）稳定碎石基层 394309.2m²，水泥（4.5%）稳定碎石基层 393699.2m²，4cm 中粒式沥青混凝土 369219.2m²，5cm 中粒式沥青混凝土 367279.2m²。大桥 315.16m/2 座，其中（1）永安河大桥 207.58 米，上部结构采用 10×20m 预应力混凝土 T 梁。（2）莱日图河大桥 107.58m，上部结构采用 5×20m 预应力混凝土 T 梁。小桥 80.08m/4 座；钢波纹管涵：553.5m/30 道，钢筋砼盖板明涵：372.7m/34 道，标志标牌 180 个，标线 17131.5m²，护栏 19150m，撒播草籽 402.651km²，喷播草籽 154.482km²，抗侵蚀生态复合网 19.842km²。盘坡养护工区 1 处、多隆隧道管理站 1 处。</p> | | | |
| <p>人员履约情况：</p> <p>项目经理：李金勇 任职时间：2019.8.1-2021.8.31</p> <p>张 欣 任职时间：2021.9.1-2022.12.19</p> <p>项目总工：张 洋 任职时间：2019.8.1-2020.8.31</p> <p>尹克磊 任职时间：2020.9.1-2022.12.19</p> | | | |
| <p>项目建设单位（业主）意见：</p> <p>以上业绩信息属实</p> <p>（公章）</p> <p>业主负责人签字：3.18 联系电话：18597438521 2023 年 6 月 13 日</p> | | | |
| <p>备注：</p> <p>注：1. 人员履约情况一栏，若存在重叠时间段，则在重叠时间段内，核备正职最多一名，副职最多两名。 2. 项目建设单位（业主）意见一栏，需项目业主单位副总经理或以上负责人签字认可，并留下联系电话以便核查。 3. 表格中所填内容应与项目中标通知书、合同、开工令、交工证书等文件所载一致，如有不同，请在备注一栏说明。 4. 表格填写内容必须与“全国公路建设市场信用信息管理系统”所填信息完全相符。 5. 本表中的内容若不涉及，可不填写。 6. 本表内容原则上以一页载明，若超过一页，需逐页签字盖章。</p> | | | |



您现在的位置: 首页 > 交易信息详情页

[省本级][公开招标][施工]国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标（PDSG-1标段）

项目注册

计划招标公告

招标公告

资格预审公告

澄清变更

中标候选人公示

中标结果公告
2019-06-20

合同公告

终止公告

【信息时间:2019-06-20】

【阅读次数: 9】

打印

关闭

首页 > 中标结果公告

[省本级][公开招标][施工]国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标（PDSG-1标段）

【信息时间: 2019/06/20 10:55:06 阅读次数: 】【我要打印】【关闭】

国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标（PDSG-1标段）中标结果公示

(招标编号: E6301000076012244001)

公示发布时间: 2019年06月20日

一、中标人信息:

中标人: 哈尔滨市公路工程有限责任公司(牵头人)/青海青成建设工程有限公司(成员) 中标价格: 259592202.000元

二、招标文件规定公示的其他内容:

无

三、监督部门

本招标项目的监督部门为: 青海省交通运输厅建设管理处

四、联系方式

招标人: 青海地方铁路建设投资有限公司

地 址:

联系人: 张女士

电 话: 0971-3550512

电子信箱:

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 青海地方铁路建设投资有限公司

招标代理机构: 北京中交建设工程咨询有限公司

地 址: 北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼4层501

联系人: 王伟

电 话: 0971-6317312

电子信箱: bjztc05@163.com

2019年06月20日



国家级平台

国内招标投标网

省内相关站点

主办: 青海省数据局(青海省政务服务监督管理局) | www.qhzwfw.gov.cn | 青海省公共资源交易网V2.0

技术支持: 国泰新点软件股份有限公司 总访问量: 164527832 今日访问量: 160950

CP备案编号: 青ICP备17001418号-2

青公网安备63010402000415号




变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

7.3 拟派项目管理团队情况（不含项目负责人）

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

1. 技术负责人-张志祥



本证书由黑龙江省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



黑龙江省人事厅制发
Formulated and Issued by Heilongjiang
Provincial Personnel Department

编号: B130610321
NO.



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张志祥
Name

性别 男
Sex

出生年月 1969年5月
Date of Birth

专业名称 道路桥梁
Profession

资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2006年9月1日
Date of Issue



中标通知书

招标编号: HBSY-201904GL-002001001

哈尔滨市公路工程有限公司:

你方于2019年05月14日所递交的十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)施工的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 180263373.00元

工期: 550日历天。

工程质量: 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格

安全目标: 合格

项目经理: 王文跃

技术负责人/总工程师: 张志祥

中标说明:

请你方在接到本通知书后的30日内到十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部(指定地点)与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有),是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理: 盖单位章)

法定代表人(签字)

2019年07月02日

备注: 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写,不需要填写的,在空格中用“/”标示。

合同协议书

十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程（项目名称），已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第二标段（标段名称）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第二标段由 K4+450 至 K8+400，长约 3.95km，公路等级为双向四车道一级公路，设计速度为60 公里/小时；1路面，有1立交1处；特大桥1座，计长1m；大中桥 13座，计长 1520.76m；涵洞 182m，排水工程 1959m，以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）**壹亿捌仟零贰拾陆万叁仟叁佰柒拾叁元整**（¥180263373.00 元）。

4. 承包人项目经理：**王文跃**。承包人项目总工：**张志祥**。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：**无重大伤亡事故**。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 **550** 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：**十堰市 G209 十堰城区
垭子至大川段改扩建工程建设项
目部**（盖单位章）

承包人：**哈尔滨市公路工程
有限责任公司**（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

范叶林（签字）
2019 年 8 月 16 日

法定代表人或其委托代理人：

郭为民（签字）
2019 年 8 月 16 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

交工验收证书第 号

| | | | |
|--|-----|------------------------------------|------------|
| 工程名称: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程 | | 合同段名称及编号: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二合同段 | |
| 项目法人: 十堰市公路事业发展中心 | | 设计单位: 陕西交通公路设计研究院有限公司 | |
| 施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | | 监理单位: 湖北双庆工程监理咨询有限公司 | |
| <p>本合同段主要工程量:</p> <p>G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目第二合同段起讫K4+450-K8+400段与本项目第一合同段终点相接路线向南经过瓦家沟、大石湾、徐家坡、杨家坡、连三坡至本合同段终点K8+400全长3.95公里。主要工程内容包括: 路基、桥梁等。全线双向四车道按一级公路标准建设, 设计速度60km/h, 路基宽度20m。</p> <p>主要完成工程量如下:</p> <p>1、路基工程: 挖土石方864435.08m³, 填方153898.03m³, 软土地基处理(挖除换填)3278.9m³, 桥头路基处理38805m³; CBS植物混凝土护坡30958.1m², TBS挂网喷播护坡14793.87m², 土工格室植被防护护坡(蜂巢格室)19793.4m²; 混凝土挡土墙63808.27m³, 挡土墙基底换填4499.33m³, 浆砌片石挡土墙3911.91m³; 平台截水沟4025.45m, 急流槽149m。</p> <p>2、桥涵工程: 后张预应力现浇混凝土箱梁桥2座(左右幅)共161m; 先简支后连续预制空心板桥梁7座(左右幅)共918.42m; 先简支后连续预制小箱梁桥4座(左右幅)共280m; 先简支后连续T梁桥8座(左右幅)共712m; 单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1m)两道共22m, 双孔钢筋混凝土圆管涵(2-Φ1.5m)一道长22m, 1-2*2钢筋混凝土盖板涵七道共152.3m。</p> | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 1.80亿元 | 实际 1.80 亿元 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 550天 | 实际 970天 |
| 工程质量的评定: 合格 | | | |
| <p>(施工单位的意见)</p> <p>自检合格, 申请交工</p> <p>施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |
| <p>(监理单位的意见)</p> <p>抽检合格, 资料齐全, 同意交工</p> <p>监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |
| <p>(设计单位的意见)</p> <p>同意交工</p> <p>设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |
| <p>(项目法人的意见)</p> <p>同意交工</p> <p>项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>年 月 日</p> | | | |

2020年5月21日 星期四

哈尔滨 今天(周四): 11~19℃ 多云

设为首页 | 加入收藏

湖北省电子招投标交易平台

Hubei Province Electronic Bidding Trading Platform

010100

首页

通知公告

交易信息

服务指南

下载专区

全站搜索: 请输入关键字

搜索

当前位置: 首页 > 交易信息 > 中标结果公告 > 交通工程

【十堰市中心】十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)中标结果公告(标段编号HBSY-201904GL-002001001)

发布时间: 2019-07-30 16:17 浏览: 239 次

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(HBSY-201904GL-002001001)施工类招标

中标结果公告

招标编号: HBSY-201904GL-002001001

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(项目名称)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(标段名称)于2019年07月27日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbggzyfwpt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2019年07月27日至2019年07月29日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

| 中标人 | 中标价(元) | 其他 |
|----------------|--------------|----|
| 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 180263373.00 | |

需要说明的其他事项:

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关行政监督部门投诉。

招标人: 十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

地址: 十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

邮编:

联系人: 罗先生、付女士

电话: 0719-8470030

招标代理机构: 湖北省成套招标股份有限公司

地址: 武汉市武昌区东湖西路特2号

邮编:

联系人: 湖北省成套招标股份有限公司

电话: 18907166663

行政监督部门: 十堰市行政审批局

电话: 0719-8116886

备注: 如不是第一中标候选人中标,招标人可在“需要说明的其他事项”中予以说明。

省主管部门网站

市州交易中心

其他网站

联系我们 | 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位: 湖北省公共资源交易中心 鄂CP备07006841号-13 鄂公网安备 42010602001183号

湖北省武汉市武昌区中北路252号(岳家嘴地铁站G出口)

技术支持: 江苏国泰新点软件有限公司

湖北省

公共资源交易中心

微信公众账号


变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注: 1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

职工个人缴费明细

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

| 个人编号 | 姓名 | 身份证号码 | 结算期 | 对应结算期 | 缴费类型 | 缴费基数 | 合计 | 个人缴费金 | 单位缴费金 | 缴费标志 |
|----------|-----|--------------------|--------|--------|------|---------|---------|--------|---------|------|
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202405 | 202405 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202406 | 202406 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202407 | 202407 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202408 | 202408 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202409 | 202409 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202410 | 202410 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202411 | 202411 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202412 | 202412 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202501 | 202501 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202502 | 202502 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202503 | 202503 | 正常应缴 | 10489.0 | 2517.36 | 839.12 | 1678.24 | 已实缴 |

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

| 个人编号 | 姓名 | 身份证号码 | 结算期 | 对应结算期 | 缴费类型 | 缴费基数 | 合计 | 个人缴费金 | 单位缴费金 | 缴费标志 |
|----------|-----|--------------------|--------|--------|------|---------|---------|--------|---------|------|
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202504 | 202504 | 正常应缴 | 11337.0 | 2720.88 | 906.96 | 1813.92 | 已实缴 |
| 30038606 | 张志祥 | 230107196905052033 | 202505 | 202505 | 正常应缴 | 11337.0 | 2720.88 | 906.96 | 1813.92 | 已实缴 |



2. 质量负责人-刘雁飞





黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号: B131210052



姓 名: 刘雁飞

性 别: 女

出生年月: 1975年6月

专业名称: 道桥

资格名称：高级工程师

授予时间：2012年9月1日

授予部门:

持证人签名: _____

身份证号码:



中标通知书

哈尔滨市公路工程有限责任公司：

你方于 2018 年 11 月 29 日所递交的街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程施工招标 A1 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：27,351,396 元。

工 期：382 日历天。

工程质量：符合招标文件规定的标准。

工程安全目标：满足国家、交通运输部及黑龙江省相关规定。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到同江市农村公路建设管理指挥部与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：同江市农村公路建设管理指挥部

招标代理：黑龙江省达营招标有限公司

2018 年 12 月 3 日

街津口至同抚公路（八连至街津口）

改扩建工程施工 A1 标段

合同文件

（合同编号：TGGJ-2018-A1）

建设单位：同江市农村公路建设管理指挥部

施工单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

二〇一八年十二月

合同文件

同江市农村公路建设管理指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施街津口至同抚公路改扩建工程施工A1标段（项目名称），已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该标段由K0+000至K15+174，长约15.174km，利用段1.774km，公路等级为三级，设计速度为30km/h，混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中

的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰仟柒佰叁拾伍万壹仟叁佰玖拾陆元整（¥ 27351396.00）。

4. 承包人项目经理：王明光。承包人项目总工：高力。

5. 工程质量符合工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良标准。工程安全目标：满足国家交通运输部及省相关规定无安全事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为373日历天（计划工期2018年12月24日至2019年12月31日）。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本4份，合同双方各执正本

一份，副本2份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：同江市农村公路建设管理指挥部（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[Signature]（签字）

2018年12月24日

承包人：哈尔滨市公路工程有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[Signature]（签字）

2018年12月24日

附件4

公路工程交工验收报告

| | | |
|---|------------|---|
| 一 | 工程名称 | 同江市街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程 |
| 二 | 工程地点及主要控制点 | 同江市，起点位于同江市街津口赫哲族乡盖金路与外环路交叉处，路线沿盖金路、乌日贡大街、八街线（县道105）走廊带前行，途径边防大队七连、街津口赫哲族乡、卫华村，终点与同抚公路（S313）K40+730处相接。 |
| 三 | 建设依据 | 黑路发〔2018〕253号 |
| 四 | 技术标准与主要指标 | 公路技术等级：三级 设计时速：30km/h 路基宽度：7.5m 行车道宽：2×3.25m 土路肩宽：2×0.5m 圆曲线最小半径：100m 最大纵坡：5.96% 竖曲线最小半径：凸形900米，凹形1000米 设计洪水频率：路基、小桥及涵洞1/25 桥涵设计汽车荷载等级：公路-II级 |
| 五 | 建设规模及性质 | 三级白色公路15.174公里，其中建设里程13.4公里，利用路段1.774公里 |
| 六 | 开工日期 | 2019年6月26日 |
| | 完工日期 | 2020年10月31日 |
| 七 | 批准概算 | 3650万元 |
| 八 | 工程建设主要内容 | <p>原合同主要工程量： 三级公路15.174公里（其中建设里程13.4公里，利用路段1.774公里（K0+640-K2+414）），全线共设置桥梁81.78米/3座（维修利用）、设置涵洞19道，其中完全利用7道（箱涵2道、盖板涵1道、圆管涵4道），新建钢筋混凝土圆管涵4道，利用帮宽混凝土圆管涵8道；设平面交叉32处（完全利用6处，其中公路与公路交叉8处，与其他道路出入口交叉18处），路基填方42751立方米，挖方29072立方米，水泥混凝土路面89175平方米。</p> <p>变更工程量： （1）K0+000-K0+640段纵断面按旧路抬高11cm重新进行设计；帮宽结构采用20cm贫混凝土+20cm水泥混凝土。既有混凝土路面纵、横向裂缝灌缝处理后，5cmAC-16中粒式沥青混凝土+6cmAC-16中粒式沥青混凝土罩面。 （2）K3+435-K3+770、K3+960-K4+010、K4+010-K4+130、K6+090-K6+275、K12+305-K12+435段翻松碾压变更为换填碎石土。 （3）K2+414-K2+500、K5+500-K5+690、K6+275-K6+480、K7+300-K7+415、K8+665-K8+800段低填处理加深。 （4）增加平均3cm5.5%水泥稳定（45%中粗砂+55%碎石）找平层及平均5cm级配碎石。 （5）新增792米波形梁板。 （6）新增砍伐树木及挖除树根2052棵。 （7）30kw柴油发电机发电40台班，功率0.75kw三相污水泵出水口DN50的水泵抽水80台班，抽水配备力工看护机器80工日。</p> |
| 九 | 实际征用土地数（亩） | 97.72 |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 十 | 建设项目工程质量 交工验收结论 | 通过外业、内业检测检查，依据《公路工程质量检验评定标准》（JTG80/1-2012）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年3号令），质量综合评定分为86.2分，质量等级评定为合格工程。对该项工程做出如下结论：该改造工程项目表面混凝土平整、密实、坚固，无松散、外观颜色均匀一致。构造物及附属设施衔接平顺、砌体坚实，勾缝牢固，符合设计要求，各部质量达到质量检验标准。 |
| 十一 | 存在问题 处理措施 | 存在问题： 1、部分路段路肩不密实，未同步碾压，表面不平整。 2、K0+000-K0+640段沥青混凝土路面标线厚度及标线逆反射系数不满足规范要求。 处理措施： 施工单位已承诺于2021年7月1日前全部按照设计要求进行返工修复处理、标线重新划定。 |
| 十二 | 附件 | 1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书（见附件3） |

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：同江市街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程

| 施工合同段号 | 实得分 | 监理合同段号 | 设计合同段号 | 备注 |
|----------|-------|--------|--------|----|
| A1 | 81.89 | J1 | —— | |
| 工程项目质量评分 | | 81.89 | | |

计算：

复核：

2021年5月10日











附件3

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2021.5.10

合同段交工验收证书第1号

| | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| 工程名称: 同江市街津口至同抚公路 (八连至街津口)改扩建工程 | | 合同段名称及编号: A1, JGGS-2018-A1 | | |
| 项目法人: 孙涛 | | 设计单位: 黑龙江省林业设计研究院 | | |
| 施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | | 监理单位: 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | | |
| <p>原合同主要工程量: 三级公路15.174公里(其中建设里程13.4公里, 利用路段1.774公里(K0+640-K2+414)), 全线共设置桥梁81.78米/3座(维修利用)、设置涵洞19道, 其中完全利用7道(箱涵2道、盖板涵1道、圆管涵4道), 新建钢筋混凝土圆管涵4道, 利用帮宽混凝土圆管涵8道; 设平面交叉32处(完全利用6处, 其中公路与公路交叉8处, 与其他道路出入口交叉18处), 路基填方42751立方米, 挖方29072立方米, 26cm水泥混凝土路面89175平方米, 浆砌片石挡土墙639立方米, 现浇混凝土挡土墙854.4立方米, 浆砌片石边沟、排水沟1869.7立方米, 现浇混凝土边沟、排水沟1286.35立方米, 水泥稳定料底基层、基层188850平方米, 标志牌2块, 热熔标线2866平方米, 振动标线118.6平方米, 波形梁护栏792米, 钢筋混凝土护栏206.3m。绿化种植乔、灌木288棵。</p> <p>变更工程量:</p> <p>(1) K0+000-K0+640段纵断面按旧路抬高11cm重新进行设计; 帮宽结构采用20cm贫混凝土+20cm水泥混凝土。既有混凝土路面纵、横向裂缝灌缝处理后, 5cmAC-16中粒式沥青混凝土+6cmAC-16中粒式沥青混凝土罩面。</p> <p>(2) K3+435-K3+770、K3+960-K4+010、K4+010-K4+130、K6+090-K6+275、K12+305-K12+435段翻松碾压变更为换填碎石土。</p> <p>(3) K2+414-K2+500、K5+500-K5+690、K6+275-K6+480、K7+300-K7+415、K8+665-K8+800段低填处理加深。</p> <p>(4) 增加平均3cm5.5%水泥稳定(45%中粗砂+55%碎石)找平层及平均5cm级配碎石。</p> <p>(5) 新增792米波形梁板。</p> <p>(6) 新增砍伐树木及挖除树根2052棵。</p> <p>(7) 30kw柴油发电机发电40台班, 功率0.75kw三相污水泵出水口DN50的水泵抽水80台班, 抽水配备力工看护机器80工日。</p> | | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 27,351,396元 | 实际 | |
| 本合同段工期 | 原合同 | 373日历天 (2018年12月24日至2019年12月31日) | 实际 | 493日历天(2019年6月26日至2020年10月31日) |
| <p>对工程质量、合同执行情况的评价:</p> <p>通过外业、内业检测检查, 依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG80/1-2012)、《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年3号令), 质量综合评定分为81.89分, 质量等级评定为合格工程。对该项工程做出如下结论: 该改造工程项目表面混凝土平整、密实、坚固, 无松散、外观颜色均匀一致。构造物及附属设施衔接平顺、砌体坚实, 勾缝牢固, 符合设计要求, 各部质量达到质量检验标准。</p> <p>遗留问题、缺陷:</p> <p>1、部分路段路肩不密实, 未同步碾压, 表面不平整。</p> <p>2、K0+000-K0+640段沥青混凝土路面标线厚度及标线逆反射系数不满足规范要求。</p> <p>处理意见及有关决定:</p> <p>施工单位已承诺于2021年7月1日前全部按照设计要求进行返工修复处理、标线重新划定。</p> | | | | |

| | |
|--|---|
| (施工单位的意见) | |
|  施工单位法人代表或授权人（签字） |  单位盖章 2021年5月10日 |
| (合同段监理单位对有关问题的意见) | |
|  合同段监理单位法人代表或授权人（签字） |  单位盖章 2021年5月10日 |
| (设计单位的意见) | |
|  设计单位法人代表或授权人（签字） |  单位盖章 2021年5月10日 |
| (项目法人的意见) | |
|  项目法人代表或授权人（签字） |  单位盖章 2021年5月10日 |
| (接养单位的意见) | |
|  接管单位法人代表或授权人（签字） |  单位盖章 2021年5月10日 |

注：表中内容较多时，可用附件。

人员履历证明

哈尔滨市公路工程有限责任公司于2019.6.26—2020.10.31施工的同江市街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程 A1合同段，现场施工人员履历如下：

- 1、 项目经理：马明
- 2、 项目总工：宋朝晖
- 3、 项目副经理：路秀承
- 4、 项目副经理：武佩
- 5、 项目副总工：刘雁飞
- 6、 质检负责人：胡海芳
- 7、 工程道路负责人：柴斌斌
- 8、 技术员：周权
- 9、 安全负责人：母徕玺、徐全军

同江市农村公路建设管理指挥部

二〇二〇年十一月




变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 刘雁飞

性别： 女

参保日期： 1994年12月

参保状态： 正常参保

单位编号： 23019923010110050061

个人编号： 2301020041934

社会保障号码： 230105197507060320

打印日期： 2025-05-28

单位:元

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1994 | 12 | 4128.00 | 84.00 | 0 | 84.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1995 | 12 | 4128.00 | 84.00 | 0 | 168.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1996 | 12 | 4128.00 | 129.00 | 0 | 297.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1997 | 12 | 2901.00 | 99.00 | 0 | 396.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1998 | 12 | 4908.00 | 129.00 | 0 | 525.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1999 | 12 | 5964.00 | 171.00 | 0 | 696.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2000 | 12 | 7587.96 | 456.00 | 0 | 1152.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2001 | 12 | 8913.96 | 624.00 | 0 | 1776.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2002 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 2652.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2003 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 3528.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2004 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 4404.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2005 | 12 | 12345.00 | 984.00 | 0 | 5388.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2006 | 12 | 15959.52 | 738.00 | 0 | 6126.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 12 | 16306.45 | 84.00 | 0 | 6126.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2008 | 12 | 19289.49 | 0.00 | 0 | 6126.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | 12 | 22023.03 | 0.00 | 0 | 6126.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | 12 | 24375.96 | 7082.11 | 0 | 13424.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | 12 | 27333.96 | 911.15 | 0 | 14831.72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2012 | 12 | 30494.04 | 0.00 | 0 | 15350.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2013 | 12 | 34119.96 | 0.00 | 0 | 15849.80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2014 | 12 | 38166.96 | 0.00 | 0 | 16372.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2015 | 12 | 42699.96 | 13469.18 | 0 | 30524.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2016 | 12 | 47040.00 | 3763.20 | 0 | 36993.30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 12 | 72504.00 | 5800.32 | 0 | 45651.24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2018 | 12 | 77424.00 | 6193.92 | 0 | 55907.78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2019 | 12 | 63456.00 | 5076.48 | 0 | 65448.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2020 | 12 | 58020.00 | 4641.60 | 0 | 74184.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 61440.00 | 4915.20 | 0 | 84238.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 61440.00 | 4915.20 | 0 | 94447.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 77160.00 | 6172.80 | 0 | 104502.48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2024 | 12 | 86100.00 | 6888.00 | 0 | 114226.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2025 | 5 | 32175.00 | 2574.0 | 0 | 116800.20 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 总计: | 377 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定,年度缴费标识中:√为已缴,X为未缴



黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称: 黑龙江省社会保险事业管理局

所在单位名称: 哈尔滨市公路工程有限公司

单位编号: 23010111000201006683

姓名: 刘娜 性别: 女

个人编号: 2301020041934

参保日期: 2014年10月01日 参保状态: 参保缴费

社会保障号: 230105197507060320

打印日期: 2025年05月28日



单位: 元

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2025 | 5 | 22710 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2024 | 12 | 50472 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 57390 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 54384 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 60232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

说明:
1. 年度缴费标识中: √为已缴费, ×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：性别：女社会保障号：230105197507060320

参保日期：2015年12月01日当前参保单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

缴费状态：参保单位：哈尔滨市市本级

查询打印日期：2025年05月28日

历年参保缴费情况

| 缴费年度 | 年度缴费基数总和（元） | 年度个人缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2025 | 22710 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 |
| 2024 | 50472 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2023 | 58395 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2022 | 55984 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2021 | 54590 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2020 | 63456 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2019 | 75096 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2018 | 62052 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2017 | 46680 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2016 | 38805.30 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2008 | 11491.40 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 欠缴 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2007 | 10295.60 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
|------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



3. 安全负责人-赵春阳





公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：赵春阳

身份证号：230107198003091817

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

证书编号：黑交安C18G00151

有效期至：2027年04月27日



发证机关（章）黑龙江省交通运输厅

发证日期 2018年04月27日



查询网址：<http://hlj.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

中标通知书

广州公资交(建设)字[2020]第[02761]号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为:肆仟肆佰贰拾柒万壹仟柒佰肆拾陆元(¥4427.1746 万元)。

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人(盖章):

2020年6月8日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人(盖章):

2020年6月8日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

2020年06月09日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020 28866000 Fax: 020 28866095
ADD: 广州市天河区天寿路333号 510639
WWW.GZGRCZY.CN



GC2020-a

合同协议书

广州市道路养护中心东城养护所（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施省道S116线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程，已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：由 K13+530 至 K28+832，长约 15.3km，公路等级为 一级/二级，承包范围：沥青路面刨铺上面层或上下面层、完善交通标线、水浸点改造、人行道改造等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同协议书及各种合同附件（包括但不限于评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，补充协议书和往来函件）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款【《省道S116线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程施工招标文件》（项目专用本）第四章《合同条款及格式》第二节 B，含招标文件补遗书中与此有关的部分】；

(5) 公路工程专用合同条款【《中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章《合同条款及格式》第二节 A】；

(6) 通用合同条款【《中华人民共和国《标准施工招标文件》（2018年版）第四章《合同条款及格式》第一节】；

(7) 技术规范专用条款；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价的工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价或总额价计算的签约合同价：人民币（¥11271746 元）。该签约合同价为单价合同，结算方式以清单单价与核定的工程数量计算为准。

5. 承包人项目经理：姜立昆。承包人项目总工：张志祥。



6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天(计划开工时间为 2020 年 7 月 1 日，开工时间可提前，计划完工时间为 2020 年 9 月 28 日，最迟完工时间不可晚于 2020 年 9 月 30 日)。

10. 安全生产费用实行专款专用、专户核算，安全生产费用的管理和支付结合广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知（粤交基〔2015〕500 号）的规定及招标人的管理制度执行。

11. 人工工资支付管理按照广州相关规定另行约定。

12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020 年 6 月 10 日

2020 年 6 月 10 日

附件

公路养护工程一阶段验收证书

验收时间： 合同段验收证书第 号

| | | | | |
|---|-----|-----------------------|----|--------------|
| 工程名称：省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程 | | 合同段名称及编号： | | |
| 项目法人：广州市道路养护中心东城养护所 | | 设计单位：广州市交通设计研究院有限公司 | | |
| 施工单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司 | | 监理单位：广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | | |
| 本合同段主要工程量：Ⅲ级钢筋混凝土 F 管，d1500，顶管施工 147m；Ⅲ级钢筋混凝土 F 管，d1350，顶管施工 60m；厚 60mm 中粒式沥青混凝土 22469.5m ² ；厚 40mmAC-13 细粒式改性沥青混凝土 211875.92m ² ；人行道砖（30×30×5cm）22851.35 m ² ；厚 2mm 标线 17674.2m ² ；等。 | | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 4427.1746 万元 | 实际 | 4293.0194 万元 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 90 天 | 实际 | 90 天 |
| 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） | | | | |
| <p>1. 工程质量</p> <p>省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程的质量保证合格，资料齐全完整，试验检测自检及外送检测频率达到规定要求，用于工程的原材料均经检测合格。沥青路面厚度、压实度、平整度均符合设计要求和检评标准要求。项目整体表面平整密实，外观质量总体较好。综述，各项质量指标符合设计要求和质量检验评定标准要求。</p> <p>省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程质量等级合格，可以交付使用。</p> <p>2. 合同执行情况评价</p> <p>能按合同承诺的人员、机械、设备进场施工，工程变更手续完善，在约定的工期内较好地完成了本合同段的施工内容，合同履行情况良好。</p> <p>3. 遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定</p> <p>加强日常养护管理，做好预防性养护工作。</p> | | | | |

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(建设单位的意见)

建设单位代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程业绩证明

省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程由哈尔滨市公路工程有限责任公司施工承建，本工程由 K13+530-K28+832，路线全长 15.302km。其中 K13+530~K17+830 段为一级公路，长 4.3km，K17+830~K28+832 段为二级公路，长 11.002km。合同价 4427.1746 万元，结算价：4293.0194 万元。开工日期：2020-7-3，交工日期：2021-4-2。质量评定等级：合格。

1、主要工程量：

(1)路基工程：长 15.302km。清理与掘除 7142.45m³，挖除 40mm 厚沥青混凝土路面 197078.44m²，挖除 100mm 厚沥青混凝土路面 17429.66m²，挖除 180mm 厚稳定土基层 22851.35m²，挡土墙 18m，浆砌护坡 831.79m³，浆砌片石排水沟 155m³，D1500mm 钢筋混凝土顶管 147m，D1350mm 钢筋混凝土顶管 60m，D1200mm 钢筋混凝土顶管 20m，钢筋混凝土排水管 944m，PVC 排水管 107m，钢筋混凝土雨水检查井 41 座，钢筋混凝土沉砂井 16 座，收水井、进水口、出水口等 43 座，旧井改造 409 座，钢板桩支护 1297t。

(2)路面工程：长 15.302km。改性乳化沥青粘层 234345.42m²，厚 60mm 中粒式沥青混凝土 22469.5m²，厚 40mmAC-13 细粒式沥青混凝土 211875.92m²，路面清缝及灌缝 39593.39m，人行道砖铺砌 22851.35m²，C35 预制混凝土平石（100*25*12cm）281.48m³，树池 1998.72m。

(3)交通工程：人行道护栏 412m，热熔型标线 17674.2m²，热熔型振动标线 235.2m²，标志牌 1 块。

(4)绿化工程：拆除并修复绿化带 523m²。

2、主要人员信息：

| | | |
|------------|-------------------------|--------------------|
| 项目经理：姜立昆 | 2020-07-03 至 2020-12-02 | 230102196805012139 |
| 项目副经理：郝玉琴 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230104196906031120 |
| 项目总工：张志祥 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230107196905052033 |
| 质检工程师：贾立新 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230106197103203248 |
| 工程部门负责人：王珏 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230107198006080013 |
| 专职安全员：赵春阳 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230107198003091817 |
| 计划工程师：宋易莉 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230102197504111920 |
| 财务负责人：王晓飞 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230102197204212818 |
| 路面工程师：王磊 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 23062219860207055X |
| 测量工程师：张威 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230102198708012822 |
| 试验工程师：毛淑燕 | 2020-07-03 至 2021-04-02 | 230621198001273929 |

特此证明。

广州市道路养护中心东城养护所

2021 年 4 月 28 日

东城养护所



中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 省道S116线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程 | 项目编号 | JG2020-1839 |
| 招标单位 | 广州市道路养护中心东城养护所 | 招标代理 | 广东宏茂建设管理有限公司 |
| 中标单位 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 中标总价(万元) | |
| | | 项目负责人 | 姜立昆 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2020] 第 [02761] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2020-06-09 17:35:17 |

业务系统登录

友情链接

[国家部委网站](#) [广东省政府机构网站](#) [广州市政府机构网站](#) [其他相关网站](#)



网站信息

[关于本网](#) [网站地图](#)

[无障碍辅助浏览](#)

广州市人民政府

广州市发展和改革委员会

广州市工业和信息化局

广州市财政局

广州市规划和自然资源局

广州市住房和城乡建设局

交易中心位置

020-28866000

新媒体矩阵

 网站官方微信公众号


变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 赵春阳

性别： 男

单位编号： 23019923010110050061

参保日期： 2001年01月

参保状态： 正常参保

个人编号： 2301020043153

打印日期： 2025-05-28

社会保障号码： 230107198003091817

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 12 | 6503.04 | 715.33 | 0 | 715.33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2002 | 12 | 10943.04 | 1203.73 | 0 | 1919.06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2003 | 12 | 10943.04 | 1203.73 | 0 | 3122.79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2004 | 12 | 10943.04 | 1203.73 | 0 | 4326.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2005 | 12 | 15527.04 | 1707.97 | 0 | 6034.49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2006 | 12 | 16524.00 | 1321.92 | 0 | 7356.41 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2007 | 12 | 11728.80 | 938.28 | 0 | 8294.69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2008 | 12 | 13183.20 | 1054.68 | 0 | 9349.37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | 12 | 15321.60 | 1225.68 | 0 | 10575.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | 12 | 19254.60 | 1540.38 | 0 | 12115.43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | 12 | 21159.00 | 1692.72 | 0 | 13808.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2012 | 12 | 22887.00 | 1830.96 | 0 | 15639.11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2013 | 12 | 24989.40 | 1999.17 | 0 | 17638.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 12 | 26461.68 | 2136.82 | 0 | 19755.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2015 | 12 | 44411.07 | 3552.90 | 0 | 23847.54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2016 | 12 | 47040.00 | 3763.20 | 0 | 29761.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 12 | 51780.00 | 4142.40 | 0 | 36183.06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2018 | 12 | 65352.00 | 5228.16 | 0 | 44645.56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2019 | 12 | 79632.00 | 6370.56 | 0 | 54676.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2020 | 12 | 75444.00 | 6035.52 | 0 | 64199.02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 133536.00 | 10682.88 | 0 | 79558.97 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 169344.00 | 13547.52 | 0 | 98355.49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 125244.00 | 10019.52 | 0 | 112495.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2024 | 12 | 166872.00 | 13349.76 | 0 | 128981.77 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2025 | 5 | 69685.00 | 5574.80 | 0 | 134556.57 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| 总计： | 293 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | |

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称：

黑龙江省社会保险事业管理局

所在单位名称：

哈尔滨市公路工程有限责任公司

姓名：

赵伟中

参保日期：

2014年10月01日

打印日期：

2025年05月28日

单位编号：

23010111000201006683

性别：

男

参保状态：

参保缴费

个人编号：

2301020043153

社会保障号：

230107198003091817

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2025 | 5 | 69685 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2024 | 12 | 166872 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 147294 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 142488 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 97600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：

赵伟中

参保日期：

2015年12月01日

缴费状态：

参保缴费

查询打印日期：

2025年05月28日

性别：

男

当前参保单位：

哈尔滨市公路工程有限责任公司

当前参保属地：

哈尔滨市市本级

社会保障号：

230107198003091817

| 缴费年度 | 年度缴费基数总和（元） | 年度个人缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2025 | 69685 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 |
| 2024 | 166872 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2023 | 128919 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2022 | 166360 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2021 | 129044 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2020 | 79632 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2019 | 67732 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2018 | 50197.50 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2017 | 35043.00 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2016 | 32644.10 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2010 | 1276.25 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 已缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2006 | 10446.03 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 欠缴 | 欠缴 | 欠缴 |
| 2005 | 13928.04 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |



4. 专业工程师-武佩



黑龙江省 高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

(电子证书)

姓 名：武佩

性 别：男

出生年月：1986年01月27日

身份证号：152626198601270119

工作单位：哈尔滨市公路工程有限公司



资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：B132210051



在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2022年09月01日



黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 武福

性别： 男

参保日期： 2016-01-01

参保状态： 正常参保

打印日期： 2025-05-29

单位编号： 23019923010110050061

个人编号： 2301006622719

社会保障号码： 152626198601270119

单位：元

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 12 | 47040.00 | 3763.20 | 0 | 3932.59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 12 | 85200.00 | 6816.00 | 0 | 11291.46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2018 | 12 | 85860.00 | 6868.80 | 0 | 19404.76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2019 | 12 | 117180.00 | 9374.40 | 0 | 30642.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2020 | 12 | 140028.00 | 11202.24 | 0 | 44038.32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 169056.00 | 13524.48 | 0 | 60992.78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 177204.00 | 14176.32 | 0 | 79299.49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 161736.00 | 12938.88 | 0 | 95664.80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2024 | 12 | 152064.00 | 12165.12 | 0 | 110508.98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2025 | 5 | 54495.00 | 4359.60 | 0 | 114868.58 | √ | √ | √ | √ | √ | × | | | | | | |
| 总计： | 113 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | |

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 武福

性别： 男

参保日期： 2016-02-01

参保状态： 参保缴费

打印日期： 2025年05月29日

单位编号： 23010111000201006683

个人编号： 2301006622719

社会保障号： 152626198601270119

单位：元

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2025 | 5 | 54495 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2024 | 12 | 152064 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 169470 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 171093 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 134472 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

2016年01月01日

2016年01月01日

2016年01月01日

[illegible]

5. 专业工程师-宋易莉



保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号: B131312184

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅



(加盖授予部门钢印有效)

持证人签名: _____

身份证号码: []

黑龙江省人力资源和社会保障厅

姓 名: 宋易莉

性 别: 女

出生年月: 1975年4月

专业名称: 道桥工程

资格名称: 高级工程师

授予时间: 2013年9月1日

授予部门:



黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：哈尔滨公路工程有限公司

姓名：朱易莉

性别：女

单位编号：23019923010110050061

个人编号：2301020042703

参保日期：1999-01-01

参保状态：正常参保

社会保障号码：230102197504111920

打印日期：2025-05-29

单位：元

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1999 | 12 | 5928.00 | 296.40 | 0 | 296.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2000 | 12 | 7601.04 | 456.12 | 0 | 752.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2001 | 12 | 8928.00 | 624.72 | 0 | 1377.24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2002 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 2253.24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2003 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 3129.24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2004 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 4005.24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2005 | 12 | 15527.04 | 1248.00 | 0 | 5253.24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2006 | 12 | 16524.00 | 1321.92 | 0 | 6575.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2007 | 12 | 11728.80 | 938.28 | 0 | 7513.44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2008 | 12 | 13183.20 | 1054.68 | 0 | 8568.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | 12 | 15321.60 | 1225.68 | 0 | 9793.80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | 12 | 19254.60 | 1540.38 | 0 | 11334.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | 12 | 21159.00 | 1692.72 | 0 | 13026.90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 12 | 22887.00 | 1830.96 | 0 | 14857.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2013 | 12 | 24989.00 | 1999.17 | 0 | 16857.03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2014 | 12 | 26461.68 | 2116.92 | 0 | 18973.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2015 | 12 | 44411.07 | 3552.90 | 0 | 23046.76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2016 | 12 | 47040.00 | 3763.20 | 0 | 28894.54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 12 | 51780.00 | 4142.40 | 0 | 35253.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2018 | 12 | 55740.00 | 4459.20 | 0 | 42835.98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2019 | 12 | 55740.00 | 4459.20 | 0 | 50738.81 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2020 | 12 | 58020.00 | 4641.60 | 0 | 58587.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 61440.00 | 4915.20 | 0 | 67597.67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 61440.00 | 4915.20 | 0 | 76787.71 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 77160.00 | 6172.80 | 0 | 86141.72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2024 | 12 | 86100.00 | 6888.00 | 0 | 95384.39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2025 | 5 | 32175.00 | 2574.0 | 0 | 97958.39 | √ | √ | √ | √ | √ | × | | | | | | |
| 总计： | 317 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | |

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

工伤保险机构名称: 哈尔滨市社会保险事业管理局

单位编号: 23010111000201006683

个人编号: 2301020042703

打印日期: 2025年05月29日


[illegible]

黑龙江省失业保险参保证明(个人)

查询打印日期: 2025年05月29日

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2009 | 14630.80 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2008 | 12596.60 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |
| 2007 | 10803.80 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 | 已缴 |



6. 合约工程师-马明



本证书由黑龙江省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



黑龙江省人事厅制发
Formulated and Issued by Heilongjiang
Provincial Personnel Department

编号: B130710117
NO.



(加盖 效)

姓名 马 明

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1973年4月

Date of Birth

专业名称 造桥

Profession

资格名称 高级工程师

Post

授予时间 2007年9月1日

Date of Issue



职工个人缴费明细

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

| 个人编号 | 姓名 | 身份证号码 | 结算期 | 对应结算期 | 缴费类型 | 缴费基数 | 合计 | 个人缴费金 | 单位缴费金 | 缴费标志 |
|----------|----|--------------------|--------|--------|------|---------|---------|--------|---------|------|
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202405 | 202405 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202406 | 202406 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202407 | 202407 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202408 | 202408 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202409 | 202409 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202410 | 202410 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202411 | 202411 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202412 | 202412 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202501 | 202501 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202502 | 202502 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202503 | 202503 | 正常应缴 | 10522.0 | 2525.28 | 841.76 | 1683.52 | 已实缴 |

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

| 个人编号 | 姓名 | 身份证号码 | 结算期 | 对应结算期 | 缴费类型 | 缴费基数 | 合计 | 个人缴费金 | 单位缴费金 | 缴费标志 |
|----------|----|--------------------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|------|
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202504 | 202504 | 正常应缴 | 7570.0 | 1816.8 | 605.6 | 1211.2 | 已实缴 |
| 30046315 | 马明 | 230105197304100556 | 202505 | 202505 | 正常应缴 | 7570.0 | 1816.8 | 605.6 | 1211.2 | 已实缴 |



7. 专职安全员-张洋

姓名 张 洋
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 7 月 13 日
住址 哈尔滨市道外区上坎街文
华小区2栋1单元8楼3号
公民身份号码 230104198207130217

中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 哈尔滨市公安局道外分局
有效期限 2016.07.15-2036.07.15

张洋

姓 名: _____
性 别: 男
出生年月: 1982年07月13日
专业名称: 道路与桥梁工程
资格名称: 高级工程师
授予时间: 2019年9月1日
授予部门: _____

持证人签名: _____

身份证号码: 230104198207130217

编 号: B131910601

黑龙江省人力资源和社会保障厅 (印章)



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：张洋

身份证号：230104198207130217

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

证书编号：黑交安C18G000099

有效期至：2027年04月27日



发证机关（章）黑龙江省交通运输厅

发证日期 2018年04月27日



查询网址：<http://hlj.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称：哈尔滨公路工程有限公司

姓名：张强

性别：男

单位编号：23019923010110050061

个人编号：2301020044093

参保日期：2003-01-01

参保状态：正常参保

社会保障号码：230104198207130217

打印日期：2025-05-29

单位:元

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 876.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2004 | 12 | 10943.04 | 876.00 | 0 | 1752.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2005 | 12 | 12345.00 | 987.60 | 0 | 2739.60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2006 | 12 | 12012.72 | 961.02 | 0 | 3700.62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2007 | 12 | 11728.80 | 938.28 | 0 | 4638.90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2008 | 12 | 13183.20 | 1054.68 | 0 | 5693.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | 12 | 15321.60 | 1225.68 | 0 | 6919.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | 12 | 19254.60 | 1540.38 | 0 | 8459.64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | 12 | 21159.00 | 1692.72 | 0 | 10152.36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2012 | 12 | 22887.00 | 1830.96 | 0 | 11983.32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2013 | 12 | 24989.40 | 1999.17 | 0 | 13982.49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2014 | 12 | 26464.68 | 2116.92 | 0 | 16099.41 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2015 | 12 | 44411.07 | 3552.90 | 0 | 20100.36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 缴费年度 | 本年缴费月数 | 当年缴费基数和 | 本年度个人账户缴费到账金额 | 本年病残津贴扣减总金额 | 至本年末个人账户累计储存额 | 年度缴费标识 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 12 | 47040.00 | 3762.20 | 0 | 25703.29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 12 | 51780.00 | 4142.40 | 0 | 31835.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2018 | 12 | 55740.00 | 4459.20 | 0 | 39134.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2019 | 12 | 34284.00 | 2742.72 | 0 | 44968.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2020 | 12 | 58020.00 | 4641.60 | 0 | 52467.79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2021 | 12 | 61440.00 | 4915.20 | 0 | 61068.92 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2022 | 12 | 42228.00 | 3378.24 | 0 | 68279.33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2023 | 12 | 46296.00 | 3703.68 | 0 | 74773.34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2024 | 12 | 50472.00 | 4037.76 | 0 | 80827.46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2025 | 5 | 22710.00 | 1816.80 | 0 | 82644.26 | √ | √ | √ | √ | √ | × | | | | | | |
| 总计： | 269 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | |

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

工伤保险机构名称: 哈尔滨市社会保险事业管理局

单位编号: 23010111000201006683

个人编号: 2301020044093

打印日期: 2025年05月29日

[illegible][illegible]

7.4 拟投入生产设备情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

设备租赁合同

承租方：哈尔滨市公路工程集团有限公司（以下简称甲方）

出租方：广州联顺工程机械租赁有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程设备租赁事宜协商一致，签订本合同。

第一条 设备名称、规格型号、数量、单价等

拟投入机械设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元/班) |
|----|---------|---------------|----|----|-----------|
| 1 | 压路机 | 宝马 203AD-4 | 台 | 1 | 2000.00 |
| 2 | 沥青摊铺设备 | 摊铺宽度 7.5 米 | 台 | 1 | 4500.00 |
| 3 | 道路灌缝机 | YGF-200 | 台 | 1 | 800.00 |
| 4 | 铣刨机 | BM 1000 | 台 | 1 | 1500.00 |
| 5 | 防撞车 | 70K | 台 | 1 | 1500.00 |
| 6 | 千斤顶 | DYG50-160 | 个 | 1 | 200.00 |
| 7 | 载货汽车 | 8T | 台 | 5 | 1000.00 |
| 8 | 道路标线机 | 0.5KW | 套 | 2 | 200.00 |
| 9 | 发电机 | 12KW | 台 | 4 | 400.00 |
| 10 | 挖掘机 | PC180 | 台 | 3 | 1800.00 |
| 11 | 移动标志车 | | 台 | 3 | 2000.00 |
| 12 | 道路综合养护车 | | 辆 | 3 | 2000.00 |
| 13 | 项目管理用车 | | 辆 | 3 | 2000.00 |
| 14 | 随吊车 | | 辆 | 3 | 2000.00 |
| | | | | | |

第二条 设备租赁施工地点：广东省深圳市。

第三条 租赁设备的所有权和使用权

1、甲方在本合同规定的租赁期和范围内拥有该租赁设备的使用权。

2、乙方拥有租赁设备的所有权。

第四条 租期及方式

1、租期：租赁时间从 2025 年 06 月 15 日起至甲方通知乙方租用设备退场之日止。租期暂定 4 年。

2、工作内容：现场施工。

第四条 租赁费用

1、结算方式：按月结算，累计到一个月结清一次费用。

2、在租赁期间，除经甲乙双方共同协商外，双方都不得以任何理由单方调整租赁单价。

3、如设备故障修理超过 48 小时的，则修理期间耽搁的时间甲方不承担租金，甲方可按日租金计算，在月租金中直接扣除。

第五条 双方义务

1、甲方义务

1) 乙方设备操作人员进场后，负责解决食宿等生活方面的工作，费用由甲方承担。

2) 机械设备使用过程中，甲方应协助乙方教育其施工人员配合操作人员安全使用机械。

2、乙方义务

1) 乙方所配备的操作人员应持有合法、有效证件、技术素质强的人员，同时应做到遵纪守法和遵守当地政府的有关规定并办理相关证件，服从甲方的管理和工作安排。

2) 自觉遵守国家及甲方的各项管理规定，做到安全、文明施工。

3) 乙方操作人员进场时应向甲方提供有效上岗原件及本人身份证并将复印件报甲方备案。

4) 乙方应严格按照有关规定定期对其所提供的设备进行维修及保养，及时更换损坏及磨损配件，如因乙方所提供设备或乙方操作人员责任造成的安全事故，乙方承担一切责任。

第六条 违约责任

1、合同生效后，乙方不能提供本合同约定的租赁物时，或甲方无故拒绝承租的，对方均有权要求在期限内继续履行合同或解除合同，由此造成的损失应向对方主张赔偿。

2、乙方机械不能达到甲方规定的作业产量、质量、工作时间以及乙方人员人为因素造成的停工、误工，甲方有权解除租赁合同，由此造成的损失由乙方承担。

3、因乙方机械设备故障率高或未及时履行维修义务，或故障在半日内无法排除的，甲方有权解除合同。

第七条 本合同履行过程中产生的争议，双方本着友好协商的态度解决；协商不成的，可向甲



方所在地方人民法院提起诉讼。

第八条 不可抗力

在合同的履行过程中，双方遇到不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时，应及时通知对方并提供相关的证明文件，双方可根据事件对合同的履行的影响程度协商做出处理。



第九条 未尽事宜

本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第十条 合同生效与终止

- 1、本合同自双方签字加盖公章后生效。
- 2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

合同签订单位：

甲方（盖章） 哈尔滨市公路工程集团有限公司 乙方（盖章） 广州联顺工程机械租赁有限公司

地址：哈尔滨市道里区抚兴街8号

地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北346号之-613

负责人（签字或盖章）：



负责人（签字或盖章）：



签订时间：2025年06月05日

签订时间：2025年06月05日