

标段编号： 4403832025010001001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称： 直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程

投标文件内容： 资格审查（含资信标）文件

投标人： 江西省路桥隧道工程有限公司



日期： 2025 年 6 月 8 日

资格审查（含资信标）文件目录

1、投标人营业执照扫描件（原件备查）；

2、投标人资质证书扫描件（原件备查）；

3、投标人安全生产许可证证明（扫描件）；

4、投标人拟派项目负责人的交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证（交安B证）（扫描件）。

5、拟派出的项目负责人的公路工程专业一级注册建造师注册证书原件扫描件（所提交的一级注册建造师电子注册证书应按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）要求提交，原件备查）；

6、投标担保证明文件扫描件（详见招标文件第三章第七、关于投标担保的约定）。

7、资信标文件。投标人应按招标文件《资信标要求一览表》要求提供综合实力证明材料，此项不作为判定投标人资格审查是否合格的内容，但作为招标人进行票决本工程可入围家数Q（15-20家）及定标的参考之一，表格填报格式可参考投标文件格式。

7.1 投标人同类工程业绩情况

7.2 拟派项目负责人业绩情况

7.3 拟派项目管理团队情况（不含项目负责人）

7.4 拟投入生产设备情况

2、投标人资质证书

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称:	江西省路桥隧道工程有限公司
详细地址:	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾中大道476号
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	91360000733924622N
法定代表人:	徐飞
注册资本:	50518万元人民币
经济性质:	其他有限责任公司
证书编号:	D136074358
有效期:	2028年12月11日
资质类别及等级:	
公路工程施工总承包壹级;	
市政公用工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级;	
隧道工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级。	

	发证机关:
	
	2023 年12 月22 日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00068814	

注：证书名称必须与投标人名称一致；扫描件必须清晰可辨。

3、投标人安全生产许可证



发证机关：江西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月16日

统一社会信用代码：91360000733924622N

编号：（赣）JZ安许证字[2005]120046

安全生产许可证

企业名称：江西省路桥隧道工程有限公司

法定代表人：徐飞

单位地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾中大道476号

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年03月09日至2026年03月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

注：扫描件必须清晰可辨。

4、项目负责人的交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证（交安B证）（扫描件）

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书	
	姓名: 欧阳德文 性别: 男 出生年月: 1984-01-17 身份证号: 360101198401176016 经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。 企业名称: 江西省路桥隧道工程有限公司 证书编号: 赣交安B15G01292 有效期: 2015-03-06 至 2027-03-06 考核部门: 江西省交通运输厅
	
中华人民共和国交通运输部监制	

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页





证书详细信息

证书编号:	赣交安B15G01292	
发证时间:	2015-03-06	
有效时间:	2027-03-06	
证书状态:	有效	
姓 名:	欧阳德文	
性 别:	男	
出生日期:	1984/1/17	
企业名称:	江西省路桥隧道工程有限公司	

考试咨询电话:0791-86243058, 考核、调动等业务咨询电话:0791-86665258

注: 扫描件必须清晰可辨。

5、项目负责人的《注册建造师证》的原件扫描件

		使用有效期: 2025年03月24日 - 2025年09月20日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 欧阳德文		
性 别: 男		
出生日期: 1984年01月17日		
注册编号: 赣1362014201508576		
聘用企业: 江西省路桥隧道工程有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-27至2027-09-26)		
公路工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 欧阳德文 签名日期: 2025.4.16	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2015年04月03日

欧阳德文

证件类型	居民身份证	证件号码	360101*****16	性别	男
注册证书所在单位名称	江西省路桥隧道工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

二级注册建造师

注册单位：江西省路桥隧道工程有限公司 证书编号：01390435 注册编号/执业印章号：赣 2362014201546133
注册专业：建筑工程 有效期：2027年07月02日

暂无证书变更记录

一级注册建造师

注册单位：江西省路桥隧道工程有限公司 注册编号/执业印章号：赣 1362014201508576
注册专业：公路工程 有效期：2027年10月09日
注册专业：市政公用工程 有效期：2027年09月26日

2024-10-10 - 延续注册 - 公路工程
江西省路桥隧道工程有限公司

2024-10-10 - 延续注册 - 市政公用工程
江西省路桥隧道工程有限公司

2021-11-15 - 延续注册 - 公路工程
江西省路桥隧道工程有限公司

2021-11-08 - 延续注册 - 市政公用工程
江西省路桥隧道工程有限公司

2021-11-08 - 延续注册 - 市政公用工程
江西省路桥隧道工程有限公司

2016-01-05 - 增项注册 - 市政公用工程
江西省路桥隧道工程有限公司

2015-04-03 - 初始注册 - 公路工程
江西省路桥隧道工程有限公司

查看证书变更记录 (6) ^





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	欧阳德文	性别	男	社会保障号码	360101198401176016		电子专用章
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称		当前缴费状态		当前缴费单位		当前参保地	
补充工伤保险（部分省份使用）		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
企业职工基本养老保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
工伤保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
失业保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
基本养老保险个人账户情况							
险种名称		截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）	
企业职工基本养老保险		36688.1	1842.72	0.0	0.0	38530.82	
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800057437195							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800057437195	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800057437195	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800057437195	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800057437195	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057437195	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057437195	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057437195	企业职工基本养老保险	202307-202312	3659.0	3512.64	1756.32	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057437195	企业职工基本养老保险	202301-202306	3528.0	3386.88	1693.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057437195	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057437195	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800057437195	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	失业保险	202307-202312	3659.0	109.8	109.8	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	失业保险	202301-202306	3528.0	105.84	105.84	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	工伤保险	202307-202312	3659.0	71.34	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	工伤保险	202301-202306	3528.0	68.82	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057437195	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

注：项目负责人《注册建造师》证书扫描件必须清晰可辨。

6、投标担保

业务来源：个人代理

业务员名称：赵黎梅 执业证号：

代理业务员名称：翟爱莲 执业证号：

个人代理姓名：翟爱莲 电话号码：13714625787

个人代理人资格证（《保险销售从业人员资格证书》）号：00002544030000002025000047

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。

保险单号：24403002059011250002250

投保人：江西省路桥隧道工程有限公司

证件类型：统一社会信用代码

联系电话：0791-85275835

证件号码：91360000733924622N

联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾中大道476号

被保险人：深圳高速公路集团股份有限公司

证件类型：统一社会信用代码

联系电话：0755-83881986

证件号码：91440300279302515E

联系地址：深圳市龙华区福城街道竹村机荷高速福民收费站

项目名称：直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程

投保日期：2025年06月05日

招标项目编号：

标段名称：直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程

工程地址：深圳市

标段编号：4403832025010001001

预计工期：

投保人资质：不分类

主险：

保险责任

保险金额

保费

投标保证保险

500000.00

250.00

附加险：

保险责任

保险金额

保费

保险金额总计：（大写）伍拾万元整

¥：500000.00

保险费总计：（大写）贰佰伍拾元整

¥：250.00

保险期间：自北京时间 2025年06月09日 00:00:00 时起至 2026年02月08日 23:59:59 时止 共计 245 天

特别约定：

详见《建设工程投标保证保险特别约定清单》

主险适用条款：《永安建设工程投标保证保险（2020版）条款》（C00002531412020022801431）

附加险适用条款：

承保区域：中华人民共和国

司法管辖：中华人民共和国管辖（港澳台除外）

保险合同争议解决方式：诉讼

明示告知：

- 1.请详细审阅投保须知、内容、相关条款，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜。
- 2.收到正式保险单后请详细审阅保单上各项内容，如有错漏请及时书面通知更正。
- 3.根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：2025年06月05日

签单机构（签章）：

签单公司地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦B座1301号-F区

业务经办：赵黎梅

制单人：陈紫蓉

全国统一客户热线：95502

保单查询地址：www.yaic.com.cn

重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.yaic.com.cn或致电95502

核保人：

永安财产保险股份有限公司（印章）

投标保证保险保险凭证

编号：YASZTBBHft202506050003

深圳高速公路集团股份有限公司（招标人）：

鉴于江西省路桥隧道工程有限公司（以下简称投标人）参加项目直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程投标（标段编号：4403832025010001001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日历天（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方，且保证期限有效期最长不超过 2026 年 02 月 08 日。我方保证的金额为人民币 500,000.00 元（大写：伍拾万元整）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《永安财产保险股份有限公司投标保证保险（2020 版）条款》及保单

保险人：永安财产保险股份有限公司深圳分公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____

2025 年 06 月 05 日



中国建设银行网上银行电子回单									
币别：人民币元		日期：20250604		凭证号：107637881884		账户明细编号-交易流水号：36356-360540150F04CFY1S9P			
付款人	全 称 江西省路桥隧道工程有限公司			收 款 人			全 称 永安财产保险股份有限公司深圳分公司		
	账 号 36001050500052507460						账 号 4000023029200285196		
	开户行 中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行						开户行 中国工商银行深圳市分行营业部		
大写金额		贰佰伍拾元整			小写金额		250.00		
用 途		直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程			钞汇标志		钞		
摘 要		电子转账							
重要提示：银行受理成功，本回单不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。									



基本存款账户信息

账户名称：江西省路桥隧道工程有限公司

账户号码：36001050500052507460

开户银行：中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行

法定代表人：徐飞
(单位负责人)

基本存款账户编号：J4210000251706



10200113u1678848908572847

7、资信标文件

7.1 投标人同类工程业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

后附

中标通知书

江西省路桥隧道工程有限公司 (中标人名称):

你方于 2018 年 3 月 9 日上午 10 时 00 分(投标日期)所递交的 G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程(项目名称) 1 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价:541639747元

工 期: 730 日历天。

工程质量:符合 合格 标准

项目经理: 李友波 (姓名)

项目总工: 肖 斌 (姓名)

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程项目办公室《指定地点)与我方签订工承包合同, 在此之前按招标文件第二意“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程项目办公室(盖单位章)

招代理, 江西方正工程监理造价咨询有限公司 (盖单位章)

2018 年 04 月 08 日

G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程

合 同 协 议 书

2018 年 4 月 17 日

G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程

合 同 协 议 书

G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程项目办（以下简称“发包人”）为实施 G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程（项目名称），已接受 江西省路桥隧道工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：线路起点以 G320 国道上饶城区段改建项目终点为起点，桩号 K579+240，沿老路向西经过司铺、树林周家、刘家，于钟家路线南偏并下穿沪昆高铁后，向西经莲荷乡后上跨横南铁路及红军大道，再向西经孙家茅、破塘、回龙庙钟家，终点位于游龙徐家附近（横峰县与弋阳县交界处），桩号为 K598 + 280。线路全长约 19 公里，红桥互通匝道长度 1776.048 米，创业互通匝道长度 1902.808 米。全线采用一级公路标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽 24.5 米，其中，特大桥 1026 米/1 座，中、小桥 296.574 米/7 座，盖板涵 32 道、圆管涵 38 道、9 个盖板通道、1 个箱涵通道。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- (2) 中标通知书;
 - (3) 投标文件和已标价工程量清单;
 - (4) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
 - (5) 项目专用合同条款;
 - (6) 公路工程专用合同条款;
 - (7) 通用合同条款;
 - (8) 技术规范;
 - (9) 图纸;
 - (10) 履约保证金;
 - (11) 地质勘察报告;
3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)伍亿肆仟壹佰陆拾叁万玖仟柒佰肆拾柒圆整元(¥541639747.00 元)。
5. 承包人项目经理:李友波。项目总工:肖斌。
6. 工程质量符合标准:合格。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。特别约定:本项目上跨峰福铁路及下穿沪昆高铁桥梁的具体施工方式(承包人自建或铁路部门代建桥梁)由承包人与铁路部门自行协商处理,发包人给予协助,涉及工程量

清单中的铁路桥梁的单价、数量及总价依据铁路主管部门的批复以及横峰县财审中心对铁路桥梁的财审控制价为基础，最终铁路桥梁工程费用以决算审计报告为准。

8. 履约保证金、预付款保证金及工程付款方式。本工程履约保证金为中标的 10%，在签订本协议书前一次性缴清或者提供不可撤销银行保函。预付款为合同金额的 10%，预付款在合同签订后且承包商提交预付款保证金或者不可撤销银行保函后支付。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 730 日历天。

(具体开工日期以监理签发的开工令为准。含上跨峰福铁路及下穿沪昆高铁桥梁的设计、协调、施工的期限，不另行延长工期)。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2018 年 4 月 17 日

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2018 年 4 月 17 日

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2020 年 03 月 30 日

工程名称：G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程	合同段名称及编号				
项目法人：G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程项目办公室	设计单位：中国华西工程设计建设有限公司				
施工单位：江西省路桥隧道工程有限公司	监理单位：厦门港湾咨询监理有限公司				
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>桩号 K579+240-K598+280，长链 0.04km，全长共 19.08km。红桥互通匝道长 1776.048m，创业互通匝道长 1902.808m。一级公路（兼城市主干道功能）双向四车道，设计速度 80km/h，路基宽 24.5m，路面宽 20m，挖土石方 2903728m³，填土石方 2457635m³，软基处理 317225m³，浆砌边坡防护 15281m³，浆砌片石排水沟 10625m³，排水管道 31990m，浆砌片石混凝土挡土墙 12007m³，中央分隔带 130968m，路缘石 26166m，铺设人行道路 23156m²，厚 200mm 级配碎石底基层 476873m²，厚 200mm 水泥稳定碎石下基层 451821m²，厚 200mm 水泥稳定碎石上基层 433810m²，厚 80mm 沥青稳定碎石基层 404209m²，厚 60mm 中粒式沥青砼中面层 437640m²，厚 40mm 细粒式改性沥青砼上面层 436440m²，厚 260mm 水泥砼路面面层 10709m²，新建上跨峰福铁路特大高架桥 1 座 1026 米（造价 120688909 元）；跨度 28×30m+2×50m+60m 装配式预应力砼先简支后连续 T 梁、桥面铺装，拆除重建桥梁一座 302 米（造价 36089712 元，跨度 7×40m，桥面铺装），维修加固桥梁一座 259 米（造价 15600100 元，跨度 6×40m）更换橡胶支座、粘贴钢板（含植筋）、抛片石河床防护加固、桥面铺装等，其它中小桥 311.65 米/5 座，钢结构人行天桥 1 座 38m（造价 8013280 元，跨度 30m），新建和拆除重建、改建、加长等涵洞共 3231.5 米/80 道（盖板涵 32 道、圆管涵 38 道、9 个盖板通道、1 个箱涵通道），交通安全设施 19.08km 造价 22105788 元（包含钢筋水泥混凝土防撞护栏 10298m、波形梁钢护栏 160896m、标志警示牌 812 块、热熔标线 416780m²、轮廓标 606 块、声屏障 31408 米等），顶管工作井 21 座，顶管接收井 21 座，各种类型检查井 213 座，路灯照明 1023 盏，监控以及交通指示信号灯 5 套，测速装置 3 套，平面交叉工程 12 处，景观工程 3 处，绿化工程 314491m²，公交候车亭 5 处，休息区（驿站）2 处，公厕 3 座以及附属房建道班，环境保护工程，地质灾害治理工程，公路超限设备及电子检测系统（地磅），顶管工程，机电工程设施及管线预埋等附属工程。</p>					
本合同段价款	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">原合同</td> <td style="width: 25%;">54163.9747 万元</td> <td style="width: 25%;">实际</td> <td style="width: 25%;">54725.6245 万元</td> </tr> </table>	原合同	54163.9747 万元	实际	54725.6245 万元
原合同	54163.9747 万元	实际	54725.6245 万元		
本合同段工期	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">原合同</td> <td style="width: 25%;">24 个月</td> <td style="width: 25%;">实际</td> <td style="width: 25%;">24 个月</td> </tr> </table>	原合同	24 个月	实际	24 个月
原合同	24 个月	实际	24 个月		
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>（一）工程评价</p> <p>1、江西省路桥隧道工程有限公司承建的 G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程已完成合同约定的施工内容，合同履约能力强，合同执行情况良好。施工期间的工程进度、质量、安全、环保等均达标。</p> <p>2、对工程实体进行了检查，整体外观质量、线型几何尺寸符合要求；环境保护符合的有关规定。自检报告、施工总结报告及施工资料已整理完毕，内容及编制完全符合交通部的有关规定。</p> <p>经评定，该项目交工质量等级为合格。</p> <p>（二）问题及意见</p> <p>业主应监督施工单位尽快处理以上问题。</p>					

(施工单位的意见)

本单位已按合同约定完成全部施工内容，
经自检达到交工要求，申请交工验收。

施工单位法人代表或授权人（签字）

熊冬门

2020年3月30日



单位盖章

(合同段监理单位对有关问题的意见)

符合交工验收条件，同意交工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

何林云

2020年3月30日



单位盖章

(设计单位的意见)

达到设计要求，同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）

王峰

2020年3月30日



单位盖章

(项目法人的意见)

本工程质量合格，各项指标均达到
设计要求，同意交工验收。

项目法人代表或授权人（签字）

陈填心

2020年3月30日



单位盖章

(注：表中内容较多时，可用附件。)

公司变更通知书

江西省路桥隧道工程有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 91360000733924622N，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
法定代表人变更	熊冬仔	徐飞	2023-03-13
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更)	姓名：万春明,职务：监事 姓名：夏霁,职务：董事 姓名：熊冬仔,职务：董事长 姓名：熊冬才,职务：董事	姓名：夏霁,职务：董事 姓名：熊冬才,职务：董事 姓名：万春明,职务：监事 姓名：徐飞,职务：董事长	2023-03-13

登记机关：江西省市场监督管理局

2023年03月13日



横峰县公共资源交易中心

www.hfggzy.cn

[网站首页](#) [中心动态](#) [公告信息](#) [最新公示](#) [企业信息](#) [表格下载](#) [场地时间安排](#) [政策法规](#) [违法记录公告](#) [留言板](#)

您现在的位置: 首页 > 最新公示 > 文章

G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程施工招标

网站: <http://www.hfggzy.cn> 时间: 2018-03-09 14:36 来源: 本站 编辑: admin

G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程施工招标已于2018年3月9日上午10时在横峰县公共资源交易中心开标室举行了开标。经评标委员会评定中标候选人名单如下:

第一排序人: 江西省路桥隧道工程有限公司

第二排序人: 江西省宏发路桥建筑工程有限公司

第三排序人: 江西天丰建设集团有限公司

如对本工程评标结果有异议, 请于2018年3月11日下午16:30时前向横峰县道路交通工程项目招投标办公室(联系电话: 0793-5782642) 反映。

招标人: G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程项目办公室

2018年3月9日

相关内容

- G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程勘察设计(08-05)
- G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程设计及施工和监理招标代理中标公示(05-06)
- 沪昆挂线风光互补路灯(10-14)
- 沪昆高速上饶段重点裸岩地段绿化项目工程(07-27)

版权所有: 横峰县公共资源交易中心 声明: 本站内容未经许可不得转载 联系电话: 0793-5719350

邮件地址: 214448349@qq.com 赣ICP备09011781号-1 技术支持: 上饶万网



链接: https://client.cbi360.net/sg_172963/zb/4694417.html

业绩 2：博深高速公路义和互通立交连接线工程施工

惠州市公共资源交易中心博罗分中心 建设工程项目中标通知书

类型：施工

工程编号：惠公易建博罗【2021】071

江西省路桥隧道工程有限公司：

博深高速公路义和互通立交连接线工程施工招标采用公开招标方式，于2022年01月04日进行开标评标工作，并于2022年01月14日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：本项目路线全长为1.865km，按一级公路标准建设，设计速度 60km/h，双向六车道，路基宽度 33米，设置涵洞 8道，主要平交 1处。博深高速公路义和互通立交连接线工程的实施、完成及缺陷修复。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：67942761元。

四、项目质量等级：标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格。

五、项目工期：365日历天。

六、项目管理班子成员：

项目经理：艾剑峰（公路工程一级注册建造师证书编号：赣136060801892；公路与桥梁高级工程师证书编号：0016269）

项目总工：李友波（公路与桥梁高级工程师证书编号：12033684）

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

博罗县交通运输局

惠州永志诚工程管理有限公司

惠州市公共资源交易中心博罗分中心

业务专用章
(6)

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局

合同编号：

博深高速公路义和互通立交连接线工程

施工合同

发包人：博罗县交通运输局

承包人：江西省路桥隧道工程有限公司

合 同 协 议 书

博罗县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施博深高速公路义和互通立交连接线工程施工（项目名称），已接受江西省路桥隧道工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1 本项目路线全长约 1.865 km，公路等级为 一级，设计速度为 60km/h，沥青混凝土 路面，有平交 1 处；涵洞 8 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1） 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 项目专用合同条款；

（5） 公路工程专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 工程量清单计量规则；

（8） 技术规范；

（9） 图纸；

（10） 已标价工程量清单；

（11） 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12） 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）67942761 元（¥ 陆仟柒佰玖拾肆万贰仟柒佰陆拾壹元整）。

4 承包人项目经理：艾剑峰。承包人项目总工：李友波。

5 工程质量符合国家有关的规程、规范标准。工程安全目标：无较大及以上生产安全责任事故发生。

6 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8 承包人应按照监理人指示开工，工期为365日历天。

9 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10 本协议书一式12份，甲方执4份，乙方执8份均具有同等法律效力。

11 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：博罗县交通运输局（盖单位章） 承包人：江西省路桥隧道工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：廖海（签字） 法定代表人或其委托代理人：熊仔（签字）

2020年4月6日

____年____月____日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，博深高速公路义和互通立交连接线工程施工（项目名称）的项目法人博罗县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位江西省路桥隧道工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行 博深高速公路义和互通立交连接线工程施工（项目名称）/标段施工合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
- （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为_____（项目名称）____标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：博罗县交通运输局（盖单位章） 承包人：江西省路桥隧道工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

2008 年 4 月 6 日

年 月 日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章） 承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件二 安全生产合同

安全生产合同

为在博深高速公路义和互通立交连接线工程施工（项目名称）/标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人博罗县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人江西省路桥隧道工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

- （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- （5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

- （1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- （4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期进行安全技术考核, 合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得《安全操作合格证》后, 方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时, 项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法; 承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人, 或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态; 不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案; 如果发生安全事故, 应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定, 及时上报有关部门, 并坚持“四不放过”的原则, 严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人 or 承包人违约造成安全事故, 将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效, 全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份, 合同双方各执正本一份, 副本____份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

发包人: 博罗县交通运输局 (盖单位章) 承包人: 江西省路桥隧道工程有限公司 (盖单位章) 法

定代表人或其委托代理人: 张洪林 (签字)

法定代表人或其委托代理人: 张洪林 (签字)

2020 年 4 月 6 日

____ 年 ____ 月 ____ 日

公路工程交工验收报告

一	工程名称	博深高速公路义和互通立交连接线工程施工
二	工程地点及主要控制点	项目位于惠州市博罗县罗阳街道办境内，起点位于罗阳镇博深高速义和互通出口，终点与现状广汕公路(G324)平交相接，路线全长约 1.865km。
三	建设依据	《博深高速公路义和互通立交连接线工程两阶段施工图设计》及现行的规范、标准。
四	技术标准与主要指标	1、公路等级：一级公路； 2、设计行车速度：60km/h； 3、路基宽度：33m； 4、路线里程：1.865km 5、设计洪水频率：桥梁、涵洞 1/100 6、桥涵设计汽车荷载等级：公路-I 级 7、地震动峰加速度：0.5g
五	建设规模及性质	本项目路线全长为 1.865km，按一级公路标准建设，设计速度 60km/h，双向六车道，路基宽度 33 米，设置涵洞 8 道，主要平交 1 处。
六	开工日期	2022 年 4 月 7 日
	交工日期	2024 年 5 月 17 日
七	批准概算	10631.4182 万元
八	工程建设主要内容	1、包括：路基、防护排水、桥梁涵洞、路面、交通安全设施工程、绿化及环境保护设施、交安机电、平面交叉、监控系统等及附属工程。 2、新建路段：采用沥青混凝土路面，自上而下：4.5cm 厚 AC-16C 改性沥青混凝土上面层+6.0cm 厚 AC-20C 中粒式沥青混凝土中面层+7.5cm 厚 AC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层。基层为 18cm 厚 5%水泥稳定碎石基层+18cm 厚 4.5%水泥稳定碎石基层，底基层为 15cm 厚 4%水泥稳定碎石，垫层为 15cm 未筛分碎石。 3、LK1+100~LK1+151 接顺路段：采用水泥混凝土路面：30cm 厚

		<p>C40 混凝土面层+20cmC20 贫砼基层+15cm 未筛分碎石</p> <p>4、人行道：6cm 彩色道砖+3cm 砂浆垫层+15cm 厚贫砼基层。</p> <p>5、排水工程：沿线在道路两侧布置纵向排水系统，收集路面雨水排放至过路管涵及改渠，分别有钢筋混凝土排水管、钢筋砼箱涵；</p> <p>6、路基工程主要有清淤换填、挖填土石方，路基防护采用喷播植草防护，沿路提值草防护、路堑格梁及挡墙防护。</p> <p>7、涵洞工程：全线共设置钢筋混凝土箱涵一道（2 孔 4.0×2.5）、圆管涵七道（1 孔 D800 共 1 道、1 孔 D1500 共 3 道、2 孔 D1500 共 1 道、2 孔 D2200 共 1 道）。</p> <p>8、交安及监控设施：全线新建交通安全及监控设施，全线划设标线、设置标志标牌、百米桩、里程桩、反光柱等；中央分隔带设置波型护栏、道路两侧波形护栏、1 个平交路口设置红绿灯及监控设施。</p> <p>9、照明工程：全线新建路灯，新建 1 台变压器供照明用电等。</p> <p>10、绿化工程：全线新建中央分隔带绿化、导流岛绿化、人行道树等。</p>
九	实际征用 土地数(亩)	/
十	建设项目工程 质量交工验收 结论	合格
十一	存在问题 处理措施	<p>1、沿线改路路口完善警示灯及路口标牌的设置；</p> <p>2、红绿灯平交口设置导流标牌；</p> <p>3、义和连接线与广汕路平交口处，广汕路的辅道分隔带封闭；</p> <p>4、LK1+100~LK1+151 水泥混凝土路面，缩缝及搭接缝未采用沥青浇筑；</p> <p>5、挡土墙堆坡泥土脱落，需增加防护措施；</p> <p>6、路堑坡顶居民房位置设置防护隔离栏。</p> <p>以上存在问题需在 7 月完成处理。</p>
十二	附件	<p>1、公路工程交工验收工程质量评分一览表</p> <p>2、公路工程交工验收证书</p>

附件 2:

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 合同段交工验收证书第 号

工程名称: 博深高速公路义和互通立交连接线工程施工		合同段名称及编号: 施工合同	
项目法人: 博罗县交通运输局		设计单位: 中交远洲交通科技集团有限公司	
施工单位: 广东省路桥建设发展有限公司		监理单位: 广东进裕项目管理咨询有限公司	
本合同段工程概况及主要工程量: 本项目建设全长为 1.865km, 按一级公路标准建设, 设计速度 60km/h, 双向六车道, 路基宽度 33 米, 设置涵洞 7 道, 主要大型平交 1 处。包括: 路基、防护排水、桥梁涵洞、路面、交通安全设施工程、绿化及环境保护工程、机电工程、平面交叉、监控系统等及附属工程。主要工程量如下: 挖除水泥混凝土路面 18356 m ² ; 挖土方 258882m ³ ; 挖石方 109407m ³ ; 软基处理(挖淤泥、换填) 126293m ³ ; 利用土石方 80993m ³ ; 排水边沟 2980m; 植物护坡 35766 m ² ; 混凝土挡土墙 880.8m ³ ; 管、箱涵 7 处; 15cm 厚碎石垫层 70362.1 m ² ; 15cm 厚 4.0% 水泥稳定碎石底基层 59350.5 m ² ; 15cm 厚 5% 水泥稳定碎石基层 5231.4 m ² ; 18cm 厚 4.5% 水泥稳定碎石基层 57895.3 m ² ; 18cm 厚 5% 水泥稳定碎石基层 56440.6 m ² ; 混凝土面层(普通) 46816 m ² ; 透层(普通) 46816 m ² ; 改性乳化沥青粘层 93632 m ² ; 6.0cm 厚 AC-20C 中粒式沥青混凝土 50250.5 m ² ; 7.5cm 厚 AC-25C 粗粒式沥青混凝土 49069 m ² ; 沥青表处封层 50251 m ² ; 4.5cm 厚 AC-16C 改性沥青混凝土 50250.5 m ² ; 水泥混凝土面板 9663.9 m ² ; 培土路肩 2686.3m ³ ; 混凝土路缘石 559.96m ³ ; 钢筋混凝土集水井 19 座; 6cm 厚人行道板 3060 m ² ; 现浇混凝土护栏 144m; 单面波形梁钢护栏 1658m; 路中单面波形梁钢护栏 2909m; 标志标牌 46 套; 热熔型涂料路面标线 4184 m ² ; 5m 限高架 2 个; 胸径 12cm~15cm 以内乔木 191 株; 人工种植灌木 350 m ² ; 冠幅 80cm 以内灌木 1232 株; 冠幅 80~120cm 灌木 209 株; 冠幅 120~150cm 灌木 229 株; 马尼拉草 4658 m ² ; 平交 1 处(交通信号灯 1 处; 照明灯具 58 套; 变压器和配电箱各 1 套; 视频监控设备及高清电子警察一体机等);			
本合同造价	原合同	9794.2701 万元	实际
本合同段工期	原合同	365 日历天	实际
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件)			
1、交工验收小组认真听取了设计、施工、管理等单位汇报, 并现场察看了工程建设质量情况, 同意惠州市交通工程质量监督站交工验收质量检测意见, 以及广东进裕项目管理咨询有限公司对工程质量的评定结果, 认为该工程能按设计和规范要求施工, 工程质量符合设计和验收标准, 同意建设项目工程质量等级评定为合格。			
2、对确定的施工合同基本上能全面执行, 在合同执行过程中, 能实事求是, 按合同条款执行, 履约较好。			
3、抓紧完善竣工文件及图表, 按有关规定在竣工验收前做好档案验收移交工作; 以及抓紧做好工程变			

更、结算及竣工决算，处理好合同遗留问题。

4、施工单位对交工验收小组发现的其他问题，应在竣工验收前逐项加以完善。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

艾剑峰

单位盖章

2024年 5 月 17 日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

1. 同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

张磊

单位盖章

2024年 5 月 18 日



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

王华

单位盖章

2024年 5 月 18 日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

王华

单位盖章

2024年 5 月 19 日



公司变更通知书

江西省路桥隧道工程有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 91360000733924622N，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
法定代表人变更	熊冬仔	徐飞	2023-03-13
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更)	姓名：万春明,职务：监事; 姓名：夏霁,职务：董事; 姓名：熊冬仔,职务：董事长; 姓名：熊冬才,职务：董事;	姓名：夏霁,职务：董事; 姓名：熊冬才,职务：董事; 姓名：万春明,职务：监事; 姓名：徐飞,职务：董事长;	2023-03-13

登记机关：江西省市场监督管理局

2023年03月13日



中标信息公示



请输入搜索关键词

Q

政府信息公开指南

法定主动公开内容

组织机构 +

部门文件 +

工作动态

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 全部

索引号: 124413006905190362/2022-00033	分类:
发布机构: 惠州市公共资源交易中心(独立)	成文日期: 2022-01-14
名称: 博深高速公路义和互通立交连接线工程施工【施工】中标公告	
文号:	发布日期: 2022-01-14
主题词:	

【打印】 【字体: 大 中 小】

分享到:   

博深高速公路义和互通立交连接线工程施工【施工】中标公告

发布日期: 2022-01-14 浏览次数: 117

根据博深高速公路义和互通立交连接线工程施工招标文件有关规定, 本工程评标结果经公示期满无收到任何异议和相关投诉, 现招标人依法确定第一中标候选人为该项目的中标人, 中标结果公告如下。

工程编号: 惠公易建博罗【2021】071

工程名称: 博深高速公路义和互通立交连接线工程施工

招 标 人: 博罗县交通运输局

招标代理: 惠州众志诚工程管理有限公司

中 标 人: 江西省路桥隧道工程有限公司

中标价: 67942761元

中标质量: 标段工程交工验收的质量评定: 合格。竣工验收的质量评定: 合格。

中标工期: 365日历天。

项目经理姓名及执业资格证书编号: 艾剑峰(公路工程一级注册建造师: 赣136060801892; 公路与桥梁高级工程师: 0016269)



主办单位: 惠州市公共资源交易中心(独立) 联系方式: 0752-7121043
粤公网安备44130202000087号 粤ICP备09030645号 网站标识码: 4413000007

链接: http://zyjy.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/4/4522/post_4522741.html#9485

7.2 拟派项目负责人业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

业绩 1: G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程

G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程 施工招标

中标通知书

AYGC (2016) 号

江西省路桥隧道工程有限公司：

你方于 2016 年 7 月 27 日所递交的 G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程施工投标文件 已被我方接受，经评标委员会评审和中标公示，现确定你单位为中标人。

中标价：壹亿零玖佰陆拾贰万捌仟肆佰陆拾捌元整
(¥109628468.00)。

工期：540 日历天。

工程质量：符合国家施工验收规范合格以上标准。

项目经理：欧阳德文（赣 136141508576）。

项目总工：张国华（3600010200828）。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到我局签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招标人（盖章）：

2016 年 8 月 1 日

法定代表人（签字或盖章）：



招投标监督机构备案（盖章）：

2016 年 ____ 月 ____ 日

江西省安远县
G358 虎岗至和务段一级公路改建工程

合
同
协
议
书

安远县交通运输局

二〇一六年八月



合同协议书

安远县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施 G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程，已接受 江西省路桥隧道工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本标段由 K35+500 至 K42+370，主线长约 6.87km，支线长 0.71 km，路线全长 7.58 km。公路等级为 一级，设计速度为 60 公里/小时，沥青混凝土路面；中桥 2 座，计长 77 米以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函和投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 项目专用技术规范；
- (6) 江西省公路工程专用合同条款；
- (7) 江西省公路工程专用技术规范；
- (8) 《公路工程标准施工招标文件》（2009 年版）中的公路工程专用合同条款；
- (9) 《公路工程标准施工招标文件》（2009 年版）中的公路工程技术规范；
- (10) 《标准施工招标文件》（2007 年版）中的通用合同条款
- (11) 图纸；
- (12) 已标价工程量清单；
- (13) 投标文件
- (14) 安远县人民政府关于印发安远县建设工程施工现场关键岗位人员考勤管理办法（试行）的通知（安府字[2015]9 号）；
- (15) 安远县人民政府关于印发安远县政府投资项目工程变更管理办法（试行）的通知

(安府字[2015]19号);

(16) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价:人民币(大写)壹亿零玖佰陆拾贰万捌仟肆佰陆拾捌元整(¥109628468.00元)。

5. 承包人项目经理:欧阳德文(一级建造师证号,赣136141508576)。承包人项目总工:张国华(高级工程师证号,3600010200828)。

6. 工程质量符合国家质量检验与评定合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。本项目缺陷责任期为2年,自实际交工日期起计算。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目的付款方式为:当每次支付工程进度款达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额时,发包人将计量支付合格工程款的95%;剩余5%的工程款作为工程质量保证金,待完成项目结算审计并缺陷期满后一次性付清。

9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为18个月。(2016年8月-2018年2月止)

10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本四份,合同双方各执正本一份,副本二份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:安远县交通运输局(盖章) 承包人:江西省路桥隧道工程有限公司(盖章)

法定代表人或其

委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)

日期: 2016年 8月 18日

G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位：安远县交通运输局

施工单位：江西省路桥隧道工程有限公司

交工验收日期：2018年8月



公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程
二	工程地点及主要控制点	工程地点：安远县三百山镇、孔田镇 主要控制点：虎岗、和务、黄背、梅屋
三	建设依据	关于 G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程可行性研究报告的批复（赣路综规字[2015]75 号）
四	技术标准与主要指标	主线设计速度采用 60km/h，支线设计速度采用 40km/h。路基宽度采用 24.5 米，主线标准横断面布置：0.75m（土路肩）+2.5m（硬路肩）+7.25m（行车道）+3.5m（中间带）+7.25m（行车道）+2.5m（硬路肩）+0.75m（土路肩）；支线标准横断面布置：2.5m（人行道）+9.25m（行车道）+1m（中间带）+9.25m（行车道）+2.5m（人行道），双向四车道。桥涵和路基设计洪水频率为 1/100，地震动峰值加速度 0.05g。设计荷载：主线为公路-I 级，支线为城市-A 级。
五	建设规模及性质	主线 K35+500 至 K42+370，支线 ZK0+000 至 ZK0+710，路线总长 7.58 公里，含和务桥、黄砂桥两座，共计 77 米。 性质：公路改建。
六	开工日期	2016 年 8 月
	交工日期	2018 年 8 月
七	批准概算	16366.7726 万元

八	工程建设主要内容	路线全长 7.58 公里。清理现场 308788 m ² ，挖除旧路面 9166.6m ² ，路基挖方 595110m ³ ，路基填筑 866815.4m ³ ，砌筑水沟 14134m，砌体挡土墙 20094.7m ³ ，水泥稳定基层 351148 m ³ ，细粒式沥青混凝土 164723 m ³ ，中粒式沥青混凝土 167266 m ³ ，粗粒式沥青混凝土 160770 m ³ ，培土路肩 5633.82m ³ ，新建 77m 独立中桥两座，单孔钢筋混凝土圆管涵 23 道，共长 758.56m，钢筋混凝土盖板涵 9 道，共长 418.4m。盖板通道 1 道，共长 42.06 米，盖板暗桥 1 道，共长
九	实际征用土地数 (亩)	
十	建设项目工程质量交工验收结论	G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程项目的主要指标基本符合设计要求，不存在影响正常试运营的质量问题，同意进入试运营期运营。
十一	存在问题 处理措施	<p>1. 路面排水不畅路段，需增设排水槽</p> <p>2. 部分路段边坡冲刷严重，人字骨架被冲毁，需重建处理</p> <p>3. 全线水沟、涵洞未及时清理干净，杂土、杂草较多</p> <p>4. 整线事故多发段及画有斑马线段需增设警示标志、标牌及振荡减速带</p>
十二	附件	<p>1、合同段工程质量评分一览表；</p> <p>2、合同段交工验收证书；</p>

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程

[illegible]

计算:

复核:

年 月 日

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2018年8月24日

合同段交工验收证书第 号

G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程		合同段名称及编号： G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程		
项目法人：安远县交通运输局		设计单位：江西省赣南公路勘察设计院		
施工单位：江西省路桥隧道工程有限公司		监理单位：抚州博信公路工程监理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>路线全长 7.58 公里。清理现场 308788 m²，挖除旧路面 9166.6m³，路基挖方 595110m³，路基填筑 866815.4m³，砌筑水沟 14134m，砌体挡土墙 20094.7m³，水泥稳定基层 351148 m²，细粒式沥青混凝土 164723 m²，中粒式沥青混凝土 167266 m²，粗粒式沥青混凝土 160770 m²，培土路肩 5633.82m³，新建 77m 独立中桥两座，单孔钢筋混凝土圆管涵 23 道，共长 758.56m，钢筋混凝土盖板涵 9 道，共长 418.4m。盖板通道 1 道，共长 42.06 米，盖板暗桥 1 道，共长 31.5m。</p>				
本合同段价款	原合同	10962.8468 万元	实际	11392.0068 万元
本合同段工期	原合同	18 个月	实际	18 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-left: 40px;">工程质量合格，合同执行情况良好，遗留问题已解决</p>				

(施工单位的意见)

申请交工验收

施工单位法人代表或授权人(签字)

熊冬仔

单位盖章



2018年8月24日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

陈建军

单位盖章



2018年8月24日

(设计单位的意见)

同意交工,应解决未按图纸设置的重要平交口可能存在的安全隐患。

设计单位法人代表或授权人(签字)

张解

单位盖章



2018年8月24日

(项目法人的意见)

同意交工验收

项目法人代表或授权人(签字)

王

单位盖章



2018年8月24日

(注:表中内容较多时,可用附件)

交（竣）工验收委员会名单

项目名称：G358 安远县虎岗至和务段公路改建工程

	姓名	所在单位	职务或 职称	签名
主任委员	叶洪	县交通局	书记	叶洪
副主任	叶春波	审计	股长	叶春波
委员	薛素华	财政	股长	薛素华
委员	杨高	县交通局	质监站	杨高
	王润芳	赣州博信监理	监理员	王润芳
	杨庆良	交警大队	秩序科	杨庆良
	舒永成	公路分局	养护科	舒永成
	刘清明	公路分局	副局长	刘清明
	张月华	江西赣南公路设计院	高工	张月华
	刘永	县水务局	监督股长	刘永
	李成发	旅投公司	工程师	李成发
	黄建文	孔田镇人民政府	站长	黄建文
	钟永明	三石镇人民政府	站长	钟永明
	胡昂	赣州博达公路有限公司	项目经理	胡昂

公司变更通知书

江西省路桥隧道工程有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 91360000733924622N，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
法定代表人变更	熊冬仔	徐飞	2023-03-13
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更)	姓名：万春明,职务：监事;姓名：夏霁,职务：董事;姓名：熊冬仔,职务：董事长;姓名：熊冬才,职务：董事;	姓名：夏霁,职务：董事;姓名：熊冬才,职务：董事;姓名：万春明,职务：监事;姓名：徐飞,职务：董事长;	2023-03-13

登记机关：江西省市场监督管理局

2023年03月13日



业绩 2: 省道 545 线百龙至里光段改建工程

中标通知书

编号: 湛(公)招 施工 (2018) 第 010 号

招标单位全称		湛江市公路管理局	
招标代理机构全称		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	
中标单位全称		江西省路桥隧道工程有限公司	
工程 项目 基本 情况	工程地址	广东省湛江市	
	工程名称	省道 545 线百龙至里光段改建工程	
	建设规模	项目概况	路线全长 4.306km，其中主线长 3.7km，支线长 0.606km。主线采用一级公路技术标准，支线采用二级公路技术标准。全线为水泥混凝土路面结构。
		招标控制价 (万元)	9587.0224
	中标价(万元)	9102.8778	
	中标工期	426 个日历天	
招标范围	本项目招标文件、工程设计图纸及工程量清单所包含的全部工程内容。		
中标单位项目负责人姓名	欧阳德文	资格等级	路桥高级工程师、一级建造师
签订合同要求	中标单位收到中标通知书后须在 30 天内与招标人签订合同，并且在 5 天内必须派代表与招标人商议合同事宜。		
招标单位盖章及法人代表签字	招标代理机构盖章及法人代表签字		湛江市公共资源交易中心确认
			

注: 1、本通知书共七份: 建设单位三份、中标单位、招标中心、交易中心、招标代理机构各一份。
2、建设单位凭中标通知书办理工程施工许可证。

合同编号: ZJGL-GC[2018]-16

副本

省道 545 线百龙至里光段改建工程

施 工 合 同 文 件

业主单位: 湛江市公路管理局

施工单位: 江西省路桥隧道工程有限公司

二〇一八年六月

1. 合同协议书

湛江市公路管理局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施省道 545 线百龙至里光段改建工程 (项目名称), 已接受江西省路桥隧道工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目 1 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 1 标段路线全长 4.306km (其中: 主线由 K0+000 至 K3+700, 长 3.70km, 公路等级为一级, 设计时速为 80 公里/小时, 水泥混凝土路面; 支线由 LK0+000 至 LK0+606.476, 长 0.606km, 公路等级为二级, 设计时速为 60 公里/小时, 水泥混凝土路面), 有 1立交 1处; 特大桥 1座, 计长 1m; 大中桥 1座, 计长 1m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 技术规范;

(8) 图纸;

(9) 已标价工程量清单;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和固定单价计算的总价为签约合同价: 人民币 (大写) 玖仟壹佰零贰万捌仟柒佰柒拾捌元 (¥ 91,028,778 元)。

结算方式: 工程量清单结算方式, 即结算时按实际完成的工程量, 以合同中的工程单价为依据计算结算价款。

5. 承包人项目经理: 欧阳德文 (赣 136141508576)。承包人项目总工: 蒋文。


6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 **426** 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本二份、副本 **八** 份，合同双方各执正本一份，副本 **四** 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：湛江市公路管理局

(盖单位章)


法定代表人或其委托代理人：

 (签字)
2018 年 6 月 15 日

承包人：江西省路桥隧道工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

 (签字)
2018 年 6 月 14 日

1、廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,省道 545 线百龙至里光段改建工程 (项目名称)的项目法人湛江市公路管理局 (项目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目 1 标段的施工单位江西省路桥隧道工程有限公司 (施工单位名称,以下简称“承包人”),特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行省道 545 线百龙至里光段改建工程 (项目名称) 1 标段施工合同文件,自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 (法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条, 按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理, 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给承包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条, 按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理; 给发包人造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定: 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 省道 545 线百龙至里光段改建工程 (项目名称) / 标段施工合同 的附件, 与工程施工合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式十二份, 由发包人和承包人各执五份, 送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人: 湛江市公路管理局
(盖单位章)

承包人: 江西省路桥隧道工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

张华 (签字)
2018 年 6 月 14 日

罗计成 (签字)
2018 年 6 月 14 日

发包人监督单位: (全称) (盖单位章) 承包人监督单位: (全称) (盖单位章)

2、安全生产合同

为在省道 545 线百龙至里光段改建工程（项目名称）/标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人湛江市公路管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人江西省路桥隧道工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管理生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管理生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按照有关规定发布指令，并采取各种保护措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工

的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本肆份。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人: 湛江市公路管理局

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

2018 年 6 月 14 日

承包人: 江西省路桥隧道工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

2018 年 6 月 14 日

省道 545 线百龙至里光段改建工程

交工验收报告



湛江市公路事务中心

2023年6月20日

公路工程交工验收报告

一	工程名称	省道 545 线百龙至里光段改建工程
二	工程地点及主要控制点	本项目主线起点位于雷湖快线 K58+707.098 处,沿太平森工产业园兴园大道规划线位向西北方向行进,终点位于晨鸣纸浆厂货运道路西侧,道路全长约 3.7km。工程同步建设支线工程即晨鸣纸浆厂与本工程连接的晨鸣南路,连接线全长 0.606km。路线全长 4.306km。
三	建设依据	可研报告的批复: 审批机关:湛江市发展和改革委员会 审批文号:湛发改交通〔2016〕601 号 审批金额:19263 万元
		初步设计的批复: 审批机关:湛江市交通运输局 审批文号:湛交基〔2017〕56 号 审批金额:20214.4108 万元
		施工图设计的批复: 审批机关:湛江市交通运输局 审批文号:湛交基〔2017〕85 号 审批金额:18893.1712 万元
四	技术标准与主要指标	1.项目性质:改建工程 2.设计速度:80km/h (连接线 60km/h); 3.桥涵设计荷载:公路-I 级; 4.路基宽度:25.5m (连接线 31m); 5.设计洪水频率:涵洞 1/100; 6.地震动峰值加速度值:0.10g。
五	建设规模及性质	路线长度 4.306km,平交 9 处,涵洞 6 道。改建路段性质为新建。
六	开工日期	2019 年 4 月 1 日
	完工日期	2023 年 4 月 1 日



七	批准概算	20214.4108 万元
八	工程建设主要内容	<p>一、路基工程：路基挖方 49631.7m³，路基填方 96465.4m³，挖非适用材料 86603.9m³，换填碎石 119860.2m³，排水沟 8600m，防护工程 41797.8m²。</p> <p>二、路面工程：水泥稳定碎石底基层 119732.6m²，水泥稳定碎石基层 117283m²，水泥混凝土面层 109647.4m²。</p> <p>三、桥涵工程：涵洞 192.5m/6 道。</p> <p>四、交叉工程：9 处。</p> <p>五、其他工程及沿线设施：波形梁钢护栏 13078m，交通标志牌 90 座，热熔型路面标线 8433m²。</p>
九	实际征用土地数（亩）	占地约 251 亩，其中：林地 134.56 亩，旧公路用地 16.6 亩，其他集体用地 100 亩。
十	建设项目工程质量交工验收结论	<p>本合同段质量保证体系基本完善，工程施工质量保证资料齐全。路基密实稳定、压实度、回弹弯沉值、几何尺寸等指标满足设计和评定标准要求；排水沟、涵洞结构强度、断面尺寸符合设计和规范要求；路面底基层与基层压实度、厚度、回弹弯沉值等指标达到设计和规范要求，无侧限抗压强度合格，表面基本平整密实；水泥砼路面层弯拉强度、厚度合格，平整度、抗滑构造深度、相邻两板高差、纵横缝顺直度、标高、横坡、平面几何尺寸等符合设计和规范要求；交通标线厚度、逆反射亮度系数，交通标志、波形梁钢护栏的材料、几何尺寸符合设计和规范要求。根据《公路工程质量检验评定标准》，（JTG F80/1-2017）质量评分值为 93.9 分，质量等级评定为合格。</p>

十一	存在问题 处理措施	<p>存在问题:</p> <p>1.交工检测存在问题:</p> <p>K0+341 盖板涵涵底泥砂淤积; K0+341 盖板涵左幅洞口杂物、泥砂堆积堵塞; K1+050 盖板涵进水口杂物、泥砂淤积堆积; K2+250 盖板涵出水口、涵底泥砂淤积; K3+190 圆管涵涵底泥砂淤积; 连接线 LK0+200 圆管涵进水口、涵底泥砂淤积; 主线 K1+480 左幅灌缝料污染路面; 主线 K3+680~700 左幅路面杂树堆积; 主线 K3+640~660 左幅内边缘线缺失; 连接线 LK0+120 左 2 车道横向裂缝; 连接线 LK0+530~570 右幅硬路肩泥沙淤积; 连接线 LK0+530-560 左幅硬路肩泥沙淤积。</p> <p>二、交工验收存在问题:</p> <p>排水沟、涵洞多处有杂物、泥砂堆积堵塞; 混凝土路面有 1 处板块出现横向裂缝; 土路肩植被过高阻塞路面排水; 路面填缝料有部分脱落; 沿线个别路段护栏端口缺失及反光标志磨损、标线模糊、杂草丛生。</p> <p>处理措施: 在交工验收结束后, 1 个月内施工单位进行处理完善, 监理单位负责质量检查验收。</p>
十二	附件	<p>1.公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表</p> <p>2.公路工程(合同段)交工验收证书</p>

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：省道 545 线百龙至里光段改建工程

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
—	93.9			
工程项目质量评分		93.9		

计算： 
 复核： 
 2023 年 6 月 20 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023年6月20日

工程名称：省道 545 线百龙至里光段改建工程		合同段名称及桩号：主线 K0+000~K3+700 连接线 LK0+076.4~LK0+606.5		
项目法人：湛江市公路事务中心		设计单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司		
施工单位：江西省路桥隧道工程有限公司		监理单位：北京华路顺工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 起点位于雷湖快线 K58+707.098 处，终点位于晨鸣纸浆厂货运道路西侧，路线全长 4.306km(其中：主线由 K0+000~K3+700,长 3.70km，公路等级为一级双向四车道水泥混凝土路面，设计时速为 80km/h；支线由 LK0+000~LK0+606.476,长 0.606km，公路等级为二级双向四车道水泥混凝土路面，设计时速为 60km/h)。 一、路基工程：路基挖方 49631.7m ³ ，路基填方 96465.4m ³ ，挖非适用材料 86603.9m ³ ，换填碎石 119860.2m ³ ，排水沟 8600m，防护工程 41797.8m ² 。 二、路面工程：水泥稳定碎石底基层 119732.6m ² ，水泥稳定碎石基层 117283m ² ，水泥混凝土面层 109647.4m ² 。 三、桥涵工程：涵洞 192.5m/6 道。 四、交叉工程：9 处。 五、其他工程及沿线设施：波形梁钢护栏 13078m，交通标志牌 90 座，热熔型路面标线 8433m ² 。交通信号灯 47 座，路灯 142 套。 六、绿化及环保工程：种植乔木 1961 棵，种植灌木 3645 棵，种植地被 23135m ² 。				
本合同段价款	原合同	9102.8778 万元	实际	待定
本合同段工期	原合同	426 日历天	实际	1460 日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 本合同段质量保证体系基本完善，工程施工质量保证资料齐全。路基密实稳定、压实度、回弹弯沉值、几何尺寸等指标满足设计和评定标准要求；排水沟、涵洞结构强度、断面尺寸符合设计和规范要求；路面底基层与基层压实度、厚度、回弹弯沉值等指标达到设计和规范要求，无侧限抗压强度合格，表面基本平整密实；水泥砼路面层弯拉强度、厚度合格，平整度、抗滑构造深度、相邻两板高差、纵横缝顺直度、标高、横坡、平面几何尺寸等符合设计和规范要求；交通标线厚度、逆反射亮度系数，交通标志、波形梁钢护栏的材料、几何尺寸符合设计和规范要求，机电设施（交通信号灯、视频监控系统、低压配电设施、路灯照明）各项检测指标均符合设计和规范要求。 根据《公路工程质量检验评定标准》，（JTG F80/1-2017）质量评分值为 93.9 分，质量等级评定为合格。 该合同段能全面履行合同，工程施工、质量保证体系、计量与支付、工程变更、材料、设备和操作工艺均按合同要求实施。路基工程、路面工程、交通工程、机电设施均能按设计要求施工，工程质量满足设计和验收评定标准要求，交工验收合格，具备安全营运条件。 排水沟、涵洞多处有杂物、泥砂堆积堵塞；混凝土路面有 1 处板块出现横向裂缝；土路肩植被过高阻塞路面排水；路面填缝料有部分脱落；沿线个别路段护栏端口缺失及反光标志磨损、标线模糊、杂草丛生。 施工单位必须在交工验收结束后 1 个月内对上述问题予以重视，完善缺陷修复，并与接养单位完成交接。该工程缺陷期自 2023 年 6 月 20 日起算。				

(施工单位的意见)

申请

施工单位法人代表或授权人(签字):

签字



2023年6月20日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字):

签字



2023年6月20日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字):

签字



2023年6月20日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字):

签字



2023年6月20日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

7.3 拟派项目管理团队情况（不含项目负责人）

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

技术负责人：范大兴



	姓 名: 范大兴
	Full Name
	身份证号: 130621198202180311
	ID Number
	资格名称: 高级工程师
	Qualification
	专业名称: 公路桥梁
	Profession
	批准日期: 2016年5月5日
	Approval Date
	批复文件: 赣人社字[2016]425号
	Approval Document
工作单位: 江西省路桥隧道工程有限公司	签发单位盖章:
Work Unit	Issued by
管理号: 36220161889	签发日期: 2016年5月18日
File No.	Issued on



公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 范大兴

性别: 男

出生年月: 1982-02-18

身份证号: 130621198202180311

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 江西省路桥隧道工程有限公司

证书编号: 赣交安B17G01174



有效期: 2017-11-04 至

2026-11-04

考核部门: 江西省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

[企业用户登录](#) | [首页](#)

证书详细信息

证书编号: 赣交安B17G01174

发证时间: 2017-11-04

有效时间: 2026-11-04

证书状态: 有效

姓名: 范大兴

性别: 男

出生日期: 1982/2/18

企业名称: 江西省路桥隧道工程有限公司

照片:



考试咨询电话:0791-86243058, 考核、调动等业务咨询电话:0791-86665258



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	范大兴	性别	男	社会保障号码	130621198202180311	是否退休	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地		
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
失业保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
企业职工基本养老保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
工伤保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	57608.32	1842.72	0.0	0.0	59451.04		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800058316060							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800058316060	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800058316060	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食补助费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800058316060	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800058316060	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058316060	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058316060	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058316060	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058316060	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058316060	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058316060	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800058316060	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058316060	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

质量负责人：李友波



姓名 李友波

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 5 月 7 日

住址 江西省南昌市南昌县莲塘
镇莲西路3188号天伦华庭
1栋3单元602室



公民身份号码 360101198305076031



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南昌县公安局

有效期限 2016.03.11-2036.03.11



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	李友波	性别	男	社会保障号码	360101198305076031	是否退休	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地		
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
企业职工基本养老保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
失业保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
工伤保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	31067.01	1842.72	0.0	0.0	32909.73		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800058105926							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800058105926	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800058105926	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800058105926	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800058105926	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058105926	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058105926	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058105926	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058105926	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058105926	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058105926	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800058105926	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058105926	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

安全负责人：张丹

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名：张丹

性别：女

出生年月：1991-08-01

身份证号：362232199108010443

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。

企业名称：江西省路桥隧道工程有限公司

证书编号：赣交安B17G01246

有效期：2017-11-04 至 2026-11-04

考核部门：江西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

[企业用户登录](#) | [首页](#)

证书详细信息

证书编号：赣交安B17G01246

发证时间：2017-11-04

有效时间：2026-11-04

证书状态：有效

姓 名：张丹

性 别：女

出生日期：1991/8/1

企业名称：江西省路桥隧道工程有限公司

照 片：



考试咨询电话:0791-86243058, 考核、调动等业务咨询电话:0791-86665258





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	张丹	性别	女	社会保障号码	362232199108010443	是否退休	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地		
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
企业职工基本养老保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
工伤保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
失业保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	38700.07	1842.72	0.0	0.0	40542.79		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800057323082							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800057323082	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800057323082	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800057323082	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800057323082	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057323082	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057323082	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057323082	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057323082	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057323082	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057323082	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800057323082	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057323082	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

专业工程师：周向阳



江西省中级专业技术
资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: 12078105
No.:



姓名: 周向阳
Full Name
身份证号: 362330198202229079
ID Number
资格名称: 工程师
Qualification
专业名称: 公路与桥梁
Profession
批准日期: 2015年12月21日
Approval Date
批复文件: 洪人社发[2016]29号
Approval Document

工作单位: 江西省路桥隧道工程有限公司
Work Unit

管理号: 3600115300999
File No.

签发单位盖章:
Issued by



签发日期: 2016年03月7日
Issued on



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息								
姓名	周向阳	性别	男	社会保障号码	362330198202229079		是否退休	否
参保缴费情况（在职人员显示）								
险种名称		当前缴费状态		当前缴费单位		当前参保地		
补充工伤保险（部分省份使用）		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县		
工伤保险		暂停缴费（中断）		江西中金建设集团有限公司		南昌市青云谱区		
企业职工基本养老保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县		
失业保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县		
工伤保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县		
基本养老保险个人账户情况								
险种名称		截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险		31067.01	1842.72	0.0	0.0	32909.73		
职业年金个人账户情况								
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出			
800058113418								
养老金领取情况（退休人员显示）								
个人社保编号	800058113418	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）		
工伤保险支付情况（工伤职工显示）								
个人社保编号	800058113418	伤残等级		护理等级		待遇开始年月		
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）		
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）		
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）		
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）						
失业保险支付情况（失业职工显示）								
个人社保编号	800058113418	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月		
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）		
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额						
参保缴费明细（在职人员显示）								
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位		
800058113418	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司		
800058113418	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司		
800058113418	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司		
800058113418	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司		
800058113418	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司		
800058113418	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司		

江西省社会保险个人权益记录单



800058113418	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058113418	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
<p>备注：</p> <p>1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。</p> <p>2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。</p> <p>3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。</p> <p>4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。</p> <p>5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。</p>						

打印时间 2025年05月08日

专业工程师：段柏林

姓名 段柏林

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 10 月 15 日

住址 江西省上饶市余干县玉亭
镇醉仙居粮管所醉仙居 7
号

公民身份号码 360124197310150750



 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 余干县公安局

有效期限 2009.02.25-2029.02.25

江西省中级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：段柏林

性 别：男

出生年月：1973年10月15日

身份证号：360124197310150750

工作单位：江西省路桥隧道工程有限公
司



资格名称：工程师

专业名称：公路与桥梁工程

取得资格时间：2018年12月19日

批复文号：洪人社发〔2019〕57号

管 理 号：36201813004816



唯一在线验证网址：

<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2019年02月14日





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	段柏林	性别	男	社会保障号码	360124197310150750	是否退休	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地		
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
企业职工基本养老保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
失业保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
工伤保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	31719.55	1842.72	0.0	0.0	33562.27		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800058107886							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800058107886	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800058107886	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食补助费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800058107886	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800058107886	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058107886	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058107886	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058107886	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058107886	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058107886	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	
800058107886	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800058107886	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800058107886	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

合约工程师：肖青



江西省中级专业技术资格 证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：肖青

性 别：男

出生年月：1986年5月4日

身份证号：360602198605041512

工作单位：江西省路桥隧道工程有限公司



资格名称：工程师

专业名称：公路与桥梁工程

取得资格时间：2018年12月19日

批复文号：洪人社发〔2019〕57号

管 理 号：36201813004811



唯一在线验证网址：

<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2019年02月14日





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	肖青	性别	男	社会保障号码	360602198605041512	是否退休	否
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称		当前缴费状态		当前缴费单位		当前参保地	
补充工伤保险（部分省份使用）		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
企业职工基本养老保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
失业保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
工伤保险		参保缴费		江西省路桥隧道工程有限公司		南昌市南昌县	
基本养老保险个人账户情况							
险种名称		截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）	
企业职工基本养老保险		34485.34	1842.72	0.0	0.0	36328.06	
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800057725437							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800057725437	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800057725437	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800057725437	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800057725437	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057725437	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057725437	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057725437	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057725437	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057725437	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	
800057725437	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800057725437	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800057725437	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

专职安全员：廖莹

姓名 廖莹

性别 女 民族 汉

出生 1986 年 5 月 19 日

住址 江西省南昌市南昌县莲塘
镇澄湖北大道1008都市晴
园8栋1单元3003室

公民身份号码 360121198605195521



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南昌县公安局

有效期限 2021.05.17-2041.05.17

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 廖莹

性别: 女

出生年月: 1986-05-19

身份证号: 360121198605195521

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 江西省路桥隧道工程有限公司

证书编号: 赣交安C15G60201

有效期: 2015-03-06 至 2027-03-06

考核部门: 江西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

[企业用户登录](#) | [首页](#)

证书详细信息

证书编号: 赣交安C15G60201

发证时间: 2015-03-06

有效时间: 2027-03-06

证书状态: 有效

姓 名: 廖莹

性 别: 女

出生日期: 1986/5/19

企业名称: 江西省路桥隧道工程有限公司

照 片:



考试咨询电话: 0791-86243058, 考核、调动等业务咨询电话: 0791-86662029



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	廖莹	性别	女	社会保障号码	360121198605195521	是否退休	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地		
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
企业职工基本养老保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
工伤保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
失业保险	参保缴费	江西省路桥隧道工程有限公司			南昌市南昌县		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	52291.44	1842.72	0.0	0.0	54134.16		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出		
800056001021							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800056001021	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800056001021	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食补助费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800056001021	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800056001021	企业职工基本养老保险	202502-202505	3839.0	2456.96	1228.48	江西省路桥隧道工程有限公司	
800056001021	企业职工基本养老保险	202501-202501	7678.0	1228.48	614.24	江西省路桥隧道工程有限公司	
800056001021	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	江西省路桥隧道工程有限公司	
800056001021	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	江西省路桥隧道工程有限公司	
800056001021	企业职工基本养老保险	202206-202212	3528.0	3951.36	1975.68	江西省路桥隧道工程有限公司	
800056001021	失业保险	202501-202505	3839.0	96.0	96.0	江西省路桥隧道工程有限公司	
800056001021	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	江西省路桥隧道工程有限公司	

江西省社会保险个人权益记录单



800056001021	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	失业保险	202206-202212	3528.0	123.51	123.51	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	工伤保险	202501-202505	3839.0	99.8	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	工伤保险	202206-202212	3528.0	115.53	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202505	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	补充工伤保险（部分省份使用）	202408-202412	3839.0	74.85	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司
800056001021	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202407	3659.0	71.35	0.0	江西省路桥隧道工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年05月08日

7.4 拟投入生产设备情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

序号	设备名称	型号规格	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	数量（台）				预计进场时间
							小计	其中			
								自有	新购	租赁	
1	项目管理用车	180KW	中国	2023 年	180KW	良好	3	3			开工进场
2	移动标志车	200KW	中国	2023 年	200KW	良好	3	3			开工进场
3	载货汽车	10m3	中国	2022 年	10m3	良好	3	3			开工进场
4	路面铣刨机	100KW	中国	2022 年	100KW	良好	1	1			开工进场
5	沥青摊铺机	225KW	中国	2022 年	225KW	良好	1	1			开工进场
6	挖掘机	80kw	中国	2023 年	80kw	良好	2	2			开工进场
7	压路机	14 吨	中国	2023 年	14 吨	良好	1	1			开工进场
8	标线施划设备	120KW	中国	2023 年	120KW	良好	1	1			开工进场
9	发电机	8KW	中国	2022 年	8KW	良好	2	2			开工进场
10	随吊车	16000KG	中国	2022 年	16000KG	良好	1	1			开工进场