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总 说 明
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填表须知
工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标） 第 1 页   共 1 页



工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标
）
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
部九窝生态修复项目（一期）施工
总承包3标（重新招标）

278221590.85 5188622.11 0
12154722.1

8

1.1
部九窝生态修复项目（一期）施工
总承包3标（重新招标）

278221590.85 5188622.11 0
12154722.1

8

1.1.1
部九窝生态修复项目（一期）施工
总承包3标（重新招标）-土石方工
程

273917349.46 3909218.68 0
11966681.9

3

1.1.2
部九窝生态修复项目（一期）施工
总承包3标（重新招标）-中转场

4304241.39 1279403.43 0 188040.25

2 工程建设其他费合计 122317500

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 400539090.85 5188622.11 0
12154722.1

8

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 235370100

2 措施项目 3963538.68

2.1 安全文明施工 3909218.68

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2967521

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 941697.68

2.2 其他措施项目费 54320

3 其他项目 11966681.93

3.1 暂列金额 11966681.93

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 22617028.85

5 含税建安工程造价 273917349.46

合计 273917349.46

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
23537010

0
0

1-1
010101B0
01001

外运土装车

(1)外运土方装车
(2)土石类别:综合考虑
(3)外运土类别、干湿状
态等各因素造成的费用，
由投标人在综合单价中考
虑
(4)过程中因场地、施工
工序等各因素造成的场内
转运、倒运等费用，由投
标人在综合单价中考虑，
不再重复计取
(5)满足图纸、招标文件
以及其他相关规范要求

m3
260250

0
2.86 7443150 0

1-2
01010300
2001

土方外运

(1)土石类别:综合考虑
(2)弃置码头:大铲湾、月
亮湾码头
(3)外运运距:运距按34km
综合考虑，投标人需自行
考虑外弃至指定码头实际
发生运距，考虑各项因素
造成的费用，由投标人在
综合单价中考虑
(4)运输汽车类型:投标人
自行考虑
(5)满足图纸、招标文件
以及其他相关规范要求

m3
260250

0
87.58

22792695
0

0

合计
23537010

0
0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标    段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3963538.68

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 3909218.68

1-1-1 (1)
安全文明施工费（包括临时设施费、安
全施工费、文明施工费、环境保护费）

项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2967521

1-1-2 (2) 其他安全文明施工费 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4

+B1_2_5+B1_2_6
100 0

1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 941697.68
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 54320

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 54320 54320

1-12 12 施工排水降水费 项 100 0
1-13 13 异地租赁费 项 100 0

1-14 14
对地下管线、其他相邻建（构）物等的
保护费

项 100 0

1-15 15 钢筋混凝土辅材费 项 100 0
1-16 16 施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用 项 100 0
1-17 17 与周边工程配合衔接处理费用 项 100 0

1-18 18
资料费：包括（但不限于）承包人向发
包人提交经确认的深化设计图纸和其他
技术资料份（包括电子文件）

项 100 0

1-19 19 承包范围内的深化设计造成的费用增加 项 100 0

1-20 20

新设备及高压电缆（或入网）检测、测
试、试验、调试直至通过验收送电(包括
供用电手续的办理直至正式送电)等相关
费用

项 100 0

1-21 21
施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆
除，并需要另外租用场地使用，由此发
生的费用

项 100 0

合计 3963538.68

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 11966681.93
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 11966681.93



材料暂估单价及调整表
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标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方
工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 22617028.85

合计 22617028.85



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程 标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

项目编码 010101B001001 项目名称 外运土装车 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 656.96 0 1889.33 308.86 0.65696 0 1.88933 0.30886

小计 0.65696 0 1.88933 0.30886

清单项目综合单价 2.85515000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3889 0.66

材料

机械
履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1606.57 1.89

项目编码 010103002001 项目名称 土方外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000424 0 55.99 77637.3 5550.92 0 0.02373976 32.9182152 2.35359008

120001-
214+120001-

215*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000165 0 55.99 86298.78 6169.89 0 0.00923835 14.2392987 1.01803185

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000297 0 55.99 81450.14 5823.39 0 0.01662903 24.19069158 1.72954683

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.000116 0 55.99 90539.33 6472.92 0 0.00649484 10.50256228 0.75085872

小计 0 0.05610198 81.85076776 5.85202748

清单项目综合单价 87.75889722

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.015749 1557.88 24.54

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.040496 1400.75 56.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 706.26 0.42

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 20 213.45 110.32 2174.82 217.41 4269 2206.4 43496.4 4348.2

小计 4269 2206.4 43496.4 4348.2

清单项目综合单价 54320.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 3133.22 1.3625 4269.01

材料

草袋 个 200 1.33 266

枕木 m3 1.6 840.71 1345.14

其他材料费(按百分比计算) 元 64.2 1 64.2

镀锌铁丝（综合） kg 100 5.31 531

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 5 1606.57 8032.85

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 20 1773.18 35463.6



发包人提供材料一览表
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 11966681.93
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 11966681.93



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-土石方工程
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2481401.63

2 措施项目 1279403.43

2.1 安全文明施工 1279403.43

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 38765.25

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 1230712.57

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 9925.61

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 188040.25

3.1 暂列金额 188040.25

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 355396.08

5 含税建安工程造价 4304241.39

合计 4304241.39

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 10 页工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 照明
465721.1

3
0

1-1
04080500
1001

常规照明灯

(1)名称:内外热镀锌钢杆
单臂  路灯
(2)规格:H=8m 250W LED
(3)C20砼垫层、C30钢筋
砼基础、预埋件、预埋螺
栓、构件热镀锌、接地及
接地调试、杆内配管配线
、接闪杆、保护管、路灯
编号牌、单灯控制器等灯
杆灯具内所有元器件及安
装材料
(4)含路灯基础的模板、
开挖、回填、弃置等
(5)含路灯残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

套 15 3534.82 53022.3 0

1-2
04080400
1001

配管

(1)名称:电缆保护管
(2)规格及型号:PVC-U
4DN70
(3)敷设方式:埋地
(4)含C20砼垫层、细砂填
缝、模板制安
(5)含残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 1123 136.73
153547.7

9
0

1-3
04080300
1001

电缆

(1)名称:电力电缆
(2)规格参数:YIV-
0.6/1kV 4x25+1x16
(3)含电缆终端头
(4)含电缆残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m
1173.5

8
102.22

119963.3
5

0

1-4
04080400
2001

配线

(1)名称:配线
(2)型号;RVV-450/750V
3x2.5
(3)含电线残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 150 12.14 1821 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
04050400
1001

砌筑井

(1)名称:照明接线井
(2)规格及型号
:1.2x0.9x1.1m
(3)说明:含C20砼垫层、
M10砂浆砌MU20普通混凝
土实心砖、井内外抹灰、
压顶、井圈、井盖、砂井
填砂、C30钢筋混凝土活
动盖板、槽钢、吊装孔、
透气孔、模板等
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

座 15 5446.04 81690.6 0

1-6
04080700
2001

供电系统

(1)名称:送配电系统调试
(2)电压(kV):1kV以下
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

系统 1 624.34 624.34 0

1-7
04010100
2001

挖沟槽、基
坑土方

(1)名称:挖沟槽、基坑土
方
(2)土壤类别:综合考虑
(3)挖土深度:综合考虑
(4)开挖方式:综合考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 996.9 11.23 11195.19 0

1-8
04010300
1001

沟槽、基坑
回填方

(1)填方材料品种:土
(2)密实度要求:满足设计
及规范要求
(3)回填方式:机械
(4)填方来源、运距:综合
考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 714.67 26.78 19138.86 0

1-9
01010300
2003

土方外运

(1)土石类别:综合考虑
(2)弃置码头:大铲湾、月
亮湾码头
(3)外运运距:运距按34km
综合考虑，投标人需自行
考虑外弃至指定码头实际
发生运距，考虑各项因素
造成的费用，由投标人在
综合单价中考虑
(4)运输汽车类型:投标人
自行考虑
(5)满足图纸、招标文件
以及其他相关规范要求

m3 282.23 87.58 24717.7 0

2 监控
288880.9

7
0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
04020501
9001

监控摄像机

(1)名称:室外高清IP一体
化摄像机
(2)说明:含摄像机云台一
体化系统、30倍光学、闭
路电视前端设备防雷及接
地、视频、电源、信号一
体化 (SPD)、与路灯合杆
、闭路电视室外机箱 (
配套抱箍 )（不锈钢材质
、防护等级不低于 IP65
）、光端机、光控器、零
配件及辅材、网络防雷器
、监控电源、排插等所有
设备及设备接线及调试
(3)其他:各设备具体参数
详见图纸
(5)含设备的残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

台 30 5490.26 164707.8 0

2-2
04080400
2002

配线

(1)名称:配线
(2)型号;RVV-450/750V
3x10
(3)含电线残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 1373.4 35.28 48453.55 0

2-3
04080400
2003

配线

(1)名称:配线
(2)型号;RVV-450/750V
2x1.5
(3)含电线残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 921.5 5.93 5464.5 0

2-4
04080400
1002

配管

(1)名称:电缆保护管
(2)规格及型号:PVC-U
2de20δ=2.0
(3)敷设方式:埋地
(4)含C20砼垫层、细砂填
缝
(5)含残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 711 22.09 15705.99 0

2-5
03110300
8001

光缆

(1)名称:光缆敷设
(2)规格:24芯室外单模光
缆(含PE 025/21子管)
(3)敷设方式:综合考虑
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 1373.4 18.92 25984.73 0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-6
03050200
3001

双绞线缆

(1)名称:网线
(2)规格参数:六类双绞线
(4)含残值回收
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 1843 5.89 10855.27 0

2-7
03050101
9001

服务器

(1)名称:监控系统服务器
(2)规格参数:含服务器机
柜  42U、千兆POE交换机
,提供24个千兆PoE电口,
坚固式金属外壳、 2块存
储硬盘,监控专用硬盘8TB
、2套32路硬盘录像机
(3)含残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

套 1 5858.54 5858.54 0

2-8
03110301
0001

光缆接续

(1)名称:光缆接续
(2)规格:24芯
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

个 6 1774.45 10646.7 0

2-9
03110301
2001

光缆中继段
测试

(1)名称:光缆中继段测试
(2)规格:24芯及以下
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

中继
段

1 1203.89 1203.89 0

3 外接电
574292.7

3
0

3-1
04080300
1002

电缆

(1)名称:电力电缆
(2)规格参数:ZRC-YJV22-
8.7/15 3x50
(3)含电缆终端头、电缆
中间头
(4)含电缆残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 932.75 171.89 160330.4 0

3-2
04080300
2001

电缆保护管

(1)名称:电缆保护管
(2)型号、规格:MPP100
壁厚8mm
(3)敷设方式:埋地
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m 900 69.83 62847 0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
04050400
1002

砌筑井

(1)名称:10kv电缆接线井
(2)规格参数
:1000×1000×1000
(3)砼垫层、砌体(砖)、
压顶、抹灰、盖板、钢筋
、电缆标志牌、集水口、
管塞、井盖板编号牌、橡
胶缓冲层、模板制安等
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

座 10 2327.95 23279.5 0

3-4
04080100
3001

组合型成套
箱式变电站

(1)名称:箱式变电站
(2)规格参数:SCB14-
100KVA,10/0.4KV,Dyn11
(3)含箱变残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

台 1 77553.1 77553.1 0

3-5
04080100
3002

箱变基础

(1)名称:箱式变压器基础
(2)说明:C15垫层、C25井
墙、钢筋制安、集水口、
Φ200PVC管、基础槽钢、
盖板、模板、接地及接地
调试等
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

座 1 14510.95 14510.95 0

3-6
04080100
3003

箱变围栏

(1)名称:箱变围栏
(2)说明:热镀锌钢管围栏
，围栏门，C25砼围栏基
础，围栏内砼地坪，模板
制安
(3)含残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

座 1 18890.49 18890.49 0

3-7
04020500
3001

电缆标示桩

(1)名称:电缆标示桩
(2)规格及做法参考图集
12D101-5第30页
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

件 10 168.37 1683.7 0

3-8
04080700
1001

变压器系统

(1)变压器系统调试
(2)规格:315KV·A以下
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

系统 1 2443.2 2443.2 0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-9
04010100
2002

挖沟槽、基
坑土方

(1)名称:挖沟槽、基坑土
方
(2)土壤类别:综合考虑
(3)挖土深度:综合考虑
(4)开挖方式:综合考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 847.46 11.23 9516.98 0

3-10
04010300
2001

沟槽、基坑
回填方

(1)填方材料品种:石粉
(2)密实度要求:满足设计
及规范要求
(3)回填方式:综合考虑
(4)填方来源、运距:综合
考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 822.13 156.93
129016.8

6
0

3-11
01010300
2004

土方外运

(1)土石类别:综合考虑
(2)弃置码头:大铲湾、月
亮湾码头
(3)外运运距:运距按34km
综合考虑，投标人需自行
考虑外弃至指定码头实际
发生运距，考虑各项因素
造成的费用，由投标人在
综合单价中考虑
(4)运输汽车类型:投标人
自行考虑
(5)满足图纸、招标文件
以及其他相关规范要求

m3 847.46 87.58 74220.55 0

4 外接水
711610.3

4
0

4-1
04050100
5001

塑料管

(1)材质及规格:PE80给水
管DN50
(2)连接形式:熔接
(3)含管件制安等
(4)管道检验及试验要求:
含管道试压及消毒冲洗
(5)含残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
1637.6

8
43.64 71468.36 0

4-2
03100201
1001

水表

(1)类型:水表组
(2)规格:DN50
(3)含低阻力倒流防止器
、闸阀、水表、Y型过滤
器及其所需管件配件等
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

组 1 1612.38 1612.38 0

4-3
04050101
4001

新旧管连接

(1)名称:碰口
(2)规格:DN50
(3)含碰口所需一切配件
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

处 1 1191.58 1191.58 0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-4
03010900
1001

水泵

(1)名称:叠压供水泵
(2)规格:Q=4L/S H=60m
N=4.4KW
(3)含残值回收
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 5704.01 5704.01 0

4-5
04010100
2003

挖沟槽、基
坑土方

(1)名称:挖沟槽、基坑土
方
(2)土壤类别:综合考虑
(3)挖土深度:综合考虑
(4)开挖方式:综合考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
3635.6

5
11.23 40828.35 0

4-6
04010300
1002

沟槽、基坑
回填方

(1)填方材料品种:中粗砂
基础
(2)密实度要求:满足设计
及规范要求
(3)回填方式:综合考虑
(4)填方来源、运距:综合
考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 278.41 344.03 95781.39 0

4-7
04010300
1003

沟槽、基坑
回填方

(1)填方材料品种:石粉渣
(2)密实度要求:满足设计
及规范要求
(3)回填方式:人工
(4)填方来源、运距:综合
考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 1269.2 205.24
260490.6

1
0

4-8
04010300
1004

沟槽、基坑
回填方

(1)填方材料品种:土
(2)密实度要求:满足设计
及规范要求
(3)回填方式:人工
(4)填方来源、运距:综合
考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
2088.0

4
47.41 98993.98 0

4-9
01010300
2005

土方外运

(1)土石类别:综合考虑
(2)弃置码头:大铲湾、月
亮湾码头
(3)外运运距:运距按34km
综合考虑，投标人需自行
考虑外弃至指定码头实际
发生运距，考虑各项因素
造成的费用，由投标人在
综合单价中考虑
(4)运输汽车类型:投标人
自行考虑
(5)满足图纸、招标文件
以及其他相关规范要求

m3
1547.6

1
87.58

135539.6
8

0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5 地衡
397850.8

5
0

5-1
04030300
1001

混凝土垫层

(1)混凝土强度等级:C20
(2)含养护及模板安拆
(3)含拆除、废料装车外
运
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m3 24.32 699.27 17006.25 0

5-2
04030300
1002

混凝土底板
及侧墙

(1)混凝土强度等级:C35
(2)抗渗等级:P8
(3)含养护及模板安拆
(4)含拆除、废料装车外
运
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

m3 93.24 715.12 66677.79 0

5-3
04090100
1001

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400钢筋
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合考虑各类机械及
焊接接头，钢筋搭接重量
在综合单价中综合考虑不
另外计量
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 0.76 5498.2 4178.63 0

5-4
04090100
1002

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400钢筋
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合考虑各类机械及
焊接接头，钢筋搭接重量
在综合单价中综合考虑不
另外计量
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 0.56 5152.25 2885.26 0

5-5
04090100
1003

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400钢筋
(2)钢筋规格:φ14
(3)综合考虑各类机械及
焊接接头，钢筋搭接重量
在综合单价中综合考虑不
另外计量
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 9.516 5191.69 49404.12 0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-6
04090100
1004

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400钢筋
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合考虑各类机械及
焊接接头，钢筋搭接重量
在综合单价中综合考虑不
另外计量
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 0.96 5152.25 4946.16 0

5-7
04080600
1001

接地极

(1)名称:接地角钢
(2)规格:L50×50×5mm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

根 2 112.52 225.04 0

5-8
04050300
2001

支墩

(1)名称:支墩
(2)规格
:360×360×100mm
(3)混凝土强度:C30
(4)含模板制安、钢筋制
安、预埋钢板等
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 16 408.83 6541.28 0

5-9
04050300
2002

支墩

(1)名称:支墩
(2)规格
:330×360×100mm
(3)混凝土强度:C30
(4)含模板制安、钢筋制
安、预埋钢板等
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 16 378.27 6052.32 0

5-10
04050300
2003

预埋件

(1)名称:预埋钢板M2
(2)规格:150×150×10mm
(3)钢板强度:Q235
(4)含埋件钢筋等所需一
切配件
(5)含残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 16 16.11 257.76 0

5-11
04050300
2004

预埋水管

(1)名称:预埋水管
(2)规格:PVC DN200
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 20 60.83 1216.6 0

5-12
04080300
4001

管道包封

(1)混凝土强度等级:C35
混凝土管道包封
(2)抗渗等级:P8
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 10 841.54 8415.4 0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-13
04090100
1005

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400钢筋
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合考虑各类机械及
焊接接头，钢筋搭接重量
在综合单价中综合考虑不
另外计量
(4)含残值回收
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 1 5498.2 5498.2 0

5-14
04050300
2005

金属铁件制
安

(1)名称:预埋钢板M2
(2)规格:50×50×4mm
(3)钢板强度:Q235
(4)含埋件钢筋等所需一
切配件
(5)含残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

kg 576.36 10.31 5942.27 0

5-15
04030300
1003

混凝土垫层

(1)混凝土强度等级:C20
混凝土找坡
(2)含拆除、废料装车外
运
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 9.8 483.87 4741.93 0

5-16
03060100
5001

地磅

(1)名称:地磅
(2)型号:3*16m-100t
(3)含设备本体、称重传
感器及系统安装调试、二
次深化等
(4)称重计量识别系统的
称重传感器、地感线圈、
称重计算机等设备
(5)含残值回收
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 4 53465.46
213861.8

4
0

6 拆除 43045.61 0

6-1
04100100
9001

拆除临时设
备及管线

(1)名称:拆除工程
(2)拆除内容:所有临时设
施等完工后需拆除部分
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其他相
关技术的要求

项 1 43045.61 43045.61 0

合计
2481401.

63
0

工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场

标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标    段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1279403.43

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1279403.43

1-1-1 (1)
安全文明施工费（包括临时设施费、安
全施工费、文明施工费、环境保护费）

项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 38765.25

1-1-2 (2) 其他安全文明施工费 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4

+B1_2_5+B1_2_6
100 1230712.57

1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 732644

1-1-2-1-1 01A001001
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 1100 666.04 732644

1-1-2-2 (2.2) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工区临时排水沟 项 100 280236.7

1-1-2-5-1 04A008001 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 1120 139.09 155780.8

1-1-2-5-2 04A008002 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 15 194.02 2910.3

1-1-2-5-3 04A008003 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 480 253.22 121545.6

1-1-2-6 (2.6) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 217831.87

1-1-2-6-1 04A009001 施工区临时集水井（沉砂井）

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 4 23826.58 95306.32

1-1-2-6-2 04A009002 施工区临时集水井（沉砂井）

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 21 5834.55 122525.55

1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 9925.61
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水降水费 项 100 0
1-13 13 异地租赁费 项 100 0

1-14 14
对地下管线、其他相邻建（构）物等的
保护费

项 100 0

1-15 15 钢筋混凝土辅材费 项 100 0
1-16 16 施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用 项 100 0
1-17 17 与周边工程配合衔接处理费用 项 100 0

1-18 18
资料费：包括（但不限于）承包人向发
包人提交经确认的深化设计图纸和其他
技术资料份（包括电子文件）

项 100 0

1-19 19 承包范围内的深化设计造成的费用增加 项 100 0

1-20 20

新设备及高压电缆（或入网）检测、测
试、试验、调试直至通过验收送电(包括
供用电手续的办理直至正式送电)等相关
费用

项 100 0

1-21 21
施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆
除，并需要另外租用场地使用，由此发
生的费用

项 100 0

合计 1279403.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 188040.25
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 188040.25



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 355396.08

合计 355396.08



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场 标段： 部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-7换

金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 5＜H≤10
^ 内外热镀锌钢杆单臂
灯杆 H=8m

根 1 168.49 1074.23 92.84 104.94 168.49 1074.23 92.84 104.94

040704-71换
单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 4＜
H≤9 ^ 灯具 250W

10套 0.1 439.82 8814.29 303.45 578.78 43.982 881.429 30.345 57.878

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.0196 1536.66 3784.25 143.25 606.08 30.118536 74.1713 2.8077 11.879168

040208-1 垫层 模板 10m2 0.056 230.03 100.33 9.91 66.59 12.88168 5.61848 0.55496 3.72904

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.0864 1010.88 3960.04 143.12 475.73 87.340032 342.147456 12.365568 41.103072

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0384 4502.08 2076.42 144.14 1305.46 172.879872 79.734528 5.534976 50.129664

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.011534 472.66 3315.78 10.92 291.64 5.45166044
38.2442065

2
0.12595128 3.36377576

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.011534 1038.29 25.94 62.46 280.51 11.97563686 0.29919196 0.72041364 3.23540234

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0534 377.9 3196.05 8.12 260.38 20.17986 170.66907 0.433608 13.904292

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0534 841.85 84.3 146.22 237.43 44.95479 4.50162 7.808148 12.678762

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0178 2757.48 5404.81 680.15 1048.53 49.083144 96.205618 12.10667 18.663834

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.0276 2757.48 5803.01 680.15 1068.44 76.106448 160.163076 18.77214 29.488944

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.24 43.92 26.28 12.08 30.24 43.92 26.28 12.08

040708-13换

接地极(≤6根) ^ (单
位工程的接地极接地测
试5组以上的:人工*0.8
材料*0.8机械*0.8)

组 1 206.11 1.57 17.84 55.89 206.11 1.57 17.84 55.89

BCZC_2 路灯残值回收 套 -1 0 995.58 0 49.78 0 -995.58 0 -49.78

小计 959.7936593 1977.323546 228.5351349 369.1839541

清单项目综合单价 3534.83629480

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 69.5512 1.3779 95.83

普工人工费 元 181.036571 1.3889 251.44

技工人工费 元 449.553675 1.3625 612.52

材料

灯具 250W 套 1.01 868.36 877.04

内外热镀锌钢杆单臂灯杆 H=8m 根 1 1032.45 1032.45

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.46 1.16

零星卡具 kg 0.846413 5.49 4.65

木支撑 m3 0.023078 1592.92 36.76

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000422 340.58 0.14

钢钉(综合) kg 0.914454 4.87 4.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.006426 1685.84 10.83

脱模剂 kg 0.44 7.43 3.27

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.551798 43.36 23.93

调试材料费 元 1.776 0.885 1.57

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.25 41.66

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

铁件(综合) kg 28.152 5.4 152.02

螺栓(综合) kg 18.156 5.01 90.96

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 2.471672 5.49 13.57

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.51531 7.63 3.93

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.054735 3086.73 168.95

镀锌钢丝(综合) kg 0.195656 4.6 0.9

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.011764 3218.58 37.86

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.87264 387.45 338.1

水 m3 0.194786 4.62 0.9

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.19796 366.23 72.5

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 0.481 2.65 1.27

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 0.844 1.59 1.34

酚醛磁漆 kg 0.5 9.29 4.65

红丹环氧防锈漆 kg 0.25 14.99 3.75

其他材料费(按百分比计算) 元 34.330295 1 34.33

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002726 981.88 2.68

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003763 702.57 2.64

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00056 609.42 0.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.01681 25.46 0.43

仪器仪表使用费 元 20.16 0.885 17.84

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.16 3.26

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.019931 14.92 0.3

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.349306 153.44 53.6

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.026166 170.93 4.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.003571 1135.72 4.06

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006609 37.2 0.25

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.014255 22.02 0.31

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.04134 306.42 12.67

混凝土振动器  平板式 台班 0.201616 12.43 2.51

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.045 674.33 30.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.058 634.57 36.81

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.058 966 56.03

项目编码 040804001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PVC-U DN70

100m 0.04 242.75 1632.41 0 145.86 9.71 65.2964 0 5.8344

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.0038 531.06 3750.46 23.75 329.75 2.018028 14.251748 0.09025 1.25305

040208-1 垫层 模板 10m2 0.02 230.03 100.33 9.91 66.59 4.6006 2.0066 0.1982 1.3318

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.000987 5490.28 22391.17 105.65 2579.94 5.41890636
22.1000847

9
0.10427655 2.54640078

小计 21.74753436 103.6548328 0.39272655 10.96565078

清单项目综合单价 136.76074448

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.083966 1.3889 12.62

技工人工费 元 6.698045 1.3625 9.13

材料

钢钉(综合) kg 0.0394 4.87 0.19

松杂枋板材 周转材 m3 0.00032 1685.84 0.54

脱模剂 kg 0.02 7.43 0.15

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.02508 43.36 1.09

中砂 m3 0.125236 175.73 22.01

水 m3 0.02753 4.62 0.13

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.038376 366.23 14.05

PVC胶 kg 0.03 11.22 0.34

PVC-U DN70 m 4.12 15.61 64.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.826881 1 0.83

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0002 609.42 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.46 0.08

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.004931 21.13 0.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.007261 12.43 0.09

项目编码 040803001001 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1机械
*1.1) YIV-0.6/1kV
4x25+1x16

100m 0.01 809.76 12094.87 13.68 820 8.0976 120.9487 0.1368 8.2

040705-70换

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1)

个 0.013634 105.4 46.23 0 30.2 1.4370236 0.63029982 0 0.4117468

BCZC_1 电缆残值回收 m -1 0 35.86 0 1.79 0 -35.86 0 -1.79

小计 9.5346236 85.71899982 0.1368 6.8217468

清单项目综合单价 102.21217022

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.044736 1.3889 1.45

技工人工费 元 4.263797 1.3625 5.81

高级技工人工费 元 1.650458 1.3779 2.27

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.00818 1.42 0.01

塑料带 20mm×40mm kg 0.001909 11.06 0.02

焊锡膏 瓶装50g kg 0.000136 61.5 0.01

焊锡丝(综合) kg 0.000695 66.9 0.05

丙酮 kg 0.013906 7.79 0.11

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.003408 60.18 0.21

铜接线端子 DT-10 个 0.01377 1.68 0.02

铜接线端子 DT-16 个 0.01377 2.21 0.03

铜接线端子 DT-35 个 0.041309 3.63 0.15

电力复合脂 kg 0.000409 39.82 0.02

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.013671 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00011 634.57 0.07

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00011 609.42 0.07

项目编码 040804002001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-193换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ^
(人工*1.2机械*1.2)
多芯导线 RVV-3×2.5

100m单线 0.01 186.67 930.85 0 95.94 1.8667 9.3085 0 0.9594

小计 1.8667 9.3085 0 0.9594

清单项目综合单价 12.13460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.219252 1.3889 0.3

技工人工费 元 0.958752 1.3625 1.31

高级技工人工费 元 0.185748 1.3779 0.26

材料

多芯导线 RVV-3×2.5 m 1.05 8.7 9.14

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0158 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0085 0.885 0.01

机械

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.037667 1536.66 3728.6 143.25 603.3 57.88137222
140.445176

2
5.39579775 22.7245011

040208-1 垫层 模板 10m2 0.0776 230.03 100.33 9.91 66.59 17.850328 7.785608 0.769016 5.167384

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.151867 3258.92 4526.89 101.73 1095.99 494.9224036
687.485203

6
15.44942991 166.4447133

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.04704 4076.06 703.77 96.22 1120.67 191.7378624 33.1053408 4.5261888 52.7163168

040403-330换
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧 ^ (井外壁抹灰
:人工*0.8)

100m2 0.07344 3260.86 703.77 96.22 904.96 239.4775584 51.6848688 7.0663968 66.4602624

040202-24换
挡墙压顶 混凝土 ^ 普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.012067 243.04 3770.69 0 252.85 2.93276368
45.5009162

3
0 3.05114095

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.000127 5490.28 22391.17 105.65 2579.94 0.69726556 2.84367859 0.01341755 0.32765238

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.022534 2337.92 3873.24 23.58 814 52.68268928
87.2795901

6
0.53135172 18.342676

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.022534 3250.99 665.91 0 893.57 73.25780866
15.0056159

4
0 20.13570638

110203-77 预埋件 铁件制安 t 0.18 3106.82 5760.53 812.84 1168.24 559.2276 1036.8954 146.3112 210.2832

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.175 377.9 3196.05 8.12 260.38 66.1325 559.30875 1.421 45.5665

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.175 841.85 84.3 146.22 237.43 147.32375 14.7525 25.5885 41.55025

小计 1904.123902 2682.092648 207.0722985 652.7703033

清单项目综合单价 5446.05915206

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.41086 1.3889 24.18

技工人工费 元 392.6952 1.3625 535.05

普工人工费 元 352.373689 1.3889 489.41

技工人工费 元 627.871226 1.3625 855.47

材料

钢钉(综合) kg 0.152872 4.87 0.74

松杂枋板材 周转材 m3 0.001242 1685.84 2.09

脱模剂 kg 0.0776 7.43 0.58

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.09731 43.36 4.22

镀锌钢丝(综合) kg 0.406 4.6 1.87

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.68875 7.63 12.89

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.179375 3086.73 553.68

铁件(综合) kg 181.8 5.4 981.72

碳钢电焊条(综合) kg 6.48 6.15 39.85

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.046216 317.33 14.67

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.227587 373.66 85.04

中砂 m3 0.016087 175.73 2.83

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.246984 340.58 84.12

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.827521 690.27 571.21

煤焦沥青漆 kg 0.474735 16.19 7.69

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.337296 309.75 104.48

水 m3 0.712097 4.62 3.29

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.502307 366.23 183.96

其他材料费(按百分比计算) 元 27.162593 1 27.16

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000776 609.42 0.47

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.01164 25.46 0.3

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0175 37.2 0.65

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.035 22.02 0.77

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.019525 1135.72 22.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.87595 170.93 149.73

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.000633 21.13 0.01

混凝土振动器  平板式 台班 0.114727 12.43 1.43

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.10294 306.42 31.54
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项目编码 040807002001 项目名称 供电系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-6 1kV以下交流供电 系统 1 441.45 3.19 58.54 121.16 441.45 3.19 58.54 121.16

小计 441.45 3.19 58.54 121.16

清单项目综合单价 624.34000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.783 1.3889 38.59

技工人工费 元 144.914 1.3625 197.45

高级技工人工费 元 149.075 1.3779 205.41

材料
调试材料费 元 3.6 0.885 3.19

机械
仪器仪表使用费 元 66.15 0.885 58.54

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽、基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.36 0 6043.57 967.31 2.02336 0 6.04357 0.96731

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2902.6 0 0 768.08 1.74156 0 0 0.460848

小计 3.76492 0 6.04357 1.428158

清单项目综合单价 11.23664800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710636 1.3889 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1114.66 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1024.76 5.82

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.61 7.16 552.44 474.77 16.4361 0.0716 5.5244 4.7477

小计 16.4361 0.0716 5.5244 4.7477

清单项目综合单价 26.77980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3889 16.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1250.95 3.85

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 542.68 1.67

项目编码 010103002003 项目名称 土方外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000424 0 55.99 77637.3 5550.92 0 0.02373976 32.9182152 2.35359008

120001-
214+120001-

215*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000165 0 55.99 86298.78 6169.89 0 0.00923835 14.2392987 1.01803185

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000297 0 55.99 81450.14 5823.39 0 0.01662903 24.19069158 1.72954683

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.000116 0 55.99 90539.33 6472.92 0 0.00649484 10.50256228 0.75085872

小计 0 0.05610198 81.85076776 5.85202748

清单项目综合单价 87.75889722

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.01575 1557.88 24.54

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.040495 1400.75 56.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 706.26 0.42

项目编码 040205019001 项目名称 监控摄像机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-40
一体式摄像机 ^ 室外
高清IP一体化摄像机，
含前端设备

台 1 419.14 6109.32 84.29 117.1 419.14 6109.32 84.29 117.1

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 壁挂式 ^ 闭
路电视室外机箱 ( 配
套抱箍 )

台 0.166667 96.12 2228.32 67.07 141.65 16.02003204
371.387409

4
11.17835569 23.60838055

040802-39 吊式摄像机支架安装 个 1 111.73 114.63 0 35.3 111.73 114.63 0 35.3

BCZC_2 监控摄像机残值回收 套 -1 0 1831.86 0 91.59 0 -1831.86 0 -91.59

小计 546.890032 4763.477409 95.46835569 84.41838055

清单项目综合单价 5490.25417772

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 132.931667 1.3889 184.63

技工人工费 元 209.006667 1.3625 284.77

高级技工人工费 元 56.237167 1.3779 77.49

材料

闭路电视室外机箱 ( 配套抱箍 ) 个 0.166667 2212.39 368.73

摄像机支架(吊式) 个 1 106.19 106.19

镀锌U形抱箍 套 0.166667 8.41 1.4

六角螺栓带帽 M10×L(L＞14) 套 0.68 0.21 0.14

镀锌螺栓 M12mm×40mm 套 8.16 0.73 5.96

其他材料费(按百分比计算) 元 6.72 1 6.72

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.016667 517.34 8.62

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.016667 153.44 2.56

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.125 674.33 84.29

项目编码 040804002002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-194换
多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 2.5＜S≤4

100m单线 0.01 167.59 3158.04 0 202.25 1.6759 31.5804 0 2.0225

小计 1.6759 31.5804 0 2.0225

清单项目综合单价 35.27880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.19024 1.3889 0.26

技工人工费 元 0.87738 1.3625 1.2

高级技工人工费 元 0.15695 1.3779 0.22
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材料

多芯导线 RVV-3×10 m 1.05 29.91 31.41

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0158 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 040804002003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187
多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5

100m单线 0.01 128.04 410.62 0 54.41 1.2804 4.1062 0 0.5441

小计 1.2804 4.1062 0 0.5441

清单项目综合单价 5.93070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15016 1.3889 0.21

技工人工费 元 0.65796 1.3625 0.9

高级技工人工费 元 0.12719 1.3779 0.18

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0011 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0055 6.67 0.04

多芯导线 RVV-2×1.5 m 1.05 3.79 3.98

其他材料费 元 0.0045 0.885 0

机械

项目编码 040804001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-1换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) dn≤63 ^
PVC-U de20 δ=2.0

100m 0.02 202.37 184.6 0 62.78 4.0474 3.692 0 1.2556

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.001601 531.06 3750.46 23.75 329.75 0.85022706 6.00448646 0.03802375 0.52792975

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.000186 5490.28 22391.17 105.65 2579.94 1.02119208 4.16475762 0.0196509 0.47986884

小计 5.91881914 13.86124408 0.05767465 2.26339859

清单项目综合单价 22.10113646

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.672087 1.3889 3.71

技工人工费 元 1.618703 1.3625 2.21

材料

中砂 m3 0.023578 175.73 4.14

水 m3 0.007944 4.62 0.04

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.016166 366.23 5.92

PVC胶 kg 0.01 11.22 0.11

PVC-U de20 δ=2.0 m 2.06 1.72 3.54

其他材料费(按百分比计算) 元 0.096029 1 0.1

机械

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.000928 21.13 0.02

混凝土振动器  平板式 台班 0.003059 12.43 0.04

项目编码 031103008001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-58
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 12＜N≤24

100m 0.01 456.76 379.02 164.24 151.56 4.5676 3.7902 1.6424 1.5156

040802-87 敷设塑料子管 100m 0.01 369.83 258.64 0 110.79 3.6983 2.5864 0 1.1079

小计 8.2659 6.3766 1.6424 2.6235

清单项目综合单价 18.90840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.38167 1.3779 0.53

普工人工费 元 1.03608 1.3889 1.44

技工人工费 元 4.6246 1.3625 6.3

材料

钢丝(综合) kg 0.018 2.74 0.05

PE光缆子管 φ32mm m 1.01 2.39 2.41

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

光缆 24芯 m 1.02 2.88 2.94

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3037 1 0.3

机械

仪器仪表使用费 元 0.00973 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00135 634.57 0.86

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00135 575.61 0.78

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-5换

明敷式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ 六类双绞
线

100m 0.01 267.96 235.49 3.43 82.93 2.6796 2.3549 0.0343 0.8293

小计 2.6796 2.3549 0.0343 0.8293

清单项目综合单价 5.89810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.15522 1.3889 1.6

技工人工费 元 0.78908 1.3625 1.08

材料

六类双绞线 m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.0388 0.885 0.03

项目编码 030501019001 项目名称 服务器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-1换
安装机柜、机架 落地
式 ^ 42U机柜

台 1 212.3 1639.36 0 138.14 212.3 1639.36 0 138.14

030403-43
POE交换机 安装、调试
^ 千兆POE交换机 24个
千兆PoE电口

台 1 189.46 1196.75 13.28 51.18 189.46 1196.75 13.28 51.18

040802-51
硬盘录像机安装 ^ 存
储硬盘,监控专用硬盘
8TB

台 1 57.53 1184.14 26.55 17.12 57.53 1184.14 26.55 17.12

030409-115

录像设备 硬盘录像机
输入路数Ls(路) 16＜
Ls≤32 ^ 32路硬盘录
像机

台 2 263.86 1534.36 0 69.91 527.72 3068.72 0 139.82

BCZC_2
监控系统服务器残值回
收

套 -1 0 2479.55 0 123.98 0 -2479.55 0 -123.98

小计 987.01 4609.42 39.83 222.28

清单项目综合单价 5858.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 143.438 1.3779 197.64

技工人工费 元 332.029 1.3625 452.39

普工人工费 元 242.626 1.3889 336.98
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人工

材料

42U机柜 个 1 1636.7 1636.7

其他材料费 元 9 0.885 7.97

机械
仪器仪表使用费 元 45 0.885 39.83

项目编码 031103010001 项目名称 光缆接续 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-68
光缆接续 芯数N(芯)
12＜N≤24

个 1 966.87 249.07 270.85 287.66 966.87 249.07 270.85 287.66

小计 966.87 249.07 270.85 287.66

清单项目综合单价 1774.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 115.495 1.3889 160.41

技工人工费 元 542.363 1.3625 738.97

高级技工人工费 元 48.981 1.3779 67.49

材料

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 24.48 0.88 21.54

光缆接头盒 24芯以内 套 1.01 211.5 213.62

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 11.86 1 11.86

机械

仪器仪表使用费 元 82.579 0.885 73.08

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.36 145.42 197.77

项目编码 031103012001 项目名称 光缆中继段测试 计量单位 中继段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-90
光缆中继段测试 芯数
N(芯) 12＜N≤24

段 1 736.87 2.45 251.48 213.09 736.87 2.45 251.48 213.09

小计 736.87 2.45 251.48 213.09

清单项目综合单价 1203.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 88.098 1.3889 122.36

技工人工费 元 413.267 1.3625 563.08

高级技工人工费 元 37.326 1.3779 51.43

材料

酒精 kg 0.05 3.54 0.18

清洁剂 瓶 0.04 5.31 0.21

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
仪器仪表使用费 元 284.154 0.885 251.48

项目编码 040803001002 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-15换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120

100m 0.01 1327.87 20480.21 144.69 1385.73 13.2787 204.8021 1.4469 13.8573

040705-105

电力电缆终端头制安
户外10kV以下热缩式
铜芯 截面面积S(mm2)
35＜S≤120

个 0.001073 593.62 329.49 0 173.56 0.63695426 0.35354277 0 0.18622988

040705-53

电力电缆中间头制安
10kV以下热缩式 铜芯
截面面积S(mm2) 35＜
S≤120

个 0.001073 400.11 502.21 0 130.99 0.42931803 0.53887133 0 0.14055227

BCZC_1 电缆残值回收 m -1 0 60.74 0 3.04 0 -60.74 0 -3.04

小计 14.34497229 144.9545141 1.4469 11.14408215

清单项目综合单价 171.89046854

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.71305 1.3889 2.38

技工人工费 元 6.739679 1.3625 9.18

高级技工人工费 元 2.018976 1.3779 2.78

材料

铜压接管 120mm2 个 0.003248 10.62 0.03

三芯10kV热缩式电缆中间接头(成套) 120mm2 套 0.001094 433.63 0.47

焊锡膏 瓶装50g kg 0.000043 61.5 0

焊锡丝(综合) kg 0.000214 66.9 0.01

固定卡子 3mm×80mm 套 0.002187 3.08 0.01

丙酮 kg 0.000328 7.79 0

丁烷气 kg 0.001893 13.72 0.03

三芯10kV户外热缩电缆终端头(成套) 120mm2 套 0.001094 252.21 0.28

铜接线端子 DT-16 个 0.001083 2.21 0

铜接线端子 DT-120 个 0.003248 12.12 0.04

镀锌电缆卡子 3mm×35mm 套 0.107 2.41 0.26

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.019176 1 0.02

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.00135 270.06 0.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00087 634.57 0.55

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00087 609.42 0.53

项目编码 040803002001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-79换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm) 80
＜dn≤100 ^ MPP100
壁厚8mm

100m 0.01 1242.44 5154 0 586.47 12.4244 51.54 0 5.8647

小计 12.4244 51.54 0 5.8647

清单项目综合单价 69.82910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.56148 1.3889 3.56

技工人工费 元 6.50774 1.3625 8.87

材料

MPP100 壁厚8mm m 1.06 46.9 49.71

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.015 0.58 0.01

难燃塑料管接头 100 个 0.2575 5.03 1.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5103 1 0.51

机械

项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-15换

电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 ^ 普通
预拌混凝土 C15,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.082 1536.66 3515.28 143.25 592.63 126.00612 288.25296 11.7465 48.59566

040208-1 垫层 模板 10m2 0.04 230.03 100.33 9.91 66.59 9.2012 4.0132 0.3964 2.6636

040701-20换
电力电缆井及照明拉线
井 墙身砖砌 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M10

10m3 0.081 3331.35 4566.42 101.73 1117.14 269.83935 369.88002 8.24013 90.48834

040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.023 243.04 4093.76 0 269 5.58992 94.15648 0 6.187

040701-21
电力电缆井及照明拉线
井 砖墙抹灰

100m2 0.0641 4140.68 707.27 0 1131.07 265.417588 45.336007 0 72.501587
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040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.0144 2337.92 3873.24 23.58 814 33.666048 55.774656 0.339552 11.7216

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.0144 3250.99 665.91 0 893.57 46.814256 9.589104 0 12.867408

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.0096 2101.54 1151.93 107.75 621.41 20.174784 11.058528 1.0344 5.965536

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.0216 472.66 3315.78 10.92 291.64 10.209456 71.620848 0.235872 6.299424

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.0216 1038.29 25.94 62.46 280.51 22.427064 0.560304 1.349136 6.059016

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0534 377.9 3196.05 8.12 260.38 20.17986 170.66907 0.433608 13.904292

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0534 841.85 84.3 146.22 237.43 44.95479 4.50162 7.808148 12.678762

040704-125 钉或粘路灯号牌 100个 0.01 292.31 272.99 0 91 2.9231 2.7299 0 0.91

小计 877.403536 1128.142697 31.583746 290.842225

清单项目综合单价 2327.97220400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 235.956382 1.3889 327.72

技工人工费 元 403.437108 1.3625 549.68

材料

水泥钉 100个 0.0416 22.65 0.94

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.51531 7.63 3.93

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.054735 3086.73 168.95

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.022032 3218.58 70.91

镀锌钢丝(综合) kg 0.252432 4.6 1.16

钢钉(综合) kg 0.1508 4.87 0.73

松杂枋板材 周转材 m3 0.002176 1685.84 3.67

脱模剂 kg 0.136 7.43 1.01

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.170554 43.36 7.4

木支撑 m3 0.001056 1592.92 1.68

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.14544 373.66 54.35

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.132307 340.58 45.06

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2323 397.9 92.43

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.441369 690.27 304.66

煤焦沥青漆 kg 0.253206 16.19 4.1

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.209435 317.33 66.46

水 m3 0.679577 4.62 3.14

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.8282 343.5 284.49

其他材料费(按百分比计算) 元 11.2777 1 11.28

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0004 609.42 0.24

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.026166 170.93 4.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.004125 1135.72 4.68

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.007716 37.2 0.29

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.017376 22.02 0.38

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001114 702.57 0.78

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015898 25.46 0.4

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.058872 306.42 18.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.184019 12.43 2.29

项目编码 040801003001 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-19

带高压开关柜 变压器
容量C(kV·A) C≤100
^ 箱式变电站
100kV·A(带高压开关
柜)

台 1 1802.31 108569.26 587.41 556.51 1802.31 108569.26 587.41 556.51

BCZC_1 箱式变电站残值回收 台 -1 0 32345.13 0 1617.26 0 -32345.13 0 -1617.26

小计 1802.31 76224.13 587.41 -1060.75

清单项目综合单价 77553.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 263.781 1.3889 366.37

技工人工费 元 818.867 1.3625 1115.71

高级技工人工费 元 232.408 1.3779 320.23

材料

镀锌扁钢(综合) kg 144 4.46 642.24

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 10.585 3.19 33.77

棉纱 kg 0.15 9.38 1.41

镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧 10套 0.61 23.27 14.19

铁砂布 0#～2# 张 2 0.66 1.32

焊锡膏 瓶装50g kg 0.07 61.5 4.31

焊锡丝(综合) kg 0.35 66.9 23.42

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.25 5.49 1.37

酚醛调和漆 kg 0.6 11.5 6.9

汽油 kg 0.8 9.76 7.81

电力复合脂 kg 0.2 39.82 7.96

其他材料费(按百分比计算) 元 7.45 1 7.45

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.442 634.57 280.48

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.448 609.42 273.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.221 153.44 33.91

项目编码 040801003002 项目名称 箱变基础 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.296 590.8 3530.46 9.57 333.55 174.8768 1045.01616 2.83272 98.7308

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 普通预拌
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.888 894.1 3838.25 12.98 429.44 793.9608 3408.366 11.52624 381.34272

040208-1 垫层 模板 10m2 0.28 230.03 100.33 9.91 66.59 64.4084 28.0924 2.7748 18.6452

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.3186 5236.12 2454.19 287.81 1528.86 1668.227832 781.904934 91.696266 487.094796

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.218 377.9 3196.05 8.12 260.38 82.3822 696.7389 1.77016 56.76284

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.218 841.85 84.3 146.22 237.43 183.5233 18.3774 31.87596 51.75974

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.077 472.66 3315.78 10.92 291.64 36.39482 255.31506 0.84084 22.45628

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.077 1038.29 25.94 62.46 280.51 79.94833 1.99738 4.80942 21.59927

040702-82 基础槽钢安装 10m 1.4 318.75 422.71 43.42 108.59 446.25 591.794 60.788 152.026

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.028 2337.92 3873.24 23.58 814 65.46176 108.45072 0.66024 22.792

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.028 3250.99 665.91 0 893.57 91.02772 18.64548 0 25.01996

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.0071 2101.54 1151.93 107.75 621.41 14.920934 8.178703 0.765025 4.412011

040707-3 角钢接地极 普通土 根 6 30.24 43.92 26.28 12.08 181.44 263.52 157.68 72.48

040707-9 户外接地母线敷设 10m 3.2 345.87 58.88 6.14 94.91 1106.784 188.416 19.648 303.712

小计 4989.606896 7414.813137 387.667671 1718.833617

清单项目综合单价 14510.92132100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 57.596 1.3779 79.36

普工人工费 元 989.667339 1.3889 1374.55

技工人工费 元 2594.992844 1.3625 3535.68

材料

镀锌扁钢 -40×4 m 32.736 5.58 182.67

镀锌角钢(综合) kg 58.812 4.25 249.95

沥青清漆 kg 0.152 11.68 1.78

木支撑 m3 0.000781 1592.92 1.24
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材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000667 340.58 0.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.057428 317.33 18.22

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 5.754 3.269 18.81

镀锌扁钢(综合) kg 4.878 4.46 21.76

槽钢(综合) t 0.1624 3323.89 539.8

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 1.4 3.165 4.43

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫 10套 0.28 5.93 1.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 2.044 5.49 11.22

调和漆 kg 0.14 9.61 1.35

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.07854 3218.58 252.79

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.1037 7.63 16.05

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.22345 3086.73 689.73

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 9.2516 373.66 3456.95

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.440161 43.36 19.09

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 2.9896 343.5 1026.93

镀锌钢丝(综合) kg 2.850238 4.6 13.11

钢钉(综合) kg 5.008221 4.87 24.39

零星卡具 kg 1.376352 5.49 7.56

松杂枋板材 周转材 m3 0.192634 1685.84 324.75

嵌缝料 kg 3.186 1.46 4.65

脱模剂 kg 3.537 7.43 26.28

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 6.659377 58.41 388.97

水 m3 7.132794 4.62 32.95

其他材料费(按百分比计算) 元 77.487134 1 77.49

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.902 27.16 24.5

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 1.392 153.44 213.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.016225 1135.72 18.43

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.10682 170.93 18.26

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.03027 37.2 1.13

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.06747 22.02 1.49

混凝土振动器  插入式 台班 1.1322 10.18 11.53

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0028 609.42 1.71

混凝土振动器  平板式 台班 0.281036 12.43 3.49

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.110422 702.57 77.58

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.277756 25.46 7.07

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.152291 58.33 8.88

项目编码 040801003003 项目名称 箱变围栏 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-37 安装钢管栏杆 t 1.256 4019.27 4371.75 1033.37 1356.01 5048.20312 5490.918 1297.91272 1703.14856

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 1.256 197.5 1627.5 214.48 148.96 248.06 2044.14 269.38688 187.09376

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.32 1010.88 3743.57 143.12 464.91 323.4816 1197.9424 45.7984 148.7712

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.016 4502.08 2076.42 144.14 1305.46 72.03328 33.22272 2.30624 20.88736

040704-1换

基础制作 混凝土垫层
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.13 1536.66 3550.09 143.25 594.37 199.7658 461.5117 18.6225 77.2681

小计 5891.5438 9227.73482 1634.02674 2137.16898

清单项目综合单价 18890.47434000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1187.871594 1.3889 1649.83

技工人工费 元 3113.174256 1.3625 4241.7

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.033912 4250.44 144.14

钢板 Q235B δ=10mm kg 128.8656 3.643 469.46

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 24.194328 7.63 184.6

红丹环氧防锈漆 kg 13.40152 14.99 200.89

汽油 kg 4.10084 9.76 40.02

氧气 m3 7.222 4.16 30.04

乙炔气 kg 2.395192 11.27 26.99

焊接钢管(综合) kg 1202.4944 3.60951 4340.42

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.313 343.5 451.02

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 3.232 366.23 1183.66

镀锌钢丝(综合) kg 0.0028 4.6 0.01

钢钉(综合) kg 0.335056 4.87 1.63

零星卡具 kg 0.352672 5.49 1.94

松杂枋板材 周转材 m3 0.002304 1685.84 3.88

脱模剂 kg 0.16 7.43 1.19

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.200656 43.36 8.7

木支撑 m3 0.009616 1592.92 15.32

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000176 340.58 0.06

水 m3 0.83797 4.62 3.87

锌锭 99.9% t 0.141928 13716.81 1946.8

其他材料费(按百分比计算) 元 173.10242 1 173.1

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.314 575.61 180.74

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 10.834256 30.74 333.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.2704 170.93 729.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001136 981.88 1.12

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001568 702.57 1.1

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003504 25.46 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.1755 306.42 53.78

混凝土振动器  平板式 台班 0.85643 12.43 10.65

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.509936 634.57 323.59

项目编码 040205003001 项目名称 电缆标示桩 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-18 标志桩安装 立式 件 1 32 121.81 0 14.56 32 121.81 0 14.56

小计 32 121.81 0 14.56

清单项目综合单价 168.37000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.276 1.3889 28.16

技工人工费 元 2.816 1.3625 3.84

材料

混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm 根 1 97.35 97.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 387.45 23.25

其他材料费(按百分比计算) 元 1.21 1 1.21

机械

项目编码 040807001001 项目名称 变压器系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-3
10kV以下箱式变电站系
统调试 变压器容量
C(kV·A) C≤315

系统 1 1898.21 9.04 30.98 504.97 1898.21 9.04 30.98 504.97

小计 1898.21 9.04 30.98 504.97

清单项目综合单价 2443.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.374 1.3889 163.02

技工人工费 元 626.33 1.3625 853.37

高级技工人工费 元 639.974 1.3779 881.82

材料
其他材料费 元 10.217 0.885 9.04

机械
仪器仪表使用费 元 35 0.885 30.98
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机械

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽、基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.36 0 6043.57 967.31 2.02336 0 6.04357 0.96731

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2902.6 0 0 768.08 1.7444626 0 0 0.46161608

小计 3.7678226 0 6.04357 1.42892608

清单项目综合单价 11.24031868

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710779 1.3889 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1114.66 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1024.76 5.82

项目编码 040103002001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1494.66 12414.24 717.45 1067.5 14.9466 124.1424 7.1745 10.675

小计 14.9466 124.1424 7.1745 10.675

清单项目综合单价 156.93850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3889 14.95

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1250.95 5

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 542.68 2.17

项目编码 010103002004 项目名称 土方外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000424 0 55.99 77637.3 5550.92 0 0.02373976 32.9182152 2.35359008

120001-
214+120001-

215*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000165 0 55.99 86298.78 6169.89 0 0.00923835 14.2392987 1.01803185

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000297 0 55.99 81450.14 5823.39 0 0.01662903 24.19069158 1.72954683

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.000116 0 55.99 90539.33 6472.92 0 0.00649484 10.50256228 0.75085872

小计 0 0.05610198 81.85076776 5.85202748

清单项目综合单价 87.75889722

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.01575 1557.88 24.54

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.040495 1400.75 56.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 706.26 0.42

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-206

塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm)
dn≤110 ^ PE80给水管
DN50

10m 0.1 56.34 234.73 31.48 28.9 5.634 23.473 3.148 2.89

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 249.21 35.91 0 67.74 2.4921 0.3591 0 0.6774

040401-722
液压试验 公称直径
DN(mm) DN≤100

100m 0.01 322.53 42.62 39.03 90.27 3.2253 0.4262 0.3903 0.9027

小计 11.3514 24.2583 3.5383 4.4701

清单项目综合单价 43.61810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.03824 1.3889 2.83

技工人工费 元 5.08847 1.3625 6.93

高级技工人工费 元 1.15162 1.3779 1.59

材料

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.00817 3.643 0.03

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.006 3.98 0.02

带帽螺栓带垫 kg 0.0015 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

氧气 m3 0.00264 4.16 0.01

丙烷气 kg 0.00088 14.64 0.01

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.0102 26.1 0.27

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.00007 162.41 0.01

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.00013 11.68 0

漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01

水 m3 0.08442 4.62 0.39

棉纱 kg 0.0017 9.38 0.02

三氯乙烯 kg 0.001 10.35 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0085 1 0.01

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00018 224.91 0.04

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.00088 231.19 0.2

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00088 164.01 0.14

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00009 23.79 0

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 180.45 0.07

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.0126 244.11 3.08

项目编码 031002011001 项目名称 水表 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-387换

法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ 闸阀DN50,
低阻力倒流防止器,水
表DN50

组 1 260.29 1181.52 39.77 130.8 260.29 1181.52 39.77 130.8

小计 260.29 1181.52 39.77 130.8

清单项目综合单价 1612.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.674 1.3889 64.83

技工人工费 元 116.866 1.3625 159.23

高级技工人工费 元 26.292 1.3779 36.23

材料

闸阀DN50 个 2 190.27 380.54

低阻力倒流防止器 个 1 309.73 309.73
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材料

水表DN50 个 1 314.16 314.16

Y型过滤器DN50 个 1 110.62 110.62

砂布 张 0.5 1.11 0.56

六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm～80mm 套 24.72 1.03 25.46

碳钢电焊条(综合) kg 0.59 6.15 3.63

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.15 8.23 1.23

氧气 m3 0.07 4.16 0.29

丙烷气 kg 0.024 14.64 0.35

石棉橡胶垫 φ100mm 个 3.45 6.64 22.91

其他材料费(按百分比计算) 元 11.7 1 11.7

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.239 164.01 39.2

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.024 23.79 0.57

项目编码 040501014001 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-499换
钢管(焊接) 公称直径
DN(mm) DN≤200

处 1 818.65 72.28 75.04 225.61 818.65 72.28 75.04 225.61

小计 818.65 72.28 75.04 225.61

清单项目综合单价 1191.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 146.785 1.3889 203.87

技工人工费 元 367.365 1.3625 500.53

高级技工人工费 元 82.913 1.3779 114.25

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.309 4.6 1.42

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.66 3.98 2.63

带帽螺栓带垫 kg 5.096 4.47 22.78

砂轮片 φ200mm 片 0.015 14.69 0.22

碳钢电焊条(综合) kg 2.283 6.15 14.04

松杂枋板材 周转材 m3 0.012 1685.84 20.23

氧气 m3 1.173 4.16 4.88

丙烷气 kg 0.391 14.64 5.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.36 1 0.36

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.451 164.01 73.97

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.045 23.79 1.07

项目编码 030109001001 项目名称 水泵 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-2

单级离心泵及离心式耐
腐蚀泵 设备功率P(kW)
3＜P≤5.5 ^ 叠压供水
泵 Q=4L/S H=60m
N=4.4KW

台 1 858.56 4533.28 74.24 237.93 858.56 4533.28 74.24 237.93

小计 858.56 4533.28 74.24 237.93

清单项目综合单价 5704.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 97.106 1.3889 134.87

技工人工费 元 364.727 1.3625 496.94

高级技工人工费 元 164.559 1.3779 226.75

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.3 3.333 1

平垫铁 0#～3#钢 1# kg 2.032 4.87 9.9

电焊条 结422 φ4mm kg 0.126 7.4 0.93

钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# kg 2.04 5.84 11.91

砂 m3 0.088 126.21 11.11

碎石 m3 0.096 209.71 20.13

普通水泥 42.5(R) kg 50.75 0.349 17.71

木板 m3 0.006 1529.2 9.18

煤油 kg 0.788 7.47 5.89

机油 5#～7# kg 0.606 9.91 6.01

汽油 60#～70# kg 0.204 6.67 1.36

黄油 钙基酯 kg 0.202 9.91 2

氧气(工业用) m3 0.204 17.33 3.54

乙炔气 m3 0.068 13.01 0.88

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.35 12.56 4.4

其他材料费 元 2.88 0.885 2.55

机械

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.1 588.96 58.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 153.44 15.34

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽、基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.36 0 6043.57 967.31 2.02336 0 6.04357 0.96731

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2902.6 0 0 768.08 1.7444626 0 0 0.46161608

小计 3.7678226 0 6.04357 1.42892608

清单项目综合单价 11.24031868

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710725 1.3889 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1114.66 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1024.76 5.82

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.1 841.52 2243.44 19.19 336.23 84.152 224.344 1.919 33.623

小计 84.152 224.344 1.919 33.623

清单项目综合单价 344.03800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 27.8072 1.3625 37.89

普工人工费 元 33.3104 1.3889 46.26

材料

中砂 m3 1.264 175.73 222.12

其他材料费(按百分比计算) 元 2.221 1 2.22

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.0717 26.77 1.92

项目编码 040103001003 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5836.13 12414.24 102.48 2172.39 58.3613 124.1424 1.0248 21.7239

小计 58.3613 124.1424 1.0248 21.7239

清单项目综合单价 205.25240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.01983 1.3889 58.36

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14
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机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0485 21.13 1.02

项目编码 040103001004 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3643.85 7.16 116.85 972.94 36.4385 0.0716 1.1685 9.7294

小计 36.4385 0.0716 1.1685 9.7294

清单项目综合单价 47.40800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3889 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.13 1.17

项目编码 010103002005 项目名称 土方外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000424 0 55.99 77637.3 5550.92 0 0.02373976 32.9182152 2.35359008

120001-
214+120001-

215*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000165 0 55.99 86298.78 6169.89 0 0.00923835 14.2392987 1.01803185

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000297 0 55.99 81450.14 5823.39 0 0.01662903 24.19069158 1.72954683

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.000116 0 55.99 90539.33 6472.92 0 0.00649484 10.50256228 0.75085872

小计 0 0.05610198 81.85076776 5.85202748

清单项目综合单价 87.75889722

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.01575 1557.88 24.54

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.040496 1400.75 56.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 706.26 0.42

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 711.96 3745.71 4.99 376.04 71.196 374.571 0.499 37.604

040105-62
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 68.82 0 912.85 83.45 6.882 0 91.285 8.345

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.02 2855.53 993.59 737.35 858 57.1106 19.8718 14.747 17.16

小计 135.1886 394.4428 106.531 63.109

清单项目综合单价 699.27140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.36156 1.3889 79.67

技工人工费 元 40.7484 1.3625 55.52

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 366.23 369.89

铁钉(综合) kg 0.394 4.87 1.92

松杂枋板材 m3 0.0032 1685.84 5.39

脱模剂 kg 0.2 7.43 1.49

水 m3 0.21 4.62 0.97

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.25082 43.36 10.88

其他材料费(按百分比计算) 元 3.9058 1 3.91

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0053 748.24 3.97

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.06 1455.32 87.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.013 981.88 12.76

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 609.42 1.22

混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.18 0.5

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.03 25.46 0.76

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土底板及侧墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-3换
基础 混凝土 ^ P8,(商
品)普通混凝土 C35,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 440.51 4246.25 11.91 329.73 44.051 424.625 1.191 32.973

040208-2 基础 模板 10m2 0.315016 389.39 172.21 0.53 111.69 122.6640802
54.2489053

6
0.16695848 35.18413704

小计 166.7150802 478.8739054 1.35795848 68.15713704

清单项目综合单价 715.10408112

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.768375 1.3889 70.51

技工人工费 元 70.607785 1.3625 96.2

材料

P8 m3 1.01 8.85 8.94

组合钢模板 kg 1.858589 5.31 9.87

钢钉(综合) kg 0.075604 4.87 0.37

零星卡具 kg 3.795931 5.49 20.84

松杂枋板材 周转材 m3 0.00945 1685.84 15.93

模板嵌缝料 kg 0.157508 7.08 1.12

脱模剂 kg 0.315015 7.43 2.34

钢支撑 kg 0.730835 3.72 2.72

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.65 410.72

水 m3 0.1656 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 5.268751 1 5.27

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006615 25.46 0.17

混凝土振动器  插入式 台班 0.117 10.18 1.19

项目编码 040901001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 472.66 3315.78 10.92 291.64 472.66 3315.78 10.92 291.64

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1038.29 25.94 62.46 280.51 1038.29 25.94 62.46 280.51

小计 1510.95 3341.72 73.38 572.15

清单项目综合单价 5498.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3889 265.04

技工人工费 元 914.429 1.3625 1245.91

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 1.02 3218.58 3282.95

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

其他材料费(按百分比计算) 元 32.83 1 32.83
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机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1135.72 62.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 37.2 4.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.02 6.83

项目编码 040901001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.9 3196.05 8.12 260.38 377.9 3196.05 8.12 260.38

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 841.85 84.3 146.22 237.43 841.85 84.3 146.22 237.43

小计 1219.75 3280.35 154.34 497.81

清单项目综合单价 5152.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3889 173.63

技工人工费 元 767.793 1.3625 1046.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3086.73 3163.9

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.64 1 31.64

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1135.72 62.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.02 4.4

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76

项目编码 040901001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 377.9 3233.61 8.12 262.26 377.9 3233.61 8.12 262.26

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 841.85 84.3 146.22 237.43 841.85 84.3 146.22 237.43

小计 1219.75 3317.91 154.34 499.69

清单项目综合单价 5191.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3889 173.63

技工人工费 元 767.793 1.3625 1046.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.123 3201.08

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.02 1 32.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1135.72 62.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.02 4.4

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76

项目编码 040901001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 377.9 3196.05 8.12 260.38 377.9 3196.05 8.12 260.38

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 841.85 84.3 146.22 237.43 841.85 84.3 146.22 237.43

小计 1219.75 3280.35 154.34 497.81

清单项目综合单价 5152.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3889 173.63

技工人工费 元 767.793 1.3625 1046.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3086.73 3163.9

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.64 1 31.64

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1135.72 62.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.02 4.4

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76

项目编码 040806001001 项目名称 接地极 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.24 43.92 26.28 12.08 30.24 43.92 26.28 12.08

小计 30.24 43.92 26.28 12.08

清单项目综合单价 112.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.633 1.3889 5.05

技工人工费 元 18.49 1.3625 25.19

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.46 1.16

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.25 41.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.08 5.49 0.44

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.43 1 0.43

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.16 3.26

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.15 153.44 23.02

项目编码 040503002001 项目名称 支墩 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-55换
现浇混凝土 支墩 ^ 普
通预拌混凝土 C30,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.001313 1951.58 4044.82 20.77 720.16 2.56242454 5.31084866 0.02727101 0.94557008

040404-14 支墩 木模 100m2 0.001438 3607.57 1200.55 64.38 1019.26 5.18768566 1.7263909 0.09257844 1.46569588

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.05 472.66 3315.78 10.92 291.64 23.633 165.789 0.546 14.582

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.05 1038.29 25.94 62.46 280.51 51.9145 1.297 3.123 14.0255

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.011313 2757.48 5803.01 680.15 1068.44 31.19537124
65.6494521

3
7.69453695 12.08726172

小计 114.4929814 239.7726917 11.4833864 43.10602768

清单项目综合单价 408.85508721

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.068476 1.3889 23.71

技工人工费 元 66.629159 1.3625 90.78

材料

铁件(综合) kg 11.53875 5.4 62.31

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.595943 5.49 3.27

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.051 3218.58 164.15

镀锌钢丝(综合) kg 0.282 4.6 1.3
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材料

钢钉(综合) kg 0.009761 4.87 0.05

松杂枋板材 周转材 m3 0.000512 1685.84 0.86

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.018028 43.36 0.78

水 m3 0.026001 4.62 0.12

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.013256 387.45 5.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.793517 1 1.79

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.004966 14.92 0.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.049662 153.44 7.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00275 1135.72 3.12

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0055 37.2 0.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0155 22.02 0.34

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.000105 702.57 0.07

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.000739 25.46 0.02

混凝土振动器  插入式 台班 0.002678 10.18 0.03

项目编码 040503002002 项目名称 支墩 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-55换
现浇混凝土 支墩 ^ 普
通预拌混凝土 C30,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.001063 1951.58 4044.82 20.77 720.16 2.07452954 4.29964366 0.02207851 0.76553008

040404-14 支墩 木模 100m2 0.0012 3607.57 1200.55 64.38 1019.26 4.329084 1.44066 0.077256 1.223112

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.045 472.66 3315.78 10.92 291.64 21.2697 149.2101 0.4914 13.1238

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.045 1038.29 25.94 62.46 280.51 46.72305 1.1673 2.8107 12.62295

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.011313 2757.48 5803.01 680.15 1068.44 31.19537124
65.6494521

3
7.69453695 12.08726172

小计 105.5917348 221.7671558 11.09597146 39.8226538

清单项目综合单价 378.27751583

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.814159 1.3889 21.96

技工人工费 元 61.376093 1.3625 83.62

材料

铁件(综合) kg 11.53875 5.4 62.31

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.595943 5.49 3.27

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.0459 3218.58 147.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.2538 4.6 1.17

钢钉(综合) kg 0.008148 4.87 0.04

松杂枋板材 周转材 m3 0.000427 1685.84 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.015049 43.36 0.65

水 m3 0.021048 4.62 0.1

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.010731 387.45 4.16

其他材料费(按百分比计算) 元 1.613764 1 1.61

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.004966 14.92 0.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.049662 153.44 7.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.002475 1135.72 2.81

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00495 37.2 0.18

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.01395 22.02 0.31

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.000088 702.57 0.06

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.000617 25.46 0.02

混凝土振动器  插入式 台班 0.002168 10.18 0.02

项目编码 040503002003 项目名称 预埋件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.001563 2757.48 5803.01 680.15 1068.44 4.30994124 9.07010463 1.06307445 1.66997172

小计 4.30994124 9.07010463 1.06307445 1.66997172

清单项目综合单价 16.11309204

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.802414 1.3889 1.11

技工人工费 元 2.344286 1.3625 3.19

材料

铁件(综合) kg 1.59375 5.4 8.61

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.082313 5.49 0.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.009063 1 0.01

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.000686 14.92 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.006859 153.44 1.05

项目编码 040503002004 项目名称 预埋水管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-81
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm)
150＜dn≤200

100m 0.01 1324.39 4198.04 0 560.37 13.2439 41.9804 0 5.6037

小计 13.2439 41.9804 0 5.6037

清单项目综合单价 60.82800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.73042 1.3889 3.79

技工人工费 元 6.93698 1.3625 9.45

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0025 4.6 0.01

钢锯条 根 0.015 0.58 0.01

刚性阻燃管 φ200×4.0 m 1.06 37.58 39.83

难燃塑料管接头 200 个 0.2575 6.64 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4156 1 0.42

机械

项目编码 040803004001 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ (商
品)普通混凝土 C35,骨
料最大粒径31.5mm

m3 1 219.34 530.81 6.36 85.03 219.34 530.81 6.36 85.03

小计 219.34 530.81 6.36 85.03

清单项目综合单价 841.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.563 1.3889 79.95

技工人工费 元 102.303 1.3625 139.39

材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.06 1685.84 101.15

水 m3 0.32 4.62 1.48

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.04 406.65 422.92

其他材料费(按百分比计算) 元 5.26 1 5.26

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 10.18 0.78

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.219 25.46 5.58

项目编码 040901001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 472.66 3315.78 10.92 291.64 472.66 3315.78 10.92 291.64

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1038.29 25.94 62.46 280.51 1038.29 25.94 62.46 280.51
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小计 1510.95 3341.72 73.38 572.15

清单项目综合单价 5498.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3889 265.04

技工人工费 元 914.429 1.3625 1245.91

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 1.02 3218.58 3282.95

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

其他材料费(按百分比计算) 元 32.83 1 32.83

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1135.72 62.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 37.2 4.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.02 6.83

项目编码 040503002005 项目名称 金属铁件制安 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.001 2757.48 5803.01 680.15 1068.44 2.75748 5.80301 0.68015 1.06844

小计 2.75748 5.80301 0.68015 1.06844

清单项目综合单价 10.30908000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.513224 1.3889 0.71

技工人工费 元 1.499406 1.3625 2.04

材料

铁件(综合) kg 1.019363 5.4 5.5

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.052647 5.49 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.005796 1 0.01

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.000439 14.92 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.004387 153.44 0.67

项目编码 040303001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 711.96 3745.71 4.99 376.04 71.196 374.571 0.499 37.604

小计 71.196 374.571 0.499 37.604

清单项目综合单价 483.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.0982 1.3889 62.64

技工人工费 元 6.2822 1.3625 8.56

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 366.23 369.89

其他材料费(按百分比计算) 元 3.709 1 3.71

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.18 0.5

项目编码 030601005001 项目名称 地磅 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031003-17换
称重传感器(称重量)
50t以上 ^ (人工*1.2
机械*1.2) 地磅

台 1 1168.5 81978.3 7.24 311.42 1168.5 81978.3 7.24 311.42

独立费 地磅残值回收 台 -1 0 30000 0 0 0 -30000 0 0

小计 1168.5 51978.3 7.24 311.42

清单项目综合单价 53465.46000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 32.7324 1.3889 45.46

技工人工费 元 655.944 1.3625 893.72

高级技工人工费 元 166.428 1.3779 229.32

材料

棉纱 kg 0.24 9.38 2.25

接地线 5.5mm2～16mm2 m 1 18.41 18.41

其他材料费 元 2 0.885 1.77

校验材料费 元 8.11 0.885 7.18

清洗剂 500mL 瓶 0.6 7.08 4.25

机械
仪器仪表使用费 元 8.184 0.885 7.24

项目编码 041001009001 项目名称 拆除临时设备及管线 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031003-17换

称重传感器(称重量)
50t以上 ^ (自动化控
制仪表安装工程保护性
拆除:人工*0.6机械
*0.6材料*0设备*0)

台 1 584.25 0 3.62 154.86 584.25 0 3.62 154.86

040402-387换

法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ (人工*0.5
材料*0机械*0.5主材*0
设备*0) 闸阀DN50,低
阻力倒流防止器,水表
DN50

组 1 130.13 0 19.89 35.86 130.13 0 19.89 35.86

040401-206换

塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm)
dn≤110 ^ (人工*0.5
材料*0机械*0.5主材*0
设备*0) PE80给水管
DN50

10m 163.768 28.17 0 0.36 7.49 4613.34456 0 58.95648 1226.62232

030106-2换

单级离心泵及离心式耐
腐蚀泵 设备功率P(kW)
3＜P≤5.5 ^ (人工
*0.5材料*0机械*0.5主
材*0设备*0) 叠压供水
泵 Q=4L/S H=60m
N=4.4KW

台 1 429.28 0 37.12 116.25 429.28 0 37.12 116.25

040704-7换

金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 5＜H≤10
^ (路灯工程（不带电
作业）保护性拆除时:
人工*0.5机械*0.5材料
*0)

根 15 84.24 0 46.41 25.61 1263.6 0 696.15 384.15

040704-71换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 4＜
H≤9 ^ (路灯工程（不
带电作业）保护性拆除
时:人工*0.5机械*0.5
材料*0)

10套 1.5 219.91 0 151.72 69.03 329.865 0 227.58 103.545

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (路灯工程（
不带电作业）保护性拆
除时:人工*0.5机械
*0.5材料*0)

100m 11.7358 368.08 0 6.22 97.84 4319.713264 0 72.996676 1148.230672

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 6.644 149.98 0 1126.98 120.22 996.46712 0 7487.65512 798.74168

040802-40换

一体式摄像机 ^ (破坏
性拆除项目:人工*0.3
机械*0.3材料*0设备
*0)

台 30 125.73 0 25.29 35.08 3771.9 0 758.7 1052.4

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 壁挂式 ^ (
破坏性拆除项目:人工
*0.3机械*0.3材料*0)

台 0.2 28.83 0 20.12 9.06 5.766 0 4.024 1.812
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040701-1换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) dn≤63 ^
(基价*0.25主材*0设备
*0)

100m 15.42 50.6 0 0 13.39 780.252 0 0 206.4738

040705-15换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120 ^ (路灯工程（
不带电作业）保护性拆
除时:人工*0.5机械
*0.5材料*0)

100m 9.3275 663.93 0 72.34 180.86 6192.807075 0 674.75135 1686.97165

040702-19换

带高压开关柜 变压器
容量C(kV·A) C≤100
^ (路灯工程（不带电
作业）破坏性拆除时:
人工*0.25机械*0.25材
料*0设备*0)

台 1 450.58 0 146.86 129.73 450.58 0 146.86 129.73

040207-37换
安装钢管栏杆 ^ (人工
*0.25材料*0机械*0.25
主材*0设备*0)

t 1.256 1004.82 0 258.35 284.36 1262.05392 0 324.4876 357.15616

小计 25130.00894 0 10512.79123 7402.803282

清单项目综合单价 43045.60344700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4841.854084 1.3889 6724.85

技工人工费 元 11239.24894 1.3625 15313.48

高级技工人工费 元 2243.632983 1.3779 3091.5

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0785 575.61 45.19

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 2.708564 30.74 83.26

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.0676 170.93 182.48

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.629606 270.06 170.03

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.006 517.34 3.1

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.651112 748.24 487.19

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 4.810256 1455.32 7000.46

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.576425 609.42 351.28

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 1.031277 634.57 654.42

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.435 966 420.21

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 1.4625 674.33 986.21

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.05 588.96 29.45

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.11125 153.44 17.07

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.1195 164.01 19.6

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.012 23.79 0.29

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.327536 180.45 59.1

仪器仪表使用费 元 4.092 0.885 3.62

项目编码 01A001001 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-22换
预制混凝土基础安装 ^
混凝土预制块 C20

10m3 0.018 208.39 1281.8 298.03 140.54 3.75102 23.0724 5.36454 2.52972

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.018 197.97 17.81 258.27 71.73 3.56346 0.32058 4.64886 1.29114

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期2~3年（含3年）时
:材料*0.85)

m 1 124.06 442.49 0 54.96 124.06 442.49 0 54.96

小计 131.37448 465.88298 10.0134 58.78086

清单项目综合单价 666.05172000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 41.155908 1.3889 57.16

技工人工费 元 54.471654 1.3625 74.22

材料

氧气 m3 0.01188 4.16 0.05

乙炔气 kg 0.02376 11.27 0.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.90612 7.08 6.42

槽钢 kg 2.2865 3.324 7.6

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 29.1465 3.333 97.15

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.255 4.79 1.22

钢梁(成品) kg 38.3945 4.62 177.38

钢柱(成品) kg 12.699 4.62 58.67

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 1.5385 3.181 4.89

螺栓 M16 套 1.615 1.53 2.47

锚栓 M24 套 2.159 4.12 8.9

钢管Ф48×3.5(成品) m 3.26485 19.12 62.42

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 2.227 4.79 10.67

钢花管地锚(成品) 套 0.272 24.78 6.74

其他材料费(按百分比计算) 元 4.44732 1 4.45

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.013986 634.57 8.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00666 170.93 1.14

项目编码 04A008001 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.000628 2023.36 0 6043.57 967.31 1.27067008 0 3.79536196 0.60747068

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.006272 1643.61 7.16 552.44 474.77 10.30872192 0.04490752 3.46490368 2.97775744

120003-49换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T≤50 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m2 0.194165 190.54 206.16 103.55 68.13 36.9961991 40.0290564 20.10578575 13.22846145

120003-50换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T＞50，每
增10 ^ 普通预拌混凝
土 C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m2 -0.194164 23.58 37.62 10.77 8.89 -4.57838712
-

7.30444968
-2.09114628 -1.72611796

120006-4
挖掘机带液压锤 拆除
无筋混凝土

10m3 0.007767 70.05 0 1197.7 104.13 0.54407835 0 9.3025359 0.80877771

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000078 625.67 0 3671.01 427.9 0.04880226 0 0.28633878 0.0333762

120001-
217+120001-

218*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000055 0 55.99 127031.95 9080.75 0 0.00307945 6.98675725 0.49944125

120001-
221+120001-

222*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000024 0 55.99 141234.3 10095.69 0 0.00134376 3.3896232 0.24229656

小计 44.59008459 32.77393745 45.24016024 16.67146333

清单项目综合单价 139.27564561

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.493177 1.3625 25.2

普工人工费 元 13.961694 1.3889 19.39

材料

高压风管φ25mm m 0.059414 30.27 1.8

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.084267 343.5 28.95

水 m3 0.368887 4.62 1.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.324297 1 0.32

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.001932 1250.95 2.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.001932 542.68 1.05

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000575 748.24 0.43

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.006524 1359.92 8.87

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.016892 503.55 8.51

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.018251 521.06 9.51
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机械 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.002106 1557.88 3.28

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.004914 1400.75 6.88

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000047 706.26 0.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000177 1606.57 0.28

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000125 1114.66 0.14

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.003562 1024.76 3.65

项目编码 04A008002 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001076 2023.36 0 6043.57 967.31 2.17713536 0 6.50288132 1.04082556

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.010754 1643.61 7.16 552.44 474.77 17.67538194 0.07699864 5.94093976 5.10567658

120003-49换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T≤50 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m2 0.258867 190.54 206.16 103.55 68.13 49.32451818
53.3680207

2
26.80567785 17.63660871

120003-50换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T＞50，每
增10 ^ 普通预拌混凝
土 C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m2 -0.258866 23.58 37.62 10.77 8.89 -6.10406028
-

9.73853892
-2.78798682 -2.30131874

120006-4
挖掘机带液压锤 拆除
无筋混凝土

10m3 0.010334 70.05 0 1197.7 104.13 0.7238967 0 12.3770318 1.07607942

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000104 625.67 0 3671.01 427.9 0.06506968 0 0.38178504 0.0445016

120001-
217+120001-

218*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000073 0 55.99 127031.95 9080.75 0 0.00408727 9.27333235 0.66289475

120001-
221+120001-

222*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000032 0 55.99 141234.3 10095.69 0 0.00179168 4.5194976 0.32306208

小计 63.86194158 43.71235939 63.0131589 23.58832996

清单项目综合单价 194.17578983

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.79126 1.3889 30.27

技工人工费 元 24.655756 1.3625 33.59

材料

高压风管φ25mm m 0.079213 30.27 2.4

水 m3 0.495525 4.62 2.29

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.112348 343.5 38.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.432365 1 0.43

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003312 1250.95 4.14

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003312 542.68 1.8

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000215 1114.66 0.24

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000765 748.24 0.57

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006108 1024.76 6.26

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000236 1606.57 0.38

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.006568 1400.75 9.2

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.002832 1557.88 4.41

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.00868 1359.92 11.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000062 706.26 0.04

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.022521 503.55 11.34

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.024333 521.06 12.68

项目编码 04A008003 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001644 2023.36 0 6043.57 967.31 3.32640384 0 9.93562908 1.59025764

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.016433 1643.61 7.16 552.44 474.77 27.00944313 0.11766028 9.07824652 7.80189541

120003-49换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T≤50 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m2 0.323607 190.54 206.16 103.55 68.13 61.66007778
66.7148191

2
33.50950485 22.04734491

120003-50换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T＞50，每
增10 ^ 普通预拌混凝
土 C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m2 -0.323606 23.58 37.62 10.77 8.89 -7.63062948
-

12.1740577
-3.48523662 -2.87685734

120006-4
挖掘机带液压锤 拆除
无筋混凝土

10m3 0.012944 70.05 0 1197.7 104.13 0.9067272 0 15.5030288 1.34785872

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00013 625.67 0 3671.01 427.9 0.0813371 0 0.4772313 0.055627

120001-
217+120001-

218*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.000091 0 55.99 127031.95 9080.75 0 0.00509509 11.55990745 0.82634825

120001-
221+120001-

222*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000039 0 55.99 141234.3 10095.69 0 0.00218361 5.5081377 0.39373191

小计 85.35335957 54.66570038 82.08644908 31.1862065

清单项目综合单价 253.29171553

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 31.215642 1.3889 43.36

技工人工费 元 30.821877 1.3625 41.99

材料

高压风管φ25mm m 0.099024 30.27 3

水 m3 0.624077 4.62 2.88

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.140445 343.5 48.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.540494 1 0.54

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.005061 1250.95 6.33

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.005061 542.68 2.75

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000329 1114.66 0.37

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000958 748.24 0.72

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009333 1024.76 9.56

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000296 1606.57 0.48

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.008189 1400.75 11.47

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.00351 1557.88 5.47

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.010873 1359.92 14.79

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000078 706.26 0.06

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.028154 503.55 14.18

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.030419 521.06 15.85

项目编码 04A009001 项目名称 施工区临时集水井（沉砂井） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.03264 2023.36 0 6043.57 967.31 66.0424704 0 197.2621248 31.5729984

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.3264 1643.61 7.16 552.44 474.77 536.474304 2.337024 180.316416 154.964928

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.1175 590.8 3762.32 9.57 345.14 69.419 442.0726 1.124475 40.55395

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.014 1965.37 1414.56 59.12 595.03 27.51518 19.80384 0.82768 8.33042

040501-2换

现浇混凝土池底 平池
底 ^ (商品)普通混凝
土 C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.312 751.82 4182.58 9.3 408.74 234.56784 1304.96496 2.9016 127.52688

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0396 6141.47 2154.18 207.22 1747.67 243.202212 85.305528 8.205912 69.207732
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040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ (商品)普
通混凝土 C35,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.792 894.1 4174.78 12.98 446.26 708.1272 3306.42576 10.28016 353.43792

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 普通预拌
混凝土 C20,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.16 894.1 3762.45 12.98 425.65 143.056 601.992 2.0768 68.104

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.688 5236.12 2454.19 287.81 1528.86 3602.45056 1688.48272 198.01328 1051.85568

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.3375 377.9 3278.5 8.12 264.51 127.54125 1106.49375 2.7405 89.272125

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.3375 841.85 84.3 146.22 237.43 284.124375 28.45125 49.34925 80.132625

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 0.16 377.9 3196.34 8.12 260.4 60.464 511.4144 1.2992 41.664

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.16 841.85 84.3 146.22 237.43 134.696 13.488 23.3952 37.9888

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 0.25 377.9 3207.04 8.12 260.93 94.475 801.76 2.03 65.2325

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.25 841.85 84.3 146.22 237.43 210.4625 21.075 36.555 59.3575

120006-4
挖掘机带液压锤 拆除
无筋混凝土

10m3 0.2775 70.05 0 1197.7 104.13 19.438875 0 332.36175 28.896075

120006-3
挖掘机带液压锤 拆除
有筋混凝土

10m3 1.104 152.77 0 1480.11 146.2 168.65808 0 1634.04144 161.4048

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.013815 625.67 0 3671.01 427.9 8.64363105 0 50.71500315 5.9114385

120001-
217+120001-

218*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.00967 0 55.99 127031.95 9080.75 0 0.5414233 1228.398957 87.8108525

120001-
221+120001-

222*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.004145 0 55.99 141234.3 10095.69 0 0.23207855 585.4161735 41.84663505

小计 6739.358477 9934.840334 4547.310921 2605.071859

清单项目综合单价 23826.58159170

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1942.684833 1.3889 2698.19

技工人工费 元 2965.984544 1.3625 4041.15

材料

零星卡具 kg 2.97216 5.49 16.32

混凝土垫块 m3 0.005425 752.21 4.08

松杂枋板材 周转材 m3 0.41728 1685.84 703.47

嵌缝料 kg 7.276 1.46 10.62

钢钉(综合) kg 10.907174 4.87 53.12

脱模剂 kg 7.416 7.43 55.1

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 15.500923 58.41 905.41

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000098 340.58 0.03

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 t 0.25625 3097.35 793.7

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 164 3.087 506.27

镀锌钢丝(综合) kg 5.84844 4.6 26.9

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 7.213375 7.63 55.04

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.345938 3166.37 1095.37

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 11.1504 406.65 4534.31

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 2.80275 366.23 1026.45

水 m3 9.131223 4.62 42.19

其他材料费(按百分比计算) 元 106.461727 1 106.46

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.347793 58.33 20.29

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.247163 702.57 173.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.515242 25.46 13.12

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.031567 1606.57 50.71

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.171783 748.24 128.53

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.874033 1400.75 1224.3

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.37465 1557.88 583.66

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 1.351452 1359.92 1837.87

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.008289 706.26 5.85

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.100531 1250.95 125.76

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.100531 542.68 54.56

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.006528 1114.66 7.28

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.185395 1024.76 189.99

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.041113 1135.72 46.69

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.366275 170.93 62.61

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.07475 37.2 2.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1495 22.02 3.29

混凝土振动器  插入式 台班 1.2138 10.18 12.36

混凝土振动器  平板式 台班 0.323851 12.43 4.03

项目编码 04A009002 项目名称 施工区临时集水井（沉砂井） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.012758 2023.36 0 6043.57 967.31 25.81402688 0 77.10386606 12.34094098

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.127577 1643.61 7.16 552.44 474.77 209.686833 0.91345132 70.47863788 60.56973229

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.044096 590.8 3762.32 9.57 345.14 26.0519168
165.903262

7
0.42199872 15.21929344

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0084 1965.37 1414.56 59.12 595.03 16.509108 11.882304 0.496608 4.998252

040501-2换

现浇混凝土池底 平池
底 ^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.043334 751.82 3846.05 9.3 391.91 32.57936788
166.664730

7
0.4030062 16.98302794

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0102 6141.47 2154.18 207.22 1747.67 62.642994 21.972636 2.113644 17.826234

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 普通预拌
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.204 894.1 3838.25 12.98 429.44 182.3964 783.003 2.64792 87.60576

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.204 5236.12 2454.19 287.81 1528.86 1068.16848 500.65476 58.71324 311.88744

040205-7换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^ 热轧
带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 0.161429 472.66 3362.57 10.92 293.98 76.30103114
542.816312

5
1.76280468 47.45689742

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.161429 1038.29 25.94 62.46 280.51 167.6101164 4.18746826 10.08285534 45.28244879

120006-4
挖掘机带液压锤 拆除
无筋混凝土

10m3 0.044096 70.05 0 1197.7 104.13 3.0889248 0 52.8137792 4.59171648

120006-3
挖掘机带液压锤 拆除
有筋混凝土

10m3 0.247334 152.77 0 1480.11 146.2 37.78521518 0 366.0815267 36.1602308

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.002915 625.67 0 3671.01 427.9 1.82382805 0 10.70099415 1.2473285

120001-
217+120001-

218*28

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:33km)

1000m3 0.00204 0 55.99 127031.95 9080.75 0 0.1142196 259.145178 18.52473

120001-
221+120001-

222*28

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:33km)

1000m3 0.000875 0 55.99 141234.3 10095.69 0 0.04899125 123.5800125 8.83372875

小计 1910.458242 2198.161136 1036.546071 689.5277614

清单项目综合单价 5834.69321135

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 582.8013 1.3889 809.45

技工人工费 元 808.07278 1.3625 1101

材料

零星卡具 kg 0.88128 5.49 4.84

混凝土垫块 m3 0.001397 752.21 1.05

松杂枋板材 周转材 m3 0.123206 1685.84 207.71

嵌缝料 kg 2.142 1.46 3.13

钢钉(综合) kg 3.274243 4.87 15.95

脱模剂 kg 2.226 7.43 16.54

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.652785 58.41 271.77

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000059 340.58 0.02

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.498067 373.66 933.43

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 164.657143 3.264 537.44

镀锌钢丝(综合) kg 2.130377 4.6 9.8

水 m3 1.961783 4.62 9.06

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.445362 366.23 163.1

其他材料费(按百分比计算) 元 24.319649 1 24.32

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.102388 58.33 5.97

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.073257 702.57 51.47

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.152602 25.46 3.89

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.006659 1606.57 10.7

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008879 1135.72 10.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.017757 37.2 0.66

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.050043 22.02 1.1

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002552 1114.66 2.84

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.039293 1250.95 49.15

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.037148 748.24 27.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.072463 1024.76 74.26

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.184387 1400.75 258.28

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.079023 1557.88 123.11

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.039293 542.68 21.32

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.287589 1359.92 391.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001749 706.26 1.24

混凝土振动器  插入式 台班 0.2601 10.18 2.65

混凝土振动器  平板式 台班 0.066367 12.43 0.82
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工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 188040.25
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 188040.25



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）-中转场
标段：部九窝生态修复项目（一期）施工总承包3标（重新招标）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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