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填表须知
工程名称： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程 第 1 页   共 1 页



工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土
石方工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方
工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩
基础、基坑支护与土石方工程

60161138.78 1905027.80 0 2628271.68

1.1
C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩
基础、基坑支护与土石方工程

60161138.78 1905027.80 0 2628271.68

1.1.1
土石方工程（现状地面至高程-4.3m
）

5757658.68 134996.11 0 251535.98

1.1.2 土石方工程（高程-4.3m至坑底） 5998778.22 143201.98 0 262069.82

1.1.3 基坑支护工程 43301653.43 1505010.46 0 1891727.98

1.1.4 桩基工程 5103048.45 121819.25 0 222937.9

2 工程建设其他费合计 4737600

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 64898738.78 1905027.80 0 2628271.68

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 4893766.07

2 措施项目 136953.62

2.1 安全文明施工 134996.11

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 115421.05

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 19575.06

2.2 其他措施项目费 1957.51

3 其他项目 251535.98

3.1 暂列金额 251535.98

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 475403.01

5 含税建安工程造价 5757658.68

合计 11515317.36

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
4893766.

07
0

1-1
010101B0
01001

挖运一般土
石方

(1)土石类别:综合考虑，
包括但不限于淤泥、流砂
、各类土、各类岩石、生
活垃圾、建筑垃圾，场地
内原有灌木、杂草及其他
植物、原有木桩及其他杂
物清除
(2)综合考虑土方干湿程
度、开挖部位、开挖深度
、开挖方式(包含静爆等)
、二次倒运、石方切割、
装卸方式、垂直运输、场
内外运距、运输方式等产
生的费用
(3)包括但不限于平整场
地、一般土石方、高出室
外地坪的堆土、支撑下挖
土、桩间土石方、孤石、
集水井、排水沟、沉砂池
、等开挖
(4)开挖中遇现状构筑物
、暗沟渠池、地面硬化、
回填素砼、废旧地下基础
、废桩、旧基坑支护、管
道、其他障碍(杂)物、树
根等综合考虑
(5)综合考虑机械开挖时
，加固道路采取的措施，
包括但不限于钢板铺设、
石粉、砖渣、碎石等
(6)弃土(渣)方式、运距
、弃土(渣)点:综合考虑
，开挖的块石、中风化及
以上岩层考虑回收利用，
不计取弃土场受纳处置费
(7)计算规则:土石方开挖
、外运、弃置工程量均按
天然密实体积计算，放坡
及工作面单独按实计算
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 52400 85.22 4465528 0

1-2
04120101
2001

树木迁移

(1)施工范围内现状树木
迁移
(2)工作内容:树木起挖、
运输、种植，树木迁移专
家论证、备案手续等，具
体详见招标文件
(3)具体结合现场实际、
满足招标文件、图纸、城
管要求及相关施工规范验
收要求
(4)此项总价包干

项 1 22692.43 22692.43 0

1-3
04120101
2002

管线迁改

(1)施工范围内现状管线
迁改，包含破除及恢复道
路、沟槽开挖、管道(光
缆)敷设、沟槽回填、余
方弃置等
(2)具体结合现场实际、
满足招标文件、图纸要求
及相关施工规范验收要求
(3)此项总价包干

项 1 405545.64
405545.6

4
0



分部分项工程项目清单计价表
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合计
4893766.

07
0

工程名称： 土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标    段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

136953.62

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 134996.11

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 115421.05

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 19575.06
1-2 2 履约担保手续费 项 A1*0.1 0.4 1957.51
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 136953.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 251535.98
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 251535.98



材料暂估单价及调整表
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标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 475403.01

合计 475403.01



总承包服务费计价表
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标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 3 页

工程名称： 土石方工程（现状地面至高程-4.3m） 标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

项目编码 010101B001001 项目名称 挖运一般土石方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00085 1042.86 0 3921.57 556.21 0.886431 0 3.3333345 0.4727785

120001-183 暗挖竖井垂直运土方 100m3 0.0085 479.19 0 474.66 160.73 4.073115 0 4.03461 1.366205

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00085 0 55.99 50632.96 3621.13 0 0.0475915 43.038016 3.0779605

120001-40 机械破碎石方 软岩 1000m3 0.0001 21095.37 9.01 17451.17 6829.81 2.109537 0.000901 1.745117 0.682981

120001-41 机械破碎石方 较软岩 1000m3 0.00005 23245.41 15.04 23411.05 7824.95 1.1622705 0.000752 1.1705525 0.3912475

120001-206 暗挖竖井垂直运石方 100m3 0.0015 846.28 0 800.93 281.18 1.26942 0 1.201395 0.42177

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.00015 1126.29 0 7741.34 851.25 0.1689435 0 1.161201 0.1276875

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00015 0 55.99 82513.82 5899.4 0 0.0083985 12.377073 0.88491

小计 9.669717 0.057643 68.061299 7.42554

清单项目综合单价 85.21419900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.961669 1.389 9.67

材料

合金钎头(综合) 个 0.000055 29.68 0

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000571 1 0

机械

电动卷扬机双筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.016337 292.6 4.78

卷扬机架  架高H(m) H=40 台班 0.016337 27.9 0.46

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000555 1065.06 0.59

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.002246 1298.45 2.92

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.040994 1341.9 55.01

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.000189 993.64 0.19

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002399 1548.77 3.72

项目编码 041201012001 项目名称 树木迁移 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-27
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 40＜
φ≤50

株 4 541.81 35.66 166.72 157.07 2167.24 142.64 666.88 628.28

050001-
74+050001-

75*10

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 40＜
φ≤50 运距L（km）
L≤5(实际运距:15km)

100株 0.04 25505.18 0 43196.09 9836.06 1020.2072 0 1727.8436 393.4424

050001-133换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 45＜
φ≤50 ^ 乔木 米径
46.0cm 迁移

株 3 536.08 32.05 205.97 158.17 1608.24 96.15 617.91 474.51

050001-132换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 40＜
φ≤45 ^ 乔木 米径
42.0cm 迁移

株 1 466.87 30.88 177.31 137.76 466.87 30.88 177.31 137.76

050001-26
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤40

株 3 402.34 28.01 126.9 116.93 1207.02 84.03 380.7 350.79

050001-
72+050001-

73*15

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 30＜
φ≤40 运距L（km）
L≤5(实际运距:20km)

100株 0.03 17002.4 0 31195.48 6728.47 510.072 0 935.8644 201.8541

050001-131换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 乔木 米径
36.0cm  迁移

株 1 417.89 30.5 148.05 122.68 417.89 30.5 148.05 122.68

050001-130换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤35 ^ 乔木 米径
32.0cm  迁移

株 2 369.08 28.27 124.19 107.96 738.16 56.54 248.38 215.92

050001-25
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 25＜
φ≤30

株 2 283.79 24.54 101.02 83.54 567.58 49.08 202.04 167.08

050001-
70+050001-

71*15

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 25＜
φ≤30 运距L（km）
L≤5(实际运距:20km)

100株 0.02 11336.03 0 20802.11 4486.3 226.7206 0 416.0422 89.726

050001-129换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 25＜
φ≤30 ^ 乔木 米径
27.0cm 迁移

株 2 319.31 12.32 97.51 92.08 638.62 24.64 195.02 184.16

050001-23
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20

株 2 77.97 11.52 49.38 24.74 155.94 23.04 98.76 49.48

050001-
66+050001-

67*15

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 15＜
φ≤20 运距L（km）
L≤5(实际运距:20km)

100株 0.02 5346.55 0 8206.08 2001.23 106.931 0 164.1216 40.0246

050001-127换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 乔木 米径
17.0cm 迁移

株 2 218.03 7.03 59.34 62.29 436.06 14.06 118.68 124.58

050003-3
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50

100株·月 0.21 1736.58 238.88 483.63 506.04 364.6818 50.1648 101.5623 106.2684

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.12 1090.16 166.75 420.36 326.85 130.8192 20.01 50.4432 39.222

050009-18
镀锌钢管护树桩制作、
安装 三桩

套 11 42.08 99.3 0 16.1 462.88 1092.3 0 177.1

小计 11225.9318 1714.0348 6249.6073 3502.8775

清单项目综合单价 22692.45140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4452.02491 1.389 6183.86

技工人工费 元 3704.658 1.361 5042.04

材料

镀锌钢管护树桩(三桩) 套 11 97.35 1070.85

肥料 kg 9.19794 1.77 16.28

杀虫药剂(综合) kg 0.83166 22.12 18.4

镀锌铁丝(综合) kg 14 4.65 65.1

胶管(水管) m 10.5 3.1 32.55

有机肥 kg 169 0.33 55.77

水 m3 28.43532 4.62 131.37

塑料网 m2 127.36 2.3 292.93

其他材料费(按百分比计算) 元 30.7791 1 30.78

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1416.22 103.38

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.06 611.03 36.66

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.596 709.05 422.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.385 1485.38 571.87

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.5626 955.53 537.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.7852 1107.45 869.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.2775 642.24 178.22

手动油锯机 台班 1.4895 31.79 47.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.365 1263.2 461.07

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 4.7321 579.89 2744.1
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机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.236 1174.51 277.18

项目编码 041201012002 项目名称 管线迁改 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
5+040105-6*1

液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层 厚度T（
mm） T=150(实际厚度
:160mm)

100m2 0.78 27.81 19.67 572.62 49.26 21.6918 15.3426 446.6436 38.4228

040105-
13+040105-

14*2

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 有筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:220mm)

100m2 2.205 95.6 65.71 1964.55 168.98 210.798 144.89055 4331.83275 372.6009

040105-
37+040105-

38*28

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:480mm)

100m2 0.78 133.56 92.09 2742.33 235.92 104.1768 71.8302 2139.0174 184.0176

040105-
37+040105-

38*18

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:380mm)

100m2 2.205 105.72 72.91 2171.01 186.76 233.1126 160.76655 4787.07705 411.8058

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.17966 625.72 0 3538.94 418.47 112.4168552 0 635.8059604 75.1823202

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.17966 0 55.99 67444.28 4822.5 0 10.0591634 12117.03934 866.41035

BC-1 弃置费 m3 179.66 0 41.59 0 2.08 0 7472.0594 0 373.6928

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 2.985 46.05 0 162.47 23.79 137.45925 0 484.97295 71.01315

040102-
11+040102-
12*3换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:180mm) ^ 4%水泥稳定
碎石

100m2 2.985 133.56 4358.49 302.76 274.91 398.6766
13010.0926

5
903.7386 820.60635

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm) ^ 5%水泥稳定
碎石

100m2 2.985 144.41 4691.53 332.34 296.54 431.06385
14004.2170

5
992.0349 885.1719

040102-
11+040102-
12*15换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:300mm) ^ 5%水泥稳定
碎石

100m2 0.78 198.67 7033.88 480.18 438.58 154.9626 5486.4264 374.5404 342.0924

040103-42换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220 ^ 普
通预拌混凝土 C40,骨
料最大粒径31.5mm

100m2 2.205 2294.44 9792.83 27.52 1098.77 5059.2402
21593.1901

5
60.6816 2422.78785

040103-45
路面钢筋制作、安装
钢筋网

t 2.911 1487.91 3385.11 28.61 565.03 4331.30601 9854.05521 83.28371 1644.80233

040103-11
无结合料粒料基层 乳
化沥青透层 1kg/m2

100m2 0.78 6.57 319.36 9.45 18.39 5.1246 249.1008 7.371 14.3442

040103-24
乳化沥青稀浆封层 ES-
3层

100m2 0.78 108.16 553.27 133.19 65.8 84.3648 431.5506 103.8882 51.324

040103-
29+040103-
30*1换

粗粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=60(实际厚度:70mm)
^ 沥青混凝土 粗粒式
AC-25

100m2 0.78 222.58 6412.82 363.93 405.54 173.6124 5001.9996 283.8654 316.3212

040103-15
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2

100m2 0.78 3.39 95.81 3.63 5.95 2.6442 74.7318 2.8314 4.641

040103-
33+040103-
34*1换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:50mm)
^ 沥青混凝土 中粒式
改性SBSAC-20

100m2 0.78 184.16 5123.84 260.37 323.53 143.6448 3996.5952 203.0886 252.3534

040103-15
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2

100m2 0.78 3.39 95.81 3.63 5.95 2.6442 74.7318 2.8314 4.641

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^ 沥青混凝土 细粒式
改性SBSAC-13

100m2 0.78 207.65 4444.61 342.37 301.64 161.967 3466.7958 267.0486 235.2792

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.31512 2023.5 0 5856.89 954.01 637.64532 0 1845.623177 300.6276312

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 3.1512 1643.72 7.16 530.14 473.2 5179.690464 22.562592 1670.577168 1491.14784

040701-6换
塑料管排管 保护性拆
除

100m 2 300.7 0 0 79.57 601.4 0 0 159.14

040701-6换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 250＜
dn≤315 ^ PVC-U通信
塑料管 φ315 利旧

100m 1.46 601.41 38.25 0 161.06 878.0586 55.845 0 235.1476

040701-12换
钢管排管敷设 保护性
拆除

100m 0.18 417.06 0 93.43 117.04 75.0708 0 16.8174 21.0672

040701-12换

钢管排管敷设 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 热镀锌钢管
DN300×8.0 利旧

100m 0.18 834.12 936.96 186.87 280.92 150.1416 168.6528 33.6366 50.5656

040802-58换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 12＜N≤24 ^ (保
护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7材料*0)

100m 85.3415 319.4 0 110.31 92.4 27258.0751 0 9414.020865 7885.5546

040802-58换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 12＜N≤24 ^ 光缆
24芯 利旧

100m 50.4505 456.28 70.57 157.59 135.53 23019.55414
3560.29178

5
7950.494295 6837.556265

040802-68
光缆接续 芯数N(芯)
12＜N≤24

个 46 966 249.07 265.93 287.08 44436 11457.22 12232.78 13205.68

040802-90
光缆中继段测试 芯数
N(芯) 12＜N≤24

段 46 736.21 2.45 251.48 212.91 33865.66 112.7 11568.08 9793.86

040701-33
预制上覆通信人孔 小
号三通型

座 5 2584.49 3329.66 192.17 864.13 12922.45 16648.3 960.85 4320.65

小计 160792.6526 117144.0077 73920.47237 53688.50729

清单项目综合单价 405545.63994600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3970.122 1.3765 5464.87

技工人工费 元 90303.99788 1.361 122903.74

普工人工费 元 23343.2988 1.389 32423.84

材料

硅塑管 D33/D40 m 25.22525 9.91 249.98

电缆托板 块 244.684925 10.62 2598.55

光纤热缩管 个 1126.08 0.88 990.95

光缆接头盒 24芯以内 套 46.46 211.5 9826.29

酒精 kg 3.68 3.54 13.03

清洁剂 瓶 1.84 5.31 9.77

清洁纸300mm×350mm 张 469.2 0.38 178.3

拉力环 个 15 6.42 96.3

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 10.605 394.69 4185.69

电缆托架 60cm 根 40 6.19 247.6

电缆托架 120cm 根 30 7.08 212.4

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 4.73 324.94 1536.97

水泥砂浆 1∶2.5 m3 3.005 387.55 1164.59

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 4.795 350.28 1679.59

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 2.06496 3.267 6.75

镀锌管接头 300 个 2.9664 53.03 157.31

PVC胶 kg 4.9275 11.22 55.29

沥青混凝土 粗粒式AC-25 m3 5.5146 890.78 4912.3

沥青混凝土 细粒式改性SBSAC-13 m3 3.1512 1081.97 3409.5

沥青混凝土 中粒式改性SBSAC-20 m3 3.939 997.29 3928.33

柴油 kg 12.48 7.36 91.85

中砂 m3 0.0507 180.58 9.16

矿粉 t 0.02496 265.49 6.63

石屑 0～5mm m3 0.29406 114.56 33.69

乳化沥青 kg 248.976 3.1 771.83
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材料

镀锌钢丝(综合) kg 129.564718 4.6 596

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 2.983775 3267.26 9748.77

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.92867 5.49 5.1

铁件(综合) kg 14.3325 6.16 88.29

松杂枋板材 周转材 m3 0.00882 1624.78 14.33

脱模剂 kg 2.4255 7.43 18.02

钢模板 kg 17.342325 6.01 104.23

普通预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 48.9951 427.96 20967.94

5%水泥稳定碎石 m3 84.762 228.5 19368.12

4%水泥稳定碎石 m3 54.8046 235.84 12925.12

水 m3 80.50287 4.62 371.92

其他材料费(按百分比计算) 元 1628.834033 1 1628.83

合金钎头 φ150mm 个 0.818985 479.65 392.83

机械

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 62.56 141.8 8871.01

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 14.875589 549.9 8180.09

仪器仪表使用费 元 16976.93243 0.885 15024.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 15.625589 611.04 9547.86

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.75 670.05 502.54

中频煨弯机（圆管）  管径D（mm） D≤600 台班 0.0324 269.22 8.72

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.27 154.56 41.73

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.97057 1196.78 1161.56

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.97057 524.44 509.01

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 1.789882 993.64 1778.5

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.26208 966.72 253.36

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.0312 2670.62 83.32

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.01794 726.94 13.04

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.358053 37.84 13.55

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.358053 22.28 7.98

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.358053 172.55 61.78

混凝土振动器  平板式 台班 4.851 12.51 60.69

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.45099 772.57 348.42

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.92775 1196.63 1110.17

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.81231 1296.55 1053.2

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.304809 1065.06 324.64

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.45495 668.44 304.11

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 8.975454 1341.9 12044.16

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.408216 676.07 275.98

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.410523 1548.77 635.81

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 9.014265 1298.45 11704.57
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工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 251535.98
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 251535.98



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 5096156

2 措施项目 145240.44

2.1 安全文明施工 143201.98

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 122817.36

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 20384.62

2.2 其他措施项目费 2038.46

3 其他项目 262069.82

3.1 暂列金额 262069.82

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 495311.96

5 含税建安工程造价 5998778.22

合计 11997556.44

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 土石方工程（高程-4.3m至坑底）

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 5096156 0

1-1
010101B0
01002

挖运一般土
石方

(1)土石类别:综合考虑，
包括但不限于淤泥、流砂
、各类土、各类岩石、生
活垃圾、建筑垃圾
(2)综合考虑土方干湿程
度、开挖部位、开挖深度
、开挖方式(包含静爆等)
、二次倒运、石方切割、
装卸方式、垂直运输、场
内外运距、运输方式等产
生的费用
(3)包括但不限于平整场
地、一般土石方、高出室
外地坪的堆土、支撑下挖
土、桩间土石方、孤石、
集水井、排水沟、沉砂池
、等开挖
(4)开挖中遇现状构筑物
、暗沟渠池、地面硬化、
回填素砼、废旧地下基础
、废桩、旧基坑支护、管
道、其他障碍(杂)物等综
合考虑
(5)综合考虑机械开挖时
，加固道路采取的措施，
包括但不限于钢板铺设、
石粉、砖渣、碎石等
(6)弃土(渣)方式、运距
、弃土(渣)点:综合考虑
，开挖的块石、中风化及
以上岩层考虑回收利用，
不计取弃土场受纳处置费
(7)计算规则:土石方开挖
、外运、弃置工程量均按
天然密实体积计算，放坡
及工作面单独按实计算
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 59800 85.22 5096156 0

合计 5096156 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标    段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

145240.44

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 143201.98

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 122817.36

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 20384.62
1-2 2 履约担保手续费 项 A1*0.1 0.4 2038.46
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 145240.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 262069.82
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 262069.82



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 495311.96

合计 495311.96



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 土石方工程（高程-4.3m至坑底） 标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

项目编码 010101B001002 项目名称 挖运一般土石方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00085 1042.86 0 3921.57 556.21 0.886431 0 3.3333345 0.4727785

120001-183 暗挖竖井垂直运土方 100m3 0.0085 479.19 0 474.66 160.73 4.073115 0 4.03461 1.366205

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00085 0 55.99 50632.96 3621.13 0 0.0475915 43.038016 3.0779605

120001-40 机械破碎石方 软岩 1000m3 0.0001 21095.37 9.01 17451.17 6829.81 2.109537 0.000901 1.745117 0.682981

120001-41 机械破碎石方 较软岩 1000m3 0.00005 23245.41 15.04 23411.05 7824.95 1.1622705 0.000752 1.1705525 0.3912475

120001-206 暗挖竖井垂直运石方 100m3 0.0015 846.28 0 800.93 281.18 1.26942 0 1.201395 0.42177

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.00015 1126.29 0 7741.34 851.25 0.1689435 0 1.161201 0.1276875

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00015 0 55.99 82513.82 5899.4 0 0.0083985 12.377073 0.88491

小计 9.669717 0.057643 68.061299 7.42554

清单项目综合单价 85.21419900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.961669 1.389 9.67

材料

合金钎头(综合) 个 0.000055 29.68 0

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000571 1 0

机械

电动卷扬机双筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.016337 292.6 4.78

卷扬机架  架高H(m) H=40 台班 0.016337 27.9 0.46

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000555 1065.06 0.59

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.002246 1298.45 2.92

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.040994 1341.9 55.01

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.000189 993.64 0.19

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002399 1548.77 3.72



发包人提供材料一览表
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工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 262069.82
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 262069.82



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 36160829.32

2 措施项目 1673730.25

2.1 安全文明施工 1505010.46

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 957550.95

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 402644.98

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 144814.53

2.2 其他措施项目费 168719.79

3 其他项目 1891727.98

3.1 暂列金额 1891727.98

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 3575365.88

5 含税建安工程造价 43301653.43

合计 86603306.86

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 16 页工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 基坑支护
36160829

.32
0

1-1
01030200
1007

灌注桩（成
孔）

(1)地层类别:根据地勘报
告及现场地质情况综合考
虑
(2)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求
(3)成孔方式:全套筒全回
转钻机成孔
(4)桩径:1000mm＜
D≤1200mm
(5)护筒:满足设计和规范
要求综合考虑
(6)中风化、微风化岩层
的入岩增加费综合考虑
(7)空桩成孔、泥浆制作
、泥浆(含桩芯土)处理、
运输、弃置、运距等综合
考虑
(8)打桩碰到旧基础、承
台及基础桩、填石层、孤
石等的处理增加费用综合
考虑
(9)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 931.36 1190.46
1108746.

83
0

1-2
01030200
1001

灌注桩（成
孔）

(1)地层类别:根据地勘报
告及现场地质情况综合考
虑
(2)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求
(3)成孔方式:全套筒全回
转钻机成孔
(4)桩径:1200mm＜
D≤1500mm
(5)护筒:满足设计和规范
要求综合考虑
(6)中风化、微风化岩层
的入岩增加费综合考虑
(7)空桩成孔、泥浆制作
、泥浆(含桩芯土)处理、
运输、弃置、运距等综合
考虑
(8)打桩碰到旧基础、承
台及基础桩、填石层、孤
石等的处理增加费用综合
考虑
(9)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1226.1

2
898.92

1102183.
79

0
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1-3
01030200
1008

灌注桩（成
孔）

(1)地层类别:根据地勘报
告及现场地质情况综合考
虑
(2)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求
(3)成孔方式:旋挖+长护
筒成孔
(4)桩径:1000mm＜
D≤1500mm
(5)护筒:满足设计和规范
要求综合考虑
(6)中风化、微风化岩层
的入岩增加费综合考虑
(7)空桩成孔、泥浆制作
、泥浆(含桩芯土)处理、
运输、弃置、运距等综合
考虑
(8)打桩碰到旧基础、承
台及基础桩、填石层、孤
石等的处理增加费用综合
考虑
(9)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
11024.

56
461.29

5085519.
28

0

1-4
01030200
1006

灌注桩（灌
注）

(1)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求，工程量按照实桩
体积计算，桩头超灌、凿
除及桩头钢筋整理综合考
虑，不另行计算
(2)成孔方式:全套筒全回
转钻机成孔
(3)桩径:综合考虑
(4)混凝土种类、强度等
级:含试验桩和工程桩，
C20水下砼，混凝土运距
、外加剂、混凝土充盈系
数综合考虑，结算不因任
何原因调整
(5)凿除桩头运输、弃置
、运距等综合考虑
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 931.36 567.06 528137 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5
01030200
1003

灌注桩（灌
注）

(1)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求，工程量按照实桩
体积计算，桩头超灌、凿
除及桩头钢筋整理综合考
虑，不另行计算
(2)成孔方式:全套筒全回
转钻机成孔
(3)桩径:综合考虑
(4)混凝土种类、强度等
级:含试验桩和工程桩，
C30水下砼，混凝土运距
、外加剂、混凝土充盈系
数综合考虑，结算不因任
何原因调整
(5)凿除桩头运输、弃置
、运距等综合考虑
(6)桩身检测配套声测管
的管材采购、安装固定、
封堵防护、检测配合及相
关全部工序费用综合考虑
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1226.1

2
597.15

732177.5
6

0

1-6
01030200
1002

灌注桩（灌
注）

(1)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求，工程量按照实桩
体积计算，桩头超灌、凿
除及桩头钢筋整理综合考
虑，不另行计算
(2)成孔方式:旋挖+长护
筒成孔
(3)桩径:综合考虑
(4)混凝土种类、强度等
级:含试验桩和工程桩，
C20水下砼，混凝土运距
、外加剂、混凝土充盈系
数综合考虑，结算不因任
何原因调整
(5)凿除桩头运输、弃置
、运距等综合考虑
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
3437.5

9
647.62

2226252.
04

0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
01030200
1004

灌注桩（灌
注）

(1)空桩长度、桩长(包括
桩尖):桩长满足设计和规
范要求，工程量按照实桩
体积计算，桩头超灌、凿
除及桩头钢筋整理综合考
虑，不另行计算
(2)成孔方式:旋挖+长护
筒成孔
(3)桩径:综合考虑
(4)混凝土种类、强度等
级:含试验桩和工程桩，
C30水下砼，混凝土运距
、外加剂、混凝土充盈系
数综合考虑，结算不因任
何原因调整
(5)凿除桩头运输、弃置
、运距等综合考虑
(6)桩身检测配套声测管
的管材采购、安装固定、
封堵防护、检测配合及相
关全部工序费用综合考虑
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
6641.0

8
673.85

4475091.
76

0

1-8
01050602
1001

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格:不同
钢筋等级直径综合考虑，
接头综合考虑
(2)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(3)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(4)钢筋笼制作、安装、
场内场外运输、运距综合
考虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t
1071.8

25
6198.17

6643353.
56

0

1-9
01050200
2001

咬合桩导墙

(1)部位:咬合桩导墙
(2)混凝土强度等级:C30
(3)综合考虑混凝土碎石
粒径、水平垂直运输、泵
送、添加剂、浇捣、养护
等费用
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 315.26 533.73
168263.7

2
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
01030100
3001

钢管立柱

(1)地层类别:根据地勘报
告及现场地质情况综合考
虑
(2)送桩深度、桩长(包括
桩尖):送桩深度、桩长综
合考虑
(3)材质:Q345B
(4)管径、壁厚:直径、壁
厚综合考虑
(5)含接桩、法兰盘、高
强螺栓、止水钢板、钢垫
板、加劲钢板、钢板角铁
、三角筋等
(6)清单工程量按照钢管
、钢格构(含加劲钢板)重
量计算，止水钢板、钢垫
板、角铁、三角筋、螺栓
、法兰盘等均为配套附属
构件，纳入综合单价，不
单独计算工程量
(7)拆除及废料回收由主
体实施单位考虑，钢立柱
与支撑梁或支撑板链接预
留的钢筋穿孔或其他措施
预留位置等综合考虑
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t
172.15

9
6592.68

1134989.
2

0

1-11
01030200
3001

钢管桩（管
内填混凝土
）

(1)混凝土种类、强度等
级:C30水下砼，混凝土运
距、外加剂综合考虑
(2)综合考虑混凝土碎石
粒径、水平垂直运输、泵
送、浇捣、养护等费用
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 189.21 493.91 93452.71 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-12
01060300
2001

钢格构柱

(1)柱类型:钢格构柱
(2)钢材品种、规格:综合
考虑
(3)含止水钢板、钢垫板
等连接构件
(4)清单工程量按照钢管
、钢格构(含加劲钢板)重
量计算，止水钢板、钢垫
板、角铁、三角筋、螺栓
、法兰盘等均为配套附属
构件，纳入综合单价，不
单独计算工程量。
(5)拆除及废料回收由主
体实施单位考虑，不在本
次招标范围内。钢立柱与
支撑梁或支撑板连接预留
钢筋穿孔、各类措施预留
位置及开孔等综合考虑
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 53.52 8895.18
476070.0

3
0

1-13
01020100
8001

旋喷桩

(1)地层类别:根据地勘报
告及现场地质情况综合考
虑
(2)空桩长度、桩长:桩长
和空桩长度符合设计要求
，空桩费用综合考虑
(3)桩截面尺寸:φ700mm
间距500mm
(4)喷射注浆类型:双重管
旋喷桩
(5)水泥强度等级、掺量
:P.O 42.5R 每米水泥用
量不少于320kg
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 137 268.92 36842.04 0

1-14
01020201
2001

钢筋混凝土
腰梁、冠梁

(1)部位:冠梁、腰梁、支
撑梁
(2)混凝土强度等级:C35
(3)综合考虑混凝土碎石
粒径、水平垂直运输、泵
送、添加剂、浇捣、养护
等费用
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1939.6

2
680.93

1320745.
45

0

1-15
01050201
3001

栈桥板

(1)混凝土强度等级:C35
(2)综合考虑混凝土碎石
粒径、水平垂直运输、泵
送、添加剂、浇捣、养护
等费用
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 329.96 573.67
189288.1

5
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
01050202
2001

栈桥区行车
反坎

(1)部位:栈桥区行车反坎
(2)混凝土强度等级:C30
(3)综合考虑混凝土碎石
粒径、水平垂直运输、泵
送、添加剂、浇捣、养护
等费用
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 20.43 533.73 10904.1 0

1-17
01050600
8010

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ12箍
筋
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t
109.07

5
5383.52

587207.4
4

0

1-18
01050600
8001

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ12
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 2.939 5177.19 15215.76 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-19
01050600
8002

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ14
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 2.1 5126.94 10766.57 0

1-20
01050600
8003

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ16
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 73.064 5095.25
372279.3

5
0

1-21
01050600
8004

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ18
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 3.626 5025.34 18221.88 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-22
01050600
8005

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ20
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 10.205 5096.35 52008.25 0

1-23
01050600
8006

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ22
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 46.608 5100.72
237734.3

6
0

1-24
01050600
8007

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ25
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 49.678 5120.38
254370.2

4
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-25
01050600
8008

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ28
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 1.7 5015.13 8525.72 0

1-26
01050600
8009

现浇混凝土
钢筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400/HRB400E φ32
(2)不区分劲性钢筋、斜
向钢筋，单价综合考虑
(3)因钢筋定尺长度引起
的钢筋搭接相关费用综合
考虑在综合单价中
(4)钢筋搭接、连接方式
、钢筋接头等投标人自行
综合考虑
(5)不区分钢筋施工具体
部位，包括但不限于普通
混凝土内、劲型混凝土内
钢筋施工所引起的人工降
效综合考虑在综合单价中
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t
210.34

9
5047.9

1061820.
72

0

1-27
010506B0
03001

植筋

(1)材料规格:螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ22
(2)部位:腰梁与荤桩植筋
(3)植入深度:综合考虑
(4)钻孔、清除孔内垃圾
、孔清洗、干燥、调配结
构胶、孔内灌胶、植入钢
筋、养护、钢筋除锈等费
用
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

根 1818 52.22 94935.96 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-28
01010200
7002

回填方

(1)空桩回填
(2)密实度要求:满足设计
及规范要求
(3)填方材料品种:满足设
计要求
(4)填方来源、运距:综合
考虑
(5)填方粒径要求:满足设
计要求
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 945.89 26.54 25103.92 0

1-29
01020200
9001

喷射混凝土

(1)部位:综合考虑
(2)厚度:100mm
(3)材料种类:混凝土，
P.O.42.5水泥
(4)混凝土(砂浆)类别、
强度等级:C20
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
5242.1

4
115.61

606043.8
1

0

1-30
01050602
0001

钢筋网片

(1)钢筋种类、规格
:φ6@200×200钢筋网
(2)加强筋与短钉综合考
虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 21.956 5800.54
127356.6

6
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-31
01020201
4003

桁架系统

(1)工作内容:钢桁架制作
、预拼装、现场安装、整
体拆除、预应力施加、预
应力卸载、补张拉等全部
工序
(2)材质:Q355B，规格、
型号、尺寸按设计图纸及
规范综合考虑
(3)周转与残值:综合考虑
构件周转使用、摊销及材
料残值回收
(4)防腐涂装:构件防腐处
理、除锈、刷漆及维护，
满足设计及现行规范要求
(5)连接节点:含高强螺栓
、普通螺栓、焊接等所有
连接方式，综合考虑不另
行计算
(6)预应力系统:含预应力
筋、锚具、张拉设备、张
拉、卸载、补张拉及安拆
等费用
(7)运输与检测:含钢构件
场外运输、场内转运、无
损探伤检测，不单独计算
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 920.03 5456.03
5019711.

28
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-32
01020201
4002

张弦梁系统

(1)工作内容:张弦梁腹杆
制作、预拼装、现场安装
、整体拆除、预应力施加
、预应力卸载、补张拉等
全部工序
(2)材质:GLG650，规格、
型号、尺寸按设计图纸及
规范综合考虑
(3)周转与残值:综合考虑
构件周转使用、摊销及材
料残值回收
(4)防腐涂装:构件防腐处
理、除锈、刷漆及维护，
满足设计及现行规范要求
(5)连接节点:含高强螺栓
、普通螺栓、焊接等所有
连接方式，综合考虑不另
行计算
(6)预应力系统:含预应力
筋、锚具、张拉设备、张
拉、卸载、补张拉及安拆
等费用
(7)运输与检测:含钢构件
场外运输、场内转运、无
损探伤检测，不单独计算
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 37.4 8060.9
301477.6

6
0

1-33
04090100
9002

预埋铁件

(1)材料种类:综合考虑
(2)材料规格:综合考虑安
装、场外运输，运距等费
用
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 40.32 10460.11
421751.6

4
0

1-34
01030200
6001

水位观测井

(1)成孔直径300mm，内置
φ127镀锌花管，外包双
层滤网(规格综合考虑)，
镀锌花管与孔壁之间填充
砾石(规格综合考虑)，密
实粘土等
(2)深度:高于现状地面不
少于0.3m，深入基坑底不
少于3m
(3)包括但不限于:测孔布
置、仪表定位、钻孔、密
封检查、回填、做保护圈
盖等。
(4)含成孔、泥浆制作、
泥浆(含桩芯土)处理、运
输、弃置、运距等综合考
虑
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

孔 4 6725.24 26900.96 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-35
01050100
1001

垫层

(1)厚度:100mm
(2)混凝土强度等级:C20
(3)综合考虑混凝土碎石
粒径、水平垂直运输、泵
送、添加剂、浇捣、养护
等费用
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 731.56 502.49
367601.5

8
0

1-36
04100100
8001

拆除混凝土
结构

(1)咬合桩导墙拆除；
(2)弃渣(浆)的装车、运
输及外运、运距、费用已
包含在综合单价中，由投
标人自行考虑；
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 315.26 211.36 66633.35 0

1-37
01020201
3001

导墙模板

(1)类型:栈桥板模板
(2)模板类型:综合考虑黑
模、红模、钢模
(3)厚度:综合考虑
(4)支撑形式、支撑体系
使用、搭拆、底部支撑硬
化措施综合考虑
(5)包含模板安装、拆除
、整理堆放及场内外运输
(6)包含清理模板粘结物
及模内杂物、刷隔离剂等
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 182 95.68 17413.76 0

1-38
01020201
1001

钢筋混凝土
支撑的模板

(1)类型:栈桥板模板
(2)模板类型:综合考虑黑
模、红模、钢模
(3)厚度:综合考虑
(4)支撑形式、支撑体系
使用、搭拆、底部支撑硬
化措施综合考虑
(5)包含模板安装、拆除
、整理堆放及场内外运输
(6)包含清理模板粘结物
及模内杂物、刷隔离剂等
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 1306.1 132.46
173006.0

1
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-39
01020201
3002

钢筋混凝土
腰梁、冠梁
的模板

(1)梁类型:冠梁、腰梁、
支撑梁模板、拉梁，综合
考虑矩形梁、弧形梁、拱
形梁、异形梁
(2)模板类型:综合考虑黑
模、红模、钢模
(3)梁高:综合考虑
(4)支撑形式、支撑体系
使用、搭拆、底部支撑硬
化措施综合考虑
(5)包含模板安装、拆除
、整理堆放及场内外运输
(6)包含清理模板粘结物
及模内杂物、刷隔离剂等
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3571.2 101.22
361476.8

6
0

1-40
01020201
3003

栈桥区行车
反坎的模板

(1)类型:栈桥区行车反坎
模板
(2)模板类型:综合考虑黑
模、红模、钢模
(3)厚度:综合考虑
(4)支撑形式、支撑体系
使用、搭拆、底部支撑硬
化措施综合考虑
(5)包含模板安装、拆除
、整理堆放及场内外运输
(6)包含清理模板粘结物
及模内杂物、刷隔离剂等
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 204.74 83.81 17159.26 0

1-41
01050500
1001

垫层模板

(1)类型:垫层模板
(2)模板类型:综合考虑黑
模、红模、钢模
(3)厚度:综合考虑
(4)支撑形式、支撑体系
使用、搭拆、底部支撑硬
化措施综合考虑
(5)包含模板安装、拆除
、整理堆放及场内外运输
(6)包含清理模板粘结物
及模内杂物、刷隔离剂等
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 139.19 53.5 7446.67 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-42
04080100
3004

施工临时用
电

(1)名称:施工临时用电(
含设备、配件)
(2)容量(kV·A):630kVA
，满足本工程施工临时用
电全部需求
(3)设备及材料:含箱式变
电站本体（高低压配电柜
、变压器等整套设备）、
全套电气元器件、高低压
电缆及电缆头（含道路破
复、管沟开挖回填、敷设
及配套施工）、手孔井、
接地系统、防雷装置、配
电箱（柜）及所有辅材配
件
(4)含设备运输、装卸、
就位、安装、调试、接线
、试运行，电缆敷设及连
接，接地系统施工，防雷
装置安装，设备及线路的
检测、验收，临时用电期
间的日常巡检、维护、维
修、故障处理以及与供电
部门的沟通协调、用电开
通、手续办理等所有相关
费用及工作内容综合考虑
；施工期间若需对设备及
相关设施进行迁移，相关
费用及工作内容综合考虑
，不另行计算任何费用
(5)本项为一次性投入，
工程退场后所有相关设备
、元器件及电缆归甲方所
有；
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求
(7)此项总价包干

项 1 576642.43
576642.4

3
0

合计
36160829

.32
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 基坑支护工程
标    段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

1673730.25

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1505010.46

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 957550.95

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 402644.98

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 255037.4

1-1-2-1-1 01A001001
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 340 750.11 255037.4

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 114844.7

1-1-2-8-1 01A008001 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 610 188.27 114844.7

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 32762.88

1-1-2-9-1 01A009001 施工区临时集水井

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 16 716.83 11469.28

1-1-2-9-2 01A009002 施工区临时沉砂池

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 4 5323.4 21293.6

1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 144814.53
1-2 2 履约担保手续费 项 A1*0.1 0.4 14464.33
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 42802.82

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 42802.82 42802.82

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 111452.64

1-12-1 011601005001 施工降水
提供满足施工降水所需的降水系统，包括设
备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运
转、使用等

项 1 111452.64 111452.64

1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0
1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1673730.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 1891727.98
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 1891727.98



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 3575365.88

合计 3575365.88



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 基坑支护工程 标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

项目编码 010302001007 项目名称 灌注桩（成孔） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-29换
全套管全回转钻机成孔
土层 设计桩径D（mm）
1000＜D≤1200

10m3 0.1 1511.8 1291.19 7211.76 979.98 151.18 129.119 721.176 97.998

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657 0 1821.35 304.01 0.657 0 1.82135 0.30401

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 41501.33 2968.57 0 0.05599 41.50133 2.96857

BC-1 弃置费 m3 1 0 41.59 0 2.08 0 41.59 0 2.08

小计 151.837 170.76499 764.49868 103.35058

清单项目综合单价 1190.45125000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.461104 1.389 50.64

技工人工费 元 74.3516 1.361 101.19

材料

成品钢套管 δ=30.0mm t 0.01 6444.96 64.45

钢丝绳（综合） kg 2.177 12.33 26.84

刀具(钢套管专用) 把 0.059 619.47 36.55

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.27855 1 1.28

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008176 1548.77 12.66

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.030625 1341.9 41.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

全回转钻机 孔径Dt（mm） Dt≤2000 台班 0.0725 5334.13 386.72

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=100 台班 0.0725 4463.6 323.61

项目编码 010302001001 项目名称 灌注桩（成孔） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-30换
全套管全回转钻机成孔
土层 设计桩径D（mm）
1200＜D≤1500

10m3 0.1 1098.05 1048.36 5217.14 715.81 109.805 104.836 521.714 71.581

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657 0 1821.35 304.01 0.657 0 1.82135 0.30401

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 41501.33 2968.57 0 0.05599 41.50133 2.96857

BC-1 弃置费 m3 1 0 41.59 0 2.08 0 41.59 0 2.08

小计 110.462 146.48199 565.03668 76.93358

清单项目综合单价 898.91425000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.751304 1.389 37.16

技工人工费 元 53.8601 1.361 73.3

材料

成品钢套管 δ=30.0mm t 0.008 6444.96 51.56

钢丝绳（综合） kg 1.393 12.33 17.18

刀具(钢套管专用) 把 0.0566 619.47 35.06

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.03855 1 1.04

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007176 1548.77 11.11

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.030625 1341.9 41.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

全回转钻机 孔径Dt（mm） Dt≤2000 台班 0.0523 5334.13 278.97

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=100 台班 0.0523 4463.6 233.45

项目编码 010302001008 项目名称 灌注桩（成孔） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.12 199.19 2311.21 345.04 64.212 19.919 231.121 34.504

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.007874 920.99 254.97 1098.5 334.96 7.25187526 2.00763378 8.649589 2.63747504

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657 0 1821.35 304.01 0.657 0 1.82135 0.30401

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 41501.33 2968.57 0 0.05599 41.50133 2.96857

BC-1 弃置费 m3 1 0 41.59 0 2.08 0 41.59 0 2.08

小计 72.12087526 63.57262378 283.093269 42.49405504

清单项目综合单价 461.28082308

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.253997 1.389 8.69

技工人工费 元 46.607982 1.361 63.43

材料

钢护筒 t 0.000386 4955.75 1.91

水 m3 1.952 4.62 9.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.293132 1 0.29

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 5.58 8.53

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

粘土 m3 0.051 24.27 1.24

机械

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.007385 320.08 2.36

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008176 1548.77 12.66

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.030625 1341.9 41.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.055638 3837.81 213.53

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 390.09 10.53

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.014 178.98 2.51

项目编码 010302001006 项目名称 灌注桩（灌注） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-59换
全套管成孔桩 灌注混
凝土

10m3 0.10164 600.71 4232.21 264.47 389.47 61.0561644
430.161824

4
26.8807308 39.5857308

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.00164 2470.16 0 1301.1 746.64 4.0510624 0 2.133804 1.2244896

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000017 625.72 0 3538.94 418.47 0.01063724 0 0.06016198 0.00711399

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.000017 0 55.99 67444.28 4822.5 0 0.00095183 1.14655276 0.0819825

BC-1 弃置费 m3 0.016396 0 41.59 0 2.08 0 0.68190964 0 0.03410368

小计 65.11786404 430.8446859 30.22124954 40.93342057

清单项目综合单价 567.11722002

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 38.071732 1.361 51.82

普工人工费 元 9.575302 1.389 13.3

材料

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.38623 11.04 4.26

普通预拌水下混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.129215 373.39 421.64
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材料 水 m3 0.000197 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 4.258706 1 4.26

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.02602 1033.09 26.88

风动凿岩机  手持式 台班 0.008206 11.81 0.1

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.008206 248.15 2.04

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000037 1548.77 0.06

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.000819 1341.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00001 676.07 0.01

项目编码 010302001003 项目名称 灌注桩（灌注） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-59换
全套管成孔桩 灌注混
凝土

10m3 0.101695 600.71 4477.73 264.47 401.75 61.08920345
455.362752

4
26.89527665 40.85596625

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.001695 2470.16 0 1301.1 746.64 4.1869212 0 2.2053645 1.2655548

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000017 625.72 0 3538.94 418.47 0.01063724 0 0.06016198 0.00711399

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.000017 0 55.99 67444.28 4822.5 0 0.00095183 1.14655276 0.0819825

BC-1 弃置费 m3 0.016948 0 41.59 0 2.08 0 0.70486732 0 0.03525184

120004-63
灌注桩检测管制作、安
装

t 0.00065 643.54 3803.25 187.47 373.85 0.418301 2.4721125 0.1218555 0.2430025

小计 65.70506289 458.540684 30.42921139 42.48887188

清单项目综合单价 597.16383016

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.758148 1.389 13.55

技工人工费 元 38.316986 1.361 52.15

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.002207 7.08 0.02

焊接钢管(综合) t 0.000693 3503.3 2.43

普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.129829 395.27 446.59

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.38644 11.04 4.27

水 m3 0.000203 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 4.532588 1 4.53

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.000069 46.33 0

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.000662 178.98 0.12

风动凿岩机  手持式 台班 0.008482 11.81 0.1

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.008482 248.15 2.1

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.026034 1033.09 26.9

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000039 1548.77 0.06

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.000847 1341.9 1.14

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00001 676.07 0.01

项目编码 010302001002 项目名称 灌注桩（灌注） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.10204 720.12 4803.56 264.47 449.64 73.4810448
490.155262

4
26.9865188 45.8812656

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.001945 2470.16 0 1301.1 746.64 4.8044612 0 2.5306395 1.4522148

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00002 625.72 0 3538.94 418.47 0.0125144 0 0.0707788 0.0083694

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00002 0 55.99 67444.28 4822.5 0 0.0011198 1.3488856 0.09645

BC-1 弃置费 m3 0.019447 0 41.59 0 2.08 0 0.80880073 0 0.04044976

小计 78.2980204 490.9651829 30.9368227 47.47874956

清单项目综合单价 647.67877559

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.863893 1.389 13.7

技工人工费 元 47.461467 1.361 64.6

材料

普通预拌水下混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.288252 373.39 481.02

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.387751 11.04 4.28

水 m3 0.000233 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 4.853024 1 4.85

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000044 1548.77 0.07

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.000972 1341.9 1.3

风动凿岩机  手持式 台班 0.009733 11.81 0.11

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000012 676.07 0.01

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.026122 1033.09 26.99

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.009733 248.15 2.42

项目编码 010302001004 项目名称 灌注桩（灌注） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-58
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.101449 720.12 5082.55 264.47 463.59 73.05545388 515.619615 26.83021703 47.03074191

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.001408 2470.16 0 1301.1 746.64 3.47798528 0 1.8319488 1.05126912

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000015 625.72 0 3538.94 418.47 0.0093858 0 0.0530841 0.00627705

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.000015 0 55.99 67444.28 4822.5 0 0.00083985 1.0116642 0.0723375

BC-1 弃置费 m3 0.01408 0 41.59 0 2.08 0 0.5855872 0 0.0292864

120004-63
灌注桩检测管制作、安
装

t 0.00065 643.54 3803.25 187.47 373.85 0.418301 2.4721125 0.1218555 0.2430025

小计 76.96112596 518.6781545 29.84876963 48.43291448

清单项目综合单价 673.92096457

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.950577 1.389 12.43

技工人工费 元 47.411077 1.361 64.53

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.002207 7.08 0.02

焊接钢管(综合) t 0.000693 3503.3 2.43

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.385505 11.04 4.26

水 m3 0.000169 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 5.129354 1 5.13

普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.28079 395.27 506.26

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.000069 46.33 0

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.000662 178.98 0.12

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000032 1548.77 0.05

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.000703 1341.9 0.94

风动凿岩机  手持式 台班 0.007047 11.81 0.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000008 676.07 0.01

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.025971 1033.09 26.83

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.007047 248.15 1.75

项目编码 010506021001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装

t 1 1443.22 3811.15 328.15 595.91 1443.22 3811.15 328.15 595.91

120005-14
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ＞25

10个 0.099924 101.52 38.29 27.02 30.71 10.14428448 3.82608996 2.69994648 3.06866604

小计 1453.364284 3814.97609 330.8499465 598.978666
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清单项目综合单价 6198.16898696

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 138.332593 1.389 192.14

技工人工费 元 926.681888 1.361 1261.21

材料

直螺纹连接套筒 φ32mm 个 1.009223 3.39 3.42

钢筋 Φ10mm以内 t 0.121 3267.26 395.34

钢筋 Φ10mm以外 t 0.904 3687.61 3333.6

镀锌铁丝(综合) kg 1.878939 4.65 8.74

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 37.767971 1 37.77

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.040968 48.36 1.98

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1033.09 123.97

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 40.46 1.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.118985 37.84 4.5

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 22.28 8.69

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 172.55 189.81

项目编码 010502002001 项目名称 咬合桩导墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 604.96 4184.6 166.41 381.21 60.496 418.46 16.641 38.121

小计 60.496 418.46 16.641 38.121

清单项目综合单价 533.71800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.361 60.5

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.09 410.15

其他材料费(按百分比计算) 元 6.184 1 6.18

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0091 1727.27 15.72

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.26 0.92

项目编码 010301003001 项目名称 钢管立柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-40
打钢管桩 管径DN（mm
） 450＜DN≤650 桩长
L（m） L≤30

10t 0.1 1272.92 57448.24 3303.26 3445.31 127.292 5744.824 330.326 344.531

120002-56换
钢管桩接桩 管径DN（
mm） 450＜DN≤650

10口 0.018007 1066.75 423.7 694.63 353.11 19.20896725 7.6295659 12.50820241 6.35845177

小计 146.5009673 5752.453566 342.8342024 350.8894518

清单项目综合单价 6592.67818733

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.700043 1.389 10.7

技工人工费 元 99.783279 1.361 135.81

材料

螺栓 M16 套 0.648238 7.08 4.59

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.413432 7.08 2.93

钢板 kg 2.696 3.114 8.4

钢管桩 t 1.01 5621.81 5678.03

白棕绳 φ40mm kg 0.0125 5.69 0.07

桩帽 kg 0.2011 4.13 0.83

垫木 m3 0.0005 1240.71 0.62

其他材料费(按百分比计算) 元 56.991721 1 56.99

机械

静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000 台班 0.003007 2182.7 6.56

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010732 172.55 1.85

履带式柴油打桩机  冲击部分质量M（t） M=5 台班 0.0991 2300.17 227.95

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.103061 1033.09 106.47

项目编码 010302003001 项目名称 钢管桩（管内填混凝土） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-68换
钢管内取土、填芯 管
内填混凝土

10m3 0.1 515.14 4066.18 17 340.84 51.514 406.618 1.7 34.084

小计 51.514 406.618 1.7 34.084

清单项目综合单价 493.91600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.9481 1.389 13.82

技工人工费 元 27.6974 1.361 37.7

材料

水 m3 0.3 4.62 1.39

普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 395.27 399.22

其他材料费(按百分比计算) 元 6.009 1 6.01

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 10.26 0.79

潜水泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.007 130.05 0.91

项目编码 010603002001 项目名称 钢格构柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-91换
钢格构柱（梁）制作、
安装

t 1 2081.43 4594.65 1342.63 876.47 2081.43 4594.65 1342.63 876.47

小计 2081.43 4594.65 1342.63 876.47

清单项目综合单价 8895.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 253.69 1.389 352.38

技工人工费 元 1270.427 1.361 1729.05

材料

氧气 m3 6.68 3.64 24.32

乙炔气 kg 2.91 7.92 23.05

H型钢 H500～900 t 0.189 3332.74 629.89

镀锌铁丝(综合) kg 0.24 4.65 1.12

角钢（综合） t 0.181 3409.73 617.16

麻袋 个 0.04 1.93 0.08

杂麻绳 kg 0.03 5.75 0.17

钢板δ=4mm以外 t 0.69 3651.33 2519.42

螺栓(综合) kg 1.74 4.97 8.65

低合金钢焊条 E43系列 kg 77.54 7.08 548.98

垫铁 kg 10.38 2.79 28.96

松杂原木 m3 0.005 1061.95 5.31

松杂枋板材 m3 0.003 1624.78 4.87

红丹漆 kg 11.6 9.56 110.9

汽油 kg 3 8.76 26.28

其他材料费(按百分比计算) 元 45.49 1 45.49

机械

门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.17 845.82 143.79

摇臂钻床  孔径Dt(mm） Dt=63 台班 0.14 277.51 38.85

剪板机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=40/B=3100 台班 0.11 1055.37 116.09

型钢剪断机 剪断宽度B（mm） B=500 台班 0.02 331.67 6.63

多辊板料校平机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=16/B=2000 台班 0.11 2304.34 253.48

刨边机  加工长度L（mm） L=12000 台班 0.13 921.83 119.84

型钢矫正机 台班 0.11 328.14 36.1

电焊条烘干箱 长L(cm)×宽(cm)B×高H(cm) L×B×H=45×35×45 台班 0.89 15.05 13.39

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.09 172.55 15.53

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 2.47 206.62 510.35
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机械

焊条恒温箱 台班 0.89 39.02 34.73

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=9.0 台班 0.08 673.09 53.85

项目编码 010201008001 项目名称 旋喷桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-24
高压旋喷水泥桩 钻孔
液压钻机

10m 0.1 173.89 10.35 321.17 69.49 17.389 1.035 32.117 6.949

120002-26换
高压旋喷水泥桩 喷浆
双重管 双重管旋喷桩
机

10m 0.1 370.54 1151.57 407.25 184.73 37.054 115.157 40.725 18.473

小计 54.443 116.192 72.842 25.422

清单项目综合单价 268.89900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.8521 1.389 19.24

技工人工费 元 25.8652 1.361 35.2

材料

粘土 m3 0.02 24.27 0.49

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.336 319.47 107.34

水 m3 1.576 4.62 7.28

其他材料费(按百分比计算) 元 1.084 1 1.08

机械

液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250 台班 0.0254 901.28 22.89

泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150 台班 0.0127 228.29 2.9

双重管旋喷桩机 台班 0.0164 980.44 16.08

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.0164 228.04 3.74

电动多级离心清水泵  扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100 台班 0.0163 417.58 6.81

泥浆泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0417 249.03 10.38

高压注浆泵 压力P（MPa） P=50 台班 0.0163 317.26 5.17

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.0164 296.87 4.87

项目编码 010202012001 项目名称 钢筋混凝土腰梁、冠梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-85换
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 混凝土

10m3 0.1 1421.42 4407.35 358.28 622.11 142.142 440.735 35.828 62.211

小计 142.142 440.735 35.828 62.211

清单项目综合单价 680.91600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.3388 1.389 33.81

技工人工费 元 79.5992 1.361 108.33

材料

泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 429.58 436.02

水 m3 0.075 4.62 0.35

其他材料费(按百分比计算) 元 4.364 1 4.36

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1727.27 34.55

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.26 1.28

项目编码 010502013001 项目名称 栈桥板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-8换
泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵车

10m3 0.1 710.65 4425.41 178.5 422.08 71.065 442.541 17.85 42.208

小计 71.065 442.541 17.85 42.208

清单项目综合单价 573.66400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 52.2152 1.361 71.06

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 429.58 433.88

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.54 1 6.54

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0098 1727.27 16.93

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.26 0.92

项目编码 010502022001 项目名称 栈桥区行车反坎 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 604.96 4184.6 166.41 381.21 60.496 418.46 16.641 38.121

小计 60.496 418.46 16.641 38.121

清单项目综合单价 533.71800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.361 60.5

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.09 410.15

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.184 1 6.18

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0091 1727.27 15.72

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.26 0.92

项目编码 010506008010 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10

t 1 469.33 3332.03 17.89 292.08 469.33 3332.03 17.89 292.08

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1001.53 5.37 0 265.29 1001.53 5.37 0 265.29

小计 1470.86 3337.4 17.89 557.37

清单项目综合单价 5383.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.389 239.04

技工人工费 元 905.085 1.361 1231.82

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 1025 3.187 3266.68

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 4.65 21.48

其他材料费(按百分比计算) 元 49.24 1 49.24

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 37.84 3.41

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 22.28 14.48

项目编码 010506008001 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3316.2 8.24 266.32 377.6 3316.2 8.24 266.32

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3401.89 92.79 491.81

清单项目综合单价 5177.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21

技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 1025 3.187 3266.68
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材料

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 50.28 1 50.28

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008002 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3268.34 8.24 263.93 377.6 3268.34 8.24 263.93

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3354.03 92.79 489.42

清单项目综合单价 5126.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21

技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.141 3219.53

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 49.57 1 49.57

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008003 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3238.16 8.24 262.42 377.6 3238.16 8.24 262.42

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3323.85 92.79 487.91

清单项目综合单价 5095.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21

技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1025 3.112 3189.8

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

其他材料费(按百分比计算) 元 49.12 1 49.12

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008004 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3171.58 8.24 259.09 377.6 3171.58 8.24 259.09

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3257.27 92.79 484.58

清单项目综合单价 5025.34000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21

技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 kg 1025 3.048 3124.2

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

其他材料费(按百分比计算) 元 48.14 1 48.14

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008005 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3239.21 8.24 262.47 377.6 3239.21 8.24 262.47

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3324.9 92.79 487.96

清单项目综合单价 5096.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21

技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 kg 1025 3.113 3190.83

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

其他材料费(按百分比计算) 元 49.14 1 49.14

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008006 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3243.37 8.24 262.68 377.6 3243.37 8.24 262.68

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3329.06 92.79 488.17

清单项目综合单价 5100.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21
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人工 技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 1025 3.117 3194.93

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

其他材料费(按百分比计算) 元 49.2 1 49.2

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008007 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.6 3262.1 8.24 263.61 377.6 3262.1 8.24 263.61

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 813.1 85.69 84.55 225.49 813.1 85.69 84.55 225.49

小计 1190.7 3347.79 92.79 489.1

清单项目综合单价 5120.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.389 156.21

技工人工费 元 760.093 1.361 1034.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 kg 1025 3.135 3213.38

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 4.65 10.79

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

其他材料费(按百分比计算) 元 49.48 1 49.48

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506008008 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-113换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) φ＞25

t 1 366.56 3329.76 6.31 263.93 366.56 3329.76 6.31 263.93

010002-114
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) φ＞25

t 1 675.22 95.61 88 189.74 675.22 95.61 88 189.74

小计 1041.78 3425.37 94.31 453.67

清单项目综合单价 5015.13000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 93.887 1.389 130.41

技工人工费 元 669.634 1.361 911.37

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ28 kg 1025 3.2 3280

镀锌铁丝（综合） kg 0.87 4.65 4.05

电焊条 E4303 φ3.2 kg 12 7.63 91.56

水 m3 0.12 4.62 0.55

其他材料费(按百分比计算) 元 49.21 1 49.21

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 37.84 3.41

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.13 22.28 2.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.51 172.55 88

项目编码 010506008009 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-113换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) φ＞25

t 1 366.56 3360.97 6.31 265.49 366.56 3360.97 6.31 265.49

010002-114
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) φ＞25

t 1 675.22 95.61 88 189.74 675.22 95.61 88 189.74

小计 1041.78 3456.58 94.31 455.23

清单项目综合单价 5047.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 93.887 1.389 130.41

技工人工费 元 669.634 1.361 911.37

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ32 kg 1025 3.23 3310.75

镀锌铁丝（综合） kg 0.87 4.65 4.05

电焊条 E4303 φ3.2 kg 12 7.63 91.56

水 m3 0.12 4.62 0.55

其他材料费(按百分比计算) 元 49.67 1 49.67

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 37.84 3.41

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.13 22.28 2.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.51 172.55 88

项目编码 010506B003001 项目名称 植筋 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-157
建筑植筋 直径φ(mm)
φ=22

10根 0.1 230.99 160.75 57.07 73.24 23.099 16.075 5.707 7.324

小计 23.099 16.075 5.707 7.324

清单项目综合单价 52.20500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4932 1.389 3.46

技工人工费 元 14.4279 1.361 19.64

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 2.0475 3.117 6.38

电锤钻头（综合） 个 0.07 39.82 2.79

植筋结构胶 kg 0.3102 21.75 6.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.159 1 0.16

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 台班 0.025 228.27 5.71

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.72 7.16 530.14 473.2 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

小计 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

清单项目综合单价 26.54220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.389 16.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1196.78 3.69

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 524.44 1.62

项目编码 010202009001 项目名称 喷射混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120003-
51+120003-
52*5换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm)

10m2 0.1 386.23 428.55 203.14 138.15 38.623 42.855 20.314 13.815

小计 38.623 42.855 20.314 13.815

清单项目综合单价 115.60700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.1949 1.389 8.6

技工人工费 元 22.0558 1.361 30.02

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1045 373.39 39.02

高压风管φ25mm m 0.06 30.27 1.82

水 m3 0.3454 4.62 1.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.424 1 0.42

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0185 503.39 9.31

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0208 528.89 11

项目编码 010506020001 项目名称 钢筋网片 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-127 钢筋网片制作 t 1 876.35 3440.68 12.85 404.85 876.35 3440.68 12.85 404.85

010002-128 钢筋网片安装 t 1 826.71 19.37 0 219.73 826.71 19.37 0 219.73

小计 1703.06 3460.05 12.85 624.58

清单项目综合单价 5800.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 135.03 1.389 187.56

技工人工费 元 1113.517 1.361 1515.5

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 1.03 3267.26 3365.28

镀锌铁丝（综合） kg 5.28 4.65 24.55

电焊条 E4303 φ3.2 kg 2.5 7.63 19.08

其他材料费(按百分比计算) 元 51.14 1 51.14

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.39 22.28 8.69

项目编码 010202014003 项目名称 桁架系统 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-7换 钢桁架安装 t 1 2143.43 1668.11 224.24 666.62 2143.43 1668.11 224.24 666.62

120003-89
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） 15＜L≤30 拆除

t 1 313.65 7.71 325.61 106.66 313.65 7.71 325.61 106.66

小计 2457.08 1675.82 549.85 773.28

清单项目综合单价 5456.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 328.371 1.389 456.11

技工人工费 元 805.523 1.361 1096.32

高级技工人工费 元 657.208 1.3765 904.65

材料

氧气 m3 0.396 3.64 1.44

乙炔气 kg 0.792 7.92 6.27

钢桁架 t 0.2 5460.18 1092.04

高强螺栓（综合） 套 26.735 11.24 300.5

调平垫铁 kg 0.945 4.59 4.34

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 17.83 11.33 202.01

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.994 10.12 20.18

二氧化碳气体 m3 8.915 4.57 40.74

其他材料费(按百分比计算) 元 8.3 1 8.3

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.24 1133.47 272.03

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 549.9 32.99

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.036 528.89 19.04

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.168 9.25 1.55

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.86 179.42 154.3

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.28 249.77 69.94

项目编码 010202014002 项目名称 张弦梁系统 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-7换 钢桁架安装 t 1 2143.43 4148.93 224.24 790.67 2143.43 4148.93 224.24 790.67

120003-89
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） 15＜L≤30 拆除

t 1 313.65 7.71 325.61 106.66 313.65 7.71 325.61 106.66

小计 2457.08 4156.64 549.85 897.33

清单项目综合单价 8060.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 328.371 1.389 456.11

技工人工费 元 805.523 1.361 1096.32

高级技工人工费 元 657.208 1.3765 904.65

材料

氧气 m3 0.396 3.64 1.44

乙炔气 kg 0.792 7.92 6.27

高强螺栓（综合） 套 12.83 11.24 144.21

张弦梁高强拉杆 t 0.2 18584.07 3716.81

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 17.83 11.33 202.01

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.994 10.12 20.18

调平垫铁 kg 0.945 4.59 4.34

二氧化碳气体 m3 8.915 4.57 40.74

其他材料费(按百分比计算) 元 20.64 1 20.64

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.24 1133.47 272.03

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 549.9 32.99

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.036 528.89 19.04

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.168 9.25 1.55

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.86 179.42 154.3

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.28 249.77 69.94

项目编码 040901009002 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-12
预埋件 铁件制作、安
装

t 1 3163.99 5378.33 757.49 1160.3 3163.99 5378.33 757.49 1160.3

小计 3163.99 5378.33 757.49 1160.3

清单项目综合单价 10460.11000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 98.609 1.389 136.97

技工人工费 元 2224.118 1.361 3027.02

材料

预埋铁件 kg 1010 5.02 5070.2

低合金钢焊条 E43系列 kg 36 7.08 254.88

其他材料费(按百分比计算) 元 53.25 1 53.25

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 172.55 757.49

项目编码 010302006001 项目名称 水位观测井 计量单位 孔

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060307-21换
水位观察孔 孔深度H（
m） 20＜H≤30

孔 1 1250.99 2355.41 2066.35 596.47 1250.99 2355.41 2066.35 596.47
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120002-69换
钢管内取土、填芯 管
内填碎石

10m3 0.145 347.88 1510.73 9.1 168.24 50.4426 219.05585 1.3195 24.3948

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001768 657 0 1821.35 304.01 1.161576 0 3.2201468 0.53748968

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001768 0 55.99 41501.33 2968.57 0 0.09899032 73.37435144 5.24843176

BC-1 弃置费 m3 1.7675 0 41.59 0 2.08 0 73.510325 0 3.6764

小计 1302.594176 2648.075165 2144.263998 630.3271214

清单项目综合单价 6725.26046100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 47.63329 1.389 66.16

技工人工费 元 908.47521 1.361 1236.43

材料

φ127镀锌花管 m 33 69.53 2294.49

砾石 m3 1.479 144.11 213.14

水 m3 0.60121 4.62 2.78

保护圈盖 钢制 套 1 17.7 17.7

膨润土 kg 75 0.42 31.5

其他材料费(按百分比计算) 元 14.958822 1 14.96

机械

潜水泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.01015 130.05 1.32

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002079 1548.77 3.22

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.05413 1341.9 72.64

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001061 676.07 0.72

汽车式钻孔机  孔径Dt（mm） Dt=400 台班 1.6 1061.12 1697.79

泥浆泵 出口直径D（mm） D=50 台班 1.48 249.03 368.56

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车

10m3 0.1 554.67 3954.56 159.7 355.92 55.467 395.456 15.97 35.592

小计 55.467 395.456 15.97 35.592

清单项目综合单价 502.48500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 40.7549 1.361 55.47

材料

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 384.84 388.69

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 5.844 1 5.84

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0088 1727.27 15.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 10.26 0.77

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.1 149.99 0 1077.75 116.71 14.999 0 107.775 11.671

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.72 0 3538.94 418.47 0.62572 0 3.53894 0.41847

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 67444.28 4822.5 0 0.05599 67.44428 4.8225

小计 15.62472 0.05599 178.75822 16.91197

清单项目综合单价 211.35090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.24918 1.389 15.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.049958 1341.9 67.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1548.77 3.54

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0098 700.02 6.86

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.0724 1393.85 100.91

项目编码 010202013001 项目名称 导墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-13 现浇混凝土导墙 模板 100m2 0.01 5618.1 2336.86 7.78 1604.06 56.181 23.3686 0.0778 16.0406

小计 56.181 23.3686 0.0778 16.0406

清单项目综合单价 95.66800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.84515 1.389 9.51

技工人工费 元 34.29323 1.361 46.67

材料

铁钉（综合） kg 0.019 5.64 0.11

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.367 4.42 1.62

钢模板 kg 0.623 6.01 3.74

零星卡具 kg 0.117 5.75 0.67

预埋铁件 kg 0.971 5.02 4.87

松杂枋板材 m3 0.007 1624.78 11.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2314 1 0.23

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 010202011001 项目名称 钢筋混凝土支撑的模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-41

平板、肋板、井式板、
无梁板、有梁板、空心
板 钢模板 板厚T（cm)
T=10

100m2 0.01 8446.86 1431.88 1.04 2306.88 84.4686 14.3188 0.0104 23.0688

010006-42换

平板、肋板、井式板、
无梁板、有梁板、空心
板 钢模板 板厚T(cm)
每增减1

100m2 0.01 355.88 580.35 0 123.19 3.5588 5.8035 0 1.2319

小计 88.0274 20.1223 0.0104 24.3007

清单项目综合单价 132.46080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.19738 1.389 10

技工人工费 元 57.33302 1.361 78.03

材料

铁钉（综合） kg 0.017 5.64 0.1

零星卡具 kg 0.3525 5.75 2.03

松杂枋板材 周转材 m3 0.00259 1624.78 4.21

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢模板 kg 0.7205 6.01 4.33

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 1.8804 4.42 8.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4067 1 0.41

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0004 25.94 0.01

项目编码 010202013002 项目名称 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-14
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 模板

100m2 0.01 6917.89 1144.74 160.08 1899.29 69.1789 11.4474 1.6008 18.9929

小计 69.1789 11.4474 1.6008 18.9929

清单项目综合单价 101.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.18991 1.389 21.1

技工人工费 元 35.32703 1.361 48.08

材料

铁钉（综合） kg 0.3297 5.64 1.86

钢模板 kg 0.738 6.01 4.44

镀锌铁丝(综合) kg 0.6454 4.65 3

松杂枋板材 m3 0.00014 1624.78 0.23

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

木支撑 m3 0.00109 1592.92 1.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1133 1 0.11

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00071 955.53 0.68

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00134 670.05 0.9

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.00009 25.94 0

木工平刨床  刨削宽度B（mm） B=500 台班 0.00071 31.24 0.02

项目编码 010202013003 项目名称 栈桥区行车反坎的模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-5 基础梁 直形 木模板 100m2 0.01 5510.09 1337.04 9.36 1525.6 55.1009 13.3704 0.0936 15.256

小计 55.1009 13.3704 0.0936 15.256

清单项目综合单价 83.82090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.21847 1.389 7.25

技工人工费 元 35.15976 1.361 47.85

材料

铁钉（综合） kg 0.2192 5.64 1.24

对拉螺栓 kg 0.06477 6.59 0.43

松杂枋板材 周转材 m3 0.00324 1624.78 5.26

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2622 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00361 25.94 0.09

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3105.91 1313.67 38.91 890.35 31.0591 13.1367 0.3891 8.9035

小计 31.0591 13.1367 0.3891 8.9035

清单项目综合单价 53.48840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.65838 1.389 5.08

技工人工费 元 19.08713 1.361 25.98

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.0656 4.65 0.31

铁钉（综合） kg 0.1973 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.00325 1624.78 5.28

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2576 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 040801003004 项目名称 施工临时用电 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-3 施工临时用电 项 1 63399.42 429187.13 42763.79 41292.09 63399.42 429187.13 42763.79 41292.09

小计 63399.42 429187.13 42763.79 41292.09

清单项目综合单价 576642.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
施工临时用电 人工费 项 1 63399.42 63399.42

材料
施工临时用电 材料费 项 1 429187.13 429187.13

机械
施工临时用电 机械费 项 1 42763.79 42763.79

项目编码 01A001001 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1~2年（含2年）时
:材料*0.6)

m 1 123.99 317.59 0 48.69 123.99 317.59 0 48.69

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.021333 208.3 5946.28 289.92 373.15 4.4436639
126.851991

2
6.18486336 7.96040895

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.021333 197.89 12.98 248.69 70.78 4.22158737 0.27690234 5.30530377 1.50994974

120005-11
预制混凝土钢筋制作、
安装 直径φ（mm） φ
＞10

t 0.010668 1084.81 3897.5 130.81 491.29 11.57275308 41.57853 1.39548108 5.24108172

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.000514 2023.5 0 5856.89 954.01 1.040079 0 3.01044146 0.49036114

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000308 2902.81 0 0 768.14 0.89406548 0 0 0.23658712

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.003 1643.72 7.16 530.14 473.2 4.93116 0.02148 1.59042 1.4196

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0003 657 0 1821.35 304.01 0.1971 0 0.546405 0.091203

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0003 0 55.99 41501.33 2968.57 0 0.016797 12.450399 0.890571

120001-
214+120001-

215*10

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:15km)

1000m3 0.0003 0 55.99 48101.32 3440.22 0 0.016797 14.430396 1.032066

小计 151.2904088 486.3524976 44.91370967 67.56182867

清单项目综合单价 750.11844475

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 48.98662 1.389 68.04

技工人工费 元 61.16525 1.361 83.25

材料

氧气 m3 0.014079 3.64 0.05

乙炔气 kg 0.028159 7.92 0.22

水 m3 0.01185 4.62 0.05

钢筋 Φ10mm以外 t 0.010934 3687.61 40.32

镀锌铁丝(综合) kg 0.024749 4.65 0.12

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.176813 7.08 8.33

混凝土预制块 C20 m3 0.213324 553.1 117.99

槽钢 kg 1.614 3.309 5.34

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 20.574 3.282 67.52

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.18 4.79 0.86

钢梁(成品) kg 27.102 4.62 125.21

钢柱(成品) kg 8.964 4.62 41.41

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 1.086 3.14 3.41

螺栓 M16 套 1.14 7.08 8.07

锚栓 M24 套 1.524 4.12 6.28

钢管Ф48×3.5(成品) m 2.3046 19.12 44.06
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材料

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 1.572 4.79 7.53

钢花管地锚(成品) 套 0.192 24.78 4.76

其他材料费(按百分比计算) 元 4.810603 1 4.81

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.009188 1341.9 12.33

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00036 676.07 0.24

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.009188 1557.41 14.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000353 1548.77 0.55

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.000924 1196.78 1.11

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000924 524.44 0.48

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000103 1065.06 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.002916 993.64 2.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000501 1107.45 0.55

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0008 37.84 0.03

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001653 22.28 0.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.016575 611.04 10.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.012373 172.55 2.13

项目编码 01A008001 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.0084 636.7 3717.61 146.18 364.81 5.34828 31.227924 1.227912 3.064404

120007-16换 砖砌排水沟 10m3 0.0173 2437.05 2363 0 763.04 42.160965 40.8799 0 13.200592

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.012 2743.14 754.64 0 763.62 32.91768 9.05568 0 9.16344

小计 80.426925 81.163504 1.227912 25.428436

清单项目综合单价 188.24677700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.794056 1.389 8.05

技工人工费 元 53.18076 1.361 72.38

材料

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.08526 361.73 30.84

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.028692 315.49 9.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.312804 1 0.31

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.090479 291.61 26.38

水 m3 0.0341 4.62 0.16

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.045499 316.83 14.42

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.000672 1727.27 1.16

混凝土振动器  插入式 台班 0.006552 10.26 0.07

项目编码 01A009001 项目名称 施工区临时集水井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.02075 636.7 3717.61 146.18 364.81 13.211525 77.1404075 3.033235 7.5698075

010001-4换
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.05375 3987.67 2334.29 0 1171.93 214.3372625
125.468087

5
0 62.9912375

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.05 2743.14 754.64 0 763.62 137.157 37.732 0 38.181

小计 364.7057875 240.340495 3.033235 108.742045

清单项目综合单价 716.82156250

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 62.398728 1.389 86.67

技工人工费 元 204.286226 1.361 278.03

材料

铁钉（综合） kg 0.012363 5.64 0.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.000591 1624.78 0.96

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.299764 291.61 87.41

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.11955 315.49 37.72

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.104436 316.83 33.09

水 m3 0.102238 4.62 0.47

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.210613 361.73 76.19

其他材料费(按百分比计算) 元 4.43327 1 4.43

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.00166 1727.27 2.87

混凝土振动器  插入式 台班 0.016185 10.26 0.17

项目编码 01A009002 项目名称 施工区临时沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.08025 882.62 2225.97 3 345.07 70.830255
178.634092

5
0.24075 27.6918675

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.069 636.7 3717.61 146.18 364.81 43.9323 256.51509 10.08642 25.17189

010001-4换
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.054 3987.67 2334.29 0 1171.93 215.33418 126.05166 0 63.28422

010001-8换
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆

10m3 0.4665 3386.34 2368.7 0 1014.53 1579.72761 1104.99855 0 473.278245

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.225 2743.14 754.64 0 763.62 617.2065 169.794 0 171.8145

120003-53 承插塑料泄水管 10m 1 86.91 75.14 0 26.75 86.91 75.14 0 26.75

小计 2613.940845 1911.133393 10.32717 787.9907225

清单项目综合单价 5323.39213000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 522.306957 1.389 725.48

技工人工费 元 1387.551977 1.361 1888.46

材料

锯条 根 1.05 0.68 0.71

承插塑料排水管 dn75 白色UPVC m 10.15 7.26 73.69

铁钉（综合） kg 0.091725 5.64 0.52

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 2.796933 291.61 815.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.00386 1624.78 6.27

中砂 m3 0.983063 180.58 177.52

水 m3 0.93426 4.62 4.32

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 1.168542 316.83 370.23

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.537975 315.49 169.73

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.70035 361.73 253.34

其他材料费(按百分比计算) 元 39.202685 1 39.2

机械

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.011235 21.4 0.24

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.00552 1727.27 9.53

混凝土振动器  插入式 台班 0.05382 10.26 0.55

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C15002300 旋挖钻机 台·次 2 2985.02 292.17 3404.29 1047.78 5970.04 584.34 6808.58 2095.56

C16004100 旋挖钻机 台·次 2 2558.58 124.02 4758.93 1023.34 5117.16 248.04 9517.86 2046.68

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 2 213.22 110.32 2107.69 212.55 426.44 220.64 4215.38 425.1

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 2 213.22 157.25 1986.77 206.26 426.44 314.5 3973.54 412.52

小计 11940.08 1367.52 24515.36 4979.86

清单项目综合单价 42802.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 8773.008 1.361 11940.06

材料

橡胶板 m2 1.56 58.41 91.12

草袋 个 80 1.33 106.4

螺栓 个 80 0.62 49.6

枕木 m3 0.78 840.71 655.75

其他材料费(按百分比计算) 元 39.82 1 39.82

镀锌铁丝（综合） kg 80 5.31 424.8

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=15 台班 2 1201.08 2402.16
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机械

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 2 2072.47 4144.94

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.5 1065.06 532.53

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.5 1548.77 774.39

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 4 1720.5 6882

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 1 3837.81 3837.81

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 4 1485.38 5941.52

项目编码 011601005001 项目名称 施工降水 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-13 轻型井点 安装、拆除 根 6 290.23 116.82 80.03 88.36 1741.38 700.92 480.18 530.16

120007-14 轻型井点 降水费用 根·每昼夜 1080 10.59 0.72 80.13 8.56 11437.2 777.6 86540.4 9244.8

小计 13178.58 1478.52 87020.58 9774.96

清单项目综合单价 111452.64000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2809.638 1.389 3902.59

技工人工费 元 6820.266 1.361 9282.38

材料

中砂 m3 2.904 180.58 524.4

胶管 φ50mm m 1.02 15.93 16.25

水 m3 32.016 4.62 147.91

轻型井点井管 φ40mm m 18.492 38.05 703.62

轻型井点总管 φ100mm m 1.086 60.18 65.36

其他材料费(按百分比计算) 元 17.76 1 17.76

机械

水井钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=300 台班 0.342 410.95 140.54

电动多级离心清水泵  扬程H(m)/出口直径D（mm） H≤180/D=150 台班 0.342 684.64 234.15

污水泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.342 308.61 105.54

射流井点泵 最大抽吸深度H（m） H=9.5 台班 324 267.09 86537.16
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工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 1891727.98
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 1891727.98



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 4335204.6

2 措施项目 123553.33

2.1 安全文明施工 121819.25

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 104478.43

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 17340.82

2.2 其他措施项目费 1734.08

3 其他项目 222937.9

3.1 暂列金额 222937.9

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 421352.62

5 含税建安工程造价 5103048.45

合计 10206096.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
4335204.

6
0

1-1
01020200
7001

锚杆(锚索)

(1)地层类别:土壤及岩层
类别根据设计要求及现场
实际情况综合考虑
(2)锚杆(索)类型:抗拔锚
杆，包含试验锚杆
(3)钻孔直径、深度
:200mm 成孔深度、空锚
杆综合考虑
(4)浆液种类、强度等级:
水泥浆，强度不低于
30MPa，选用普通硅酸盐
水泥，水泥标号42.5及以
上标号，水灰比为0.45，
要求采用二次高压注浆，
添加剂、充盈系数综合考
虑
(5)杆体材料品种、规格
、数量:3根
HRB400/HRB400E φ32钢
筋
(6)钢筋连接采用直螺纹
机械连接头，因钢筋定尺
长度引起的钢筋搭接相关
费用综合考虑
(7)施工方式综合考虑，
含锚入底板/承台、附加
梢筋、固定用钢管、防水
橡胶套环、密封剂、不锈
钢箍等
(8)含孤石、填石层等处
理增加费
(9)锚杆施工平台搭设及
拆除，泥浆制作、晾晒、
处理、外运、弃置等费用
综合考虑
(10)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 17370 249.58
4335204.

6
0

合计
4335204.

6
0
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工程名称： 桩基工程
标    段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

123553.33

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 121819.25

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 104478.43

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 17340.82
1-2 2 履约担保手续费 项 A1*0.1 0.4 1734.08
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 123553.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 222937.9
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 222937.90



材料暂估单价及调整表
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标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 421352.62

合计 421352.62



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 桩基工程 标段： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

项目编码 010202007001 项目名称 锚杆(锚索) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (竖直方向
施工时:人工*0.8,钻孔
直径在150mm以上、
200mm以内的:人工
*1.5) M30水泥浆

100m 0.01 2748.51 854.23 1587.72 883.49 27.4851 8.5423 15.8772 8.8349

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
Φ32mm

t 0.018939 3052.47 5543.58 270.66 1104.27 57.81072933
104.989861

6
5.12602974 20.91376953

小计 85.29582933 113.5321616 21.00322974 29.74866953

清单项目综合单价 249.57989022

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.445694 1.389 10.34

技工人工费 元 55.072535 1.361 74.95

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm t 0.019318 3230.09 62.4

螺杆带帽（锚杆专用） kg 1.364174 5.62 7.67

塑料软管 m 2.194648 15.44 33.89

M30水泥浆 m3 0.02009 420.99 8.46

其他材料费(按百分比计算) 元 1.12416 1 1.12

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.025568 37.84 0.97

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.020643 201.45 4.16

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.0072 1088.9 7.84

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 251.34 3.69

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 295.4 4.34



发包人提供材料一览表
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工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 222937.9
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 222937.90



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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