

标段编号： 2410-440309-04-05-709742002001

# 深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称： 龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）

投标文件内容： 业绩文件

投标人： 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

日期： 2025年01月14日

## 目 录

一、企业基本情况 .....	1
(一)《企业基本情况一览表》 .....	1
(二) 营业执照 .....	4
(三) 企业性质承诺书 .....	6
(四) 企业资质证书（原件扫描件） .....	7
1、工程造价咨询企业甲级资质证书 .....	7
2、国家高新技术企业证书 .....	11
3、中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”证书 .....	12
4、广东省工程建设招标代理行业资信评价等级 AAA 级证书 .....	16
5、工程监理资质证书 .....	17
6、ISO9001 质量管理体系认证证书 .....	19
7、ISO14001 环境管理体系认证证书 .....	20
8、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书 .....	21
二、企业类似工程业绩 .....	22
三、项目负责人类似工程业绩 .....	165
四、拟派项目团队能力 .....	211
五、企业信用情况 .....	336
中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”证书 ...	336
六、不违法转包分包承诺书 .....	340
七、诚信投标承诺书 .....	341
八、投标函 .....	342
九、通过年审的营业执照副本（原件扫描件） .....	343
十、企业资质证书（原件扫描件） .....	345



## 一、企业基本情况

### (一)《企业基本情况一览表》

企业注册名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	注册 资本	500 万元	成立日期	1999 年 9 月 21 日
企业法人代表	程晓丹	企业性质		有限责任公司	
公司注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋 2404			联系电话	0755-82180718
企业简介  (内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等)	<p>深圳市丰浩达工程项目管理有限公司成立于 1999 年，是一家集造价咨询、工程咨询、招标代理、工程监理等多种业务于一体的综合性造价服务公司，是中国建设工程造价管理协会会员单位、广东省工程造价协会第四届理事会理事单位、深圳市造价工程师协会监事长单位、深圳市高新技术产业协会会员单位。深圳市多个区域拥有现代化的固定办公场所约 1800m²。</p> <p>我司为国家高新技术企业、专精特新、创新型、科技型中小企业，并在 2016、2018、2021、2024 年度获得中国建设工程造价管理协会颁发的“<b>工程造价咨询企业信用等级 AAA</b>”证书，在广东省工程造价特色企业和特色团队评选中<b>连续三年（2020-2022）荣获“品牌造价咨询企业”，连续二年（2021-2022）荣获“造价改革骨干团队”，2020、2022 年度荣获“专业领域造价咨询骨干企业”称号</b>，具有工程造价咨询企业甲级资质等级（取得该项资质年限 17 年）、房屋建筑工程监理甲级资质证书、市政公用工程监理乙级资质证书、广东省工程建设招标代理行业资信评价等级 AAA 级证书、工程咨询、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书及 2017、2019、2020 年度广东省守合同重信用企业证书。</p> <p>我司近三年财务状况：2021 年营业收入 6623 万元；2022 年营业收入 6944 万元；2023 年营业收入 7873 万元。</p> <p>我司技术实力雄厚、专业人员实践经验丰富，现有职工 208 人，包括中高级工程师 50 人、一级注册造价工程师 36 人、二级注册造价工程师及造价员约 165 人、英国皇家特许测量师 1 人、国家注册司法鉴定人 7 人、注册监理工程师 17 人、一级注册建造师 3 人、二级注册建造师 2 人，其中部分专业人员被聘为深圳市司法鉴定专家委员会专家鉴定人和深圳市建设交易中心评标专家。具有技术职称人员数共 128 人，技术职称人员所占的比率为 61.5%。</p>				
其他	<p><b>荣获多项行业管理部门及协审单位表彰</b></p> <p><b>1、行业管理部门表彰</b></p> <p>(1) 在广东省工程造价特色企业和特色团队评选中<b>连续三年（2020-2022）荣获“品牌造价咨询企业”称号</b>。</p>				

- (2) 在广东省工程造价特色企业和特色团队评选中**连续二年(2021-2022)荣获“造价改革骨干团队”称号。**
- (3) 在广东省工程造价特色企业和特色团队评选中**2020、2022年度荣获“专业领域造价咨询骨干企业”称号。**
- (4) 在中国建设工程造价管理协会**2019年工程造价咨询企业(水利工程专业)造价咨询收入排名27名。**
- (5) 连续十五年(2007、2008、2009、2010、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2019、2020、2021、2022、2023)被深圳市造价工程师协会评为年度工程造价咨询先进单位;
- (6) 荣获深圳市市场和质量监督管理委员会**“2017、2019、2020年度广东省守合同重信用企业”**表彰。
- (7) 荣获深圳市建设工程造价管理站**2008年度、2009年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度(免检)、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度及2022年度工程造价咨询优秀单位,综合排名第一(并列)。**
- (8) 荣获2018年中共深圳市造价工程师协会委员会、深圳市建设工程造价行业廉洁从业委员会**“深圳市建设工程造价行业廉洁从业示范单位”**表彰。
- (9) 荣获深圳市罗湖区住房和建设局**“2022年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业(工程造价咨询组)”**称号。
- (10) 荣获深圳市光明区建筑工务署“2022、2023年度建设服务先进集体”称号。**
- (11) 深圳市建筑工务署2023年承包商(造价咨询类)年度履约评价优秀**
- (12) 我司在龙华区建筑工务署2023年度合同履约评价结果为良好。**
- (13) 荣获深圳市福田区统计局**“2021年福田区先进企业”**表彰。
- (14) 荣获2018年福田区产业发展专项资金总部现代制造供应链服务业分项第二批支持企业中的专业服务业**“综合贡献——突出贡献、经营增长”**表彰。

## 2、优秀项目成果奖表彰

- (1) 《深圳中海当代艺术与城市规划展览馆》项目荣获**国家鲁班奖(国家优质工程)。**
- (2) 《坪山河干流综合整治及水质提升工程(设计采购施工项目总承包)》荣获**“2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖”、“第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖”、“2020-2021年度国家优质工程奖”。**
- (3) 《宝安中心区滨海文化公园新建工程(一期)宝安海滨文化公园(全过程造价咨询)》荣获**2022年度“深圳市优秀工程造价成果一等奖”。**
- (4) 《柴山南路(中央公园大道-光侨路)市政工程项目》荣获**2020年度“深圳市优秀工程造价咨询成果一等奖”。**
- (5) 《深圳改革开放展览馆“大潮起珠江”展览施工采购项目结算》荣获**2019年度“深圳市优秀工程造价咨询成果一等奖”。**

(6)《国深博物馆项目建筑工程初步设计概算》荣获 2022 年度“深圳市优秀工程造价成果二等奖”。

(7)《大沙河文体中心及西侧附属绿地整体改造项目》荣获 2021 年度“深圳市优秀工程造价咨询成果二等奖”。

(8)《海峡两岸学生棒球联赛总决赛场地建设项目》荣获 2020 年度“深圳市优秀工程造价咨询成果二等奖”。

(9)《坪山区优质饮用水入户（第二阶段）项目》荣获 2020 年度“深圳市优秀工程造价咨询成果二等奖”。

(10)《2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程第 1 标段（第一阶段）》荣获 2019 年度“深圳市优秀工程造价咨询成果二等奖”。

(11)《坪山云巴(胶轮有轨电车)1 号线一期项目一标段》荣获 2022 年度“深圳市优秀工程造价成果三等奖”。

### 3、协审单位表彰

自深圳市财政预算和投资评审中心(原深圳市审计局政府投资审计专业局)成立以来,即为其协审单位,协审经历近 24 年,荣获深圳市审计局政府投资审计专业局(现更名为深圳市财政预算和投资评审中心)年度先进协审单位表彰。

自 2008 年、2016 年至今,为宝安区审计局协审单位,荣获宝安区审计局年度优秀协审单位表彰。

自 2008 年至今,为深圳市光明区财政局(原深圳市光明区审计局)协审单位,荣获光明区审计局优秀造价协审单位表彰。

自 2013 年至今,为深圳市大鹏新区发展和财政局(原深圳市大鹏新区审计局)协审单位,荣获大鹏新区发展和财政局(原深圳市大鹏新区审计局)年度优秀协审单位表彰。

自 2008 年至 2020 年,为深圳市南山区审计局协审单位,荣获南山区审计局年度优秀协审单位表彰。

自 2004 年至 2020 年,为深圳市龙岗区财政局(原深圳市龙岗区审计局)协审单位,荣获龙岗区审计局优秀造价协审单位表彰。

自 2021 年至今,为深圳市水务工程质量安全监督站(深圳市水务工程造价管理站)协审单位,荣获深圳市水务工程造价管理站优秀造价协审单位表彰。

自 2012 年至 2019 年,为深圳市工程造价管理站协审单位,荣获建设工程造价管理站 2014 年度优秀造价协审单位表彰。

自 2007 年至今,为深圳市南山区发展和改革局协审单位,荣获南山区发展和改革局概算协审优秀单位表彰。

自 2019 年至今,为深圳市光明区发展和改革局协审单位,荣获深圳市光明区发展和改革局概算协审优秀单位表彰。

注:按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。



(二) 营业执照



统一社会信用代码  
914403007152375386

名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

类型  
有限责任公司

法定代表人  
程晓丹

成立日期  
1999年09月21日

住所  
深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404

QR code

登记机关  
2022年02月28日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左上角的企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单的注册资本金及经营范围如下，可通过以下网址查询：<https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html>

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403007152375386
注册号:	440301103097987
商事主体名称:	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司
住所:	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404
法定代表人:	程晓丹
认缴注册资本(万元):	500
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1999-09-21
营业期限:	永续经营
核准日期:	2022-02-24
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	
备注:	

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	建设项目可行性研究、投资结算、项目经济评价、工程概算、预算、结算、决算、工程招标投标底和投标底的编制与审核，工程造价监控，提供有关工程造价信息资料业务；招标投标代理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目:	<b>以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：</b> 建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### (三) 企业性质承诺书

#### 承诺书

致深圳市龙华区水污染治理中心（招标人）：

我单位参加龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写：民营企业或其他企业）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字）：



日期：2025 年 1 月 14 日

## (四) 企业资质证书 (原件扫描件)

### 1、工程造价咨询企业甲级资质证书

#### 说明

2021 年 6 月 3 日起,住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续。按照国发〔2021〕7 号文件要求,自 2021 年 7 月 1 日起,住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批,工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务。

附:原公司甲级造价咨询资质证书

有效期:2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

原工程造价咨询企业甲级资质证书





附：国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知（国发〔2021〕7号），查询网址：

[http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/03/content\\_5615031.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/03/content_5615031.htm)



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

简 | 繁 | EN | 注册 | 登录



国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

国情

国家政务服务平台

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 国民经济管理、国有资产监管 > 其他

☆ 收藏 留言 分享 微信 微博 +

索引号：000014349/2021-00048

发文机关：国务院

标 题：国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知

发文字号：国发〔2021〕7号

主 题 词：

主题分类：国民经济管理、国有资产监管\其他

成文日期：2021年05月19日

发布日期：2021年06月03日

## 国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知

国发〔2021〕7号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

开展“证照分离”改革，是落实党中央、国务院重大决策部署，深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措，对于正确处理政府和市场关系、加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。为深化“证照分离”改革，进一步激发市场主体发展活力，国务院决定在全国范围内推行“证照分离”改革全覆盖，并在自由贸易试验区加大改革试点力度。现就有关事项通知如下：

### 一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深化“放管服”改革，统筹推进行政审批制度改革和商事制度改革，在更大范围和更多行业推动照后减证和简化审批，创新和加强事中事后监管，进一步优化营商环境、激发市场主体发展活力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

### 相关报道

- 国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》

### 国务院政策例行吹风会

- 国务院政策例行吹风会介绍深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力有关情况



(二) 改革目标。自2021年7月1日起,在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理,按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革,同时在自由贸易试验区进一步加大改革试点力度,力争2022年底前建立简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则,大幅提高市场主体办事的便利度和可预期性。

## 二、大力推动照后减证和简化审批

法律、行政法规、国务院决定设定(以下统称中央层面设定)的涉企经营许可事项,在全国范围内按照《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年全国版)》(见附件1)分类实施改革;在自由贸易试验区增加实施《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年自由贸易试验区版)》(见附件2)规定的改革试点举措,自由贸易试验区所在县、不设区的市、市辖区的其他区域参照执行。省级人民政府可以在权限范围内决定采取更大力度的改革举措。地方性法规、地方政府规章设定(以下统称地方层面设定)的涉企经营许可事项,由省级人民政府统筹确定改革方式。

(一) 直接取消审批。为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题,在全国范围内取消68项涉企经营许可事项,在自由贸易试验区试点取消14项涉企经营许可事项。取消审批后,企业(含个体工商户、农民专业合作社,下同)取得营业执照即可开展经营,行政机关、企事业单位、行业组织等不得要求企业提供相关行政许可证件。

(三) 抓好改革实施工作。国务院有关部门要制定实施方案,对中央层面设定的涉企经营许可事项逐项细化改革举措,并向社会公布。各省、自治区、直辖市人民政府要制定本地区改革实施方案,以省为单位编制地方层面设定的涉企经营许可事项改革清单,并向社会公布。各地区、各部门要做好改革政策工作培训和宣传解读,调整优化业务流程,修订完善工作规则和服务指南,改造升级信息系统,确保改革措施全面落实、企业充分享受改革红利。

本通知实施中的重大问题,省级人民政府、国务院有关部门要及时向国务院请示报告。

- 附件:1. 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年全国版)  
2. 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年自由贸易试验区版)  
3. 国务院决定在自由贸易试验区暂时调整适用行政法规有关规定目录

国务院

2021年5月19日

(此件公开发布)

附件1

## 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年全国版）

（共523项）

序号	主管部门	改革事项	许可证件名称	设定依据	审批层级和部门	改革方式				具体改革举措	加强事中事后监管措施
						直接取消审批	审批改为备案	实行告知承诺	优化审批服务		
1	工业和信息化部	外商投资电信业务（基础电信业务）审批	外商投资电信业务审定意见书	《外商投资电信企业管理规定》	工业和信息化部、省级通信管理局	√				取消“外商投资经营电信业务（基础电信业务）审批”，在办理“电信业务经营许可”时对外商投资电信企业落实股比限制要求进行审查把关。	1. 加强对外商投资电信企业日常经营活动的监测，督促企业按要求报送有关信息。2. 开展“双随机、一公开”等监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。3. 加强信用监管，向社会公布电信业务经营不良名单和失信名单，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
14	生态环境部	放射性污染监测机构资质认定（省级权限）	无	《中华人民共和国放射性污染防治法》	省级生态环境部门	√				取消“放射性污染监测机构资质认定（省级权限）”，从事放射性污染监测工作的机构向生态环境部申请办理资质认定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，发现虚假承诺或严重不实的要依法处理。2. 依法依规建立失信惩戒及信用共享机制，依法向社会公布监测机构信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒，将相关信息纳入全国信用信息共享平台。3. 推动企业信息公开，加强社会监督。
15	住房城乡建设部	工程造价咨询企业甲级资质认定	工程造价咨询企业甲级资质证书	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	住房城乡建设部	√				取消“工程造价咨询企业甲级资质认定”。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为并公开结果。2. 加强信用监管，完善工程造价咨询企业信用体系，依法向社会公布企业信用状况，依法依规开展失信惩戒。3. 推广应用职业保险制度，增强工程造价咨询企业的风险抵御能力，有效保障委托方合法权益。
16	住房城乡建设部	工程造价咨询企业乙级资质认定	工程造价咨询企业乙级资质证书	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	省级住房城乡建设部门	√				取消“工程造价咨询企业乙级资质认定”。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为并公开结果。2. 加强信用监管，完善工程造价咨询企业信用体系，依法向社会公布企业信用状况，依法依规开展失信惩戒。3. 推广应用职业保险制度，增强工程造价咨询企业的风险抵御能力，有效保障委托方合法权益。

## 2、国家高新技术企业证书



### 3、中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级AAA”证书

我司在 2016、2018、2021、2024 度获得中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”证书



#### CCEA 工程造价行业信用信息平台

[首页](#)
[通知公告](#)
[信用评价](#)
[职业保险](#)
[单位会员](#)
[个人会员](#)

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作**只限于会员范围内**，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为**失效状态**的企业，请核查本企业评价证书**是否在有效期内**及本企业在中价协会员系统内**是否有当年的会费缴费记录**，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称: 
单位所属:

信用等级: 
评价年度:

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至	历史评价记录
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2024-12-26	2027-12-31	<a href="#">历史评价记录</a>

[上一页](#)
[1](#)
[下一页](#)
[到第](#)

[页](#)
[确定](#)
共 1 条
20 条/页



**CCEA 工程造价行业信用信息平台**

首页 通知公告 信用评价 职业保险 单位会员 个人会员

根据国家相关文件要求, 行业协会开展信用评价工作**只限于会员范围内**, 故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员, 并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为**失效状态**的企业, 请核查本企业评价证书**是否在有效期内**及本企业在中价协会员系统内**是否有当年的会费缴费记录**, 评价证书已过有效期的, 需重新申请评价, 无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称:  单位所属:

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录





## CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属：请选择

历史评价详情

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录



## CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属：请选择

历史评价详情

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录



#### 4、广东省工程建设招标代理行业资信评价等级 AAA 级证书





## 5、工程监理资质证书



# 工程监理资质证书

证书编号: E244068584

企 业 名 称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

统一社会信用代码: 914403007152375386

法 定 代 表 人: 程晓丹

注 册 地 址: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋  
2404

有 效 期: 至 2028年12月19日

资 质 等 级: 市政公用工程监理乙级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅  
微信公众号, 进入“粤建办  
事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月19日





		<b>企业名称：</b> 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 <b>经济性质：</b> 有限责任公司 <b>资质等级：</b> 房屋建筑工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
<h1>工 程 监 理 资 质 证 书</h1>		
<b>证书编号：</b> E144003541 <b>有效期：</b> 至2028年12月28日		
中华人民共和国住房和城乡建设部制		发证机关  2023年12月28日 No.EZ 0046592


<b>企业名称</b> 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			
<b>详细地址</b> 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404			
<b>建立时间</b> 1999年09月21日			
<b>注册资本金</b> 500万元人民币			
<b>统一社会信用代码</b> <small>(或营业执照注册号)</small> 914403007152375386			
<b>经济性质</b> 有限责任公司			
<b>证书编号</b> E144003541-4/4			
<b>有效期</b> 至2028年12月28日			
<b>法定代表人</b>	程晓丹	<b>职务</b>	法人代表
<b>单位负责人</b>	邱晓明	<b>职务</b>	总经理
<b>技术负责人</b>	赵建波	<b>职称或执业资格</b>	注册监理工程师
<b>备注：</b>			

<b>业 务 范 围</b>	
房屋建筑工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****	
 2023年12月28日 No.EF 0183456	



## 6、ISO9001 质量管理体系认证证书





## 7、ISO14001 环境管理体系认证证书





## 8、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书



## 二、企业类似工程业绩

### 企业类似工程业绩一览表

序号	项目名称	建设内容	合同金额 (万元)	工程类型	合同签订日期	成果文件	备注
1	沙湾河深圳水库截排工程造价咨询	全过程造价咨询	1069.53	市政排水工程	2022.7	招标控制价编制	
2	2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2个项目造价预算审核（第2标段）	全过程造价咨询	532.959	河道整治	2020.6	预算审核	
3	北坑水库及其配套输水工程造价咨询	全过程造价咨询	475.96	市政给水工程	2022.10	招标控制价编制	
4	坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）造价咨询	全过程造价咨询	400.69	市政排水工程	2020.7	预算编制	履约评价优秀
5	光明新区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程	全过程造价咨询	338.84	防洪、河道整治	2021.1	结算审核	
6	黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）造价咨询	全过程造价咨询	305.69	市政给水工程	2020.8	招标控制价编制	
7	坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）全过程造价咨询	全过程造价咨询	286.29	市政排水工程	2020.7	预算编制	履约评价优秀
8	坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询	全过程造价咨询	257.40	市政给水工程	2022.8	预算编制	
9	罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）全过程造价咨询服务	全过程造价咨询	228.17	市政排水工程	2020.12	预算编制	履约评价优秀

备注：投标单位提供近五年（以招标公告发布之日倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）自认为最具代表性的类似工程业绩（指主体建设内容为防洪或河道整治或市政给水工程或市政排水工程的全过程造价咨询业绩），不超过 5 项，列表应与佐证材料对应，超过 5 项或列表与佐证材料不一致的取前佐证材料 5 项。

注：1. 提供造价合同关键页扫描件、中标通知书（若有）原件扫描件。

2. 提供的证明文件应能体现造价工作内容、工程类型或建设内容、合同签订时间、全过程造价咨询合同额、盖章页。如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料或政府相关部门批复文件进行辅证。

3. 成果文件关键页，应体现建设单位名称、项目名称、工程造价、造价书类别（造价成果阶段）、编制人或审核人签章和证书号、投标人公章等关键信息。

4. 一份合同只计算一个业绩，若投标人提供的中标通知书包含多个独立子项目，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩情况。

5. 投标单位提供的业绩为联合体方式承接的或非独立的全过程造价咨询合同，投标单位应承担对应本项目要求的类似工程全过程造价咨询工作并注明对应的造价咨询合同额（联合体投标业绩，需提供联合体协议。联合体协议中需体现联合体各自承担的工作）。无法提供联合体协议、合同、加盖业主公章的业主说明等分工说明的，所提供的业绩招标人将做不利判断，因此造成的后果由投标人自行承担。



沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2020-440300-78-01-012222003001

标段名称: 沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

建设单位: 深圳市水务工程建设管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 1069.529250万元

中标工期: 按招标文件执行

项目经理(总监):



本工程于 2022-03-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-05-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-06-07



查验码: 3836148723186162

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



合同

深圳市水务局

建设工程造价咨询合同

工 程 名 称: 沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

工 程 地 点: 深圳市

委 托 人 (全 称): 深圳市水务工程建设管理中心

承 包 人 (全 称): 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

日 期: \_\_\_\_\_



## 第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务工程建设管理中心

承包人（全称）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

2. 工程地点：深圳市

3. 工程规模、特征及本次委托的工程范围：依据《深圳市发展和改革委员会关于沙湾河深圳水库截排工程可行性研究报告的复函》（深发改函〔2021〕404号），沙湾河深圳水库截排工程按照50年一遇的截排标准将沙湾河流域的雨水截流至下游深圳河，防洪标准100年一遇，工程等别为III等，主要建筑物级别为3级。项目建设内容包括：调蓄系统、截排系统、其他工程等。

4. 投资金额：469309万元

5. 资金来源：市政府投资

6. 建设工期或周期：—

7. 委托人所处工程中的角色：∠

8. 其他：∠

### 二、服务范围及工作内容

本次招标为沙湾河深圳水库截排工程的造价咨询，主要内容包括但不限于：1. 承担初步设计经济性评价、概算审核工作；2. 承担施工图预算编制工作；3. 承担各类委托事项招标投标底编制工作；4. 复核委托人本工程其他发包项目中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订补充合同（若需）；5. 复核施工方案的经济性，并提出建议，尤其是对施工措施类项目方案经济性复核（若需）；6. 复核工程进度款支付；7. 承担工程变更的



计量计价审核工作；8. 承担竣工结算审核工作，协助委托人完成工程结算报评审机构审核工作；9. 协助委托人完成项目决算工作；10. 协助委托人开展各阶段的经济技术指标分析工作；11. 协助委托人做好项目全过程的投资控制工作，并向委托人提供有效的投资控制方案；12. 协助完成固定资产投资的审核；13. 协助完成年度投资计划的审核及控制；14. 委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

### 三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自中标通知书发出之日或委托人交付资料之日开始，至本工程决算通过深圳市财政投资评审中心评审后结束。

### 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：具体详见本合同通用条款条款“4 质量标准”约定。

### 五、酬金及计取方式

1. 本合同价格形式为：

☒ 固定总价（最终以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为双方结算依据）

☐ 固定单价

☐ 固定费率

☐ 基本费用+核减额

☐ 其他：\_\_\_\_\_

2. 暂定合同价为：壹仟零陆拾玖万伍仟贰佰玖拾贰元伍角人民币（大写）（¥ 10695292.50 元）。暂定合同价包含基础费用与绩效费用。

### 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件构成合同文件：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；





- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款 (含附录 A、附录 B、附录 C、附录 D);
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的相关要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件 (包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 述标承诺书、述标 PPT 及述标录音录像资料;
- (10) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (11) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

## 七、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同“通用条款”中所赋予的定义与解释相同。

## 八、承诺

1. 承包人承诺,按照本合同的约定,完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作,并确保工作成果符合本合同既定的质量标准,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 委托人承诺,按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向承包人支付酬金,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 委托人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 7 月 4 日

订立地点: 深圳市水务工程建设管理中心

委托人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，其中委托人执伍份，承包人执叁份。

(以下无正文)

委托人：



(盖章)

法定代表人或

其授权的代理人：

陈振

(签字或盖章)

承包人



深圳市丰浩达工程项目  
管理有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权的代理人：

张安

(签字或盖章)

开户银行：

工商银行文锦支行

银行账号：

4000024009024906657



格信

、规

(4) 委托人逾期付款利息的计算及支付方法:   /  。

(5) 委托人原因要求的赶工时, 应支付的赶工费用计算及支付方法:   /  。

### 3 承包人

#### 3.1 承包人的义务

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有资格条件为:

为:

承包人应在合同签订前将项目班子的组织形式、人员构成通知委托人, 并报委托人审核。报送的项目班子应与投标书(如有)的承诺或本合同约定一致。合同履行过程中, 原则上不得更换项目负责人及以上人员; 如需调整, 必须征得委托人的同意并书面通知委托人, 且不能免除承包人的违约责任。

标准

主要承包人员详见附件 D

项目负责人为:   邱卫民  , 其权限为: 在合同约定的质量、进度要求下完成造价咨询服务工作及与之相关的各项沟通、协调等任务。

的事

项目负责人需参加与承建项目有关的会议、考察或者出差等相关工作并承担相应费用。

括但

3.1.2 承包人向委托人提供各阶段造价咨询成果文件及与工程造价咨询业务有关的资料的时间: 具体详见附录 A。

成情

提供的资料内容包括: 具体详见附录 A。

3.1.3 承包人应在收到委托人以书面形式提出的建议或异议后 3 日内给予书面答复。

3.1.4 经双方协商, 本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市建筑工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

/。

3.1.5 委托人房屋及设备的归还

甲方变更名称证明

## 深圳市发展和改革委员会

深发改函〔2023〕319号

### 深圳市发展和改革委员会关于调整深圳市 沙湾河深圳水库截排工程等11个 政府投资项目建设主体的复函

市水务局、市建筑工务署：

你单位《关于调整深圳市沙湾河深圳水库截排工程等11个政府投资水务项目固定资产投资任务主体的函》收悉。经研究，我委意见如下：

一、根据《中共深圳市委机构编制委员会关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》，我委原则同意将深圳市沙湾河深圳水库截排工程、全市饮用水源水库流域水土保持生态修复工程（一期）、赤石河应急引水工程等11个政府投资项目（详见附件）的建设单位由市水务局调整为市建筑工务署。

二、上述11个项目的政府投资计划下达对象调整为市建筑工务署、市水务局。请市建筑工务署、市水务局加强与财政部门沟通，做好已下达政府投资计划的划转工作。

三、请市水务局、市建筑工务署严格按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》，落实项目单位和建设单位主体

责任依法依规加强项目管理，规范资金使用，加快推进项目建设。

专此复函。

附件：沙湾河深圳水库截排工程等 11 个政府投资项目  
历年投资计划下达情况汇总表

深圳市发展和改革委员会  
2023年7月24日

（联系人及电话：邹国胜、马季辉，88128876、88127263）

抄送：市人大计划预算委，市财政局，市统计局，市审计局。





# 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

## 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 关于更名情况的说明

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》（深编〔2022〕37号），深圳市建筑工务署文体工程管理中心现更名为深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心。

特此说明。

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

2023年7月5日



成果文件

工程造价咨询成果文件

沙湾河深圳水库截排工程施工总承包I标段



咨询类型：招标控制价编制

项目编号：深丰浩达2023-3-0656



委托单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

建设单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

工程造价：1,040,116,238.09元

编制：皮永轩、张接明、黄秋银、涂君、程晓丹、皮桥昆

资格证号：

复核：邱卫民、张接明

资格证号：

审定：涂君、程晓丹

审批：皮桥昆

(公章)：

日期：2023年6月6日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDA CONSTRUCTION PROJECT

MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

## 工程造价咨询成果文件

### 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包II标段



咨询类型：招标控制价编制

项目编号：深丰浩达2023-3-0657



委托单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

建设单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

工程造价：804,257,286.76元

编制：皮永坤、海璞娟、黄秋鋈、刘松 资格证号：

复核：邱卫民、傅晓丹 资格证号：

审定：王书新

审批：

(公章)： 日期：2023年6月6日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：0755-23966539、82180718、82228768

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

邮编：518040

传真：0755-82284869

公司网址：www.foundata.net.cn



# 工程造价咨询成果文件

## 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段

咨询类型：招标控制价编制

项目编号：深丰浩达2023-3-0656

委托单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

工程造价：1717407486.75元

编制：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

复核：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

审定：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

审批：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

(公章)：日期：2023年10月18日

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：0755-23966539、82180718、82228768

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

邮编：518040

传真：0755-82284869

公司网址：www.foundata.net.cn



概算批复

## 深圳市发展和改革委员会

深发改函〔2022〕371号

### 深圳市发展和改革委员会关于沙湾河 深圳水库截排工程项目总概算的复函

市水务局：

《深圳市水务局关于商请提前介入沙湾河深圳水库截排工程初步设计及概算报告审批事项的函》（深水函〔2022〕199号）收悉。经审核，现复函如下：

#### 一、项目建设内容及规模

沙湾河深圳水库截排工程主要任务是解决深圳河水质和沙湾河流域洪涝问题，是深圳水库饮用水水源水质保障工程。工程按照50年一遇截排标准将沙湾河流域的雨水截流至下游深圳河，防洪标准100年一遇，工程等别为II等，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级。新建4座雨洪调蓄湖，总调蓄库容136.65万立方米。主要建设内容包括：调蓄湖、沙湾河闸坝、截排隧洞、其他附属工程等。

##### （一）调蓄湖

1#调蓄湖调蓄库容15.40万立方米，设计湖底高程25.0米。包括现状护岸加固和底泥疏浚。

2#调蓄湖调蓄库容22.39万立方米，设计湖底高程56.5米。调蓄湖护岸采用二级放坡，并设置环库道路。新建与简

坑河连通箱涵、连通箱涵入口钢闸坝、简坑河控制闸、调蓄湖补水管等。

3#调蓄湖调蓄库容 82.94 万立方米，设计湖底高程 26.2 米。调蓄湖两侧设置溢流堰，出口设控制闸，东深渠汇入调蓄湖处设置四级跌水。护岸边坡采用灌注桩支护，顶部设置悬臂式挡土墙。对调蓄湖西北侧盛宝路以南高边坡进行治理。

4#调蓄湖调蓄库容 15.92 万立方米，设计湖底高程 32.5 米。调蓄湖为地下箱体混凝土框架两层结构，上盖预留景观生态公园等建设条件，地下一层为设备层，地下二层为调蓄池。配套给排水、照明、通风除臭、消防等工程。调蓄湖出口设置与沙湾河连通箱涵 1 座。

## （二）新建沙湾河闸坝

新建沙湾河闸坝位于现状深圳水库前置库中，闸坝轴线长 193.41 米。其中水闸段长 59.84 米，设置 10 米×5 孔，闸门采用直升门；堤坝段长 133.57 米，堤顶宽 7 米，采用

空箱式混凝土直立坝

## （三）隧洞工程

隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等；隧洞段长约 6154 米（含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米），采用泥水平衡盾构施工工法，沿线设置沙湾工作井、沙湾尾水井、大望工作井、东湖公园工作井 4 座工作井；出口段长 411 米，



包括直线段箱涵、出口消能段。

在下穿深圳水库段、穿越山岭有压段、上跨东部通道段等范围内隧洞，设置 30 厘米厚混凝土二衬；在穿越断层破碎带、上跨东部通道段范围，采用超前小导管注水泥水玻璃双液浆进行加固。

隧洞进口处设置综合楼一座，建筑面积 1204.76 平方米，地上共 2 层，建筑高度 8.1 米。配套给排水、照明、通风空调、消防等工程。

#### （四）信息化系统

包括自动化控制系统、信息化工程、安全监测系统等。

自动化控制系统包括工作站、服务器、安全运行智能保障系统、数据采集平台等。信息化工程包括显示设备、工作站、交换机、综合管理平台、设备管理系统、综合调度系统等。安全监测系统包括全站仪、数据采集装置、监测站等。

#### （五）其他附属工程

包括周边交叉工程（含深圳水库排洪河疏浚、东湖二路桥改造等）、交通疏解、水土保持、环境保护、管线迁改等工程。

### 二、投资总概算及资金来源

项目概算总投资 404945.00 万元，其中：工程费用 331031.88 万元、工程建设其他费用 54629.98 万元、预备费 19283.14 万元（详见附件）。项目资金来源为市政府投资。

### 三、下一阶段工作要求

（一）项目尚未取得规划部门的用地规划许可，请根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投

资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府第 328 号令），加强与规划部门沟通协调，尽快完善相关规划用地审批手续，并按程序尽快向我委正式申报可行性研究报告及项目总概算，项目最终建设内容、投资规模等以项目总概算批复为准。

（二）系统梳理工程建设中可能出现的突发问题，加强涉及深圳水库隧洞的相关安全技术措施，做好应急预案，完善施工期间安全措施。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实保证安全生产，防止各类安全生产事故发生。

（三）进一步优化完善工程全生命周期运行调度、管理设计方案，确保工程运行安全及高效。

（四）加强项目信息化系统与智慧水务、水务 BIM 等系统的衔接，避免重复建设。

（五）严格控制投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。

专此复函。

附件：沙湾河深圳水库截排工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会

2023年9月20日

（联系人及电话：邹国胜，88128876；马季辉，88127263）



2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2 个项目造价  
预算审核（第 2 标段）

合同关键页

合同编号：\_\_\_\_\_

## 建设工程造价咨询合同

工程名称：2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2 个项目造价预算审核（第 2 标段）

工程地点：深圳市龙岗区

委托人：深圳市龙岗区水务局

咨询人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



## 第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区水务局

咨询人（全称）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）造价预算审核。

2. 工程地点：深圳市龙岗区。

3. 工程规模：详见附件2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2个项目的立项报告。

4. 投资金额：本工程总投资约106.32亿元。

5. 资金来源：100%政府投资。

6. 其他：无。

### 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）造价预算审核工作，内容包括但不限于：

1. 协助2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2个项目造价预算审核统筹单位，协助完成本工程造价预算审核工作；
2. 协助委托人组织全过程造价咨询单位开展施工图预算编制工作，跟踪督促全过程造价咨询单位标底编制进度；
3. 审核工程量清单及审核预算造价等相关内容；
4. 参与施工图预算编制过程中的沟通与协调，协助全过程造价咨询统筹单位统筹造价编制原则；
5. 协助委托人施工图预算备案及解释工作；
6. 参与施工图预算成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何



可能影响投资的事项，提出相关改善建议；

7. 审核施工图纸；
8. 如根据造价备案单位要求，需要对造价进行汇总的，应对审核后造价预算进行汇总编制；
9. 委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务；
10. 配合全过程造价咨询单位统筹本标段范围内的结算工作（该部分费用已包含在合同总价中，委托人不另行支付）。

### 三、服务期限

合同签订之日起至按政府规定程序完成项目结算为止，具体相关工作时间要求按照专用条件3.2款咨询人的工作要求规定。

### 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：造价成果文件应符合国家颁布的有关法律、法规及深圳市相关主管部门发布的政策规定，并符合相关的技术规范 and 标准要求，做到文件清晰整齐、数据详实可靠，签字及盖章符合要求，具体各阶段要求按照专用条款约定。

### 五、酬金或计取方式

- 1、合同价暂定为人民币（大写）伍佰叁拾贰万玖仟伍佰玖拾元整（¥532.959万元），

本工程造价预算审核服务费结算时以核定的标段内的建安费为计费基数，依据《深圳市造价工程师协会关于印发〈深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格〉的通知》（深价协[2017]14号）文件规定的费用标准（单独编制或审核工程量清单）计算，并按中标下浮率下浮18%计取，最终结算价以政府规定的程序审定为准。

- 2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

### 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标承诺函及其附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条件及附录；
4. 通用条件；
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修



改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

#### 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

#### 八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 6 月 3 日。

2. 订立地点：广东省深圳市龙岗区中心城清林中路211号。

#### 九、合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

#### 十、合同份数

本合同一式十六份，具有同等法律效力，其中委托人执十份，咨询人执六份。

委托人（盖章）：

深圳市龙岗区水务局

法定代表人或其授权

代理人（签字或盖章）：



单位地址：广东省深圳市龙岗区中心城清林中路 211 号

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 户：

受托人（盖章）：

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人或其授权

代理人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区车公庙创新科技广场二期东座 1201

邮政编码：518040

联系电话：0755-82228768

传 真：0755-82284869

电子信箱：fenghaoda@21cn.net

开户银行：工商银行文锦支行

帐 户：4000024009024906657



成果文件

# 工程造价咨询成果文件

## 2020年龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）-龙岗河流域

咨询类型：预算审核

项目编号：深丰浩达2022-5-0553-01

委托单位：深圳市龙岗区水务局

建设单位：深圳市龙岗区水务局

施工单位：中电建生态环境集团有限公司

送审造价：1,891,330,018.12 元

审核造价：1,942,365,201.70 元

编制：高如锦、陈斌、阮俊、陈瑞、  
谢建福、汪本洋

复核：HBF/gtw

审定：12月1日

审批：12月1日

(公章)：[Red Seal]



核减造价：51,035,183.58 元

资格证号：



资格证号：



日期：2022年7月29日

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司  
SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION ENGINEERING COST-CONSULTATION CO.,LTD.

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

邮编：518040

电话：82228768、82180718、23966539

传真：82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

# 工程造价咨询成果文件

## 2020年龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）-深圳河流域

咨询类型：预算审核

项目编号：深丰浩达2022-5-0553-02

委托单位：深圳市龙岗区水务局

建设单位：深圳市龙岗区水务局

施工单位：深圳市市政工程总公司

送审造价：603,558,418.24 元

审核造价：586,576,230.19 元

编制：高敏心、陈XX、朱XX、廖XX、潘XX  
谭XX、江XX、李XX

复核：HDP

审定：HDP

审批：HDP

（公章）：[Red Seal]



核减造价：16,982,188.05 元

资格证号：



日期：2022年7月29日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司  
SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION ENGINEERING COST-CONSULTATION CO.,LTD.

地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：82228768、82180718、23966539

公司邮箱：fenghaoda@21.cn.net

邮编：518040

传真：82284869

公司网址：www.foundata.net.cn

# 工程造价咨询成果文件

## 2020年龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）-观澜河流域

咨询类型：预算审核

项目编号：深丰浩达2022-5-0553-03

委托单位：深圳市龙岗区水务局

建设单位：深圳市龙岗区水务局

施工单位：中电建生态环境集团有限公司

送审造价：470,658,812.89 元

审核造价：481,096,001.09 元

编制：高敏、陈子龙、朱颖霞、潘志豪、  
谢美娟、汪本洋

复核：王世华

审定：朱江

审批：杨日强

(公章)：



核减造价：10,437,188.20 元

资格证号：



日期：2022年7月29日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION ENGINEERING COST-CONSULTATION CO.,LTD.

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：82228768、82180718、23966539

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

邮编：518040

传真：82284869

公司网址：www.founda.net.cn



### 概算批复

我司在该合同中的工作内容为 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)预算审核，其投资额情况详见下表：

序号	名称	投资额（万元）	备注
1	2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)	441761.55	
1.1	2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)- 龙岗河流域项目	288288.03	深龙发改〔2021〕 287 号
1.2	2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)- 深圳河流域项目	92749.79	深龙发改〔2020〕 854 号
1.3	2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)- 观澜河流域项目	60723.73	深龙发改〔2020〕 807 号

后附概算批复文件

关于 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—龙岗河流域项目总概算的批复

# 深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2021〕287 号

## 龙岗区发展和改革局关于 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—龙岗河流域项目总概算的批复

区水务局：

你单位报送的 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—龙岗河流域项目（国家编码：2019-440307-77-01-107728）项目总概算及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

### 一、工程概况

深圳河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）工程范围涵盖梧桐山河流域、大康河流域、爱联河流域、

- 1 -



龙西河流域、南约河流域、丁山河流域、黄沙河流域共 7 个流域，分布于横岗、园山、龙城、龙岗、宝龙、坪地 6 个街道。主要包括补水管道及补水通道完善工程、市政雨污水管网完善工程、水安全工程、三水分离工程、管道迁改及保护工程、交通疏解工程、水土保持工程等。

### （一）梧桐山河流域

#### 1. 补水通道设施完善工程

包括四联河及塘坑支流补水管道工程（DN200-DN500 管道 1.9 公里，补水规模 8000m<sup>3</sup>/d），保安村排水渠补水管道工程（DN300 管道 641 米，DN1000 顶管 75 米，补水规模 4800m<sup>3</sup>/d）；小坳水库补水通道工程（238 米，主要含生草沟、岸坡挡墙加固、干砌石护底），石龙肚水库补水通道工程（约 791 米，主要为明渠清淤），牛始窝水库补水通道工程（25 米，DN1000 钢管）。

#### 2. 河道挡墙安全隐患修复工程

包括梧桐山河干流、蚌湖水、四联河及塘坑支流 4 条河道，修复混凝土挡墙共 1430 米。主要采用土钉挂网面板注浆及“U”型断面结合注浆方式。

#### 3. 干支管网完善工程

主要包括深坑路雨污水工程及力嘉路雨水工程。新建 A2.5X2 米钢筋砼雨水箱涵 608 米，DN300-DN1000 排水管道共 2045 米，排水管道主要采用高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕结构壁管、钢筋砼管，采取微型桩、旋喷桩及木板桩等支护形式。



122585 米，燃气管道 1240 米。

#### （十）水土保持工程

主要包括临时排水沟 27690 米，沉砂池 380 座，土工合成材料 701315 平方米。

### 二、项目概算

本工程送审总概算 288288.03 万元，审核后总概算 254818.40 万元。其中：建筑安装工程费 221157.44 万元，工程建设其他费 21526.75 万元，预备费 12134.21 万元。以审核概算 254818 万元作为该项目的计划总投资。

### 三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的有关规定，严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

此复。

附件：1. 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—龙岗河流域总概算汇总表

2. 正本清源地块统计表

3. 管网修复及清淤工程地块统计表

(此页无正文)



关于 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—深圳河流域项目总概算的批复

# 深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2020〕854 号

## 龙岗区发展和改革局关于 2020 年龙岗区 龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水 质提升及污水处理提质增效工程（一阶段） —深圳河流域项目总概算的批复

区水务工程建设管理中心：

你单位报送的 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—深圳河流域（国家编码：2019-440307-77-01-107728）项目总概算及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

### 一、工程概况

深圳河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）工程范围涵盖布吉河流域、沙湾河流域共 2 个流域，分布于布吉、吉华、南湾、平湖 4 个街道。主要包括河流水质提升工程

- 1 -





(含补水通道设施完善工程、入库水质提升保障工程、河道挡墙安全隐患修复工程、水库排水隐患整治工程), 污水厂网提质增效工程(包括雨污水干支管网完善工程、沿河截流管贯通工程、总口整治工程、正本清源及存量管修复工程、截流井新建及改造工程)、碧道建设工程、水土保持工程、管线迁改及保护工程等。

### (一) 河流水质提升工程

#### 1. 南湾街道东深供水渠补水工程

该补水工程补水水源为埔地吓水质净化厂(三期)尾水, 在厂区出水管旁新建1座一体化提升泵站( $Q=1.2$  万  $m^3/d$ ,  $H=45m$ ); 新建 DN500 补水管 2210 米, 沿东深渠右岸现状道路及巡河道敷设, 设置红棉路补水点、铁路桥底补水点、丹运路补水点, 补水管终点接入横东岭路旁东深渠现状已建 DN400 补水管。

#### 2. 甘坑河入库水质提升保障工程

拟对甘坑湿地末端表流湿地进行提升改造, 工程范围面积为 16600 平方米。新建1座一体化泵站和一座 UM-s 超微分离一体化设备, 规模均为  $5000m^3/d$ ; 对表流湿地进行清淤及底质改良、栽种水生植物等。

#### 3. 河道挡墙安全隐患修复工程

该河道挡墙修复工程位于丹平快速路与横东岭路交叉口西北角, 为两段箱涵连接明渠, 该工程拟拆除左岸干砌石破损挡墙和基础, 在原位置新建混凝土挡墙, 长 32 米, 墙高 2.5 米。

#### 4. 鸡公坑水库排水隐患整治工程

拟新建管道 115 米进行底涵排水, 设置进水口 1 座, 启闭机

联通上水径地铁站，桥宽 4.4 米，跨径 3.15+40+19+30 米，钢箱梁结构）、景观桥、水上栈道、廊架、沿河驳岸、挡墙、景墙、栏杆、花坛、树池，配套座椅、标识标牌，绿化种植等。

2. 水径水及鸭麻窝碧道一生态工程：新建雨水花园、植草沟及生态湿地。

#### （四）水土保持工程

包括沉砂池、沉淀池、洗车池、临时排水沟、土工布覆盖、填土编织袋拦挡等水土保持措施。

#### （五）管线迁改及保护工程

涉及电力管线迁改工程、通信管线迁改工程、燃气管线迁改工程和给水管线迁改工程。

### 二、项目概算

本工程送审总概算 92749.79 万元，审核后总概算 83125.63 万元。其中：建筑安装工程费 70007.31 万元，工程建设其他费 9159.96 万元，预备费 3958.36 万元。以审核概算 83126 万元作为该项目的计划总投资。

### 三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的有关规定，严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

此复。

附件：2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）  
—深圳河流域项目总概算汇总表



公开方式：依申请公开

抄送：区财政局、住房建设局、审计局、统计局、市规划和自然资源局  
龙岗管理局。

深圳市龙岗区发展和改革局办公室

2020 年 12 月 14 日印发



关于 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—观澜河流域项目总概算的批复

# 深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2020〕807 号

## 龙岗区发展和改革局关于 2020 年龙岗区 龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流 水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段） —观澜河流域项目总概算的批复

区水务工程建设管理中心：

你单位报送的 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）—观澜河流域（国家编码：2018-440307-78-01-719734）项目总概算及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

### 一、工程概况

观澜河流域（一阶段）消除黑臭及河流水质保障工程范围涵盖木古河流域、山厦河流域、君子布河流域、鹅公岭河流域、坂田河流域、五和河流域、岗头河流域共 7 个流域，分布于平湖、

- 1 -



坂田 2 个街道。主要包括补水管道路及补水通道完善工程、市政雨污水管网完善工程、水安全工程、管道迁改及保护工程、交通疏解工程、水土保持工程等。本项目总体建设目标：河流水质稳定达标、提升污水处理厂进水 BOD 浓度、完成 40 公里碧道建设任务。

#### 主要工程内容：

##### （一）木古河流域

1. 木古河（上游）补水管道路工程：通过新建富安大道 DN500 补水管道路分流 1 万  $\text{m}^3/\text{d}$  的补水量沿富安大道-平吉大道-彩姿南路至木古河上游彩姿南路桥处，长度 2347m。其中顶管 70m，补水口园路石材楼地面  $20\text{m}^2$ 。

2. 木古河（中下游）补水管道路工程：改造鹅公岭水质净化厂内现状再生水提升泵站，新建 DN500 补水管道路沿镇田南路-兴达路（平湖钢材厂）-东深公路-丹平公路-平安大道-良白路-广深铁路桥涵下游良白路桥附近，长度 3495m，补水量 1.2 万  $\text{m}^3/\text{d}$ 。其中现有鹅公岭补水泵站新增流量为 1.2 万  $\text{m}^3/\text{d}$ 、扬程 40m 的潜污泵两台（一用一备），顶管 70m，补水口塑假山  $332\text{m}^2$ 。

3. 水库补水通道完善工程：对甘坑水库放水底涵至木古河河道段进行清表、清淤、设置流量计。

4. 新木大道-雨污水工程：原位更换破损 DN800 雨水管 73m，支护桩开挖。

5. 碧道建设工程：利用现状平湖街道平湖生态园现有环库路

土保持工程等。

## 二、项目概算

本工程送审总概算 60723.73 万元,审核后总概算 57964.95 万元。其中:建筑安装工程费 49593.67 万元,工程建设其他费 5611.04 万元,预备费 2760.24 万元。以审核概算 57965 万元作为该项目的计划总投资。

## 三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的有关规定,严格按照批复项目总概算限额,抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制,项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定,相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

此复。

附件:2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)一观澜河流域项目总概算汇总表

深圳市龙岗区发展和改革局

2020 年 11 月 30 日  
(电子)



北坑水库及其配套输水工程造价咨询

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2018-440300-01-01-706622004001

标段名称: 北坑水库及其配套输水工程造价咨询

建设单位: 深圳市水务工程建设管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 475.958400万元

中标工期: 按招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2022-08-17 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-09-23 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

晓波

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-09-26

查验码: 4919150480801866

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同

正本

合同编号: \_\_\_\_\_

深圳市水务局

建设工程造价咨询合同

(第一卷 共二卷)

项目名称: 北坑水库及其配套输水工程

合同名称: 北坑水库及其配套输水工程造价咨询

委 托 人: 深圳市水务工程建设管理中心

咨 询 人: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

日 期: 2022年10月25日

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务工程建设管理中心

咨询人（全称）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1.工程名称：北坑水库及其配套输水工程

2.工程地点：深汕合作区

3.工程规模及特征：新建北坑水库枢纽工程及水库至中心水厂的输水工程，从北坑水库右岸取水，新建输水隧洞通过有压重力流向中心水厂提供原水。工程任务以城镇供水为主，兼顾灌溉。水库总库容 2294 万立方米，管线全长 9472 米，多年平均城镇供水量 3197 万立方米、灌溉水量 175 万立方米，灌面 3800 亩，设计输水流量 5.35 立方米/秒。项目建设内容包括：北坑水库枢纽工程、输水工程、其他工程等。

4.投资金额：191509 万元

5.资金来源：市政府投资

6.其他：

### 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：（根据合同约定内容，在下表□处打√）

服务阶段	服务范围及工作内容	
	服务范围	工作内容





<input checked="" type="checkbox"/> 决策阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 投资估算	<input type="checkbox"/> 编制 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 经济评价	<input type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 其他	
<input checked="" type="checkbox"/> 设计阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 设计概算	<input type="checkbox"/> 编制 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工图预算	<input checked="" type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 其他	
<input checked="" type="checkbox"/> 发承包阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 工程量清单	<input type="checkbox"/> 编制 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input checked="" type="checkbox"/> 招标控制价	<input checked="" type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input checked="" type="checkbox"/> 投标报价分析	<input checked="" type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 清标报告	<input type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 其他	
<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 资金使用计划	<input type="checkbox"/> 编制
	<input checked="" type="checkbox"/> 工程量与工程款复核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 合同价款调整	<input type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input checked="" type="checkbox"/> 工程变更、索赔、签证	<input type="checkbox"/> 编制 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 工程实施阶段造价控制	<input type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 其他	
<input checked="" type="checkbox"/> 竣工阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 竣工结算	<input type="checkbox"/> 编制 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input checked="" type="checkbox"/> 竣工决算	<input checked="" type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
	<input type="checkbox"/> 其他	
<input type="checkbox"/> 全过程跟踪审计	从项目建设前期准备工作至项目竣工验收交付使用全过程的全部经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性进行监督、	

	检查和评价。	
<input type="checkbox"/> 第三方复核 或审计	<input type="checkbox"/> 预算审核/审计 <input type="checkbox"/> 结算审核/审计 <input type="checkbox"/> 决算审核/审计	<input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 调整
<input type="checkbox"/> 全过程造价 咨询服务	包括决策阶段、设计阶段、发承包阶段、实施阶段、竣工阶段的服务	
<input type="checkbox"/> 施工阶段全过程 造价咨询服务	包括发承包阶段、实施阶段、竣工阶段（不含竣工决算）的服务	<input type="checkbox"/> 编制 <input type="checkbox"/> 审核
<input checked="" type="checkbox"/> 其他服务	1. 承担设计阶段初步设计经济性评价、概算审核工作；2. 承担设计阶段施工图预算编制工作；3. 承担招标阶段各类委托事项招标控制价编制工作；4. 复核委托人本工程其他发包项目中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订合同或补充协议（若需）；5. 复核施工方案的经济性，并提出建议，尤其是对施工措施类项目方案经济性复核（若需）；6. 复核工程进度款支付；7. 承担工程变更的计量计价审核工作；8. 承担竣工结算审核工作，协助委托人完成工程结算报评审机构审核工作；9. 承担竣工决算编制工作，配合委托人完成竣工决算评审工作；10. 协助委托人开展各阶段的经济技术指标分析工作；11. 协助委托人做好项目全过程的投资控制工作，并向委托人提供有效的投资控制方案；12. 协助完成固定资产投资的审核；13. 协助完成年度投资计划的审核及控制；14. 委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。	

注 1：选择的服务内容可以是单项，也可以是多项；

注 2: 上表所列之外的服务范围及工作内容可在“□其他服务”中拓展。

### 三、服务期限

全过程造价咨询服务,服务期限自合同签订之日起至咨询人编制的竣工决算文件经委托人验收合格之日止。

### 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合: 具体详见本合同通用条款及专用条款“4 质量标准”约定。

### 五、酬金及计取方式

1. 本合同价格形式为:

☒ 固定总价

☐ 费率计费

☐ 基本费用+效益收费

☐ 固定单价

☐ 其他: \_\_\_\_\_

2. 签约合同价为: 肆佰柒拾伍万玖仟伍佰捌拾肆元整 人民币(大写)  
(¥4759584.00 元)。签约合同价包含基本酬金与绩效酬金。

### 六、项目负责人

项目负责人姓名: 樊富荣 ;

身份证号码: 360104196808081529 ;

联系方式: 18318878002 ;

资格证书号: 建[造]01440001525 ;

### 七、合同文件的构成

本协议书与下列文件构成合同文件:

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议及其附件;



2. 本合同协议书;
3. 中标通知书;
4. 本合同补充条款及其附件;
5. 本合同专用条款 (含附录 A、附录 B、附录 C、附录 D);
6. 本合同通用条款;
7. 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
8. 投标文件 (包括咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

## 八、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同“通用条款”中所赋予的定义与解释相同。

## 九、承诺

1. 咨询人承诺, 按照本合同的约定, 完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作并确保工作成果符合本合同约定的质量标准, 同时履行本合同所约定的全部义务。

2. 委托人承诺, 按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金, 并履行本合同所约定的全部义务。

3. 委托人和咨询人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年 10 月 25 日;

(以下为签署页)

委托人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人姓名: \_\_\_\_\_

委托代理人姓名: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

咨询人: 深圳市丰浩达工程项目  
管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组 织 机 构 代 码 :

914403007152375386

地址: 深圳市福田区车公庙创新  
科技广场二期东座 1201

邮政编码: 518040

法定代表人姓名: 程晓丹

委托代理人姓名: \_\_\_\_\_

电话: 0755-82228768

传真: 0755-82284869

电子信箱: fenghaoda@21cn.net

开户银行: 工商银行文锦支行

账号: 4000024009024906657

成果文件

# 工程造价咨询成果文件

## 北坑水库及其配套输水工程大坝工程施工标

咨询类型：招标控制价

项目编号：深丰浩达 2022-3-1287

委托单位：深圳市水务工程建设管理中心

建设单位：深圳市原水有限公司

工程造价：1,046,280,368.04元

编制：黄国豪 莫晓 欧阳丰 陈育源  
陈步鑫 张仕民 李海鹏 李海鹏 资格证号：B11014400010408

复核：武马掌

审定：LDT

审批：

(公章)：

日期：2022年11月24日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDADA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

传真：0755-82284869

公司网址：www.founda.net.cn



## 概算批复

# 深圳市发展和改革委员会

深发改函〔2022〕452号

## 深圳市发展和改革委员会关于北坑水库及其 配套输水工程项目总概算的复函

市水务局、市水务集团：

《深圳市水务局关于商请提前介入北坑水库及其配套输水工程初步设计及概算报告审批事项的函》收悉。经审核，现复函如下：

### 一、项目建设内容及规模

新建北坑水库枢纽工程及水库至中心水厂的输水工程，从北坑水库右岸取水，新建输水隧洞通过有压重力流向中心水厂提供原水。工程任务以城镇供水为主，兼顾灌溉。水库总库容 2294 万立方米，多年平均城镇供水量 3122 万立方米、灌溉水量 175 万立方米，灌面 3800 亩，涉及输水流量 7.64 立方米/秒。主要建设内容包括：

#### （一）水库枢纽工程

水库坝址位于深汕特别合作区赤石河上游，总库容 2294 万立方米，工程规模为中型，水库枢纽等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为 2 级，次要建筑物级别为 4 级，设计洪水标准 100 年一遇，校核洪水标准 2000 年一遇。水库建筑物主要包括赤石河面板堆石坝、右岸开敞式溢洪道、右岸放空取水洞。



赤石河面板堆石坝：坝顶高程 102.5 米，最大坝高 69.5 米，坝顶长 801 米。

右岸开敞式溢洪道：轴线全长 431.4 米，由进水渠、控制段、泄槽、消力池及出水渠组成；堰顶高程 90 米，设 2 孔闸门控制，孔口尺寸  $8 \times 8$  米，最大泄量 813 立方米/秒，底流消能。

放空取水洞：全长 420 米，尺寸  $5 \times 6$  米，兼有放空、灌溉取水与生态放水功能。放空取水洞首部与输水工程共用取水塔，洞内敷设 DN2000 放空管和 DN700 取水管，放空管出口设锥形阀，并引至溢洪道消力池消能；取水管末端分岔为 DN700 灌溉管和 DN500 生态放水管引至下游。

工程对下游河道及潮惠高速公路中心段大桥桥墩进行防护，确保潮惠高速公路中心段大桥运行安全。

## （二）输水工程

输水线路全长 9480.6 米，由取水塔、1#输水隧洞（长度 6582 米，其中敞开式 TBM 段长度 6352 米）、跨河段倒虹吸（长度 200.5 米）、2#输水隧洞（长度 2168.5 米）、出口调流消能段（长度 58 米）和出口埋管段（长度 471.6 米）组成。输水隧洞内径 2.4 米，主要采用敞开式 TBM 法、钻爆法开挖。衬砌结构形式主要有钢筋混凝土、钢管内衬+自密实混凝土。输水钢管采用焊接钢管，内径 2.4 米，壁厚 20 毫米。

沿线布置 2 条施工支洞（进水口施工支洞，长度 141 米；检修交通洞，长度 629 米）。预留北坑水库与明溪水库两库联通工程，长度 28 米。

### （三）信息化系统

#### 1. 水情自动测报系统

水情自动测报系统包括遥测终端、工作站、服务器、水质监测、雨量计、水尺等设备，水情信息采集、数据分析处理、洪水预报等软件等。

#### 2. 安全监测工程

安全监测工程包括 GNSS 接收机、自动控制装置、测量装置台架、服务器等设备，数据采集软件、数据管理及分析软件等。

#### 3. 安全感知设施

安全感知设施包括交换机、无线 AP、大屏钢结构支架、机柜、空调、防火墙等。

### （四）其他工程

含临时供电、景观、房屋建筑、水土保持、环境保护、管线迁改、交通疏解、土地复垦等工程。

## 二、投资总概算及资金来源

项目概算总投资 186896.00 万元，其中：工程费用 153590.36 万元，工程建设其他费用 24406.19 万元，预备费 8899.45 万元（详见附件）。项目资本金比例为 50%，其中，市财政安排 30%，市国资委安排 10%，循其他途径安排 10%。资本金以外的资金通过银行贷款等其他融资方式解决。

## 三、下一阶段工作要求

（一）项目尚未取得规划部门的用地规划许可，请根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府第 328 号



令），加强与规划部门沟通协调，尽快完善相关规划用地审批手续，并按程序尽快向我委正式申报项目总概算，项目最终建设内容、投资规模等以项目总概算批复为准。

（二）请根据市政府会议精神，按程序尽快完成项目移交工作，并加快落实解决市财政资金以外的项目其他资金来源。

（三）由于项目建设需避让基本农田，本次概算审核溢洪道出口按采用加盖结构型式考虑，建议结合《深汕特别合作区国土空间总体规划（2020-2035）》中有关永久基本农田保护红线的最终划定方案，进一步研究溢洪道出口结构形式。

（四）加强涉及隧洞的相关安全技术措施，严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实保证安全生产，防止各类安全生产事故发生。

（五）严格控制投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。

专此复函。

附件：北坑水库及其配套输水工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会  
2022年11月8日

（联系人及电话：邹国胜，马季辉；88128876，88127263）

坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）造价咨询

中标通知书

## 中标通知书

标段编号：2020-440317-48-01-010861010001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）  
全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）  
全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价：686.980000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：



本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24

查验码：7902132396567517

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同

深丰浩达合字 2020-085 号

正本

合同编号: PSLJGWXF-SBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同  
(全过程造价咨询)



工程名称: 坪山区市政路老旧排水管网修复工程 (三标段)

全过程造价咨询

工程地点: 深圳市坪山区

委托单位: 深圳市坪山区水务局

受托单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 7 月 6 日



## 第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1. ☐ 建设项目可行性研究投资估算：

☐ 编制（审核）

☐ 项目经济评价

2. ☒ 建设工程概算审核；

☒ 建设工程预算编制或审核；



■ 建设工程结算编制或审核；

3. ■ 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4. ■ 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5. ■ 编制投资控制形象进度表；

6. ■ 施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7. ■ 对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■ 对工程建设其它费的结算进行审核；

■ 编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：400.69 万元（大写：肆佰万零陆仟玖佰元整），以本标段前期投资匡算 58257 万元的 85%计取为计费基数，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=363.22 万元（大写：叁佰陆拾叁万贰仟贰佰元整）

工程竣工决算编制费=37.47 万元（大写：叁拾柒万肆仟柒佰元整）

造价咨询服务费暂定价=400.69 万元（大写：肆佰万零陆仟玖佰元整）

2.全过程造价咨询服务费及财务竣工决算编制费最终结算价参照《深价协[2017]14 号文》计取；全过程造价咨询服务费以发改部门批复概算建安费投资额为计费基数。

3.服务费最终以区政府指定机构评审结果为依据。

四.咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自 合同签订日 开始实施，至配合委托人完成 政府投资项目竣工决算审核 工作。

五.质量要求：

1.工程量计算准确，准确率必须在 95%（含 95%）以上；

2.各类工程计算造价与深圳市政府审计部门出具的审定价相差应小于 5%（含 5%）以内；

3.造价文件必须真实完整、文字清晰整齐、签字盖章齐全，应有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字(盖章)并盖公司公章。

六.下列文件均为本合同的组成部分：

1.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；

2.建设工程造价咨询协议书；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同专用条款。





委托人(盖章):

深圳市坪山区水务局

法定代表人:

或委托代理人:



(签字或盖章)

地址: 深圳市坪山区坪山大道 5068 号坪山区政府二办

联系人: 邹工

电话: 0755-89369305

开户银行: 中国工商银行深圳坪山支行

银行账号: 4000022029201140847

受托人(盖章):

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

地址: 深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座 1201

联系人: 林武旭

电话: 0755-82180718

开户银行: 中国工商银行深圳文锦支行

银行账号: 4000024009024906657

合同签订时间: 2020 年 7 月 6 日

合同签订地点: 深圳市坪山区

成果文件

工程造价咨询成果文件

坪山区市政路老旧排水管网修复工程(三标段)  
EPC总承包预算(第一批)

咨询类型: 预算编制

项目编号: 深丰浩达2022-4-0791-1

委托单位: 深圳市坪山区水务局

建设单位: 深圳市坪山区水务局

施工单位: 深圳市粤通建设工程有限公司

工程造价: 346186327.23元

编制: 李海鹏与赖益勇 资格证号:

复核: 邱晓明 资格证号:

审定: 邱晓明

审批: 邱晓明

(公章): 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 日期: 2022年 07月 07日

工程造价甲级资质(证书编号9174074400443)

有效期至: 2022年06月30日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址: 深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

邮编: 518040

电话: 0755-23966539、82180718、82228768

传真: 0755-82284869

电子邮箱: fenghaoda@21cn.net

公司网址: www.foundata.net.cn

概算批复

# 深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2020〕244号

## 关于坪山区市政路老旧排水管网修复工程总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区市政路老旧排水管网修复工程初步设计批复的函》（深坪水函〔2020〕173号）收悉。经审核，现批复如下：

### 一、建设规模及内容

本项目（国家编码：2020-440317-48-01-010861）包含老旧管道修复和易涝风险区整治两部分内容，其中，老旧排水管道修复工程涉及314条市政道路，易涝风险区整治涉及13个区域；污水管道更换约74.81千米，雨水管道更换约83.66千米。主要建设内容包括：污水管道、雨水管道、道路破复、清淤、支护、管线迁改与保护、交通疏解、水土保持等工程。

### 二、投资总概算

- 1 -



本项目总投资为 142312.86 万元，其中，建安工程费 121064.51 万元，工程建设其他费 11113.70 万元，预备费 6608.91 万元，代建管理费 3525.74 万元（详见附件）。

### 三、下一阶段工作要求

（一）根据《坪山区水污染治理工作例会纪要》（坪水污治指会纪〔2020〕4 号）要求，招标阶段项目的勘察费按设计费 100% 考虑，结算时参照相应取费标准，按实际发生的工程量计取。

（二）进一步与相关已建、在建及拟建工程充分衔接，明确工程界面划分，合理安排建设时序，避免重复建设及反复开挖。

（三）加强与城市更新部门对接，进一步核实城市更新范围，避免投资浪费。

（四）本项目申报单位未提供水土保持工程的方案，本次审核暂按主体工程的 0.5% 计取，下阶段如需使用该项费用，项目单位需提供具体执行的相关依据，最终以决算为准。

（五）请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

（六）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（七）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度，提高安全生产意识，杜

绝安全隐患，确保安全生产。

附件：坪山区市政路老旧排水管网修复工程总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局  
2020年11月26日  
(电子)

履约评价

委托方评价意见表

QRA10		A 版	
工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）			
咨询类型：全过程造价咨询		项目负责人：邱晓明	
咨询单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			
评价意见：（请在一下选中项打√）			
一 (30)	成果文件质量（27-30 为优秀，24-27 为良好，18-24 为合格，低于 18 为差） (1) 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 良好 <input type="checkbox"/> (3) 合格 <input type="checkbox"/> (4) 差 <input type="checkbox"/>		
二 (30)	完成工作时间（合同工期内为 20 分，超出合同工期为 10 分） (1) 合同工期内 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 超出合同工期 <input type="checkbox"/>		
三 (20)	参加人员的工作态度（16-20 为好，12-16 为一般，低于 12 为差） (1) 好 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 一般 <input type="checkbox"/> (3) 差 <input type="checkbox"/>		
四 (20)	公平、公正、规范性评价（16-20 为好，12-16 为一般，低于 12 为差） (1) 好 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 一般 <input type="checkbox"/> (3) 差 <input type="checkbox"/>		
五	贵方的满意程度（90-100 为很满意，80-90 为满意，70-80 为一般，低于 70 为不满意） (1) 很满意 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 满意 <input type="checkbox"/> (3) 一般 <input type="checkbox"/> (4) 不满意 <input type="checkbox"/>		
六	其他意见：		

委托方：（公章）  
 日期：2021 年 1 月 21 日



光明新区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44038720180290003001

标段名称: 光明新区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程

建设单位: 深圳市光明区建筑工务署

招标方式: 预选招标子工程

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 338.8394万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2019-08-14 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-08-20

查验码: 2519171791477021

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同关键页

正本

合同编号：光建造价咨询[2020]68号

深圳市光明区建筑工务署  
建设工程造价咨询委托合同

工程名称：光明新区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程

工程地点：深圳市光明区

委托单位：深圳市光明区建筑工务署

咨询单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

## 合 同 协 议 书

委托单位：深圳市光明区建筑工务署\_\_\_\_\_（简称甲方）

咨询单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（简称乙方）

本工程造价咨询工作由甲方于2017年8月15日公开批量招标，并于2019年8月20日在深圳市建设工程交易服务中心抽签确定由乙方中标。根据国家相关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：光明新区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程\_\_\_\_\_

工程地点：光明区\_\_\_\_\_

工程规模及内容：光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程，位于光明区马田街道和公明街道的建成区范围，均为茅洲河防洪排涝工程体系中的一级支流，功能定位为防洪，防洪标准为50年一遇，其中，公明排洪渠河道全长6.26KM，合水口排洪渠河道长2.12KM，上下村排洪渠河道全长4.17KM。工程主要进行河道清淤、部分河段暗涵复明，渠道上游护岸修复，查明汇入排洪渠的排污口、进行沿河截污、分散截污，初（小）雨收纳（截流标准7mm/1.5h）、新建补水设施等。

本工程造价咨询的项目包括：光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程施工图中全部工程内容以及从本项目列支的其它费用。

### 二、合同价及结算价

#### 1、咨询服务费取费标准

1.1 咨询服务费按阶段计取与支付；

1.2 咨询服务费取费基数：

（1）以可研总投资中建安费56868.87万元作为取费基数签订合同，结算时取费基数以最终的批复概算的建安工程费用（含设备费）为准。若无批复概算则按审定结算建安费为准。

（2）咨询费：取费基数乘以费率为咨询服务费，采用差额定率累进计算。

### 工程造价咨询费率标准

各阶段工程造价咨询任务 (咨询任务包括且不限于以下内容)		建安造价（万元）	费率（‰）
前期阶段	编制或审核相关费用（包括但不限于设计、勘察、环评、审图等发包费用）（无此项工作内容时不计取）。	不论工程大小	0.1



概算阶段	概算编制或复核工作（根据具体项目，可能没有此项内容）以及项目实施过程中的概算调整工作。	不论工程大小	0.3
预算阶段工程造价咨询任务	1、编制或审核工程预算，协助招标人编制招标文件； 2、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表； 3、提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单； 4、提供主要设备清单及单价。 5、在工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒招标人工程中采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供招标人决策。	10000 以下	2.3
		10000-30000	2.2
		30000-50000	2.1
		50000 以上	2.0
施工阶段造价咨询服务	1、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助招标人签订合同； 2、编制投资控制形象进度表； 3、施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作，参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，按需要与招标人一起到工地现场解决有关造价事宜，参与合同调价等咨询服务； 4、全过程成本控制，主动、及时地发现并向招标人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议； 5、结算完成后，协助招标人进行经济技术指标分析，其它工程造价技术咨询等。	不论工程大小	1.6
结算阶段工程造价咨询任务	1 审核工程竣工结算和其他费用合同结算； 2、协助完成结算审计工作。	不论工程大小	1.8

注：

①工程造价咨询服务费按阶段计取，取费基数乘以费率为咨询服务费，采用差额定率累进计费。

②以上规模指标，下限含本数，上限不含本数。

③独立的土石方工程、软基处理工程等简易工程，其咨询服务费率按上表数值乘以 0.7。

④改建工程在预算阶段或结算阶段中取费费率乘以 1.2 作为难度系数；对于图纸版本修改或改动较大的工程在预算阶段、施工阶段中取费费率可以乘以 1.2 以内的难度系数作为适当补偿；各阶段各项难度系数累乘后不超过最高封顶系数为 1.5。

⑤以上各种系数（不含图纸改动较大的补偿系数）由招标人在项目抽签委托前确定，结算时不再调整；图纸改动较大的补偿系数由咨询人提出申请并报招标人审批后确定。

## 2、本工程造价咨询合同价



本项目造价咨询服务费为人民币叁佰叁拾捌万捌仟叁佰玖拾肆元整（小写¥3388394.00元），最终以相关部门审核意见为准。

2.1 签订合同时造价服务费取费基数为 56868.87 万元。本合同造价咨询服务费结算时，以最终的批复概算（含调整）的建安工程费用（含设备费）作为取费基数。

2.2 各阶段咨询服务费及费率构成：

前期阶段工程造价咨询服务费费率为 0.1%，5.6869 万元。

概算阶段工程造价咨询服务费费率为 0.3%，17.0606 万元。

预算阶段工程造价咨询服务费费率：其中 1 亿元以下费用为 2.3%，230000.00 元；1 亿元-3 亿元费用为 2.2%，440000.00 元；3 亿元-5 亿元费用为 2.1%，420000.00 元；5 亿元以上费用为 2.0%，13.7377 万元；预算阶段工程造价咨询服务费为 122.7377 万元。

施工阶段工程造价咨询服务费费率为 1.6%，90.9902 万元。

结算阶段工程造价咨询服务费费率为 1.8%，102.3640 万元。

### 三、乙方工作内容

1、编制或复核概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；

2、编制或审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台账；

3、协助招标人编制招标文件，对招标文件中投标报价规定和特别条款，对计量、计价、支付、索赔等投资控制条款提出合理化建议；

4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；在工程量清单和标底编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒招标人工程中采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供招标人决策；出现超概算情况时，对预算和概算进行对比分析。

5、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

6、提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

8、协助招标人签订合同；

9、编制投资控制形象进度表；

10、施工过程中，协助完成工程量计量及工程进度款支付的复核的工作；

11、审核工程变更及签证造价，建立工作台帐并按月、季、年提交投资控制报告；

12、审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；

13、按甲方要求参与现场工程例会及与投资控制有关的专题会，按需要到工地现场解决有关造价事宜；全过程成本控制，主动、及时地发现并向招标人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

14、结算完成后，协助招标人进行经济技术指标分析；

15、配合招标人对设计、监理等单位进行履约评价；

16、各入围造价咨询单位派 1-3 名造价工程师组成招标人造价咨询专家库，负责材料、设备价格、分部分项综合单价合理性的审查工作，或接受招标人委托的其他造价咨询工作，以 1000 元/人·天计酬（按签证方式，在结算时统一支付给造价咨询单位）；

17、工程建设其它费用中的设计、监理、勘察、检测等所有合同的造价咨询工作；

18、建安费 3 亿元以上的项目咨询单位需派驻 1 名、5 亿元以上项目咨询单位需派驻 2 名造价人员到现场开展工作，工作期限为 2 年。乙方安排至少 3 名以上具有造价员及以上资格证、工作满 5 年的造价人员供甲方选择，直至甲方通过面试选择合格的派驻现场人员，费用不单独计算。

19、其它工程造价技术咨询等。

#### 四、乙方工作时间要求

1、概算编制结果文件的提交时间：接到及相关资料后 15 日内提交；

2、招标项目造价文件的提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 日内提交工程量清单，30 日内提交标底；

3、施工过程的计量计价审核意见自接到相关资料后 3 日内提交；

4、工程竣工结算审核自接到相关资料后 30 日内提交。

上述工作时限与甲方下达的《工程造价咨询任务书》不一致时，以《工程造价咨询任务书》规定的时限为准。

#### 五、造价文件的编制原则和依据

1、初步设计文件及图纸；

2、施工招标文件；

3、施工合同；

4、施工图（或竣工图）及有关设计文件；

5、工程变更；

6、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；

7、其它。

#### 六、造价文件的质量要求

4、未经甲方同意更换项目负责人或项目负责人不履行第八条第（二）项第 9 点责任的，处以 10000 元/人·次罚款；未经甲方同意更换项目组成员处以 5000 元/人·次罚款；

5、以上四项累计罚款总额不超过合同咨询服务费的 20%；

6、在履约过程中，甲方将对年度入围的 6 家咨询单位的履约表现进行动态评价，并相应动态调整入围单位的排名，建立淘汰机制。被招标人书面警告 3 次（如概算偏差率超过 10%、服务配合差等），招标人将取消其本次批量招标剩余服务期内“抽签”资格。造价咨询合同履行评价细则详见附录。

#### 十一、其它

本合同未尽事宜双方协商解决。

#### 十二、合同份数

本合同正本两份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲方四份，乙方两份，具同等法律效力。



甲方：深圳市光明区建筑  
工务署（盖章）

地址：光明商会大厦 8 10 楼

法定代表人：

或其委托代理人（签章）

电话：0755-88212519

传真：/

乙方：深圳市丰浩达工程  
项目管理有限公司（盖章）

地址：深圳市福田区车公庙创  
新科技广场二期东座  
1201

法定代表人：

或其委托代理人（签章）：

电话：0755-82180718

传真：82284869

开户银行：中国工商银行文锦  
支行

账号：4000024009024906657

合同订立时间：2021年 1 月26 日

合同订立地点：深圳市光明区

## 工程造价咨询成果文件

### 光明新区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠 水环境综合整治工程 EPC

咨询类型：结算审核

项目编号：深丰浩达2022-7-0076

委托单位：深圳市光明区建筑工务署

施工单位：中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘察设计院有限公司

中国水利水电第十四工程局有限公司

送审造价：661,539,220.08元

审核造价：363,894,182.79元 核减造价：297,645,037.29元

编制：林少霞 资格证号：

复核： 资格证号：

审核： 资格证号：

审定： 资格证号：

(公章)： 日期：2022年1月10日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDADA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

概算批复

## 深圳市光明区发展和改革局文件

深光发改〔2020〕383号

### 光明区发展和改革局关于光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程总概算的批复

区建筑工务署：

来文《光明区建筑工务署关于申报光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程初步设计概算的函》（深光建工函〔2019〕1647号）收悉。经审核，批复如下。

#### 一、项目主要建设内容

光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程（项目代码：2018-440309-48-01-718167）包括公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠共3条排洪渠综合治理，治理河道总长度约12.55km。

#### （一）公明排洪渠工程

由后底坑水库下游至茅洲河河口，治理河道全长约6.26km。

### 1. 截污工程

塑料管846.33m，钢板桩178.07t，溢流管265.20m，气囊8个，沟槽土方挖弃102.50m<sup>3</sup>，回填石粉渣94.98m<sup>3</sup>，槽钢支护54t，新建检查井1座等，拆除恢复路面300m<sup>2</sup>，拆除恢复挡墙6m<sup>3</sup>，拆除池壁混凝土20m<sup>3</sup>，新建总口截污闸门井1座等；截流管DN500长6m，浮球拍门1个，挖土方555.28m<sup>3</sup>，回填土方492.78m<sup>3</sup>，新建DN2000排口截污井1座等；碎石干铺23138.9m<sup>3</sup>，挖弃淤泥、流砂74917.23m<sup>3</sup>，DN1000钢质12030m，拆除新建砖砌体199.14m<sup>3</sup>，土工膜1390.84m<sup>2</sup>等。

### 2. 河道治理工程

(1) 临时底泥堆放场部分：拆除新建水泥混凝土275.80m<sup>2</sup>，拆除新建泥结石路面5496.48m<sup>2</sup>，DN200排水盲管542.50m，排水沟319.50m，铺种草皮33103.89m<sup>2</sup>等。

(2) 防洪工程（GMP5+889.359-GMP6+269.24）部分：挖填方各5240.42m<sup>3</sup>，钢板桩1120.40t，槽钢支护10.22t，新建混凝土挡墙（GMP5+900-GMP6+150）1128.02m<sup>3</sup>，新建U渠（GMP6+150-GMP6+269.24）425.09m<sup>3</sup>，砂砾石垫层721.03m<sup>3</sup>，抛石挤淤2184.90m<sup>3</sup>，预制混凝土六角块1294.79m<sup>2</sup>，拆除弃置砖石结构835.52m<sup>3</sup>，干砌块料799.14m<sup>3</sup>，水泥砂浆灌注密实379.80m<sup>3</sup>等。防洪工程（GMP5+358.526-GMP5+816.926）部分：混凝土压顶229.20m<sup>3</sup>，挖填方各1633.21m<sup>3</sup>，砂砾石垫层207.42m<sup>3</sup>，抛石挤淤1989.46m<sup>3</sup>，格宾垫1833.60m<sup>3</sup>，预制混



凝土六角块 $5917.44\text{m}^3$ ，干砌块料 $412.56\text{m}^3$ ，水泥砂浆灌注密实 $200.78\text{m}^3$ 。防洪工程（GMP5+167.262-GMP5+318.106）部分：混凝土压顶 $69.39\text{m}^3$ ，挖填方各 $2389.91\text{m}^3$ ，砂砾石垫层 $60.34\text{m}^3$ ，抛石挤淤 $1359.07\text{m}^3$ ，格宾垫 $905.04\text{m}^3$ ，预制混凝土六角块 $1810.13\text{m}^3$ ，干砌块料 $135.76\text{m}^3$ ，钢板桩 $459.16\text{t}$ ，水泥砂浆灌注密实 $150.84\text{m}^3$ 等。防洪工程（GMP5+167.262-GMP0+000.000）部分：抛石挤淤 $12448\text{m}^3$ ，钢板桩 $4612.67\text{t}$ ，槽钢支护 $1654.38\text{t}$ ，高压喷射注浆桩 $2520\text{m}$ ，干砌块料 $374.41\text{m}^3$ ，回填碎石 $1085.24\text{m}^3$ ，格宾垫 $567.30\text{m}^3$ ，箱涵清淤 $10500\text{m}^3$ 等。

（3）临时工程部分：排水沟 $247\text{m}$ ，集水井8座，沉砂池25座，土工合成材料 $2686.26\text{m}^2$ ，抽水台班 $3757.5$ 台班，柴油发电机台班 $1123.5$ 台班等；拆除新建泥结石路面 $1777.50\text{m}^2$ ，拆除新建防浪墙 $36\text{m}^3$ ，土工膜 $2962.50\text{m}^2$ 。

（4）施工道路部分：钢丝石笼 $5733.17\text{m}^3$ ，抛石挤淤 $54707.18\text{m}^3$ ，回填碎石 $305\text{m}^3$ ，土工反滤布 $7377\text{m}^2$ ，干砌块料 $457\text{m}^3$ ，块石排水体 $7997\text{m}^3$ 等。

### 3. 初雨截流工程

（1）管道部分：PVC-UH（DN400） $19.85\text{m}$ ，PVC-UH（DN300） $154.72\text{m}$ ，HDPE 中空壁钢塑缠绕管（DN600） $3196\text{m}$ ，II 级 DN1000 钢筋混凝土管 $2653.85\text{m}$ ，II 级 DN1200 钢筋混凝土管 $1664\text{m}$ ，止水带长 $7013.96\text{m}$ ，接缝 $3079.18\text{m}^2$ ，回填碎石 $306.77\text{m}^3$ ，干砌块料 $278.01\text{m}^3$ ，抛石挤淤 $2819.14\text{m}^3$ ，挖淤泥 $3958.42\text{m}^3$ ，护脚格宾垫 $1811.18\text{m}^3$ ，管道包封 $15769.96\text{m}^3$ ，包封钢筋 $179.34\text{t}$ ，钢板桩 $58.74\text{t}$  等。

(2)截流槽、截流箱涵、拦水坎部分:截流槽长381.60m,截流箱涵长516.10m,混凝土截流管长533.74m,倒吸虹箱涵长59.60m,混凝土拦水坎长276m,膨胀止水条长2222.91m,橡胶止水带长533.74m,接缝157.11m<sup>2</sup>,干砌块料293.65m<sup>3</sup>,抛石挤淤7226.39m<sup>3</sup>,挖淤泥5582.77m<sup>3</sup>,现浇构件钢筋395.44t,钢板桩1392.88t,型钢支撑85.57t,钢板支撑24.15t,高压水泥旋喷桩1485m,回填碎石1118.84m<sup>3</sup>,箱涵连接处机械凿毛10059.91m<sup>2</sup>等。

(3)检查井、截流井部分:矩形井191座,衔接井8座,截流井53座,现浇构件钢筋64.77t,钢板桩730.84t,挖淤泥1722.75m<sup>3</sup>,PVC-UH(DN300)79.50m,钢格栅215.52m<sup>2</sup>,金属栏杆长260m等。

(4)沉沙池、跌水井、闸门井、倒虹吸井、顶管接收井部分:沉沙池6座,混凝土跌水井1座,泵井处闸门1座,倒虹吸井2座,泵井1座,现浇构件钢筋45.49t,钢板桩107.07t,挖淤泥230.60m<sup>3</sup>,高压水泥旋喷桩699m等。

(5)泵池设备材料部分:水泵2台,钢管41.60m, DN200止回阀、DN300止回阀、DN200软密封法兰闸阀、DN300软密封法兰闸阀各1个,挖淤泥5105.88m<sup>3</sup>,回填块石2084.84m<sup>3</sup>,拆除恢复浆砌块石36m<sup>3</sup>等。

(6)地铁口临时管道部分:拆除钢管长197m,拆除新建混凝土检查井4座,拆除新中空塑钢缠绕管长384.98m,拆除新建混凝土检查井17座等。

#### 4. 金属结构工程

新建双向铸铁闸门1座，新建铸铁闸门2座，新建壁挂式铸铁闸门4座，手电两用启闭机2台，手动启闭机5台等。

### 5. 管线迁改工程

(1) 电力迁改部分: 拆除导线 537m, 拆除电力电缆 670m, 拆除电杆 5 杆, 拆除铁塔 8 座, 敷设电力电缆 3075m, 户内电缆终端头 20 个, 电缆中间头 6 个, 户外电缆终端头 14 个, 转角井 5 座, 直线长井 14 座, 三通井 5 座, 转角长井 1 座, 回拖布管 1518m, 新建户外环网柜 6 台, 行人排管 1179m, 电缆保护管明敷 637m, 跨涌 6 回路电缆桥架 53m, 电力变压器系统 22 套等。

(2) 通讯改迁部分: 拆除光缆共 14116m, 新建光缆敷设共 17838m, 敷设硬质塑料子管 17138m, 布放尾纤 18840 根, 光纤测试 18840 芯, 接续光缆共 180 头, 光缆中继段测试共 90 个中继段, 拆除恢复混凝土路面 500 m<sup>2</sup>, 拆除人行道块料铺设 300 m<sup>2</sup>, 拆除绿化路面 200 m<sup>2</sup>, 塑料通信管道 3189m, 砌筑人孔井 24 座等。

(3) 给水迁改部分: 新建球磨铸铁管 113m, 新建不锈钢管给水管 130m, 拆除球墨铸铁管 102m, 新建软密封闸阀 2 个, 混凝土支墩 29.21m<sup>3</sup>, 标志桩安装 10 个, 排气阀 1 组, 排泥阀 1 组, 新旧管连接 2 处, 钢板桩 151.05t, 拆除不锈钢管给水管 130m, 新建拆除混凝土支墩 26.67m<sup>3</sup>, 标志桩安装 7 个, 新建拆除软密封闸阀 1 个, 新旧管连接 2 处等。

(4) 污水迁改部分: 新建钢筋混凝土管长 129.79m, 新建 PVC-UH 管 218m, 新建潜污泵 1 台, 砖砌污水检查井 5 座,

钢板桩 339.03t 等。

## 6. 交通疏解工程

单立柱标志牌26块，限速标志13块，减速让行标志牌13块，道路变窄标志牌13块，警告标志牌13块，施工区标志牌26块，施工临时围挡3381.20m，夜间警示闪光灯677套，防撞沙桶78个，反光筒52个，水码195个，道路标线1400m<sup>2</sup>，拆除恢复沥青混凝土路面2323m<sup>2</sup>等。

## 7. 景观绿化工程

铺种草皮31942.35m<sup>2</sup>，喷播植草3670.17m<sup>2</sup>，新建透水砖园路2279.11m<sup>2</sup>，新建花岗岩园路422.77m<sup>2</sup>，砖砌台阶9.62m<sup>2</sup>，石汀步93.53m<sup>3</sup>，钢筋混凝土栏杆1927.30m 等。

### (二) 合水口排洪渠工程

由金安路与建设南路交界处起往西北方向，经振明路、文革路后汇入茅洲河，治理河道全长约2.12km。

#### 1. 截污工程

清淤2058m<sup>3</sup>，挖淤泥、流砂2058m<sup>3</sup>，人工挖箱涵淤泥、流砂9900.98m<sup>3</sup>，余方弃置4205.09m<sup>3</sup>，钢板桩111.66t，总口截污井1座，水泵2个，总口截污井1座，钢管210m，钢管68m，潜水排污泵2个，总口截污消能井2座，塑料管128m，消能井2个。

#### 2. 河道治理工程

破除恢复混凝土路面11907.34m<sup>2</sup>，破除恢复沥青混凝土路面5911.68m<sup>2</sup>，拆除恢复人行道3643.20m<sup>2</sup>，拆除恢复路缘石3036m，钢板桩5187.35t，永久静压钢板桩52.89t，钢支



撑1232.72t, 拆除浆砌石挡墙10974.62m<sup>3</sup>, 拆除混凝土结构2042.73m<sup>3</sup>, 挖沟槽土方58688.75m<sup>3</sup>, 余方弃置57729.39m<sup>3</sup>, 回填方33881.76m<sup>3</sup>, 混凝土垫层1155.3m<sup>3</sup>, 灌注桩3312m, 灌注桩3852m, 余方弃置3599.19m<sup>3</sup>, 钢筋笼196.63t, 喷射混凝土1450m<sup>2</sup>, 高压水泥旋喷桩3365.16m, 箱涵底板3332.57m<sup>3</sup>, 箱涵侧墙3461.62m<sup>3</sup>, 箱涵顶板3788.12m<sup>3</sup>, 现浇构件钢筋1651.92t, 现浇构件钢筋574.06t, 沉降缝1860.05m, 混凝土墩(台)盖梁410.76m<sup>3</sup>, 现浇构件钢筋20.52t, 检修井29座, 组合型成套箱式变电站2台, 潜水泵16台, 导流管800m, 沉砂池10座, 多级沉砂池5座, 移动沉砂池39座, 集水井46座, 排水沟1518m, 拆除恢复混凝土拦路墩625个, 标线4200m<sup>2</sup>, 拆除路面800m<sup>2</sup>, 塑料管400m, 电杆(路灯)恢复43套, 混凝土管40m等。

### 3. 初雨截流工程

塑料管315m, 塑料管155m, 塑料管32m, 塑料管3014.98m, 混凝土管242m, 混凝土井113座, 截流槽768m, 挖沟槽土方5523.12m<sup>3</sup>, 回填方4735.45m<sup>3</sup>, 余方弃置787.67m<sup>3</sup>, 钢板桩4848.64t, 钢支撑208.70t, 拼装支撑678.96m<sup>2</sup>, 型钢桩40.35t, 褥垫层1320.72m<sup>3</sup>, 塑料管658m, 砌筑井27座, 挖沟槽土方2086.39m<sup>3</sup>, 回填方480.75m<sup>3</sup>, 余方弃置2086.39m<sup>3</sup>等。

### 4. 管线迁改工程

(1) 通讯改迁部分: 管道拆除98429m, 光缆113177m, 人工敷设塑料子管113177m, 通信电缆3044m, 充油膏套管接续52个, 电缆芯线接续、改接103百对, 缆全程测试206百对,

光缆接续1332头，光缆中继段测试774中继段，布放尾纤45624根，光纤测试22812链路，交接箱2个，拆除路面1337m<sup>2</sup>，拆除人行道534m<sup>2</sup>，挖沟槽土方3620m<sup>3</sup>，回填方2806.2m<sup>3</sup>，余方弃置3620m<sup>3</sup>，塑料通信管道10070m，管道混凝土基础1885m，人(手)孔井53座，钢板桩20t，强夯地基658.76m<sup>2</sup>，光电缆槽道1044m，塑料通信管道400m，水泥混凝土1337m<sup>2</sup>，人行道块料铺设534m<sup>2</sup>，大理石块料铺设300m<sup>2</sup>等。

(2) 给水迁改部分：拆除管道1562m，不锈钢管170m，铸铁管1485m，砌筑井24座，混凝土井3座，塑料管178m，不锈钢管80m，阀门35个，撑板支护3205.78m<sup>2</sup>等。

(3) 电力迁改部分：电力电缆5982m，电力电缆头54个，水平导向钻进431m，电缆保护管1568m，破复一般混凝土路面578.8m<sup>2</sup>，混凝土井26座，余方弃置1578.44m<sup>3</sup>，回填方1004m<sup>3</sup>，杆上设备2组，铁塔组立1座，破复一般混凝土路面435.39m<sup>2</sup>，混凝土井9座，架空走线644m等。

(4) 燃气迁改部分：水平导向钻进116m，阀门6个。

## 5. 交通疏解工程

施工警示灯120个，指示牌176个，反光防撞砂桶2011个，施工警示灯239个，防撞桶620个，太阳能诱导灯58台，路栏4425.6m，标杆13根，标志板84块等。

### (三) 上下村排洪渠工程

由东环大道暗涵出口至茅洲入河口，治理河道全长约4.17km。

#### 1. 截污工程

(1) 主渠段(清淤)部分: 箱涵清淤 $6502.30\text{m}^3$ , 河道清淤 $28384.57\text{m}^3$ , 块石护底 $10127\text{m}^3$ , 混凝土基础 $28.30\text{m}^3$ , 新增潜水泵2台等。

(2) 文阁路段总口截污部分: 钢板桩 $45.66\text{t}$ , 钢支撑 $5.97\text{t}$ , 挖沟槽土方 $255.14\text{m}^3$ , 回填土方 $156.25\text{m}^3$ , 新建总口截污井1座, 焊接钢管长 $244\text{m}$ , 新建污水泵2个, 超声波液位计1个等。

(3) 马田路段总口截污部分: 钢板桩 $53.08\text{t}$ , 钢支撑 $3.91\text{t}$ , 挖沟槽土方 $214.50\text{m}^3$ , 回填土方 $144.38\text{m}^3$ , 新建总口截污井1座, 焊接钢管长 $500\text{m}$ , 超声波液位计1个, 新建污水泵2个, 新建消能井1座等。

(4) 风景北路段总口截污部分: 钢板桩 $62.10\text{t}$ , 钢支撑 $6.44\text{t}$ , 挖沟槽土方 $255.14\text{m}^3$ , 回填土方 $156.25\text{m}^3$ , 新建总口截污井1座, 焊接钢管长 $54\text{m}$ , 超声波液位计1个, 新建污水泵2个, 新建消能井1座等。

(5) 华发北路段总口截污部分: 钢板桩 $26.83\text{t}$ , 钢支撑 $2.84\text{t}$ , 挖沟槽土方 $148.80\text{m}^3$ , 回填土方 $114.28\text{m}^3$ , 新建截流井1座, 塑料管长 $23\text{m}$ , 手电两用闸门启闭机1座, 铺碎石 $3813.60\text{m}^3$ , 铺砂 $5529.60\text{m}^3$ , 草皮护坡 $6802.23\text{m}^2$ , 抽排台班1000个台班等。

(6) 箱涵末端总口部分: 钢板桩 $62.10\text{t}$ , 钢支撑 $6.45\text{t}$ , DN600HDPE管 $3.1\text{m}$ 等。

(7) 主渠段及干支渠渠段(一期挂管)部分, 焊接钢管 $2806\text{m}$ , 排水管 $67\text{m}$ , 潜水泵6台, 金属支架 $34.33\text{t}$ 等。

## 2. 河道治理工程

(1) 土石方工程部分：挖沟槽土方  $24008.24\text{m}^3$ ，回填方  $15820.55\text{m}^3$ 。

(2) 拆除恢复部分：工程拆除混凝土结构  $919.47\text{m}^3$ ，拆除恢复混凝土路面  $2362.50\text{m}^2$ 。

(3) 支护工程部分：钢板桩  $41.57\text{t}$ ，永久静压钢板桩  $436.56\text{t}$ ，泥浆护壁成孔灌注桩  $968.88\text{m}$ ，钢筋笼  $33.18\text{t}$ ，边墙喷射混凝土  $297.93\text{m}^2$ ，高压水泥旋喷桩  $645.92\text{m}$ ，混凝土冠梁  $61.36\text{m}^3$ ，现浇构件钢筋  $3.07\text{t}$ 。

(4) 新建箱涵部分：新建箱涵底板  $299.75\text{m}^3$ ，新建箱涵侧墙  $489.13\text{m}^3$ ，新建箱涵顶板  $296.75\text{m}^3$ ，混凝土搭板  $166.08\text{m}^3$ ，现浇构件钢筋  $201.26\text{t}$ 。

(5) 新建挡土墙部分：新建混凝土挡墙墙身  $7300.55\text{m}^3$ ，混凝土垫层  $335.16\text{m}^3$ ，块石护脚  $443.19\text{m}^3$ ，挖淤泥  $1996.19\text{m}^3$ ，干砌块石  $1996.19\text{m}^3$ 。

(6) 新建 U 型渠部分：U 型渠底板  $193.77\text{m}^3$ ，U 型渠侧墙  $427.32\text{m}^3$ ，现浇构件钢筋  $55.49\text{t}$ ，植筋 716 根。

(7) 边坡修复部分： $\Phi 130$  土锚杆  $3650\text{m}$ ，混凝土矩形梁  $602.25\text{m}^3$ ，现浇构件钢筋  $40.58\text{t}$ ，草皮护坡  $1882.13\text{m}^2$ ，高压电杆加固 3 根。

(8) 施工导流及临时措施部分：导流管  $1004\text{m}$ ，钢栈桥  $18.88\text{t}$ ，挖沟槽土方  $4406.10\text{m}^3$ ，泥结石路面  $1990.50\text{m}^2$ ，新建电力电缆  $950\text{m}$ ，新建箱式变压器 2 台，新建排水沟  $8629\text{m}$ 。



(9) 周边临时拆除及恢复部分：新建金属栏杆 700m，拆除恢复混凝土路面 350 m<sup>2</sup>，新建沥青混凝土路面 110 m<sup>2</sup>，安全警示牌 6 块，新建混凝土挡墙 36m，新建围墙 670m 等。

### 3. 初雨截流工程

初雨截流部分铺设塑料管 1410.40m，铺设混凝土管 4227.69m，新建圆形钢筋混凝土雨水检查井 24 座，矩形混凝土检查井 27 座，圆形砖砌污水检查井 1 座，初雨截流井 34 座，倒虹吸井 2 座，拍门 4 座，矩形混凝土检查井 89 座，截流槽 1064.36m，管道包封 7495.81m<sup>3</sup>，现浇构件钢筋 15.93t，挖土方量 7268.20m<sup>3</sup>，回填石粉渣 535.24m<sup>3</sup>，钢板桩 2702.25t，钢支撑 70.29t，型钢桩 1686.77t，顶管长 473m，顶管井 5 座，高压水泥旋喷桩 12683m，高压水泥旋喷桩 7667.95m，现场围挡 6235m，钢板桩围堰 183t，水平导向钻进 885m，人行道块料铺设 82m<sup>2</sup> 等。

### 4. 管线迁改工程

(1) 通讯改迁部分：拆除光缆共 4535 米，破拆恢复混凝土路面 300m<sup>2</sup>，拆除恢复人行道块料铺设 270m<sup>2</sup>，拆除恢复绿化路面修复 150m<sup>2</sup>，新建光缆敷设共 14755m，设硬质塑料子管 14890 米，新建通信电缆 775m，电缆全程测试 4600 对，接续光缆共 156 头，布放尾纤 15360 根，光纤测试 8004 链路，挖沟槽土方 1285.41m<sup>3</sup>，回填石粉渣 991.01m<sup>3</sup>，砌筑人孔井 23 座，钢板桩 163t，水平导向钻进 182m 等。

(2) 污水改迁部分：新建铸铁管 240m，混凝土井 1 座，砌筑井 2 座，阀门 4 座，钢板桩 828.73t，钢支撑 67.76t，挖

沟槽土方 $1651.20\text{m}^3$ ，回填石粉渣 $1434.62\text{m}^3$ ，新建混凝土管 $438\text{m}$ ，拆除管道 $288\text{m}$ ，新建圆形钢筋混凝土污水检查井 $11$ 座，挖沟槽土方 $5990.94\text{m}^3$ ，回填石粉渣 $3239.30\text{m}^3$ ，支护钢板桩 $2800.22\text{t}$ 等。

(3) 给水改迁部分：新建不锈钢管 $163.94\text{m}$ ，新建塑料管 $197\text{m}$ ，撑板支护 $280.80\text{m}^2$ 等。

(4) 电力迁改工程部分：新建 $20\text{KV}$ 电缆 $1390.05\text{m}$ ，电力电缆头 $36$ 个，新建混凝土电缆井 $19$ 座，水平导向钻进 $357\text{m}$ ，电缆保护管 $692\text{m}$ ，破复一般混凝土路面 $864.56\text{m}^2$ ，户外环网柜及配套基础设施 $5$ 台，箱式变压器及配套基础设施 $5$ 台，回填石粉渣 $619.82\text{m}^3$ ，新建 $1\text{KV}$ 电缆 $548.50\text{m}$ ，电缆保护管 $285\text{m}$ ，破复一般混凝土路面 $290.7\text{m}^2$ ，水平导向钻进 $80\text{m}$ ，新建混凝土电缆井 $4$ 座，回填石粉渣 $180.19\text{m}^3$ ，拆除架空走线 $405\text{m}$ ，拆除电力电缆 $745\text{m}$ 等。

(5) 燃气迁改工程部分：水平导向钻进 $470\text{m}$ ，敷设塑料管 $50\text{m}$ ，挖沟槽土方 $90.46\text{m}^3$ ， $\text{DN}200$ 钢制闸板及两端放散阀 $2$ 套，砌筑井 $6$ 座，新旧管连接 $2$ 处，挖沟槽土方 $129.23\text{m}^3$ ， $\text{DN}200$ 钢制闸板及两端放散阀 $2$ 套，砌筑井 $6$ 座，新旧管连接 $2$ 处等。

## 5. 交通疏解工程

施工警示灯 $35$ 个，施工指示牌 $135$ 个，反光筒 $542$ 个，施工警示灯 $89$ 个，防撞桶 $174$ 个，太阳能诱导灯 $27$ 台，人行护栏 $1106$ 米，减速提示牌 $13$ 个，施工区标志牌 $58$ 块，施工宣传牌 $23$ 块，围挡基础 $\text{C}25$ 混凝土 $123.20\text{m}^3$ ，现浇构件钢筋 $19.50\text{t}$ 等。

## 6. 绿化工程

种植乔木共648株，整理绿化用地并种植地被36264m<sup>2</sup>，下河检修步道74.47m<sup>2</sup>，不锈钢栏杆扶手81.92m，透水混凝土步道900.79m<sup>2</sup>，钢筋混凝土仿木栏杆1267.90m等。

## 7. 御景新城排口接驳工程

拆除恢复混凝土路面185.96m<sup>2</sup>，施工警示灯21套，太阳能施工牌5套，太阳能导向牌4套等，塑料管157m，新建混凝土井3座，管道包封50.50m，挖沟槽土方376.95m<sup>3</sup>，回填石粉渣249.18m<sup>3</sup>，回填土方117.81m<sup>3</sup>，钢桩26.38t，钢支撑4.37t，板撑支护160m<sup>2</sup>等。

## 二、项目总投资及资金来源

项目总投资为 66282.71 万元。其中，建安工程费 57243.78 万元，工程建设其他费 5882.61 万元，预备费 3156.32 万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

## 三、下一阶段工作要求

（一）土方回填工程应严格按照受纳或综合平衡的方式解决。土石方、废弃物外弃结算时根据合法票据、弃土工程量确认单及相关图纸工程量按实计取。

（二）建设单位在施工、结算阶段要加强施工技术措施审查，防止措施过当，节约政府投资资金，同时应做好隐蔽工程验收及影像留存工作。

（三）请按照《政府投资条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》《光明区政府投资项目管理暂行办法》等相关规定，根据本批复文件要求做好施工组织并加快工程

建设，禁止项目投资突破总概算。同时严格遵守各项管理制度，全面落实安全生产责任制，注意风险防范，提高安全生产意识，切实确保安全生产。

此复。

附件：光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程总概算汇总表

光明区发展和改革局  
2020年7月30日

深圳市光明区发展和改革局办公室

2020年7月31日印发



黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）造价咨询

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44031020200156001001

标段名称：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）造价咨询

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价：305.690000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：



本工程于 2020-06-30 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-07-30



查验码：1365396791569739

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同

深丰浩达合字 2020-146 号

委托人合同编号：深龙华水务合字（2020）80 号

咨询人合同编号：

# 深圳市建设工程 造价咨询委托合同

工程名称：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）

工程地点：深圳市龙华区

委 托 人：深圳市龙华区水污染治理中心

咨 询 人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020年 8月26日

委 托 人：深圳市龙华区水污染治理中心

咨 询 人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人与咨询人协商一致，签订本合同，达成协议如下：

本合同组成内容包括：合同协议书、合同条款和合同履约评价细则。

## 第一部分 合同协议书

### 一、工程概况

工程名称：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）

工程地点：深圳市龙华区

工程规模：根据《深圳市 2020 年水污染治理成效巩固管理提升年工作方案》及《深圳市中央环保督察整改和 2020 年水污染治理成效巩固管理提升年责任手册》（深水污治指〔2020〕2 号）的要求，2020 年底前需建成覆盖观澜河主要一级支流的生态补水系统且须保障观澜河企坪断面稳定达到地表Ⅴ类，一级支流及两条独立支流消除劣Ⅴ类。龙华区辖区内河道均属雨源型河流，旱季生态基流量不足甚至干涸，为此，黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）（以下称“补水二期”）成为保障达到上述考核要求的关键措施。补水二期拟利用观澜、龙华污水处理厂准Ⅳ类尾水等补给全区包括龙华河、油松河、茜坑水等在内的 16 条河道，补水总规模约 38.9 万吨/天，项目总投资估算约 65778.49 万元。

建设内容：拟新建泵站 5 座、铺设管道约 58.99km；

勘察设计单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司、深圳市长勘勘察设计有限公司

### 二、造价文件的编制原则和依据

- 1、可行性研究报告；
- 2、初步设计文件及图纸；
- 3、施工招标文件；
- 4、施工合同；
- 5、施工图（或竣工图）及有关设计文件；



6、工程变更；

7、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；

8、《深圳市建设工程计价规程（2017）》，《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》，深圳市造价管理站的计价规定；

9、勘察、测量报告；

10、其它。

### 三、服务工作内容

包括但不限于：施工招标控制价及工程量清单编制、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、结算审核及驻场服务等造价咨询。具体内容如下：

1、施工图预算的编制；

2、编制工程量清单（包括提供工程量计算书）及标底（包括按照审定造价调整标底），并提供综合单价分析表；

3、协助委托人编制施工招标文件，参与招标答疑，配合完成施工招标工作，协助签订施工合同；

4、工程变更、索赔、签证的费用估算、预算、结算编制及核对等；审核委托人支付给其他合同主体的期中支付进度款；

5、工程结算审核（含工程建设其他费）及配合审计部门完成审计工作；

6、全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作（如需）；主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

7、参与项目管理过程的相关会议，审核工程进度款，参与变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

8、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料，如主要材料、设备的询价报告（提交三家以上的价格）等；提供工程量计算书、计算模型；

9、驻场服务，配合委托人、工程建设部门进行工程量的现场计量、复核等工作；

10、工程竣工决算的编制；

11、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

### 四、服务进度及成果提交



1、咨询人收到编制预算或预算审核资料后 15 天内完成工程预算造价(■编制□审核),并同时出具合格的造价书送审。

2、收到设计变更资料后 3 天内完成工程预算造价编制/审核,并同时出具合格的造价咨询成果。

3、收到工程签证、索赔及施工单位进度款申请资料后 3 天内完成审核,并同时出具合格的造价咨询成果。

4、收到结算审核资料后 10 天内完成工程结算审核,并同时出具合格的造价书送审。

5、成果文件:造价咨询成果报告均为一式肆份(包含正式的纸质报告书、电子文件),相关工程资料在造价咨询工作结束后及时退还。

上述工作内容所涉及的委托人提供的相关资料及咨询人提交的成果文件,均由咨询人根据委托人的时限要求安排专人负责资料的拿送。

## 五、合同价款及付款方式

### 5.1 合同价款

#### 5.1.1 计费标准

根据广东物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文规定,下浮 25%。本合同价已包含概算复核和钢筋及预埋件等的相关工作,结算时,不单独计取该部分费用。

#### 5.1.2 合同暂定价

造价咨询费用计算过程如下:

造价咨询暂定价:按“施工阶段全过程造价控制”的标准,暂以估算建安费 55855.72 万元作为收费基数,计算公式如下:

(1)  $100 \times 12\% + 400 \times 11\% + 500 \times 10\% + 4000 \times 9\% + 5000 \times 8\% + 45855.72 \times 7\% = 407.59$  万元

(2)  $407.59 \times (1 - \text{下浮率}) = 407.59 \times (1 - 25\%) = 305.69$  万元

本合同暂定价为 305.69 万元人民币。

#### 5.1.3 合同结算价

合同结算价按“5.1.1 计费标准”进行核算,以发展改革部门批复概算中的建安工程费为计费基数,咨询费用包括基本费用及绩效费用,绩效费用分三期支付,每期支付金额

(6) 提交结算的错漏问题分析报告和图纸错漏问题(如果有)分析。

3、关于施工阶段全过程造价控制要求

从工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务,包括但不限于:合同索赔管理、工程变更造价审核、现场签证造价审核、工程进度款审核等涉及工程费用方面的内容,每个阶段的具体要求必须达到上述第1、2条的要求。

八、咨询人同意按照本合同的约定,承担本合同范围内的建设工程造价咨询业务。

九、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、额度向咨询人支付酬金。

十、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见做出决策所造成的损失,由委托人承担,但当事人另行约定的除外。

十一、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告,属于咨询人;委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果,属于委托人。

十二、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

十三、本合同拾贰份,委托人执捌份,咨询人执肆份。

委托人(盖章):

深圳市龙华区水污染治理中心

法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

李家康

地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号国  
鸿工业区3栋2层

电话:0755-23336973

传真:0755-23336901

开户银行:

咨询人(盖章):

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

地址:深圳市福田区车公庙天安数码城创新  
科技广场二期东座1201-1201

电话:0755-82180718

传真:0755-82284869

开户银行:工商银行深圳文锦支行

帐号:4000024009024906657

合同签订时间: 年 月 日

## 第二部分 建设工程造价咨询合同条款

### 词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义：

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询人的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限最后一天的截止时间为24时。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。主要包括：

- 1、中华人民共和国合同法；
- 2、建设部令第149号《工程造价咨询企业管理办法》；
- 3、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；
- 4、《深圳市建设工程计价规程（2017）》，《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》，深圳市造价管理站的计价规定；

5、深圳市各类工程的消耗量标准；

6、其他有关法律、法规和文件规定。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围、工作内容、时间和质量要求实施咨询业务。

第五条 咨询人应当按照投标文件中的成员成立项目组，项目负责人必须是高级工程师(或高级经济师)和注册造价工程师，成员必须是注册造价工程师或造价员，本咨询业务的项目负责人是邱卫民 造价咨询业务人员、结算审核负责人是林武旭。



成果文件

# 工程造价咨询成果文件

## 黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）施工 （一标）

咨询类型：招标控制价

项目编号：深丰浩达2020-3-1346

委托单位：深圳市龙华区水污染治理中心

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

工程造价：197,255,076.50元

编制：陈瑞华 郭建辉 林浩 赵济 赖圣勇 李海明 资格证号：

复核：邱卫民 资格证号：

审定：[Signature] 资格证号：

（公章）

日期：2020年09月24日

工程造价甲级资质证书编号甲190744001



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.foundata.net.cn



## 工程造价咨询成果文件

### 黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）施工 （二标）

咨询类型：招标控制价

项目编号：深丰浩达2020-3-1369

委托单位：深圳市龙华区水污染治理中心

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

工程造价：283,603,186.57元

编制：陈裕华 郑晓明 林毅 李海明 资格证号：

复核：邱卫民 邱晓明 资格证号：

审定：[Signature]

（公章）：[Red Seal]

日期：2020年09月24日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号：甲190744001143  
有效期至：2022年06月30日

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.foundata.net.cn



概算批复

# 深圳市龙华区发展和改革局文件

深龙华发改概算〔2020〕83号

## 龙华区发展和改革局关于批复黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）项目总概算的通知

区水务局：

你局报来《深圳市龙华区水务局关于申请审批黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）项目总概算的函》（深龙华水务函〔2020〕45号）收悉。经审核，现就有关事项批复如下：

### 一、项目概况及主要建设内容

项目拟利用民治、龙华、观澜及牛湖水水质净化厂尾水对龙华河、油松河、茜坑水、牛咀水、塘水围水、坂田河、上芬水、高峰水、冷水坑水、大浪河、丹坑水、大布巷水、横坑水、白花河、大水坑水、牛湖水等16条观澜河支流进行

补水，新建补水泵站 5 座、DN100~1650 补水管道 54.97 公里，管道补水总规模 34.40 万立方米/天。

主要建设内容有：

(一) 补水泵站工程

包括民治水质净化厂内补水泵站、龙华水质净化厂内补水泵站、龙华河口提升补水泵站、观澜水质净化厂内补水泵站及牛湖一体化泵站、泵站自动化及监控工程、泵站电源工程，总装机容量 41.68 万立方米/天。

1. 民治水质净化厂内补水泵站：采用 2 用 1 备单级单吸卧式离心泵，单机流量 1875 立方米/小时、扬程 28 米，功率 315 千瓦，装机容量 9 万立方米/天。该泵站土建工程已由在建的民治水质净化厂项目建设预留。

主要工程量：安装 315 千瓦单级单吸离心泵 3 套、DN1000 电磁流量计 1 台、压力仪表 1 台、阀门 11 个、动力配电柜 3 台、配电箱 6 台，敷设 DN150-1000 低压碳钢板卷管 27.20 米、ZA-YJV-3 × 240+2 × 120mm<sup>2</sup> 电力电缆 600 米、KVV-0.5kV-24 × 1mm<sup>2</sup> 控制电缆 100 米等。

2. 龙华水质净化厂内补水泵站：采用 2 用 1 备单级双吸卧式离心泵，单机流量 1600 立方米/小时、扬程 55 米，功率 355 千瓦，装机容量 7.68 万立方米/天。泵房采用半地下钢筋砼结构形式，总高度 15.90 米，其中地下部分深 7.40 米、地上部分高 8.50 米，边墙结构尺寸 33.3 × 12.3m，墙体采用砖砌。

主要工程量：新建 3.5 × 3 × 3.2m 钢筋砼计量井 1 座、

12.6×11.5×5.4m 配电房 1 座, 安装 355kW 单级双吸离心泵 3 套、4kW 潜水泵 2 台、桥式起重机 1 台、轴流通风机 2 台、压力仪表 3 台、阀门 11 个、动力配电柜 1 台、配电箱 9 台, 敷设 DN600-1400 低压碳钢板卷管 33.50 米、ZR-YJV-3×70mm<sup>2</sup> 电力电缆 210 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 100 米、桥架 69m, 打拔拉森钢板桩 173.28 吨等。

3. 龙华河口提升补水泵站: 采用 3 用 1 备单级双吸卧式离心泵, 单机流量 1860 立方米/小时、扬程 50 米, 功率 400 千瓦, 装机容量 13.39 万立方米/天。泵房采用全地下钢筋混凝土结构形式, 总深度 8 米, 边墙结构尺寸 29.1×14.6m, 墙体采用钢筋砼。

主要工程量: 新建 3.5×3×3.6 米钢筋砼计量井 1 座、15×11×5.4m 配电房 1 座, 安装 400 千瓦单级双吸离心泵 4 套、5.50 千瓦潜水泵 2 台、轴流通风机 2 台、压力仪表 4 台、超声波液位计 2 台、阀门 14 个, 高压开关柜 4 台、变频柜 4 台、PLC 柜 1 台、CCTV 柜 1 台、直流配电柜 1 台、动力配电柜 1 台、配电箱 12 台, 敷设 DN50-1200 低压碳钢板卷管 161 米、ZR-YJV-3×70mm<sup>2</sup> 电力电缆 400 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 120 米、桥架 80 米, 打拔拉森钢板桩 156.15 吨等。

4. 观澜水质净化厂内补水泵站: 采用 3 用 1 备单级双吸卧式离心泵, 单机流量 1333 立方米/小时、扬程 40 米, 功率 200 千瓦, 装机容量 9.60 万立方米/天。泵房采用半地下+二层钢筋混凝土结构形式, 总高度 20.77 米, 其中地下部分深 8.07 米、地上部分高 12.70 米, 边墙结构尺寸 20.4×12.5m,



墙体采用砖砌。

主要工程量: 安装 200 千瓦单级离心泵 4 台、3 千瓦潜水泵 2 台、轴流通风机 4 台、桥式起重机 1 台、压力仪表 5 台、超声波液位计 2 台、阀门 66 个、中回水泵站气压罐 4 台、高压开关柜 9 台、10kV 电动机无功补偿柜 4 台、低压配电柜 3 台、配电箱 7 台, 敷设 DN80-1400 低压碳钢板卷管 456.48 米、ZR-YJV-3×70mm<sup>2</sup> 电力电缆 210 米、ZR-YJV-5×4mm<sup>2</sup> 电力电缆 200 米、ZR-YJV-5×25mm<sup>2</sup> 电力电缆 70 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 120 米、桥架 40 米, 新建 3.5×3×3.6m 钢筋砼计量井 1 座、Φ600 灌注桩 1860 米、Φ600 高压旋喷水泥桩 1289.60 米, 迁移中水回用泵站 1 座等。

5. 牛湖一体化泵站: 采用 2 用 1 备水泵, 单机流量 420 立方米/小时、扬程 20 米, 功率 45 千瓦, 装机容量 2.02 万立方米/天。

主要工程量: 新建 Φ3×5.39m 一体化泵站 1 座、地埋式变电站 1 套, 安装潜水泵 3 套、DN300 闸阀 3 套、DN300 止回阀 3 套, 敷设 ZR-YJV-5×25mm<sup>2</sup> 电力电缆 200 米等。

#### 6. 泵站自动化及监控工程

包括泵站中控室系统、控制站系统、仪表系统、监控系统等。

主要工程量: 安装服务器 2 台、软件 8 套、自动化监控系统主机安全加固 1 套、交换机 9 台、机柜 5 台、不间断电源 7 套、防火墙 1 套、PLC 控制器 3 台、操作显示屏 3 台、模块 3 台、超声波液位计 2 台、一体化网络枪机 12 台、压

力变送器 3 台、仪表箱 5 台，敷设仪表专用电缆 360 米、光缆 2280 米、通讯电缆 150 米、信号电缆 2880 米等。

7. 泵站电源工程：新建电力井 15 座、电缆直通井 20 座，敷设 YJV22-3×300mm<sup>2</sup> 电力电缆 2416 米、DN150 涂塑钢管 377 米、Φ80 电缆保护管 4800 米、Φ150 电缆保护管 869 米等。

## (二) 补水管线工程

包括民治水质净化厂尾水补水管线、龙华水质净化厂尾水补水管线、观澜水质净化厂尾水补水管线及牛湖水质净化站尾水补水管线，管道补水总规模 34.40 万立方米/天。

1. 民治水质净化厂尾水补水系统管线：分别为牛咀水、油松河及塘水围水补水。敷设管道长 3321 米，补水规模 6.3 万立方米/天。

主要工程量包括：开槽铺设 DN300~1000 钢管 2761 米，顶管敷设 DN300~800 钢管 560 米，新建 Φ4~6m 钢筋砼顶管工作井 6 座、Φ3~4m 顶管接收井 6 座、2.3×3.2×2.7~3.9m 消能井 3 座、阀门井 24 座、排泥湿井 2 座，安装 DN300~800 蝶阀 18 套、DN80 排气阀 10 套、DN75~400 闸阀 7 套、DN300~600 电磁流量计 3 套、DN300~600 电动阀 3 套，沟槽板式支护 3633.38 平方米，打拔槽钢桩 1778.80 吨、拉森钢板桩 402.48 吨，破复沥青路面 3003 平方米、砼路面 2002 平方米、人行道 7840 平方米，安装交通标志牌 160 块、防撞砂桶 110 个、施工警示灯 600 个、锥形交通标 550 个、施工围挡 7630 米、水马 2130 米等。

2. 龙华水质净化厂尾水补水系统管线：分别为上芬水、

坂田河、高峰水、冷水坑水、龙华河、大浪河及茜坑水补水。  
敷设管道长 32379 米，补水规模 16.50 万立方米/天。

主要工程量包括:开槽敷设 DN300~1200 钢管 28471 米,顶管敷设 DN1400~1650 钢筋砼套管 334 米、DN300~1200 钢管 3908 米,新建 $\Phi$ 4~8m 钢筋砼顶管工作井 44 座、 $\Phi$ 3~4m 顶管接收井 49 座、8 $\times$ 8m 钢筋砼顶管工作井 1 座、7.4 $\times$ 4m 顶管接收井 1 座、2.3 $\times$ 3.2 $\times$ 2.1~3.8m 消能井 9 座、阀门井 105 座、排泥湿井 24 座,安装 DN300~1200 蝶阀 49 套、DN80~100 排气阀 43 套、DN100~500 闸阀 49 套、DN300~800 电磁流量计 9 套、DN300~800 电动阀 9 套,沟槽板式支护 14696 平方米,打拔槽钢桩 16438.68 吨、拉森钢板桩 5026.43 吨,破复沥青路面 36900.50 平方米、砼路面 29972 平方米、人行道 52675 平方米,安装交通标志牌 2240 块、防撞砂桶 1232 个、施工警示灯 6720 个、锥形交通标 6160 个、施工围挡 67900 米、水马 25872 米等。

3. 观澜水质净化厂尾水补水系统管线:分别为丹坑水及其支流、大步巷水、大水坑水及其支流、白花河、横坑水补水。铺设管道长 15830.17 米,补水规模 9.60 万立方米/天。

主要工程量包括:开槽敷设 DN100~1200 钢管 15830.17 米,顶管敷设 DN1000~1650 钢筋砼管 356.68 米,新建 $\Phi$ 8m 钢筋砼顶管工作井 3 座、 $\Phi$ 6m 顶管接收井 4 座、2.6 $\times$ 3 $\times$ 2.3~3.5m 计量井 7 座、2.3 $\times$ 3.2 $\times$ 2.1~3.7m 消能井 6 座、阀门井 76 座、排泥湿井 22 座、超压泄压阀井 1 座、 $\Phi$ 1000 圆型检查井 1 座,安装 DN300~1200 蝶阀 26 套、DN50~150

排气阀 30 套、DN100~500 闸阀 15 套、DN300 超压泄压阀 1 套、沟槽板式支护 6958.05 平方米、打拔槽钢桩 7834.57 吨、拉森钢板桩 5633.81 吨、破复沥青路面 38202.15 平方米、砼路面 3118.60 平方米、人行道 668.40 平方米、绿化 33523 平方米、安装交通标志牌 336 块、防撞砂桶 160 个、施工警示灯 2864 个、锥形交通标 727 个、施工围挡 31660.34 米等。

4. 牛湖水水质净化站尾水补水管线：分别为牛湖水和版画基地补水。铺设管道长 3437.10 米，补水规模 2 万立方米/天。

主要工程量包括：开槽敷设 DN300~500 钢管 3148.90 米，顶管敷设 DN300~500 钢管 255.0 米，新建  $\Phi 4\text{m}$  钢筋砼顶管工作井 4 座、 $\Phi 3\text{m}$  顶管接收井 4 座、 $2.3 \times 3.2 \times 2.9 \sim 3.7\text{m}$  消能井 3 座、阀门井 19 座、排泥湿井 5 座、 $\Phi 1250$  检查井 1 座，安装 DN300~600 蝶阀 25 套、DN80 排气阀 7 套、DN75~200 闸阀 7 套、DN300~500 电磁流量计 4 套、DN300~500 电动阀 3 套，沟槽板式支护 7120 平方米，打拔槽钢桩 726.74 吨、拉森钢板桩 432 吨、破复沥青路面 1491 平方米、砼路面 994 平方米、人行道 8750 平方米，安装交通标志牌 88 块、防撞砂桶 55 个、施工警示灯 300 个、锥形交通标 275 个、施工围挡 6575 米、水马 1155 米等。

### (三) 管线迁改工程

包括电力、通信、燃气管线迁改工程。

1. 电力管线迁改工程：敷设 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 300mm<sup>2</sup> 电力电缆 215 米、ZRC-YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 120mm<sup>2</sup> 电



力电缆 236 米，敷设  $\Phi 150$  电缆保护管 360 米，新建电缆井 10 座等。

2. 通信管线迁改工程：包括中国电信、中国移动、中国联通及有线电视管线迁改工程。

中国电信管线迁改工程：敷设 6~288 芯光缆 21504 米，新建人孔井 39 座，拆除 6~288 芯光缆 15182m 等。

中国移动管线迁改工程：敷设 12~288 芯光缆 77551 米，新建人孔井 45 座，拆除 12~288 芯光缆 78280 米等。

中国联通管线迁改工程：敷设 6~288 芯光缆 17222 米，拆除 6~288 芯光缆 12208 米等。

有线电视管线迁改工程：敷设 12~288 芯光缆 33904 米，拆除光缆 21762 米等。

3. 燃气管线迁改工程：铺设  $De160 \times 9.5$  PE 燃气管 110 米，新建卷状塑料保护板 110 米，管沟保护 110 米，安装标志桩 20 个、电子标识器 15 个等。

（四）水土保持工程：包括施工范围内的水土保持工程。

## 二、项目总概算及资金来源

项目总概算为 61354.31 万元，其中建安工程费 52711.28 万元，工程建设其他费 5721.40 万元，预备费 2921.63 万元（详见附件）。所需资金由区财政统筹。

## 三、下一步工作要求

（一）请你单位严格按照概算批复建设内容，深化施工图设计，相关建设参数、指标应符合我区碧道规划标准，与碧道规划充分衔接，确保项目建成后满足碧道有关要求，避

免重复建设，提高政府资金投资效益。

（二）项目分布面广，辐射辖区较多城中村，请你单位对各街道办城中村综合治理类项目进一步审核论证，核实上述项目与本项目建设范围交叉重叠情况，避免市政道路重复开挖建设。

（三）根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》《关于调整区政府投资管理事权的若干措施（试行）》等有关规定要求，请抓紧开展施工图设计编制工作，施工图设计应严格按照经批准的初步设计内容、建设标准及概算进行限额设计。项目预算不得突破概算建筑安装工程费用。

特此通知。

附件：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）项目总概算汇总表



坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）全过程造价咨询

中标通知书

## 中标通知书

标段编号：2020-440317-48-01-010861010001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）  
全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）  
全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价：686.980000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24

查验码：7902132396567517

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同



合同编号: PSZBQYCLBQ-SBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同  
(全过程造价咨询)

工程名称: 坪山区正本清源查漏补缺工程 (三标段)

全过程造价咨询

工程地点: 深圳市坪山区

委托单位: 深圳市坪山区水务局

受托单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 7 月 6 日





## 第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二、受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1. ☐ 建设项目可行性研究投资估算：

☐ 编制（审核）

☐ 项目经济评价

2. ☒ 建设工程概算审核；

☒ 建设工程预算编制或审核；



■ 建设工程结算编制或审核；

3. ■ 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4. ■ 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5. ■ 编制投资控制形象进度表；

6. ■ 施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7. ■ 对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■ 对工程建设其它费的结算进行审核；

■ 编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：286.29 万元（大写：贰佰捌拾陆万贰仟玖佰元整），以本标段前期投资匡算 40777 万元的 85%计取为计费基数，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=259.22 万元（大写：贰佰伍拾玖万贰仟贰佰元整）

工程竣工决算编制费=27.07 万元（大写：贰拾柒万零柒佰元整）



委托人 (盖章)

深圳市坪山区水务局

法定代表人:

或委托代理人:



(签字或盖章)

地址: 深圳市坪山区坪山大道 5068

号坪山区政府二办

联系人: 邹工

电话: 0755-89369305

开户银行: 中国工商银行深圳坪山支

行

银行账号: 4000022029201140847



受托人 (盖章)

深圳市丰浩达工程项目管理有限公

司

法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

地址: 深圳市福田区车公庙天安数

码城创新科技广场二期东座

1201

联系人: 林武旭

电话: 0755-82180718

开户银行: 中国工商银行深圳文锦支

行

银行账号: 4000024009024906657

合同签订时间: 2020 年 7 月 6 日

合同签订地点: 深圳市坪山区

成果文件

工程造价咨询成果文件

坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）  
EPC总承包工程第一批次

咨询类型：施工图预算编制

项目编号：深丰浩达2021-4-1673

委托单位：深圳市坪山区水务局

建设单位：深圳市坪山区水务局

施工单位：深圳市粤通建设工程有限公司

工程造价：29076541.51元



编制：李海鹏 张有梁 资格证号：

复核：林武旭 资格证号：

审定：曲莉

审批：

(公章)：

日期：2020年11月30日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN	FOUNDATA	CONSTRUCTION	PROJECT	MANAGEMENT	CO.LTD
地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202					
电话：0755-23966539、82180718、82228768					
公司邮箱：fenghaoda@21cn.net					
邮编：518040					
传真：0755-82284869					
公司网址：www.foundata.net.cn					



概算批复

# 深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2020〕240号

## 关于坪山区正本清源查漏补缺工程 总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请下达坪山区正本清源查漏补缺工程初步设计及概算批复的函》（深坪水函〔2020〕166号）收悉。经审核，现批复如下：

### 一、建设规模及内容

本项目（国家编码：2020-440317-48-01-010859）涉及坪山区六个街道辖区的碧岭、沙湖等23个社区，工程实施范围为30个子流域，雨污水管网总长度384505.72米，建筑立管95771米。主要建设内容包括：雨水管道、污水管道、路面破复、清淤、管线迁改与保护、支护工程、交通疏解工程等。

### 二、投资总概算

本项目总投资为124691.79万元，其中，建安工程费105740.25万元，工程建设其他费9985.05万元，预备费5786.26万元以及代建项目管理费3180.23万元（详见附件）。

- 1 -

### 三、下一阶段工作要求

(一) 根据《坪山区水污染治理工作例会纪要》(坪水污治指会纪〔2020〕4号)要求,招标阶段项目的勘察费按设计费100%考虑,结算时参照相应取费标准,按实际发生的工程量计取。

(二) 进一步与相关已建、在建及拟建工程充分衔接,明确工程界面划分,合理安排建设时序,避免重复建设及反复开挖。

(三) 加强与城市更新部门对接,进一步核实城市更新范围。

(四) 本项目申报单位未提供水土保持工程的方案,本次审核暂按主体工程的0.5%计取,下阶段如需使用该项费用,项目单位需提供具体执行的相关依据,最终以决算为准。

(五) 请根据《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》落实建设任务。

(六) 请按照政府投资项目相关规定的要求,抓紧开展施工图设计及预算编制等工作,项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

(七) 请你单位结合本项目情况,进一步优化设计方案,严控投资规模,提高资金使用效益,不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格遵守各项管理制度,提高安全生产意识,杜绝安全隐患,确保安全生产。

附件:坪山区正本清源查漏补缺工程总概算汇总表

深圳市坪山区发展和改革局

2020年11月26日

(电子)

履约评价

委托方评价意见表

QRA10		A 版	
工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）			
咨询类型：全过程造价咨询		项目负责人：邱晓明	
咨询单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			
评价意见：（请在一下选中项打√）			
一 (30)	成果文件质量（27-30 为优秀，24-27 为良好，18-24 为合格，低于 18 为差）		
	(1) 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 良好 <input type="checkbox"/> (3) 合格 <input type="checkbox"/> (4) 差 <input type="checkbox"/>		
二 (30)	完成工作时间（合同工期内为 20 分，超出合同工期为 10 分）		
	(1) 合同工期内 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 超出合同工期 <input type="checkbox"/>		
三 (20)	参加人员的工作态度（16-20 为好，12-16 为一般，低于 12 为差）		
	(1) 好 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 一般 <input type="checkbox"/> (3) 差 <input type="checkbox"/>		
四 (20)	公平、公正、规范性评价（16-20 为好，12-16 为一般，低于 12 为差）		
	(1) 好 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 一般 <input type="checkbox"/> (3) 差 <input type="checkbox"/>		
五	贵方的满意程度（90-100 为很满意，80-90 为满意，70-80 为一般，低于 70 为不满意）		
	(1) 很满意 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 满意 <input type="checkbox"/> (3) 一般 <input type="checkbox"/> (4) 不满意 <input type="checkbox"/>		
六	其他意见：		

委托方：（公章）  
日期：2021 年 1 月 21 日

坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2204-440310-04-01-633019002001

标段名称: 坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询和坪山区二次供水设施改造（第二阶段）项目全过程造价咨询

建设单位: 深圳市坪山区水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 297.23万元(其中: 坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询服务费257.40万元, 坪山区二次供水设施改造（第二阶段）项目全过程造价咨询服务费39.83万元。)

中标工期: 按招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2022-07-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-08-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-08-10

查验码: 1346484966182849

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



合同

正本

合同编号: YYS-D-ZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同  
(全过程造价咨询)

工程名称: 坪山区优质饮用水入户(第三阶段)项目全过程造价咨询

工程地点: 深圳市坪山区

委托单位: 深圳市坪山区水务局

受托单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

## 第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：

全过程造价咨询服务范围及内容包括但不限于：

- 1.可行性研究投资估算的审核（如有）；
- 2.招标控制价及工程量清单编制（含限额内发包）（如有）；
- 3.施工图预算编制；
- 4.签证变更的费用估算、预算、结算编制及核对；
- 5.工程结算审核及配合坪山区政府指定机构完成最终审核工作；
- 6.全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；
- 7.参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑（如有），审核工程进度款，配合处理变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；
- 8.提供有关工程造价信息资料等；
- 9.配合工程部进行工程量的现场计量工作。

二、受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1. ☐ 建设项目可行性研究投资估算：

☐ 编制（审核） ☐ 项目经济评价



2. ☐ 建设工程概算审核；

☒ 建设工程预算编制

☒ 建设工程结算审核

3. ☐ 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4. ☒ 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5. ☒ 编制投资控制形象进度表；

6. ☒ 施工过程造价控制服务：施工图预算编制及核对；签证变更的费用估算、预算、结算编制及核对；工程结算审核及配合坪山区政府指定机构完成最终审核工作；全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑（如有），审核工程进度款，配合处理变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；提供有关工程造价信息资料等；配合工程部进行工程量的现场计量工作。

7. ☒ 对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

☒ 对工程建设其它费中按实物量进行计价合同的结算审核。

☐ 编制工程竣工决算

8. 其他：

三、咨询服务费：

1. 本项目签约合同价为：257.40 万元。

参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）中施工阶段全过程造价控制费计取。具体计算如下：

①取费基数：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目立项批复匡算金额为40470.94万元，取费基数暂按立项批复匡算金额的85%计取，即 $40470.94 \times 85\% = 34400.30$ 万元；

②全过程造价咨询服务费： $100 \times 1.2\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 1\% + (5000 - 1000) \times 0.9\% + (10000 - 5000) \times 0.8\% + (34400.30 - 10000) \times 0.7\% = 257.40$ 万元；

2. 咨询服务费结算原则：以EPC总承包合同内建筑安装工程费财评审定价（下浮前）为取费基数，参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函



委托人：深圳市坪山区水务局

(盖章)

法定代表人或委托代理人：

(签字)

黄毛儿

地址：深圳市坪山区龙田街道坪山大道  
5068 号

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：4000022029201140847

合同签订时间：

2022年 08月 25日

合同签订地点：深圳市坪山区



受托人：深圳市丰浩达工程项目管理有  
限公司

(盖章)

法定代表人或委托代理人：

(签字)

林武旭

地址：深圳市福田区车公庙创新科技广场  
二期东座 1201

联系人：林武旭

电话：15815136201

开户银行：工商银行文锦支行

银行账号：4000024009024906657



### 第三部分 专用条款

**第一条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

**第二条** 受托人指派 邱卫民 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

#### 2.1 初步设计阶段

（1）工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

#### 2.2 具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 30 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件 2 份。

#### 2.3 施工招标阶段（若需）

（1）工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制价（含限额内发包），并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单、提供主要设备清单及单价；协助编制招标文件；协助委托人确定主要材料设备的推荐品牌；及时完成电子评标需用的招标控制价文件的编制及其它在招投标过程中应由造价咨询公司完成的工作；参与招标答疑；复核中标候选人的投标文件，提供复核情况说明；负责审核投标报价和商务标澄清，必要时提供详细的造价分析报告；参与施工合同谈判，协助合同签订。委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

#### 2.4 具体要求：

（1）质量要求：工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，并正确地描述分部分项工程的项目特征；工程量计算准确，无重大失误，准确率在 95%（含 95%）以上；

（2）时间要求：自接到相关资料后 20 天内提交工程量清单及招标控制价；对于电子评



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

成果文件

## 工程造价咨询成果文件

### 坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目 EPC总承包工程预算

咨询类型：预算编制

项目编号：深丰浩达2023-4-0135



委托单位：深圳市坪山区水务局

建设单位：深圳市坪山区水务局

施工单位：深圳市天健坪山建设工程有限公司

工程造价：247816852.92元

编制：李海鹏 资格证号：

复核：皮桥昆 资格证号：

审定：王比

审批：[Signature]

(公章)：[Red Seal] 日期：2023年 06 月 20 日

工程造价甲级资质(证书编号甲190744001143)



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

# 深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2022〕132号

## 坪山区发展和改革局关于坪山区优质饮用水 入户（第三阶段）项目总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请审核坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目初步设计及总概算》（深坪水函〔2022〕93号）收悉。经审核，现批复如下：

### 一、项目建设规模及内容

本项目（国家编码：2204-440310-04-01-633019）改造范围涉及坪山辖区内30个小区共41874户优质饮用水入户改造，30个小区包括：嘉宏湾一期、嘉宏湾二期、万科金域缦香（一期）、万科金域缦香（二期）、招商花园城、泰富天峦湖花园、金地朗悦花园、京基御景印象（一~四期）、深业东城国际、祥祺滨河名苑、新城东方丽园、六和城、力高君御国际、心海城东区、心海

城西区、江岭社区统建楼（香江花园）、果园贝·鼎盛大厦、龙光玖云著、翠峰绿洲、燕子岭配套员工宿舍、竹韵花园、鑫龙楼、聚龙花园二期、一品澜山、丹梓龙庭、深业御园、锦绣华晟。主要建设内容包括：球墨铸铁埋地管道、薄壁不锈钢明敷管道、管道附属物、水表组、土方、道路及绿化破复等工程。

## 二、项目总概算

项目总概算为 30938.13 万元，其中，建安工程费 27399.15 万元，工程建设其他费 1736.29 万元，预备费 1456.77 万元以及项目建设管理费 345.92 万元（详见附件）。

项目资金来源为市政府、区政府、供水企业及用户共同投资，其中，政府出资 27936.36 万元（市、区两级财政按 1:1 比例承担）、供水企业投资约 2164.29 万元，用户出资约 837.48 万元（用户出资由区财政承担）。

## 三、下一阶段工作要求

（一）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（二）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝安全隐患，确保安全生产。



附件：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目总概算汇总表



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）全过程造价咨询服务

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2020-440303-46-01-015290011001

标段名称: 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）全过程造价咨询服务

建设单位: 深圳市罗湖区水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 228.173400万元

中标工期: /

项目经理(总监):



本工程于 2020-10-27 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-11-20



查验码: 7636450080428232

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同

深丰浩达合字 2020-234 号

【罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）】

全过程造价咨询服务合同

合同编号：\_\_\_\_\_

委托人：\_\_\_\_\_ 深圳市罗湖区水务局

咨询人：\_\_\_\_\_ 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020 年 12 月

1

## 造价咨询服务合同

委托人：深圳市罗湖区水务局

住所：深圳市罗湖区东门街道新园路 55 号

电话：22185527

咨询人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

住所：深圳市福田区车公庙创新科技广场二期东座 1201

邮编：518040

开户银行：工商银行文锦支行

账号：4000024009024906657

电话：0755-82180718

传真：0755-82284869

电子邮箱：fenghaoda@21cn.net

鉴于：

1. 咨询人已明确知悉：咨询人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人的权利无任何异议。
2. 委托人委托咨询人为本项目提供造价咨询服务。

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

### 第一条 总则

- 1.1 工程名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）全过程造价咨询服务
- 1.2 工程地点：深圳市罗湖区





1.3 咨询服务内容:

- 1.3.1 [√]配合投资估算的审核
- 1.3.2 [√]建设工程概算的编制或审核
- 1.3.3 [√]施工阶段全过程造价咨询服务
- 1.3.4 [√]配合政府部门结算审核完成及竣工决算审核完成

1.4 造价咨询服务要求,包括但不限于:

- 1.4.1 出席会议:根据委托人需要,出席和成本控制、造价咨询有关之设计会议、工程会议、成本会议,并提出成本控制相关建议及方案。
- 1.4.2 市场调研:根据项目需要,及时进行市场调研工作,并收集相关信息资料,包括但不限于:
  - (1) 对当地有关工程造价的法律环境进行调研,包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素之调研;
  - (2) 工程造价行情调研,包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。
- 1.4.3 在提供服务的过程中按实际需要调整,配合项目之发展计划及满足委托人之要求。
- 1.4.4 在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题,并提供合理降低工程成本之方案。

**第2条 造价咨询服务内容**

- 2.1 按委托人要求,全面贯彻执行委托人成本工作规范,包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。
- 2.2 概算编制阶段服务内容,包括但不限于:
  - 2.2.1 根据设计图纸,概算编制单位编制工程概算,与估算作详细比较。

若概算超出估算，咨询人及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.2.2 根据设计图纸，编制技术经济指标的测算报告。若指标超限，咨询人及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.2.3 根据委托人要求，配合提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响。

2.2.4 当设计单位更新概算图纸版本后，咨询人重复上述工作，直至概算文件满足委托人要求。

2.2.5 除对工程造价提出意见外，咨询人对工程量的合理性提出意见。

2.2.6 协助委托人完成概算评审工作及项目实施过程中的概算调整工作。

2.3 概算审核阶段服务内容，包括但不限于：协助委托人完成概算审核工作及项目实施过程中的概算调整工作。

2.4 配合估算审核阶段服务内容，包括但不限于：协助委托人完成估算审核工作及项目实施过程中的估算调整工作。

2.5 施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于：

2.5.1 设计阶段

(1) 提供类似项目的建筑标准及参考造价供委托人参考，配合委托人修改、确定建筑标准。

(2) 为各方案编制方案设计估算，分析各方案对工程造价的影响，并提交全面分析报告，提出成本优化建议。若方案设计估算超出委托人成本要求，咨询人应于报告中分析偏差原因，提出造价减省建议方案。

(3) 当设计单位调整、优化此阶段方案后，咨询人应及时调整估算，按需提交分析报告，提出成本优化建议，直至此阶段最终方案之设计造价满足委托人成本控制要求。

- (4) 根据最终确定的方案，制定控制造价的指标，供委托人实施限额设计。指标项包括但不限于钢筋、混凝土、模板等。

#### 2.5.2 招标阶段

(1) 配合图纸设计：

a、针对各分项工程提出满足招标要求的设计图纸深度，作为施工图设计招标及施工图审图的依据。

b、审核各分项工程之施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减省建议。

c、审核设计图是否达到招标所需的深度，检查图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

d、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求。

(2) 编制招标文件：

a、拿到招标图纸后咨询人应组织内部进行图纸会审，落实方案优化意见，并通过电子及书面形式提交会审结果。若委托人提供的图纸和资料不完善，咨询人应在 3 天内以书面形式向委托人进行提示，若因咨询人未能及时提出以上要求而致使工作延误及错误，所引起的损失概由咨询人负责。

b、协助委托人审核上政府平台招标项目的招标文件和设计图纸（包括机电、园林工程等），协助编制工程量清单，审阅图纸资料是否足够作招标。

c、编制满足委托人要求的工程量清单、招标控制价及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据等详细计算清单。

d、编制不上政府平台招标项目的招标文件初稿，交由委托人评

定,根据委托人需要作交底,并将委托人意见编入最终招标文件。招标文件内容包括但不限于:投标须知、投标书、合同协议书样本、合同条款、造价规范、图纸目录、工程量清单或综合单价清单细目表、履约保函样本、工程保修书、施工开办项目、工程技术规范及招标图纸样本等。

e、当设计单位更新此阶段的图纸版本后,咨询人应重复上述工作,直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求。

(3) 发标、议标、定标、合同签署:

a、无需通过政府平台的招标项目,协助委托人进行投标邀请、招标文件发放及交底、问卷发放、答疑、中标/落标通知书发放等招标工作,并负责所需书面文件的编制。

b、编制招标控制价,并向委托人提供详细的计算清单。

c、在投标人回标后,校核、分析所收到的标书并提交商务分析报告,包括计算上的复核、报价及其明细的对比分析、投标技巧分析、报价合理性分析、合约上是否响应标书要求、结合投标单位的深化设计及施工方案对其报价进行分析并综合评估等。

d、协助委托人与投标人进行报价和合同条件的议标。

e、编制、装订正式合同文件,并指导各方签署,配合进行相关造价文件报批报审。

f、根据委托人需要,在发出中标通知书前及/或合同签署完成后,由咨询人向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单及单价表交底,陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款,以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容,使各方对合同文件与工程量清单及单价表内容有深入了解。

g、若工程合同采用费率招标或模拟清单招标,咨询人在收到第一版详细施工图后,应进行合同工程量清单的编制及工程量计量



工作，编制工程预算并与施工单位进行核对，报政府相关部门审核。若工程合同采用固定单价暂定工程量形式，则咨询人应在收到第一版详细施工图后进行合同清单全部工程量的重新量度工作，与承包商进行核对并协助委托人与承包商达成一致意见。

### 2.5.3 施工阶段：

- a、对委托人或设计单位考虑中的变更建议，及时估算变更费用，并提供材料、设备等价格信息及符合合同约定及经济合理性的建议，以供委托人决策；
- b、及时处理正式签署的变更文件，如设计变更、工程变更、现场签证等，计算变更金额并报委托人审核，而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议，或协助委托人与承建商达成协议；
- c、配合完成重大变更的政府备案工作；
- d、参与暂定价定价工作，负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作，确保询价定价依据全面充分；
- e、对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告向委托人提出建议，并协助委托人与承建商达成协议；
- f、按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；
- g、编制资金计划，每月到现场评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书；
- h、承担合同条款解释说明工作，参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议；
- i、凡是涉及与造价咨询有关的工作，包括协调、配合、审核监理单位的相关工作，均由咨询人承担；

j、当委托方有需要时，参与委托方、专业顾问的现场例会或其他相关汇报会。

#### 2.5.4 竣工结算阶段：

a、依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施工合同及其它相关文件资料，编制工程结算。

b、与施工单位进行核对及确认，对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清，并与委托人、承建商等召开专题会议解决争议方案，将上述内容编入结算表。

c、在审核过程中，对涉及成本和技术之疑点发出疑问卷予委托人、监理单位、设计单位，将澄清结果纳入审核意见

d、计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、概算批复金额进行比较分析，编制审核意见并发予委托人。

e、负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

f、协助委托人编制竣工决算报告，完成项目决算审核及成本控制建档工作。

g、结算完成后，协助详细的工程造价指标，参与财务决算，并编制书面分析报告。

#### 2.5.5 成本报告

每月编写关于工程费用的成本报告，内容包括但不限于：

a、详细列明所有工程内容的最新预算价/合同价/预估结算价/结算价、已付款、变更额、暂定金额调整情况。

b、说明工程造价近期变化情况及主要原因。

c、说明变更发生情况、大宗甲供材料进场情况、市场造价信息

分析等。

d、对最终的工程结算造价作出估算，并与目标成本进行分析比较，及时提出解决偏差的建议与方案。

e、就每月更新后的造价情况及工程进度计划编制月度资金流量表。

f、编写一切必要说明书、评估报告及提交有关文件于银行以便委托人办理贷款手续。

#### 2.5.6 保修阶段

a、在工程竣工后免费保修期内，依据合同文件或市场价格，提供工程缺陷整改方案所涉及的造价评估及相应扣款意见。

b、发出保修金付款证书。

#### 2.6 其他：

2.6.1 按政府相关部门或授权单位有关要求整理汇总工程概算、预算、招标控制价、结算资料，配合政府相关部门或授权单位编制、审核工程概算、预算、招标控制价、竣工结算及其它相关事宜。

2.6.2 审核概算、协助完成概算评审工作；进行报送概算和批复概算的对比分析，书面提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

2.6.3 协助完成招标控制价、预算审核工作；进行报送招标控制价、预算和批复概算、审定招标控制价、预算的对比分析，书面说明报送招标控制价、预算与批复概算、审定招标控制价、预算的差额原因，以及下一步造价控制中应注意的事项。

2.6.4 协助完成结算审核及工程财务审核工作；进行报送结算和批复概算、审定标底、审定结算的对比分析，书面说明报送结算和批复概算、审定招标控制价、审定结算的差额原因，以及今后类似工程项目造价控制中应注意的事项。

2.6.5 配合委托人对施工、监理、设计等各参建单位进行履约评价及绩

- 4.10 咨询人应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，委托人有权直接向法院起诉追究咨询人的责任。

## 第五条 收费及付款方式

### 5.1 收费

- 5.1.1 本项目造价咨询服务酬金中标价为人民币：贰佰贰拾捌万壹仟柒佰叁拾肆元整（大写），即 2281734 元 RMB。咨询酬金计算方法

为：参照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文取费标准并乘以相应下浮率计取，本合同咨询人下浮率为 10%（下浮率为投标人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）计取费用的下浮比例）。

- 5.1.2 合同价计取方式为：

- (1) 合同价=概算审核费+施工全过程造价控制咨询费=【Σ（计费基数×计费标准费率）】×（1-下浮率）
- (2) 本合同价已包含钢筋及预埋件的计算，结算时，不单独计取该部分费用。
- (3) 本合同的结算方式：

结算价以政府相关部门审定的建安工程费（含总包、委托人分包（如有）的相关工程）建安费为计费额，按照广东省住房和城乡建设厅关于转发省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）取费标准中工程概算审核项、施工阶段全过程造价控制项的收费标准计取后，按 10% 下浮后得出基本结算总价，再扣减违约金后得出最终结算金额。具体见下方公式：

a、结算金额=基本结算总价扣减违约金。委托人与咨询人的结算需经委托人审查同意，委托人对于结算金额有疑义的，咨询人应



(签字盖章页)

委托人(盖章):



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张" (Zhang) followed by a stylized character.

日期: 2020.12.18

咨询人(盖章):



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王" (Wang) followed by a stylized character.

成果文件

工程造价咨询成果文件

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）  
施工 I 标段

咨询类型：预算编制

项目编号：深丰浩达2020-4-1816-1

委托单位：深圳市罗湖水务局

建设单位：深圳市罗湖水务局

工程造价：19540469.75元

编制：[签名] 资格证号：

复核：[签名] 资格证号：

审定：

(公章)：[红色公章] 日期：2021年01月18日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.foundata.net.cn

## 工程造价咨询成果文件

### 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）

#### 施工II标段

咨询类型：预算编制

项目编号：深丰浩达2020-4-1816-2

委托单位：深圳市罗湖水务局

建设单位：深圳市罗湖水务局

工程造价：35461898.05元

编制：[签名] 资格证号：

复核：[签名] 资格证号：

审定：[签名] 资格证号：

(公章)：[盖章] 日期：2021年01月18日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190744001143
有效期至：2022年06月30日

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

## 工程造价咨询成果文件

### 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）

#### 施工III标段

咨询类型：预算编制

项目编号：深丰浩达2020-4-1816-3

委托单位：深圳市罗湖水务局

建设单位：深圳市罗湖水务局

工程造价：27227153.56元

编制：何晓明 资格证号：

复核：邱晓明 资格证号：

审定： 资格证号：

（公章）： 日期：2021年01月18日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.foundata.net.cn



## 工程造价咨询成果文件

### 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）

#### 施工IV标段

咨询类型：预算编制

项目编号：深丰浩达2020-4-1816-4

委托单位：深圳市罗湖水务局

建设单位：深圳市罗湖水务局

工程造价：22261397.41元

编制：[签名] 资格证号：

复核：[签名] 资格证号：

审定：[签名]

(公章)：[盖章] 日期：2021年10月31日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

## 概算批复

# 深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改投〔2021〕13号

## 罗湖区发展和改革局关于罗湖区小区正本清源 巩固提升工程（第一批）总概算的批复

区水务局：

《关于申请审核罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）项目总概算的函》已收悉。经区政府七届一百二十二次常务会议审议通过，现将罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）（国家编码：2020-440303-46-01-015290）总概算批复如下：

### 一、项目建设规模及内容

项目实施范围为对罗湖辖区 120 个排水户（其中住宅小区 58 个、公共机构 12 个、商业办公场所 50 个）进行排水管网雨污分流进行改造，包括菁华中英文实验中学、布心花园三区、彩

- 1 -

世界家园、布心市场、百仕达东郡、太宁小区、百仕达东郡广场、阳光明居、东乐花园、东晓花园、国都花园、嘉福苑、901 小区、西湖花园、骏庭名园、金众经典家园、风格名苑、红桂皇冠名庭、日豪名苑、深圳供电局、深圳市铁路中学、金国小区金国大厦、都心名苑、立新花园、128 号大院、中信星光名庭、嘉年华名苑、蛟湖 2 号大院特发公司宿舍、赛龙大院、物质大院、万科彩园、缤纷时代家园、人民北 3043-3069 号、中唐宾馆/居民楼/晒布路 37 号/45 号、港丰大厦、中兴路 89 号、东方大厦、和兴大厦、南海中心、东门天虹大厦、八达商场、世豪大厦、景贝南小区、景贝北小区、华丽西住宅小区、深业东岭、金城华庭、深圳古玩城、北斗小学、罗湖区委、祥福雅居、桃花园、宝龙嘉园、嘉宝田花园、奥康达金马广场、中民时代广场、深业物流综合楼、823 栋（深圳市粮食集团）、807 栋/811 栋（超凡、艺展中心）、815 栋（友和）、814 栋（艺展中心）/深业物流集团停车库、笋岗仓库 602、603 栋、828 栋（国际商品交易市场）、深圳市粤华物业有限公司奥特城、桃园大厦（827 栋）、笋岗小学、深圳市人民检察院、翠竹苑、翠沁阁、深圳市翠园中学、深圳市明珠学校、芙蓉宾馆/湘办楼、广发大厦、广深大厦、国贸大厦、鸿昌广场、华都园大厦、惠州大厦、缉敬大厦、金光华广场、金色都汇大厦、金田大厦、金威大厦、联城美国、罗湖中学、南湖时代广场/国贸商住大厦、彭年酒店/银座公寓/东佳大厦/天俊大厦、外运小区/河东苑、中华人民共和国文锦渡海关、新世纪广场、

友谊国际名店/友谊投资大厦、渔民新村、云峰花园、置地逸轩大厦、中盛大厦、钻石广场、新都酒店、东乐大厦/华乐大厦、南洋大厦/海大厦/海大酒店、中建大厦、深房广场大厦、雅仕居、金碧苑、金景花园、金湖山庄、金湖花园C区、金湖花园B区、银龙花园、金豪花园、星湖花园、银湖蓝山、华日公司、深圳市罗湖区慢性病防治院、清心居、长龙花园、深圳市笋岗中学、深圳中学泥岗旧校区、田园居别墅、齐明别墅；并对百仕达东郡、东乐花园、景贝南小区、嘉宝田花园、翠竹苑、金湖山庄、田园居别墅、齐明别墅8个住宅小区同步进行海绵城市建设。

主要建设内容包括：（一）市政排水系统改造与完善：部分小区新建雨污排水主管接市政管网。（二）小区内部排水埋地管道改造与完善：新建成时间超25年的小区雨污水管道，新建部分雨污水管道，改排水管道雨污错接、破损、管径偏小、淤堵等问题。（三）建筑立管改造：接卫生间、厨房污水、阳台水和屋面雨水的合流立管改接入室外污水系统，新建部分雨水立管，改错接的雨污水出户管。（四）8个小区海绵城市建设：新建雨水花园、透水砖路面、植草沟、雨水调蓄池，断接雨落管，种植绿化植物等。

## 二、投资总概算

项目总概算31662.24万元，其中建安工程费用25996.23万元，工程建设其他费用4158.28万元，预备费1507.73万元。资金来源为区政府投资。



### 三、下阶段工作要求

(一)项目建设周期为 2021 年 12 月底前完成工程竣工验收，2022 年 3 月底前完成结算送审。

(二)请严格按照《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》及其配套文件和本批复有关要求，加快后续工作进度，并做好与区住房建设局的对接，统筹好二次供水设施提标改造、排水管网改造、优质饮用水入户、气工程等项目进场时序，项目投资不得突破批复总概算。

附件：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）概算表



## 履约评价

履约评价表（造价咨询单位）

工程名称	罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）全过程造价咨询服务	承包商	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司
总得分	98	评价等级	优 良 中 合格 不合格
建设单位	罗湖区水务局	评价时间	2021年12月14日

序号	内容	单项目分	评价要求	评分标准	分值	应得分	实得分
一	项目负责人要求	15	具有相应专业高级职称,符合招标文件要求	低于相应专业高级职称,扣2分	4	4	15
			人员稳定无更换	每更换一次,扣1分	3	3	
			及时发现问题和处理问题	发现问题后未及时处理,每发生一次扣1分	3	3	
			具有较强的专业协调能力	工作协调不到位,专业能力不够,扣3分	3	3	
			能与建设单位、主管部门、监理、施工等相关单位充分沟通	1、与相关参建单位未及时沟通 2、不参加委托人组织的相关邀请会议。 以上各项每发生一次扣1分	2	2	
二	专业设计人员配置要求	10	项目配备的设计人员的专业满足合同要求且各专业人员稳定	与约定比: 1、配备过低人员每一人扣2分 2、更换不比原岗位级别高的人员,每发生一次扣2分 3、更换同级别人员,每一人次扣1分	10	10	10
			适用标准及规范明确,无缺项、漏项、错项	1、分部分项造价不全,缺漏的; 2、造价相互矛盾; 3、无明确有效性。 以上情况每发生一次扣1分 1 编制工程量清单不准确;	10	10	
二	工程量清单编制质量	35	工程量计价准确,项目特征	1、编制工程量清单不准确;	10	10	35

李世旺 2021.12.14

			描述清晰,格式统一规范。	2、无法进行施工招标; 3、造成投标漏项的。 以上情况每发生一次扣5分			
			计价依据的选取符合国家及省市的相关规定,综合单价能真实反映市场实际和社会平均水平;综合单价分析清晰合理。	综合单价高于市场平均价 20%,发生一次 10 分。	10	10	
			业务的承接签有规范书面咨询合同;业务的实施遵守有关规定;出具的结果文件有造价工程师审核签发。	1、出具成果无造价工程师签发 2、业务实施有吃、拿、卡、要现象; 以上情况每发生一次扣5分。	5	5	
三	进度	20	能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作成果文件提交时间是否满足委托人要求	与合同比,没及时完成该阶段工作,每发生一次扣2分	10	10	20
			各配合阶段,建设单位要求,非合同规定的内容(如汇报、信访等)	建设单位要了解项目工作情况时不配合,每发生一次扣1分	10	10	
四	施工阶段配合	20	及时参加委托人会议,就相关事项为委托人提出参考建议;积极配合委托人修改要求,及时调整成果文件	1、没及时协调配合委托人或其它相关部门的工作;2、没及时沟通协调相关工作;3、没按期完成各项工作。以上情况每发生一次扣2分	20	18	18
五	直接判定为“不合格”的情形		1、因造价咨询市场主体自身原因造成施工期间变更增加造价超过施工承包合同价的 10% 2、在合同履行中受到建设行政主管部门行政处罚的				
合计					100	98	98

注: 1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求,增加和量化具体评分指标,制定评分表,并按百分制将分项分值以百分比折算后进行调整。  
2、规定的评分指标中,招标文件或合同无委托实施的内容,不计入评分,其分值按百分比折算后计入其他指标中或对总得分按百分比进行折算。

李世旺 2021.12.14

### 三、项目负责人类似工程业绩

#### 项目负责人类似工程业绩一览表

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订时间	成果文件	项目负责人姓名	项目负责人证明材料	备注
1	沙湾河深圳水库截排工程造价咨询	全过程造价咨询	1069.53	市政排水工程	2022.7	招标控制价编制	邱卫民	合同	
2	黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）造价咨询	全过程造价咨询	305.69	市政给水工程	2020.8	招标控制价编制	邱卫民	合同	
3	坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询	全过程造价咨询	257.40	市政给水工程	2022.8	预算编制	邱卫民	合同	

备注：投标人提供拟派项目负责人近五年（以招标公告发布之日倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的类似工程业绩（指主体建设内容为防洪或河道整治或市政给水工程或市政排水工程的全过程造价咨询业绩）。所提供的业绩不超过2项，应列表，若超过2项取佐证材料前2项。投标人应按招标文件要求的格式提供，请严格按列表顺序提供合同等相关证明材料的原件扫描件。

证明文件为：（1）中标通知书（若有）；（2）合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、服务范围、全过程造价咨询合同金额、项目负责人姓名、合同签订时间、合同双方盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明；（3）成果文件关键页，应体现建设单位名称、项目名称、工程造价、造价书类别（造价成果阶段）、项目负责人的签章和证书号、投标人公章等关键信息；（4）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供的中标通知书包含多个独立子项目，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩情况；（5）证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可；（6）按格式要求提供，投标人可将合同和造价成果文件中工作内容、合同价、合同时间、签章等关键信息进行标记，以便招标人审核。

沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2020-440300-78-01-012222003001

标段名称: 沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

建设单位: 深圳市水务工程建设管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 1069.529250万元

中标工期: 按招标文件执行

项目经理(总监):



本工程于 2022-03-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-05-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-06-07



查验码: 3836148723186162

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



合同

深圳市水务局

建设工程造价咨询合同

工 程 名 称: 沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

工 程 地 点: 深圳市

委 托 人 (全 称): 深圳市水务工程建设管理中心

承 包 人 (全 称): 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

日 期: \_\_\_\_\_



## 第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务工程建设管理中心

承包人（全称）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：沙湾河深圳水库截排工程造价咨询

2. 工程地点：深圳市

3. 工程规模、特征及本次委托的工程范围：依据《深圳市发展和改革委员会关于沙湾河深圳水库截排工程可行性研究报告的复函》（深发改函〔2021〕404号），沙湾河深圳水库截排工程按照50年一遇的截排标准将沙湾河流域的雨水截流至下游深圳河，防洪标准100年一遇，工程等别为III等，主要建筑物级别为3级。项目建设内容包括：调蓄系统、截排系统、其他工程等。

4. 投资金额：469309万元

5. 资金来源：市政府投资

6. 建设工期或周期：—

7. 委托人所处工程中的角色：∠

8. 其他：∠

### 二、服务范围及工作内容

本次招标为沙湾河深圳水库截排工程的造价咨询，主要内容包括但不限于：1. 承担初步设计经济性评价、概算审核工作；2. 承担施工图预算编制工作；3. 承担各类委托事项招标投标底编制工作；4. 复核委托人本工程其他发包项目中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订补充合同（若需）；5. 复核施工方案的经济性，并提出建议，尤其是对施工措施类项目方案经济性复核（若需）；6. 复核工程进度款支付；7. 承担工程变更的



计量计价审核工作；8. 承担竣工结算审核工作，协助委托人完成工程结算报评审机构审核工作；9. 协助委托人完成项目决算工作；10. 协助委托人开展各阶段的经济技术指标分析工作；11. 协助委托人做好项目全过程的投资控制工作，并向委托人提供有效的投资控制方案；12. 协助完成固定资产投资的审核；13. 协助完成年度投资计划的审核及控制；14. 委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

### 三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自中标通知书发出之日或委托人交付资料之日开始，至本工程决算通过深圳市财政投资评审中心评审后结束。

### 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：具体详见本合同通用条款条款“4 质量标准”约定。

### 五、酬金及计取方式

1. 本合同价格形式为：

☒ 固定总价（最终以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为双方结算依据）

☐ 固定单价

☐ 固定费率

☐ 基本费用+核减额

☐ 其他：\_\_\_\_\_

2. 暂定合同价为：壹仟零陆拾玖万伍仟贰佰玖拾贰元伍角人民币（大写）（¥ 10695292.50 元）。暂定合同价包含基础费用与绩效费用。

### 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件构成合同文件：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；





- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款 (含附录 A、附录 B、附录 C、附录 D);
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的相关要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件 (包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 述标承诺书、述标 PPT 及述标录音录像资料;
- (10) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (11) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

## 七、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同“通用条款”中所赋予的定义与解释相同。

## 八、承诺

1. 承包人承诺,按照本合同的约定,完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作,并确保工作成果符合本合同既定的质量标准,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 委托人承诺,按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向承包人支付酬金,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 委托人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 7 月 4 日

订立地点: 深圳市水务工程建设管理中心



委托人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，其中委托人执伍份，承包人执叁份。

(以下无正文)

委 托 人 :



(盖章)

法定代表人或

其授权的代理人:

陈振

(签字或盖章)

承 包 人



(盖章)

法定代表人或

其授权的代理人:

张安

(签字或盖章)

开户银行:

工商银行文锦支行

银行账号:

4000024009024906657



格信

、规

(4) 委托人逾期付款利息的计算及支付方法:   /  。

(5) 委托人原因要求的赶工时, 应支付的赶工费用计算及支付方法:   /  。

### 3 承包人

#### 3.1 承包人的义务

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有资格条件为:

为:

承包人应在合同签订前将项目班子的组织形式、人员构成通知委托人, 并报委托人审核。报送的项目班子应与投标书(如有)的承诺或本合同约定一致。合同履行过程中, 原则上不得更换项目负责人及以上人员; 如需调整, 必须征得委托人的同意并书面通知委托人, 且不能免除承包人的违约责任。

标准

主要承包人员详见附件 D

项目负责人为:   邱卫民  , 其权限为: 在合同约定的质量、进度要求下完成造价咨询服务工作及与之相关的各项沟通、协调等任务。

的事

项目负责人需参加与承建项目有关的会议、考察或者出差等相关工作并承担相应费用。

括但

3.1.2 承包人向委托人提供各阶段造价咨询成果文件及与工程造价咨询业务有关的资料的时间: 具体详见附录 A。

成情

提供的资料内容包括: 具体详见附录 A。

3.1.3 承包人应在收到委托人以书面形式提出的建议或异议后 3 日内给予书面答复。

3.1.4 经双方协商, 本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市建筑工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

/。

3.1.5 委托人房屋及设备的归还

甲方变更名称证明

## 深圳市发展和改革委员会

深发改函〔2023〕319号

### 深圳市发展和改革委员会关于调整深圳市 沙湾河深圳水库截排工程等11个 政府投资项目建设主体的复函

市水务局、市建筑工务署：

你单位《关于调整深圳市沙湾河深圳水库截排工程等11个政府投资水务项目固定资产投资任务主体的函》收悉。经研究，我委意见如下：

一、根据《中共深圳市委机构编制委员会关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》，我委原则同意将深圳市沙湾河深圳水库截排工程、全市饮用水源水库流域水土保持生态修复工程（一期）、赤石河应急引水工程等11个政府投资项目（详见附件）的建设单位由市水务局调整为市建筑工务署。

二、上述11个项目的政府投资计划下达对象调整为市建筑工务署、市水务局。请市建筑工务署、市水务局加强与财政部门沟通，做好已下达政府投资计划的划转工作。

三、请市水务局、市建筑工务署严格按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》，落实项目单位和建设单位主体

责任依法依规加强项目管理，规范资金使用，加快推进项目建设。

专此复函。

附件：沙湾河深圳水库截排工程等 11 个政府投资项目  
历年投资计划下达情况汇总表

深圳市发展和改革委员会  
2023年7月24日

（联系人及电话：邹国胜、马季辉，88128876、88127263）

抄送：市人大计划预算委，市财政局，市统计局，市审计局。





# 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

## 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 关于更名情况的说明

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》（深编〔2022〕37号），深圳市建筑工务署文体工程管理中心现更名为深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心。

特此说明。

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

2023年7月5日



成果文件

# 工程造价咨询成果文件

## 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包I标段



咨询类型：招标控制价编制

项目编号：深丰浩达2023-3-0656



委托单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

建设单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

工程造价：1,040,116,238.09元

编制：皮永轩、张接明、黄秋银、涂君 资格证号：

复核：邱卫民、傅晓丹 资格证号：

审定：涂君、傅晓丹

审批：皮永轩

(公章)： 日期：2023年6月6日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：0755-23966539、82180718、82228768

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

邮编：518040

传真：0755-82284869

公司网址：www.founda.net.cn

## 工程造价咨询成果文件

### 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包II标段



咨询类型：招标控制价编制

项目编号：深丰浩达2023-3-0657



委托单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

建设单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

工程造价：804,257,286.76元

编制：皮永桥、海璞娟、黄秋银、刘松 资格证号：

复核：邱卫民、叶松 资格证号：

审定：王立新

审批：

(公章)：



日期：2023年6月6日



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：0755-23966539、82180718、82228768

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

邮编：518040

传真：0755-82284869

公司网址：www.foundata.net.cn



## 工程造价咨询成果文件

### 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段

咨询类型：招标控制价编制

项目编号：深丰浩达2023-3-0656

委托单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

工程造价：1717407486.75元

编制：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

复核：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

审定：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

审批：钟炜涛 涂君 皮桥昂 程晓丹 邱卫民

(公章)：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

日期：2023年10月18日

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDATA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

电话：0755-23966539、82180718、82228768

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

邮编：518040

传真：0755-82284869

公司网址：www.foundata.net.cn



概算批复

## 深圳市发展和改革委员会

深发改函〔2022〕371号

### 深圳市发展和改革委员会关于沙湾河 深圳水库截排工程项目总概算的复函

市水务局：

《深圳市水务局关于商请提前介入沙湾河深圳水库截排工程初步设计及概算报告审批事项的函》（深水函〔2022〕199号）收悉。经审核，现复函如下：

#### 一、项目建设内容及规模

沙湾河深圳水库截排工程主要任务是解决深圳河水质和沙湾河流域洪涝问题，是深圳水库饮用水水源水质保障工程。工程按照50年一遇截排标准将沙湾河流域的雨水截流至下游深圳河，防洪标准100年一遇，工程等别为II等，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级。新建4座雨洪调蓄湖，总调蓄库容136.65万立方米。主要建设内容包括：调蓄湖、沙湾河闸坝、截排隧洞、其他附属工程等。

#### （一）调蓄湖

1#调蓄湖调蓄库容15.40万立方米，设计湖底高程25.0米。包括现状护岸加固和底泥疏浚。

2#调蓄湖调蓄库容22.39万立方米，设计湖底高程56.5米。调蓄湖护岸采用二级放坡，并设置环库道路。新建与简

坑河连通箱涵、连通箱涵入口钢闸坝、简坑河控制闸、调蓄湖补水管等。

3#调蓄湖调蓄库容 82.94 万立方米，设计湖底高程 26.2 米。调蓄湖两侧设置溢流堰，出口设控制闸，东深渠汇入调蓄湖处设置四级跌水。护岸边坡采用灌注桩支护，顶部设置悬臂式挡土墙。对调蓄湖西北侧盛宝路以南高边坡进行治理。

4#调蓄湖调蓄库容 15.92 万立方米，设计湖底高程 32.5 米。调蓄湖为地下箱体混凝土框架两层结构，上盖预留景观生态公园等建设条件，地下一层为设备层，地下二层为调蓄池。配套给排水、照明、通风除臭、消防等工程。调蓄湖出口设置与沙湾河连通箱涵 1 座。

#### （二）新建沙湾河闸坝

新建沙湾河闸坝位于现状深圳水库前置库中，闸坝轴线长 193.41 米。其中水闸段长 59.84 米，设置 10 米×5 孔，闸门采用直升门；堤坝段长 133.57 米，堤顶宽 7 米，采用

空箱式混凝土直立坝。

#### （三）隧洞工程

隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等；隧洞段长约 6154 米（含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米），采用泥水平衡盾构施工工法，沿线设置沙湾工作井、沙湾尾水井、大望工作井、东湖公园工作井 4 座工作井；出口段长 411 米，



包括直线段箱涵、出口消能段。

在下穿深圳水库段、穿越山岭有压段、上跨东部通道段等范围内隧洞，设置 30 厘米厚混凝土二衬；在穿越断层破碎带、上跨东部通道段范围，采用超前小导管注水泥水玻璃双液浆进行加固。

隧洞进口处设置综合楼一座，建筑面积 1204.76 平方米，地上共 2 层，建筑高度 8.1 米。配套给排水、照明、通风空调、消防等工程。

#### （四）信息化系统

包括自动化控制系统、信息化工程、安全监测系统等。

自动化控制系统包括工作站、服务器、安全运行智能保障系统、数据采集平台等。信息化工程包括显示设备、工作站、交换机、综合管理平台、设备管理系统、综合调度系统等。安全监测系统包括全站仪、数据采集装置、监测站等。

#### （五）其他附属工程

包括周边交叉工程（含深圳水库排洪河疏浚、东湖二路桥改造等）、交通疏解、水土保持、环境保护、管线迁改等工程。

### 二、投资总概算及资金来源

项目概算总投资 404945.00 万元，其中：工程费用 331031.88 万元、工程建设其他费用 54629.98 万元、预备费 19283.14 万元（详见附件）。项目资金来源为市政府投资。

### 三、下一阶段工作要求

（一）项目尚未取得规划部门的用地规划许可，请根据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投

资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府第 328 号令），加强与规划部门沟通协调，尽快完善相关规划用地审批手续，并按程序尽快向我委正式申报可行性研究报告及项目总概算，项目最终建设内容、投资规模等以项目总概算批复为准。

（二）系统梳理工程建设中可能出现的突发问题，加强涉及深圳水库隧洞的相关安全技术措施，做好应急预案，完善施工期间安全措施。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实保证安全生产，防止各类安全生产事故发生。

（三）进一步优化完善工程全生命周期运行调度、管理设计方案，确保工程运行安全及高效。

（四）加强项目信息化系统与智慧水务、水务 BIM 等系统的衔接，避免重复建设。

（五）严格控制投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。

专此复函。

附件：沙湾河深圳水库截排工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会

2023年9月20日

（联系人及电话：邹国胜，88128876；马季辉，88127263）



黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）造价咨询

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44031020200156001001

标段名称：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）造价咨询

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价：305.690000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：



本工程于 2020-06-30 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-07-30



查验码：1365396791569739

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同

深丰浩达合字 2020-146 号

委托人合同编号：深龙华水务合字（2020）80 号

咨询人合同编号：

# 深圳市建设工程 造价咨询委托合同

工程名称：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）

工程地点：深圳市龙华区

委 托 人：深圳市龙华区水污染治理中心

咨 询 人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2020年 8月26日

委 托 人：深圳市龙华区水污染治理中心

咨 询 人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人与咨询人协商一致，签订本合同，达成协议如下：

本合同组成内容包括：合同协议书、合同条款和合同履约评价细则。

## 第一部分 合同协议书

### 一、工程概况

工程名称：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）

工程地点：深圳市龙华区

工程规模：根据《深圳市 2020 年水污染治理成效巩固管理提升年工作方案》及《深圳市中央环保督察整改和 2020 年水污染治理成效巩固管理提升年责任手册》（深水污治指〔2020〕2 号）的要求，2020 年底前需建成覆盖观澜河主要一级支流的生态补水系统且须保障观澜河企坪断面稳定达到地表Ⅴ类，一级支流及两条独立支流消除劣Ⅴ类。龙华区辖区内河道均属雨源型河流，旱季生态基流量不足甚至干涸，为此，黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）（以下称“补水二期”）成为保障达到上述考核要求的关键措施。补水二期拟利用观澜、龙华污水处理厂准Ⅳ类尾水等补给全区包括龙华河、油松河、茜坑水等在内的 16 条河道，补水总规模约 38.9 万吨/天，项目总投资估算约 65778.49 万元。

建设内容：拟新建泵站 5 座、铺设管道约 58.99km；

勘察设计单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司、深圳市长勘勘察设计有限公司

### 二、造价文件的编制原则和依据

- 1、可行性研究报告；
- 2、初步设计文件及图纸；
- 3、施工招标文件；
- 4、施工合同；
- 5、施工图（或竣工图）及有关设计文件；



6、工程变更；

7、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；

8、《深圳市建设工程计价规程（2017）》，《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》，深圳市造价管理站的计价规定；

9、勘察、测量报告；

10、其它。

### 三、服务工作内容

包括但不限于：施工招标控制价及工程量清单编制、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、结算审核及驻场服务等造价咨询。具体内容如下：

1、施工图预算的编制；

2、编制工程量清单（包括提供工程量计算书）及标底（包括按照审定造价调整标底），并提供综合单价分析表；

3、协助委托人编制施工招标文件，参与招标答疑，配合完成施工招标工作，协助签订施工合同；

4、工程变更、索赔、签证的费用估算、预算、结算编制及核对等；审核委托人支付给其他合同主体的期中支付进度款；

5、工程结算审核（含工程建设其他费）及配合审计部门完成审计工作；

6、全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作（如需）；主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

7、参与项目管理过程的相关会议，审核工程进度款，参与变更及合同争议索赔的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

8、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料，如主要材料、设备的询价报告（提交三家以上的价格）等；提供工程量计算书、计算模型；

9、驻场服务，配合委托人、工程建设部门进行工程量的现场计量、复核等工作；

10、工程竣工决算的编制；

11、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

### 四、服务进度及成果提交



1、咨询人收到编制预算或预算审核资料后 15 天内完成工程预算造价(■编制□审核),并同时出具合格的造价书送审。

2、收到设计变更资料后 3 天内完成工程预算造价编制/审核,并同时出具合格的造价咨询成果。

3、收到工程签证、索赔及施工单位进度款申请资料后 3 天内完成审核,并同时出具合格的造价咨询成果。

4、收到结算审核资料后 10 天内完成工程结算审核,并同时出具合格的造价书送审。

5、成果文件:造价咨询成果报告均为一式肆份(包含正式的纸质报告书、电子文件),相关工程资料在造价咨询工作结束后及时退还。

上述工作内容所涉及的委托人提供的相关资料及咨询人提交的成果文件,均由咨询人根据委托人的时限要求安排专人负责资料的拿送。

## 五、合同价款及付款方式

### 5.1 合同价款

#### 5.1.1 计费标准

根据广东物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函【2011】742 号文规定,下浮 25%。本合同价已包含概算复核和钢筋及预埋件等的相关工作,结算时,不单独计取该部分费用。

#### 5.1.2 合同暂定价

造价咨询费用计算过程如下:

造价咨询暂定价:按“施工阶段全过程造价控制”的标准,暂以估算建安费 55855.72 万元作为收费基数,计算公式如下:

(1)  $100 \times 12\% + 400 \times 11\% + 500 \times 10\% + 4000 \times 9\% + 5000 \times 8\% + 45855.72 \times 7\% = 407.59$  万元

(2)  $407.59 \times (1 - \text{下浮率}) = 407.59 \times (1 - 25\%) = 305.69$  万元

本合同暂定价为 305.69 万元人民币。

#### 5.1.3 合同结算价

合同结算价按“5.1.1 计费标准”进行核算,以发展改革部门批复概算中的建安工程费为计费基数,咨询费用包括基本费用及绩效费用,绩效费用分三期支付,每期支付金额

(6) 提交结算的错漏问题分析报告和图纸错漏问题 (如果有) 分析。

3、关于施工阶段全过程造价控制要求

从工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务, 包括但不限于: 合同索赔管理、工程变更造价审核、现场签证造价审核、工程进度款审核等涉及工程费用方面的内容, 每个阶段的具体要求必须达到上述第 1、2 条的要求。

八、咨询人同意按照本合同的约定, 承担本合同范围内的建设工程造价咨询业务。

九、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、额度向咨询人支付酬金。

十、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见做出决策所造成的损失, 由委托人承担, 但当事人另行约定的除外。

十一、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告, 属于咨询人; 委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果, 属于委托人。

十二、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

十三、本合同拾贰份, 委托人执捌份, 咨询人执肆份。

委托人 (盖章):

深圳市龙华区水污染治理中心

法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

李家康

地址: 深圳市龙华区梅龙大道 2283 号国  
鸿工业区 3 栋 2 层

电话: 0755-23336973

传真: 0755-23336901

开户银行:

咨询人 (盖章):

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

地址: 深圳市福田区车公庙天安数码城创新  
科技广场二期东座 1201-1201

电话: 0755-82180718

传真: 0755-82284869

开户银行: 工商银行深圳文锦支行

帐号: 4000024009024906657

合同签订时间: 年 月 日

## 第二部分 建设工程造价咨询合同条款

### 词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义：

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询人的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限最后一天的截止时间为24时。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。主要包括：

- 1、中华人民共和国合同法；
- 2、建设部令第149号《工程造价咨询企业管理办法》；
- 3、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；
- 4、《深圳市建设工程计价规程（2017）》，《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》，深圳市造价管理站的计价规定；

5、深圳市各类工程的消耗量标准；

6、其他有关法律、法规和文件规定。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围、工作内容、时间和质量要求实施咨询业务。

第五条 咨询人应当按照投标文件中的成员成立项目组，项目负责人必须是高级工程师(或高级经济师)和注册造价工程师，成员必须是注册造价工程师或造价员，本咨询业务的项目负责人是 邱卫民 造价咨询业务人员、结算审核负责人是 林武旭。



公司网址: [www.founda.net.cn](http://www.founda.net.cn)



## 工程造价咨询成果文件

### 黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）施工 （二标）

咨询类型：招标控制价

项目编号：深丰浩达2020-3-1369

委托单位：深圳市龙华区水污染治理中心

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

工程造价：283,603,186.57元

编制：陈裕华 郑晓明 林毅 李海明 资格证号：

复核：邱卫民 邱晓明 资格证号：

审定：邱卫民

（公章）：

日期：2020年09月24日

工程造价甲级资质（证书编号甲190744001143）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190744001143
有效期至：2022年06月30日

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202 邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn



概算批复

# 深圳市龙华区发展和改革局文件

深龙华发改概算〔2020〕83号

## 龙华区发展和改革局关于批复黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）项目总概算的通知

区水务局：

你局报来《深圳市龙华区水务局关于申请审批黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）项目总概算的函》（深龙华水务函〔2020〕45号）收悉。经审核，现就有关事项批复如下：

### 一、项目概况及主要建设内容

项目拟利用民治、龙华、观澜及牛湖水水质净化厂尾水对龙华河、油松河、茜坑水、牛咀水、塘水围水、坂田河、上芬水、高峰水、冷水坑水、大浪河、丹坑水、大布巷水、横坑水、白花河、大水坑水、牛湖水等16条观澜河支流进行

补水，新建补水泵站 5 座、DN100~1650 补水管 54.97 公里，管道补水总规模 34.40 万立方米/天。

主要建设内容有：

(一) 补水泵站工程

包括民治水质净化厂内补水泵站、龙华水质净化厂内补水泵站、龙华河口提升补水泵站、观澜水质净化厂内补水泵站及牛湖一体化泵站、泵站自动化及监控工程、泵站电源工程，总装机容量 41.68 万立方米/天。

1. 民治水质净化厂内补水泵站：采用 2 用 1 备单级单吸卧式离心泵，单机流量 1875 立方米/小时、扬程 28 米，功率 315 千瓦，装机容量 9 万立方米/天。该泵站土建工程已由在建的民治水质净化厂项目建设预留。

主要工程量：安装 315 千瓦单级单吸离心泵 3 套、DN1000 电磁流量计 1 台、压力仪表 1 台、阀门 11 个、动力配电柜 3 台、配电箱 6 台，敷设 DN150-1000 低压碳钢板卷管 27.20 米、ZA-YJV-3×240+2×120mm<sup>2</sup> 电力电缆 600 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 100 米等。

2. 龙华水质净化厂内补水泵站：采用 2 用 1 备单级双吸卧式离心泵，单机流量 1600 立方米/小时、扬程 55 米，功率 355 千瓦，装机容量 7.68 万立方米/天。泵房采用半地下钢筋砼结构形式，总高度 15.90 米，其中地下部分深 7.40 米、地上部分高 8.50 米，边墙结构尺寸 33.3×12.3m，墙体采用砖砌。

主要工程量：新建 3.5×3×3.2m 钢筋砼计量井 1 座、

12.6×11.5×5.4m 配电房 1 座, 安装 355kW 单级双吸离心泵 3 套、4kW 潜水泵 2 台、桥式起重机 1 台、轴流通风机 2 台、压力仪表 3 台、阀门 11 个、动力配电柜 1 台、配电箱 9 台, 敷设 DN600-1400 低压碳钢板卷管 33.50 米、ZR-YJV-3×70mm<sup>2</sup> 电力电缆 210 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 100 米、桥架 69m, 打拔拉森钢板桩 173.28 吨等。

3. 龙华河口提升补水泵站: 采用 3 用 1 备单级双吸卧式离心泵, 单机流量 1860 立方米/小时、扬程 50 米, 功率 400 千瓦, 装机容量 13.39 万立方米/天。泵房采用全地下钢筋混凝土结构形式, 总深度 8 米, 边墙结构尺寸 29.1×14.6m, 墙体采用钢筋砼。

主要工程量: 新建 3.5×3×3.6 米钢筋砼计量井 1 座、15×11×5.4m 配电房 1 座, 安装 400 千瓦单级双吸离心泵 4 套、5.50 千瓦潜水泵 2 台、轴流通风机 2 台、压力仪表 4 台、超声波液位计 2 台、阀门 14 个, 高压开关柜 4 台、变频柜 4 台、PLC 柜 1 台、CCTV 柜 1 台、直流配电柜 1 台、动力配电柜 1 台、配电箱 12 台, 敷设 DN50-1200 低压碳钢板卷管 161 米、ZR-YJV-3×70mm<sup>2</sup> 电力电缆 400 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 120 米、桥架 80 米, 打拔拉森钢板桩 156.15 吨等。

4. 观澜水质净化厂内补水泵站: 采用 3 用 1 备单级双吸卧式离心泵, 单机流量 1333 立方米/小时、扬程 40 米, 功率 200 千瓦, 装机容量 9.60 万立方米/天。泵房采用半地下+二层钢筋混凝土结构形式, 总高度 20.77 米, 其中地下部分深 8.07 米、地上部分高 12.70 米, 边墙结构尺寸 20.4×12.5m,



墙体采用砖砌。

主要工程量: 安装 200 千瓦单级离心泵 4 台、3 千瓦潜水泵 2 台、轴流通风机 4 台、桥式起重机 1 台、压力仪表 5 台、超声波液位计 2 台、阀门 66 个、中回水泵站气压罐 4 台、高压开关柜 9 台、10kV 电动机无功补偿柜 4 台、低压配电柜 3 台、配电箱 7 台, 敷设 DN80-1400 低压碳钢板卷管 456.48 米、ZR-YJV-3×70mm<sup>2</sup> 电力电缆 210 米、ZR-YJV-5×4mm<sup>2</sup> 电力电缆 200 米、ZR-YJV-5×25mm<sup>2</sup> 电力电缆 70 米、KVV-0.5kV-24×1mm<sup>2</sup> 控制电缆 120 米、桥架 40 米, 新建 3.5×3×3.6m 钢筋砼计量井 1 座、Φ600 灌注桩 1860 米、Φ600 高压旋喷水泥桩 1289.60 米, 迁移中水回用泵站 1 座等。

5. 牛湖一体化泵站: 采用 2 用 1 备水泵, 单机流量 420 立方米/小时、扬程 20 米, 功率 45 千瓦, 装机容量 2.02 万立方米/天。

主要工程量: 新建 Φ3×5.39m 一体化泵站 1 座、地埋式变电站 1 套, 安装潜水泵 3 套、DN300 闸阀 3 套、DN300 止回阀 3 套, 敷设 ZR-YJV-5×25mm<sup>2</sup> 电力电缆 200 米等。

#### 6. 泵站自动化及监控工程

包括泵站中控室系统、控制站系统、仪表系统、监控系统等。

主要工程量: 安装服务器 2 台、软件 8 套、自动化监控系统主机安全加固 1 套、交换机 9 台、机柜 5 台、不间断电源 7 套、防火墙 1 套、PLC 控制器 3 台、操作显示屏 3 台、模块 3 台、超声波液位计 2 台、一体化网络枪机 12 台、压

力变送器 3 台、仪表箱 5 台，敷设仪表专用电缆 360 米、光缆 2280 米、通讯电缆 150 米、信号电缆 2880 米等。

7. 泵站电源工程：新建电力井 15 座、电缆直通井 20 座，敷设 YJV22-3×300mm<sup>2</sup> 电力电缆 2416 米、DN150 涂塑钢管 377 米、Φ80 电缆保护管 4800 米、Φ150 电缆保护管 869 米等。

## (二) 补水管线工程

包括民治水质净化厂尾水补水管线、龙华水质净化厂尾水补水管线、观澜水质净化厂尾水补水管线及牛湖水质净化站尾水补水管线，管道补水总规模 34.40 万立方米/天。

1. 民治水质净化厂尾水补水系统管线：分别为牛咀水、油松河及塘水围水补水。敷设管道长 3321 米，补水规模 6.3 万立方米/天。

主要工程量包括：开槽铺设 DN300~1000 钢管 2761 米，顶管敷设 DN300~800 钢管 560 米，新建 Φ4~6m 钢筋砼顶管工作井 6 座、Φ3~4m 顶管接收井 6 座、2.3×3.2×2.7~3.9m 消能井 3 座、阀门井 24 座、排泥湿井 2 座，安装 DN300~800 蝶阀 18 套、DN80 排气阀 10 套、DN75~400 闸阀 7 套、DN300~600 电磁流量计 3 套、DN300~600 电动阀 3 套，沟槽板式支护 3633.38 平方米，打拔槽钢桩 1778.80 吨、拉森钢板桩 402.48 吨，破复沥青路面 3003 平方米、砼路面 2002 平方米、人行道 7840 平方米，安装交通标志牌 160 块、防撞砂桶 110 个、施工警示灯 600 个、锥形交通标 550 个、施工围挡 7630 米、水马 2130 米等。

2. 龙华水质净化厂尾水补水系统管线：分别为上芬水、

坂田河、高峰水、冷水坑水、龙华河、大浪河及茜坑水补水。  
敷设管道长 32379 米，补水规模 16.50 万立方米/天。

主要工程量包括:开槽敷设 DN300~1200 钢管 28471 米,顶管敷设 DN1400~1650 钢筋砼套管 334 米、DN300~1200 钢管 3908 米,新建 $\Phi$ 4~8m 钢筋砼顶管工作井 44 座、 $\Phi$ 3~4m 顶管接收井 49 座、8 $\times$ 8m 钢筋砼顶管工作井 1 座、7.4 $\times$ 4m 顶管接收井 1 座、2.3 $\times$ 3.2 $\times$ 2.1~3.8m 消能井 9 座、阀门井 105 座、排泥湿井 24 座,安装 DN300~1200 蝶阀 49 套、DN80~100 排气阀 43 套、DN100~500 闸阀 49 套、DN300~800 电磁流量计 9 套、DN300~800 电动阀 9 套,沟槽板式支护 14696 平方米,打拔槽钢桩 16438.68 吨、拉森钢板桩 5026.43 吨,破复沥青路面 36900.50 平方米、砼路面 29972 平方米、人行道 52675 平方米,安装交通标志牌 2240 块、防撞砂桶 1232 个、施工警示灯 6720 个、锥形交通标 6160 个、施工围挡 67900 米、水马 25872 米等。

3. 观澜水质净化厂尾水补水系统管线:分别为丹坑水及其支流、大步巷水、大水坑水及其支流、白花河、横坑水补水。铺设管道长 15830.17 米,补水规模 9.60 万立方米/天。

主要工程量包括:开槽敷设 DN100~1200 钢管 15830.17 米,顶管敷设 DN1000~1650 钢筋砼管 356.68 米,新建 $\Phi$ 8m 钢筋砼顶管工作井 3 座、 $\Phi$ 6m 顶管接收井 4 座、2.6 $\times$ 3 $\times$ 2.3~3.5m 计量井 7 座、2.3 $\times$ 3.2 $\times$ 2.1~3.7m 消能井 6 座、阀门井 76 座、排泥湿井 22 座、超压泄压阀井 1 座、 $\Phi$ 1000 圆型检查井 1 座,安装 DN300~1200 蝶阀 26 套、DN50~150

排气阀 30 套、DN100~500 闸阀 15 套、DN300 超压泄压阀 1 套,沟槽板式支护 6958.05 平方米,打拔槽钢桩 7834.57 吨、拉森钢板桩 5633.81 吨,破复沥青路面 38202.15 平方米、砼路面 3118.60 平方米、人行道 668.40 平方米、绿化 33523 平方米,安装交通标志牌 336 块、防撞砂桶 160 个、施工警示灯 2864 个、锥形交通标 727 个、施工围挡 31660.34 米等。

4. 牛湖水质净化站尾水补水管线:分别为牛湖水和版画基地补水。铺设管道长 3437.10 米,补水规模 2 万立方米/天。

主要工程量包括:开槽敷设 DN300~500 钢管 3148.90 米,顶管敷设 DN300~500 钢管 255.0 米,新建  $\Phi 4\text{m}$  钢筋砼顶管工作井 4 座、 $\Phi 3\text{m}$  顶管接收井 4 座、 $2.3 \times 3.2 \times 2.9 \sim 3.7\text{m}$  消能井 3 座、阀门井 19 座、排泥湿井 5 座、 $\Phi 1250$  检查井 1 座,安装 DN300~600 蝶阀 25 套、DN80 排气阀 7 套、DN75~200 闸阀 7 套、DN300~500 电磁流量计 4 套、DN300~500 电动阀 3 套,沟槽板式支护 7120 平方米,打拔槽钢桩 726.74 吨、拉森钢板桩 432 吨,破复沥青路面 1491 平方米、砼路面 994 平方米、人行道 8750 平方米,安装交通标志牌 88 块、防撞砂桶 55 个、施工警示灯 300 个、锥形交通标 275 个、施工围挡 6575 米、水马 1155 米等。

### (三) 管线迁改工程

包括电力、通信、燃气管线迁改工程。

1. 电力管线迁改工程:敷设 ZRC-YJV22-8.7/15kV- $3 \times 300\text{mm}^2$  电力电缆 215 米、ZRC-YJV22-8.7/15kV- $3 \times 120\text{mm}^2$  电



力电缆 236 米，敷设  $\Phi 150$  电缆保护管 360 米，新建电缆井 10 座等。

2. 通信管线迁改工程：包括中国电信、中国移动、中国联通及有线电视管线迁改工程。

中国电信管线迁改工程：敷设 6~288 芯光缆 21504 米，新建人孔井 39 座，拆除 6~288 芯光缆 15182m 等。

中国移动管线迁改工程：敷设 12~288 芯光缆 77551 米，新建人孔井 45 座，拆除 12~288 芯光缆 78280 米等。

中国联通管线迁改工程：敷设 6~288 芯光缆 17222 米，拆除 6~288 芯光缆 12208 米等。

有线电视管线迁改工程：敷设 12~288 芯光缆 33904 米，拆除光缆 21762 米等。

3. 燃气管线迁改工程：铺设  $De160 \times 9.5$  PE 燃气管 110 米，新建卷状塑料保护板 110 米，管沟保护 110 米，安装标志桩 20 个、电子标识器 15 个等。

（四）水土保持工程：包括施工范围内的水土保持工程。

## 二、项目总概算及资金来源

项目总概算为 61354.31 万元，其中建安工程费 52711.28 万元，工程建设其他费 5721.40 万元，预备费 2921.63 万元（详见附件）。所需资金由区财政统筹。

## 三、下一步工作要求

（一）请你单位严格按照概算批复建设内容，深化施工图设计，相关建设参数、指标应符合我区碧道规划标准，与碧道规划充分衔接，确保项目建成后满足碧道有关要求，避

免重复建设，提高政府资金投资效益。

（二）项目分布面广，辐射辖区较多城中村，请你单位对各街道办城中村综合治理类项目进一步审核论证，核实上述项目与本项目建设范围交叉重叠情况，避免市政道路重复开挖建设。

（三）根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》《关于调整区政府投资管理事权的若干措施（试行）》等有关规定要求，请抓紧开展施工图设计编制工作，施工图设计应严格按照经批准的初步设计内容、建设标准及概算进行限额设计。项目预算不得突破概算建筑安装工程费用。

特此通知。

附件：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）项目总概算汇总表



坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2204-440310-04-01-633019002001

标段名称: 坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询和坪山区二次供水设施改造（第二阶段）项目全过程造价咨询

建设单位: 深圳市坪山区水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 297.23万元(其中: 坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询服务费257.40万元, 坪山区二次供水设施改造（第二阶段）项目全过程造价咨询服务费39.83万元。)

中标工期: 按招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2022-07-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-08-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-08-10

查验码: 1346484966182849

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

合同

正本

合同编号: YYS-D-ZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同  
(全过程造价咨询)

工程名称: 坪山区优质饮用水入户(第三阶段)项目全过程造价咨询

工程地点: 深圳市坪山区

委托单位: 深圳市坪山区水务局

受托单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



## 第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：

全过程造价咨询服务范围及内容包括但不限于：

- 1.可行性研究投资估算的审核（如有）；
- 2.招标控制价及工程量清单编制（含限额内发包）（如有）；
- 3.施工图预算编制；
- 4.签证变更的费用估算、预算、结算编制及核对；
- 5.工程结算审核及配合坪山区政府指定机构完成最终审核工作；
- 6.全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；
- 7.参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑（如有），审核工程进度款，配合处理变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；
- 8.提供有关工程造价信息资料等；
- 9.配合工程部进行工程量的现场计量工作。

二、受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1. ☐ 建设项目可行性研究投资估算：

☐ 编制（审核） ☐ 项目经济评价

2. ☐ 建设工程概算审核；

☒ 建设工程预算编制

☒ 建设工程结算审核

3. ☐ 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4. ☒ 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5. ☒ 编制投资控制形象进度表；

6. ☒ 施工过程造价控制服务：施工图预算编制及核对；签证变更的费用估算、预算、结算编制及核对；工程结算审核及配合坪山区政府指定机构完成最终审核工作；全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作；参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑（如有），审核工程进度款，配合处理变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；提供有关工程造价信息资料等；配合工程部进行工程量的现场计量工作。

7. ☒ 对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

☒ 对工程建设其它费中按实物量进行计价合同的结算审核。

☐ 编制工程竣工决算

8. 其他：

三、咨询服务费：

1. 本项目签约合同价为：257.40 万元。

参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）中施工阶段全过程造价控制费计取。具体计算如下：

①取费基数：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目立项批复匡算金额为40470.94万元，取费基数暂按立项批复匡算金额的85%计取，即 $40470.94 \times 85\% = 34400.30$ 万元；

②全过程造价咨询服务费： $100 \times 1.2\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 1\% + (5000 - 1000) \times 0.9\% + (10000 - 5000) \times 0.8\% + (34400.30 - 10000) \times 0.7\% = 257.40$ 万元；

2. 咨询服务费结算原则：以EPC总承包合同内建筑安装工程费财评审定价（下浮前）为取费基数，参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函



委托人：深圳市坪山区水务局

(盖章)

法定代表人或委托代理人：

(签字)

黄毛儿

地址：深圳市坪山区龙田街道坪山大道  
5068 号

联系人：邹工

电话：0755-89369305

开户银行：中国工商银行深圳坪山支行

银行账号：4000022029201140847

合同签订时间：

2022年 08月 25日

合同签订地点：深圳市坪山区



受托人：深圳市丰浩达工程项目管理有  
限公司

(盖章)

法定代表人或委托代理人：

(签字)

林武旭

地址：深圳市福田区车公庙创新科技广场  
二期东座 1201

联系人：林武旭

电话：15815136201

开户银行：工商银行文锦支行

银行账号：4000024009024906657



### 第三部分 专用条款

**第一条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、深圳市建筑工程价格信息、深圳市各专业工程消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

**第二条** 受托人指派 邱卫民 造价工程师负责本项目咨询业务，项目各阶段咨询公司的具体工作内容及要求：

#### 2.1 初步设计阶段

（1）工作内容：包括(但不限于)审核建设工程初步设计概算，协助完成初步设计概算审批工作，委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

#### 2.2 具体要求：

（1）质量要求：对计价依据及初设图纸的完整性进行审核；对初设图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就初设图纸与现场情况不符提出意见；无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

（2）时间要求：自接到相关资料后 30 天内完成工程初步设计概算审核工作。

（3）提交成果文件：审核报告及主要材料询价报告四份，初步设计概算审核成果电子文件 2 份。

#### 2.3 施工招标阶段（若需）

（1）工作内容：包括(但不限于)负责编制工程量清单及建设工程招标控制价（含限额内发包），并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单、提供主要设备清单及单价；协助编制招标文件；协助委托人确定主要材料设备的推荐品牌；及时完成电子评标需用的招标控制价文件的编制及其它在招投标过程中应由造价咨询公司完成的工作；参与招标答疑；复核中标候选人的投标文件，提供复核情况说明；负责审核投标报价和商务标澄清，必要时提供详细的造价分析报告；参与施工合同谈判，协助合同签订。委托人要求的与本工程造价咨询有关的其他工作。

#### 2.4 具体要求：

（1）质量要求：工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，并正确地描述分部分项工程的项目特征；工程量计算准确，无重大失误，准确率在 95%（含 95%）以上；

（2）时间要求：自接到相关资料后 20 天内提交工程量清单及招标控制价；对于电子评





深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

成果文件

## 工程造价咨询成果文件

### 坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目 EPC总承包工程预算

咨询类型：预算编制

项目编号：深丰浩达2023-4-0135



委托单位：深圳市坪山区水务局

建设单位：深圳市坪山区水务局

施工单位：深圳市天健坪山建设工程有限公司

工程造价：247816852.92元

编制：李海鹏 资格证号：

复核：皮桥昆 资格证号：

审定：邱卫民

审批：[Signature]

(公章)：[Red Seal] 日期：2023年 06 月 20 日

工程造价甲级资质(证书编号甲190744001143)



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

SHENZHEN FOUNDA CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1201-1202

邮编：518040

电话：0755-23966539、82180718、82228768

传真：0755-82284869

公司邮箱：fenghaoda@21cn.net

公司网址：www.founda.net.cn

概算批复

# 深圳市坪山区发展和改革局文件

深坪发改复〔2022〕132号

## 坪山区发展和改革局关于坪山区优质饮用水 入户（第三阶段）项目总概算的批复

区水务局：

报来《关于申请审核坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目初步设计及总概算》（深坪水函〔2022〕93号）收悉。经审核，现批复如下：

### 一、项目建设规模及内容

本项目（国家编码：2204-440310-04-01-633019）改造范围涉及坪山辖区内30个小区共41874户优质饮用水入户改造，30个小区包括：嘉宏湾一期、嘉宏湾二期、万科金域缦香（一期）、万科金域缦香（二期）、招商花园城、泰富天峦湖花园、金地朗悦花园、京基御景印象（一～四期）、深业东城国际、祥祺滨河名苑、新城东方丽园、六和城、力高君御国际、心海城东区、心海

- 1 -

城西区、江岭社区统建楼（香江花园）、果园贝·鼎盛大厦、龙光玖云著、翠峰绿洲、燕子岭配套员工宿舍、竹韵花园、鑫龙楼、聚龙花园二期、一品澜山、丹梓龙庭、深业御园、锦绣华晟。主要建设内容包括：球墨铸铁埋地管道、薄壁不锈钢明敷管道、管道附属物、水表组、土方、道路及绿化破复等工程。

## 二、项目总概算

项目总概算为 30938.13 万元，其中，建安工程费 27399.15 万元，工程建设其他费 1736.29 万元，预备费 1456.77 万元以及项目建设管理费 345.92 万元（详见附件）。

项目资金来源为市政府、区政府、供水企业及用户共同投资，其中，政府出资 27936.36 万元（市、区两级财政按 1:1 比例承担）、供水企业投资约 2164.29 万元，用户出资约 837.48 万元（用户出资由区财政承担）。

## 三、下一阶段工作要求

（一）请按照政府投资项目相关规定的要求，抓紧开展施工图设计及预算编制等工作，项目建设投资不得超过已核定的投资概算。

（二）请你单位结合本项目情况，进一步优化设计方案，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝安全隐患，确保安全生产。

附件：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目总概算汇总表







## 四、拟派项目团队能力

### 拟投入项目管理班子人员配备表

我司承诺：中标后结合项目需要，按招标人要求提供不少于 1 名驻场人员，配合委托人、工程建设部门进行工程量的现场计量、复核等工作。

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
1	邱卫民	项目负责人	高级	粤高职证字第 1100101038615 号	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1105 4400011635	土木 建筑	135106 73035	3625011967 02130278
2	叶梓	水利造价工程师	中级	一级造价工程师 等同于中级职称	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1322 1151010613 建[造]1420 4400003421	水利 工程 安装 工程	139238 30429	4303811990 04291729
3	樊富荣人	土建专业负责人	高级	粤高职证字第 0602001100257 号	概预算	注册造价工程师	一级	建[造]1101 4400010535	土木 建筑	183188 78002	3601041968 08081529
4	王瑞润	安装专业负责人	高级	粤高职证字第 150010f101270 号	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1421 4400011996	安装 工程	135309 28270	5102121972 12220856
5	涂君	土建专业人员	高级	粤高职证第 1703B01004891 号	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1101 4400010408	土木 建筑	138232 75166	3601021969 06242012
6	陈炎标	土建专业人员	高级	1903001020613	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1118 4400015910	土木 建筑	137140 00536	4451221977 08053717



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询

招标代理

工程监理

工程咨询

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
7	皮桥昆	土建专业人员	高级	2303001132113	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1121 4400007386	土木 建筑	136316 85732	3622031987 10304739
8	苏炜源	土建专业人员	中级	一级造价工程师 等同于中级职称	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1122 4400012573	土木 建筑	134283 03995	4405091989 12182410
9	谢京	土建专业人员	中级	一级造价工程师 等同于中级职称	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1121 4400028824	土木 建筑	134251 06886	4309031983 01132416
10	谢继伟	土建专业人员	中级	一级造价工程师 等同于中级职称	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1117 4400008809	土木 建筑	155700 56227	2302811987 08212112
11	胡志刚	土建专业人员	中级	一级造价工程师 等同于中级职称	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1121 4400007566	土木 建筑	188228 01675	1504291988 12292955
12	郑伟斌	安装专业人员	中级	1903003025081	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1421 4400007126	安装 工程	186649 48976	4205251984 08230053
13	邱乐平	安装专业人员	中级	2403003208430	工程造价	注册造价工程师	一级	建[造]1423 4400023027	安装 工程	134209 15679	3625251991 09214811
14	曾俊平	土建专业人员	助理级	2103006056404	工程造价	注册造价工程师	二级	建[造]2124 4400014577	土木 建筑	137289 06422	3625251986 05125717
15	郑增龙	土建专业人员	助理级	2003046004378	工程造价	注册造价工程师	二级	建[造]2122 4400005069	土木 建筑	131381 81031	4405821996 07306116



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询

招标代理

工程监理



工程咨询

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
16	孙康	土建专业人员	助理级	2203006070383	工程造价	注册造价工程师	二级	建[造]2124 4400014580	土木 建筑	158897 76082	4405821997 10106454
17	彭霜	土建专业人员	助理级	2403006209613	工程造价	注册造价工程师	二级	建[造]2124 4400014578	土木 建筑	150711 91144	420625199 908201523
18	李冕星	土建专业人员	助理级	2303006131216	工程造价	注册造价工程师	二级	建[造]2124 4400016941	土木 建筑	158150 00061	4405101997 02120836
19	林武旭	安装专业人员	助理级	2103006056336	工程造价	注册造价工程师	二级	建[造]2424 4400016943	安装 工程	158151 36201	4405821992 09306671
20	陈育源	土建专业人员	/	/	/	/	/	/	/	188195 94012	4415211996 07110832
21	滕岩鑫	土建专业人员	/	/	/	/	/	/	/	139448 25019	2201811996 11232819
22	黄栢姿	安装专业人员	助理级	2303006131214	工程造价	/	/	/	/	159199 86885	4405111995 03127126

备注：投标人根据项目情况自行拟派团队成员。提供《拟投入项目管理班子人员配备一览表》以及拟派团队成员的技术职称证书、注册执业证书扫描件。

证明材料：1、项目团队成员应提供不少于 5 名副高级工程师或以上职称人员； 2、所有团队人员还须提供在本单位近 3 个月社保连续缴纳情况（项目负责人须提供近 6 个月本单位社保证明）。

项目负责人：邱卫民







中华人民共和国住房和城乡建设部
 www.mohurd.gov.cn



建设工程企业
 从业人员
 建设项目
 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#) >
 手机查看

邱卫民


证件类型	居民身份证	证件号码	362501*****78	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)


一级注册造价工程师

注册单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司
 证书编号：赣[造]11054400011635
 注册编号/执业印章号：811054400011635

注册专业：土建
 有效期：2025年12月31日



<p>本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.</p> <div data-bbox="368 622 694 929"> </div>	<div data-bbox="1214 309 1321 360"> </div> <div data-bbox="943 584 1268 891"> </div> <p>编号: 0054245 No.</p>
<div data-bbox="427 1131 639 1370"> </div> <p>持证人签名: Signature of the Bearer</p>	<p>姓名: 邱卫民 Full Name</p> <p>性别: 男 Sex</p> <p>出生年月: 1976年02月 Date of Birth</p> <p>专业类别: Professional Type</p> <p>批准日期: 2004年10月17日 Approval Date</p> <p>签发单位盖章: 广东省人事厅 Issued by</p> <p>签发日期: 2005年 01 月 06 日 Issued on</p> <div data-bbox="1034 1458 1326 1736"> </div>



## 证 明

邱卫民, 曾用名: 邱卫明, 男, 汉族, 1967 年 2 月 13 日出生, 系我辖区羊城路 73 号居民, 身份证号码为 362501196702130278, 其于 1997 年 4 月 1 日办理的 362501760213027 身份证号为错证号, 现收缴。

特此证明







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱卫民 社保电脑号：2304005 身份证号码：362501196702130278 页码：1  
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 单位编号：60022737 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	4.2	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	4.2	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	14.0	10000	80.0	20.0
2024	02	60022737	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	14.0	10000	80.0	20.0
2024	03	60022737	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	04	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	05	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	06	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	07	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	08	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	09	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	10	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	11	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	12	60022737	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
合计			19800.0	10080.0			6734.76	2644.92			661.24		388.4	930.04		254.16	

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d2369c8 ）核查，验证码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
  5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
  6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
  7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





荣获 2013-2023 年度优秀造价工程师荣誉证书
















水利造价工程师：叶梓





延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
<p><b>同意延续注册</b></p> <p>有效期至: 2028年 11月 09日</p> <p>注册受理机关: 公章</p> <p>年 月 日</p>		<p>注册受理机关: 公章</p> <p>年 月 日</p>	
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
<p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公章</p> <p>年 月 日</p>		<p>注册受理机关: 公章</p> <p>年 月 日</p>	

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

叶梓

证件类型	居民身份证	证件号码	430381*****29	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

#### 注册监理工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 00818946 注册编号/执业印章号: 44039736

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年10月10日

注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2026年10月10日

查看证书变更记录 (1) ∨

#### 一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]14204400003421 注册编号/执业印章号: B14204400003421

注册专业: 安装 有效期: 2028年11月09日







# 中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：叶梓

性 别：女

身份证件号码：430381199004291729

专 业：水利工程



聘用单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

证书编号：建[造]13221151010613

有 效 期：2022年4月21日至2026年4月20日



个人签名：

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）  
注册专用章

发证日期：2022年4月21日

## 说明

根据 2018 年 7 月 20 日住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师资格考试实施办法》的通知【建人（2018）67 号】文件第三十一条：“专业技术人员取得一级造价工程师、二级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师、助理工程师职称，并可作为申报高一级职称的条件”，**一级、二级造价工程师可认定为工程师、助理工程师职称。**

中华人民共和国  
咨询工程师（投资）登记证书

姓 名：叶梓

性 别：女

身份证号：430381199004291729

证书编号：咨登2320241254218

专 业 一：建筑

专 业 二：市政公用工程

执业单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

有效期至：2027年12月16日



本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。  
扫描左下方二维码可进行验证和查询。



登记机构（章）：



批准日期：2024年12月16日









深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶梓  
社保电脑号：634676517  
身份证号：43081199004291729  
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司  
单位编号：60022737  
页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7521.51	3637.2			4619.76	1796.92			449.8		36.26	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0c73ee5s ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



土建专业负责人：樊富荣

<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p>	
	<p>姓名：樊富荣</p> <p>身份证号码：360104196808081529</p> <p>性别：女</p> <p>专业：土木建筑</p> <p>聘用单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司</p>
<p>证书编号：建[造]11014400010535</p> <p>初始注册日期：2001 年 01 月 01 日</p>	<p>颁发机关盖章：</p> <p>发证日期：2021 年 12 月 6 日</p>





首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机

樊富荣

证件类型	居民身份证	证件号码	360104*****29	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

证书编号: 建[造]11014400010535

注册编号/执业印章号: B11014400010535

注册专业: 土建

有效期: 2025年12月31日







中华人民共和国  
咨询工程师（投资）登记证书

姓 名：樊富荣

性 别：女

身份证号：360104196808081529

证书编号：咨登2320230100268

专业 一：建筑

专业 二：

执业单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

有效期至：2026年01月04日




本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。  
扫描左下方二维码可进行验证和查询。



登记机构（章）：




批准日期：2023年01月04日





### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：樊富荣			社保电脑号：2117666			身份证号码：360104196808081529			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	8500.0	1275.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2023	12	60022737	8500.0	1275.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	01	60022737	8500.0	1275.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	02	60022737	8500.0	1275.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	03	60022737	8500.0	1275.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	04	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	05	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	06	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	07	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	08	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	09	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	10	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	11	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
2024	12	60022737	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0								
合计			18615.0	9520.0			7140.0	2380.0			0.0				0.0		0.0



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d11be34 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司















安装专业负责人：王瑞润



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

王瑞润

证件类型	居民身份证	证件号码	510212*****56	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册造价工程师**

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建(造)14214400011996 注册编号: B14214400011996

注册专业: 安装 有效期: 2025年12月14日

姓名: 王瑞润

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1972年12月

Date of Birth

专业类别: 安 装

Professional Type

批准日期: 2013年10月20日

Approval Date

持证签名: 王瑞润

Signature of the Bearer

管理号: 2013023440230000002304443521

File No.

签发单位盖章: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

Issued by

签发日期: 2014年 02月 20日

Issued on







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王瑞润			社保电脑号：601510889			身份证号码：510212197212220856			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7521.51	3837.2			4619.76	1799.92			449.8		96.26	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d17d0a1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。



8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：涂君





**证书已领**

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

approved & authorized by  
Ministry of Personnel  
The People's Republic of China

approved & authorized by  
Ministry of Construction  
The People's Republic of China

编号: 粤执造证(97)1255  
No. 0990210

姓名: 涂君  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1969年06月  
Date of Birth

工作单位:  
Employer

批准日期: 1997年10月12日  
Approval Date


持证人签名:  
Signature of the Bearer

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 1998年10月11日  
Issued on

0150000





## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐君

社保电脑号：2502073

身份证号码：360102196906242012

页码：1

参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位编号：60022737

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	6650.0	997.5	532.0	1	6650	399.0	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	6650.0	997.5	532.0	1	6650	399.0	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	6650.0	997.5	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	6650	53.2	13.3
2024	02	60022737	6650.0	997.5	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	6650	53.2	13.3
2024	03	60022737	6650.0	997.5	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	04	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	05	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	06	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	07	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	08	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	09	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	10	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	11	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	12	60022737	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
合计			14563.5	7448.0			4788.0	1962.0			465.5			1671.44		173.76	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d134137 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：60022737  
单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司













姓名：涂君

社保电脑号: 2502073

身份证号码: 360102196906242012

页码: 1

参保单位名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位编号: 60022737

计算单位: 元



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 3391629a0d134137 ) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
60022737



单位名称

单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

长沙市社会保险基金管理局  
社会保险费缴纳清单  
打印日期：2024年12月23日  
证明专用章



土建专业人员：陈炎标

<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p>	
<p>129</p> 	<p>姓名：陈炎标</p> <p>身份证号码：445122197708053717</p> <p>性别：男</p> <p>专业：土木建筑</p> <p>聘用单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司</p>
<p>证书编号：建[造]11184400015910</p> <p>初始注册日期：2018 年 08 月 13 日</p>	<p>颁发机关盖章：</p> <p>发证日期：2022 年 7 月 21 日</p>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 网站动

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

陈炎标

证件类型	居民身份证	证件号码	445122*****17	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]11184400015910 注册编号: B11184400015910

注册专业: 土建 有效期: 2026年08月12日

造价工程师  
Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

姓名: 陈炎标  
证件号码: 445122197708053717  
性别: 男  
出生年月: 1977年08月  
专业: 土建  
批准日期: 2017年10月22日  
管理号: 2017023440230000002305441004


中华人民共和国人力资源和社会保障部  
中华人民共和国住房和城乡建设部



# 广东省职称证书

姓 名：陈炎标

身份证号：445122197708053717



职称名称：高级工程师

专 业：工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月02日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会


证书编号：1903001020613

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>









深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈炎标			社保电脑号：606373929			身份证号码：445122197708053717			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	11	60022737	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	4.2	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	3000.0	450.0	240.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3000	4.2	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	4.2	3000	24.0	6.0
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	8.4	3000	24.0	6.0
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
合计			7713.51	3939.6			4619.76	1798.92			449.8	122.4		321.04		86.16	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d2ceda4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。



8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：皮桥昆





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

**建设工程企业** **从业人员** **建设项目** **诚信记录**

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

**皮桥昆**

证件类型	居民身份证	证件号码	362203*****39	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册造价工程师**

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]11214400007386 注册编号/执业印章号: A11214400007386

注册专业: 土建 有效期: 2025年07月26日



# 广东省职称证书

姓 名：皮桥昆

身份证号：362203198710304739



职称名称：高级工程师

专 业：工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会


证书编号：2303001132113

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>









深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：皮析昆		社保电脑号：622036360		身份证号码：362203196710304739		页码：1																	
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司		单位编号：60022737		计算单位：元																			
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险									
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交						
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08						
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08						
2024	01	60022737	3523.0	498.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72						
2024	02	60022737	3523.0	498.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72						
2024	03	60022737	3523.0	498.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72						
合计			7041.86			3897.2			4619.76			1798.92			449.8			53.6			70.8		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d18e4c5 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。


8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：苏炜源





变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

苏炜源  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司  
注册受理机关  
2023-11-24

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录  
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

**苏炜源**

证件类型	居民身份证	证件号码	440509*****10	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

**执业注册信息** 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册造价工程师**

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]11224400012573 注册编号/执业印章: B11224400012573 号:

注册专业: 土建 有效期至: 2026年01月17日

2023-11-24 - 机构内变更  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

2021-12-15 - 初始注册  
深圳市华亚达工程项目管理有限公司





## 说明

根据 2018 年 7 月 20 日住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知【建人（2018）67 号】文件第三十一条：“专业技术人员取得一级造价工程师、二级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师、助理工程师职称，并可作为申报高一级职称的条件”，**一级、二级造价工程师可认定为工程师、助理工程师职称。**

查询网址及截图：

[http://td.gd.gov.cn/old\\_gkml/content/post\\_1293988.html](http://td.gd.gov.cn/old_gkml/content/post_1293988.html)



首页

### 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知

发布时间：2018-08-10 00:00 来源：本网原创稿

【打印】 【小中大】



《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》已印发，请遵照执行。相关内容见附件。

- 建人[2018]67号关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知.PDF



# 住房城乡建 设 部 交 通 运 输 部 水 利 部 人 力 资 源 社 会 保 障 部

## 文件

建人〔2018〕67号

### 住房城乡建 设 部 交 通 运 输 部 水 利 部 人 力 资 源 社 会 保 障 部 关 于 印 发 《 造 价 工 程 师 职 业 资 格 制 度 规 定 》 《 造 价 工 程 师 职 业 资 格 考 试 实 施 办 法 》 的 通 知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团住房城乡建 设、交 通 运 输、水 利（水 务）、人 力 资 源 社 会 保 障 厅（委、局），国务院有关专业部门建设工程造价管理机构，各有关单位：

根据《国家职业资格目录》，为统一和规范造价工程师职业资格设置和管理，提高工程造价专业人员素质，提升建设工程造价管理水平，现将《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师

— 1 —





师职业资格考试实施办法》印发给你们，请遵照执行。



2018年7月20日

(此件主动公开)



# 造价工程师职业资格制度规定

## 第一章 总 则

**第一条** 为提高固定资产投资效益，维护国家、社会和公共利益，充分发挥造价工程师在工程建设经济活动中合理确定和有效控制工程造价的作用，根据《中华人民共和国建筑法》和国家职业资格制度有关规定，制定本规定。

**第二条** 本规定所称造价工程师，是指通过职业资格考试取得中华人民共和国造价工程师职业资格证书，并经注册后从事建设工程造价工作的专业技术人员。

**第三条** 国家设置造价工程师准入类职业资格，纳入国家职业资格目录。

工程造价咨询企业应配备造价工程师；工程建设活动中有关工程造价管理岗位按需要配备造价工程师。

**第四条** 造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师。一级造价工程师英文译为 Class1 Cost Engineer，二级造价工程师英文译为 Class2 Cost Engineer。

**第五条** 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部共同制定造价工程师职业资格制度，并按照职责分工



**第三十一条** 专业技术人员取得一级造价工程师、二级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师、助理工程师职称，并可作为申报高一级职称的条件。

**第三十二条** 本规定自印发之日起施行。原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）同时废止。根据该暂行规定取得的造价工程师执业资格证书与本规定中一级造价工程师职业资格证书效用等同。



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏伟源

社保电脑号：632313589

身份证号码：440509198912182410

页码：1

参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位编号：60022737

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
合计				7521.51	3837.2			4619.76	1799.92			449.8		96.28	253.6	70.8


备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d1bc2fa ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：谢京





延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
			(谢京)
有效期至:	有效期至:	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	建[造]11214400028824
注册受理机关	注册受理机关	注册受理机关	注册受理机关
公 章	公 章	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
		2024	1 3
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
公 章	公 章	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日		



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

人员数据 > 人员列表 > 手机查看

谢京

证件类型	居民身份证	证件号码	430903*****16	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册建造师**

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 注册编号/执业印章号: 1432020202105250

注册专业: 建筑工程 有效期: 2027年01月24日

查看证书变更记录 (3) >

**注册监理工程师**

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 00843092 注册编号/执业印章号: 44042579

注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2027年01月22日

查看证书变更记录 (1) >

**一级注册造价工程师**

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]111214400028824 注册编号/执业印章号: 811214400028824

注册专业: 土建 有效期: 2025年12月06日

查看证书变更记录 (2) >

姓名: 谢京 12091

性别: 男

身份证号: 430903198301132416

专业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020年12月20日


查询网址: <http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>

证书编号: B08203010100009428

人力资源和社会保障部 注册造价工程师

二维码







深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢京  
社保电脑号：108275151  
身份证号：430903198301132416  
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司  
单位编号：60022737  
页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2024	01	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	02	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	03	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
合计			7041.86	3837.2			1349.26	449.8			449.8		96.28	259.6		70.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d202f3d ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。


8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：谢继伟



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

谢继伟

证件类型	居民身份证	证件号码	230281*****12	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

#### 一级注册造价工程师


注册单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号：建[造]11174400008809 注册编号/执业印章号：B11174400008809

注册专业：土建 有效期：2025年10月22日

### 说明

根据 2018 年 7 月 20 日住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知【建人（2018）67 号】文件第三十一条：“专业技术人员取得一级造价工程师、二级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师、助理工程师职称，并可作为申报高一级职称的条件”，**一级、二级造价工程师可认定为工程师、助理工程师职称。**











深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢继伟			社保电脑号：639824409			身份证号码：230281198708212112			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7521.51	3837.2			4619.76	1799.92			449.8		96.26	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d210abv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：胡志刚

<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p>	
	<p>姓名：胡志刚</p> <p>身份证号码：150429198812292955</p> <p>性别：男</p> <p>专业：土木建筑</p> <p>聘用单位：深圳市方格生态环境有限公司</p>
<p>证书编号：建[造]11214400007566</p> <p>初始注册日期：2021年07月30日</p>	<p>颁发机关盖章：</p> <p>发证日期：2021年7月30日</p>



变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	胡志刚 深圳市丰浩达工程项目 管理有限公司 注册受理机关 公 章 2022 年 10 月 21 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日



## 一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部



姓 名: 胡志刚

证件号码: 150429198812292955

性 别: 男

出生年月: 1988 年 12 月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2020 年 10 月 25 日

管 理 号: 20201004544000001132

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

胡志刚

证件类型	居民身份证	证件号码	150429*****55	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录


**一级注册造价工程师**

注册单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号：建[造]11214400007566 注册编号/执业印章号：B11214400007566

注册专业：土建 有效期：2025年07月29日

## 说明

根据 2018 年 7 月 20 日住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知【建人（2018）67 号】文件第三十一条：“专业技术人员取得一级造价工程师、二级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师、助理工程师职称，并可作为申报高一级职称的条件”，**一级、二级造价工程师可认定为工程师、助理工程师职称。**







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡志刚			社保电脑号：632469185			身份证号码：150429198812292955			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7041.86	3837.2			1349.26	449.8			449.8		96.26	259.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d1b1b82 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。



7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



安装专业人员：郑伟斌







首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

郑伟斌

证件类型	居民身份证	证件号码	420525*****53	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]14214400007126 注册编号/执业印章号: 814214400007126  
注册专业: 安装 有效期: 2025年07月20日





# 广东省职称证书

姓 名：郑伟斌

身份证号：420525198408230053



职称名称：工程师

专 业：工程造价

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会


证书编号：1903003025081

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑伟斌		社保电脑号：616802834		身份证号码：420525198408230053		页码：1											
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司		单位编号：60022737		计算单位：元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7521.51	3837.2			4619.76	1799.92			449.8		96.26	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d244135 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。



8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





安装专业人员：邱乐平

<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p>注册证书 Certificate of Registration</p>	
	<p>姓名：邱乐平</p> <p>身份证号码：362525199109214811</p> <p>性别：男</p> <p>专业：安装工程</p> <p>聘用单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司</p>
<p>证书编号：建[造]14234400023027</p> <p>初始注册日期：2023年07月10日</p>	<p>颁发机关盖章：</p> <p>发证日期：2023年7月10日</p>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

邱乐平

证件类型	居民身份证	证件号码	362525*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

证书编号: 建[造]14234400023027

注册编号/执业印章号: B14234400023027

注册专业: 安装

有效期: 2027年07月09日



# 广东省职称证书

姓 名：邱乐平

身份证号：362525199109214811



职称名称：工程师

专 业：工程造价

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003208430

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日









深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱乐平			社保电脑号：633371039			身份证号码：362525199109214811			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7041.86	3837.2			1349.26	449.8			449.8		96.26	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d235cf9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



土建专业人员：曾俊平

使用有效期：2024年08月  
28日-2025年02月24日



# 中华人民共和国

## 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 曾俊平

性 别： 男

出 生 日 期： 1986年05月12日

专 业： 土木建筑工程

证 书 编 号： 建[造]21244400014577

有 效 期： 2024年03月25日-2028年03月24日

聘 用 单 位： 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





个人签名： 

签名日期： 2024.8.28



广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章

发证日期： 2024 年 03 月 25 日

299





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#) > 手机查看

**曾俊平**

证件类型	居民身份证	证件号码	362525*****17	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

**二级注册造价工程师**

注册单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号：建[造]21244400014577 注册编号/执业印章号：B21244400014577

注册专业：土建 有效期：2028年03月24日

# 广东省职称证书

姓 名：曾俊平

身份证号：362525198605125717



职称名称：助理工程师

专 业：建筑装饰造价

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006056404

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾俊平 社保电脑号：622565803 身份证号码：362525198605125717 页码：1  
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 单位编号：60022737 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
合计			7521.51	3837.2			4619.76	1799.92			449.8	96.28	253.6		70.8	

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0c9056bd ）核查，验真码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
  5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
  6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
  7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：郑增龙

		使用有效期：2024年08月 28日-2025年02月24日	
			
中华人民共和国			
二级造价工程师注册证书			
The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer			
姓 名：	郑增龙		
性 别：	男		
出 生 日 期：	1996年07月30日		
专 业：	土木建筑工程		
证 书 编 号：	建[造]21224400005069		
有 效 期：	2022年04月07日-2026年04月06日		
聘 用 单 位：	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司		
			
个人签名：	郑增龙		
签名日期：	2024.8.28		
		发证日期：2022 年 04 月 07 日	





首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

郑增龙

证件类型	居民身份证	证件号码	440582*****16	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

#### 注册监理工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 00818944 注册编号/执业印章号: 44039734

注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2026年10月10日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年10月10日

查看证书变更记录 (1) ▾

#### 二级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]21224400005069 注册编号/执业印章号: B21224400005069

注册专业: 土建 有效期: 2026年04月06日

# 广东省职称证书

姓 名：郑增龙

身份证号：440582199607306116



职称名称：助理工程师

专 业：工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月09日

评审组织：深圳市福田区人力资源局

证书编号：2003046004378

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑增龙

社保电脑号：500697593

身份证号码：440582199607306116

页码：1

参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位编号：60022737

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7521.51	3837.2			4619.76	1798.92			449.8	96.28		253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0d250e12 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



土建专业人员：孙康

		使用有效期：2024年08月 28日-2025年02月24日
		
中华人民共和国		
二级造价工程师注册证书		
The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer		
姓 名：	孙康	
性 别：	男	
出 生 日 期：	1997年10月10日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21244400014580	
有 效 期：	2024年03月25日-2028年03月24日	
聘 用 单 位： 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司		
		
个人签名：	孙康	
签名日期：	2024.8.28	
		发证日期：2024年03月25日





中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机

孙康

证件类型	居民身份证	证件号码	440582*****54	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

二级注册造价工程师

注册单位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

证书编号：建[造]21244400014580

注册编号/执业印章号：B21244400014580

注册专业：土建

有效期：2028年03月24日



# 广东省职称证书

姓 名: 孙康

身份证号: 440582199710106454



职称名称: 助理工程师

专 业: 工程造价

级 别: 助理级

取得方式: 考核认定

通过时间: 2022年05月14日

评审组织: 深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号: 2203006070383

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2022年06月29日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 孙康		社保电脑号: 500061994		身份证号码: 440582199710106454		页码: 1											
参保单位名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司		单位编号: 60022737		计算单位: 元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7521.51	3837.2			4619.76	1796.92			449.8		96.26	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391629a0c7d1f12 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





土建专业人员：彭霜

使用有效期：2024年08月  
29日-2025年02月25日



中华人民共和国

二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：彭霜

性 别：女

出 生 日 期：1999年08月20日

专 业：土木工程

证 书 编 号：建[造]21244400014578

有 效 期：2024年03月25日-2028年03月24日

聘 用 单 位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司







广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章

发证日期：2024 年 03 月 25 日

个人签名：彭霜

签名日期：2024.8.29



首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机

彭霜

证件类型	居民身份证	证件号码	420625*****23	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 二级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

证书编号: 建[造]21244400014578

注册编号/执业印章号: B21244400014578

注册专业: 土建

有效期: 2028年03月24日

# 广东省职称证书

姓 名：彭霜

身份证号：420625199908201523



职称名称：助理工程师

专 业：工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006209613

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日







中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭霜  
社保电脑号：807986625  
身份证号：420625199908201523  
单位编号：60022737  
页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7041.86	3837.2			1349.26	449.8			449.8		96.28	259.6		70.8	

社保费缴纳清单

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0c8213f9 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



土建专业人员：李冕星

使用有效期：2024年08月  
28日-2025年02月24日



# 中华人民共和国

## 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：李冕星

性 别：男

出 生 日 期：1997年02月12日

专 业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21244400016941

有 效 期：2024年08月28日-2028年08月27日

聘 用 单 位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





个人签名：李冕星

签名日期：2024.8.28



广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章

发证日期：2024 年 08 月 28 日





# 广东省职称证书

姓 名：李冕星

身份证号：440510199702120836



职称名称：助理工程师

专 业：工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006131216

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





安装专业人员：林武旭

使用有效期：2024年08月  
28日-2025年02月24日



中华人民共和国

二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：林武旭

性 别：男

出 生 日 期：1992年09月30日

专 业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24244400016943

有 效 期：2024年08月28日-2028年08月27日

聘 用 单 位：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





个人签名：林武旭

签名日期：2024.8.28

广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章

发证日期：2024年08月28日





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

## 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手

林武旭

证件类型	居民身份证	证件号码	440582*****71	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

二级注册造价工程师

注册单位: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 证书编号: 建[造]24244400016943 注册编号/执业印章号: B24244400016943

注册专业: 安装 有效期: 2028年08月27日

# 广东省职称证书

姓 名：林武旭

身份证号：440582199209306671



职称名称：助理工程师

专 业：建筑装饰造价

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006056336

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林武旭			社保电脑号：634211994			身份证号码：440682199209306671			页码：1								
参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号：60022737			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7041.86	3837.2			4619.76	1798.92			449.8		96.28	253.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d0d8931 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



土建专业人员：陈育源







深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈育源			社保电脑号: 808067043			身份证号码: 441521199607110832			页码: 1								
参保单位名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司			单位编号: 60022737			计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.86	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.86	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	60022737	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60022737	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60022737	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			7041.86	3837.2			1349.26	449.8			449.8		56.26	553.6		70.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d2d384c ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



土建专业人员：滕岩鑫



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





安装专业人员：黄栢姿

## 广东省职称证书

姓名：黄栢姿

身份证号：440511199503127126



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006131214

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

造价咨询 招标代理 工程监理 工程咨询

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄栢豪

社保电脑号：649746264

身份证号码：440611199603127126

页码：1

参保单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位编号：60022737

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	11	60022737	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2023	12	60022737	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52
2024	01	60022737	3523.0	498.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	02	60022737	3523.0	498.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	03	60022737	3523.0	498.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	04	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	60022737	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	60022737	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
合计			7041.86	3837.2			4619.75	1798.92			449.8		56.26	553.6		70.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391629a0d30c36g ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60022737  
单位名称  
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司





## 五、企业信用情况

### 中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”证书

我司在 2016、2018、2021、2024 度获得中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”证书



### CCEA 工程造价行业信用信息平台

根据国家相关文件要求, 行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内, 故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员, 并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业, 请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会会员系统内是否有当年的会费缴费记录, 评价证书已过有效期的, 需重新申请评价, 无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 单位所属: 请选择

信用等级: 请选择 评价年度: 查询

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至	历史评价记录
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2024-12-26	2027-12-31	历史评价记录

上一页 1 下一页 共 1 条 20 条/页



CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属: 请选择

历史评价详情

序号	序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
	2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
	3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录



## CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属：请选择

历史评价详情

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录





## CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属：请选择

历史评价详情

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录

## 六、不违法转包分包承诺书

### 不违法转包分包承诺书

致深圳市龙华区水污染治理中心：

我单位参加招标编号为 2410-440309-04-05-709742002001 的 龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询） 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订咨询合同，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和代建单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

投标人（投标牵头单位）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋 2404

联系人：黄洁欣

联系电话：0755-82180718

日期：2025 年 1 月 14 日

## 七、诚信投标承诺书

### 诚信投标承诺书

致深圳市龙华区水污染治理中心：

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，完全理解和接受龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）招标文件所有内容，并承诺一旦我方中标后，完全按照招标文件的约定，就企业有关情况作出如下承诺：


- 1、我单位承诺一旦中标，完全按照招标文件中的合同条款与贵司签订合同。
- 2、我单位承诺在工程实施过程中不挂靠、不转包、不转让工程。
- 3、我单位在参加龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）投标活动中，截止至截标之日，不存在以下情形：

- （1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有犯罪记录的。
- （2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- （3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示(或同等处罚)且在警示、处罚期内的。
- （4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- （5）项目负责人因不良行为红色警示（或同等处罚）等被建设行政主管部门管理系统锁定的。
- （6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- （7）近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- （8）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- （9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- （10）依法拒绝投标的其他情形。

4、如果招标人在“政府官方网站或政府备案资料”查询我单位存在上述情形且又未在投标文件中提供相关主管部门出具的免责证明文件的，我方愿意接受：

- （1）取消投标资格、取消中标资格；
- （2）招标人今后可拒绝我方参与投标；
- （3）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人（投标牵头单位）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人：（签字或盖章） 

单位地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404

联系人：黄洁欣

联系电话：0755-82180718

日期：2025年1月14日



## 八、投标函

### 投标函

致深圳市龙华区水污染治理中心：

根据已收到贵方的龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标保证金；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

法定代表人：

授权委托人：

单位地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋 2404 邮编：518000

联系电话：0755-82180718 传真：0755-82284869

日期：2025 年 1 月 14 日

## 九、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

			
<b>统一社会信用代码</b> 914403007152375386		<b>营业执照</b> (副本)	
<b>名称</b>	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	<b>成立日期</b>	1999年09月21日
<b>类型</b>	有限责任公司	<b>住所</b>	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404
<b>法定代表人</b>	程晓丹	<b>登记机关</b>	2022年02月24日

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左上角的企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单的注册资本金及经营范围如下，可通过以下网址查询：<https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gz.html>

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403007152375386
注册号:	440301103097987
商事主体名称:	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司
住所:	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404
法定代表人:	程晓丹
认缴注册资本(万元):	500
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1999-09-21
营业期限:	永续经营
核准日期:	2022-02-24
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	
备注:	

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	建设项目可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、结算、决算、工程招标投标底和投标底的编制与审核，工程造价监控，提供有关工程造价信息资料业务；招标投标代理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目:	<b>以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：</b> 建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



## 十、企业资质证书（原件扫描件）

### 1、工程造价咨询企业甲级资质证书

#### 说明

2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续。按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务。

附：原公司甲级造价咨询资质证书

有效期：2019年7月1日至2022年6月30日

原工程造价咨询企业甲级资质证书



附：国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知（国发〔2021〕7号），查询网址：

[http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/03/content\\_5615031.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/03/content_5615031.htm)



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

简 | 繁 | EN | 注册 | 登录



国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

国情

国家政务服务平台

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 国民经济管理、国有资产监管 > 其他

☆ 收藏 留言 分享 微信 微博 +

索引号：000014349/2021-00048

发文机关：国务院

标 题：国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知

发文字号：国发〔2021〕7号

主 题 词：

主题分类：国民经济管理、国有资产监管\其他

成文日期：2021年05月19日

发布日期：2021年06月03日

## 国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知

国发〔2021〕7号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

开展“证照分离”改革，是落实党中央、国务院重大决策部署，深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措，对于正确处理政府和市场关系、加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。为深化“证照分离”改革，进一步激发市场主体发展活力，国务院决定在全国范围内推行“证照分离”改革全覆盖，并在自由贸易试验区加大改革试点力度。现就有关事项通知如下：

### 一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深化“放管服”改革，统筹推进行政审批制度改革和商事制度改革，在更大范围和更多行业推动照后减证和简化审批，创新和加强事中事后监管，进一步优化营商环境、激发市场主体发展活力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

### 相关报道

- 国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》

### 国务院政策例行吹风会

- 国务院政策例行吹风会介绍深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力有关情况

(二) 改革目标。自2021年7月1日起,在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理,按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革,同时在自由贸易试验区进一步加大改革试点力度,力争2022年底前建立简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则,大幅提高市场主体办事的便利度和可预期性。

## 二、大力推动照后减证和简化审批

法律、行政法规、国务院决定设定(以下统称中央层面设定)的涉企经营许可事项,在全国范围内按照《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年全国版)》(见附件1)分类实施改革;在自由贸易试验区增加实施《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年自由贸易试验区版)》(见附件2)规定的改革试点举措,自由贸易试验区所在县、不设区的市、市辖区的其他区域参照执行。省级人民政府可以在权限范围内决定采取更大力度的改革举措。地方性法规、地方政府规章设定(以下统称地方层面设定)的涉企经营许可事项,由省级人民政府统筹确定改革方式。

(一) 直接取消审批。为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题,在全国范围内取消68项涉企经营许可事项,在自由贸易试验区试点取消14项涉企经营许可事项。取消审批后,企业(含个体工商户、农民专业合作社,下同)取得营业执照即可开展经营,行政机关、企事业单位、行业组织等不得要求企业提供相关行政许可证件。

(三) 抓好改革实施工作。国务院有关部门要制定实施方案,对中央层面设定的涉企经营许可事项逐项细化改革举措,并向社会公布。各省、自治区、直辖市人民政府要制定本地区改革实施方案,以省为单位编制地方层面设定的涉企经营许可事项改革清单,并向社会公布。各地区、各部门要做好改革政策工作培训和宣传解读,调整优化业务流程,修订完善工作规则和服务指南,改造升级信息系统,确保改革措施全面落实、企业充分享受改革红利。

本通知实施中的重大问题,省级人民政府、国务院有关部门要及时向国务院请示报告。

- 附件:1. 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年全国版)  
2. 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单(2021年自由贸易试验区版)  
3. 国务院决定在自由贸易试验区暂时调整适用行政法规有关规定目录

国务院

2021年5月19日

(此件公开发布)



附件1

## 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年全国版）

（共523项）

序号	主管部门	改革事项	许可证件名称	设定依据	审批层级和部门	改革方式				具体改革举措	加强事中事后监管措施
						直接取消审批	审批改为备案	实行告知承诺	优化审批服务		
1	工业和信息化部	外商投资电信业务（基础电信业务）审批	外商投资电信业务审定意见书	《外商投资电信企业管理规定》	工业和信息化部、省级通信管理局	√				取消“外商投资经营电信业务（基础电信业务）审批”，在办理“电信业务经营许可”时对外商投资电信企业落实股比限制要求进行审查把关。	1. 加强对外商投资电信企业日常经营活动的监测，督促企业按要求报送有关信息。2. 开展“双随机、一公开”等监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。3. 加强信用监管，向社会公布电信业务经营不良名单和失信名单，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
14	生态环境部	放射性污染监测机构资质认定（省级权限）	无	《中华人民共和国放射性污染防治法》	省级生态环境部门	√				取消“放射性污染监测机构资质认定（省级权限）”，从事放射性污染监测工作的机构向生态环境部申请办理资质认定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，发现虚假承诺或严重不实的要依法处理。2. 依法依规建立失信惩戒及信用共享机制，依法向社会公布监测机构信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒，将相关信息纳入全国信用信息共享平台。3. 推动企业信息公开，加强社会监督。
15	住房城乡建设部	工程造价咨询企业甲级资质认定	工程造价咨询企业甲级资质证书	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	住房城乡建设部	√				取消“工程造价咨询企业甲级资质认定”。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为并公开结果。2. 加强信用监管，完善工程造价咨询企业信用体系，依法向社会公布企业信用状况，依法依规开展失信惩戒。3. 推广应用职业保险制度，增强工程造价咨询企业的风险抵御能力，有效保障委托方合法权益。
16	住房城乡建设部	工程造价咨询企业乙级资质认定	工程造价咨询企业乙级资质证书	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	省级住房城乡建设部门	√				取消“工程造价咨询企业乙级资质认定”。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为并公开结果。2. 加强信用监管，完善工程造价咨询企业信用体系，依法向社会公布企业信用状况，依法依规开展失信惩戒。3. 推广应用职业保险制度，增强工程造价咨询企业的风险抵御能力，有效保障委托方合法权益。

## 2、国家高新技术企业证书



### 3、中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”

#### 证书

我司在 2016、2018、2021、2024 度获得中国建设工程造价管理协会颁发的“工程造价咨询企业信用等级 AAA”证书



#### CCEA 工程造价行业信用信息平台

[首页](#)
[通知公告](#)
[信用评价](#)
[职业保险](#)
[单位会员](#)
[个人会员](#)

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作**只限于会员范围内**，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为**失效状态**的企业，请核查本企业评价证书**是否在有效期内**及本企业在中价协会员系统内**是否有当年的会费缴费记录**，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称: 
单位所属:

信用等级: 
评价年度:

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至	历史评价记录
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2024-12-26	2027-12-31	<a href="#">历史评价记录</a>

[上一页](#)
[1](#)
[下一页](#)
[到第](#)

[页](#)
[确定](#)
[共 1 条](#)
[20 条/页](#)





CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属：请选择

历史评价详情

序号	序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
	2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
	3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录



## CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求, 行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内, 故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员, 并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业, 请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会员系统内是否有当年的会费缴费记录, 评价证书已过有效期的, 需重新申请评价, 无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属: 请选择

历史评价详情

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录



## CCEA 工程造价行业信用信息平台

首页

通知公告

信用评价

职业保险

单位会员

个人会员

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

单位所属：请选择

历史评价详情

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至
1	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2021-12-31	2024-12-25
2	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2018-09-19	2021-12-30
3	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2016-01-01	2018-09-18

历史评价记录

历史评价记录



#### 4、广东省工程建设招标代理行业资信评价等级 AAA 级证书





## 5、工程监理资质证书



# 工程监理资质证书

证书编号: E244068584

企业名称: 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

统一社会信用代码: 914403007152375386

法定代表人: 程晓丹

注册地址: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404

有效期: 至 2028年12月19日

资质等级: 市政公用工程监理乙级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅  
微信公众号, 进入“粤建办  
事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅


发证日期: 2023年12月19日



		<p><b>企业名称：</b>深圳市丰浩达工程项目管理有限公司</p> <p><b>经济性质：</b>有限责任公司</p> <p><b>资质等级：</b>房屋建筑工程监理甲级。</p> <p>可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>
<h1>工 程 监 理 资 质 证 书</h1>		
<p>证书编号：E144003541</p> <p>有效期：至2028年12月28日</p>		
<p>中华人民共和国住房和城乡建设部制</p>		<p>发证机关</p>  <p>2023年12月28日</p> <p>No.EZ 0046592</p>


<p>企业名称 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司</p>			
<p>详细地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新一路万科云城一期五栋2404</p>			
<p>建立时间 1999年09月21日</p>			
<p>注册资本金 500万元人民币</p>			
<p>统一社会信用代码 (或营业执照注册号) 914403007152375386</p>			
<p>经济性质 有限责任公司</p>			
<p>证书编号 E144003541-4/4</p>			
<p>有效期 至2028年12月28日</p>			
法定代表人	程晓丹	职务	法人代表
单位负责人	邱晓明	职务	总经理
技术负责人	赵建波	职称或执业资格	注册监理工程师
<p>备注:</p>			

<p>业 务 范 围</p>	
<p>房屋建筑工程监理甲级。</p> <p>可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>	
 <p>2023年12月28日</p> <p>No.EF 0183456</p>	



## 6、ISO9001 质量管理体系认证证书





## 7、ISO14001 环境管理体系认证证书





## 8、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

