
 

标段编号：  2412-440300-04-01-900008001001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）、龙岗区优质

饮用水入户工程（增补）等2个项目全过程工程咨询（项目管理、监理、

招标代理） 

 

投标文件内容： 业绩文件 

 

投标人： 深圳市宝安设计集团有限公司、康立时代建设集团有限公司

 

 

日期： 2025年01月07日 
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（1）资信要素汇总表 

序

号 

资信要素名

称 
投标人如实填写 

1 

投标人近 5

年（联合体

投标的，由

联合体牵头

单位提供）

项目管理或

市政公用工

程代建或全

过程工程咨

询（项目管

理部分）业

绩 

业绩总金额：358.92 万元   ；业绩数量：5 个 

1、项目名称: 铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工

程咨询) 

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）合同金额: 128.61 万元（P：21）；合同

签订时间：2023 年 10 月 13 日（P：18）；工作内容: 

项目管理:项目全周期计划统筹及总体管理、针对工程

目标编制项目咨询大纲、前期工作管理、勘察设计管

理、技术管理、BIM 管理、进度管理、投资管理、质量

安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案管理、

报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结(决)算管

理、风险管理、后评价工作以及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水土保持方案编制、监测和验

收的技术把关、审批协调，涉路桥安全影响评估，涉地

铁、高压气、高压电缆影咱评估等专项技术咨询的技术

把关、审批协调，，以及项目的调研、宜传、周边协调

等。（P：20））；  

 

2、项目名称: 华润微电子地块排洪渠迁改工程（全过

程工程咨询） 

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）合同金额: 83.68 万元（P：29）；合同签

订时间：2023 年 5 月 17 日（P：26）；工作内容: 项日

管理:项且全周期计划统筹及总体管理、针对工程目标

编制项目咨询大纲、前期工作管理、勘察设计管理，技

术管理、BI 管理、进度管理、投资管理、质量安全管

理、项目组织协调管理、合回管理、档案管理、报批报

建管理、竣工验收及移交管理、工程结(决)算管理、风

险管理、后评价工作以及与项目建设管理相关的其他工

作(包括并不限于水土保持方案编制、监测和验收，涉

路桥安全影响评估，涉地铁，高压燃气，高压电缆影响

评估等专项技术咨询的技术把关、市批协调和项目的调

研、宣传、周边协调等。（P：27-28））；  

 

3、项目名称: 沙井帝堂路内涝治理工程（全过程工程

咨询） 

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）合同金额: 68.87 万元（P：38）；合同签

订时间：2024 年 2 月 4 日（P：35）；工作内容: 项目
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管理:项且全周期计划续筹及总体管理、针对工程目标

编制项目资询大纲、前期工作管理、勘察设计管理、技

术管理、BIM 管理，进度管理、投资管理、质量安全管

理、项目组织协调管理、合同管理、档案管理、报批报

建管理、竣工验收及移交管理，工程结(决)算管理、风

险管理，后评价工作以及与项目建设管理相关的其他工

作(包括并不限于水土保持方案编制、监测和验收、地

质灾害危险性评估，环境影响评价的技术把关、市批协

调，涉路桥安全影响评估，涉地铁，高压燃气、高压电

缆影响评估等专项技术咨询的技术把关、审批协调，以

及项目的调研、宣传、周边协调等。（P：37））；  

 

4、项目名称: 石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程一期

全过程工程咨询 

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）合同金额: 58.87 万元（P：46）；合同签

订时间：2022 年 12 月 19 日（P：43）；工作内容: 项

目管理:项日全周期计划统等及总体管理、针对工程目

标编制项目咨淘大网、前期工作管理、勘察设计管理、

技术管理、BI 管理、进度管理、投资管理、质量安全管

理、项目组织协调管理，合同管理、档案管理、报批报

建管理、竣工验收及移交管理、工程结(决)算管理、风

险管理，后评价工作以及与项目建设管理相关的其他工

作(包括并不限于水土保持方案编制、监测和验收的技

术把关，审批协调，涉路桥安企影响评估，涉地铁、高

压气、高压电缆影响评估等专项技术咨询的技术把关、

审批势调，以及项目的调研、宣传、周边协调等。

（P：44-45））；  

 

5、项目名称: 深圳市宝安区七沥、屋山、应人石灌区

农田水源保障工程（全过程工程咨询） 

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）合同金额: 18.89 万元（P：53）；合同签

订时间：2024 年 1 月 3 日（P：50）；工作内容: 项目

管理:项日全周期计划统等及总体管理、针对工程目标

编制项目咨询大纲、前期工作管理、拟察设计管理、技

术管理、BIM 管理、进度管理、投资管理，质量安全管

理、项目组织协调管理、合同管理，档管理、报批报建

管理、竣工验收及移交管理、工程结(决)算管理、风险

管理、后还价工作以及与项目建设管理相关的其他工作

(包括并不限于水土保持方案编制、监测和验收的技术

把关、审批协调，涉路桥安企影响评估，涉地铁、高压

燃气，高压电缆影响评估等专项技术咨询的技术把关、



3 

 

审批协调，以及项目的调研、宣传，周边协调等。

（P：51-52））；  

2 

投标人近 5

年（联合体

投标的，由

承担监理工

作的单位提

供）同类工

程监理业绩

（含全过程

工程咨询

（监理部

分）业绩 

业绩总金额：2856.25 万元   ；业绩数量：5 个 

 

1、项目名称: 李家岩水库输水管道工程项目监理一标

段 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 1191.1222 万元（P：63）；合同签订

时间：2020 年 1 月 22 日（P：62）；工作内容: 由取水

设施、输水管道、分水站三部分组成。取水设施：位于

水库消力池处，由消力池直接引水，设计规模 300 万

m3/d。输水管道：管道总长约 50 ㎞，其中：取水设施

至分水站主输水管道管径 DN3000，单线长度 35.9km，

主体管材为 PCCP 管和钢管;分水站至水六厂次输水管道

管径 DN2000，单线长度 12.7km，主体管材为 PCCP 管和

钢管；分水站至水七厂次输水管道管径 DN2800，单线长

度 1.4km，主体管材为 PCCP 管和钢管。分水站：1座，

占地 6317.7 ㎡。（P：62-63））；  

 

2、项目名称: 望江县农村饮水安全巩固提升工程监理 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 486.60 万元（P：71）；合同签订时

间：2021 年 8 月 19 日（P：72）；工作内容: ①取水泵

站：新建两座取水泵站，漳湖取水规模为 30000m3/d、

太慈取水泵站规模 20000m3/d；扩建长岭取水泵站规模 

15000m3/d；改造望江县第二自来水厂（鸦滩水厂）取

水泵站。②水厂：新建太慈、漳湖两座水厂，规模分别

为 20000m3/d、30000m3/d；扩建长岭宏源水厂

15000m3/d，扩建后规模 25000m3/d，扩建望江县第二自

来水厂（鸦滩水厂）厂区扩建规模 40000m3/d。③输水

管道：漳湖水厂设计选用两根 DN500 球磨铸铁管，单根

输水管道总长度为 6500 米；宏源水厂设计选用一根

DN500 球磨铸铁管，输水管道总长度为 2000 米；太慈水

厂设计选用两根 DN400 球磨铸铁管，单根输水管道总长

度为 16 公里；望江县第二自来水厂（鸦滩水厂）利用

现状输水管道。④配水管道：新建配水管道总长度

445193 米（其中利用现状管线长度 33526 米，新建管线

长度 411667 米），改造配水支管道 904518 米。（P：

69-70））； 

 

3、项目名称: 东升城区排水管网工程 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 428.526 万元（P：76）；合同签订时

间：2023 年 1 月 29 日（P：77）；工作内容: 本项目对
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东升城区长顺路、西安路等道路实施雨污分流改造，新

建排水管涵约 36.9 千米,配套建设智能分流井。主要建

设内容包含排水工程、外电工程、沿线现状绿化和路面

破除恢复工程、其他相关附属工程等。（P：75））； 

 

4、项目名称: 乐至县供排水设施改善提升项目 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 384 万元（P：81）；合同签订时间：

2021 年 12 月 29 日（P：81）；工作内容: 项目建设内

容包括新建及改扩建供水站（其中新建供水站 2 座、

扩建供水站 1 座、改造供水站 1 座）；乡镇供水管网

（配套设施）工程 1296.44 公里；县域 各乡镇管网进

行改造修复，包括污水主管 33206 米，污水支管 56778 

米及其他配 套设施；智慧水务系统 1 项以及其他工程 

1 项。（P：80））； 

 

5、项目名称: 高县西区自来水厂及配套管网工程 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 366 万元（P：86）；合同签订时间：

2022 年 11 月 30 日（P：86）；工作内容: 改造取水规

模为 8万 m3/d 的泵房一座，新建原水管道约 24KM；净

水厂工程：新建规模为 5万 m3/d 的净水厂一座，预留

远期 2万 m3/d 的建设用地；清水输配水管道工程：新

建配套 DN300-1000 清水管道约 52km。（P：85））； 

3 

项目总负责

人近 5年

（联合体投

标的，由联

合体牵头单

位提供）项

目管理或市

政公用工程

代建或全过

程工程咨询

（项目管理

部分）业绩 

项目总负责人姓名：张洪举 

项目名称: 铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工程咨

询) 

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）合同金额: 128.61 万元（P：100）；合同

签订时间：2023 年 10 月 13 日（P：97）；工作内容: 

项目管理:项目全周期计划统筹及总体管理、针对工程

目标编制项目咨询大纲、前期工作管理、勘察设计管

理、技术管理、BIM 管理、进度管理、投资管理、质量

安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案管理、

报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结(决)算管

理、风险管理、后评价工作以及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水土保持方案编制、监测和验

收的技术把关、审批协调，涉路桥安全影响评估，涉地

铁、高压气、高压电缆影咱评估等专项技术咨询的技术

把关、审批协调，，以及项目的调研、宜传、周边协调
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等。（P：99）；项目职务：项目总负责人（P：

102））； 

4 

监理负责人

1（龙岗区二

次供水设施

提标改造工

程（增

补））近 5

年（联合体

投标的，由

承担监理工

作的单位提

供）同类工

程监理业绩

（含全过程

工程咨询

（监理部

分））业绩 

1、监理负责人 1姓名：严统国 

项目名称: 东莞市市区内涝整治三期工程（新开河系

统）南侧分流工程监理 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 302.65 万元（P：109）；合同签订时

间：2023 年 12 月 05 日（P：109）；工作内容: 主要建

设内容包括: （一）沿丽峰路、东城大道敷设管渠截流

南侧分流区域雨水，再沿八达路-创业路敷设管渠，同

时，在八达路与澳南二马路路口，截流澳南二马路南片

区域雨水，排至运河。管渠规格为 D1800～3000×

2000～4000×3000～D4000～4500×4000～4500×

3500～5000×3500 等，总长度为 4676m。（二）沿学院

路新建截流理工学院上游及步步高片区的雨水，直排新

开河暗渠，新建 d2000 管，长度 1097m。（三）其他零

星工程：1.人民公园湖泊补水工程。补水泵规模为：

Q=6000m3/d，H=15m，P=18.5kW，一用一备；2.在人民

公园内将新开河与市桥河封堵墙拆除，新建 2.5m×1.5m 

闸门；3.在东纵路君尚百货、威尼斯广场段新增雨水口

及泄水孔（孔径Φ150）；4.在东门泵站、罗沙市场附

近新增雨水口、雨水连接管及泄水孔（孔径Φ150）

（P：108）；项目职务：总监理工程师（P：109））；  

 

5 

监理负责人

2（龙岗区优

质饮用水入

户工程（增

补））近 5

年（联合体

投标的，由

承担监理工

作的单位提

供）同类工

程监理业绩

（含全过程

工程咨询

（监理部

分））业绩 

1、监理负责人 2：何住吉 

项目名称: 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观

澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶

段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜

河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶

段）2个项目监理 4 标（宝龙街道） 

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部

分））合同金额: 1114.88 万元（P：117）；时间：

2020 年 2 月 28 日（P：118）；工作内容: 主要内容为

补水通道设施完善工程 2014m；河道挡墙安全隐患修复

工程 3728.72m；雨污干支管 31021m；三水分离工程

5.035 万㎡；暗涵整治 17103m；新建碧道 5.37 公里

（P：116）；项目职务：项目总监（P：117））；  
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6 

项目管理人

员的经验与

水平 

拟投入人员 29 人，其中高级工程师及以上职称 

8 人；中级工程师职称 8人；初级工程师职称 1人。 

7 
企业基本情

况 
企业类型：（投标人勾选）国有企业民营企业 

8 
中小企业划

型情况 
是否为中小企业：（投标人勾选）是；否 

注：1.投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。 

2.上表“P：X”表示证明材料所在投标文件资信标（即业绩文件）的页码，如

证明材料在 200 页，表示为 P：200，投标人须在证明材料中对相应信息处有红

框表示。投标人未按上述要求进行标注或标注错误的，造成的一切不良后果均

投标人承担。 
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（2）投标人近 5 年（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）项目管理

或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）业绩 

序

号 

工程名

称 

项目管理

或代建或

全过程工

程咨询

（项目管

理部分）

服务费金

额（万

元） 

签订时

间 
工作内容 

项目

资金

来源 

建设单

位 
备注 

1. 

铁仔山

片区内

涝系统

治理工

程(全过

程工程

咨询) 

128.61 

2023

年 10

月 13

日 

项目管理:项目全周期计划

统筹及总体管理、针对工

程目标编制项目咨询大

纲、前期工作管理、勘察

设计管理、技术管理、BIM

管理、进度管理、投资管

理、质量安全管理、项目

组织协调管理、合同管

理、档案管理、报批报建

管理、竣工验收及移交管

理、工程结(决)算管理、

风险管理、后评价工作以

及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水

土保持方案编制、监测和

验收的技术把关、审批协

调，涉路桥安全影响评

估，涉地铁、高压气、高

压电缆影咱评估等专项技

术咨询的技术把关、审批

协调，，以及项目的调

研、宜传、周边协调等。 

政府

投资 

深圳市

宝安区

水务局 

作为

牵头

单位

参与

项目

管理 

2. 

华润微

电子地

块排洪

渠迁改

工程

（全过

程工程

咨询） 

83.68 

2023

年 5 月

17 日 

项日管理:项且全周期计划

统筹及总体管理、针对工

程目标编制项目咨询大

纲、前期工作管理、勘察

设计管理，技术管理、BI

管理、进度管理、投资管

理、质量安全管理、项目

组织协调管理、合回管

理、档案管理、报批报建

管理、竣工验收及移交管

理、工程结(决)算管理、

政府

投资 

深圳市

宝安区

水务局 

作为

牵头

单位

参与

项目

管理 
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风险管理、后评价工作以

及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水

土保持方案编制、监测和

验收，涉路桥安全影响评

估，涉地铁，高压燃气，

高压电缆影响评估等专项

技术咨询的技术把关、市

批协调和项目的调研、宣

传、周边协调等。 

3. 

沙井帝

堂路内

涝治理

工程

（全过

程工程

咨询） 

68.87 

2024

年 2 月

4 日 

项目管理:项且全周期计划

续筹及总体管理、针对工

程目标编制项目资询大

纲、前期工作管理、勘察

设计管理、技术管理、BIM

管理，进度管理、投资管

理、质量安全管理、项目

组织协调管理、合同管

理、档案管理、报批报建

管理、竣工验收及移交管

理，工程结(决)算管理、

风险管理，后评价工作以

及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水

土保持方案编制、监测和

验收、地质灾害危险性评

估，环境影响评价的技术

把关、市批协调，涉路桥

安全影响评估，涉地铁，

高压燃气、高压电缆影响

评估等专项技术咨询的技

术把关、审批协调，以及

项目的调研、宣传、周边

协调等。 

政府

投资 

深圳市

宝安区

水务局 

作为

牵头

单位

参与

项目

管理 

4. 

石岩河

—牛牯

斗水库

碧道建

设工程

一期全

过程工

程咨询 

58.87 

2022

年 12

月 19

日 

项目管理:项日全周期计划

统等及总体管理、针对工

程目标编制项目咨淘大

网、前期工作管理、勘察

设计管理、技术管理、BI

管理、进度管理、投资管

理、质量安全管理、项目

组织协调管理，合同管

理、档案管理、报批报建

管理、竣工验收及移交管

政府

投资 

深圳市

宝安区

水务局 

作为

牵头

单位

参与

项目

管理 
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理、工程结(决)算管理、

风险管理，后评价工作以

及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水

土保持方案编制、监测和

验收的技术把关，审批协

调，涉路桥安企影响评

估，涉地铁、高压气、高

压电缆影响评估等专项技

术咨询的技术把关、审批

势调，以及项目的调研、

宣传、周边协调等。 

5. 

深圳市

宝安区

七沥、

屋山、

应人石

灌区农

田水源

保障工

程（全

过程工

程咨

询） 

18.89 

2024

年 1 月

3 日 

项目管理:项日全周期计划

统等及总体管理、针对工

程目标编制项目咨询大

纲、前期工作管理、拟察

设计管理、技术管理、BIM

管理、进度管理、投资管

理，质量安全管理、项目

组织协调管理、合同管

理，档管理、报批报建管

理、竣工验收及移交管

理、工程结(决)算管理、

风险管理、后还价工作以

及与项目建设管理相关的

其他工作(包括并不限于水

土保持方案编制、监测和

验收的技术把关、审批协

调，涉路桥安企影响评

估，涉地铁、高压燃气，

高压电缆影响评估等专项

技术咨询的技术把关、审

批协调，以及项目的调

研、宣传，周边协调等。 

政府

投资 

深圳市

宝安区

水务局 

作为

牵头

单位

参与

项目

管理 

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 
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项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理

部分）业绩目录 

 

铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工程咨询).............................. 14 

华润微电子地块排洪渠迁改工程（全过程工程咨询） .................... 23 

沙井帝堂路内涝治理工程（全过程工程咨询） ................................ 31 

石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程一期全过程工程咨询 ................ 40 

深圳市宝安区七沥、屋山、应人石灌区农田水源保障工程（全过程

工程咨询） ............................................................................................. 48 

  



11 

 

2023 年 11 月 16 日单位名称由“深圳市宝安规划设计院有限公司”变更为 

“深圳市宝安设计集团有限公司” 
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2023 年 11 月 8 日股东信息、认缴注册资本总额、许可经营项目、一般经营项

目变更、法定代表人由“王瀚”变更为“杨宇星” 

 



13 
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1. 铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工程咨询)  

 

  



15 

 

项目分工证明文件： 

 



16 

 

 

 



17 

 

 



18 

 



19 

 

 



20 

 



21 

 



22 

 

 

 



23 

 

 

2. 华润微电子地块排洪渠迁改工程（全过程工程咨询） 

 

  



24 

 

项目分工证明文件： 

 



25 

 



26 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 

 



31 

 

3. 沙井帝堂路内涝治理工程（全过程工程咨询） 

 

  



32 

 

项目分工证明文件：



33 

 

 



34 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 



38 

 



39 
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4. 石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程一期全过程工程咨询 

 

  



41 

 

项目分工证明文件： 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 

  



48 

 

5. 深圳市宝安区七沥、屋山、应人石灌区农田水源保障工程（全过程工程咨

询） 
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项目分工证明文件： 

 



50 

 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 
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（3）投标人近 5 年（联合体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类

工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分）业绩 

序

号 

工程名

称 

项目管理

或代建或

全过程工

程咨询

（项目管

理部分）

服务费金

额（万

元） 

签订时

间 
工作内容 

项目

资金

来源 

建设单

位 
备注 

1. 

李家岩

水库输

水管道

工程项

目监理

一标段 

1191.1222 

2020

年 1 月

22 日 

由取水设施、输水管道、

分水站三部分组成。取水

设施：位于水库消力池

处，由消力池直接引水，

设计规模 300 万 m3/d。输

水管道：管道总长约 50

㎞，其中：取水设施至分

水站主输水管道管径

DN3000，单线长度

35.9km，主体管材为 PCCP

管和钢管;分水站至水六厂

次输水管道管径 DN2000，

单线长度 12.7km，主体管

材为 PCCP 管和钢管；分水

站至水七厂次输水管道管

径 DN2800，单线长度

1.4km，主体管材为 PCCP

管和钢管。分水站：1

座，占地 6317.7 ㎡。 

自筹

资金 

成都市

李家岩

开发有

限公司 

/ 

2. 

望江县

农村饮

水安全

巩固提

升工程

监理  

486.60 

2021

年 8 月

19 日 

①取水泵站：新建两座取

水泵站，漳湖取水规模为 

30000m3/d、太慈取水泵站

规模 20000m3/d；扩建长

岭取水泵站规模 

15000m3/d；改造望江县第

二自来水厂（鸦滩水厂）

取水泵站。 

②水厂：新建太慈、漳湖

两座水厂，规模分别为

20000m3/d、30000m3/d；

扩建长岭宏源水厂

15000m3/d，扩建后规模

25000m3/d，扩建望江县第

外资

投资 

望江县

水利

局、望

江县新

型城镇

化建设

开发有

限公

司  

/ 
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二自来水厂（鸦滩水厂）

厂区扩建规模

40000m3/d。 

③输水管道：漳湖水厂设

计选用两根 DN500 球磨铸

铁管，单根输水管道总长

度为 6500 米；宏源水厂设

计选用一根 DN500 球磨铸

铁管，输水管道总长度为

2000 米；太慈水厂设计选

用两根 DN400 球磨铸铁

管，单根输水管道总长度

为 16 公里；望江县第二自

来水厂（鸦滩水厂）利用

现状输水管道。 

④配水管道：新建配水管

道总长度 445193 米（其中

利用现状管线长度 33526

米，新建管线长度 411667

米），改造配水支管道

904518 米。 

3. 

东升城

区排水

管网工

程 

428.526000 

2023

年 1 月

29 日 

本项目对东升城区长顺

路、西安路等道路实施雨

污分流改造，新建排水管

涵约 36.9 千米,配套建设

智能分流井。主要建设内

容包含排水工程、外电工

程、沿线现状绿化和路面

破除恢复工程、其他相关

附属工程等。 

国有

财政

投资 

成都空

港建设

管理有

限公司 

/ 

4. 

乐至县

供排水

设施改

善提升

项目 

384.00 

2021

年 12

月 29

日 

项目建设内容包括新建及

改扩建供水站（其中新建

供水站 2 座、扩建供水站 

1 座、改造供水站 1 

座）；乡镇供水管网（配

套设施）工程 1296.44 公

里；县域 各乡镇管网进行

改造修复，包括污水主管 

33206 米，污水支管 

56778 米及其他配 套设

施；智慧水务系统 1 项以

及其他工程 1 项。  

自筹

资金 

乐至县

瑞智项

目管理

有限公

司  

/ 
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5. 

高县西

区自来

水厂及

配套管

网工程 

366.00 

2022

年 11

月 30

日 

改造取水规模为 8 万 m3/d

的泵房一座，新建原水管

道约 24KM；净水厂工

程：新建规模为 5 万 m3/d

的净水厂一座，预留远期

2 万 m3/d 的建设用地；清

水输配水管道工程：新建

配套 DN300-1000 清水管

道约 52km。 

自筹

资金 

高县正

源自来

水有限

责任公

司  

/ 

 

 

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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投标人近 5 年同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分）

业绩目录 

 

李家岩水库输水管道工程项目监理一标段 ........................................ 60 

望江县农村饮水安全巩固提升工程监理  .......................................... 67 

东升城区排水管网工程 ........................................................................ 74 

乐至县供排水设施改善提升项目 ........................................................ 78 

高县西区自来水厂及配套管网工程 .................................................... 83 

  



59 

 

2022 年 6 月 14 日公司名称由“四川康力项目管理有限责任公司”变更为 

“康立时代建设集团有限公司”

 
  



60 

 

1. 李家岩水库输水管道工程项目监理一标段 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 

 



67 

 

 

2. 望江县农村饮水安全巩固提升工程监理 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

 

 

 

 

 



74 

 

3. 东升城区排水管网工程 

 



75 

 

 



76 

 

 



77 

 

 

  



78 

 

4. 乐至县供排水设施改善提升项目 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 

  



83 

 

5. 高县西区自来水厂及配套管网工程 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 

  



88 

 

（4）项目总负责人近 5 年（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）项

目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）业绩 

序

号 

项目总

负责人

姓名 

工程名

称 

项目管理

或市政公

用工程代

建或全过

程工程咨

询（项目

管理部

分）务费

金额（万

元） 

签订时

间 
工作内容 

项目

资金

来源 

建设

单位 
备注 

1 张洪举 

铁仔山

片区内

涝系统

治理工

程(全

过程工

程咨

询) 

128.61 

2023

年 10

月 13

日 

项目管理:项目全周期

计划统筹及总体管理、

针对工程目标编制项目

咨询大纲、前期工作管

理、勘察设计管理、技

术管理、BIM 管理、进

度管理、投资管理、质

量安全管理、项目组织

协调管理、合同管理、

档案管理、报批报建管

理、竣工验收及移交管

理、工程结(决)算管

理、风险管理、后评价

工作以及与项目建设管

理相关的其他工作(包

括并不限于水土保持方

案编制、监测和验收的

技术把关、审批协调，

涉路桥安全影响评估，

涉地铁、高压气、高压

电缆影咱评估等专项技

术咨询的技术把关、审

批协调，，以及项目的

调研、宜传、周边协调

等。 

政府

投资 

深圳

市宝

安区

水务

局 

作为

牵头

单位

参与

项目

管理 

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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项目总负责人近 5 年项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨

询（项目管理部分）业绩目录 

 

铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工程咨询).............................. 93  



90 

 

2023 年 11 月 16 日单位名称由“深圳市宝安规划设计院有限公司”变更为 

“深圳市宝安设计集团有限公司” 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

2023 年 11 月 8 日股东信息、认缴注册资本总额、许可经营项目、一般经营项

目变更、法定代表人由“王瀚”变更为“杨宇星” 

 



92 
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1. 铁仔山片区内涝系统治理工程(全过程工程咨询 ) 

 

  



94 

 

项目分工证明文件：



95 

 

 



96 

 

 



97 

 



98 

 

 



99 

 



100 

 



101 

 

 

 



102 
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（5）监理负责人 1（龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）近 5 年

（联合体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业绩（含全过程

工程咨询（监理部分））业绩 

监理负责人 1 履历情况 

姓名 严统国 性别  出生年月 1982.12.03 

学历 本科 职称 高级工程师 

毕业学校 

及专业 
成都理工大学 毕业时间 2010 年 01 月 15 日 

现任职务 总监理工程师 

总监理工程

师在建监理

项目情况 

无 

注册执业

资格 
注册监理工程师 注册专业 

市政公

用房屋

建筑 

注册

证书

号 

51008118 

 注：提供拟派监理负责人在相关主管部门网站查询的任职情况证明材料（如广

东政务服务网搜索“企业和人员信用基本信息服务”，在弹出窗口选择深圳市，

在深圳市住房和建设局在线办理）； 
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监理负责人 1 业绩情况 

序

号 

监理

负责

人姓

名 

工程名

称 

同类工程

监理业绩

（含全过

程工程咨

询（监理

部分）服

务费金额

（万元） 

签订时

间 
工作内容 

项目

资金

来源 

建设

单位 
备注 

1 严统

国 

东莞市

市区内

涝整治

三期工

程（新

开河系

统）南

侧分流

工程监

理  

302.648043 

2023

年 12

月 05

日 

主要建设内容包括: （一）

沿丽峰路、东城大道敷设管

渠截流南侧分流区域雨水，

再沿八达路-创业路敷设管

渠，同时，在八达路与澳南

二马路路口，截流澳南二马

路南片区域雨水，排至运

河。管渠规格为 D1800～

3000×2000～4000×3000～

D4000～4500×4000～4500

×3500～5000×3500 等，

总长度为 4676m。（二）沿

学院路新建截流理工学院上

游及步步高片区的雨水，直

排新开河暗渠，新建 d2000

管，长度 1097m。（三）其

他零星工程：1.人民公园湖

泊补水工程。补水泵规模

为：Q=6000m3/d，H=15m，

P=18.5kW，一用一备；2.在

人民公园内将新开河与市桥

河封堵墙拆除，新建 2.5m

×1.5m 闸门；3.在东纵路

君尚百货、威尼斯广场段新

增雨水口及泄水孔（孔径Φ

150）；4.在东门泵站、罗

沙市场附近新增雨水口、雨

水连接管及泄水孔（孔径Φ

150）。  

国有

财政

投资 

东莞

市城

建工

程管

理局 

 

/ 

 

 

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 
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监理负责人 1 业绩目录 

 

东莞市市区内涝整治三期工程（新开河系统）南侧分流工程监

理 ................................................ 106 
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1. 东莞市市区内涝整治三期工程（新开河系统）南侧分流工程监理 
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109 
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（6）监理负责人 2（龙岗区优质饮用水入户工程（增补））近 5 年（联合

体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业绩（含全过程工程咨

询（监理部分））业绩 

 

监理负责人 2 履历情况 

姓名 何住吉 性别 男 出生年月 1972.07.19 

学历 大专 职称 高级工程师 

毕业学校 

及专业 
南华大学 毕业时间 2012.06.18 

现任职务 总监理工程师 

总监理工程师

在建监理项目

情况 

竣工验收资料办理中，待解锁 

注册执业

资格 
注册监理工程师 注册专业 

市政公用 

房屋建筑 

注册证

书号 
11013829 

注：提供拟派监理负责人在相关主管部门网站查询的任职情况证明材料（如广

东政务服务网搜索“企业和人员信用基本信息服务”，在弹出窗口选择深圳市，

在深圳市住房和建设局在线办理）； 
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监理负责人 2 业绩情况 

序

号 

监理

负责

人姓

名 

工程名称 

同类工程监理

业绩（含全过

程工程咨询

（监理部分）

服务费金额

（万元） 

签订

时间 
工作内容 

项目

资金

来源 

建设

单位 
备注 

1 何住

吉 

2020 年龙岗区龙

岗河流域、深圳

河流域、观澜河

流域河流水质提

升及污水处理提

质增效工程（一

阶段）及 2020 年

龙岗区龙岗河流

域、深圳河流

域、观澜河流域

河流水质提升及

污水处理提质增

效工程（二阶

段）2 个项目监理

4 标（宝龙街道） 

1114.8800 

2020

年 2

月 28

日 

主要内容为补

水通道设施完

善工程

2014m；河道挡

墙安全隐患修

复工程

3728.72m；雨

污干支管

31021m；三水

分离工程 5.035

万㎡；暗涵整

治 17103m；新

建碧道 5.37 公

里 

政府

投资 

深圳

市龙

岗区

水务

局 

/ 

 

 

 

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 
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监理负责人 2 业绩目录 

 

2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升

及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、

深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程

（二阶段）2 个项目监理 4 标（宝龙街道） ................................. 114 
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1. 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水

处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、

观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2 个项目监

理 4标（宝龙街道） 
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119 

 

 



120 

 

 



121 

 

 

 



122 

 

 



123 
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（7）项目管理人员的经验与水平 

提供拟投入人员配备表（项目总负责人、监理负责人和其他人员配置情

况，暂按管理班子拟投入项目最低人员配备表的格式要求提供；中标后，管理

班子的组织架构按业主要求进行设置）及对应人员资格或执业证明文件（需提

供证书扫描件（必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效期，否

则不予认可））。 

序

号 
姓名 

项目中 

拟任部门 

项目中 

拟任岗位 

技术职称专业

及等级 

执业证书注册

专业及等级 

提供社保月

份 
备注 

1  张洪举 综合管理团队 项目总负责人 
结构专业高级

工程师 

一级注册结构

工程师 
1 月-10 月 

退休

返聘

人员 

2  郑新 综合管理团队 综合管理员 园林工程师 / 1 月-12 月 / 

3  谢武成 综合管理团队 综合管理员 
给水排水工程

工程师 
/ 1 月-12 月 / 

4  李全 设计管理团队 
设计管理负责

人 

给水排水工程

高级工程师 
/ 7 月-12 月 / 

5  黄嘉勇 设计管理团队 

综合管理员

（驻委托方代

表） 

道路与桥梁专

业工程师 
/ 1 月-12 月 / 

6  余勇 施工管理团队 
施工管理负责

人 

建筑与总图正

高级工程师 

一级注册建筑

师 
1 月-12 月 / 

7  杨海 施工管理团队 技术负责人 
道路桥隧工程

师 
/ 1 月-12 月 / 

8  刘璐 造价合约团队 
造价合约管理

负责人 

造价专业高级

工程师 

一级注册造价

工程师 
1 月-12 月 / 

9  王永实 造价合约团队 合同工程师 
给排水专业助

理工程师 
/ 1 月-12 月 / 

10  严统国 监理团队 1 监理负责人 
工民建/高级

工程师 

市政公用工程

/注册监理工

程师 

1-12 / 

11  何伟 监理团队 1 安全工程师 
水利水电/高

级工程师 

市政公用/注

册监理工程师 

注册安全工程

师 

1 月-12 月 / 
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12  王世剑 监理团队 1 
专业监理工程

师 

市政工程/工

程师 

市政公用/深

圳市专业监理

工程师 

1 月-12 月 / 

13  王平 监理团队 1 监理员 / 深圳市监理员 1 月-12 月 / 

14  刘悦 监理团队 1 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

15  陈杰 监理团队 1 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

16  罗杰 监理团队 1 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

17  李清晨 监理团队 1 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

18  何住吉 监理团队 2 监理负责人 
水利水电/高

级工程师 

市政公用工程

/注册监理工

程师 

1 月-12 月 / 

19  罗伟 监理团队 2 安全工程师 
建筑工程/工

程师 

市政公用工程

/注册监理工

程师 

1 月-12 月 / 

20  王秋杰 监理团队 2 
专业监理工程

师 

水利水电/高

级工程师 

市政公用工程

/注册监理工

程师 

1 月-12 月 / 

21  阮成龙 监理团队 2 
专业监理工程

师 
道桥/工程师 

市政公用/深

圳市专业监理

工程师 

5 月-12 月 / 

22  郑坤 监理团队 2 
专业监理工程

师 

土木工程/工

程师 

市政公用/深

圳市专业监理

工程师 

1 月-12 月 / 

23  何江鲸 监理团队 2 监理员 / 深圳市监理员 1 月-12 月 / 

24  曾江 监理团队 2 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

25  邱平 监理团队 2 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

26  魏圣杰 监理团队 2 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

27  王辰 监理团队 2 监理员 / 
四川省监理培

训证 
1 月-12 月 / 

28  周兴钦 监理团队 2 监理员 / 深圳市监理员 9 月-12 月 / 

29  颜文辉 招标代理团队 
招标代理负责

人 

建筑施工工程

师 
/ 1 月-12 月 / 

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 
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项目管理班子配备参考以下标准： 

招标文件的服务合同设置管理班子拟投入各项目最低人员配备表  

部门 岗位 数量 职称或资格 

综合

管理

团队 

项目总负责人 1 
具有工程建设类注册执业资格且具有工程类或

工程经济类高级职称 

综合管理员 2 中级或以上职称 

小计 3  

设计

管理

团队 

设计管理负责人 1 给排水专业副高级或以上职称 

综合管理员（驻

委托方代表） 
1 中级或以上职称 

小计 2  

施工

管理

团队 

施工管理负责人 1 
具有工程建设类注册执业资格或中级工程师以

上职称 

技术负责人 1 中级或以上职称 

   

小计 2  

造价

合约

团队 

造价合约管理 

负责人 
1 一级注册造价工程师或注册造价工程师 

合同工程师 1 / 

小计 2  

监理

团队

1 

监理负责人 1 
具备国家注册监理工程师执业资格，注册专业

为市政公用工程。 

安全工程师 1 
注册安全工程师或注册监理工程师或中级及以

上工程师职称 

专业监理工程师 1 
具有注册监理工程师（市政公用工程专业）或

中级以上职称 

监理员 5 监理员证 

小计 8  

监理

团队

2 

监理负责人 1 
具备国家注册监理工程师执业资格，注册专业

为市政公用工程。 

安全工程师 1 
注册安全工程师或注册监理工程师或中级及以

上工程师职称 

专业监理工程师 3 
具有注册监理工程师（市政公用工程专业）或

中级以上职称 

监理员 6 监理员证 

小计 11  

招标

代理

团队 

招标代理负责人 1 中级或以上职称 

小计 1  

 总计： 29  

注：1.表中人员岗位不可兼任。 
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2.中标后，委托人有权要求全过程工程咨询单位按委托人的要求设置管理

班子组织架构。 

3.最低人员配备无法满足相关法律法规要求或委托人认为最低人员配备无

法满足项目进度需求的，委托人有权要求全过程工程咨询单位进行增加或调

整，全过程工程咨询单位不得因此提出任何异议或索赔。 

4.如本工程总投资发生较大变化，全过程工程咨询单位可申请调整管理班

子人员配备数量，调整数量以委托人核定为准。 

5.招标人可根据项目实际需要，要求中标人提供相应数量管理人员、造价

员等驻场人员。 
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项目总负责人—张洪举 

毕业证书 

 

职称证书 
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注册证书 

 

  



132 

 

社保证明文件 
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退休证办理中：退休证办理回执 
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退休返聘合同：



135 

 



136 
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综合管理团队—郑新 

毕业证书 

 

职称证书 

 



138 

 

社保证明文件 

 

 

 



139 

 

综合管理员—谢武成 

毕业证书 

 

职称证书 

 

  



140 

 

社保证明文件 

 

 

 



141 

 

设计管理负责人—李全 

毕业证书 

 

职称证书 

 



142 

 

社保证明文件 
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综合管理员（驻委托方代表）—黄嘉勇 

毕业证书 

 

职称证书 

 
  



144 

 

社保证明文件 

 

 

 



145 

 

施工管理负责人—余勇 

毕业证书 

 

  



146 

 

职称证书 

 

  



147 

 

注册证书 

 



148 

 

 

社保证明文件 

 



149 

 

技术负责人—杨海 

毕业证书 

 

  



150 

 

职称证书 

 



151 

 

 

  



152 

 

社保缴纳证明 

 



153 

 

造价合约管理负责人—刘璐 

毕业证书 

 

职称证书 

 

  



154 

 

注册证书 

 



155 

 

 



156 

 

 

  



157 

 

社保证明文件 

 

 

 



158 

 

合同工程师——王永实 

毕业证书 

 

职称证书 

 



159 

 

社保证明文件 

 

 

 



160 

 

监理负责人—严统国 

毕业证书 

 

  



161 

 

职称证书 

 

  



162 

 

注册证书 



163 

 

 

社保证明文件 

 

 



164 

 

安全工程师—何伟 

毕业证书 

 
  



165 

 

职称证书 

 
  



166 

 

注册证书 

 



167 

 

 
  



168 

 

社保证明文件 

 

 

 



169 

 

专业监理工程师—王世剑 

毕业证书 

 

  



170 

 

职称证书 

 
  



171 

 

注册证书 

 
  



172 

 

社保证明文件 

 

 

 



173 

 

监理员—王平 

毕业证书 

 
  



174 

 

注册证书 

 



175 

 

社保证明文件 

 

 

 



176 

 

监理员—刘悦 

毕业证书 

 

注册证书 

 

  



177 

 

社保证明文件 

 

 

 



178 

 

监理员—陈杰 

毕业证书 

 

注册证书 

 

  



179 

 

社保证明文件 

 

 

 



180 

 

监理员—罗杰 

毕业证书 

 

注册证书 

 

  



181 

 

社保证明文件 

 

 



182 

 

监理员—李清晨 

毕业证书 

 

注册证书 

 

  



183 

 

社保证明文件 

 

 

 



184 

 

监理负责人—何住吉 

毕业证书 

 

  



185 

 

职称证书 

 

  



186 

 

注册证书 

 



187 

 

 

 

 

  



188 

 

社保证明文件 

 

 

 



189 

 

安全工程师—罗伟 

毕业证书 

 

  



190 

 

职称证书 

 

  



191 

 

注册证书 

 



192 

 

 

 



193 

 

社保证明文件 

 

 

 



194 

 

专业监理工程师—王秋杰 

毕业证书 

 

  



195 

 

职称证书 

 

  



196 

 

注册证书 

 

 

  



197 

 

社保证明文件 

 

 

 



198 

 

专业监理工程师—阮成龙 

毕业证书 

 

  



199 

 

职称证书 

 

 

  



200 

 

注册证书 

 

  



201 

 

社保证明文件 

 

  



202 

 

专业监理工程师—郑坤 

毕业证书 

 
  



203 

 

职称证书 

 

  



204 

 

注册证书 

 

  



205 

 

社保证明文件 

 

 

 



206 

 

监理员—何江鲸 

毕业证书 

 

  



207 

 

注册证书 

 

  



208 

 

社保证明文件 

 

 

 



209 

 

监理员—曾江 

毕业证书 

 

注册证书 

 

  



210 

 

社保证明文件 

 

 

 



211 

 

监理员—邱平 

毕业证书 

 

注册证书 

 

  



212 

 

社保证明文件 

 

 

 



213 

 

监理员—魏圣杰 

毕业证书 

 

注册证书 

 

 



214 

 

社保证明文件 

 

   

 



215 

 

监理员—王辰 

毕业证书 

 

 

注册证书 

 

  



216 

 

社保证明文件 

 

 

 



217 

 

监理员—周兴钦 

毕业证书 

 

注册证书 

 



218 

 

社保证明文件 

 

 

 



219 

 

招标代理负责人—颜文辉 

毕业证书 

 

职称证书 

 

  



220 

 

社保证明文件 
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（8）企业基本情况 

 

深圳市宝安设计集团有限公司（联合体牵头单位） 

企业基本信息一览表 

企业名称 
深圳市宝安设计集团

有限公司 
成立时间 1995 年 11 月 27 日 

企业类型 

（投标人勾选） 

国有企业民营企

业 

注册资本（万

元） 
4759.29 

主营业务范围 

城乡规划、土地规划、工程设计，全过程咨询，工程总承

包，咨询服务。工程管理服务；规划设计管理；招投标代理

服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；数

据处理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；政府采购代理服

务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；工

程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。 

人员情况 总人数 138 人 
具备中级及以上技术职称或

相关执业资格技术人员 
85 人 
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康立时代建设集团有限公司（联合体协同单位） 

企业基本信息一览表 

 

企业名称 
康立时代建设集团有限

公司 
成立时间 2000.06.27 

企业类型 国有企业 民营企业 
注册资本（万

元） 
5000.00 

主营业务范围 

建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程

施工；水利工程建设监理；公路工程监理；房地产开发经营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 

人员情况 总人数  3000 人 

具备中级及以上技术职

称或相关执业资格技术

人员 

  1553 人 
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（9）中小企业划型情况 

投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》，并加盖投标人公章。 

备注：1.中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300

号）等规定进行确定。 

2、投标人需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 

3、组成联合体投标的，若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》；大型

企业与中小企业组成联合体参与投标，中小企业单位需提供《中小企业声明函》。 

 

 

 

 

联合体牵头单位：深圳市宝安设计集团有限公司为中型企业，由深圳市宝安设

计集团有限公司提供的《中小企业声明函》详见下页。 

 

联合体成员单位：康立时代建设集团有限公司，不符合《关于印发中小企业划

型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中对中小型企业的定

义，不提供《中小企业声明函》。 
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（10）投标人控股及管理关系情况申报表 

深圳市宝安设计集团有限公司（联合体牵头单位） 
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非控股股东/投资人名称及出资比例证明材料
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投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料 

深圳市宝安建筑设计院有限公司（深圳市宝安设计集团有限公司全资控股） 
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深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司（深圳市宝安设计集团有限公司全资控股） 
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深圳市宝安区建设工程监理有限公司（深圳市宝安设计集团有限公司全资控股） 
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深圳市建诚工程造价咨询有限公司（深圳市宝安区建设工程监理有限公司全资控股） 
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康立时代建设集团有限公司（联合体成员单位） 

 



237 
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（11）承诺函 

 


	封面
	各投标人在编制资信标时将资信标中的内容同时放入业绩文件中，单独生成业绩文件，在资审结果公示时，一并公示所有投标人提供的资信证明资料。资信标与业绩文件内容不一致时，以业绩文件文件内容为准进行清标。

