
 

标段编号：  2412-440300-04-01-900008001001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）、龙岗区优质

饮用水入户工程（增补）等2个项目全过程工程咨询（项目管理、监理、

招标代理） 

 

投标文件内容： 业绩文件 

 

投标人： 深圳市大兴工程管理有限公司 

 

日期： 2025年01月07日 



龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）、龙岗区优质饮

用水入户工程（增补）等 2 个项目全过程工程咨询（项目管

理、监理、招标代理） 项目

投标文件

业绩文件

项目编号： 2412-440300-04-01-900008001001

投标人名称： 深圳市大兴工程管理有限公司

投标人代表： 曾保令

投标日期： 2025 年 01 月 07 日



资信要素汇总表

序号 资信要素名称 投标人如实填写

1

投标人近5年（联

合体投标的，由

联合体牵头单位

提供）项目管理

或市政公用工程

代建或全过程工

程咨询（项目管

理部分）业绩

业绩总金额：427.03 万元 ；业绩数量：5 个

1、项目名称:清水河六路、清水河二路东段(清水河五路-广清路)及环仓

东路(清水河一路一清水河二路)新建工程全过程工程咨询(批量招标)

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）合同

金额:126 万元（P：17）；合同签订时间：2024 年 01 月 29 日（P：19）；

工作内容:(一)新建清水河六路，南起清水河一路，北至清水河二路，道

路全长 311 米，红线宽 12.5 米，双向两车道，设计速度 20 公里/小时，

为城市支路。主要建设内容包括;道路、交通设施及疏解、给排水、电气、

燃气、通信管线迁改等。项目总概算 1610.57 万元，其中，建安工程费用

1283.35 万元，工程建设其他费用 250.53 万元，预备费 76.69 万元。(二)

新建清水河二路东段(清水河五路一广清路)和环仓东路(清水河一路一清

水河二路)。清水河二路东段(清水河五路一广清路)西起规划清水河五路,

东至现状广清路，为城市次干路，长 345 米，设计速度 30 公里/小时,其

中清水河二路(清水河五路一环仓东路段)红线宽 37 米，双向六车道，清

水河二路(环仓东路一广清路段)红线宽 25 米，双向四车道。环仓东路(清

水河一路一清水河二路)南起规划清水河一路，北至规划清水河二路，为

城市次干路，长 331 米，设计速度 30 公里/小时，红线宽 31-36 米，双向

四车道，道路下方布置三舱综合管廊。主要建设内容包括:道路、交通、

给排水、电气、综合管廊、燃气、绿化及其他附居工程等（P：16））；

2、项目名称: 坪地街道 2021 年道路交通安全隐患整治工程全过程工程咨

询（项目管理、监理、造价咨询）

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）合同

金额: 58.9 万元（P：22）；合同签订时间：2021 年 11 月 09 日（P：24）；

工作内容:本次安全隐患整治对街道辖区内共计 29】个安全隐患点进行综

合整治，涉及龙岗大道、盐龙大道、兴华路、人民南路、红领中路、学校

路段、岭背居民小组、马塘村、矮岗村等道路。内容包含完善人行道和自

行车道、路段规划改造工程、电子监控及信号灯设备、修复破损路面工程、

交叉口完善工程等多项内容（P：21））；

3、项目名称:宁都县小型灌区建设项目建设管理(含监理)

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）合同

金额: 158.43 万元（P：27）；合同签订时间：2024 年 04 月 28 日（P：

28）；工作内容:山塘整治 18 座，拦水堰维修加周 37 座，拆除重建 129

座，新建 7座。新建输水管:管网总长 5.33km。爆系工程:建设果系总长

158.795km，其中渠道拆除重建 17.580km，新建(重建)现浇砼渠 137.400k，

修复 1435km，新建卸斜式挡墙 2.380k。渠系建筑物:渡槽 30 座，节制闸

24 座，控制闻、分水闸 350 座，跌水.92 座，沉砂池 88 座，盖板涵 129

座。易配套建设实现渠首水量计量设施 348 处，警示牌 366 处，里程桩

1994 个（P：26））；

4、项目名称: 爱南路规划上龙塘路口和龙城南路圳埔岭旁两座人行天桥

工程项目管理



（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）合同

金额: 50.11 万元（P：33）；合同签订时间：2022 年 03 月 24 日（P：34）；

工作内容:爱南路规划上龙塘路口和龙城南路圳埔岭旁两座人行天桥工

程,上龙塘路口人行天桥位于规划上龙塘路与爱南路交汇口东侧,上跨现

状城市主干路爱南路。圳埔岭人行天桥位于圳埔岭路与龙城大道交汇口南

侧,上跨现状城市主干路龙城大道（P：31））；

5、项目名称:光明区 2023 年城中村供用电安全隐患整治工程（马田街道

南庄旧村）全过程工程咨询

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）合同

金额:33.59 万元（P：40）；合同签订时间：2023 年 08 月 02 日（P：41）；

工作内容:南庄旧村整治工程电缆套管 9014 米、电力电缆 6393 米、低压

电线 10130 米、电缆井 61 座、其他配套工程 1 项、交通疏解工程 1 项，

新建电房 1座（P：36））；

2

投标人近5年（联

合体投标的，由

承担监理工作的

单位提供）同类

工程监理业绩

（含全过程工程

咨询（监理部分）

业绩

业绩总金额：5081.03 万元（1-5）1136.8173 万元（6-10） ；业绩数

量：10 个

1、项目名称: 玉龙填埋场环境修复工程监理项目

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 2075.95

万元（P：52）；合同签订时间：2023 年 12 月 13 日（P：53）；工作内容:

项目位于清水河街道宝洁路西侧玉龙填埋场，对玉龙填埋场进行生态环境

修复，总量约 470 万方米，其中上层覆盖土约 120 万立方米、生活垃圾

约 250 万立方米、建筑垃圾约 40 万立方米、市政污泥约 60 万立方米

工程监理服务：土石方、道路、交通、桥涵、岩土、燃气、给排水、照明、

电力、通信、海绵城市、景观绿化、缆线型管廊、地基处理、相关测量监

测工程、工程所需的检验检测工程等（P：50））；

2、项目名称: 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程-民主大道西延

段（德新路-锦乐路）等 7 条道路

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 898.01

万元（P：59）；合同签订时间：2024 年 11 月 20 日（P：63）；工作内容:

工程监理服务：土石方、道路、交通、桥涵、岩土、燃气、给排水、照明、

电力、通信、海绵城市、景观绿化、缆线型管廊、地基处理、相关测量监

测工程、工程所需的检验检测工程等（P：57））；

3、项目名称: 黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）（监理）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 746

万元（P：67）；合同签订时间：2020 年 11 月 23 日（P：68）；工作内容:

总规模约 34.4 万立方米/天拟新建泵站 5 座，铺设 DN100-1650 补水 PE 管

或钢管道约 54.97km（P：66））；

4、项目名称: 罗田水厂新建工程

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 732.12

万元（P：71）；合同签订时间：2023 年 01 月 17 日（P：72）；工作内容:

新建 20 万/m³d 的常规、深度、污泥处理工艺以及配套附属设施，新建

综合楼、饭掌、宿舍以及以及全厂道路、围墙、建筑景观等（P：71））；

5、项目名称: 2021 年龙岗区河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程

（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 628.95



万元（P：79）；合同签订时间：2022 年 12 月 15 日（P：80）；工作内容:

深圳市龙岗区龙岗河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗区支流及湖库碧

道约 48.3km（P：77））；

6、项目名称: 甲子塘水厂深度处理工程（监理）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 377.6388

万元（P：90）；合同签订时间：2020 年 07 月 30 日（P：91）；工作内容:

本工程规模 20 万 m3/d 新建深度处理（采用臭氧-活性炭深度处理工艺）

及污泥处理系统（P：89））；

7、项目名称: 福田区优饮水入户和二次提标改造查漏补缺工程（园岭街

道）（监理）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 281.78

万元（P：101）；合同签订时间：2024 年 06 月 13 日（P：102）；工作内

容:福田区优饮水入户和二次供水提标改造查潮补缺工程(园岭街道)共涉

及园岭街道小区(含城中村)15 个，其中:进行优质饮用水入户工程改造的

小区(含中村)9 个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 9个

(10 个房)，其中有 3 个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次

供水设施提标改造（P：100））；

8、项目名称: 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区

（监理）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 188.832

万元（P：106）；合同签订时间：2020 年 11 月 27 日（P：107）；工作内

容:本项目位于福东北片区,据供水企业统计,福东北片区泵房共 35 座泵

房，本次改造小区泵房县体数量在下一阶段根据居民改造意愿及现场条件

进一步确定。项目主要建设内容包括:供水管网及阀门等附属设施，二次

供水设备及附件，地下水池、高位水箱及其配套进、出水管、溢流管、放

空管等设施,紫外消毒设施，安防门禁系统,通风除湿系统，水质在线监测

系统，消防及报警系统，网络通信系统建设，泵房装饰装修等（P：105））；

9、项目名称: 福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(南园

街道)(监理)

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 154.4981

万元（P：117）；合同签订时间：2023 年 04 月 19 日（P：118）；工作内

容:福田区优饮水入户和二次供水提标改造查补缺工程(南园街道)共涉及

南园街道小区(含城中村)15 个，其中:进行优质饮用水入户工程改造的小

区(含城中村)11 个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 7 个

(10 个房)，其中有 3 个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次

供水设施提标改造（P：116））；

10、项目名称: 罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）（监

理）一标段

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额:134.0684

万元（P：122）；合同签订时间：2021 年 5 月 26 日（P：124）；工作内

容:对鸿景翠峰花园、莲塘花园、公交梧桐苑等 34 个住宅小区共 9809 户

进行优质饮用水入户改造。具体包括:废除或拆除小区原有埋地给水铸铁

管、塑料管及明设给水镀锌钢管、塑料管，重新敷设给水管道。改造范围

包括:市政管道接驳口-小区总表-室外埋地管-用户分表-表后管(入户管

穿墙处止)，小区内商铺和办公楼仅改造至该场所总表处。地下水池(箱)、



屋顶水池(箱)、泵房等二次供水设施维持现状，室内消防维持现状，部分

小区新增室外消防管道并安装消防总表等（P：121））；

3

项目总负责人近

5年（联合体投标

的，由联合体牵

头单位提供）项

目管理或市政公

用工程代建或全

过程工程咨询

（项目管理部

分）业绩

项目总负责人姓名：马以国

项目名称: 清水河六路、清水河二路东段(清水河五路-广清路)及环仓东

路(清水河一路一清水河二路)新建工程全过程工程咨询(批量招标)

（项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管理部分）合同

金额:126 万元（P：140）；合同签订时间：2024 年 01 月 29 日（P：142）；

工作内容:(一)新建清水河六路，南起清水河一路，北至清水河二路，道

路全长 311 米，红线宽 12.5 米，双向两车道，设计速度 20 公里/小时，

为城市支路。主要建设内容包括;道路、交通设施及疏解、给排水、电气、

燃气、通信管线迁改等。项目总概算 1610.57 万元，其中，建安工程费用

1283.35 万元，工程建设其他费用 250.53 万元，预备费 76.69 万元。(二)

新建清水河二路东段(清水河五路一广清路)和环仓东路(清水河一路一清

水河二路)。清水河二路东段(清水河五路一广清路)西起规划清水河五路,

东至现状广清路，为城市次干路，长 345 米，设计速度 30 公里/小时,其

中清水河二路(清水河五路一环仓东路段)红线宽 37 米，双向六车道，清

水河二路(环仓东路一广清路段)红线宽 25 米，双向四车道。环仓东路(清

水河一路一清水河二路)南起规划清水河一路，北至规划清水河二路，为

城市次干路，长 331 米，设计速度 30 公里/小时，红线宽 31-36 米，双向

四车道，道路下方布置三舱综合管廊。主要建设内容包括:道路、交通、

给排水、电气、综合管廊、燃气、绿化及其他附居工程等（P：139）；项

目职务：项目总负责人（P：140））；

4

监理负责人 1（龙

岗区二次供水设

施提标改造工程

（增补））近 5

年（联合体投标

的，由承担监理

工作的单位提

供）同类工程监

理业绩（含全过

程工程咨询（监

理部分））业绩

1、监理负责人姓名：孙志文

项目名称: 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（监

理）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 188.832

万元（P：152）；合同签订时间：2020 年 11 月 27 日（P：153）；工作内

容:本项目位于福东北片区,据供水企业统计,福东北片区泵房共 35 座泵

房，本次改造小区泵房县体数量在下一阶段根据居民改造意愿及现场条件

进一步确定。项目主要建设内容包括:供水管网及阀门等附属设施，二次

供水设备及附件，地下水池、高位水箱及其配套进、出水管、溢流管、放

空管等设施,紫外消毒设施，安防门禁系统,通风除湿系统，水质在线监测

系统，消防及报警系统，网络通信系统建设，泵房装饰装修等（P：151）；

项目职务：总监理工程师（P：151））；

2、监理负责人姓名：孙志文

项目名称: 罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）（监理一

标段）

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 134.0684

万元（P：163）；合同签订时间：2021 年 5 月 26 日（P：165）；工作内



容:对鸿景翠峰花园、莲塘花园、公交梧桐苑等 34 个住宅小区共 9809 户

进行优质饮用水入户改造。具体包括:废除或拆除小区原有埋地给水铸铁

管、塑料管及明设给水镀锌钢管、塑料管，重新敷设给水管道。改造范围

包括:市政管道接驳口-小区总表-室外埋地管-用户分表-表后管(入户管

穿墙处止)，小区内商铺和办公楼仅改造至该场所总表处。地下水池(箱)、

屋顶水池(箱)、泵房等二次供水设施维持现状，室内消防维持现状，部分

小区新增室外消防管道并安装消防总表等（P：162）；项目职务：总监理

工程师（P：163））；

5

监理负责人 2（龙

岗区优质饮用水

入户工程（增

补））近 5年（联

合体投标的，由

承担监理工作的

单位提供）同类

工程监理业绩

（含全过程工程

咨询（监理部

分））业绩

1、监理负责人 1：王浩

项目名称: 银湾路(仙人石路-新海大道)工程

（同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））合同金额: 194.95

万元（P：178）；时间：2022 年 11 月 28 日（P：179）；工作内容:道路

全长 1095 米（P：177）；项目职务：总监理工程师（P：178））；

6
项目管理人员的

经验与水平

拟投入人员 40 人，其中高级工程师及以上职称

3人；中级工程师职称 20 人；初级工程师职称 1人。

7 企业基本情况 企业类型：（投标人勾选）☐国有企业☑民营企业

8
中小企业划型情

况
是否为中小企业：（投标人勾选）☑是；☐否

注：1.投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。

2.上表“P：X”表示证明材料所在投标文件资信标（即业绩文件）的页码，如证明材料

在 200 页，表示为 P：200，投标人须在证明材料中对相应信息处有红框表示。投标人未

按上述要求进行标注或标注错误的，造成的一切不良后果均投标人承担。



1、投标人近 5 年（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）项目管理或市政公用工程代建或全过程

工程咨询（项目管理部分）业绩

投标人近 5 年（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项目管

理部分）业绩

序号 工程名称

项目管理或代建

或全过程工程咨

询（项目管理部

分）服务费金额

（万元）

签订时间 工作内容
项目资金

来源
建设单位 备注

1.

清水河六路、清水河

二路东段(清水河五

路-广清路)及环仓东

路(清水河一路一清

水河二路)新建工程

全过程工程咨询(批

量招标)

项目管理费金额：

126

2024 年 01

月 29 日

(一)新建清水河六路，南起清水河一

路，北至清水河二路，道路全长 311 米，

红线宽 12.5 米，双向两车道，设计速

度 20 公里/小时，为城市支路。主要建

设内容包括;道路、交通设施及疏解、

给排水、电气、燃气、通信管线迁改等。

项目总概算 1610.57 万元，其中，建安

工程费用 1283.35 万元，工程建设其他

费用 250.53 万元，预备费 76.69 万元。

政府投资

100%

深圳市罗湖

投资控股有

限公司



(二)新建清水河二路东段(清水河五路

一广清路)和环仓东路(清水河一路一

清水河二路)。清水河二路东段(清水河

五路一广清路)西起规划清水河五路,

东至现状广清路，为城市次干路，长

345 米，设计速度 30 公里/小时,其中

清水河二路(清水河五路一环仓东路

段)红线宽 37 米，双向六车道，清水河

二路(环仓东路一广清路段)红线宽 25

米，双向四车道。环仓东路(清水河一

路一清水河二路)南起规划清水河一

路，北至规划清水河二路，为城市次干

路，长 331 米，设计速度 30 公里/小时，

红线宽 31-36 米，双向四车道，道路下

方布置三舱综合管廊。主要建设内容包

括:道路、交通、给排水、电气、综合

管廊、燃气、绿化及其他附居工程等

2. 坪地街道 2021 年道 项目管理费金额： 2021 年 11 本次安全隐患整治对街道辖区内共计 政府投资 深圳市龙岗



路交通安全隐患整治

工程全过程工程咨询

（项目管理、监理、

造价咨询）

58.9 月 09 日 29】个安全隐患点进行综合整治，涉及

龙岗大道、盐龙大道、兴华路、人民南

路、红领中路、学校路段、岭背居民小

组、马塘村、矮岗村等道路。内容包含

完善人行道和自行车道、路段规划改造

工程、电子监控及信号灯设备、修复破

损路面工程、交叉口完善工程等多项内

容

100% 区坪地街道

办事处

3.

宁都县小型灌区建设

项目建设管理(含监

理)

项目管理费金额：

158.43

2024 年 04

月 28 日

山塘整治18座，拦水堰维修加周37座，

拆除重建 129 座，新建 7座。新建输水

管:管网总长 5.33km。爆系工程:建设

果系总长 158.795km，其中渠道拆除重

建 17.580km，新建(重建)现浇砼渠

137.400k，修复 1435km，新建卸斜式

挡墙 2.380k。渠系建筑物:渡槽 30 座，

节制闸 24 座，控制闻、分水闸 350 座，

跌水.92 座，沉砂池 88 座，盖板涵 129

座。易配套建设实现渠首水量计量设施

政府投资

100%

宁都县灌区

工程建设项

目部



348 处，警示牌 366 处，里程桩 1994

个

4.

爱南路规划上龙塘路

口和龙城南路圳埔岭

旁两座人行天桥工程

项目管理

项目管理费金额：

50.11

2022 年 03

月 24 日

爱南路规划上龙塘路口和龙城南路圳

埔岭旁两座人行天桥工程,上龙塘路口

人行天桥位于规划上龙塘路与爱南路

交汇口东侧,上跨现状城市主干路爱南

路。圳埔岭人行天桥位于圳埔岭路与龙

城大道交汇口南侧,上跨现状城市主干

路龙城大道

政府投资

100%

深圳市龙岗

区龙岗街道

办事处

5.

光明区 2023 年城中

村供用电安全隐患整

治工程（马田街道南

庄旧村）全过程工程

咨询

项目管理费金额：

33.59

2023 年 08

月 02 日

南庄旧村整治工程电缆套管 9014 米、

电力电缆 6393 米、低压电线 10130 米、

电缆井 61 座、其他配套工程 1项、交

通疏解工程 1项，新建电房 1座

政府投资

100%

深圳市光明

区马田街道

综合行政执

法办公室

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



企业业绩 1：清水河六路、清水河二路东段(清水河五路-广清路)及环仓东路(清水河一

路一清水河二路)新建工程全过程工程咨询(批量招标)

中标通知书



联合体协议



监理合同













企业业绩 2：坪地街道 2021 年道路交通安全隐患整治工程全过程工程咨询（项目管理、

监理、造价咨询）

监理合同











企业业绩 3：宁都县小型灌区建设项目建设管理(含监理)

监理合同









企业业绩 4：爱南路规划上龙塘路口和龙城南路圳埔岭旁两座人行天桥工程项目管理

中标通知书



监理合同











企业业绩 5：光明区 2023 年城中村供用电安全隐患整治工程（马田街道南庄旧村）全过

程工程咨询

监理合同

















2、投标人近 5 年（联合体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业绩（含全过程工程

咨询（监理部分）业绩

投标人近 5 年（联合体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监理部分）

业绩

序号 工程名称

同类工程监理业

绩（含全过程工

程咨询（监理部

分）服务费金额

（万元）

签订时间 工作内容
项目资金

来源
建设单位 备注

1
玉龙填埋场环境修复

工程监理项目
2075.95

2023 年 12

月 13 日

项目位于清水河街道宝洁路西侧玉

龙填埋场，对玉龙填埋场进行生态环

境修复，总量约 470 万方米，其中

上层覆盖土约 120 万立方米、生活垃

圾约 250 万立方米、建筑垃圾约 40

万立方米、市政污泥约 60 万立方米

政府投资

100%

深圳市罗湖

区城市管理

和综合执法

局



2

空港新城启动区综合

管廊及道路一体化工

程-民主大道西延段

（德新路-锦乐路）等

7条道路

898.01
2024 年 11

月 20 日

工程监理服务：土石方、道路、交通、

桥涵、岩土、燃气、给排水、照明、

电力、通信、海绵城市、景观绿化、

缆线型管廊、地基处理、相关测量监

测工程、工程所需的检验检测工程等

政府投资

100%

深圳市宝安

区建筑工务

署

3

黑臭水体生态补水管

道建设工程（二期）

（监理）

746
2020 年 11

月 23 日

总规模约 34.4 万立方米/天

拟新建泵站 5座，铺设 DN100-1650

补水 PE 管或钢管道约 54.97km

政府投资

100%

深圳市龙华

区水污染治

理中心

4 罗田水厂新建工程 732.12
2023 年 01

月 17 日

新建 20 万/m³d 的常规、深度、污

泥处理工艺以及配套附属设施，新建

综合楼、饭掌、宿舍以及以及全厂道

路、围墙、建筑景观等

政府投资

100%

深圳市深水

宝安水务集

团有限公司

5

2021 年龙岗区河流

域、观澜河流域、深

圳河流域水务工程

（碧道建设部分）龙

岗区支流及湖库碧道

（监理）

628.95
2022 年 12

月 15 日

深圳市龙岗区龙岗河流域水务工程

(碧道建设部分)龙岗区支流及湖库

碧道约 48.3km

政府投资

100%

华润(深圳)

有限公司



6
甲子塘水厂深度处理

工程（监理）
377.6388

2020 年 07

月 30 日

本工程规模 20 万 m3/d

新建深度处理（采用臭氧-活性炭深

度处理工艺）及污泥处理系统。

政府投资

100%

深圳市深水

光明水务有

限公司

7

福田区优饮水入户和

二次提标改造查漏补

缺工程（园岭街道）

（监理）

281.78
2024 年 06

月 13 日

福田区优饮水入户和二次供水提标

改造查潮补缺工程(园岭街道)共涉

及园岭街道小区(含城中村)15 个，其

中:进行优质饮用水入户工程改造的

小区(含中村)9 个，进行居民小区二

次供水设施提标改造工程的小区9个

(10 个房)，其中有 3个小区同时进行

优质饮用水入户工程和居民小区二

次供水设施提标改造

政府投资

100%

深圳市福田

区园岭街道

办事处

8

福田区居民小区二次

供水设施提标改造工

程-福东北片区（监

理）

188.832
2020 年 11

月 27 日

本项目位于福东北片区,据供水企业

统计,福东北片区泵房共 35 座泵房，

本次改造小区泵房县体数量在下一

阶段根据居民改造意愿及现场条件

进一步确定。项目主要建设内容包

括:供水管网及阀门等附属设施，二

政府投资

100%

深圳市福田

区水务局



次供水设备及附件，地下水池、高位

水箱及其配套进、出水管、溢流管、

放空管等设施,紫外消毒设施，安防

门禁系统,通风除湿系统，水质在线

监测系统，消防及报警系统，网络通

信系统建设，泵房装饰装修等

9

福田区优饮水入户和

二次供水提标改造查

漏补缺工程(南园街

道)(监理)

154.4981
2023 年 04

月 19 日

福田区优饮水入户和二次供水提标

改造查补缺工程(南园街道)共涉及

南园街道小区(含城中村)15 个，其

中:进行优质饮用水入户工程改造的

小区(含城中村)11 个，进行居民小区

二次供水设施提标改造工程的小区 7

个(10 个房)，其中有 3 个小区同时进

行优质饮用水入户工程和居民小区

二次供水设施提标改造

政府投资

100%

深圳市福田

区南园街道

办事处

10

罗湖区优质饮用水入

户改造工程第二阶段

（第三批）（监理）

134.0684
2021年 5月

26 日

对鸿景翠峰花园、莲塘花园、公交梧

桐苑等34个住宅小区共9809户进行

优质饮用水入户改造。具体包括:废

政府投资

100%

深圳市罗湖

区水务局



一标段 除或拆除小区原有埋地给水铸铁管、

塑料管及明设给水镀锌钢管、塑料

管，重新敷设给水管道。改造范围包

括:市政管道接驳口-小区总表-室外

埋地管-用户分表-表后管(入户管穿

墙处止)，小区内商铺和办公楼仅改

造至该场所总表处。地下水池(箱)、

屋顶水池(箱)、泵房等二次供水设施

维持现状，室内消防维持现状，部分

小区新增室外消防管道并安装消防

总表等

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



投标人业绩 1：玉龙填埋场环境修复工程监理项目

中标通知书



监理合同













投标人业绩 2：空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程-民主大道西延段（德新路-

锦乐路）等 7条道路

中标通知书



监理合同

















投标人业绩 3：黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）（监理）

中标通知书



监理合同









投标人业绩 4：罗田水厂新建工程（监理）

中标通知书



监理合同









投标人业绩 5：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建

设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理）

中标通知书



监理合同

























投标人业绩 6：甲子塘水厂深度处理工程（监理）

中标通知书



监理合同











施工许可证



竣工验收报告









投标人业绩 7：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（园岭街道）（监

理）

中标通知书



监理合同









投标人业绩 8：福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（监理）

中标通知书



监理合同









竣工验收报告













投标人业绩 9：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(南园街道)(监理)

中标通知书



监理合同









投标人业绩 10：罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）（监理）一标段

中标通知书



监理合同











竣工验收报告 1









竣工验收报告 2







3、项目总负责人近 5 年（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）项目管理或市政公用工程代建或

全过程工程咨询（项目管理部分）业绩

项目总负责人近 5 年（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）项目管理或市政公用工程代建或全过程工程咨询（项

目管理部分）业绩

序号

项目总

负责人

姓名

工程名称

项目管理或市政公

用工程代建或全过

程工程咨询（项目管

理部分）务费金额

（万元）

签订时间 工作内容
项目资

金来源
建设单位

备

注

1 马以国

清水河六路、清水河二路

东段(清水河五路-广清

路)及环仓东路(清水河

一路一清水河二路)新建

工程全过程工程咨询(批

量招标)

项目管理费金额：

126

2024 年 01

月 29 日

(一)新建清水河六路，南

起清水河一路，北至清水

河二路，道路全长 311米，

红线宽 12.5 米，双向两

车道，设计速度 20 公里/

小时，为城市支路。主要

建设内容包括;道路、交

通设施及疏解、给排水、

政府投

资 100%

深圳市罗湖

投资控股有

限公司



电气、燃气、通信管线迁

改等。项目总概算

1610.57 万元，其中，建

安工程费用 1283.35 万

元，工程建设其他费用

250.53 万元，预备费

76.69 万元。(二)新建清

水河二路东段(清水河五

路一广清路)和环仓东路

(清水河一路一清水河二

路)。清水河二路东段(清

水河五路一广清路)西起

规划清水河五路,东至现

状广清路，为城市次干

路，长 345 米，设计速度

30 公里/小时,其中清水

河二路(清水河五路一环

仓东路段)红线宽 37 米，



双向六车道，清水河二路

(环仓东路一广清路段)

红线宽 25 米，双向四车

道。环仓东路(清水河一

路一清水河二路)南起规

划清水河一路，北至规划

清水河二路，为城市次干

路，长 331 米，设计速度

30 公里/小时，红线宽

31-36 米，双向四车道，

道路下方布置三舱综合

管廊。主要建设内容包

括:道路、交通、给排水、

电气、综合管廊、燃气、

绿化及其他附居工程等

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



项目总负责人业绩：清水河六路、清水河二路东段(清水河五路-广清路)及环仓东路(清

水河一路一清水河二路)新建工程全过程工程咨询(批量招标)

中标通知书



联合体协议



监理合同













4、监理负责人 1（龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补））

近 5 年（联合体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监

理业绩（含全过程工程咨询（监理部分））业绩

监理负责人 1（龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）近 5 年（联合体

投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业绩（含全过程工程咨

询（监理部分））业绩

监理负责人 1 履历情况

姓名 孙志文 性别 男 出生年月 1968.07

学历 本科 职称 中级工程师

毕业学校

及专业

同济大学、无机非金

属材料
毕业时间 1991.07

现任职务 总监理工程师

总监理工程师

在建监理项目

情况

未开工

注册执业资

格
注册监理工程师 注册专业

房屋建筑

工程

市政公用

工程

注册证

书号
44016747

注：提供拟派监理负责人在相关主管部门网站查询的任职情况证明材料（如广东政务服

务网搜索“企业和人员信用基本信息服务”，在弹出窗口选择深圳市，在深圳市住房和

建设局在线办理）；



监理负责人 1 业绩情况

序

号

监理负

责人姓

名

工程名

称

同类工程监

理业绩（含全

过程工程咨

询（监理部

分）服务费金

额（万元）

签订时

间

工作内

容

项目资

金来源

建设单

位

备

注

1 孙志文

福田区

居民小

区二次

供水设

施提标

改造工

程-福东

北片区

（监理）

188.832

2020

年 11

月 27

日

本项目

位于福

东北片

区,据

供水企

业统

计,福

东北片

区泵房

共35座

泵房，

本次改

造小区

泵房县

体数量

在下一

阶段根

据居民

改造意

愿及现

场条件

进一步

确定。

项目主

政府投

资 100%

深圳市

福田区

水务局



要建设

内容包

括:供

水管网

及阀门

等附属

设施，

二次供

水设备

及附

件，地

下水

池、高

位水箱

及其配

套进、

出水

管、溢

流管、

放空管

等设

施,紫

外消毒

设施，

安防门

禁系

统,通

风除湿

系统，

水质在



线监测

系统，

消防及

报警系

统，网

络通信

系统建

设，泵

房装饰

装修等

2 孙志文

罗湖区

优质饮

用水入

户改造

工程第

二阶段

（第三

批）（监

理一标

段）

134.0684

2021

年 5 月

26 日

对鸿景

翠峰花

园、莲

塘花

园、公

交梧桐

苑等 34

个住宅

小区共

9809 户

进行优

质饮用

水入户

改造。

具体包

括:废

除或拆

除小区

原有埋

政府投

资 100%

深圳市

罗湖区

水务局



地给水

铸铁

管、塑

料管及

明设给

水镀锌

钢管、

塑料

管，重

新敷设

给水管

道。改

造范围

包括:

市政管

道接驳

口-小

区总表

-室外

埋地管

-用户

分表-

表后管

(入户

管穿墙

处止)，

小区内

商铺和

办公楼

仅改造



至该场

所总表

处。地

下水池

(箱)、

屋顶水

池

(箱)、

泵房等

二次供

水设施

维持现

状，室

内消防

维持现

状，部

分小区

新增室

外消防

管道并

安装消

防总表

等

3

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



总监业绩 1：福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（监理）

中标通知书



监理合同









竣工验收报告













总监业绩 2：罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）（监理）一标段

中标通知书



监理合同











竣工验收报告 1









竣工验收报告 2







5、监理负责人 2（龙岗区优质饮用水入户工程（增补））1 近 5

年（联合体投标的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业

绩（含全过程工程咨询（监理部分））业绩

监理负责人 2（龙岗区优质饮用水入户工程（增补））近 5 年（联合体投标

的，由承担监理工作的单位提供）同类工程监理业绩（含全过程工程咨询（监

理部分））业绩

监理负责人 2 履历情况

姓名 王浩 性别 男 出生年月 1981.10

学历 本科 职称 中级工程师

毕业学校

及专业

中国地质大学、土木

工程
毕业时间 2019.09.10

现任职务 总监理工程师

总监理工程师

在建监理项目

情况

未开工

注册执业资

格
注册监理工程师 注册专业

房屋建筑

工程

市政公用

工程

注册证

书号
44017039

注：提供拟派监理负责人在相关主管部门网站查询的任职情况证明材料（如广东政务服

务网搜索“企业和人员信用基本信息服务”，在弹出窗口选择深圳市，在深圳市住房和

建设局在线办理）；



监理负责人 2 业绩情况

序

号

监理

负责

人姓

名

工程名称

同类工程监

理业绩（含全

过程工程咨

询（监理部

分）服务费金

额（万元）

签订时

间

工作内

容

项目资

金来源

建设单

位

备

注

1 王浩

银湾路(仙人

石路-新海大

道)工程

194.95

2022 年

11 月 28

日

道路全

长 1095

米

政府投

资 100%

深圳市

大鹏新

区建筑

工务署

2

3

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



总监业绩 1：银湾路(仙人石路-新海大道)工程

中标通知书



监理合同









竣工验收报告









6、项目管理人员的经验与水平

项目管理人员的经验与水平

提供拟投入人员配备表（项目总负责人、监理负责人和其他人员配置情况，暂按管理

班子拟投入项目最低人员配备表的格式要求提供；中标后，管理班子的组织架构按业主

要求进行设置）及对应人员资格或执业证明文件（需提供证书扫描件（必须清晰反映证

书中的人员姓名、注册单位、证书有效期，否则不予认可））。

序

号
姓名

项目中

拟任部门

项目中

拟任岗位

技术职称专

业及等级

执业证书注册

专业及等级

提供社保

月份
备注

1
马以

国
综合管理团队

项目总负

责人

高级工程师

水利工程

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

2
梁青

松
综合管理团队

综合管理

员

中级工程师

建筑工程

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

3
彭俊

武
综合管理团队

综合管理

员

中级工程师

建筑工程

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

4
马丽

彬
设计管理团队

设计管理

负责人

高级工程师

给排水

机电安装工程

通信工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

5
罗国

壕
设计管理团队

综合管理

员（驻委托

方代表）

中级工程师

市政工程

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

6 邓龙 施工管理团队
施工管理

负责人

高级工程师

施工管理

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

7 廖维 施工管理团队 技术负责 中级工程师 市政公用工程 2024.06-



兵 人 工程管理 房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.12

8 李超 造价合约团队

造价合约

管理负责

人

中级工程师

建筑与房地

产经济

工程造价

国家注册造价

工程师

2024.06-

2024.12

9 尤田 造价合约团队
合同工程

师

中级工程师

工程造价

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

10
孙志

文
监理团队 1

监理负责

人

中级工程师

施工管理

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

11 何良 监理团队 1
安全工程

师

中级工程师

建设管理

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

12
敬晓

刚
监理团队 1

专业监理

工程师

中级工程师

机电一体化

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

13
余冠

翀
监理团队 1

专业监理

工程师

中级工程师

建筑工程施

工

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

14 姜予 监理团队 1
专业监理

工程师

中级工程师

建设管理

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

15
倪裕

兴
监理团队 1

专业监理

工程师

中级工程师

工业与民用

建筑

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

16 王文 监理团队 1 监理员 / 市政公用工程 2024.06-



杰 房屋建筑工程

广东省监理员

2024.12

17
黄光

政
监理团队 1 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

18
程晓

波
监理团队 1 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

19
傅灿

阳
监理团队 1 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

20 李俊 监理团队 1 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

21 余俊 监理团队 1 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

22 王浩 监理团队 2
监理负责

人

中级工程师

网络工程

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

23
贺俊

鹏
监理团队 2

安全工程

师

中级工程师

工民建

国家注册安全

工程师

2024.06-

2024.12

24 夏晟 监理团队 2
专业监理

工程师

中级工程师

道路与桥梁

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

25
王小

阳
监理团队 2

专业监理

工程师

中级工程师

建筑工程

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

26
蔡利

平
监理团队 2

专业监理

工程师

中级工程师

水文地质与

工程地质

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12



27
邹俊

华
监理团队 2

专业监理

工程师

中级工程师

建设工程管

理

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

28 李金 监理团队 2
专业监理

工程师

中级工程师

建筑工程

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.07-

2024.12

29 王涛 监理团队 2
专业监理

工程师

初级工程师

城建

市政公用工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.07-

2024.12

30
李青

山
监理团队 2

专业监理

工程师

中级工程师

给排水

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省专业监

理工程师

2024.06-

2024.12

31
董俊

麟
监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

32 邢亮 监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

33
蒋施

含
监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

34
王明

明
监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

35 吴恒 监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

36 吴杨 监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12



37 高振 监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

38
刘文

国
监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

39
孙勇

辉
监理团队 2 监理员 /

市政公用工程

房屋建筑工程

广东省监理员

2024.06-

2024.12

40 桂凯 招标代理团队
招标代理

负责人

中级工程师

建筑施工

电力工程

房屋建筑工程

国家注册监理

工程师

2024.06-

2024.12

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



项目管理班子配备参考以下标准：

招标文件的服务合同设置管理班子拟投入各项目最低人员配备表

部门 岗位 数量 职称或资格

综合

管理

团队

项目总负责人 1
具有工程建设类注册执业资格且具有工程类或工

程经济类高级职称

综合管理员 2 中级或以上职称

小计 3

设计

管理

团队

设计管理负责人 1 给排水专业副高级或以上职称

综合管理员（驻委

托方代表）
1 中级或以上职称

小计 2

施工

管理

团队

施工管理负责人 1
具有工程建设类注册执业资格或中级工程师以上

职称

技术负责人 1 中级或以上职称

小计 2

造价

合约

团队

造价合约管理

负责人
1 一级注册造价工程师或注册造价工程师

合同工程师 1 /

小计 2

监理

团队 1

监理负责人 1
具备国家注册监理工程师执业资格，注册专业为市

政公用工程。

安全工程师 1
注册安全工程师或注册监理工程师或中级及以上

工程师职称

专业监理工程师 1
具有注册监理工程师（市政公用工程专业）或中级

以上职称

监理员 5 监理员证

小计 8

监理

团队 2

监理负责人 1
具备国家注册监理工程师执业资格，注册专业为市

政公用工程。

安全工程师 1
注册安全工程师或注册监理工程师或中级及以上

工程师职称

专业监理工程师 3
具有注册监理工程师（市政公用工程专业）或中级

以上职称

监理员 6 监理员证

小计 11

招标

代理

团队

招标代理负责人 1 中级或以上职称

小计 1

总计： 29

注：1.表中人员岗位不可兼任。



2.中标后，委托人有权要求全过程工程咨询单位按委托人的要求设置管理班子组织架

构。

3.最低人员配备无法满足相关法律法规要求或委托人认为最低人员配备无法满足项

目进度需求的，委托人有权要求全过程工程咨询单位进行增加或调整，全过程工程咨询

单位不得因此提出任何异议或索赔。

4.如本工程总投资发生较大变化，全过程工程咨询单位可申请调整管理班子人员配备

数量，调整数量以委托人核定为准。

5.招标人可根据项目实际需要，要求中标人提供相应数量管理人员、造价员等驻场人

员。



附件 1：项目总负责人——马以国证件

执业证









职称证



社保证明



附件 2：综合管理员——梁青松证件

执业证





职称证



社保证明



附件 3：综合管理员——彭俊武证件

执业证



职称证



社保证明



附件 4：设计管理负责人——马丽彬证件

执业证



职称证



社保证明



附件 5：综合管理员（驻委托方代表）——罗国壕证件

执业证



职称证



社保证明



附件 6：施工管理负责人——邓龙证件

执业证





职称证



社保证明



附件 7：技术负责人——廖维兵证件

执业证



职称证



社保证明



附件 8：造价合约管理负责人——李超证件

执业证



职称证



社保证明



附件 9：合同工程师——尤田证件

执业证





职称证



社保证明



附件 10：监理负责人——孙志文证件

执业证





职称证



社保证明



附件 11：安全工程师——何良证件

执业证





职称证



社保证明



附件 12：专业监理工程师——敬晓刚证件

执业证



职称证



社保证明



附件 13：专业监理工程师——余冠翀证件

执业证



职称证



社保证明



附件 14：专业监理工程师——姜予证件

执业证



职称证





社保证明



附件 15：专业监理工程师——倪裕兴证件

执业证



职称证



社保证明



附件 16：监理员——王文杰证件

执业证



社保证明



附件 17：监理员——黄光政证件

执业证



社保证明



附件 18：监理员——程晓波证件

执业证



社保证明



附件 19：监理员——傅灿阳证件

执业证



社保证明



附件 20：监理员——李俊证件

执业证



社保证明



附件 21：监理员——余俊证件

执业证



社保证明



附件 22：监理负责人——王浩证件

执业证







职称证



社保证明



附件 23：安全工程师——贺俊鹏证件

执业证





职称证



社保证明



附件 24：专业监理工程师——夏晟证件

执业证



职称证



社保证明



附件 25：专业监理工程师——王小阳证件

执业证



职称证



社保证明



附件 26：专业监理工程师——蔡利平证件

执业证



职称证



社保证明



附件 27：专业监理工程师——邹俊华证件

执业证



职称证



社保证明



附件 28：专业监理工程师——李金证件

执业证





职称证



社保证明



附件 29：专业监理工程师——王涛证件

执业证





职称证



社保证明



附件 30：专业监理工程师——李青山证件

执业证



职称证



社保证明



附件 31：监理员——董俊麟证件

执业证



社保证明



附件 32：监理员——邢亮证件

执业证



社保证明



附件 33：监理员——蒋施含证件

执业证



社保证明



附件 34：监理员——王明明证件

执业证



社保证明



附件 35：监理员——吴恒证件

执业证



社保证明



附件 36：监理员——吴杨证件

执业证



社保证明



附件 37：监理员——高振证件

执业证



社保证明



附件 38：监理员——刘文国证件

执业证



社保证明



附件 39：监理员——孙勇辉证件

执业证



社保证明



附件 40：招标代理负责人——桂凯证件

执业证





职称证





社保证明



7、企业基本情况

企业基本信息一览表

企业名称
深圳市大兴工程管理有

限公司
成立时间 （1995 年 11 月 24 日）

企业类型
（投标人勾选）

☐国有企业☑民营企业
注册资本（万元） （6001）

主营业务范围

经营建设监理业务;建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程

技术咨询、招标代理;政府采购招标代理:信息工程监理:信息化系统

及自动化系统的设计与开发;工程技术软件开发;工程精密仪器开发;

信息系统工程评估咨询及规划设计;计算机网络技术开发及技术咨

询;地质灾害工程监理;环境监理;档案咨询、整理、档案数字化处理

及技术服务。公共设施运营管理及维护;信息系统集成及运行维护;计

算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护:工程第三方评

估与咨询:(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制

的项目须取得许可后方可经营)。工程技术类:工程技术咨询、工程材

料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理(取得建设行政主

管部门颁发的资质证书方可经营)。信息技术咨询服务;地质灾害治理

服务;城市绿化管理;人工造林;园林绿化工程施工;水土流失防治服

务

人员情况 总人数 （285）人
具备中级及以上技术职称或相关

执业资格技术人员
（163）人



8、中小企业划型情况

投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》，并加盖投标人公章。

备注：1.中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）等规

定进行确定。

2、投标人需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

3、组成联合体投标的，若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》；大型企业与中

小企业组成联合体参与投标，中小企业单位需提供《中小企业声明函》。

中小企业声明函

本企业（联合体）参加（深圳市龙岗区水务局）的（龙岗区二次供水设施提标改造工

程（增补）、龙岗区优质饮用水入户工程（增补）等 2个项目全过程工程咨询（项目管

理、监理、招标代理））招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市大兴工程管理有限公司从业人员 285 人，营业收入为 8555.885045 万

元，资产总额为 4512.473013 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于（建筑业）行业的（中型企业）。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市大兴工程管理有限公司

日期： 2025 年 01 月 07 日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业

可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项

目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。



投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市龙岗区水务局

我方参加龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）、龙岗区优质饮用水入户工程（增

补）等 2个项目全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）的投标，根据法律法规

维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不

实的责任。

申报人名称 深圳市大兴工程管理有限公司

法定代表人/单位负责人
姓 名 曾保令

身份证号 42100419821213255X

控股股东/投资人名称

及出资比例

桂凯、60%

曾保令、40%

非控股股东/投资人名称

及出资比例
无

管理关系单位名称

管理关系单位名称 无

被管理关系单位名称 无

备注 无

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有

公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系

的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审

查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中。

投标人： 深圳市大兴工程管理有限公司 （盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖私章）

2025 年 01 月 07 日



承诺函

致：深圳市龙岗区水务局

我单位参加贵司龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）、龙岗区优质饮用水入户

工程（增补）等 2个项目全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）的投标，在此，

我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪

记录的。

（2）我单位无近 1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标

或者违法分包、因弄虚作假骗取中标等违法行为受到住建、交通、水务、财政部门行政

处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示

且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内

的。

（6）我单位无近 3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格

的。

（7）我单位无近 2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、

拒不提供履约担保情形受到住建、交通、水务、财政部门行政处罚的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他

人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通、水务、财政部门立案调查

的。

（9）我单位拟派项目管理班子成员均能够到岗。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实有效属实、

无虚假材料。如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，

完全由我单位负责。

（12）我单位完全了解并遵守招标文件中《招标投标分段限时异议与投诉的规则规

定》。我单位将严格遵守《招标投标分段限时异议与投诉的规则规定》的规则行使权力，

并承担相应责任。

我单位特此承诺上述内容真实有效，并承担由此引起的一切责任。

投标单位（公章）深圳市大兴工程管理有限公司

日期：2025 年 01 月 07 日


	封面
	各投标人在编制资信标时将资信标中的内容同时放入业绩文件中，单独生成业绩文件，在资审结果公示时，一并公示所有投标人提供的资信证明资料。资信标与业绩文件内容不一致时，以业绩文件文件内容为准进行清标。

