

# 关于西丽街道沁园路麒麟山庄路段沿线路侧边坡等 6 个危险边坡治理工程（施工） 申请重新定标的说明

各投标单位：

由我办组织招标的西丽街道沁园路麒麟山庄路段沿线路侧边坡等 6 个危险边坡治理工程（施工）（标段编号：2411-440305-04-01-558355001001），该项目于 2026 年 1 月 29 日下午 16:30（周四）在深圳交易集团有限公司组织定标会，通过直接票决的方式确定“深圳市天翊建设有限公司”为中标候选人。中标结果公示过程中，发现该单位拟派项目经理已被其他项目锁定，无法完成公示。经与该单位确认，其拟派项目经理于 2026 年 1 月 27 日在其他项目中标。

依据《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第二条规定：“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理”。同时依据《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）第八条规定：“招标人将项目经理（总监）的资历、能力、信誉作为重要择优因素的，除符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四

条第（三）项、第八条第（三）项规定情形外，取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不得更换项目经理（总监）。除符合前款规定可更换的情形外，上述项目在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前，中标人确认项目经理（总监）无法到岗的，招标人应根据招标文件规定取消其中标资格并解除合同，可以重新招标或者从其他中标候选人中采用原招标文件规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人；原定标委员会成员不能出席的，可按原定标委员会的确定方式补足定标委员会成员”。

根据上述规定，我办取消“深圳市天翊建设有限公司”中标资格。同时我办申请本项目重新定标，将采用原招标文件规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人，原定标委员会成员不能出席的，可按原定标委员会的确定方式补足定标委员会成员。具体定标会时间地点以深圳公共资源交易中心网站发布的场地信息为准。

特此说明。

深圳市南山区西丽街道办事处

2026年2月10日

