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工程名称：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
观澜北（企坪）地区07-01地块场平
工程（施工）

4747877.53 239282.15 0 207421.47

1.1
观澜北（企坪）地区07-01地块场平
工程（施工）

4747877.53 239282.15 0 207421.47

1.1.1 场平工程 4085576.9 226813.49 0 178487.41

1.1.2 通讯迁改 662300.63 12468.66 0 28934.06

2 工程建设其他费合计 1133235.74

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 5881113.27 239282.15 0 207421.47

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 3327952.67

2 措施项目 241795.61

2.1 安全文明施工 226813.49

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 80125.49

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 133316.26

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 13371.74

2.2 其他措施项目费 14982.12

3 其他项目 178487.41

3.1 暂列金额 178487.41

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 337341.21

5 含税建安工程造价 4085576.9

合计 8171153.80

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
拆除工程及
路面恢复

643886.2
9

0

1-1
04100100
1001

拆除路面

(1)材质:拆除现状混凝土
硬化区域
(2)厚度:暂按300mm
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m2 4813 37.83
182075.7

9
0

1-2
04100100
1002

拆除路面

(1)材质:拆除现状混凝土
路面
(2)厚度:400mm
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m2 1153 32.11 37022.83 0

1-3
08110200
1001

拆除现状围
挡

(1)构件种类:拆除现状围
挡(含结构基础)
(2)含残值回收
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 499 18.47 9216.53 0

1-4
04100100
8001

拆除混凝土
基础

(1)构件名称:拆除钢筋混
凝土基础
(2)拆除构件的厚度或规
格尺寸:暂按300mm
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 41.4 164.12 6794.57 0

1-5
04100100
8002

拆除混凝土
花坛

(1)构件名称:拆除现状混
凝土花坛
(2)拆除构件的厚度或规
格尺寸:高度300mm、厚度
150mm
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 6.17 445.94 2751.45 0

1-6
04100100
1003

拆除路面

(1)材质:破除现状机动车
道
(2)厚度:沥青混凝土
100mm+水泥混凝土440mm+
沥青粘层油
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m2 30 39.3 1179 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
04020300
6001

恢复机动车
道

(1)沥青混凝土种类:AC-
13C改性沥青混凝土4cm（
罩面层)
(2)油粘层:乳化沥青粘层
油（PC-3）
(3)沥青混凝土种类:AC-
20C中粒式改性沥青混凝
土6cm
(4)水泥混凝土路面拉毛
后铺满自粘式玻纤土工格
栅
(5)油粘层:乳化沥青粘层
油（PC-3）
(6)水泥混凝土种类:24cm
水泥混凝土C40（添加早
强剂）
(7)水泥混凝土种类:20cm
水泥混凝土C25（添加早
强剂）
(8)土层压实:土基压实
≥95%
(9)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m2 30 400.52 12015.6 0

1-8
04100100
1004

破除人行道

(1)材质:破除现状人行道
(2)厚度:8cm透水砖+2cm
水泥砂浆找平层+14cm混
凝土+10cm级配碎石
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m2 150 32.52 4878 0

1-9
04020400
1001

恢复人行道

(1)块料品种、规格:仿石
透水砖30*60*8cm
(2)找平层:WS M15干硬性
水泥砂浆找平层2cm
(3)基础材料品种、厚度
:14cm混凝土C20
(4)垫层:10cm级配碎石
(5)土层压实:土基压实
≥92%
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m2 150 242.57 36385.5 0

1-10
04020400
4001

修复破损道
牙

(1)材料品种、规格:混凝
土预制平道牙
10*20*100cm
(2)基础、垫层：材料品
种、厚度:WS M15干硬性
水泥砂浆2cm
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 255 53.36 13606.8 0

工程名称： 场平工程

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
01010300
2001

余方弃置

(1)废弃料品种:综合考虑
(2)运距:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3
2049.8

1
157.89 323644.5 0

1-12
04050100
1001

拆除现状管
道

(1)名称:拆除现状混凝土
雨水管
(2)规格:综合
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

m 126 66.01 8317.26 0

1-13
04050100
1002

拆除现状管
道

(1)名称:拆除现状给水管
(2)材质:塑料
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

m 82 28.99 2377.18 0

1-14
03041301
0001

拆除拆除路
灯

(1)名称:拆除路灯
(2)规格:8M
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

套 4 76.47 305.88 0

1-15
03040900
1001

拆除电力电
缆

(1)名称:拆除电力电缆
(2)规格:YJV-5X16
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

m 110 4.7 517 0

1-16
03041200
1001

拆除配管

(1)名称:拆除PVC管
(2)规格:DN50
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 110 25.44 2798.4 0

2 乔木迁移
183593.4

2
0

2-1
05010200
1001

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径10cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 66 290.56 19176.96 0

2-2
05010200
1002

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径15cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 83 555.93 46142.19 0

工程名称： 场平工程

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-3
05010200
1003

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径20cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 50 732.36 36618 0

2-4
05010200
1004

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径25cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 26 950.09 24702.34 0

2-5
05010200
1005

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径30cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 5 1210.78 6053.9 0

2-6
05010200
1006

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径35cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 1 1715.34 1715.34 0

2-7
05010200
1007

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径40cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 4 1979.6 7918.4 0

2-8
05010200
1008

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径50cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 5 2571.99 12859.95 0

2-9
05010200
1009

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径60cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 6 3416.6 20499.6 0

工程名称： 场平工程

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-10
05010200
1010

移植乔木

(1)苗木种类:乔木
(2)土球大小:综合考虑
(3)规格:胸径80cm以内
(4)运输距离:综合考虑
(5)养护期:12个月
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

株 2 3953.37 7906.74 0

3 土石方工程
2204743.

71
0

3-1
010101B0
01001

挖一般土方

(1)土壤类别:综合考虑
(2)挖土深度:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3
23680.

03
3.65 86432.11 0

3-2
01010200
7001

场内回填

(1)密实度要求:综合考虑
(2)填方来源、运距:场内
土方
(3)运输工具:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 2351.1 26.33 61904.46 0

3-3
01010200
7002

回填方

(1)密实度要求:综合考虑
(2)填方材料品种:石粉渣
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 6 156.36 938.16 0

3-4
01010300
2002

余方弃置

(1)废弃料品种:土方
(2)运距:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3
21328.

93
96.37

2055468.
98

0

4
排水沟、单
级沉砂池、
三级沉砂池

285816.4
3

0

4-1
01010200
2001

挖沟槽土方

(1)土壤类别:综合考虑
(2)挖土深度:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 684.18 8.65 5918.16 0

4-2
01010200
1001

挖基坑土方

(1)土壤类别:综合考虑
(2)挖土深度:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 81.48 8.13 662.43 0

4-3
01010200
7003

场内回填

(1)密实度要求:综合考虑
(2)填方来源、运距:场内
土方
(3)运输工具:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 239.63 26.33 6309.46 0

工程名称： 场平工程

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-4
01010300
2003

余方弃置

(1)废弃料品种:土方
(2)运距:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 526.03 96.37 50693.51 0

4-5
04020102
2001

排水沟

(1)断面尺寸:600*600mm
(2)基础、垫层:100mm垫
层C15
(3)砌体材料:水泥砖
(4)砂浆强度等级:水泥砂
浆 M5
(5)侧壁、砖顶抹灰:1:2
水泥砂浆
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 543 335.88
182382.8

4
0

4-6
01010200
7004

垫层

(1)种类:碎石砂垫层
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 2.81 369.74 1038.97 0

4-7
01050100
1001

垫层

(1)混凝土种类:普通混凝
土
(2)混凝土强度等级:C15
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 2.13 599.57 1277.08 0

4-8
01050200
3001

单级沉砂池
、三级沉砂
池

(1)混凝土种类:普通混凝
土
(2)混凝土强度等级:C25
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 27.31 552.41 15086.32 0

4-9
01050500
1001

垫层模板
(1)基础类型:垫层模板
(2)满足设计图纸、相关
规范及招标文件的要求

m2 111.26 36.93 4108.83 0

4-10
01050500
8001

单级沉砂池
、三级沉砂
池模板

(1)基础类型:单级沉砂池
、三级沉砂池模板
(2)满足设计图纸、相关
规范及招标文件的要求

m2 183.36 87.63 16067.84 0

4-11
01040100
1001

三级沉砂池
内隔混凝土
砌块

(1)砖品种、规格、强度
等级:MU20混凝土砌块
(2)基础类型:三级沉砂池
内隔
(3)砂浆强度等级:水泥砂
浆 M10
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 1.32 981.56 1295.66 0

4-12
01120100
1001

三级沉砂池
内隔抹灰

(1)墙体类型:三级沉砂池
内隔
(2)面层厚度、砂浆配合
比:M15水泥砂浆

m2 22.37 43.6 975.33 0

5 给排水工程 9912.82 0

工程名称： 场平工程

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-1
04050100
1003

混凝土管

(1)规格:DN600
(2)管座材质:180°砂石
基础
(3)接口方式:橡胶圈接口
(4)铺设深度:3.3m
(5)管道检验及试验要求:
闭水试验

m 6 225.7 1354.2 0

5-2
04050200
9001

水表

(1)名称:水表
(2)规格:DN120
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

个 1 1938.06 1938.06 0

5-3
04050200
6001

法兰

(1)名称:可曲挠橡皮接头
(2)规格:DN120
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

副 1 442.03 442.03 0

5-4
04050200
6002

法兰

(1)名称:Y型过滤器
(2)规格:DN120
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

副 1 1449.71 1449.71 0

5-5
04050200
5001

阀门

(1)名称:闸阀
(2)规格:DN120
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

个 2 1269.19 2538.38 0

5-6
04050200
6003

法兰

(1)名称:倒流防止器
(2)规格:DN120
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

副 1 1252.76 1252.76 0

5-7
04050100
3001

钢管

(1)名称:镀锌钢管
(2)规格:DN120
(3)其他:规格、型号及技
术要求满足施工图、招标
文件及技术规格书

m 6 156.28 937.68 0

合计
3327952.

67
0

工程名称： 场平工程

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 场平工程
标    段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

241795.61

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 226813.49

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 80125.49

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 133316.26

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 133316.26

1-1-2-2-1 04A002001 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 581 229.46 133316.26

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 13371.74
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 14982.12

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 2 2580.78 5161.56

1-11-2 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 2 2502.39 5004.78

1-11-3 041201012003 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 2 2407.89 4815.78

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 241795.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 178487.41
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 178487.41



材料暂估单价及调整表
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标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 337341.21

合计 337341.21



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 场平工程 标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120006-4
挖掘机带液压锤 拆除
无筋混凝土

10m3 0.03 70.06 0 1094.49 96.75 2.1018 0 32.8347 2.9025

小计 2.1018 0 32.8347 2.9025

清单项目综合单价 37.83900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.51296 1.3891 2.1

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00222 658.08 1.46

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0252 1244.99 31.37

项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*20

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:400mm)

100m2 0.01 138.99 95.93 2738.98 237.3 1.3899 0.9593 27.3898 2.373

小计 1.3899 0.9593 27.3898 2.373

清单项目综合单价 32.11200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.00055 1.3891 1.39

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.002 479.65 0.96

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.022 1244.99 27.39

项目编码 081102001001 项目名称 拆除现状围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1
拆除现状围挡（采用旧
定额单价）

m 1 0 22.12 0 1.11 0 22.12 0 1.11

BC-2 铁皮残值回收 t -0.016955 0 1769.91 0 88.5 0
-

30.0088241
0 -1.5005175

120006-2
手持式风动式凿岩机
拆除无筋混凝土

10m3 0.006 2496.79 4.06 1211.03 747.45 14.98074 0.02436 7.26618 4.4847

小计 14.98074 -7.86446405 7.26618 4.0941825

清单项目综合单价 18.47663845

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.784514 1.3891 14.98

材料

拆除现状围挡（采用旧定额单价） 材料费 m 1 22.12 22.12

铁皮残值回收 材料费 t -0.016956 1769.91 -30.01

空心六角钢 kg 0.00192 4.94 0.01

合金钢钻头（综合） 个 0.0012 6.37 0.01

高压风管φ25mm m 0.00024 30.27 0.01

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.03468 11.81 0.41

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0174 394.06 6.86

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120006-3
挖掘机带液压锤 拆除
有筋混凝土

10m3 0.1 152.79 0 1351.33 137 15.279 0 135.133 13.7

小计 15.279 0 135.133 13.7

清单项目综合单价 164.11200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.9992 1.3891 15.28

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0137 658.08 9.02

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.1013 1244.99 126.12

项目编码 041001008002 项目名称 拆除混凝土花坛 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120006-2
手持式风动式凿岩机
拆除无筋混凝土

10m3 0.1 2496.79 4.06 1211.03 747.45 249.679 0.406 121.103 74.745

小计 249.679 0.406 121.103 74.745

清单项目综合单价 445.93300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 179.7419 1.3891 249.68

材料

空心六角钢 kg 0.032 4.94 0.16

合金钢钻头（综合） 个 0.02 6.37 0.13

高压风管φ25mm m 0.004 30.27 0.12

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.578 11.81 6.83

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.29 394.06 114.28

项目编码 041001001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
5+040105-6*(-

5)

液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层 厚度T（
mm） T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.01 17.4 11.03 339.88 29.44 0.174 0.1103 3.3988 0.2944

040105-
11+040105-

12*24

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:440mm)

100m2 0.01 152.88 105.52 3012.88 261.04 1.5288 1.0552 30.1288 2.6104

小计 1.7028 1.1655 33.5276 2.9048

清单项目综合单价 39.30070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.22579 1.3891 1.7

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00243 479.65 1.17

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.02693 1244.99 33.53

项目编码 040203006001 项目名称 恢复机动车道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^ 改性沥青混凝土 细
粒式AC-13C

100m2 0.01 207.46 4442.8 326.6 300.38 2.0746 44.428 3.266 3.0038

040103-15
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2

100m2 0.01 3.39 95.5 3.5 5.92 0.0339 0.955 0.035 0.0592
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040103-
33+040103-
34*2换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)
^ 改性沥青混凝土 中
粒式AC-20C

100m2 0.01 220.6 6143.83 298.26 386.88 2.206 61.4383 2.9826 3.8688

040103-26 铺设玻璃纤维格栅 100m2 0.01 210.76 691.11 0 90.33 2.1076 6.9111 0 0.9033

040103-17
水泥混凝土 乳化沥青
粘层 0.3kg/m2

100m2 0.01 1.8 95.5 2.1 5.4 0.018 0.955 0.021 0.054

040102-
27+040102-
28*4换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:240mm) ^ 普通预
拌混凝土 C40,骨料最
大粒径31.5mm,早强剂

100m2 0.01 2237.43 11454.16 29.35 1166.87 22.3743 114.5416 0.2935 11.6687

040102-27换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2041.81 8593.77 24.46 971.74 20.4181 85.9377 0.2446 9.7174

小计 49.2325 315.1667 6.8427 29.2752

清单项目综合单价 400.51710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.27602 1.3891 15.66

技工人工费 元 24.69768 1.3592 33.57

材料

改性沥青混凝土 细粒式AC-13C m3 0.0404 1082.31 43.73

改性沥青混凝土 中粒式AC-20C m3 0.0606 997.29 60.44

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 398.32 80.46

铁件(综合) kg 0.11818 6.16 0.73

松杂枋板材 周转材 m3 0.00008 1685.84 0.13

脱模剂 kg 0.022 7.43 0.16

水 m3 0.57516 4.62 2.66

钢模板 kg 0.15752 5.31 0.84

普通预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2424 448.22 108.65

玻璃纤维格栅 m2 1.1 6.19 6.81

乳化沥青 kg 0.612 3.09 1.89

柴油 kg 0.1 6.57 0.66

其他材料费(按百分比计算) 元 2.1374 1 2.14

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.044 12.23 0.54

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.00008 699.48 0.06

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00099 642.8 0.64

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.0023 919.82 2.12

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00199 1128.16 2.25

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00099 1264.37 1.25

项目编码 041001001004 项目名称 破除人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.01 370.76 0 0 98.11 3.7076 0 0 0.9811

040105-
35+040105-

36*1

机械拆除 手持式风动
凿岩机 混凝土基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:160mm)

100m2 0.01 919.35 4.95 465.87 276.82 9.1935 0.0495 4.6587 2.7682

040105-31

机械拆除 手持式风动
凿岩机 混合料类基(垫
)层 厚度T（mm）
T=100

100m2 0.01 710.42 4.06 200.37 202.52 7.1042 0.0406 2.0037 2.0252

小计 20.0053 0.0901 6.6624 5.7745

清单项目综合单价 32.53230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 14.40163 1.3891 20.01

材料

空心六角钢 kg 0.00736 4.94 0.04

合金钢钻头(综合) 个 0.00464 6.37 0.03

高压风管 φ25mm m 0.0008 30.27 0.02

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.03294 11.81 0.39

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.01592 394.06 6.27

项目编码 040204001001 项目名称 恢复人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^ 仿石透水砖
30*60*8cm

100m2 0.01 2544.21 7316.83 12.3 1039.97 25.4421 73.1683 0.123 10.3997

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 934.18 717.65 0 283.09 9.3418 7.1765 0 2.8309

040102-
27+040102-
28*(-6)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:140mm)

100m2 0.01 1748.37 5713.58 17.12 749.56 17.4837 57.1358 0.1712 7.4956

040102-
5+040102-6*(-

5)

人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 811.76 1872.17 176.41 321.02 8.1176 18.7217 1.7641 3.2102

小计 60.3852 156.2023 2.0583 23.9364

清单项目综合单价 242.58220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.99775 1.3891 23.61

技工人工费 元 27.0554 1.3592 36.77

材料

仿石透水砖30*60*8cm m2 1.02 70.8 72.22

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 145.63 6.76

碎石 20mm～40mm m3 0.031 173.79 5.39

石屑 0～5mm m3 0.0552 114.56 6.32

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.007 7.43 0.05

钢模板 kg 0.05012 5.31 0.27

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1414 389.95 55.14

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0202 351.75 7.11

水 m3 0.23396 4.62 1.08

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7233 1 0.72

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 508.52 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 738.35 1.34

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 649.71 0.26

混凝土振动器  平板式 台班 0.014 12.23 0.17

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 26.91 0.12

项目编码 040204004001 项目名称 修复破损道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-36换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.018＜V≤0.04
^ 湿拌砌筑砂浆 M15,
混凝土预制平道牙
10*20*100cm

100m 0.01 2174.5 2456.74 5.27 698.63 21.745 24.5674 0.0527 6.9863

小计 21.745 24.5674 0.0527 6.9863

清单项目综合单价 53.35140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.20951 1.3891 5.85

技工人工费 元 11.69626 1.3592 15.9
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材料

石料切割锯片 片 0.00403 57.52 0.23

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.00943 343.65 3.24

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.00057 347.32 0.2

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0184 1 0.02

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00196 26.91 0.05

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.76 0 3423.94 410.27 0.62576 0 3.42394 0.41027

120001-
217+120001-

218*37

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:42km)

1000m3 0.001 0 55.99 143137.93 10231.72 0 0.05599 143.13793 10.23172

小计 0.62576 0.05599 146.56187 10.64199

清单项目综合单价 157.88561000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45048 1.3891 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.1106 1290.67 142.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 649.71 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1498.44 3.42

项目编码 040501001001 项目名称 拆除现状管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-36
拆除混凝土管道 人机
配合拆除 管径D（mm）
D≤600

100m 0.01 2751.68 3.89 2909.46 936.26 27.5168 0.0389 29.0946 9.3626

小计 27.5168 0.0389 29.0946 9.3626

清单项目综合单价 66.01290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费(市政维修) 元 19.80905 1.3891 27.52

材料

砂轮片 φ100 片 0.021 1.8 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0011 1 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0312 932.52 29.09

项目编码 040501001002 项目名称 拆除现状管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-41
拆除塑料管 人工拆除
管径D（mm） 100＜
D≤200

100m 0.01 2282.86 11.05 0 604.65 22.8286 0.1105 0 6.0465

小计 22.8286 0.1105 0 6.0465

清单项目综合单价 28.98560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费(市政维修) 元 16.43413 1.3891 22.83

材料

机油(综合) kg 0.0101 10.62 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0032 1 0

机械

项目编码 030413010001 项目名称 拆除拆除路灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-7换

金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 5＜H≤10
^ (路灯工程（不带电
作业）破坏性拆除时:
人工*0.25机械*0.25材
料*0)

根 1 42.05 0 21.74 12.68 42.05 0 21.74 12.68

小计 42.05 0 21.74 12.68

清单项目综合单价 76.47000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.697 1.3891 12.08

技工人工费 元 22.0495 1.3592 29.97

材料

机械

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.0145 908.77 13.18

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0145 590.48 8.56

项目编码 030409001001 项目名称 拆除电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (路灯工程（
不带电作业）保护性拆
除时:人工*0.5机械
*0.5材料*0)

100m 0.01 367.4 0 5.72 97.63 3.674 0 0.0572 0.9763

小计 3.674 0 0.0572 0.9763

清单项目综合单价 4.70750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.47488 1.3891 0.66

技工人工费 元 1.811005 1.3592 2.46

高级技工人工费 元 0.401845 1.3757 0.55

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00005 554.18 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00005 590.48 0.03

项目编码 030412001001 项目名称 拆除配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-40
拆除塑料管 人工拆除
管径D（mm） D≤100

100m 0.01 2003.53 8.76 0 530.61 20.0353 0.0876 0 5.3061

小计 20.0353 0.0876 0 5.3061

清单项目综合单价 25.42900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费(市政维修) 元 14.42319 1.3891 20.04

材料

机油(综合) kg 0.008 10.62 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0026 1 0

机械

项目编码 050102001001 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050010-12
起挖乔木(带土球) 米
径10cm以内

株 1 44.02 4.71 27.15 13.82 44.02 4.71 27.15 13.82

050010-60
汽车运乔木(土球
φ60cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 1425.39 0 527.45 414.88 14.2539 0 5.2745 4.1488

050010-127换
种植乔木(米径) 10cm
以内 ^ 乔木 米径
9.0cm

株 1 72.66 2.86 23.68 21.07 72.66 2.86 23.68 21.07

050011-5
多排、成片乔木类养护
(米径) 10cm以内

100株·月 0.03 224.93 109.92 259.13 83.53 6.7479 3.2976 7.7739 2.5059

050011-5换

多排、成片乔木类养护
(米径) 10cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 134.96 65.96 155.48 50.12 12.1464 5.9364 13.9932 4.5108

小计 149.8282 16.804 77.8716 46.0555

清单项目综合单价 290.55930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 71.503126 1.3631 97.47

技工人工费 元 39.285 1.3332 52.37

材料

水 m3 0.336582 4.62 1.56

肥料 kg 1.374492 1.77 2.43

杀虫药剂(综合) kg 0.182028 22.12 4.03

有机肥 kg 7 0.33 2.31

水 m3 0.30299 4.62 1.4

塑料网 m2 2.01 2.3 4.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4555 1 0.46

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.006 682.7 4.1

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 932.52 19.58

手动油锯机 台班 0.1016 30.05 3.05

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.09696 527.45 51.14

项目编码 050102001002 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-13
起挖乔木(带土球) 米
径15cm以内

株 1 64.71 7.74 39.3 20.32 64.71 7.74 39.3 20.32

050010-62
汽车运乔木(土球
φ80cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 3344.43 0 3301.24 1120.92 33.4443 0 33.0124 11.2092

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^ 乔木 米径
15.0cm

株 1 139.71 5.21 47.73 40.64 139.71 5.21 47.73 40.64

050011-6
多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 697.91 138.66 294.88 212.69 20.9373 4.1598 8.8464 6.3807

050011-6换

多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 418.75 83.2 176.93 127.61 37.6875 7.488 15.9237 11.4849

小计 296.4891 24.5978 144.8125 90.0348

清单项目综合单价 555.93420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 161.269732 1.3631 219.83

技工人工费 元 57.501 1.3332 76.66

材料

水 m3 0.518022 4.62 2.39

肥料 kg 1.579116 1.77 2.8

杀虫药剂(综合) kg 0.21168 22.12 4.68

水 m3 0.69779 4.62 3.22

塑料网 m2 3.3 2.3 7.59

有机肥 kg 10 0.33 3.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6179 1 0.62

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.00252 614.31 1.55

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0225 590.48 13.29

手动油锯机 台班 0.1118 30.05 3.36

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 682.7 12.29

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 932.52 44.76

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.13188 527.45 69.56

项目编码 050102001003 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-14
起挖乔木(带土球) 米
径20cm以内

株 1 77.89 11.52 45.85 24.47 77.89 11.52 45.85 24.47

050010-64
汽车运乔木(土球
φ100cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 5346.93 0 4403.42 1729.58 53.4693 0 44.0342 17.2958

050010-130换
种植乔木(米径) 20cm
以内 ^ 乔木 米径
17.0cm

株 1 218 7.03 57.73 62.17 218 7.03 57.73 62.17

050011-6
多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 697.91 138.66 294.88 212.69 20.9373 4.1598 8.8464 6.3807

050011-6换

多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 418.75 83.2 176.93 127.61 37.6875 7.488 15.9237 11.4849

小计 407.9841 30.1978 172.3843 121.8014

清单项目综合单价 732.36760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 218.693522 1.3631 298.1

技工人工费 元 82.421 1.3332 109.88

材料

水 m3 0.66 4.62 3.05

塑料网 m2 4.91 2.3 11.29

有机肥 kg 12 0.33 3.96

肥料 kg 1.579116 1.77 2.8

杀虫药剂(综合) kg 0.21168 22.12 4.68

水 m3 0.805812 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6979 1 0.7

机械

手动油锯机 台班 0.1178 30.05 3.54

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 682.7 12.97

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.03 590.48 17.71

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.062 932.52 57.82

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.14938 527.45 78.79

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.00252 614.31 1.55

项目编码 050102001004 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-15
起挖乔木(带土球) 米
径25cm以内

株 1 119.45 16.02 48.97 35.91 119.45 16.02 48.97 35.91

050010-66
汽车运乔木(土球
φ120cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 7558.01 0 6613.04 2472.58 75.5801 0 66.1304 24.7258

050010-131换
种植乔木(米径) 25cm
以内 ^ 乔木 米径
22.0cm

株 1 278.08 8.92 83.4 79.99 278.08 8.92 83.4 79.99

050011-6
多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 697.91 138.66 294.88 212.69 20.9373 4.1598 8.8464 6.3807
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050011-6换

多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 418.75 83.2 176.93 127.61 37.6875 7.488 15.9237 11.4849

小计 531.7349 36.5878 223.2705 158.4914

清单项目综合单价 950.08460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 276.993502 1.3631 377.57

技工人工费 元 115.633 1.3332 154.16

材料

水 m3 0.995 4.62 4.6

塑料网 m2 6.83 2.3 15.71

有机肥 kg 13 0.33 4.29

肥料 kg 1.579116 1.77 2.8

杀虫药剂(综合) kg 0.21168 22.12 4.68

水 m3 0.805812 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7879 1 0.79

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1082.75 64.97

手动油锯机 台班 0.1248 30.05 3.75

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 682.7 18.43

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.045 590.48 26.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.016 932.52 14.92

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.17648 527.45 93.08

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.00252 614.31 1.55

项目编码 050102001005 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-16
起挖乔木(带土球) 米
径30cm以内

株 1 170.65 21.28 62.47 50.69 170.65 21.28 62.47 50.69

050010-68
汽车运乔木(土球
φ140cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 11337.02 0 12228.32 3873.86 113.3702 0 122.2832 38.7386

050010-132换
种植乔木(米径) 30cm
以内 ^ 乔木 米径
27.0cm,有机肥

株 1 319.23 12.32 94.96 91.88 319.23 12.32 94.96 91.88

050011-6
多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 697.91 138.66 294.88 212.69 20.9373 4.1598 8.8464 6.3807

050011-6换

多排、成片乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 418.75 83.2 176.93 127.61 37.6875 7.488 15.9237 11.4849

小计 661.875 45.2478 304.4833 199.1742

清单项目综合单价 1210.78030000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 342.322132 1.3631 466.62

技工人工费 元 146.453 1.3332 195.25

材料

有机肥 kg 14 0.33 4.62

水 m3 1.658 4.62 7.66

塑料网 m2 9.07 2.3 20.86

肥料 kg 1.579116 1.77 2.8

杀虫药剂(综合) kg 0.21168 22.12 4.68

水 m3 0.805812 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9079 1 0.91

机械

手动油锯机 台班 0.1338 30.05 4.02

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 682.7 24.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0875 932.52 81.6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.065 1082.75 70.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.23198 527.45 122.36

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.00252 614.31 1.55

项目编码 050102001006 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-17
起挖乔木(带土球) 米
径35cm以内

株 1 283.52 24.54 94.86 83.03 283.52 24.54 94.86 83.03

050010-70
汽车运乔木(土球
φ160cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 17003.79 0 18335.18 5809.82 170.0379 0 183.3518 58.0982

050010-133换
种植乔木(米径) 35cm
以内 ^ 乔木 米径
32.0cm

株 1 368.9 28.17 146.06 109.47 368.9 28.17 146.06 109.47

050011-7
多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以内

100株·月 0.03 1109.71 182.8 347.96 327.66 33.2913 5.484 10.4388 9.8298

050011-7换

多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 665.83 109.68 208.78 196.59 59.9247 9.8712 18.7902 17.6931

小计 915.6739 68.0652 453.5008 278.1211

清单项目综合单价 1715.36100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 430.569562 1.3631 586.91

技工人工费 元 246.595 1.3332 328.76

材料

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

水 m3 3.395832 4.62 15.69

塑料网 m2 10.46 2.3 24.06

有机肥 kg 15 0.33 4.95

肥料 kg 1.866984 1.77 3.3

杀虫药剂(综合) kg 0.228648 22.12 5.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.1507 1 1.15

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.068 1234.31 83.93

手动油锯机 台班 0.1522 30.05 4.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 682.7 62.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.1012 932.52 94.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1082.75 25.99

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.29822 527.45 157.3

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.04104 614.31 25.21

项目编码 050102001007 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-18
起挖乔木(带土球) 米
径40cm以内

株 1 401.81 28.01 121.36 116.4 401.81 28.01 121.36 116.4

050010-70
汽车运乔木(土球
φ160cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 17003.79 0 18335.18 5809.82 170.0379 0 183.3518 58.0982

050010-134换
种植乔木(米径) 40cm
以内 ^ 乔木 米径
35.0cm

株 1 417.81 30.4 163.26 123.75 417.81 30.4 163.26 123.75

050011-7
多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以内

100株·月 0.03 1109.71 182.8 347.96 327.66 33.2913 5.484 10.4388 9.8298

050011-7换

多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 665.83 109.68 208.78 196.59 59.9247 9.8712 18.7902 17.6931

小计 1082.8739 73.7652 497.2008 325.7711
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清单项目综合单价 1979.61100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 467.300562 1.3631 636.98

技工人工费 元 334.444 1.3332 445.88

材料

水 m3 2.42 4.62 11.18

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

塑料网 m2 11.94 2.3 27.46

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

肥料 kg 1.866984 1.77 3.3

杀虫药剂(综合) kg 0.228648 22.12 5.06

水 m3 1.385832 4.62 6.4

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2307 1 1.23

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1385.31 101.13

手动油锯机 台班 0.1702 30.05 5.11

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 682.7 62.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.1012 932.52 94.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.031 1234.31 38.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.30322 527.45 159.93

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.05904 614.31 36.27

项目编码 050102001008 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-19
起挖乔木(带土球) 米
径50cm以内

株 1 515.16 35.66 128.38 147.28 515.16 35.66 128.38 147.28

050010-72
汽车运乔木(土球
φ180cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 25507.42 0 29780.64 8877.95 255.0742 0 297.8064 88.7795

050010-136换
种植乔木(米径) 50cm
以内 ^ 乔木 米径
45.0cm

株 1 535.86 31.95 212.17 158.56 535.86 31.95 212.17 158.56

050011-7
多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以内

100株·月 0.03 1109.71 182.8 347.96 327.66 33.2913 5.484 10.4388 9.8298

050011-7换

多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 665.83 109.68 208.78 196.59 59.9247 9.8712 18.7902 17.6931

小计 1399.3102 82.9652 667.5854 422.1424

清单项目综合单价 2572.00320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 598.558072 1.3631 815.89

技工人工费 元 437.61 1.3332 583.42

材料

水 m3 2.61 4.62 12.06

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

塑料网 m2 15.2 2.3 34.96

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 18 0.33 5.94

肥料 kg 1.866984 1.77 3.3

杀虫药剂(综合) kg 0.228648 22.12 5.06

水 m3 1.385832 4.62 6.4

其他材料费(按百分比计算) 元 1.3907 1 1.39

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.1 1452.65 145.27

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.1518 1082.75 164.36

手动油锯机 台班 0.1782 30.05 5.35

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 682.7 66.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.034 1234.31 41.97

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.38752 527.45 204.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.06404 614.31 39.34

项目编码 050102001009 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-20
起挖乔木(带土球) 米
径60cm以内

株 1 663.03 42.44 151.17 188.37 663.03 42.44 151.17 188.37

050010-74
汽车运乔木(土球
φ200cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 38261.13 0 44670.95 13316.94 382.6113 0 446.7095 133.1694

050010-137换
种植乔木(米径) 60cm
以内 ^ 乔木 米径
60.0cm

株 1 714.02 32.28 241.22 207.8 714.02 32.28 241.22 207.8

050011-8
多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以上

100株·月 0.03 1492.31 239.71 379.11 433.98 44.7693 7.1913 11.3733 13.0194

050011-8换

多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以上 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 895.38 143.83 227.47 260.39 80.5842 12.9447 20.4723 23.4351

小计 1885.0148 94.856 870.9451 565.7939

清单项目综合单价 3416.60980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 818.981276 1.3631 1116.35

技工人工费 元 576.553 1.3332 768.66

材料

肥料 kg 2.054724 1.77 3.64

杀虫药剂(综合) kg 0.228648 22.12 5.06

水 m3 4.91874 4.62 22.72

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

塑料网 m2 18.09 2.3 41.61

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 19 0.33 6.27

其他材料费(按百分比计算) 元 1.7043 1 1.7

机械

手动油锯机 台班 0.20812 30.05 6.25

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 682.7 66.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.2277 1082.75 246.54

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.12 1452.65 174.32

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.51738 527.45 272.89

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.07688 614.31 47.23

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.041 1385.31 56.8

项目编码 050102001010 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-21
起挖乔木(带土球) 米
径80cm以内

株 1 783.77 49.81 164.98 221.68 783.77 49.81 164.98 221.68

050010-74
汽车运乔木(土球
φ200cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 38261.13 0 44670.95 13316.94 382.6113 0 446.7095 133.1694

050010-138换
种植乔木(米径) 80cm
以内 ^ 乔木 米径
70.0cm

株 1 962.72 32.61 284.8 276.74 962.72 32.61 284.8 276.74

050011-8
多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以上

100株·月 0.03 1492.31 239.71 379.11 433.98 44.7693 7.1913 11.3733 13.0194

050011-8换

多排、成片乔木类养护
(米径) 50cm以上 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.09 895.38 143.83 227.47 260.39 80.5842 12.9447 20.4723 23.4351

小计 2254.4548 102.556 928.3351 668.0439

清单项目综合单价 3953.38980000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 966.906276 1.3631 1317.99

技工人工费 元 702.421 1.3332 936.47

材料

水 m3 2.61 4.62 12.06

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

塑料网 m2 21.23 2.3 48.83

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 20 0.33 6.6

肥料 kg 2.054724 1.77 3.64

杀虫药剂(综合) kg 0.228648 22.12 5.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.8543 1 1.85

水 m3 2.30874 4.62 10.67

机械

手动油锯机 台班 0.21912 30.05 6.58

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 682.7 66.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.2277 1082.75 246.54

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.195 1452.65 283.27

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.51738 527.45 272.89

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.08488 614.31 52.14

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2486.9 384.71 0.78221 0 2.4869 0.38471

小计 0.78221 0 2.4869 0.38471

清单项目综合单价 3.65382000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.563104 1.3891 0.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000174 1021.84 0.18

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001541 1498.44 2.31

项目编码 010102007001 项目名称 场内回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.16 510.7 471.85 16.4384 0.0716 5.107 4.7185

小计 16.4384 0.0716 5.107 4.7185

清单项目综合单价 26.33550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1149.61 3.54

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 508.52 1.57

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1494.87 12414.24 663.25 1063.68 14.9487 124.1424 6.6325 10.6368

小计 14.9487 124.1424 6.6325 10.6368

清单项目综合单价 156.36040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3891 14.95

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1149.61 4.6

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 508.52 2.03

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1762.17 299.8 0.65705 0 1.76217 0.2998

120001-
210+120001-

211*37

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:42km)

1000m3 0.001 0 55.99 87344.85 6244.64 0 0.05599 87.34485 6.24464

小计 0.65705 0.05599 89.10702 6.54444

清单项目综合单价 96.36450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1498.44 1.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.067372 1290.67 86.96

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 649.71 0.39

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 5693.98 942.4 2.02365 0 5.69398 0.9424

小计 2.02365 0 5.69398 0.9424

清单项目综合单价 8.66003000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.456806 1.3891 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1021.84 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 966.48 5.49

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 5199.14 907.03 2.02365 0 5.19914 0.90703

小计 2.02365 0 5.19914 0.90703

清单项目综合单价 8.12982000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.456806 1.3891 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1021.84 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005168 966.48 4.99

项目编码 010102007003 项目名称 场内回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.16 510.7 471.85 16.4384 0.0716 5.107 4.7185

小计 16.4384 0.0716 5.107 4.7185

清单项目综合单价 26.33550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1149.61 3.54

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 508.52 1.57

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1762.17 299.8 0.65705 0 1.76217 0.2998

120001-
210+120001-

211*37

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:42km)

1000m3 0.001 0 55.99 87344.85 6244.64 0 0.05599 87.34485 6.24464

小计 0.65705 0.05599 89.10702 6.54444

清单项目综合单价 96.36450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1498.44 1.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.067372 1290.67 86.96

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 649.71 0.39

项目编码 040201022001 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C15,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.012 637.76 3755.58 123.08 365.33 7.65312 45.06696 1.47696 4.38396

120007-16 砖砌排水沟 10m3 0.036 2433.83 2328 0 760.44 87.61788 83.808 0 27.37584

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.018 2740.31 852.01 0 767.74 49.32558 15.33618 0 13.81932

小计 144.59658 144.21114 1.47696 45.57912

清单项目综合单价 335.86380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 97.56147 1.3592 132.61

普工人工费 元 8.63223 1.3891 11.99

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.043038 356.2 15.33

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.18828 291.61 54.9

湿拌砌筑砂浆 M5 m3 0.09468 303.52 28.74

水 m3 0.06 4.62 0.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.67212 1 0.67

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 365.43 44.29

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00468 295.65 1.38

混凝土振动器  插入式 台班 0.00936 9.98 0.09

项目编码 010102007004 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-17 砂石垫层 级配砂石 10m3 0.1 1359.32 1879.55 4.5 454.01 135.932 187.955 0.45 45.401

小计 135.932 187.955 0.45 45.401

清单项目综合单价 369.73800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 64.7635 1.3592 88.03

普工人工费 元 34.4865 1.3891 47.91

材料

碎石 5～25mm m3 0.861 145.63 125.39

中砂 m3 0.337 181.55 61.18

水 m3 0.3 4.62 1.39

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.022 20.47 0.45

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换

非定型井 垫层 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 1534.47 3720.48 138.67 601.99 153.447 372.048 13.867 60.199

小计 153.447 372.048 13.867 60.199

清单项目综合单价 599.56100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.1713 1.3891 59.97

技工人工费 元 68.7744 1.3592 93.48

材料

水 m3 0.2409 4.62 1.11

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 365.43 369.08

其他材料费(按百分比计算) 元 1.851 1 1.85

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.1911 12.23 2.34

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 295.65 11.53

项目编码 010502003001 项目名称 单级沉砂池、三级沉砂池 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ 泵
送预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 780.66 4227.56 91.32 424.48 78.066 422.756 9.132 42.448

小计 78.066 422.756 9.132 42.448

清单项目综合单价 552.40200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3592 78.07

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.28 414.38

其他材料费(按百分比计算) 元 6.248 1 6.25

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 848.73 7.72

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 9.98 0.9

混凝土布料机 台班 0.0091 56.15 0.51

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-1换 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.01 1756.95 1288.16 111.14 537.27 17.5695 12.8816 1.1114 5.3727

小计 17.5695 12.8816 1.1114 5.3727
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清单项目综合单价 36.93520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.6301 1.3891 5.04

技工人工费 元 9.21636 1.3592 12.53

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.0018 4.6 0.01

钢钉(综合) kg 0.1973 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.00325 1685.84 5.48

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.12541 43.36 5.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2526 1 0.25

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00118 641.72 0.76

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0146 24.26 0.35

项目编码 010505008001 项目名称 单级沉砂池、三级沉砂池模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-29
直形墙 墙厚T（cm） 0
＜T≤50 木模板

100m2 0.01 5412.28 1827.62 0.22 1523.59 54.1228 18.2762 0.0022 15.2359

小计 54.1228 18.2762 0.0022 15.2359

清单项目综合单价 87.63710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.55078 1.3891 6.32

技工人工费 元 35.16873 1.3592 47.8

材料

铁钉（综合） kg 0.2469 5.64 1.39

对拉螺栓 kg 0.50184 6.59 3.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00353 1685.84 5.95

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.2458 4.42 1.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3584 1 0.36

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00009 24.26 0

项目编码 010401001001 项目名称 三级沉砂池内隔混凝土砌块 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-4换
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆 ^ 湿拌砌筑
砂浆 M10

10m3 0.1 3983.82 4550.05 0 1281.7 398.382 455.005 0 128.17

小计 398.382 455.005 0 128.17

清单项目综合单价 981.55700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.7564 1.3891 102.46

技工人工费 元 217.7215 1.3592 295.93

材料

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.1943 330.18 64.15

铁钉（综合） kg 0.023 5.64 0.13

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.5577 672.57 375.09

松杂枋板材 周转材 m3 0.0011 1685.84 1.85

水 m3 0.113 4.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 13.253 1 13.25

机械

项目编码 011201001001 项目名称 三级沉砂池内隔抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 2740.31 852.01 0 767.74 27.4031 8.5201 0 7.6774

小计 27.4031 8.5201 0 7.6774

清单项目综合单价 43.60060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.14693 1.3891 5.76

技工人工费 元 15.92305 1.3592 21.64

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.02391 356.2 8.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0034 1 0

机械

项目编码 040501001003 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-68
套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600

100m 0.01 1978.86 13132.02 511.02 1216.76 19.7886 131.3202 5.1102 12.1676

040401-638
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
500＜d≤600

10个口 0.033334 478.18 769.57 0 165.01 15.93965212
25.6528463

8
0 5.50044334

040401-687换
管道闭水试验 管内径
d(mm) 500＜d≤600 ^
镀锌铁丝(综合)

100m 0.01 536.19 327.51 0 158.27 5.3619 3.2751 0 1.5827

小计 41.09015212 160.2481464 5.1102 19.25074334

清单项目综合单价 225.69924184

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.389887 1.3891 10.27

技工人工费 元 18.452027 1.3592 25.08

高级技工人工费 元 4.176037 1.3757 5.74

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00165 672.57 1.11

润滑油 kg 0.044267 2.83 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052067 1 0.05

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.96 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.34156 4.62 1.58

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00068 321.75 0.22

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00014 356.2 0.05

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00548 932.52 5.11

项目编码 040502009001 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-388
法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm) 100＜
DN≤150 ^
法兰水表 DN120

组 1 407.92 1310.54 43.05 176.55 407.92 1310.54 43.05 176.55

小计 407.92 1310.54 43.05 176.55

清单项目综合单价 1938.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.2 1.3891 101.68

技工人工费 元 183.454 1.3592 249.35

高级技工人工费 元 41.352 1.3757 56.89

材料

砂布 张 0.7 1.11 0.78

六角带帽螺栓带垫 M20mm×85mm～100mm 套 24.72 2.44 60.32

碳钢电焊条(综合) kg 0.88 6.15 5.41
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材料

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.28 8.23 2.3

氧气 m3 0.11 3.64 0.4

丙烷气 kg 0.037 14.64 0.54

石棉橡胶垫 φ150mm 个 3.45 7.96 27.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.98 1 0.98

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.265 160.13 42.43

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.027 23.09 0.62

项目编码 040502006001 项目名称 法兰 计量单位 副

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-335
平焊法兰 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤125
^
可曲挠橡皮接头DN120

副 1 79.08 305.18 20.14 37.63 79.08 305.18 20.14 37.63

小计 79.08 305.18 20.14 37.63

清单项目综合单价 442.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.143 1.3891 19.65

技工人工费 元 35.563 1.3592 48.34

高级技工人工费 元 8.059 1.3757 11.09

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.23 5.52 1.27

棉纱 kg 0.047 9.38 0.44

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.066 3.78 0.25

碳钢电焊条(综合) kg 0.393 6.15 2.42

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.12 8.23 0.99

氧气 m3 0.137 3.64 0.5

丙烷气 kg 0.045 14.64 0.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.07 1 0.07

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.124 160.13 19.86

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.012 23.09 0.28

项目编码 040502006002 项目名称 法兰 计量单位 副

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-335
平焊法兰 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤125
^
Y型过滤器DN120

副 1 79.08 1264.88 20.14 85.61 79.08 1264.88 20.14 85.61

小计 79.08 1264.88 20.14 85.61

清单项目综合单价 1449.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.143 1.3891 19.65

技工人工费 元 35.563 1.3592 48.34

高级技工人工费 元 8.059 1.3757 11.09

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.23 5.52 1.27

棉纱 kg 0.047 9.38 0.44

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.066 3.78 0.25

碳钢电焊条(综合) kg 0.393 6.15 2.42

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.12 8.23 0.99

氧气 m3 0.137 3.64 0.5

丙烷气 kg 0.045 14.64 0.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.07 1 0.07

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.124 160.13 19.86

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.012 23.09 0.28

项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-276
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤125 ^
闸阀 DN120

个 1 86.93 1104.05 0 78.21 86.93 1104.05 0 78.21

小计 86.93 1104.05 0 78.21

清单项目综合单价 1269.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.645 1.3891 21.73

技工人工费 元 39.168 1.3592 53.24

高级技工人工费 元 8.692 1.3757 11.96

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.23 5.52 1.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502006003 项目名称 法兰 计量单位 副

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-335
平焊法兰 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤125
^
倒流防止器DN120

副 1 79.08 1077.3 20.14 76.24 79.08 1077.3 20.14 76.24

小计 79.08 1077.3 20.14 76.24

清单项目综合单价 1252.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.143 1.3891 19.65

技工人工费 元 35.563 1.3592 48.34

高级技工人工费 元 8.059 1.3757 11.09

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.23 5.52 1.27

棉纱 kg 0.047 9.38 0.44

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.066 3.78 0.25

碳钢电焊条(综合) kg 0.393 6.15 2.42

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.12 8.23 0.99

氧气 m3 0.137 3.64 0.5

丙烷气 kg 0.045 14.64 0.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.07 1 0.07

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.124 160.13 19.86

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.012 23.09 0.28

项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090103-60换

敷设镀锌钢管 埋地 公
称直径DN（mm） 100＜
DN≤150 ^ 镀锌铁丝(
综合)

100m 0.01 3956.95 10060.19 57.42 1554.2 39.5695 100.6019 0.5742 15.542

小计 39.5695 100.6019 0.5742 15.542

清单项目综合单价 156.28760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 7.23037 1.3891 10.04
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人工 技工人工费(市政维修) 元 21.72296 1.3592 29.53

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.0066 4.6 0.03

镀锌管接头 150 个 0.1591 47.79 7.6

接地管卡 DN150 个 0.3955 4.42 1.75

铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 BVR 4 m 0.178 4.12 0.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5058 1 0.51

机械

中频煨弯机（圆管）  管径D（mm） D≤200 台班 0.0034 135.66 0.46

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0042 26.91 0.11

项目编码 04A002001 项目名称 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21换
PVC围挡H（m） H=2.50
^ (PVC围挡使用工期为
6个月以内:材料*0.35)

m 1 45.89 73.94 0 15.84 45.89 73.94 0 15.84

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.009734 208.2 6427.97 280.01 396.5 2.0266188
62.5698599

8
2.72561734 3.859531

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.009734 197.79 17.81 240.33 70.4 1.92528786 0.17336254 2.33937222 0.6852736

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000374 4464.47 0 0 1181.39 1.66971178 0 0 0.44183986

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000098 625.76 0 3423.94 410.27 0.06132448 0 0.33554612 0.04020646

120001-
217+120001-

218*37

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:42km)

1000m3 0.000098 0 55.99 143137.93 10231.72 0 0.00548702 14.02751714 1.00270856

小计 51.57294292 136.6887095 19.42805282 21.86955948

清单项目综合单价 229.55926476

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.328487 1.3891 25.46

技工人工费 元 19.208629 1.3592 26.11

材料

水 m3 0.001168 4.62 0.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.48997 7.08 3.47

氧气 m3 0.006424 4.16 0.03

乙炔气 kg 0.012848 11.27 0.14

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.2695 62.98 16.97

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 0.721 29.84 21.51

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 0.721 5.75 4.15

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.2695 14.6 3.93

PVC扣板 m2 0.784 33.32 26.12

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.1099 4.79 0.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.766456 1 0.77

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.010765 1290.67 13.89

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000058 649.71 0.04

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000222 1498.44 0.33

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.007563 590.48 4.47

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.003601 166.31 0.6

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 212.93 110.32 2049.23 208.3 212.93 110.32 2049.23 208.3

小计 212.93 110.32 2049.23 208.3

清单项目综合单价 2580.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3592 212.93

材料

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.21 1 3.21

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1498.44 374.61

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1674.62 1674.62

项目编码 041201012002 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 212.93 157.25 1930.08 202.13 212.93 157.25 1930.08 202.13

小计 212.93 157.25 1930.08 202.13

清单项目综合单价 2502.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3592 212.93

材料

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 4.58 1 4.58

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

机械

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1674.62 1674.62

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1021.84 255.46

项目编码 041201012003 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002000 压路机 台·次 1 212.93 124.02 1874.44 196.5 212.93 124.02 1874.44 196.5

小计 212.93 124.02 1874.44 196.5

清单项目综合单价 2407.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3592 212.93

材料

草袋 个 20 1.33 26.6

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.61 1 3.61

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

机械

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1674.62 1674.62

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 799.29 199.82



发包人提供材料一览表
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工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 178487.41
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 178487.41



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：场平工程
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 566212.54

2 措施项目 12468.66

2.1 安全文明施工 12468.66

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 10203.81

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2264.85

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 28934.06

3.1 暂列金额 28934.06

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 54685.37

5 含税建安工程造价 662300.63

合计 1324601.26

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除部分 33717.60 0

1-1
08050400
1001

铁塔

(1)名称:30米单管塔(拆
除)
(2)含残值考虑及相应措
施，满足现场拆除环境的
一切费用
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

座 1 16701.55 16701.55 0

1-2
01050200
4001

设备基础

(1)名称:水泥基础(拆除)
(2)规格:4200*1200*300
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 1 305.66 305.66 0

1-3
03050100
5001

机柜

(1)名称:一体化机柜(保
护性拆除)
(2)规格:900*900*1800
(3)含柜内动力配套,包含
开关电源、整流模块、铁
鲤电池、动环监控设备(
含主机及传感器)地线排
、模块等物资
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 3 367.12 1101.36 0

1-4
03050100
5002

简易AC

(1)名称:简易AC(拆除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 1 55.19 55.19 0

1-5
03041100
1001

电杆组立

(1)名称:抱杆(拆除)
(2)规格:1米
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

基 1 19.73 19.73 0

1-6
03070100
3001

空调器

(1)名称:机柜空调(保护
性拆除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 3 2148.37 6445.11 0

1-7
03110203
0001

动环监控

(1)名称:动环监控(保护
性拆除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

套(部
)

1 65.39 65.39 0

1-8
04080100
6001

控制箱

(1)名称:DCDU(保护性拆
除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

套 8 197.56 1580.48 0

1-9
03050200
1001

光纤箱

(1)名称:光纤箱(拆除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 3 77.46 232.38 0
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1-10
03050200
1002

BBU

(1)名称:BBU(保护性拆除
)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 2 110.67 221.34 0

1-11
03050200
1003

RRU

(1)名称:RRU(保护性拆除
)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 21 65.39 1373.19 0

1-12
08050101
7001

附属设备

(1)名称:天线(保护性拆
除)
(2)含设备拆装前后调试
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

个 10 489.59 4895.9 0

1-13
03040900
1002

电力电缆

(1)名称:电力电缆(拆除)
(2)型号:50mm2以内
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求1.名称:电力电缆(拆除
)
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 20 4.55 91 0

1-14
03040900
1003

电力电缆

(1)名称:电力电缆(拆除)
(2)型号:35mm2以内
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 87 2.36 205.32 0

1-15
03050200
5001

光缆

(1)名称:GYTA-单模48B1(
拆除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 60 4.2 252 0

1-16
03050200
5002

光缆

(1)名称:GYTA-单模12B1(
拆除)
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 10 2.01 20.1 0

1-17
04080400
1001

配管

(1)名称:PE子管(通信)
(2)配置形式:埋地敷设
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 70 2.17 151.9 0

2
利旧安装部
分

13219.67 0

2-1
08050101
7002

附属设备

(1)名称:DCDU-18D(拆除
后利旧安装)
(2)类型:设备
(3)含设备拆装前后调试
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

个 6 163.03 978.18 0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
08050101
7003

附属设备

(1)名称:BBU(拆除后利旧
安装)
(2)规格:BBU5900
(3)类型:设备
(4)含设备拆装前后调试
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

个 2 163.03 326.06 0

2-3
04080101
0001

落地式配电
箱

(1)名称:一体化机柜(单
柜)(拆除后利旧安装)
(2)基础形式、材质、规
格:满足图纸要求
(3)含原有配电柜的设备
或元器件的拆除与重新安
装
(4)利旧原有室外电源柜
内5G智能电源系统,配置2
台75A整流模块,提供2个
100A空开给新增DCDU16D
接电
(5)含设备基础
(6)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 3 2475.81 7427.43 0

2-4
04080700
2001

供电系统调
试

(1)名称:1kv以下电力系
统调试
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

系统 3 623.31 1869.93 0

2-5
04080700
3001

接地装置调
试

(1)名称:含系统接地网调
试
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

系统 3 872.69 2618.07 0

3
新建线缆部
分

206139.9
7

0

3-1
03110300
8001

光缆

(1)名称:GYTA-单模12B1
(2)敷设方式:埋管内敷设
(3)含敷设所需光缆接头
等
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 20 8.77 175.4 0

3-2
03110300
8002

光缆

(1)名称:GYTA-单模48B1
(2)敷设方式:埋管内敷设
(3)含敷设所需光缆接头
等
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 300 17.64 5292 0

3-3
03110301
0001

光缆接续

(1)名称:12芯光缆接续
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

头 2 1226.98 2453.96 0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4
03110301
0002

光缆接续

(1)名称:48芯光缆接续
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

头 6 2774.69 16648.14 0

3-5
03110301
2001

光缆中继段
测试

(1)光缆中继段测试12芯
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

中继
段

1 1002.87 1002.87 0

3-6
03110301
2002

光缆中继段
测试

(1)光缆中继段测试48芯
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

中继
段

3 2399.02 7197.06 0

3-7
03110300
8003

光缆

(1)名称:铠装尾纤
(2)规格:LC-LC,单芯
(3)布放位置:埋管内敷设
(4)含敷设所需尾纤熔接
费用等
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 1 10.73 10.73 0

3-8
03110300
8004

光缆

(1)名称:铠装尾纤
(2)规格:LC-LC,双芯
(3)布放位置:埋管内敷设
(4)含敷设所需尾纤熔接
费用等
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 1 12.99 12.99 0

3-9
03050201
4001

尾纤

(1)名称:单芯铠装尾纤
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

条 1 19.12 19.12 0

3-10
03050201
4002

尾纤

(1)名称:双芯铠装尾纤
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

条 1 19.12 19.12 0

3-11
04080400
2001

配线

(1)名称:电源线
(2)型号:ZA-RVV-1×4
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 1.5 4.74 7.11 0

3-12
04080400
2002

配线

(1)名称:地线
(2)型号:ZA-RVV-0.6/1KV-
1×16mm2
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 40 14.61 584.4 0

3-13
04080400
2003

配线

(1)名称:电源线
(2)型号:ZA-RVV-1×35
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 35 27.94 977.9 0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-14
04080400
2004

配线

(1)名称:电源线
(2)型号:ZA-RVV-1×95
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 20 104.5 2090 0

3-15
04080400
2005

配线

(1)名称:电源线
(2)型号:ZA-RVV-4×25
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 12 104.65 1255.8 0

3-16
04080400
1002

配管

(1)名称:PE子管(通信)32
(2)配置形式:埋地敷设
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 243 12.23 2971.89 0

3-17
04080400
1003

配管

(1)名称:新建2*110PVC管
(2)规格:DN100
(3)配置形式:埋地敷设
(4)连接方式:承插粘接
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 6 391.65 2349.9 0

3-18
04080400
1004

配管

(1)名称:PVC管
(2)规格:DN80
(3)配置形式:埋地敷设
(4)连接方式:承插粘接
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 1160 28.27 32793.2 0

3-19
04080400
1005

配管

(1)名称:镀锌钢管
(2)规格:DN80
(3)配置形式:埋地敷设
(4)连接方式:承插粘接
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 630 65.45 41233.5 0

3-20
04080400
1006

配管

(1)名称:PE管Φ110mm
(2)配置形式:埋地敷设
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 140 42.41 5937.4 0

3-21
08070700
1001

电力电缆

(1)名称:铝合金电缆电力
电缆
(2)型号:ZA-VLHV22-
0.6/1KV-4*70mm2
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 1160 37.25 43210 0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-22
08070700
1002

电力电缆

(1)名称:铝合金电缆电力
电缆
(2)型号:ZA-VLHV22-
0.6/1KV-4*120mm2
(3)敷设方式:综合考虑
(4)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 650 56.15 36497.5 0

3-23
08070700
3001

电力电缆头

(1)名称:电力电缆头
(2)型号:120mm以内
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

个 12 277.43 3329.16 0

3-24
08050400
3001

馈线

(1)名称:馈线
(2)型号:1/2馈线
(3)敷设方式:综合考虑
(4)含配线所需线缆接头
等
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

处 1 70.82 70.82 0

4
新建铁塔及
外电

235505.9
0

0

4-1
08050400
1002

铁塔

(1)名称:新建30米单管塔
(2)塔高:30M
(3)设备基础及防雷:含
C35微膨胀细石砼包封、
架设铁塔，安装天线铁塔
地网、接地极、避雷针、
消雷器、防空障碍灯及电
源线等一切安装
(4)含塔身地脚螺栓、预
埋管、预埋件等供应及安
装，对裸露在外的螺母及
螺杆做沥青或黄油防腐处
理
(5)具体详见图纸大样，
投标人综合考虑
(6)所有铁塔均设置警示
牌,安装在底段距地3~4m
高处(单管塔采用喷涂方
式),外形尺寸为
400x280x4mm,黑底白字,
宋体,内容为:“通信铁塔
,严禁攀爬”,详图1-1
(7)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

座 1 98783.91 98783.91 0

4-2
04080101
0002

落地式配电
箱

(1)名称:380V交流配电箱
(2)含空气开关、防雷接
地、汇流排、地线排、箱
内供电线缆及配套
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

台 1 7827.44 7827.44 0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-3
08050401
0001

系统调试

(1)名称:铁塔系统安装完
毕调试费用
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

项 1 20620.35 20620.35 0

4-4
04080700
3002

接地装置调
试

(1)名称:防雷接地调试
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

系统 1 872.69 872.69 0

4-5
08060100
8001

标志牌、标
桩

(1)名称、部位:直埋电缆
标示桩
(2)型号规格
:PVC/100mm*100mm*1000m
m
(3)具体详见施工图纸、
招标文件、规范、满足施
工及验收要求

个 45 148.47 6681.15 0

4-6
08070701
3001

防火堵洞

(1)名称:防火堵洞
(2)具体详见施工图纸、
招标文件、规范、满足施
工及验收要求

项 2 173.25 346.5 0

4-7
04080300
4001

破复花砖路
面

(1)名称:破复花砖路面
(2)配置形式:埋地敷设
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 530 87.3 46269 0

4-8
04080300
4002

管道包封

(1)名称:管道包封
(2)规格:300mm*300mm
(3)具体详见施工图纸、
招标文件、规范、满足施
工及验收要求

m 19.33 74.03 1431 0

4-9
04050400
1001

砌筑井

(1)名称:3#手孔井
(2)勾缝、抹面要求:满足
图纸要求
(3)盖板材质、规格:钢纤
复合材料盖板800*1200
(4)含模板
(5)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

座 3 4032.74 12098.22 0

4-10
010101B0
01002

挖一般土方

(1)土壤类别:综合考虑
(2)挖土深度:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 406 52.57 21343.42 0

4-11
01010200
7005

回填方

(1)密实度要求:综合考虑
(2)填方材料品种:石粉渣
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 406 47.37 19232.22 0

5 桩基工程 77629.40 0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-1
01030200
5001

人工挖孔灌
注桩

(1)桩芯长度:10000mm
(2)桩芯直径:2200mm
(3)护壁厚度、高度:梯形
护壁上部厚度为150mm，
下部厚度为100mm,详见图
纸
(4)护壁混凝土种类、强
度等级:C30早强混凝土
(5)桩芯混凝土种类、强
度等级:C30早强混凝土
(6)入岩增加费、泥浆外
运、桩基检测管等费用综
合考虑
(7)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m 10 5236.63 52366.3 0

5-2
01050602
1001

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格
:HPB300φ8
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

t 0.423 5837.02 2469.06 0

5-3
01050602
1002

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格
:HPB300φ10
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

t 0.853 5834.14 4976.52 0

5-4
01050602
1003

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格
:HRBE400φ12
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

t 0.08 5684.08 454.73 0

5-5
01050602
1004

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格
:HRBE400φ16
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

t 0.05 5606.15 280.31 0

5-6
01050602
1005

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格
:HRBE400φ18
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

t 0.138 5552.3 766.22 0

5-7
01050602
1006

钢筋笼

(1)钢筋种类、规格
:HRBE400φ25
(2)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

t 1.355 5647.52 7652.39 0

5-8
01010300
2004

余方弃置

(1)废弃料品种:土方
(2)运距:综合考虑
(3)满足图纸、相关技术
规范及招标文件的一切要
求

m3 49.06 96.37 4727.91 0

5-9
01050500
2001

基础模板

(1)基础类型:人工挖孔桩
护壁模板
(2)满足设计图纸、相关
规范及招标文件的要求

m2 65.94 59.69 3935.96 0

合计
566212.5

4
0

工程名称： 通讯迁改

标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 通讯迁改
标    段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

12468.66

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 12468.66

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 10203.81

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2264.85
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 12468.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 28934.06
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 28934.06



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 54685.37

合计 54685.37



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 通讯迁改 标段： 观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

项目编码 080504001001 项目名称 铁塔 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060509-19换

集群移动通信天线铁塔
架设 地面天线铁塔 (
坑深2.5m以内 土方)
地面塔高H（m） 30＜
H≤40

座 1 26928.01 0 3751.46 7393.78 26928.01 0 3751.46 7393.78

BC-1
铁塔破坏性拆除残值 ^
铁塔破坏性拆除残值
材料费

t -10 0 2035.4 0 101.77 0 -20354 0 -1017.7

小计 26928.01 -20354 3751.46 6376.08

清单项目综合单价 16701.55000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3991.76 1.3891 5544.95

技工人工费 元 12993.452 1.3592 17660.7

高级技工人工费 元 2705.797 1.3757 3722.36

材料
铁塔破坏性拆除残值 材料费 t -10 2035.4 -20354

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=40 台班 1.75 2065.52 3614.66

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.795 172.08 136.8

项目编码 010502004001 项目名称 设备基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-60
手持式风动式凿岩机拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 1387.45 4.06 1211.03 453.89 138.745 0.406 121.103 45.389

小计 138.745 0.406 121.103 45.389

清单项目综合单价 305.64300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 99.8812 1.3891 138.74

材料

空心六角钢 kg 0.032 4.94 0.16

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

高压风管 φ25mm m 0.004 30.27 0.12

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.578 11.81 6.83

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.29 394.06 114.28

项目编码 030501005001 项目名称 机柜 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48换

配电箱安装 落地式 ^
(路灯工程（不带电作
业）保护性拆除时:人
工*0.5机械*0.5材料*0
设备*0)
镀锌扁钢(综合)

台 1 250.85 0 46.56 69.71 250.85 0 46.56 69.71

小计 250.85 0 46.56 69.71

清单项目综合单价 367.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.7885 1.3891 51.1

技工人工费 元 114.1265 1.3592 155.12

高级技工人工费 元 32.445 1.3757 44.63

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.044 590.48 25.98

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0265 527.45 13.98

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.044 150.07 6.6

项目编码 030501005002 项目名称 简易AC 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-49换

配电箱安装 悬挂嵌入
式 半周长L(m) L≤0.5
^ (路灯工程（不带电
作业）破坏性拆除时:
人工*0.25机械*0.25材
料*0设备*0)
镀锌扁钢(综合)

台 1 37.86 0 6.82 10.51 37.86 0 6.82 10.51

小计 37.86 0 6.82 10.51

清单项目综合单价 55.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.568 1.3891 7.73

技工人工费 元 17.23225 1.3592 23.42

高级技工人工费 元 4.87625 1.3757 6.71

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00875 590.48 5.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.011 150.07 1.65

项目编码 030411001001 项目名称 电杆组立 计量单位 基

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-112换

金属杆座 ^ (路灯工程
（不带电作业）破坏性
拆除时:人工*0.25机械
*0.25材料*0)

10座 0.1 105.91 0 59.07 32.25 10.591 0 5.907 3.225

小计 10.591 0 5.907 3.225

清单项目综合单价 19.72300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.18985 1.3891 3.04

技工人工费 元 5.553675 1.3592 7.55

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0112 527.45 5.91

项目编码 030701003001 项目名称 空调器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-5换

整体式空调机、空调器
安装落地式 风量
L(m3/h) 6000＜
L≤15000 ^ (通风空调
工程保护性拆除:人工
*0.7机械*0.7材料*0设
备*0)

台 1 1674.46 0 28.76 445.15 1674.46 0 28.76 445.15

小计 1674.46 0 28.76 445.15

清单项目综合单价 2148.37000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 463.9873 1.3891 644.52

技工人工费 元 580.9153 1.3592 789.58

高级技工人工费 元 174.7158 1.3757 240.36

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0217 932.52 20.24
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机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0091 554.18 5.04

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10 台班 0.014 248.34 3.48

项目编码 031102030001 项目名称 动环监控 计量单位 套(部)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-97换

其他监测设备安装 ^ (
路灯工程（不带电作业
）保护性拆除时:人工
*0.5机械*0.5材料*0设
备*0)

台 1 18.69 0 38.97 7.73 18.69 0 38.97 7.73

小计 18.69 0 38.97 7.73

清单项目综合单价 65.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.318 1.3891 7.39

技工人工费 元 2.7395 1.3592 3.72

高级技工人工费 元 5.512 1.3757 7.58

材料

机械

仪器仪表使用费 元 0.65 0.885 0.58

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0625 614.31 38.39

项目编码 040801006001 项目名称 控制箱 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-90换

设备箱（舱）安装 ^ (
路灯工程（不带电作业
）保护性拆除时:人工
*0.5材料*0设备*0)

套 1 156.22 0 0 41.34 156.22 0 0 41.34

小计 156.22 0 0 41.34

清单项目综合单价 197.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.964 1.3891 31.9

技工人工费 元 62.271 1.3592 84.64

高级技工人工费 元 28.8405 1.3757 39.68

材料

机械

项目编码 030502001001 项目名称 光纤箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-99换

端子箱安装 户内 ^ (
路灯工程（带电作业）
破坏性拆除时:人工
*0.35材料*0)

台 1 61.25 0 0 16.21 61.25 0 0 16.21

小计 61.25 0 0 16.21

清单项目综合单价 77.46000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.97855 1.3891 12.47

技工人工费 元 27.85335 1.3592 37.86

高级技工人工费 元 7.9408 1.3757 10.92

材料

机械

项目编码 030502001002 项目名称 BBU 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-99换

端子箱安装 户内 ^ (
路灯工程（不带电作业
）保护性拆除时:人工
*0.5材料*0)

台 1 87.51 0 0 23.16 87.51 0 0 23.16

小计 87.51 0 0 23.16

清单项目综合单价 110.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.8265 1.3891 17.82

技工人工费 元 39.7905 1.3592 54.08

高级技工人工费 元 11.344 1.3757 15.61

材料

机械

项目编码 030502001003 项目名称 RRU 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-97换

其他监测设备安装 ^ (
路灯工程（不带电作业
）保护性拆除时:人工
*0.5机械*0.5材料*0设
备*0)

台 1 18.69 0 38.97 7.73 18.69 0 38.97 7.73

小计 18.69 0 38.97 7.73

清单项目综合单价 65.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.318 1.3891 7.39

技工人工费 元 2.7395 1.3592 3.72

高级技工人工费 元 5.512 1.3757 7.58

材料

机械

仪器仪表使用费 元 0.65 0.885 0.58

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0625 614.31 38.39

项目编码 080501017001 项目名称 附属设备 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060607-8换
无线天线安装 ^
无线天线,线扣,电缆卡
子(综合)

套 1 383.1 1.88 2.93 101.68 383.1 1.88 2.93 101.68

小计 383.1 1.88 2.93 101.68

清单项目综合单价 489.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.7445 1.3891 76.05

技工人工费 元 150.7875 1.3592 204.95

高级技工人工费 元 74.2175 1.3757 102.1

材料

线扣 百个 0.025 17.7 0.44

电缆卡子(综合) 个 5 0.27 1.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械

电锤 功率P（kW） P=1.05 台班 0.0315 14.43 0.45

仪器仪表使用费 元 2.802 0.885 2.48

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040705-15换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120 ^ (路灯工程（
不带电作业）破坏性拆
除时:人工*0.25机械
*0.25材料*0)

100m 0.01 331.35 0 33.93 90.11 3.3135 0 0.3393 0.9011

小计 3.3135 0 0.3393 0.9011

清单项目综合单价 4.55390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.428263 1.3891 0.59

技工人工费 元 1.633188 1.3592 2.22

高级技工人工费 元 0.3626 1.3757 0.5

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.000218 590.48 0.13

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000218 554.18 0.12

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.000338 267.86 0.09

项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (路灯工程（
不带电作业）破坏性拆
除时:人工*0.25机械
*0.25材料*0)

100m 0.01 183.7 0 2.87 48.82 1.837 0 0.0287 0.4882

小计 1.837 0 0.0287 0.4882

清单项目综合单价 2.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.23744 1.3891 0.33

技工人工费 元 0.905503 1.3592 1.23

高级技工人工费 元 0.200923 1.3757 0.28

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.000025 590.48 0.01

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000025 554.18 0.01

项目编码 030502005001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-60换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^ (破
坏性拆除项目:人工
*0.3机械*0.3材料*0)

100m 0.01 292.23 0 46.56 80.65 2.9223 0 0.4656 0.8065

小计 2.9223 0 0.4656 0.8065

清单项目综合单价 4.19440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.086724 1.3891 0.12

技工人工费 元 2.061348 1.3592 2.8

材料

机械

仪器仪表使用费 元 0.014577 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.000405 590.48 0.24

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.000405 527.45 0.21

项目编码 030502005002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-57换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^ (破坏
性拆除项目:人工*0.3
机械*0.3材料*0)

100m 0.01 119.68 0 45.53 34.92 1.1968 0 0.4553 0.3492

小计 1.1968 0 0.4553 0.3492

清单项目综合单价 2.00130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.035658 1.3891 0.05

技工人工费 元 0.844092 1.3592 1.15

材料

机械

仪器仪表使用费 元 0.002919 0.885 0

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.000405 590.48 0.24

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.000405 527.45 0.21

项目编码 040804001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32 ^ (路灯工程
（不带电作业）破坏性
拆除时:人工*0.25材料
*0)

100m 0.01 171.92 0 0 45.49 1.7192 0 0 0.4549

小计 1.7192 0 0 0.4549

清单项目综合单价 2.17410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.35507 1.3891 0.49

技工人工费 元 0.901983 1.3592 1.23

材料

机械

项目编码 080501017002 项目名称 附属设备 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060509-7
集群移动通信设备安装
与调测 便携电台设备
^
DCDU-16D（拆除后利旧
安装）

套 1 95.17 0 39.83 28.03 95.17 0 39.83 28.03

小计 95.17 0 39.83 28.03

清单项目综合单价 163.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.143 1.3891 19.65

技工人工费 元 45.901 1.3592 62.39

高级技工人工费 元 9.542 1.3757 13.13

材料

机械
仪器仪表使用费 元 45 0.885 39.83

项目编码 080501017003 项目名称 附属设备 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060509-7
集群移动通信设备安装
与调测 便携电台设备
^
BBU（拆除后利旧安装
）

套 1 95.17 0 39.83 28.03 95.17 0 39.83 28.03

小计 95.17 0 39.83 28.03
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清单项目综合单价 163.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.143 1.3891 19.65

技工人工费 元 45.901 1.3592 62.39

高级技工人工费 元 9.542 1.3757 13.13

材料

机械
仪器仪表使用费 元 45 0.885 39.83

项目编码 040801010001 项目名称 落地式配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48换
配电箱安装 落地式 ^
铁塔电源柜(拆除后利
旧安装),镀锌扁钢(综
合)

台 1 501.72 12.89 93.12 140.06 501.72 12.89 93.12 140.06

040102-9
机械摊铺砂砾石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.0125 347.92 2797.49 262.92 250.73 4.349 34.968625 3.2865 3.134125

040704-2换
基础制作 混凝土基础
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.132 1009.86 4226.28 138.54 488.45 133.30152 557.86896 18.28728 64.4754

040205-3换
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8～φ10盘卷

t 0.062 389.25 3451.65 8.76 276.21 24.1335 214.0023 0.54312 17.12502

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.062 903.53 54.94 134.39 251.44 56.01886 3.40628 8.33218 15.58928

040205-15
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ＞10

t 0.086 468.79 4416.37 17.1 346.09 40.31594 379.80782 1.4706 29.76374

040205-16
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ＞10

t 0.086 1028.52 5.31 59.55 276.69 88.45272 0.45666 5.1213 23.79534

小计 848.29154 1203.400645 130.16098 293.942905

清单项目综合单价 2475.79607000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 152.791595 1.3891 212.24

技工人工费 元 402.278405 1.3592 546.78

高级技工人工费 元 64.89 1.3757 89.27

材料

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.87 7.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.39732 4.6 1.83

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.08815 4250.44 374.68

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.4464 7.63 3.41

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.06355 3333.63 211.85

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3332 413.55 551.34

天然级配砂砾 5mm～80mm m3 0.2295 150.49 34.54

水 m3 0.241675 4.62 1.12

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.15 5.49 0.82

其他材料费(按百分比计算) 元 11.87845 1 11.88

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00814 1082.75 8.81

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0279 166.31 4.64

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.01332 35.59 0.47

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.07202 21.38 1.54

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.05148 295.65 15.22

混凝土振动器  平板式 台班 0.2508 12.23 3.07

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0015 927.44 1.39

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000475 508.52 0.24

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.0018 738.35 1.33

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0005 649.71 0.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 590.48 51.96

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 527.45 27.95

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.088 150.07 13.21

项目编码 040807002001 项目名称 供电系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-6 1kV以下交流供电 系统 1 440.64 3.19 58.54 120.94 440.64 3.19 58.54 120.94

小计 440.64 3.19 58.54 120.94

清单项目综合单价 623.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.783 1.3891 38.59

技工人工费 元 144.914 1.3592 196.97

高级技工人工费 元 149.075 1.3757 205.08

材料
调试材料费 元 3.6 0.885 3.19

机械
仪器仪表使用费 元 66.15 0.885 58.54

项目编码 040807003001 项目名称 接地装置调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-14 接地网 系统 1 643.09 4.94 50.62 174.04 643.09 4.94 50.62 174.04

小计 643.09 4.94 50.62 174.04

清单项目综合单价 872.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.542 1.3891 56.32

技工人工费 元 211.493 1.3592 287.46

高级技工人工费 元 217.57 1.3757 299.31

材料
调试材料费 元 5.58 0.885 4.94

机械
仪器仪表使用费 元 57.2 0.885 50.62

项目编码 031103008001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-57
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^
GYTA-单模12B1

100m 0.01 398.94 198.07 151.78 126.32 3.9894 1.9807 1.5178 1.2632

小计 3.9894 1.9807 1.5178 1.2632

清单项目综合单价 8.75110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.11886 1.3891 0.17

技工人工费 元 2.81364 1.3592 3.82

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0336 1 0.03

机械

仪器仪表使用费 元 0.00973 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00135 590.48 0.8

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00135 527.45 0.71

项目编码 031103008002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-60
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^
GYTA-单模48B1

100m 0.01 974.09 349.03 155.22 286.31 9.7409 3.4903 1.5522 2.8631

小计 9.7409 3.4903 1.5522 2.8631

清单项目综合单价 17.64650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.28908 1.3891 0.4
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人工 技工人工费 元 6.87116 1.3592 9.34

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0336 1 0.03

机械

仪器仪表使用费 元 0.04859 0.885 0.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00135 590.48 0.8

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00135 527.45 0.71

项目编码 031103010001 项目名称 光缆接续 计量单位 头

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-67
光缆接续 芯数N(芯) 2
＜N≤12

个 1 615.11 229.32 194.42 188.13 615.11 229.32 194.42 188.13

小计 615.11 229.32 194.42 188.13

清单项目综合单价 1226.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.3891 102.21

技工人工费 元 345.593 1.3592 469.73

高级技工人工费 元 31.38 1.3757 43.17

材料

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 12.24 0.88 10.77

光缆接头盒 12芯以内 套 1.01 203.54 205.58

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 10.92 1 10.92

机械

仪器仪表使用费 元 33.283 0.885 29.46

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.19 138.62 164.96

项目编码 031103010002 项目名称 光缆接续 计量单位 头

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-70
光缆接续 芯数N(芯)
36＜N≤48 ^
光缆接头盒 48芯以内

个 1 1722.65 178.19 381.81 492.04 1722.65 178.19 381.81 492.04

小计 1722.65 178.19 381.81 492.04

清单项目综合单价 2774.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.218 1.3891 286.46

技工人工费 元 968.004 1.3592 1315.71

高级技工人工费 元 87.578 1.3757 120.48

材料

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 48.96 0.88 43.08

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 2.26 1 2.26

机械

仪器仪表使用费 元 165.156 0.885 146.16

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.7 138.62 235.65

项目编码 031103012001 项目名称 光缆中继段测试 计量单位 中继段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-89
光缆中继段测试 芯数
N(芯) 2＜N≤12

段 1 577.91 2.45 251.48 171.03 577.91 2.45 251.48 171.03

小计 577.91 2.45 251.48 171.03

清单项目综合单价 1002.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 69.072 1.3891 95.95

技工人工费 元 324.754 1.3592 441.41

高级技工人工费 元 29.477 1.3757 40.55

材料

酒精 kg 0.05 3.54 0.18

清洁剂 瓶 0.04 5.31 0.21

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
仪器仪表使用费 元 284.154 0.885 251.48

项目编码 031103012002 项目名称 光缆中继段测试 计量单位 中继段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-92
光缆中继段测试 芯数
N(芯) 36＜N≤48

段 1 1468.86 2.45 502.95 424.76 1468.86 2.45 502.95 424.76

小计 1468.86 2.45 502.95 424.76

清单项目综合单价 2399.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 175.81 1.3891 244.22

技工人工费 元 825.449 1.3592 1121.95

高级技工人工费 元 74.643 1.3757 102.69

材料

酒精 kg 0.05 3.54 0.18

清洁剂 瓶 0.04 5.31 0.21

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
仪器仪表使用费 元 568.308 0.885 502.95

项目编码 031103008003 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-56
敷设管道光缆 芯数N(
芯) N≤2 ^
铠装尾纤 单芯

100m 0.01 347.24 483.67 118.24 124.52 3.4724 4.8367 1.1824 1.2452

小计 3.4724 4.8367 1.1824 1.2452

清单项目综合单价 10.73670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.10386 1.3891 0.14

技工人工费 元 2.44859 1.3592 3.33

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0336 1 0.03

机械

仪器仪表使用费 元 0.00973 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00105 590.48 0.62

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00105 527.45 0.55

项目编码 031103008004 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-56
敷设管道光缆 芯数N(
芯) N≤2 ^
铠装尾纤 双芯

100m 0.01 347.24 698.89 118.24 135.28 3.4724 6.9889 1.1824 1.3528

小计 3.4724 6.9889 1.1824 1.3528

清单项目综合单价 12.99650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.10386 1.3891 0.14
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人工 技工人工费 元 2.44859 1.3592 3.33

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0336 1 0.03

机械

仪器仪表使用费 元 0.00973 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00105 590.48 0.62

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00105 527.45 0.55

项目编码 030502014001 项目名称 尾纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-86 尾纤安装 根 1 4.1 13.27 0 1.75 4.1 13.27 0 1.75

小计 4.1 13.27 0 1.75

清单项目综合单价 19.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.998 1.3891 1.39

技工人工费 元 1.569 1.3592 2.13

高级技工人工费 元 0.421 1.3757 0.58

材料
尾纤 3m 根 1 13.27 13.27

机械

项目编码 030502014002 项目名称 尾纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-86 尾纤安装 根 1 4.1 13.27 0 1.75 4.1 13.27 0 1.75

小计 4.1 13.27 0 1.75

清单项目综合单价 19.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.998 1.3891 1.39

技工人工费 元 1.569 1.3592 2.13

高级技工人工费 元 0.421 1.3757 0.58

材料
尾纤 3m 根 1 13.27 13.27

机械

项目编码 040804002001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-129
动力线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) 2.5＜
S≤4 ^
ZA-RVV-1×4

100m单线 0.01 82.8 351.55 0 39.48 0.828 3.5155 0 0.3948

小计 0.828 3.5155 0 0.3948

清单项目综合单价 4.73830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.17147 1.3891 0.24

技工人工费 元 0.43391 1.3592 0.59

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.008 1.42 0.01

焊锡 kg 0.0012 66.9 0.08

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0005 1 0

机械

项目编码 040804002002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-132
动力线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) 10＜
S≤16 ^
ZA-RVV-0.6/1KV-
1×16mm2

100m单线 0.01 127.81 1237.5 0 95.69 1.2781 12.375 0 0.9569

小计 1.2781 12.375 0 0.9569

清单项目综合单价 14.61000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.26399 1.3891 0.37

技工人工费 元 0.67054 1.3592 0.91

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0013 4.6 0.01

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.011 1.42 0.02

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0006 1 0

机械

项目编码 040804002003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-134
动力线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) 25＜
S≤35 ^
ZA-RVV-1×35

100m单线 0.01 169.23 2457.8 0 167.67 1.6923 24.578 0 1.6767

小计 1.6923 24.578 0 1.6767

清单项目综合单价 27.94700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.34914 1.3891 0.48

技工人工费 元 0.88826 1.3592 1.21

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0014 4.6 0.01

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.013 1.42 0.02

焊锡 kg 0.0015 66.9 0.1

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0007 1 0

机械

项目编码 040804002004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-137
动力线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) 70＜
S≤95 ^
ZA-RVV-1×95

100m单线 0.01 367.25 9509.77 0 572.67 3.6725 95.0977 0 5.7267

小计 3.6725 95.0977 0 5.7267

清单项目综合单价 104.49690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.75833 1.3891 1.05

技工人工费 元 1.92691 1.3592 2.62

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0024 4.6 0.01

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.016 1.42 0.02

焊锡 kg 0.0019 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0006 61.5 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0
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机械

项目编码 040804002005 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-133
动力线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) 16＜
S≤25 ^
ZA-RVV-4×25

100m单线 0.01 154.8 9779.68 0 529.95 1.548 97.7968 0 5.2995

小计 1.548 97.7968 0 5.2995

清单项目综合单价 104.64430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.32037 1.3891 0.45

技工人工费 元 0.81151 1.3592 1.1

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0014 4.6 0.01

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.012 1.42 0.02

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0007 1 0

机械

项目编码 040804001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74换
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32 ^
PE管Φ32mm

100m 0.01 687.68 335.89 0 198.77 6.8768 3.3589 0 1.9877

小计 6.8768 3.3589 0 1.9877

清单项目综合单价 12.22340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.42028 1.3891 1.97

技工人工费 元 3.60793 1.3592 4.9

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

难燃塑料管接头 32 个 0.2575 0.66 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0019 1 0

机械

项目编码 040804001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^
PVC-U塑料管 φ110

100m 0.02 242.51 1090 0 118.67 4.8502 21.8 0 2.3734

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 0.008484 370.76 0 0 98.11 3.14552784 0 0 0.83236524

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
机制混凝土路面环保砖
C30
230mm×115mm×60mm
本色

100m2 0.008484 2544.21 4333.03 12.3 890.78 21.58507764
36.7614265

2
0.1043532 7.55737752

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.084834 49.93 1666.66 107.31 104.22 4.23576162
141.389434

4
9.10353654 8.84139948

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.005217 5836.97 12414.24 99.28 2172.39 30.45147249
64.7650900

8
0.51794376 11.33335863

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.0045 530.52 3992.44 23.37 341.68 2.38734 17.96598 0.105165 1.53756

小计 66.65537959 282.681931 9.8309985 32.47546087

清单项目综合单价 391.64377000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.004387 1.3891 47.24

技工人工费 元 14.284471 1.3592 19.42

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.04545 389.95 17.72

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.111217 346.9 38.58

石粉渣 m3 1.593406 104.85 167.07

水 m3 0.131275 4.62 0.61

素水泥浆 m3 0.000848 719.89 0.61

机制混凝土路面环保砖C30 230mm×115mm×60mm 本色 m2 0.8653 41.62 36.01

PVC胶 kg 0.015 11.22 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.27119 1 0.27

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.0086 12.23 0.11

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.025301 20.47 0.52

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.004242 864.49 3.67

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.002545 2136.49 5.44

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003877 26.91 0.1

项目编码 040804001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-188换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) dn≤110 ^
PVC-U塑料管 φ80

10m 0.1 158.91 77.07 0.7 45.96 15.891 7.707 0.07 4.596

小计 15.891 7.707 0.07 4.596

清单项目综合单价 28.26400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.853 1.3891 3.96

技工人工费 元 7.1439 1.3592 9.71

高级技工人工费 元 1.612 1.3757 2.22

材料

砂布 张 0.0522 1.11 0.06

丙酮 kg 0.0047 7.79 0.04

黏合剂 kg 0.0032 19.71 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 175.29 0.07

项目编码 040804001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-87换
钢管安装(电弧焊) 管
外径D(mm) 75＜D≤89
^
热镀锌钢管 DN80

10m 0.1 158.69 413.32 18.42 63.97 15.869 41.332 1.842 6.397

小计 15.869 41.332 1.842 6.397

清单项目综合单价 65.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.853 1.3891 3.96

技工人工费 元 7.1278 1.3592 9.69

高级技工人工费 元 1.612 1.3757 2.22

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0077 4.6 0.04

棉纱 kg 0.0018 9.38 0.02

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0025 3.78 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.0205 6.15 0.13

氧气 m3 0.0283 3.64 0.1

丙烷气 kg 0.0109 14.64 0.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.007 1 0.01

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0003 26.91 0.01

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0113 160.13 1.81



工程量清单综合单价分析表                         

第 8 页，共 12 页

机械 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0011 23.09 0.03

项目编码 040804001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-79
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 80
＜DN≤100 ^
PE管Φ110mm

100m 0.01 1240.35 2545.45 0 455.5 12.4035 25.4545 0 4.555

小计 12.4035 25.4545 0 4.555

清单项目综合单价 42.41300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.56148 1.3891 3.56

技工人工费 元 6.50774 1.3592 8.85

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.015 0.58 0.01

难燃塑料管接头 100 个 0.2575 5.03 1.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0132 1 0.01

机械

项目编码 080707001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-10
铝芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120 ^
ZA-VLHV22-0.6/1KV-
4*70mm2

100m 0.01 950.42 2295.16 106.91 373.9 9.5042 22.9516 1.0691 3.739

小计 9.5042 22.9516 1.0691 3.739

清单项目综合单价 37.26390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.23255 1.3891 1.71

技工人工费 元 4.67473 1.3592 6.35

高级技工人工费 元 1.0454 1.3757 1.44

材料

镀锌电缆卡子 3mm×35mm 套 0.107 2.41 0.26

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0007 590.48 0.41

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0007 554.18 0.39

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001 267.86 0.27

项目编码 080707001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-10
铝芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120 ^
ZA-VLHV22-0.6/1KV-
4*120mm2

100m 0.01 950.42 4094.98 106.91 463.89 9.5042 40.9498 1.0691 4.6389

小计 9.5042 40.9498 1.0691 4.6389

清单项目综合单价 56.16200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.23255 1.3891 1.71

技工人工费 元 4.67473 1.3592 6.35

高级技工人工费 元 1.0454 1.3757 1.44

材料

镀锌电缆卡子 3mm×35mm 套 0.107 2.41 0.26

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0007 590.48 0.41

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0007 554.18 0.39

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001 267.86 0.27

项目编码 080707003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-71

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 35＜
S≤120

个 1 154.15 78.56 0 44.72 154.15 78.56 0 44.72

小计 154.15 78.56 0 44.72

清单项目综合单价 277.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 29.923 1.3592 40.67

高级技工人工费 元 82.492 1.3757 113.48

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.8 1.42 1.14

塑料带 20mm×40mm kg 0.45 11.06 4.98

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

焊锡丝(综合) kg 0.08 66.9 5.35

丙酮 kg 0.153 7.79 1.19

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-70 个 1.01 8.05 8.13

铜接线端子 DT-120 个 3.03 12.12 36.72

电力复合脂 kg 0.05 39.82 1.99

其他材料费(按百分比计算) 元 1.16 1 1.16

机械

项目编码 080504003001 项目名称 馈线 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060601-7
沿托架敷设 敷设泄漏
同轴电缆 ^
1/2馈线

100m 0.01 2724.68 3067.82 387.36 902.08 27.2468 30.6782 3.8736 9.0208

小计 27.2468 30.6782 3.8736 9.0208

清单项目综合单价 70.81940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.01602 1.3891 20.86

技工人工费 元 4.69983 1.3592 6.39

材料

接头支架 套 0.0021 14.16 0.03

漏缆洞内防火吊夹 个 0.11 101.77 11.19

调相电缆 SDV-75-9-4 m 0.006 0.53 0

射频电缆 SYV-50-9-4 m 0.0025 0.22 0

电缆接头 N-J104 个 0.002 75.22 0.15

漏缆终端头 个 0.002 265.49 0.53

漏缆终端座 个 0.002 106.19 0.21

漏缆终端负载 个 0.001 0.09 0

吊挂泄漏电缆卡子 套 1.02 9.29 9.48

调相头 个 0.004 26.55 0.11

调相座 个 0.004 22.12 0.09

漏缆固定接头 个 0.002 283.19 0.57

其他材料费(按百分比计算) 元 1.118 1 1.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 590.48 0.59

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 527.45 1.05

内燃轨道车 功率P（kW） P=120 台班 0.0022 930.01 2.05

轨道平车 装载质量M（t） M=30 台班 0.002 91.12 0.18
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项目编码 080504001002 项目名称 铁塔 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060509-18换

集群移动通信天线铁塔
架设 地面天线铁塔 (
坑深2.5m以内 土方)
地面塔高H（m） H≤30
^
钢筋 φ10mm以内,钢筋
φ10mm以外,镀锌角钢
（综合）,天线铁塔,(
商品)普通混凝土 C35,
骨料最大粒径31.5mm

座 1 37980.09 42821.51 5404.71 12577.6 37980.09 42821.51 5404.71 12577.6

小计 37980.09 42821.51 5404.71 12577.6

清单项目综合单价 98783.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5630.134 1.3891 7820.82

技工人工费 元 18326.347 1.3592 24909.17

高级技工人工费 元 3816.315 1.3757 5250.1

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1 434.48 434.48

镀锌扁钢(综合) kg 51.44 4.87 250.51

普通钢板  δ=4.5～10.0mm kg 37.42 3.592 134.41

天线铁塔消雷器 套 1 752.21 752.21

天线铁塔 t 8.96671 3982.3 35708.13

松杂枋板材 m3 0.844 1685.84 1422.85

垫木 m3 0.005 1240.71 6.2

防锈漆 kg 0.13 14.65 1.9

航空障碍灯 套 2 502.65 1005.3

接地标 根 1.01 8.85 8.94

镀锌扁钢抱箍 40×4 副 4.42 7.75 34.26

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 2.8 365.43 1023.2

其他材料费(按百分比计算) 元 2039.12 1 2039.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=40 台班 2.5 2065.52 5163.8

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.4 172.08 240.91

项目编码 040801010002 项目名称 落地式配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48换
配电箱安装 落地式 ^
落地式成套配电箱,镀
锌扁钢(综合)

台 1 501.72 7092.54 93.12 140.06 501.72 7092.54 93.12 140.06

小计 501.72 7092.54 93.12 140.06

清单项目综合单价 7827.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.3891 102.21

技工人工费 元 228.253 1.3592 310.24

高级技工人工费 元 64.89 1.3757 89.27

材料

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.87 7.31

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.15 5.49 0.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.13 1 0.13

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 590.48 51.96

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 527.45 27.95

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.088 150.07 13.21

项目编码 080504010001 项目名称 系统调试 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060509-1

集群移动通信设备安装
与调测 中央控制设备
（含网络管理终端设备
）

套 1 14975.01 197.09 1377.29 4070.96 14975.01 197.09 1377.29 4070.96

小计 14975.01 197.09 1377.29 4070.96

清单项目综合单价 20620.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2219.871 1.3891 3083.62

技工人工费 元 7225.824 1.3592 9821.34

高级技工人工费 元 1504.727 1.3757 2070.05

材料

地线盘 个 1.01 185.84 187.7

其他材料费(按百分比计算) 元 9.39 1 9.39

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.5 590.48 295.24

仪器仪表使用费 元 1222.66 0.885 1082.05

项目编码 040807003002 项目名称 接地装置调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-14 接地网 系统 1 643.09 4.94 50.62 174.04 643.09 4.94 50.62 174.04

小计 643.09 4.94 50.62 174.04

清单项目综合单价 872.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.542 1.3891 56.32

技工人工费 元 211.493 1.3592 287.46

高级技工人工费 元 217.57 1.3757 299.31

材料
调试材料费 元 5.58 0.885 4.94

机械
仪器仪表使用费 元 57.2 0.885 50.62

项目编码 080601008001 项目名称 标志牌、标桩 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-17 标志桩安装 埋地式 件 1 47.99 83.6 0 16.88 47.99 83.6 0 16.88

小计 47.99 83.6 0 16.88

清单项目综合单价 148.47000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.408 1.3891 42.24

技工人工费 元 4.232 1.3592 5.75

材料

标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm 个 1 19.91 19.91

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 413.55 62.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.83 1 0.83

机械

项目编码 080707013001 项目名称 防火堵洞 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-203换 防火堵洞 盘柜下 处 1 127.09 11.93 0 34.23 127.09 11.93 0 34.23

小计 127.09 11.93 0 34.23

清单项目综合单价 173.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.2704 1.3891 32.32

技工人工费 元 51.6984 1.3592 70.27

高级技工人工费 元 17.8092 1.3757 24.5

材料

镀锌扁钢 25×4 kg 1.05 4.87 5.11
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材料

镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 10套 1.22 2.57 3.14

钢锯条 根 1.03 0.58 0.6

汽油 60#～70# kg 0.4 6.67 2.67

其他材料费 元 0.46 0.885 0.41

机械

项目编码 040803004001 项目名称 破复花砖路面 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 0.003 370.76 0 0 98.11 1.11228 0 0 0.29433

040104-11
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36

100m2 0.003 2544.21 9578.71 12.3 1153.07 7.63263 28.73613 0.0369 3.45921

040105-
21+040105-

22*2

人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:250mm)

100m2 0.003 2669.92 0 0 706.51 8.00976 0 0 2.11953

040102-
13+040102-

14*10

机械摊铺水泥稳定石粉
渣基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:250mm)

100m2 0.003 147.78 6357.07 389.65 384.8 0.44334 19.07121 1.16895 1.1544

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.00105 2903.02 0 0 768.2 3.048171 0 0 0.80661

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.00105 1643.84 7.16 510.7 471.85 1.726032 0.007518 0.536235 0.4954425

120001-
178+120001-

179*41

挖土机装、新型全密闭
式智能泥头车 国Ⅴ柴
油发动机配装DPF 运土
方 运距L（km） L≤1(
实际运距:42km)

100m3 0.00075 151.82 5.54 9061.22 687.98 0.113865 0.004155 6.795915 0.515985

小计 22.086078 47.819013 8.538 8.8455075

清单项目综合单价 87.28859850

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.118149 1.3891 16.83

技工人工费 元 3.864627 1.3592 5.25

材料

6%水泥稳定石粉渣 m3 0.0765 247.79 18.96

水 m3 0.010178 4.62 0.05

陶瓷透水砖 600mm×300mm×50mm m2 0.306 92.92 28.43

素水泥浆 m3 0.0003 719.89 0.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.16656 1 0.17

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.000323 1149.61 0.37

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.000035 966.48 0.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000144 1498.44 0.22

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.00505 1290.67 6.52

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000323 508.52 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.000243 738.35 0.18

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.000381 1128.16 0.43

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.000381 1264.37 0.48

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00012 649.71 0.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000045 649.71 0.03

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001371 26.91 0.04

项目编码 040803004002 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.090016 219.01 513.26 6.08 84.05 19.71440416
46.2016121

6
0.54729728 7.5658448

小计 19.71440416 46.20161216 0.54729728 7.5658448

清单项目综合单价 74.02915840

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.181563 1.3891 7.2

技工人工费 元 9.208858 1.3592 12.52

材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.005401 1685.84 9.11

水 m3 0.028805 4.62 0.13

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.093616 389.95 36.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.457279 1 0.46

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.006931 9.98 0.07

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.019713 24.26 0.48

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2换
垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.033 711.85 3737.55 4.89 375.59 23.49105 123.33915 0.16137 12.39447

040208-1 垫层 模板 10m2 1.755 229.57 100.33 9.18 66.42 402.89535 176.07915 16.1109 116.5671

040208-6 横梁 模板 10m2 1.053 696.76 77.22 119.92 196.81 733.68828 81.31266 126.27576 207.24093

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.125 3254.47 4456.75 98.16 1091.05 406.80875 557.09375 12.27 136.38125

040403-330换
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0004 4070.44 594.64 92.83 1113.49 1.628176 0.237856 0.037132 0.445396

040403-331换
非定型井 砖墙 抹灰
井底 ^
干混抹灰砂浆 M20

100m2 0.0001 2529.1 594.64 92.83 705.62 0.25291 0.059464 0.009283 0.070562

040403-341换
钢筋混凝土 井盖 制作
^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.008 1874.25 4057.03 23.37 700.48 14.994 32.45624 0.18696 5.60384

040403-346
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^
3#手孔钢纤复合材料盖
板(800X1200)

10套 0.2 710.58 2949.46 0 335.5 142.116 589.892 0 67.1

BCCL_1 乙式电缆托架(600MM) 个 1 0 24.08 0 1.2 0 24.08 0 1.2

BCCL_2 乙式电缆托板(200MM) 个 1 0 19.27 0 0.96 0 19.27 0 0.96

小计 1725.874516 1603.82027 155.051405 547.963548

清单项目综合单价 4032.70973900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 366.410603 1.3891 508.98

技工人工费 元 895.300234 1.3592 1216.89

材料

模板嵌缝料 kg 0.5265 7.08 3.73

钢钉(综合) kg 5.70024 4.87 27.76

松杂枋板材 周转材 m3 0.02808 1685.84 47.34

脱模剂 kg 2.808 7.43 20.86

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.521232 43.36 152.68

乙式电缆托架(600MM) 个 1 24.08 24.08

乙式电缆托板(200MM) 个 1 19.27 19.27

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0808 389.95 31.51

干混抹灰砂浆 M20 t 0.001025 287.61 0.29

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.681125 672.57 458.1

煤焦沥青漆 kg 0.39075 16.19 6.33

水 m3 0.25953 4.62 1.2

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3333 365.43 121.8

其他材料费(按百分比计算) 元 9.76584 1 9.77

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.332825 321.75 107.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.2106 590.48 124.36

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01755 554.18 9.73

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.342225 24.26 8.3

混凝土振动器  平板式 台班 0.015288 12.23 0.19

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.041657 295.65 12.32

混凝土振动器  插入式 台班 0.01617 9.98 0.16

项目编码 010101B001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖（沟）槽土方
深度H（m） H≤2

100m3 0.01 4157.32 0 0 1100.11 41.5732 0 0 11.0011
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小计 41.5732 0 0 11.0011

清单项目综合单价 52.57430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.3891 41.57

材料

机械

项目编码 010102007005 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3644.37 7.16 113.2 972.82 36.4437 0.0716 1.132 9.7282

小计 36.4437 0.0716 1.132 9.7282

清单项目综合单价 47.37550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3891 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 20.47 1.13

项目编码 010302005001 项目名称 人工挖孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-1
人工挖孔桩 成孔深度H
（m） H≤15 土层

10m3 0.4906 3576.93 0 0 946.52 1754.841858 0 0 464.362712

120004-10换

人工挖孔桩护壁混凝土
浇捣 深度H（m）
H≤15 ^ 泵送预拌混凝
土 C30,骨料最大粒径
31.5mm,早强剂

10m3 0.0754 1693.88 4531.98 19.35 676.21 127.718552 341.711292 1.45899 50.986234

120004-13
泵送浇捣桩芯混凝土 ^
早强剂

10m3 0.4153 940.76 4497.5 90.49 480.28 390.697628 1867.81175 37.580497 199.460284

小计 2273.258038 2209.523042 39.039487 714.80923

清单项目综合单价 5236.62979700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1284.789448 1.3891 1784.7

技工人工费 元 359.444671 1.3592 488.56

材料

水 m3 1.538606 4.62 7.11

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.980605 423.39 2108.74

其他材料费(按百分比计算) 元 21.160085 1 21.16

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=20 台班 0.024918 1236.1 30.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.825216 9.98 8.24

项目编码 010506021001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧光
圆钢筋 HPB300 8mm

t 1 1441.57 3498.81 317.54 579.1 1441.57 3498.81 317.54 579.1

小计 1441.57 3498.81 317.54 579.1

清单项目综合单价 5837.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 8mm t 1.025 3336.28 3419.69

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 34.64 1 34.64

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 35.59 3.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 21.38 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 166.31 182.94

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1007.05 120.85

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 39.42 1.85

项目编码 010506021002 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧光
圆钢筋 HPB300 10mm

t 1 1441.57 3496.06 317.54 578.97 1441.57 3496.06 317.54 578.97

小计 1441.57 3496.06 317.54 578.97

清单项目综合单价 5834.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 10mm t 1.025 3333.63 3416.97

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 34.61 1 34.61

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 35.59 3.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 21.38 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 166.31 182.94

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1007.05 120.85

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 39.42 1.85

项目编码 010506021003 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E 12mm

t 1 1441.57 3353.15 317.54 571.82 1441.57 3353.15 317.54 571.82

小计 1441.57 3353.15 317.54 571.82

清单项目综合单价 5684.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E 12mm t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 33.2 1 33.2

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 35.59 3.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 21.38 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 166.31 182.94

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1007.05 120.85

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 39.42 1.85

项目编码 010506021004 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E 16mm

t 1 1441.57 3278.93 317.54 568.11 1441.57 3278.93 317.54 568.11

小计 1441.57 3278.93 317.54 568.11

清单项目综合单价 5606.15000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E 16mm t 1.025 3123.89 3201.99

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 32.46 1 32.46

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 35.59 3.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 21.38 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 166.31 182.94

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1007.05 120.85

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 39.42 1.85

项目编码 010506021005 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E 18mm

t 1 1441.57 3227.64 317.54 565.55 1441.57 3227.64 317.54 565.55

小计 1441.57 3227.64 317.54 565.55

清单项目综合单价 5552.30000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E 18mm t 1.025 3074.34 3151.2

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 31.96 1 31.96

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 35.59 3.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 21.38 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 166.31 182.94

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1007.05 120.85

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 39.42 1.85

项目编码 010506021006 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E 25mm

t 1 1441.57 3318.33 317.54 570.08 1441.57 3318.33 317.54 570.08

小计 1441.57 3318.33 317.54 570.08

清单项目综合单价 5647.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E 25mm t 1.025 3161.95 3241

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 32.85 1 32.85

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 35.59 3.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 21.38 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 166.31 182.94

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1007.05 120.85

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 39.42 1.85

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1762.17 299.8 0.65705 0 1.76217 0.2998

120001-
210+120001-

211*37

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:42km)

1000m3 0.001 0 55.99 87344.85 6244.64 0 0.05599 87.34485 6.24464

小计 0.65705 0.05599 89.10702 6.54444

清单项目综合单价 96.36450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1498.44 1.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.067372 1290.67 86.96

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 649.71 0.39

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-15
人工挖孔桩护壁深度H
（m） H≤15 模板

100m2 0.01 4554.1 140.19 58.51 1216.29 45.541 1.4019 0.5851 12.1629

小计 45.541 1.4019 0.5851 12.1629

清单项目综合单价 59.69090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.83805 1.3891 3.94

技工人工费 元 30.60525 1.3592 41.6

材料

工字钢(综合)(以千克计) kg 0.197 3.269 0.64

预埋铁件 kg 0.053 5.02 0.27

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

钢模板 kg 0.076 5.31 0.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0139 1 0.01

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.001 585.09 0.59



发包人提供材料一览表
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工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 28934.06
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 28934.06



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：通讯迁改
标段：观澜北（企坪）地区07-01地块场平工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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