

# 深铁华著花园项目手机信号覆盖工程定标 延期说明

由我司负责招标的深铁华著花园项目手机信号覆盖工程  
(标段编号: 4403922024122500502Y001) 由于定标资料准备原  
因定标会时间延期, 具体定标时间请关注深圳公共资源交易网  
的会议信息。

特此说明。

深圳地铁置业集团有限公司

2025年4月1日

