标段编号： 4403922026061600201Y001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 鲘门01-08产业地块配套工程施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

日期： 2026年06月30日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	1、投标函； 2、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）； 3、企业资质证书（原件扫描件）；
2	企业业绩表	按招标人提供格式填报
3	企业百县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩一览表	按招标人提供格式填报
4	项目管理团队配置一览表	按招标人提供格式填报
5	不转包挂靠承诺书	按招标人提供格式填报
6	廉洁投标承诺书	按招标人提供格式填报
7	农民工工资支付保障方案	投标人须在投标文件中提供详细的农民工工资支付保障方案，如未提供，该项将作为去劣要素。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

[8]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕8 号)第九条。

[9]- [11]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深　府规〔2024〕8 号)第五、七、九条，以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73 号）第四十七条。

施工投标承诺函

致招标人： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受 鲘门 01-08 产业地块配套工程施工总承包工程的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价 158.987253 万元，按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）

2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我公司基本账户汇出，银行保函是由我公司基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我公司基本账户支付。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我公司承担。

4、我方完全理解和接受招标文件招投标须知正文第 40 条的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

5、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、按规定完成施工合同承包范围 本项目的全部内容（包括但不限于土石方工程、地基处理、边坡防护、排水工程、水土保持等）以及应由承包人完成的材料和构件、部件实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终施工内容以发包人提供的施工图为准。

（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为 合格。

8、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和施工管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的项目管理机构和施工管理人员详见《项目管理机构配备情况表》（投标人填写）。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

9、我方在本工程中投入的主要机械设备详见附件《主要机械设备表》。所使用的工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准。（投标人填写）

10、我方保证在收到中标通知书后 28 日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为 中标价的 10%万元，否则，贵方可取消我方中标资格。

11、我方委托工程造价咨询企业编制商务标书的，按照规定递交委托协议，商务标加签工程造价咨询企业造价工程师个人数字证书。

12、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同 1 日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工费专款专用。

13、我方保证在__45__日内（或于_____年____月____日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。（投标人填写）

14、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，我方保证接受贵方要求完成变更的工程内容。

15、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方保证在接到保修通知后 1 日内派人维修，直到达到合格的质量标准。

16、招标文件规定的其他主要承诺事项：

/

17、我方保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、记录不良行为、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

18、我方保证中标后不转包或违法分包，依法按照国家、省、市有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，按时足额支付工程款给分包单位（如有）。

19、我方保证坚持以人为本，中标后切实落实用工实名制和分账制管理的各项规定，利用信息技术手段对施工现场人员建立基本信息档案，采用人脸识别、扫码等技术实施考勤管理；开设工人工资专用账户，保证工人工资按月足额发放，切实维护工人合法权益。我方接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

20、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为合格及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设、交通行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人（单位公章）：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

单位地址：深圳市深汕特别合作区鲘门镇海滨路 107 号易能高新产业园 2 栋 405 室

邮政编码：518000 电话：0755-26786289 传真：0755-26786289

2026 年 7 月 1 日

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	冯强	/	建造师	二级	粤 2442022202402684	建筑
技术负责人	李信琼	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1803001012224 号	道路与桥梁
安全负责人	丁韬	助理工程师	安全生产考核合格证	c 级	粤建安 C3(2020)0051546	道路与桥梁
质量负责人	王旭峰	助理工程师	质量员证	/	0442310600007000112	土建
资料员	唐铭昱	助理工程师	职称证	助理	2403006209216	道路与桥梁
劳资员	张磊	/	劳资员证	/	0442311300007000074	/
造价工程师	周桦阳	助理工程师	造价师	二级	2023985446309851440201002706	土木工程
土建工程师	林映疆	中级工程师	职称证	中级	M07300383	绿化
施工员	张庆	技术员	职业培训合格证	/	0442310400007000067	市政
安全员	兰赫	助理工程师	安全员证	c 级	粤建安 C3(2022)0131786	道路与桥梁

主要施工机械设备清单

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	备注
1	挖掘机	PC200-8	3	日本	2020	110kW	1.0m³	土方开挖
2	挖掘机	PC360-7	2	日本	2019	180kW	1.6m³	石方开挖
3	装载机	ZL50GN	2	中国	2021	162kW	3.0m³	材料装载
4	压路机	XS223J	2	中国	2020	132kW	22t	路基及基层碾压
5	压路机	DD138	1	美国	2019	110kW	13t	沥青面层碾压
6	油锯	宇森5900	2	中国	2021	0.2W	12 寸	砍伐灌木
7	洒水车	CLW5160GSSC5	2	中国	2021	115kW	10m³	路面洒水养护
8	自卸汽车	SX32505DR384	15	中国	2020	247kW	15t	土方及材料运输
9	平地机	GR180	1	中国	2021	140kW	4.5m	路床平整
10	推土机	SD16TL	1	中国	2020	120kW	3.5m³	场地平整
11	潜水泵	QY25-50-7.5	5	中国	2022	7.5kW	25m³/h	基坑排水
12	混凝土振捣棒	ZN50	10	中国	2022	1.1kW	/	混凝土振捣
13	插入式振捣器	HZ-50	8	中国	2022	1.5kW	/	混凝土振捣
14	平板振捣器	ZB11	4	中国	2022	2.2kW	/	混凝土振捣
15	钢筋切断机	GQ40	2	中国	2021	5.5kW	40mm	钢筋切断
16	钢筋弯曲机	GW40	2	中国	2021	3kW	40mm	钢筋弯曲

17	钢筋调直机	GT4-14	1	中国	2021	4kW	14mm	钢筋调直
18	电焊机	ZX7-400	3	中国	2022	16kVA	/	钢筋焊接
19	砂轮切	J3G2-40	2	中国	2022	2.2kW	400m	材料切割
20	柴油发电机	GF2-120	1	中国	2021	90kW	120kW	应急供电
21	空压机	LG-18/8	2	中国	2020	110kW	$18m^3$/min	石方爆破
22	风镐	G10	10	中国	2022	/	/	石方破碎

1、投标人营业执照（扫描件）

统一社会信用代码
91440300192202511W

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1982年08月26日

法定代表人　颜旻

住　　所　深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 12 月 04 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

3、投标人资质证书（扫描件）；

建筑业企业资质证书

证书编号：D244627074

企业名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

统一社会信用代码：91440300192202511W

法定代表人：颜旻

注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室

有效期：至2027年10月10日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级：建筑工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月25日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

建筑业企业资质证书

（正本）

企业名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

详细地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440300192202511W 法定代表人：颜旻

注册资本：430万元人民币 经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144166576 有效期：2029年01月19日

资质类别及等级：

公路路面工程专业承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024年 12月 17日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

No.DZ 00084429

投标人安全生产许可证

统一社会信用代码：91440300192202511W

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]004272

企业名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

法定代表人：颜旻

单位地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2026年02月26日 至 2029年02月25日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 02 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2. 企业业绩表

投标人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

序号	工程名称	合同签订时间	建设地点（市级）	合同价格（万元）	备注
1	深汕汽车城(鹅埠)5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包	2024年7月	☑深圳 □其他	1254.485538	已竣工
2	鲖门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工	2024年12月	☑深圳 □其他	27	已竣工
3	盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(二次)	2024年8月	☑深圳 □其他	154.986257	已竣工

提示：

1. 提供近5年自2021年5月1日（以合同签订时间为准）至公告发布之日止，已竣工的市政类项目业绩；

2. 业绩证明材料须提供合同原件扫描件（需包含封面和完整的协议书）及竣工验收证明文件等相关证明材料；未提供证明材料的，不予计取；

3. 业绩提供不超过3项，如提交业绩超过3项，只计取前3项。

2.1 企业业绩相关证明文件

1. 深汕汽车城(鹅埠)5、6 号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2311-440399-04-01-376438001001

标段名称： 深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

建设单位： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

中标价： 1254.485538万元

中标工期： 150

项目经理（总监）： 范升宝

本工程于 2024-05-11 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-07-10

查验码：JY20240702994360

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同

合同编号：SSGW-WLQL-SG001

正本

深圳市建设工程
施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

合同名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包合同

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2015年版

合同编号：SSGW-WLQL-SG001

正本

深圳市建设工程
施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

合同名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包合同

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2015年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承包人(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

工程地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：项目位于深汕特别合作区鹅埠镇深东大道与创智路交叉路口南侧，深汕比亚迪汽车工业园一期项目北侧。桥梁北侧单侧设置人行道，通过人行道梯道连接创智路慢行系统。桥梁上部结构采用现浇预应力箱梁，桥梁跨度为2×30米。最终投资及规模以概算批复为准。

主要建设内容：本项目的全部内容（包括但不限于桥梁工程、道路工程、边坡防护工程、景观雨棚、电梯工程预留预埋及绿化工程等）以及应由承包人完成的专项咨询论证，材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终施工内容以发包人提供的施工图为准。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

本项目的全部内容（包括但不限于桥梁工程、道路工程、边坡防护工程、景观雨棚、电梯工程预留预埋及绿化工程等）以及应由承包人完成的专项咨询论证，材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终施工内容以发包人提供的施工图为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□_七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
☑挡墙护坡工程_长：_米；_宽：_米；高：_米	□电力管道工程_____米_____
□_软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
☑道路工程___长：__米_宽：__米	□隧道工程__长：_米_宽：_米_高：_米
☑桥梁工程_____座	□道路改造工程__长：__米___宽：__米
□排水箱涵工程__长：__米_宽：__米_高：_米	☑路灯照明工程_____座____
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
☑其它:观景雨棚、电梯预留预埋等	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

三、合同工期

计划开工日期：_2024__年_7_月_15__日；（具体以监理人下达的开工令为准）

计划竣工日期：_2024__年_12_月_12_日；

合同工期总日历天数____150___天。

招标工期总日历天数____150___天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟贰佰伍拾肆万肆仟捌佰伍拾伍元叁角捌分(¥12,544,855.38 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

详见工人工资专户监管协议

工人工资款支付专用账户开户银行：

详见工人工资专户监管协议

工人工资款支付专用账户号：

详见工人工资专户监管协议

七、中标净下浮率

本工程中标净下浮率为：18.60%。

八、工程款支付

1 工程预付款

(1)本工程的工程预付款比例为签约合同价的 20% ，即：￥2,508,971.08 元。

其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额：已包含在预付款内。

(2)在签订施工合同、承包人提供预付款担保、现场具备施工条件、施工人员及设备进场等相关手续完备后，在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

发包人支付预付款之前，还应具备的条件：1、签订施工合同；2.承包人提供履约保函；3.监理人签发开工预付款证书并报发包人审核；4.签订资金监管协议。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，其中正本贰份，发包人承包人各执壹份，副本拾份，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署(公章或合同章)	**承包人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司**(公章或合同章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）	**法定代表人或其委托代理人：**（签字）
统一社会信用代码： 12440300MB2D72173H	**统一社会信用代码：** 91440300192202511W
地址： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋4楼南侧	**地址：** 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二栋4楼
邮政编码：	**邮政编码：** 518200
电话：	**电话：**
电子信箱：	**电子信箱：**
开户银行：	**开户银行：** 中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行
账号：	**账号：** 44201531000056017680

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑**质量保证金：**

质量保证金一般不超过结算合同价格的3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为结算合同价格的 3 %，具体为：

币种：人民币

金额(大写)：￥_____元

(小写)：￥_____元

质量保证金银行利率为：0%

☐**工程质量保证担保：**

_____

☐**工程质量保险：**

_____

_____

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余质量保证金（无利息）支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金（无利息）的，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：/

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发　包　人(公章)：	承　包　人(公章)：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字）：
2024年7月16日	2024年　月　日

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

深汕建水函〔2024〕1254号

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于提前介入深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程质量安全监督的复函

区建筑工务署:

来文《关于申请提前介入开展深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程质量安全监督的函》收悉，经研究，现函复如下:

鉴于深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程因项目土地划拨未完成等原因暂无法取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，市规划和自然资源局深汕管理局已先行出具项目用地性质的复函和方案设计意见，且施工图蓝图已齐备，为满足深汕比亚迪产业园鹅埠片区交通需求，我局同意提前介入深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程质量安全监督工作，请你单位谨守承诺，做好质量安全与文明施工管理工作，并于取得本函后三个月内及时补齐施工许可手续，督促施工单位投保安全生产责任保险，办理工伤保险参保手续并落实两制工作。

同时，根据《深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法》（深圳市人民政府令（第329号））、《深圳市深汕特别合作区建设工程施工许可暂行办法》，结合你项目证件办理进度与你公司承诺，如工程开工后且2024年11月19日前未能取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，我局有权中止监督。

此函仅为工作接洽提供便利，非行政许可。不作为确认工程建设活动合法性依据，不视为对违法建设施工的许可。

专此函复。

附件：工程信息表

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

2024年8月21日

（联系人：付锡山，联系电话：13530116166）

开工令

工程开工令

GD-B-210　　0

工程项目名称：深汕汽车城(鹅埠)5、6号地块间联通桥梁工程施工总承包　　编号：

致

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　(施工单位)

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2024年8月28日

附件：工程开工报审表

项目监理机构：

总监理工程师：

2024年8月28日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

建设单位（公章）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

竣工验收日期：2025年6月20日

发出日期：2025年6月20日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深汕汽车城（鹅埠）5、6 号地块间联通桥梁建设工程施工总承包	工程地点	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建1座全长68.95m桥梁及附属	工程造价（万元）	1254.485538万
结构类型	现浇箱梁	开工日期	2024年8月28日
施工许可证号		竣工日期	
监督单位	深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站	监督登记号	SSZA-2024040
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	总施工单位	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳现代建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市一泰检测有限公司
	/		深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证		年 月 日		
施工图设计文件审查意见		年 月 日	/	/
竣工验收申请报告		年 月 日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告		年 月 日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告		年 月 日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告		年 月 日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书		年 月 日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	根据参建各方合同约定的内容，工程设计、勘察、施工、监理等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及各相关规定要求。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效，档案验收通过。	
工程质量情况	土建	土建所有的原材料、构配件，如钢筋、商品混凝土等主要材料执行进场的有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用。 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求。 4、土建工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格。
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月20日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年6月20日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月20日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年6月20日

2. 鲎门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工

中标通知书

中标通知书

致：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

你公司于2025年1月9日在鲎门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工招标中被确定为中标单位，中标价为人民币：贰拾柒万贰佰肆拾捌元柒角（小写：¥270248.70元）。

请你公司于2025年1月26日之前与我署联系并按照相关规定办理合同签订事宜。

招标人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

法定代表人：

（或授权委托代理人）：

日期：2025年1月9日

正本

合同编号：SSGW-HMWL-SG001

深汕特别合作区建筑工务署

施 工 合 同

（适用于非公开招标项目）

项目名称：鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工

合同名称：鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

合同编号：SSGW-HMWL-SG001

深汕特别合作区建筑工务署

施 工 合 同

（适用于非公开招标项目）

项目名称：鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工

合同名称：鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

合 同 协 议 书

发包人（甲方）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承包人（乙方）：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工

2、工程地点：深圳市深汕特别合作区

3、工程规模及特征：鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程包含停车位改造和连接道路，其中停车位改造长 250 米，宽度 2-2.5 米，新建连接道路仝长 40 米，宽 10 米。

4、工程承包范围：主要建设内容包括：深化设计、新建道路工程、绿化带改停车位等。

二、合同工期

1、开工日期：2024 年 12 月 16 日(以监理开工令为准)

2、竣工日期：____年____月____日

合同工期总日历天数 20 天。

工程质量缺陷保修期 2 年。

三、质量标准

本工程质量标准：_____

本工程技术要求：详见附件 1

四、合同价款

（一）合同总价

□本合同为固定总价，已包含实施本工程的全部费用。

合同固定总价（含税）人民币（大写）：_____

（小写）：_____

☑本合同为暂定总价，计价方式详见下条。

合同暂定总价（含税）人民币（大写）：贰拾柒万零贰佰肆拾捌元柒角

（小写）：270248.70 元

（二）计价方式

合同为暂定总价时，下列计价方式二选一：

□适用于定额下浮率计价

1、本工程净下浮率为　%，结算时按现行相关规范及标准计算并净下浮　%后作为结算价，最终以政府相关审定部门审定为准。

2、依据深圳市现行计价标准、按照推荐费率、信息价按施工开工当月的《深圳建设工程价格信息》编制。对于该期《价格信息》中没有参考价格的材料、设备，参考开工前半年内的《深圳建设工程价格信息》，采取就近参考的原则选择确定。

3、余泥渣土弃置运距按 8 公里包干，渣土受纳弃置费按　元/m³包干。

4、现场需要拆除的工程量：承包人在进驻现场后，应联合甲方、监理单位进行拆除工程量三方确认（依据设计图纸可以准确计算拆除工程内容的，则不需进行三方确认）。

5、措施项目清单计价原则:按相关规范、标准及确认后的施工方案计算并净下浮 5%作为结算价。

6、工程保险费（工程一切险及第三者责任险）:由乙方代缴，以工程预算建安费为基数，费率按现行推荐费率并下浮　%执行，结算时凭保险合同及发票报销，且不得突破本条款所约定计价原则计算出来的保险费。

☑适用于工程量清单计价

1、本合同全费用综合单价包干（详见附件工程量清单），工程量据实结算。工程量清单

（本页为《鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程施工合同》签订页）

甲　方：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署 （盖 章）	乙　方：	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 （盖 章）
法定代表人 或 其授权的代理人：	（签 字）	法定代表人 或 其授权的代理人：	（签 字）
电　话：		电　话：	
开户银行：		开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行
帐　号：		帐　号：	44201531000056017680
地　址：	广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋4楼	地　址：	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室
日　期：	2025年1月24日	日　期：	年　月　日

附件 5 投标报价书

2、投标报价书

投标人：深圳市路桥建设集团有限公司工程建设有限公司

新门文旅项目停车位改造及连接道路工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		金 额(元)		备注
					投标报价上限价	小计	投标报价	小计	
新建道路						137246.83		125046.20	
1	细粒式改性沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-13C 2.厚度：4cm	m2	690.00	73.52	50707.27	67.35	46439.07	
2	粘层	1.材料品种：PC-3 改性乳化沥青 2.喷洒量：0.3L/m2	m2	690.00	1.77	706.83	1.61	644.00	
3	中粒式改性沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-20C 2.厚度：6cm	m2	480.00	91.02	36408.30	82.93	33172.01	
4	透层	1.材料品种：PC-3 改性乳化沥青 2.喷洒 量：0.7L/m2-1.5L/m2	m2	480.00	3.16	1262.20	2.89	1150.00	
5	水泥稳定碎石	1.18cm6%水泥稳定碎石基层	m2	400.05	78.17	31267.32	71.22	28488.00	
6	水泥稳定碎石	1.18cm6%水泥稳定碎石底基层	m2	400.00	73.53	29410.24	66.99	26796.00	
7	挖一般土石方	1.土石方类别综合考虑	m3	192.00	4.94	948.29	4.50	864.00	
8	余方弃置	1.废弃料品种：综合考虑	m3	192.00	38.55	7401.90	35.12	6743.04	
9	标线	1.热熔标线	m2	4.00	68.62	274.48	62.52	250.08	
绿化带改序车位					271.94	159368.60			
1	挖一般土石方	1.土石方类别综合考虑	m3	250.00	4.94	1234.76	4.50	1125.00	
2	余方弃置	1.废弃料品种：综合考虑	m3	250.00	38.55	9636.60	35.12	8780.00	
3	场地平整	1.原地面压实	m2	650.00	2.74	1783.54	2.50	1625.00	
4	水泥稳定碎石	1.20cm6%水泥稳定碎石基层	m2	650.00	87.85	57073.17	80.00	52000.00	
5	植草砖铺设	1.8cm 草植草砖 2.原板上填砂	m2	650.00	137.91	89640.55	125.66	81679.00	
合计						296614.42		270248.70	

注：

1、投标人报价应严格按照本表的格式进行投标填报。

2、投标报价由投标人自行填写，投标报价不得超过投标报价上限价。

3、投标报价一览表须投标人法定代表人签章并加盖单位公章后，上传原件扫描件。

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：　鳌门文旅项目停车位改造及连接道路工程

建设单位（公章）：　深圳市深汕特别合作区建筑工务署

竣工验收日期：　2025年2月5日

发出日期：　2025年2月7日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程	工程地点	深汕特别合作区鲘门镇鲘门油库门口亲海路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	主要建设内容停车位改造643.8m²，新建道路400m²	工程造价（万元）	
结构类型	新建道路工程、绿化带改停车位	开工日期	2025年1月17日
施工许可证号		竣工日期	2025年2月5日
监督单位		监督登记号	
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	总施工单位	
勘察单位		施工单位（土建）	
设计单位		施工单位（设备安装）	
监理单位	深圳现代建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市天健技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按合同约定完成	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年2月5日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年2月5日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年2月5日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

3. 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(二次)

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2309-440308-04-01-319947001001

标段名称： 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（二次）

建设单位： 深圳市交通运输局盐田管理局

招标方式： 公开招标转直接发包

中标单位： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

中标价： 154.98625万元

中标工期：

项目经理（总监）：

本工程于 2024-07-04 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司 进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

打印日期：2024-08-08

合同

合同编号：YTJTJ -2024- 0 0 3 5

工程编号：

盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路施工合同

工程名称：盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路

工程地点：深圳市盐田区海山街道田中路

发 包 人：深圳市交通运输局盐田管理局

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市交通运输局盐田管理局

承包人(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路 。

工程地点：深圳市盐田区海山街道田中路 。

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于盐田区海山街道，拟对田中路进行改造，项目北起深圳高级中学盐田学校大门，南至梧桐路，全长约 130 米，红线宽度约为 9m，其中包含道路、交通、管线迁改工程等。

资金来源：财政投入 100 %。

二、工程承包范围

项目涉及的田中路的道路、交通、管线以及绿化工程 。

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 8 月 15 日，具体以监理工程师签发的开工令为准。

计划竣工日期： 2024 年 9 月 25 日；

合同工期总日历天数 40 天。

招标工期总日历天数 40 天。

定额工期总日历天数 40 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准，安全生产、环境生态与创优目标

本工程质量标准、安全生产标准：符合国家、省市相关规定。

五、签约合同价

人民币（大写） 壹佰伍拾肆万玖仟捌佰陆拾贰元伍角整 （¥ 1549862.50 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写） 叁万捌仟柒佰叁拾伍元叁角捌分 （¥ 38735.38 元）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 陆拾贰万叁仟玖佰柒拾柒圆贰角叁分 （¥ 623977.23 元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写） 柒万叁仟零陆元整 （¥ 73006.00 元）；

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：_____

七、承包人项目经理及主要管理团队

项目经理：袁全。

项目副经理：/

技术负责人：李信琼。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、主要承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 8 月 16 日；

订立地点：深圳市盐田区公园路 55 号。

发包人和承包人约定本合同自 正式签订 后生效。

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 六 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名）

统一社会信用代码：11440300MB2C35080T

地址：深圳市盐田区公园路 55 号

邮政编码：

法定代表人：苗大壮

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名）

统一社会信用代码：9144 0300 1922 0251 1W

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二东 4 楼

邮政编码：516473

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳深南路支行

账号：4420 1531 0000 5601 7680

一、工程质量保修书

发包人(全称)：深圳市交通运输局盐田管理局

承包人(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

为保证盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括道路、交通工程、电气管线工程、给排水管道工程、通信工程、绿化工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：项目涉及所有的道路、交通、管线及绿化工程等内容。

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。

双方约定本工程质量保修期如下：

道路、交通工程为1年；

电气管线工程、给排水管道工程、通信工程为 2 年(最低为2年)；

绿化工程为 1 年。

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

「**质量保证金：**

质量保证金一般不超过结算合同价格的3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为结算合同价格的 3 %，具体为：

币种：人民币

金额(大写)：￥肆万陆仟肆佰玖拾陆 元整

(小写)：￥46496 元

质量保证金银行利率为：缴纳时同期银行存款利率。

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余质

量保证金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金和利息的，发包人应从约定应付之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发　包　人(公章)：	承　包　人(公章)：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
2019年8月16日	年　月　日

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（BK0+000-B0+135.739）

建设单位：深圳市交通运输局盐田管理局

验收日期：2019 年 12月 17日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（BK0+000-B0+135.739）				
建设单位	深圳市交通运输局盐田管理局	项目负责人	何营东	开工许可证号	/
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	项目负责人	杨金林	工程地点	深圳市盐田区
设计单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	黄飞	合同造价	154.98625 万元
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	项目总监	成宇轩	开工日期	2024.8.15
施工单位	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司	项目经理	袁全	完工日期	2024.9.25
		技术负责人	李信琼	验收日期	2024.12.17
图纸审查机构		质量监督机构			

工程概况：

田中路：城市支路，双向两车道，全长约 136 m，红线宽为 9 米。

（1）道路改造，以东侧小区围墙为控制线，东侧人行道拆除重建，宽 2.75m；机动车道宽按 6.5m 设置；西侧人行道改造为车行道，为保护西侧围墙，西侧预留围墙保护带，宽约 0.5~0.7m。铣刨 3cm 沥青面层+1cm 水泥基层，加罩 5cm 沥青面层；

（2）交通监控及其它设施进行迁移；对原人行道范围内的地下管线按机动车道荷载进行加固或迁移；拆除路中及路侧护栏，新建路侧护栏；完善相关标志标线；

（3）拆除部分雨水口以及雨水口连接管，新建雨水口、排水沟，对检查井进行平整加固；

（4）对位于机动车道下的路灯进行拆除处理，并新建 8m 单臂路灯；对电力井进行平整加固并更换装饰性井盖；

（5）新建 2 孔Ø110PVC 管道并做混凝土包封处理，新建管道及通信井，将原有管道内缆线割接对新建道内，同时将旧管孔内的缆线拆除。

工程建设内容	道路工程	人行道、机动车道
	桥梁工程	/
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	雨水口及连接管、排水沟、井盖
	交通设施工程	交通标志标线、护栏
	交通信号和监控工程	交通监控设施
	电力及照明工程	路灯、电力井、通信管道
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1、对勘察、设计单位的评价

勘察、设计单位能较好履行设计合同中的义务，按照项目计划实施内容及上级主管部门技术指导意见要求，设计文件基本体现了建设意图，在施工过程中能较好地跟踪服务，及时配合建设单位完成签证范围有关现场的情况调查及确认工作。对项目保质、保量按期完成施工任务起到很大的支持作用。

2、对监理单位的评价

监理单位基本能够履行投标承诺及监理合同的义务及责任，对进场原材料抽检、隐蔽工程工序旁站进行了全程监管，以设计图纸、施工技术规范、施工承包合同为依据，严格按照程序监理。确定施工方案，采取有效措施；在安全控制方面，监理单位同承包人一起现场检查巡视，对发现的安全隐患及时提出并检查落实，有效地控制和保证了施工安全。

3、对施工单位的评价

施工单位现场管理组织基本健全，现场管理团队能力较强，安全文明管理及现场各项保障措施到位。施工质量、进度等保证措施满足施工规范。施工过程严格按照设计文件及监理指令按规范施工，合同范围内的工程实体质量满足设计及规范要求。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	何营东
副组长	张梦男、成宇轩、杨金林、黄飞、袁全、李信琼
组员	刘威、冯家辉、贺文、吴维力、吴升旭、洪湘冰、严威

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程		
桥梁工程		
通道桥涵		
给水排水工程		
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		
绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议： 是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况： 是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料； 是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见： 是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。 是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 设计文件已经专家评审、修定，后期工程现场及治商内容已办理治商及签证手续。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 经验收组审阅竣工资料、分部、分项工程各项管理、技术资料齐全完整、符合管理要求。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 1）勘察单位已出具勘察质量检查报告； 2）设计单位已出具设计质量检查报告； 3）施工单位已出具竣工报告； 4）监理单位已出具监理质量评估报告。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按设计及规范要求送检，报告资料存档齐全。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已按设计及规范要求进行质量检测。
	6. 检查消防、水保、环评、档案、防雷、节排水、海绵城市、通信、特种设备安装、无障碍设施及其他需与建设项目同时交付使用的相关配套设施等专项验收或者备案或者检验情况以及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 无
	7. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 有道路工程管养建议书，项目执行报告已完成。
	8. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已按要求整改落实并回复。
	9. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。
	10. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已按要求进行量化评价。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
交通信号和监控工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

（五）专项验收情况汇总

专业验收类别	验收及备案情况
消防	/
水保	/
环评	/
档案	/
防雷	/
节水	/
排水	/
海绵城市	/
通信	/
特种设备安装	/
无障碍设施	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

通过验收组成员查验现场竣工内容及竣工资料，各分项、分部（子分部）工程质量全部合格，施工质量控制资料和施工管理资料基本齐全、有效，符合要求，安全使用功能满足设计要求，观感质量综合评价为好，一致同意本项目工程质量评定 合格 。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年9月25日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2024 年 12 月 18 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2024 年 12 月 17 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2024年 12月 17 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2024年 12 月 17 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2024年 12 月 17 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（BK0+000-B0+135.739）	竣工验收会议日期	年 月 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通运输局盐田管理局	何营东	项目负责人	何营东
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	杨金林	项目负责人	杨金林
设计单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	黄飞	设计负责人	黄飞
施工单位	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司	袁全	项目经理	袁全
		李信琼	技术负责人	李信琼
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	成宇轩	总监	成宇轩

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

3. 基本人员需求表

投标人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

部门	岗位	建议人数	主要工作内容	人员基本要求
施工总包	项目经理	1	全面负责，侧重统筹与协调	市政二级建造师或以上资质或建筑二级建造师或以上，安全 B 证。
	技术负责人	1	负责项目技术工作	大专及以上学历（工程管理、土木类相关专业），工程类中级或以上职称。
	安全负责人	1	安负责项目安全生产工作	大专及以上学历（工程管理、土木类相关专业），安全 C 证。
	质量负责人	1	负责项目质量管工作	大专及以上学历（工程管理、土木类相关专业），质量相关证书。
	资料员	1	全过程资料整理、报审、竣工组卷、验收移交等。	大专及以上学历（工程管理、土木类相关专业），资料员证。
	劳资员	1	负责本项目落实项目用工实名制和工人工资分账制管理，信访维稳等相关工作。	熟悉劳务管理规定、两制相关规定。
总计		6		

注：

1. 此表为本项目人员配置数量需求，投标人须根据项目的情况、公司发展战略、投标响应等因素综合考虑，配备岗位及数量。

2. 投标人可扩展、增加表格内容。

3. 若项目团队人员配置不足或配备的人员素质无法满足项目建设要求时，投标人需在收到发包人书面通知半个月内补充满足要求的工作人员，否则发包人有权自行聘请相应的专业人员补充，所产生的费用从投标人的酬金中扣除。

4. 项目人员根据项目进度按发包人要求时间到位。

3.项目管理团队配置一览表

投标人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

序号	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
1	冯强	项目经理	/	曾在深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程担任项目副经理
2	李信琼	技术负责人	高级工程师	曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任工程师及盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(二次)担任技术负责人
3	丁韬	安全负责人	助理工程师	曾在深汕汽车城(鹅埠)5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包项目担任安全员
4	王旭峰	质量负责人	中级工程师	曾在深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程担任质量负责人
5	唐铭昱	资料员	助理工程师	曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任资料员
6	张磊	劳资员	助理工程师	曾在深圳市体育运动学校过渡校区设计-施工总承包工程项目担任劳资专管员
7	周桦阳	造价工程师	助理工程师	曾在深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程担任造价师
8	林映疆	土建工程师	高级工程师	曾在协鑫项目-储能产业园（一期）景观工程担任工程师
9	张庆	施工员	技术员	曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任施工员
10	兰赫	安全员	助理工程师	曾在曾在东部过境高速公路连接线工程(综合2标)担任工程师担任安全员

注：

1、须随本表提交表中人员的执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件；

2、表中人员均须在建设行政主管部门信息管理系统中提前完成备案；

3、本表应按专业依次填写，不足时可续页；

4、专业负责人不由项目负责人兼任，若兼任则视为未投入该专业负责人。

1.项目经理冯强

项目经理（建造师）简历表

姓名	冯强	性　别	男	年　龄	54
职务	项目经理	职　称	/	学　历	大专
证件类型	身份证	证件号码	420582197211237537	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	1999 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442022202402684				

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中铁四局集团有限公司第五工程分公司	深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程	工程规模及特征：滨海大道沥青路面工程内容:平面改造路面、原道路病害处理及井盖处理、隧道内路面、交通疏解等。中标金额:5616 万元。	开工日期:2023 年 11 月 竣工日期:2024 年 4 月	已完	合格

使用有效期：2026年06月26日-2026年12月23日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：冯强

性　　别：男

出生日期：1972-11-23

注册编号：粤2442022202402684

聘用企业：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2024-04-17至2027-04-16）

冯强

个人签名：冯强

签名日期：2026.6.26.

广东省
住房和城乡建设厅

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

签发日期：2025年04月03日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2024）0028965

姓　　名：冯强

性　　别：男

出 生 年 月：1972年11月23日

企 业 名 称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年04月30日

有　效　期：2025年04月14日　　至 2027年04月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年04月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东开放大学

GUANGDONG OPEN UNIVERSITY

毕 业 证 书

学生　冯强　性别 男，一九七二年十一月二十三日生，于

二〇二四 年 一 月在本校修完　专　科　建设工程管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学　校：广东开放大学　　校　长：

证书编号：513158202406113960　　二〇二四 年 一 月 十 日

NO. 20240121312

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.ch

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯强　　社保电脑号：604013236　　身份证号码：420582197211237537　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1235.7	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2025	08	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1235.7	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2025	09	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1235.7	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2025	10	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1235.7	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2025	11	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1235.7	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2025	12	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1235.7	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2026	01	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1482.84	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2026	02	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1482.84	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2026	03	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1482.84	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2026	04	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1482.84	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2026	05	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1482.84	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
2026	06	704007	24714.0	4201.38	1977.12	1	24714	1482.84	494.28	1	24714	123.57	24714	247.14	24714	197.71	49.43
合计				50416.56	23725.44			16311.24	5931.36			1482.84		2965.68		2372.52	593.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f9609z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月30日

社保费缴纳清单
证明专用章

2.技术负责人李信琼

个人简历表

姓名	李信琼	性 别	男	年 龄	57
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440301196909051558		
手机号码	0755-25903043	证件号（职称证书编号）	粤高职证字第1803001012224 号		
参加工作时间	1992 年 7 月	从事技术负责人年限	15		

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
上海明鹏建设集团有限公司	深圳市葵涌环城西路新建工程综合标	工程规模及特征： 项目起于坪西公路金龟路段，终点接盐坝高速和坪西公路雷公山隧道，全长4.50088 公里，按城市快速路标准建设，设双向六车道。主线道路宽 40 米，计算行车速度 60 公里/小时，匝道宽 7-8 米，计算行车速度 30-40 公里/小时，路面设计标准轴载为 BBZ-100 桥涵设计荷载为城-A 级，地震动加速度巅峰值为 0.1g。中标金额：2.46 亿元。	开工日期:2022 年 4 月 8 日 竣工日期:2023 年 11 月 22 日	已完	合格
深圳市交通运输局盐田管理局	盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(二次)	田中路：(1)道路改造铣刨 3cm 沥青面层+1cm 水泥基层，加罩 5cm 沥青面层;(2)交通监控及其它设施进行迁移；(3)拆除部分雨水口以及雨水口连接管，新建雨水口、排水沟，固(4)对位于机动车道下的路灯进行拆除处理，并新建 8m 单臂路灯；;(5)新建 2 孔 8110PVC 管道并做混凝土包封处理	开工日期:2024 年 9 月 25 日 竣工日期:2023 年 11 月 17 日	已完	合格

照片

李信琼 于 二〇一七年 十二月，经 深圳市交通运输专业高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 道路与桥梁 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1803001012224号

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位

二〇一八 年 五 月 十二 日

普通高等学校

毕业证明书

中华人民共和国教育部制

No. 00023712

学生 李信琼 性别 男，一九六九年 九 月 日生，于一九八八年 九 月至一九九二 年 七 月在本校 公路与城市道路工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号5184528），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校（院）长：陈肖三

校 名：西安公路交通大学

二000 年 四 月 十 日

补证号：2000183

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李信璟　　社保电脑号：2025702　　身份证号码：440301196909051558　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1246.5	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2025	08	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1246.5	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2025	09	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1246.5	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2025	10	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1246.5	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2025	11	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1246.5	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2025	12	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1246.5	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2026	01	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1495.8	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2026	02	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1495.8	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2026	03	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1495.8	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2026	04	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1495.8	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2026	05	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1495.8	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
2026	06	704007	24930.0	4238.1	1994.4	1	24930	1495.8	498.6	1	24930	124.65	24930	249.3	24930	199.44	49.86
合计				50857.2	23932.8			16453.8	5983.2			1495.8		2991.6		2393.28	598.32

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f9072f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月30日

3.安全负责人丁韬

安全负责人信息表

姓名	丁韬	证件类型	身份证	证件号码	430321199503159515
手机号码	0755-25903043		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2020)0051546

个人简历表

姓名	丁韬	性　别	男	年　龄	31
职务	安全负责人	职　称	助理工程师 道路与桥梁工程	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	430321199503159515	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2017 年 7 月		工作经历		7 年
在建和已完工程项目情况					
曾在深汕汽车城(鹅埠)5、6 号地块间联通桥梁建设工程施工总承包项目担任安全主任					

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2020）0051546

姓　　名：丁韬

性　　别：男

出 生 年 月：1995年03月15日

企 业 名 称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月16日

有　效　期：2023年12月05日　　至 2026年12月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：丁韬

身份证号：430321199503159515

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006079523

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 丁韬 性别 男， 1995 年 3 月 15 日生，于 2013 年 9 月至 2017 年 6 月在本校 土木工程（交通土建工程） 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北林业大学 校（院）长：李斌

证书编号：102251201705003502 二〇一七年 六 月 二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁韬　　社保电脑号：803588484　　身份证号码：430321199503159515　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2025	08	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2025	09	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2025	10	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2025	11	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2025	12	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2026	01	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2026	02	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2026	03	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2026	04	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2026	05	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6584	65.84	6584	52.67	13.17
2026	06	704007	6584.0	1119.28	526.72	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6584	65.84	6584	52.67	13.17
合计				13431.36	6320.64			4441.62	1615.2			403.86		790.08		632.04	158.04

社保费缴纳清单证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f940b8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月30日

社保费缴纳清单证明专用章

4.质量负责人王旭峰

质量负责人信息表

姓名	王旭峰	证件类型	身份证	证件号码	420626199303191058
手机号码	0755-25903043		证件号		0442310600007000112

个人简历表

姓名	王旭峰	性　别	男	年　龄	33
职务	质量负责人	职　称	助理工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	420626199303191058	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2016 年 7 月		工作经历		10 年
在建和已完工程项目情况					
曾在深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程					

广东省职称证书

姓　　名：王旭峰

身份证号：420626199303191058

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年08月08日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903006029771

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年08月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 王旭峰 性别 男 ，一九九三 年 三 月 十九 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉生物工程学院 校（院）长：

证书编号： 123621201605000010 二〇一六年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：0442310600007000112

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王旭峰

身份证号：420626199303191058

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年04月21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王旭峰　　社保电脑号：649373032　　身份证号码：420626199303191058　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2025	08	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2025	09	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2025	10	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2025	11	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2025	12	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2026	01	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2026	02	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2026	03	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2026	04	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2026	05	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5599	55.99	5599	44.79	11.2
2026	06	704007	5599.0	895.84	447.92	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5599	55.99	5599	44.79	11.2
合计				10750.08	5375.04			4441.62	1615.2			403.86		671.88		537.48	134.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f948es ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月30日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

5.资料员唐铭昱

个人简历表

姓名	唐铭昱	性　别	男	年　龄	27
职务	资料员	职　称	/	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	430321199903060098	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2022 年 7 月		工作经历		5 年
在建和已完工程项目情况					
曾在深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程担任资料员					

普通高等学校

毕业证书

学生 唐铭昱 性别 男， 1999 年 3 月 6 日生，于 2018 年 9 月至 2022 年 6 月在本校 工程造价 专业 建 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春建筑学院 校（院）长：张兴

证书编号：136051202205003230 二〇二二 年 六 月 十七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：唐铭昱

身份证号：430321199903060098

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006209216

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

广东省职称证书专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐铭昱　　社保电脑号：810831317　　身份证号码：430321199903060098　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	08	704007	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	09	704007	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	10	704007	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	11	704007	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	12	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	[illegible]	49.2	12.3
2026	01	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.3
2026	02	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	[illegible]	6150	49.2	12.3
2026	03	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	04	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	05	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	06	704007	6150.0	984.0	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
合计				11408.0	5704.0			4441.62	1615.2			403.86		713.0		570.4	142.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f924fr ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.劳资专管员张磊

劳资专管员信息表

姓名	张磊	证件类型	身份证	证件号码	420881199411115410
手机号码	0755-25903043		证件号		0442311300007000074

个人简历表

姓名	张磊	性　别	男	年　龄	32
职务	劳资专管员	职　称	/	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	420881199411115410	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2017 年 7 月		工作经历		8 年
在建和已完工程项目情况					
曾在深圳市体育运动学校过渡校区设计-施工总承包工程项目担任劳资专管员					

证书编码：0442311300007000074

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　张磊

身份证号：　420881199411115410

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年04月21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 张磊　　性别 男，1994 年 11月 11 日生，于 2013 年 09月

至 2017 年 06月在本校　电气工程及其自动化　　专业 四 年制

本科　学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：哈尔滨理工大学　　校　　长：李勇大印

证书编号：10214120170500107 9　　二〇一七 年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张磊　　社保电脑号：646995445　　身份证号码：420881199411115410　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2025	08	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2025	09	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2025	10	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2025	11	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2025	12	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2026	01	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2026	02	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2026	03	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2026	04	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2026	05	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5976	59.76	5976	47.81	11.95
2026	06	704007	5976.0	1015.92	478.08	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5976	59.76	5976	47.81	11.95
合计				12191.04	5736.96			4441.62	1615.2			403.86		717.12		573.72	143.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f94461 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月30日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

7.造价工程师周桦阳

个人简历表

姓名	周桦阳	性　别	男	年　龄	28
职务	造价工程师	职　称	助理工程师	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	445224199812273055	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2021 年 7 月		工作经历		5 年
在建和已完工程项目情况					
曾在深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程担任造价师					

普通高等学校

毕业证书

学生 周桦阳 性别男，一九九八年 十二月二十七日生，于二〇一七年 九月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：嘉应学院 校（院）长：

证书编号：105821202105123199 二〇二一年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年05月21日-2026年11月17日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：周桦阳

性　　别：男

出 生 日 期：1998年12月27日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21234400012669

有 效 期：2023年09月06日-2027年09月05日

聘 用 单 位：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

个人签名：周桦阳

签名日期：2026.5.21

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 09 月 06 日

广东省职称证书

姓　　名：周桦阳

身份证号：445224199812273055

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月17日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006136191

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周桦阳　　社保电脑号：808172723　　身份证号码：445224199812273055　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2025	08	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2025	09	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2025	10	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2025	11	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2025	12	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	01	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.3
2026	02	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	[illegible]	6150	49.2	12.3
2026	03	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	04	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	05	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
2026	06	704007	6150.0	1045.5	492.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6150	61.5	6150	49.2	12.3
合计				12546.0	5904.0			4441.62	1615.2			403.86		738.0		590.4	147.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f8e3eg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月30日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

8.土建工程师林映疆

个人简历表

姓名	林映疆	性　别	男	年　龄	51
职务	土建工程师	职　称	中级工程师	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	441425197510081730	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	1998 年 7 月		工作经历		28 年
在建和已完工程项目情况					
曾在协鑫项目-储能产业园（一期）景观工程任工程师					

姓　　名：林映疆

性　　别：男

证书编号：M07300383

发证日期：2008年4月

出生年月：1975年10月

专业名称：园　林

资格名称：工程师

批准时间：2008年4月

批准单位：仙桃市人事局

批准文号：仙人职[2008]33号

评审组织：湖北省仙桃市工程技术中级职务评审委员会

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林映疆　　社保电脑号：2919107　　身份证号码：441425197510081730　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	344.1	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2025	08	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	344.1	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2025	09	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	344.1	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2025	10	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	344.1	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2025	11	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	344.1	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2025	12	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	344.1	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2026	01	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	412.92	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2026	02	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	412.92	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2026	03	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	412.92	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2026	04	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	412.92	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2026	05	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	412.92	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
2026	06	704007	6882.0	1169.94	550.56	1	6882	412.92	137.64	1	6882	34.41	6882	68.82	6882	55.06	13.76
合计				14039.28	6606.72			4542.12	1651.68			412.92		825.84		660.72	165.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f8fd7m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月30日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

9.施工员张庆

个人简历表

姓名	张庆	性　别	男	年　龄	37
职务	施工员	职　称	技术员	学　历	/
证件类型	身份证	证件号码	23010519890331231X	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2017 年 7 月		工作经历		9 年
在建和已完工程项目情况					
曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任施工员					

证书编码：0442310400007000067

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：张庆

身份证号：23010519890331231X

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年09月14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：张庆

身份证号：23010519890331231X

职称名称：技术员

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月10日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006171876

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张庆　　社保电脑号：804406205　　身份证号码：230105198903312 31X　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5877	58.77	5877	47.02	11.75
2025	08	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5877	58.77	5877	47.02	11.75
2025	09	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5877	58.77	5877	47.02	11.75
2025	10	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5877	58.77	5877	47.02	11.75
2025	11	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5877	58.77	5877	47.02	11.75
2025	12	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5877	58.77	[illegible]	47.02	11.75
2026	01	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5877	[illegible]	58[illegible]	[illegible]	11.75
2026	02	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5877	58.77	5877	47.02	11.75
2026	03	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	587[illegible]	58.77	5877	47.02	11.75
2026	04	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	587[illegible]	58.77	5877	47.02	1.75
2026	05	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	58[illegible]	58.77	5877	47.02	1.75
2026	06	704007	5877.0	940.32	470.16	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	587[illegible]	58.77	5877	47.02	1.75
合计				11283.84	5641.92			4441.62	1615.2			403.86		705.24		564.24	141.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927d0225f96eb3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
704007	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月30日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

10.安全员兰赫

安全负责人信息表

姓名	兰赫	证件类型	身份证	证件号码	210682199709301511
手机号码	0755-25903043		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2022)0131786

个人简历表

姓名	兰赫	性　别	男	年　龄	29
职务	安全员	职　称	助理工程师	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	210682199709301511	手机号码	0755-25903043
参加工作时间	2019 年 7 月		工作经历		7 年
在建和已完工程项目情况					
曾在曾在东部过境高速公路连接线工程(综合 2 标)担任工程师担任安全员					

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2022）0131786

姓　　名：兰赫

性　　别：男

出 生 年 月：1997年09月30日

企 业 名 称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年10月20日

有　效　期：2025年10月11日　　至 2028年10月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 10 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：兰赫

身份证号：210682199709301511

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006080122

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 兰赫 性别 男，一九九七年 九 月 三十日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津城建大学 校（院）长：李忠献

证书编号：10792120190500068 6 二〇一九年 六 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.企业百县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩一览表

投标人名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

序号	百县千镇万村高质量发展工程名称	合同签订时间	建设地点（市级）	帮扶金额	备注
1	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇下北镇村路灯建设项目	2024 年 2 月	深圳	20 万元	
2					

1.提供企业（2021 年 5 月 1 日至招标公告发布之日）参与的百县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩业绩（时间以竣工验收报告时间为准）。

2.业绩证明材料：合同关键页（必须提供）、中标通知书（如有）、施工许可证（如有）、竣工验收报告（必须提供）。以上材料仍不能证明上述要求的，可再提供项目建设单位的证明。

3.业绩提供不超过 2 项，如提交业绩超过 2 项，只计取前 2 项。

4.提供相关主管部门或合同签订单位出具的已完工业绩证明（含金额）。

登记通知书

业务流程号:22409701957

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前名称:深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

变更后名称:深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二四年四月二十四日

注:

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

深圳市路桥建设集团第四工程有限公司变更后名称:深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 2024年04月24日的变更信息

信息打印

变更前名称	深圳市路桥建设集团第四工程有限公司
变更后名称	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司
变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	李信琼
变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	葛方方
变更前成员	李信琼(执行董事),李信琼(总经理)
变更后成员	葛方方(执行董事),葛方方(总经理)
变更前章程或章程修正案通过日期	2023-10-31
变更后章程或章程修正案通过日期	2024-04-19

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号 粤公
网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们
办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

深圳市路桥建设集团有限公司下北镇“百县千镇万村高质量发展工程”村企结对帮扶协议书

甲方：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

乙方：海丰县鹅埠镇下北镇村民委员会

根据中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展要求，为做好省属国有企业与镇村结对帮扶工作，全面推进乡村振兴，甲同意就深圳市深汕特别合作区鹅埠镇下北镇村路灯建设项目向乙方提供帮扶资金。

为推进上述项目落地，兹就该项目之具体有关事宜及相关必要措施达成如下一致协议，以资共同遵守。

一、项目概况

（一）项目名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇下北镇村路灯建设项目

（二）项目地址：深汕特别合作区海丰县鹅埠镇下北镇村

（三）项目执行人：海丰县鹅埠镇下北镇村民委员会

（四）项目简介：深汕特别合作区海丰县鹅埠镇下北镇村新建路灯 120 余座。

二、资金来源

本项目总投资人民币 20 万元，全部由甲方提供。

三、双方职责

（一）甲方职责

1. 甲方负责及时足额支付项目帮扶资金；

2. 甲方承担上述职责的根本宗旨仅限于向乙方提供资金帮扶，任何情况下，不得据此解释或认为甲方需要对乙方及项目实际执行人具体实施项目的行为承担任何不利后果或其它法律责任。

（二）乙方职责

1. 乙方负责路灯建设项目协调、施工、技术、质量、安全、检测、验收、移交、后期运维等所有工作；

2. 乙方负责对外承担项目实施产生的所有责权利及其法律后果，并基于甲方的帮扶宗旨而善意使用甲方提供的帮扶资金，负责及时解决项目事中、事后监督检查中发现的问题，确保项目能达到其建设目的，确保自身不得以任何行为或任何方式导致他人误认为甲方需要对本项目的承担任何不利后果或其它法律责任。

四、资金支付及资金使用

（一）项目开工前 15 天，乙方向甲方申报项目开工报告，待甲方批复后于 15 个工作日内向乙方提供的银行账户全额支付项目帮扶资金。

（二）乙方需专款专用，不得擅自挪用帮扶资金用于其他项目并须优先支付工人工资。

（三）乙方指定收款账户

开户名：海丰县鹅埠镇下北镇村民委员会

开户行：广东海丰农村商业银行股份有限公司深汕特别合作区支行

银行账号：000304075063

五、保密协议

各方在履行本协议过程中，获得的任何对方的相关工程资料、信息及成果的内容(以下简称“保密信息”)均应严格保密。任何一方不得将保密信息泄露，否则应赔偿由此造成对方的一切损失。

六、争议解决

本协议在履行过程中发生争议或纠纷时，甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，双方可依法向项目所在地的人民法院起诉。

七、协议的订立与生效

（一）协议订立时间：2024年02月02日

（二）订立地点：深圳市马湖区

（三）甲、乙双方约定本协议自双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（四）协议一式四份，双方各执两份。

甲方：	乙方：
负责人或委托代理人	负责人或委托代理人
（签字盖章）：	（签字盖章）：
日期：	日期：

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇下北镇村路灯建设项目		
单位工程名称	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇下北镇村路灯建设项目		
施工单位	深圳市明玗装饰工程有限公司	分包单位	/
结构类型	/	工程造价	20万元
开工日期	2024年3月1日	竣工日期	2024年3月17日
项目负责人	邱耿云	项目技术负责人	/

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 2 分部，经查符合设计及标准要求 2 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 2 项，经核查符合规定 2 项	合格
3	外观质量检验	共抽查 1 项，符合要求 1 项，经返修符合要求 0 项	合格
4	实体质量检验	共抽查 1 项，符合要求 1 项，经返修符合要求 0 项	合格

参加验收单位	建设单位	施工单位
	海丰县鹅埠镇下北镇村民委员会（公章）	深圳市明玗装饰工程有限公司（公章）
	项目负责人：陈永泉	项目负责人：邱耿云
	年 月 日	年 月 日

路灯设施移交书

填写日期：2024 年 3 月 20 日

工程概况

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="3">深圳市深汕特别合作区鹅埠镇下北镇村路灯建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">地　　址</td><td colspan="3">深汕特别合作区鹅埠镇下北村</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位</td><td>海丰县鹅埠镇下北镇村民委员会</td><td>施工单位</td><td>深圳市明玕装饰工程有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">开工日期</td><td>2024.3.1</td><td>竣工日期</td><td>2024.3.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">交接日期</td><td colspan="3">2024.3.29</td></tr>
<tr><td rowspan="2">移交项目</td><td>内容</td><td colspan="3">规格数量</td></tr>
<tr><td>路灯</td><td colspan="3">120 盏</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程造价</td><td colspan="3">总造价：20 万元</td></tr>
</table>

参建单位及相关单位签章

施工单位意见	负责人：（公章）　　年　月　日
建设单位意见	负责人：（公章）　　年　月　日
捐赠单位意见	负责人：（公章）　　年　月　日

深汕合作区鹅埠镇下北村路灯设施照片

施工前	施工后
施工前	施工后
施工前	施工后

5.不转包违法分包承诺书

致招标人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

我单位参加招标编号为 440392202606160020 1Y001 的鲘门01-08产业地块配套工程施工总承包工程的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订合同，按期进场，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人的管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

承诺人：（公章）深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

法定代表人：（签字）

联系电话：0755-26786289　　传真：0755-26786289

承诺日期：　2026　年　7　月　1　日

6. 廉洁投标承诺书

致：深圳市深汕特别合作区建筑工务署：

为积极配合贵单位进行的 鲘门 01-08 产业地块配套工程施工总承包工程招标/采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标/采购工作的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，以及政府及相关主管部门的有关条例、规定、办法等，本单位特此承诺：

一、自觉遵守招标投标相关法律法规。

二、主动遵照执行深圳市深汕特别合作区建筑工务署的招投标及采购规定，积极配合深圳市深汕特别合作区建筑工务署在招标及采购领域中的廉洁风险防控。

三、不采用不正当竞争手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

四、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况。

五、在投标活动中不行贿，不给予或暗示给予招标工作人员任何不正当利益，不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

六、在投标活动中自觉抵制来自招标工作人员的索贿行为。

七、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受相应处罚。

投标单位： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

法定代表人：

委托代理人：

7. 农民工工资支付保障方案

7.1 农民工工资发放保证目的

为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，进一步提高政治站位，充分发挥领导小组各成员单位的职能和作用，按照标本兼治、统筹协调的原则，坚持依法治理、源头治理、综合治理、系统治理，以全面贯彻实施**《保障农民工工资支付条例》（以下简称《条例》）**为重点，聚焦工程建设领域拖欠农民工工资问题，建立健全欠薪零容忍的制度体系、监管有效的工作格局、惩处有力的执法机制，推动我市根治欠薪工作走在全省前列。及时掌握农民工工资发放情况，发现问题，及时处置，控制不良苗头，将问题消灭在萌芽状态，避免拖欠农民工工资问题引发极端事件及和严重群体事件发生。

7.2 农民工工资发放监督领导小组

7.2.1 成立农民工工资发放监督领导小组

为认真贯彻执**《深圳市根治拖欠农民工工资工作领导小组 2020 年工作要点》、《深圳市根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发《深圳市贯彻落实《广东省源头治理欠薪问题实施办法实施方案》的通知（深治欠发〔2023〕1 号）》**文件精神，**以全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》（以下简称《条例》）为重点**，我项目部成立民工工资发放监督领导小组，项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，全面负责民工工资发放工作。及时掌握农民工工资发放情况，发现问题，及时处置，控制不良苗头，将问题消灭在萌芽状态，避免拖欠农民工工资问题引发极端事件及和严重群体事件发生。

农民工工资发放监督领导小组：

（1）组长：项目经理

（2）副组长：生产经理、协调经理、技术负责人、安全主任

（3）组员：各劳务作业队老板

7.2.2 农民工工资发放监督领导小组职责

领导小组负责拖欠农民工工资突发事件**应急预案制定、进程监督、检查监督、处罚决定**，安全部、财务部根据领导小组制定的工作计划开展各项工作，做好上下联络、信息反馈、日常

投诉处理工作。项目负责人为农民工工资支付的直接负责人，负责项目农民工工资的按时发放，确保不发生因农民工工资发放引起的群体事件。

7.3 农民工工资发放管理办法

7.3.1 劳务工实名制和分账制管理

严格按照[深圳市住房和建设局]关于进一步全面规范工程建设领域开展劳务工实名制和分账制管理工作的通知深建设（2018)18 号等文件要求开展自查，切实将“两制”工作落地并规范开展，并将开展“两制”的数据按要求上传至管理系统。

【1】“两制”平台需要的数据主要包括：

（1）**实名制**：人员基础信息(包括身份证复印件等)；人员考勤信息（实时上传)；劳动合同(扫描件)。具体实名制入职所需资料如下：

1）**农民工进入项目首先登记：**姓名、性别、年龄、身份证号码、家庭住址、个人电话、家庭联系人及联系电话等农民工个人基本信息。

2）**农民工岗位技能内容登记：**岗位（专业）证书、技能鉴定资质证书、特殊工种证书等。

3）**需收取的资料：**身份证复印件、各类岗位（专业）证书原件及复印件、区县级医院入职体检报告、与劳务施工队签订的劳动合同。

4）项目部要认真审查身份信息，所有登记资料需由农民工本人签字确认，确保信息真实性。花名册于每月末 30 日前报公司人力资源部备案。各劳务施工队不得使用年龄在 60 周岁以上，以及患职业病、心脏疾病、严重高血压、强传染性疾病及其他不适应本工种（岗位）的农民工。

（2）**分账制**：工资专户监管协议（扫描件)每月工资表(电子档)及每月工资足额发放表(扫描件)，每月工资付款凭证，专户每月的流水。

深圳市建筑业“两制”管理平台

7.3.2 劳务队伍选择

（1）**选择在公司内有 3 年以上同类工程施工经验并有良好的施工业绩，**未出现安全质量事故的劳务队伍。

（2）劳务队伍必须有稳定的施工人员，人员素质良好，能满足施工需要。

（3）合同签订前由项目部经理主持、管理人员全体成员参加，就劳务队伍合同条款、劳务单价、安全、质量、工期进行评定并签订合同，并将评审意见备案。

（4）对进场的劳务队伍实行严格的全过程控制，对严重影响工期、质量、安全的劳务队伍要坚决解除合同，更换承包负责人。

7.3.3 建立健全劳务用工考勤制度

项目部建立健全农民工考勤制度，设专人对全体农民工实施考勤。考勤资料作为造发农民工工资唯一依据，任何人不得修改。

7.3.4 确定农民工工资标准

（1）工资标准由劳务施工队依照当地工资水平确定，工资由劳务施工队造表，经劳务施工队负责人、项目部负责人签字后公示，公示期为 3 天。

（2）为避免农民工工资出现拖欠或超发情况，项目部相关部门根据工程量完成情况，预算部在进行工程计量过程中，应从严核实农民工作量、劳务金额（所含人工费）；财务部依据预算部门和其他相关部门提供的农民工工资应付数、实际发放数再次进行核实。每次农民工工资支付后，劳务施工队向项目部出具未拖欠农民工工资的书面说明或承诺。

7.3.5 劳务结算与支付

（1）对劳务队伍的结算要做到及时、准确，杜绝拖欠劳务工资的现象发生。

（2）劳务费用由项目部根据结算支付单进行支付，并监管或代发劳务工人工资。项目部在收到工程款后首先安排农民工工资发放，不得在没有发放农民工工资情况下支付其他款项。严禁直接将农民工工资发放给作业班组的班组长、劳务施工队负责人或别人代领。

（3）**为了防止劳务队伍拖欠劳务工工资，**保障劳务工的合法权益，提高合同的履约率，在结算时由项目部暂扣劳务费的5%作为合同履约保证金。在劳务队所承担的施工任务完成后，劳务人员退场前，经项目部对劳务队伍合同的履约情况考核后予以退还。

（4）发包人支付到工人工资专用账户的工人工资支付周期为：**发包人每月足额支付工人工资到专用账户，该工人工资支付周期不得超过 1 个月。**

7.3.6 农民工工资公示制度

项目部应严格执行农民工工资公示制度，在醒目位置设置农民工工资公示栏。公示栏必须张贴项目部民工工资发放监督领导小组电话，如农民工对公示内容有意见或者疑问，可直接电话投诉，在接到投诉后，项目部民工工资发放监督领导小组应第一时间组织相关人员进行调查核实，一旦查证属实，立即采取措施解决。

7.3.7 农民工投诉受理平台

加强“安薪在深”i 深建二维码推广应用。施工单位实现“安薪在深”i 深建二维码在工地现场全覆盖，督促各项目在工地大门口、宿舍门口、食堂门口等相关场所应贴尽贴，引导工人扫码反映诉求。在用国家欠薪线索反映平台规定时限（45 天）的同时，加大“安薪在深”i 深建二维码接收的欠薪线索处置力度，限时在 20 天内办结，提高“安薪在深”i 深建二维码的公信力和影响力，将欠薪线索吸附在本地，全力压减全国平台欠薪线索数量。

项目部设置投诉受理办公室，让劳务作业人员（农民工）**“投诉有道、投诉有门、投诉有复”**，及时解决农民工的申诉要求。

安薪在深（i深建）

群众服务中心

7.4 农民工工资支付保障措施

7.4.1 严格执行国家劳动和社会保障部规定

（1）建立工资支付监控制度，全面监控和重点监控相结合，列为重点监控对象的，要定期向劳动保障部门报送工资支付情况；**建立工资支付信息网络，完善监控手段。**

（2）推行工资保证金制度，缴纳一定数额的工资保证金，以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。

（3）推行企业劳动保障诚信制度，规范用工和工资支付行为。

（4）全面推进劳动合同制度实施行动计划，用人单位招用农民工都依法订立书面劳动合同，建立权利义务明确、规范的劳动关系。

7.4.2 民工工资保证措施

（1）项目部各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了建筑施工企业的发展。为了保证工人工资得到保障，项目部单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现项目部将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

（2）项目部为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到项目部找相关单位，并且为其大力解决难题。

（3）在劳动保障行政部门与建设行政主管部门管理下，项目部督促施工单位与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了工程建设的顺利进展。

（4）**项目部设立民工工资专用帐户，预存工资款**，避免了由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。**另外，公司控股股东深圳路桥集团在建项目超过 50 项，有足够的现金流，且银行授信接近 100 个亿，有足够的资金确保本项目劳务工人工资发放。**

资信等级证书

深南方评（2023）第 TB613 号

深圳市路桥建设集团有限公司

被评审为 *AAA* 资信等级，特发此证。

有效期为 二〇二三年六月九日至二〇二四年六月八日止

重要备注：资信等级在有效期内可能发生改变，请随时向深圳南方资信评估有限公司查询：0755-8622 0588

深圳南方资信评估有限公司

中国人民银行深圳中心支行备案资信评估机构

2023年06月09日

CERTIFICATE OF CREDIT RATING ASSIGNMENT

DATE: JUN 09,2023

NO. TB613

THIS IS HEREBY TO CERTIFY

SHENZHEN ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.

THAT HAS BEEN ASSIGNED TO *AAA*

Date of Issue: JUN 09 ,2023

Date of expiry: JUN 08 ,2024

NOTE :The Assignment may be changed. Welcome to SHENZHEN NANFANG CREDIT RATING CO.,LTD. for inquiries any time.

SHENZHEN NANFANG CREDIT RATING CO.,LTD.

Credit rating agencies authorized by the Shenzhen branch of the people's Bank of China

“3A”企业等级证书

（5）**保证按月发放工资，要求施工单位每月准时发放民工工资。**

（6）项目部采取“举证责任倒置”办法，即由用人单位负责举证，企业拿不出工资发放证据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举证难”的问题。在目前农民工讨薪难的大环境下，不失为一种方便农民工的行政举措。

7.4.3 工程款专款专用

发包人有权采取以下方式对承包人的工程款使用情况进行监管：

资金共管：发包人可要求承包人建立共管账户，工程进度款支付到以发包人名义设立的共管账户中，承包人对外向外支付时需得到发包人的批准，并加盖发包人指定人员的印签。资金共管的范围包括但不限于工程预付款、工程进度款、安全文明措施费等。

7.5 农民工工资支付应急预案

为积极稳妥的处理拖欠劳动者工资引发的突发事件，切实维护劳动者和用人单位的合法权益，维护社会稳定，促进经济发展，根据有关法律法规，结合我项目实际，制定本预案。

7.5.1 工作原则

坚持预防为主，纠防结合，在公司经理的领导下，各有关部门**“快速反应，赶赴现场，协调配合，控制局面，妥善处理”**，做到**早发现、早报告、早控制、早解决**，防止矛盾激化和事态扩大，尽快恢复生产、生活和社会秩序，减少或避免经济损失和不良影响，确保社会政治稳定。

7.5.2 适用范围

本预案适用于项目部拖欠克扣劳动者工资引发的突发事件的应急响应，包括：

（1） 集体上访、罢工、停工、怠工事件；

（2） 围堵党政机关、交通要道事件；

（3） 群殴、致人重伤或死亡事件；

（4） 自杀、自残等恶性事件；

（5） 造成劳动者生活困难、危机人民生命财产安全、影响社会稳定的事件；

（6） 其他因拖欠克扣劳动者工资引发的突发事件等。

7.5.3 组织体系及相关机构职责

（1）项目部成立解决拖欠克扣劳动者工资突发事件应急处理工作协调领导小组。

（2）领导小组下设应急处理办公室，办公室设在项目部会议室。必要时，领导小组成员应指派联络员在应急处理办公室统一办公，协调处理拖欠克扣劳动者工资突发事件。

（3）领导小组工作职责：全面负责拖欠克扣劳动者工资突发事件的应急处理。

（4）应急处理办公室工作职责：负责领导小组办公室的日常工作，通过举报投诉、110社会联动接警台承接拖欠克扣劳动者工资突发事件的报告，并汇总、上报有关情况，统一对外发布事件应急信息。

（5）拖欠克扣劳动者工资突发事件发生后，在领导小组的统一指挥下，根据情况，工程管理部、计量合约部、财务管理部、安全环境部和综合办公室管理等应同时到现场组成处理小组进行应急处理。

①计量合约部：负责调查核实欠薪及数额，责令欠薪单位立即处理。

②工程管理部、安全环境部：负责维持现场秩序，预防、制止违法犯罪行为。

③综合办公室：负责上访接待工作，做好劳动者的思想宣传工作，稳定劳动者情绪，防止事态扩大。

④项目经理：负责召集各劳务单位相关负责人到场，协助调查核实，责成支付民工工资。

⑤财务部门：负责劳务施工队欠薪应急事件的配合处理。

7.5.4 应急响应和处置程序

（1）信息报告：各劳务施工队发生拖欠克扣工资事件后，**应当在1小时内上报上一级领导小组，重特大事件应在20分钟内报告公司领导小组。**

报告内容为：①突发事件发生的基本情况，包括事件、地点、规模、涉及人员、破坏程度等情况。②突发事件的起因分析、性质判断和影响程度预测。③突发事件发生的用人单位和当地有关部门已做工作和采取的措施及处理情况。④公众及媒体等方面的反映。⑤其他已掌握的情况。

（2） 启动预案：拖欠克扣民工工资突发事件发生后，**应急处理办公室要在20分钟内作出初步判断**，向本领导小组报告，由领导小组下令启动应急预案。

（3） 各级领导小组负责欠薪突发事件信息对外统一发布工作。突发事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

（4） 对假借讨薪之名讨要工程款，应立即通知执法部门，依法予以治安处罚，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。

7.5.5 后期处置

拖欠克扣民工工资突发事件发生地的领导小组应做好预案的后期处置、协调、监督，有关部门应督促、帮助劳务施工队尽快恢复生产秩序，完善劳动用工管理，及时向公司领导小组办公室报告后期处置工作进展情况。

7.5.6 其他事项

（1） 拖欠克扣劳动者工资突发事件结束后，各级领导小组要组织相关人员对事件进行分析，评估事件后果，总结经验教训，进一步巩固成果，防止事件反弹，并对事件处理情况进行通报。

（2） 各级领导小组在事件结束后2个工作日内向公司领导小组提交处置报告。内容包括: 发生突发事件单位的基本情况、导致突发事件的原因、事态发展趋势、处理经过、处理结果、政治影响评估等。

（3）有关成员单位之间应建立应急联系工作机制，保障信息畅通，做到信息共享；按照各自职责制定本部门解决欠薪问题应急预案，并负责管理和实施。

（4）各级领导小组应根据需要及时召开联席会议，进一步明确各单位的任务和职责，并对本预案的贯彻执行情况进行检查，以提高应急处理能力。

（5）项目部应建立欠薪应急保障资金，用于欠薪突发事件应急处理。