龙华区实验学校至善校区新建工程（施工）-配电箱采购

资信标书

项目编号：440392202608050040 1Y001

投标人名称：福建世纪华程工程咨询有限公司

投标人代表：林维镜

投标日期：2026 年 08 月 21 日

资信标书目录

1. 投标函；

2. 投标人业绩情况一览表；

一、投标函

致：中建海峡（深圳）建设发展有限公司

根据贵方的项目编号为 4403922026080500401Y001 的 龙华区实验学校至善校区新建工程（施工）-配电箱采购 项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 90 天内完成供货（或者我方保证在 / 天内完成供货及安装，其中：供货期 / 日历天，安装期 / 日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：福建世纪华程工程咨询有限公司

投标人代表：林维镜

联系地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 298 号邦发新村 9 层 901

联系电话：17759043111

日期：2026 年 08 月 21 日

福建世纪华程工程咨询有限公司

存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码： 91350102MA8UECF38W

注册号：

法定代表人： 黄泽河

登记机关： 福州市鼓楼区市场监督管理局

成立日期： 2021年12月17日

营业执照信息

统一社会信用代码：	91350102MA8UECF38W	企业名称：	福建世纪华程工程咨询有限公司
注册号：		法定代表人：	黄泽河
类型：	有限责任公司(自然人独资)	成立日期：	2021年12月17日
注册资本：	1000.000000万人民币	核准日期：	2025年06月05日
登记机关：	福州市鼓楼区市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	福建省福州市鼓楼区湖东路298号邦发新村9层901		
经营范围：	一般项目：工程造价咨询业务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；政府采购代理服务；供应链管理服务；销售代理；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；风机、风扇销售；电气设备销售；机械设备销售；消防器材销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；灯具销售；机械设备租赁；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

材料采购合同

甲方（需方）：鑫洲控股集团有限公司

乙方（供方）：福建世纪华程工程咨询有限公司

项目名称：湄洲岛人才交流中心

地址：福建省莆田市秀屿区湄洲大道 1588 号

兹甲方向乙方采购材料、设备一事，经甲乙双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款及甲方与工程项目业主方合同的基础上，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，达成一致意见，特签订本协议，以便双方共同遵守执行：

一、产品明细(见附件 1 材料采购明细）：

1.1 合同总金额：456541.44 元；人民币(大写)：肆拾伍万陆仟伍佰肆拾壹元肆角肆分。以上价格含税，含运费。

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合价
1	配电箱 APT1、2		台	2	2150	4300
2	配电箱 APT3、4		台	2	2150	4300
3	配电箱 APT5、6		台	2	2150	4300
4	配电箱 APT7、8		台	2	2150	4300

5	配电箱 AWzm1		台	1	3472	3472
6	配电箱 AWzm2		台	1	3472	3472
7	电梯配电箱 Apt1、2（空箱）		台	2	150	300
8	电梯配电箱 Apt3、4（空箱）		台	2	150	300
9	电梯配电箱 Apt5、6（空箱）		台	2	150	300
10	电梯配电箱 Apt7、8（空箱）		台	2	150	300
11	配电箱 AWzm3		台	1	3472	3472
12	总等电位端子箱 MEB		个	8	80	640
13	电源层箱 AKT11~15		台	5	1900	9500
14	电源层箱 AKT21~25		台	5	1900	9500
15	电源层箱 AKT31~35		台	5	1900	9500
16	电源层箱 AKT41~45		台	5	1900	9500
17	电源层箱 AL11~15		台	5	1350	6750
18	电源层箱 AL21		台	1	1550	1550
19	电源层箱 AL22~23、25		台	3	1350	4050
20	电源层箱 AL24		台	1	1400	1400
21	电源层箱 AL31		台	1	1700	1700
22	电源层箱 AL32~33		台	2	1400	2800
23	电源层箱 AL34~35		台	2	1400	2800
24	电源层箱 AL41		台	1	1650	1650
25	电源层箱 AL42		台	1	1420	1420
26	电源层箱 AL43~45		台	3	1350	4050

27	电源户内箱 AR1		台	60	610	36600
28	电源户内箱 AR2		台	2	840	1680
29	电源户内箱 AR3		台	5	840	4200
30	电源户内箱 AR4		台	1	2150	2150
31	电源总箱 AL01		台	1	5750	5750
32	电源总箱 AL02		台	1	5800	5800
33	电源总箱 AL03		台	1	5850	5850
34	电源总箱 AL04		台	1	5800	5800
35	电源总箱 ALgg1		台	1	1350	1350
36	电源总箱 ALgg2		台	1	1350	1350
37	电源总箱 ALgg3		台	1	1350	1350
38	电源总箱 ALgg4		台	1	1350	1350
39	吊扇	56 寸	台	232	200	46400
40	蝶阀	DN150	个	24	183.15	4395.6
41	蝶阀	DN100	个	96	126.3	12124.8
42	蝶阀	DN65	个	6	80.8	484.8
43	多信息复合标志灯	TY-BLJC Ⅰ系列	套	68	35	2380
44	法兰闸阀	DN65	个	16	212.41	3398.56
45	法兰止回阀	DN65	个	16	140.49	2247.84
46	防水防尘灯	1*18W/单管	套	202	47	9494
47	截止阀	DN32	个	4	61.37	245.48
48	截止阀	DN40	个	30	87.03	2610.9

49	截止阀	DN50	个	42	118.49	4976.58
50	路灯	220V1x50W	套	60	750	45000
51	螺纹阀门	DN20	个	6	13.03	78.18
52	螺纹阀门	DN15	个	6	10.58	63.48
53	螺纹减压阀	DN20	个	10	92.91	929.1
54	螺纹减压阀	DN40	个	40	167.38	6695.2
55	螺纹减压阀	DN50	个	64	295.7	18924.8
56	螺纹截止阀	DN15	个	236	16.22	3827.92
57	LED 灯	2*18W/双管	套	1400	78	109200
58	安全型插座	10A	套	1600	6.07	9712
59	插座	20A	套	272	12	3264
60	单联开关	10A	个	244	5.05	1232.2
合计：		小写：456541.44 元（大写：肆拾伍万陆仟伍佰肆拾壹元肆角肆分				

1.2 如因甲方订单超出合同约定之数量或金额的，则应及时向甲方反馈并与甲方就超出部分签订补充协议，未签订补充协议的，仍参照本协议执行。合作期间，甲方新增采购产品的价格由乙方另行通知。

1.3 以上价格包含 13 %增值税专用发票、包装费、保险费、管理费、运输费、装车费、☒安装、保修费（包括因质量问题引起的维修和更换）、技术指导和培训等费用。

1.4 卸车费由☒甲方 ☒乙方承担。

1.5 运费由甲方 ☑乙方承担。

二、交货：

2.1 乙方在收到甲方交货通知（书面或电话通知）后 15 日内，乙方负责把货物送至甲方要求的交货地点。非标产品货期以甲方下单时乙方回复货期为准，乙方在生产前必须得到甲方项目部人员的确认后再安排生产。

2.2 交货地点：___。

2.3 无法现场签收的，应提前告知乙方并指定新的签收人。非甲方指定收货人或其指定签收人签收的不视为乙方有效交货，甲方有权不予结算并拒绝支付货款。

2.4 甲方的签收仅对可视外观与数量的确认，不视为产品质量合格或免除乙方质量缺陷保证义务的依据。

2.5 乙方送货时必须同时移交合格证、检验报告、产品质量证明书及使用说明书、3C 认证证书、消防部门或其它有关部门批准使用的证书 等与生产厂家和产品相符的资料。

三、付款方式：

3.1 甲乙双方确认按照以下结算方式付款：

☒甲方收到建设方（发包方）工程款后三个工作日内支付 / %给乙方。

☑货到付款，甲方自货物签收后 30 日内结清当期货款。

☒按月结算：每月 15 日前乙方统计上月交货明细并形成《结算单》报给甲方，经甲方确认属实后于货到 30 日前支付乙方。

☒其他：_____/_____。

3.2 乙方每次请款前均需开具合格的等额发票，否则甲方有权拒绝付款。

四、质量要求：

4.1 乙方保证所供材料、设备为全新合格产品，符合国家产品质量法律的规定和双方约定。

4.2 质量缺陷保证期：自工程项目业主方验收合格后 12 个月或同国家法律法规取较长时间为准。

4.3 乙方确认接收质量问题反馈的方式如下：

质量缺陷保证期内出现质量问题，乙方提供免费换货（人为、自然灾害造成货物损坏除外）；如同一部件连续更换三次仍存在质量问题的，则甲方有权扣除该部分的款项并追究违约责任。

五、竣工验收：

5.1 甲乙双方，可指派一名代表参加各项验收并签字确认。

5.2 甲乙双方的验收仅为初步的验收，最终验收结果以工程项目的业主方（发包方）验收结果为准。

六、权利和义务

6.1 甲方权利和义务

（1）向乙方提供所需货物的名称、型号、规格、主要参数及其它有关要求，作为乙方供货的技术依据。若因甲方与建设方解除合同、甲方承包范围删减、设计变更或其他原因导致乙方产品无法使用，甲方在得知此情况的当天就应该电话、微信或电邮告知乙方，未生产的产品订单直接无效，已生产产品订单双方协商处理。

（2）负责对乙方交付的货物进行进场检查验收，发现问题及时通知乙方处理（退货或由乙方运回厂维修，应在甲方指定的期限内完成）。在甲方指定期限内乙方不按甲方要求处理的，甲方可自行处理该批货物。

（3）按乙方提供的设备安装要求进行安装（约定由乙方安装的，此条不适用）；

（4）按合同约定的付款方式和期限，向乙方支付货款。

6.2 乙方权利和义务

（1）乙方必须向甲方提供营业执照、生产许可证、检测报告、3C 认证证书、消防部门或其它有关部门批准使用的证书、产品出厂合格证、保修证书、使用说明书等生产厂家和产品相符的资料。

（2）乙方应按国家有关安全、质量标准组织生产、检验，严格按照技术规范和工艺规范加工制造，确保产品质量；

（3）按照合同确定的供货时间组织产品，并按时向甲方提供安全有效的合格产品。

（4）经双方检验确认为不合格产品的，乙方应按合同交货期进行更换或修理，确保甲方施工进度需要；如果乙方不能按时提供

所需产品，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

（5）负责所提供产品保修期间的维修；乙方应免费提供附件中虽未提及但为满足相关规范、常识性的技术条件或功能所需的设备或辅件（维修备件除外）。

七、违约责任

7.1 甲方应严格按照 3.1 款之约定于收到货后 3 日内付清货款，如逾期付款，应按照年利率 4.8%的标准向乙方支付违约金。逾期超过 90 天或者累计逾期金额超过 100 万元的，乙方有权立即停止供货、解除合同并要求甲方另行按照合同金额的 20%支付违约金。

7.2 乙方应严格按照技术规范和工艺规范加工并交付甲方合同约定的合格产品，因乙方交付产品存在质量问题给甲方造成的损失由乙方承担。

7.3 乙方应严格按照合同期限供货，如乙方逾期未能及时发货，每逾期一天，按未交货金额的 0.3‰/天支付违约金给甲方，逾期超过 15 天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同金额 20%的违约金。

7.4 乙方确认在签订本合同之前已知悉甲方同项目工程业主方的全部要求并承诺：如因乙方供货无法达到项目工程业主方要求而造成本合同无法履行或造成甲方费用增加或有损失的，甲方所有损失由乙方承担，但不应超过乙方累计向甲方供货总金额。

7.5 本合同因甲方原因解除的，乙方已经完成生产的非标产品

由甲方按照合同约定单价购买。

7.6 本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行或履行不符合本合同约定条款的，即构成违约。违约方应当承担合同约定的违约责任并负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接和间接的经济损失（包括但不限于律师费、交通费、住宿费、餐饮费、复印费、通讯费、公证费、调查费、诉讼费、保全费、担保费、公告费等费用）。

7.7 甲方委托代理人对甲方合同主体责任承担连带保证责任，保证期限为主债务履行期限届满之日起两年。

八、争议处理

双方在履行合同及补充协议时发生争议应经过友好协商解决，在需要时签订其他补充协议等，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他（其余条款与本条相冲突，以此条内容为准）

9.1 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

9.2 本合同经甲乙双方盖章，法定代表人或其授权代表签字或盖章后生效。

9.3 本合同未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均

应以书面合同、协议为准，任何口头合同、协议无效。

9.4 合同附件：《材料设备采购明细》，本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

（以下无正文）

甲方(盖章)： 纳税人识别号： 地址： 法定代表人(签字或盖章)： 委托代理人(签字或盖章)： 电话： 乙方收款帐户： 开户行： 帐号： 日　　期：　2024 年 6 月 27 日	乙方(盖章)： 纳税人识别号： 地址： 法定代表人(签字或盖章)： 委托代理人(签字或盖章)： 电话： 乙方收款帐户： 开户行： 帐号： 日　　期：　2024 年 6 月 27 日

电力设备供应及服务合同

合同编号：24051301HS

甲方：福建省宇浩建设工程有限公司

乙方：福建世纪华程工程咨询有限公司

工程名称：泉州市高级技工学校永春校区（二期）工程

签订日期：2024.05.13　　签订地点：福州

一、产品名称、型号、数量、金额

序号	产品名称	设备型号	设备编号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备 注
1	动力柜	XL-21	C1-A1	台	1	8233	8233	C1 教学楼
2	动力柜	XL-21	C1-A2	台	1	6932	6932	C1 教学楼
3	配电箱	XM2	C1-1ATG	台	1	4457	4457	C1 教学楼
4	配电箱	XM2	C1-2ALG	台	1	871	871	C1 教学楼
5	配电箱	XM2	C1-3ALG	台	1	965	965	C1 教学楼
6	配电箱	XM2	C1-AE1	台	1	3897	3897	C1 教学楼
7	配电箱	XM2	C1-1AP	台	1	2045	2045	C1 教学楼
8	配电箱	XM2	C1-2AP	台	1	2045	2045	C1 教学楼
9	配电箱	XM2	C1-3AP	台	1	2103	2103	C1 教学楼
10	配电箱	XM2	C1-3AP1	台	1	2132	2132	C1 教学楼
11	配电箱	XM2	C1-1ATRD	台	1	3169	3169	C1 教学楼
12	配电箱	XM2	C1-JAPDT	台	1	1150	1150	C1 教学楼
13	模箱	XM	C1-1AL1~4/C1-2AL1~5/C1-3AL1~5	台	14	277	3878	C1 教学楼
14	模箱	XM	C1-2AL6/C1-3AL6	台	2	416	832	C1 教学楼
15	模箱	XM	C1-1AL5	台	1	416	416	C1 教学楼
16	配电箱	XM2	C1-1ATE	台	1	3153	3153	C1 教学楼
17	配电箱	XM2	C1-1AL	台	1	1874	1874	C1 教学楼
18	配电箱	XM2	C1-2(3)AL	台	2	1908	3816	C1 教学楼
19	配电箱	XM2	C1-1AP-RS	台	1	1234	1234	C1 教学楼
20	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C1 教学楼
21	动力柜	XL-21	C2-A1	台	1	9053	9053	C2 体育馆
22	动力柜	XL-21	C2-A1	台	1	9038	9038	C2 体育馆
23	动力柜	XL-21	C2-AE1	台	1	7720	7720	C2 体育馆

24	动力柜	XL-21	C2-AE1	台	1	8510	8510	C2 体育馆
25	动力柜	XL-21	C2-A2	台	1	8222	8222	C2 体育馆
26	配电箱	XM2	C2-B1ATG1	台	1	3349	3349	C2 体育馆
27	配电箱	XM2	C2-B1ATG2	台	1	3531	3531	C2 体育馆
28	配电箱	XM2	C2-1ATG	台	1	3435	3435	C2 体育馆
29	配电箱	XM2	C2-B1ATPY1	台	1	5549	5549	C2 体育馆
30	配电箱	XM2	C2-B1ATPY2	台	1	7391	7391	C2 体育馆
31	动力柜	XL-21	C2-1JATPY	台	1	21191	21191	C2 体育馆
32	配电箱	XM2	PSB1~3	台	3	1605	4815	C2 体育馆
33	配电箱	XM2	C2-1ALQ	台	1	1463	1463	C2 体育馆
34	配电箱	XM2	C2-1APDT	台	1	1150	1150	C2 体育馆
35	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C2 体育馆
36	配电箱	XM2	C2-B1ATAB	台	1	3282	3282	C2 体育馆
37	配电箱	XM2	C2-B1ATXKS	台	1	3538	3538	C2 体育馆
38	配电箱	XM2	C2-B1ATRD	台	1	3139	3139	C2 体育馆
39	配电箱	XM2	C2-1APRS	台	1	2101	2101	C2 体育馆
40	配电箱	XM2	C2-B1AL1	台	1	1351	1351	C2 体育馆
41	配电箱	XM2	C2-B1AL2	台	1	1242	1242	C2 体育馆
42	配电箱	XM2	C2-1AL	台	1	1977	1977	C2 体育馆
43	模箱	XM	C2-1AL1	台	1	433	433	C2 体育馆
44	配电箱	XM2	C2-B1ATE1	台	1	3328	3328	C2 体育馆
45	配电箱	XM2	C2-B1ATE2	台	1	3105	3105	C2 体育馆
46	配电箱	XM2	C2-1ATE1	台	1	3112	3112	C2 体育馆
47	配电箱	XM2	C2-B1APFJ	台	1	1191	1191	C2 体育馆
48	配电箱	XM2	C2-1JAPFJ	台	1	1781	1781	C2 体育馆
49	动力柜	XL-21	C3-A2	台	1	8672	8672	C3 实验楼
50	动力柜	XL-21	C3-A1	台	1	8504	8504	C3 实验楼
51	配电箱	XM2	C3-AE1	台	1	4251	4251	C3 实验楼
52	配电箱	XM2	C3-B1ATSHB	台	1	3388	3388	C3 实验楼
53	配电箱	XM2	C3-1ATRD	台	1	3244	3244	C3 实验楼
54	配电箱	XM2	C3-B1APFJ1/2	台	2	1058	2116	C3 实验楼
55	配电箱	XM2	C3-B1APFJ	台	1	1150	1150	C3 实验楼
56	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C3 实验楼
57	配电箱	XM2	WYB1	台	1	1502	1502	C3 实验楼

58	配电箱	XM2	WYB2	台	1	1502	1502	C3 实验楼
59	配电箱	XM2	C3-3AP/4AP	台	2	2014	4028	C3 实验楼
60	配电箱	XM2	C3-1AP/2AP	台	2	2014	4028	C3 实验楼
61	配电箱	XM2	C3-5AP	台	1	4159	4159	C3 实验楼
62	模箱	XM	C3-2AL2	台	1	1069	1069	C3 实验楼
63	模箱	XM	C3-1AL2/4AL2	台	2	1069	2138	C3 实验楼
64	模箱	XM	C3-1AL1	台	1	1069	1069	C3 实验楼
65	模箱	XM	C3-4AL1	台	1	526	526	C3 实验楼
66	模箱	XM	C3-3AL1	台	1	1232	1232	C3 实验楼
67	模箱	XM	C3-3AL2/2AL1	台	2	526	1052	C3 实验楼
68	配电箱	XM2	C3-4AL	台	1	1695	1695	C3 实验楼
69	配电箱	XM2	C3-3AL	台	1	1745	1745	C3 实验楼
70	配电箱	XM2	C3-2AL	台	1	1695	1695	C3 实验楼
71	配电箱	XM2	C3-1AL	台	1	1767	1767	C3 实验楼
72	配电箱	XM2	C1-ATG	台	1	4833	4833	C3 实验楼
73	配电箱	XM2	C3-4ALG	台	1	781	781	C3 实验楼
74	配电箱	XM2	C3-2(3)ALG	台	2	780	1560	C3 实验楼
75	配电箱	XM2	C3-B1ALG	台	1	972	972	C3 实验楼
76	配电箱	XM2	C3-1ATE	台	1	3400	3400	C3 实验楼
77	动力柜	XL-21	C4-A1	台	1	9053	9053	C4 办公楼
78	配电箱	XM2	C4-AE1	台	1	4847	4847	C4 办公楼
79	模箱	XM	C4-1AL5	台	1	391	391	C4 办公楼
80	模箱	XM	C4-3AL1~3，C4-4AL1~6	台	9	391	3519	C4 办公楼
81	模箱	XM	C4-1AL1~2，C4-2AL1~2	台	4	300	1200	C4 办公楼
82	模箱	XM	C4-1AL3~4，C4-2AL3~4	台	4	439	1756	C4 办公楼
83	配电箱	XM2	C4-4AP1	台	1	1363	1363	C4 办公楼
84	配电箱	XM2	C4-1AP	台	1	1820	1820	C4 办公楼
85	配电箱	XM2	C4-2AP	台	1	1867	1867	C4 办公楼
86	配电箱	XM2	C4-3AP	台	1	1573	1573	C4 办公楼
87	配电箱	XM2	C4-4AP	台	1	1878	1878	C4 办公楼
88	配电箱	XM2	C4-1AL	台	1	1816	1816	C4 办公楼
89	配电箱	XM2	C4-2AL	台	1	1692	1692	C4 办公楼
90	配电箱	XM2	C4-3AL	台	1	1628	1628	C4 办公楼

91	配电箱	XM2	C4-4AL	台	1	1876	1876	C4 办公楼
92	配电箱	XM2	C4-3ATJF	台	1	4114	4114	C4 办公楼
93	配电箱	XM2	C4-1ATRD	台	1	3047	3047	C4 办公楼
94	配电箱	XM2	C4-1ATE	台	1	3400	3400	C4 办公楼
95	配电箱	XM2	C4-1ATG	台	1	4706	4706	C4 办公楼
96	配电箱	XM2	C4-2(3)ALG	台	2	734	1468	C4 办公楼
97	配电箱	XM2	C4-4ALG	台	1	947	947	C4 办公楼
98	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C4 办公楼
99	配电箱	XM2	C4-1ATJF	台	1	3965	3965	C4 办公楼
100	动力柜	XL-21	C5-A1	台	1	8155	8155	C5 综合楼
101	动力柜	XL-21	C5-A2	台	1	8099	8099	C5 综合楼
102	动力柜	XL-21	C5-A3	台	1	9636	9636	C5 综合楼
103	动力柜	XL-21	C5-A4	台	1	8593	8593	C5 综合楼
104	动力柜	XL-21	C5-A5	台	1	9291	9291	C5 综合楼
105	动力柜	XL-21	C5-AE1	台	1	9407	9407	C5 综合楼
106	配电箱	XM2	C5-3AP1	台	1	1366	1366	C5 综合楼
107	配电箱	XM2	C5-B1AP	台	1	1776	1776	C5 综合楼
108	配电箱	XM2	C5-1ATCFZ	台	1	7497	7497	C5 综合楼
109	配电箱	XM2	C5-B1APCFZ	台	1	1791	1791	C5 综合楼
110	模箱	XM	C5-3AL1	台	1	702	702	C5 综合楼
111	模箱	XM	C5-2AL1	台	1	515	515	C5 综合楼
112	模箱	XM	C5-2AL2	台	1	402	402	C5 综合楼
113	模箱	XM	C5-2AL3	台	1	402	402	C5 综合楼
114	配电箱	XM2	C5-1APCF	台	1	790	790	C5 综合楼
115	配电箱	XM2	C5-B1APCF	台	1	950	950	C5 综合楼
116	配电箱	XM2	C5-3AP	台	1	2612	2612	C5 综合楼
117	配电箱	XM2	C5-2AP	台	1	2612	2612	C5 综合楼
118	配电箱	XM2	C5-1AP	台	1	2612	2612	C5 综合楼
119	配电箱	XM2	C5-B1ATG	台	1	5464	5464	C5 综合楼
120	配电箱	XM2	C5-1ATRD	台	1	3301	3301	C5 综合楼
121	配电箱	XM2	C5-B1ATCFZ	台	1	3407	3407	C5 综合楼
122	配电箱	XM2	C5-B1ATJF	台	1	3965	3965	C5 综合楼
123	配电箱	XM2	C5-2(3)ALG	台	2	829	1658	C5 综合楼
124	配电箱	XM2	C5-1ALG	台	1	1745	1745	C5 综合楼

125	配电箱	XM2	C5-2ATPY	台	1	4571	4571	C5 综合楼
126	配电箱	XM2	C5-1(3)APDT	台	2	1150	2300	C5 综合楼
127	配电箱	XM2	C5-3AL	台	1	1733	1733	C5 综合楼
128	配电箱	XM2	C5-2AL	台	1	1865	1865	C5 综合楼
129	配电箱	XM2	C5-B1AL	台	1	1708	1708	C5 综合楼
130	配电箱	XM2	C5-B1APRS	台	1	3025	3025	C5 综合楼
131	配电箱	XM2	C5-1AL	台	1	2279	2279	C5 综合楼
132	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	778	778	C5 综合楼
133	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C5 综合楼
134	配电箱	XM2	C5-B1ATE	台	1	3840	3840	C5 综合楼
135	配电箱	XM2	C5-1ATE	台	1	3976	3976	C5 综合楼
136	配电箱	XM2	C5-3ATE	台	1	4002	4002	C5 综合楼
137	配电箱	XM2	C5-2APRS	台	1	4804	4804	C5 综合楼
138	配电箱	XM2	C5-3ALBG	台	1	511	511	C5 综合楼
139	配电箱	XM2	C5-3ATBG	台	1	3014	3014	C5 综合楼
140	配电箱	XM2	C5-3ATPY	台	1	4296	4296	C5 综合楼
141	配电箱	XM2	C5-4AP	台	1	2643	2643	C5 综合楼
142	配电箱	XM2	1CF1	台	1	1197	1197	C5 综合楼
143	配电箱	XM2	1CF2	台	1	1179	1179	C5 综合楼
144	配电箱	XM2	B1CF5	台	1	989	989	C5 综合楼
145	配电箱	XM2	B1CF4	台	1	1209	1209	C5 综合楼
146	配电箱	XM2	B1CF3	台	1	989	989	C5 综合楼
147	配电箱	XM2	B1CF2	台	1	1138	1138	C5 综合楼
148	配电箱	XM2	B1CF1	台	1	989	989	C5 综合楼
149	配电箱	XM2	B1CFZ1	台	1	8533	8533	C5 综合楼
150	配电箱	XM2	B1CF4-1	台	1	4284	4284	C5 综合楼
151	配电箱	XM2	1CF1-1/1CF2-1	台	2	908	1816	C5 综合楼
152	配电箱	XM2	B1CFZ1-1	台	1	13824	13824	C5 综合楼
153	配电箱	XM2	C5-3ATJF	台	1	1181	1181	C5 综合楼
154	动力柜	XL-21	C6-A1	台	2	8236	16472	C6C7 学生宿舍
155	动力柜	XL-21	C6-A2	台	2	8888	17776	C6C7 学生宿舍
156	配电箱	XM2	C6-AE1	台	2	3567	7134	C6C7 学生宿舍
157	配电箱	XM2	C6-1ATG	台	2	4683	9366	C6C7 学生宿舍
158	配电箱	XM2	C6-1ATRD	台	2	3428	6856	C6C7 学生宿舍

159	配电箱	XM2	C6-1ATE	台	2	2961	5922	C6C7 学生宿舍
160	配电箱	XM2	C6-1AW	台	2	2193	4386	C6C7 学生宿舍
161	模箱	XM	C6-1AL1~8…C6-5AL1~8	台	80	288	23040	C6C7 学生宿舍
162	模箱	XM	C6-1AL10	台	2	346	692	C6C7 学生宿舍
163	模箱	XM	C6-1AL9(C6-1~5AL9)	台	10	454	4540	C6C7 学生宿舍
164	配电箱	XM2	C6-2~5AW	台	8	1999	15992	C6C7 学生宿舍
165	配电箱	XM2	C6-2~5ALG	台	8	863	6904	C6C7 学生宿舍
166	动力柜	XL-21	C6-JAPRS	台	1	2966	2966	C6C7 学生宿舍
167	配电箱	XM2	C6-JAAP	台	4	2770	11080	C6C7 学生宿舍
168	动力柜	XL-21	C8-A1	台	1	8168	8168	C8 教师宿舍
169	动力柜	XL-21	C8-A2	台	1	8630	8630	C8 教师宿舍
170	配电箱	XM2	C8-AE1	台	1	3760	3760	C8 教师宿舍
171	配电箱	XM2	C8-1ATG	台	1	4660	4660	C8 教师宿舍
172	配电箱	XM2	C8-1ATRD	台	1	3390	3390	C8 教师宿舍
173	配电箱	XM2	C8-1ATE	台	1	2960	2960	C8 教师宿舍
174	配电箱	XM2	C8-1AW	台	1	1860	1860	C8 教师宿舍
175	配电箱	XM2	C8-2~5ALG	台	4	1089	4356	C8 教师宿舍
176	模箱	XM	C8-1AL1~9…C8-2~5AL1~11	台	53	389	20617	C8 教师宿舍
177	模箱	XM	C8-1AL10,C8-2~5AL12	台	5	340	1700	C8 教师宿舍
178	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C8 教师宿舍
179	模箱	XM	C8-1AL11.C8-2~5AL13	台	5	430	2150	C8 教师宿舍
180	模箱	XM	C8-1AL12	台	1	416	416	C8 教师宿舍
181	配电箱	XM2	C8-2~5AW	台	4	1929	7716	C8 教师宿舍
182	配电箱	XM2	C8-RFAP	台	1	1360	1360	C8 教师宿舍
183	动力柜	XL-21	C8-JAPRS	台	1	2500	2500	C8 教师宿舍
184	配电箱	XM2	C9-A1	台	1	2250	2250	C9 看台
185	配电箱	XM2	C10-ATBDS	台	1	4510	4510	C10 变电所
186	配电箱	XM2	C10-ATCF	台	1	5320	5320	C10 变电所
187	配电箱	XM2	RDCZX	台	1	561	561	C10 变电所
含税合计					407	710000.00		
合计金额大写(人民币):柒拾壹万圆整								

配置说明：

1.本合同为含税价（增值税税率 13%），含运费。

2.塑壳断路器选用杭州之江 HSM2/HSM6 系列，小型断路器选用杭州之江 HSM8 系列，隔离开关选用杭州之江 HSG1/HSM8D 系列，双电源选用杭州之江 HSQ6III系列(PC 级 基本型)，控制保护开关选用宝田电气，浪涌保护器选用上海雷尖，变频器选用正泰 NVF2G 系列(风机水泵型)，其余辅材选用我司标配。壳体选用冷轧钢板。最终数量以甲方提供为准。

3.本合同不含消防电源模块、电气火灾监控探测器、电表仪表、断电信号模块、系统电源、空气质量控制器、智能继电器模块、总线耦合器、预留二次深化设计出线回路开关,不含现场安装费和调试费。

二、质量技术标准及验收要求：

1、依照甲方确认的图纸作为附件和结合双方沟通的报价说明中的配置及图纸参数要求生产为标准，质量及技术标准符合国家技术规范要求。

2、设备到达收货地点后，甲方当日内应对货物的数量、外观质量进行点验签收。

3、设备售后服务期为双方办理产品交接手续之日起一年。

4、在质量保证期内，由产品质量引起的任何质量问题，乙方在接到甲方通知后 24 小时内赶到现场对设备进行修复或更换。

三、交货时间和方式：

1、交货时间：合同签订完毕且乙方收到定金之日起 30 个工作日内完成生产。

2、交货地点：泉州市永春县北环路 389 号。

3、运输方式及运费：由乙方运输至甲方指定地点，费用由乙方支付。

四、双方责任：

1、设备送电验收乙方由技术人员对合同设备安装、调试进行技术指导。乙方必须向甲方提供产品厂家保修服务承诺书、保修卡、操作应用手册、技术资料和使用说明书等书面资料。

2、合同货款 100%付清后，货物的所有权即由乙方转让给甲方，未付清全部货款前货物的所有权归属乙方所有。

3、若非不可抗力原因，甲方要求延迟交货，应在合同约定的交货时间前 15 天内以书面形式通知乙方，若甲方未以书面形式通知乙方，因此造成乙方增加的仓储、保管和保养费用，该费用按未交设备货款每月百分之二（2%）的比例收取。（计算日期以双方签订合同的交货日为准）。

4、甲方应按本合同约定的时间和方式付款，如果甲方不能按本合同约定的时间和方式付款，甲方应向乙方按迟付款部分每天仟分之三（0.3%）的比例支付作为违约金，同时乙方有权中止

与需方相关的合同义务，并追究甲方违约责任，待甲方付清应付款和违约金后，乙方将继续履行其相关的合同义务；乙方应按合同约定的交货时间将货物运输到合同指定地点，如果乙方不能按本合同约定的时间准时将货物运输到指定地点，乙方应向甲方按已付款部分每天仟分之三（0.3%）的比例支付作为违约金。

五、付款方式：

合同签定完毕甲方付给乙方定金 贰拾贰万圆整（￥220000.00 元）；设备出货前付贰拾捌万圆整（￥280000.00 元）；设备到工地现场一个月内付清剩余货款贰拾壹万圆整（￥210000.00 元）。

2、支付各阶段货物价款前乙方须向甲方开具《增值税专用发票》和《增值税应税货物或劳务销货清单》，甲方核实乙方的发票真实性、销货清单的完整性后进行支付，否则甲方有权拒付货款且不承担违约责任。所有货物价款支付至本合同载明乙方的银行账户。

六、违反开具增值税专用发票要求的违约责任：

1、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方应自行承担相应法律责任。

2、乙方确保开具的增值税专用发票票面信息真实，相关材料品目、价款等内容与合同一致，如因发票票面信息有误导致发票不能抵扣或被认定为虚开的，乙方除赔偿由此造成甲方的损失外，还应当按照开具的发票票面金额的 30%向甲方支付违约金。

3、乙方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更、公司名称、实际经营地址、联系电话等应在 3 日内及时告知甲方变更情况，并提供相关纸质或电子信息资料。否则需要承担违约责任。

七、其他：

1、本合同自签订之日起有效期为项目竣工验收后，期满自动失效，双方如有继续购销往来另行签订购销合同。

2、由本合同产生的一切争议，合同双方应首先友好协商解决，经协商不能解决的，在原告方所在地人民法院起诉。因此发生的诉讼费用和合理的律师费用由违约方承担。

3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。合同自甲、乙双方代表签字、盖章之日起正式生效，至甲乙双方的权利义务履行完毕时终止。本合同传真件、电子邮件均有效。

甲方(盖章):福建省宇浩建设工程有限公司	乙方(盖章):福建世纪华程工程咨询有限公司
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
地址:福建省福州市闽侯县甘蔗街道昙石山西大道69号	地址:福建省福州市鼓楼区湖东路298号邦发新村9层901
电话:0591-23505386	电话:
传真:0591-23505386	传真:
开户银行:	开户银行:
账户:	账户:
税号:	税号:

漳州市第二医院病房改造及能力提升工程
材料采购合同
1包

采购人（盖章）：鑫洲控股集团有限公司

供应商（盖章）：福建世纪华程工程咨询有限公司

二〇二四年九月

协议书

甲方： 鑫洲控股集团有限公司

乙方： 福建世纪华程工程咨询有限公司

根据 鑫洲控股集团有限公司的漳州市第二医院病房改造及能力提升工程 项目（以下简称：“本项目”）的采购需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1 本合同条款及附件；

1.2 采购文件及其附件、补充文件；

1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4 其他文件或工程量清单等材料：

二、合同标的

合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：

序号	材料名称	规格	单位	数量	单价	合价
1	圆钢	Φ5.5～9	kg	3801	3.292	12512.892
2	圆钢	Φ8～14	kg	159	3.186	506.574
3	圆钢	Φ10～14	kg	1690	3.186	5384.34
4	槽钢	5#-16#	kg	235	3.412	801.82
5	槽钢	16#	kg	1828	3.412	6237.136
6	角钢	50	t	5	3411.500	17057.5
7	角钢	60	kg	19936	3.412	68021.632
8	角钢	63	kg	4028	3.412	13743.536
9	角钢	50×5	kg	1838	3.410	6267.58
10	不锈钢板	δ1.2	m2	1318	129.580	170786.44

11	不锈钢板	δ2	m2	1528	219.120	334815.36
12	镀锌薄钢板	δ1～1.5	kg	814	4.510	3671.14
13	镀锌薄钢板	δ0.5	m2	52	18.190	945.88
14	镀锌薄钢板	δ0.6	m2	36	24.000	864
15	镀锌薄钢板	δ0.75	m2	5	27.270	136.35
16	热轧厚钢板	δ8.0～15	kg	149	3.900	581.1
17	热轧厚钢板	δ8～20	kg	355	4.040	1434.2
18	热轧厚钢板	δ10～20	kg	10	4.040	40.4
19	热轧厚钢板	δ12～20	kg	226	3.880	876.88
20	铝合金型材	140 系列	kg	1565	21.219	33207.735
21	耐油石棉橡胶板	δ1	kg	2	21.410	42.82
22	橡胶板	δ1-3	kg	811	3.860	3130.46
23	橡胶板	δ5～10	kg	9	3.960	35.64
24	橡胶板	δ12	kg	25	3.930	98.25
25	空心胶条	幕墙用	m	729	6.910	5037.39
26	聚四氟乙烯生料带	宽 20	m	29192	0.120	3503.04
27	玻璃管锚栓	Φ10	套	867	7.830	6788.61
28	木螺钉	M2-4×6-65	个	7910	0.060	474.6
29	木螺钉	M4.5-6×15-100	个	636	0.250	159
30	半圆头螺钉	M6～12×12～50	套	38537	0.120	4624.44
31	镀锌自攻螺钉	M5×80	个	63066	0.040	2522.64
32	自攻螺钉	M4×12	个	24377	0.060	1462.62
33	镀锌螺钉	M2～5×4～50	个	3472	0.040	138.88
34	垫圈	M2-8	个	14723	0.040	588.92
35	镀锌锁紧螺母	DN15×3	个	804	0.200	160.8
36	地脚螺栓	M12×160	套	4	9.690	38.76
37	带帽六角螺栓	M2～5×4～20	套	12527	0.250	3131.75
38	地漏	DN50	个	387	13.270	5135.49
39	红外感应龙头及配件	15	套	16	452.991	7247.856
40	角型阀(带铜活)	DN15	个	1023	14.440	14772.12
41	立式水嘴	DN15	个	17	15.000	255
42	合金钢切割片	Φ300	片	1101	195.580	215333.58
43	不锈钢装饰盖	Φ59	个	2572	2.610	6712.92
44	不锈钢装饰盖	Φ63	个	358	2.800	1002.4
45	焊接钢管	DN20	m	90	5.623	506.07
46	焊接钢管	DN25	m	120	8.348	1001.76
47	焊接钢管	DN32	m	600	10.661	6396.6

48	焊接钢管	DN50	m	240	16.411	3938.64
49	焊接钢管	DN80	m	120	28.046	3365.52
50	焊接钢管	DN125	m	6	52.190	313.14
51	焊接钢管	DN150	m	12	60.349	724.188
52	镀锌钢管	DN15	m	803	5.677	4558.631
53	镀锌钢管	DN25	m	3232	10.969	35451.808
54	镀锌钢管	DN32	m	743	14.023	10419.089
55	镀锌钢管	DN40	m	770	17.190	13236.3
56	镀锌钢管	DN50	m	1048	21.611	22648.328
57	镀锌钢管	DN65	m	840	29.428	24719.52
58	镀锌钢管	DN80	m	1481	36.952	54725.912
59	镀锌焊接钢管	Φ25～32	kg	1359	3.450	4688.55
60	无缝钢管	Φ22×2	m	18	5.750	103.5
61	无缝钢管	Φ108×4	m	120	47.100	5652
62	无缝钢管	Φ133×4	m	60	58.420	3505.2
63	沟槽直接头	DN70（含胶圈）	套	37	12.110	448.07
64	沟槽直接头	DN80(含胶圈)	套	8	15.440	123.52
65	沟槽直接头	DN100(含胶圈)	套	9	18.690	168.21
66	沟槽直接头	DN150(含胶圈)	套	20	24.150	483
67	黑玛钢三通	DN25	个	44	3.810	167.64
68	黑玛钢三通	DN32	个	1273	5.950	7574.35
69	黑玛钢弯头	DN25	个	93	2.750	255.75
70	黑玛钢弯头	DN32	个	636	4.140	2633.04
71	镀锌三通	DN15	个	324	1.590	515.16
72	镀锌弯头	DN25	个	7836	2.650	20765.4
73	固定卡子	Φ90	个	249	2.520	627.48
74	闸阀	DN70	个	3	238.360	715.08
75	法兰阀门	DN65	个	1	161.400	161.4
76	闸阀	DN80	个	6	302.030	1812.18
77	截止阀	DN15	个	52	18.080	940.16
78	螺纹阀门	DN15	个	54	18.080	976.32
79	螺纹阀门	DN20	个	10	13.030	130.3
80	截止阀	DN20	个	23	24.980	574.54
81	螺纹阀门	DN20	个	2	24.980	49.96
82	螺纹阀门	DN20	个	9	12.581	113.229
83	截止阀	DN25	个	3	36.800	110.4
84	螺纹阀门	DN25	个	33	36.800	1214.4

85	二通电动阀	DN25	个	620	128.220	79496.4
86	铜闸阀	DN25	个	69	33.860	2336.34
87	截止阀	DN32	个	17	61.370	1043.29
88	螺纹阀门	DN32	个	954	61.370	58546.98
89	截止阀	DN50	个	40	118.490	4739.6
90	闸阀	DN50	个	6	216.170	1297.02
91	螺纹截止阀	DN15	个	1317	16.220	21361.74
92	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	12	19.260	231.12
93	球阀	DN25 1.6MPA	个	2	48.000	96
94	蹲式大便器	瓷低水箱	套	51	239.000	12189
95	冲洗管	DN32	根	51	20.000	1020
96	洗涤盆托架	-40×5	副	102	7.960	811.92
97	配电箱	1ALE1	台	1	4411.000	4411
98	配电箱	5~21ALE1	台	17	4367.000	74239
99	配电箱	5APyxk	台	1	1170.000	1170
100	配电箱	6APrs1/WAPrs1	台	2	4328.000	8656
101	配电箱	A#-1ATbpd	台	1	5184.000	5184
102	配电箱	ACpf-pd	台	1	1170.000	1170
103	配电箱	1AP-MRI1	台	1	3268.000	3268
104	配电箱	1AT-MRI1	台	1	5005.000	5005
105	配电箱	ACpf-MRI	台	1	1170.000	1170
106	夜间探照灯	5W	套	277	93.000	25761
107	嵌入式筒灯	直径 120mm 9W	套	1134	28.000	31752
108	LED 平板灯	18W，300×300mm	套	672	62.000	41664
109	LED 平板灯	36W，600×600mm	套	1521	105.000	159705
110	1 联单控开关	250V,10A	个	308	5.050	1555.4
111	2 联单控开关	250V,10A	个	500	8.730	4365
112	3 联单控开关	250V,10A	个	90	12.530	1127.7
113	4 联单控开关	250V,10A	个	219	13.720	3004.68
114	普通开关、按钮安装	空白面板安装	个	63	1.340	84.42
115	单相二、三极插座	16A	套	3922	6.070	23806.54
116	单相二、三极插座(电动幕布插座)	AC220V,10A 安全型	套	14	6.070	84.98
117	单相二、三极插座(四联插座)	AC220V,10A 安全型	套	82	17.690	1450.58
118	单相二、三极插座(投影仪插座)	AC220V,10A 安全型	套	14	6.070	84.98
119	水流指示器	DN150	个	1	85.940	85.94

120	截止阀	DN25	个	1	36.800	36.8
121	泄水阀	DN50	个	1	216.170	216.17
122	电动调节阀	DN70	个	1	2554.000	2554
123	蝶阀	DN100	个	54	111.500	6021
124	信号阀	DN150	个	1	577.460	577.46
125	减压型倒流防止器	DN15	个	25	95.000	2375
126	减压型倒流防止器	DN20	个	1	165.000	165
127	立式洗手盆	冷热水	个	226	288.000	65088
128	台式洗手盆	冷热水	个	94	298.000	28012
129	清扫口	DN100	个	17	6.640	112.88
合计：		1883937.766				

三、合同总金额

3.1 合同总金额为：

人民币（大写）壹佰捌拾捌万叁仟玖佰叁拾柒元柒角柒分元（¥ 1883937.77 元）

四、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：工期要求 180 个日历天；

4.2 交付地点：福建省漳州市龙海区紫葳路 35 号；

4.3 交付条件：验收合格 。

五、履约保证金

☑无。□有，具体如下：（按照磋商文件规定填写）。

六、违约责任

(1)因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，应向采购方支付合同总价 10%作为违约金，成交人违约对采购人造成损失的，需另行承担相应的赔偿。

(2)在签订采购合同之后，成交人无正当理由要求解除合同的，视为成交人违约，应向采购方支付合同总价20%作为违约金，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿金。

(3)成交人不能按时提交相应阶段的资料，逾期应承担违约责任，每逾期提交一天，按合同金额的2‰支付违约金，采购人可直接从未支付的合同款中扣除。逾期超过30日，采购人除有权扣除成交人的合同款作为违约金外，还有权单方解除合同。成交人还应就此给采购人造成的损失承担赔偿责任。

(4)在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

七、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，双方明确按以下第（1）方式解决：

(1)向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同条款

本项目采用单价合同形式，竣工结算时，工程量按实结算

九、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 合同生效：合同经双方加盖单位公章后生效。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份；

15.4 其他：☑无。☐（根据实际情况填写需要增加的内容）。

甲方：（公章）	乙方（公章）：
单位负责人：	单位负责人：
委托代理人：	委托代理人：
联系方法：	联系方法：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订日期：2024 年 09 月 06 日	签订日期：2024 年 09 月 06 日

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

福建世纪华程工程咨询有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

广东省建设行业
数据开放平台

行业大数据 企业信息 人员信息 项目信息 诚信信息

企业不良行为 企业欠薪投诉 人员不良行为 企业黑名单 人员黑名单

福建世纪华程工程咨询有限公司 请输入组织机构代码 搜索

企业名称	项目名称	处罚文号	处罚机构	处罚时间

暂无数据

广东省建设行业
数据开放平台

行业大数据 | 企业信息 | 人员信息 | 项目信息 | 诚信信息

企业不良行为 | 企业欠薪投诉 | 人员不良行为 | 企业黑名单 | 人员黑名单

福建世纪华程工程咨询有限公司 | 请输入组织机构代码 | 搜索

企业名称	黑名单类型	认定单位	认定时间
暂无数据			

今天是2026年8月20日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示

红色警示

企业名称： 福建世纪华程工程咨询有限公司 查询

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

福建世纪华程工程咨询有限公司 查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到匹配的记录		